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PROJEKTO VADOVO IR DALIŲ VADOVŲ SUDERINIMAI 

Patvirtinimas, kad susipažinta su visų projekto dalių sprendiniais ir jie įvertinti PDV paregtoje dalyje. 
 

Eilės Nr. Projekto dalis V. Pavardė Parašas 

1.  Bendroji dalis A. Gegužis  

2.  Susisiekimo dalis A. Gegužis  

3.  Vandentiekio ir nuotekų dalis A. Gegužis  

4.  Apšvietimo dalis D. Kajokas  

5.  Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo A. Gegužis  

6.  Skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis A. Gegužis  
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Rokiškio rajono savivaldybė 
 

Dokumento žymuo 
 

GP-24-TDP-22-SD - PSŽ 

Lapas Lapų 

1 1 

 

 
PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 
Eil. Nr Dokumentų žymuo Pavadinimas  Pastabos  

1 GP-24-TDP-22-BD Bendroji dalis  

2 GP-24-TDP-22-SD Susisiekimo dalis  

3 GP-24-TDP-22-VN Vandentiekio ir nuotekų (lietaus nuotekos) dalis  

4 GP-24-TDP-22-EA Apšvietimo dalis  

5 GP-24-TDP-22-SO Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo  

6 GP-24-TDP-22-KS Skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis  
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DOKUMENTŲ IR BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 
 
 

Dokumentų žymuo Pavadinimas Laida 
Papildomi 
duomenys 

GP-24-TDP-22-SD-PSŽ Projekto sudėties žiniaraštis 0  
GP-24-TDP-22-SD-DBŽ Dokumentų ir brėžinių žiniaraštis 0  
GP-24-TDP-22-SD-SR Statinio rodikliai 0  
GP-24-TDP-22-SD-AR Aiškinamasis raštas 0  
GP-24-TDP-22-SD-TS Techninės specifikacijos 0  
GP-24-TDP-22-SD -SŽ Suvestinis darbų kiekų žiniaraštis 0  

Brėžiniai    
GP-24-TDP-22-B.1 Ardomų dangų planas 0  
GP-24-TDP-22-B.2 Nužymėjimo ir dangų planas 0  
GP-24-TDP-22-B.3 Eismo organizavimo planas 0  
GP-24-TDP-22-B.4 Suvestinis inžinerinių tinklų planas 0  
GP-24-TDP-22-B.5 Dangų konstrukcijos skersiniai profiliai 0  

 
 
 
 
 
 
 



STATINIO RODIKLIAI 
 

 
*Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų 
surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius 
matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų. 
 
 
 
 
 

Statinio projekto vadovas    Andrius Gegužis 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

III.  SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: Ežero gatvės atkarpa 
3.4.1 Kategorija DS   
3.4.2 Ilgis* km 0,1  
3.4.3 Juostos plotis m 5,5  
3.4.4 Eismo juostų skaičius vnt. 2  
3.4.5 Eismo juostos plotis m 2,75  
VII. KITI INŽINERINIAI STATINIAI: automobilių stovėjimo aikštelė Ežero g. 
7.1.1 Plotas* m2 2426  
Automobilių stovėjimo aikštelė Ąžuolų g. 1A 
7.45.1 Plotas* m2 952  
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

Įvadas 

Projekto sprendiniai parengti vadovaujantis Užsakovo patvirtinta technine užduotimi bei visais, projektavimo sutarties 

pasirašymo metu, Lietuvoje galiojančiais normatyviniais dokumentais bei taisyklėmis. 

Objekto pavadinimas - Automobilių stovėjimo aikštelių Rokiškio mieste statybos ir rekonstravimo techninis darbo 

projektas. 

Užsakovas - Rokiškio rajono savivaldybės administracija. 

Statybos vieta – Rokiškio miestas, Ežero g. ir Ąžuolų g. 

Statinių grupė – Susisiekimo komunikacijos, kitos paskirties inžineriniai statiniai. 

Statybos rūšis – Nauja statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas. 

Statinio kategorija – II gr. nesudėtingasis statinys, neypatingasis statinys. 

Esama situacija 

Projektavimo darbai bus vykdomi Rokiškio mieste, Ežero ir Ąžuolų gatvėse. 

Teritorija, kurioje vykdomi projektavimo darbai patenka į nekilnojamųjų kultūros vertybių teritoriją (unik. objekto kodas 

- 17102 (Rokiškio miesto istorinė dalis ), un. objekto kodas - 1010 (Rokiškio dvaro sodyba), jų apsaugos zoną).  

Projektuojama teritorija (pieva) yra neužstatytoje/dalinai teritorijoje, ribojasi su gatvės važiuojamąja dalimi. 
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Rokiškio miesto teritorijos bendrojo plano ištrauka su pažymėtomis statinių vietomis 

Teritorijoje, kurioje atliekami darbai, yra nutiesti vandentiekio, buitinių nuotekų, lietaus nuotekų, šilumos tiekimo, 

drenažo, ryšių, elektros ir apšvietimo tinklai. 

 

1 pav. Objekto situacijos schema 

Projektiniai sprendiniai 

Šio projekto sprendiniais įrengti automobilių stovėjimo aikštelę Ežero g., Ąžuolų g. atkarpoje pratęsti pėsčiųjų taką iki 

projektuojamos pėsčiųjų perėjos, taip pėsčiųjų eismą sujungiant su Ežero g. projektuojamos automobilių stovėjimo aikštelės 

pėsčiųjų takais. 

Numatomų automobilių stovėjimo vietų Ežero g. aikštelėje 88 vnt. lengviesiems automobiliams (4,35 x 2,5 m), 10 vnt. 

mikroautobusams (9,5 x 3,5 m), neįgaliesiems stovėjimo vietos: 4 vnt. „B“ tipo ir 2 vnt. „A“ tipo stovėjimo vietos tinkamos 

mikroautobusams.  

Įrengiamas horizontalusis ženklinimas (dažais) automobilių stovėjimo vietoms paženklinti ir vertikalusis ženklinimas 

(kelio ženklais). 

Už aikštelės ribų, šiaurinėje dalyje pasodinami želdiniai (kalninės pušys ar pan., želdinius parenka Statytojas). 

Ąžuolų g. esančią stovėjimo aikštelę numatoma rekonstruoti ją praplečiant, numatant 34 stovėjimo vietas 

lengviesiems automobiliams (4,35 x 2,5 m), neįgaliesiems stovėjimo vietos: 2 vnt. „B“ tipo ir 1 vnt. „A“ tipo stovėjimo vietos 

tinkamos mikroautobusams.  

Įrengiamas horizontalusis ženklinimas (dažais) automobilių stovėjimo vietoms paženklinti ir vertikalusis ženklinimas 

(kelio ženklais). 

Aikštelės prieigose numatoma įrengti viešą tualetą su visa veikimui reikalinga infrastruktūra, dviračių remonto stotelę, 

dviračių stovą, suoliuką su prieigų apželdinimu (suoliuko prieigų apželdinimą rengia Statytojas). 

 Detalesnė informacija pateikta projekto brėžiniuose. 
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Dangų konstrukcijų įrengimo darbai 

Dangų konstrukcijos projektuotos pagal KPT SDK 19 „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų 

projektavimo taisyklės“ nustatytus reikalavimus, apskaičiuojama ir parenkama atsižvelgiant į tai, kad projektuojamomis 

dangomis vyksta neintensyvus lengvųjų automobilių ir pavienių sunkiojo transporto priemonių eismas. 

Projektuojamoms dangoms priskiriama dangų konstrukcijos klasė parinkta pagal reikalavimus - DK 0,1.  

Pagal Lietuvos teritorijos kartogravimą (zonavimą) didžiausias įšalo gylis priimamas - 1,5 m (hz), atsižvelgus į 

automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių, 95 p. ir 96 p. galutinis konstrukcijos storis Ežero 

g. aikštelėje priimamas 60 cm. 

Projektuojama asfalto dangos konstrukcija iš sluoksnių: 

• 8 cm asfalto dangos sluoksnis iš AC 16 PD; 

• 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45; 

• 32 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis; 

• 15 cm storio gruntų stiprinamasis sluoksnis; 

• Sankasos gruntas. 

Projektuojama trinkelių dangos konstrukcija iš sluoksnių (Atsižvelgus į KPT SDK 19, 104p., 133 p. ir 138 p. bei 13 

lentelę, galutinis konstrukcijos storis priimamas 45 cm): 

• 8 cm storio betoninių trinkelių danga; 

• 3 cm storio sluoksnis iš atsijų 0/5; 

• 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45; 

• 19 cm storio šalčiui nejautrus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio; 

• Sankasos gruntas. 

Atsižvelgus į automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių, 95 p. ir 96 p. galutinis 

konstrukcijos storis Ąžuolų g. rekonstruojamos aikštelės priimamas 70 cm. 

Projektuojama asfalto dangos konstrukcija iš sluoksnių (platinama aikštelės dalis): 

• 4 cm asfalto dangos sluoksnis iš AC 11 VN; 

• 8 cm asfalto dangos sluoksnis iš AC 22 PN; 

• 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45; 

• 38 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis; 

• 15 cm storio gruntų stiprinamasis sluoksnis; 

• Sankasos gruntas. 

Projektuojama atnaujinamos asfalto dangos konstrukcija iš sluoksnių (esama aikštelės dalis): 

• 4 cm asfalto dangos sluoksnis iš AC 11 VN; 

• Išlyginamasis asfalto sluoksnis iš AC 11 VN (reikiamų nuolydžių suformavimui ant esamos dangos); 

• Esama konstrukcija. 
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Projektuojama trinkelių dangos konstrukcija iš sluoksnių (Atsižvelgus į KPT SDK 19, 104p., 133 p. ir 138 p. bei 13 

lentelę, galutinis konstrukcijos storis priimamas 45 cm): 

• 8 cm storio betoninių trinkelių danga; 

• 3 cm storio sluoksnis iš atsijų 0/5; 

• 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45; 

• 19 cm storio šalčiui nejautrus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio; 

• Sankasos gruntas. 

Sprendimai žmonių su negalia reikmėms 

Šaligatviai suprojektuoti taip, kad žmonės su negalia galėtų laisvai ir saugiai judėti. Šaligatviai įrengiami taip, kad ant 

jų nesikauptų vanduo ir neapledėtų.  

Asfalto dangos susikirtimuose su šaligatviu vietose bortas nuleidžiamas viename lygyje (skirtumas tarp paviršių neturi 

viršyti 5 mm) (bortai nuleidžiami per 2 metrus iš abiejų pusių).  

Vejos (100.20.8) bortai įrengiami aukščiau trinkelių dangos 4 cm (borto viršus 4 cm aukščiau už trinkelių dangą, taip 

atstos vedimo paviršių). Stovėjimo vietų nuolydis, bet kuria kryptimi neturi būti didesnis kaip 2 %. 

Automobilių stovėjimo vietų Ežero g. aikštelėje neįgaliesiems įrengiamos stovėjimo vietos: 4 vnt. „B“ tipo ir 2 vnt. „A“ 

tipo. Ąžuolų g. stovėjimo aikštelėje numatoma neįgaliesiems stovėjimo vietos: 2 vnt. „B“ tipo ir 1 vnt. „A“ tipo. Atsižvelgiant į 

STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ IV skyriaus 14.1 ir 14.2 p. jeigu šone ar gale automobilių statymo vietos įrengta 

pėsčiųjų judėjimo trasa, atitinkanti išlipimo aikštelei keliamus reikalavimus, atskira išlipimo aikštelė gali būti neįrengiama. 

Kadangi ŽN stovėjimo vietos rengiamos šalia pėsčiųjų judėjimo trasų atitinkamai išlipimo aikštelės įrengiamos mažesnės 

arba neįrengiamos. 

Ąžuolų g. šalia stovėjimo aikštelės rengiamas WC, nuo ŽN stovėjimo vietų įrengiamas taktilinis paviršius (60 cm 

pločio) iki WC prieigų. 

Ežero g. ir Ąžuolų g. stovėjimo aikštelės yra viešo naudojimo (turistas ir aplinkinių teritorijų lankytojams), 

nepriskiriamos konkrečiam pastatui (artimiausias pastatas Ežero g. nuo ŽN stovėjimo vietų yra už 20 m Rokiškio mėsinė, 

Firminė parduotuvė). 

Ant šaligatvių neturi būti dangčių, grotų, trapų ir kitų kliūčių, kyšančių aukščiau ar įleistų giliau kaip 5 mm nuo šaligatvio 

paviršiaus. Visi sprendiniai kurie gali būti koreguojami darbo projekto stadijoje turi atitikti ISO 21542:2021 keliamus 

reikalavimus. 

Projekto sprendinių poveikis aplinkai 

Numatyti sprendiniai pagerins aplinkos – susisiekimo komunikacijų sąveikos sąlygas.  

Neigiamas poveikis aplinkai statybos metu laikinai galimas dėl dulkių, statybinių atliekų susidarymo, laikinų aikštelių 

statybinėms medžiagoms sandėliuoti įrengimo. 

Galima dirvožemio ar vandens tarša eksploataciniais skysčiais iš dirbančios statybinės technikos, tam turi būti 

numatytos priemonės avarinių atvejų likvidavimui (tepalus absorbuojančios priemonės, konteineriai užterštų atliekų 

surinkimui). 



 

 

  Žymuo: 
 

GP-24-TDP-22-SD-AR 

   Lapas Lapų Laida 

5 5 0 

 

 

Laikinos aikštelės statybinėms medžiagoms sandėliuoti turi būti įrengiamos taip, kad nepažeistų augančių želdinių, 

neužterštų dirvožemio, nepadarytų žalos tretiesiems asmenims. Sandėliuojant užterštas atliekas, aikštelė turi būti įrengta 

taip, kad užterštos lietaus nuotekos nepatektų į dirvožemį ar vandens telkinius. Nuo vandens telkinių turi būti išlaikomas 

mažiausiai 20 m atstumas. 

Jei laikinų statybinių medžiagų ar statybinių atliekų sandėliavimo aikštelių negalima įrengti nesunaikinus želdinių, 

projektą reikia suderinti su Aplinkos ministerijos Regioniniu aplinkos apsaugos departamentu. 

Baigus statybos darbus, visos aikštelės turi būti rekultivuojamos. 

Statybos darbų metu ir juos baigus, statybinės atliekos ir kitos šiukšlės turi būti išvežamos į atitinkamus atliekų 

tvarkymo ar saugojimo objektus. 

Transporto eismo organizavimas statybos darbų  metu 

Statybos metu darbus organizuoti taip, kad būtų įmanomas žmonių patekimas į aplinkines teritorijas ir pastatus. Prieš 

darbų vykdymo zoną įrengti laikinus kelio ženklus, įspėjančius apie vykdomus darbus, bei aptverti darbų vykdymo vietas.  
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

1. Atliekamų darbų kokybė 

Atliekami darbai ir atskiros medžiagos turi atitikti kokybės reikalavimus, aprašytus normatyviniuose dokumentuose, 

projekto techninėse specifikacijose arba standartuose ir instrukcijose, o taip pat partnerystės sutartyje. Kai atliekamų darbų ar 

atskirų medžiagų kokybė nenurodyta, tai darbai ir medžiagos turi atitikti analogiškų standartų ir nurodymų reikalavimus, arba turi 

turėti ypatumus, įprastus analogiškam statiniui, atsižvelgiant į jo naudojimą, ilgaamžiškumą ir aplinką, kurioje statiniai bus statomi. 

2. Bendrieji reikalavimai statybos produktams, įrengimams, darbams ir bendroji jų priėmimo statybvietėje tvarka 

Visi statybos produktai turi būti atitikti Projekto specifikacijų nurodytiems reikalavimams. Tačiau esant poreikiui ir 

pagrindui jie gali būti keičiami į analogiškus, savo paskirtį, esminius statinio reikalavimus ir aktualių LR teisės aktų bei standartų 

reikalavimus atitinkančius statybos produktus. Keitimai vykdomi STR 1.04.04:2017 ir STR 1.06.01:2016 nustatyta tvarka ir jiems 

turi pritarti Statytojas, taip pat turi būti daromi įrašai statybos darbų žurnale. 

Statybos darbams vykdyti naudojami produktai ir įrenginiais turi būti sertifikuoti, techniškai patikrinti ir atitikti aktualaus 

aplinkos apsaugos įstatymo bei poįstatyminių aktų aplinkosauginius bei kitų aktualių LR teisės aktų reikalavimus. 

Naudojami statybos produktai turi turėti atitikties sertifikatus ir deklaracijas, įrodančius, kad produktas atitinka tam tikrus 

standartus ar kitus normatyvinius dokumentus bei technines specifikacijas. 

Statinio elementų statybos eiliškumą bei priėmimą Rangovas turi derinti su techniniu prižiūrėtoju. Statinio elementai, 

įskaitant paslėptus darbus turi būti priimami paskirtų techninės priežiūros vadovų STR 1.06.01:2016  nustatyta tvarka. 

Rangovas bei statybos produktų bei įrenginių tiekėjai atsakingi už statyboje naudojamų įrenginių bei produktų techninių 

bei estetinių savybių išlaikymą transportavimo ir sandėliavimo metu. Ir turi laikytis gamintojų ir rangovo organizacijų statybos 

taisyklių, patvirtintų LR Aplinkos ministerijos, reikalavimų transportavimui bei sandėliavimui, kai tokie yra. Atsiradus statybos 

produktų ar jų elelemntų deformacijoms, pažaidoms ar kitokiems nukrypimams rangovas turi organizuoti tų nukrypimų ištaisymą 

ar elemntų pakeitimą naujais – atitinkančiais reikalavimus. 

3. Paruošiamieji ir žemės darbai 

Statybos darbai atliekami pagal galiojančius Lietuvos standartus (LST), techninių reikalavimų reglamentus, statybos 

taisykles ir kitų normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus.  

Darbų pradžioje atliekamų paruošiamųjų darbų atlikimui, kontrolei ir priėmimui, statybvietės ruošimo metu rangovas 

privalo: 

– garantuoti statybvietės paviršiaus nusausinimą ir lietaus vandens nuleidimą; 

– apsaugoti statybvietę nuo pavojingo požeminių vandenų poveikio, pavasario polaidžio ir kt.; 

– vengti fizinių ir mechaninių žemės savybių pablogėjimo; 
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– pašalinti viršutinį dirvožemio sluoksnį ir kitas netinkamas ar pavojingas medžiagas; 

– atlikti visus reikalingus esamų statinių, požeminių komunikacijų, kelio dangos konstrukcijų ir kitų sutvirtintų plotų 

išardymo darbus; 

– teisingu darbų organizavimu apsaugoti aplinką ir sumažinti triukšmą; 

– pagal statybvietės ypatumus ir statybos darbų pobūdį atlikti visus kitus paruošiamuosius darbus. 

Ardymų ir demontavimo apimtys nurodytos darbų kiekių žiniaraščiuose. 

Ardymo darbų atlikimo metodą nustato rangovas ir pateikia Inžinieriui patvirtinti. Pasirinktas metodas priklauso nuo 

medžiagos tipo ir galimo pakartotinio medžiagų panaudojimo statyboje. 

Tikrinant išardymo darbus, turi būti patikrintas jų atitikimas projektui: ar iš statybvietės pašalintos visos projekte nurodytos 

medžiagos ir požeminių konstrukcijų elementai, ar gruntas sutankintas. Po tranšėjų užpylimo turi būti atlikta žemės paviršiaus ir 

požeminių komunikacijų tinklų geodezinė nuotrauka ir nustatomos tikrosios žemės darbų apimtys. Perduodant vamzdynus, turi 

būti nustatytas jų tikrasis gylis.  

4. Žemės sankasos įrengimas 

Žemės sankasos įrengimui naudojami gruntai ir kitos statybinės medžiagos turi atitikti automobilių kelių žemės darbų 

atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17 reikalavimus. 

Dirvožemis pašalinamas nuo visų žemės sankasai įrengti skirtų plotų, nesumaišant jo su kitais gruntais. 

Lovys konstrukcijų įrengimui kasamas ekskavatoriais, pakraunant atliekamą gruntą į autosavivarčius ir išvežamas į 

sąvartą. Kabeliai atkasami rankiniu būdu, nenaudojant aštrių įrankių bei smūginių mechanizmų. Sankasos viršus išlyginamas 

autogreideriais ar panašiais mechanizmais ir sutankinamas. Įrengtos sankasos deformacijos modulis Ev2 turi būti ≥45 MPa. 

Natūralieji ir supiltiniai gruntai turi būti sutankinami, kad atitiktų šios lentelės reikalavimus: 

Tankinamos žemės 
sankasos dalis 

Gruntų grupės 

DPr, % 
stambiagrūdžiai įvairiagrūdžiai ir 

smulkiagrūdžiai 

Viršutinė dalis iki 1 m gylio 
pylimuose ir 0,5 m gylio iškasose 

ŽG, ŽP, ŽB, 
SB, SG, SP 

- 
- 100 

Apatinė pylimo dalis nuo 1 m 
gylio iki pylimo pado 

ŽG, ŽP, ŽB, 
SB, SG, SP 

- 
- 98 

Viršutinė dalis iki 0,5 m gylio 
pylimuose ir iškasose 

- 
- 

ŽD, ŽM, SD, SM 100 

ŽDo, ŽMo, SDo, SMo, 
D1), M1) 

97 

Apatinė pylimo dalis nuo 
0,5 m gylio iki pylimo pado 

- 
- 

ŽD, ŽM, SD, SM, 
OK 

97 

- 
- 

ŽDo, ŽMo, SDo, SMo, 
D1), M1) 

95 

1) Žymenys D ir M žymi DL, DV, DR ir ML, MV, MR grupių gruntus pagal LST 1331. 

 

Užbaigus darbus žemės sankasos viršus iš vandeniui jautrių gruntų ar uolienų rūšių, ypač kritulių gausiais metų laikais, 

negali būti paliktas be apsaugos ilgesnį laikotarpį. Gali būti taikomos tokios apsauginės priemonės: 

• grunto sustiprinimas ir kvalifikuotas grunto pagerinimas, 

• nedidelio pralaidumo vandeniui apsauginio sluoksnio virš žemės sankasos viršaus įrengimas, 
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• surištojo pagrindo sluoksnio įrengimas. 

Jeigu jokios apsauginės priemonės nėra taikomos, tai prieš pat pagrindo sluoksnio įrengimą ant žemės sankasos viršaus 

turi būti atliekamas papildomas tankinimas. Jeigu gruntas tuo metu yra per drėgnas, jis, panaudojant rišiklius turi būti pagerinamas 

arba silpnose zonose pašalinamas ir pakeičiamas kita medžiaga. Rangovų išlaidos žemės sankasos viršaus apsaugai atskirai 

neatlyginamos, jei jie patys toliau rengia ir dangos konstrukciją.  

Žemės sankasos išilginio ir skersinio profilio aukščių atitiktys projektiniams tikrinami įprastais matavimo metodais. 

Lygumas tikrinamas 3 m ilgio matavimo liniuote. 

Žemės sankasos kvalifikuotas pagerinimas 

Gruntų sutvirtinimo įrengimo reikalavimai aptašyti MN GPSR 12. Kvalifikuotas gruntų pagerinimas atliekamas vykdant 

žemės darbus ir įrengiant kelio ar kitos eismo vietos žemės sankasą (pvz., įrengiant pylimus, šlaitus, statybos aikštelės laikinus 

kelius, užpilant ar užpildant erdves prie statinių). Drėgni ir sunkiai tankinami gruntai tokiu būdu tampa technologiški ir sutankinami 

panaudojant įprastines priemones. Taip pat gali padidėti gruntų laikomoji geba ir sumažėja jautrumas oro sąlygoms.  

Kvalifikuoto gruntų pagerinimo atveju posluoksnio laikomoji geba turi būti tokia, kad būtų įmanoma pasiekti sutankinimo 

laipsnį pagal „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17“ reikalavimus. Posluoksniu 

yra laikoma zona po numatomu kvalifikuoto gruntų pagerinimo sluoksniu. Kvalifikuoto gruntų pagerinimo storis 15 cm. Esant 

dideliems bendriesiems kvalifikuoto gruntų pagerinimo storiams, įrengiami keli daliniai sluoksniai. Didžiausias dalinio sluoksnio 

storis nustatomas atsižvelgiant į medžiagų savybes ir posluoksnį, kad būtų užtikrintas reikalaujamas sutankinimo laipsnis taip pat 

ir apatinėje dalinio sluoksnio zonoje.  

Gruntams apdoroti naudojamos statybinės kalkės kurios turi atitikti standarto LST EN 459-1 „Statybinės kalkės. 1 dalis. 

Apibrėžimai, techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai“ keliamus reikalavimus. 

Prieš atliekant darbus dirvožemis ir augalų liekanos turi būti pašalintos. Tankiai susigulėjusius gruntus, kaip ir pusiau 

kietus, smulkiagrūdžius arba įvairiagrūdžius gruntus, siekiant kad jie gerai persimaišytų su rišikliu, rekomenduojama prieš tai 

išpurenti ir susmulkinti.  

Jei numatomame sustiprinti grunte yra riedulių, kurių diametras didesnis negu 63 mm, tai pirmiausia panaudojant 

autogreiderius ir diskines akėčias, šie rieduliai turi būti pašalinti. Tokiu būdu pasiekiamas geresnis rišiklio pasiskirstymas, 

sumažėja darbo pertraukų ir įrenginių gedimų (lūžimų). Taip pat turi būti užtikrinamas gruntų sustiprinimo storis ir teisinga profilio 

padėtis.  

Jeigu numatomų sustiprinti gruntų vandens kiekis viršija sutankinimui tinkamą vandens kiekį, ir jeigu nelaukiama, kad 

vandens kiekis sumažės natūraliai išgaruodamas, gruntai gali būti išpurenami, kad būtų palengvintas garavimas. Tam gali būti 

panaudojami sustiprinimui atlikti numatyti mechanizmai arba paprastesni įrenginiai – diskinės akėčios arba autogreideriai.  

Pridedant statybinių kalkių taip pat gali būti pasiekiamas per rūgščių gruntų neutralizavimas. Reikalingas keleto dienų 

reakcijos laikas nustatomas papildomais tinkamumo bandymais (pvz., tyrimas pagal standartą ASTM C 977).  

Jeigu gruntai yra per sausi, kaip dažniausiai būna esant siauros frakcijos smėliams po trumpo džiūvimo laiko, prieš pat 

rišiklio paskleidimą turi būti purškiamas reikalingas vandens kiekis. Kaip alternatyva, vanduo gali būti pridedamas maišymo freza 

metu, panaudojant purškimo siją. Jei smulkiagrūdžiai gruntai prieš sustiprinimą turi būti drėkinami, tai reikia atlikti laiku, kad grunto 

gabalai visiškai iki vidaus perdrėktų. Abiem atvejais yra labai svarbu užtikrinti, kad prieš įmaišant rišiklį, drėgmė būtų pasiskirsčiusi 

visame sluoksnyje homogeniškai. Jeigu drėgmė nepasiskirsčiusi tolygiai, gali prireikti papildomai maišyti frezomis. 
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Esant įvairiagrūdžiams ir smulkiagrūdžiams gruntams (ŽD0, ŽM0, SD0, SM0, D, M, OD, OM grupių),  vandens kiekis turi 

būti nustatytas toks, kad sutankinto gruntų ir rišiklio mišinio oro porų kiekio didžiausia vertė (0,9 lygmens kvantilio) neviršytų 12 

tūrio % (žr. įrengimo taisykles „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17“).  

Gruntai prieš rišiklio paskleidimą išlyginami ir pagal statybos taisykles „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės 

sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17“ sutankinami. Planiravimui ypač tinkami yra greideriai. 

Pritankinamo žemės sankasos viršaus aukščio padėtis turi būti tokia, kad atsižvelgiant į sustiprinto sluoksnio sutankinimo 

rodiklį, projektinis aukštis ir sluoksnio storis neviršytų leistinų (ribinių) nuokrypių.  

Pagerinti numatyto sluoksnio prieš rišiklio paskleidimą sutankinti nereikalaujama. 

Darbus atliekantis rangovas privalo organizuoti tinkamumo bandymų atlikimą. Tinkamumo bandymai turi būti atliekami 

akredituotoje arba atestuotoje laboratorijoje. Rangovas pateikia tinkamumo bandymais nustatytą rišiklio kiekį, tuo prisiimdamas 

atsakomybę už tiesimo darbų kokybę.  

Gruntų sustiprinimo ir kvalifikuoto gruntų pagerinimo tinkamumo bandymai paprastai užtrunka apie 5 savaites. Šis 

laikotarpis gali būti sutrumpintas, jeigu apytikslį stiprio vertinimą galima atlikti po 7 parų. Gruntų pagerinimo tinkamumo bandymai 

gali būti atlikti per 2 savaites.  

Bandymo laikotarpis gali būti pailgintas, kai yra reikalingi papildomi bandymai. Tokie bandymai gali būti: 

– atsparumo šalčiui bandymas (šaldymo ir šildymo ciklų tyrimai/šalčio iškylų bandymas), 

– poveikio vandentvarkos ūkiui nustatymas.  

Tinkamumo bandymai suteikia informaciją apie vandens, rišiklio rūšį ir kiekį, papildomų medžiagų kiekį, numatytų naudoti 

gruntų bei gruntų ir rišiklių mišinių tinkamumą ir naudingumą naudoti. 

Kokybei užtikrinti būtina atlikti bandymus, atsižvelgiant į bandymo metodus, nurodytus įrengimo taisyklėse „Automobilių 

kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17“, bandymų nurodymuose BN GSR 12 ir BN GPR 12. 

Metodiniai nurodymai MN GPSR 12 taikomi kartu su statybos taisyklėmis „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir 

žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17“. 

Užbaigtus darbus Statytojas arba techninis prižiūrėtojas turi priimti ne vėliau kaip per 15 darbo dienų po raštiško 

pranešimo apie juos. Darbų priėmimo terminas pratęsiamas, jeigu rangovas dar nepateikė darbams įvertinti reikalingų rezultatų 

pagal sutartyje numatytus kelių tiesimo medžiagų, kitų medžiagų ir atliktų darbų bandymus arba paslėptų darbų aktų. 

5. Apsauginis šalčiui atsparus pagrindo sluoksnis ir šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis 

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis yra rišikliais nesustiprintas apatinis pagrindo sluoksnis. Jį sudaro šalčiui nejautrios 

birios mineralinės medžiagos, kurios sutankintoje būklėje turi būti pakankamai laidžios vandeniui. 

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis – sluoksnis ant žemės sankasos, kuris papildo pagrindo sluoksnio apatinę dalį, kad 

būtų sudaroma pakankamo storio šalčiui atspari dangos konstrukcija. Sutankintas jis turi būti pakankamai laidus vandeniui. 

Apsauginiams šalčiui atspariems medžiagų sluoksniams gali būti naudojami: 

- gruntai  pagal LST 1331 - ŽB, ŽG, ŽP, SB, SG, SP; 

- nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai 0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56, 0/63. 

Granuliometrinei sudėčiai ir mineralinių dulkių kiekiui taikomi šie reikalavimai: 

− įrengto ir sutankinto sluoksnio nesurištajam mineralinių medžiagų mišiniui galioja ĮT SBR 19 pirmame priede nurodytos 

granuliometrinės sudėties ribos; 
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− dalelių, smulkesnių kaip 0,063 mm įrengtame mišinyje - ≤ 7% mišinio masės (jei gruntinis vanduo gali pakilti iki lovio 

dugno - ≤ 5% mišinio masės); 

− Pralaidumo vandeniui koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 1,0×10-5 m/s.  

Mažiausias deformacijos modulis EV2 virš apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio turi būti 80 MPa. 

Aukščių nuokrypiai nuo projektinių aukščių neturi būti didesni kaip ± 2 cm. 

Sluoksnio plotis neturi nukrypti nuo projektinio daugiau kaip 10 cm. 

Skersinių nuolydžių nuokrypiai nuo projektinių nuolydžių neturi būti didesni kaip  ± 0,5 %. Matuojant sluoksnio 

nelygumus, prošvaistos po 3 m ilgio liniuote neturi būti didesnės kaip 30 mm. 

Įrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskirųjų verčių vidurkis) neturi būti daugiau kaip 2,0 cm mažesnis už 

projekte (sutartyje) nurodytą storį. Vidurkiui skaičiuoti nepriimamos daugiau kaip 3,0 cm viršijančios projekte (sutartyje) nurodytą 

sluoksnio storį atskirosios vertės. Tokiu atveju vidurkiui skaičiuoti naudojama sluoksnio storio atskiroji vertė, kurią sudaro projekte 

(sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 3,0 cm storio suma. 

6. Pagrindo įrengimas 

Po asfaltbetonio danga, skaldos pagrindas rengiamas iš nesurištų medžiagų mišinio 0/45, kurio storis - 20 cm, šaligatvių 

(takų) konstrukcijoje numatomas skaldos pagrindo sluoksnis rengiamas iš nesurištų medžiagų mišinio 0/45, kurio storis - 15 cm. 

Reikalavimai nesurištų medžiagų mišiniams nurodyti „Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų 

sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų apraše TRA SBR 19“. 

Reikalavimai granuliometrinei sudėčiai: 

  
Eil. Nr. 

  
Nesurištasis mišinys 

  
Pro sietą (mm) prabyrančių dalelių kiekis, 

  
masės % 

  
0,5 

  
1 

  
2 

  
4 

  
5,6 

  
8 

  
11,2 

  
16 

  
22,4 

  
31,5 

  
1. 

  
0/32 

  
Bendrieji 

reikalavimai 

  
5–35 

  
9–40 

  
16–47 

  
22–60 

  
NR 

  
35–68 

  
NR 

  
55–85 

  
NR 

  
NR 

  
Reikalavimai 
gamintojui 

  
10–30 

  
14–35 

  
23–40 

  
30–52 

  
NR 

  
43–60 

  
NR 

  
63–77 

  
NR 

  
NR 

  
2. 

  
0/45 

  
Bendrieji 

reikalavimai 

  
5–35 

  
9–40 

  
16–47 

  
NR 

  
22–60 

  
NR 

  
35–68 

  
NR 

  
55–85 

  
NR 

  
Reikalavimai 
gamintojui 

  
10–30 

  
14–35 

  
23–40 

  
NR 

  
30–52 

  
NR 

  
43–60 

  
NR 

  
63–77 

  
NR 

  
3. 

  
0/56 

  
Bendrieji 

reikalavimai 

  
NR 

  
5–35 

  
9–40 

  
16–47 

  
NR 

  
22–60 

  
NR 

  
35–68 

  
NR 

  
55–85 

  
Reikalavimai 
gamintojui 

  
NR 

  
10–30 

  
14–35 

  
23–40 

  
NR 

  
30–52 

  
NR 

  
43–60 

  
NR 

  
63–77 

Bendrieji reikalavimai: bendrosios granuliometrinės sudėties ribos (pagal standarto LST EN 13285 [5.10] A priedą). 
Reikalavimai gamintojui: gamintojo deklaruojamos granuliometrinės sudėties ribos (pagal standarto LST EN 13285 [5.10] 
A priedą). 
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Nesurištasis mišinys 0/45, skirtas ŽPS ir SPS 

Smulkiųjų dalelių < 0,063 mm kiekis įrengtame ir sutankintame SPS (skaldos pagrindo sluoksnis) ir ŽPS (žvyro pagrindo 

sluoksnis) turi būti ne didesnis kaip 7,0 masės %, o esant SPS po betono danga – 5,0 masės %. 

Vandens kiekis nesurištuosiuose mišiniuose prieš jų panaudojimą ir sutankinimą turi būti artimas optimaliam. 

Pagrindo įrengimas turi tenkinti „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklių ĮT SBR 

19“  reikalavimus. 

SPS ir ŽPS turi būti taip įrengti ir sutankinti, kad jų laikomosios gebos ir sutankinimo savybės būtų kuo vienodesnės. Be 

to, nesurištieji mišiniai turi būti taip iškraunami ir paklojami, kad neišsiskirstytų atskiromis frakcijomis (neįvyktų segregacija). 

Laikinas nesurištųjų mišinių sandėliavimas darbų zonoje nerekomenduojamas. Nesurištasis mišinys turi būti optimalaus drėgnio, 

parinkto remiantis tinkamumo bandymu, kad mišinį klojant ir tankinant būtų pasiektas reikalaujamas sluoksnio sutankinimo 

rodiklis DPr. 

Įrengiant pagrindo sluoksnį, nesurištąjį mišinį rekomenduojama kloti klotuvu arba greideriu, kurie turi įrengtą automatinę 

sluoksnio aukščio reguliavimą sistemą. 

Atsižvelgiant į mažiausią klojamo sluoksnio storį, kuris turi būti ne plonesnis kaip sluoksnio medžiagos stambiausio 

grūdelio dydis D × 2,5, ir priklausomai nuo klojimui ir tankinimui naudojamų mechanizmų, nesurištasis mišinys gali būti klojamas 

keliais sluoksniais. 

Kiekvienam sluoksniui naudojamas nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys turi būti tinkamo drėgnio, visame plote 

tolygiai paskleidžiamas ir vienodai sutankinamas.  

Sluoksnių paviršius turi turėti pakankamą skersinį nuolydį vandeniui nuleisti. 

SPS ir ŽPS deformacijos modulio Ev2 vertė DK 0,3−DK 0,1 klasės ir mažo eismo intensyvumo kelių supaprastintų dangų 

konstrukcijų atveju turi būti ne mažesnė kaip 120 MPa. 

Sluoksnio profilio padėčiai taikomi šie reikalavimai: 

• aukščio nuokrypiai nuo projekte nurodyto aukščio neturi skirtis daugiau kaip ±2,0 cm. Jei dėl AŠAS, ŠNS, SPS 

ir ŽPS sluoksnių pakloto didesnio storio sluoksnio viršaus aukštis yra didesnis kaip +2,0 cm už projekte nurodytą aukštį, tai nėra 

laikoma defektu; 

• skersinių nuolydžių nuokrypiai nuo projekte nurodytų skersinių nuolydžių neturi skirtis daugiau kaip ±0,5 % 

(absoliut.). 
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Kiekvieno įrengto sluoksnio pločiai neturi nukrypti nuo projekte nurodytų pločių daugiau kaip −10 cm. 

Matuojant sluoksnio nelygumus skersine ir išilgine kryptimis, prošvaisos po 3 m ilgio liniuote neturi būti didesnės kaip 20 

mm. 

Sluoksnio storiui taikomi šie reikalavimai: 

• įrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskirųjų verčių vidurkis) neturi būti daugiau kaip 1,0 cm mažesnis 

už projekte nurodytą storį. Vidurkiui skaičiuoti nepriimamos daugiau kaip 2,0 cm viršijančios projekte nurodytą sluoksnio storį 

atskirosios vertės. Tokiu atveju vidurkiui skaičiuoti imama sluoksnio storio atskiroji vertė, kurią sudaro projekte nurodyto sluoksnio 

storio ir 2,0 cm storio suma; 

nė viena atskiroji sluoksnio storio vertė neturi būti daugiau kaip 2,0 cm mažesnė už projekte nurodytą sluoksnio storį. 

7. Asfaltbetonio danga  

Asfalto mišinių gamybai naudojama: 

- mineralinės medžiagos pagal aprašą TRA UŽPILDAI 19; 

- rišikliai - kelių bitumas arba polimerais modifikuotas bitumas pagal aprašą TRA BITUMAS 24; 

- sukibimą (adheziją) gerinantys priedai; 

- rišiklį stabilizuojantys priedai. 

Mikroužpildo „delta žiedo ir rutulio“ rodiklio kategorijos: 

„Delta žiedo ir rutulio“ rodiklis 
°C 

Kategorija 
∆R&B 

8–25 ∆R&B8/25 
>25 ∆R&B25 

 

Tirpumo vandenyje verčių kategorijos 

Tirpumas vandenyje, 
masės % 

Kategorija 
WS 

≤10 WS10 
 

Mikroužpildo sudėtyje neturi būti kenksmingo kiekio organinių ir brinkstančių sudedamųjų dalių. Asfalto viršutinio, asfalto 

pagrindo bei asfalto pagrindo - dangos sluoksnių gamybai galima naudoti tik natūralios kilmės (natūralaus akmens) mikroužpildą. 

Stambioji mineralinė medžiaga, kuri neatitinka atsparumo poliruojamumui TRA ASFALTAS 25 (6-9 lentelėse) nurodytų 

reikalavimų, gali būti naudojama, jei bendrame mineralinių medžiagų mišinyje matematinė (skaičiuojamoji) atsparumo 

poliruojamumui (PSV) vertė atitinka reikalaujamą. 

Matematinė PSV vertė gali būti apskaičiuojama pagal naudotų skirtingų stambiųjų mineralinių medžiagų masių dalių 

santykį ir jų PSV vertes. Dalimis maišyti galima tik stambiąsias mineralines medžiagas, kurių atsparumo poliruojamumui kategorija 

yra ne žemesnė kaip PSV44.  

Skaldytos smulkiosios mineralinės medžiagos, naudojamos AC PD, AC P, AC V rūšies asfalto mišiniams, gamintojas taip 

pat privalo pateikti informaciją apie tos pačios rūšies uolienos stambiosios mineralinės medžiagos PSV vertę. Skaldytos 

smulkiosios mineralinės medžiagos gamintojas taip pat privalo pateikti informaciją apie tos pačios rūšies uolienos stambiosios 

mineralinės medžiagos atsparumo smūgiams (SZ) vertę. Skaldytos smulkiosios mineralinės medžiagos SZ vertė turi atitikti 

stambiosios mineralinės medžiagos SZ vertei keliamus reikalavimus. 
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Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio mišinys turi atitikti aprašo TRA ASFALTAS 25 reikalavimus. 

Asfaltavimo darbai gali būti vykdomi tik tinkamai paruošus dangos pasluoksnį. Šis sluoksnis turi būti pakankamai stabilus, 

švarus, lygus, tinkamo profilio ir išlaikantis apkrovas.  

Naujos asfaltbetonio dangos rengiamos iš asfalto mišinių – AC 22 PN (h-8 cm), AC 11 VN (h-4 cm), taip pat išlyginamajam 

sluoksniui AC 11 AN (hvid.-2 cm)  ir AC 16 PD (h-8 cm).  

Asfalto dangos rengiamos vadovaujantis „Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklėmis ĮT 

ASFALTAS 25“. 

Naudojamas kelių bitumas turi atitikti standarto LST EN 12591:2009 ir aprašo TRA BITUMAS 23 reikalavimus, o naudojamas 

polimerais modifikuotas bitumas turi atitikti standarto LST EN 14023:2010 ir aprašo TRA BITUMAS 23 reikalavimus. Natūralus asfaltas 

turi atitikti standarto LST EN 13108-4:2006 B priedo reikalavimus. 

Asfalto mišiniai turi atitikti TRA ASFALTAS 25 reikalavimus. Granuliometrinės sudėties normavimui pagrindinis sietų 

komplektas ir papildomas 1-asis sietų komplektas su akučių dydžiais: 0,063; 0,125; 2,0; 5,6; 8,0; 11,2; 16,0; 22,4; 31,5; 45,0 mm. 

Granuliometrinės sudėties kreivė turi būti tolydi. 

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio mišinys (AC 16 PD) susideda iš tolydžios granuliometrinės sudėties mineralinių medžiagų 

mišinio ir rišiklio – kelių bitumo.  

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis turi atitikti TRA  ASFALTAS 25 4 lentelėje keliamus reikalavimus. 

Asfalto mišinių maksimali temperatūra iškraunant iš maišyklės - 1800C, minimali temperatūra klojimo vietoje iškraunamam 

mišiniui – 1400C. Asfalto mišinys vežamas į klojimo vietą ir technologinių pertraukų metu turi būti apsaugotas nuo atvėsimo. 

Mechanizuotai klotuvu paklotų asfalto dangų lygumas, matuojant prošvaisas skersine ir išilgine kryptimis 3 m ilgio liniuote pagal 

LST EN 13036-7:2004, darbų priėmimo metu neturi viršyti ĮT ASFALTAS 25 11-12 lentelėje nurodytos vertės. 

Briaunos linija turi būti vizualiai sklandi ir tiesi, o kreivėse – taisyklinga. Ėminių, paimtų iš sluoksnio, sluoksnio storis, sluoksnio 

svoris, sutankinimo laipsnis, oro tuštymių kiekis turi atitikti ribines vertes, nurodytas ĮT ASFALTAS 25 13, 17–26 lentelėse.   

Asfalto dangos skersinio nuolydžio nuokrypis nuo reikalaujamo (projektinio) neturi būti didesnis negu ±0,5%.  

Sluoksnių sukibimo jėga tarp kitų sluoksnių turi būti  ne mažesnė kaip: 

−  tarp asfalto viršutinio ir apatinio sluoksnių – 15,0 kN;  

−  tarp visų kitų sluoksnių ar dalinių sluoksnių – 12,0 kN. 

8. Bortai 

Asfaltbetonio ir trinkelių dangos kraštuose įrengiami gatvės bei vejos bortai.  

Gatvės bortai: 100x30x15 (Betono klasė C25/30). 

Pereinamieji gatvės bortai: 100x30/22x15 (Betono klasė C25/30). 

Nužeminti gatvės bortai: 100x22x15 (Betono klasė C25/30). 

Vejos bortai: 100x20x8 (Betono klasė C25/30). 

Visi bortai įrengiami ant betoninio pagrindo. Betono klasė C 12/15. Betonui, jo gamybai, klojimui, bandymui ir bandymo 

rezultatų įvertinimui, taikomi LST EN 206. ir kiti galiojantys standartai į kuriuos yra nuorodos minėtame standarte.  

Visi bortai turi būti vieno gamintojo, taip pat taisyklingi, lygūs ir turi atitikti standarto LST EN 1340:2003 reikalavimus. 

Posūkiuose naudojami lenkti bortai. Jeigu reikiamo spindulio bortai negaminami – tada bortai pjaustomi. Atsparumas atmosferos 
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poveikiui turi atitikti „Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašo TRA TRINKELĖS 14“ 37 

lentelės reikalavimus. 

Charakteringas lenkiamasis stipris (su 5 % kvantiliu) ir minimalus lenkiamasis stipris turi atitikti „Automobilių kelių 

trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašo TRA TRINKELĖS 14“ 38 lentelės reikalavimus. 

Leistini matmenų nuokrypiai. 

Geometrinio parametro pavadinimas Leistinas nuokrypis, mm 

Ilgis arba plotis iki 1 m ±2 

Aukštis (storis)  iki 1 m ±3 

Matomo paviršiaus briaunų nelygumai ±3 

Borto elemento galų plokštumų nestatmenumas ±2 

Stačiakampių plytelių ir trinkelių matomojo paviršiaus briaunų 

nestatmenumas  200 mm ilgyje 

±2 

 
Sandaros tarp asfalto ir bortų sandarinamos bituminėmis sandariklio juostomis. Reikalavimai viršutiniame sluoksnyje 

naudojamoms hidroizoliacinėms medžiagoms: 

Savybės 
Reikalavimai 
dangai Bandymai pagal 
Prilydomai 

Minkštėjimo temperatūra pagal žiedo ir 

rutulio metodą 
>90°C DIN EN 1427 

Kūgio penetracija, mm x 10-1 >20 BS 2499-3 

Gebėjimas grįžti į pradinę formą >20% BS 2499-3 

Savybės šaltojo lenkimo metu esant 0°C <0 DIN 52123 

Elastingumas ir sukibimo tvirtumas esant -10°C >10% SNV 671 920 

9. Bituminės siūlės ir armavimo tinklas 

Asfalto viršutinio sluoksnio siūlei dengti naudojamas medžiagos kiekis siūlės tiesiniam metrui yra mažiausiai 50 g rišiklio 

kiekvienam sluoksnio storio centimetrui. Viršutinio sluoksnio siūlei įrengti taip pat gali būti naudojamos specialios iš bituminio 

rišiklio pagamintos sandariklio juostos. Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio siūlės šono viršuje esantys 4 cm dengiami kaip ir 

asfalto viršutinio sluoksnio atveju. Likęs siūlės šono plotas gali būti dengiamas sumažinus kiekį – siūlės tiesiniam metrui 

mažiausiai 20 g rišiklio kiekvienam sluoksnio storio centimetrui. Kai asfalto pagrindo-dangos sluoksnio storis yra 6 cm, 

rekomenduojama visą siūlės šoną dengti kaip ir asfalto viršutinio sluoksnio atveju. Skersinių ir išilginių siūlių pagruntavimui 

naudojamas karštas bitumas 70/100. 

Asfalto sluoksnių papildomam surišimui tarp esamo ir naujai rengiamo sluoksnio ties sujungimu klojamas armavimo tinklas 

(geokompozitas), kuris užleidžiamas po 50 cm ant kiekvieno sluoksnio. Klojamo geokompozito savybė negali būti prastesnės nei 

žemiau pateiktoje lentelėje. 

Savybė Bandymo metodas Vertės (min/maks įvertinus paklaidas) 
Plotinis tankis LST EN ISO 9864 ≥ 290 g/m2 
Maksimalus stipris tempiant 
išilgai 

LST EN ISO 10319  
≥ 50 kN/m 
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skersai ≥ 50 kN/m 
Pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai 
išilgai 
skersai 

LST EN ISO 10319  
≤ 3,0 % 
≤ 3,0 % 

Stipris tempiant esant 2% pailgėjimui 
išilgai 
skersai 

LST EN ISO 10319  
≥ 38 kN/m 
≥ 40 kN/m 

Būdingasis kiaurymės matmuo 
ilgis x 
plotis y 

-  
20≤ x <35 mm 
20≤ y <35 mm 

Minkštėjimo temperatūra - ≥ 850 ˚C 
Medžiagos žaliava - Stiklo pluoštas 
Papildomos savybės Geokompozitas turi būti sudarytas iš stiklo pluošto geotinklo, kurio akutės 

yra užpildytos stiklo pluošto geotekstile (38 g/m2). Geokompozitas turi būti 
impregnuotas bitumu. 

 

10. Betoninių trinkelių danga 

Siūlės tarp trinkelių užpildomos atsijomis 0/5 mm. Tarpai tarp trinkelių, didesni kaip 10 mm, nebetonuojami, o užpildomi 

pjaustytomis trinkelėmis.  

Trinkelės rengiamos 8 cm storio ir skirtingų spalvų, analogas pateikiamas žemiau (prieš įrengimą spalvas ir trinkelių 

įrengimo raštą derinti su Statytoju).  

 

Tarp asfalto ir trinkelių dangų peraukštėjimas turi būti ne didesnis kaip 5 mm. Šaligatvių išilginis nuolydis turi būti ne 

didesnis kaip 5%, o skersinis nuolydis ne didesnis kaip 3%. 

Gretimų trinkelių peraukštėjimas neturi būti didesnis kaip 2 mm. Siūlės plotis tarp trinkelių turi būti 3−5 mm. 

  

Rengiamų taktilinių paviršių trinkelių pavyzdys 
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Klojant trinkeles reikia vadovautis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ ir „Automobilių kelių dangos konstrukcijų iš 

trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklės“ ĮT TRINKELĖS 14. Gaminiai turi atitikti standartų LST EN 13369:2013, LST EN 

1340:2003/AC:2006 ir LST EN 1340:2003 reikalavimus. Be šių standartų gali būti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverčiai 

standartai. 

11. Vertikalusis ir horizontalusis ženklinimas 

Kelio ženklai ir jų simboliai turi atitikti automobilių kelių galiojančius vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų 

aprašus. 

Standartiniams nuolatiniams vertikaliesiems ženklams turi būti naudojama cinkuota skarda arba aliuminio lydiniai. 

Priekinę ženklų pusę reikia gaminti tik iš tam tikros atspindžio klasės šviesą atspindinčios plėvelės. Ženklų paviršius turi būti 

visiškai lygus, turėti vientisą, nepažeistą dažų sluoksnį ir (arba) plėvelės paviršių. Kita ženklo pusė turi būti padengta pilkos 

spalvos neblizgiu sluoksniu.  

Kelio ženklų įrengimo aukštis nustatomas ir atramos rengiamos pagal galiojančias įrengimo taisykles. 

Kelio ženklų skydai tvirtinami prie cinkuoto metalinio vamzdžio d 76,1x2 mm atramos,  įbetonuotos į betono (stiprio 

gniuždant klasė C25/30, atsparumo šalčiui klasė F50) 0,75 m gylio ir 0,3 m skersmens pamatą.  

Projekte naujai įrengiamiems ženklams taikoma 1 ženklų dydžio grupė. 

Važiuojamosios dangos ženklinimo formą, dydį, spalvą nustato „Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės“ ir LST EN 

1436:2007+A1:2009. Ženklinimo linijos neturi būti iškilusios virš kelio dangos daugiau nei 6 mm ir turi būti neslidžios. Dangos 

ženklinimui naudojama termoplastas. To paties ženklinimo linijų plotis turi būti vienodas.  

Kelio ženklų kontrolinius bandymus atlieka įgaliojimus turinčios institucijos pagal „Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo 

ženklinimo taisykles“. Kelio ženklų matomumas nakties metu tikrinamas specialiais prietaisais. Įprastinėmis oro sąlygomis   

atspindintys ženklai turi būti matomi iš ne trumpesnio, kaip 100 m atstumo. Kelio ženklų pastatymo tikslumas tikrinamas specialiais 

matuokliais. 

Priimant darbus turi būti patikrinami kelio ženklų atitikimas projekto brėžiniams, darbų išbaigtumas ir nuokrypiai. 

Pastebėti trūkumai (pažeisti ženklai, kelio ženklų netikslumas ar neišbaigtumas ir t.t.) ištaisomi rangovo sąskaita.  

Sandėliavimo metu medžiagų savybės neturi pakisti. Gamintojas turi atlikti kokybės bandymus ir suteikti tiekiamoms 

medžiagoms kokybės sertifikatus. 

12. Inžinerinių šulinių aukščių sureguliavimas 

Inžinerinių komunikacijų šulinių dangčių pakėlimui vykdant asfaltavimo darbus naudojami išlyginamieji gelžbetoniniai 

šulinių žiedai. Šulinių elementų gamybai galioja ES šalių standartas LST EN 1917+AC:2006. 

13. Šulinių liukai ir dangčiai 

Reikalavimai šulinių liukams, dangčiams: 

 - šulinių liukų dangtis ir rėmas pagaminti iš kalaus ketaus; 

 - liukų apkrovos klasė  – D 400, montuojant važiuojamojoje kelio. B125 klasės - pėsčiųjų dalyje (šaligatviuose); 

 - rėmas su liuku sujungtas lankstu; 

 - lanksto konstrukcijoje turi būti numatytas dangčio fiksavimas atidarytoje padėtyje, apsaugant jį nuo atsitiktinio uždarymo; 
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 - rėmas su amortizuojančiu įdėklu, atspariu transporto apkrovoms, užtikrinantis stabilumą ir tylumą; 

 - liuko ženklinimas: gaminio klasė, gamintojo identifikacija, sertifikavimo įstaigos žymuo, Europinio standarto žymuo, 

medžiagos klasė; 

 - gaminys turi būti pagamintas pagal EN124 standarto reikalavimus ir turėti patvirtinantį sertifikatą, išduotą įgaliotos 

sertifikavimo įstaigos; 

 - liukai važiuojamojoje kelio dalyje sunkūs, įstatomi, „plaukiojančio“ tipo.  

 - važiuojamoje dalyje esančių šulinių liukų dangčiai dedami viename lygyje su važiuojamosios dalies paviršiumi. 

Šulinių liukai gazonuose ir vejose turi būti pakelti aukščiau žemės paviršiaus: užstatytose teritorijose – 5-7 cm; 

neužstatytose teritorijose – 20 cm. 

14. Pažeistų plotų atstatymas, apsėjimas ir apželdinimas 

Žolė sėjama ant paruoštos dirvos užpylus 10 cm storio augalinio grunto sluoksnį. Prieš sėjimą paviršius supurenamas, 

apsėjama daugiamečių žolių mišiniu. Žemės paviršius suvoluojamas. 

Sodinukai ir gėlynai-krūmynai įrengiami pagal D1-717 įsakymu patvirtintas „Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų 

įrengimo taisyklės“. 

15. Suoliukas ir šiukšliadėžė 

Suoliukas 

Suoliukai (parenkami iš anksto suderinus su Statytoju) įrengiami pagal gamintojo rekomendacijas, tvirti, priankeriuoti 

prie gamintojo (nurodyto) rekomenduojamo pamato. 

Įrenginio specifikacija: 

- Cinkuota plieno konstrukcija padengta milteliniu būdu; 

- sėdynės ir atlošai pagaminti iš medinių lentų (Robinia, tropinė mediena ir/ar termiškai modifikuota mediena); 

- suoliukas susideda iš atskirų dalių, kurios montuojamos ant dangos; 

- visi tvirtinimo varžtai iš nerūdijančio plieno. 

Analogas: 
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Šiukšliadėžė 

Kompleksinė šiukšlių dėžė rūšiavimui, sudaryta iš natūralaus marmuro arba balto granito korpuso ir trijų nerūdijančio 

plieno konteinerių. Šiukšliadėže su pelenine, integruota vienose iš durelių. Paviršius padengtas antikorozine ir antigrafitinė danga.  

Skirtingų atliekų talpyklų durelės pažymėtos specialiomis etiketėmis.  

Išmatavimai:  

Ilgis – 1100 mm 

Plotis – 500 mm 

Aukštis – 1100 mm 

Svoris – 390 kg 

Talpa – 3×60, 180 l 

Medžiagos: marmuras arba granitas, nerūdijančio plieno elementai 

Paviršius: poliruotas smėliasrove 

Tvirtinimas: laisvai pastatoma 

Šiukšliadėžės analogas: 

  

Nurodyti įrenginiai yra rekomendacinio pobūdžio, jų įrengimą bei tipą darbo projekto stadijoje bei darbų metu būtina 

derinti su Statytoju. 

16. Automatiškai išsivalantis tualetas 
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Įrenginio specifikacija: - Automatinis, dvigubas betoninis tualetas su nerūdijančio plieno išorės apdaila, kuris 

pritaikytas žmonėms su specialiais poreikiais. Gaminio matmenys: 4240 x 2240 h 2300 mm (matmenys gali būti tikslinami 

statybos metu). Numatytas įrengti tualetas turi būti gamykloje pagamintas gaminys. Tualetas įrengiamas pagal gamintojo 

rekomendacijas (gamintojui nurodžius turi būti įrengtas atitinkamas pamatas). 

Analogas: 

 

Tualeto korpusas pagamintas iš gelžbetonio, apdaila - nerūdijantis plienas.  

Tualetas dviejų vietų, viena pritaikyta žmonėms su specialiais poreikiais. 

Vandens nuleidimas, sėdimos dalies bei grindų automatinis valymo ciklas po kiekvieno panaudojimo. 

Rakinamos, antivandalinės, automatiškai atsirakinančios/užsirakinančios durys. 

Visos medžiagos nedegios, atsparios ugniai, atitinka europinio standarto reikalavimus M0. 

Vidaus apdaila: lubų, sienų ir grindų apdaila plytelės, kurių matmenys 25 x 25 mm. 

Vidaus elementai: nerūdijantis plienas 

Grindys: betoninės, integruotos konstrukcijoje su neslidžių plytelių danga. Grindys šildomos. 

Išorės apdaila: Nerūdijantis plienas su stogeliais po kiekvienu įėjimu. 

Durys:  

Pagamintos iš nerūdijančio plieno plokščių, pritaikytos įvažiuoti su neįgaliųjų vežimėliu, plotis 900 mm. Antigrafitinės. 

Durys atsirakina ir užsirakina automatiškai.  

Stogas: 

Su drenažu, lietaus vandeniui. 

Lubos blizgios, taip padidinant šviesumą patalpoje. 

Antivandalinis LED šviestuvas, 18W. 

Integruoti kabliai, iškrovimui. 

Vidus: 

Nerūdijančio plieno unitazas ir pasikelianti sėdima dalis. 
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Popieriaus laikiklis. 

Nerūdijančio plieno porankis ir pakaba(kabliukas). 

Laikiklis žmonėms su specialiais poreikiais. 

Automatinis vandens čiaupas ir rankų džiovintuvas, rankinis muilo dozatorius integruotas į rankų plovimo spintelę. 

Nerūdijančio plieno veidrodis. 

Nerūdijančio plieno, ugniai atspari šiukšliadėžė, talpa 16 l. 

Atsilenkiantis kūdikio pervystymo stalas abiejuose tualetuose.  

Vandens šildytuvas 30 l talpos. 

Talpa vandeniui ir slėgio stiprintuvas, kad užtikrinti pakankamą kiekį vandens tualetui. 

Apsauga: 

Laikrodžiu kontroliuojamas naktinis rėžimas, užrakinimas. 

Garsinis signalas, po 15 min naudojimosi tualetu, durys atsirakina automatiškai. 

Avarinio išėjimo mygtukas, 400 mm, aukštyje nuo grindų. 

Avarinis, rankinis durų atrakinimas esant poreikiui. 

Automatinis durų užrakinimas vykstant valymo ciklui. 

Antivandaliniai ir  ugniai atsparūs elementai. 

Techninė patalpa nepasiekiama vartotojui. 

Elektra: 

Skaitmeninis, lietimui jautrus ekranas, kuris leidžia operatoriui keisti įvairius nustatymus. 

Durelės į techninę patalpą pagamintos iš nerūdijančio plieno ir su užraktu. 

Prietaisų skydas su 30mA apsauga žmonėms. 

Automatiniai saugikliai visiems elementams. 

Pagrindinis jungiklis (visiškas atjungimas prietaisų skydelio). 

Apsilankymų apskaita. 

Programuojamas tualeto veikimo laikas. 

Automatinė tualeto veikimo kontrolės sistema. 

Šalčiui atspari šildymo sistema (500W) techninėje patalpoje. 

Automatika: 

Sensorius, lankytojo detekcijai. 

Radaras ant įėjimo durų. 

Automatiškai atsirakinančios/užsirakinančios durys su magnetiniu užraktu. 

Avarinis durų atidarymas, viduje su mygtuku, išorėje su specialiu raktu. 

Ribotas tualeto naudojimo laikas. 

Kontroliuojamas darbo laikas, naktinis automatinis užrakinimas. 

Automatinis valymo ciklas, po kiekvieno pasinaudojimo. Kontroliuojamas iš techninėje patalpoje esančios valdymo 

panelės. 

Ventiliacija: 

Ventiliavimo sistemos našumas 75 m3/h. 
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Šildymą kontroliuoja ventiliatorius ir termostatas. 

Vandens tiekimo sistema: 

Plovimo sistemos 24 VCC elektroniai vožtuvai. 

Išsiplėtimo indas. 

Grįžtamo vandens reguliavimo vožtuvas. 

 

17. Dviračių remonto stotelė 

Įrenginio specifikacija: 

- konstrukcija iš 200x100mm profilio; 

- montavimas ankeriuojant į dangą; 

- karštas cinkavimas ir miltelinis dažymas (arba nerūdijantis plienas). 

Patikrintų firminių įrankių rinkinys (tokių kaip: Philips atsuktuvas, dantytas atsuktuvas, Torx T25 atsuktuvas, 

reguliuojamas veržliaraktis, 8x9 mm ir 13x15 mm veržliarakčiai, veržliarakčių rinkinys), pritvirtintas plieninėmis virvėmis, 

padengtomis PVC, 10 barų pompa. Galimybė sumontuoti bet kokius papildomus įrankius. 

Analogas: 

 

18. Dviračių stovas 

Įrenginio specifikacija: 5 vietų nerūdijančio plieno dviračių stovas (pagamintas iš cinkuoto, cinkuoto ir dažyto arba 

nerūdijančio plieno. Ankeriuojamas į pagrindą. 

Analogas: 
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SUVESTINIS SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS 
 

EIL. 
NR.  

DARBŲ PAVADINIMAS 
MATO 
VNT. 

KIEKIS 
NUORODA Į 
TECHNINES 

SPECIFIKACIJAS 

Ežero g. 
Paruošiamieji dabai    

1. 
Asfalto dangos frezavimas (vid. 5 cm), išvežant perdirbimui 5 km 
atstumu 

m2/t 146/11,7 TS 3 

2. 
Betoninių dangų išardymas ir išvežimas 5 km atstumu į Statytojo 
nurodytą vietą 

m2/t 10,6/7,6 TS 3 

3. 
Krūmų ir smulkių menkaverčių medžių nuvalymas nuo paviršiaus 
kai gruntai natūralūs su išvežimu atliekų perdirbimui 5 km atstumu 

ha 0,07 TS 3 

4. Metalinių konstrukcijų demontavimas su išvežimu 5 km atstumu t 0,786 TS 3 
Žemės darbai    

5. 
Augalinio grunto nukasimas ekskavatoriumi, pakrovimas į 
autosavivarčius, transportavimas 5 km atstumu ir darbas sąvartoje 

m3 370 TS 4 

6. Grunto perstūmimas buldozeriu 20 m atstumu  m3 388,5 TS 4 

7. 
II grupės grunto kasimas ekskavatoriumi, pakrovimas į 
autosavivarčius, transportavimas 5 km atstumu ir darbas sąvartoje 

m3 97 TS 4 

8. Grunto kasimas rankiniu būdu m3 5,9 TS 4 

9. Lovio dugno planiravimas mechanizuotai m2 2747 TS 4 

10. Lovio dugno planiravimas rankiniu būdu m2 234 TS 4 

11. Lovio dugno tankinimas vibrovolais m3 824 TS 4 
12. Lovio dugno tankinimas vibroplūktuvais m3 70 TS 4 

Dangų įrengimas    
Asfalto dangos    

13. 15 cm gruntų stiprinamasis sluoksnis m2 2495 TS 4 
14. 32 cm apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas m3 798 TS 5 

15. 
20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas iš nesurištųjų 
mineralinių medžiagų mišinio 0/45 

m2 2495 TS 6 

16. Betoninių gatvės bortų  (100.30.15) įrengimas ant 20 cm betono 
pagrindo 

m 306 TS 8 

17. Betoninių gatvės bortų  (100.22.15) įrengimas ant 20 cm betono 
pagrindo 

m 38 TS 8 

18. Bituminės sandarinimo juostos įrengimas prie betoninių bortų m 344 TS 8 

19. Asfalto siūlių, karštas prie šalto, sujungimas bitumine mase (200 
g/m) 

kg 23,2 TS 9 

20. Dangos sluoksnio iš asfalto AC 16 PD įrengimas, h-8 cm m2 2426 TS 7 

Betoninių trinkelių dangos    
21. 19 cm šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas  m3 52,7 TS 5 

22. 
Betoninių vejos bortų (100.20.8) įrengimas ant 5 cm betono 
pagrindo 

m 21 TS 8 

23. 
15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas iš nesurištųjų 
mineralinių medžiagų mišinio 0/45 

m2 252 TS 6 
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VNT. 

KIEKIS 
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SPECIFIKACIJAS 

24. 3 cm storio dolomito atsijų 0/5 išlyginamojo sluoksnio įrengimas m2 252 TS 6 

25. 
Betoninių trinkelių (h-8 cm) dangos įrengimas (spalvą derinti su 
Statytoju) 

m2 241 TS 10 

26. 
Spalvotų formuoto betono trinkelių danga aklųjų ir silpnaregių 
perspėjimui 

m2 8,4 TS 10 

27. 
Spalvotų formuoto betono trinkelių danga aklųjų ir silpnaregių 
vedimui 

m2 2,7 TS 10 

Ženklinimas    
28. Kelio dangos ženklinimas termoplastu rankiniu būdu m2 91,43 TS 11 

29. 
Kelio ženklams vienstiebės atramos iš cinkuoto metalinio vamzdžio 
Ø76,1 mm  pastatymas kai pamatas betoninis 

vnt./m 8/23,6 TS. 11 

30. 
Kelio ženklų skydų (I grupės) montavimas prie vienstiebių 
vamzdinių atramų. 

vnt./m2 14/4,32 TS. 11 

Kiti darbai    
31. „Plaukiojančio“ tipo liukų įrengimas (B 125)  vnt. 2 TS 13 

32. „Plaukiojančio“ tipo liukų įrengimas (D 400) vnt. 7 TS 13 

33. 
Šulinių liukų aukščių sureguliavimas iki projektinės dangos 
panaudojant g/b 50 mm žiedus 

vnt. 9 TS 12 

34. 
Dirvos paruošimas gazonams užpilant h-10 cm storio augalinio 
grunto sluoksniu ir apsėjimas daugiametėmis žolėmis rankiniu 
būdu) 

m² 196,7 TS 14 

35. 
Želdinių sodinimas (augalų rūšys ir kiekis prieš darbus derinama su 
Statytoju) 

m² 100 TS 14 

Ąžuolų g. 
Paruošiamieji dabai    

1. 
Asfalto dangos (peraukštėjimų) frezavimas (vid. 2 cm), išvežant 
perdirbimui 5 km atstumu 

m2/t 9/0,29 TS 3 

2. 
Betoninių bortų išardymas su laužo išvežimu atliekų perdirbimui 5 
km  

m/t 28/2,8 TS 3 

3. 
Betoninių konstrukcijų (šiukšliadėžių, gėlių vazonų) išardymas ir 
išvežimas 5 km į Statytojo nurodytą vietą 

vnt/t 8/4,4 TS 3 

4. 
Esamų suoliukų išardymas ir išvežimas 5 km į Statytojo nurodytą 
vietą 

vnt/t 2/0,32 TS 3 

5. 
Krūmų ir smulkių menkaverčių medžių nuvalymas nuo paviršiaus 
kai gruntai natūralūs su išvežimu atliekų perdirbimui 5 km atstumu 

ha 0,01 TS 3 

6. 
Minkštų veislių medžių kirtimas 16-32 cm storio, kelmų rovimas su 
išvežimu atliekų perdirbimui 5 km atstumu 

vnt. 3 TS 3 

Žemės darbai    

7. 
II grupės grunto kasimas ekskavatoriumi, pakrovimas į 
autosavivarčius, transportavimas 5 km atstumu ir darbas sąvartoje 

m3 302,6 TS 4 

8. Grunto kasimas rankiniu būdu m3 3,6 TS 4 

9. Lovio dugno planiravimas mechanizuotai m2 550 TS 4 

10. Lovio dugno planiravimas rankiniu būdu m2 29,5 TS 4 

11. Lovio dugno tankinimas vibrovolais m3 111 TS 4 
12. Lovio dugno tankinimas vibroplūktuvais m3 61 TS 4 

Dangų įrengimas    
Asfalto dangos    

13. 15 cm gruntų stiprinamasis sluoksnis m2 352 TS 4 
14. 38 cm apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas m3 134 TS 5 

15. 
20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas iš nesurištųjų 
mineralinių medžiagų mišinio 0/45 

m2 352 TS 6 
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16. Betoninių gatvės bortų  (100.30.15) įrengimas ant 20 cm betono 
pagrindo 

m 78 TS 8 

17. Betoninių gatvės bortų  (100.22.15) įrengimas ant 20 cm betono 
pagrindo 

m 65 TS 8 

18. Bituminės sandarinimo juostos įrengimas prie betoninių bortų m 143 TS 8 
19. Išlyginamojo sluoksnio iš asfalto AC 11 AN įrengimas t 4,8 TS 7 

20. Asfalto siūlių, karštas prie šalto, sujungimas bitumine mase (200 
g/m) 

kg 7,7 TS 9 

21. Armavimo tinklo įrengimas m2 33 TS 9 
22. Dangos sluoksnio iš asfalto AC 22 PN įrengimas, h-8 cm m2 352 TS 7 

23. Dangos sluoksnio iš asfalto AC 11 VN įrengimas, h-4 cm m2 952 TS 7 
Betoninių trinkelių dangos    

24. 19 cm šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas  m3 39,5 TS 5 

25. 
Betoninių vejos bortų (100.20.8) įrengimas ant 5 cm betono 
pagrindo 

m 85,5 TS 8 

26. 
15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas iš nesurištųjų 
mineralinių medžiagų mišinio 0/45 

m2 202,5 TS 6 

27. 3 cm storio dolomito atsijų 0/5 išlyginamojo sluoksnio įrengimas m2 202,5 TS 6 

28. 
Betoninių trinkelių (h-8 cm) dangos įrengimas (spalvą derinti su 
Statytoju) 

m2 202,5 TS 10 

 Tako įrengimas (lygiagrečiai gatvės)    
 Betoninių trinkelių dangos    
29. 19 cm šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas  m3 24,5 TS 5 

30. 
Betoninių vejos bortų (100.20.8) įrengimas ant 5 cm betono 
pagrindo 

m 114 TS 8 

31. 
Betoninių gatvės bortų  (100.22.15) įrengimas ant 20 cm betono 
pagrindo  

m 4 TS 8 

32. Bituminės sandarinimo juostos įrengimas prie betoninių bortų m 4 TS 8 

33. 
Asfalto siūlių, karštas prie šalto, sujungimas bitumine mase (200 
g/m) 

kg 1 TS 9 

34. Asfalto dangos sluoksnio iš asfalto AC 16 PD atstatymas, h-8 cm m2 2 TS 8 

35. 
15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas iš nesurištųjų 
mineralinių medžiagų mišinio 0/45 

m2 93,5 TS 6 

36. 3 cm storio dolomito atsijų 0/5 išlyginamojo sluoksnio įrengimas m2 93,5 TS 6 

37. 
Betoninių trinkelių (h-8 cm) dangos įrengimas (spalvą derinti su 
Statytoju) 

m2 88,6 TS 10 

38. 
Spalvotų formuoto betono trinkelių danga aklųjų ir silpnaregių 
perspėjimui 

m2 2,3 TS 10 

39. 
Spalvotų formuoto betono trinkelių danga aklųjų ir silpnaregių 
vedimui 

m2 2,5 TS 10 

Ženklinimas    
40. Kelio dangos ženklinimas termoplastu rankiniu būdu m2 25,96 TS 11 

41. 
Kelio ženklams vienstiebės atramos iš cinkuoto metalinio vamzdžio 
Ø76,1 mm  pastatymas kai pamatas betoninis 

vnt./m 4/10,3 TS. 11 

42. 
Kelio ženklų skydų (I grupės) montavimas prie vienstiebių 
vamzdinių atramų. 

vnt./m2 7/1,98 TS. 11 

Kiti darbai    

43. 
Dirvos paruošimas gazonams užpilant h-10 cm storio augalinio 
grunto sluoksniu ir apsėjimas daugiametėmis žolėmis rankiniu 
būdu) 

m² 181 TS 14 

44. 
Suoliuko su apželdinimu įrengimas (apželdinimą rengia Statytojas 
atskirais sprendiniais) 

Kompl. 1 TS 15 
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45. 
Automatiškai išsivalančio tualeto įrengimas (įskaitant viešojo 
tualeto paleidimą bei darbuotojo apmokymą) 

Kompl. 1 TS 16 

46. Dviračių remonto stotelės įrengimas vnt. 1 TS 17 
47. Dviračių stovo įrengimas vnt. 1 TS 18 

 
























