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Teik¢jas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymu (VPI), Siuo rastu
kreipiasi | Perkancigja organizacija su praSymu pratesti vieSojo pirkimo Nr. 642190 ,,Molainiy
filtracijos lauky ir Salia esanciy teritorijy konversija, pritaikant daugiatiksliam naudojimui
projekto konkursas* pasiiilymy pateikimo terming.

Siuo metu nustatytas pasitilymy pateikimo terminas — 2025-02-24 — yra objektyviai per trumpas,
kad Tieké¢jas galéty tinkamai ir kokybiskai parengti pasitilyma. Atsizvelgiant j tai, Tiekéjas praso
Perkanciosios organizacijos apsvarstyti §] praSyma ir pratesti pasitilymy pateikimo terming bent
iki 2025-03-26 (imtinai).

Vadovaujantis VPI 76 straipsnio 2 dalimi, ,,projekto konkursas skelbiamas vadovaujantis VP] 31
straipsnio ir 34 straipsnio nuostatomis*. Pagal VPI 40 straipsnio 1 dalj, kuris taikomas mutatis
mutandis, pasitilymy pateikimo terminai privalo biiti nustatomi laikantis protingumo principo.

Protingumo kriterijus nustatytas ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017-08-22 jsakymu
Nr. D1-671 patvirtinty ir Siam Pirkimui taikomy Projekto konkurso organizavimo taisykliy 49 p.,
kuriame nurodoma, jog ,,Perkancioji organizacija ar perkantysis subjektas privalo skelbime apie
projekto konkursq nustatyti paraisky ir projekty pateikimo terminus, nurodyti sio termino pabaigos
datq, valandq ir minute. Perkancioji organizacija ar perkantysis subjektas privalo nustatyti
pakankamq terming, ne trumpesnj kaip Siy taisykliy nustatytq paraisky ir projekty pateikimo
terming, kad tiekéjai spéty parengti ir pateikti paraiskas ir projektus. Nustatydama Sj terming,
perkancioji organizacija ar perkantysis subjektas turi atsizvelgti j projekto sudétingumq ir laikq,

reikalingqg paraiskai ar projektui parengti*.

Tai reiSkia, kad, nustatant pasiiilymy pateikimo terminus, butina atsiZvelgti j pirkimo objekto
sudétinguma, laika, reikalingg pasitilymams parengti, ir kitas svarbias aplinkybes, galin€ias turéti
itakos tiekeéjy galimybéms tinkamai pasiruosti dalyvauti konkurse. Siekiant uztikrinti sgziningg
konkurencijg ir uZztikrinti tinkamg pasiiilymy kokybe, Perkancioji organizacija turi nustatyti
pakankamus terminus, kurie atitikty VP] principus, net jei Sie terminai virSyty minimalius
reikalavimus, nustatytus kitose VP] nuostatose ir Projekto konkurso organizavimo taisyklése.

Istatymas nenumato, kas tiksliai sudaro ,,pakankama® / ,,protingg“ terming pasitilymy rengimui —
tai vertinamoji kategorija, priklausanti nuo konkrecios situacijos. Nors jstatyme nustatyti tik
minimalls terminai, gali susiklostyti situacijos, kai jie yra objektyviai nepakankami. Tokiais



atvejais Perkancioji organizacija turéty jvertinti Sias aplinkybes ir uztikrinti, kad pasitlymy
pateikimo terminas biity pakankamas kokybiskiems pasiiilymams parengti-.

Terminai turi biiti nustatyti, atsizvelgiant ] tiekéjy padétj, kad Sie galéty susipazinti su pirkimo
dokumentais ir parengti konkurencingus pasitilymus. Perkancioji organizacija taip pat turéty
jvertinti, kiek laiko reikalinga dokumentams parengti ir (ar) surinkti, ar Siuos dokumentus galima
gauti be trukdziy, bei kitus su pirkimo sudétingumu susijusius aspektus.

Ilgesnio pasitilymo pateikimo terminas prisideda prie pamatinio tikslo — racionalaus biudzeto 1ésy
naudojimo (VP] 17 str.), kadangi ilgesnis pasitilymo teikimo terminas atveria ir didesn¢ tiekéjy
konkurencija (galimybe Tiekéjui pateikti pasitilyma) bei tuo paciu galimybe gauti kokybiskesnius
pasitlymus, kurie labiau atitikty Perkanciosios organizacijos poreikius, liikesCius bei tikslus.

Esamoje situacijoje:

1. Pirkimo objekto sudétingumas ir mastas

Projektuojama Molainiy filtracijos lauky ir Salia esanti teritorija apima didele 13,5 ha
teritorija su sudétinga infrastruktiira (filtracijos grioviais, vandens elementais, ekologiniu
valymu), kuri reikalauja detalaus jvertinimo ir kiirybisko integravimo ] projektinius
sprendimus. Taip pat yra keliami auks$ti ekologiniai ir kraStovaizdzio reikalavimai:
projektavimo principai akcentuoja ekologiniy sistemy iSsaugojimg bei jy pritaikyma
vieSosioms funkcijoms, pvz., parodomasis vandens filtravimas, biojvairovés skatinimas. Tai
reikalauja papildomo laiko norint iSanalizuoti ir pateikti kokybiSkus sprendimus.

2. Architektiriniy konkursy praktika

Siam architektiiriniam konkursui yra numatytas net 2 ménesiy nesiekiantis terminas (nuo
sausio 2 d. iki vasario 24 d.). Atkreipiame démes], kad remiantis architektiiriniy konkursy
praktika (pvz., Qunli miesto pelkés parkas Kinijoje ar Zollverein post-industrinis parkas
Vokietijoje) ir siekiant uztikrinti kokybiskus ir profesionalius pasitilymus, panaSaus
sudétingumo projektams jprastiniai pasitilymy pateikimo terminai yra ne maziau kaip 3
ménesiai. Tokio masto ir pobiidZio projektams jprastai skiriama daugiau laiko kiirybiniam
procesui, siekiant aukstos kokybés rezultaty. Atkreipiame démesj, kad ilgesni terminai taip
pat leidZia pritraukti daugiau dalyviy, padidina tiekéjy konkurencijg ir uZtikrina pasitlymy
ivairove bei kokybe.

3. Pirkimo sqlygy jgyvendinimo sudétingumas
Pagal Pirkimo salygas, ypac 4.12.1-4.12.4 punktus, pasiiilymy pateikimo procesas apima
Siuos didelés apimties ir laiko sagnaudy reikalaujancius darbus:

— Architektiirinio pasiiilymo planSeciy parengimas (tiek skaitmenines, tiek
spauzdintas) ir tituliné vizualizacija (4.12.3 ir 4.12.4 punktai). Sis reikalavimas

apima iSsamios grafinés medZiagos parengima, kuri turi atitikti aukSciausius
kokybés standartus ir pateikti visapusiSkai pagrista projekto vizija;

! https://klausk.vpt.lt/hc/It/articles/360016398960-40-straipsnis-Parai%C5%A1kos-ir-pasi%C5%ABlymo-pateikimas
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— AiSkinamojo rasto ir trumpo projekto apraSymo parengimas (4.12.1 - 4.12.2
punktai). Sis procesas reikalauja atlikti detalias analizes, jskaitant esamo

urbanistinio konteksto, infrastruktiiros, aplinkosaugos salygy, pastaty istorijos ir jy
panaudojimo galimybiy jvertinima.

Siy uzduotiy atlikimas reikalauja ne tik i§samiy tyrimy, bet ir glaudaus bendradarbiavimo
su jvairiy sri¢iy specialistais — inzinieriais, kraStovaizdzio architektais, tvarumo ekspertais ir
kt. Konsultacijy suderinimas bei jy rezultaty integracija j bendra projekta yra sudétingas ir
laiko sgnaudy reikalaujantis procesas.

4.  Kokybés uztikrinimo poreikis
Siekiant parengti kokybiSka pasiiilymg ir tinkamai jgyvendinti Pirkimo salygy reikalavimus,
biutina atlikti iSsamig analize. Tai leidzia uzkirsti kelig galimoms klaidoms ir uztikrinti
sklandy projekto jgyvendinimg. Kuo trumpesnis pasitilymy pateikimo terminas, tuo sunkiau
uztikrinti pasiilymy kokybe ir atitiktj uzsakovo reikalavmams.

Plati tiekéjy konkurencija yra esminis veiksnys, uztikrinantis Perkanciosios organizacijos tiksly
pasiekima. Ji suteikia galimybe gauti jvairius techninius sprendimus ir inovatyvias id¢jas, kurios
praplecia Pirkimo objekto jgyvendinimo galimybes.

Atsizvelgiant  Siuos argumentus bei remiantis panasiy konkursy praktika, pasiiilymy pateikimo
terminas — 2025 m. vasario 24 d. — objektyviai néra pakankamas aukstos kokybés pasitiilymams
parengti ir siekti atliepti visus Perkanciosios organizacijos porekius. Ivertinus laikg, reikalinga
visoms Pirkimo salygy 4.12.1 - 4.12.4 punktuose ir kituose punktuose nurodytoms uzduotims
atlikti, Tiekéjas maloniai praso Perkanciosios organizacijos pratgsti pasiiilymy pateikimo terming
bent iki 2025-03-26 (imtinai).

Pagarbiai,

Tiek¢jas



