Uzsakovas

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA,
RINKTINES G. 50, LT-09318 VILNIUS

Projekto Nr.

PLP-17-049-TP

Projekto pavadinimas

TURGAVIETES AIKSTES (12) ZEMES SKLYPUOSE VILNIAUS R.
SAV., RUDAMINOS SEN., RUDAMINOS K., GAMYKLOS G. 1A
(SKL. KAD. NR.4177/0200:135), PAKRANTES G. 1B (SKL. KAD. NR.
4177/0200:392), GAMYKLOS G.1F (SKL. KAD NR. 4177/0200:412),
GAMYKLOS G. 1E (SKL. KAD. NR.4177/0200:393) STATYBOS IR -
PREKYBOS PAVILIJONO UN. NR.4199-4048-3015 (7.3) PASKIRTIES
KEITIMO | ADMINISTRACINE PASKIRT] (7.2) PROJEKTAS

Statinio paskirtis

1. AIKSTE, STOGINES, TVORA - KITOS PASKIRTIES INZINERINAI
STATINIAI (12.)

2. PRAVAZIAVIMAI - KELIAI (8.1)

3. PREKYBOS PAVILJONAS - ADMINISTRACINES

PASKIRTIES (7.2)

4. VANDENTIEKIO (9.3.), NUOTEKU SALINIMO (9.5.)

Statinio kategorija

NEYPATINGIEJI, NESUDETINGIEJI

Statybos rusis

NAUJA STATYBA, PREKYBOS PAVILIJONAS - KAPITALINIS
REMONTAS

Projekto dalis

BENDROIJI DALIS

Projekto dalies Nr.

PLP-17-049-TP-BD

Projekto rengimo etapas

TECHNINIS PROJEKTAS

Laisvés pr. 77B, Vilnius 06122

:‘5% PLETROS | PARTNERIA Tel. 8652 44457

el.p. pavelas@pletrospartneriai.lt

PROJEKTO VADOVAS

DARIUS FRANCKEVICIUS
Atest. Nr. 30365

Vilnius, 2020
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Rectangle


BENDROSIOS DALIES SUDKETIES ZINIARASTIS

Bendroji dalis
Ellrl Pavadinimas Lapy Puslapis
1. | Antrastinis lapas 1 1
2. | Bylos sudéties Ziniarastis 1 2
3. | Projekto sudéties Ziniarastis 1 3
4. | Bendrieji statinio rodikliai 2 4
5. | Norminiy projekto rengimo dokumenty sarasas 2 6
6. | Bendrasis aiSkinamasis rastas 58 8
7. | Bendroji techniné specifikacija 7 66
8. | Projektui parengti naudotos licencijuotos programinés jrangos sarasas 1 73
9. | Statinio projektavimo uZduotis 6 74
10. | pritarimy - suderinimy saraSas 1 80
11. | Telia Lietuva, AB Apsaugojimo salygos Nr. 1-1448/2017 1 81
12. | Telia Lietuva, AB Prisijungimo salygos Nr. 1-1449/2017 1 82
13. | UAB "Nemézio komunalininkas techninés salygos Nr.109/17 1 83
14. | UAB "Nemézio komunalininkas dél techniniy salygy 2017-12-15 Nr. 5K-257 1 84
15. | UAB "Nemézio komunalininkas techninés salygos Nr. 114/17 1 85
16 Elektros tinkly ir jrenginiy perkélimo 3 86
" | (rekonstravimo) salygos NR. ISK20-62863
17. | Prijungimo salygos NR. TS20-62946 4 89
18. | Apsaugos zony planas 1 93
19. | Nuzyméjimy planas 1 94
20. | Auksciy planas 1 95
21. | Aplinkos sutvarkymo planas 1 96
Priedas 1 97
22. | Projektiniy pasialymy pritarimas 1 98
23. | Projektiniai pasitlymai 26 99
24. | Projektiniy pasialymy vieSinimo ataskaita 16 125
Atrankos iSvada dél turgavietés statiniy statybos, esamo prekybos paviljono
o5 pastato kapitalinio remonto ir paskirties keitimo Gamyklos g. 1A, 7
" | Rudaminos k., Rudaminos sen., Vilniaus r. sav. poveikio aplinkai 141
vertinimo
Laida ISleidimo data Laidos statusas ir iSleidimo prieZastis (jei taikoma)
Kompleksas:
Turgavietés aikstes (12) zemes sklypuose Vilniaus r.
sav., Rudaminos sen., Rudaminos k., Gamyklos g. 1A
Laisvés pr. 77B, Vilnius 06122 | (skl. kad. Nr.4177/0200:135), Pakrantés g. 1B (skl. kad.
Atestato . [t A Trrnet oty | Tel. 3652 44457 N Nr. 4177/0200:392), Gamyklos g.1F (skl. Kad Nr.
Nr. wi PLETROS |PARTNERIALI el.p.info@pletrospartneriai.lt 4177/0200:412), Gamyklos g. 1E (skl. kad.
Nr.4177/0200:393) statybos ir - Prekybos pavilijono un.
Nr.4199-4048-3015 (7.3) paskirties keitimo j
administracing paskirtj (7.2) projektas
Objektas:
30365 SpV D. Franckevicius 2020 Turgavietés statiniai ir prekybos paviljono
pastatas
Bendrosios dalies Laida
sudetis
0
Statytojas/U Zsakovas: Zymuo: Lapas| Lapy
LT Vilniaus rajono savivaldybés administracija
S . ’ PLP-17-049-TP-BD.BDS 1 1
Rinktinés g.50, Vilnius




PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Nr. | Bylos pavadinimas Bylos zyma
Bendroji dalis
L SPV Darius Franckevicius, Atest. Nr. 30365 PLP-17-049-TP-B
Sklypo plano dalis 17 0. TD.CD.
2 SPDV Evelina Aisté Kacerovskyté, A1509 PLP-17-043-TP-SP-SP
Architektaros - konstrukcijuy dalis
3 SPDV Evelina Aisté Kacerovskyté, A1509 PLP-17-049-TP-SP-SA.SK
Vandentiekio - nuoteky Salinimo dalis
% | SPDV Alvire Kiburiené, Atest. Nr. 35951 PLP-17-049-TP-VN
Vandentiekio - nuoteky Salinimo dalis (LVN) D,
> | SPDV Alvire Kiburiené, Atest. Nr. 35951 PLP-17-049-TP-LVN
Sildymo - védinimo dalis 5
6. SPDV Jurgita Simkiiniené, Atest. Nr. 22349 PLP-17-043-TP-5V
Elektrotechnikos. Gatviy apsvietimo dalis 17.040.TD.
! SPDV Dovydas Kirzgalvis, Atest. Nr. 37280 PLP-17-049-TP-E
Elektrotechnikos dalis
8 | sppv Dovydas Kirzgalvis, Atest. Nr. 37280 PLP-17-049-TP-E
Elektrotechnikos (vidus) dalis 170 TD.
9| SPDV Albinas Ragelis, Atest. Nr. 22603 PLP-17-049-TP-E
Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) dalis 17.O40.TD.
10. SPDV Domininkas Klimavicius, Atest. Nr. 18748 PLP-17-043-TP-ER
Apsauginés signalizacijos dalis 17 A40.TD.
11. SPDV Domininkas Klimavicius, Atest. Nr. 18748 PLP-17-049-TP-AS
Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis 17 10.TD.
12 SPDV Jelena Michniova, Atest. Nr. 38256 PLP-17-049-TP-SSKN
Laida ISleidimo data Laidos statusas ir iSleidimo prieZastis (jei taikoma)
Kompleksas:
Turgavietés aikstées (12) zemes sklypuose Vilniaus r.
sav., Rudaminos sen., Rudaminos k., Gamyklos g. 1A
. - (skl. kad. Nr.4177/0200:135), Pakrantés g. 1B (skl. kad.
, Laisves pr. 77B, Vilnius 06122 Nr. 4177/0200:392), Gamyklos g.1F (skl. Kad Nr.
Atestato | & i i I Tel. 8652 44457 4177/0200:412) Gamvkl 1E (skl. kad
Nr. ji PLETROS |PARTNERITAT el p.info@pletrospartneriai.lt 00:412), Gamyklos g. 1E (skl. kad.
Nr.4177/0200:393) statybos ir - Prekybos pavilijono un.
Nr.4199-4048-3015 (7.3) paskirties keitimo j
administracine paskirtj (7.2) projektas
Objektas:
Turgavietés statiniai ir prekybos paviljono
30365 SPV D.Franckevigius 2020 pastatas
Laida
Projekto sudéties Ziniarastis 0
Statytojas/U Zsakovas: Zymuo: Lapas | Lapy
LT Vilniaus rajono savivaldybés administracija >
Rinktings g.50, Vilnius PLP-17-049-TP-BD.PSZ ! !
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Turgavietés aikstés (12) Zzemés sklypuose Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Rudaminos k., Gamyklos g. 1A (skl. kad.
Nr.4177/0200:135), Pakrantés g. 1B (skl. kad. Nr. 4177/0200:392), Gamyklos g.1F (skl. Kad Nr. 4177/0200:412), Gamyklos g. 1E
(skl. kad. Nr.4177/0200:393) statybos ir - Prekybos pavilijono un. Nr.4199-4048-3015 (7.3) paskirties keitimo j administracing

paskirtj (7.2) projektas

BENDRIEJI STATINIYU RODIKLIAI

Siame priede nurodomi Zemés sklypo ir statiniy (techniniai ir paskirties) rodikliai
bendruoju atveju. Projekte nurodomi konkretaus sklypo ir konkretaus statinio bendrieji
rodikliai. Bendrieji statinio rodikliai lentel¢je ar kita forma nurodomi projekto bendrojoje

dalyje.
- Mato _
Pavadinimas . Kiekis | Pastabos
vienetas
I SKYRIUS
SKLYPAS
1. sklypo plotas: m? Bendras
Gamyklos g. 1A, Unikalus Nr.4177-0200-0135 7708,00 |teritorijos
Pakrantés g. 1B, Unikalus Nr. 4400-4990-1292 1000,00 |plotas:
Gamyklos g. 1E, Unikalus Nr. 4400-4993-0216 2300,00 {13679 m
Gamyklos g. 1F, Unikalus Nr. 4400-5440-3295 2671,00
2. sklypo uZstatymo intensyvumas % 0,50 Bendras
teritorijos
3. sklypo uZstatymo tankis % 7,47 Bendras
teritorijos
11 SKYRIUS
PASTATAI
1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos aikinés
veiklos, paslaugy apimtis, buty, viety, lovy, bendras ir nesudétingasis
aptarnaujamy Zmoniy skaicius, kiti rodikliai).
2. Pastato bendrasis plotas.* m? 61,37
3. Pastato naudingasis plotas. * m? 61,37
4. Pastato taris.* m3 479,00
5. Auksty skaicius.* vnt. 1
6. Pastato aukstis. * m 5,70
8. Energinio naudingumo klasé B
10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis I
11. Kiti papildomi pastato rodikliai
Pagrindinis plotas | m? 61,37
12. Pastato paskirtis Esama Prekybos paskirties
(7.3)
Basima Administracinés

paskirties (7.2)

111 SKYRIUS
SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS

3. Gatveés (dalis Pakranteés g.):

nesudétingasis




Turgavietés aikstés (12) Zzemés sklypuose Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Rudaminos k., Gamyklos g. 1A (skl. kad.
Nr.4177/0200:135), Pakrantés g. 1B (skl. kad. Nr. 4177/0200:392), Gamyklos g.1F (skl. Kad Nr. 4177/0200:412), Gamyklos g. 1E
(skl. kad. Nr.4177/0200:393) statybos ir - Prekybos pavilijono un. Nr.4199-4048-3015 (7.3) paskirties keitimo j administracine
paskirtj (7.2) projektas

Mato

Pavadinimas . Kiekis [Pastabos
vienetas

3.1. kategorija D

3.2, ilgis* km 0,19

3.3. vaziuojamosios dalies plotis m 6,0

3.4. eismo juosty skaicius m 2

3.5. eismo juostos plotis m 3,0

1V SKYRIUS KITI STATINIAI

Turgaviete aikste m’ 11728,0 | neypatingasis

Tvoros su péséiyjy ir transporto vartais (h=2,0 m) m 590,50 |nesudetingasis

Pravaziavimas teritorijos rytuose (danga — asfaltas) m 155,00 | esudétingasis
m? 939,00

Pésciyjy takai aplink turgavietés teritorija (danga — plytelés) m 540,00 |nesudetingasis
m? 1206,00

Medinés prekybos stogines (13,10x2,40 m, 9 prekybos viety) vnt. 8 nesudetingasis

Medinés prekybos stoginés (9,25x2.40 m, 6 prekybos viety) vnt. 2 nesudetingasis

Pavilijonai (3,0x4,0 m) vnt. 12 nesudetingasis
V SKYRIUS INZINERINIAI TINKLAI

inzineriniy tinkly ilgis* (vandentiekio tinklai) m 6,0

vamzdzio skersmuo (tik vamzdynams) mm 32 nesudeétingasis
inZineriniy tinkly ilgis* (buitiniy nuoteky tinklai) m 66,0

vamzdzio skersmuo (tik vamzdynams) mm 160 nesudétingasis
inzineriniy tinkly ilgis* (buitiniy nuoteky tinklai) m 9,0

vamzdzio skersmuo (tik vamzdynams) mm 110 nesudétingasis
inzineriniy tinkly ilgis* (lietaus nuoteky tinklai) m 175,0

vamzdzio skersmuo (tik vamzdynams) mm 400 neypatingasis
inzineriniy tinkly ilgis* (lietaus nuoteky tinklai) m 243,0

vamzdzio skersmuo (tik vamzdynams) mm 300 neypatingasis
inzineriniy tinkly ilgis* (lietaus nuoteky tinklai) m 410,0

vamzdzio skersmuo (tik vamzdynams) mm 200 nesudeétingasis
inzineriniy tinkly ilgis* (lietaus nuoteky tinklai) m 75,0

vamzdzio skersmuo (tik vamzdynams) mm 110 nesudétingasis

8. * Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskai¢iuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto
kadastriniy matavimy ir kadastro duomeny surinkimo taisyklemis, kurias tvirtina Lietuvos
Respublikos Zemés akio ministras. Baigus statybg ir atlikus kadastrinius matavimus Sie
rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy [5.39].

Statinio projekto vadovas
Darius Franckevi¢ius, atest. Nr. 30365
(vardas, pavardé, parasas, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr., data)




Pagrindiniy normatyviniy statybos dokumenty, kuriais vadovaujantis parengtas pastato

atnaujinimo (modernizavimo) projektas, sarasas

Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas
1. LR jstatymai ir nutarimai

1.1. LR Statybos jstatymas

1.2. LR Zemés jstatymas

1.3. LR Aplinkos apsaugos jstatymas

1.4, LR Atlieky tvarkymo jstatymas

1.5. LR PrieSgaisrinés saugos jstatymas

2. Statybos techniniai reglamentai, taisyklés

2.1. STR 1.01.02:2016 ,,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“

2.2. STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rasys*

2.3. STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas*

2.4. STR 1.02.01:2017 ,,Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripaZinimo tvarkos aprasas*

2.5. STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*

2.6. STR 1.07.03:2017 ,,Statiniy techninés ir naudojimo prieZiaros tvarka. Naujy nekilnojamojo
turto kadastro objekty formavimo tvarka“

2.7. STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg
statybg leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas*

2.8. STR 1.12.06:2002 ,,Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé*

2.9. STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitra“

2.10. STR 1.03.01:2016 ,,Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“

2.11. STR 2.01.01(1):2005 ,,Esaminiai statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas*

2.12. STR 2.01.01(2):1999 ,,Esminis statinio reikalavimai. Gaisriné sauga*

2.13. STR 2.01.01(3):1999 ,,.Esminis statinio reikalavimas. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“

2.14. STR 2.01.01(4):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga“

2.15. STR 2.01.01(5):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukSmo*

2.16. STR 2.01.01(6):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos
iSsaugojimas*

2.17. STR 2.01.05:2003 "Civilin¢ sauga. Zmoniy sanitarinio 3varinimo punkty projektavimo
reikalavimai"

2.18. STR 2.01.07:2003 "Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukdmo"

2.19. STR 2.01.08:2003 "Lauko salygomis naudojamos jrangos j aplinka skleidZiamo triukSmo
valdymas"

Laida ISleidimo data Laidos statusas ir iSleidimo prieZastis (jei taikoma)
Kompleksas:
Turgavietés aikstes (12) Zzemés sklypuose Vilniaus r.
sav., Rudaminos sen., Rudaminos k., Gamyklos g. 1A
Laisvés pr. 77B, Vilnius 06122 (skl. kad. Nr.4177/0200:135), Pakrantés g. 1B (skl. kad.
Atestato | & Tel. 8652 44457 Nr. 4177/0200:392), Gamyklos g.1F (skl. Kad Nr.
Nr. .l":‘:': PLFTROQ l PARTNERITAT el.p.info@pletrospartneriai.lt 4177/0200:412), Gamyklos g. 1E (skl. kad
Nr.4177/0200:393) statybos ir - Prekybos pavilijono un.
Nr.4199-4048-3015 (7.3) paskirties keitimo j
administracine paskirtj (7.2) projektas
Objektas:
30365 SpV D. Franckevicius 2020 Turgavietés statiniai ir prekybos paviljono
pastatas
Normatyviniy statybos dokumenty | L@ida
sarasas
0
Statytojas/UZsakovas: Zymuo: Lapas | Lapy
LT Vilniaus rajono savivaldybés administracija
iy s ’ PLP-17-049-TP-BD.NSDS 1 2
Rinktinés g.50, Vilnius
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Turgavietés aikstés (12) Zemés sklypuose Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Rudaminos k., Gamyklos g. 1A (skl. kad.
Nr.4177/0200:135), Pakrantés g. 1B (skl. kad. Nr. 4177/0200:392), Gamyklos g.1F (skl. Kad Nr. 4177/0200:412), Gamyklos g¢. 1E
(skl. kad. Nr.4177/0200:393) statybos ir - Prekybos pavilijono un. Nr.4199-4048-3015 (7.3) paskirties keitimo j administracine

paskirtj (7.2) projektas

2.20. | STR 2.04.01:2018 “Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés i¢jimo durys”
3. Higienos normos

3.1. HN 33:2011 ,Triukdmo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties
pastatuose ir jy aplinkoje”

3.2. HN 69:2003 ,,Siluminis komfortas ir pakankama 3iluminé aplinka darbo patalpose. Parametry
norminés vertés ir matavimo reikalavimai*

3.3. HN 42:2011 ,, Gyvenamyjy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas*

4. Isakymai

4.1. ,,Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai®

4.2, ,.Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés*

4.3. Gyvenamuyjy pastaty gaisrinés saugos taisyklés

4.4, »Saugos ir sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo darbovietése nuostatos* Socialinés apsaugos
ir darbo ministrés jsakymas Nr. 95

4.5, Darbo jrenginiy naudojimo bendrieji nuostatai. Socialinés apsaugos ir darbo ministrés
jsakymas Nr. 102

4.6. Darbuotojy aprapinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatai. Socialinés
apsaugos ir darbo ministro jsakymas Nr. Al-331

4.7. Mokymo ir atestavimo darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais bendrieji nuostatai. Socialinés
apsaugos ir darbo ministro ir Sveikatos apsaugos ministro jsakymas Nr. Al-223N-792

4.8. SDTB 8.3 ,,Kroviniy kélimo rankomis bendrieji nuostatai”

4.9. DT 5-00 ,,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje”

Lapas Lapy

Laida

PLP-17-049-TP-BD.NSDS




Turgavietés aikstes (12) Zemés sklypuose Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Rudaminos k., Gamyklos g. 1A (skl. kad.
Nr.4177/0200:135), Pakrantés g. 1B (skl. kad. Nr. 4177/0200:392), Gamyklos g.1F (skl. Kad Nr. 4177/0200:412), Gamyklos g. 1E
(skl. kad. Nr.4177/0200:393) statybos ir - Prekybos pavilijono un. Nr.4199-4048-3015 (7.3) paskirties keitimo j administracine
paskirtj (7.2) projektas

AISKINAMASIS RASTAS

Projektuojamas objektas — turgavietés teritorija ir statiniai, esamo prekybos paviljono pastato

kapitalinis remontas ir paskirties keitimas.
Statiniy adresas -
Rudaminos k., Rudaminos sen., Vilniaus r.

Statinio kategorija — nesudétingi, neypatingi statiniai
Statybos rasis — nauja statyba, prekybos paviljonas - kapitalinis remontas, paskirties keitimas.

Etapas — techninis projektas.

1 Projekto rengimo tikslas ir pagrindas

Gamyklos g. 1A, Gamyklos g. 1E, Gamyklos g. 1F, Pakrantés g. 1B,

Turgavietés statiniy statybos, esamos prekybos paviljono pastato (unikalus daikto nr. 4199-4048-
3015) kapitalinio remonto ir paskirties keitimo Gamyklos g. 1a, Rudaminos k., Rudaminos sen., Vilniaus
r. sav. projektas parengtas, vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybés administracijos patvirtinta
projektavimo uzduotimi, LR jstatymais, norminiais reikalavimais ir statybos techniniais reglamentais.

Pagrindiniai projekto tikslai:

o Suprojektuoti funkcinémis zonomis pagal prekiy asortimentg suskirstyta turgaus teritorija;

o Numatyti teritorijos aptvérima;

e Numatyti vietas prekybos pavilijonams, stoginéms su prekystaliais, lauko prekybos vietos;

e Numatyti vietas prekybai i$ automobiliy;
e Esamo pastato remontas, jrengiant tualetus, administracines ir pagalbines patalpas,

keitimas;

paskirties

e Kilienty ir prekybininky automobiliy aiksteliy jrengimas;

Laida ISleidimo data Laidos statusas ir iSleidimo prieZastis (jei taikoma)
Kompleksas:
Turgavietés aikstes (12) zemés sklypuose Vilniaus r.
sav., Rudaminos sen., Rudaminos k., Gamyklos g. 1A
Laisvés pr. 77B, Vilnius 06122 (skl. kad. Nr.4177/0200:135), Pakrantés g. 1B (skl. kad.
Atestato | ) Tel. 8652 44457 Nr. 4177/0200:392), Gamyklos g.1F (skl. Kad Nr.
N & PLETROS |PARTNERIAL el.p.info@pletrospartneriai. It 4177/0200:412), Gamyklos g. 1E (skl. kad.
Nr.4177/0200:393) statybos ir - Prekybos pavilijono un.
Nr.4199-4048-3015 (7.3) paskirties keitimo j
administracing paskirtj (7.2) projektas
Objektas:
30365 SpV D. Franckevicius 2020 Turgavietés statiniai ir prekybos paviljono
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e Pakrantés g. dalies greta teritorijos sutvarkymas;

e PravaZiavimo rytinéje teritorijos dalyje sutvarkymas, ir pritaikymas turgavietés poreikiams;
e MaZosios architektiros (suoliuky, Siuksliadéziy, ir pan.) jrengimas;

e Teritorijos ap3vietimas;

e Esamy inZineriniy tinkly apsaugojimas, naujy reiklaigy tinkly jrengimas;

o Visos teritorijos pritaikymas Zmoniy su negalia reikméms.

Techninio projekto sprendiniai nepazeidzia treciyjy asmeny interesy bei atitinka visas priesgaisrines,
aplinkosaugos, higienos ir statybos normas bei reikalavimus.

2 Pazintiniai duomenys

2.1 Bendrieji objekty rodikliai
Esmas pastatas:

Pastatas:

Pastato naudojimo paskirtis (esama):
Unikalus numeris:

Buklé (baigtumo procentas):
Statybos pradzios / pabaigos metai:
Bendrasis plotas:

Pagrindinis plotas:

UZstatytas plotas:

Tuaris prieS remonto darbus:

Taris po remonto darby:

Auksty skaicius:

Esamas turgavieteés sklypas:
Adresas:

Plotas:
Unikalus daikto numeris:

Kadastro numeris ir kadastro vietovés pavadinimas:

Sklypo naudojimo paskirtis:

Prijungiami sklypai:

Adresas:
Plotas:
Unikalus daikto numeris:

Kadastro numeris ir kadastro vietovés pavadinimas:

Zemés sklypo naudojimo biidas:
Sklypo paskirtis:

Adresas:
Plotas:
Unikalus daikto numeris:

Kadastro numeris ir kadastro vietovés pavadinimas:

prekybos pavilijonas
prekybos
4199-4048-3015
100 %

1998 m. / 2005 m.
68,85 m?

68,85 m?

102,0 m?

260,0 m?

479,00 m3

1

Ganyklos g. 1A, Rudaminos K.
7708 m?

4177-0200-0135
4177/0200:135 Rudaminos K.v.
kita

Pakrantés g. 1B, Rudaminos K.
1000 m?

4400-4990-1292

4177/0200:392 Rudaminos Kk.v.
Visuomeninés paskirties teritorijos
kita.

Gamyklos g. 1E, Rudaminos k.
2300 m?

4400-4993-0216
4177/0200:393 Rudaminos K.v.
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Zemés sklypo naudojimo biidas: Visuomeninés paskirties teritorijos

Sklypo paskirtis: kita.

Adresas: Gamyklos g. 1F, Rudaminos k.
Plotas: 2671 m?

Kadastro numeris ir kadastro vietovés pavadinimas: 4177/0200:412 Rudaminos k.v.
Zemés sklypo naudojimo biidas: Visuomeninés paskirties teritorijos
Sklypo paskirtis: kita.

2.2 Geografiné vieta

Projektuojama teritorija yra Lietuvos pietrytinéje dalyje. Sklypai iSsidéste centrinéje Rudaminos
kaimo, Vilniaus rajonas (~12 km nuo Vilniaus), dalyje, Rudaminos upés deSiniajame krante.

2.3 Klimatologiniai duomenys

Pagal RSN 156-94 ,,Statybiné klimatologija*“ duomenis, Vilniaus r. klimatinés salygos yra tokios
(vadovaujamasi Vilniaus Meteorologijos stoties duomenimis):

Vidutiné metiné oro temperatara: +6,0 °C;
Santykinis metinis oro drégnumas: 80 %;
Vidutinis metinis Krituliy kiekis: 683 mm;
Maksimalus paros krituliy kiekis (absoliutus maksimumas): 55,8 mm;
Vyraujanciy stipriausiy véjy kryptys: sausio mén. —is V, PR, P, PV;
liepos mén. —iS V, PV, P, PR
Vidutinis metinis véjo greitis: 3,6 m/s.
3
25 1~
SR
m— Sausis
V iR )
— | jepa

1 pav. Véjy rozé, pagal véjy pasikartojima (RSN 156-94 duomenys)
2.4 Statyby sklypo apibadinimas ir biiklés jvertinimas

Turgavietés teritorijai skirtas sklypas, kuriame ir Siuo metu vykdoma tokia veikla. Teritorijos
iSplétimui numatyta prijungti dar 3 greta dabartinés turgavietés teritorijos esancius sklypus. Visi sklypai
yra suformuoti.

Numatomos turgavietés teritorijos Siauréje praeina Gamyklos g. - krasto kelias Nr. 106 (Naujoji
Vilnia — Rudamina — Paneriai). Vakarinéje teritorijos dalyje eina Pakrantés g. (Siuo metu Zvyro danga),
toliau uz gatvés — individualais gyvenamieji namai. Rytinéje puséje esamas Zvyruotas pravaziavimas, uz jo
zalioji zona, bendruomenés reikméms skirti pastatai (daugiafunkcinis kultaros centras, bazny¢ia, senitnija).
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Pietin¢je dalyje j turgavietés teritorijg jsiterpes sklypas su negyvenamos paskirties pastatu, toliau uz jo
teritorijos Rudaminos upé.

Reljefas sklype Zzeméja nuo Gamyklos g. link Rudaminos upés, auksciausia sklypo dalis Siaurés
rytuose, kuri zeméja pietvakariy link. Bendras sklypo auksciy pokytis ~2,20 m.

Sklypo centrinéje dalyje stovi esamas prekybos paviljono pastatas, kuriame Siuo metu jsikarusi
turgavietés administracija. Pastatas marinis, fasadas raudony pyty, langai ir durys mediniai, stogas Slaitinis,
dengtas skarda. Pietinéje sklypo dalyje yra jrengtas lauko tualetas, stovi keletas mediniy suoly, kurie
turgavietes darbo metu naudojami kaip prekystaliai. Siaurés rytingje dalyje stovi neregistruotas statinys
(kioskas) — ji iki statyby pradzios turi iSsivezti savininkas.

Turgavietés teritorija aptverta pinto tinklo vieline tvora su betoninémis atramomis. Tvora
susideveéjusi, skyléta, vietomis nutrakusi, dél to j teritorijg gali patekti paSaliniai asmenys. Keliose vietose
jrengti metaliniai dvivériai rakinami vartai, kitur paliktos angos tvorose jvaziavimui ar jéjimui. Siuo metu
patekimas j sklypa yra gana padrikas, esami jvaziavimai / iSvaziavimai iS Gamyklos g., (Siauriné sklypo
dalis) ir iS Pakrantés g. (vakariné sklypo dalis).

Turgavietés grindinys nesutvarkytas. Keletoje vity iSklota betono trinkeliy danga, taciau didzioji
dalis teritorijos — iSvazinéta pievoje aikstelé su apsisukimu automobiliams. Likusi sklypo dalis apaugusi
zole. Betono trinkelés susidevéjusios, aptrupéjusios, nesaugios naudoti. Sklype gruntas vietomis nelygus,
Zemesnése vietose po lietaus kaupiasi vanduo.

Turgavietés teritorija nesuskirstyta funkcinémis zonomis, didziojoje dalyje nepazymétos
prekybos vietos, nejrengta automobiliy stovéjimo aikstelé, pésciyjy takai, poilsio zonos. Nejrengtas
apSvietimas, apsaugos kameros, nejrengti higienos ir Zmoniy su negalia tinkami naudoti sanitariniai
mazgai.

2 pav. Esama turgavietés situacija (kairéje nuotraukoje matomi suolai — prekystaliai; deSinéj — teritorijos tvora)

Pagrindiniame turgavietés sklype (Gamyklos g. 1A) medziy néra, esama veja auga tik pagal
tvoros pakrascius, teritorijos viduje ji iSvazinéta ar iStrypta. Sklype Gamyklos g. 1F pagal esamga
Pakrantés gatve nuo Gamyklos g. pusés auga suaugusiy medziy (didzioji dalis — berzai) eilé. Sklypo
teritorijoje Pakrantés g. 1B Siaurinéje dalyje auga jvairiy suaugusiy medZiy grupé. Paminéti medziai néra
priziarimi ir tvarkomi, kai kuriy Sakos auga nuo pacios apacios, yra daug jauny agliuky Salia. Kai kurie
medzia ituri nemazai nudziavusiy Saky. Teritorijos rytinéje dalyje, pagal esama pravaziavima yra eilé
suaugusiy medziy (didzioji dalis — liepos). MedZiai taip pat néra priziarimi ir tvarkomi.
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2.5 [Esamo pastato biiklés jvertinimas

Esamas paviljono pastatas pradétas statyti 1998 m., statyby pabaiga 2005 m., pastato baigtumo
procentas — 100%.Pastato pamatai — betoniniai juostiniai, sienos — plyty muaro; stogas Slaitinis, jo danga —
cinkuota skarda. Pastate yra elektra, vandentiekis (komunaliniai tinklai), kanalizacija vietiné.

Pastatas tinkamai neapsiltintas, aplink pastata tinkamai nejrengta nuogrinda, pastato lagai ir durys
seni mediniai, nesandaras. Nuo pastato stogo tinkamai nenuvedamas krituliy vanduo.

Rengiant projekta numatoma pastata kapitaliSkai remontuoti, pritaikant naujiems poreikiams
(irengti administracines patalpas, tualetus darbuotojams ir lankytojams, pagalbines patalpas), pakeisti
pastato paskirt;.

3 pav. Esamas pavilijono pastatas

2.6 Inzineriniai tinklai

DidzZiojoje esamos turgavietés sklypo dalyje yra esamy inzineriniy tinkly.

Sklypo Gamyklos g. 1A Siaurinéje ir vidurinéje dalyje nutiesti vandentiekio, sléginés kanalizacijos,
rysiy, vidutinio slégio dujy tinklai. Teritorijoje iSvedziotas ir neveikiants Silumos tinklas (kanaluose). Taip
pat teritorijoje yra antzeminé elektros linija.

Gamyklos g. 1E teritorijoje piety — Siaurés krypimi nutiesti sléginés kanalizacijos, mazo slégio dujy
tinklai. Pietineje dalyje — kanalizacijos, mazo ir vidutinio slégio dujy tinklas. Siaurinéje sklypo dalyje yra
vandentiekio, sléginés kanalizacijos, vidutinio slégio dujy tinklai. Pro sklypa praeina ir neveikiantis
Silumos tinklas. Taip pat teritorijoje yra antzeminé elektros linija.

Gamyklos g. 1F sklypas driekiasi pagal Pakrantés ir Gamyklos gatves. Pieciausioje sklypo dalyje
jrengtas antzeminis elektros tinklas su apSvietimu. Sklypo Siauréje pagal Gamyklos g. sklype yra nutiesta
vandentiekio, sléginés kanalizacijos, rySiy tinklai. Sklypa Siaurés rytuose kerta vidutinio slégio dujy
tinklas, bei neveikiantis Silumos tinklas kanaluose, o Siaurés vakaruose — vidutinio slégio dujy tinklas.

Pakrantés g. 1B esamy tinkly mazai. Mazdaug sklypo viduryje nutiesta antzeminé elektros linija.

2.7 Kultaros paveldo vertybés

Numatoma turgavietés teritorija nepatenka j kultaros paveldo teritorijas, joje saugomy kultaros
paveldo objekty néra.

I Siaurés rytus nuo turgavietés teritorijos, uz mazdaug 150-160 m, yra Antrojo pasaulinio karo
Soviety sgjungos kariy palaidojimo vieta (kultaros paveldo objektas, kurio unikalus objekto kodas 11366).
I pietry¢ius uz mazdaug 160-170 m yra Smuklés pastatas (kultaros paveldo objektas, kurio unikalus
objekto kodas 1771).
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2.8 Atlikti tyrimai

Topografine nuotrauka atliko A.Serelio individuali jmoné 2017 m. spalio ménesj. Topografinés
nuotrauka praplésta 2018 m. sausio ménes;.
Darbo projekto stadijoje privaloma atlikti inZinerinius-geologinius tyrimus.

2.9 Informacija apie numatomy statybos darby poveiki aplinkai, gyventojams, kaimyninéms
teritorijoms

Statybos metu statybos aikStele aptveriama Zemés sklypo ribose, statybinés medZiagos bus
sandéliuojamos Zemés sklypo ribose. Statybos metu kaimyniniy sklypy gyventojai nepatogumy nepatirs.
Priéjimai ir privaziavimai nebus uzdaryti. Kaimyniniy sklypy jvadiniai inZineriniai tinklai nebus paliesti.
Projektuojamo statinio statybos metu paZeisti takai ir Zalieji plotai privalo bati atstatomi. Statiniy
naudojimo metu neigiamos jtakos gretimoms teritorijoms netureés.

Projektiniai sprendiniai tre¢iyjy asmeny interesy nepazeidZia.

3 Sklypo paruosimas

Turgavietés Siaurés ryty kampe esantis neregistruotas statinys (kioskas) pagal sutartj su jo savininku,
bus atjungtas nuo tinkly ir iSveztas savininko iki pradedant statybos darbus. Projektui jgyvendinti
numatytoje teritorijoje esantis marinis pastatas kapitaliSkai remontuojamas. Aplink jj esancios betoninés
aikStelés demontuojamos, kaip numatoma projekte, pastato atitvarinés konstrukcijos apSiltinamos.

Demontuojamas esamas teritorijos aptvérimas, pasalinant ir betonines tvoros atramas.
naujai numatyty poveikiy. Esamas elektros antzemins tinklas teritorijoje demontuojamas su visomis
atramomis. Teritorijoje pagal projektinius sprendinius jrengiami ir pajungiami nauji inZineriniai tinklai,
skirti turgavietés veiklai.

Teritorijoje ar greta jos esantys, projekte nurodyti suauge medziai, kuriy nenumatoma i$saugoti,
kertami. Nenurodyti, bet teritorioje esantys kramai turi bati paSalinit su Saknimis. Kirtima ir genéjima
galima vykdyti, tik gavus savivaldybés leidima medziy genéjimui, kirtimui, krimy pasalinimui. Visi
darbai susije su medziy ir kramy tvarkymu turi bati atliekami iki vegetacijos periodo pradzios. Dalies
medziy, kuriy atsodinimas nejmanomas teritorijoje (pavyzdziui dél kraSto kelioapsaugos zony,
inZinerriniy statiniy ir tinkly ir jy apsaugos zony) pagal susitarima turi bati atsodinami uz teritorijos riby
sutartoje vietoje, arba kompensuojama gamtai padaryta Zala Kkitais jstatymuose numatytais badais.

4 Projektiniai sprendiniai

Turgaus teritorija suskirstoma funkcinémis prekybos zonomis, pagal prekybos pabud;j ir reikalinga
vietg prekybai jrengiamos pritaikytos vietos. Projektuojamos prekybai i$ automobiliy, stoginiy, pavilijony,
lauko prekybai skirtas vietas. Teritorijoje ir greta jos numatomos automobiliy stovéjimo vietos
darbuotojams, prekybininkams ir pirkéjams. Prie jéjimy jrengiami dviraciy stovai. Patekimui j turgaus
teritorija sutvarkomi esami ir jrengiami nauji jvaziavimai, teritorija aptveriama.

Teritorijoje pagal prekybos pobudj ir numatomus lankytojy, prekybininky srautus, jrengiamos
naujos dangos. Skirtingomis trinkelémis atskiriamos pésciyjy ir automobiliy zonos, pravaziavimai,
jrengiami eismo ribojimo jrenginiai.

Sklypo plane nurodytose vietose jrengiami nauji Zeldiniai — vejos zonos, gyvatvorés, medziy eilés.
Numatomos vietos suoliukams, Siuksliadézéms, augaly vazonams, dviraciy stovams ir panasiai jrengti.
Esamas pastatas pertvarkomas, pritaikant naujiems poreikiams ir funkcijoms — pastate jrengiami
sanitariniai mazgai, administracinés ir pagalbinés patalpos. Pastato atitvaros apSiltinamos, jrengiama
nauja apdaila. Numatomos vietos lauke geriamo vandens fontanui, turgaus zony planui.

Numatomy prekybos viety skaicius:
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Kuo prekiaujama Prekybos vietos tipas Prekybos viety skai¢ius

Maisto ir nemaisto prekés | Prekybos pavilijonai (3,0 x 4,0 m) 12 pavilijony
Maisto prekés Stoginés su prekystaliais (1,50 x 2,40 m) 84 stoginés
IS pritaikyty automobiliy 14 viety
Ne maisto prekés Palapinés (3,0 x 3,0 m) 5 vietos
Palapinés (5,0 x 3,0 m) 34 vietos
Lauko prekybos stoginés (5,0 x 3,0 m) 32 vietos
Jvairas augalai, sodinukai | IS automobiliy / automobilio ir 3,0x3,0 | 10 viety
palapinés
Zemes tikio technika IS automobiliy 23 vietos
Zemes tkio produkcija IS automobiliy 7 vietos
Ukiniai gyvtnai, naminiai | IS automobiliy (neiSkraunant) 17 viety

pauksciai

Numatomas prekybiniy viety skaicius: | 238 prekybinés vietos

Automobiliy jvaZiavimui j turgavietés zonag ir iSvaZiavimui jrengiami 4 vartai, prie kiekvieny
automobiliy varty projektuojami ir pés¢iyjy varteliai. Papildomai péstiesiems jrengiami varteliai
patekimui j turgaviete i$ pavilijony zonos (2 vnt.), ir vartai i5 Gamyklos g. pusés.

4.1 Turgaviete — prekybos pavilijony zona

Turgavietés teritorijos Siaurés rytiniame kampe numatoma jrengti nuolat veikiancia prekybos zona.
Zonoje numatyta 12 viety uzdariems prekybos pavilijonams (3,0x4,0 m) jrengti. Prekybos pavilijonai
sustatomi eilémis, paliekant patogius praéjimus tarp pavilijony eiliy — 3,0 m, tarp pavilijony ir turgavietés
tvoros — 2,5 m plocio). Pavilijony zona neaptveriama tvora, joje esantys pavilijonai gali veikti visomis
dienomis, net kai turgavietés teritorija uzdaryta.

Prie pavilijony atvykstama iS pertvarkomo pravaziavimo nuo Gamyklos g., numatyta 7 viety
automobiliy aikstelé, aiksteléje 1 A tipo vieta nejgaliyjy automobiliui. Nuo tako ir automobiliy aikStelés
iki pavilijony numatytas 2,0 m plocio pésciyjy takas. Prie tako jrengta poilsio aikstelé su suoliuku poilsiui,
Siuksliy déze, bei augaly vazonais. Poilsio zonoje jrengiami 2 réminiai dviraciy stovai, prie kuriy galima
prirakinti 4 dviracius.

PREKYBOS PAVILIJONAI

Teritorijoje numatyta jrengti stacionarisu prekybos pavilijonus, kuriy dydis 3,0x4,0 m. Pavilijony dizainas turi bati
modernus ir minimalistinis, vyrauti vertikalios ir horizontalios skaidymo linijos. Konkretus dizainas derinamas
rengiant darbo projekta, su pasirinktu konkreciu gamintoju, pagla jy siiloma produkcija.

Pavilijonai turi bati jrengiami taip, kad j juos nesunkiai galéty patekti riboto judrumo asmenys. Pavilijono dury jéjimo
slenks¢iai turi bati ne didesni nei 20 mm, atverty dury beklittis plotis turi baiti ne mazesnis nei 850 mm. Prie jéjimy j
vitrinoje jrengiamos stiklintos durys. Nedarbo metu ant vitrinos ir jéjimo dury turi bati galimybé uZleisti apsaugines
Zaliuzes. Vitrinos, Zaliuzés, apdailos elementai turi bati jrengiami RAL 7015, RAL 7016 spalvos, likusi pavilijono
apdaila, turi atitikti pagrindinio administracinio turgavietés pastato apdailos spalva — artimg RAL 8004. Vir§ jéjimy |
pavilijonus jrengiami lengvy konstrukcijy stogeliai, arba stogeliai iSsprendziami kitais dizaino elementais rengiant
darbo projekta.Prekybininky reklamai jrengti sitiloma iSnaudoti jstiklinta plota, papildomai nekabinant reklamos ant
pvilijony. Pavilijonams pagal gamintojo rekomendacijas jrengimas krituliy surinkimas.
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4.2 Turgavieté — prekybos augalais zona

I prekybos augalais zong prekybininkai atvyksta i$ teritorijos rytingje puséje esancio pravaziavimu,
arba i$ Pakrantés g. pro darbuotojy ir lankytojy automobiliy aik3ele. Prekybai augalais jrengiamoje zonoje
numatoma 10 padidiny automobiliy viety. Vietos yra 8,10 m ilgio ir 3,00 m plocio, jose gali bati
vykdoma prekyba iS ~7 m ilgio automobilio arba lengvojo automobilio pasisatacius 3,0x3,0 m dydzio
palapine.

Pirkéjai jsigyje didesniy gabarity augalus gali tiesiai iS automobiliy aikstelés pro pakeliama uzkarda
atvykti iki prekybos augalais zonos ir pasikrauti jsigyta augala j savo transporto priemone.

4.3 Turgavieté — prekybos Zemés iikio technika ir produkcija zona

Turgavietés pietryciuose jrengiama prekybos zemés tikio technika ir produkcija zona prekybai is
automobiliy. | Sig zong atvykstama pro pietinés pusés vartus i$ pravaZziavimo. Zonos viduryje numatyta 6
vietos statyti 10 m ir 1 vieta iki 7 m ilgio automobilius 45° kampu, taip palengvinant automobiliy
jvaziavima pro pietinius vartus ir iSvaziavima iS zonos pro rytinius vartus. Ties vakarine Sios zonos riba
jrengiama 10 lengvyjy automobiliy viety 45° kampu. Ties rytine — 13 viety statmenai. Jsigyje didesniy
matmeny ar svorio prekiy, pirkéjai galés pro pakeliama uzkarda atvykti iki prekybos zonos ir pasikrauti
isigyta preke j transporto priemone. Sioje zonoje automobiliy stovéjimo viety pirkéjams nenumatyta,
todél pirkéjy srautas automobiliais turi bati ribojamas pakeliamu uzkardu (jleidziami tik prekes jsigyje
pirkéjai, ir tik prekiy persikrovimo j savo transporto priemoneg tikslais).

Pietrytiniame zonos kampe jrengta poilsio zona su suoliukais, SiuksSliadézémis, réminiais dviraciy
stovais ir dekoratyviniy augaly vazonias. Mazesné zona numatoma Siaurés vakariniame Sios prekybos
zonos kampe.

4.4 Turgaviete — prekybos gyviinais zona

Prekybos gyviinais zona jrengiama teritorijos pietrytiniame kampe, sklype Pakrantés g. 1B. Nuo
maisto prekybai skitos zonos, gyviiny prekybos zona jrengiama ne maziau nei uz 50 m. Prekybos
gyvianais zona aptveriama, j ja jrengiami vieni vartai automobiliams, bei 2 vartai péstiesiems (vieni i3
turgaus zonos, kiti i Pakrantés g. pusés). Pietin¢je dalyje uZ tvoros jrengiama 2 m aukscio kramy
gyvatvore, skirta triukSmo turgaus veikimo dienomis sklydimo ribojimui link gyvenamy pastaty. Esant
ypatingai situacijai (gyviny uzkrato protrakis ar pan.), patekimas j prekybos zong organizuojamas tik pro
pagrindinius vartus i$ Siaurinés pusés. Prie automobiliy varty ir pésciyjy varteliy i$ turgavietés pusés
pastatoma mobili dezinfekavimo barjery jranga péstiesiems ir automobiliams.

Irangai laikyti ir atvykstanéiyjy prekybininky registravimui prie jvaZiavimo j zong varty numatoma
vieta konteineriniam pastatui. Salia pastato jrengiama aikstele kieta danga buitiniy atlieky konteineriui ir
talpai gyvany Salutiniams produktams laikinai laikyti. Gyviny prekybos zonos poilsio aiksteléje
jrengiama geriamo vandens kolonélé skirta talpoms prileisti (gyvainam girdyti), suoliukas, Siuksliy dézeé,
dekoratyviniy augaly vazonai.

Sioje zonoje numatoma prekyba tkiniais gyvinais, naminiais paukiciais ir vienadieniais
pauksc¢iukais (i transporto priemoniy — jy neiSkraunant), taip pat galima prekyba paSaru, gyviny
laikymui ir prieziarai skirtomis priemonémis. Gyviny prekybos zonoje jrengta 13 viety prekybai i3
lengvyjy automobiliy ir 4 vietos transporto priemonéms iki 7 m ilgio. Numatoma, kad prekybos vietos
bus pazymimos ir sunumeruojamos ant dangos arba jrengiant numeriy lenteles ant tvoros, pagal atsakingo
turgavietés asmens numatyta schema. Prekyba gyviinais zonoje gali vykti, tik gavus reikiamus leidimus
tokiai veiklai vykdyti.

Judéjimui prekybos zonoje, péstiesiems numatomi kitos spalvos, horizontaliai Zenklinti pésc¢iyjy
takai. Numatyty taky plotis 1,50 m, jie jrengiami be auksc¢iy pokyciy.

4.5 Turgavieté — prekybos ne maisto produktais zona

Prekybos ne maisto produktais (rabais, avalyne, namy apyvokos reikmenimis, sendaik¢iais, ir pan.)
zona iSskirta j dvi dalis. ] prekybos zong prekybininkai savo prekes atsivezti gali tik prieS arba po
turgavietés darbo laiko (tikslus laikas nurodomas turgavietés taisyklése). Prekés gali btti privezamos nuo
stovéjimo aikStelés pusés, arba nuo pravaziavimo. Turgavietés darbo metu turguje judéjimas vyksta tik
pésciomis.

Vienoje dalyje centringje turgavietés dalyje numatoma jrengti stoginiy tipo prekyvietes, skirtingy
prekybininky vietas atskiriant pertvaromis. Vienos prekyvietés dydis 3,0 x 5,0 m, tarp eiliy paliekami
3,25 m pra¢jimai, nuo automobiliy aikstelés paliekamas 3,0 m praéjimas.

Kita dalis viety numatoma palapinéms, jrengiama rytinéje teritorijos dalyje tarp prekybos augalais ir
pavilijony zonos. Didzioji dalis viety (34 vietos) numatytos 3,0 x 5,0 m dydzio palapinéms, 5 vietos
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numatytos 3,0 x 3,0 m dydzio palapinéms. Tarp palapiniy Sony paliekami ne siauresni nei 2,0 m praéjimai,
o tarp palapiniy prekybos viety paliekami 3,25 m pra¢jimai. Palapiniy vietos Zymimos ant dangos pagal
dydj, numeruojamos pagal atsakingo turgavietés asmens numatyta schema. Sia palapiniy zona pagal
turgavietés poreikj, visa arba dalj galima pritaikyti sezoninei prekybai (pvz. pavasarj — sodinuky
prekybai).

4.6 Turgavieté — prekybos maisto produktais zona

Prekybai maisto produktais numatytos 2 zonos, Sios zonos nuo prekybos gyvinais zonos yra
nutolusios ne maziau nei 50 m. Siaurinéje teritorijos dalyje prekybai i3 pritaikyty automobiliy numatyta
14 viety (7,0 m ilgio ir 3,0 m plocio). Maisto prekybos automobiliai parkuojami po 2 Sonais greta vienas
kito, taip, kad atidarius Sonus baty galima prieiti prie abiejy automobiliy. Péstiesiems praéjimai
paliekami po 3,5 m. Pre tvoros praéjimuose numatoma jrengti skydus su specialiais pajungimais (elektros,
pagal poreikj vandens ir kanalizacijos) prekybai pritaikytiems automobiliams.

Maisto prekybos automobilai j prekybos vieta patenka pro pakeliamg uzkarda pravaziavimu nuo
Pakrantés gatvés.Turgaus darbo valandomis prekybos automobiliai stovi numatytose vietose. Péstieji iki
prekybos vietos gali ateiti pésciyjy takais, kuriy plotis 1,50 m.

Prekybai maisto produktais turgaus centrinéje dalyje prie administracinio pastato numatoma jrengti
stogines su prekystaliais. PrieSais administracinj pastata numatomos 72 stoginés sustatytos eilémis po 9;
kita dalis stoginiy (12 vnt.) numatomos j rytus nuo administracinio pastato. Stoginése prekystalio ilgis
1,50 m, numatomos 2 didesnés stoginés, skirtos prekiauti asmenims nejgaliojo vezimélyje. Siose
stoginése jrengiamas zemesnis prekystalis, pasiekiamas iS5 vezimélio, papildomos lentinélés prekéms
padéti patogiame aukstyje, paliekamas laisvas plotas veziméliui apsisukti (81,50 m). Stoginés pritaikytos
prekybininku inejgaliojo vezimélyje jrengiamos arciau automobiliy aikstelés, kurioje numatomos
stovéjimo vietos (A ir B tipo) Zmoniy su negalia automobiliams.

Prekybos stoginés jrengiamos stacionariai, artsizvelgiant j esamy pozeminiy inZineriniy tinkly
iSdéstyma ir jy apsaugines zonas, stoginiy dalys vir$ tinkly jrengiamos su mobiliomis pertvaromis ir
prekystaliais. Esant reikalui stoginiy mobilias dalis galima patraukti ar nustumti nuo tinklo ir vykdyti
tinklo remonto ar panaSius darbus, o baigus darbus sudéti j buvusias vietas.

4.7 Peésciyjy takai turgavietés teritorijoje

Pésciyjy judéjimui turgavietéje numatyta betoniniy trinkely/plyteliy danga. Nuo vaZziuojamosios
dalies pésciyjy takai iSskiriami jrengiant Kitos spalvos danga, bei pazymint pésciyjy takus horizontaliuoju
zenklinimu. Pésciyjy takuose jrengiami jspejamieji pavirsiai is kitos spalvos taktiliniy betoniniy trinkeliy.

Pésciyjy takams, priklausomai nuo jy vietos, parenkmas reikalingas plotis. Pésciyjy takai, kurie
veda pagal prekybos i$ automobiliy vietas bei automobiliy parkavimo vietas iki bendro tako, numatomi ne
siauresni nei 1,50 m ploc¢io. Takai nuo jéjimy j turgavietes pagal automobiliy stovéjio vietas
projektuojami apsauginés salelés plocio — 2,50 m. Vietose, kur automobiliai statomi iS abiejy pusiy
pésciyjy tako, takas jrengiamas 2,0 m plocio. Tarp prekybos viety ir palapiniy takai paliekami 3,25 m
plocio, tarp prekybos stoginiy — 2,20 m praéjimai pirkéjams, 1,60 m praéjimai prekiautojams. Detalesnis
pésciyjy taky isdéstymas ir plociai nurodomi sklypo plane. Tarp prekybos iS maisto automobiliy viety
pésciyjy praéjimai yra 3,50 m plocio (atidarius automobilio Song, dél stogelio konstrukcijy Sis praéjimas
gali dalinai sumazéti). Praéjimas tarp prekybos pavilijony, kai jie stovi vienas pries$ kita, jrengiami 3,0 m
plocio, kai pavilijonas atgreztas j tvora, pragjimas jrengiamas ~2,5 m.

4.8 Turgavieté — automobiliy stovéjimo aikstelés

Turgavietés teritorijoje  numatoma automobiliy stovéjimo aikStelés turgavietés darbuotojy,
prekybininky ir pirkéjy lengviesiems automobiliams. Vietos gyventojai skatinami j turgaviete atvykti
dviraciais — jiems prie jéjimy numatyti réminiai dviraciy stovai (visoje turgavietéje 19 vnt, prie kiekvieno
galima prirakinti po 2 dviracius). Prekybos vietoms, kur prekiaujama iS transporto priemoniy,
prekybininkams papildomos automobiliy vietos nenumatomos.
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Pagal STR 2.06.04:2014 “Gatvés ir vietinés reikSmeés keliai. Bendrieji reikalavimai” pateiktg 30
lentele, nenurodomas automobiliy stovéjimo viety skaicius turgavietéms. Todél vadovaujantis STR
2.06.04:2014 punktu Nr.111, turgavietei projektuojamos automobiliy vietos pagal techninés uzduoties
reikalavimus (turgavietéje ir Salia jos — Pakrantés gatvéje suprojektuota 147 automobiliy stovéjimo
vietos). Turgavietéje suprojektuotos vietos;

Autoimobll Bendras IS ju - viety
stov‘qimo Aikstelés paskirtis* numatyty viety | Zmonéms su negalia
€l skai€ius skai€ius ir tipas
zona
P1 Nuolat veikianti aikstelé prie prekybos 7 1(A)
pavilijony
P2 Turgavietés darbo metu veikianti aikstelé 14 1(A)
P3 Turgavietés darbo metu veikianti aikstelé 67 Skx
P4 Turgavietés darbo metu veikianti aikstelé 32 1(A)ir4(B)
VISO: Lankytojams ir darbuotojams 120 3(A)ir4(B)

* - paskirtis nurodoma, pagal patogiausiai pasiekiamas prekybos zonas

** - Zmoniy su negalia automobiliy vietos numatomos arc¢iau prekybos viety

Automobiliy statymo vietos projektuojamos 2,50 m plocio ir 5,10 m ilgio arba 4,35 m ilgio su 0,75
m apsaugine zona. Prie pésciyjy taky numatytoms stovéjimo vietoms jrengiami raty stabdziai, kad
automobilis nejvaziuoty j péséiyjy taka. Automobiliams statomiems prie gatvés borto tokie stabdziai
nejrengiami.

4.9 Poilsio zonos ir teritorijos apzeldinimas

Reikiamam teritorijos apzeldinimui iSlaikyti dalis dangos numatoma azariniy trinkeliy su vejos
intarpais. Taip pat jrengiamos vejos “salelés” tugavietés dangoje. Prie automobiliy stovéjimo aikstelés P3
automobiliy eiléms atskirti jrengiamos vejos “salelés”, kai kuriose iS jy sodinami medZiai (medzia
sodinami tik zonose, kur néra inzineriniy tinkly ar jy apsagos zony). Medziy eile atskiriama dalis P4
automobiliy aikStelés nuo lauko prekybos viety.

Medziai sodinami laikantis saugaus atstumy nuo pastaty, inZineriniy tinkly ir Kity statiniy, pagal
“Medziy ir krimy veisimo, vejy | rgélyny jrengimo taisykliy” reikalavimus. Numatoma sodinti iki 3 m ir
aukstesnius uzaugancius medzius (tikslia medziy rasj nurodo leidima Kirsti esamus medzius iSduodantys
specialistaipagal kertamy medziy vertg). Nuo esamo pastato sienos medziai sodinami ne atr¢iau kaip 5 m
atstumu, nuo inzZineriniy statiniy (tvoros) atramy vakarinéje P3 aikstelés puséje — 4 m.

Gyviiny turgaus zonos pietinéje dalyje, triukSmui riboti, numatoma jrengti siauros lajos spygliuociy
krimy, uzauganciy iki 2 - 3 m aukscio gyvatvorg Salia tvoros.

Turgavietéje numatoma jrengti poilsio zonas darbuotojams ir lankytojams. Poilsio zonose jrengiami
suoliukai, Siuksliy dézés, kai kur vazonai su gélémis ar nedideliais viszaliais kriameliais. Poilsio zonos
turgavietéje iSdéstomos taip, kad nuo vienos iki kitos zonos, judant péstiesiems skirtu taku, atstumas biity
iki 150 m. Poilsio zonos jrengiamos kiekvienoje turgavietés zonoje, arba tarp jy, didZiausia poilsio zona
numatoma mazdaug turgavietés vidurinéje dalyje, prie esamo pertvarkomo pastato.

4.10 Projektuojamos dangos

Turgavietés teritorijoje automobiliams ir péstiesiems numatoma jrengti trinkeliy dangas. Trinkeliy
dangy konstrukcijos parenkamos pagal “KPT SDK 19 *“Automobiliy keliy standartizuoty dangy
konstrukcijy projektavimo taisykles”. Numatoma, kad prekéms atvezti ir/ar iSvezti prekybininky
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automobiliai turgavietés nedarbo metu gali vaziuoti numatytais pravaziavmais ir pésciyjy takais, todél
dangos visoje turgavietéje numatomos lengviesiems automobiliams ir sunkiajam transportui, taip pat
galimas prieziaros transporto eismas. Turgavietés darbas numatomas 1 — 2 dienos per savaitg.

Pravaziavimams, ir sunkvezimiy statymui Zzemés wkio produkcijos zonoje numatomos azirinés
trinkelés su tarpy apsodinimu veja. Azarinéms trinkeléms jrengti parenkama DK 0.3 klasé: 10 cm storio
azarinés betoninés trinkelés, 3 cm pasluoksnis, 30 cm zvyro pagrindo sluoksnis, 43 cm Salciui nejautriy
medziagy sluoksnis (SNS).. Tarpai apséjami veja.

Pravaziavimai, iSklojami betoninémis trinkelémis Zemés akio produkcijos ir technikos,
pravaziavimai ir prekybos i$ automobiliy zonos jregniamos su DK 0,3 klasés danga: 10 cm betoninés
trinkelés, 3 cm pasluoksnis, 30 cm zvyro pagrindo sluoksnis, 43 cm Sal¢iui nejautriy medziagy sluoksnis
(SNS).. Tarpai uzpildomi atsijomis.

Lengvyjy automobiliy aikstelés, ir pravaziavimai jose, taip pat po prekybos stoginémis, palpinémis
numatoma DK 0,3 klasé¢ (lengvieji automobiliai ir galimas priezZiaros transporto eismas): 10 cm betoninés
trinkelés (trinkeliy storis visoje turgavietéje parenkamas vienodas, dél paprastesnio jrengimo), 3 c¢cm
pasluoksnis, 30 cm Zvyro pagrindo sluoksnis, 43 cm 3al¢iui nejautriy medZiagy sluoksnis (SNS). Tarpai
uzpildomi atsijomis.

Aplink teritorijg ir prie gatviy jrengiamiems pésciyjy takams jrengiama pésciyjy tako konstrukcija
su betoniniy trinkeliy danga: 80 mm betoninés trinkelés, 3 cm pasluoksnis, 20 cm Zzvyro pagrindo
sluoksnis, ir 39 cm 3al¢iui nejautriy medziagy sluoksnis (SNS). Tarpai uzpildomi atsijomis.

Visos numatytos dangos jrengiamos ant sutankinto grunto. Grunto ir ant jo jrengiamy sluoksniy
sutankinimai nurodomi detalése.

4.11 Teritorijos apSvietimas, vaizdo stebéjimo jranga

Skirtingos prekybos zonos, automobiliy stovéjimo aiksteléms apSviesti jrengiami nauji apSvietimo
tinklai. Turgavietés prekybos zony apSvietimo jranga iSdéstoma taip, kad tolygiai apSviesty visa
turgavietés teritorija.

Turgavietés teritorijai ir jos perimetrui stebéti bei saugumui turgavietés darbo ir nedarbo metu
garantuoti jrengiamos vaizdo stebéjimo kameros.

4.12 Teritorijos aptvérimas

Didziaja dalj turgaveités teritorijos numatoma aptverti 2 m aukscio segmentine tvora. Neaptveriama
tik turgavietés zona su prekybos pavilijonais, kurie dirba ir turgavietés nedarbo metu. Nuo bendros
turgavietés tokia pacia tvora atitveriama prekybos gyviinais zona. Patekimui j turgaviete ir judéjimui tarp
zony jrengiami vartai automobiliams ir varteliai péstiesiems.

Péstiesiems jrengiamy varteliy plotis ne mazesnis nei 1,20 m, automobiliy varty plotis pagal
jvaziavimo plotj (~5,50 m).

4.13 Atlieky konteineriai

Prie jvaziavimo j prekybos pavilijony zona, turgavietés Siaurés rytuose, numatoma kieta danga
(betoninés trinkelés/plytelés) iSklota aikstelé turgavietés atlieky konteineriams. Aiksteléje numatytos
vietos 8 pusiau pozeminiams. Numatoma, kad maziausiai 2 konteineriai bus skirti rasiuojamy ir
perdirbimui skirtoms atliekoms (plastikas ir popierius, stiklas). Atlieky surinkimui transportas atvaziuoja
pravaziavimu, atliekos gali baiti surenkamos nuo pravaziavimo arba uzsukus link pavilijony.

Gyviny turguje numatoma jrengti papildoma buitiniy atlieky konteinerj. Taip pat Sioje zonoje
numatoma vieta Salutiniy gyviny produkty talpai. Konteineriai statomi ant kietos dangos (btininés
trinkelés/plytelés). Atliekos surenkamos jvaziavus i$ Pakrantés gatvés j turgavietés teritorijg pro vakary
jvaziavima ir uzsukus j gyviny prekybos zona.
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4.14 Gaisry gesinimo ir gelbéjimo automobiliy jvaziavimai

Gaisry gesinimo automobiliai j teritorija gali jvaziuoti pro vakarinius vartus iS Pakrantés gatvés,
Teritorijos vidurinéje dalyje esantis pastatas yra vieno auksto, iki jo gaisrinis automobilis gali privaziuoti
teritorijos rytuose jrengiamu pravaziavimu. Pravaziavimo atstumas iki pastato 17 — 19 m atstumu
(leidZiamas atstumas iki 25 m pagal “Gaisrinés saugos pagrindinius reikalavimus”).

4.15 Pravaziavimas teritorijos rytuose

Turgavietés teritroijos rytinéje ir dalyje pietinés dalies sutvarkomas esamas pravaziavimas.
Pravaziavimas projektuojamas 6,0 m plocio, iki greta esanciy sklypy riby. Pravaziavimg numatoma
asfaltuoti.

Salia pravaziavimo turgavietés puséje, prie turgavietés tvoros, numatomas 2,0 m plogio péséiyjy
takas su betoniniy trinkeliy/plyteliy danga.

Pravaziavimui jrengti, kertami esami medziai numatytoje vietoje. Demontuojama esama tvora,
esamos dangos. Pagal iSduotas salygas apsaugomi esami inzineriniai tinklai.

4.16 Pakrantes gatves dalies tvarkymo darbai

Ruoze nuo Gamyklos gatvés iki sklypo Pakrantés g. 1B ribos (apytiksliai) tvarkoma esama
Pakrantés gatvé. Numatoma jrengti 6,0 m plocio asfaltuotg vaziuojamaja dalj, su 2,50 m plocio péséiyjy
taku (1,0 m tako ploc¢io skiriama kelio zenklams, apSvietio stulpams ir pan. jrengti), automobiliy
stovéjimo vietomis statmenai vaziuojamajai daliai bei nesiauresniu nei 2,75 m plocio pésiyjy taku
turgavietés puséje. Jrengiant pésciyjy taka Salia gatvés, prie jo prijungiami visi iS privaciy sklypy
ateinantys takai, o jvaziavimy j sklypus vietose jrengiamas sujungimas su gatvés vaziuojamaja dalimi.

Esami kelio Zzenklai, apSvietimo stulpai, reklaminiai stendai ir pan., kurie atsiduria naujai
projektuojamoje gatvés ar pésciyjy taky dalyje, turi bati demontuojami. Priklausomai nuo projektuojamy
sprendiniy, ir esamy jrenginiy reikalingumo, projekte numatomos jy naujos vietos.

4.17 Pakrantés gatve - automobiliy stovéjimo vietos

Tvarkant dalj Pakrantés gatvés, ruoze nuo Gamyklos gatvés iki sklypo Pakrantés g. 1B ribos
(apytiksliai) $alia gatvés numatomos automobiliy stovéjimo vietos. Siose vietose automobilius galima
statyti ir kai turgavieté nedirba.

PG1 ir PG2 automobiliy stovéjimo vietos numatomos prie Pakrantés gatves turgavietés puséje. Viso
numatyta 27 automobiliy vietos statmenai vaziuojamajai daliai, i$ jy 1 vieta A tipo ir 1 vieta B tipo skirtos
Zmoniy su negalia automobiliams. Prie jy jrengiami nuzeminti arba jgilinti gatvés bortai, paliekamos
iSsilaipinimo aikstelés. Nuo automobiliy viety iki jéjimy j turgaviete jrengiamas péscéiyjy takas pagal
turgavietés tvorg. Pésciyjy tako plotis numatomas ne siauresnis nei 2,75 m, danga betoninés
trinkelés/plytelés.

4.18 Sprendiniai zmonéms su negalia

Projektuojant turgaviete, ir priéjimus bei privaziavimus prie jos, numatomi sprendiniai, leidziantys
nevarzomai judéti asmenims, turintiems jvairias negalias.

Projektuojamose automobiliy stovéjimo aikStelése, kurios yra ar¢iausiai jvairiy prekybos viety
iSdéstomos A ir B tipo automobiliy vietos Zmoniy su negalia automobiliams. Priklausomai nuo vietos tipo
jrengiamos STR 2.03.01:2019 “Statiniy prieinamumas” reikalavimus atitinkancios vietos su reikalaujamo
dydzio laisvomis zonomis iSlipimui ar iSkélimui iS automobilio. ISlipimo aikstelés kai kur taikomos
dviems gretimoms vietoms, kai kuriose vietose Sios aikstelés sutampa su pésciyjy takais.

Pésciyjy takai Salia Pakrantés gatvés, Gamyklos gatveés ir pravaziavimo jrengiami su nuozulnomis
(borditry rampomis) vietose, kur takus kerta pravaziavimai. Nuozulnios jrengiamos taip, kad lygia su
danga nuleistos dalies plotis baty ne siauresnis nei 1,0 m plocio. Prie automobiliy statymo viety
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projektuojamas borto aukstis yra 8 cm, uzvaziuoti ant tokio peraukstéjimo jrengiama nuozulna, kurios
nuolydis bity 12,3 % (nuozulnos ilgis 650 mm).

KapitaliSkai remontuojant esamg pastatg, jrengiamos lauko durys, kuriy bekliatis plotis yra ne
mazesnis nei 850 mm. Lauko durys jrengiamos su nedidesniu nei 1,5 cm slenksciu, vidaus durys — be
slenkscio (slenksciai aiSkiai matomi). Jéjimai j pastata pritaikomi j tas patalpas, kuriomis naudosis
turgavietés klientai, administracijos darbuotojai ir prekybininkai. Nuozulnos su turéklais j pastata
nejrengiamos, nes iki j&jimy j pastata atvedamas péscijy takas su 5 % nuolydziu. Pastate jrengiamas C
tipo bendras (vyrams ir moterims) tualetas tinkamas riboto judrumo Zmonéms.

5 Bendri reikalavimai turgavietei

PrieS pradedant veikti turgavietei, patvirtinamos turgavietés taisyklés, parengtos pagal teisiniy
dokumenty reikalavimus. Paskiriamas uZ turgaviete atsakingas asmuo ar asmenys, kurie priziari tvarka
teritorijoje, uztikrina taisykliy ir higienos normy laikymasi, pastebéjus paZeidimus praneSa atsakingoms
institucijoms.

Asmenys, prekiaujantys turgavietéje, turi atsakyti uz savo darbo vietos Svara, laikytis turgavietés
taisykliy ir higienos reikalavimy, laiku pateikti reikalingus dokumentus.

Smulkesni reikalavimai pateikiami turgavietés veikla apibrézianciuose dokumentuose ir teisiniuose
aktuose.

Esant poeikiui vandentiekio, nuoteky sistemu atvedimas turgavietés teritorijoje prie konkreéiu
turgavietés objeky sprendziamas darbo projekte. Rangovas turi jsivertinti lésas Siy sistemy jrengimui.

6 Teritorijos pritaikymas Zmoniy su negalia (ZN) reikméms

Sklypo teritorijoje pés¢iyjy takai jrengiami i$ betoniniy trinkeliy, iSilginis nuolydis ne didesnis kaip
1:20 (5%). Skersinis pésciyjy tako nuolydis ne didesnis kaip 1:30 (3,3%). Pésciyjy taky, esanciy
pritaikytoje judéjimo trasoje, lygiy skirtumai ir nelygumai ne didesni kaip 20 mm. Pésciyjy takali,
Saligatviai jrengti taip, kad ant jy nesikaupty vanduo ir kad jie neapledéty. Péséiyjy takai ir Kiti ZN trasoje
esantys elementai apSviesti tamsiuoju paros metu.

Sklypo teritorijoje jrengiamos automobiliy vietos, skirtos nejgaliesiems (8 automobiliy parkavimo
vietos). ZN automobiliy stovéjimo vietoje yra galimybeé jam ilipti i§ automobilio, greta jrengiama 1 500
mm plogio aikstelé. Vaziuojamosios dalies ir taky dangos nuolydis ZN automobiliy stovéjimo vietose ne
didesnis kaip 1:40 (2,5%) bet kuria kryptimi. ZN automobilio stovéjimo vieta pazyméta horizontaliu
zenklinimu (nejgaliojo su veziméliu simbolis) ir (arba) vertikaliu kelio Zenklu ,,Stovéjimo vieta“ su
papildoma lentele ,,Nejgalieji“. ZN automobiliy stovéjimo vieta apSvieciama tamsiuoju paros metu.

Salia pagrindinio jéjimo pandusas neprojektuojamas, kadangi grindinio ir pastato grindy altitudziy
auksciai suvedami formuojant nuolydj ir skiriasi per 20 mm. Dangos nuolydis nuo ZN automobiliy
stovéjimo vietos iki pagrindinio jéjimo j pastata ne didesnis kaip 1:40 (2,5%).

ZN judéjimo trasose jrengiami jspéjamieji pavirsiai pries auksciy pokycius ir tose zonose, kuriose
keiciasi judéjimo Kryptis. Jspéjamieji pavirsiai jrengiami is trinkeliy su apvaliais kauburéliais.

7 Higiena ir sveikatos apsauga

Atnaujinant (modernizuojant) pastata, jame sudaromos tinkamos darbo salygos — uztikrinamas
optimalus temperatarinis ir drégmés rezimas, geriamos kokybés vandens tiekimas, nuoteky Salinimas,
patalpy Sildymas, védinimas, nataralus ir dirbtinis apSvietimas.

Atnaujinimo (modernizavimo) metu naudojami statybos produktai neturi bati laidas terSalams ir
nuotekoms, kurios gali pasklisti aplinkoje ir turéti aplinkai neigiama poveikj, sukeliant grésme zmoniy
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sveikatai, gyvainams ir augalams bei ekosistemoms. Statybos produktai turi atitikti HN 36:2009
reikalavimus.

8 Naudojimo sauga

Pastatas atnaujinamas (modernizuojamas) taip, kad baty iSvengta nelaimingy atsitikimy dél
paslydimo, kritimo, sniego nuoSliauzy, varvekliy kritimo, susiddrimo, nudegimo, nutrenkimo ar
suzalojimo elektros srove, sprogimo rizikos.

8.1 Darbuotojy saugos ir saugos statybvietéje reikalavimai

Statybvieté turi atitikti darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimus, nustatytus Socialinés apsaugos
ir darbo ministro ir Aplinkos ministro 2008-01-15 patvirtintuose Darbovieciy jrengimo statybvietése
nuostatuose. Kai atnaujinant (modernizuojant) pastatg dalyvauja daugiau nei vienas rangovas,
Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatuose nustatyta tvarka privalo bati paskirtas vienas ar keli
saugos ir sveikatos koordinatoriai, kuriy pareigos ir teisés nustatomos Darbovieciy jrengimo statybvietése
nuostatuose.

Vykdant statybos darbus visi statybos proceso dalyviai privalo vykdyti Saugos ir sveikatos taisykliy
statybvietéje DT 5-00 reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo
inspektoriaus 2000-12-22 jsakymu Nr. 346.

9 Statybvietés jrengimas

Statybvietés teritorija turi bati aptverta, jrengti jvaziavimo j teritorijg vartai ir varteliai péstiesiems. |
statybvietés teritorijg negali patekti paSaliniai asmenys. Ant statybvietés tvoros privalo biti pakabintas
informacinis stendas, kuriame nurodoma pagrindiné informacija apie statybos objekta, statytoja, rangova,
projektuotoja. Statybvietés teritorijoje privalo bati jrengtos darbuotojy buitinés patalpos, kuriose turi bati
numatytos persirengimo patalpos su spintelémis, jeigu darbuotojai atvyksta ne su darbo rabais, valgymo ir
poilsio patalpa. Statybvietéje turi bati tualetai ir praustuvai.

Darbuotojai privalo buti apsaugoti nuo krentanciy daikty kolektyvinémis apsaugos priemonémis, taip
pat darbuotojams privalo bati iSduotos reikiamos asmeninés apsaugos priemonés. Medziagos ir jrenginiai
turi bati iSdéstyti arba sudéti j kravas taip, kad negaléty nuslysti ar nuvirsti.

Dirbant ant stogo, esant kritimo nuo stogo pavojui, turi bati jrengtos kolektyvinés saugos priemonés,
kad bty iSvengta darbuotojy, darbo priemoniy ar statybiniy medziagy kritimo, darbuotojai privalo bati
aprapinti reikiamomis asmeninémis apsauginémis priemonémis.

10 Statybiniy atlieky tvarkymas

Statybos metu sklype esantys augalai yra saugomi, esant poreikiui numatomas jy apdengimas
specialiais skydais. Atstatoma statybos darby metu pazeista veja.

Vykdant atnaujinimo darbus numatomas statybiniy Siuksliy iSvezimas, kaip numato LR Aplinkos
ministro patvirtintos Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés.

Statybos proceso metu statybinés atliekos rasiuojamos j:

e tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, keramikos, medienos, metalo gaminiy,
termoizoliaciniy medziagy ir Kkity nedegiy medziagy), kurias planuojama panaudoti aiksteliy,
pravaziavimy, taky dangy pagrindams, jrenginiy ar priklausiniy statybai;

e tinkamas perdirbti atliekas (antrinés Zzaliavos: betono, keramikos, bituminés medziagos),
pristatant jas j perdirbimo gamyklas;

e netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybinés Siukslés, kenksmingomis medziagomis
uztersta tara ir pakuoté), kurios iSvezamos j sgvartynus.
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Nepavojingos statybinés atliekos gali bati saugomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius metus
nuo jy susidarymo dienos, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos. Pavojingos statybinés
atliekos turi bati saugomos pagal atlieky tvarkymo taisyklése nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 3
ménesius nuo jy susidarymo, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos taip, kad nekilty pavojaus
aplinkai ir zmoniy sveikatai.

Statybinés atliekos iki jy iSvezimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos
teritorijoje konteineriuose, uzdarose patalpose ar tvarkingose krivose, jei jos neuZterSia aplinkos.
Statybiniy atlieky turétojas nusprendzia, kaip ir j kokig tvarkymo vietg bus gabenamos atliekos (tai gali
atlikti specializuotos jmonés) ir atsako uz tvarkinga jy pakrovima ir pristatyma.

Statybvietéje turi bati pildomas pirminés atlieky apskaitos Zurnalas, vedama susidariusiy ir perduoty
tvarkyti statybiniy atlieky apskaita, nurodomas jy Kiekis.

Statytojas, baiges statyba, statinio pripazinimo tinkamu naudoti komisijai pateikia dokumentus apie
netinkamy perdirbti ar panaudoti atlieky pristatyma j sagvartynus.

ISkastas gruntas panaudojamas sklypo teritorijoje pavirSiaus formavimui. Atliekamas gruntas
iSvezamas j miesto savivaldybés komunalinio tkio skyriaus nurodyta vieta.

11 Bendrosios pastabos

Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbai turi bati atlikti iki galo — ,,pilnas jrengimas®, atnaujintas
pastatas turi bati tinkamas tolimesnei eksploatacijai. Po atnaujinimo darby neturi pablogéti kity pastato
daliy ir teritorijos elementy eksploatacinés savybeés, jie turi bati palikti tokioje pacioje bukléje, kaip ir iki
darby pradzios. Zodziai ,pilnas jrengimas“ turi reiksti ne tik darby atlikima ir jrengimus, nurodytus
techninése specifikacijose, bréziniuose, reikalavimuose darbams bei medziagoms, bet ir visus
komponentus, kurie reikalingi pilnam darby atlikimui.

Atlikus inzineriniy tinkly atnaujinimo (modernizavimo) darbus, apdaila turi bati atstatyta.

Sanaudy kiekiy ziniarasc¢iai — projekto daliy sprendiniuose numatyty statybos produkty, jrenginiy ir
statybos darby neto (statinio, jo elementy baigtiniy darby kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai.

Resursy poreikio ziniarasciai sudaromi pagal darbo, medziagy (gaminiy) ir mechanizmy (masiny ir
kitos jrangos eksploatacijos) normatyvines sanaudas bei projektuose apskaiciuotus darby kiekius.

Medziagy ir gaminiy sanaudy normos apskaic¢iuojamos su jvertintomis pataisomis dél objektyviai
susidaranc¢iy gamybos atlieky ar nataraliy netek¢iy.

Pastato atnaujinimui (modernizavimui) naudojami statybos produktai turi atitikti jy technines
specifikacijas (standartuose, techniniuose liudijimuose) ir pastato techninio darbo projekto techninése
specifikacijose pateiktus statybos produkty degumo, atsparumo ugniai bei techninius reikalavimus. Taip
pat visos statybos metu naudojamos medziagos, gaminiai bei jrenginiai turi bati sertifikuoti Lietuvos
Respublikoje, o jei tokiy néra — importinéms turi bati uzsienio Saliy sertifikatai, vietinéms — jmonés
paruosti standartai.

Igyvendinant projekta, Rangovas privalo laikytis Statybos jstatymo ir Kity normatyviniy
dokumenty, teisés akty reikalavimy.

12 Duomenys apie pastata

Prekybos pavilijono pastato (unikalus Nr. 4199-4048-3015), esan¢io Gamyklos g. 1A, Rudaminos
k., Vilniaus raj, sav.., kapitalinio remonto ir paskirties keitimo projekto statinio architektaros ir
konstrukcijy dalis atlikta vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybés administracijos parengta ir suderinta
technine uzduotimi, pastato inventorine byla, LR norminiais reikalavimais ir statybos techniniais
reglamentais.
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12.1 Bendrieji statinio rodikliai

Bendrasis plotas: 68,85 m?

Pagrindinis plotas: 68,85 m?

UZstatytas plotas: 102,00 m?

Statybos pradzios/pabaigos metai: 1998 /2005 m.

Auksty skaicius: 1

Esama Silumos tiekimo sistema: nejrengta

Esama Salto vandentiekio sistema: komunalinis

Esama buitiniy nuoteky sistema: vietinis nuoteky Salinimas

12.2 Saugomos kultaros vertybés

Pastatas néra saugomas ir nepatenka j saugomas teritorijas.

12.3 Aplinka

Esamas prekybos pavilijonas yra suformuotame sklype.

Pastato stovi mazdaug sklypo vidurinéje dalyje. Siauriné pastato siena yra lygiagreti Gamyklos
gatvei, jéjimai j pastata yra iS Siaurinés pusés. Aplink pastata jrengta betoniné nuogrinda, toliau iSvazinéta
ir iSminta Zvyro danga.

Esamas prekybos pavilijonas prijungtas prie elektros (0,4 kV) oro linojos atvestos j Siaurés ryty
kampa nuo greta stovincio stulpo. Prie Silumos trasos pastatas neprijungtas. Vandentiekio tinklas praeina
pro pastato Siauring sieng, tac¢iau vandentiekio jvado pastate néra.

Numatomos turgavietés teritorijos Siauréje praeina Gamyklos g. - krasto kelias Nr. 106 (Naujoji
Vilnia — Rudamina — Paneriai). Vakarinéje teritorijos dalyje eina Pakrantés g. (Siuo metu zvyro danga),
toliau uz gatvés — individualais gyvenamieji namai. Rytinéje puséje esamas Zvyruotas pravaziavimas, uz jo
zalioji zona, bendruomenés reikméms skirti pastatai (daugiafunkcinis kultaros centras, bazny¢cia, senitnija).
Pietingje dalyje j turgavietés teritorijg jsiterpes sklypas su negyvenamos paskirties pastatu, toliau uz jo
teritorijos Rudaminos upé.

Reljefas sklype Zzeméja nuo Gamyklos g. link Rudaminos upés, auksciausia sklypo dalis Siaurés
rytuose, kuri Zeméja pietvakariy link. Bendras sklypo auks¢iy pokytis ~2,20 m.

12.4 Esamos biiklés jvertinimas

Esamas prekybos pavilijono pastatas yra 1 auksto staciakampio formos pastatas su Slaitiniu stogu.
Pastatas pradétas statyti 1998 metais, pastate Siuo metu yra 3 prekybinés paskirties patalpos. Pastato
statyba baigta 2005 metais, uzregistruotas baigtumo procentas — 100 %.

PrieS rengiant pastato kapitalinio remonto projekta, jvertinta pastato laikanciyjy konstrukcijy
techniné baklé.

- . ' LR
1 pav. Esamas pastatas (valzdas nuo Gamyklos gatVes)
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2 pav. Esamas pastatas i3 pietvakariy pusés (kairéje) ir i Siaurés ryty pusés (deSinéje)

Pastato pamatai jrengti iS betono bloky, aplink pastatg jrengta betoniné nuogrinda. Aplink pastata
gruntas sukrites ir sumintas, kai kur iSplautas, nes teritorijoje ir nuo stogo neteisingai nuvedamas vanduo,
todél nuogrinda virs zemés pavirSiaus iskilusi ~20 cm.

Pastato sienos jrengtos i$ skirtingo storio raudony plyty maro. Dalis plyty miaro aptrupéjg, matomi
jtrikimai ir plySiai sienose. Pastato sienos neapsiltintos. Sieny Silumos perdavimo koeficientas neatitinka
STR 2.01.01:2016 *“Statiniy energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas” ir STR
2.01.01(6):2008 »Esminiai statinio reikalavimai. Energijos  taupymas ir  Silumos
iSsaugojimas* reikalavimy, todél reikalingas sieny sutvarkymas ir Siltinimas.

Slaitinis stogas dengtas cinkuota skarda. Stogo danga vietomis suradijusi, matomi stogo
geometrijos pakitimai. Ant stogo dangos nesuformuotos sniego gaudyklés, néra jrengtos vandens
nuvedimo sistemos. Dél to nuolat drékinamos pastato sienos, plaunami pamatai. Susidevéjusios
laikanciosios medinés stogo konstrukcijos, tarpai tarp stogo ir sieny neuzsandarinti. Stogas neapsiltintas,
neatitinka STR 2.01.01:2016 “Statiniy energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas” ir STR
2.01.01(6):2008 »Esminiai statinio reikalavimai. Energijos  taupymas ir  Silumos
iSsaugojimas* reikalavimy.

Lauko durys — medinés, susidevéjusios. Lauko dury techniné baklé bloga — matyti nesandarumai
tarp dury varcios ir staktos, jauc¢iama oro infiltracija. 1Sorinés jéjimo durys j pastata yra per siauros.
Mediniy lauko dury Siluminé varza neatitinka STR 2.01.01:2016 “Statiniy energinio naudingumo
projektavimas ir sertifikavimas” ir STR 2.01.01(6):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Energijos
taupymas ir Silumos iSsaugojimas® reikalavimy.

Langai — mediniai, skirtingy formy ir sudalinimy, nesandarios konstrukcijos. Langy Siluminiai
parametrai netenkina STR 2.01.01:2016 “Statiniy energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas”
ir STR 2.01.01(6):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas
reikalavimy.

Aplink pastatg jrengta betoniné nuogrinda susidevéjusi, aptrupéjusi, dalis nuogrindos iskilusi dél
nusédusio grunto lygio. Pietinéje pastato puséje esanti nuogrinda uzpilta gruntu, gruntas tiesiogiai lieciasi
su siena. Teritorijoje teisingai nesurenkamas pavirSinis krituliy vanduo, nejrengta lietaus vandens
nuvedino sistema nuo teritorijos ir pastato, dél to nuogrinda nuolat drégsta.

Patekimas j pastata — dél nusédusio grunto lygio esamos betoninés laipty aikStelés iskilusios,
aptrupéjusios, nepatogios ir nesaugios naudoti. Pastatas nepritaikytas naudotis riboto judrumo zmonéms.

Charakteristinés apkrovos parenkamos pagal vietove, kurioje stovi pastatas, Vilnius miestas yra |
véjo apkrovos rajone, kuriame véjo atskaitiné reikSmé yra vref=24m/s. Vilnius priklauso Il sniego
apkrovos rajonui, kuriame sniego antZzeminés apkrovos charakteristiné reikSme yra sk=1,6 kN/m?,
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12.5 Statinio patikimumas ir paskirtis

Pastato patikimumo klasé RC2 ir pasekmiy klas¢ CC2 nustatomos pagal STR 2.05.03:2003
“Statiniy konstrukcijy projektavio pagrindai”. Skaiciuotinis pastato eksploatacijos laikotarpis 50 mety.

Klasés
Pasekmi [patikimumo Pastaty (patalpy) paskirtis Pasekmiy apibadinimas KF
]
Gyvenamieji, visuomeniniai, verslo, 2]/;3;22;0 k'eklopraé&?&g?
pramoniniai statiniai ir patalpos, S .
cc2 RC2 sandéliali, saugyklos, iSskyrus ;g'é(izrl?r']g%os arba Ekona%rl?:]?(ejs’ 10
priklausancius RC1 ir RC3 klaséms. pasekmes

13 Projektiniai sprendiniai

13.1 Langy keitimas

Dalis pastate esanciy langy angy uZzmarijamos, siaurinamos arba platinamos (Zr. bréziniuose). Seni
mediniai langai keic¢iami naujais PVC tipo varstomais langais. Langy keitimo darbai atliekami
vadovaujantis STR 2.04.01:2018 ,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés j&jio
durys® reikalavimais. Profiliuociy spalva nurodyta bréziniuose. Langy profiliuociai, sandarinimo
medziagos neturi bati radioaktyvas ir iSskirti nuodingy medziagy. Langy Silumos perdavimo koeficientas
U<1,10 W/(m?2-K), langai montuojami istraukti iki apSiltinimo sluoksniy.

Varstomy langy daliy varstymas fiksuojamas trimis padétimis (atidarymas, atvertimas ir
mikroventiliacija).

Kartu su keiciamais langais keiciamos/jrengiamos vidaus palangés, kurios jrengiamos iS PVC
ploksciy, atliekamas vidaus angokrasciy apdaila. Kei¢iamos viso pastato iSorinés palangés, kurios
irengiamos iS poliesteriu padengtos cinkuotos skardos. 1Sorés palangiy spalvos nurodytos bréziniuose.

Naujai jrengiamuose sanitariniuose mazguose montuojami nauji langai turi bati su Sviesg
praleidzianc¢ia matine plévele.

Pries langy gamyba, batina gaminiy matmenis patikslinti objekte bei jy varstymo kryptis suderinti
su Uzsakovu.

Gaminiy eksploataciniy savybiy deklaracijas batina suderinti su Projektuotoju, prieS uzsakant
gaminius ir pries pradedant statybos darbus.

13.2 13oriniy jéjimo dury keitimas

Esamos medinés lauko durys keiciamos naujomis metalinémis apSiltintomis lauko durimis. Dalis
dury angy platinamos arba siaurinamos (Zr. bréziniuose). Montuojamos naujos durys su rakinama spyna,
atmuséjais, duryse jrengiami pritraukimo mechanizmai, kojelé durims atremti. Durys j Zmogaus su
negalia skirtg sanitarines patalpas montuojamos su papildomu rakinimo mechanizmu i$ vidaus. Beklitis
patalpy dury angos plotis >0,85 m. Projektuojamy lauko dury Silumos perdavimo koeficientas U<1,60
(W/m2K). Dury spalva nurodyta fasady bréziniuose.

Iéjimui j numatomas administracines ir veterinarijos kontrolés patalpas jrngiama aliumininé vitrina
i$ lauko dury ir langy bloky. Stiklinimas vitrinoje turi bati per visg aukstj, tam kad uztikrinti reikiama
nataraly apSvietima patalpoje. Vitrinos Silumos perdavimo koeficientas U<1,10 (W/m?K).

Lauko dury slenkstis turi baiti ne aukstesnis nei 20 mm. Dury rankenos jrengiamos ne auksciau kaip
1,20 m aukstyje ir lengvai sugriebiamos. Dury jrengimo darbai turi bati atliekami vadovaujantis STR
2.04.01:2018 ,,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjio durys® reikalavimais.

Prie kiekvieny jéjimo j pastata jrengiamos baty valymo grotelés.
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13.3 Sieny Siltinimas

Prie$ pradedant Siltinimo darbus uzmarijamos buvusiy dury angos pietinéje pastato dalyje, taip pat
siaurinamy esamy langy ir dury angos vakariame ir Siauriniame fasade (Zr. fasady bréziniuose). Sieny
Siltinimo darbai turi Dbati atliekami vadovaujantis STR 2.01.10:2007 ,,ISorinés tinkuojamos
termoizoliacinés sistemos®, bei statybos taisykléemis ST 121895674.205.20.01.03:2012 ,,Fasady jrengimo
darbai. ISoriniy tinkuojamy sudétiniy termoizoliaciniy sistemy jrengimas* reikalavimais.

Pries atliekant pastato iSoriniy sieny Siltinimo darbus, fasadai turi bati sutvarkomi: sieny pavirsius
nuvalomas ir apdorojamas fungicidais, uztaisomi jtriikimai, sutvarkomos pazeistos vietos. PrieS pradedant
statybos darbus, jvertinamos esamos konstrukcijos, sutvarkomi esami jtrakimai, jei reikalnga —
konstrukcijos stiprinamos.

Pastato fasadas Siltinamas polistireniniu putplasciu, jrengiant tinkuojamga fasado sistemg, apdaila —
klijuojamos akmens masés plytelés. Plyteliy spalva artima dabartinei paviljono pastato fasady spalvai —
raudony plyty (tikslig spalva derinti vietoje statyby metu). Irengiama Silumos izoliacija iS 180 mm storio
polistireninio putplas¢io EPS 100 ploksciy, kurig A=0,035 W/(m-K)..

Langy ir dury iSoriniai angokrasciai apsiltinami 30 mm storio polistireninio putlascio plokstémis
EPS 200, kuriy A=0,033 W/(m-K). Irengiami laSikliai, kur reikalinga

Fasadai ir jy atskiri elementai apskardinami poliesteriu dengta cinkuota skarda. Apskardinimo
elementy spalva nurodoma fasady bréziniuose.

Ant fasady esantys elementai (tokie kaip lauko Sviestuvai ir pan.) pagal projekto sprendinius
keiciami naujais. Projekte nenumatyti prietaisai nuo fasado demontuojami.

Siltinimo sistemoje numatytose vietose jrengiami laikikliai reklamos stendams, numatytiems
Sildymo ir védinimo prietaisams, véliavos laikikliui ir pan.

13.4 Cokolio Siltinimas

Cokolio Siltinimo darbai turi bati atliekami vadovaujantis STR 2.04.01:2018 ,,Pastaty atitvaros.
Sienos, stogai, langai ir iSorinés i¢jimo durys” ir ST 121895674.205.20.01.03:2012 ,,Fasady jrengimo
darbai. ISoriniy tinkuojamy sudétiniy termoizoliaciniy sistemy jrengimas“reikalavimais.

Pastato perimetru rankiniu budu kasama transéja, siekiant apsaugoti veikiancius inzinerinius tinklus
nuo mechaniniy pazeidimy.

Pries atliekant pastato iSoriniy sieny Siltinimo darbus, fasadai turi baiti sutvarkomi: sieny pavirsius
nuvalomas ir apdorojamas fungicidais, uztaisomi jtrakimai, sutvarkomas pazeistas, paSalinamas atSokes
tinkas. PrieS pradedant fasado Siltinimo darbus, turi bati jvertinta esamy konsrukcijy btiklé, sutvarkomi
trikumai.

Cokolio pozeminé dalis iki 1,20 m gylio Siltinama 180 mm storio EPS100 polistireninio putplascio
plokstemis, kuriy A=0,035 W/(m-K). Cokolio apsiltinimas turi bati pastorinamas, kur reikalinga, tiek, kad
apsiltintos sienos ir cokolio plokStuma sutapty. ApSiltinant cokolio pozemine dalj, jrengiama
hidroizoliacija ir drenaziné membrana. Cokolio pozeminés dalies Siltinimo darbai turi bati atliekami
Siltojo sezono metu.

Cokolio antzeminé dalis Siltinama polistireniniu putplasciu, jrengiant tinkuojama fasado sistema.
Irengiama Silumos izoliacija i$ 180 mm storio polistireninio putplas¢io ploks¢iy EPS 100, kuriy A=0,035
W/(m-K). Cokolio apSiltinimas turi bati pastorinamas, kur reikalinga, tiek, kad apsiltintos sienos ir
cokolio plokstuma sutapty.Apdaila — akmens masés plytelés, spalva nurodoma fasady bréziniuose.

Po apsiltinimo darby aplink pastatg jrengiama 0,50 m betoniniy trinkeliy nuogrinda su 5%
nuolydziu nuo pastato, kuri jungiama su aplink pastata numatytais pésciyjy takais. Su pésciyjy takais
nuogrinda turi bati sujungiama sklandziai, be aukscio pokycio.

Lietaus vandeniui surinkti iS pastato lietvamzdziy, jrengiami j bendra lietaus surinkimo sistema
pajungti Sulinéliai.
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13.5 Grindy ant grunto jrengimas

Esamos neapsiltintos pastato grindys demontuojamos. Pagrindas pagilinamas tiek, kad jrengus
nauja apsiltintg grndy konstrukcija, naujos grindy dangos lygis baty esamy grindy vietoje.

Pagrindas sutankinamas, jrengiamas skaldos sluoksnis. Grindys Siltinamos polistireninio putplasci
EPS 100, kurio A=0,035 W/(m-K), 150 mm sluoksniu. Jrengiamas armuotas islyginamasis sluoksnis, nuo
apsiltinimo atskirtas tarpiniu sluoksniu. Pagal grindy plane numatytus sprendinius jrengiamos numatytos
grindy dangos

13.6 Stogo atnaujinimas

Stogo atnaujinimo darbai turi buti atliekami vadovaujantis STR 2.04.01:2018 ,,Pastaty atitvaros.
Sienos, stogai, langai ir iSorinés i¢jimo durys® bei statybos taisyklémis ST 121895674.215.01:2012
,»Stogy jregimo darbai“ reikalavimais.

D¢l matomy stogo geometrijos pakitimy, numatoma pakeisti deformuotas, supuvusias ar Kkitaip
pazeistas stogo konstrukcijas. Esamy konstrukcijy tinkamumas tolimesniam naudojimui turi bati
tikrinamas atidengus esamas stogo konstrukcijas. Jvertinus konstrukcijy btkle ir numatoma stogo
naudojima, konstrukcijos turi bati sustiprintos, ir visos ar dalinai pakei¢iamos naujomis. Stogo kraigo
aukstis po tvarkymo darby neturi keistis (pastato aukstis turi buti iSlaikomas toks pat).

Stogo konstrukcija neSiltinama, Siltinama gelzbetoniné perdanga.

Projektuojama stogo danga — falcuotos skardos danga, spalva nurodoma fasady bréziniuose.

Ant naujai jrengiamo stogo iSilgai Slaito jrengiamos sniego gaudyklés (uztvaros), nes aplink pastatag
numatoma jrengti pésciyjy takus. Vanduo nuo stogo nuvedamas jrengiant lietaus vandens surinkimo jlajas
bei lietvamzdzius. Spalvos nurodomos fasady bréziniuose.

Pro esama gelzbetoninj perdengima ir stoga SV dalyje nurodytoje vietoje ivedamas izoliuotas
ventiliacijos ortakis (zr. SV dalyje). Kanalas apreminamas, ir apdailinamas tokia pagia, kaip stogo danga
skarda. Ant kaminélio virSaus jrengiamas skardinis stogelis su apsauginémis grotelémis. Sujungimai turi
bati uzsandarinami, kad nepratekéty vanduo.

Darbams bei medziagoms keliami reikalavimai pateikiami techninése specifikacijose.

13.7 Pastogés Siltinimas ir védinimas

Nesiltinant stogo Slaity, palépés perdanga Siltinama iS virSaus ir formuojama neSildoma palépé.
Stogo konstrukcijy prieziarai vykdyti, jrengiamas apSiltintas liukas j pastoge i$ pagalbinés patalpos Nr. 8
(zr. plana). UZlipimui iki liuko jrengiamos stacionarios kopécios. ISilgai viso pastato, ant apsiltintos
perdangos, jrengiami apziaros takai ant mediniy tasy (ne siauresni nei 600 mm) pri¢jimui prie jrangos ir
konstrukcijy.

Perdanga Siltinama dviem sluoksniais mineralinés vatos, jrengiama Silumos ir véjo izoliacija.
Silumos izoliacijai naudojama 180 mm storio mineralinés vatos plokstes, kuriy A=0,034 W/(m-K), véjo
izoiacijos sluoksniui naudojamos 30 mm mineralinés vatos plokstés, kuriy A=0,033 W/(m-K). V¢éjo ,
uzleidziamos ne maziau nei 0,6 m vertikaliai ir pritvirtinamos.

Pastato galinése sienose naujai jrengiamos angos, ir jose neSildomos palépés védinimui jrengiamos
ventiliacinés grotelés, oro cirkuliacijai uztikrinti. Pagal palépés grindy plota apskaiciuojamas groteliy
minimalus dydis, jrengiamos 0,3x0,5 (h) m grotelés.

13.8 Stogeliy virs jéjimy jrengimas

Virs visy numatomo isoriniy jéjimo dury jrengiami nauji lengvy konstrukcijy stogeliai. Irengiami ne
mazesni nei 1,20 m plocio stogeliai. Plotis parenkamas toks, kad stogeliai visiSkai dengty duris ir aikStele
po jais. Detalesnis stogeliy apraSymas pateikiamas techninése specifikacijose.
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13.9 Vidaus patalpy pertvarkymas

Pagal naujus turgavietés poreikius, esamas pastatas perplanuojamas, pakeiciama pastato paskirtis (is
7.3 prekybos j 7.2 administracing). Pastate naujai jrengiami sanitarinés patalpos vyrams ir moterims
atskirai, bei bendra Zmoniy su negalia sanitariné¢ patalpa. Numatoma administraciné ir veterinarijos
kontrolés patalpa, pagalbinés patalpos inventoriui ir priemonéms laikyti. Prie administraciniy patalpy
projektuojama persirengimo patalpa ir sanitariné patalpa su duSu darbuotojams, esant poreikiui,
nusiprausti ir persirengti. Prie kabineto jrengiama virtuvélé darbuotojams (miniSaldytuvas, kriauklé,
virdulys ir mikrobangy krosnelé).

Pagal naujg patalpy plang numatoma jrengti naujas gipso kartono pertvaras. Tualeto vietoms
atskirti sanitariniuose patalpose jrengiamos baldinés pertvaros su rakinamomis durimis. Vidaus patalpoms
numatomos vidaus patalpy durys, jy apraSymai pateikiami specifikacijose.

Angos iSorinése atitvarose uzmurijamos, padidinamos ir sumazinamos iki reikiamo dydzio —
praplatinamos durys, administracinése patalpose langai sujungiami su durimis ir iSardoma maro dalis po
palange, kad baty uztikrintas reikiamas apSvietimas; sanitarinése patalpose langai sumazinami.

13.10 Pri¢jimai iki pastato

Pagal turgavietés jrengimo sprendinius, i$ visy pastato pusiy jrengiami pésciyjy takai. Iki lauko
dury numatoma jrengti pakylima pésciyjy taku, kad nejrenginéti laipty pakopy. Takai iki lauko dury
formuojami su nedidensiu nei 5 % iSilginiu ir 3 % skersiniu nuolydziu. Prie jéjimy jrengiama bendra
aikstelé patogiam jéjimui.

13.11 Pastato pritaikymas zmoniu su negalia reikméms

Perplanuojant ir keiciant esamo pastato paskirtj, numatomi sprendiniai jvairias negalias turintiems
asmenims. Administraciné ir veterinarijos kontrolés patalpa jrengiama taip, kad j ja galéty patekti asmuo
sédintis nejgaliojo vezimélyje. Taip pat jrengiama tualeto patalpa pritaikyta naudotis asmenims su
nejgaliojo veziméliu.

| patalpas jrengiamos naujos isorinés jéjimo durys, kuriy bekliatis plotis ne mazesnis nei 0,85 m, su
nedidesniu nei 2 cm auksc¢io slenksciu. | administracines patalpas lauko durys jrengiamos jstiklintos.
Vidaus dury beklittis plotis ne mazesnis nei 0,85 m, vidaus durims slenksciai nejrengiami.

Pastatas jrengiamas laikantis STR 2.03.01:2019 “Statiniy prieinamumas” reikalavimy.

14 Atitvary Silumos perdavimo koeficientai

Pastato atitvary Silumos perdavimo koeficientai skaiciuojami 3.1 — 3.4 lentelése. Numatoma pastato
energinio naudingumo klasé — B.
3.1. lentelé. Grindys ant grunto

Storis | ., Ao, Abo, R
Atitvaros konstrukcijos sluoksniai W/(m-K | W/(m-K | W/(m-K )L
,m ) ) ) (m=-K/W)
Rsi — atitvaros vidinio pavirSiaus Siluminé - - - - 0,17
varza
Polistireninis putplastis grindims EPS 100 0,150 0,035 - 0,002 4,05
Armuotas iSlyginamasis sluoksnis 0,080 2,30 - - 0,03
Rse — atitvaros iSorinio pavirSiaus Siluminé - - - - 0,04
varza
Visuminé Siluminé varZa 4,29
Projektuojamas Silumos perdavimo koeficientas U, W/(m?-K) | 0,233
Silumos perdavimo koeficiento U norminiai reikalavimai, W/(m?-K) | 0,240
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3.2. lentelé. Antzeminé* cokolio dalis, kai apdaila plytelés

: . - Storis | ., 2> Ade, Ado, R
Atitvaros konstrukcijos sluoksniai m W/(m-K | W/(m-K | W/(m-K (M2-KIW)
) ) )

Rsi — atitvaros vidinio pavirSiaus Siluminé - - - - 0,13
varza

Esamos sienos konstrukcijos Siluminé varza 0,250 2,50 - - 0,10
Silumos izoliacija (EPS 100) 0,180 | 0,035 0 0,002 4,86
Tinkas 0,005 1 - - 0,005
Apdailinés plytelés 0,013 1,17 - - 0,011
Rse — atitvaros iSorinio pavirSiaus Siluminé - - - - 0,04
varza

Visuminé Siluminé varza 5,15

Nuostoliai dél smeigiy, AU, W/(m?-K) 0,013

Projektuojamas Silumos perdavimo koeficientas U, W/(m?-K) 0,207

Silumos perdavimo koeficiento U norminiai reikalavimai, W/(m?-K) 0,220

* Pozemine cokolio dalis Siltinama analogiSkai antzeminei, nuo grunto atskiriant drenaZzine membrana.
3.3. lentelé. Sienos, kai tinkuojamas fasadas

Storis | ., A, Ado, R
Atitvaros konstrukcijos sluoksniai m W/(m-K | W/(m-K | W/(m-K (M2-K/W)
) ) )

Rsi — atitvaros vidinio pavirSiaus Siluminé - - - - 0,13
varza

Esamos sienos konstrukcijos Siluminé varza 0,250 0,700 - - 0,36
Silumos izoliacija (EPS 100) 0,180 | 0,035 0 0,001 4,86
Tinkas 0,005 1 - - 0,005
Apdailinés plytelés 0,013 1,17 - - 0,011
Rse — atitvaros iSorinio pavirSiaus Siluminé - - - - 0,04
varza

Visuminé Siluminé varza 5,41

Nuostoliai dél smeigiy, AU, W/(m?-K) 0,013

Projektuojamas Silumos perdavimo koeficientas U, W/(m?-K) 0,198

Silumos perdavimo koeficiento U norminiai reikalavimai, W/(m?-K) 0,220
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3.4. lentelé. NeSildomos védinamos pastogés grindys

Storis Ao, Adoy, Ado, R
Atitvaros konstrukcijos sluoksniai W/(m-K | W/(m-K | W/(m-K )
,m (m=-K/W)
) ) )
Rsi — atitvaros vidinio pavirSiaus Siluminé - - - - 0,10
varza
Esamos perdangos konstrukcijos Siluminé | 0,22 1,300 - - 0,17
varza
Silumos izoliacija — mineraliné vata 0,18 0,034 - 0,002 5,00
V¢jo izoliacija — mineraliné vata 0,03 0,033 0 0,002 0,86
Rse — atitvaros iSorinio pavirSiaus Siluminé - - - - 0,04
varza
Visuminé Siluminé varza 6,39
Projektuojamas Silumos perdavimo koeficientas U, W/(m?-K) 0,156
Silumos perdavimo koeficiento U norminiai reikalavimai, W/(m?-K) 0,180

15 Higiena ir sveikatos apsauga

KapitaliSkai remontuojant ir Siltinant pastatg, jame sudaromos tinkamos darbo sglygos — uztikrinamas
optimalus temperatarinis ir drégmés rezimas, geriamos kokybés vandens tiekimas, nuoteky Salinimas,
patalpy Sildymas, védinimas, nataralus ir dirbtinis apSvietimas.

Statybos darby metu naudojami statybos produktai neturi bati laidas terSalams ir nuotekoms, kurios
gali pasklisti aplinkoje ir turéti aplinkai neigiama poveikj, sukeliant grésme zmoniy sveikatai, gyviinams
ir augalams bei ekosistemoms. Statybos produktai turi atitikti HN 36:2009 reikalavimus.

16 Naudojimo sauga

Pastatas atnaujinamas (modernizuojamas) taip, kad baty iSvengta nelaimingy atsitikimy dél
paslydimo, kritimo, sniego nuoSliauzy, varvekliy kritimo susidarimo, nudegimo, nutrenkimo ar
suzalojimo elektros srove, sprogimo rizikos.

GAISRINES SAUGOS SPRENDINIAI

Statybos darbai atliekami vadovaujantis PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamentas prie
Vidaus reikaly ministerijos jsakymu ,,Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai*, Nr. 1-338 (aktuali
redakcija). Statybos produkty degumo ir atsparumo ugniai klasés nustatomos bandymais,
vadovaujantis LST EN 13501 serijos standartais, skaic¢iavimais, taip pat standartais, nurodytais
Taisykliy 14 punkte, ir Taisykliy 9 priedu.

Remontuojamas Prekybos pavilijono pastatas (unikalus Nr. 4199-4048-3015), esantis Gamyklos g.
1A, Rudaminos k., Vilniaus raj, sav. , kei¢iant paskirtj j administracing (7.2)

Lapas Lapy Laida

PLP-17-049-TP-BD.AR 23 58 0




Minimalas priesgaisriniai atstumai tarp pastaty (1 lentelé¢)

Pastato atsparumo
ugniai laipsnis

Atstumas (m) iki gretimy pastaty, kuriy atsparumo ugnia
laipsnis

8 8 10

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus atsparumo ugniai laipsniai (2 lentel¢é)

o 1] T . .. . . - .
= = Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijy elementy (turin€iy ugnies
o S atskyrimo ir (ar) apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne mazesnis kaip
< 8 (min.)
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@ Konstrukcijoms jrengti naudojami ne Zemesneés kaip B—s3, d2 degumo klasés statybos produktai.

@ Lauko sienos ir perdangos, atitinkanc¢ios 2 lenteléje nustatytus reikalavimus, jrengiamos pagal 1
paveiksle pateiktus reikalavimus (lauko sienos ir perdangos A ir (ar) B matmenys gali bati nustatomi pagal LST
EN 1991-1-2 serijos standarta, kai skaiciavimams taikoma 160 °C maksimali leistina liepsnos temperatiira prie
aukstesnio auksto lango). Atsparumo ugniai reikalavimai lauko sienoms netaikomi, kai:

a) statinio auksto grindy altitudeé (ji skaiciuojama nuo gaisry gesinimo ir gelbéjimo automobiliy privaZiavimo prie
pastato Zemiausios pavirSiaus altitudés, o kai gaisry gesinimo ir gelbéjimo automobiliy privaZiavimo jrengti nebatina, —
nuo nesiojamuyjy gaisriniy kopéciy pastatymo Zemiausios pavirsiaus altitudés) nevirsija 6 m;

b) visame statinyje jrengiama stacionarioji gaisry gesinimo sistema.

®Vieno auksto statiniams, kuriuose gali bati ne daugiau kaip 100 Zmoniy, atsparumo ugniai reikalavimai
stogui nekeliami, iSskyrus teisés aktuose nustatytus atvejus. Stoga laikanciosioms konstrukcijoms (gegnéms,

grebéstams ir pan.) jrengti naudojami ne Zemesnés kaip B—s3, d2 degumo klasés statybos produktai.
®) Netaikoma laiptatakiams ir aikSteléms, laiptus laikanciosioms dalims, kurios nuo kity pastato patalpy

atskirtos

nustatyto atsparumo ugniai vidinémis prieSgaisrinémis sienomis ir angy uzpildais, atitinkanciais 3 lentelés

reikalavimus.

1 paveikslas. Vertikalaus ugnies plitimo ribojimo reikalavimai: a) statinio pjavis; b) statinio pjavis su
iSsikiSancia perdanga (balkonu, lodzija ir pan.). A — lauko sienos, atitinkancios 2 lenteléje nustatytus
reikalavimus, matmenys; B — perdangos, atitinkancios 2 lenteléje nustatytus reikalavimus, matmenys:
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a) b)

Statybos produkty, naudojamy vidinéms sienoms, luboms ir grindims jrengti, degumo klasés.

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus
atsparumo ugniai laipsnis

Konstrukcijo
Patalpos s

statybos produkty degumo Kklasés

Evakavimo(si) keliai (koridoriai, laiptinés,

. . S . sienos ir lubos RN
kitos patalpos ir pan.v), kai jais evakuojama
ar evakuojasi iki 15 Zzmoniy grindys RN

Patalpos, kuriose gali bati iki sienos ir lubos D-s2,d2®

15 Zmoniy -
grindys RN

Techninés niSos, Sachtos, taip pat erdvés | sienos ir lubos D-s2, d2
virs kabamyjy luby ar po dvigubomis
grindimis ir pan. grindys| Dr-sl

(1) Sieny pavirsiai iki 15 proc. kiekvieno pavirsiaus plok§tumos ploto atskirai gali bati dengiami statybos
produktais, kuriems degumo reikalavimai nekeliami.

Angy uzpildy prieSgaisrinése uztvarose atsparumas ugniai®: (3 lentelé¢)
PrieSgaisrinés - InZineriniy UZsklandos )
uztvaros . ?‘;?’55 Angy, siiiliy | tinkly kanaly | ir konvejerio Langai
atsparumas | Ukai®®®W® | sandarinimo ir Sachty sistemy
ugniai priemonés atsparumas sarankos
ugniai
30 EW 20-C3 El 30 El 30 El>30 EW 20
45 EW 30-C3 El 45 El 45 El,30 EW 30
90 El,60-C3 EI 90 El 90 El,60 El,60
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120 El260-C3 El 120 El 120 El260 El260

@ |_eidziama angy uzpildus jrengti nenormuojamo atsparumo ugniai statiniy nelaikanciose vidinése
sienose, lauko sienose ir stoguose, iSskyrus teisés aktuose nustatytus atvejus.

@ Durims, pro kurias evakuojasi ne daugiau kaip 5 Zmonés, gali bati taikoma CO klasé.

© Durims, pro kurias evakuojasi ne daugiau kaip 15 Zmoniy, gali buti taikoma C1 klasé.

@ Vidinése laiptiniy sienose dury atsparumas ugniai nenormuojamas, jei durys j laiptine veda per
koridorius ar holus, kurie nuo besiribojanciy patalpy atskiriami ne mazesnio kaip EI 15 atsparumo ugniai
pertvaromis ir nenormuojamo atsparumo ugniai durimis. Siuo atveju laiptinés durys turi bati ne Zemesnés
kaip C3Sm Klasés.

® PrieSgaisrinése uztvarose jrengiamiems liukams savaiminio
uzsidarymo (C klasés) reikalavimai netaikomi.

VANDENTIEKIS
Remiantis UAB “ Nemézio komunalininkas ” vandens tiekimui ir nuotekoms prisijungimo salygomis
TS Nr.114/17 iSduotomis 2017 12 11.

Projektuojamas vandentiekis iS polietileniniy suvirinamy sléginiy PE100 slégio klasés PN10., d32mm.
Vandentiekio trasa numatyta kloti ribose nuo 1,80 m iki 2,50 m gylyje, atsizvelgiant j projektuojamo
vamzdyno nuolydj ir esama zemés pavirSiy (ziar. profilj).

Jrengtj nauja V1-1(d2000x2200mm(H)). Siame Sulinyje yra numatyta uzdaromoji armatiira.

Projektuojamo Sulinio dangtis numatomas rakinamas.

Tinklai Klojami ant nataralaus grunto jeigu reikia, jrengiant 10 cm sutankinto smélio iSlyginamajj
sluoksnj pagal ,,Wavin“ ar analogiskos firmos statybos taisykles arba nurodyta technologija.

Po komunikacijy orinémis bei kabelinémis linijomis zemés darbus atlikti rankiniu badu, grieztai
laikantis visy saugos taisykliy. Vykdant darbus esamy komunikacijy apsaugos zonoje prie$ darby pradziag
iSkviesti tas komunikacijas eksploatuojanéiy organizacijy atstovus.

Baigus montavimo darbus atlikti vamzdyny hidraulinius bandymus. Taip pat turi bati atliktas vamzdyny
dezinfekavimas ir praplovimas. Baigus darbus kur reikalinga atstatyti esamas dangas.

Klojamy vandentiekio tinkly ir jrenginiy apsaugos zonos, skirtos naujy vandentiekio tinkly statybai - kai
vandentiekio tinklai ir jrenginiai jrengiami iki 2,5 metro gylyje, yra Zzemés juosta po 2,5 metro nuo
vamzdyno aSies, kai vandentiekio tinklai ir jrenginiai jrengiami giliau kaip 2,5 metro, yra Zemés juosta po
5 metrus nuo vamzdyny asies.

Esamuy komunikacijuy gylius prisijungimo tasSke ir susikirtimo su projektuojamais inzinerinis
tinklais vietose, tikslinti darby eigoje.

UKIO-BUITIES NUOTEKYNE

Remiantis UAB “ Nemézio komunalininkas ” vandens tiekimui ir nuotekoms prisijungimo salygomis TS
Nr.114/17 iSduotomis 2017 12 11., buitiné nuotekiné numatoma nuvesti j esama nuoteky Sul. Nr.201.
Projektuojamas nuoteky tinklas nuo sklypo iki pasijungimo tasko numatomas d160mm . Projektuojami
buities nuoteky iSvadai DN110 mm pastatui. Kiemo buities nuoteky tinklai projektuojami iS PVC
»-N*“ Klasés vamzdziy. Ant buities nuoteky gatveés tinkly pagal projekta statomi gelzbetoniniai Suliniai.
Suliniy liukai ir dangéiai — ketiniai, numatomi rakinami.

Ties kiekvienu iSvadu bei posiukiuose ant savitakinés linijos montuojami Suliniai. Tinklo trasoje
suprojektuoti gelzbetoniniai @1,0 m skersmens Suliniai. Tinklai klojami ant nataralaus grunto reikalui
esant , jrengiant 10 cm sutankinto smélio iSlyginamajj sluoksnj pagal ,,Wavin“ ar analogiSkos firmos
statybos taisykles arba nurodyta technologija.
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Po komunikacijy orinémis bei kabelinémis linijomis Zemés darbus atlikti rankiniu badu, grieztai
laikantis visy saugos taisykliy. Vykdant darbus esamy komunikacijy apsaugos zonoje prie$ darby pradziag
iSkviesti tas komunikacijas eksploatuojanéiy organizacijy atstovus.

Baigus montavimo darbus atlikti vamzdyny hidraulinius bandymus. Taip pat turi bati atliktas vamzdyny
dezinfekavimas ir praplovimas. Baigus darbus atstatyti esamas dangas.

Naujai paklotiems tinklams bitina atlikti televizing diagnostika.

Klojamy buitiniy nuoteky tinkly ir jrenginiy apsaugos zonos, skirtos naujy buitiniy nuoteky tinkly
statybai - kai tinklai ir jrenginiai jrengiami iki 2,5 metro gylyje, yra Zemés juosta po 2,5 metro nuo
vamzdyno asies, kai tinklai ir jrenginiai jrengiami giliau kaip 2,5 metro, yra zemés juosta po 5 metrus nuo
vamzdyny asies.

Esamuy komunikacijuy gylius prisijungimo tasSke ir susikirtimo su projektuojamais inzinerinis
tinklais vietose, tikslinti darby eigoje.

LIETAUS NUOTEKYNE

Turgavietéje projektuojami lietaus nuoteky tinklai nuo automobiliy stovéjimo aiksteliy ir nuo turgaus
aikstés. Lietaus nuotekos pagal TS UAB ,,Nemézio komunalininkas “lietaus nuotekoms prisijungimo
salygas Nr.109/17, numatomos nuvesti j UAB ,,Nemézio komunalininkas “ priklausancius lietaus
nuoteky tinklus esancius Salia Gamyklos g.24 Rudaminos k.

PavirSinis lietaus vanduo bus surenkamas nuo turgaus aikstés kurios plotas F*13700 m2.
Turgaus aiksteé gali bati galimai terSiama teritorija, nes vazinés transporto priemonés, bus keturios
automobiliy ir sunkvezimiy stovéjimo aikstelés , todel pagal pakeitima ““ PAVIRSINIU NUOTEKU
TVARKYMO REGLAMENTAS ** Nr.D1-193 11l. BENDRIEJI REIKALAVIMAI PAVIRSINIU
NUOTEKU TVARKYMUI punkt 9.1. kai nuotekos surenkamos nuo ne didesniy kaip 3 ha ploto
(pavirsiy, nuo kuriy surenkamos nuotekos, plotas) teritorijy: turi bati valomos , kai teritorijos plotas iki
1,5ha, valytinas nuoteky srautas 20lI/s.

Vidutinis metinis skaiciuotinas nuoteky kiekis nuo teritorijos (nuotekos uzterStos naftos
produktais -automobiliy stovéjimo aikstelés)

Vidutinis metinis skaic¢iuotinas nuoteky kiekis nuo teritorijos apskai¢iuojamas pagal formule:

Q=10xHXxFxY¥Y

kur: H - vid. metinis krituliy kiekis, mm; H=588mm);
v - nuotékio koeficientas; ¥=0,9;
F - plotas, ha; F=1,37ha;
Q=10x 683 x 1,37 x 0,9= 8421,39 m3/m;
Vidutinis paros skai¢iuotinas nuoteky Kiekis:
Q=10 xH x ¥ x F=10 x 55,80 x 1,37 x 0,9=688,01m3/d;
Lietaus trukmé — 5 valandos.
Quidva.=688,0 :5=137,60 m3/h;
Skaiciuotinas sekundinis debitas paskai¢iuojamas pagal STR 2.07.01:2003 9 prieda
Q=FxIs/10000=1370 x157 /10000=21,51l/s
kur: Is -kartg per metus pasikartojancio 5 min, trukmés lietaus intensyvumas,

I/(s ha);

I naftos gaudykle nukreipiamas visas kiekis, nes naftos gaudyklé Q *20,0l/s numatoma su apibégimo
funkcija .
Veikimo principas:

Separatoriaus sistemoje yra smélio bei nuosédy sméliagaudé. Smélio bei nuosédy trape
(integruotas bendroje separatoriaus talpoje) kietieji kunai atskiriami nuo panaudoto vandens. Procesai
vykstantys smélio bei nuosédy trape pagrjsti gravitacijos pagrindu; kietosios dalelés, sunkesnés negu
vanduo, lieka separatoriaus dugne. Tai pagrindiné atskyrimo proceso dalis, nes smélis uzlaikomas
separatoriuje ir tai neleidzia filtrui uzsikimsti dél kiety dalelyciy vandenyje. Smélio bei nuosédy trapas
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prailgina separatoriaus eksploatavimo laikg. Tepaly separatoriuje NS 20 / 200, tiek mechaniskai
vandenyje emulsifikuoti tepalai, tiek kiti tepalai yra atskiriami nuo naudoto vandens. Separatorius
naudojamas tepalais uZzterStam vandeniui perdirbti. Procesai vykstantys tepaly separatoriuje vyksta
gravitacijos pagrindu, o Sis efektas dar padidinamas koalescenciniu filtro pagalba.
Naftos atskirtuvo trumpas aprasymas:

Naftos separatoriaus sistema NS 20 / 200, SF4000 turi integruota smélio bei nuosédy nusodintuva.
Sio tipo naftos atskirtuvas komplektuojamas kartu su apibégimo sistema, t.y. intensyvaus vandens
apkrovimo atveju, vanduo, uzterSras naftos produktais praleidZiamas apibégimo sistema. Standartinéje
sistemoje taip pat yra méginiy paémimo vieta prie iSleidimo vamzdzio. Tepaly separatoriaus sistema NS
20 / 200, SF4000 turi terSaly lygio bei patvankos signalizavimo sistemas (komplektuojamas atskirai).
Galimas priedas prie naftos atkirtuvo sistemos yra Securat pavojaus signalizavimo jrenginys, Kkuris
automatiSkai perduoda pavojaus/avarinj signala Zmogui arba jmonei, kuri atsakinga uz separatoriaus

tustinima.

Naftos atskirtuvo nominalus naSumas: 20 1/s

Vamzdziy pajungimas (jéjimas/iséjimas):  DN400

Apacia — jéjimo vamzdis: 1405 mm + paaukstinimai
Apacia — is¢jimo vamzdis: 1505 mm

ISorinis separatoriaus plotis: 2440 mm

ISorinis separatoriaus aukstis: 3360 mm

Darbinis taris: 40001

Sukaupiamas naftos produkty kiekis: 594 |

Apzitros dangtis: 600 mm

Pastato stogo plotas yra F*61,00m?,
Skaiciuotinis pavirSiniy nuoteky debitas nuo (nuolydzio, didesnio kaip 0,015) stogo gali bati
apskaiciuojamas taip (STR 2.07.01:2003, 9 priedas):
Q - F-l
™ 10000 /s

Kai: F — stogo plotas, m?, I5 — kartg per metus pasikartojancio 5 min trukmés lietaus intensyvumas,
I/(s.ha), apskaiciuojamas pagal formule (imant T=5min):

F=840m?;

| A

+C
T+B | 1/(s.ha)

Kai: A, B, ¢ — lietaus parametrai, priklausantys nuo vietos geografiniy — klimatiniy salygy ir nuotakyno
iStvinimo retmens dydzio; T — lietaus trukmé, min.

A =5835, B =17,0, ¢c = (-0,8) (kai nuotakyno retmuo p =5, metai

I= (5835:20+17)+(-0,8) =157,0 I/s

Qmax = F XI5 10000 =61 X 157,0 /10000 =0,96 I/s

Lietaus nuotekines tinklai projektuojami is PVC lauko nuotekinei skirty vamzdziy d200-d400mm.
Lietaus Sulinéliai statomi gelzbetoniniai d700mm , d1000mm su ketinémis grotelémis ir 30cm
sésdinimo dalimi, lietaus Sulinélio virSuje turi btti grotelés su tarpais iki 50 mm. Kur lietaus nuotekyné
yra negili yra naudojami lietaus surinkimo latakai su kalaus ketaus grotelém.
Suliniai projektuojami surenkamo gelzbetonio d-1000mm,1500.
Sulinio ar apziaros Sulinélio dangtis turi bati viename lygyje su gatveés arba $aligatvio danga,

Kritimo Suliniai jrengiami, kai reikalinga sumazinti nuotako jgilinima, vandens tekéjimo greitj, iSspresti
sankirtas su kitomis komunikacijomis. Naujai projektuojamy Suliniy vieta turi bati nurodyta
informacinése lentelése, pritvirtinamose prie pastoviy konstrukcijy aiskiai matomose vietose.
Informacinés lentelés turi buti patvarios ir atsparios ory poveikiui.
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. Atstumas tarp lietaus Sulinélio ir nuotakyno Sulinio neturi virSyti 40 m. Jungiamojo nuotako skersmuo

apskaiciuojamas, kai nuolydis 0,02, taciau turi baiti ne mazesnis kaip 200 mm.
Nuotekynés Suliniai jrengiami pagal ,,Ekoprojekto” 1994m sudarytus ,,Lietaus nuotekynés
Suliniy® albumus LK2 ir LK2.1, aprobuotus Statybos ir urbanistikos ministro 1995.07.27 Nr 1-214-2749.

Lietaus nuotekas (L1) nuo Sul., Nr.5 iki Nr.4 ( atstumas 18m) darbus vykdyti uzdaru pastumimo badu,
nes lietaus nuotekos klojamos po vaziuojamaja kelio dalimi.

ISleidziamy nuoteky uzterStumas nevirsys leistiny :normy ““PavirSiniy nuoteky tvarkymo reglamentas
Nr.D1-193“*" (naftos produkty 5 mg/l; suspenduoty medziagy 15 mg/l).

Po komunikacijy orinémis bei kabelinémis linijomis Zemés darbus atlikti rankiniu badu, grieztai
laikantis visy saugos taisykliy. Vykdant darbus esamy komunikacijy apsaugos zonoje prie$ darby pradziag
iSkviesti tas komunikacijas eksploatuojanéiy organizacijy atstovus.

Baigus montavimo darbus atlikti vamzdyny hidraulinius bandymus. Taip pat turi bati atliktas vamzdyny
dezinfekavimas ir praplovimas. Baigus darbus atstatyti esamas dangas.

Naujai paklotiems tinklams butina atlikti televizing diagnostika.

Klojamy lietaus nuoteky tinkly ir jrenginiy apsaugos zonos, skirtos naujy lietaus nuoteky tinkly statybai
- kai tinklai ir jrenginiai jrengiami iki 2,5 metro gylyje, yra zemés juosta po 2,5 metro nuo vamzdyno
asies, kai tinklai ir jrenginiai jrengiami giliau kaip 2,5 metro, yra zemés juosta po 5 metrus nuo vamzdyny
aSies.

Esamuy komunikacijy gylius prisijungimo tasSke ir susikirtimo su projektuojamais inzinerinis
tinklais vietose, tikslinti darby eigoje.

STATINIO PROJEKTO SILDYMO - VEDINIMO DALIES (SV) BYLOS
AISKINAMASIS RASTAS

Statinio projekto Sildymo - védinimo dalis parengta vadovaujantis architektarinés projekto dalies
bréziniais, projektavimo uzduotimi ir privalomaisiais projekto rengimo dokumentais.

PRIVALOMIEJI PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTALI:

2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 305/2011

LST 1516:2015 ,,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai*

STR 1.01.02:2016 ,,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai*

STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rasys*

STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé”

STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas*

STR 2.02.02:2004 ,,Visuomeninés paskirties statiniai*

STR 2.09.02:2005 ,,Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas*

HN 33:2011 ,Triuk8mo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy
aplinkoje”

= HN 42:2009 ,,Gyvenamyjy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas*

= RSN 156-94 , Statybiné klimatologija“

= 2010 m. gruodZio 7 d. PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie Vidaus reikaly ministerijos
direktoriaus jsakymu Nr. 1-339 patvirtinti ,,Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai*

= 2011 m. sausio 7 d. PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie Vidaus reikaly ministerijos
direktoriaus jsakymu Nr. 1-14 patvirtintos ,,Visuomeniniy statiniy gaisrinés saugos taisyklés*

= 2013 m. spalio 4 d. PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie Vidaus reikaly ministerijos
direktoriaus jsakymu Nr. 1-250 patvirtinti ,,\Védinimo sistemy gaisrinés saugos taisyklémis*

1. BENDRIEJI DUOMENYS
1.1. Bendrieji duomenys apie pastata:
Eil. Mato

NI, Pavadinimas vnt.

ReikSmé Pastabos
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1 2 3 4 5
1. Pastato Sildomas plotas m? 67,19

2. Pastato aukstis m 5,80

3. | Auksty skaicius vnt. 1

1.2. Projektiniai lauko oro parametrai:

Normuojamos vertés
Elll- Pavadinimas '\\’/'r"’l‘tto Saltuoju | Siltuoju | Pastabos
r. ' mety mety
laiku laiku
1 2 3 4 5 6
Projektiniai lauko oro parametrai:
- temperatiira C -23,0 26,1 RSN 156.94
= 4.6 lentelé
- entalpija kJ/kg -21,9 53,2
. - vidutiné Sildymo sezono oro temperatiira °C 0,2 - R;g'é,‘:’&?
- Sildymo sezono trukme paros 225 - ng‘;ﬁgi“
- metiné iSorés oro temperatira °C v
- santykinis oro drégnumas % 80 - Rﬁg‘ég&?
1.3. Projektiniai vidaus oro parametrai:
Normuojamos vertés
Eil. - Mato T
NF. Pavadinimas it saltuoju Slt!rt1lét0 lj! u Pastabos
mety laiku laiku
1 2 3 4 5 6
Projektiniai vidaus oro parametrai:
- temperatara:
- administracijos patalpa 18-20 18-28
°C HN 42:2009
1. - WC patalpos 18-20 18-28
- pagalbinés patalpos 16-18 18-28
- patalpy santykiné oro drégmé % 35-60 35-65 HN 42:2009
- 0ro judéjimo greitis m/s 0,05-0,15 0,15-0,25 HN 42:2009
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Pastaba. Santykinis oro dregnumas patalpose nebus reguliuojamas jokiomis priemonémis.

1.4. Atitvary Silumos perdavimo koeficientai

Eil. Nr. Pavadinimas Mato vnt. | Reikdmé Pastabos
1 2 3 4 )
1. I3oriniy sieny (Uis) 0,25
2. Slaitinio stogo (Ust1) 0,20

Atitvariniy konstrukcijy

y eriniyborstruely
3. [ Langy (Uy) WIm>K) | 110 | el SAr 6K

projekto daliy sprendinius

4, Lauko dury (Up) 1,60

5. Grindy ant grunto (Ugr) 0,30

1.5. Leistini triukSmo ribiniai dydziai

Eil. Pavadinimas Mato Maksimalus Paros laikas, Pastabos
Nr. vnt. garso slégio lygis val.
1 2 3 4 5 6
1 Vlsu_or_nenlrw_eg paskirties pastaty 45 /55 i
administracinés patalpos
. . | 4BA) 60 6-18 HN 332011
Visuomeninés paskirties pastaty aplinkoje,
2. | i . * T 55 18-22
iSskyrus transporto sukeliama triukSma 50 296

2. SILDYMO SISTEMOS PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Remontuojamo pastato administracijos (7 patalpos) ir pagalbinés patalpos (8 patalpos) Sildymui
projektuojami $ilumos siurbliai ORAS-ORAS, SPLIT tipo sistemos (SS-1 ir SS-2 sistemos) su sieninio

SS-1 ir SS-2 sistemy iSoriniai blokai projektuojami lauke; kronsteiny pagalba tvirtinami prie iSorinés
sienos.

SS-1 ir SS-2 sistemy vidiniai blokai su iSoriniais blokais jungiami variniais vamzdeliais (3altneiui
R410A cirkuliuoti), padengtais polietilenine izoliacija, kuri i$ iSorés padengta polietileno plévele.

SS-1 ir SS-2 sistemy valdymo kabeliai tiesiami kartu su variniais vamzdeliais.

Kondensato nuvedimui nuo vidiniy bloky projektuojami plastikiniai vamzdeliai (jtraukti VN projekto
dalyje) ir kondensato nuvedimo siurbliukai (jtrauki SV projekto dalyje). Kondensato nuvedimas
sprendziamas VN projekto dalyje.

Sumontavus jrenginius ir vamzdelius, SS-1 ir SS-2 sistemos uZpildomos 3altneSiu R410A ir
iSbandomos.

SS-1 ir SS-2 sistemos gaisro atveju turi biti sustabdomos.

WC patalpy (3, 5 ir 6 patalpy) ir valymo inventoriaus patalpos (2 patalpos) Sildymui projektuojami
elektriniai radiatoriai su elektroniniais termostatais.

Visy Sildymo prietaisy ir vamzdeliy montavimo vietas tikslinti darbo projekte statybos darbyg metu,
atsizvelgiant j esamas ir projektuojamas konstrukcijas bei kitas inzinerines sistemas.

Jrangg montuoti pagal gamintojy pateiktas instrukcijas bei rekomendacijas montavimui.

2.1. Pagrindiniai projekto dalies techniniai rodikliai
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Eil. Pavadinimas Mato ReikSmeé
Nr. vnt.
1 2 3 4
1. | Sildomasis pastato plotas m? 67,19
2. | Projektinés Sildymo sistemos galia w 6270
3. | Projektinis metinis Silumos poreikis Sildymui MWh 14,84
4. | Skaic¢iuojamosios Siluminés energijos sagnaudos Sildymui kWh/m?/metus 220,87
Sildymo prietaisy suminé elektros energijos galia:
- SS-1ir SS-2 sistemos 1.218
5. - kondensato siurbliukai kW 0,038
- el. radiatoriai 4,0
- VISO: 5,26

3. VEDINIMO SISTEMU PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

WC patalpy védinimui projektuojama mechaniné oro Salinimo sistema.

Administracijos ir pagalbinés patalpos védinimas natiralus: oro pritekéjimas numatytas per varstomus
langus, oras Salinamas per védinimo kanalus — ortakius D125 su deflektoriais.

3.1. Oro kiekiai normomis nustatytos oro apykaitos patalpose sudarymui ir issiskirian¢iy tersaly
pasalinimui:

- - L S Skaic¢iuojamieji oro kiekiai,
%) 5 Norminiai oro kiekiai 3
8& Patalpos 23, |5 g E
% }C_L pavadinimas % = = % = _ O_ro _O_ro _ O_ro Q_ro % g
oz o .= = tiekimas Salinimas tiekimas Salinimas DR
(2] [a
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Patalpa valymo i 1 Priteka i$ ) 5
2 inventoriui 2,43 6,56 3h tambizro 20 051
3 | Motery WC 9039 | 2535 : 72 | Pritkail 324 081
' ' mé/h/unitazui tambiiro
72 briteka i
5 | VyrgWC 1220 | 23,94 - mé/hunitazui/ | A S -324 081
pisuarui
6 | WC2ZN 710 | 1917 - 2| Pritkais -108 051
' ' mé/h/unitazui lauko
Administracija,
veterinarijos
7 kontrolés ir 18,39 49,65 1ht 1ht +50 -50 NV
svarstykliy
patalpa
g | Pagalbine 12,23 | 3302 1h 1h +33 33 NV
patalpa
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3.2. OS-1 védinimo sistemos projektiniai sprendiniai

Oro Salinima iS valymo inventoriaus patalpos (2 patalpos) ir WC patalpy (3, 5 ir 6 patalpy) vykdo
kanalinis ventiliatorius su grei¢io reguliatoriumi (OS-1 vedinimo sistemos).

0S-1 vedinimo sistemos kanalinis ventiliatorius projektuojamas cinkuotos skardos ortakyje D250,
kuris iSkeliamas ne zemiau kaip 0,50 m virS stogo dangos, projektuojamas stogelis su tinkleliu. Pastogéje
projektuojamas ortakis izoliuojamas 50 mm storio Silumine izoliacija su al. folija, virS stogo dangos
apskardinamas cinkuota skarda.

0S-1 vedinimo sistemos kanalinio ventiliatoriaus apsaugai nuo 3alty sroviy, jei $altuoju mety laiku
pasikeisty oro judéjimo Kkryptis esant iSjungtam ventiliatoriui, projektuojama atbulinés traukos sklendé
D250.

IS patalpy oras iStraukiamas per difuzorius. Oro tiektuvy montavimo vietos turi bati derinamos su
patalpy apSvietimo elementais.

0S-1 vedinimo sistemos 3aky balansavimui projektuojamos oro srauto reguliavimo sklendés.

0S-1 vedinimo sistemos cinkuotos skardos ortakiai projektuojami virs pakabinamy luby (Zemiau
perdangos).

Oro pritekéjimui j 2, 3 ir 5 patalpas, patalpy duryse projektuojamos oro pritekéjimo grotelés:

- 2 patalpos duryse projektuojamos grotelés 225x85(h);
- 3ir 5 patalpy duryse projektuojamos grotelés 525x225(h).

Oro pritekéjimui j 6 patalpg projektuojama sklendé su temperatdrai jautriu savireguliuojanciu termo
prietaisu, kuris reguliuoja sklendés dangtelj ir pritaiko oro tarpa bei oro kiekj pagal lauko temperatira.
Nustatyta automatiniu rézimu, sklendé oro padavimag sumazina, kai lauko temperatira krenta ir padidina,
kai lauko temperatara kyla. Sklendé komplektuojama su sieniniu kanalu — ortakiu D160 ir lauko
grotelémis.

0S-1 vedinimo sistemos ventiliatorius valdomas grei¢io reguliatoriaus pagalba, komplektuojamas su
judesio davikliais ir laiko rele.

3.3. Natiaralus védinimas

Administracijos (7 patalpos) ir pagalbinés patalpos (8 patalpos) védinimas nataralus: oro pritekéjimas
numatytas per varstomus langus, oras Salinamas per védinimo kanalus — ortakius D125 su deflektoriais.
Ortakiai pastogés erdvéje izoliuojami 40 mm storio Silumine izoliacija su al. folija, virS stogo dangos
apskardinami cinkuota skarda.

Oro iStraukimui projektuojamos reguliuojamos grotelés.

3.4. Bendrieji reikalavimai. Pastabos

= Visy oro Salinimo sistemy iStrauktas oras Salinamas laukan. Lauko oras imamas ne zemiau kaip
1,0 — 2,0 m nuo zemés pavirSiaus. Atstumai tarp oro Salinimo ir émimo angy projektuojami
prisilaikant STR 2.09.02:2005 p. 36.3 reikalavimy.

= Védinimo sistemos iSbandomos nustatant jy naSumg, sandaruma, triukSmo lygj ir suraSomi
sistemy pasai, paslépty darby aktai.

= Védinimo sistemos gaisro atveju turi bati sustabdomos. Gaisro pavojaus metu i$ gaisro centralés
paduodamas gaisro signalas, nutraukiantis elektros tiekima védinimo jrenginiams.

= Angos tarp ortakiy ir statybiniy konstrukcijuy per visa statybinés konstrukcijos storj turi bati
uzsandarinamos ugniai atspariomis nedegiomis medziagomis (statybiniu skiediniu, nedegia
akmens vata).

= Visg jrangg montuoti pagal gamintojy pateiktas instrukcijas bei rekomendacijas montavimui.

= Visy vedinimo sistemy jrenginiy ir ortakiy montavimo vietas tikslinti statybos darby metu,
atsizvelgiant j esamas ir projektuojamas pastato konstrukcijas bei kitas inzinerines sistemas.
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3.5. Védinimo sistemy pagrindiniai rodikliai:

Eil. .. Mato e
Nr. Pavadinimas VNt ReikSmeé Pastabos
1 2 3 4 5

Védinimo sistemos (Zr. Vedinimo sistemy

1 techninés charakteristikos) Oro salinimo sistema (OS-1)
Skaic¢iuojamieji oro kiekiai:
2. v m3/h
- 0S-1 vedinimo sistemos (3 sist.) -776
3 Mec_hgnlnlq Vedlnlm_c_J sistemy ventiliatoriy KW 0,197
sumin¢ elektros energijos galia

> Visi projektiniai sprendimai, medZiagy kiekiai atitinka pirmin; patalpy iSplanavimg. Keiciantis patalpy
iSplanavimui, paskirciai, sprendimai bei kiekiai gali keistis. Tikslinama darbo projekte.

> Visi darbai, kurie gali bati laikomi batinais instaliavimo darby uzbaigimui ir tinkamam sistemy
eksploatavimui, turi bati numatyti Rangovo pasiilyme, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti
breéziniuose arba apibzdinti Siame dokumente ar ne.

AISKINAMASIS RASTAS. GATVIU APSVIETIMAS

1. Projektas parengtas remiantis Vilniaus r. sav. iSduota projektavimo uzduotimi.

2. Projektuojamas turgavietés apSvietimas pajungiamas nuo turgavietés vidinio tinklo. Iki turgavietés
vidinio tinklo nuo sumontuotos naujos 1-KS/KAS spintos projektuojamas Cu 5x16 mm2 kabelis.

3. Sviestuvai parinkti 107W 12930 Lm IP66, IK08, 50 Hz LED su reguliuojamu $viestuvo kampu.
Sviestuvy montavimo aukstis 9m. Projektuojamos naujos karstai cinkuotos atramos su g/b pamatu ir
gembe. Atramos uzmaitinamos 4x16mm2 kabeliu. Sviestuvy valdymui turi baiti sumontuota spinta
(GAS). Spinta montuojama skydinés patalpoje. Sviestuvo pajungimui atramoje montuojamas automatinis
jungiklis 1P C6A, atsiSakojimo gnybty komplektas ir Cu 3x1,5mm?2 kabelis.

4. Turgavietés teritorijoje projektuojamos elektros kolonélés. Kolonés pajungiamos nuo turgavietés
vidinio tinklo.

5. Apsaugoti abonentinius kabelius (nuo KAS-9830 ir KAS-9832) patenkancius po naujai projektuojamu
keliu. Kabelius jverti j sudedamus apsauginius vamzdzius.

6. Atskiroms bendrovéms priklausantys kabeliai klojami lygiagreciai vienas kito 0,5 m atstumu.

7. Visus turgavietés apSvietimo bei abonentiniy kabeliy apsaugojimo darbus uzsakovas finansuoja 100
proc.

8. Prie proj. apSvietimo atramy jrengti jzeminimo kontarus, kurio varza Rjz<30Q, prie kolonéiyRj.<0Q.
9. Visi darbai, kurie gali bai pagrjtai laikomi bainais montavimo, kKlojimo zmé bei kt. darbyuzaigimui ir
tinkamam sistemyeksploatavimui, turi bai privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie

yra parodyti bréziniuose arba apibadinti Siame dokumente ar ne.

10. Montavimo ir jzeminimo darbus atlikti vadovaujantis EJIT reikalavimais.

11. 0,4 kV KL susikirtimo vietose su inzineriniais tinklais, kasimo darbus atlikti rankiniu badu.

12. Visa elektros jranga, pagalbiniai jrenginiai ir instaliacinés detalés turi atitikti eksploatavimui

elektros energijos tiekimo sistemoje, kurios charakteristikos yra tokios:

Zema jtampa 400+5% / 230 V+5%; 3 fazé, TN-C-S posistemé; daznis 50 Hz.

AISKINAMASIS RASTAS
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Bendri elektrotechniniai duomenys:
Maitinimo tinklo jtampa 400V / 230V
Maitinimo tinklo daznis 50Hz
Pareikalaujamas galingumas -

111 kategorijos vartotojas

1. Projektas parengtas remiantis AB ESO iSduotomis techninémis salygomis TS20-62946 ir ISK20-62863
ir atkartojant anks¢iau suprojektuota ir suderintg elektros projekta, derinimo nr. 41010/18/862,
derinimo data 2018-04-05.

2. Naujo vartotojo prijungimui prie elektros tinkly projektuojama kabeliy spinta su apskaitos moduliu 1-
KS/KAS. 1-KS/KAS prijungti nuo esamos oro linijos L-200 i$ transformatorinés R-701 laidy atramoje Nr.
204/1 jrengiant 120 mm2

skerspjavio kabeliy linija. Esama atvada ir apskaitg iSmontuoti (Ab. Nr. 128786, Sk. Nr. 03646537).

3. Demontuoti esamas 0,4 kV 204/2; 204/3; 205/1; 207/1; 2017/2 iS TR R-701 atramas ir OL laidus.
Projektuojamas naujas 0,4 kV 4x70mm2 kabelis nuo proj. 1-KS/KAS iki proj. 2-KS/KAS ir nuo 2-
KS/KAS iki atr. 204/5. Prie proj. 2-KS/KAS perjungti esamus vartotojus nuo demontuoty KAS-9832 ir
KAS-9831. Taip pat nuo 204/1 atr. iki 204/5 atr.proj. gatviy apSvietimo kabelis. 0,4 kV atramoms 204/1
204/5 pastatyti g/b 9,6 m paramstj j laidy tempimo puse.

4. Perkelti trukdantj KS-6960 iS TR R-701 j nauja nurodyta vieta. Kabeliy perjungimui naudoti kabelinius
intarpus, sumontuoti naujas galines ir jungiamasias movas. Perkloti kabel; KS-6960-L-KS6961, jo gala
perjungti prie esamos

naujoje vietoje pastatytos KS-6960 iS TR R-701. OL L-100 i§ TR R-701 demontuoti trukdant;j atr. 100/2
paramstj. Atramai 100/2 pastatyti naujg g/b 9,6 m paramstj j 100/3 atr. puse.

5. Projektuojamas turgavietes ap3vietimas pajungiamas nuo turgavietées vidinio tinklo. Sviestuvai parinkti
107W 12930 Lm P66, IK08, 50 Hz LED su reguliuojamu 3viestuvo kampu. Sviestuvy montavimo
aukstis 9m. Projektuojamos naujos karStai cinkuotos atramos su g/b pamatu ir gembe. Atramos
uzmaitinamos 4x16mm2 kabeliu. Sviestuvy valdymui turi bati sumontuota spinta (GAS). Spinta
montuojama skydinés patalpoje. Sviestuvo pajungimui atramoje montuojamas automatinis jungiklis 1P
C6A, atsiSakojimo gnybty komplektas ir Cu 3x1,5mm? kabelis.

6. Atskiroms bendrovéms priklausantys kabeliai klojami lygiagreciai vienas kito 0,5 m atstumu.

7. Gatvés apSvietimo tinkly darbus galima vykti po jvykdyty AB ESO tinkly perkélimo darby, arba Siuos
darbus galima vykdyti kartu.

8. Visus elektros tinkly ir gatviy apSvietimo iSkélimo/perkélimo darbus uzsakovas finansuoja 100
proc.

9. Elektros tinkly nuosavybés ribg nustatyti proj. 1-KS/KAS ant kabelio prijungimo prie elektros
skaitiklio gnybty j vartotojo puse.

10. Prie proj. 1-KS/KAS; 2-KS/KAS, naujai permontuojamos KS-6960, 204/1 atr. ir 204/5 atr. jrengti
izeminimo kontiira, kurio varza Rjz<10Q.

11. Kabelio jado montavimgnuo 1-KS/KAS iki vartotojo elektros jrenginiy, vartotojas organizuoja savo
iniciatyva ir savo lésomis su licencija turin¢iu rangovu. Jvadinj kabelj ir jo galus paruosti prijungimui prie
apskaitos prietaisy ir pazyméti §j kabelj markiruote.

12. Visi darbai, kurie gali bati pagristai laikomi batinais montavimo, klojimo Zemés bei kt. darby
uzbaigimui ir tinkamam sistemy eksploatavimui, turi bati privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie
yra parodyti bréziniuose arba apibadinti Siame dokumente ar ne.

13. Montavimo ir jzeminimo darbus atlikti vadovaujantis EJIT reikalavimais.

14. Kelio dangos atstatymas pagal automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo
tasykles KPT-SDK19.

15. 0,4 kV KL susikirtimo vietose su inzineriniais tinklais, kasimo darbus atlikti rankiniu badu.

16. Treciyjy asmeny teisés néra pazeidziamos.

17. Visa elektros jranga, pagalbiniai jrenginiai ir instaliacinés detalés turi atitikti eksploatavimui
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elektros energijos tiekimo sistemoje, kurios charakteristikos yra tokios:
Zzema jtampa 400+5% / 230 V+5%:;3 fazé, TN-C-S posistemé dazis 50 Hz.

ELEKTROTECHNIKOS DALIES AISKINAMASIS RASTAS

Remontuojamos pastato dalies pagrindiniai elektrotechninés dalies techniniai rodikliai

1. Transformatoriniy ir transformatoriy skaic¢ius, jy galia, jtampa — projekto dalyje nenumatoma;
2. Generatoriniy elektros energijos Saltiniy techniniai duomenys (galia, jtampa, darbo laikas ar turimi laiko
resursai ir kt.) — projekto dalyje nenumatoma;

3. Projektuojamo objekto elektros energijos jrengtoji, skai¢iuojamoji galia:

* Leistinoji galia: 32kW (3-¢ia kat.);

» [rengtoji galia: 30kW 111 kat.;

» Skai¢iuojamoji galia: 23 kW (3-¢ia kat.);

* Tinklo jtampa: 400/230V;

» Galios koeficientas (cosd): 0,85;

* Elektros tiekimo sistema: TN-C-S;

Projekto elektrotechninés dalies apimtis

Si projekto dalis apima rekonstruojamo pastato elektrotechnikos dalies sprendimus, t.y. ap3vietimo, jégos
tinkly ir magistraliniy tinkly, Zaibosaugos, potencialy iSlyginimo ir kitus sprendinius.

Pastato dalies rekonstrukcija numatyta 1-nu etapu.

I3eities duomenys

Projektavimo elektrotechninés dalies iSeities duomenys:
* Projektavimo uzduotis.

» Kity Sio projekto daliy sprendiniai ir uzduotys.

* Klimatinés salygos.

* Lietuvos respublikoje galiojan¢ios normos ir taisyklés.

Vartotojuy kategorijos

Obijekto elektros energijos vartotojai priskiriami 111 elektros vartotojy tiekimo kategorijai. Evakuacinio
apSvietimo el. jrenginiai, priskiriami | elektros vartotojy tiekimo kategorijai. | kat. elektros prietaisams elektros
energija tiekiama i3 111 kat. el. tinklo ir nepriklausomo elektros energijos altinio UPS ir/arba akumuliatorius.

Elektros jrenginiai

Elektros tinklai, jranga, pagalbiniai jrenginiai ir instaliacinés medziagos projektuojamos tokioje elektros
energijos tiekimo sistemoje, kurios charakteristikos yra tokios:

- Jtampa 400V/230 V;

- 3 fazés, TN-C-S;

- daznis 50Hz.

Elektros energijos tiekimas ir apskaita

Elektros energija projektuojamam pastatui tiekiama i uz pastato riby, atskiru projektu projektuojamos,

kabelinés spintos KS/KAS, kuri maitinama i$ transformatorinés TR R-701. Rekonstruojamas pastatas priskirtas
vienai el. energijos apskaitos zonai. Komerciné apskaita jrengta spintoje KS/KAS.

KL ir kita el. jranga tarp AJS-11 ir KS/KAS néra Sio projekto apimtyje. El. tiekimo sprendiniai tarp AJS-

11 ir KS/KAS bei komerciniy apskaity sprendiniai iame projekte nerevizuojami ir nekeigiami. Siame projekte
laikomasi nuostatos, kad atskirais projektais projektuojama ir esama (neremontuojama) el. jranga atitinka norminiy
akty reikalavimus.

Elektros energijos paskirstymas

Projektuojamo objekto pagrindiniai elektros energijos vartotojai yra pastato vidaus ir iSorés apSvietimo

jranga, bendryjy reikaly kistukiniai lizdai, komp. tinklo ir komp. darbo viety jrangos el. maitinimas, technologiné
jranga, SVOK ir kita jranga.
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Pastato jvadinime skirstomajame skyde (AJS-11) montuojamas ,,B/C* klasé virs.tampiysaugiklis,
jenginiyapsaugai nuo jungimo, bei indukuotyir redukuoty atmosferiniyvirs.tampiy

Projektuojamo pastato elektros energijos paskirstymas vykdomas esamame AJS-11 skyde i$ kuriy
maitinami galutiniai vartotojai.

Atskiras kompiuterinio tinklo el. prietaisy maitinimas — nenumatomas, jis realizuojamas is AJS-11 skydo,
jrengiant ,,D* klas¢ virs.tampiysaugiklius.

El. skydo montavimo vieta nurodyta jangos isétymo planuose. El. skydo sudéis ir pajungimai nurodyti
pridedamuose bré.iniuose. Skydas montuojami 1,5 m auk3yje nuo grindypavirsaus. El. skydas privalo bii
rakinamas. Objekto avarinis apSietimas maitinamas i8AJS-11 skydo atskiros grupé.

Elektros skyde paliekamas 30% rezervas perspektyviniams papildomiems automatiniams jungikliams.
Elektros skydykorpusas metalinis, grandiniyapsaugos automatiné su Slumine ir trumpo jungimo apsauga visur,
kur reikalauja normatyvai.

El. skydai turi bai su spausdinta instrukcija plastikiniuose déluose, pritvirtintose prie vidiniyskydo

dureliy arba greta ant sienos. Taip pat skyduose turi bai laminuotos lentelé su nurodyta jampa, faze, laidais,
tiekiamu galingumu, linijos paskirtimi. Visi skydeliai turi bai sunumeruoti bei uzardinti.

Jéos grandiniyskai¢avimai atlikti vadovaujantis reglamentuojanéyaktyreikalavimais ir naudojantis
jangagaminancyjoniyskai¢avimo programomis.

Projektuojamy kabeliy skerspjtviai parinkti pagal apkrovimus, trumpo jungimo sroves ir atsizvelgiant j
perspektyva. Visi grupiniai vidaus tinklai atliekami variniais kabeliais su savaime gegstancia (nepalaikancia degimo)
izoliacija (didZiausia leistina laidininko temperatira: normalaus eksploatavimo metu -+90°C, esant trumpajam
sujungimui iki 5 sek. — 250°C. Ziur. technines specifikacijas). Kabeliy degumo klasé turi tenkinti galiojan¢ius
gaisrosauginius reikalavimus, konkrecios atkarpos kabeliy deg. kl. tikslinama sekancioje projekto stadijoje. Dél
vagy pjovimo batinybés kabeliy pasléptam montavimui sienose sprendziama darby metu, suderinus §j klausima su
projekto architektu ir/arba UZsakovu.

Elektros jégos jrenginiai pajungiami nuo patalpose projektuojamy elektros paskirstymo skydy naudojant
kabelius varinémis gyslomis. Visy vienfaziy prietaisy pajungimams naudojami trigysliai kabeliai, trifaziy —
penkiagysliai.

Visi kiStukiniai lizdai pajungiami prie skydy trijy (vienfaziai) ir 5 (trifaziai) gysly kabeliais.

Irenginiy metalinés dalys, normaliai nesan¢ios po jtampa, bet galincios ja gauti, turi bati jzemintos arba
inulintos.

Klojant laidus ir kabelius vamzdziuose, uzdaruose loviuose, lanksciose metalinése rankoveése ir uzdaruose
kanaluose, turi bati numatyta laidy ir kabeliy pakeitimo galimybé. Jungiamosios ir Sakojimosi dézutés bei
jungiamuyjy ir Sakojimosi sgvarzy izoliaciniai korpusai turi bati pagaminti i$ nedegiy medZiagy, apsaugos laipsnis
ne maziau IP44. Metaliniai elektros instaliacijos elementai turi bati jzeminti arba jnulinti ir apsaugoti nuo
korozijos.

Elektriniy grandiniy kirtikliai, automatiniai jungikliai, paskirstymo ir valdymo skydai (su komutaciniais ir
valdymo aparatais) bei jvadai gali bati tikslinami, atsizvelgiant j tiekiamy jrengimy rodiklius bei reikalavimus,
galutinius projektinius sprendimus ir paskai¢iuotus jrengtus ir skai¢iuojamus galingumus, perskai¢iuotus trumpy
jungimy sroviy dydZzius.

Prie vibruojanciy ar rotaciniy jrengimy privedimai atliekami lanks¢iomis plieno rankovémis su PVVC iSorés
apvalkalu. Drégnose patalpose naudojami drégmei nepralaidas lankstais pajungimai. Irengimy jzeminimui
atsiSakojimuose numatomi zalios ir geltonos spalvos izoliuoti jzeminimo laidai.

Visi paskirstymo skydeliai, automatiniai jungikliai, Sviestuvai, kabeliai, visos pagalbinés medZiagos turi

bati sertifikuotos Lietuvos Respublikoje.

Objekte montuojami el. kabeliai ir laidai privalo atitikti elektros laidy ir kabeliy degumas patalpose pagal
gaisrinés saugos reikalavimus.

Esama el. jranga naudoti tik tenkinané¢ia norminiy akty reikalavimus.

El. tinklai objekte numatomi kloti variniais kabeliais 1kV kabeliais.

Visi grupiniai vidaus tinklai atliekami neprastesniais kaip A kategorijos variniais kabeliais su savaime

gestancia (nepalaikancia degimo) izoliacija. Objekte montuojami el. kabeliai privalo atitikti elektros laidy ir kabeliy
degumas patalpose pagal gaisrinés saugos reikalavimus:

Kai kabeliai kerta statybines konstrukcijas, angos turi bati uZzsandarinamos nedegiomis medZiagomis, pagal
galiojancias normas.

Lapas Lapy Laida

PLP-17-049-TP-BD.AR 37 58 0




Elektros jégos jrenginiai, kiStukiniai lizdai

Kistukiniy lizdy kiekiai patalpose ir apytikslis jy iSdéstymas nurodyti bréziniuose.

Kistukiniy lizdy jtampa 230V, srové 16A, atskirais atvejais, technologinés jrangos maitinimui, gali bati
numatomi kiStukiniai lizdai su didesnio kaip 16A srove. Kistukiniy lizdy tikslios vietos ir montavimo aukstis
tikslinamas sekancioje projekto stadijoje, suderinus su galutiniais Kity projekto daliy sprendiniais. Patalpose,
kuriose nuolat btina arba gali baiti vaikali, kiStukiniai lizdai turi bati jrengiami su savaime uzsidaranciais kontaktais.
Kity jégos jrenginiy apytikslis iSdéstymas nurodyti bréziniuose.

Visus montuojamus kistukinius lizdus numatoma jungti per SNR.

Elektros jégos jrenginiai ir kiStukiniai lizdai prijungiami prie patalpose projektuojamy vartotojy elektros
paskirstymo skydy naudojant kabelius varinémis gyslomis. Visy vienfaziy prietaisy pajungimams naudojami
trigysliai kabeliai, trifaziy — penkiagysliai kabeliai.

Pagal pateikta projekto ER dalies uzduotj projekte numatomos kompiuterizuotos darbo vietos.

Kompiuterizuotos darbo vietos bei kita org. technika maitinamos i§ AJS-11 skydo, 3x2,5 kabeliais. Kiekviename,
kompiuterizuotos darbo vietos, bloke instaliuota po tris, kintamos jtampos kistukinius lizdus su papildomu
izeminimo/jnulinimo kontaktu. Kistukiniy lizdy jtampa 230V, srové 16A. Tarp jégos ir kompiuterinio rysio ar kity
silpnyjy sroviy kabeliy biatina iSlaikyti atstumus bei laikytis kity saugumo priemoniy, kurias apibrézia galiojanéios
normos, taisyklés, reglamentai.

Kistukiniy lizdy ir apSvietimo tinklus numatoma Kloti pasléptai sienomis, grindimis, lubomis, vir$

pakabinamu luby, iSimtinais atvejais PVC kabeliniuose kanaluose arba vamzdZiuose. Visi grupiniai tinklai, kurie
klojami pastato grindyse, kapitalinése sienose pasléptai uzmonolitinant, yra atliekami plastikiniuose elektros
instaliacijai skirtose montaziniuose vamzdziuose.

Visi vidaus el. tinklai atliekami A kategorijos variniais kabeliais su savaime gestancia (nepalaikancia

degimo) izoliacija. Visi el. kabeliai privalo atitikti elektros laidy ir kabeliy degumas patalpose pagal gaisrinés
saugos reikalavimus.

Dirbtinis apSvietimas

Projekte numatytas bendras darbinis, avarinis ir evakuacinis apSvietimai.

Visi apSvietimo prietaisai turi bati pateikti su jmontuota reaktyvinés galios kompensavimo jranga ir privalo
uztikrinti ne prastesn;j kaip cose >,95. So projekto elektrinio apsietimo dalyje, remiantis reglamentuotomis
higienos normomis yra paskai¢iuotas Sviestuvy poreikis ir numatytas jy pajungimas j elektros tinklg. Dirbtiniam
apSvietimui turi bati naudojami Sviestuvai ir lempos, pagal gamintojo deklaracijg skirti konkreciy patalpy
apSvietimui. Pastato apSvietimui numatomi Sviestuvai su LED lempomis iSimtinais atvejais naudojami Sviestuvai
su liuminescencinémis lempomis.

ApSvietimo intensyvumas, Sviestuvy tipai ir kiekiai priimti priklausomai nuo patalpy paskirties bei juose
atliekamy darby charakterio, architektariniy ir konstrukciniy sprendimy, nuo patalpy sieny ir luby atspindZio
koeficienty bei 3viestuvy charakteristiky. Sviestuvy skaigius, tipas, apdviestumas (Ix) nurodyti elektrinio
apSvietimo planuose.

Apsviestumo skai¢iavimai atlikti naudojantis Sviestuvus gaminanéiy jmoniy skaiciavimo programomis.
Naudojant skirtingy imoniy Sviestuvus, juy kiekis gali kisti. Galutinis Sviestuvy kiekis nustatomas darbo
dokumentacijos rengimo metu, pagal UZsakovo patvirtintus Sviestuvus.

Elektrinio apsvietimo grandinés numatytos su automatiniais jungikliais, turin¢iais apsaugas nuo perkrovos

ir trumpo jungimo sroviy, atskirtos charakteristika C.

Pastato elektrinis apSvietimas bus maitinamas i$ naujai sumontuojamo AJS-11 skydo.

Elektrinio apSvietimo grandinés numatytos su automatiniais jungikliais, turinéiais apsaugas nuo perkrovos

ir trumpo jungimo sroviy, atkirtos charakteristika C.

Dirbtinio apSvietimo valdymas

Bendras darbinis apSvietimas valdomas patalpose numatomais jungikliais arba sensoriy pagalba.

Avarinio apSvietimo Sviestuvai valdomi kartu su darbinio apSvietimo Sviestuvais. Dingus maitinimo

jtampai pagrindiniame jvade avarinio apSvietimo Sviestuvai automatiskai jsijungs ir maitinsis nuo projekte
numatyty akumuliatoriniy baterijy, kurias numatoma sumontuoti Sviestuvy korpusuose. Daliai patalpy numatomi
nepriklausomi avarinio ap3vietimo Sviestuvai su integruotomis akumuliatoriniy baterijomis. Numatoma 3viestuvy
akumuliatoriy talpa — 1 valanda nuo elektros dingimo jvade.

Tikslas Sviestuvy modeliai parenkami architektarinéje/interjiero projekto dalyje, Sioje projekto dalyje

pateikiami tik orientaciniai Sviestuvy parametrai.

ApSvietimo tinklo kabeliai patalpose klojami pasléptu badu.
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Avarinis apSvietimas turi bati ne maZesnis kaip 5% bendrojo, bet nemaziau kaip 5 Ix grindy lygyje.
Evakuaciniai Sviestuvai maitinami i§ AJS-11 skydelio. Evakuaciniy Sviestuvy apsaugos klasé turi bati ne mazesné
kaip IP55. Evakuacijos krypties Sviestuvai komplektuojami su 3 h akumuliatoriais, jrengiami 1,8-2,5 metry
aukstyje. Sie 3viestuvai Zymi evakuacijos kelius i§ pastato. Evakuacijos krypties dviestuvai ir nepriklausomi
avarinio apSvietimo Sviestuvai Sviecia pastoviai.

ApSvietimo tinklai turi bati tokie, kad jtampos kritimas, esant pilnam apkrovimui, prie paskutinio

apSvietimo jrenginio nevirdyty 2,5% nominalinés jtampos, 0 maksimali srové, tekanti bet kuriuo kabeliu, neturi
virsyti leistinos srovés.

Pasléptos instaliacijos laidai turi btiti montuojami instaliacijai skirtose zonose. Elektros laidy sujungimai
atliekami kontaktinése dézutése. Ten, kur jmanoma, nepageidaujama montuoti skirstomyjy dézuciy, sujungimus
jvykdZius Sviestuvuose arba jungikliy ir kistukiniy lizdy montavimo dézutése. El.skydeliai turi bati metalinémis
durelémis su uZraktu, o vizualig iSvaizdg ir komplektacija papildomai suderinti su UZsakovu sekancioje projekto
stadijoje.

Prijungiant elektros jrenginius pagal fazes L1-L2-L3, apkrovy dydZiai turi bati simetriSkai subalansuoti.

Norint uztikrinti normaly apSviestuma batina Sviestuvus eksploatuoti pagal eksploatacijos rekomendacijas
(valyti, keisti lempas).

I apSvietimo prietaisy ir tinkly instaliavima turi bati jskaitomi visi reikiami su tuo susijusieji darbai ir
medziagos, kad uztikrinty reikiama apSvieta, normaly ir saugy darba, reikalinga instaliavimui.

Visi paskirstymo skydeliai, automatiniai jungikliai, Sviestuvai, kabeliai, visos pagalbinés medZiagos turi

bati sertifikuotos Lietuvos Respublikoje.

Laidai ir kabeliai peréjimuose per vidaus ir lauko sienas turi biti jrengti vamzdziuose ir uzsandarinti.
UZsandarinti reikia taip, kad bty galima pakeisti laidus, kabelius ir papildomai pakloti naujus. Angos, kertant
konstrukcijas, turi bati uzsandarinamos nedegiomis medZiagomis, pagal galiojanc¢ias normas, per visg statybinés
konstrukcijos storj. DraudZiama kloti kabelius ventiliaciniuose kanaluose. Zemiau kaip 2m nuo grindy arba
prieZiaros aiksteliy kabeliai turi bati mechaniskai apsaugoti.

Metaliniai elektros instaliacijos elementai turi bati apsaugoti nuo korozijos.

Teritorijos apSvietimas

Siame projekte teritorijos ap3vietimas — neprojektuojamas, numatomas tik atskiru projektu

projektuojamo teritorijos apSvietimo jrangos maitinimas.

Zaibosauginiai sprendiniai

Projekto Zaibosaugos dalyje numatyti darbai ir medZiagos turi uztikrinti, kad statiniai baity apsaugoti

nuo tiesioginio zaibo smiagio ir auksto potencialo perdavimo pozeminémis komunikacijomis.

Zaibosaugos tinkla sudaro aktyvus Zaibolaidis ir jzeminimo kontiras.

Pagal STR 2.01.06:2009 “Statiniyapsauga nuo Zibo. ISrinéstatiniyapsauga nuo Zibo” 1V skyriaus 10

punktair LST EN 62305-2 nuostatas jertinus rizikg §s pastatas priskiriamas IV apsaugos nuo Zibo kategorijai.
Vertinant rizikgbuvo vertinta esama pastato situacija. Pasikeitus situacijai baina tikslinti Zibosaugos sprendinius.
Atsizelgiant jLST EN 62305-2 nuostatas ir rizikos jertinima be isriné Zibosaugos Same pastate baina atlikti
visas rizikos jertinime paminéas pastato apsaugos nuo Zibo priemones.

Pastato iSrinei apsaugai nuo Zibo numatyta aktyvioji Zibosauga.

Aktyvaus ZibolaidZo saugoma zona apibré.ta parabole, kurios vertikali ass sutampa aktyvaus ZibolaidZo

vertikaliaja aSimi. Saugomos zonos spindulys kinta priklausomai nuo aukscio.

Pagal aktyviojo ZaibolaidZio zonos skai¢iavimus Siy pastaty apsaugai nuo Zaibo galima naudoti vieng

aktyvinj Zaibolaidj (gaudykle), kurios suveikimo laikas AT >30us, ji montuojama ant pastato su 4,7 m auks.io
nerdijanco arba karSo cinkavimo plieno stiebu, pagal vietanurodytgbreé.inyje (PLP-17-049-TP-E.B04).

Zibolaidis tvirtinamas stogo ar sienos konstrukcijy tvirtinimo sprendinius tikslinti montaz metu, juos

uziksuojant idildomojoje dokumentacijoje. Zibolaidis, panaudojant aliuminiu, O08mm vielos laidininku ir
izoliuojancais nuvedikliais, sujungiamas su j.emikliu. Zibolaidis, Zibapriimantis tinklas su j.eminimo

laidininkais ir Se laidininkai su j.emintuvo juosta sujungiami varZiniais sujungimais arba suvirinant.
Sujungimykontaktinévarz turi bai ne didesnékaip 0,050mmo. Zoniyapsaugai nuo prisilietimo jampos siena
laidininkai klojami izoliuojantys nuvedikliai.

Aktyviosios apsaugos nuo Zibo spindulys Rp priklausomai nuo aktyviojo ZibolaidZo (gaudyklé), kurios

suveikimo laikas AT =30ps iséimo auks.io —h vir§saugomos srities (jkaitant antenas, stogus, aptvéimus,
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rezervuarus ir pan.). Rp Sam pastatui randamas atlikus skai¢avimus (Z. dok. PLP-17-049-TP-E.B04)
IV- kat. (patikimumas 0,84%):
IV apsaugos nuo Zaibo kategorija (patikimumas 0,84%):

Visi iSsikisantys metaliniai elementai, kopécios, ventiliacijos kaminéliai, stovai turi bati prijungti prie

srovés nuvedikliy. Nuvedikliai ir kiti pastato Zaibosaugos sistemos elementai jrengti grieZtai laikantis LST EN
62305-3 ir kity galiojanc¢iy normy reikalavimy.

Zaibo priemikliai su srovés nuvedikliais ir srovés nuvedikliai su jzemintuvais sujungiami suvirinant arba
varztiniais sujungimais ir turi turéti ne didesne kaip 0,05 omy varza. Kiekvienas jzeminimo laidininkas prie
izeminimo jrenginio turi baiti prijungiamas jungtimi, kuria galima atjungti, norint iSmatuoti jzeminimo jrenginio
varza. Matavimo jungtj statyti kontrolinéje dézéje, kurig pazymeéti jzeminimo simboliu. ISardoma jungtis taip pat
statoma tarp jzeminimo laidininko ir Zaibo priémiklio.

JZzeminimo kontirg jrengti i$ variuotos plieno juostos 40x4mm, paklojant ne maziau kaip 0,5m gylyje ir
vertikaliy jzeminimo strypy. ISorinio jzeminimo jrengimo sprendinius tikslinti pagal esama situacija, montazo
metu.

Dé¢l zaibo iSlydzio geresnio srovés sklidimo jzemintuva turi sudaryti ne maziau kaip du jzemikliai ir visy
jzeminimo laidininky jzemintuvai turi bati sujungti tarpusavyje.

Atvirai nutiesti jzeminimo laidai turi bati apsaugoti nuo korozijos, juos reikia nudazyti geltona/Zalia

spalva. PoZeminiy jvady j pastatg vietose reikia palikti jzeminimo juostos atsiSakojimus, poZzeminiy metaliniy
vamzdyny jzeminimui. Zaibosaugos ir jzeminimo kontdaro varza neturi virdyti 10 Q.. Zibosaugos ir
potencialyiSyginimo kontigsujungti su el. jadiniyskydyj.eminimais.

Atliekant jangos potencialysuvienodinimalaikytis Sybei Kityreglamentuojanéyreikalavimy

1. Apsauginiai nuliniai (PEN) ir apsauginiai (PE) laidininkai visose TN sistemos tinklo dalyse turi bai

nutiesti bendruose apvalkaluose, vamzdZuose, loviuose, dé.ée, pluosuose ir pan. kartu su faziniais laidininkais

2. Pasyviosios elektros varikliyir jykomutavimo aparatydalys turi bai julintos arba j.emintos pagal

EL.BT reikalavimus.

Apsaugos nuo Zibo sistema pagal STR 6 lentelé reikalavimus periodisai tikrinama kas du metai.

Apzua atliekama kasmet. Neplaninis patikrinimas atliekamas po zibo iSydzo arba kai atliekami remonto darbai

ir pakei¢amos kai kurios apsaugos nuo Zibo sistemos dalys.

Apsaugos nuo Zibo j.emintuvas turi bai jengtas iSaikant saugyatstumaiki Zmée esanéymetaliniyvamzdyny elektros,
ry3o kabeliybei dujotiekiyvamzdzy Minimali atstumai pateikti lentelée. Se atstumai

taikomi tik vamzdynams, nesujungtiems su pastato j.eminimo sistema. Jeigu vamzdynai ne metaliniai, Se atstumai
néa privalomi.

Visi darbai, kurie gali bati pagrjstai laikomi batinais iSorinés zaibosaugos instaliavimo darby uzbaigimui

ir tinkamam sistemos eksploatavimui, turi bati privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti
bréZiniuose, ar ne.

Darbai

Visi darbai, kurie gali baiti pagrijstai laikomi batinais instaliavimo darby uzbaigimui ir tinkamam sistemos
eksploatavimui, turi bati privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréziniuose, arba apibadinti
Siame dokumente, ar ne. Daugiau reikalavimy darbams pateikta techninése specifikacijose

Saugos reikalavimai montavimo darbams

Elektros jrenginiy apsaugos nuo kiety kiiny patekimo j apdangala ir jrenginio vidy bei Zmogaus prisilietimo

prie sroviniy daliy, taip pat vandens patekimo j jrenginio vidy laipsnis turi baiti parinktas atitinkantis jrenginio ir
eksploatavimo salygas:

Izoliuoti laidai apvalkale ir neapsaugoti kabeliai atvirosios instaliacijos badu turi bati klojami ne Zemiau

2m nuo grindy arba priezitros aiksteliy elektros srovés atzvilgiu nepavojingose patalpose. Kabeliams ir laidams
kertant vamzdynus, atstumas tarp jy turi bati ne maZesnis kaip 50mm. Kai laidai ir kabeliai pakloti lygiagreciai su
vamzdynu, atstumas nuo laido arba kabelio iki vamzdyno turi bati ne maZesnis kaip 100mm. Laidai ir kabeliai
peréjose per sienas ir perdangas turi bati papildomai izoliuoti (jkisti j izoliacinj vamzdj). Atviroji elektros
instaliacija turi bati jrengta nedegiais kabeliais arba nedegiais laidais vamzdziuose, arba degiais kabeliais
nedegiuose vamzdZiuose. Elektros instaliacija jrengti ventiliacijos kanaluose arba Sachtose draudZiama.
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Ventiliacinius kanalus ir Sachtas gali kirsti pavieniai laidai ir kabeliai, pakloti plieniniuose vamzdziuose.
KeturlaidZiuose tinkluose turi bati naudojami keturgysliai kabeliai. DraudZiama nulines gyslas kloti atskirai nuo
faziniy vidaus ir abonentiniuose tinkluose. Kabeliy jungtims ir galinéms reikia naudoti movas, kuriy konstrukcija
atitinka darbo ir aplinkos salygas. Kabeliniy linijy jungtys ir galanés turi bati tokios, kad i3 aplinkos j kabelj
neprasiskverbty drégmé ir kitos kenksmingos medziagos, be to, jungtys ir galunés islaikyty kabeliniy linijy
bandymo jtampa ir tarnauty tiek pat laiko kaip ir pats kabelis.

PrieSgaisriniai reikalavimai

Kabeliams ir vamzdziams, kuriuose tiesiami laidai, kertant konstrukcijas, angos tarp jy ir statybiniy

konstrukcijy uzsandarinamos statybiniu skiediniu per visg statybinés konstrukcijos storj. Tiesiant kanaluose,
loviuose, niSose elektros laidus, kabelius, kuriais galimas ugnies plitimas, batina numatyti jy uzsandarinima
statybiniu skiediniu konstrukcijos kirtimo vietose. Jeigu pastato patalpose jrengiamos sistemos, skirtos jspéti
Zmones apie gaisra, elektros tiekimas joms turi bati atliekamas pagal pirma patikimumo kategorijg. Elektros
jrengimai, jrengti uzrakinamuose sandéliuose, kuriuose yra gaisrui pavojingos zonos, turi turéti elektros jégos ir
apSvietimo atjungimo aparatg sandélio iSoréje nepriklausomai nuo to, kad atjungimo aparatai yra sandélio
patalpose. I5oréje montuojamas atjungimo aparatas turi baiti sumontuotas dézéje, pagaminto i$ nedegios medZiagos
ir pritaikytas plombavimui. Atjungimo aparatas turi bati prieinamas aptarnaujanciam personalui bet kuriuo paros
metu. Kabeliams kertant statybines konstrukcijas, angos tarp jy uzsandarinamos nedegiomis medziagomis,
nesumazinant konstrukcijos atsparumo ugniai. Kabeliams ir vamzdziams, kuriuose tiesiami laidai, kertant
konstrukcijas, kabeliai i$ abiejy statybinés konstrukcijos pusiy po 30 cm turi bati padengti ugniai atspariais dazais.

ELEKTRONINIU RYSIU TELEKOMUNIKACIJU DALIS

AISKINAMASIS RASTAS

Turgavietés statiniy statybos, esamo prekybos paviljono pastato (unik. Nr. 4199-4048-3015)

kapitalinio remonto ir paskirties keitimo Gamyklos g. 1A, Rudaminos k., Rudaminos sen., Vilniaus r. sav.
projekto dalj sudaro pastato elektroniniy rysiy tinklai, vaizdo sistema ir lauko rySiy tinklai.

PROJEKTO DALIES RENGIMO PRIVALOMIEJI DOKUMENTAI

Projektas parengtas remiantis galiojanciais normatyviniais dokumentais ir taisyklémis:

1. STR 1.04.04:2017 Statybos techninis reglamentas ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé“, 2016-11-07 jsakymas Nr. D1-738 (TAR, Nr. 2016-26687);

2. Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos
energetikos ministro 2012 m vasario 3 d., jsakymu Nr. 1-22;

3. Elektroniniy rysiy infrastruktaros jrengimo, zyméjimo, priezitiros ir naudojimo taisyklés
patvirtinta Lietuvos Respublikos rySiy reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. spalio 14 d.,
jsakymu Nr. 1V-978.

4. STR 2.02.02:2004 Statybos techninis reglamentas ,,Visuomeninés paskirties statiniai*

5. LST 1516:2015 ,,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai®.

PROJEKTO TECHNINIAI RODIKLIAI

. Komutaciné spinta 1vnt.

. Telekomunikaciniy kiStukiniy lizdy 2xRJ45 skaicius 3vnt.
. Telekomunikaciniy kiStukiniy lizdy RJ45 skaic¢ius 1vnt.
. Vidaus kabelio 4x2x0.5 ilgis 85m.

. Zeméje klojamo 4x2x0.5 kabelio ilgis 510m.

. Kompiuterinio tinklo kategorija 6

. Zeméje klojamo HDPE vamzdzio diametras mm 110, 63
. Projektuojamos telekomunikacijy trasos ilgis 181m.

13. IP PoE vaizdo stebéjimo kamery skaic¢ius 7vnt.

14. Wi-fi pajjungimo tasky skaicius lvnt.

VIDAUS RYSIO TINKLAI

cONO OIS WN -
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Vidinio kompiuterinio ir telefonino tinklo darbo viety poreikis jvertinamas pagal statinio architektiros
projekto planuojamy kompiuteriniy darbo viety duomenis. Projektuojama tik pasyviné elektroniniy rysSiy
tinklo dalis.

Pastato 8 patalpoje projektuojama 19” standartiné 15U komutaciné spinta pastato kompiuterinio tinklo
komutacinei, aktyvinei jrangai montuoti. Kompiuteriné spinta numatyta su rezervu paslaugy tiekéjy
jrangai ir vaizdo sistemos jrangai montuoti. Komutacinés spintos montavomo vieta, kompiuteriniy darbo
vietos, kabeliy ilgiai tikslinami ir detalizuojami darbo projekto stadijoje, atsizvelgiant j patalpy paskirties,
baldy ar kity inZinieriniy sistemy jrangos pakeitimus darbo projekte.

RysSiy spinta turi bati montuojama ir jrengiama taip, kad bty galimybé aptarnauti sumontuotg rysiy
iranga maziausiai is priekio ir vieno Sono ar galo.

Elektroniniy rySiy lizdai numatomi potinkinio montavimo. Iki kiStukiniy lizdy montavimo viety

sienose kabeliai klojami kabeliy apsauginiuose vamzdziuose sienose po tinku. Kiekvienoje
kompiuterinéje darbo vietoje numatomi du RJ45 lizdai. Vidaus kompiuterinis — tinklas jrengiamas pagal
Zvaigzdés topologija, pagal 1SO 11801 atitinka 6 kat. reikalavimus. | kiekvieng kompiutering darbo vieta
klojami du 6 kategorijos vyty pory kabeliai. Papildomai numatytas vienas RJ45 lizdas bevielio
kompiuterinio tinklo prieigos tasko WiFi pajungimui.

Rysiy spintoje kompiuterinio tinklo komutacijai panaudojamos 6 kat. komutacinés panelés ir

tinklo komutatorius. RySiy spintoje taip pat sumontuojama: ventiliacijos panelé su

termostatu, kabelius nukreipianciosios panelés, maitinimo panelé ir UPS aktyvinei jrangai maitinti,
izeminimo panelé.

Kompiuterinés jrangos komutacijai projektuojami lankstas, 6 kategorijos kabeliai su gamykliniais
RJ45-RJ45 antgaliais.

Teritorijos stebéjimui (jvaziavimams j turgaviete) projektuojama vaizdo stebéjimo sistema. Sios
sistemos pagalba yra uztikrinama teritorijos saugumas. Vaizdo stebéjimo sistema suteikia galimybe
stebéti vaizda bei jvykius bei jy jrasg kompiuteriniais tinklais.

Vaizdo stebéjimo ir jraSymo sistema sudaro lauko vaizdo kameros, tinklinis vaizdo jraSymo jrenginys,
komutatorius su PoE ir rezervinis maitinimo Saltinis. Naudojamos IP vaizdo diena/naktis vaizdo
kameros, turincios naktinj IR apSvietima, kurios jungiamos j kompiuterinio tinklo komutatoriy su PoE.
Vaizdo stebéjimo sistemos komutaciné jranga ir vaizdo jraSymo jrenginiai montuojami bendroje
elektroniniy rySiy komutacinéje 19* spintoje. Vaizdy jraSymui naudojami skaitmenis ne maziau 7 kanaly
vaizdy jraSymo jrenginys. Sj jrenginj galima jjungti j kompiuterinj tinkla LAN ir stebéti kompiuteriu.
Kamery vaizdo signalai iki IP vaizdo srauty komutacijos perduodami 6 kat. duomeny perdavimo
kabeliu, pritaikytu lauko salygomis.

Lauko kameros montuojamos ant esamy apsSvietimo atramy, tvirtinant laikikliais i$ neradijancio

plieno. Visos lauko kameros nuo atmosferos poveikio apsaugomos lauko nameliais su paSildymu.
Elektroniniy rySiy sistemos maitinimas turi bati atskiras nuo ity elektros maitinimo Saltiniy.
Trumpalaikiams elektros dingimo atvejams perdengti visai vaizdo stebéjimo sistemai maitinti naudojamas
rezervinis maitinimo Saltinis UPS.

Vaizdo sistemos jrangai reikiamas 230VAC maitinimas, komutacinés spintos, apSvietino atramos
jzeminimas sprendziamas elektrotechninéje projekto dalyje. Telekomunikacijy jrangos metaliniai
korpusai ir projektuojamos atramos turi bati jzeminami pagal EJIBT.

Elektros maitinimo kiStukiniai lizdai, kabeliai Sioje projekto dalyje neprojektuojami. Komutaciniy
spintyjzeminimo, maitinimo ir maitinimo lizdy kiekvienai kompiuterinei darbo vietai sprendiniai
numatyti E projekto dalyje.

Klojant silpny sroviy kabelius peréjimuose per sienas ar perdanga, kabeliai turi bati klojami
apsauginiame vamzdyje. Visi sistemos kabeliai ir jranga turi bati markiruojami.

Tarpus tarp kabeliy ir vamzdziy peréjose per sienas ir perdangas reikia per visg konstrukcijos storj
uzsandarinti nedegia ir lengvai paSalinama medziaga. Atsparumas ugniai uzsandarintose vietose turi btti
ne mazesnis nei sienos ar perdangos.
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LAUKO RYSIU TINKLAI

Prie$ pradedant vykdyti Zemés kasimo ir statybos darbus, pagal TELIA LT projektavimo sglygas T-
1448/2017 ir T-1448/2017 salygas, butina apsaugoti esamus rySiy kabelius ir esamas rySiy kanalizacijos
trasas. Tam naudojami apsauginiai sudétiniai vamzdziai, gelzbetoninés plokstés ir gelzbetoniné rySiy
Sulinio perdangos ploksté.

Rysio jvadas j remontuojama pastata projektuojamas iS HDPE d110 vamzdzio ir vieno rysiy
kanalizacijos Sulinio RKS-01.

Vaizdo sistemos kabelio klojimui projektuojama rySio kabeliy kanaly sistema iS HDPE d63 vamzdzio
ir vieno rysiy kanalizacijos $ulinio RKS-01.

Apsauginiai vamzdziai klojami grunte, ne maziau, kaip 0.5-0.7 m gylyje. Vir§ vamzdzio tiesiama
jspéjamoji polietileniné juosta su uzrasu.

Atliekant rySiy kanalizacijos apsaugojimo ir rySiy jvado statybos darbus, batina nepazeisti esamy
komunikacijy tinkly. Prie$ pradedant vykdyti statybos darbus, iSsikviesti atitinkamy institucijy jgaliotus
atstovus. Visus darbus, susijusius su inzineriniy tinkly pertvarkymu, statybos metu, reikia suderinti su
tuos tinklus eksploatuojanciomis jmonémis.

Vykdant kasinéjimo darbus elektroniniy rySiy linijy apsaugos zonoje, kasimo darbus atlikti tik

rankiniu badu, priziarint bendroviy jgaliotiems atstovams.

Jei kasamas gruntas ar ardoma kita danga, po darby atlikimo turi bati pilnai atstatytas gerbavis, t.y.
viskas turi bati atstatyta j neprastesne bukle nei buvo pries pradedant darbus.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Siame projekte numatyty darby paskirtis - pagaminti, iSbandyti ir perduoti uzsakovui pilnai jrengta ir
veikiancia elektroniniy rySiy, vaizdo stebéjimo sistemas.

Visi darbai, kurie gali bati pagrjstai laikomi batinais statybos-montavimo darby uzbaigimui ir
tinkamam elektroniniy rySiy, rySiy kabeliy kanaly sistemos ir vaizdo sistemos eksploatavimui, turi bti
privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréziniuose ar apibadinti Siame dokumente ar
ne.

Visi Sioje projekto dalyje numatyti prietaisai, jrengimai, aparatara, kabeliai, montazinés medziagos ir
gaminiai turi btti montuojami, iSbandomi ir suderinami pagal jy gamintojy standartus, techning
dokumentacija ir apraSymus. Darbo projekto metu biatina tikslinti jrangos kiekius, montavimo vietas,
jvertinant pasirinkta jranga.

Elektroniniy rySiy tinklai turi bati jrengiami, remiantis EIIBT, Elektroniniy rySiy infrastruktiiros
irengimo, zyméjimo, priezitros ir naudojimo taisyklémis. (Patvirtinta Lietuvos Respublikos rysiy
reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. spalio 14 d. jsakymu Nr. 1V-987), “Elektros jrenginiy
jrengimo bendrosiomis taisyklémis” (Patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m
vasario 3 d., jsakymu Nr. 1-22), technine jrangos dokumentacija ir apraSymais, bei galiojanciais LR
statybos techninio reglamento nurodymais.

Visos metalinés konstrukcijos, elektros prietaisai ir jrenginiai, technologiniai vamzdynai, galintys
patekti po jtampa pazeidus laidininku izoliacija, turi bati jzeminti pagal EJIBT. Visi jzeminimo
sprendiniai numatyti E projekto dalyje.

Baiges statybos montavimo darbus, Rangovas atlieka sistemos linijy testavima, pateikia uzsakovui
sumontuoty sistemy valdymo, prieziaros ir eksploatavimo instrukcijas lietuviy kalba, linijy matavimo
protokolus, apmoko Uzsakovo paskirtus asmenis naudotis sistema.

APSAUGINES SIGNALIZACIJOS DALIS
AISKINAMASIS RASTAS

Turgavietés statiniy statybos, esamo prekybos paviljono pastato (unik. Nr. 4199-4048-3015)
kapitalinio remonto ir paskirties keitimo Gamyklos g. 1A, Rudaminos k., Rudaminos sen., Vilniaus r. sav.
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projekto dalj sudaro apsauginés signalizacijos tinklai (Su gaisro aptikimo ir signalizavimo funkcija).
NORMATYVINIU DOKUMENTU SARASAS:

1. STR 1.04.04:2017 Statybos techninis reglamentas ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®,
2016-11-07 jsakymas Nr. D1-738 (TAR, Nr. 2016-26687);

2. Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai, patvirtinti PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo
departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2016 m. kovo 02 d. Jsakymu Nr. 1-65
(TAR, 2016, Nr. 4108);

3. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemy projektavimo ir jrengimo taisyklés, patvirtintos
PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus
2012 birzelio 29 d., jsakymu Nr.1-186 (Zin., 2012, Nr. 78-4085);

4. Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos
ministro 2012 m vasario 3 d., jsakymu Nr. 1-22 (Zin., 2012, Nr. 18-816);

5. Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisykles (TAR 2017-05-25);

6. LST 1516:2015 ,,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai®.

TECHNINIAI RODIKLIAI

. Bendras pastato plotas ~ 62 kv.m.;

. GAS sistemos tipas - M spinduling;

. Apsauginés signalizacijos centralé 16 zony lvnt.;

. Infraraudony spinduliy judesio jutiklis 5 vnt.;

. Akustinis stiklo dazio jutiklis 2 vnt.;

. Magnetinis kontaktas 7 vnt.;

. Valdymo pultelis 1 vnt;

. Klojamy kabeliy ilgis:

[J 6x0,22 ~290.00 m,;

[J 4x2x0,5 ~ 25.00 m;

1 2x0,8 ~95.00 m;

9. Dumy detektoriy skaicius: 5 vnt.;

10. Ranka valdomy pavojaus signalizavimo prietaisy skaicius: 5 vnt.

OO OIS~ WN -

PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Projekto sprendiniai atlikti pagal uzsakovo technine uzduotj, architektarinés projekto dalies planus.
Objekte projektuojama apsaugos sistemos 16 zony centralé. Apsauginei centralei numatomas su
centrale suderinamas GSM komunikatorius. Komunikatorius turi baiti suprogramuotas ir suderintas taip,
kad baty galimybé apsauginés signalizacijos sistema pajungti j centrinj stebéjimo pulta su galimybe
perduoti konkrecia suveikimo zona, signalizacijos jjungimo/ iSjungimo informacija, zony gedimus,
sabotazo signalus, maitinimo sistemy sutrikimus ir kitg signalizacijos sistemos siun¢iama informacija. Per
GSM komunikatoriy gaisro pavojaus signalas turi baiti perduodamas saugos tarnybai ar atsakingam
asmeniui.

Patalpos saugomos tario (infraraudony spinduliy judesio) ir perimetro (magnetiniai kontaktai ant
dury, stiklo dazio) jutikliais.

Varstomos durys nuo atidarymo yra saugomos magnetiniu kontaktu, taris judesio jutikliais, langai nuo
iSdauzimo saugomi stiklo dtizio jutikliais. Tario ir perimetro davikliai jungiami j atskirus spindulius.
Prie jéjimo projektuojamas sistemos valdymo pultelis, kuriuo galima jjungti/iSjungti apsaugine
signalizacija. Pultelis jungiamas j magistralinj tinkla. Jvedant kodus valdymo pultelyje yra galimas
apsaugos sriciy valdymas.

Naudojamas garsinis Zmoniy perspéjimas pastate (skambutis, tonuotas signalas). Skelbimui apie
jsilauzimga j patalpas arba gaisrg pastato viduje projektuojama vidaus sirena, o ant pastato sienos
projektuojama lauko sirena su blykste. Sanitariniame mazge, pritaikytame Zmonéms su negalia, yra
projektuojama gaisro pavojaus blyksté.

Remiantis uzsakovo uzduotimi, projektuojama M tipo gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema —
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spinduliné M tipo GAS sistema. M tipo GAS sistema — sujungta apsaugos sistema ir GAS sistema, kurios
valdymo ir rodymo jrangos atitikties vertinimas pagal galiojanciy LST EN 54 serijos standarty
reikalavimus neprivalomas, taciau jos naudojimo rizika priklauso GAS sistemos naudotojui.

Gaisriniy detektoriy kiekis patalpoje parenkamas pagal “Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemy
projektavimo ir jrengimo taisyklés”. Signalizacijos sistema jrengiama visose patalpose, iSskyrus WC,
prausyklas, dusy patalpas, plovyklas ir panaSias patalpas.

Jeigu statybos darby metu atsiranda pakabinamos lubos, kurios nusileidzia nuo tikryjy daugiau kaip
0,4 m ar atsiranda plotai, kuriuos riboja konstrukcijos, kurios nuo luby plokStumos nusileidzia daugiau
kaip 0,4 m, tada turi bati projektuojami papildomi detektoriai.

Gaisrinés perspéjimo priemonés jsijungia automatiskai, suveikus gaisriniam detektoriui arba
nuspaudus ranka valdoma pavojaus signalizavimo prietaisa.

Apsaugos signalizacijos centralé jungiama prie kintamos 50Hz ~230V + 10% jtampos tinklo,
uztikrinant 12 V jtampos rezervinj maitinima. Dingus pagrindiniam maitinimui sistema automatiskai
persijungia j rezervinio maitinimo basena.

Apsaugos signalizacijos sistema maitinama 3x1,5 variniu kabeliu. Maitinimas jungiamas nuo atskiro
elektros sistemos vienpolio iSjungéjo. Maitinimo kabeliai tiesiami pagal bendrus reikalavimus, iSdéstytus
EIIBT taisyklése. Irangos maitinimo ir jzeminimo sprendiniai pateikti projekto E dalyje.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Siame projekte numatyty darby paskirtis - pagaminti, iSbandyti ir perduoti uzsakovui pilnai jrengta ir
veikiancia apsauginés signalizacijos sistema.

Prie$ pradedant darbus, rangovas privalo patikslinti sprendinius bei jrenginiy kiekius (Atlikti darbo
projekta). Darbo projekto metu batina tikslinti jrangos montavimo vietas, jvertinant visy papildomai
atsiradusiy patalpy, pertvary jtaka pastato saugumui.

Atsiradus papildomy patalpy, pertvary, pakabinamy luby, luby perkritimy, luby dizaino bei kity
inZineriniy sistemy jrangoms, pasikeitus patalpy paskirciai, signalizacijos sprendinius bitina tikslinti ir
koreguoti. Bet kokiu atveju signalizacijos jrenginiai privalo bati montuojami laikantis LR galiojanciy
normatyviniy dokumenty reikalavimy.

Signalizacijos kabeliai tiesiami pasléptu badu po tinku, tvirtinami prie sieny ir luby konstrukcijy.
Peréjimuose per sienas ar perdanga kabeliai turi bati klojami apsauginiame vamzdyje. Visi sistemos
kabeliai ir jranga turi bati markiruojami.

Tarpus tarp kabeliy ir vamzdziy peréjose per sienas ar perdangas reikia per visg konstrukcijos storj
uzsandarinti nedegia ir lengvai paSalinama medziaga. Atsparumas ugniai uzsandarintose vietose turi btti
ne mazesnis nei sienos ar perdangos.

Prietaisy, elektros aparatiiros montavimo, jzeminimo ir kabeliy montavimo darbai atliekami,
vadovaujantis "Elektros jrenginiy jrengimo bendrosiomis taisyklémis™, ,,Elektros linijy ir instaliavimo
taisyklémis* ir galiojanciy statybiniy normy reikalavimais ir taisyklémis bei pasirinktos jrangos
techninémis specifikacijomis ir montavimo instrukcijomis.

Baigusi darbus, instaliuojanti firma uzprogramuoja sistema, pateikia vartotojo instrukcijas, jrangos
aprasymus, apmoko Uzsakovo paskirtus asmenis naudotis sistema.

PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS DARBU ORGANIZAVIMO DALIS

Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo projekto dalis parengta vadovaujantis:
= STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*;
= STR1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rasys*;
= STR1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziara®;
= 2008 m. sausio 15 d. LR Aplinkos ministro jsakymas Nr. A1-22/D1-34 ,,D¢l darbovieciy
jrengimo statybvietése nuostaty patvirtinimo”;
= DT 5-00,,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje”;
= LR darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas liepos 1 diena Nr. IX-1672 2003.07.01
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= Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés, 2006 m. gruodzio 29 d. Nr. D1-637 (Galiojanti
suvestiné redakcija: 2018-07-01).

Treéiyjy asmeny interesy apsaugos reikalavimai

Statiniai turi bati statomi ir pastatyti, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant
pastatytag statinj treciyjy asmeny gyvenimo ir veiklos sglygos, kurias jie turéjo iki statybos pradzios,
galéty bati pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos
ir paskirties dokumenty nuostatas. Sios salygos yra:

- statiniy esamos techninés biklés nepabloginimas;

- galimybé patekti j valstybinés ir vietinés reikSmés kelius bei gatves;

- galimybé naudotis inzineriniais tinklais;

- patalpy, skirty Zzmonéms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, nataralaus apSvietimo pagal higienos ir
darbo viety jrengimo reikalavimus iSsaugojimas;

- gaisring sauga reglamentuojanciais dokumentais nustatyty saugos priemoniy iSsaugojimas;

- apsauga nuo keliamo triukSmo, vibracijos, elektros trikdymy ir pavojingos spinduliuotés;

- apsauga nuo oro, vandens, dirvozemio ar gilesniy zemés sluoksniy tarsos; aplinkos apsaugos statiniy bei
priemoniy, jy veiksmingumo iSsaugojimas; gamtos Ssaugojimas; zeldiniy iSsaugojimas; gaisro gesinimo
sistemy iSsaugojimas.

1. Pasirengimas statybai
Iki statybos darby pradzios turi buti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties
projektiné dokumentacija bei gautas statybg leidziantis dokumentas.
Iki pagrindiniy darby pradzios buatina atlikti sekancius paruoSiamuosius darbus:
= Jrengti laikinas buitines patalpas;
= Pagal statybos plane nurodyta kontiirg aptverti statybos aikstele laikina tvora;

Paruosti laikinas sandéliavimo vietas;

Irengti jéjimy j pastata apsauginius stogelius;

ISkabinti informacinius, jspéjamuosius ir draudziamuosius Zenklus;

PrieS pradedant darbus reikia nustatyti ir patikrinti Zeméje esancias komunikacijas ir
numatyti jy reikiama apsauga bei aiSkiai pazyméti;

Atliekant statybos darbus, kai veikia labai pavojingi rizikos veiksniai, Rangovas tiems
darbams butinai turi parengti technologijos projekta ar technologines korteles. Jei tokio
pobtdzio yra tik dalis darby, technologinés kortelés rengiamos tik tai darby daliai.

UZsakovas (Statytojas), vadovaujantis Darbovieciy jrengimo statybvietéje nuostaty 10 punkto
reikalavimais, turi pranesti Valstybinei darbo inspekcijai apie statybos pradzia.

Uzsakovas (Statytojas), vadovaujantis Statybos jstatymo, paskelbti LR statybos leidimy ir statybos
valstybinés prieziaros informacinéje sistemoje ,Infostatyba” apie rangovo pasamdymg, taip pat
pagrindiniy statybos sri¢iy vadovy (statinio projekto vykdymo prieziaros vadovo, statinio projekto
vykdymo prieziaros dalies vadovo, statinio statybos vadovo, statinio statybos specialiyjy darby vadovy,
statinio statybos techninés priezitros vadovo, specialiosios statinio statybos techninés prieziaros vadovy)
pasamdyma ar paskyrima per 3 darbo dienas nuo jy pasamdymo ar paskyrimo.

Darby pradzia: Rangovas turi jteikti Statinio techninés prieziaros vadovui rastiSka praneSima apie
numatomus pradéti statybos darbus. Darbai negali bati pradéti  tol, kol nebus gautas jo rastiSkas
pritarimas.

Iki darby pradzios turi bati parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties projektiné
dokumentacija, gautas leidimas statybai ir techninio priZiarétojo spaudu bei paraSu patvirtinti bréziniai ir
techninés specifikacijos. Rangoviné organizacija privalo parengti technologinj projekta. Rangovas darby
metu gali koreguoti arba dalinai keisti statybos organizavimo apraSyme priimtus sprendimus, jei tai
nepakenks darby kokybei bei nepazeis darbo saugos reikalavimy.
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Pries statybos darbuy pradzig statybos teritorijoje rangovas(-ai) ir jmonés vadovas privalo
jforminti akta - leidimg DT 5-00 (1 priedas), kuriame turi buati numatytos priemonés,
uztikrinané¢ios darby sauga.

Iki pagrindiniy darby pradzios bttina:

nustatyti ir patikrinti zeméje esanc¢ias komunikacijas ir numatyti jy reikiama apsauga bei aiskiai
pazyméti, gauti leidimus kasinéjimams ir aptvérimams.

inZineriniy tinkly iskélimo atveju, Valstybinés statiniy statybos inspekcijoje iforminti leidima
vykdyti inzineriniy tinkly iSkélimo darbus, gauti technines salygas atitinkamose miesto tikio jmonése.

UZzsakovas (Statytojas) arba darby vadovas, tuo atveju jei statybvietéje darby trukmé numatoma
ilgesné kaip 30 darbo dieny ir vienu metu dirbs daugiau kaip 20 darbuotojy, turi parengti saugos ir
sveikatos darbe priemoniy plana. Be tokio plano negalima pradéti statybvietés jrengimo darby.

Zymint statybos koordinagiy tinkla vietovéje, naudojami statybvietés rajono geodeziniai taskai.
Pagal jy koordinates ir koordinaciy tinklo virsanes nustatomi poliniai ilgiai ir kampai. Vietovéje teodolitu
ir juosta surandami reikiami taskai.

Darby eigoje uz tvarkomos teritorijos riby iSardytos arba apgadintos esamos dangos turi bati pilnai
atstatytos pagal pirmine padétj. Visi esami medziai iSsaugoti.

Vykdant visus darbus, batina vadovautis galiojan¢iais normatyviniais dokumentais, teisiniais
aktais bei projektu.

Statybos geodeziné kontrolé (periodiSkumas, tvarka, ataskaitos).

Vykdoma vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“.

Statinio statybos vadovas privalo:

= uzsakyti (statytojui (uzsakovui) pavedus) nustatyta tvarka atlikti pastatyto statinio ar nutiesty

inZineriniy tinkly ir komunikacijy geodezines nuotraukas, leisti uzpilti gruntu minétus tinklus
bei komunikacijas tik po to, kai yra atlikti jy geodeziniai matavimai ir padarytos geodezinés
nuotraukos (zaibosauga).

Statinio statybos techninis priziarétojas (bendrosios statinio statybos techninés prieZiaros vadovas),
vykdydamas Reglamento VII skyriaus 1 skirsnyje nustatytas jo pareigas ir naudodamasis Reglamento VII
skyriaus 5 skirsnyje suteiktomis teisémis, vykdo statinio statybos techning prieZitra Sia tvarka:

- Statinio statybos techninis priziarétojas dalyvauja vykdant geodeziniy koordinaciy, reperiy,
raudonyjy linijy nuzyméjima ir jtvirtinimag statybvietéje, kartu su geodezijos tarnyba patikrina, priima ir
iformina aktais bei schemomis pastaty, priestaty, nutiesty inzineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy
geodezines nuotraukas;

Zurnalo 111 skyriuje pateikiamas statinio, jo daliy ir konstrukcijy bei inzineriniy tinkly pagrindiniy
geodeziniy kontroliniy nuotrauky rekomenduojamas sarasas.

Visos statinio geodezinés kontrolinés nuotraukos registruojamos formoje F-15, o formoje F-16
pateikti geodeziniy kontroliniy nuotrauky blankai. Geodezines kontrolines nuotraukas registruoja
geodezininkas kartu su statinio statybos vadovu (bendryjy ar specialiyjy statinio statybos darby vadovu —
kai pildomi papildomi Zurnalai). Registruojant nurodoma schemy, nuotrauky pavadinimai, atlikimo data,
atitiktis statinio projektui ir rasti nukrypimai.

1. Statinio, jo daliy ir konstrukcijy bei inzineriniy tinkly rekomenduojamy pagrindiniy geodeziniy
kontroliniy nuotrauky sarasas:

1. elektros kabeliai (Zaibosauga);

2. Taky nuzyméjimas.

Darby atlikimo grafikas.
Kadangi néra aiskus btisimo uzsakovo su Rangovu susitarimo sglygos bei sutartiniai grafikai, todél
pateikiamos preliminarus grafikas, o sitlomas darby eiliSkumas anks¢iau aprasytas.
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Statybos darby trukmé

Eil. Darby 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33
Nr. pavadimas sav. | sav. | sav. | sav. | sav. | sav. |sav. |sav. |sav. |sav. |sav.
Paruosiamieji
s darbai
Pagrindiniai
2. darbai
Baigiamiey
3. darbai

Darby specifika:

1. Darbai Siltuoju mety laiku:

* Galimi visi numatytieji statybos darbai.

2. Darbai Saltuoju mety laiku.

Padidéjusi rizika pasitemti, persalti, pargriati ir susizaloti, nuolatos mazinama valant kelius, takus ir
darbo vietas. Ziemos metu $ios vietos barstomos, valomos nuo sniego ir ledo. Ziemos metu papildomai
iSduodamos pirstinés, Zieminé avalyné ir Zieminés striukés. Galimai visi vidaus darbai, saugotis apsnigty
konstrukcijy (prie$ darby atlikima privaloma sniega valyti kiekvieng diena).

Darby vykdymas Ziemos laikotarpiu:

* VVykdant zemés darbus ziemos laikotarpiu privaloma neleisti persalti gruntui ir ribojimas atviras
vandens nuvedimas.

* Pertrauky metu gruntas uzdengiamas apSiltinimo sluoksniu arba atliekamas paSildymas. Statybos
metu atliekami temperatdros ir grunto sistemingi stebéjimai. Stebéjimo rezultatai uzfiksuojami darby
zurnale.

« Saltuoju mety sezony draudziama atlikti iuos darbus: keisti langus ir lauko duris, rekonstruoti
Sildymo sistema, ir Silumos punkta, atlikti sieny ar cokolio apdailg (Slapias procesas) ir kiti darbai.

2. Geologinés ir hidrogeologiné salygos
Atliekant modernizavimo darbus, kurie susij¢ su energijos taupymu ir Silumos iSsaugojimu,
geologiniai tyrimai neatliekami.

Gamybinés ir akinés veiklos sustabdymo salygos.

Daugiabucio gyvenamojo namo modernizavimo darbai bus atliekami Siltuoju metu arba iSkart
jam pasibaigus. Rangovas turi suderinti darby atlikimo grafikg su daugiabucio gyvenamojo namo
administracija.

Kad statybinés masinos kuo maziau trukdyty gyventojy poilsj, darbus ir pan. visas medziagas,
reikalingas atskiriems darbo barams atlikti, sialoma atvezti vienu metu ir laikinai sandéliuoti
numatytose vietose pagal medZiagy gamintojy nurodymus. Sutarus su gyventojais laikg statybos
darbuotojai atliks darbus butuose, pateks j laiptines arba rasio patalpas. Pries iSvaziuojant i$
statybvietés j gatve, automobiliy ratai privalo bati iSplauti.

Norint sandéliuoti ar jrengti laikinas buitines patalpas, bei tiesti lauko laikinus inzinerinius
tinklus privaloma gauti Nacionalinés Zemétvarkos tarnybos rastiska sutikima.

PavirsSinio ir gruntinio vandens pazeminimo galimybés.

Atlikus pastato techninés buklés vertinima buvo nustatyta, kad pavirSinio ir poZzeminio gruntinio vandens
pazeminimas néra batinas, gyvenamojo namo administracija taip pat nepateiké nusiskundimy.

Atliekant cokolio Siltinimo darbus, bus atkasama iki 1,20 m gylio jrengta papildoma hidroizoliacija ant
cokolinés dalies. Daugiau didesniy kasimo darby atliekama nebus. Esama buklé pagerés.

Medziy, augmenijos, dirvozemio ir kito iSkasamo grunto iSsaugojimo ir panaudojimo salygos.
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Augalijos apsauga atliekant statybos darbus. Nors statiniy projektuose numatomi saugotini medZiai ir
krimai, bet Sie daznai zasta ir pacios statybos metu, ir po statybos darby praéjus keleriems metams. Mat
medis auga tik tuomet, kai laisvai plétojasi Sakny sistema ir jy yra tiek, kiek medzio vainikas turi Saknuy.
D¢l bet kokio Sios pusiausvyros pazeidimo medis gali zati. Medzio Saknys paprastai uzima 1 m didesnio
spindulio plota nei vainiko projekcija zemés pavirSiuje. Todél dazniausiai statybos aiksteléje
vazin¢jancios sunkios masinos bei naudojami kiti mechanizmai pakenkia ne tik kamienams, bet ir
Saknims, todél iki Sakny nepatenka buatinas oro ir vandens Kkiekis, nutraksta dirvozemio biotos
(dirvozemio gyvosios dalies) veikla.

Medzius ir kramus, augancius ne misko zemg¢je, galima Kkirsti, genéti, persodinti ar kitaip pertvarkyti tik
turint Savivaldybés iSduotg leidima, be kurio Siy Zzeldiniy kirtimas ar kitoks pertvarkymas laikomas
savavaliSku.

Saugotiny medziy ir kramy, kurie atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2008-03-12 nutarime
Nr.206 nustatytus kriterijus, leidimai kirtimui ar gené¢jimui, iSduodami zemés ar Zeldyny ir Zeldiniy
savininkams ir valdytojams ar jy jgaliotiems asmenims vadovaujantis Aplinkos ministerijos patvirtintu
Saugotiny medziy ir krimy kirtimo, persodinimo ar kitokio paSalinimo atvejy, Siy darby vykdymo ir
leidimy Siems darbams iSdavimo, medziy ir krimy vertés atlyginimo tvarkos aprasu.

Leidimo medziams ir kramams Kirsti ar kitaip paSalinti nereikia:

vaismedziams, vaiskriimiams, natdaraliai iSaugusiems kriamams;

zeldiniams, Kkai jie auga, ant pastaty stogy, pamaty ar Kity jo daliy arba darantys neigiamga jtaka statinio
konstrukcijoms; kapinése (individualiose kapavietése) Zeldiniy savininko pasodintoms tujoms, kadagiams
ir kitiems Zemaagiams dekoratyviniams spygliuoc¢iams; neturint leidimo (jis iSduodamas per 5 darbo
dienas po darby atlikimo) galima Salinti (kirsti) arba genéti véjo, sniego, zaibo ar dél Kity priezasciy
iSverstus, nulauztus medzius, kai kelia pavojy zmonéms, statiniams ar eismui.

Zeldiniy tvarkytojai Zeldiniy tvarkymo metu susidarancias ir atskirai surinktas Zaliasias atliekas turi
pristatyti j organiniy atlieky kompostavimo aiksteles.

Dirvozemio apsauga. Atliekant zemés kasybos darbus, butina iSsaugoti derlingajj dirvozemio sluoksnj,
kuris bus panaudojimas sklypo apzeldinimo jrengimui.

Grunto iSsaugojimo ir panaudojimo sglygos. Atliekant Zzemés kasybos darbus, visg iSkasoma perteklinj
gruntg planuojama iSveZti j savartyna.

Galimi poveikiai ir apsaugos priemonés. Neigiamas poveikis aplinkai prognozuojamas dél triukSmo,
dulkiy, atlieky susidarymo, laikiny aiksteliy statybinéms medziagoms sandéliuoti. Poveikis darbuotojams
vykdant darbus gali bati - dél triukSmo, dulkiy ir suzeidimy.

3. Reikalavimai statybos jrangai ir transporto priemonéms.
Visi statybos mechanizmai turi bati tvarkingi. Tepaly ir degaly nutekéjimas ir patekimas j gruntg
kategoriSkai draudziamas. Taip pat draudziama naudoti kitas medziagas, kenksmingas aplinkai.
Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos
reikalavimus.
Statybos aprapinimas elektra:
Statybos aprapinimui elektra sitiloma pasijungti per jvadinj elektros skyda (pastato rasyje).
Reikalinga jrengti atskirg elektros apskaita skirtg statybos darby vykdymui.
Statybos aprapinimas vendentiekiu ir buitinig nuoteky jrengimas:
Geriamas vanduo statybos metu bus perkamas plastikinése talpose, atvezamas ir laikomas
buitinése patalpose. Vanduo buitiniems tikslams statybos metu taip pat bus atvezamas didelése
plastikinése arba metalinése talpose. Lauke bus pastatytas biotualetas.

4. Statybos metu naudojamos transporto ir kt. priemonés:

Savivarciai - talpa 12 m3;

Matavimo jranga - Nivelyras, guls¢iukai;

Pjaustymo jranga.

Automobilinis bokstelis - keliamoji galia 200 kg, kélimo aukstis 14,60 m;

PwpnPE
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Betono siurblys arba betono maisyklé - iki 68 bary darbinis slégis, naSumas iki 18 m?/h;
Statybinis keltuvas H=15 m, Q=300 kg. 1 vnt.;

Perforatorius 3 vnt.;

Grunto tankintuvas (rankinis) 1 vnt.;

Kompaktinis ekskavatorius mazos kauso talpos 1 vnt.;

0 Kiti smulkesni mechanizmai.

HOPO.\‘.@.U"

Kiti reikalavimai:
e specialas reikalavimai nejprasty statybos darby technologijai nekeliami;
e specifiniy statybos darby technologijos projekto ekspertizé nereikalinga.

5. Bendrieji statybos darby statybvietéje saugos, sveikatos, higienos reikalavimai ir salygos.

Visais darbo saugos klausimais batina vadovautis DT 5-00 saugos ir sveikatos taisyklémis
statyboje bei kitais veikianciais darbo saugos dokumentais. Ypatinga démes;j batina atkreipti j tai, kad:

= paSaliniai asmenys nepatekty j statybos aikstele bei darby vykdymo zona;

= pavojingos zonos baty pazymeétos jspéjamaisiais ir draudziamaisiais Zenklais, o darbo vietos

buty gerai apsSviestos;

= keliamy gaminiy prikabinimas bei perkélimas baty atliekamas patikrinta ir iSbandyta jranga;

= kélimo mechanizmai nebuty perkrauti;

= gaminiai nebaty perkeliami virS zony uz statybos aikStelés riby (uz tvoros), o taip pat virs

zony kur yra Zmongs;

= nebaty Zmoniy po keliamosiomis konstrukcijomis, medziagomis ir zonose, kur jos gali

nukristi;

= nebuty paliktos pakabintos konstrukcijos darbo pertrauky metu;

= darbininkai buty aprapinti specialia apranga ir individualios apsaugos priemonémis pagal

SDTB-13,,Darbuotojy apriipinimo asmeninémis apsaugos priemonémis nuostatai*;

= dirbantieji ant stogo darbininkai baty aprapinti apsauginiais dirzais;

= tirSto rako, lijundros ar perkanijos metu, taip pat esant véjui stipresniam kaip 15 m/s, darbai

ant stogo baty sustabdyti;

= objekte baty vaistinélé su vaistais, tvarsciy rinkinys ir kitos pirmos pagalbos priemonés;

= visi elektriniai mechanizmai ir jrankiai baty jzeminti;

= esamos laiptinés ir pra¢jimai nebaty uzkrauti statybinémis medziagomis;

= ki statybos pradZios buty parengtas rangovo darby vykdymo (technologinis) projektas;

= bty paskirtas darbuotojas, atsakingas uz darbo saugos priemoniy jvykdyma.

Statybos aiksteléje prie buitiniy patalpy ir atskiruose pastato aukstuose, kur vyksta statybos darbai,
gerai prieinamuose vietose batina jrengti priesgaisrinius postus (skydai su gesintuvais ir ir Kitu
prieSgaisriniu inventoriumi).

Asmeninés apsaugos ir sveikatos priemones.

Apsauginis Salmas. Darbuotojai dirbantys statybvietéje ar jg lankantis, turi bati aprapinti
statybiniais Salmais, atitinkanciais Lietuvos standarto LST EN 397 reikalavimus. Kiekvienas Salmas turi
buti gamintojo pazenklintas :nurodytas Salmo tipas, pagaminimo metai ir mety ketvirtis, Europos
standarto Zymuo, gamintojo pavadinimas arba identifikacinis Zenklas, CE Zyma ir Salmo dydis;

Pirstinés. Pirstinés turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 388 reikalavimus. Kiekvienas
darbuotojas privalo dévéti jo plastakos dydj atitinkancias pirstines;

Apsauginiai darbo drabuziai. Apsauginiai darbo drabuziai turi atitikti Lietuvos standarto LST
EN 340 reikalavimus;

Profesiné avaliné. Profesiné avalyné turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 346 reikalavimus;
Jspéjamieji saugos ir sveikatos Zenklai

Lapas Lapy Laida

PLP-17-049-TP-BD.AR 50 58 0




Statybvieté paZenklinta saugos ir sveikatos Zenklais, tam kad darbuotojai suvokty saugos ir sveikatos
darbo vietoje rizika ir galéty jos iSvengti. Zenklai isdélioti ten kur pavojingy viety negalima pakankamai apriboti
techninémis ir kolektyvinémis priemonémis.

Pagrindiniai haudojami Zenklai:

= DraudZiamieji;

" |spéjamieji;

» |pareigojamieji;

= Evakuaciniai;

= Gaisriniy saugos priemoniy;

» Informaciniai.

Sie Zenklai naudojami tam, kad darbuotojas suvokty saugos ir sveikatos darbo vietoje rizika ir galety jos
iSvengti. Tam, kad darbuotojai nepatekty j pavojingas zonas naudojamos apsauginés tvorelés ir/arba
»STOP* juosta.

Mobiliais telefonais naudojasi statybos vadovas, vykdytojai, meistrai, ir kt. Taip uZtikrinamas
efektyvesnis darbas. Atsitikus nelaimei, greiciau informuojami darbuotojai, vadovai, bei specialiosios tarnybos.

Statybvietéje dirbantieji atlieka kelimo, laikymo, neSimo, stimimo ir kt. darbus. Padidéjusi rizika
pasitempti, pargriati ir susiZaloti, nuolatos mazinama valant kelius, takus ir darbo vietas. Ziemos metu $ios vietos
barstomos, valomos nuo sniego ir ledo.

Tamsiu paros metu keliai, takai ir darbo vietos, kur nepakankamas natdralus apSvietimas, apSvieciamos
hologeniniais viestuvais.

Objekte naudojami draudziamieji Zenklai:

= Rokyti draudziama;

= PaSaliniams jeiti draudZiama.

Objekte naudojami jspéjamieji Zenklai:

= |spéjamasis apie elektros srovés pavojuy;

» |spéjimas apie degiaja medZiaga;

= |spéjimas apie bendro pobadzio pavojy;

= |spéjimas apie pakeltg krovinj;

» |spéjimas apie pavojy nukristi.

Objekte naudojami jpareigojamieji zenklai:

=  Batina déveti apsauginj Salma;

=  Batina déveti apsauginius batus;

= Batina prisiriSti apsauginémis priemonémis.

Vietose esanciose 1,3 m ir auksciau, jrengiami aptvarai. Aptvarai, apsaugantys nuo kritimo i$ aukscio,
turi bati ne Zemesni kaip 1,1 m su porankiu virSuje, 0,15 m aukscio iStisine papédés juosta apacioje ir 0,5 m
aukstyje nuo pakloto pavirSiaus — su viduriniu taseliu.

Asmeniniy saugos priemoniy naudojimas

Visi dirbantieji aprapinami plaStaka apsauganciomis pirStinémis ir batais su nepersmeigiamu padu ir
apsaugine nosele. Ziemos metu papildomai isduodamos pirstinés, Zieminé avalyné ir Ziemines striukés.

Suvirintojai mavi pirStines apsauganc¢ias nuo terminiy pavojy. Dévi apsaugine odiné prijuoste ir
kostiuma i$ sunkiai degios medzZiagos. Avi specialius botus. Naudojasi specialiais apsauginiais skydeliai sauganciais
veidg ir akis.

Kroviniy kelimo rankomis darbai paskirstomi atsizvelgiant j krovinio ir darbo vietos pobadj, darbuotojy
fizines galimybes, amziy ir kitus veiksnius.
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Siekiant kélimo metu iSvengti rizikos, kroviniai turi bati tinkamai jpakuoti. Jie kraunami tik tam
parinktose ir jrengtose vietose.

Darbuotojams nuolat dirbantiems kelimo darbus rankomis, daromos papildomos pertraukos. Jie
aprapinti apsaugine avalyne, dévi pirstines. Darbuotojai instruktuojami kaip saugiai atlikti kroviniy kélimo
rankomis darbus, kad baty visiSkai iSvengta grésmeés saugai bei sveikatai. Jie mokami, kaip taisyklingai atlikti
kélimo darbusis ir naudoti pagalbines technines priemones.

Rankomis keliami svoriai negali bati sunkesni nei 25kg.

Keliamo gaminio masé Max.7,5kg Max. 0,6kg Max. 25kg >25kg
Gaminio plotis 40-75mm 75-115mm Keliama 2 Keliama kitais
Suémimo vietoje Rankomis Tam skirtais
irenginiais

Darbo metu nuolat keliamy gaminiy leidziama masé kilogramais

AmZius, metais moterys vyrai
15-17 10 15
18 -39 15 25
Virs 40 10 20

Gamtosaugos priemonés

Bendruoju atveju pasiruoSimo statybai metu nuo galimy paZeidimy apsaugomi medZiai, esantys arti keliy,
statiniy. Ant kamieny dedamos 2 — 2,5 m auks¢io lentos ir suverziamos viela.

Jei rengiant darbuotojy buitines patalpas néra galimybés prisijungti prie buitinés kanalizacijos tinkly,
statybvietéje jrengiami nusodinimo Suliniai, o nuotekos ir atliekos i$ jy iSveZzamos.

Oro apsaugos nuo uzterstumo reikalavimai:

Siekiant kuo maziau uztersti ora reikia:

= vengti atviros ugnies kaitinant bituma, vanden;;

» naudoti maZiau nuodingy medZiagy;

= valyti ir laistyti privaziavimo kelius bei aiksteles;

= atliekant tam tikrus darbus (valant ir svidinant grindis, valant fasadus sméliasvaidémis ir pan.), stengtis
mazinti dulkétuma;

= maSiny variklius sureguliuoti taip, kad iSmetamy dujy kiekis nevirdyty leidZiamyjy normy;

= iSjungti nedirbanc¢iy masiny variklius.

Gamtos apsaugos iSsaugojimo priemonés:

Pagrindiniai reikalavimai:

= Jokiais budais negalima iSvezti ar sunaikinti augalinio sluoksnio. Jis kaupiamas saugioje vietoje ir
pabaigus visus darbus panaudojamas gerbavio darbams;

» Visos cheminés medZiagos, dazai yra sandéliuojami tik tam skirtuose uzdaruose sandéliuose taip, kad
neissipilty ir neisbégty;

= Visos atveztos medZiagos laikomos tik tam skirtose vietose.

= Visi, teritorijoje esantys medZiai, turi bati aptverti ir suristi, kad juos nesugadinti;

Darbo su kranais saugos reikalavimai
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Atliekant krovinio kélimo darbus, krano veikimo zonag aptveriama ,stop” juosta ir paZzymima
jspéjamaisiais Zenklais. Tokiose zonose pa3aliniams asmenims bati draudziama.

Krany naudojimas atvirame ore turi baiti nutrauktas:

= esant véjo greiciui 15 m/s ir daugiau;

= perkidnijos metu, esant plik3alai, rakui, blogam matomumui;

Kranais keliami tik tie kroviniai, kuriy masé ne didesné uz krano keliamaja galia, bei nepaZeidZiant
gamintojo numatyto krano darbo rézimo.

Ant kélimo mechanizmy privalo bati aiSkiai numatomoje vietoje nurodytas didZiausias leistinas apkrovos
dydis — keliamoji galia.

6. Principiniai nurodymai ir sprendiniai gaisro ar kitos avarijos statybvietéje atveju.
Darbininkai (sargai ir kt.), pastebéje gaisra, privalo:

- Nedelsiant pranesti apie gaisra prieSgaisrinei tarnybai bendru pagalbos telefonu 112;

- Nedelsiant informuoti padaliniui vadovaujantj darbuotoja;

- Perspéti padalinyje dirbancius Zmones, organizuoti jy bei turto evakuacija;

- Gesinti gaisra turimomis priemonémis, kol neatvyks priesgaisriné tarnyba.

Padaliniui vadovaujantys darbuotojai privalo:

- Isitikinti, ar iSkviesti ugniagesiai, jei ne - nedelsiant juos iSkviesti;

- Apie jvykj informuoti bendrovés statybos vadova bei saugos ir sveikatos koordinatoriy;

- Informuoti kitus asmenis / jmones, kuriy veiklai / poilsiui / gyvenimo sglygoms gaisras gali padaryti
zalos;

- Vadovauti evakuojant Zzmones ir gesinant gaisra, kol atvyks ugniagesiai;

- Sutikti ugniagesius (arba tam skirti asmenj, gerai pazjstantj padalinj ir zinantj prieSgaisriniy vandens
telkiniy vietas);

- Prireikus iSkviesti dujy tkio, greitosios pagalbos ir kitas tarnybas. Kreiptis tu paciu bendru pagalbos
telefonu 112;

- Sustabdyti darbus padalinyje, kol nebus uZgesintas gaisras;

- Prireikus nutraukti elektros tiekima, isjungti Silumos, oro tiekimo sistemas ir kt.;

- Vadovauti gaisra gesinantiems padalinio darbuotojams;

- Imtis priemoniy, kad gaisra gesinantys asmenys bty apsaugoti nuo galin¢iy griati
konstrukcijy, apsinuodijimy ir apdegimy;

- Organizuoti galin¢iy perkaisti pastaty konstrukcijy ausinima;

- Atvykusius ugniagesius informuoti apie gaisro kilimo bei plitimo aplinkybes;

- Jei reikia, padéti ugniagesiams transportuoti gaisro gesinimo medZiagas.

7. Pagrindiniai transporto bei pes¢iuju keliai, batini keliy zenklai.

PrivaZiuoti prie pastato naudojami esami keliai. Statybvietés keliai, pateke j pavojinga zong, turi biti
pazymeéti specialiais Zenklais, o eismas kontroliuojamas. MaZiausias atstumas nuo kelio iki medziagy laikymo
aiksteles — 1 m, iki statybos aikstelés aptvaro — 1,5 m. Jei kelias yra $alia iSkasos, maZiausias atstumas nuo
vaziuojamosios dalies iki iSkasos Slaito pado priklauso nuo iSkasos gylio ir nataralaus grunto Slaito koeficiento.

8. Biitinos pirmosios pagalbos priemonés.

Darbdavys turi uZztikrinti, kad bet kuriuo metu galéty bati suteikta pirmoji pagalba. Darbuotojai turi
bati apmokyti suteikti pirmaja pagalbg nukentéjusiajam.

Darbuotojas, kuris jvykus nelaimingam atsitikimui buvo suZeistas arba staigiai susirgo, turi bati
nedelsiant nugabentas j medicinos jstaiga.

Pirmosios pagalbos patalpos numatomos darby vadovo vagonélyje. Patalpose turi bati pagrindiné
pirmosios pagalbos jranga bei priemoneés. | tokias patalpas turi bati lengvai patenkama su nestuvais. Sios
patalpos turi bati paZenklintos, kaip nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo darbovietése
nuostatuose, ir nurodytos kelrodziais.

Pirmosios pagalbos priemonés turi bati visose vietose, kuriose jos reikalingos pagal darbo salygas. Jy laikymo
vietos turi bati pazymeétos, gerai matomos ir lengvai pasiekiamos. Matomose vietose turi bati aiskiai nurodyti
gelbéjimo tarnyby (greitosios medicinos pagalbos, gaisrinés ir avarinés dujy tarnybos) telefono numeriai ir
adresai.

Pirmosios pagalbos rinkinys: Statybvietéje turi bati pirmosios pagalbos rinkinys, sukomplektuotas
pagal sveikatos apsaugos ministro 2003-07-11 jsakymo Nr. V — 450 1 prieda. Pirmosios pagalbos rinkinio
sudeétis pateikta zemiau esancioje lenteléje:
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Skaici

Medicinos ir kity pagalbos priemoniy pavadinimas us Paskirtis
vnt.
1. Didelis sterilus tvarstis, 10 cm x12 cm 2
2. Karpomas pirmosios pagalbos pleistras, 8
10cmx 6 cm
3. Lipnus pleistras, 2.5 cm x5 m 1 Tvarsciui pritvirtinti
4. Neaustinés medZiagos servetélé, 20 cm x5 m 10
5. Palaikomasis trikampio formos tvarstis 1 PaZeistai virSutinei galtnei paristi
6. Palaikomasis tvarstis, 6 cm x 4 m 3
7. Palaikomasis tvarstis, 8cm x 4 m 3
8. Pirmosios pagalbos Zirklés 1
9. Pirmosios pagalbos pleistro juostelés 20
10. Plastikinis maiSelis, 30 cm x 40 cm 2
11. Sterilus akiy tvarstis 2
12. Sterilus nudegimy tvarstis, 40 cm x 40 cm 1
13. Sterilus nudegimy tvarstis, 60 cm x 80 cm 1
14. Sterilus Zaizdy tvarstis, 10 cm x 10 cm 6
15. Speciali antklodé, ne mazesné kaip 140 cm x 200 cm 1 Nukentéjusiam paguldyti ir
(ar) apkloti
16.Tinklinis cilindrinis galtiniy tvarstis, 4 m 1
17. Vidutinio dydzio sterilus tvarstis, 3
8cmx10cm
18. Vienkartinés medicininés nesterilios pirstinés 4
19. Amoniako 10% tirpalas, 50 ml 1
20.  Zaizdy  dezinfekavimo  tirpalas  (oktenidino | 1 Zaizdoms dezinfekuoti
dihidrochloridas), 250 ml
21. Natrio chlorido 0,9% sterilus tirpalas, 200 ml 1 Pazeistoms akims ir zaizdoms
plauti
22. Pirmosios pagalbos teikimo apraSymas arba pirmosios 1
pagalbos teikimo atmintiné
23. Rinkinio apra3as 1 Tvirtinamas ant dézutés/ spintelés

dureliy/dangtelio vidinés pusés
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9. Medziagy ir konstrukcijy galimos sandéliavimo zonos, atskiriant kenksmingu ir pavojingy medziagy
sandéliavimo vieta.
ApSiltinimo ir apdailos medziagos sandéliuojamos laikinai jrengtose sandéliavimo vietose.

] objekto teritorijg atveZzti gaminiai, iSkraunami j jrengtas kroviniy sandeéliavimo aikSteles. Gaminiai
sandeliuojami pagal gaminiy sandéliavimo schemas.

Norint sandéliuoti statybines medziagas kitiems savininkams priklausian¢ioje zeméje rangoviné
organizacija privalo gauti rastiska sutikima.

Medziagos, dirbiniai, gaminiai bei jrenginiai turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojanciy normatyviniy
dokumenty reikalavimus, turéti atitikties sertifikatus arba atitikties deklaracijas ir atitikti techninése
specifikacijose nurodytiems reikalavimams.

Nenaudotinos degios ir degima palaikancios medziagos. Visos j statybviete pateikiamos medZiagos turi
bati gamintojo jpakavime su etiketémis ir dokumentais, patvirtinanciais tapatybe.

Sandéliy ir statybiniy sandéliavimo aiksteliy iSdéstymas turi uZtikrinti maZiausiag statybiniy masiny,
mechanizmy ir darbininky judéjimg statybos aikSteléje, maziausia pakrovimo ir iSkrovimo operacijy skaiciy,
patogy privaZiavima, saugias darbo salygas.

ISdestant sandélius laikomasi tokiy reikalavimy:

UZdari ir atviri sandéliai pageidaujama, kad baty kuo arciau darbo viety;

Ruloninés ir apSiltinimo medZiagos turi bati laikomos kiek galima arc¢iau krany pastatymo viety;

MedzZiagas sandéliuoti pagal medZiagy gamintojy rekomendacijas. Vykdant darbus, draudZiama
medzZiagas ir konstrukcijas laikinai arba pastoviai sandéliuoti laiptinése, koridoriuose ir pragjimuose.

Sandéliuoti gruntg ir medZiagas virS esamy veikianéiy inZineriniy tinkly draudZiama. Prie esamy
inZineriniy tinkly Zemés darbai vykdomi rankiniu badu.

Gerves tvirtinimo badai, o taip pat laikino metalinio tinklo tvirtinimo bddas konkretizuojamas rangovo
technologiniame projekte.

10. Zemés darbai, kasant transéjas
Objekto statybos vietos paruoSiamieji darbai
1. Teritorijose, kur yra esamos poZeminés komunikacijos, o ypac elektros, kontrolés kabeliai, rangovui

reikety imtis visy atsargumo priemoniy dirbant su Zzemés kasimo jrenginiais. Tose zonose, kur pavojus pazeisti
tokius jrenginius yra realus, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu badu. Zemés kasimo masiny panaudojimas
tokiose zonose, kur tie jrenginiai veikia, galimas tik leidus ty komunikacijy Seimininkams.

2. PrieS pradedant zemeés kasimo darbus, Uzsakovas turi pateikti Rangovui kasinéjimo zonos topografine
nuotrauka su joje paZzymétais poZzeminiais inZineriniais tinklais. Rangovas turi juos reikiamoje vietoje atsikasti ir
jsitikinti toponuotraukos tikslumu.

3. Vykdant kasimo darbus $alia poZzeminiy jrenginiy, pamaty, Suliniy, kanaly, komunikacijy ir keliy, juos
reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikanciosiomis laikinosiomis konstrukcijomis arba jrengti klojinius (jtvarus).
4. Tuo atveju, kai rangovas, atlikdamas poZzeminius darbus, susiduria su projekto bréziniuose nenurodytais

jrenginiais arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos technine priezZiara, dél minéty
jrenginiy dispozicijos ir jy nurodytais badais apsaugoti, iSlaikyti arba paSalinti minétus jrenginius arba
komunikacijas. Tik tada leidZziama testi darbus toje zonoje.

S. Visos zemés darby zonos turi bati aptvertos ir jrengti jspéjimo Zenklai, informuojantys apie tai, jog
netoliese yra pavojaus zona.
6. Pazeminant gruntinius vandenis batina numatyti priemones, apsaugancias nuo grunto iSpurenimo ir

uztikrinancias stabiluma.
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1. Gruntinio vandens paZeminimas arba pamaty duobés apsauga nuo pavirSinio vandens turi uZtikrinti
pamaty duobés stabiluma ir neleisti pagrindo gruntui dugne iSmirkti, Slaitams nuslinkti ir pan.

8. Kasant grunta rankomis, darbininkai turi dirbti saugiam atstume (darbininky darbo zonos neturi kirstis),
kad nesuzaloty vienas kito naudojamais jrankiais.
9. Vykdant mechanizuotus Zemés paruosimo ir statybos darbus reikia ypatingai stebéti tas darby vietas, kur

tikétinos grunto nuosliauzos bei nuogriuvos. Pavojingos vietos turi bati atitvertos ir pazymetos atitinkamais
jspéjamais uzrasais. Dirbti tokiose vietose leidZziama tik po kasdieninés darby vadovo apZitros.

10. Tankinat gruntg (savaeigiais, prikabinamais volais, pneumatinémis vibravimo plokStemis ar kt.), reikia
laikytis Siy reikalavimuy:

e veikiant plokstei negalima vibruojancios dalies liesti rankomis. Darbo pertrauky metu bei pereinant
darbininkams i$ vienos darbo vietos j kita, vibravimo ploksté turi bati iSjungta;

e dirbant su kilnojamais vibruojanciais jrankiais, jrenginiais batina devéti apsaugancias nuo vibracijos
pirstines ir avalyne, darbo metu kas 50 min. daryti 5 — 10 min. pertraukas, kuriy metu pasivaikséioti,
pamankstinti rankas ir kojas, trumpinti darbo laika;

e pneumatinio jrankio Zarnas darbo metu tempti ir lenkti draudZiama. Neleistina, kad jos liestysi su
lynais, elektros kabeliais ir suvirinimo elektra jrankiy laidais, kuriuose yra jtampa, taip pat su deguonies,
acetileno ir kity dujy Zarnomis. Zarnos isdéstomos taip, kad per jas nevaZinéty transportas ir
nevaikscioty Zmonés;

e perneSant, kilnojami pneumatiniai jrankiai, jrenginiai laikomi uz rankenos; zarna turi bati suvyniota j
Zieda. DraudZiama pernesti jrankj laikant uz Zarnos;

e tankinimo masinai vaZiuojant kietu pagrindu, vibravimo plokste turi bati iSjungta;

e tankinant volais, atstumas tarp voly turi bati ne mazesnis kaip 2 m;

e tankinant gruntg nereversiniais volais, neturinciais atbulinio vaizdo veidrodzZiy, draudZiama vaZiuoti
atbuline eiga.

11. Naudojant darbui elektrinius vibratorius reikia laikytis saugaus darbo su elektriniais kilnojamais jrankiais
taisykliy reikalavimy.

11. Pamainy skaic¢ius, hidrauliniy ar kt. bandymuy trukmeé, batinos technologinés pertraukos, statybos
ribojimas ar dalinis konservavimas.

Visus darbus planuojama vykdyti dirbant vieng pamaing per para.

Sumontavus Sildymo sistema, bus atliekamas vamzdyny praplovimas ir hidraulinis bei Siluminis

iSbandymas - trukmé 30min.

Buatinos technologinés pertraukos yra numatytos g/b konstrukcijy (panduso) jrengimui.

Objekte nenumatytas statybos ribojimas ar dalinis konservavimas.

12. Statinio statybos techninés priezitros organizavimo ir vykdymo tvarka (reikalavimai statinio statybos
techninés prieZiaros grupés sudeédciai ir kvalifikacijai, statinio statybos techninés prieziGros periodiskumas ir
darbo apimtis)

Statybos darby techniniai priZiarétojai turi bati atestuoti neypatingiesiems gyvenamiesiems pastatams.

Bendraja (bendryjy statybos darby) technine prieziara gali atlikti vienas statinio statybos techninis
priziarétojas (bendrosios statinio statybos techninés priezitiros vadovas) arba jo vadovaujama priezitiros grupé.

Specialigjg statinio statybos technine prieZitirg gali atlikti vienas specialiosios statinio statybos techninés
prieZiaros vadovas arba jo vadovaujama priezitiros grupé.

Neatestuoti atitinkamy statybos sri¢iy specialistai privalo turéti aukstesnjjj statybos iSsilavinima ar
kita techninj iSsilavinima (specialyji vidurinj). Jie dirba kaip statinio statybos techninio prizitrétojo
(bendrosios ar specialiosios statinio statybos techninés prieziiiros vadovo) pagalbininkai ir atsiskaito jam.
Statytojui (uzsakovui) atsiskaito tik statinio statybos techninis priZiarétojas.
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Statinio statybos techninés priezZiiiros grupés sudétis nustatoma sudarant techninés prieZiaros sutartj
Statybos reglamentais nustatyta tvarka. Minimalus techniniy priZiarétojy skai¢ius nurodomas viesyju
pirkimy dokumentuose.

Statinio statybos techninis priZiarétojas (bendrosios statinio statybos techninés priezitros vadovas),
vykdydamas Reglamentais nustatytas jo pareigas ir naudodamasis Reglamento suteiktomis teisemis, vykdo statinio
statybos techning priezitira.

Techninis priZiarétojas privalo bati statybvietéje pradedant kiekvieng nauja statybos darby technologini
procesa ir jo metu ne reciau kaip 2 kartus per savaite.

13. Atlieky ir statybiniy Siuksliy galimos sandéliavimo zonos.

Statybos atliekos turi biti tvarkomos LR atlieky tvarkymo jstatymo nustatyta tvarka.
Statybos proceso metu statybos atliekos turi bati rasiuojamos j:

= tinkamas naudoti atliekas (betonas, keramikos, medienos, metalo gaminiy, termoizoliacinés
medZiagos ir kitos nedegios medZiagos);

= tinkamas perdirbti atliekas, kurios pristatomos j perdirbimo gamyklas;

= netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybinés Siukslés, kenksmingomis medZiagomis
uZterSta tara ir pakuoté), pagal sutartis iSveZzamos j savartynus.

Statybinés atliekos iki jy iSveZimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos
teritorijoje, konteineriuose, uZdarose talpose ar tvarkingose kravose, jei jos neterSia aplinkos. Statybos
atlieky turétojas nusprendzia, kaip ir j kurig tvarkymo vieta bus gabenamos atliekos (tai gali atlikti ir
specialios jmonés) ir atsako uZ jy tvarkinga pakrovima ir pristatyma j savartas.

Statytojas, baiges statybg, statinio pripaZzinimo tinkamu naudoti komisijai pateikia dokumentus
apie netinkamy perdirbti ar panaudoti atlieky pristatyma j savartas.

Mesti statybines atliekas be lataky ar kity priemoniy leidZiama i$ nedidesnio kaip 3 m aukscio.

Visas statybines Siak3les nuo stogo galima nuleisti tik apsauginiy vamzdziu j numatytg konteinerj,
kuris turi buti pastatytas su nedidesniu nei 5 laipsniai nuolydziy.

Visos statybinés atliekos nuleidZziamos Zemyn polietileniniu vamzdynu arba konteineriuose
nuleidziamos statybiniy keltuvu, i karto pakraunamos j autotransportg ir iSveZzamos j perdirbimo viets,
prie$ tai sudarius sutartj su atliekas utilizuojanc¢ia jmone, kuri turi atitinkama sertifikatg. Statybinio lauzo
vaztarasciai turi bati iSsaugoti iki tol kol pastatas bus priduotas valstybinei komisijai. Statybvietéje turi bati
rasiuojamos susidarancios perdirbimui tinkamos atliekos  ir pakartotinam naudojimui tinkamos
konstrukcijos (medZiagos), rasiuojamos Kitos atliekos — antrinés Zaliavos, pavojingos atliekos.

MedZiagos, kurios po to bus pakartotinai panaudotos, sukraunamos j lopSius, surdsiuojamos ir
susandéliuojamos. O statybinés Siuk3lés metamos tam skirtose vietose j Siuksliy konteinerius.

Pavojingos medZiagos turi bati identifikuojamos ir deklaruojamos. Saugomos ir veZzamos jos turi
bati supakuotos taip, kad nekelty pavojaus Zmoniy sveikatai ir aplinkai. Pakuotés ar konteineriai turi bati
sukonstruoti ir pagaminti taip, kad juose esancios pavojingos atliekos negaléty iSsibarstyti ar Kitaip patekti j
aplinka. Visi saugomy ar vezamy pavojingy atlieky konteineriai ar pakuotés turi bati pazenklinti tam tikra
forma.

VeZant pavojingas atliekas, batina turéti pavojingy atlieky lydrastj, kuris pridedamas kaip priedas
prie krovinio vaztaras¢io, nurodyto kroviniy vidaus veZzimo keliy transportu taisyklése, patvirtintose
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 1997 m. Rugpjacio 8 d. Jsakymu Nr. 300.

Visos atliekos, atsiradusios griovimo darby metu turi bati iSveZtos pagal savo rasis: betonas — j
betono smulkinimo, metalas — j metalo supirkimo punkta, mediena — j medienos perdirbimo gamykla.

ASBESTO TURI NCIU STATYBINIU ATLIEKU TVARKYMAS

Statiniy, kuriy konstrukcijose yra asbesto, rekonstravimo, griovimo, remonto, konstrukcijy ar asbesto pasalinimo
darbai turi bati vykdomi pagal Darbo su asbestu nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos socialinés
apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 16 d. jsakymu Nr.
Al1-184/V-546 ,,.Dél Darbo su asbestu nuostaty patvirtinimo®. Tokiy statiniy rekonstravimo, griovimo, remonto,
konstrukcijy ar asbesto paSalinimo darbus gali vykdyti jmonés, atitinkan¢ios Kompetencijos reikalavimy
jmonéms, vykdancioms statiniy, turin¢iy konstrukcijose asbesto, griovimo, jy konstrukcijy ar asbesto Salinimo
darbus, apraSe, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 12 d.
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jsakymu Nr. A1-199 , Dél Kompetencijos reikalavimy jmonéms, vykdan¢ioms statiniy, turinciy konstrukcijose

asbesto, griovimo, jy konstrukcijy ar asbesto Salinimo darbus, apraso tvirtinimo*, nustatytus reikalavimus.
Asbesto turincios statybinés atliekos tvarkomos laikantis pavojingy atlieky tvarkymo reikalavimy,

nustatyty Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatyme ir Atlieky tvarkymo taisyklése, taip pat laikantis

Siy reikalavimy:

e ashesto turincios statybinés atliekos statybvietéje turi baiti surenkamos atskirai nuo kity statybiniy
atlieky;

e birios (asbesto plauselius iSskirian¢ios) statybvietéje susidariusios asbesto turin¢ios statybinés
atliekos turi bati sudrékinamos ir pakuojamos j sandarig plastikine targ (dvigubus plastikinius maisus,
statines, konteinerius ar kt.). Supakuotos asbesto turinc¢ios statybinés atliekos turi bati Zenklinamos
pagal Atlieky tvarkymo taisykliy reikalavimus;

e asbesto turincios statybinés atliekos statybvietéje gali bati laikinai laikomos ne ilgiau kaip 6 ménesius
nuo jy susidarymo, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos;

e asbesto turincCios statybinés atliekos turi bati perduodamos asbesto ar asbesto turing¢ias statybines
atliekas Salinancioms jmonéms.

Asbesto turincios statybinés atliekos turi biti Salinamos pagal Atlieky savartyny jrengimo, eksploatavimo,
uzdarymo ir prieziaros po uzdarymo taisyklése nustatytus reikalavimus.
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BENDRIEJI REIKALAVIMAI
TECHNINES SPECIFIKACIJOS

1.1. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams.

Pagrindiniy sri¢iy statybos vadovy kvalifikacija reglamentuoja Lietuvos Respublikos Statybos jstatymas.

Vykdyti ypatingy statiniy statyba turi teise Lietuvos Respublikoje jregistruota statybos jmoné arba uzZsienio
valstybés jmoné, gavusi Vyriausybés jgaliotos institucijos iSduota atestata verstis Sia veikla.

Statybos rangovy ir subrangovy teises ir pareigas nustato uzsakovas su juo sudarytoje statybos rangos
sutartyje, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos jstatymu bei kt., pojstatyminiais aktais, statybos techniniais
reglamentais.

1.2. Kvalifikaciniai reikalavimai bendruju ir specialiyju statybos darby vadovams ir specialistams.

Statinio statybos darbams vadovauja tik nustatyta tvarka atestuoti vadovai:

Statinio statybos vadovas— statybos inzinierius, Kkuris, atstovaudamas rangovui (kai statyba vykdoma
rangos badu) ar statytojui (uZsakovui) (kai statyba vykdoma akio badu) ir jgyvendindamas statinio projekta nuo
statybos pradzios iki statybos uzbaigimo, vadovauja statybos darbams, kartu gali bati bendryjy statybos darby
vadovas, koordinuoja statinio statybos specialiyjy darby vykdyma bei Siy darby vadovy veikla ir pagal
kompetencija atsako uZ pastatyto statinio atitiktj statinio projektui ir statinio normatyvine kokybe ;

Statinio specialiyjy statybos darby vadovas — statybos inZinierius, Kkuris, atstovaudamas rangovui (kai
statyba vykdoma rangos badu) ar statytojui (uzsakovui) (kai statyba vykdoma tkio badu) ir jgyvendindamas
statinio projekta nuo statybos pradZios iki statinio pripaZzinimo tinkamu naudoti, vadovauja tam tikriems
specialiesiems statybos darbams, budamas techniniais klausimais pavaldus statinio statybos vadovui, pagal
kompetencija atsako uZ pastatyto statinio normatyvine kokybe;

1.3. Saugaus darbo, tinkamuy darbo higienos salygy statybvietéje ir statomame statinyje uZtikrinimo
reikalavimai statybos metu.
Visais darbo saugos Klausimais batina vadovautis DT 5-00 saugos ir sveikatos taisyklémis

statyboje bei kitais veikian¢iais darbo saugos dokumentais. Ypatinga démesj batina atkreipti j tai, kad:

= paSaliniai asmenys nepatekty j statybos aikstele bei darby vykdymo zona;

* pavojingos zonos bity pazymétos jspéjamaisiais ir draudZiamaisiais Zenklais, o darbo vietos bity gerai

apsviestos;
= keliamy gaminiy prikabinimas bei perkélimas baty atliekamas patikrinta ir iSbandyta jranga;
= kélimo mechanizmai nebity perkrauti;
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= gaminiai nebaty perkeliami virs zony uZ statybos aikstelés riby (uZ tvoros), o taip pat virs zony kur yra
Zmongs;

» nebity Zmoniy po keliamosiomis konstrukcijomis, medZiagomis ir zonose, kur jos gali nukristi;

» nebity paliktos pakabintos konstrukcijos darbo pertrauky metu;

= darbininkai baty aprapinti specialia apranga ir individualios apsaugos priemonémis pagal SDTB-13
,Darbuotojy aprapinimo asmeninémis apsaugos priemonémis nuostatai®;

= dirbantieji ant stogo darbininkai baty aprapinti apsauginiais dirzais;

= tirSto rako, lijundros ar perkinijos metu, taip pat esant véjui stipresniam kaip 15 m/s, darbai ant stogo
bty sustabdyti;

= objekte buty vaistinélé su vaistais, tvars¢iy rinkinys ir kitos pirmos pagalbos priemonés;

= visi elektriniai mechanizmai ir jrankiai bty jzeminti;

= esamos laiptinés ir pra¢jimai nebaty uZzkrauti statybinémis medZiagomis;

= jki statybos pradzios bty parengtas rangovo darby vykdymo (technologinis) projektas;

» Dbaty paskirtas darbuotojas, atsakingas uz darbo saugos priemoniy jvykdyma.

Statybos aikSteléje prie buitiniy patalpy ir atskiruose pastato aukstuose, kur vyksta statybos darbai, gerai
prieinamuose vietose batina jrengti prieSgaisrinius postus (skydai su gesintuvais ir ir Kitu prieSgaisriniu
inventoriumi).

Asmeninés apsaugos ir sveikatos priemones.

Apsauginis Salmas. Darbuotojai dirbantys statybvietéje ar jg lankantis, turi bati aprapinti statybiniais
Salmais, atitinkanciais Lietuvos standarto LST EN 397 reikalavimus. Kiekvienas $almas turi bati gamintojo
paZzenklintas :nurodytas Salmo tipas, pagaminimo metai ir mety ketvirtis, Europos standarto Zymuo, gamintojo
pavadinimas arba identifikacinis Zenklas, CE Zyma ir Salmo dydis;

Pirstinés. Pirstinés turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 388 reikalavimus. Kiekvienas darbuotojas
privalo dévéti jo plastakos dydj atitinkancias pirstines;

Apsauginiai darbo drabuziai. Apsauginiai darbo drabuziai turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 340
reikalavimus;

Profesiné avaliné. Profesiné avalyné turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 346 reikalavimus;
Ispéjamieji saugos ir sveikatos Zenklai

Statybvieté paZenklinta saugos ir sveikatos Zenklais, tam kad darbuotojai suvokty saugos ir sveikatos
darbo vietoje rizika ir galéty jos ivengti. Zenklai i3délioti ten kur pavojingy viety negalima pakankamai apriboti
techninémis ir kolektyvinémis priemonémis.

Pagrindiniai naudojami Zenklai:

» DraudZiamigji;

= [spéjamieji;

= [pareigojamieji;

=  Evakuaciniai;

= Gaisriniy saugos priemoniy;

» Informaciniai.

Sie Zenklai naudojami tam, kad darbuotojas suvokty saugos ir sveikatos darbo vietoje rizika ir galéty jos
iSvengti. Tam, kad darbuotojai nepatekty j pavojingas zonas naudojamos apsauginés tvorelés ir/arba ,,STOP* juosta.

Mobiliais telefonais naudojasi statybos vadovas, vykdytojai, meistrai, ir kt. Taip uZtikrinamas
efektyvesnis darbas. Atsitikus nelaimei, grei¢iau informuojami darbuotojai, vadovai, bei specialiosios tarnybos.

Statybvietéje dirbantieji atlieka kélimo, laikymo, neSimo, stamimo ir kt. darbus. Padidéjusi rizika
pasitempti, pargriti ir susiZaloti, nuolatos mazinama valant kelius, takus ir darbo vietas. Ziemos metu $ios vietos
barstomos, valomos nuo sniego ir ledo.

Tamsiu paros metu keliai, takai ir darbo vietos, kur nepakankamas nataralus apSvietimas, apSvieciamos

Objekte naudojami draudZiamieji Zenklai:
» Rikyti draudZiama;

= PaSaliniams jeiti draudZiama.

Objekte naudojami jspéjamieji Zenklai:

= [spéjamasis apie elektros srovés pavojy;
= [spéjimas apie degiaja medZiaga;

= [spéjimas apie bendro pobudZio pavojy;

Lapas Lapy Laida

PLP-17-049-TP-BD.TS




= [spéjimas apie pakeltg krovinj;

= [spéjimas apie pavojy nukristi.

Objekte naudojami jpareigojamieji Zenklai:

= Bitina dévéti apsauginj Salma;

»  Bitina dévéti apsauginius batus;

= Bitina prisiristi apsauginémis priemonémis.

Vietose esanciose 1,3 m ir aukséiau, jrengiami aptvarai. Aptvarai, apsaugantys nuo kritimo i$ aukscio, turi
bati ne Zemesni kaip 1,1 m su porankiu virsuje, 0,15 m auks¢io iStisine papédés juosta apacioje ir 0,5 m aukstyje
nuo pakloto pavirsiaus — su viduriniu taseliu.

Asmeniniy saugos priemoniy naudojimas

Visi dirbantieji aprapinami plaStaka apsauganéiomis pirtinémis ir batais su nepersmeigiamu padu ir
apsaugine nosele. Ziemos metu papildomai isduodamos piritinés, Zieminé avalyné ir Zieminés striukés.

Suvirintojai mavi pirstines apsaugancias nuo terminiy pavojy. Dévi apsauging odiné prijuoste ir kostiumag
i$ sunkiai degios medZiagos. Avi specialius botus. Naudojasi specialiais apsauginiais skydeliai sauganciais veidg ir
akis.

Kroviniy kélimo rankomis darbai paskirstomi atsizvelgiant j krovinio ir darbo vietos pobtdj, darbuotojy
fizines galimybes, amziy ir kitus veiksnius.

Siekiant keélimo metu iSvengti rizikos, kroviniai turi bati tinkamai jpakuoti. Jie kraunami tik tam
parinktose ir jrengtose vietose.

Darbuotojams nuolat dirbantiems kélimo darbus rankomis, daromos papildomos pertraukos. Jie aprapinti
apsaugine avalyne, dévi pirstines. Darbuotojai instruktuojami kaip saugiai atlikti kroviniy kélimo rankomis darbus,
kad baty visiSkai iSvengta grésmés saugai bei sveikatai. Jie mokami, kaip taisyklingai atlikti kélimo darbusis ir
naudoti pagalbines technines priemones.

1.4. Batini parengti (iki statybos darbu pradZios ir statybos metu) dokumentai.

Iki statybos darby pradZios turi bati parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties projektiné
dokumentacija bei gautas statyba leidZiantis dokumentas. Rangoviné organizacija turi jrengti stenda su privaloma
informacija. Rangoviné organizacija parengtame darby vykdymo technologiniame projekte gali koreguoti arba
dalinai keisti statybos organizavimo projekte priimtus sprendimus, jeigu tai nepakenks darby kokybei bei nepaZeis
darbo saugos reikalavimy.

Statytojas (uZzsakovas) arba statinio statybos valdytojas ne véliau kaip pries 10 kalendoriniy dieny iki
statybos darby pradZios pateikia Valstybinés darbo inspekcijoss teritoriniam skyriui iSankstinj praneSima apie
statybos pradZia.

ISankstinis praneSimas apie statybos pradzig statybvietéje turi bati iSkabintas (paskelbtas) matomoje
vietoje (stende su informacija apie statoma statinj ir prireikus tikslinamas apie tai praneSant Valstybinés darbo
inspekcijos teritoriniam skyriui.

Statytojas (uZsakovas) arba statinio statybos valdytojas, kai statinj projektuojant ar statant dalyvauja
daugiau negu vienas rangovas, paskiria vieng ar kelis saugos ir sveikatos koordinatorius, kurie turi uztikrinti, kad
statinio projekte baity numatyti darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai ir statybos metu privalo koordinuoti ir
konstroliuoti normatyviniuose teiés aktuose nustatyty darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy jgyvendinima bei
vykdyti nurodytas pareigas.

1.5. Bendri reikalavimai jrenginiams ir bendroji ju priémimo statybvietéje tvarka.

Gaminiy ir medZiagy kokybés reikalavimai

Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti specifikacijoje ir bréziniuose nurodomus kokybés reikalavimus. Jy
jpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jy kokybe arba tokia pati informacija turi bati nurodoma kokiu
nors kitu badu.

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreg¢iai nebus nurodyta
medZiaga, pvz. nenurodant medZiagos pavadinimo ar standarto, prie$ ja perkant ji turés bati pateikiama inZinieriaus
ir uzsakovo patvirtinimui.

Gaminiai ir medZiagos, turintys nurodyta patvirtinimo tipg ir standarta, bei kokybés kontrolé

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medZiagos baty nurodyto tipo ar standarto arba jie yra jtraukti j
oficialig kokybés kontrolés procediira, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijima, atitikimo standartui ar oficialy
kokybés kontrolés patvirtinimag. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali bati atskiriami nuo
produkty, o identifikacija turi bati visiSkai aiski.
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Gaminiy ir medZiagy atitikties nuorodos jy montavimo metu

Galimi gaminiy ir medziagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi baiti uzdengiami arba, jei
negalima palikti jy matomais, turi bati lengvai ir visiSkai atidengiami.

ApSiltinimo ir apdailos medZiagos sandéliuojamos laikinai jrengtose sandéliavimo vietose.

] objekto teritorijg atveZti gaminiai, iSkraunami j jrengtas kroviniy sandéliavimo aiksteles. Gaminiai
sandéliuojami pagal gaminiy sandéliavimo schemas.

Norint sandéliuoti statybines medziagas kitiems savininkams priklausiancioje zeméje rangoviné
organizacija privalo gauti rastiska sutikima.

Medziagos, dirbiniai, gaminiai bei jrenginiai turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojan¢iy normatyviniy
dokumenty reikalavimus, turéti atitikties sertifikatus arba atitikties deklaracijas ir atitikti techninése specifikacijose
nurodytiems reikalavimams.

Nenaudotinos degios ir degimg palaikanc¢ios medZiagos. Visos j statybviete pateikiamos medZiagos turi
bati gamintojo jpakavime su etiketémis ir dokumentais, patvirtinanciais tapatybe.

Sandeliy ir statybiniy sandéliavimo aikSteliy iSdéstymas turi uZtikrinti maZiausig statybiniy masiny,
mechanizmy ir darbininky judéjima statybos aiksteléje, maZiausig pakrovimo ir iSkrovimo operacijy skaic¢iy, patogy
privaZziavima, saugias darbo sglygas.

ISdestant sandélius laikomasi tokiy reikalavimy:

UZdari ir atviri sandéliai pageidaujama, kad baty kuo arciau darbo viety;

Ruloninés ir apSiltinimo medZiagos turi bati laikomos kiek galima aré¢iau krany pastatymo viety;

MedZiagas sandéliuoti pagal medZiagy gamintojy rekomendacijas. Vykdant darbus, draudziama
medZiagas ir konstrukcijas laikinai arba pastoviai sandéliuoti laiptinése, koridoriuose ir praéjimuose.

Sandeliuoti grunta ir medziagas virS esamy veikianciy inzineriniy tinkly draudziama. Prie esamy
inZineriniy tinkly zemés darbai vykdomi rankiniu badu.

Gervés tvirtinimo budai, o taip pat laikino metalinio tinklo tvirtinimo btidas konkretizuojamas rangovo
technologiniame projekte.

1.6. Nurodymai dél jrenginiy privalomos atitikties techninése specifikacijose nurodytiems reikalavimams.

Visi gaminiai, jranga, medZiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi bati nauji.

Bet kurj specifikacijoje nurodyta importinj produkta galima pakeisti analogiSku vietiniu. Vietos produktams
turi baiti suteikiama aiSki pirmenybé, taciau, jei vietiniai produktai yra blogesnés kokybés, vietinio produkto reikia
atsisakyti. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi bati gautas uzsakovo sutikimas. Visos medZiagos ir
gaminiai turi buti pateikti su:

-gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo zenklu;

-specifikacija;

-nuoroda kam skiriama;

-spalvos nuoroda;

-pagaminimo data;

InZinierius turi teise atmesti medZiaga ar jranga, be jokiy papildomy iSlaidy uZsakovui, jei ji neatitinka
specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju, rangovas turi pateikti kitas medZiagas ir jrengimus, kurie atitinka
specifikacijg ir kuriy pageidauja uzsakovas.

Rangovas turi pateikti visos Sioje specifikacijoje apibtidintos technologinés, mechaninés dalies ir elektros
jrangos katalogus ir standarty dokumentus uzsakovo ir inZinieriaus perziarai.

Rangovas neturi uzsakyti pagrindinés jrangos, kol negavo uzsakovo ir inZinieriaus patvirtinimo.

Sanaudy Zziniarasciuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medziagoms galimi alternatyvis pasialymai,
jei jie atpigins darbus, bet nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy.

Rinkdamas komponentus medZiagas, rangovas turi atsizvelgti j poreikj nepanasius kontaktuojanéius metalus
apsaugoti nuo korozijos.

Rangovas uZtikrina, kad visa jo pateikta jranga be struktiriniy pakeitimy gali bati sumontuota projekto
dokumentuose nurodytoje padétyje. Nebus atsizvelgiama j jokius reikalavimus apmokéti papildomas iSlaidas,
atsiradusias dél partipintos netinkamo dydzio jrangos modifikavimo.

1.7. Nenaudotinos medZiagos (su asbestu ar cheminiais priedais ir Kkt.).
Draudziama naudoti medZiagas, kuriy sudétyje yra asbesto, kancerogeny, polifluorangeliavndeniliy, Svino,
vino drusky, kadmio drusky, chromo drusky, gyvsidabrio drusky ir nikelio druskuy.
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Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo polimery, chlorpreno kauciuko, poliacetaty, poliuretany,
polivinchloridy, polivinildenechlorido, polivinilfluorido, aromatiniy poliamidy, halogenidiniy angliavandeniliy,
poliamidy.

Nerekomenduojamos medziagos negali bati kity medzZiagy sudétyje (gumoje, klijuose, laminuotoje
medienoje).

1.8. Irenginiy kokybe jrodantys privalomieji dokumentai (atitikties deklaracijos).

Visos medziagos ir gaminiai turi bati pateikti su:

- eksploataciniy savybiy deklaracija;

- gaminio rekvizitais, firmos atpazinimo zenklu;
- specifikacija;

- nuoroda ar skirta interjerui ar eksperjerui;

- spalvos nuoroda;

- gaminio pagaminimo data.

Rangovas privalo pristatyti visiems pagrindiniams produktams uzsakymo kodus ir kilmés vieta bei
pavadinima prieziaros, valymo bei pakeitimo tikslu. Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti specifikacijoje ir
bréziniuose nurodomus kokybés reikalavimus. Jy jpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jy kokybe
arba tokia pati informacija turi bati nurodoma kokiu nors kitu btdu.

1.9. Statybos produktu (gaminiy ir medziagu) gabenimo, saugojimo salygos.

Ipakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir
medZiagos turi bati deramai uZdengti ir supakuoti. Ant Kiekvieno paketo turi bati nurodytas jo turinys. Jei
pristatomos prekés yra birios ir nepakuotos, numeris, risis ir kokybé turi bati nurodyti pristatymo praneSime.

Gaminiy ir medZiagy pristatymas

Gaminiy ir medZiagy pristatyma reikia koordinuoti pagal statybos darby grafika. Reikia vengti nereikalingo
saugojimo statybos aiksteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medZiagos turi bati su tinkamais dokumentais.

Pristatymo patikrinimas

Atvezty prekiy iSvaizda, galimus defektus ir zala reikia patikrinti vizualiai. Prekiy uzsakovas yra atsakingas uz
praneSimy dél galimos Zalos ir defekty pateikima. Visos pretenzijos turi bati pateikiamos prekiy tiekéjui.

Saugojimas aiksteléje

Gaminiai ir statybinés medziagos turi bati saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis kiekvienos
medZiagos, gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojan¢iy nuorody.

Statybos aiksteléje prekés turi bati laikomos tinkamose ir jei batina, izoliuotose, sausose, Sildomose ir
tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga baty padéta teisingai ir lengvai patikrinama.

MedZiagos ir prekeés, pazZeistos ar Kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi bati pakeistos naujomis
rangovo saskaita.

UZ medziagy ir gaminiy nuostolius arba apgadinimus visiSkai atsako rangovas.

1.10. Bandymai ir pavyzdZiai

Rangovas turi atlikti savo saskaita tiek ir tokiy bandymy, kokiy gali pareikalauti inZinierius.

Sékmingam patikrinimui svarbu, kad prie$ pradedant bandymus bty atsizvelgta j tokius dalykus: -3aliy
susitartas bandymo laikas, vieta ir badas,

-turi bati uztikrinamas pri¢jimas prie visy bandomy viety,

-bandymams turi bati prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai. Bandymy ir pavyzdziy
aprobavimo badai turi bati suderinti su inZinieriumi.

-bandymai turi bati atlikti visi sglygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai.
Bandymus atlikti tik dalyvaujant inZinieriaus atstovui.

Rezultatai turi bati laikomi aikSteléje ir véliau pristatomi suinteresuotoms Salims susipaZzinimui.

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, rangovas nedelsdamas
privalo informuoti visas suinteresuotas 3alis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar kurio nors kito
materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esmine svarbg darbo rezultatams, rangovas privalo
nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas Salis ir organizuoti susitikima sprendimy priémimui dél basimy
darby organizavimo. Jei batina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant iSvengti bet kokios zalos ir pavojaus.

Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti aplinkybé.

Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, rangovas turi dalyvaujant uzsakovui ar jo atstovui bei
inZinieriui testuoti instaliacijas, kaip reikalauja uZzsakovas bei vietinés susijusios Zinybos.
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Visos auksciau minimam testavimui ir apZiarai reikalingos priemonés, instrumentai ir darbas turi bati
suteikiami rangovo.

Gaminiy ir medZiagy pavyzdZiai

Konkreciai specifikacijoje nurodyty gaminiy ir medZiagy pavyzdZiai turi bati pateikti uZsakovui ir inZinieriui
iki darby pradZios patvirtinimui gauti.

Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdZiai turi buti laikomi iki pat darby
uzbaigimo.

Atliktini ar pateiktini pavyzdziai yra nurodyti specifikacijoje.

PASLEPTI DARBAI

Rangovas privalo informuoti uzsakovo atstovus aiksteléje ir inZinieriy kada galima tikrinti medZiagy ir jvairiy
stadijy darby kokybe, pries jrengiant Kitas konstrukcijas, ar darbus.

APSAUGA

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi bati saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu. Turi bati
saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, sniego, ledo, uz3alimo, per didelés
kaitros ir per greito dZiuvimo.

1.11. Zyméjimai, gaminiy ir sistemy identifikacija

Jranga, inZineriniy sistemy dalys, vamzdynai, ortakiai, kabeliai ir t.t., kurie batini tolimesnéje pastato
eksploatacijoje, turi bati pazyméti identifikaciniais Zenklais.

Jranga, atskiros vamzdyny sistemos turi bati pazyméti pagal atitinkama brézinj nustatytu spalviniu Zyméjimu
pagal Lietuvoje galiojancius normatyvus. Dél spalvinio Zyméjimo turi baiti papildomai susitarta su inZinieriumi.

Visa jranga matomoje vietoje turi turéti etiketes su lengvai skaitomu tekstu. Joje turi bati paZzymétos
pagrindinés charakteristikos bei jrangos pavadinimas.

Jei jranga yra izoliuota, iSoréje turi likti aiSkiai matoma etiketé, kad biity galima lengvai perskaityti teksta.

Identifikacines etiketés

Visa jranga, jskaitant valdymo spintas, termostatus, daviklius, pagrindinius atskiriamuosius voztuvus, valdymo
voztuvus ir pagrindinés atSakos vamzdzio sklendés turi turéti identifikacines etiketes. Kiekvienoje etiketéje turi buti
nurodytas numeris, sistemos pavadinimas ir paskirtis.

Valdymo jrenginiai turi turéti etiketes, schemas, kuriose baity nurodyta, kokig irangajie valdo.

Etiketés turi bati staciakampio formos, apytiksliai 100x100 mm arba 100x50 mm i§ daugiasluoksnio
spalvotas/juodas/spalvotas laminuoto plastiko su iSgraviruotu tekstu.

Visy etikeciy spalva turi atitikti valdomai sistemai taikyting spalvos koda. Spalvos kodas visais atzvilgiais turi
atitikti Lietuvoje naudojamoms normoms vamzdyny identifikavimui, jei atitinkamose specifikacijose ar bréziniuose
néra nurodyta kitaip.

Rangovas turi parengti brézinius, kuriuose baity nurodytas kiekvienos etiketés dydis, skaiciai ir tekstas, ir
pateikti uzsakovo patvirtinimui. UZzsakovui turi bati pateikti ir kiekvienos etikeciy rasies pavyzdziai.

Prie gaisriniy hidranty, ciaupy bei Kity jrenginiy turi bati nurodyti Zenklai, kaip to reikalauja Lietuvos
standartas, ar kaip nurodyta eksploatavimo dokumentuose. Uz ty Zenkly pateikima ir pritvirtinima atsako Rangovas.

Vamzdziy identifikacija

Vamzdziai turi bati lengvai identifikuojami pagal dazyma arba apklijavima.

Naudokite identifikacijos spalvas ir kodus, kuriuose baty pilnas pavadinimas ir nurodyta srauto kryptis.
Identifikacijos taikymo pavyzdZiai ir gamintojo nurodytos jy naudojimo instrukcijos turi bati pateikti uzsakovo
patvirtinimui.

1.12. Tikrinimai ir statybos uZbaigimas.

Tikrinimai

Pries uzdengiant konstrukcija ar baigta darba, juos reikia pateikti inzinieriui patvirtinimui. Jei tai nepadaroma,
inZinierius turi teise reikalauti, kad dengiancios medZiagos ar dalys baty nuimamos. Procedary nesilaikymo iSlaidos
teks rangovui net ir tokiu atveju, jei uZzdengtas darbas pasirodo besas tinkamas.

Rangovo pateikiama dokumentacija

Priduodant darbus rangovas privalo pateikti visy panaudoty medZiagy, konstrukcijy ir jrangos sertifikaty,
techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, dengty darby ir laikanciy konstrukcijy pridavimo aktus, lauko
inZineriniy tinkly ir gerbavio iSpildomuosius brézinius, pastaty iSpildomuosius brézinius ir kita dokumentacija,
kurig pareikalaus valstybinés institucijos remdamosi Lietuvos respublikos jstatymais ir norminiais aktais. Rangovas
taip pat pateikia pastaty inventorizavimo dokumentacijg, reikalinga priduodant pastata naudoti. Statybos metu
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rangovas turi pasirapinti ir pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darby Zurnalg, kuris bty
prieinamas uzsakovo ir inZinieriaus perZiarai ir pastaboms.

Rangovui pavedama paruosti visa dokumentacijg reikalinga priduoti objektui ir organizuoti objekto pridavima
Valstybinei priémimo komisijai.

Statybos uzbaigimo dokumentacija

Pastato ir iSoriniy jrenginiy tolimesniam naudojimui, rangovas turi pateikti tris tokiy dokumenty rinkinius:

-Veikimo principa ir sistemos aprasyma

-Visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvos sertifikatus, bandymo protokolus, medZiagy saugos ir atitikties
dokumentus, tikrinimo ataskaitas

-Gamintojo prieziaros instrukcija jrangai, jrenginiams, sistemoms ir medziagoms

-Tiekéjy ir subrangovy sarasus su adresais, telefonais, faksais, e-mail.

Auksciau iSvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jy medziagoms bei jrengimams.
Dokumentacija turi bati sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinj, laikantis Sioje specifikacijoje pateikiamos
kodavimo sistemos.

Visos naudojimosi instrukcijos ir bréziniai turi bati lietuviy kalba.

Uzbaigimas

UZbaigus statinio statyba, Aplinkos nustatyta tvarka suraSomas statybos uzbaigimo aktas (Lietuvos
Respublikos statybos jstatymas, 2010 m. spalio 1 d.).

1.13. Garantija
Garantija atitinka bendry sutarties nuostaty reikalavimus.

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta administraciné, civiliné ir baudZiamoji atsakomybé
uz blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatyta statinio garantinj laika
(kurio pradzia skai¢iuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos), bet ne trumpesnj kaip:

1) visiems darbams — 5 metai,

2) pasléptiems darbams -10 mety.

3) specialiai pasléptiems — 20 mety

Rangovas jsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo saskaita skubiai iStaisyti trakumus, Kkilusius dél
nepakankamos darbo kokybés. blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagy. Garantija apima ir reikalinga
techninj veikima.

Garantinio laiko trukmé turi bati koreguojama pagal statiniy priemimo metu galiojantj Lietuvos Respublikos
statybos jstatyma.

1.14. Garantinis aptarnavimas

Aptarnavimas apima visas transporto ir krovimo iSlaidas susijusias su aptarnavimo iSvykomis pasialyme
nurodytame laikotarpyje.

Klekvienas atliktas darbas turi bati apiformintas dokumentais.

1. 15. Techniné dokumentacija.

Techniné dokumentacija

Rangovai ir subrangovai atlieka Siuos brézinius: iSpildomuosius statyboje atlikty darby brézinius. Ankséiau
minéti bréziniai turi bati ruoSiami kompiuteriu. Visi uzrasai turi bati lietuviy kalba.

Irengimy techniné dokumentacija

Rangovai ar subrangovai objekto pridavimui turi pateikti Uzsakovui Sig jrangos arba jrengimy techning
dokumentacija:

-Saugumo eksploatacijos apraSymas.

-Irenginiy techninis pasas.

-Atsarginiy daliy sgraSas.

-Techninio aptarnavimo aprasymas.

-Irengimo stipruminiai skaiciavimai.

-Sertifikatai ir atitinkami leidimai naudoti Lietuvoje.

Minéta dokumentacija turi bati pateikta priduodant UZsakovui popieriuje (1 egz.) ir kompiuteriniame diskelyje.
Iveztos dokumentacijos uzrasSai turi buti iSversti j lietuviy kalba.
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& PLETROS |PARTNERTAI

Turgavietes aikstés (12) Zemeés sklypuose Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Rudaminos k., Gamyklos g. 1A (skl. kad.
Nr.4177/0200:135), Pakrantés g. 1B (skl. kad. Nr. 4177/0200:392), Gamyklos g.1F (skl. Kad Nr. 4177/0200:412), Gamyklos g. 1E
(skl. kad. Nr.4177/0200:393) statybos ir - Prekybos pavilijono un. Nr.4199-4048-3015 (7.3) paskirties keitimo j administracing
paskirtj (7.2) projektas

PROJEKTUI PARENGTI NAUDOTOS LICENCIJUOTOS PROGRAMINES JRANGOS

SARASAS
Nr. | Techninio darbo projekto sudedamoji dalis Programiné jranga, galiojimas
.. . ACADLT 2017 TL (561-
1. | Bendroji dalis 74656926), Microsoft Office
. - .. . ACADLT 2017 TL (561-
2. | Sklypo plano - architektaros - konstrukciju dalis 74656926), Microsoft Office
3 Vandentiekio - nuoteky Salinimo dalis ACADLT 2017 TL (561-
' 74656926), Microsoft Office
4 Sildymo - védinimo dalis ACADLT 2017 TL (561-
' 74656926), Microsoft Office
S5. . . T . ACADLT 2017 TL (561-
Elektrotechnikos. Gatviy apSvietimo dalis 74656926), Microsoft Office
6. . . ACADLT 2017 TL (561-
Elektrotechnikos dalis 74656926), Microsoft Office
1. . . . ACADLT 2017 TL (561-
Elektrotechnikos (vidus) dalis 74656926), Microsoft Office
8. | Elektroniniu rysiy (telekomunikacijy) dalis ACADLT 2017 TL (561-
74656926), Microsoft Office
9. | Apsauginés signalizacijos dalis ACADLT 2017 TL (561-
74656926), Microsoft Office

Projekto vadovas Darius Franckevicius

UAB ,,Plétros partneriai® Mob.: +37065244457 Als LT46 7044 0600 0783 7161
Laisvés pr. 77B, LT-06122, Vilnius El. p.: pavelas@pletrospartneriai.lt AB SEB bankas
Imonés kodas 302813895 Kodas 70440
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TVIRTINU
Vilniaus rajono savivaldybés
adminBuacios.dirkiore

STATINIO PROJEKTAVIMO UZDUOTIS=e=—7 /1
(TECHNINE SPECIFIKACLJA) E¥actiu Koflovske

Eil
Nr.

Pavadinimas

: /
Reikalavimai
avtlpa]

1. Bendra informacija apie pirkimo objekta

Projekto pavadinimas.

Turgavietés aikstés (12) zemes sklypuose
Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Rudaminos k..
Gamyklos g. 1A (skl. kad. Nr.4177/0200:135),
Pakrantés g. 1B (skl. kad. Nr. 4177/0200:392),
Gamyklos g.1F (skl. Kad Nr. 4177/0200:412),
Gamyklos g. 1E (skl. kad. Nr.4177/0200:393)
statybos ir - Prekybos paviljono un. Nr.4199-~
4048-3015 (7.3) paskirties keitimo |
administracing paskirtj (7.2) projektas

Statiniu grupés sudétis.

Rudaminos kaimo turgavietés teritorijoje
numatoma: atlikti esamo Pastato- Prekybos
paviljono (1E1p) kapitalinio remonto darbus su
patalpy paskirties keitimu, aptverti turgaviete 2 m
auk3¢io tvora, jrengti prekybos paviljonus ir
stogines su prekystaliais, lengvyjy automobiliy
stovejimo aiksteles, lengvujy. mikroautobusy ir
krovininiy automobiliy stovéjimo aikSteles,
skirtas prekybai 1§ automobiliy, aikSteles lauko
prekybai. jrengti inZinerinius tinklus.

(O}

Statinio (-iu) ar statiniy grupés paskirtis ir
bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai.

Rudaminos kaimo turgavietés tvarkomos
teritorijos plotas:

Bendras plotas — apie 12000 kv. m.

Zemés sklypo Gamyklos g. 1A, Rudaminos k.
kad. Nr. 4177/0200:1335, plotas 0.7708ha

Statinio statvbos rsis.

Rudaminos kaimo turgavietés teritorijoje
numatomi atlikti statybos darbai pagal statybos
rii§is: nauja statyba kitos paskirties inzineriniy
statiniy (aikstelés, tvora, stogings ir kt. statiniai),
prekybos paviljony nauja statyba, esamo
prekybos paviljono (1E1p) kapitalinis remontas,
inzineriniy tinkly - nauja statyba.

Statinio kategorija.

Pagal statiniy kategorijas projektuojami statiniai
priskiriami:

Turgaus aiksté - neypatingasis

Lietaus drenazo tinklas- neypatingasis

Esamos statinio konstrukcijos. ju funkciné
paskirtis.

Rudaminos kaimo turgavietés teritorijoje
numatoma prekyba jvairios paskirties prekémis
(tiek maisto produktais, tick kitos paskirties
prekémis). Prekyba bus vykdoma: prekybos
paviljonuose, stoginése su prekystaliais bei
aikstelése 15 automobiliy.

Aiksteliy danga - betoninés trinkelés.

Statinio projekto rengimo etapas.

Techninis projektas (TP)

I1. Perkamy projektavimo paslaugy apimtis, trukmé ir perkanciosios organizacijos
pateikiami duomenys

Projektavimo paslaugy apimtis:
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ﬁl: Pavadinimas Reikalavimai

8.1. projektavimo paslaugos. Rengiamos $ios techninio projekto dalys:
Bendroji dalis
Sklypo plano dalis
Susisiekimo dalis
Architektiiros dalis
Konstrukeijy dalis
Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis
Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo
Silumos tiekimo dalis
Elektrotechnikos (vidaus ir lanko) dalis
Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy dalis)
Apsauginés signalizacijos dalis
Gaisrinés signalizacijos dalis
Teritorijos ap§vietimo dalis
Procesy valdymeo ir automatizacijos dalis
Pasirengimo  statybai ir statybos darby
organizavimo
Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo
dalis
Gaisrinés saugos sprendiniai

9. Projektavimo paslaugy trukmé dienomis | Darby atlikimo terminas - per 6 kalendorinius

{ménesiais) (Rekomendacijy 4 priedas). | ménesius nuo pirkimo - pardavimo sutarties
isigaliojimo (jskai¢iuojant ekspertizés atlikimo
laikotarpj ir Statybg leidZianio dokumento
gavima).

10. Paslaugy teikéjui pateikiamos dokumenty, | Zemés sklypo ir pastato teisinés registracijos
reikalingy statinio (-iy) ar statiniy grupés | Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto
projekto dokumentams (toliau — projekto | registre dokumentai arba Zemés sklypo nuomos
dokumentai) parengti, kopijos (3iy | (panaudos) dokumentai;
dokumenty kiekis priklauso nuo statinio | Pastato kadastriniy matavimy bylos kopija;
paskirties, statybos vietos, sudétingumo, | Zemés sklypo riby planas;
poveikio aplinkai ir visuomenés sveikatai | Topografinis planas (ne senesnis kaip 3m).
ir kt.):

10.1. | Projektiniai pasililymai (tais atvejais, kai | Projektiniai pasitilymai nerengiami
yra rengiami);

10.2. |Zemés sklypo teisinés registracijos | Zemés sklypo ir pastato (1Elp) teisinés
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto | registracijos Lietuvos Respublikos
registre dokumentai arba Zemés sklypo | nekilnojamojo turto registre dokumentai, Zemés
nuomos (panaudos) dokumentai; sklypo nuomos {panaudos) dokumentai;

Pastato kadastriniy matavimy bylos kopija;
Zemeés sklypo riby planas.

10.3. | i§trauka (bréZinys) i3 patvirtinto teritorijy | Neteikiama.
planavimo dokumento ir sprendimas apie
§io dokumento patvirtinima;

10.4. | jstatymy ir kity teisés akfy nustatytais | Poveikio aplinkai vertinimas (PAV)

atvejais, kai atliekamas planuojamos
ikinés  veiklos poveikio  aplinkai
vertinimas, planuojamos iikinés veiklos
poveikio visuomenés sveikatai vertinimo
dokumentai;

neatliekamas.

Vadovaujantis Planuojamos akinés veiklos
poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 2 priedo
10.2. p. (kai urbanizuoty objekty uZstatomas
didesnis kaip 0,5 ha plotas), planuojamai tkinei




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

veiklai turi biti atlickama atranka dél poveikio
aplinkai vertinimo

10.5.

sklypo inZineriniy geodeziniy tyringjimy
dokumentai;

Topografinis planas (ne senesnis kaip 3 m).

10.6.

sklypo inZineriniy geologiniy,
geotechniniy tyrimy dokumentai;

Neteikiami.

10.7.

prisijungimo prie elektros energijos,
Silumos, vandens tickimo ir nuoteky
$alinimo, dujotiekio, elektroniniy rysiy ir
kity inZineriniy tinkly bei susisiekimo
komunikacijy salygos;

Rudaminos turgavietés teritorijoje vandentiekio
nuoteky, elektros, ry3iy ir kiti inZineriniai tinklai
turi biiti suprojektuoti pagal atitinkamy
institucijy i$duotas technines salygas.

Esamy tinkly rekonstrukcijos (iskélimo)
biitinumas sprendZiamas detalizuojant
projektinius sprendinius pagal atitinkamy
institucijy i§duotas technines salygas.

Pakrantés gatvés atkarpos ties turgavietés
teritorija rekonstrukeijos sprendiniai turi biiti
parengti pagal susisiekimo komunikacijy sglygy
reikalavimus.

10.8.

specialiyjy  architektiros  reikalavimy
dokumentai, 18duoti savivaldybés
administracijos (Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo (toliau — Statybos
jstatymas) 20 straipsnis 3 dalis 1 punktas);

Nereikalinga

10.9.

specialiyjy paveldosaugos reikalavimy,
taikomy kultiiros paveldo vertybei ar jos
teritorijai, kultiros paveldo statiniui ar
kultiros paveldo teritorijoje esandiam
statiniui, specialiyjy saugomos teritorijos
tvarkymo ir apsaugos reikalavimy,
taikomy konkrefiam projektucjamam
statiniui, sklypui ar teritorijai
konservacinés apsaugos prioriteto
teritorijoje ar kompleksinéje saugomoje
teritorijoje, dokumentai (Statybos jstatymo
20 straipsnis 3 dalis 2, 3 punktai);

Nereikalinga

10.10.

esamy geleZinkeliy bei keliy ar gatviy
schemos;

Nereikalinga

10.11.

kiti dokumentai.

Néra

I11. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

12.

Aplinkos, visuomenés sveikatos saugos,
kragtovaizdZio, nekilnojamyjy kultiiros
paveldo vertybiy, tre¢iyju asmeny interesy
apsaugos, saugomos teritorijos apsaugos ir
kitos apsaugos (saugos), nejgaliyjy
socialinés integracijos reikalavimai.

Projekto sprendiniai privalo uZztikrinti

STR 2.03.01:2001 ,,Statiniai ir teritorijos.
Reikalavimai Zmoniy su negalia reikméms™
reikalavimus.

13.

Esminiai funkciniai (paskirties),
architektiiros (estetinius), technologijos,
techniniai, ekonominiai, kokybés,
reikalavimai bei kiti rodikliai ir

Esamas prekybos paviljonas (1Elp), kurio
bendras plotas - 68,8% kv/m, numatomas
kapitaliai remontuoti dal} pastato patalpy
pritaikant sanitarinéms patalpoms (vyry, motery
ir Zmoniy su negalia (ZN) tualetams);




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

charakteristikos statiniui pagal sprendiniu
dalis:

kitoje pastato dalyje turi biiti suprojektuotos
patalpos kontrolinéms svarstykléms,
veterinarijos kontrolei, administracinés paskirties
patalpos.

13.1.

sklypo sutvarkymui (sklvpo planui);

Rudaminos turgavietés teritorijos aplinka
privalo uztikrinti STR 2.03.01:2001 ,,Statiniai ir
teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su negalia
reikméms* keliamus reikalavimus, negalia
turintiems Zmonés privalo biiti uztikrinta laisvo
judéjimo galimybe, turi biti suprojektuoti
ispéjamieji pavirsiai (pandusai esant poreikiui);
ZN pritaikytos automobiliy stovéjimo vietos.
Visu perimetru turgaviet¢ numatoma aptverti 2
m auk3¢&io tvora;

Visa turgavietés teritorija dalinama | funkcines

zonas pagal prekiy asortimentg

Teritorijoje numatoma jrengti:

- Prekybos paviljonai (12 paviljony 3m x 4m,
2 zona);

- Stoginés su prekystaliais (90 stoginiy su
prekystaliu 2mx1.5m, 3 zona);

- Lengvujy automobiliy stovéjimo aikstelés
(skirtos lankytojams ir darbuotojams)
turgavietés teritorijoje — viso 133 aut. st.
viety (P1 ir P3 aik3telése);

- Lengvyjy automobiliy stovéjimo vietos
Pakrantés gatvés infrastruktiiros teritorijoje
— viso 23 aut. st. vietos (P4 ir P5 aikitelése);

- Lengvyjy automobiliy stovéjimo vietos
gretiname sklype — viso 10 aut. st viety (P2
aikstelgje);

- Krovininiy ir lengvyjy automobiliy
stovéjimo aikstelés (skirtos prekybai i3
pritaikyty automobiliy) — viso 84 aut. st.
viety (5, 7, 8, 9, 10 aikstelése);

- Alikstelés (zonos) lauko prekybai (4 zona);

- Buitiniy konteineriy zona.

Preliminarus turgavietés teritorijos funkcinis
zonavimas pateikiamas techninés uzduoties

Priede Nr. 1 (bréZinys ..Sklypo plano schema®)

13.2.

architektiiros daliai;

Pastato (1E1p) energetinio naudingumo klasé turi
biiti ne Zemesné kaip C.

Remontuojamas pastatas — §iltinamas, kei¢iama
stogo danga, fasady apdaila, langai, durys,
vidaus apdaila.

Pagal paskirtj pastate turi biiti jrengtos patalpos:
administratoriaus kabinetas, veterinarijos
kontrolés patalpa, kontroliniy svarstykliy




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

patalpa, sanitarinés patalpos (tualetas atskirai
vyrams ir moterims, tualetas pritaikytas ZN).
Pamaty, cokolio hidroizoliacijos jrengimas,
Siltinimas; cokolio apdailos jrengimas.

Pastatas turi buti pritaikytas Zmoniy su negalia
(ZN) reikméms.

Bendras remontucjamy patalpy

plotas - 68,85 kv/m.

13.3.

konstrukeiju daliai;

Konstrukcijy dalies sprendiniai privalo uZtikrinti
esminius statinio reikalavimus.

13.4.

technologijos daliai;

13.5.

Reikalavimai nekeliami.

Silumos gamybos ir tiekimo daliai;

Parenkamas optimalus patalpy Sildymo biidas
(dujinis §ildymas, geoterminis §ildymas ar kt.).

13.6.

vandentiekio ir nuoteky $alinimo daliai;

Turgavietés teritorijoje ir pastate (1E1p)
suprojektuoti inZinerines sistemas uZtikrinancias
higienos ir gaisrinés saugos reikalavimus.

Visoje teritorijoje suprojektuoti liectaus nuoteky
surinkimo sistema.

Pastate suprojektuoti vidaus vandentiekio ir
nuoteky inZinerinius tinklus pagal LR
galiojanéius teisés akty reikalavimus.

13.7.

$ildymo, védinimo ir oro kondicionavimo
daliai;

Pastate (1E1p) suprojektuoti Sildymo védinimo
sistema pagal LR galiojandius teisés akty
reikalavimus.

Sildymo  védinimo  sistema  parenkama
detalizuojant projektinius sprendinius.

13.8.

elektrotechnikos daliai;

Suprojektuoti naujg pastato (1E1p) patalpy
elektros ir ap§vietimo instaliacija,

patalpy ap8vietimui numatant energija
tausojanéius LED $viestuvus.

13.9.

kita.

Rudaminos turgavietés teritorijoje ir pastate
(1Elp) suprojektuoti apsauging signalizacijg,
gaisring signalizacijg, belaidZio interneto priciga
{Wi-Fi).

14.

Nurodymai sprendiniy derinimui, jy
pritarimui ir pan.

Parengtas projektas pateikiamas ekspertizei ir
gaunamas teigiamas ekspertizés aktas;
Gaunamas Statyba leidZiantis dokumentas per IS
Infostatyba.

15.

Reikalavimai projekto rengimo dokumenty
iforminimui, sudé¢iai ir pan.

Projektuotojas parengia 4 popierinius techninio
projekto egzempliorius ir du kompaktinius diskus
(CD). Dviejuose CD turi biti jralytas projektas,
suraSant visas projekto dalis atskirais failais,
atskiru Excel — darby kiekiy Ziniara¥¢iai. Visi
bréziniai pateikiami ,,PDF* ir ,,dwg“ formatais;
tekstai ir lentelés — , EXCEL¥ir ,,PDF* formatais.

16.

Dokumenty, reikalingy projekto
dokumentams parengti ir kuriuos pateikia
perkangioji organizacija, kopijos (nurodyta
3io priedo 10 punkte);

Zemés sklypo ir pastato teisinés registracijos
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto
registre dokumentai arba Zemés sklypo nuomos
(panaudos) dokumentai;




o Pavadinimas Reikalavimai
Pastato kadastriniy matavimy bylos kopija;
Sklypo planas;
Topografinis planas.
{7 /% Duomenys apie perkanciosios | Neteikiami.
organizacijos turimus ar planuojamus
jsigyti jrenginius ir (ar) statybos produktus;
18. Statinio  (-iy) ar statiniy  grupés | Neteikiami.
projektavimo paslaugy kainy Ziniaratis;
19. Statinio  (-iy) ar statiniy grupés | Neteikiamas.
projektavimo paslaugy teikimo grafikas.
IV. Reikalavimai statinio projekto vykdymo prieZitirai (jeigu Sios paslaugos jsigyjamos)
20. Statinio projekto vykdymo prieZiiira Vadovaujantis STR  1.09.04:2007 ,,Statinio

projekto vykdymo prieziiros tvarkos aprasu®
Statinio projekto vykdymo prieZiiira turi biti

atliekama statytojo (uZsakovo) iniciatyva.

Statytojas: Vilniaus rajono savivaldvbés administracija

Statybos skytiale
vyr. specialistis

Aurelijus Mafmdlis--
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PRITARIMU - SUDERINIMU SARASAS

EIL. | DERINANTI ORGANIZACIJA BREZINIO NR.
IR/AR FIZINIAI ASMENYS RASTO NR.
NR. PASTABOS
1. Telia Lietuva, AB Suderinimas Pridedama bendrosios dalies
sudétyje.
2020.08.17
2. AB "Energijos skirstymo Suderinimas Pridedama bendrosios dalies
operatorius" sudétyje.
2020 08 06
3. UAB "Nemézio komunalininkas" Suderinimas Pridedama bendrosios dalies
sudétyje.
2020-09-22
4, Vilniaus rajono savivaldybés Suderinimas Pridedama bendrosios dalies
administracijos direktoriaus sudétyje.
pavaduotojas 2020 10 27
Laida |ISleidimo data

Laidos statusas ir i§leidimo priezastis (jei taikoma)

Atestato
Nr.

& PLETROS|PARTNERIAI

Kompleksas:

Turgavietés aikstés (12) zemés sklypuose Vilniaus r.
Laisvés pr. 77B, Vilnius 06122 | sav., Rudaminos sen., Rudaminos k., Gamyklos g.
1A (skl. kad. Nr.4177/0200:135), Pakrantés g. 1B
Tel. 8652 44457 (skl. kad. Nr. 4177/0200:392), Gamyklos g.1F (skl.
Kad Nr. 4177/0200:412), Gamyklos g. 1E (skl. kad.
el.p.info@pletrospartneriai.lt Nr.4177/0200:393) statybos ir - Prekybos pavilijono
un. Nr.4199-4048-3015 (7.3) paskirties keitimo |
administracing paskirtj (7.2) projektas

Objektas:
30365 SPV D Franckevidius 2020 Turgavietés statiniai ir prekybos paviljono
pastatas

Laida

0
Statytojas/Uzsakovas: Zymuo: Lapas | Lapy

LT Vilniaus rajono savivaldybés administracija,
PLP-17-049-TP-BD.PSS 1 1
Rinktinés g.50, Vilnius
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g Telia

Vilniaus rajono savivaldybés administracija
Rinktinés g. 50, Vilnius 2017-12-06

APSAUGOJIMO SALYGOS Nr. 1-1448/2017

Statytojas (UZsakovas): Vilniaus rajono savivaldybés administracija

Statytojo adresas: Rinktinés g. 50, LT-09318 Vilnius.

Objekto pavadinimas ir vieta: Turgavietés statiniy statybos, esamo prekybos paviljono pastato (unik.
Nr. 4199-4048-3015) kapitalinio remonto ir paskirties keitimo Gamyklos g. 1A, Rudaminos k.,
Rudaminos sen., Vilniaus r. sav. projektas

Telekomunikaciju tinklo elementy projektavimo salygos :

1.
2.

3.

Ifsaugoti esama telekomunikacijy tinklg esantj nagringjamame sklype.

Ry3iy kabeliy kanaly sistemos $ulinius papuolancius | projektuojama privaziavimo kelig,
sustiprinti jrengiant papildomg perdengima ir plaukiojan¢io tipo dangtj skirta vaziojamajai daliai.
Ry8iy kabeliy kanaly sistemos vamzdzius (prie $uliniy) ir patenkancius po projektuojama
vaZziojamaja dalj, uzdengti apsauginémis plokstéemis (PPU-24-10), iSlaikant atstuma iki asfalto
dangos ne mazesni kaip 0,5 m.

Rysiy kabelius patenkancius po jrengiamomis dangomis apsaugoti sudedamais kabeliy
apsaugos vamzdziais d110mm. Esant reikalui jgilinti esamus kabelius iki 1.0m gylio po
vaziuojamajg dalimi.

Telekomunikacijy tinklo elemento perkélimo projektavimo bei statybos darbus gali vykdyti tik
juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantis Lietuvos statybos jstatymo ir jo pojstatyminiy akty
reikalavimus.

Telekomunikacijy tinklo elemento darbai gali bati pradeéti ir vykdomi tik darby atlikimo vietoje
esant Telia Lietuva, AB jgaliotam atstovui, tel. 1816 -1.

Pilnai parengta telekomunikaciju tinkly projekta pateikti Telia Lietuva, AB Vytenio g. 55. tel.
+370 (5) 2368294).

Kiti reikalavimai :

Vidaus ir lauko projektus derinti su Telia Lietuva, AB

Tinklo resursy administravimo 1 komandos vyr. inZinierius Darius Sviderskas

Projektavimo sglygas prieme

Darius Sviderskas (8 315) 57006, mob. tel. (8 686 53683), el. pastas: darius.sviderskas@telia.lt

Telia Lietuva, AB

Lvovo g. 25, 03501 Vilnius Juridiniy asmeny registras
Tel. (8 5) 262 1511, info@telia.lt Kodas 1212 15434
www.telia.lt
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‘J Telia
Vilniaus rajono savivaldybés administracija

Rinktines g. 50, Vilnius 2017-12-06

PRISIJUNGIMO SALYGOS Nr. 1-1449/2017

Statytojas (UZsakovas): Vilniaus rajono savivaldybés administracija

Statytojo adresas: Rinktinés g. 50, LT-09318 Vilnius.

Objekto pavadinimas ir vieta: Turgavietés statiniy statybos, esamo prekybos paviljono pastato (unik.
Nr. 4199-4048-3015) kapitalinio remonto ir paskirties keitimo Gamyklos g. 1A, Rudaminos k.,
Rudaminos sen., Vilniaus r. sav. Projektas.

Telekomunikaciju tinklo elementy projektavimo salygos :

1. Nuo esamos rysiy kabeliy kanaly sistemos (RKKS) sulinio Nr. T46 (x586994;y6051403) esancio
greta Gamyklos g. iki pastato suprojektuoti ir pakloti 1 kanalo RKKS jvada panaudojant
vamzdzius HDPE d-100mm ir $ulinius RKS-2 tipo.

2. Pastate suprojektuoti ir jrengti technologine patalpg komutacinio mazgo jrengimui.

3. Nuo jvado j pastats iki technologinés patalpos suprojektuoti ir jrengti vidaus telekomunikaciju
vamzdyng, panaudojant vamzdzius d-50 mm.

4. Patalpose nuo komutacinio mazgo suprojektuoti ir jrengti 5e kategorijos vidaus
telekomunikacijy tinkla.

5. Nuo komutacinio mazgo iki vaizdo stebéjimo sistemy suprojektuoti ir pakloti HDPE vamzdzius
d-50 mm.

6. Pilnai parengtus lauko ir vidaus tinkly projektus pateikti Telia Lietuva, AB (Vytenio g. 55,. tel.
+370 (5) 2368294) suderinimui.

7. Telekomunikacijy paslaugos bus suteiktos po magistralinio ir skirstomojo tinklo statybos.

Kiti reikalavimai :

1. Vidaus ir lauko projektus derinti su Telia Lietuva, AB

Tinklo resursy administravimo 1 komandos vyr. inZinierius Darius Sviderskas

Projektavimo saglygas priemé

Darius Sviderskas (8 315) 57006, mob. tel. (8 686 53683), el. pastas: darius.sviderskas@telia.lt

Telia Lietuva, AB

Lvovo g, 25, 03501 Vilnius Juridiniy asmeny registras
Tel. (B 5) 262 1511, info@telia.lt Kodas 1212 15434
www.telia.lt


antzak
Rectangle


UAB ,,Nemézio komunalipinkas*
Direktorius Vikter Tank€liun

AND 2
TECHNINES ‘SATY¥GOS Nr. 109/17
LIETAUS NUOTEKOMS

RUDAMNINOS KAIME VILNIAUS RAJONE
ISduotos 2017 m. lapkricio 17 d.

Objektas: Naujai statomas, pleCiamas, rekonstruojamas, techniSkai pertvarkomas,
(reikalinga pabraukti)

Objekto pavadinimas, adresas: Lietaus nuoteky nuvedimui turgavietes statiniy Gamvklos g.
1A, Rudaminos k., Rudaminos sen., Vilniaus r. sav. Kadastrinis Nr. 4177/0200:135.

Parei¥kéjas: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBE

LIETAUS NUOTEKU NULEIDIMUI | GYVENVIETES LIETAUS KANALIZACIJA
Ne daugiau -/19,1 I/s

Uzsakovas privalo:

I variantas: Artimiausi UAB ,,Nemézio komunalininkas* priklausantys lietaus nuotekuy
tinklai vra Salia Gamvklos ¢. 24 Rudaminos k. Suprojektuoti ir paklotilietaus nuoteku tinkla,
prisijungiant i esama tinkla.

II variantas: Pakloti vietinius lietaus nuoteku tinklus, irengiant vietinius lietaus nuoteku
tvarkvmo irenginius.

Kiti reikalavimai :

Paruosta projektine dokumentacija derinti su UAB ,Nemézio komunalininkas®.

Tinklus projektuoti i§ vamzdZiu, armatiiros ir fasoniniu daliu, turinciu atitikties
sertifikatus ir higieninius pazymeéjimus.

Lietaus nuoteku tinklai priimami naudoti tik atlikus visus projekte numatytus darbus,
ivykdzius projektavimo technines salvgas.

Su salygomis SUSIPAZINAU

(uzsakovas ar jo jgaliotas asmuo)

Technines salygas i§davé: Vandens tikio inZinieré J.Bujel, tel. 861258159
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UZDAROJI AKCINE BENDROVE ,,NEMEZIO KOMUNALININKAS“

Sody g. 23. Skaidiskiy k., LT-13271 Vilniaus r. tel. / faks. (8 3) 235 1326,
el.p. info@nkom.lt, internelo svetaing www.nkom.It.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 186063262, PVM moketajo kodas LT 860632610

UAB , Plétros partneriai® 2017-12-15 Nr. SK- £5F
siun&iama el.pastu: darius@pletrospartneriai.lt [2017-12-06 praSyma
DEL TECHNINIU SALYGU

UAB ,Nemézio komunalininkas® i§nagrinéjo Jusy praSyma dél esamy vandentiekio ir nuoteky
tinkly apsaugojimo po jrengiamomis dangomis ir stoginémis salygy idavimo objektui:“Turgavietés
statiniy statybos, esamo prekybos paviljono pastato (unik.Nr. 4199-4048-3015) kapitalinio remonto
ir paskirties keitimo Gamyklos g 1A, Rudaminos k., Rudaminos sen., Vilniaus r. sav. projektg®.

UAB ,,NemézZio komunalininkas® nustato $ias sglygas:

1. Rengiant projekta atsiZvelgti | esamus vandentiekio ir nuoteky tinklus, jy Suliniy dangéy
altitudes. Saligatvi ir kitas dangas projektuoti taip, kad esamy Suliniy danggiy altitudes atitikty
projektuojamo 3aligatvio ir dangu altitudes, PrieSingu atvéju pakelti $ulinius j tokj auksti, kad buty
lygus su Saligalviu ir dangomis.

2. Paruosty projektine dokumentacija derinti su UAB ,,NeméZio komunalininkas™.

Direktorius Viktor Tankeliun

ORIGINALAS NEBUS SIUNCIAMAS
Justina Bujel, 861258159, justina@nkom.lt
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UAB ,,Nemézio komunal Kas"™
~Direktorius. Viktor Tafikeliun

TECHNINES SALYGOS  Nr 114/17

VANDENS TIEKIMUI IR NUOTEKOMS
RUDAMINOS KAIME VILNIAUS RAJONE

ISduotos 2017 m. gruodzio 11 d.

Objektas: Naujai statomas, ple¢iamas, rekonstruojamas, techniskai pertvarkomas,

(reikalinga pabraukti)

Objekto pavadinimas, adresas: Vandentieka ir nuotakyné objektui Gamyklos g. 1A,
Rudaminos K., Rudaminos sen., Vilniaus r. sav. Kadastrinis Nr.4177/0200:135.

PareiSkéjas: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBE

GERIAMO VANDENS TIEKIMUI IS GYVENVIETES VANDENTIEKIO
Ne daugiau -/  tokst.m®/m  -/0,5 m%/para  -/0,15 m*h
Uzsakovas privalo:
Suprojektuoti ir perkloti vandentiekio jvado trasa nuo esamo vandentiekio tinklo
Vandens apskaitos mazga irengti atskiroje apsildomojoje, apSviestoje patalpoje.
Vandens slégis objekto pajungimo vietoje MPa(m v.st.)

NUTEKAMUJU VANDENU NULEIDIMUI | GYVENVIETES KANALIZACIJA
Ne daugiau -/  tikst. m*/m -/0,5 m*/para  -/0,15 m*/h

su bendru uzterStumu pagal: BDSs 250 mg/l, Suspenduotos medziagos 250 mg/l
Uzsakovas privalo:

Suprojektuoti ir pakloti kanalizacijos tinklus, prisijungiant prie esamo centralizuoto
kanalizacijos tinklo NS Nr. 201.

Kiti reikalavimai :

Atsakomybés riba numatyti ties uzdaromaja armatiira ir nuotekuy prisijungimo Suliniu.

Atlikus tinklu klojimo darbus, atstatyti prie§ tai buvusia kelio danga ir iSkviesti UAB
LNemézio komunalininkas® atstova.

Suprojektavus ir suderinus projekta vandentiekio ir nuoteky tinklo statyba organizuoja ir
pilnai apmoka parei§kéjas.

Sudaryti vandens tiekimo ir nuoteku priémimo j valvmo irenginius sutarti.

Paruosta projektine dokumentacija derinti su UAB ,,Nemézio komunalininkas®,

Tinklus projektuoti i§ vamzdziu, armatiiros ir fasoniniu daliu, turindiu atitikties
sertifikatus ir higieninius pazyvméjimus.

Vandentiekio ir nuotekuy tinklai priimami naudoti tik atlikus visus projekte numatytus
darbus, ivykdZius projektavimo technines salygas.

Su sglygomis SUSIPAZINAU

(uzsakovas ar jo jgaliotas asmuo)

Technines sglygas iSdaveé: Vandens fikio inZinieré J.Bujel, tel. 861258159
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AB ,Energijos —~
skirstymo operatorius”

eso

. Parengta: 2020.07.27,
ELEKTROS TINKLUY IR |JRENGINIY PERKELIMO Galioja iki: 2021-07-27

(REKONSTRAVIMO) SALYGOS NR. ISK20-62863

Klientas: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

Kliento kontaktiniai duomenys: Rinktinés g. 50, Vilnius, Vilniaus m. sav., +37061278158,
kestutis@pletrospartneriai.lt

Objekto pavadinimas: El. jrenginiy iSkélimas/ apsaugojimas

Objekto adresas: Gamyklos g. 1A, Rudaminos k., Rudaminos sen., Vilniaus r. sav.

Investicinio projekto Nr.: E2N1062863

1. Sios elektros tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) salygos iSduotos atsakant |
Kliento pateiktg paraiSkg Nr. 20-62863 dél AB "Energijos skirstymo operatoriaus" (toliau - Bendrové)
elektros tinkly ir jrenginiy iSkélimo/ rekonstravimo.

2, Nuosavybés ir turto eksploatavimo riba nustatoma

3. Kliento veiksmai jgyvendinant salygas:

3.1. Uzsisakykite AB ,Energijos skirstymo operatorius“ (toliau - Bendrové) priklausanciy inzineriniy
tinkly ir/farba elektros jrenginiy perkélimo/rekonstravimo/apsaugojimo projektg (pasirinkite
nepriklausomg reikiamg kvalifikacijg turin€ig projektavimo jmone) pagal Siy prijungimo salygy
techninius sprendinius. Parengus projektg (skaitmenine versijg), ji pateikite https://www.eso.lt/It/eso-
partneriams/elektros-partneriams/dokumentu-pateikimas.

3.2. Susipazinkite su dél Bendrovei priklausanciy inzineriniy tinkly ir/arba Elektros jrenginiy iSkélimo
(rekonstrukcijos) paslaugos sutartimi ir sumokeékite jmoka. Sutartj galite apmokéti prisijunge prie
savitarnos svetainés, kurig rasite www.eso.lt/savitarna, pasirinke , Tikrinti paraiskg“.

4. Techniniai sprendimai AB ,,Energijos skirstymo operatorius“ elektros tinklo daliai

4.1. Suprojektuoti Bendrovei priklausanciy inzineriniy, telekomunikaciniy tinkly, Elektros jrenginiy
trukdanéiy vykdyti statybos ar rekonstrukcijos darbus pertvarkyma, perkélima, rekonstravima,
apsaugojima, iSmontavimg ir/arba iSkélimg. Projekte numatyti iSkeliamy ir Bendrovei priklausanciy
apskaitos prietaisy grazinima.

4.2. Projektuojant tinkly ir/arba jrenginiy pertvarkymg jvertinti, kad po darby jgyvendinimo baty
atstatytas Elektros energijos tiekimas esamiems elektros energijos klientams.

5. Kita informacija

5.1.  Elektros energijos prijungimo procesg galite stebéti AB ,Energijos skirstymo operatorius®
savitarnos svetaingje, kurig rasite www.eso.lt, skiltyje.

Daugiau aktualios informacijos dél elektros jrenginiy prijungimo tolimesniy zingsniy bei kity AB
»Energijos skirstymo operatorius* teikiamy paslaugy galite rasti www.eso.It arba kilus papildomiems
klausimams Jums gali padéti Jisy asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijunge prie savo
paskyros savitarnos svetainéje, kurig rasite www.eso.It.

Skambuciai apmokestinami pagal Jisy pasirinkto rySio operatoriaus taikomg tarifg ar mokéjimo plana.

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai

Klienty aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852* AB ,Energijos skirstymo operatorius*
Nemokama elektros sutrikimy linija 1852 Aguony g. 24, 03212 Vilnius, Lietuva
Nemo.kama dujy sutrikimo linija 1804 El. p. info@eso.lt

Svetainé www.eso. It Juridinio asmens kodas 304151376
*llgasis numeris apmokestinamas pagal kliento rySio operatoriaus plano PVM kodas: LT100009860612

lkainius Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendrové tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibrézZtais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo salygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.It



AB ,Energijos -
skirstymo operatorius”

eso

patvirtino InZinierius MONTRIMAITE AKVILE

parengeé InZinierius MONTRIMAITE AKVILE
Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai
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Parengta: 2020.08.05,
PRIJUNGIMO SALYGOS NR. TS20-62946 Galioja iki: 2021-08-05
Klientas: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA
Kliento kontaktiniai duomenys: Rinktinés g. 50, Vilnius, Vilniaus m. sav., +37067442613,
vrsa@vrsa.lt
Objekto pavadinimas: TURGAUS APSVIETIMAS
Objekto adresas: Gamyklos g. 1A, Rudaminos k., Rudaminos sen., Vilniaus r. sav.
Investicinio projekto Nr.: E1N1062946
Kliento paraiskos Nr. 20-62946 Elektros energlos tiekimo patikimumo At".ad‘; tipas
duomenys ategorija (vienfazis,
I || 1] trifazis)
Esama leistinoji naudoti galia e
(KW): - - 5 Trifazis
Nauja leistinoji naudoti galia (kW): - - 30 Trifazis
IS viso leistinoji naudoti galia -
(KW): - - 35 Trifazis
Komercinés apskaitos spintos spalva:
ISmanioji apskaita: NeuZsakyta
1. Sios prijungimo salygos iSduodamos Kliento objekto, esangio Gamyklos g. 1A, Rudaminos

k., Rudaminos sen., Vilniaus r. sav., prijungimui prie AB ,Energijos skirstymo operatorius® (toliau —
Bendrové) skirstomyjy tinkly. Objekto elektros jrenginiy prijungimui parinktas optimalus prijungimo
taskas atsizvelgiant j techninius ir ekonominius rodiklius.

2. Nuosavybés ir turto eksploatavimo riba nustatoma Elektros tinkly nuosavybés riba
nustatyta: ant kabelio (atvado), pakloto i§ komercinés apskaitos spintos (KAS) j savininko objekto
vidaus elektros tinklg, prijungimo gnybty.

3. Kliento veiksmai jgyvendinant Objekto prijungima:

3.1. Uzsisakykite elektros jrenginiy prijungimo projektavimo paslauga: jeigu norite, kad projektavimo
paslauga suteikty AB ,Energijos skirstymo operatorius® (toliau - Bendrové), prasome kreiptis
nemokamu klienty aptarnavimo tel.1852 arba galite pasirinkti kitg jmone, kuri turi reikiamg kvalifikacija
projektavimo darbams atlikti.

3.2. Parengus projekta (skaitmenine versijg), jj pateikite https://www.eso.It/It/eso-partneriams/elektros-
partneriams/dokumentu-pateikimas.html.

3.3. Susipazinkite su prijungimo paslaugos sutartimi ir sumokékite jmoka. Sutartj galite apmokéti
prisijunge prie savitarnos svetainés, kurig rasite www.eso.lt/savitarna, pasirinke , Tikrinti paraiskg®.

3.4. Pasirinkite ir uzsisakykite reikiamg kvalifikacijg turinCig jmone, kuri atliks Jusy vidaus elektros
instaliacijos (toliau - jvado) iki nuosavybés ribos su AB ,Energijos skirstymo operatoriumi® (toliau -
Bendrove) jrengima/patikrinimg. Sio dokumento kopijg praSome pateikti JUsy pasiriktai kvalifikacijg
turin€iai jmonei, kuri atlikusi darbus turés pateikti Elektros energetikos jrenginiy techninés biklés
patikrinimo aktg (toliau - Rangovo aktas) patvirtinancio Jasy objekto vidaus tinklo jrengimo kokybe.
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Rangovo aktg pateikite www.eso.It/paraiskos/rangovu-aktu-pateikimas/1.

3.5. Svarbi informacija:

3.5.1. Elektros energijos tiekimo kokybe prisijungimo taske bus uztikrinama vadovaujantis Lietuvos
standarto LST EN 50160 nuostatomis. Standarto apzvalga yra pateikiama
https://lwww.eso.It/It/verslui/elektra_99/ka-daryti-dingus-elektrai-ar-pastebejus-itampos-
svyravima/itampos-svyravimai/itampos-svyravimo-priezastys-ir-tipai.html

3.5.2. Pasikeitus reikalaujamos galios poreikiui, Jus turésite pateikti naujg paraiSkg prisijunge prie
savitarnos svetainés www.eso.lt/savitarna. Bendrové gavusi naujg paraiSkg parengs naujg prijungimo
paslaugos sutart;.

3.5.3. Prijungimo salygos galioja vienerius metus

3.5.4. Klientui, kurio elektros jrenginiai pirmg kartg jungiami prie operatoriaus elektros tinkly, per 30
kalendoriniy dieny nuo prijungimo paslaugos atlikimo (uzbaigimo) dienos nesudarius pirkimo-
pardavimo sutarties su elektros energijos tiekéju, pagal Operatoriaus pateiktas sgskaitas - faktiras
reikés reikés kas ménesj atsiskaityti uz galios dedamajg pagal elektros energijos persiuntimo
paslaugos kainas ir jy taikymo tvarkg uz visg Sutarties Specialiose sglygose nurodytg naujai
prijungiamg leistingjg naudoti galig.

3.5.5. Apskaitos prietaisg jrengsime po to, kai pasiraSysite sutartj su pasirinktu elektros energijos
tiekéju.

3.5.6. Vartotojo leistinosios naudoti galios padidinimas néra susijes su generuojamy Saltiniy prijungimu,
todél Sios leistinosios naudoti galios didinimo saglygos, po jy jvykdymo, nesuteikia garantijy elektrinés
prijungimui prie operatoriaus skirstomojo tinklo. PaZzymime, kad elektriniy prijungimas vykdomas atskiru
procesu, kuris apibréztas teisés aktais, ir atskiromis prijungimo sglygomis, bei galia Gaminan¢iam
vartotojui tinkle rezervuojama tik tuomet kai iSduodamos prijungimo salygos elektrinés prijungimui.
Gaminanc&iam vartotojui sglygos iSduodamos vertinant jy iSdavimo metu visas prijungtas elektrines,
kurios turi jtakg gaminancio vartotojo prijungimui, bei kitiems Gaminantiems vartotojams iSduotas
prijungimo salygas.

3.5.7. Uztikrinti Bendrovés personalui laisvg priéjima prie elektros jrenginiy.

4. Techniniai sprendimai AB ,,Energijos skirstymo operatorius“ elektros tinklo daliai

4.1. Laisvai Klientui ir Bendrovés personalui prieinamoje vietoje prie sklypo ribos (abipusiai suderintoje
su Klientu), jrengti komercinés elektros apskaitos spintg su tranzitine dalimi (toliau-KS/KAS), su trifaziu
,C* charakteristikos 63A automatiniu jungikliu ir elektros energijos apskaitos skaitikliu.

4.2. KS/KAS prijungti nuo esamos 0,4kV oro linijos (toliau-OL) L-200 i$ transformatorinés TR R-701
laidy, atramoje Nr.204/1 ar kitoje pasirinktoje atramoje (derinti projektavimo eigoje). Prijungimui jrengti
0,4kV 120 mm? skerspjavio kabeliy linijg (toliau-KL).

4.3. 0,4kV OL L-200 i§ transformatorinés TR R-701 elektros grandinéje perskaiciuoti esamus
komutavimo ir apsaugos aparatus ir pakeisti j reikiamo nominalo.

4.4. Kliento objekto esamg elektros atvadg nuo atramos Nr.204/3 i§ transformatorinés TR R-701,
apskaitg (Kliento kodas Nr.128786, objekto Nr.17200944, skaitiklio Nr.03646537) ir kitus nereikalingus
elektros jrenginius iSmontuoti.

5. Kita informacija
5.1. Elektros energijos prijungimo procesg galite stebéti AB ,Energijos skirstymo operatorius®
savitarnos svetaingje, kurig rasite www.eso.lt, skiltyje.

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai

Klienty aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852* AB ,Energijos skirstymo operatorius*
Nemokama elektros sutrikimy linija 1852 Aguony g. 24, 03212 Vilnius, Lietuva
Nemo.kama dujy sutrikimo linija 1804 El. p. info@eso.lt

Svetainé www.eso. It Juridinio asmens kodas 304151376
*llgasis numeris apmokestinamas pagal kliento rySio operatoriaus plano PVM kodas: LT100009860612

lkainius Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendrové tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibrézZtais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo salygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.It



AB ,Energijos —~
skirstymo operatorius”

eso

Daugiau aktualios informacijos dél elektros jrenginiy prijungimo tolimesniy zingsniy bei kity AB
»Energijos skirstymo operatorius* teikiamy paslaugy galite rasti www.eso.It arba kilus papildomiems
klausimams Jums gali padéti Jisy asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijunge prie savo
paskyros savitarnos svetaingje, kurig rasite www.eso.lt.

Skambuciai apmokestinami pagal Jusy pasirinkto rySio operatoriaus taikomg tarifg ar mokéjimo plana.
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G080 X5 1 \& \\ 7. Prekybos augalais i$ automobiliy zona (10 viety 8,1 x 3,0 m);
417702000183 31618 mi ______ 7 3 8. Prekyba i$ automobiliy Zemés Tkio produkcija, viso 7 vietos: 6 vietos 45° kampu 10,0 x 3,5 m (~10 m ilgio sunkvezimis) ir 1 vieta 7,0 x 3,0 m;
¥ %Zv _______________________________ 9. Prekyba i$ automobiliy Zemés dkio technika, viso 23 vietos: 10 viety 45° kampu 4,25 x 2,5 m ir 13 viety 4,35 x 2,5 m;
Y U Y i 4 i OEEHHARR TR 10.  Prekyba maisto prekeémis i pritaikyty automobiliu (14 viety 7,0 x 3,0 m);
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takas (atskiras projektas) x Jz\ﬁ 11, Salutiniy gyvany produkty talpos vieta ir buitiniy atlieky konteinerio vieta;
& [ 12. Geriamojo vandens kolonélé (talpoms gyvanams girdyti pripildymui)
B 13, Mobilaus pésciyjy higieninio 8liuzo vieta;
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Sklypo, Gamyklos g. 1A plotas 7708 m? Justina Buje 4 D e - gquminis automobiliy raty stabdymo bortelis
: 2 I y his Ukis |.-..-.
Sklypo, Pakrantés g. 1B plotas 1000 m2 704 175 Justina Bugel - réminiy dviraiy stovy eilé
:t:YPO, 2amyt:os g 1:5 Pllozas igg? mz i tiokiy sutlinmal : 'fo‘ff / - lauko Siuksliy dézé, suoliukas, lauko augaly vazonas
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ministracinio* pastato bendras plotas 37 m 2 | Telia Lictuva. AB W80.54| ) Ladier Zors . . .
Administracinio* pastato naudingas plotas 61,37 m? 3. [ Vilniaus r. sav, admin. Zemés Gkio sk, | 2018. O CK % Warsescatorsn, Eoaa) A 3Y Esamy 4 inkly suttkshoimar; B
Administracinio* pastato pagrindinis plotas | 15,49 m? % | Vilniaus . sav. admin. Statybos sk | 2018, 2 (7] £V 1gcin o129 | Jisions péelinimas Dy N, Prvarit [ atin: | halidey - tiekejy sunkvezimis (~ 7 m ilgio)
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1. Topografing nuotrauka atliko A.Serelio individuali jmoné 2017 m. spalio ménesj. Topografinés nuotrauka praplésta 2018 m. sausio ménesj. Pas’sa?a!s uzsta'ty'tasl p!otas _ ' mz 3. | Vilnisus . sav. admin. Zemes akio sh. [ 2017. 7 3 Ve S - prekybai i$ automobilio pritaikytas sunkvezimis su atidaromu Sonu (iki 7 m ilgio)
2. Projektuojamos turgavietés teritorijoje ir projektuojamo pravaziavimo teritorijoje numatoma kirsti esamus 35 medzius. Rengiant darbo projekta medziy kirtimas turi biti suderintas su atitinkamomis institucijomis, mediai turi biti sutaksuoti i prie$ pradedant Statiniais (stoginémis ir pan.) uzstatytas plotas | 920,00 m 4. | Vilniaus 1, sav, admin. Statybos sk, [7017-AL '
statybos darbus gautas leidimas jy kirtimui. Pagal sutarima, medziai turi biti atsodinami nurodytoje vietoje teritorijoje numatytose vietose ar uZ teritorijos riby, arba atlyginama padaryta zala. Bendras uZstatytas plotas 1022,00 m? -~ - - sunkvezimis (~ 10 m ilgio)
3. Turgavietéje prekiauti galima tik gavus Gamyklos g. (krasto kelias Nr. 106) savininko pritarima numatytai veiklai vykdyti, projekto suderinima. Teritorijos uZstatymo tankis 747 % Koordinatiy sistema:LKS-9 273 v wecialisté
4. Prekyba gyvinais I'eidiiama tik aptvertoje tam pritaikytoje turgavietés zonoje, atitinkancioje "Prekybos kiniais gyvanais apra$o" reikalavimus ir gavus atitinkamy, institucijy leidima, tokiai veiklai vykdyti. Prekybos gyvinais zona jrengiama 50 m nuo prekybos maisto Teritorijos uZstatymo intensyvumas 0,50 % Aukatiy sistema: LASO7 . ,'L..u i _11- [l'il t ‘.Qu :# A A _ pésGiujy ir automobiliy patekimas | teritorija / pastata
produktais zonos. Sioje zonoje numatoma galimybé nukreipti atvykstan¢iy srautus, jrengti mobilius jrenginius (dezinfekcinius barjerus) skirtus atvykstanciy pés€iujy ir automobiliy, bei jy raty dezinfekcijai. Gyvanais prekyba vykdoma tik i$ automobiliy, Teritorijoje Teritoriios apZeldinimas 1753 % : TALM = ¢ _‘ sl -
privalo bii jrengiama geriamo vandens kolonélé, prijungta prie vandentiekio, bei $alutiniy gyviny produkty surinkimo talpos. - 105 ap Cbines paskir pe— rt ? 'SER_,F,‘_[‘!O I‘]‘\_")W"J' AT FTMONE|VILNIAUS R. SAV. RUDAMINOS SEN, RUDAMINOS K. To W+-932 Kompleksas:
5. Prie patekimy j turgavietés teritorija, turi biiti pakabinti stendai ar informacinés lentos, su turgavietés pavadinimu ir darbo laiku. Rekomenduojama stende nurodyti ir turgavietés zony isdéstyma, :Ziaériz(rjnzrfaér:?rﬁ:t?:;nle I?)Sagtioap(l)azzss nis '“'“I: r:i:"f:f, E‘?ﬂi lN; "I’F_ ” GAMYKLOS G. 1A (PAPILDYMAS) Atestato ',‘_' Lo O dTuﬁgaVii‘éSGaikétiT(lz) f;“}éifkﬁyg"ﬁ“ﬁil?}ggéé' 153“;’)" PR“lfamifl°s Sfﬁ"( "
6. Turgavietés prekybai skirt teritorija rekomenduojama organizuoti kaip uzdara pésciyjy zona, prekés | turgaviete turéty bati pristatomos prie$ arba po turgavietés darbo laiko, automobiliy eismas uz numatyty lankytojams skirty automobiliy aiksteliy riby turéty bati e P - - »I —— : = T rpepaEy - : - ,,;:f . SADTNIRT / Ta'ls‘éesss ‘2)21357' finius udaminos x., amyx’os 8. 1A (k1. kad. - -199), Fa fa‘“es & 1B (skl.
draudZiamas. Rekomenduojama drausti ir dviraciy eisma turgavietéje, atvykusieji dviracius turéty palikti prie turgavietés jgjimy numatytose dviraciy statymo aikstelése. keiciamas pagal naujus poreikius 5:’:;% VAI Z:::is Pﬂ, ”D ;El T E M1 :1;:1: anasup:m.m:m.oumu A-SEREL.iO NDIVIDU s jMONEIVILNIAUS R $AV. RUDAMINOS SEN. RUDAMINOS K. N mi  PLETROS l PARTNERTAI efﬁ. info@pletrospartneriai.It k;dill-:\] Z;ﬁﬁ11@213?}3?723}0023‘8’?;15’)5ft;gb(cff li;l.(?ﬂil;ﬁlsmﬁgg;ﬁ,lﬁﬁ,?ﬁfﬁglg‘is
7. Dalis projektuojamos turgavietés teritorijos yra Il Keliy apsaugos zonos, V Aerodromy apsaugos zonos,XV Pastaty, kuriuose laikomi dkiniai gyvanai, su esaniais prie ju méslo ir sruty kaupimo {renginiais arba be ju, sanitarinés apsaugos zonos, XX PoZeminio e A'%mlis J','? 50118 - | —— — ""“i:ﬁmkfym 2}“’ K “"27[3 GAMYELOS G, 1A 4048-3015 (7.3) paskirties keitimo j administracing paskirtj (7.2) projektas
vandens vandenvieciy apsaugos zonos, XXIX Pavirsinio vandens telkiniy apsaugos zonos ir pakrantés apsaugos juostos teritorijoje. - 7 L L A e = \; = - e h.;: ,Emnx e : — T
8. Automobiliy statymo vietos {rengiamos ne ariau kaip 10 m nuo krato kelio. Nuo gyvenamy namy langy automobiliy statymo vietos jrengiamos ne arciau kaip nurodoma pagal aiksteléje esanciy viety skaiiy. q“’::‘:l A Sh:elss - rreRTr maM 350 P "":‘ ‘_1’“_’“:' ik Sl 30365 PV D.Franckevicius 2020 leklas: Turgavietés statiniai ir prekybos paviliono pastatas
9. Turgavietés teritorijoje ir 3alia gatvés jrengiamose automobiliy statymo vietose, kur nenurodomas nuzeminto borto rengimas, irengiami gatvés bortai turi bati ne aukSciau nei 8 - 10 cm vir$ dangos. (Gooderininkis] ARSI’ {‘"‘ Roi7 LA 10] Unakonas A1509 APDV E.AKaderovskyte 2020
10.  Automobiliams, kuriy, vietos jrengiamos prie pés€iyjy taky, privalo bati rengiami specialds raty stabdziai dél saugumo. fer 7 .\/— - — -
b Renge E.Bartké 2020 Brézinys: Laida
_ AuksCiy planas
+ 4 _+_ M 1:500 0
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Prie Pakrantés g. esancios parkavimo vietos gali S : /jvjv\v\;/viijjv\v\&/jl‘ ‘:‘:‘:‘:‘:‘:‘:‘:‘:‘:‘ ‘H H‘H‘H :‘H - csamabeloniniy plytelly danga
bdti naudojgmos ir turgavietei nedirbant, todél = (vv@ Vvijixv;\v;i?gl “:‘:‘:‘:‘:‘:‘:‘:‘:‘: :‘:‘ S T
irengiamos A r B tipo neigaliuju automobiliy Vvvjév\vgjiﬁv\;b‘:‘:‘:‘:‘:‘:‘:‘:‘:‘:‘ | pintatem ‘j%‘y:l_L - esama betoniniy trinkeliy danga
vietos, islipimui naudojama tarp viety frengta d \ : Esamas pastatas pertvarkomas, apSilinamas, gk SRR I T T T T T (T T T
islipimo aikStelé ir pésciujy tako plotis { 77 «| pritaikomas naujiems turgavietés poreikiams, ‘ T RS RSB 25 S T R T
i L i o I NSRS IR L T T T T T T it R Feana i
. : keiciama pastato paskirtis Prekybos stoginés pritaikytos prekiauti = r /mvif;vw%v\v\\yﬁ [ CTTTTT AT rengiama veja
29 ST 417702000283 Zmogui nejgaliojo vezimélyje g G Sy e iR s
4 : \\\/:’/F\Q/V\-,\’k\/\/v\/\/\\\\\\\\\\\\\\\HHH LI [
P 4 AL . . ] (% OO HH\HHM\H‘MIJ‘\‘\‘\‘\‘\ LL H\l\ . . P N . v .
R o R ;ng\v\v\v%\i%v\v\\vv ":‘:‘:‘:‘:‘:‘:‘:‘:‘:‘:‘:‘:‘ ik CheeS - irengiama azdriniy trinkeliy danga (apzeldinimas 50 %)
B Lo S AR S i T T L TR T T TR e H
T PRI <‘ . ?/\:/\/z\/zvzv\v\:/vz\/é\/v \‘%\:\:\:\:\:\:\:\:\;M\‘\‘\l
. % Vi3 " hodsos S S B DS LT LT j - {rengiama nauja asfalto danga
e / : X 160.90 . - PO TR {
100/311 ) 2, > 159.77 - “A“ {zv] -1 . o ! ; 16 /,
,}%é@ GG 55 7 = o 16094} 9 = ” Fgrmaul(c;jama:gra\{atmawmatsllskll(%/pq af‘gesu fILTITIT A N - {rengiama nauja betoniniy plyteliy danga (pésGiujy takai uz sklypo riby)
& e i “\ \ - [ amyklos g 1C, uz turgavietés sklypo ribos || B Z
/ P . I : <’ ,,,,,,,,,, e e
Q TR o0 PR ‘ o . o . R
Projektuojamos gatvés ir pésGiujy tako Triukmui i$ turgavietés sumazinti jrengiama / 417702000978 \utomobiliy stovéjimo vietos nuo gyvenamo - [rengiama nauja betoniniy trinkeliy danga (pésciujy takai turgavietés teritorijoje)
dalies uzbaigimui jrengiamas <2,0 m tanki spygliuociy gyvatvoré namo langy jrengiamos 215 m atstumu T T
ulsCias/{leistas gatvés bortas I ; bl i ; Sy o atae tartapio
9 L g o w - jrengiama nauja betoniniy trinkeliy danga (automobiliy statymo vietos, pravaziavimai turgavietés teritorijoje)
- - naujas prekybos pavilijonas , 3,0 x4.0 m
Projektuojamo pravaziavimo uzbaigimui jrengiamas 7 417702007059 |:| - prekybos vieta, 3,0x5,0m ir3,0x3,0m
gulscias gatvés bortas
/, / E - lauko prekybos stoginés (jungiamos eilémis), prekybininkui skirtos vietos ilgis 1,50 m, bendras stoginés
plotis 2,4 m (jskaitant stogelio iSky$a)
77N
l\ ) - esamas spygliuotis / lapuotis medis
N~
X - numatomas kirsti medis (35 vnt.)
- irengiama ~2,0 m auks¢io spygliuo¢iy kramy gyvatvoré
= ( 1
o IC) KOMUNALINTSRAS b Y - i i I .
TURGAVIETES TERITORIJOS RODIKLIAL uAB :.\\I.; o o g sodinamas naujas medis (19 vnt.)
Sklypo, Gamyklos g. 1A plot 7708 m? st el A NEMEZI0 KON LI TR - " .
Skligz P:l:rr] :n t::?; B zl(;tzz 1000 m? e j‘;f"frg:;};’; : *E- l'Jm‘hI'!--I 2o i .-[.. ¢ - guminis automobiliy raty stabdymo bortelis
) . AP OL ¥/ Justina Buel ; - réminiy dviraiy stovy eilé
Sklypo, Gamyklos g. 1E plotas 2300 m? i tiokiy sutlinmal 5 = (fo nf3 ; - lauko $iuksliy dézé, suoliukas, lauko augaly vazonas
Sklypo, Gamyklos g. 1F plotas 2671 m? l X — 5S¢l Lrcmer
! — |staigos pavadinimas Data V. Pavarde ] Pamias I Pastubis _i_ AL kbl + i o e
Bendras teritorijos plotas 13679 m? T ' e - lengvieji automobiliai (~ 5 m ilgio)
P—— T 1. | AB "Eocrgios skintywo opennioeis” 2018 (5 (uibiOticqu. - (o
Administracinio* pastato bendras plotas 37 m 2 | Telia Lictuva, AB 2008415 717 .M’f@' oy : e .
Administracinio* pastato naudingas plotas 61,37 m? 3. |Vilniaus r. sav, admin. Zemés Gkio sk. | 2018. 00K %5 Wasneratosa S ol 1 Pl 4 inkly suttkshoimar;
. SAV. 3 3 as J ——g 'I_-""‘ : - e o .
Administracinio* pastato pagrindinis plotas 15,49 m? I[%. | Vilninus . sav. admin. Statybos sk. | 2018, &7 (7] £ VA 1oaee o129 (/ Iitaigos pavadinimas D":‘ V. Pavards 1 Parakas Rl - ftiekéjy sunkveZimis (~ 7 miilgio)
4 - c " % } 4 | " T 7
. Administracinio* pastato taris 479,00 m? 18 tarpps L 21740 Y”: | wbou Wy X084,
PASTABOS; — 10200 m? A2 | Telia Lietuwvs, AB W) D f g vcccca 2 3 - P o ) . Qo
1. Topografing nuotrauka atliko A.Serelio individuali jmoné 2017 m. spalio ménesj. Topografinés nuotrauka praplésta 2018 m. sausio ménesj. Pas’sa?a!s uzsta'ty'tasl p!otas _ ' mz 3| Vilnius . sev. adein. 2ems io sk | 017 3 7% Ve R ) - prekybai i$ automobilio pritaikytas sunkvezimis su atidaromu Sonu (iki 7 m ilgio)
2. Projektuojamos turgavietés teritorijoje ir projektuojamo pravaziavimo teritorijoje numatoma kirsti esamus 35 medzius. Rengiant darbo projekta medziy kirtimas turi biti suderintas su atitinkamomis institucijomis, mediai turi biti sutaksuoti i prie$ pradedant Statiniais (stoginémis ir pan.) uzstatytas plotas | 920,00 m - 4. | Vilniaus 1, sav, admin. Statybos sk, [7017-AL /
statybos darbus gautas leidimas jy kirtimui. Pagal sutarima, medziai turi biti atsodinami nurodytoje vietoje teritorijoje numatytose vietose ar uZ teritorijos riby, arba atlyginama padaryta zala. Bendras uZstatytas plotas 1022,00 m? ik ik i 3 , — - sunkvezimis (~ 10 m ilgio)
3. Turgavietéje prekiauti galima tik gavus Gamyklos g. (krasto kelias Nr. 106) savininko pritarima numatytai veiklai vykdyti, projekto suderinima. Teritorijos uzstatymo tankis 747 % Koordinatiy sistema:LKS-S ~273 | 2relis vy specialiste A
4. Prekyba gyvinais I'eidiiama tik aptvertoje tam pritaikytoje turgavietés zonoje, atitinkancioje "Prekybos kiniais gyvanais apra$o" reikalavimus ir gavus atitinkamy, institucijy leidima, tokiai veiklai vykdyti. Prekybos gyvinais zona jrengiama 50 m nuo prekybos maisto Teritorijos uZstatymo intensyvumas 0,50 % Aukatiy sistema: LASO7 , ,Lu i _:. :'i. t j'.:ju: A _ pésGiujy ir automobiliy patekimas | teritorija / pastata
produktais zonos. Sioje zonoje numatoma galimybé nukreipti atvykstan¢iy srautus, jrengti mobilius jrenginius (dezinfekcinius barjerus) skirtus atvykstanciy pés€iujy ir automobiliy, bei jy raty dezinfekcijai. Gyvanais prekyba vykdoma tik i$ automobiliy, Teritorijoje Teritoriios apzeldinimas 1753 % - = ¢ _‘ e -
privalo biti rengiama geriamo vandens kolonélé, prijungta prie vandentiekio, bei $alutiniy gyvany produkty surinkimo talpos. . 108 8P KVbing Kirt tat krt . r"SER_F,’_["m ”?DW"JUAH {M{)Nh VILNIAUS R. SAV. RUDAMINOS SEN., RUDAMINOS K. To 952 Kompleksaé' N L o .
5. Prie patekimy j turgavietés teritorija, turi biiti pakabinti stendai ar informacinés lentos, su turgavietés pavadinimu ir darbo laiku. Rekomenduojama stende nurodyti ir turgavietés zony isdéstyma, £samo prekybines paskirties pastato paskirs e iRares put. 1 73 GAMYKLOS G. 1A (PAPILDYMAS) o° Turgavietés aikstés (12) zemes sklypuose Vilniaus r. sav., Rudaminos sen.,
6 T iete Kybai skirta teritori K duoi izuoti kaip uzd e Kés it iete turéty b prist ies arb ietés darbo laik t bili e . lankvioi Kirt t biliu aikteliu rib sty b kei¢iama [adm|n|stra(;|neY pastato planas tel. mob.8 687 38061, fpailoom | Atestato ‘»‘;‘; . Laisvés pr. 77B, Vilnius 06122 Rudaminos k., Gamyklos g. 1A (skl. kad. Nr.4177/0200:135), Pakrantés g. 1B (skl.
. urgavietés prekybai ski qlentorua rekomenduojama organizuoti kaip uzdara pésciujy zona, prekes | turgaviete turety buti pris atomos pries arba po turgawg s darbo laiko, automobiliy eismas uz numatyty lankytojams skirty automobiliy aikSteliy riby turéty bati keiéiamas pagal naujus poreikius e T i finis plaraslopy aloe w e 5 - - NI .‘}"f PLETROS ' PARTNER A ol soseastst kad. Nr. 4177/0200:392). Gamyklos ¢ IF (skl. Kad Nr. 4177/0200:412), Gamyklos
draudziamas. Rekomenduojama drausti ir dviraciy eisma turgavietéje, atvykusieji dviragius turéty palikti prie turgavietés gjimy numatytose dviraciy statymo aikitelése. oy g TR : grm 200 : ! A, ERELIiO _IDIVIDUALI IMONE| VILNIAUS R. SAV. RUDAMINOS SEN., RUDAMINOS K. . 77 J LN ¢ el.p. info@pletrospartneriailt | g 1E (skl. kad. Nr.4177/0200:393) statybos ir - Prekybos pavilijono un. Nr.4199-
7. Dalis projektuojamos turgavietés teritorijos yra Il Keliy apsaugos zonos, V Aerodromy apsaugos zonos,XV Pastaty, kuriuose laikomi Gkiniai gyvainai, su esanciais prie jy méslo ir sruty kaupimo jrenginiais arba be ju, sanitarinés apsaugos zonos, XX Pozeminio — \':‘ml‘s [/ ;01 T sl | TS l{vn::ﬁmk;cym zA‘h -ITLJ GAMYKLOS G, 1A 4048-3015 (7.3) paskirtics keitimo  administracine paskirtj (7.2) projektas
vandens vandenvieciy apsaugos zonos, XXIX Pavirsinio vandens telkiniy apsaugos zonos ir pakrantés apsaugos juostos teritorijoje. s> - L i L A e = \; = _“k h‘ '""Dx e — T
8. Automobiliy statymo vietos {rengiamos ne ariau kaip 10 m nuo krato kelio. Nuo gyvenamy namy langy automobiliy statymo vietos jrengiamos ne arciau kaip nurodoma pagal aiksteléje esanciy viety skaiiy. : q‘:::; =iA .S‘mli; - ErieE ’mgM 1550 P "":‘ ‘_1"_”:' R hjckip e 30365 PV D.Franckevicius 2020 jektas: Turgavietés stafiniai i prekybos paviljono pastatas
9. Turgaviet'(?s teritorijloje 'ir §alig gatyés irengiamoss alutomobilig statympl vietolse,'kur ngnurodomas nu?gminto borto {rengimas, rengiami gatvés bortai turi bati ne aukSciau nei 8 - 10 cm vir§ dangos. T Ry ) 4 2017 L 10| Urakovas A1509 APDV E.AKaderovskyte 2020
10.  Automobiliams, kuriy, vietos jrengiamos prie pés€iyjy taky, privalo bati rengiami specialds raty stabdziai dél saugumo. \ fer \/ - — -
b Rengeé E.Bartké 2020 Brézinys: Laida
_ Aplinkos sutvarkymo planas
+ / _i_ M 1:500 0
Statytojas/Uzsakovas: Zymuo: Lapas Lapq
0 10 20 30 40 50 LT Vilniaus rajono savivaldybés administracija, PLP17049-TP-SP.B-04
Rinktinés g. 50, Vilnius 1 1
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TECHNINIO PROJEKTO, SKLYPO PLANO, STATINIO ARCHITEKTUROS IR KONSTRUKCIJY DALIES

DOKUMENTY ZINIARASTIS
Zymuo Lﬁfo Laida Dokumento pavadinimas Pastabos
1-2 Projektiniy pasitlymy rengimo uzduotis
PLP17049-PP.AR 1-12 0 AiSkinamasis rastas
BREZINIAI

PLP17049-PP-SP.B-01 1 0 Turgavietés planas M 1:500
PLP17049-PP-SP.B-02 1 0 Apsaugos zony issidestymo planas M 1:500
PLP17049-PP-SA.SK.B-01 1 0 Naujy patalpy planas M 1:100
PLP17049-PP-SA.SK.B-02 1 0 Pastogés apZitiros tako jrengimo planas M 1:100
PLP17049-PP-SA.SK.B-03 1 0 Stogo planas M 1:100
PLP17049-PP-SA.SK.B-04 1 0 Pjdviai P1 - P1ir P2 - P2 M 1:100
PLP17049-PP-SA.SK.B-05 1 0 Fasadai M 1:100
PLP17049-PP-SA.SK.B-06 1 0 Prekybos stoginés schema M 1:100




Turgavietés aikstés (12) Zzemés sklypuose Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Rudaminos k., Gamyklos g. 1A (skl. kad.
Nr.4177/0200:135), Pakrantés g. 1B (skl. kad. Nr. 4177/0200:392), Gamyklos g.1F (skl. Kad Nr. 4177/0200:412), Gamyklos g. 1E
(skl. kad. Nr.4177/0200:393) statybos ir - Prekybos pavilijono un. Nr.4199-4048-3015 (7.3) paskirties keitimo j administracing

paskirtj (7.2) projektas

BENDRIEJI STATINIYU RODIKLIAI

Siame priede nurodomi Zemés sklypo ir statiniy (techniniai ir paskirties) rodikliai
bendruoju atveju. Projekte nurodomi konkretaus sklypo ir konkretaus statinio bendrieji
rodikliai. Bendrieji statinio rodikliai lentel¢je ar kita forma nurodomi projekto bendrojoje

dalyje.
- Mato _
Pavadinimas . Kiekis | Pastabos
vienetas
I SKYRIUS
SKLYPAS
1. sklypo plotas: m? Bendras
Gamyklos g. 1A, Unikalus Nr.4177-0200-0135 7708,00 |teritorijos
Pakrantés g. 1B, Unikalus Nr. 4400-4990-1292 1000,00 |plotas:
Gamyklos g. 1E, Unikalus Nr. 4400-4993-0216 2300,00 |13679 m?
Gamyklos g. 1F, Unikalus Nr. 4400-5440-3295 2671,00
2. sklypo uZstatymo intensyvumas % 0,50 Bendras
teritorijos
3. sklypo uZstatymo tankis % 7,47 Bendras
teritorijos
11 SKYRIUS
PASTATAI
1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos aikinés
veiklos, paslaugy apimtis, buty, viety, lovy, bendras ir
aptarnaujamy Zmoniy skaicius, kiti rodikliai).
2. Pastato bendrasis plotas.* m? 61,37
3. Pastato naudingasis plotas. * m? 61,37
4. Pastato taris.* m3 479,00
5. Auksty skaicius.* vnt. 1
6. Pastato aukstis. * m 5,70
8. Energinio naudingumo klasé B
10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis I
11. Kiti papildomi pastato rodikliai
Pagrindinis plotas | m? 15,49
Pagalbinis plotas 45,88

111 SKYRIUS
SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS

3. Gatvés (dalis Pakranteés g.):




Turgavietés aikstés (12) Zzemés sklypuose Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Rudaminos k., Gamyklos g. 1A (skl. kad.
Nr.4177/0200:135), Pakrantés g. 1B (skl. kad. Nr. 4177/0200:392), Gamyklos g.1F (skl. Kad Nr. 4177/0200:412), Gamyklos g. 1E
(skl. kad. Nr.4177/0200:393) statybos ir - Prekybos pavilijono un. Nr.4199-4048-3015 (7.3) paskirties keitimo j administracine
paskirtj (7.2) projektas

Mato o
Pavadinimas . Kiekis  [Pastabos
vienetas
3.1. kategorija D
3.2. ilgis* km 0,19
3.3. vaziuojamosios dalies plotis m 6,0
3.4. eismo juosty skaicius m 2
3.5. eismo juostos plotis m 3,0
IV SKYRIUS KITI STATINIAI
Turgaviete aikste m? 11728,0
Tvoros su péséiyjy ir transporto vartais (h=2,0 m) m 590,50
Pravaziavimas teritorijos rytuose (danga — asfaltas) m 155,00
m? 939,00
Pésciyjy takai aplink turgavieteés teritorijg (danga — plytelés) m 540,00
m? 1206,00
V SKYRIUS INZINERINIAI TINKLAI
inzineriniy tinkly ilgis* (vandentiekio tinklai) m 6,0
vamzdzio skersmuo (tik vamzdynams) mm 32
inZineriniy tinkly ilgis* (buitiniy nuoteky tinklai) m 66,0
vamzdzio skersmuo (tik vamzdynams) mm 160
inzineriniy tinkly ilgis* (buitiniy nuoteky tinklai) m 9,0
vamzdzio skersmuo (tik vamzdynams) mm 110
inzineriniy tinkly ilgis* (lietaus nuoteky tinklai) m 175,0
vamzdzio skersmuo (tik vamzdynams) mm 400
inzineriniy tinkly ilgis* (lietaus nuoteky tinklai) m 243,0
vamzdzio skersmuo (tik vamzdynams) mm 300
inzineriniy tinkly ilgis* (lietaus nuoteky tinklai) m 410,0
vamzdzio skersmuo (tik vamzdynams) mm 200
inzineriniy tinkly ilgis* (lietaus nuoteky tinklai) m 75,0
vamzdzio skersmuo (tik vamzdynams) mm 110

8. * Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskai¢iuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto
kadastriniy matavimy ir kadastro duomeny surinkimo taisyklemis, kurias tvirtina Lietuvos
Respublikos Zemés akio ministras. Baigus statybg ir atlikus kadastrinius matavimus Sie
rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy [5.39].

Statinio projekto vadovas
Darius Franckevicius, atest. Nr. 30365
(vardas, pavarde, parasas, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr., data)




Pagrindiniai normatyviniai statybos techniniai dokumentai, kuriais vadovaujantis parengta TDP
architektiros - konstrukcijy dalis, sarasas

Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas

1. LR jstatymai ir nutarimai

1.1. | LR Statybos jstatymas, Nr. |-1240

1.2. | LR Aplinkos apsaugos statymas, Nr. I-2223

1.3. | LR Zemés jstatymas, Nr. |-446

1.4. | LR Atlieky tvarkymo jstatymas, Nr. VIII-787

1.5. | LR Priedgaisrinés saugos jstatymas, Nr. IX-1225

1.6. | LR Specialiyjy zemés ir misko naudojimo salygy jstatymas, NR. Xl - 2166

1.7. | LR Planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymas, Nr. | - 1495

2. Statybos techniniai reglamentai, taisyklés

21. | STR 1.01.02:2016 ,Normatyviniai statybos dokumentai*

2.2. | STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas”

2.3. | STR 1.01.04:2015 ,Statybos produkty, neturin€iy darniujy techniniy specifikacijy, eksploataciniy

Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo staigy paskyrimas ir paskelbimas*

24. | STR1.01.08:2002 ,Statinio statybos rasys*

2.5. | STR 1.03.01:2016 ,Statybiniai tyrimai. Statinio avarija”

2.6. | STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé”

savybiy pastovumo vertinimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo istaigy  paskyrimas.

2.7. | STR 1.05.01:2017 ,Statybq leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.

dokumentg padariniy Salinimas”

2.8. | STR1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieZidra”

2.9. | STR 1.12.06:2002 ,Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé”

2.10. | STR 2.01.01(1):2005 ,Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas”

2.11. | STR 2.01.01(2):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga”

2.12. | STR 2.01.01(3):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga”

2.14. | STR 2.01.01(5):2008 ,Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukSmo”

(
(2):
(3):
2.13. | STR 2.01.01(4):2008 ,Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga”
(5):
(

Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziant]

2.15. | STR 2.01.01(6):2008 ,Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos i§saugojimas”

2.16. | STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas”

2.17. | STR 2.01.06:2009 ,Statiniy apsauga nuo Zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo Zaibo”

2.18. | STR 2.01.07:2003 ,Pastaty vidaus ir iSorés apsauga nuo triukSmo”

2.19. | STR 2.01.08:2003 ,Lauko salygomis naudojamos jrangos j aplinkg skleidZiamo triuk§mo valdymas”

2.20. | STR 2.02.02:2004 ,Visuomeninés paskirties statiniai”

2.21. | STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas”

2.22. | STR 2.04.01:2018 ,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés i€jimo durys”

2.23. | STR 2.05.03:2003 ,Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai”

2.24. | STR 2.05.04:2003 ,Poveikiai ir apkrovos”

2.25. | STR 2.05.05:2005 ,Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas”

2.26. | STR 2.05.08:2005 ,Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos”

2.27. | STR 2.05.08:2005 ,Mriniy konstrukcijy projektavimas”

2.28. | STR 2.05.13:2004 ,Statiniy konstrukcijos. Grindys”

2.29. | STR 2.06.02:2001 ,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai”

3. Higienos normos

3.1. | HN 33:2011 ,Triuk8mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose ir jy

aplinkoje”

3.2. HN 42:2009 ,Gyvenamuyjy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas*

3.3. | HN 98:2014 ,Natdralus ir dirbtinis darbo viety apSvietimas. ApSvietos maziausios ribinés vertés ir

bendrieji matavimo reikalavimai”

4. |sakymai

4.1. | PAGD jsakymas Nr. 1-338, ,Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai“




4.2. | PAGD jsakymas Nr. 1-14, ,Visuomeniniy statiniy gaisrinés saugos taisyklés”

4.3. | PAGD [sakymas Nr. 64, ,Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés*

4.4. |sakymas Nr.A1-22/D1-34, ,Darbovie€iy jrengimo statybvietése nuostatai®

4.5. |sakymas Nr. 95, ,Saugos ir sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo darbovietése nuostatos*

4.6. |sakymas Nr. 102, ,Darbo jrenginiy naudojimo bendrieji nuostatai.”

4.7. |sakymas Nr. A1-331, ,Darbuotojy apripinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatai”

4.8. | |sakymas Nr. A1-276, ,Mokymo ir Ziniy darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendryjy
nuostatai”

49. | |sakymas Nr. 346, DT 5-00 ,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje”

4.10. | [sakymas Nr. 522, ,Nekilnojamojo turto objekty kadastriniy matavimy ir kadastro duomeny
surinkimo bei tikslinimo taisyklés*

4.11. | |sakymas Nr. D1-717 ,Mediy ir krimy veisimo, vejy ir gélyny jrengmo taisyklés*

4.12. | |sakymas Nr. B1 - 1093 ,Prekybos dkiniais gyvinais tvarkos aprasas”




AISKINAMASIS RASTAS

Projektuojamas objektas — turgavietés teritorija ir statiniai, esamo prekybos paviljono pastato kapitalinis
remontas ir paskirties keitimas.

Statiniy adresas — Gamyklos g. 1A, Gamyklos g. 1E, Gamyklos g. 1F, Pakrantés g. 1B, Rudaminos k.,
Rudaminos sen., Vilniaus .

Statinio kategorija — nesudétingi, neypatingi statiniai
Statybos rusis — nauja statyba, prekybos paviljonas - kapitalinis remontas, paskirties keitimas.
Etapas - techninis projektas.

1  Projekto rengimo tikslas ir pagrindas
Turgavietés aikstés (12) Zzemeés sklypuose Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Rudaminos k., Gamyklos g.
1A (skl. kad. Nr.4177/0200:135), Pakrantés g. 1B (skl. kad. Nr. 4177/0200:392), Gamyklos g.1F (skl. Kad
Nr. 4177/0200:412), Gamyklos g. 1E (skl. kad. Nr.4177/0200:393) statybos ir - Prekybos pavilijono un.
Nr.4199-4048-3015 (7.3) paskirties keitimo j administracine paskirtj (7.2) projektas
parengtas, vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybés administracijos patvirtinta projektavimo uzduotimi, LR
[statymais, norminiais reikalavimais ir statybos techniniais reglamentais.

Pagrindiniai projekto tikslai:

Suprojektuoti funkcinémis zonomis pagal prekiy asortimentg suskirstytg turgaus teritorija;
Numatyti teritorijos aptvérima;

Numatyti vietas prekybos pavilijonams, stoginéms su prekystaliais, lauko prekybos vietos;
Numatyti vietas prekybai i$ automobiliy;

Esamo pastato remontas, jrengiant tualetus, administracines ir pagalbines patalpas, paskirties
keitimas;

Klienty ir prekybininky automobiliy aiksteliy jrengimas;

Pakrantés g. dalies greta teritorijos sutvarkymas;

PravaZiavimo rytinéje teritorijos dalyje sutvarkymas, ir pritaikymas turgavietés poreikiams;
MaZosios architektiros (suoliuky, Siuksliadéziy, ir pan.) jrengimas;

Teritorijos apSvietimas;

Esamy inZineriniy tinkly apsaugojimas, naujy reiklaigy, tinkly jrengimas;

Visos teritorijos pritaikymas Zmoniy su negalia reikkméms.

Techninio projekto sprendiniai nepaZeidzia treCiyjy asmeny interesy bei atitinka visas prieSgaisrines,
aplinkosaugos, higienos ir statybos normas bei reikalavimus.

Kompleksas:

Turgavietés aikstés (12) zemés sklypuose Vilniaus r. sav., Rudaminos sen.,
I e Rudaminos k., Gamyklos g. 1A (skl. kad. Nr.4177/0200:135), Pakrantés g. 1B
Laisvés pr. 778, Vilnius 06122 (skl. kad. Nr. 4177/0200:392), Gamyklos g.1F (skl. Kad Nr. 4177/0200:412),

\testato Nr. %

7% : 2 | PARTNERT Tel. 8652 44457 Gamyklos g. 1E (skl. kad. Nr.4177/0200:393) statybos ir - Prekybos
Eis PI,ETROb [ .\ I\ 1 \[ .I\ I .\ l elp info@pletrospartneriai.lt pavilijono un,Nr.4l99403§;i?r115((77§3))p22§l;£1;;1:s keitimo j administracing
Objektas:
30365 SPV D.Franckevi€ius 2020 - N .
. Turgavietés statiniai ir prekybos paviljono pastatas
A 1509 A PDV E.A Kagerovskyté 2020
Rengeé E.Masiokaité 2020 Laida
Aiskinamasis rastas 0
Statytojas/Uzsakovas: Zymuo: Lapas | Lapy
LT . . . . . ] s
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2  Pazintiniai duomenys

21 Bendrieji objekty rodikliai

Esmas pastatas:

Pastatas: prekybos pavilijonas
Pastato naudojimo paskirtis (esama): prekybos
Pastato naudojimo paskirtis (kei¢iama j): administraciné
Unikalus numeris: 4199-4048-3015
Administracinio pastato bndrasis plotas: 68,85 m2
Administracinio pastato pagrindinis plotas: 15,49 m?
UZstatytas plotas: 102,0 m2
Tdris prie§ remonto darbus: 260,0 m3
Taris po remonto darby; 479,00 m3
Auksty skai€ius: 1

Esamas turgavietés sklypas:
Adresas: Ganyklos g. 1A, Rudaminos k.
Plotas: 7708 m2
Unikalus daikto numeris: 4177-0200-0135
Kadastro numeris ir kadastro vietovés pavadinimas: 4177/0200:135 Rudaminos k.v.
Sklypo naudojimo paskirtis: kita

Prijungiami sklypai:
Adresas: Pakrantés g. 1B, Rudaminos k.
Plotas: 1000 m2
Unikalus daikto numeris: 4400-4990-1292
Kadastro numeris ir kadastro vietovés pavadinimas: 4177/0200:392 Rudaminos k.v.
Zemés sklypo naudojimo badas: Visuomeninés paskirties teritorijos
Sklypo paskirtis: kita.
Adresas: Gamyklos g. 1E, Rudaminos k.
Plotas: 2300 m2
Unikalus daikto numeris: 4400-4993-0216
Kadastro numeris ir kadastro vietovés pavadinimas: 4177/0200:393 Rudaminos k.v.
Zemés sklypo naudojimo bidas: Visuomeninés paskirties teritorijos
Sklypo paskirtis: kita.
Adresas: Gamyklos g. 1F, Rudaminos k.
Plotas: 2671 m2
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2.2 Geografineé vieta

Projektuojama teritorija yra Lietuvos pietrytingje dalyje. Sklypai iSsidéste centrinéje Rudaminos kaimo, Vilniaus
rajonas (~12 km nuo Vilniaus), dalyje, Rudaminos upés deSiniajame krante.

2.3 Klimatologiniai duomenys

Pagal RSN 156-94 ,Statybiné klimatologija“ duomenis, Vilniaus r. klimatinés salygos yra tokios (vadovaujamasi
Vilniaus Meteorologijos stoties duomenimis):

Vidutiné metiné oro temperatira: +6,0 °C;
Santykinis metinis oro drégnumas: 80 %;
Vidutinis metinis krituliy kiekis: 683 mm;
Maksimalus paros krituliy kiekis (absoliutus maksimumas): 55,8 mm;
Viyraujan€iy stipriausiy véjy kryptys: sausio mén. -iS V, PR, P, PV,
liepos mén. -8V, PV, P, PR
Vidutinis metinis véjo greitis: 3,6 m/s.
S
25
Sv 2 SR
15
U
Sausis
Vi R .
— | iepa
PV PR

p
1 pav. Véjy rozé, pagal véjy pasikartojimg (RSN 156-94 duomenys)

2.4 Statyby sklypo apibudinimas ir buklés jvertinimas

Turgavietés teritorijai skirtas sklypas, kuriame ir Siuo metu vykdoma tokia veikla. Teritorijos iSplétimui
numatyta prijungti dar 3 greta dabartinés turgavietés teritorijos esancius sklypus. Visi sklypai yra suformuoti.

Numatomos turgavietés teritorijos Siauréje praeina Gamyklos g. - krasto kelias Nr. 106 (Naujoji Vilnia —
Rudamina - Paneriai). Vakarinéje teritorijos dalyje eina Pakrantés g. (Siuo metu Zvyro danga), toliau uz gatvés —
individualGs gyvenamieji namai. Rytinéje puséje esamas zvyruotas pravaziavimas, uz jo Zalioji zona, bendruomenés
reikméms skirti pastatai (daugiafunkcinis kultliros centras, baznycia, senidnija). Pietinéje dalyje | turgavietés teritorijq
isiterpes sklypas su negyvenamos paskirties pastatu, toliau uz jo teritorijos Rudaminos upé.

Reljefas sklype Zeméja nuo Gamyklos g. link Rudaminos upés, auk$ciausia sklypo dalis Siaurés rytuose,
kuri zeméja pietvakariy link. Bendras sklypo auk$¢iy pokytis ~2,20 m.

Sklypo centrinéje dalyje stovi esamas prekybos paviliono pastatas, kuriame $iuo metu jsikdrusi turgavietés
administracija. Pastatas mdrinis, fasadas raudony pytu, langai ir durys mediniai, stogas $laitinis, dengtas skarda.
Pietinéje sklypo dalyje yra jrengtas lauko tualetas, stovi keletas mediniy suolu, kurie turgavietés darbo metu naudojami
kaip prekystaliai. Siaurés rytinéje dalyje stovi neregistruotas statinys (kioskas) — ji iki statyby pradzios turi i§sivezti
savininkas.

Turgavietés teritorija aptverta pinto tinklo vieline tvora su betoninémis atramomis. Tvora susidevéjusi,
skyléta, vietomis nutrikusi, dél to | teritorijg gali patekti paaliniai asmenys. Keliose vietose jrengti metaliniai dvivériai
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rakinami vartai, kitur paliktos angos tvorose jvaziavimui ar jgjimui. Siuo metu patekimas j sklypg yra gana padrikas,
esami jvaziavimai / iSvaziavimai i§ Gamyklos g., (Siauriné sklypo dalis) ir i§ Pakrantés g. (vakariné sklypo dalis).

Turgavietés grindinys nesutvarkytas. Keletoje vity iSklota betono trinkeliy danga, taCiau didZioji dalis
teritorijos — iSvazinéta pievoje aikStelé su apsisukimu automobiliams. Likusi sklypo dalis apaugusi Zole. Betono
trinkelés susidevéjusios, aptrupéjusios, nesaugios naudoti. Sklype gruntas vietomis nelygus, Zemesnése vietose po
lietaus kaupiasi vanduo.

Turgavietés teritorija nesuskirstyta funkcinémis zonomis, didziojoje dalyje nepazymétos prekybos vietos,
nejrengta automobiliy stovéjimo aikstelé, pésciyjy takai, poilsio zonos. Nejrengtas apSvietimas, apsaugos kameros,
nejrengti higienos ir Zmoniy su negalia tinkami naudoti sanitariniai mazgai.

2 pav. Esama turgavietés situacija (kairéje nuotraukoje matomi suolai — prekystaliai; deSinéj — teritorijos tvora)

Pagrindiniame turgavietés sklype (Gamyklos g. 1A) medziy néra, esama veja auga tik pagal tvoros
pakrasCius, teritorijos viduje ji iSvazinéta ar iStrypta. Sklype Gamyklos g. 1F pagal esamg Pakrantés gatve nuo
Gamyklos g. pusés auga suaugusiy medziy (didzioji dalis — berzai) eilé. Sklypo teritorijoje Pakrantés g. 1B Siauringje
dalyje auga {vairiy suaugusiy medziy grupé. Paminéti medZiai néra prizidrimi ir tvarkomi, kai kuriy $akos auga nuo
pacios apacios, yra daug jauny Ggliuky $alia. Kai kurie medzia ituri nemazai nudziavusiy Saky. Teritorijos rytinéje
dalyje, pagal esamg pravaziavimg yra eilé suaugusiy medziy (didZioji dalis — liepos). Medziai taip pat néra prizitrimi ir
tvarkomi.

2.5 Esamo pastato buklés jvertinimas

Esamas paviljono pastatas pradétas statyti 1998 m., statyby pabaiga 2005 m., pastato baigtumo procentas —
96%. Pastato pamatai — betoniniai juostiniai, sienos — plyty miro; stogas Slaitinis, jo danga — cinkuota skarda.
Pastate yra elektra, vandentiekis (komunaliniai tinklai), kanalizacija vietiné.

Pastatas tinkamai neapsiltintas, aplink pastatg tinkamai nejrengta nuogrinda, pastato lagai ir durys seni
mediniai, nesandarls. Nuo pastato stogo tinkamai nenuvedamas krituliy vanduo.

Rengiant projekta numatoma pastatg kapitaliSkai remontuoti, pritaikant naujiems poreikiams (jrengti
administracines patalpas, tualetus darbuotojams ir lankytojams, pagalbines patalpas), pakeisti pastato paskirt].

Lapas Lapy Laida

PLP17049-PP- AR




3 pav. Esamas pavilijono pastatas

3 Projektiniai sprendiniai

Turgaus teritorija suskirstoma funkcinémis prekybos zonomis, pagal prekybos pabadj ir reikalingg vietg
prekybai jrengiamos pritaikytos vietos. Projektuojamos prekybai i§ automobiliy, stoginiy, pavilijony, lauko prekybai
skirtas vietas. Teritorijoje ir greta jos numatomos automobiliy stovéjimo vietos darbuotojams, prekybininkams ir
pirkéjams. Prie |&jimy {rengiami dviraCiy stovai. Patekimui | turgaus teritorijg sutvarkomi esami ir jrengiami nauji
jvaZiavimai, teritorija aptveriama.

Teritorijoje pagal prekybos pobidj ir numatomus lankytoju, prekybininky srautus, jrengiamos naujos dangos.
Skirtingomis trinkelémis atskiriamos pésciyjy ir automobiliy zonos, pravaziavimai, jrengiami eismo ribojimo jrenginiai.

Sklypo plane nurodytose vietose jrengiami nauji zeldiniai — vejos zonos, gyvatvorés, medziy eilés. Numatomos
vietos suoliukams, Siuksliadézéms, augaly vazonams, dviraciy stovams ir panasiai jrengti.
Esamas pastatas pertvarkomas, pritaikant naujiems poreikiams ir funkcijoms — pastate jrengiami sanitariniai mazgai,
administracinés ir pagalbinés patalpos. Pastato atitvaros apSiltinamos, jrengiama nauja apdaila. Numatomos vietos
lauke geriamo vandens fontanui, turgaus zony planui.

Numatomy prekybos viety skaicius:

Kuo prekiaujama Prekybos vietos tipas Prekyhos viety skaiius

Maisto ir nemaisto prekés Prekybos pavilijonai (3,0 x 4,0 m) 12 pavilijony
Maisto prekés Stoginés su prekystaliais (1,50 x 2,40 m) 84 stoginés

I$ pritaikyty automobiliy 14 viety
Ne maisto prekés Palapinés (3,0 x 3,0 m) 5 vietos

Palapinés (5,0 x 3,0 m) 34 vietos

Lauko prekybos stoginés (5,0 x 3,0 m) 32 vietos
|vairQs augalai, sodinukai IS automobiliy / automobilio ir 3,0x3,0 palapinés 10 viety
Zemés iikio technika IS automobiliy 23 vietos
Zemés (ikio produkcija IS automobiliy 7 vietos
Ukiniai  gyvanai, naminiai | I automobiliy (neidkraunant) 17 viety
pauksCiai

Numatomas prekybiniy viety skaiCius: | 238 prekybinés vietos

Automobiliy jvaZiavimui | turgavietés zong ir iSvaziavimui jrengiami 4 vartai, prie kiekvieny automobiliy varty

projektuojami ir pésciyjy varteliai. Papildomai péestiesiems jrengiami varteliai patekimui | turgaviete i$ pavilijony zonos
(2 vnt.), ir vartai i Gamyklos g. puseés.

3.1 Turgavieté - prekybos pavilijony zona

Turgavietés teritorijos Siaurés rytiniame kampe numatoma jrengti nuolat veikianCig prekybos zong. Zonoje
numatyta 12 viety uzdariems prekybos pavilijonams (3,0x4,0 m) jrengti. Prekybos pavilijonai sustatomi eilémis,
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paliekant patogius praéjimus tarp pavilijony eiliy — 3,0 m, tarp pavilijony ir turgavietés tvoros — 2,5 m plocio).
Pavilijony zona neaptveriama tvora, joje esantys pavilijonai gali veikti visomis dienomis, net kai turgavietés teritorija
uzdaryta.

Prie pavilijony atvykstama i§ pertvarkomo pravaziavimo nuo Gamyklos g., numatyta 7 viety automobiliy
aikstele, aiksteléje 1 A tipo vieta nejgaliujy automobiliui. Nuo tako ir automobiliy aikstelés iki pavilijony numatytas 2,0
m ploCio pésciyjy takas. Prie tako jrengta poilsio aikStelé su suoliuku poilsiui, Siuk$liy déze, bei augaly vazonais.
Poilsio zonoje jrengiami 2 réminiai dviraiy stovai, prie kuriy galima prirakinti 4 dviraCius.

3.2 Turgavieté — prekybos augalais zona

| prekybos augalais zong prekybininkai atvyksta i teritorijos rytinéje puséje esanCio pravaZiavimu, arba is
Pakrantés g. pro darbuotojy ir lankytojy automobiliy aikele. Prekybai augalais jrengiamoje zonoje numatoma 10
padidiny automobiliy viety. Vietos yra 8,10 m ilgio ir 3,00 m ploCio, jose gali blti vykdoma prekyba i§ ~7 m ilgio
automobilio arba lengvojo automobilio pasisatacius 3,0x3,0 m dydZio palapine.

Pirkéjai sigyje didesniy gabarity augalus gali tiesiai iS automobiliy aikStelés pro pakeliamg uzkarda atvykti iki
prekybos augalais zonos ir pasikrauti jsigytq augalg | savo transporto priemone.

3.3 Turgavieté — prekybos zemés ukio technika ir produkcija zona

Turgavietés pietryCiuose jrengiama prekybos Zzemeés Tkio technika ir produkcija zona prekybai iS automobiliy. |
$ig zong atvykstama pro pietinés pusés vartus i$ pravaZiavimo. Zonos viduryje numatyta 6 vietos statyti 10 m ir 1
vieta iki 7 m ilgio automobilius 45° kampu, taip palengvinant automobiliy jvaziavima pro pietinius vartus ir iSvaZiavimg
IS zonos pro rytinius vartus. Ties vakarine $ios zonos riba jrengiama 10 lengvujy automobiliy viety 45° kampu. Ties
rytine — 13 viety statmenai. |sigyje didesniy matmeny ar svorio prekiu, pirkéjai galés pro pakeliama uzkardg atvykti iki
prekybos zonos ir pasikrauti jsigyta preke | transporto priemone. Sioje zonoje automobiliy stovéjimo viety pirkéjams
nenumatyta, todél pirkéjy srautas automobiliais turi bati ribojamas pakeliamu uzkardu (jleidziami tik prekes jsigyje
pirkéjai, ir tik prekiy persikrovimo | savo transporto priemone tikslais).

Pietrytiniame zonos kampe jrengta poilsio zona su suoliukais, SiukSliadézémis, réminiais dviraCiy stovais ir
dekoratyviniy augaly vazonias. Mazesné zona numatoma Siaurés vakariniame $ios prekybos zonos kampe.

3.4 Turgavieté - prekybos gyvinais zona

Prekybos gyvinais zona jrengiama teritorijos pietrytiniame kampe, sklype Pakrantés g. 1B. Nuo maisto
prekybai skitos zonos, gyvlny prekybos zona jrengiama ne maziau nei uz 50 m. Prekybos gyvlnais zona aptveriama,
[ ja [rengiami vieni vartai automobiliams, bei 2 vartai péstiesiems (vieni i$ turgaus zonos, kiti iS Pakrantés g. pusés).
Pietinéje dalyje uz tvoros jrengiama 2 m auk$cio krimy gyvatvoré, skirta triuk8mo turgaus veikimo dienomis sklydimo
ribojimui link gyvenamy pastaty. Esant ypatingai situacijai (gyviny uzkrato protrikis ar pan.), patekimas | prekybos
zong organizuojamas tik pro pagrindinius vartus i§ Siaurinés pusés. Prie automobiliy varty ir pésciujy varteliy i$
turgavietés pusés pastatoma mobili dezinfekavimo barjery jrangq péstiesiems ir automobiliams.

[rangai laikyti ir atvykstanCiyjy prekybininky registravimui prie |vaZiavimo | zong varty numatoma vieta
konteineriniam pastatui. Salia pastato jrengiama aiktelé kieta danga buitiniy atlieky konteineriui ir talpai gyviny
Salutiniams produktams laikinai laikyti. Gyviiny prekybos zonos poilsio aiksteléje jrengiama geriamo vandens kolonélé
skirta talpoms prileisti (gyvainam girdyti), suoliukas, Siuksliy dézé, dekoratyviniy augaly vazonai.

Sioje zonoje numatoma prekyba Gkiniais gyvinais, naminiais pauk$ciais ir vienadieniais paukstiukais (i$
transporto priemoniy — jy neiSkraunant), taip pat galima prekyba paSaru, gyviny laikymui ir priezidrai skirtomis
priemonémis. Gyvlny prekybos zonoje jrengta 13 viety prekybai i$ lengvujy automobiliy ir 4 vietos transporto
priemonéms iki 7 m ilgio. Numatoma, kad prekybos vietos bus pazymimos ir sunumeruojamos ant dangos arba
jrengiant numeriy lenteles ant tvoros, pagal atsakingo turgavietés asmens numatyta schema. Prekyba gyvinais
zonoje gali vykti, tik gavus reikiamus leidimus tokiai veiklai vykdyti.

Judéjimui prekybos zonoje, péstiesiems numatomi kitos spalvos, horizontaliai zenklinti pésciyjy takai.
Numatyty taky plotis 1,50 m, jie jrengiami be auksciy pokyciy.
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3.5 Turgavieté - prekybos ne maisto produktais zona

Prekybos ne maisto produktais (rlbais, avalyne, namy apyvokos reikmenimis, sendaikéiais, ir pan.) zona
iSskirta | dvi dalis. | prekybos zong prekybininkai savo prekes atsiveZzti gali tik prieS arba po turgavietés darbo laiko
(tikslus laikas nurodomas turgavietés taisyklése). Prekés gali bati priveZzamos nuo stovéjimo aikStelés puseés, arba
nuo pravaziavimo. Turgavietés darbo metu turguje judéjimas vyksta tik pesciomis.

Vienoje dalyje centrinéje turgavietés dalyje numatoma jrengti stoginiy tipo prekyvietes, skirtingy prekybininky
vietas atskiriant pertvaromis. Vienos prekyvietés dydis 3,0 x 5,0 m, tarp eiliy paliekami 3,25 m praéjimai, nuo
automobiliy aikstelés palieckamas 3,0 m praéjimas.

Kita dalis viety numatoma palapinéms, jrengiama rytinéje teritorijos dalyje tarp prekybos augalais ir pavilijony
zonos. DidzZioji dalis viety (34 vietos) numatytos 3,0 x 5,0 m dydZio palapinéms, 5 vietos numatytos 3,0 x 3,0 m dydZio
palapinéms. Tarp palapiniy Sony paliekami ne siauresni nei 2,0 m praéjimai, o tarp palapiniy prekybos viety paliekami
3,25 m praéjimai. Palapiniy vietos Zymimos ant dangos pagal dyd|, numeruojamos pagal atsakingo turgavietés
asmens numatyta schema. Sig palapiniy zong pagal turgavietés poreikj, visg arba dalj galima pritaikyti sezoninei
prekybai (pvz. pavasar| — sodinuky prekybai).

3.6 Turgavieté — prekybos maisto produktais zona

Prekybai maisto produktais numatytos 2 zonos, $ios zonos nuo prekybos gyvinais zonos yra nutolusios ne
maziau nei 50 m. Siaurinéje teritorijos dalyje prekybai i$ pritaikyty automobiliy numatyta 14 viety (7,0 m ilgio ir 3,0 m
plocio). Maisto prekybos automobiliai parkuojami po 2 Sonais greta vienas kito, taip, kad atidarius Sonus bty galima
prieiti prie abiejy automobiliy. Péstiesiems praéjimai paliekami po 3,5 m. Pre tvoros pragjimuose numatoma jrengti
skydus su specialiais pajungimais (elekiros, pagal poreikj vandens ir kanalizacijos) prekybai pritaikytiems
automobiliams.

Maisto prekybos automobilai | prekybos vietg patenka pro pakeliamg uZkardg pravaziavimu nuo Pakrantés
gatvés.Turgaus darbo valandomis prekybos automobiliai stovi numatytose vietose. Peéstieji iki prekybos vietos gali
ateiti pésciyjy takais, kuriy plotis 1,50 m.

Prekybai maisto produktais turgaus centrinéje dalyje prie administracinio pastato numatoma jrengti stogines su
prekystaliais. PrieSais administracinj pastatg numatomos 72 stoginés sustatytos eilémis po 9; kita dalis stoginiy (12
vnt.) numatomos | rytus nuo administracinio pastato. Stoginése prekystalio ilgis 1,50 m, numatomos 2 didesnés
stoginés, skirtos prekiauti asmenims nejgaliojo veZzimélyje. Siose stoginése jrengiamas Zemesnis prekystalis,
pasiekiamas i$ veZimélio, papildomos lentinéles prekéms padéti patogiame aukstyje, palieckamas laisvas plotas
veziméliui apsisukti (91,50 m). Stoginés pritaikytos prekybininku inejgaliojo veZimélyje jrengiamos arciau automobiliy
aikstelés, kurioje numatomos stovéjimo vietos (A ir B tipo) Zmoniy su negalia automobiliams.

Prekybos stoginés jrengiamos stacionariai, artsizvelgiant | esamy  poZeminiy, inZineriniy, tinkly iSdéstyma ir jy
apsaugines zonas, stoginiy dalys vir§ tinkly jrengiamos su mobiliomis pertvaromis ir prekystaliais. Esant reikalui
stoginiy mobilias dalis galima patraukti ar nustumti nuo tinklo ir vykdyti tinklo remonto ar panasius darbus, o baigus
darbus sudéti | buvusias vietas.

3.7 Pésciuyjy takai turgavietés teritorijoje

Pésciujy judéjimui turgavietéje numatyta betoniniy, trinkely/plyteliy danga. Nuo vaZiuojamosios dalies pésciujy
takai iSskiriami jrengiant kitos spalvos dangg, bei pazymint pésciyjy takus horizontaliuoju zenklinimu. Pésciyjy
takuose jrengiami spejamieji pavirSiai i$ kitos spalvos taktiliniy betoniniy trinkeliy.

Pésciyjy takams, priklausomai nuo jy vietos, parenkmas reikalingas plotis. Pésciyjy takai, kurie veda pagal
prekybos i§ automobiliy vietas bei automobiliy parkavimo vietas iki bendro tako, numatomi ne siauresni nei 1,50 m
plo€io. Takai nuo j&jimy | turgavietes pagal automobiliy stovéjio vietas projektuojami apsauginés salelés plocio — 2,50
m. Vietose, kur automobiliai statomi i$ abiejy pusiy pésciujy tako, takas jrengiamas 2,0 m plo€io. Tarp prekybos viety
ir palapiniy takai paliekami 3,25 m plocio, tarp prekybos stoginiy — 2,20 m praéjimai pirkéjams, 1,60 m pragjimai
prekiautojams. Detalesnis péscCiyjy taky iSdéstymas ir plociai nurodomi sklypo plane. Tarp prekybos i§ maisto
automobiliy viety pésciyjy praéjimai yra 3,50 m ploCio (atidarius automobilio Song, dél stogelio konstrukcijy Sis
praéjimas gali dalinai sumaZzéti). Praéjimas tarp prekybos pavilijony, kai jie stovi vienas prie$ kita, jrengiami 3,0 m
plocio, kai pavilijonas atgreztas | tvorg, praéjimas jrengiamas ~2,5 m.
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3.8 Turgavieté — automobiliy stovéjimo aikstelés

Turgavietés teritorijoje numatoma automobiliy stovéjimo aik$telés turgavietés darbuotojy, prekybininky ir
pirkéjy lengviesiems automobiliams. Vietos gyventojai skatinami | turgaviete atvykti dviraCiais — jiems prie [&jimy
numatyti réminiai dviraciy stovai (visoje turgavietéje 19 vnt, prie kiekvieno galima prirakinti po 2 dviracius). Prekybos
vietoms, kur prekiaujama i$ transporto priemoniu, prekybininkams papildomos automobiliy vietos nenumatomos.

Pagal STR 2.06.04:2014 “Gatves ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai® pateiktg 30 lentele,
nenurodomas automobiliy stovéjimo viety skaiius turgavietéms. Todél vadovaujantis STR 2.06.04:2014 punktu
Nr.111, turgavietei projektuojamos automobiliy vietos pagal techninés uzduoties reikalavimus (turgavietéje ir Salia jos
— Pakrantés gatvéje suprojektuota 147 automobiliy stovéjimo vietos). Turgavietéje suprojektuotos vietos;

Automobiliy Bendras numatyty IS jy - viety Zmonéms
stovéjimo Aikstelés paskirtis* . su negalia skaicius ir
viety skaicius .
zona tipas
P1 Nuolat veikianti aik$telé prie prekybos pavilijony 7 1(A)
P2 Turgavietés darbo metu veikianti aik$telé 14 1(A)
P3 Turgavietés darbo metu veikianti aik$telé 67 -**
P4 Turgavietés darbo metu veikianti aikstelé 32 1(A)ir4 (B)
VISO: Lankytojams ir darbuotojams 120 3 (A)ir4(B)

* - paskirtis nurodoma, pagal patogiausiai pasiekiamas prekybos zonas

** - Zmoniy su negalia automobiliy vietos numatomos arciau prekybos viety

Automobiliy statymo vietos projektuojamos 2,50 m plocio ir 5,10 milgio arba 4,35 milgio su 0,75 m apsaugine
zona. Prie pésCiyjy taky numatytoms stovéjimo vietoms jrengiami raty stabdziai, kad automobilis nejvaziuoty |
peésciyjy taka. Automobiliams statomiems prie gatvés borto tokie stabdZiai nejrengiami.

3.9 Poilsio zonos ir teritorijos apzeldinimas

Reikiamam teritorijos apzeldinimui iSlaikyti dalis dangos numatoma azdriniy, trinkeliy su vejos intarpais. Taip pat
jrengiamos vejos “salelés” tugavietés dangoje. Prie automobiliy stovéjimo aikStelés P3 automobiliy eiléms atskirti
jrengiamos vejos “salelés”, kai kuriose i$ jy sodinami medziai (medzia sodinami tik zonose, kur néra inZineriniy, tinkly
ar jy apsagos zony). Medziy eile atskiriama dalis P4 automobiliy aikStelés nuo lauko prekybos viety.

Medziai sodinami laikantis saugaus atstumy nuo pastaty, inzineriniy tinkly ir kity statiniy, pagal “MedZiy ir
krimy_ veisimo, vejy | rgélyny jrengimo taisykliy” reikalavimus. Numatoma sodinti iki 3 m ir aukStesnius uzaugancius
medZius (tikslig medZiy ras| nurodo leidimg kirsti esamus medzius iSduodantys specialistaipagal kertamy medziy
verte). Nuo esamo pastato sienos medziai sodinami ne atr€iau kaip 5 m atstumu, nuo inzineriniy, statiniy (tvoros)
atramy_vakarinéje P3 aikStelés puséje — 4 m.

Gyvany turgaus zonos pietingje dalyje, triukSmui riboti, numatoma jrengti siauros lajos spygliuo€iy krimuy,
uzaugan€iy iki 2 - 3 m auk$Cio gyvatvore Salia tvoros.

Turgavietéje numatoma jrengti poilsio zonas darbuotojams ir lankytojams. Poilsio zonose jrengiami suoliukai,
Siuksliy dézés, kai kur vazonai su gélémis ar nedideliais viszaliais krimeliais. Poilsio zonos turgavietéje iSdéstomos
taip, kad nuo vienos iki kitos zonos, judant péstiesiems skirtu taku, atstumas baty iki 150 m. Poilsio zonos jrengiamos
kiekvienoje turgavietés zonoje, arba tarp ju, didziausia poilsio zona numatoma mazdaug turgavietés viduringje dalyje,
prie esamo pertvarkomo pastato.

3.10 Projektuojamos dangos

Turgavietés teritorijoje automobiliams ir péstiesiems numatoma jrengti trinkeliy dangas. Trinkeliy dangy
konstrukcijos parenkamos pagal “KPT SDK 19 “Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo
taisykles”. Numatoma, kad prekéms atvezti ir/ar iSvezti prekybininky automobiliai turgavietés nedarbo metu gali
vaziuoti numatytais pravaziavmais ir pésCiyjy takais, todél dangos visoje turgavietéje numatomos lengviesiems
automobiliams ir sunkiajam transportui, taip pat galimas prieZitros transporto eismas. Turgavietés darbas numatomas
1 — 2 dienos per savaite.
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PravaZiavimams, ir sunkvezimiy statymui Zzemés @kio produkcijos zonoje numatomos azlrinés trinkelés su
tarpy apsodinimu veja. AZarinéms trinkeléms jrengti parenkama 10 c¢cm storio aZlrinés betoninés trinkelés, 3 ¢cm
pasluoksnis, 25 cm skaldos pagrindo sluoksnis, 53 cm smélio sluoksnis.

Pravaziavimai, iSklojami betoninémis trinkelémis Zemés kio produkcijos ir technikos, pravaziavimai ir prekybos
IS automobiliy zonos jregniama danga: 10 cm betoninés trinkelés, 3 cm pasluoksnis, 25 cm skaldos pagrindo
sluoksnis, 53 cm smélio sluoksnis.

Lengvujy automobiliy aikStelés, ir pravaziavimai jose, taip pat po prekybos stoginémis, palpinémis numatoma
10 cm betoninés trinkelés (trinkeliy storis visoje turgavietéje parenkamas vienodas, dél paprastesnio jrengimo), 3 cm
pasluoksnis, 15 cm skaldos pagrindo sluoksnis, 28 cm smélio pagrindo sluoksnis.

Visos numatytos dangos jrengiamos ant sutankinto grunto. Grunto ir ant jo jrengiamy, sluoksniy sutankinimai
nurodomi detalése.

3.11 Teritorijos apSvietimas, vaizdo stebéjimo jranga

Skirtingos prekybos zonos, automobiliy stovéjimo aik$teléms apSviesti jrengiami nauji apSvietimo tinklai.
Turgavietés prekybos zony apSvietimo jranga iSdéstoma taip, kad tolygiai apSviesty visg turgavietés teritorijg.

Turgavietéje esancio pastato gjimai apSvieCiami nuo pastato. Papildomas apSvietimas jrengiamas ant fasado
numatomam turgavietés palnui bei turgavietés iSkabai bei darbo laikui apSviesti.

Turgavietés teritorijai ir jos perimetrui stebéti bei saugumui turgavietés darbo ir nedarbo metu garantuoti
jrengiamos vaizdo stebéjimo kameros.

3.12 Teritorijos aptvérimas

DidZiajg dalj turgaveités teritorijos numatoma aptverti 2 m auksCio segmentine tvora. Neaptveriama tik
turgavietés zona su prekybos pavilijonais, kurie dirba ir turgavietés nedarbo metu. Nuo bendros turgavietés tokia
paCia tvora atitveriama prekybos gyvinais zona. Patekimui | turgaviete ir judéjimui tarp zony jrengiami vartai
automobiliams ir varteliai péstiesiems.

Péstiesiems jrengiamy varteliy plotis ne mazesnis nei 1,20 m, automobiliy varty plotis pagal jvaZiavimo plot
(5,50 m arba 6,0 m).

3.13 Atlieky konteineriai

Prie jvaziavimo | prekybos pavilijony zona, turgavietés Siaurés rytuose, numatoma kieta danga (betoninés
trinkelés/plytelés) iSklota aikStelé turgavietés atlieky konteineriams. AikSteléje numatytos vietos 8 pusiau
pozeminiams konteineriams. Numatoma, kad maZiausiai 2 konteineriai bus skirti raSiuojamy, ir perdirbimui skirtoms
atliekoms (plastikas ir popierius, stiklas). Atlieky surinkimui transportas atvaZiuoja pravaZiavimu, atliekos gali bati
surenkamos nuo pravaziavimo arba uzsukus link pavilijony.

Gyvuny, turguje numatoma jrengti papildoma, buitiniy atlieky konteinerj. Taip pat Sioje zonoje numatoma vieta
Salutiniy gyvany produkty talpai. Konteineriai statomi ant kietos dangos (betininés trinkelés/plytelés). Atliekos
surenkamos |vaziavus i§ Pakrantés gatvés | turgavietés teritorijg pro vakary {vaziavima ir uzsukus | gyviny prekybos
zona.

3.14 Gaisry gesinimo ir gelbéjimo automobiliy jvaziavimai

Gaisry_gesinimo automobiliai | teritorijg gali jvaZiuoti pro vakarinius vartus i§ Pakrantés gatvés, Teritorijos
vidurinéje dalyje esantis pastatas yra vieno auksto, iki jo gaisrinis automobilis gali privaziuoti teritorijos rytuose
jrengiamu pravaziavimu. PravaZiavimo atstumas iki pastato 17 — 19 m atstumu (leidZiamas atstumas iki 25 m pagal
“Gaisrinés saugos pagrindinius reikalavimus”).

3.15 Pravaziavimas teritorijos rytuose

Turgavietés teritroijos rytingje ir dalyje pietinés dalies sutvarkomas esamas pravaziavimas. Pravaziavimas
projektuojamas 6,0 m plocio, iki greta esanciy sklypy riby. Pravaziavimg numatoma asfaltuoti.

Salia pravaziavimo turgavietés puséje, prie turgavietés tvoros, numatomas 2,0 m plogio pésciyjy takas su
betoniniy trinkeliy/plyteliy danga.
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PravaZiavimui jrengti, kertami esami medziai numatytoje vietoje. Demontuojama esama tvora, esamos dangos.
Pagal iSduotas salygas apsaugomi esami inZineriniai tinklai.

3.16 Pakrantés gatvés dalies tvarkymo darbai

RuoZe nuo Gamyklos gatvés iki sklypo Pakrantés g. 1B ribos (apytiksliai) tvarkoma esama Pakrantés gatvé.
Numatoma jrengti 6,0 m ploCio asfaltuotg vaziuojamajq dalj, su 2,50 m plocio pésciyjy taku (1,0 m tako ploCio
skiriama kelio zenklams, ap$vietio stulpams ir pan. jrengti), automobiliy stovéjimo vietomis statmenai vaziuojamajai
daliai bei nesiauresniu nei 2,75 m plocio péscCiyjy taku turgavietés puséje. |rengiant péscCiujy takq Salia gatvés, prie jo
prijungiami visi i$ privaCiy sklypy ateinantys takai, o jvaziavimy | sklypus vietose jrengiamas sujungimas su gatvés
vaziuojamaja dalimi.

Esami kelio Zenklai, apSvietimo stulpai, reklaminiai stendai ir pan., kurie atsiduria naujai projektuojamoje gatvés
ar pésCiyjy taky dalyje, turi bati demontuojami. Priklausomai nuo projektuojamy sprendiniy, ir esamy jrenginiy
reikalingumo, projekte numatomos jy naujos vietos.

3.17 Pakrantés gatveé - automobiliy stovéjimo vietos

Tvarkant dal| Pakrantés gatvés, ruoze nuo Gamyklos gatvés iki sklypo Pakrantés g. 1B ribos (apytiksliai) Salia
gatvés numatomos automobiliy stovéjimo vietos. Siose vietose automobilius galima statyti ir kai turgavieté nedirba.

PG1 ir PG2 automobiliy stovéjimo vietos numatomos prie Pakrantés gatvés turgavietés puséje. Viso numatyta
27 automobiliy vietos statmenai vaziuojamajai daliai, i$ juy 1 vieta A tipo ir 1 vieta B tipo skirtos Zmoniy su negalia
automobiliy viety iki jejimy | turgaviete jrengiamas pésCiyjy takas pagal turgavietés tvorg. Pésciujy tako plotis
numatomas ne siauresnis nei 2,75 m, danga betoninés trinkelés/plytelés.

3.18 Pastato paskirties keitimas, patalpy pertvarkymas ir remontas

Keiiama esamo prekybos pavilijono pastato paskirtis | administracine, pastatas kapitaliSkai remontuojamas,
pritaikant naujiems turgavietés poreikiams.

Pastato iéjimo dury ir langy angos pertvarkomos. Langai maZinami/didinami arba uzmrijam, atsizvelgiant |
naujai projektuojamas patalpas. Durys platinamos iki reikiamy plo€iy. Vidaus patalpos perplanuojamos numatant
jrengti administracijos ir veterinarijos kontrolés kabinetg su virtuvéle, persirengimo patalpa, sanitarine patalpa
(tualetas ir duSas); atskirus motery ir vyry bei bendrg riboto judrumo asmeny tualetg, pagalbine bei valymo
inventoriaus patalpas.

Esamos pastato grindys demontuojamos, jrengiamos naujos grindys su apSiltinimo sluoksniu. Projektuojamas
grindy Silumos laidumas U<0,24 W/(m2-K). Ant apSiltinty grindy jrengiamos numatytos patalpy grindy dangos.

Pastate jrengiamos lengvy konstrukcijy pertvaros su mineralinés vatos garso izoliacijos uZpildu. [rengiamos
naujos vidaus patalpy durys. Sanitarinése patalpose jrengiami nauji sanitarianiai prietaisai, pajungiami prie tinkly.
Pastate jrengiamas Sildymas bei védinimas. Pastatas prijungiamas prie inzineriniy tinkly.

Pastato iSorinés atitvaros apsiltinamos, jrengiant tinkuojamg sistema, su akmens maseés plyteliy apdaila.
ISoriniy sieny ir cokolio projektuojamas Silumos laidumo koeficientas U<0,22 W/(m2-K) Patekimui | pastatq
numatomos apSiltintos metalinés durys (U<1,60 (W/m2K)), rakinamos. Nauijai jrengiami ir keiCiami esami langai | PVC
profilio varstomus langus (U<1,10 (W/m2K)). Patekimui | administracing patlpg jrengiama aliumininé vitrina su lauko
durimis, kad baty uZztikrinamas patalpos apSvietimas. Vir§ lauko dury jrengiami lengvy, konstrukcijy stikliniai stogeliai.
ApSiltinama pastogés perdanga, jrengiamas medinis takas iSilgai visos pastogés konstrukcijy priezidrai. Apsiltintos
pastogés perdangos Silumos laidumo koeficientas U<0,24 W/(m2-K). Patekimui | pastoge,jrengiamas apSiltintas liukas
ir stacionarios kopécios. Pastogés védinimui pastato galinése sienose jrengiamos ventiliacinés grotelés. |rengiama
nauja stogo danga, sniego gaudyklés, lietaus nvedimo sistema, apskardinimai.

Nuogrindos jrengiamos kartu su pésciujy takais i$ betoniniy trinkeliy/plyteliu.

Prie j€jimo | administracines patalpas numatoma jrengti apSviesta tariniy raidziy turgavietés pavadinimo iskaba,
bei darbo laiko iSkaba. Taip pat ant fasado numatoma vieta turrgavietés planui su iskiliomis nuorodomis.
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3.19 Statiniy ir pastato prieinamumas

Projektuojant turgaviete, ir priéjimus bei privaziavimus prie jos, numatomi sprendiniai, leidziantys nevarzomai
judéti asmenims, turintiems jvairias negalias.

Turgavietéje jrengiamos dvi stoginés, kuriose gali prekiauti asmenys, sédintys nejgaliojo veZimélyje. Stoginése
numatoma pakankamai vietos apsisukti — laisva ©@1,50 m erdvé, pasiekiamame aukStyje jrengiamos lentynélés,
pasiekiamo plocio ir aukscCio prekystaliai. Stoginés numatomos netoli nejgaliojo zenklu zyméty automobiliy statymo
viety.

Projektuojamose automobiliy stovéjimo aikstelése, kurios yra arCiausiai jvairiy prekybos viety iSdéstomos A ir B
tipo automobiliy vietos Zmoniy su negalia automobiliams. Priklausomai nuo vietos tipo jrengiamos STR 2.03.01:2019
“Statiniy_prieinamumas” reikalavimus atitinkancios vietos su reikalaujamo dydzio laisvomis zonomis iSlipimui ar
iSkeélimui i§ automobilio. ISlipimo aikStelés kai kur taikomos dviems gretimoms vietoms, kai kuriose vietose Sios
aikStelés sutampa su pésciyjy takais.

Turgavietés teritorijoje pésciyjy takai numatomi jrengti i$ kitos spalvos betoniniy trinkeliy nei automobiliy,
parkavimo ar vaZziuoti skirtos vietos. Numatoma rengti jspéjamuosius vedimo ir “stop” pavirSius iS kontrastingos
spalvos betoniniy trinkeliu/plyteliy, iki pagrindiniy turgavietés viety.

Pésciyjy takai Salia Pakrantés gatvés, Gamyklos gatvés ir pravaziavimo jrengiami su nuozulnomis (borditry
rampomis) vietose, kur takus kerta pravaziavimai. Nuozulnios jrengiamos taip, kad lygiai su danga nuleistos dalies
plotis bty ne siauresnis nei 1,0 m plocio. Prie automobiliy statymo viety projektuojamas borto aukstis yra 8 cm,
uzvaziuoti ant tokio peraukstéjimo jrengiama nuozulna, kurios nuolydis baty 12,3 % (nuozulnos ilgis 650 mm).

KapitaliSkai remontuojant esamg pastatg, jrengiamos lauko durys, kuriy beklidtis plotis yra ne maZesnis nei 850
mm. Lauko durys jrengiamos su nedidesniu nei 20 mm slenksCiu, vidaus durys — be slenksCio. |&jimai | pastatq
pritaikomi | tas patalpas, kuriomis naudosis turgavietés klientai, administracijos darbuotojai ir prekybininkai.
Nuozulnos su turéklais | pastatg nejrengiamos, nes iki jéjimy | pastatg atvedamas pésciyjy takas su 5 % nuolydZiu.
Pastate jrengiamas C tipo bendras (vyrams ir moterims) tualetas tinkamas riboto judrumo Zmonéms, tualete
numatoma jrengti unitaza, kriaukle, pisuara, higieninj duselj, trapg, ranktdrius, kabliukus krepSiams ar virSutiniams
ribams ir pan..

4  Pavirsinio vandens surinkimas nuo teritorijos

PavirSinj vandnej nuo teritorijos planuojama surinkti ir nuleisti | lietaus kanalizacijg. Pagal teritorijos zony
naudojimo paskirtj ir kiekius, numatomas nuoteky valymas. Didziojoje dalyje teitorijos danga yra be auksciy pokyc€iy
(sklandziai pereina nuolydziais), teritorijoje aukSCiai perplanuojami pagal numatoma statiniy iSdéstyma, ir jrengiamos
pvirSinio vandens surinkimo vietos, pajungtos | lietaus surinkimo tinklus.

Prie lietaus surinkimo tinkly pajungiamas ir administracinio pastato lietaus surinkimo sistema.

5 Poveikio aplinkai vertinimas (aplinkos apsauga)

lgyvendinant numatytus turgavietés pertvarkymo sprendinius, didinamas teritorijos uzstatymas (pastatais
uzstatytas ir kieta danga iSklotas plotas), todél pagal PAV statymo 2 priedo 14 p. — pati turgavietés rekonstrukcija
kaip veikla atitinka 2 priedo 10 .2 punktg ir atlikus turgavietés rekonstrukcijg projektas atitiks PAV statymo 2 priedo
10.2 punkte nurodytg slenkstin| dydj (uzstatomas 1 ha ar didesnis plotas).

Rengiant techninj projekta (TP) atliekama teritorijos PAV atranka.

6 Bendri reikalavimai turgavietei

PrieS pradedant veikti turgavietei, patvirtinamos turgavietés taisyklés, parengtos pagal teisiniy dokumenty
taisykliy ir higienos normy laikymasi, pastebéjus pazeidimus pranesa atsakingoms institucijoms.

Asmenys, prekiaujantys turgavietéje, turi atsakyti uz savo darbo vietos Svara, laikytis turgavietés taisykliy ir
higienos reikalavimy, laiku pateikti reikalingus dokumentus.

Lapas Lapy Laida
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Smulkesni reikalavimai pateikiami turgavietés veiklg apibrézianciuose dokumentuose ir teisiniuose aktuose.

7 Higiena ir sveikatos apsauga

KapitaliSkai remontuojant pastata ir kei€iant jo paskirt|, jame sudaromos tinkamos darbo saglygos — uZztikrinamas
optimalus temperatirinis ir drégmés reZimas, geriamos kokybés vandens tiekimas, nuoteky Salinimas, patalpy
Sildymas, védinimas, natdralus ir dirbtinis apSvietimas.

Kapitalinio remonto metu naudojami statybos produktai neturi bati laidds terSalams ir nuotekoms, kurios gali
pasklisti aplinkoje ir turéti aplinkai neigiamg poveikj, sukeliant grésme Zmoniy sveikatai, gyviinams ir augalams bei
ekosistemoms. Statybos produktai turi atitikti HN 36:2009 reikalavimus.

8 Naudojimo sauga

Pastatas kapitaliSkai remontuojamas ir teritorija tvarkoma taip, kad bty iSvengta nelaimingy atsitikimy dél
paslydimo, kritimo, sniego nuosliauzy, varvekliy kritimo, susidirimo, nudegimo, nutrenkimo ar suZalojimo elektros
srove, sprogimo rizikos.

Vykdant statybos darbus statybvietéje turi bati laikomasi saugos reikalavimy, darbuotojai turi bati aprpinti
asmeninemis saugos priemonémis, jrangg naudoti pagal paskirtj, daryti numatytas pertraukas.

Atliekos statybvietéje sandéliuojamos numatytose vietose ir tvarkomos pagal jstatymy reikalavimus, iSvezamos ir
utilizuojamos, priklausomai nuo jy pavojingumo, pagal numatytg tvarka.

Pastatas ir teritorija pabaigus statybos darbus turi bati palikama Svari ir tvarkinga, tinkamam naudoti.

Lapas Lapy Laida
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Krasto kelio sprendiniai rengiami
atskiru projektu

=1 417702000843
i ':_:;V; =w51.52 Esama pésciujy peréja ' -
P e e [rengiamas pésciyjy takas pagal
N — S R— 417702000224 Gamyklos gatve - turgavietés teritorijoje
> = —_— T 514782 L\ 417702000230 stlungim(aki plzskybiniams
et ESTY) ik o e T automobiliams (kiekviename numatyti

" 76‘2:4 .83, :6 2 L 2 417702000682 po.2-4 pajungimus) Esami kelio zenklai ir reklaminiai

i F 417702000666  stendai perkeliami pagal naujus

_a sprendinius 417702000529 Krasto kelio sprendiniai rengiami . E )
5T atskiru projektu OBJEKTEMVEFA-

1. Esamas atnaujinamas (modemizuojamas) pastatas (esamam paskirtis keitiama);

2. Prekybos pavilijonai 3,0 x 4,0 m (12 vnt.);

3. Prekybos stoginés 1,5x 24 m (82 vnt.., prekybos vietos ilgis 1,50 m, ir 2 vnt. pritaikytos prekybinikui nejgaliojo vezimélyje);

4, Dengtos prekybos vietos: 4.1 - 32 vnt. 3,0 x 5,0 m; vietos prekybos palapinéms: 4.2 - 5 vnt. 3,0 x 3,0 m palapinés ir 34 vnt 3,0 x 5,0 m;
5. Prekybos gyvinais i§ automobiliy zona, viso 17 vietu: 4 vietos 7,0 x 3,0 m; 4 vietos 5,1 x 2,5 m ir 9 vietos 4,35x 2,5 m;

6. Numatoma visos turgavietés konteineriy vieta 8vnt. 1,65 x 1,65 m (6 buitiniy atlieky konteineriai, 2 perdirbamy atlieky konteineriai);

7

8

vy
T

605141686 . ) g, T TR

Esama pésciyjy peréja ant

4 He1yo
saugos kalnelio

|- X=605141034 \ ¢ 7

Prekybos augalais i§ automobiliy zona (10 viety 8,1 x 3,0 m);
Prekyba i§ automobiliy zemés kio produkcija, viso 7 vietos: 6 vietos 45° kampu 10,0 x 3,5 m (~10 m ilgio sunkvezimis) ir 1 vieta 7,0 x 3,0 m;
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417702000183 e AN KK KK K R K R AR s st e e PR : \ \QS S R B e T DL L. e Y= 586999.65, . - - " o e i \ ; " A
R. XX X XKLL A NN \ ‘ e e T e T = 9. Prekyba i§ automobiliy Zemés tkio technika, viso 23 vietos: 10 viety 45° kampu 4,25 x 2,5 m ir 13 viety 4,35 x 2,5 m;
umatomas perspektyvinig péséiyj 2,00 ;5 N —= A SN RSS S KR T s— &\\\mw R NGITE: -1 B G AN TN T el 10.  Prekyba maisto prekémis i8 pritaikyty automobiliu (14 viety 7,0 x 3,0 m);
1akas (z:)tskirpas oroj Zs) Uy § X | = Y oo XK XX KX I KR R A A 7o o S S \\§§§\§\\X\§§ NS xi6051406'33 11. Salutiniy gyvany produkty talpos vieta i buitiniy atieky konteinerio vieta;
&7 Xd P2 ] i e LS DAUAVAVAVAVAYS 00O Ot A S Y= 587016.56 12.  Geriamojo vandens kolonélé (talpoms gyviinams girdyti pripildymui)
b T B e PAVA XX X PO OV V.V, X=6051400.32 13.  Mobilaus pésciyjy higieninio Sliuzo vieta;
417702001151 Esami kelio Zenklai ir reklaminiai stendai O ey 16 = = 9 A Y= 587 - 14.  Mobilaus automobiliy ir jy raty apiplovimo jrenginio pastatymo vieta
perkeliami pagal naujus sprendinius ;jigjijvjvjvjvjvfvv(%vvvvjigjiggggyv R -, 10 Werm o TTTITIITT] [TITITTT ' o 3 %k & 15 Konteineriné patalpa mobiiai higienos irangai laikyti i atvykusiy prekybininky registraciai
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417702001163 '?‘?0’ —L= B —— OS] o ' ,
—— XXX iy < = P1iy ! J , AUTOMOBILIY STOVEJIMO AIKSTELIY EKSPLIKACIJA;
7&&&&5%1 - %\/z\/zvvv\/vv { 'r P1 - automobiliy aikStelé skirta paviijony darbuotojams ir lankytojams, veikia ir turgavietei nedirbant, viso 7 vietos: 6 lengviesiems automobiliams ir 1 £
X 58 R ! tipo nejgaliojo automobilio vieta;
150 KL . gvv 258 2 - Esami medZiai iSsaugomi P2 - uzdaros turgavietés automobiliy aikStelés dalis darbuotojams ir lankytojams, veikia tik turgavietés darbo metu, viso 14 viety; 13 lengviesiems
R 5 %?y&&& 6 automobiliams ir 1 A tipo nejgaliojo automobilio vieta;
ijizijijizit T B j;gggg»% P3 - uzdaros turgavietés automobiliy aikstelés dalis darbuotojams ir lankytojams, veikia tik turgavietés darbo metu, viso 67 lengvujy automobiliy vieto:
d PR i %vjvjvjvjvjﬁﬂﬁ r P4 - uzdaros turgavietés automobiliy aik3telés dalis darbuotojams ir lankytojams, veikia tik turgavietés darbo metu, viso 32 vietos; 27 lengvyjy
4 RS, Wﬁv&&&%ﬁﬁ&ﬁ 3 automobiliams, 4 B tipo ir 1 A tipo nejgaliyjy automobiliy vietos;
: ;ziziggg%:g e : 4.1 ‘ PG ir PG2 - automobiliy statymo vietos Salia Pakrantés g., vietos gali bati naudojamos turgavietei nedirbant, viso 27 vietos: 25 lengvyjy automobiliy
RREEKK i%%&&&&tﬁ vietos, 1 A ir 1B fipo nejgaliyjy automobiliy vietos.
tf N A 1% 2 4 _ ST
Greta gatvés jrengiamas pésciyjy takas 4, o 3 @%E %&&&y&%
(1,60 m péstiujy zona + 1,0 m gatvés renginiy zona) ;Vivvv&i% %%%VX%
PG1 e R :
e % ; %&g@yﬁ — Esamas neregistruotas statinys teritorijos SUTARTINIAI ZYME AT
S T ‘ /X@@ngﬁéﬁ L ribose turi bti nugriautas / isiveztas . P ) roiektuoiamu skiyou ribos
'l’i i ',,T gjﬁ%%%&g% 42 ) savininko pries pradedant statybos darbus \’ projeiduojamt, sKypu
Z .
R R I’ -'!! !HH 1
T e C%%%V&% ;t Vvvv;v;v‘vv!; ggg - projektuojama segmentiné 2,0 m auksgio tvora
|vaZiavimai | gretimus sklypus turi bati prijungiami L8244 ] I XAEEKL
prie naujai {rengiamos gatves, dangos auksciy gﬁgxﬁgzﬁ%j ;T gzﬁg&g\
ski i bt (derinama su sklypo savininku) ngggg%} o ggggg% E I - naujai jrengiami gatvés bortai
e sl g by T B X
gxzzizzzij < L%ﬁizﬁzﬁzﬁﬁ% ﬁ*‘w:\:\:\:\:\:\ﬂ T T - ,J_‘['\:!_Ll‘r TTT T T () e MmN R il renaiami qulsti / Tleist catvés bortai
@;@;@%ﬁ L 5%@;@% ErrEr A E%I e b - naujai frengiami gulsti/ leisti gatvés bortai
RSEKE 5 e 5 B 5150 EHg | i 417702001157
K7E s B I R e el g R T R 7 i pengiri vefo bor
LS54 S“ 16 Euu:‘:‘;“““““““w:‘:‘:‘:‘:‘:‘:“ - J \‘\‘\‘\‘\\‘\‘\‘\‘\I\‘\‘\‘\‘\I‘\‘\‘\‘\\13\’@# - naujai jrengiami vejos bortai
L - tvarkomas pastatas
Esamas medis iSsaugomas
R5 16 - \" - esamaveja
417702000157 ‘ 15 ! / :
13 < - esama zvyro danga
11 :
i 5 [] . ¥ T .
o L ) L] Ties esamu 2vyruotu pravaziavimu gatvés bortas - esama asfalfo danga
Esamas pés€iujy takas prijungiamas prie esamo tako 9.2 irengiamas gulsias arba nuzemintas
i$ gretimo sklypo, auk3ciy skirtumy neturi bati : ; [T
(derinama su sklypo savininku) Sl oo PG2 ‘ ! 28 - esama betoniniy plyteliy danga
Prie Pakrantés g. esancios parkavimo vietos gali bt = : > I 5 P 5].84
naudojamos ir turgavigtei nedirbant, todél jrengiamos A ir {NRRRARER! 16164 _
B tipo nejgaliujy autgmobiliy vietos, islipimui naudojama ] - esama betoniniy trinkeliy danga
tarp viety jrengta isljpimo aikStelé ir pesciujy tako plotis Esamas pastatas pertvarkomas, apsiltinamas,
e ama pastas pasrts " Irngema s
Prekybos stoginés pritaikytos prekiauti
417702000283 Zmogui nejgaliojo vezimélyje LLLLLLLL]
s - jrengiama azdiriniy trinkeliy danga (apZeldinimas 50 %)
v - irengiama nauja asfalto danga
[ >
Formauojamas pravaziavimas | sklypa adresu 2% - {rengiama nauja betoniniy plyteliy danga (pés€iyjy takai uz sklypo riby}
Gamyklos g 1C, uz turgavietés sklypo ribos
v - jrengiama nauja betoniniy frinkeliy danga (pésciujy takai turgavietés teritorijoje)

/ 417702000978 \utomobiliy, stovéjiﬁwo vietos nuo gyvenamo

namo langy jrengiamos 215 m atstumu
- naujas prekybos pavilijonas , 3,0 x 4.0 m

\:I D - prekybos vieta, 30%5,0m ir30x3,0m

417702001059
E - lauko prekybos stoginés (jungiamos eilémis), prekybininkui skirtos vietos ilgis 1,50 m, bendras stoginés
plotis 2,4 m (jskaitant stogelio isky3a)

T T
w - jrengiama nauja betoniniy frinkeliy danga (automobiliy statymo vietos, pravaziavimai turgavietés teritorijoje)

TriukSmui i$ turgavietés sumaZinti jrengiama

Projektuojamos gatvés ir pés€iyjy tako dalies
<2,0 m tanki spygliuociy, gyvatvoré

uzbaigimui jrengiamas gulscias/jleistas gatvés bortas

Projektuojamo pravaziavimo uzbaigimui jrengiamas

gulscias/ileistas gatvés bortas
{

{ '\ esamas spygliuctis / lapuotis medis
soLy -
& NUMEZID FOMINALINTNEAS JJ o )
o :\\I.:“ i - (034 - numatomas kirsti medis (35 vnt.)
Justing “"J'_"‘: + s irengiama ~2,0 m auk3gio spygliuogiy krimy gyvatvoré
704 "?5,." Justina Bujel
Gl .- i ,Zif 7res sodinamas naujas medis {19 vnt.)
TURGAVIETES TERITORIJOS RODIKLIAI: RPN — L S\ lusutn bremas i
Sklypo, Gamyklos g. 1A plotas 7708 m? oo el e B O | Panstas Pastabors MU R cclon guminis automobiliy raty stabdymo bortelis
SKiypo, Pakrantés g. 1B plotas 1000 m? L |AD Bomgios skintymo puimin” ””“J]é s} i jm,ﬁmm : 1 Mo 660 réminiy dviraiy stovy eilé
2 | Telia Lictuva, AB 2018475 Jp e Tor> . _ _ lauko Siuksliy déze, suoliukas, lauko augaly vazonas
Sklypo, Gamyklos g. 1E plotas 2300 mz 3 | Vilmimus . sav, adunins, Zemés Gkio sk | 2018, 0ol OK Yo soocnionn ol 43y Esamy potegatiy tinkly »u@mm. B g
Sklypo, Gamyklos g. 1F plotas 2671 m '[P | Vilnsus r. sav. sdmin. Statybos sk. | 2018. €7 (] £ WA 1sonien o - 429 " M phadlnim e e | R .. lengvieji automobiliai (~ 5 m lgio)
Bendras teritorijos plotas 13679 m? Bl Lo 01740 B . b b YORL
Administracinio* pastato bendras plotas 61,37 m? N W0 Y Yoo g, >
Administracinio* pastato naudi ot 6137 me | 3. | Vilniaus r. sav. admin, Zemes akiosk. [ 2017, gp. 2} 7% V7 v o Ar AN
ministracinio* pastato naudingas plotas . 4, | Vilnious r. sav, admin, Statybos sk, [ 2077k { tiekéjy sunkvezimis (~ 7 m ilgio)
Administracinio* pastato pagrindinis plotas 15,49 m? @
Administracinio* pastato taris 479,00 m? P, Lo 23 Sorelis e
PASTABOS; = ! Koordinatiy sistema:LKS- ik slda B prekybai i§ automobilio pritaikytas sunkveZimis su atidaromu Sonu (iki 7 m ilgio)
. L . . . . Pastatais uzstatytas plotas 102,00 m2 Auki®iy sistema: LASOT ! Ve ja Petradun
1. Topografing nuotrauka atliko A.Serelio individuali jmoné 2017 m. spalio ménesj, Topografinés nuotrauka praplésta 2018 m. sausio ménesj, — —— - ; s wbadiianite h i Lo 4B
2. Projektuojamos turgavietés teritrijje ir projekiuojamo pravaziavimo teritorijoje numatoma kirst esamus 35 medzius. Rengiant darbo projekta medZiy Kirtimas turi bt suderintas su atitinkamomis institucjomis, medzai turi bl sutaksuoti i pries pradedant Statiniais (:e,togmemls Ir pan.) uZstatytas plotas | 920,00 m SERELIO INDIVIL "+ * “IMONE|VILNIAUS R. SAV. RUDAMINOS SEN. RUDAMINGS K. Nuoragas tikras: A @ W3-952 sunkvezimis (~ 10 m ilgio)
statybos darbus gautas leidimas jy kirtimui. Pagal sutarima, medzZiai turi biti atsodinami nurodytoje vietoje teritorijoje numatytose vietose ar uz teritorijos ribu, arba atlyginama padaryta Zzala. Bendras uZstatytas plotas 1022,00 m? Kvalifikacijos paz, D 273 : Koordinagjy sistema; LKS-94
3. Turgavietéje prekiauti galima tik gavus Gamyklos g. (krasto kelias Nr. 106) savininko pritarima numatytai veiklai vykdyti, projekto suderinimg. Teritorijos uZstatymo tankis 747 % tel. mob.§ 657 38061, fphiLeom GAMYKLOS G. 1A (PAPILDYMAS) Aukatiy sistbga: LASO? ssiuid i automobil patekimas i tertoria / pasta
4. Prekyba gyvinais leidZiama tik aptvertoje tam pritaikytoje turgavietés zonoje, atitinkangioje "Prekybos Okiniais gyviinais apraso” reikalavimus ir gavus attinkamuy instituciy leidima, tokiai veiklai vykdyti. Prekybos gyvanais zona jrengiama 50 m nuo prekybos maisto Teritorijos uZstatymo intensyvumas 0,50 % Parcigos | V.Pavarde | Pas Da__[Topografinis planasiiapy sclLapo selotikiow  [4 SERELIOWDIVIDUALI IMONE|VILNAUS R SAV RUDAMINGS SEN. RUDAMINGS K| péstiuju ir automobiliy patekimas | teritorijq / pastata,
produktais zonos. Sioje zonoje numatoma galimybé nukreipti atvykstan&iy srautus, jrengti mobilius jrenginius {dezinfekeinius barjerus) skirtus atvykstan&iy péstiujy ir automobiliy, bei jy raty dezinfekcijai. Gyviinais prekyba vykdoma tik i§ automobiliy. Teritorijoje Teritorijos apzeldinimas 17,53 % Savininkas | A Serelis | 201801 18 M1:500 1 1 Kvalifikacijds paz. Nr 16K V.273 e G&Mﬁm G Iﬁl ' To—
privalo biti jrengiama geriamo vandens kolonélé, prijungta prie vandentiekio, bei Salutiniy gyviiny produkty surinkimo talpos. * esamo prekybinés paskifies pastato paskits dezininkas| A Serelis | 2/ 2018 01 18] inou Seniimks, Vilisus Idybés Admimsstraciy tel, mob.§ 687 Y61, ymail.com ) o o o )
5. Prie patekimy j turgavietés teritorija, turi biti pakabinti stendai ar informacinés lentos, su turgavietés pavadinimu ir darbo laiku. Rekomenduojama stende nurodyti i turgavietés zony iSdéstyma, keiéiamz 9 dminist?acin agtato Iaﬁas _ Purcigos | V-Puvarde_|-By Dus_|Topografinis planas|Lapy sk ]l ape e JObikeo o Atestatn | & ., . argavietes ag:fyﬁjg ;erlnzs(zﬂyizgsf\:ff 7“;‘,'3Zrb(sf.‘f;sl}"sm;ﬁi’;sgmi’B
6. Turgavietés prekybai skirta teritorija rekomenduojama organizuoti kaip uzdara péséiujy zona, prekés j turgaviete turéty biti pristatomos prie$ arba po turgavietés darbo laiko, automobiliy eismas uz numatyty lankytojams skirty automobiliy aiksteliy riby turéty biti L icing, pastalo p Savininkas]~A. Serelis 2017 10 10 MI1:500 I "t 20! B i i e Ay | ue 06122 skl. kad. Nr. 4177/0200:392), Gamyklos g.1F (skl. Kad Nr. 4177/0200:412
keiGiamas pagal naujus poreikius <l—= ; N Jess N 0S l PARTNIER [ A ] Tel.885244457 ( ), Gamyklos g.F ( )
draudZiamas. Rekomenducjama drausti ir dviraciy eisma turgavietéje, atvykusieji dviraCius turéty palikii prie turgavietés jgjimy numatytose dviradiy statymo aikStelése. ! Geodezininkas| Aderelis’ | 4 2017 1A 10| Utsakovas r- Bass P L ]:TR ARTNERTA €l.p. Info@pletrospartnerial. lt Gamyklos g. 1E (skl. kad. Nr.4177/0200:393) statybos ir - Prekybos
7. Dalis projektuojamos turgavietés teritorijos yra Il Keliy apsaugos zonos, V Aerodromy apsaugos zonos,XV Pastaty, kuriuose laikomi Gkiniai gyviinai, su esantiais prie jy méslo ir sruty kaupimo jrenginiais arba be ju, sanitarinés apsaugos zonos, XX Pozeminio | 3 pavilijono un. Nr‘4199'4°4§;i?é,5((77‘23)) paskittes keitimo j administracing
vandens vandenviegiy apsaugos zonos, XXIX PavirSinio vandens telkiniy apsaugos zonos ir pakrantés apsaugos juostos feritorijoje. \ -~ o PR P
8. Automobiliy statymo vietos jrengiamos ne argiau kaip 10 m nuo krasto kelio. Nuo gyvenamy namy langy automobiliy statymo vietos jrengiamos ne arciau kaip nurodoma pagal aiksteléje esanciy viety skaiciy. + + 30365 PV D.Franckevitius 2020 Jovias: Turgavietés statinial ir prekybos pavilijono pastalas
. Turgavietés teritorijoje ir Salia gatvés jrengiamose automobiliy statymo vietose, kur nenurodomas nuZeminto borto jrengimas, jrengiami gatvés bortai turi bati ne auk$éiau nei 8 - 10 ¢m vir§ dangos. A1509 APDV E.AKagerovskyte 2020
10.  Automobiliams, kuriy vietos jrengiamos prie pés€ijy taky, privalo biti jrengiami specialls raty stabdziai dél saugumo. " =
Renge E Masiokait 2020 Bréinys: Laida
Turgavietés planas
M 1:500 0
Sialylsjas/Uzsalovas: Zymuo: Lapas Lapy,
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VEJU ROZE PAGAL PASIKARTOJIMA (pagal RSN 156-94 Vilniaus miesto duomenis)

/ i \I\/ U - L - vandenti

Il T
- o - pozeminio dujy tinklo apsaugos zona (1,0 m | abi puses nuo mazo|ir vidutinio slégio tinklo)

\s -/> > - nuoteku tinkly apsauginés zonos (2,50 m | abi puses nuo tinklo) o q

tinkly apsauginé zona (2,50 m j abi puses nuo tinklo)

Krasto kelio sprendiniai rengiami e
R atskiru projektu W - rySiy tinkly apsauginé zona (1,0 m | abi puses nuo tinklo) | e —
= 417702000843 a f
e 1.52 Esama pésciujy peréja
R s [rengiamas pésgiujy takas pagal -
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Virtuvéléje turi bati rengta kriauklé, pajungimai miniSaldytuvui,
mikrobangy krosnelei, virduliui ar kavos aparatui (tikslianma DP)

Savireguliuojanti sklendé
(2r. SVOK dalyje)

Montuojamas naunas langas L1,

apadios altitudé +2.000

Piliastras Siltinamas storesniu sluoksniu, kad baty tokio
pacio plocio, kaip kiti pastato piliastrai

Montuojamas naunas langas L1,
apacios altitudé +2.000
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I | 23150 | | virtuvéle
d) Gaminant baldus, nidcje sidloma @ “ Vienaje motery tualety kabiny 8 Pagalbiné patalpa 12,23
Litko védinama pasioge irengti lentynas ar spinteles P1 jrengiamas higieninis duselis i trapas — |
Vieta (angos vieta tikslinama S"El'“is.s(ifjkrbl'.i“."”as | g{fg:('?’l'f)“a' Irengiama sienuté ik ~1,20 m auktio (tkslinama 9 anitarine patalpa 2,71
pagal esamas konstrukcijas - okai (tikslinti paga a pagal unitazo ir bidé potinkinio rémo aukstj) . .
statyby metu jas atidengus) pertvaros storis 250 mm 10 PerS|reng|mo patalpa 2,55
IS viso 61,37
Prie patekimo | pastoge liuko
{rengiamos stacionarios kopécios
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI:
_ - Esama plyty mdro sienos konstrukcija
- Nauja gipso kartono pertvara, t=150 mm arba 250 mm su mineralinés vatos uzpildu
- Siltinama polistireniniu putplas&iu EPS100, t=180 mm, su akmens masés plyteliy apdaila
—_ —— - Baldinés pertvaros
0 1 2 3 4 5m
I I I
[Kompleksas:
. Turgavietés aikstes (12) zemés sklypuose Vilniaus r. sav., Rudaminos sen.,
Atestato “ Laisvés pr. 7B, Vilnius 06122 Rudaminos k., Gamyklos g. 1 A (skl. kad. Nr.4177/0200:135), Pakrantés_ g 1B
> & y AR ; ; (skl. kad. Nr. 4177/0200:392), Gamyklos g.LF (skl. Kad Nr. 4177/0200:412),
Nr. n'}’; PLETROS ' PARTNERITAL el 65244457 i Gamyklos g. LE (skl. kad. Nr.4177/0200:393) statybos if - Prekybos
. el.p. info@pletrospartneriai.It pavilijono un. Nr.4199-4048-3015 (7.3) paskirties keitimo j administracing
PASTABOS: paskirtj (7.2) projektas
1. Pastato planai braizyti remiamtis kadastrine byla. Otjekias
2. Visus esamo pastato matmenis tikslinti vietoje. Brézinyje matmenys nurodyti milimetrais. 30365 PV D.Franckevicius 2020 " Turgavietés statiniai ir prekybos paviljono pastatas
3.  Dury ir langy angy aukstis nurodomas nuo esamo grindy aukscio. A1509 APDV E.A.Kacerovskyté 2020
4. Esamy pastato konstrukcijy tvirtumas ir nusidevéjimo lygis tikrinamas statyby eigoje, esant reikalui esamos susidevéjusios Renge o Brétings: :
konstrukcijos kei¢iamos naujomis. onee E Masiokaite 2020 Naujy patalpy planas Lalca
5. Esama pastato grindy konstrukcija demontuojama. Prie$ jrengiant nujg grindy danga nukasamas reikalingas grunto kiekis. M 1:100
Pastato nulis lieka esamas. 0
6. Naujos pertvaros tarp patalpy jrengiamos i$ lengvy konstrukcijy (gipso kartono pertvaros). SaToRsUGakovas: > N ¥
: ymuo: apas apy
* Prie$ platinant esamas, jrengiant naujas angas, demontuojant sienas ar jy dalis, PRIVALO BUTI UZTIKRINTAS SAUGUMAS! LT Vilniaus rajono savivaldybés administracia, PLP17049-PP-SA.SK.B-01
Virsutiné angy dalis tvirtinama, paremiama, jrengiamos sgramos. Rinktinés g. 50, Vilnius 1 1




(@pL

Medinis takas 2600 mm plo¢io stogo
konstrukcijy ir inZineriniy prietaisy prieZidrai

Ventiliacijos ortakis (izoliuotas) - zr. SV dalyje,
vir§ kraigo iSkeliamas 500 mm, aptaisomas

Piliastras Siltinamas storesniu sluoksniu, kad baty tokio
pacio plocio, kaip kiti pastato piliastrai

G1

@ ? skarda, jrengiamas stogelis @ ﬂ P1 @
| | | | |
@ o R R O O N T OIS 0% _ﬁ.é- N
l il | |
P2w G1 i f m
I Il JUNIAE |
2l 1l .
o | ‘
0
B —— R :
L 780 | 3090 L 78Q | 3280 L 780 | 3280 L 780 | 4320 , 780 | 4500 L 780 |
T 4000 i AK "~ 8120 i |’ 5100 ’ AL” 4900 LSBO:L
L | 23150 | | ]

d) @ Perdangoje iSpjaunama anga, jrengiamas

apéSiltintas liukas | védinama pastoge (angos
vieta tikslinama pagal esamas konstrukcijas -
statyby metu jas atidengus)

SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:

_ - Esama plyty mdro sienos konstrukcija

- Siltinama polistireniniu putplaséiu EPS100, t=180 mm, su akmens masés plyteliy apdaila

- Siltinama: Silumos izoliacija - mineraliné vata, t=180 mm ; véjo izoliacija - mineraling vata, t=30 mm

MMM - Jrengiamas mediniy lenty takas pastogés priezitrai

PASTABOS:

1. Pastato planai braiZyti remiamtis kadastrine byla.

2. Visus esamo pastato matmenis tikslinti vietoje.Matmenys nurodyti milimetrais.

3. Esamy pastato konstrukcijy tvirtumas ir nusidevéjimo lygis tikrinamas statyby eigoje, esant reikalui esamos susidevéjusios
konstrukcijos kei€¢iamos naujomis.

4. Siltinant pastogés grindis, pastogés elementy ir pan. prieZidrai jrengiamas medinis ne siauresnis nei 60 cm medinis takas iilgai
viso pastato.

5. Pastogés védinimui jrengiamos ventiliacinés grotelés galinése pastato sienose.

6. Siltinant pastoge, ap$iltinimas perimetru uzleidziamas ant sieny 60 cm vir$ apéiltintos perdangos. Takas jrengiamas
aukSciausioje pastoges vietoje (mazdaug po kraigu).

7. Jrengiamas naujas apSiltintas 0,6x0,8 mdydzio liukas j pastoge. Liuko vieta tikslinama pagal esamas konstrukcijas. UzZlipimui prie
liuko jrengiamos stacio narios kopécios.

8. Brézinyje pateikiamas pastogés grindy plotas. Pastogé neeksploatuojama, nesildoma, skirta tik konstrukcijy ir pan. aptarnavimuoi
ir priezidrai.

* Prie$ platinant esamas, jrengiant naujas angas, demontuojant sienas ar jy dalis, PRIVALO BUTI UZTIKRINTAS SAUGUMAS!
Virsutiné angy dalis tvirtinama, paremiama, jrengiamos sgramos.

<

!

710 |

§$9 2125

2125

3130
4550
U
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®

710

NN

Pastato galinése sienose iSkertamos
angos, jrengiamos védinimo grotelés

ventiliacijai uztikrinti

0 1 2 3 4 5m
| T ]
[Kompleksas:
- Turgavietés aikstes (12) zemées sklypuose Vilniaus r. sav., Rudaminos sen.,
& foa _ Rudaminos k., Gamyklos g. 1 A (skl. kad. Nr.4177/0200:135), Pakrantés g. 1B
Atestato | e, PLETROS | PARTNERIAT Laisves b 77, Vinus 081221 (g1 kad. Nr. 4177/0200:392), Gamyklos g.LF (skl. Kad Nr. 4177/0200:412),
Nr. [ /71 v . AUV INLLIN LY ol p info@pletrospartneriai.lt Gamyklos g. 1E (skl. kad. Nr.4177/0200:393) statybos ir - Prekybos
e : pavilijono un. Nr.4199-4048-3015 (7.3) paskirties keitimo | administracing
paskirtj (7.2) projektas
i Objektas: L . -
30365 PV D.Franckevicius 2020 Turgavietés statiniai ir prekybos pavilijono pastatas
A1509 APDV E.A.Kacerovskyté 2020
Rengé E.Masiokaité 2020 Brézinys: Laida
Pastogés apzidros tako jrengimo planas
: 0
Statytojas/UZsakovas: Zymuo: Lapas LapL{
LT Vilniaus rajono savivaldybés administracija, PLP17049-PP-SA.SK.B-02
Rinktinés g. 50, Vilnius 1 1




S P1
Ventiliacijos ortakis (izoliuotas) - zr. SV dalyje, F
vir§ kraigo iSkeliamas 500 mm, aptaisomas 1Silgai viso Slaito abiejose pusése
skarda, jrengiamas stogelis jrengiamos sniego gaudyklés (uZtvaros)
Lietlovis @100 mm @ Lietvamzdis @75 mm / @ Lietvamzdis @75 mm E ‘ @
L L 1 L L -ﬁ L N
F’J’T,iii,,iii,ff"ju,iii,,iiiffffiffii,,jzii,j’f‘ﬂi,,iii,,iii,,iJ"L{i,,l,,ii/, ii,,f‘f’j g‘
il | | T TR
o——Ht+-+-4+++ =5+ ++- 44 e TR ®
il | e | 1B
| !
! | | | | ]!
P2w — | - | | | ‘ 8 g wP2
‘ ™| W0
ml | | | |
; il | | a8 | | Ik ®
il \ \ \ Ll ]e
L,TiniiffiiifL,,‘Jﬁ’***7’***71,,j77**’77**’1,,‘J 7**’77**’77’*1i,ﬂ7’**’77**77**’L‘,,J ':<
Il I _
Lietlovis @100 mm \ \ Lietvamzdis @75 mm \ Lietvamzdis @75 mm_— ! \
960 WL 4000 8120 WL 5100 WL 4900 | 1090 |

0

SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:

| | | | -Valcuotos skardos stogo danga

- Sniego gaudyklé (uztvara)

- Pastato sienos kontirras

LIETAUS NUVEDIMO SISTEMOS SKAICIAVIMAS:

Lietaus nuotekos Slaitiniam stogui skai€iuojamos pagal STR 2.07.01:2005 "Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés
sistemos. Lauko inzineriniai tinklai" 9 prieda, parametrai lietui skai€iuoti imami pagal Vilniaus meterologinius duomenis. Skai€iavimai
atliekami vienam $laitui, abu Slaitai yra vienodi:

Is=A:(T+B)+c=5835:(5+17)+(-0,8)=265,15 l/(s-ha);

Qra=(F-15):10000=(90,15-265,15):10000=2,39 I/s.

Pagal skaiciavimus lietui nuvesti nuo vieno stogo $laito uztenka 1 jlajos (jlajos pralaidumas 7 I/s), kad uztikrinti lietaus nutekéjimag i$ 0 1 2 3 4 5m
lietlovio, kiekvienam stogo $Slaitui jrengiami 2 lietvamzdZiai. Parenkami lietaus nuvedimo sistema, kai lietvamzdziai @75 mm, lietlovis - — T— T—
@100 mm.
Atestato :" : . W Laisvés pr. 77B, Vilnius 06122
PASTABOS: N |d PLETROS |[PARTNERITA| Teseszsaasr

1. Pastato planai braizyti remiamtis kadastrine byla.

el.p. info@pletrospartneriai.lt

Kompleksas:

Turgavietés aikstés (12) zemes sklypuose Vilniaus r. sav., Rudaminos sen.,
Rudaminos k., Gamyklos g. 1 A (skl. kad. Nr.4177/0200:135), Pakrantés g. 1B
(skl. kad. Nr. 4177/0200:392), Gamyklos g.1F (skl. Kad Nr. 4177/0200:412),

Gamyklos g. 1E (skl. kad. Nr.4177/0200:393) statybos ir - Prekybos
pavilijono un. Nr.4199-4048-3015 (7.3) paskirties keitimo j administracing
paskirtj (7.2) projektas

4. Visus esamo pastato matmenis batina tikslinti vietoje pries statybos darbus. BrézZinyje matmenys nurodyti milimetrais.

5. Esamy pastato konstrukcijy tvirtumas ir nusidevéjimo lygis tikrinamas statyby eigoje, esant reikalui esamos susidevéjusios 30365 PV D.Franckevicius 2020 Obfedas: Turgavietés statiniai ir prekybos pavilijono pastatas
konstrukcijos turi bati kei¢iamos naujomis ir/ ar tvirtinamos. A1509 A PDV E.A Kacerovskyté 2020

6. Gaminiy matmenis batina tikslinti vietoje, prie§ uzsakant gaminius. Gaminiy atitikimas angosm yra gamintojo atsakomybé. Renae —— Bretings: -

7. Kadangi aplink pastatg jrengiami pésciujy takai, tai ant stogo abiejy 3laity sniego gaudyklés tvirtinamos pagal visa karniza. enge E.Masiokaite 2020 ' Stogo plan Laida
Tvirtinimai ir jy kiekis parenkamas pagal gamintojo reikalavimus, tvirtinama grieztai laikantis gamintojo instrukcijy. ?&? .;;goas

8. Visi stogo elementai jrengiami pagal stogo dangos ir elementy gamintojy nurodymus. Stogo elementy spalva turi bdti tokia pati ' 0
kalp stogo dangos. Statytojas/Uzsakovas: Zymuo: Lapas LapL{

LT Vilniaus rajono savivaldybés administracija, PLP17049-PP-SA.SK.B-03
Rinktinés g. 50, Vilnius 1 1




Véjo izoliacija - mineraliné vata, £=30 mm
Apsiltinimas - mineraliné vata, t=180 mm
Pjavis P2 - P2 éaro izoliacija
Esama perdanga
Luby kabinimo karkasas
Gipso kartono plokstés, 2 sl. v . . .
45.6@ [ Apdaila - dazai ISkertant anga, jrengiama metaliné
sgrama, jstatomos ventiliacinés grotelés
ISkertant anga, jrengiama metaliné g Ant sieny vertikaliai uzleidziama
sgrama, jstatomos ventiliacinés grotelés H /..|/~ - Silumos izoliacija 2600 mm
thSZO
B ! +2 500
| _ w2200
\ AN / N\
AN N\ / AN +1.000 Iki j&jimy, | pastata jrengiamas pésciujy
takas su 5% iSilginiy nuolydziu, prie
/ S 1) m / N V dury numatoma aikStelés be nuolydZio
/ Sutankintas gruntas / +0.000 AN /
o
DrenaZiné membrana
‘ ‘ ‘ J Apsiltinimas, EPST00, =180 mm
fjai
Hidroizoliacija
L 4900 | 5100 L 8120 L 4000 | [ Esama sienos konstrukcija
_ [ Hidroizoliacija
é) <4]_> <k iy danaa DS é) é,D Siltinimas, EPS100, t=150 mm
[Grindy danga - plyteles
gf(%tinél hkidtroimZIiaIci'a Kl Su?anakmtas grunfas
. . S s okstés, 2 sl. eptiné hidroizoliacija i i
[rengiant naujas apéiltintas grindis, Karkasas, garso izoliacija - min.vata Armuotas iBlyginamas’s s, =80 mm . DelmontUOJve_lmos es_amos grindys, .
apsiltinimas uzleidziamas prie pamato IGKBI plokstés, 2 sl. SKiriamass sl. jrengiama apsiltinta grindy konstrukcija
R Teptiné hidroizoliacija Apsiltinimas, EPS 100, t=150 mm
pastato perimetru Kl [Skalda, t=80mm
[Apdaila - keraminés plyteles [Sutankinfasgruntas
Pjaivis P1 - P1
|rengiamos ventiliacinés "
. Véjo izoliacija - mineraliné vata, t=30 mm
rotelés 0,3x(n)0,5 m 9 A—L’rﬁ—J—ﬁmmevazahm
+ aro 1zoliaclja
. P Esama perdanga
Ant sieny vertikaliai uzleidziama Luby kabinimo karkasas
' . T IPSO Kartono ploksies, £ sl.
Silumos izoliacija 2600 mm Apdaila - dazai
Védinamos palépés grindys apsiltinamos, jrengiamas I8ilgai viso Slaito abiejose pusése
>600 mm plogio medinis takas prieZitrai vykdyti irengiamos sniego gaudyklés (uztvaros)
+
+§ 060 SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:
+E §90 _ - Esama konstrukcija
+2.
- Siltinama polistireniniu putplasgiu, t=180
Apdana-pmﬁie; +5.000 (cokolio dalis Siltinama ekstrudiniu polistireniniu putplasciu, t=150)
Teptiné h|dro|zollaé3 &gt . .
Esama sienos konstrukcli'aaI - Siltinama mineraline vata, t=250
ApSiltinimas, EPS 100, t=180 mm| »
Armuotas tinkas # i f f
Elastiniai plyteliu Kiiai +0.000 /////M - Nauja plyty miro siena
pdailinés plyteleés -0.200
SR - Nauja g/k pertvara, t=150
R rengiant naujas apSiltintas grindis,
Cokolis apsiltinamas | 3130 | lrengiant naujas ap 9
ki 120 m 0o Jeme apsiltinimas uZleidziamas prie pamato 1 2 3 4 5m
: @ pastato perimetru I T T
Esami pamatai Kompleksas:
. . Grindy danga - plytelés s . o .
Demontuolamos €samos grlndys, e ‘_Kma_i 4 Turgavietés aikstés (12) zemées sklypuose Vilniaus r. sav., Rudaminos sen.,
. . P . - eptiné hidroizoliacia) Atestato & A Laisvé 77B. Vilnius 06122 | Rudaminos k., Gamyklos g. 1A (skl. kad. Nr.4177/0200:135), Pakrantés g. 1B
irengiama apSilinta grindy konstrukcija S N V77 PLETROS [ PARTNERIAI TZ'f\éessf,ng“s; fnius (skl. kad. Nr. 4177/0200:392), Gamyklos g.1F (skl. Kad Nr. 4177/0200:412),
mm r. diras shud L ACEINEDIN L el.p. info@pletrospartneriai.lt Gamyklos g. 1E (skl. kad. Nr.4177/0200:393) statybos ir - Prekybos
PASTABOS: Skalda, t=80 mm pavilijono un. Nr.4199-4048-3015 (7.3) paskirties keitimo j administracing
' . o . . . — Sutankintas gruntas] paskirtj (7.2) projektas
1. Pastato planai braizyti remiamtis kadastrine byla. Otjelas:
2. Visus esamo pastato matmenis tikslinti vietoje. Brezinyje matmenys pateikiami milimetrais. 30365 PV D.Franckevicius 2020 " Turgavietés statiniai ir prekybos pavilijono pastatas
3. Dury ir langy angy aukstis nurodomas nuo esamo grindy aukscio. A1509 APDV E.A.Kacerovskyté 2020
4. Esamy pastato konstrukcijy tvirtumas ir nusidevéjimo lygis tikrinamas statyby eigoje, esant reikalui esamos susidevéjusios ] o . -
Y pa s Ju tvirt ) ye ybuy €igo) ) Rengé E.Masiokaité 2020 Brézinys: Laida
konstrukcijos kei¢iamos naujomis. Pjaviai P1 - P1 ir P2 - P2
5. Esama pastato grindy konstrukcija demontuojama. Prie$ jrengiant nujg grindy danga nukasamas reikalingas grunto kiekis, M 1:100
grindys apSiltinamos. Pastato nulis lieka esamas. 0
. . . . . . . i . _ . Statytojas/UZsakovas: Zymuo: Lapas Lal
* Prie$ platinant esamas, jrengiant naujas angas, demontuojant sienas ar jy dalis, PRIVALO BUTI UZTIKRINTAS SAUGUMAS! P Pu
Virsutiné angy dalis tvirtinama, paremiama, jrengiamos sgramos. LT Vilniaus rajono savivaldybés administracija, PLP17049-PP-SA.SK.B-04 1 1
Rinktinés g. 50, Vilnius




RYTINIS FASADAS 1Silgai viso Slaito abiejose pusése jrengiamos

sniego gaudyklés (uztvarai)

PIETINIS FASADAS 49100

R

Sniego gaudyklé (uztvarai)

|rengiamas lengvy

[rengiamas lengvy
konstrukcijy stogelis

konstrukcijy stogelis

RUDAMINOS TURGAVIETES PLANAS

Zemés pav. Zemés pav.

IRORIRIRRRIRR

A

]

23150
Silumos siurbliy "oras - oras" i$oriniai blokai (jrengiami
pagal SVOK dalies nurodymus), korpusa
rekomenduojama daZyti pagal fasado spalvg

@ Turgavietés planas @

(taktilinis - su iSkilia schema ir paaiSkinimais),
planas ap$vie€iamas tamsiuoju paros metu

VAKARINIS FASADAS 100 I$ilgai viso $laito abiejose pusése jrengiamos SIAURINIS FASADAS Savireguliuojanti sklendé  Pavadinimas i tariniy

) AP : |rengiami lengvy konstrukcijy stikliniai stogeliai
shiego gaudyklés (uZtvarai) (2r. SVOK dalyje) raidZiy, su apSvietimu

+5.600

Sniego gaudyklé (uztvarai)

(e

V

-3
—
=

—

RUDAMINOS
TURGAVIETE

N

Zemés pav.
” X4 XX
G s e s Y s e s /\//\//\///////>\/>\/>\//>>//>\/ \/>\//>//>§//>\ .\///\ 448G G s e s s s e s a s L s Ll s >\// //>>//>§//>>/// >} 8 Y U e ///\///\ IS RAR SRS R SN
4900 L 5100 L 8120 L 4000 |
— @ | 1 | T 23150 | \ 1 1,
Didinama duru anaa ‘ Langas uzmiriamas @ Esamas langas Platinama esama; @ Siaurinama esama lango anga, Esami Iange@%durys sujungiami ) @ e
uzmarijamas iki dury anga o isgriaunama numatyto plogio maro demontuojant mro ruozus, Darbo laiko iSkaba iS tariniy
. ] . nurpdyto aLIkaé(:m,. Langas uzmarijamas Esamas I?Ega§ uinlqﬁruama.svlkl ngrodyto dalis po langu, jrengiamos durys aukétis nekeiiamas raidziy su apSvietimu
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI: irengiamas virSlangis aukscio, jrengiamas vir$langis
_ - Apskardinimai, palangés, lauko durys, langy rémai, kiti metalo elementy spalva - tamsiai pilka (artima RAL 7015)
_ - Stogo danga - skardiné, valcuota, spalva - tamsiai pilka (artima RAL 7015)
. P . . . 0 1 2 3 4 5m
_ - Fasado apdaila - klijuojamos akmens masés plytelés 120x40 cm, spalva - raudony plyty (artima RAL 8004) — e U—
. L . . . Kompleksas:
_ - Fasado apdaila - klijuojamos akmens masés plytelés 120x40 cm, spalva - raudony plyty (artima RAL 8004) _ Turgavietés aikités (12) zemes sklypuose Vilniaus r. sav., Rudaninos sen.,
PASTABOS: Mestato | g5 L s sz TSR AT e
: e N . Nr. wi; PLETROS I PARTNERITAL el 65244457 » Gamyklos g. 1E (sKI. kad. Nr.4177/0200:393) statybos ir - Prekybos

1. Pastato planai braizyti remiamtis kadastrine byla. el.p. info@pletrospartneriailt | . yitiiono un. Nr.4199-4048-3015 (7.3) paskirties keitimo j administracine
2. Brézinyje matmenys nurodomi milimetrais. paskirtj (7.2) projektas
3. Langy ir dury vietas ir dydzius batina tikslinti statybos vietoje pagal esama situacijg, prieS uzsakant gaminius. 30365 PV D.Franckeviius 2020 Objektas: . T
4. Fasado apdailos spalvos nurodytos pagal RAL palete, parinkus koknkrecius gamintojus, spalvos pagal gamintojo palete turi biiti suderintos su projekto —— - Turgavietés statiniai ir prekybos pavilijono pastatas

autoriumi. A1509 APDV E.A.Kacerovskyte 2020
5. Visi ant stogo jrengiami elementai (sniego gaudyklés, lietaus nuvedimo sistema, apskardinimai ir pan.) turi bti parenkami tos pacios spalvos, kaip ir stogo Rengé E Masiokaite 2020 Brezinys: Laida

danga. Fasadai
6. Pastato iSkabos ir darbo laikas jrengiami su foniniu ap$vietimu, tdriniai. Turgavietés planas turi bati gerai apSviestas, su taktiliniais pavirSiais. M 1:100 0
7. Stogeliai jrengiami pagal konkretaus gamintojo nurodytas tvirtinimo schemas.
8. Visiems ant fasado tvirtinamiems elementams turi bdti i$ anksto numatyti ir jrengiami reikiamo dydzio laikikliai. Reikiamus laikiklius, jy dydzius ir atstumus Statytojas/Uzsakovas: Zymuo; Lapas Lapy

nurodo konkretis pasirinkti elementy gamintojai. » ) . _ o
9. Aplink pastatg jrengiama nuogrinda prijungiama prie jrengiamy pésciyjy taky. Link pastato jéjimy formuojami priéjimai su pésciyjy tako nuolydziais (5 % LT Vilniaus rajono .sa.vwaldybes‘ agm|n|stra0|1a, PLP17049-PP-SA.SK.B-05

iSilgine ir 3 % skersine kryptimi. Rinktings g. 50, Vilnius 1 1




PLANAS

L 13100 L
’L 1450 |, 1450 |, 1450 |, 1450 |, 1450 |, 1450 |, 1450 |, 1450 |, 1450 ﬂ,
7 7

STOGINES TRIMACIAI VAIZDAI

Atraming azariné sienelé - Prekystélis . — Lentyriélé pirkéjo
krepSiui pasidéti
STOGO PLANAS

|

2360

|

13350

i Lietaus latakas @ 100 mm4

VAIZDAS IS PRIEKIO

ie% Stogo konstrukcija ~ Atraminé azdriné sienelé

plrkejo epsml

1450 1450 y 1450 b 1450 |, 1450 |, 1450 1450 1450 1450
i 7 7 7 7

1 13150 1

. VAIZDAS IS GALO
Lietaus latakas

@ 100 mm Atraminé azdriné sienelé #5636

e PASTABOS:
) ) \ 1. Brézinyje pateikiamos prekybos stoginiy schemos ir pagrindiniai matmenys. Visa konstrukcija ir stoginiy
/ Prekystalis A - jrengimas tikslinamas rengiant darbo projektg. Rengiant stoginiy konstrukcinius brézinius batina atsizvelgti

esamy pozeminiy inZineriniy tinkly vietas, ir nejrenginéti stacionarios konstrukcijos virs jy.

2. Brézinyje matmenys nurodyti milimetrais.
fami rr fami imm e iami iami 3. Turgavietéje numatomos 8 nurodyto tipo stoginés (zr. sklypo plana), kitos 2 stoginés jrengiamos pagal tokj
1450 |, 1450 |, 1450 |, 1450 |, 1450 |, 1450 |, 1450 |, 1450 | 1450 | patj principg.
1 1 1 7 13150 1 1 1 1 1 4. Krituliy vanduo nuo stoginiy nuvedimui turi bati jrengiama lietaus surinkimo sistema 100/75 mm,
rekomenduojama vandenj j lietaus kanalizacijg.
5. Prekybos stoginés skirtos Rudaminos turgavietés projektui. Panaudoti stoginés dizaing be autoriaus

<« sutikimo kituose projektuose ar vietose - draudziama.
VAIZDAI IS SONY

Kom ulr?glﬁisvnetes aikstes (12) zemés sklypuose Vilniaus r. sav., Rudaminos sen.,
1 o i636 : Rudaminos k., Gamyklos g. 1A (skl. kad. Nr.4177/0200:135), Pakrantés g. 1B
0.00° 220 Lietaus 22 10.0 UAB "Plétros partneriai” (skl. kad. Nr. 4177/0200:392), Gamyklos g.1F (skl. Kad Nr. 4177/0200:412),
: . - . Atestato Nr :.,J [Jl }:‘ I \I‘R ] \ I Laisvés pr. 77B Gamyklos g. 1E (skl. kad. Nr.4177/0200:393) statybos ir - Prekybos
nuvedimo Lentyne|e - |eg - 4 LT-011 0% '\/.I . pavilijono un. Nr.4199-4048-3015 (7.3) paskirties keitimo j administracing
Lentynélé PrekyStaliS sistema krepéiui B linius paskirtj (7.2) projektas
.. - . s eas Objektas:
krepsiui Prekystalis pasideti
pasidéti 30365 PV D.Franckevicius 2020 Turgavietés statiniai ir prekybos pavilijonas
A1509 A PDV E.A.Kacerovskyté 2020

v).OOO
2000 Projektavo, aut.| E.Masiokaité 2020 Brezinys: Laida
M Stoginiy schema

M1:100

UZSAKOVAS: Bylos Sifras: Lapas Lapy

LT Vilniaus rajono savivaldybés administracija, Rinktinés g. 50, Vilnius PLP17049 -PP -SA.SK. B-06 1 1




VieSinimo ataskaita

2021-03-23 IS ,,Infostatyba* buvo pateiktas PraSymas informuoti visuomeng apie
numatoma visuomenei svarbiy statiniy projektavima.

2021-03-24 buvo priimtas sprendimas patenkinti praSyma/praneSima.

Vilniaus rajono savivaldybés internetinéje svetainéje buvo patalpintas

skelbimas (ziar. 2psl.).

Buvo jrengtas skelbimas stende (Ziar. 3psl.).

2021-04-06 Buvo gautas gyventojy rastas su priedais (Ziar. 4-13psl.).

Susirinkimo metu 2021-04-13 buvo nagrinégjami klausymai pateikti raSte, po
susirinkimo gautas Vilniaus rajono savivaldybés administracijos raStas su
iSaiSkinimais. (zitr.14-16psl.).



Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé™ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybés
internetinéje svetainéje skelbiama informacija apie viesa susirinkima bei pateikiami projektiniai pasialymai.

Visuomenes informavimas apie numatomg Turgavietes aikstes (12) Zemes sklypuose Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Rudaminos k., Gamvyklos g. 1A (skl. kad.
Nr.4177/0200:135), ), Pakrantés g. 1B (skl. kad. Nr. 4177/0200:392), Gamyklos g.1F (skl. kad. Nr. 4177/0200:412), Gamyklos g. 1E (skl. kad. Nr.4177/0200:393)
statybos ir Prekybos pavilijono un. Nr.4199-4048-3015 (7.3) paskirties keitimo | administracine paskirt] (7.2) projekto rengima;

Objekto pavadinimas: Turgavietes aikdtes (12) Zemes sklypuoss Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Rudaminos k., Gamyklos g. 1A (ski. kad. Nr.4177/0200:135), ), Pakrantés
g. 1B (skl. kad. Nr. 4177/0200:392), Gamyklos g.1F (skl. kad. Nr. 4177/0200:412), Gamyklos g. 1E (skl. kad. Nr.4177/0200:393) statybos ir Prekybos pavilijono un.
Nr.4199-4048-3015 (7.3) paskirties keitimo | administracine paskirtj (7.2} projektas;

Statybvietés adresas: Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Rudaminos k., Gamyklos g. 1A (skl. kad. Nr.4177/0200:135), Pakrantes g. 1B (skl. kad. Nr. 4177/0200:392),
Gamyklos g.1F (skl. kad Nr. 4177/0200:135), Gamyklos g. 1E (skl. kad. Mr.4177/0200:393), (skl. kad. Nr. 4177/0200:412);

Statinio naudojimo paskirtis: esama - prekybos (6.3), blsima - administracing (7.2);

Projektinius pasidlymus parengusic Projektuotojo (Juridinio ar fizinio asmens) jgalioto atstovo (-y) duomenys: UAB "Plétros partneriai”, projekte wvadovas Darius
Franckevidius kv.a. Nr.30365 , Vilniaus m. sav., Vilnius, Laisvés per. 77B, el. pastas darius@pletrospartneriai.lt ir info@pletrospartneriai.lt, kontaktinis tel.+370 674 42613;

Statytojas: Vilniaus rajono savivaldybés administracija;

Informucjame, kad su rengiamo projekto pasillymais galima susipaZinti projektuctojo patalpose auk&iliau nurodytu adresu (darbo dienomis, 8.00 - 17.00, suderinus
telefonu) iki vie3o susirinkimo pabaigos, teikti pasidlymus projektuotojui galima auks&iau nurodytu el. pastu iki vie3o susirinkimo pabaigos.

Vieso susirinkimo data, laikas ir vieta: vieSasis susirinkimas jvyks 2021-04-13 17:00 val.
Karantino laikotarpiu susirinkimas vyks nuotolinés transliacijos bldu Vaizdo transliacijos nuoroda:

https://us0sweb.zoom.us/]/99740040547pwd=YDYOSUSTMKNDNMI4RXFER1IB42ZNydz09

Projektiniy _pasidlymy vaizdine informacija

2021-03-23
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VILNIATIS RAJONO SAVIVALDYBES

ADMIMNISTRACIA

GAUTA
5 DL '/m ..... ol (ﬂ/_’/ mer, ﬂé‘j
2L . I m. Nr A2 Gl ol o 2 A

2021-03-30

Dél Pakrantés g. Rudaminos Turgavietés renovacijos ir Zvyrkelio jrengimo
Gerbiama Direktore,

Mes, 3alia projektuojamo objekto esantios Pakrantés gatves gyventojai, susipaZinus
su pateikty VRSA svetainéje projektiniy pasitillymy vaizdine informacija nesutinkame su
Siame projektiniame pasiiilyme turgavietés 5 zonos ir palydin€iyjy zony 11, 12, 13, 14, 15
isdeéstymu.
Taip pat nesutinkame su projektiniame pasitilyme formuojamu pravaziavimu (pagal
plang — Zvyrkelis) i sklypa adresu Gamyklos g 1C, uz turgavietés sklypo riby.
Visi Sie projektiniai pasitilymai priestarauja Salia esamy namy gyventojy interesarns ir
gerbiviui bei gyvenimo kokybei, todél praSome atkreipti démesj j Siuos Salia
projektuojamo objekto esamy namy gyventojy interesus ir prieStaravimus ir pakeisti
Sio objekto projektinius pasiillymus sekanéiai:
1. Prekybos gyviinais i% automobiliy zong (Nr. 5) ir palydinciqsiaé zonas Nr. 11, 12,
13, 14, 15 sukeisti vietomis su zona 9.2, Prekybos augalais i§ automobiliy zong
(Nr. 7) perkelti j stovéjimo aikstelés zonos P4 vidurj, P4 zong perkelti
suprojektuotas zonas Nr. 3, 11, 12, 13, 14, 15 (%r. priedg Nr. 1), atsiZvelgiant j
Zemiau iSdéstytus argumentus:

® Prekybos naminiais paukiSiais ir gyvinais sektorius suprojektuotas per arti
gyvenamyjy namy bei yra Rudaminos gyvenvietéje veikiantios AB ,,Vilniaus
paukStynas“ sanitarinés zonos ribose, todél Sioje vietoje prekiaujant naminiais
gyvilinais sukeliamas auginamy pauks¢iy epidemijos pavojus, keliamas pavojus
gyventojy sveikatai ir saugumui;

Psl. 1133



Salutiniy gyviiny produkty talpos ir buitiniy atlicky konteineriy skleidziamas
nuolatinis nemalonus kvapas trikdys gyventojy gyvenimo kokybe bei kels pavojy
gyventojy sveikatai;

Mobilaus automobiliy ir jy raty apiplovimo jrenginio vietos frengimas 3alia
gyvenamyjy namy kels higienos i¥30kius Salia gyvenantiems gyventojams dé
susidarandiy nuoteky ir Jjuose esantiy cheminjy medZiagy, kels grésme gyventojy
gerbilviui ir sveikatai,

- IvaZiavimg j gamybines paskirties pastata (adresas Gamyklos g.1C) numatyti i§
Gamyklos g. nanjai suprojektuotn kelin, skirty sunkveZiniams jvaZiuoti i turgy
(Nr.8) (¥r. priedg Nr. 1) atsizvelgiant j Semiay iSdéstytus argumentus:

Gamyklos g. 1C adresu esantis pastatas yra gamybines paskirties, j kurj vaZiuoja
pagrinde sunkiasvorés transporto priemones;

$ivo metu esantis jvaZiavimas  sklypa (adresas Gamykios g. 1C) i3 Pakrantes g
pusés nepritaikytas sunkiasvorio tranporto judéjimui, esanti kelio danga Zvirkelio
tipo, todél nuo transporto priemoniy Jjudéjimo deformuojasi Pakrantes g. esanti
asfaltiné kelio danga, didéja oro uZterStumas kictosiontis dalelémis, susidaro
duobés ir purvas, keliamas didelis trivk3mas @r. priedg Nr, 2);

IS targaus piety pusés yra du gyvenamieji namai; Pakrantés g, 1A ir Pakrantes g
1C kurie projekto ai¥kinamajame raste khaidingat nurodyti kaip ~Megyvenamosios
paskirties pastatas* (zr. Projekto aiskinamajj radty, 3 psl. 2.4 p)

Finansy ir logi¥kumo sumetimais biity tikslingian ivaziavimg | Gamyklos g 1C
sklypa daryti i§ Gamykios 8- naujal suprojektuotu kelin, skirtu sunkveZimiams
IvaZinoti j turgaus zong Nr. § ir alstumas nuo suprojektuotos asfaltuotos dangos
iki Gamyklos g. IC sklypo biity apytiksliai 4-6 m., 0 per jvaZiavimg i§ Pakrantes
& atstumas iki $io sklypo yra apytiksliai 26 m.;

. Vietoje plane numatyto jvaZiavimo i gamybines paskirties pastats (adresas
Gamyklos 1 C) siiilome palikti ir padidinti jau esamgq Zaligjg zona atsifvelgiant j
Zemian i¥déstytus argumentus:

Esama Zalioji zona buvo skirta atsiribotj nuo turgaus skleidziamy garsy, kvapy,
dulkiy bei Siuksliy;

Zalioji zona yra kruop3tiai prificrims Eyventojy - kerpami medZiai, pjaunama
v&ja, formuojami kritmai.

Psl.2ix3



liepa (1 vat,) kastonai (7 vne . :
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Salia projektuojamo objekto esandios Pah‘antés gaty

s gyventojy parasai pridedami:
it s i/ PR & W&rm
Pst.333

e v
b =

b



Laba diena,

Pradome susipaZinti su siundiamu Rudaminos km., Pakrantés g. gyventojy radtu ,,Dél Pakrantés g. Rudaminos

turgavietés renovacijos ir dvyrkelio jrengimb“.
‘Originalus rastas su gyventojy paradais bus isiystas registruotu laiku.

Balandzio 13 d. prisijungsime prie nuotolinés Zoom konferencijos aptarti masy pateiktus pasitlymus.
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Mindaugas Ulbikas <mindaugas.ulb@gmail.com>

Mindaugas Ulbikas <mindaugas.ulb@gmail.com>

Mindaugas Ulbikas <mindaugas.ulb@gmail.com>

Mindaugas Ulbikas <mindaugas.ulb@gmail.com>
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PRIEDAS NR. 2 (Pakranteés g. kelias)
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PRIEDAS NR. 3 (Pakrantés g. Zalioji zona):










VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

BiudZetiné jstaiga, Rinktinés g. 50, LT-09318 Vilnius, tel.: (8 5) 275 1990, 275 1961, 275 6925,
el.p. vrsa@vrsa.lt, interneto svetainé www.vrsa.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188708224

Nr.

] 2021-03-30 Nr. El. laiska
2021-04-06 Nr. A34(1)-2621

DEL PATEIKTU PASITLYMU

Vilniaus rajono savivaldybés administracija (toliau — Administracija), atsakydama j
Jasy 2021 m. kovo 30 d. ir 2021 m. balandzio 6 d. rastus, informuoja, kad Turgavietés aikstés (12)
zemés sklypuose Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Rudaminos k., Gamyklos g. 1A (skl. kad. Nr.
4177/0200:135), Pakrantés g. 1B (skl. kad. Nr. 4177/0200:392), Gamyklos g.1F (skl. kad. Nr.
4177/0200:412), Gamyklos g. 1E (skl. kad. Nr.4177/0200:393) statybos ir Prekybos paviljono un.
Nr. 4199-4048-3015 (7.3) paskirties keitimo j administracine paskirtj (7.2) projekto (toliau —
Projektas) vieSinimas vyksta 2-3 karta dél projekto pavadinimo patikslinimo. Pirmas Projekto
vieSinimas vyko 2020 m. rugs¢jo 3 d. Pirmo vieSinimo metu pateikti projekto sprendiniai nebuvo
keiciami ir liko tokie patys, kokie yra ir dabar. Atkreiptinas démesys j tai, kad pirmojo svarstymo
metu projektiniams pasialymams pastaby iSreiksta nebuvo.

Atsakydami j Jasy pateiktus Klausimus ir pasialymus, pateikiame Siy klausimy
iSaisSkinima.

1. Dél gyviany prekybos zonos perkélimo:

Informuojame, kad Projektui su konkreciai tokiu, kaip pateikta iSdéstymu, buvo
atliekama atranka numatytai veiklai dél poveikio aplinkai vertinimo (Aplinkos apsaugos agentiros
iSvada), joje jvertinti visi numatyti sprendiniai: atstumai iki gyvenamyjy namy, upés, paukstyno
apsaugos zona ir kiti objektai, kurie gali turéti jtakos aplinkai.

Parenkant turgavietés zony vietas ir dydzius, buvo atsizvelgta j reikalavimus
planuojamai tikinei veiklai bei galiojan¢ias normas, jstatymus ir kitus teisés aktus.

Pazymime, kad vietinéje rinkoje parduodamiems tkiniams gyviinams, turgavietéms,
prekybai tkiniais gyviinais turgavietése veterinarijos reikalavimus nustato Valstybinés maisto ir
veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. gruodzio 11 d. jsakymu Nr. B1-1093 ,,Dél Prekybos
okiniais gyvinais tvarkos apraSo patvirtinimo® patvirtintas Prekybos tkiniais gyvanais tvarkos
aprasas.

Jusy pasitlytas variantas prekybos iS automobiliy zong (Nr. 5) ir palydincias zonas
Nr. 11, 12, 13, 14, 15 sukeisti su Prekybos augalais iS automobiliy zong (Nr. 7) ir zona 9.2,
neatitinka Prekybos tkiniais gyvianais apraso 13.4. p. reikalavimams, kurie nustato, kad prekybos
gyvanais vieta turi bati jrengta ne ar¢iau, kaip 50 m nuo vietos, kur prekiaujama maistu, t.y.
prekiauti maisto produktais ir gyvinais turgavietéje buty draudziama.



Projekto projektiniy pasialymy sprendiniuose numatomos priemonés, kuriy pagalba
uztikrinama minimali teritorijos tarsa:

- prekybos gyviinais zona aptveriama taip, kad, esant ekstremaliai situacijai ar iskilus
uzkrato pavojui, baty galima atlikti jvaziuojamy automobiliy raty ir jeinan¢iy asmeny avalynés
dezinfekcija prie varty j teritorija; numatomas maziau tarSus prekybos budas - prekyba is
automobiliy, gyviny neiskeliant is jy;

- visy atlieky, tarp jy ir gyvany Salutiniy produkty, surinkimo, laikino saugojimo
teritorijoje bei iSvezimo tvarka, pagal turgavietés naudojimo daznuma, jrangos talpa ir higienos
reikalavimus, bus numatyta (nustatyta) Vilniaus rajono savivaldybés ir jos kontroliuojamy jmoniy
administruojamy prekyviec¢iy (turgavieciy) prekybos ir paslaugy teikimo taisyklése. Gyviny
ekskrementy ir kity tarSos produkty surinkimas ir laikinas saugojimas yra numatytas specialioje
talpykloje su sandariu gaubtu, kuris apsaugos aplinkag nuo nemalonaus kvapo sklidimo ir nuo
pavojaus uzkrato susiformavimui.

Pagal Prekybos tkiniais gyvanais apraso 13.2 ir 13.3 punktus, turgavietés teritorijoje
numatyta pastatyti specialia jranga automobiliams ir pés¢iyjy avalynei dezinfekuoti. Si priemoné
bus naudojama tik prireikus apsisaugoti nuo konkrecios gyviny ligos. Numatytieji prietaisai
stovés\veiks ne nuolat, o tik esant pavojui pernesti ar atvezti konkrecia gyviny liga. Jrangai laikyti
numatyta vieta turgavietés teritorijoje. | prekybos gyvinais zong jvaziuojancios ir iSvaziuojancios
transporto priemonés bei jeinantys ir iSeinantys asmenys bus dezinfekuojami, kad neneSioty uzkrato
] teritorija ir uz jos riby. Visoje turgavietés teritorijoje susidarancios nuotekos (tiek pavirsinés, tiek
nuo specialios jrangos) numatomos surinkti ir valyti, kur tai yra reikalinga. Jokiy papildomy
higienos isstkiy gyventojams ar grésmiy aplinkai dél papildomai susidaranc¢iy nuoteky nebus -
higieniniai Sliuzai kaip tik numato jy tvarkyma.

2. Dél jvaziavimo j sandéliavimo paskirties pastata, esantj Vilniaus r. sav.,
Rudaminos sen., Rudaminos k., Gamyklos g. 1C:

Atkreipiame Jusy démesj j tai, kad privaziavimas iki minimo Zemés sklypo yra
numatytas laisvos valstybinés zemés plote, kaip suplanuota Zzemés reformos Rudaminos kadastro
vietovés projekte (pridedama). Projekta parengé ir patvirtino Nacionaliné zemés tarnyba.
Pridedamoje schemoje matytas 6 m ploc¢io jvaziavimas j zemés sklypa, esantj Vilniaus r. sav.,
Rudaminos sen., Rudaminos k., Gamyklos g. 1C, todé¢l Siame plote negali bati formuojama bendro
naudojimo, zeldyny teritorija (zr. prieda Nr.1).

Atnaujinus ir praplatinus vaziuojamaja kelio danga bei jrengus Saligatvius, bus
sumazinta oro tarSa (dulkétumas, triukSmingumas), padidintas eismo saugumas, apribotas
automobiliy statymas draudziamose vietose. Taip pat bus jrengti eismga teritorijoje reguliuojantys
kelio zenklai.

Pazymime, kad Projekto aiSkinamajame raSte minimas sklypas ir pastatas, esantis
Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Rudaminos k., Gamyklos g. 1C, kurio naudojimo paskirtis kita, o
naudojimo badas — visuomeninés paskirties teritorijos, nuosavybés teise priklauso Nacionalinei
Zemés tarnybai prie Zemés tikio ministerijos.

Jasy raste nurodyti sklypai (Pakrantés g. 1A ir Pakrantés g. 1C), kuriuose pastatyti
gyvenamieji pastatai, tiesioginés ribos su turgavietés sklypu neturi.

Rengdama Projekts, derindama jj su atitinkamomis institucijomis, Vilniaus rajono
savivaldybés administracija turéjo gauti ir pateikti Nacionalinei Zzemés tarnybai ty Zemés sklypy
naudotojo (-y) /savininko (-y) sutikima (-us) dél papildomos specialiosios Zzemés naudojimo salygos



zemés sklypams taikymo. Dél apsaugos zonos (pésciyjy taky, keliy) jrengimo buvo gautas zemés
sklypo, esancio Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Rudaminos k., Pakrantés g. 2, sutikimas.

3. D¢l zaliosios zonos iSsaugojimo ir projektavimo:

Turgavietei nuo gyvenamyjy namy atskirti pagal Projekta turgavietés teritorijoje yra
numatyta jrengti 2 m aukscéio (augalams suaugus) tankiy spygliuo¢iy medziy gyvatvore, péséiyjy
taka nuo PG2 automobiliy stovéjimo aikstelés, bendra pésciyjy taka palei Pakrantés g. iki Gamyklos
g 1C (uztikrinamas susisiekimas su toliau nuo gatvés esanciu sklypu).

Dar kartg pazymime, kad numatyto 6 m plocio jvaziavimo j Zzemés sklypa, esantj
Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Rudaminos k., Gamyklos g. 1C, panaikinti néra galimybeés, todél
Sioje teritorijoje negali buti formuojama bendro naudojimo, Zeldyny teritorija.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administraciniy byly teisenos jstatymo 26 str. 1 d.
ir 29 str. 1 d., Sis atsakymas gali buti skundziamas pasirinktinai Lietuvos administraciniy gincy
komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui
(Zygimanty g. 2, LT-01102 Vilnius) per viena ménesj nuo jo gavimo dienos.
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Adresatams pagal sgrasa

ATRANKOS ISVADA DEL TURGAVIETES STATINIU STATYBOS, ESAMO
PREKYBOS PAVILJONO PASTATO KAPITALINIO REMONTO IR PASKIRTIES
KEITIMO GAMYKLOS G. 1A, RUDAMINOS K., RUDAMINOS SEN., VILNIAUS R. SAV.
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

2020-12  Nr. (30.2)-A4E-

1. Planuojamos tikinés veiklos organizatorius (juridinio asmens pavadinimas, fizinis
asmuo, adresas, tel.).

Vilniaus rajono savivaldybés administracija, Rinktinés g. 50, LT-09318 Vilnius, tel. +370 5
275 6925, el. p. vrsa@vrsa.lt, direktoré Liucina Kotlovska.

2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumenty rengéjas (juridinio asmens pavadinimas,
fizinis asmuo, adresas, tel.).

UAB ,, AV Consulting” , P. VileiSio g. 9, LT-10308 Vilnius, tel. +370 5 234 1880, el. p.
info@avcon.lt, direktorius dr. Vidas Revoldas.

3. Planuojamos ukinés veiklos atrankos deél poveikio aplinkai vertinimo atlikimo
teisinis pagrindas pagal Lietuvos Respublikos planuojamos idikinés veiklos poveikio aplinkai
vertinimo jstatymo 7 straipsnio 2 dalj, nurodant Sio jstatymo 2 priedo punkta (-us).

Atranka atliekama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos tkinés veiklos
poveikio aplinkai vertinimo jstatymo (toliau — PAV jstatymas) 2 priedo 10.2. punktu: ,,urbanistiniy
objekty (iSskyrus gyvenamuosius pastatus, kai jy statyba numatyta savivaldybiy lygmens
bendruosiuose planuose), jskaitant prekybos ar pramogy centrus, autobusy ar troleibusy parkus,
automobiliy stovéjimo aiksteles ar garazy kompleksus, sporto ir sveikatingumo kompleksus, statyba
(kai uzstatomas didesnis kaip 1 ha plotas kartu su kietosiomis dangomis, Saligatviais, pésciyjy
takais, dviraciy takais)“ ir 2 priedo 14 punktu: ,,j planuojamos tkinés veiklos, kurios poveikis
aplinkai privalo bati vertinamas, rasiy sarasa ar j planuojamos tkinés veiklos, kuriai turi bti
atliekama atranka dél poveikio aplinkai vertinimo, rasiy sarasa jraSytos planuojamos tkinés veiklos
bet koks keitimas ar iSplétimas, jskaitant esamy statiniy rekonstravima, gamybos proceso ir
technologinés jrangos modernizavima ar keitimg, gamybos bado, produkcijos kiekio (masto) ar
rasies pakeitimg, naujy technologijy jdiegima, kai planuojamos tkinés veiklos keitimas ar
iSplétimas gali daryti neigiama poveikj aplinkai, iSskyrus Sio jstatymo 1 priedo 10 punkte nurodytus
atvejus*.

vy
Tikime laisve

LRI

150 9001

BUREAU VERITAS |8
Cenification

53 B



4. Planuojamos tikinés veiklos vieta.

Planuojama iikiné veikla (toliau — PUV) bus vykdoma 4 Zemés sklypuose, kurie yra Vilniaus r.
sav., Rudaminos sen., Rudaminos k., Gamyklos g. 1A (kad. Nr. 4177/0200:135), Gamyklos g. 1E
(kad. Nr. 4177/0200:393), Gamyklos g. 1F (kad. Nr. 4177/0200:412) ir Pakrantés g. 1 B (kad. Nr.
4177/0200:392). Sie Zemés sklypai uzima atitinkamai 0,7708, 0,23, 0,2671 ir 0,1 ha plotg, bendras
PUV teritorijos plotas — 1,3679 ha. Sklypy, esan¢iy Gamyklos g. 1E, Pakrantés g. 1 B, Gamyklos g.
1F pagrindiné naudojimo paskirtis — kita, zemés sklypo naudojimo btidas — visuomeninés paskirties
teritorijos. Sklypo, esan¢io Gamyklos g. 1A, daikto pagrindiné naudojimo paskirtis — kita, Zzemés
sklypo naudojimo biidas Nekilnojamojo turto registro duomeny bazés iSrase nejvardintas. Visi PUV
sklypai (iSskyrus sklypa, esantj Gamyklos g. 1A), nuosavybés teise priklauso Lietuvos Respublikai.
Tuo tarpu sklypas, esantis Gamyklos g. 1A, nuosavybés teise priklauso Lietuvos Respublikai ir
Vilniaus rajono savivaldybei.

PUV teritorija, pagal Vilniaus rajono savivaldybés Vilniaus rajono teritorijos bendrojo plano,
patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybés 2009 m. rugséjo 30 d. sprendimu Nr. T3-323 sprendinius
patenka j uzstatytas teritorijas, nepatenka j gamtinio karkaso ribas bei atitinka bendrojo plano
sprendinius.

POV teritorijg i$ visy pusiy supa Zemés sklypai priklausantys fiziniams asmenims (12 sklypy),
juridiniams asmenims (1 sklypas) bei Lietuvos Respublikai (3 sklypai). Arciausiai planuojamos
vietovés esancios gyvenamosios teritorijos yra issidésc¢iusios piety (uz 10-25 m), vakary (uz 15-30
m) bei Siaurés (uZ 25 m) pusése.

Planuojamos teritorijos gretimybése (1 km spinduliu) néra rekreacinés bei kurortinés
paskirties teritorijy ar objekty. Artimiausios pramonés ir sandéliavimo teritorijos nuo PUV vietoves
yra nutolusios beveik 0,5 km ryty kryptimi, artimiausios inZinerinés infrastruktiros teritorijos — apie
0,6 km vakary kryptimi. Artimiausi visuomeninés paskirties objektai nuo PUV Zemés sklypy yra
nutole: Rudaminos daugiafunkcinis kultiiros centras — 60 m (ryty kryptimi), bei du vaiky lopSeliai —
darzeliai — 200-250 m (Siaurés kryptimi).

Vadovaujantis geologijos informacijos sistemos GEOLIS duomenimis, PUV vietoje ir
artimiausiose jos gretimybése néra eksploatuojamy ir iSzvalgyty zemés gelmiy iStekliy telkiniy
(artimiausias durpiy istekliy plotas yra uz 6,5 km), geologiniy procesy ir reiskiniy (arSiausiai esantis
geologinis reiskinys — Jgriuva Pag-15-01 (Pagiriy k.) yra uz 10 km) bei geotopy (artimiausias —
Oziakalnio didkalvé (esanti PeteSos miske) yra daugiau kaip uz 6 km).

Vadovaujantis kraStovaizdzio vizualinés struktiros Zemelapiu PUV teritorija patenka j
kraStovaizdj; V1H2-d, kur vertikalioji saskaida — banguotas, lékSty Slaity sléniy kraStovaizdis su
dviejy lygmeny videotopy kompleksais (V1), vyrauja pusiau atviros, didZigja dalimi apzvelgiamos
erdvés (H2), kraStovaizdzio erdviné struktira neturi iSreikSty vertikaliy ir horizontaliy dominaciy
komplekso (d). Planuojama teritorija nepatenka j gamtinio karkaso teritorija.

PUV teritorija nepatenka j saugomas ir Europinio ekologinio tinklo ,,Natura 2000 teritorijas
bei su jomis nesiriboja. Artimiausia ,,Natura 2000* buveiniy apsaugai svarbi teritorija (BAST) —
Sveicarijos miskas (LTVIN0002) yra nutolusi apie 5,5 km pietryciy kryptimi. Vadovaujantis
saugomy risiy informacinés sistemos (SRIS) pateikta informacija, PUV teritorijoje jokiy saugomy
rasiy nerasta. Valstybinés misky tarnybos duomenimis analizuojama vietové nepatenka ir nesiriboja
su misky teritorijomis — artimiausia misko Zemé nuo PUV vietos nutolusi daugiau kaip 1 km. PUV
plote ir aplink ji néra aptikta jokiy Europos bendrijos svarbos natiiraliy buveiniy. Artimiausia tokia
buveiné (vakary taiga (9010)) yra nutolusi per 1-2 km pietvakariy ir Siaurés kryptimis.

Pagal Lietuvos Respublikos upiy, eZery ir tvenkiniy kadastro (UETK) duomenis, PUV
teritorijoje ir jos gretimybése vandens telkiniy néra. Artimiausias vandens telkinys — Rudaminos
upé (un. kodas 12010518) nuo PUV vietos nutolusi daugiau kaip 0,15 km piety kryptimi.
Nagrinéjama teritorija nepatenka j jokiy pavirSiniy vandens telkiniy pakranciy apsaugos zonas ir
juostas. Vietove ir jos gretimybés taip pat nepatenka ir j potvyniy grésmeés ir rizikos teritorijas.
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Numatoma vietové patenka j Rudaminos AB ,Vilniaus paukstynas® pozeminio vandens
vandenvieciy VAZ (3-ja juosta, 3a sektoriy), tatiau PUV nepatenka j Specialiyjy Zemés naudojimo
salygy jstatymo 106 straipsnyje nurodyty ribojamy veiklos rasiy sgrasa.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Kultaros paveldo departamento kultiros vertybiy
registro duomenimis, PUV teritorijoje ir jos gretimybése kultaros vertybiy néra. Artimiausios
nekilnojamosios kultaros vertybés — Antrojo pasaulinio karo Soviety Sajungos kariy palaidojimo
vieta (un. kodas 11366) bei Smuklés pastatas (un. kodas 1771) nuo numatomos teritorijos yra
nutolusios atitinkamai 125 ir 165 km ryty ir pietryciy kryptimi. Kitos nekilnojamosios kulttros
vertybés nuo PUV vietos yra nutolusios dar didesniu atstumu.

5. Trumpas planuojamos iikinés veiklos aprasymas.

PUV projekto metu planuojama prekybininkams sukurti patrauklesnes ir patogesnes darbo
sglygas, jrengiant prekybos lauko stacionarinius paviljonus ir stogines su prekystaliais bei
sutvarkant turgavietés infrastruktirg. Po turgavietés rekonstrukcijos turgavietés teritorija bus
suskirstoma funkcinémis prekybos zonomis, pagal prekybos pobadj pritaikant vietas atitinkamai
prekybai. Projektuojamos prekybai i$ automobiliy, stoginiy, paviljony, lauko prekybai skirtos vietos.
Planuojamas turgavietés darbo laikas pagal prekybos apimciy grupes — prekyba paviljonuose —
kiekvieng dieng, darbo laika reguliuos pardavéjai. Prekyba turgavietés teritorijoje — nuo 6 val. iki 14
val. kiekviena SeStadien;.

IS viso Rudaminos turgavietés teritorija bus paskirstyta j 6 prekybos zonas. Turgavietéje yra
numatoma zona prekybai maisto produktais, kuriais bus prekiaujama medinése stoginése,
paviljonuose ir is prekybai pritaikyty automobiliy, taip pat projektuojamos zonos skirtos prekybai
rabais, buitinémis prekémis, Gkio padargais ir jrankiais, augalais, smulkiais gyviinais ir paSarais. IS
viso, PUV teritorijoje yra numatoma jrengti 236 prekybos vietas. Planuojamas bendras pastatais
uzstatytas plotas 0,0102 ha, o bendras uzstatymo plotas, jskaitant automobiliy stovéjimo aiksteles,
Saligatvius ir pastatus — 1,2079 ha.

PUV metu esamame paviljono pastate bus atlikti kapitalinio remonto darbai, kei¢iama pastato
paskirtis 1S prekybos j administracinés paskirties. Pastate projektuojamos patalpos, kuriose jsikurs
turgavietés administracija bei veterinarijos kontrolé, taip pat bus jrengtos kontrolinés svarstyklés bei
sanitariniai mazgai. Pastate bus jrengiamos lengvy konstrukcijy pertvaros su mineralinés vatos
garso izoliacijos uzpildu, bei jrengiamos naujos vidaus patalpy durys. Sanitarinése patalpose bus
irengiami nauji sanitariniai prietaisai, pastatas prijungiamas prie inzineriniy tinkly taip ji pritaikant
naujiems turgavietés poreikiams.

PUV vietovéje inZineriné infrastruktira iSvystyta gerai: pro PUV teritorijg praeina esamas
skirstomasis dujotiekis, iSvystyta susisiekimo sistema (Salia eina krasto reikSmés kelias), iSvystyta
vandens tiekimo ir nuoteky Salinimo sistema, Salia PUV teritorijos yra nutiesti 0,4 kv ir 10 kv
elektros tinklai.

Turgavietéje numatoma jrengti poilsio zonas darbuotojams ir lankytojams. Poilsio zonose bus
irengiami suoliukai, SiukSliy dézés, kai kur — vazonai su gélémis ar nedideliais viszaliais krameliais.
Poilsio zonos turgavietéje iSdéstomos taip, kad nuo vienos iki kitos zonos, judant péstiesiems skirtu
taku, atstumas bty iki 150 m. Poilsio zonos jrengiamos kiekvienoje turgavietés zonoje, arba tarp jy,
didziausia poilsio zona numatoma mazdaug turgavietés vidurinéje dalyje, prie esamo pertvarkomo
pastato.

Patekimui | turgavietés teritorija bus sutvarkomi esami ir jrengiami nauji jvaziavimali,
teritorija aptveriama. Pagal prekybos pobadj ir numatomus lankytojy, prekybininky srautus,
jrengiamos naujos dangos. Turgavietés teritorijoje automobiliams ir péstiesiems numatoma jrengti
trinkeliy dangas. Skirtingomis trinkelémis atskiriamos pésciyjy ir automobiliy zonos, pravaziavimai.
Automobiliy jvaziavimui j turgavietés zong ir iSvaziavimui bus jrengiami 4 vartai, prie kiekvieny
automobiliy varty projektuojami ir pésciyjy varteliai. Papildomai péstiesiems jrengiami varteliai
patekimui j turgaviete iS paviljony zonos (2 vnt.) ir vartai IS Gamyklos g. pusés.

Siuo metu turgavieteje néra automobiliy stovejimo aiksteles, todel tiek prekybininky, tiek
pirkéjy ir/ar prekiy tiekéjy automobiliai statomi aplinkinése gatvése, kelio pakras¢iuose. Atlikus
turgavietés rekonstrukcija, turgavietés teritorijoje numatoma automobiliy stovéjimo aikStelés



4

turgavietés darbuotojy, prekybininky ir pirkéjy lengviesiems automobiliams. Bendras automobiliy
viety skaicius uzdaroje turgavietés teritorijoje — 113 lengvyjy automobiliy vietos (uzimamas plotas
0,2254 ha), pavilijony zonoje — 7 lengvyjy automobiliy vietos (uzimamas plotas 0,0176 ha), prie
Pakrantés g. — 27 (uzimamas plotas 0,0312 ha). I$ viso, PUV rekonstrukcijos metu darbuotojams ir
lankytojams yra numatoma jrengti 147 (iS jy 9 Zmonéms su negalia) vietas lengviesiems
automobiliams statyti. Prekybos vietoms, kur prekiaujama i$ transporto priemoniy, prekybininkams
papildomos automobiliy vietos nenumatomos. Taip pat vietos gyventojai bus skatinami j turgaviete
atvykti dviraciais — jiems prie jéjimy numatyti réminiai dviraciy stovai (visoje turgavietéje 19 vnt.,
prie kiekvieno galima prirakinti po 2 dviracius).

Rekonstrukcijos darby metu susidarys betono, plyty, ¢erpiy ir keramikos gaminiy miSiniy,
metalo, izoliaciniy medziagy ir misrios statybos atliekos. Atliekos statybvietéje iki jy iSvezimo bus
sandéliuojamos numatytose vietose bei perduodamos licencijuotiems atlieky tvarkytojams
perdirbimui ar tolimesniam tvarkymui. Atlieky tvarkymas darby metu bus atliekamas
vadovaujantis galiojanciy Statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy, patvirtinty Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2006 m. gruodzio 29 d. jsakymu Nr. D1-637 “Dél statybiniy atlieky tvarkymo
taisykliy patvirtinimo” bei 1999 m. liepos 14 d. jsakymo Nr. 217 “Dél Atlieky tvarkymo taisykliy
patvirtinimo” reikalavimais.

Vykdant rekonstruotos turgavietés eksploatacija susidarantis bendras metinis atlieky kiekis
nesikeis. Planuojama, kad per metus susidarys apie 20 tony atlieky (misrios komunalinés atliekos,
popierius ir kartonas, plastikai, stiklas ir kt.). Turgavietés atlieky konteineriams numatyta vieta —
prie jvaziavimo j prekybos paviljony zona (Siaurés rytinéje dalyje). Konteineriy aikStele numatoma
iSkloti kieta danga (betoninés trinkelés/plytelés), kurioje yra numatytos 8 vietos pusiau
pozeminiams konteineriams. Planuojama, kad 2 konteineriai bus skirti rasiuojamoms ir perdirbimui
skirtoms atliekoms (plastikas ir popierius, stiklas), kiti 6 — buitiniy atlieky konteineriai. Atliekas
tvarkys atlieky tvarkytojai (jos bus perduodamos atlieky tvarkytojams atlieky tvarkymo taisykliy
nustatyta tvarka).

Elektros energija PUV metu tieks AB ,,Energijos skirstymo operatorius®. Sunaudojamos
elektros energijos kiekis iki PUV jgyvendinimo ir po jo nesikeis ir sudarys 10000 kWh. Elektros
energija bus naudojama administracinio pastato Sildymui (elektriniai radiatoriai), patalpy ir
teritorijos apSvietimui, stebéjimo kameroms, kitoms prekybininky reikméms.

Geriamas vanduo bus naudojamas buitiniams poreikiams - tiekiamas centralizuotai pagal
sutartj IS UAB ,,Nemézio komunalininkas®“ vandentiekio tinkly, pries tai suprojektuojant ir
perklojant vandentiekio jvado trasa nuo esamo vandentiekio tinklo. Numatomas suvartojamo
vandens kiekis nesikeis ir sieks 876 m3/metus.

PUV metu susidarys buitinés bei pavirSinés nuotekos. Planuojamas susidarysianciy buitiniy
nuoteky kiekis vykdant PUV isliks toks pat kaip ir iki turgavietés rekonstrukcijos — iki 876
m3/metus. Visos PUV metu susidarancios buitinés nuotekos bus surenkamos centralizuotai ir
valomos UAB ,,Nemézio komunalininkas® eksploatuojamuose valymo jrenginiuose.

Pagal skaiciavimus bendras susidaranc¢iy pavirSiniy nuoteky kiekis — 6769,9 m3/metus.
PavirSinj vandenj nuo visos teritorijos planuojama surinkti, apvalyti ir po valymo nuleisti j
pavirSiniy nuoteky (lietaus) kanalizacijos Sulinj, priklausanti UAB ,,Nemézio komunalininkas®.
Pagal teritorijos zony naudojimo paskirtj ir pavirSiniy nuoteky kiekj, numatomas surinkty pavirSiniy
nuoteky valymas — projektuojama ir statoma naftos gaudyklé Q*20 I/s su integruota sméliagaude,
apibégimo linija, bandiniy paémimu.

Planuojamos veiklos metu stacionariy oro tarSos Saltiniy neprojektuojama, pagrindinis PUV
oro tarSos Saltinis — autotransportas. Numatoma, kad PUV metu j teritorijg atvyks/iSvyks iki 309
automobiliy. Nustatyta, kad toks automobiliy kiekis per metus sunaudos 2,0873 dyzelinio kuro ir
1,9299 t benzino. Sudeginus tokj kuro kiekj j aplinkg per metus pateks 1,6687 t terSaly: 1,1428 t
anglies monoksido (CO), 0,3620 t lakiyjy organiniy junginiy (LOJ), 0,1342 t azoto junginiy (NOy),
0,0199 t sieros dioksido (SOy) ir 0,0098 t kietyjy daleliy (KD). TerSianciy medziagy, issiskirianciy
IS mobiliyjy tarSos Saltiniy metiniai dydziai (t/m.) apskaic¢iuoti vadovaujantis Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro jsakymu Nr. 125 , Dél TerSian¢iy medziagy, iSmetamy j atmosferg iS maSiny su
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vidaus degimo varikliais, vertinimo metodikos patvirtinimo® pavirtinta TerSianciy medziagy,
iSmetamy j atmosfera i$ masiny su vidaus degimo varikliais, vertinimo metodika.

Numatomos veiklos poveikis oro kokybei buvo jvertintas atliekant terSaly sklaidos ir
koncentracijos ore matematinj modeliavima programa ,,ADMS 4.2“. TerSaly sklaidos modeliavimo
ir rezultaty analizé parode, kad PUV metu, vertinant kartu su fonine oro tar$a, KD25 koncentracija
aplinkos ore gali siekti iki 45% ribinés vertés (toliau — RV) (mety), KD1o — iki 35,% RV (mety),
KD10 — 28% RV (paros), NOz2 - iki 30% RV (mety), CO - iki 3,5% RV (8 valandy), SOz - iki 3,2%
RV (paros) ir LOJ — iki 0,02% RV (1 valandos). Suskai¢iuotos CO, NO2, KD19, KD25, SO ir LOJ
koncentracijos su fonu aplinkos ore nevirSys aplinkos oro uzterStumo normy, nustatyty 2001 m.
gruodzio 11 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ir sveikatos apsaugos ministro jsakymu Nr.
591/640 ,,Dé¢l aplinkos oro uzterStumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu,
anglies monoksidu, Svinu, kietosiomis dalelémis ir ozonu normy patvirtinimo* ir 2000 m spalio 30
d. Lietuvos Respublikos aplinkos ir sveikatos apsaugos ministro jsakymu Nr. 471/582 ,,Dél tersaly,
kuriy kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos sgjungos Kriterijus, saraso ir terSaly, kuriy kiekis
aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, saraso ir ribiniy aplinkos oro uzterStumo
verciy patvirtinimo®.

Vibracijos, Sviesos, Silumos, jonizuojancios ir nejonizuojancios spinduliuotés kaip fizikinés
tarSos PUV metu néra numatoma. PUV metu numatomas triukSmo susidarymas dél transporto
priemoniy judéjimo turgavietés teritorijoje, galintis sukelti poveikj artimiausiai gyvenamajai
aplinkai. PUV metu numatomo triukSmo sklaida apskaic¢iuota IMMI 2011-1 programa. Pagrindiniai
triukSma skleisiantys triukSmo Saltiniai, vertinami triukSmo sklaidos skaic¢iavime yra automobiliai,
manevruosiantys stovéjimo aikstelése.

Skaiciavimais nustatyta, kad PUV autotransporto sukeliamas triukSmas dienos, vakaro ir
nakties metu sieks atitinkamai iki 40,9 dB(A), 36,1 dB(A) bei 41,2 dB(A) ir nevirSys didziausiy
leidziamy triukSmo ribiniy dydziy bei atitiks Lietuvos higienos normos HN 33:2011 ,,TriukSmo
ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje®,
patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birzelio 13 d. jsakymu Nr.
V-604 ,,Dél Lietuvos higienos normos HN 33:2011 ,, TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir
visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje® patvirtinimo*, 7 punkto reikalavima (toliau -
HN 33:2011). Po turgavietés rekonstrukcijos turgavietés teritorijoje jrengus | turgaviete
atvykstanciy automobiliy stovéjimo aikSteles, tiek turgaus prekybininky, tiek pirkéjy ar prekiy
tiekéjy transporto priemonés bus statomos jrengtose automobiliy stovéjimo aikstelése, tokiu badu
automobiliai nebus statomi bet kur gatvéje, kaip yra dabar (nerekonstravus turgavietés) ir tai lems
mazesnj galima triukSmo poveikj gyvenamajai aplinkai.

PUV saveika su besiribojanciuose sklypuose ir Salia teritorijos esan¢iuose sklypuose vykdoma
veikla bus minimali ir nesalygos reikSmingo neigiamo poveikio. Visi rekonstrukcijos darbai bus
organizuojami taip, kad buaty iSvengta papildomy trukdziy susidarymo (tokiy kaip eismo ar
komunaliniy paslaugy tiekimo sutrikimy).

PUV metu yra numatoma suprojektuoti turgaus teritorija funkcinemis zonomis pagal prekiy
asortimenta, numatyti prekybos vietas, jrengti automobiliy aikSteles, apsaugoti esamus inZinerinius
tinklus ir jrengti pagal poreikj naujus, atlikti jau esamo pastato remonta, keiciant pastato paskirtj is
prekybos j administracine. Siems tikslams jgyvendinti, vadovaujantis galiojanciais teisés aktais, yra
rengiamas techninis projektas PLP-17-049-TP. Gaisrinés saugos sprendiniai bus pateikti Sio
projekto Bendrojoje dalyje. Turgavietés eksploatavimo metu bus uztikrinta, kad bty laikomasi
gaisring sauga reglamentuojanciy teisés akty (gaisrinés saugos pagrindiniais reikalavimais,
visuomeniniy pastaty gaisrinés saugos taisyklémis ir kitais normatyviniais teisés aktais susijusiais
su Sia veikla).

Vykdant statybos darbus, statybvietéje bus laikomasi saugos reikalavimy, darbuotojai bus
aprapinti asmeninémis saugos priemonémis, jranga bus naudojama pagal paskirtj, daromos
numatytos pertraukos.

Pastatas ir teritorija pabaigus statybos darbus bus palikta Svari ir tvarkinga, tinkama naudoti.



6. Priemonés numatomam reikSmingam neigiamam poveikiui aplinkai iSvengti arba
uzkirsti jam kelig.

6.1. POV rekonstrukcijos metu avarijos atvejui teritorijoje bus paruosti sorbentai
iStekéjusiy automobiliy tepaly, kuro, ar kity medziagy surinkimui. Bus jrengiami laikini statybiniy
atlieky surinkimo ir laikymo konteineriai, mobilas tualetai.

6.2. Darby metu Kilsian¢io triukSmo sumazinimui yra numatoma naudoti techniskai
tvarkinga jranga ir mechanizmus, kontroliuoti darbo valandas (dirbti tik dienos metu) bei riboti
transporto judéjima rekonstruojamoje teritorijoje.

6.3. Vykdomos veiklos metu paaiskéjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai uz atrankos
informacijoje pateiktus arba teisés aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas privalés
nedelsiant taikyti papildomas poveikj aplinkai mazinanc¢ias priemones arba mazinti veiklos
apimtis/nutraukti veikla.

6.4. Veiklos vykdytojas visais atvejais privalés laikytis visy aktualiy veikla
reglamentuojanciy teisés akty reikalavimy, keiciantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti
veiklos rodiklius.

7. Motyvali, kuriais remtasi priimant atrankos iSvada.

7.1. Pagal Lietuvos Respublikos saugomy teritorijy valstybés kadastro Zemélapi, PUV
teritorija nepatenka ir nesiriboja su ekologinio tinklo ,Natura 2000“ teritorijomis. Artimiausia
buveiniy apsaugai svarbi ,Natura 2000* teritorija — Sveicarijos miskas (LTVIN0002) nuo PUV
vietos yra nutolusi apie 5,5 km atstumu pietryciy kryptimi, todél poveikis minétai teritorijai
nenumatomas.

7.2. Remiantis Kultiiros vertybiy registro duomenimis, j PUV vieta nepatenka ir su ja
nesiriboja jokie nekilnojamosios kulttros paveldo objektai. Artimiausios kultiros vertybés —
Antrojo pasaulinio karo Soviety Sajungos kariy palaidojimo vieta bei Smuklés pastatas nuo PUV
sklypo nutolusios daugiau kaip 0,1 km. atstumu.

7.3. ] PUV teritorija saugomi gamtinio paveldo, Europos Bendrijos svarbos natiralios
buveinés nepatenka. Pagal SRIS duomenis nagrinéjamame plote néra fiksuota jokiy saugomy rasiy
buvimo fakty.

7.4. Visos, tiek PUV statybos darby metu, tiek ir PUV eksploatacijos metu susidarysiancios
atliekos bus tvarkomos vadovaujantis atlieky tvarkyma reglamentuojanciy teisés akty nuostatomis ir
perduodamos atlieky tvarkytojams.

7.5. Pagal pateiktus aplinkos oro terSaly skai¢iavimus matematiniu modeliu ADMS 4.2,
buvo nustatyta, kad didziausios terSaly pazemio koncentracijos tiek be fono, tiek jvertinus foninj
uzterStumga pusés valandos, valandos, 8 valandy, paros ir vidutinés metinés koncentracijos aplinkos
orui reikSmingos jtakos neturés ir nevirsys ribiniy verc¢iy nustatyty Zmoniy sveikatos apsaugai.

7.6. Atlikus PUV sukeliamo triuk8mo modeliavima, buvo nustatyta, kad mobiliy triukSmo
Saltiniy (autotransporto) sukeliami triukSmo lygiai visais paros (dienos, vakaro ir nakties) periodais
artimiausiose gyvenamosiose aplinkose preliminariais skaiciavimais sieks atitinkamai iki 40,9
dB(A), 36,1 dB(A) bei 41,2 dB(A) nevirSys didziausiy leidziamy triukSmo ribiniy dydziy,
reglamentuojamy tkinés veiklos objektams pagal HN 33:2011.

7.7. Visos susidarysiancios buitinés nuotekos bei surinktos pavirSinés nuotekos (pries tai
iSvalytos naftos produkty gaudykléje) pagal iSduotas prisijungimo salygas bus iSleidziamos j
centralizuotus UAB ,,Nemézio komunalininkas* buitiniy ir pavirSiniy nuoteky tinklus.

Poveikio aplinkai vertinimo subjektai: Nacionalinio visuomenés sveikatos centro
prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas pagal PAV jstatymo 6 straipsnio 5
dalies 1 punkta, atsakingas uz planuojamos tkinés veiklos veiksniy, daranciy jtaka visuomeneés
sveikatai, galimo poveikio visuomenés sveikatai vertinima, 2020-10-08 raStu Nr. (10-11 14.3.5 E)2-
77927 pasitlé priimti atrankos iSvads, kad PUV poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
Vilniaus prieSgaisriné gelbéjimo valdyba pagal PAV jstatymo 6 straipsnio 5 dalies 3 punta,
atsakinga uz planuojamos tkinés veiklos vykdymo metu galimy jvykiy, ekstremaliyjy jvykiy,
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ekstremaliyjy situacijy, numatomy priemoniy joms iSvengti ar susvelninti ir padariniams likviduoti,
2020-12-09 rastu Nr. 9.4-7-2097 pateiké pasialyma, kad PUV poveikio aplinkai vertinimas
nereikalingas. Kultiros paveldo departamento prie Kultaros ministerijos Vilniaus skyrius pagal
PAV jstatymo 6 straipsnio 5 dalies 2 punkta, atsakingas uz galimg planuojamos tkinés veiklos
poveikij nekilnojamajam kultaros paveldui, 2020-10-16 raStu Nr. (9.38-VE)2V-2447 pateiké iSvada,
kad poveikio aplinkai vertinimo atlikti nereikia. Vilniaus rajono savivaldybés administracija pagal
PAV jstatymo 6 straipsnio 5 dalies 5 punktg, atsakinga uz planuojamos tkinés veiklos poveikio
aplinkai vertinimo ir Sios veiklos galimo poveikio aplinkai, atsizvelgiant j patvirtinty ir galiojanciy
teritorijy planavimo dokumenty sprendinius bei galimybes pagal teisés akty reikalavimus juos keisti
ir | pagal jstatymus vykdomo savivaldybés aplinkos stebésenos (monitoringo) duomenis, 2020-10-
12 rastu Nr. A33(1)-7546 pateike iSvada, kad PUV galimybéms pritaria.

Aplinkos apsaugos agentiira, pasibaigus pasitilymy teikimo terminui del POV
poveikio aplinkai vertinimo, pastaby ir pasialymy i$ suinteresuotos visuomenés negavo.

8. Priimta atrankos iSvada.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo
jstatymo 7 straipsnio 7 dalimi ir atsizvelgiant j iSdéstytus motyvus priimama atrankos iSvada: pagal
atrankos iSvadai pateiktg informacijag Vilniaus rajono savivaldybés administracijos planuojamai
akinei veiklai — turgavietés statiniy statybos, esamo prekybos paviljono pastato kapitalinio remonto
ir paskirties keitimo Gamyklos g. 1 a, Rudaminos k., Rudaminos sen., Vilniaus r., - poveikio
aplinkai vertinimas neprivalomas.

Atrankos iSvada yra priimta pagal pateikta Atrankos informacija, kuri yra patalpinta Aplinkos
apsaugos agentaros tinklalapyje gamta.lt nuorodoje Poveikio aplinkai vertinimas (PAV)> 2020
metai > 3. Atrankos dél poveikio aplinkai vertinimo informacija 2020 m. > Vilniaus regionas ir yra
atrankos iSvados sudedamoji dalis.

9. Nurodoma atrankos iSvados apskundimo tvarka.

Jus turite teise apskysti $j sprendima Lietuvos administraciniy gincy komisijai (Vilniaus g.
27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administraciniy gin¢y nagrinéjimo tvarkos
jstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Zygimanty g. 2, 01102
Vilnius) Lietuvos Respublikos administraciniy byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka per vieng
ménesj nuo Sio sprendimo jteikimo dienos.

Teisés skyriaus pataréjas, atliekantis direktoriaus
pavaduotojo funkcijas Rikantas Aukskalnis
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