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Laida Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

Atestato
Nr.

Laisvės pr. 77B, Vilnius 06122
Tel. 8652 44457
el.p.info@pletrospartneriai.lt

Kompleksas:
Turgavietės aikštės (12) žemės sklypuose Vilniaus r.

sav., Rudaminos sen., Rudaminos k., Gamyklos g. 1A
(skl. kad. Nr.4177/0200:135), Pakrantės g. 1B (skl. kad.

Nr. 4177/0200:392), Gamyklos g.1F (skl. Kad Nr.
4177/0200:412), Gamyklos g. 1E (skl. kad.

Nr.4177/0200:393) statybos ir - Prekybos pavilijono un.
Nr.4199-4048-3015 (7.3) paskirties keitimo į

administracinę paskirtį (7.2) projektas
Objektas:

Turgavietės statiniai ir prekybos paviljono
pastatas30365 SPV D. Franckevičius 2020

Bendrosios dalies
sudėtis

Laida

0

LT
Statytojas/Užsakovas: Žymuo: Lapas Lapų
Vilniaus rajono savivaldybės administracija,
Rinktinės g.50, Vilnius PLP-17-049-TP-BD.BDS 1 1

BENDROSIOS DALIES SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Bendroji dalis
Eil.
Nr. Pavadinimas Lapų Puslapis

1. Antraštinis lapas 1 1
2. Bylos sudėties žiniaraštis 1 2
3. Projekto sudėties žiniaraštis 1 3
4. Bendrieji statinio rodikliai 2 4
5. Norminių projekto rengimo dokumentų sąrašas 2 6
6. Bendrasis aiškinamasis raštas 58 8
7. Bendroji techninė specifikacija 7 66
8. Projektui parengti naudotos licencijuotos programinės įrangos sąrašas 1 73
9. Statinio projektavimo užduotis 6 74
10. Pritarimų - suderinimų sąrašas 1 80
11. Telia Lietuva, AB Apsaugojimo sąlygos Nr. 1-1448/2017 1 81
12. Telia Lietuva, AB Prisijungimo sąlygos Nr. 1-1449/2017 1 82
13. UAB "Nemėžio komunalininkas techninės sąlygos Nr.109/17 1 83
14. UAB "Nemėžio komunalininkas dėl techninių sąlygų 2017-12-15 Nr. 5K-257 1 84
15. UAB "Nemėžio komunalininkas techninės sąlygos Nr. 114/17 1 85

16. Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo
(rekonstravimo) sąlygos NR. ISK20-62863 3 86

17. Prijungimo sąlygos NR. TS20-62946 4 89
18. Apsaugos zonų planas 1 93
19. Nužymėjimų planas 1 94
20. Aukščių planas 1 95
21. Aplinkos sutvarkymo planas 1 96

Priedas 1 97
22. Projektinių pasiūlymų pritarimas 1 98
23. Projektiniai pasiūlymai 26 99
24. Projektinių pasiūlymų viešinimo ataskaita 16 125

25.

Atrankos išvada dėl turgavietės statinių statybos, esamo prekybos paviljono
pastato kapitalinio remonto ir paskirties keitimo Gamyklos g. 1A,
Rudaminos k., Rudaminos sen., Vilniaus r. sav. poveikio aplinkai
vertinimo

7 141



Laida Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

Atestato
Nr.

Laisvės pr. 77B, Vilnius 06122
Tel. 8652 44457
el.p.info@pletrospartneriai.lt

Kompleksas:

Objektas:
Turgavietės statiniai ir prekybos paviljono

pastatas30365 SPV D.Franckevičius 2020

Projekto sudėties žiniaraštis
Laida

0

LT
Statytojas/Užsakovas: Žymuo: Lapas Lapų
Vilniaus rajono savivaldybės administracija,
Rinktinės g.50, Vilnius PLP-17-049-TP-BD.PSŽ 1 1

PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Nr. Bylos pavadinimas Bylos žyma

1. Bendroji dalis
SPV Darius Franckevičius, Atest. Nr. 30365 PLP-17-049-TP-B

2. Sklypo plano dalis
SPDV Evelina Aistė Kačerovskytė, A1509 PLP-17-049-TP-SP-SP

3. Architektūros - konstrukcijų dalis
SPDV Evelina Aistė Kačerovskytė, A1509 PLP-17-049-TP-SP-SA.SK

4. Vandentiekio - nuotekų šalinimo dalis
SPDV Alvire Kiburienė, Atest. Nr. 35951 PLP-17-049-TP-VN

5. Vandentiekio - nuotekų šalinimo dalis (LVN)
SPDV Alvire Kiburienė, Atest. Nr. 35951 PLP-17-049-TP-LVN

6. Šildymo - vėdinimo dalis
SPDV Jurgita Šimkūnienė, Atest. Nr. 22349 PLP-17-049-TP-ŠV

7. Elektrotechnikos. Gatvių apšvietimo dalis
SPDV Dovydas Kiržgalvis, Atest. Nr. 37280 PLP-17-049-TP-E

8. Elektrotechnikos dalis
SPDV Dovydas Kiržgalvis, Atest. Nr. 37280 PLP-17-049-TP-E

9. Elektrotechnikos (vidus) dalis
SPDV Albinas Ragelis, Atest. Nr. 22603 PLP-17-049-TP-E

10. Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis
SPDV Domininkas Klimavičius, Atest. Nr. 18748 PLP-17-049-TP-ER

11. Apsauginės signalizacijos dalis
SPDV Domininkas Klimavičius, Atest. Nr. 18748 PLP-17-049-TP-AS

12. Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis
SPDV Jelena Michniova, Atest. Nr. 38256 PLP-17-049-TP-SSKN

Turgavietės aikštės (12) žemės sklypuose Vilniaus r.
sav., Rudaminos sen., Rudaminos k., Gamyklos g. 1A

(skl. kad. Nr.4177/0200:135), Pakrantės g. 1B (skl. kad.
Nr. 4177/0200:392), Gamyklos g.1F (skl. Kad Nr.

4177/0200:412), Gamyklos g. 1E (skl. kad.
Nr.4177/0200:393) statybos ir - Prekybos pavilijono un.

Nr.4199-4048-3015 (7.3) paskirties keitimo į
administracinę paskirtį (7.2) projektas
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Turgavietės aikštės (12) žemės sklypuose Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Rudaminos k., Gamyklos g. 1A (skl. kad.
Nr.4177/0200:135), Pakrantės g. 1B (skl. kad. Nr. 4177/0200:392), Gamyklos g.1F (skl. Kad Nr. 4177/0200:412), Gamyklos g. 1E

(skl. kad. Nr.4177/0200:393) statybos ir - Prekybos pavilijono un. Nr.4199-4048-3015 (7.3) paskirties keitimo į administracinę
paskirtį (7.2) projektas

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI

Šiame priede nurodomi žemės sklypo ir statinių (techniniai ir paskirties) rodikliai
bendruoju atveju. Projekte nurodomi konkretaus sklypo ir konkretaus statinio bendrieji
rodikliai. Bendrieji statinio rodikliai lentelėje ar kita forma nurodomi projekto bendrojoje
dalyje.

Pavadinimas
Mato

vienetas
Kiekis Pastabos

I SKYRIUS
SKLYPAS

1. sklypo plotas:
Gamyklos g. 1A, Unikalus Nr.4177-0200-0135
Pakrantės g. 1B, Unikalus Nr. 4400-4990-1292
Gamyklos g. 1E, Unikalus Nr. 4400-4993-0216
Gamyklos g. 1F, Unikalus Nr. 4400-5440-3295

m2

7708,00
1000,00
2300,00
2671,00

Bendras
teritorijos
plotas:
13679 m2

2. sklypo užstatymo intensyvumas % 0,50 Bendras
teritorijos

3. sklypo užstatymo tankis % 7,47 Bendras
teritorijos

II SKYRIUS
PASTATAI

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės
veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir
aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai).

nesudėtingasis

2. Pastato bendrasis plotas.* m2 61,37

3. Pastato naudingasis plotas. * m2 61,37

4. Pastato tūris.* m³ 479,00

5. Aukštų skaičius.* vnt. 1

6. Pastato aukštis. * m 5,70

8. Energinio naudingumo klasė B

10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis II

11. Kiti papildomi pastato rodikliai
Pagrindinis plotas m2 61,37

12. Pastato paskirtis Esama

Būsima

Prekybos paskirties
(7.3)
Administracinės
paskirties (7.2)

III SKYRIUS
SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS

3. Gatvės (dalis Pakrantės g.): nesudėtingasis



Turgavietės aikštės (12) žemės sklypuose Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Rudaminos k., Gamyklos g. 1A (skl. kad.
Nr.4177/0200:135), Pakrantės g. 1B (skl. kad. Nr. 4177/0200:392), Gamyklos g.1F (skl. Kad Nr. 4177/0200:412), Gamyklos g. 1E

(skl. kad. Nr.4177/0200:393) statybos ir - Prekybos pavilijono un. Nr.4199-4048-3015 (7.3) paskirties keitimo į administracinę
paskirtį (7.2) projektas

Pavadinimas
Mato
vienetas

Kiekis Pastabos

3.1. kategorija D

3.2. ilgis* km 0,19

3.3. važiuojamosios dalies plotis m 6,0

3.4. eismo juostų skaičius m 2

3.5. eismo juostos plotis m 3,0

IV SKYRIUS KITI STATINIAI

Turgavietė aikštė m2 11728,0 neypatingasis

Tvoros su pėsčiųjų ir transporto vartais (h=2,0 m) m 590,50 nesudėtingasis

Pravažiavimas teritorijos rytuose (danga – asfaltas) m
m2

155,00
939,00

nesudėtingasis

Pėsčiųjų takai aplink turgavietės teritoriją (danga – plytelės) m
m2

540,00
1206,00

nesudėtingasis

Medinės prekybos stoginės (13,10x2,40 m, 9 prekybos vietų) vnt. 8 nesudėtingasis

Medinės prekybos stoginės (9,25x2.40 m, 6 prekybos vietų) vnt. 2 nesudėtingasis

Pavilijonai (3,0x4,0 m) vnt. 12 nesudėtingasis

V SKYRIUS INŽINERINIAI TINKLAI

inžinerinių tinklų ilgis* (vandentiekio tinklai) m 6,0
vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm 32 nesudėtingasis

inžinerinių tinklų ilgis* (buitinių nuotekų tinklai) m 66,0
vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm 160 nesudėtingasis

inžinerinių tinklų ilgis* (buitinių nuotekų tinklai) m 9,0
vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm 110 nesudėtingasis

inžinerinių tinklų ilgis* (lietaus nuotekų tinklai) m 175,0
vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm 400 neypatingasis

inžinerinių tinklų ilgis* (lietaus nuotekų tinklai) m 243,0
vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm 300 neypatingasis

inžinerinių tinklų ilgis* (lietaus nuotekų tinklai) m 410,0
vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm 200 nesudėtingasis

inžinerinių tinklų ilgis* (lietaus nuotekų tinklai) m 75,0
vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm 110 nesudėtingasis

8. * Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto
kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie
rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų [5.39].

Statinio projekto vadovas
Darius Franckevičius, atest. Nr. 30365

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)
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Atestato
Nr.

Laisvės pr. 77B, Vilnius 06122
Tel. 8652 44457
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Kompleksas:

Objektas:
Turgavietės statiniai ir prekybos paviljono

pastatas30365 SPV D.Franckevičius 2020

Normatyvinių statybos dokumentų
sąrašas

Laida
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Statytojas/Užsakovas: Žymuo: Lapas Lapų
Vilniaus rajono savivaldybės administracija,
Rinktinės g.50, Vilnius PLP-17-049-TP-BD.NSDS 1 2

Pagrindinių normatyvinių statybos dokumentų, kuriais vadovaujantis parengtas pastato
atnaujinimo (modernizavimo) projektas, sąrašas

Eil. Nr. Dokumento pavadinimas
1. LR įstatymai ir nutarimai

1.1. LR Statybos įstatymas
1.2. LR Žemės įstatymas
1.3. LR Aplinkos apsaugos įstatymas
1.4. LR Atliekų tvarkymo įstatymas
1.5. LR Priešgaisrinės saugos įstatymas

2. Statybos techniniai reglamentai, taisyklės
2.1. STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“
2.2. STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“
2.3. STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“
2.4. STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“
2.5. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“
2.6. STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo

turto kadastro objektų formavimo tvarka“
2.7. STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“

2.8. STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“
2.9. STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“
2.10. STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“
2.11. STR 2.01.01(1):2005 „Esaminiai statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“
2.12. STR 2.01.01(2):1999 „Esminis statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“
2.13. STR 2.01.01(3):1999 „Esminis statinio reikalavimas. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“
2.14. STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga“
2.15. STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo“
2.16. STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos

išsaugojimas“
2.17. STR 2.01.05:2003 "Civilinė sauga. Žmonių sanitarinio švarinimo punktų projektavimo

reikalavimai"
2.18. STR 2.01.07:2003 "Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo"
2.19. STR 2.01.08:2003 "Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo

valdymas"

Turgavietės aikštės (12) žemės sklypuose Vilniaus r.
sav., Rudaminos sen., Rudaminos k., Gamyklos g. 1A

(skl. kad. Nr.4177/0200:135), Pakrantės g. 1B (skl. kad.
Nr. 4177/0200:392), Gamyklos g.1F (skl. Kad Nr.

4177/0200:412), Gamyklos g. 1E (skl. kad.
Nr.4177/0200:393) statybos ir - Prekybos pavilijono un.

Nr.4199-4048-3015 (7.3) paskirties keitimo į
administracinę paskirtį (7.2) projektas
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PLP-17-049-TP-BD.NSDS
Lapas Lapų Laida

2 2 0

2.20. STR 2.04.01:2018 “Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės iėjimo durys”
3. Higienos normos

3.1. HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties
pastatuose ir jų aplinkoje“

3.2. HN 69:2003 „Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų
norminės vertės ir matavimo reikalavimai“

3.3. HN 42:2011 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“
4. Įsakymai

4.1. „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“
4.2. „Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės“
4.3. Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės
4.4. „Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatos“ Socialinės apsaugos

ir darbo ministrės įsakymas Nr. 95
4.5. Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai. Socialinės apsaugos ir darbo ministrės

įsakymas Nr. 102
4.6. Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai. Socialinės

apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. AI-331
4.7. Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendrieji nuostatai. Socialinės

apsaugos ir darbo ministro ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. AI-223N-792
4.8. SDTB 8.3 „Krovinių kėlimo rankomis bendrieji nuostatai”
4.9. DT 5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje”

Turgavietės aikštės (12) žemės sklypuose Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Rudaminos k., Gamyklos g. 1A (skl. kad.
Nr.4177/0200:135), Pakrantės g. 1B (skl. kad. Nr. 4177/0200:392), Gamyklos g.1F (skl. Kad Nr. 4177/0200:412), Gamyklos g. 1E

(skl. kad. Nr.4177/0200:393) statybos ir - Prekybos pavilijono un. Nr.4199-4048-3015 (7.3) paskirties keitimo į administracinę
paskirtį (7.2) projektas
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Turgavietės statiniai ir prekybos paviljono
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Laida

0

LT
Statytojas/Užsakovas: Žymuo: Lapas Lapų
Vilniaus rajono savivaldybės administracija,
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Projektuojamas objektas – turgavietės teritorija ir statiniai, esamo prekybos paviljono pastato
kapitalinis remontas ir paskirties keitimas.
Statinių adresas – Gamyklos g. 1A, Gamyklos g. 1E, Gamyklos g. 1F, Pakrantės g. 1B,
Rudaminos k., Rudaminos sen., Vilniaus r.
Statinio kategorija – nesudėtingi, neypatingi statiniai
Statybos rūšis – nauja statyba, prekybos paviljonas - kapitalinis remontas, paskirties keitimas.
Etapas – techninis projektas.

1 Projekto rengimo tikslas ir pagrindas

Turgavietės statinių statybos, esamos prekybos paviljono pastato (unikalus daikto nr. 4199-4048-
3015) kapitalinio remonto ir paskirties keitimo Gamyklos g. 1a, Rudaminos k., Rudaminos sen., Vilniaus
r. sav. projektas parengtas, vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės administracijos patvirtinta
projektavimo užduotimi, LR įstatymais, norminiais reikalavimais ir statybos techniniais reglamentais.

Pagrindiniai projekto tikslai:

 Suprojektuoti funkcinėmis zonomis pagal prekių asortimentą suskirstytą turgaus teritoriją;
 Numatyti teritorijos aptvėrimą;
 Numatyti vietas prekybos pavilijonams, stoginėms su prekystaliais, lauko prekybos vietos;
 Numatyti vietas prekybai iš automobilių;
 Esamo pastato remontas, įrengiant tualetus, administracines ir pagalbines patalpas, paskirties

keitimas;
 Klientų ir prekybininkų automobilių aikštelių įrengimas;

Turgavietės aikštės (12) žemės sklypuose Vilniaus r.
sav., Rudaminos sen., Rudaminos k., Gamyklos g. 1A

(skl. kad. Nr.4177/0200:135), Pakrantės g. 1B (skl. kad.
Nr. 4177/0200:392), Gamyklos g.1F (skl. Kad Nr.

4177/0200:412), Gamyklos g. 1E (skl. kad.
Nr.4177/0200:393) statybos ir - Prekybos pavilijono un.

Nr.4199-4048-3015 (7.3) paskirties keitimo į
administracinę paskirtį (7.2) projektas

Turgavietės aikštės (12) žemės sklypuose Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Rudaminos k., Gamyklos g. 1A (skl. kad.
Nr.4177/0200:135), Pakrantės g. 1B (skl. kad. Nr. 4177/0200:392), Gamyklos g.1F (skl. Kad Nr. 4177/0200:412), Gamyklos g. 1E

(skl. kad. Nr.4177/0200:393) statybos ir - Prekybos pavilijono un. Nr.4199-4048-3015 (7.3) paskirties keitimo į administracinę
paskirtį (7.2) projektas

antzak
Rectangle
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 Pakrantės g. dalies greta teritorijos sutvarkymas;
 Pravažiavimo rytinėje teritorijos dalyje sutvarkymas, ir pritaikymas turgavietės poreikiams;
 Mažosios architektūros (suoliukų, šiukšliadėžių, ir pan.) įrengimas;
 Teritorijos apšvietimas;
 Esamų inžinerinių tinklų apsaugojimas, naujų reiklaigų tinklų įrengimas;
 Visos teritorijos pritaikymas žmonių su negalia reikmėms.

Techninio projekto sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų bei atitinka visas priešgaisrines,
aplinkosaugos, higienos ir statybos normas bei reikalavimus.

2 Pažintiniai duomenys

2.1 Bendrieji objektų rodikliai

Esmas pastatas:
Pastatas: prekybos pavilijonas
Pastato naudojimo paskirtis (esama): prekybos
Unikalus numeris: 4199-4048-3015
Būklė (baigtumo procentas): 100 %
Statybos pradžios / pabaigos metai: 1998 m. / 2005 m.
Bendrasis plotas: 68,85 m2

Pagrindinis plotas: 68,85 m2

Užstatytas plotas: 102,0 m2

Tūris prieš remonto darbus: 260,0 m3

Tūris po remonto darbų: 479,00 m3

Aukštų skaičius: 1

Esamas turgavietės sklypas:
Adresas: Ganyklos g. 1A, Rudaminos k.
Plotas: 7708 m2

Unikalus daikto numeris: 4177-0200-0135
Kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 4177/0200:135 Rudaminos k.v.
Sklypo naudojimo paskirtis: kita

Prijungiami sklypai:
Adresas: Pakrantės g. 1B, Rudaminos k.
Plotas: 1000 m2

Unikalus daikto numeris: 4400-4990-1292
Kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 4177/0200:392 Rudaminos k.v.
Žemės sklypo naudojimo būdas: Visuomeninės paskirties teritorijos
Sklypo paskirtis: kita.

Adresas: Gamyklos g. 1E, Rudaminos k.
Plotas: 2300 m2

Unikalus daikto numeris: 4400-4993-0216
Kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 4177/0200:393 Rudaminos k.v.
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Žemės sklypo naudojimo būdas: Visuomeninės paskirties teritorijos
Sklypo paskirtis: kita.

Adresas:
Plotas:
Kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas:
Žemės sklypo naudojimo būdas:
Sklypo paskirtis:

2.2 Geografinė vieta

Projektuojama teritorija yra Lietuvos pietrytinėje dalyje. Sklypai išsidėstę centrinėje Rudaminos
kaimo, Vilniaus rajonas (~12 km nuo Vilniaus), dalyje, Rudaminos upės dešiniajame krante.

2.3 Klimatologiniai duomenys

Pagal RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ duomenis, Vilniaus r. klimatinės sąlygos yra tokios
(vadovaujamasi Vilniaus Meteorologijos stoties duomenimis):

Vidutinė metinė oro temperatūra: +6,0 °C;
Santykinis metinis oro drėgnumas: 80 %;
Vidutinis metinis kritulių kiekis: 683 mm;
Maksimalus paros kritulių kiekis (absoliutus maksimumas): 55,8 mm;
Vyraujančių stipriausių vėjų kryptys: sausio mėn. – iš V, PR, P, PV;

liepos mėn. – iš V, PV, P, PR
Vidutinis metinis vėjo greitis: 3,6 m/s.

1 pav. Vėjų rožė, pagal vėjų pasikartojimą (RSN 156-94 duomenys)

2.4 Statybų sklypo apibūdinimas ir būklės įvertinimas

Turgavietės teritorijai skirtas sklypas, kuriame ir šiuo metu vykdoma tokia veikla. Teritorijos
išplėtimui numatyta prijungti dar 3 greta dabartinės turgavietės teritorijos esančius sklypus. Visi sklypai
yra suformuoti.

Numatomos turgavietės teritorijos šiaurėje praeina Gamyklos g. - krašto kelias Nr. 106 (Naujoji
Vilnia – Rudamina – Paneriai). Vakarinėje teritorijos dalyje eina Pakrantės g. (šiuo metu žvyro danga),
toliau už gatvės – individualūs gyvenamieji namai. Rytinėje pusėje esamas žvyruotas pravažiavimas, už jo
žalioji zona, bendruomenės reikmėms skirti pastatai (daugiafunkcinis kultūros centras, bažnyčia, seniūnija).

Gamyklos g. 1F, Rudaminos k.
2671 m2

4177/0200:412 Rudaminos k.v.
Visuomeninės paskirties teritorijos
kita.
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Pietinėje dalyje į turgavietės teritoriją įsiterpęs sklypas su negyvenamos paskirties pastatu, toliau už jo
teritorijos Rudaminos upė.

Reljefas sklype žemėja nuo Gamyklos g. link Rudaminos upės, aukščiausia sklypo dalis šiaurės
rytuose, kuri žemėja pietvakarių link. Bendras sklypo aukščių pokytis ~2,20 m.

Sklypo centrinėje dalyje stovi esamas prekybos paviljono pastatas, kuriame šiuo metu įsikūrusi
turgavietės administracija. Pastatas mūrinis, fasadas raudonų pytų, langai ir durys mediniai, stogas šlaitinis,
dengtas skarda. Pietinėje sklypo dalyje yra įrengtas lauko tualetas, stovi keletas medinių suolų, kurie
turgavietės darbo metu naudojami kaip prekystaliai. Šiaurės rytinėje dalyje stovi neregistruotas statinys
(kioskas) – jį iki statybų pradžios turi išsivežti savininkas.

Turgavietės teritorija aptverta pinto tinklo vieline tvora su betoninėmis atramomis. Tvora
susidevėjusi, skylėta, vietomis nutrūkusi, dėl to į teritoriją gali patekti pašaliniai asmenys. Keliose vietose
įrengti metaliniai dvivėriai rakinami vartai, kitur paliktos angos tvorose įvažiavimui ar įėjimui. Šiuo metu
patekimas į sklypą yra gana padrikas, esami įvažiavimai / išvažiavimai iš Gamyklos g., (šiaurinė sklypo
dalis) ir iš Pakrantės g. (vakarinė sklypo dalis).

Turgavietės grindinys nesutvarkytas. Keletoje vitų išklota betono trinkelių danga, tačiau didžioji
dalis teritorijos – išvažinėta pievoje aikštelė su apsisukimu automobiliams. Likusi sklypo dalis apaugusi
žole. Betono trinkelės susidevėjusios, aptrupėjusios, nesaugios naudoti. Sklype gruntas vietomis nelygus,
žemesnėse vietose po lietaus kaupiasi vanduo.

Turgavietės teritorija nesuskirstyta funkcinėmis zonomis, didžiojoje dalyje nepažymėtos
prekybos vietos, neįrengta automobilių stovėjimo aikštelė, pėsčiųjų takai, poilsio zonos. Neįrengtas
apšvietimas, apsaugos kameros, neįrengti higienos ir žmonių su negalia tinkami naudoti sanitariniai
mazgai.

2 pav. Esama turgavietės situacija (kairėje nuotraukoje matomi suolai – prekystaliai; dešinėj – teritorijos tvora)
Pagrindiniame turgavietės sklype (Gamyklos g. 1A) medžių nėra, esama veja auga tik pagal

tvoros pakraščius, teritorijos viduje ji išvažinėta ar ištrypta. Sklype Gamyklos g. 1F pagal esamą
Pakrantės gatvę nuo Gamyklos g. pusės auga suaugusių medžių (didžioji dalis – beržai) eilė. Sklypo
teritorijoje Pakrantės g. 1B šiaurinėje dalyje auga įvairių suaugusių medžių grupė. Paminėti medžiai nėra
prižiūrimi ir tvarkomi, kai kurių šakos auga nuo pačios apačios, yra daug jaunų ūgliukų šalia. Kai kurie
medžia ituri nemažai nudžiūvusių šakų. Teritorijos rytinėje dalyje, pagal esamą pravažiavimą yra eilė
suaugusių medžių (didžioji dalis – liepos). Medžiai taip pat nėra prižiūrimi ir tvarkomi.
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2.5 Esamo pastato būklės įvertinimas

Esamas paviljono pastatas pradėtas statyti 1998 m., statybų pabaiga 2005 m., pastato baigtumo
procentas – 100%.Pastato pamatai – betoniniai juostiniai, sienos – plytų mūro; stogas šlaitinis, jo danga –
cinkuota skarda. Pastate yra elektra, vandentiekis (komunaliniai tinklai), kanalizacija vietinė.

Pastatas tinkamai neapšiltintas, aplink pastatą tinkamai neįrengta nuogrinda, pastato lagai ir durys
seni mediniai, nesandarūs. Nuo pastato stogo tinkamai nenuvedamas kritulių vanduo.

Rengiant projektą numatoma pastatą kapitališkai remontuoti, pritaikant naujiems poreikiams
(įrengti administracines patalpas, tualetus darbuotojams ir lankytojams, pagalbines patalpas), pakeisti
pastato paskirtį.

3 pav. Esamas pavilijono pastatas

2.6 Inžineriniai tinklai

Didžiojoje esamos turgavietės sklypo dalyje yra esamų inžinerinių tinklų.
Sklypo Gamyklos g. 1A šiaurinėje ir vidurinėje dalyje nutiesti vandentiekio, slėginės kanalizacijos,

ryšių, vidutinio slėgio dujų tinklai. Teritorijoje išvedžiotas ir neveikiants šilumos tinklas (kanaluose). Taip
pat teritorijoje yra antžeminė elektros linija.

Gamyklos g. 1E teritorijoje pietų – šiaurės krypimi nutiesti slėginės kanalizacijos, mažo slėgio dujų
tinklai. Pietinėje dalyje – kanalizacijos, mažo ir vidutinio slėgio dujų tinklas. Šiaurinėje sklypo dalyje yra
vandentiekio, slėginės kanalizacijos, vidutinio slėgio dujų tinklai. Pro sklypą praeina ir neveikiantis
šilumos tinklas. Taip pat teritorijoje yra antžeminė elektros linija.

Gamyklos g. 1F sklypas driekiasi pagal Pakrantės ir Gamyklos gatves. Piečiausioje sklypo dalyje
įrengtas antžeminis elektros tinklas su apšvietimu. Sklypo šiaurėje pagal Gamyklos g. sklype yra nutiesta
vandentiekio, slėginės kanalizacijos, ryšių tinklai. Sklypą šiaurės rytuose kerta vidutinio slėgio dujų
tinklas, bei neveikiantis šilumos tinklas kanaluose, o šiaurės vakaruose – vidutinio slėgio dujų tinklas.

Pakrantės g. 1B esamų tinklų mažai. Maždaug sklypo viduryje nutiesta antžeminė elektros linija.

2.7 Kultūros paveldo vertybės

Numatoma turgavietės teritorija nepatenka į kultūros paveldo teritorijas, joje saugomų kultūros
paveldo objektų nėra.

Į šiaurės rytus nuo turgavietės teritorijos, už maždaug 150-160 m, yra Antrojo pasaulinio karo
Sovietų sąjungos karių palaidojimo vieta (kultūros paveldo objektas, kurio unikalus objekto kodas 11366).
Į pietryčius už maždaug 160-170 m yra Smūklės pastatas (kultūros paveldo objektas, kurio unikalus
objekto kodas 1771).
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2.8 Atlikti tyrimai

Topografinę nuotrauką atliko A.Šerelio individuali įmonė 2017 m. spalio mėnesį. Topografinės
nuotrauka praplėsta 2018 m. sausio mėnesį.

2.9 Informacija apie numatomų statybos darbų poveikį aplinkai, gyventojams, kaimyninėms
teritorijoms

Statybos metu statybos aikštelė aptveriama žemės sklypo ribose, statybinės medžiagos bus
sandėliuojamos žemės sklypo ribose. Statybos metu kaimyninių sklypų gyventojai nepatogumų nepatirs.
Priėjimai ir privažiavimai nebus uždaryti. Kaimyninių sklypų įvadiniai inžineriniai tinklai nebus paliesti.
Projektuojamo statinio statybos metu pažeisti takai ir žalieji plotai privalo būti atstatomi. Statinių
naudojimo metu neigiamos įtakos gretimoms teritorijoms neturės.

Projektiniai sprendiniai trečiųjų asmenų interesų nepažeidžia.

3 Sklypo paruošimas

Turgavietės šiaurės rytų kampe esantis neregistruotas statinys (kioskas) pagal sutartį su jo savininku,
bus atjungtas nuo tinklų ir išvežtas savininko iki pradedant statybos darbus. Projektui įgyvendinti
numatytoje teritorijoje esantis mūrinis pastatas kapitališkai remontuojamas. Aplink jį esančios betoninės
aikštelės demontuojamos, kaip numatoma projekte, pastato atitvarinės konstrukcijos apšiltinamos.

Demontuojamas esamas teritorijos aptvėrimas, pašalinant ir betonines tvoros atramas.
Pagal projekto sprendinius esami požeminiai inžineriniai tinklai, kur reikalinga, apsaugomi nuo

naujai numatytų poveikių. Esamas elektros antžemins tinklas teritorijoje demontuojamas su visomis
atramomis. Teritorijoje pagal projektinius sprendinius įrengiami ir pajungiami nauji inžineriniai tinklai,
skirti turgavietės veiklai.

Teritorijoje ar greta jos esantys, projekte nurodyti suauge medžiai, kurių nenumatoma išsaugoti,
kertami. Nenurodyti, bet teritorioje esantys krūmai turi būti pašalinit su šaknimis. Kirtimą ir genėjimą
galima vykdyti, tik gavus savivaldybės leidimą medžių genėjimui, kirtimui, krūmų pašalinimui. Visi
darbai susiję su medžių ir krūmų tvarkymu turi būti atliekami iki vegetacijos periodo pradžios. Dalies
medžių, kurių atsodinimas neįmanomas teritorijoje (pavyzdžiui dėl krašto kelioapsaugos zonų,
inžinerrinių statinių ir tinklų ir jų apsaugos zonų) pagal susitarimą turi būti atsodinami už teritorijos ribų
sutartoje vietoje, arba kompensuojama gamtai padaryta žala kitais įstatymuose numatytais būdais.

4 Projektiniai sprendiniai
Turgaus teritorija suskirstoma funkcinėmis prekybos zonomis, pagal prekybos pabūdį ir reikalingą

vietą prekybai įrengiamos pritaikytos vietos. Projektuojamos prekybai iš automobilių, stoginių, pavilijonų,
lauko prekybai skirtas vietas. Teritorijoje ir greta jos numatomos automobilių stovėjimo vietos
darbuotojams, prekybininkams ir pirkėjams. Prie įėjimų įrengiami dviračių stovai. Patekimui į turgaus
teritoriją sutvarkomi esami ir įrengiami nauji įvažiavimai, teritorija aptveriama.

Teritorijoje pagal prekybos pobūdį ir numatomus lankytojų, prekybininkų srautus, įrengiamos
naujos dangos. Skirtingomis trinkelėmis atskiriamos pėsčiųjų ir automobilių zonos, pravažiavimai,
įrengiami eismo ribojimo įrenginiai.

Sklypo plane nurodytose vietose įrengiami nauji želdiniai – vejos zonos, gyvatvorės, medžių eilės.
Numatomos vietos suoliukams, šiukšliadėžėms, augalų vazonams, dviračių stovams ir panašiai įrengti.

Esamas pastatas pertvarkomas, pritaikant naujiems poreikiams ir funkcijoms – pastate įrengiami
sanitariniai mazgai, administracinės ir pagalbinės patalpos. Pastato atitvaros apšiltinamos, įrengiama
nauja apdaila. Numatomos vietos lauke geriamo vandens fontanui, turgaus zonų planui.

Numatomų prekybos vietų skaičius:

Darbo projekto stadijoje privaloma atlikti inžinerinius-geologinius tyrimus.
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Kuo prekiaujama Prekybos vietos tipas Prekybos vietų skaičius

Maisto ir nemaisto prekės Prekybos pavilijonai (3,0 x 4,0 m) 12 pavilijonų

Maisto prekės Stoginės su prekystaliais (1,50 x 2,40 m) 84 stoginės

Iš pritaikytų automobilių 14 vietų

Ne maisto prekės Palapinės (3,0 x 3,0 m) 5 vietos

Palapinės (5,0 x 3,0 m) 34 vietos

Lauko prekybos stoginės (5,0 x 3,0 m) 32 vietos

Įvairūs augalai, sodinukai Iš automobilių / automobilio ir 3,0x3,0
palapinės

10 vietų

Žemės ūkio technika Iš automobilių 23 vietos

Žemės ūkio produkcija Iš automobilių 7 vietos

Ūkiniai gyvūnai, naminiai
paukščiai

Iš automobilių (neiškraunant) 17 vietų

Numatomas prekybinių vietų skaičius: 238 prekybinės vietos

Automobilių įvažiavimui į turgavietės zoną ir išvažiavimui įrengiami 4 vartai, prie kiekvienų
automobilių vartų projektuojami ir pėsčiųjų varteliai. Papildomai pėstiesiems įrengiami varteliai
patekimui į turgavietę iš pavilijonų zonos (2 vnt.), ir vartai iš Gamyklos g. pusės.

4.1 Turgavietė – prekybos pavilijonų zona

Turgavietės teritorijos šiaurės rytiniame kampe numatoma įrengti nuolat veikiančią prekybos zoną.
Zonoje numatyta 12 vietų uždariems prekybos pavilijonams (3,0x4,0 m) įrengti. Prekybos pavilijonai
sustatomi eilėmis, paliekant patogius praėjimus tarp pavilijonų eilių – 3,0 m, tarp pavilijonų ir turgavietės
tvoros – 2,5 m pločio). Pavilijonų zona neaptveriama tvora, joje esantys pavilijonai gali veikti visomis
dienomis, net kai turgavietės teritorija uždaryta.

Prie pavilijonų atvykstama iš pertvarkomo pravažiavimo nuo Gamyklos g., numatyta 7 vietų
automobilių aikštelė, aikštelėje 1 A tipo vieta neįgaliųjų automobiliui. Nuo tako ir automobilių aikštelės
iki pavilijonų numatytas 2,0 m pločio pėsčiųjų takas. Prie tako įrengta poilsio aikštelė su suoliuku poilsiui,
šiukšlių dėže, bei augalų vazonais. Poilsio zonoje įrengiami 2 rėminiai dviračių stovai, prie kurių galima
prirakinti 4 dviračius.

PREKYBOS PAVILIJONAI
Teritorijoje numatyta įrengti stacionarisu prekybos pavilijonus, kurių dydis 3,0x4,0 m. Pavilijonų dizainas turi būti
modernus ir minimalistinis, vyrauti vertikalios ir horizontalios skaidymo linijos. Konkretus dizainas derinamas
rengiant darbo projektą, su pasirinktu konkrečiu gamintoju, pagla jų siūlomą produkciją.
Pavilijonai turi būti įrengiami taip, kad į juos nesunkiai galėtų patekti riboto judrumo asmenys. Pavilijono durų įėjimo
slenksčiai turi būti ne didesni nei 20 mm, atvertų durų bekliūtis plotis turi būti ne mažesnis nei 850 mm. Prie įėjimų į
pavilijonus pėsčiųjų takas pakeliamas 5% nuolydžiu. Pavilijonai įrengiami su vitrininiais langais iš priėjimo pusės,
vitrinoje įrengiamos stiklintos durys. Nedarbo metu ant vitrinos ir įėjimo durų turi būti galimybė užleisti apsaugines
žaliuzes. Vitrinos, žaliuzės, apdailos elementai turi būti įrengiami RAL 7015, RAL 7016 spalvos, likusi pavilijono
apdaila, turi atitikti pagrindinio administracinio turgavietės pastato apdailos spalvą – artimą RAL 8004. Virš įėjimų į
pavilijonus įrengiami lengvų konstrukcijų stogeliai, arba stogeliai išsprendžiami kitais dizaino elementais rengiant
darbo projektą.Prekybininkų reklamai įrengti siūloma išnaudoti įstiklintą plotą, papildomai nekabinant reklamos ant
pvilijonų. Pavilijonams pagal gamintojo rekomendacijas įrengimas kritulių surinkimas.
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4.3 Turgavietė – prekybos žemės ūkio technika ir produkcija zona
Turgavietės pietryčiuose įrengiama prekybos žemės ūkio technika ir produkcija zona prekybai iš

automobilių. Į šią zoną atvykstama pro pietinės pusės vartus iš pravažiavimo. Zonos viduryje numatyta 6
vietos statyti 10 m ir 1 vieta iki 7 m ilgio automobilius 45° kampu, taip palengvinant automobilių
įvažiavimą pro pietinius vartus ir išvažiavimą iš zonos pro rytinius vartus. Ties vakarine šios zonos riba
įrengiama 10 lengvųjų automobilių vietų 45° kampu. Ties rytine – 13 vietų statmenai. Įsigyję didesnių
matmenų ar svorio prekių, pirkėjai galės pro pakeliamą užkardą atvykti iki prekybos zonos ir pasikrauti
įsigytą prekę į transporto priemonę. Šioje zonoje automobilių stovėjimo vietų pirkėjams nenumatyta,
todėl pirkėjų srautas automobiliais turi būti ribojamas pakeliamu užkardu (įleidžiami tik prekes įsigyję
pirkėjai, ir tik prekių persikrovimo į savo transporto priemonę tikslais).

Pietrytiniame zonos kampe įrengta poilsio zona su suoliukais, šiukšliadėžėmis, rėminiais dviračių
stovais ir dekoratyvinių augalų vazonias. Mažesnė zona numatoma šiaurės vakariniame šios prekybos
zonos kampe.
4.4 Turgavietė – prekybos gyvūnais zona

Prekybos gyvūnais zona įrengiama teritorijos pietrytiniame kampe, sklype Pakrantės g. 1B. Nuo
maisto prekybai skitos zonos, gyvūnų prekybos zona įrengiama ne mažiau nei už 50 m. Prekybos
gyvūnais zona aptveriama, į ją įrengiami vieni vartai automobiliams, bei 2 vartai pėstiesiems (vieni iš
turgaus zonos, kiti iš Pakrantės g. pusės). Pietinėje dalyje už tvoros įrengiama 2 m aukščio krūmų
gyvatvorė, skirta triukšmo turgaus veikimo dienomis sklydimo ribojimui link gyvenamų pastatų. Esant
ypatingai situacijai (gyvūnų užkrato protrūkis ar pan.), patekimas į prekybos zoną organizuojamas tik pro
pagrindinius vartus iš šiaurinės pusės. Prie automobilių vartų ir pėsčiųjų vartelių iš turgavietės pusės
pastatoma mobili dezinfekavimo barjerų įrangą pėstiesiems ir automobiliams.

Įrangai laikyti ir atvykstančiųjų prekybininkų registravimui prie įvažiavimo į zoną vartų numatoma
vieta konteineriniam pastatui. Šalia pastato įrengiama aikštelė kieta danga buitinių atliekų konteineriui ir
talpai gyvūnų šalutiniams produktams laikinai laikyti. Gyvūnų prekybos zonos poilsio aikštelėje
įrengiama geriamo vandens kolonėlė skirta talpoms prileisti (gyvūnam girdyti), suoliukas, šiukšlių dėžė,
dekoratyvinių augalų vazonai.

Šioje zonoje numatoma prekyba ūkiniais gyvūnais, naminiais paukščiais ir vienadieniais
paukščiukais (iš transporto priemonių – jų neiškraunant), taip pat galima prekyba pašaru, gyvūnų
laikymui ir priežiūrai skirtomis priemonėmis. Gyvūnų prekybos zonoje įrengta 13 vietų prekybai iš
lengvųjų automobilių ir 4 vietos transporto priemonėms iki 7 m ilgio. Numatoma, kad prekybos vietos
bus pažymimos ir sunumeruojamos ant dangos arba įrengiant numerių lenteles ant tvoros, pagal atsakingo
turgavietės asmens numatyta schemą. Prekyba gyvūnais zonoje gali vykti, tik gavus reikiamus leidimus
tokiai veiklai vykdyti.

Judėjimui prekybos zonoje, pėstiesiems numatomi kitos spalvos, horizontaliai ženklinti pėsčiųjų
takai. Numatytų takų plotis 1,50 m, jie įrengiami be aukščių pokyčių.
4.5 Turgavietė – prekybos ne maisto produktais zona

Prekybos ne maisto produktais (rūbais, avalyne, namų apyvokos reikmenimis, sendaikčiais, ir pan.)
zona išskirta į dvi dalis. Į prekybos zoną prekybininkai savo prekes atsivežti gali tik prieš arba po
turgavietės darbo laiko (tikslus laikas nurodomas turgavietės taisyklėse). Prekės gali būti privežamos nuo
stovėjimo aikštelės pusės, arba nuo pravažiavimo. Turgavietės darbo metu turguje judėjimas vyksta tik
pėsčiomis.

Vienoje dalyje centrinėje turgavietės dalyje numatoma įrengti stoginių tipo prekyvietes, skirtingų
prekybininkų vietas atskiriant pertvaromis. Vienos prekyvietės dydis 3,0 x 5,0 m, tarp eilių paliekami
3,25 m praėjimai, nuo automobilių aikštelės paliekamas 3,0 m praėjimas.

Kita dalis vietų numatoma palapinėms, įrengiama rytinėje teritorijos dalyje tarp prekybos augalais ir
pavilijonų zonos. Didžioji dalis vietų (34 vietos) numatytos 3,0 x 5,0 m dydžio palapinėms, 5 vietos

Pirkėjai įsigyję didesnių gabaritų augalus gali tiesiai iš automobilių aikštelės pro pakeliamą užkardą
atvykti iki prekybos augalais zonos ir pasikrauti įsigytą augalą į savo transporto priemonę.

4.2 Turgavietė – prekybos augalais zona

Į prekybos augalais zoną prekybininkai atvyksta iš teritorijos rytinėje pusėje esančio pravažiavimu,
arba iš Pakrantės g. pro darbuotojų ir lankytojų automobilių aikšelę. Prekybai augalais įrengiamoje zonoje
numatoma 10 padidinų automobilių vietų. Vietos yra 8,10 m ilgio ir 3,00 m pločio, jose gali būti
vykdoma prekyba iš ~7 m ilgio automobilio arba lengvojo automobilio pasisatačius 3,0x3,0 m dydžio
palapinę.
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numatytos 3,0 x 3,0 m dydžio palapinėms. Tarp palapinių šonų paliekami ne siauresni nei 2,0 m praėjimai,
o tarp palapinių prekybos vietų paliekami 3,25 m praėjimai. Palapinių vietos žymimos ant dangos pagal
dydį, numeruojamos pagal atsakingo turgavietės asmens numatyta schemą. Šią palapinių zoną pagal
turgavietės poreikį, visą arba dalį galima pritaikyti sezoninei prekybai (pvz. pavasarį – sodinukų
prekybai).

4.6 Turgavietė – prekybos maisto produktais zona

Prekybai maisto produktais numatytos 2 zonos, šios zonos nuo prekybos gyvūnais zonos yra
nutolusios ne mažiau nei 50 m. Šiaurinėje teritorijos dalyje prekybai iš pritaikytų automobilių numatyta
14 vietų (7,0 m ilgio ir 3,0 m pločio). Maisto prekybos automobiliai parkuojami po 2 šonais greta vienas
kito, taip, kad atidarius šonus būtų galima prieiti prie abiejų automobilių. Pėstiesiems praėjimai
paliekami po 3,5 m. Pre tvoros praėjimuose numatoma įrengti skydus su specialiais pajungimais (elektros,
pagal poreikį vandens ir kanalizacijos) prekybai pritaikytiems automobiliams.

Maisto prekybos automobilai į prekybos vietą patenka pro pakeliamą užkardą pravažiavimu nuo
Pakrantės gatvės.Turgaus darbo valandomis prekybos automobiliai stovi numatytose vietose. Pėstieji iki
prekybos vietos gali ateiti pėsčiųjų takais, kurių plotis 1,50 m.

Prekybai maisto produktais turgaus centrinėje dalyje prie administracinio pastato numatoma įrengti
stogines su prekystaliais. Priešais administracinį pastatą numatomos 72 stoginės sustatytos eilėmis po 9;
kita dalis stoginių (12 vnt.) numatomos į rytus nuo administracinio pastato. Stoginėse prekystalio ilgis
1,50 m, numatomos 2 didesnės stoginės, skirtos prekiauti asmenims neįgaliojo vežimėlyje. Šiose
stoginėse įrengiamas žemesnis prekystalis, pasiekiamas iš vežimėlio, papildomos lentinėlės prekėms
padėti patogiame aukštyje, paliekamas laisvas plotas vežimėliui apsisukti (Ø1,50 m). Stoginės pritaikytos
prekybininku ineįgaliojo vežimėlyje įrengiamos arčiau automobilių aikštelės, kurioje numatomos
stovėjimo vietos (A ir B tipo) žmonių su negalia automobiliams.

Prekybos stoginės įrengiamos stacionariai, artsižvelgiant į esamų požeminių inžinerinių tinklų
išdėstymą ir jų apsaugines zonas, stoginių dalys virš tinklų įrengiamos su mobiliomis pertvaromis ir
prekystaliais. Esant reikalui stoginių mobilias dalis galima patraukti ar nustumti nuo tinklo ir vykdyti
tinklo remonto ar panašius darbus, o baigus darbus sudėti į buvusias vietas.

4.7 Pėsčiųjų takai turgavietės teritorijoje

Pėsčiųjų judėjimui turgavietėje numatyta betoninių trinkelų/plytelių danga. Nuo važiuojamosios
dalies pėsčiųjų takai išskiriami įrengiant kitos spalvos dangą, bei pažymint pėsčiųjų takus horizontaliuoju
ženklinimu. Pėsčiųjų takuose įrengiami įspejamieji paviršiai iš kitos spalvos taktilinių betoninių trinkelių.

Pėsčiųjų takams, priklausomai nuo jų vietos, parenkmas reikalingas plotis. Pėsčiųjų takai, kurie
veda pagal prekybos iš automobilių vietas bei automobilių parkavimo vietas iki bendro tako, numatomi ne
siauresni nei 1,50 m pločio. Takai nuo įėjimų į turgavietes pagal automobilių stovėjio vietas
projektuojami apsauginės salelės pločio – 2,50 m. Vietose, kur automobiliai statomi iš abiejų pusių
pėsčiųjų tako, takas įrengiamas 2,0 m pločio. Tarp prekybos vietų ir palapinių takai paliekami 3,25 m
pločio, tarp prekybos stoginių – 2,20 m praėjimai pirkėjams, 1,60 m praėjimai prekiautojams. Detalesnis
pėsčiųjų takų išdėstymas ir pločiai nurodomi sklypo plane. Tarp prekybos iš maisto automobilių vietų
pėsčiųjų praėjimai yra 3,50 m pločio (atidarius automobilio šoną, dėl stogelio konstrukcijų šis praėjimas
gali dalinai sumažėti). Praėjimas tarp prekybos pavilijonų, kai jie stovi vienas prieš kitą, įrengiami 3,0 m
pločio, kai pavilijonas atgręžtas į tvorą, praėjimas įrengiamas ~2,5 m.

4.8 Turgavietė – automobilių stovėjimo aikštelės

Turgavietės teritorijoje numatoma automobilių stovėjimo aikštelės turgavietės darbuotojų,
prekybininkų ir pirkėjų lengviesiems automobiliams. Vietos gyventojai skatinami į turgavietę atvykti
dviračiais – jiems prie įėjimų numatyti rėminiai dviračių stovai (visoje turgavietėje 19 vnt, prie kiekvieno
galima prirakinti po 2 dviračius). Prekybos vietoms, kur prekiaujama iš transporto priemonių,
prekybininkams papildomos automobilių vietos nenumatomos.
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Pagal STR 2.06.04:2014 “Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai” pateiktą 30
lentelę, nenurodomas automobilių stovėjimo vietų skaičius turgavietėms. Todėl vadovaujantis STR
2.06.04:2014 punktu Nr.111, turgavietei projektuojamos automobilių vietos pagal techninės užduoties
reikalavimus (turgavietėje ir šalia jos – Pakrantės gatvėje suprojektuota 147 automobilių stovėjimo
vietos). Turgavietėje suprojektuotos vietos;
Automobil

ių
stovėjimo

zona

Aikštelės paskirtis*
Bendras

numatytų vietų
skaičius

Iš jų - vietų
žmonėms su negalia

skaičius ir tipas

P1 Nuolat veikianti aikštelė prie prekybos
pavilijonų

7 1 (A)

P2 Turgavietės darbo metu veikianti aikštelė 14 1 (A)

P3 Turgavietės darbo metu veikianti aikštelė 67 -**

P4 Turgavietės darbo metu veikianti aikštelė 32 1 (A) ir 4 (B)

VISO: Lankytojams ir darbuotojams 120 3 (A) ir 4 (B)

* - paskirtis nurodoma, pagal patogiausiai pasiekiamas prekybos zonas
** - žmonių su negalia automobilių vietos numatomos arčiau prekybos vietų
Automobilių statymo vietos projektuojamos 2,50 m pločio ir 5,10 m ilgio arba 4,35 m ilgio su 0,75

m apsaugine zona. Prie pėsčiųjų takų numatytoms stovėjimo vietoms įrengiami ratų stabdžiai, kad
automobilis neįvažiuotų į pėsčiųjų taką. Automobiliams statomiems prie gatvės borto tokie stabdžiai
neįrengiami.

4.9 Poilsio zonos ir teritorijos apželdinimas

Reikiamam teritorijos apželdinimui išlaikyti dalis dangos numatoma ažūrinių trinkelių su vejos
intarpais. Taip pat įrengiamos vejos “salelės” tugavietės dangoje. Prie automobilių stovėjimo aikštelės P3
automobilių eilėms atskirti įrengiamos vejos “salelės”, kai kuriose iš jų sodinami medžiai (medžia
sodinami tik zonose, kur nėra inžinerinių tinklų ar jų apsagos zonų). Medžių eile atskiriama dalis P4
automobilių aikštelės nuo lauko prekybos vietų.

Medžiai sodinami laikantis saugaus atstumų nuo pastatų, inžinerinių tinklų ir kitų statinių, pagal
“Medžių ir krūmų veisimo, vejų I rgėlynų įrengimo taisyklių” reikalavimus. Numatoma sodinti iki 3 m ir
aukštesnius užaugančius medžius (tikslią medžių rūšį nurodo leidimą kirsti esamus medžius išduodantys
specialistaipagal kertamų medžių vertę). Nuo esamo pastato sienos medžiai sodinami ne atrčiau kaip 5 m
atstumu, nuo inžinerinių statinių (tvoros) atramų vakarinėje P3 aikštelės pusėje – 4 m.

Gyvūnų turgaus zonos pietinėje dalyje, triukšmui riboti, numatoma įrengti siauros lajos spygliuočių
krūmų, užaugančių iki 2 - 3 m aukščio gyvatvorę šalia tvoros.

Turgavietėje numatoma įrengti poilsio zonas darbuotojams ir lankytojams. Poilsio zonose įrengiami
suoliukai, šiukšlių dėžės, kai kur vazonai su gėlėmis ar nedideliais visžaliais krūmeliais. Poilsio zonos
turgavietėje išdėstomos taip, kad nuo vienos iki kitos zonos, judant pėstiesiems skirtu taku, atstumas būtų
iki 150 m. Poilsio zonos įrengiamos kiekvienoje turgavietės zonoje, arba tarp jų, didžiausia poilsio zona
numatoma maždaug turgavietės vidurinėje dalyje, prie esamo pertvarkomo pastato.

4.10 Projektuojamos dangos

Turgavietės teritorijoje automobiliams ir pėstiesiems numatoma įrengti trinkelių dangas. Trinkelių
dangų konstrukcijos parenkamos pagal “KPT SDK 19 “Automobilių kelių standartizuotų dangų
konstrukcijų projektavimo taisykles”. Numatoma, kad prekėms atvežti ir/ar išvežti prekybininkų
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automobiliai turgavietės nedarbo metu gali važiuoti numatytais pravažiavmais ir pėsčiųjų takais, todėl
dangos visoje turgavietėje numatomos lengviesiems automobiliams ir sunkiajam transportui, taip pat
galimas priežiūros transporto eismas. Turgavietės darbas numatomas 1 – 2 dienos per savaitę.

Pravažiavimams, ir sunkvežimių statymui žemės ūkio produkcijos zonoje numatomos ažūrinės
trinkelės su tarpų apsodinimu veja. Ažūrinėms trinkelėms įrengti parenkama DK 0.3 klasė: 10 cm storio
ažūrinės betoninės trinkelės, 3 cm pasluoksnis, 30 cm žvyro pagrindo sluoksnis, 43 cm šalčiui nejautrių
medžiagų sluoksnis (ŠNS).. Tarpai apsėjami veja.

Pravažiavimai, išklojami betoninėmis trinkelėmis žemės ūkio produkcijos ir technikos,
pravažiavimai ir prekybos iš automobilių zonos įregniamos su DK 0,3 klasės danga: 10 cm betoninės
trinkelės, 3 cm pasluoksnis, 30 cm žvyro pagrindo sluoksnis, 43 cm šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis
(ŠNS).. Tarpai užpildomi atsijomis.

Lengvųjų automobilių aikštelės, ir pravažiavimai jose, taip pat po prekybos stoginėmis, palpinėmis
numatoma DK 0,3 klasė (lengvieji automobiliai ir galimas priežiūros transporto eismas): 10 cm betoninės
trinkelės (trinkelių storis visoje turgavietėje parenkamas vienodas, dėl paprastesnio įrengimo), 3 cm
pasluoksnis, 30 cm žvyro pagrindo sluoksnis, 43 cm šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis (ŠNS). Tarpai
užpildomi atsijomis.

Aplink teritoriją ir prie gatvių įrengiamiems pėsčiųjų takams įrengiama pėsčiųjų tako konstrukciją
su betoninių trinkelių danga: 80 mm betoninės trinkelės, 3 cm pasluoksnis, 20 cm žvyro pagrindo
sluoksnis, ir 39 cm šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis (ŠNS). Tarpai užpildomi atsijomis.

Visos numatytos dangos įrengiamos ant sutankinto grunto. Grunto ir ant jo įrengiamų sluoksnių
sutankinimai nurodomi detalėse.

4.11 Teritorijos apšvietimas, vaizdo stebėjimo įranga

Skirtingos prekybos zonos, automobilių stovėjimo aikštelėms apšviesti įrengiami nauji apšvietimo
tinklai. Turgavietės prekybos zonų apšvietimo įranga išdėstoma taip, kad tolygiai apšviestų visą
turgavietės teritoriją.

Turgavietės teritorijai ir jos perimetrui stebėti bei saugumui turgavietės darbo ir nedarbo metu
garantuoti įrengiamos vaizdo stebėjimo kameros.

4.12 Teritorijos aptvėrimas

Didžiąją dalį turgaveitės teritorijos numatoma aptverti 2 m aukščio segmentine tvora. Neaptveriama
tik turgavietės zona su prekybos pavilijonais, kurie dirba ir turgavietės nedarbo metu. Nuo bendros
turgavietės tokia pačia tvora atitveriama prekybos gyvūnais zona. Patekimui į turgavietę ir judėjimui tarp
zonų įrengiami vartai automobiliams ir varteliai pėstiesiems.

Pėstiesiems įrengiamų vartelių plotis ne mažesnis nei 1,20 m, automobilių vartų plotis pagal
įvažiavimo plotį (~5,50 m).

4.13 Atliekų konteineriai

Prie įvažiavimo į prekybos pavilijonų zoną, turgavietės šiaurės rytuose, numatoma kieta danga
(betoninės trinkelės/plytelės) išklota aikštelė turgavietės atliekų konteineriams. Aikštelėje numatytos
vietos 8 pusiau požeminiams. Numatoma, kad mažiausiai 2 konteineriai bus skirti rūšiuojamų ir
perdirbimui skirtoms atliekoms (plastikas ir popierius, stiklas). Atliekų surinkimui transportas atvažiuoja
pravažiavimu, atliekos gali būti surenkamos nuo pravažiavimo arba užsukus link pavilijonų.

Gyvūnų turguje numatoma įrengti papildomą buitinių atliekų konteinerį. Taip pat šioje zonoje
numatoma vieta šalutinių gyvūnų produktų talpai. Konteineriai statomi ant kietos dangos (btininės
trinkelės/plytelės). Atliekos surenkamos įvažiavus iš Pakrantės gatvės į turgavietės teritoriją pro vakarų
įvažiavimą ir užsukus į gyvūnų prekybos zoną.
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4.14 Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių įvažiavimai

Gaisrų gesinimo automobiliai į teritoriją gali įvažiuoti pro vakarinius vartus iš Pakrantės gatvės,
Teritorijos vidurinėje dalyje esantis pastatas yra vieno aukšto, iki jo gaisrinis automobilis gali privažiuoti
teritorijos rytuose įrengiamu pravažiavimu. Pravažiavimo atstumas iki pastato 17 – 19 m atstumu
(leidžiamas atstumas iki 25 m pagal “Gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus”).

4.15 Pravažiavimas teritorijos rytuose

Turgavietės teritroijos rytinėje ir dalyje pietinės dalies sutvarkomas esamas pravažiavimas.
Pravažiavimas projektuojamas 6,0 m pločio, iki greta esančių sklypų ribų. Pravažiavimą numatoma
asfaltuoti.

Šalia pravažiavimo turgavietės pusėje, prie turgavietės tvoros, numatomas 2,0 m pločio pėsčiųjų
takas su betoninių trinkelių/plytelių danga.

Pravažiavimui įrengti, kertami esami medžiai numatytoje vietoje. Demontuojama esama tvora,
esamos dangos. Pagal išduotas sąlygas apsaugomi esami inžineriniai tinklai.

4.16 Pakrantės gatvės dalies tvarkymo darbai

Ruože nuo Gamyklos gatvės iki sklypo Pakrantės g. 1B ribos (apytiksliai) tvarkoma esama
Pakrantės gatvė. Numatoma įrengti 6,0 m pločio asfaltuotą važiuojamąją dalį, su 2,50 m pločio pėsčiųjų
taku (1,0 m tako pločio skiriama kelio ženklams, apšvietio stulpams ir pan. įrengti), automobilių
stovėjimo vietomis statmenai važiuojamajai daliai bei nesiauresniu nei 2,75 m pločio pėsčiųjų taku
turgavietės pusėje. Įrengiant pėsčiųjų taką šalia gatvės, prie jo prijungiami visi iš privačių sklypų
ateinantys takai, o įvažiavimų į sklypus vietose įrengiamas sujungimas su gatvės važiuojamąja dalimi.

Esami kelio ženklai, apšvietimo stulpai, reklaminiai stendai ir pan., kurie atsiduria naujai
projektuojamoje gatvės ar pėsčiųjų takų dalyje, turi būti demontuojami. Priklausomai nuo projektuojamų
sprendinių, ir esamų įrenginių reikalingumo, projekte numatomos jų naujos vietos.

4.17 Pakrantės gatvė - automobilių stovėjimo vietos

Tvarkant dalį Pakrantės gatvės, ruože nuo Gamyklos gatvės iki sklypo Pakrantės g. 1B ribos
(apytiksliai) šalia gatvės numatomos automobilių stovėjimo vietos. Šiose vietose automobilius galima
statyti ir kai turgavietė nedirba.

PG1 ir PG2 automobilių stovėjimo vietos numatomos prie Pakrantės gatvės turgavietės pusėje. Viso
numatyta 27 automobilių vietos statmenai važiuojamajai daliai, iš jų 1 vieta A tipo ir 1 vieta B tipo skirtos
žmonių su negalia automobiliams. Prie jų įrengiami nužeminti arba įgilinti gatvės bortai, paliekamos
išsilaipinimo aikštelės. Nuo automobilių vietų iki įėjimų į turgavietę įrengiamas pėsčiųjų takas pagal
turgavietės tvorą. Pėsčiųjų tako plotis numatomas ne siauresnis nei 2,75 m, danga betoninės
trinkelės/plytelės.

4.18 Sprendiniai žmonėms su negalia

Projektuojant turgavietę, ir priėjimus bei privažiavimus prie jos, numatomi sprendiniai, leidžiantys
nevaržomai judėti asmenims, turintiems įvairias negalias.

Projektuojamose automobilių stovėjimo aikštelėse, kurios yra arčiausiai įvairių prekybos vietų
išdėstomos A ir B tipo automobilių vietos žmonių su negalia automobiliams. Priklausomai nuo vietos tipo
įrengiamos STR 2.03.01:2019 “Statinių prieinamumas” reikalavimus atitinkančios vietos su reikalaujamo
dydžio laisvomis zonomis išlipimui ar iškėlimui iš automobilio. Išlipimo aikštelės kai kur taikomos
dviems gretimoms vietoms, kai kuriose vietose šios aikštelės sutampa su pėsčiųjų takais.

Pėsčiųjų takai šalia Pakrantės gatvės, Gamyklos gatvės ir pravažiavimo įrengiami su nuožulnomis
(bordiūrų rampomis) vietose, kur takus kerta pravažiavimai. Nuožulnios įrengiamos taip, kad lygia su
danga nuleistos dalies plotis būtų ne siauresnis nei 1,0 m pločio. Prie automobilių statymo vietų
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projektuojamas borto aukštis yra 8 cm, užvažiuoti ant tokio peraukštėjimo įrengiama nuožulna, kurios
nuolydis būtų 12,3 % (nuožulnos ilgis 650 mm).

Kapitališkai remontuojant esamą pastatą, įrengiamos lauko durys, kurių bekliūtis plotis yra ne
mažesnis nei 850 mm. Lauko durys įrengiamos su nedidesniu nei 1,5 cm slenksčiu, vidaus durys – be
slenksčio (slenksčiai aiškiai matomi). Įėjimai į pastatą pritaikomi į tas patalpas, kuriomis naudosis
turgavietės klientai, administracijos darbuotojai ir prekybininkai. Nuožulnos su turėklais į pastatą
neįrengiamos, nes iki įėjimų į pastatą atvedamas pėsčijų takas su 5 % nuolydžiu. Pastate įrengiamas C
tipo bendras (vyrams ir moterims) tualetas tinkamas riboto judrumo žmonėms.

5 Bendri reikalavimai turgavietei

Prieš pradedant veikti turgavietei, patvirtinamos turgavietės taisyklės, parengtos pagal teisinių
dokumentų reikalavimus. Paskiriamas už turgavietę atsakingas asmuo ar asmenys, kurie prižiūri tvarką
teritorijoje, užtikrina taisyklių ir higienos normų laikymąsi, pastebėjus pažeidimus praneša atsakingoms
institucijoms.

Asmenys, prekiaujantys turgavietėje, turi atsakyti už savo darbo vietos švarą, laikytis turgavietės
taisyklių ir higienos reikalavimų, laiku pateikti reikalingus dokumentus.

Smulkesni reikalavimai pateikiami turgavietės veiklą apibrėžiančiuose dokumentuose ir teisiniuose
aktuose.

6 Teritorijos pritaikymas žmonių su negalia (ŽN) reikmėms

Sklypo teritorijoje pėsčiųjų takai įrengiami iš betoninių trinkelių, išilginis nuolydis ne didesnis kaip
1:20 (5%). Skersinis pėsčiųjų tako nuolydis ne didesnis kaip 1:30 (3,3%). Pėsčiųjų takų, esančių
pritaikytoje judėjimo trasoje, lygių skirtumai ir nelygumai ne didesni kaip 20 mm. Pėsčiųjų takai,
šaligatviai įrengti taip, kad ant jų nesikauptų vanduo ir kad jie neapledėtų. Pėsčiųjų takai ir kiti ŽN trasoje
esantys elementai apšviesti tamsiuoju paros metu.

Sklypo teritorijoje įrengiamos automobilių vietos, skirtos neįgaliesiems (8 automobilių parkavimo
vietos). ŽN automobilių stovėjimo vietoje yra galimybė jam išlipti iš automobilio, greta įrengiama 1 500
mm pločio aikštelė. Važiuojamosios dalies ir takų dangos nuolydis ŽN automobilių stovėjimo vietose ne
didesnis kaip 1:40 (2,5%) bet kuria kryptimi. ŽN automobilio stovėjimo vieta pažymėta horizontaliu
ženklinimu (neįgaliojo su vežimėliu simbolis) ir (arba) vertikaliu kelio ženklu „Stovėjimo vieta“ su
papildoma lentele „Neįgalieji“. ŽN automobilių stovėjimo vieta apšviečiama tamsiuoju paros metu.

Šalia pagrindinio įėjimo pandusas neprojektuojamas, kadangi grindinio ir pastato grindų altitudžių
aukščiai suvedami formuojant nuolydį ir skiriasi per 20 mm. Dangos nuolydis nuo ŽN automobilių
stovėjimo vietos iki pagrindinio įėjimo į pastatą ne didesnis kaip 1:40 (2,5%).

ŽN judėjimo trasose įrengiami įspėjamieji paviršiai prieš aukščių pokyčius ir tose zonose, kuriose
keičiasi judėjimo kryptis. Įspėjamieji paviršiai įrengiami iš trinkelių su apvaliais kauburėliais.

7 Higiena ir sveikatos apsauga

Atnaujinant (modernizuojant) pastatą, jame sudaromos tinkamos darbo sąlygos – užtikrinamas
optimalus temperatūrinis ir drėgmės režimas, geriamos kokybės vandens tiekimas, nuotekų šalinimas,
patalpų šildymas, vėdinimas, natūralus ir dirbtinis apšvietimas.

Atnaujinimo (modernizavimo) metu naudojami statybos produktai neturi būti laidūs teršalams ir
nuotekoms, kurios gali pasklisti aplinkoje ir turėti aplinkai neigiamą poveikį, sukeliant grėsmę žmonių

Esant poeikiui vandentiekio, nuotekų sistemų atvedimas turgavietės teritorijoje prie konkrečių
turgavietės objekų sprendžiamas darbo projekte. Rangovas turi įsivertinti lėšas šių sistemų įrengimui.
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sveikatai, gyvūnams ir augalams bei ekosistemoms. Statybos produktai turi atitikti HN 36:2009
reikalavimus.

8 Naudojimo sauga

Pastatas atnaujinamas (modernizuojamas) taip, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų dėl
paslydimo, kritimo, sniego nuošliaužų, varveklių kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo ar
sužalojimo elektros srove, sprogimo rizikos.

8.1 Darbuotojų saugos ir saugos statybvietėje reikalavimai

Statybvietė turi atitikti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, nustatytus Socialinės apsaugos
ir darbo ministro ir Aplinkos ministro 2008-01-15 patvirtintuose Darboviečių įrengimo statybvietėse
nuostatuose. Kai atnaujinant (modernizuojant) pastatą dalyvauja daugiau nei vienas rangovas,
Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose nustatyta tvarka privalo būti paskirtas vienas ar keli
saugos ir sveikatos koordinatoriai, kurių pareigos ir teisės nustatomos Darboviečių įrengimo statybvietėse
nuostatuose.

Vykdant statybos darbus visi statybos proceso dalyviai privalo vykdyti Saugos ir sveikatos taisyklių
statybvietėje DT 5-00 reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo
inspektoriaus 2000-12-22 įsakymu Nr. 346.

9 Statybvietės įrengimas

Statybvietės teritorija turi būti aptverta, įrengti įvažiavimo į teritoriją vartai ir varteliai pėstiesiems. Į
statybvietės teritoriją negali patekti pašaliniai asmenys. Ant statybvietės tvoros privalo būti pakabintas
informacinis stendas, kuriame nurodoma pagrindinė informacija apie statybos objektą, statytoją, rangovą,
projektuotoją. Statybvietės teritorijoje privalo būti įrengtos darbuotojų buitinės patalpos, kuriose turi būti
numatytos persirengimo patalpos su spintelėmis, jeigu darbuotojai atvyksta ne su darbo rūbais, valgymo ir
poilsio patalpa. Statybvietėje turi būti tualetai ir praustuvai.

Darbuotojai privalo būti apsaugoti nuo krentančių daiktų kolektyvinėmis apsaugos priemonėmis, taip
pat darbuotojams privalo būti išduotos reikiamos asmeninės apsaugos priemonės. Medžiagos ir įrenginiai
turi būti išdėstyti arba sudėti į krūvas taip, kad negalėtų nuslysti ar nuvirsti.

Dirbant ant stogo, esant kritimo nuo stogo pavojui, turi būti įrengtos kolektyvinės saugos priemonės,
kad būtų išvengta darbuotojų, darbo priemonių ar statybinių medžiagų kritimo, darbuotojai privalo būti
aprūpinti reikiamomis asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis.

10 Statybinių atliekų tvarkymas

Statybos metu sklype esantys augalai yra saugomi, esant poreikiui numatomas jų apdengimas
specialiais skydais. Atstatoma statybos darbų metu pažeista veja.

Vykdant atnaujinimo darbus numatomas statybinių šiukšlių išvežimas, kaip numato LR Aplinkos
ministro patvirtintos Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės.

Statybos proceso metu statybinės atliekos rūšiuojamos į:
 tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, keramikos, medienos, metalo gaminių,

termoizoliacinių medžiagų ir kitų nedegių medžiagų), kurias planuojama panaudoti aikštelių,
pravažiavimų, takų dangų pagrindams, įrenginių ar priklausinių statybai;

 tinkamas perdirbti atliekas (antrinės žaliavos: betono, keramikos, bituminės medžiagos),
pristatant jas į perdirbimo gamyklas;

 netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybinės šiukšlės, kenksmingomis medžiagomis
užteršta tara ir pakuotė), kurios išvežamos į sąvartynus.
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Nepavojingos statybinės atliekos gali būti saugomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus
nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos statybinės
atliekos turi būti saugomos pagal atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 3
mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad nekiltų pavojaus
aplinkai ir žmonių sveikatai.

Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos
teritorijoje konteineriuose, uždarose patalpose ar tvarkingose krūvose, jei jos neužteršia aplinkos.
Statybinių atliekų turėtojas nusprendžia, kaip ir į kokią tvarkymo vietą bus gabenamos atliekos (tai gali
atlikti specializuotos įmonės) ir atsako už tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą.

Statybvietėje turi būti pildomas pirminės atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų
tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis.

Statytojas, baigęs statybą, statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai pateikia dokumentus apie
netinkamų perdirbti ar panaudoti atliekų pristatymą į sąvartynus.

Iškastas gruntas panaudojamas sklypo teritorijoje paviršiaus formavimui. Atliekamas gruntas
išvežamas į miesto savivaldybės komunalinio ūkio skyriaus nurodytą vietą.

11 Bendrosios pastabos

Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo – „pilnas įrengimas“, atnaujintas
pastatas turi būti tinkamas tolimesnei eksploatacijai. Po atnaujinimo darbų neturi pablogėti kitų pastato
dalių ir teritorijos elementų eksploatacinės savybės, jie turi būti palikti tokioje pačioje būklėje, kaip ir iki
darbų pradžios. Žodžiai „pilnas įrengimas“ turi reikšti ne tik darbų atlikimą ir įrengimus, nurodytus
techninėse specifikacijose, brėžiniuose, reikalavimuose darbams bei medžiagoms, bet ir visus
komponentus, kurie reikalingi pilnam darbų atlikimui.

Atlikus inžinerinių tinklų atnaujinimo (modernizavimo) darbus, apdaila turi būti atstatyta.
Sąnaudų kiekių žiniaraščiai – projekto dalių sprendiniuose numatytų statybos produktų, įrenginių ir

statybos darbų neto (statinio, jo elementų baigtinių darbų kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai.
Resursų poreikio žiniaraščiai sudaromi pagal darbo, medžiagų (gaminių) ir mechanizmų (mašinų ir

kitos įrangos eksploatacijos) normatyvines sąnaudas bei projektuose apskaičiuotus darbų kiekius.
Medžiagų ir gaminių sąnaudų normos apskaičiuojamos su įvertintomis pataisomis dėl objektyviai

susidarančių gamybos atliekų ar natūralių netekčių.
Pastato atnaujinimui (modernizavimui) naudojami statybos produktai turi atitikti jų technines

specifikacijas (standartuose, techniniuose liudijimuose) ir pastato techninio darbo projekto techninėse
specifikacijose pateiktus statybos produktų degumo, atsparumo ugniai bei techninius reikalavimus. Taip
pat visos statybos metu naudojamos medžiagos, gaminiai bei įrenginiai turi būti sertifikuoti Lietuvos
Respublikoje, o jei tokių nėra – importinėms turi būti užsienio šalių sertifikatai, vietinėms – įmonės
paruošti standartai.

Įgyvendinant projektą, Rangovas privalo laikytis Statybos įstatymo ir kitų normatyvinių
dokumentų, teisės aktų reikalavimų.

12 Duomenys apie pastatą

Prekybos pavilijono pastato (unikalus Nr. 4199-4048-3015), esančio Gamyklos g. 1A, Rudaminos
k., Vilniaus raj, sav.., kapitalinio remonto ir paskirties keitimo projekto statinio architektūros ir
konstrukcijų dalis atlikta vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės administracijos parengta ir suderinta
technine užduotimi, pastato inventorine byla, LR norminiais reikalavimais ir statybos techniniais
reglamentais.
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12.1 Bendrieji statinio rodikliai

Bendrasis plotas: 68,85 m2

Pagrindinis plotas: 68,85 m2

Užstatytas plotas: 102,00 m2

Statybos pradžios/pabaigos metai: 1998 / 2005 m.
Aukštų skaičius: 1
Esama šilumos tiekimo sistema: neįrengta
Esama šalto vandentiekio sistema: komunalinis
Esama buitinių nuotekų sistema: vietinis nuotekų šalinimas

12.2 Saugomos kultūros vertybės

Pastatas nėra saugomas ir nepatenka į saugomas teritorijas.

12.3 Aplinka

Esamas prekybos pavilijonas yra suformuotame sklype.
Pastato stovi maždaug sklypo vidurinėje dalyje. Šiaurinė pastato siena yra lygiagreti Gamyklos

gatvei, įėjimai į pastatą yra iš šiaurinės pusės. Aplink pastatą įrengta betoninė nuogrinda, toliau išvažinėta
ir išminta žvyro danga.

Esamas prekybos pavilijonas prijungtas prie elektros (0,4 kV) oro linojos atvestos į šiaurės rytų
kampą nuo greta stovinčio stulpo. Prie šilumos trasos pastatas neprijungtas. Vandentiekio tinklas praeina
pro pastato šiaurinę sieną, tačiau vandentiekio įvado pastate nėra.

Numatomos turgavietės teritorijos šiaurėje praeina Gamyklos g. - krašto kelias Nr. 106 (Naujoji
Vilnia – Rudamina – Paneriai). Vakarinėje teritorijos dalyje eina Pakrantės g. (šiuo metu žvyro danga),
toliau už gatvės – individualūs gyvenamieji namai. Rytinėje pusėje esamas žvyruotas pravažiavimas, už jo
žalioji zona, bendruomenės reikmėms skirti pastatai (daugiafunkcinis kultūros centras, bažnyčia, seniūnija).
Pietinėje dalyje į turgavietės teritoriją įsiterpęs sklypas su negyvenamos paskirties pastatu, toliau už jo
teritorijos Rudaminos upė.

Reljefas sklype žemėja nuo Gamyklos g. link Rudaminos upės, aukščiausia sklypo dalis šiaurės
rytuose, kuri žemėja pietvakarių link. Bendras sklypo aukščių pokytis ~2,20 m.

12.4 Esamos būklės įvertinimas

Esamas prekybos pavilijono pastatas yra 1 aukšto stačiakampio formos pastatas su šlaitiniu stogu.
Pastatas pradėtas statyti 1998 metais, pastate šiuo metu yra 3 prekybinės paskirties patalpos. Pastato
statyba baigta 2005 metais, užregistruotas baigtumo procentas – 100 %.

Prieš rengiant pastato kapitalinio remonto projektą, įvertinta pastato laikančiųjų konstrukcijų
techninė būklė.

1 pav. Esamas pastatas (vaizdas nuo Gamyklos gatvės)
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2 pav. Esamas pastatas iš pietvakarių pusės (kairėje) ir iš šiaurės rytų pusės (dešinėje)
Pastato pamatai įrengti iš betono blokų, aplink pastatą įrengta betoninė nuogrinda. Aplink pastatą

gruntas sukritęs ir sumintas, kai kur išplautas, nes teritorijoje ir nuo stogo neteisingai nuvedamas vanduo,
todėl nuogrinda virš žemės paviršiaus iškilusi ~20 cm.

Pastato sienos įrengtos iš skirtingo storio raudonų plytų mūro. Dalis plytų mūro aptrupėję, matomi
įtrūkimai ir plyšiai sienose. Pastato sienos neapšiltintos. Sienų šilumos perdavimo koeficientas neatitinka
STR 2.01.01:2016 “Statinių energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas” ir STR
2.01.01(6):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos
išsaugojimas“ reikalavimų, todėl reikalingas sienų sutvarkymas ir šiltinimas.

Šlaitinis stogas dengtas cinkuota skarda. Stogo danga vietomis surūdijusi, matomi stogo
geometrijos pakitimai. Ant stogo dangos nesuformuotos sniego gaudyklės, nėra įrengtos vandens
nuvedimo sistemos. Dėl to nuolat drėkinamos pastato sienos, plaunami pamatai. Susidevėjusios
laikančiosios medinės stogo konstrukcijos, tarpai tarp stogo ir sienų neužsandarinti. Stogas neapšiltintas,
neatitinka STR 2.01.01:2016 “Statinių energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas” ir STR
2.01.01(6):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos
išsaugojimas“ reikalavimų.

Lauko durys – medinės, susidevėjusios. Lauko durų techninė būklė bloga – matyti nesandarumai
tarp durų varčios ir staktos, jaučiama oro infiltracija. Išorinės įėjimo durys į pastatą yra per siauros.
Medinių lauko durų šiluminė varža neatitinka STR 2.01.01:2016 “Statinių energinio naudingumo
projektavimas ir sertifikavimas” ir STR 2.01.01(6):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Energijos
taupymas ir šilumos išsaugojimas“ reikalavimų.

Langai – mediniai, skirtingų formų ir sudalinimų, nesandarios konstrukcijos. Langų šiluminiai
parametrai netenkina STR 2.01.01:2016 “Statinių energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas”
ir STR 2.01.01(6):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas
reikalavimų.

Aplink pastatą įrengta betoninė nuogrinda susidevėjusi, aptrupėjusi, dalis nuogrindos iškilusi dėl
nusėdusio grunto lygio. Pietinėje pastato pusėje esanti nuogrinda užpilta gruntu, gruntas tiesiogiai liečiasi
su siena. Teritorijoje teisingai nesurenkamas paviršinis kritulių vanduo, neįrengta lietaus vandens
nuvedino sistema nuo teritorijos ir pastato, dėl to nuogrinda nuolat drėgsta.

Patekimas į pastatą – dėl nusėdusio grunto lygio esamos betoninės laiptų aikštelės iškilusios,
aptrupėjusios, nepatogios ir nesaugios naudoti. Pastatas nepritaikytas naudotis riboto judrumo žmonėms.

Charakteristinės apkrovos parenkamos pagal vietovę, kurioje stovi pastatas, Vilnius miestas yra I
vėjo apkrovos rajone, kuriame vėjo atskaitinė reikšmė yra vref=24m/s. Vilnius priklauso II sniego
apkrovos rajonui, kuriame sniego antžeminės apkrovos charakteristinė reikšmė yra sk=1,6 kN/m2.
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12.5 Statinio patikimumas ir paskirtis

Pastato patikimumo klasė RC2 ir pasekmių klasė CC2 nustatomos pagal STR 2.05.03:2003
“Statinių konstrukcijų projektavio pagrindai”. Skaičiuotinis pastato eksploatacijos laikotarpis 50 metų.

Klasės
Pastatų (patalpų) paskirtis Pasekmių apibūdinimas KFIPasekmi

ų
patikimumo

CC2 RC2

Gyvenamieji, visuomeniniai, verslo,
pramoniniai statiniai ir patalpos,
sandėliai, saugyklos, išskyrus
priklausančius RC1 ir RC3 klasėms.

Vidutinio kiekio žmonių
gyvybių praradimas,
reikšmingos ekonominės,
socialinės arba aplinkos
pasekmės

1,0

13 Projektiniai sprendiniai

13.1 Langų keitimas

Dalis pastate esančių langų angų užmūrijamos, siaurinamos arba platinamos (žr. brėžiniuose). Seni
mediniai langai keičiami naujais PVC tipo varstomais langais. Langų keitimo darbai atliekami
vadovaujantis STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjio
durys“ reikalavimais. Profiliuočių spalva nurodyta brėžiniuose. Langų profiliuočiai, sandarinimo
medžiagos neturi būti radioaktyvūs ir išskirti nuodingų medžiagų. Langų šilumos perdavimo koeficientas
U≤1,10 W/(m2·K), langai montuojami ištraukti iki apšiltinimo sluoksnių.

Varstomų langų dalių varstymas fiksuojamas trimis padėtimis (atidarymas, atvertimas ir
mikroventiliacija).

Kartu su keičiamais langais keičiamos/įrengiamos vidaus palangės, kurios įrengiamos iš PVC
plokščių, atliekamas vidaus angokraščių apdaila. Keičiamos viso pastato išorinės palangės, kurios
įrengiamos iš poliesteriu padengtos cinkuotos skardos. Išorės palangių spalvos nurodytos brėžiniuose.

Naujai įrengiamuose sanitariniuose mazguose montuojami nauji langai turi būti su šviesą
praleidžiančia matine plėvele.

Prieš langų gamybą, būtina gaminių matmenis patikslinti objekte bei jų varstymo kryptis suderinti
su Užsakovu.

Gaminių eksploatacinių savybių deklaracijas būtina suderinti su Projektuotoju, prieš užsakant
gaminius ir prieš pradedant statybos darbus.

13.2 Išorinių įėjimo durų keitimas

Esamos medinės lauko durys keičiamos naujomis metalinėmis apšiltintomis lauko durimis. Dalis
durų angų platinamos arba siaurinamos (žr. brėžiniuose). Montuojamos naujos durys su rakinama spyna,
atmušėjais, duryse įrengiami pritraukimo mechanizmai, kojelė durims atremti. Durys į žmogaus su
negalia skirtą sanitarines patalpas montuojamos su papildomu rakinimo mechanizmu iš vidaus. Bekliūtis
patalpų durų angos plotis ≥0,85 m. Projektuojamų lauko durų šilumos perdavimo koeficientas U≤1,60
(W/m2K). Durų spalva nurodyta fasadų brėžiniuose.

Įėjimui į numatomas administracines ir veterinarijos kontrolės patalpas įrngiama aliumininė vitrina
iš lauko durų ir langų blokų. Stiklinimas vitrinoje turi būti per visą aukštį, tam kad užtikrinti reikiamą
natūralų apšvietimą patalpoje. Vitrinos šilumos perdavimo koeficientas U≤1,10 (W/m2K).

Lauko durų slenkstis turi būti ne aukštesnis nei 20 mm. Durų rankenos įrengiamos ne aukščiau kaip
1,20 m aukštyje ir lengvai sugriebiamos. Durų įrengimo darbai turi būti atliekami vadovaujantis STR
2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjio durys“ reikalavimais.

Prie kiekvienų įėjimo į pastatą įrengiamos batų valymo grotelės.
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13.3 Sienų šiltinimas

Prieš pradedant šiltinimo darbus užmūrijamos buvusių durų angos pietinėje pastato dalyje, taip pat
siaurinamų esamų langų ir durų angos vakariame ir šiauriniame fasade (žr. fasadų brėžiniuose). Sienų
šiltinimo darbai turi būti atliekami vadovaujantis STR 2.01.10:2007 „Išorinės tinkuojamos
termoizoliacinės sistemos“, bei statybos taisyklėmis ST 121895674.205.20.01.03:2012 „Fasadų įrengimo
darbai. Išorinių tinkuojamų sudėtinių termoizoliacinių sistemų įrengimas“ reikalavimais.

Prieš atliekant pastato išorinių sienų šiltinimo darbus, fasadai turi būti sutvarkomi: sienų paviršius
nuvalomas ir apdorojamas fungicidais, užtaisomi įtrūkimai, sutvarkomos pažeistos vietos. Prieš pradedant
statybos darbus, įvertinamos esamos konstrukcijos, sutvarkomi esami įtrūkimai, jei reikalnga –
konstrukcijos stiprinamos.

Pastato fasadas šiltinamas polistireniniu putplasčiu, įrengiant tinkuojamą fasado sistemą, apdaila –
klijuojamos akmens masės plytelės. Plytelių spalva artima dabartinei paviljono pastato fasadų spalvai –
raudonų plytų (tikslią spalvą derinti vietoje statybų metu). Įrengiama šilumos izoliacija iš 180 mm storio
polistireninio putplasčio EPS 100 plokščių, kurių λ=0,035 W/(m·K)..

Langų ir durų išoriniai angokraščiai apšiltinami 30 mm storio polistireninio putlasčio plokštėmis
EPS 200, kurių λ=0,033 W/(m·K). Įrengiami lašikliai, kur reikalinga

Fasadai ir jų atskiri elementai apskardinami poliesteriu dengta cinkuota skarda. Apskardinimo
elementų spalva nurodoma fasadų brėžiniuose.

Ant fasadų esantys elementai (tokie kaip lauko šviestuvai ir pan.) pagal projekto sprendinius
keičiami naujais. Projekte nenumatyti prietaisai nuo fasado demontuojami.

Šiltinimo sistemoje numatytose vietose įrengiami laikikliai reklamos stendams, numatytiems
šildymo ir vėdinimo prietaisams, vėliavos laikikliui ir pan.

13.4 Cokolio šiltinimas

Cokolio šiltinimo darbai turi būti atliekami vadovaujantis STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros.
Sienos, stogai, langai ir išorinės iėjimo durys“ ir ST 121895674.205.20.01.03:2012 „Fasadų įrengimo
darbai. Išorinių tinkuojamų sudėtinių termoizoliacinių sistemų įrengimas“reikalavimais.

Pastato perimetru rankiniu būdu kasama tranšėja, siekiant apsaugoti veikiančius inžinerinius tinklus
nuo mechaninių pažeidimų.

Prieš atliekant pastato išorinių sienų šiltinimo darbus, fasadai turi būti sutvarkomi: sienų paviršius
nuvalomas ir apdorojamas fungicidais, užtaisomi įtrūkimai, sutvarkomas pažeistas, pašalinamas atšokęs
tinkas. Prieš pradedant fasado šiltinimo darbus, turi būti įvertinta esamų konsrukcijų būklė, sutvarkomi
trūkumai.

Cokolio požeminė dalis iki 1,20 m gylio šiltinama 180 mm storio EPS100 polistireninio putplasčio
plokštėmis, kurių λ=0,035 W/(m·K). Cokolio apšiltinimas turi būti pastorinamas, kur reikalinga, tiek, kad
apšiltintos sienos ir cokolio plokštuma sutaptų. Apšiltinant cokolio požeminę dalį, įrengiama
hidroizoliacija ir drenažinė membrana. Cokolio požeminės dalies šiltinimo darbai turi būti atliekami
šiltojo sezono metu.

Cokolio antžeminė dalis šiltinama polistireniniu putplasčiu, įrengiant tinkuojamą fasado sistemą.
Įrengiama šilumos izoliacija iš 180 mm storio polistireninio putplasčio plokščių EPS 100, kurių λ=0,035
W/(m·K). Cokolio apšiltinimas turi būti pastorinamas, kur reikalinga, tiek, kad apšiltintos sienos ir
cokolio plokštuma sutaptų.Apdaila – akmens masės plytelės, spalva nurodoma fasadų brėžiniuose.

Po apšiltinimo darbų aplink pastatą įrengiama 0,50 m betoninių trinkelių nuogrinda su 5%
nuolydžiu nuo pastato, kuri jungiama su aplink pastatą numatytais pėsčiųjų takais. Su pėsčiųjų takais
nuogrinda turi būti sujungiama sklandžiai, be aukščio pokyčio.

Lietaus vandeniui surinkti iš pastato lietvamzdžių, įrengiami į bendrą lietaus surinkimo sistemą
pajungti šulinėliai.
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13.5 Grindų ant grunto įrengimas

Esamos neapšiltintos pastato grindys demontuojamos. Pagrindas pagilinamas tiek, kad įrengus
naują apšiltintą grndų konstrukciją, naujos grindų dangos lygis būtų esamų grindų vietoje.

Pagrindas sutankinamas, įrengiamas skaldos sluoksnis. Grindys šiltinamos polistireninio putplasči
EPS 100, kurio λ=0,035 W/(m·K), 150 mm sluoksniu. Įrengiamas armuotas išlyginamasis sluoksnis, nuo
apšiltinimo atskirtas tarpiniu sluoksniu. Pagal grindų plane numatytus sprendinius įrengiamos numatytos
grindų dangos

13.6 Stogo atnaujinimas

Stogo atnaujinimo darbai turi būti atliekami vadovaujantis STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros.
Sienos, stogai, langai ir išorinės iėjimo durys“ bei statybos taisyklėmis ST 121895674.215.01:2012
„Stogų įregimo darbai“ reikalavimais.

Dėl matomų stogo geometrijos pakitimų, numatoma pakeisti deformuotas, supuvusias ar kitaip
pažeistas stogo konstrukcijas. Esamų konstrukcijų tinkamumas tolimesniam naudojimui turi būti
tikrinamas atidengus esamas stogo konstrukcijas. Įvertinus konstrukcijų būklę ir numatomą stogo
naudojimą, konstrukcijos turi būti sustiprintos, ir visos ar dalinai pakeičiamos naujomis. Stogo kraigo
aukštis po tvarkymo darbų neturi keistis (pastato aukštis turi būti išlaikomas toks pat).

Stogo konstrukcija nešiltinama, šiltinama gelžbetoninė perdanga.
Projektuojama stogo danga – falcuotos skardos danga, spalva nurodoma fasadų brėžiniuose.
Ant naujai įrengiamo stogo išilgai šlaito įrengiamos sniego gaudyklės (užtvaros), nes aplink pastatą

numatoma įrengti pėsčiųjų takus. Vanduo nuo stogo nuvedamas įrengiant lietaus vandens surinkimo įlajas
bei lietvamzdžius. Spalvos nurodomos fasadų brėžiniuose.

Pro esamą gelžbetoninį perdengimą ir stogą ŠV dalyje nurodytoje vietoje išvedamas izoliuotas
ventiliacijos ortakis (žr. ŠV dalyje). Kanalas aprėminamas, ir apdailinamas tokia pačia, kaip stogo danga
skarda. Ant kaminėlio viršaus įrengiamas skardinis stogelis su apsauginėmis grotelėmis. Sujungimai turi
būti užsandarinami, kad nepratekėtų vanduo.

Darbams bei medžiagoms keliami reikalavimai pateikiami techninėse specifikacijose.

13.7 Pastogės šiltinimas ir vėdinimas

Nešiltinant stogo šlaitų, palėpės perdanga šiltinama iš viršaus ir formuojama nešildoma palėpė.
Stogo konstrukcijų priežiūrai vykdyti, įrengiamas apšiltintas liukas į pastogę iš pagalbinės patalpos Nr. 8
(žr. planą). Užlipimui iki liuko įrengiamos stacionarios kopėčios. Išilgai viso pastato, ant apšiltintos
perdangos, įrengiami apžiūros takai ant medinių tašų (ne siauresni nei 600 mm) priėjimui prie įrangos ir
konstrukcijų.

Perdanga šiltinama dviem sluoksniais mineralinės vatos, įrengiama šilumos ir vėjo izoliacija.
Šilumos izoliacijai naudojama 180 mm storio mineralinės vatos plokštės, kurių λ=0,034 W/(m·K), vėjo
izoiacijos sluoksniui naudojamos 30 mm mineralinės vatos plokštės, kurių λ=0,033 W/(m·K). Vėjo ,
užleidžiamos ne mažiau nei 0,6 m vertikaliai ir pritvirtinamos.

Pastato galinėse sienose naujai įrengiamos angos, ir jose nešildomos palėpės vėdinimui įrengiamos
ventiliacinės grotelės, oro cirkuliacijai užtikrinti. Pagal palėpės grindų plotą apskaičiuojamas grotelių
minimalus dydis, įrengiamos 0,3x0,5 (h) m grotelės.

13.8 Stogelių virš įėjimų įrengimas

Virš visų numatomo išorinių įėjimo durų įrengiami nauji lengvų konstrukcijų stogeliai. Įrengiami ne
mažesni nei 1,20 m pločio stogeliai. Plotis parenkamas toks, kad stogeliai visiškai dengtų duris ir aikštelę
po jais. Detalesnis stogelių aprašymas pateikiamas techninėse specifikacijose.
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13.9 Vidaus patalpų pertvarkymas

Pagal naujus turgavietės poreikius, esamas pastatas perplanuojamas, pakeičiama pastato paskirtis (iš
7.3 prekybos į 7.2 administracinę). Pastate naujai įrengiami sanitarinės patalpos vyrams ir moterims
atskirai, bei bendra žmonių su negalia sanitarinė patalpa. Numatoma administracinė ir veterinarijos
kontrolės patalpa, pagalbinės patalpos inventoriui ir priemonėms laikyti. Prie administracinių patalpų
projektuojama persirengimo patalpa ir sanitarinė patalpa su dušu darbuotojams, esant poreikiui,
nusiprausti ir persirengti. Prie kabineto įrengiama virtuvėlė darbuotojams (minišaldytuvas, kriauklė,
virdulys ir mikrobangų krosnelė).

Pagal naują patalpų planą numatoma įrengti naujas gipso kartono pertvaras. Tualeto vietoms
atskirti sanitariniuose patalpose įrengiamos baldinės pertvaros su rakinamomis durimis. Vidaus patalpoms
numatomos vidaus patalpų durys, jų aprašymai pateikiami specifikacijose.

Angos išorinėse atitvarose užmūrijamos, padidinamos ir sumažinamos iki reikiamo dydžio –
praplatinamos durys, administracinėse patalpose langai sujungiami su durimis ir išardoma mūro dalis po
palange, kad būtų užtikrintas reikiamas apšvietimas; sanitarinėse patalpose langai sumažinami.

13.10 Priėjimai iki pastato

Pagal turgavietės įrengimo sprendinius, iš visų pastato pusių įrengiami pėsčiųjų takai. Iki lauko
durų numatoma įrengti pakylimą pėsčiųjų taku, kad neįrenginėti laiptų pakopų. Takai iki lauko durų
formuojami su nedidensiu nei 5 % išilginiu ir 3 % skersiniu nuolydžiu. Prie įėjimų įrengiama bendra
aikštelė patogiam įėjimui.

13.11 Pastato pritaikymas žmonių su negalia reikmėms

Perplanuojant ir keičiant esamo pastato paskirtį, numatomi sprendiniai įvairias negalias turintiems
asmenims. Administracinė ir veterinarijos kontrolės patalpa įrengiama taip, kad į ją galėtų patekti asmuo
sėdintis neįgaliojo vežimėlyje. Taip pat įrengiama tualeto patalpa pritaikyta naudotis asmenims su
neįgaliojo vežimėliu.

Į patalpas įrengiamos naujos išorinės įėjimo durys, kurių bekliūtis plotis ne mažesnis nei 0,85 m, su
nedidesniu nei 2 cm aukščio slenksčiu. Į administracines patalpas lauko durys įrengiamos įstiklintos.
Vidaus durų bekliūtis plotis ne mažesnis nei 0,85 m, vidaus durims slenksčiai neįrengiami.

Pastatas įrengiamas laikantis STR 2.03.01:2019 “Statinių prieinamumas” reikalavimų.

14 Atitvarų šilumos perdavimo koeficientai

Pastato atitvarų šilumos perdavimo koeficientai skaičiuojami 3.1 – 3.4 lentelėse. Numatoma pastato
energinio naudingumo klasė – B.
3.1. lentelė. Grindys ant grunto

Atitvaros konstrukcijos sluoksniai Storis
, m

λD,
W/(m·K

)

Δλcv,
W/(m·K

)

Δλω,
W/(m·K

)

R,
(m2·K/W)

Rsi – atitvaros vidinio paviršiaus šiluminė
varža

- - - - 0,17

Polistireninis putplastis grindims EPS 100 0,150 0,035 - 0,002 4,05
Armuotas išlyginamasis sluoksnis 0,080 2,30 - - 0,03
Rse – atitvaros išorinio paviršiaus šiluminė
varža

- - - - 0,04

Visuminė šiluminė varža 4,29
Projektuojamas šilumos perdavimo koeficientas U, W/(m2·K) 0,233

Šilumos perdavimo koeficiento U norminiai reikalavimai, W/(m2·K) 0,240
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3.2. lentelė. Antžeminė* cokolio dalis, kai apdaila plytelės

Atitvaros konstrukcijos sluoksniai Storis
, m

λD,
W/(m·K

)

Δλcv,
W/(m·K

)

Δλω,
W/(m·K

)

R,
(m2·K/W)

Rsi – atitvaros vidinio paviršiaus šiluminė
varža

- - - - 0,13

Esamos sienos konstrukcijos šiluminė varža 0,250 2,50 - - 0,10

Šilumos izoliacija (EPS 100) 0,180 0,035 0 0,002 4,86

Tinkas 0,005 1 - - 0,005

Apdailinės plytelės 0,013 1,17 - - 0,011

Rse – atitvaros išorinio paviršiaus šiluminė
varža

- - - - 0,04

Visuminė šiluminė varža 5,15

Nuostoliai dėl smeigių, ΔU, W/(m2·K) 0,013

Projektuojamas šilumos perdavimo koeficientas U, W/(m2·K) 0,207

Šilumos perdavimo koeficiento U norminiai reikalavimai, W/(m2·K) 0,220

* Požeminė cokolio dalis šiltinama analogiškai antžeminei, nuo grunto atskiriant drenažine membrana.
3.3. lentelė. Sienos, kai tinkuojamas fasadas

Atitvaros konstrukcijos sluoksniai Storis
, m

λD,
W/(m·K

)

Δλcv,
W/(m·K

)

Δλω,
W/(m·K

)

R,
(m2·K/W)

Rsi – atitvaros vidinio paviršiaus šiluminė
varža

- - - - 0,13

Esamos sienos konstrukcijos šiluminė varža 0,250 0,700 - - 0,36

Šilumos izoliacija (EPS 100) 0,180 0,035 0 0,001 4,86

Tinkas 0,005 1 - - 0,005

Apdailinės plytelės 0,013 1,17 - - 0,011

Rse – atitvaros išorinio paviršiaus šiluminė
varža

- - - - 0,04

Visuminė šiluminė varža 5,41

Nuostoliai dėl smeigių, ΔU, W/(m2·K) 0,013

Projektuojamas šilumos perdavimo koeficientas U, W/(m2·K) 0,198

Šilumos perdavimo koeficiento U norminiai reikalavimai, W/(m2·K) 0,220
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3.4. lentelė. Nešildomos vėdinamos pastogės grindys

Atitvaros konstrukcijos sluoksniai Storis
, m

λD,
W/(m·K

)

Δλcv,
W/(m·K

)

Δλω,
W/(m·K

)

R,
(m2·K/W)

Rsi – atitvaros vidinio paviršiaus šiluminė
varža

- - - - 0,10

Esamos perdangos konstrukcijos šiluminė
varža

0,22 1,300 - - 0,17

Šilumos izoliacija – mineralinė vata 0,18 0,034 - 0,002 5,00

Vėjo izoliacija – mineralinė vata 0,03 0,033 0 0,002 0,86

Rse – atitvaros išorinio paviršiaus šiluminė
varža

- - - - 0,04

Visuminė šiluminė varža 6,39

Projektuojamas šilumos perdavimo koeficientas U, W/(m2·K) 0,156

Šilumos perdavimo koeficiento U norminiai reikalavimai, W/(m2·K) 0,180

15 Higiena ir sveikatos apsauga

Kapitališkai remontuojant ir šiltinant pastatą, jame sudaromos tinkamos darbo sąlygos – užtikrinamas
optimalus temperatūrinis ir drėgmės režimas, geriamos kokybės vandens tiekimas, nuotekų šalinimas,
patalpų šildymas, vėdinimas, natūralus ir dirbtinis apšvietimas.

Statybos darbų metu naudojami statybos produktai neturi būti laidūs teršalams ir nuotekoms, kurios
gali pasklisti aplinkoje ir turėti aplinkai neigiamą poveikį, sukeliant grėsmę žmonių sveikatai, gyvūnams
ir augalams bei ekosistemoms. Statybos produktai turi atitikti HN 36:2009 reikalavimus.

16 Naudojimo sauga

Pastatas atnaujinamas (modernizuojamas) taip, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų dėl
paslydimo, kritimo, sniego nuošliaužų, varveklių kritimo susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo ar
sužalojimo elektros srove, sprogimo rizikos.

GAISRINĖS SAUGOS SPRENDINIAI

Statybos darbai atliekami vadovaujantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie
Vidaus reikalų ministerijos įsakymu „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“, Nr. 1-338 (aktuali
redakcija). Statybos produktų degumo ir atsparumo ugniai klasės nustatomos bandymais,
vadovaujantis LST EN 13501 serijos standartais, skaičiavimais, taip pat standartais, nurodytais
Taisyklių 14 punkte, ir Taisyklių 9 priedu.

Remontuojamas Prekybos pavilijono pastatas (unikalus Nr. 4199-4048-3015), esantis Gamyklos g.
1A, Rudaminos k., Vilniaus raj, sav. , keičiant paskirtį į administracinę (7.2)
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Minimalūs priešgaisriniai atstumai tarp pastatų (1 lentelė)

Pastato atsparumo
ugniai laipsnis

Atstumas (m) iki gretimų pastatų, kurių atsparumo ugniai
laipsnis

I II III

II 8 8 10

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus atsparumo ugniai laipsniai (2 lentelė)
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(2) Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės statybos produktai.
(3) Lauko sienos ir perdangos, atitinkančios 2 lentelėje nustatytus reikalavimus, įrengiamos pagal 1

paveiksle pateiktus reikalavimus (lauko sienos ir perdangos A ir (ar) B matmenys gali būti nustatomi pagal LST
EN 1991-1-2 serijos standartą, kai skaičiavimams taikoma 160 °C maksimali leistina liepsnos temperatūra prie
aukštesnio aukšto lango). Atsparumo ugniai reikalavimai lauko sienoms netaikomi, kai:

a) statinio aukšto grindų altitudė (ji skaičiuojama nuo gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo prie
pastato žemiausios paviršiaus altitudės, o kai gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo įrengti nebūtina, –
nuo nešiojamųjų gaisrinių kopėčių pastatymo žemiausios paviršiaus altitudės) neviršija 6 m;

b) visame statinyje įrengiama stacionarioji gaisrų gesinimo sistema.
(4) Vieno aukšto statiniams, kuriuose gali būti ne daugiau kaip 100 žmonių, atsparumo ugniai reikalavimai

stogui nekeliami, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus. Stogą laikančiosioms konstrukcijoms (gegnėms,
grebėstams ir pan.) įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės statybos produktai.

(5) Netaikoma laiptatakiams ir aikštelėms, laiptus laikančiosioms dalims, kurios nuo kitų pastato patalpų
atskirtos

nustatyto atsparumo ugniai vidinėmis priešgaisrinėmis sienomis ir angų užpildais, atitinkančiais 3 lentelės
reikalavimus.

1 paveikslas. Vertikalaus ugnies plitimo ribojimo reikalavimai: a) statinio pjūvis; b) statinio pjūvis su
išsikišančia perdanga (balkonu, lodžija ir pan.). A – lauko sienos, atitinkančios 2 lentelėje nustatytus
reikalavimus, matmenys; B – perdangos, atitinkančios 2 lentelėje nustatytus reikalavimus, matmenys:
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Statybos produktų, naudojamų vidinėms sienoms, luboms ir grindims įrengti, degumo klasės.

Patalpos
Konstrukcijo

s

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus
atsparumo ugniai laipsnis

II

statybos produktų degumo klasės

Evakavimo(si) keliai (koridoriai, laiptinės,
kitos patalpos ir pan.), kai jais evakuojama
ar evakuojasi iki 15 žmonių

sienos ir lubos RN

grindys RN

Patalpos, kuriose gali būti iki
15 žmonių

sienos ir lubos D–s2,d2(1)

grindys RN

Techninės nišos, šachtos, taip pat erdvės
virš kabamųjų lubų ar po dvigubomis
grindimis ir pan.

sienos ir lubos D–s2, d2

grindys DFL–s1

(1) Sienų paviršiai iki 15 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami statybos
produktais, kuriems degumo reikalavimai nekeliami.

Angų užpildų priešgaisrinėse užtvarose atsparumas ugniai(1): (3 lentelė)

Priešgaisrinės
užtvaros

atsparumas
ugniai

Durys,
liukai(2)(3)(4)(5)

Angų, siūlių
sandarinimo
priemonės

Inžinerinių
tinklų kanalų

ir šachtų
atsparumas

ugniai

Užsklandos
ir konvejerio

sistemų
sąrankos

Langai

30 EW 20–C3 EI 30 EI 30 EI2 30 EW 20

45 EW 30–C3 EI 45 EI 45 EI2 30 EW 30

90 EI2 60–C3 EI 90 EI 90 EI2 60 EI2 60
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120 EI2 60–C3 EI 120 EI 120 EI2 60 EI2 60

(1) Leidžiama angų užpildus įrengti nenormuojamo atsparumo ugniai statinių nelaikančiose vidinėse
sienose, lauko sienose ir stoguose, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus.

(2) Durims, pro kurias evakuojasi ne daugiau kaip 5 žmonės, gali būti taikoma C0 klasė.
(3) Durims, pro kurias evakuojasi ne daugiau kaip 15 žmonių, gali būti taikoma C1 klasė.
(4) Vidinėse laiptinių sienose durų atsparumas ugniai nenormuojamas, jei durys į laiptinę veda per

koridorius ar holus, kurie nuo besiribojančių patalpų atskiriami ne mažesnio kaip EI 15 atsparumo ugniai
pertvaromis ir nenormuojamo atsparumo ugniai durimis. Šiuo atveju laiptinės durys turi būti ne žemesnės
kaip C3Sm klasės.

(5) Priešgaisrinėse užtvarose įrengiamiems liukams savaiminio
užsidarymo (C klasės) reikalavimai netaikomi.

VANDENTIEKIS
Remiantis UAB “ Nemėžio komunalininkas ” vandens tiekimui ir nuotekoms prisijungimo sąlygomis

TS Nr.114/17 išduotomis 2017 12 11.
Projektuojamas vandentiekis iš polietileninių suvirinamų slėginių PE100 slėgio klasės PN10., d32mm.

Vandentiekio trasa numatyta kloti ribose nuo 1,80 m iki 2,50 m gylyje, atsižvelgiant į projektuojamo
vamzdyno nuolydį ir esamą žemės paviršių (žiūr. profilį).
Įrengtį naują V1-1(d2000x2200mm(H)). Šiame šulinyje yra numatyta uždaromoji armatūra.
Projektuojamo šulinio dangtis numatomas rakinamas.

Tinklai klojami ant natūralaus grunto jeigu reikia, įrengiant 10 cm sutankinto smėlio išlyginamąjį
sluoksnį pagal „Wavin“ ar analogiškos firmos statybos taisykles arba nurodytą technologiją.

Po komunikacijų orinėmis bei kabelinėmis linijomis žemės darbus atlikti rankiniu būdu, griežtai
laikantis visų saugos taisyklių. Vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonoje prieš darbų pradžią
iškviesti tas komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovus.

Baigus montavimo darbus atlikti vamzdynų hidraulinius bandymus. Taip pat turi būti atliktas vamzdynų
dezinfekavimas ir praplovimas. Baigus darbus kur reikalinga atstatyti esamas dangas.

Klojamų vandentiekio tinklų ir įrenginių apsaugos zonos, skirtos naujų vandentiekio tinklų statybai - kai
vandentiekio tinklai ir įrenginiai įrengiami iki 2,5 metro gylyje, yra žemės juosta po 2,5 metro nuo
vamzdyno ašies, kai vandentiekio tinklai ir įrenginiai įrengiami giliau kaip 2,5 metro, yra žemės juosta po
5 metrus nuo vamzdynų ašies.
Esamų komunikacijų gylius prisijungimo taške ir susikirtimo su projektuojamais inžinerinis
tinklais vietose, tikslinti darbų eigoje.

ŪKIO-BUITIES NUOTEKYNĖ
Remiantis UAB “ Nemėžio komunalininkas ” vandens tiekimui ir nuotekoms prisijungimo sąlygomis TS
Nr.114/17 išduotomis 2017 12 11., buitinė nuotekinė numatoma nuvesti į esamą nuotekų šul. Nr.201.
Projektuojamas nuotekų tinklas nuo sklypo iki pasijungimo taško numatomas d160mm . Projektuojami
buities nuotekų išvadai DN110 mm pastatui. Kiemo buities nuotekų tinklai projektuojami iš PVC
„N“ klasės vamzdžių. Ant buities nuotekų gatvės tinklų pagal projektą statomi gelžbetoniniai šuliniai.
Šulinių liukai ir dangčiai – ketiniai, numatomi rakinami.

Ties kiekvienu išvadu bei posūkiuose ant savitakinės linijos montuojami šuliniai. Tinklo trasoje
suprojektuoti gelžbetoniniai Ø1,0 m skersmens šuliniai. Tinklai klojami ant natūralaus grunto reikalui
esant , įrengiant 10 cm sutankinto smėlio išlyginamąjį sluoksnį pagal „Wavin“ ar analogiškos firmos
statybos taisykles arba nurodytą technologiją.
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Po komunikacijų orinėmis bei kabelinėmis linijomis žemės darbus atlikti rankiniu būdu, griežtai
laikantis visų saugos taisyklių. Vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonoje prieš darbų pradžią
iškviesti tas komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovus.
Baigus montavimo darbus atlikti vamzdynų hidraulinius bandymus. Taip pat turi būti atliktas vamzdynų
dezinfekavimas ir praplovimas. Baigus darbus atstatyti esamas dangas.
Naujai paklotiems tinklams būtina atlikti televizinę diagnostiką.
Klojamų buitinių nuotekų tinklų ir įrenginių apsaugos zonos, skirtos naujų buitinių nuotekų tinklų
statybai - kai tinklai ir įrenginiai įrengiami iki 2,5 metro gylyje, yra žemės juosta po 2,5 metro nuo
vamzdyno ašies, kai tinklai ir įrenginiai įrengiami giliau kaip 2,5 metro, yra žemės juosta po 5 metrus nuo
vamzdynų ašies.
Esamų komunikacijų gylius prisijungimo taške ir susikirtimo su projektuojamais inžinerinis
tinklais vietose, tikslinti darbų eigoje.

LIETAUS NUOTEKYNĖ
Turgavietėje projektuojami lietaus nuotekų tinklai nuo automobilių stovėjimo aikštelių ir nuo turgaus

aikštės. Lietaus nuotekos pagal TS UAB „Nemėžio komunalininkas “lietaus nuotekoms prisijungimo
sąlygas Nr.109/17, numatomos nuvesti į UAB „Nemėžio komunalininkas “ priklausančius lietaus
nuotekų tinklus esančius šalia Gamyklos g.24 Rudaminos k.

Paviršinis lietaus vanduo bus surenkamas nuo turgaus aikštės kurios plotas F*13700 m2.
Turgaus aikštė gali būti galimai teršiama teritorija, nes važinės transporto priemonės, bus keturios
automobilių ir sunkvežimių stovėjimo aikštelės , todėl pagal pakeitimą ‘‘ PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ
TVARKYMO REGLAMENTAS ‘‘ Nr.D1-193 III. BENDRIEJI REIKALAVIMAI PAVIRŠINIŲ
NUOTEKŲ TVARKYMUI punkt 9.1. kai nuotekos surenkamos nuo ne didesnių kaip 3 ha ploto
(paviršių, nuo kurių surenkamos nuotekos, plotas) teritorijų: turi būti valomos , kai teritorijos plotas iki
1,5ha, valytinas nuotekų srautas 20l/s.

Vidutinis metinis skaičiuotinas nuotekų kiekis nuo teritorijos (nuotekos užterštos naftos
produktais -automobilių stovėjimo aikštelės)

Vidutinis metinis skaičiuotinas nuotekų kiekis nuo teritorijos apskaičiuojamas pagal formulę:
Q=10 x H x F x 

kur: H - vid. metinis kritulių kiekis, mm; H=588mm;
 - nuotėkio koeficientas; =0,9;
F - plotas, ha; F=1,37ha;

Q=10 x 683 x 1,37 x 0,9= 8421,39 m³/m;
Vidutinis paros skaičiuotinas nuotekų kiekis:

Q=10 x H x  x F=10 x 55,80 x 1,37 x 0,9=688,01m³/d;
Lietaus trukmė – 5 valandos.

Qvid.val.=688,0 :5=137,60 m³/h;
Skaičiuotinas sekundinis debitas paskaičiuojamas pagal STR 2.07.01:2003 9 priedą

Q=FxI5/10000=1370 x157 /10000=21,51l/s
kur: I5 -kartą per metus pasikartojančio 5 min, trukmės lietaus intensyvumas,

l/(s ha);

Į naftos gaudyklę nukreipiamas visas kiekis, nes naftos gaudyklė Q *20,0l/s numatoma su apibėgimo
funkcija .
Veikimo principas:

Separatoriaus sistemoje yra smėlio bei nuosėdų smėliagaudė. Smėlio bei nuosėdų trape
(integruotas bendroje separatoriaus talpoje) kietieji kūnai atskiriami nuo panaudoto vandens. Procesai
vykstantys smėlio bei nuosėdų trape pagrįsti gravitacijos pagrindu; kietosios dalelės, sunkesnės negu
vanduo, lieka separatoriaus dugne. Tai pagrindinė atskyrimo proceso dalis, nes smėlis užlaikomas
separatoriuje ir tai neleidžia filtrui užsikimšti dėl kietų dalelyčių vandenyje. Smėlio bei nuosėdų trapas
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prailgina separatoriaus eksploatavimo laiką. Tepalų separatoriuje NS 20 / 200, tiek mechaniškai
vandenyje emulsifikuoti tepalai, tiek kiti tepalai yra atskiriami nuo naudoto vandens. Separatorius
naudojamas tepalais užterštam vandeniui perdirbti. Procesai vykstantys tepalų separatoriuje vyksta
gravitacijos pagrindu, o šis efektas dar padidinamas koalescenciniu filtro pagalba.
Naftos atskirtuvo trumpas aprašymas:

Naftos separatoriaus sistema NS 20 / 200, SF4000 turi integruotą smėlio bei nuosėdų nusodintuvą.
Šio tipo naftos atskirtuvas komplektuojamas kartu su apibėgimo sistema, t.y. intensyvaus vandens
apkrovimo atveju, vanduo, užteršras naftos produktais praleidžiamas apibėgimo sistema. Standartinėje
sistemoje taip pat yra mėginių paėmimo vieta prie išleidimo vamzdžio. Tepalų separatoriaus sistema NS
20 / 200, SF4000 turi teršalų lygio bei patvankos signalizavimo sistemas (komplektuojamas atskirai).
Galimas priedas prie naftos atkirtuvo sistemos yra Securat pavojaus signalizavimo įrenginys, kuris
automatiškai perduoda pavojaus/avarinį signalą žmogui arba įmonei, kuri atsakinga už separatoriaus
tuštinimą.
Naftos atskirtuvo nominalus našumas: 20 l/s
Vamzdžių pajungimas (įėjimas/išėjimas): DN400
Apačia – įėjimo vamzdis: 1405 mm + paaukštinimai
Apačia – išėjimo vamzdis: 1505 mm
Išorinis separatoriaus plotis: 2440 mm
Išorinis separatoriaus aukštis: 3360 mm
Darbinis tūris: 4000 l
Sukaupiamas naftos produktų kiekis: 594 l
Apžiūros dangtis: 600 mm

Pastato stogo plotas yra F*61,00m2.
Skaičiuotinis paviršinių nuotekų debitas nuo (nuolydžio, didesnio kaip 0,015) stogo gali būti

apskaičiuojamas taip (STR 2.07.01:2003, 9 priedas):

10000
5

max
IFQ 


, l/s

Kai: F – stogo plotas, m2, I5 – kartą per metus pasikartojančio 5 min trukmės lietaus intensyvumas,
l/(s.ha), apskaičiuojamas pagal formulę (imant T=5min):
F=840m2;

c
BT

AI 



, l/(s.ha)

Kai: A, B, c – lietaus parametrai, priklausantys nuo vietos geografinių – klimatinių sąlygų ir nuotakyno
ištvinimo retmens dydžio; T – lietaus trukmė, min.
A = 5835, B = 17,0, c = (-0,8) (kai nuotakyno retmuo p = 5, metai
I= (5835:20+17)+(-0,8) =157,0 l/s
Qmax = F X I5 / 10000 =61 X 157,0 /10000 =0,96 l/s

Lietaus nuotekines tinklai projektuojami iš PVC lauko nuotekinei skirtų vamzdžių d200-d400mm.
Lietaus šulinėliai statomi gelžbetoniniai d700mm , d1000mm su ketinėmis grotelėmis ir 30cm

sėsdinimo dalimi, lietaus šulinėlio viršuje turi būti grotelės su tarpais iki 50 mm. Kur lietaus nuotekynė
yra negili yra naudojami lietaus surinkimo latakai su kalaus ketaus grotelėm.
Šuliniai projektuojami surenkamo gelžbetonio d-1000mm,1500.
Šulinio ar apžiūros šulinėlio dangtis turi būti viename lygyje su gatvės arba šaligatvio danga,

Kritimo šuliniai įrengiami, kai reikalinga sumažinti nuotako įgilinimą, vandens tekėjimo greitį, išspręsti
sankirtas su kitomis komunikacijomis. Naujai projektuojamų šulinių vieta turi būti nurodyta
informacinėse lentelėse, pritvirtinamose prie pastovių konstrukcijų aiškiai matomose vietose.
Informacinės lentelės turi būti patvarios ir atsparios orų poveikiui.
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. Atstumas tarp lietaus šulinėlio ir nuotakyno šulinio neturi viršyti 40 m. Jungiamojo nuotako skersmuo
apskaičiuojamas, kai nuolydis 0,02, tačiau turi būti ne mažesnis kaip 200 mm.

Nuotekynės šuliniai įrengiami pagal „Ekoprojekto“ 1994m sudarytus „Lietaus nuotekynės
šulinių“ albumus LK2 ir LK2.1, aprobuotus Statybos ir urbanistikos ministro 1995.07.27 Nr 1-214-2749.

Lietaus nuotekas (L1) nuo šul., Nr.5 iki Nr.4 ( atstumas 18m) darbus vykdyti uždaru pastumimo būdu,
nes lietaus nuotekos klojamos po važiuojamąja kelio dalimi.
Išleidžiamų nuotekų užterštumas neviršys leistinų :normų ‘‘Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas
Nr.D1-193‘‘’ (naftos produktų 5 mg/l; suspenduotų medžiagų 15 mg/l).

Po komunikacijų orinėmis bei kabelinėmis linijomis žemės darbus atlikti rankiniu būdu, griežtai
laikantis visų saugos taisyklių. Vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonoje prieš darbų pradžią
iškviesti tas komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovus.

Baigus montavimo darbus atlikti vamzdynų hidraulinius bandymus. Taip pat turi būti atliktas vamzdynų
dezinfekavimas ir praplovimas. Baigus darbus atstatyti esamas dangas.

Naujai paklotiems tinklams būtina atlikti televizinę diagnostiką.
Klojamų lietaus nuotekų tinklų ir įrenginių apsaugos zonos, skirtos naujų lietaus nuotekų tinklų statybai
- kai tinklai ir įrenginiai įrengiami iki 2,5 metro gylyje, yra žemės juosta po 2,5 metro nuo vamzdyno
ašies, kai tinklai ir įrenginiai įrengiami giliau kaip 2,5 metro, yra žemės juosta po 5 metrus nuo vamzdynų
ašies.
Esamų komunikacijų gylius prisijungimo taške ir susikirtimo su projektuojamais inžinerinis
tinklais vietose, tikslinti darbų eigoje.

STATINIO PROJEKTO ŠILDYMO - VĖDINIMO DALIES (ŠV) BYLOS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Statinio projekto šildymo - vėdinimo dalis parengta vadovaujantis architektūrinės projekto dalies

brėžiniais, projektavimo užduotimi ir privalomaisiais projekto rengimo dokumentais.

PRIVALOMIEJI PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTAI:
 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 305/2011
 LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“
 STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“
 STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“
 STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė”
 STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“
 STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“
 STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“
 HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų
aplinkoje“
 HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“
 RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“
 2010 m. gruodžio 7 d. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
direktoriaus įsakymu Nr. 1-339 patvirtinti „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“
 2011 m. sausio 7 d. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
direktoriaus įsakymu Nr. 1-14 patvirtintos „Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės“
 2013 m. spalio 4 d. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
direktoriaus įsakymu Nr. 1-250 patvirtinti „Vėdinimo sistemų gaisrinės saugos taisyklėmis“

1. BENDRIEJI DUOMENYS
1.1. Bendrieji duomenys apie pastatą:

Eil.
Nr. Pavadinimas Mato

vnt. Reikšmė Pastabos
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1 2 3 4 5

1. Pastato šildomas plotas m2 67,19

2. Pastato aukštis m 5,80

3. Aukštų skaičius vnt. 1

1.2. Projektiniai lauko oro parametrai:

1.3. Projektiniai vidaus oro parametrai:

Eil.
Nr. Pavadinimas Mato

vnt.

Normuojamos vertės

Pastabosšaltuoju
metų laiku

šiltuoju
metų
laiku

1 2 3 4 5 6

1.

Projektiniai vidaus oro parametrai:

- temperatūra:

°C HN 42:2009
- administracijos patalpa 18-20 18-28

- WC patalpos 18-20 18-28

- pagalbinės patalpos 16-18 18-28

- patalpų santykinė oro drėgmė % 35-60 35-65 HN 42:2009

- oro judėjimo greitis m/s 0,05-0,15 0,15-0,25 HN 42:2009

Eil.
Nr. Pavadinimas Mato

vnt.

Normuojamos vertės

Pastabosšaltuoju
metų
laiku

šiltuoju
metų
laiku

1 2 3 4 5 6

1.

Projektiniai lauko oro parametrai:

- temperatūra °C -23,0 26,1
RSN 156-94
4.6 lentelė

- entalpija kJ/kg -21,9 53,2

- vidutinė šildymo sezono oro temperatūra °C 0,2 - RSN 156-94
2.6 lentelė

- šildymo sezono trukmė paros 225 - RSN 156-94
2.6 lentelė

- metinė išorės oro temperatūra °C 6,7 -

- santykinis oro drėgnumas % 80 - RSN 156-94
3.2 lentelė
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Pastaba. Santykinis oro drėgnumas patalpose nebus reguliuojamas jokiomis priemonėmis.

1.4. Atitvarų šilumos perdavimo koeficientai
Eil. Nr. Pavadinimas Mato vnt. Reikšmė Pastabos

1 2 3 4 5

1. Išorinių sienų (UIS)

W/(m2·K)

0,25

Atitvarinių konstrukcijų
šilumos perdavimo koeficientai

nurodyti pagal SA ir SK
projekto dalių sprendinius

2. Šlaitinio stogo (UST1) 0,20

3. Langų (UL) 1,10

4. Lauko durų (UD) 1,60

5. Grindų ant grunto (UGR) 0,30

1.5. Leistini triukšmo ribiniai dydžiai
Eil.
Nr. Pavadinimas Mato

vnt.
Maksimalus

garso slėgio lygis
Paros laikas,

val. Pastabos

1 2 3 4 5 6

1. Visuomeninės paskirties pastatų
administracinės patalpos

dB(A)

45 / 55 -

HN 33:2011

2. Visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje,
išskyrus transporto sukeliamą triukšmą

60
55
50

6-18
18-22
22-6

2. ŠILDYMO SISTEMOS PROJEKTINIAI SPRENDINIAI
Remontuojamo pastato administracijos (7 patalpos) ir pagalbinės patalpos (8 patalpos) šildymui

projektuojami šilumos siurbliai ORAS-ORAS, SPLIT tipo sistemos (ŠS-1 ir ŠS-2 sistemos) su sieninio
tipo vidiniais išgarintuvų blokais. Vidinių blokų valdymas atliekamas nuotolinio valdymo pultais.

ŠS-1 ir ŠS-2 sistemų išoriniai blokai projektuojami lauke; kronšteinų pagalba tvirtinami prie išorinės
sienos.

ŠS-1 ir ŠS-2 sistemų vidiniai blokai su išoriniais blokais jungiami variniais vamzdeliais (šaltnešiui
R410A cirkuliuoti), padengtais polietilenine izoliacija, kuri iš išorės padengta polietileno plėvele.

ŠS-1 ir ŠS-2 sistemų valdymo kabeliai tiesiami kartu su variniais vamzdeliais.
Kondensato nuvedimui nuo vidinių blokų projektuojami plastikiniai vamzdeliai (įtraukti VN projekto

dalyje) ir kondensato nuvedimo siurbliukai (įtrauki ŠV projekto dalyje). Kondensato nuvedimas
sprendžiamas VN projekto dalyje.

Sumontavus įrenginius ir vamzdelius, ŠS-1 ir ŠS-2 sistemos užpildomos šaltnešiu R410A ir
išbandomos.

ŠS-1 ir ŠS-2 sistemos gaisro atveju turi būti sustabdomos.
WC patalpų (3, 5 ir 6 patalpų) ir valymo inventoriaus patalpos (2 patalpos) šildymui projektuojami

elektriniai radiatoriai su elektroniniais termostatais.
Visų šildymo prietaisų ir vamzdelių montavimo vietas tikslinti darbo projekte statybos darbų metu,

atsižvelgiant į esamas ir projektuojamas konstrukcijas bei kitas inžinerines sistemas.
Įrangą montuoti pagal gamintojų pateiktas instrukcijas bei rekomendacijas montavimui.

2.1. Pagrindiniai projekto dalies techniniai rodikliai
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Eil.
Nr. Pavadinimas Mato

vnt. Reikšmė

1 2 3 4

1. Šildomasis pastato plotas m2 67,19

2. Projektinės šildymo sistemos galia W 6270

3. Projektinis metinis šilumos poreikis šildymui MWh 14,84

4. Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos šildymui kWh/m2/metus 220,87

5.

Šildymo prietaisų suminė elektros energijos galia:
- ŠS-1 ir ŠS-2 sistemos
- kondensato siurbliukai
- el. radiatoriai
- VISO:

kW
1,218
0,038

4,0
5,26

3. VĖDINIMO SISTEMŲ PROJEKTINIAI SPRENDINIAI
WC patalpų vėdinimui projektuojama mechaninė oro šalinimo sistema.
Administracijos ir pagalbinės patalpos vėdinimas natūralus: oro pritekėjimas numatytas per varstomus

langus, oras šalinamas per vėdinimo kanalus – ortakius D125 su deflektoriais.

3.1. Oro kiekiai normomis nustatytos oro apykaitos patalpose sudarymui ir išsiskiriančių teršalų
pašalinimui:

Pa
ta

lp
os

N
r.

pl
an

e

Patalpos
pavadinimas

Pa
ta

lp
os

gr
in

dų
pl

ot
as

,
m

2

Pa
ta

lp
os

tū
ri

s,
m

3

Norminiai oro kiekiai Skaičiuojamieji oro kiekiai,
m3/h

Si
st

em
os

žy
m
ėj

im
as

Oro
tiekimas

Oro
šalinimas

Oro
tiekimas

Oro
šalinimas

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 Patalpa valymo
inventoriui 2,43 6,56 - 3 h-1 Priteka iš

tambūro -20 OŠ-1

3 Moterų WC 9,39 25,35 - 72
m3/h/unitazui

Priteka iš
tambūro -324 OŠ-1

5 Vyrų WC 12,20 23,94 -
72

m3/h/unitazui/
pisuarui

Priteka iš
tambūro -324 OŠ-1

6 WC ŽN 7,10 19,17 - 72
m3/h/unitazui

Priteka iš
lauko -108 OŠ-1

7

Administracija,
veterinarijos
kontrolės ir
svarstyklių
patalpa

18,39 49,65 1 h-1 1 h-1 +50 -50 NV

8 Pagalbinė
patalpa 12,23 33,02 1 h-1 1 h-1 +33 -33 NV
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3.2. OŠ-1 vėdinimo sistemos projektiniai sprendiniai
Oro šalinimą iš valymo inventoriaus patalpos (2 patalpos) ir WC patalpų (3, 5 ir 6 patalpų) vykdo

kanalinis ventiliatorius su greičio reguliatoriumi (OŠ-1 vėdinimo sistemos).
OŠ-1 vėdinimo sistemos kanalinis ventiliatorius projektuojamas cinkuotos skardos ortakyje D250,

kuris iškeliamas ne žemiau kaip 0,50 m virš stogo dangos, projektuojamas stogelis su tinkleliu. Pastogėje
projektuojamas ortakis izoliuojamas 50 mm storio šilumine izoliacija su al. folija, virš stogo dangos
apskardinamas cinkuota skarda.

OŠ-1 vėdinimo sistemos kanalinio ventiliatoriaus apsaugai nuo šaltų srovių, jei šaltuoju metų laiku
pasikeistų oro judėjimo kryptis esant išjungtam ventiliatoriui, projektuojama atbulinės traukos sklendė
D250.

Iš patalpų oras ištraukiamas per difuzorius. Oro tiektuvų montavimo vietos turi būti derinamos su
patalpų apšvietimo elementais.

OŠ-1 vėdinimo sistemos šakų balansavimui projektuojamos oro srauto reguliavimo sklendės.
OŠ-1 vėdinimo sistemos cinkuotos skardos ortakiai projektuojami virš pakabinamų lubų (žemiau

perdangos).
Oro pritekėjimui į 2, 3 ir 5 patalpas, patalpų duryse projektuojamos oro pritekėjimo grotelės:

- 2 patalpos duryse projektuojamos grotelės 225x85(h);
- 3 ir 5 patalpų duryse projektuojamos grotelės 525x225(h).

Oro pritekėjimui į 6 patalpą projektuojama sklendė su temperatūrai jautriu savireguliuojančiu termo
prietaisu, kuris reguliuoja sklendės dangtelį ir pritaiko oro tarpą bei oro kiekį pagal lauko temperatūrą.
Nustatyta automatiniu rėžimu, sklendė oro padavimą sumažina, kai lauko temperatūra krenta ir padidina,
kai lauko temperatūra kyla. Sklendė komplektuojama su sieniniu kanalu – ortakiu D160 ir lauko
grotelėmis.

OŠ-1 vėdinimo sistemos ventiliatorius valdomas greičio reguliatoriaus pagalba, komplektuojamas su
judesio davikliais ir laiko rele.

3.3. Natūralus vėdinimas
Administracijos (7 patalpos) ir pagalbinės patalpos (8 patalpos) vėdinimas natūralus: oro pritekėjimas

numatytas per varstomus langus, oras šalinamas per vėdinimo kanalus – ortakius D125 su deflektoriais.
Ortakiai pastogės erdvėje izoliuojami 40 mm storio šilumine izoliacija su al. folija, virš stogo dangos
apskardinami cinkuota skarda.

Oro ištraukimui projektuojamos reguliuojamos grotelės.

3.4. Bendrieji reikalavimai. Pastabos
 Visų oro šalinimo sistemų ištrauktas oras šalinamas laukan. Lauko oras imamas ne žemiau kaip

1,0 – 2,0 m nuo žemės paviršiaus. Atstumai tarp oro šalinimo ir ėmimo angų projektuojami
prisilaikant STR 2.09.02:2005 p. 36.3 reikalavimų.

 Vėdinimo sistemos išbandomos nustatant jų našumą, sandarumą, triukšmo lygį ir surašomi
sistemų pasai, paslėptų darbų aktai.

 Vėdinimo sistemos gaisro atveju turi būti sustabdomos. Gaisro pavojaus metu iš gaisro centralės
paduodamas gaisro signalas, nutraukiantis elektros tiekimą vėdinimo įrenginiams.

 Angos tarp ortakių ir statybinių konstrukcijų per visą statybinės konstrukcijos storį turi būti
užsandarinamos ugniai atspariomis nedegiomis medžiagomis (statybiniu skiediniu, nedegia
akmens vata).

 Visą įrangą montuoti pagal gamintojų pateiktas instrukcijas bei rekomendacijas montavimui.
 Visų vėdinimo sistemų įrenginių ir ortakių montavimo vietas tikslinti statybos darbų metu,

atsižvelgiant į esamas ir projektuojamas pastato konstrukcijas bei kitas inžinerines sistemas.
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3.5. Vėdinimo sistemų pagrindiniai rodikliai:
Eil.
Nr. Pavadinimas Mato

vnt. Reikšmė Pastabos

1 2 3 4 5

1. Vėdinimo sistemos (žr. Vėdinimo sistemų
techninės charakteristikos) Oro šalinimo sistema (OŠ-1)

2.
Skaičiuojamieji oro kiekiai:

m3/h
- OŠ-1 vėdinimo sistemos (3 sist.) -776

3. Mechaninių vėdinimo sistemų ventiliatorių
suminė elektros energijos galia kW 0,197

 Visi projektiniai sprendimai, medžiagų kiekiai atitinka pirminį patalpų išplanavimą. Keičiantis patalpų
išplanavimui, paskirčiai, sprendimai bei kiekiai gali keistis. Tikslinama darbo projekte.

 Visi darbai, kurie gali būti laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų
eksploatavimui, turi būti numatyti Rangovo pasiūlyme, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti
brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente ar ne.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS. GATVIŲ APŠVIETIMAS

1. Projektas parengtas remiantis Vilniaus r. sav. išduota projektavimo užduotimi.
2. Projektuojamas turgavietės apšvietimas pajungiamas nuo turgavietės vidinio tinklo. Iki turgavietės
vidinio tinklo nuo sumontuotos naujos 1-KS/KAS spintos projektuojamas Cu 5x16 mm2 kabelis.
3. Šviestuvai parinkti 107W 12930 Lm IP66, IK08, 50 Hz LED su reguliuojamu šviestuvo kampu.
Šviestuvų montavimo aukštis 9m. Projektuojamos naujos karštai cinkuotos atramos su g/b pamatu ir
gembe. Atramos užmaitinamos 4x16mm2 kabeliu. Šviestuvų valdymui turi būti sumontuota spinta
(GAS). Spinta montuojama skydinės patalpoje. Šviestuvo pajungimui atramoje montuojamas automatinis
jungiklis 1P C6A, atsišakojimo gnybtų komplektas ir Cu 3x1,5mm² kabelis.
4. Turgavietės teritorijoje projektuojamos elektros kolonėlės. Kolonės pajungiamos nuo turgavietės
vidinio tinklo.
5. Apsaugoti abonentinius kabelius (nuo KAS-9830 ir KAS-9832) patenkančius po naujai projektuojamu
keliu. Kabelius įverti į sudedamus apsauginius vamzdžius.
6. Atskiroms bendrovėms priklausantys kabeliai klojami lygiagrečiai vienas kito 0,5 m atstumu.
7. Visus turgavietės apšvietimo bei abonentinių kabelių apsaugojimo darbus užsakovas finansuoja 100
proc.
8. Prie proj. apšvietimo atramų įrengti įžeminimo kontūrus, kurio varža Rįž≤30Ω, prie kolonėiųRį.≤0Ω.
9. Visi darbai, kurie gali būi pagrįtai laikomi būinais montavimo, klojimo žmė bei kt. darbųužaigimui ir
tinkamam sistemųeksploatavimui, turi būi privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie
yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente ar ne.
10. Montavimo ir įžeminimo darbus atlikti vadovaujantis EĮĮT reikalavimais.
11. 0,4 kV KL susikirtimo vietose su inžineriniais tinklais, kasimo darbus atlikti rankiniu būdu.
12. Visa elektros įranga, pagalbiniai įrenginiai ir instaliacinės detalės turi atitikti eksploatavimui
elektros energijos tiekimo sistemoje, kurios charakteristikos yra tokios:
žema įtampa 400±5% / 230 V±5%; 3 fazė, TN-C-S posistemė; dažnis 50 Hz.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
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Bendri elektrotechniniai duomenys:
Maitinimo tinklo įtampa 400V / 230V
Maitinimo tinklo dažnis 50Hz
Pareikalaujamas galingumas -
III kategorijos vartotojas

1. Projektas parengtas remiantis AB ESO išduotomis techninėmis sąlygomis TS20-62946 ir ISK20-62863
ir atkartojant anksčiau suprojektuotą ir suderintą elektros projektą, derinimo nr. 41010/18/862,
derinimo data 2018-04-05.
2. Naujo vartotojo prijungimui prie elektros tinklų projektuojama kabelių spinta su apskaitos moduliu 1-
KS/KAS. 1-KS/KAS prijungti nuo esamos oro linijos L-200 iš transformatorinės R-701 laidų atramoje Nr.
204/1 įrengiant 120 mm2
skerspjūvio kabelių liniją. Esamą atvadą ir apskaitą išmontuoti (Ab. Nr. 128786, Sk. Nr. 03646537).
3. Demontuoti esamas 0,4 kV 204/2; 204/3; 205/1; 207/1; 2017/2 iš TR R-701 atramas ir OL laidus.
Projektuojamas naujas 0,4 kV 4x70mm2 kabelis nuo proj. 1-KS/KAS iki proj. 2-KS/KAS ir nuo 2-
KS/KAS iki atr. 204/5. Prie proj. 2-KS/KAS perjungti esamus vartotojus nuo demontuotų KAS-9832 ir
KAS-9831. Taip pat nuo 204/1 atr. iki 204/5 atr.proj. gatvių apšvietimo kabelis. 0,4 kV atramoms 204/1
204/5 pastatyti g/b 9,6 m paramstį į laidų tempimo pusę.
4. Perkelti trukdantį KS-6960 iš TR R-701 į naują nurodytą vietą. Kabelių perjungimui naudoti kabelinius
intarpus, sumontuoti naujas galines ir jungiamąsias movas. Perkloti kabelį KS-6960-L-KS6961, jo galą
perjungti prie esamos
naujoje vietoje pastatytos KS-6960 iš TR R-701. OL L-100 iš TR R-701 demontuoti trukdantį atr. 100/2
paramstį. Atramai 100/2 pastatyti naują g/b 9,6 m paramstį į 100/3 atr. pusę.
5. Projektuojamas turgavietės apšvietimas pajungiamas nuo turgavietės vidinio tinklo. Šviestuvai parinkti
107W 12930 Lm IP66, IK08, 50 Hz LED su reguliuojamu šviestuvo kampu. Šviestuvų montavimo
aukštis 9m. Projektuojamos naujos karštai cinkuotos atramos su g/b pamatu ir gembe. Atramos
užmaitinamos 4x16mm2 kabeliu. Šviestuvų valdymui turi būti sumontuota spinta (GAS). Spinta
montuojama skydinės patalpoje. Šviestuvo pajungimui atramoje montuojamas automatinis jungiklis 1P
C6A, atsišakojimo gnybtų komplektas ir Cu 3x1,5mm² kabelis.
6. Atskiroms bendrovėms priklausantys kabeliai klojami lygiagrečiai vienas kito 0,5 m atstumu.
7. Gatvės apšvietimo tinklų darbus galima vykti po įvykdytų AB ESO tinklų perkėlimo darbų, arba šiuos
darbus galima vykdyti kartu.
8. Visus elektros tinklų ir gatvių apšvietimo iškėlimo/perkėlimo darbus užsakovas finansuoja 100
proc.
9. Elektros tinklų nuosavybės ribą nustatyti proj. 1-KS/KAS ant kabelio prijungimo prie elektros
skaitiklio gnybtų į vartotojo pusę.
10. Prie proj. 1-KS/KAS; 2-KS/KAS, naujai permontuojamos KS-6960, 204/1 atr. ir 204/5 atr. įrengti
įžeminimo kontūrą, kurio varža Rįž≤10Ω.
11. Kabelio įado montavimąnuo 1-KS/KAS iki vartotojo elektros įrenginių, vartotojas organizuoja savo
iniciatyva ir savo lėšomis su licenciją turinčiu rangovu. Įvadinį kabelį ir jo galus paruošti prijungimui prie
apskaitos prietaisų ir pažymėti šį kabelį markiruote.
12. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais montavimo, klojimo žemės bei kt. darbų
užbaigimui ir tinkamam sistemų eksploatavimui, turi būti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie
yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente ar ne.
13. Montavimo ir įžeminimo darbus atlikti vadovaujantis EĮĮT reikalavimais.
14. Kelio dangos atstatymas pagal automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo
tasykles KPT-SDK19.
15. 0,4 kV KL susikirtimo vietose su inžineriniais tinklais, kasimo darbus atlikti rankiniu būdu.
16. Trečiųjų asmenų teisės nėra pažeidžiamos.
17. Visa elektros įranga, pagalbiniai įrenginiai ir instaliacinės detalės turi atitikti eksploatavimui
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elektros energijos tiekimo sistemoje, kurios charakteristikos yra tokios:
žema įtampa 400±5% / 230 V±5%;3 fazė, TN-C-S posistemė dažis 50 Hz.

ELEKTROTECHNIKOS DALIES AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Remontuojamos pastato dalies pagrindiniai elektrotechninės dalies techniniai rodikliai
1. Transformatorinių ir transformatorių skaičius, jų galia, įtampa – projekto dalyje nenumatoma;
2. Generatorinių elektros energijos šaltinių techniniai duomenys (galia, įtampa, darbo laikas ar turimi laiko
resursai ir kt.) – projekto dalyje nenumatoma;
3. Projektuojamo objekto elektros energijos įrengtoji, skaičiuojamoji galia:
• Leistinoji galia: 32kW (3-čia kat.);
• Įrengtoji galia: 30kW III kat.;
• Skaičiuojamoji galia: 23 kW (3-čia kat.);
• Tinklo įtampa: 400/230V;
• Galios koeficientas (cosф): 0,85;
• Elektros tiekimo sistema: TN-C-S;

Projekto elektrotechninės dalies apimtis
Ši projekto dalis apima rekonstruojamo pastato elektrotechnikos dalies sprendimus, t.y. apšvietimo, jėgos
tinklų ir magistralinių tinklų, žaibosaugos, potencialų išlyginimo ir kitus sprendinius.
Pastato dalies rekonstrukcija numatyta 1-nu etapu.

Išeities duomenys
Projektavimo elektrotechninės dalies išeities duomenys:
• Projektavimo užduotis.
• Kitų šio projekto dalių sprendiniai ir užduotys.
• Klimatinės sąlygos.
• Lietuvos respublikoje galiojančios normos ir taisyklės.

Vartotojų kategorijos
Objekto elektros energijos vartotojai priskiriami III elektros vartotojų tiekimo kategorijai. Evakuacinio
apšvietimo el. įrenginiai, priskiriami I elektros vartotojų tiekimo kategorijai. I kat. elektros prietaisams elektros
energija tiekiama iš III kat. el. tinklo ir nepriklausomo elektros energijos šaltinio UPS ir/arba akumuliatorius.

Elektros įrenginiai
Elektros tinklai, įranga, pagalbiniai įrenginiai ir instaliacinės medžiagos projektuojamos tokioje elektros
energijos tiekimo sistemoje, kurios charakteristikos yra tokios:
- Įtampa 400V/230 V;
- 3 fazės, TN-C-S;
- dažnis 50Hz.

Elektros energijos tiekimas ir apskaita
Elektros energija projektuojamam pastatui tiekiama iš už pastato ribų, atskiru projektu projektuojamos,
kabelinės spintos KS/KAS, kuri maitinama iš transformatorinės TR R-701. Rekonstruojamas pastatas priskirtas
vienai el. energijos apskaitos zonai. Komercinė apskaita įrengta spintoje KS/KAS.
KL ir kita el. įranga tarp AJS-11 ir KS/KAS nėra šio projekto apimtyje. El. tiekimo sprendiniai tarp AJS-
11 ir KS/KAS bei komercinių apskaitų sprendiniai šiame projekte nerevizuojami ir nekeičiami. Šiame projekte
laikomasi nuostatos, kad atskirais projektais projektuojama ir esama (neremontuojama) el. įranga atitinka norminių
aktų reikalavimus.

Elektros energijos paskirstymas
Projektuojamo objekto pagrindiniai elektros energijos vartotojai yra pastato vidaus ir išorės apšvietimo
įranga, bendrųjų reikalų kištukiniai lizdai, komp. tinklo ir komp. darbo vietų įrangos el. maitinimas, technologinė
įranga, ŠVOK ir kita įranga.
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Pastato įvadinime skirstomajame skyde (AJS-11) montuojamas „B/C“ klasė virš.tampiųsaugiklis,
įenginiųapsaugai nuo jungimo, bei indukuotųir redukuotų atmosferiniųvirš.tampių
Projektuojamo pastato elektros energijos paskirstymas vykdomas esamame AJS-11 skyde iš kurių
maitinami galutiniai vartotojai.
Atskiras kompiuterinio tinklo el. prietaisų maitinimas – nenumatomas, jis realizuojamas iš AJS-11 skydo,
įrengiant „D“ klasė virš.tampiųsaugiklius.
El. skydo montavimo vieta nurodyta įangos išėtymo planuose. El. skydo sudėis ir pajungimai nurodyti
pridedamuose brė.iniuose. Skydas montuojami 1,5 m aukšyje nuo grindųpaviršaus. El. skydas privalo būi
rakinamas. Objekto avarinis apšietimas maitinamas išAJS-11 skydo atskiros grupė.
Elektros skyde paliekamas 30% rezervas perspektyviniams papildomiems automatiniams jungikliams.
Elektros skydųkorpusas metalinis, grandiniųapsaugos automatinė su šlumine ir trumpo jungimo apsauga visur,
kur reikalauja normatyvai.
El. skydai turi būi su spausdinta instrukcija plastikiniuose dėluose, pritvirtintose prie vidiniųskydo
durelių arba greta ant sienos. Taip pat skyduose turi būi laminuotos lentelė su nurodyta įampa, faze, laidais,
tiekiamu galingumu, linijos paskirtimi. Visi skydeliai turi būi sunumeruoti bei užardinti.
Jėos grandiniųskaičavimai atlikti vadovaujantis reglamentuojančųaktųreikalavimais ir naudojantis
įangągaminančųįoniųskaičavimo programomis.

Projektuojamų kabelių skerspjūviai parinkti pagal apkrovimus, trumpo jungimo sroves ir atsižvelgiant į
perspektyvą. Visi grupiniai vidaus tinklai atliekami variniais kabeliais su savaime gęstančia (nepalaikančia degimo)
izoliacija (didžiausia leistina laidininko temperatūra: normalaus eksploatavimo metu -+90°C, esant trumpajam
sujungimui iki 5 sek. – 250°C. Žiur. technines specifikacijas). Kabelių degumo klasė turi tenkinti galiojančius
gaisrosauginius reikalavimus, konkrečios atkarpos kabelių deg. kl. tikslinama sekančioje projekto stadijoje. Dėl
vagų pjovimo būtinybės kabelių paslėptam montavimui sienose sprendžiama darbų metu, suderinus šį klausimą su
projekto architektu ir/arba Užsakovu.
Elektros jėgos įrenginiai pajungiami nuo patalpose projektuojamų elektros paskirstymo skydų naudojant
kabelius varinėmis gyslomis. Visų vienfazių prietaisų pajungimams naudojami trigysliai kabeliai, trifazių –
penkiagysliai.
Visi kištukiniai lizdai pajungiami prie skydų trijų (vienfaziai) ir 5 (trifaziai) gyslų kabeliais.
Įrenginių metalinės dalys, normaliai nesančios po įtampa, bet galinčios ją gauti, turi būti įžemintos arba
įnulintos.
Klojant laidus ir kabelius vamzdžiuose, uždaruose loviuose, lanksčiose metalinėse rankovėse ir uždaruose
kanaluose, turi būti numatyta laidų ir kabelių pakeitimo galimybė. Jungiamosios ir šakojimosi dėžutės bei
jungiamųjų ir šakojimosi sąvaržų izoliaciniai korpusai turi būti pagaminti iš nedegių medžiagų, apsaugos laipsnis
ne mažiau IP44. Metaliniai elektros instaliacijos elementai turi būti įžeminti arba įnulinti ir apsaugoti nuo
korozijos.
Elektrinių grandinių kirtikliai, automatiniai jungikliai, paskirstymo ir valdymo skydai (su komutaciniais ir
valdymo aparatais) bei įvadai gali būti tikslinami, atsižvelgiant į tiekiamų įrengimų rodiklius bei reikalavimus,
galutinius projektinius sprendimus ir paskaičiuotus įrengtus ir skaičiuojamus galingumus, perskaičiuotus trumpų
jungimų srovių dydžius.
Prie vibruojančių ar rotacinių įrengimų privedimai atliekami lanksčiomis plieno rankovėmis su PVC išorės
apvalkalu. Drėgnose patalpose naudojami drėgmei nepralaidūs lankstūs pajungimai. Įrengimų įžeminimui
atsišakojimuose numatomi žalios ir geltonos spalvos izoliuoti įžeminimo laidai.
Visi paskirstymo skydeliai, automatiniai jungikliai, šviestuvai, kabeliai, visos pagalbinės medžiagos turi
būti sertifikuotos Lietuvos Respublikoje.
Objekte montuojami el. kabeliai ir laidai privalo atitikti elektros laidų ir kabelių degumas patalpose pagal
gaisrinės saugos reikalavimus.
Esamą el. įrangą naudoti tik tenkinančią norminių aktų reikalavimus.
El. tinklai objekte numatomi kloti variniais kabeliais 1kV kabeliais.
Visi grupiniai vidaus tinklai atliekami neprastesniais kaip A kategorijos variniais kabeliais su savaime
gęstančia (nepalaikančia degimo) izoliacija. Objekte montuojami el. kabeliai privalo atitikti elektros laidų ir kabelių
degumas patalpose pagal gaisrinės saugos reikalavimus:
Kai kabeliai kerta statybines konstrukcijas, angos turi būti užsandarinamos nedegiomis medžiagomis, pagal
galiojančias normas.
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Elektros jėgos įrenginiai, kištukiniai lizdai
Kištukinių lizdų kiekiai patalpose ir apytikslis jų išdėstymas nurodyti brėžiniuose.
Kištukinių lizdų įtampa 230V, srovė 16A, atskirais atvejais, technologinės įrangos maitinimui, gali būti
numatomi kištukiniai lizdai su didesnio kaip 16A srove. Kištukinių lizdų tikslios vietos ir montavimo aukštis
tikslinamas sekančioje projekto stadijoje, suderinus su galutiniais kitų projekto dalių sprendiniais. Patalpose,
kuriose nuolat būna arba gali būti vaikai, kištukiniai lizdai turi būti įrengiami su savaime užsidarančiais kontaktais.
Kitų jėgos įrenginių apytikslis išdėstymas nurodyti brėžiniuose.
Visus montuojamus kištukinius lizdus numatoma jungti per SNR.
Elektros jėgos įrenginiai ir kištukiniai lizdai prijungiami prie patalpose projektuojamų vartotojų elektros
paskirstymo skydų naudojant kabelius varinėmis gyslomis. Visų vienfazių prietaisų pajungimams naudojami
trigysliai kabeliai, trifazių – penkiagysliai kabeliai.
Pagal pateiktą projekto ER dalies užduotį projekte numatomos kompiuterizuotos darbo vietos.
Kompiuterizuotos darbo vietos bei kita org. technika maitinamos iš AJS-11 skydo, 3x2,5 kabeliais. Kiekviename,
kompiuterizuotos darbo vietos, bloke instaliuota po tris, kintamos įtampos kištukinius lizdus su papildomu
įžeminimo/įnulinimo kontaktu. Kištukinių lizdų įtampa 230V, srovė 16A. Tarp jėgos ir kompiuterinio ryšio ar kitų
silpnųjų srovių kabelių būtina išlaikyti atstumus bei laikytis kitų saugumo priemonių, kurias apibrėžia galiojančios
normos, taisyklės, reglamentai.
Kištukinių lizdų ir apšvietimo tinklus numatoma kloti paslėptai sienomis, grindimis, lubomis, virš
pakabinamu lubų, išimtinais atvejais PVC kabeliniuose kanaluose arba vamzdžiuose. Visi grupiniai tinklai, kurie
klojami pastato grindyse, kapitalinėse sienose paslėptai užmonolitinant, yra atliekami plastikiniuose elektros
instaliacijai skirtose montažiniuose vamzdžiuose.
Visi vidaus el. tinklai atliekami A kategorijos variniais kabeliais su savaime gęstančia (nepalaikančia
degimo) izoliacija. Visi el. kabeliai privalo atitikti elektros laidų ir kabelių degumas patalpose pagal gaisrinės
saugos reikalavimus.
Dirbtinis apšvietimas
Projekte numatytas bendras darbinis, avarinis ir evakuacinis apšvietimai.
Visi apšvietimo prietaisai turi būti pateikti su įmontuota reaktyvinės galios kompensavimo įranga ir privalo
užtikrinti ne prastesnį kaip cosφ ≥,95. Šo projekto elektrinio apšietimo dalyje, remiantis reglamentuotomis
higienos normomis yra paskaičiuotas šviestuvų poreikis ir numatytas jų pajungimas į elektros tinklą. Dirbtiniam
apšvietimui turi būti naudojami šviestuvai ir lempos, pagal gamintojo deklaraciją skirti konkrečių patalpų
apšvietimui. Pastato apšvietimui numatomi šviestuvai su LED lempomis išimtinais atvejais naudojami šviestuvai
su liuminescencinėmis lempomis.
Apšvietimo intensyvumas, šviestuvų tipai ir kiekiai priimti priklausomai nuo patalpų paskirties bei juose
atliekamų darbų charakterio, architektūrinių ir konstrukcinių sprendimų, nuo patalpų sienų ir lubų atspindžio
koeficientų bei šviestuvų charakteristikų. Šviestuvų skaičius, tipas, apšviestumas (lx) nurodyti elektrinio
apšvietimo planuose.
Apšviestumo skaičiavimai atlikti naudojantis šviestuvus gaminančių įmonių skaičiavimo programomis.
Naudojant skirtingų įmonių šviestuvus, jų kiekis gali kisti. Galutinis šviestuvų kiekis nustatomas darbo
dokumentacijos rengimo metu, pagal Užsakovo patvirtintus šviestuvus.
Elektrinio apšvietimo grandinės numatytos su automatiniais jungikliais, turinčiais apsaugas nuo perkrovos
ir trumpo jungimo srovių, atskirtos charakteristika C.
Pastato elektrinis apšvietimas bus maitinamas iš naujai sumontuojamo AJS–11 skydo.
Elektrinio apšvietimo grandinės numatytos su automatiniais jungikliais, turinčiais apsaugas nuo perkrovos
ir trumpo jungimo srovių, atkirtos charakteristika C.

Dirbtinio apšvietimo valdymas
Bendras darbinis apšvietimas valdomas patalpose numatomais jungikliais arba sensorių pagalba.
Avarinio apšvietimo šviestuvai valdomi kartu su darbinio apšvietimo šviestuvais. Dingus maitinimo
įtampai pagrindiniame įvade avarinio apšvietimo šviestuvai automatiškai įsijungs ir maitinsis nuo projekte
numatytų akumuliatorinių baterijų, kurias numatoma sumontuoti šviestuvų korpusuose. Daliai patalpų numatomi
nepriklausomi avarinio apšvietimo šviestuvai su integruotomis akumuliatorinių baterijomis. Numatoma šviestuvų
akumuliatorių talpa – 1 valanda nuo elektros dingimo įvade.
Tikslūs šviestuvų modeliai parenkami architektūrinėje/interjiero projekto dalyje, šioje projekto dalyje
pateikiami tik orientaciniai šviestuvų parametrai.
Apšvietimo tinklo kabeliai patalpose klojami paslėptu būdu.
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Avarinis apšvietimas turi būti ne mažesnis kaip 5% bendrojo, bet nemažiau kaip 5 lx grindų lygyje.
Evakuaciniai šviestuvai maitinami iš AJS-11 skydelio. Evakuacinių šviestuvų apsaugos klasė turi būti ne mažesnė
kaip IP55. Evakuacijos krypties šviestuvai komplektuojami su 3 h akumuliatoriais, įrengiami 1,8-2,5 metrų
aukštyje. Šie šviestuvai žymi evakuacijos kelius iš pastato. Evakuacijos krypties šviestuvai ir nepriklausomi
avarinio apšvietimo šviestuvai šviečia pastoviai.
Apšvietimo tinklai turi būti tokie, kad įtampos kritimas, esant pilnam apkrovimui, prie paskutinio
apšvietimo įrenginio neviršytų 2,5% nominalinės įtampos, o maksimali srovė, tekanti bet kuriuo kabeliu, neturi
viršyti leistinos srovės.
Paslėptos instaliacijos laidai turi būti montuojami instaliacijai skirtose zonose. Elektros laidų sujungimai
atliekami kontaktinėse dėžutėse. Ten, kur įmanoma, nepageidaujama montuoti skirstomųjų dėžučių, sujungimus
įvykdžius šviestuvuose arba jungiklių ir kištukinių lizdų montavimo dėžutėse. El.skydeliai turi būti metalinėmis
durelėmis su užraktu, o vizualią išvaizdą ir komplektaciją papildomai suderinti su Užsakovu sekančioje projekto
stadijoje.
Prijungiant elektros įrenginius pagal fazes L1-L2-L3, apkrovų dydžiai turi būti simetriškai subalansuoti.
Norint užtikrinti normalų apšviestumą būtina šviestuvus eksploatuoti pagal eksploatacijos rekomendacijas
(valyti, keisti lempas).
Į apšvietimo prietaisų ir tinklų instaliavimą turi būti įskaitomi visi reikiami su tuo susijusieji darbai ir
medžiagos, kad užtikrintų reikiamą apšvietą, normalų ir saugų darbą, reikalingą instaliavimui.
Visi paskirstymo skydeliai, automatiniai jungikliai, šviestuvai, kabeliai, visos pagalbinės medžiagos turi
būti sertifikuotos Lietuvos Respublikoje.
Laidai ir kabeliai perėjimuose per vidaus ir lauko sienas turi būti įrengti vamzdžiuose ir užsandarinti.
Užsandarinti reikia taip, kad būtų galima pakeisti laidus, kabelius ir papildomai pakloti naujus. Angos, kertant
konstrukcijas, turi būti užsandarinamos nedegiomis medžiagomis, pagal galiojančias normas, per visą statybinės
konstrukcijos storį. Draudžiama kloti kabelius ventiliaciniuose kanaluose. Žemiau kaip 2m nuo grindų arba
priežiūros aikštelių kabeliai turi būti mechaniškai apsaugoti.
Metaliniai elektros instaliacijos elementai turi būti apsaugoti nuo korozijos.

Teritorijos apšvietimas
Šiame projekte teritorijos apšvietimas – neprojektuojamas, numatomas tik atskiru projektu
projektuojamo teritorijos apšvietimo įrangos maitinimas.
Žaibosauginiai sprendiniai
Projekto žaibosaugos dalyje numatyti darbai ir medžiagos turi užtikrinti, kad statiniai būtų apsaugoti
nuo tiesioginio žaibo smūgio ir aukšto potencialo perdavimo požeminėmis komunikacijomis.
Žaibosaugos tinklą sudaro aktyvus žaibolaidis ir įžeminimo kontūras.
Pagal STR 2.01.06:2009 “Statiniųapsauga nuo žibo. Išrinėstatiniųapsauga nuo žibo” IV skyriaus 10
punktąir LST EN 62305-2 nuostatas įertinus riziką šs pastatas priskiriamas IV apsaugos nuo žibo kategorijai.
Vertinant rizikąbuvo vertinta esama pastato situacija. Pasikeitus situacijai būina tikslinti žibosaugos sprendinius.
Atsiželgiant įLST EN 62305-2 nuostatas ir rizikos įertinimą be išrinė žibosaugos šame pastate būina atlikti
visas rizikos įertinime paminėas pastato apsaugos nuo žibo priemones.
Pastato išrinei apsaugai nuo žibo numatyta aktyvioji žibosauga.
Aktyvaus žibolaidžo saugoma zona apibrė.ta parabole, kurios vertikali ašs sutampa aktyvaus žibolaidžo

vertikaliąja ašimi. Saugomos zonos spindulys kinta priklausomai nuo aukščio.

Pagal aktyviojo žaibolaidžio zonos skaičiavimus šių pastatų apsaugai nuo žaibo galima naudoti vieną
aktyvinį žaibolaidį (gaudyklę), kurios suveikimo laikas ΔT ≥30µs, ji montuojama ant pastato su 4,7 m aukš.io
nerūijančo arba karšo cinkavimo plieno stiebu, pagal vietąnurodytąbrė.inyje (PLP-17-049-TP-E.B04).
Žibolaidis tvirtinamas stogo ar sienos konstrukcijų tvirtinimo sprendinius tikslinti montaž metu, juos
užiksuojant išildomojoje dokumentacijoje. Žibolaidis, panaudojant aliuminiu, O08mm vielos laidininku ir
izoliuojančais nuvedikliais, sujungiamas su į.emikliu. Žibolaidis, žibąpriimantis tinklas su į.eminimo
laidininkais ir še laidininkai su į.emintuvo juosta sujungiami varžiniais sujungimais arba suvirinant.
Sujungimųkontaktinėvarž turi būi ne didesnėkaip 0,05ommo. Žoniųapsaugai nuo prisilietimo įampos siena
laidininkai klojami izoliuojantys nuvedikliai.
Aktyviosios apsaugos nuo žibo spindulys Rp priklausomai nuo aktyviojo žibolaidžo (gaudyklė), kurios
suveikimo laikas ΔT =30µs išėimo aukš.io –h viršsaugomos srities (įkaitant antenas, stogus, aptvėimus,
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rezervuarus ir pan.). Rp šam pastatui randamas atlikus skaičavimus (ž. dok. PLP-17-049-TP-E.B04)
IV- kat. (patikimumas 0,84%):
IV apsaugos nuo žaibo kategorija (patikimumas 0,84%):

Visi išsikišantys metaliniai elementai, kopėčios, ventiliacijos kaminėliai, stovai turi būti prijungti prie
srovės nuvediklių. Nuvedikliai ir kiti pastato žaibosaugos sistemos elementai įrengti griežtai laikantis LST EN
62305-3 ir kitų galiojančių normų reikalavimų.
Žaibo priėmikliai su srovės nuvedikliais ir srovės nuvedikliai su įžemintuvais sujungiami suvirinant arba
varžtiniais sujungimais ir turi turėti ne didesnę kaip 0,05 omų varžą. Kiekvienas įžeminimo laidininkas prie
įžeminimo įrenginio turi būti prijungiamas jungtimi, kurią galima atjungti, norint išmatuoti įžeminimo įrenginio
varžą. Matavimo jungtį statyti kontrolinėje dėžėje, kurią pažymėti įžeminimo simboliu. Išardoma jungtis taip pat
statoma tarp įžeminimo laidininko ir žaibo priėmiklio.
Įžeminimo kontūrą įrengti iš variuotos plieno juostos 40x4mm, paklojant ne mažiau kaip 0,5m gylyje ir
vertikalių įžeminimo strypų. Išorinio įžeminimo įrengimo sprendinius tikslinti pagal esamą situaciją, montažo
metu.
Dėl žaibo išlydžio geresnio srovės sklidimo įžemintuvą turi sudaryti ne mažiau kaip du įžemikliai ir visų
įžeminimo laidininkų įžemintuvai turi būti sujungti tarpusavyje.
Atvirai nutiesti įžeminimo laidai turi būti apsaugoti nuo korozijos, juos reikia nudažyti geltona/žalia
spalva. Požeminių įvadų į pastatą vietose reikia palikti įžeminimo juostos atsišakojimus, požeminių metalinių
vamzdynų įžeminimui. Žaibosaugos ir įžeminimo kontūro varža neturi viršyti 10 Ω.. Žibosaugos ir
potencialųišyginimo kontūąsujungti su el. įadiniųskydųį.eminimais.
Atliekant įangos potencialųsuvienodinimąlaikytis šųbei kitųreglamentuojančųreikalavimų
1. Apsauginiai nuliniai (PEN) ir apsauginiai (PE) laidininkai visose TN sistemos tinklo dalyse turi būi
nutiesti bendruose apvalkaluose, vamzdžuose, loviuose, dė.ėe, pluošuose ir pan. kartu su faziniais laidininkais
2. Pasyviosios elektros varikliųir jųkomutavimo aparatųdalys turi būi įulintos arba į.emintos pagal
EĮ.BT reikalavimus.
Apsaugos nuo žibo sistema pagal STR 6 lentelė reikalavimus periodišai tikrinama kas du metai.
Apžūa atliekama kasmet. Neplaninis patikrinimas atliekamas po žibo išydžo arba kai atliekami remonto darbai
ir pakeičamos kai kurios apsaugos nuo žibo sistemos dalys.
Apsaugos nuo žibo į.emintuvas turi būi įengtas išaikant saugųatstumąiki žmėe esančųmetaliniųvamzdynų elektros,
ryšo kabeliųbei dujotiekiųvamzdžų Minimalū atstumai pateikti lentelėe. Še atstumai
taikomi tik vamzdynams, nesujungtiems su pastato į.eminimo sistema. Jeigu vamzdynai ne metaliniai, še atstumai
nėa privalomi.

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais išorinės žaibosaugos instaliavimo darbų užbaigimui
ir tinkamam sistemos eksploatavimui, turi būti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti
brėžiniuose, ar ne.
Darbai
Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemos
eksploatavimui, turi būti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose, arba apibūdinti
šiame dokumente, ar ne. Daugiau reikalavimų darbams pateikta techninėse specifikacijose

Saugos reikalavimai montavimo darbams
Elektros įrenginių apsaugos nuo kietų kūnų patekimo į apdangalą ir įrenginio vidų bei žmogaus prisilietimo
prie srovinių dalių, taip pat vandens patekimo į įrenginio vidų laipsnis turi būti parinktas atitinkantis įrenginio ir
eksploatavimo sąlygas:
Izoliuoti laidai apvalkale ir neapsaugoti kabeliai atvirosios instaliacijos būdu turi būti klojami ne žemiau
2m nuo grindų arba priežiūros aikštelių elektros srovės atžvilgiu nepavojingose patalpose. Kabeliams ir laidams
kertant vamzdynus, atstumas tarp jų turi būti ne mažesnis kaip 50mm. Kai laidai ir kabeliai pakloti lygiagrečiai su
vamzdynu, atstumas nuo laido arba kabelio iki vamzdyno turi būti ne mažesnis kaip 100mm. Laidai ir kabeliai
perėjose per sienas ir perdangas turi būti papildomai izoliuoti (įkišti į izoliacinį vamzdį). Atviroji elektros
instaliacija turi būti įrengta nedegiais kabeliais arba nedegiais laidais vamzdžiuose, arba degiais kabeliais
nedegiuose vamzdžiuose. Elektros instaliaciją įrengti ventiliacijos kanaluose arba šachtose draudžiama.
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Ventiliacinius kanalus ir šachtas gali kirsti pavieniai laidai ir kabeliai, pakloti plieniniuose vamzdžiuose.
Keturlaidžiuose tinkluose turi būti naudojami keturgysliai kabeliai. Draudžiama nulines gyslas kloti atskirai nuo
fazinių vidaus ir abonentiniuose tinkluose. Kabelių jungtims ir galūnėms reikia naudoti movas, kurių konstrukcija
atitinka darbo ir aplinkos sąlygas. Kabelinių linijų jungtys ir galūnės turi būti tokios, kad iš aplinkos į kabelį
neprasiskverbtų drėgmė ir kitos kenksmingos medžiagos, be to, jungtys ir galūnės išlaikytų kabelinių linijų
bandymo įtampą ir tarnautų tiek pat laiko kaip ir pats kabelis.

Priešgaisriniai reikalavimai
Kabeliams ir vamzdžiams, kuriuose tiesiami laidai, kertant konstrukcijas, angos tarp jų ir statybinių
konstrukcijų užsandarinamos statybiniu skiediniu per visą statybinės konstrukcijos storį. Tiesiant kanaluose,
loviuose, nišose elektros laidus, kabelius, kuriais galimas ugnies plitimas, būtina numatyti jų užsandarinimą
statybiniu skiediniu konstrukcijos kirtimo vietose. Jeigu pastato patalpose įrengiamos sistemos, skirtos įspėti
žmones apie gaisrą, elektros tiekimas joms turi būti atliekamas pagal pirmą patikimumo kategoriją. Elektros
įrengimai, įrengti užrakinamuose sandėliuose, kuriuose yra gaisrui pavojingos zonos, turi turėti elektros jėgos ir
apšvietimo atjungimo aparatą sandėlio išorėje nepriklausomai nuo to, kad atjungimo aparatai yra sandėlio
patalpose. Išorėje montuojamas atjungimo aparatas turi būti sumontuotas dėžėje, pagaminto iš nedegios medžiagos
ir pritaikytas plombavimui. Atjungimo aparatas turi būti prieinamas aptarnaujančiam personalui bet kuriuo paros
metu. Kabeliams kertant statybines konstrukcijas, angos tarp jų užsandarinamos nedegiomis medžiagomis,
nesumažinant konstrukcijos atsparumo ugniai. Kabeliams ir vamzdžiams, kuriuose tiesiami laidai, kertant
konstrukcijas, kabeliai iš abiejų statybinės konstrukcijos pusių po 30 cm turi būti padengti ugniai atspariais dažais.

ELEKTRONINIU RYSIU TELEKOMUNIKACIJU DALIS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Turgavietės statinių statybos, esamo prekybos paviljono pastato (unik. Nr. 4199-4048-3015)
kapitalinio remonto ir paskirties keitimo Gamyklos g. 1A, Rudaminos k., Rudaminos sen., Vilniaus r. sav.
projekto dalį sudaro pastato elektroninių ryšių tinklai, vaizdo sistema ir lauko ryšių tinklai.

PROJEKTO DALIES RENGIMO PRIVALOMIEJI DOKUMENTAI
Projektas parengtas remiantis galiojančiais normatyviniais dokumentais ir taisyklėmis:
1. STR 1.04.04:2017 Statybos techninis reglamentas „Statinio projektavimas, projekto
ekspertizė“, 2016-11-07 įsakymas Nr. D1-738 (TAR, Nr. 2016-26687);
2. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos
energetikos ministro 2012 m vasario 3 d., įsakymu Nr. 1-22;
3. Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklės
patvirtinta Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. spalio 14 d.,
įsakymu Nr. 1V-978.
4. STR 2.02.02:2004 Statybos techninis reglamentas „Visuomeninės paskirties statiniai“
5. LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“.

PROJEKTO TECHNINIAI RODIKLIAI
1. Komutacinė spinta 1vnt.
2. Telekomunikacinių kištukinių lizdų 2xRJ45 skaičius 3vnt.
3. Telekomunikacinių kištukinių lizdų RJ45 skaičius 1vnt.
4. Vidaus kabelio 4x2x0.5 ilgis 85m.
5. Žemėje klojamo 4x2x0.5 kabelio ilgis 510m.
6. Kompiuterinio tinklo kategorija 6
7. Žemėje klojamo HDPE vamzdžio diametras mm 110, 63
8. Projektuojamos telekomunikacijų trasos ilgis 181m.
13. IP PoE vaizdo stebėjimo kamerų skaičius 7vnt.
14. Wi-fi pajjungimo taškų skaičius 1vnt.
VIDAUS RYŠIO TINKLAI
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Vidinio kompiuterinio ir telefonino tinklo darbo vietų poreikis įvertinamas pagal statinio architektūros
projekto planuojamų kompiuterinių darbo vietų duomenis. Projektuojama tik pasyvinė elektroninių ryšių
tinklo dalis.
Pastato 8 patalpoje projektuojama 19” standartinė 15U komutacinė spinta pastato kompiuterinio tinklo
komutacinei, aktyvinei įrangai montuoti. Kompiuterinė spinta numatyta su rezervu paslaugų tiekėjų
įrangai ir vaizdo sistemos įrangai montuoti. Komutacinės spintos montavomo vieta, kompiuterinių darbo
vietos, kabelių ilgiai tikslinami ir detalizuojami darbo projekto stadijoje, atsižvelgiant į patalpų paskirties,
baldų ar kitų inžinierinių sistemų įrangos pakeitimus darbo projekte.
Ryšių spinta turi būti montuojama ir įrengiama taip, kad būtų galimybė aptarnauti sumontuotą ryšių
įrangą mažiausiai iš priekio ir vieno šono ar galo.
Elektroninių ryšių lizdai numatomi potinkinio montavimo. Iki kištukinių lizdų montavimo vietų
sienose kabeliai klojami kabelių apsauginiuose vamzdžiuose sienose po tinku. Kiekvienoje
kompiuterinėje darbo vietoje numatomi du RJ45 lizdai. Vidaus kompiuterinis – tinklas įrengiamas pagal
žvaigždės topologiją, pagal ISO 11801 atitinka 6 kat. reikalavimus. Į kiekvieną kompiuterinę darbo vietą
klojami du 6 kategorijos vytų porų kabeliai. Papildomai numatytas vienas RJ45 lizdas bevielio
kompiuterinio tinklo prieigos taško WiFi pajungimui.
Ryšių spintoje kompiuterinio tinklo komutacijai panaudojamos 6 kat. komutacinės panelės ir
tinklo komutatorius. Ryšių spintoje taip pat sumontuojama: ventiliacijos panelė su
termostatu, kabelius nukreipiančiosios panelės, maitinimo panelė ir UPS aktyvinei įrangai maitinti,
įžeminimo panelė.
Kompiuterinės įrangos komutacijai projektuojami lankstūs, 6 kategorijos kabeliai su gamykliniais
RJ45-RJ45 antgaliais.
Teritorijos stebėjimui (įvažiavimams į turgavietę) projektuojama vaizdo stebėjimo sistema. Šios
sistemos pagalba yra užtikrinama teritorijos saugumas. Vaizdo stebėjimo sistema suteikia galimybę
stebėti vaizdą bei įvykius bei jų įrašą kompiuteriniais tinklais.
Vaizdo stebėjimo ir įrašymo sistemą sudaro lauko vaizdo kameros, tinklinis vaizdo įrašymo įrenginys,
komutatorius su PoE ir rezervinis maitinimo šaltinis. Naudojamos IP vaizdo diena/naktis vaizdo
kameros, turinčios naktinį IR apšvietimą, kurios jungiamos į kompiuterinio tinklo komutatorių su PoE.
Vaizdo stebėjimo sistemos komutacinė įranga ir vaizdo įrašymo įrenginiai montuojami bendroje
elektroninių ryšių komutacinėje 19‘ spintoje. Vaizdų įrašymui naudojami skaitmenis ne mažiau 7 kanalų
vaizdų įrašymo įrenginys. Šį įrenginį galima įjungti į kompiuterinį tinklą LAN ir stebėti kompiuteriu.
Kamerų vaizdo signalai iki IP vaizdo srautų komutacijos perduodami 6 kat. duomenų perdavimo
kabeliu, pritaikytu lauko sąlygomis.
Lauko kameros montuojamos ant esamų apšvietimo atramų, tvirtinant laikikliais iš nerūdijančio
plieno. Visos lauko kameros nuo atmosferos poveikio apsaugomos lauko nameliais su pašildymu.
Elektroninių ryšių sistemos maitinimas turi būti atskiras nuo kitų elektros maitinimo šaltinių.
Trumpalaikiams elektros dingimo atvejams perdengti visai vaizdo stebėjimo sistemai maitinti naudojamas
rezervinis maitinimo šaltinis UPS.
Vaizdo sistemos įrangai reikiamas 230VAC maitinimas, komutacinės spintos, apšvietino atramos
įžeminimas sprendžiamas elektrotechninėje projekto dalyje. Telekomunikacijų įrangos metaliniai
korpusai ir projektuojamos atramos turi būti įžeminami pagal EĮĮBT.
Elektros maitinimo kištukiniai lizdai, kabeliai šioje projekto dalyje neprojektuojami. Komutacinių
spintųįžeminimo, maitinimo ir maitinimo lizdų kiekvienai kompiuterinei darbo vietai sprendiniai
numatyti E projekto dalyje.
Klojant silpnų srovių kabelius perėjimuose per sienas ar perdangą, kabeliai turi būti klojami
apsauginiame vamzdyje. Visi sistemos kabeliai ir įranga turi būti markiruojami.
Tarpus tarp kabelių ir vamzdžių perėjose per sienas ir perdangas reikia per visą konstrukcijos storį
užsandarinti nedegia ir lengvai pašalinama medžiaga. Atsparumas ugniai užsandarintose vietose turi būti
ne mažesnis nei sienos ar perdangos.
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LAUKO RYŠIŲ TINKLAI
Prieš pradedant vykdyti žemės kasimo ir statybos darbus, pagal TELIA LT projektavimo sąlygas T-
1448/2017 ir T-1448/2017 sąlygas, būtina apsaugoti esamus ryšių kabelius ir esamas ryšių kanalizacijos
trasas. Tam naudojami apsauginiai sudėtiniai vamzdžiai, gelžbetoninės plokštės ir gelžbetoninė ryšių
šulinio perdangos plokštė.
Ryšio įvadas į remontuojamą pastatą projektuojamas iš HDPE d110 vamzdžio ir vieno ryšių
kanalizacijos šulinio RKŠ-01.
Vaizdo sistemos kabelio klojimui projektuojama ryšio kabelių kanalų sistema iš HDPE d63 vamzdžio
ir vieno ryšių kanalizacijos šulinio RKŠ-01.
Apsauginiai vamzdžiai klojami grunte, ne mažiau, kaip 0.5-0.7 m gylyje. Virš vamzdžio tiesiama
įspėjamoji polietileninė juosta su užrašu.
Atliekant ryšių kanalizacijos apsaugojimo ir ryšių įvado statybos darbus, būtina nepažeisti esamų
komunikacijų tinklų. Prieš pradedant vykdyti statybos darbus, išsikviesti atitinkamų institucijų įgaliotus
atstovus. Visus darbus, susijusius su inžinerinių tinklų pertvarkymu, statybos metu, reikia suderinti su
tuos tinklus eksploatuojančiomis įmonėmis.
Vykdant kasinėjimo darbus elektroninių ryšių linijų apsaugos zonoje, kasimo darbus atlikti tik
rankiniu būdu, prižiūrint bendrovių įgaliotiems atstovams.
Jei kasamas gruntas ar ardoma kita danga, po darbų atlikimo turi būti pilnai atstatytas gerbūvis, t.y.
viskas turi būti atstatyta į neprastesnę būklę nei buvo prieš pradedant darbus.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI
Šiame projekte numatytų darbų paskirtis - pagaminti, išbandyti ir perduoti užsakovui pilnai įrengtą ir
veikiančią elektroninių ryšių, vaizdo stebėjimo sistemas.
Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais statybos-montavimo darbų užbaigimui ir
tinkamam elektroninių ryšių, ryšių kabelių kanalų sistemos ir vaizdo sistemos eksploatavimui, turi būti
privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose ar apibūdinti šiame dokumente ar
ne.
Visi šioje projekto dalyje numatyti prietaisai, įrengimai, aparatūra, kabeliai, montažinės medžiagos ir
gaminiai turi būti montuojami, išbandomi ir suderinami pagal jų gamintojų standartus, techninę
dokumentaciją ir aprašymus. Darbo projekto metu būtina tikslinti įrangos kiekius, montavimo vietas,
įvertinant pasirinktą įrangą.
Elektroninių ryšių tinklai turi būti įrengiami, remiantis EĮĮBT, Elektroninių ryšių infrastruktūros
įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklėmis. (Patvirtinta Lietuvos Respublikos ryšių
reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. 1V-987), “Elektros įrenginių
įrengimo bendrosiomis taisyklėmis” (Patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m
vasario 3 d., įsakymu Nr. 1-22), technine įrangos dokumentacija ir aprašymais, bei galiojančiais LR
statybos techninio reglamento nurodymais.
Visos metalinės konstrukcijos, elektros prietaisai ir įrenginiai, technologiniai vamzdynai, galintys
patekti po įtampa pažeidus laidininku izoliacija, turi būti įžeminti pagal EĮĮBT. Visi įžeminimo
sprendiniai numatyti E projekto dalyje.
Baigęs statybos montavimo darbus, Rangovas atlieka sistemos linijų testavimą, pateikia užsakovui
sumontuotų sistemų valdymo, priežiūros ir eksploatavimo instrukcijas lietuvių kalba, linijų matavimo
protokolus, apmoko Užsakovo paskirtus asmenis naudotis sistema.

APSAUGINES SIGNALIZACIJOS DALIS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Turgavietės statinių statybos, esamo prekybos paviljono pastato (unik. Nr. 4199-4048-3015)
kapitalinio remonto ir paskirties keitimo Gamyklos g. 1A, Rudaminos k., Rudaminos sen., Vilniaus r. sav.
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projekto dalį sudaro apsauginės signalizacijos tinklai (Su gaisro aptikimo ir signalizavimo funkcija).
NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS:
1. STR 1.04.04:2017 Statybos techninis reglamentas „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“,
2016-11-07 įsakymas Nr. D1-738 (TAR, Nr. 2016-26687);
2. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai, patvirtinti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. kovo 02 d. Įsakymu Nr. 1-65
(TAR, 2016, Nr. 4108);
3. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės, patvirtintos
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus
2012 birželio 29 d., įsakymu Nr.1-186 (Žin., 2012, Nr. 78-4085);
4. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos
ministro 2012 m vasario 3 d., įsakymu Nr. 1-22 (Žin., 2012, Nr. 18-816);
5. Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisykles (TAR 2017-05-25);
6. LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“.
TECHNINIAI RODIKLIAI
1. Bendras pastato plotas ~ 62 kv.m.;
2. GAS sistemos tipas - M spindulinė;
3. Apsauginės signalizacijos centralė 16 zonų 1vnt.;
4. Infraraudonų spindulių judesio jutiklis 5 vnt.;
5. Akustinis stiklo dūžio jutiklis 2 vnt.;
6. Magnetinis kontaktas 7 vnt.;
7. Valdymo pultelis 1 vnt;
8. Klojamų kabelių ilgis:
� 6x0,22 ~ 290.00 m,;
� 4x2x0,5 ~ 25.00 m;
� 2x0,8 ~ 95.00 m;
9. Dūmų detektorių skaičius: 5 vnt.;
10. Ranka valdomų pavojaus signalizavimo prietaisų skaičius: 5 vnt.

PROJEKTINIAI SPRENDINIAI
Projekto sprendiniai atlikti pagal užsakovo techninę užduotį, architektūrinės projekto dalies planus.
Objekte projektuojama apsaugos sistemos 16 zonų centralė. Apsauginei centralei numatomas su
centrale suderinamas GSM komunikatorius. Komunikatorius turi būti suprogramuotas ir suderintas taip,
kad būtų galimybė apsauginės signalizacijos sistemą pajungti į centrinį stebėjimo pultą su galimybe
perduoti konkrečią suveikimo zoną, signalizacijos įjungimo/ išjungimo informaciją, zonų gedimus,
sabotažo signalus, maitinimo sistemų sutrikimus ir kitą signalizacijos sistemos siunčiamą informaciją. Per
GSM komunikatorių gaisro pavojaus signalas turi būti perduodamas saugos tarnybai ar atsakingam
asmeniui.
Patalpos saugomos tūrio (infraraudonų spindulių judesio) ir perimetro (magnetiniai kontaktai ant
durų, stiklo dūžio) jutikliais.
Varstomos durys nuo atidarymo yra saugomos magnetiniu kontaktu, tūris judesio jutikliais, langai nuo
išdaužimo saugomi stiklo dūžio jutikliais. Tūrio ir perimetro davikliai jungiami į atskirus spindulius.
Prie įėjimo projektuojamas sistemos valdymo pultelis, kuriuo galima įjungti/išjungti apsauginę
signalizaciją. Pultelis jungiamas į magistralinį tinklą. Įvedant kodus valdymo pultelyje yra galimas
apsaugos sričių valdymas.
Naudojamas garsinis žmonių perspėjimas pastate (skambutis, tonuotas signalas). Skelbimui apie
įsilaužimą į patalpas arba gaisrą pastato viduje projektuojama vidaus sirena, o ant pastato sienos
projektuojama lauko sirena su blykste. Sanitariniame mazge, pritaikytame žmonėms su negalia, yra
projektuojama gaisro pavojaus blykstė.
Remiantis užsakovo užduotimi, projektuojama M tipo gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema –
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spindulinė M tipo GAS sistema. M tipo GAS sistema – sujungta apsaugos sistema ir GAS sistema, kurios
valdymo ir rodymo įrangos atitikties vertinimas pagal galiojančių LST EN 54 serijos standartų
reikalavimus neprivalomas, tačiau jos naudojimo rizika priklauso GAS sistemos naudotojui.
Gaisrinių detektorių kiekis patalpoje parenkamas pagal “Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų
projektavimo ir įrengimo taisyklės”. Signalizacijos sistema įrengiama visose patalpose, išskyrus WC,
prausyklas, dušų patalpas, plovyklas ir panašias patalpas.
Jeigu statybos darbų metu atsiranda pakabinamos lubos, kurios nusileidžia nuo tikrųjų daugiau kaip
0,4 m ar atsiranda plotai, kuriuos riboja konstrukcijos, kurios nuo lubų plokštumos nusileidžia daugiau
kaip 0,4 m, tada turi būti projektuojami papildomi detektoriai.
Gaisrinės perspėjimo priemonės įsijungia automatiškai, suveikus gaisriniam detektoriui arba
nuspaudus ranka valdomą pavojaus signalizavimo prietaisą.
Apsaugos signalizacijos centralė jungiama prie kintamos 50Hz ~230V ± 10% įtampos tinklo,
užtikrinant 12 V įtampos rezervinį maitinimą. Dingus pagrindiniam maitinimui sistema automatiškai
persijungia į rezervinio maitinimo būseną.
Apsaugos signalizacijos sistema maitinama 3x1,5 variniu kabeliu. Maitinimas jungiamas nuo atskiro
elektros sistemos vienpolio išjungėjo. Maitinimo kabeliai tiesiami pagal bendrus reikalavimus, išdėstytus
EĮĮBT taisyklėse. Įrangos maitinimo ir įžeminimo sprendiniai pateikti projekto E dalyje.
BENDRIEJI REIKALAVIMAI
Šiame projekte numatytų darbų paskirtis - pagaminti, išbandyti ir perduoti užsakovui pilnai įrengtą ir
veikiančią apsauginės signalizacijos sistemą.
Prieš pradedant darbus, rangovas privalo patikslinti sprendinius bei įrenginių kiekius (Atlikti darbo
projektą). Darbo projekto metu būtina tikslinti įrangos montavimo vietas, įvertinant visų papildomai
atsiradusių patalpų, pertvarų įtaką pastato saugumui.
Atsiradus papildomų patalpų, pertvarų, pakabinamų lubų, lubų perkritimų, lubų dizaino bei kitų
inžinerinių sistemų įrangoms, pasikeitus patalpų paskirčiai, signalizacijos sprendinius būtina tikslinti ir
koreguoti. Bet kokiu atveju signalizacijos įrenginiai privalo būti montuojami laikantis LR galiojančių
normatyvinių dokumentų reikalavimų.
Signalizacijos kabeliai tiesiami paslėptu būdu po tinku, tvirtinami prie sienų ir lubų konstrukcijų.
Perėjimuose per sienas ar perdangą kabeliai turi būti klojami apsauginiame vamzdyje. Visi sistemos
kabeliai ir įranga turi būti markiruojami.
Tarpus tarp kabelių ir vamzdžių perėjose per sienas ar perdangas reikia per visą konstrukcijos storį
užsandarinti nedegia ir lengvai pašalinama medžiaga. Atsparumas ugniai užsandarintose vietose turi būti
ne mažesnis nei sienos ar perdangos.
Prietaisų, elektros aparatūros montavimo, įžeminimo ir kabelių montavimo darbai atliekami,
vadovaujantis "Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis", „Elektros linijų ir instaliavimo
taisyklėmis“ ir galiojančių statybinių normų reikalavimais ir taisyklėmis bei pasirinktos įrangos
techninėmis specifikacijomis ir montavimo instrukcijomis.
Baigusi darbus, instaliuojanti firma užprogramuoja sistemą, pateikia vartotojo instrukcijas, įrangos
aprašymus, apmoko Užsakovo paskirtus asmenis naudotis sistema.

PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMO DALIS

Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo projekto dalis parengta vadovaujantis:
 STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;
 STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“;
 STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“;
 2008 m. sausio 15 d. LR Aplinkos ministro įsakymas Nr. A1-22/D1-34 „Dėl darboviečių

įrengimo statybvietėse nuostatų patvirtinimo”;
 DT 5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje”;
 LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas liepos 1 diena Nr. IX-1672 2003.07.01
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 Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės, 2006 m. gruodžio 29 d. Nr. D1-637 (Galiojanti
suvestinė redakcija: 2018-07-01).

Trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimai

Statiniai turi būti statomi ir pastatyti, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant
pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios,
galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos
ir paskirties dokumentų nuostatas. Šios sąlygos yra:
- statinių esamos techninės būklės nepabloginimas;
- galimybė patekti į valstybinės ir vietinės reikšmės kelius bei gatves;
- galimybė naudotis inžineriniais tinklais;
- patalpų, skirtų žmonėms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natūralaus apšvietimo pagal higienos ir
darbo vietų įrengimo reikalavimus išsaugojimas;
- gaisrinę saugą reglamentuojančiais dokumentais nustatytų saugos priemonių išsaugojimas;
- apsauga nuo keliamo triukšmo, vibracijos, elektros trikdymų ir pavojingos spinduliuotės;
- apsauga nuo oro, vandens, dirvožemio ar gilesnių žemės sluoksnių taršos; aplinkos apsaugos statinių bei
priemonių, jų veiksmingumo išsaugojimas; gamtos šsaugojimas; želdinių išsaugojimas; gaisro gesinimo
sistemų išsaugojimas.

1. Pasirengimas statybai
Iki statybos darbų pradžios turi būti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties

projektinė dokumentacija bei gautas statybą leidžiantis dokumentas.
Iki pagrindinių darbų pradžios būtina atlikti sekančius paruošiamuosius darbus:
 Įrengti laikinas buitines patalpas;
 Pagal statybos plane nurodytą kontūrą aptverti statybos aikštelę laikina tvora;
 Paruošti laikinas sandėliavimo vietas;
 Įrengti įėjimų į pastatą apsauginius stogelius;
 Iškabinti informacinius, įspėjamuosius ir draudžiamuosius ženklus;
 Prieš pradedant darbus reikia nustatyti ir patikrinti žemėje esančias komunikacijas ir

numatyti jų reikiamą apsaugą bei aiškiai pažymėti;
 Atliekant statybos darbus, kai veikia labai pavojingi rizikos veiksniai, Rangovas tiems

darbams būtinai turi parengti technologijos projektą ar technologines korteles. Jei tokio
pobūdžio yra tik dalis darbų, technologinės kortelės rengiamos tik tai darbų daliai.

Užsakovas (Statytojas), vadovaujantis Darboviečių įrengimo statybvietėje nuostatų 10 punkto
reikalavimais, turi pranešti Valstybinei darbo inspekcijai apie statybos pradžią.

Užsakovas (Statytojas), vadovaujantis Statybos įstatymo, paskelbti LR statybos leidimų ir statybos
valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ apie rangovo pasamdymą, taip pat
pagrindinių statybos sričių vadovų (statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, statinio projekto
vykdymo priežiūros dalies vadovo, statinio statybos vadovo, statinio statybos specialiųjų darbų vadovų,
statinio statybos techninės priežiūros vadovo, specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovų)
pasamdymą ar paskyrimą per 3 darbo dienas nuo jų pasamdymo ar paskyrimo.

Darbų pradžia: Rangovas turi įteikti Statinio techninės priežiūros vadovui raštišką pranešimą apie
numatomus pradėti statybos darbus. Darbai negali būti pradėti tol, kol nebus gautas jo raštiškas
pritarimas.

Iki darbų pradžios turi būti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties projektinė
dokumentacija, gautas leidimas statybai ir techninio prižiūrėtojo spaudu bei parašu patvirtinti brėžiniai ir
techninės specifikacijos. Rangovinė organizacija privalo parengti technologinį projektą. Rangovas darbų
metu gali koreguoti arba dalinai keisti statybos organizavimo aprašyme priimtus sprendimus, jei tai
nepakenks darbų kokybei bei nepažeis darbo saugos reikalavimų.



PLP-17-049-TP-BD.AR
Lapas Lapų Laida

47 58 0

Prieš statybos darbų pradžią statybos teritorijoje rangovas(-ai) ir įmonės vadovas privalo
įforminti aktą - leidimą DT 5-00 (1 priedas), kuriame turi būti numatytos priemonės,
užtikrinančios darbų saugą.

Iki pagrindinių darbų pradžios būtina:
nustatyti ir patikrinti žemėje esančias komunikacijas ir numatyti jų reikiamą apsaugą bei aiškiai

pažymėti, gauti leidimus kasinėjimams ir aptvėrimams.
inžinerinių tinklų iškėlimo atveju, Valstybinės statinių statybos inspekcijoje iforminti leidimą

vykdyti inžinerinių tinklų iškėlimo darbus, gauti technines sąlygas atitinkamose miesto ūkio įmonėse.
Užsakovas (Statytojas) arba darbų vadovas, tuo atveju jei statybvietėje darbų trukmė numatoma

ilgesnė kaip 30 darbo dienų ir vienu metu dirbs daugiau kaip 20 darbuotojų, turi parengti saugos ir
sveikatos darbe priemonių planą. Be tokio plano negalima pradėti statybvietės įrengimo darbų.

Žymint statybos koordinačių tinklą vietovėje, naudojami statybvietės rajono geodeziniai taškai.
Pagal jų koordinates ir koordinačių tinklo viršūnes nustatomi poliniai ilgiai ir kampai. Vietovėje teodolitu
ir juosta surandami reikiami taškai.

Darbų eigoje už tvarkomos teritorijos ribų išardytos arba apgadintos esamos dangos turi būti pilnai
atstatytos pagal pirminę padėtį. Visi esami medžiai išsaugoti.

Vykdant visus darbus, būtina vadovautis galiojančiais normatyviniais dokumentais, teisiniais
aktais bei projektu.

Statybos geodezinė kontrolė (periodiškumas, tvarka, ataskaitos).
Vykdoma vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.
Statinio statybos vadovas privalo:
 užsakyti (statytojui (užsakovui) pavedus) nustatyta tvarka atlikti pastatyto statinio ar nutiestų

inžinerinių tinklų ir komunikacijų geodezines nuotraukas, leisti užpilti gruntu minėtus tinklus
bei komunikacijas tik po to, kai yra atlikti jų geodeziniai matavimai ir padarytos geodezinės
nuotraukos (žaibosauga).

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas),
vykdydamas Reglamento VII skyriaus 1 skirsnyje nustatytas jo pareigas ir naudodamasis Reglamento VII
skyriaus 5 skirsnyje suteiktomis teisėmis, vykdo statinio statybos techninę priežiūrą šia tvarka:

- Statinio statybos techninis prižiūrėtojas dalyvauja vykdant geodezinių koordinačių, reperių,
raudonųjų linijų nužymėjimą ir įtvirtinimą statybvietėje, kartu su geodezijos tarnyba patikrina, priima ir
įformina aktais bei schemomis pastatų, priestatų, nutiestų inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų
geodezines nuotraukas;

Žurnalo III skyriuje pateikiamas statinio, jo dalių ir konstrukcijų bei inžinerinių tinklų pagrindinių
geodezinių kontrolinių nuotraukų rekomenduojamas sąrašas.

Visos statinio geodezinės kontrolinės nuotraukos registruojamos formoje F-15, o formoje F-16
pateikti geodezinių kontrolinių nuotraukų blankai. Geodezines kontrolines nuotraukas registruoja
geodezininkas kartu su statinio statybos vadovu (bendrųjų ar specialiųjų statinio statybos darbų vadovu –
kai pildomi papildomi Žurnalai). Registruojant nurodoma schemų, nuotraukų pavadinimai, atlikimo data,
atitiktis statinio projektui ir rasti nukrypimai.

1. Statinio, jo dalių ir konstrukcijų bei inžinerinių tinklų rekomenduojamų pagrindinių geodezinių
kontrolinių nuotraukų sąrašas:

1. elektros kabeliai (žaibosauga);
2. Takų nužymėjimas.

Darbų atlikimo grafikas.
Kadangi nėra aiškus būsimo užsakovo su Rangovu susitarimo sąlygos bei sutartiniai grafikai, todėl
pateikiamos preliminarus grafikas, o siūlomas darbų eiliškumas anksčiau aprašytas.
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Darbų specifika:
1. Darbai šiltuoju metų laiku:
• Galimi visi numatytieji statybos darbai.
2. Darbai šaltuoju metų laiku.
Padidėjusi rizika pasitemti, peršalti, pargriūti ir susižaloti, nuolatos mažinama valant kelius, takus ir
darbo vietas. Žiemos metu šios vietos barstomos, valomos nuo sniego ir ledo. Žiemos metu papildomai
išduodamos pirštinės, žieminė avalynė ir žieminės striukės. Galimai visi vidaus darbai, saugotis apsnigtų
konstrukcijų (prieš darbų atlikimą privaloma sniegą valyti kiekvieną dieną).
Darbų vykdymas žiemos laikotarpiu:
• Vykdant žemės darbus žiemos laikotarpiu privaloma neleisti peršalti gruntui ir ribojimas atviras
vandens nuvedimas.
• Pertraukų metu gruntas uždengiamas apšiltinimo sluoksniu arba atliekamas pašildymas. Statybos
metu atliekami temperatūros ir grunto sistemingi stebėjimai. Stebėjimo rezultatai užfiksuojami darbų
žurnale.
• Šaltuoju metų sezonų draudžiama atlikti šiuos darbus: keisti langus ir lauko duris, rekonstruoti
šildymo sistemą, ir šilumos punktą, atlikti sienų ar cokolio apdailą (šlapias procesas) ir kiti darbai.

2. Geologinės ir hidrogeologinė sąlygos
Atliekant modernizavimo darbus, kurie susiję su energijos taupymu ir šilumos išsaugojimu,

geologiniai tyrimai neatliekami.

Gamybinės ir ūkinės veiklos sustabdymo sąlygos.

Daugiabučio gyvenamojo namo modernizavimo darbai bus atliekami šiltuoju metu arba iškart
jam pasibaigus. Rangovas turi suderinti darbų atlikimo grafiką su daugiabučio gyvenamojo namo
administracija.

Kad statybinės mašinos kuo mažiau trukdytų gyventojų poilsį, darbus ir pan. visas medžiagas,
reikalingas atskiriems darbo barams atlikti, siūloma atvežti vienu metu ir laikinai sandėliuoti
numatytose vietose pagal medžiagų gamintojų nurodymus. Sutarus su gyventojais laiką statybos
darbuotojai atliks darbus butuose, pateks į laiptines arba rūsio patalpas. Prieš išvažiuojant iš
statybvietės į gatvę, automobilių ratai privalo būti išplauti.

Norint sandėliuoti ar įrengti laikinas buitines patalpas, bei tiesti lauko laikinus inžinerinius
tinklus privaloma gauti Nacionalinės žemėtvarkos tarnybos raštišką sutikimą.

Paviršinio ir gruntinio vandens pažeminimo galimybės.

Atlikus pastato techninės būklės vertinimą buvo nustatyta, kad paviršinio ir požeminio gruntinio vandens
pažeminimas nėra būtinas, gyvenamojo namo administracija taip pat nepateikė nusiskundimų.
Atliekant cokolio šiltinimo darbus, bus atkasama iki 1,20 m gylio įrengta papildoma hidroizoliacija ant
cokolinės dalies. Daugiau didesnių kasimo darbų atliekama nebus. Esama būklė pagerės.

Medžių, augmenijos, dirvožemio ir kito iškasamo grunto išsaugojimo ir panaudojimo sąlygos.
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Augalijos apsauga atliekant statybos darbus. Nors statinių projektuose numatomi saugotini medžiai ir
krūmai, bet šie dažnai žūsta ir pačios statybos metu, ir po statybos darbų praėjus keleriems metams. Mat
medis auga tik tuomet, kai laisvai plėtojasi šaknų sistema ir jų yra tiek, kiek medžio vainikas turi šaknų.
Dėl bet kokio šios pusiausvyros pažeidimo medis gali žūti. Medžio šaknys paprastai užima 1 m didesnio
spindulio plotą nei vainiko projekcija žemės paviršiuje. Todėl dažniausiai statybos aikštelėje
važinėjančios sunkios mašinos bei naudojami kiti mechanizmai pakenkia ne tik kamienams, bet ir
šaknims, todėl iki šaknų nepatenka būtinas oro ir vandens kiekis, nutrūksta dirvožemio biotos
(dirvožemio gyvosios dalies) veikla.
Medžius ir krūmus, augančius ne miško žemėje, galima kirsti, genėti, persodinti ar kitaip pertvarkyti tik
turint Savivaldybės išduotą leidimą, be kurio šių želdinių kirtimas ar kitoks pertvarkymas laikomas
savavališku.
Saugotinų medžių ir krūmų, kurie atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-03-12 nutarime
Nr.206 nustatytus kriterijus, leidimai kirtimui ar genėjimui, išduodami žemės ar želdynų ir želdinių
savininkams ir valdytojams ar jų įgaliotiems asmenims vadovaujantis Aplinkos ministerijos patvirtintu
Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir
leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašu.
Leidimo medžiams ir krūmams kirsti ar kitaip pašalinti nereikia:
vaismedžiams, vaiskrūmiams, natūraliai išaugusiems krūmams;
želdiniams, kai jie auga, ant pastatų stogų, pamatų ar kitų jo dalių arba darantys neigiamą įtaką statinio
konstrukcijoms; kapinėse (individualiose kapavietėse) želdinių savininko pasodintoms tujoms, kadagiams
ir kitiems žemaūgiams dekoratyviniams spygliuočiams; neturint leidimo (jis išduodamas per 5 darbo
dienas po darbų atlikimo) galima šalinti (kirsti) arba genėti vėjo, sniego, žaibo ar dėl kitų priežasčių
išverstus, nulaužtus medžius, kai kelia pavojų žmonėms, statiniams ar eismui.
Želdinių tvarkytojai želdinių tvarkymo metu susidarančias ir atskirai surinktas žaliąsias atliekas turi
pristatyti į organinių atliekų kompostavimo aikšteles.
Dirvožemio apsauga. Atliekant žemės kasybos darbus, būtina išsaugoti derlingąjį dirvožemio sluoksnį,
kuris bus panaudojimas sklypo apželdinimo įrengimui.
Grunto išsaugojimo ir panaudojimo sąlygos. Atliekant žemės kasybos darbus, visą iškasomą perteklinį
gruntą planuojama išvežti į sąvartyną.
Galimi poveikiai ir apsaugos priemonės. Neigiamas poveikis aplinkai prognozuojamas dėl triukšmo,
dulkių, atliekų susidarymo, laikinų aikštelių statybinėms medžiagoms sandėliuoti. Poveikis darbuotojams
vykdant darbus gali būti - dėl triukšmo, dulkių ir sužeidimų.

3. Reikalavimai statybos įrangai ir transporto priemonėms.
Visi statybos mechanizmai turi būti tvarkingi. Tepalų ir degalų nutekėjimas ir patekimas į gruntą

kategoriškai draudžiamas. Taip pat draudžiama naudoti kitas medžiagas, kenksmingas aplinkai.
Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos

reikalavimus.
Statybos aprūpinimas elektra:

Statybos aprūpinimui elektra siūloma pasijungti per įvadinį elektros skydą (pastato rūsyje).
Reikalinga įrengti atskirą elektros apskaitą skirtą statybos darbų vykdymui.
Statybos aprūpinimas vendentiekiu ir buitinių nuotekų įrengimas:

Geriamas vanduo statybos metu bus perkamas plastikinėse talpose, atvežamas ir laikomas
buitinėse patalpose. Vanduo buitiniems tikslams statybos metu taip pat bus atvežamas didelėse
plastikinėse arba metalinėse talpose. Lauke bus pastatytas biotualetas.

4. Statybos metu naudojamos transporto ir kt. priemonės:

1. Savivarčiai - talpa 12 m3;
2. Matavimo įranga - Nivelyras, gulščiukai;
3. Pjaustymo įranga.
4. Automobilinis bokštelis - keliamoji galia 200 kg, kėlimo aukštis 14,60 m;
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5. Betono siurblys arba betono maišyklė - iki 68 barų darbinis slėgis, našumas iki 18 m3/h;
6. Statybinis keltuvas H=15 m, Q=300 kg. 1 vnt.;
7. Perforatorius 3 vnt.;
8. Grunto tankintuvas (rankinis) 1 vnt.;
9. Kompaktinis ekskavatorius mažos kaušo talpos 1 vnt.;
10. Kiti smulkesni mechanizmai.

Kiti reikalavimai:
 specialūs reikalavimai neįprastų statybos darbų technologijai nekeliami;
 specifinių statybos darbų technologijos projekto ekspertizė nereikalinga.

5. Bendrieji statybos darbų statybvietėje saugos, sveikatos, higienos reikalavimai ir sąlygos.

Visais darbo saugos klausimais būtina vadovautis DT 5-00 saugos ir sveikatos taisyklėmis
statyboje bei kitais veikiančiais darbo saugos dokumentais. Ypatinga dėmesį būtina atkreipti į tai, kad:

 pašaliniai asmenys nepatektų į statybos aikštelę bei darbų vykdymo zoną;
 pavojingos zonos būtų pažymėtos įspėjamaisiais ir draudžiamaisiais ženklais, o darbo vietos

būtų gerai apšviestos;
 keliamų gaminių prikabinimas bei perkėlimas būtų atliekamas patikrinta ir išbandyta įranga;
 kėlimo mechanizmai nebūtų perkrauti;
 gaminiai nebūtų perkeliami virš zonų už statybos aikštelės ribų (už tvoros), o taip pat virš

zonų kur yra žmonės;
 nebūtų žmonių po keliamosiomis konstrukcijomis, medžiagomis ir zonose, kur jos gali

nukristi;
 nebūtų paliktos pakabintos konstrukcijos darbo pertraukų metu;
 darbininkai būtų aprūpinti specialia apranga ir individualios apsaugos priemonėmis pagal

SDTB-13 „Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai“;
 dirbantieji ant stogo darbininkai būtų aprūpinti apsauginiais diržais;
 tiršto rūko, lijundros ar perkūnijos metu, taip pat esant vėjui stipresniam kaip 15 m/s, darbai

ant stogo būtų sustabdyti;
 objekte būtų vaistinėlė su vaistais, tvarsčių rinkinys ir kitos pirmos pagalbos priemonės;
 visi elektriniai mechanizmai ir įrankiai būtų įžeminti;
 esamos laiptinės ir praėjimai nebūtų užkrauti statybinėmis medžiagomis;
 iki statybos pradžios būtų parengtas rangovo darbų vykdymo (technologinis) projektas;
 būtų paskirtas darbuotojas, atsakingas už darbo saugos priemonių įvykdymą.

Statybos aikštelėje prie buitinių patalpų ir atskiruose pastato aukštuose, kur vyksta statybos darbai,
gerai prieinamuose vietose būtina įrengti priešgaisrinius postus (skydai su gesintuvais ir ir kitu
priešgaisriniu inventoriumi).
Asmeninės apsaugos ir sveikatos priemonės.

Apsauginis šalmas. Darbuotojai dirbantys statybvietėje ar ją lankantis, turi būti aprūpinti
statybiniais šalmais, atitinkančiais Lietuvos standarto LST EN 397 reikalavimus. Kiekvienas šalmas turi
būti gamintojo paženklintas :nurodytas šalmo tipas, pagaminimo metai ir metų ketvirtis, Europos
standarto žymuo, gamintojo pavadinimas arba identifikacinis ženklas, CE žyma ir šalmo dydis;

Pirštinės. Pirštinės turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 388 reikalavimus. Kiekvienas
darbuotojas privalo dėvėti jo plaštakos dydį atitinkančias pirštines;

Apsauginiai darbo drabužiai. Apsauginiai darbo drabužiai turi atitikti Lietuvos standarto LST
EN 340 reikalavimus;

Profesinė avalinė. Profesinė avalynė turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 346 reikalavimus;
Įspėjamieji saugos ir sveikatos ženklai
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Statybvietė paženklinta saugos ir sveikatos ženklais, tam kad darbuotojai suvoktų saugos ir sveikatos
darbo vietoje riziką ir galėtų jos išvengti. Ženklai išdėlioti ten kur pavojingų vietų negalima pakankamai apriboti
techninėmis ir kolektyvinėmis priemonėmis.

Pagrindiniai naudojami ženklai:
 Draudžiamieji;
 Įspėjamieji;
 Įpareigojamieji;
 Evakuaciniai;
 Gaisrinių saugos priemonių;
 Informaciniai.
Šie ženklai naudojami tam, kad darbuotojas suvoktų saugos ir sveikatos darbo vietoje riziką ir galėtų jos

išvengti. Tam, kad darbuotojai nepatektų į pavojingas zonas naudojamos apsauginės tvorelės ir/arba
„STOP“ juosta.

Mobiliais telefonais naudojasi statybos vadovas, vykdytojai, meistrai, ir kt. Taip užtikrinamas
efektyvesnis darbas. Atsitikus nelaimei, greičiau informuojami darbuotojai, vadovai, bei specialiosios tarnybos.

Statybvietėje dirbantieji atlieka kėlimo, laikymo, nešimo, stūmimo ir kt. darbus. Padidėjusi rizika
pasitempti, pargriūti ir susižaloti, nuolatos mažinama valant kelius, takus ir darbo vietas. Žiemos metu šios vietos
barstomos, valomos nuo sniego ir ledo.

Tamsiu paros metu keliai, takai ir darbo vietos, kur nepakankamas natūralus apšvietimas, apšviečiamos
hologeniniais šviestuvais.

Objekte naudojami draudžiamieji ženklai:
 Rūkyti draudžiama;
 Pašaliniams įeiti draudžiama.
Objekte naudojami įspėjamieji ženklai:
 Įspėjamasis apie elektros srovės pavojų;
 Įspėjimas apie degiąją medžiagą;
 Įspėjimas apie bendro pobūdžio pavojų;
 Įspėjimas apie pakeltą krovinį;
 Įspėjimas apie pavojų nukristi.
Objekte naudojami įpareigojamieji ženklai:
 Būtina dėvėti apsauginį šalmą;
 Būtina dėvėti apsauginius batus;
 Būtina prisirišti apsauginėmis priemonėmis.
Vietose esančiose 1,3 m ir aukščiau, įrengiami aptvarai. Aptvarai, apsaugantys nuo kritimo iš aukščio,

turi būti ne žemesni kaip 1,1 m su porankiu viršuje, 0,15 m aukščio ištisine papėdės juosta apačioje ir 0,5 m
aukštyje nuo pakloto paviršiaus – su viduriniu tašeliu.

Asmeninių saugos priemonių naudojimas
Visi dirbantieji aprūpinami plaštaka apsaugančiomis pirštinėmis ir batais su nepersmeigiamu padu ir

apsaugine nosele. Žiemos metu papildomai išduodamos pirštinės, žieminė avalynė ir žieminės striukės.
Suvirintojai mūvi pirštines apsaugančias nuo terminių pavojų. Dėvi apsauginę odinė prijuostę ir

kostiumą iš sunkiai degios medžiagos. Avi specialius botus. Naudojasi specialiais apsauginiais skydeliai saugančiais
veidą ir akis.

Krovinių kėlimo rankomis darbai paskirstomi atsižvelgiant į krovinio ir darbo vietos pobūdį, darbuotojų
fizines galimybes, amžių ir kitus veiksnius.
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Siekiant kėlimo metu išvengti rizikos, kroviniai turi būti tinkamai įpakuoti. Jie kraunami tik tam
parinktose ir įrengtose vietose.

Darbuotojams nuolat dirbantiems kėlimo darbus rankomis, daromos papildomos pertraukos. Jie
aprūpinti apsaugine avalyne, dėvi pirštines. Darbuotojai instruktuojami kaip saugiai atlikti krovinių kėlimo
rankomis darbus, kad būtų visiškai išvengta grėsmės saugai bei sveikatai. Jie mokami, kaip taisyklingai atlikti
kėlimo darbusis ir naudoti pagalbines technines priemones.

Rankomis keliami svoriai negali būti sunkesni nei 25kg.
Keliamo gaminio masė Max.7,5kg Max. 0,6kg Max. 25kg >25kg

Gaminio plotis
Suėmimo vietoje

40-75mm 75-115mm Keliama 2
Rankomis

Keliama kitais
Tam skirtais
įrenginiais

Darbo metu nuolat keliamų gaminių leidžiama masė kilogramais
Amžius, metais moterys vyrai

15 - 17 10 15

18 - 39 15 25

Virš 40 10 20

Gamtosaugos priemonės
Bendruoju atveju pasiruošimo statybai metu nuo galimų pažeidimų apsaugomi medžiai, esantys arti kelių,

statinių. Ant kamienų dedamos 2 – 2,5 m aukščio lentos ir suveržiamos viela.
Jei rengiant darbuotojų buitines patalpas nėra galimybės prisijungti prie buitinės kanalizacijos tinklų,

statybvietėje įrengiami nusodinimo šuliniai, o nuotekos ir atliekos iš jų išvežamos.

Oro apsaugos nuo užterštumo reikalavimai:
Siekiant kuo mažiau užteršti orą reikia:
 vengti atviros ugnies kaitinant bitumą, vandenį;
 naudoti mažiau nuodingų medžiagų;
 valyti ir laistyti privažiavimo kelius bei aikšteles;
 atliekant tam tikrus darbus (valant ir svidinant grindis, valant fasadus smėliasvaidėmis ir pan.), stengtis

mažinti dulkėtumą;
 mašinų variklius sureguliuoti taip, kad išmetamų dujų kiekis neviršytų leidžiamųjų normų;
 išjungti nedirbančių mašinų variklius.

Gamtos apsaugos išsaugojimo priemonės:

Pagrindiniai reikalavimai:
 Jokiais būdais negalima išvežti ar sunaikinti augalinio sluoksnio. Jis kaupiamas saugioje vietoje ir

pabaigus visus darbus panaudojamas gerbūvio darbams;
 Visos cheminės medžiagos, dažai yra sandėliuojami tik tam skirtuose uždaruose sandėliuose taip, kad

neišsipiltų ir neišbėgtų;
 Visos atvežtos medžiagos laikomos tik tam skirtose vietose.
 Visi, teritorijoje esantys medžiai, turi būti aptverti ir surišti, kad juos nesugadinti;

Darbo su kranais saugos reikalavimai
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Atliekant krovinio kėlimo darbus, krano veikimo zoną aptveriama „stop“ juosta ir pažymima
įspėjamaisiais ženklais. Tokiose zonose pašaliniams asmenims būti draudžiama.

Kranų naudojimas atvirame ore turi būti nutrauktas:
 esant vėjo greičiui 15 m/s ir daugiau;
 perkūnijos metu, esant plikšalai, rūkui, blogam matomumui;
Kranais keliami tik tie kroviniai, kurių masė ne didesnė už krano keliamąją galią, bei nepažeidžiant

gamintojo numatyto krano darbo rėžimo.
Ant kėlimo mechanizmų privalo būti aiškiai numatomoje vietoje nurodytas didžiausias leistinas apkrovos

dydis – keliamoji galia.
6. Principiniai nurodymai ir sprendiniai gaisro ar kitos avarijos statybvietėje atveju.

Darbininkai (sargai ir kt.), pastebėję gaisrą, privalo:
- Nedelsiant pranešti apie gaisrą priešgaisrinei tarnybai bendru pagalbos telefonu 112;
- Nedelsiant informuoti padaliniui vadovaujantį darbuotoją;
- Perspėti padalinyje dirbančius žmones, organizuoti jų bei turto evakuaciją;
- Gesinti gaisrą turimomis priemonėmis, kol neatvyks priešgaisrinė tarnyba.

Padaliniui vadovaujantys darbuotojai privalo:
- Įsitikinti, ar iškviesti ugniagesiai, jei ne - nedelsiant juos iškviesti;
- Apie įvykį informuoti bendrovės statybos vadovą bei saugos ir sveikatos koordinatorių;
- Informuoti kitus asmenis / įmones, kurių veiklai / poilsiui / gyvenimo sąlygoms gaisras gali padaryti

žalos;
- Vadovauti evakuojant žmones ir gesinant gaisrą, kol atvyks ugniagesiai;
- Sutikti ugniagesius (arba tam skirti asmenį, gerai pažįstantį padalinį ir žinantį priešgaisrinių vandens

telkinių vietas);
- Prireikus iškviesti dujų ūkio, greitosios pagalbos ir kitas tarnybas. Kreiptis tu pačiu bendru pagalbos

telefonu 112;
- Sustabdyti darbus padalinyje, kol nebus užgesintas gaisras;
- Prireikus nutraukti elektros tiekimą, išjungti šilumos, oro tiekimo sistemas ir kt.;
- Vadovauti gaisrą gesinantiems padalinio darbuotojams;
- Imtis priemonių, kad gaisrą gesinantys asmenys būtų apsaugoti nuo galinčių griūti

konstrukcijų, apsinuodijimų ir apdegimų;
- Organizuoti galinčių perkaisti pastatų konstrukcijų aušinimą;
- Atvykusius ugniagesius informuoti apie gaisro kilimo bei plitimo aplinkybes;
- Jei reikia, padėti ugniagesiams transportuoti gaisro gesinimo medžiagas.

7. Pagrindiniai transporto bei pesčiųjų keliai, būtini kelių ženklai.

Privažiuoti prie pastato naudojami esami keliai. Statybvietės keliai, patekę į pavojingą zoną, turi būti
pažymėti specialiais ženklais, o eismas kontroliuojamas. Mažiausias atstumas nuo kelio iki medžiagų laikymo
aikštelės – 1 m, iki statybos aikštelės aptvaro – 1,5 m. Jei kelias yra šalia iškasos, mažiausias atstumas nuo
važiuojamosios dalies iki iškasos šlaito pado priklauso nuo iškasos gylio ir natūralaus grunto šlaito koeficiento.

8. Būtinos pirmosios pagalbos priemonės.
Darbdavys turi užtikrinti, kad bet kuriuo metu galėtų būti suteikta pirmoji pagalba. Darbuotojai turi

būti apmokyti suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiajam.
Darbuotojas, kuris įvykus nelaimingam atsitikimui buvo sužeistas arba staigiai susirgo, turi būti

nedelsiant nugabentas į medicinos įstaigą.
Pirmosios pagalbos patalpos numatomos darbų vadovo vagonėlyje. Patalpose turi būti pagrindinė

pirmosios pagalbos įranga bei priemonės. Į tokias patalpas turi būti lengvai patenkama su neštuvais. Šios
patalpos turi būti paženklintos, kaip nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse
nuostatuose, ir nurodytos kelrodžiais.
Pirmosios pagalbos priemonės turi būti visose vietose, kuriose jos reikalingos pagal darbo sąlygas. Jų laikymo
vietos turi būti pažymėtos, gerai matomos ir lengvai pasiekiamos. Matomose vietose turi būti aiškiai nurodyti
gelbėjimo tarnybų (greitosios medicinos pagalbos, gaisrinės ir avarinės dujų tarnybos) telefono numeriai ir
adresai.

Pirmosios pagalbos rinkinys: Statybvietėje turi būti pirmosios pagalbos rinkinys, sukomplektuotas
pagal sveikatos apsaugos ministro 2003-07-11 įsakymo Nr. V – 450 1 priedą. Pirmosios pagalbos rinkinio
sudėtis pateikta žemiau esančioje lentelėje:
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Medicinos ir kitų pagalbos priemonių pavadinimas
Skaiči

us
Vnt.

Paskirtis

1. Didelis sterilus tvarstis, 10 cm x12 cm 2

2. Karpomas pirmosios pagalbos pleistras,
10 cm x 6 cm

8

3. Lipnus pleistras, 2.5 cm x 5 m 1 Tvarsčiui pritvirtinti

4. Neaustinės medžiagos servetėlė, 20 cm x 5 m 10

5. Palaikomasis trikampio formos tvarstis 1 Pažeistai viršutinei galūnei parišti

6. Palaikomasis tvarstis, 6 cm x 4 m 3

7. Palaikomasis tvarstis, 8 cm x 4 m 3

8. Pirmosios pagalbos žirklės 1

9. Pirmosios pagalbos pleistro juostelės 20

10. Plastikinis maišelis, 30 cm x 40 cm 2

11. Sterilus akių tvarstis 2

12. Sterilus nudegimų tvarstis, 40 cm x 40 cm 1

13. Sterilus nudegimų tvarstis, 60 cm x 80 cm 1

14. Sterilus žaizdų tvarstis, 10 cm x 10 cm 6

15. Speciali antklodė, ne mažesnė kaip 140 cm x 200 cm 1 Nukentėjusiam paguldyti ir
(ar) apkloti

16.Tinklinis cilindrinis galūnių tvarstis, 4 m 1

17. Vidutinio dydžio sterilus tvarstis,
8 cm x 10 cm

3

18. Vienkartinės medicininės nesterilios pirštinės 4

19. Amoniako 10% tirpalas, 50 ml 1

20. Žaizdų dezinfekavimo tirpalas (oktenidino
dihidrochloridas), 250 ml

1 Žaizdoms dezinfekuoti

21. Natrio chlorido 0,9% sterilus tirpalas, 200 ml 1 Pažeistoms akims ir žaizdoms
plauti

22. Pirmosios pagalbos teikimo aprašymas arba pirmosios
pagalbos teikimo atmintinė

1

23. Rinkinio aprašas 1 Tvirtinamas ant dėžutės/ spintelės
durelių/dangtelio vidinės pusės
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9. Medžiagų ir konstrukcijų galimos sandėliavimo zonos, atskiriant kenksmingų ir pavojingų medžiagų
sandėliavimo vietą.

Apšiltinimo ir apdailos medžiagos sandėliuojamos laikinai įrengtose sandėliavimo vietose.

Į objekto teritoriją atvežti gaminiai, iškraunami į įrengtas krovinių sandėliavimo aikšteles. Gaminiai
sandėliuojami pagal gaminių sandėliavimo schemas.

Norint sandėliuoti statybines medžiagas kitiems savininkams priklausiančioje žemėje rangovinė
organizacija privalo gauti raštišką sutikimą.

Medžiagos, dirbiniai, gaminiai bei įrenginiai turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančių normatyvinių
dokumentų reikalavimus, turėti atitikties sertifikatus arba atitikties deklaracijas ir atitikti techninėse
specifikacijose nurodytiems reikalavimams.

Nenaudotinos degios ir degimą palaikančios medžiagos. Visos į statybvietę pateikiamos medžiagos turi
būti gamintojo įpakavime su etiketėmis ir dokumentais, patvirtinančiais tapatybę.

Sandėlių ir statybinių sandėliavimo aikštelių išdėstymas turi užtikrinti mažiausią statybinių mašinų,
mechanizmų ir darbininkų judėjimą statybos aikštelėje, mažiausią pakrovimo ir iškrovimo operacijų skaičių,
patogų privažiavimą, saugias darbo sąlygas.

Išdėstant sandėlius laikomasi tokių reikalavimų:
Uždari ir atviri sandėliai pageidaujama, kad būtų kuo arčiau darbo vietų;
Ruloninės ir apšiltinimo medžiagos turi būti laikomos kiek galima arčiau kranų pastatymo vietų;
Medžiagas sandėliuoti pagal medžiagų gamintojų rekomendacijas. Vykdant darbus, draudžiama

medžiagas ir konstrukcijas laikinai arba pastoviai sandėliuoti laiptinėse, koridoriuose ir praėjimuose.
Sandėliuoti gruntą ir medžiagas virš esamų veikiančių inžinerinių tinklų draudžiama. Prie esamų

inžinerinių tinklų žemės darbai vykdomi rankiniu būdu.
Gervės tvirtinimo būdai, o taip pat laikino metalinio tinklo tvirtinimo būdas konkretizuojamas rangovo

technologiniame projekte.

10. Žemės darbai, kasant tranšėjas
Objekto statybos vietos paruošiamieji darbai

1. Teritorijose, kur yra esamos požeminės komunikacijos, o ypač elektros, kontrolės kabeliai, rangovui
reikėtų imtis visų atsargumo priemonių dirbant su žemės kasimo įrenginiais. Tose zonose, kur pavojus pažeisti
tokius įrenginius yra realus, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu būdu. Žemės kasimo mašinų panaudojimas
tokiose zonose, kur tie įrenginiai veikia, galimas tik leidus tų komunikacijų šeimininkams.
2. Prieš pradedant žemės kasimo darbus, Užsakovas turi pateikti Rangovui kasinėjimo zonos topografinę
nuotrauką su joje pažymėtais požeminiais inžineriniais tinklais. Rangovas turi juos reikiamoje vietoje atsikasti ir
įsitikinti toponuotraukos tikslumu.
3. Vykdant kasimo darbus šalia požeminių įrenginių, pamatų, šulinių, kanalų, komunikacijų ir kelių, juos
reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikančiosiomis laikinosiomis konstrukcijomis arba įrengti klojinius (įtvarus).
4. Tuo atveju, kai rangovas, atlikdamas požeminius darbus, susiduria su projekto brėžiniuose nenurodytais
įrenginiais arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos techninę priežiūrą, dėl minėtų
įrenginių dispozicijos ir jų nurodytais būdais apsaugoti, išlaikyti arba pašalinti minėtus įrenginius arba
komunikacijas. Tik tada leidžiama tęsti darbus toje zonoje.
5. Visos žemės darbų zonos turi būti aptvertos ir įrengti įspėjimo ženklai, informuojantys apie tai, jog
netoliese yra pavojaus zona.
6. Pažeminant gruntinius vandenis būtina numatyti priemones, apsaugančias nuo grunto išpurenimo ir
užtikrinančias stabilumą.
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7. Gruntinio vandens pažeminimas arba pamatų duobės apsauga nuo paviršinio vandens turi užtikrinti
pamatų duobės stabilumą ir neleisti pagrindo gruntui dugne išmirkti, šlaitams nuslinkti ir pan.
8. Kasant gruntą rankomis, darbininkai turi dirbti saugiam atstume (darbininkų darbo zonos neturi kirstis),
kad nesužalotų vienas kito naudojamais įrankiais.
9. Vykdant mechanizuotus žemės paruošimo ir statybos darbus reikia ypatingai stebėti tas darbų vietas, kur
tikėtinos grunto nuošliaužos bei nuogriuvos. Pavojingos vietos turi būti atitvertos ir pažymėtos atitinkamais
įspėjamais užrašais. Dirbti tokiose vietose leidžiama tik po kasdieninės darbų vadovo apžiūros.
10. Tankinat gruntą (savaeigiais, prikabinamais volais, pneumatinėmis vibravimo plokštėmis ar kt.), reikia
laikytis šių reikalavimų:

 veikiant plokštei negalima vibruojančios dalies liesti rankomis. Darbo pertraukų metu bei pereinant
darbininkams iš vienos darbo vietos į kitą, vibravimo plokštė turi būti išjungta;

 dirbant su kilnojamais vibruojančiais įrankiais, įrenginiais būtina dėvėti apsaugančias nuo vibracijos
pirštines ir avalynę, darbo metu kas 50 min. daryti 5 – 10 min. pertraukas, kurių metu pasivaikščioti,
pamankštinti rankas ir kojas, trumpinti darbo laiką;

 pneumatinio įrankio žarnas darbo metu tempti ir lenkti draudžiama. Neleistina, kad jos liestųsi su
lynais, elektros kabeliais ir suvirinimo elektra įrankių laidais, kuriuose yra įtampa, taip pat su deguonies,
acetileno ir kitų dujų žarnomis. Žarnos išdėstomos taip, kad per jas nevažinėtų transportas ir
nevaikščiotų žmonės;

 pernešant, kilnojami pneumatiniai įrankiai, įrenginiai laikomi už rankenos; žarna turi būti suvyniota į
žiedą. Draudžiama pernešti įrankį laikant už žarnos;

 tankinimo mašinai važiuojant kietu pagrindu, vibravimo plokštė turi būti išjungta;
 tankinant volais, atstumas tarp volų turi būti ne mažesnis kaip 2 m;
 tankinant gruntą nereversiniais volais, neturinčiais atbulinio vaizdo veidrodžių, draudžiama važiuoti

atbuline eiga.
11. Naudojant darbui elektrinius vibratorius reikia laikytis saugaus darbo su elektriniais kilnojamais įrankiais

taisyklių reikalavimų.

11. Pamainų skaičius, hidraulinių ar kt. bandymų trukmė, būtinos technologinės pertraukos, statybos
ribojimas ar dalinis konservavimas.

Visus darbus planuojama vykdyti dirbant vieną pamainą per parą.
Sumontavus šildymo sistemą, bus atliekamas vamzdynų praplovimas ir hidraulinis bei šiluminis
išbandymas - trukmė 30min.
Būtinos technologinės pertraukos yra numatytos g/b konstrukcijų (panduso) įrengimui.
Objekte nenumatytas statybos ribojimas ar dalinis konservavimas.

12. Statinio statybos techninės priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarka (reikalavimai statinio statybos
techninės priežiūros grupės sudėčiai ir kvalifikacijai, statinio statybos techninės priežiūros periodiškumas ir
darbo apimtis)
Statybos darbų techniniai prižiūrėtojai turi būti atestuoti neypatingiesiems gyvenamiesiems pastatams.

Bendrąją (bendrųjų statybos darbų) techninę priežiūrą gali atlikti vienas statinio statybos techninis
prižiūrėtojas (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas) arba jo vadovaujama priežiūros grupė.

Specialiąją statinio statybos techninę priežiūrą gali atlikti vienas specialiosios statinio statybos techninės
priežiūros vadovas arba jo vadovaujama priežiūros grupė.

Neatestuoti atitinkamų statybos sričių specialistai privalo turėti aukštesnįjį statybos išsilavinimą ar
kitą techninį išsilavinimą (specialųjį vidurinį). Jie dirba kaip statinio statybos techninio prižiūrėtojo
(bendrosios ar specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo) pagalbininkai ir atsiskaito jam.
Statytojui (užsakovui) atsiskaito tik statinio statybos techninis prižiūrėtojas.
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Statinio statybos techninės priežiūros grupės sudėtis nustatoma sudarant techninės priežiūros sutartį
Statybos reglamentais nustatyta tvarka. Minimalus techninių prižiūrėtojų skaičius nurodomas viešųjų
pirkimų dokumentuose.

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas),
vykdydamas Reglamentais nustatytas jo pareigas ir naudodamasis Reglamento suteiktomis teisėmis, vykdo statinio
statybos techninę priežiūrą.

Techninis prižiūrėtojas privalo būti statybvietėje pradedant kiekvieną naują statybos darbų technologinį
procesą ir jo metu ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę.

13. Atliekų ir statybinių šiukšlių galimos sandėliavimo zonos.

Statybos atliekos turi būti tvarkomos LR atliekų tvarkymo įstatymo nustatyta tvarka.
Statybos proceso metu statybos atliekos turi būti rūšiuojamos į:

 tinkamas naudoti atliekas (betonas, keramikos, medienos, metalo gaminių, termoizoliacinės
medžiagos ir kitos nedegios medžiagos);

 tinkamas perdirbti atliekas, kurios pristatomos į perdirbimo gamyklas;
 netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybinės šiukšlės, kenksmingomis medžiagomis

užteršta tara ir pakuotė), pagal sutartis išvežamos į sąvartynus.
Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos

teritorijoje, konteineriuose, uždarose talpose ar tvarkingose krūvose, jei jos neteršia aplinkos. Statybos
atliekų turėtojas nusprendžia, kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus gabenamos atliekos (tai gali atlikti ir
specialios įmonės) ir atsako už jų tvarkingą pakrovimą ir pristatymą į sąvartas.

Statytojas, baigęs statybą, statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai pateikia dokumentus
apie netinkamų perdirbti ar panaudoti atliekų pristatymą į sąvartas.

Mesti statybines atliekas be latakų ar kitų priemonių leidžiama iš nedidesnio kaip 3 m aukščio.
Visas statybines šiūkšles nuo stogo galima nuleisti tik apsauginių vamzdžiu į numatytą konteinerį,

kuris turi būti pastatytas su nedidesniu nei 5 laipsniai nuolydžių.
Visos statybinės atliekos nuleidžiamos žemyn polietileniniu vamzdynu arba konteineriuose

nuleidžiamos statybinių keltuvu, iš karto pakraunamos į autotransportą ir išvežamos į perdirbimo vietą,
prieš tai sudarius sutartį su atliekas utilizuojančia įmone, kuri turi atitinkamą sertifikatą. Statybinio laužo
važtaraščiai turi būti išsaugoti iki tol kol pastatas bus priduotas valstybinei komisijai. Statybvietėje turi būti
rūšiuojamos susidarančios perdirbimui tinkamos atliekos ir pakartotinam naudojimui tinkamos
konstrukcijos (medžiagos), rūšiuojamos kitos atliekos – antrinės žaliavos, pavojingos atliekos.

Medžiagos, kurios po to bus pakartotinai panaudotos, sukraunamos į lopšius, surūšiuojamos ir
susandėliuojamos. O statybinės šiukšlės metamos tam skirtose vietose į šiukšlių konteinerius.

Pavojingos medžiagos turi būti identifikuojamos ir deklaruojamos. Saugomos ir vežamos jos turi
būti supakuotos taip, kad nekeltų pavojaus žmonių sveikatai ir aplinkai. Pakuotės ar konteineriai turi būti
sukonstruoti ir pagaminti taip, kad juose esančios pavojingos atliekos negalėtų išsibarstyti ar kitaip patekti į
aplinką. Visi saugomų ar vežamų pavojingų atliekų konteineriai ar pakuotės turi būti paženklinti tam tikra
forma.

Vežant pavojingas atliekas, būtina turėti pavojingų atliekų lydraštį, kuris pridedamas kaip priedas
prie krovinio važtaraščio, nurodyto krovinių vidaus vežimo kelių transportu taisyklėse, patvirtintose
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 1997 m. Rugpjūčio 8 d. Įsakymu Nr. 300.

Visos atliekos, atsiradusios griovimo darbų metu turi būti išvežtos pagal savo rūšis: betonas – į
betono smulkinimo, metalas – į metalo supirkimo punktą, mediena – į medienos perdirbimo gamyklą.

ASBESTO TURINČIŲ STATYBINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS
Statinių, kurių konstrukcijose yra asbesto, rekonstravimo, griovimo, remonto, konstrukcijų ar asbesto pašalinimo
darbai turi būti vykdomi pagal Darbo su asbestu nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 16 d. įsakymu Nr.
A1-184/V-546 „Dėl Darbo su asbestu nuostatų patvirtinimo“. Tokių statinių rekonstravimo, griovimo, remonto,
konstrukcijų ar asbesto pašalinimo darbus gali vykdyti įmonės, atitinkančios Kompetencijos reikalavimų
įmonėms, vykdančioms statinių, turinčių konstrukcijose asbesto, griovimo, jų konstrukcijų ar asbesto šalinimo
darbus, apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 12 d.
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įsakymu Nr. A1-199 „Dėl Kompetencijos reikalavimų įmonėms, vykdančioms statinių, turinčių konstrukcijose
asbesto, griovimo, jų konstrukcijų ar asbesto šalinimo darbus, aprašo tvirtinimo“, nustatytus reikalavimus.

Asbesto turinčios statybinės atliekos tvarkomos laikantis pavojingų atliekų tvarkymo reikalavimų,
nustatytų Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme ir Atliekų tvarkymo taisyklėse, taip pat laikantis
šių reikalavimų:
 asbesto turinčios statybinės atliekos statybvietėje turi būti surenkamos atskirai nuo kitų statybinių

atliekų;
 birios (asbesto plaušelius išskiriančios) statybvietėje susidariusios asbesto turinčios statybinės

atliekos turi būti sudrėkinamos ir pakuojamos į sandarią plastikinę tarą (dvigubus plastikinius maišus,
statines, konteinerius ar kt.). Supakuotos asbesto turinčios statybinės atliekos turi būti ženklinamos
pagal Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus;

 asbesto turinčios statybinės atliekos statybvietėje gali būti laikinai laikomos ne ilgiau kaip 6 mėnesius
nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos;

 asbesto turinčios statybinės atliekos turi būti perduodamos asbesto ar asbesto turinčias statybines
atliekas šalinančioms įmonėms.

Asbesto turinčios statybinės atliekos turi būti šalinamos pagal Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo,
uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklėse nustatytus reikalavimus.
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BENDRIEJI REIKALAVIMAI
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

1.1. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams.

Pagrindinių sričių statybos vadovų kvalifikaciją reglamentuoja Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas.
Vykdyti ypatingų statinių statybą turi teisę Lietuvos Respublikoje įregistruota statybos įmonė arba užsienio

valstybės įmonė, gavusi Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą atestatą verstis šia veikla.
Statybos rangovų ir subrangovų teises ir pareigas nustato užsakovas su juo sudarytoje statybos rangos

sutartyje, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu bei kt., poįstatyminiais aktais, statybos techniniais
reglamentais.
1.2. Kvalifikaciniai reikalavimai bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovams ir specialistams.

Statinio statybos darbams vadovauja tik nustatyta tvarka atestuoti vadovai:
Statinio statybos vadovas– statybos inžinierius, kuris, atstovaudamas rangovui (kai statyba vykdoma

rangos būdu) ar statytojui (užsakovui) (kai statyba vykdoma ūkio būdu) ir įgyvendindamas statinio projektą nuo
statybos pradžios iki statybos užbaigimo, vadovauja statybos darbams, kartu gali būti bendrųjų statybos darbų
vadovas, koordinuoja statinio statybos specialiųjų darbų vykdymą bei šių darbų vadovų veiklą ir pagal
kompetenciją atsako už pastatyto statinio atitiktį statinio projektui ir statinio normatyvinę kokybę ;

Statinio specialiųjų statybos darbų vadovas – statybos inžinierius, kuris, atstovaudamas rangovui (kai
statyba vykdoma rangos būdu) ar statytojui (užsakovui) (kai statyba vykdoma ūkio būdu) ir įgyvendindamas
statinio projektą nuo statybos pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti, vadovauja tam tikriems
specialiesiems statybos darbams, būdamas techniniais klausimais pavaldus statinio statybos vadovui, pagal
kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę;

1.3. Saugaus darbo, tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir statomame statinyje užtikrinimo
reikalavimai statybos metu.

Visais darbo saugos klausimais būtina vadovautis DT 5-00 saugos ir sveikatos taisyklėmis
statyboje bei kitais veikiančiais darbo saugos dokumentais. Ypatinga dėmesį būtina atkreipti į tai, kad:

 pašaliniai asmenys nepatektų į statybos aikštelę bei darbų vykdymo zoną;
 pavojingos zonos būtų pažymėtos įspėjamaisiais ir draudžiamaisiais ženklais, o darbo vietos būtų gerai

apšviestos;
 keliamų gaminių prikabinimas bei perkėlimas būtų atliekamas patikrinta ir išbandyta įranga;
 kėlimo mechanizmai nebūtų perkrauti;

Turgavietės aikštės (12) žemės sklypuose Vilniaus r.
sav., Rudaminos sen., Rudaminos k., Gamyklos g. 1A
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 gaminiai nebūtų perkeliami virš zonų už statybos aikštelės ribų (už tvoros), o taip pat virš zonų kur yra
žmonės;

 nebūtų žmonių po keliamosiomis konstrukcijomis, medžiagomis ir zonose, kur jos gali nukristi;
 nebūtų paliktos pakabintos konstrukcijos darbo pertraukų metu;
 darbininkai būtų aprūpinti specialia apranga ir individualios apsaugos priemonėmis pagal SDTB-13

„Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai“;
 dirbantieji ant stogo darbininkai būtų aprūpinti apsauginiais diržais;
 tiršto rūko, lijundros ar perkūnijos metu, taip pat esant vėjui stipresniam kaip 15 m/s, darbai ant stogo

būtų sustabdyti;
 objekte būtų vaistinėlė su vaistais, tvarsčių rinkinys ir kitos pirmos pagalbos priemonės;
 visi elektriniai mechanizmai ir įrankiai būtų įžeminti;
 esamos laiptinės ir praėjimai nebūtų užkrauti statybinėmis medžiagomis;
 iki statybos pradžios būtų parengtas rangovo darbų vykdymo (technologinis) projektas;
 būtų paskirtas darbuotojas, atsakingas už darbo saugos priemonių įvykdymą.

Statybos aikštelėje prie buitinių patalpų ir atskiruose pastato aukštuose, kur vyksta statybos darbai, gerai
prieinamuose vietose būtina įrengti priešgaisrinius postus (skydai su gesintuvais ir ir kitu priešgaisriniu
inventoriumi).
Asmeninės apsaugos ir sveikatos priemonės.

Apsauginis šalmas. Darbuotojai dirbantys statybvietėje ar ją lankantis, turi būti aprūpinti statybiniais
šalmais, atitinkančiais Lietuvos standarto LST EN 397 reikalavimus. Kiekvienas šalmas turi būti gamintojo
paženklintas :nurodytas šalmo tipas, pagaminimo metai ir metų ketvirtis, Europos standarto žymuo, gamintojo
pavadinimas arba identifikacinis ženklas, CE žyma ir šalmo dydis;

Pirštinės. Pirštinės turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 388 reikalavimus. Kiekvienas darbuotojas
privalo dėvėti jo plaštakos dydį atitinkančias pirštines;

Apsauginiai darbo drabužiai. Apsauginiai darbo drabužiai turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 340
reikalavimus;

Profesinė avalinė. Profesinė avalynė turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 346 reikalavimus;
Įspėjamieji saugos ir sveikatos ženklai

Statybvietė paženklinta saugos ir sveikatos ženklais, tam kad darbuotojai suvoktų saugos ir sveikatos
darbo vietoje riziką ir galėtų jos išvengti. Ženklai išdėlioti ten kur pavojingų vietų negalima pakankamai apriboti
techninėmis ir kolektyvinėmis priemonėmis.

Pagrindiniai naudojami ženklai:
 Draudžiamieji;
 Įspėjamieji;
 Įpareigojamieji;
 Evakuaciniai;
 Gaisrinių saugos priemonių;
 Informaciniai.
Šie ženklai naudojami tam, kad darbuotojas suvoktų saugos ir sveikatos darbo vietoje riziką ir galėtų jos

išvengti. Tam, kad darbuotojai nepatektų į pavojingas zonas naudojamos apsauginės tvorelės ir/arba „STOP“ juosta.
Mobiliais telefonais naudojasi statybos vadovas, vykdytojai, meistrai, ir kt. Taip užtikrinamas

efektyvesnis darbas. Atsitikus nelaimei, greičiau informuojami darbuotojai, vadovai, bei specialiosios tarnybos.
Statybvietėje dirbantieji atlieka kėlimo, laikymo, nešimo, stūmimo ir kt. darbus. Padidėjusi rizika

pasitempti, pargriūti ir susižaloti, nuolatos mažinama valant kelius, takus ir darbo vietas. Žiemos metu šios vietos
barstomos, valomos nuo sniego ir ledo.

Tamsiu paros metu keliai, takai ir darbo vietos, kur nepakankamas natūralus apšvietimas, apšviečiamos
hologeniniais šviestuvais.

Objekte naudojami draudžiamieji ženklai:
 Rūkyti draudžiama;
 Pašaliniams įeiti draudžiama.
Objekte naudojami įspėjamieji ženklai:
 Įspėjamasis apie elektros srovės pavojų;
 Įspėjimas apie degiąją medžiagą;
 Įspėjimas apie bendro pobūdžio pavojų;
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 Įspėjimas apie pakeltą krovinį;
 Įspėjimas apie pavojų nukristi.
Objekte naudojami įpareigojamieji ženklai:
 Būtina dėvėti apsauginį šalmą;
 Būtina dėvėti apsauginius batus;
 Būtina prisirišti apsauginėmis priemonėmis.
Vietose esančiose 1,3 m ir aukščiau, įrengiami aptvarai. Aptvarai, apsaugantys nuo kritimo iš aukščio, turi

būti ne žemesni kaip 1,1 m su porankiu viršuje, 0,15 m aukščio ištisine papėdės juosta apačioje ir 0,5 m aukštyje
nuo pakloto paviršiaus – su viduriniu tašeliu.
Asmeninių saugos priemonių naudojimas

Visi dirbantieji aprūpinami plaštaka apsaugančiomis pirštinėmis ir batais su nepersmeigiamu padu ir
apsaugine nosele. Žiemos metu papildomai išduodamos pirštinės, žieminė avalynė ir žieminės striukės.

Suvirintojai mūvi pirštines apsaugančias nuo terminių pavojų. Dėvi apsauginę odinė prijuostę ir kostiumą
iš sunkiai degios medžiagos. Avi specialius botus. Naudojasi specialiais apsauginiais skydeliai saugančiais veidą ir
akis.

Krovinių kėlimo rankomis darbai paskirstomi atsižvelgiant į krovinio ir darbo vietos pobūdį, darbuotojų
fizines galimybes, amžių ir kitus veiksnius.

Siekiant kėlimo metu išvengti rizikos, kroviniai turi būti tinkamai įpakuoti. Jie kraunami tik tam
parinktose ir įrengtose vietose.

Darbuotojams nuolat dirbantiems kėlimo darbus rankomis, daromos papildomos pertraukos. Jie aprūpinti
apsaugine avalyne, dėvi pirštines. Darbuotojai instruktuojami kaip saugiai atlikti krovinių kėlimo rankomis darbus,
kad būtų visiškai išvengta grėsmės saugai bei sveikatai. Jie mokami, kaip taisyklingai atlikti kėlimo darbusis ir
naudoti pagalbines technines priemones.

1.4. Būtini parengti (iki statybos darbų pradžios ir statybos metu) dokumentai.
Iki statybos darbų pradžios turi būti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties projektinė

dokumentacija bei gautas statybą leidžiantis dokumentas. Rangovinė organizacija turi įrengti stendą su privaloma
informacija. Rangovinė organizacija parengtame darbų vykdymo technologiniame projekte gali koreguoti arba
dalinai keisti statybos organizavimo projekte priimtus sprendimus, jeigu tai nepakenks darbų kokybei bei nepažeis
darbo saugos reikalavimų.

Statytojas (užsakovas) arba statinio statybos valdytojas ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki
statybos darbų pradžios pateikia Valstybinės darbo inspekcijoss teritoriniam skyriui išankstinį pranešimą apie
statybos pradžią.

Išankstinis pranešimas apie statybos pradžią statybvietėje turi būti iškabintas (paskelbtas) matomoje
vietoje (stende su informacija apie statomą statinį ir prireikus tikslinamas apie tai pranešant Valstybinės darbo
inspekcijos teritoriniam skyriui.

Statytojas (užsakovas) arba statinio statybos valdytojas, kai statinį projektuojant ar statant dalyvauja
daugiau negu vienas rangovas, paskiria vieną ar kelis saugos ir sveikatos koordinatorius, kurie turi užtikrinti, kad
statinio projekte būtų numatyti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai ir statybos metu privalo koordinuoti ir
konstroliuoti normatyviniuose teiės aktuose nustatytų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų įgyvendinimą bei
vykdyti nurodytas pareigas.

1.5. Bendri reikalavimai įrenginiams ir bendroji jų priėmimo statybvietėje tvarka.
Gaminių ir medžiagų kokybės reikalavimai
Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. Jų

įpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jų kokybę arba tokia pati informacija turi būti nurodoma kokiu
nors kitu būdu.

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus nurodyta
medžiaga, pvz. nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant ji turės būti pateikiama inžinieriaus
ir užsakovo patvirtinimui.

Gaminiai ir medžiagos, turintys nurodytą patvirtinimo tipą ir standartą, bei kokybės kontrolė
Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie yra įtraukti į

oficialią kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo standartui ar oficialų
kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali būti atskiriami nuo
produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški.
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Gaminių ir medžiagų atitikties nuorodos jų montavimo metu
Galimi gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami arba, jei

negalima palikti jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami.
Apšiltinimo ir apdailos medžiagos sandėliuojamos laikinai įrengtose sandėliavimo vietose.
Į objekto teritoriją atvežti gaminiai, iškraunami į įrengtas krovinių sandėliavimo aikšteles. Gaminiai

sandėliuojami pagal gaminių sandėliavimo schemas.

Norint sandėliuoti statybines medžiagas kitiems savininkams priklausiančioje žemėje rangovinė
organizacija privalo gauti raštišką sutikimą.

Medžiagos, dirbiniai, gaminiai bei įrenginiai turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančių normatyvinių
dokumentų reikalavimus, turėti atitikties sertifikatus arba atitikties deklaracijas ir atitikti techninėse specifikacijose
nurodytiems reikalavimams.

Nenaudotinos degios ir degimą palaikančios medžiagos. Visos į statybvietę pateikiamos medžiagos turi
būti gamintojo įpakavime su etiketėmis ir dokumentais, patvirtinančiais tapatybę.

Sandelių ir statybinių sandėliavimo aikštelių išdėstymas turi užtikrinti mažiausią statybinių mašinų,
mechanizmų ir darbininkų judėjimą statybos aikštelėje, mažiausią pakrovimo ir iškrovimo operacijų skaičių, patogų
privažiavimą, saugias darbo sąlygas.

Išdėstant sandėlius laikomasi tokių reikalavimų:
Uždari ir atviri sandėliai pageidaujama, kad būtų kuo arčiau darbo vietų;
Ruloninės ir apšiltinimo medžiagos turi būti laikomos kiek galima arčiau kranų pastatymo vietų;
Medžiagas sandėliuoti pagal medžiagų gamintojų rekomendacijas. Vykdant darbus, draudžiama

medžiagas ir konstrukcijas laikinai arba pastoviai sandėliuoti laiptinėse, koridoriuose ir praėjimuose.
Sandėliuoti gruntą ir medžiagas virš esamų veikiančių inžinerinių tinklų draudžiama. Prie esamų

inžinerinių tinklų žemės darbai vykdomi rankiniu būdu.
Gervės tvirtinimo būdai, o taip pat laikino metalinio tinklo tvirtinimo būdas konkretizuojamas rangovo

technologiniame projekte.

1.6. Nurodymai dėl įrenginių privalomos atitikties techninėse specifikacijose nurodytiems reikalavimams.
Visi gaminiai, įranga, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti nauji.
Bet kurį specifikacijoje nurodytą importinį produktą galima pakeisti analogišku vietiniu. Vietos produktams

turi būti suteikiama aiški pirmenybė, tačiau, jei vietiniai produktai yra blogesnės kokybės, vietinio produkto reikia
atsisakyti. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi būti gautas užsakovo sutikimas. Visos medžiagos ir
gaminiai turi būti pateikti su:

-gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu;
-specifikacija;
-nuoroda kam skiriama;
-spalvos nuoroda;
-pagaminimo data;
Inžinierius turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą, be jokių papildomų išlaidų užsakovui, jei ji neatitinka

specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju, rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrengimus, kurie atitinka
specifikaciją ir kurių pageidauja užsakovas.

Rangovas turi pateikti visos šioje specifikacijoje apibūdintos technologinės, mechaninės dalies ir elektros
įrangos katalogus ir standartų dokumentus užsakovo ir inžinieriaus peržiūrai.

Rangovas neturi užsakyti pagrindinės įrangos, kol negavo užsakovo ir inžinieriaus patvirtinimo.
Sąnaudų žiniaraščiuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medžiagoms galimi alternatyvūs pasiūlymai,

jei jie atpigins darbus, bet nepablogins techninių ir eksploatacinių savybių.
Rinkdamas komponentus medžiagas, rangovas turi atsižvelgti į poreikį nepanašius kontaktuojančius metalus

apsaugoti nuo korozijos.
Rangovas užtikrina, kad visa jo pateikta įranga be struktūrinių pakeitimų gali būti sumontuota projekto

dokumentuose nurodytoje padėtyje. Nebus atsižvelgiama į jokius reikalavimus apmokėti papildomas išlaidas,
atsiradusias dėl parūpintos netinkamo dydžio įrangos modifikavimo.

1.7. Nenaudotinos medžiagos (su asbestu ar cheminiais priedais ir kt.).
Draudžiama naudoti medžiagas, kurių sudėtyje yra asbesto, kancerogenų, polifluorangeliavndenilių, švino,

švino druskų, kadmio druskų, chromo druskų, gyvsidabrio druskų ir nikelio druskų.
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Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo polimerų, chlorpreno kaučiuko, poliacetatų, poliuretanų,
polivinchloridų, polivinildenechlorido, polivinilfluorido, aromatinių poliamidų, halogenidinių angliavandenilių,
poliamidų.

Nerekomenduojamos medžiagos negali būti kitų medžiagų sudėtyje (gumoje, klijuose, laminuotoje
medienoje).
1.8. Įrenginių kokybę įrodantys privalomieji dokumentai (atitikties deklaracijos).

Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su:
- eksploatacinių savybių deklaracija;
- gaminio rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu;
- specifikacija;
- nuoroda ar skirta interjerui ar eksperjerui;
- spalvos nuoroda;
- gaminio pagaminimo data.

Rangovas privalo pristatyti visiems pagrindiniams produktams užsakymo kodus ir kilmės vietą bei
pavadinimą priežiūros, valymo bei pakeitimo tikslu. Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir
brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. Jų įpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jų kokybę
arba tokia pati informacija turi būti nurodoma kokiu nors kitu būdu.

1.9. Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) gabenimo, saugojimo sąlygos.
Įpakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir

medžiagos turi būti deramai uždengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei
pristatomos prekės yra birios ir nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime.

Gaminių ir medžiagų pristatymas
Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti nereikalingo

saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais dokumentais.
Pristatymo patikrinimas
Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Prekių užsakovas yra atsakingas už

pranešimų dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi būti pateikiamos prekių tiekėjui.
Saugojimas aikštelėje
Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis kiekvienos

medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų.
Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir

tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama.
Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos naujomis

rangovo sąskaita.
Už medžiagų ir gaminių nuostolius arba apgadinimus visiškai atsako rangovas.

1.10. Bandymai ir pavyzdžiai
Rangovas turi atlikti savo sąskaita tiek ir tokių bandymų, kokių gali pareikalauti inžinierius.
Sėkmingam patikrinimui svarbu, kad prieš pradedant bandymus būtų atsižvelgta į tokius dalykus: -šalių

susitartas bandymo laikas, vieta ir būdas,
-turi būti užtikrinamas priėjimas prie visų bandomų vietų,
-bandymams turi būti prieinami visi reikalingi dokumentai, įrankiai ir įrengimai. Bandymų ir pavyzdžių

aprobavimo būdai turi būti suderinti su inžinieriumi.
-bandymai turi būti atlikti visi sąlygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai.

Bandymus atlikti tik dalyvaujant inžinieriaus atstovui.
Rezultatai turi būti laikomi aikštelėje ir vėliau pristatomi suinteresuotoms šalims susipažinimui.
Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, rangovas nedelsdamas

privalo informuoti visas suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar kurio nors kito
materialaus turto saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo rezultatams, rangovas privalo
nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti susitikimą sprendimų priėmimui dėl būsimų
darbų organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo priemonių, siekiant išvengti bet kokios žalos ir pavojaus.

Bet kokio bandymo rezultatų slėpimas yra sunkinanti aplinkybė.
Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, rangovas turi dalyvaujant užsakovui ar jo atstovui bei

inžinieriui testuoti instaliacijas, kaip reikalauja užsakovas bei vietinės susijusios žinybos.
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Visos aukščiau minimam testavimui ir apžiūrai reikalingos priemonės, instrumentai ir darbas turi būti
suteikiami rangovo.

Gaminių ir medžiagų pavyzdžiai
Konkrečiai specifikacijoje nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai turi būti pateikti užsakovui ir inžinieriui

iki darbų pradžios patvirtinimui gauti.
Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdžiai turi buti laikomi iki pat darbų

užbaigimo.
Atliktini ar pateiktini pavyzdžiai yra nurodyti specifikacijoje.
PASLĖPTI DARBAI
Rangovas privalo informuoti užsakovo atstovus aikštelėje ir inžinierių kada galima tikrinti medžiagų ir įvairių

stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant kitas konstrukcijas, ar darbus.
APSAUGA
Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. Turi būti

saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, užšalimo, per didelės
kaitros ir per greito džiuvimo.

1.11. Žymėjimai, gaminių ir sistemų identifikacija
Įranga, inžinerinių sistemų dalys, vamzdynai, ortakiai, kabeliai ir t.t., kurie būtini tolimesnėje pastato

eksploatacijoje, turi būti pažymėti identifikaciniais ženklais.
Įranga, atskiros vamzdynų sistemos turi būti pažymėti pagal atitinkamą brėžinį nustatytu spalviniu žymėjimu

pagal Lietuvoje galiojančius normatyvus. Dėl spalvinio žymėjimo turi būti papildomai susitarta su inžinieriumi.
Visa įranga matomoje vietoje turi turėti etiketes su lengvai skaitomu tekstu. Joje turi būti pažymėtos

pagrindinės charakteristikos bei įrangos pavadinimas.
Jei įranga yra izoliuota, išorėje turi likti aiškiai matoma etiketė, kad būtų galima lengvai perskaityti tekstą.
Identifikacines etiketės
Visa įranga, įskaitant valdymo spintas, termostatus, daviklius, pagrindinius atskiriamuosius vožtuvus, valdymo

vožtuvus ir pagrindinės atšakos vamzdžio sklendės turi turėti identifikacines etiketes. Kiekvienoje etiketėje turi būti
nurodytas numeris, sistemos pavadinimas ir paskirtis.

Valdymo įrenginiai turi turėti etiketes, schemas, kuriose būtų nurodyta, kokią irangąjie valdo.
Etiketės turi būti stačiakampio formos, apytiksliai 100x100 mm arba 100x50 mm iš daugiasluoksnio

spalvotas/juodas/spalvotas laminuoto plastiko su išgraviruotu tekstu.
Visų etikečių spalva turi atitikti valdomai sistemai taikytiną spalvos kodą. Spalvos kodas visais atžvilgiais turi

atitikti Lietuvoje naudojamoms normoms vamzdynų identifikavimui, jei atitinkamose specifikacijose ar brėžiniuose
nėra nurodyta kitaip.

Rangovas turi parengti brėžinius, kuriuose būtų nurodytas kiekvienos etiketės dydis, skaičiai ir tekstas, ir
pateikti užsakovo patvirtinimui. Užsakovui turi būti pateikti ir kiekvienos etikečių rūšies pavyzdžiai.

Prie gaisrinių hidrantų, čiaupų bei kitų įrenginių turi būti nurodyti ženklai, kaip to reikalauja Lietuvos
standartas, ar kaip nurodyta eksploatavimo dokumentuose. Už tų ženklų pateikimą ir pritvirtinimą atsako Rangovas.

Vamzdžių identifikacija
Vamzdžiai turi būti lengvai identifikuojami pagal dažymą arba apklijavimą.
Naudokite identifikacijos spalvas ir kodus, kuriuose būtų pilnas pavadinimas ir nurodyta srauto kryptis.

Identifikacijos taikymo pavyzdžiai ir gamintojo nurodytos jų naudojimo instrukcijos turi būti pateikti užsakovo
patvirtinimui.

1.12. Tikrinimai ir statybos užbaigimas.
Tikrinimai
Prieš uždengiant konstrukciją ar baigtą darbą, juos reikia pateikti inžinieriui patvirtinimui. Jei tai nepadaroma,

inžinierius turi teisę reikalauti, kad dengiančios medžiagos ar dalys būtų nuimamos. Procedūrų nesilaikymo išlaidos
teks rangovui net ir tokiu atveju, jei uždengtas darbas pasirodo besąs tinkamas.

Rangovo pateikiama dokumentacija
Priduodant darbus rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų ir įrangos sertifikatų,

techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų pridavimo aktus, lauko
inžinerinių tinklų ir gerbūvio išpildomuosius brėžinius, pastatų išpildomuosius brėžinius ir kitą dokumentaciją,
kurią pareikalaus valstybinės institucijos remdamosi Lietuvos respublikos įstatymais ir norminiais aktais. Rangovas
taip pat pateikia pastatų inventorizavimo dokumentaciją, reikalingą priduodant pastatą naudoti. Statybos metu
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rangovas turi pasirūpinti ir pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darbų žurnalą, kuris būtų
prieinamas užsakovo ir inžinieriaus peržiūrai ir pastaboms.

Rangovui pavedama paruošti visą dokumentaciją reikalingą priduoti objektui ir organizuoti objekto pridavimą
Valstybinei priėmimo komisijai.

Statybos užbaigimo dokumentacija
Pastato ir išorinių įrenginių tolimesniam naudojimui, rangovas turi pateikti tris tokių dokumentų rinkinius:
-Veikimo principą ir sistemos aprašymą
-Visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvos sertifikatus, bandymo protokolus, medžiagų saugos ir atitikties

dokumentus, tikrinimo ataskaitas
-Gamintojo priežiūros instrukciją įrangai, įrenginiams, sistemoms ir medžiagoms
-Tiekėjų ir subrangovų sąrašus su adresais, telefonais, faksais, e-mail.
Aukščiau išvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jų medžiagoms bei įrengimams.

Dokumentacija turi būti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinį, laikantis šioje specifikacijoje pateikiamos
kodavimo sistemos.

Visos naudojimosi instrukcijos ir brėžiniai turi būti lietuvių kalba.
Užbaigimas
Užbaigus statinio statybą, Aplinkos nustatyta tvarka surašomas statybos užbaigimo aktas (Lietuvos

Respublikos statybos įstatymas, 2010 m. spalio 1 d.).

1.13. Garantija
Garantija atitinka bendrų sutarties nuostatų reikalavimus.
Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji atsakomybė

už blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatytą statinio garantinį laiką
(kurio pradžia skaičiuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos), bet ne trumpesnį kaip:

1) visiems darbams – 5 metai,
2) paslėptiems darbams -10 metų.
3) specialiai paslėptiems – 20 metų
Rangovas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, kilusius dėl

nepakankamos darbo kokybės. blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų. Garantija apima ir reikalingą
techninį veikimą.

Garantinio laiko trukmė turi būti koreguojama pagal statinių priėmimo metu galiojantį Lietuvos Respublikos
statybos įstatymą.

1.14. Garantinis aptarnavimas
Aptarnavimas apima visas transporto ir krovimo išlaidas susijusias su aptarnavimo išvykomis pasiūlyme

nurodytame laikotarpyje.
Klekvienas atliktas darbas turi būti apiformintas dokumentais.

1. 15. Techninė dokumentacija.
Techninė dokumentacija
Rangovai ir subrangovai atlieka šiuos brėžinius: išpildomuosius statyboje atliktų darbų brėžinius. Anksčiau

minėti brėžiniai turi būti ruošiami kompiuteriu. Visi užrašai turi būti lietuvių kalba.
Įrengimų techninė dokumentacija
Rangovai ar subrangovai objekto pridavimui turi pateikti Užsakovui šią įrangos arba įrengimų techninę

dokumentaciją:
-Saugumo eksploatacijos aprašymas.
-Įrenginių techninis pasas.
-Atsarginių dalių sąrašas.
-Techninio aptarnavimo aprašymas.
-Įrengimo stipruminiai skaičiavimai.
-Sertifikatai ir atitinkami leidimai naudoti Lietuvoje.
Minėta dokumentacija turi būti pateikta priduodant Užsakovui popieriuje (1 egz.) ir kompiuteriniame diskelyje.

Įvežtos dokumentacijos užrašai turi būti išversti į lietuvių kalbą.



UAB „Plėtros partneriai“ Mob.: +37065244457 A/s LT46 7044 0600 0783 7161
Laisvės pr. 77B, LT-06122, Vilnius El. p.: pavelas@pletrospartneriai.lt AB SEB bankas
Įmonės kodas 302813895 Kodas 70440

PROJEKTUI PARENGTI NAUDOTOS LICENCIJUOTOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS
SĄRAŠAS

Nr. Techninio darbo projekto sudedamoji dalis Programinė įranga, galiojimas

1. Bendroji dalis ACADLT 2017 TL (561-
74656926), Microsoft Office

2. Sklypo plano - architektūros - konstrukcijų dalis ACADLT 2017 TL (561-
74656926), Microsoft Office

3. Vandentiekio - nuotekų šalinimo dalis ACADLT 2017 TL (561-
74656926), Microsoft Office

4. Šildymo - vėdinimo dalis ACADLT 2017 TL (561-
74656926), Microsoft Office

5. Elektrotechnikos. Gatvių apšvietimo dalis ACADLT 2017 TL (561-
74656926), Microsoft Office

6. Elektrotechnikos dalis ACADLT 2017 TL (561-
74656926), Microsoft Office

7. Elektrotechnikos (vidus) dalis ACADLT 2017 TL (561-
74656926), Microsoft Office

8. Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis ACADLT 2017 TL (561-
74656926), Microsoft Office

9. Apsauginės signalizacijos dalis ACADLT 2017 TL (561-
74656926), Microsoft Office

Projekto vadovas Darius Franckevičius

Turgavietės aikštės (12) žemės sklypuose Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Rudaminos k., Gamyklos g. 1A (skl. kad.
Nr.4177/0200:135), Pakrantės g. 1B (skl. kad. Nr. 4177/0200:392), Gamyklos g.1F (skl. Kad Nr. 4177/0200:412), Gamyklos g. 1E

(skl. kad. Nr.4177/0200:393) statybos ir - Prekybos pavilijono un. Nr.4199-4048-3015 (7.3) paskirties keitimo į administracinę
paskirtį (7.2) projektas
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Laida Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma) 

Atestato 
Nr. 

 

Laisvės pr. 77B, Vilnius 06122 

Tel. 8652 44457 

el.p.info@pletrospartneriai.lt 

Kompleksas: 

Turgavietės aikštės (12) žemės sklypuose Vilniaus r. 
sav., Rudaminos sen., Rudaminos k., Gamyklos g. 
1A (skl. kad. Nr.4177/0200:135), Pakrantės g. 1B 
(skl. kad. Nr. 4177/0200:392), Gamyklos g.1F (skl. 
Kad Nr. 4177/0200:412), Gamyklos g. 1E (skl. kad. 
Nr.4177/0200:393) statybos ir - Prekybos pavilijono 
un. Nr.4199-4048-3015 (7.3) paskirties keitimo į 
administracinę paskirtį (7.2) projektas 
Objektas: 

Turgavietės statiniai ir prekybos paviljono 
pastatas 

30365 SPV  D. Franckevičius  2020 

     

     Laida 

     
0 

     

LT 
Statytojas/Užsakovas: Žymuo: Lapas Lapų 
Vilniaus rajono savivaldybės administracija, 

Rinktinės g.50, Vilnius 
PLP-17-049-TP-BD.PSS              1              1 

 

PRITARIMŲ - SUDERINIMŲ SĄRAŠAS 
 
EIL. 

NR. 

DERINANTI ORGANIZACIJA 

IR/AR FIZINIAI ASMENYS 
BRĖŽINIO NR. 

RAŠTO NR. 
 

PASTABOS 

1. Telia Lietuva, AB  Suderinimas 

2020.08.17 

Pridedama bendrosios dalies 
sudėtyje. 

2. AB "Energijos skirstymo 
operatorius" 

Suderinimas 

2020 08 06 

Pridedama bendrosios dalies 
sudėtyje. 

3. UAB "Nemėžio komunalininkas" Suderinimas 

2020-09-22 

Pridedama bendrosios dalies 
sudėtyje. 

4. Vilniaus rajono savivaldybės 
administracijos direktoriaus 

pavaduotojas 

Suderinimas 

2020 10 27 

Pridedama bendrosios dalies 
sudėtyje. 
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ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ PERKĖLIMO
(REKONSTRAVIMO) SĄLYGOS NR. ISK20-62863

Klientas:
Kliento kontaktiniai duomenys:

Parengta: 2020.07.27, 
Galioja iki: 2021-07-27

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Rinktinės g. 50, Vilnius, Vilniaus m. sav., +37061278158,
kestutis@pletrospartneriai.lt

Objekto pavadinimas: El. įrenginių iškėlimas/ apsaugojimas

Objekto adresas: Gamyklos g. 1A, Rudaminos k., Rudaminos sen., Vilniaus r. sav.

Investicinio projekto Nr.: E2N1062863

1. Šios elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos išduotos  atsakant į 
Kliento pateiktą paraišką Nr. 20-62863 dėl AB "Energijos skirstymo operatoriaus" (toliau - Bendrovė) 
elektros tinklų ir įrenginių iškėlimo/ rekonstravimo.

2. Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma

3. Kliento veiksmai įgyvendinant sąlygas: 
3.1. Užsisakykite AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau - Bendrovė) priklausančių inžinerinių 
tinklų ir/arba elektros įrenginių perkėlimo/rekonstravimo/apsaugojimo projektą (pasirinkite 
nepriklausomą reikiamą kvalifikaciją turinčią projektavimo įmonę) pagal šių prijungimo sąlygų 
techninius sprendinius. Parengus projektą (skaitmeninę versiją), jį pateikite https://www.eso.lt/lt/eso-
partneriams/elektros-partneriams/dokumentu-pateikimas.
3.2. Susipažinkite su dėl Bendrovei priklausančių inžinerinių tinklų ir/arba Elektros įrenginių iškėlimo 
(rekonstrukcijos) paslaugos sutartimi ir sumokėkite įmoką. Sutartį galite apmokėti prisijungę prie 
savitarnos svetainės, kurią rasite www.eso.lt/savitarna, pasirinkę „Tikrinti paraišką“.

4. Techniniai sprendimai AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros tinklo daliai 
4.1. Suprojektuoti Bendrovei priklausančių inžinerinių, telekomunikacinių tinklų, Elektros įrenginių 
trukdančių vykdyti statybos ar rekonstrukcijos darbus pertvarkymą, perkėlimą, rekonstravimą, 
apsaugojimą, išmontavimą ir/arba iškėlimą. Projekte numatyti iškeliamų ir Bendrovei priklausančių 
apskaitos prietaisų grąžinimą.  
4.2. Projektuojant tinklų ir/arba įrenginių pertvarkymą įvertinti, kad po darbų įgyvendinimo būtų 
atstatytas Elektros energijos tiekimas esamiems elektros energijos klientams.

5. Kita informacija
5.1. Elektros energijos prijungimo procesą galite stebėti AB „Energijos skirstymo operatorius“ 
savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt, skiltyje.
Daugiau aktualios informacijos dėl elektros įrenginių prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų AB 
„Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt arba kilus papildomiems 
klausimams Jums gali padėti Jūsų asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijungę prie savo 
paskyros savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt.
Skambučiai apmokestinami pagal Jūsų pasirinkto ryšio operatoriaus taikomą tarifą ar mokėjimo planą.

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens
duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Klientų aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852*
Nemokama elektros sutrikimų linija 1852
Nemokama dujų sutrikimo linija 1804
Svetainė www.eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Aguonų g. 24, 03212  Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
E. pristatymas 304151376

*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano
įkainius



patvirtino Inžinierius MONTRIMAITĖ AKVILĖ

parengė Inžinierius MONTRIMAITĖ AKVILĖ

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens
duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Klientų aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852*
Nemokama elektros sutrikimų linija 1852
Nemokama dujų sutrikimo linija 1804
Svetainė www.eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Aguonų g. 24, 03212  Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
E. pristatymas 304151376

*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano
įkainius
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Priedas prie prijungimo sąlygų Nr. 20-62863
Trumpiausias geometrinis atstumas

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens
duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Klientų aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852*
Nemokama elektros sutrikimų linija 1852
Nemokama dujų sutrikimo linija 1804
Svetainė www.eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Aguonų g. 24, 03212  Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
E. pristatymas 304151376

*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano
įkainius



PRIJUNGIMO SĄLYGOS NR. TS20-62946

Klientas:
Kliento kontaktiniai duomenys:

Parengta: 2020.08.05, 
Galioja iki: 2021-08-05

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Rinktinės g. 50, Vilnius, Vilniaus m. sav., +37067442613,
vrsa@vrsa.lt

Objekto pavadinimas: TURGAUS APŠVIETIMAS

Objekto adresas: Gamyklos g. 1A, Rudaminos k., Rudaminos sen., Vilniaus r. sav.

Investicinio projekto Nr.: E1N1062946

Kliento paraiškos Nr. 20-62946
duomenys

Esama leistinoji naudoti galia
(kW):

Nauja leistinoji naudoti galia (kW):

Iš viso leistinoji naudoti galia
(kW):

Elektros energijos tiekimo patikimumo
kategorija

Atvado tipas
(vienfazis,

trifazis)I II III

-

-

-

-

-

-

5

30

35

Trifazis

Trifazis

Trifazis

Komercinės apskaitos spintos spalva:

Išmanioji apskaita: Neužsakyta

1. Šios prijungimo sąlygos išduodamos Kliento objekto, esančio Gamyklos g. 1A, Rudaminos 
k., Rudaminos sen., Vilniaus r. sav., prijungimui prie AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau –
Bendrovė) skirstomųjų tinklų. Objekto elektros įrenginių prijungimui parinktas optimalus prijungimo 
taškas atsižvelgiant į techninius ir ekonominius rodiklius.

2. Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma Elektros tinklų nuosavybės riba 
nustatyta: ant kabelio (atvado), pakloto iš komercinės apskaitos spintos (KAS) į savininko objekto 
vidaus elektros tinklą, prijungimo gnybtų.

3. Kliento veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą: 
3.1. Užsisakykite elektros įrenginių prijungimo projektavimo paslaugą: jeigu norite, kad projektavimo 
paslaugą suteiktų AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau - Bendrovė), prašome kreiptis 
nemokamu klientų aptarnavimo tel.1852 arba galite pasirinkti kitą įmonę, kuri turi reikiamą kvalifikaciją 
projektavimo darbams atlikti.
3.2. Parengus projektą (skaitmeninę versiją), jį pateikite https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-
partneriams/dokumentu-pateikimas.html. 
3.3. Susipažinkite su prijungimo paslaugos sutartimi ir sumokėkite įmoką. Sutartį galite apmokėti 
prisijungę prie savitarnos svetainės, kurią rasite www.eso.lt/savitarna, pasirinkę „Tikrinti paraišką“. 
3.4. Pasirinkite ir užsisakykite reikiamą kvalifikaciją turinčią įmonę, kuri atliks Jūsų vidaus elektros 
instaliacijos (toliau - įvado) iki nuosavybės ribos su AB „Energijos skirstymo operatoriumi“ (toliau -
Bendrovė) įrengimą/patikrinimą. Šio dokumento kopiją prašome pateikti Jūsų pasiriktai kvalifikaciją 
turinčiai įmonei, kuri atlikusi darbus turės pateikti Elektros energetikos įrenginių techninės būklės 
patikrinimo aktą (toliau - Rangovo aktas) patvirtinančio Jūsų objekto vidaus tinklo įrengimo kokybę. 

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens
duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Klientų aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852*
Nemokama elektros sutrikimų linija 1852
Nemokama dujų sutrikimo linija 1804
Svetainė www.eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Aguonų g. 24, 03212  Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
E. pristatymas 304151376

*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano
įkainius



Rangovo aktą pateikite www.eso.lt/paraiskos/rangovu-aktu-pateikimas/1. 

3.5. Svarbi informacija: 
3.5.1. Elektros energijos tiekimo kokybė prisijungimo taške bus užtikrinama vadovaujantis Lietuvos 
standarto LST EN 50160 nuostatomis. Standarto apžvalga yra pateikiama 
https://www.eso.lt/lt/verslui/elektra_99/ka-daryti-dingus-elektrai-ar-pastebejus-itampos-
svyravima/itampos-svyravimai/itampos-svyravimo-priezastys-ir-tipai.html 
3.5.2. Pasikeitus reikalaujamos galios poreikiui, Jūs turėsite pateikti naują paraišką prisijungę prie 
savitarnos svetainės www.eso.lt/savitarna. Bendrovė gavusi naują paraišką parengs naują prijungimo 
paslaugos sutartį. 
3.5.3. Prijungimo sąlygos galioja vienerius metus 
3.5.4. Klientui, kurio elektros įrenginiai pirmą kartą jungiami prie operatoriaus elektros tinklų, per 30 
kalendorinių dienų nuo prijungimo paslaugos atlikimo (užbaigimo) dienos nesudarius pirkimo-
pardavimo sutarties su  elektros energijos tiekėju, pagal Operatoriaus pateiktas sąskaitas - faktūras 
reikės reikės kas mėnesį atsiskaityti už galios dedamąją pagal elektros energijos persiuntimo 
paslaugos kainas ir jų taikymo tvarką už visą Sutarties Specialiose sąlygose nurodytą naujai 
prijungiamą leistinąją naudoti galią. 
3.5.5. Apskaitos prietaisą įrengsime po to, kai pasirašysite sutartį su pasirinktu elektros energijos 
tiekėju. 
3.5.6. Vartotojo leistinosios naudoti galios padidinimas nėra susijęs su generuojamų šaltinių prijungimu, 
todėl šios leistinosios naudoti galios didinimo sąlygos, po jų įvykdymo, nesuteikia garantijų elektrinės 
prijungimui prie operatoriaus skirstomojo tinklo. Pažymime, kad elektrinių prijungimas vykdomas atskiru 
procesu, kuris apibrėžtas teisės aktais, ir atskiromis prijungimo sąlygomis, bei galia Gaminančiam 
vartotojui tinkle rezervuojama tik tuomet kai išduodamos prijungimo sąlygos elektrinės prijungimui. 
Gaminančiam vartotojui sąlygos išduodamos vertinant jų išdavimo metu visas prijungtas elektrines, 
kurios turi įtaką gaminančio vartotojo prijungimui, bei kitiems Gaminantiems vartotojams išduotas 
prijungimo sąlygas.  
3.5.7. Užtikrinti Bendrovės personalui laisvą priėjimą prie elektros įrenginių.

4. Techniniai sprendimai AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros tinklo daliai 
4.1. Laisvai Klientui ir Bendrovės personalui prieinamoje vietoje prie sklypo ribos (abipusiai suderintoje 
su Klientu), įrengti komercinės elektros apskaitos spintą su tranzitine dalimi (toliau-KS/KAS), su trifaziu 
„C“ charakteristikos 63A automatiniu jungikliu ir elektros energijos apskaitos skaitikliu.
4.2. KS/KAS prijungti nuo esamos 0,4kV oro linijos (toliau-OL) L-200 iš transformatorinės TR R-701 
laidų, atramoje Nr.204/1 ar kitoje pasirinktoje atramoje (derinti projektavimo eigoje). Prijungimui įrengti 
0,4kV 120 mm2 skerspjūvio kabelių liniją (toliau-KL).
4.3. 0,4kV OL L-200 iš transformatorinės TR R-701 elektros grandinėje perskaičiuoti esamus 
komutavimo ir apsaugos aparatus ir pakeisti į reikiamo nominalo.
4.4. Kliento objekto esamą elektros atvadą nuo atramos Nr.204/3 iš transformatorinės TR R-701,
apskaitą (Kliento kodas Nr.128786, objekto Nr.17200944, skaitiklio Nr.03646537) ir kitus nereikalingus 
elektros įrenginius išmontuoti.

5. Kita informacija
5.1. Elektros energijos prijungimo procesą galite stebėti AB „Energijos skirstymo operatorius“ 
savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt, skiltyje.

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens
duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Klientų aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852*
Nemokama elektros sutrikimų linija 1852
Nemokama dujų sutrikimo linija 1804
Svetainė www.eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Aguonų g. 24, 03212  Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
E. pristatymas 304151376

*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano
įkainius



Daugiau aktualios informacijos dėl elektros įrenginių prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų AB 
„Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt arba kilus papildomiems 
klausimams Jums gali padėti Jūsų asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijungę prie savo 
paskyros savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt.
Skambučiai apmokestinami pagal Jūsų pasirinkto ryšio operatoriaus taikomą tarifą ar mokėjimo planą.

parengė Inžinierius ŽUK OLGA

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens
duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Klientų aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852*
Nemokama elektros sutrikimų linija 1852
Nemokama dujų sutrikimo linija 1804
Svetainė www.eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Aguonų g. 24, 03212  Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
E. pristatymas 304151376

*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano
įkainius

antzak
Rectangle



Priedas prie prijungimo sąlygų Nr. 20-62946
Trumpiausias geometrinis atstumas

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens
duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Klientų aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852*
Nemokama elektros sutrikimų linija 1852
Nemokama dujų sutrikimo linija 1804
Svetainė www.eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Aguonų g. 24, 03212  Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
E. pristatymas 304151376

*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano
įkainius
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Triukšmui iš turgavietės sumažinti įrengiama
≤2,0 m tanki spygliuočių gyvatvorė

Automobilių stovėjimo vietos nuo gyvenamo
namo langų įrengiamos ≥15 m atstumu

Įvažiavimai į gretimus sklypus turi būti prijungiami
prie naujai įrengiamos gatvės, dangos aukščių

skirtumo neturi būti - įrengiamas gulsčias gatvės
bortas (derinama su sklypo savininku)

Greta gatvės įrengiamas pėsčiųjų takas
(1,50 m pėsčiųjų zona + 1,0 m gatvės įrenginių zona)

2,754,356,002,50

R3,00

R2,86

Projektuojamos gatvės ir pėsčiųjų tako
dalies užbaigimui įrengiamas
gulsčias/įleistas gatvės bortas

Prie Pakrantės g.  esančios parkavimo vietos gali
būti naudojamos ir turgavietei nedirbant, todėl
įrengiamos A ir B tipo neįgaliųjų automobilių
vietos, išlipimui naudojama tarp vietų įrengta

išlipimo aikštelė ir pėsčiųjų tako plotis

Esami kelio ženklai ir reklaminiai stendai
perkeliami pagal naujus  sprendinius

Numatomas perspektyvinis pėsčiųjų
takas (atskiras projektas)

Esama pėsčiųjų perėja

Esama pėsčiųjų perėja ant
saugos kalnelio
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Projektuojamo pravažiavimo užbaigimui įrengiamas
gulsčias gatvės bortas

Esami kelio ženklai ir reklaminiai
stendai perkeliami pagal naujus

sprendinius
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Esami medžiai išsaugomi

Esamas pėsčiųjų takas prijungiamas prie esamo tako
iš gretimo sklypo, aukščių skirtumų neturi būti

(derinama su sklypo savininku)

Esamas medis išsaugomas

Ties esamu žvyruotu pravažiavimu gatvės bortas
įrengiamas gulsčias arba nužemintas

Esamas neregistruotas statinys teritorijos
ribose turi būti nugriautas / išsivežtas

savininko prieš pradedant statybos darbus

Pajungimai prekybiniams
automobiliams (kiekviename numatyti

po 2-4 pajungimus)

atskiru projektu

atskiru projektu

Prekybos stoginės pritaikytos prekiauti
žmogui neįgaliojo vežimėlyje

Esamas pastatas pertvarkomas, apšiltinamas,
pritaikomas naujiems turgavietės poreikiams,

keičiama pastato paskirtis
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15 m riba nuo gyvenamo pastato langų
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EKSPLIKACIJA:
1. Esamas atnaujinamas (modernizuojamas) pastatas (esamam paskirtis keičiama);
2. Prekybos pavilijonai 3,0 x 4,0 m (12 vnt.);
3. Prekybos stoginės 1,5 x 2,4  m (82 vnt.. , prekybos vietos ilgis 1,50 m, ir 2 vnt. pritaikytos prekybinikui neįgaliojo vežimėlyje);
4. Dengtos prekybos  vietos: 4.1 - 32 vnt. 3,0 x 5,0 m; vietos prekybos palapinėms: 4.2 - 5 vnt. 3,0 x 3,0 m palapinės ir 34 vnt 3,0 x 5,0 m;
5. Prekybos gyvūnais iš automobilių zona, viso 17 vietų: 4 vietos 7,0 x 3,0 m; 4 vietos 5,1 x 2,5 m ir 9 vietos 4,35 x 2,5 m;
6. Numatoma visos turgavietės konteinerių vieta 8vnt. 1,65 x 1,65 m (6 buitinių atliekų konteineriai, 2 perdirbamų atliekų konteineriai);
7. Prekybos augalais iš automobilių zona (10 vietų 8,1 x 3,0 m);
8. Prekyba iš automobilių žemės ūkio produkcija, viso 7 vietos: 6 vietos 45° kampu 10,0 x 3,5 m (~10 m ilgio sunkvežimis) ir 1 vieta 7,0 x 3,0 m;
9. Prekyba iš automobilių žemės ūkio technika, viso 23 vietos: 10 vietų 45° kampu 4,25 x 2,5 m ir 13 vietų 4,35 x 2,5 m;
10. Prekyba maisto prekėmis iš pritaikytų automobiliu (14 vietų 7,0 x 3,0 m);
11. Šalutinių gyvūnų produktų talpos vieta ir buitinių atliekų konteinerio vieta;
12. Geriamojo vandens kolonėlė (talpoms gyvūnams girdyti pripildymui)
13. Mobilaus pėsčiųjų higieninio šliuzo vieta;
14. Mobilaus automobilių ir jų ratų apiplovimo įrenginio pastatymo vieta
15. Konteinerinė patalpa mobiliai higienos įrangai laikyti ir atvykusių prekybininkų registracijai
16. Dviračių stovai, viso 18 vnt.

SUTARTINIAI šYMĖJIMAI:

- projektuojamų sklypų ribos

- projektuojama segmentinė 2,0 m aukščio tvora

- naujai įrengiami gatvės bortai

- naujai įrengiami gulsti / įleisti gatvės bortai

- naujai įrengiami vejos bortai

AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ EKSPLIKACIJA:
P1 - automobilių aikštelė skirta pavlijonų darbuotojams ir lankytojams, veikia ir turgavietei nedirbant, viso 7 vietos: 6 lengviesiems automobiliams ir 1 A

tipo neįgaliojo automobilio vieta;
P2 - uždaros turgavietės automobilių aikštelės dalis darbuotojams ir lankytojams, veikia tik turgavietės darbo metu, viso 14 vietų: 13 lengviesiems

automobiliams ir 1 A tipo neįgaliojo automobilio vieta;
P3 - uždaros turgavietės automobilių aikštelės dalis darbuotojams ir lankytojams, veikia tik turgavietės darbo metu, viso 67 lengvųjų automobilių vietos;
P4 - uždaros turgavietės automobilių aikštelės dalis darbuotojams ir lankytojams, veikia tik turgavietės darbo metu, viso 32 vietos; 27 lengvųjų

automobiliams, 4 B tipo ir 1 A tipo neįgaliųjų automobilių vietos;
PG1 ir PG2 - automobilių statymo vietos šalia Pakrantės g., vietos gali būti naudojamos turgavietei nedirbant, viso 27 vietos: 25 lengvųjų automobilių

vietos, 1 A ir 1B tipo neįgaliųjų automobilių vietos.

- tvarkomas pastatas

- esama veja

- esama žvyro danga

- esama asfalto danga

- esama betoninių plytelių danga

- esama betoninių trinkelių danga

- įrengiama veja

- įrengiama ažūrinių trinkelių danga (apželdinimas 50 %)

- įrengiama nauja asfalto danga

- įrengiama nauja betoninių plytelių danga (pėsčiųjų takai už sklypo ribų)

- įrengiama nauja betoninių trinkelių danga (pėsčiųjų takai turgavietės teritorijoje)

- įrengiama nauja betoninių trinkelių danga (automobilių statymo vietos, pravažiavimai turgavietės teritorijoje)

- naujas prekybos pavilijonas , 3,0 x 4.0 m

- prekybos vieta, 3,0 x 5,0 m  ir 3,0 x 3,0 m

- lauko prekybos stoginės (jungiamos eilėmis), prekybininkui skirtos vietos ilgis 1,50 m, bendras stoginės
plotis 2,4 m (įskaitant stogelio iškyšą)

- esamas spygliuotis / lapuotis medis

- numatomas kirsti medis (35 vnt.)
- įrengiama ~2,0 m aukščio spygliuočių krūmų gyvatvorė

- sodinamas naujas medis (19 vnt.)

- guminis automobilių ratų stabdymo bortelis

- lauko šiukšlių dėžė, suoliukas, lauko augalų vazonas

- lengvieji automobiliai (~ 5 m ilgio)

- tiekėjų sunkvežimis (~ 7 m ilgio)

- prekybai iš automobilio pritaikytas sunkvežimis su atidaromu šonu (iki 7 m ilgio)

- sunkvežimis (~ 10 m ilgio)

- rėminių dviračių stovų eilė

- pėsčiųjų ir automobilių patekimas į teritoriją / pastatą

- vandens surinkimo grotelės dangoje

PASTABOS;
1. Topografinę nuotrauką atliko A.Šerelio individuali įmonė 2017 m. spalio mėnesį. Topografinės nuotrauka praplėsta 2018 m. sausio mėnesį.
2. Projektuojamos turgavietės teritorijoje ir projektuojamo pravažiavimo teritorijoje numatoma kirsti esamus 35 medžius. Rengiant darbo projektą medžių kirtimas turi būti suderintas su atitinkamomis institucijomis, medžiai turi būti sutaksuoti ir prieš pradedant

statybos darbus gautas leidimas jų kirtimui. Pagal sutarimą, medžiai turi būti atsodinami nurodytoje vietoje teritorijoje numatytose vietose ar už teritorijos ribų, arba atlyginama padaryta žala.
3. Turgavietėje prekiauti galima tik gavus Gamyklos g. (krašto kelias Nr. 106) savininko pritarimą numatytai veiklai vykdyti, projekto suderinimą .
4. Prekyba gyvūnais leidžiama tik aptvertoje tam pritaikytoje turgavietės zonoje, atitinkančioje "Prekybos ūkiniais gyvūnais aprašo" reikalavimus ir gavus atitinkamų institucijų leidimą tokiai veiklai vykdyti. Prekybos gyvūnais zona įrengiama 50 m nuo prekybos maisto

produktais zonos. Šioje zonoje numatoma galimybė nukreipti atvykstančių srautus, įrengti mobilius įrenginius  (dezinfekcinius barjerus) skirtus atvykstančių pėsčiųjų ir automobilių, bei jų ratų dezinfekcijai. Gyvūnais prekyba vykdoma tik iš automobilių. Teritorijoje
privalo būti įrengiama geriamo vandens kolonėlė, prijungta prie vandentiekio, bei šalutinių gyvūnų produktų surinkimo talpos.

5. Prie patekimų į turgavietės teritoriją, turi būti pakabinti stendai ar informacinės lentos, su turgavietės pavadinimu ir darbo laiku. Rekomenduojama stende nurodyti ir turgavietės zonų išdėstymą.
6. Turgavietės prekybai skirtą teritorija rekomenduojama organizuoti kaip uždarą pėsčiųjų zoną, prekės į turgavietę turėtų būti pristatomos prieš arba po turgavietės darbo laiko, automobilių eismas už numatytų lankytojams skirtų automobilių aikštelių ribų turėtų būti

draudžiamas. Rekomenduojama drausti ir dviračių eismą turgavietėje, atvykusieji dviračius turėtų palikti prie turgavietės įėjimų numatytose dviračių statymo aikštelėse.
7. Dalis projektuojamos turgavietės teritorijos yra II Kelių apsaugos zonos, V Aerodromų apsaugos zonos,XV Pastatų, kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai, su esančiais prie jų mėšlo ir srutų kaupimo įrenginiais arba be jų, sanitarinės apsaugos zonos, XX Požeminio

vandens vandenviečių apsaugos zonos, XXIX Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos teritorijoje.
8. Automobilių statymo vietos įrengiamos ne arčiau kaip 10 m nuo krašto kelio. Nuo gyvenamų namų langų automobilių statymo vietos įrengiamos ne arčiau kaip nurodoma pagal aikštelėje esančių vietų skaičių.
9. Turgavietės teritorijoje ir šalia gatvės įrengiamose automobilių statymo vietose, kur nenurodomas nužeminto borto įrengimas, įrengiami gatvės bortai turi būti ne aukščiau nei 8 - 10 cm virš dangos.
10. Automobiliams, kurių vietos įrengiamos prie pėsčiųjų takų, privalo būti įrengiami specialūs ratų stabdžiai dėl saugumo.

TURGAVIETĖS TERITORIJOS RODIKLIAI:TURGAVIETĖS TERITORIJOS RODIKLIAI:

Pastatais užstatytas plotas

Sklypo, Gamyklos g. 1A plotas

Teritorijos užstatymo tankis

102,00 m²

7708 m²

7,47 %
Teritorijos užstatymo intensyvumas 0,50 %
Teritorijos apželdinimas 17,53 %

Sklypo, Pakrantės g. 1B plotas 1000 m²
Sklypo, Gamyklos g. 1E plotas 2300 m²
Sklypo, Gamyklos g. 1F plotas 2671 m²
Bendras teritorijos plotas 13679 m²

Statiniais (stoginėmis ir pan.) užstatytas plotas 920,00 m²
Bendras užstatytas plotas 1022,00 m²

Administracinio* pastato bendras plotas 61,37 m²
Administracinio* pastato naudingas plotas 61,37 m²
Administracinio* pastato pagrindinis plotas 15,49 m²
Administracinio* pastato tūris 479,00 m²

* esamo prekybinės paskirties pastato paskirtis
keičiama į administracinę, pastato planas
keičiamas pagal naujus poreikius

APSAUGOS ZONŲ SUTARTINIAI šYMĖJIMAI:

- krašto kelio apsaugos zona

- leidžiamo užstatymo zona

- 15 m riba nuo gyvenamų pastatų langų

- 50 m riba nuo ūkinių gyvūnų prekybos vietos

- nuotekų tinklų apsauginės zonos (2,50 m į abi puses nuo tinklo)

- vandentikio tinklų apsauginė zona (2,50 m į abi puses nuo tinklo)

- požeminio dujų tinklo apsaugos zona (1,0 m į abi puses nuo mažo ir vidutinio slėgio tinklo)

- ryšių tinklų apsauginė zona (1,0 m į abi puses nuo tinklo)

OBJEKTO VIETA

Apsaugos zonų planas

M 1:500

Lapas Lapų
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VĖJŲ ROšĖ PAGAL PASIKARTOJIMĄ (pagal RSN 156-94 Vilniaus miesto duomenis)

Koordinatės, naudojama koordinačių sistema LKS 94

Taško Nr. X Y

001 6051408.74 586845.22

002 6051408.52 586848.17

003 6051408.23 586852.17

004 6051406.98 586869.50

005 6051405.49 586890.32

006 6051405.13 586895.38

007 6051399.16 586978.85

008 6051398.90 586982.76

009 6051398.38 586990.68

010 6051397.82 586999.20

011 6051397.80 587000.05

012 6051395.19 586993.46

013 6051392.78 586993.30

014 6051387.27 586995.68

015 6051385.86 586995.92

016 6051385.28 586992.80

017 6051385.51 586989.38

018 6051380.29 586988.13

019 6051379.46 586989.05

020 6051380.26 586998.38

021 6051379.05 586995.75

022 6051372.81 586996.35

023 6051369.86 586998.12

024 6051344.31 586996.35

025 6051341.63 586994.17

026 6051333.02 586995.56

027 6051303.61 586993.53

028 6051292.46 586981.47

029 6051292.46 586970.11

030 6051293.44 586959.62

031 6051292.44 586958.62

032 6051292.43 586953.35

033 6051286.44 586963.06

034 6051286.46 586981.60

035 6051303.24 586999.52

036 6051397.50 587006.07

037 6051397.40 586989.25

037 6051397.90 586981.76

038 6051398.01 586979.76

039 6051395.88 586979.62

040 6051396.42 586971.43

041 6051388.53 586970.91

042 6051389.44 586961.79

043 6051374.00 586980.05

043 6051392.63 586959.09

043 6051399.28 586959.55

044 6051403.79 586894.20

045 6051404.00 586891.21

046 6051404.49 586884.34

047 6051403.52 586884.27

048 6051402.64 586883.28

049 6051404.82 586851.79

050 6051400.70 586851.50

051 6051391.00 586854.46

052 6051389.93 586855.39

053 6051345.47 586852.32

054 6051344.57 586851.32

055 6051345.13 586870.29

056 6051360.11 586871.32

057 6051359.96 586873.62

058 6051344.97 586872.58

059 6051364.90 586871.65

060 6051387.55 586873.22

061 6051387.39 586875.51

062 6051364.74 586873.95

063 6051356.38 586894.29

064 6051359.16 586894.52

065 6051358.26 586906.95

066 6051356.36 586906.94

067 6051356.44 586910.57

068 6051357.93 586910.63

069 6051357.34 586917.14

070 6051356.40 586917.14

071 6051353.80 586928.87

072 6051356.26 586928.99

073 6051356.06 586931.17

074 6051355.28 586932.05

075 6051354.71 586938.54

076 6051355.30 586939.55

077 6051355.01 586942.73

078 6051353.78 586942.73

079 6051367.72 586921.26

080 6051370.23 586921.45

081 6051369.79 586927.90

082 6051368.03 586943.29

083 6051365.74 586943.03

084 6051335.12 586845.38

085 6051327.71 586845.35

086 6051326.72 586844.35

087 6051326.72 586843.57

088 6051305.57 586840.25

089 6051304.73 586839.26

090 6051302.88 586858.75

091 6051305.87 586861.75

092 6051330.85 586861.82

093 6051330.85 586861.47

094 6051331.84 586860.47

095 6051335.00 586860.48

096 6051335.00 586861.49

097 6051335.79 586862.83

098 6051335.90 586871.23

099 6051335.79 586958.90

100 6051334.79 586958.90

101 6051334.76 586955.10

102 6051299.62 586955.33

103 6051295.39 586959.60

104 6051295.41 586967.10

105 6051295.26 586981.48

106 6051300.99 586990.33

107 6051336.00 586992.78

108 6051328.72 586966.93

109 6051332.86 586966.90

110 6051335.86 586969.88

111 6051335.89 586973.99

112 6051334.19 586974.72

113 6051328.03 586968.64

114 6051344.01 586993.34

115 6051372.06 586995.29

116 6051403.31 586843.68

117 6051401.77 586843.58

118 6051398.57 586846.43

119 6051398.44 586848.46

120 6051393.01 586847.34

121 6051393.09 586846.06

122 6051390.30 586842.79

123 6051388.93 586842.69

124 6051388.53 586842.75

125 6051387.87 586843.62

126 6051387.64 586846.96

127 6051352.41 586844.53

128 6051347.25 586843.47

129 6051347.92 586840.19

130 6051347.52 586839.17

131 6051347.13 586839.01

132 6051346.25 586838.83

133 6051342.64 586841.75

134 6051342.61 586842.54

135 6051342.59 586845.35

136 6051337.16 586839.45

137 6051334.76 586836.49

138 6051334.30 586836.40

139 6051333.88 586836.40

140 6051333.12 586837.19

141 6051332.45 586840.46

142 6051311.58 586836.21

143 6051310.41 586836.83

144 6051303.09 586835.36

145 6051303.92 586831.23

146 6051303.53 586830.13

147 6051303.12 586830.06

148 6051299.72 586832.99

149 6051299.65 586836.27

150 6051301.83 586823.66

151 6051302.67 586821.28

152 6051345.92 586832.64

153 6051349.29 586830.76

154 6051355.37 586831.71

155 6051358.31 586834.54

156 6051360.42 586834.71

157 6051360.59 586832.21

158 6051404.67 586837.76

159 6051409.29 586837.36

M01 6051346.57 586850.89

M02 6051351.56 586851.24

M03 6051356.55 586851.58

M04 6051361.54 586851.92

M05 6051366.53 586852.27

M06 6051371.51 586852.61

M07 6051376.50 586852.96

M08 6051347.15 586871.58

M09 6051352.14 586871.92

M10 6051357.13 586872.27

M11 6051368.43 586873.05

M12 6051373.41 586873.39

M13 6051357.92 586895.18

M14 6051357.68 586900.17

M15 6051357.33 586905.16

M16 6051357.18 586910.57

M17 6051356.95 586915.57

M18 6051354.73 586929.23

M19 6051301.63 586839.43

M20 6051301.29 586861.43

P1 6051386.20 586962.87

P2 6051384.72 586978.81

P3 6051381.73 586978.55

P4 6051383.21 586962.62

S01 6051334.89 586977.51

S02 6051334.76 586954.01

S03 6051334.92 586872.89

S04 6051350.68 586846.31

S05 6051400.09 586850.04

S06 6051399.74 586854.18

S07 6051396.61 586855.86

S08 6051396.24 586863.11

S09 6051399.02 586865.30

S10 6051391.17 586978.98

S11 6051334.79 586862.84

S12 6051299.27 586862.73

S13 6051299.64 586838.31

S14 6051379.49 586978.68

S15 6051377.86 586996.70

S16 6051298.60 586991.17

S17 6051294.51 586953.38

S18 6051294.25 586953.38

S19 6051411.80 586844.27

S20 6051409.93 586869.71

S21 6051402.29 586976.80

S22 6051400.88 586998.26

S23 6051299.78 586829.37

S24 6051353.02 586840.21

T01 6051407.57 586851.12

T02 6051404.80 586891.27

T03 6051404.58 586894.34

T04 6051399.78 586963.91

T05 6051386.22 586962.68

T06 6051383.23 586962.41

T07 6051374.68 586961.63

T08 6051373.19 586977.99

T09 6051373.01 586979.98

T10 6051372.01 586996.09

T11 6051344.02 586994.34

T12 6051336.02 586993.58

T13 6051303.75 586991.33

T14 6051301.28 586991.04

T15 6051299.03 586989.95

T16 6051297.12 586988.34

T17 6051295.67 586986.30

T18 6051294.77 586983.96

T19 6051294.48 586981.47

T20 6051294.59 586967.11

T21 6051294.68 586959.61

T22 6051294.72 586953.58

T23 6051334.96 586954.21

T24 6051335.17 586872.08

T25 6051334.99 586862.64

T26 6051335.04 586855.99

T27 6051335.09 586848.99

T28 6051301.77 586862.54

T29 6051302.14 586838.70

T30 6051303.08 586838.85

T31 6051335.12 586843.87

T32 6051337.12 586844.26

T33 6051344.61 586845.74

T34 6051352.06 586847.26

T35 6051391.31 586849.98

T36 6051399.78 586850.57

 

 

 

Turgavietės aikštės (12) žemės sklypuose Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., 
Rudaminos k., Gamyklos g. 1A (skl. kad. Nr.4177/0200:135), Pakrantės g. 1B (skl. 
kad. Nr. 4177/0200:392), Gamyklos g.1F (skl. Kad Nr. 4177/0200:412), Gamyklos 
g. 1E (skl. kad. Nr.4177/0200:393) statybos ir - Prekybos pavilijono un. Nr.4199-

4048-3015 (7.3) paskirties keitimo į administracinę paskirtį (7.2) projektas 
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Triukšmui iš turgavietės sumažinti įrengiama
≤2,0 m tanki spygliuočių gyvatvorė

Automobilių stovėjimo vietos nuo gyvenamo
namo langų įrengiamos ≥15 m atstumu

Įvažiavimai į gretimus sklypus turi būti prijungiami
prie naujai įrengiamos gatvės, dangos aukščių

skirtumo neturi būti - įrengiamas gulsčias gatvės
bortas (derinama su sklypo savininku)

Greta gatvės įrengiamas pėsčiųjų takas
(1,50 m pėsčiųjų zona + 1,0 m gatvės įrenginių zona)

2,754,356,002,50

R3,00

R2,86

Projektuojamos gatvės ir pėsčiųjų tako
dalies užbaigimui įrengiamas
gulsčias/įleistas gatvės bortas

Prie Pakrantės g.  esančios parkavimo vietos gali
būti naudojamos ir turgavietei nedirbant, todėl
įrengiamos A ir B tipo neįgaliųjų automobilių
vietos, išlipimui naudojama tarp vietų įrengta

išlipimo aikštelė ir pėsčiųjų tako plotis

Esami kelio ženklai ir reklaminiai stendai
perkeliami pagal naujus  sprendinius

Numatomas perspektyvinis pėsčiųjų
takas (atskiras projektas)

Esama pėsčiųjų perėja

Esama pėsčiųjų perėja ant
saugos kalnelio
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Projektuojamo pravažiavimo užbaigimui įrengiamas
gulsčias gatvės bortas

Esami kelio ženklai ir reklaminiai
stendai perkeliami pagal naujus

sprendinius

6,40 2,20 6,40 2,20 6,40 2,20 6,40

Esami medžiai išsaugomi

Esamas pėsčiųjų takas prijungiamas prie esamo tako
iš gretimo sklypo, aukščių skirtumų neturi būti

(derinama su sklypo savininku)

Esamas medis išsaugomas

Ties esamu žvyruotu pravažiavimu gatvės bortas
įrengiamas gulsčias arba nužemintas

Esamas neregistruotas statinys teritorijos
ribose turi būti nugriautas / išsivežtas

savininko prieš pradedant statybos darbus

Pajungimai prekybiniams
automobiliams (kiekviename numatyti

po 2-4 pajungimus)

atskiru projektu

atskiru projektu

Prekybos stoginės pritaikytos prekiauti
žmogui neįgaliojo vežimėlyje

Esamas pastatas pertvarkomas, apšiltinamas,
pritaikomas naujiems turgavietės poreikiams,

keičiama pastato paskirtis
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EKSPLIKACIJA:
1. Esamas atnaujinamas (modernizuojamas) pastatas (esamam paskirtis keičiama);
2. Prekybos pavilijonai 3,0 x 4,0 m (12 vnt.);
3. Prekybos stoginės 1,5 x 2,4  m (82 vnt.. , prekybos vietos ilgis 1,50 m, ir 2 vnt. pritaikytos prekybinikui neįgaliojo vežimėlyje);
4. Dengtos prekybos  vietos: 4.1 - 32 vnt. 3,0 x 5,0 m; vietos prekybos palapinėms: 4.2 - 5 vnt. 3,0 x 3,0 m palapinės ir 34 vnt 3,0 x 5,0 m;
5. Prekybos gyvūnais iš automobilių zona, viso 17 vietų: 4 vietos 7,0 x 3,0 m; 4 vietos 5,1 x 2,5 m ir 9 vietos 4,35 x 2,5 m;
6. Numatoma visos turgavietės konteinerių vieta 8vnt. 1,65 x 1,65 m (6 buitinių atliekų konteineriai, 2 perdirbamų atliekų konteineriai);
7. Prekybos augalais iš automobilių zona (10 vietų 8,1 x 3,0 m);
8. Prekyba iš automobilių žemės ūkio produkcija, viso 7 vietos: 6 vietos 45° kampu 10,0 x 3,5 m (~10 m ilgio sunkvežimis) ir 1 vieta 7,0 x 3,0 m;
9. Prekyba iš automobilių žemės ūkio technika, viso 23 vietos: 10 vietų 45° kampu 4,25 x 2,5 m ir 13 vietų 4,35 x 2,5 m;
10. Prekyba maisto prekėmis iš pritaikytų automobiliu (14 vietų 7,0 x 3,0 m);
11. Šalutinių gyvūnų produktų talpos vieta ir buitinių atliekų konteinerio vieta;
12. Geriamojo vandens kolonėlė (talpoms gyvūnams girdyti pripildymui)
13. Mobilaus pėsčiųjų higieninio šliuzo vieta;
14. Mobilaus automobilių ir jų ratų apiplovimo įrenginio pastatymo vieta
15. Konteinerinė patalpa mobiliai higienos įrangai laikyti ir atvykusių prekybininkų registracijai
16. Dviračių stovai, viso 18 vnt.

SUTARTINIAI šYMĖJIMAI:

- projektuojamų sklypų ribos

- projektuojama segmentinė 2,0 m aukščio tvora

- naujai įrengiami gatvės bortai

- naujai įrengiami gulsti / įleisti gatvės bortai

- naujai įrengiami vejos bortai

AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ EKSPLIKACIJA:
P1 - automobilių aikštelė skirta pavlijonų darbuotojams ir lankytojams, veikia ir turgavietei nedirbant, viso 7 vietos: 6 lengviesiems automobiliams ir 1 A

tipo neįgaliojo automobilio vieta;
P2 - uždaros turgavietės automobilių aikštelės dalis darbuotojams ir lankytojams, veikia tik turgavietės darbo metu, viso 14 vietų: 13 lengviesiems

automobiliams ir 1 A tipo neįgaliojo automobilio vieta;
P3 - uždaros turgavietės automobilių aikštelės dalis darbuotojams ir lankytojams, veikia tik turgavietės darbo metu, viso 67 lengvųjų automobilių vietos;
P4 - uždaros turgavietės automobilių aikštelės dalis darbuotojams ir lankytojams, veikia tik turgavietės darbo metu, viso 32 vietos; 27 lengvųjų

automobiliams, 4 B tipo ir 1 A tipo neįgaliųjų automobilių vietos;
PG1 ir PG2 - automobilių statymo vietos šalia Pakrantės g., vietos gali būti naudojamos turgavietei nedirbant, viso 27 vietos: 25 lengvųjų automobilių

vietos, 1 A ir 1B tipo neįgaliųjų automobilių vietos.

- tvarkomas pastatas

- esama veja

- esama žvyro danga

- esama asfalto danga

- esama betoninių plytelių danga

- esama betoninių trinkelių danga

- įrengiama veja

- įrengiama ažūrinių trinkelių danga (apželdinimas 50 %)

- įrengiama nauja asfalto danga

- įrengiama nauja betoninių plytelių danga (pėsčiųjų takai už sklypo ribų)

- įrengiama nauja betoninių trinkelių danga (pėsčiųjų takai turgavietės teritorijoje)

- įrengiama nauja betoninių trinkelių danga (automobilių statymo vietos, pravažiavimai turgavietės teritorijoje)

- naujas prekybos pavilijonas , 3,0 x 4.0 m

- prekybos vieta, 3,0 x 5,0 m  ir 3,0 x 3,0 m

- lauko prekybos stoginės (jungiamos eilėmis), prekybininkui skirtos vietos ilgis 1,50 m, bendras stoginės
plotis 2,4 m (įskaitant stogelio iškyšą)

- esamas spygliuotis / lapuotis medis

- numatomas kirsti medis (35 vnt.)
- įrengiama ~2,0 m aukščio spygliuočių krūmų gyvatvorė

- sodinamas naujas medis (19 vnt.)

- guminis automobilių ratų stabdymo bortelis

- lauko šiukšlių dėžė, suoliukas, lauko augalų vazonas

- lengvieji automobiliai (~ 5 m ilgio)

- tiekėjų sunkvežimis (~ 7 m ilgio)

- prekybai iš automobilio pritaikytas sunkvežimis su atidaromu šonu (iki 7 m ilgio)

- sunkvežimis (~ 10 m ilgio)

- rėminių dviračių stovų eilė

- pėsčiųjų ir automobilių patekimas į teritoriją / pastatą

- vandens surinkimo grotelės dangoje

PASTABOS;
1. Topografinę nuotrauką atliko A.Šerelio individuali įmonė 2017 m. spalio mėnesį. Topografinės nuotrauka praplėsta 2018 m. sausio mėnesį.
2. Projektuojamos turgavietės teritorijoje ir projektuojamo pravažiavimo teritorijoje numatoma kirsti esamus 35 medžius. Rengiant darbo projektą medžių kirtimas turi būti suderintas su atitinkamomis institucijomis, medžiai turi būti sutaksuoti ir prieš pradedant

statybos darbus gautas leidimas jų kirtimui. Pagal sutarimą, medžiai turi būti atsodinami nurodytoje vietoje teritorijoje numatytose vietose ar už teritorijos ribų, arba atlyginama padaryta žala.
3. Turgavietėje prekiauti galima tik gavus Gamyklos g. (krašto kelias Nr. 106) savininko pritarimą numatytai veiklai vykdyti, projekto suderinimą .
4. Prekyba gyvūnais leidžiama tik aptvertoje tam pritaikytoje turgavietės zonoje, atitinkančioje "Prekybos ūkiniais gyvūnais aprašo" reikalavimus ir gavus atitinkamų institucijų leidimą tokiai veiklai vykdyti. Prekybos gyvūnais zona įrengiama 50 m nuo prekybos maisto

produktais zonos. Šioje zonoje numatoma galimybė nukreipti atvykstančių srautus, įrengti mobilius įrenginius  (dezinfekcinius barjerus) skirtus atvykstančių pėsčiųjų ir automobilių, bei jų ratų dezinfekcijai. Gyvūnais prekyba vykdoma tik iš automobilių. Teritorijoje
privalo būti įrengiama geriamo vandens kolonėlė, prijungta prie vandentiekio, bei šalutinių gyvūnų produktų surinkimo talpos.

5. Prie patekimų į turgavietės teritoriją, turi būti pakabinti stendai ar informacinės lentos, su turgavietės pavadinimu ir darbo laiku. Rekomenduojama stende nurodyti ir turgavietės zonų išdėstymą.
6. Turgavietės prekybai skirtą teritorija rekomenduojama organizuoti kaip uždarą pėsčiųjų zoną, prekės į turgavietę turėtų būti pristatomos prieš arba po turgavietės darbo laiko, automobilių eismas už numatytų lankytojams skirtų automobilių aikštelių ribų turėtų būti

draudžiamas. Rekomenduojama drausti ir dviračių eismą turgavietėje, atvykusieji dviračius turėtų palikti prie turgavietės įėjimų numatytose dviračių statymo aikštelėse.
7. Dalis projektuojamos turgavietės teritorijos yra II Kelių apsaugos zonos, V Aerodromų apsaugos zonos,XV Pastatų, kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai, su esančiais prie jų mėšlo ir srutų kaupimo įrenginiais arba be jų, sanitarinės apsaugos zonos, XX Požeminio

vandens vandenviečių apsaugos zonos, XXIX Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos teritorijoje.
8. Automobilių statymo vietos įrengiamos ne arčiau kaip 10 m nuo krašto kelio. Nuo gyvenamų namų langų automobilių statymo vietos įrengiamos ne arčiau kaip nurodoma pagal aikštelėje esančių vietų skaičių.
9. Turgavietės teritorijoje ir šalia gatvės įrengiamose automobilių statymo vietose, kur nenurodomas nužeminto borto įrengimas, įrengiami gatvės bortai turi būti ne aukščiau nei 8 - 10 cm virš dangos.
10. Automobiliams, kurių vietos įrengiamos prie pėsčiųjų takų, privalo būti įrengiami specialūs ratų stabdžiai dėl saugumo.

TURGAVIETĖS TERITORIJOS RODIKLIAI:TURGAVIETĖS TERITORIJOS RODIKLIAI:

Pastatais užstatytas plotas

Sklypo, Gamyklos g. 1A plotas

Teritorijos užstatymo tankis

102,00 m²

7708 m²

7,47 %
Teritorijos užstatymo intensyvumas 0,50 %
Teritorijos apželdinimas 17,53 %

Sklypo, Pakrantės g. 1B plotas 1000 m²
Sklypo, Gamyklos g. 1E plotas 2300 m²
Sklypo, Gamyklos g. 1F plotas 2671 m²
Bendras teritorijos plotas 13679 m²

Statiniais (stoginėmis ir pan.) užstatytas plotas 920,00 m²
Bendras užstatytas plotas 1022,00 m²

Administracinio* pastato bendras plotas 61,37 m²
Administracinio* pastato naudingas plotas 61,37 m²
Administracinio* pastato pagrindinis plotas 15,49 m²
Administracinio* pastato tūris 479,00 m²

* esamo prekybinės paskirties pastato paskirtis
keičiama į administracinę, pastato planas
keičiamas pagal naujus poreikius

Teritorijos nužymėjimo planas

M 1:500

Lapas Lapų
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OBJEKTO VIETA

PLP17049-TP-SP.B-020 10 20 30 40 50

VĖJŲ ROšĖ PAGAL PASIKARTOJIMĄ (pagal RSN 156-94 Vilniaus miesto duomenis)

Koordinatės, naudojama koordinačių sistema LKS 94

Taško Nr. X Y

001 6051408.74 586845.22

002 6051408.52 586848.17

003 6051408.23 586852.17

004 6051406.98 586869.50

005 6051405.49 586890.32

006 6051405.13 586895.38

007 6051399.16 586978.85

008 6051398.90 586982.76

009 6051398.38 586990.68

010 6051397.82 586999.20

011 6051397.80 587000.05

012 6051395.19 586993.46

013 6051392.78 586993.30

014 6051387.27 586995.68

015 6051385.86 586995.92

016 6051385.28 586992.80

017 6051385.51 586989.38

018 6051380.29 586988.13

019 6051379.46 586989.05

020 6051380.26 586998.38

021 6051379.05 586995.75

022 6051372.81 586996.35

023 6051369.86 586998.12

024 6051344.31 586996.35

025 6051341.63 586994.17

026 6051333.02 586995.56

027 6051303.61 586993.53

028 6051292.46 586981.47

029 6051292.46 586970.11

030 6051293.44 586959.62

031 6051292.44 586958.62

032 6051292.43 586953.35

033 6051286.44 586963.06

034 6051286.46 586981.60

035 6051303.24 586999.52

036 6051397.50 587006.07

037 6051397.40 586989.25

037 6051397.90 586981.76

038 6051398.01 586979.76

039 6051395.88 586979.62

040 6051396.42 586971.43

041 6051388.53 586970.91

042 6051389.44 586961.79

043 6051374.00 586980.05

043 6051392.63 586959.09

043 6051399.28 586959.55

044 6051403.79 586894.20

045 6051404.00 586891.21

046 6051404.49 586884.34

047 6051403.52 586884.27

048 6051402.64 586883.28

049 6051404.82 586851.79

050 6051400.70 586851.50

051 6051391.00 586854.46

052 6051389.93 586855.39

053 6051345.47 586852.32

054 6051344.57 586851.32

055 6051345.13 586870.29

056 6051360.11 586871.32

057 6051359.96 586873.62

058 6051344.97 586872.58

059 6051364.90 586871.65

060 6051387.55 586873.22

061 6051387.39 586875.51

062 6051364.74 586873.95

063 6051356.38 586894.29

064 6051359.16 586894.52

065 6051358.26 586906.95

066 6051356.36 586906.94

067 6051356.44 586910.57

068 6051357.93 586910.63

069 6051357.34 586917.14

070 6051356.40 586917.14

071 6051353.80 586928.87

072 6051356.26 586928.99

073 6051356.06 586931.17

074 6051355.28 586932.05

075 6051354.71 586938.54

076 6051355.30 586939.55

077 6051355.01 586942.73

078 6051353.78 586942.73

079 6051367.72 586921.26

080 6051370.23 586921.45

081 6051369.79 586927.90

082 6051368.03 586943.29

083 6051365.74 586943.03

084 6051335.12 586845.38

085 6051327.71 586845.35

086 6051326.72 586844.35

087 6051326.72 586843.57

088 6051305.57 586840.25

089 6051304.73 586839.26

090 6051302.88 586858.75

091 6051305.87 586861.75

092 6051330.85 586861.82

093 6051330.85 586861.47

094 6051331.84 586860.47

095 6051335.00 586860.48

096 6051335.00 586861.49

097 6051335.79 586862.83

098 6051335.90 586871.23

099 6051335.79 586958.90

100 6051334.79 586958.90

101 6051334.76 586955.10

102 6051299.62 586955.33

103 6051295.39 586959.60

104 6051295.41 586967.10

105 6051295.26 586981.48

106 6051300.99 586990.33

107 6051336.00 586992.78

108 6051328.72 586966.93

109 6051332.86 586966.90

110 6051335.86 586969.88

111 6051335.89 586973.99

112 6051334.19 586974.72

113 6051328.03 586968.64

114 6051344.01 586993.34

115 6051372.06 586995.29

116 6051403.31 586843.68

117 6051401.77 586843.58

118 6051398.57 586846.43

119 6051398.44 586848.46

120 6051393.01 586847.34

121 6051393.09 586846.06

122 6051390.30 586842.79

123 6051388.93 586842.69

124 6051388.53 586842.75

125 6051387.87 586843.62

126 6051387.64 586846.96

127 6051352.41 586844.53

128 6051347.25 586843.47

129 6051347.92 586840.19

130 6051347.52 586839.17

131 6051347.13 586839.01

132 6051346.25 586838.83

133 6051342.64 586841.75

134 6051342.61 586842.54

135 6051342.59 586845.35

136 6051337.16 586839.45

137 6051334.76 586836.49

138 6051334.30 586836.40

139 6051333.88 586836.40

140 6051333.12 586837.19

141 6051332.45 586840.46

142 6051311.58 586836.21

143 6051310.41 586836.83

144 6051303.09 586835.36

145 6051303.92 586831.23

146 6051303.53 586830.13

147 6051303.12 586830.06

148 6051299.72 586832.99

149 6051299.65 586836.27

150 6051301.83 586823.66

151 6051302.67 586821.28

152 6051345.92 586832.64

153 6051349.29 586830.76

154 6051355.37 586831.71

155 6051358.31 586834.54

156 6051360.42 586834.71

157 6051360.59 586832.21

158 6051404.67 586837.76

159 6051409.29 586837.36

M01 6051346.57 586850.89

M02 6051351.56 586851.24

M03 6051356.55 586851.58

M04 6051361.54 586851.92

M05 6051366.53 586852.27

M06 6051371.51 586852.61

M07 6051376.50 586852.96

M08 6051347.15 586871.58

M09 6051352.14 586871.92

M10 6051357.13 586872.27

M11 6051368.43 586873.05

M12 6051373.41 586873.39

M13 6051357.92 586895.18

M14 6051357.68 586900.17

M15 6051357.33 586905.16

M16 6051357.18 586910.57

M17 6051356.95 586915.57

M18 6051354.73 586929.23

M19 6051301.63 586839.43

M20 6051301.29 586861.43

P1 6051386.20 586962.87

P2 6051384.72 586978.81

P3 6051381.73 586978.55

P4 6051383.21 586962.62

S01 6051334.89 586977.51

S02 6051334.76 586954.01

S03 6051334.92 586872.89

S04 6051350.68 586846.31

S05 6051400.09 586850.04

S06 6051399.74 586854.18

S07 6051396.61 586855.86

S08 6051396.24 586863.11

S09 6051399.02 586865.30

S10 6051391.17 586978.98

S11 6051334.79 586862.84

S12 6051299.27 586862.73

S13 6051299.64 586838.31

S14 6051379.49 586978.68

S15 6051377.86 586996.70

S16 6051298.60 586991.17

S17 6051294.51 586953.38

S18 6051294.25 586953.38

S19 6051411.80 586844.27

S20 6051409.93 586869.71

S21 6051402.29 586976.80

S22 6051400.88 586998.26

S23 6051299.78 586829.37

S24 6051353.02 586840.21

T01 6051407.57 586851.12

T02 6051404.80 586891.27

T03 6051404.58 586894.34

T04 6051399.78 586963.91

T05 6051386.22 586962.68

T06 6051383.23 586962.41

T07 6051374.68 586961.63

T08 6051373.19 586977.99

T09 6051373.01 586979.98

T10 6051372.01 586996.09

T11 6051344.02 586994.34

T12 6051336.02 586993.58

T13 6051303.75 586991.33

T14 6051301.28 586991.04

T15 6051299.03 586989.95

T16 6051297.12 586988.34

T17 6051295.67 586986.30

T18 6051294.77 586983.96

T19 6051294.48 586981.47

T20 6051294.59 586967.11

T21 6051294.68 586959.61

T22 6051294.72 586953.58

T23 6051334.96 586954.21

T24 6051335.17 586872.08

T25 6051334.99 586862.64

T26 6051335.04 586855.99

T27 6051335.09 586848.99

T28 6051301.77 586862.54

T29 6051302.14 586838.70

T30 6051303.08 586838.85

T31 6051335.12 586843.87

T32 6051337.12 586844.26

T33 6051344.61 586845.74

T34 6051352.06 586847.26

T35 6051391.31 586849.98

T36 6051399.78 586850.57
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Triukšmui iš turgavietės sumažinti įrengiama
≤2,0 m tanki spygliuočių gyvatvorė

Automobilių stovėjimo vietos nuo gyvenamo
namo langų įrengiamos ≥15 m atstumu

Įvažiavimai į gretimus sklypus turi būti prijungiami
prie naujai įrengiamos gatvės, dangos aukščių

skirtumo neturi būti - įrengiamas gulsčias gatvės
bortas (derinama su sklypo savininku)

Greta gatvės įrengiamas pėsčiųjų takas
(1,50 m pėsčiųjų zona + 1,0 m gatvės įrenginių zona)

2,754,356,002,50

R3,00

R2,86

Projektuojamos gatvės ir pėsčiųjų tako
dalies užbaigimui įrengiamas
gulsčias/įleistas gatvės bortas

Prie Pakrantės g.  esančios parkavimo vietos gali
būti naudojamos ir turgavietei nedirbant, todėl
įrengiamos A ir B tipo neįgaliųjų automobilių
vietos, išlipimui naudojama tarp vietų įrengta

išlipimo aikštelė ir pėsčiųjų tako plotis

Esami kelio ženklai ir reklaminiai stendai
perkeliami pagal naujus  sprendinius

Numatomas perspektyvinis pėsčiųjų
takas (atskiras projektas)

Esama pėsčiųjų perėja

Esama pėsčiųjų perėja ant
saugos kalnelio

Formauojamas pravažiavimas į sklypą adresu
Gamyklos g 1C, už turgavietės sklypo ribos6,0

0
1,5

0

2,75
4,35

6,00
2,50

5,5
0

5,5
0

2,00

Įrengiamas pėsčiųjų takas pagal
Gamyklos gatvę - turgavietės teritorijoje

12
,62

4,0
0

2,0
0

10
,73

4,35
1,50

5,50 5,10 1,50
2,30

1,50 5,10 5,50 4,35 3,00

2,5
0

5,5
0

1,5
0

5,1
0

2,7
0

4,69

4,00

2,5
0 2,5

0

1,8
03

,00

7,00 1,50 5,50 1,50 4,35
0,80

1,00

5,10

2,5
0

2,5
0

5,5
0

0,7
7

0,2
4

2,5
0

2,5
0

4,35 5,50 5,10 2,00 5,20 5,50 5,10 2,00 5,10 5,50 5,10
2,00

5,10 5,50 3,40

2,4
0

1,5
0

2,5
0

3,00 5,00 5,00 3,25 5,00 5,00 4,00

2,5
0

24
,00

4,0
0

10,00 3,25 10,00 3,25

2,50

7,0
0

8,5
0

3,40
1,50
2,00 3,00

3,50

7,0
0

1,5
0

5,5
0

2,5
0

2,50

22,35

2,5
0 2,50

8,2
0

2,5
0

5,51
2,50

8,10

3,00

1,90

1,10 4,25
1,50

6,00 10,00
1,50

6,00
1,50

4,35

3,50

45°

45°

R3,00

2,5
0

3,4
0

2,0
0

8,20

2,00
7,50 4,35 2,75

2,5
0

3,0
0

3,0
0

2,5
6

6,0
0

1,0
0

6,0
0

15,00 2,00 15,00

15,00

2,00

21,00

14
,00

2,46 6,40 2,50

2,5
0

13
,10

2,0
0

Projektuojamo pravažiavimo užbaigimui įrengiamas
gulsčias gatvės bortas

Esami kelio ženklai ir reklaminiai
stendai perkeliami pagal naujus

sprendinius

6,40 2,20 6,40 2,20 6,40 2,20 6,40

Esami medžiai išsaugomi

Esamas pėsčiųjų takas prijungiamas prie esamo tako
iš gretimo sklypo, aukščių skirtumų neturi būti

(derinama su sklypo savininku)

Esamas medis išsaugomas

Ties esamu žvyruotu pravažiavimu gatvės bortas
įrengiamas gulsčias arba nužemintas

Esamas neregistruotas statinys teritorijos
ribose turi būti nugriautas / išsivežtas

savininko prieš pradedant statybos darbus

Pajungimai prekybiniams
automobiliams (kiekviename numatyti

po 2-4 pajungimus)

atskiru projektu

atskiru projektu

Prekybos stoginės pritaikytos prekiauti
žmogui neįgaliojo vežimėlyje

Esamas pastatas pertvarkomas, apšiltinamas,
pritaikomas naujiems turgavietės poreikiams,

keičiama pastato paskirtis
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EKSPLIKACIJA:
1. Esamas atnaujinamas (modernizuojamas) pastatas (esamam paskirtis keičiama);
2. Prekybos pavilijonai 3,0 x 4,0 m (12 vnt.);
3. Prekybos stoginės 1,5 x 2,4  m (82 vnt.. , prekybos vietos ilgis 1,50 m, ir 2 vnt. pritaikytos prekybinikui neįgaliojo vežimėlyje);
4. Dengtos prekybos  vietos: 4.1 - 32 vnt. 3,0 x 5,0 m; vietos prekybos palapinėms: 4.2 - 5 vnt. 3,0 x 3,0 m palapinės ir 34 vnt 3,0 x 5,0 m;
5. Prekybos gyvūnais iš automobilių zona, viso 17 vietų: 4 vietos 7,0 x 3,0 m; 4 vietos 5,1 x 2,5 m ir 9 vietos 4,35 x 2,5 m;
6. Numatoma visos turgavietės konteinerių vieta 8vnt. 1,65 x 1,65 m (6 buitinių atliekų konteineriai, 2 perdirbamų atliekų konteineriai);
7. Prekybos augalais iš automobilių zona (10 vietų 8,1 x 3,0 m);
8. Prekyba iš automobilių žemės ūkio produkcija, viso 7 vietos: 6 vietos 45° kampu 10,0 x 3,5 m (~10 m ilgio sunkvežimis) ir 1 vieta 7,0 x 3,0 m;
9. Prekyba iš automobilių žemės ūkio technika, viso 23 vietos: 10 vietų 45° kampu 4,25 x 2,5 m ir 13 vietų 4,35 x 2,5 m;
10. Prekyba maisto prekėmis iš pritaikytų automobiliu (14 vietų 7,0 x 3,0 m);
11. Šalutinių gyvūnų produktų talpos vieta ir buitinių atliekų konteinerio vieta;
12. Geriamojo vandens kolonėlė (talpoms gyvūnams girdyti pripildymui)
13. Mobilaus pėsčiųjų higieninio šliuzo vieta;
14. Mobilaus automobilių ir jų ratų apiplovimo įrenginio pastatymo vieta
15. Konteinerinė patalpa mobiliai higienos įrangai laikyti ir atvykusių prekybininkų registracijai
16. Dviračių stovai, viso 18 vnt.

SUTARTINIAI šYMĖJIMAI:

- projektuojamų sklypų ribos

- projektuojama segmentinė 2,0 m aukščio tvora

- naujai įrengiami gatvės bortai

- naujai įrengiami gulsti / įleisti gatvės bortai

- naujai įrengiami vejos bortai

AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ EKSPLIKACIJA:
P1 - automobilių aikštelė skirta pavlijonų darbuotojams ir lankytojams, veikia ir turgavietei nedirbant, viso 7 vietos: 6 lengviesiems automobiliams ir 1 A

tipo neįgaliojo automobilio vieta;
P2 - uždaros turgavietės automobilių aikštelės dalis darbuotojams ir lankytojams, veikia tik turgavietės darbo metu, viso 14 vietų: 13 lengviesiems

automobiliams ir 1 A tipo neįgaliojo automobilio vieta;
P3 - uždaros turgavietės automobilių aikštelės dalis darbuotojams ir lankytojams, veikia tik turgavietės darbo metu, viso 67 lengvųjų automobilių vietos;
P4 - uždaros turgavietės automobilių aikštelės dalis darbuotojams ir lankytojams, veikia tik turgavietės darbo metu, viso 32 vietos; 27 lengvųjų

automobiliams, 4 B tipo ir 1 A tipo neįgaliųjų automobilių vietos;
PG1 ir PG2 - automobilių statymo vietos šalia Pakrantės g., vietos gali būti naudojamos turgavietei nedirbant, viso 27 vietos: 25 lengvųjų automobilių

vietos, 1 A ir 1B tipo neįgaliųjų automobilių vietos.

- tvarkomas pastatas

- esama veja

- esama žvyro danga

- esama asfalto danga

- esama betoninių plytelių danga

- esama betoninių trinkelių danga

- įrengiama veja

- įrengiama ažūrinių trinkelių danga (apželdinimas 50 %)

- įrengiama nauja asfalto danga

- įrengiama nauja betoninių plytelių danga (pėsčiųjų takai už sklypo ribų)

- įrengiama nauja betoninių trinkelių danga (pėsčiųjų takai turgavietės teritorijoje)

- įrengiama nauja betoninių trinkelių danga (automobilių statymo vietos, pravažiavimai turgavietės teritorijoje)

- naujas prekybos pavilijonas , 3,0 x 4.0 m

- prekybos vieta, 3,0 x 5,0 m  ir 3,0 x 3,0 m

- lauko prekybos stoginės (jungiamos eilėmis), prekybininkui skirtos vietos ilgis 1,50 m, bendras stoginės
plotis 2,4 m (įskaitant stogelio iškyšą)

- esamas spygliuotis / lapuotis medis

- numatomas kirsti medis (35 vnt.)
- įrengiama ~2,0 m aukščio spygliuočių krūmų gyvatvorė

- sodinamas naujas medis (19 vnt.)

- guminis automobilių ratų stabdymo bortelis

- lauko šiukšlių dėžė, suoliukas, lauko augalų vazonas

- lengvieji automobiliai (~ 5 m ilgio)

- tiekėjų sunkvežimis (~ 7 m ilgio)

- prekybai iš automobilio pritaikytas sunkvežimis su atidaromu šonu (iki 7 m ilgio)

- sunkvežimis (~ 10 m ilgio)

- rėminių dviračių stovų eilė

- pėsčiųjų ir automobilių patekimas į teritoriją / pastatą

- vandens surinkimo grotelės dangoje

PASTABOS;
1. Topografinę nuotrauką atliko A.Šerelio individuali įmonė 2017 m. spalio mėnesį. Topografinės nuotrauka praplėsta 2018 m. sausio mėnesį.
2. Projektuojamos turgavietės teritorijoje ir projektuojamo pravažiavimo teritorijoje numatoma kirsti esamus 35 medžius. Rengiant darbo projektą medžių kirtimas turi būti suderintas su atitinkamomis institucijomis, medžiai turi būti sutaksuoti ir prieš pradedant

statybos darbus gautas leidimas jų kirtimui. Pagal sutarimą, medžiai turi būti atsodinami nurodytoje vietoje teritorijoje numatytose vietose ar už teritorijos ribų, arba atlyginama padaryta žala.
3. Turgavietėje prekiauti galima tik gavus Gamyklos g. (krašto kelias Nr. 106) savininko pritarimą numatytai veiklai vykdyti, projekto suderinimą .
4. Prekyba gyvūnais leidžiama tik aptvertoje tam pritaikytoje turgavietės zonoje, atitinkančioje "Prekybos ūkiniais gyvūnais aprašo" reikalavimus ir gavus atitinkamų institucijų leidimą tokiai veiklai vykdyti. Prekybos gyvūnais zona įrengiama 50 m nuo prekybos maisto

produktais zonos. Šioje zonoje numatoma galimybė nukreipti atvykstančių srautus, įrengti mobilius įrenginius  (dezinfekcinius barjerus) skirtus atvykstančių pėsčiųjų ir automobilių, bei jų ratų dezinfekcijai. Gyvūnais prekyba vykdoma tik iš automobilių. Teritorijoje
privalo būti įrengiama geriamo vandens kolonėlė, prijungta prie vandentiekio, bei šalutinių gyvūnų produktų surinkimo talpos.

5. Prie patekimų į turgavietės teritoriją, turi būti pakabinti stendai ar informacinės lentos, su turgavietės pavadinimu ir darbo laiku. Rekomenduojama stende nurodyti ir turgavietės zonų išdėstymą.
6. Turgavietės prekybai skirtą teritorija rekomenduojama organizuoti kaip uždarą pėsčiųjų zoną, prekės į turgavietę turėtų būti pristatomos prieš arba po turgavietės darbo laiko, automobilių eismas už numatytų lankytojams skirtų automobilių aikštelių ribų turėtų būti

draudžiamas. Rekomenduojama drausti ir dviračių eismą turgavietėje, atvykusieji dviračius turėtų palikti prie turgavietės įėjimų numatytose dviračių statymo aikštelėse.
7. Dalis projektuojamos turgavietės teritorijos yra II Kelių apsaugos zonos, V Aerodromų apsaugos zonos,XV Pastatų, kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai, su esančiais prie jų mėšlo ir srutų kaupimo įrenginiais arba be jų, sanitarinės apsaugos zonos, XX Požeminio

vandens vandenviečių apsaugos zonos, XXIX Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos teritorijoje.
8. Automobilių statymo vietos įrengiamos ne arčiau kaip 10 m nuo krašto kelio. Nuo gyvenamų namų langų automobilių statymo vietos įrengiamos ne arčiau kaip nurodoma pagal aikštelėje esančių vietų skaičių.
9. Turgavietės teritorijoje ir šalia gatvės įrengiamose automobilių statymo vietose, kur nenurodomas nužeminto borto įrengimas, įrengiami gatvės bortai turi būti ne aukščiau nei 8 - 10 cm virš dangos.
10. Automobiliams, kurių vietos įrengiamos prie pėsčiųjų takų, privalo būti įrengiami specialūs ratų stabdžiai dėl saugumo.

TURGAVIETĖS TERITORIJOS RODIKLIAI:TURGAVIETĖS TERITORIJOS RODIKLIAI:

Pastatais užstatytas plotas

Sklypo, Gamyklos g. 1A plotas

Teritorijos užstatymo tankis

102,00 m²

7708 m²

7,47 %
Teritorijos užstatymo intensyvumas 0,50 %
Teritorijos apželdinimas 17,53 %

Sklypo, Pakrantės g. 1B plotas 1000 m²
Sklypo, Gamyklos g. 1E plotas 2300 m²
Sklypo, Gamyklos g. 1F plotas 2671 m²
Bendras teritorijos plotas 13679 m²

Statiniais (stoginėmis ir pan.) užstatytas plotas 920,00 m²
Bendras užstatytas plotas 1022,00 m²

Administracinio* pastato bendras plotas 61,37 m²
Administracinio* pastato naudingas plotas 61,37 m²
Administracinio* pastato pagrindinis plotas 15,49 m²
Administracinio* pastato tūris 479,00 m²

* esamo prekybinės paskirties pastato paskirtis
keičiama į administracinę, pastato planas
keičiamas pagal naujus poreikius

OBJEKTO VIETA

Aukščių planas
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Turgavietės aikštės (12) žemės sklypuose Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., 
Rudaminos k., Gamyklos g. 1A (skl. kad. Nr.4177/0200:135), Pakrantės g. 1B (skl. 
kad. Nr. 4177/0200:392), Gamyklos g.1F (skl. Kad Nr. 4177/0200:412), Gamyklos 
g. 1E (skl. kad. Nr.4177/0200:393) statybos ir - Prekybos pavilijono un. Nr.4199-

4048-3015 (7.3) paskirties keitimo į administracinę paskirtį (7.2) projektas 
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Triukšmui iš turgavietės sumažinti įrengiama
≤2,0 m tanki spygliuočių gyvatvorė

Automobilių stovėjimo vietos nuo gyvenamo
namo langų įrengiamos ≥15 m atstumu

Įvažiavimai į gretimus sklypus turi būti prijungiami
prie naujai įrengiamos gatvės, dangos aukščių

skirtumo neturi būti - įrengiamas gulsčias gatvės
bortas (derinama su sklypo savininku)

Greta gatvės įrengiamas pėsčiųjų takas
(1,50 m pėsčiųjų zona + 1,0 m gatvės įrenginių zona)

2,754,356,002,50

R3,00

R2,86

Projektuojamos gatvės ir pėsčiųjų tako
dalies užbaigimui įrengiamas
gulsčias/įleistas gatvės bortas

Prie Pakrantės g.  esančios parkavimo vietos gali
būti naudojamos ir turgavietei nedirbant, todėl
įrengiamos A ir B tipo neįgaliųjų automobilių
vietos, išlipimui naudojama tarp vietų įrengta

išlipimo aikštelė ir pėsčiųjų tako plotis

Esami kelio ženklai ir reklaminiai stendai
perkeliami pagal naujus  sprendinius

Numatomas perspektyvinis pėsčiųjų
takas (atskiras projektas)

Esama pėsčiųjų perėja

Esama pėsčiųjų perėja ant
saugos kalnelio

Formauojamas pravažiavimas į sklypą adresu
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Projektuojamo pravažiavimo užbaigimui įrengiamas
gulsčias gatvės bortas

Esami kelio ženklai ir reklaminiai
stendai perkeliami pagal naujus

sprendinius

6,40 2,20 6,40 2,20 6,40 2,20 6,40

Esami medžiai išsaugomi

Esamas pėsčiųjų takas prijungiamas prie esamo tako
iš gretimo sklypo, aukščių skirtumų neturi būti

(derinama su sklypo savininku)

Esamas medis išsaugomas

Ties esamu žvyruotu pravažiavimu gatvės bortas
įrengiamas gulsčias arba nužemintas

Esamas neregistruotas statinys teritorijos
ribose turi būti nugriautas / išsivežtas

savininko prieš pradedant statybos darbus

Pajungimai prekybiniams
automobiliams (kiekviename numatyti

po 2-4 pajungimus)

atskiru projektu

atskiru projektu

Prekybos stoginės pritaikytos prekiauti
žmogui neįgaliojo vežimėlyje

Esamas pastatas pertvarkomas, apšiltinamas,
pritaikomas naujiems turgavietės poreikiams,

keičiama pastato paskirtis
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EKSPLIKACIJA:
1. Esamas atnaujinamas (modernizuojamas) pastatas (esamam paskirtis keičiama);
2. Prekybos pavilijonai 3,0 x 4,0 m (12 vnt.);
3. Prekybos stoginės 1,5 x 2,4  m (82 vnt.. , prekybos vietos ilgis 1,50 m, ir 2 vnt. pritaikytos prekybinikui neįgaliojo vežimėlyje);
4. Dengtos prekybos  vietos: 4.1 - 32 vnt. 3,0 x 5,0 m; vietos prekybos palapinėms: 4.2 - 5 vnt. 3,0 x 3,0 m palapinės ir 34 vnt 3,0 x 5,0 m;
5. Prekybos gyvūnais iš automobilių zona, viso 17 vietų: 4 vietos 7,0 x 3,0 m; 4 vietos 5,1 x 2,5 m ir 9 vietos 4,35 x 2,5 m;
6. Numatoma visos turgavietės konteinerių vieta 8vnt. 1,65 x 1,65 m (6 buitinių atliekų konteineriai, 2 perdirbamų atliekų konteineriai);
7. Prekybos augalais iš automobilių zona (10 vietų 8,1 x 3,0 m);
8. Prekyba iš automobilių žemės ūkio produkcija, viso 7 vietos: 6 vietos 45° kampu 10,0 x 3,5 m (~10 m ilgio sunkvežimis) ir 1 vieta 7,0 x 3,0 m;
9. Prekyba iš automobilių žemės ūkio technika, viso 23 vietos: 10 vietų 45° kampu 4,25 x 2,5 m ir 13 vietų 4,35 x 2,5 m;
10. Prekyba maisto prekėmis iš pritaikytų automobiliu (14 vietų 7,0 x 3,0 m);
11. Šalutinių gyvūnų produktų talpos vieta ir buitinių atliekų konteinerio vieta;
12. Geriamojo vandens kolonėlė (talpoms gyvūnams girdyti pripildymui)
13. Mobilaus pėsčiųjų higieninio šliuzo vieta;
14. Mobilaus automobilių ir jų ratų apiplovimo įrenginio pastatymo vieta
15. Konteinerinė patalpa mobiliai higienos įrangai laikyti ir atvykusių prekybininkų registracijai
16. Dviračių stovai, viso 18 vnt.

SUTARTINIAI šYMĖJIMAI:

- projektuojamų sklypų ribos

- projektuojama segmentinė 2,0 m aukščio tvora

- naujai įrengiami gatvės bortai

- naujai įrengiami gulsti / įleisti gatvės bortai

- naujai įrengiami vejos bortai

AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ EKSPLIKACIJA:
P1 - automobilių aikštelė skirta pavlijonų darbuotojams ir lankytojams, veikia ir turgavietei nedirbant, viso 7 vietos: 6 lengviesiems automobiliams ir 1 A

tipo neįgaliojo automobilio vieta;
P2 - uždaros turgavietės automobilių aikštelės dalis darbuotojams ir lankytojams, veikia tik turgavietės darbo metu, viso 14 vietų: 13 lengviesiems

automobiliams ir 1 A tipo neįgaliojo automobilio vieta;
P3 - uždaros turgavietės automobilių aikštelės dalis darbuotojams ir lankytojams, veikia tik turgavietės darbo metu, viso 67 lengvųjų automobilių vietos;
P4 - uždaros turgavietės automobilių aikštelės dalis darbuotojams ir lankytojams, veikia tik turgavietės darbo metu, viso 32 vietos; 27 lengvųjų

automobiliams, 4 B tipo ir 1 A tipo neįgaliųjų automobilių vietos;
PG1 ir PG2 - automobilių statymo vietos šalia Pakrantės g., vietos gali būti naudojamos turgavietei nedirbant, viso 27 vietos: 25 lengvųjų automobilių

vietos, 1 A ir 1B tipo neįgaliųjų automobilių vietos.

- tvarkomas pastatas

- esama veja

- esama žvyro danga

- esama asfalto danga

- esama betoninių plytelių danga

- esama betoninių trinkelių danga

- įrengiama veja

- įrengiama ažūrinių trinkelių danga (apželdinimas 50 %)

- įrengiama nauja asfalto danga

- įrengiama nauja betoninių plytelių danga (pėsčiųjų takai už sklypo ribų)

- įrengiama nauja betoninių trinkelių danga (pėsčiųjų takai turgavietės teritorijoje)

- įrengiama nauja betoninių trinkelių danga (automobilių statymo vietos, pravažiavimai turgavietės teritorijoje)

- naujas prekybos pavilijonas , 3,0 x 4.0 m

- prekybos vieta, 3,0 x 5,0 m  ir 3,0 x 3,0 m

- lauko prekybos stoginės (jungiamos eilėmis), prekybininkui skirtos vietos ilgis 1,50 m, bendras stoginės
plotis 2,4 m (įskaitant stogelio iškyšą)

- esamas spygliuotis / lapuotis medis

- numatomas kirsti medis (35 vnt.)
- įrengiama ~2,0 m aukščio spygliuočių krūmų gyvatvorė

- sodinamas naujas medis (19 vnt.)

- guminis automobilių ratų stabdymo bortelis

- lauko šiukšlių dėžė, suoliukas, lauko augalų vazonas

- lengvieji automobiliai (~ 5 m ilgio)

- tiekėjų sunkvežimis (~ 7 m ilgio)

- prekybai iš automobilio pritaikytas sunkvežimis su atidaromu šonu (iki 7 m ilgio)

- sunkvežimis (~ 10 m ilgio)

- rėminių dviračių stovų eilė

- pėsčiųjų ir automobilių patekimas į teritoriją / pastatą

- vandens surinkimo grotelės dangoje

PASTABOS;
1. Topografinę nuotrauką atliko A.Šerelio individuali įmonė 2017 m. spalio mėnesį. Topografinės nuotrauka praplėsta 2018 m. sausio mėnesį.
2. Projektuojamos turgavietės teritorijoje ir projektuojamo pravažiavimo teritorijoje numatoma kirsti esamus 35 medžius. Rengiant darbo projektą medžių kirtimas turi būti suderintas su atitinkamomis institucijomis, medžiai turi būti sutaksuoti ir prieš pradedant

statybos darbus gautas leidimas jų kirtimui. Pagal sutarimą, medžiai turi būti atsodinami nurodytoje vietoje teritorijoje numatytose vietose ar už teritorijos ribų, arba atlyginama padaryta žala.
3. Turgavietėje prekiauti galima tik gavus Gamyklos g. (krašto kelias Nr. 106) savininko pritarimą numatytai veiklai vykdyti, projekto suderinimą .
4. Prekyba gyvūnais leidžiama tik aptvertoje tam pritaikytoje turgavietės zonoje, atitinkančioje "Prekybos ūkiniais gyvūnais aprašo" reikalavimus ir gavus atitinkamų institucijų leidimą tokiai veiklai vykdyti. Prekybos gyvūnais zona įrengiama 50 m nuo prekybos maisto

produktais zonos. Šioje zonoje numatoma galimybė nukreipti atvykstančių srautus, įrengti mobilius įrenginius  (dezinfekcinius barjerus) skirtus atvykstančių pėsčiųjų ir automobilių, bei jų ratų dezinfekcijai. Gyvūnais prekyba vykdoma tik iš automobilių. Teritorijoje
privalo būti įrengiama geriamo vandens kolonėlė, prijungta prie vandentiekio, bei šalutinių gyvūnų produktų surinkimo talpos.

5. Prie patekimų į turgavietės teritoriją, turi būti pakabinti stendai ar informacinės lentos, su turgavietės pavadinimu ir darbo laiku. Rekomenduojama stende nurodyti ir turgavietės zonų išdėstymą.
6. Turgavietės prekybai skirtą teritorija rekomenduojama organizuoti kaip uždarą pėsčiųjų zoną, prekės į turgavietę turėtų būti pristatomos prieš arba po turgavietės darbo laiko, automobilių eismas už numatytų lankytojams skirtų automobilių aikštelių ribų turėtų būti

draudžiamas. Rekomenduojama drausti ir dviračių eismą turgavietėje, atvykusieji dviračius turėtų palikti prie turgavietės įėjimų numatytose dviračių statymo aikštelėse.
7. Dalis projektuojamos turgavietės teritorijos yra II Kelių apsaugos zonos, V Aerodromų apsaugos zonos,XV Pastatų, kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai, su esančiais prie jų mėšlo ir srutų kaupimo įrenginiais arba be jų, sanitarinės apsaugos zonos, XX Požeminio

vandens vandenviečių apsaugos zonos, XXIX Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos teritorijoje.
8. Automobilių statymo vietos įrengiamos ne arčiau kaip 10 m nuo krašto kelio. Nuo gyvenamų namų langų automobilių statymo vietos įrengiamos ne arčiau kaip nurodoma pagal aikštelėje esančių vietų skaičių.
9. Turgavietės teritorijoje ir šalia gatvės įrengiamose automobilių statymo vietose, kur nenurodomas nužeminto borto įrengimas, įrengiami gatvės bortai turi būti ne aukščiau nei 8 - 10 cm virš dangos.
10. Automobiliams, kurių vietos įrengiamos prie pėsčiųjų takų, privalo būti įrengiami specialūs ratų stabdžiai dėl saugumo.

TURGAVIETĖS TERITORIJOS RODIKLIAI:TURGAVIETĖS TERITORIJOS RODIKLIAI:

Pastatais užstatytas plotas

Sklypo, Gamyklos g. 1A plotas

Teritorijos užstatymo tankis

102,00 m²

7708 m²

7,47 %
Teritorijos užstatymo intensyvumas 0,50 %
Teritorijos apželdinimas 17,53 %

Sklypo, Pakrantės g. 1B plotas 1000 m²
Sklypo, Gamyklos g. 1E plotas 2300 m²
Sklypo, Gamyklos g. 1F plotas 2671 m²
Bendras teritorijos plotas 13679 m²

Statiniais (stoginėmis ir pan.) užstatytas plotas 920,00 m²
Bendras užstatytas plotas 1022,00 m²

Administracinio* pastato bendras plotas 61,37 m²
Administracinio* pastato naudingas plotas 61,37 m²
Administracinio* pastato pagrindinis plotas 15,49 m²
Administracinio* pastato tūris 479,00 m²

* esamo prekybinės paskirties pastato paskirtis
keičiama į administracinę, pastato planas
keičiamas pagal naujus poreikius

OBJEKTO VIETA
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Turgavietės aikštės (12) žemės sklypuose Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., 
Rudaminos k., Gamyklos g. 1A (skl. kad. Nr.4177/0200:135), Pakrantės g. 1B (skl. 
kad. Nr. 4177/0200:392), Gamyklos g.1F (skl. Kad Nr. 4177/0200:412), Gamyklos 
g. 1E (skl. kad. Nr.4177/0200:393) statybos ir - Prekybos pavilijono un. Nr.4199-

4048-3015 (7.3) paskirties keitimo į administracinę paskirtį (7.2) projektas 
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Užsakovas
VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA,
RINKTINĖS G. 50, LT-09318 VILNIUS

Projekto Nr. PLP-17-049-PP

Projekto pavadinimas
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STATINIAI (12.)
2. PRAVAŽIAVIMAI - KELIAI (8.1)
3. PREKYBOS PAVILJONAS - ADMINISTRACINĖS
PASKIRTIES (7.2)
4. VANDENTIEKIO (9.3.), NUOTEKŲ ŠALINIMO (9.5.)

Statinio kategorija NEYPATINGIEJI, NESUDĖTINGIEJI
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TECHNINIO PROJEKTO, SKLYPO PLANO, STATINIO ARCHITEKTŪROS IR KONSTRUKCIJŲ DALIES 
DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

Žymuo 
Lapo 
Nr. 

Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

 1 – 2  Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis  

PLP17049-PP.AR 1 - 12 0 Aiškinamasis raštas  

BRĖŽINIAI 

PLP17049-PP-SP.B-01 1 0 Turgavietės planas M 1:500 

PLP17049-PP-SP.B-02 1 0 Apsaugos zonų išsidėstymo planas M 1:500 

PLP17049-PP-SA.SK.B-01 1 0 Naujų patalpų planas M 1:100 

PLP17049-PP-SA.SK.B-02 1 0 Pastogės apžiūros tako įrengimo planas M 1:100 

PLP17049-PP-SA.SK.B-03 1 0 Stogo planas M 1:100 

PLP17049-PP-SA.SK.B-04 1 0 Pjūviai P1 – P1 ir P2 – P2 M 1:100 

PLP17049-PP-SA.SK.B-05 1 0 Fasadai M 1:100 

PLP17049-PP-SA.SK.B-06 1 0 Prekybos stoginės schema M 1:100 

 



Turgavietės aikštės (12) žemės sklypuose Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Rudaminos k., Gamyklos g. 1A (skl. kad.
Nr.4177/0200:135), Pakrantės g. 1B (skl. kad. Nr. 4177/0200:392), Gamyklos g.1F (skl. Kad Nr. 4177/0200:412), Gamyklos g. 1E

(skl. kad. Nr.4177/0200:393) statybos ir - Prekybos pavilijono un. Nr.4199-4048-3015 (7.3) paskirties keitimo į administracinę
paskirtį (7.2) projektas

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI

Šiame priede nurodomi žemės sklypo ir statinių (techniniai ir paskirties) rodikliai
bendruoju atveju. Projekte nurodomi konkretaus sklypo ir konkretaus statinio bendrieji
rodikliai. Bendrieji statinio rodikliai lentelėje ar kita forma nurodomi projekto bendrojoje
dalyje.

Pavadinimas
Mato

vienetas
Kiekis Pastabos

I SKYRIUS
SKLYPAS

1. sklypo plotas:
Gamyklos g. 1A, Unikalus Nr.4177-0200-0135
Pakrantės g. 1B, Unikalus Nr. 4400-4990-1292
Gamyklos g. 1E, Unikalus Nr. 4400-4993-0216
Gamyklos g. 1F, Unikalus Nr. 4400-5440-3295

m2

7708,00
1000,00
2300,00
2671,00

Bendras
teritorijos
plotas:
13679 m2

2. sklypo užstatymo intensyvumas % 0,50 Bendras
teritorijos

3. sklypo užstatymo tankis % 7,47 Bendras
teritorijos

II SKYRIUS
PASTATAI

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės
veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir
aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai).

2. Pastato bendrasis plotas.* m2 61,37

3. Pastato naudingasis plotas. * m2 61,37

4. Pastato tūris.* m³ 479,00

5. Aukštų skaičius.* vnt. 1

6. Pastato aukštis. * m 5,70

8. Energinio naudingumo klasė B

10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis II

11. Kiti papildomi pastato rodikliai
Pagrindinis plotas
Pagalbinis plotas

m2 15,49
45,88

III SKYRIUS
SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS

3. Gatvės (dalis Pakrantės g.):



Turgavietės aikštės (12) žemės sklypuose Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Rudaminos k., Gamyklos g. 1A (skl. kad.
Nr.4177/0200:135), Pakrantės g. 1B (skl. kad. Nr. 4177/0200:392), Gamyklos g.1F (skl. Kad Nr. 4177/0200:412), Gamyklos g. 1E

(skl. kad. Nr.4177/0200:393) statybos ir - Prekybos pavilijono un. Nr.4199-4048-3015 (7.3) paskirties keitimo į administracinę
paskirtį (7.2) projektas

Pavadinimas
Mato
vienetas

Kiekis Pastabos

3.1. kategorija D

3.2. ilgis* km 0,19

3.3. važiuojamosios dalies plotis m 6,0

3.4. eismo juostų skaičius m 2

3.5. eismo juostos plotis m 3,0

IV SKYRIUS KITI STATINIAI

Turgavietė aikštė m2 11728,0

Tvoros su pėsčiųjų ir transporto vartais (h=2,0 m) m 590,50

Pravažiavimas teritorijos rytuose (danga – asfaltas) m
m2

155,00
939,00

Pėsčiųjų takai aplink turgavietės teritoriją (danga – plytelės) m
m2

540,00
1206,00

V SKYRIUS INŽINERINIAI TINKLAI

inžinerinių tinklų ilgis* (vandentiekio tinklai) m 6,0
vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm 32
inžinerinių tinklų ilgis* (buitinių nuotekų tinklai) m 66,0
vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm 160
inžinerinių tinklų ilgis* (buitinių nuotekų tinklai) m 9,0
vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm 110
inžinerinių tinklų ilgis* (lietaus nuotekų tinklai) m 175,0
vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm 400
inžinerinių tinklų ilgis* (lietaus nuotekų tinklai) m 243,0
vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm 300
inžinerinių tinklų ilgis* (lietaus nuotekų tinklai) m 410,0
vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm 200
inžinerinių tinklų ilgis* (lietaus nuotekų tinklai) m 75,0
vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm 110

8. * Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto
kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie
rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų [5.39].

Statinio projekto vadovas
Darius Franckevičius, atest. Nr. 30365

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)



Pagrindiniai normatyviniai statybos techniniai dokumentai, kuriais vadovaujantis parengta TDP 
architektūros - konstrukcijų dalis, sąrašas 

Eil. Nr. Dokumento pavadinimas 
1. LR įstatymai ir nutarimai 

1.1.  LR Statybos įstatymas, Nr. I-1240 
1.2.  LR Aplinkos apsaugos įstatymas, Nr. I-2223 
1.3.  LR Žemės įstatymas, Nr. I-446 
1.4.  LR Atliekų tvarkymo įstatymas, Nr. VIII-787 
1.5.  LR Priešgaisrinės saugos įstatymas, Nr. IX-1225 
1.6.  LR Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų įstatymas, NR. XIII - 2166 
1.7.  LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas, Nr. I - 1495 

2. Statybos techniniai reglamentai, taisyklės 
2.1.  STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos dokumentai“ 
2.2.  STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas” 
2.3.  STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių 

savybių pastovumo vertinimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų  paskyrimas. 
Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ 

2.4.  STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 
2.5.  STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija” 
2.6.  STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” 
2.7.  STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 
dokumentą padarinių šalinimas” 

2.8.  STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra” 
2.9.  STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė” 
2.10. STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas” 
2.11. STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga” 
2.12. STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga” 
2.13. STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga” 
2.14. STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo” 
2.15. STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas” 
2.16. STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas” 
2.17. STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo” 
2.18. STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės apsauga nuo triukšmo” 
2.19. STR 2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas” 
2.20. STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai” 
2.21. STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas” 
2.22. STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės iėjimo durys” 
2.23. STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai” 
2.24. STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos” 
2.25. STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas” 
2.26. STR 2.05.08:2005 „Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos” 
2.27. STR 2.05.08:2005 „Mūrinių konstrukcijų projektavimas” 
2.28. STR 2.05.13:2004 „Statinių konstrukcijos. Grindys” 
2.29. STR 2.06.02:2001 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai” 

3. Higienos normos 
3.1.  HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose ir jų 

aplinkoje“ 
3.2.  HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“ 
3.3.  HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės vertės ir 

bendrieji matavimo reikalavimai” 
4. Įsakymai 

4.1.  PAGD įsakymas Nr. I-338, „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“ 



4.2.  PAGD įsakymas Nr. 1-14, „Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės” 
4.3.  PAGD įsakymas Nr. 64, „Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės“ 
4.4.  Įsakymas Nr.A1-22/D1-34, „Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai“ 
4.5.  Įsakymas Nr. 95, „Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatos“  
4.6.  Įsakymas Nr. 102, „Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai.” 
4.7.  Įsakymas Nr. A1-331, „Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai” 
4.8.  Įsakymas Nr. A1-276, „Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrųjų 

nuostatai” 
4.9.  Įsakymas Nr. 346, DT 5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje” 
4.10. Įsakymas Nr. 522, „Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų 

surinkimo bei tikslinimo taisyklės“  
4.11. Įsakymas Nr. D1-717 „Medių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengmo taisyklės“ 
4.12. Įsakymas Nr. B1 – 1093 „Prekybos ūkiniais gyvūnais tvarkos aprašas”  

 



Atestato Nr. 

 

Laisvės pr. 77B, Vilnius 06122 
Tel. 8652 44457 
el.p. info@pletrospartneriai.lt 

Kompleksas:

Objektas: 
 

Turgavietės statiniai ir prekybos paviljono pastatas 
30365 SPV D.Franckevičius  2020 

A 1509 A PDV E.A.Kačerovskytė  2020 

 Rengė E.Masiokaitė  2020 

Aiškinamasis raštas 

Laida 

     
0 

     

LT 

Statytojas/Užsakovas: Žymuo: Lapas Lapų 

Vilniaus rajono savivaldybės administracija, 
Rinktinės g. 50, Vilnius 

PLP-17049-PP-AR 1 12 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

Projektuojamas objektas – turgavietės teritorija ir statiniai, esamo prekybos paviljono pastato kapitalinis 
remontas ir paskirties keitimas. 
Statinių adresas –  Gamyklos g. 1A, Gamyklos g. 1E, Gamyklos g. 1F, Pakrantės g. 1B, Rudaminos k., 
Rudaminos  sen., Vilniaus r.  

Statinio kategorija –  nesudėtingi, neypatingi statiniai 
Statybos rūšis –  nauja statyba, prekybos paviljonas - kapitalinis remontas, paskirties keitimas.  
Etapas – techninis projektas. 

1 Projekto rengimo tikslas ir pagrindas 

parengtas, vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės administracijos patvirtinta projektavimo užduotimi, LR 
įstatymais, norminiais reikalavimais ir statybos techniniais reglamentais.  

Pagrindiniai projekto tikslai: 

 Suprojektuoti funkcinėmis zonomis pagal prekių asortimentą suskirstytą turgaus teritoriją; 
 Numatyti teritorijos aptvėrimą; 
 Numatyti vietas prekybos pavilijonams, stoginėms su prekystaliais, lauko prekybos vietos; 
 Numatyti vietas prekybai iš automobilių; 
 Esamo pastato remontas, įrengiant tualetus, administracines ir pagalbines patalpas,  paskirties 

keitimas; 
 Klientų ir prekybininkų automobilių aikštelių įrengimas; 
 Pakrantės g. dalies greta teritorijos sutvarkymas; 
 Pravažiavimo rytinėje teritorijos dalyje sutvarkymas, ir pritaikymas turgavietės poreikiams; 
 Mažosios architektūros (suoliukų, šiukšliadėžių, ir pan.) įrengimas; 
 Teritorijos apšvietimas; 
 Esamų inžinerinių tinklų apsaugojimas, naujų reiklaigų tinklų įrengimas; 
 Visos teritorijos pritaikymas žmonių su negalia reikmėms.  

Techninio projekto sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų bei atitinka visas priešgaisrines, 
aplinkosaugos, higienos ir statybos normas bei reikalavimus.  
  

Turgavietės aikštės (12) žemės sklypuose Vilniaus r. sav., Rudaminos sen.,
Rudaminos k., Gamyklos g. 1A (skl. kad. Nr.4177/0200:135), Pakrantės g. 1B
(skl. kad. Nr. 4177/0200:392), Gamyklos g.1F (skl. Kad Nr. 4177/0200:412),

Gamyklos g. 1E (skl. kad. Nr.4177/0200:393) statybos ir - Prekybos
pavilijono un. Nr.4199-4048-3015 (7.3) paskirties keitimo į administracinę

paskirtį (7.2) projektas

Turgavietės aikštės (12) žemės sklypuose Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Rudaminos k., Gamyklos g.
1A (skl. kad. Nr.4177/0200:135), Pakrantės g. 1B (skl. kad. Nr. 4177/0200:392), Gamyklos g.1F (skl. Kad
Nr. 4177/0200:412), Gamyklos g. 1E (skl. kad. Nr.4177/0200:393) statybos ir - Prekybos pavilijono un.
Nr.4199-4048-3015 (7.3) paskirties keitimo į administracinę paskirtį (7.2) projektas
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Lapas Lapų Laida 

2 12 0 

 

2 Pažintiniai duomenys 

2.1 Bendrieji objektų rodikliai  

Esmas pastatas: 
Pastatas: prekybos pavilijonas 

Pastato naudojimo paskirtis (esama): prekybos 

Pastato naudojimo paskirtis (keičiama į): administracinė 

Unikalus numeris: 4199-4048-3015 

Administracinio pastato bndrasis plotas: 68,85 m2   

Administracinio pastato pagrindinis plotas: 15,49 m2  

Užstatytas plotas:  102,0 m2 

Tūris prieš remonto darbus: 260,0 m3 

Tūris po remonto darbų:  479,00 m3 

Aukštų skaičius:  1 

 
          Esamas turgavietės sklypas: 

Adresas: Ganyklos g. 1A, Rudaminos k. 

Plotas:  7708 m2 

Unikalus daikto numeris:  4177-0200-0135 

Kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas:  4177/0200:135 Rudaminos k.v. 

Sklypo naudojimo paskirtis:  kita 

 
          Prijungiami sklypai: 

Adresas: Pakrantės g. 1B, Rudaminos k. 

Plotas: 1000 m2 

Unikalus daikto numeris: 4400-4990-1292 

Kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 4177/0200:392 Rudaminos k.v. 

Žemės sklypo naudojimo būdas: Visuomeninės paskirties teritorijos 

Sklypo paskirtis:  kita. 

 

Adresas: Gamyklos g. 1E, Rudaminos k. 

Plotas: 2300 m2 

Unikalus daikto numeris: 4400-4993-0216 

Kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 4177/0200:393 Rudaminos k.v. 

Žemės sklypo naudojimo būdas: Visuomeninės paskirties teritorijos 

Sklypo paskirtis:  kita. 

 

Adresas: Gamyklos g. 1F, Rudaminos k. 

Plotas: 2671 m2 

 

  



numatyta prijungti dar 3 greta dabartinės turgavietės teritorijos esančius sklypus. Visi sklypai yra suformuoti. 

Rudamina 

individualūs gyvenamieji namai. R

reikmėms skirti pastatai (daugiafunkcinis kultūros centras, bažnyčia, seniūnija)

įsiter

kuri žemėja pietvakarių link. Bendras sklypo aukščių pokytis ~

administracija

Pietinėje sklypo dalyje

kaip prekystaliai.

savininkas.

skylėta, 

 

2.2 Geografinė vieta

Projektuojama teritorija yra Lietuvos pietrytinėje dalyje
rajonas (~12 km nuo Vilniaus)

2.3 Klimatologiniai duomenys

Pagal RSN 1
Vilniaus Meteorologijos stoties duomen

 Vidutinė metinė oro temperatūra: 

 Santykinis metinis oro drėgnumas:

 Vidutinis metinis kritulių kiekis: 

 Maksimalus paros kritulių kiekis (absoliutus maksimumas): 

Vyraujančių stipriausių vėjų kryptys: 

 

 Vidutinis 

2.4 Statybų sklypo apibūdinimas

Turgavietės teritorijai 

numatyta prijungti dar 3 greta dabartinės turgavietės teritorijos esančius sklypus. Visi sklypai yra suformuoti. 

Numatomos turgavietės teritorijos š

Rudamina – 

individualūs gyvenamieji namai. R

reikmėms skirti pastatai (daugiafunkcinis kultūros centras, bažnyčia, seniūnija)

įsiterpęs sklypas su 

Reljefas sklype 

kuri žemėja pietvakarių link. Bendras sklypo aukščių pokytis ~

Sklyp

administracija

Pietinėje sklypo dalyje

kaip prekystaliai.

savininkas. 

Turgavietės teritorija ap

skylėta, vietomis nutrūkusi

Geografinė vieta 

Projektuojama teritorija yra Lietuvos pietrytinėje dalyje
rajonas (~12 km nuo Vilniaus)

Klimatologiniai duomenys

Pagal RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ 
Vilniaus Meteorologijos stoties duomen

Vidutinė metinė oro temperatūra: 

Santykinis metinis oro drėgnumas:

Vidutinis metinis kritulių kiekis: 

Maksimalus paros kritulių kiekis (absoliutus maksimumas): 

Vyraujančių stipriausių vėjų kryptys: 

 

Vidutinis metinis vėjo greitis: 

Statybų sklypo apibūdinimas

Turgavietės teritorijai 

numatyta prijungti dar 3 greta dabartinės turgavietės teritorijos esančius sklypus. Visi sklypai yra suformuoti. 

Numatomos turgavietės teritorijos š

 Paneriai). Vakarinėje teritorijos dalyje eina Pakrantės g. (šiuo metu žvyro danga),

individualūs gyvenamieji namai. R

reikmėms skirti pastatai (daugiafunkcinis kultūros centras, bažnyčia, seniūnija)

sklypas su negyvenamos paskirties pastat

Reljefas sklype 

kuri žemėja pietvakarių link. Bendras sklypo aukščių pokytis ~

klypo centrinėje

administracija. Pastatas mūrinis, fasadas raudonų pytų, langai ir durys mediniai, stogas 

Pietinėje sklypo dalyje yra įrengtas lauko tualetas

kaip prekystaliai. Šiaurės rytinėje dalyje stovi neregistruotas statinys (kioskas) 

Turgavietės teritorija ap

vietomis nutrūkusi

 

Projektuojama teritorija yra Lietuvos pietrytinėje dalyje
rajonas (~12 km nuo Vilniaus), dalyje,

Klimatologiniai duomenys 

94 „Statybinė klimatologija“ 
Vilniaus Meteorologijos stoties duomen

Vidutinė metinė oro temperatūra: 

Santykinis metinis oro drėgnumas:

Vidutinis metinis kritulių kiekis: 

Maksimalus paros kritulių kiekis (absoliutus maksimumas): 

Vyraujančių stipriausių vėjų kryptys: 

 

metinis vėjo greitis: 

  1 pav. Vėjų rožė, pagal vėjų pasikartojimą (RSN 156

Statybų sklypo apibūdinimas

Turgavietės teritorijai skirtas sklypas, kuriame ir šiuo metu vykdoma tokia veikla. Teritorijos išplėtimui 

numatyta prijungti dar 3 greta dabartinės turgavietės teritorijos esančius sklypus. Visi sklypai yra suformuoti. 

Numatomos turgavietės teritorijos š

Paneriai). Vakarinėje teritorijos dalyje eina Pakrantės g. (šiuo metu žvyro danga),

individualūs gyvenamieji namai. Rytinėje pusėje esamas žvyruotas pravaži

reikmėms skirti pastatai (daugiafunkcinis kultūros centras, bažnyčia, seniūnija)

negyvenamos paskirties pastat

Reljefas sklype žemėja nuo Gamyklos g. link Rudaminos upės

kuri žemėja pietvakarių link. Bendras sklypo aukščių pokytis ~

o centrinėje dalyje stovi

Pastatas mūrinis, fasadas raudonų pytų, langai ir durys mediniai, stogas 

yra įrengtas lauko tualetas

Šiaurės rytinėje dalyje stovi neregistruotas statinys (kioskas) 

Turgavietės teritorija aptverta

vietomis nutrūkusi, dėl to į teritoriją gali patekti pašaliniai asmenys. Keliose vietose įrengti metaliniai dvivėriai 

Projektuojama teritorija yra Lietuvos pietrytinėje dalyje
, dalyje, Rudaminos upės dešiniajame krante.

94 „Statybinė klimatologija“ 
Vilniaus Meteorologijos stoties duomenimis):  

Vidutinė metinė oro temperatūra:  

Santykinis metinis oro drėgnumas: 

Vidutinis metinis kritulių kiekis:  

Maksimalus paros kritulių kiekis (absoliutus maksimumas): 

Vyraujančių stipriausių vėjų kryptys:  

 

metinis vėjo greitis:  

Vėjų rožė, pagal vėjų pasikartojimą (RSN 156

Statybų sklypo apibūdinimas ir būklės įvertinimas

skirtas sklypas, kuriame ir šiuo metu vykdoma tokia veikla. Teritorijos išplėtimui 

numatyta prijungti dar 3 greta dabartinės turgavietės teritorijos esančius sklypus. Visi sklypai yra suformuoti. 

Numatomos turgavietės teritorijos šiaurėje praeina Gamyklos g. 

Paneriai). Vakarinėje teritorijos dalyje eina Pakrantės g. (šiuo metu žvyro danga),

ytinėje pusėje esamas žvyruotas pravaži

reikmėms skirti pastatai (daugiafunkcinis kultūros centras, bažnyčia, seniūnija)

negyvenamos paskirties pastat

žemėja nuo Gamyklos g. link Rudaminos upės

kuri žemėja pietvakarių link. Bendras sklypo aukščių pokytis ~

dalyje stovi esamas prekybos paviljono pastatas

Pastatas mūrinis, fasadas raudonų pytų, langai ir durys mediniai, stogas 

yra įrengtas lauko tualetas, stovi keletas medinių suolų, kurie turgavietės darbo metu naud

Šiaurės rytinėje dalyje stovi neregistruotas statinys (kioskas) 

tverta pinto tinklo

į teritoriją gali patekti pašaliniai asmenys. Keliose vietose įrengti metaliniai dvivėriai 

 

PLP17

Projektuojama teritorija yra Lietuvos pietrytinėje dalyje. 
Rudaminos upės dešiniajame krante.

94 „Statybinė klimatologija“ duomenis, Vilniaus r. klimatinės sąlygos yra tokios (vadovaujamasi 

 

 

 

Maksimalus paros kritulių kiekis (absoliutus maksimumas): 

 

 

 

Vėjų rožė, pagal vėjų pasikartojimą (RSN 156

ir būklės įvertinimas 

skirtas sklypas, kuriame ir šiuo metu vykdoma tokia veikla. Teritorijos išplėtimui 

numatyta prijungti dar 3 greta dabartinės turgavietės teritorijos esančius sklypus. Visi sklypai yra suformuoti. 

iaurėje praeina Gamyklos g. 

Paneriai). Vakarinėje teritorijos dalyje eina Pakrantės g. (šiuo metu žvyro danga),

ytinėje pusėje esamas žvyruotas pravaži

reikmėms skirti pastatai (daugiafunkcinis kultūros centras, bažnyčia, seniūnija)

negyvenamos paskirties pastatu, toliau už jo teritorijos Rudaminos upė

žemėja nuo Gamyklos g. link Rudaminos upės

kuri žemėja pietvakarių link. Bendras sklypo aukščių pokytis ~2,20

esamas prekybos paviljono pastatas

Pastatas mūrinis, fasadas raudonų pytų, langai ir durys mediniai, stogas 

, stovi keletas medinių suolų, kurie turgavietės darbo metu naud

Šiaurės rytinėje dalyje stovi neregistruotas statinys (kioskas) 

o tinklo vieline 

į teritoriją gali patekti pašaliniai asmenys. Keliose vietose įrengti metaliniai dvivėriai 
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 Sklypai išsidėstę 
Rudaminos upės dešiniajame krante.

duomenis, Vilniaus r. klimatinės sąlygos yra tokios (vadovaujamasi 

 

 

 

Maksimalus paros kritulių kiekis (absoliutus maksimumas):  

 

 

 

Vėjų rožė, pagal vėjų pasikartojimą (RSN 156

skirtas sklypas, kuriame ir šiuo metu vykdoma tokia veikla. Teritorijos išplėtimui 

numatyta prijungti dar 3 greta dabartinės turgavietės teritorijos esančius sklypus. Visi sklypai yra suformuoti. 

iaurėje praeina Gamyklos g. 

Paneriai). Vakarinėje teritorijos dalyje eina Pakrantės g. (šiuo metu žvyro danga),

ytinėje pusėje esamas žvyruotas pravaži

reikmėms skirti pastatai (daugiafunkcinis kultūros centras, bažnyčia, seniūnija)

toliau už jo teritorijos Rudaminos upė

žemėja nuo Gamyklos g. link Rudaminos upės

2,20 m. 

esamas prekybos paviljono pastatas

Pastatas mūrinis, fasadas raudonų pytų, langai ir durys mediniai, stogas 

, stovi keletas medinių suolų, kurie turgavietės darbo metu naud

Šiaurės rytinėje dalyje stovi neregistruotas statinys (kioskas) 

 tvora su betoninėmis atramomis.

į teritoriją gali patekti pašaliniai asmenys. Keliose vietose įrengti metaliniai dvivėriai 

AR 

Sklypai išsidėstę centrinėje 
Rudaminos upės dešiniajame krante. 

duomenis, Vilniaus r. klimatinės sąlygos yra tokios (vadovaujamasi 

 +6,0 °C; 

 80 %;  

 683 mm;

 55,8 mm; 

 sausio mėn. 

 liepos mėn. 

 3,6 m/s. 

Vėjų rožė, pagal vėjų pasikartojimą (RSN 156-94 duomenys)

skirtas sklypas, kuriame ir šiuo metu vykdoma tokia veikla. Teritorijos išplėtimui 

numatyta prijungti dar 3 greta dabartinės turgavietės teritorijos esančius sklypus. Visi sklypai yra suformuoti. 

iaurėje praeina Gamyklos g. - krašto kelias Nr. 106 (Naujoji Vilnia 

Paneriai). Vakarinėje teritorijos dalyje eina Pakrantės g. (šiuo metu žvyro danga),

ytinėje pusėje esamas žvyruotas pravažiavimas, už jo žalioji zona, bendruomenės 

reikmėms skirti pastatai (daugiafunkcinis kultūros centras, bažnyčia, seniūnija). Pietinėje dalyje į turgavietės teritoriją 

toliau už jo teritorijos Rudaminos upė

žemėja nuo Gamyklos g. link Rudaminos upės, aukščiausia sklypo dalis šiaurės rytuose, 

esamas prekybos paviljono pastatas, kuriame 

Pastatas mūrinis, fasadas raudonų pytų, langai ir durys mediniai, stogas 

, stovi keletas medinių suolų, kurie turgavietės darbo metu naud

Šiaurės rytinėje dalyje stovi neregistruotas statinys (kioskas) – jį iki statybų pradžios turi išsivežti 

su betoninėmis atramomis.

į teritoriją gali patekti pašaliniai asmenys. Keliose vietose įrengti metaliniai dvivėriai 
Lapas 

3 

centrinėje Rudaminos kaimo, 

duomenis, Vilniaus r. klimatinės sąlygos yra tokios (vadovaujamasi 

+6,0 °C;  

683 mm; 

55,8 mm;  

sausio mėn. – iš V, PR, P, PV; 

liepos mėn. – iš V, PV, P, PR 

 

 
94 duomenys) 

skirtas sklypas, kuriame ir šiuo metu vykdoma tokia veikla. Teritorijos išplėtimui 

numatyta prijungti dar 3 greta dabartinės turgavietės teritorijos esančius sklypus. Visi sklypai yra suformuoti. 

krašto kelias Nr. 106 (Naujoji Vilnia 

Paneriai). Vakarinėje teritorijos dalyje eina Pakrantės g. (šiuo metu žvyro danga), 

, už jo žalioji zona, bendruomenės 

. Pietinėje dalyje į turgavietės teritoriją 

toliau už jo teritorijos Rudaminos upė. 

, aukščiausia sklypo dalis šiaurės rytuose, 

 šiuo metu įsikūrusi turgavietės 

Pastatas mūrinis, fasadas raudonų pytų, langai ir durys mediniai, stogas šlaitinis, dengtas skarda

, stovi keletas medinių suolų, kurie turgavietės darbo metu naud

jį iki statybų pradžios turi išsivežti 

su betoninėmis atramomis. Tvora

į teritoriją gali patekti pašaliniai asmenys. Keliose vietose įrengti metaliniai dvivėriai 
Lapų 

12 

Rudaminos kaimo, Vilniaus 

duomenis, Vilniaus r. klimatinės sąlygos yra tokios (vadovaujamasi 

iš V, PR, P, PV;  

iš V, PV, P, PR  

skirtas sklypas, kuriame ir šiuo metu vykdoma tokia veikla. Teritorijos išplėtimui 

numatyta prijungti dar 3 greta dabartinės turgavietės teritorijos esančius sklypus. Visi sklypai yra suformuoti.  

krašto kelias Nr. 106 (Naujoji Vilnia 

 toliau už gatvės 

, už jo žalioji zona, bendruomenės 

. Pietinėje dalyje į turgavietės teritoriją 

, aukščiausia sklypo dalis šiaurės rytuose, 

įsikūrusi turgavietės 

šlaitinis, dengtas skarda

, stovi keletas medinių suolų, kurie turgavietės darbo metu naud

jį iki statybų pradžios turi išsivežti 

Tvora susidevėjusi, 

į teritoriją gali patekti pašaliniai asmenys. Keliose vietose įrengti metaliniai dvivėriai 
Laida 

0 

Vilniaus 

duomenis, Vilniaus r. klimatinės sąlygos yra tokios (vadovaujamasi 

skirtas sklypas, kuriame ir šiuo metu vykdoma tokia veikla. Teritorijos išplėtimui 

krašto kelias Nr. 106 (Naujoji Vilnia – 

toliau už gatvės – 

, už jo žalioji zona, bendruomenės 

. Pietinėje dalyje į turgavietės teritoriją 

, aukščiausia sklypo dalis šiaurės rytuose, 

įsikūrusi turgavietės 

šlaitinis, dengtas skarda. 

, stovi keletas medinių suolų, kurie turgavietės darbo metu naudojami 

jį iki statybų pradžios turi išsivežti 

susidevėjusi, 

į teritoriją gali patekti pašaliniai asmenys. Keliose vietose įrengti metaliniai dvivėriai 



rakinami vartai

esami

teritorijos 

trinkelės susidevėjusios, aptrupėjusios, nesaugios naudoti. Sklype gruntas 

lietaus kaupiasi vanduo.  

neįrengta automobilių stovėjimo aikštelė, pėsčiųjų takai, poilsio zonos. Neįrengtas apšvietimas, apsaugos kameros

neįrengt

 

rakinami vartai

esami įvažiavim

Turgavietės grindinys nesutvarkytas. 

teritorijos – išvažinėta pievoje aikštelė su apsisukim

trinkelės susidevėjusios, aptrupėjusios, nesaugios naudoti. Sklype gruntas 

lietaus kaupiasi vanduo.  

Turgavietės teritorija nesuskirstyta funkcinėmis zonomis, 

neįrengta automobilių stovėjimo aikštelė, pėsčiųjų takai, poilsio zonos. Neįrengtas apšvietimas, apsaugos kameros

neįrengti higienos

  2 pav. 

Pagrindiniame turgavietės sklype (Gamyklos g. 1A) medžių nėra, esama veja 
pakraščius, teritorijos viduje ji išvažinėta ar ištrypta. Sklype Gamyklos g. 1F pagal esamą Pakrantės gatvę nuo 
Gamyklos g. pusės auga suaugusių medžių (didžioji dalis 
dalyje auga įvairių suaugusių medžių grupė. 
pačios apačios, yra daug jaunų ūgliukų šalia. Kai kurie medžia ituri nemažai nudžiūvusių šakų. Teritorijos rytinėje 
dalyje, pagal esamą pravažia
tvarkomi. 

 

2.5 Esamo

Esamas paviljono
96%.  Pastat
Pastate yra elektra, vandentiekis

Pastatas tinkamai neapšiltintas, aplink pastatą tinkamai neįrengta nuogrin
mediniai, nesandarūs. Nuo pastato stogo tinkamai nenuvedamas kritulių vanduo.

Rengiant projektą numatoma pastatą kapitališkai remontuoti, pritaikant naujiems poreikiams (įrengti 
administracines patalpas, tualetus 

rakinami vartai, kitur paliktos angos tvorose įvažiavimui ar įėjimui

įvažiavimai / išvažiavim

Turgavietės grindinys nesutvarkytas. 

išvažinėta pievoje aikštelė su apsisukim

trinkelės susidevėjusios, aptrupėjusios, nesaugios naudoti. Sklype gruntas 

lietaus kaupiasi vanduo.   

Turgavietės teritorija nesuskirstyta funkcinėmis zonomis, 

neįrengta automobilių stovėjimo aikštelė, pėsčiųjų takai, poilsio zonos. Neįrengtas apšvietimas, apsaugos kameros

higienos ir žmonių su nega

pav. Esama turgavietės situacija

Pagrindiniame turgavietės sklype (Gamyklos g. 1A) medžių nėra, esama veja 
pakraščius, teritorijos viduje ji išvažinėta ar ištrypta. Sklype Gamyklos g. 1F pagal esamą Pakrantės gatvę nuo 
Gamyklos g. pusės auga suaugusių medžių (didžioji dalis 

yje auga įvairių suaugusių medžių grupė. 
pačios apačios, yra daug jaunų ūgliukų šalia. Kai kurie medžia ituri nemažai nudžiūvusių šakų. Teritorijos rytinėje 
dalyje, pagal esamą pravažia

Esamo pastato būklės įvertinimas

Esamas paviljono 
astato pamatai 

Pastate yra elektra, vandentiekis
Pastatas tinkamai neapšiltintas, aplink pastatą tinkamai neįrengta nuogrin

mediniai, nesandarūs. Nuo pastato stogo tinkamai nenuvedamas kritulių vanduo.
Rengiant projektą numatoma pastatą kapitališkai remontuoti, pritaikant naujiems poreikiams (įrengti 

administracines patalpas, tualetus 

, kitur paliktos angos tvorose įvažiavimui ar įėjimui

išvažiavimai iš Gamyklos g., (šiaurinė sklypo dalis) ir iš Pakrantės g. (vakarinė sklypo dalis).

Turgavietės grindinys nesutvarkytas. 

išvažinėta pievoje aikštelė su apsisukim

trinkelės susidevėjusios, aptrupėjusios, nesaugios naudoti. Sklype gruntas 

 

Turgavietės teritorija nesuskirstyta funkcinėmis zonomis, 

neįrengta automobilių stovėjimo aikštelė, pėsčiųjų takai, poilsio zonos. Neįrengtas apšvietimas, apsaugos kameros

žmonių su negalia tinkami naudoti

Esama turgavietės situacija

Pagrindiniame turgavietės sklype (Gamyklos g. 1A) medžių nėra, esama veja 
pakraščius, teritorijos viduje ji išvažinėta ar ištrypta. Sklype Gamyklos g. 1F pagal esamą Pakrantės gatvę nuo 
Gamyklos g. pusės auga suaugusių medžių (didžioji dalis 

yje auga įvairių suaugusių medžių grupė. 
pačios apačios, yra daug jaunų ūgliukų šalia. Kai kurie medžia ituri nemažai nudžiūvusių šakų. Teritorijos rytinėje 
dalyje, pagal esamą pravažiavimą yra eilė suaugusių medžių (didžioji dalis 

būklės įvertinimas

 pastatas pradėtas 
 – betoniniai juostiniai, sienos 

Pastate yra elektra, vandentiekis (komunaliniai tinklai)
Pastatas tinkamai neapšiltintas, aplink pastatą tinkamai neįrengta nuogrin

mediniai, nesandarūs. Nuo pastato stogo tinkamai nenuvedamas kritulių vanduo.
Rengiant projektą numatoma pastatą kapitališkai remontuoti, pritaikant naujiems poreikiams (įrengti 

administracines patalpas, tualetus darbuotojams ir lankytojams, pagalbines patalpas), pakeisti pastato paskirtį.

, kitur paliktos angos tvorose įvažiavimui ar įėjimui

iš Gamyklos g., (šiaurinė sklypo dalis) ir iš Pakrantės g. (vakarinė sklypo dalis).

Turgavietės grindinys nesutvarkytas. Keletoje vitų išklota

išvažinėta pievoje aikštelė su apsisukim

trinkelės susidevėjusios, aptrupėjusios, nesaugios naudoti. Sklype gruntas 

Turgavietės teritorija nesuskirstyta funkcinėmis zonomis, 

neįrengta automobilių stovėjimo aikštelė, pėsčiųjų takai, poilsio zonos. Neįrengtas apšvietimas, apsaugos kameros

lia tinkami naudoti

Esama turgavietės situacija (kairėje nuotraukoje matomi suolai 

Pagrindiniame turgavietės sklype (Gamyklos g. 1A) medžių nėra, esama veja 
pakraščius, teritorijos viduje ji išvažinėta ar ištrypta. Sklype Gamyklos g. 1F pagal esamą Pakrantės gatvę nuo 
Gamyklos g. pusės auga suaugusių medžių (didžioji dalis 

yje auga įvairių suaugusių medžių grupė. Paminėti medžiai nėra prižiūrimi ir tvarkomi, kai kurių šakos auga nuo 
pačios apačios, yra daug jaunų ūgliukų šalia. Kai kurie medžia ituri nemažai nudžiūvusių šakų. Teritorijos rytinėje 

vimą yra eilė suaugusių medžių (didžioji dalis 

būklės įvertinimas 

pradėtas statyt
betoniniai juostiniai, sienos 

(komunaliniai tinklai)
Pastatas tinkamai neapšiltintas, aplink pastatą tinkamai neįrengta nuogrin

mediniai, nesandarūs. Nuo pastato stogo tinkamai nenuvedamas kritulių vanduo.
Rengiant projektą numatoma pastatą kapitališkai remontuoti, pritaikant naujiems poreikiams (įrengti 

darbuotojams ir lankytojams, pagalbines patalpas), pakeisti pastato paskirtį.
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, kitur paliktos angos tvorose įvažiavimui ar įėjimui

iš Gamyklos g., (šiaurinė sklypo dalis) ir iš Pakrantės g. (vakarinė sklypo dalis).

Keletoje vitų išklota

išvažinėta pievoje aikštelė su apsisukimu automobiliams

trinkelės susidevėjusios, aptrupėjusios, nesaugios naudoti. Sklype gruntas 

Turgavietės teritorija nesuskirstyta funkcinėmis zonomis, 

neįrengta automobilių stovėjimo aikštelė, pėsčiųjų takai, poilsio zonos. Neįrengtas apšvietimas, apsaugos kameros

lia tinkami naudoti sanitariniai

(kairėje nuotraukoje matomi suolai 

Pagrindiniame turgavietės sklype (Gamyklos g. 1A) medžių nėra, esama veja 
pakraščius, teritorijos viduje ji išvažinėta ar ištrypta. Sklype Gamyklos g. 1F pagal esamą Pakrantės gatvę nuo 
Gamyklos g. pusės auga suaugusių medžių (didžioji dalis – beržai) eilė. Sklypo teritorijoje Pakrantės g. 1B šiaurinėje 

Paminėti medžiai nėra prižiūrimi ir tvarkomi, kai kurių šakos auga nuo 
pačios apačios, yra daug jaunų ūgliukų šalia. Kai kurie medžia ituri nemažai nudžiūvusių šakų. Teritorijos rytinėje 

vimą yra eilė suaugusių medžių (didžioji dalis 

statyti 1998 m., statybų pabaiga 2005 m., pastato baigtumo procentas 
betoniniai juostiniai, sienos – plytų mūro; stog

(komunaliniai tinklai), kanalizacija
Pastatas tinkamai neapšiltintas, aplink pastatą tinkamai neįrengta nuogrin

mediniai, nesandarūs. Nuo pastato stogo tinkamai nenuvedamas kritulių vanduo.
Rengiant projektą numatoma pastatą kapitališkai remontuoti, pritaikant naujiems poreikiams (įrengti 

darbuotojams ir lankytojams, pagalbines patalpas), pakeisti pastato paskirtį.
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, kitur paliktos angos tvorose įvažiavimui ar įėjimui. Šiuo metu patekimas į sklypą yra gana padrikas, 

iš Gamyklos g., (šiaurinė sklypo dalis) ir iš Pakrantės g. (vakarinė sklypo dalis).

Keletoje vitų išklota betono trinkelių danga, tačiau didžioji dalis 

u automobiliams. Likusi sklypo dalis apaugusi žole. 

trinkelės susidevėjusios, aptrupėjusios, nesaugios naudoti. Sklype gruntas 

Turgavietės teritorija nesuskirstyta funkcinėmis zonomis, didžiojoje dalyje 

neįrengta automobilių stovėjimo aikštelė, pėsčiųjų takai, poilsio zonos. Neįrengtas apšvietimas, apsaugos kameros

itariniai mazgai.  

(kairėje nuotraukoje matomi suolai –

Pagrindiniame turgavietės sklype (Gamyklos g. 1A) medžių nėra, esama veja 
pakraščius, teritorijos viduje ji išvažinėta ar ištrypta. Sklype Gamyklos g. 1F pagal esamą Pakrantės gatvę nuo 

beržai) eilė. Sklypo teritorijoje Pakrantės g. 1B šiaurinėje 
Paminėti medžiai nėra prižiūrimi ir tvarkomi, kai kurių šakos auga nuo 

pačios apačios, yra daug jaunų ūgliukų šalia. Kai kurie medžia ituri nemažai nudžiūvusių šakų. Teritorijos rytinėje 
vimą yra eilė suaugusių medžių (didžioji dalis 

statybų pabaiga 2005 m., pastato baigtumo procentas 
plytų mūro; stog

, kanalizacija vietinė.
Pastatas tinkamai neapšiltintas, aplink pastatą tinkamai neįrengta nuogrin

mediniai, nesandarūs. Nuo pastato stogo tinkamai nenuvedamas kritulių vanduo.
Rengiant projektą numatoma pastatą kapitališkai remontuoti, pritaikant naujiems poreikiams (įrengti 

darbuotojams ir lankytojams, pagalbines patalpas), pakeisti pastato paskirtį.

AR 

Šiuo metu patekimas į sklypą yra gana padrikas, 

iš Gamyklos g., (šiaurinė sklypo dalis) ir iš Pakrantės g. (vakarinė sklypo dalis).

betono trinkelių danga, tačiau didžioji dalis 

Likusi sklypo dalis apaugusi žole. 

trinkelės susidevėjusios, aptrupėjusios, nesaugios naudoti. Sklype gruntas vietomis nelygus, žemesnėse vietose po 

didžiojoje dalyje 

neįrengta automobilių stovėjimo aikštelė, pėsčiųjų takai, poilsio zonos. Neįrengtas apšvietimas, apsaugos kameros

  

– prekystaliai; dešinėj 

Pagrindiniame turgavietės sklype (Gamyklos g. 1A) medžių nėra, esama veja 
pakraščius, teritorijos viduje ji išvažinėta ar ištrypta. Sklype Gamyklos g. 1F pagal esamą Pakrantės gatvę nuo 

beržai) eilė. Sklypo teritorijoje Pakrantės g. 1B šiaurinėje 
Paminėti medžiai nėra prižiūrimi ir tvarkomi, kai kurių šakos auga nuo 

pačios apačios, yra daug jaunų ūgliukų šalia. Kai kurie medžia ituri nemažai nudžiūvusių šakų. Teritorijos rytinėje 
vimą yra eilė suaugusių medžių (didžioji dalis – liepos). Medžiai taip pat nėra prižiūrimi ir 

statybų pabaiga 2005 m., pastato baigtumo procentas 
plytų mūro; stogas šlaitinis, jo

. 
Pastatas tinkamai neapšiltintas, aplink pastatą tinkamai neįrengta nuogrinda, pastato lagai ir durys seni 

mediniai, nesandarūs. Nuo pastato stogo tinkamai nenuvedamas kritulių vanduo. 
Rengiant projektą numatoma pastatą kapitališkai remontuoti, pritaikant naujiems poreikiams (įrengti 

darbuotojams ir lankytojams, pagalbines patalpas), pakeisti pastato paskirtį.

Lapas 

4 

Šiuo metu patekimas į sklypą yra gana padrikas, 

iš Gamyklos g., (šiaurinė sklypo dalis) ir iš Pakrantės g. (vakarinė sklypo dalis).

betono trinkelių danga, tačiau didžioji dalis 

Likusi sklypo dalis apaugusi žole. 

nelygus, žemesnėse vietose po 

didžiojoje dalyje nepažymėtos prekybos vietos, 

neįrengta automobilių stovėjimo aikštelė, pėsčiųjų takai, poilsio zonos. Neįrengtas apšvietimas, apsaugos kameros

prekystaliai; dešinėj – teritorijos tvora)

Pagrindiniame turgavietės sklype (Gamyklos g. 1A) medžių nėra, esama veja auga tik pagal tvoros 
pakraščius, teritorijos viduje ji išvažinėta ar ištrypta. Sklype Gamyklos g. 1F pagal esamą Pakrantės gatvę nuo 

beržai) eilė. Sklypo teritorijoje Pakrantės g. 1B šiaurinėje 
Paminėti medžiai nėra prižiūrimi ir tvarkomi, kai kurių šakos auga nuo 

pačios apačios, yra daug jaunų ūgliukų šalia. Kai kurie medžia ituri nemažai nudžiūvusių šakų. Teritorijos rytinėje 
liepos). Medžiai taip pat nėra prižiūrimi ir 

statybų pabaiga 2005 m., pastato baigtumo procentas 
as šlaitinis, jo danga –

da, pastato lagai ir durys seni 

Rengiant projektą numatoma pastatą kapitališkai remontuoti, pritaikant naujiems poreikiams (įrengti 
darbuotojams ir lankytojams, pagalbines patalpas), pakeisti pastato paskirtį.

Lapų 

12 

Šiuo metu patekimas į sklypą yra gana padrikas, 

iš Gamyklos g., (šiaurinė sklypo dalis) ir iš Pakrantės g. (vakarinė sklypo dalis). 

betono trinkelių danga, tačiau didžioji dalis 

Likusi sklypo dalis apaugusi žole. Betono 

nelygus, žemesnėse vietose po 

nepažymėtos prekybos vietos, 

neįrengta automobilių stovėjimo aikštelė, pėsčiųjų takai, poilsio zonos. Neįrengtas apšvietimas, apsaugos kameros

teritorijos tvora) 

auga tik pagal tvoros 
pakraščius, teritorijos viduje ji išvažinėta ar ištrypta. Sklype Gamyklos g. 1F pagal esamą Pakrantės gatvę nuo 

beržai) eilė. Sklypo teritorijoje Pakrantės g. 1B šiaurinėje 
Paminėti medžiai nėra prižiūrimi ir tvarkomi, kai kurių šakos auga nuo 

pačios apačios, yra daug jaunų ūgliukų šalia. Kai kurie medžia ituri nemažai nudžiūvusių šakų. Teritorijos rytinėje 
liepos). Medžiai taip pat nėra prižiūrimi ir 

statybų pabaiga 2005 m., pastato baigtumo procentas 
– cinkuota skarda

da, pastato lagai ir durys seni 

Rengiant projektą numatoma pastatą kapitališkai remontuoti, pritaikant naujiems poreikiams (įrengti 
darbuotojams ir lankytojams, pagalbines patalpas), pakeisti pastato paskirtį. 

Laida 

0 

Šiuo metu patekimas į sklypą yra gana padrikas, 

 

betono trinkelių danga, tačiau didžioji dalis 

Betono 

nelygus, žemesnėse vietose po 

nepažymėtos prekybos vietos, 

neįrengta automobilių stovėjimo aikštelė, pėsčiųjų takai, poilsio zonos. Neįrengtas apšvietimas, apsaugos kameros, 

 

auga tik pagal tvoros 
pakraščius, teritorijos viduje ji išvažinėta ar ištrypta. Sklype Gamyklos g. 1F pagal esamą Pakrantės gatvę nuo 

beržai) eilė. Sklypo teritorijoje Pakrantės g. 1B šiaurinėje 
Paminėti medžiai nėra prižiūrimi ir tvarkomi, kai kurių šakos auga nuo 

pačios apačios, yra daug jaunų ūgliukų šalia. Kai kurie medžia ituri nemažai nudžiūvusių šakų. Teritorijos rytinėje 
liepos). Medžiai taip pat nėra prižiūrimi ir 

statybų pabaiga 2005 m., pastato baigtumo procentas – 
cinkuota skarda. 

da, pastato lagai ir durys seni 

Rengiant projektą numatoma pastatą kapitališkai remontuoti, pritaikant naujiems poreikiams (įrengti 
 



 

3 Projektiniai sprendiniai

Turgaus teritorija suskirstoma funkcinėmis prekybos zonomis, pagal prekybos pabūdį ir reikalingą 
prekybai įrengiamos pritaikytos vietos. 
skirtas vietas. Teritorijoje ir greta jos nu
pirkėjams. Prie įėji
įvažiavimai, teritorija aptveriama. 

Teritorijoje pagal prekybos pobūdį ir numatomus lankytojų, prekybininkų srautus, įrengiamos naujos dangos. 

Skirtingomis t

Sklypo plane nurodytose vietose įrengiami nauji želdiniai 

vietos suoliukams, šiukšliadėžėms, augal

Esamas pastatas pertvarkomas, pritaikant naujiems poreikiams ir funkcijoms 
administracinės ir pagalbinės patalpos. Pastato atitvaros apšiltinamos, įrengiama nauja ap
lauke geriamo vandens fontanui, turgaus zonų planui.

Numatomų prekybos vietų skaičius:
Kuo prekiaujama

Maisto ir nemaisto prekės
Maisto prekės

Ne maisto prekės

Įvairūs augalai, sodinukai
Žemės ūkio technika
Žemės ūkio produkcija
Ūkiniai gyvūnai
paukščiai 

Automobilių įvažiavimui į turgavietės zoną ir išvažiavimui įrengiami 4 vartai, prie kiekvienų automobilių vartų 
projektuojami ir pėsčiųjų varteliai. Papildomai pėstiesiems įrengiami varteliai pate
(2 vnt.), ir vartai iš Gamyklos g. pusės.

3.1 Turgavietė 

Turgavietės teritorijos šiaurės rytiniame kampe numatoma įrengti nuolat veikiančią prekybos zoną. Zonoje 
numatyta 12 vietų 

Projektiniai sprendiniai

Turgaus teritorija suskirstoma funkcinėmis prekybos zonomis, pagal prekybos pabūdį ir reikalingą 
prekybai įrengiamos pritaikytos vietos. 

vietas. Teritorijoje ir greta jos nu
pirkėjams. Prie įėjimų įrengiami dviračių stovai. Patekimui į turgaus teritoriją sutvarkomi esami ir įrengiami nauji 
įvažiavimai, teritorija aptveriama. 

Teritorijoje pagal prekybos pobūdį ir numatomus lankytojų, prekybininkų srautus, įrengiamos naujos dangos. 

Skirtingomis trinkelėmis atskiriamos pėsčiųjų ir automobilių zonos

Sklypo plane nurodytose vietose įrengiami nauji želdiniai 

vietos suoliukams, šiukšliadėžėms, augal

Esamas pastatas pertvarkomas, pritaikant naujiems poreikiams ir funkcijoms 
administracinės ir pagalbinės patalpos. Pastato atitvaros apšiltinamos, įrengiama nauja ap
lauke geriamo vandens fontanui, turgaus zonų planui.

Numatomų prekybos vietų skaičius:
Kuo prekiaujama 

Maisto ir nemaisto prekės
o prekės 

Ne maisto prekės 

augalai, sodinukai
Žemės ūkio technika 
Žemės ūkio produkcija 

yvūnai, naminiai 

Automobilių įvažiavimui į turgavietės zoną ir išvažiavimui įrengiami 4 vartai, prie kiekvienų automobilių vartų 
projektuojami ir pėsčiųjų varteliai. Papildomai pėstiesiems įrengiami varteliai pate
(2 vnt.), ir vartai iš Gamyklos g. pusės.

Turgavietė – prekybos 

Turgavietės teritorijos šiaurės rytiniame kampe numatoma įrengti nuolat veikiančią prekybos zoną. Zonoje 
numatyta 12 vietų uždariems prek

Projektiniai sprendiniai 

Turgaus teritorija suskirstoma funkcinėmis prekybos zonomis, pagal prekybos pabūdį ir reikalingą 
prekybai įrengiamos pritaikytos vietos. 

vietas. Teritorijoje ir greta jos nu
mų įrengiami dviračių stovai. Patekimui į turgaus teritoriją sutvarkomi esami ir įrengiami nauji 

įvažiavimai, teritorija aptveriama.  
Teritorijoje pagal prekybos pobūdį ir numatomus lankytojų, prekybininkų srautus, įrengiamos naujos dangos. 

rinkelėmis atskiriamos pėsčiųjų ir automobilių zonos

Sklypo plane nurodytose vietose įrengiami nauji želdiniai 

vietos suoliukams, šiukšliadėžėms, augal

Esamas pastatas pertvarkomas, pritaikant naujiems poreikiams ir funkcijoms 
administracinės ir pagalbinės patalpos. Pastato atitvaros apšiltinamos, įrengiama nauja ap
lauke geriamo vandens fontanui, turgaus zonų planui.

Numatomų prekybos vietų skaičius:
 

Maisto ir nemaisto prekės Prekybos pavilijonai
Stoginės su prekystaliais (1,50 x 2,40 m)
Iš pritaikytų automobilių
Palapinės (3,0 x 3,0 m)
Palapinės (5,0 x 3,0 m)
Lauko prekybos stoginės (5,0 x 3,0 m)

augalai, sodinukai Iš automobilių / automobilio ir 3,0x3,0 palapinės
Iš automobilių
Iš automobilių 

, naminiai Iš automobilių (neišk

Automobilių įvažiavimui į turgavietės zoną ir išvažiavimui įrengiami 4 vartai, prie kiekvienų automobilių vartų 
projektuojami ir pėsčiųjų varteliai. Papildomai pėstiesiems įrengiami varteliai pate
(2 vnt.), ir vartai iš Gamyklos g. pusės.

prekybos pavilijonų zona

Turgavietės teritorijos šiaurės rytiniame kampe numatoma įrengti nuolat veikiančią prekybos zoną. Zonoje 
uždariems prekybos pavilijonams (3,0x4,0 m) įrengti. Prekybos pavilijonai sustatomi eilėmis, 

3 pav. 

Turgaus teritorija suskirstoma funkcinėmis prekybos zonomis, pagal prekybos pabūdį ir reikalingą 
prekybai įrengiamos pritaikytos vietos. Projektuojamos 

vietas. Teritorijoje ir greta jos numatomos automobilių stovėjimo vietos
mų įrengiami dviračių stovai. Patekimui į turgaus teritoriją sutvarkomi esami ir įrengiami nauji 

Teritorijoje pagal prekybos pobūdį ir numatomus lankytojų, prekybininkų srautus, įrengiamos naujos dangos. 

rinkelėmis atskiriamos pėsčiųjų ir automobilių zonos

Sklypo plane nurodytose vietose įrengiami nauji želdiniai 

vietos suoliukams, šiukšliadėžėms, augalų vazonams

Esamas pastatas pertvarkomas, pritaikant naujiems poreikiams ir funkcijoms 
administracinės ir pagalbinės patalpos. Pastato atitvaros apšiltinamos, įrengiama nauja ap
lauke geriamo vandens fontanui, turgaus zonų planui.

Numatomų prekybos vietų skaičius: 
Prekybos vietos tipas

Prekybos pavilijonai
Stoginės su prekystaliais (1,50 x 2,40 m)
Iš pritaikytų automobilių
Palapinės (3,0 x 3,0 m)
Palapinės (5,0 x 3,0 m)
Lauko prekybos stoginės (5,0 x 3,0 m)
Iš automobilių / automobilio ir 3,0x3,0 palapinės
Iš automobilių 
Iš automobilių  
Iš automobilių (neišk

Numatomas prekybinių vietų skaičius:
Automobilių įvažiavimui į turgavietės zoną ir išvažiavimui įrengiami 4 vartai, prie kiekvienų automobilių vartų 

projektuojami ir pėsčiųjų varteliai. Papildomai pėstiesiems įrengiami varteliai pate
(2 vnt.), ir vartai iš Gamyklos g. pusės. 

pavilijonų zona 

Turgavietės teritorijos šiaurės rytiniame kampe numatoma įrengti nuolat veikiančią prekybos zoną. Zonoje 
ybos pavilijonams (3,0x4,0 m) įrengti. Prekybos pavilijonai sustatomi eilėmis, 
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pav. Esamas pavilijono pastatas

Turgaus teritorija suskirstoma funkcinėmis prekybos zonomis, pagal prekybos pabūdį ir reikalingą 
Projektuojamos prekybai iš automobilių, stoginių, pavilijonų, lauko prekyb

tomos automobilių stovėjimo vietos
mų įrengiami dviračių stovai. Patekimui į turgaus teritoriją sutvarkomi esami ir įrengiami nauji 

Teritorijoje pagal prekybos pobūdį ir numatomus lankytojų, prekybininkų srautus, įrengiamos naujos dangos. 

rinkelėmis atskiriamos pėsčiųjų ir automobilių zonos

Sklypo plane nurodytose vietose įrengiami nauji želdiniai 

ų vazonams, dviračių stovams

Esamas pastatas pertvarkomas, pritaikant naujiems poreikiams ir funkcijoms 
administracinės ir pagalbinės patalpos. Pastato atitvaros apšiltinamos, įrengiama nauja ap
lauke geriamo vandens fontanui, turgaus zonų planui. 

Prekybos vietos tipas
Prekybos pavilijonai (3,0 x 4,0 m)
Stoginės su prekystaliais (1,50 x 2,40 m)
Iš pritaikytų automobilių 
Palapinės (3,0 x 3,0 m) 
Palapinės (5,0 x 3,0 m) 
Lauko prekybos stoginės (5,0 x 3,0 m)
Iš automobilių / automobilio ir 3,0x3,0 palapinės

Iš automobilių (neiškraunant) 

Numatomas prekybinių vietų skaičius:
Automobilių įvažiavimui į turgavietės zoną ir išvažiavimui įrengiami 4 vartai, prie kiekvienų automobilių vartų 

projektuojami ir pėsčiųjų varteliai. Papildomai pėstiesiems įrengiami varteliai pate

Turgavietės teritorijos šiaurės rytiniame kampe numatoma įrengti nuolat veikiančią prekybos zoną. Zonoje 
ybos pavilijonams (3,0x4,0 m) įrengti. Prekybos pavilijonai sustatomi eilėmis, 
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Esamas pavilijono pastatas

Turgaus teritorija suskirstoma funkcinėmis prekybos zonomis, pagal prekybos pabūdį ir reikalingą 
prekybai iš automobilių, stoginių, pavilijonų, lauko prekyb

tomos automobilių stovėjimo vietos
mų įrengiami dviračių stovai. Patekimui į turgaus teritoriją sutvarkomi esami ir įrengiami nauji 

Teritorijoje pagal prekybos pobūdį ir numatomus lankytojų, prekybininkų srautus, įrengiamos naujos dangos. 

rinkelėmis atskiriamos pėsčiųjų ir automobilių zonos, pravažiavimai

Sklypo plane nurodytose vietose įrengiami nauji želdiniai – vejos zonos, gyvatvorės, medžių eilės. Numatomos 

, dviračių stovams ir panašiai įrengti.

Esamas pastatas pertvarkomas, pritaikant naujiems poreikiams ir funkcijoms 
administracinės ir pagalbinės patalpos. Pastato atitvaros apšiltinamos, įrengiama nauja ap

Prekybos vietos tipas 
(3,0 x 4,0 m) 

Stoginės su prekystaliais (1,50 x 2,40 m) 

Lauko prekybos stoginės (5,0 x 3,0 m) 
Iš automobilių / automobilio ir 3,0x3,0 palapinės

 

Numatomas prekybinių vietų skaičius:
Automobilių įvažiavimui į turgavietės zoną ir išvažiavimui įrengiami 4 vartai, prie kiekvienų automobilių vartų 

projektuojami ir pėsčiųjų varteliai. Papildomai pėstiesiems įrengiami varteliai pate

Turgavietės teritorijos šiaurės rytiniame kampe numatoma įrengti nuolat veikiančią prekybos zoną. Zonoje 
ybos pavilijonams (3,0x4,0 m) įrengti. Prekybos pavilijonai sustatomi eilėmis, 
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Esamas pavilijono pastatas 

Turgaus teritorija suskirstoma funkcinėmis prekybos zonomis, pagal prekybos pabūdį ir reikalingą 
prekybai iš automobilių, stoginių, pavilijonų, lauko prekyb

tomos automobilių stovėjimo vietos darbuotojams,
mų įrengiami dviračių stovai. Patekimui į turgaus teritoriją sutvarkomi esami ir įrengiami nauji 

Teritorijoje pagal prekybos pobūdį ir numatomus lankytojų, prekybininkų srautus, įrengiamos naujos dangos. 

, pravažiavimai, įrengiami eismo ribojimo įrenginiai.

vejos zonos, gyvatvorės, medžių eilės. Numatomos 

ir panašiai įrengti.

Esamas pastatas pertvarkomas, pritaikant naujiems poreikiams ir funkcijoms – pastate įrengiami sanitariniai mazgai, 
administracinės ir pagalbinės patalpos. Pastato atitvaros apšiltinamos, įrengiama nauja ap

12 pavilijonų 
 84 stoginės 

14 vietų 
5 vietos
34 vietos
32 vietos 

Iš automobilių / automobilio ir 3,0x3,0 palapinės 10 vietų
23 vietos
7 vietos
17 vietų

Numatomas prekybinių vietų skaičius: 238 prekybinės vietos
Automobilių įvažiavimui į turgavietės zoną ir išvažiavimui įrengiami 4 vartai, prie kiekvienų automobilių vartų 

projektuojami ir pėsčiųjų varteliai. Papildomai pėstiesiems įrengiami varteliai patekimui į turgavietę iš pavilijonų zonos 

Turgavietės teritorijos šiaurės rytiniame kampe numatoma įrengti nuolat veikiančią prekybos zoną. Zonoje 
ybos pavilijonams (3,0x4,0 m) įrengti. Prekybos pavilijonai sustatomi eilėmis, 
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Turgaus teritorija suskirstoma funkcinėmis prekybos zonomis, pagal prekybos pabūdį ir reikalingą 
prekybai iš automobilių, stoginių, pavilijonų, lauko prekyb

darbuotojams, 
mų įrengiami dviračių stovai. Patekimui į turgaus teritoriją sutvarkomi esami ir įrengiami nauji 

Teritorijoje pagal prekybos pobūdį ir numatomus lankytojų, prekybininkų srautus, įrengiamos naujos dangos. 

, įrengiami eismo ribojimo įrenginiai.

vejos zonos, gyvatvorės, medžių eilės. Numatomos 

ir panašiai įrengti. 

pastate įrengiami sanitariniai mazgai, 
administracinės ir pagalbinės patalpos. Pastato atitvaros apšiltinamos, įrengiama nauja apdaila. Numatomos vietos 

Prekybos vietų skaičius
12 pavilijonų 
84 stoginės  
14 vietų  
5 vietos 
34 vietos 
32 vietos  
10 vietų 
23 vietos 
7 vietos 
17 vietų 

238 prekybinės vietos
Automobilių įvažiavimui į turgavietės zoną ir išvažiavimui įrengiami 4 vartai, prie kiekvienų automobilių vartų 

kimui į turgavietę iš pavilijonų zonos 

Turgavietės teritorijos šiaurės rytiniame kampe numatoma įrengti nuolat veikiančią prekybos zoną. Zonoje 
ybos pavilijonams (3,0x4,0 m) įrengti. Prekybos pavilijonai sustatomi eilėmis, 
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Turgaus teritorija suskirstoma funkcinėmis prekybos zonomis, pagal prekybos pabūdį ir reikalingą 
prekybai iš automobilių, stoginių, pavilijonų, lauko prekyb

 prekybininkams ir 
mų įrengiami dviračių stovai. Patekimui į turgaus teritoriją sutvarkomi esami ir įrengiami nauji 

Teritorijoje pagal prekybos pobūdį ir numatomus lankytojų, prekybininkų srautus, įrengiamos naujos dangos. 

, įrengiami eismo ribojimo įrenginiai.

vejos zonos, gyvatvorės, medžių eilės. Numatomos 

pastate įrengiami sanitariniai mazgai, 
daila. Numatomos vietos 

Prekybos vietų skaičius
12 pavilijonų  

 

238 prekybinės vietos 
Automobilių įvažiavimui į turgavietės zoną ir išvažiavimui įrengiami 4 vartai, prie kiekvienų automobilių vartų 

kimui į turgavietę iš pavilijonų zonos 

Turgavietės teritorijos šiaurės rytiniame kampe numatoma įrengti nuolat veikiančią prekybos zoną. Zonoje 
ybos pavilijonams (3,0x4,0 m) įrengti. Prekybos pavilijonai sustatomi eilėmis, 

Laida 
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Turgaus teritorija suskirstoma funkcinėmis prekybos zonomis, pagal prekybos pabūdį ir reikalingą vietą 
prekybai iš automobilių, stoginių, pavilijonų, lauko prekybai 

prekybininkams ir 
mų įrengiami dviračių stovai. Patekimui į turgaus teritoriją sutvarkomi esami ir įrengiami nauji 

Teritorijoje pagal prekybos pobūdį ir numatomus lankytojų, prekybininkų srautus, įrengiamos naujos dangos. 

, įrengiami eismo ribojimo įrenginiai.  

vejos zonos, gyvatvorės, medžių eilės. Numatomos 

pastate įrengiami sanitariniai mazgai, 
daila. Numatomos vietos 

Prekybos vietų skaičius 

Automobilių įvažiavimui į turgavietės zoną ir išvažiavimui įrengiami 4 vartai, prie kiekvienų automobilių vartų 
kimui į turgavietę iš pavilijonų zonos 

Turgavietės teritorijos šiaurės rytiniame kampe numatoma įrengti nuolat veikiančią prekybos zoną. Zonoje 
ybos pavilijonams (3,0x4,0 m) įrengti. Prekybos pavilijonai sustatomi eilėmis, 
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paliekant patogius praėjimus tarp pavilijonų eilių – 3,0 m, tarp pavilijonų ir turgavietės tvoros – 2,5 m pločio). 
Pavilijonų zona neaptveriama tvora, joje esantys pavilijonai gali veikti visomis dienomis, net kai turgavietės teritorija 
uždaryta. 

Prie pavilijonų atvykstama iš pertvarkomo pravažiavimo nuo Gamyklos g., numatyta 7 vietų automobilių 
aikštelė, aikštelėje 1 A tipo vieta neįgaliųjų automobiliui. Nuo tako ir automobilių aikštelės iki pavilijonų numatytas 2,0 
m pločio pėsčiųjų takas. Prie tako įrengta poilsio aikštelė su suoliuku poilsiui, šiukšlių dėže, bei augalų vazonais. 
Poilsio zonoje įrengiami 2 rėminiai dviračių stovai, prie kurių galima prirakinti 4 dviračius. 

3.2 Turgavietė – prekybos augalais zona 

Į prekybos augalais zoną prekybininkai atvyksta iš teritorijos rytinėje pusėje esančio pravažiavimu, arba iš 
Pakrantės g. pro darbuotojų ir lankytojų automobilių aikšelę. Prekybai augalais įrengiamoje zonoje numatoma 10 
padidinų automobilių vietų. Vietos yra  8,10 m ilgio ir 3,00 m pločio, jose gali būti vykdoma prekyba iš ~7 m ilgio 
automobilio arba lengvojo automobilio pasisatačius 3,0x3,0 m dydžio palapinę.  

Pirkėjai įsigyję didesnių gabaritų augalus gali tiesiai iš automobilių aikštelės pro pakeliamą užkardą atvykti iki 
prekybos augalais zonos ir pasikrauti įsigytą augalą į savo transporto priemonę. 

3.3 Turgavietė – prekybos žemės ūkio technika ir produkcija zona 

Turgavietės pietryčiuose įrengiama prekybos žemės ūkio technika ir produkcija zona prekybai iš automobilių. Į 
šią zoną atvykstama pro pietinės pusės vartus iš pravažiavimo. Zonos viduryje numatyta 6 vietos statyti 10 m ir 1 
vieta iki 7 m ilgio automobilius 45° kampu, taip palengvinant automobilių įvažiavimą pro pietinius vartus ir išvažiavimą 
iš zonos pro rytinius vartus. Ties vakarine šios zonos riba įrengiama 10 lengvųjų automobilių vietų 45° kampu. Ties 
rytine – 13 vietų statmenai. Įsigyję didesnių matmenų ar svorio prekių, pirkėjai galės pro pakeliamą užkardą atvykti iki 
prekybos zonos ir pasikrauti įsigytą prekę į transporto priemonę. Šioje zonoje automobilių stovėjimo vietų pirkėjams 
nenumatyta, todėl pirkėjų srautas automobiliais turi būti ribojamas pakeliamu užkardu (įleidžiami tik prekes įsigyję 
pirkėjai, ir tik prekių persikrovimo į savo transporto priemonę tikslais). 

Pietrytiniame zonos kampe įrengta poilsio zona su suoliukais, šiukšliadėžėmis, rėminiais dviračių stovais ir 
dekoratyvinių augalų vazonias. Mažesnė zona numatoma šiaurės vakariniame šios prekybos zonos kampe. 

3.4 Turgavietė – prekybos gyvūnais zona 

Prekybos gyvūnais zona įrengiama teritorijos pietrytiniame kampe, sklype Pakrantės g. 1B. Nuo maisto 
prekybai skitos zonos, gyvūnų prekybos zona įrengiama ne mažiau nei už 50 m. Prekybos gyvūnais zona aptveriama, 
į ją įrengiami vieni vartai automobiliams, bei 2 vartai pėstiesiems (vieni iš turgaus zonos, kiti iš Pakrantės g. pusės).  
Pietinėje dalyje už tvoros įrengiama 2 m aukščio krūmų gyvatvorė, skirta triukšmo turgaus veikimo dienomis sklydimo 
ribojimui link gyvenamų pastatų. Esant ypatingai situacijai (gyvūnų užkrato protrūkis ar pan.), patekimas į prekybos 
zoną organizuojamas tik pro pagrindinius vartus iš šiaurinės pusės. Prie automobilių vartų ir pėsčiųjų vartelių iš 
turgavietės pusės pastatoma mobili dezinfekavimo barjerų įrangą pėstiesiems ir automobiliams. 

Įrangai laikyti ir atvykstančiųjų prekybininkų registravimui prie įvažiavimo į zoną vartų numatoma vieta 
konteineriniam pastatui. Šalia pastato įrengiama aikštelė kieta danga buitinių atliekų konteineriui ir talpai gyvūnų 
šalutiniams produktams laikinai laikyti. Gyvūnų prekybos zonos poilsio aikštelėje įrengiama geriamo vandens kolonėlė 
skirta talpoms prileisti (gyvūnam girdyti), suoliukas, šiukšlių dėžė, dekoratyvinių augalų vazonai. 

Šioje zonoje numatoma prekyba ūkiniais gyvūnais, naminiais paukščiais ir vienadieniais paukščiukais (iš 
transporto priemonių – jų neiškraunant), taip pat galima prekyba pašaru, gyvūnų laikymui ir priežiūrai skirtomis 
priemonėmis. Gyvūnų prekybos zonoje įrengta 13 vietų prekybai iš lengvųjų automobilių ir 4 vietos transporto 
priemonėms iki 7 m ilgio. Numatoma, kad prekybos vietos bus pažymimos ir sunumeruojamos ant dangos arba 
įrengiant numerių lenteles ant tvoros, pagal atsakingo turgavietės asmens numatyta schemą. Prekyba gyvūnais 
zonoje gali vykti, tik gavus reikiamus leidimus tokiai veiklai vykdyti. 

Judėjimui prekybos zonoje, pėstiesiems numatomi kitos spalvos, horizontaliai ženklinti pėsčiųjų takai. 
Numatytų takų plotis 1,50 m, jie įrengiami be aukščių pokyčių. 
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3.5 Turgavietė – prekybos ne maisto produktais zona 

Prekybos ne maisto produktais (rūbais, avalyne, namų apyvokos reikmenimis, sendaikčiais, ir pan.) zona 
išskirta į dvi dalis. Į prekybos zoną prekybininkai savo prekes atsivežti gali tik prieš arba po turgavietės darbo laiko 
(tikslus laikas nurodomas turgavietės taisyklėse). Prekės gali būti privežamos nuo stovėjimo aikštelės pusės, arba 
nuo pravažiavimo. Turgavietės darbo metu turguje judėjimas vyksta tik pėsčiomis. 

Vienoje dalyje centrinėje turgavietės dalyje numatoma įrengti stoginių tipo prekyvietes, skirtingų prekybininkų 
vietas atskiriant pertvaromis. Vienos prekyvietės dydis 3,0 x 5,0 m, tarp eilių paliekami 3,25 m praėjimai, nuo 
automobilių aikštelės paliekamas 3,0  m praėjimas. 

Kita dalis vietų numatoma palapinėms, įrengiama rytinėje teritorijos dalyje tarp prekybos augalais ir pavilijonų 
zonos. Didžioji dalis vietų (34 vietos) numatytos 3,0 x 5,0 m dydžio palapinėms, 5 vietos numatytos 3,0 x 3,0 m dydžio 
palapinėms. Tarp palapinių šonų paliekami ne siauresni nei 2,0 m praėjimai, o tarp palapinių prekybos vietų paliekami 
3,25 m praėjimai. Palapinių vietos žymimos ant dangos pagal dydį, numeruojamos pagal atsakingo turgavietės 
asmens numatyta schemą. Šią palapinių zoną pagal turgavietės poreikį, visą arba dalį galima pritaikyti sezoninei 
prekybai (pvz. pavasarį – sodinukų prekybai). 

3.6 Turgavietė – prekybos maisto produktais zona 

Prekybai maisto produktais numatytos 2 zonos, šios zonos nuo prekybos gyvūnais zonos yra nutolusios ne 
mažiau nei 50 m. Šiaurinėje teritorijos dalyje prekybai iš pritaikytų automobilių numatyta 14 vietų (7,0 m ilgio ir 3,0 m 
pločio). Maisto prekybos automobiliai parkuojami po 2 šonais greta vienas kito, taip, kad atidarius šonus būtų galima  
prieiti prie abiejų automobilių. Pėstiesiems praėjimai paliekami po 3,5 m. Pre tvoros praėjimuose numatoma įrengti 
skydus su specialiais pajungimais (elektros, pagal poreikį vandens ir kanalizacijos) prekybai pritaikytiems 
automobiliams. 

Maisto prekybos automobilai į prekybos vietą patenka pro pakeliamą užkardą pravažiavimu nuo Pakrantės 
gatvės.Turgaus darbo valandomis prekybos automobiliai stovi numatytose vietose. Pėstieji iki prekybos vietos gali 
ateiti pėsčiųjų takais, kurių plotis 1,50 m. 

Prekybai maisto produktais turgaus centrinėje dalyje prie administracinio pastato numatoma įrengti stogines su 
prekystaliais. Priešais administracinį pastatą numatomos 72 stoginės sustatytos eilėmis po 9; kita dalis stoginių (12 
vnt.) numatomos į rytus nuo administracinio pastato. Stoginėse prekystalio ilgis 1,50 m, numatomos 2 didesnės 
stoginės, skirtos prekiauti asmenims neįgaliojo vežimėlyje. Šiose stoginėse įrengiamas žemesnis prekystalis, 
pasiekiamas iš vežimėlio, papildomos lentinėlės prekėms padėti patogiame aukštyje, paliekamas laisvas plotas 
vežimėliui apsisukti (Ø1,50 m). Stoginės pritaikytos prekybininku ineįgaliojo vežimėlyje įrengiamos arčiau automobilių 
aikštelės, kurioje numatomos stovėjimo vietos (A ir B tipo) žmonių su negalia automobiliams. 

Prekybos stoginės įrengiamos stacionariai, artsižvelgiant į esamų požeminių inžinerinių tinklų išdėstymą ir jų 
apsaugines zonas, stoginių dalys virš tinklų įrengiamos su mobiliomis pertvaromis ir prekystaliais. Esant reikalui 
stoginių mobilias dalis galima patraukti ar nustumti nuo tinklo ir vykdyti tinklo remonto ar panašius darbus, o baigus 
darbus sudėti į buvusias vietas. 

3.7 Pėsčiųjų takai turgavietės teritorijoje 

Pėsčiųjų judėjimui turgavietėje numatyta betoninių trinkelų/plytelių danga. Nuo važiuojamosios dalies pėsčiųjų 
takai išskiriami įrengiant kitos spalvos dangą, bei pažymint pėsčiųjų takus horizontaliuoju ženklinimu. Pėsčiųjų 
takuose įrengiami įspejamieji paviršiai iš kitos spalvos taktilinių betoninių trinkelių. 

Pėsčiųjų takams, priklausomai nuo jų vietos, parenkmas reikalingas plotis. Pėsčiųjų takai, kurie veda pagal 
prekybos iš automobilių vietas bei automobilių parkavimo vietas iki bendro tako, numatomi ne siauresni nei 1,50 m 
pločio. Takai nuo įėjimų į turgavietes pagal automobilių stovėjio vietas projektuojami apsauginės salelės pločio – 2,50 
m. Vietose, kur automobiliai statomi iš abiejų pusių pėsčiųjų tako, takas įrengiamas 2,0 m pločio. Tarp prekybos vietų 
ir palapinių takai paliekami 3,25 m pločio, tarp prekybos stoginių – 2,20 m praėjimai pirkėjams, 1,60 m praėjimai 
prekiautojams.  Detalesnis pėsčiųjų takų išdėstymas ir pločiai nurodomi sklypo plane. Tarp prekybos iš maisto 
automobilių vietų pėsčiųjų praėjimai yra 3,50 m pločio (atidarius automobilio šoną, dėl stogelio konstrukcijų šis 
praėjimas gali dalinai sumažėti). Praėjimas tarp prekybos pavilijonų, kai jie stovi vienas prieš kitą, įrengiami 3,0 m 
pločio, kai pavilijonas atgręžtas į tvorą, praėjimas įrengiamas ~2,5 m. 
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3.8 Turgavietė – automobilių stovėjimo aikštelės 

Turgavietės teritorijoje numatoma automobilių stovėjimo aikštelės turgavietės darbuotojų, prekybininkų ir 
pirkėjų lengviesiems automobiliams. Vietos gyventojai skatinami į turgavietę atvykti dviračiais – jiems prie įėjimų 
numatyti rėminiai dviračių stovai (visoje turgavietėje 19 vnt, prie kiekvieno galima prirakinti po 2 dviračius). Prekybos 
vietoms, kur prekiaujama iš transporto priemonių, prekybininkams papildomos automobilių vietos nenumatomos.  

Pagal STR 2.06.04:2014 “Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai” pateiktą 30 lentelę, 
nenurodomas automobilių stovėjimo vietų skaičius turgavietėms. Todėl vadovaujantis STR 2.06.04:2014 punktu 
Nr.111, turgavietei projektuojamos automobilių vietos pagal techninės užduoties reikalavimus (turgavietėje ir šalia jos 
– Pakrantės gatvėje suprojektuota 147 automobilių stovėjimo vietos). Turgavietėje suprojektuotos vietos; 
Automobilių 

stovėjimo 
zona 

Aikštelės paskirtis* 
Bendras numatytų 

vietų skaičius 

Iš jų - vietų žmonėms 
su negalia skaičius ir 

tipas 
P1 Nuolat veikianti aikštelė prie prekybos pavilijonų 7 1 (A) 
P2 Turgavietės darbo metu veikianti aikštelė 14 1 (A) 
P3 Turgavietės darbo metu veikianti aikštelė 67 -** 
P4 Turgavietės darbo metu veikianti aikštelė 32 1 (A) ir 4 (B) 

VISO: Lankytojams ir darbuotojams 120 3 (A) ir 4 (B) 
* - paskirtis nurodoma, pagal patogiausiai pasiekiamas prekybos zonas 
**  - žmonių su negalia automobilių vietos numatomos arčiau prekybos vietų 
Automobilių statymo vietos projektuojamos 2,50 m pločio ir 5,10 m ilgio arba  4,35 m ilgio su 0,75 m apsaugine 

zona. Prie pėsčiųjų takų numatytoms stovėjimo vietoms įrengiami ratų stabdžiai, kad automobilis neįvažiuotų į 
pėsčiųjų taką. Automobiliams statomiems prie gatvės borto tokie stabdžiai neįrengiami. 

3.9 Poilsio zonos ir teritorijos apželdinimas 

Reikiamam teritorijos apželdinimui išlaikyti dalis dangos numatoma ažūrinių trinkelių su vejos intarpais. Taip pat  
įrengiamos vejos “salelės” tugavietės dangoje. Prie automobilių stovėjimo aikštelės P3 automobilių eilėms atskirti 
įrengiamos vejos “salelės”, kai kuriose iš jų sodinami medžiai (medžia sodinami tik zonose, kur nėra inžinerinių tinklų 
ar jų apsagos zonų). Medžių eile atskiriama dalis P4 automobilių aikštelės nuo lauko prekybos vietų.  

Medžiai sodinami laikantis saugaus atstumų nuo pastatų, inžinerinių tinklų ir kitų statinių, pagal “Medžių ir 
krūmų veisimo, vejų I rgėlynų įrengimo taisyklių” reikalavimus. Numatoma sodinti iki 3 m ir aukštesnius užaugančius 
medžius (tikslią medžių rūšį nurodo leidimą kirsti esamus medžius išduodantys specialistaipagal kertamų medžių 
vertę). Nuo esamo pastato sienos medžiai sodinami ne atrčiau kaip 5 m atstumu, nuo inžinerinių statinių (tvoros) 
atramų  vakarinėje P3 aikštelės pusėje – 4 m.  

Gyvūnų turgaus zonos pietinėje dalyje, triukšmui riboti, numatoma įrengti siauros lajos spygliuočių krūmų, 
užaugančių iki  2 - 3 m aukščio gyvatvorę šalia tvoros.  

Turgavietėje numatoma įrengti poilsio zonas darbuotojams ir lankytojams. Poilsio zonose įrengiami suoliukai, 
šiukšlių dėžės, kai kur vazonai su gėlėmis ar nedideliais visžaliais krūmeliais. Poilsio zonos turgavietėje išdėstomos 
taip, kad nuo vienos iki kitos zonos, judant pėstiesiems skirtu taku, atstumas būtų iki 150 m. Poilsio zonos įrengiamos 
kiekvienoje turgavietės zonoje, arba tarp jų, didžiausia poilsio zona numatoma maždaug turgavietės vidurinėje dalyje, 
prie esamo pertvarkomo pastato. 

3.10 Projektuojamos dangos 

Turgavietės teritorijoje automobiliams ir pėstiesiems numatoma įrengti trinkelių dangas. Trinkelių dangų 
konstrukcijos parenkamos pagal “KPT SDK 19 “Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo 
taisykles”. Numatoma, kad prekėms atvežti ir/ar išvežti prekybininkų automobiliai turgavietės nedarbo metu gali 
važiuoti numatytais pravažiavmais ir pėsčiųjų takais, todėl dangos visoje turgavietėje numatomos lengviesiems 
automobiliams ir sunkiajam transportui, taip pat galimas priežiūros transporto eismas. Turgavietės darbas numatomas 
1 – 2 dienos per savaitę.  
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Pravažiavimams, ir sunkvežimių statymui žemės ūkio produkcijos zonoje numatomos ažūrinės trinkelės su 
tarpų apsodinimu veja. Ažūrinėms trinkelėms įrengti parenkama 10 cm storio ažūrinės betoninės trinkelės, 3 cm 
pasluoksnis, 25 cm skaldos pagrindo sluoksnis, 53 cm smėlio sluoksnis. 

Pravažiavimai, išklojami betoninėmis trinkelėmis žemės ūkio produkcijos ir technikos, pravažiavimai ir prekybos 
iš automobilių zonos įregniama danga: 10 cm betoninės trinkelės, 3 cm pasluoksnis, 25 cm skaldos pagrindo 
sluoksnis, 53 cm smėlio sluoksnis. 

Lengvųjų automobilių aikštelės, ir pravažiavimai jose, taip pat po prekybos stoginėmis, palpinėmis numatoma 
10 cm betoninės trinkelės (trinkelių storis visoje turgavietėje parenkamas vienodas, dėl paprastesnio įrengimo), 3 cm 
pasluoksnis, 15 cm skaldos pagrindo sluoksnis, 28 cm smėlio pagrindo sluoksnis. 

Visos numatytos dangos įrengiamos ant sutankinto grunto. Grunto ir ant jo įrengiamų sluoksnių sutankinimai 
nurodomi detalėse. 

3.11 Teritorijos apšvietimas, vaizdo stebėjimo įranga 

Skirtingos prekybos zonos, automobilių stovėjimo aikštelėms apšviesti įrengiami nauji apšvietimo tinklai. 
Turgavietės prekybos  zonų apšvietimo įranga išdėstoma taip, kad tolygiai apšviestų visą turgavietės teritoriją.  

Turgavietėje esančio pastato įėjimai apšviečiami nuo pastato. Papildomas apšvietimas įrengiamas ant fasado 
numatomam turgavietės palnui bei turgavietės iškabai bei darbo laikui apšviesti. 

Turgavietės teritorijai ir jos perimetrui stebėti bei saugumui turgavietės darbo ir nedarbo metu garantuoti 
įrengiamos vaizdo stebėjimo kameros. 

3.12 Teritorijos aptvėrimas 

Didžiąją dalį turgaveitės teritorijos numatoma aptverti 2 m aukščio segmentine tvora. Neaptveriama tik 
turgavietės zona su prekybos pavilijonais, kurie dirba ir turgavietės nedarbo metu. Nuo bendros turgavietės tokia 
pačia tvora atitveriama prekybos gyvūnais zona. Patekimui į turgavietę ir judėjimui tarp zonų įrengiami vartai 
automobiliams ir varteliai pėstiesiems.  

Pėstiesiems įrengiamų vartelių plotis ne mažesnis nei 1,20 m, automobilių vartų plotis pagal įvažiavimo plotį 
(5,50 m arba 6,0 m). 

3.13 Atliekų konteineriai 

Prie įvažiavimo į prekybos pavilijonų zoną, turgavietės šiaurės rytuose, numatoma kieta danga (betoninės 
trinkelės/plytelės) išklota aikštelė turgavietės atliekų konteineriams. Aikštelėje numatytos vietos 8 pusiau 
požeminiams konteineriams.  Numatoma, kad mažiausiai 2 konteineriai bus skirti rūšiuojamų ir perdirbimui skirtoms 
atliekoms (plastikas ir popierius, stiklas). Atliekų surinkimui transportas atvažiuoja pravažiavimu, atliekos gali būti 
surenkamos nuo pravažiavimo arba užsukus link pavilijonų. 

Gyvūnų turguje numatoma įrengti papildomą buitinių atliekų konteinerį. Taip pat šioje zonoje numatoma vieta 
šalutinių gyvūnų produktų talpai. Konteineriai statomi ant kietos dangos (betininės trinkelės/plytelės). Atliekos 
surenkamos įvažiavus iš Pakrantės gatvės į turgavietės teritoriją pro vakarų įvažiavimą ir užsukus į gyvūnų prekybos 
zoną. 

3.14 Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių įvažiavimai 

Gaisrų gesinimo automobiliai į teritoriją gali įvažiuoti pro vakarinius vartus iš Pakrantės gatvės, Teritorijos 
vidurinėje dalyje esantis pastatas yra vieno aukšto, iki jo gaisrinis automobilis gali privažiuoti teritorijos rytuose 
įrengiamu pravažiavimu. Pravažiavimo atstumas iki pastato 17 – 19 m atstumu (leidžiamas atstumas iki 25 m pagal 
“Gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus”). 

3.15 Pravažiavimas teritorijos rytuose 

Turgavietės teritroijos rytinėje ir dalyje pietinės dalies sutvarkomas esamas pravažiavimas. Pravažiavimas 
projektuojamas 6,0 m pločio, iki greta esančių sklypų ribų. Pravažiavimą numatoma asfaltuoti.  

Šalia pravažiavimo turgavietės pusėje, prie turgavietės tvoros, numatomas 2,0 m pločio pėsčiųjų takas su 
betoninių trinkelių/plytelių danga. 
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Pravažiavimui įrengti, kertami esami medžiai numatytoje vietoje. Demontuojama esama tvora, esamos dangos. 
Pagal išduotas sąlygas apsaugomi esami inžineriniai tinklai. 

3.16 Pakrantės gatvės dalies tvarkymo darbai 

Ruože nuo Gamyklos gatvės iki sklypo Pakrantės g. 1B ribos (apytiksliai) tvarkoma esama Pakrantės gatvė. 
Numatoma įrengti 6,0 m pločio asfaltuotą važiuojamąją dalį, su 2,50 m pločio pėsčiųjų taku (1,0 m tako pločio 
skiriama kelio ženklams, apšvietio stulpams ir pan. įrengti), automobilių stovėjimo vietomis statmenai važiuojamajai 
daliai bei nesiauresniu nei 2,75 m pločio pėsčiųjų taku turgavietės pusėje. Įrengiant pėsčiųjų taką šalia gatvės, prie jo 
prijungiami visi iš privačių sklypų ateinantys takai, o įvažiavimų į sklypus vietose įrengiamas sujungimas su gatvės 
važiuojamąja dalimi.  

Esami kelio ženklai, apšvietimo stulpai, reklaminiai stendai ir pan., kurie atsiduria naujai projektuojamoje gatvės 
ar pėsčiųjų takų dalyje, turi būti demontuojami. Priklausomai nuo projektuojamų sprendinių, ir esamų įrenginių 
reikalingumo, projekte numatomos jų naujos vietos.  

3.17 Pakrantės gatvė - automobilių stovėjimo vietos 

Tvarkant dalį Pakrantės gatvės, ruože nuo Gamyklos gatvės iki sklypo Pakrantės g. 1B ribos (apytiksliai) šalia 
gatvės numatomos automobilių stovėjimo vietos. Šiose vietose automobilius galima statyti ir kai turgavietė nedirba.  

PG1 ir PG2 automobilių stovėjimo vietos numatomos prie Pakrantės gatvės turgavietės pusėje. Viso numatyta 
27 automobilių vietos statmenai važiuojamajai daliai, iš jų 1 vieta A tipo ir 1 vieta B tipo skirtos žmonių su negalia 
automobiliams. Prie jų įrengiami nužeminti arba įgilinti gatvės bortai, paliekamos išsilaipinimo aikštelės. Nuo 
automobilių vietų iki įėjimų į turgavietę įrengiamas pėsčiųjų takas pagal turgavietės tvorą. Pėsčiųjų tako plotis 
numatomas ne siauresnis nei 2,75 m, danga betoninės trinkelės/plytelės.  

3.18 Pastato paskirties keitimas, patalpų pertvarkymas ir remontas 

Keičiama esamo prekybos pavilijono pastato paskirtis į administracinę, pastatas kapitališkai remontuojamas, 
pritaikant naujiems turgavietės poreikiams.   

Pastato įėjimo durų ir langų angos pertvarkomos. Langai mažinami/didinami arba užmūrijam, atsižvelgiant į 
naujai projektuojamas patalpas. Durys platinamos iki reikiamų pločių. Vidaus patalpos perplanuojamos numatant 
įrengti administracijos ir veterinarijos kontrolės kabinetą su virtuvėle, persirengimo patalpa, sanitarine patalpa 
(tualetas ir dušas); atskirus moterų ir vyrų bei bendrą riboto judrumo asmenų tualetą, pagalbinę bei valymo 
inventoriaus patalpas. 

Esamos pastato grindys demontuojamos, įrengiamos naujos grindys su apšiltinimo sluoksniu. Projektuojamas 
grindų šilumos laidumas U≤0,24 W/(m2·K). Ant apšiltintų grindų įrengiamos numatytos patalpų grindų dangos. 

Pastate įrengiamos lengvų konstrukcijų pertvaros su mineralinės vatos garso izoliacijos užpildu. Įrengiamos 
naujos vidaus patalpų durys. Sanitarinėse patalpose įrengiami nauji sanitarianiai prietaisai, pajungiami prie tinklų. 
Pastate įrengiamas šildymas bei vėdinimas. Pastatas prijungiamas prie inžinerinių tinklų. 

Pastato išorinės atitvaros apšiltinamos, įrengiant tinkuojamą sistemą, su akmens masės plytelių apdaila. 
Išorinių sienų ir cokolio projektuojamas šilumos laidumo koeficientas U≤0,22 W/(m2·K) Patekimui į pastatą 
numatomos apšiltintos metalinės durys (U≤1,60 (W/m2K)), rakinamos. Naujai įrengiami ir keičiami esami langai į PVC 
profilio varstomus langus (U≤1,10 (W/m2K)). Patekimui į administracinę patlpą įrengiama aliumininė vitrina su lauko 
durimis, kad būtų užtikrinamas patalpos apšvietimas. Virš lauko durų įrengiami lengvų konstrukcijų stikliniai stogeliai. 
Apšiltinama pastogės perdanga, įrengiamas medinis takas išilgai visos pastogės konstrukcijų priežiūrai. Apšiltintos 
pastogės perdangos šilumos laidumo koeficientas U≤0,24 W/(m2·K). Patekimui į pastogę,įrengiamas apšiltintas liukas 
ir stacionarios kopėčios. Pastogės vėdinimui pastato galinėse sienose įrengiamos ventiliacinės grotelės. Įrengiama 
nauja stogo danga, sniego gaudyklės, lietaus nvedimo sistema, apskardinimai. 

Nuogrindos įrengiamos kartu su pėsčiųjų takais iš betoninių trinkelių/plytelių. 
Prie įėjimo į administracines patalpas numatoma įrengti apšviestą tūrinių raidžių turgavietės pavadinimo iškabą, 

bei darbo laiko iškabą. Taip pat ant fasado numatoma vieta turrgavietės planui su iškiliomis nuorodomis. 
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3.19 Statinių ir pastato prieinamumas 

Projektuojant turgavietę, ir priėjimus bei privažiavimus prie jos, numatomi sprendiniai, leidžiantys nevaržomai 
judėti asmenims, turintiems įvairias negalias. 

Turgavietėje įrengiamos dvi stoginės, kuriose gali prekiauti asmenys, sėdintys neįgaliojo vežimėlyje. Stoginėse 
numatoma pakankamai vietos apsisukti – laisva Ø1,50 m erdvė, pasiekiamame aukštyje įrengiamos lentynėlės, 
pasiekiamo pločio ir aukščio prekystaliai. Stoginės numatomos netoli neįgaliojo ženklu žymėtų automobilių statymo 
vietų. 

Projektuojamose automobilių stovėjimo aikštelėse, kurios yra arčiausiai įvairių prekybos vietų išdėstomos A ir B 
tipo automobilių vietos žmonių su negalia automobiliams. Priklausomai nuo vietos tipo įrengiamos STR 2.03.01:2019 
“Statinių prieinamumas” reikalavimus atitinkančios vietos su reikalaujamo dydžio laisvomis zonomis išlipimui ar 
iškėlimui iš automobilio. Išlipimo aikštelės kai kur taikomos dviems gretimoms vietoms, kai kuriose vietose šios 
aikštelės sutampa su pėsčiųjų takais.  

Turgavietės teritorijoje pėsčiųjų takai numatomi įrengti iš kitos spalvos betoninių trinkelių nei automobilių 
parkavimo ar važiuoti skirtos vietos. Numatoma įrengti įspėjamuosius vedimo ir “stop” paviršius iš kontrastingos 
spalvos betoninių trinkeliu/plytelių, iki pagrindinių turgavietės vietų. 

Pėsčiųjų takai šalia Pakrantės gatvės, Gamyklos gatvės ir pravažiavimo įrengiami su nuožulnomis (bordiūrų 
rampomis) vietose, kur takus kerta pravažiavimai. Nuožulnios įrengiamos taip, kad lygiai su danga nuleistos dalies 
plotis būtų ne siauresnis nei 1,0 m pločio. Prie automobilių statymo vietų projektuojamas borto aukštis yra 8 cm, 
užvažiuoti ant tokio peraukštėjimo įrengiama nuožulna, kurios nuolydis būtų 12,3 % (nuožulnos ilgis 650 mm). 

Kapitališkai remontuojant esamą pastatą, įrengiamos lauko durys, kurių bekliūtis plotis yra ne mažesnis nei 850 
mm. Lauko durys įrengiamos su nedidesniu nei 20 mm slenksčiu, vidaus durys – be slenksčio. Įėjimai į pastatą 
pritaikomi į tas patalpas, kuriomis naudosis turgavietės klientai, administracijos darbuotojai ir prekybininkai. 
Nuožulnos su turėklais į pastatą neįrengiamos, nes iki įėjimų į pastatą atvedamas pėsčiųjų takas su 5 % nuolydžiu. 
Pastate įrengiamas C tipo bendras (vyrams ir moterims) tualetas tinkamas riboto judrumo žmonėms, tualete 
numatoma įrengti unitazą, kriauklę, pisuarą, higieninį dušelį, trapą, ranktūrius, kabliukus krepšiams ar viršutiniams 
rūbams ir pan.. 

4 Paviršinio vandens surinkimas nuo teritorijos 

Paviršinį vandneį nuo teritorijos planuojama surinkti ir nuleisti į lietaus kanalizaciją. Pagal teritorijos zonų 
naudojimo paskirtį ir kiekius, numatomas nuotekų valymas. Didžiojoje dalyje teitorijos danga yra be aukščių pokyčių 
(sklandžiai pereina nuolydžiais), teritorijoje aukščiai perplanuojami pagal numatomą statinių išdėstymą, ir įrengiamos 
pviršinio vandens surinkimo vietos, pajungtos į lietaus surinkimo tinklus.  

Prie lietaus surinkimo tinklų pajungiamas ir administracinio pastato lietaus surinkimo sistema. 

5 Poveikio aplinkai vertinimas (aplinkos apsauga) 

Įgyvendinant numatytus turgavietės pertvarkymo sprendinius, didinamas teritorijos užstatymas (pastatais 
užstatytas ir kieta danga išklotas plotas), todėl pagal PAV įstatymo 2 priedo 14 p. – pati turgavietės rekonstrukcija 
kaip veikla atitinka 2 priedo 10 .2 punktą ir atlikus turgavietės rekonstrukciją projektas atitiks PAV įstatymo 2 priedo 
10.2 punkte nurodytą slenkstinį dydį (užstatomas 1 ha ar didesnis plotas). 

Rengiant techninį projektą (TP) atliekama teritorijos PAV atranka. 

6 Bendri reikalavimai turgavietei 

Prieš pradedant veikti turgavietei, patvirtinamos turgavietės taisyklės, parengtos pagal teisinių dokumentų 
reikalavimus. Paskiriamas už turgavietę atsakingas asmuo ar asmenys, kurie prižiūri tvarką teritorijoje, užtikrina 
taisyklių ir higienos normų laikymąsi, pastebėjus pažeidimus praneša atsakingoms institucijoms. 

Asmenys, prekiaujantys turgavietėje, turi atsakyti už savo darbo vietos švarą, laikytis turgavietės taisyklių ir  
higienos reikalavimų, laiku pateikti reikalingus dokumentus. 
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Smulkesni reikalavimai pateikiami turgavietės veiklą apibrėžiančiuose dokumentuose ir teisiniuose aktuose. 

7 Higiena ir sveikatos apsauga 

Kapitališkai remontuojant pastatą ir keičiant jo paskirtį, jame sudaromos tinkamos darbo sąlygos – užtikrinamas 
optimalus temperatūrinis ir drėgmės režimas, geriamos kokybės vandens tiekimas, nuotekų šalinimas, patalpų 
šildymas, vėdinimas, natūralus ir dirbtinis apšvietimas. 

Kapitalinio remonto metu naudojami statybos produktai neturi būti laidūs teršalams ir nuotekoms, kurios gali 
pasklisti aplinkoje ir turėti aplinkai neigiamą poveikį, sukeliant grėsmę žmonių sveikatai, gyvūnams ir augalams bei 
ekosistemoms. Statybos produktai turi atitikti  HN 36:2009 reikalavimus. 

8 Naudojimo sauga 

Pastatas kapitališkai remontuojamas ir teritorija tvarkoma taip, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų dėl 
paslydimo, kritimo, sniego nuošliaužų, varveklių kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo ar sužalojimo elektros 
srove, sprogimo rizikos. 

Vykdant statybos darbus statybvietėje turi būti laikomasi saugos reikalavimų, darbuotojai turi būti aprūpinti 
asmeninėmis saugos priemonėmis, įrangą naudoti pagal paskirtį, daryti numatytas pertraukas. 

Atliekos statybvietėje sandėliuojamos numatytose vietose ir tvarkomos pagal įstatymų reikalavimus, išvežamos ir 
utilizuojamos, priklausomai nuo jų pavojingumo, pagal numatytą tvarką. 

Pastatas ir teritorija pabaigus statybos darbus turi būti palikama švari ir tvarkinga, tinkamam naudoti. 
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TURGAVIETĖS TERITORIJOS RODIKLIAI:

Pastatais užstatytas plotas

Sklypo, Gamyklos g. 1A plotas

Teritorijos užstatymo tankis

102,00 m²

7708 m²

7,47 %
Teritorijos užstatymo intensyvumas 0,50 %
Teritorijos apželdinimas 17,53 %

Sklypo, Pakrantės g. 1B plotas 1000 m²
Sklypo, Gamyklos g. 1E plotas 2300 m²
Sklypo, Gamyklos g. 1F plotas 2671 m²
Bendras teritorijos plotas 13679 m²

Statiniais (stoginėmis ir pan.) užstatytas plotas 920,00 m²
Bendras užstatytas plotas 1022,00 m²

Administracinio* pastato bendras plotas 61,37 m²
Administracinio* pastato naudingas plotas 61,37 m²
Administracinio* pastato pagrindinis plotas 15,49 m²
Administracinio* pastato tūris 479,00 m²

* esamo prekybinės paskirties pastato paskirtis
keičiama į administracinę, pastato planas
keičiamas pagal naujus poreikius
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VĖJŲ ROšĖ PAGAL PASIKARTOJIMĄ (pagal RSN 156-94 Vilniaus miesto duomenis)

Turgavietės aikštės (12) žemės sklypuose Vilniaus r. sav., Rudaminos sen.,
Rudaminos k., Gamyklos g. 1A (skl. kad. Nr.4177/0200:135), Pakrantės g. 1B
(skl. kad. Nr. 4177/0200:392), Gamyklos g.1F (skl. Kad Nr. 4177/0200:412),

Gamyklos g. 1E (skl. kad. Nr.4177/0200:393) statybos ir - Prekybos
pavilijono un. Nr.4199-4048-3015 (7.3) paskirties keitimo į administracinę

paskirtį (7.2) projektas
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keičiamas pagal naujus poreikius
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(skl. kad. Nr. 4177/0200:392), Gamyklos g.1F (skl. Kad Nr. 4177/0200:412),

Gamyklos g. 1E (skl. kad. Nr.4177/0200:393) statybos ir - Prekybos
pavilijono un. Nr.4199-4048-3015 (7.3) paskirties keitimo į administracinę

paskirtį (7.2) projektas

antzak
Rectangle

antzak
Rectangle

antzak
Rectangle

antzak
Rectangle

antzak
Rectangle

antzak
Rectangle

antzak
Rectangle

antzak
Rectangle

antzak
Rectangle



Patalpų eksplikacija

Nr. Pavadinimas Plotas, m²

1 Tambūras 2,78

2
Patalpa valymo

inventoriui
2,43

3 Moterų WC 9,39
4 Tambūras 2,67

5 Vyrų WC 12,20

6  WC žmonėms su negalia 4,18

7

Administracija,
veterinarijos kontrolės ir
svarstyklių patalpa su

virtuvėle

15,49

8 Pagalbinė patalpa 12,23

9 Sanitarinė patalpa 2,71

10 Persirengimo patalpa 2,55

Iš viso 61,37
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LaidaBrėžinys:

LT

Laisvės pr. 77B, Vilnius 06122
Tel. 8652 44457
el.p. info@pletrospartneriai.lt

Statytojas/Užsakovas:

Kompleksas:

2020

Žymuo:

A PDVA1509

 PV D.Franckevičius

Atestato
Nr.

30365

E.A.Kačerovskytė

11

Objektas:
Turgavietės statiniai ir prekybos pavilijono pastatas

Vilniaus rajono savivaldybės administracija,
Rinktinės g. 50, Vilnius

Rengė E.Masiokaitė
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PLP17049-PP-SA.SK.B-01
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Montuojamas naunas langas L1,
apačios altitudė +2.000

Montuojamas naunas langas L1,
apačios altitudė +2.000

PASTABOS:
1. Pastato planai braižyti remiamtis kadastrine byla.
2. Visus esamo pastato matmenis tikslinti vietoje. Brėžinyje matmenys nurodyti milimetrais.
3. Durų ir langų angų aukštis nurodomas nuo esamo grindų aukščio.
4. Esamų pastato konstrukcijų tvirtumas ir nusidevėjimo lygis tikrinamas statybų eigoje, esant reikalui esamos susidevėjusios

konstrukcijos keičiamos naujomis.
5. Esama pastato grindų konstrukcija demontuojama. Prieš įrengiant nują grindų dangą nukasamas reikalingas grunto kiekis.

Pastato nulis lieka esamas.
6. Naujos pertvaros tarp patalpų įrengiamos iš lengvų konstrukcijų (gipso kartono pertvaros).

* Prieš platinant esamas, įrengiant naujas angas, demontuojant sienas ar jų dalis, PRIVALO BŪTI UŽTIKRINTAS SAUGUMAS!
Viršutinė angų dalis tvirtinama, paremiama, įrengiamos sąramos.
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Gaminant baldus, nišoje siūloma
įrengti lentynas ar spinteles

Virtuvėlėje turi būti įrengta kriauklė, pajungimai minišaldytuvui,
mikrobangų krosnelei, virduliui ar kavos aparatui (tikslianma DP)

Įrengiama sienutė iki ~1,20 m aukščio (tikslinama
pagal unitazo ir bidė potinkinio rėmo aukštį)

pertvaros storis 250 mm

2
5
0

Prie patekimo į pastogę liuko
įrengiamos stacionarios kopėčios

Liuko į vėdinamą pastogę
vieta (angos vieta tikslinama
pagal esamas konstrukcijas -
statybų metu jas atidengus)

- Esama plytų mūro sienos konstrukcija

- Baldinės pertvaros

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- Nauja gipso kartono pertvara, t=150 mm arba 250 mm su mineralinės vatos užpildu

- Šiltinama polistireniniu putplasčiu EPS100, t=180 mm, su akmens masės plytelių apdaila

Piliastras šiltinamas storesniu sluoksniu, kad būtų tokio
pačio pločio, kaip kiti pastato piliastrai

D4

D
5

Šilumos siurblių "oras - oras" išoriniai

blokai (tikslinti pagal ŠVOK dalį)

Savireguliuojanti sklendė

 (žr. ŠVOK dalyje)

Vienoje moterų tualetų kabinų
įrengiamas higieninis dušelis ir trapas

1000 1000

Turgavietės aikštės (12) žemės sklypuose Vilniaus r. sav., Rudaminos sen.,
Rudaminos k., Gamyklos g. 1A (skl. kad. Nr.4177/0200:135), Pakrantės g. 1B
(skl. kad. Nr. 4177/0200:392), Gamyklos g.1F (skl. Kad Nr. 4177/0200:412),

Gamyklos g. 1E (skl. kad. Nr.4177/0200:393) statybos ir - Prekybos
pavilijono un. Nr.4199-4048-3015 (7.3) paskirties keitimo į administracinę

paskirtį (7.2) projektas
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- Esama plytų mūro sienos konstrukcija

- Šiltinama polistireniniu putplasčiu EPS100, t=180  mm, su akmens masės plytelių apdaila

23150

PASTABOS:
1. Pastato planai braižyti remiamtis kadastrine byla.
2. Visus esamo pastato matmenis tikslinti vietoje.Matmenys nurodyti milimetrais.
3. Esamų pastato konstrukcijų tvirtumas ir nusidevėjimo lygis tikrinamas statybų eigoje, esant reikalui esamos susidevėjusios

konstrukcijos keičiamos naujomis.

4. Šiltinant pastogės grindis, pastogės elementų ir pan. priežiūrai įrengiamas medinis ne siauresnis nei 60 cm medinis takas išilgai
viso pastato.

5. Pastogės vėdinimui įrengiamos ventiliacinės grotelės galinėse pastato sienose.

6. Šiltinant pastogę, apšiltinimas perimetru užleidžiamas ant sienų 60 cm virš apšiltintos perdangos. Takas įrengiamas
aukščiausioje pastogės vietoje (maždaug po kraigu).

7. Įrengiamas naujas apšiltintas 0,6x0,8 mdydžio liukas  į pastogę. Liuko vieta tikslinama pagal esamas konstrukcijas. Užlipimui prie
liuko įrengiamos stacio narios kopėčios.

8. Brėžinyje pateikiamas pastogės grindų plotas. Pastogė neeksploatuojama, nešildoma, skirta tik konstrukcijų ir pan. aptarnavimuoi
ir priežiūrai.

* Prieš platinant esamas, įrengiant naujas angas, demontuojant sienas ar jų dalis, PRIVALO BŪTI UŽTIKRINTAS SAUGUMAS!
Viršutinė angų dalis tvirtinama, paremiama, įrengiamos sąramos.

580

Ventiliacijos ortakis (izoliuotas) - žr. ŠV dalyje,
virš kraigo iškeliamas 500 mm, aptaisomas

skarda, įrengiamas stogelis

Medinis takas ≥600 mm pločio stogo
konstrukcijų ir inžinerinių prietaisų priežiūrai

- Šiltinama: šilumos izoliacija - mineralinė vata,  t=180 mm ; vėjo izoliacija - mineralinė vata, t=30 mm

- Įrengiamas medinių lentų takas pastogės priežiūrai
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Perdangoje išpjaunama anga, įrengiamas
apšiltintas liukas į vėdinamą pastogę (angos
vieta tikslinama pagal esamas konstrukcijas -

statybų metu jas atidengus)

Pastato galinėse sienose iškertamos
angos, įrengiamos vėdinimo grotelės

ventiliacijai užtikrinti

G1 G1
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Piliastras šiltinamas storesniu sluoksniu, kad būtų tokio
pačio pločio, kaip kiti pastato piliastrai
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Turgavietės aikštės (12) žemės sklypuose Vilniaus r. sav., Rudaminos sen.,
Rudaminos k., Gamyklos g. 1A (skl. kad. Nr.4177/0200:135), Pakrantės g. 1B
(skl. kad. Nr. 4177/0200:392), Gamyklos g.1F (skl. Kad Nr. 4177/0200:412),

Gamyklos g. 1E (skl. kad. Nr.4177/0200:393) statybos ir - Prekybos
pavilijono un. Nr.4199-4048-3015 (7.3) paskirties keitimo į administracinę

paskirtį (7.2) projektas
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PASTABOS:
1. Pastato planai braižyti remiamtis kadastrine byla.
4. Visus esamo pastato matmenis būtina tikslinti vietoje prieš statybos darbus. Brėžinyje matmenys nurodyti milimetrais.
5. Esamų pastato konstrukcijų tvirtumas ir nusidevėjimo lygis tikrinamas statybų eigoje, esant reikalui esamos susidevėjusios

konstrukcijos turi būti keičiamos naujomis ir/ ar tvirtinamos.
6. Gaminių matmenis būtina tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius. Gaminių atitikimas angosm yra gamintojo atsakomybė.
7. Kadangi aplink pastatą įrengiami pėsčiųjų takai, tai ant stogo abiejų šlaitų sniego gaudyklės tvirtinamos pagal visą karnizą.

Tvirtinimai ir jų kiekis parenkamas pagal gamintojo reikalavimus, tvirtinama griežtai laikantis gamintojo instrukcijų.
8. Visi stogo elementai įrengiami pagal stogo dangos ir elementų gamintojų nurodymus. Stogo elementų spalva turi būti tokia pati

kaip stogo dangos.
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LIETAUS NUVEDIMO SISTEMOS SKAIČIAVIMAS:
Lietaus nuotekos šlaitiniam stogui skaičiuojamos pagal STR 2.07.01:2005 "Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės
sistemos. Lauko inžineriniai tinklai" 9 priedą, parametrai lietui skaičiuoti imami pagal Vilniaus meterologinius duomenis. Skaičiavimai
atliekami vienam šlaitui, abu šlaitai yra vienodi:
I5=A:(T+B)+c=5835:(5+17)+(-0,8)=265,15 l/(s·ha);
Qmax=(F·I5):10000=(90,15·265,15):10000=2,39 l/s.
Pagal skaičiavimus lietui nuvesti nuo vieno stogo šlaito užtenka 1 įlajos (įlajos pralaidumas 7 l/s), kad užtikrinti lietaus nutekėjimą iš
lietlovio, kiekvienam stogo šlaitui įrengiami 2 lietvamzdžiai. Parenkami lietaus nuvedimo sistema, kai lietvamzdžiai Ø75 mm, lietlovis -
Ø100 mm.

Ventiliacijos ortakis (izoliuotas) - žr. ŠV dalyje,
virš kraigo iškeliamas 500 mm, aptaisomas

skarda, įrengiamas stogelis

Lietvamzdis Ø75 mm

Išilgai viso šlaito abiejose pusėse
įrengiamos sniego gaudyklės (užtvaros)

4000 8120 5100 4900960 1090

Lietvamzdis Ø75 mm

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- Valcuotos skardos stogo danga

- Sniego gaudyklė (užtvara)

- Pastato sienos kontūras

Turgavietės aikštės (12) žemės sklypuose Vilniaus r. sav., Rudaminos sen.,
Rudaminos k., Gamyklos g. 1A (skl. kad. Nr.4177/0200:135), Pakrantės g. 1B
(skl. kad. Nr. 4177/0200:392), Gamyklos g.1F (skl. Kad Nr. 4177/0200:412),

Gamyklos g. 1E (skl. kad. Nr.4177/0200:393) statybos ir - Prekybos
pavilijono un. Nr.4199-4048-3015 (7.3) paskirties keitimo į administracinę

paskirtį (7.2) projektas
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- Esama konstrukcija

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- Šiltinama mineraline vata, t=250

- Šiltinama polistireniniu putplasčiu, t=180
(cokolio dalis šiltinama ekstrudiniu polistireniniu putplasčiu, t=150)
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+3.060

+2.100

+2.500

Pjūvis P1 - P1

2345

- Nauja plytų mūro siena

5100 8120 4000
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+2.920
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+2.200

- Nauja g/k pertvara, t=150

Pjūvis P2 - P2

30 1 5 m42
Cokolis apšiltinamas
iki 1,20 m po žeme

Demontuojamos esamos grindys,
įrengiama apšiltinta grindų konstrukcija

Esami pamatai

Demontuojamos esamos grindys,
įrengiama apšiltinta grindų konstrukcija

Iki įėjimų į pastatą įrengiamas pėsčiųjų
takas su  5% išilginių nuolydžiu, prie

durų numatoma aikštelės be nuolydžio

Įrengiant naujas apšiltintas grindis,
apšiltinimas užleidžiamas prie pamato

pastato perimetru

Grindų danga -  plytelės
Klijai

Armuotas išlyginamasis sl., t=80 mm
Skiriamasis sl.

Apšiltinimas, EPS 100, t=150 mm

Teptinė hidroizoliacija

Skalda, t=80 mm
Sutankintas gruntas

Grindų danga -  plytelės
Klijai

Armuotas išlyginamasis sl., t=80 mm
Skiriamasis sl.
Apšiltinimas, EPS 100, t=150 mm

Teptinė hidroizoliacija

Skalda, t=80 mm
Sutankintas gruntas

Apdaila -  keraminės plytelės
Klijai

GKBI plokštės, 2 sl.
Karkasas, garso izoliacija - min.vata

Teptinė hidroizoliacija

GKBI plokštės, 2 sl.
Teptinė hidroizoliacija
Klijai
Apdaila -  keraminės plytelės

Įrengiamos ventiliacinės
grotelės 0,3x(h)0,5 m

Ant sienų vertikaliai užleidžiama
šilumos izoliacija ≥600 mm

Vėdinamos palėpės grindys apšiltinamos, įrengiamas
≥600 mm pločio medinis takas priežiūrai vykdyti

Apšiltinimas - mineralinė vata, t=180 mm

Esama perdanga
Lubų kabinimo karkasas

Vėjo izoliacija - mineralinė vata, t=30 mm

Gipso kartono plokštės, 2 sl.
Apdaila - dažai

Garo izoliacija

Ant sienų vertikaliai užleidžiama
šilumos izoliacija ≥600 mm

Iškertant angą, įrengiama metalinė
sąrama, įstatomos ventiliacinės grotelės

Iškertant angą, įrengiama metalinė
sąrama, įstatomos ventiliacinės grotelės

Įrengiant naujas apšiltintas grindis,
apšiltinimas užleidžiamas prie pamato

pastato perimetru

Apdaila - plytelės
Klijai

Esama sienos konstrukcija
Klijai

Apšiltinimas, EPS 100, t=180 mm

Teptinė hidroizoliacija

Armuotas tinkas
Elastiniai plytelių klijai

Drenažinė membrana
Apšiltinimas, EPS100, t=180 mm

Hidroizoliacija
Esama sienos konstrukcija

Klijai

Hidroizoliacija
Apšiltinimas, EPS100, t=150 mm
Skalda
Sutankintas gruntas

Apdaila - plytelės
Klijai

Esama sienos konstrukcija
Klijai

Apšiltinimas, EPS 100, t=180 mm

Teptinė hidroizoliacija

Armuotas tinkas
Elastiniai plytelių klijai

Grindų danga -  plytelės
Klijai

Armuotas išlyginamasis sl., t=80 mm
Skiriamasis sl.

Apšiltinimas, EPS 100, t=150 mm

Teptinė hidroizoliacija

Skalda, t=80 mm
Sutankintas gruntas

Apšiltinimas - mineralinė vata, t=180 mm

Esama perdanga
Lubų kabinimo karkasas

Vėjo izoliacija - mineralinė vata, t=30 mm

Gipso kartono plokštės, 2 sl.
Apdaila - dažai

Garo izoliacija

+6.100

PASTABOS:
1. Pastato planai braižyti remiamtis kadastrine byla.
2. Visus esamo pastato matmenis tikslinti vietoje. Brežinyje matmenys pateikiami milimetrais.
3. Durų ir langų angų aukštis nurodomas nuo esamo grindų aukščio.
4. Esamų pastato konstrukcijų tvirtumas ir nusidevėjimo lygis tikrinamas statybų eigoje, esant reikalui esamos susidevėjusios

konstrukcijos keičiamos naujomis.
5. Esama pastato grindų konstrukcija demontuojama. Prieš įrengiant nują grindų dangą nukasamas reikalingas grunto kiekis,

grindys apšiltinamos. Pastato nulis lieka esamas.

* Prieš platinant esamas, įrengiant naujas angas, demontuojant sienas ar jų dalis, PRIVALO BŪTI UŽTIKRINTAS SAUGUMAS!
Viršutinė angų dalis tvirtinama, paremiama, įrengiamos sąramos.

Išilgai viso šlaito abiejose pusėse
įrengiamos sniego gaudyklės (užtvaros)

Lapas Lapų
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Apdailinės plytelės

Apdailinės plytelės

Turgavietės aikštės (12) žemės sklypuose Vilniaus r. sav., Rudaminos sen.,
Rudaminos k., Gamyklos g. 1A (skl. kad. Nr.4177/0200:135), Pakrantės g. 1B
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pavilijono un. Nr.4199-4048-3015 (7.3) paskirties keitimo į administracinę
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RYTINIS FASADAS PIETINIS FASADAS

VAKARINIS FASADAS ŠIAURINIS FASADAS

- Stogo danga - skardinė, valcuota, spalva - tamsiai pilka (artima RAL 7015)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- Fasado apdaila - klijuojamos akmens masės plytelės 120x40 cm, spalva - raudonų plytų (artima RAL 8004)

- Apskardinimai, palangės, lauko durys, langų rėmai, kiti metalo elementų spalva - tamsiai pilka (artima RAL 7015)

30 1 5 m42

PASTABOS:
1. Pastato planai braižyti remiamtis kadastrine byla.
2. Brėžinyje matmenys nurodomi milimetrais.
3. Langų ir durų vietas ir dydžius būtina tikslinti statybos vietoje pagal esamą situaciją, prieš užsakant gaminius.
4. Fasado apdailos spalvos nurodytos pagal RAL paletę, parinkus koknkrečius gamintojus, spalvos pagal gamintojo paletę turi būti suderintos su projekto

autoriumi.
5. Visi ant stogo įrengiami elementai (sniego gaudyklės, lietaus nuvedimo sistema, apskardinimai ir pan.) turi būti parenkami tos pačios spalvos, kaip ir stogo

danga.
6. Pastato iškabos ir darbo laikas įrengiami su foniniu apšvietimu, tūriniai. Turgavietės planas turi būti gerai apšviestas, su taktiliniais paviršiais.
7. Stogeliai įrengiami pagal konkretaus gamintojo nurodytas tvirtinimo schemas.
8. Visiems ant fasado tvirtinamiems elementams turi būti iš anksto numatyti ir įrengiami reikiamo dydžio laikikliai. Reikiamus laikiklius, jų dydžius ir atstumus

nurodo konkretūs pasirinkti elementų gamintojai.
9. Aplink pastatą įrengiama nuogrinda prijungiama prie įrengiamų pėsčiųjų takų. Link pastato įėjimų formuojami priėjimai su pėsčiųjų tako nuolydžiais (5 %

išilgine ir 3 % skersine kryptimi.

- Fasado apdaila - klijuojamos akmens masės plytelės 120x40 cm, spalva - raudonų plytų (artima RAL 8004)
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Žemės pav.
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V4

D3

Esami langai ir durys sujungiami
demontuojant mūro ruožus,

aukštis nekeičiamas

Siaurinama esama lango anga,
išgriaunama numatyto pločio mūro
dalis po langu, įrengiamos durysEsamas langas užmūrijamas iki nurodyto

aukščio, įrengiamas viršlangis
Langas užmūrijamas

Esamas langas
užmūrijamas iki

nurodyto aukščio,
įrengiamas viršlangis

Langas užmūrijamas Platinama esama
durų anga

Įrengiami lengvų konstrukcijų stikliniai stogeliai

D1

Išilgai viso šlaito abiejose pusėse įrengiamos
sniego gaudyklės (užtvarai)

L1 L1 L4

Darbo laiko iškaba iš tūrinių
raidžių su apšvietimu

Pavadinimas iš tūrinių
raidžių, su apšvietimu

Savireguliuojanti sklendė
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PASTABOS:
1. Brėžinyje pateikiamos prekybos stoginių schemos ir pagrindiniai matmenys. Visa konstrukcija ir stoginių

įrengimas tikslinamas rengiant darbo projektą. Rengiant stoginių konstrukcinius brėžinius būtina atsižvelgti į
esamų požeminių inžinerinių tinklų vietas, ir neįrenginėti stacionarios konstrukcijos virš jų.

2. Brėžinyje matmenys nurodyti milimetrais.
3. Turgavietėje numatomos 8 nurodyto tipo stoginės (žr. sklypo planą), kitos 2 stoginės įrengiamos pagal tokį

patį principą.
4. Kritulių vanduo nuo stoginių nuvedimui turi būti įrengiama lietaus surinkimo sistema 100/75 mm,

rekomenduojama vandenį į lietaus kanalizaciją.
5. Prekybos stoginės skirtos Rudaminos turgavietės projektui. Panaudoti stoginės dizainą be autoriaus

sutikimo kituose projektuose ar vietose - draudžiama.

PLANAS

STOGINĖS TRIMAČIAI VAIZDAI

STOGO PLANAS

VAIZDAS IŠ PRIEKIO

VAIZDAS IŠ GALO

VAIZDAI IŠ ŠONŲ
Turgavietės aikštės (12) žemės sklypuose Vilniaus r. sav., Rudaminos sen.,
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Viešinimo ataskaita
2021-03-23 IS „Infostatyba“ buvo pateiktas Prašymas informuoti visuomenę apie
numatomą visuomenei svarbių statinių projektavimą.
2021-03-24 buvo priimtas sprendimas patenkinti prašymą/pranešimą.
Vilniaus rajono savivaldybės internetinėje svetainėje buvo patalpintas
skelbimas (žiūr. 2psl.).
Buvo įrengtas skelbimas stende (žiūr. 3psl.).
2021-04-06 Buvo gautas gyventojų raštas su priedais (žiūr. 4-13psl.).
Susirinkimo metu 2021-04-13 buvo nagrinėjami klausymai pateikti rašte, po
susirinkimo gautas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos raštas su
išaiškinimais. (žiūr.14-16psl.).
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Pastatais užstatytas plotas

Sklypo, Gamyklos g. 1A plotas

Teritorijos užstatymo tankis

102,00 m²

7708 m²

7,47 %

Teritorijos užstatymo intensyvumas 0,50 %

Teritorijos apželdinimas 17,53 %

1000 m²

Sklypo, Gamyklos g. 1E plotas 2300 m²

Sklypo, Gamyklos g. 1F plotas 2671 m²

Bendras teritorijos plotas 13679 m²

920,00 m²

Bendras užstatytas plotas 1022,00 m²

Administracinio* pastato bendras plotas 61,37 m²

Administracinio* pastato naudingas plotas 61,37 m²

Administracinio* pastato pagrindinis plotas 15,49 m²

Administracinio* 479,00 m²

* esamo prekybin
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PRIEDAS NR. 2 (Pakrantės g. kelias) 

 

 

 



 

 

 

 



PRIEDAS NR. 3 (Pakrantės g. žalioji zona): 

 

 

 



 

 



 

 



VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, tel.: (8 5) 275 1990, 275 1961, 275 6925,
el.p. vrsa@vrsa.lt, interneto svetainė www.vrsa.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188708224

Rafalui Palkovskiui
rafal@dalca.lt

Nr.
Į 2021-03-30

2021-04-06
Nr.
Nr.

El. laišką
A34(1)-2621

DĖL PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ

Vilniaus rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija), atsakydama į
Jūsų 2021 m. kovo 30 d. ir 2021 m. balandžio 6 d. raštus, informuoja, kad Turgavietės aikštės (12)
žemės sklypuose Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Rudaminos k., Gamyklos g. 1A (skl. kad. Nr.
4177/0200:135), Pakrantės g. 1B (skl. kad. Nr. 4177/0200:392), Gamyklos g.1F (skl. kad. Nr.
4177/0200:412), Gamyklos g. 1E (skl. kad. Nr.4177/0200:393) statybos ir Prekybos paviljono un.
Nr. 4199-4048-3015 (7.3) paskirties keitimo į administracinę paskirtį (7.2) projekto (toliau –
Projektas) viešinimas vyksta 2-ą kartą dėl projekto pavadinimo patikslinimo. Pirmas Projekto
viešinimas vyko 2020 m. rugsėjo 3 d. Pirmo viešinimo metu pateikti projekto sprendiniai nebuvo
keičiami ir liko tokie patys, kokie yra ir dabar. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pirmojo svarstymo
metu projektiniams pasiūlymams pastabų išreikšta nebuvo.

Atsakydami į Jūsų pateiktus klausimus ir pasiūlymus, pateikiame šių klausimų
išaiškinimą.

1. Dėl gyvūnų prekybos zonos perkėlimo:
Informuojame, kad Projektui su konkrečiai tokiu, kaip pateikta išdėstymu, buvo

atliekama atranka numatytai veiklai dėl poveikio aplinkai vertinimo (Aplinkos apsaugos agentūros
išvada), joje įvertinti visi numatyti sprendiniai: atstumai iki gyvenamųjų namų, upės, paukštyno
apsaugos zona ir kiti objektai, kurie gali turėti įtakos aplinkai.

Parenkant turgavietės zonų vietas ir dydžius, buvo atsižvelgta į reikalavimus
planuojamai ūkinei veiklai bei galiojančias normas, įstatymus ir kitus teisės aktus.

Pažymime, kad vietinėje rinkoje parduodamiems ūkiniams gyvūnams, turgavietėms,
prekybai ūkiniais gyvūnais turgavietėse veterinarijos reikalavimus nustato Valstybinės maisto ir
veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. B1-1093 „Dėl Prekybos
ūkiniais gyvūnais tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas Prekybos ūkiniais gyvūnais tvarkos
aprašas.

Jūsų pasiūlytas variantas prekybos iš automobilių zoną (Nr. 5) ir palydinčias zonas
Nr. 11, 12, 13, 14, 15 sukeisti su Prekybos augalais iš automobilių zoną (Nr. 7) ir zona 9.2,
neatitinka Prekybos ūkiniais gyvūnais aprašo 13.4. p. reikalavimams, kurie nustato, kad prekybos
gyvūnais vieta turi būti įrengta ne arčiau, kaip 50 m nuo vietos, kur prekiaujama maistu, t.y.
prekiauti maisto produktais ir gyvūnais turgavietėje būtų draudžiama.



Projekto projektinių pasiūlymų sprendiniuose numatomos priemonės, kurių pagalba
užtikrinama minimali teritorijos tarša:

- prekybos gyvūnais zona aptveriama taip, kad, esant ekstremaliai situacijai ar iškilus
užkrato pavojui, būtų galima atlikti įvažiuojamų automobilių ratų ir įeinančių asmenų avalynės
dezinfekciją prie vartų į teritoriją; numatomas mažiau taršus prekybos būdas - prekyba iš
automobilių, gyvūnų neiškeliant iš jų;

- visų atliekų, tarp jų ir gyvūnų šalutinių produktų, surinkimo, laikino saugojimo
teritorijoje bei išvežimo tvarka, pagal turgavietės naudojimo dažnumą, įrangos talpą ir higienos
reikalavimus, bus numatyta (nustatyta) Vilniaus rajono savivaldybės ir jos kontroliuojamų įmonių
administruojamų prekyviečių (turgaviečių) prekybos ir paslaugų teikimo taisyklėse. Gyvūnų
ekskrementų ir kitų taršos produktų surinkimas ir laikinas saugojimas yra numatytas specialioje
talpykloje su sandariu gaubtu, kuris apsaugos aplinką nuo nemalonaus kvapo sklidimo ir nuo
pavojaus užkrato susiformavimui.

Pagal Prekybos ūkiniais gyvūnais aprašo 13.2 ir 13.3 punktus, turgavietės teritorijoje
numatyta pastatyti specialią įrangą automobiliams ir pėsčiųjų avalynei dezinfekuoti. Ši priemonė
bus naudojama tik prireikus apsisaugoti nuo konkrečios gyvūnų ligos. Numatytieji prietaisai
stovės\veiks ne nuolat, o tik esant pavojui pernešti ar atvežti konkrečią gyvūnų ligą. Įrangai laikyti
numatyta vieta turgavietės teritorijoje. Į prekybos gyvūnais zoną įvažiuojančios ir išvažiuojančios
transporto priemonės bei įeinantys ir išeinantys asmenys bus dezinfekuojami, kad nenešiotų užkrato
į teritoriją ir už jos ribų. Visoje turgavietės teritorijoje susidarančios nuotekos (tiek paviršinės, tiek
nuo specialios įrangos) numatomos surinkti ir valyti, kur tai yra reikalinga. Jokių papildomų
higienos iššūkių gyventojams ar grėsmių aplinkai dėl papildomai susidarančių nuotekų nebus -
higieniniai šliuzai kaip tik numato jų tvarkymą.

2. Dėl įvažiavimo į sandėliavimo paskirties pastatą, esantį Vilniaus r. sav.,
Rudaminos sen., Rudaminos k., Gamyklos g. 1C:

Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad privažiavimas iki minimo žemės sklypo yra
numatytas laisvos valstybinės žemės plote, kaip suplanuota žemės reformos Rudaminos kadastro
vietovės projekte (pridedama). Projektą parengė ir patvirtino Nacionalinė žemės tarnyba.
Pridedamoje schemoje matytas 6 m pločio įvažiavimas į žemės sklypą, esantį Vilniaus r. sav.,
Rudaminos sen., Rudaminos k., Gamyklos g. 1C, todėl šiame plote negali būti formuojama bendro
naudojimo, želdynų teritorija (žr. priedą Nr.1).

Atnaujinus ir praplatinus važiuojamąją kelio dangą bei įrengus šaligatvius, bus
sumažinta oro tarša (dulkėtumas, triukšmingumas), padidintas eismo saugumas, apribotas
automobilių statymas draudžiamose vietose. Taip pat bus įrengti eismą teritorijoje reguliuojantys
kelio ženklai.

Pažymime, kad Projekto aiškinamajame rašte minimas sklypas ir pastatas, esantis
Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Rudaminos k., Gamyklos g. 1C, kurio naudojimo paskirtis kita, o
naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos, nuosavybės teise priklauso Nacionalinei
žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos.

Jūsų rašte nurodyti sklypai (Pakrantės g. 1A ir Pakrantės g. 1C), kuriuose pastatyti
gyvenamieji pastatai, tiesioginės ribos su turgavietės sklypu neturi.

Rengdama Projektą, derindama jį su atitinkamomis institucijomis, Vilniaus rajono
savivaldybės administracija turėjo gauti ir pateikti Nacionalinei žemės tarnybai tų žemės sklypų
naudotojo (-ų) /savininko (-ų) sutikimą (-us) dėl papildomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos



žemės sklypams taikymo. Dėl apsaugos zonos (pėsčiųjų takų, kelių) įrengimo buvo gautas žemės
sklypo, esančio Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Rudaminos k., Pakrantės g. 2, sutikimas.

3. Dėl žaliosios zonos išsaugojimo ir projektavimo:
Turgavietei nuo gyvenamųjų namų atskirti pagal Projektą turgavietės teritorijoje yra

numatyta įrengti 2 m aukščio (augalams suaugus) tankių spygliuočių medžių gyvatvorę, pėsčiųjų
taką nuo PG2 automobilių stovėjimo aikštelės, bendrą pėsčiųjų taką palei Pakrantės g. iki Gamyklos
g 1C (užtikrinamas susisiekimas su toliau nuo gatvės esančiu sklypu).

Dar kartą pažymime, kad numatyto 6 m pločio įvažiavimo į žemės sklypą, esantį
Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Rudaminos k., Gamyklos g. 1C, panaikinti nėra galimybės, todėl
šioje teritorijoje negali būti formuojama bendro naudojimo, želdynų teritorija.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 26 str. 1 d.
ir 29 str. 1 d., šis atsakymas gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų
komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui
(Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos.

Administracijos direktorė Liucina Kotlovska

Ana Matveiko, (8 5) 275 0304, el. p. ana.matveiko@vrsa.lt
Inga Kucevič, (8 5) 275 5064, el. p. inga.kucevic@vrsa.lt
Jūra Šadauskaitė, (8 5) 240 0870, el. p. jura.sadauskaite@vrsa.lt
Aurelijus Mainelis (8 5) 275 1528, el. p. aurelijus.mainelis@vrsa.lt
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Į 2020-11-25 Nr. 20/A-85

ATRANKOS IŠVADA DĖL TURGAVIETĖS STATINIŲ STATYBOS, ESAMO
PREKYBOS PAVILJONO PASTATO KAPITALINIO REMONTO IR PASKIRTIES

KEITIMO GAMYKLOS G. 1A, RUDAMINOS K., RUDAMINOS SEN., VILNIAUS R. SAV.
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

2020-12 Nr. (30.2)-A4E-

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (juridinio asmens pavadinimas, fizinis
asmuo, adresas, tel.).

Vilniaus rajono savivaldybės administracija, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, tel. +370 5
275 6925, el. p. vrsa@vrsa.lt, direktorė Liucina Kotlovska.

2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas (juridinio asmens pavadinimas,
fizinis asmuo, adresas, tel.).

UAB „AV Consulting“ , P. Vileišio g. 9, LT-10308 Vilnius, tel. +370 5 234 1880, el. p.
info@avcon.lt, direktorius dr. Vidas Revoldas.

3. Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo atlikimo
teisinis pagrindas pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimo įstatymo 7 straipsnio 2 dalį, nurodant šio įstatymo 2 priedo punktą (-us).

Atranka atliekama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos
poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (toliau – PAV įstatymas) 2 priedo 10.2. punktu: „urbanistinių
objektų (išskyrus gyvenamuosius pastatus, kai jų statyba numatyta savivaldybių lygmens
bendruosiuose planuose), įskaitant prekybos ar pramogų centrus, autobusų ar troleibusų parkus,
automobilių stovėjimo aikšteles ar garažų kompleksus, sporto ir sveikatingumo kompleksus, statyba
(kai užstatomas didesnis kaip 1 ha plotas kartu su kietosiomis dangomis, šaligatviais, pėsčiųjų
takais, dviračių takais)“ ir 2 priedo 14 punktu: „į planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis
aplinkai privalo būti vertinamas, rūšių sąrašą ar į planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti
atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašą įrašytos planuojamos ūkinės veiklos
bet koks keitimas ar išplėtimas, įskaitant esamų statinių rekonstravimą, gamybos proceso ir
technologinės įrangos modernizavimą ar keitimą, gamybos būdo, produkcijos kiekio (masto) ar
rūšies pakeitimą, naujų technologijų įdiegimą, kai planuojamos ūkinės veiklos keitimas ar
išplėtimas gali daryti neigiamą poveikį aplinkai, išskyrus šio įstatymo 1 priedo 10 punkte nurodytus
atvejus“.
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4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta.
Planuojama ūkinė veikla (toliau – PŪV) bus vykdoma 4 žemės sklypuose, kurie yra Vilniaus r.

sav., Rudaminos sen., Rudaminos k., Gamyklos g. 1A (kad. Nr. 4177/0200:135), Gamyklos g. 1E
(kad. Nr. 4177/0200:393), Gamyklos g. 1F (kad. Nr. 4177/0200:412) ir Pakrantės g. 1 B (kad. Nr.
4177/0200:392). Šie žemės sklypai užima atitinkamai 0,7708, 0,23, 0,2671 ir 0,1 ha plotą, bendras
PŪV teritorijos plotas – 1,3679 ha. Sklypų, esančių Gamyklos g. 1E, Pakrantės g. 1 B, Gamyklos g.
1F pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, žemės sklypo naudojimo būdas – visuomeninės paskirties
teritorijos. Sklypo, esančio Gamyklos g. 1A, daikto pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, žemės
sklypo naudojimo būdas Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išraše neįvardintas. Visi PŪV
sklypai (išskyrus sklypą, esantį Gamyklos g. 1A), nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai.
Tuo tarpu sklypas, esantis Gamyklos g. 1A, nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai ir
Vilniaus rajono savivaldybei.

PŪV teritorija, pagal Vilniaus rajono savivaldybės Vilniaus rajono teritorijos bendrojo plano,
patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės 2009 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. T3-323 sprendinius
patenka į užstatytas teritorijas, nepatenka į gamtinio karkaso ribas bei atitinka bendrojo plano
sprendinius.

PŪV teritoriją iš visų pusių supa žemės sklypai priklausantys fiziniams asmenims (12 sklypų),
juridiniams asmenims (1 sklypas) bei Lietuvos Respublikai (3 sklypai). Arčiausiai planuojamos
vietovės esančios gyvenamosios teritorijos yra išsidėsčiusios pietų (už 10-25 m), vakarų (už 15-30
m) bei šiaurės (už 25 m) pusėse.

Planuojamos teritorijos gretimybėse (1 km spinduliu) nėra rekreacinės bei kurortinės
paskirties teritorijų ar objektų. Artimiausios pramonės ir sandėliavimo teritorijos nuo PŪV vietovės
yra nutolusios beveik 0,5 km rytų kryptimi, artimiausios inžinerinės infrastruktūros teritorijos – apie
0,6 km vakarų kryptimi. Artimiausi visuomeninės paskirties objektai nuo PŪV žemės sklypų yra
nutolę: Rudaminos daugiafunkcinis kultūros centras – 60 m (rytų kryptimi), bei du vaikų lopšeliai –
darželiai – 200-250 m (šiaurės kryptimi).

Vadovaujantis geologijos informacijos sistemos GEOLIS duomenimis, PŪV vietoje ir
artimiausiose jos gretimybėse nėra eksploatuojamų ir išžvalgytų žemės gelmių išteklių telkinių
(artimiausias durpių išteklių plotas yra už 6,5 km), geologinių procesų ir reiškinių (aršiausiai esantis
geologinis reiškinys – Įgriuva Pag-15-01 (Pagirių k.) yra už 10 km) bei geotopų (artimiausias –
Ožiakalnio didkalvė (esanti Petešos miške) yra daugiau kaip už 6 km).

Vadovaujantis kraštovaizdžio vizualinės struktūros žemėlapiu PŪV teritorija patenka į
kraštovaizdį V1H2-d, kur vertikalioji sąskaida – banguotas, lėkštų šlaitų slėnių kraštovaizdis su
dviejų lygmenų videotopų kompleksais (V1), vyrauja pusiau atviros, didžiąja dalimi apžvelgiamos
erdvės (H2), kraštovaizdžio erdvinė struktūra neturi išreikštų vertikalių ir horizontalių dominačių
komplekso (d). Planuojama teritorija nepatenka į gamtinio karkaso teritoriją.

PŪV teritorija nepatenka į saugomas ir Europinio ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas
bei su jomis nesiriboja. Artimiausia „Natura 2000“ buveinių apsaugai svarbi teritorija (BAST) –
Šveicarijos miškas (LTVIN0002) yra nutolusi apie 5,5 km pietryčių kryptimi. Vadovaujantis
saugomų rūšių informacinės sistemos (SRIS) pateikta informacija, PŪV teritorijoje jokių saugomų
rūšių nerasta. Valstybinės miškų tarnybos duomenimis analizuojama vietovė nepatenka ir nesiriboja
su miškų teritorijomis – artimiausia miško žemė nuo PŪV vietos nutolusi daugiau kaip 1 km. PŪV
plote ir aplink jį nėra aptikta jokių Europos bendrijos svarbos natūralių buveinių. Artimiausia tokia
buveinė (vakarų taiga (9010)) yra nutolusi per 1-2 km pietvakarių ir šiaurės kryptimis.

Pagal Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastro (UETK) duomenis, PŪV
teritorijoje ir jos gretimybėse vandens telkinių nėra. Artimiausias vandens telkinys – Rudaminos
upė (un. kodas 12010518) nuo PŪV vietos nutolusi daugiau kaip 0,15 km pietų kryptimi.
Nagrinėjama teritorija nepatenka į jokių paviršinių vandens telkinių pakrančių apsaugos zonas ir
juostas. Vietovė ir jos gretimybės taip pat nepatenka ir į potvynių grėsmės ir rizikos teritorijas.
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Numatoma vietovė patenka į Rudaminos AB „Vilniaus paukštynas“ požeminio vandens
vandenviečių VAZ (3-ją juostą, 3a sektorių), tačiau PŪV nepatenka į Specialiųjų žemės naudojimo
sąlygų įstatymo 106 straipsnyje nurodytų ribojamų veiklos rūšių sąrašą.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Kultūros paveldo departamento kultūros vertybių
registro duomenimis, PŪV teritorijoje ir jos gretimybėse kultūros vertybių nėra. Artimiausios
nekilnojamosios kultūros vertybės – Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo
vieta (un. kodas 11366) bei Smuklės pastatas (un. kodas 1771) nuo numatomos teritorijos yra
nutolusios atitinkamai 125 ir 165 km rytų ir pietryčių kryptimi. Kitos nekilnojamosios kultūros
vertybės nuo PŪV vietos yra nutolusios dar didesniu atstumu.

5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas.
PŪV projekto metu planuojama prekybininkams sukurti patrauklesnes ir patogesnes darbo

sąlygas, įrengiant prekybos lauko stacionarinius paviljonus ir stogines su prekystaliais bei
sutvarkant turgavietės infrastruktūrą. Po turgavietės rekonstrukcijos turgavietės teritorija bus
suskirstoma funkcinėmis prekybos zonomis, pagal prekybos pobūdį pritaikant vietas atitinkamai
prekybai. Projektuojamos prekybai iš automobilių, stoginių, paviljonų, lauko prekybai skirtos vietos.
Planuojamas turgavietės darbo laikas pagal prekybos apimčių grupes – prekyba paviljonuose –
kiekvieną dieną, darbo laiką reguliuos pardavėjai. Prekyba turgavietės teritorijoje – nuo 6 val. iki 14
val. kiekvieną šeštadienį.

Iš viso Rudaminos turgavietės teritorija bus paskirstyta į 6 prekybos zonas. Turgavietėje yra
numatoma zona prekybai maisto produktais, kuriais bus prekiaujama medinėse stoginėse,
paviljonuose ir iš prekybai pritaikytų automobilių, taip pat projektuojamos zonos skirtos prekybai
rūbais, buitinėmis prekėmis, ūkio padargais ir įrankiais, augalais, smulkiais gyvūnais ir pašarais. Iš
viso, PŪV teritorijoje yra numatoma įrengti 236 prekybos vietas. Planuojamas bendras pastatais
užstatytas plotas 0,0102 ha, o bendras užstatymo plotas, įskaitant automobilių stovėjimo aikšteles,
šaligatvius ir pastatus – 1,2079 ha.

PŪV metu esamame paviljono pastate bus atlikti kapitalinio remonto darbai, keičiama pastato
paskirtis iš prekybos į administracinės paskirties. Pastate projektuojamos patalpos, kuriose įsikurs
turgavietės administracija bei veterinarijos kontrolė, taip pat bus įrengtos kontrolinės svarstyklės bei
sanitariniai mazgai. Pastate bus įrengiamos lengvų konstrukcijų pertvaros su mineralinės vatos
garso izoliacijos užpildu, bei įrengiamos naujos vidaus patalpų durys. Sanitarinėse patalpose bus
įrengiami nauji sanitariniai prietaisai, pastatas prijungiamas prie inžinerinių tinklų taip jį pritaikant
naujiems turgavietės poreikiams.

PŪV vietovėje inžinerinė infrastruktūra išvystyta gerai: pro PŪV teritoriją praeina esamas
skirstomasis dujotiekis, išvystyta susisiekimo sistema (šalia eina krašto reikšmės kelias), išvystyta
vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistema, šalia PŪV teritorijos yra nutiesti 0,4 kv ir 10 kv
elektros tinklai.

Turgavietėje numatoma įrengti poilsio zonas darbuotojams ir lankytojams. Poilsio zonose bus
įrengiami suoliukai, šiukšlių dėžės, kai kur – vazonai su gėlėmis ar nedideliais visžaliais krūmeliais.
Poilsio zonos turgavietėje išdėstomos taip, kad nuo vienos iki kitos zonos, judant pėstiesiems skirtu
taku, atstumas būtų iki 150 m. Poilsio zonos įrengiamos kiekvienoje turgavietės zonoje, arba tarp jų,
didžiausia poilsio zona numatoma maždaug turgavietės vidurinėje dalyje, prie esamo pertvarkomo
pastato.

Patekimui į turgavietės teritoriją bus sutvarkomi esami ir įrengiami nauji įvažiavimai,
teritorija aptveriama. Pagal prekybos pobūdį ir numatomus lankytojų, prekybininkų srautus,
įrengiamos naujos dangos. Turgavietės teritorijoje automobiliams ir pėstiesiems numatoma įrengti
trinkelių dangas. Skirtingomis trinkelėmis atskiriamos pėsčiųjų ir automobilių zonos, pravažiavimai.
Automobilių įvažiavimui į turgavietės zoną ir išvažiavimui bus įrengiami 4 vartai, prie kiekvienų
automobilių vartų projektuojami ir pėsčiųjų varteliai. Papildomai pėstiesiems įrengiami varteliai
patekimui į turgavietę iš paviljonų zonos (2 vnt.) ir vartai iš Gamyklos g. pusės.

Šiuo metu turgavietėje nėra automobilių stovėjimo aikštelės, todėl tiek prekybininkų, tiek
pirkėjų ir/ar prekių tiekėjų automobiliai statomi aplinkinėse gatvėse, kelio pakraščiuose. Atlikus
turgavietės rekonstrukciją, turgavietės teritorijoje numatoma automobilių stovėjimo aikštelės
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turgavietės darbuotojų, prekybininkų ir pirkėjų lengviesiems automobiliams. Bendras automobilių
vietų skaičius uždaroje turgavietės teritorijoje – 113 lengvųjų automobilių vietos (užimamas plotas
0,2254 ha), pavilijonų zonoje – 7 lengvųjų automobilių vietos (užimamas plotas 0,0176 ha), prie
Pakrantės g. – 27 (užimamas plotas 0,0312 ha). Iš viso, PŪV rekonstrukcijos metu darbuotojams ir
lankytojams yra numatoma įrengti 147 (iš jų 9 žmonėms su negalia) vietas lengviesiems
automobiliams statyti. Prekybos vietoms, kur prekiaujama iš transporto priemonių, prekybininkams
papildomos automobilių vietos nenumatomos. Taip pat vietos gyventojai bus skatinami į turgavietę
atvykti dviračiais – jiems prie įėjimų numatyti rėminiai dviračių stovai (visoje turgavietėje 19 vnt.,
prie kiekvieno galima prirakinti po 2 dviračius).

Rekonstrukcijos darbų metu susidarys betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišinių,
metalo, izoliacinių medžiagų ir mišrios statybos atliekos. Atliekos statybvietėje iki jų išvežimo bus
sandėliuojamos numatytose vietose bei perduodamos licencijuotiems atliekų tvarkytojams
perdirbimui ar tolimesniam tvarkymui. Atliekų tvarkymas darbų metu bus atliekamas
vadovaujantis galiojančių Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 “Dėl statybinių atliekų tvarkymo
taisyklių patvirtinimo” bei 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 “Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių
patvirtinimo” reikalavimais.

Vykdant rekonstruotos turgavietės eksploataciją susidarantis bendras metinis atliekų kiekis
nesikeis. Planuojama, kad per metus susidarys apie 20 tonų atliekų (mišrios komunalinės atliekos,
popierius ir kartonas, plastikai, stiklas ir kt.). Turgavietės atliekų konteineriams numatyta vieta –
prie įvažiavimo į prekybos paviljonų zoną (šiaurės rytinėje dalyje). Konteinerių aikštelę numatoma
iškloti kieta danga (betoninės trinkelės/plytelės), kurioje yra numatytos 8 vietos pusiau
požeminiams konteineriams. Planuojama, kad 2 konteineriai bus skirti rūšiuojamoms ir perdirbimui
skirtoms atliekoms (plastikas ir popierius, stiklas), kiti 6 – buitinių atliekų konteineriai. Atliekas
tvarkys atliekų tvarkytojai (jos bus perduodamos atliekų tvarkytojams atliekų tvarkymo taisyklių
nustatyta tvarka).

Elektros energiją PŪV metu tieks AB „Energijos skirstymo operatorius“. Sunaudojamos
elektros energijos kiekis iki PŪV įgyvendinimo ir po jo nesikeis ir sudarys 10000 kWh. Elektros
energija bus naudojama administracinio pastato šildymui (elektriniai radiatoriai), patalpų ir
teritorijos apšvietimui, stebėjimo kameroms, kitoms prekybininkų reikmėms.

Geriamas vanduo bus naudojamas buitiniams poreikiams – tiekiamas centralizuotai pagal
sutartį iš UAB „Nemėžio komunalininkas“ vandentiekio tinklų, prieš tai suprojektuojant ir
perklojant vandentiekio įvado trasą nuo esamo vandentiekio tinklo. Numatomas suvartojamo
vandens kiekis nesikeis ir sieks 876 m3/metus.

PŪV metu susidarys buitinės bei paviršinės nuotekos. Planuojamas susidarysiančių buitinių
nuotekų kiekis vykdant PŪV išliks toks pat kaip ir iki turgavietės rekonstrukcijos – iki 876
m3/metus. Visos PŪV metu susidarančios buitinės nuotekos bus surenkamos centralizuotai ir
valomos UAB „Nemėžio komunalininkas“ eksploatuojamuose valymo įrenginiuose.

Pagal skaičiavimus bendras susidarančių paviršinių nuotekų kiekis – 6769,9 m3/metus.
Paviršinį vandenį nuo visos teritorijos planuojama surinkti, apvalyti ir po valymo nuleisti į
paviršinių nuotekų (lietaus) kanalizacijos šulinį, priklausantį UAB „Nemėžio komunalininkas“.
Pagal teritorijos zonų naudojimo paskirtį ir paviršinių nuotekų kiekį, numatomas surinktų paviršinių
nuotekų valymas – projektuojama ir statoma naftos gaudyklė Q*20 l/s su integruota smėliagaude,
apibėgimo linija, bandinių paėmimu.

Planuojamos veiklos metu stacionarių oro taršos šaltinių neprojektuojama, pagrindinis PŪV
oro taršos šaltinis – autotransportas. Numatoma, kad PŪV metu į teritoriją atvyks/išvyks iki 309
automobilių. Nustatyta, kad toks automobilių kiekis per metus sunaudos 2,0873 dyzelinio kuro ir
1,9299 t benzino. Sudeginus tokį kuro kiekį į aplinką per metus pateks 1,6687 t teršalų: 1,1428 t
anglies monoksido (CO), 0,3620 t lakiųjų organinių junginių (LOJ), 0,1342 t azoto junginių (NOx),
0,0199 t sieros dioksido (SO2) ir 0,0098 t kietųjų dalelių (KD). Teršiančių medžiagų, išsiskiriančių
iš mobiliųjų taršos šaltinių metiniai dydžiai (t/m.) apskaičiuoti vadovaujantis Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro įsakymu Nr. 125 „Dėl Teršiančių medžiagų, išmetamų į atmosferą iš mašinų su
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vidaus degimo varikliais, vertinimo metodikos patvirtinimo“ pavirtinta Teršiančių medžiagų,
išmetamų į atmosferą iš mašinų su vidaus degimo varikliais, vertinimo metodika.

Numatomos veiklos poveikis oro kokybei buvo įvertintas atliekant teršalų sklaidos ir
koncentracijos ore matematinį modeliavimą programa „ADMS 4.2“. Teršalų sklaidos modeliavimo
ir rezultatų analizė parodė, kad PŪV metu, vertinant kartu su fonine oro tarša, KD2,5 koncentracija
aplinkos ore gali siekti iki 45% ribinės vertės (toliau – RV) (metų), KD10 – iki 35,% RV (metų),
KD10 – 28% RV (paros), NO2 - iki 30% RV (metų), CO – iki 3,5% RV (8 valandų), SO2 – iki 3,2%
RV (paros) ir LOJ – iki 0,02% RV (1 valandos). Suskaičiuotos CO, NO2, KD10, KD2,5, SO2 ir LOJ
koncentracijos su fonu aplinkos ore neviršys aplinkos oro užterštumo normų, nustatytų 2001 m.
gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ir sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr.
591/640 ,,Dėl aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu,
anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų patvirtinimo“ ir 2000 m spalio 30
d. Lietuvos Respublikos aplinkos ir sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. 471/582 ,,Dėl teršalų,
kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos sąjungos kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių kiekis
aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo
verčių patvirtinimo“.

Vibracijos, šviesos, šilumos, jonizuojančios ir nejonizuojančios spinduliuotės kaip fizikinės
taršos PŪV metu nėra numatoma. PŪV metu numatomas triukšmo susidarymas dėl transporto
priemonių judėjimo turgavietės teritorijoje, galintis sukelti poveikį artimiausiai gyvenamajai
aplinkai. PŪV metu numatomo triukšmo sklaida apskaičiuota IMMI 2011-1 programa. Pagrindiniai
triukšmą skleisiantys triukšmo šaltiniai, vertinami triukšmo sklaidos skaičiavime yra automobiliai,
manevruosiantys stovėjimo aikštelėse.

Skaičiavimais nustatyta, kad PŪV autotransporto sukeliamas triukšmas dienos, vakaro ir
nakties metu sieks atitinkamai iki 40,9 dB(A), 36,1 dB(A) bei 41,2 dB(A) ir neviršys didžiausių
leidžiamų triukšmo ribinių dydžių bei atitiks Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo
ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“,
patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr.
V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir
visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“, 7 punkto reikalavimą (toliau -
HN 33:2011). Po turgavietės rekonstrukcijos turgavietės teritorijoje įrengus į turgavietę
atvykstančių automobilių stovėjimo aikšteles, tiek turgaus prekybininkų, tiek pirkėjų ar prekių
tiekėjų transporto priemonės bus statomos įrengtose automobilių stovėjimo aikštelėse, tokiu būdu
automobiliai nebus statomi bet kur gatvėje, kaip yra dabar (nerekonstravus turgavietės) ir tai lems
mažesnį galimą triukšmo poveikį gyvenamajai aplinkai.

PŪV sąveika su besiribojančiuose sklypuose ir šalia teritorijos esančiuose sklypuose vykdoma
veikla bus minimali ir nesąlygos reikšmingo neigiamo poveikio. Visi rekonstrukcijos darbai bus
organizuojami taip, kad būtų išvengta papildomų trukdžių susidarymo (tokių kaip eismo ar
komunalinių paslaugų tiekimo sutrikimų).

PŪV metu yra numatoma suprojektuoti turgaus teritoriją funkcinėmis zonomis pagal prekių
asortimentą, numatyti prekybos vietas, įrengti automobilių aikšteles, apsaugoti esamus inžinerinius
tinklus ir įrengti pagal poreikį naujus, atlikti jau esamo pastato remontą, keičiant pastato paskirtį iš
prekybos į administracinę. Šiems tikslams įgyvendinti, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, yra
rengiamas techninis projektas PLP-17-049-TP. Gaisrinės saugos sprendiniai bus pateikti šio
projekto Bendrojoje dalyje. Turgavietės eksploatavimo metu bus užtikrinta, kad būtų laikomasi
gaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų (gaisrinės saugos pagrindiniais reikalavimais,
visuomeninių pastatų gaisrinės saugos taisyklėmis ir kitais normatyviniais teisės aktais susijusiais
su šia veikla).

Vykdant statybos darbus, statybvietėje bus laikomasi saugos reikalavimų, darbuotojai bus
aprūpinti asmeninėmis saugos priemonėmis, įranga bus naudojama pagal paskirtį, daromos
numatytos pertraukos.

Pastatas ir teritorija pabaigus statybos darbus bus palikta švari ir tvarkinga, tinkama naudoti.
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6. Priemonės numatomam reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai išvengti arba
užkirsti jam kelią.

6.1. PŪV rekonstrukcijos metu avarijos atvejui teritorijoje bus paruošti sorbentai
ištekėjusių automobilių tepalų, kuro, ar kitų medžiagų surinkimui. Bus įrengiami laikini statybinių
atliekų surinkimo ir laikymo konteineriai, mobilūs tualetai.

6.2. Darbų metu kilsiančio triukšmo sumažinimui yra numatoma naudoti techniškai
tvarkingą įrangą ir mechanizmus, kontroliuoti darbo valandas (dirbti tik dienos metu) bei riboti
transporto judėjimą rekonstruojamoje teritorijoje.

6.3. Vykdomos veiklos metu paaiškėjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai už atrankos
informacijoje pateiktus arba teisės aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas privalės
nedelsiant taikyti papildomas poveikį aplinkai mažinančias priemones arba mažinti veiklos
apimtis/nutraukti veiklą.

6.4. Veiklos vykdytojas visais atvejais privalės laikytis visų aktualių veiklą
reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, keičiantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti
veiklos rodiklius.

7. Motyvai, kuriais remtasi priimant atrankos išvadą.
7.1. Pagal Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastro žemėlapį, PŪV

teritorija nepatenka ir nesiriboja su ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijomis. Artimiausia
buveinių apsaugai svarbi „Natura 2000“ teritorija – Šveicarijos miškas (LTVIN0002) nuo PŪV
vietos yra nutolusi apie 5,5 km atstumu pietryčių kryptimi, todėl poveikis minėtai teritorijai
nenumatomas.

7.2. Remiantis Kultūros vertybių registro duomenimis, į PŪV vietą nepatenka ir su ja
nesiriboja jokie nekilnojamosios kultūros paveldo objektai. Artimiausios kultūros vertybės –
Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vieta bei Smuklės pastatas nuo PŪV
sklypo nutolusios daugiau kaip 0,1 km. atstumu.

7.3. Į PŪV teritoriją saugomi gamtinio paveldo, Europos Bendrijos svarbos natūralios
buveinės nepatenka. Pagal SRIS duomenis nagrinėjamame plote nėra fiksuota jokių saugomų rūšių
buvimo faktų.

7.4. Visos, tiek PŪV statybos darbų metu, tiek ir PŪV eksploatacijos metu susidarysiančios
atliekos bus tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis ir
perduodamos atliekų tvarkytojams.

7.5. Pagal pateiktus aplinkos oro teršalų skaičiavimus matematiniu modeliu ADMS 4.2,
buvo nustatyta, kad didžiausios teršalų pažemio koncentracijos tiek be fono, tiek įvertinus foninį
užterštumą pusės valandos, valandos, 8 valandų, paros ir vidutinės metinės koncentracijos aplinkos
orui reikšmingos įtakos neturės ir neviršys ribinių verčių nustatytų žmonių sveikatos apsaugai.

7.6. Atlikus PŪV sukeliamo triukšmo modeliavimą, buvo nustatyta, kad mobilių triukšmo
šaltinių (autotransporto) sukeliami triukšmo lygiai visais paros (dienos, vakaro ir nakties) periodais
artimiausiose gyvenamosiose aplinkose preliminariais skaičiavimais sieks atitinkamai iki 40,9
dB(A), 36,1 dB(A) bei 41,2 dB(A) neviršys didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių,
reglamentuojamų ūkinės veiklos objektams pagal HN 33:2011.

7.7. Visos susidarysiančios buitinės nuotekos bei surinktos paviršinės nuotekos (prieš tai
išvalytos naftos produktų gaudyklėje) pagal išduotas prisijungimo sąlygas bus išleidžiamos į
centralizuotus UAB „Nemėžio komunalininkas“ buitinių ir paviršinių nuotekų tinklus.

Poveikio aplinkai vertinimo subjektai: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro
prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas pagal PAV įstatymo 6 straipsnio 5
dalies 1 punktą, atsakingas už planuojamos ūkinės veiklos veiksnių, darančių įtaką visuomenės
sveikatai, galimo poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, 2020-10-08 raštu Nr. (10-11 14.3.5 E)2-
77927 pasiūlė priimti atrankos išvadą, kad PŪV poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
Vilniaus priešgaisrinė gelbėjimo valdyba pagal PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 3 puntą,
atsakinga už planuojamos ūkinės veiklos vykdymo metu galimų įvykių, ekstremaliųjų įvykių,
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ekstremaliųjų situacijų, numatomų priemonių joms išvengti ar sušvelninti ir padariniams likviduoti,
2020-12-09 raštu Nr. 9.4-7-2097 pateikė pasiūlymą, kad PŪV poveikio aplinkai vertinimas
nereikalingas. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyrius pagal
PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 2 punktą, atsakingas už galimą planuojamos ūkinės veiklos
poveikį nekilnojamajam kultūros paveldui, 2020-10-16 raštu Nr. (9.38-VE)2V-2447 pateikė išvadą,
kad poveikio aplinkai vertinimo atlikti nereikia. Vilniaus rajono savivaldybės administracija pagal
PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 5 punktą, atsakinga už planuojamos ūkinės veiklos poveikio
aplinkai vertinimo ir šios veiklos galimo poveikio aplinkai, atsižvelgiant į patvirtintų ir galiojančių
teritorijų planavimo dokumentų sprendinius bei galimybes pagal teisės aktų reikalavimus juos keisti
ir į pagal įstatymus vykdomo savivaldybės aplinkos stebėsenos (monitoringo) duomenis, 2020-10-
12 raštu Nr. A33(1)-7546 pateikė išvadą, kad PŪV galimybėms pritaria.

Aplinkos apsaugos agentūra, pasibaigus pasiūlymų teikimo terminui dėl PŪV
poveikio aplinkai vertinimo, pastabų ir pasiūlymų iš suinteresuotos visuomenės negavo.

8. Priimta atrankos išvada.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo

įstatymo 7 straipsnio 7 dalimi ir atsižvelgiant į išdėstytus motyvus priimama atrankos išvada: pagal
atrankos išvadai pateiktą informaciją Vilniaus rajono savivaldybės administracijos planuojamai
ūkinei veiklai – turgavietės statinių statybos, esamo prekybos paviljono pastato kapitalinio remonto
ir paskirties keitimo Gamyklos g. 1 a, Rudaminos k., Rudaminos sen., Vilniaus r., – poveikio
aplinkai vertinimas neprivalomas.

Atrankos išvada yra priimta pagal pateiktą Atrankos informaciją, kuri yra patalpinta Aplinkos
apsaugos agentūros tinklalapyje gamta.lt nuorodoje Poveikio aplinkai vertinimas (PAV)> 2020
metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2020 m. > Vilniaus regionas ir yra
atrankos išvados sudedamoji dalis.

9. Nurodoma atrankos išvados apskundimo tvarka.
Jūs turite teisę apskųsti šį sprendimą Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g.

27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos
įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102
Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną
mėnesį nuo šio sprendimo įteikimo dienos.

Teisės skyriaus patarėjas, atliekantis direktoriaus
pavaduotojo funkcijas Rikantas Aukškalnis


	02. PLP-17-049-TP-PP Turinys
	04. Normatyviniu dok. sarasas 2020
	05. PLP-17-049-PP.AR
	06. PLP17049-PP.B-01
	06. PLP17049-PP.B-02
	06. PLP17049-PP.B-03
	06. PLP17049-PP.B-04
	06. PLP17049-PP.B-05
	06. PLP17049-PP-SA.SK.B-06 - stoginiu schema

	dhFormfield-2622834503: PRIEDAS NR. 1 (Pasiūlymai ) :


