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Laida Data Keitimų priežastis

Laisvės pr. 77B, Vilnius 06122
Tel. 8652 44457
el.p. info@pletrospartneriai.lt

Objekto pavadinimas:

30365 PV D. Franckevičius 2020
TURINYS

Laida
35951 PDV/VN A. Kiburienė 2020

O

Etapas Užsakovas:
Vilniaus rajono savivaldybės administracija,
Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius

Bylos šifras
PLP-17-049-TP-LVN.T

Lapas Lapų

TP 1 2

TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS
Eilės
Nr. Žymėjimas Laida Pavadinimas Pastabos

1 Viršelis
2 PLP-17-049-TDP -LVN-DŽ 0 Dokumentų žiniaraštis 1 lapas

Projektavimo užduotis 9 lapai
3 PLP-17-049-TDP -LVN-AR 0 Aiškinamasis raštas 5lapai
4 PLP-17-049-TDP -LVN-TS 0 Techninės specifikacijos 17 lapai
5 PLP-17-049-TDP -LVN-SŽ 0 Sąnaudų žiniaraštis 9 lapai

Priedai

6 UAB ‘‘Nemėžio komunalininkas
‘‘ TS Nr.109/17 lietaus nuotekoms 1 lapas

7
UAB ‘‘Nemėžio komunalininkas
‘‘ TS Nr.114/17 vandens tiekimui
nuotekoms

2 lapai

8
Valymo įrenginio atitikties
projektiniams parametrams
įvertinimo suvestinė

1 lapas

9 Valymo įrenginio eksplotacinių
savybių deklaracija 2 lapai

Topografinė nuotrauka 1 lapas

BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS

Eilės
Nr. Žymėjimas Laida Pavadinimas Pastabos

1. PLP-17-049-TDP-LVN.B.01 0 Sklypo planas su vandentiekio ir
nuotekų tinklais M1500 1 lapas

2.
PLP-17-049-TDP-LVN.B.02 0 Buitinio vandentiekio išilginiai

profiliai Mv1:100 MH 1:500. VAM
schema

1 lapas

3. PLP-17-049-TDP-LVN.B.03 0 Buitinių nuotekų išilginiai profiliai 1 lapas

Turgavietės aikštės (12) žemės sklypuose Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Rudaminos k., Gamyklos g. 1A (skl. kad.
Nr.4177/0200:135), Pakrantės g. 1B (skl. kad. Nr. 4177/0200:392), Gamyklos g.1F (skl. Kad Nr. 4177/0200:412), Gamyklos g. 1E

(skl. kad. Nr.4177/0200:393) statybos ir - Prekybos pavilijono un. Nr.4199-4048-3015 (7.3) paskirties keitimo į administracinę
paskirtį (7.2) projektas

Turgavietės aikštės (12) žemės sklypuose Vilniaus r.
sav., Rudaminos sen., Rudaminos k., Gamyklos g. 1A

(skl. kad. Nr.4177/0200:135), Pakrantės g. 1B (skl. kad.
Nr. 4177/0200:392), Gamyklos g.1F (skl. Kad Nr.

4177/0200:412), Gamyklos g. 1E (skl. kad.
Nr.4177/0200:393) statybos ir - Prekybos pavilijono un.

Nr.4199-4048-3015 (7.3) paskirties keitimo į
administracinę paskirtį (7.2) projektas
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Mv1:100 MH 1:500.

4.
PLP-17-049-TDP-LVN.B.04 0 Lietaus nuotekų išilginiai

profiliai(L2) nuo šul.Nr.1 iki Nr.7
Mv1:100 MH 1:500.

1 lapas

5.
PLP-17-049-TDP-LVN.B.05 0 Lietaus nuotekų išilginiai

profiliai(L2) nuo šul.Nr.8 iki Nr.15
Mv1:100 MH 1:500.

1 lapas

6.
PLP-17-049-TDP-LVN.B.06 0 Lietaus nuotekų išilginiai

profiliai(L2) nuo šul.Nr.19 iki Nr.26
Mv1:100 MH 1:500.

1 lapas

7.

PLP-17-049-TDP-LVN.B.07 0 Lietaus (sąlyginai švarių) nuotekų
išilginiai profiliai(L1) Mv1:100 MH
1:500. Lietaus (užterštos naftos
produktais) nuotekų išilginiai
profiliai(L2) Mv1:100 MH 1:500.

1 lapas

Turgavietės aikštės (12) žemės sklypuose Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Rudaminos k., Gamyklos g. 1A (skl. kad.
Nr.4177/0200:135), Pakrantės g. 1B (skl. kad. Nr. 4177/0200:392), Gamyklos g.1F (skl. Kad Nr. 4177/0200:412), Gamyklos g. 1E

(skl. kad. Nr.4177/0200:393) statybos ir - Prekybos pavilijono un. Nr.4199-4048-3015 (7.3) paskirties keitimo į administracinę
paskirtį (7.2) projektas
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Laida Data Keitimų priežastis

Laisvės pr. 77B, Vilnius 06122
Tel. 8652 44457
el.p. info@pletrospartneriai.lt

Objekto pavadinimas:

30365 PV D. Franckevičius 2020
Aiškinamasis raštas

Laida
35951 PDV/VN A. Kiburienė 2020

O

Etapas Užsakovas:
Vilniaus rajono savivaldybės administracija,
Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius

Bylos šifras
PLP-17-049-TP-LVN.AR

Lapas Lapų

TP 1 5

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
ESAMA PADĖTIS

Rengiamas,
Projektas atliekamas vadovaujantis UAB „Nemėžio komunalininkas “lietaus nuotekoms

prisijungimo sąlygomis Nr.109/17, vandens tiekimui ir nuotekoms prisijungimo sąlygomis TS
Nr.114/17 išduotomis 2017 12 11, topografiniu planu, užsakovo patvirtinta užduotimi.
Pagrindiniai normatyviniai statybos techniniai dokumentai:

HN24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“.
Naudota kompiuterinė įranga ACADLT 2018 TL (561-74656926); Microsoft Office

Šioje projekto dalyje LVN yra projektuojami tinklai turgavietei esančiai Rudaminos k.
Gamyklos g. 1A.

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė
STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato

inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai
RSN 156-94 Statybinė klimatologija
LST EN 476:2011 Išvaduose ir nuotakuose naudojamų

komponentų bendrieji reikalavimai
LST EN 1610:2000; Nuotakyno tiesimas ir bandymas
LST EN 124:1998 Kelių kanalizacijos lietaus trapai ir apžiūros

šulinių liukai. Konstrukcijos reikalavimai,
bandymas, ženklinimas, kokybės kontrolė

Teritorijos geologinio pjūvio aprašymas:

Požeminis vanduo iki 20,0m gylio – nesutiktas.

Turgavietės aikštės (12) žemės sklypuose Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Rudaminos k., Gamyklos g. 1A (skl. kad.
Nr.4177/0200:135), Pakrantės g. 1B (skl. kad. Nr. 4177/0200:392), Gamyklos g.1F (skl. Kad Nr. 4177/0200:412), Gamyklos g. 1E

(skl. kad. Nr.4177/0200:393) statybos ir - Prekybos pavilijono un. Nr.4199-4048-3015 (7.3) paskirties keitimo į administracinę
paskirtį (7.2) projektas

Turgavietės aikštės (12) žemės sklypuose Vilniaus r.
sav., Rudaminos sen., Rudaminos k., Gamyklos g. 1A

(skl. kad. Nr.4177/0200:135), Pakrantės g. 1B (skl. kad.
Nr. 4177/0200:392), Gamyklos g.1F (skl. Kad Nr.

4177/0200:412), Gamyklos g. 1E (skl. kad.
Nr.4177/0200:393) statybos ir - Prekybos pavilijono un.

Nr.4199-4048-3015 (7.3) paskirties keitimo į
administracinę paskirtį (7.2) projektas
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Lapas Lapų Laida

2 5 O

3. LIETAUS NUOTEKYNĖ L1 ir L2

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas
Mato
vieneta
s

Kiekis Pastabos

IV. INŽINERINIAI TINKLAI
4. VANDENTIEKIO TINKLAI:
4.1.Inžinerinių tinklų ilgis m 6,0
4.2. Vamzdžio skersmuo (tik
vamzdynams)

mm 32

5.BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI
5.1.Inžinerinių tinklų ilgis m 66,0
5.2. Vamzdžio skersmuo (tik
vamzdynams)

mm 160

5.3.Inžinerinių tinklų ilgis m 9,0
5.4. Vamzdžio skersmuo (tik
vamzdynams)

mm 110 išvadai

LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI
5.5.Inžinerinių tinklų ilgis m 175,0
5.6. Vamzdžio skersmuo (tik
vamzdynams)

mm 400

5.7. Inžinerinių tinklų ilgis m 243,0
5.8. Vamzdžio skersmuo (tik
vamzdynams)

mm 300

5.9. Inžinerinių tinklų ilgis m 410,0
5.10. Vamzdžio skersmuo (tik
vamzdynams)

mm 200

5.11. Inžinerinių tinklų ilgis m 75,0
5.12. Vamzdžio skersmuo (tik
vamzdynams)

mm 110

Esamų komunikacijų susikirtimo su projektuojamais inžinerinis tinklais vietose,
esamų komunikacijų įgilinimus tikslinti darbų eigoje.

2. VANDENTIEKIS
Remiantis UAB “ Nemėžio komunalininkas ” vandens tiekimui ir nuotekoms prisijungimo

sąlygomis TS Nr.114/17 išduotomis 2017 12 11.
Projektuojamas vandentiekis iš polietileninių suvirinamų slėginių PE100 slėgio klasės PN10.,

d32mm.
Vandentiekio trasa numatyta kloti ribose nuo 1,80 m iki 2,50 m gylyje, atsižvelgiant į
projektuojamo vamzdyno nuolydį ir esamą žemės paviršių (žiūr. profilį).
Įrengtį naują V1-1(d2000x2200mm(H)). Šiame šulinyje yra numatyta uždaromoji armatūra.
Projektuojamo šulinio dangtis numatomas rakinamas.

Tinklai klojami ant natūralaus grunto jeigu reikia, įrengiant 10 cm sutankinto smėlio išlyginamąjį
sluoksnį pagal „Wavin“ ar analogiškos firmos statybos taisykles arba nurodytą technologiją.

Po komunikacijų orinėmis bei kabelinėmis linijomis žemės darbus atlikti rankiniu būdu, griežtai
laikantis visų saugos taisyklių. Vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonoje prieš
darbų pradžią iškviesti tas komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovus.

- PROJEKTUOJAMOS SISTEMOS
1. VANDENTIEKIS V1;
2. BUITINĖ NUOTEKINĖ F1

Turgavietės aikštės (12) žemės sklypuose Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Rudaminos k., Gamyklos g. 1A (skl. kad.
Nr.4177/0200:135), Pakrantės g. 1B (skl. kad. Nr. 4177/0200:392), Gamyklos g.1F (skl. Kad Nr. 4177/0200:412), Gamyklos g. 1E

(skl. kad. Nr.4177/0200:393) statybos ir - Prekybos pavilijono un. Nr.4199-4048-3015 (7.3) paskirties keitimo į administracinę
paskirtį (7.2) projektas
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Baigus montavimo darbus atlikti vamzdynų hidraulinius bandymus. Taip pat turi būti atliktas
vamzdynų dezinfekavimas ir praplovimas. Baigus darbus kur reikalinga atstatyti esamas
dangas.

Klojamų vandentiekio tinklų ir įrenginių apsaugos zonos, skirtos naujų vandentiekio tinklų
statybai - kai vandentiekio tinklai ir įrenginiai įrengiami iki 2,5 metro gylyje, yra žemės juosta po
2,5 metro nuo vamzdyno ašies, kai vandentiekio tinklai ir įrenginiai įrengiami giliau kaip 2,5
metro, yra žemės juosta po 5 metrus nuo vamzdynų ašies.
Esamų komunikacijų gylius prisijungimo taške ir susikirtimo su projektuojamais
inžinerinis tinklais vietose, tikslinti darbų eigoje.
ŪKIO-BUITIES NUOTEKYNĖ
Remiantis UAB “ Nemėžio komunalininkas ” vandens tiekimui ir nuotekoms prisijungimo
sąlygomis TS Nr.114/17 išduotomis 2017 12 11., buitinė nuotekinė numatoma nuvesti į esamą
nuotekų šul. Nr.201. Projektuojamas nuotekų tinklas nuo sklypo iki pasijungimo taško
numatomas d160mm . Projektuojami buities nuotekų išvadai DN110 mm pastatui. Kiemo
buities nuotekų tinklai projektuojami iš PVC „N“ klasės vamzdžių. Ant buities nuotekų gatvės
tinklų pagal projektą statomi gelžbetoniniai šuliniai. Šulinių liukai ir dangčiai – ketiniai, numatomi
rakinami.

Ties kiekvienu išvadu bei posūkiuose ant savitakinės linijos montuojami šuliniai. Tinklo trasoje
suprojektuoti gelžbetoniniai Ø1,0 m skersmens šuliniai. Tinklai klojami ant natūralaus grunto
reikalui esant , įrengiant 10 cm sutankinto smėlio išlyginamąjį sluoksnį pagal „Wavin“ ar
analogiškos firmos statybos taisykles arba nurodytą technologiją.

Po komunikacijų orinėmis bei kabelinėmis linijomis žemės darbus atlikti rankiniu būdu, griežtai
laikantis visų saugos taisyklių. Vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonoje prieš
darbų pradžią iškviesti tas komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovus.
Baigus montavimo darbus atlikti vamzdynų hidraulinius bandymus. Taip pat turi būti atliktas
vamzdynų dezinfekavimas ir praplovimas. Baigus darbus atstatyti esamas dangas.
Naujai paklotiems tinklams būtina atlikti televizinę diagnostiką.
Klojamų buitinių nuotekų tinklų ir įrenginių apsaugos zonos, skirtos naujų buitinių nuotekų
tinklų statybai - kai tinklai ir įrenginiai įrengiami iki 2,5 metro gylyje, yra žemės juosta po 2,5
metro nuo vamzdyno ašies, kai tinklai ir įrenginiai įrengiami giliau kaip 2,5 metro, yra žemės
juosta po 5 metrus nuo vamzdynų ašies.
Esamų komunikacijų gylius prisijungimo taške ir susikirtimo su projektuojamais
inžinerinis tinklais vietose, tikslinti darbų eigoje.

LIETAUS NUOTEKYNĖ
Turgavietėje projektuojami lietaus nuotekų tinklai nuo automobilių stovėjimo aikštelių ir nuo

turgaus aikštės. Lietaus nuotekos pagal TS UAB „Nemėžio komunalininkas “lietaus nuotekoms
prisijungimo sąlygas Nr.109/17, numatomos nuvesti į UAB „Nemėžio komunalininkas
“ priklausančius lietaus nuotekų tinklus esančius šalia Gamyklos g.24 Rudaminos k.

Paviršinis lietaus vanduo bus surenkamas nuo turgaus aikštės kurios plotas
F*13700 m2. Turgaus aikštė gali būti galimai teršiama teritorija, nes važinės transporto
priemonės, bus keturios automobilių ir sunkvežimių stovėjimo aikštelės , todėl pagal pakeitimą
‘‘ PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO REGLAMENTAS ‘‘ Nr.D1-193 III. BENDRIEJI
REIKALAVIMAI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMUI punkt 9.1. kai nuotekos surenkamos
nuo ne didesnių kaip 3 ha ploto (paviršių, nuo kurių surenkamos nuotekos, plotas) teritorijų: turi
būti valomos , kai teritorijos plotas iki 1,5ha, valytinas nuotekų srautas 20l/s.

Vidutinis metinis skaičiuotinas nuotekų kiekis nuo teritorijos (nuotekos užterštos naftos
produktais -automobilių stovėjimo aikštelės)

Turgavietės aikštės (12) žemės sklypuose Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Rudaminos k., Gamyklos g. 1A (skl. kad.
Nr.4177/0200:135), Pakrantės g. 1B (skl. kad. Nr. 4177/0200:392), Gamyklos g.1F (skl. Kad Nr. 4177/0200:412), Gamyklos g. 1E

(skl. kad. Nr.4177/0200:393) statybos ir - Prekybos pavilijono un. Nr.4199-4048-3015 (7.3) paskirties keitimo į administracinę
paskirtį (7.2) projektas
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Vidutinis metinis skaičiuotinas nuotekų kiekis nuo teritorijos apskaičiuojamas pagal
formulę:

Q=10 x H x F x 
kur: H - vid. metinis kritulių kiekis, mm; H=588mm;

 - nuotėkio koeficientas; =0,9;
F - plotas, ha; F=1,37ha;

Q=10 x 683 x 1,37 x 0,9= 8421,39 m³/m;
Vidutinis paros skaičiuotinas nuotekų kiekis:

Q=10 x H x  x F=10 x 55,80 x 1,37 x 0,9=688,01m³/d;
Lietaus trukmė – 5 valandos.

Qvid.val.=688,0 :5=137,60 m³/h;
Skaičiuotinas sekundinis debitas paskaičiuojamas pagal STR 2.07.01:2003

9 priedą
Q=FxI5/10000=1370 x157 /10000=21,51l/s

kur: I5 -kartą per metus pasikartojančio 5 min, trukmės lietaus
intensyvumas,

l/(s ha);
Į naftos gaudyklę nukreipiamas visas kiekis, nes naftos gaudyklė Q *20,0l/s numatoma su
apibėgimo funkcija .
Veikimo principas:

Separatoriaus sistemoje yra smėlio bei nuosėdų smėliagaudė. Smėlio bei nuosėdų trape
(integruotas bendroje separatoriaus talpoje) kietieji kūnai atskiriami nuo panaudoto vandens.
Procesai vykstantys smėlio bei nuosėdų trape pagrįsti gravitacijos pagrindu; kietosios dalelės,
sunkesnės negu vanduo, lieka separatoriaus dugne. Tai pagrindinė atskyrimo proceso dalis,
nes smėlis užlaikomas separatoriuje ir tai neleidžia filtrui užsikimšti dėl kietų dalelyčių vandenyje.
Smėlio bei nuosėdų trapas prailgina separatoriaus eksploatavimo laiką. Tepalų separatoriuje
NS 20 / 200, tiek mechaniškai vandenyje emulsifikuoti tepalai, tiek kiti tepalai yra atskiriami nuo
naudoto vandens. Separatorius naudojamas tepalais užterštam vandeniui perdirbti. Procesai
vykstantys tepalų separatoriuje vyksta gravitacijos pagrindu, o šis efektas dar padidinamas
koalescenciniu filtro pagalba.
Naftos atskirtuvo trumpas aprašymas:

Naftos separatoriaus sistema NS 20 / 200, SF4000 turi integruotą smėlio bei nuosėdų
nusodintuvą. Šio tipo naftos atskirtuvas komplektuojamas kartu su apibėgimo sistema, t.y.
intensyvaus vandens apkrovimo atveju, vanduo, užteršras naftos produktais praleidžiamas
apibėgimo sistema. Standartinėje sistemoje taip pat yra mėginių paėmimo vieta prie išleidimo
vamzdžio. Tepalų separatoriaus sistema NS 20 / 200, SF4000 turi teršalų lygio bei patvankos
signalizavimo sistemas (komplektuojamas atskirai). Galimas priedas prie naftos atkirtuvo
sistemos yra Securat pavojaus signalizavimo įrenginys, kuris automatiškai perduoda
pavojaus/avarinį signalą žmogui arba įmonei, kuri atsakinga už separatoriaus tuštinimą.
Naftos atskirtuvo nominalus našumas: 20 l/s
Vamzdžių pajungimas (įėjimas/išėjimas): DN400
Apačia – įėjimo vamzdis: 1405 mm + paaukštinimai
Apačia – išėjimo vamzdis: 1505 mm
Išorinis separatoriaus plotis: 2440 mm
Išorinis separatoriaus aukštis: 3360 mm
Darbinis tūris: 4000 l
Sukaupiamas naftos produktų kiekis: 594 l
Apžiūros dangtis: 600 mm
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Pastato stogo plotas yra F*61,00m2.
Skaičiuotinis paviršinių nuotekų debitas nuo (nuolydžio, didesnio kaip 0,015) stogo gali

būti apskaičiuojamas taip (STR 2.07.01:2003, 9 priedas):

10000
5

max
IF

Q



, l/s

Kai: F – stogo plotas, m2, I5 – kartą per metus pasikartojančio 5 min trukmės lietaus
intensyvumas, l/(s.ha), apskaičiuojamas pagal formulę (imant T=5min):
F=840m2;

c
BT

AI 



, l/(s.ha)

Kai: A, B, c – lietaus parametrai, priklausantys nuo vietos geografinių – klimatinių sąlygų ir
nuotakyno ištvinimo retmens dydžio; T – lietaus trukmė, min.
A = 5835, B = 17,0, c = (-0,8) (kai nuotakyno retmuo p = 5, metai
I= (5835:20+17)+(-0,8) =157,0 l/s
Qmax = F X I5 / 10000 =61 X 157,0 /10000 =0,96 l/s

Lietaus nuotekines tinklai projektuojami iš PVC lauko nuotekinei skirtų vamzdžių d200-
d400mm.

Lietaus šulinėliai statomi gelžbetoniniai d700mm , d1000mm su ketinėmis grotelėmis ir
30cm sėsdinimo dalimi, lietaus šulinėlio viršuje turi būti grotelės su tarpais iki 50 mm. Kur
lietaus nuotekynė yra negili yra naudojami lietaus surinkimo latakai su kalaus ketaus grotelėm.
Šuliniai projektuojami surenkamo gelžbetonio d-1000mm,1500.
Šulinio ar apžiūros šulinėlio dangtis turi būti viename lygyje su gatvės arba šaligatvio danga,

Kritimo šuliniai įrengiami, kai reikalinga sumažinti nuotako įgilinimą, vandens tekėjimo greitį,
išspręsti sankirtas su kitomis komunikacijomis. Naujai projektuojamų šulinių vieta turi būti
nurodyta informacinėse lentelėse, pritvirtinamose prie pastovių konstrukcijų aiškiai matomose
vietose. Informacinės lentelės turi būti patvarios ir atsparios orų poveikiui.

Atstumas tarp lietaus šulinėlio ir nuotakyno šulinio neturi viršyti 40 m. Jungiamojo nuotako
skersmuo apskaičiuojamas, kai nuolydis 0,02, tačiau turi būti ne mažesnis kaip 200 mm.

Nuotekynės šuliniai įrengiami pagal „Ekoprojekto“ 1994m sudarytus „Lietaus nuotekynės
šulinių“ albumus LK2 ir LK2.1, aprobuotus Statybos ir urbanistikos ministro 1995.07.27 Nr 1-
214-2749.

Lietaus nuotekas (L1) nuo šul., Nr.5 iki Nr.4 ( atstumas 18m) darbus vykdyti uždaru
pastumimo būdu, nes lietaus nuotekos klojamos po važiuojamąja kelio dalimi.
Išleidžiamų nuotekų užterštumas neviršys leistinų :normų ‘‘Paviršinių nuotekų tvarkymo
reglamentas Nr.D1-193‘‘’ (naftos produktų 5 mg/l; suspenduotų medžiagų 15 mg/l).

Po komunikacijų orinėmis bei kabelinėmis linijomis žemės darbus atlikti rankiniu būdu,
griežtai laikantis visų saugos taisyklių. Vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonoje
prieš darbų pradžią iškviesti tas komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovus.

Baigus montavimo darbus atlikti vamzdynų hidraulinius bandymus. Taip pat turi būti atliktas
vamzdynų dezinfekavimas ir praplovimas. Baigus darbus atstatyti esamas dangas.

Naujai paklotiems tinklams būtina atlikti televizinę diagnostiką.
Klojamų lietaus nuotekų tinklų ir įrenginių apsaugos zonos, skirtos naujų lietaus nuotekų tinklų
statybai - kai tinklai ir įrenginiai įrengiami iki 2,5 metro gylyje, yra žemės juosta po 2,5 metro nuo
vamzdyno ašies, kai tinklai ir įrenginiai įrengiami giliau kaip 2,5 metro, yra žemės juosta po 5
metrus nuo vamzdynų ašies.
Esamų komunikacijų gylius prisijungimo taške ir susikirtimo su projektuojamais
inžinerinis tinklais vietose, tikslinti darbų eigoje.

Turimas reikiamas kiekis priešgaisrinių priemonių:
gesintuvai, 100 –150 m atstumu nuo turgavietės įrengta hidranto kolonėlė.
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Projekte numatomi vandentiekio ir buitinių nuotekų vamzdžių tiesimo darbai.
Standartai, normos ir taisyklės
Projekto privalomieji dokumentai:

Statybos darbus galima pradėti gavus apskrities viršininko administracijos valstybinės teritorijų
planavimo ir statybos inspekcijos tarnybos leidimą. Žemės kasimo darbus galima pradėti turint miesto
valdybos leidimą žemės darbams ir suderinus su požemines komunikacijas eksploatuojančiomis
organizacijomis.

Kai statybos aikštelėje požeminių inžinerinių tinklų bei kitų inžinerinių statinių vietos tiksliai
nežinomos, juos naudojančių įmonių atstovai privalo būti žemės darbų vykdymo vietoje, kol bus nustatyta
tiksli tinklų bei kitų statinių vieta.

Komunikacijų trasas nužymėti pagal duotas koordinates arba nuo tvirtų situacijos taškų.
Vamzdynus ir šulinius rengti pagal projekte pateiktus brėžinius.
Darbus geriausia vykdyti šiltu sausu metų laiku. Vamzdynus galima kloti žiemą, tačiau tada

vadovautis normomis duotomis SN ir T 3.03.01.87 betonavimo darbams.
Visais atvejais, užbaigus žemės darbus, žemės paviršiaus lygis turi būti toks, koks buvo iki darbų

pradžios, arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius. Rangovas privalo atstatyti visus jo darbo
metu sugadintus ar sužalotus paviršius bei turtą ir visiškai atsako už visų baigtų išorinių bei vidinių

STR 1.06.03:2002 Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė
STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato

inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai
RSN 156-94 Statybinė klimatologija
LST EN 206:2014; Betonas. Techniniai reikalavimai, eksploatacinės

charakteristikos, gamyba ir atitiktis
LST EN 476:2011 Išvaduose ir nuotakuose naudojamų komponentų

bendrieji reikalavimai
LST EN 1610:2000; Nuotakyno tiesimas ir bandymas
LST EN 124:1998 Kelių kanalizacijos lietaus trapai ir apžiūros

šulinių liukai. Konstrukcijos reikalavimai,
bandymas, ženklinimas, kokybės kontrolė
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paviršių, įrangos ir įtaisų apsaugą nuo dėmių, žymių, purvo ir kt., pradedant nuo jų statybos ar montavimo
momento ir baigiant perdavimu.

Turi būti padaromos statomų požeminių komunikacijų išpildomosios geodezinės nuotraukos.
Turi būti užtikrinta, kad visų medžiagų, kvalifikuotai atliktų darbų, paslaugų, komponentų ir

įrengimų minimalus tarnavimo laikas bus ne trumpesnis kaip 10 metų – elektros įrangai, 15 m –
mechaninei įrangai ir 30 m. – vamzdžiams ir konstrukcijoms. Planuodamas darbus, kad būtų patenkintas
šis reikalavimas, Rangovas turi numatyti kapitalinius įrangos patikrinimus kas penkerius metus, o
laikotarpiuose tarp jų - techninę pagrindinių įrenginių priežiūrą, kad einamųjų remontų metu būtų
apsiribojama nedidelių gedimų pašalinimu.

Visos medžiagos, komponentai, įranga turi būti naudojami, montuojami ir eksploatuojami
laikantis gamintojo nustatytų reikalavimų, kad gamintojo garantijos galiojimas nenutrūktų.

Pagrindiniai saugaus darbo reikalavimai:
Rangovas turi parengti ir vykdyti planą, numatantį saugaus darbo užtikrinimą:
 saugumą užtikrinanti įranga, priemonės ir vietoje dirbančių darbuotojų apmokymas ja naudotis;
 tinkamas darbuotojų skaičius vietoje: visuose projekto etapuose ir dirbant su konkrečiais

mechanizmais;
 tinkama darbuotojų kvalifikacija, atitinkanti jų atliekamą veiklą;
 procedūros, kurios turi būti atliktos nelaimingų atsitikimų atvejais ir atsakomybė už jas;
 priemonės nuo gaisro, degalų ir chemikalų išsiliejimo.
Rangovas turi imtis atsargumo priemonių, kad būtų išvengta žmonių traumų atvirose tranšėjose.

Visos tranšėjos, iškasta medžiaga, įranga ar kitos kliūtys, kurios gali būti pavojingos žmonėms, turi būti
gerai apšviestos, pradedant pusvalandžiu prieš saulėlydį ir baigiant pusvalandžiu po saulėtekio, ir kitu
paros metu esant blogam matomumui. Lempų išdėstymas ir kiekis turi būti toks, kad būtų aiškiai matyti
statomo objekto vieta ir dydis. Visi ženklai su užrašais turi būti lietuvių kalba bei atitikti valdžios įstaigų
reikalavimus.

Rangovas imasi visų reikiamų priemonių užkirsti kelią gaisrams darbo vietoje, pastatuose ar greta
jų, ir pasirūpina visomis reikiamomis gaisro gesinimo priemonėmis. Statybvietėje neleidžiama deginti
šiukšlių ir atliekų.

STATYBOS DARBŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
A.1. Žemės darbai
A.1.1.Geodezinis trasos nužymėjimas:

1) nužymima medinėmis gairėmis posūkiuose ir linijinėje trasoje kas 50 m; žymima trasos pradžia,
pabaiga, ašis, šulinių vieta;

2) padaromos atžymos požeminių komunikacijų susikirtimo vietose, pastatant specialius ženklus;
3) kabelių buvimo vieta nustatoma kabelių ieškotuvais.

A.1.2. Humusingo grunto nukasimas ir grąžinimas:
Humusingą gruntą nuo trasų galima nustumti buldozeriu,arba nukasti ekskavatoriumi. Nukastas

humusingas gruntas turi būti susandėliuotas atskirai nuo mineralinio grunto krūvose ar voluose, kad
netrukdytų tranšėjų kasimo darbams. Jei nėra vietos statybos zonoje, humusingą gruntą išvežti į
sandėliavimo vietą. Dirvožemio negalima užteršti statybos atliekomis, šiukšlėmis, ilgai pūvančiomis
augalų liekanomis. Baigus komunikacijų montavimą, paviršius turi būti padengtas buvusio storio
humusingo grunto sluoksniu. Gruntas paskleidžiamas vienodu storiu ant išlyginto paviršiaus, baigiama
lyginti pravažiuojant buldozeriu su nuleistu verstuvu atbuline eiga. Šlaituose lyginama kastuvais. Kur
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nėra galimybės išlyginti mechanizmais reikia lyginti kastuvais ir grėbliais. Bet kokiu atveju darbo zonos
būklė turi likti ne blogesnė kaip prieš statybą.

A.1.3. Esamos dangos išardymas:
Žvyro danga nukasama vienkaušiais ekskavatoriais 0,2 m storio sluoksniu ir sandėliuojama šalia

statybos vietos. Esama betono danga išardoma pniaumoplaktukais. Nukasama 0,2 m sluoksnio storiu
kartu su pagrindo sluoksniu ir išvežama į laikinas sandėliavimo aikšteles. Nukastas dangas galima
panaudoti pagrindų po g/b šuliniais įrengimui arba tranšėjos užpylimui po žvyro-skaldos sluoksniais
atstatomo asfalto ruožuose.

A.1.4. Tranšėjų ir iškasų kasimas:
1) Natūralaus drėgnumo gruntuose, jei nėra gruntinio vandens, kasti iškasas su vertikaliomis

sienomis leidžiama ne giliau kaip:
a. 1,0 m – piltiniuose, smėlio, žvyro gruntuose;
b. 1,25 m – priesmėlio gruntuose;
c. 1,50 m – priemolio ir molio gruntuose.

2) Šlaitų nuolydis moliniuose gruntuose:
 1:0, kai tranšėjos gylis iki 1,5 m;
 1:0,25, kai tranšėjos gylis iki 3,0 m;
 1:0,5, kai tranšėjos gylis iki 5,0 m.

3) Iškastas gruntas pilamas ant tranšėjos šlaito ne mažesniu kaip 0,5 m atstumu nuo tranšėjos
briaunos;

4) Minimalus atstumas nuo iškasos šlaito krašto iki artimiausios statybinės ar transporto priemonės
atramos nustatomos pagal lentelę:

Iškasos gylis,
m

Gruntas
Smėlis Priesmėlis Priemolis Molis
Atstumas nuo iškasos šlaito krašto iki artimiausios mašinos atramos, m

1,0 1,50 1,25 1,00 1,00
2,0 3,00 2,40 2,00 1,50
3,0 4,00 3,60 3,25 1,75
4,0 5,00 4,40 4,00 3,00
5,0 6,00 5,30 4,75 3,50

Pastaba: parenkant atstumą, būtina įvertinti krovinio ir statybinės mašinos ar transporto priemonės
masę.

5) Mechanizuotas tranšėjų kasimas kabelių apsaugos zonoje leidžiamas vienakaušiais ekskavatoriais
iki 50 % esamo kabelio gylio ir 1,0 m atstumu nuo esamo kabelio ašies;

6) Elektros kabeliai atkasami be smūgių, rankiniu būdu;
7) Leidžiami nuokrypiai nuo projektinės dugno altitudės kasant vienakaušiais ekskavatoriais +15 cm.
8) Minimalus nuolaidžios tranšėjos pagrindo plotis yra 0,7 m. Atstumas nuo vamzdžio iki tranšėjos

sienelės turi būti ne mažiau kaip 200 mm, o nuo šulinio – ne mažiau kaip 300 mm.
9) Po elektros aukštos įtampos linijomis tranšėjos kasamos buldozeriais, o užbaigiamos rankiniu

būdu. Išjungus elektros srovę, galima kasti ir vienakaušiais ekskavatoriais.
Tranšėjas kasant gatvėse, visą iškastą gruntą išvežti į laikinas grunto sandėliavimo aikšteles. Pilti
gruntą šalia tranšėjos galima tik tuose ruožuose, kur grunto pylimai netrukdys transporto
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pravažiavimui gatve, vamzdynų įrengimą siūloma vykdyti ruožais, paruošiant darbų zoną 1-2
dienų darbui. Iš pirmo ruožo iškastą gruntą išvežti į sandėliavimo aikštelę, sekančių ruožų gruntą
panaudoti anksčiau iškastų ruožų užpylimui. Paskutinį ruožą užpilti iš aikštelės atvežtu gruntu.

A.1.5. Kasimas rankiniu būdu:
Dirbti iškasose su įmirkusiais šlaitais ar gilesnėse kaip 1,3 m leidžiama tik darbų vadovui apžiūrėjus

šlaitus ir, jei reikia, panaudojus tinkamas saugos priemones. Draudžiama lipti ir dirbti iškasose, iš kurių
nepašalintas vanduo. Kasant gruntą ir klojant vamzdžius tranšėjose, būtina įsitikinti ar pastovūs tranšėjų
šlaitai, ar nėra juose atitrūkusių riedulių.

Kai mechanizuotai kasamos tranšėjos trasa kerta esamus požeminius tinklus, iki jų tranšėja
neprikasama 2 m, o kai ji kasama virš esamų tinklų, iki tranšėjos dugno reikia palikti ne mažesnį kaip 1,0
m atstumą. Likęs gruntas ties požeminiais tinklais iškasamas rankiniu būdu.

A.1.6. Pagrindai po vamzdynais:
Tiesiai ant natūralaus grunto vamzdžius galima kloti, jei gruntas mažai akmeningas žvirgždas ir

smėlio bei morenų dariniai yra virš gruntinio vandens lygio. Jei bent 0,15 m storio grunto sluoksnis po
vamzdžiu atitinka išlyginamojo sluoksnio reikalavimus, vamzdžius galima kloti ant tokio grunto.
Plastikinių vamzdžių išlyginamajam sluoksniui naudojamo smėlio ar žvyro maksimalus leistinas
sudėtinės dalelės dydis (dmax) nustatomas pagal vamzdžio išorinį skersmenį (de):

 jei 200 mm ≤ de ≤ 600 mm, dmax =0,1×de;
 jei vamzdžio išorinis skersmuo yra iki 200 mm, didžiausias leistinas dalelės skersmuo visada

bus 20 mm;
Tranšėjos dugnas ir išlyginamasis sluoksnis negali būti įšalę.
Tranšėjos dugnas turi būti užpildytas mažiausiai 200 mm smėlio sluoksniu.

A.1.7. Pirminis vamzdyno užpylimas:
Sumontavus ir patikrinus vamzdžius, aplink vamzdžius ir virš jų, 150 mm sluoksniais pilama

pirminio užpylimo medžiaga. Paklojus vamzdžius pirmiausia užpilti prieduobes ir vamzdžius iš abiejų
pusių smėliu, smėlį suminant kojomis. Paskui tokiu pat gruntu kastuvais užpilti vamzdyną 0,2 m aukščiau
vamzdžio. Plastikinių vamzdynų pirminiam užpylimui keliami reikalavimai tokie patys kaip
išlyginamajam sluoksniui. Užpylimo tankumas, kaip ir pasluoksnio, turi būti 90%.

A.1.8. Tranšėjos užpylimas ir sutankinimas:
Likusi tranšėjos dalis užpilama mechanizuotai iš atvežto ar iš šalia tranšėjos išpilto grunto svarbu tik

kad jis nebūtų akmenuotas ar sušalęs. Važiuojamoje gatvės dalyje tranšėjos užpilamos smėliu jį
sutankinant. Nesant galimybių buldozeriu užpilti tranšėjos iš sankasos, gruntas kasamas vienakaušiu
ekskavatoriumi ir pilamas į tranšėją. Gruntas virš vamzdžio tankinamas kojomis. 20 cm storio sluoksnis
sutankinamas kojomis per keturis kartus. Šalia vamzdžio esantis gruntas tankinamas vibroplokštėmis.
Suplūkimas Standart Proctor (MP) iki maždaug 90 % galimas keturis kartus pervažiavus plokšteliniu
vibratoriumi (nuo 50 iki 100 kg) per 20 cm storio grunto sluoksnį. Gruntas iš karto sutankinamas iš abiejų
vamzdžio pusių. 15 cm storio grunto sluoksnį plūkiame keturis kartus. 20 cm storio grunto sluoksnį
vibratoriumi (nuo 100 iki 200 kg) plūkiame keturis kartus.

Kabeliai užpilami ne mažesniu kaip 10 cm storio sluoksniu rankiniu būdu:
 priemolio žemėje - smėliu;
 smėlio, priesmėlio žemėje - gruntu, iškastu iš tranšėjų, be akmenų, statybinių šiukšlių.
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Gruntas virš kabelių sutankinamas 20-30 cm sluoksniais mažosios mechanizacijos priemonėmis.
Sutankinimo koef. 0,98.

Perėjimuose per kelius, gatves tranšėja užpilama smėliu.

A.1.9. Tranšėjos sienų tvirtinimas:
Sutvirtintų tranšėjų plotis ne mažesnis kaip 0,9 m. Tvirtinimui naudojami inventoriniai arba

mediniai skydai. Tranšėjoms, kurių gylis mažesnis nei 1,5 m priemolio grunte tvirtinimas nebūtinas.

A.1.14. Požeminių komunikacijų pakabinimas susikirtime su vamzdynu:
1) pakabinamų detalių paruošimas;
2) skersinių virš tranšėjų padėjimas;
3) pakabinamų komunikacijų apkalimas lentomis;
4) komunikacijų aprišimas viela ir pritvirtinimas, pakabinant prie skersinių;
5) pakabinimų išardymas.

VANDENTIEKIS IR NUOTEKOS
LAUKO SISTEMOS

0. BENDROJI DALIS
Šiame ir kituose susijusiuose su techninėmis specifikacijomis projekto dokumentuose, tiekimo,

montavimo bei kitų darbų paskirtis – įdiegti, sumontuoti, išbandyti, perduoti eksploatacijai tinkamas
sistemas. Sistemos turi būti užbaigtoje būklėje ir tinkamos eksploatuoti.

Visus darbus, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam sistemų eksploatavimui,
privaloma atlikti, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti projekto
dokumentuose ar ne.

Montavimo, paleidimo-derinimo organizacija privalo būti susipažinusi su šių sistemų darbams
keliamais reikalavimais ir pilnai atsako už atliktų darbų kokybišką išpildymą.

Prieš pradedant tiekimo ir darbo projekto ruošimo darbus, rangovas turi gauti raštišką užsakovo
sutikimą dėl visų neatitikimų, ar nukrypimų nuo brėžinių ir techninių specifikacijų, ir turėti pritarimą
naudojamoms medžiagoms.

Priduodant objektą rangovas privalo pateikti užsakovui eksploatavimo ir techninio aptarnavimo
aprašymus.

Statybos vieta padengta 0,3-0,4 m storio dirvožemio sluoksniu. Po juo iki 3,1...3,2m gylio slūgso įvairaus
tipo smėliai ir dulkiai, žemiau – moreniniai, plastingas priesmėlis, kietai plastingi - kieti priemoliai su
priesmėlio lęšiais.

Vykdant darbus būtina laikytis darbų saugos reikalavimų.

1. GERIAMO VANDENS VANDENTIEKIS
. Projektuojamo objekto vandentiekio tinklams parinkti polietileniniai PE100 slėgio PN10

vamzdžiai. Už aikštelės ribų ir joje vamzdynai atlaiko 10 bar eksploatacinį slėgį.
1.1 Medžiagos
Polietileniniai PE 100 slėgio vamzdžiai ir fasoninės dalys

Vamzdžiai iš vidutinio tankumo polietileno.
Medžiagos savybės:
- tankumas 951 kg/m³;
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- elastingumo modulis 1200 MPa;
- lydymosi indeksas 0,5
- šiluminio plėtimosi linijinis koeficientas 1,3×10-4°K-1

- specifinė šiluma 1,9
- šiluminis laidumas 0,38
- min. kreivumo spindulys 25×dy.
Vamzdžiai turi būti su tamsiai mėlynos spalvos su juodu markiravimu.

1.1.1 Kalaus ketaus fasoninės dalys
Vamzdžių fasoninės dalys turi atitikti vamzdžių slėgio klasę PN 10.
Vamzdžiai ir fasoninės dalys turi turėti ne maisto prekės higieninį pažymėjimą, leidžiantį juos

naudoti geriamojo vandens vandentiekio sistemai, ir atitikties sertifikatą, išduotus Lietuvoje. Kalaus
ketaus fasoninės dalys turi turėti žymėjimus. Movinės fasoninės dalys: DN, movos tipas, gamykla,
medžiaga, pagaminimo metai, alkūnės kampas.

Flanšinės fasoninės dalys: flanšų DN, flanšų PN, alkūnės kampas. Vamzdžių ir fasoninių dalių
sandėliavimą ir transportavimą atlikti pagal gamintojo nurodymus.

Sklendės
Flanšinės pleištinės sklendės (ilgos)

Sklendės turi atitikti EN, DIN ar ekvivalentiškų jiems standartų reikalavimus. Nominalus slėgis –
PN16. Visos sklendės turi būti nepralaidžios lašams, kai slėgis yra PN16.

Sklendžių velenas turi būti neiškylantis, pagamintas iš nerūdijančio plieno, kanalas tiesus.
Korpusas pagamintas iš kalaus ketaus, išorinis ir vidinis padengimas epoksidine danga – ne mažiau kaip
250 mikronų storio. Sklendžių, naudojamų vandentiekyje, pleištas turi būti padengtas EPDM.

Sklendės jungiamos flanšais.

Šuliniai ir kameros
Visos sklendžių kameros ir šuliniai, statomi iš surenkamų gelžbetonio elementų, turi atitikti LST

EN 1917, STR 2.07.01:2003 reikalavimus. Plytų mūro šuliniai negali būti naudojami. Įlipimo anga
šviesoje nemažesnė kaip 600 mm skersmens.
Šulinių dangčiai turi būti kalaus ketaus. Dangčiai turi būti glaudžiai prigludę prie korpuso žiedinio
paviršiaus. Dangtis į korpusą turi įsidėti laisvai. Dangčio krašto nesutapimas su korpuso kraštu 2,5mm.
Įtrūkimai dangčiuose neleistini. Šulinių dangčiai turi atlaikyti 12,5 tonų apkrovą (klasė B125)
nevažiuojamoje dalyje, bei atitikti LST EN 124 reikalavimus. Šulinių liukai gazonuose ir vejose turi būti
pakelti aukščiau žemės paviršiaus:

- užstatytose teritorijose – 0,07m;
- neužstatytose teritorijose – 0,20m.

Minimalus užpylimo aukštis virš šulinio perdengimo plokštės 0,5m. Jeigu jis mažesnis, tai šuliniai
važiuojamoje dalyje turi būti įrengti su sustiprinta perdenginio plokšte.

Šuliniai ant savitakinių vamzdynų turi būti statomi tose vietose, kur yra nuolydžio, skersmens ar
krypties pasikeitimas. Didžiausias šulinių išdėstymo intervalas nurodytas STR 2.07.01:2003. Kaip min
Ø1000 mm skersmens šuliniai turi būti įrengti sankirtų vietose.

Šuliniams naudojamas betonas turi būti atsparus vandens poveikiui.
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Nusileidimui į šulinį turi būti įrengtos metalinės lipynės. Jos turi atitikti LTS EN 124 reikalavimus.
Jų dydis ir stiprumas turi būti toks, kad galima būtų patekti į šulinį. Didžiausias vertikalus atstumas tarp
pakopų - 350 mm vertikalioje padėtyje.

Drėgnuose gruntuose (kai gruntinių vandenų lygis aukščiau šulinio dugno) turi būti atlikta šulinio
dugno ir sienų hidroizoliacija.

Šulinių ir kamerų konstrukcija turi būti tokia, kaip parodyta brėžiniuose. Užbaigus statyti
atliekamas visų šulinių ir kamerų sandarumo išbandymas. Sandarumo išbandymas atliekamas pagal LST
EN 1917 reikalavimus.
1.1.2 Požeminių komunikacijų žymėjimo ženklai

Šie ženklai statomi tinklams ir įrenginiams pažymėti.
Ženklams pritvirtinti naudojamos pastatų sienos, metalinės ir gelžbetoninės elektros tinklų
atramos, tvoros.
Ženklai tvirtinami nuo 1,5 iki 2,2 m aukštyje. Tais atvejais, kai nėra pastatų ir atramų, jie

montuojami ant g/betoninių arba metalinių stulpelių. Šiuo atveju ženklai statomi 0,75 m aukštyje. Ženklai
yra kvadratinių plokštelių formos, 120×120 mm dydžio, suapvalintais kampais, plokštelių kampuose
padarytos skylutės ženklui pritvirtinti.

Ženkle pavaizduota:
- kairiajame viršutiniame kampe – požeminėje komunikacijoje sumontuotos armatūros arba

šulinio ženklas;
- dešiniajame viršutiniame kampe – armatūros, vamzdyno skersmuo;
- viduryje – krypties rodyklė, po rodykle nurodomas nuotolis (cm) nuo įrenginio iki ženklo.

1.2 DARBAI
1.2.2 PE vamzdynų slėgio bandymas

Sumontuotų vamzdynų bandymas vykdomas dviem etapais:
- pirmas – išankstinis bandymas stiprumui ir hermetiškumui. Atliekamas nepilnai užpilant

vamzdžius ir neužpilant gruntu jungčių jų vizualiai apžiūrai;
- antras – galutinis bandymas stiprumui ir hermetiškumui. Atliekamas esant projektiniam

užpylimui gruntu, dalyvaujant techninės priežiūros atstovui. Pagal veikiančius standartus
surašomas darbų priėmimo aktas.

Prieš atliekant bandymą slėgiu, reikia laikytis šių reikalavimų: 1) galinės aklės sumontuotos ant
visų bandomos sistemos galų; 2) visos galinės aklės turi būti inkaruojamos; 3) bandymo vietoje turi būti
pasiruošta vandens nutekėjimui; 4) sistema turi būti pripildyta vandens bent 24 val. prieš pradedant
bandymą slėgiu. Įsitikinti, kad iš visos sistemos išleistas oras; 5) per pirmas 6 valandas slėgis sistemoje
turi atitikti 1,3× nominalaus slėgio. Ši bandymo dalis turi būti patvirtinta būtinais dokumentais.

Atliekant bandymą slėgiu: 1) matuojamas faktinis slėgis, jei reikia, sistemos vanduo papildomas;
2) sistema veikiama slėgio, atitinkančio 1,3× nominalaus slėgio (bandymo slėgis); 3) šis slėgis išlaikomas
2 valandas, sistemos vandenį galima papildyti; 4) per kitas 60 minučių sistemos vandens papildyti
negalima; 5) po 60 minučių matuojamas slėgis ir prileidžiama vandens, kol slėgis vėl pasiekia 1,3×
nominalaus slėgio (bandymo slėgis) Pb=60 m.v.st.; 6) slėgio kritimas ir papildomo vandens kiekis neturi
viršyti toliau nurodytų ribų:

a) slėgio kritimas nuo pradinio slėgio = 2 %;
b) vandens kiekis l/m = 0,02 di – 0,001 + V

di = vidinis skersmuo, m.
Atlikus bandymą slėgiu, galinės aklės išmontuojamos.

1.2.3 Vamzdynų sterilizavimas
Prieš pradedant eksploatuoti, geriamojo vandentiekio vamzdynas turi būti sterilizuotas. Pagal

veikiančias normas vamzdynus reikia sterilizuoti chloruotu vandeniu (dozė 10 dalių chlorkalkių prie
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milijono). Sterilizuojantis tirpalas turi likti vamzdynuose minimaliam 30 minučių laikotarpiui. Po to
išplaunamas švariu vandeniu, kol lieka nedaugiau 0,3-0,5 mg/l chloro.

1,2. 4Atramos
Betoninės atramos būtinos gelžbetoniniuose šuliniuose po armatūra bei vamzdynų vertikaliuose ir

horizontaliuose posūkiuose, išskyrus žemiau išvardintus atvejus:
 jei trasa – polietileniniai vamzdynai;
 jei vertikalus posūkis moviniams vamzdžiams neviršija 10 laipsnių kampo;
 jei horizontalus posūkis neviršija 6 laipsnių kampo.

2.NUOTEKŲ ŠALINIMAS (, L1)

2.1 PVC vamzdžių buitinių ir paviršinių nuotekų savitakiniai vamzdynai
Savitakiniai nuotekų šalinimo vamzdynai montuojami iš beslėgių polivinilchloridinių ( PVC )

vamzdžių. Nuotekų ilgalaikė max. temperatūra 60 C, trumpalaikė ( iki 2 min.) nuotekų temperatūra -
90 C.

PVC vamzdžių techniniai duomenys 
- masės tankis – 1410 kg /m3,
- elastingumo modulis – 3000 mPa,
- šiluminė talpa – 1.0 J / gC.

Vamzdžiai sertifikuoti pagal kokybės tarptautinį standartą ISO 9000.
Vamzdžiai atsparūs agresyvioms medžiagoms, esančioms nuotekose.
Vamzdžiai gaminami su movom ir komplektuojami su guminiais žiedais.

2.2 Nuotekų vamzdynų paklojimo kontrolė
Vamzdynai klojami tranšėjoje ant įrengto pagal projektinius nuolydžius dugno, patikrinus
pagrindo paruošimą, lygumą, atsparumą po sutankinimo, kai tai nurodyta.
Vamzdynai nuleidžiami į tranšėją po šulinio dugno įrengimo.
Nuleidimas privalo būti netrūkčiojantis, be atsitrenkimų į tranšėjos kraštą, mechanizmais,

nepažeidžiančiais vamzdžių padengimo sluoksnio. Atlaisvinti vamzdį nuo kėlimo mechanizmų tik
patikrinus nuolydžio ir padėties tikslumą ir užtvirtinant grunte.

Lygių tarpų trasoje vamzdžiai turi būti centruoti išlaikant koncentrinį movos apskritimo
tarpelį.

Tarp kontrolinių šulinių tiesūs tarpai tikrinami veidrodžiu ,,prasišvietimui“ prieš ir po
tranšėjos užpylimo.

Maksimalus nukrypimas nuo projektinių altitudžių 5 mm, nukrypimai nuo trasos pagal
horizantalę 10 mm.
2.3 Reikalavimai vamzdžių tranšėjai

Išlyginamasis sluoksnis turi būti klojamas ar supurenamas ir paskui išlyginamas taip, kad vamzdis
atsiremtų vienodai. Užpildas iš šonų taip pat yra atrama vamzdžiams, todėl jį svarbu sutankinti, suminant
kojomis.

Išlyginimui ir užpildui naudojamos medžiagos turi atitikti šiuos kriterijus:
- dalelių dydis neturi viršyti 20 mm;
- 8 – 20 mm dalelių kiekis neturi viršyti 10 %;
- medžiaga neturi būti sušalusi;
- negalima naudoti aštrių nuolaužų turinčių medžiagų.
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Virš vamzdžių esantis užpildas turi atitikti reikalavimus, keliamus konstrukcijai, esančiai virš
vamzdyno (kelias, grindys ar pan.). Grunto sluoksnis turi būti ne mažesnis kaip 0,6 m, jei
vamzdyną veiks transporto apkrova, iškyrus atvejus, kai imamasi specialių priemonių.

2.4 Nuotekynių vamzdynų tinklo bandymas
Vamzdynų sandarumas tikrinamas pirma vizualiai apžiūrint, neužpylus gruntu, sandūras ir po to -

užpylus vamzdynus, tarpais tarp gretimų šulinių. Tikrinamas tinklų hermetiškumas, matuojant pripildomą
vandens kiekį į aukščiau pagal nuolydį išsidėsčiusį šulinį, pravalą – jei tai išleistuvas iš pastato.
Išlaikoma 24 valandas užpiltą vandeniu vamzdyną (PVC ir ketiniams vamzdžiams tikrinama 30 minučių
laikotarpyje). Neleistinas vandens kritimas šulinyje daugiau kaip 20 cm ir pripildomo vandens kiekis
dešimčiai metrų bandomojo vamzdyno.

2.5 Pagrindai po PVC vamzdžiais
Išlyginamasis sluoksnis turi būti klojamas ar supurenamas ir vėliau išlyginamas taip, kad vamzdis

atsiremtų vienodai. Šonuose sluoksnis turi būti tinkama atrama vamzdžiams, todėl svarbu jį sutankinti.
Išlyginimui ir užpildymui naudojamos medžiagos turi atitikti šiuos kriterijus:

 dalelių dydis neturi viršyti 16 mm;
 8-16 mm dalelių kiekis neturi viršyti 10%;
 medžiaga neturi būti sušalusi;
 negalima naudoti aštrių nuolaužų turinčių medžiagų.

Išlyginamasis smėlio sluoksnis užpylimo sluoksnis analogiškas aprašytiems PE vamzdžiams.
Smėlio pagrindą įrenginėti pagal firmos nurodymus.

TS 2.6 Šulinių surenkami elementai
1. G/B šuliniai turi atitikti standartą LST EN 1917+AC:2006, ir LST EN 13369:2013 arba

lygiaverčiai.
2. Sertifikavimas .Produkto sertifikavimas turi būti atliktas Lietuvos akredituotoje sertifikavimo įstaigoje
turinėioje teisę atlikti produktų sertifikavimą pagal aktualią standartų redakciją.
3.Medžiaga –gelžbetonis.
4. Žiedų gaminimo būdas –vibropresavimas.
5.Betono nelaidus vandeniui -betono marke ne žemesnė kaip W12.
6.Lipynės –lipynės turi būti sumontuotos gamykloje.

-lipynių medžiaga:
Aliuminio lydiniai pagal LST EN573-3 arba lygiavertį;
Ketus pagalLST EN 1567 arba arba lygiavertį;
Plienas pagal LST EN 10025 arba LST EN 10080 arba lygiavertį;
Nerūdijantis plienas ne žemesnės nei 1.4541 markės arba pagal LST EN 10088-1 arba LST EN

10088-3 arba lygiavertį;
Plastikas ( polietilenas, kurio tankis ne mažesnis nei 935g/cm3 arba lygiavertes savybes

turintis polipropileno kopolimeras).
Pastaba: Lipynes turi būti pagamintos iš korozijai atsparios medžiagos arba padengtos antikorozine

danga-karštai cinkuotos.

TS 2.7 Šulinių liukai ir dangčiai
Ketiniai kilnojamo tipo liukai su dangčiais g/b .šuliniams skirti įlipimui.
1.Liukai turi atitikti standartą LST EN 124-1:2015 ir LST EN 124-2:2015 arba lygiaverčiai.
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2.Liuko elementai: liuko remas, dangtis ir tarpine.
3.Medžiaga : 1. Ketus su plokšteliniu grafitu pagal LST EN 1561 arba lygiavertis

2. Ketus su rutuliniu grafitu pagal LST EN 1563 arba lygiavertis.
4.Liuko ir dangčio konstrukcija :
Dangtis ir remas turi būti apvalus;

Dangtis turi būti išimamas iš remo;
Šulinio liuko konstrukcija ir dangčio masė turi garantuoti stabilią ir nejudamą dangčio padėtį liuko

remo atžvilgiu ( pravažiuojančio transporto oro srauto ar automobilių padangų sukibimo su dangčiu
atveju nebūtų pakeltas dangtis ir užtikrintų saugų eismą, taip pat užtikrintų apsaugą nuo vaikų);

Liukas turi pilnai užsidaryti ( dangtis viename lygyje su rėmu) veikiamas dangčio svorio , be jokių
papildomų mechaninių fiksatorių ir nenaudojant papildomos jėgos ar įrankių dangčio paspaudimui;

Liukui su dangčiu turi būti numatyta galimybė sumontuoti mechaninį užraktą;
Liuko atidarymas be specialios konstrukcijos rakto.
Jeigu naudojama tarpinė ji turi būti: ištisinė, amortizuojanti;keičiama ; užtikrinti, kad rėmo ir

dangčio metaliniai paviršiai nuo apkrovos nesiliestų vienas su kitu ( horizontalia ir vertikalia kryptimis) ir
nekeltų bildesio;

Atspari tepalams, druskoms, ledo tirpikliams.
Jeigu tarpinė konstrukcijoj nenumatyta :
Rėmo ir dangčio metaliniai paviršiai mechaniškai turi būti apdirbti taip , kad būtų užtikrintas dangčio
stabilumas ir nejudama padėtis.

5.Dangčio svoris : dangčio masė turi garantuoti stabilią ir nejudamą dangčio padėtį liuko rėmo
atžvilgiu ( pravažiojančio transporto oro srauto ar automobilių padangų sukibimo su dangčiu atveju
nebūtų pakeltas dangtis ir užtikrintų saugų eismą, taip pat užtikrintų apsaugą nuo vaikų);
D400 apkrovos klasės – ne mažesnis kaip 200kg/m2 .

6.Rėmo aukštis :-plaukiojančio tipo ne mažiau kaip 160mm:
- neplaukiojančio tipo D400apkrovos klasės ne mažiau kaip 100mm, B125apkrovos

klasės ne mažiau kaip 75mm.
7. Dangčio angos diametras : nuo 600mm iki 610mm.
8.Liuko diametras ( plaukiojančio tipo liukams) : nuo 670mm iki 700mm.
9. Liuko dangčio ir rėmo paviršius turi būti paženklintas patvariais ir aiškiais užrašais:

-Standartas ( pvz.EN124);
-Liuko apkrovos klasė ( pvz.D400);
-Gamintojo pavadinimas, ženklas;
-Užrašas ″ Nuotekos ″ arba ″Vanduo″ ( pagal paskirtį);
-Miesto pavadinimas , pvz.: ″Rudamina″ ( nuorodoma užsakant);
- Gaminio pavadinimas / numeris.
Užrašai turi atitikti požeminių inžinerinių komunikacijų šulinių dangčių ženklinimo nstatytus
reikalavimus.

Požeminių komunikacijų žymėjimo ženklai
Požeminių komunikacijų žymėjimo ženklai statomi vandentiekio, buitinės ir lietaus kanalizacijos

tinklams ir įrenginiams pažymėti vietoje. Ženklams pritvirtinti naudojamos pastatų sienos, metalinės ir
gelžbetoninės elektros tinklų atramos, tvoros. Ženklai tvirtinami nuo 1,3 iki 1,7 m aukštyje.

Tais atvejais, kai nėra pastatų ir atramų, jie montuojami ant gelžbetoninių arba cinkuotų metalinių
stulpelių. Šiuo atveju ženklai statomi 0.75 m aukštyje.

Ženklai yra kvadratinių plastikinių plokštelių formos, 140x100 mm dydžio, suapvalintais kampais,
plokštelių kampuose padarytos skylutės ženklui pritvirtinti, pagamintos iš ASAtermoplastikas arba kita
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lygiavertė medžiaga;-vandentiekiui –mėlyna lentelė su baltomis raidėmis; -nuotekoms –žalia lentelė su
baltomis raidėmis; -hidrantams –raudona lentelė su baltomis raidėmis.

Ženkle pavaizduota:
- kairiajame viršutiniame kampe – požeminėje komunikacijoje sumontuotos armatūros arba

įrenginio (šulinio) ženklas;
- dešiniajame viršutiniame kampe – armatūros, vamzdyno skersmuo;
- viduryje – krypties rodyklė, po rodykle nurodomas nuotolis ( cm ) nuo įrenginio iki ženklo.

T.S.3
NS 20 / 200, SF4000

NAFTOS GAUDYKLĖ
( ANALOGAS ACO)

Apkrovų klasė pagal EN 1433: D400 (400 kN arba 40 t)
Našumas: 20 l/s

Darbinis tūris: 4000 l

Naftos atskirtuvo paskirtis:

Pagal EN 858 standartą, vanduo su naftos gaminių priemaišomis, prieš išleidžiant į nuotekų sistemas turi
būti išvalytas, t.y. surinkti naftos gaminių likučiai. Separatoriai skirstomi į I ir II klases. Pagal

reikalavimus, surinkto vandens turinys, po to kai jis buvo apdorotas I klasės separatoriaus, laboratorinių
testų metu turi būti mažiau nei 5 mg/l NS 20 / 200, SF4000

- I klasės naftos produktų separatorius.

Veikimo principas:

Separatoriaus sistemoje yra smėlio bei nuosėdų smėliagaudė. Smėlio bei nuosėdų trape
(integruotas bendroje separatoriaus talpoje) kietieji kūnai atskiriami nuo panaudoto vandens. Procesai
vykstantys smėlio bei nuosėdų trape pagrįsti gravitacijos pagrindu; kietosios dalelės, sunkesnės negu
vanduo, lieka separatoriaus dugne. Tai pagrindinė atskyrimo proceso dalis, nes smėlis užlaikomas
separatoriuje ir tai neleidžia filtrui užsikimšti dėl kietų dalelyčių vandenyje. Smėlio bei nuosėdų trapas
prailgina separatoriaus eksploatavimo laiką. Tepalų separatoriuje NS 20 / 200, SF4000 tiek mechaniškai
vandenyje emulsifikuoti tepalai, tiek kiti tepalai yra atskiriami nuo naudoto vandens. Separatorius
naudojamas tepalais užterštam vandeniui perdirbti. Procesai vykstantys tepalų separatoriuje vyksta
gravitacijos pagrindu, o šis efektas dar padidinamas koalescenciniu filtro pagalba.

Naftos atskirtuvo trumpas aprašymas:

Naftos separatoriaus sistema NS 20 / 200, SF4000 turi integruotą smėlio bei nuosėdų nusodintuvą.
Šio tipo naftos atskirtuvas komplektuojamas kartu su apibėgimo sistema, t.y. intensyvaus vandens
apkrovimo atveju, vanduo, užteršras naftos produktais praleidžiamas apibėgimo sistema. Standartinėje
sistemoje taip pat yra mėginių paėmimo vieta prie išleidimo vamzdžio. Tepalų separatoriaus sistema C
NS 20 / 200, SF4000turi teršalų lygio bei patvankos signalizavimo sistemas (komplektuojamas atskirai).
Galimas priedas prie naftos atkirtuvo sistemos yra Securat pavojaus signalizavimo įrenginys, kuris
automatiškai perduoda pavojaus/avarinį signalą žmogui arba įmonei, kuri atsakinga už separatoriaus
tuštinimą.
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Naftos atskirtuvo nominalus našumas: 20 l/s
Vamzdžių pajungimas (įėjimas/išėjimas): DN400
Apačia – įėjimo vamzdis: 1405 mm + paaukštinimai
Apačia – išėjimo vamzdis: 1505 mm
Išorinis separatoriaus plotis: 2440 mm
Išorinis separatoriaus aukštis: 3360 mm
Darbinis tūris: 4000 l
Sukaupiamas naftos produktų kiekis: 594 l
Apžiūros dangtis: 600 mm
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Medžiaga:

1. Gelžbetonis, iš kurio išlietas naftos atskirtuvas. Naftos atskirtuvas pagamintas iš sustiprinto betono
(pagal DIN 4281), monolitinis, su trisluoksne padengimo plevele iš vidaus (gruntavimas + 2 sluoksniai
chemiškai atsparaus, vandens nelaidaus padengimo).

2. Plastikas, iš kurio pagamintos vidinės atskirtuvo detalės (įbėgimo/išbėgimo vamzdžiai, apsuginė plūdė)

3. Kalusis ketus, iš kurio pagamintas naftos atskirtuvo apžiūros dangtis (apžiūros dangtis papildomai
užpildytas betonu)

4. Sandarinimo medžiagos, skirtos atskirtuvo sandūrų su įėjimo/išėjimo vamzdžių užsandarinimui, t.y.
EPDM tarpinė įbėgimo / išbėgimo zonoje.

5. Sintetinės medžiagos, iš kurio pagamintas naftos atskirtuvo koalescencinis filtras

Atsparumas:

1. Apžiūros dangtis turi atitikti EN 1433 normos reikalavimus ir priskiriamos D400 apkrovų klasei.

2. Cheminis atsparumas: atsparūs naftos produktų, keliams naudojamų druskų cheminiam poveikiui.
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Montavimas:

Naftos atskirtuvas yra montuojamas į iškastą duobę, įstatomas į sutankintą paklotą (pagrindą).
Pagrindo įrengimas priklauso nuo esamos teritorijos ypatybių. Pagrindas – ne mažiau 30 cm smėlio
(standartiniu atveju)
Griovio kasimas: griovys turi būti iškastas tokių išmatavimų, kad po atskirtuvo apačia ir iš šonų būtų
pakankamai vietos vamzdžių prijungimui bei pasluoksnio (pagrindo) įrengimui. Kasant griovį, reikia
atsižvelgti į paties latako aukštį, griovio centras turi sutapti su projekte numatytu latako linijos centru.
Priklausomai nuo grunto tankio, rangovas gali padidinti pakloto pagrindo storį.

Įtvirtinimas bei prijungimas prie kanalizacijos: įkelkite atskirtuvo talpą į paruoštą duobę bei išlyginkite
pagal projekte numatytus aukščius. Įmontuokite įėjimo/išėjimo vamzdžius. Sumuontuokite atskirtuvo
viršutinę dalį. Montuojant šį elementą būtina naudoti gamintojo montavimo putas (tiekiamas kartu su
gaminiu). Sumontuota atskirtuvo talpa užpilama smėliu, papildomai sutankinant. Pagal pareikalavimą
montuojamas signalizavimo įrenginys.
Kad užtikrintume efektyvų atskirtuvo fukcionavimą būtina pripildyti vandeniu
Apžiūros dangčio montavimas: atlikus visus baigiamuosius atskirtuvo montavimo darbus uždedamas
apžiūros dangtis ir privedama paviršiaus danga

Montavimo pabaiga: Besiribojantis dangos paviršius turi būti 3-5 mm aukščiau nei apžiūros
dangčio paviršius.

Sandarinimas:

Naftos atskirtuvas turi būti nelaidus vandeniui. Kad tai pasiekti, elementų sandūrose turi būti specialūs
grioveliai, kurie, sumontavus liniją, yra užpildomi gamintojo pateikta specialia aukšto cheminio
atsparumo sandarinimo medžiaga.

Eksploatavimas:

Naftos atskirtuvas turi būti eksploatuojamas pagal teritorijoje numatytus reikalavimus, t.y. naftos
produktų išsiurbimas bei filtro pravalymas turi būti atliekamas reguliariai. Tinkama eksploatacija
užtikrins naftos atskirtuvo sklandu darbą.

Sandėliavimas:

Naftos atskirtuvai ir jų komplektuojamos dalys paprastai transportuojami ir sandėliuojami ant spec.
padėklų. Sandėliavimo vieta nėra svarbi, - gali būti uždaroje patalpoje arba lauke.

Gelžbetonis yra dūžus, todėl elementus reikia saugoti nuo stiprių smūgių.

TS 4. PAVIRŠINIO VANDENS SURINKIMO LATAKAI

Monoblock PD 100V D400
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PAVIRŠINIO VANDENS SURINKIMO LATAKAI

Latako trumpas aprašymas
Paviršinėms nuotekoms surinkti naudojami V skerspjūvio formos monolitiniai (vienalyčiai) latakai,
pagaminti iš polimerbetonio su įlietomis 58 mm polimerbetoninėmis grotelėmis. Paviršinių nuotekų
surinkimo latakas turi atitikti ne mažesnę nei D400 apkrovų klasę pagal LST EN 1433.

Latakų linija komplektuojama kartu su galinėmis sienelėmis, reviziniais elementais ir įtekėjimo dėžėmis,
kurios jungiamos prie latakų. Įtekėjimo dėžė turi DN100 arba DN150 skersmens įtekėjimo angą su NBR
tarpine vamzdžiui prijungti ir nešvarumų krepšį pagamintą iš PP. Revizinis elementas taip pat gali turėti
angą su NBR tarpine DN100 vamzdžiui prijungti. Jo paskirtis – priėjimas prie latakų valymo metu.
Įtekėjimo dėžė ir revizinis elementas turi kaliojo ketaus briaunas ir juostines kaliojo ketaus groteles,
kurios turi atitikti ne mažesnę nei D400 apkrovų klasę pagal LST EN 1433 ir yra fiksuojamos bevaržčiu
tvirtinimo mechanizmu.

Pagrindiniai matmenys

Latakas Įtekėjimo dėžė Revizinis
elementas

Statybinis ilgis, mm ≥1000 ≥500 ≥500
Išorinis plotis, mm ≥150 ≥150 ≥150
Vidinis plotis, mm ≥100 ≥100 ≥100
Aukštis, mm ≥230 ≥500 ≥240
Vamzdžio jungtis, DN - 100, 150 100
Sienelės storis, mm ≥25 ≥25 ≥25
Standumo briaunos,
vnt./ m

5 - -

Angų plotas, cm2/m 202 371 371
Angų dydis, mm 8 x 39; 8 x 52 12 x 39; 12 x 52 12 x 39; 12 x 52

Medžiaga
1. Polimerbetonis, iš kurio išlietas V formos latakas kartu su grotelėmis
Pagrindinės polimerbetonio charakteristikos:

 susideda iš mineralinio užpildo (kvarcinis smėlis, granitas ir t.t.) - apie 85 % svorio ir
rišamosios medžiagos (t.y. ortoftalio rūgšties dervų) - apie 15 % svorio.

 lenkiamasis stipris: >22 N/mm2

 gniuždomasis stipris: >90 N/mm2

 elastiškumo modulis: ≈25 kN/mm2

 tankis: 2,1-2,3g/cm3

 vandens įgeriamumas: neįgeria vandens
 paviršiaus šiurkštumas: ≈25 µm

2. Kalusis ketus, iš kurio pagamintos revizinio elemento ir įtekėjimo dėžės grotelės bei briaunos.
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3. Sandarinimo medžiagos, skirtos latakų sandūrų (siūlių) užsandarinimui turi būti gamintojo
rekomenduotos, tinkamos polimerbetoniui.

Atsparumas

3. Latakai turi atitikti LST EN 1433 normos reikalavimus ir turi būti priskiriami D400 apkrovų klasei.

4. Cheminis atsparumas: atsparūs naftos produktų, keliams naudojamų druskų cheminiam poveikiui.
Sandarinimas

Latako linija turi būti nelaidi vandeniui. Kad tai būtų pasiekta, latakų sandūrose esantys specialūs
grioveliai sumontavus liniją yra užpildomi gamintojo pateikta specialia aukšto cheminio atsparumo
sandarinimo medžiaga.
Montavimas

Paruošiamieji darbai. Latakai yra klojami į iškastus griovius, įstatomi į cementbetoninį pagrindą ir
aptaisomi betonu iš šonų, kad latako sienelių neveiktų horizontaliosios jėgos. Patartina, kad būtų
garantuotas montavimo patikimumas, palei latakus iš abiejų pusių kloti bordiūrinius elementus
(priklausomai nuo planuojamos apkrovų klasės ir paviršiaus dangos).

Griovio kasimas. Griovys turi būti iškastas tokių matmenų, kad po lataku ir iš latako šonų būtų 200 mm
betono sluoksnis (įskaitant bordiūrus, jei jie naudojami).
Kasant griovį, reikia atsižvelgti į paties latako aukštį. Griovio centras turi sutapti su projekte numatytu
latako linijos centru. Priklausomai nuo grunto tankio, rangovas gali padidinti cementbetonio pagrindo
storį.

Latakų išdėstymas ir prijungimas prie kanalizacijos. Latakų linija pradedama kloti nuo prijungimo prie
lietaus kanalizacijos. Priklausomai nuo to, ar vandens išleidimas yra per revizinį elementą, ar per
ištekėjimo dėžę, jie yra atitinkamai uždedami ant betono pagrindo (min. storis 200mm) ir sujungiami su
vamzdžiu, o esanti aplink ertmė užpildoma cementbetoniu (viršuje dar galima sudėti ir bordiūrinius
elementus). Tada klojami likę latakai priešinga vandens tekėjimui kryptimi. Kol latakai nėra tvirtai įstatyti
į cemenbetonio pagrindą, jie turi būti prilaikomi reikiamame aukštyje. Linija užbaigiama (uždaroma)
polimerbetoninėmis sienutėmis

Besiribojantis dangos paviršius: turi būti 3-5 mm aukščiau nei grotelių paviršius su nedideliu
nuolydžiu link grotelių.
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ysVANDENTIEKIO SISTEMA ( buitinio)

1

Vandentiekio vamzdžiai
PE 100 slėgio PN10 d32 mm
klojami -2,20-2,50m gylyje
įskaitant žemės darbus

PE 100 ,PN10,
d32 TS 1.1 m1 6,0

2

Vandentiekio šulinys g/b 2000
H=2200mm su g/b d700
dangčiu
-Universalus atsparus tempimui
adapteris PE vamzdžiams
d150x160 -2vnt.
-Ilga kalaus ketaus flanšinė
sklendė d150 – 2vnt.
-Ilga kalaus ketaus flanšinė
sklendė d50 – 1vnt.
-Ketinis trišakis 150x50-1vnt
-flanšas vid.sr.d50x2‘‘-1vnt
Fitingas PE vamzd. Išor. Sr.50x1
1 / 4‘‘-mova -1 vnt
nužymėjimo ženklas - 1vnt
g/b atramos -1vnt
-žemės darbai pastatant šulinį

TS 1.1.2
TS1.1.1
TS 1.1.4 kompl 1

V1-1

6 Smėlio pagrindas 10cm
vamzdžių pagrindui M3 0,6

KITI DARBAI
1 Vamzdžių sistemos išbandymas TS 1.2.2 kompl. 1
2 Vamzdžių sistemos praplovimas

ir dezinfekavimas
TS 1.2.3 kompl. 1

3 vietovės paklojus vamzdynus
atstatymas į pirminę būseną žiūr.
Sklypo plano dalyje

4 Esamų vandentiekio tinklų d150 vnt 1

Turgavietės aikštės (12) žemės sklypuose Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Rudaminos k., Gamyklos g. 1A (skl. kad.
Nr.4177/0200:135), Pakrantės g. 1B (skl. kad. Nr. 4177/0200:392), Gamyklos g.1F (skl. Kad Nr. 4177/0200:412), Gamyklos g. 1E

(skl. kad. Nr.4177/0200:393) statybos ir - Prekybos pavilijono un. Nr.4199-4048-3015 (7.3) paskirties keitimo į administracinę
paskirtį (7.2) projektas

Turgavietės aikštės (12) žemės sklypuose Vilniaus r.
sav., Rudaminos sen., Rudaminos k., Gamyklos g. 1A

(skl. kad. Nr.4177/0200:135), Pakrantės g. 1B (skl. kad.
Nr. 4177/0200:392), Gamyklos g.1F (skl. Kad Nr.

4177/0200:412), Gamyklos g. 1E (skl. kad.
Nr.4177/0200:393) statybos ir - Prekybos pavilijono un.

Nr.4199-4048-3015 (7.3) paskirties keitimo į
administracinę paskirtį (7.2) projektas

antzak
Rectangle
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tikslinimas gylio klojimo metu
5 Prisijungimas prie esamo

vandentiekio pagal vietą kompl. 1

BUITINĖS NUOTEKYNĖS
SISTEMA

1 PVC nuotekų vamzdžiai stiprumo
kl.4kn/m su sujungimo detalėmis
d160
Klojimas 1,80m gylyje naudojant
statybinius klojinius, įskaitant
žemės darbus

D160

TS 2.1

m1 66,0

2 PVC deklas d350mm m 27,0
3 PVC nuotekų vamzdžiai stiprumo

kl.4kn/m su sujungimo detalėmis
d110
Klojimas -1,30m gylyje įskaitant
žemės darbus

D160

TS 2.1

m1 9,0

išvadai

4 šulinys g/b d1000 mm, .
H*1,50m
- ketiniu dangčiu d700

-jungtis PVC 160m ( 1vnt),
-jungtis PVC 110m ( 1vnt),
nužymėjimo ženklas – 1vnt.,
-žemės darbai pastatant šulinį

TS 2.13

kompl 1

F1-1

5 šulinys g/b d1000 mm, .
H*1,53m, H*1,58
- ketiniu dangčiu d700

-jungtis PVC 160m ( 2vnt),
-jungtis PVC 110m ( 1vnt),
-nužymėjimo ženklas – 1vnt.,
-žemės darbai pastatant šulinį

TS 2.13

kompl 2

F1-2,F1-3

6 šulinys g/b d1000 mm, . H*1,70;
H*1,68
- ketiniu dangčiu d700

-jungtis PVC 160m ( 2vnt),
-nužymėjimo ženklas – 1vnt.,
-žemės darbai pastatant šulinį

TS 2.13

kompl 2

F1-4,F1-5

7 Smėlio pagrindas po vamzdžiais
100mm išlyginamajam sluoksniui M3 7,50

8 Betonas deklo galų užtaisymui M3 0,03
KITI DARBAI

1 Vamzdžių sistemos vidaus
apžiūra televizine diagnostine
aparatūra, darant vaizdo įrašą,
nuolydžio patikrinimas ir jo grafiko
sudarymas

TS 2.4 kompl 1

2 Vamzdžių sistemos praplovimas,
išbandymas

TS 2.4 kompl 1

3 vietovės paklojus vamzdynus
atstatymas į pirminę būseną žiūr.
Sklypo plano dalyje

kompl 1
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4 esamų tinklų ir susikirtimo vietų
su kitais tinklais tikslinimas darbo
metų

kompl 1

5 Prisijungimas prie esamo šulinio
Nr.201.
- nuotekų tinklų tikslinant gylį.
Reikalui esant šulinį renovuoti:
t.y. -įrengti lypynes
-užtaisyti nutrupėjuses siūles
-latako performovimas
- žemės darbai prisijungiant į
šulinį

Kompl 1

LIETAUS NUOTEKYNĖS SISTEMA L1

1

PVC nuotekų vamzdžiai stiprumo
kl.4kn/m su sujungimo detalėmis
d400 su sujungimo detalėmis
Klojimas -2,80m gylyje, įskaitant
žemės darbus

D400

TS 2.1

m1 165,0

L1

2

PP deklas d750 ( tikslinti
naudojant prastūmimo būdą)
Prastūmimas uždaru būdu -
3,20m gylyje,

TS 2.1

m1 18,0

L1

3

šulinys g/b d1000 mm, .
H*1,40m,
- ketiniu dangčiu d700

-jungtis PVC 400m ( 2vnt),
-nužymėjimo ženklas – 1vnt.,
-žemės darbai pastatant šulinį

TS 2.6

kompl 1

1

4

šulinys g/b d1000 mm, .
H*1,70m,
- ketiniu dangčiu d700

-jungtis PVC 400m ( 2vnt),
-nužymėjimo ženklas – 1vnt.,
-žemės darbai pastatant šulinį

TS 2.6

kompl 1

2

5

šulinys g/b d1000 mm, .
H*2,33m,
- ketiniu dangčiu d700

-jungtis PVC 400m ( 2vnt),
-nužymėjimo ženklas – 1vnt.,
-žemės darbai pastatant šulinį

TS 2.6

kompl 1

3

6

šulinys g/b d1000 mm, .
H*2,68m,
- ketiniu dangčiu d700

-jungtis PVC 400m ( 2vnt),
-nužymėjimo ženklas – 1vnt.,
-žemės darbai pastatant šulinį

TS 2.6

kompl 1

4

7

šulinys g/b d1500 mm, .
H*3,22m,
- ketiniu dangčiu d700

-jungtis PVC 400m ( 2vnt),
-nužymėjimo ženklas – 1vnt.,
-žemės darbai pastatant šulinį

TS 2.6

kompl 1

5
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8

Naftos g/b gaudyklė Q-20,0l/su
integruotu bandinių paėmimu,
signalizatoriumi , paaukštinimu
H-3,0m
-jungtis PVC 400m ( 2vnt),

-nužymėjimo ženklas – 1vnt.,
-žemės darbai
pastatant( įrengiant) naftos
gaudyklę

TS 3

kompl 1 Naftos
gaudyklė
20,0l/s

9

Smėlio pagrindas po vamzdžiais
100mm išlyginamajam sluoksniui M3 16,50

10

Betonas deklo galų užtaisymui

M3 0,03

KITI DARBAI

1

Vamzdžių sistemos vidaus
apžiūra televizine diagnostine
aparatūra, darant vaizdo įrašą,
nuolydžio patikrinimas ir jo grafiko
sudarymas

TS 2.4 kompl

2 Vamzdžių sistemos praplovimas,
išbandymas TS 2.4 kompl

3

vietovės paklojus vamzdynus
atstatymas į pirminę būseną
pagal esamą dangą
t.y žvyro dangos -74, 0m (priimta
74,0x0,5mx6,0m pločio) tikslinti
darbo projekte iskaitant žemės
darbus

M3

222,0

4

vietovės paklojus vamzdynus
atstatymas į pirminę būseną
pagal esamą dangą
t.y asfalto dangos -33, 0m
(priimta 33,0x3,0m pločio)
tikslinti darbo projekte iskaitant
žemės darbus

M2

99,0

5
esamų tinklų ir susikirtimo vietų
su kitais tinklais tikslinimas darbo
metu

kompl 1

6

Prisijungimas prie esamo šul.
Nr23 nuotekų tinklų tikslinant
gylį.
jungtis PVC d400m -1vnt
Reikalui esant šulinį renovuoti:
t.y. -įrengti lypynes
-užtaisyti nutrupėjuses siūles
-latako performovimas
- žemės darbai prisijungiant į

kompl

1
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šulinį

LIETAUS NUOTEKYNĖS
SISTEMA L2

1

PVC nuotekų vamzdžiai stiprumo
kl.4kn/m su sujungimo detalėmis
d400 su sujungimo detalėmis
Klojimas -1,50m gylyje, įskaitant
žemės darbus

D400

TS 2.1

m1 10,0

2

PVC nuotekų vamzdžiai stiprumo
kl.4kn/m su sujungimo detalėmis
d300 su sujungimo detalėmis
Klojimas -1,70m gylyje, įskaitant
žemės darbus

D300

TS 2.1

m1 243,0

3

PVC nuotekų vamzdžiai stiprumo
kl.4kn/m su sujungimo detalėmis
d200 su sujungimo detalėmis
Klojimas -1,50m gylyje, įskaitant
žemės darbus

D200

TS 2.1

m1 410,0

4

PVC nuotekų vamzdžiai stiprumo
kl.4kn/m su sujungimo detalėmis
d110 su sujungimo detalėmis
(lietaus surink. ,pajungimui)
Klojimas -1,20m gylyje, įskaitant
žemės darbus

D110

TS 2.1

m1 75,0

6
Tas pats, d110 klojami 1.10m
gylyje (įtekėjimo dėžių
pajungimui)

m 20,0

7

Lietaus surinkimo šulinėliai su
kvapų užsklanda , su išorinių
lietvamzdžių prijungimu HL-600
-Alkūnė PVC d110-2vnt

Kompl 4

8

PD100V latakas L=1,00m su
įlietomis polimerbetoninėmis
grotelėmis atlaikančiomis apkrovų
klasę D400
įskaitant žemės darbus

TS 4 vnt 94,0

Tkslinti
darbo
projekte

9

PDV 100V įtekėjimo dežė su
nešvarumų indu pagamintu iš PP
DN100
H=50,0cm L=0,5m

TS 4 kompl 9

10

PD 100V rezervinis elementas
H=23,0cm TS 4 vnt 7

11 PDV 100V galine sienelė latako
pradžiai / galui TS 4 vnt 16
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12

Smėlio pagrindas po vamzdžiais
ir latakais 100mm išlyginamajam
sluoksniui tikslinti darbo metu
pagal esamą gruntą

M3 65,30

13
Izoliacija nuo užšalimo

Styrofoam 100mm vamzdžiams
d200,

m 25,0

14
Izoliacija nuo užšalimo

Styrofoam 100mm vamzdžiams
d110,

m 24,0

15

G/b L2. nuotekynės šulinys
D700 mm, H=1,40m su
sėsdinimo dalimi 0,30mm
- Sunkaus tipo ketinis dangtis

- 1vnt.,
- nužymėjimo ženklas - 1vnt.,
tarpinė d200mm PVC
vamzdžiui – 1vnt
įskaitant žemės darbus

TS 2.6
TS 2.1

kompl 12 LŠ-1,-2,-
3,-4,-5,-
6,-7,-10-
14,-15,-
19,-21,

16

G/b L2. nuotekynės šulinys
D700 mm, H=1,50m su
sėsdinimo dalimi 0,30mm
- Sunkaus tipo ketinis dangtis

- 1vnt.,
- nužymėjimo ženklas - 1vnt.,
tarpinė d200mm PVC
vamzdžiui – 1vnt
įskaitant žemės darbus

TS 2.6
TS 2.1

kompl 7 LŠ-9,-11,-
16,-17,-
18,-20,-
22.

17

G/b L2. nuotekynės šulinys
D1000 mm, H=0,93m,
- Sunkaus tipo ketinis dangtis

- 1vnt.,
- nužymėjimo ženklas - 1vnt.,
tarpinė d200mm PVC vamzdžiui
– 2vnt
įskaitant žemės darbus

TS 2.6
TS 2.7
TS 2.1

kompl 1 1

18

G/b šulinys g/b d1000 mm, .
H*1,19m,
- ketiniu dangčiu d700
jungtis PVC 200m ( 3vnt),
jungtis PVC 300m ( 2vnt),
nužymėjimo ženklas – 1vnt.,
įskaitant žemės darbus

TS 2.6
TS 2.7

TS 2.1 kompl

1 2

19

G/b šulinys g/b d1000 mm, .
H*1,12m,
- ketiniu dangčiu d700
jungtis PVC 200m ( 2vnt),
nužymėjimo ženklas – 1vnt.,
įskaitant žemės darbus

TS 2.6
TS 2.7
TS 2.1 kompl

1 3

20 G/b šulinys g/b d1000 mm, . TS 2.6 kompl 2 4,5
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H*1,13m, 1,22
- ketiniu dangčiu d700
-jungtis PVC 300m ( 2vnt),
-jungtis PVC 200m ( 1vnt),
nužymėjimo ženklas – 1vnt.,
įskaitant žemės darbus

TS 2.7
TS 2.1

21

G/b šulinys g/b d1500 mm, .
H*1,13m,
- ketiniu dangčiu d700
-jungtis PVC 300m ( 2vnt),
-jungtis PVC 200m ( 3vnt),
-jungtis PVC 110m ( 3vnt),
nužymėjimo ženklas – 1vnt.,
įskaitant žemės darbus

TS 2.6
TS 2.7
TS 2.1

kompl

1 6

22

G/b šulinys g/b d1000 mm, .
H*0,91
- ketiniu dangčiu d700
-jungtis PVC 200m ( 2vnt),
-jungtis PVC 110m ( 1vnt),
nužymėjimo ženklas – 1vnt.,
įskaitant žemės darbus

TS 2.6
TS 2.7
TS 2.1

kompl

1 7

23

G/b šulinys g/b d1000 mm, .
H*1,01
- ketiniu dangčiu d700
-jungtis PVC 200m ( 1vnt),
-jungtis PVC 110m ( 1vnt),
nužymėjimo ženklas – 1vnt.,
įskaitant žemės darbus

TS 2.6
TS 2.7
TS 2.1

kompl

1 8

24

G/b šulinys g/b d1000 mm, .
H*0,68
- ketiniu dangčiu d700
-jungtis PVC 200m ( 1vnt),
-jungtis PVC 110m ( 1vnt),
-Izoliacija nuo užšalimo šulinio
Styrofoam 100mm
-nužymėjimo ženklas – 1vnt.,
įskaitant žemės darbus

TS 2.6
TS 2.7

TS 2.1

kompl

1 9

25

G/b šulinys g/b d1000 mm, .
H*1,10
- ketiniu dangčiu d700
-jungtis PVC 200m ( 2vnt),
-jungtis PVC 110m ( 1vnt),
-nužymėjimo ženklas – 1vnt.,
įskaitant žemės darbus

TS 2.6
TS 2.7
TS 2.1

kompl

1 11

26

G/b šulinys g/b d1000 mm, .
H*1,42, 1,26,1,32
- ketiniu dangčiu d700
-jungtis PVC 200m ( 2vnt),
-nužymėjimo ženklas – 1vnt.,
įskaitant žemės darbus

TS 2.6
TS 2.7

TS 2.1 kompl

3 12,13,
17

27 G/b šulinys g/b d1000 mm, .
H*1,18 ,1,15

TS 2.6 kompl 2 14,16
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- ketiniu dangčiu d700
-jungtis PVC 200m ( 3vnt),
-nužymėjimo ženklas – 1vnt.,
įskaitant žemės darbus

TS 2.7
TS 2.1

28

G/b šulinys g/b d1000 mm, .
H*1,33
- ketiniu dangčiu d700
-jungtis PVC 300m ( 1vnt),
-jungtis PVC 200m ( 2vnt),
-jungtis PVC 110m ( 1vnt),
-nužymėjimo ženklas – 1vnt.,
įskaitant žemės darbus

TS 2.6
TS 2.7
TS 2.1

kompl

1 15

29

G/b šulinys g/b d1000 mm, .
H*1,26
- ketiniu dangčiu d700
-jungtis PVC 200m ( 2vnt),
-jungtis PVC 110m ( 2vnt),
-nužymėjimo ženklas – 1vnt.,
įskaitant žemės darbus

TS 2.6
TS 2.7
TS 2.1 kompl

1 18

30

G/b šulinys g/b d1000 mm, .
H*1,53
- ketiniu dangčiu d700
-jungtis PVC 200m ( 3vnt),
-jungtis PVC 110m ( 1vnt),
-nužymėjimo ženklas – 1vnt.,
įskaitant žemės darbus

TS 2.6
TS 2.7
TS 2.1 kompl

1 19

31

G/b šulinys g/b d1000 mm, .
H*1,61
- ketiniu dangčiu d700
-jungtis PVC 300m ( 1vnt), -
jungtis PVC 200m ( 1vnt),
-jungtis PVC 110m ( 2vnt),
-nužymėjimo ženklas – 1vnt.,
įskaitant žemės darbus

TS 2.6
TS 2.7
TS 2.1

kompl

1 20

32

G/b šulinys g/b d1000 mm, .
H*1,55,1,49
- ketiniu dangčiu d700
-jungtis PVC 300m ( 2vnt), -
jungtis PVC 200m ( 2vnt),
-nužymėjimo ženklas – 1vnt.,
įskaitant žemės darbus

TS 2.6
TS 2.7
TS 2.1 kompl

2 21,22

33

G/b šulinys g/b d1000 mm, .
H*1,48
- ketiniu dangčiu d700
-jungtis PVC 300m ( 2vnt), -
jungtis PVC 200m ( 2vnt),
-nužymėjimo ženklas – 1vnt.,
įskaitant žemės darbus

TS 2.6
TS 2.7

TS 2.1 kompl

1 23

34

G/b šulinys g/b d1000 mm, .
H*1,51
- ketiniu dangčiu d700
-jungtis PVC 400m ( 1vnt), -

TS 2.6
TS 2.7

TS 2.1
kompl

1 24
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-jungtis PVC 300m ( 2vnt), -
jungtis PVC 200m ( 1vnt),
-nužymėjimo ženklas – 1vnt.,
įskaitant žemės darbus
KITI DARBAI

1 Vamzdžių sistemos vidaus
apžiūra televizine diagnostine
aparatūra, darant vaizdo įrašą,
nuolydžio patikrinimas ir jo grafiko
sudarymas

TS 2.4 kompl 1

2 Vamzdžių sistemos praplovimas,
išbandymas

TS 2.4 kompl 1

3 vietovės paklojus vamzdynus
atstatymas į pirminę būseną žiūr.
Sklypo plano dalyje

kompl 1

4 esamų tinklų ir susikirtimo vietų
su kitais tinklais tikslinimas darbo
metų

kompl 1

PASTABOS:
1. Medžiagų kiekiai turi būti tikslinami darbo projekte
2. Rangos metu keičiant projektinius sprendinius, visus pakeitimus būtina suderintisu projekto

vadovu, atsižvelgiant į galiojančius LR teisės aktus;
3. Nuotekų g/b šuliniai yra su lataku dugne ir lipyne;
4. Sunkaus tipo dangtis turi atlaikyti 40t apkrovą;
5. Lengvo tipo dangtis skirtas nevažiuojamai daliai. Pėsčiųjų takuose, kur galima atsitiktinė

apkrova, dangtis turi atlaikyti 25t, o žaliose vejose ir pan. – 12,5t apkrovą;
6. Lietaus nuotekinės šulinių schemos parenkamos pagal UAB „Ekoprojektas“ Lietaus nuotekinės

šuliniai Projektiniai sprendimai, Vilnius 1994;
7. Vamzdžiai ir medžiagos gali būti naudojami įvairių Vakarų Europos firmų, kurių techninės

charakteristikos yra ne blogesnės negu nurodytų medžiagų žiniaraščiuose;
8. Visi projektiniai sprendimai ir medžiagų kiekiai atitinka pirminį sklypo išplanavimą. Keičiantis

išplanavimui ar paskirčiai, sprendimai gali keistis;
9. Visus vykdymo darbus , tranšėjų kasimą, vamzdynų prastūmimą , pradėti atlikus darbų

organizavimo projektą;
10. Visi darbai, kurie gali būti laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų

eksploatavimui, turi būti numatyti rangovo pasiūlyme, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti
brėžiniuose arba apibūdinti projekto dalies tekstiniuose dokumentuose ar ne.
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Valymo įrenginio atitikties projektiniams parametrams įvertinimo suvestinė
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Atliekų susidarymas

Komentarai

m3/d m3/h l/s m3/d m3/h l/s kg/d mg/l* kg/d mg/l mg/l % mg/l %
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kų
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D
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as
, 

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1728 72 20 -

SM 100 100 30 70
Perteklinis 
dumblas 

SM, naftos 
produktai 

NP

182 0

4,0 - 
perte
klinis 
dumb

las 
SM; 

0,594 
- NP

8,0 - 
perte
klinis 
dum
blas 
SM; 
1,19 
- NP

95-100

Koalescensinio filtro 
praplovimo dažnis ne rečiau 

kaip kartą per metus. 
Smėliagaudė - integruota.

NP 30 30 ≤5 95

* 9 stupleliuose nurodyta Vidutinė metinė DLK.
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 Eksploatacinių savybių deklaracija Nr. ST/P1/4004 
 
1. Identifikacinis kodas SWM/019/Oleopator-BYPASS-C-FST 

2. Produkto pavadinimas Oleopator-BYPASS-C-FST 

3. Produkto tipas Lengvųjų skysčių atskirtuvas 

4. Naudojimo paskirtis Lengvųjų skysčių atskirtuvas su koalescenciniu elementu (I klasė), skirtas 
atskirti lengvuosius skysčius iš nuotekų, apsaugant kanalizacijos sistemą ir 
paviršinius vandenis 

5. Gamintojas: 
 
      Gamykla: 
 

ACO Elementy Budowlane Sp. z. o.o. 
Łajski, ul. Fabryczna 5, PL-05-119 Legionowo, Polska 
ACO Elementy Budowlane Sp. z. o.o. 
Łajski, ul. Fabryczna 5, PL-05-119 Legionowo, Polska 

6. Įgaliotasis atstovas Netaikoma 

7. Eksploatacinių savybių pastovumo 
vertinimo ir tikrinimo sistema/-os 

Sistema 3 ir Sistema 4 

8. Susijęs darnusis standartas PN EN 858-1:2005+A1:2007; PN EN 13501-1:2007 

9. Notifikuotoji įstaiga, atlikusi pradinį 
bandymą 

Sistema 3 – Reakcija į ugnį; Bandymų institutas Hoch; laboratorijos nr. 1508 

10. Pirmą kartą paženklinta CE ženklu 2014 

11. Bandymų ataskaitos Nr. Netaikoma 

12. Deklaruojamos eksploatacinės savybės Skyrius Atitiktis 

Reakcija į ugnį 6.2.8 E 

Sandarumas skysčiams 6.3.2 Išlaikyta 

Efektyvumas 4, 6.3.1, 6.3.3 – 6.3.8, 6.5 Išlaikyta 

Laikomoji galia 6.4 Išlaikyta 

Ilgaamžiškumas 6.2 Išlaikyta 
 
2 ir 3 punkuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 12 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. 
Ši eksploatacinių savybių deklaracija yra išduota visiška gamintojo, nurodyto 5 punkte, atsakomybe. 

 

Legionowo, 09.01.2015, Valdybos pirmininkas Marek Derdziński 
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Informacija, lydima CE ženklinimo 

  

 
 

 

 ACO Elementy Budowlane SP. z o.o.  
Łajski, ul. Fabryczna 5, PL-05-119 Legionowo, Polska 

 
12 

 

 PN EN 858-1:2005+A1:2007 
Lengvųjų skysčių atskirtuvas (I klasė) su koalescenciniu 

elementu ir su integruota nuosėdų talpykla ir apvedimo 
linija 

 
Oleopator-BYPASS-C-FST 

Klasė I 
 

Medžiaga: gelžbetonis 
Vidinės dalys: nerūdijantysis plienas ir PE-HD 

 

 

CE ženklu pažymėtos lengvųjų skysčių atskirtuvų sistemos apžvalga 

Oleopator-BYPASS-C-FST 

NS  Nuosėdų 
talpyklos tūris 

Naftos produktų 
talpyklos tūris 

Išorinis talpyklos 
skersmuo 

Valomas/maksimalus (l) (l) mm 

6/60 1200 185 1740 
8/80 1200 185 1740 
8/80 1600 185 1740 

10/100 1000 185 1740 
10/100 2000 185 1740 

15/150 1500 464 2440 

15/150 3000 464 2440 

20/200 2000 594 2440 

20/200 4000 594 2440 

30/300 3100 634 2440 
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12200.00
33251.58

233 - D - 13 233 - D - 14
12050.00
33250.00

233 - D - 13 233 - D - 14

6051300.00
586900.00

6051450.00
586900.00

77/30 - 0288

77/30 - 0288

161.85
161.70

161.80
161.57
161.72

161.65

Š

BKA

POP
PL

GŠP

GLBKA
BKA

BKA
BKA

BKA
BKA

Triukšmui iš turgavietės sumažinti įrengiama
≤2,0 m tanki spygliuočių gyvatvorė

Automobilių stovėjimo vietos nuo gyvenamo
namo langų įrengiamos ≥15 m atstumu

Įvažiavimai į gretimus sklypus turi būti prijungiami
prie naujai įrengiamos gatvės, dangos aukščių

skirtumo neturi būti (derinama su sklypo savininku)

Greta gatvės įrengiamas pėsčiųjų takas
(1,50 m pėsčiųjų zona + 1,0 m gatvės įrenginių zona)

Projektuojamos gatvės ir pėsčiųjų tako dalies
užbaigimui įrengiamas gulsčias/įleistas gatvės bortas

Prie Pakrantės g.  esančios parkavimo vietos gali būti
naudojamos ir turgavietei nedirbant, todėl įrengiamos A ir
B tipo neįgaliųjų automobilių vietos, išlipimui naudojama
tarp vietų įrengta išlipimo aikštelė ir pėsčiųjų tako plotis

Esami kelio ženklai ir reklaminiai stendai
perkeliami pagal naujus  sprendinius

Numatomas perspektyvinis pėsčiųjų
takas (atskiras projektas)

Esama pėsčiųjų perėja

Esama pėsčiųjų perėja ant
saugos kalnelio

Formauojamas pravažiavimas į sklypą adresu
Gamyklos g 1C, už turgavietės sklypo ribos

Įrengiamas pėsčiųjų takas pagal
Gamyklos gatvę - turgavietės teritorijoje

Projektuojamo pravažiavimo užbaigimui įrengiamas
gulsčias/įleistas gatvės bortas

Esami kelio ženklai ir reklaminiai
stendai perkeliami pagal naujus

sprendinius

Esami medžiai išsaugomi

Esamas pėsčiųjų takas prijungiamas prie esamo tako
iš gretimo sklypo, aukščių skirtumų neturi būti

(derinama su sklypo savininku)

Esamas medis išsaugomas

Ties esamu žvyruotu pravažiavimu gatvės bortas
įrengiamas gulsčias arba nužemintas

Esamas neregistruotas statinys teritorijos
ribose turi būti nugriautas / išsivežtas

savininko prieš pradedant statybos darbus

Pajungimai prekybiniams
automobiliams (kiekviename numatyti

po 2-4 pajungimus)

Krašto kelio sprendiniai rengiami
atskiru projektu

Krašto kelio sprendiniai rengiami
atskiru projektu

Prekybos stoginės pritaikytos prekiauti
žmogui neįgaliojo vežimėlyje

Esamas pastatas pertvarkomas, apšiltinamas,
pritaikomas naujiems turgavietės poreikiams,

keičiama pastato paskirtis
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d300
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L=26.0 m
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161.45
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161.38įtekejimo dėžė
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PE dėklas d300mm
L=10.0m

Linija Nr. 1
Monoblock PD100 polimerbetoniniai monolitiniai
latakai su įlietomis polimerbetonio grotelėmis (ap. kl D400)
Išvedimas per įtekėjimo dėžę DN 100 x 1 vnt.
Linijos ilgis - 16,5 m

Linija Nr. 2
Monoblock PD100 polimerbetoniniai monolitiniai
latakai su įlietomis polimerbetonio grotelėmis (ap. kl D400)
Išvedimas per įtekėjimo dėžę DN 100 x 2 vnt.
Linijos ilgis - 26,0 m

Linija Nr. 3-5
Monoblock PD100 polimerbetoniniai monolitiniai
latakai su įlietomis polimerbetonio grotelėmis (ap. kl D400)
Išvedimas per įtekėjimo dėžę DN 100 x 1 vnt.
Linijos ilgis - 13,0 m

Linija Nr. 8
Monoblock PD100 polimerbetoniniai monolitiniai
latakai su įlietomis polimerbetonio grotelėmis (ap. kl D400)
Išvedimas per įtekėjimo dėžę DN 100 x 1 vnt.
Linijos ilgis - 8,0 m

Linija Nr. 6
Monoblock PD100 polimerbetoniniai monolitiniai
latakai su įlietomis polimerbetonio grotelėmis (ap. kl D400)
Išvedimas per įtekėjimo dėžę DN 100 x 1 vnt.
Linijos ilgis - 7,0 m

Linija Nr. 7
Monoblock PD100 polimerbetoniniai monolitiniai
latakai su įlietomis polimerbetonio grotelėmis (ap. kl D400)
Išvedimas per įtekėjimo dėžę DN 100 x 1 vnt.
Linijos ilgis - 5,0 m
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PROJEKTUOJAMI LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI

PROJEKTUOJAMI BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI

ESAMI LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI
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ESAMI SLĖGINIAI BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI

ESAMI VANDENTIEKIO TINKLAI

PROJEKTUOJAMI LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI ( užteršti
naftos produktais)
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Turgavietės aikštės (12) žemės sklypuose Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., 
Rudaminos k., Gamyklos g. 1A (skl. kad. Nr.4177/0200:135), Pakrantės g. 1B (skl. 
kad. Nr. 4177/0200:392), Gamyklos g.1F (skl. Kad Nr. 4177/0200:412), Gamyklos 
g. 1E (skl. kad. Nr.4177/0200:393) statybos ir - Prekybos pavilijono un. Nr.4199-

4048-3015 (7.3) paskirties keitimo į administracinę paskirtį (7.2) projektas 
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V
d150

Ketinė flanšinė
sklendė F5 d50mm

Ketinis status trišakis
            d150x50mm

Universalus flanšas-mova
d159x184 (d150 ket)

Ketinė flanšinė
sklendė F5 d150mm

esamas vandentiekis
d150440

350 350 175

175

V
d150

Ketinė flanšinė
sklendė F5 d150mm

25
0

V
1

20
0

Universalus flanšas-mova
d159x184 (d150 ket)

 fitingas PE vamz. 
 i   or. sr. 50 x1 1 / 4''-mova

 flanš    as vid. sr. d50x2''

Vandentiekio V1-1 g/b d2000x2200h
  detalizacija

         PE 80 PN10 VANDENTIEKIO  VAMZDŽIAI
               D32MM

natūralus, vietinis

d32 l-5.50m

1

Buitinio vandentiekio (V1)  išilginiai profiliai
  Mv 1:100   MH  1:500

 VANDENS APSKAITOS MAZGO
PRINCIPINĖ SCHEMA

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
1.     šalto vandens skaitiklis d20 mm, klasė B
2.      rutulinis ventilis, d25 mm
3.     rutulinis ventilis d25mm
4.     skersmens sumažėjimas d25xd20 mm
5.     skersmens padidėjimas d20xd25mm
6.     alkūnė d25mm
7.     trišakis, d20x15x20 mm
8.     vandens išleidimo čiaupas

1

8

42 5 3

200 236 314 100 200

d25

d32
9

 namo buitiniams
poreikiamsĮvadas d32

 PE 100 PN10

9. PE vamzdžių sujungimui su plienu 32x25

0.00
deklas PE

d63 l=5.0m per
pamatus

0.50

Stadija:

SPDV A.Kiburienė

Laida

O

Laida

Lapas Lapų
  UŽSAKOVAS:

Bylos šifras

2020

Brėžinys

1
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Laisvės pr. 77B, Vilnius 06122
Tel. 8652 44457
el.p. info@pletrospartneriai.lt

Vilniaus r. savivaldybės administracija
Rinktinės g. 50, Vilnius

PLP-17-049-TP-LVN-B.02

30365 SPV D.Franckevičius

35951

Data Keitimų priežastis

Vandentiekio  schema

 Buitinio vandentiekio  išilginiai profiliai
  Mv 1:100   MH  1:500

deklas PE
d63 l=5.0m per

pamatus

 prijungimo altitudes  prie
 esamo V tikslinti vietoje

PASTABOS:
          1.IŠILGINĮ PROFILĮ ŽIŪRĖTI KARTU SU VN-1 LAPU.
          2.VYKDANT STATYBOS DARBUS, LAIKYTIS DARBŲ SAUGOS  TAISYKLIŲ.
          3.KLOTI PLASTIKINIUS VAMZDŽIUS PAGAL PLASTIKINIŲ  VAMZDŽIŲ   KLOJIMO REKOMENDACIJAS.
          4.SUSIKERTANČIŲ TINKLŲ ALTITUDES TIKSLITI STATYBOS METU.
          5. VANDENTIEKIO  TINKLU IŠILGINIUS PROFILIUS , ŠULINIU GYLIUS , SUSIKIRTIMO TAŠKUS SU KITAIS
            TINKLAIS , TIKSLINTI DARBO STADIJOJE
         6. ESAMŲ TINKLŲ  D150 GYLĮ ,  PRISIJUNGIMO  TAŠKE BUTINA TIKSLINTI VIETOJE.
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Turgavietės aikštės (12) žemės sklypuose Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., 
Rudaminos k., Gamyklos g. 1A (skl. kad. Nr.4177/0200:135), Pakrantės g. 1B (skl. 
kad. Nr. 4177/0200:392), Gamyklos g.1F (skl. Kad Nr. 4177/0200:412), Gamyklos 
g. 1E (skl. kad. Nr.4177/0200:393) statybos ir - Prekybos pavilijono un. Nr.4199-

4048-3015 (7.3) paskirties keitimo į administracinę paskirtį (7.2) projektas 
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PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ MEDŽIAGA,
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 Buitinių nuotekų   išilginiai profiliai (F1)
  Mv 1:100   MH  1:500
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Tel. 8652 44457
el.p. info@pletrospartneriai.lt

Vilniaus r. savivaldybės administracija
Rinktinės g. 50, Vilnius

PLP-17-049-TP-LVN-B.03

30365 SPV D.Franckevičius

35951

Data Keitimų priežastis

 Buitinių nuotekų   išilginiai profiliai (F1)
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         PVC NUOTEKŲ  VAMZDŽIAI
             ST. KL. 4 KN/M   D160MM
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00             PASTABOS:
          1.IŠILGINĮ PROFILĮ ŽIŪRĖTI KARTU SU VN-1 LAPU.
          2.VYKDANT STATYBOS DARBUS, LAIKYTIS DARBŲ SAUGOS  TAISYKLIŲ.
          3.G/B ŠULINIŲ  LATAKUS MONTUOTI  PAGAL UAB '' EKOPROJEKTAS ''  TIPINĮ   ALBUMĄ LK2.0  SCH I.
          SCH II, SCH III
         4.KLOTI PLASTIKINIUS VAMZDŽIUS PAGAL PLASTIKINIŲ  VAMZDŽIŲ   KLOJIMO REKOMENDACIJAS.
          5.TINKLUS KLOTI SU IŠRAMSTYMAIS ATLIKUS DARBŲ ORGANIZAVIMO PROJEKTĄ.
          6.SUSIKERTANČIŲ TINKLŲ ALTITUDES TIKSLITI STATYBOS METU.
          7.GATVĖS VAŽIUOJAMOJE DALYJE ŠULINIŲ DANGČIUS MONTUOTI   "KABANČIO" TIPO UŽRAKINAMUS.
           8. NUOTEKŲ  TINKLŲ IŠILGINIUS PROFILIUS , ŠULINIU GYLIUS , SUSIKIRTIMO TAŠKUS SU KITAIS
            TINKLAIS , TIKSLINTI DARBO STADIJOJE

          smėlis išlyginamajam sluoksniui   d100mm

Turgavietės aikštės (12) žemės sklypuose Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., 
Rudaminos k., Gamyklos g. 1A (skl. kad. Nr.4177/0200:135), Pakrantės g. 1B (skl. 
kad. Nr. 4177/0200:392), Gamyklos g.1F (skl. Kad Nr. 4177/0200:412), Gamyklos 
g. 1E (skl. kad. Nr.4177/0200:393) statybos ir - Prekybos pavilijono un. Nr.4199-

4048-3015 (7.3) paskirties keitimo į administracinę paskirtį (7.2) projektas 
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 Lietaus  nuotekų išilginiai profiliai (L2)
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vamzdžius izoliuoti nuo
užšalimo šilumine izoliacija
styrofoam d100mm L*8.00m
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 Šiluminė izoliacija Styrofoam d100mm

Vamzdžių apsauga nuo užšalimo schema

 Pateikta '' pasagos '' formos vamzdynų apsaugos nuo užšalimo schema , daugelio atveju 
tinkančią Lietuvos sąlygomis. Tačiau siekiant rezultatų , ekonomiškumo medžiagų naudojimo 
 konkrečiu atveju konsultuotis  rekomenduojame su UAB  '' Sant-Gobain statybos gaminiai '' 
 specialistais. 

 Darbų eiliškumas:
1. Iškasamas reikiamo pločio griovys
2. Griovio dugnas padengiamas 50mm smėlio arba žvyro sluoksniu  ir sutankinamas
3. Nutiesiamas vamzdis ir įrengiama  išilginė šoninė izoliacija ( min-100mm aukščiau
vamzdžio)
4.Griovys užpilamas smėlio ar žvyro sluoksniu mažiausiai 100mm aukščiau vamzdžio ir
sutankinamas
5. Be plyšių išklojama  horizontali izoliacija.
6.Griovys užpilamas iki viršaus.  Svarbu , kad užpilant gruntą izoliacija nepajudėtų  iš
vietos ir nebūtų pažeista. Tam rekomenduojama  sujungti šoninę ir horizontalią izoliaciją
pvz. statybinėmis  vinimis.
Rekomenduojamos izoliacinės medžiagos ( priklausomai nuo apkrovų 50mm storio DOW
ekstrudinis  polistirenas Floormate 300 SL.
* Schema naudojama , kai atstumas nuo vamzdžio viršaus  iki projektuojamo
žemės paviršiaus altitudės yra mažesnis nei 80cm.
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            PASTABOS:
          1.IŠILGINĮ PROFILĮ ŽIŪRĖTI KARTU SU VN-1 LAPU.
          2.VYKDANT STATYBOS DARBUS, LAIKYTIS DARBŲ SAUGOS  TAISYKLIŲ.
          3.G/B ŠULINIŲ  LATAKUS MONTUOTI  PAGAL UAB '' EKOPROJEKTAS ''  TIPINĮ   ALBUMĄ LK2.0  SCH I.
          SCH II, SCH III
         4.KLOTI PLASTIKINIUS VAMZDŽIUS PAGAL PLASTIKINIŲ  VAMZDŽIŲ   KLOJIMO REKOMENDACIJAS.
          5.SUSIKERTANČIŲ TINKLŲ ALTITUDES TIKSLITI STATYBOS METU.
          6. VAŽIUOJAMOJE DALYJE ŠULINIŲ DANGČIUS MONTUOTI   "KABANČIO" TIPO UŽRAKINAMUS.
           7. NUOTEKŲ  TINKLŲ IŠILGINIUS PROFILIUS , ŠULINIU GYLIUS , SUSIKIRTIMO TAŠKUS SU KITAIS
            TINKLAIS , TIKSLINTI DARBO STADIJOJE

 Lietaus ( užteršos naftos produktais) nuotekų
išilginiai profiliai (L2)

  Mv 1:100   MH  1:500

          smėlis išlyginamajam sluoksniui   d100mm           smėlis išlyginamajam sluoksniui   d100mm           smėlis išlyginamajam sluoksniui   d100mm

Turgavietės aikštės (12) žemės sklypuose Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., 
Rudaminos k., Gamyklos g. 1A (skl. kad. Nr.4177/0200:135), Pakrantės g. 1B (skl. 
kad. Nr. 4177/0200:392), Gamyklos g.1F (skl. Kad Nr. 4177/0200:412), Gamyklos 
g. 1E (skl. kad. Nr.4177/0200:393) statybos ir - Prekybos pavilijono un. Nr.4199-

4048-3015 (7.3) paskirties keitimo į administracinę paskirtį (7.2) projektas 
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PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
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Laisvės pr. 77B, Vilnius 06122
Tel. 8652 44457
el.p. info@pletrospartneriai.lt

Vilniaus r. savivaldybės administracija
Rinktinės g. 50, Vilnius

PLP-17-049-TP-LVN-B.05

30365 SPV D.Franckevičius

35951

Data Keitimų priežastis

 Lietaus  nuotekų išilginiai profiliai
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vamzdžius izoliuoti nuo
užšalimo šilumine izoliacija
styrofoam d100mm L*6.00m
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 Šiluminė izoliacija Styrofoam d100mm

Vamzdžių apsauga nuo užšalimo schema

 Pateikta '' pasagos '' formos vamzdynų apsaugos nuo užšalimo schema , daugelio atveju 
tinkančią Lietuvos sąlygomis. Tačiau siekiant rezultatų , ekonomiškumo medžiagų naudojimo 
 konkrečiu atveju konsultuotis  rekomenduojame su UAB  '' Sant-Gobain statybos gaminiai '' 
 specialistais. 

 Darbų eiliškumas:
1. Iškasamas reikiamo pločio griovys
2. Griovio dugnas padengiamas 50mm smėlio arba žvyro sluoksniu  ir sutankinamas
3. Nutiesiamas vamzdis ir įrengiama  išilginė šoninė izoliacija ( min-100mm aukščiau
vamzdžio)
4.Griovys užpilamas smėlio ar žvyro sluoksniu mažiausiai 100mm aukščiau vamzdžio ir
sutankinamas
5. Be plyšių išklojama  horizontali izoliacija.
6.Griovys užpilamas iki viršaus.  Svarbu , kad užpilant gruntą izoliacija nepajudėtų  iš
vietos ir nebūtų pažeista. Tam rekomenduojama  sujungti šoninę ir horizontalią izoliaciją
pvz. statybinėmis  vinimis.
Rekomenduojamos izoliacinės medžiagos ( priklausomai nuo apkrovų 50mm storio DOW
ekstrudinis  polistirenas Floormate 300 SL.
* Schema naudojama , kai atstumas nuo vamzdžio viršaus  iki projektuojamo
žemės paviršiaus altitudės yra mažesnis nei 80cm.
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            PASTABOS:
          1.IŠILGINĮ PROFILĮ ŽIŪRĖTI KARTU SU VN-1 LAPU.
          2.VYKDANT STATYBOS DARBUS, LAIKYTIS DARBŲ SAUGOS  TAISYKLIŲ.
          3.G/B ŠULINIŲ  LATAKUS MONTUOTI  PAGAL UAB '' EKOPROJEKTAS ''  TIPINĮ   ALBUMĄ LK2.0  SCH I.
          SCH II, SCH III
         4.KLOTI PLASTIKINIUS VAMZDŽIUS PAGAL PLASTIKINIŲ  VAMZDŽIŲ   KLOJIMO REKOMENDACIJAS.
          5.SUSIKERTANČIŲ TINKLŲ ALTITUDES TIKSLITI STATYBOS METU.
          6. VAŽIUOJAMOJE DALYJE ŠULINIŲ DANGČIUS MONTUOTI   "KABANČIO" TIPO UŽRAKINAMUS.
           7. NUOTEKŲ  TINKLŲ IŠILGINIUS PROFILIUS , ŠULINIU GYLIUS , SUSIKIRTIMO TAŠKUS SU KITAIS
            TINKLAIS , TIKSLINTI DARBO STADIJOJE

 Lietaus ( užteršos naftos produktais) nuotekų
išilginiai profiliai (L2)

  Mv 1:100   MH  1:500

          smėlis išlyginamajam sluoksniui   d100mm           smėlis išlyginamajam sluoksniui   d100mm           smėlis išlyginamajam sluoksniui   d100mm

Turgavietės aikštės (12) žemės sklypuose Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., 
Rudaminos k., Gamyklos g. 1A (skl. kad. Nr.4177/0200:135), Pakrantės g. 1B (skl. 
kad. Nr. 4177/0200:392), Gamyklos g.1F (skl. Kad Nr. 4177/0200:412), Gamyklos 
g. 1E (skl. kad. Nr.4177/0200:393) statybos ir - Prekybos pavilijono un. Nr.4199-

4048-3015 (7.3) paskirties keitimo į administracinę paskirtį (7.2) projektas 

antzak
Rectangle



ŠULINIŲ IR TAŠKŲ NR,...NR...

ATSTUMAI

ILGIS
NUOLYDIS

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ MEDŽIAGA,
  IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAI

ESAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS
               ALTITUDĖ

VAMZDŽIO  LATAKO  ALTITUDĖ

 160.00

 161.00

 164.00

165.00

 155.00

 156.00

 157.00

 158.00

 159.00

 166.00

 150.00

 151.00

 152.00

 153.00

 154.00

 162.00

 163.00

Stadija:

SPDV A.Kiburienė

Laida

O

Laida

Lapas Lapų
  UŽSAKOVAS:

Bylos šifras

2020

Brėžinys

1

2020

1
TP

Laisvės pr. 77B, Vilnius 06122
Tel. 8652 44457
el.p. info@pletrospartneriai.lt

Vilniaus r. savivaldybės administracija
Rinktinės g. 50, Vilnius

PLP-17-049-TP-LVN-B.06

30365 SPV D.Franckevičius

35951

Data Keitimų priežastis
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            PASTABOS:
          1.IŠILGINĮ PROFILĮ ŽIŪRĖTI KARTU SU VN-1 LAPU.
          2.VYKDANT STATYBOS DARBUS, LAIKYTIS DARBŲ SAUGOS  TAISYKLIŲ.
          3.G/B ŠULINIŲ  LATAKUS MONTUOTI  PAGAL UAB '' EKOPROJEKTAS ''  TIPINĮ   ALBUMĄ LK2.0  SCH I.
          SCH II, SCH III
         4.KLOTI PLASTIKINIUS VAMZDŽIUS PAGAL PLASTIKINIŲ  VAMZDŽIŲ   KLOJIMO REKOMENDACIJAS.
          5.SUSIKERTANČIŲ TINKLŲ ALTITUDES TIKSLITI STATYBOS METU.
          6. VAŽIUOJAMOJE DALYJE ŠULINIŲ DANGČIUS MONTUOTI   "KABANČIO" TIPO UŽRAKINAMUS.
           7. NUOTEKŲ  TINKLŲ IŠILGINIUS PROFILIUS , ŠULINIU GYLIUS , SUSIKIRTIMO TAŠKUS SU KITAIS
            TINKLAIS , TIKSLINTI DARBO STADIJOJE
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kad. Nr. 4177/0200:392), Gamyklos g.1F (skl. Kad Nr. 4177/0200:412), Gamyklos 
g. 1E (skl. kad. Nr.4177/0200:393) statybos ir - Prekybos pavilijono un. Nr.4199-

4048-3015 (7.3) paskirties keitimo į administracinę paskirtį (7.2) projektas 
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PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ MEDŽIAGA,
  IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAI

ESAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS
               ALTITUDĖ

VAMZDŽIO  LATAKO  ALTITUDĖ

 160.00

 161.00

 164.00

165.00

 155.00

 156.00

 157.00

 158.00

 159.00

 166.00

 150.00

 151.00

 152.00

 153.00

 154.00

 162.00

 163.00

 Esamas
Nr.23

 5  4  3  2  1  NG

 1
61

.5
1

 1
62

.1
9

 1
61

.7
0

 1
61

.3
5

 1
60

.9
0

 1
60

.6
8

 1
60

.2
7

 1
60

.7
2

23.0 18.0 40.50 33.50 33.00 17.00

 24
 1

60
.2

7
 1

60
.7

2

         PVC nuotekų  vamzdžiai
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 Lietaus ( sąlyginai švarių) nuotekų   išilginiai
profiliai (L1)

  Mv 1:100   MH  1:500

 Lietaus ( užteršos naftos produktais) nuotekų
išilginiai profiliai (L2)

  Mv 1:100   MH  1:500

Stadija:

SPDV A.Kiburienė

Laida

O

Laida

Lapas Lapų
  UŽSAKOVAS:

Bylos šifras

2020

Brėžinys

1

2020

1
TP

Laisvės pr. 77B, Vilnius 06122
Tel. 8652 44457
el.p. info@pletrospartneriai.lt

Vilniaus r. savivaldybės administracija
Rinktinės g. 50, Vilnius

PLP-17-049-TP-LVN-B.07

30365 SPV D.Franckevičius

35951

Data Keitimų priežastis
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 Lietaus ( užteršos naftos produktais)
nuotekų   išilginiai profiliai (L2)

vamzdžius izoliuoti nuo
užšalimo šilumine izoliacija
styrofoam d100mm L*33.00m
tikslinti darbo metu

gruntas

vamzdynas  d110

gruntas

600mm

30
0m

m

 Šiluminė izoliacija Styrofoam d100mm

Vamzdžių apsauga nuo užšalimo schema

 Pateikta '' pasagos '' formos vamzdynų apsaugos nuo užšalimo schema , daugelio atveju 
tinkančią Lietuvos sąlygomis. Tačiau siekiant rezultatų , ekonomiškumo medžiagų naudojimo 
 konkrečiu atveju konsultuotis  rekomenduojame su UAB  '' Sant-Gobain statybos gaminiai '' 
 specialistais. 

 Darbų eiliškumas:
1. Iškasamas reikiamo pločio griovys
2. Griovio dugnas padengiamas 50mm smėlio arba žvyro sluoksniu  ir sutankinamas
3. Nutiesiamas vamzdis ir įrengiama  išilginė šoninė izoliacija ( min-100mm aukščiau
vamzdžio)
4.Griovys užpilamas smėlio ar žvyro sluoksniu mažiausiai 100mm aukščiau vamzdžio ir
sutankinamas
5. Be plyšių išklojama  horizontali izoliacija.
6.Griovys užpilamas iki viršaus.  Svarbu , kad užpilant gruntą izoliacija nepajudėtų  iš
vietos ir nebūtų pažeista. Tam rekomenduojama  sujungti šoninę ir horizontalią izoliaciją
pvz. statybinėmis  vinimis.
Rekomenduojamos izoliacinės medžiagos ( priklausomai nuo apkrovų 50mm storio DOW
ekstrudinis  polistirenas Floormate 300 SL.

* Schema naudojama , kai atstumas nuo vamzdžio viršaus  iki projektuojamo
žemės paviršiaus altitudės yra mažesnis nei 80cm.
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