DARBUY KIEKIY ZINIARASTIS

SAMATA Sudaryta pagal 2026.04 kainas
Statiniy 415 Mobiliy tualety jrengimas prie Kelmés rajono baznyéiy, Saukénai
grupé
Statinys 1 Mobiliis tualetai prie Kelmés, Tytuvény, Uzvenéio, Kraziy ir Saukény baznyéiy
Ziniarastis 1 Tualetas prie Saukény baznyéios
2026.08.14 Suma ziniarag¢iui EUR Lapas 1
Sam| Darbo — % y Mato - Kaina EUR
;L it Darby ir iglaidy apradymai vienetas ki D.uzm. | Medziagos |Mechanizm,| |8 viso
1 Elektra
1 Transéjy 1m gylio 1-2 kabeliams km 0.035
kasimas 0,25m3 talpos kausu
ekskavatoriais |-l grupes grunte
k9=1.15
2 Il grupés grunto kasimas rankiniu bidu 100m3 0.02
nesutvirtintose transejose (iskasose) |,
kai kasimo gylis iki 1,0m  k1=1.2,
k8=1.15
3 Kabeliy apsaugos plastikiniy gofruoty 100m 04
vamzdziy klojimas transéjose, kai
vamzdzio iSorinis skersmuc daugiau
63 mm iki 75 mm
4 Kabelio tiesimas vamzdziuose, 100m 04
blokuose, laidadézése, kai kabelio
mase iki 1kg
5 Signalinés jucstos paklojimas km 0.038
transeéjoje virs pakloto kabelio
k9=1.15
6 Trangéjy, iSkasy ir duobiy uzpylimas || 100m3 0.02
grupes gruntu rankiniu bidu  k9=1.15
7 Tran3éjy 1m gylio 1-2 kabeliams km 0.035
uzpylimas buldozeriais 59 kVWW(80AJ)
I-1l grupes grunte i$ sankasos
k9=1.15
8 Vejos mazy ploty atnaujinimas, 100m2 09

papildant 10 cm augalinio grunto
sluoksniu  k9=1.15

9 ESO elektros jvado jrengimas (darbus vnt. 1.0
uzsakovas atliks savo jégomis)

Skyriuje 1

2 Nuotekos

1 Zemes darbai nuotekoms, kai km 0.025
vamzdynai klojami atskiroje iki 2,0 m
gylio transéjoje sausuose gruntuose,
neidvezant gruntg  k9=1.15

2 Smelio pasluoksnis m3 5.0
Nuoteky surinkimo tinkly plastikiniy ir m 25.0
plastikiniy armuoty jmoviniy vamzdziy
klojimas, kai vamzdziy skersmuo 160
mm  k9=1.15

4 Nuoteky vamzdyny hidraulinis 100m 0.25
bandymas (buitiniy nuoteky)
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5

Vejos mazy ploty atnaujinimas, 100m2
papildant 10 cm augalinio grunto
sluoksniu  k9=1.15

0.8

Skyriuje 2

3 Vandentiekis
Zemes darbai nuotekoms, kai km
vamzdynai klojami atskiroje iki 2,0 m
gylio transejoje sausuose gruntuose,
neisvezant gruntg  k9=1.15
Smélio pasluoksnis m3
Vamzdynai i3 polietileniniy D iki m
100mm vamzdziy k9=1.15
Polietileniniy trisakiy pastatymas 10 vnt.
k9=1.15
Kapy (apsauginiy gaubty) su vnt
apsauginiais Ziedais jrengimas
k9=1.15
Vandentiekio ir Sildymo sistemy 100m
vamzdyny hidraulinis bandymas
Vejos mazy ploty atnaujinimas, 100mz2
papildant 10 cm augalinio grunto
sluoksniu  k9=1.15
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Skyriuje 3
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4 Aikstelé
Mechanizuotas grunto kasimas, 100 m3
pakraunant ir vezant gruntg 5 km
atstumu bei darbas savartoje
k9=1.15
I18lyginamyjy kelio pagrindo sluoksniy 100m3
jrengimas, kai pagrindas smélio-zvyro
k9=1.15
iSlyginamyjy kelic pagrindo sluoksniy 100m3
jrengimas, kai pagrindas dolomito
skaldos k9=1.15
Saligatvio pasluoksnio jrengimas 100mz2
(akmeny atsijos, sluoksnio storis 3 cm)
k8=1.15
Betono bordidry jrengimas ant betono  100m
pagrindo, kai bordidrai 80x200mm
k9=1.15
Grindinio jrengimas i$ betono trinkeliy 100m2
rankiniu bodu, uZpilant sidlles akmens
atsijomis  k9=1.18
Trinkelés akliesiems ir silpnaregiams m2
200x100x80 mm (spalvotos)
Vejos mazy ploty atnaujinimas, 100m2
papildant 10 cm augalinio grunto
sluoksniu  k9=1.15
Suolo montavimas (PRITAIKYTA) vnt
Stovy dviradiams statyti montavimas  vnt
Monolitiniai betono kiti pamatai (mazy m3
apiméiy) k8=1.03, k9=1.15
Informacinio stendo montavimas sy~ vnt
maketavimu  k8=1.15
Siuksliadézes jrengimas kompl.
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(PRITAIKYTA)
14 Gelzbetoninés pamaty plokstés, m3 14
jrengiant klojinius i skydu, paduodant
betong siurbliu  k8=1.04, k9=1.15
15 Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10 km t 8.0
atstumu automobiliais-savivargiais,
pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3
talpos kausais
Skyriuje 4

Viso Ziniarastyje 1

Papildomy medziagy verté
Papildomy mechanizmy verté
Sezoniniai darbai

Specifiniai darbai

Papildomas darbo uzmokestis

Viso:

Soc.draudimo ilaidos

Statinio statybos ilaidos Viso:
Statybvietés i3laidos

I$ viso tiesioginés i$laidos

Pridétines islaidos

Pelnas

I3 viso netiesioginés islaidos

Bendra verté be PYM

Pridétinés vertés mokestis

Bendra verté su PVM

Kelmés rajono sovivaldybés administracijos
Statybos ir infrastruktiros skyriaus
Uyriausiosis specialistas

Kestutis Leskys %L/\—“/




