SAMATA

Statiniy
grupé

Statinys

Ziniarastis

2026.08.14

DARBU KIEKIU ZINIARASTIS
Sudaryta pagal 2026.04 kainas

413 Mobiliy tualety jrengimas prie Kelmés rajono baznyéiy, Uzventis

1 Mobilds tualetai prie Kelmés, Tytuvény, Uzvenéio, KraZiy ir Saukény baznyéiy

1 Tualetas prie Uzvencio haznycios

Suma ziniarasciui EUR Lapas 1

Sam| Darbo
eil. kodas

Darby ir i8laidy apragymai ke

vienetas

Kiekis

Kaina EUR

D.uzm. |Mediiagos Mechanizm.| 18 viso

1 Elektra
Trangéjy 1m gylio 1-2 kabeliams km
kasimas 0,25m3 talpos kausu
ekskavatoriais I-1l grupes grunte
k9=1.15
Il grupés grunto kasimas rankiniu bldu 100m3
nesutvirtintose transejose (iSkasose) ,
kai kasimo gylis iki 1,0m k1=1.2,
k8=1.15
Kabeliy apsaugos plastikiniy gofruoty  100m
vamzdziy klojimas transejose, kai
vamzdzio isorinis skersmuo daugiau
63 mm iki 75 mm
Kabelio tiesimas vamzdziuose, 100m
blokuose, laidadézése, kai kabelio
masé iki 1kg
Signalines juostos paklojimas km
transeéjoje virs pakloto kabelio
k9=1.15
Transéjy, iskasy ir duobiy uzpylimas Il 100m3
grupés gruntu rankiniu bidu  k9=1.15
Trangéjy tm gylio 1-2 kabeliams km
uzpylimas buldozeriais 59 kW(80AJ)
I-II grupés grunte i§ sankasos
k9=1.15
Vejos mazy ploty atnaujinimas, 100mz2
papildant 10 cm augalinio grunto
sluoksniu  k9=1.15
ESO elektros jvado jrengimas (darbus wnt.
uzsakovas atliks savo jegomis)

0.025

0.015

0.3

0.3

0.025

0.015

0.025

0.5

1.0

Skyriuje 1

2 Nuotekos
Grindinic i$ lauko akmeny i$ardymas m3
mechanizuotai  k9=1.15
Il grupes grunto kasimas ir t. m3
perstimimas iki 10m atstumu 79kW
{108AJ) galingumo buldozeriais
k9=1.15
Zemeés darbai nuotekoms, kai km
vamzdynai klojami atskiroje iki 2,0 m
gylio transéjoje sausuose gruntuose,
neisvezant gruntg k9=1.15
Smelio pasluoksnis m3

45.0

0.1

0.1

20.0
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Statiniy grupé 413 Statinys 1

Ziniarastis 1 Lapas 2
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Darby ir islaidy aprasymai vienetas

Kiekis

Kaina EUR

D.uzm.

Medziagos | Mechanizm.| 13 viso

5

Nuoteky surinkimo tinkly plastikiniy ir m
plastikiniy armuoty jmoviniy vamzdziy
klojimas, kai vamzdziy skersmuo 160

mm  k8=1.15

Nuoteky vamzdyny hidraulinis 100m
bandymas (buitiniy nuoteky)

Nuoteky siurbliné su montavimo vnt.
darbais

Vamzdynai i8 polietileniniy D iki m
100mm vamzdziy (D 50mm)

k9=1.15

Lauko akmeny grindinio atstatymas,  100m2
uzpilant sidles sméliu  k9=1.15

10.0

0.95

1.0

85.0

16

Skyriuje 2

3 Vandentiekis
Vamzdynai i$ polietileniniy D iki m
100mm vamzdziy k9=1.15
Polietileniniu trisakiy pastatymas 10 vnt.
k9=1.15
Kapy (apsauginiy gaubty) su wnt
apsauginiais Ziedais jrengimas
k9=1.15
Vandentiekio ir Sildymo sistemy 100m
vamzdyny hidraulinis bandymas

90.0

0.2

1.0

09

Skyriuje 3

10
11

12

4 Aikstelé
Mechanizuotas grunto kasimas, 100 m3
pakraunant ir vezant gruntg 5 km
atstumu bei darbas sgvartoje
k9=1.16
ISlyginamujy kelio pagrindo sluoksniy  100m3
jrengimas, kai pagrindas smelio-Zvyro
k9=1.15
ISlyginamujy kelio pagrindo sluoksniy  100m3
jrengimas, kai pagrindas dolomito
skaldos k9=1.15
Saligatvio pasluoksnio jrengimas 100m2
(akmeny atsijos, sluoksnio storis 3 cm)
k9=1.15
Betono berdidry jrengimas ant betono  100m
pagrindo, kai borditGrai 80x200mm
k9=1.15
Grindinio jrengimas i$ betono trinkeliy 100m2
rankiniu bldu, uzpilant silles akmens
atsijomis  k9=1.15
Trinkelés akliesiems ir silpnaregiams M2
200x100x80 mm (spalvotos)
Vejos mazy ploty atnaujinimas, 100m2
papildant 10 cm augalinio grunto
sluoksniu  k9=1.15
Suole montavimas (PRITAIKYTA) vnt
Stovy dviraCiams statyti montavimas  vnt
Monolitiniai betono kiti pamatai (mazy m3
apiméiy) k8=1.03, k9=1.15
Informacinio stendo montavimas su  vnt

02

0.07

0.26

0.25

0.2

4.0

08

1.0

20

1.0

1.0
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13

14

15

maketavimu (PRITAIKYTA) k8=1.15
Siuksliadézes jrengimas
(PRITAIKYTA)

Gelzbetoninés pamaty plokstés,
jrengiant klojinius is skydy, paduodant
betong siurbliu  k8=1.04, k9=1.15
Statybiniy siukaliy isvezimas 10 km
atstumu automobiliais-savivarciais,
pakraunant ekskavatoriais 0,26 m3
talpos kausais

kompl.

m3

1.0

1.4

8.0

Skyriuje 4

5 Apsvietimas
Transgjy 1m gylio 1-2 kabeliams
kasimas 0,25m3 talpos kausu
ekskavatoriais I-Il grupés grunte
k9=1.15
Il grupés grunto kasimas rankiniu badu
nesutvirtintose transgjose (iskasose) ,
kai kasimo gylis iki 1,0m k1=1.2,
kg=1.15
Kabeliy apsaugos plastikiniy gofruoty
vamzdziy klojimas transejose, kai
vamzdzio isorinis skersmuo daugiau
83 mm iki 75 mm
Kabelio tiesimas vamzdziuose,
blokuose, laidadéZese, kai kabelio
mase iki 1kg
Signalinés juostos paklgjimas
transégjoje virs pakloto kabelio
k9=1.15
Smulkiy gelzbetoniniy konstrukeijy,
kuriy masé iki 0.5t, montavimas
Kontaktinio tinklo metaliniy atramu,
kuriy masé iki 1 t, pastatymas,
iSgreziant iskasas k9=1.15
Sviesos diody lempy $viestuvy gatviy
apsvietimui montavimas ant jrengty
apsvietimo atramy
Vejos mazy ploty atnaujinimas,
papildant 10 cm augalinio grunto
sluoksniu  k8=1.15

km

100m3

100m

100m

km

vnt.

vnt.

vnt

100m2

0.09

0.08

09

1.35

0.09

3.0

3.0

3.0

0.5

Skyriuje 5

Viso Ziniarastyje 1

Papildomy medziagy verté
Papildomy mechanizmy verté
Sezoniniai darbai

Specifiniai darbai

Papildomas darbo uzmokestis

Soc.draudimo islaidos
Statinio statybos iSlaidos
Statybvietes iSlaidos

1§ viso tiesioginés iSlaidos
Pridetinés idlaidos

Pelnas

Viso:

Viso:




2026.08.14 Statiniy grupe 413 Statinys 1 Ziniarastis 1 Lapas 4

Sam| Darbo Mato Kaina EURr

ail. \cadas Darby ir i8laidy apraSymai Foroitas Kiekis

D.uzm. | Medziagos |Mechanizm| [8 viso

I§ viso netiesioginés iSlaidos

Bendra verté be PVM
Pridétines vertés mokestis

Bendra verté su PV

Kelmés rajono sevivaldybés administracijos
Statybos ir infrastruktziros shyriaus
uyriousiasis specialistos

Ke~stutis Leskys




