



**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„AKMENĖS VANDENYS“**

Pagal adresatų sąrašą

2026-09-04 Nr. 1

DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ 2 PRIEDO PATEIKIMO

Viešųjų pirkimų komisija gavo pranešimą, kuriame nurodoma, kad nepavyksta atidaryti pirkimo sąlygų 2 priedo „Vandentiekio tinklų V. Didžiojo g., Papilės g. ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų Kalnelio g., V. Didžiojo g., Papilės g., Dvaro g., Akmenės g., Šiauliukų ir Šiaulių g., Kruopių mstl., Akmenės r. naujos statybos techninis darbo projektas“ ir „Melioracijos statinių, vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų klojimo trasoje V. Didžiojo g., Papilės g., Kalnelio g., Dvaro g., Akmenės g., Šiauliukų ir Šiaulių g., Kruopių mstl., Akmenės r., atstatymo projektas“.

Atsižvelgdama į gautą pranešimą, Viešųjų pirkimų komisija pakartotinai teikia pirkimo sąlygų 2 priedą. Pažymime, kad pakartotinai teikiamas priedas nėra keistas ar koreguotas.

PRIDEDAMA. Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas „Vandentiekio tinklų V. Didžiojo g., Papilės g. ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų Kalnelio g., V. Didžiojo g., Papilės g., Dvaro g., Akmenės g., Šiauliukų ir Šiaulių g., Kruopių mstl., Akmenės r. naujos statybos techninis darbo projektas“ ir „Melioracijos statinių, vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų klojimo trasoje V. Didžiojo g., Papilės g., Kalnelio g., Dvaro g., Akmenės g., Šiauliukų ir Šiaulių g., Kruopių mstl., Akmenės r., atstatymo projektas“, 456 lapai.

Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas

Svajūnas Žąsytis