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Pavadinimas Reikalavimai

Bendra informacija apie pirkimo objektą

1. Užsakovas Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, įstaigos kodas

188777932, Atgimimo g. -12, LT-69443 Kazlų Rūda

2. Pirkimo objektas Kazlų Rūdos sporto aikštynų paprastojo remonto darbai.

3. Statinių (objektų) adresai / darbų

atlikimo vietos

1. Krepšinio aikštelė, adresu Aušros g. 2, Bebruliškės k., Kazlų

Rūdos sen., Kazlų Rūdos sav.

2. Krepšinio aikštelė, adresu Mokyklos g. 3, Jankų k., Jankų

sen. Kazlų Rūdos sav.

3. Krepšinio aikštelė, adresu Maironio g. 28A, Kazlų Rūda –

Prezidento Kazio Griniaus gimnazijos skyrius Kazlų Rūdos

pradinė mokykla.

4. Statybos rūšis Paprastasis remontas

5. Statinio(-ių) kategorija(-os) Neypatingieji statiniai (sporto aikštynai)

6. Lėšų pobūdis Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto lėšos;

Valstybės lėšos

7. Rangovo pasirinkimas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta

tvarka

8. Esama situacija / Statinių 

(objektų) būklė

1. Krepšinio aikštelėje, adresu Aušros g. 2, Bebruliškės k.

Kazlų Rūdos sav. rangovas tinklinio - teniso stovų su tinklu

montavimą. Perdažyti krepšinio stovus, pakeisti krepšinio

lentas, lankus ir tinklelius.

2. Krepšinio aikštelėje, adresu Mokyklos g. 3, Jankų k., Jankų

sen. Kazlų Rūdos sav. rangovas privalo atlikti tinklinio - teniso

stovų su tinklu montavimą, 2 vnt. krepšinio stovų su lentomis,

lankais ir tinkliukais montavimą.

3. Krepšinio aikštelėje, adresu Maironio g. 28A, rangovas

tinklinio - teniso stovų su tinklu montavimą.

9. Perkami darbai 1. Perkami sporto aikštynų paprastojo remonto darbai.

2. Rangovas turi pats įsivertinti numatomus darbų kiekius bei

reikalingas medžiagas vietoje, prieš pateikdamas pasiūlymą.

3. Į pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos visos paslaugos, darbai,

medžiagos, mechanizmai ir įranga ar kitos sąnaudos, kurie

pagal nurodytų darbų apimtis ir technologiją yra reikalingi

nurodytiems darbams atlikti.

4. Rekomenduojama rangovui prieš pateikiant pasiūlymą

apžiūrėti objektus vietoje, susipažinti su visa reikalinga

informacija ir įvertinti visas išlaidas, riziką bei aplinkybes. Dėl

objektų apžiūros laiko rangovas turi susitarti su Užsakovo

paskirtu atsakingu atstovu - Kazlų Rūdos sporto centro vedėju

ūkio reikalams Sauliumi Papečkiu (kontaktinis tel. +370 621

69945).
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10. Darbų užduotis ir reikalavimai 1. Krepšinio aikštelė esanti adresu: Aušros g. 2,

Bebruliškės k. Kazlų Rūdos sav.:

1.1. Tinklinio ir teniso įrangos įrengimas:

 2 stovai;

 1 tinklas;

 įbetonuojamos gilzės;

 visi tvirtinimo elementai.

 Atlikti įbetonavimo ir montavimo darbus.
1.2. Krepšinio esamų (2 vnt.) stovų atnaujinimo darbai:

 Esamų metalinių krepšinio stovų nušveitimas.

 Korozijos pašalinimas.

 Paviršiaus paruošimas.

 Dažymas milteliniu būdu pilka spalva (artima
dabartinei stovų spalvai).

1.3. Krepšinio lentų ir lankų pakeitimas

Sumontuoti ant esamų stovų:

 2 vnt. krepšinio lentų;

 matmenys – 1050 × 1800 mm;

 grūdinto stiklo, stiklo storis – ne mažiau kaip 12 mm;

 atspari atmosferos poveikiui, pritvirtinta ant metalinio
karkaso ir  visu perimetru kaustyta  aliuminio profiliu;

 2 vnt. sustiprintų spyruokliuojančių lankų;

 Lankai sustiprinti, pagaminti iš kalibruoto 18 mm
plieno strypo, lanko skersmuo 45 cm (standartinis),

 vamzdelinis tinklelio tvirtinimas;

 tinkleliai;

 visi montavimui reikalingi laikikliai ir tvirtinimo
elementai.

 Aukštis iki lanko 305 cm (standartinis).

 Krepšinio stovo apsauga, užmaunama ant stovo
vamzdžio, apsaugo krepšininkus nuo galimų traumų

atsitrenkiant i krepšinio stovą.

Visa įranga turi būti suderinama su esamais stovais.

2. Krepšinio aikštelė esanti adresu: Mokyklos g. 3, Jankų

k., Jankų sen. Kazlų Rūdos sav.:

2.1. Tinklinio ir teniso įrangos įrengimas

 Sumontuoti mobilių tinklinio ir teniso stovų
komplektą.

 2 vnt. stovų;

 tinklas;

 įbetonuojamos gilzės;

 visi montavimo ir tvirtinimo elementai.

 Atlikti įbetonavimo ir montavimo darbus.
2.2. Naujų krepšinio stovų (2 vnt.) įrengimas:

 Privalo būti pašalinti 2 vnt. esami krepšinio stovai;

 Jų vietoje turi būti įbetonuojami krepšinio stovai (2
vnt.):

 pagaminti iš plieninio profilio konstrukcijos;

 pagrindinio stovo profilio matmenys – ne
mažesni kaip 150 × 150 mm;

 stovo konstrukcija turi būti apsaugota nuo
korozijos;

 paviršius padengtas milteliniu būdu atsparia
danga, skirta naudoti lauko sąlygomis;

 spalva – pilka arba derinama su Užsakovu.
2.3. Krepšinio lentų ir lankų pakeitimas
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Ant esamų krepšinio stovų sumontuoti:

 2 vnt. krepšinio lentų;

 matmenys – 1050 × 1800 mm;

 grūdinto stiklo, stiklo storis – ne mažiau kaip 12 mm;

 atspari atmosferos poveikiui, pritvirtinta ant metalinio
karkaso ir  visu perimetru kaustyta  aliuminio profiliu;

 2 vnt. sustiprintų spyruokliuojančių lankų;

 Lankai sustiprinti, pagaminti iš kalibruoto 18 mm
plieno strypo, lanko skersmuo 45 cm (standartinis),

 vamzdelinis tinklelio tvirtinimas;

 tinkleliai;

 visi montavimui reikalingi laikikliai ir tvirtinimo
elementai.

 Aukštis iki lanko 305 cm (standartinis).

 Krepšinio stovo apsauga, užmaunama ant stovo
vamzdžio, apsaugo krepšininkus nuo galimų traumų

atsitrenkiant i krepšinio stovą.

Visa įranga turi būti suderinama su esamais stovais.

3. Krepšinio aikštelė esanti adresu: Maironio g. 28A, Kazlų

Rūda:

3.1. Tinklinio ir teniso įrangos įrengimas:

 2 stovai;

 1 tinklas;

 įbetonuojamos gilzės;

 visi tvirtinimo elementai.

 Atlikti įbetonavimo ir montavimo darbus.

11. Bendrieji reikalavimai Statybos darbus atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos

statybos įstatymu, Lietuvos Respublikoje galiojančiais

privalomaisiais statybos techniniais reglamentais, norminiais

aktais ir taisyklėmis, Darbų technine užduotimi. Darbus

privaloma vykdyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos

vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2020 m. balandžio

2 d. įsakymu Nr. EV-90 (aktualia redakcija) patvirtintomis

rekomendacijomis „Minimalūs saugos ir sveikatos

reikalavimai, organizuojant ir atliekant statybos darbus“.

Rangovas prisiima visą atsakomybę už darbų saugą objekte.

Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatoms ir

reikalavimams, reglamentuojantiems atliekamų darbų ar

teikiamų paslaugų vykdymą, vadovautis galiojančiais teisės

aktais. Visos naudojamos medžiagos turi atitikti Europos

Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus bei

turėti gamintojo atitikties dokumentus.

12. Kiti reikalavimai ir sąlygos Susidariusias atliekas, šiukšles ir panaudotas medžiagas iš

objekto išsiveža rangovas ir likviduoja teisės aktų numatyta

tvarka.

Visi darbai turi būti atlikti kokybiškai, laikantis gamintojų

technologinių reikalavimų. Defektai garantiniu laikotarpiu

šalinami Rangovo sąskaita. Statybos įstatymo 36 straipsnio 1

dalyje nustatyta: „Statinio garantinis terminas nustatomas

statinio projektavimo, rangos ir statinio statybos techninės

priežiūros sutartyse. Šis terminas, skaičiuojant nuo visų

rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui

(užsakovui) dienos, negali būti trumpesnis kaip 5 metai,

paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.) –

10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia

paslėptų defektų, – 20 metų.“.
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13. Dokumentacijos pateikimas Atliktų darbų aktai formos F2, pažyma apie atliktų darbų vertę

F3, po 2 egz., darbų perdavimo – priėmimo aktas. Patvirtinta

lokalinė sąmata. Naudojamų medžiagų techninių duomenų

lapai.

14. Aplinkos apsaugos kriterijų 

reikalavimai

Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos

aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508

„Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius

pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos

aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401

redakcija) patvirtintą Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo,

vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą.

Dokumentų, darbų aktų ir sąskaitų apsikeitimas bus vykdomas

elektroninėmis priemonėmis, mažinant popieriaus naudojimą.

Darbams reikalingų medžiagų pristatymas ir darbuotojų

atvykimas bus planuojami racionaliai, siekiant sumažinti

transporto reisų skaičių ir kuro sąnaudas.

Darbų metu susidariusios pakuočių ir kitos atliekos bus

rūšiuojamos ir perduodamos teisės aktų nustatyta tvarka

atliekų tvarkytojams.

Medžiagos bus naudojamos racionaliai, siekiant sumažinti

atliekų susidarymą ir išvengti perteklinio sunaudojimo.

Komunikacija su užsakovu, darbų derinimas ir ataskaitų

teikimas bus vykdomi elektroninėmis priemonėmis.

Turto valdymo ir ūkio skyriaus vedėja Ingrida Černiauskienė

Parengė:

Saulius Papečkys, Kazlų Rūdos sporto centro vedėjas ūkio reikalams.
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