TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTO APRASYMAS

1.1. SAVOKOS

1.1.1. UzZsakovas — AB Lietuvos oro uostai.

1.1.2. Rangovas — tkio subjektas — fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, vieSasis juridinis asmuo, Kkitos
organizacijos ir jy padaliniai ar tokiy asmeny grupé, su kuriuo UZsakovas/Rangovas sudaro Sutart;.

1.1.3. Darbai - Kilimo - tapimo tako Ziburiy signalinés sistemos jrenginiy montavimo ir remonto darbai.

1.1.4. KTT - kilimo - tapimo takas.

1.1.5. Sutartis — Sutartis, sudaroma tarp Tiekéjo/Paslaugy teikéjo ir Pirkéjo/UZsakovo dél Pirkimo objekto.

1.2. PIRKIMO OBJEKTAS IR KIEKIAI

1.2.1. Pirkimo objektas - KTT 3viesy signalinés sistemos jrenginiy montavimo ir remonto darbai.

1.2.2. Rangovo pateikiami KTT Sviesy signalinés sistemaos jrenginiai turi bati suderinami su UZsakovo
eksploatuojama ADB-Safegate Ziburiy signalinés sistemos jranga.

1.2.3. Darbai bus perkami pagal poreikj. Uzsakovas nejsipareigoja per Sutarties galiojimo laikotarpj nupirkti
Darby uz maksimalia sutarties verte, t. y. uz 45 000,00 Eur be PVM.

1.2.4. Esant poreikiui, UZsakovas tureés teise pirkti ir kitus Lenteléje Nr.1 nenurodytus Darbus.

1.2.5. Papildomy Darby pirkimui taikomos visos Darby pirkimui Sioje Techninéje specifikacijoje ir Sutartyje
nustatytos salygos. Tokiy Darby bus galima jsigyti uz ne daugiau kaip 10% nuo maksimalios sutarties
sumos, t. y. 4 500,00 Eur be PVM, nevirsijant 1.2.3. punkte nurodytos kainos.

1.2.6. Papildomi Darbai bus perkami tokiais jkainiais, kurie galios UZsakovo uzsakymo pateikimo dieng
laiméjusio dalyvio kainorastyje, skelbiamame vieSai internete ir / arba Darby pardavimo vietoje, arba, jei
tokios kainos neskelbiamos, Rangovo pasitlytomis, konkurencingomis ir rinka atitinkan¢iomis kainomis.
Siekiant, kad papildomy Darby kainos nevirSyty rinkos kainy, papildomy Darby jkainius Rangovas turés
suderinti su UZsakovu i$ anksto.

1.2.7. Lentele Nr. 1

Prelimina
rus darby
Eilés Darby ir jiems atlikti reikalingos jrangos aprasas Mato | Kiekis 36
Nr. vnt. men.
laikotarpi
ui
I asfaltbetonio danga ,,jkritusiy-jsmukusiy®, turiné¢iy 8“ montavimo baze,
asinés linijos ir/arba tipimo zonos Ziburiy montavimo darbai: iSmontavimas,
montavimo baziy pakeitimas ir jklijavimas i$ naujo.
Darby atlikimui (vieno ziburio remontui) reikalingos medziagos:
1 a. Ziburio montavimo bazé 8* — 1 vnt. vnt. 25
b. Mastika Ziburio bazés sumontavimui asfalto dangoje — 2,5 litrai (5 kg).
Permontuojant Ziburj reikés demontuoti esama Ziburj i$ asfaltbetonio dangos,
iklijuoti nauja Ziburio baze j asfalto danga naudojant mastika, atlikti Ziburio
atjungimo - pajungimo — komutavimo darbus. Ziburio jrengimo vieta turés bati
tiksliai koordinuota pagal CASR reikalavimus.




Ziburio bazé turi bati sumontuota pagal atitinkamus CASR reikalavimus
Ziburiy jrengimui. Papildomus jrenginius — stovus Ziburio bazés asfaltbetonio
dangoje jklijavimui - pateiks UZsakovas.

Permontuojamo  (,,jkritusiy-jsmukusiy“) Ziburio pavyzdiné nuotrauka
pridedama Technineés specifikacijos priedo 1 pav.

Jvairius defektus turinéiy (sugedes sriegis, defektuota pajungimo jungtis ir
pan.), sumontuoty 12 montavimo bazéje, artéjimo ir horizonty Ziburiy
montavimo darbai: iSmontavimas, montavimo baziy pakeitimas ir jklijavimas
iS naujo.

Darby atlikimui (vieno ziburio remontui) reikalingos medziagos:

a. Ziburio montavimo baz¢ 1 — 1 vnt.

b. Mastika ziburio bazés sumontavimui asfalto dangoje — 3 litrai (6 kg).
Permontuojant Ziburj reikés demontuoti esamg Ziburj i$ asfaltbetonio dangos, vnt. 20
iklijuoti nauja ziburio baze j asfalto danga naudojant mastika, atlikti ziburio
atjungimo - pajungimo — komutavimo darbus. Ziburio jrengimo vieta turés biti
tiksliai koordinuota pagal CASR reikalavimus.

Ziburio bazé turi bati sumontuota pagal atitinkamus CASR reikalavimus
Ziburiy jrengimui. Papildomus jrenginius — stovus Ziburio bazés asfaltbetonio
dangoje jklijavimui pateiks UZsakovas.

Permontuojamo  Ziburio pavyzdiné nuotrauka pridedama Techninés
specifikacijos priedo 2 pav.

1.3.

REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

1.3.6.

1.3.7.

1.3.8.

Darbai turi bati atliekami ne véliau kaip per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny nuo uzsakymo pateikimo.
Uzsakymus UZsakovas teiks Rangovui elektroniniu paStu ir/arba telefonu, nurodytu Sutartyje
UZsakomoms detaléms turi bati suteikiamas ne trumpesnis nei gamintojo sialomas garantinis terminas,
bet ne trumpesnis nei 12 ménesiy, skai¢iuojamas nuo Darby perdavimo — priémimo akto pasiraSymo
dienos. Darbams privalo buti suteikiama ne trumpesné nei 12 ménesiy garantija nuo Darby perdavimo —
priémimo akto pasiraSymo dienos.

Darbai bus vykdomi ant veikiancio KTT, todeél Darby vykdymas bus galimas tik tarpuose tarp skrydziy
arba nakties metu, nevykstant skrydziams.

Patekimas j Kauno oro uosto riboto patekimo teritorija galimas tik per tam tikrus Aviacijos saugomo
kontroliuojamus postus.

Sutarciai vykdyti paskirti Rangovo darbuotojai privalés bati nepriekaistingos reputacijos, iSklausyti
mokymus ir gauti nuolatinius leidimus patekti j UZsakovo riboto patekimo vietas bei kontroliuojamas
teritorijas.. Informacija apie leidimy iSdavimo tvarka dirbti oro uosto teritorijoje pateikiama UZzsakovo
interneto  tinklapyje  https://Itou.lt/teisine-ir-administracine-informacija/tvarkos-ir-dokumentai/leidimu-isdavimas/.
Mokesc¢ius uz leidimy iSdavima ir mokymus apmoka Rangovas.

PraSymus dél nuolatinio asmens leidimo iSdavimo Rangovas privalo pateikti LTOU aviacijos saugumo
skyriui pirkimo arba Sutarties vykdymo metu, prieS tai suderinus su Uzsakovo atsakingu asmeniu.
Nuolatiniai asmens leidimai privalomi asmenims, kurie koordinuos Sutarties vykdyma, t. y. asmeniui,
atsakingam uZ Sutarties vykdyma, statybos vadovui, brigadininkui ir pan., atsiZzvelgiant j Darby objekty
skaiciy.

Rangovas privalo nusimatyti apraSyty Darby atlikimui reikalinga jranga ir jrankius, bei Darby vietai
apSviesti reikalinga jranga, jei Darbai bus vykdomos nakties metu.



https://ltou.lt/teisine-ir-administracine-informacija/tvarkos-ir-dokumentai/leidimu-isdavimas/

1.3.9.

1.3.10.

1.3.11.

1.3.12.

1.3.13.

1.3.14.
1.3.15.

1.3.16.

Vykdant Darbus, Rangovas turés sumontuoti tg patj Ziburj, kuris bus iSmontuojamas i$ asfalto dangos
iSimant/kei¢iant Ziburio pagrinda-baze.

Rangovas privalés naudoti specifines medZiagas ir jrenginius, kurie yra suderinami su naudojama ,,ADB-
Safegate” ziburiy sistema ir atitinka FAA reikalavimus ,,AC 150/5345 — 46 ir 42AC 150/5345 - 46 and
42 (current edition)“. Pridedame 8 Ziburio bazés duomeny lapa ,,Data-sheet-HPI-shalolow-base-english®,
kuriame nurodytos Sio gaminio pagrindinés techninés charakteristikos, techniniais parametrai, bei
montavimo apraSymas. Reikalavimai 12 ziburio bazei yra analogiski.

Montuojant nauja ziburio bazg, ziburys yra ne tik koordinuojamas, taciau ir montuojamas taip kad, Ziburio
skleidZiamas Sviesos srautas atitikty krypties ir kampo reikalavimus kilimo-tapimo tako Ziburiy jrengimui.
Rangovas savo rizika jsivertina konkreciam darbui atlikti reikalingus medziagy kiekius savo rizika,
(i8skyrus tas medziagas kurias pateiks Uzsakovas) ir pateikia darbo (jskaitant medziagas) kaina, kuri bus
sumokama uZ kokybiskai atlikta darba. Si kaina nebus perskai¢iuojama priklausomai nuo sunaudoto
medziagy Kiekio konkre¢iam darbui atlikti.

Atlikus Darbus, dalyvaujant UZsakovo ir Rangovo atstovams, bus tikrinami pagrindiniai Ziburio
parametrai: sumontavimo Kkryptis, kampas, Svietimo intensyvumas, o darbai bus priimami pasiraSant
preliminary laisvos formos darby priémimo perdavimo akta. Véliau, kilimo tapimo tako Ziburiy
kokybiniai parametrai bus papildomai tikrinami specialiu Iéktuvu-laboratorija ir esant neatitiktims,
privalés buti koreguojami, iS naujo permontuojant ziburiy montavimo bazes.

Vykdant Sutartj taikomi aplinkosauginiai reikalavimai:

Rangovas turi vykdyti atitinkamas aplinkosaugos priemones, kurios leisty sumazinti ziburiy signalinés
sistemos jrenginiy montavimo atlieky kiekj ir Sias atliekas atiduoti perdirbimui. Visos panaudotos Ziburio
bazés turi bati renkamos, raSiuojamos ir perduodamos tokias atliekas tvarkanciai jmonei;

Ziburio bazés turi bati patvarios ir ilgaamzés, o pasibaigus ju tarnavimo laikui, turi bati tinkamos
perdirbimui.

2. PR

IEVOLIU VYKDYMAS

2.1.

PRIEVOLIU VYKDYMO VIETA(-OS)

O Vilni

aus oro uostas, Roduanios k. 2, Vilnius

Kauno oro uostas, Oro uosto g. 4, Karmélava, Kauno raj.

[ Palangos oro uostas, Liepojos pl. 1, Palanga

[ Lietuvos oro uostai (Administracija), Rodanios k. 10A, Vilnius
I Nuotoliniu badu.

[ Tiekéjo/Paslaugy teikéjo buveinéje.

O Kita.

2.2.

UZSAKYMU VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI:

2.2.1.

Darbai turés buti atliekami ne véliau nei 10 k.d. po uzsakymo pateikimo.

2.3.

UZsakymy teikimo biudas:

El. pastu
Telefonu

O Kita.

2.4.

UZsakymuy vykdymo tvarka

24.1.

Galimas Darby atlikimo laikas priklausomai nuo skrydZiy grafiko ir KTT uZimtumo nuo 00.00 iki 24.00 val.

3. PR

IEDAI

3.1.

Remontuotiny Ziburiy, apraSyty Techninés specifikacijos lentelés punkte Nr.2, pavyzdinés nuotraukos






