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Byla 2. Sklypo sutvarkymo dalis 31
AZP-023-283-TDP-SP_PSZ Projekto dalies sudéties Ziniarastis 2 psl. 1
AZP-023-283-TDP-SP_TSA Projekto sudéties Ziniarastis 3 psl. 1
AZP-023-283-TDP-SP_TSA Projekto daliy tarpusavio suderinimy aktas 4 psl. 1
AZP-023-283-TDP-SP_AR Aiskinamasis rastas 5-12 psl. 8
AZP-023-283-TDP-SP_TS Techninés specifikacijos 13-28 psl. 16
AZP—023—283—TDP—SP_MKZ Medziagy, gaminiy ir darby kiekiy ziniarastis 29 psl. 1
AZP-023-283-TDP-SP_BO01 Sklypo planas su suvestiniais inzineriniais tinklais M1:500 30 psl. 1
AZP-023-283-TDP-SP_B02 Dangy planas M1:500 31 pslL 1
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PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

?\}i Zymuo Pavadinimas Bylos Nr.
L. BD Bendroji dalis L
2. SP Sklypo sutvarkymo dalis IL.
3. SA Statinio architektiiriné dalis M1
4. SK Statinio konstrukciné dalis Iv.
5. SV gildymo - védinimo dalis V.
6. ST Silumos punktas VL
7. VN Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis VIL
8. E Elektrotechnikos dalis VIII.
9. SO Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis IX.
10. GS Gaisrines saugos dalis X.
11. KS Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis X1
12. Priedai XII
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PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS SU DALIU TARPUSAVIO SUDERINIMU

Siuo suderinimo aktu projekto daliy vadovai (PDV) pazymi, kad rengdami projekta ,,Mokymo

paskirties pastato Technikumo g. 1, Aukstadvaris. Atnaujinimo (modernizavimo) projektas*

bendradarbiavo tarpusavyje, pateiké visas reikiamas uzduotis kitiems projekto daliy vadovams ir

atsizvelgé | jiems pateiktas uzduotis, pazymi, kad projekto dalyse numatyti sprendimai i§ esmés

nepriesStarauja ir papildo kitose projekto dalyse numatytus sprendinius.

Bylos Projekto dalies Zymuo PDV vardas, pavardé, atestato Parasas
Nr. pavadinimas Nr.
A. Vaitulevicius 7
I. | Bendroji dalis BD | Atestato Nr. A292 %
A. Vaitulevicius ¥
II. | Sklypo sutvarkymo dalis SP Atestato Nr. A292 Aﬂ%
A. Vaitulevicius ¥
III. | Statinio architektiiros dalis SA Atestato Nr. A292 Aﬂ%
o . _ A. Blazys 4 ,
IV. | Statinio konstrukcijy dalis SK Atestato Nr. 16159 e
y 5 A. Lekstutis
V. | Sildymo — védinimo dalis SV Atestato Nr. 34791
5 5 A. Lekstutis
VL. | Silumos punktas ST Atestato Nr. 34791
o G. Reikalaité
VIL Vapdentleklo — nuoteky VN Atestato Nr. 38821
dalis
V. Jozonis
VIIIL. | Elektrotechnikos dalis EL Atestato Nr. 24656 Z
o
Pasirengimo statybai ir R. Kerulis
IX. | statybos darby SO Atestato Nr. 36754 //
organizavimo dalis
P. Baraskevi¢ /{7/, /
X. | Gaisrinés saugos dalis GS Atestato Nr. 40547 /’///:5/7'
e . J. Michniova b
XI. Statybos skai¢iuojamosios KS Atestato Nr. 38256 %/[é ._/9,
<

kainos nustatymo dalis

XII.

BD Priedai




UAB "A-Z projektai"

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6

II. SKLYPO PLANO DALIES AISKINAMASIS RASTAS

1. Projekto rengimo pagrindas

1.1.Privalomyjy dokumenty projektui rengti sgrasas:

VI Registry centro nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko israsas 2023-05-26
VI Registry centro Nekilnojamojo turto objekto kadastriniy matavimy byla 2001-05-15.

Energinio vartojimo audito ataskaita 2023-05
1.2.Pagrindiniy normatyviniy dokumenty, kuriais vadovaujantis atliktas projektas, saraSas:

LR Statybos jstatymas;

LR nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos jstatymas;

LR saugomy teritorijy jstatymas;

Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas;

LR Nejgaliyjy socialinés integracijos jstatymas;

STR 1.01.04:2015 ,,Statybos produkty, neturiniy darniyjy techniniy specifikacijy,

eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir
sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy
paskyrimas ir paskelbimas* ;

1.1.7
1.1.8
1.1.9
1.1.10
1.1.11
1.1.12

STR 1.01.05:2007 ,,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai*;

STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos raiSys*.

STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas®;

STR 1.03.01:2016 ,,Statiniy tyrimai. Statinio avarija“;

STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize*;

STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.

SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziant] dokumenta
padariniy Salinimas*;

1.1.13
1.1.14

STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira®;
STR 1.07.03:2017 ,,Statiniy technings ir naudojimo prieziiiros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto

kadastro objekty formavimo tvarka®;

1.1.15
1.1.16
1.1.17

STR 1.12.06:2002 ,,Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé*;
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011;
STR 2.01.01(2):1999 , Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrin¢ sauga“;

1.1.18 STR 2.01.01(3):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“;
0 2024
Laida |ISleidimo data Laidos statusas ir i§leidimo priezastis (jei taikoma)
Projektuotojas . Mokslo paskirties ,, Traky r. AuksStadvario gimnazijos® pastato
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1.1.19
1.1.20
1.1.21
1.1.22
1.1.23
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STR 2.01.01(4):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“;

STR 2.01.01(5):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triuk§Smo*;

STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas*;

STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas‘;

,Nekilnojamojo turto objekty kadastriniy matavimy ir kadastro duomeny surinkimo bei

tikslinimo taisyklés*;

1.1.24
1.1.25
1.1.26
1.1.27
1.1.28
1.1.29
1.1.30
1.1.31
1.1.32
1.1.33
1.1.34
1.1.35
1.1.36

DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje®;

»A1-22/D1-34 Darbovieciy jrengimo bendrieji nuostatai®;

,Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai®;

»Statybiniy atlieky tvarkymo taisykleés®;

,Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés*;

,»(aisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai®;

Masiny sauga.

RSN 37-90 ,,Pozeminiy inzineriniy tinkly jvady j pastatus ir jgilinty patalpy védinimo taisyklés®.
RSN 156-94 ,,Statybiné klimatologija“.

Specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas;

[forminimo normatyviniai dokumentai:

LST 1516:2016 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai.

SR 14-99 Raidiniai Zyme¢jimai ir santrumpos projektin¢je dokumentacijoje.

2. Pazintiniai duomenys apie Zemés sklypa:

Nekilnojamo turto registro duomenimis, Zemés sklypas aplink pastatg jregistruotas teritorija

yra valdoma Lietuvos Respublikos. Atnaujinamas (modernizuojamas) pastatas, yra Aukstadvaryje, Traky

raj., urbanizuotoje miesto dalyje. Sklype yra elektros, vandentiekio, buitinés nuotekynés, Siluminiai, rySio

tinklai.

Pastato geografiné vieta:

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU LAIDA
AZP-023-283-TDP-SP-AR 2 8 0
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Teritorija uzstatyta daugiabuciais gyvenamaisiais namais.
Klimato salygos ir reljefas:

3 Pagal RSN 156-94 ,,Statybiné klimatologija“ (priskiriama vietové — Trakai):

vidutiné metiné oro temperatiira +5,7°C
absoliutus oro temperattiros maksimumas +35,9°C
absoliutus oro temperattiros minimumas -36,6°C

Sildymo sezono vidutiné lauko temperatiira, kai paros oro temperatiira Zemesné | +0,2°C
uz 10°C

santykinis metinis oro drégnumas 80%
vidutinis metinis véjo greitis 3.6 m/s
vidutinis metinis krituliy kiekis 683 mm
maksimalus paros krituliy kiekis (absoliutus maksimumas) 55,8 mm
didziausias dekadinis sniego dangos storis pagal nuolating matuokle 520 mm
maksimalus sniego prieaugis per parg 190 mm
maksimalus Zzemes jSalo gylis per 10 mety 1340 mm
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY LAIDA
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maksimalus Zemés jSalo gylis per 50 mety 1700 mm
vyraujancios stipriausiy veéjy kryptys sausio mén. PR, PV, V
vyraujancios stipriausiy véjy kryptys liepos mén. V, SV

SkaiCiuojamasis v€jo greitis prie zemés pavirSiaus (H=10 m), galimas 1 kartg | 20 m/s
per 50 mety

vidutiné metiné oro temperatiira +5,9°C
santykinis metinis oro drégnumas 81%
vidutinis metinis véjo greitis 3,2m/s
vidutinis metinis krituliy kiekis 788 mm
maksimalus paros krituliy kiekis (absoliutus maksimumas) 103,8 mm

Pagal STR 2.05.04:2003 Trakai priskiriami I-ajam véjo apkrovos rajonui su pagrindine
atskaitine vejo greicio reikSme 24 m/s ir Il-ajam sniego apkrovos rajonui su sniego antzemings
apkrovos charakteristine reikSme 1,6 kN/m? (160 kg/ m?).

Sklypo paruoSimas statybai: Sklypas suformuotas. Teritorija, kurioje numatoma vykdyti
darbus, laikinai aptveriama, jrengiami reikalingi reikmenys, patalpos ir saugojimo aikstelés, apsaugomi

zeldiniai (placiau zitr. SO dalies AR ir brézinius).

3. Pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindZiantys pateiktus projektinius sprendinius,
informacija ir duomenys (kurie gali buti nustatyti skaifiavimais, technine uZduotimi ir (ar)
normatyviniais ir Kitais dokumentais) apie:

3.1. pastaty, inZineriniy statiniy, tinkly ir susisiekimo komunikacijuy iSdéstymg sklype:
nauji statiniai néra projektuojami, atnaujinami buitiniy nuoteky tinklai — esami i§vadai iki pirmo Sulinio
keiciami naujais vamzdziais esamy tinkly vietoje.

3.2. pastaty, inzZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy altitudziy parinkima:
pastato, kei¢iamy tinkly vamzdziy altitudés nekeiciamos.

3.3. aplinkos tvarkyma, teritorijos apZeldinima, darbuotojy poilsio zony jrengima,
eksterjero elementus: aplinkos elementai ir esamas saugotinas zeldinimas paliekami. Laikinam
naudojimuisi statybos metu jrengiamos patalpos darbuotojy buitinéms, administracinéms reikméms.
Numatoma laikina riikymo vieta, gaisro gesinimo priemonés nelaimés atveju. Statybos metu sklype
esantys augalai yra saugomi, esant poreikiui jie apdengiami specialiais skydais (Zeldiniy tvarkyma
vykdyti vadovaujantis ,,Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklémis®). Atstatoma statybos
darby metu pazeista veja.

3.4. sklypo ir pastaty apSvietima, vizualinés, elektroninio vaizdo informacijos ir
reklamos priemoniy jrengima: esamas.

3.5. sklypo aptvérima ir apsaugos priemones: darbo zonos teritorija bus laikinai aptveriama
(placiau zitir. SO dalies brézinius ir aprasus).

3.6. lengvojo ir krovininio autotransporto jvaziavimus j sklypo teritorija, ju stovéjimo

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU LAIDA
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aikSteles uz sklypo ribu: jvaziavimai nekeiCiami. Statybos metu numatoma laikina sustojimo zona
krovininiam transportui, kurioje bus iSkraunamos medziagos prie$ suneSant j saugojimo zong. Numatoma
iSkrovimo zona neuzdarys jvaziavimo ] kiemg. Didzioji dalis automobiliy stovéjimo aikstelés palickama
aplinkiniy poreikiams. Po projekto jgyvendinimo automobiliy stovéjimo viety nesumazgs.

3.7. sklype irengiamus autotransporto privaziavimo kelius, stovéjimo aiksteles, pésciuju
takus: jrengiama/atnaujinama nuogrinda ir takas Salia pastato. Atlikus pastato cokolio pozeminés dalies
sieny Siltinimo darbus, tran$éja uzpilama sméliu ar kitais reikalingais uZzpildais, pagal sprendinius.
Gruntas pastato perimetru sutankinamas, jei reikia yra laistomas. Ant sutankinto grunto ruoSiamas
pagrindas i§ smélio - Zvyro miSinio nuogrindos jrengimui. Visu pastato perimetru ] paruostg transéja
paklojamas betono sluoksnis, j kurj yra sumontuojami vejos borteliai. Nuogrinda jrengiama i§ betoniniu
plyteliy (500x500x45) visu pastato perimetru. Nuolydis formuojamas nuo pastato sienos j grunto puse.
Tarpai tarp trinkeliy ir sienos uzpildomi sauso smélio - cemento miSiniu. Sumontuotas Saligatvio bortelis
neturi biiti auksciau Saligatvio plyteliy.

3.8. atlieky surinkimg ir tvarkyma: prie§ pradedant pastato atnaujinimo (modernizavimo)
darbus rangovas pateikia statinio statybos techninés prieziiiros vadovui patvirtinta sutarties kopija su
statybines atliekas tvarkancia jmone dél statybiniy atlieky perdavimo, arba regiono aplinkos apsaugos
departamento iSduotas statybiniy atlieky pasalinimo salygas. Atnaujinimo (modernizavimo) metu
griovimo darby nenumatoma.

Statybos proceso metu statybinés atliekos riiSiuojamos:

- tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, keramikos, medienos, metalo gaminiy,
termoizoliaciniy medziagy ir kt. nedegiy medziagy) kurias planuojama panaudoti aiksteliy, pravaziavimy,
taky dangy pagrindams, jrenginiy ar priklausiniy statybai;

- tinkamas perdirbti atliekas (antrinés Zaliavos-betono, keramikos, bituminés medziagos),
pristatomos ] perdirbimo gamyklas;

- netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (kenksmingomis medziagomis uZterSta tara ir
pakuoté, statybinés Siukslés), iSvezti  sgvartyng draudziama.

Statybinés atliekos iki jy iSvezimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugojamos aptvertoje
statybos teritorijoje konteineriuose, uzdarose talpose ar tvarkingose kriivose, jei jos neuZzterSia gamtos.
Statybiniy atlieky turétojas nusprendzia kaip ir j kurig tvarkymo vieta bus gabenamos atlickos (tai gali
atlikti ir specialios jmonés), atsako uz tvarkingg jy pakrovima ir pristatyma.

Rangovas statytojui pateikia pazyma (-as) apie statybiniy atlieky perdavima jas tvarkanciai
jmonei arba jy sutvarkyma kitu teisés aktais nustatytu biidu.

Statybiniy atlieky kiekiai ir kodai pateikiami 1 lentel¢je.

1 lentelé.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU LAIDA
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Nr. | Statybiniy atlieky kodas Statybiniy atlieky pavadinimas Kiekis, t
1. 1701 07 Betono, plyty, cerpiy ir keramikos gaminiy 1,54
miSiniai
2. 17 06 02 Kitos izoliacinés medziagos 0,3
3. 17 09 04 MaiSytos statybinés atliekos 9,8
4. 17 02 01 Medis 0,6
5. 17 04 05 Gelezis ir plienas 0,9
6. 2001 02 Stiklas 1
7. 150105 Misri pakuoté 1,1

Pastaba. Statybos metu susidariusiy statybiniy atlieky kiekiai gali turéti neatitikima nuo paskaiciuoty
uzsakovo ar Rangovo. Pateikti atlieky kiekiai orientaciniai, jie turi baiti tikslinami darbo projekto metu. Statybines
atlickas pasalina subrangoviné statybiné organizacija. Statybinis lauzas iSvezamas artimiausia sgvartyna. Atliekos i
savartyna priimamos pagal sudaryta atlieky tvarkymo sutartj.

Statybos darby vadovas, specialiyjy darby vadovas ir statinio techninés priezitiros darby
vadovas turi biiti atestuoti ir turéti reikalingus kvalifikacinius atestatus.

3.9. Projektiniy sprendiniy atitikti privalomiesiems projekto rengimo dokumentams ir
teritoriju planavimo dokumentams, esminiams statiniy ir statinio architektiros, aplinkos,
visuomenés sveikatos saugos, krasStovaizdzio, nekilnojamyju kultiiros paveldo vertybiu, treciuju
asmeny interesy apsaugos reikalavimams: projektas atitinka teisinius reglamentus. Pastatas néra
saugomoje teritorijoje. Pastato vizualiné kokybé po atlikty darby pagerés tiek medziagiSkumo, tiek
spalviniu aspektu (fasady spalviné gama pritaikoma prie esamos aplinkos). Atlikus pastato atnaujinimo
(modernizavimo) darbus, treciyjy asmeny veiklos salygos nepablogés, palyginus su sglygomis, kurias jie
turéjo iki statybos pradzios. Pastato, inzineriniy sistemy statyba (tiesimas) pastato viduje nepablogins
treCiyjy asmeny statiniy esamos techninés biiklés ir nesudarys prielaidy atsirasti veiksniams, galintiems
véliau (juos naudojant) pabloginti ty statiniy techning bukle. Nesuvarzoma galimybé tretiesiems
asmenims patekti | valstybinés ir vietinés reikSmeés kelius bei gatves, naudotis inZineriniais tinklais.
Nesumazéja insoliacijos dydziai. Sprendiniai nepazeidzia treciyjy asmeny gaisrinés saugos priemoniy ir
sistemy bei i1§saugo jy funkcines savybes.

3.10. Gaisry gesinimo ir gelbéjimo automobiliy jvaziavima j sklypa, privaziavimg prie
statiniy ir apsisukimo (jei reikia) aiksteles; gaisriniy hidranty ar vandens telkiniy iSdéstyma:
Esamas gaisry gesinimui skirtas hidrantas ties Technikumo g. (atstumas iki 200 m) naudojamas pagal
tiesioging paskirtj.

Galimybés manevruoti gaisry gesinimo ir gelbéjimo automobiliams esamos, nekeiiamos.

Gelb¢jimo automobiliai prie atnaujinamo (modernizuojamo) pastato gali patekti i§ Technikumo gatvés.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU LAIDA
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Po atnaujinimo (modernizavimo)darby, ivykdzius projekto projektinius sprendinius situacija nepablogéja.
Gaisriniy automobiliy privaziavimo keliai bei aikstelés turi biiti visada laisvos. Tam uztikrinti gali biti
statomi specialiis zenklai ar aptvarai, naudojamas specialus Zymejimas/ Zenklinimas.

3.11. Zmoniy su negalia judéjimo ir ju transporto stovéjimo, judéjimo galimybes:.

Pastatas nepritaikytas nejgaliyjy specialiesiems poreikiams: laiptinés neturi lifto.

Atnaujinamos j¢jimo aiksteleés pries j&jimus.

Pries$ jéjimy | pastatg aikSteles jrengiamos neregiy vedimo sistemos ir metaliniai pandusai.

4. Pagrindiniai techniniai rodikliai:

e sklypo plotas: suformuotas;

o sklypo uZstatymo plotas: - esamas

o sklypo uzstatymo tankis- - esamas

e ir intensyvumas: - esamas;

e apzeldintas sklypo plotas: — esamas;

e automobiliy stovéjimo viety skaiCius: — esamas;

e sklypo sanitarinés ar apsaugos zonos dydis, sklype esantiems ar projektuojamiems
inZineriniams statiniams, tinklams ir susisiekimo komunikacijoms servitutu ar veiklos apribojimais
nustatyty apsaugos zony dydis ir plotas: — esamas;

e sklypo insoliacijos, radiacijos, pastato (pastaty) iSorés aplinkos triukSmo rodikliai ties
fasadais [5.35] ir juos atitinkancios garso klasés, vibracijos rodikliai: Statybos laikotarpiui nuomojamos
zemés plotas (kai reikia): 4,6254 ha

e priimama, kad aplinkos triuk§mo lygis nevirSys 70 dBA.

Techniniy reikalavimy statybos reglamento str 2.01.01(3):1999 techniniy reikalavimy

suvesting ,,iSorés aplinka®:

Reguliuojama Statiniy pagal A kategorijos Statybos produktai pagal B kategorijos
sritis technines specifikacijas reikalavimai technines specifikacijas
Funkcionavimo Eksploata.cmlq Statybos produktai )
reikalavimai savybiy ar jy grupés Savybés
reikalavimai
Poveikis iSorés | TerSaly TerSaly emisijos | Statybos TerSaly iSleidimas |
aplinkai emisijos, terSaly | ir terSaly sklidimo | medziagos, iSores org, dirvozemj ir
sklidimo matavimo ar naudojamos vandenj, jvertinus, jei
prevencija. skai¢iavimo pamatames, reikia, terSaly
budai. iSorinéms sienoms, | koncentracija
iSoriniams gaminiuose. ISleidimo
grindiniams, mazinimo faktorius dél
stogams ir biriosios | sandarinimo.
medZiagos.
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TerSianciy TerSaly iSleidimas ]
medziagy talpyklos | dirvozemj, vandenj ir

ir jy sandarinimo
sistemos.

org. Sandarumo,
signalizacijos sistemy
efektyvumas.

Uztikrinti tinkama
projektavima.
Pasirtpinti
tinkamu projektu.

Degimo jtaisai,
dumtakiai ir
kaminai.

TerSaly iSleidimas ] ora.

Efektyviy Sandarinimo, Tinklai ir sistemos,

sandarinimo, nuoteky barjerai bei

nuoteky pasalinimo, sandarinimo, oro

pasalinimo, valymo ir kondicionavimo,

valymo priezitiros budai. | védinimo sistemos

operacijy ir vamzdynai.

prevencija bei

priezilira.
Pareigos V. Pavardé Atestato Nr. Parasas Data
PV/PDV A.Vaitulevicius A292 414 2024

Proj. L.GrauZinis AW 2024
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SKLYPO PLANO DALIES
BENDRASIS TECHNINIU SPECIFIKACIJU SARASAS

1. TS 01.Techniné specifikacija. Bendrieji reikalavimai.

2. TS 02.Technin¢ specifikacija. Baty valymosi grotelés.

3. TS 03. Technin¢ specifikacija. Darby sauga, Zemés darbai

4. TS 04. Techniné specifikacija. Zvyro, skaldos ir i§lyginamojo sluoksnio (posluoksnio)
pagrindai.

5. TS 05. Techning specifikacija. Nuogrindos jrengimo darbai. Plyteliy jrengimas.

6. TS 06. Techniné¢ specifikacija. Betonavimo darbai

7. TS 07. Techniné specifikacija. Betoninés plytelés.

8. TS 08. Techniné specifikacija. Vejos atstatymas.

9. TS 09. Techniné specifikacija. Ardymo ir iSmontavimo darbai.

10. TS 10. Techning specifikacija. Atlieky iSvezimas

TECHNINE SPECIFIKACIJA TS 01
BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Pastaty projektavimui ir statybai turi buiti naudojamos sistemos, turin¢ios ETI ir pazenklintos
CE Zenklu (ne tik atskiri elementai). Kuomet nenaudojamos sistemos, sienoms projektuoti ir jrengti
turi biiti taikomi reikalavimai nurodyti STR 2.04.01:2018 ,,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir
iSorinés 1éjimo durys®.
Bendri nurodymai darby vykdymui ir medZziagoms
1. Darbus gali vykdyti atestuotos statybinés firmos ir apmokyti specialistai.

2. Darbai vykdomi, suderinus su statytoju darby eigg ir tvarka, nenutraukiant pastato
eksploatacijos, turint leidima darby vykdymui. UZ darby saugg atsako rangovas.

3. Darby priezitira vykdo statytojo paskirtas statinio statybos techninés priezitiros
vadovas.

4. Rangos konkurso pasiilymui turi biiti pateikiami dokumentai, patvirtinantys
gaminiy, medziagy ir jrengimy technines charakteristikas, atitinkancias techniniy specifikacijy
reikalavimus. Statybos metu nerekomenduojama keisti medziagas, gaminius ar jrengimus kitais,
nei buvo numatyta techniniame darbo projekte ir rangos konkurso pasitilyme. Darant pakeitimus
gaunamas rastiskas statytojo, statinio statybos techninés priezitiros vadovo sutikimas.

5. Visos atvezamos | statybos aikStel¢ medziagos, gaminiai bei jrengimai turi turéti
pasus ir biiti firminiame jpakavime. Medziagos, gaminiai bei jrengimai turi biuti sertifikuoti
Lietuvos Respublikoje. Jei tokiy néra importinéms medziagoms turi biiti uzsienio Saliy sertifikatai,
vietinéms medziagoms jmonés paruosti standartai.

6. Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojy nurodytomis instrukcijomis
darbui su Siomis medziagomis, gaminiais bei jrengimais.
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AZP-023-283-TDP-SP-TS 1 16 0




S=

‘ -
H-ZPReEKTR!

7. Bet kurio statybos darby etapo vykdomi darbai turi bati atlikti iki galo, renovuota
pastato dalis turi biti tinkama tolimesnei eksploatacijai. Atlikus atnaujinimo
(modernizavimo)  darbus neturi pablogéti kity pastato daliy ir teritorijos elementy
eksploatacinés savybés. Jie turi biiti palikti tokioje pat bukléje, kokioje buvo iki darby pradzios.

Visy statybiniy medziagy kiekius, reikalingus atlikti visuomeninés paskirties pastato
atnaujinimo (modernizavimo) darbus, rangovas (rangovai) ruoSdamas rangos darby pasiiilymag
konkursui turi apsilankyti objekte ir pasitikslinti darby kiekius.

TECHNINE SPECIFIKACIJA TS 02
BATU VALYMOSI GROTELES

Grotelés baty valymui irengiamos polimeringje voneléje su cinkuoto plieno briauna.
I vonelg jstatomos metaliniy juosteliy su guminiu pavir§iumi grotelés.
ISmatavimai ~60x40x2(h)cm.
Kokybé¢ turi atitikti ISO 90001:2000 sertifikato reikalavimus.

TECHNINE SPECIFIKACIJA TS 03

DARBU SAUGA, ZEMES DARBAI

Dirbti Zzemés darbus pozeminiy komunikacijy (elektros kabeliy, vandentiekio,
Siluminiy trasy ir kt.) zonoje leidziama tik gavus paskyraleidima ir Sias komunikacijas
eksploatuojancios jmonés rastiSka leidima. Taip pat draudziama dirbti be nurodymo elektros
perdavimo linijy apsauginéje zonoje. Prie leidimo turi biti pridedamas pasas (schema), sudarytas
pagal darbo brézinius, kuriame nurodytas komunikacijy i§déstymas ir jgilinimas.

Dirbti pozeminiy komunikacijy veikimo zonoje galima tik tiesiogiai vadovaujant
darby vadovui, o elektros kabeliy tik stebint elektros tinklus eksploatuojancios jmonés atstovui.

Arti veikian¢iy komunikacijy leidziama dirbti tik kastuvais. Kasti mechanizuotai ar
naudoti smiiginius jrankius (lauztuvus, kaplius, pleistus ir pneumatinius jrankius) draudziama.

Kasant gruntg rankomis, darbininkai turi dirbti saugiam atstume (darbininky darbo
zonos neturi kirstis), kad neuzgauty vienas kito naudojamais jrankiais.

Netikétai aptikus poZzeminiy jrenginiy, komunikacijy, sprogstamyjy medziagy ir
Saudmeny, apie kuriuos nebuvo nurodyta, Zemés kasimo darbus reikia nedelsiant nutraukti ir
pranesti darby vadovui (teritorijg aptverti). Draudziama palikti radinius be apsaugos. Darbus testi
galima tik tada, kai pavojingi radiniai bus paSalinti, teritorija kruopsciai patikrinta ir gautas
atitinkamy tarnyby leidimas.

TECHNINE SPECIFIKACIJA TS 04
ZVYRO, SKALDOS IR ISLYGINAMOJO SLUOKSNIO (POSLUOKSNIO) PAGRINDAI

Zvyro ir i§lyginamojo sluoksnio pagrindai rengiami:

1. Zvyro pagrindai rengiami i3:

2. Zvyro misinio frakcija 0-5

MiSiniy granuliometriné sudétis parenkama pagal atitinkamus normatyvinius dokumentus.
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3. Daromas 3 cm ir storesnis iSlyginamasis atsijy sluoksnis — paklotas.

4. Pagrindo sluoksniai po nuogrinda:

4.1. nuogrindos dangos posluoksnio medziagos neturi né trupucio jsiskverbti i pagrindo sluoksnij,
todé¢l pagrindo sluoksniui turi biiti naudojamas geros sanklodos nesuristasis mineraliniy medziagy
misinys.

4.2. pagrindo sluoksniui turi biiti numatomas toks nesuriStasis mineraliniy medziagy misinys, kuris
uztikrinty, kad ant jo jrengtos dangos posluoksnio medziagos nejsiplauty j pagrindo sluoksnj. D¢l
Sios priezasties pagrindo sluoksnio ir dangos posluoksnio medziagos turi biiti taip suderinamos
tarpusavyje, kad bty uztikrinamas tinkamas filtravimo stabilumas viena kitos atzvilgiu.

5. Sluoksnio profilio padéciai taikomi Sie reikalavimai:

5.1. nuokrypiai nuo projektiniy auksc¢iy neturi buti didesni kaip +4,0 cm;

5.2. skersiniy nuolydziy nuokrypiai nuo projektiniy nuolydziy neturi biiti didesni kaip +0,5 %
(absoliut.).

6. Sluoksnio plociui taikomas S§is reikalavimas:

6.1. kiekvieno jrengto sluoksnio plociai neturi nukrypti nuo projektiniy plo¢iy daugiau kaip £10 cm.
7. Sluoksnio lygumui taikomas §is reikalavimas:

7.1. matuojant sluoksnio nelygumus, prosvaisos po 3 m ilgio liniuote neturi biti didesnés kaip 20
mm.

8. Sluoksnio storiui taikomi Sie reikalavimai:

8.1. jrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskiryjy veréiy vidurkis) neturi biiti daugiau
kaip 10 % mazZesnis uz projektinj storj.

TECHNINE SPECIFIKACIJA TS 05
NUOGRINDOS IRENGIMO DARBAI PLYTELIU JRENGIMAS

Bendroji dalis.
Pastato nuogrindos jrengimas atliekamas:

o Kai nuogrinda buvo iSardyta apsiltinant pastato cokolio poZeming dalj;
o Kai nuogrinda pasvirusi | pastato pusg ir neatlieka savo funkcijy;

J Kai nuogrinda prie pastato i$ viso nebuvo jrengta;

Auksc¢iau iSvardintiems atvejams iStaisyti taitkoma $i priemoné:

o Naujos nuogrindos 1§ Saligatvio trinkeliy su borteliu jrengimas.

Dangy pagrindas turi biti jrengtas lovyje. Grunto lovyje planiravimas turi biti atliktas taip, kad
tik 10% patikrinty altitudziy gali skirtis daugiau kaip 2 cm nuo projektuojamy auksciy, visi kiti —
1 cm ribose. Pagrindams, apatiniams pagrindams ir asfalto — betono dangai — ne daugiau 10%
patikrinty altitudziy gali skirtis 15-20 mm ribose nuo projektiniy, visos kitos +£10 mm.

Pagrindo sluoksniai po plyteliu danga.

Trinkeliy dangos posluoksnio medziagos neturi né trupucio jsiskverbti i pagrindo sluoksnj, todél
pagrindo sluoksniui turi buti naudojamas geros sanklodos nesuriStasis mineraliniy medziagy
misinys.

pagrindo sluoksniui turi buiti numatomas toks nesuriStasis mineraliniy medziagy miSinys, kuris
uztikrinty, kad ant jo jrengto plyteliy dangos posluoksnio medziagos nejsiplauty i pagrindo
sluoksnj. Dél Sios priezasties pagrindo sluoksnio ir plyteliy dangos posluoksnio medziagos turi
biiti taip suderinamos tarpusavyje, kad buity uztikrinamas tinkamas filtravimo stabilumas viena
kitos atzvilgiu. Filtravimo stabilumas bus jrodytas, jeigu bus jvykdytos Sios salygos: Dis/dgs<5;
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PASTATY RENOVACIJA
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Dso/ds50<25, ¢ia:

Dis, Dso — skersmenys grudeliy (mm), kuriy pagrindo sluoksnio medziagos granuliometringje
sudétyje yra maziau kaip 15 arba 50 % medziagos mases,

dgs, dso — skersmenys grideliy (mm), kuriy grindinio posluoksnio medziagos granuliometrin¢je
sudétyje yra maziau kaip 50 arba 85 % medziagos masés.

Grunto sutankinimo rodiklis Dpr > 103%, deformacijos modulis Ev2 >60 MPa, iSlygintos ir
sutankintos skaldos (zZvyro) sutankinimo rodiklis Dpr > 100%, deformacijos modulis Ev2 >60 MPa.

Reikalavimai sluoksniams.

Sluoksnio profilio padéciai taikomi Sie reikalavimai:

nuokrypiai nuo projektiniy auk$¢iy neturi biiti didesni kaip +4,0 cm;

skersiniy nuolydziy nuokrypiai nuo projektiniy nuolydziy neturi biti didesni kaip +0,5 %

(absoliut.).

Sluoksnio plociui taikomas $is reikalavimas:

kiekvieno jrengto sluoksnio plociai neturi nukrypti nuo projektiniy plo¢iy daugiau kaip =10 cm.

Sluoksnio lygumui taikomas $is reikalavimas:

matuojant sluoksnio nelygumus, proSvaisos po 3 m ilgio liniuote neturi biiti didesnés kaip 20

mm.

Sluoksnio storiui taikomi Sie reikalavimai:

jrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskiryjy verciy vidurkis) neturi biiti daugiau kaip

10 % maZesnis uz projektin] storj. Vidurkiui skaiCiuoti nepriimamos daugiau kaip 3,0 cm

vir§ijancios projektinj sluoksnio storj vertés;

n¢ viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi biiti daugiau kaip 3,5 cm maZesné uz projektinj

sluoksnio storij.

Bortai.

Pries klojant virSuting dangg, biisimos dangos krastuose pastatomi bortai.

Visi Saligatvio bortai jrengiami i§ gatavy borty ant betoninio pagrindo. Betono storis ne maziau

kaip 5 cm, klas¢ C12/15. Visi bortai turi biiti taisyklingi, lygus ir prie$ pradedant klojimo darbus

InZinieriaus patikrinti ir aprobuoti.

Bortai gaminami 1.0 m ilgio, tuomet, kai reikiamas ilgis nesiekia 1.0 m, bortai aptasomi
rankiniu biidu. Projektuojamos nuogrindos krastuose jrengiami vejos borteliai. Visi bortai turi biti
taisyklingi ir lygus, prieS pradedant darbus vykdytojo patikrinti.

Betoniniai bortai privalo atitikti:

. Vejos bordiiirai - JB LST EN 1340:2003 ir LST 1340:2003/AC:2006;

Pries jrengiant bortus lovio dugnas iSplaniruojamas. Visi bortai jrengiami ant betoninio

pagrindo. Betono klas¢ C12/15. Betono gaminiai turi atitikti galiojancius LST reikalavimus.
Vejos borteliai: 100x20x8cm (betono klas¢ C20/25).

Nuogrindos jrengimas.

Nuogrindai jrengti naudojamos ne maziau kaip 6 cm storio betoninés plyteles.

Betoniniai gaminiai ir medziagos turi atitikti atitinkamy normatyviniy dokumenty reikalavimus.
Ant sutankinto pakloto klojama trinkeliy danga pakalant jas guminiu plaktuku. Norint, kad
trinkeliy dangos sitilés biity tiesios, reikty kas 3 metrus iStempti iSilgines virveles. Baigus darbus,
trinkelés uzpilamos smulkiu sméliu ar akmens dulkémis ir suvibruojamos 90 kg vibravimo
plokste ir palaistoma.

Paklojus trinkeles, nuogrinda turi biiti §vari, lygi ir atitikti projektuojamus nuolydzius. Zmoniy su
negalia jspé&jamieji pavirsiai

ZN judéjimo trasose jrengiami jspéjamieji pavirsiai tokio reljefo:

. lygiagreciy juosteliy (4-5 mm aukscio, 20-25 mm plocio, iSdéstyty kas 40-60
mm), skirto judéjimo kryp¢iai ar krypties pasikeitimui pazymeéti,
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. apvaliy kauburéliy (kauburéliy skersmuo 20-25 mm, aukstis 4-5 mm, atstumai tarp
centry 60 mm),
. skirto jspéti apie priekyje esancius aukscio pasikeitimus (laiptus arba pandusus).

*1sp&jamasis pavirSius - taky ar dangy pavirsius, besiskiriantis savo spalva, faktura ar tekstiira
nuo aplinkiniy pavir$iy, skirtas jspéti Zmones apie taky aukscio ar krypties pasikeitimus bei kitas
kelyje esancias klititis;

40-60mm

20-25 -
T e 600mm_ __ _ 600mm
QOO0
OO0000O0
O0000O0
OO0OO0O0OO0O0
QOOQCOO0O
OO0OO0O00O0
20-25mm,
pavirsius, skirtas fudéjimo pavirsius, skirtas jspéti
krypciai pakeisti ar krypties aple priekyje esancius
pasikeitimui pazyméti aukscio pasikeitimus

(laiptus, prievaZas)

IKi laipty jrengiamos neregiy vedimo sistemos i$ betoniniy plyteliy

Matmenys: 50 x 50 cm, storis 5 cm.
Tipas: iskilimai (jsp¢jimas) ir juostelés (vedimas)
Spalva: i8kilimai geltona/raudona, juostelés — geltona/raudona,/balta

TECHNINE SPECIFIKACIJA TS 06
BETONAVIMO DARBAI

Bendroji dalis

Sis skyrius apima nurodymus dél betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy jrengimo
pozeminei daliai: g/b monolitiniy pamatiniy sijy ir monolitiniy grindy ploksciy.

Visy konstrukeijy jrengimas turi biti atliekamas pagal bréziniuose pateiktus sprendimus

ir techniniy specifikacijy reikalavimus.
Betonavimo darbams naudojamas betonas turi atitikti LST EN 206-1:2002 reikalavimus
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ir techniniy specifikacijy reikalavimus. Turi biiti naudojamas tiktai Sviezias betonas. Pradéj¢s stingti
betonas ar skiedinys negali biiti naudojami. Betonas konstrukcijose turi biiti suklotas ir sutankintas
taip, kad atitikty visus techninése specifikacijose iSdéstytus reikalavimus.

Bet kuriam pastato elementui betonuoti turi biiti naudojami tokie klojiniai, kad
kiekviena iSbetonuota konstrukcija atitikty jai keliamus kokybés reikalavimus, tokius kaip matmeny
tikslumas ir betono pavirSiaus kokybé.

Visi surenkami gelzbetoniniai gaminiai turi buti  gamykliniai, atitinkantys
konstrukcinius reikalavimus, nurodytos betono klasés, su reikalingomis papildomomis jdétinémis
detalémis.

Montavimo darbai turi buti vykdomi pagal techniniy specifikacijy reikalavimus ir
licenzija turincios ir darbus vykdancios firmos sudarytas ir patvirtintas darby vykdymo taisykles.

Medziagos betono miSinio gamybai

Bendroji dalis

Betono miSinio sudétis ir komponentai (cementas, uzpildai ir kitos medziagos) turi
atitikti visas miSinio ir sukietéjusio betono savybes (plastiSkuma, tankj, stiprj, ilgaamziskuma,
armatiiros apsaugg nuo korozijos).

Portlandcementas

Betonui gaminti kaip riSamoji medziaga vartojamas portlandcementas CEMI pagal LST
EN 197-1(h) ne Zemesnés kaip 42,5 klasés - tai reiSkia, kad cemento bandinio stiprumas gniuzdant
po 28 pary kiet¢jimo turi biiti 42,5 MPa. Jis turi buti uztikrintos kokybés, pristatomas uzdaruose
maisSuose ar statinése, apsauganciose nuo atmosferos poveikio pervezimo metu. Kiekviena siunta
gamintojo turi buti sertifikuota - turéti kokybés dokumenta.

Jei cementas sandé¢liuojamas, turi biiti jrengta tinkama pastogé, kad biity apsauga nuo
atmosferos poveikio. Pasengs ar gendantis cementas negali biiti naudojamas ir turi biiti pasalintas i$
statybos vietos.

Cemento tiekimas ir sandéliavimas be taros turi biti suderintas su Inzinieriumi.

Rangovas turi biiti atitinkamai pasiruo$es cemento sandéliavimui be taros.

Uzpildai

Turi biti naudojami uzpildai atitinkantys LST L 1342:2002 reikalavimus. Uzpildy
kenksmingy priemaiSy leisting kiekj, pavyzdziy bandymus, uzpildy rtSiavimg zitréti LST L
1342:2002.

Didziausias uzpildo daleliy skersmuo neturi virSyti:

- Vieno ketvirtadalio maziausio konstrukcijos matmens;

- atstumy tarp armatiiros strypy minus 5 mm;

- 1,3 karto apsauginio betono sluoksnio storio.

Vanduo

Vanduo betono miSiniui ruosti ir betonui laistyti turi biiti Svarus, be zalingy, normaly
betono kiet¢jimg stabdaniy priemaiSy (rigsciy, sulfaty, riebaly, drusky, gelezies nuosédy,
kenksmingy priemaisy ir pan.). Jame gali biti ne daugiau kaip 5000 mg/1 jvairiy iStirpusiy drusky,
1§ jy sulfaty - ne daugiau kaip 500 mg/l. Betonui geriausiai tinka geriamas vandentiekio ir Svarus
upiy bei ezery vanduo.
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Prie§ pradedant betono gamyba Rangovas turi pateikti Inzinieriui pilng vandens analizés
ataskaitg.

Plastifikuojantys ir priesSaltiniai priedai

Betono miSiniy technologiniy ir eksploataciniy savybiy pagerinimui naudojami
cheminiai priedai turi biiti aprobuoti Inzinieriaus. Naudojami priedai turi atitikti Lietuvos standarty
LST EN 934-2:2002, LST 2577 ir LST 1455 reikalavimus.

Gali biiti naudojami plastifikuojantys priedai didinantys betono plastiSkuma, klojuma,
leidziantys mazinti v/c santykj, prailginantys kietéjimo laikg.

Gelzbetoninéms konstrukcijoms turi biiti naudojami priedai neagresyvis armatiiros
atzvilgiu.

Kalcio chlorido ir kiti chloro turintys priedai negali biiti dedami j gelzbetonj ir  betong
su metalinémis jdétinémis detalémis.

Maksimalus chloro jony kiekis betone neturi virSyti nurodyto lenteléje 3.1:
Chloro jony kiekis betone lentelé 1

Pavadinimas Chloro jony kiekis, % nuo cemento masés
Betonas 1,0
GelZbetonis 0,4
Itemptai armuotas gelzbetonis 0,2

Plastifikuojantys priedai turi biiti naudojami tik biitinais atvejais.

Atliekant betonavimo darbus Ziemos metu, turi buti naudojami priesSaltiniai priedai
aprobuoti InZinieriaus, skatinantys betono miSinio kiet¢jima Saltyje. IS jy gali biiti naudojami NaCl,
NaxS04, K2SO4, CaCla, Ca(NO3)s.

Rekomenduojamas kietéjimg greitinanciy priedy kiekis lentelé 2

Priedai, skaiciuojant % nuo
. Betono vandens / cemento .
Cemento rusis . sauso cemento maseés
santykis
NaCl Ca(NO3)2
Portlandcementas CEMI 42,5 klasés 0,35-0,55 1-2 2-3

Gali buti naudojami ir kiti cheminiai priedai su panasiomis sgvybémis, kurie aprobuoti Inzinieriaus.

SvieZio betono misinys

Betono miSiniai turi atitikti LST EN 206-1:2002 reikalavimus.

Betono miSinio sudétis ir komponentai (cementas, uzpildai ir kitos medziagos) turi
atitikti visas miSinio ir sukietéjusio betono savybes (plastiSkumg, tankj, stipri, ilgaamziSkuma,
armatiiros apsaugg nuo korozijos). Sudétis turi biti tokia, kad miSinys nesisluoksniuoty, neatsiskirty
cementinis pienas.

Betono misinio sudétis turi biiti tokia, kad jj sutankinus betono struktira biity tanki, t.y.
sutankinus standartiniu biidu oro neturi biiti daugiau kaip 3 %, kai uzpildai stambesni negu 16mm ir
ne daugiau kaip 4 %, kai uZpildai smulkesni negu 16 mm, neskaitant specialiai | uzpildo poras
itraukto oro.

Betono misinio konsistencija turi biti tokia, kad jis gerai uzpildyty forma, tarpus tarp
armatiiros, nesisluoksniuoty ir galéty biiti tinkamai sutankintas esamomis priemonémis.
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Nesukietéjusio betono klojumas turi biiti nustatomas pagal LST ISO 4109:1995.

Monolitinio betono klojumas pagal kiigio nuosliigj, priklausomai nuo konstrukcijos
pavirSiaus kategorijos, nuo armavimo tankumo ir konstrukcijos gabarity turi atitikti LST ISO
4109:1995 reikalavimus ir turi biti:

- masyvioms konstrukcijoms — 10-40 mm (S1 klas¢).

- uztaisymams ir kitoms konstrukcijoms 50-90 mm(S2 klasé).

Kai reikalingas ypal geras slankumas, kad uZztikrinti tinkamg betono konsolidacijg
formose ir aplink armatiirg, klojumas turi biiti didesnis (S3 klasés), taciau bet kuriuo atveju neturi
virSyti 100-150 mm.

Vandens ir cemento santykis gaminant betono miSinj turi buti galimai mazesnis, kad
biity gaunama pakankama betono stiprio klas¢ priklausomai nuo betono gaminiy naudojimo
aplinkos salygy kategorijos (LST 1330:2000).

Armavimo darbai
Armatirinis plienas
Visos betono armavimui naudojamo armatirinio plieno savybés turi atitikti LST

1552:1998.

Armatiira gelzbetoniniy konstrukcijy armavimui

- . Normatyvinis atsparumas tempimui Skai¢iuojamasis atsparumas
Armatiira, klasé . . . ..
Rsn (salyginé takumo riba so2 ) tempimui
Pagrindiniai strypai S 400 390 MPa Rs =365 MPa
(AIII (©10-40)) Rsw =290 MPa
Pagrindiniai, papildomi strypai ir 390 MPa Rs =355 MPa
apkabos S 400(AIll (D6-8)) Rsw =260 MPa
Papildomi strypai ir apkabos S 240 235 MPa Rs =225 MPa
(AI) Rsw =175 MPa
Vieliné armatiira S500 (Vr 1) 395 MPa Rs =360 MPa
Rsw =260 MPa

Rangovas turi pateikti Inzinieriui kiekvienos naudojamos plieno partijos bandymy
sertifikatg, patvirtinantj plieno atitikimg techniniy specifikacijy reikalavimams.

Alternatyviai gali biiti naudojamas kokiy nors kity standarty plienas (pvz., LST LENV
10080:1998, LST 1552:1998 DIN), kurio fizinés ir mechaninés savybés ne blogesnés negu
nurodytos auksc¢iau. Kitokio armatiirinio plieno panaudojimui Rangovas turi i§ anksto gauti
Inzinieriaus sutikima.

Armavimo darby vykdymas

Armavimo darbai susideda i§ dviejy pagrindiniy procesy: armatiiros gaminiy ruo$imo ir
Ju sudéjimo ] betonuojamos konstrukcijos klojinius.

Strypai turi biiti sulenkiami tiksliai pagal brézinius. ISlenkimas mazesniais spinduliais,
negu nurodyta, neleidziamas. Strypai turi biiti lenkiami Saltai. RuoS$iant armattiros tinklus arba
strypynus turi biiti naudojami Sablonai ir konduktoriai, fiksuojantys strypy projekting padétj ir
armatliros ruoSiniy matmenis.

Kad transportuojama armatiira nesideformuoty, tarp jos rySuliy arba strypyny dedami
mediniai tarpikliai ir stropy uzkabinimo vietos Zenklinamos dazais.
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PASTATY RENOVACIJA

I patikrintus ir priimtus klojinius armatiira turi buti sudedama elementais pagal jy
montavimo technologing seka. Strypynas nuo montavimo krano kablio atkabinamas tik tada, kai
tiksliai pastatytas | projekting padéti ir patikimai jtvirtintas klojiniuose. Ypac¢ atidziai reikia
patikrinti atstumus tarp armatiros eiliy ir betono apsauginio sluoksnio storj. Jie turi biiti aprobuoti
InZinieriaus.

Vartojant sunkyjj betong, plokstése ir iki 100 mm storio sienelése apsauginio sluoksnio
storis turi biiti ne mazesnis kaip 10 mm, iki 150 mm storio - ne maZzesnis kaip 15 mm; sijose,
ilginiuose, kolonose, kai darbo armattira 20-32 mm skersmens, - ne mazesnis kaip 25 mm, kai
skerspjuvis didesnis, - ne mazesnis kaip 30 mm.

Kad armatira buty visiSkai padengta betonu ir efektyviai sukibty, atstumas tarp
armatiiros strypy turi biiti ne mazesnis kaip strypo skersmuo ir ne maZzesnis kaip 20 mm. Toks
atstumas turi buti ir tarp armatiiros strypy eiliy, kai armuojama dviem eilémis.

Reikiamas apsauginio sluoksnio storis fiksuojamas betoniniais, cementiniais arba
plastmasiniais padéklais, kurie lieka konstrukcijoje, o reikiami atstumai tarp armatiiros strypy ir jy
eiliy, - jspaudziant plienines armatiros atraizas. Armatiiros strypai, strypynai ir tinklai pastatyti |
vieta suvirinami elektrolankiniu biidu arba iSimtiniais atvejais suriSami minkSta iSkaitinta viela,
suderinus su InZinieriumi

Armatiiros suklojimas kontroliuojamas Inzinieriaus.

Pagal techninius reikalavimus j klojinius sudétai armatiirai suraSomas dengiamy darby

aktas.
Armaturiniy konstrukcijy leistini nuokrypiai
Leistini
Parametras nuokrypiai, Kontrole
mm

1. Atstumai tarp atskiry darbo armattiros Techniné apzitira visy elementy, atlikty darby
strypy: registravimas Rangovo darby zurnale
sijy +10
ploks¢iy ir pamaty sieny +20

2. Atstumai tarp atskiry armatiiros eiliy Techniné apziiira visy elementy, atlikty darby
plokstése ir sijose iki 1 m storio +10 registravimas Rangovo darby zurnale

3. Betoninio apsauginio sluoksnio nuokry-
piai nuo projektinio:

a) kai apsauginio sluoksnio storis iki 15 mm Techniné apziiira visy elementy, atlikty darby
ir konstrukcijos skersinio pjuvio linijiniai registravimas Rangovo darby zurnale
1ISmatavimai, mm:
iki 100 +4
nuo 101 iki 200 +5

b) kai apsauginio sluoksnio storis nuo 16 mm iki Techniné apzitira visy elementy, atlikty darby

20 mm imtinai ir konstrukcijos skersinio pjiivio registravimas Rangovo darby Zzurnale

linijiniai iSmatavimai mm:

iki 100 +4, -3
nuo 101 iki 200 +8, -3
virs 300 +15, -5

¢) kai apsauginio sluoksnio storis vir§ 20 mm

ir konstrukcijos skersinio pjavio linijiniai

iSmatavimai mm:

iki 100 +4, -5

nuo 101 iki 200 +8, -5

nuo 201 iki 300 +10, -5

vir$ 300 +15,-5
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY LAIDA
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Betono miSinio transportavimas ir pristatymas

Transportuojant ir iSkraunant betono miSinj, turi buti iSvengta sluoksniavimosi,
sudedamyjy medziagy praradimo ar uzterStumo.

I statybos aiksStele betono miSinys turi buti pristatomas su visa gamintojo informacija
(vaztarasciu) apie prekinj betono miSinj.

Prekinio betono vaztarastyje turi biti:

e gamintojo pavadinimas ir adresas;

e vaztaraSCio eilés numeris;

e Dbetono sumaiSymo data ir laikas;

e savivartés masinos numeris;

e vartotojo pavadinimas;

e statybos aikStelés pavadinimas ir adresas;

o Kkiti apibiidinantys duomenys, pvz.: kodo numeris, uzsakymo numeris;

e betono kiekis kubiniame metre (t.y. toks kiekis, kuris sutankintas pagal LST ISO
2736 reikalavimus uzima 1 m? tiirj);

e betono stiprumo klasé;

e klojumo marke;

e cemento pavadinimas ir stiprio klasé¢

e priedy ir mikrouzpildy (jei jie yra) pavadinimas.

Betonavimo darbuy vykdymas

Bendroji dalis

Pristatant betono miSinj ] statybos vieta ir betonavimo metu neturi pakisti betono
miSinio savybés. Betono miSiniai neturi sustingti, susisluoksniuoti, prarasti vienalytiSkumo ir
projektinio slankumo.

Monolitiniy konstrukcijy betonavimas

Betono miSinys klojamas horizontaliais sluoksniais visame betonuojamosios
konstrukcijos plote. Kad visa betonin¢ konstrukcija biity vienalyté, ka tik paruosta betono misinj
reikia kloti ant ankstesnio sutankinto sluoksnio, kurio cementas dar nepradéjo stingti.

Betono misinio sluoksnio storis turi biiti ne didesnis kaip 1,25 giluminio vibratoriaus
darbinés dalies ilgio. Tankinant pavirSiniais vibratoriais, nearmuoty konstrukcijy betono sluoksnio
storis turi biiti ne didesnis kaip 250 mm, o su dviguba armatiira - 120 mm.

Po ilgesnés darbo pertraukos toliau betonuoti konstrukcijas galima, kai anks¢iau
suklotas betonas jgyja ne mazesnj kaip 1,5 MPa gniuzdymo stiprumg. Betono miSinj galima tankinti
plukimu, vibravimu ir vakumavimu.

ISbetonuoty konstrukcijy priezitira

Pradinéje sukloto betono kietéjimo stadijoje reikia palaikyti tam tikrg temperatiiros ir
drégmés rezimg. Betonas, kad biity drégnas, periodiSkai drékinamas, vasarg saugomas nuo saulés
spinduliy, o ziemg - nuo Salcio. Laistyti atviro betono pavirSiaus negalima.

Vasarg betonas, pagamintas su paprastu portlandcemenciu, laistomas septynias paras.
Kai oro temperatiira aukstesné kaip 15° C, pirmasias tris paras dieng betonas laistomas kas 3 h ir
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vieng kartg naktj, véliau - ne reciau kaip tris kartus per parg. ISbetonuotg konstrukcijg galima pradéti
laistyti tik po 5-10 h. Kai paros oro vidutiné temperatiira yra 3° C ir Zemesné, betono galima
nelaistyti.

Klojiniy nuémimo laikas priklauso nuo betono kieté¢jimo grei¢io ir konstrukcijos
paskirties.

Klojiniy nuémimui Rangovas turi gauti Inzinieriaus leidima.

ISbetonuoty gelzbetoniniy ir betoniniy monolitiniy konstrukcijy nuokrypiai neturi
virSyti leistinyjy.
Gelzbetoniniy monolitiniy konstrukcijy leistini nuokrypiai

Nuokrypio pavadinimas Leistinieji nuokrypiai, mm
Plokstumy ir jy sankirtos linijy nuo vertikalés arba nuo projektinio polinkio per

visg aukstj:

- pamaty +20

- vietiniai betono pavirsiaus nelygumai, tikrinant 2 m kontroline liniuote, +5

i$skyrus atraminius pavir§ius

Elementy ilgio +20

Elementy skerspjiivio matmeny +6, -3

Surenkamy metaliniy elementy atramy altitudziy -5

Gretimy elementy auksciy skirtumo sandiroje 3

Betono darby vykdymas Kai oro temperatiira vir§ +25° C

Vykdant betono darbus, kai oro temperatiira vir§ 25° C ir santykiné oro drégmé maziau
50 % turi buti naudojami greitai kietéjantys Inzinieriaus aprobuoti portlandcementai, kuriy marké
turi buti ne maziau kaip 1,5 karto didesné negu projektiné betono marké.

Betono miSinio temperatiira, betonuojant konstrukcijas, kuriy pavirSiaus modulis yra
vir§ 3 neturi virsyti 30-35° C.

D¢l plastinio nusédimo betono pavirSiuje atsiradus plySiams, leistinas pakartotinas
betono vibravimas ne véliau kaip 0,5-1 h po sud¢jimo pabaigos.

Svieziai sudéto betono prieZitira pradéti i§ karto po betono sudéjimo ir vykdyti iki tol,
kol betonas nepasieks 70 % projektinio stiprumo.

Svieziai sudétas mi§inys pradiniame etape turi biiti apsaugotas nuo vandens trikumo.

Kai betono stiprumas 0,5 MPa tolesné priezitira vykdoma uztikrinant betono pavirSiaus
drégnuma, periodiSkai purSkiant vandenj. Atviry kietéjanciy betono pavirSiy laistymas vandeniu
neleistinas.

Tam, kad pagreitinti betono kieté¢jimg iSnaudojant saulés radiacijg reikia uzdengti
betong permatomomis, bet drégmei nepralaidziomis medziagomis.

Kietéjant] betong reikia apsaugoti nuo tiesioginiy saulés spinduliy uzdengus jj, Silumg
izoliuojan¢iomis medziagomis.

Kontroliuojant darbus, esant karStam orui, reikia tikrinti:

- betono misinio slankumg ir standumg (pries klojant ir po pagaminimo);

- vandens, betono mis$inio, oro temperatiirg;

- betono stipruma, nepralaidumg vandeniui, atsparuma Salciui.

Sitlés
Tiek kiek jmanoma betonas turi biiti klojamas nuo plétimosi (deformacingés) sitlés iki
plétimosi sitilés, kad sumazinti konstrukciniy sitiliy skaic¢iy. Konstrukcinés sitlés turi biiti tik
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horizontalioje ir vertikalioje plokStumoje, jeigu kitaip nenumatyta.

Kai betonavimas sustojes vertikalioje ar nuozulnioje plokStumoje, turi buti irengtos
atitinkamos laikancios lentos ir priemonés, leidziancios, kad armatiira nepertraukiamai testysi per
sudirimg, neislinkty ar kitaip nenukrypty. Jungiant plokstes ir sienas, ant lenty virSaus, kad bty
lengviau nuimti, Siek tiek nuozulniai prikalama 50x2,5 mm siaura juostelé, kad suformuotumém
18kily sujungima, besitesiant] per visg siilés ilgj. Betono miSinys, iStrySkes per sandiirg, tuoj pat
nukapojamas jam sustingus.

Jei betonavimas sustojes horizontalioje plokStumoje, pavirSius turi bati  stipriai
paSiurkstintas, stropiai nuvalytas tuoj pat, kai betonas sustingsta.

Visose horizontaliose sieny sitilése iSorin¢je puséje Siek tiek nuozulniai, kaip auksciau
aprasSyta, prikalama prie klojinio per visg betonavimo ilgj 50x2,5 mm juostelé, iSkiSant 25 mm
auksciau ir zemiau betono virSaus. Juostelé nuimama prie$ liejant betong sekanciame aukstyje.

Kai darbai tesiami, sudiirimas turi biiti gerai pasiurkstintas, nuvalytas ir sudrékintas,
kaip apraSyta auksciau.

Uztaisant sédimo, deformacines ir konstruktyvines sitles reikia naudoti
portlandcementg ne Zemesnés markées kaip 42,5 klasés. Uztaisant sitiles su atsivérimu maziau kaip
0,5 mm naudoti plastifikuotus cementus.

Sukietéjusio betono savybés

Bendrieji nurodymai

Sukietéjusio betono kontroliuojamos savybés yra S§ios: stipris gniuzdant, dilumas,
vandens nepralaidumas, betono atsparumas Salciui.

Stipris gniuzdant
Betono stipris gniuzdant turi atitikti reikSmes nurodytas lenteléje.
Betono stiprio gniuzdant klasés

Stipris gniuzdant pagal LST 1330:2000
Betono stiprio gniuzdant klasés Bandant cilindrus 150/300mm; Bandant kubus (150x150x150)mm; fcky
fcke (N/mm?) (N/mm2)
C6/7,5 6 7,5
C12/15 12 15
C16/20 16 20
C20/25 20 25
C25/30 25 30
C30/37 30 37

Betono stipris gniuzdant turi biiti nustatomas pagal LST ISO 4012:1995.

Dilumas
Grindy plokstés pavirSiaus dilumas turi biiti ne daugiau kaip 0,2 g/cm?.
Dilumas turi biti nustatomas pagal LST 1428.15:1997.

Vandens nepralaidumas
Betonas pagal vandens nepralaidumg skirstomas j klases W2, W4, W6, W8.

Atsparumas SalCiui

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU LAIDA
AZP-023-283-TDP-SP-TS 12 16 0




N
H-ZPROJEKTAI

Betonas pagal atsparumg Sal¢iui klasifikuojamas pagal LST 1330:2000 ir turi biiti ne
mazesnis kaip nurodyta skyriuje “Betono darbai* kiekvienai betono ir gelzbetonio konstrukcijai.
Atsparumas Salciui turi biiti nustatomas pagal LST 1428.9, LST 1428.17, LST 1428.19.

Kokybé ir kontrolé

Bendrieji nurodymai

Betono kokybés kontrolé turi biiti vykdoma pagal LST 1330:2000 11.2 ir 11.3 punktus.
Kokybés kontrolé susideda i§ gamybos kontrolés ir atitikties kontrolés.

Priemong¢s, kuriy reikia imtis nustacius, kad konstrukcijos kokyb¢ yra nepatenkinama

Jeigu, remiantis atitikties kontrolés reikalavimais arba darby atlikimo bei baigtos
konstrukcijos apziliros metu nustatyta, kad konstrukcijos kokybé yra nepatenkinama, tuomet
reikalingas specialus konstrukcijos tinkamumo neSaliSkas tyrimas.

Inzinieriui pareikalavus Rangovas savo sgskaita privalo tokius tyrimus uzsakyti.

Paprastai, kad nustatyti konstrukcijos saugumg, uZztenka atlikti konstrukcijos
skai¢iavimus.

Kitais atvejais, pirmiausiai reikia atlikti tyrimg neardomais metodais ir, remiantis
esamais kokybés kontrolés rezultatais, nustatyti, kuriose dalyse konstrukcijos kokybé blogesné negu
reikalaujama pagal technines specifikacijas. Jei abejojama betono kokybe, konkrecios betono
savybés turi biiti nustatytos testuojant baigtoje konstrukcijoje iSgreztus méginius.

Armatiiros defektai, pvz. zemesné nei reikalaujama standarty kokybe, nepakankamas
armatiiros kiekis, netinkamas jos iSdéstymas, sujungimai ar suriS§imai, - turi biiti tiriami paskirciai
atitinkan¢iu metodu. ISmatavimy nukrypimai baigtose konstrukcijose turi biiti tiriami pagal poreik].

Remiantis gautais rezultatais, turi biiti nustatoma, kokiy imtis priemoniy, kad pasiekti
konstrukcijos atitikimg reikalavimams.

Visi kokybés kontrolés bandymai, atliekami nestandartinés kokybés konstrukcijoms, bei
testai laikanCioms konstrukcijoms turi buti atlikti patvirtintoje bandymy laboratorijoje ar jos
organizuoti.

TECHNINE SPECIFIKACIJA TS 07
TRINKELES

Nuogrindos pagrindas turi biiti teisingai paruoStas - tai butina dangos ilgaamziskumo salyga.
Nuogrindos klojimo schema paprasta: linijy Zyméjimas, grunto nuémimas, daugiasluoksnio ,,pamato" ir
pavirSiaus dangos klojimas.
Pirmasis etapas - takelio linijy zyméjimas (pagal dangy plang):
1. Tiesiy takeliy ribos Zymimos kuoleliais ir sitilais, o vingiuoty - bet
kokiais aplinkai nekenksmintais Sviesiais milteliais (pvz., baltu sméliu, kreida).
2. Nuimamas gruntas: nuimamo dirvozemio priklauso nuo daugelio

faktoriy — grunto tipo, pamato ir dangos riiSies ir storio, buisimo takelio paskirties.
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3. Sutankinus ~ (sutrambavus)  tran$¢jos  dugng  klojamas
daugiasluoksnis ,,pamatas".

Paskutinis etapas - klojama takeliy danga .Klojant dangg biitina iSlaikyti tarp plyteliy 3 mm plocio
tarpus. Siiilés labai svarbios dangy statiSkumui. Betoninés plytelés dangai naudojamos ne plonesnés kaip 5 cm.

Standarto Stipris Atsparumas Vandens Atsparumas Atsparumas $alCiui
pavadinimas tempimui dilinimui jgertis %o slydimui (ASV) (masés nuostoliai
kg/m’)
Skeliant> 3,6 <20mm <6% 70 <1,0
Grindinio plytelés | MPa

TECHNINE SPECIFIKACIJA TS 08
VEJOS ATSTATYMAS

Veja atstatoma ir jrengiama sumontavus ir technologiskai uzpylus inzinerines komunikacijas,
pésciyjy takus ir nuogrindg. Paruosiamieji zemés darbai vejos jrengimui:
¢ augalinis gruntas tolygiai paskleidziamas visame blisimos vejos plote;
e augalinio grunto pavirSius sutankinamas voluojant;
e pries s¢jant zoliy miSinj Zemés pavirsSius lengvai iSpurenamas.
Augalinio grunto sluoksnio storis 15 cm.
Séjamas zoliy misinys:
e raudonasis erai¢inas (festuca rubra l.) - 65%;
e pieviné migle (poa pratensis 1.) - 25%,
e paprastoji Sunazolé (dactylis glomerata 1.) -10%.
Vejos zolés misinys gali buti tikslinamas pagal Zemés riisj arba aplinka.

Paséjus zolg, zemés pavirSius dar karta voluojamas, palaistomas. uzaugusi, tieck dekoratyviné,
tiek sportiné veja pjaunama, kai ji pasiekia 5-7cm auksCio zolé¢ pirma karta pjaunama,
patrumpinant jg tik 1,5-2cm. Véliau pjaunama vél, kai zolé uzauga, priklausomai nuo oro salygy
ir vejos risies. intensyviai vejg Sienaujant, biitina tresti. vejos prieziiira, treSimas, laistymas,
purskimas chemikalais, parenkamas konkreciai, pagal vejos paskirt].
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TECHNINE SPECIFIKACIJA TS 09
ARDYMO IR ISMONTAVIMO DARBAI

Darby vykdymas ir kontrolé

Mediniy langy, dury ardymas (iSmontavimas) turi biiti atlickamas etapais pagal
vykdomy darby eiga.

Ardymo (iSmontavimo) darby etapus, terminus ir laikg rangovas turi i§ anksto suderinti
su uzsakovu ir statinio statybos techninés prieziiiros vadovu bei gauti jy leidimg Siy darby
vykdymui.

Vykdant ardymo (iSmontavimo) darbus turi biiti:

e Laikomasi saugos darbo normatyvy reikalavimy vadovaujantis Lietuvoje galiojanc¢iu
norminiu dokumentu DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje.

e Statybinés atlieckos Zemyn turi buiti nuleidziamos uzdarais latakais, vamzdZiais,
dézése-konteineriuose arba panaSiais nepavojingais budais. Mesti statybines atliekas be lataky
leidziama ne 1§ didesnio kaip 3 m. aukscio. Vieta ] kurig metamos Siukslés turi biiti aptverta.

e Transporto ir pés€iyjy judéjimo keliai, pri¢jimai prie darbo viety turi biiti valomi ir

e Nepazeistos neardomos konstrukcijos ir elementai (stiprumas, pastovumas, forma ir
apdaila).

Ivykus bet kokiems neardomy konstrukcijy pazeidimams, rangovas privalo nedelsiant
sustabdyti darbus ir informuoti statinio statybos techninés priezitiros vadova. Kitu atveju rangovas
ir statinio statybos techninés prieziiiros vadovas privalo veikti pagal Lietuvos statyby griti¢iy tyrimo
taisykles. Pagal tyrimy iSvadas rangovas turi suprojektuoti ir atlikti atstatymo ar sustiprinimo
darbus. Visas iSlaidas dengia rangovas. ISmontuodamas ir iSardydamas esamas konstrukcijas ir
elementus, rangovas privalo kartu iSmontuoti ir visus jy tvirtinimo, sandarinimo ir apdailos
elementus, pasalinti visas pavirSiaus (apdailos) medziagas netinkamas pagal nauja projekta, o
esamus pavirSius tinkamai paruosti naujai apdailai. Naudoti darbo technologijas ir jrankius,
keliancius kuo maziau dulkiy.. Kad nekilty dulkiy, ardomus gaminius pageidautina drékinti.

Paliekamy pastaty buklé

Pabaigus darbus, rangovas turi pasalinti visas medziagas ir SiukSles, iSvalyti purva. Visi
aptaskymai ar nuvarvéjimai turi biiti pasalinti visais jmanomais buidais. Pastatai ir statiniai turi bti
Svarts.

TECHNINE SPECIFIKACIJA TS 10
STATYBINIU ATLEIKU ISVEZIMAS, STATYBINES ATLIEKOS

Statyby procesas jprastai yra sunkus bei reikalaujantis daug jégy ir finansiniy iStekliy.
Po viso $io proceso lieka susikaupusiy statybiniy Siuksliy.

Po statyby, statybinés atliekos privalo iSkeliauti ten, kur ir yra jy vieta. I$ statybvieciy
atliekas iSveza specializuotos atlieky surinkimo jmonés.

Dazniausiai i§vezamos §ios atliekos:

e Statybinis gruzas — plytos, betonas, dujy silikato blokeliai, keramzitbetonio blokeliai,
betoniniai blokeliai, ¢erpiy ir keramikos gaminiai.
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e MiSrios statybinés atlieckos — akmens, stiklo ir mineraliné vata, mediena, gipso
izoliacinés statybinés medziagos, puty polistirolas, pakavimo plévelés ir popieriaus atliekos,
plastikas,
linoleumas, namy tkio santechnikos jrenginiai (kriauklés, vonios, unitazai), grindy dangos,
Ivairiausi vamzdziai, jy dalys ir kitos panasaus pobiidzio medziagos.

e Gamybinés atliekos — jvairios zaliavos, kurios iSlieka po gamybinio proceso ir yra
netinkamos tolimesniam panaudojimui. Tarp tokiy gamybiniy atlieky jprastai biina:

e Plastikas (drozlés, jvairaus dydZio panaudojimui netinkamos detalés);

o Stiklas (langy duzenos);

e Medienos likuciai (droZlés, nuopjovos);

o Tekstilés dirbiniai (atraizos, siiilai);

e Porolonas;

e [vairios pakuotés.

Statybinés Siukslés yra iSvezamos konteineriais, kurie biina 8, 9 arba 10 kubiniy metry
(m?) talpos. Individualiai atsizvelgiama j kliento situacijg (privaziavima, pasikrovimo galimybes,
reikiamy konteineriy dydzius) ir surandamas tinkamiausias sprendimas statybiniy atlieky iSvezimui
i$ objekto.

Statybinés atliekos iki jy iSvezimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugojamos aptvertoje
statybos teritorijoje konteineriuose, uzdarose talpose ar tvarkingose kriivose, jei jos neuZzterSia
gamtos. Statybiniy atlieky turétojas nusprendzia kaip ir j kurig tvarkymo vieta bus gabenamos
atliekos (tai gali atlikti ir specialios jmonés), atsako uz tvarkingg jy pakrovimg ir pristatyma.

Rangovas statytojui pateikia pazyma (-as) apie statybiniy atliecky perdavima jas
tvarkanciai jmonei arba jy sutvarkyma kitu teisés aktais nustatytu badu.

Statybos darby vadovas, specialiyjy darby vadovas ir statinio techninés prieziiiros darby
vadovas turi biiti atestuoti ir turéti reikalingus kvalifikacinius atestatus.

Pareigos V. Pavarde Atestato Nr. ParaSas Data

PV A. Vaitulevicius A292 2023

PROJ. L. Grauzinis 2023
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MedZiagy ir darby Kiekiy Ziniarastis

Sklypo plano dalis
Pozicija o : - Mato . y
Pavadinimas ir techninés charakteristikos Kiekis Zymuo
Nr. vnt.
1. Betoniniy plyteliy nuogrindos ardymas m? 172 TS-09
2. Atlieky iSvezimas i$ objekto t ~21 TS-10
3. | Zemés grunto i§vezimas m? 109
4, Nuogrindos pasluoksniy jrengimas:
Sutankintas gruntas
Sal¢iui nejautrus medziagy sluoksnis 300mm. m? 205,3 TS-04
Zvyro pagrindo sluoksnis 200mm.
Sutankintas smélio pagrindas 30mm.
> Nuogrindos i§ betoniniy grindinio plyteliy 500x500x50 mm m? 172 T8-05,
jrengimas 07
6. ?éjimlo aik?teliq rerpontas sutaisant pazeidimus ir iSliejant m? 242 TS-07
iSlyginamajj sluoksnj
7. [éjimo laipty remontas uztaisant pazeidimus m? 1,7
8. Borteliy sustatymas nuogrindos jrengimui 60x200x1000mm m' 442 TS-07
9. Betono sluoksnis nuogrindos bortelio montavimui m? 4.9 TS-06
10. Neregiy jspéjamyjy pavirsiy jrengimas i§ trinkeliy m? 5,6
1. | Neregiy vedimo pavirsiy jrengimas i§ trinkeliy m? 27,7
Zemes kasimas jgilinto cokolio dalies apsSiltinimui (Im nuo m? 650 TS-03,08
sienos)
13. | Iskasto grunto dél cokolio apsiltinimo uZpylimas sméliu ar m? 543 1 TS-03
kitokiu atitinkamu uZpildu ir sutankinimas drékinant grunta ’
Baty valymo groteliy (400x600 mm) jrengimas i§ cinkuoto
14. plieno su vonele. vat. 2 TS-02
15. | 10cm gylio juodzemis teritorijos atstatymui po atnaujinimo ,
(modernizavimo) darby pabaigos, zolés pas¢jimas atstatomoje m 180 TS-08
teritorijoje
16. | Taky aplink pastata seny plyteliy demontavimas ir jrengiamos TS-05
naujos betonines plyteles 500x500x50 mm ant esamy m? 765
pasluoksniy. 07
17. . o m’ 39
Metaliniy pandusy jrengimas ke 947
18. m 19
Neriidijancio pieno turékly jrengimas ke 49
19' . . . . . . . 2
Prieduoby nutrupéjusio betono uztaisymas ir tinkavimas m 190
Pastabos:
1. Medziagy ir darby kiekius tikslinti vietoje, pagal esama situacija.
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Atnaujinamas/moder. daugiabutis gyvenamasis namas

Betoninis bortelis

Irengiama plyteliy nuogrinda

Tl X

XY XY XY XY

Irengiama akmeniné nuogrinda

Esami dujotiekio tinklai

Projektuojami buitiniy ir lietaus nuoteky tinklai (esamy tinkly

vietoje)

Esami vandentiekio ir buitiniy nuoteky tinklai

Esami Siluminés trasos tinklai

Esami elektros tinklai]éjimai j pastata

Esami rysiy tinklai

Esami lietaus nuoteky tinklai

Iéjimai | pastata

Zaibosauga

Apsisprendimo mazgas - jspéjamasis pavirsius.

o153.33
i | Neregiy vedimo sistema.
Esamy tinkly apsaugos zonos:
L,V,KF po 2,5m
EL(0.4) po Im,
T po Im,
Dujy tinklo po 1m,
i Drenazas po 2,5m
@ Silumos tinkly po 2,5m
52. . . . .
= Pastaba. | pastatg atvestus tinklus poZzeminéje dalyje
= vandentiekj,Siluminiy tinkly trasas, elektros ir telefonines linijas):
| bitina apsaugoti ir nepazeisti. Vykdant zemés kasimo virs tinkly
¢ darbus vykdyti rankiniu biidu, nevazinéti virs tinkly sunkigja
1\);2 technika, pries uzkasant tinklus iskviesti atitinkamy tinkly
\ C administruojanciy institucijy atstova.
52.96 Q I
2. ' Sklypo plotas (pagal detaly plang): -
Sklypo uzstatymo intensyvumas: -
A Sklypo uzstatymo tankumas: -
1 " Gyvenamojo namo:
7y 15168 Bendras plotas 5340,98 kv.m
H=A s 110 Pagrindinis plotas 4872,36 kv.m
» T Uzstatymo plotas 3382,00 kv.m
Statybinis tdris 23427 kub.m
Y Pastato aukstis 12,9 m (nuo Zemés pav.)
: . Energetinio naudingumo klasé F
152,14 o —— -
15208 0 2023 Statybos leidimui gauti
f?i-%. .'1T-7 A7 Laida I§leidimo data Laidos statusas ir i§leidimo prieZastis (jei taikoma)
\- .// . ‘== = Statinio projekto pavadinimas
|- 0/ 5238 Atestato S Mokslo paskirties ,, Traky r. Aukstadvario gimnazijos* pastato Technikumo
45201 = sy 1 Nr. g.Z P ROJEKTAHI g. 1, AuksStadvaris Traky r. sav. atnaujinimo (modernizavimo) projektas
v/ PASTATYU RENOVACIJA
A292 PV/PDV |A. Vaitulevi&ius ya Dokumento pavadinimas Laida
Proj. |L. Grauzinis x,\j/~ Suvestinis inZineriniy tinkly planas
= M 1:500 0
@ UZsakovas/statytojas: Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy
LT
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Atnaujinamas/moder. daugiabutis gyvenamasis namas

Betoninis bortelis

Irengiama plyteliy nuogrinda

[ I 1] Kei¢iamos taky plytelés

Esami dujotiekio tinklai

‘ Projektuojami buitiniy ir lietaus nuoteky tinklai (esamy tinkly
vietoje)
—_— Esami vandentiekio ir buitiniy nuoteky tinklai

Esami Siluminés trasos tinklai

X Esami elektros tinklai]éjimai j pastata

2
2

- 1———— Esami rySiy tinklai

@
\

= = _ 1T

L Esami lietaus nuoteky tinklai
v Iéjimai | pastata
Zaibosauga
Apsisprendimo mazgas - jspéjamasis pavirsius.

154.37

i | Neregiy vedimo sistema.

—

2
2

Maso

%

Jrengid mas paf

®/ﬂ| Pastaba. | pastatg atvestus tinklus poZzeminéje dalyje

| vandentiekj,Siluminiy tinkly trasas, elektros ir telefonines linijas):

,'} biitina apsaugoti ir nepazeisti. Vykdant zemés kasimo vir$ tinkly

: darbus vykdyti rankiniu biidu, nevazinéti vir$ tinkly sunkigja

= technika, prie§ uzkasant tinklus iskviesti atitinkamy tinkly

nl' @ administruojanciy institucijy atstova.
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| Sklypo plotas (pagal detaly plang): -

c: Sklypo uzstatymo intensyvumas: -

i @ Sklypo uzstatymo tankumas: -

g Gyvenamojo namo:

:I: Bendras plotas 5340,98 kv.m
@/_, “““ Pagrindinis plotas 4872,36 kv.m

| : UZstatymo plotas 3382,00 kv.m

It Statybinis taris 23427 kub.m

J Pastato aukstis 12,9 m (nuo Zemés pav.)

g Energetinio naudingumo klasé F

2023 Statybos leidimui gauti

Laida I8leidimo data Laidos statusas ir iSleidimo priezastis (jei taikoma)
] Statinio projekto pavadinimas
‘5- = proj p
Atestato - Mokslo paskirties ,, Traky r. Aukstadvario gimnazijos* pastato Technikumo
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