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BYLOS SUDETIES ZINIARASTIS

1. | Titulinis lapas 0 |25030-TDP-BD 1
2. | Projekto sudéties zZiniarastis 0 25030-TDP-BD.PSZ 1
3. | Bylos sudéties ziniarastis 0 25030-TDP-BD.BSZ 1
4. | Bendrigji statinio rodikliai 0 25030-TDP-BD.BSR 2
5. | Aiskinamasis rastas 0 25030-TDP-BD.AR 25
6. | Bendroji techniné specifikacija 0 25030-TDP-BD.TS 20

1. | NTRC Registro Nr.: 44/820039
2. | Specialieji reikalavimai SARD-66-250917-00036, 6
2025-09-17

3. | Elektros vartotojo prijungimo salygos Nr. 25-E-4074 4

4. | Elektroniniy rySiy infrastruktdros prisijungimo Nr. P-0702/25 2

5. | UAB ,RadVviliSkio vanduo® prisijungimo Nr. 025/100 2

6. UAB ,Aplan® direktoriaus jsakymas ,Dél Direktoriaus jsakymas 1
projekto vadovo paskyrimo*

7. | Projekto vadovo kvalifikacijg patvirtinantis Direktoriaus jsakymas 1
dokumentas

8. | UAB ,Aplan® direktoriaus jsakymas ,Dél Jgaliojimas 1
projekto dalies vadovo paskyrimo*

9. | ISduotas SLD LSNS-66-251205-00036 4

10. | Topografinis planas M 1:500 2024 09 1

11. | Topografinis planas M 1:500 2025 06 1

12. | Topografinis planas M 1:500 2025 11 26 1

13. | Techniné uzduotis Techniné uzduotis 10

14. | Zemés sklypo planas Sklypo planas 2
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15. InZineriniy geologiniy tyrimy ataskaita Nr.: §7171-2025 42

16. Projekto dalies vadovo kvalifikacijg Kvalifikacijos atestatai 5
patvirtinantis dokumentas

17. V| ,Misky urédija“ derinimas Nr. 77-S-19787-2025 2

18. Savivaldybés elektriko derinimas savivaldybés suderinimas 1

ESO

19. Uzsakovo pritarimas techninio darbo Nr. S-1967 2
projekto sprendiniams

20. UAB ,RadviliSkio vanduo® derinimas 25030-PP-LVN_BR1 1

21 Radviliskio rajono 2-asis notaro biuras Nr. 100070530 14
servitutas pasiradytas VMU

0 2026-03 | Statybai

Laida Islggjtgno Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Jm. k.- 302638855 STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. Ulc.)nllg- g. 2, Vilnius Kitos paskirties inzineriniy statiniy (kity
PATV. Telefonas:’ +370 inZineriniy statiniy grupés), Vytauto Landsbergio-
DOK. CIpICIn 609 79272 Zemkalnio g. 26, Radviliskyje, naujos statybos ir
NR. El pastas; prekybos paskirties pastato — prekybos kiosko

(unik. Nr. 4400-1209-0470) paprastojo remonto,

info@aplan. it sklypa pritaikant lankymui, projektas

o STATINIO NR. IR PAVADINIMAS,
36890 |PV M. Madciulis DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Bendrasis aiSkinamasis rastas 0
KALBOS| S LATYTOJAS IR (ARBA) b oKUMENTO ZYMUO LAPAS|LAPU
TRUMP UZSAKOVAS
‘|RadviliSkio  rajono savivaldybé
LT Radviliskio rajono savivaldybés|25030-TDP-BD.AR 2 3
administracija

DOKUMENTO ZYMUO: LASP A LAR | LAl

25030-TDP-BD.BSZ 2 2 0
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PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

NR. PAVADINIMAS LAIDA ZYMEJIMAS e
1. Bendroiji dalis 0 25030-TDP-BD 39
2. Sklypo plano dalis 0 25030-TDP-SP 82
3. Architektaros dalis 0 25030-TDP-SA 83
4, Konstrukcijy dalis 0 25030-TDP-SK 105
5 S;;:ilé/mas, védinimas ir oro kondicionavimo 0 25030-TDP-SVOK 34
6. Pa3|rgng|mas s_tatybal ir statybos darby 25030-TDP-SO 07
organizavimo dalis
Skaiciuojamosios kainos nustatymas 25030-TDP-KS 48
KITY PROJEKTY, PROJEKTO SUDEDAMUYJY DALIY, SUDETIES ZINIARASTIS
NR. PAVADINIMAS LAIDA ZYMEJIMAS s
Vandentiekio ir nuoteky Salinimo tinkly
(inzineriniai tinklai grupés), Vytauto K _
8. | Landsbergio - Zemkalnio g. 26, Radviliskis, | © | 22030-TDP-LVN 24
statybos projektas
Kitos paskirties (kiti inzineriniai statiniai grupés)
inZineriniy statiniy adresu Vytauto Landsbergio
9. - Zemkalnio g. 26, Radviliskis, prijungimas prie 0 25030-TDP-LE (ESO) 41
AB ,Energijos skirstymo operatoriaus® tinkly
projektas
Elektros tinkly (inZineriniai tinklai grupés),
10. Vytauto Landsbergio - Zemkalnio g. 26, 0 25030-TDP-LE 109
RadviliSkis, statybos projektas
Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy), Vytauto
11. Landsbergio - Zemkalnio g. 26, Radviliskis, 0 25030-TDP-ER 18
jrengimo projektas
Apsauginés _ signalizacijos, Vytauto
12. Landsbergio - Zemkalnio g. 26, Radviliskis, 0 25030-TDP-AS 26
jrengimo projektas
0 2026-03 | Statybai
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Kitos paskirties inzineriniy statiniy (kity inzineriniy
gX’.or‘\"/' ILT{):': 302263/*?51?55 statiniy grupés), Vytauto Landsbergio-Zemkalnio g.
DOK. a p I an Te|e%§és;’ +370600 79272 | 26, RadviliSkyje, naujos statybos ir prekybos
NR. El. pastas: info@aplan.It paskirties pastato — prekybos kiosko (unik. Nr. 4400-
1209-0470) paprastojo remonto, sklypa pritaikant
lankymui, projektas
36890 |PV M. Magiulis STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS| LAIDA
Projekto sudéties ziniarastis 0
KALBOS | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
TRUMP. | Radviliskio rajono savivaldybé/ ;
Radyviliskio rajono savivaldybés 25030-TDP-BD.PSZ 1 1
LT administracija
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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

1. Sklypo plotas m? 9151

2. Sklypo uzstatymo plotas m? 420 Iki statyby - 4159
3. Sklypo uzstatymo intensyvumas % 0,093 Iki statyby — 46
4. Sklypo uzstatymo tankumas % 4,6 Iki statyby — 46
5. ApzZeldintas sklypo plotas m? 5852

1.Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos Prekybos

planuojamos Ukinés veiklos, paslaugy apimtis, (esamas)

buty, viety, lovy, aptarnaujamy Zmoniy skaicius, kiti

rodikliai). I gr. nesudétingasis

2. Statinio bendrasis plotas* m? 8,55 Remontuojamas

3. Pagrindinis plotas* m? 8,55

4. Auksty skaiCius* vnt. 1

5. Statinio aukstis * Nuo vidutinés 2emeS
m 4,40 pavirSiaus altitudés

1. Pazinimo regykla Neypatingasis

(nauja statyba)

1.1. Statinio plotas m? 381,72

0 2026-06 Statybai
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Kitos paskirties inzineriniy statiniy (kity inZineriniy

KVAL. Im. k. 302638855 statiniy grupés), Vytauto Landsbergio-Zemkalnio g
PATV. "o Vilni ) .
DOK. a p I an LTJLTQ%SaSZ +\:gl;?)";5309 79272 | 26, RadviliSkyje, naujos statybos ir prekybos

NR. El. pastas: info@aplan.lt paskirties pastato — prekybos kiosko (unik. Nr. 4400-

1209-0470) paprastojo remonto, sklypa pritaikant
lankymui, projektas

36890 |PV M. Magiulis STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS| LAIDA
Bendrieji statinio rodikliai 0
KALBOS | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
TRUMP. R . . .
Rad\_nl_lsklo rajono savivaldybés 25030-TDP-BD.BSR 1 3
LT administracija
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25030-TDP-BD.BSR

1.2. Statinio aukstis* m 23,00 Nuo vidutines Zemes
pavirSiaus altitudes
2. Pazintinis takas Il gr. nesudetingasis
(nauja statyba)
2.1. Statinio ilgis 265,00
2.2. Statinio aukstis* m 5,00 Nuo vidutines Zemes
pavirSiaus altitudés
3. Poilsio vietos Il gr. nesudétingasis
(nauja statyba)
3.1. Statinio plotas m? 80,00
3.2. Statinio aukstis* m 1,75 Nuo vidutinés Zemés
pavirSiaus altitudés
4. Vaiky zaidimy aikstelé (smélis) m? 180,00 Il gr. nesudétingasis
(nauja statyba)
5. Sporto treniruokliy aikstelé (guminé danga) m? 135 Il gr. nesudétingasis
(nauja statyba)
6. Lauzavieté I gr. nesudétingasis
(nauja statyba)
6.1. Statinio plotas. 0,50
6.2. Kiekis vnt. 4
7. Stoveéjimo aikstelé (Zvyras) m? 70,00 | gr. nesudétingasis
(nauja statyba)
8. Dviraciy / pésciyjy takas (zvyras) (Esamas)
Remontuojamas
Il gr. nesudétingasis
8.1. Statinio plotis/ilgis m 3,50/220,00
8.2. Statinio plotis/ilgis 4,50/140,00
9. DviraCiy / pésciyjy takas | gr. nesudétingasis
(nauja statyba)
9.1. Statinio plotis/ilgis 1,50/145
9.2. Statinio plotis/ilgis 1,20/269
9.3 Statinio plotis/ilgis 1/155
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY | LAIDA
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10. Modulinis gaminys — lankytojy centras

Nesudétingas
(sertifikuotas, kilnojamas
modulinis gaminys)

10.1. Statinio plotas m? 104,77
11. Modulinis gaminys — vieSasis tualetas Nesudétingas
(sertifikuotas, kilnojamas
modulinis gaminys)
11.1. Statinio plotas m? 11,81

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai baigus statybg ir atlikus kadastrinius matavimus gali turéti neesminiy nukrypimy. Bendrieji statinio
rodikliai atitinka Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkri€io 7 d. jsakymu Nr. D1-738 patvirtintg statybos techninj
reglamentg STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizé" (TAR, Nr. 2016-26687) 5 prieds.

DOKUMENTO ZYMUO

25030-TDP-BD.BSR

LAPAS| LAPY | LAIDA
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0 2026-03 Statybai
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Kitos paskirties inzineriniy statiniy (kity

gX%. ’J] k.;aogec\e/glzags inZineriniy statiniy grupés), Vytauto Landsbergio-
POK. ap lan Tolooras. +370 600 79272 | Zemkalnio g. 26, Radviliskyje, naujos statybos ir
NR. El. pastas: info@aplan.It prekybos paskirties pastato — prekybos kiosko

(unik. Nr. 4400-1209-0470) paprastojo remonto,
sklypa pritaikant lankymui, projektas

36890 |PV M. Maciulis STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | LAIDA
Bendrasis aiSkinamasis rastas 0
KALBOS | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO 2YMUO LAPAS| LAPY
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T Radviliskio rajono savivaldybés 25030-TDP-BD.AR 1 27
administracija



mailto:info@aplan.lt

aplan
20. TRUMPAS UNIVERSALAUS DIZAINO, APLINKOS IR STATINIY PRITAIKYMO ASMENIMS SU

NEGALIA PROJEKTINIY SPRENDINIY APRASYMAS.......cocouimiuiiiiieeieeeeees e ee s eneeeeeses s s 15
21. STATINIO PAGRINDINIY SPRENDINIY, ATITIKTIES VISUOMENES SVEIKATOS SAUGOS TEISES
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LYGIY, MIKROKLIMATO, APSVIETOS IR KITUS NEIGIAMA POVEIK] GYVENAMAJAI IR VISUOMENINEI
APLINKAI KELIANCIUS VEIKSNIUS, KURIY LABORATORINIAI MATAVIMAI ATLIEKAMI STATYBOS
UZBAIGIMO PROCEDUROS ETAPE ......coe oottt 17
23. INFORMACIJA, AR ATLIKTAS PLANUOJAMOS UKINES VEIKLOS |GYVENDINIMO
REIKSMINGUMO  |STEIGTOMS AR POTENCIALIOMS ,NATURA 2000° TERITORIJOMS

NUS T ATY MAS . et e e et e et e e e e st e e e e e e em e e e e es e e e e se e e e ne e e e emneenneeeenneeennneeeanns 18
24. DUOMENYS APIE STATINIO ATITIKT] VISUOMENES SVEIKATOS SAUGOS TEISES AKTY
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1.

PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS
PROJEKTAS

Lietuvos respublikos jstatymai

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas;

Saugomy teritorijy jstatymas;

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas;
Lietuvos Respublikos Zemés jstatymas;

Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas;
Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymas;

Lietuvos Respublikos architektiros jstatymas.

Statybos techniniai reglamentai

STR 1.01.02:2016 ,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ (Galiojanti suvestiné redakcija nuo
2016-10-12);

STR 1.01.03:2017 ,Statiniy ir patalpy klasifikavimas® (Galiojanti suvestiné redakcija nuo 2025-05-21);
STR 1.01.08:2002 ,Statinio statybos rusys“ (Galiojanti suvestiné redakcija nuo 2024-11-01);

STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* (Galiojanti suvestiné redakcija nuo
2024-11-01);

STR 1.05.01:2017 ,statybg leidziantys dokumentai. Statybos uZzbaigimas. Nebaigto statinio
registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas® (Galiojanti

suvestiné redakcija nuo 2025-11-01);

STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“ (Galiojanti suvestiné redakcija nuo
2025-05-01);

STR 1.12.06:2002 ,Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé* (Galiojanti suvestiné redakcija nuo
2003-01-30);

STR 1.07.03:2017 ,Statiniy techninés ir naudojimo priezilros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto

kadastro objekty formavimo tvarka“ (Galiojanti suvestiné redakcija nuo 2025-11-02);

STR 2.01.01(1):2005 ,Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas” (Oficialus

teisés akto tekstas);

STR 2.01.01(2):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga“ (Galiojanti suvestiné redakcija
nuo 2002-10-05);

DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY | LAIDA
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STR 2.01.01(3):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ (Galiojanti

suvestiné redakcija nuo 2002-11-09);
STR 2.01.01(4):2008 ,Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“ (Oficialus teisés akto tekstas);

STR 2.01.01(5):2008 ,Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukSmo“ (Oficialus teisés akto

tekstas);

STR 2.01.01(6):2008 "Esminis statinio reikalavimas "Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas”

(Oficialus teisés akto tekstas);

STR 2.04.01:2018 ,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys® (Oficialus teisés

akto tekstas);

STR 2.01.07:2003 "Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo" (Oficialus teisés akto

tekstas);

STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas* (Galiojanti suvestiné redakcija nuo 2023-06-09);
STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai“. Bendrigji reikalavimai (Galiojanti suvestiné
redakcija nuo 2026-06-02);

ISO 21542:2021 (LT) ,Pastaty statyba. Uzstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojimas* (Galiojanti

suvestiné redakcija nuo 2024-01-11).

Higienos normos

HN 24:2017 ,Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai (Galiojanti suvestiné redakcija nuo
2023-02-02);

HN 105:2004 ,Polimeriniai statybos produktai ir polimerinés baldinés medziagos® (Oficialus teisés akto

tekstas);

HN 60:2004 "Pavojingy cheminiy medziagy didziausios leidziamos koncentracijos dirvozemyje"

(Oficialus teisés akto tekstas);

HN 131:2023 ,Vaiky zaidimy aikstelés ir patalpos. bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (Oficialus

teisés akto tekstas);

HN 33:2011 , TriukS8mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy

aplinkoje” (Oficialus teisés akto tekstas);

HN 98:2014 ,Natdralus ir dirbtinis darbo viety apSvietimas. ApSvietos maZiausios ribinés vertés ir
bendrieji matavimo reikalavimai“ (Oficialus teisés akto tekstas);

LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai.

PROJEKTINIY PASIOLYMY PRASYMO REGISTRACIJOS IS ,INFOSTATYBA“ NUMERIS IR DATA
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PP prasymas: ISP-66-251027-00014

Registracijos data: 2025-10-27
3. STATYBOS LEIDIMO PRASYMO REGISTRACIJOS IS ,,INFOSTATYBA“ NUMERIS IR DATA

SLD prasymas SRA-66-251205-00142
I8duotas SLD: LSNS-66-251205-00036
Registracijos data: 2025-12-05

4. KOMPIUTERINES PROGRAMOS, KURIOMIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS

Projektas parengtas naudojant tokias kompiuterines programas:
4.1.1.0penOffice;

4.1.2.PdfSam;

4.1.3.LibreCAD;

4 1.4.Autodesk AutoCAD;

4 .1.5. Autodesk Revit;

4.1.6.MagiCAD Piping;

4.1.7.MagiCAD;

4 .1.8. Ventilation.

5. TECHNINIO DARBO PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS
Projektas ,Kitos paskirties inzineriniy statiniy (kity inzineriniy statiniy grupés), Vytauto Landsbergio-
Zemkalnio g. 26, RadviliSkyje, naujos statybos ir prekybos paskirties pastato — prekybos kiosko (unik. Nr.

4400-1209-0470) paprastojo remonto, sklypg pritaikant lankymui, projektas” rengiamas vadovaujantis:
1. Projektavimo uzduotimis — Technine specifikacija;

2. Projektavimo sutartimi;

3. Teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentu;

4. Lietuvoje galiojanciais jstatymais, statybiniais reglamentais ir normomis;

5. Miesto bendruoju planu.

6. 2025-09-17 iSduotais Specialiaisiais reikalavimais SARD-66-250917-00036.

Projektas atitinka Reglamento (ES) Nr. 305/2011 (2011m. kovo 9d. Europos Parlamento ir Tarybos
Reglamentg (ES) Nr. 305/2011 (OL 2011 L 88, p.5) numatytus esminius statiniy reikalavimus, jstatymuy,

higienos normy, kity teisés akty, privalomyjy projekto rengimo dokumenty, normatyviniy statybos
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techniniy, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty (Lietuvos Respublikos statybos jstatyma)

reikalavimus, nepazeidZia valstybés, nejgaliyjy integracijos, visuomenés ir tre€iyjy asmeny interesy.

6. TRUMPAS ATITIKTIES TERITORIJY PLANAVIMO DOKUMENTAMS APRASYMAS
Projektas parengtas atsizvelgiant j galiojancio bendrojo plano (Reg. Nr. T00033230, registracijos data
2007-01-01) reikalavimus.

E— = ., |Zemés . < —
< : Zemés naudojimo paskirtis / s Uzstatymo | Auksty Aukstis iki Statiniy = G R
‘ Nr. (ind.) | FUNKCINES ZONOS Teritorijy naudajimo tipa ar tipas :g:g?!lmo H,m ‘UT. %[ Ul tipai 2 S | e paskirtys © Aprasymas / kiti reikalavimai 3¢
_ ; e v
Sib V.BIZE | es es.5 | es.® es.® o8 Negyv:Viin Panaudojimas: Socialinés infrastruktiros teritorijos
M |socialinés Kitos paskirties zemé/ i iniams, institucini; j
Siz infrastruktd Socialinés infrastruktaros teritorija tps tp® tp® |At/L. tp* tps Slb - baznycia
|—=%_{ Inirastrukturos zona Slz — Zeldynas — Antaniskio parko Sventiniy renginiy zona
i 14 30 1,0 14 - Sl — kiti socialinés infrastrukttiros objektai
T AT TS TER T
Teritorijy naudojimo reikalavimy lentelés paaiskinimai:
1 Zemés naudojimo budy sarasa r. brézinio 2 lenteléje.
2 Uzstatymo tipy ir kitus uzstatymo reikalavimus 2r. aiskinamojo rasto 12.3 skyriuje.
3 Reikalavimas ,Kom.skl.“ — didZiausias galimas sklypas ko mercinés paskirties objekty teritorijoms, ha.
4 Uzstatymo reikalavimy sutrumpinimy paai$kinimas: ,es. — i§laikomi esami pastato parametrai; ,tp“ — pastato parametrai nustatomi rengiant techninj
projekta pagal technologinius reikalavimus. —

5. Teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus sudaro:
o funkcinés zonos Nr.:
o funkcinés zonos pavadinimas:
e teritorijos plétros biidas (nustatomas urbanizuotoms ir urbanizuojamoms teritorijoms):
 galimi teritoriju naudojimo tipai (tipas) funkcinéje zonoje:
* galimos pagrindinés Zemés naudojimo paskirtys:
o didziausias leistinas pastaty aukstis. m (H):
euzstatymo tankis. % (UT):
euzstatymo intensyvumas (UI):

Bendrajame plane nustatyti reikalavimai taikomi pastatams. Pastatai neprojektuojami, todél bendrojo plano

reikalavimai projektuojamiems statiniams netaikomi.

7. BENDRIEJI DUOMENYS

7.1. Statybos vieta
- Adresas — V/ytauto Landsbergio-Zemkalnio g. 26, Radviliskis
— Sklypo kadastro Nr. — 7157/0012:7
— Pagrindiné sklypo naudojimo paskirtis — Kita.
— Sklypo naudojimo bidas — Visuomeninés paskirties teritorijos
- Zemés sklypo plotas —0,9151 ha.
- Zemés sklypo savininkas — Lietuvos Respublika
- Zemés sklypo patikéjimo teisé — Radvili§kio rajono savivaldybé
Sklypas yra Radviliskio rajono savivaldybéje. Atstumas iki Radviliskio 3,50 km | vakarine puse, ikKi
Seduvos 13,00 km j rytine puse.

7.2. Statybos rusis

Nauja statyba, paprastasis remontas

7.3. Statinio paskirtis

Kitos paskirties inZineriniai statiniai
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7.4. Statinio kategorija

Neypatingieji, nesudétingieji statiniai

7.5. Duomenys pagrindziantys statinio kategorijos ir statybos rusies pasirinkimg

1) Statinio kategorija nustatoma pagal STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas®, projektuojamo
statinio paskirtj — kitos paskirties inzineriniai statiniai - kuris priskiriamas.

2) Statybos raSies pasirinkimas buvo sprendziamas vadovaujantis STR 1.01.08:2002 "Statinio
statybos rusys" V skyriaus ,Naujo statinio statyba“ 8 p.
Naujo antZeminio statinio statyba yra, kai ji vykdoma Zemés pavirSiaus plote, kuriame néra Kity
statiniy.“; Statinys bus statomas Zemés pavirSiaus plote, kuriame néra kity statiniy — tai nauja statyba.

3) Statinio kategorija parenkama remiantis STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas" 4 priedo
lentele:
PozZymiy ir techniniy parametry, pagal kuriuos statiniai priskiriami

ypatingyjy statiniy kategorijai, sgrasas

9.2, |Bokétai, stiebai, radiolokatoriai, skrydzig |30 m ir aukstesni
valdymo bokétai, véjo elektrinés,
vandentiekio bokétai, vandens avudyklos, 1r
kiti panais inZineriniai statiniai

Projektuojama regykla yra Zemesné nei 30 m, todél priskiriama neypatinqujy statiniy
kategorijai.

8. ESAMOS BUKLES |VERTINIMAS

¥

Sklype esantis pastatas — prekybos kioskas (Unik. Nr. 4400-1209-0470) — remontuojamas, statybos
risis — paprastasis remontas. Esamo pastato biklé prasta, i8dauZzti langai ir durys, sienos aptrupéjusios,
stogo biuklé prasta. Pastate jstatomi nauji arkiniai langai, arkinés durys, fasadas gruntuojamas,
tinkuojamas ir naujai perdazomas, keiCiama stogo danga, vidaus sienos ir lubos nuvalomos,
glaistomos ir dazomos, betoninés grindys nuvalomos, iSlyginamos ir atnaujinama betoniné grindy

danga. Esamy konstrukcijy baklés vertinimas pateikiamas projekto SK dalyje.
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9. ESAMOS SITUACIJOS VERTINIMAS

Pastatas — Prekybos kioskas
- Adresas — Vytauto Landsbergio-Zemkalnio g. 26, Radviliskis
- Unikalus Nr. — 4400-1209-0470
- Paskirties grupé - Komerciniy
- Pagrindiné sklypo naudojimo paskirtis — Kita
- Statybos metai - 1980
- Bendras plotas — 8,565 m2
- Statybos riasis — paprastasis remontas
Sklype inzineriniy tinkly ir jrenginiy néra, vandens telkiniy néra, yra paveniai medziai. Taip pat sklype yra

atraminés sienutes ir buvusio amfiteatro liekanos.

9.2 Statybos sklype esamy statiniy griovimas, perkélimas ar atstatymas
Griaunamy pastaty sklype néra. Sklype planuojama demontuoti sena asfalto danga.

Esamos susisiekimo komunikacijy, statybos sklypo susisiekimo komunikacijy aprasymas
Pietinéje puséje sklypas ribojasi su A kategorijos keliu Vytauto Landsbergio-Zemkalnio gatve. Salia
gatvés jrengtas pésciyjy ir dviraciy takas. Aplink teritorijg esanfiame miSke yra suformuoti misko takai

péstiesiems. | sklypg iS vakarinéje pusés veda sustiprintos skaldos dangos misko kelias.

9.3 Esamuy zeldiniy inventorizacija

Kadangi sklypas patenka j misko teritorija, sklype yra gausu medziy — 69 vnt. DidZioji dalis medziy yra
pilnai suauge, nesaugotini, baklé svyruoja nuo geros iki blogos. Projektuojamoije teritorijoje numatomas
i5 viso 30 medziy kirtimas. 18 jy 19 medziy yra esami, faktiSkai augantys vietoje. Like 11 medziy
yra pazyméti topografinéje nuotraukoje, taciau arboristinio vertinimo metu nustatyta, kad jie jau yra
iSkirsti (pasalinti) iki projekto rengimo. Naikinami medziai patenka j projektuojamo pakelto pésciujy

tako, vaziuojamosios dalies ir pésciyjy/dviraciy tako vietas.

Zeldiniai sklype jvertinti vadovaujantis "Zeldiniy, auganc¢iy Radvilidkio m., V. Landsbergio-
Zemkalnio g. 26 (fragmente), ekspertiniu vertinimu. Atl.: Nepriklausomas Zeldyny ir Zeldiniy ekspert.
Julius Backaitis Nr.(26)-NZE-4.
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IStraukfa i$ vertinimo:

| priedas. Zeldiniy taksoradtis
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9.4 Geologinés salygos
Sklypas yra paskutiniojo apledéjimo amziaus, priklauso Zemaiciy - Kur$o sri¢iai, Ryty Zemaigiy plynaukstés
rajonui, RadviliSkio zandrinés lygumos mikrorajonui. Reljefg Sioje vietoje suformavo virSutinio Nemuno
ledynmecio Baltijos stadijos limnoglacialiniai procesai. Vyrauja kieti gruntai, zvirgzdas.

9.5 Higieniné ir ekologiné situacija

Sklype néra tarSg kelianciy ar kenksmingy medziagy.

9.6 Aplinkinis uzstatymas, gretimybés
Sklypas yra apsuptas misko (unik. nr. 4400-4059-6212). Pietinéje dalyje sklypas ribojasi su A kategorijos
keliu — Vytauto Landsbergio-Zemkalnio gatve. Artimiausiais gyvenamas namas yra uz 230 m j pietrytine puse

nuo sklypo ribos.

10. SAUGOMOS TERITORIJOS TVARKYMO IR KULTUROS PAVELDO APSAUGOS REIKALAVIMAI

Sklypas | saugomas teritorijas, kultiros paveldo vertybiy apsaugos zonas, vizualinius pozonius ir teritorijas,
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gamtos paveldo objekty sgrasus nepatenka. Sklype kultiros paveldo objekty vertingujy sgvybiy néra.

11. TAIKOMOS SPECIALIOSIOS ZEMES NAUDOJIMO SALYGOS
Sklypui nustatytos apsaugos zonos.

Savininkas, kurio zemés sklypui yra nustatytos specialiosios zemeés ir miSko naudojimo sglygos privalo
laikytis reikalavimy, vadovaujantis ,Specialiyjy zemés naudojimo saglygy jstatymu®.

Nustatytos specialiosios Zemés naudojimo sglygos konkre€iam Zemés sklypui jraSomos j nekilnojamojo
turto registrg. Pagal ,Specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymo® 10 str. specialiosios Zemés naudojimo
salygos taikomos nuo nustatyty Siame jstatyme nurodyty teritorijy jregistravimo Nekilnojamojo turto registre
dienos. Vadovaujantis nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko idradu sklypui nustatytos Sios
specialiosios naudojimo salygos:

Kelio apsaugos zonos. (Plotas 373 m2);
Projektuojami statiniai j Sig zong nepatenka.
Projektuojamy tinkly ir jrenginiy apsaugos zonos.
Vadovaujantis ,Specialiyjy Zzemés naudojimo salygy jstatymu® Zemés sklype yra nustatomos Sios

apsaugos zonos (sklypo ribose):

— fekalinés kanalizacijos tinklai, apsaugos zonos plotis — po 2,0 m j abi puses nuo vamzdziy
asies;

— vandentiekio tinkly apsaugos zona, plotis — po 2,0 m j abi puses nuo vamzdziy asies;

— pavirSiniy nuoteky tinkly apsaugos zona - po 2,5 m j abi puses nuo vamzdZiy aSies.

— pozeminiy elektros tinkly apsaugos zona - po 1,0 m j abi puses nuo kabelio aSies

— pozeminiy elektroniniy rySiy tinkly laidiniy linijy apsaugos zona — po 1,0 m j abi puses nuo
Siy laidiniy linijy,

Vadovaujantis ,Specialiyjy Zzemés naudojimo salygy jstatymu® Zemés sklype yra nustatomos Sios

apsaugos zonos (uz sklypo riby):

— vandentiekio tinkly apsaugos zona, plotis — po 2,0 m j abi puses nuo vamzdziy asies;
— iki 110 kV jtampos pozeminiy kabeliy linijoms - po 1,0 m j abi puses nuo Sios linijos.
PasiraSoma sutartis dél tinklo servituto nustatymo.
Reikalavimai veiklai apsaugos zonose.
Jokia draudziama veikla, aprasyta “Specialiosiomis Zemés ir miSko naudojimo sglygose®, nustatytose
apsaugos zonose neturi bati vykdoma.
Sklypy savininkai, naudotojai numatantys apsaugos zonoje vykdyti kasinéjimo darbus, privalo nustatyta

tvarka gauti leidima, o tinklus eksploatuojancios jmonés — numatomy darby atlikimo saglygas.

12. DUOMENYS APIE PLANUOJAMA UKINE VEIKLA
Projektas parengtas vadovautis suderintais ,Kitos paskirties inzineriniy statiniy (kity inzineriniy statiniy

grupés), Vytauto Landsbergio-Zemkalnio g. 26, Radviliskyje, naujos statybos ir prekybos paskirties pastato
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— prekybos kiosko (unik. Nr. 4400-1209-0470) paprastojo remonto, sklypg pritaikant lankymui, projektas®

projektiniais pasitlymais (rengéjas UAB ,Aplan®, 2025 10).

Planuojama apleistg teritorijg prikelti naujam gyvenimui ir paversti patrauklia laisvalaikio zona, skirta midko
pazinimui ir lankymui. Cia kuriamos veiklos yra pritaikytos jvairaus amziaus ir skirtingy poreikiy visuomenei
bei turistams. 1Sdéstytos funkcijos leidZia lankytojams uZsiimti jvairiomis veiklomis - galima atvykti pailséti,
paiskylauti, sportuoti, zaisti, apzvelgti esan€ias parodas, dalyvauti interaktyviose veiklose, skirtose misko ir
ju gyventojy bei floros pazinimui. Sklype projektuojamos skirtingos funkcinés zonos — sporto zona, vaiky
zaidimy aikStelé, laisvalaikio zona, poilsio zona, lauzavietés, misko pazinimo takas ir regykla. Visos
funkcinés zonos apjungiamos antzeminiais takais ir virS Zzemés pakilusi pazinimo taku. Projektuojami takai
prijungiami prie bendro misko taky tinklo, derinami prie valstybinés misky urédijos plano.

Komplekse suplanuoti du pasivaik§ciojimo marsrutai: vienas ant teritorijos Zemeés, vedantis per teritorijos
zonas, antras — pazintinis takas, pakiles nuo reljefo ir vedantis aplink teritorijg ir jsiliejantis j gamtg. Vienas i$
pagrindiniy teritorijos akcenty — pazinimo regykla, kuri pakyla net j 23 metry aukstj ir leidzia apzvelgti teritorijg
bei supant] miSka. Regyklos apzZvalgos aikStelése numatomi suoliukai, taip lankytojai galés atsikvépti ir
stebéti gamta ilgiau.

Sioje teritorijoje Zmonés skatinami lankyti ir mégautis gamtos aplinka ir leisti laisvalaikj ramioje, nuo miesto
Surmulio nutolusioje vietoje. Sklype esanfiame pastate — grybo formos — jkuriamas informacijos centras,
kuriame planuojama teikti informacijg apie naujg kompleksa, veiklas, teritorijos istorijg.

Jvairiose tako ir apZvalgos regyklos vietose jrengiami informaciniai, edukaciniai stendai, kuriuose aprasoma
parko istorija, teritorijoje gyvenantys gyvinai, pauksciai, augantys grybai, medziai ir kiti augalai. Edukaciniai
stendai leidzia dar labiau jsijausti j miSko atmosferg. Pésciyjy takas vinguriuodamas tarp medziy suteikia

galimybe paliesti medziy Sakas, aktyvinti jutimines Zmogaus funkcijas — lytéjima, regéjimg, kvapa.

Didelis démesys skiriamas medziy vietai, jie maksimaliai saugomi, takai ir funkcinés zonos formuojamos

prisitaikant prie esancios gamtos ir augmenijos.

13. PROJEKTUOJAMUY STATINIY SARASAS (JEI PROJEKTUOJAMI KELI STATINIAI), PAGRINDINES
CHARAKTERISTIKOS, PASKIRTIS, PLANUOJAMA UKINE VEIKLA

Sklypo teritorijoje projektuojami statiniai:

1. Misko pazinimo regykla (sklypo plane nr. 1) — rytinéje teritorijos dalyje projektuojama 6 auksty, 23 m
aukscio regykla miSko ir parko teritorijos apzvalgai (neypatingasis statinys, nauja statyba, kitos
paskirties);

2. Modulinis gaminys — vieSasis tualetas (sklypo plane nr. 4) — pietrytinéje sklypo dalyje projektuojamas
nesudétingas 11,81 m2 modulinis gaminys (sertifikuojas, kilnojamas modulinis gaminys);

3. Modulinis gaminys — lankytojy centras (sklypo plane nr. 2) — pietrytinéje sklypo dalyje projektuojamas
nesudétingas 104,77 m2 modulinis gaminys (sertifikuojas, kilnojamas modulinis gaminys);

4. Informacinis centras ,Grybukas” (sklypo plane nr. 3) — Siaurinéje sklypo dalyje remontuojamas 8,55

m2 esamas statinys (I gr. nesudétingasis statinys, remontas, komercinés paskirties);
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5.

Pazintinis pésciyjy ir dviraciy takas (sklypo plane nr. 11) — sklypo centrinéje dalyje projektuojamas
265 m ilgio visus statinius apjungiantis, nuo zemés 5 m pakiles inzinerinis statinys (Il gr.
nesudétingasis statinys, nauja statyba);

6. Kiti statiniai — poilsio vietos, vaiky Zaidimy aikstelé, sporto treniruokliy aikstelé, lauZavietés, stovéjimo

aikstelé, dviraCiy/ pésciyjy takas — detalizuojami projekto SP dalyje.

14. TRUMPAS TECHNOLOGINIO PROCESO, TECHNOLOGINIY INZINERINIY SISTEMY IR KITY
SPRENDINIY PAGAL PROJEKTO DALIS APRASYMAS.

Lauko buitinio vandentiekio (v1) tinklai

Zemés sklype, esanéiame Vytauto Landsbergio - Zemkalnio g. 26, RadviliSkyje, projektuojamas lankytojy
centras, kuriame numatomi sanitariniai mazgai ir modulinis vieSasis tualetas. Remiantis 2025-10-02
iSduotomis UAB ,RadviliSkio vanduo® techninémis prisijungimo salygomis Nr. 025/100, vandentiekio jvadas
atvedamas nuo Maironio g. esancio d160 vandentiekio skirstamojo tinklo. Ties E272 (Vilnius — Panevézys —
Siauliai — Palanga — Klaipéda) keliu vandentiekio atkarpa numatoma jrengti uzdaru (betran$éju) badu dékle.
Sklypo teritorijoje numatomos dvi geriamojo vandens stotelés — viena prie projektuojamo pastato, kita — kitoje
sklypo dalyje.

| geriamojo vandens kolonéles, Sias numatoma uZmaitinti pasijungiant nuo projektuojamo vandentiekio
tinklo, per projektuojamg neuzSalantj Sulinj su vandens apskaita.

Vandens apskaitos mazgas lankytojy pastatui ir tualetui numatomas lengvai prieinamoje patalpoje, uz pirmos
pastato lauko sienos, kurioje oro temperatlira ne Zemesné kaip +5°C. Skaitiklis montuojamas horizontaliai,
jungimas su vamzdziais. Skaitiklis montuojamas virstinkinéje dézutéje rakinamoje. Skaitiklis turi atitikti EN
ISO 4064-1 normg, bei jteisintas Lietuvos standartizacijos departamento. Jrengimo schema pateikiama

projekto brézinyje.
Buitinés nuotekos (f1)

Artimiausiy centralizuoty buitiniy nuoteky tinkly vietovéje néra. Todél buitinés nuotekos, surinktos iS
projektuojamy statiniy nuvedamos j sklype numatoma buitiniy nuoteky kaupimo talpa. Sukauptas nuotekas

numatoma isvezti.
Lietaus (pavirsinés) nuotekos

PavirSiaus nuoteky surinkimo grotelés yra projektuojamos pagal ISO 21542:2011 7.13 papunkdio
reikalavimus.
Lietaus vanduo nukreipiamas nuo statiniy j Zzemiausias sklypo vietas iSvengiant nukreipimo j kaimyninius

sklypus. Vanduo nuvedamas j veja.
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Sildymas ir vésinimas

Pastato bendro naudojimo erdvése ir savitarnos virtuvéje patalpose projektuojamos freoninés VRV vésinimo
ir Sildymo sistemos su sieniniais ventiliatoriniais konvektoriais. ISoriniai blokai kabinami ant betonines
atramines sienos. Kiekvienas modulinis konteineris valdomas individualiai.

Védinimas

Pastato védinimui numatytos 2 mechaninio védinimo sistemos su rekuperacija. Visi védinimo jrenginiai
projektuojami su ploksteliniais Silumokaiciais. Védinimo jrenginiy platesnés techninés charakteristikos
pateiktos SVOK.CHAR lenteléje.

Védinimo jrenginiai statomi pagalbinése patalpose. Patalpose, kur statomi védinimo jrenginiai VN dalyje
numatomi trapai. Formuojamos naujos Sachtos oro tiekimui ir Salinimui.

Patalpose oras tiekiamas ir Salinamas per groteles ir difuzorius. Ortakiy tinklas projektuojamas B sandarumo
klasés. Sistema subalansuojama rankinémis reguliavimo sklendémis. Oras paimamas ir Salinamas per
fasade numatytas lauko groteles.

Taip pat projektuojamos mechaninés oro iStraukimo sistemos oro Salinimui i§ sanmazgy. Oro
kompensavimui naturalios pralaidos groteles, kurios papildomai tiekia org j bendras erdves. Sanmazguose
lankytojy centre paliekamas 20mm plySys po durimis oro pratekéjimui, moduliniame san. mazge numatomos

oro pralaidos grotelés

Elektrotechnikos sprendiniai
Laisvai klientui ir Bendrovei prieinamoje vietoje jrengiama komercinés apskaitos spintg (toliau - KS/KAS) su

trifaziu ,C* charakteristikos 40 A automatiniu jungikliu ir elektros energijos apskaitos skaitikliu.

Apsvietimas

Elektros tiekimas planuojamas nuo transformatorinés Rd-111. Planuojamas visos teritorijos apSvietimas,
naudojant keturiy skirtingy tipy Sviestuvus — taky; takely ant Zemés ir sporto bei vaiky Zaidimy aikstelés;
regyklos; medinio tako bei poilsio viety apSvietimui. Taip pat projektuojami zuikio formos dekoratyviniai
Sviestuvai, atkuriant prisiminimus apie kadaise &ia buvusig uzeigg ,Medziotojy svetainé® arba kitaip ,Zuikine®.

InZineriniai tinklai projektuojami atskiru projektu.

Elektroniniy rysSiy tinklas

Projektuojamas elektroniniy rysiy tinklas, skirtas 5G interneto rySiui uztikrinti.

RySiy jvado jrangai numatoma komutaciné spinta KS-01. Komutaciné spinta jrengiama patalpoje LC.08.
Komutacinéje spintoje montuojama aktyviné tinklo jranga:

5G rySio marSrutizatorius;

PoE 8 porty komutatorius;
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Elektros tiekimas numatomas per nepertraukiamo maitinimo 3altinj (UPS).

Lankytojy centro bendro naudojimo patalpose uztikrinamas WiFi rySys, jrengiant bevielius prieigos taskus.
WiFi interneto rySys atskiriamas nuo pastato reikméms skirto interneto rySio, naudojant valdomg

komutatoriy.
Lauko rySiy tinklas

Ant apzvalgos boksto, esancio teritorijoje, jrengiama 5G rySio priémimo antena (mar$rutizatorius). Siai

antenai maitinimas tiekiamas per PoE iS rySiy spintos KS-01.
Apsauginés signalizacijos dalis
e Lankytojy centro apsauginés signalizacijos sistema;
e Sklypo vaizdo stebéjimo sistema;
15. TRUMPAS PASTATO (JO DALIES) ENERGINIO NAUDINGUMO |VERTINIMAS

Remontuojamas kioskas yra atskirai stovintis negyvenamasis pastatas, kurio bendrasis (naudingasis) plotas
— 8,55 m2. Vadovaujantis STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas*
nuostatomis, energinio naudingumo reikalavimai netaikomi atskirai stovintiems pastatams, kuriy naudingasis
vidaus plotas nevirsija 50 m2. Atsizvelgiant j tai, Siam remontui pastato energinio naudingumo reikalavimai

netaikomi.

16. ATSINAUJINANCIY ENERGIJOS ISTEKLIY PANAUDOJIMO APIBUDINIMAS

Teritorija apsupta midku, atsinaujinantys energijos iStekliai netaikomi dél techniniy ir eksploataciniy sglygy.

17. 1ISORINIO IR VIDINIO TRANSPORTO JUDEJIMO ORGANIZAVIMO PRINCIPAI

Privaziavimas prie sklypo planuojamas miSko keliu vakarinéje sklypo puséje, kuriuo gali privaziuoti
gaisrinés automobiliai, Siuksliaveziai, aptarnaujantis transportas. Jie gali apsisukti prie nejgaliems zmonéms
skirtos stovéjimo aikstés. Lankytojy transportui eismas ribojamas. Sklype numatomas privaziavimas tik
aptarnaujanCiam transportui bei Zmoniy su negalia iSlaipinimo ir stovéjimo vietos. Esamas kelias
praplatinamas ir sutvirtinama kelio danga.

Sklype projektuojamas dviragiy takas pietinéje dalyje, kuris jsijungia j Siauliy gatvéje esantj dviradiy taka,
vakarinéje ir Siaurinéje dalyse jsiprojektuoja j planuojamus péscCiyjy — dviraCiy taky tinklus. Dviracio tako

danga taip pat sustiprinama.
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AiksStelé ir ne sklypo teritorijoje esantys misko takai tvarkomi pagal Valstybinés misSky urédijos parengtg

projekta.

18. DUOMENYS APIE NUMATOMAS |RENGTI ELEKTROMOBILIY |[KROVIMO PRIEIGAS

Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietines reikSmes keliai. Bendriegji reikalavimai“ 107'-107"° punkty
nuostatomis, elektromobiliy jkrovimo prieigy jrengimo reikalavimai taikomi automobiliy stovéjimo aiksteléms
(automobiliy saugykloms), kai jose projektuojamas reglamente nustatytas automobiliy stovéjimo viety
skaicius. Nagrinéjamu atveju automobiliy stovéjimo aikStelé neprojektuojama — numatomos tik dvi nejgaliyjy

prieigy jrengimo reikalavimai Siuo atveju netaikomi.
19. APSAUGINIY PRIEMONIY NUO SMURTO IR VANDALIZMO TRUMPAS APRASYMAS

Projekto sprendimai turi padéti iSvengti smurto ir vandalizmo lankytojy atzvilgiu (jéjimy apSvietimas,
prieigy apzvelgiamumas i§ pastato vidaus, patikimos langy, dury konstrukcijos ir spynos, apsauginé

signalizacija ir kt.).

Teritorija apSvieCiama tamsiu paros laiku. Lauko ir patalpy duryse jrengiami uZraktai. |rengiama

apsaugos signalizacija. Teritorija visg parg stebima vaizdo kameromis (zr. projekto ER ir AS dalyse).

Aptvary bei turékly aukstis turi bGti ne mazesnis kaip: laipty marsy ir aiksteliy - 0,90 m.; iSorés laipty marsy ir
aiksteliy - 1,20 m. Ekploatuojamos stoginés turékly aukstis ne Zzemesnis kaip 1,0 m. Lauko durys atsidaro |

pastato iSore.

20. TRUMPAS UNIVERSALAUS DIZAINO, APLINKOS IR STATINIY PRITAIKYMO ASMENIMS

SU NEGALIA PROJEKTINIY SPRENDINIY APRASYMAS

e Sklype ir jo prieigose uztikrinama galimybé Zmonéms su negalia judéti savarankiSkai ir naudotis
visomis lankytojams skirtomis zonomis;

e Visose pagrindinés paskirties zonose, ZN sanitariniuose mazguose bei visose kitose lankytojy
aptarnavimo patalpose numatyta pavojaus signalizacija. Pavojaus signalas perduodamas garsu ir
Sviesa;

 Pagrindiniai jéjimai j statinius ir prieigos prie jy jrengti taip, kad ZN be kliGéiy savarankigkai patekty j
vidy.

e Moduliniame sanitariniy mazgy statinyje jrengiamas ZN pritaikytas san. mazgas:

e ZN tualeto pritaikytos kabinos dydis projektuojamas toks, kad sumontavus bitinus prietaisus
(unitaza, kriaukle, dusa ir kt.), kabinoje likty laisvas 1500 mm skersmens plotas veziméliui vaziuoti;

e Unitazas numatomas pastatyti taip, kad i§ vieno jo Sono likty ne siauresnis kaip 900 mm tarpas
veziméliui pastatyti. Unitazo virSus 400-480 mm aukstyje nuo grindy pavirdiaus. Salia unitazo ant
sienos 1050-1400 mm nuo grindy pavirSiaus numatomi 3 kabliai virSutiniams drabuziams, ramentams

ir krepSiui pakabinti;
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Sanitarinése patalpose, veidrodziai pakabinami taip, kad apatiné atspindzio pavirSiaus briauna baty
ne auksCiau kaip 900 mm nuo grindy pavirSiaus. VirSutinés briaunos aukstis bent 1900mm.
Ranksluosciy laikikliai, ranky dziovintuvai, popieriaus, muilo laikikliai ir kiti elementai numatomi kabinti
800— 1100 mm aukStyje nuo grindy. 600-700 mm aukstyje nuo grindy pakabinamas tualetinio
popieriaus dozatorius. Praustuvo virSus 750-850 mm aukstyje nuo grindy. Praustuvo priekinis krastas
jrengiamas 350-600 mm nuo sienos. Ciaupo valdymo jtaiso pasiekimo atstumas ne daugiau nei 300
mm;

A tipo tualuete galima persésti i$ kairés ir iS deSinés pusés. A tipo tualetuose jrengiami uzlenkiamieji
turéklai abiejose pusése. Salia unitazo jrengiamas nepriklausomas vandens $altinis. I8 abiejy pusiy
projektuojamas ne mazesnis nei 900mm tarpas veziméliui pastatyti;

MazZiausias atstumas tarp unitazo sédynés krasto iki galinés sienos turéty bati 650-800mm;
Maziausias atstumas tarp kampinio unitazo sédynés krasto iki gretimos sienos — 250 mm. Maziausias
atstumas tarp kampinio tualeto unitazo vidurio linijos iki gretimos sienos — 450mm;

Abipus unitazo, 300-350 mm atstumu nuo tualeto centro jrengiami turéklai. Maziausias atstumas nuo
sienos — 40mm;

Pusése, kuriose galimas Soninis persédimas, 200-300 mm aukstyje nuo unitazo sédynés jrengiamas
uzlenkiamas turéklas. Turéklui numatoma atlaikyti bet kuria kryptimi veikinaCig bent 1kN jéga.
UZlenkiamo turéklo ilgis — 100-250 mm persidengia su unitazo sédyneés priekiniu krastu;

San. mazgo turéklai numatomi apvalaus profilio, ne mazesnio kaip 35 mm ir ne didesnio kaip 50mm
skersmens;

Kiti sprendiniai:

Stiklinés lauko durys — i§ smigiams atsparaus stiklo. 1200-1600 mm aukstyje nuo grindy stikliné dury
plok§tuma — pazyméta raudonos (RAL 8004) spalvos juosta. Taip pat pazymétos stiklinés sienos,
vitrinos ir kitokie stiklo elementai, esantys greta dury;

Stiklinés durys zymimos papildoma juosta 1200-1600mm aukstyje;

Rankenos, uzraktai ir pan., elementai jtaisyti ne auksc¢iau kaip 1200 mm nuo grindy pavirSiaus;
Elektros jungikliai, kiStukiniai lizdai, skambugiy mygtukai ir kiti valdymo jtaisai, skirti naudotis ZN,
numatomi jrengti ne Zemiau kaip 500 mm, ne auksciau kaip 1300 mm nuo grindy pavirSiaus ir ne
arCiau kaip 300 mm nuo artimiausio baldo ar vidinio sienos kampo. Vienoje vietoje sugrupuojami ne
daugiau kaip po du jungiklius ar kiStukinius lizdus;

ZN informacijos Zenklai, nuorodos, uzrasai, schemos numatomos jrengti 1500-4500 mm nuo grindy
pavirSiaus. Prie dury Sie Zenklai kabinami ant sienos i$ tos pusés, kur yra dury rankena. Pakabinti
ZN informacijos Zenklai nesumazina ZN judéjimo trasy maziausiy leistiny auk$&iy bei plogiy,
manevrams skirty aiksteliy maziausiy ploty;

ZN informacijos Zenkly, nuorody, uzrady, schemy raidés, skaiciai, matmenys, pieiniai numatomi
kontrastingi (Sviesls tamsiame fone), Zenkly pavirSius neblizgus, matinis, Sriftas aiSkus ir gerai

jskaitomas. Raidziy ir skaitmenu, skirty skaityti i§ 10 m atstumo, aukstis 150 mm, i§ 20 m atstumo —
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250 mm, skaitomy i8 40 m atstumo — 600 mm;

ZN informacijos Zenklai ne mazesni kaip 150x150 mm. Ant informacijos Zenkly, jrengty ZN
pasiekiamumo zonoje, esanti informacija turi bati pateikiama ir taktiline forma — Brailio rastu.
Regyklos centre projektuojamas liftas, skirtas vyresniojo amZiaus Zmoniy, tévy su veziméliais ar
Zmoniy su negalia laisvam judéjimui:

ZN pritaikyto lifto kabina turi biti ne siauresné kaip 1 100 mm ir ne mazesnio kaip 1 400 mm gylio.
Lifto dury anga turi bati ne siauresné kaip 850 mm;

Prie&ais liftg turi bati palikta ne mazesné kaip 1500x1500 mm laisva aikstelé;

Aukscio skirtumas tarp sustojusio lifto kabinos grindy ir priesais liftg esancios aikstelés grindy turi bati
ne didesnis kaip 20 mm. Lifto kabinos grindys turi atitikti reikalavimus;

Lifto iSkvietimo ir valdymo mygtukai turi badti sumontuoti 900-1200 mm auks$tyje nuo grindy.
Maziausias mygtuko skersmuo - 18 mm, maziausias atstumas tarp mygtuky - 15 mm. Ant lifto kabinos
sieny 900 mm aukstyje nuo grindy batina jrengti turéklus. Jy reikalavimai pateikti projekto techninése
specifikacijose. Ant lifto iSkvietimo ir valdymo prietaisy esanti informacija bei Zenklai turi bati pateikti
ir taktiline forma - Brailio rastu;

Turéklai jrengiami abipus laiptatakio, turéklas turi turéti apvaly profilj, kurj galima apibrézti 45 mm
apskritimu ir j kurj galima jbrézti 35 mm apskritimg. Suapvalinty briauny turi bati bent 15 mm.Turéklas
iSdéstomas taip, kad tarp gretimos sienos arbo kitos kliGties baty bent 40 mm laisvas tarpas;
Turéklas turi bati istisinis visu laiptatakiu, rampa, taku su pakopomis ir tarpine laipty aikstele, iSskyrus
kai jie kerta tarpdurj arba judéjimo taka;

Turi bdti jrengtas Zemesnis antrasis turéklas. Antrojo turéklo virSaus aukstis turéty bati (600-750) mm
nuo rampos, laipty nuolydZio linijo ir laipty aikstelés pavirSiaus;

Takuose su pakopomis, laiptuose arba rampoje jrengiami turéklai turi turéti horizontalig iSky3g
besitesiancig bent 300 mm uz kiekvieno laiptatakio pirmosios ir paskutinés pakopos iSky3y;
Turéklas neturi iSsikisti j skersinj judéjimo takg, nebent jis baty istisinis ir iSilgai to tako esancios
nukreipianciosios priemoneés dalis.

Visi statinio ir sklypo elementai privalo atitikti STR 2.3.01:2019 “Statiniy prieinamumas” bei jo

nuorodas j kitus teisés aktus.

21. STATINIO PAGRINDINIY SPRENDINIY, ATITIKTIES VISUOMENES SVEIKATOS SAUGOS TEISES
AKTUY REIKALAVIMAMS APRASYMAS

Projektas parengtas vadovaujantis visuomenés sveikatos saugos teisés akty reikalavimais ir atitinka

galiojancius reglamentus (Higienos normas).

Visi sklype esantys jrenginiai yra saugus, iSdéstyti saugiu atstumu, atitinkantys vaiky amziy ir Ggj,
ugdymo poreikius. Vaiky zaidimy aikStelés dangos pritaikytos zaidimy jrangai ir atitinka teisés
akty reikalavimus. Tam, kad vaikai galéty apsisaugoti nuo tiesioginés saulés spinduliy, iSsaugomi

esami Zeldiniai. |éjimai j statinius tamsiuoju paros metu yra apsSviesti.
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= Yra iSlaikyti visi normuojami atstumai:
- nuo nuoteky kaupimo rezervuaro iki statiniy, geriamojo vandens $altiniy, sklypo riby, kaimyniniy
valdy pastaty ir statiniy;
- nuo Kity statiniy iki sklypo ribos, arba gauti kaimyniniy sklypy savininky sutikimai.
= Jvertinta treciyjy asmeny interesy apsauga:
- projektuojamosios visumos poveikis tretiesiems asmenims;
- treCiyjy asmeny poveikis projektuojamam pastatui ir jo aplinkai sklype.

= Yra numatytos priemonés, mazinancios poveikj aplinkai ir tretiems asmenims statybos metu.

22. DUOMENYS APIE CHEMINIY MEDZIAGY (TERSALY), NEJONIZUOJANCIOSIOS SPINDULIUOTES,
TRIUKSMO, INFRAGARSO IR ZEMO DAZNIO GARSY, ZMOGAUS KUNA VEIKIANCIY VIBRACIJOS
LYGIY, MIKROKLIMATO, APSVIETOS IR KITUS NEIGIAMA POVEIK] GYVENAMAJAI IR
VISUOMENINEI APLINKAI KELIANCIUS VEIKSNIUS, KURIY LABORATORINIAI MATAVIMAI
ATLIEKAMI STATYBOS UZBAIGIMO PROCEDUROS ETAPE

Statybos metu galimas statybinio transporto sukeliamas triukSmas, taciau nevirsys Lietuvos higienos normy
HN 33:2011 ,TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy
aplinkoje“ patvirtinty LR Sveikatos apsaugos ministro 2011m. birZzelio 13 d. jsakymu Nr. V-604. Tinkly
statybos teritorijoje planuojama, kad fizikinés ir biologinés tarSos Saltiniai nesusidarys.

Projektuojamam parkui misko teritorijoje statybos uzbaigimo procediros metu cheminiy medziagy (tersaly),
nejonizuojanciosios spinduliuotés, triukSmo, infragarso ir Zemo daznio garsy, vibracijos, mikroklimato,
apSvietos ir kity neigiamg poveikj aplinkai galinCiy kelti veiksniy laboratoriniai matavimai nenumatomi, nes
projektuojami sprendiniai nesudaro prielaidy tokiy veiksniy atsiradimui ir teisés aktai Siam statiniui tokiy

matavimy neatlikti nereikalauja.

23. INFORMACIJA, AR ATLIKTAS PLANUOJAMOS UKINES VEIKLOS |GYVENDINIMO
REIKSMINGUMO |STEIGTOMS AR POTENCIALIOMS ,NATURA 2000“ TERITORIJOMS
NUSTATYMAS

Teritorija nepatenka j Natura 2000 teritorijy tinklg, todél planuojama Ukiné veikla nebus vykdoma Europos
ekologinio tinklo saugomoije teritorijoje.

Planuojamos dkinés veiklos eksploatacijos metu, atsizvelgiant | veiklos pobddj ir mastg, reikSmingas
neigiamas poveikis aplinkos komponentams nenumatomas. Kiosko eksploatacija bus susijusi su nedideliu
lankytojy srautu, todél oro tarSos, triukSmo, atlieky susidarymo ir kity aplinkos veiksniy poveikis bus
nereikdmingas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos Gkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymas 3
straipsniu, poveikio aplinkai vertinimas ir atranka dél poveikio aplinkai vertinimo atliekami tik Siame jstatyme

ir jo prieduose nurodytoms planuojamoms dkinéms veikloms. Kadangi planuojama kiosko eksploatacija
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nepatenka j jstatymo 1 ir 2 prieduose nurodyty veikly sgraSus, atranka dél poveikio aplinkai vertinimo
neatliekama.

Atsizvelgiant j tai, kad planuojama veikla nebus vykdoma Natura 2000 teritorijoje ir pagal savo pobldj
nepriskiriama veikloms, kurioms taikomos poveikio aplinkai vertinimo proceddros, reikSmingas neigiamas

poveikis aplinkai ir saugomoms teritorijoms nenumatomas.

24. DUOMENYS APIE STATINIO ATITIKT] VISUOMENES SVEIKATOS SAUGOS TEISES AKTUY
REIKALAVIMAMS IR PAGRINDZIANTYS SKAICIAVIMAI

Skaiciavimai pagrindziantys visuomenés sveikatos saugos teisés akty reikalavimus

Projektas parengtas vadovaujantis visuomenés sveikatos saugos teisés akty reikalavimais ir atitinka

galiojanCius reglamentus, higienos normas.

Visi sklype esantys jrenginiai yra saugus, iSdéstyti saugiu atstumu, atitinkantys vaiky amziy ir tgj, ugdymo
poreikius. Vaiky zaidimy aikStelés dangos pritaikytos Zaidimy jrangai ir atitinka teisés akty reikalavimus.
Tam, kad lankytojai galéty apsisaugoti nuo tiesioginés saulés spinduliy, i§saugomi esami Zeldiniai. |&jimai

j statinius tamsiuoju paros metu yra ap3viesti.

Yra iSlaikyti visi normuojami atstumai:
e nuo nuoteky kaupimo rezervuaro iki statiniy, geriamojo vandens Saltiniy, sklypo riby, kaimyniniy
valdy pastaty ir statiniy;

e nuo kity statiniy iki sklypo ribos, arba gauti kaimyniniy sklypy savininky sutikimai.

Jvertinta treciyjy asmeny interesy apsauga:
e projektuojamosios visumos poveikis tretiesiems asmenims;
e treCiyjy asmeny poveikis projektuojamam pastatui ir jo aplinkai sklype.

Yra numatytos priemonés, mazinancios poveikj aplinkai ir tretiems asmenims statybos metu.
Buitiniy sanitariniy patalpy ploty parinkimo skaic¢iavimai

Projektuojami sanitariniai mazgai numatyti atsizvelgiant j kasdienj teritorijos naudojimo pobadd] ir
prognozuojamag vienalaikj lankytojy skai€iy. Teritorija néra skirta nuolatiniam masiniy renginiy organizavimui
ar ilgalaikiam dideliy Zmoniy srauty aptarnavimui, todél sanitariniy mazgy kiekis nustatytas pagal jprasta

lankytojy infrastruktdros eksploatavimo rezima.

Projektiniais sprendiniais numatyti sanitariniai mazgai uztikrina numatomo vienalaikio lankytojy skaiCiaus

aptarnavima. Teritorijoje organizuojamy renginiy ar kity laikino pobudzio veikly metu, kai prognozuojami
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didesni lankytojy srautai, papildomas sanitarinis aptarnavimas numatomas laikinais mobiliaisiais biotualetais,

kurie jrengiami pagal konkrety renginio pobadj ir planuojamg dalyviy skaiciy.

Atsizvelgiant | teritorijos funkcijg ir lankytojy naudojimo pobudj, projektuojami sanitariniai mazgai numatyti
aptarnauti apie 60 lankytojy vienu metu. Suprojektuoti san. mazgai:

2 x 12 = 24 moterys;

2 x 18 = 36 vyrai;

1 bendro naudojimo; 1 ZN A tipo.

Pastato (visuomeninés paskirties pastato atveju) paskirties rodikliy (kompiuterizuoty darbo viety,
lovy ligoninése, vieSbuciuose, bendrabuciuose, zitirovy viety jvairios paskirties salése, mokiniy

viety mokslo jstaigose ir kt.) skai¢iavimai
Pastatas nepriskiriamas visuomeninés paskirties pastaty grupei. Nuolatinés darbo vietos nejrengiamos.
Patalpy natuiralaus apsvietimo lygio skai¢iavimai

Projektuojamose erdvése néra nuolatiniy darbo viety, todél natiralios apSvietos rodikliai nenustatomi.
Lankytojy aptarnavimo, informacijos ir sanitarinése patalpose numatomas kombinuotas arba dirbtinis
apSvietimas, uztikrinantis saugy naudojimg ir atitinkantis HN 98 : 2000 "Natdralus ir dirbtinis darbo viety
apS8vietimas. ApSvietos ribinés vertés ir bendrieji matavimo reikalavimai" reikalavimus. Projektuojamos
minimalios vidaus patalpy apSvietos vertés nurodomos projekto E dalyje. Minimalios lauko erdviy apSvietos

vertés pateikiamos projekto LE dalyje.

Statinio (patalpy) ploto skai¢iavimai

Statinio patalpy plotai ir tdris skai¢iuotas vadovaujantis Nekilnojamojo turto objekty kadastriniy matavimy ir
kadastro duomeny surinkimo bei tikslinimo taisyklémis. Patalpy rodikliai pateikiami bendryjy rodikliy
lenteléje.

Duomeny surinkimo bei tikslinimo taisyklémis. Patalpy rodikliai pateikiami bendruyjy rodikliy lenteléje.
Pn=Ppg + Pp,

Cia:

Pn — negyvenamosios paskirties pastato patalpy bendras plotas;

Ppg — pagrindinis plotas;
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Pp- pagalbinis plotas.

Remiantis Nekilnojamojo turto objekty kadastriniy matavimy ir kadastro duomeny surinkimo bei

tikslinimo taisyklémis, p.147. Skai€iuojant pastato vidaus plotus batina laikytis Siy nurodymuy:
p.147.2. nejskaiCiuojami plotai:

p.147.2.6. uzdary laiptiniy, lifto Sachty; Skaiciuojant uzstatymo plota:
p.132.3. | §j plota jskaiiuojami po pastatu padaryty jvazy, erdviy zmonéms praeiti ir kitoms reikméms,
portiky, terasy, lodzijy, jéjimo j pastata laipty (aiksteliy), jvaziavimy j garazus, Sviesduobiy, kroviniy nuleidimo

duobiy plotai; nejskaiciuojami balkony, erkeriy ir kity konsoliniy pastato daliy projekciniai plotai.

Informacijos centras: Pn — 8,55 m2;

Ppg — 8,55 m2; Pp — 0 m2.

Lankytojy centras: Pn — 104,77 m2; Ppg — 92,18 m2;
Pp — 12,59 m2.

Modulinis san. mazgas: Pn — 11,81 m2;
Ppg — 11,81 m2; Pp — 0 m2.

Sklypo uzstatymo intensyvumo skai€iavimas:

o Pastatas - Prekybos kioskas — 8,55 m?;

IS viso:
8,55
Tuomet:
8,55
9151 X 100 = 0,093%

Uzstatymo tankumas (%) = Uzstatymo plotas / Sklypo plotas x 100

e Sklypo plotas = 9151 m?
o Uzstatymo plotas = 420 m?
Skaiciavimas:

420 100 =4 599
9151 - BRI

25. INFORMACIJA APIE GALIMO POVEIKIO APLINKAI SALTINIUS: CHEMINE, FIZIKINE, BIOLOGINE
AR KITY REGLAMENTUOJAMY VEIKSNIY TARSA, PLANUOJAMA ATLIEKY SUSIDARYMA,
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APRUPINIMA VANDENIU IR NUOTEKY TVARKYMA

Medziy apsaugojimo statybvietéje atmintiné D
VILNIUS B \éIILlNRIQLleSI

1. Sakny apsaugos zonos plotas (12 x medzio kamieno
diametras) aptveriamas statybiniu tinklu arba nepaslankia uztvara.
Sakny apsaugos zonoje draudziama vaZiuoti sunkigja technika,
sandéliuoti statybines ir kitas medziagas, pilti betono atliekas bei
skyscCius(iSskyrus Svary vanden;j), uzkasti statybinj lauza.

2. Medziy kamienai apjuosiami plastikiniais gofruotais vamzdziais
abrazyvaus lenty poveikio prevencijai ir apriSami medinémis
lentomis. Medziy grupés ir krimai atitveriami ne arciau kaip 1,5 m
nuo medziy kamieny ir 1 m nuo krimy, o pavieniai medziai
ribotame plote — trikampiu aptvaru, kurio apatinés krastinés turi
biti ne ar€iau kaip 0,5 m nuo medzio kamieno.

3. Visu rangos laikotarpiu uztikrinamas medziy $akny drékinimas
laistymo maiSais, atsizvelgiant | medzio kamieno diametra.
Mai$ai tvirtinami tik ant medinio kuolo(atramos) 0,3-0,4 m
atstumu nuo medZio kamieno krasto.

3.1. iki 16 cm kamieno diametro - 1 laistymo mais.

3.2. nuo 16 iki 28 cm kamieno diametro - 2 laistymo mais.

3.3. | nuo 28 iki 36 cm kamieno diametro - 3 laistymo mais.

3.4. nuo 36 iki 48 cm kamieno diametro - 4 laistymo mais.

3.5. | daugiau negu 48 cm kamieno diametro - 5 laistymo mais.

DOKUMENTO ZYMUO:

25030-TDP-BD.AR

LAPAS

LAPY

LAIDA

22

27




aplan
4,

Sakny apsaugos zonoje, medziy $aknys atkasamos tik

rankiniu bddu arba oro kastuvu, kuo labiau saugant pavirSines
maitinanéias Saknis. Po atkasimo paslankios Saknys atsargiai
suriSamos, kad netrukdyty tolimesniems darbams, uzdengiamos
tekstile bei nuolat drékinamos, neleidZiant iSdziati tekstilei, iki pilno
uzkasimo gruntu. Gali bati naudojama ir suyranti geotekstilé, kurios

nuimti nereikia.

Medziy apsaugojimo statybvietéje atmintiné VILNIUS kﬂ)ﬁ?}'ﬂﬁ
5. Atkastos Saknys dengiamos ~150 g/m2

geotekstile(sintetine
daugkartiniam naudojimui, o savaime suyrancia - paliekant
ir uzkasant gruntu). Geotekstilé nuolatos laistoma tam, kad
nedzidty maitinanCios pavirSinés  Saknys,  kurios

iSsidésciusios 15-20 cm gylyje.

6. Saknys, kuriy diametras nuo 5 cm, apriSamos 150 g
sintetine(daugkartinio naudojimo) arba natdraliai
suyrancia(paliekant ir uzpilant gruntu) tekstile.

Esant poreikiui statybvietéje trumpinti medziy Saknis, jos
kerpamos tik sekatoriumi arba pjlvis daromas tik astriu
pjukliuku. Atkasant Saknis pietinéje puséje ir saulékaitoje,

privaloma uztikrinti stabily Sakny drégmés balansa.

7. Atidengtas Saknis uzpylus gruntu, Sakny apsaugos zonos
plotas nuolat laistomas 1-2 savaites, kad baty atkurtas
medzio drégmés balansas. Sakny apsaugos zonoje jrengus

dangas, medis savaites laistomas biostimuliatoriais per

irenatiie laietvmao véadinima &ulinélinie
8. Bdsimo zeldinimo vietoje pomedyje nuimant Saligatvio

plyteles, dangy nuardymo darbai vykdomi tik rankiniu badu.

Nuémus dangas, nedelsiant uzpilama juodzemiu.

DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY | LAIDA

25030-TDP-BD.AR 23 27 0




aplan
9.

Esant ilgalaikiams vasaros kar$Ciams, ypatingos svarbos
medZziy papildomam laistymui ir vésinimui naudoti dulksnos

sistemas medziui ir jo augimvietei, medziy eilés laistymui

visame Saliaatvio nlote naudoti laistvymo masinas

Vadovautis ht t ps://aktai.vi Inius.Ilt /docume nt /303 6092 2

Darby organizavimas numatytas kuo maziau pazeidziant aplinkg. Statybos mety naudojamos natdralios
apdailos medZiagos, takai jrengiami i$ natdraliy ir vandeniui laidZiy dangy. Poveikis aplinkai prognozuojamas
del triuk8mo, dulkiy, atlieky susidarymo statybos metu. Projekte numatyti darbai statybos metu sukels
trumpalaikj neigiamg poveikj krastovaizdziui, padidés oro tar3a, atsiras motorizuoty transporto priemoniy,
naudojamy statybos darbams, sukeltas triukdmas, dulkés. Zmonéms darbai jtakos neturés - artimiausiais
gyvenamas namas yra uz 230 m nuo sklypo ribos | statybos metu gali patirti nedidelj diskomfortg.

Aplinkos, oro ir vandens tarsa.
Planuojami statybos darbai gruntinio vandens tarSai neigiamos jtakos neturés. Oro, vandens, dirvozemio ar
gilesniy sluoksniy tarSa galima tik statybos metu, sugedus statybinéms masinoms ir tokiu atveju iStaisoma
padaryta zala.

Dirvozemis.
Statybos metu numatomas poveikis dirvozemiui bus trumpalaikis. Prie§ statybos darbus derlingas
dirvozemio sluoksnis nuimamas ir sandéliuojamas tam parinktuose vietose. Baigus darbus, jis haudojamas
pazeisty ploty rekultivacijai. Baigus mechanizuotus statyby darbus ir iSveZus statyby atliekas, atstatomas
pazeistas dirvoZemis, uzpilant augaliniu gruntu ir uzséjant Zole.

Projekte numatytos poveikj aplinkai mazZinancios priemonés.
Statybos metu neplanuojama naudoti aplinkai pavojingas ir terSianias medziagas. Darby metu gali bati
naudojami tik Siuolaikiski, technidkai tvarkingi mechanizmai. Vykdant darbus, dirbant su mechanizmais, juos
panaudojant batina laikytis darbo saugos reikalavimy. Darbai turi biti atliekami darbo dienomis, darbo
valandomis.
Prie§ pradedant darbus, numatoma parinkti statybiniy medziagy bei atlieky saugojimo vietas taip, kad
nebuty Zalojami Zeldiniai (bdtina aptverti), terSiamas pavirSinis ir gruntinis vanduo, dirvoZemis. Visos
statybos metu paZzeistos teritorijos bus atstatytos ir renatlralizuotos iSsaugant esama reljefg bei
kraStovaizdzio struktlrg (esama Zoliné danga atstatoma, prireikus paskleidziant augaline Zeme). Jei darby
vykdymo metu besidriekiantys keliai, takai buty pazeisti, planuojamas jy atstatymas, iSlyginimas.

Statybvieté turi bati apsaugota nuo pasaliniy Zmoniy.
26. GAISRINES SAUGOS SPRENDINIAI
Uztikrinant prieSgaisriniy, greitosios medicinos pagalbos ir kity specialiyjy tarnyby transporto priemoniy

privaZiavimg iki statiniy ne tolimesniu kaip 25 m atstumu yra galimybé patekti specialiyjy tarnyby transportui

i$ visy parko pusiy prie pat parko teritorijos pagal STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai.
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Bendrieji reikalavimai® reikalavimus.
PrivaZiavimas prie sklypo planuojamas midko keliu vakaringje sklypo puséje, kuriuo gali privaziuoti
gaisrinés automobiliai, SiukSliaveZiai, aptarnaujantis transportas. Jie gali apsisukti prie nejgaliems Zmonéms

skirtos stoveéjimo aikstés.

Esama automobiliy
stovéjimo aikstele |

UZsakovo sklypas

2 pav. Tarnybiniy automobiliy judéjimo principai

Projektuojamas 23 m aukscio apzvalgos bokstas (regykla) ir 5 m aukstyje vir§ Zemeés jrengiamas pésciyjy
takas miSko teritorijoje. Statiniai priskiriami nesudétingy vieSam lankymui skirty statiniy grupei ir
projektuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojanciais gaisrine saugg reglamentuojanciais

teisés aktais.

Zmoniy evakavimas

Pakelto tako plotis - 2.5 m, klijuotos skaldos dangos pagrindinio tako plotis - 1.5m

Zmoniy evakavimas i$ regyklos ir tako numatomas vienu evakuacijos keliu — laiptais i§ boksto bei taku
iki Zemes lygio. Evakavimo keliai projektuojami neuzstatomi, aiSkds ir nuolat prieinami. Evakuacijos metu
lankytojai i$ statiniy patenka tiesiai j atvirg teritorijg, kurioje néra papildomy kliG¢iy saugiai pasisalinti.
Statiniuose nenumatomos uzdaros patalpos, todél Zmoniy evakavimosi sglygos vertinamos kaip

palankios.

Pakelto tako ir regyklos evakavimo sprendinius pagrindziantys skai€iavimai:
Evakuacijos kelio pralaidumo jvertinimas

Projektuojami evakuacijos keliy plociai:
Evakuacijos kelias Projektinis plotis

Pakeltas pésciyjy takas 250m
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Evakuacijos kelias Projektinis plotis
Pagrindinis takas Zzemeés lygyje 1,50

Siauriausia evakuacijos kelio vieta yra 1,50 m, todél bitent ji lemia viso evakuacijos marsruto pralaiduma.
Vadovaujantis gaisrinés saugos projektavimo praktikoje taikomu pésc€iyjy srauto vertinimu, vienam
zmogui evakuojantis reikalingas apie 0,60 m judéjimo juostos plotis. Todél:
_— 1,50 _
0,60

2,5
Priimama, kad 1,50 m ploc€io evakuacijos keliu vienu metu gali judéti 2—3 Zmoniy srautas, o 2,50 m plocio

pakeltu taku:

t. y. gali judéti 4 Zmoniy srautas.
Kadangi evakuacijos marsrute siauriausia vieta yra 1,50 m plocio, jos pralaidumas yra pakankamas

numatomam lankytojy srautui, o platesnis (2,50 m) pakeltas takas nesudaro Zmoniy susigradimo zony.

Gaisro gesinimo priemonés

o Prie regyklos, tako pradzios ar poilsio viety numatomi neSiojamieji gesintuvai.

e LauzavieCiy zonose papildomai rekomenduojama turéti vandens talpas, smeélio dézes arba kity
pirminiy gaisro gesinimo priemoniy.

o PrivaZiavimas gaisrinéms ir gelbéjimo tarnyboms turi bati iSlaikomas visg objekto eksploatavimo

laikotarpj.

Pagal galiojanCius gaisrinés saugos norminius aktus STR 2.01.04:2004 ,Gaisriné sauga. Pagrindiniai

reikalavimai:

e 4 x 6-9 kg milteliniai gesintuvai (po vieng prie kiekvienos lauZavietés)
o 1-2 gesintuvai prie jéjimy (lankytojy centro);

e smélio arba vandens talpos prie lauzaviec€iy.

Veiklos apribojimai

o Draudziama naudoti atvirg ugnj ne tam skirtose vietose.

o Draudziama sandéliuoti degias medziagas ant tako, regyklos aikstelése ar po konstrukcijomis.

o Esant ekstremaliam miSky gaisringumui, stipriam véjui ar kitoms pavojingoms sglygoms, objekto
lankymas ir lauzaviec€iy naudojimas gali bati ribojamas arba draudziamas.

o Objekto eksploatavimas vykdomas laikantis galiojanCiy Lietuvos Respublikos gaisrinés saugos ir

misky priedgaisrinés apsaugos teisés akty.
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1 BENDROJI TECHNINE SPECIFIKACIJA

Bendrieji techniniai reikalavimai yra projekto techniniy specifikacijy bendroji dalis. Jie bendraisiais
reikalavimais ir nurodymais papildo atskiry projekto daliy technines specifikacijas. Jeigu tarp Siy techniniy
reikalavimy ir projekto daliy specifikacijy iSkyla skirtumy - pirmenybé teikiama atskiry projekto daliy

specifikacijoms.

2 BUTINOS PROJEKTO SPRENDINIY JGYVENDINIMO SALYGOS, KITI BENDRIEJI NURODYMAI
IR REIKALAVIMAI, KURIY PRIVALU LAIKYTIS |GYVENDINANT PROJEKTA

Teisés akty laikymasis ir reikalingi leidimai.

Pradéti statinio statybos darbus leidziama tik po to, kai statytojas (uzsakovas) Statybos jstatymo nustatyta

tvarka pateiké informacijg apie statybos pradzig, nustatytgja tvarka gavo ir perdavé statinio statybos

(tuo atveju, kai statybos darbai vykdomi rangos biidu) Siuos dokumentus:

e nustatyta tvarka parengtg ir patvirtintg statinio projektsg;

o statybvietés perdavimo ir priémimo aktg (kai rangovas jg priémé) su nustatytaisiais priedais (tarp jy
turi bati statytojo (uzsakovo) atlikty (iki akto pasiraSymo dienos) paruoSiamyjy darby jvykdymo
dokumentai, kuriuose batina nurodyti atlikty darby trikumus (jei jy yra);

e prisijungimo salygas, specialiuosius reikalavimus jei jie nustatyti, sglygy laikiniesiems (statybos
laikotarpiui) statiniams uz statybvietés riby jrengti ir projektavimo sglygy statybos laikotarpiui
energijai, vandeniui tiekti, rySiy paslaugoms tenkinti kopijas (jei jos gautos ir jy néra statinio
projekte);

e statybos darby Zurnalg;

0 2026-03 | Statybai
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
_ Kitos paskirties inzineriniy statiniy (kity
KVAL. Jm. k.: 302638855 .. .. L. . .
L inzineriniy statiniy grupés), Vytauto Landsbergio-
PATV. I Ulony g. 2, Vilnius > . oo X i
DOK. apian relefonas. +370 600 70272 | £€Mkalnio g. 26, Radviliskyje, naujos statybos ir
NR. El. pastas: info@aplan.t pre!(ybos paskirties pastato - prekybos kiosko
(unik. Nr. 4400-1209-0470) paprastojo remonto,
sklypa pritaikant lankymui, projektas
36890 | PV M. Maciulis STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS| LAIDA
Bendroji techniné specifikacija 0
KALBOS | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO 2YMUO LAPAS| LAPY
TRUMP. | Radviliskio rajono savivaldybé/
Radyvili$kio rajono savivaldybés 25030-TDP-BD.TS 1 19
LT administracija
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Lietuvos respublikos jstatymai

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas;

Saugomy teritorijy jstatymas;

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas;
Lietuvos Respublikos Zemés jstatymas;

Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas;
Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymas;
Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas;

Lietuvos Respublikos architektlros jstatymas.

Statybos techniniai reglamentai

STR 1.01.02:2016 ,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ (Galiojanti suvestiné redakcija nuo
2016-10-12);

STR 1.01.03:2017 ,Statiniy ir patalpy klasifikavimas® (Galiojanti suvestiné redakcija nuo 2025-05-
21);

STR 1.01.08:2002 ,Statinio statybos raSys“ (Galiojanti suvestiné redakcija nuo 2024-11-01);

STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ (Galiojanti suvestiné redakcija nuo
2024-11-01);

STR 1.05.01:2017 ,statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Nebaigto statinio
registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas® (Galiojanti

suvestiné redakcija nuo 2025-11-01);

STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieziura“ (Galiojanti suvestiné redakcija nuo
2025-05-01);

STR 1.12.06:2002 ,Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé* (Galiojanti suvestiné redakcija
nuo 2003-01-30);

STR 1.07.03:2017 ,Statiniy techninés ir naudojimo priezidros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto

kadastro objekty formavimo tvarka“ (Galiojanti suvestiné redakcija nuo 2025-11-02);
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STR 2.01.01(1):2005 ,Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas®

(Oficialus teisés akto tekstas);

STR 2.01.01(2):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga“ (Galiojanti suvestiné redakcija
nuo 2002-10-05);

STR 2.01.01(3):1999 , Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ (Galiojanti

suvestiné redakcija nuo 2002-11-09);

STR 2.01.01(4):2008 ,Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“ (Oficialus teisés akto

tekstas);

STR 2.01.01(5):2008 ,Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukSmo“ (Oficialus teisés akto

tekstas);

STR 2.01.01(6):2008 "Esminis statinio reikalavimas "Energijos taupymas ir Silumos i§saugojimas"

(Oficialus teisés akto tekstas);

STR 2.04.01:2018 ,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys” (Oficialus teisés

akto tekstas);

STR 2.01.07:2003 "Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo" (Oficialus teisés akto

tekstas);

STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas* (Galiojanti suvestiné redakcija nuo 2023-06-09);
STR 2.06.04:2014 ,gatves ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai (Galiojanti suvestiné
redakcija nuo 2026-06-02);

ISO 21542:2021 (LT) ,Pastaty statyba. Uzstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojimas® (Galiojanti

suvestiné redakcija nuo 2024-01-11).

Higienos normos

HN 24:2017 ,Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai“ (Galiojanti suvestiné redakcija nuo
2023-02-02);

HN 105:2004 ,Polimeriniai statybos produktai ir polimerinés baldinés medziagos“ (Oficialus teisés
akto tekstas);

HN 60:2004 "Pavojingy cheminiy medziagy didziausios leidziamos koncentracijos dirvozemyje"

(Oficialus teisés akto tekstas);
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o HN 131:2023 ,Vaiky Zaidimy aikStelés ir patalpos. bendrigji sveikatos saugos reikalavimai“ (Oficialus
teisés akto tekstas);

e LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai.

Visi statybos dalyviai, ar jraSyta aukScCiau jstatymai ir normatyviniai dokumentai, kuriy privalu laikytis statant
statinj tai dienai, kurig statiniai statomi, privalo vadovautis visais tai dienai galiojanCiais jstatymais ir
normatyviniais dokumentais.
Rangovo kvalifikacijos reikalavimai:
1. Tiekéjas turi teise Lietuvos Respublikoje vykdyti statybos rangos darbus pagal vykdomos veiklos
pobudj.
2. Tiekéjas per pastaruosius 5 metus (arba per veiklos laikotarpj, jeigu veiklg vykdo trumpiau) turi bati
tinkamai jvykdes bent:
¢ 1 statybos paprastojo remonto sutartj, kurios objektas — neypatingo arba nesudétingo statinio
statybos darbai;
Tiekéjas turi turéti pakankamus techninius ir Zmogiskuosius isteklius sutarties vykdymui.
Tiekéjas turi bati pajégus uztikrinti darby kokybés kontrole, darbuotojy saugg ir darby vykdymag

pagal galiojan€ius statybos techninius reglamentus.

Statinio statybos vadovo kvalifikaciniai reikalavimai
Statinio statybos vadovas privalo:
o turéti statybos inZinerijos arba kitg statybos sriciai tinkama iSsilavinima;
o bati paskirtas statinio statybos vadovu teisés akty nustatyta tvarka;
o kai teisés aktai numato pareigg — turéti galiojanCig teise eiti statinio statybos vadovo pareigas

atitinkamos grupés statiniuose.

Saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos, tinkamy darbo higienos salygy statybvietéje
ir statomame statinyje uztikrinimo reikalavimai; tre¢iyjy asmeny interesy apsauga statybos metu.
Rangovo jmonés vadovas privalo jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu (nustatytu jmonés jstatuose)
paskirti darbuotojus, kurie tikrinty, kaip statant konkrety statinj statybos vadovai uztikrina saugy darba,
gaisrine saugg ir aplinkos apsauga, tinkamas darbo higienos salygas statybvietéje bei statomame statinyje,
taip pat greta statybvietés gyvenanciy, dirbanciy, poilsiaujanciy ir judanciy zmoniy apsaugg nuo statybos
darby keliamo pavojaus, be to, ar nepazeidziamos treCiyjy asmeny gyvenimo ir veiklos sglygos.

Darbo saugos priemonés.
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Ypatingg démes;j batina atkreipti j tai, kad:

- pasaliniai asmenys nepatekty j statybos aikstele bei darby vykdymo zong;

- Zzmoniy judéjimo vietose buty aptvertos arba pazymétos gerai matomais Zenklais;

- pavojingos zonos buty pazymétos jspéjamaisiais ir draudZiamaisiais Zenklais, o darbo vietos baty gerai
apSviestos;

- neblity Zmoniy po keliamomis konstrukcijomis ir zonose, kur konstrukcijos gali nukristi;

- darbininkai bty aprupinti specialia apranga ir individualios apsaugos priemonemis, aiksteléje baty
vaistinéle su tvarsciais, pirmosios pagalbos priemonémis

- prikabinimas bei pakeélimas bty atliekamas patikrinta ir iSbandyta jranga;

- statybos darbininkai blty apripinti specialia apranga, avalyne ir individualios apsaugos priemonémis
pagal SDTB-13 "Darbuotojy apripinimo asmeninémis apsaugos priemonémis nuostatai";

- visi elektriniai mechanizmai ir jrankiai baty jZeminti;

- baty paskirtas darbuotojas atsakingas uz darbo saugos priemoniy vykdyma;

Priemonés, skirtos darbo vietai paaukstinti, turi bati stabilios, turéti lygy darbo pavirSiy be didesniy kaip 5
mm plySiy. Jei jos aukstesnés kaip 1,3 m - privalo turéti aptvarus, apsaugancius darbuotojus ir daiktus nuo
kritimo. Aptvarai turi bati ne Zemesni kaip 1,1 m su porankiu virSuje bei su viduriniu taseliu 0,5 m aukstyje
nuo pakloto pavirSiaus ir apacioje (prie pakloto) su istisine 0,15 m aukscio juosta.

Statybos vadovai, vykdytojai, meistrai bei kiti darbuotojai administruojantys statybg turi bati aprapinti rySio
priemonémis — mobiliaisiais telefonais. Taip uzZtikrinamas operatyvesnis ir efektyvesnis darbas, o atsitikus
nelaimingam jvykiui — operatyviau informuojami statybos vadovai ir specialiosios tarnybos.

Visi statybos mechanizmai turi bati tvarkingoje bikléje. Tepaly ir degaly nutekéjimas ir patekimas j gruntg
neleistinas ir kategoridkai draudziamas. Taip pat draudzZiama naudoti kitas medzZiagas kenksmingas
aplinkai ir gamtai.

Asmeninés apsaugos ir sveikatos priemonés.

Apsauginis Salmas.

Darbuotojai dirbantys statybvietéje ar asmenys jg lankantys turi bati aprdpinti statybiniais Salmais,
atitinkanciais Lietuvos standarto LST EN 397 reikalavimus.

Darbo pirstinés.

Statybos darbuotojy darbo pirstinés turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 388 reikalavimus. Kiekvienas
darbuotojas privalo dévéti jo plastakos dydj atitinkancias darbo pirstines.

Darbo drabuZiai.

Darbo drabuziai turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 340 reikalavimus.

Profesiné avalyné.
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Profesine avalyné turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 346 reikalavimus.
Pirmosios pagalbos medikamenty rinkinys.
Statybvietéje turi bdti pirmosios medicininés pagalbos rinkinys, sukomplektuotas pagal Sveikatos
apsaugos ministro 2003-07-11 jsakymo Nr. V-450 1 priedg. Pirmosios medicininés pagalbos rinkinio
sudétis pateikta lenteléje.
Statybvietés teritorijoje privalo bati jrengtos darbuotojy buitinés patalpos.
Jose turi bati numatytos persirengimo patalpos su spintelémis, jeigu darbuotojai atvyksta ne su darbo
rabais, valgymo ir poilsio patalpa. Statybvietéje privalo bati WC ir praustuvai.
Aplinkosaugos ir tre€iyjy asmeny interesy apsauga.
Visi statybos mechanizmai turi bati tvarkingoje bikléje. Tepaly ir degaly nutekéjimas ir patekimas j gruntg
neleistinas ir kategoriSkai draudziamas. Taip pat draudZiama naudoti kitas medzZiagas kenksmingas
aplinkai ir gamtai.
Statybvietés teritorijoje susidariusios nuotekos turés bati renkamos | laiking jgilintg talpg ir iSvezamos |
nuoteky valymo jrenginius.
Statybvietéje laikinai pastatomas kilnojamas biotualetas.
Statybos darbams net ir laikinai nenaudojama gretimy sklypy teritorija.
Kaimyniniy sklypy jvadiniai inzineriniai tinklai nebus paliesti. Naudojimo metu statinys neigiamos jtakos
gretimoms teritorijoms neturés.
Statybos darbai turés biti vykdomi tik darbo dienomis ir tik nuo 7.00 iki 18.00 val.
PrieSgaisriné sauga
Vykdant statybos darbus reikia vadovautis priedgaisrinémis apsaugos taisyklémis. Turi bati uztikrinamos
tinkamos gesinimo sglygos. Objekte turi bati jrengtas prieSgaisrinis postas.
Gaisro atveju turi bati uztikrintas gesinimo masiny privaziavimas prie pastato. Rukyti galima tik tam skirtose
vietose.
Iki pagrindiniy darby pradzios batina atlikti Siuos paruoSiamuosius darbus:

o jrengti laikinas buitines patalpas;

e jrengti prieSgaisrinj posta;

e aptverti statybos zong 2,0m auksScio apsaugine tvora. Tvora turi bati uzdara ties

e jvaziavimais jrengiami vartai. Tvora zenklinama Zenklais, jspéjancCiais apie vykdomus statybos

darbus;
¢ jrengti statybvietés apSvietima;
e numatyti mobilaus krano vietas;

e numatyti statybiniy Siuksliy konteinerio vieta;
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e numatyti statybiniy medziagy sandéliavimo vieta;

e tinklo tvirtinimo bldg nustato rangovas technologiniame projekte;
e jrengti laiking darby zonos aptverima;

e iSkabinti jspéjamuosius ir draudZiamuosius Zenklus;

e paruoSiama statybvietés aikstelé, augalinio sluoksnio nustimimas, esamy dangy demontavimas.

Pries statybos darby pradzig veikianios jmonés teritorijoje statybos rangovas(-ai) ir jmonés vadovas
privalo jforminti aktg-leidimg kuriame turi bati numatytos priemonés, uztikrinanc€ios darby sauga.
Prie$§ statybos darby pradzig ir darby eigoje statybvietéje turi bati nustatytos (nustatomos) pavojingos
zonos, kuriose nuolat veikia arba gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai.
Pavojingoms zonoms, su nuolat veikian€iais pavojingais ir/arba kenksmingais veiksniais, priskiriamos
vietos:

e prie elektros jrenginiy jtampa turin€iy neizoliuoty sroviniy daliy;

o neaptvertos esancios aukstyje, kai aukscio skirtumas 1,3 m ir didesnis;

e kuriose pavojingy ir/arba kenksmingy medzZiagy koncentracija darbo aplinkos ore gali virSyti ribines

vertes.

Pavojingoms zonoms, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi veiksniai, priskiriamos vietos:
esancios Salia statomy statiniy ir montuojamy (demontuojamy) konstrukcijy ar jrenginiy;

o virS kuriy atliekami konstrukcijy ar jrenginiy montavimo (demontavimo) darbai;

e vir§ kuriy kroviniai keliami ir transportuojami kélimo kranais;

e kuriose juda masinos ar jy dalys, darbo organai.
Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi bati aptvertos
apsauginiais aptvarais, kad kliudyty darbuotojams, neturintiems teisés patekti j tokias zonas.
Pavojingos zonos, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi bati aptvertos
signaliniais aptvarais ir pazenklintos saugos ir sveikatos apsaugos Zenklais arba kitaip aiSkiai pazymétos.
Darby vykdymui pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai,
nepriklausantys nuo atliekamy darby pobudzio, turi bati iSduota paskyra-leidimas.
Jmonéje, atsizvelgiant j veiklos profilj, turi bati sudarytas darbo viety ir darby, atliekamy tik pagal paskyrag-
leidima, sgrasas. Sgrasa tvirtina darbdavys.
Paskyra-leidimg darby vadovui iSduoda darbdavio paskirtas asmuo. Jis privalo kontroliuoti, kad baty
jgyvendintos paskyroje-leidime nurodytos darbuotojy saugos ir sveikatos priemonés.
Darby vadovas privalo supazindinti darbuotojus su batinomis saugos ir sveikatos priemonémis ir

instruktavimg jforminti paskyroje-leidime.
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Paskyra-leidimas vykdyti darbus statiniy arba komunikacijy apsauginése zonose gali biti iSduota tik turint
statiniy ar komunikacijy savininky (eksploatuotojy) rastiska leidima.

Paskyra-leidimas iSduodama darby vykdymo laikotarpiui. Kai darby vykdymo metu atsiranda paskyroje-
leidime nenumatyti pavojingi ar kenksmingi veiksniai, darbus batina nutraukti. Atnaujinti darbus galima tik
gavus naujg paskyra-leidimg ir jgyvendinus joje numatytas priemones darbuotojy saugai ir sveikatai
uztikrinti.

Darby vadovas privalo nedelsiant nutraukti darbus, jei gamtinés salygos (puga, véjas, uraganas, perkinija,
shiegas ir kt.) kelia pavojy darbuotojy saugai ir sveikatai.

Nuolatinés ar laikinos darbuotojy buvimo vietos (gamybinés buities patalpos, poilsio vietos, Zmoniy
praéjimai) turi bati uz pavojingy zony riby.

Statybos darbuose naudojamos darbo priemonés, jrenginiai ir technologiné jranga turi atitikti saugos ir
sveikatos reikalavimus ir turi bdti nurodyti statybos darby technologijos (vykdymo) projekte ar
technologinése kortelése.

Visi asmenys, esantys statybvietéje, privalo dévéti apsauginius Salmus.

Kai statant, rekonstruojant, remontuojant statinius naudojami kélimo kranai ir j jy pavojingas zonas patenka
gyvenamieji namai, visuomeniniai, gamybiniai ir kiti statiniai, transporto arba pésciyjy keliai (Saligatviai),
statybos darby technologijos (vykdymo) projekte bei statybvietés jrengimo saugos ir sveikatos priemoniy
plane turi biti numatytos Zmoniy saugg uztikrinancios priemonés: transporto ir pésciyjy keliy perkélimas
uz pavojingy zony riby; apsauginiy priedangy jrengimas; Zmoniy iSkeldinimas i$ statiniy arba darby
vykdymas tuo metu, kai statiniuose néra Zmoniy ir panasiai.

Gyvenvietése ir veikian€iy jmoniy teritorijose esancios statybvietés turi bati aptvertos, kad j jas nepatekty
pasaliniai asmenys.

Statybvieciy aptvary aukstis turi bati ne Zemesnis kaip 1,6 m.

Aptvarai, esantys Salia masinio Zmoniy judéjimo keliy, turi bati ne Zemesni kaip 2 m, su vientisu apsauginiu
stogeliu, apsauganciu nuo krentanciy daikty.

Vykdant Zemés darbus gyvenvie€iy ar veikianciy jmoniy teritorijoje, duobés, transéjos ir kitos iSkasos tose
vietose, kur vyksta transporto ar pésciyjy judéjimas, turi bati aptvertos pagal Siy Taisykliy 20 punkto
reikalavimus.

Peréjimo vietose per iSkasas turi bati nutiesti ne siauresni kaip 1 m peréjimo tilteliai su aptvarais,
apsauganciais nuo Kritimo.

Suliniai, Surfai ir kitos panasios iSkasos turi biti uzdengti danggiais, skydais arba aptverti.
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Aptvarai, apsaugantys nuo kritimo i§ auk&cio, turi bati ne Zemesni kaip 1,1 m, su porankiu virduje, 0,15 m
aukscio istisine papédés juosta apacioje ir 0,5 m aukstyje nuo pakloto pavirSiaus — su viduriniu taseliu,
arba batina naudoti kitas lygiavertes apsaugos priemones.

Prie§ darby pradzZig uZdarose talpose, Suliniuose, tran3e¢jose ir kitose vietose, kuriose gali atsirasti
kenksmingos dujos, batina atlikti darbo aplinkos oro analize, o darbo metu — nuolat tikrinti aplinkos ora,
kad nebuty nevirdyta jy ribiné verté.

Darbo metu atsiradus kenksmingoms dujoms, darbai Siose vietose turi bati nedelsiant nutraukti ir tesiami
tik jas pasalinus bei atlikus i8 naujo oro analize arba naudojant batinas asmenines apsaugines priemones.
Dirbti vietose, kuriose gali atsirasti kenksmingy dujy, batina su atitinkamomis asmeninémis apsaugos
priemonémis (pvz., dujokaukémis su oro padavimu). Darby vykdymui uzdarose talpose, Suliniuose turi bati
dirbanciajam. Dirbti uzdaroje erdvéje, Sulinyje batina su saugos dirzu ir prie jo pritvirtintu saugos (gelbé&jimo)
lynu.

Dirbant kolektoriuose arba komunikacijy tuneliuose, turi bati atidarytos dvi artimiausios angos arba durys
taip, kad darbuotojai baty tarp jy.

Statybines atliekas i§ statomy statiniy reikia nuleisti zemyn uzdarais latakais, vamzdziais, dézése-
konteineriuose ar panasSiais nepavojingais budais. Mesti statybines atliekas be lataky ar kity priemoniy
leidziama i$ ne didesnio kaip 3 m aukscio. Vieta, j kurig metamos Siukslés, turi bati aptverta.

valomi nuo Siuksliy ir sniego, neuzkraunami sandéliuojamomis medziagomis, konstrukcijomis.

Statybines masinas ir transporto priemones leidziama pastatyti, jomis dirbti arba vaziuoti Salia iSkasy
(duobiy, trandéjy, grioviy ir kt.) su nesutvirtintais $laitais tokiu atstumu, koks nurodytas statybos darby
technologijos (vykdymo) projekte.

Priemonés darbo vietai paaukstinti (pastoliai, kopécios ir kitos) ir jy naudojimas turi atitikti standarty
reikalavimus.

Pastoliai, klojiniai ir paklotas turi bati apskai€iuoti galimai didZiausiai apkrovai, atsiZzvelgiant | atliekamy
darby pobidj ir faktines apkrovasf

Gruntas, ant kurio statomi pastoliai, turi bati iSlygintas, sutankintas, su nuolydziu pavirSiniam vandeniui
nutekéti.

Pastoliai, neturintys reikiamo stabilumo, prie statinio sienos turi bati pritvirtinti statybos darby technologijos

(vykdymo) projekte arba gamintojo dokumentuose nurodytais tvirtinimo badaisf
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Sumontavus pastolius ir paklotus, batina patikrinti: pastoliy stabilumg uztikrinanciy atskiry elementy
sujungimus ir tvirtinimus, statramsCiy vertikalumg, atraminiy aikSteliy patikimumg, metaliniy pastoliy
jZeminima.
Pagalbine technologine jrangg veikianCios apkrovos neturi virSyti apskaiciuoty projektiniy ar gamintojo
instrukcijose nurodyty dydziy. Jei ant pastoliy pakloty batina uzdéti papildomas apkrovas, pastoliy
konstrukcija turi bati apskaiciuota ir patikrinta toms apkrovoms.
Leidziamas tik iSilginis pakloto skydy sujungimas uzleidzZiant ant atramy ne maziau kaip 0,20 m.
Jei Salia pastoliy yra masinio Zmoniy judéjimo keliai, jie turi bati apsaugoti stogeliu, kad nebdty pavojaus
Zmonéms, o pastoliy fasadas — uzdengtas apsauginiu tinklu.
Pastoliy tikrinimo ir prieziGros tvarkg nustato darbdavys (jei tokia tvarka nenurodyta gamintojo
dokumentuose) vadovaudamasis Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostaty 59 punktu.
Jei atliekant darbus ant 6 m ir aukStesniy pastoliy $alia gali bati Zmoneés, turi bati ne maziau kaip du paklotai:
darbinis (virSutinis) ir apsauginis (apatinis).
statyNaudojamus pastolius ir kopécias darby vadovas turi apZitréti ne reCiau kaip kartg per 10 dieny.
Ménesj ar ilgiau nenaudoti pastoliai prie$ atnaujinant darbus turi bati patikrinti i$ naujo.
Pastolius batina apZzitréti po smarkaus lietaus ar vejo, polaidzio ar mechaninio poveikio. Pastebéjus
pastoliy deformacijas, jie turi bati taisomi ir tikrinami.
Ardant pastolius visos pirmo auksto durys ir kity auksty iSéjimy durys turi bati uzdarytos (ardymo zonoje).
Ant dury turi bati pakabinti jspéjamieji Zenklai.
UZlipimui ant pastoliy ir nulipimui nuo jy turi bati jrengtos ne didesnio kaip 60% nuolydZio kopécios.
Pristatomas kopécias be darbo aiksteliy leidziama naudoti uZlipimui tarp atskiry statomo statinio auksty
bei darbams, kuriuos atliekant neprireikty papildomai remtis j statinio konstrukcijas. Pristatomos kopécios
turi bati su jtaisais, neleidzian€iais joms pasislinkti ar virsti darbo metu.
Dirbant ant konstrukcijy naudojamos pakabinamos kopécios ir aikstelés turi bati su griebtuvais-kabliais.
Pristatomy kopéciy matmenys turi bati tokie, kad darbuotojas galéty dirbti stovédamas ant pakopos,
esancios ne mazesniu kaip 1 m atstumu iki kopéciy virSaus. LeidZziama naudoti ne ilgesnes kaip 5 m
pristatomas medines kopécias. Dirbant ant pristatomy kopédiy auksc&iau kaip 1,3 m, reikia naudoti saugos
dirzg, pritvirtintg prie pastato konstrukcijos arba kopéciy, jeigu Sios patikimai pritvirtintos prie pastato
konstrukcijos.
Ant pristatomy kopéciy draudziama:

o dirbti Salia ar vir§ neapsaugoty veikianCiy masiny besisukanciy daliy ir transporteriuy;

e naudoti rankines elektros masinas ar parakinj jrankj;

o virinti dujomis ar elektra;

. LAPAS LAPY | LAIDA
DOKUMENTO ZYMUO:

25030-TDP-BD.TS 0 | 19 ] o




aplan

o tempti laidus ar prilaikyti aukstyje sunkias detales.

Siuos darbus leidziama atlikti naudojant pastolius, aiksteles ir kitas priemones.

PrieS naudojimg ir naudojimo metu kopécios bandomos gamintojo dokumentuose nurodyta tvarka.
Priemonés, skirtos darbo vietai paaukstinti, turi bati stabilios, turéti lygy darbo pavirSiy be didesniy kaip 5
mm plySiy. Jei jos aukStesnés kaip 1,3 m — privalo turéti aptvarus, apsaugancius darbuotojus ir daiktus nuo
kritimo.
Jrengiant arba ardant kolektyvines saugos priemones turi biti naudojami saugos dirzai, patikimai pritvirtinti
prie specialiy tvirtinimo jtaisy ar statinio konstrukcijy.
Jei darbai atliekami didesniame kaip 5 m aukstyje nuo Zemés pavirSiaus, perdengimo arba darbo pakloto,
kai pagrindiné priemoné, apsaugojanti nuo kritimo, yra saugos dirZas, darbuotojai privalo turéti aukstalipio
kvalifikacijg. Naujus darbuotojus, atliekanCius aukStalipio darbus, vienerius metus turi prizitréti patyre
darbuotojai, paskirti darbdavio jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu.
ISkasos Slaite pastebéti rieduliai ir akmenys bei atsiskyre grunto sluoksniai turi bati pasalinti.
NatUralaus dréegnumo gruntuose, jei néra gruntinio vandens ir poZeminiy statiniy, kasti iSkasas su
vertikaliomis sienomis be sutvirtinimy leidziama ne giliau, kaip:

o 1,0 m — piltiniuose, smélio ir Zvyro gruntuose;

o 1,25 m — priesmélio gruntuose;

¢ 1,50 m — priemolio ar molio gruntuose.
Kasti iS8kasas su Slaitais be sutvirtinimy auk¢€iau gruntinio vandens lygio (jskaitant kapiliarinj pakilimg) arba
gruntuose, nusausintuose dirbtinai pazeminus vandens lygj, leidziama, kai iSkasos gylis ir Slaito statumas
(Slaito aukscCio santykis su plociu) atitinka 2 lentelés duomenis.
Visais atvejais, kai iSkasy gylis didesnis kaip 5 m ar esant grunto risims, nenurodytoms 2 lentelgje, Slaity
statumas turi bati nustatytas statybos darby technologijos (vykdymo) projekte.
Risliuose gruntuose (priemoliuose, moliuose) leidziama kasti rotoriniais ir tran$éjiniais ekskavatoriais ne
gilesnes kaip 3 m tran$éjas su vertikaliomis sienomis be sutvirtinimy. TranSéjose, kuriose dirba Zmonés,
turi bati jrengti Slaity sutvirtinimai.
Dirbti iSkasose su jmirkusiais Slaitais ar gilesnése kaip 1,3 m leidziama tik darby vadovui apziaréjus grunto
Slaitus ir, jei reikia, panaudojus tinkamas saugos priemones. Draudziama lipti ir dirbti iSkasose, i$ kuriy
nepasalintas vanduo.
Kasant, transportuojant, iSkraunant, iSlyginant ir tankinant gruntg dvejomis ar daugiau savaeigémis arba

prikabinamomis statybinémis masinomis (skreperiais, greideriais, volais, buldozeriais ir kt.), judanciomis
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viena po kitos, tarp jy turi buti pakankamai saugus atstumai. Jeigu darbui atlikti reikia, kad statybiniy masiny
veikimo zonoje bty darbuotojai, privaloma imtis tinkamy priemoniy juos apsaugoti.

Radus sprogstamy medzZiagy Zemes kasimo darbus butina nedelsiant nutraukti, uztikrinti jy apsaugg ir
pranesti policijai.

Monolitiniy gelzbetoniniy konstrukcijy klojiniai turi bati jrengiami, naudojami bei iSardomi statybos darby
technologijos (vykdymo) projekte nurodyta tvarka.

Perkeliant ar paduodant j darbo vietg plytas ar smulkius blokus kelimo kranais, batina naudoti padéklus,
konteinerius ir kroviniy kélimo jranga, neleidziancig keliamiems kroviniams nukristi.

Mdarijant sienas, Zemesnes kaip 0,7 m nuo perdangos pavirSiaus, ir esant didesniam kaip 1,3 m auksciui
uz sienos iki zemés (perdangos) pavirSiaus, batina naudoti kolektyvines saugos priemones (aptvarus,
tinklus ar kitas priemones).

Mdarijant aukstesnius kaip 7 m statinius, batina naudoti jrengtas pagal pastato perimetrg kolektyvines
saugos priemones darbuotojams nuo krentanciy daikty apsaugoti (stogelius, apsauginius tinklus).

Angos sienose, prie kuriy paklotas (perdengimas) yra tik i§ vienos pusés ir atstumas nuo pakloto iki angos
apacios sienoje yra mazesnis negu 0,7 m, turi bati aptvertos arba uzdengtos.

Montuotojams draudziama pereiti nuo vienos konstrukcijos ant kitos be tam skirty kopéciy, peréjimo tilteliy
ar lipyniy su aptvarais.

Draudziama montuotojams vaikscioti konstrukcijomis ir jy elementais (santvaromis, rygeliais ir kt.), ant
kuriy néra galimybés jrengti reikiamo plogio peréjimo su aptvarais, be specialiy apsauginiy jtaisy.
Draudziama dirbti aukstyje atvirose vietose, kai véjo greitis yra 15 m/s ir didesnis bei plikSalos, lijundros,
perkinijos, riko ar blogo matomumo darbo vietose metu.

Po pakeltais montuojamy konstrukcijy elementais ar jrenginiais Zzmonéms bti draudziama.

PastacCius (sumontavus) j projektine padétj konstrukcijas ar jy elementus, jas bitina patikimai jtvirtinti.
Atkabinti kélimo priemonémis pakeltas konstrukcijas ir jrenginius leidZiama tik juos patikimai jtvirtinus.
Pertrauky darbe metu palikti pakeltus kabancius ant krano kablio krovinius draudziama.

Statinio kito auksto konstrukcijas leidziama montuoti ar maryti sienas tik patikimai sutvirtinus visus zemiau

esancio auksto elementus ir jrengus laiptus bei laipty aiksteles.

NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTY PARENGIMUI

Projektas rengiamas vienu etapu pagal STR1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizeé®:
techninis darbo projektas, kai taikant VieSyjy pirkimy jstatymg statybos rangovas parenkamas pagal
techninj darbo projektg arba statytojui pageidaujant;

Techninis darboprojektas yra vientisas dokumentas, kurio pagrindu:
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1. atliekama projekto ekspertizé. Bendroji projekto ekspertizé ir dalinés projekto ekspertizés (toliau —

projekto ekspertizé) privalomos Statybos jstatymo 34 straipsnio 1 dalyje nurodytiems statiniams:

Gaunamas statybg leidziantis dokumentas pagal STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidzZiantys
dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy

Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas®;

Statinio, kurio projektavimas ir (ar) statyba finansuojama Lietuvos Respublikos ir (ar) Europos
Sajungos biudZeto IeSomis, projekty ekspertizé privaloma. Kultiros paveldo statiniy tvarkomuyjy
statybos darby projekty ekspertizés atlikimo privalomus atvejus nustato kultGros ministras,
suderines su aplinkos ministru. Kitus statinio projekto ar atskiry statinio projekto daliy ekspertizés
privalomus atvejus nustato aplinkos ministras. Statinio projekto ekspertizé neprivaloma krasto
apsaugos tikslams skirtose teritorijose projektuojant nesudétingajj statinj, kurio projektavimas ir
statyba finansuojama Lietuvos Respublikos biudzeto [éSomis.

Sio straipsnio 1 dalyje nurodyty statiniy projekty ekspertizé atliekama dél naujy statiniy statybos,
statiniy rekonstravimo, kapitalinio remonto projekty ir statiniy projekty, kuriuose numatyti kulttros
paveldo statinio tvarkomieji paveldosaugos darbai.;

parenkamas statinio statybos rangovas;

rengiamas darbo projektas;

parenkami statybos produktai, jrenginiai ir pagal pateiktas technines specifikacijas, vadovaujantis
darbo projektu, atliekami statybos darbai;

vertinama (pagal techniniy specifikacijy reikalavimus) statybos darby ir pastatyto statinio
normatyviné kokybe;

uzbaigus statinj, Statybos jstatyme nustatytais atvejais iSduodamas statybos uzbaigimo aktas arba
surasoma deklaracija apie statybos uzbaigimag, techninio projekto technines specifikacijas pazymint

Zyma ,Taip pastatyta“.

Reikalingi zemés sklypo ir (ar) statinio tyrimai:

Statybiniai inZineriniai geologiniai tyrimai;

Topografija.
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Butini parengti (iki statybos darby pradzios ir statybos metu) projekto ir statybos dokumentai:
statinio techninis, darbo proejktas, statinio korektiros (iSleisto atkirom laidom) arba techninis darbo
projektas.

Paslaugy teikéjas rengdamas Darbo projektg ar techninio projekto korektiras turi vadovautis galiojan¢iom

normos ir jstatymais.

Projekto daliy sprendiniy keitimo galimybés, tvarka ir jforminimas.

Projektas kei€iamas papildomos sutarties su projektuotoju ir statytojo patvirtintos papildomos techninés
uzduoties pagrindu. Projekto keitimus ir (ar) papildymus atlieka projektg parenges projektuotojas, arba
kitas projektuotojas, jei jis keiCiamas jstatymy aprasyta leistina tvarka, parengiant, jei jie batini jstatymo
numatytais atvejais ir tvarka, naujos laidos projektg ar projekto sprendiniy dokumentg (-us).

Kai po statybg leidzian¢io dokumento iSdavimo keiCiami Statybos jstatymo 2 straipsnio 11 dalyje nurodyti
esminiai projekto sprendiniai ir norint testi statybg privaloma gauti naujg statybg leidziantj dokumenta, turi
biti rengiamas naujos laidos projektas. Kai po statybg leidzian¢io dokumento iSdavimo keiiami Statybos
jstatymo 2 straipsnio 11 dalyje nurodyti esminiai projekto sprendiniai ir norint testi statybg gauti naujg
statybg leidziantj dokumentg neprivaloma, taip pat kai keiCiami neesminiai projekto sprendiniai, rengiamas
naujos laidos projekto sprendiniy dokumentas (-ai).

Projekto sprendiniy pakeitimai privalo atitikti Reglamente (ES) Nr. 305/2011 nurodytus esminius statiniy
reikalavimus, esminius architektiros reikalavimus, normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus.

Kai po statybg leidzian€io dokumento iSdavimo keiiami Statybos jstatymo 2 straipsnio 11 dalyje nurodyti
esminiai projekto sprendiniai ir rengiamas naujos laidos projektas, turi bati atlikta pakeisto projekto
ekspertizé, pakeistas projektas patvirtintas, pakeistam projektui gautas naujas statybg leidZiantis
dokumentas.

Visais kitais atvejais, nenurodytais reglamento 43 punkte, atliktiems projekto sprendiniy pakeitimams turi
pritarti statytojas, iSleistos naujos projekto laidos.

Kai po statybg leidZiancio dokumento iSdavimo kei¢iami neesminiai statinio projekto sprendiniai ir parengti
darbo projekto sprendiniy keitimai, papildymai ar taisymai neatitinka techninio projekto sprendiniy,
techninis darbo projektas turi bati pakeistas (parengiant naujos laidos projekto sprendiniy dokumentg (-
us)) iki statybos uzbaigimo proceddry (praSymo iSduoti statybos uzbaigimo aktg pateikimo ar deklaracijos

apie statybos uzbaigimg suraSymo) pradzios.
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Kai kei€iant neesminius projekto sprendinius, darbo projekto sprendiniy keitimus, papildymus ar taisymus
atlieka techninj projektg parenges projektuotojas, arba kitas projektuotojas, jei jis keiCiamas jstatymy
nustatyta tvarka.

Projekto keitimai, papildymai ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektg ar projekto sprendiniy
dokumentg (-us), Siam projektui ar projekto sprendiniy dokumentui (-ams) suteikiama nauja laida. Jei
projektas ar projekto sprendiniy dokumentas (-ai) kei¢iami, papildomi ir taisomi kelis kartus, kiekvieng kartg
projektui ar projekto sprendiniy dokumentui (-ams) suteikiama nauja laida. Projekto, projekto sprendiniy
dokumenty keitimai, papildymai ir taisymai jforminami LST 1516:2015 nustatyta tvarka. Pakeistas,
papildytas ar pataisytas naujos laidos projektas ar naujos laidos projekto sprendiniy dokumentas (-ai)

pasiraSomas reglamento nustatyta tvarka.

3 BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS (GAMINIAMS IR MEDZIAGOMS),

IRENGINIAMS, DARBAMS IR BENDROJI JU PRIEMIMO STATYBVIETEJE TVARKA:
Visi gaminiai, jranga, medZiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi bati nauji. Bet kurj
specifikacijoje nurodytg importuotg produktg galima pakeisti analogisku vietiniu. Vietos produktams turi bati
suteikiama aiski pirmenybé, taciau, jei vietiniai produktai yra blogesnés kokybés, vietinio produkto reikia
atsisakyti. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi biti gautas Uzsakovo ir statinio statybos techninio
Visos medziagos ir gaminiai turi bati pateikti su:

e gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo Zenklu;

o specifikacija;

e nuoroda kam skiriama;

e spalvos nuoroda;

e pagaminimo data;

o sertifikatu, atitikties liudijimu ir pan.
UZsakovui, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju, Rangovas turi pateikti kitas medziagas
ir jrengimus, kurie atitinka specifikacijg ir suderinti su UzZsakovu ir projektuotoju.

Rangovas turi pateikti visos Sioje specifikacijoje apibldintos technologinés, mechaninés dalies ir elektros

v

fve
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Sgnaudy ziniaradCiuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medzZiagoms galimi alternatyvis
pasitlymai, jei tai nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy.

Rinkdamas komponentus, medZiagas, Rangovas turi atsizvelgti j poreikj nepanaSius kontaktuojancius
metalus apsaugoti nuo korozijos.

Rangovas uztikrina, kad visa jo pateikta jranga be struktdriniy pakeitimy gali bati sumontuota projekto
dokumentuose nurodytoje padétyje. Nebus atsiZzvelgiama | jokius reikalavimus apmokéti papildomas
iSlaidas, atsiradusias dél pardpintos netinkamo dydZio jrangos modifikavimo.

Gaminiy ir medziagy kokybés reikalavimai

Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti specifikacijoje ir bréziniuose nurodomus kokybés reikalavimus. Jy
jpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jy kokybe arba tokia pati informacija turi bati nurodoma
kokiu nors kitu badu.

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreciai nebus nurodyta
medZiaga, pvz., nenurodant medziagos pavadinimo ar standarto, prie$ jg perkant ji turés bati pateikiama
Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medzZiagos bty nurodyto tipo ar standarto arba jie yra jtraukti
j oficialig kokybés kontrolés procedira, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijima, atitikimo standartui ar oficialy
kokybés kontrolés patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali bati atskiriami nuo
produkty, o identifikacija turi bati visiSkai aiski.

Galimi gaminiy ir medZiagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi bati uzdengiami arba, jei
negalima palikti jg matomais, turi bati lengvai ir visiSkai atidengiami.

|pakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medziagos turi bati deramai uzdengti ir supakuoti.
Ant kiekvieno paketo turi bati nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir nepakuotos, numeris,
rasis ir kokybeé turi bati nurodyti pristatymo pranesime.

Gaminiy ir medziagy pristatymas

Gaminiy ir medziagy pristatyma reikia koordinuoti pagal statybos darby, grafikg. Reikia vengti
nereikalingo saugojimo statybos aikSteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi bati su tinkamais
dokumentais.

Pristatymo patikrinimas

AtveZztg prekiy iSvaizda, galimus defektus ir Zalg, reikia patikrinti vizualiai. Prekiy uzsakovas yra atsakingas
uz pranesimg dél galimos Zalos ir defektg pateikima. Visos pretenzijos turi bati pateikiamos prekiy tiekéjui.

Saugojimas aiksteléje
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Gaminiai ir statybinés medziagos turi buti saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis
kiekvienos medziagos, gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty nuorody.

Statybos aiksteléje prekeés turi bati laikomos tinkamose ir jei batina, izoliuotose, sausose, Sildomose ir
tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga blty padéta teisingai ir lengvai patikrinama.
Medziagos ir prekés, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aik&teléje, turi bati pakeistos
naujomis Rangovo saskaita.

UZ medziagy ir gaminiy nuostolius arba apgadinimus visiSkai atsako Rangovas.

Statybos produktai (gaminiai ir medziagos), jrenginiai privalo atitikti techninése specifikacijose
nurodytiems reikalavimams, juos galima keisti analogiskais tik suderinus su visais statybos dalyviais:

technine priezilra, uzsakovu, projektuotoju, projekto vykdymo priezilra;

Nenaudotinos medziagos (su asbestu ar cheminiais priedais ir pan.);

Statybos produktai (gaminiy ir medziagy),privalo turéti jrenginiy atitiktj jrodanCius privalomuosius
dokumentus;

Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) kokybés kontrolé: gamybos vietoje pagal ISO 9001; statybvietéje

—kontrolé pasirinktinai;

Paslépty darby priémimo tvarka.

Paslépty darby patikrinimo aktai suradomi i$ karto po jy apzidréjimo, nepradéjus vykdyti toliau numatyty
statybos darby. Prireikus padaromos geodezinés kontrolinés nuotraukos. Paslépty darby patikrinimg ir tam
skirty akty suradyma organizuoja uz Siy darby vykdymag atsakingas statinio statybos vadovas (bendruyjy ar
specialiyjy statinio statybos darby vadovas — kai pildomi papildomi Zurnalai). Pasira$ius aktg suteikiama
teisé vykdyti tolesnius akte nurodytus darbus.

Paslépty darby patikrinimo aktai arba laikanciyjy konstrukcijy priémimo aktai pasirasomi tik tada, kai Sios
rasies darbai uzbaigiami visame objekte. Kai Siuos darbus bdtina atlikti dalimis, statytojo (uZsakovo),
rangovo ir statinio projekto vykdymo priezitros (kai suradant aktg dalyvauja ir projektuotojo atstovas)
atstovai patikrina atlikty darby dalj ir apie tai padaro tam skirtg jrasg Zurnale. Remiantis minétais jrasais,
uzbaigus Sios rusies darbg objekte, pasiraSomas paslépty darby patikrinimo aktas. Atliekant pasléptus
darbus dalimis, uzraSomi priimty darby pavadinimai, naudoty statybos produkty (jskaitant ir konstrukcijas,
tiekiamas rinkai kaip statybos produktai) pavadinimai, markés, klasés, dokumenty, kuriuose teisés akty
nustatyta tvarka deklaruojamos Siy produkty eksploatacinés savybés (deklaruojama ar patvirtinama Siy

produkty atitiktis), numeriai, kiti reikalingi duomenys.
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Laikanéiyjy konstrukcijuy, inzineriniy sistemy iSbandymy tvarka.

Zurnale pateikiami sumontuoty statinio inZineriniy sistemy apZidros ir inZineriniy tinkly bandymo akty
sgra8as ir jy formos. Bandymo aktai pasiraSomi tada, kai minéti darbai uzbaigiami visame statinyje. Esant
batinumui Siy sistemy montavimo darbus priimti dalimis, analogiSkai paslépty darby aktui pildomos
atitinkamos formos apie dalinius bandymus. Remiantis jraSais Siose formose, baigus visus sistemy
montavimo darbus, pasiraSomi atitinkami bandymo aktai. Aktai registruojami formoje F-17. Tipinése

formose nenumatytiems bandymams jforminti skirta forma F-53.

4 STATYBOS UZBAIGIMAS AR DEKLARAVIMAS APIE STATYBOS UZBAIGIMA

Rangovo ir subrangovy rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti.

Statinio statybos darbai vykdomi pagal statinio projektg pagal parengtg statybos darby technologijos
projekta, statybg leidziantj dokumenta,

8. Statybos darby eiga (nuo statybos pradzios iki statinio statybos uzbaigimo) aprasoma Statybos darby
zurnale. | Statybos darby zurnalg taip pat jrasomi visy statybos priezitros dalyviy atlikty patikrinimy
rezultatai ir reikalavimai. Statybos darby zurnalo forma ir pildymo tvarka nustatyta STR 1.06.01:2016
»Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“ 4 priede.

Statybos uzbaigimo tvarkg ir privalomuosius dokumentus nustato STR 1.05.01:2017 [3.27].

10. Sustabdzius statiniy statybg atliekami jy konservavimo darbai Statinio konservavimo tvarkos aprasu
STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“ 5 priede. nustatyta tvarka ir atvejais
Kadangi atliekamas techninis darbo projektas rangovas i§ uzsakovo turi gauti techninio darbo projekto

dokumentacija.

PR

e

1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“. Bréziniai ir kita dokumentacija turi bati ruoSiami
lietuviy kalba ACAD (arba bet kuria kita) programa. Baigus Darbus ir perduodant statinius Uzsakovui turi
bati parengti ir pateikti iSpildomieji bréziniai ir dokumentacija su visais pakeitimais, papildymais,
iSmatavimais, debitais ir kt. patikslinimais natdroje. 18pildomieji bréziniai turi bati paruosti kompiuteriu.
Nurodymai ir reikalavimai projekto ir statybos dokumenty parengimui:

Batina parengti (iki statybos darby pradZios ir statybos metu) projekto ir statybos dokumentai, pvz.,
statybos darby technologijos projektas; specifiniy ir naujy konstrukcijy, inZineriniy sistemy ir jrenginiy
naudojimo instrukcijos; inZineriniy tinkly geodezinés nuotraukos; bréZiniai ir techninés specifikacijos turi
bati su uzrasu ,TAIP PASTATYTA®;
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Nurodymai projekto ir statybos dokumenty (uz kuriuos atsakingas rangovas) apiforminimui: dokumentai

turi bati originalis dokumentai su paraSais, derinimy jforminimas, komplektavimas ir komplekty vienety

skaiCius, kompiuterinés versijos butinumas apraSomas sutartiniuose jsipareigojimuose su UZsakovu ir

batinoms kompiuteriném versijom, kad galima buty uzbaigti statybas ir talpinti dokumentacijg j privalomas

uzbaigimui sistemas.
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PRITARIMY SUDERINIMU SARASAS

PAREIGOS, V. DERINIMO
NR. | ORGANIZACIJA PAVARDE DATA ORIGINALAS PASTABOS
Miskininkystés
. . .« | direktorius Nr. 77-S-19787-
1. V| ,Misky urédija Mindaugas 2025-12-17 2025
PetkeviCius
Savivaldybés . savivaldybés
2. | elektriko clektrikas Allredas | 5025-12-19 | suderinimas
derinimas ESO
Radyviliskio rajono
Uzsakovo Z?i\r%\i/r?ilssrlsgisos
3. pritarimas TDP . racly 2026-06-19 | Nr. S-1967
e direktore
sprendiniams .
Raimonda
Balinskiené
Radviliskio rajono | Miskininkystés
4. | 2%asisnotaro direktorius 2026-05-06 | Nr. 100070530
biuras servitutas Mindaugas
pasiraSytas VMU | Petkevi€ius
UAB “Radviliskio . . 25030-PP-
5. Vanuo” Midaugas Gapsys | 2026-03-23 LVN BR1 1
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PROGRAMINES JRANGOS SARASAS

Radvilidkis, jrengimo projektas

5 PROGRAMINE
NR. PAVADINIMAS BYLOS ZYMUO IRANGA
. OpenOffice;
1. | Bendroji dalis 25030-TDP-BD ngSam;
OpenOffice,
2. Sklypo plano dalis 25030-TDP-SP PdfSam,
LibreCAD
OpenOffice,
3. Architektdriné dalis 25030-TDP-SA PdfSam,
LibreCAD
OpenOffice,
4. Konstrukcijy dalis 25030-TDP-SK PdfSam,
LibreCAD
Autodesk AutoCAD ir
Autodesk Revit,
5 ’ MagiCAD Piping,
5. Sildymo ir oro kondicionavimo dalis 25030-TDP-SVOK MagiCAD
Ventilation;Microsoft
Word ir Microsoft Excel.
OpenOffice,
Pasirengimo statybai ir statybos PdfSam,
6 1o rganizavimo 25030-TDP-SO LibreCAD,
Revit
Statybos skaic¢iuojamosios kainos OpenOffice,
£ nustatymo dalis 25030-TDP-KS PdfSam
Vandentiekio ir nuoteky Salinimo tinkly
(inzineriniai tinklai grupés), Vytauto OpenOffice, PdfSam,
8. Landsbergio - Zemkalnio g. 26, 25030-TDP-LVN LiEreCAD, Revit
Radviliskis, statybos projektas
Kitos paskirties inzineriniy statiniy (kity
inZineriniy stativniq grupés) Vytauto OpenOffice,
Landsbergio - Zemkalnio g. 26, PdfSam,
9. Radviliskyje, prijungimas prie AB 25030-TDP-LE (ESO) LibreCAD,
,Energijos skirstymo Revit
operatoriaus® tinkly projektas
Elektros tinkly (inzineriniai tinklai OpenOffice,
grupés), Vytauto Landsbergio - PdfSam,
10- | Zemkalnio g. 26, Radvilikis, statybos 25030-TDP-LE LibreCAD,
projektas Revit
Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy), AutoCad 2021 LT;
11. | Vytauto Landsbergio - Zemkalnio g. 26, | 25030-TDP-ER MS Office 365;
Radviliskis, jrengimo projektas
Apsauginés signalizacijos, Vytauto AutoCad 2021 LT;
12. | Landsbergio - Zemkalnio g. 26, 25030-TDP-AS MS Office 365;
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