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pPROJEKTAVIMO ĮMONĖ UAB „Aplan“ 

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS) Radviliškio rajono savivaldybė/ 
Radviliškio rajono savivaldybės administracija 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Kitos paskirties inžinerinių statinių (kitų inžinerinių 
statinių grupės), Vytauto Landsbergio-Žemkalnio g. 26, 
Radviliškyje, naujos statybos ir prekybos paskirties 
pastato – prekybos kiosko (unik. Nr. 4400-1209-0470) 
paprastojo remonto, sklypą pritaikant lankymui, 
projektas 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS  
(PROJEKTO DALIES) 

Elektroninių ryšių (telekomunikacijų), Vytauto 
Landsbergio - Žemkalnio g. 26, Radviliškis, įrengimo 
projektas 

STATINIO KATEGORIJA Neypatingasis, nesudėtingasis statinys 

STATINIO NAUDOJIMO PASKIRTIS Kitos paskirties inžineriniai statiniai 

STATYBOS RŪŠIS Nauja statyba, paprastasis remontas 

STATINIO PROJEKTO ETAPAS Techninis darbo projektas (TDP) 

PROJEKTO DALIS Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis 

STATINIO PROJEKTO NUMERIS 25030 

BYLOS ŽYMUO 25030-TDP-ER 

BYLOS LAIDA 0 

 

 
Vilnius, 2026  

KVAL. PATV. 
DOK. NR. PAREIGOS VARDAS PAVARDĖ PARAŠAS 

 UAB „Aplan“ direktorius Martynas Mačiulis  
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0 2026-03 Statybai 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)  

KVAL. 
PATV. 
DOK. 
NR. 

 

Įm. k.: 302638855 
Ulonų g. 2,  Vilnius 
Telefonas: +370 609 79272 
El. paštas: info@aplan.lt 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Kitos paskirties (kiti inžineriniai statiniai grupės) 
inžinerinių statinių, Vytauto Landsbergio - Žemkalnio 
g. 26, Radviliškis, statybos ir sklypo pritaikymo 
lankymui projektas 

36890 PV M. Mačiulis  STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

     

0      Projekto sudėties žiniaraštis 

     

KALBOS 
TRUMP. 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

Radviliškio rajono savivaldybė/ 
Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija 

25030-TDP-BD.PSŽ 1 1 
LT 

 

PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

NR. PAVADINIMAS LAIDA ŽYMĖJIMAS LAPŲ 
SK. 

1. Bendroji dalis 0 25030-TDP-BD 39 

2. Sklypo plano dalis 0 25030-TDP-SP 82 

3. Architektūros dalis 0 25030-TDP-SA 83 

4. Konstrukcijų dalis 0 25030-TDP-SK 105 

5. Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimo 
dalis 0 25030-TDP-ŠVOK 34 

6. Pasirengimas statybai ir statybos darbų 
organizavimo dalis 0 25030-TDP-SO 27 

7. Skaičiuojamosios kainos nustatymas 0 25030-TDP-KS 48 

KITŲ PROJEKTŲ, PROJEKTO SUDEDAMŲJŲ DALIŲ, SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

NR. PAVADINIMAS LAIDA ŽYMĖJIMAS LAPŲ 
SK. 

8. 

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų 
(inžineriniai tinklai grupės), Vytauto 
Landsbergio - Žemkalnio g. 26, Radviliškis, 
statybos projektas 

0 25030-TDP-LVN 24 

9. 

Kitos paskirties (kiti inžineriniai statiniai grupės) 
inžinerinių statinių adresu Vytauto Landsbergio 
- Žemkalnio g. 26, Radviliškis, prijungimas prie 
AB „Energijos skirstymo operatoriaus“ tinklų 
projektas 

0 25030-TDP-LE(ESO) 41 

10. 
Elektros tinklų (inžineriniai tinklai grupės), 
Vytauto Landsbergio - Žemkalnio g. 26, 
Radviliškis, statybos projektas 

0 25030-TDP-LE 109 

11. 
Elektroninių ryšių (telekomunikacijų), Vytauto 
Landsbergio - Žemkalnio g. 26, Radviliškis, 
įrengimo projektas 

0 25030-TDP-ER 18 

12. 
Apsauginės signalizacijos, Vytauto 
Landsbergio - Žemkalnio g. 26, Radviliškis, 
įrengimo projektas 

0 25030-TDP-AS 26 

 



 

0 2026-03 Statybos leidimui, konkursui ir statybai 
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

KVAL. 
PATV. 
DOK. 
NR. 

 

Įm. k.: 302638855 
Ulonų g. 2,  Vilnius 

Telefonas: +370 609 79272 
El. paštas: info@aplan.lt 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 
Kitos paskirties inžinerinių statinių (kitų inžinerinių statinių 

grupės), Vytauto Landsbergio-Žemkalnio g. 26, Radviliškyje, 
naujos statybos ir prekybos paskirties pastato - prekybos kiosko 
(unik Nr. 4400-1209-0470) paprastojo remonto, sklypą pritaikant 

lankymui, projektas 36890 PV M. Mačiulis  

    STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 

KVAL. 
PATV. 
DOK. 
NR.  

UAB "Elneda projektai" 
Jonavos g. 204A, Kaunas 
LT-44132, Lithuania 
info@elnedaprojektai.lt 

Elektroninių ryšių (telekomunikacijų), Vytauto Landsbergio-
Žemkalnio g. 26, Radviliškis, įrengimo projektas 

DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

36946 PDV M. Jasukaitis  
Projekto dalies dokumentų žiniaraštis 0 

    

LT 

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS) DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija 25030-TDP-ER-PDŽ 1 1 

 

1. DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Nr. Dokumento pavadinimas Dokumento  žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida 

1. Projekto dalies dokumentų žiniaraštis 25030-TDP-ER-PDŽ 1 0 
2. Projekto dalies aiškinamasis raštas 25030-TDP-ER-AR 3 0 
3. Projekto dalies techninės specifikacijos 25030-TDP-ER-TS 7 0 
4. Projekto dalies sąnaudų kiekių žiniaraštis 25030-TDP-ER-SŽ 2 0 
     

2. BRĖŽINIŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Nr. Brėžinio pavadinimas Dokumento  žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida 

1. Lankytojų centro planas su elektroninių ryšių 
(telekomunikacijų) tinklais, M 1:100 

25030-TDP-ER-B.01 1 0 

2. Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) sistemos 
struktūrinė schema 

25030-TDP-ER-B.02 1 0 

4. Sklypo planas su elektroninių ryšių 
(telekomunikacijų) sistemos tinklais, M 1:500 

25030-TDP-ER-B.03 1 0 

3. PRIEDAI 

Nr. Dokumento pavadinimas 
Lapų 
sk. 

1. Statinio projekto dalies vadovo kvalifikacijos atestatas 1 
2. Radviliškio savivaldybės administracijos pritarimas techninio darbo projekto sprendiniams 1 
3. Projekto dalių tarpusavio suderinimo aktas 1 
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LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

KVAL. 
PATV. 
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NR. 

 

Įm. k.: 302638855 
Ulonų g. 2,  Vilnius 

Telefonas: +370 609 79272 
El. paštas: info@aplan.lt 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 
Kitos paskirties inžinerinių statinių (kitų inžinerinių statinių 

grupės), Vytauto Landsbergio-Žemkalnio g. 26, Radviliškyje, 
naujos statybos ir prekybos paskirties pastato - prekybos kiosko 
(unik Nr. 4400-1209-0470) paprastojo remonto, sklypą pritaikant 

lankymui, projektas 36890 PV M. Mačiulis  

    STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 

KVAL. 
PATV. 
DOK. 
NR.  

UAB "Elneda projektai" 
Jonavos g. 204A, Kaunas 
LT-44132, Lithuania 
info@elnedaprojektai.lt 

Elektroninių ryšių (telekomunikacijų), Vytauto Landsbergio-
Žemkalnio g. 26, Radviliškis, įrengimo projektas 

DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

36946 PDV M. Jasukaitis  
Projekto dalies aiškinamasis raštas 0 

    

LT 

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS) DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija 25030-TDP-ER-AR 1 4 

 

1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. Bendrieji duomenys 
Aiškinamajame rašte pateikiami sprendinių duomenys ir pagrindžiami bei paaiškinami parengti projektiniai 

sprendiniai. Projekto dalis paruošta ir atitinka Privalomųjų dokumentų reikalavimus bei esminius statinio 

reikalavimus, tarp jų gaisro ir saugumo technikos, naudojamų prietaisų instrukcijas. 

1.1 Normatyvinių ir kitų privalomųjų dokumentų sąrašas 
• “Lietuvos Respublikos statybos įstatymas”, Įstatymas Nr. XV-1034, 2026 06 10, Suvestinė redakcija nuo 

2026 06 27 iki 2026 09 30; 

• STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, Įsakymo Nr. D1-353, 2024 10 23, 
Suvestinė redakcija nuo 2024 11 01; 

• STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo“, Įsakymo Nr. D1-63, 2025 05 20, Suvestinė 

redakcija 2025 05 21; 

• „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“, Įsakymo Nr. 1-540/2025 (1.4E), 2025 11 20, Suvestinė 
redakcija 2026 01 08; 

• „Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklės“, Įsakymo Nr. TN-

334, 2024 05 07, Suvestinė redakcija 2024 05 10;   

• „Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės“, Įsakymo Nr. 1-140, 2025 05 28, Suvestinė redakcija 
2025 05 29; 

• „Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės“ Įsakymo Nr. 1-286, 2025 12 23, Suvestinė redakcija 

2025 12 24; 

• „Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklės“, Įsakymo Nr. 1-654/2024 
(1.4E), Suvestinė redakcija 2024-11-06; 

• LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“; 

• STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, Įsakymo Nr. D1-183, 2023 06 08, Suvestinė redakcija 2023 

06 09; 

• Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas, IX-2135, Suvestinė redakcija nuo 2026 07 01 

• STR 2.01.01(2):1999 "Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga", 497, 2002 09 25 

• LST EN 50085 „Kabelių dėžinių kanalų ir kabelių kanalų sistemos, skirtos elektriniams įrenginiams“ 

(atitinkamos dalys). 

• LST EN 50086 „Vamzdžių sistemos elektrai įrengti“ (atitinkamos dalys). 
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• LST EN 50173 (atitinkamos dalys) „Informacinės technologijos. Bendrosios paskirties kabelių sistemos“ 

• LST EN 50310 „Telekomunikacijų įžeminimo ir potencialų suvienodinimo tinklai pastatuose ir kitose 
konstrukcijose“ 

• LST EN 50081 (atitinkamos dalys) „Elektromagnetinis suderinamumas. Bendrinis emisijos standartas“ 

• LST EN 50082 (atitinkamos dalys) „Elektromagnetinis suderinamumas. Bendrinis atsparumo standartas“ 

• LST IEC 61312 (atitinkamos dalys) „Apsauga nuo žaibo elektromagnetinio impulso (LEMP)“ 

• LST EN 50174-1 „Informacinės technologijos. Kabelių sistemų įrengimas. 1 dalis. Įrengimo specifikacija 

ir kokybės užtikrinimas“ 

• LST EN 50174-2 „Informacinės technologijos. Kabelių sistemų įrengimas. 2 dalis. Įrengimo planavimas ir 
praktika pastatuose“ 

• LST EN 50174-3 „Informacinės technologijos. Kabelių sistemų įrengimas. 3 dalis. Įrengimo planavimas ir 

praktika už pastatų ribų“ 

• LST EN 50346 „Informacinės technologijos. Kabelių sistemų įrengimas. Įrengtų kabelių sistemų bandymai 
(testavimas)“ 

• Visi, iki šio statinio projektavimo sąlygų sąvado išdavimo galiojusieji privalomieji normatyviniai statybos 

techniniai dokumentai (STR) ir kiti dokumentai, kurių reikalavimai yra privalomi visiems statybos dalyviams, viešojo 

administravimo subjektams, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkams (naudotojams), juridiniams ir 

fiziniams asmenims. 

• Mažos aprėpties belaidžio prisijungimo prie elektroninių ryšių tinklo taškai įrengiami laikantis Reglamente 
(ES) 2020/1070 nustatytų reikalavimų. 

 

1.2 Naudojamos programinės įrangos sąrašas 
• AutoCad 2021 LT; 

• MS Office 365; 

 

1.3 Projekto dalies apimtis 
Projekto elektroninių ryšių dalyje numatomos šios sistemos ir tinklai: 

• Vietinis lokalus bendrųjų reikmių tinklas; 

Kitos elektroninių ryšių sistemos neprojektuojamos. 

 Elektroninių ryšių inžinerinės sistemos (projektuojama elektroninių ryšių spinta, elektroninių ryšių lizdai, 

kabelių horizontalios trasos, kanalai, magistralinės trasos, skirstomosios dėžutės, elektroninių ryšių tinklų įvadai, 

įskaitant įvadus stoguose) turi būti suprojektuotos pagal Elektroninių ryšių įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir 
naudojimo taisyklėse [3.35] nustatytus reikalavimus [3.45]. 

 

1.4 Projekto dalies rengimo pagrindas ir sprendinių motyvai 
 Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) projekto dalis parengta vadovaujantis patvirtintais projektiniais 

pasiūlymais, Užsakovo technine (projektavimo) užduotimi, kitų projekto dalių sprendiniais bei galiojančiais Lietuvos 

Respublikos teisės aktais, statybos techniniais reglamentais, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir 

kitais elektroninių ryšių infrastruktūros projektavimą reglamentuojančiais dokumentais. 
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 Projekto sprendiniai parengti įvertinus statinio paskirtį, funkcinius poreikius, architektūrinius sprendinius, 

patalpų išplanavimą, numatomą statinio eksploatavimą bei Užsakovo keliamus reikalavimus. 

Pagrindiniai projekto dalies sprendinių priėmimo motyvai: 

• užtikrinti patikimą elektroninių ryšių infrastruktūrą duomenų perdavimo ir kitoms telekomunikacijų 
paslaugoms; 

• sudaryti sąlygas prijungti statinį prie viešųjų elektroninių ryšių tinklų ir užtikrinti jų nepertraukiamą veikimą; 

• užtikrinti pakankamą kabelių trasų, ryšių spintų, įvadų ir kitos infrastruktūros pralaidumą bei funkcionalumą 
esamiems ir būsimiems poreikiams; 

• užtikrinti elektroninių ryšių sistemų suderinamumą su architektūrinės, elektrotechninės, konstrukcinės ir kitų 

projekto dalių sprendiniais; 

• parinkti techniškai pagrįstus, patikimus, racionalius ir ekonomiškai efektyvius sprendinius, užtikrinančius 

saugų sistemų eksploatavimą, priežiūrą ir galimybę jas plėsti ateityje; 

• užtikrinti elektroninių ryšių infrastruktūros atitiktį galiojantiems teisės aktų, normatyvinių statybos techninių 

dokumentų ir elektroninių ryšių tinklų operatorių reikalavimams. 

 Projektuojama elektroninių ryšių (telekomunikacijų) infrastruktūra atitinka galiojančių teisės aktų, 

normatyvinių statybos techninių dokumentų ir kitų taikomų norminių dokumentų reikalavimus bei užtikrina patikimą 

ryšių paslaugų teikimą ir infrastruktūros eksploatavimą per visą statinio naudojimo laikotarpį. 

 
1.5 Sprendiniai su kitomis inžinerinėmis sistemomis 
• Elektrotechnikos dalis. Elektrinis sistemų maitinimas numatomas projekto E dalyje. Maitinimo laidai 

atvedami nuo atskirų elektros automatinių išjungiklių sumontuotų elektros paskirstymo skyduose. Ryšių spintos 

įžeminamos Cu 1x6mm2 įžeminimo laidu, prijungtu prie pastato įžeminimo kontūro, įžeminimo varža <10 omų. 

• Apsauginės signalizacijos dalis. Projekto ER dalyje numatytoje komutacinėje spintoje numatoma įrengti 
projekto AS dalyje numatomą vaizdo stebėjimo sistemos įrašymo įrangą ir tinklo paskirstymo įrangą. Numatomas 

apsauginės signalizacijos centralės prijungimas prie interneto. Numatomas vaizdo stebėjimo tinklo prijungimas prie 

interneto. 

 

1.6 Bendrieji statinio rodikliai 

Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Pastabos 

IV. Inžineriniai tinklai    

4.1. Elektroninio ryšio tinklo ilgis km 0,04  

4.2. Elektroninio ryšio laidininkų porų skaičius ir 

skerspjūvis 

vnt.; mm2 1; 4x2x0,5  

4.3. Apsaugos zonos plotis m 2  

 
• RJ45 tipo kištukinių lizdų/atvadų skaičius: 3 vnt.; 

• Bevielių prieigos taškų skaičius: 2 vnt.; 
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• Komutacinių spintų skaičius: 1 vnt.; 

 
2. Projektuojamų sistemų aprašymas 
2.1 Elektroninių ryšių tinklas 
Projektuojamas elektroninių ryšių tinklas, skirtas 5G interneto ryšiui užtikrinti. 

Ryšių įvado įrangai numatoma komutacinė spinta KS-01. Komutacinė spinta įrengiama patalpoje LC.08. 

Komutacinėje spintoje montuojama aktyvinė tinklo įranga:  

- 5G ryšio maršrutizatorius;  

- PoE 8 portų komutatorius; 

Prie aktyvinės įrangos prijungiami galiniai tinklo mazgai (kištukiniai lizdai, atvadai). 
Galiniai tinklo mazgai prie komutacinių spintų prijungiami  naudojant FTP 6 kat. duomenų perdavimo 

kabelius. Kabeliai spintoje užkrosuojami komutacinėse panelėse. Komutacinių panelių kategorija taip pat 6. Kabeliai 

parinkti tokie, kad būtų užtikrinama 1Gbit/s duomenų perdavimo sparta ir jie būtų tinkami užmaitinti prietaisus pagal 

PoE standartą. 

Elektros tiekimas numatomas per nepertraukiamo maitinimo šaltinį (UPS). 

Lankytojų centro bendro naudojimo patalpose užtikrinamas WiFi ryšys, įrengiant bevielius prieigos taškus. WiFi 

interneto ryšys atskiriamas nuo pastato reikmėms skirto interneto ryšio, naudojant valdomą komutatorių. 

Ryšių spinta suprojektuota kad talpintų vaizdo stebėjimo sistemos įrangą (numatoma AS projekto dalyje). 
Ryšių spinta įžeminama, prijungiama prie pastato įžeminimo tinklo. Spintai įžeminimo varža ne daugiau kaip 10Ω. 

Kabeliai iki kištukinių lizdų, bevielių taškų ir kt. vedami PVC vamzdžiais. Gipsinėse ir kt. pertvarose privaloma 

kabelius įtraukti į apsauginį vamzdį, kad būtų užtikrinama galimybė ateityje kabelį pakeisti. Perėjimuose per sienas 

privaloma įverti į apsauginį vamzdį bei užsandarinti skyles. 

 2.2 Lauko ryšių tinklas 
Ant apžvalgos bokšto, esančio teritorijoje, įrengiama 5G ryšio priėmimo antena (maršrutizatorius). Šiai 

antenai maitinimas tiekiamas per PoE iš ryšių spintos KS-01. Duomenų perdavimui ir antenos maitinimui 
naudojamas FTP Cat 6 kabelis. Kabelis bokšto konstrukcijomis vedamas, jį įvėrus į UV spinduliams atsparų lankstų 

vamzdį. Po žeme kabelis tiesiamas, jį įvėrus į HDPE vamzdį. Tiksli antenos montavimo vieta parenkama rangovui 

arba ryšio tiekėjui atlikus ryšio stiprumo matavimus. 
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Techninės specifikacijos 
1. Bendrieji nurodymai 
Šiame ir kituose susijusiuose projekto dokumentuose, tiekimo, instaliavimo bei kitų darbų paskirtis - 

pagaminti, išbandyti, pristatyti į vietą sumontuoti, pademonstruoti, perduoti ir išlaikyti nurodytas sistemas užbaigtoje 

ir visiškai eksploatuojamoje būklėje. 

Visi projekte numatyti prietaisai, įrengimai, aparatūra, kabeliai, montažinės medžiagos ir gaminiai turi būti 

sertifikuoti ES ir atitikti reikiamus normatyvinius dokumentus. Jie turi būti montuojami, išbandomi ir suderinami pagal 

jų gamintojų standartus arba technines sąlygas. 

 

2. Elektroninių ryšių įranga 
2.1 5G antena/maršrutizatorius 
- Ryšys: 5G; 

- Jungtys 2xRJ45, 1xPoE-in, 1xPoE-out; 

- PoE standartas: 802.3af; 

- Maksimali galia: 15W; 

- Operatyvioji atmintis (RAM): 256MB DDR3; 

- SIM kortelės: 2; 

- Atsparumo klasė: IP55; 

- Darbinė temperatūra: -40...+50°C; 

Teltonika OTD500(5G) arba analogas. 

 
2.2 5G pramoninis maršrutizatorius 

- Mobilus ryšys: 5G Sub-6GHz SA/NSA; 

- 5G greitis: iki 2.1/3.3 Gbps; 

- 4G greitis: LTE Cat20; 

- SIM lizdai: 2; 

- WAN jungtys: 1; 

- LAN jungtys: 4x10/100/1000Mbps; 

- WiFi standartas: 802.11ac (WiFi 5); 

- Mesh palaikymas: 802.11s; 

- USB jungtis: USB 2.0; 

- GNSS palaikymas: taip; 
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- Geofencing funkcija: taip; 

- Operacinė sistema: RutOS; 

- SMS/I/O valdymas: taip; 

- Maitinimas: 9-50VDC; 

- PoE palaikymas: Pasive PoE per LAN1; 

- Darbinė temperatūra: -40...+75°C; 

Teltonika LTE RUTX50 arba analogas. 

 
2.3 Komutatorius 
- 8 prievadai; 

- 4 PoE+ prievadai; 

- Talpa: 16Gb/s; 

- IEEE 802.3at/af; 

Ubiquiti UniFi USW-LITE-8-POE arba analogas  

 

2.4. Prieigos taškas 
- WiFi standartas: WiFi 7; 

- Srautai: 4; 

- Apimamas plotas: 115m2; 

- Klientų palaikymas: 200+; 

- Uplink greitis: 2.5GbE; 

- Maitinimas: PoE; 

- MIMO: 2x2; 

- Greitis 5GHz: 4,3Gbps; 

- Greitis 2,4GHz: 688 Mbps; 

- Energijos suvartojimas: 13W; 

- Darbinė temperatūra: -30...+40°C; 

 
2.5 Komutacinė spinta 
- Dydis: 19"; 

- Aukštis: 22U; 

- Pakabinama; 

- Matmenys: 600x450x1082mm 

 
2.6 Komutacinė panelė 

• Montavimas: 19'' rack 

• Aukštis: 1U 

• Kategorija: 6 

• Portų skaičius: 10 



 
 

 

25030-TDP-ER-TS 
Lapas Lapų Laida 

3 7 0 
 
 
 

 
2.7 Kabelių sutvarkymo panelė 

• Pritaikyta 19” rėmui 1U 

• Viena kabelių panelė skiriama 1U panelės horizontaliam kabelių tiesimui 

• Su 75x40mm žiedais ir kiaurymėmis. 

 
2.8 Maitinimo panelė 

• 9x220V AC 

• Plasikinis korpusas 

• Su jungikliu 

 

2.9 Kištukinis lizdas 
• Kištukinių lizdų dizainas derinamas su E dalies kištukiniais lizdais 

• Korpusas PVC skirtas vieno arba dviejų RJ tipo lizdų tvirtinimui 

• Lizdo tipas RJ45 

• Kategorija 6 

• Tvirtinimui tiek plastikiniame kanale, tiek grindinėse dėžutėse. Tvirtinant sienoje numatyti potinkinę 
montažinę dėžutę rozečių montavimui esant paslėptai instaliacijai iš savaime gęstančio poliesterio IP20 

 

2.10 Varinis komutacinis kabelis 
- Kabelio tipas 4x2x0,5 6kat. 

 - Kištukų tipas RJ45/RJ45 

 - Izoliacinis apvalkalas PVC 

 - Duomenų perdavimo standartų palaikymas: TIA-568-B.2-1 6A; ISO/IEC 11801:2002 Cat. 6; EN 50173-

1:2002 Cat. 6; IEC/EN 61935-2 

 

2.11 Kabelis 4x2x0,5 6 cat. 
• LTECH CAT6E FTP 

• Vidaus 

• LSZH behalogeninis 

• Degumo klasė: Cca (s1a,d0,a1) 
 

2.12 PVC arba PE vamzdis 
• Medžiaga: PVC, PE. Priklausomai nuo poreikių – gofruoti, tiesūs vamzdžiai; 

• Į komplektaciją įeina ir visi vamzdžių tvirtinimo bei tarpusavio jungimo elementai 

• Vamzdžio diametras: 16,25,32,50 

• Atsparumas: 320N; 

• Darbinė temperatūra: -5°C - +60°C 

• Degumo klasė: ne žemesnė A2 
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2.13 HDPE vamzdis 

• Medžiaga: HDPE. Gofruoti vamzdžiai; 

• Į komplektaciją įeina ir visi vamzdžių tvirtinimo bei tarpusavio jungimo elementai 

• Vamzdžio diametras: 50 

• Atsparumas: 750N; 

• Darbinė temperatūra: -20°C - +60°C 

 
2.14 Rezervinis maitinimo šaltinis 

• Talpa: 1500VA/900W 

• Įvesties įtampa: 100 / 110 / 120 V: 80 ~ 150 Vac; 220 / 230 / 240 V: 162 ~ 295 Vac (145 ~ 295 Vac 

optional) 

• Įvesties dažnis: 50 / 60 Hz ± 10% (auto-sensing) 

• Išvesties įtampa: 100 V / 110 V / 120 Vac ± 10% or 220 V / 230 V / 240 Vac ± 10% 

• Perdavimo laikas: 2 ~ 7 ms (typical), 10 ms (max.) 

• DC įtampa: 12V 

• LCD ekranas 

• Skaitmeninis valdymas, AVR įtampos stabilizavimui 

• Automatinis dažnio stebėjimas 

• Platus įtampos diapazonas 

• Pasileidžia be įtampos – šaltas startas 

 

 3. Žemės darbai 
Rangovas turi gauti leidimą kasti žemę, kurį išduoda miesto savivaldybė. Statytojas arba žemės darbų 

vadovas privalo: 

1. pradėti žemės darbus tik gavęs leidimą kasti žemę, turėti suderintą projektą statybos darbų žurnalą ir 

statinio nužymėjimo aktą su schema; 

2. nustatytu laiku, bet ne vėliau kaip prieš dvi paras iki darbų pradžios, pranešti įmonėms ir privatiems 

asmenims, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, dujotiekio tinklai ir kt.) tikslų žemės 

kasimo darbų pradžios laiką ir pakviesti jų atstovus atvykti į vietą; 

3.žemės kasimo vietoje pažymėti esamų požeminių inžinerinių tinklų bei įrengimų vietas ir imtis priemonių 

apsaugoti statinius, saugotiną dirvožemį bei želdinius nuo galimos žalos; 

4. nepradėti žemės kasimo darbų, kol neišpildytos leidime kasti žemę nurodytos sąlygos; 

5. prieš žemės kasimą veikiančių inžinerinių tinklų bei įrenginių apsaugos zonose suderinti su juos 

naudojančiomis įmonėmis saugos priemones, kasti žemę tik dalyvaujant pačiam darbų vadovui ir vykdyti apsaugos 

zonose esančių tinklų savininkų atstovų nurodymus; 

Atkastieji inžineriniai tinklai bei įrenginiai užpilami žeme, dalyvaujant juos naudojančių įmonių atstovams. 

Užpilamas gruntas sutankinamas. Apie užpylimo darbų pradžią įmonei pranešama ne vėliau kaip prieš parą. 

Visais atvejais, užbaigus žemės darbus, žemės paviršiaus lygis turi būti toks, koks buvo iki darbų pradžios 
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arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius. 

 

Bendri reikalavimai RKKS 
RKKS galima pradėti naudoti tik visiškai ją įrengus bei komisijai pasirašius pripažinimo tinkamu naudoti aktą 

statybos techninio reglamento nustatyta tvarka. 

Ryšių kabelių kanalas – 60 mm arba didesnio skersmens vamzdis, skirtas ryšių kabeliams įverti ir (arba) 

išverti bei jiems apsaugoti ir nutiestas tarp dviejų šulinių arba tarp šulinio ir statinio ar kitų susijusių įrenginių 

(kolektorių, šachtų, rūsių, skirstomųjų spintų, stulpelių ir kt.). 

Ryšių kabelių kanalų sistema (RKKS) – sistema, sudaryta iš kanalų, šulinių bei kitų įrenginių (šulinių liukų, 

gelžbetonių dangčių, užraktų, ryšių kabelių atramų, gembių, gelžbetonių reguliavimo žiedų ir kt.), skirta ryšių 

kabeliams įverti ir (arba) išverti, sujungti ir naudoti po žeme neatliekant žemės kasimo darbų, taip pat tiltų ir kelių 

(gatvių) perdavimo konstrukcijose, bei kitiems elektroninių ryšių įrenginiams įrengti ir jiems apsaugoti.  

Šulinys – požeminė kamera, skirta ryšių kabelių kanalams įrengti bei ryšių kabeliams juose įverti ir (arba) 

išverti, tvirtinti, sujungti, naudoti ir kitiems ryšių įrenginiams įrengti bei jiems apsaugoti. 

Vamzdynas – vamzdžių, skirtų ryšių kabeliams tiesti, sistema 

 

RKKS montavimo darbai 
Klojant RKKS, tranšėjos dugnas turi būti išlygintas, akmenys ir skalda išvalyti nuo tranšėjos dugno. Išlyginimą 

kontroliuoti taip, kad kanalizacijos vamzdis gultų į tranšėjos dugną visu savo ilgiu. Tranšėjose su kietu, akmeniniu 

arba uolėtu gruntu, jų dugne pilamas 5–10 cm storio puraus grunto sluoksnis, kad apsaugoti vamzdžius nuo 

mechaninių pažeidimų. 

Tranšėjos planavimą atlikti tokiu būdu, kad visais atvejais vamzdynas turėtų nuolydį į vieną arba du šulinius 

ir kad nesusidarytų vietinių įdubimų, kuriuose galėtų susikaupti vanduo ir purvas. Mažiausias vamzdynų nuolydis į 

apžiūros įrenginių pusę turi būti ne mažesnis kaip 3–4 mm vienam protarpio metrui. Vietovėje, turinčioje natūralų 

nuolydį, vamzdynus kloti viename gylyje, tik įvadus 10 m atstume nuo kiekvieno šulinio įgilinti papildomai. Vietovėje, 

neturinčioje natūralaus nuolydžio, vamzdynus kloti su nuolydžiu į vieną arba į du šulinius. Darant nuolydį į vieną 

šulinį, vamzdžius prie vieno šulinio įgilinti mažiausiame leistiname gylyje, o prie kito – didžiausiame. Jei vamzdynus 

klosime su nuolydžiu į abi puses, tai mažiausiai įgilinti reikia protarpio viduryje, o prie šulinių – didžiausiame gylyje, 

atsižvelgiant vieno metro ilgyje į 3–4 mm nuolydžio normą. 

Klojant kanalizacijos vamzdžių paketus, vamzdžiai guldomi laikantis tarpusavio lygiagretumo, tarpai tarp 

vamzdžių turi būti 5 cm, jie užpilami biriu gruntu. Vamzdžiai įvedami į šulinio galą, pneumatinio plaktuko arba kūjo 

pagalba išdaužant juose atitinkamo dydžio arkas ar skyles. 

Montuojant šulinius ant veikiančios kanalizacijos: 

1) aplink darbų vietą pastatyti aptvarus su spėjamaisiais užrašais; 

2) rankiniu būdu iškasti duobę šulinio statymui, nepažeidžiant veikiančios kanalizacijos vamzdžių; 

3) į atitinkamą gylį įleisti šulinio apatinę dalį, pakišant ją po kanalizacijos vamzdžiais; 

4) šulinio žiedo apatinėje dalyje išpjauti reikalingo dydžio U formos išpjovas iš abiejų pusių, kurios apkabintų 

esamus vamzdžius; 

5) kontaktines plokštumas užkrėsti cemento skiediniu; 

6) uždėti žiedą ant šulinio dugno, apibetonuoti likusius laisvus tarpus tarp vamzdžių ir šulinio dugno; 
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7) užkelti šulinio viršutinę dalį (perdengimą); 

8) užbetonuoti žiedus po liuku, liukus, sudėti podangčius ir dangčius. 

Visi projekte numatyti prietaisai, įrengimai, aparatūra, skydai, kabeliai, montažinės medžiagos ir gaminiai turi 

būti sertifikuoti Lietuvoje. Jie turi būti montuojami, išbandomi ir suderinami pagal jų gamintojų standartus arba 

technines sąlygas. 

 

6. Įrengimo, paleidimo ir derinimo darbai 
Projektuojamos elektroninių ryšių (telekomunikacijų) kabelinės linijos pastatų ir statinių viduje turi būti tiesiamos 

laikantis galiojančių normatyvinių dokumentų reikalavimų, įskaitant EĮĮBT, ELIĮT bei Elektroninių ryšių 
infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklių IV skyriaus reikalavimus. 

Kabelių trasos turi būti projektuojamos ir įrengiamos taip, kad būtų užtikrintas saugus atskyrimas nuo kitų 

inžinerinių sistemų (elektros tinklų, PVA, GSS, vandentiekio ir kitų inžinerinių komunikacijų), siekiant išvengti 

elektromagnetinių trikdžių, mechaninių pažeidimų ir eksploatacinių rizikų. 

Minimalūs atstumai ir atskyrimo reikalavimai 
Projektuojant kabelines trasas turi būti užtikrinti ne mažesni kaip šie minimalūs atstumai: 

• nuo jėgos elektros kabelių – ne mažiau kaip 0,3 m horizontaliai lygiagrečiai tiesiant; 

• kertant elektros kabelius – ne mažiau kaip 0,05 m vertikalus atstumas, kabelius papildomai apsaugant 

mechaninėmis priemonėmis; 

• nuo vandentiekio, šildymo ir kitų vamzdynų – ne mažiau kaip 0,1–0,3 m, priklausomai nuo trasos tipo ir 

montavimo būdo; 

• nuo gaisrinės signalizacijos (GSS) kabelių – rekomenduojamas atskyrimas arba tiesimas atskirose trasose, 

vengiant bendrų kabelių kanalų be pertvarų. 

Tiesimo ir paklojimo būdai 
Apsauginių sistemų kabeliai turi būti tiesiami: 

• atskirose kabelių trasose (kabelių loviuose, kopėčiose ar kanaluose); 

• vamzdžiuose arba gofruotuose apsauginiuose vamzdžiuose, kai kabeliai klojami konstrukcijose ar sienose; 

• atskiruose skyriuose kabelių loviuose, naudojant pertvaras nuo elektros ir kitų stiprios srovės kabelių; 

• vengiant bendro tiesimo su jėgos kabeliais be fizinio atskyrimo; 

• laikantis gamintojų rekomendacijų dėl minimalios lenkimo spindulio ir mechaninės apsaugos. 

Visais atvejais turi būti užtikrintas kabelių identifikavimas, ženklinimas bei prieinamumas priežiūrai ir eksploatacijai. 

Projektiniai sprendiniai turi būti suderinti su elektrotechninės dalies projektuotojais, užtikrinant suderinamumą su 

bendru pastato inžinerinių tinklų išdėstymu ir elektromagnetinio suderinamumo reikalavimais. 

 

Reikalavimai kabelių tiesimui elektros kabelių atžvilgiu 
Apsauginės signalizacijos ir vaizdo stebėjimo sistemų signaliniai bei skaitmeninio vaizdo duomenų perdavimo tinklo 

kabeliai, tiesiami lygiagrečiai elektros kabeliams, turi būti montuojami laikantis šių reikalavimų: 

• signaliniai ir duomenų perdavimo kabeliai turi būti tvirtinami žemiau elektros kabelių; 

• horizontalus arba vertikalus atstumas tarp apsaugos/ryšių kabelių ir elektros kabelių turi būti ne mažesnis 
kaip 25 mm, jei kabeliai tiesiami lygiagrečiai; 
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• kertant elektros kabelius, turi būti užtikrinama mechaninė apsauga (pvz., apsauginiai vamzdžiai ar 

papildomi izoliaciniai sprendimai), išvengiant tiesioginio kontakto; 

• kai ryšių, signaliniai ar duomenų perdavimo kabeliai tiesiami per sienas, perdangas arba tarp statinio 

aukštų, jie privalo būti klojami apsauginiuose vamzdžiuose (PVC, metaliniuose ar kituose mechaninei 

apsaugai tinkamuose kanaluose); 

• kabelių tiesimas įmūrijant juos į statybines konstrukcijas yra draudžiamas, išskyrus atvejus, kai 

numatyta speciali projektuota apsaugos sistema, užtikrinanti jų keičiamumą ir mechaninę apsaugą. 

Visi kabelių tiesimo sprendiniai turi būti suderinti su elektrotechninės dalies projektuotojais ir atitikti galiojančius 

normatyvinius dokumentus bei elektromagnetinio suderinamumo reikalavimus. 

 

4. Priešgaisrinis sandarinimas 
Galima naudoti kelis kabelių angų priešgaisrinių sandarinimo būdus, jie aprašyti šiame skyrelyje. Svarbu, 

kad priešgaisrinis sandarinimas atitiktų kertamai konstrukcijai keliamus priešgaisrinius reikalavimus. 

Kabelių angų priešgaisrinis sandarinimas skiediniu 

Izoliacijos sistema naudojant priešgaisrinį skiedinį (išbandytas pagal EN 1366-3 ir klasifikuotas pagal LST 

EN 13501-2) yra skirta priešgaisrinei izoliacijai sienų ir lubų angose ir turi atitikti šias savybes: 

• Izoliacija gaminama iš specialaus skiedinio, kurio sudėtyje nėra mineralinių pluoštų 

• Skiedinys atitinka atsparumo ugniai A1 klasę pagal EN 13501-1 

• Įrengiama kombinuotoji arba kabelių izoliacija tvirtose ištisinėse sienose ir lubose 

• Priešgaisrinė elektros kabelių, kabelių ryšulių, kabelių atramos sistemų ir degių bei nedegių 

vamzdžių izoliacija 

• Neleidžia plisti gaisrui ir dūmams nuo 30 iki 120 minučių (atsparumo ugniai klasė EI 30–120), įrengus 

kombinuotąją arba kabelių izoliaciją, atsižvelgiant į tai, kaip ji įrengta 

• Neleidžia plisti gaisrui ir dūmams 240 minučių (atsparumo ugniai klasė EI 240), įrengus kabelių 

izoliaciją, atsižvelgiant į tai, kaip ji įrengta 

• Naudojama vidaus patalpose, kurias veikia arba kurių neveikia drėgmė. Atitinka naudojimo 

kategoriją Z2 pagal EOTA TR024 

• Skiedžiama vandeniu 

• Angos užpildomos rankiniu būdu arba naudojant siurblius ir presus 

• Nedideliems izoliacijos plotams nebūtina įrengti klojinių 

• Įrengus, galimas modifikavimas 

• Galima įrengti kaip rezervinę izoliaciją be sumontuotų elementų 

• Izoliacijos sistema skiediniu turi būti įrengta vadovaujantis gamintojo pateikta montavimo instrukcija. 
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Kabelių angų priešgaisrinis sandarinimas mineralinio pluošto plokštėmis 

Izoliacijos sistema naudojant mineralinio pluošto plokštes (išbandytas pagal EN 1366-3 ir klasifikuotas 

pagal LST EN 13501-2) yra skirta priešgaisrinei izoliacijai sienų ir lubų angose ir pasižymi šiomis savybėmis: 

• Minkšta izoliacija, pagaminta iš mineralinio pluošto plokštės ir abliacinės dangos 

• Įrengiama kombinuotoji arba kabelių izoliacija tvirtose ištisinėse sienose, lubose ir lengvose 

pertvarose 

• Priešgaisrinė elektros kabelių, kabelių ryšulių, kabelių atramos sistemų ir degių bei nedegių 

vamzdžių izoliacija 

• Neleidžia plisti gaisrui ir dūmams nuo 30 iki 240 minučių (atsparumo ugniai klasė EI 30–240), 

priklausomai nuo izoliacijos konstrukcijos. 

• Atsižvelgiant į reikiamą atsparumo ugniai klasę ir atliekamą įrengimą, izoliaciją galima įrengti 

naudojant vieno, dviejų arba keturių sluoksnių izoliacijos sistemos mineralinio pluošto plokštes. 

Izoliacijos sistema mineralinio pluošto plokštėmis turi būti įrengta vadovaujantis gamintojo pateikta 

montavimo instrukcija. 

 
 

 Kabelių angų priešgaisrinis sandarinimas priešgaisrinėmis putomis 

Izoliacijos sistema priešgaisrines putas (išbandytas pagal EN 1366-3 ir klasifikuotas pagal LST EN 13501-

2) yra skirta priešgaisrinei izoliacijai sienų ir lubų angose ir pasižymi šiomis savybėmis: 

• Tinkamas montažas užtikrina, kad izoliacijos sistema neleis į gretimas zonas pasklisti šaltoms dūmų 

dujoms, išsiskiriančioms pradinėse gaisro stadijose. Tai apsaugo nuo gaisro plitimo per sienos (lubų) ertmes iki 120 

minučių. 

• Priešgaisrines putas galima naudoti komponentų ertmėms greitai ir paprastai uždaryti net ir atliekant 

labai išpūstą izoliaciją arba ertmėse, kurias sudėtinga pasiekti arba kurios tik nereguliariai atsiranda. 

• Priešgaisrines putas galima naudoti kaip kombinuotąją arba kabelių izoliaciją iki EI 120 tokioms 

instaliacijoms: 

• tvirtoms sienoms, tvirtoms luboms ir lengvų konstrukcijų pertvaroms; 

• elektros kabelių, telekomunikacinių kabelių, optinio pluošto kabelių, elektros instaliacinių vamzdžių 

bei degių ir nedegių vamzdžių priešgaisrinei izoliacijai. 

 

Izoliacijos sistema priešgaisrinėmis putomis turi būti įrengta vadovaujantis gamintojo pateikta montavimo 

instrukcija. 
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LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

KVAL. 
PATV. 
DOK. 
NR. 

 

Įm. k.: 302638855 
Ulonų g. 2,  Vilnius 

Telefonas: +370 609 79272 
El. paštas: info@aplan.lt 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 
Kitos paskirties inžinerinių statinių (kitų inžinerinių statinių 

grupės), Vytauto Landsbergio-Žemkalnio g. 26, Radviliškyje, 
naujos statybos ir prekybos paskirties pastato - prekybos kiosko 
(unik Nr. 4400-1209-0470) paprastojo remonto, sklypą pritaikant 

lankymui, projektas 36890 PV M. Mačiulis  

    STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 

KVAL. 
PATV. 
DOK. 
NR.  

UAB "Elneda projektai" 
Jonavos g. 204A, Kaunas 
LT-44132, Lithuania 
info@elnedaprojektai.lt 

Elektroninių ryšių (telekomunikacijų), Vytauto Landsbergio-
Žemkalnio g. 26, Radviliškis, įrengimo projektas 

DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

36946 PDV M. Jasukaitis  
Projekto dalies sąnaudų žiniaraštis 0 

    

LT 

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS) DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija 25030-TDP-ER-SŽ 1 2 

 

Eil. 
nr. 

Pavadinimas ir Techninės charakteristikos Žymuo Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

1.  Medžiagos ir įrenginiai     

 Kompiuterinis tinklas     

1.1.  Komutacinė spinta 22U pakabinama 2.5 kompl. 1  

1.2.  Ventiliatorių blokas 19“ su 2 ventiliatoriais, su jungikliu ir 
termostatu 

--- vnt. 1  

1.3.  Komutacinė panelė 10xRJ45, 6 kat., 19“, 1U 2.6 vnt. 1  

1.4.  Maršrutizatorius 2.2 vnt. 1  

1.5.  Komutatorius 2.3 vnt. 1  

1.6.  Kabelių sutvarkymo panelė 2.7 vnt. 4  

1.7.  Lentyna 19“ 1U --- vnt. 1  

1.8.  Maitinimo panelė 9x230V 2.8 vnt. 1  

1.9.  Kištukinis lizdas 1xRJ45 su tvirtinimo rėmeliu ir apdaila 2.9 vnt. 2  

1.10.  Komutacinis kabelis RJ45 6 kat. 2.10 vnt. 3  

1.11.  Ryšio kabelis FTP 4x2x0,5mm2 6 kat. Cca (s1a;d0;a1) 2.11 m 112  

1.12.  Rezervinis maitinimo šaltinis 1500VA 2.14 vnt. 1  

1.13.  Bevielės prieigos taškas 2.4 vnt. 2  

 Kabelinės konstrukcijos     

1.14.  PVC d16-25mm vamzdis 2.12 m 100  

1.15.  Papildomos instaliacinės medžiagos --- kompl. 1  

1.16.  Priešgaisrinis sandarinimas 4. kompl. 1  

 Lauko tinklai     

1.17.  Antena/maršrutizatorius 5G su tvirtinimo medžiagomis 2.1 kompl. 1  
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1.18.  UV atsparus lankstus PVC/PE vamzdis d-16mm --- m 20  

1.19.  HDPE d50mm vamzdis 2.13 m 40  

1.20.  Signalinė juosta "Kabelis" --- m 40  

2.  Montavimo darbai     

2.1.  Tranšėjos kasimas mechanizuotai 3. m 40  

2.2.  Trasos nužymėjimas 3. kompl. 1  

2.3.  Išpildomoji dokumentacija --- kompl. 1  

2.4.  Žiniaraštyje nurdytų įrenginių bei medžiagų 
montavimas --- kompl. 1  

2.5.  Sistemos paleidimo ir derinimo darbai --- kompl. 1  
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0 2026-03 Statybos leidimui, konkursui ir statybai

Radviliškio rajono savivaldybės
administracija

Kitos paskirties inžinerinių statinių (kitų inžinerinių statinių grupės), Vytauto

Landsbergio-Žemkalnio g. 26, Radviliškyje, naujos statybos ir prekybos paskirties

pastato - prekybos kiosko (unik Nr. 4400-1209-0470) paprastojo remonto, sklypą
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36890
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Ulonų g. 2, Vilnius

Telefonas:+37060979272

El.paštas: info@aplan.lt

Elektroninių ryšių (telekomunikacijų), Vytauto Landsbergio-

Žemkalnio g. 26, Radviliškis, įrengimo projektas
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0 2026-03 Statybos leidimui, konkursui ir statybai

Radviliškio rajono savivaldybės
administracija

Kitos paskirties inžinerinių statinių (kitų inžinerinių statinių grupės), Vytauto

Landsbergio-Žemkalnio g. 26, Radviliškyje, naujos statybos ir prekybos paskirties
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0+D50

Pakilimas iki 5G antenos

bokšto viršuje

Įvadinė komutacinė spinta KS-01

pastato patalpoje LC.08

RKKS vamzdis skirtas elektroninių ryšių sistemų tiesimui;

RKKS vamzdžio diametras, kiekis, ilgis;
0+D50

-45,0-

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

RKKS apsaugos zona;

STATINIŲ EKSPLIKACIJA

PROJEKTUOJAMA MIŠKO PAŽINIMO REGYKLA

PROJEKTUOJAMA TERASA SU STOGINE,

LANKYTOJŲ CENTRAS

REMONTUOJAMAS STATINYS - INFORMACIJOS

CENTRAS (GRYBUKAS)

NAUJAI STATOMAS MODULINIS STATINYS -

VIEŠIEJI TUALETAI

POILSIO ZONA

SPORTO TRENIRUOKLIŲ AIKŠTELĖ

VAIKŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖ

ŽN SUSTOJIMO IR IŠLAIPINIMO VIETA

APTARNAUJANČIO TRANSPORTO IR ŽN

TRANSPORTO STOVĖJIMO VIETA

STOVYKLAVIETĖ

NAUJAI STATOMAS INŽINERINIS STATINYS -

PAŽINTINIS PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKAS

LENGVOJO TRANSPORTO APSISUKIMO AIKŠTELĖ

ŠIUKŠLIŲ KONTEINERIAI
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TIIS Suderinimo Nr:

TIIS1-20241117-076476

UAB "VILNIAUS TOPOGRAFIJA"

Sklypo planas su elektroninių ryšių (telekomunikacijų) sistemos

tinklais,  M1:500

A2

ė

Kval. patv.

dok. nr.

Kval. patv.

dok. nr.

LT

36946 PDV M. Jasukaitis

PV

0

11

LAPAS LAPŲ

LAIDADOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)

25030 - TDP - ER- B.03

M. Mačiulis

LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

0 2026-03 Statybos leidimui, konkursui ir statybai

Radviliškio rajono savivaldybės
administracija

Kitos paskirties inžinerinių statinių (kitų inžinerinių statinių grupės), Vytauto

Landsbergio-Žemkalnio g. 26, Radviliškyje, naujos statybos ir prekybos paskirties

pastato - prekybos kiosko (unik Nr. 4400-1209-0470) paprastojo remonto, sklypą

pritaikant lankymui, projektas

36890

Įm.k.: 302638855

Ulonų g. 2, Vilnius

Telefonas:+37060979272

El.paštas: info@aplan.lt

Elektroninių ryšių (telekomunikacijų), Vytauto Landsbergio-

Žemkalnio g. 26, Radviliškis, įrengimo projektas





                                                                                                                   

                               
 

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 
Biudžetinė įstaiga, Aušros a. 10, 82196 Radviliškis, tel. (8 422) 69 003 
el. p. informacija@radviliskis.lt, svetainė internete www.radviliskis.lt. 

Duomenys kaupiami ir saugojami Juridinių asmenų registre, kodas 188726247. 
 

 

UAB „Aplan“ 2025-06-      Nr.          
Ulonų g. 2,  LT-08245 Vilnius    Į  
El. p. info@aplan.lt 
      
 
DĖL PRITARIMO TECHNINIO DARBO PROJEKTO SPRENDINIAMS 
 

Radviliškio rajono savivaldybės administracija vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos 
savivaldos įstatymo 25 straipsnio 1 dalimi, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 
„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738, 55 punkto nuostatomis, išnagrinėjusi UAB „Aplan“ 
parengtus Kitos paskirties (kiti inžineriniai statiniai grupės) inžinerinių statinių, Vytauto Landsbergio 
– Žemkalnio g. 26, Radviliškis, statybos ir sklypo pritaikymo lankymui techninio darbo projekto dalių 
sprendinius, jiems pritaria. 

 
 
 
 

Administracijos direktorė                                                                                 Raimonda Balinskienė 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artūras Valuckas, tel. (8 422) 69 007, el p. arturas.valuckas@radviliskis.lt 



TARPUSAVIO SPRENDINIŲ SUDERINIMAS 

NR. PAVADINIMAS BYLOS ŽYMUO 
PROJEKTO 

DALIES 
VADOVAS 

PARAŠAS 

1. Bendroji dalis 25030-TDP-BD Martynas Mačiulis 
2. Sklypo plano dalis 25030-TDP-SP Dalia Kriaučiūnienė 
3. Architektūros dalis 25030-TDP-SA Dalia Kriaučiūnienė 

4. Konstrukcijų dalis 25030-TDP-SK Saulius Jokšas 

5. 
Šildymas, vėdinimas ir oro 
kondicionavimo dalis 25030-TDP-ŠVOK :urŐiƚa �ruǎienė 

6. 
Pasirengimas statybai ir statybos 
darbų organizavimo dalis 25030-TDP-SO Renatas Untonas 

7. 
Skaičiuojamosios kainos 
nustatymas 25030-TDP-KS Mindaugas 

Laučys 

8. 

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo 
tinklų (inžineriniai tinklai grupės), 
Vytauto Landsbergio - Žemkalnio g. 
26, Radviliškis, statybos projektas 

25030-TDP-LVN Žygimantas 
Lukaševičius 

9. 

Kitos paskirties (kiti inžineriniai 
statiniai grupės) inžinerinių statinių 
adresu Vytauto Landsbergio - 
Žemkalnio g. 26, Radviliškis, 
prijungimas prie AB „Energijos 
skirstymo operatoriaus“ tinklų 
projektas 

25030-TDP-LE (ESO) Algirdas Kuoris 

10. 

Elektros tinklų (inžineriniai tinklai 
grupės), Vytauto Landsbergio - 
Žemkalnio g. 26, Radviliškis, 
statybos projektas 

25030-TDP-LE Darius Kryževičius 

11. 

Elektroninių ryšių 
(telekomunikacijų), Vytauto 
Landsbergio - Žemkalnio g. 26, 
Radviliškis, įrengimo projektas 

25030-TDP-ER Mantas Jasukaitis 

12. 
Apsauginės signalizacijos, Vytauto 
Landsbergio - Žemkalnio g. 26, 
Radviliškis, įrengimo projektas 

25030-TDP-AS Mantas Jasukaitis 


