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PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Tomo Tomo Zymuo Tomo sudétis Pastabos
numeris
1 2 3 4
1 26/11-TDP-MS Bendroji dalis, aiskinamasis rastas, techninés
specifikacijos, kiekiy Ziniarastis, bréziniai
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TEKSTINIY DOKUMENTUY ZINIARASTIS

Eil. Dokumento Zymuo Pavadinimas Pastabos
Nr.
1 26/11-TDP-MS.NDS-07 Privalomyjy techniniy ir techniniy
normatyviniy dokumenty sarasas
2 26/11-TDP-MS.BSR-08 Bendrieji statinio rodikliai
3 26/11-TDP-MS.PSZ-09 | Darby kuriems suraSomi paslépty darby
aktai saraSas
4 26/11-TDP-MS.AR-10 Aiskinamasis rastas
5 26/11-TDP-MS.TS-11 Techningés specifikacijos
6 26/11-TDP-MS.DSZ-12 Darby ir jrenginiy sgnaudy kiekiy
ziniaraStis
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BREZINIY ZINIARASTIS

Eil. | Lapy Pavadinimas Pastabos
Nr. sk.
1 1 26/11-TDP-MS.B-14 Objekto vietovés schema M 1:10 000
2 5 26/11-TDP-MS.B-15 Planas M 1:500
3 1 26/11-TDP-MS.B-16 Pozeminio Sulinio jrengimo schema
4 1 26/11-TDP-MS.B-16 Dreny jrengimo konstrukcija. Schema
5 2 26/11-TDP-MS.B-17 Sausintuvy pajungimo schema
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PRIDEDAMY DOKUMENTY ZINIARASTIS

Eil. Pavadinimas Pastabos
Nr.
1 | Techninés salygos 000573
> ~ X T o - T~ =
3 individualios veiklos pazyma Nr.735016
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PRIVALOMUJU TECHNINIU IR TECHNINIU NORMATYVINIU DOKUMENTU
SARASAS

Techninés salygos  Nr. 000650

STR 1.06.01:2016  ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziara® 2016-12-02 AM

jsakymas Nr. D1-848

MTR 1.05.01:2005 ,,Melioracijos statiniy projektavimas‘. Galiojanti suvestiné redakcija

nuo 2018-12-06, ZUM Jsakymas 2018 m. gruodZio 5d. Nr. 3D-872

MTR 1.07.01:2015 ,,Melioracijos statiniy statyba leidZiantys dokumentai”. Galiojanti
suvestiné redakcija nuo 2018-10-01, ZUM [sakymas 2018 m. rugpjicio 13 d. Nr. 3D-549

MTR 1.12.01:2008 ,Melioracijos statiniy technines prieZiaros taisyklés®. Galiojanti
suvestiné redakcija nuo 2019-10-17, ZUM [sakymas 2019 m. spalio 16 d. Nr. 3D-574

MTR 2.02.01:2006 , Melioracijos statiniai. pagrindiniai reikalavimai*. ZUM jsakymas
2006 m. sausio 9 d. Nr. 3D-2

MND-19-1998 »Pagrindiniai grioviy ir drenazo jrenginiai‘.

ST 1165022.01:2003 , Plastikiniy vamzdziy sandéliavimas, transportavimas,
montavimas®.

ST 1073435.04:2000  , Plastikiniy vamzdyny sistemos™ (1 dalis- Projektavimo ir
montavimo taisykles, 2 dalis- Produkcija ir matmenys) (Skelbta: Valstybés Zinios, 2000,
Nr. 30-437)

Lietuvos Respublikos melioracijos istatymas (Skelbta: Valstybés Zinios, 1993, Nr. 71-
1326; 2004, Nr.28-877; 2010, Nr.54-2650). Galiojanti suvestiné redakcija (nuo 2021-01-
01)

MND-26-2000 ,,Sausinamosios melioracijos projektavimo taisyklés* patvirtintos
Lietuvos Respublik0§ zemés tikio ministro 2004 m. rugpjicio 5 d. jsakymu Nr. 3D-466
(Skelbta: Valstybés Zinios, 2004, Nr. 127-4582,2006, Nr. 75-2886).

»Melioruotos Zemés savininky melioracijos statiniy ir melioracijos sistemos
naudojimo taisyklés* patvirtintos Lietuvos Respublikos zemes tikio ministro 2008 m.
balandzio 3 d. jsakymu Nr. 3D-186 (Skelbta: Valstybés Zinios, 2008, Nr. 42-1561).

DT 5-00 »Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje* Galiojanti suvestine redakcija
(nuo 2011-07-01) patvirtintos Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo
inspektoriaus jsakymu Nr. V-131 2011-06-21
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Bendrieji statinio rodikliai

Eil Pavadinimas .Mato Kiekiai
Nr. vienetas
IV.PLOTAI
1.1 Melioruojamas plotas ha 1,24
1.2 Rekonstruojamas plotas ha 1,24
1.3 IS jy: drenazo ha 1,24
IV. INZINERINIAI TINKLAI
DRENAZAS
4.1 Drenazo rinktuvai:
PE 100 d 160x9.5 m 12
PE 100 d 90x5.4 m 20
PVC 80/92 m 110
Drenazo sausintuvai:
PE 54/63 m 45
4.2 | Suliniai:
PE SP 40 vnt 6

Statinio projekto vadovas
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Paslepty darby sarasas

Eil
Nr.

Darby ir Marké,tipas Kiekis
jrenginiy
pavad.

Darby ir elementy, kuriems
surasomi paslépty darby ir
kitokie aktai, bei atliekami
laboratoriniai tyrimai

Jrasai apie
akty
surasyma

2 3 4

5

Drenazo d-2pz
rinktuvai ir PVC 80/92 110 m
sausintuvai PE 54/63 45 m

1.Geotekstilés filtro
jrengimui

2.Zvyro uzpylimui virg
vamzdziy

3.Smélio islyginamojo
pasluoksnio jrengimui
rinktuvams;

4. Rinktuvo dugno
altitudéms.

Rinktuvai PE 100 d 160x9.5 12m
PE 100 d 90x5.4 20m

1.Smélio islyginamojo
pasluoksnio jrengimui
2.Rinktuvo dugno
altitudéms.

PE Sulinys PE SP - 40 6 vnt

1.18lyginamojo vietinio
grunto sluoksnio supylimas
rankiniu badu, sutankinant.
2.Sujungimo siuliy
sandarinimas ritine
medZziaga ir makrofleksu.
3.Grunto apie Sulinj
sutankinimui rankiniu budu.
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1.Aiskinamasis rastas

Objektas yra Drobiks¢iy kaime TraksédZio sen., Silalés r. sav. Pagrindiniai $io
projekto drenazo rekonstrukcijos darbai pertvarkyti buv. Drobiiks¢iy. mel. proj. Nr.2 drenazo
sistemos Nr.15 melioracijos statinius dé¢l Kvedarnos g., Pavézio g., Drobiiks¢iy k. Traksédzio
sen., Silalés r. sav. gatviy ap$vietimo jrengimo. Pagrindiniai $io projekto drenaZzo
rekonstrukcijos darbai — drenazo rinktuvy ir sausintuvy rekonstravimas susikirtimuose su
projektuojamomis elektros kabelinémis linijomis. Rinktuvai, besikertantys su elektros
kabelinémis linijomis suprojektuoti i§ PE S klasés vamzdziy uzdaru biidu. Rekonstruojant
rinktuvus, pajungiamos visos drenos. Persikirtimuose su linijinémis komunikacijomis i$laikyti
saugts vertikalieji atstumai tarp jy ir rinktuvy. Kabelio trasai einant $alia drenazo rinktuvo ir
sausintuvo, atsikasus ir nustacius sausintuvo padétj ir jeigu negalima iSlaikyti 5 m atstumo nuo
jo, sausintuvas jrengiamas naujai. Sausintuvai, besikertantys su elektros kabelinémis linijomis
suprojektuoti i§ PE vamzdziy. Rekonstruojant sausintuvus, pajungiamos visos drenos. Visi
sausintuvai klojami ant i§lyginamojo 5 cm smelio pasluoksnio. Persikirtimuose su linijinémis
komunikacijomis i$laikyti saugts vertikalieji atstumai tarp jy ir sausintuvy.

PrieS klojant elektros kabelines linijas reikalinga jvykdyti melioracijos statiniy
pertvarkyma pagal projekta. Prie$ statybos pradzig issikviesti Silalés rajono savivaldybés
kaimo ir aplinkosaugos skyriaus melioracijos specialistg, nustatyti esamy drenazZo sausintuvy
vietas.

Visi drenazo rekonstrukcijos darbai surasdyti drenazo statiniy darby kiekiy santraukoje.
Darbus kabeliy apsaugos zonoje atlikti rankiniu badu .
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Techninés specifikacijos

1.1 Projekto tikslai

Techninio darbo projekto esminis tikslas yra suprojektuoti esamy melioracijos statiniy
pertvarkyma, rengiant gatviy apsvietimo tinklus taip, kad baty uztikrintas savalaikis pavirSinio vandens
nuleidimas nuo dirvos pavirsiaus ir esamos melioracinés sistemos rekonstrukcijg bei vandens nuvedimg
taip, kad baty uztikrintas tinkamas drégmeés rezimas dirvoZzemyje. Tam tikslui pasiekti projekte

numatyta:

1.2 Konkretiis darbai

Irengti drenaZo rinktuvus is plastikiniy neperforuoty vamzdiiy :
®  PE 100 d 160x9.5mm skersmens —12 m,
"  PE 100 d 90x5.4mm skersmens —20 m,
Jrengti rinktuvus i$ gofruoty perforuoty polietileniniy vamzdziy :
B PVYC 80/92 mm skersmens — 110 m,

Jrengti sausintuvus iS gofruoty perforuoty polietileniniy vamzdziy :

" PE54/63 mm skersmens —45 m,
Pajungti esamy drenuy:
® D 50-125 mm skersmens — 13 vnt,
Irengti drenaZo Sulinius:
* PESP-40-6 vnt.

Laida
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1.3 Pagrindiniai normatyviniai dokumentai

Rengiant techninj darbo projekta buvo vadovautasi galiojanciais normatyviniais dokumentais
(pateikti sgrasu). Medziagos ir gaminiai, naudojami statyboje, turi atlikti LST EN ir ISO standarty
reikalavimus. Statybos darbus vykdyti pagal projekte pateiktus brézinius, vykdant darbus, vadovautis
Siais normatyviniais dokumentais:

1.
2.

w

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.

STR 1.11.01:2010 Statybos uzbaigimas.

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rasys.

STR 1.01.04:2013 Statybos produkty, neturinciy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy
laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas.

STR 1.03.03:2013 Nacionaliniai techniniai jvertimai.

STR 1.07.01:2010 Statybg leidziantys dokumentai.

STR 1.07.02:2005 Zemés darbai.

STR 1.08.02:2002 Statybos darbai.

STR 1.09.04:2007 Statinio projekto vykdymo priezidra.

STR 1.09.05:2002 Statinio statybos techniné prieZilra.

. STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé.
. STR 1.12.07:2004 Statiniy techninés prieziuros taisyklés, kvalifikaciniai reikalavimai statiniy

techniniams priZirétojams, statiniy techninés priezitiros dokumenty formos bei jy pildymo ir
saugojimo tvarkos aprasas.

ST 1073435.04:2000 Plastikiniy vamzdyny sistemos.

ST 1165022.01:2003 Plastikiniy vamzdziy sandéliavimas, transportavimas, montavimas.
MND-19-1998 Pagrindiniai grioviy ir drenaZo jrenginiai.

MND-26-2000 Sausinamosios melioracijos projektavimo taisyklés.

MTR 1.05.01:2005 Melioracijos statiniy projektavimas.

MND-29-2004 Plastmasinis drenazas ir jo statiniai. Montavimo bréziniai.

MTR 2.02.01:2006 Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai.

MTR 1.07.01:2006 Melioracijos statiniy statybos leidimas.

MTR 1.12.01:2008 Melioracijos techninis reglamentas.

Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje DT 5-00.

ST 188710638.07:2004 Automobiliy keliy metaliniy ir plastikiniy vandens pralaidy kartotiniai
konstrukciniai sprendiniai.

MND-28-2001 Vamzdinés pralaidos.

2009 m. kovo 17 d. jsakymu Nr. 3D-171. Vamzdiniy vandens pralaidy konstrukciniy
sprendiniy taikymo melioracijos statiniy statyboje taisykliy patvirtinimas.

Melioracijos darbuose naudojami statybos produktai turi atlikti projekte numatytus
geometrinius rodiklius ir esminius techninius reikalavimus, kuriuos tiekéjas privalo rastu
patvirtinti atitikties deklaracijoje. Nurodyti techniniai reikalavimai yra minimalUs, rangovas
gali naudoti ir kitokiy ( jei gerina statomo statinio bendrgjg kokybe) techniniy rodikliy
produktus. Pakeitimg reikia pagrjsti skaiciavimais arba kitais svariais argumentais.

Lapas Lapy Laida
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Gaminiy ir medziagy, naudojamy melioracijos statiniams, minimalls geometriniai
parametrai ir esminiai techniniai rodikliai, kurie privalo bti jrasyti j atitikties deklaracija.

6. | Smélis 0-4 mm Uzterstumas (<0,063 mm) -

1,9%;filtracija-3,7m/p

7. | Karjerinis— | 0-32 UZterStumas (<0,063mm) 1,9%.

Zvyras Filtracija -3,7 m/p

8. | DirvoZemis | Masé 1650+100kg /m?3 Vietinis augalinis gruntas be velénos,

akmenuy ir kity priemaisy

Eil. Gaminio arba medzZiagos | Geometriniai ir masés Esminiai techniniai rodikliai

Nr. bendrinis pavadinimas parametrai

1. PE, PVC gofruoti 54(63) 80(92) Ziedinis standumas > 4 kPa
perforuoti Perforacija > 24 cm?/m.

2. PE neperforuoti sléginiai | 141,0(160x9,5), Ziedinis standumas 28 kPA
vamzdziai S klasé 79,2 (90x5,4)

4, Neaustiné filtraciné Masé > 170 g/m? PraleidZia grunto daleles<0,09
medziaga, naudojama Storis 20,7 mm. mm, laidumas vandeniui 29m/d.
apvynioti perforuotus Tempimo stipris = 1kN/m isilgine
drenazo vamzdzius kryptimi ir 20,6 kN/m skersine

kryptimi

5. Drenazo $ulinys PE SP-40 | Skersmuo 630 mm, aukstis | Korpuso Ziedinis standumas >4

680+20mm,dangcio

jlinkis<20mm, vamzdzio
sienelés storis 15,4+2,4mm

kN/m?

26/11-TDP-MS.TS-11
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2.GAMTINES SALYGOS

2.1.1 Hidrologinés salygos

Drenazo rinktuvy hidrauliniams skai¢iavimas, skaiiuojamasis nuotékio modulis priimtas priemolyje

0,71/s ha, priesmélyje 0,8 I/s ha

2.1.2 Dirvozemiai

Rengiant projektg, vadovautasi dirvoZzemio tyrinéjimais pirminiam projektui parengti.

Rekonstruojamuose plotose dulkiniy ir geleZiniy dirvoZzemiy néra. Vyrauja priemolio gruntai.

2.1.3 PoZeminiai vandenys

Remiantis pirminio projekto pateiktais duomenimis auksty gruntiniy vandeny nepastebéta.

3.STATYBOS PARUOSIMAS IR ORGANIZAVIMAS

3.1. Bendrieji reikalavimai

Iki rekonstrukcijos darby pradZios turi bati parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos
apimties projektiné dokumentacija ir gautas leidimas statybai. Rangoviné organizacija, vadovaudamasi
statybos organizavimo projektu, turi parengti darby vykdymo projekta, kuriuo gali koreguoti arba i$
dalies keisti rekonstrukcijos organizavimo projekte priimtus sprendimus, jei tai nepakenks darby kokybei

ir nepazeis darbo saugos reikalavimuy.

Rangovas privalo turéti Lietuvos Respublikos Zemés ukio ministerijos iSduotus
kvalifikacinius dokumentus, suteikiancius teise statyti melioracijos sistemas. Rangovas darbams atlikti
turi skirti kvalifikuotus darbininkus ir atestuotg statybos vadova sugebancius profesionalai atlikti darba.
Rangovas turi turéti pakankamai tinkamy masiny ir jrangos, kad baty galima atlikti visus matytus darbus.

Rangovas turi teise sitlyti subrangovus, jeigu to nedraudzia statybos rangos sutartis.
Organizuojant statybg bitina vadovautis STR ““Statybos darbai‘‘ reikalavimais.

26/11-TDP-MS.TS-11
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Rangovas privalo paskirti statybos vadovg ir pradéti statybos darbus tik po to, kai i$
uzsakovo gauna numatyta tvarka sudarytg patvirtintg statinio projektga, leidimg statybai, ir pagal akta
priima statybviete. Prie$ darby pradZig rangovas turi iSsiaiskinti statybos aikSteléje esanciy vamzdyny,
kabeliy ar kity inZinieriy komunikacijy paklojimo vietas. Grioviy ir jy statiniy remonto darbus Rangovas
turi vykdyti tik pagal projekta ir su uzsakovu suderinta darby vykdymo eigg ir tvarkg. Objekto statybos
metu turi buti vykdoma visi techniniais reikalavimais pagrjsti uzsakovo ir techninés prieziuros vadovy
reikalavimai. Statybos aikstelé turi bati tvarkinga, Rangovas turi vykdyti atitinkamg Zinyby ir statytojo
reikalavimus dél medziagy ir gaminiy sandéliavimo ir Siuksliy iSvezimo statybos metu. Visos atvezamos j
statybg medZiagos, gaminiai ir jrengimai turi turéti pasus ir bati firminiame jpakavime. Sertifikuotiems
gaminiams ir medZiagoms turi bati atitikties deklaracijos arba atitikties sertifikatai. Jei tokiy néra
importiniams turi bati uZsienio Saliy sertifikatai, vietinéms — jmonés paruosti standartai. Darbai vykdomi,
vadovaujantis gamintojy nustatytomis instrukcijomis darbui Siomis medZiagomis, gaminiais ir jrengimais.

Pries atliekant valstybei nuosavybés teise priklausanciy melioracijos statiniy remonto darbus
rangovas privalo atlikti visuomenés informavimo procedira pagal LR Zemés ikio ministerijos 2009-11-18
jsakymu Nr. 3D-883 patvirtinta ,,Melioracijos darbus vykdanciy subjekty ir melioruotos zemés
naudotojy interesy suderinimo taisyklés, Sio jsakymo 2 sk. reikalavimus. Kasimo darbus pradéti gavus
Zemés savininky pritarimus.

3.2 Paruosiamieji darbai
Iki pagrindiniy darby pradzZios atliekami paruoSiamieji darbai:

1. Jrengiamos laikinos buitinés patalpos biuro ir bendro naudojimo reikméms. Rangovas
uztikrina vandens ir elektros tiekima, pasirtpina laikinu tualetu ir prausykla. Patalpos turi biti
Svarios ir higieniskos, uztikrinamas tvarkingas nuoteky ir atlieky Salinimas.

2. Atliekant geodezinius nuzyméjimus, nuzymimos drenazo rinktuvy, drenazo Suliniy, pavirSinio
vandens nuleistuvy, sausintuvy grupiy ir kity statiniy trasos ir vietos darby valdymo zonos.

3.3 Humusingo grunto nukasimas ir grazinimas

Humusingg gruntg nuo trasy galima nustumti buldozeriu, nukasti ekskavatoriumi ar rankiniu badu.
Nukasimo sluoksnis storis 0,2 m. Nukastas humusingas gruntas turi buti sandéliuojamas atskirai nuo
mineralinio grunto krlvose ar voluose, kad netrukdyty transéjy kasimo darbams. Baigus vamzdyny
montavima ir uzpylus transéja, ji turi bati padengta humusiniu gruntu tokiu storiu, koks buvo pries jj
pasalinant. Gruntas paskleidZiamas vienodu storiu ant iSlygintos transéjos trasos, baigiamas lyginti
pravaZiuojant buldozeriu su nuleistu verstuvu atbuline eiga.
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3.4 Vandens pasalinimas

Rangovas turi pasirupinti, kad j kasimo vietas nepatekty vanduo, jskaitant gruntinj vandenj, upés
vandenj, pavirSines nuotekas ir pan.

Vandens pasalinimui i$ iSkasos gali bati naudojamas vienas i$ Zemiau pateikty bady:

e Vandens pasalinimas siurbiant i$ surinkimo Suliniy.
e Vandens siurbimas tiesiogiai i$ iSkastos duobés
e Vandens siurbimas adatiniy filtry pagalba.

Siy bady panaudojimas priklauso nuo esamo grunto charakteristiky. Rangovas apsiripina darbo
jéga, medziagomis ir jranga, atlieka visus darbus, batinus gruntinio vandens lygio pazeminimui, kad
planuojami statybos darbai bity atliekami sausomis sglygomis.

Vandens pasalinimo sistemos Rangovo darby apimtis sudaro: vandens pasalinimo sistemos
pristatymas j statybviete, sumontavimas, iSbandymas, paleidimas, eksploatavimas, priezilra, galutinis
jrangos iSmontavimas bei iSveZimas i$ statybvietés. Rangovas apmoka visas iSlaidas susijusias su vandens
pasalinimu.

3.5 Pagrindiniai darbai
Pagrindiniai darbai pagal §j projektg yra tokie:

1. DrenazZo sistemy rekonstravimo darbai: jrengti rinktuvus i$ perforuoty PVC 80 mm vidaus
skersmens vamzdZiy su geotekstilés filtru — 110 m ir sausintuvus i$ perforuoty PE 54 mm
vidaus skersmens vamzdziy su geotekstilés filtru — 45 m Perforuoty vamzdziy drenazo
rinktuvus ir sausintuvus uzpilti Zvyru (k23 m/d) taip, kad sluoksnio stori bty (nuo vamzdzio
apacios) buty 210 cm, juodZzemis ant sausintuvy ir rinktuvy nepilamas. Tokios konstrukcijos
rinktuvai klojami mineraliniuose gruntuose, iSskyrus dulkinius ir gelezingus dirvoZzemius.

2. |rengti arba perkloti drenazZo rinktuvus i$ IS PE100-SDR17 141,00 mm vidaus skersmens
vamzdziais (uzdaru badu) — 12 m; 1S PE100-SDR17 79,2 mm vidaus skersmens vamzdziais
(uzdaru btadu) —20 m;

3. DrenaZo sistemoje numatyta pastatyti 6 vnt. poZzeminius drenaZo $ulinius PE SP — 40. Sulinius
rengti pagal projekte pridétus konstrukcinius brézinius, MND NR.39.
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3.6 Zemeés darbai

Zemés darbai vykdomi pagal STR 1.07.02:2005 ,Zemés darbai“ ir DT 5-00 “Saugos ir sveikatos
taisyklés statyboje” nurodymus ir reikalavimus, prisilaikant atitinkamose lentelése nurodyty kasamy
tran$éjy ir duobiy $laity nuolydziy, priklausomai nuo iskasos gylio ir grunto.

Darbams naudojami vienkausiai ekskavatoriai bei jvairaus galingumo buldozeriai. Grunto
sutankinimui naudojami rankiniai pliktuvai. Dalis darby vykdoma rankiniu bidu ( sunkiai prieinamose
vietose, $alia inZineriniy tinkly ir elektros linijy). Zemés darbai tran$éjy susikirtimo su esamais
inZineriniais tinklais vietose vykdomi rankiniu bldu, nepazeidZiant Siy tinkly. Esami tinklai susikirtimo su
kasama transéja vietose laikinai pakabinami, iSramstomi. Zemés darby metu i$ardytos esamos dangos
(lauko kelias, Zalios vejos) atstatomos j pradine padét;.

Stréliniy ekskavatoriy darbas prie esamy veikianciy elektros oriniy linijy leidZziamas tiktai jas laikinai
atjungus. Darbai vykdomi pagal DT5-00 antro priedo antroje lenteléje nurodytas sglygas. Visi naudojami
mechanizmai turi bati tvarkingi. Tepaly ir degaly nutekéjimas ir pritekéjimas j gruntg draudziamas.

3.7 Darby ir statiniy kokybés uztikrinimas

Melioracijos darby kokybé — pagrindinis, rodiklis, lemiantis melioracijos sistemy efektyvumg ir
ilgaamziskuma. Projekte naudojamy medziagy ir jrangos Salis neribojama, taciau visos projekte
naudojamos medzZiagos ir gaminiai turi turéti jgaliotos institucijos patvirtinimg, kad buvo pagaminti
pagal atitinkamg Europos arba Lietuvos standarta.

Visi vamzdZiai, jungiamosios detalés, Suliniai ir kiti gaminiai turi bati pazymeéti etiketémis. Etiketés
dydis ir forma turi atitikti ISO reikalavimus. Etiketése nurodoma gamintojas, modelis, serijos numeris,
pagaminimo data ir pan. Visas etiketéje pazymeétas tekstas turi bati lietuviy kalba.

Melioracijos darby kokybe ir esmés tikrina statiniy statybos techninés prieZiliros vadovas, kuris
privalo vadovautis melioracijos normatyviniais dokumentais, standartais , normomis ir Siomis
techninémis specifikacijomis.

DrenaZo paklojimo, drenazo Suliniy statybos darby kokybe butina jvertinti instrumentaliai
tikrinant tokius paramentrus: drenazo linijos planine padétj (koordinates), gylj ir dugno altitude, nuolyd;j,
vamzdziy sujungima, filtracines medziagas, jy ant vamzdziy tvirtinimo budg ir kokybe, Zvyro sluoksnio
storj, pavirsinio vandens pritekéjimo salygy sudaryma.
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DrenaZo paklojimo darby tikrinimo parametrai ir leistini nukrypimai

Eil Tikrinami parametrai Leistini nukrypimai
Nr.
1. DrenaZo klojimas
1. Drenos (sausintuvo ir rinktuvo) planiné padéti 4 m
2. Rinktuvo altitudes +5cm
-10 cm
3. Sausintuvo be nuolydZio ruozo ilgis 210 m
4, Drenos atvirkstinis nuolydis Neleistinas
5. Filtracinéje medziagoje ant vamzdzio negali buti jtrakimy Ant vamzdzZio tvirtinama sitlu ar
jmauta j rankove
6. Zvyro uzpylimo ant vamzdZio sluoksnio storis >3 cm
7. Drenazo sausintuvo prijungimas prie rinktuvo specialiomis Kitaip negalima
fasoninémis detalémis
8. DrenaZo Zioties jrengimas: +5cm
Zioties altitude Ne maZesni, negu brézinyje

Stiprinimo dembliu latako matmenys

2. DrenaiZo Sulinio statyba

9. ISlyginamojo sluoksnio 5-15 cm storio po Suliniu sutankinimas | Galima pakeisti tik smélio
sluoksniu
10. Drenazo vamzdziy jjungimo j Sulinj sandiry uzsandarinimas Kitaip negalima
makrofleksu ir filtracine medZiaga arba specialia jungtimi
11. UZpilto aplink Sulinj grunto sutankinimo koeficientas >0,9

4.MEDZIAGOS, GAMINIAI IR JRENGIMAI
4.1. Medziagos gaminiai ir jrengimai

Visos naudojamos medziagos ir gaminiai turi biti geriausios kokybés, tinkamos numatytai
paskirciai ir atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. Medziagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti,
reikalauti minimalios priezidros ir turi bati gautos i$ patikimy tiekéjy (gamintojy) su atitikties
deklaracijomis.

Rangovas privalo garantuoti, kad visos konstrukcijos ir statiniai yra sumontuoti iS kokybisky
medziagy, gaminiy ir jrengimy, kurie pries pristatyma niekada nenaudoti, iSskyrus laika, reikalinga
bandymams.

4.2 Pakeitimai

Projekte pasitlyty medziagy, gaminiy ir jrengimy pakeitimai po Sutarties pasiraSymo galima tik
gavus rastiska statybos techninés priezitros vadovo sutikima. Be to, Rangovas turi pataisyti ir pateikti
statybos techninés priezilros vadovui tvirtinti visus brézinius, kuriuos reikia koreguoti dél tokio
pakeitimo. Jrengimy pasirinkimo metu turi biti kruopsciai iSnagrinéta, ar galima lengvai jsigyti atsargines
dalis.
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4.3. Medziagy jpakavimas

Visos pristatomos medziagos ir jrengimai turi buti supakuotos ir pazymétos pagal
tarptautinius standartus, taikomus eksportui i$ Salies gamintojos. Rangovas sandéliuoja medZiagas ir
jrengimus taip, kad iSvengty jy buklés pablogéjimo ar sugadinimo. Ypatingg démes;j reikia atkreipti j PVC
vamzdzius ir PVC armatirg, siekiant apsaugoti juos nuo tiesioginés saulés Sviesos ir Zemos temperataros.
Turi bati laikomasi gamintojy nurodymy. Sugadintos medziagos nepriimamos.

Rangovas turi kiek jmanoma sumazinti medziagy ir jrangos sandéliavimo statybvietéje
laikag, planuodamas tiekima taip, kad jis vykty pagal statybos poreikius. Rangovas turi gauti i$ gamintojy
informacijag apie jrangos sandéliavimo ir aptarnavimo budus, Siy reikalavimy laikytis. Visos islaidos,
susijusios su medziagy ir jrangos sandéliavimu, laikomos jtrauktomis j Sutartj ir papildomai
neapmokomos.

4.4 Laikinasis sandéliavimas

Pagrindiné taisyklé vamzdziy sandéliavimui: vamzdZziui turi bGti saugomi originaliame
gamykliniame jpakavime.

- Pavieniy vamzdziy sandéliavimas:

- VamazdZiai sukraunami j krivas ant ne siauresniy, kaip 10 cm, ir ne plonesniy, kaip 2.5, cm
padékly;

- Rekomenduojamas sandéliuojamy pavieniy vamzdziy krtvos aukstis 1.5 m;

- Kraunant vamzdzius, jy movos turi biti nukreiptos j prieSingas puses, o sluoksnius reikia atskirti
mediniais tarpikliais;

- Vertikaliomis atramomis i$ Sony krlQiva apsaugoma nuo atsitiktinio vamzdZzio nuslydimo.

- Jeigu sandéliuojami vamzdZziai per 12 ménesiy nebus sumontuoti, juos reikia apdengti
nepermatoma plévele i PVC ar PE arba uzdengti stogu, siekiant apsaugoti nuo ultravioletiniy
spinduliy poveikio. Uzdengti reikia taip, kad laisvai cirkuliuoty oras.

Galimas vamzdziy spalvos pasikeitimas dél saulés spinduliy poveikio nereiskia jy atsparumo
sumazéjimo.
Atskirus vamzdzius iSkrauti arba pernesti galima rankomis arba keltuvu arba krautuvu, o
supakuotus vamzdzius krauti j krivas galima: Keltuvu; Kranu;

ISkraunant vamzdzius reikia naudoti ne metalinius lynus, o juostas arba traversg su dviguba
pakaba i$ minksto lyno, pvz. medvilnés — kanapiy. Juostos arba traversg tvirtinamos medinio
skersinio pavirsiuje.

4.5. Atsakomybé uzsakant medziagas

Rangovas yra atsakingas uz medziagy, gaminiy ir pavyzdziy (kuriy patikrinimo gali bati
pareikalauta gerokai anksciau pries darby pradzig) uzsakymga ir pristatyma. Visas sgnaudas, susijusias su
aplaidumu ir delsimu uzsakyti pakankamai i$ anksto, padengia Rangovas.

4.6. ISpildomieji bréziniai ir kadastriniai tyrinéjimai

Rangovas turi registruoti visus atliekamus darbus. Rangovas turi parengti reikiamo mastelio
drenazo ir kity statiniy brézinius, kad véliau eksploatuojanti jmoné galéty prizitréti naujus statinius bei
jrenginius. ISpildymo bréziniuose turi bati nurodyti skersmenys, medziagos ir esamy vamzdziy gylis.
Rangovas turi pateikti iSpildomuosius bréZinius ir dokumentacijg Uzsakovui.
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5. APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI

5.1. Reikalavimai aplinkos saugai

Visy statybos etapy metu Rangovas privalo laikytis visy respublikoje galiojanciy jstatymuy,
taisykliy ir tiesiogiai susijusiy reikalavimy bei atsizvelgti j visas priemones, projekto valdyma ir
administravima, kurie reikalingi uztikrinti aplinkosauginius reikalavimus.

5.2. Medziy ir Zaliyjy zona apsauga

Rangovui neleidZziama perkelti ar kirsti darby zonoje esanciy medziy be atitinkamy Zinyby
sutikimo. Jei kuris nors medis ar Zalioji zona buvo Rangovo sunaikinta ar pazeista, jis privalo pakeisti
pazeistg medj ar zong lygiaverciu buvusiam savo saskaita.

6. DARBY) SAUGA

Vykdant darbus, Rangovas privalo vadovautis DT5-00 “Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje” bei
kitais veikianciais darbo saugos dokumentais.
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I;:Ilrl Darby kodas Pavadinimas Mato vnt. | Kiekis
1 2 3 4 5
1 MN7P-0202 Drenazo linijy paieSka vienkauSiais ekskavatoriais m3 32
2 | N22P-0510 Uzdaro peré¢jimo iki 50 m ilgio jrengimas m 12
kryptinio grezimo jrenginiu, jtraukiant plastikinj
vamzdj, kai vamzdziy skersmuo 160 mm
3 | N22P-0510 Uzdaro peréjimo iki 50 m ilgio jrengimas m 20
kryptinio grezimo jrenginiu, jtraukiant plastikinj
vamzdj, kai vamzdziy skersmuo 90 mm
4 | MN3P-0205 Plastikiniy drenazo vamzdziy rinktuvy klojimas,
kasant trans¢jas vienkausiais ekskavatoriais
. . . o m 110
mineraliniuose gruntuose, daugiau 2m iki 2,5m
gylio, kai vamzdZio vidinis skersmuo 80 mm
5 | MN3-180 Polietileninio paslépto drenaZo ulinio PE SP-40 vnt 6
jrengimas
6 | MN3P-0201 Plastikiniy drenazo vamzdziy sausintuvy m 45
klojimas, kasant transéjas vienak. eksk.
Mineraliniuose gruntuose, kai vamzdzio vidinis
skersmuo 54 mm.
MN3-168 Esamy keraminiy d50 —d75 mm drenazo vnt 13
7 sausintuvy ir rinktuvy prijungimas prie naujo
rinktuvo, kuris yra Zemiau sausintuvo.> 10 cm
2 | N57P-3104 Kelig dangos atstatymas 18 §méli0-ivyro misinio o 24
(storis 30 cm, vienasluoksnis)
Laida
AteSt;:? Individualios veiklos vykdymo pazyma Melioracijos ;E?;T;Léégnwdq kiekiy 0
Nr.735016
/
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TECHNOLOGINIAI REIKALAVIMAI, DARBY SUDETIS, DARBO
SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI

TECHNOLOGINIAI REIKALAVIMAI

Skylés Sulinyje vamzdziams jjungti iSgreziamos vietoje.
Gruntas aplink Sulinj ir ne mazesniame kaip 30 cm storio sluoksnyje vir§ Sulinio tankinamas

rankiniu bidu. Tankinama sluoksniais, ne storesniais, kaip 30 cm.

storis - 0,70 m.

DARBUY SUDETIS

Maksimalus Sulinio uZpylimo grunto sluoksnio aukstis - 5 m. Minimalus grunto sluoksnio

Dangcio Ziedas, jj uzmaunant ant Sulinio vamzdzio @ 630 mm galo, fiksuojasi specialiose
iSimose. Dangtis prie Ziedo tvirtinamas pasukant du varztus specialiu raktu.

Grunto kasimas rankiniu badu. 2. I18lyginamojo vietinio grunto sluoksnio supylimas rankiniu
bddu, sutankinant. 3. Sulinio montavimas. 4. Angy $Sulinio sienutése i$pjovimas. 5. Sujungimo

sidliy sandarinimas ritinine filtracine medziaga ir makrofleksu. 6. Sulinio uZpylimas gruntu
rankiniu badu, sutankinant. 7. TranSéjos uzpylimas ir likusio grunto iSsklaidymas buldozeriais.

DARBO SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI

Resurso kiekis,
Kodas Darby, mechanizmy, medziagyir gaminiy pavadinimas mato vnt.
MN3-181 Polietileninio paslépto drenazo gulinio PE SP-40 jrengimas 1 vnt.
Darbo sgnaudos: .
VId. kategorijos 3,11 darbo sgnaudos 20,40 zm. val.
Mechanizmai: v
3340013 | Bydozeriai iki 59 KW (80 AJ) galingumo 0,30 mas. val.
Medziagos:
900014 Polietileninis Sulinys PE SP-40 1 vnt.
900072 Ritininé filtraciné medZiaga 0,70 m2
250347 Makrofleksas (750 ml balionélis) 1 vnt.
Kvédarnos g., PavézZio g., Drobaksciy k. Traksédzio sen.,
Atestato Silalés r. sav. gatviy apsvietimo jrengimo projektas
Nr. Individualios veiklos vykdymo (2604-TDP-E)
pazyma Nr./735016 Melioracijos statiniy pertvarkymas
I . . x Laida
- . Pozeminio Sulinio PE SP-40
Schema 0
Etapas | UZSAKOVAS: Lapas | Lapai
UAB ,,Elvaradas® 26/11-TDP-MS.B- 16 1
TDP | Basanavitiaus g. 23-2, LT-75124 Silalé 1




Schema d-2p2. Taikoma mineraliniuose gruntuose, iSskyrus

dulkinius smélius, dulkinius priesmélius ir gelezingus gruntus

Daugiakausiais ekskavatoriais

VienkausSiais ekskavatoriais

1 - polietileniniai perforuoti gofruoti drenazo vamzdZziai, apvynioti neaustine filtracine
medziaga, kurios: storis 20,7 mm, masé - 170+17g/m?

2 - karjerinis zvyras su k>3,0 m/d;

3 - grgzinamas iskastas gruntas;

4 - smelio su k:>1,0 m/d iSlyginamasis sluoksnis, jeigu reikia.

PASTABA: Smélio iSlyginamasis sluoksnis rengiamas mineraliniuose priemolio bei

molio gruntuose.

NoOas~ONOS

DARBY SUDETIS:
Drenazo trgsy lyginimas buldozeriais
Tran$éjy kasimas daugiakausiais arba vienakausSiais ekskavatoriais.
Polietileniniy perforuoty gofruoty vamzdziy su geotekstilés filtru paklojimas.
Sujungimy padarymas.

Vamzdziy apdéjimas filtracinémis medziagomis pagal projekte nurodytg schema.

Vamzdziy uzpylimas zvyro su ks>3,0 m/d sluoksniu.
Tran$éjy uzpylimas buldozeriais.

MEDZIAGU KIEKIAI 100m DRENOS

Poz. Kiekis, kai drenos skersmuo mm
N, Medziagos Vit 15060) |65(75) | 80(92) [13(120)|145(160)|180(200)|200(237)
1 Perforuoti gofruoti drenazo vamzdZiai m 101 101 107,5 | 107,5 | 107,5 | 1075 107,5
2 | Karjerinis Zvyras su k3,0 m/d m? 47 4.7 6,0 7.1 8,1 9,4 9,7
3 | Smélis su k>1,0 m/d m | 50 | 50 50 | 5,0 5,0 5,0 5,0
PASTABOS

Techninés charakteristikas ir reikalavimus medziagoms zidr. projekto skyriy
,, 1echninés specifikacijos".
Esamy drenazo rinktuvy perklojimo trasose rinktuvai rengiami tik vienkausiais
ekskavatoriais.
Matmenys brézinyje duoti milimetrais

Kvédarnos g., PavéZio g., Drobksc¢iy k. TraksédZio sen.,

Atestato Silalés r. sav. gatviy apsvietimo jrengimo projektas
Nr. Individualios veiklos vykdymo (2604-TDP-E)
paZyma Nr. 735016 Melioracijos statiniy pertvarkymas

—/ e -

T Laida
B - Dreny jrengimo konstrukcija.

= | | — Schema 0

Etapas | UZSAKOVAS: Lapas | Lapai
UAB ,,Elvaradas“ 26/11-TDP-MS.B-17
TDP | Basanavitiaus g. 23-2, LT-75124 Silalé 1 1




@ 50 mm SAUSINTUVY PRIJUNGIMAS PRIE RINKTUVU, KAl A H>10cm

1 - naujas rinktuvas;
2 - esamas keraminiy vamzdziy sausintuvas @ 50 mm;
3 - drenazo vamzdziy sujungimo mova PM-5;

4 - polietileninis gofruotas 63 mm skermens drenazo vamzdis

DARBUY SUDETIS:
1. Tran8éjy kasimas rankiniu budy prijungimui padaryti.
2. Reikiamo sujungimo tipo paruoSimas, atpjaunant ir
paruoS$iant reikiamas detales.
3. Grunto sutankinimas po prijungiamuoju vamzdziu.
4. Prijungimo padarymas pagal schemg.
5. Prijungimo uzpylimas armeniniu gruntu, jj sutankinant.
6. Seno sausintuvo galo uzkim§imas kamsciu.

DARBO SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI

@ 75 mm SAUSINTUVY PRIJUNGIMAS PRIE RINKTUVU, KAl A H>10cm

e A

1 - naujas rinktuvas;

2 - esamas keraminiy vamzdziy sausintuvas @ 75 mm;

3 - drenazo vamzdziy sujungimo mova PM-5;

4 - polietileninis gofruotas 63 mm skermens drenazo vamzdis

DARBUY SUDETIS:

1. Tran8éjy kasimas rankiniu bady prijungimui padaryti.
2. Reikiamo sujungimo tipo paruoSimas, atpjaunant ir

paruoSiant reikiamas detales.

3. Grunto sutankinimas po prijungiamuoju vamzdZiu.

4. Prijungimo padarymas pagal schema.

@ 63 mm SAUSINTUVY PRIJUNGIMAS PRIE RINKTUVU, KAl A H>10cm

I0IQLIS/]  —
AR, — |

NN

1 - naujas rinktuvas;

2 - esamas keraminiy vamzdziy sausintuvas @ 63 mm;

3 - drenazo vamzdziy sujungimo mova PM-5;

4 - polietileninis gofruotas 63 mm skermens drenazo vamzdis

DARBU SUDETIS:
1. Tran8éjy kasimas rankiniu budy prijungimui padaryti.
2. Reikiamo sujungimo tipo paruoSimas, atpjaunant ir
paruoS$iant reikiamas detales.
3. Grunto sutankinimas po prijungiamuoju vamzdziu.
4. Prijungimo padarymas pagal schemg.

5. Prijungimo uZpylimas armeniniu gruntu, jj sutankinant.
6. Seno sausintuvo galo uzkimSimas kams¢iu.

DARBO SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI

5. Prijungimo uzpylimas armeniniu gruntu, jj sutankinant.
6. Seno sausintuvo galo uzkim§imas kamsciu.

DARBO SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI

i Siaqy i ini ini Resurso kiekis, Kod D hani siagy i ini ini Resurso kiekis, Kodas Darby, mechanizmy, medziagy ir gaminiy pavadinimas Resurso kiekis,
Kodas Darby, mechanizmy, medziagy ir gaminiy pavadinimas mato vnt. odas arby, mechanizmy, medziagy ir gaminiy pavadinimas mato vit. Y nizmy Ziagy ir gaminiy pavadini mato Vit
MN3-168 | Esamy keraminiy @50mm drenazo sausintuvy ir rinktuvy prijungimas 1vnt MN3-169 | Esamy keraminiy @75mm drenazo sausintuvy ir rinktuvy prijungimas 1 vnt. MN3-170 | Esamy keraminiy @63 mm drenaZo sausintuvy ir rinktuvy prijungimas 1vnt.
prie naujo rinktuvo kuris yra Zemiau sausintuvo daugiau kaip 10 cm. : prie naujo rinktuvo kuris yra Zemiau sausintuvo daugiau kaip 10 cm. prie naujo rinktuvo kuris yra Zemiau sausintuvo daugiau kaip 10 cm.
Darbo sgnaudos: . Darbo sgnaudos: . Darbo sgnaudos: 153 |
VId. kategorijos 3,53 darbo sanaudos 1,5 2m. val. VId. kategorijos 3,53 darbo sgnaudos 1,52m. val. Vid. kategorijos 3,53 darbo sanaudos »0 zm. val.
. Medziagos: 10m Medziagos: 1.0m
Medziagos: 900015 Polietileniniai gofruoti @63mm skersmens drenazo vamzdZiai 1vnt 900015 Polietileniniai gofruoti @63mm skersmens drenazo vamzdziai 2 vnt.
900015 Polietileniniai gofruoti @63mm skersmens drenazo vamzdZiai 1.0m 900021 Drenazo vamzdziy sujungimo mova PM-5 1 vnt. 900021 Drenazo vamzdziy sujungimo mova PM-5 1 vnt.
900021 DrenaZo vamzdziy sujungimo mova PM-5 2 vnt. 900019 Naujy sausintuvy prijungimo detalé PNS-5-7,5 1vnt. 900019 DrenaZo PE kamstis PK-5
900024 Drenazo PE kamstis PK-5 1 vnt. 900030 Drenazo PE kamétis PK-7,5 '
PASTABOS:
1. Jungiamojo PE 63 mm skersmens vamzdzio ilgis nustatomas pagal vietos salygas
(resursy lenteléje priimtas vidutinis jo ilgis - 1 m);
2. Drenazo sausintuvy jrengimo schemos pavaizduotos dreny konstrukcijos schemoje.
3. Technines charakteristikas ir reikalavimus medziagoms zidr. projekto skyriuje "Techninés
specifikacijos". Kvédarnos g., PavéZio g., Drobksc¢iy k. TraksédZio sen.,
4. Rengiant drenaZo rinktuvus ir sausintuvus vienkausiais ekskavatoriais mineraliniame Atestato S Silalés r. sav. gatviy apsvietimo jrengimo projektas
priemolio ir molio gruntuose, po vamzdziais rengiamas islyginamasis smélio sluoksnis su Nr. Individualios veiklos vykdymo (2604-TDP-E)
ki>1,0m/d azyma Nr/735016 i i ini
71 pazyma ¥ /L/ Melioracijos statiniy pertvarkymas
L - ' Laida
| ] Sausintuvy pajungimo schema 0
| | _
Etapas | UZSAKOVAS: Lapas | Lapai
1DP UAB ,,Elvaradas“ 26/11-TDP-MS.B- 18
Basanavitiaus g. 23-2, LT-75124 Silalé 1 2




@ 63 mm SAUSINTUVY PRIJUNGIMAS PRIE RINKTUVY, KAl A H<10cm

it A
NN
LIRS

1 - naujas rinktuvas;

2 - esamas keraminiy vamzdziy sausintuvas @ 50 mm;

3 - drenazo vamzdziy sujungimo mova PM-5;

4 - polietileninis gofruotas 63 mm skermens drenazo vamzdis;
5 - drenazo sausintuvy prijungimo detalé PN-5-7,5

DARBU SUDETIS:
1. Tran$éjy kasimas rankiniu bady prijungimui padaryti.
2. Reikiamo sujungimo tipo paruoSimas, atpjaunant ir
paruoSiant reikiamas detales.
3. Grunto sutankinimas po prijungiamuoju vamzdZiu.
4. Prijungimo padarymas pagal schema.
5. Prijungimo uzpylimas armeniniu gruntu, jj sutankinant.
6. Seno sausintuvo galo uzkimsimas kamsciu.

DARBO SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI

. " . - . Resurso kiekis.
Kodas Darby, mechanizmy, medzia aminiy pavadinimas k
y izmy Ziagy ir gaminiy pavadini mato vnt.
MN3-171 | Esamy keraminiy @50 mm drenazo sausintuvy ir rinktuvy prijungimas| 1 vnt.
prie naujo rinktuvo kuris yra Zemiau sausintuvo daugiau kaip 10 cm.
Darbo sgnaudos: .
VId. kategorijos 3,53 darbo sgnaudos 1.52m. val.
Medziagos: 10m
900015 Polietileniniai gofruoti @63mm skersmens drenazo vamzdziai 2'vnt.
900021 Drenazo vamzdziy sujungimo mova PM-5 1 vnt.
900019 Naujy sausintuvy prijungimo detalé PN-5-7,5 1 vnt.
900024 Drenazo PE kamétis PK-5

PASTABOS:

1. Jungiamojo PE 63 mm skersmens vamzdzio ilgis nustatomas pagal vietos salygas

(resursy lenteléje priimtas vidutinis jo ilgis - 1 m);

2. Drenazo sausintuvy jrengimo schemos pavaizduotos dreny konstrukcijos schemoje.

@ 63 mm SAUSINTUVY PRIJUNGIMAS PRIE RINKTUVY, KAl A H<10cm

7 l'l l;'” 2 N\N2.N\"2
A S RPLYAGLYLY:

2 T AN

Sutankintas gruntas

1 - naujas rinktuvas;

2 - esamas keraminiy vamzdziy sausintuvas @ 75 mm;

3 - drenazo vamzdziy sujungimo mova PM-5;

4 - polietileninis gofruotas 63 mm skermens drenazo vamzdis;
5 - drenazo sausintuvy prijungimo detalé PN-5-7,5

DARBU SUDETIS:
1. Tran$éjy kasimas rankiniu bady prijungimui padaryti.
2. Reikiamo sujungimo tipo paruoSimas, atpjaunant ir
paruos$iant reikiamas detales.
3. Grunto sutankinimas po prijungiamuoju vamzdziu.
4. Prijungimo padarymas pagal schema.
5. Prijungimo uZpylimas armeniniu gruntu, jj sutankinant.
6. Seno sausintuvo galo uzkim§imas kamsciu.

DARBO SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI

Kodas Darby, mechanizmy, medziagy ir gaminiy pavadinimas Resurso kiekis,
mato vnt.
MN3-172 | Esamy keraminiy @75 mm drenazo sausintuvy ir rinktuvy prijungimas 1vnt.
prie naujo rinktuvo kuris yra Zemiau sausintuvo daugiau kaip 10 cm.

Darbo sgnaudos: .

VId. kategorijos 3,53 darbo sgnaudos 1,5 zm. val.

Medziagos: 10m
900015 Polietileniniai gofruoti @63mm skersmens drenaZo vamzdziai 1,vnt.
900021 Drenazo vamzdziy sujungimo mova PM-5 2 vnt.
900019 Naujy sausintuvy prijungimo detalé PN-5-7,5 1 vnt.
900030 Drenazo PE kamstis PK-5

3. Technines charakteristikas ir reikalavimus medziagoms Zidr. projekto skyriuje "Techninés

specifikacijos".

4. Rengiant drenaZzo rinktuvus ir sausintuvus vienkausiais ekskavatoriais mineraliniame

priemolio ir molio gruntuose, po vamzdziais rengiamas iSlyginamasis smeélio sluoksnis su

k>1,0m/d

MN3-168 ir MN3-170 (sausintuvo @ 50 arba 63mm, A H>10cm*

PE drenazo vamzdis
@ 63 mm, L50-100 cm

MN3-169 (sausintuvo @ 75 mm, A H>10cm*

- <
ENPFFFFFFFFEFFIRFIIFFIFFIIAN 1 EH

11 |
Mova PM-5 PE drenazo vamzdis Detalé PN-5-7,5

@ 63 mm, L50-100 cm

MN3-171 (sausintuvo @ 50 mm, A H<10cm*

ALV A A AN AN VAN YA VAN YA AN AN A YA A" Y AL V AV A
E“ VAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAY I I =
NN S S HH

WAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAWAVAWAWAVAWAW, L1 =

arba

NN NN NN NN
| E“ WAVAWAVAVAWAWAVAVAWAVWAWAWAWAWAWAWAY —
NN Y SN YYD

DANANANNANINNNANNNINANN HE

| AVAVAV\VAVAVAVAVAWAVAVAVAVAVAVAVAV

PE drenazo vamzdis
@ 63 mm, L50-100 cm

Detalé PN-5-7,5

arba

NN NN NN YN YN N Y
VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVWAVWAWAWAWAWA
VAVAWAVAVAWAWAVAVAWAWAWAWAWAWAWAWAY
WAVAVAVAVAAVAVAWAVAVAVAAWAVAVAW 1=

*) A H - sausintuvo peraukstéjimas virs rinktuvo.

Brézinio Sifras Lapas | Lapai | Laida

26/11-TDP-MS.B-18 2 2 0




Techniniy salygy statiniams melioruotoje
Zeméje projektuoti i§davimo taisykliy
2 priedas

SILALES RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

TECHNINES SALYGOS STATINIAMS MELIORUOTOJE 7
2026-06-@3 Nr. 000650
Silalé

.Kvédarnos g.. Pavézio g., Drobukséiy k., TraksédZio sen.,
Silalés r. sav., gatviy ap$vietimo jrengimo projektas (2604-TDP-E)*
(statinio pavadinimas)

UAB ..Elvaradas®“ Im. k. 176633746
(uzsakovo pavadinimas)

REIKALAVIMALI:
1. Iskelti

(melioracijos statinio arba jo dalies pavadinimas, vieta, konstrukcija, altitudés ir kt.)

2. Pertvarkyti drenaza pagal techniniy salygy statiniams melioruotoje Zeméje ir kaimo vietovéje
reikalavimus, vadovautis Lietuvos Respublikos Zemés tikio ministerijos 1996-07-01 jsakymu Nr.
283: Lietuvos Respublikos Zemés iikio ministro 2006 m. sausio 9 d. jsakymu Nr. 3D-2 ,.Dél
melioracijos techninio reglamento MTR 2.02.01:2006%. Projektuojant ir statant statinius, inZinerinius
tinklus iSlaikyti apsaugine zong nuo melioracijos statiniy.

(melioracijos statinio arba jo dalies pavadinimas, vieta, konstrukcija, altitudés ir kt.)

3. Irengti.

(melioracijos statinio arba jo dalies pavadinimas, vieta, konstrukcija, altitudés ir kt.)

4. Kiti. Sudaryti drenazo pertvarkymo projekta ir iki statybos pagal projekta pertvarkyti drenaza.
Numatyti lé3as drenaZo sistemy pertvarkymui ir techninei prieZidrai. Siems darbams atlikti samdyti
atestuotas jmones. Projekta suderinti su Silalés rajono savivaldybés administracijos Kaimo reikaly ir
aplinkosaugos skyriaus melioracijos specialistais. Atliekant darbus ir perduodant eksploatacijai
kviesti Silalés rajono savivaldybés administracijos Kaimo reikaly ir aplinkosaugos skyriaus
specialistg:

4.1 jvykdZius drenazo pertvarkymo darbus, Kaimo reikaly ir aplinkosaugos skyriui pateikti
pasléptuy darbuy aktus, medziagy sertifikatus ir jvykdyty darby planine medzZiaga su atstatyty
melioracijos statiniy koordinatémis ir auks¢iais (CD diska); ivykdyty darby planine medZiaga su
atstatyty melioracijos statiniy koordinatémis ir auks$ciais jkelti j Geoportal, pagal GKTR 2.01.01:1999
reikalavimus;

4.2 gauti i§ Kaimo reikaly ir aplinkosaugos skyriaus pazyma apie atliktus drenaZo atstatymo

darbus;
4.3 pateikti praSyma, plang melioracijos statiniy ir nusausinto ploto nura§ymui kuriame bus

statomi pastatai.

5. Techninés salygos galioja iki  2031-06-23.

6. Siy salygy 1, 2, 3, 4 punkty duomenys nurodomi statybvietés riby plane M 1:2000

(melioracijos statinio arba jo dalies pav@p&mas, vieta, konstrukcija, altitudés ir kt.)
Vyriausiasis specialistas

(Pareigy pavadinimas) (Parasas) (Vardas ir pavarde)
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Melioracijos darby kvalifikacijos atestatas

Rasis

Atestatas

Licencijy informaciné sistema

ISduodanti institucija

Lietuvos Respublikos Zemés tkio ministerija
Jm. k. 188675190
Vilnius, Gedimino pr. 19

Asmuo
. " e Adresas
Licencijos gavéjai El. padtas
Telefonas
Kodas Pavadinimas ir komentaras
2484 Melioracijos darby kvalifikacijos veikla \ Melioracijos statiniy projekto
vadovas
2485 Melioracijos darby kvalifikacijos veikla \ Melioracijos statiniy projekto
. vykdymo prieZiaros vadovas
Veiklos duomenys
2486 Melioracijos darby kvalifikacijos veikla \ Melioracijos statiniy statybos
vadovas
2487 Melioracijos darby kvalifikacijos veikla \ Melioracijos statiniy statybos
techninés priezidros vadovas
Numeris
Galioja nuo 2021-05-21
Galioja iki 2026-05-21
Blsena Licencijos (leidimo) patikslinimas
Atestatavimo komisijos 2021-05-21
protokolo data
ISdavimo data 2016-06-16

Atestatavimo komisijos
protokolo numeris

8D-179 (5.50 E)

https://www.licencijavimas.|t/lis-epp-app/public/printLicence?lic_id=15877

m



FR0O468 forma patvirtinta

Valstybinés mokesciy inspekcijos prie
Lietuvos Respublikos finansy
ministerijos

virsininko 2002 m. gruodzio 24 d.
jsakymu Nr. 373

(Valstybinés mokesciy inspekcijos prie
Lietuvos Respublikos finansy
ministerijos

virsininko 2018 m. birzelio 25 d.
jsakymo Nr. VA-51 redakcija)

NUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO INDIVIDUALIOS VEIKLOS VYKDYMO
PAZYMA Nr. 735016

Pazymima, kad identifikacinis numeris

nuo 2017-04-27 vykdo individualia veikla:

InZinerijos veikla ir su ja susijusios

711200 techninés konsultacijos 2018-01-01
(kodas pagal EVRK 2 red.*) (veiklos rusies pavadinimas) (nuo)

711100 Architekturos veikla 2018-01-01
(kodas pagal EVRK 2 red.*) (veiklos rusies pavadinimas) (nuo)

* EVRK 2 red. Ekonominés veiklos rusiy klasifikatorius (EVRK 2 red.)

Bendra informacija apie individualios veiklos vykdyma yra pateikta leidinyje ,,Individualios veiklos, vykdomos
pagal paZyma, ypatumai“, kurj galite rasti https://www.vmi.lt/evmi/individuali-veikla-ir-verslo-liudijimai
(Pradedu individualig veiklag>Individualios veiklos pagal pazyma ir verslo liudijimo palyginimas>Naudinga
informacija>Leidinys ,,Individualios veiklos, vykdomos pagal pazyma, ypatumai‘).

Turite klausimy? PraSome kreiptis i Mokesciy informacijos centra telefonais: 1882, +370 5 260 5060 arba
pateikiant paklausimg prisijungus prie asmeninés mokes¢iy mokétojo erdvés Mano VMI.

Suformuota 2024-06-10 10:49:10
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Plano tipas:| Topografinis planas - pilnas turinys

Objekto adresas:| Drobikstiai, Traksédzio sen., Silalés r. sav.,
_'_ + AuksCiy sistema | Koordinaéiy sistema Pagrindinis objekty tikslumas, cm + _l_ / _l_
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