TECHNINE SPECIFIKACIJA

PIRKIMO OBJEKTO APRASYMAS

1. SAVOKOS

Uzsakovas - AB ,LTG Infra“.

Rangovas — Ukio subjektas — fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, vieSasis juridinis asmuo, kitos
organizacijos ir jy padaliniai ar tokiy asmeny grupe, su kuriuo UZzsakovas sudaro Sutartj.

Darbai — statiniy griovimo darbai, paruoSiant griovimo aprasus.

Sutartis — Sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Uzsakovo dél Pirkimo objekto.

Regionas — Klaipédos regionas.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Statiniy griovimo darbai Klaipédos regione (toliau — Pirkimo objektas).

3. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

3.1. Griovimo darbams atlikti tiekéjas turi parengti griovimo aprasus.
3.2. Griovimo apraSus privaloma suderinti su Uzsakovu.
3.3. Darby apimtys ir objektai nurodyti Priedas Nr. 1.

4. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

4.1. TECHNINIAI REIKALAVIMAI DARBAMS:

41.1.

4.1.2.
4.1.3.

Vadovaujantis Nekilnojamojo turto objekty kadastriniy matavimy bylomis parengti griovimo
apraSus pagal STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®.

Griovimo aprasus derinti Bendrovéje nustatyta tvarka.

Griovimo apraSuose numatyti statybvietés sutvarkymo darbus statybvieté sutvarkoma uzpilant 10
cm atveztinio augalinio grunto, jrengiama veja. Numatyti objekto teritorijoje nelegaliai pastatyty
statiniy (tvoros, Silthamiai ir pan.) demontavima, taip pat nelegaliai sukaupty Siuksliy sutvarkyma
ir iSvezimg. Griaunant tualetus, numatyti susikaupusiy nuoteky iSvezimg ir utilizavimg pagal
galiojancCiy teisés akty tvarkg. Numatyti asbocemento, tepaly, naftos produkty ar kity pavojingy
atlieky utilizavimg pagal teisés akty nustatyta tvarka.

. Nesudétingieji statiniai, ir jy nugriovimui SLD nereikalingas. Taciau, jei dél kazkokiy naujai

paaiSkéjusiy aplinkybiy buty reikalinga gauti SLD kazkuriy statiniy nugriovimui, Tiekéjas turéty
SLD gauti.

. Rangovui pavedama pateikti visg reikiamg informacijg apie griovimo pradzig informacinéje

sistemoje “Infostatyba”, parengti deklaracijg apie statybos uzbaigima ir jg jregistruoti sistemoje.

. Su Uzsakovu suderinti ir statybvietéje suzyméti inZinerinius tinklus. InZineriniy komunikacijy

apsaugos zonoje gruntas kasamas tik dalyvaujant statybvietéje esamy inzineriniy komunikacijy
valdytojams.

. Prie$§ pradedant griovimo darbus patikrinti, ar griaunamas objektas atjungtas nuo elektros ir kity

inZineriniy tinkle.

. Pagal apraduose numatytg technologijg ir eiliSkumg atlikti statiniy konstrukcijy iSardymo darbus.

Ardymo darbai gali biti vykdomi tik uztikrinus saugias darbo salygas, uztikrinant, kad pasaliniai
asmenys nepatekty j griovimo darby aikstele, statybinio lauzo sandéliavimas baty atliekamas
pagal saugos taisykliy reikalavimus.

. Vadovautis Statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 ,Statinio statybos risys” 15 punkto

nuostata — statinys bus laikomas nugriautu, jei iS8ardytos visos jo konstrukcijos (iSskyrus likusias
giliau kaip 0,5 m po Zemés pavirSiumi).
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4.1.10.  Suliniy konstrukcijos iSardomos iki 0,5 m Zemiau esamo Zemés lygio ir $ulinio $achta uZpilama
Svariu sméliu arba zvyru.

4.1.11. Atlikus darbus, esant poreikiui, gauti Valstybinés teritorijy planavimo ir statybos inspekcijos
prie Aplinkos ministerijos iSduotg pazymag apie statinio nugriovima, bei jg pateikti Uzsakovui.

4.1.12. Vadovaujantis STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uZzbaigimas.
Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas pagal neteisétai iSduotg
statybg leidziantj dokumentg®, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m.
gruodzio 12 d. jsakymu Nr. D1-878 su visais pakeitimais ir papildymais, atlikti statybos uzbaigimo
procediras (suraSyti deklaracijg).

4.1.13. Demontuotas metalo konstrukcijas (jei tokiy bus) Tiekéjas grazina Uzsakovui savo sgskaita,
pristatydamas jas nurodytu adresu. Metalas pasveriamas. Svérimo aktg pasiraSo Tiekéjo ir
UZsakovo atstovai. | baze pristatomos metalo konstrukcijos turi bati: neilgesnés kaip 2000 mm ir
neplatesnés nei 1000 mm.

4.1.14. Gruntas iSplaniruojamas/ iSlyginamas pagal esama sklypo reljefg, o visg pertekliy, jei toks yra,
Tiekéjas iSveza savo sgskaita. Jeigu grunto triksta, Tiekéjas jo savo sgskaita atveza.

4.1.15. Sutvarkoma statybvietés teritorija, atstatomos dangos, jrengiama paprastoji veja.

4.1.16. Atstatomos aplink pastatg buvusios dangos, jei jos buvo suardytos ar pazeistos atliekant
darbus.

4.1.17. Tiekéjas pateikia Uzsakovui pazymg apie statybiniy atlieky perdavimg jas tvarkanciai jmonei
(kai jos buvo perduotos minétai jmonei) arba jy sutvarkyma kitais teisés akty nustatytais budais.

4.1.18. Tiekéjas atlieka darbus vadovaudamasis Sia technine specifikacija bei parengtu ir suderintu
griovimo darby aprasu.

4.1.19. Tiekéjas turi suderinti griovimo darbus su Kultiros paveldo departamentu, jei statinys arba
teritorija yra jtraukta j nekilnojamojo turto vertybiy sgrasa.

4.1.20. Jei griaunamas statinys ribojasi su kitu statiniu, nepriklausanc€iu UzZsakovui arba privaZiuoti
prie statinio reikalinga pasinaudoti kitu sklypu, nepriklausan€iu Uzsakovui, reikalinga griovimo
darbus suderinti su statinio arba sklypo savininku.

4.1.21. Darbams atlikti aktg-leidimg Rangovas turi iSsiimti uZsiregistraves ir pateikes praSymag
elektroninéje sistemoje Infra Go: https://infrago.ltginfra.lt/It-LT/

4.1.22. Rangovo darbuotojai, dirbantys Gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, turi bati
supazindinti su darbo gelezinkelio transporte saugos reikalavimais ir atestuoti tokio pobadzio
darbui teisés akty nustatyta tvarka.

4.1.23. Rangovas jsipareigoja iki darby pradzios UZsakovui pateikti statybos vadovy paskyrimo
jsakymo ir jy turimy atestaty (jei Sie atestatai nebuvo teikti pirkimo metu), AB ,Lietuvos
gelezinkeliai“ i8duoty signalininky ir P-26 formos pazyméjimy bei pazyméjimo (El arba EIN),
patvirtinancio teise dirbti darbg, susijusj su gelezinkelio eismu pagal 2020 m. gruodzio 22 d.
jsakymg Nr. 2BE-420 ,Dél fiziniy asmeny, pageidaujanciy dirbti darba, tiesiogiai arba netiesiogiai
susijusj su gelezinkeliy transporto eismu, ziniy tikrinimo tvarkos apra$o patvirtinimo” (su
vélesniais pakeitimais ir papildymais), kopijas. P-26 formos pazyméjimas reikalingas norint
darbus atlikti gelezinkeliy apsaugos zonoje. El ir EIN pazyméjimai reikalingi norint atlikti darbus,
tiesiogiai ar netiesiogiai susijusius su geleZinkeliy transporto eismu. PaZyméjimai reikalingi
teikiant aktg — leidimg darbams atlikti ir gali bati iSlaikomas kreipiantis pastu j AB ,Lietuvos
geleZinkeliai* mokymai@Itg.lt

4.1.24. Rangovas, pirkimo metu gali savarankiskai atvykti apzidréti dokumentuose nurodytus statinius
ir jsivertinti darby apimtis.

4.2. PIRKIMO OBJEKTUI KELIAMI TEISES AKTY, STANDARTY IR UZSAKOVO VIDAUS TEISES
AKTUOSE KELIAMI REIKALAVIMAL:
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4.2.1. Lietuvos Respublikos Statybos jstatymas.

4.22. STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas®.

4.23. STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertize“.

4.24. STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavali8kos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg
statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas®.

4.25. STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“.

4.26. STR 2.01.01(3):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga®“.

4.2.7. Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo sglygy jstatymas.

4.2.8. Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingy jrenginiy prieziGros jstatymas.

4.2.9. Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai.

4.2.10. Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas.

4.2.11. Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés.

4.2.12. Darbovie€iy jrengimo statybvietése nuostatai.

4.2.13. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultliros paveldo apsaugos jstatymas.

4.2.14. Darbuotojy apripinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatai.

4.2.15. Darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis.

4.2.16. Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro jsakymas ,Dél kvalifikaciniy
reikalavimy darbuotojy saugos ir sveikatos specialistams, darbuotojy saugos ir sveikatos
tarnybos darbuotojy saugos ir sveikatos specialistams, juridinio asmens darbuotojy saugos ir
sveikatos specialistams ar fiziniams asmenims, atliekantiems darbuotojy saugos ir sveikatos
tarnybos funkcijas ar jy dalj, nustatymo®.

4.2.17. Mokymo ir Ziniy darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrieji nuostatai.

4.2.18. Kélimo krany priezitros taisyklés.

4.2.19. Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés.

4.2.20. Atlieky tvarkymo taisyklés.

4.2.21. Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés.

4.2.22. Techninis reglamentas ,MaSiny sauga“.

4.2.23. Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés.

4.2.24. Aplinkos oro uzZterStumo normos.

4.2.25. Lietuvos Respublikos darbo kodeksas.

5. SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI DOKUMENTAI

5.1.
5.2.
5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.
5.8.

Statybg leidZiantis dokumentas (pagal poreikj).

Griovimo aprasai.

Pazymos apie statybiniy ir rasty buitiniy atlieky perdavimg jas tvarkanciai jmonei arba jy sutvarkymg
kitu teisés aktais nustatytu badu.

Pazymas apie pavojingy atlieky perdavimg jas tvarkanciai jmonei arba jy sutvarkyma kitu teisés aktais
nustatytu badu.

Atlikus darbus, esant poreikiui, gauti Valstybinés teritorijy planavimo ir statybos inspekcijos prie
Aplinkos ministerijos iSduotg pazyma apie statinio nugriovimag, bei jg pateikti Uzsakovui.

Darby atlikimo grafikas ir darby organizavimo (veikianCiame objekte) planas.

Darby priémimo — perdavimo aktas.

Kiti dokumentai, numatyti pirkimo objektui taikytinuose Lietuvos Respublikoje galiojanCiuose teisés akty
bei normatyviniy dokumenty reikalavimuose.

6. Dokumentai, reikalaujami pateikti iki darby vykdymo pradzios:

6.1.
6.2.
6.3.

Statybg leidZiantis dokumentas (pagal poreikj).
Griovimo aprasai.
Darby atlikimo grafikas ir darby organizavimo planas.

7. Dokumentai, reikalaujami pristatyti perduodant atliktus darbus:

7.1.

Pazymos apie statybiniy ir rasty buitiniy atlieky perdavimg jas tvarkanciai jmonei arba jy sutvarkyma
kitu teisés aktais nustatytu badu.
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7.2. PaZzymos apie pavojingy atlieky perdavimg jas tvarkanciai jmonei arba jy sutvarkyma kitu teisés
aktais nustatytu badu.
7.3. Darby priémimo — perdavimo aktas.

8. ATLIKES STATYBOS DARBUS TIEKEJAS PRIVALO:

8.1. Parengti nuline kadastrine byla skaitmeninéje formoje (pdf ir dwg formatais);

8.2. Parengtg bylg pateikti derinti Uzsakovui;

8.3. Suderinus bylg su Uzsakovu, atlikti parengtos (-y) kadastriniy matavimy bylos (-y) patikrg V] Registry
centre;

8.4. Uzsakovui pateikti galutine kadastriniy matavimy bylg (-as) su V] Registry centras patikra;

8.5. Atlikti visus Lietuvos Respublikos teisés aktuose numatytus veiksmus ir pateikti visus dokumentus, kad
atlikta statyba baty uzbaigta.

8.6. Parengti deklaracijg apie statinio, jo dalies statybos uzbaigima/ statinio, jo dalies/ patalpos paskirties
pakeitimg (deklaracija apie statinio nugriovimg);

8.7. Parengtg deklaracijg derinti su Uzsakovu;

8.8. Suderintg deklaracija su Uzsakovu pateikti registravimui pagal Lietuvos Respublikos teritorijy
planavimo ir statybos valstybinés prieZiGros jstatymg su tinkamais jgaliojimais, kuriuos suteikia
UZsakovas.

PRIEVOLIY VYKDYMAS

9. PRIEVOLIY VYKDYMO TVARKA

9.1. Vieta - Statiniy adresai nurodyti priede Nr. 1 (Nesudétingy objekty duomenys).
9.2. Darbai turi bati jvykdyti ne véliau kaip per 7 (septynis) ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo dienos

PRIEDAI
Priedas Nr. 1 — Darby kiekiy ziniarastis (Nesudétingi statiniai);
Priedas Nr. 2 — Nesudétingy objekty duomenys.
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