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Projekto Nr.                 KP 21-0202-TvDP 
 
Projekto pavadinimas:             PASTATO UNIKALUS OBJEKTO KODAS 37590  

VYTAUTO G. 72, PALANGOJE, 
TVARKYBOS DARB Ų – REMONTO PROJEKTAS 

 
 
 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 
 
Bendrieji duomenys 
 

 Statytojas (Užsakovas) – Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 
 (kodas 290757560), Gedimino per.51, LT-001109 Vilnius, tel. +370 5 2497028, faks. +370 
5 2496129, el. pašto adresas: biblio@lnb.lt, svetainė: www.lnb.lt 
 

 Projektuotojas - UAB “Klaipėdos projektas”, Kepėjų g. 11A, LT-91247 Klaipėda, įm. k. 
141805727.  Tel.  8 46 310460. Projekto vadovas – Juozapas Tilvikas, Kvalif. atestato Nr. 
1907, Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto atestatas Nr. 0544, galioja iki 
2025-02-18.  

 
 VĮ Registrų centras centrinio duomenų banko duomenys apie statinį:  

Remontuojamos pastatas - Biblioteka,   Unikalus Nr. 2596-5001-005012; pagrindinė 
naudojimo paskirtis - kultūros;  bendras pastato plotas - 486,15 kv. m., tūris - 1445 kub.m., 
užstatytas plotas - 665 kv.m. , aukštų skaičius – 1, statybos metai 1965;  baigtumas – 100%  ; 
fizinis nusidėvėjimas - 49%.  
Savininkas - Lietuvos Respublika, patikėjimo teisė - Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo 
biblioteka, a.k.290757560.  
 

 
    Statinio kategorija: pastatas ypatingasis statinys pastatas įrašytas į nekilnojamųjų 

kultūros vertybių registrą  - unikalus objekto kodas 37590, įregistravimo data - 2014-01-07.   
Statusas - Registrinis, objekto reikšmingumo lygmuo yra vietinis. 
Vertybė pagal sandarą – pavienis objektas; 
Vertingųjų savybių pobūdis - Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą retas). 
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Vertingosios savybės : 

1. aukštingumas - vieno aukšto pastatas (saugotinas pagrindinis stačiakampis tūris, kiemo 
priestatai architektūriniu požiūriu menkaverčiai); 
2. tūrinė erdvinė kompozicija - stačiakampio plano su priestatais ir vidaus kiemu rytų pusėje 
(saugotina erdvinė struktūra, kai vidaus kiemas formuojamas priestatais, tačiau priestatų 
architektūrinė išraiška nėra saugotina, ją tikslinga gerinti) ;  
tūris - pagrindinio stačiakampio korpuso tūris (vieno aukšto, stačiakampio plano, dengtas švelniai 
banguojančiu stogu); stogo forma - erdvinis kreivinio paviršaus - bangos motyvo - stogas 
(„bangos“ suformuotos medine erdvine stogo konstrukcija);  
stogo dangos konstrukcijos tipas- medinės erdvinės stogo konstrukcijos tipas ;  
stogo dangos medžiagos tipas- rulonin ė dangos tipas ; 
4. fasadų architektūrinis sprendimas - modernizmo stiliaus pastato pagrindinis korpusas (grakštus, 
perregimas, banguotos formos stogu dengtas paviljoninio tipo medinės konstrukcijos pastatas, kurio 
architektūrai būdingi geometriniai motyvai); fasadų apdaila - medinių karkaso konstrukcijų ir 
vitrin ų medinių dalių dažymo būdas ir spalvinis sprendimas (medinio karkaso elementai, cokolis, 
stogo pakalimas iš apačios dažyti tamsia spalva, vitrinų mediniai elementai ir bangos motyvą 
atkartojanti vėjalentė - balta spalva); 
5. konstrukcijos - medinės karkasinės pastato konstrukcijos tipas ; stalių gaminių tipai - 
pagrindinio tūrio medinių vitrin ų užpildančių pastato karkasą tipas, skaidymo būdas, 
geometrinis piešinys ; 
6. interjero elementas - pastato interjere išsaugotas šioje vietoje augęs šimtametis ąžuolas (medis 
auga skaityklos salėje, įengta drėkinimo sistema);  
7. objekto teritorijos želdiniai - pavieniai brandūs ąžuolai, augantys tarp Vytauto gatvės ir 
pastato suformuotame skvere (4 šimtamečiai ąžuolai, augantys teritorijos Š pusėje); 
8. pirminė ir istoriškai susiklosčiusi - visuomeninė paskirtis; 
9. paviljono tipo medinės konstrukcijos pastatą, atspindintį XX a. 7 dešimtmečio modernizmo 
tendencijas, suprojektavo ilgametis Palangos miesto vyriausiasis architektas Albinas Čepys (1917-
1989). Pastatas pastatytas 1968 metais, jame veikė dailės parduotuvė, buvo įrengta Lietuvos 
nacionalinės bibliotekos vasaros skaitykla. Grakštus, perregimas pastatas su švelniai banguojančiu 
stogu, geometrinio motyvo vitrinomis ilgainiui tapo vienu iš Palangos architektūrinių simbolių, 
savotišku opartiniu Palangos ženklu. 
 

 Pastatas yra valstybės saugomos vertybių - Palangos senojo miesto vieta (kodas 17139) , 
saugomos moksliniam pažinimui, ir Palangos miesto istorinė dalis (kodas 12613) , saugomos 
viešajam pažinimui ir naudojimui, teritorijoje.  

 
 VĮ Registrų centras centrinio duomenų banko duomenys apie žemės sklypą, kuriame yra 

pastatas- sklypas registruotas, registro Nr. 25/4310, unikalus Nr.2501-0032-0195 , kadastro 
Nr.2501/0032:195 , paskirtis - kita, naudojimo būdas - visuomeninės paskirties teritorijos; plotas :  
0,1800 ha. Nuosavybės teisė - Lietuvos Respublika, patikėjimo teisė - Nacionalinė žemės tarnyba 
prie Žemės ūkio ministerijos, sudaryta panaudos sutartis, panaudos gavėjas - Lietuvos nacionalinė 
Martyno Mažvydo biblioteka, a.k.290757560.  

 
 Projekto rengiamas remiantis : 
- Paslaugų teikimo sutarties TR-12-(4.67-01), 2021-02-02 Priedu Nr.1. Projektavimo užduotimi.  
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- Tvarkybos darbų projektavimo sąlygomis, 2021-03-17 Nr.EKIS-3. 
- Nekilnojamojo kultūros vertybių apsaugos įstatymu. 
- PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“ . 
 
 Numatomi paveldosaugos tvarkomieji darbai - remontas.  Kultūros paveldo objekto 

remontui (toliau – Remontas) priskiriami  vertingąja savybe įvardintų dalių tvarkybos darbai, prarastų 
fizinių savybių atstatymo darbai, kuriuos atliekant maksimaliai saugomos vertingosios savybės: 
išlaikoma objekto elementų esama forma ir konstrukcijos (išorinis pavidalas, kontūrai, išvaizda, 
matmenys), esamose konstrukcijose bei elementuose panaudotos medžiagos (statybos produktai, 
sudėtinės daiktų dalys).  

 
Projekte numatomi tvarkybos-remonto darbai:  

1. laikančių medinių konstrukcijų – stogą laikančių išorinių medinių kolonų protezavimas, 
pakeičiant apatinę drėgmės pažeistą dalį (10 vnt).   Rekomenduojama kolonų  protezavimo 
darbus vykdyti  paeiliui – pradžioje pakeičiant žymesniąsias kolonas stogo „bangos“ apatiniame 
taške ašyse 1, 3, 5, 7 ir 9, antru etapu – kolonas ašyse 2, 4 , 6 , C ir D. Prieš atliekant šiuos 
darbus būtina išramstyti stogą. Išramstymo schemą žiūr. br ėžinys Tv.B – 3.  

2. Banguoto stogo drėgmės pažeistų medinių apvadų ir vėjalenčių remontas keičiant 
analogiškomis. 

3. Fasadų apdailos – dažymo atnaujinimas: 
- Banguoto stogo apvado  vakarinėje pusėje dažymas du kartus kokybiškais fasadiniais 

dažais , spalva balta RAL9010. 
- Stogo pakalimų, kolonų ir apatinio apkalimo dailylentėmis dažymas iš lauko pusės du 

kartus kokybiškais dažais medienai lauko darbams , prieš tai atlikus tinkamą paviršių  
paruošimą (senų atsilupusių dažų pašalinimas, nelygumų užglaistymas), spalva – ruda 
RAL 8028 

- Vitrinų stiklinimo rėmai perdažomi iš lauko pusės du kartus kokybiškais dažais 
medienai lauko darbams , prieš tai atlikus tinkamą paviršių  paruošimą (senų atsilupusių 
dažų pašalinimas, nelygumų užglaistymas), – balta RAL 9010. 

- Pastato saugomos dalies stogas praradęs sandarumą  - pagrindinėje skaitykloje banguotu 
stogu lietaus vanduo prabėga į patalpas, gadina patalpų apdailą. Tvarkybos projekte 
numatyta remontuoti bituminę prilydomąją dangą 68 m2 apimtyje tarp ašių 4 ir 6 (dviejų 
bangų tarpšlaitėje), prilydant analogišką ritininę bituminę dangą. 

 
Tvarkomuosius paveldosaugos darbus atlikti ar tokiems darbams vadovauti gali tik Specialistų, 

vykdančių nekilnojamojo kultūros paveldo taikomuosius mokslinius ardomuosius tyrimus, 
rengiančių tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektus, atliekančių tvarkomuosius paveldosaugos 
darbus bei vadovaujančių tokiems darbams, atliekančių paveldosaugos (specialiąją) ekspertizę, 
atestavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 14 d. 
įsakymu Nr. ĮV-146 (Žin., 2005, Nr. 60-2157), nustatyta tvarka atestuoti specialistai. 
 

 Statybos darbų eiliškumas.  Projekte numatyti tvarkomieji remonto darbai bus vykdomi 
vienu etapu . Po tvarkybos projekte numatytų medinių kolonų protezavimo darbų, aplink pagrindinę 
skaityklos salę įrengiama alsuojanti nuogrinda . Nuogrindos įrengiamas įtrauktas Kult ūros 
paskirties pastato – bibliotekos Vytauto g.72, Palangoje, paprastojo remonto supaprastinto 
projekto (Proj. Nr. KP 21-0202-PRP ) kiekių žiniaraščius.  
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Projekte numatomi tvarkomieji remonto darbai nepažeis Pastato, Vytauto g. 72, Palangoje 
(KVR unikalus objekto kodas 37590 ) apskaitos dokumentuose nustatytų vertingųjų savybių. 
Atlikus tvarkybos remonto darbus bus atstatytos prarastos fizinės savybės, maksimaliai 
išsaugotos vertingosios savybės: išlaikyta saugomo objekto elementų esama išraiškinga forma 
ir konstrukcijos (išorinis pavidalas, kontūrai, išvaizda, matmenys), esamose konstrukcijose bei 
elementuose panaudotos medžiagos (statybos produktai, sudėtinės daiktų dalys). 

 
 
Pastaba:  Užsakovo projektavimo užduotyje nurodyti paprastojo remonto darbai, kurie nesusiję 

su kultūros paveldo statinio vertingųjų savybių ir vertingų dalių bei elementų, nurodytų 
nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktuose, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos 
reglamentuose bei apskaitos dokumentuose keitimu, atliekami vykdant tvarkomuosius statybos 
darbus kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos statybos įstatyme. Paprastojo remonto darbams 
Statybos įstatymo nustatyta tvarka parengtas  Kultūros paskirties pastato – bibliotekos Vytauto g.72, 
Palangoje, paprastojo remonto supaprastintas projektas, Proj. Nr. KP 21-0202-PRP. Šis projektas  
yra parengtas šiems Užsakovo projektavimo užduotyje numatytiems paprastojo remonto darbams: 

- vidaus patalpų remonto (priežiūros) darbai – pagrindinės skaityklos grindų ir kitų 
paviršių perdažymas analogiškais naujais dažais, prieš tai atlikus tinkamą paviršių 
paruošimą ; 

- menkaverčių kiemo priestatų šlaitinių stogų paprastasis remontas, pakeičiant stogo dangą 
tarp ašių 8a ir 10a ; 

- visų priestatų atnaujinama lietaus nuvedimo  nuo šlaitinių stogų sistema - karnizų 
laštakiai , lietloviai ir stovai keičiami naujais.  

- terasos grindų bei tvorelės perdažymas, prieš tai atlikus tinkamą paviršių paruošimą 
(senų atsilupusių dažų pašalinimas, nelygumų užglaistymas) . 
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Rytinė pastato pusė  su priestatais ir vidaus kiemu rytų pusėje 

 

  
Banguoto stogo apvadas (vakarinis fasadas) 

Vertingosios  savybės: 
stalių gaminių tipai - pagrindinio tūrio medinių vitrin ų užpildančių pastato karkasą tipas, 
skaidymo būdas, geometrinis piešinys ; 
fasadų apdaila - medinių karkaso konstrukcijų ir vitrin ų medinių dalių dažymo būdas ir 
spalvinis sprendimas (medinio karkaso elementai, cokolis, stogo pakalimas iš apačios dažyti tamsia 
spalva, vitrinų mediniai elementai ir bangos motyvą atkartojanti vėjalentė - balta spalva); 
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Dokumento Nr. 

KP 21-0202 – TvDP       FF 
Laida 

0 
Lapas 

3 
Lapų 

4 

 

  
Vertingosios savybės : 
konstrukcijos - medinės karkasinės pastato konstrukcijos tipas ; stalių gaminių tipai - 
pagrindinio tūrio medinių vitrin ų užpildančių pastato karkasą tipas, skaidymo būdas, 
geometrinis piešinys. 
interjero elementas - pastato interjere išsaugotas šioje vietoje augęs šimtametis ąžuolas (medis 
auga skaityklos salėje, įengta drėkinimo sistema); 

  
 

  
Rytų fasadų banguotas medinis stogo apvadas - pažeistas drėgmės 
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Dokumento Nr. 

KP 21-0202 – TvDP       FF 
Laida 

0 
Lapas 

4 
Lapų 

4 

 

  
Stogą laikančių medinių kolonų apatinė dalis pažeista drėgmės (10vnt) 

 
Numatomi tvarkybos-remonto darbai:  

1. Laikančių medinių konstrukcijų – stogą laikančių medinių kolonų protezavimas, pakeičiant apatinę 
drėgmės pažeistą dalį ( 10 vnt) ; 

2. Banguotas medinis stogo apvadas (rytų fasadas) numatomas keisti analogišku;  
3. Atnaujinama fasadų apdaila – kolonų, vitrinų , stogo pakalimų dažymas ta pačia spalva: 

- kolonos ir stogo pakalimai , rytų fasado banguotas stogo apvadas– ruda RAL 8028. 
- vakarų fasado banguotas stogo apvadas, vitrinų stiklinimo rėmai – balta RAL 9010. 

4. Remontuojama bituminė prilydomoji danga 68 m2 apimtyje (vienas tarpbangis), prilydant 
analogišką ritininę bituminę dangą; 
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KULTŪROS PASKIRTIES PASTATAS – BIBLIOTEKA VYTAUTO G. 72, PALANGA 
 

UAB „KLAIPĖDOS PROJEKTAS“   LAPAS 1 LAPŲ 2   KP 21-0202 – TvDP - FF-2   2021 04 
 

 
PASTATO FOTOFIKSACIJA 

 
Foto siužetas Nr. 1/1 (2021 03 17) 

 

 
 

Medinės kolonos apačioje medis pradėjęs gesti. 
 

Foto siužetas Nr. 1/2 (2021 03 27) 
Esamos medinės kolonos apačios atkasimas atliktas A-A ir 4-4 ašių sankirtoje. 

 

 
 

Medinės kolonos apačioje medis pradėjęs gesti. 
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Medinės kolonos apačia 100 mm žemiau esamo žemės paviršiaus. 
 

Foto siužetas Nr. 1/3 (2021 03 17) 
 
 

 
 

Medinės kolonos apačioje medis pradėjęs gesti. 
 

Foto siužetas Nr. 1/4 (2021 03 17) 
 

 

 
 

Medinės kolonos apačioje medis pradėjęs gesti. 
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ESAMŲ STATINIŲ KONSTRUKCIJŲ IR JŲ ELEMENTŲ BŪKLĖS ĮVERTINIMAS 
 

Tyrimas atliktas tokiu eiliškumu: 
1. Apžiūrėta dalis pastato. Išsiaiškinta konstrukcinė schema, išplanavimas. 
2. Detaliai apžiūrėta dalis pastato konstrukcijų. 
3. Atlikti konstrukcijų apmatavimai objekte 2021 03 17 ir 2021 03 27.  

Projektavimo metu remtasi  pastato architektūriniais fotogrametriniais apmatavimais 
paruoštais UAB "Terra Modus"  2021 02. 

Trumpa pastato charakteristika. 
 Esamas pastatas yra vieno aukšto, be rūsio ir šlaitiniu stogu banguoto profilio (tarp 1-11 
ir A-D ašių). 
 

Esamų pastato konstrukcijų analizė 
 

1. Esami pamatai 
 

 Pastato pamatai juostiniai ir stulpiniai.  
Esami pamatai įrengti iš  monolitinio gelžbetonio.  
Pastato pamatų konstrukcinė būklė patenkinama.  

  
2. Esamos išorinės medinės kolonos 

 
Dalies esamų medinių kolonų (10 vnt.) apačia pradėjusi gesti. 
Dalies  esamų medinių kolonų (10 vnt.) konstrukcinė būklė ne patenkinama.  
Esamo grunto viršus pakilęs ≈100 mm aukščiau medinių kolonų apačios.  
Likusių  esamų medinių kolonų konstrukcinė būklė patenkinama.  

  
3. Esamos sienos 

 
3.1. Esamos išorinės sienos 

 
Esamos 140 mm storio karkasinės medinės sienos.  
Pastato išorinių sienų bendra techninė būklė nekelia pavojaus saugiai statinio 

eksploatacijai ir yra galima tolesnė pastato eksploatacija. 
 

3.2. Esamos vidinės sienos 
 

Esamos 250 mm ir 120 mm storio silikatinių plytų sienos. 
 Pastato vidinių sienų bendra techninė būklė nekelia pavojaus saugiai statinio 
eksploatacijai ir yra galima tolesnė pastato eksploatacija. 
 

  4. Esamas stogas 
 

Stogo konstrukcijų išdėstymas ir jų būklė ne buvo patikrinta, nes nėro jokio matomumo 
– stogo konstrukcijos aptaisytos iš vidaus su medinėmis apdailinėmis lentutėmis.  
         Šlaitinių  stogų  konstrukcijos - medinės,  kuriai  naudojamos  gegnės  ir  sijos  iš  
spygliuočių  veislių  medienos. 

Vertikalių medinių atramų skerspjūviai - 120 × 240 mm ir 80÷90 mm × 105÷110 mm.  
 
, 
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KULTOROS PASKIRTIES PASTATAS - BIBLIOTEKA \trTAUTd G. 72, PAIANGA

PASTATO KONSTRUKCIJU BI|KLES TYRIMU REZULTATAI IR BVADOS

Obj ekto konstrukcijq dalies vadovas Artdras SulZickas

Projekto vadovas Juozapas Tilvikas

EIL.
NR. TYRTMU REZULTATAT ISVADoS

1. ESAMOS |SORINES rUeprmEs KoLoNos ASYJE A-A lR 11-11 AstU

1.

Esamq mediniq kolonq (10 vnt.) apadia
pradejusigesti.

Esamo grunto vir5us pakilqsl00 mm vir5
mediniq kolonq apadios.

Reikalinga atlikti esamq mediniq
kolonq protezavimq.

Reikalinga irengti,alsuojandiq
nuograndq".

2. STOGAS TARP 4-6 tR A-D AstU

2. Stogo biikb ne patenkinama.

Pagal projektavimo uZduoti
reikalinga atlikti stogo vieno

sluoksnio bitumines ritinines dangos
remontq prilydant nauiq analogi5kq
(stogo dviejq bangq tarp5laiteje).

UAB "KLAtpEDos 
pRoJEKrAs" LAPAS 2 LAqV 2 RP 21-02A2 - TvDP -TR 2a2i M
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TVARKYBOS STATYBINIŲ KONSTRUKCIJŲ DALIES AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 
 

Pagrindinių normatyvinių dokumentų, kurių pagrindu parengtas techninis darbo projektas, sąrašas 

Eil. Nr. Dokumento pavadinimas 

1. 
STR 1.01.04:2015  Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 
eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų 
laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas 

2. STR 2.01.01 (1):2005  Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir pastovumas 

3. STR 2.01.01 (2):1999  Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga   

4. STR 2.01.01 (3):1999  Esminiai statinio reikalavimai.  Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 

5. STR 2.01.01 (4):2008  Esminiai statinio reikalavimai.  Naudojimo sauga 

6. STR 2.01.01 (5):2008  Esminiai statinio reikalavimai.  Apsauga nuo triukšmo 

7. STR 2.01.07:2003  Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo 

8. STR 2.05.03:2003  Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai   

9. STR 2.05.04:2003  Poveikiai ir apkrovos 

10. STR 2.05.07:2005  Medinių konstrukcijų projektavimas   

11. STR 2.05.08:2005  Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos 

12. RSN 156-94  Statybinė klimatologija 

Įstatymai ir normatyviniai dokumentai, kurių privalu laikytis statant statinį turi būti paskutinės redakcijos ir 
galiojantys statybos laikotarpiu  

KONSTRUKCIJŲ PROJEKTAVIMO BENDRIEJI DUOMENYS 

Klimatinės sąlygos: 
- vidutinė metinė oro temperatūra + 7,0 °C;  
- vidutinė šildymo sezono išorės oro temperatūra + 1,0 °C;  
- santykinis oro drėgnumas (metinis) 81 %. 
- absoliutus vėjo greičio maksimumas (metinis) - 40 m/s; 
- vidutinis metinis kritulių kiekis - 735 mm; 
- maksimalus sniego dangos storis (dekadinis) - 59 cm; 
- maksimalus dirvožemio įšalimo gylis (galimas vieną kartą per 50 metų) - 108 

cm; 
- patalpų temperatūra tv = +18°C ÷ +20 °C. 

Pagal STR 2.05.04:2003 "Poveikiai ir apkrovos" teritorija priskiriama: 
III-jam vėjo apkrovos rajonui su pagrindine ataskaitine vėjo greičio reikšmė 32 m/s; 
l-jam sniego apkrovos rajonui su sniego antžeminės apkrovos charakterine reikšme 1,20 

kN/m2. 
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STATINIŲ KONSTRUKCIJŲ APKROVOS, JŲ TIPAI, DYDŽIAI, PATIKIMUMO KOEFICIENTAI 

 
Pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“: 
1. Naudojimo apkrovos ant pastatų perdangų, balkonų ir laiptų: 
•  (B kategorija) - perdangos qk = 2,0 kN/m2 ; Qk = 3,0 kN; 
Apkrovos patikimumo koeficientas - 1,3. 

2. Sniego antžeminės apkrovos sk charakteristinė reikšmė ( I sniego apkrovos rajonas) 
- sk = 1,2 kN/m2. 

Apkrovos patikimumo koeficientas - 1,3. 
3. Ataskaitinė vėjo greičio reikšmė (III vėjo apkrovos rajonas) - 32 m/s. 
      Atskaitinis vėjo slėgis qref=0,64 kPa. 
Apkrovos patikimumo koeficientas - 1,3. 

4. Stogo detalės ST-1 apkrova – 0,43 kN/m2. 
Apkrovos patikimumo koeficientas - 1,35. 

STATINIO IR JO KONSTRUKCIJŲ SVARBUMO KLASĖ, ILGAAMŽIŠKUMAS 

Remiantis STR 2.05.03:2003 "Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“ 
nurodymais projektuojamų konstrukcijų skaičiuotinės eksploatacijos laikotarpio kategorija – 4; 
skaičiuotinis eksploatacijos laikotarpis - 50 metų. 

STATINIO ATSPARUMO UGNIAI LAIPSNIS IR GAISRO APKROVOS KATEGORIJA 

Statinio atsparumo ugniai laipsnis - III. 
 

Statinių, statinių gaisrinių skyrių atsparumo ugniai laipsniai 
 

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijų elementų (turinčių ugnies 

atskyrimo ir (ar) apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne mažesnis kaip 
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III C3 Nenormuojama 

 
Gaisro apkrovos kategorija. Pastatas, kuriam atliekami remonto darbai, yra III 

atsparumo ugniai laipsnio, jam neprivalomas gaisro apkrovos skaičiavimas. 
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KONSTRUKCIJŲ ELEMENTŲ VERTIKALIEJI RIBINIAI ĮLINKIAI 
 

Konstrukcijų elementų ribiniai įlinkiai ir apkrovos, kurioms veikiant reikia apskaičiuoti įlinkius, 
pateikti  lentelėje. 

 
Konstrukcijų elementų ribiniai įlinkiai ir apkrovos, kurioms veikiant, reikia apskaičiuoti įlinkius 

  

Konstrukcijų elementai 
Keliamieji 

reikalavimai 
Vertikalieji ribiniai 

įlinkiai dlim 

Apkrovos 
vertikaliesiems 

įlinkiams apskaičiuoti 
1. Sijos, santvaros, rėmo sijos, 

ilginiai, plokštės, paklotai 
(įskaitant plokščių ir paklotų 

skersines briaunas): 

   

a) denginių ir 
perdangų, atvirų 
apžvalgai, kai anga l, m: 

l ≤ 1 
l = 3 
l = 6 

l = 24(12) 
l ≥ 36(24) 

estetiniai – 
psichologiniai 

 
 

 
 
 

 
l/120 
l/150 
l/200 
l/250 
l/300 

pastoviosios ir 
laikinosios ilgalaikės 

b) denginių ir perdangų, kai po 
jomis yra pertvaros 

konstrukciniai 
imama pagal 
Reglamento 9 

priedo 6 punktą 

mažinančios tarpą tarp 
laikančiųjų 

konstrukcinių elementų 
ir pertvarų, esančių po 

elementais. 
c) denginių ir perdangų, ant kurių 
yra galintys supleišėti elementai, 
(lyginamieji sluoksniai, grindys, 

pertvaros) 
 

–“– l/150 

Veikiančios įrengus 
pertvaras, grindis, 

lyginamuosius 
sluoksnius 

2. Laiptų (laiptotakiai, aikštelės, 
laiptasijos), balkonų, lodžijų 

elementai 

estetiniai – 
psichologiniai 

fiziologiniai 

Kaip ir 1a pozicijoje 
 

Nustatomi pagal Reglamento 264 punktą 
3. Perdangų plokštės, laiptotakiai 
ir laiptų aikštelės, kurių įlinkiams 

netrukdo gretimi elementai 
fiziologiniai 0,7 mm 

1kN koncentruota 
apkrova tarpatramio 

viduryje 

4. Sąramos ir kabamieji sienų 
paneliai virš durų ir langų angų 
(rėmo sijos ir įstiklinimo sijos) 

konstrukciniai 
 

l/200 

Sumažinančios tarpą 
tarp laikančiųjų 

elementų ir langų bei 
durų angų užpildymo, 
esančio po elementais 

 

PASTATO ŠILUMOS IŠSAUGOJIMAS 
 

Projektuojamas pastatas ne šildomas. 
  

INŽINERINIAI GEOLOGINIAI TYRINĖJIMAI 
 

Inžineriniai geologiniai tyrinėjimai nebuvo atlikti. 
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KULTUROS PASKIRTIES PASTATAS _ BIBLIOTEKA VYTAUTO O. 72, PALANGA

PROJEKTUOJAMOS KONSTRUKC IJOS

1. ESAMU MEDtNtu KoLoNU 140x24a9) mm PROTEZAVIMAS

Atlikus patikrinimus objekte 2021 ol 17 ir 2021 03 2l buvo nustatlfta 10 esamq mediniq
kolonq apadiq paZeidimai :

- I esamos medinds kolonos A-A a5yje tarp 1-1 ir 7-7 aSiq;- 2 esamos medinds kolonos 11-1'l a5yje C-C ir D-D aiyse.
PrieS iu kol tmo

esam u. Fto.go med i n i u konstru kc i i u isramstvma.
Naujos medin6s kolonos suprojektuotos i5 stadiakampiq profilio MAx24O(h) mm (medis

c27).

lsamq mediniq kolonq I naujq mediniq kolonq sujungiamai pateikti mazge A.
Sujungimai kolonq apadioje atliekami plie esamq-plidniniq jirostq 2 plieiiniais var2tais
poz. 1(plienasS240).
Squ-ngjmai tarpusavyje naujos ir senos medienos atliekami 2 plieniniais varZtais poz.2

(plienas S 240).
Visi plieniniai gaminiaituri bUti paruo5ti ir padengti antikoroziniu lalu.
Esamus ir naujus plieninius profilius paruo5ii ir padengti metalui skirtais daZais

uZtikrinant atmosferos koroziiku mo kategorijq C3.
1t1au.iQ mediniq kolonq apadioje irengiama horizontali hidroizoliacija.
N.rujt.t mediniq kolonq apa6ioje 

-i5 
pastato i5ords reikalingl jrengti ,,alsuojandiqnuogrindq".

Breziniuose pateiktus matmenis ir artitudes tikslinti vietoje.

2. STOGO PLANAS TARP 1-11 tR A-D ASIU

Stogo plane nurodytas pastato dalies tarp a5iq A-D ir 1-4 stogo remontas.

-.'/
objektostatybiniqkonstrukcijqdaliesvadovasw-ono,",Su]2ickas

Projekto vadovas Juozapas Tilvikas

UAB,, KLAIPEDOS PROJE'(TAS" LAPAS 4 LAPIJ 4 KP21-0202-TvDP -AR 2021 04
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TVARKYBOS DARBŲ REIKALAVIMAI 

 
TURINYS 

 

 PAVADINIMAS PUSLAPIS 

TDR 01 BENDRI NURODYMAI DARBŲ VYKDYMUI IR MEDŽIAGOMS 1 

TDR 02 METALO DARBAI 2 

TDR 03 MEDINIŲ KONSTRUKCIJŲ MONTAVIMAS 6 

 
TVARKYBOS DARBŲ REIKALAVIMAS TDR 01 

BENDRI NURODYMAI DARBŲ VYKDYMUI IR MEDŽIAGOMS 
 
 1. Vykdantieji restauravimo atkuriant darbus bei  darbų priežiūrą specialistai turi turėti 
reikalingus kvalifikacinius atestatus. 
 2. Darbai vykdomi, suderinus su statytoju darbų eigą ir tvarką, nenutraukiant pastato 
eksploatacijos, turint leidimą darbų vykdymui. Už darbų saugą atsako rangovas. 
 3. Rangos konkurso pasiūlymams turi būti pateikiami dokumentai, patvirtinantys gaminių, 
medžiagų ir įrenginių technines charakteristikas, atitinkančias techninių specifikacijų reikalavimus. 
Restauravimo atkuriant metu nerekomenduojama keisti medžiagas, gaminius ar įrengimus kitais, negu pateikta 
rangos konkurso pasiūlymuose. Darant pakeitimus gaunamas raštiškas statytojo, techninio prižiūrėtojo ir 
konsultanto sutikimas. 
 4. Restauravimo atkuriant metu naudojami statybos produktai neturi būti laidūs teršalams ir 
nuotekoms, kurios gali pasklisti aplinkoje ir turėti aplinkai neigiamą poveikį sukeliant grėsmę žmonių sveikatai, 
gyvūnams ir augalams bei ekosistemoms. Statybos produktai turi atitikti HN 105:2001 ir HN 36:2002 
reikalavimus. 
 5. Naudojami statybos produktai turi atitikti jo tvarkybos darbų reikalavimuose pateiktus statybos 
produktų degumo ir atsparumo ugniai techninius reikalavimus. 
 6. Visos atvežamos į statybą medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi turėti pasus ir būti 
firminiame įpakavime. Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti. 
 7. Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojų nustatytomis instrukcijomis darbui su 
medžiagomis, gaminiais bei įrengimais. 
 8. Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo, restauravimo atkuriant 
pastato dalis turi būti tinkama tolimesnei eksploatacijai. Po restauravimo atkuriant neturi pablogėti kitų pastato 
dalių ir teritorijos elementų eksploatacinės savybės, jie turi būti palikti tokioje pat būklėje, kokioje buvo iki 
darbų pradžios. 
 9. Įgyvendinant projektą privalu laikytis Statybos įstatymo ir kitų normatyvinių dokumentų, 
teisės aktų reikalavimų. 
 10. Vykdant restauravimo atkuriant statybvietėje ir statinyje turi būti laikomasi saugaus darbo, 
gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbui higienos sąlygų užtikrinimo reikalavimų, turi būti 
užtikrinta trečiųjų asmenų interesų apsauga statybos metu. 
 11. Būtini parengti iki restauravimo atkuriant pradžios ir statybos metu dokumentai - 
restauravimo atkuriant technologijos projektas. 
 12. Statybos darbų metu esamų inžinerinių tinklų (dujų, šilumos, vandentiekio, elektros ryšių) 
įvadai į pastatą ir nuotekų išvadai turi būti išsaugomi ir nepažeidžiami. Gruntas ties inžineriniais tinklais 
atkasamas rankiniu būdu. 
 13. Tik įvykdžius tvarkybos darbų reikalavimuose pateiktus techninius reikalavimus bus 
tenkinami statiniui keliami esminiai reikalavimai. 
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PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ, KURIŲ PAGRINDU VYKDOMA STATYBA, 
SĄRAŠAS 

 

Eil. Nr. Dokumento pavadinimas 

1. 
STR 1.01.04:2015  „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 
eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų 
laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas“ 

2. IX-583 Lietuvos respublikos statybos įstatymas 

3. IX-1672 Lietuvos respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas 

4. 
Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5-00, patvirtintos LR vyriausiojo valstybinio darbo 
inspektoriaus 2000 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 346 

5. Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai 

Įstatymai ir normatyviniai dokumentai, kurių privalu laikytis statant statinį turi būti paskutinės redakcijos ir 
galiojantys statybos laikotarpiu  

  
TVARKYBOS DARBŲ REIKALAVIMAS TDR 02 

METALO DARBAI 
 

1.1. Bendroji dalis 
 

 Šis skyrius apima nurodymus visoms metalinėms konstrukcijoms ir elementams bei jų 
įrengimą: 

• Laikančiąsias konstrukcijas, kurios susideda iš sąramų, sijų bei kitų elementų; 
• Atramas, pakabas ir papildomas sijas, reikalingas vamzdynų, ortakių ir kabelių kanalų 

tvirtinimui; 
  

1.2. Apsauga nuo korozijos 
 
 Turi būti atliekamas dažymas antikoroziniais dažais arba cinkavimas. 
 Antikorozinė metalinių paviršių padengimo danga turi būti ilgaamžė, atspari drėgmei, 
klimatiniams, cheminiams bei mechaniniams poveikiams, turi sudaryti ištisinę dangą, kurioje neturi būti 
įtrūkimų, pūslelių, nutekėjimų. Danga turi būti gerai sukibusi su pagrindu. Dangos ilgaamžiškumas turi būti 
didelis - pagal LST EN ISO 12944-1:2000 – daugiau kaip 15 metų. 
 Turi būti laikomasi tokio paruošimo ir dažymo nuoseklumo: 

• nuriebinimas; 
• rūdžių valymas mechaniškai, tirpikliais ir cheminiu būdu. Paruošto paviršiaus paruošimo laipsnis – S 2 

½ pagal LST EN ISO 12944-4:2000 A priedą. 
• grunto sluoksnis iš dvikomponentinių dažų epoksido pagrindu turi būti užneštas gamykloje tuoj po 

valymo; 
• du apdailiniai sluoksniai bus užnešti gamykloje po gruntavimo, ir jie turi būti suderinti su kitomis 

dangomis. 
• minimalus visų sluoksnių storis kartu turi būti ne mažesnis nei 180 µm. 
• spalva turi būti tokia kaip nurodyta apdailos lentelėse. 

 Dažymas turi būti atliekamas purškimu aukštu slėgiu. Teptuku gali būti atliekamas tik atskirų 
vietų pataisymas. Dažymas teptuku atliekamas taip, kad dengiamajame sluoksnyje nesimatytų teptuko žymių. 
 Statybos metu pažeistos vietos turi būti nuvalomos, gruntuojamos ir perdažomos. Tam 
konstrukcijų gamintojas turi pateikti reikiamą kiekį atitinkamų dažų (ne mažiau kaip po 5% visų tipų dažų). 
 Kai konstrukcijų sujungimas atliekamas aikštelėje, virinimo pėdsakai ir dažų apgadinimas turi 
būti gerai nušlifuojami ir iš karto gruntuojami. 
 Plieno elementai ir konstrukcijos, kurios bus uždengiamos ir kurių negalės pasiekti dažymo 
Rangovas, prieš jas uždengiant turi būti nudažomos antikoroziniais dažais. 
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 Cinkuotos plieno konstrukcijų dalys, kurios apibūdinamos kaip keliančios fizinę riziką, turi 
būti dažomos darbų aikštelėje pagal reikalavimą. 
 Galvanizuotų paviršių dažymas labai priklauso nuo galvanizuoto paviršiaus būklės. Neseniai 
cinkuotą paviršių reikia apdirbti su ėsdinančia rūgštimi, siekiant pagerinti dažų sukibimą. Seniai 
galvanizuotiems ir išdžiuvusiems paviršiams išankstinis apdirbimas nereikalingas. 
 Alternatyviai gali būti naudojamos kitokios metalo dažymo sistemos prieš tai suderinus su 
Inžinieriumi. 

 
1.3. Galvanizavimas 

 
 Turi būti laikomasi tokio darbų nuoseklumo: 

• elementai turi būti be rūdžių, t.y. esant reikalui nuvalomi mechaniškai iki Sa 2 laipsnio pagal LST EN 
ISO 12944-4:2000; 

• nuėsdinti paviršių ėsdinimo vonioje; 
• padengimas galvanine danga ≥30 µm arba padengimas cinku karštu būdu, ≥80 µm. 

 Varžtai ir savisriegiai varžtai sujungimams turi būti karštai galvanizuoto arba nerūdijančio 
plieno. 
 Antikorozinis dažymas turi būti atliekamas visoms kitoms vidaus metalinėms konstrukcijoms. 
 Kokybės kontrolė. 
 Rangovas privalo nurodyti medžiagų kilmę ir privalo pateikti reikalingus kokybės atitikties 
dokumentus. Visas plienas turi būti naujas, nenaudotas ir neturintis broko, tokio kaip taškinė korozija, apdegos, 
rūdys, pažeidimai ar kiti defektai. 

 
1.4. Konstrukcinės medžiagos 

 
 Konstrukciniai plieno gaminiai. 
 Laikančioms konstrukcijoms plieno markės turi būti šios: 

• laikančioms sijoms, kolonoms, statramsčiams – S355 J2G3; 
• metalinėms sąramoms- S275 J2G3; 
• kolonų bazių plokščių, sijų jungiamiesiems flanšams- S235 J2G3; 

 Plienas turi nepakeisti savo savybių prie temperatūros t=-30°C. 
 Valcuotų profilių asortimentas turi būti pagal Euro normų asortimentą. 
 Alternatyviai gali būti naudojamas ne blogesnių charakteristikų plienas ir plieno profiliai 
pagal kitus standartus, gavus Užsakovo suderinimą. 
 Varžtiniai sujungimai. 
 Plieno konstrukcijų jungimui, naudojami varžtai, jų diametras ir kiekiai pateikiami atlikus 
detalius plieninių konstrukcijų brėžinius ir sukonstravus mazgus. 
 Suskaičiuoti varžtai pagal jų atsparumą parenkami pagal žemiau pateiktąją lentelę, atsižvelgiant 
į pasirinktų varžtų klases. 
 

Skaičiuojamasis varžtų atsparumas MPa pagal klases 
Įtempimas 

4,6 4,8 5,6 5,8 6,6 8,8 10,9 
Kirpimas Rbs 150 160 190 200 230 320 400 
Tempimas Rbt 170 160 210 200 250 400 500 

  
 Visi varžtai, veržlės turi turėti gamyklinius žymenis. Be jų varžtai nenaudotini. Visi varžtai, 
veržlės bei poveržlės turi būti galvanizuotos, padengtos cinku 9 mikronų storiu. Sudarant varžtų žiniaraščius 
būtina įtraukti papildomai 5% jų kiekio dėl montažo ir derinimo darbų. 
 Suvirinti sujungimai. Konstrukciniams plieno gaminiams siūlomos viso gylio siūlės, išskyrus 
antrines. Suvirinimo metalo takumo riba, atsparumas tempimui, trūkimo deformacija turi būti didesni už 
suvirinimo sujungimus veikiančių poveikių reikšmes ir, nesant specialaus nurodymo, turi būti ne žemesnės 
markės kaip S235JRG2. Suvirinti sujungimai turi nepakeisti savo savybių esant temperatūrai t=-30°C. 
 

1.5. Plieninių konstrukcijų gamyba 
 
 Konstrukciniai metaliniai gaminiai turi būti pagaminti gamykloje. Kiaurymės ir kitos detalės 
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sujungimui statybos aikštelėje turi būti tikslios ir patikrintos gamykloje taip, kad būtų užtikrinamas tinkamas jų 
sutapimas be papildomo koregavimo. 
 Kiaurymės turi būti išgręžtos, o ne iškirstos. 
 Metalo profiliai ir suvirinimo medžiagos naudojamos konstrukcijų gamybai turi būti patiektos su 
kokybės atitikties dokumentais. Konstrukcijos turi būti pagamintos pagal parengtus darbo brėžinius. 

 
1.5.1. Suvirinimas 

 
 Konstrukcinio plieno gaminių suvirinimo darbai turi būti atlikti gamykloje pagal čia pateiktus 
reikalavimus. 
 Statybos aikštelėje suvirinimu galima atlikti tik pastatų konstrukcijų jungimą, kiekvieną atvejį 
prieš tai suderinus su Inžinieriumi. 
 Visas suvirinimas turi būti atliekamas taip, kad būtų garantuota, jog nėra jokių sujungiamų 
dalių deformacijų. 
 Suvirinimo vietos, kuriose aptikta kiaurymių, įvirinto šlako, perkaitinimo ar nepakankamo 
sulydymo, turi būti pašalintos išdrožimu, šlifavimu, išpjovimu ir pan. nepažeidžiant kito suvirinto metalo, ir po 
to tas vietas reikia pervirinti. 
 Prieš suvirinimą kiekviena virinama detalė turi būti gerai nuvalyta, ir visokie nešvarumai, 
šlakas, rūdys, tepalas, dažai bei kitos pašalinės medžiagos turi būti pašalintos. 

 
1.5.2. Suvirinimų bandymas 

 
 Inžinierius gali pareikalauti iš Rangovo paruošti ir išbandyti kiekvieno suvirinimo tipo 
bandinius. Bandiniai turi būti paruošti naudojant storiausią šiame projekte esančią plokštę ir su šiam darbui 
pasiūlytais įranga bei suvirintojais. Bandinius turi išbandyti nepriklausoma bandymų laboratorija. Bandiniai turi 
būti prieinami apžiūrai ir jos sprendimas apie suvirinimo standartą bei kokybę turi būti galutinis. 
 Po plieno gaminio pagaminimo Inžinierius gali pareikalauti bet kurias suvirinimų sudūrimu ir 
užpildant siūlę vietas ištirti priimtu neardančiu tikrinimo būdu. Tikrinimo vietas turi parinkti Inžinierius, ir jos 
turi būti išbandytos jam dalyvaujant. 
 Suvirinimo defektai ir jų pašalinimo būdai 

 Suvirinimo defektai: 
 a) grioveliai viršijantys 0,5 mm, kai virinamų lakštų storis iki 10 mm ir grioveliai viršijantys  
1 mm, kai lakštų storis virš 10 mm. 
  
 Šie grioveliai suvirinimo siūlėse metale atsiranda neteisingai manipuliuojant elektrodu arba 
esant per didelei suvirinimo srovei. 
 b) poros siūlės paviršiuje. 
 c) nepilnai suvirinti paviršiai. 
 Poros, plyšiai neprivirinimai ir kt. defektai pašalinami iškertant, siūlės virinamos iš naujo. 
 Konstrukcijas virinti tik po surinkimo tikslumo patikrinimo. 
 Visos suvirinimo siūlės turi būti patikrintos vizualiai, patikrintos siūlių formos ir dydžiai. 
 Suvirinant rankiniu ar mechanizuotu būdu ultragarsu turi būti patikrinta 5% suvirinimo siūlių 
kiekio, o virinant automatiniu būdu – 2 % visų siūlių. 

 
1.6. Konstrukcijų dažymas 

  
 Projekte turi būti aplinkos, kurioje bus sumontuota konstrukcija, agresyvumo charakteristikos, 
dengiamos dangos storis mikronais ir dažų charakteristika. Visos konstrukcijos turi būti pagamintos iš metalo, 
kurių paviršiai nepažeisti korozijos. 
 Dangos ilgaamžiškumą užtikrina patikimas ir geras paviršiaus paruošimas. Pagrindinis 
paviršiaus paruošimo būdas yra mechaninis, suspausto oro srove purškiant abrazyvinę medžiagą. Nuvalius 
tokiu būdu metalo paviršių, jis būna šiurkštus, todėl gruntas labai gerai laikosi ir užtikrina gerą dangos kokybę. 
Paviršių reikia nuvalyti iki tam tikro laipsnio, kurio etalonai yra nurodyti projekte. Maži paviršiai gali būti 
valomi mechaniniu ar rankiniu būdu šepečiais ir skiedikliais. Rūdžių surišėjais ruošti paviršių dažymui 
draudžiama. Nuvalius atitinkama paviršiaus plotą, jis turi būti nugruntuotas. Palikti negruntuota paviršių ilgiau 
kaip 24 val. draudžiama. 
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 Kai projekte ir / ar techninėje dokumentacijoje nenurodyta metalo konstrukcijų ir elementų 
apsauginė danga, gamintojas pats, konstrukcijoms ar elementams, parenka antikorozinę dangą ir suderina tai 
su projekto vadovu. 
 Dangų įrengimui naudojamos medžiagos turi būti naudojamos pagal jų gamintojo instrukcijas. 
Sandėliavimo ir laikymo procedūros turi užtikrinti, kad jos bus tinkamos panaudoti visą gamintojo nurodytą 
laiką. 
 Dangų įrengėjas turi užtikrinti, kad po medžiagų įpakavimo atidarymo ir / ar atskirų dangos 
komponentų sumaišymo (parengimo įrengti dangos sluoksnį) jos bus sunaudotos per laiką nurodytą medžiagų 
gamintojo. 
 Pasirinktas paviršiaus paruošimo metodas turi užtikrinti, kad bus pasiektas standartinis paviršiaus 
paruošimo laipsnis, kuris nurodomas dažų ir su jais susijusių produktų gamintojo ar tiekėjo instrukcijoje, 
pateikiamoje kartu su produktais, kurie bus panaudoti. 
 Plieninių konstrukcijų ir elementų paviršiaus paruošimo metodas, prieš padengiant jį dažais ir 
su jais susijusiais produktais, ar lydaline cinko danga, pasirenkamas vadovaujantis standarto LST EN ISO 8504-
1-3 :2002 dalimis ir / ar LST EN ISO 12944-4:2000 rekomendacijomis. 
 Plieninių konstrukcijų ir elementų eksploatacinės aplinkos koroziškumas įvertinamas remiantis 
LST EN ISO 12944-2:2000. 
 Danga įrengta prieš plieno komponentų sujungimą suvirinant, neturi pabloginti siūlės kokybės, 
arba tokia danga negali būti įrengiama arčiau nei 150 mm nuo projektinės siūlės padėties. 
 Ant siūlių ir kito prilydyto metalo, dangos įrengiamos tik nuvalius šlaką. 
 Ruošinių paviršiai, kuriuos sunku padengti po sujungimo suvirinant, turi būti padengti prieš 
suvirinimą. 
 Dažų sistemos įrengimo darbų techniniai reikalavimai turi būti parengti vadovaujantis 
rekomendacijomis išdėstytomis LST EN ISO 12944-8:2002. 
 Dažymo darbai vykdomi ir prižiūrimi laikantis LST EN ISO 12944-7:2003 reikalavimų. 
 Dengiamo paviršiaus savybės turi būti įvertintos prieš pat įrengiant dažų sistemą ar atitinkamą 
jos sluoksnį. 
 Negalima vykdyti dažymo darbų, jeigu dengiamas paviršius yra drėgnas ir / ar aplinkos 
temperatūra yra žemesnė už naudojamų dangai medžiagų gamintojo instrukcijose nurodytą temperatūrą, ar 
aplinkos temperatūra yra žemesnė nei rasos taško susidarymo temperatūra. 
 Nudažyti paviršiai turi būti apsaugoti nuo vandens dažų gamintojo nurodytą laiką. 
 Ant plieninių elementų ir konstrukcijų paviršiaus, kuris bus prigludęs prie betono (įbetonuotas), 
dangos neįrengiamos, jeigu darbo brėžiniuose ir / ar techninėje dokumentacijoje  
nenurodyta kitaip. Šie paviršiai turi būti nuvalyti abrazyviniais metodais ar kitais mechaniniais metodais 
pašalinančiais rūdis, purvą, tepalą, dulkes. 
 Metalo konstrukcijų švarumo klasė projekte numatyta Sa-2,5. 
 Rangovas gali pasirinkti ir kitą paviršiaus paruošimo dažymui būdą, tačiau tai turi būti 
suderinta su statybos technine priežiūra. 
 Dažant pasirinktos firmos dažais, būtina griežtai laikytis tų rekomendacijų ir taisyklių, kurias 
nurodo gamintojai ar jų atstovai, kad užtikrinti patikimą ir ilgą dangos tarnavimo laiką. 
 

1.7. SURINKIMAS IR PASTATYMAS 
 

1.7.1. Bendroji dalis 
 
 Pagaminimas turi būti atliktas taip, kad būtų patenkinti žemiau pateikti reikalavimai ir kad 
būtų užtikrintas lengvas surinkimas bei pastatymas. Sujungimai vietoje turi būti atlikti pagal brėžinius. 
 Plieno konstrukcijų pastatymas turi apimti visų pagrindo plokščių, atraminių plokščių, ir pan. 
pastatymą ir įbetonavimą. 
 Rangovas turi pateikti laikinas atotampas ir statybines atramas, kas reikalinga užtikrinimui, 
kad konstrukcija būtų stabili visą laiką. Visos atotampos ir atramos, naudojamos konstrukcijos statybos metu, 
turi likti iki darbų pabaigos, ir turi būti nuimtos tik vėliau, kai stabilumas užtikrintas pastoviais tvirtinimo 
mazgais, ir suderinus su statybos technine priežiūra. 
 

1.7.2. Leistini montavimo nuokrypiai 
 
 Plieninių sijų montavimo leistini nuokrypiai: 
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 1. Sijų ašies nuokrypis nuo projektinės ties tvirtinimo taškais - ne daugiau 15 mm. 
 2. Atraminių mazgų altitudžių nuokrypiai nuo projektinių - ne daugiau 10 mm. 
 

 
 

1.7.3. Tikrinimas 
 
 Techninės priežiūros vadovas gali pareikalauti atlikti užbaigtų elementų neardančius 
bandymus. Suvirinimai su trūkumais, kurie Inžinieriaus nuomone yra nepriimtini pagal suvirinimo tipą ir 
paskirtį, turi būti atmesti. 

 
1.7.4. Plieninių konstrukcijų priėmimas 

 
 Metaliniai elementai ir konstrukcijos turi būti atiduotos naudojimui nuvalytos nuo purvo, 
suodžių, drėgmės, ledo, sniego, gruntuotos ir dažytos. 

 
TVARKYBOS DARBŲ REIKALAVIMAS TDR 03 

MEDINIŲ KONSTRUKCIJŲ MONTAVIMAS 
 

Medinėms pastato karkaso konstrukcijoms naudojama  ne žemesnės kaip II  rūšies spygliuočių  
mediena (pušis, eglė). 
        Obliuotiems  gegnėms, ilginiams,  templėms, statramsčiams - I rūšies spygliuočių mediena , 
neobliuotiems- ne žemesnės kaip II rūšies spygliuočių mediena. Grebėstams galima naudoti III rūšies medieną. 
        Vykdant statybos darbus , laikančių elementų medienos drėgnumas neturi viršyti 20%. Esant 
didesniam drėgnumui, ar išpjaunant medieną iš ką tik nukirstų medžių būtina 1÷7 mm didinti skerspjūvio 
išmatavimus, lyginant su projektiniais. 
         

Tik ką nukirstų medžių  pjovimo skerspjūvių padidinimas 
Skerspjūvis, mm 22 35 50 80 100 130 150 190 230 

Matmens 
padidinimas, mm 

1,0 1,5 2,0 3,0 3,6 4,2 4,9 6,0 7 

 
         Klijuotų konstrukcijų elementų ir grindinių lentų drėgnumas neturi viršyti 12%. 
         Statybos metu mediena turi būti apsaugota nuo kritulių ir saulės poveikio. Medienos 
džiovinimas vykdomas prisilaikant patvirtintų firmos statybos taisyklių reikalavimų. 
         Atliekant medinių elementų sujungimus varžtų  pagalba būtina, kad skylės varžtų įrengimui turi 
atitikti jų diametrui ir užtikrinti jų tamprų pastatymą. 
        Atliekant sujungimus vinių pagalba būtina prisilaikyti sekančių reikalavimo - kalant lentų paketą 
vinys neturi kirsti jį kiaurai. Tais atvejais, kai projekte tai yra nurodyta, vinių galai užlenkiami skersai medienos 
pluoštui (įtempiant). 
         Kalant vinis į kietų lapuočių medieną, didesnio kaip 6 mm diametro vinys turi būti kalamos į iš 
anksto išgręžtas skyles 0,9 vinies diametro ir ne mažiau 0,6 vinies ilgio. 
         Vinys 2÷2,5 mm diametro į lapuočių  medieną arčiau kaip 40 mm kalamos  tik į iš anksto 
pragręžtas skyles. 
         Vinys  iki 3,5 mm diametro, nuo krašto daugiau kaip 40 mm gali kaltis be iš anksto išgręžtų 
skylių. 
         Daugiau kaip 3,5 mm diametro vinys kalamos  į iš anksto pragręžtas skyles 0,9 vinies diametro. 
         Medienos apsaugos nuo degimo ir puvimo darbai atliekami pagal  LST EN 351-1:2000, LST EN 
460:2000, LST EN 335-1, 2, 3:2000. 
         Visos  medinės konstrukcijos  turi būti antiseptikuotos ir dengtos antipirenais. 
        Visos medinės konstrukcijos jungiamos tarpusavy įkirčių, vinių, metalinių varžtų ir cinkuotų 
perforuotų plokštelių pagalba, vadovaujantis firmų patvirtintomis statybos taisyklėmis. 
      Visos medinės konstrukcijos jų susilietimo su betoninėmis, mūrinėmis ir metalinėmis 
konstrukcijomis izoliuojamos. 
        Stogo medinių konstrukcijų montavimą atlikti vadovaujantis gamintojų reikalavimais  ir objekte 
dirbančių statybinių firmų  statybos darbų taisyklėmis registruotomis ir patvirtintomis Aplinkos ministerijoje. 
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IaikanEiu

Objekto konstrukcijq dalies vadovas Art[ras SulZickas

Projetfo vadovas Juozapas Tilvikas

leistini
Nuokrvoio oavadinimas Leistinas nuokryois. mm

Pasal konstrukciios ilsi +20
Pasal konstrukciiu auk5ti +10
Tarp konstrukciiu aSiu +10
Konstrukcii u nuo vertikales + O"zYo konstrukciios auk5dio
Atskiq konshukcljt1 gniuZdomq elementq nuo projektines
padeties 1/300 elemento ilgio

Atraminiu mazsu centro nuo atraminds olokitumos aiies +10
Ikirdio erilis + 2,5
Skerspitvio i5matavimai +2
Atstumai suiunsimuose tarD varZtu ir virbalu centru +2
Atsfumai taro viniu centru +2
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Projekto pavadinimas: PASTATO (UNIKALUS OBJEKTO KODAS 37590)
VYTAUTO G. 72, PALANGOJE,
TVARKYBOS DARB Ų PROJEKTAS

TECHNINIAI REIKALAVIMAI TVARKYBOS REMONTO DARB Ų VYKDYMUI

Bitumini ų stog ų remontas

Bituminių stog ų remontas reikalingas, kai danga nusidėvi nuo atmosferos poveikių ir kitokių
veiksnių. Dažniausiai pasitaikančios priežastys dėl kurių reikalingas remontas tai: stogo
dangos įtrūkimai , plyšiai , oro pūslės , nusitrynęs apsauginis sluoksnis , atšokusi ir
susiraukšlėjusi bituminė danga , permirkęs apšiltinamasis sluoksnis ( atvejais kai neteisingai
sumontuota stogo hidro ir garo izoliacija ).
Atliekant bituminės dangos stogo remontą, reikalinga: bituminė mastika , prilydoma bituminė
danga , apsauginiai smėlio pabarstai , stiklo audinys ir polimerinės medžiagos .

Remonto darbai :
 Vandens ir oro pūslių remontas;
 Įvairių įtrūkimų užtaisymas su bitumine mastika;
 Atstatyti deformuotus stogo dangos sluoksnius;
 Suremontuoti dangos sujungimus ir prieglaudas;
 Patikrinti ir jei reikia pakeisti vandens įlajas;
 panaikinti stogo įdubimus kuriuose renkasi ir stovi vanduo;
 parapetų remontas , lietaus nuvedimo sistemos remontas;
 Dangos gruntavimas su bitumine mastika;
 Dangos dengimas vienu arba dvejais sluoksniais.

Stogų konstrukcijoms gaminti leidžiama naudoti tik Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka
sertifikuotas statybines medžiagas bei gaminius.
Stogų konstrukcijoms gaminti neleidžiama naudoti tokių medžiagų, kurios stogų įrengimo ir
eksploatavimo metu tarpusavyje sąveikaudamos (vyksta cheminė reakcija, elektrokorozija,
terminis poveikis, skirtingos deformacijos senėjant ir pan.) mažina viena kitos
ilgaamžiškumą.
Stogai turi būti chemiškai atsparūs juos supančios aplinkos poveikiui.
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Bitumin ės mastikos stogo remontui

Bituminės mastikos tepamos šepečiu arba mente ant remontuojamų senų dangų, bei tinka
naudoti kaip apsauginį sluoksnį ant naujų dangų. Jos palengvina dangos priežiūrą ir
padidina ilgaamžiškumą. Išdžiūvusios mastikos sluoksnis tampa tvirta ir atsparia
atmosferiniam poveikiui plėvele. Šaltos bituminės mastikos nėra alternatyva prilydomai
stogų dangai, tačiau gali būti naudojamos, sprendžiant dauguma problemų, kylančių,
dengiant prilydomą dangą arba remontuojant kitokias stogų dangas.

Kai stogo paviršius yra neįprastos formos ar didelio nuolydžio, su šaltomis bituminėmis
mastikomis galima ne vien patikimai užtaisyti sunkiai prieinamas siūles, bet ir hidroizoliuoti
sudėtingos formos plotą, atkartojant originalią paviršiaus formą. Pagrindo medžiagos
atžvilgiu, mastikos yra pakankamai universalios, jos tepamos ant cinkuotos skardos,
asbestcemenčio (,,šiferis”), betono, medžio bei ruloninių dangų.

Dengiant stogus prilydomomis dangomis, taupumo sumetimais dažnai atsisakoma vieno
dangos įrengimo etapo – paviršiaus gruntavimo. Dengiant prilydomą stogo dangą tiek ant
seno, tiek ant naujo paviršiaus, rekomenduojama pagrindą nugruntuoti bituminiu gruntu. Jis
užpildo paviršiaus poras bei nelygumus, pagerina dangos sukibimą su pagrindu, prailgina
dangos eksploatavimo trukmę.

Dar ne taip seniai stogų darbams buvo naudojama karšta bitumo derva. Į dabartines,
patogesnio naudojimo, bitumines mastikas dedama įvairių priedų (stiklo pluošto, kaučiuko,
įvairių polimerų), taip suteikiant savybes, kuriomis nepasižymi pats bitumas. Taigi, naudojant
bitumines mastikas išsprendžiamos ilgaamžiškumo, skilinėjimo, atsparumo atmosferianiam
poveikiui ir kitos problemos, kurios egzistuoja, stogus dengiant karšta bitumine derva. Svarbi
praktinė bituminių mastikų savybė ta, jog jos visiškai paruoštos naudojimui (jų nereikia nei
skiesti, nei kaitinti, kas leidžia greičiau atlikti stogo remontą ir sumažina gaisro tikimybę).

Reguliuojant priedų kiekį bituminių mastikų gaminimo metu, galima pasiekti įvairią
konsistenciją, suteikti pageidaujamas eksploatacines savybes.

Vienas plačiausiai naudojamų produktų – tai bituminis gruntas. Jis naudojamas tiek dengiant
naują prilydomą dangą, tiek renovuojant seną. Gruntas skirtas išdžiūvusių stogų, betoninių
paviršių įmirkymui prieš stogo dangos dengimą. Galima naudoti kaip mastiką ruloninių
dangų priklijavimui ant perdžiūvusio paviršiaus. Kadangi medžiaga skystos konsistencijos, ją
galima tiek tepti šepečiu, tiek purkšti.

Jeigu stogo danga pakankamai geros būklės ir nereikia dengti naujos dangos, pakanka tik
užtaisyti remontuotinas vietas. Tam tikslui labiausiai tinka tirštos konsistencijos bituminė
mastika. Esant nedideliems įtrūkimams (iki 10mm), plyšiams aplink kaminus, lietvamzdžius,
stoglangius užtenka juos tiesiog užtepti mastika. Ji išlieka minkšta ir lanksti bei puikiai
užsandarina plyšius. Ši mastika naudojama ir ant šlapių, ir ant sausų paviršių.

Kitas produktas – tai elastinga, kaučiukinė bitumo mastika, kurios sudėtyje yra stiklo pluošto,
armuojančio medžiagą. Tarnauja iki 20-ies metų. Ja galima remontuoti ir drėgną paviršių, o
dengimo metu temperatūra gali svyruoti nuo -12°C iki +50°C. Šios mastikos tarnavimo
temperatūra nuo -40°C iki +82°C. D ėl sudėtyje esančio stiklo pluošto ji atspari saulės
poveikui, vandeniui, orui ir chemikalams. Ji tinka sutapdintiems ir šlaitiniams stogams,
galima dengti ant betono, medžio, mūro, ruberoido, metalo ir t.t. Šią mastiką galima naudoti
ir bendram stogo padengimui, kur nėra galimybės uždengti jį prilydomomis dangomis. Dėl
ypatingų elastingumo ir tamprumo savybių ji nesuskilinės dėl atmosferos poveikio ir suteiks
ilgalaikę hidroizoliaciją.
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RitininRitininRitininRitininėėėė bituminbituminbituminbituminėėėė dangadangadangadanga stogostogostogostogo remontui:remontui:remontui:remontui:
Stogo remontui rekomenduojama naudoti MIDA FIX TOP PV S5 (arba analogiška).

NAUDOJIMO SRITIS: Naudojama kaip vienasluoksnė arba kaip viršutinis sluoksnis
dvisluoksnėje sistemoje, stogo bei kitų inžinerinių statinių hidroizoliacijai įrengti. Tinkama
naujiems stogams įrengti ir stogo remonto darbams. Galima kloti ant paviršių, prie kurių
dangos prilydymas visu paviršiumi yra negalimas, tvirtinant mechaniškai. Nenaudoti
apželdintiems stogams ir apatiniam sluoksniui dengti.

GAMINIO APIBŪDINIMAS: MIDA FIX TOP PV S5 yra prilydomoji elastomerinė - bituminė
lakštinė (ritininė) stogų ir hidroizoliacinė danga, gaminama pagal EN 13707 reikalavimus.
Danga gaminama įmirkytą bitumu neaustinio poliesterinio pluošto pagrindą iš abiejų pusių
padengiant modifikuotu polimerais SBS (stirenas - butadienas – stirenas), sumaišytu su
mineraliniu užpildu, bitumo sluoksniu. Viršutinis dangos paviršius padengtas
stambiagrūdžiais mineraliniais pabarstais (skalūnu), apsaugančiais bituminį sluoksnį nuo
saulės ultravioletinių spindulių poveikio, apatinis – plona polietilenine plėvele. Dangos
sulydymo patikimumui užtikrinti viršutiniame išilginiame dangos krašte palikta nepabarstyta
ir padengta lengvai išlydoma polietilenine plėvele 120 mm pločio juosta siūlės perdengimui.
Medžiagos sudėtyje nėra žmonėms ir gyvūnams pavojingų medžiagų.

KLOJIMO BŪDAS: Prie paruošto pagrindo danga gali būti prilydoma dujų degikliu kaitinant
jos apatinį paviršių. Ten, kur negalima klijuoti karštu b ū du, danga gali b ū ti tvirtinama
mechaniškai ir suklijuojama tik per si ū les arba prilydoma ir papildomai mechaniškai
tvirtinama per siūlę.

FIZINĖS-MECHANINĖS
CHARAKTERISTIKOS

BANDYMŲ METODAS VIENETAI MIDA FIX TOP PV S5

Ilgis x plotis EN 1848-1 m 7.5 x 1.0
Storis EN 1849-1 mm 5.2
Viršutinės / apatinės pusės apsauga - - skalūnas / PE
Pagrindas ir jo masė - g/m2 poliesteris 250
Vienetinio ploto masė EN 1849-1 kg/m2 6.3
Nepralaidumas vandeniui EN 1928, B metodas kPa 300
Atsparumas tempimui: didžiausioji
tempimo jėga

EN 12311-1 N/50 mm 1100 / 900 (±200)

Atsparumas tempimui: pailgėjimas EN 12311-1 % 40 / 40 (±20)
Atsparumas plėšimui vinimi EN 12310-1 N 400 (±100)
Lankstumas žemoje temperatūroje EN 1109 °C ≤ -25
Atsparumas tekėjimui padidintoje
temperatūroje

EN 1110 °C ≥ 100
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Matmenų stabilumas EN 1107-1 % ≤ 0.3
Degumas EN 13501-1 E
Išorinis ugnies poveikis ENV 1187 B roof(t1)*
* - žr. GTC DBS Stogų išorinio ugnies veikimo klasifikavimo ataskaitas

Prilydomosios ritininės stogo dangos klojimas
 Prieš pradedant ritininės dangos klojimą turi būti pilnai pabaigtas pagrindas (paklotas)

arba užklijuoti pirmieji stogo dangos sluoksniai. Nuo stogo paviršiaus (darbo zonos
ribose) turi būti pašalinti visi degūs daiktai ir medžiagos.

 Proceso vadovas ir darbininkai turi žinoti saugaus darbo sąlygas, vykdant šį darbą,
priešgaisrinius reikalavimus, ypač dėl darbo su dujiniais degikliais, saugaus dujinių
balionų naudojimo reikalavimus.

 Pagrindo paviršius turi b ū ti sausas, jeigu pastebimi drėgmės požymiai, paviršius
džiovinamas.

 Dangos klijavimą rekomenduojama vykdyti esant teigiamai oro temperatūrai.
 Leidžiama klijuoti dangą prie mažų neigiamų temperatūrų (ne žemiau -5 °C). Tokiais

atvejais ritininė medžiaga laikoma šiltose patalpose ir pristatoma į darbo vietą
apšiltintoje taroje.

 Medžiagos juostos plokščiuose stoguose turi būti išvyniojamos tik statmenai stogo
nuolydžiui (vandens tekėjimo kryptimis), užleidžiant viršutinę juostą ant apatinės 70-100
mm (1 pav.).

1 pav. Prilydomos ritininės stogo dangos klijavimo kryptis.

 Ritininės dangos klijuojamos taip: pakaitinus jų apatinį paviršių, sudega bitumo sluoksnį
dengianti polietileno plėvelė ir išsilydo dalis bitumo masės, esančios po pagrindo
sluoksniu. Taip medžiagą palaipsniui kaitinant ir išvyniojant ritinį, ji prilydoma prie stogo
paviršiaus. Ritininės prilydomosios dangos pakaitinimui naudojami specialūs dujiniai
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degikliai, turintys 10 m ilgio guminį vamzdelį su reduktoriumi, kuris prijungtas prie
propanu pripildyto baliono.

 Prilydomoji danga pradedama kloti nuo žemiausios nuolydžio vietos. Kitos eilės juostos
užleidžiamos ant jau paklotosios. Ritinys išvyniojamas ir nustatoma tiksli jo klojimo
kryptis. Tuomet jis vėl suvyniojamas. Vėl ritinį išvyniojant, dangos, esančios ritinyje,
apatinis paviršius kaitinamas degikliu. Stogdengys eidamas dangos paviršiumi,
vedžiodamas degiklį iš vieno ritinio galo į kitą, kaitina dangą tokiu intensyvumu, kad
prieš ritinį tekėtų išsilydžiusio bitumo bangelė, o dangos juostos šonuose ištrykštų 1,0-
1,5 cm pločio bituminės masės.

 Klojant kitą dangos eilę, pirmojo šioje eilėje klojamo ritinio juosta šiek tiek patrumpinama
tam, kad dangos skirtingų eilių juostų kampai nesutaptų.

 Dengiant antrą (viršutinį) prilydomosios dangos sluoksnį, kraštinės (pirmos) eilės juostos
yra perpjaunamos išilgai per pusę. Tokiu būdu jas susiaurinus, išvengiama išilginių siūlių
persidengimo. Taip sumažinama vandens pratekėjimo tikimybė. Jungiant dviejų ritinių,
klojamų toje pačioje eilėje ir ta pačia kryptimi, dangų galus, antro ritinio dangos galas
10-15 cm užleidžiamas ant paklotosios dangos galo. Prieš tai pakloto ritinio dangos
galas pakaitinamas, bitumas suminkštėja, pabarsto gr ū deliai nugrimzta į bitumą, tuo
pagerindami susilydymą. Taip suformuojama galinė siūlė.

 Išilginės si ū lės formavimas paprastesnis – gaminant prilydomas dangas viršutiniam
sluoksniui, viename dangos šone paliekama 10 cm pločio bitumo masės juosta, kuri
nebarstoma skal ū nu, o padengiama polietilenine plėvele. Taip užleidžiant dviejų
lygiagrečių juostų dangas, jos geriau susilydo. Prilydoma ritininė danga, ją pakaitinus,
tampa plastiška, todėl ja patogu užtaisyti visas jos susilietimo su parapetais, ventiliacinių
kaminėlių vamzdžiais ir kitomis konstrukcijomis vietas.

 Atstumas tarp apatinio ir viršutinio dangos sluoksnių išilginių siūlių turi būti didesnis nei
300 mm. Gretimų stogo dangos ritinių skersiniai perdengimai turi turėti poslinkį vienas
kito atžvilgiu 500 mm (2 pav.).

2 pav. Ritininės dangos klojimo schema

 Prilydomosios ritininės dangos yra prilydomos tiesiog ant pagrindo. Apatinį
prilydomosios dangos sluoksnį rekomenduojama kas 80 cm tvirtinti per siūlę prie
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pagrindo tvirtinimo detalėmis, ritinio galuose – kas 0,5 m. Lydant stogo dangą
stogdengys išvynioja ritinį „ į save“ (3 pav.).

3 pav. Ritininės dangos įrengimas

 Paruoštas klijuoti ritinys išvyniojamas apie 3 m klijavimo kryptimi ir nustatomas jo krašto
užleidimas ant gretimo ritinio, kuris turi būti apie 100 mm. Nustačius reikiamą užleidimą,
darbininkas susuka atgal išvyniotą ritinio dalį.

 Kaitinant klijuojamus paviršius, degiklio šiluma paskirstoma tokiu būdu: 80% ritinio
paviršiui kaitinti, 20% užleidimui kaitinti (4(a) pav.). Klijuojamus paviršius pradedama
kaitinti nuo užleidžiamo ritinio krašto; degiklis juda skersai klijuojamos juostos iki galo,
grąžinamas atgal, ir pabaigiama kaitinant užleidimo plotą (4(b) pav.).

4 pav. Ritininės dangos klijuojamų paviršių kaitinimas: a – degiklio šilumos paskirstymas;
b – kaitinimo kryptis.

 Priklijuojamos medžiagos juostos paviršius kaitinamas, kol bitumas suminkštėja, tačiau
bitumas neturi pradėti tekėti nuo kaitinamo ritinio paviršiaus. Siekiant nustatyti, ar
pasiekta reikiama kaitinamo paviršiaus temperatūra, mente prabraukiama skersai ritinio.
Kai yra pasiekta optimali temperatūra, suminkštėjęs bitumas lengvai nubraukiamas nuo
paviršiaus.

 Stogdengys su rankiniu voleliu privoluoja, arba su glaistytuvu pritrina priklijuotus juostos
ruožus, išspausdamas iš siū lės oro likučius (5(a) pav.). Privolavimas turi užtikrinti lygų
dangos paviršių, be raukšlių ir pūslių.

 Juostų kraštų suklijavimo kokybė vertinama pagal iš išorinės siū lės pusės išspaustos
mastikos juostelę, kuri turi būti nenutrūkstama, 5-10 mm pločio (5(b) pav.).
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5 pav. Ritininės dangos paviršių suklijavimo kokybės užtikrinimas ir kontrolė: a – juostos
ruožų privolavimas; b – išspaustos mastikos juostelės pločio matavimas.

 Tikrinant juostų kraštų suklijavimo vientisumą, mentės galu su jėga prabraukiama išilgai
siūlės (6(a) pav.). Jei mentės galas palenda po priklijuota juosta (6(b) pav.), suklijavimo
vieta yra nesandari ir turi būti papildomai užsandarinta. Nesandarioje vietoje viršutinė
juosta atlenkiama mentės galu ir siūlė papildomai kaitinama degiklio liepsna (7(a) pav.).
Papildomai pakaitinta siūlės vieta kruopščiai priglaudžiama ranka arba privoluojama
voleliu (7(b) pav,).

6 pav. Ritininės dangos juostų kraštų suklijavimo vientisumo kokybės kontrolė: a – mentės
galu braukiama išilgai siūlės; b – nesandari suklijavimo vieta.

7 pav. Suklijuotų ritininės dangos juostų nesandarių vietų taisymas: a – nesandarios vietos
kaitinimas; b – suklijuotos vietos prispaudimas.

63



Dokumento Nr.
KPKPKPKP 21212121-0-0-0-0202-TvD202-TvD202-TvD202-TvDPPPP TRTRTRTR

Laida
0

Lapas
8

Lapų
13

 Vandens surinkimo įlajų įrengimas, dengiant stogą dengiama prilydomąja ritinine
medžiaga, turi būti vykdomas pagal gamintojo rekomendacijas.

 Nepriklausomai nuo pakloto tipo, sumontuota įlaja turi būti žemiausioje įdubimo vietoje,
kurio gylis – apie 50mm, o spindulys – apie 0,5 metro.

 Siekiant išvengti stataus kampo, tose vietose, kur stogo plokštuma ribojasi su vertikaliais
elementais (parapetai, sienos), iš pakloto medžiagos formuojama nuožulna (8 pav.).

8 pav. Prie vertikalaus elemento suformuota nuožulna.

Darbų etapo pri ėmimas

 Įrengus stogą SV patikrina atliktus darbus, surašo atitinkamą aktą, arba tikrinimo
rezultatus įrašo statybos darbų žurnale.

 Užbaigtus darbus perduodant statytojui pateikiami tokie dokumentai:
- Darbo brėžiniai;
- Statybos darbų žurnalas;
- Paslėptų darbų aktai;
- Laboratorinių tyrimų aktai;
- Panaudotų medžiagų ir gaminių pasai;
- Apžiūros ir bandymų aktai;
- Ekspertizės aktas (jei reikia). 21.3. Įrengiant stogų dangas iš ruloninių, plėvelinių ir
mastikinių medžiagų, tarpinis tikrinimas ir priėmimas atliekamas atskiriems užbaigtiems
elementams (garo ir šilumos izoliacijoms, išlyginamajam sluoksniui, gruntui, aptaisytoms
susikirtimo vietoms, atskiriems hidroizoliacijos sluoksniams) ir visai stogo dangai priimti.
Vienetinių medžiagų stogų dangos priimamos tik galutinai baigus visus darbus.
Kontroliuojant pagrindo kokybę, tikrinama, ar atitinka projektą naudotos medžiagos, nuolydis,
vandens surinkimo įlajos ir pan.

Stogo dangos prieži ūra
 Stogo patikrinimus būtina atlikti mažiausiai du kartus per metus: pavasarį ir rudenį.

Rekomenduojama pildyti stogo patikrų žurnalą, kuriame žymėti kiekvieną stogo
patikrinimą, radinius bei taisymus.
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 Išsami stogo dangos apžiūra turi apimti: dangos būklės patikrinimą, stogo konstrukcijų
būklės įvertinimą. Būtina atidžiai peržiūrėti įlajas, latakus, pašalinti juose esančius
teršalus, kad nebūtų blokuojamas vandens srautas. Būtina patikrinti sujungimus su
vertikaliais stogo elementais: dūmtraukiais, šoninėmis mansardos langų sienomis,
parapetais, išlipimo ant stogo liukais bei nutekamaisiais vamzdžiais.

 Stogo dangos apžiūras, būklės įvertinimus ir taisymus gali atlikti tik atestuoti specialistai.

Saugos reikalavimai dirbant ant stogo
 Siekiant išvengti stogdengių kritimo iš aukščio, statybos darbų technologijos projekte turi

būti numatyti sprendimai darbams aukštyje, pastovių atitveriančių konstrukcijų (sienų,
laiptų, parapetų, angų aptvarų) pirmaeilis įrengimas.

 Statybos darbų technologijos projekte turi būti nurodytos: laikinų aptvarų montavimo
vietos ir tipai; saugos lynų ir diržų tvirtinimo vietos; technologinė įranga bei pagalbinės
priemonės darbams aukštyje atlikti; priemonės ir būdai, kaip darbuotojams patekti į
darbo vietas; gaminių, medžiagų, įrenginių sandėliavimo ant stogo būdai ir vietos;
gaminių, medžiagų padavimo į darbo vietas būdai; statybinių medžiagų atliekų ir šiukšlių
pašalinimo būdai.

 Darbuotojams leidžiama dengti stogą tik darbų vadovui patikrinus stogą laikančiąsias
konstrukcijas ir aptvarus.

 Draudžiama dirbti aukštyje atvirose vietose, kai vėjo greitis yra 15 m/s ir didesnis bei
plikšalos, lijundros, perkūnijos, rūko ar blogo matomumo darbo vietose metu;

 Prieš pradedant darbus aukštyje turi būti sumontuotos kolektyvinės apsaugos
priemonės nuo kritimo iš aukščio. Ten kur netikslinga arba negalima jų sumontuoti, turi
būti naudojamos asmeninės apsaugos priemonės. Dirbti aukštyje be kolektyvinių ir (ar)
asmeninių apsaugos priemonių, apsaugančių nuo kritimo iš aukščio DRAUDŽIAMA;

 Darbuotojų patekimui ir medžiagų transportavimui ant stogo naudojami įrenginiai (pvz.,
statybiniai keltuvai, medžiagų užkėlimo ant stogo platformos ir kiti) turi būti tvirtai
pritvirtinti prie statinio, o mobilūs įrenginiai (pvz., įvairios mobilios kėlimo platformos,
kranai su lopšiais ir kiti) turi būti pastatyti stabiliai, atkreipiant dėmesį į pagrindą ir leistiną
vėjo apkrovą, kurią nurodo gamintojas, atsižvelgiant į darbo lopšio siekį. Šių įrenginių
būklė turi būti periodiškai tikrinama. Pavojinga zona atsirandanti šalia tokių įrenginių, dėl
krintančių daiktų ir medžiagų pavojaus turi būti aptveriama aptvarais ir pažymima
saugos ženklais. DRAUDŽIAMA būti pavojingoje zonoje, kurioje vyksta krovinių
perkėlimas;

 Ant stogo sukrauti medžiagas galima tik statybos darbų technologijos projekte
nurodytose vietose, jos turi būti tinkamai sukrautos ypač vėjuotu oru, imantis visų
atsargumo priemonių, kad medžiagos nenukristų žemyn. Medžiagų, įrankių ir taros
galimo kritimo zona aptveriama. Apdangalai (pvz., polietileninės plėvelės, brezentai ir
pan.), kuriais yra apsaugotos medžiagos ar stogo konstrukcijos nuo atmosferos poveikio,
turi būti tinkamai pritvirtinti. Čerpės ant stogo turi būti keliamos ir laikinai sandėliuojamos
tik surištos. Ant stogo sandėliuojamų termoizoliacinių plokščių, skardos lakštų, banguotų
lakštų ar kitų medžiagų rietuvės turi būti sutvirtintos, pvz., apjuostos juostomis;

 Darbuotojams leidžiama dengti stogą tik darbų vadovui patikrinus stogą laikančiąsias
konstrukcijas ir aptvarus;

 Kai stogo nuolydis didesnis kaip 200 arba stogas ar kitas paviršius yra pagamintas iš
trapios medžiagos (pvz., šiferio, surūdijusių skardos lakštų, stoglangių ir pan.), galinčios
lūžti ar kitaip suirti ir darbuotojui kyla pavojus nukristi, būtina imtis atsargumo priemonių
(pvz., įrengti pritvirtintus trapus darbuotojui atsistoti);

 Atverti langai ir stoglangiai neturi kelti pavojaus darbuotojams;
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 Vykdant darbus tamsiuoju paros metu, darbo vietos, paaukštinimo priemonės,
darbuotojų patekimo ir medžiagų transportavimo vietos ant stogo turi būti gerai
apšviestos;

 Visais atvejais būtina įsitikinti, kad pasirinkti ir įrengti inkaravimo sistemos elementai
(pvz., ankeriniai taškai, atramos prisitvirtinimui, standžios arba lanksčios inkaravimo
vedlinės) yra tinkami ir skirti asmeninėms apsaugos nuo kritimo priemonėms saugiai
pritvirtinti;

 DRAUDŽIAMA ankeriniais taškais pasirinkti antenas, kronšteinus ir kitas netvirtas
konstrukcijas.

Kolektyvin ės apsaugos priemon ės
 Atliekant darbus ant stogų, esant kritimo pavojui iš didesnio kaip 1,3 m aukščio arba

statesniam, nei 200 stogo nuolydžiui, kad išvengti darbuotojų arba darbo priemonių bei
statybinių medžiagų kritimo, turi būti sumontuotos kolektyvinės apsaugos priemonės;

 Stogo krašto (atbrailos) apsauga turi būti tokia stipri, kad išlaikytų krentantį žmogų.
Plastikines ir žymėjimo juostas apsaugai nuo kritimo iš aukščio naudoti DRAUDŽIAMA,
kadangi jos neatitinka patvarumo reikalavimų;

 Plokščių stogų atbrailos, nuo kurių galima nukristi ir angos turi būti aptvertos
apsauginiais aptvarais. Apsauginiai aptvarai yra sudaryti iš trijų dalių: aptvaras ne
žemesnis kaip 1,1 m su porankiu viršuje, skersinis 0,5 m aukštyje ir 0,15 m aukščio
ištisinės papėdės juosta apačioje. Taip pat galima naudoti sudėtines sistemas, kurias
sudaro apsauginiai skydai, tvirtos lentos arba trijų dalių šoninės apsaugos sistemos su
apsauginiais tinklais, apsauginiais aptvarais ir analogiškais arba panašiais įrenginiais;

 Kai dėl techninių priežasčių (pvz., stogo dangos, didelio stogo nuolydžio, sudėtingos
stogo konstrukcijos ir kt.) dirbant ant stogo negalima naudoti šoninės apsaugos, vietoj
jos turi būti įrengti stoginiai gaudymo pastoliai, kurie užtikrintų krintančių asmenų
sugavimą. Tai taikoma darbo vietoms ir judėjimo keliams ant stogų, kurių nuolydis
didesnis kaip 20º – 60º jei kritimo aukštis (nuo atbrailos) yra daugiau kaip 3,00 m ;

 Statant stoginius gaudymo pastolius, būtina vadovaujantis jų gamintojo pateiktomis
instrukcijomis, bei stoginių gaudymo pastolių pastatymo, tvirtinimo ir išardymo projektu
(toliau – pastolių pastatymo projektas). Pastolių pastatymo projekte turi būti įvertinti ne
tik pačių pastolių duomenys, jų apkrovos, bet ir paviršiaus, stogo ypatybės, taip pat
tvirtinimo būdas, tvirtinimo taškų skaičius ir jų išdėstymas;

 Pabaigus stoginių gaudymo pastolių surinkimo darbus, atsakingas asmuo (pvz., darbų
vadovas, darbus atlikusios įmonės paskirtas atsakingas asmuo) turi patikrinti jų
surinkimo teisingumą ir užpildyti patikros lapą, patvirtinantį, kad stoginiai gaudymo
pastoliai surinkti teisingai. Patikros lapai turėtų būti pildomi ir atliekant periodines
naudojamų stogo gaudymo pastolių patikras ir saugomi statybvietėje;

 Naudojamus stoginius gaudymo pastolius darbų vadovas turi apžiūrėti ne rečiau kaip
kartą per 10 dienų, taip pat po smarkių kritulių ar vėjo, plikledžio ar mechaninio poveikio.
Pastebėjus stoginių gaudymo pastolių deformacijas, jie turi būti tikrinami ir taisomi;

 Statant stoginius gaudymo pastolius būtina naudoti šių Taisyklių 55.1.2. punkte
nurodytas asmenines apsaugos priemones;

 Kai stogo nuolydis yra tarp 45º – 60º, reikia įrengti specialias darbo priemones, pvz.,
stogdengio kėdes, stogdengio uždedamąsias kopėčias, grebėstus (apkalus). Taip pat
ant aukštų stogų, kur kritimo aukštis yra didesnis kaip 5,00 m, ant stogo plokštumos turi
būti išdėstytos papildomos apsauginės sienelės;

 Prieigos prie pavojingų zonų stogo apačioje, kur vyksta stogo darbai turi būti užtvertos ir
pažymėtos saugos ženklais;
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 Krentantiems daiktams ar medžiagoms gaudyti turi būti įrengti tinklai, o praėjimai
uždengti stogeliais ar panašia apsauga, neleidžiančia nukristi medžiagoms ar įrankiams.

Asmenin ės apsaugos priemon ės
Asmeninės apsaugos priemonės parenkamos ir išduodamos darbuotojams, įvertinus
profesinę riziką jų darbo vietose ir kaip nustatyta Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis
apsaugos priemonėmis nuostatuose . Ypatingai atkreipiant dėmesį:
 Darbus atliekamus ant stogo, kai netikslinga arba negalima įrengti kolektyvinių

apsaugos priemonių, arba statant, naudojant, išardant stoginius gaudymo pastolius.
Būtina atkreipti dėmesį į tai, kokiu metų laiku vykdomi darbai, ar yra pritvirtinta ir
tinkamai įrengta inkaravimo sistema, kurios vietą turi nurodyti statinio statybos vadovas,
kur ir kada darbuotojui saugu atsijungti nuo inkaravimo vedlinės. Šiems darbams atlikti
gali būti naudojamos, tokios asmeninės apsaugos priemonės:

- nuo kritimo iš aukščio apsaugančios asmenines apsaugos priemonės (pvz.,
apraišai, kritimo blokavimo priemonės, prisitvirtinimo įtaisai ir kt.);
- apsauginiai šalmai;
- apsauginiai batai su sutvirtinta nosele;
- darbo drabužiai (pvz., darbo kostiumai, pirštinės ir kt.);
- ir kitos asmeninės apsaugos priemonės.

 Statybinių medžiagų (mastikų, bituminių gruntų ir kitų medžiagų) ruošimą ir naudojimą.
Asmenines apsaugos priemonės parenkamos vadovaujantis gamintojo nurodymais,
pateiktais naudojamo cheminio preparato saugos duomenų lape ar informacijoje
pateiktoje ant preparatų ar medžiagų pakuočių. Gali būti naudojamos tokios asmeninės
apsaugos priemonės:

- apsauginiai akiniai, apsaugantys nuo pavojingų sveikatai medžiagų patekimo į
akis;
- respiratoriai, apsaugantys nuo kenksmingų medžiagų patekimo į kvėpavimo
takus;
- apsauginės pirštinės, prijuostės, galvos apdangalai, apsaugantys nuo cheminių
priemonių patekimo ant odos;
- ir kitos asmeninės apsaugos priemonės.

 Darbus su elektriniais įrankiais, kai yra pjaustomos termoizoliacinės plokštes, skardos
lakštai, banguoti lakštai, plastikinės skaidrios dangos ir kitos medžiagos pjūkleliais,
specialiais pjaustymo peiliais arba įrenginiais, gali būti naudojamos tokios asmeninės
apsaugos priemonės:

- nuo dulkių apsaugantys respiratoriai;
- apsauginiai akiniai arba skydeliai;
- nuo mechaninio poveikio dūrių, pjūvių apsaugančios pirštinės.

 Visi statybvietėje esantys asmenys privalo dėvėti apsauginius šalmus.

Saugos reikalavimai dirbant su karštomis bitumo mastikomi s
 Naudojant karštą bituminę mastiką būtina prieš darbą patikrinti indų, vežimėlių ir kito

inventoriaus būklę. Mastika į darbo vietą gabenti paduoti leidžiama tik vamzdynais arba
specialiuose induose su sandariais dangčiais. Mastika pripildyti ne daugiau kaip ¾ indo
tūrio. Indus su mastika statyti ant stabilaus pagrindo taip, kad jie nevirstų ir neslystų.
Greta mastikos ruošimo vietos turi būti gaisro gesinimo priemonių komplektas.

 Bitumo mastika turi būti ruošiama ant žemės arba suderinus su priešgaisrinės saugos
tarnyba ją galima ruošti ant stogo, vadovaujantis statybos darbų technologiniu projektu;
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 Vietoje, kurioje yra ruošiama bitumo mastika, turi būti pasirūpinta gaisro gesinimo
priemonėmis;

 Karšta bitumo mastika turi būti išpilstoma su kaušu, kurio rankena ne trumpesnė nei 1,5
m;

 Transportuoti karštą bitumo mastiką atviruose induose – DRAUDŽIAMA;
 Indus karštai mastikai transportuoti galima pripildyti tik tris ketvirtadalius jų tūrio;
 Įrengiant pirmą hidroizoliacinį sluoksnį ant medžio ar polistirolo pagrindo negalima

naudoti atviros liepsnos, būtina naudoti savaime limpantį paklotą. Tik ant įrengto
savaime limpančio pakloto galima prilydyti sekančius hidroizoliacijos sluoksnius,
naudojant atvirą liepsną.

 Dengiant stogus prilydomosiomis medžiagomis, kurioms pašildyti naudojami dujiniai
degikliai, reikia griežtai laikytis darbą su dujine įranga reglamentuojančių dokumentų
nurodymų.

 Darbuotojai, dirbantys su dujiniais degikliais, turi būti apmokyti pagal reikalavimus,
nustatytus darbuotojams, valdantiems (naudojantiems) potencialiai pavojingą įrenginį,
vadovaujantis Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendrųjų
nuostatų o jų žinios turi būti tikrinamos pagal šiuos nuostatus.

 Balionai statybvietėje turi būti naudojami, laikomi ir gabenami pagal įmonės vadovo
patvirtintas instrukcijas, parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais
norminiais teisės aktais. Balionų periodiniai techniniai patikrinimai atliekami gamintojo
nurodytu periodiškumu ir tvarka. Jeigu gamintojas nenurodo techninių patikrinimų
periodiškumo, būtina vadovautis standarto LST EN 1968:2004 B priede nurodytu
balionų techninių patikrinimų periodiškumu. Balionai tikrinami ir taisomi balionų techninio
patikrinimo centruose, turinčiuose tinkamą įrangą balionams paruošti, patikrinti, bandyti,
paruošti naudoti išbandžius.

Saugos reikalavimai naudojant darbo priemones
 Darbuotojų naudojamos darbo priemonės turi būti techniškai tvarkingos, naudojamos,

tikrinamos ir taisomos gamintojo naudojimo instrukcijoje nustatyta tvarka ir atitikti joms
taikomus teisės aktų reikalavimus;

 Naudoti kilnojamus elektrinius įrankius ir prietaisus tik su nepažeista kabelio, rankenų
izoliacija, tvarkingais kištukais ir tvarkingais įjungimo ir išjungimo mechanizmais;

 Naudojant potencialiai pavojingus įrenginius jie turi būti užregistruoti potencialiai
pavojingų įrenginių valstybės registre, nustatyta tvarka ir terminais patikrinti, o
įrenginiams naudoti ir prižiūrėti paskirti teisės aktų nustatyta tvarka apmokyti ir atestuoti
asmenys;

 Kelti tam nepritaikytus įrankius ir medžiagas (pvz., pilnus medžiagų kibirus su
plastikinėmis rankenomis) yra DRAUDŽIAMA;

 Naudojami pastoliai, stoginiai gaudymo pastoliai ir elektriniai įrankiai turi būti įžeminti;
 Būtina imtis visų reikalingų apsaugos priemonių naudojantis elektriniais pjūklais ir (ar)

kitais elektriniais įrankiais, galinčiais sukelti kibirkštis, kurios nukritusios ant medinių
konstrukcijų, stoginių gaudymo pastolių, ar kitų medinių dalių, rūbų, XPS ar kitų lengvai
užsidegančių medžiagų galėtų sukelti gaisrą. Šios apsaugos priemonės galėtų būti:
saugūs darbo procesai, ugniai atsparūs rūbai, specialios užuolaidos, specialūs
skydai/sienelės apsaugančios nuo karščio, kibirkščių ir kt.

 Neleisti, kad ant elektrinių įrankių ir prietaisų paviršiaus patektų vandens ar jie sudrėktų.
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Saugos reikalavimai naudojant kop ėčias
 Vykdyti darbus nuo kopėčių galima tik tada, kai dėl trumpo jų naudojimo ar statybvietės

ypatumų netikslinga naudoti kitų, saugesnių įrenginių (pvz.: surenkamų paaukštinimo
priemonių, pastolių, statybinių keltuvų ir t.t.);

 Kopėčių atramos turi būti statomos ant nejudančio, tvirto, neslidaus paviršiaus arba
pritvirtintos taip, kad nejudėtų;

 Kopėčios turi būti tokio ilgio, kad kyšotų ne mažiau kaip 1 m virš paviršiaus ant kurio
lipama ir ant kurio nėra už ko darbuotojui laikytis;

 Lipant kopėčiomis ir keliant krovinį, jis turi būti nešamas viena ranka ir jis neturi trukdyti
darbuotojui kita ranka laikytis kopėčių;

 Lipti iki pat viršaus ir stovėti ant skečiamų kopėčių, jeigu nėra atramos, negalima. Tokiu
atveju turi būti stovima ne aukščiau kaip ant trečio skersinio nuo viršaus;

 Naudojimo metu kopėčias privaloma periodiškai vizualiai tikrinti ar nėra mechaninių, ar
kitokių pažeidimų, galinčių turėti įtaką jų atsparumui. Pažeistas ar sugadintas kopėčias
naudoti DRAUDŽIAMA. Kopėčios taisomos pagal gamintojo instrukcijas.

 Atliekant darbus ant stogų, aukštesnių kaip 1,3 m arba kurių nuolydis didesnis kaip 20º,
kad būtų išvengta darbuotojų arba darbo priemonių bei statybinių medžiagų kritimo, turi
būti įrengtos kolektyvinės saugos priemonės, o darbuotojai aprūpinti reikiamomis
asmens saugos priemonėmis.

 Kai stogo nuolydis didesnis kaip 20º arba stogas ar kitas paviršius pagamintas iš trapios
medžiagos, galinčios lūžti, kila kritimo iš aukščio pavojaus rizika, todėl turi būti įrengiami
ne siauresni kaip 0,3 m pritvirtinti trapai darbuotojui atsistoti.

Saugos reikalavimai tvarkant atliekas
 Atliekas iš didesnio nei 3 m aukščio galima leisti tik uždarais latakais, vamzdžiais,

dėžėse – konteineriuose;
 Mesti statybines atliekas be latakų ar kitų priemonių leidžiama iš ne didesnio kaip 3 m

aukščio. Vieta, į kurią metamos statybinės atliekos, turi būti aptverta ir paženklinta
saugos ženklais;

 Statybvietėje atliekos turi būti rūšiuojamos ir laikinai laikomos atskiruose konteineriuose,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu
Nr. D1-637 patvirtintomis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis.

 Statybvietėje turi būti pildomas atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir
perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos atliekų
apskaitos ataskaitos Atliekų tvarkymo taisyklėse ir Atliekų susidarymo ir tvarkymo
apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo
apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Atliekų susidarymo ir
tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklės), nustatyta tvarka. Statybinių atliekų
apskaitos dokumentai saugomi pagal Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Duomenys
apie statybinių atliekų išvežimą įrašomi Statybos darbų žurnale, kaip nurodyta Statybos
techniniame reglamente STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“, patvirtintame Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 211.
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ORIENTACINIS TVARKYBOS DARB Ų - REMONTO SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS 
 

Nr. Įrenginių ir medžiagų pavadinimas ir techninės charakteristikos 
Mato 
vnt. 

Kiekis 
 

Pastaba 

1 Laikančių medinių konstrukcijų – stogą laikančių medinių 
kolonų protezavimas, pakeičiant apatinę drėgmės pažeistą dalį  

 
 
 

vnt 10 

mazgas A, 
žiūr.  v.B-1,  

Tv.B-2 

1.1 Stogo konstrukcijos išramstymas mediniais tašais m3 1,0  
1.2 Esamo įstiklinimo demontavimas ir atstatymas m2 37,0  
1.3. Esamo užtaisymo tarp kolonų žemiau grindų 

konstrukcijos demontavimas ir atstatymas 
m2 14,2 

 

1.5. Apatinės kolonų dalies protezavimas pagal mazgą A:   10 vnt 
 Medinė kolona 140x240mm, L=1320 mm m3 0,5 0,05 x 10vnt 

Plieniniai varžtai (poz 1 ir poz. 2) kg 33,2 3,32 x 10vnt 
Horizontali hidroizoliacija  m2 0,4  
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2. Banguoto stogo drėgmės pažeistų medinių apvadų ir 
vėjalenčių remontas keičiant analogiškomis, dažymas du 
kartus kokybiškais dažais lauko darbams. 
Spalva – ruda RAL 8028 
 

 

m1 

 
m2 

54,5 
 

8,2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8,2 m2 – 
vieno karto 
dažymas 

     
3. Fasadų apdailos remontas    
 Stogo medinių pakalimų  perdažymas 2 kartus 

kokybiškais dažais medienai lauko darbams , prieš tai 
atlikus tinkamą paviršių  paruošimą,  
Spalva – ruda RAL 8028 

 
 

m2 
48,0 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
48,0 m2 – 
vieno karto 
dažymas 
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4.  Banguoto stogo apvado  tarp ašių 1-11 (vakarinė pusė) 
dažymas du kartus kokybiškais fasadiniais dažais , spalva 
balta RAL9010 

 

m2 9,7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9,7 m2 – 
vieno karto 
dažymas 

     
5 Kolonų ir apatinio apkalimo dailylentėmis dažymas iš lauko 

pusės du kartus kokybiškais dažais medienai lauko darbams , 
prieš tai atlikus tinkamą paviršių  paruošimą (senų atsilupusių 
dažų pašalinimas, nelygumų užglaistymas),  
spalva – ruda RAL 8028  

m2 44,6 

 
44,6 m2 – 
vieno karto 
dažymas 

6 Vitrinų rėmų dažymas du kartus medienai iš lauko pusės 
kokybiškais dažais lauko darbams , prieš tai atlikus tinkamą 
paviršių  paruošimą (senų atsilupusių dažų pašalinimas, 
nelygumų užglaistymas), spalva – balta RAL 9010 

m2 59,3 

 
59,3 m2 – 
vieno karto 
dažymas 

7. Pastato cokolinės dalies aptaisymo plokštės apdailos remontas 
granitinius tinku, analogišku esamai apdailai 

m2 14,2 
 

8. Stogo vieno sluoksnio ruloninės bituminės ritininės 
dangos remontas tarp ašių 4 ir 6 (dviejų bangų 
tarpšlaitėje), prilydant papildomą ištisinį sluoksnį, 
analogišką esamai dangai. 
 

m2 68 
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