PROJEKTAVIMO SUTARTIS
SPECIALIOSIOS SALYGOS

Akciné bendrové ,LTG Infra“, juridinio asmens kodas 305202934, registruotos buveinés
adresas GeleZinkelio g. 2, LT-02100, Vilnius, Lietuvos Respublika, atstovaujama [nurodyti atstovo pareigas,
vardg, pavarde], veikiancio pagal [nurodyti atstovavimo pagrindg], (toliau — Uzsakovas),

ir

[Nurodyti Projektuotojo pavadinimg], juridinio asmens kodas [nurodyti juridinio asmens
kodg], registruotos buveinés adresas [nurodyti registruotos buveinés adresg], atstovaujama [nurodyti
atstovo pareigas, vardg, pavarde], veikianCio pagal [nurodyti atstovavimo pagrindg], (toliau
— Projektuotojas),

Uzsakovas ir Projektuotojas toliau kartu Sioje Sutartyje vadinami ,Salimis“, o kiekviena atskirai — ,Salimi*,
sudaré Sig projektavimo paslaugy sutartj (toliau — Sutartis) ir susitaré dél toliau iSvardinty salygy.

1.  Pagrindiné informacija apie sutartj

1.1. Pirkimo pavadinimas 34567 Kiemo jrenginiy (Vilniaus g. 3, Trakai)
rekonstrukcijos projektavimo paslaugos
1.2. Sutarties dalykas Kiemo jrenginiy (Vilniaus g. 3, Trakai)

rekonstrukcijos projektavimo paslaugos.
Teikiamy Paslaugy Techniné specifikacija yra
neatskiriama Sios Sutarties dalis

1.3. Statinio duomenys 7998-0000-1010

1.3.1.Statinys Kiemo jrenginiai (platforma, Saligatvis) (Vilniaus
g. 3, Trakai)

1.3.2.Zemés sklypo (-y) unikalus (-Gs) Nr. 4400-1630-1965

1.3.3.Zemés sklypo (-y) kadastro Nr. 7977/0003:468

1.4. Numatomi pasitelkti subteikéjai [Subteikéjo pavadinimas, juridinio asmens kodas,

kontaktiniai duomenys ir jo atstovas. Nurodoma,
kurig sutarties dalj vykdys atitinkamas
subteikéjas].

2.  Kaina ir mokéjimo tvarka

2.1. Taikoma kainodara Fiksuota kaina

2.2. Bendra kaina be PVM Eur (nurodyti sumg skaiciais ir ZzodzZiais)

2.3. Bendra kaina su PVM Eur (nurodyti suma skaiciais ir Zzodziais)

2.4. PVM suma PVM yra Eur (nurodyti sumg skaiciais ir
Zodziais)

2.5. Mokéjimy saglygos Per 60 kalendoriniy dieny

2.6. Mokéjimas 1)Uz tinkamai, kokybiskai ir Sutartyje nustatytais

terminais suteiktas paslaugas bei Uzsakovo
patvirtintg ir priimtg Projektg (I - 11l etapai)
apmokama po paslaugy priémimo-perdavimo akto
pasiradymo (statybos leidimo gavimo jei bus
gaunamas) Sutarties Bendryjy salygy 9 p.
terminais ir tvarka;

2) Statinio projekto vykdymo prieZitros paslaugy
priemimo — perdavimo akte (tarpinés dalies)




nurodoma per statinio statybos rangovo ataskaitiniu
laikotarpiu  suteikty statinio projekto vykdymo
priezilros paslaugy verté, kuri apskaiiuojama
proporcingai per atitinkama laikotarpj priimty rangos
darby vertei pagal visy $Saliy pasiradytus rangovo
pateikiamus priémimo - perdavimo aktus. Statinio
projekto vykdymo prieziiros paslaugy vertés
apskai€iavimui taikomas procentas dviejy skaiciy po
kablelio tikslumu. Paskutiniame etapo Statinio
projekto vykdymo priezilros paslaugy priémimo —
perdavimo akte (paskutinés dalies) nurodoma
likutiné paslaugy verté per laikotarpj po paskutinio
pasiraSyto etapo paslaugy priémimo — perdavimo
akto iki visy rangos darby uZbaigimo ir statybos
uzbaigimo proceduiry pabaigos.

Paskutinis Statinio projekto vykdymo priezidros
paslaugy etapo Paslaugy priémimo — perdavimo
aktas ir pazyma apie suteikty Paslaugy verte
(paskutinei etapo daliai) pateikiamas Uzsakovui
pasirasyti po to, kai baigiami vykdyti visi rangos
darbai (priimami visi rangos darbai) ir uzbaigiamos
etapo statybos uzbaigimo procedduros.

Uz suteiktas Paslaugas UZsakovas apmoka
Projektuotojui per 60 dieny po Sgskaitos priémimo
per Informacine sistemg ,SABIS" dienos.

2.7. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekéjais

Norédamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo
galimybe, subteikéjas turi apie tai rastu ne véliau
kaip per 2 (dvi) dienas informuoti Uzsakovg. Tokiu
atveju su UZsakovu, Projektuotoju ir subteikéju
bus sudaroma triSalé sutartis, kurioje pateikiama
tiesioginio atsiskaitymo su subteikéju tvarka,
jskaitant  teise Projektuotojui priestarauti
nepagrjstiems mokéjimams. TriSalés sutarties dél
tiesioginio atsiskaitymo su subteikéju pasiraSymas
nekei€ia Projektuotojo atsakomybés dél Sutarties
jvykdymo

3. Terminai

3.1.Paslaugy suteikimo terminas (laikotarpis)

210 kalendorinés dienos

3.2. Sutarties jsigaliojimo terminas ir galiojimo
laikotarpis

Sutartis laikoma sudaryta ir jsigalioja jgaliotiems
Saliy atstovams pasira$ius Sutarties specialigsias
sglygas. Sutartis galioja iki visiko Sutarties Saliy
prievoliy jvykdymo.

3.3.Projekto ekspertizé

Uz Projekto ekspertizés organizavimg atsakingas
Uzsakovas. Projekto ekspertize atliks Uzsakovo
pasamdytas Projekio ekspertizés rangovas.
Numatomas ekspertizés atlikimo terminas yra 20
(dvideSimt) dieny nuo UzZsakovo suderinto
Projekto (ar jo dalies dalinés arba specialiosios
projekto ekspertizés atveju) ir ekspertizei atlikti
reikalingy papildomy duomeny (skaiiavimuy,




tyrimy ar pan.) pateikimo UZsakovui iki ekspertizés
akto pateikimo Projektuotojui. Jei Projektas bus
teikiamas Projekto ekspertizés rangovui
pakartotiniam derinimui pagal ekspertizés rangovo
pateiktas privalomagsias pastabas, laikytina, kad uz
vélavimg dél sprendiniy koregavimo yra
atsakingas Projektuotojas. Projekto ekspertizés
atlikimo terminas jskaiciuotas j Paslaugy suteikimo
terming. Jei Projekto ekspertizés atlikimo trukme
virSija Siame punkte numatytg terming, Sis
vélavimas néra priskiriamas Projektuotojo rizikai ir
Paslaugy teikimas stabdomas numatytg Projekto
ekspertizés  atlikimo  terming  virSijanCiam
laikotarpiui arba uz atitinkamg laikotarpj
Projektuotojui neskai€iuojami delspinigiai

3.5. Paslaugy teikimo grafikas

Paslaugy teikimo grafikas turi bdti pateiktas
Uzsakovui ir su juo rastu suderintas ne véliau kaip
per 14 kalendoriniy dieny nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos. Paslaugy teikimo grafike turi bati nurodyti
identiski paslaugy teikimo terminai, deklaruoti su
pasitilymu teiktame Grafike jeigu uz juos
Projektuotojas gavo ekonominio naudingumo
balus.

4. Draudimai ir garantijos

4.1. Projektuotojo draudimas

Netaikoma

4.2.Sutarties jvykdymo uZtikrinimas

Netaikoma

4.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimo verté, pateikimo
bddai ir terminas

4.4. Delspinigiai Nurodyti Sutarties Bendryjy salygy 10 p.
4.5. Bauda Netaikoma
4.6.Avansas Netaikoma

4.7 .Avanso suma

4.8. Avanso mokéjimo sglygos terminas

5. Informacija sutarties valdymui

5.1. UZSAKOVAS

5.1.1. Pavadinimas Akciné bendrové ,LTG Infra“

5.1.2. Adresas Gelezinkelio g. 2, LT-2100 Vilnius, Lietuva
5.1.3. Juridinio asmens kodas 305202934

5.1.4. PVM mokétojo kodas LT100012666211

5.1.5. Atsiskaitomoji sgskaita Nr. LT21 7300 0101 5917 5126
5.1.6. Bankas, banko kodas ~Swedbank®, AB, banko kodas 73000
5.1.7. Telefonas +370 5 269 3353

5.1.8. El. pastas info@Itginfra.lt

5.1.9. Atstovas

5.1.10. Atstovavimo pagrindas




5.2. PROJEKTUOTOJAS
5.1.1. Pavadinimas
5.1.2. Adresas
5.1.3. Juridinio asmens kodas
5.1.4. PVM mokeétojo kodas
5.1.5. Banko sgskaita
5.1.6. Bankas, banko kodas
5.1.7. Telefonas
5.1.8. El pastas
5.1.9. Atstovas
5.2.11 Atstovavimo pagrindas
5.2.  Sutarties rengéjas
5.3. Uz Sutarties vykdymg atsakingas asmuo
5.4. Paslaugas priimti jgalioto atsakingo asmens
kontaktiniai duomenys
Apie jgalioto asmens pasikeitimg
Uzsakovas informuoja Projektuotojg Sios Sutarties
Specialiyjy salygy 5.1.9 p. nurodytu Projektuotojo
el. pastu ir atskiras Sutarties pakeitimas ar atskiras
jgaliojimy jforminimas dél Sios priezasties néra
atliekamas.
5.5.  Sutarties savininkas:
5.6. Uz sutarties vykdymg atsakingas

projektuotojo atstovas

6. Kitos salygos

6.1.

Saliy pasiraSytos Sutarties Specialiosios sglygos kartu su Sutarties Bendrosiomis sglygomis ir
auksciau iSvardintais priedais sudaro Sutartj tarp Uzsakovo ir Projektuotojo. Laikoma, kad Sutartj
sudarantys dokumentai vienas kitg paaiskina. Jeigu Sutarties Specialiyjy salygy ir / ar jy priedy
nuostatos neatitinka Sutarties Bendryjy salygy nuostaty, pirmenybé yra teikiama Sutarties
Specialiyjy salygy bei jy priedy nuostatoms. Sutarties Bendrosiose sglygose nurodytos
alternatyvios nuostatos (su prierasu ,jei taikoma®, ,jei tokiy baty*, jei tokiy yra“ ar pan.) taikomos
tik tokiu atveju, jeigu jos konkreciai apraSomos Sutarties Specialiosiose salygose ar Sutarties
specialiyjy salygy prieduose, taip pat jeigu jy taikymas bdtinas atsizvelgiant j galiojantj teisinj
reguliavima, susijusj su Sutarties dalyku. Esant tarpusavio neatitikimams tarp Sutarties Specialiyjy
salygy ir jos priedy, prioritetas teikiamas Projektuotojo pasitlymui, po to pirkimo, kurio pagrindu
buvo sudaryta Sutartis, sglygoms, po to Siam Saliy pasiraytam Sutarties tekstui.

6.2.

Esant neatitikimams ar prieStaravimams tarp Specialiujy salygy priedy, pirmenybé teikiama pirmam
pagal eiliSkumg, nurodytg Sutarties Specialiosiose sglygose, priedui.

6.3.

Salys, pasiraydamos $ias Sutarties Specialiasias salygas, patvirtina, kad perskaité tiek
Sutarties Specialigsias salygas ir jy priedus, tiek ir Sutarties Bendrasias salygas, suprato jy
turinj ir visos Sutarties sglygos visiSkai atitinka jy valia ir tikruosius ketinimus.

7. SUTARTIES SPECIALIYJY SALYGU PRIEDAI

7.1.

Priedas Nr. 1 — Projektuotojo pateiktas pasidlymas ir jo paaiSkinimai (pasitlymas pridedamas prie
Sutarties ta dalimi, kiek tai susije su atitikimu pirkimo techninei specifikacijai ir pasitlymo vertinimu,
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visas pasitdlymas saugomas CVP IS). Jei buvo taikomi kokybés kriterijai, prie sutarties batina pridéti
tg pasitlymo dalj, kurioje pateikti rodikliai, kuriy tiekéjas jsipareigojo laikytis.

Priedas Nr. 2 — Pirkimo salygos ir jy paaiskinimai (prie Sutarties atskirai nepridedami, o saugomi
CVP IS priemonémis)

~

Priedas Nr. 3 — Techniné specifikacija su priedais;

~

Priedas Nr. 4— Paslaugy teikimo grafikas

Uzsakovo vardu: Projektuotojo vardu:

Sio dokumento pasirasymo, registracijos datos ir Nr. uzfiksuoti $io dokumento metaduomenyse.

PROJEKTAVIMO SUTARTIS
BENDROSIOS SALYGOS

PAGRINDINES SUTARTIES SAVOKOS

Sioje Sutartyje vartojamos Zemiau i$vardintos sgvokos, kai raSomos i§ didziosios raidés, turi tokias
reikSmes:

Informaciné sistema ,,SABIS* — sgskaity administravimo bendroji informaciné sistema, skirta prekiy,
paslaugy, darby tiekéjams, aptarnaujantiems viedojo sektoriaus subjektus ir kitus subjektus,
vykdancius vieSuyjy pirkimy sutartis, teikti, o vieSojo sektoriaus subjektams ir kitiems subjektams, kurie
yra perkanciosios organizacijos, gauti elektroninius finansinés apskaitos dokumentus, atitinkan&ius
Europos elektroniniy saskaity faktiry standartg. (elektroninés paslaugos ,ESABIS* svetainé
pasiekiama adresu https://sabis.nbfc.It/).

Europos elektroniniy saskaity faktury standartas — Europos elektroniniy sagskaity faktdry
standartas, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES)
2017/1870 dél nuorodos j Europos elektroniniy sgskaity faktiry standartg ir sintaksiy sgraso
paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvg 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19).
Specialistas — reidkia Projektuotojo pasillyme nurodytg specialista, einantj pareigas ir turintj bating
kompetencijg bei profesine kvalifikacijg, pagal kurig, vadovaujantis pirkimo dokumenty reikalavimais,
buvo grindZiama Projektuotojo kvalifikacija.

Pirkimas — UZsakovo atliekamas paslaugy jsigijimas su pasirinktu (pasirinktais) tiekéju (tiekéjais)
sudarant projektavimo sutartj.

Nurodymas — bet koks rastiSkas arba zZodinis (kuris véliau turi bati patvirtintas rastiSkai) nurodymas,
kurj dél Sutarties vykdymo Projektuotojui duoda UZsakovo paskirtas Projekto vadovas.

Paslaugos — Sutartyje, jos prieduose, galiojanCiuose teisés aktuose numatytos visos paslaugos,
kurias Projektuotojas privalo suteikti vykdydamas Sutart;.

Projektas — UZsakovo pateiktos techninés specifikacijos (Projektavimo uzduoties), privalomujy
Projekto rengimo dokumenty pagrindu ir vadovaujantis normatyviniy statybos techniniy dokumenty
nustatytos sudéties dokumenty reikalavimais bei rastiSkais UZzsakovo ir jo jgalioto asmens nurodymais
Projektuotojo parengti, normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimais bei Sutarties ir teisés
akty nustatyta tvarka suderinti projektiniai pasitlymai ir/ar techninis darbo projektas atitinkantys STR
1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertize“ (ar kito galiojancio, jj pakeiciangio teisés
akto), Lietuvos Respublikos statybos jstatymo (ar kito galiojancio, jj pakeiCiancio teisés akto) bei kity
teises akty reikalavimais...



2.1.

2.2.

2.3.

3.1.
3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

6

Projektavimo uzduotis — techniné specifikacija ir/ar techniné uzduotis ar kitas dokumentas, kuriame
yra nurodytas projektuojamas Statinys, detalizuotos pagal Sutartj teikiamos Paslaugos, apibadinti
reikalavimai ir / ar tikslai Paslaugy teikimo atzvilgiu, nurodyta, jei tai yra taikytina, metodai ir iStekliai,
kuriuos privalo naudoti Projektuotojas ir / ar rezultatai, kuriy jis privalo pasiekti.

Projektiné dokumentacija — visa dokumentacija, susijusi su Paslaugy teikimu ir suteikty Paslaugy
jgyvendinimu.

Statinys — Projektavimo uzduotyje nurodytas objektas, kurio Projektg pagal Sutartj privalo parengti
Projektuotojas ir kurio statybai Projektuotojas privalo gauti statybg leidziantj dokumenta jei jj gauti
reikalaujama teisés aktuose.

Sutartis — Sutarties Bendrosios sglygos, Specialiosios salygos ir visi jy priedai.

Saskaita — pridétinés vertés mokescio saskaita faktira (toliau — PVM), sgskaita faktira, kreditiniai ir
debetiniai dokumentai.

EK — Europos komisija.

ES — Europos sajunga.

Komunalinio sektoriaus pirkimy jstatymas (KSP]) — Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy
vandentvarkos, energetikos, transporto ir pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatymas.
Viesuyjy pirkimy jstatymas (VP]) — Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymas.

Bendra kaina - Projektuotojo pasiilyme nurodyta kaina be PVM, kuri nustatyta vadovaujantis
Sutarties specialiosios dalies 2.1 p. nurodyta tvarka bei kainodara. Bendra kaina be PVM taip pat
nurodyta Sutarties specialiosios dalies 2.2 p.

2. SUTARTIES AISKINIMAS

Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, Zodziai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos prasme, ir
atvirksciai.

Kai tam tikra reikSmé yra skirtinga tarp nurodyty skaiciais ir zodziais, vadovaujamasi zodine reikSme.
Jei mokéjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokéjimo valiutos pilno pavadinimo ZodZziais,
teisingu laikomas valiutos pilnas pavadinimas zodZiais.

Paslaugy suteikimo trukmeé ir kiti terminai Sioje sutartyje yra skaiCiuojami kalendorinémis dienomis ir
kalendoriniais ménesiais, jei Sutartyje nenurodyta kitaip.

3. PROJEKTUOTOJO TEISES IR PAREIGOS

Projektuotojas jsipareigoja:

suteikti Paslaugas laikantis Sutartyje ir jos prieduose (Paslaugy teikimo grafike, jei toks yra) nurodyty
tarpiniy (jeigu numatyti) ir galutiniy Paslaugy suteikimo terminy. Sutarties jvykdymo terminas yra esminé
salyga;

teikdamas Paslaugas, vadovautis Sutartimi, Projektavimo uzduotimi, Lietuvos Respublikoje
galiojanciais statybos normatyvais ir kitais teisés aktais su visais aktualiais jy pakeitimais bei teisétais
UZsakovo paaiskinimais ir nurodymais. Projektg privalo parengti kokybiskai ir be klaidy, o jeigu klaidos
baty nustatytos jas iStaisyti Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais ar kitu protingu terminu, jog Projektas
atitikty normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty, kity teisés akty reikalavimus.

suteikti Paslaugas UZsakovui visa apimtimi pagal Sutartj uz Sutartyje nurodytg kaing, savo rizika, kaip
jmanoma rapestingai bei efektyviai. Projektuotojas, pagal savo profesines Zinias ir patirtj, turi teise teikti
UZsakovui pasidlymus dél projektavimo paslaugy principiniy sprendimy esant pakeitimams, kurie,
Projektuotojo nuomone, galéty pasitarnauti techniskai ir ekonomiskai optimaliausiy ir naudingiausiy
Objekto statybos salygy sudarymui. Projektuotojas aukSc€iau paminétus pasidlymus dél pakeitimy bei
pakankamus jy pagrjstumo jrodymus pateikia Uzsakovui rastu. Uzsakovas susipazjsta su pasitlymais
per 10 (deSimt) dieny po Projektuotojo atitinkamo pasitlymo gavimo momento, jei Salys nesusitaria dél
kito termino, informuodamas Projektuotojg apie savo sprendimg;
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3.1.4.Projektuotojas privalo rastu informuoti UZsakovg apie Sutartyje ar Projektavimo uzduotyje nenurodytus,
taCiau tinkamam suprojektavimui batinus atlikti darbus, taip pat apie reikalingus naujus nurodymus ar jy
pakeitimus;

3.1.5.Uzsakovo vardu ir savo rizika savarankiSkai atlikti visus butinus veiksmus bei proceddras ir gauti
privalomuosius Projekto rengimo dokumentus (prisijungimo sglygas, specialiuosius reikalavimus, visus
reikiamus sutikimus, suderinimus ir kt.);

3.1.6.jei taikoma, atlikti arba uzsakyti ir organizuoti visus Projektavimo uzduotyje ir/ar teisés aktuose
nurodytus Projekto parengimui batinus statybinius tyrimus (topografinius, geologinius, konstrukcijy
bandymus ir kt.);

3.1.7.savarankiSkai suderinti Projektg su kompetentingomis valstybés bei savivaldybés institucijomis ir kitomis
jmonémis bei organizacijomis, su kuriomis Projektg privaloma suderinti pagal galiojancCius teisés aktus.
Gauti Siy institucijy ir jstaigy suderinimus bei pritarimus. Projektuotojas jsipareigoja pataisyti projektine
dokumentacijg pagal i$ institucijy gautas pastabas, o esant poreikiui, Projektg teikti derinti pakartotinai,
kol jam bus pritarta. Pakartotiniai derinimai nesuteikia teisés j Paslaugy suteikimo termino pratesima.
Projektuotojas privalo Projektg pateikti derinimui pasinaudodamas Lietuvos Respublikos statybos
leidimy ir statybos valstybinés priezitros informacine sistema ,Infostatyba®;

3.1.8.atstovaudamas UZsakovui, gauti statybg leidziantj dokumenta, jei jj gauti reikalaujama teisés akty;

3.1.9.parengti Sutartyje ir galiojanCiuose teisés aktuose nustatytos sudéties Projektg ir gavus teigiamas
Projekto bendrosios projekto ekspertizés iSvadas (jei ekspertizé atliekama) pateikti jj tvirtinti Uzsakovui.
Projektas turi bati parengtas taip, kad:

a)nebaty ribojama konkurencija, t. y., neblty sudarytos salygos (1) Statinio statybos rangos veiklas atlikti tik
konkreCiam tiekéjui irfar (2) Statinio statybos rangoje naudoti tik konkretaus gamintojo
jranga/medziagas.

b) nebity eliminuotos ar kitaip apribotos saglygos Statinio statybos rangos veiklas atlikti be medziagy i$
valstybiy ar teritorijy, kuriy tiekéjai, jy subtiekéjai, Ukio subjektai, kuriy pajégumais yra remiamasi,
gamintojai, techninés ar programinés jrangos prieziurg ir palaikymg vykdantys asmenys ar juos
kontroliuojantys asmenys nelaikomi patikimais, pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimu ar jj
pakeicianciu/ papildandiu teisés aktu patvirtintg sgrasg (toliau - Sgrasas).!

Nuo Projektavimo uzduoties Projektuotojas gali nukrypti tik Uzsakovui sutinkant. Projektuotojy visy teikiamy
paslaugy kokybé turi atitikti Projektuotojo pateikto pasitlymo salygas arba jas virsyti;

3.1.10. Projektuotojas privalo visus Projekto sprendimus radtu suderinti su UZsakovo paskirtu projekto
vadovu ar uz Sutarties vykdymg atsakingu asmeniu, atsizvelgti j pagrjstus bei teisétus UZsakovo
nurodymus, pastabas, racionalius bei argumentuotus pasidlymus, imtis visy jimanomy priemoniy, kad
Projektas baty rengiamas pagal UZsakovo pagrjstus bei teisétus pasillymus, vadovaujantis
Projektavimo uzduotimi, Sia sutartimi ir galiojan€iomis normomis. Esant UZsakovo teisétam nurodymui,
pakoreguoti Projekta;

3.1.11. savo saskaita iStaisyti nustatytus Projekto ar kitos Projektuotojo parengtos Projektinés dokumentacijos
netikslumus, klaidas ar kitokius trikumus per techniSkai trumpiausig jmanomg terming, kuris negali bati
ilgesnis nei 10 (deSimt) dieny. Atsizvelgiant j iSskirtinj klaidy ir/ar trikumy mastg Salys rastu gali suderinti
kitg protingg terming joms iStaisyti. Netikslumy ir klaidy taisymas néra priezastis pratesti tarpinius ir/ar
galutinius Paslaugy suteikimo terminus ar reikalauti papildomo apmokéjimo. Jei atlikti Projekto
iStaisymus néra galimybés, Projektuotojas turi Sutartyje nustatyta tvarka atlyginti Uzsakovui dél Siame
punkte nurodyty aplinkybiy susidariusius nuostolius;

3.1.12. Projekta parengti nevirSijant statybos darby kainos, jei tokia buvo nurodyta Pirkimo dokumentuose ar
UZsakovo aiSkiai nurodyta Projektuotojui apsisprendziant pateikti pasitlymg ir/ar pasirasyti Sutartj;

3.1.13. atlikdamas bet kokj projektinés dokumentacijos pakeitima, i5 anksto rastu jj suderinti su Uzsakovu;

3.1.14. Projektuotojas privalo nedelsiant per 3 (tris) darbo dienas nuo pageidavimy, pasitlymy pateikimo ar
atitinkamy aplinkybiy suZzinojimo informuoti UZsakova, jei jo pageidavimai, pasitlymai, ar pateikti
projekto sprendimai yra nejgyvendinami arba prieStarauja statybos norminiy dokumenty reikalavimams,
arba atsiranda aplinkybés, galinCios sutrukdyti kokybiSkai ir laiku suteikti Paslaugas. Nejvykdes Sios

Uhttps://www.teisesakturegistras.lt/portal/1t/legal Act/35e28 1a0b0c711ec8d9390588bf2de65/asr
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pareigos Projektuotojas netenka teisés reiksti pretenzijas dél nejvykdymo ar netinkamo jvykdymo Siuo
pagrindu ateityje;

3.1.15. teikdamas paslaugas bei derindamas parengtg Projekta, aktyviai bendradarbiauti su Uzsakovu,
neatlygintinai jj konsultuoti su Sutarties objektu susijusiais klausimais;

3.1.16. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po atitinkamy aplinkybiy atsiradimo/ paaiskéjimo
rastu informuoti Uzsakovg apie atsiradimg aplinkybiy, galin€iy trukdyti pradéti, teikti ir (arba) baigti teikti
Paslaugas (jskaitant ir UZzsakovo pateiktos informacijos, duomeny, dokumenty trikuma, realig ir
pagrjstg tikimybe, kad UZsakovo nurodymai kelia grésme darby kokybei, jy suteikimo terminams,
priemones, kuriy Projektuotojas ketina imtis, kad Sutarties vykdymo kliGitys bity nedelsiant pa$alintos,
ir kitas svarbias aplinkybes.);

3.1.17. jeigu Projektuotojas veéluoja suteikti Paslaugas ar bet kurig jy dalj, Projektuotojas privalo nedelsdamas
rastiSkai apie tai informuoti Uzsakovg ir rastu nurodyti konkrecCias vélavimo priezastis ir Sio vélavimo
likvidavimo galimybes;

3.1.18. UZsakovui papraSius i anksto pateikti informacijg apie Projekta, kuri reikalinga UZsakovui statinio
projekto ekspertizés paslaugy jsigijimui (informacija apie numatomas ekspertizés rasis, preliminarig
statinio statybos darby skaiciuojamajg kaing, projekto sudéties ziniarastj, preliminarig numatoma
Projekto pateikimo ekspertizei datg ir pan.). Pateikti su UzZsakovu ir kitomis institucijomis (jei reikalinga)
suderintg Projektg bei reikalingus papildomus duomenis (konstrukcijy skai€iavimai, tyrimy ataskaitos ir
pan.) Uzsakovui, kuris organizuos Projekto bendrosios ekspertizés atlikima, jei Projekto ekspertizé turi
bati atliekama. Jei reikalinga atlikti Projekto daline ekspertize ar specialigjg ekspertize, Uzsakovui turi
bati pateiktos su Uzsakovu ir kitomis institucijomis (jei reikalinga) suderintos atitinkamos Projekto dalys,
kad UZsakovas organizuoty Projekto daline ekspertize ar specialigjg ekspertize (jei bus atliekama
atitinkama ekspertizé);

3.1.19. Projektuotojas privalo be papildomo apmokéjimo pataisyti ir (ar) patikslinti Projektg pagal atliktos
Projekto bendrosios ir (ar) dalinés ir (ar) specialiosios ekspertizés iSvadas per jmanomai trumpiausius
terminus, bet ne véliau kaip per 10 (desimt) darbo dieny nuo pastaby pateikimo dienos (jei ekspertizé
bus atliekama), taip pat iSspresti ir atsakyti j kitus ekspertizés metu ar jos iSvadose iSkeltus klausimus.
Projekto taisymas pagal ekspertizés pastabas néra prieZastis pratesti tarpinius ir/ar galutinius Paslaugy
suteikimo terminus ar reikalauti papildomo apmokéjimo;

3.1.20. operatyviai atsakyti j Uzsakovo pateikiamus statybos darby pirkimo konkurso dalyviy klausimus,
susijusius su Projektu;

3.1.21. atlikti Projektavimo paslaugy valdymag (t. y. koordinuoti visy Projekto rengéjy, tuo atveju, kai
pasitelkiami Paslaugy subteikejai, darba, ir uztikrinti visy Projekto daliy tarpusavio suderinamuma, visos
projektinés dokumentacijos tinkamg jforminimg);

3.1.22. teikti i8samias ataskaitas kartu su jas lydin€iais dokumentais pagal Sutarties Bendryjy salygy 13 p.
reikalavimus;

3.1.23. uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpj Projektuotojo pasitelkiami
asmenys turéty reikiamg kvalifikacijg ir patirtj, reikalingus norint teikti Paslaugas. Tokie asmenys
sutarties galiojimo laikotarpiu keiCiami rastiSku UZsakovo sutikimu prie$ tai Projektuotojui pateikus
asmeny kvalifikacijg pagrindzianCius dokumentus bei nurodzZius priezastis, kokiu tikslu vykdymas
asmeny keitimas. Jeigu Projektuotojo nurodyti asmenys neatitinka kvalifikacijos ir/ar netinkamai teikia
Paslaugas ir/ar neuztikrina tinkamo Sutarties jsipareigojimy jvykdymo, UZsakovui pareikalavus,
Projektuotojas nedelsiant privalo pakeisti nurodytus asmenis kitais asmenimis, turinCiais reikiamag
kvalifikacijg ir patirtj. Taip pat uztikrinti, jog Projektuotojo pasitelkti darbuotojai nekels grésmés
nacionaliniams Lietuvos Respublikos saugumo interesams. Projektuotojas jsipareigoja nepasitelkti
grésme Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui kelian€iy valstybiy pilieCiy (darbuotojuy,
subtiekéjy ir kt.), kai vykdant Sutartyje numatytus jsipareigojimus reikia patekti j UZzsakovo teritorijg ir/
arba teikiant paslaugas yra gaunama, naudojama ar kitais bldais disponuojama potencialiai jautria
nacionaliniam saugumui informacija. Grésme Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui
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kelian¢iomis valstybémis yra laikomos valstybés, nurodytos Nacionalinio saugumo strategijoje, taip pat
Valstybiy ar teritorijy, kuriy tiekéjai, jy subtiekeéjai, Ukio subjektai, kuriy pajégumais yra remiamasi,
gamintojai, techninés ar programinés jrangos priezilurg ir palaikymg vykdantys asmenys ar juos
kontroliuojantys asmenys nelaikomi patikimais, sgrase, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybés
2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 280 ,Dél Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy jstatymo 92 straipsnio
13, 14 ir 15 daliy nuostaty jgyvendinimo® (su vélesniais pakeitimais ir papildymais). Projektuotojas
jsipareigoja darbuotojus, kurie vadovaujantis taikytinais teisés aktais pripaZjstami kelian€iais grésme
nacionaliniams Lietuvos Respublikos saugumo interesams, nedelsiant nusalinti nuo darbo ir pakeisti
tokios grésmés nekelianciais asmenimis. Projektuotojui neistaisius Sio pazeidimo, tai bus laikoma
esminiu Sutarties pazeidimu. Uzsakovas turi teise vykdyti neplaninius patikrinimus, siekiant jsitikinti, ar
Projektuotojas tinkamai laikosi Siame bei kituose punktuose numatyty jsipareigojimy, susijusiy su
nacionalinio saugumo uztikrinimu.

3.1.24. Projekte jraSyti architekttros karinio autoriy (-ius) bei uztikrinti testinj architektiros kadrinio autoriy
dalyvavimas rengiant Projektg, o jiems pritariant statinio architektiros sprendiniams projekto
pasirasyma tuo patvirtinant, kad nepazeistos jy kaip kdrinio autoriy teisés. Architektlros karinio autoriui
nepritariant architektdros sprendiniams privaloma pateikti iSsamius bei pagrjstus nesutikimo motyvus

3.1.25. Projektuotojas sutinka ir taip pat pateikia architektiros kurinio autorius sutikimg (kai jis
butinas), kad tuo atveju jeigu vadovaujantis Sutarties Bendrosios dalies 14.4 p. priimtas
sprendimas, jog Projektuotojo pradétas paslaugas tesia kitas Uzsakovo pasitelktas
projektuotojas.

3.1.26. savo darbuotojams, specialistams ir bet kokiems kitiems asmenims, teikiantiems Paslaugas pagal Sig
Sutartj Lietuvos Respublikoje, atsizvelges j jy darbo pobidj (pvz., darbas greta kelio vykstant traukiniy
eismui) partpinti saugos priemones, atitinkancias Uzsakovo saugos reikalavimus ir pasirapinti, kad Sie
darbuotojai baty tinkamai instruktuoti apie darby sauga; traukiniy ir/arba automobiliy transportui
pavojingos vietos turi bati tinkamai atitvertos (pastatant signalinius zenklus, paskiriant signalininkus ir
kt.). Jei suteikiant Paslaugas matavimai, tyrimai ir(arba) kiti darbai atliekami veikianCiame geleZinkelyje
ir ju metu gali bati pazeidZziami minimallds gabaritai, nurodyti saugumo ir/arba kitose taisyklése, Sie
darbai turi bati atliekami tik eismo pertrauky metu;

3.1.27. UZsakovui rastu paprasius grazinti visus i§ Uzsakovo gautus Sutarciai vykdyti reikalingus dokumentus;

3.1.28. nenaudoti UZsakovo Zenkly ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kitur be iSankstinio rastisko
UzZsakovo sutikimo;

3.1.29. uztikrinti i§ Uzsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos
konfidencialuma bei apsauga;

3.1.30. neplatinti ir neperduoti Projekto (jskaitant kopijas) ar bet kurios jo dalies treCioms Salims, iSskyrus tuos
atvejus, kai tai yra i$ anksto suderinta su UZsakovu rastu arba yra bitina Sutarties vykdymo tikslais. Si
nuostata neapriboja Projektuotojo naudojimosi neturtinémis autoriy teisémis, kurios néra perleidziamos
UZsakovui pagal ig Sutartj;

3.1.31. uztikrinti, kad visa dokumentacija, susijusi su Paslaugy teikimu ir suteikty Paslaugy jgyvendinimu,
baty parengta nesaliSkai, laikantis teisés akty, naudojantis priimtomis ir visuotinai pripazintomis
sistemomis ir atsizvelgiant j naujausius tokio poblddzio paslaugy teikimo kriterijus;

3.1.32.i8manyti LR ir ES vieSuyjy pirkimy finansinés paramos panaudojimg reglamentuojanciy teisés akty
reikalavimus (ypac¢ reikalavimus islaidy tinkamumui) ir jais vadovautis teikiant Paslaugas (jei taikoma);

3.1.33. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojanciuose Lietuvos Respublikos
teisés aktuose;

3.1.34.jei Projektuotojas veikia jungtinés veiklos (partnerystés) pagrindu, visi tokie partneriai kartu ir
kiekvienas atskirai yra susaistyti Sutarties salygy, t.y. solidariai atsakingi UZzsakovui uz Sios Sutarties
nuostaty vykdyma, nesiejant to su jy jsipareigojimy pagal jungtine veiklg ar jnasy j pastargjg dydziu.
Projektuotojas privalo paskirti vieng iS partneriy atstovauti santykiuose su Uzsakovu ir suteikti
jgaliojimus prisiimti jsipareigojimus jo vardu, jskaitant teise iSradyti sgskaitas uz suteiktas Paslaugas bei
gauti mokejimus uz suteiktas Paslaugas i§ UZzsakovo. Bet koks jungtinés veiklos sutartimi susaistyty
partneriy pakeitimas be iSankstinio rastiSko Uzsakovo sutikimo bus laikomas esminiu Sutarties
pazeidimu;
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3.1.35. susipazinti ir laikytis AB ,Lietuvos geleZinkeliai“ jmoniy grupés tiekéjo elgesio kodekso nuostaty
(paskelbtas viesai?) ir jame nurodyty veiklos principy, taip pat uztikrinti, kad jy laikytysi visi Projektuotojo
pasitelkti tretieji asmenys (subteikéjai, kiti Gkio subjektai, kuriy pajégumais Projektuotojas remiasi dél
atitikimo kvalifikacijos reikalavimams ir pan.).

3.1.36. jeigu numatyta Sutarties Specialiosiose sglygose, kad kartu atliekamos ir projekto vykdymo prieziaros
paslaugos Projektuotojas jsipareigoja visg statybos laikotarpj, t. y. nuo Statiniy statybos pradzios
(statybvietés perdavimo UZsakovo pasirinktam Statiniy statybos rangovui) iki Statiniy statybos
uzbaigimo jforminimo teisés akty nustatyta tvarka bei Statiniy (jo statybos darby) perdavimo Uzsakovui,
organizuoti ir uztikrinti tinkamg Projekto vykdymo priezitros atlikimg, remiantis Sioje Sutartyje bei
galiojancCiuose teisés aktuose numatytais reikalavimais:

3.1.36.1. paskirti Projekto vykdymo prieziiros vadovu ir projekto vykdymo prieZiGros atitinkamus daliy
vadovus Projektuotojo pasitlyme nurodytus asmenis;

3.1.36.2. Projekto vykdymo priezitGros metu lankytis darby vietoje i§ anksto su Uzsakovu, statybos darby
rangovu suderintu laiku, bet ne re€iau kaip kartg per savaite, pradedant faktine Statinio statybos darby
pradzia ir baigiant pastatyto Statinio statybos uzbaigimu, dalyvauti Uzsakovo, statybos darby rangovo
ar techninés priezitros organizuojamuose pasitarimuose, lankytis statybos aiksteléje, lankytis statybos
darby rangovo, uzsakovo ar techninés prieZiliros organizuojamuose objekto apzitrose, stebéti statybos
eigg ir operatyviai (jei ypatingos aplinkybés nereikalauja kitaip, tg pacig darbo dieng, kai paaidkéja
problema, arba per 5 (penkias) darbo dienas, jei tg pacig dieng iSspresti problemg néra objektyviy
galimybiy) savo kompetencijos ribose spresti visas su Projekto jgyvendinimu susijusias problemas,
teikti paaiSkinimus susijusius su parengto projekto sprendiniais visiems statybos dalyviams, pagal
statybos darby rangoms metu nustatytus procesus ligesnis nei numatyta problemos sprendimo terminas
turi bati sutartas su Uzsakovu;

3.1.36.3. tikrinti, ar Statinys statomas laikantis Projekto sprendiniy ir techniniy specifikacijy reikalavimuy;

3.1.36.4. prizilreéti, kad statyba vykty pagal Projekte numatytus statybos organizavimo sprendinius, kurie turi
bati optimaliausi Uzsakovui;

3.1.36.5. organizuoti pastebéty Projekto klaidy taisyma;

3.1.36.6. tikrinti, kaip vykdomi jo nurodymai ir reikalavimai;

3.1.36.7. drausti naudoti gaminius, medziagas ir jrenginius, jei jie neatitinka techniniy specifikacijy ir statybos
normatyviniy dokumenty reikalavimuy;

3.1.36.8. reikalauti sustabdyti statybos darbus, jei jie vykdomi nesilaikant Projekto sprendiniy, statybos
normatyviniy dokumenty reikalavimy ir (arba) yra avarijos grésme;

3.1.36.9. daryti atitinkamus jrasus statybos darby Zurnale;
teisés akty ir Sios Sutarties suteikiamas teises;

3.1.36.11.jeigu Projektuotojo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama
ne visa apimtimi, Projektuotojas Uzsakovui jsipareigoja, kad Projekto vykdymo priezitrg vykdys tik tokig
teise turintys asmenys’

3.1.36.12. uztikrinti, kad Sutarties vykdymo metu Projektuotojas ir jo paslaugy subteikéjo tiekiamos
Paslaugos nekels grésmés nacionaliniam saugumui (taikoma, kai Sutarties objektas, susijes su
nacionaliniu saugumu);

3.1.36.13.nedelsiant informuoti Uzsakovus apie Sutarties galiojimo metu atsiradusias aplinkybes, dél kuriy
Sutartis gali neatitikti nacionalinio saugumo interesy (taikoma, kai Sutarties objektas, susijes su
nacionaliniu saugumu).

3.1.36.14. per Uzsakovo pagrjstai nustatytg terming savo léSomis atlyginti Uzsakovui visus nuostolius ar
Zalg, susidariusius dél Projektuotojo ir (ar) pasitelkty asmeny padaryty teisés akty pazeidimo ar (ir)
netinkamo Sutarties jvykdymo, nevykdymo ir (ar) Sutarties nutraukimo (atsizvelgiant j tokj netinkamg
vykdymg, nevykdymas ir (arba) Sutarties nutraukimas dél Projektuotojo jsipareigojimy nevykdymo) ir
(ar) dél valstybés institucijy pritaikyty sankcijy ir (ar) pradéty teisminiy procediry, jei tokios sankcijos
skirtos ar teisminiai gincai kilo dél Projektuotojo ir (ar) jo pasitelkty asmeny kaltés, neatsargumo,
informacijos nuslépimo.

2 LTG Tiekéjy etikos kodeksas 2026.pdf
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3.1.37. Sutarties vykdymui paskirti Projekto vadovg ir kitus projekto dalies vadovus, kurie buvo nurodyti,
teikiant pasidlyma. Paskirtas Projekto vadovas ar jo jgaliotas kitas asmuo, apie jgaliojimg i§ anksto
informavus Uzsakovg, privalomai turi dalyvauti visuose Projekto eigos ar Sutarties vykdymo
pasitarimuose ir pristatymuose.

3.1.38. Projektuotojas uztikrina ir atsako uZz tai, kad vykdydamas Sutartj laikosi bei Sios Sutarties vykdymui
néra taikomos prekybinés, ekonominés ar finansinés sankcijos, embargai ar kitos ribojancios
priemoneés, kurias nustato, taiko ar administruoja Jungtiniy Tauty Saugumo Taryba (JT), Europos
Sajunga (ES) ar jos institucijos, Jungtinés Amerikos Valstijos (JAV), jskaitant JAV iZzdo departamento
UZsienio lé8y kontrolés biurg (OFAC), Jungtiné DidZiosios Britanijos ir Siaurés Airijos Karalysté (JK),
jskaitant Jo Didenybés izdo Finansiniy sankcijy jgyvendinimo tarnybg (OFSI), taip pat Lietuvos
Respublikos (LR) institucijos, ir (ar) bet kokios kitos Lietuvos Respublikoje jgyvendinamos tarptautinés
sankcijos, nacionalinés ribojancios priemonés, jskaitant, bet neapsiribojant, 2006 m. geguzés 18 d.
Tarybos reglamentu (EB) Nr. 765/2006 dél ribojamyjy priemoniy atsizvelgiant j padétj Baltarusijoje ir |
Baltarusijos jsitraukimg | Rusijos agresijg prie§ Ukraing (su visais vélesniais jo pakeitimais ir
papildymais), 2014 m. kovo 17 d. Tarybos Reglamentu (ES) Nr. 269/2014 dél ribojamujy priemoniy,
taikytiny atsizvelgiant j veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir
nepriklausomybei arba j juos késinamasi (su visais vélesniais jo pakeitimais ir papildymais), 2014 m.
liepos 31 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 833/2014 dél ribojamuyjy priemoniy atsizvelgiant j Rusijos
veiksmus, kuriais destabilizuojama padétis Ukrainoje (su visais vélesniais jo pakeitimais ir papildymais),
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2023 m. birzelio 28 d. nutarimu Nr. 512 ,,Dél Nacionaliniy kontrolés
priemoniy taikymo pagal reglamento (ES) 2021/821 9 straipsnj (su visais vélesniais jo pakeitimais ir
papildymais) (toliau Sioje sutartyje — Sankcijos), i$ Sios Sutarties vykdymo naudos negaus j subjekty,
kuriems taikomos Sankcijos, sgrasus jtraukti asmenys.

3.1.39. Tuo atveju jeigu Nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy objekty apsaugos koordinavimo komisija
pateikia rekomendacijg uztikrinti Projektuotojy keliamy riziky valdyma (sudaryti riziky valdymo plana,
toliau — Planas), tai Projektuotojo parengtas ir su Uzsakovu suderintas Planas laikomas neatsiejama
Sutarties dalimi ir Projektuotojas |sipareigoja laikytis Plano visg Sutarties galiojimo laikotarpj.
Projektuotojo esminiu Sutarties paZeidimu laikomas bet kurios Plano nuostatos paZeidimas;

3.1.40. Projektuotojas garantuoja, kad jis ir jo pasitelkti subtiekéjai, Gkio subjektai, Gkio subjekty grupés nariai
visg Sutarties galiojimo laikotarpj ir neribotg laikg po Sutarties pabaigos neteiks jokios informacijos apie
UZsakova, jo darbuotojus, Sutarties vykdyma, subjektams, turintiems atstovybes ir (ar) vykdantiems bet
kokio pobudzio veiklg teritorijose, kurios buvo jtrauktos | Sgrasa, taip pat jiems vadovaujantiems,
atstovaujantiems, kontroliuojantiems ir (ar) galintiems daryti subjektams jtakg asmenims (fiziniams ir
juridiniams) ir (ar) nuolat gyvenantiems, turintiems leidimg gyventi ar turintiems bet kurios i§ nurodyty
teritorijy pilietybe.

3.1.41. Projektuotojas atsako uz tai, kad visg Sutarties vykdymo laikotarpj jis baty kompetentingas, patikimas
ir_pajéqus (jskaitant Gkio subjekty, kuriy pajégumais remiasi Projektuotojas, pajégumus) jvykdyti
Sutarties reikalavimus, atitikty nacionalinio saugumo interesus bei nebdty registruotas (nuolat
gyvenantis ar turintis pilietybe) Sgrase nurodytose teritorijose, jei tokie reikalavimai buvo numatyti
pirkimo dokumentuose.

3.2. Projektuotojas turi teise:

3.2.1. gauti apmokeéjimg iS UZsakovo uz tinkamai jvykdytas bei priimta Paslaugas sutinkamai su Sutartyje
nustatytomis sglygomis ir tvarka;

3.2.2.Projektuotojas turi teise, nepriklausomai nuo teikiamy projektavimo paslaugy, vystyti bating ir kitg
jstatuose numatytg Gkine veiklg, kuri Projektuotojui netrukdo vykdyti jo jsipareigojimus, kylanCius is
Sutarties;

3.2.3.tuo atveju, jei Projektuotojui kyla abejoniy dél tam tikro sprendinio optimalumo, Projektuotojas turi teise
kreiptis j Uzsakovg dél tokio sprendinio suderinimo, o UZsakovas jsipareigoja pareiksti savo nuomone
per protingg terming;

3.2.4.teikti rastiSkg bei argumentuotg nesutikimg su UzZsakovo pareikStomis pastabomis dél su Paslaugy
teikimo etapo uZzbaigimu susijusiy dokumenty. Sis nesutikimas neatleidzia Projektuotojo nuo pareigos
Sias pastabas iStaisyti;
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3.2.5.gauti Bendrg Sutarties kaing su salyga, kad jis tinkamai vykdo 8ig Sutartj ir Sutartis néra nutraukiama;

3.2.6. Projektuotojas turi ir kitas Sioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisés aktuose numatytas teises ir
pareigas.

3.3. Projektuotojas ir, jeigu reikia UZzsakovas, suteikia ES kontroliuojanciai institucijai teise naudoti Paslaugy
teikimo veiklos rezultatus Siais tikslais:

3.3.1.juos naudoti savo reikméms, visy pirma juos pateikti asmenims, dirbantiems Europos Sajungos
institucijose, kitose Europos Sgjungos agentlrose ir jstaigose ir valstybiy nariy institucijose, taip pat
neribotai kopijuoti ir atgaminti juos visus arba jy dal;;

3.3.2.juos platinti visuomenei, visy pirma juos skelbti spausdintiniu, elektroniniu ar skaitmeniniu pavidalu,
skelbti internete, jskaitant svetaine ,Europa®, pateikti kaip atsisiunciamg arba neatsisiun¢iamag rinkmeng,
transliuoti bet kokiais transliacijos buadais, vieSai demonstruoti ar pristatyti, skelbti per spaudos
informacijos tarnybas, jtraukti j placiai prieinamas duomeny bazes arba rodykles;

3.3.3.atlikti vertima;

3.3.4.remiantis individualiais prasymais, suteikti galimybe susipazinti su rezultatais, be teisés juos atgaminti
arba naudoti, kaip numatyta 2001 m. geguzés 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB)
Nr. 1049/2011 deél galimybés visuomenei susipazinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos
dokumentais;

3.3.5.saugoti popieriniu, elektroniniu ar kitu pavidalu;

3.3.6.archyvuoti laikantis |staigai taikomy dokumenty tvarkymo taisykliy;

3.3.7.leisti arba suteikti treCiosioms Salims sublicencijas atlikti b) ir ¢) punktuose nustatytus veiksmus. Lietuvos
valstybés arba Uzsakovo susitarimuose su |staiga, |staigai gali bati numatytos papildomos naudojimo
teisés, kurias pripazins ir Projektuotojas.

4, UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

4.1. Uzsakovas jsipareigoja:

4.1.1.pagal galimybes Projektuotojui sudaryti sglygas, suteikti informacijg ar dokumentus, kuriuos savo
Zinioje turi UZsakovas ir kurie yra batini Paslaugoms teikti. Tokia pareiga jvykdoma per protingg
laikotarpj gavus rastiSkg motyvuotg Projektuotojo prasymg;

4.1.2.per jmanomai trumpiausius terminus po rasytinio Projektuotojo praS8ymo gavimo pateikti pastarajam
visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus dokumentus, kad Projektuotojas galéty veikti kaip
UZsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucija ta apimtimi, kiek tai susije su Paslaugy
teikimu pagal Sutartj;

4.1.3.uz tinkamai ir visa apimtimi suteiktas bei priimtas Paslaugas sumokéti Projektuotojui Bendrg Sutarties
kaing pagal Sutartyje nustatytg tvarka;

4.1.4.bendradarbiauti su Projektuotoju;

4.1.5.Sutartyje nustatyta tvarka bei terminais priimti tinkamai bei laiku suteiktas paslaugas;

4.1.6.pastabas deél dokumenty, susijusiy su Paslaugy teikimo etapo uzbaigimu teikti iSsamiai bei
argumentuotai, jei jmanoma visas iSkart;

4.1.7.Teisés akty nustatyta tvarka pritarti tinkamai parengtam Projektui;

4.1.8.galiojanciy teisés akty ir Sutarties Specialiyjy salygy 3.3. p. nustatyta tvarka organizuoti Projekto
ekspertizés rangovo parinkimg (kai ekspertizé privaloma) bei apie konkrety Projekto bendrosios
ekspertizés rangovg informuoti Projektuotoja.

4.2. Uzsakovas turi teise:

4.2.1.reikalauti i$ Projektuotojo Sutartyje bei jos prieduose nustatyty salygy jvykdymo;

4.2.2.esant Projekto bei sutartiniy jsipareigojimy vykdymo pagrjstiems trikumams, UzZsakovas turi teise
reikalauti jy pasalinimo;

4.2 .3.atsisakyti leisti Projektuotojui keisti ar pasitelkti naujg asmenj, jei yra teisés aktuose nustatyti pagrindai;

4.2.4. kontroliuoti ir priziGréti Projektuotojo vykdomus projektavimo darbus dél galiojanciy reikalavimy Siy
Paslaugy kiekiui ir kokybei;

4.2.5. atsisakyti dalies Paslaugy Sios sutarties bei kity teisés akty nustatyta tvarka;

4.2.6.viena&aliSkai jskaityti priskaiCiuotas netesybas i$ Projektuotojui mokétiny sumuy;

4.2.7.neapmokéti Europos elektroniniy sagskaity faktiry standarto neatitinkanciy Saskaity, jeigu
Projektuotojas jas pateikia ne informacinés sistemos ,SABIS* priemonémis;
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4.2.8.Uzsakovas neleidzia pasitelkti subteikéjo ir (ar) reikalauja atsisakyti subteikéjo ar bet kokio kito
pasitelkto asmens, jei baty nustatyta, kad dél pasitelkto ar ketinamo pasitelkti subteikéjo ar bet kokio
kito pasitelkto asmens Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesy ir (ar) Sutarties vykdymas
prieStaraus Lietuvos Respublikoje jgyvendinamoms privalomoms tarptautinéms sankcijoms, kaip tai
apibréZta Lietuvos Respublikos ekonominiy ir kity tarptautiniy sankcijy jgyvendinimo jstatyme (toliau —
Sankcijy jgyvendinimo jstatymas) ir kituose tarptautiniuose, Europos Sajungos ir Lietuvos Respublikos
teisés aktuose (bent vienai i§ taikomy sankcijy);

4.2.9. Bet kuriuo Sutarties vykdymo metu pareikalauti Projektuotojo pateikti pagrindzian€ius dokumentus del
Projektuotojo, jo pasitelkty ar ketinamy pasitelkti subtiekéjy, tkio subjekty, kuriy pajégumais remiamasi
ar (ir) silomy prekiy (jskaitant jy sudedamasias dalis), teikiamy paslaugy atitikties VP] 45 straipsnio 2"
dalies ar KSP] 58 straipsnio 4' dalies nuostatoms. Projektuotojui per UZsakovo nustatytg laikg
nepateiktus Uzsakovo nurodytos informacijos, Uzsakovas turi teise nutraukti Sutartj joje nustatyta
tvarka. Taip pat Uzsakovas Sutarties vykdymo metu turi teise pareikalauti Projektuotojo pateikti Projekto
jgyvendinime dalyvaujanciy Projektuotojo, Projektuotojo subrangovy (subtiekéjy) darbuotojy, taip pat ir
savarankiSkai veiklg vykdanciy Projektuotojo pasitelkty asmeny sgrasag, kuriame bdty nurodoma
darbuotojy vardai, pavardés, pareigos, pilietybé bei kiti UZzsakovo prasomi duomenys. Projektuotojas
sgrasa privalo pateikti ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Uzsakovo prasymo dienos.
Projektuotojas atsako uz sgrase esanciy duomeny teisinguma. Projektuotojas privalo §j sgrasg nuolat
atnaujinti, jeigu Projekto jgyvendinimui pasitelkiami nauji asmenys. Nustacius, kad Projektuotojo sgrase
esantys duomenys yra neteisingi ir/ arba neiSsamis (neteisingai nurodyta asmens pilietybé, nustatomas
sgrase nesantis asmuo), Projektuotojui yra taikomos sankcijos, numatytos Sutarties Specialiosios dalies
4.5 p. Treciasis neteisingy duomeny uzfiksavimo epizodas yra laikomas esminiu Sutarties pazeidimu

4.2.10. Uzsakovui nustacius, kad yra pagrjsty abejoniy jtarti, kad jgyvendinant Sutartj galimai buvo siekiama
vengti / apeiti Lietuvos Respublikoje jgyvendinamomis tarptautinémis sankcijomis nustatytus
apribojimus ir jpareigojimus, UZsakovas turi teise nedelsiant pateikia susijusia medziagg teisésaugos
institucijoms. Toks informacijos pateikimas néra laikomas konfidencialumo jsipareigojimo pazeidimas.

4.2.11. Uzsakovas turi ir kitas Sioje Sutartyje bei Lietuvos Respublikos teisés aktuose numatytas teises.

5. PASLAUGU TEIKIMO SUTARTIS SU TRECIAISIAIS ASMENIMIS (SUBTEIKEJAIS)

5.1. Neé viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal $ig Sutartj jokiai treciajai
Saliai be iankstinio rastisko kitos Salies sutikimo, i§skyrus piniginio reikalavimo perleidimg pagal
faktoringo sutartj su tregiuoju asmeniu (finansuotoju). Salys susitaria, kad piniginio reikalavimo, kylan&io
i Sutarties, perleidimas treéiajam asmeniui (finansuotojui) nekeitia Saliy kity tarpusavio teisiy ir
pareigy, nustatyty Sutartyje ir teisés aktuose.

5.2. Vykdant Sutartj taikoma tokia GOkio subjekty ir specialisty, kuriy pajégumais dalyvaudamas Pirkime
rémeési Projektuotojas, kad atitikty kvalifikacijos reikalavimus, pasitelkimo ir (ar) keitimo tvarka:

5.2.1.Projektuotojas, vykdydamas Sutartj, negali keisti savo pasililyme nurodyto Okio subjekto, kurio
pajégumais rémesi, kad atitikty kvalifikacijos reikalavimus (toliau — akio subjektas) ir (ar) specialisto,
kurio kvalifikacija buvo remtasi, be UzZsakovo raSytinio sutikimo. KeiCiamas Gkio subjektas ir (ar)
specialistas turi turéti ne zemesne, nei buvo keliama Pirkimo dokumentuose, kvalifikacijg, kurig naujai
pasitelkiamas wkio subjektas ir (ar) specialistas turi bati jgijes iki prievoliy pagal Sutartj vykdymo
pradzios. Taip pat, vadovaujantis Pirkimo dokumentuose nurodytais reikalavimais, pateikiami
dokumentai, pagrindZiantys Gkio subjekto neatitikimg paSalinimo pagrindams (jei tokie buvo keliami
Pirkimo vykdymo metu). Ukio subjektas ir (ar) specialistas, kurio kvalifikacija buvo remtasi, gali bati
keiCiamas tik Siais atvejais:

5.2.1.1. kai Ukio subjektas bankrutuoja ar susidaro analogiSka situacija;

5.2.1.2. kai Ukio subjektas ir (ar) specialistas dél objektyviy priezas€iy (pavyzdziui, Gkio subjektui ir (ar)
specialistui atsisakius dalyvauti Sutarties vykdyme, susirgus, susizeidus, nutrikus teisiniams
santykiams su Projektuotoju ir pan.) nebegali dalyvauti Sutarties vykdyme;

5.2.1.3. kai Projektuotojo Okio subjektas ir (ar) specialistas neatitinka VP|] ar KSP| nuostaty, kelia grésme
nacionaliniam saugumui, jam taikomos tarptautinés sankcijos, kaip tai apibréZta Sankcijy jgyvendinimo
jstatyme ar (ir) yra kiti teisés aktuose nustatyti pagrindai, reikalaujantys pakeitimo;
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5.2.1.4. Projektuotojas, likus ne maziau kaip 7 (septynioms) darbo dienoms iki numatomo keitimo, pateiké
Uzsakovui radytinj praSyma su naujai pasitelkiamo Gkio subjekto ir (ar) specialisto kvalifikacijg ir Gkio
subjekto pasalinimo pagrindy nebuvimg pagrindzianc€iais dokumentais. PraS8yme bitina nurodyti Gkio
subjekto ar specialisto keitimo prieZastis.

5.2.2.UZsakovas turi teise leisti pakeisti Gkio subjektg ir (ar) specialistg, jei Projektuotojas laiku ir tinkamai
pateiké praSymag su visais pasitelkiamo Gkio subjekto ir (ar) specialisto kvalifikacijg patvirtinanciais, kitais
prasomais dokumentais ir Uzsakovas nustaté atitikimg visoms Pirkimo ir Sutarties sglygoms.

5.2.3.Uzsakovui sutikus su Tkio subjekto ir (ar) specialisto keitimu, Salys atskiro susitarimo nepasira$o,
lygiaverciu dokumentu bus laikomas rasytinis Projektuotojo prasymas ir rasytinis Uzsakovo sutikimas,
kuris laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Projektuotojas neturi teisés pasitelkti Gkio subjekto ir (ar)
specialisto, kol negautas Uzsakovo rasytinis sutikimas. Ukio subjekto ir specialisto, kuriy kvalifikacija
buvo remtasi, pakeitimas Sutartyje nurodytomis salygomis laikomas ne Sutarties keitimu, o Sutarties
vykdymu joje nurodytomis sglygomis.

5.2.4.Vykdant Sutartj taikoma tokia subteikéjy, kurie néra tkio subjektai, ir kurie vykdys Sutartj, keitimo ar
pasitelkimo tvarka:

5.2.4.1. Projektuotojas, bet kuriuo Sutarties vykdymo metu, ne véliau nei pries 7 (septynias) darbo dienas iki
numatomo naujo subtiekéjo, kurio pajégumais Projektuotojas nesirémé pirkimo dokumentuose
numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrijsti, pasitelkimo ir (arba) keitimo apie tai privalo informuoti
Uzsakovg. Taip pat nurodyti kiekvieno subteikéjo perimama pagal Sutartj vykdyti jsipareigojimy dal;
(bdtina nurodyti kokius konkreciai veiksmus atliks subteikéjas ir kokig procentine dalj tai sudaro nuo
Sutarties kainos), jy kontaktus, pavadinimus, registracijos 3alj, kontroliuojanius asmenis, jy
registracijos 3alj ir atsakingus asmenis (pagal UZsakovo nurodymg teikiama ir kita informacija).
Uzsakovas (jeigu buvo taikoma pirkimo dokumentuose) turi patikrinti, ar néra subtiekéjo pasalinimo
pagrindy ir subtiekéjo atitiktj nacionalinio saugumo interesams ir reikalavimams nebdti registruotu
(nuolat gyvenanciu ar turin€iu pilietybe) Sgrase numatytose teritorijose. Jeigu subtiekéjo padétis
neatitinka bent vieno i$ nurodyty reikalavimy, UzZsakovas reikalauja pakeisti §j subtiekéjg reikalavimus
atitinkanciu subtiekéju. Uzsakovas per 5 (penkias) darbo dienas, nuo visy sprendimui priimti batiny
kompetentingy institucijy iSvady gavimo, rastu informuoja Projektuotojg apie sutikimg pasitelkti ir (ar)
keisti naujg subtiekéja, kurio pajégumais Projektuotojas nesirémé pirkimo dokumentuose numatytiems
kvalifikacijos reikalavimams pagrijsti. Subteikéjas, apie kurj nebuvo rastu informuotas UzZsakovas ir néra
gautas Uzsakovo sutikimas, neturi teisés vykdyti Sutarties, tai bus laikoma esminiu Sutarties pazeidimu.
UzZsakovui sutikus su keitimu, Salys atskiro susitarimo nepasira$o, lygiaverciu dokumentu bus laikomas
raSytinis Projektuotojo praSymas ir rasytinis Uzsakovo sutikimas, kuris laikomas neatskiriama Sutarties
dalimi.

5.2.4.2. subteikéjai gali bati pasitelkiami tik toms Sutarties dalims, kurioms savo pasillyme Projektuotojas
numateé pasitelkti subteikéjus, iSskyrus atvejus, kai Projektuotojas rastu pagrindzia, kad nenumatytai
Sutarties daliai pasitelkti subteikéjg bdtina siekiant uztikrinti tinkamg Sutarties vykdymg ir UZsakovas
pateikia rastiSkg sutikima;

5.2.4.3. Uzsakovas netikrins subteikéjy, kurie néra Okio subjektai, kvalifikacijos ir paSalinimo pagrindy
(iSskyrus, jei Pirkimo metu buvo tikrinami subteikéjy pasalinimo pagrindai ir (ar) taikomos nuostatos dél
nacionalinio saugumo interesy, pvz. VP] 47 straipsnio 9 dalies ir (ar) VP] 45 str. 2" dalies nuostatos);

5.2.4.4. Uzsakovui sutikus su subteikéjo keitimu ar pasitelkimu, Salys atskiro susitarimo nepasira$o,
lygiaverciu dokumentu bus laikomas rasytinis Projektuotojo prasymas ir rasytinis Uzsakovo sutikimas,
kuris laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Subteikéjo keitimas ar pasitelkimas Sutartyje nurodytomis
salygomis laikomas ne Sutarties keitimu, o Sutarties vykdymu joje nurodytomis saglygomis.
Projektuotojas neturi teisés pakeisti ar pasitelkti subteikéjo, kol negautas rasSytinis Uzsakovo sutikimas.

5.2.4.5. UzZsakovas turi teise neleisti pasitelkti asmens, jei baty nustatyta, kad tokiu atveju Sutartis neatitikty
nacionalinio saugumo interesy, Pirkimo metu taikomy VP] ar KSP| nuostaty ir (ar) Sutarties vykdymas
prieStarauty sankcijoms kaip jos suprantamos Lietuvos Respublikos ekonominiy ir kity tarptautiniy
sankcijy jgyvendinimo jstatyme.

5.2.4.6. Tinkamai iSvieSintiems subteikéjams pageidaujant, UZsakovas su jais atsiskaitys tiesiogiai. Apie Sig
galimybe UZsakovas subteikéjg informuos atskiru praneSimu per 3 (tris) kalendorines dienas nuo
informacijos iS Projektuotojo apie pasitelkiamg subteikéjg gavimo dienos. Norédamas pasinaudoti
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tiesioginio atsiskaitymo galimybe, subteikéjas turi apie tai rastu ne véliau kaip per 2 (dvi) kalendorines
dienas informuoti Uzsakova. Tokiu atveju su Uzsakovu, Projektuotoju ir subteikéju bus sudaroma trisalé
sutartis, kurioje pateikiama tiesioginio atsiskaitymo su subteikéju tvarka, jskaitant teise Projektuotojui
prieStarauti nepagrjstiems mokéjimams. TriSalés sutarties dél tiesioginio atsiskaitymo su subteikéju
pasiraSymas nekeicia Projektuotojo atsakomybés dél Sutarties jvykdymo.

5.3. Projektuotojas, vykdantis Sutartj jungtinés veiklos pagrindu, turi teise atsisakyti arba keisti jungtinés
veiklos partnerj (toliau — partneris) tik dél toliau nurodyty priezasciy:

5.3.1.jei partneris bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo Ukine veiklg arba kituose teisés aktuose
numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

5.3.2.jei dél kity objektyviy ir pagristy aplinkybiy partneris nebegali vykdyti Sutarties, jskaitant, bet
neapsiribojant atvejais, kai partneris neatitinka VP] ar KSP| nuostaty, kelia grésme nacionaliniam
saugumui, partneriui pritaikytos tarptautinés sankcijos kaip jos suprantamos Lietuvos Respublikos
ekonominiy ir kity tarptautiniy sankcijy jgyvendinimo jstatyme, partnerio sunki finansiné baklé, lemianti
Sutarties nevykdymag ir (ar) atsisakymg jg vykdyti ir atsirado kitos nenumatytos objektyvios prieZastys,
lemiancios partnerio pasitraukimg i8 jungtinés veiklos sutarties.

5.4. Projektuotojas privalo ne véliau nei pries 10 (deSimt) darbo dieny iki numatomo partnerio keitimo arba
atsisakymo pateikti UZsakovui argumentuotg rasytinj praSyma ir Siuos dokumentus:

5.4.1.praSymg pakeisti Projektuotojo sudétj ir jrodymus, pagrindzian€ius bent vieng partnerio keitimo
aplinkybe, nurodytg Sutartyje;

5.4.2.naujos jungtinés veiklos sutarties ar esamos jungtinés veiklos sutarties pakeitimo kopijg, kurioje
pasitraukianciojo partnerio jsipareigojimus visa apimtimi perima pasiliekantis(-ieji) jungtinés veiklos
partneris(-iai) (toliau — pasiliekantysis partneris);

5.4.3.pasiliekanciojo ar naujai pasitelkiamo partnerio kvalifikacijg patvirtinan€ius dokumentus. Visais atvejais
pasiliekangio partnerio ar naujai pasitelkto partnerio kvalifikacija turi bdti ne Zemesné nei numatyta
pirkimo dokumentuose. Jei pasitelkiamas naujas partneris, taip pat, vadovaujantis Pirkimo
dokumentuose nurodytais reikalavimais, pateikiami dokumentai, pagrindzZiantys pasitelkiamo partnerio
neatitikimg pasalinimo pagrindams (jei tokie buvo keliami Pirkimo vykdymo metu).

5.5. Uzsakovas, gaves Projektuotojo praS8ymg su kitais Sutartyje nurodytais dokumentais, per 10 (deSimt)
darbo dieny jvertina keitimo galimybes ir rastu informuoja Projektuotoj1 apie Sutarties nutraukimg arba
apie leidima atsisakyti ar pasitelkti partnerj. Uzsakovui sutikus, Salys pasiraso susitarima, kuris laikomas
neatsiejama Sutarties dalimi. Partnerio atsisakymas ar pakeitimas Sutartyje nurodytomis sglygomis
laikomas ne Sutarties keitimu, o Sutarties vykdymu joje nurodytomis sglygomis.

6. KAINODAROS TAISYKLES

6.1. Bendrg Sutarties kaing, mokamg Projektuotojui uz suteiktas Paslaugas, sudaro Sutarties kaina be PVM
ir PVM. Projektuotojas laikomas profesionaliu rinkos dalyviu, kuris privaléjo, teikdamas pasidlyma,
tinkamai apskaiciuoti pasidlymo kaing ir atskirus jkainius, atsizvelgdamas j rinkos salygas, j Sutarties
vykdymui reikalingas organizacines, technines ir finansines priemones bei pajégumus, todél
Projektuotojas prisiima visg rizikg dél galimo Sutarties kainos ir / Paslaugy jkainiy padidéjimo

6.2. ] Bendrg Sutarties kaing be PVM turi bti jskaiCiuota Paslaugy kaina, visos iSlaidos ir mokesciai, taikomi
Lietuvoje / kitoje valstybéje, jei tokie yra, iSskyrus PVM. Projektuotojas j Bendrg Sutarties kaing be PVM
privalo jskaiCiuoti visas su Paslaugy teikimu susijusias iSlaidas, jskaitant, bet neapsiribojant:

6.2.1.visas su dokumenty, kuriy reikalauja Uzsakovas, rengimu ir pateikimu susijusias iSlaidas;

6.2.2.aprupinimo jrangos, reikalingos Paslaugoms teikti, iSlaidas;

6.2.3.Projekto parengimui batiny statybiniy tyrimy iSlaidas;

6.2.4.Teisés akty nustatytas rinkliavas ir mokescCius uz sutarties vykdymui reikalingy dokumenty iSdavima
valstybinése jstaigose ir institucijose (taikoma ir statybg leidZian¢io dokumento iSdavimo rinkliavai);

6.2.5.visas kitas iSlaidas, batinas tinkamam ir kokybiSkam Paslaugy suteikimui.

6.3. Sutarties kaina be PVM negali biti keiCiama dél jstatymy pasikeitimo, jskaitant dél to pasikeitusius
mokescius, t.y. visg rizikg dél galimo kainos padidéjimo prisiima Projektuotojas (iSskyrus PVM tarifo
pasikeitimg). PVM mokamas pagal privalomuosius teisés aktus, taikytinus jstatymus ir tarptautinius
susitarimus. Sutarties galiojimo metu pasikeitus PVM tarifui, atitinkamai bus perskai€iuojama Bendra
Sutarties kaina, t.y. prie jvykdytos Sutarties dalies sumos be PVM pridedant PVM sumg, apskaiciuotg
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pagal iki pakeitimo galiojantj PVM tarifa, bei prie nejvykdytos Sutarties dalies sumos be PVM pridedant
PVM suma, apskaic€iuotg pagal po pakeitimo galiojantj PVM tarifa;

6.3.1.Jeigu PVM pasikeité laikotarpyje nuo Projektuotojo pasitlymo pateikimo Uzsakovui iki Sutarties
sudarymo, remiantis Lietuvos Respublikos vieSuosius pirkimus reglamentuojanciais teisés aktais, |
Sutartj buvo jradytas Projektuotojo pasitlyme nurodytas PVM tarifas ir suma, taCiau vykdant Sutartj ir
atliekant mokéjimus taikomas Sutarties vykdymo metu galiojantis PVM tarifas;

6.3.2.PVM pasikeitimo atveju, UZzsakovas vienaSaliSkai sudaro Sutarties kainos perskai€iavimo dél PVM
pasikeitimo aktg ir jteikia jj Projektuotojui Sutartyje nustatyta tvarka. Projektuotojui per 3 (tris) darbo
dienas nuo Sutarties kainos perskai¢iavimo dél PVM pasikeitimo akto jteikimo jam dienos nenustacius
kainos perskaiCiavimo techniniy klaidy ir nepateikus atitinkamo rasytinio praneSimo Uzsakovui,
Sutarties kainos perskai¢iavimo dél PVM pasikeitimo aktas laikomas teisingu ir neatskiriamu nuo
Sutarties.

6.4. Sutarties vykdymo metu Bendra Sutarties kaina dél bendro kainy lygio kitimo arba paslaugy kainy
pokyc¢iy gali bati perskai€iuojama Siame skirsnyje nurodyta tvarka:

6.4.1.Pirmasis kainos be PVM perskaiCiavimas gali bati atliekamas jsigaliojus SutarCiai pagal vienos i$
Sutarties Saliy radytinj pradyma, taciau ne anksé&iau kaip po 6 (3esiy) ménesiy po pasidlymy?® pateikimo
Pirkime termino pabaigos dienos. Kainos perskai€iavimo periodiSkumas — ne dazniau kaip kas 6 (Sesis)
meénesius po paskutinio Sutarties kainos perskaiCiavimo (paskutiniu Sutarties kainos perskai¢iavimu
laikomas paskutinio susitarimo dél Sutarties kainos perzitros (toliau — susitarimas) jsigaliojimo diena).

6.4.2. Sutarties kaina perzitrima tik tai Sutarties daliai (etapams), kuri néra iSpirkta, t. y. tiems Sutartyje
nurodytiems etapams, kurie néra priimti Paslaugy perdavimo - priemimo aktu ir apmokéti. Vélesnis
kainos perskaic¢iavimas negali apimti laikotarpio, uz kurj jau buvo atliktas perskaiCiavimas.

6.4.3. Perziiros momentas yra Salies pradymo kitai Saliai, perziaréti Sutarties kaing, gavimo diena.

6.4.4.Jeigu Sutarties vykdymas (etapo atlikimas Sutartyje nurodytu terminu) véluoja dél Projektuotojo kaltés,
Sutarties véluojamo atlikti etapo kaina néra perskai€iuojama deél kainy lygio kilimo (negali bati didinama),
taCiau yra perskaiCiuojama dél kainy lygio kritimo (gali bdti mazinama) toliau nustatyta tvarka ir
salygomis.

6.4.5.Po to, kai Salys sudaro susitarima, perskaigiuota kaina be PVM taikoma tai Sutarties daliai (etapams),
kuri nebuvo faktigkai priimta pagal Paslaugy priémimo-perdavimo aktg ir apmokeéta iki Salies prasymo
kitai Saliai perziaréti kaing gavimo dienos.

6.4.6.Atlikdamos perskaitiavimg Salys vadovaujasi Valstybés duomeny agentiros viesai Oficialiosios
statistikos portale paskelbtais Rodikliy duomeny bazés duomenimis pagal toliau nurodytus kriterijus, i$
kitos Salies nereikalaudamos pateikti oficialaus Valstybés duomeny agentiros ar kitos institucijos
iSduoto dokumento ar patvirtinimo.

6.4.7.Sutarties (nepriimty ir neapmokéty etapy) kaina be PVM perskaiCiuojama Sutartyje nurodytu
periodiskumu pagal vienos i§ Sutarties Saliy rasytinj praSyma, jeigu Valstybés duomeny agentiros
(www.stat.gov.It) kas ketvirtj skelbiamo Ukio subjektams suteikty paslaugy kainy indekso ,InZinerijos
veikla ir su ja susijusios techninés konsultacijos” (toliau — Indeksas):

6.4.7.1. pokycio koeficientas (K) yra intervale (imtinai) tarp 0,95 — 1,05 (0,95 < K £ 1,05) ir Sutarties
kaina Sios Sutarties nustatyta tvarka jau buvo perskaiciuota anksciau (t.y. jau buvo atliktas Sutarties
kainos perskaiciavimas), tokiu atveju iki praSymo perziuréti Sutarties kaing gavimo dienos faktiSkai
nepriimty ir neapmokéty etapy kaina be PVM yra perskaiciuojama j Projektuotojo pasiiilyme pateiktas
ty etapy kainas be PVM. Jei Indekso pokycio koeficientas (K) yra intervale (imtinai) tarp 0,95 — 1,05
(0,95 = K < 1,05) ir Sutarties kaina nebuvo Sios Sutarties nustatyta tvarka perskaiciuota anksciau (t.y.
dar nebuvo atliktas nei vienas Sutarties kainos perskai€iavimas), tada iki praSymo perziaréti Sutarties
kaing gavimo dienos faktiSkai nepriimty ir nepamokéty etapy kaina be PVM yra neperskai€iuojama;

6.4.7.2. pokycio koeficientas (K) yra didesnis nei 1,05 (K>1,05) arba mazesnis nei 0,95 (K<0,95), tokiu
atveju perzilra vykdoma toliau nurodyta tvarka.
6.4.7.3. Indekso pokycCio koeficientas (K) apskaiCiuojamas pagal Sutarties Bendryjy saglygy 6.4.8

punkte pateiktg formule.

3 Jeigu pirkime pagal pasirinktg pirkimo vykdymo biidg buvo numatytas galutiniy pasitlymy teikimas, tada visoje Sutartyje
vartojamos sgvokos pasitlymas/pasidlymai reiskia ,galutinj pasitlyma/galutinius pasidlymus®.


https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.stat.gov.lt%2F&data=05%7C01%7Czavinta.sliaziene%40ltg.lt%7Cc331a942c2e24d5e4f2c08daf54409c4%7Cd91d5b659d3849089bd1ebc28a01cade%7C0%7C0%7C638091969825423354%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=a68URvbPKxCh1tVk808i4ULT%2BOYOJV87YSTsKX%2Buclg%3D&reserved=0
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6.4.8.Sutarties Salys patvirtina, jog prisiima 0,05 kainy Indekso pokygio koeficiento padidéjimo/sumazéjimo
rizikg. Sutarties kainos perzitros metu Indekso pokycio koeficientui (K) iSeinant i$ intervalo 0,95 — 1,05
(imtinai) riby skaiciuojant patikslintg Indekso pokycio koeficientg (KD; KM) yra atimama (jei Indekso
pokycio koeficientas yra didesnis nei 1,05 (Indekso pokycio koeficientas (K) > 1,05)) arba pridedama
(jei Indekso pokycio koeficientas yra mazesnis nei 0,95 (Indekso pokycio koeficientas (K) < 0,95)) 0,05
jo dalis, kaip Sutarties Saliy prisiimta rizika. |ki praSymo perziaréti Sutarties kaing gavimo dienos
faktiSkai nepriimty ir neapmokéty etapy kaina be PVM, kai (K)>1,05 arba (K)<0,95, perskaiciuojama Siy
faktiSkai nepriimty ir neapmokéty etapy verte be PVM (visiems Sutarties kainos perskaiCiavimams
(kiekvienos Sutarties kainos perzitiros metu) taikoma Siy faktiSkai nepriimty ir neapmokéty etapy verté
be PVM, kuri buvo pateikta Projektuotojo pasitlyme, ir Si nepriimty ir neapmokéty etapy vertée be PVM
dauginama is patikslinto Indekso pokycio koeficiento (KD, KM)) dauginant i$ patikslinto Indekso pokycio
koeficiento (KD; KM), kuris apskaiiuojamas pagal toliau nurodytas formules:

K= (IPb/IPr)

Kur:

K — Indekso pokycio koeficientas, kuris nurodomas ir taikomas 4 (keturiy) skaiciy po kablelio tikslumu;

IPr — Indekso reikSmé skelbta laikotarpio pradZioje, t. y. pasitlymy pateikimo pirkime termino pabaigos
meénesiui taikomas paskelbtas Indeksas;

IPb — Indekso reik§mé laikotarpio pabaigoje, t. y. Sutarties Salies radytinio prasymo (kai jgyta tokia teisé pagal
Sios Sutarties nuostatas), perzidréti Sutarties kaing, gavimo dieng paskelbtas* Indeksas.

Jei K yra didesnis nei 1,05, tuomet yra atimama 0,05 jo dalis ir apskaiiuojamas patikslintas Indekso pokycio
koeficientas KD:

KD =K -0,05

Jei K yra maZesnis nei 0,95, tuomet yra pridedama 0,05 jo dalis ir apskai¢iuojamas patikslintas Indekso
pokycio koeficientas KM:

KM =K+ 0,05

Kur:

KD; KM — patikslinto Indekso pokycio koeficientai.

6.4.9.Dél perskaiciuotos Sutarties kainos (etapy kainy) be PVM Salys sudaro rasytinj susitarimg. Susitarime
dél turi bati nurodyta: Indekso reikSme laikotarpio pradzioje ir jo nustatymo data, Indekso reikSmé
laikotarpio pabaigoje ir jo nustatymo data, Indekso pokycio koeficientas (K), patikslintas Indekso pokycio
koeficientas (KD, KM), perskaiCiuotos kainos, perskaiCiuota Sutarties kaina be PVM. perskaiciuota
pradiné sutarties verté bei kita perskaiciavimui reikSminga informacija.

6.4.10. Salis, siekianti kainos perzitros, privalo rastu kreiptis j kitg Salj ir praSyme pateikti visg reikalingg
informacijg: Sutarties pavadinimg, numerj, data, neperduoty ir neapmokéty etapy sarasa, Indekso
reikSmes su nuorodomis | vieSus Saltinius Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos
portale, kita svarbi informacija (ir Projektuotojo / Uzsakovo prasoma informacija, dokumentacija).
Prasyme Salis neturi teisés nurodyti kito Indekso ar prasyti perskaitiavimo pagal kitg Indeksa, nei
nurodyta Sutarties saglygose.

6.4.11. Susitarimas turi bati sudarytas per 15 (penkiolika) darbo dieny nuo Salies pateikto tinkamo prasymo
perskaiciuoti kaing gavimo dienos.

6.5. Sutarties kaina gali bati kei¢iama ir vadovaujantis Sutarties Bendruyjy salygy 20 p. nuostatomis.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS (jei taikoma)

7.1. Sutarties jvykdymo uztikrinamo dydis ir badas yra numatytas Sutarties Specialiosiose salygose;

7.2. Projektuotojas privalo per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties pasiraSymo dienos pateikti UZsakovui
Sutarties Specialiosiose sglygose nurodytos rusies Sutarties jvykdymo uztikrinima, atitinkantj Sutarties
Bendryjy salygy 7 skyriuje (Sutarties jvykdymo uztikrinimas) nurodytas sglygas. Jei per nurodytg
terming Sutarties jvykdymo uztikrinimas néra pateikiamas Sutartis laikoma nesudaryta, o Uzsakovas
jgyja teise pasinaudoti pasitlymo galiojimo uztikrinimu patirty iSlaidy ir nuostoliy kompensavimui. Jeigu
Sutarties Specialiosiose sglygose yra nurodyti keliy rasiy Sutarties jvykdymo uztikrinimai (sutarties

4 Sutarties Salies rasytinio praymo perzidréti Sutarties kaing (jkainius) gavimo dieng paskutinis Zinomas Indeksas.
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jvykdymo uztikrinimo pateikimo badai), Projektuotojas privalo pasirinkti vieng i$ jy, jeigu Sutarties
Specialiosiose sglygose nenurodyta kitaip.

7.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimas yra skirtas visy Projektuotojo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymui bei
tiesioginiy nuostoliy atlyginimui uztikrinti, jskaitant, bet neapsiribojant netesyby mokéjimui uztikrinti;

7.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimo sglygos:

7.4.1.Lietuvos Respublikoje ar uzsienyje registruoto banko pirmo pareikalavimo banko garantija [jei tokia
Sutarties jvykdymo uZztikrinimo rasis/pateikimo bidas nurodytas Sutarties Specialiosiose sglygose, tada
Sis Sutarties jvykdymo uZztikrinimo bddas taikomas], turi buti iSduota Uzsakovo naudai, lietuviy arba
angly kalba (toliau — banko garantija). Banko garantijos turinys privalo atitikti Sutarties sglygas.

Banko garantija turi bati neatSaukiama ir besalyginé.

UZsakovui teikiamas banko garantijos originalas, kuris turi bati pasirasytas jj iSdavusio subjekto kvalifikuotu
elektroniniu parasu, atitinkanciu VP| 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose, KSP] 34 straipsnio 11
dalies 2 ir 3 punktuose (arba juos pakeisianiuose) nustatytus reikalavimus. Jei garantijg pasiraso ne
vadovas, kartu turi bati pateikiamas jgaliojimas suteikiantis paraso teise. Jei banko garantija yra i8duota
angly kalba, turi bati pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas | lietuviy kalbg. Vertimo patvirtinimas
laikomas tinkamu, jei vertimas yra patvirtintas vertéjo parasu ir vertimy biuro antspaudu arba
Projektuotojo ar jo jgalioto asmens paraSu ir antspaudu (jei turi). Pirmenybé bus teikiama originaliam
tekstui.

Banko garantija gali bati pateikta autentifikuotu SWIFT praneSimu.

ISduotai banko garantijai turi bati taikoma Lietuvos Respublikos teisé ir Tarptautiniy prekybos rimy patvirtintos
taisyklés — , The ICC Uniform rules for demand guarantees® (Leidinio Nr. 758).

Banko garantija turi bati iSduota Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sajungos valstybeéje naréje ar
Europos Ekonominés Erdvés (EEE) valstybéje registruoto banko, kuriam yra suteiktas ne zemesnis, nei
toliau Sutartyje nurodytas tarptautinés reitingy agenttros patvirtintas investicinio lygio reitingas. Jeigu
teikiama Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sagjungos valstybéje naréje ar Europos Ekonominés
Erdvés (EEE) valstybéje neregistruoto tarptautinio banko garantija, toks tarptautinis bankas turi turéti
ne zemesnj, nei toliau Sutartyje nurodytg tarptautinés reitingy agentiros patvirtintg investicinio lygio
reitingg. Nurodytg reitingg turi atitikti pats bankas, kuris iSdavé garantija.

Jeigu dél Salies rizikos specifikos tarptautinés reitingy agentiros tiekéjo Salies institucijoms nesuteikia
tarptautinio kredito reitingo, ta€iau suteikia nacionalinj kredito reitingg (angl. national scale credit rating),
Projektuotojas gali pateikti garantijg i$ kredito institucijos, turin€ios ne Zzemesnj nei A klasés nacionalinj
kredito reitingg pagal ,Standart & Poor's®, ,Moody’s” ar ,Fitch Ratings“ agenturas.

Bankui, iSduodanciam banko garantijg, garantijos iSdavimo dieng taikomas ne mazesnis kaip kredito agentiiry
.Fitch Ratings* ar ,Standart & Poor's® ,BBB*“ arba agentiros ,Moody‘s® suteiktas ,Baa2“ ilgalaikio
investicinio lygio reitingas arba A.M. Best suteiktas ,BBB+* ilgalaikio investicinio lygio reitingas.

UZsakovui pareikalavus, Projektuotojas privalo pateikti atitinkamag dokumenta, jrodantj, kad banko garantijg
iSdaves bankas turi atitinkamus Sutartyje nurodytus reitingus garantijos pateikimo dienai.

| banko garantijos tekstg turi biti jtraukta nuostata, kad Saliy gin¢ai sprendziami Lietuvos Respublikos teisés
akty nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos teismuose.

7.4.2.Draudimo bendrovés ar kredito unijos laidavimo draudimo rastas [jei tokia Sutarties jvykdymo
uZtikrinimo rdasis/pateikimo bddas nurodytas Sutarties Specialiosiose saglygose, tada Sis Sutarties
Jvykdymo uZtikrinimo badas taikomas], turi bati iSduotas UZsakovo naudai, lietuviy arba angly kalba
(toliau — laidavimo draudimo rastas). Laidavimo draudimo rasto turinys privalo atitikti Sios Sutarties
salygas.

Laidavimo draudimo rastas turi bati neatS8aukiamas ir besglyginis.
UZsakovui teikiamas laidavimo draudimo rastas banko garantijos originalas, kuris turi bati pasirasSytas jj
iSdavusio subjekto kvalifikuotu elektroniniu parasu, atitinkanc€iu VP] 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose,
KSP| 34 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose (arba juos pakeisianCiuose) nustatytus reikalavimus. Jei
laidavimo rastg pasiraso ne vadovas, kartu turi bati pateikiamas jgaliojimas suteikiantis para$o teise. Jei
laidavimo draudimo rastas yra iSduotas angly kalba, turi bati pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas j lietuviy
kalbg. Vertimo patvirtinimas laikomas tinkamu, jei vertimas yra patvirtintas vertéjo parasu ir vertimy biuro
antspaudu arba Projektuotojo ar jo jgalioto asmens parasu ir antspaudu (jei turi). Pirmenybé bus teikiama
originaliam tekstui.
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Kartu pateikiama apmokéjimg patvirtinancio dokumento, jrodancio, kad jmoka uz i8duotg laidavimo draudimo

rastg yra sumokeéta, kopija.

ISduotam laidavimo draudimo rastui turi bati taikoma Lietuvos Respublikos teisé.

Draudimo bendrovei arba kredito unijai turi bati suteiktas ne Zemesnis, nei Sioje Sutartyje nurodytas

tarptautinés reitingy agenturos patvirtintas investicinio lygio reitingas.

Jeigu draudimo bendrové néra reitinguota, tai ji bus laikoma priimtina tuo atveju, kai auk$¢iau nurodyti reitingai

yra suteikti draudimo bendrovés pagrindiniam akcininkui, kuriam priklauso ne maZziau kaip 50 procenty

draudimo bendrovés akcijy. Si nuostata netaikoma kredito unijoms.

Draudimo bendrovei ar kredito unijai, iSduodanciai laidavimo draudimo rastg, laidavimo draudimo rasto

iSdavimo dieng taikomas ne mazesnis kaip kredito agentiry ,Fitch Ratings* ar ,Standart & Poor‘s* ,BBB* arba

agenturos ,Moody‘s* suteiktas ,Baa2“ ilgalaikio investicinio lygio reitingas arba A.M. Best suteiktas ,BBB+*
ilgalaikio investicinio lygio reitingas.

Uzsakovui pareikalavus, Projektuotojas privalo pateikti atitinkamg dokumentg, jrodantj, kad laidavimo

draudimo rastg iSdavusi draudimo bendrové ar kredito unija turi atitinkamus Sutartyje nurodytus reitingus

laidavimo draudimo rasto pateikimo dienai.

| laidavimo draudimo rasto tekstg turi bati jtraukta nuostata, kad Saliy gin€ai sprendziami Lietuvos Respublikos

teisés akty nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos teismuose.

Laidavimo draudimo rasto sglygose negali bati nustatytas iSpléstinis nedraudziamy jvykiy sarasas ir (arba)

kitos sglygos, kurios paneigty Projektuotojo sutartiniy prievoliy uztikrinimo esme. Laidavimo draudimas turi

bati skirtas visy Projektuotojo sutartiniy jsipareigojimy vykdymui bei tiesioginiy nuostoliy atlyginimui uztikrinti,
jskaitant, bet neapsiribojant palukany, delspinigiy, baudy ar kito pobidzio kompensacijy mokéjimui uztikrinti.

Sudaromoje laidavimo draudimo sutartyje turi bati numatyta:

(i)  Uzsakovas turi biti paskirtas neatSaukiamu naudos gavéju;

(i)  Laidavimo draudimo sutartis negali bati nutraukta ar pakeista, jei draudimo sutarties pakeitimai siaurina
draudimo apsaugg ar gali kitaip neigiamai paveikti UZsakovo teises bei interesus, susijusius su
draudimo sutartimi, be iSankstinio rasytinio UZsakovo sutikimo;

(i) Paslaugy arba Uzsakovo teisiy ir pareigy pagal laidavimo draudimo sutartj (pilnai ar dalinai) perleidimas
UZsakovo reorganizavimo, atskyrimo, pertvarkymo ar jmonés perdavimo (jskaitant, bet neapsiribojant,
turto arba jmonés jnesimo j treciyjy asmeny jstatinj kapitalg ir pan.) atveju, su salyga, kad bus iSlaikyta
tiesioginé ar netiesioginé Lietuvos Respublikos (valstybés) kontrolé, neturés jtakos laidavimo draudimo
sutarties bei ja suteikiamos draudimo apsaugos galiojimui bei sglygoms ir nebus laikoma nei rizikos
padidéjimu, nei draudimo iSmokos nemokéjimo ar mazinimo pagrindu;

(iv) Projektuotojui ar kitiems apdraustiesiems nejvykdzius ar netinkamai jvykdZzius savo jsipareigojimy pagal
Sutartj, UZsakovas neprivalo pirmiausia nukreipti iSieSkojimg j jy turtg ar kitas prievoliy pagal Sutart]
uztikrinimo priemones (jei tokiy baty);

(v) Draudimo iSmoka turi bati nustatoma ir apskaiCiuojama pagal Sutartyje nustatytas Uzsakovo nuostoliy
nustatymo ir apskaiiavimo taisykles, jskaitant ir Sutartyje nustatytas netesybas. Todél draudimo
iSmokos mokéjimo tikslais i§ UZsakovo negali bati reikalaujama pateikti daugiau nei raytinis praSymas
dél draudimo iSmokos mokéjimo bei informacija ir dokumentai, badtini bei pakankami UzZsakovo
nuostoliams pagal Sutartj nustatyti ir apskaiciuoti;

Draudimo apsauga turi biti teikiama ir tais atvejais, kai UZsakovo reikalavimas iSmokéti draudimo iSmokg

pagal laidavimo draudimo sutartj pateikiamas pasibaigus draudimo laikotarpiui, jei toks reikalavimas

pateikiamas dél aplinkybiy (UZsakovo atitinkamy prievoliy pagal Sutartj nejvykdymo ar netinkamo jvykdymo),
apie kurias Draudikui buvo pranesta draudimo laikotarpio galiojimo laikotarpiu.

7.5. Sutarties jvykdymo uztikrinimg patvirtinantys dokumentai Uzsakovui turi bati teikiami tik elektroniniu
badu, kitokiu budu jie gali bati pateikti tik tokiu atveju, jei bankas, draudimo bendrové ar kredito unija
neiSduoda kvalifikuotu elektroniniu paradu pasirasyty dokumenty ir tai patys patvirtina rastu.

7.6. Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo terminas privalo bati ne trumpesnis kaip Projektuotojo visy
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas, jskaitant, bet neapsiribojant, netesyby mokéjimo pabaiga;

7.7. Tuo atveju jeigu pagal Sig Sutartj teikiamos ir Projekto vykdymo priezitros paslaugos pradinis sutarties
jvykdymo uztikrinimo terminas turi bati ne trumpesnis nei 24 mén. ir privalo bati tesiamas iki Sutarties
Bendryjy salygy 7.6. p. nurodyto termino pabaigos;
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Pateikus tinkamg Sutarties jvykdymo uztikrinimg, Projektuotojui per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny bus
grazintas pasidlymo galiojimo uztikrinimas (jeigu toks buvo pateiktas) arba uzskaitytas Projektuotojo
Sutarties jvykdymo uztikrinimo dalimi, jei bus tokia galimybé ir Projektuotojo prasymas;

UZsakovui arba Projektuotojui gavus informacijg, jog bankas, iSdaves garantija arba draudimo bendrové
ar kredito unija iSdavusi laidavimo draudimo rastg nebeatitinka Sutartyje keliamy reikalavimy,
Projektuotojas jsipareigoja per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny nuo Uzsakovo reikalavimo pateikti banko
garantijg arba laidavimo draudimo rastg, atitinkanCius Sutartyje nustatytus reikalavimus. Projektuotojui
to nepadarius, Projektuotojas laikytinas i§ esmés paZeidusiu Sutartj ir UZsakovas jgyja teise
vienaSaliSkai nutraukti Sutartj bei reikalauti visy nuostoliy atlyginimo;

Jei Sutarties galiojimas pratesiamas, atitinkamai tam laikotarpiui Sutarties vykdymas privalo bditi
uztikrintas, kaip nurodyta Sutarties Specialiosiose sglygose, ir UZzsakovui pateiktas per 10 (deSimt)
kalendoriniy dieny. Projektuotojui to nepadarius, Projektuotojas laikytinas i esmés pazeidusiu Sutart]
ir Uzsakovas jgyja teise viena$aliSkai nutraukti Sutartj bei reikalauti visy nuostoliy atlyginimo;
UZsakovas gali pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu esant bet kuriai i Zemiau nurodyty
aplinkybiy:

7.11.1. Projektuotojas nevykdo savo jsipareigojimy pagal Sutartj arba juos vykdo netinkamai;
7.11.2. Projektuotojas per Sutarties Bendryjy salygy 8.7. p. nustatytg laikotarpj nejvykdo Uzsakovo nurodymo

iStaisyti Paslaugy trikumus;

7.11.3. jei dél bet kokiy Projektuotojo veiksmy (veikimo ar neveikimo) Uzsakovas patyré nuostoliy (jskaitant,

7.12.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

bet neapribojant papildomas iSlaidas ar kitus tiesioginius nuostolius, delspinigius ir / ar baudas).
Prie$§ pateikdamas reikalavimg sumokéti pagal Sutarties jvykdymo uztikrinimg, UZzsakovas jspéja apie
tai Projektuotojg, nurodydamas, dél kokio pazeidimo pateikia §j reikalavima;

8. PASLAUGY PERDAVIMAS IR PRIEMIMAS

Projektuotojas teikia Paslaugas Sutarties Specialiosiose salygose ir (ar) jy prieduose nustatytais
terminais (tarpiniais (jeigu numatyta) ir galutiniais);

Jeigu numatytas Paslaugy teikimas etapais, Projektuotojas turi suteikti Paslaugas, t.y. pateikti su etapo
atlikimu susijusius dokumentus ir gauti Uzsakovo patvirtinimg iki Paslaugy teikimo termino (etapo)
pabaigos;

Visi su etapo atlikimu susije dokumentai turi bati pateikiami Uzsakovui su lydrasciu 2 (dviem)
spausdintais egzemplioriais lietuviy kalba. Projektuotojas taip pat turi pateikti dokumentus elektroniniu
formatu (pdf, dwg ir kt), jeigu tokiy baty, su atitinkamais bréziniais ir / ar paskaiCiavimais ar kitais
duomenimis, parengtais naudojant specialias programas be papildomo mokescio (pvz., AutoCAD arba
lygiaverte);

Dokumenty spausdintos ir elektroninés versijos su lydras€iu turi bati pateiktos asmeniskai arba per
kurjerj Uzsakovo atstovui (Uzsakovo Projekto vadovui ar jo jgaliotam asmeniui) iki Paslaugy teikimo
termino (etapo) pabaigos, jvertinant Sutarties Bendryjy salygy 8.6 p., 8.7 p. ir 8.8 p. nustatytas sglygas;
UZsakovui pareikalavus, dokumenty kopijas (tiek egzemplioriy, kiek nurodo Uzsakovas) Projektuotojas
turi tiesiogiai pateikti atitinkamoms nacionalinéms ir ES institucijoms;

UZsakovas per 10 (deSimt) dieny nuo su etapo atlikimu susijusiy dokumenty gavimo dienos turi juos
jvertinti ir arba juos patvirtina arba argumentuotai pateikdamas pastabas atmeta;

UZsakovui atmestus dokumentus Projektuotojas privalo juos pataisyti atsizvelgdamas j Uzsakovo
pastabas ir pakartotinai juos pateikti UZzsakovui ne véliau kaip per 10 (deSimt) dieny nuo jy gavimo
dienos. Projektuotojas taisydamas dokumentus pagal Uzsakovo pastabas turi teise pateikti rastiskg bei
argumentuotg nuomone jei nesutinka su Uzsakovo pastabomis. Tokio nesutikimo pareiSkimas savaime
neatleidzia Projektuotojo nuo pareigos istaisyti Uzsakovo nurodytus trakumus;

Jei su etapo atlikimu susije dokumentai nebus patvirtinti iki atitinkamo Paslaugy teikimo termino (etapo)
pabaigos, nuo kitos dienos po Paslaugy teikimo termino (etapo) pabaigos Projektuotojui bus pradéti
skaiCiuoti delspinigiai, vadovaujantis Sutarties Bendryjy salygy 10 p.;

Nepaisant delspinigiy skaiiavimo, pateikimo ir atmetimo proceddra, nurodyta Sutarties Bendruyjy salygy
8.6 p. — 8.8. p., kartojama iki tol, kol bus atlikti visi reikiami pataisymai atsizvelgiant j visas motyvuotas
UZsakovo pastabas ir etapas bus laikomas jvykdytas tinkamai;
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Bet kokios UZsakovo pastabos, salygojan€ios dokumenty atmetima, turi bati motyvuotos, t.y. pagrjstos
atitinkamomis Lietuvos Respublikoje galiojanéiy jstatymy, reglamenty, normatyvy, kity teisés akty,
jmonés standarty, Projektavimo uzduoties Projektui parengti, Siy Paslaugy teikimo sglygy, Sutarties
salygy bei Projektuotojo pasitlymo nuostatomis;

Bet kurio Paslaugy etapo atlikimo terminas, susijes su ankstesniojo Paslaugy etapo suteikimu, nebus
pratestas, jei Uzsakovas nepasiraSys ankstesniojo etapo Paslaugy priémimo-perdavimo akto dél
motyvuoty priezascCiy. Delspinigiai uz laiku neatliktg / nejvykdytg Paslaugy etapg bus pradéti skai€iuoti
nuo kitos dienos, pasibaigus Sutartyje nurodytam Paslaugy teikimo terminui (etapui);

Suteikty Paslaugy atskiras etapas ar galutinis visy Paslaugy rezultatas priimamas abiem Salims
pasiraSius Paslaugy priemimo — perdavimo aktg. Paslaugy priémimo — perdavimo aktg pasiraso
Projektuotojo ir UZzsakovo atstovai. Paslaugy priémimo — perdavimo akte turi bati nurodyta: Projekto
numeris bei pavadinimas, Sutarties pavadinimas, pasiraSymo data ir numeris, kita Uzsakovo i$ anksto
nurodyta informacija. Kartu su paslaugy priémimo — perdavimo aktu Projektuotojas pateikia Suteikty
paslaugy pazyma pagal UZsakovo pateiktg pavyzdj, kurioje kaupiamuoju badu yra fiksuojama suteikty
paslaugy verté ir Projektuotojui mokétina suma. Projektuotojas Paslaugy priémimo — perdavimo aktg ir
Suteikty paslaugy pazyma pateikia Uzsakovui ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo Paslaugy
teikimo suteikimo/Paslaugy teikimo etapo jvykdymo dienos. Paslaugy priémimo — perdavimo aktg ir
Suteikty paslaugy pazymag UZsakovas pasiradys ir pateiks Projektuotojui arba pateiks pastabas dél jo
koregavimo ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo akto gavimo dienos. Gaves pastabas
Projektuotojas turi juos pakoreguoti ir pateikti Uzsakovui ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo
pastaby gavimo;

UZsakovas pasirasSys Paslaugy priémimo — perdavimo aktg su salyga, kad buvo priimti visi ankstesni
etapai;

Patvirtindamas Projektg ir pasiraS8ydamas tiek tarpinius, tiek galutinj Paslaugy priémimo — perdavimo
aktg (-us), Uzsakovas neprisiima jokios atsakomybés uz Projekto klaidas ar kitus trGkumus bei jy
pasekmes. Jeigu Projekte ar kitoje Projektuotojo parengtoje projektinéje dokumentacijoje randama
klaidy, priesStaravimy ar kitokiy trikumuy, tokios klaidos ir trGkumai turi bati iStaisyti Projektuotojo sgskaita
per Sutarties Bendryjy salygy 8.7. p. nurodytg terming;

Jeigu konkretaus Projektuotojui pavedamo atlikti darbo ar Projektuotojo jsipareigojimo jvykdymo
terminas Sioje Sutartyje konkreciai néra nurodytas, Projektuotojas jj privalo jvykdyti per Uzsakovo
nurodytg terming, tokiais atvejais pavedamo atlikti darbo ar jsipareigojimo jvykdymo terminas turi bati
protingas ir sudaryti sglygas Projektuotojui tinkamai pavedamg atlikti darbg ar jvykdyti jsipareigojima.
Projektuotojui nevykdant savo sutartiniy jsipareigojimy Siame punkte nurodytais terminais
Projektuotojas jsipareigoja atlyginti Uzsakovui jo minimalius nuostolius, nurodytus Sutarties Specialiyjy
salygy 4.5 p.;

Salys susitaria, kad Paslaugy kokybé bei Paslaugy suteikimo terminas yra esminés Sutarties sglygos.

9. MOKEJIMY SALYGOS

Apmokejimai vykdomi nacionaline ar kita valiuta, kuria leidziami atsiskaitymai Lietuvos Respublikoje;
Mokeéjimai uz tinkamai suteiktas Paslaugas yra atliekami pavedimu j Sutarties Specialiosiose sglygose
Projektuotojo rekvizituose nurodytg arba kitg Projektuotojo rastu nurodytg banko sgskaitg, jeigu
Projektuotojas yra perleides treCiajam asmeniui (finansuotojui) savo piniginj reikalavimg, kylantj i$
Sutarties, ir apie tai pranesSes Uzsakovui;

Mokéjimai yra vykdomi per Sutarties Specialiyjy sglygy 2.7 p. nurodytg kalendoriniy dieny skaiciy po
Paslaugy perdavimo-priémimo akty pasiraS8ymo, tik uz tinkamai ir kokybisSkai suteiktas Paslaugas ir
pasirasyto Paslaugy pri€mimo-perdavimo akto pagrindu iSrasytos PVM sgskaitos-faktaros, atitinkancios
Sutarties Bendrosiose sglygose nurodytus reikalavimus priémimo per informacine sistemg ,SABIS”
dienos.

Salims pasirasius Paslaugy priémimo — perdavimo aktg, Projektuotojas jsipareigoja ne véliau kaip per
2 (dvi) darbo dienas pateikti sgskaitg. Visas iSraSytas PVM sgskaitas faktlras, sgskaitas faktdras,
kreditinius dokumentus, avansines sgskaitas Projektuotojas privalo pateikti UZzsakovui elektroniniu
biddu. PVM saskaitos faktiiros, saskaitos faktiros, kreditiniai dokumentai ir avansinés sgskaitos,
atitinkancCios Europos elektroniniy sgskaity faktiry standartg, teikiamos Projektuotojo pasirinktomis
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priemonémis. Europos elektroniniy saskaity faktlry standarto neatitinkancios elektroninés PVM
sgskaitos faktlros, sgskaitos faktdros, kreditiniai dokumentai ir avansinés sgskaitos teikiamos tik
naudojantis informacinés sistemos ,SABIS* priemonémis. Kitomis nei "SABIS" priemonémis
elektroninés PVM saskaitos faktiros, sgskaitos fakturos, kreditiniai dokumentai ir avansinés sgskaitos
gali bati laikomos pateiktomis tinkamai tik esant “SABIS” sistemos trikdZziams dél kuriy pateikti
dokumenty néra galimybés. PraneSdamas apie tokius trikdzius Projektuotojas privalo pateikti tai
pagrindzianc€ius jrodymus. Tik UZsakovui jvertinus pateiktus jrodymus ir dél sistemos trikdziy sutikus
priimti dokumentus kitu btidu Projektuotojas gali juos pateikti ne per “SABIS” sistemg. Projektuotojo
iSraSoma sagskaita privalo atitikti Lietuvos Respublikos jstatymy reikalavimus. Be to, Projektuotojo
iSraSomoje sagskaitoje papildomai privalo biti nurodyta Sutarties ir Paslaugy perdavimo-priémimo akto
numeris ir data (jeigu suteiktas, nurodomas konkretaus projekto kodas ir pavadinimas) bei Saliy
atsakingy asmeny kontaktai. Jei sgskaita iSrasyta einamojo ménesio data, pateikiama véliau kaip po
kito ménesio 3 (treCios) darbo dienos, ji j Uzsakovo apskaitg bus jtraukiama ta data, kuria bus priimta
UZsakovo per informacine sistemg ,SABIS”.

Tuo atveju, jei Projektuotojo pateikta Sgskaita neatitinka Sutarties Bendryjy salygy 9.4 p. reikalavimy,
Uzsakovas tokig PVM saskaitg faktiirg grazina tikslinti Projektuotojui;

Jeigu Sutarties Specialiosiose sglygose numatyta, kad uz Paslaugas ar jy dalj mokama avansiniu
mokeéjimu, UZsakovas uz Paslaugas ar jy dalj sumoka per Sutarties specialiosiose sglygose nurodytg
terming avansiniu mokeéjimu, Projektuotojui pateikus UZsakovui priimting avansinio mokéjimo
uztikrinimg (avansinio mokéjimo sglygos nustatytos Sutarties Specialiosiose salygose) ne mazesnei nei
visa avansinio mokéjimo suma ir iSankstinio apmokéjimo sgskaita, kuri pateikiama UZzsakovui per
~SABIS* svetaine. Jeigu avansinio (iSankstinio) mokeéjimo Projektuotojas atsisako rastu, avanso
grazinimo uztikrinimas nereikalingas.

10. SALIY ATSAKOMYBE

Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojanéius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir $ig Sutart].
Salys jsipareigoja bendradarbiauti, tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus $ia Sutartimi, ir
susilaikyti nuo bet kokiy veiksmy, kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies
prisiimty jsipareigojimy vykdyma;

Nesumazinant ir neapribojant Projektuotojo atsakomybés uz tinkamg Sutarties vykdyma, numatytos
Sioje Sutartyje bei Lietuvos Respublikos teisés aktuose, Projektuotojas jsipareigoja atlyginti visus
UZsakovo nuostolius, kurie baty patirti Siais atvejais:

10.2.1. Projektuotojas atsako uz netinkamg techniniy dokumenty parengimg ir suderinimg (nesuderinimg) su

kompetentingomis institucijomis ar tyringjimo darby atlikimg, taip pat uz statinio statybos darby
perdirbimg dél netinkamai suteikty projektavimo paslaugy arba netinkamai parengty techniniy
dokumenty bei uz darby (dokumenty) triikumus, kurie buvo nustatyti darby pagal parengtus techninius
dokumentus vykdymo metu ar priimant projektavimo paslaugy rezultatg, ar naudojant Siy paslaugy
pagrindu sukurtg objektag. Jeigu nustatomi techniniy dokumenty ar tyrinéjimo darby trikumai,
Projektuotojas privalo UZsakovo reikalavimu neatlygintinai iStaisyti techniniy dokumenty trikumus ar i$
naujo atlikti tyrinéjimo darbus bei atlyginti Uzsakovui patirtus nuostolius;

10.2.2. Jei Projektuotojas pazeisty Sutarties Bendryjy salygy 3.1.9 p. nustatytas pareigas:
a) parengti Projektg taip, kad nebidty ribojama konkurencija, t.y., nebity sudarytos salygos (1) Statinio

statybos rangos veiklas atlikti tik konkreCiam tiekéjui ir/ar (2) Statinio statybos rangoje naudoti tik
konkretaus gamintojo jranga/medziagas ir toks pazeidimas paaiSkéty po to kai UZsakovas patvirtino
Projektg Projektuotojas jsipareigoja atlyginti visus dél Sio pazeidimo UZzsakovo patirtus nuostolius,
jskaitant, bet neapsiribuojant valstybés institucijy Uzsakovui skirtas baudasar kitas pinigines
sankcijas. UZsakovas jsipareigoja informuoti Projektuotojg apie valstybés institucijy pradétus tyrimus,
kiek tai nepriestarauja atliekamo tyrimo eigai ir valstybés institucijy suformuotiems reikalavimams

b) parengti Projektg taip, kad nebdty eliminuotos ar kitaip apribotos sglygos Statinio statybos rangos veiklas

atlikti be medZiagy i$ valstybiy ar teritorijy, kuriy tiekéjai, jy subtiekéjai, Okio subjektai, kuriy pajégumais
yra remiamasi, gamintojai, techninés ar programinés jrangos priezidrg ir palaikymg vykdantys asmenys
ar juos kontroliuojantys asmenys nelaikomi patikimais, pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybés
nutarimu ar jj pakei€ianc€iu/ papildanciu teisés aktu patvirtintg sgraSg Projektuotojas jsipareigoja
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neatlygintinai per jmanomai trumpiausius terminus pakeisti sprendinius taip, kad bty jgyvendintas
Sutarties Bendrujy salygy 3.1.9. p. b) papunktyje nurodytas reikalavimas ir atlyginti visus dél Sio
pazeidimo Uzsakovo patirtus nuostolius, jskaitant, bet neapsiribuojant valstybés institucijy Uzsakovui
skirtas baudas ar kitas pinigines sankcijas.

10.2.3. Projektuotojui nesilaikant Sutarties Bendryjy salygy 3.1.11 p. nustatyto reikalavimo per techniskai
trumpiausig jmanomg terming savo sgskaita iStaisyti nustatytus Projekto ar kitos Projektuotojo
parengtos projektinés dokumentacijos trikumus.

10.3. Projektuotojas privalo atlyginti dél jo kaltés ar dél aplinkybiy, kuriy atsiradimo rizika tenka Projektuotojui,
visus Uzsakovo patirtus nuostolius ir papildomas iSlaidas nepriklausomai nuo to, ar nuostoliai ir
papildomos iSlaidos atsirado Sutarties vykdymo metu ar jai pasibaigus. Projektuotojui netinkamai
vykdant savo sutartinius jsipareigojimus UZsakovas, neapribodamas kity, Sutartyje ir jstatymuose
numatyty, savo teisiy gynimo priemoniy taikymo galimybiy uz sutartiniy jsipareigojimy nevykdymag ar
netinkamg vykdyma, turi teise taikyti vienasal] iSskaitymg i$ visy Projektuotojui mokétiny sumy
(pranesant apie tai Projektuotojui rastu), o jei jy nepakaktuy, ir i5 Projektuotojo pateikty prievoliy jvykdymo
uztikrinimy, Sutartyje nurodytoms netesyboms bei visiems savo patirtiems nuostoliams padengti. Si
nuostata galioja nepaisant Sutarties nutraukimo bei kity sankcijy taikymo;

10.4. Projektuotojas pilnai atsako bei atlygina visus UzZsakovo nuostolius pagal tre€iyjy Saliy Uzsakovui
pareikstas pagrjstas teisines pretenzijas dél vykdant Sig Sutartj Projektuotojo ar jo pasamdyty asmeny
pazeisty treCioms Salims priklausan€iy patenty, autoriniy ar kity intelektinés nuosavybés teisiy
pazeidimuy;

10.5. Delspinigiai uz paveluotus mokeéjimus:

10.5.1. UZsakovui nepagrjstai praleidus mokéjimo terming, Projektuotojas gali reikalauti 0,05 proc. dydzio
delspinigiy uz kiekvieng uzdelstg sumokéti dieng, skaifiuojant nuo véluojamos sumokéti sumos be
PVM, jei toks Sutarciai taikomas, iki kol maksimali priskaiciuoty delspinigiy suma pasieks 20 (dvidesimt)
procenty Bendros Sutarties kainos be PVM, jei toks Sutar€iai taikomas;

10.5.2. Delspinigiai uz paveluotus mokeéjimus gali bati skaiCiuojami nuo kitos dienos, kai turéjo bati sumokéta
| banko sgskaitg iki tos dienos, kai mokéjimas buvo atliktas i§ UzZsakovo ar atitinkamos institucijos,
vykdanc&ios mokeéjimus, sgskaitos.

10.6. Delspinigiai uZ laiku nejvykdytus ar netinkamai jvykdytus sutartinius jsipareigojimus:

10.6.1. Projektuotojui nevykdant savo sutartiniy jsipareigojimy Sutarties sglygose nurodytais terminais (pvz.,
nesilaikant nustatyty Paslaugy teikimo etapy ir (ar) galutinio Paslaugy teikimo terminy, nepateikiant
Sutarties Bendryjy salygy 12 p. nurodyty draudimo dokumenty, nepateikiant Sutarties Bendruyjy salygy
13 p. nurodyty ataskaity ir kt.) pradedami skaiCiuoti 0,05 procento dydzio delspinigiai uz kiekvieng
uzdelstg dieng nuo véluojamo atlikti etapo kainos be PVM, jei toks Sutarciai taikomas (jeigu etapai yra
nustatyti) arba nuo Bendros Sutarties kainos (jeigu etapai nenustatyti ar Sutartyje numatytas
jsipareigojimas nesiejamas su konkreciu etapu). Delspinigiai pradedami skaiciuoti nuo kitos dienos po
Paslaugy teikimo termino (etapo — jeigu nustatytas) pabaigos. Delspinigiai skai€iuojami tol, kol bendras
jy dydis pasiekia 20 (dvideSimt) procenty Bendros Sutarties kainos be PVM, jei toks Sutarciai taikomas.
Pasiekus maksimalig 20 (dvideSimt) procenty Bendros Sutarties kainos be PVM, jei toks Sutarciai
taikomas, delspinigiy skaiciavimo ribg, Uzsakovas, rastu jspéjes Projektuotojg prieS 10 (deSimt) darbo
dieny turi teise nutraukti Sutartj, neatlygindamas Projektuotojui jokiy su tokiu Sutarties nutraukimu
susijusiy nuostoliy ar iSlaidy ir pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu.

10.7. Netesybos (delspinigiai ir / ar baudos) turi bati sumokétos/nuostoliai atlyginti nedelsiant, taciau ne véliau
kaip per 7 (septynias) dienas nuo tokio reikalavimo i$siuntimo dienos j Sutartyje nurodytas Saliy banko
sgskaitas;

10.8. Netesyby (delspinigiy ir / ar baudy) sumokéjimas/nuostoliy atlyginimas neatleidZia Saliy nuo pareigos
vykdyti Sioje Sutartyje prisiimtus jsipareigojimus.

10.9. Netesyby sumokéjimas ar Sutarties terminy pratesimas, stabdymas neatleidzia Projektuotojo nuo
nuostoliy atlyginimo pagal UZzsakovo pagrjstg pareikalavima.

10.10. Sutarties nutraukimas/ pasibaigimas neatleidZia Sutarties Saliy nuo netesyby ir nuostoliy,
priskaiCiuoty iki Sutarties nutraukimo, mokéjimo, taip pat Projektuotojo nuo trdkumy 3alinimo
Projektuotojo léSomis
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10.11. Jei Projektuotojo nevykdo ar netinkamai vykdo kokios nors Sutarties sglygos ar jsipareigojimo, kuriuos
jis privalo vykdyti, atsisako arba nepaiso bet kokio pagristo nurodymo, kuriuos pateikti turi teise
Uzsakovas pagal Sutarties saglygas ar teisés akty nuostatas, Uzsakovas turi teise rastu pranesti
Projektuotojui apie tokio nurodymo nevykdymg ir reikalauti, kad Projektuotojas iStaisyty pranesSime
nurodytus pazeidimus. Projektuotojui per Sutartyje nurodytg terming, o jei konkreCiam jsipareigojimui
terminas nenustatytas, tai per Uzsakovo nurodytg protingg terming, nepanaikinus neatitikimo, trikumo
ir nepradéjus tinkamai vykdyti visy sutartiniy jsipareigojimy, Projektuotojas privalo atlyginti visus dél to
UZsakovui ar tretiesiems asmenims kilusius nuostolius, o Uzsakovas jgyja teise vienasaliSkai nutraukti
Sutartj dél Projektuotojo kaltés.

10.12. Projektuotojas Sutarties vykdymo metu yra atsakingas, jskaitant materialine atsakomybe, uz jam
perduoty duomeny, dokumenty sauguma, taip pat uz informacinése sistemose, prie kuriy Projektuotojas
turi prieiga, esancios informacijos ir duomeny saugumg ir privalo atlyginti visus Uzsakovo nuostolius,
susijusius su dokumenty, duomeny daliniu ar visiSku praradimu, sugadinimu ir (ar) panaudojimu ne
Sutarties vykdymo tikslais ar atskleidimu be UZsakovo rasytinio sutikimo.

10.13. Projektuotojas visais atvejais atsako, jskaitant materialing atsakomybe, uz Projektuotojo ir jo pasitelkty
asmeny netinkamu Sutarties vykdymu, jsipareigojimy ir (ar) Projektuotojo pateikty garantijy pazeidimu,
taip pat Projektuotojo ir (ar) jo pasitelkty asmeny veiksmais ar neveikimu sukeltg zalg ir jsipareigoja
atlyginti visus nuostolius, nepriklausomai nuo to, ar Zala buty padaryta UZzsakovui, jo darbuotojams ar
bet kokiems tretiesiems asmenims ir (ar) jy turtui.

10.14. Neatsizvelgiant j Sutarties galiojimo terming, Projektuotojas privalo atlyginti bet kokius Uzsakovo
patirtus nuostolius bei iSlaidas, valstybés institucijy paskirtas baudas ar sankcijas UZsakovui ar jo
darbuotojams, kurios atsirado arba buvo paskirtos dél Projektuotojo Sutartyje numatyty jsipareigojimy
nevykdymo, netinkamo vykdymo arba galiojancCiy teisés akty reikalavimy nesilaikymo. Projektuotojas
taip pat jsipareigoja apsaugoti UZzsakovg bei treiuosius asmenis nuo bet kokiy neigiamy pasekmiy,
atsakyti prieS UZsakovg bei tre€iuosius asmenis dél bet kokiy neigiamy pasekmiy, kurias UZsakovui ar
tretiesiems asmenims gali sukelti Sankcijy pazeidimas ir (ar) Uzsakovui ir (ar) tretiesiems asmenims
pritaikytos Sankcijos, ir atlyginti Uzsakovui bei tretiesiems asmenims visus jy dél to patirtus tiesioginius
ir netiesioginius nuostolius ar Zalg bei papildomas iSlaidas (jskaitant, bet neapsiribojant, UZsakovo ir (ar)
trecCiyjy asmeny dalykinés reputacijos sumenkimo, veiklos suvarzymy, verslo sandoriy bei klienty
praradimo ar kity neigiamy pasekmiy, susijusiy su Uzsakovo ir (ar) tre€iyjy asmeny ar jy darbuotojy
veiklos apribojimais). Nurodyti nuostoliai, iSlaidos, baudos turi biti Projektuotojo atlyginti ir sumokéti per
7 (septynias) kalendorines dienas nuo mokejimo reikalavimo (sgskaitos) gavimo dienos.

1. MOKESCIAI IR MUITAI (jei taikoma)

11.1. Projektuotojas yra pilnai atsakingas uz teisingg muitinés procediry jforminimg, muity ir / arba importo
PVM, jei tokie baty taikomi, teisingg apskaicCiavimg bei sumokeéjimg muitinés jstaigai. Projektuotojas
pats savo sgskaita vykdo visas mokestines prievoles Lietuvos Respublikoje / kitoje valstybéje kurios
atsirado ar gali atsirasti vykdant Sig Sutartj, ir prisiima visg rizikg, susijusig su mokestiniy prievoliy, jei
tokiy baty, Lietuvos Respublikoje vykdymu.

12. DRAUDIMAS

12.1. Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo, kai atliekamas tik statinio
projektavimas, reikalavimai:

12.1.1. Projektuotojas privalo per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties pasiraSymo dienos savo
sgskaita sudaryti Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutartj dél
numatomo atlikti statinio ar jo dalies projektavimo pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo Xl
skirsnyje nustatytus reikalavimus (neatsizvelgiant j Lietuvos Respublikos statybos jstatymo Xl skirsnio
42 straipsnio 10 punktg, t.y. sudarant draudimo sutartj ir dél nesudétingy statiniy), pagal galiojancig
Lietuvos Banko valdybos 2012-10-23 nutarimu Nr. 03-225 patvirtinty Statinio projektuotojo civilinés
atsakomybeés privalomojo draudimo taisykliy redakcijg, bei Sutarties Specialiosiose salygose nustatytus
reikalavimus ir pateikti UZzsakovui draudimo sutarties sudarymo faktg patvirtinancius Sutarties Bendryjy
salygy 12.7 p. nurodytus dokumentus. Draudimo apsaugos apimtis turi buti ne siauresné nei
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nustatyta Sutarties Specialiosiose salygose. Draudimo sutartis turi bdti sudaroma, o jei reikia
tesiama, terminui, kuris apima laikotarpj nuo Paslaugy teikimo pradzios iki 30-tos kalendorinés dienos
po numatytos Paslaugy rezultato perdavimo statytojui (Uzsakovui) dienos. Draudimo apsaugos
terminas turi apimti laikotarpj nuo Statinio projektavimo pradzios iki Civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1
dalies 1 punkte nurodyto garantinio termino pabaigos. Besglyginé iSskaita turi bati ne didesné nei
nurodytoji Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisyklése.

Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo, kai atlieckamas statinio
projektavimas ir statinio projekto vykdymo prieziura, reikalavimai:

12.2.1. Projektuotojas privalo ne véliau kaip iki Statinio statybos pradzios savo sgskaita sudaryti Statinio

12.3.

projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutartj dél numatomo atlikti statinio ar jo
dalies projektavimo pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo Xl skirsnyje nustatytus reikalavimus
(neatsizvelgiant | Lietuvos Respublikos statybos jstatymo XI skirsnio 42 straipsnio 10 punkta, t.y.
sudarant draudimo sutartj ir dél nesudétingy statiniy), pagal galiojancig Lietuvos Banko valdybos 2012-
10-23 nutarimu Nr. 03-225 patvirtinty Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo
taisykliy redakcijg bei Sutarties Specialiosiose sglygose nustatytus reikalavimus, dél numatomos atlikti
Statinio projekto vykdymo priezilros pagal Sutartj, ir pateikti Uzsakovui draudimo sutarties sudarymo
faktg patvirtinanc€ius Sutarties Bendryjy salygy 12.7 p. nurodytus dokumentus. Draudimo apsaugos
apimtis turi bati ne siauresné nei nustatyta Sutarties Specialiosiose sglygose. Draudimo sutartis turi biti
sudaroma, o jei riekia tesiama, terminui, kuris apima laikotarpj nuo Paslaugy teikimo pradzios iki 30-tos
kalendorinés dienos po numatytos Paslaugy rezultato perdavimo statytojui (uzsakovui) dienos.
Draudimo apsaugos terminas turi apimti laikotarpj nuo paslaugy teikimo pradzios iki Civilinio kodekso
6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyto garantinio termino pabaigos. Besglyginé iSskaita turi bati ne
didesné nei nurodytoji Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisyklése.
Civilinés atsakomybés draudimo, kai atliekami statybiniai tyrimai, reikalavimai (jei taikoma):

12.3.1. jeigu Projektuotojas pats atliks Sutartyje numatytus statybinius tyrimus, jis privalo per 10 (deSimt)

kalendoriniy dieny nuo Sutarties pasiraS8ymo dienos savo sagskaita sudaryti civilinés atsakomybés
draudimo sutartj dél numatomy atlikti statybiniy tyrimy pagal Sutartj, atsizvelgiant j Sutarties
Specialiosiose sglygose nustatytus reikalavimus, ir pateikti Uzsakovui draudimo sutarties sudarymo
faktg patvirtinancius Sutarties Bendryjy salygy 12.7 p. nurodytus dokumentus. Draudimo apsaugos
apimtis turi bati ne siauresné nei nustatyta Sutarties Specialiosiose sglygose. Besalyginé iSskaita turi
bdti ne didesné nei nurodytoji Sutarties Specialiosiose salygose. Draudimo sutartis turi bati sudaroma,
o jei reikia tesiama, terminui, kuris apima laikotarpj nuo Paslaugy teikimo pradzios iki 30-tos
kalendorinés dienos po numatytos Paslaugy rezultato perdavimo statytojui (uzsakovui) dienos.
Draudimo apsaugos terminas turi apimti laikotarpj nuo Paslaugy teikimo pradzios iki Civilinio kodekso
6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyto garantinio termino pabaigos;

12.3.2. jeigu Projektuotojas Sutartyje numatytoms statybiniy tyrimy veikloms atlikti remsis kity Gkio subjekty

12.4.

12.5.

12.6.

pajégumais, jis jsipareigoja teikti Uzsakovui informacijg apie pasirasSytg(-as) sutartj(-is) su subjektu(-
ais), kuris(-ie) atliks Sutartyje numatytus statybinius tyrimus. Projektuotojas privalo per 10 (deSimt)
kalendoriniy dieny nuo Sutarties pasiraSymo dienos pateikti UZsakovui statybinius tyrimus atliksiancio(-
y) subjekto(-y) sudarytg (-as) civilinés atsakomybés draudimo sutartj(-is) dél numatomy atlikti Statinio
statybiniy tyrimy bei kitus Sutarties Bendryjy salygy 12.7 p. nurodytus dokumentus. Civilinés
atsakomybés draudimo sutartis turi atitikti Siame punkte nurodytus bei kitus Sutarties Specialiosiose
sglygose nustatytus reikalavimus.

Projektuotojas gali sudaryti draudimo sutartis, apjungiancias kelias Siame Bendryjy salygy skyriuje
nurodyty draudimy rasis, jei tai nesumazina reikalaujamos draudimo apsaugos apimties;

Projektuotojui véluojant pateikti Sutarties Bendryjy salygy 12.1 - 12.3. p. nurodytus draudimus
UZsakovui pareikalavus moka Sutarties Specialiojoje dalyje numatytg baudg uz kiekvieng vélavimo
atvejj. Baudos sumokéjimas neatleidzia Projektuotojo nuo pareigos pateikti draudimus;

Visy Projektuotojo sudaromy Sutarties Bendrujy salygy 12 p. nurodyty draudimo sutarciy salygos iki Siy
sutarCiy (ar, jeigu remiamasi galiojanCiomis draudimo sutartimis — batiny Siy sutarCiy papildymy,
patikslinimy) sudarymo turi bdti rastu suderintos su UZsakovu ar jo jgaliotu atstovu. Su UZsakovu
nesuderintos draudimo sutarciy salygos laikomos UZsakovui nepriimtinomis ir Uzsakovui nepateiktomis
ab initio;
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12.7. Projektuotojas privalo pateikti UZzsakovui civilinés atsakomybés draudimo(-y) liudijimo(-y) (poliso(-y)) ir
mokestinio(-y) pavedimo(-y), patvirtinancio(-iy) draudimo(-y) jmokos(-y) ar jos(-y) dalies(-iy)
sumokéjima, patvirtintas kopijas;

12.8. Projektuotojas(-ai) savo sgskaita privalo pratesti (atnhaujinti) draudimo sutartj(-is) ir per 2 (dvi) darbo
dienas nuo draudimo sutarties atnaujinimo pateikti UZsakovui tai patvirtinanius dokumentus, jeigu
draudimo sutartis(-ys) pasibaigs anksciau, negu numatyta teisés aktuose ar Sutarties reikalavimuose;

12.9. Jei draudimo jmoka yra mokama dalimis, po kiekvieno draudimo liudijime nurodyto draudimo jmokos
sumokeéjimo termino dienos, Projektuotojas privalo UZsakovui pateikti jos sumokéjimg patvirtinancio
dokumento patvirtintg kopija;

12.10. Jeigu Projektuotojas veikia jungtinés veiklos (partnerystés) pagrindu, tai visi kiti partneriai turi bati
jvardinti kaip papildomi apdraustieji pateiktame draudimo liudijime (polise) arba pateikti savo
vardu sudarytus draudimo liudijimus (polisus) ne mazesne draudimo apimtimi nei nuodyta Sutartyje;

12.11. Draudimo sutartyje turi biti numatyta galimybé iSmokéti draudimo iSmokas Sutarties valiuta, reikalinga
nuostoliams arba Zalai padengti. 18 draudiky gautos draudimo iSmokos turi bati naudojamos nuostoliams
arba Zalai padengti;

12.12. Projektuotojas privalo laikytis visy Draudimo sutartyje apibrézty salygy. Projektuotojas privalo nuolat
informuoti draudikus apie bet kuriuos atitinkamus Paslaugy teikimo pasikeitimus ir uztikrinti, kad
sudaryta Draudimo sutartis galioty pagal Sutarties Bendrosios dalies 12 p. reikalavimus;

12.13. Projektuotojas neturi teisés daryti jokiy Draudimo sutarties sglygy pakeitimy (iSskyrus Draudimo
sutarties Saliy rekvizity pakeitimus) be iSankstinio Uzsakovo sutikimo. Jeigu draudikas mégina padaryti
Draudimo sutarties salygy pakeitima, tai Projektuotojas privalo nedelsdamas tai pranesti ir Uzsakovui;

12.14. Jeigu Projektuotojas vykdydamas Sutartj neuztikrina Draudimo sutarties salygy, kurias i§ jo
reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutartj, arba nepateikia pakankamo jrodymo ir draudimo liudijimy
kopijy pagal Sio punkto reikalavimus, tai UZzsakovas gali (savo nuoZzilira ir nepazeisdamas bet kurios
kitos teisés arba teisinés gynybos priemoniy) sudaryti Draudimo sutartj Siame punkte nurodytomis
salygomis ir sumokéti reikalingas draudimo jmokas arba turi teise sustabdyti Projektuotojui
priklausanCias mokéti sumas uz suteiktas Paslaugas tol, kol Projektuotojas jvykdys visus savo
jsipareigojimus, numatytus Siame punkte. Jeigu UZsakovas pats sumoka draudimo jmokas uz Siame
punkte numatytg Draudimo sutartj, tai Projektuotojas privalo i§ Sutarties kainos gragzinti sumokétas
draudimo jmokas Uzsakovui arba atitinkamai turi bdti sumazinta Sutarties kaina;

12.15. Jeigu draudiko iSmokétos draudimo iSmokos nepakanka Projektuotojo padarytai  Zalai
atlyginti, Projektuotojas privalo atlyginti likusius nuostolius. Jeigu Projektuotojas nesudaro Draudimo
sutarties Siame punkte nurodytomis sglygomis arba neuztikrina Draudimo sutartyje draudiko nurodyty
salygy laikymosi, tai bet kokius nuostolius arba Zalg, kuriuos pagal Draudimo sutartj baty turéjusi
atlyginti draudimo jmoné, privalo atlyginti Projektuotojas;

12.16. Projektuotojas per visg Draudimo sutarciy apsaugos galiojimo laikotarpj, nedelsdamas, t. y. per 1
(vieng) darbo dieng, kai to pareikalauja Uzsakovas, turi pateikti jrodymus, patvirtinan€ius draudimo
apsaugos galiojimg ir reguliary draudimo jmoky mokéjima.

13. ATASKAITOS

13.1. Projektuotojas turi parengti ir pateikti ataskaitas apie suteiktas Paslaugas kartu su jas palydincCiais
dokumentais taip, kaip nurodyta Siame punkte;

13.2. ataskaitoms taikomos Sutarties Bendryjy salygy 14 p. nuostatos;

13.3. Ataskaity turinys ir pateikimas:

13.3.1. Paslaugy teikimo eigos ataskaita:

Paslaugy teikimo metu iki paslaugy teikimo pabaigos ne reciau kaip kartg per ménesj Projektuotojas turi teikti
UZsakovui elektroniniu pastu iSsamias Paslaugy teikimo eigos ataskaitas kartu su jas lydinCiais
dokumentais. Ataskaita su lydrasciu turi biti pateikta Uzsakovui elektroniniu pastu iki paskutinés
meénesio darbo dienos. Jei per atitinkamg ménes;j baigiamas etapo paslaugy vykdymas, projektavimo
eigos ataskaita su lydinCiais dokumentais gali bati pateikiama uZbaigus etapo vykdymg anksciau, nei
paskutine ménesio darbo dieng, ir tuo atveju kita ataskaita turi apimti papildomg laikotarpj nuo pries tai
pateiktos ataskaitos ataskaitinio laikotarpio pabaigos;
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13.3.2. Uzsakovas elektroniniu pastu informuos Projektuotoja, kad tvirtina pateiktg ataskaita, o esant esminiy

trikumy - atmes jg ir pateiks savo pastabas per 5 (penkias) darbo dienas. Uzsakovo atstovui nepateikus
informacijos, kad ataskaita yra tvirtinama ar atmetama per 5 (penkias) darbo dienas yra laikoma, kad
ataskaita yra patvirtinta. Atmestg ataskaitg Projektuotojas privalo pataisyti atsiZzvelgdamas j UZsakovo
pastabas ir pakartotinai pateikti UZzsakovui ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas;

13.3.3. Paslaugy teikimo eigos ataskaitoje turi biti pateikti tokie pagrindiniai duomenys:

1)
2)

trumpas jgyvendinamos Sutarties aprasymas (Sutarties Nr., Sutarties Salys);

paslaugy teikimo eiga (jei paslaugy teikimas skirstomas j etapus, tuomet apradoma kiekvieno etapo
vykdymo eiga) ir finansiné Sutarties vykdymo biklé, Paslaugy teikimo trukmé (nuo — iki), kiek padaryta,
kiek buvo planuota, vykdymas nuo Paslaugy teikimo pradzios, koks yra atsilikimas nuo grafiko ir to
priezastys;

problemos bei neatitikimy priezastys ir priemonés, kuriy buvo imtasi padéciai iStaisyti (Projektuotojo
pranesimai apie esamus ar galimus neatitikimus, Uzsakovo Projekto vadovo duoti Nurodymai, Sutarties
pakeitimai, ankstesniy ataskaitos atmetimy priezastys ir pan. Kiekvieno neatitikimo atveju prie
ataskaitos turi bati pridétas su juo susijes susiradinéjimas tarp UZsakovo ir Projektuotojo);

véluojamo (-y) atlikti etapo (-y) vertés (-iy), nuo kurios (-iy) turi bati skai€iuojamos netesybos;

kita veikla per ataskaitinj laikotarpj (pvz., personalo pasikeitimas, posédziy protokolai, apzidry aktai,
nuotraukos ir pan.).

13.3.4. Ataskaity formatas ir papildomas, nei Sutarties Bendruyjy salygy 13.2.1. p. nurodytas, turinys turi bati

13.4.

14.1.

14.2.

14.3.

suderinti su Uzsakovu.

Jei ataskaitos néra teikiamos, ar teikiamos nesilaikant Sutarties Bendrosios dalies 13.3 p. reikalavimy
uz kiekvieng tokj pazeidimg UZsakovui pareikalavus moka taikoma Sutarties Specialiyjy salygy 4.5 p.
numatyto dydzio bauda.

14. INTELEKTINES, AUTORIU IR PRAMONINES NUOSAVYBES TEISES

UZsakovas, sumokéjes Projektuotojui uz atitinkamas Paslaugas (Paslaugy etapa), jgyja visas autoriaus
turtines teises j Projektg (projektine dokumentacijg ir atskiras/pavienes jos dalis), numatytas Lietuvos
Respublikos teisés aktuose. Projektuotojas besalygiskai, neatSaukiamai, neatlygintinai, neterminuotam
laikotarpiui (visam laikui) visose pasaulio valstybése perduoda iSimtinei Uzsakovo nuosavybei visas
Lietuvos Respublikos teisés aktuose numatytas Projekto autoriy ir Projektuotojo turimas turtines
autoriaus teises, pramoninés ir intelektinés nuosavybés teises, susijusias su Paslaugomis, jskaitant (bet
neapsiribojant) iSimtines teises leisti arba uzdrausti Siuos veiksmus: atgaminti kdrinj bet kokia forma ar
badu, iSleisti karinj, versti karinj, adaptuoti ar kitaip perdirbti kdrinj, platinti kdrinio originalg ar jo kopijas
juos parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybén arba valdymui, taip pat
importuojant, eksportuojant, viedai rodyti kdrinio originalg ar kopijas; transliuoti, retransliuoti ir kitaip
vieSai skelbti karinj, jskaitant jo padarymg vie$ai prieinamu kompiuteriy tinklais (internete).

Atlyginimas Projektuotojui uz turtiniy teisiy j kidrinius/intelektinés nuosavybés objektus (projektine
dokumentacijg ir atskiras/pavienes jos dalis) perleidimg UZsakovui yra jskaiCiuotas j Bendrg Sutarties/
etapy kainas. Projekto autoriams nepriklauso kitas ar papildomas autorinis atlyginimas uz Paslaugy
rezultato naudojimag, valdymg bei disponavima. Projektuotojas garantuoja, kad Paslaugy rezultate
sukurtas, bet koks autoriniy teisiy produktas negali bati, néra ir nebus apsunkintas jokiomis
Projektuotojo, Projekto autoriy ir/ar tre€iyjy asmeny turtinémis teisémis, reikalavimais ir/ar pretenzijomis
j juos.

Siame skyriuje nurodyty autoriaus turtiniy teisiy perleidimas UZsakovui suteikia pastarajam teise i§duoti
sutikimus dél Projekto pakeitimy, savo nuoZidra, iniciatyva keisti projekting dokumentacijg ir /ar kitus su
ja susijusius ir Projektuotojo parengtus dokumentus be atskiro Projektuotojo, Projekto ir/ar kity kdriniy
autoriy sutikimo, pavesti pakeisto Projekto vykdymo priezitiros darbus vykdyti pakeitimus atlikusiam
projektuotojui, tacCiau tokiu pakeitimo atveju Uzsakovas nebeturi teisés naudoti Projektuotojo vardo be
atskiro Projektuotojo sutikimo. Si Sutartis kartu laikoma ir rasytiniu Projekto autoriy ir Projektuotojo
sutikimu testi projektavimo darbus, keisti, realizuoti ir/arba kitaip naudoti Paslaugy rezultatg UZsakovo
irfarba UZsakovo pasitelkty tre€iyjy asmeny jégomis UZsakovo Ukinéje komercinéje veikloje.
Projektuotojas jsipareigoja per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny nuo UZsakovo pareikalavimo dienos gauti
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ir pateikti Uzsakovui Projekto autoriy, kurie atliko Lietuvos Respublikos autoriy teisiy ir gretutiniy teisiy
jstatymo ir Lietuvos Respublikos architekttros jstatymo saugomus projektavimo darbus, sutikimus dél
autoriniy turtiniy teisiy perleidimo Uzsakovui.

14.4. Tuo atveju, kai Sutartis nutraukiama, ar kitaip pasibaigia, projektinius sprendinius ir/ar techninj darbo
projektg pradéjes rengti ar parenges Projektuotojas nutrauké veiklg (ar faktiskai nebeegzistuoja), ar yra
kitos svarbios aplinkybés, kurioms egzistuojant tolimesnis Projektuotojo paslaugy teikimas néra
jmanomas ar i§ esmés pazeidzia UZsakovo interesus ir/ar kelia grésme Sutarties jgyvendinimui ir
UZsakovas yra sumokéjes Projektuotojui uz jo tinkamai suteiktas bei priimtas Paslaugas (atliktg jy dalj
iki sutarties nutraukimo), Projektuotojas sutinka, jog tolesnius Projekto projektavimo darbus, reikalingus
Paslaugy rezultatui koreguoti, uzbaigti ir/arba realizuoti (tame tarpe projektiniy sprendiniy ir/ ar techninio
darbo projekto pabaigimas, naujy projekto laidy iSleidimas, sprendiniy pakeitimas, projekto vykdymo
priezidra ir pan.), atlikty naujai Uzsakovo samdomas projektuotojas.

14.5. Projektuotojas pareiskia ir garantuoja, kad tiek jis, tiek Projekto autoriai kartu ir/ar atskirai neturés ir
nereiks UZsakovui ir/ar tretiesiems asmenims jokiy pretenzijy ar reikalavimy dél UZzsakovo naudojimosi
pagal Sig Sutartj jgytomis Projekto autoriy teisémis ir/ar sukurtais kdriniais bei jy dalimis (jskaitant, bet
neapsiribojant, Projektg ir atskiras jo dalis, statinius, jo bréZinius, eskizus, modelius bei nereik$
pretenzijy dél jy panaudojimo kituose objektuose).

14.6. Uzsakovas, budamas autoriaus turtiniy teisiy j Projektg savininkas ir perémejas, turi teise atitinkamai
perleisti autoriaus turtines teises tretiesiems asmenims ir kitaip pilna apimtimi naudotis bei disponuoti
turimomis teisémis. UZsakovas gali naudoti Projektuotojo dokumentus projekto ir statiniy reklamai
broSidrose, leidiniuose, reklaminiuose prieduose, nuotraukose ir filmuose, tekstuose ir daugialypés
terpés praneSimuose, interneto svetainése be iSankstinio rastiSko Projektuotojo sutikimo.

14.7. Projektuotojui tenka visa atsakomybé, jeigu rengiant Projektg pazZeidZiamos bet kokiy treciyjy asmeny
intelektinés nuosavybés teisés. Tokiu atveju Projektuotojas privalo nedelsiant savo sgskaita pasalinti
tokius pazeidimus, siekdamas apsaugoti UZzsakovg nuo nuostoliy, ir atlyginti visas UZsakovo dél to
patirtas iSlaidas. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, Projektuotojas jsipareigoja atlyginti nuostolius
Uzsakovui dél bet kokiy reikalavimy, kylanciy dél patento, prekiy Zenklo, pramoninio dizaino savininko
(naudotojo) teisés (registruojamos arba ne), teisés, kylancios i$ paraisky bet kurioms minétoms teiséms
jregistruoti, autoriaus teisés, duomeny baziy gamintojy (sui generis) teisés, firmy, jmoniy, organizacijy,
verslo pavadinimy ar vardy savininky ir kitos panasios teisés ar jsipareigojimai, nepriklausomai nuo to,
ar jie registruoti Lietuvoje, ar kitose Salyse, ar neregistruotini, kaip numatyta Sutartyje, iSskyrus atvejus,
kai toks pazeidimas atsiranda dél UZsakovo kaltés;

15.  SALIY PAREISKIMAI IR GARANTIJOS

15.1. Kiekviena i$ Saliy parei$kia ir garantuoja kitai Saliai, kad:

15.1.1. Sutartj sudaré turédamos tikslg realizuoti jos nuostatas bei galédamos realiai jvykdyti Sutartyje
nurodytus jsipareigojimus;

15.1.2. Sutartj sudaré nepazeisdamos ir neturédamos tikslo pazeisti Lietuvos Respublikos teisés akty bei
Saliy veiklg reglamentuojanéiy dokumenty bei sutartiniy jsipareigojimu;

15.1.3.jos yra mokios, jy veikla néra apribota, joms neiSkelta arba néra numatoma iSkelti bylos dél
restruktirizavimo ar likvidavimo, jos néra sustabdziusios ar apsiribojusios savo veiklos, joms néra
iSkeltos bankroto bylos;

15.2. Projektuotojas pareiskia ir garantuoja, kad:

15.2.1. pilnai susipazino su visa informacija, jskaitant, bet neapsiribojant privalomais teisés aktais, susijusia
su Paslaugomis bei kita jo reikalavimu UZsakovo pateikta dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu
prisiimamiems jsipareigojimams jvykdyti bei Paslaugoms suteikti, ir Si dokumentacija bei joje pateikta
informacija yra visiSkai ir pilnai pakankama tam, kad Projektuotojas galéty uztikrinti tinkamg ir visiSkg
visy Sutartimi prisiimamy jsipareigojimy vykdyma ir jy kokybe;

15.2.2. jis pats bei jo sutartinius jsipareigojimus vykdantys ir Paslaugas teikiantys tretieji asmenys turi visas
licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius pazyméjimus, taip pat visus kitus dokumentus ir reikiamag
kvalifikacijg, ir kompetencijg Paslaugoms teikti ir jsipareigojimams, numatytiems Sutartyje vykdyti;
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15.2.3. jis turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes, reikalingas ir
leidzianCias jam deramai vykdyti Sutarties sglygas, bei uztikrinti aukScCiausig suteikiamy Paslaugy
kokybe;

15.2.4. jis neturi jsiskolinimy ar jsipareigojimy tretiesiems asmenims, kurie trukdyty tinkamai vykdyti Sutartimi
prisiimtus jsipareigojimus, ir jsipareigoja neprisiimti tokiy jsipareigojimy visu Sutarties galiojimo
laikotarpiu;

15.2.5. Projektuotojui néra jteikta jokiy pranesimy ar $aukimy j teismg ar arbitrazg ir néra jokiy pries jj ar jo
pradéty prie$ kitg asmenj teisminiy byly nagrinéjimy, arbitrazo ar kity teisiniy procesy, kurie galéty
padaryti esmine neigiama jtakg projektuotojo finansinei padéciai ir (ar) verslui ir (ar) galimybei vykdyti
jsipareigojimus pagal Sutartj;

15.2.6. Projektuotojo parengtas Projektas bus be klaidy ar kity trakumuy (t. y. neatitikimy Lietuvos Respublikos
jstatymy ir kity teisés akty privalomiems reikalavimams, Projektavimo uzduociai, Uzsakovo pagal Sios
Sutarties nuostatas pateiktiems Nurodymams, projektavimo sglygoms, projekto ekspertize atliekanciy
eksperty pastaboms, jvairiy institucijy atstovy teisétoms pastaboms), kurie mazinty Statinio verte arba
kitokiu badu neigiamai jtakoty galimybe naudoti Statinj pagal tiesiogine jo paskirtj;

15.2.7. yra pilnai susipazines su Paslaugy pobltdZiu, terminais, apimtimis bei atsiskaitymo sglygomis;

15.2.8. surinko visg, jo manymu, bating ir pakankamg informacija, reikalingg vykdyti jo jsipareigojimus pagal
Sutartj, Paslaugos, nurodytos Sioje Sutartyje, apima visas projektavimo paslaugas, visus Etapus, kaip
tai nurodyta Sutarties apimtyje, kad bity sékmingai jgyvendintas Projektas;

15.2.9.jis turéjo galimybe susipazinti su visais reikiamais dokumentais ir informacija, kuriy pagrindu
Projektuotojas turéjo galimybe daryti savarankiskas ivadas apie Saliy teises ir pareigas pagal Sutart;.
Projektuotojas prisiima visg atsakomybe dél Sutartimi prisiimamy jsipareigojimy ir su jais susijusios
rizikos vertinimo;

15.2.10. jam néra Zinoma apie jokias aplinkybes, kurios galéty sutrukdyti tinkamg Sutartimi prisiimty
jsipareigojimy vykdyma;

15.2.11. Projektuotojas patvirtina, kad Sutarties kaina ir jg sudarancios Paslaugy Etapy kainos apima visas
tiesiogines ir netiesiogines Projektuotojo iSlaidas, susijusias su Paslaugy suteikimu (jskaitant, bet
neapsiribojant, visus ir bet kokius Projektuotojo mokeétinus mokescius, taip pat draudimo jmokas,
autorinius atlyginimus ir pan.) ir negali bati didinama (didinamos) nepriklausomai nuo bet kokiy
aplinkybiy, priezasciy ar rodikliy, iSskyrus Sioje Sutartyje aiSkiai numatytus atvejus;

15.2.12. Projektuotojas patvirtina, kad jis yra detaliai iSsianalizaves galiojanCius teritorijy planavimo
dokumentus ir visg kitg jam iki Sutarties pasiraSymo pateikta medziagg, todél naujai paaiskéjusios
aplinkybés dél Zemés Sklypy, kuriuose bus statomi Statiniai, ir visko, kas yra Zemés Sklypuose ar aplink
juos, nebus laikomos pagrindu Sutarties kainos ar jg sudaranciy Paslaugy Etapy kainy pakeitimui;

15.2.13. jei Statinys bus pastatytas pagal Projektuotojo parengtg Projekta, neiskils jokiy nuo Projektuotojo
priklausanciy ar su Projektuotojo netinkamu Sios Sutarties vykdymu susijusiy kliG€iy tam, kad Statinys
baty uzbaigtas ir uzbaigimas patvirtintas teisés akty nustatyta tvarka;

15.2.14. tiek, kiek tai priklauso nuo Projektuotojo valios ir kiek tai susije su Projektuotojo teikiamomis
Paslaugomis pagal Sig Sutartj, tretieji asmenys neturés teisés uzdrausti ar kliudyti atlikti Statinio statybos
darbus pagal Projektuotojo parengtg projektine dokumentacija.

15.2.15. Projektuotojui ir (ar) jo pasitelktiems Ukio subjektams, kuriy pajégumais jis remiasi, ir (ar)
subteikéjams, tai pat kiekvieno i§ nurodyty asmeny kontroliuojantiems asmenims ir (ar) pagal Sutart]
teikiamoms Paslaugoms néra taikomos Lietuvos Respublikoje jgyvendinamos sankcijos (toliau —
sankcijos), jskaitant Jungtiniy Amerikos Valstijy sankcijas, kaip tai apibrézta Lietuvos Respublikos
ekonominiy ir kity tarptautiniy sankcijy jgyvendinimo jstatyme ir kituose tarptautiniuose, Europos
Sajungos ir Lietuvos Respublikos teisés aktuose (bent vienai i$ taikomy sankcijy);

15.2.16. Projektuotojui ir (ar) jo pasitelkti Gkio subjektai, kuriy pajégumais jis remiasi, ir (ar) subtiekéjai
ir jy teikiamos Paslaugos nekels grésmés nacionaliniam saugumui ar (ir) Uzsakovo verslui.

15.3. Projektuotojas jsipareigoja susilaikyti nuo sukc&iavimo ir / ar korupcijos veiklos, kuri bty susijusi su
Sutarties sudarymu ar vykdymu, imtis priemoniy, uzkertanciy kelig Sioms veikloms atsirasti ir informuoti
UZsakovg apie Projektuotojo ir / ar subtiekéjo jmonéje identifikuotas suk&iavimo ir / ar korupcijos veiklas.
UZsakovui pareikalavus, Projektuotojas jsipareigoja pateikti dokumentus ir / ar informacijg apie
Projektuotojo ar subtiekéjo jmonéje identifikuotas suk&iavimo ir / ar korupcijos veiklas, jeigu jos
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susijusios su vykdoma Sutartimi. Projektuotojas turi teise atsisakyti pateikti dokumentus ir / ar
informacijg, jei tokiy dokumenty ir / ar informacijos pateikimas prieStarauty galiojantiems Lietuvos
Respublikos teisés aktams. Uzsakovas turi teise reikalauti pakeisti subtiekéjg, jei suk&iavimo ir / ar
korupcijos atvejis nustatomas jo veikloje. Projektuotojui nejvykdzius Siame punkte nurodyty
jsipareigojimy arba jvykdZius juos netinkamai, UZzsakovas jgyja teise nutraukti Sutartj dél esminio jos
pazeidimo ir reikalauti i$ Projektuotojo del to patirtos zalos atlyginimo;

15.4. Projektuotojas pareiSkia, jog UZsakovui suteikiama neatSaukiama teisé pasirinkti bet kurj kitg statinio
projektuotojg (neprojektavusj statomo statinio), turintj teise uzsiimti atitinkama veikla ir sudaryti su juo
statinio projekto vykdymo prieziiros sutartj, jeigu Sutartis bty nutraukta Sutarties Bendryjy salygy
22.3.1. p. numatytais pagrindais ar kituose teisés aktuose numatytais atvejais.

15.5. Sudarydamas Sutartj, Projektuotojas patvirtina, kad atliko UZzsakovui teikiamose paslaugose
dalyvaujanciy subjekty (sudaryty sutarCiy su savo klientais) atitikties Sankcijoms iSsamy patikrinimg
(angl. due diligence) ir patvirtina, kad Uzsakovui teikiamose paslaugose dalyvaujantys bei su paslaugy
teikimo susije subjektai atitinka Lietuvos Respublikos jgyvendinamas tarptautines sankcijas, JAV ir JK
sankcijas;

15.6. Projektuotojas patvirtina, kad susilaiko nuo bet kokio bendradarbiavimo su subjektais, dél kuriy kilo
jtarimas dél bandymo iSvengti Lietuvos Respublikoje jgyvendinamomis tarptautinémis sankcijomis
nustatyty apribojimy ir jpareigojimy, ar atlikus i§samy patikrinimg (angl. due diligence), néra
vienareikSmeés iSvados, kad atitinkama Gkinés komercinés veiklos operacija néra siekiama nesilaikyti ar
iSvengti jgyvendinamomis tarptautinémis sankcijomis nustatyty apribojimy ir jpareigojimuy;

15.7. Pasikeitus aplinkybéms, nurodytoms Sutarties Bendrujy salygy Error! Reference source not found.
p., Error! Reference source not found. p., Error! Reference source not found. p. Salis
jsipareigoja apie tai rastu informuoti kitg Salj ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas. Nepateikus visos
finansinés ir mokestinés informacijos per nustatytg terming, pasekmés atitenka Saliai nejvykdziusiai
Siy jsipareigojimuy;

15.8. Salys parei$kia ir garantuoja, kad kiekvienas Sutarties Bendrujy salygy Error! Reference source not
found. p., Error! Reference source not found. p. nurodyty pareiSkimy Sutarties sudarymo dieng
yra tikras ir teisingas.

16. KONFIDENCIALUMO |SIPAREIGOJIMAI

16.1. Salys sutinka laikyti Sutarties sglygas, visg dokumentacijg ir tiesiogine ar netiesiogine informacija, kurig
Sutarties Salys gauna ar suzino viena i$ kitos vykdydamos Sutartj, konfidencialia ir be i$ankstinio kitos
Salies rasytinio sutikimo neplatinti treiosioms $alims apie jg jokios informacijos, i§skyrus atvejus, kai to
reikalaujama Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka.

16.2. Projektuotojas privalo uztikrinti:

a)kad jo naudojamos informacinés technologijos skirtos dokumenty rinkimui ir perdavimui, naudojamos rysio
priemonés garantuoty dokumenty apsaugg nuo neteisétos prieigos, jei dokumentai yra perduodami
elektroniniu badu, dokumentai turi bati perduodami saugiu kanalu arba siunciant internetu - apsaugoti
naudojant stipry slaptazod] arba naudojama saugi informaciniy technologijy (toliau - IT) aplinka;

b)kad informacija bus apdorojama ir saugoma Projektuotojo IT infrastruktdroje, naudojamos Projektuotojui
priklausancios IT sistemos;

c)kad su Sutarties dalyku susijusios ir Sutartyje saugomos informacijos keitimasis elektroniniu bidu
(skaitmeniniu badu) baty naudojamos informacijos ir dokumenty saugojimo bei keitimosi platforma, kuri
turi bati prieinama tik jgaliotiems naudotojams;

d)kad prieiga prie dokumenty saugojimo ir keitimosi platformos turés tik tie fiziniai asmenys, kurie dalyvaus
Sutarties vykdyme. Dokumenty saugojimo ir keitimosi platformos naudotojo paskyra turi bati susieta su
fizinio asmens darbiniu elektroniniu pastu;

e)kad jo darbuotojai, dalyvaujantys Sutarties vykdyme, nenaudoty savo privaciy IT priemoniy, programuy,
sistemy ir kity IT iStekliy, pavyzdziui, privaCiy el. pasto dézuciy, vykdydami su Sutartimi susijusius
jsipareigojimus;

f)kad, nedelsiant informuos UZsakovg, jei neteisétai buvo atskleista, pamesta ar vagyste prarasta su Sutartimi
susijusi informacija, taip pat imtis pagristy veiksmy jvykiui i8tirti (jskaitant fakty, susijusiy su jvykiu
iSsiaiSkinimg ir informacijos rinkimg);
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g)kad ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Uzsakovo praSymo gavimo dienos, sunaikins bet kokig

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

17.1.

17.2.

17.3.

rasSytine, skaitmenine ar bet kokig kitg techniSkai jraSytg konfidencialig informacijg, kurig turi
Projektuotojas, jo darbuotojai, iSorés ekspertai, jgalioti atstovai, subrangovai ar jy darbuotojai, jskaitant
atkuriamajg informacijg. Projektuotojas rastu patvirtina UZsakovui atitinkamos informacijos sunaikinimo
faktg. Konfidenciali informacija sunaikinama taip, kad bdty paS$alinta galimybé gauti ar atkurti
konfidencialig informacijg i§ atitinkamo informacijos S$altinio. Projektuotojas neprivalo sunaikinti
konfidencialios informacijos, kurios iSsaugojimas turi bati uztikrintas vadovaujantis norminiy teisés akty
reikalavimais.;

Salys sutinka laikyti Sutarties sglygas, visg dokumentacijg ir tiesiogine ar netiesiogine informacija, kurig
Sutarties Salys gauna ar suzino viena i$ kitos vykdydamos Sutartj, konfidencialia ir be i§ankstinio kitos
Salies radytinio sutikimo neplatinti treciosioms $alims apie jg jokios informacijos, i§skyrus atvejus, kai to
reikalaujama Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka.

Sio jsipareigojimo pazeidimu nebus laikomas vie$as informacijos apie UZsakova atskleidimas, jei
UZsakovas pazeidzia mokéjimo terminus, ir informacijos apie Projektuotojg atskleidimas, jei
Projektuotojas pazeidzia Sutartj jskaitant, bet neapsiribojant Paslaugy teikimo terminus.
Konfidencialumo jsipareigojimo pazeidimu nebus laikomas vieSas informacijos, susijusios su Sankcijy
jgyvendinimo ir kontrolés politikos pazeidimu, atskleidimas, jeigu Projektuotojas Sios politikos nesilaiké.
Konfidencialumo jsipareigojimas jsigalioja nuo jo pasiraSymo dienos ir galioja 10 (deSimt) mety po
Sutarties pabaigos. Jei Sutartis susijusi su nacionaliniu saugumu ar strateginiu, Uzsakovui ar LTG
grupei svarbiu objektu, konfidencialumo jsipareigojimas galioja neterminuotai.

Projektuotojas, neteisétai naudojes, prarades ar atskleides bet kokig konfidencialig informacijg, sumoka
UZsakovui 5 000,00 Eur (penkiy tokstanciy eury, 00 ct) dydZio baudg ir atlygina Uzsakovo patirtus
pagrjstus nuostolius, kiek jy nepadengia bauda.

Pagal rasytinj Uzsakovo reikalavimg, Projektuotojas privalo grazinti UZsakovui visg Sutarties vykdymo
metu gautg dokumentacijg (be teisés pasilikti kopijas) ir sunaikinti visg informacijg, dokumentus ir kitus
duomenis, kiek tai nepriestarauja privalomiems teisés akty reikalavimams.

Atsizvelgiant j konfidencialios informacijos pobudj ir apimtj, Uzsakovas turi teise reikalauti pasirasyti
atskirg konfidencialumo sutartj, kuri sudaroma kartu su Sutartimi ir laikoma neatskiriama jos dalimi.
Jeigu konfidencialios informacijos apimtis, pobddis ar reikSmé ar (ir) jos perdavimo, naudojimo faktas
paaisSkéjo tik Sutarties vykdymo metu, ir UZsakovas nustato, kad reikalinga sudaryti atskirg
konfidencialumo sutartj, po Sutarties pasiraSymo, bet ne véliau kaip iki konfidencialios informacijos
atskleidimo, turi bati pasiraSoma konfidencialumo sutartis, kuri tampa neatsiejama Sutarties dalimi;

17. DARBUOTOJAI IR |JRANGA

Projektuotojas turi laiku pateikti UZzsakovo Projekto vadovo rastiSkam patvirtinimui praSymus dél bet
kokio specialisto, nenurodyto jo pasitlyme, paskyrimo;

Projektuotojas turi imtis visy priemoniy, kad uztikrinty pakankamg administravimg, sekretoriavimg ir
vertimo paslaugas, ir savo darbuotojus apripinty priemonémis, leidzian€iomis jiems efektyviai atlikti
savo konkrec€ias pareigas;

Projektuotojas neturi teisés keisti pagrindiniy (t. y., jo pasillyme nurodyty) specialisty be Uzsakovo
sutikimo. Projektuotojas gali pasillyti pakeitimg tokiais atvejais:

17.3.1. specialisto mirties, ligos ar nelaimingo atsitikimo atvejais;
17.3.2. atsiradus ar paaiskeéjus interesy konfliktui;
17.3.3.jei tampa bdtina pakeisti specialistg dél bet kokiy kity priezas€iy, kuriy negali kontroliuoti

17.4.

17.5.

Projektuotojas (pvz., atsistatydinimas, de6i pobidzio pasikeitimas ir t.t.).

Projektuotojas sillydamas pakeisti specialistg turi rastiSkai pagrjsti tokio keitimo bdtinumg bei gauti
UZsakovo rasytinj pritarimg naujai keiCiamam darbuotojui;

Projekto eigoje, rastiS8ku ir pagrjstu pareikalavimu UZzsakovas gali paprasyti pakeitimo, papildomo
specialisto paskyrimo, jei jis mano, kad bet kuris Projektuotojo specialistas yra netinkamas arba
neatlieka savo pareigy pagal Sutartj, arba atsisako ar negali dirbti savo deklaracijoje nurodytu laiku,
kitaip savo veiksmais ar neveikimu trukdo tinkamam Paslaugy vykdymui, arba reikalinga paskirti
papildomus specialistus Sutarties jvykdymui;



17.6.

17.7.

17.8.

18.1.

18.2.

19.1.
19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

20.1.

20.2.

20.3.
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Keiciant pagrindinj specialistg (nurodytg pasitlyme) jj pakeiciantis asmuo turi turéti kvalifikacijg ir patirtj,
atitinkancCig ar virSijanCig Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus. Jei
Projektuotojas neranda atitinkamos kvalifikacijos ir / ar patirties specialisto tai laikoma esminiu Sutarties
salygy pazeidimu ir Uzsakovas turi teise vienasaliSkai nutraukti Sutartj;

UZ papildomus kastus, susijusius su specialisty pakeitimu, yra atsakingas Projektuotojas. Tada, kai
specialistas néra pakeiCiamas nedelsiant, ir praeina tam tikras laikotarpis kol naujas specialistas perima
jo funkcijas, Projektuotojas iki naujo specialisto atvykimo privalo paskirti laiking specialistg, arba imtis
kity priemoniy tam, kad kompensuoty laiking trikstamo specialisto nebuvima;

Projektuotojo specialisto keitimas jforminamas Projektuotojo projekto vadovo jsakymu.

18. DARBO VALANDOS IR ATOSTOGOS

Projektuotojo pagrindiniy specialisty, teikianciy Paslaugas, metiniy atostogy laikas Sutarties vykdymo
laikotarpiu derinamas rastu su Uzsakovu;

Projektuotojas privalo atsizvelgti j Paslaugy teikimo vietoje Svenciamas valstybines Sventes, poilsio
dienas ir religinius ar kitokius paprodcius.

19. SUTARTIES GALIOJIMAS

Sutartis laikoma sudaryta jgaliotiems Saliy atstovams pasira$ius Sutarties sglygas;

Jeigu Sutarties Specialiosiose salygose nenustatyta kitaip, Sutartis jsigalioja nuo Sutarties sudarymo
momento ir galioja iki visisko Saliy jsipareigojimy pagal Sutartj jvykdymo, nebent bity nutraukta
Sutartyje nustatytais pagrindais. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Sios Sutarties
nuostatos, susijusios su garantiniu aptarnavimu, netesyby ir nuostoliy, priskaiCiuoty iki Sutarties
nutraukimo, sumokéjimu, atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Saliy pagal $ig Sutartj, taip pat visos kitos
Sios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiSkiai nurodyta, iSlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi
iSlikti galioti, kad baty visiSkai jvykdyta Si Sutartis.

Jei bet kuri Sios Sutarties nuostata tampa ar pripazjstama visiSkai ar i$ dalies negaliojancia, tai neturi
jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui;

Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas Lietuvos Respublikos jstatymams ar kitiems
norminiams teisés aktams $ioje Sutartyje neatleidZia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo
atveju tokia nuostata turi bati pakeista atitinkancia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne
Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms;

Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei
atsiskaitymais, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiSkiai nurodyta, iSlieka galioti po
Sutarties nutraukimo arba turi i8likti galioti, kad baty visiSkai jvykdyta Sutartis.

20. SUTARTIES PAKEITIMAI

Sutartis galiojimo laikotarpiu gali bati kei¢iama Saliy susitarimu Sutartyje nustatytomis sglygomis, jei
toks pakeitimas, neatsizvelgiant j jo pinigine verte, buvo i§ anksto aiskiai, tiksliai ir su konkre€iomis
aplinkybémis ir keitimo apimtimis suformuluotas Sutartyje.. Kitais atvejais Sutartis gali bati keiCiama
Saliy rasytiniu susitarimu tik VP] 89 straipsnio ar KSP) 97 straipsnio tvarka ir pagrindais.
Vadovaujantis Sutarties Bendryjy sglygy 20.1. p. nurodytais teisés aktais Uzsakovas, esant batinybei,
pagal Sig Sutartj gali jsigyti papildomy paslaugy arba atsisakyti kai kuriy Sutartyje numatyty paslaugu.
Papildomos paslaugos — Sutartyje nenumatytos, taCiau tiesiogiai su Sutartyje numatytomis
Paslaugomis susijusios ir batinos Sutarc€iai jvykdyti (uzbaigti) ir Sutartyje numatyty paslaugy apimtys,
virSijancios pradinés Sutarties verte. Atsisakomos paslaugos — paslaugos, kurios Sutartyje buvo
numatytos, taCiau Sutarties jgyvendinimo eigoje paaiskéjo, kad tokio pobudzio paslaugos vykdymas
netikslingas;

Paslaugy apimties pakeitimai gali bati atliekami Siais atvejais:

20.3.1. dél pagrijsty treCiyjy asmeny reikalavimy dél Paslaugy, susijusiy su treciyjy asmeny turtu, vykdymo

(inzineriniy tinkly (vandentiekiy, dujotiekiy, elektros, telekomunikacijy, energijos ir (ar) kity tinkly),
susisiekimo komunikacijy valdytojy ir pan.);
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20.3.2. kai projektavimo eigoje dél pasirinkty sprendiniy papildomai atsiranda poreikis gauti statybg leidZiantj
dokumentg arba ji gauti poreikis iSnyko;

20.3.3. kai Sutarties vykdymo metu dél teisés aktuose nustatyto teisinio reguliavimo (apima teisés akty
pasikeitimo Sutarties vykdymo metu atvejus) arba UZsakovui pasirinkus atitinkamus sprendinius
Projektui rengti, turi bati atlikta Sutartyje ar jos prieduose i8 anksto nenumatyta paslaugy apimtis, kuri
yra batina siekiant tinkamai jvykdyti Sutartj arba nebelieka poreikio atlikti tam tikry Paslaugy dalies ar
Paslaugy etapo (pvz. tyrimy, procediry, tam tikry darbo projekto daliy ir pan.)

20.3.4. tikslingumas atsisakyti atskiros Paslaugos ar mazinti apimtis dél to, jog Paslaugy dalis ar Paslaugy
etapas tapo nereikalingos Uzsakovui ar Sutarties vykdymo metu paaiskéjo, kad tokiy Paslaugy ar jy
dalies vykdymas netikslingas/nereikalingas (pvz. nebelieka poreikio atlikti tam tikry tyrimy, procediry,
darbo projekto daliy ir pan.);

20.3.5. jei siekiant jvykdyti Sutartj ir kai to reikalauja teisés aktai, bitina pakeisti Paslaugy teikimo eiliSkuma
t.y. jau esamas Paslaugy apimtis perskirstyti tarp etapy (pvz. iSpleciant projektiniy pasitlymy apimtj, ar
panaikinant Darbo projekto etapa, nes jis tampa nereikalingas, apjungiant kelis etapus j vieng etapg ir
pan.);

20.3.6. batinybé (tikslingumas) keisti Projekto sprendinius dél su projektuojamu Statiniu betarpisSkai susijusiy
kity projekty jgyvendinimo;

20.3.7. Esant kitoms reikSmingoms aplinkybéms dél kuriy nesiémus Paslaugy apimties pakeitimo kilty reali
grésme tinkamam sutarties jvykdymui.

20.4. Atskiry atsisakomy ir papildomai jsigyjamy Paslaugy verté negali virSyti 10 (deSimt) procenty pradinés
Sutarties vertés, o bendra atskiry pakeitimy verté negali virSyti 20 (dvideSimt) procenty pradinés
Sutarties vertés. Pakeitimo verte laikoma atsisakomy ir papildomai jsigyjamy Paslaugy suma;

20.5. Jei siekiant jvykdyti Sutartj batina jau esamas Paslaugy apimtis perskirstyti tarp etapy kaip tai numatyta
Sutarties bendrosios dalies 20.3.5 p. pagrindu, dél tokio Sutarties pakeitimo Sutarties bendra Paslaugy
apimtis nesikei€ia (bendra Sutarties kaina nesikeicia), todél tokiam pakeitimui netaikomos Sutarties
Bendryjy salygy 20.4. punkte nustatytos pakeitimy maksimalios vertés;

20.6. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia suteikti papildomas Paslaugas, kuriy
Projektuotojas nenumaté sudarant Sig Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra batini Siai
Sutarciai tinkamai jvykdyti, tokias Paslaugas Projektuotojas atlieka savo pastangy ir iStekliy (piniginiy,
materialiniy ir (ar) kity) sgskaita;

20.7. Salys suprasdamos, kad parengto Projekto tinkamam jgyvendinimui Projekto rengimo ir (ar) Statiniy
statybos metu gali reikéti pakeisti ar papildyti atitinkamus Projekto sprendinius sutinka, kad UZsakovo
nurodymu Projektuotojas jsipareigoja, nepagrjstai nedelsdamas atlikti Projekto neesminius pakeitimus
ir papildymus, kuriy atlikimas bus laikomas Projektavimo paslaugy dalimi, ir uz tokiy pakeitimy atlikimag
UZsakovas neprivalo papildomai mokéti;

20.8. Esminiais Projekto sprendiniy pakeitimais yra laikomi bet kokie pakeitimai po jau parengty ir Uzsakovo
patvirtinty bet kokios dalies Projekto sprendiniy, dél kuriy galéty keistis ar keistysi sprendiniai,
nustatantys Statiniy vietg sklype (teritorijoje), statinio ar jo daliy paskirtis, statinio iSvaizda, statinio
laikanciosios konstrukcijos ir jy iSdéstymas, statinio iSorés matmenys (aukstis, ilgis, plotis ir pan.),
nekilnojamojo turto kadastro objekty kiekis (pastaty ir patalpy) ir jgyvendinami specialieji architektiros
reikalavimai, specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai, specialigji
paveldosaugos reikalavimai) bet kokie pakeitimai dél kuriy reikia kartoti vieSojo svarstymo proceduras,
Projekto etapo derinimus ar gauti naujg statybg leidziantj dokumentg. Esminiais pakeitimais visada bus
laikomi zyms vizualiniai Architekttrinés koncepcijos pakeitimai ir pakeitimai, dél kuriy yra batina atlikti
Statiniy konstrukcijy, inZineriniy sistemy pajégumy perskaic¢iavimus, kartoti Projekto ekspertize bei kiti
esminiai projekto pakeitimai kaip juos apibrézia galiojantys teisés aktai. Visais atvejais Esminiais
pakeitimais nebus laikomi pakeitimai, atsirade dél batinybés pasalinti Projekto klaidas, kurios turés bati
Projektuotojo taisomos neatlygintinai;

20.9. Papildomy paslaugy, o esant reikalui ir atsisakomy paslaugy, batinumas turi biti pagrjstas dokumentais
ir $aliy rastu suderintas. Salis siekianti pakeisti paslaugy apimtis teikia motyvuotg sitilyma dél papildomy
paslaugy, o esant reikalui taip pat ir dél atsisakomy paslaugy, batinybés ir jj pagrindziancius
dokumentus;
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20.10. Paslaugy, kurios yra batinos Sutarciai jvykdyti ir kuriy Projektuotojas neturéjo ir negaléjo numatyti
Sutarties sudarymo metu, ir atsisakomy Paslaugy kaina nustatoma taikant zemiau pateikiamus budus
prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybés taikyti aukS&iau esantj bidg, gali bati taikomas zemiau
esantis budas:

20.10.1. pritaikant Projektuotojo pasitdlyme nurodytus Paslaugy jkainius;

20.10.2. kaina nustatoma pagal Projektuotojo pagrjstas darbo uzmokescio sgnaudas prie jy pridedant
5% (penkiy procenty) pelno marzg (Projektuotojas privalo pateikti visus dokumentus, pagrindziancius
pagristas darbo uZmokesCio sgnaudas/UZsakovas turi teise pradyti papildomy pagrindzianciy
dokumenty, jei Uzsakovas mano, kad pateikty dokumenty nepakanka). Tuo atveju, jeigu Uzsakovas
nepritaria Projektuotojo pateiktoms pagrjstoms darbo uzmokescio sgnaudoms, tai atitinkama kaina
nustatoma atliekant rinkos apklausg ir gaunant ne maziau kaip 3 komercinius pasitlymus. UZsakovas
turi teise nurodyti savo pasirinktg asmenj, kuriam Projektuotojas turi pateikti apklausos dokumentus
komerciniam pasidlymui pateikti. Pakeitimo verté nustatoma pagal maziausios kainos pasitlyma.

20.11. Salys susitarusios dél papildomy ir (ar) atsisakomy paslaugy jformina papildomas ir (ar) atsisakomas
paslaugas ir nurodo papildomy ir (ar) atsisakomy paslaugy pavadinimus, taip pat pateikia argumentus,
pagrindzianc€ius papildomy ir (ar) atsisakomy paslaugy bitinybe, techninius sprendinius (pavyzdziui,
komisijos aktg, brézinius ir kita), kainos nustatymo pagrindimg ir skaiiavimg (vadovaujantis Sios
Sutarties nuostatomis) bei kitg reikSmingg informacija. Sutarties kainos perzitira ir (ar) papildomos
paslaugos jforminamos susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis;

20.12. Sutarties pakeitimai taip pat galimi, jeigu Uzsakovo Projekto vadovas, nekeisdamas Sutarties tikslo,
dalyko, Paslaugy apimciy, terminy ir kainos, turi teise rastiSku Nurodymu pakeisti vieno Paslaugos
elementg kitu ar jj papildyti atitinkamai sumaZzinant kitg elementa, pakeisti nurodytg seka, metoda (Siuo
atveju Projektuotojas privalo teikti Paslaugas vadovaudamasis Uzsakovo Projekto vadovo Nurodymais).

21. SUTARTIES PAZEIDIMAS

21.1. Sutarties pazeidimu laikytinas bet koks Sutarties jsipareigojimy nevykdymas arba netinkamas
vykdymas;

21.2. Vienai Sutarties Saliai pazeidus Sutartj, nukentéjusioji Salis turi teise:

21.2.1. reikalauti kitos Salies vykdyti sutartinius jsipareigojimus;

21.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

21.2.3. reikalauti sumokéti netesybas arba kitas kompensacijas;

21.2.4. pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZztikrinimu;

21.2.5. viena8aliSkai nutraukti Sutartj Sutartyje numatytais atvejais ir tvarka;

21.2.6. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisés akty nustatytus teisiy gynimo badus;

21.3. Finansavimo (viso ar dalies) i§ Europos Sajungos fondy ir / ar TEN-T programos (ar valstybés biudzeto
léSomis, jei bus skirtas) praradimas, kurj salygojo netinkamas ir nesavalaikis Projektuotojo Sutarties
vykdymas, netinkamuy, teisés aktams ir / ar Sutarciai prieStaraujanciy sprendimy pri€mimas, yra laikoma
Zala Uzsakovui, kurig privalo atlyginti Projektuotojas, ir jos dydis yra lygus prarasto finansavimo dydZiui,
jskaitant netesybas (delspinigius ir baudas), kurias UZsakovui tekty sumokeéti Europos Sajungos fondy
ir / ar TEN-T programos finansuojamy IéSy panaudojimg kontroliuojan€ioms institucijoms, jeigu
finansavimas (ar valstybés biudZeto IéSomis, jei bus skirtas) buvo prarastas dél nuo Projektuotojo
priklausanciy aplinkybiy. Projektuotojas patvirtina, kad Sis Uzsakovo reikalavimas yra pagrjstas ir
jsipareigoja ne gin€o tvarka sumokéti Sig sumg Uzsakovui.

22. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

22.1. Sutartis gali bati nutraukiama rastisku Saliy susitarimu arba vienos i§ Saliy valia. Susitarime jvardijamos
Sutarties nutraukimo priezastys, nutraukimo data ir susitariama dél apmokéjimo uz iki Sutarties
nutraukimo suteiktas ir priimtas Paslaugas, taip pat dél atsakomybés nuostaty taikymo;

22.2. Projektuotojas turi teise vienasaliSkai nutraukti Sutartj apie tai jspéjes UZsakova rastu pries ne trumpesnj
negu 10 (deSimt) dieny terming Siais atvejais:

22.2.1. kai Uzsakovas nepagrjstai nesumoka Projektuotojui, 0 Uzsakovo delspinigiy jsiskolinimas virsija 20
(dvideSimt) proc. Sutarties kainos be PVM, jei SutarCiai taikomas;
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22.2.2. Uzsakovas netinkamai vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutart; ir tai yra esminis Sutarties pazZeidimas,
kurio Uzsakovas neiStaiso per Projektuotojo nustatytg protingg terming;

22.2.3. kai Uzsakovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tkine veiklg arba kituose teisés aktuose
numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

22.2.4. kitais Sutartyje nurodytais atvejais.

22.3. Uzsakovas turi teise viena$aliSkai nutraukti Sutartj apie tai jspéjes Projektuotojg rastu pries ne trumpesn;j
negu10 (deSimt) dieny terming Siais atvejais:

22.3.1. kai Projektuotojui yra inicijuojama (pateikiamas pareiSkimas dél bankroto ar restrukttrizavimo bylos
iSkélimo) arba iSkeliama bankroto ar restruktdrizavimo byla, arba Projektuotojas tampa nemokus, kaip
tai numatyta Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny nemokumo jstatyme, arba nepajégia vykdyti
sutartiniy jsipareigojimy ir, UZzsakovui pareikalavus, nepateikia patikimy jrodymy dél jmanomo Siy
jsipareigojimy vykdymo ateityje, arba yra likviduojamas, sustabdo Ukine veiklg arba kituose teises
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

22.3.2. kai Projektuotojas sudaro subteikimo sutartj neinformaves UZsakovo ir negaves jo sutikimo;

22.3.3. kai Projektuotojas nepagrjstai nesumoka UZsakovui priskai€iuoty netesyby, o Projektuotojo delspinigiy
jsiskolinimas virSija 20 (dvideSimt) proc. Sutarties kainos be PVM, jei toks Sutarciai taikomas;

22.3.4. Projektuotojas, nepaisant Uzsakovo raginimo, nepradeda laiku vykdyti Sutartyje numatyty
jsipareigojimy ir (ar) Paslaugy (Paslaugy Etapy) ir (ar) atlieka taip létai, kad juos baigti iki Paslaugy
teikimo grafikuose numatyty terminy pabaigos pasidaro nejmanoma;

22.3.5. panaikinamas Projektuotojo atestatas, leidimas arba bet koks kitas atitinkamas dokumentas, batinas
Sutartyje numatyty jsipareigojimy vykdymui;

22.3.6. panaikinamas Projekto (Projekto dalies) vadovo atestatas, bidtinas jo funkcijy vykdymui, ir per 5
(penkias) darbo dienas po tokio atestato panaikinimo dienos néra paskiriamas kitas Projekto (Projekto
dalies) vadovas, turintis reikiamg kvalifikacijg ir tinkamai atestuotas;

22.3.7. Projektuotojas (ir / arba jo vadovas, ir / arba jo buhalteris ar kitas asmuo turintis teise surasdyti ir
pasiraSyti Projektuotojo apskaitos dokumentus) teismo sprendimu yra pripazintas kaltu dél pazeidimo,
susijusio su Projektuotojo profesine veikla;

22.3.8. Projektuotojas (fizinis asmuo) arba Projektuotojo (juridinio asmens) vadovas ar Gkinés bendrijos
tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teise juridinio asmens vardu sudaryti sandorj ir buhalteris
(buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teise surasyti ir pasirasyti Projektuotojo
apskaitos dokumentus jsiteiséjusiu apkaltinamuoju teismo nuosprendziu pripazintas (pripazinti) kaltu uz
dalyvavimg nusikalstamame susivienijime, jo organizavimg ar vadovavimg jam, uz kySininkavima,
tarpininko kySininkavimag, papirkimg, sukCiavimg, kredito, paskolos ar tikslinés paramos panaudojimg
ne pagal paskirtj ar nustatytg tvarka, kreditinj suk&iavimg, mokes€iy nesumokéjimg, neteisingy duomeny
apie pajamas, pelng ar turtg pateikimg, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikima,
nusikalstamu bldu gauto turto jgijimg ar realizavimg, nusikalstamu bidu jgyty pinigy ar turto
legalizavimg, o del kity valstybiy Projektuotojy - yra priimtas ir jsiteiséjes apkaltinamasis teismo
nuosprendis uz 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/24/EB 57
straipsnio 1 dalyje iSvardytuose Europos Sgjungos teisés aktuose apibréztus nusikaltimus. Taip pat kai
Projektuotojas (juridinis arba fizinis asmuo) jsiteiséjusiu apkaltinamuoju teismo nuosprendziu
pripazintas kaltu uz nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinéms teiséms ir turtiniams interesams,
intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansy sistemai, valstybés tarnybai
ir vieSiesiems interesams;

22.3.9. Projektuotojo veiksmai (neveikimas) nesuderinami su jo profesinés veiklos etikos principais pagal kitg
i5 ES biudzeto finansuojamg pirkimy procedirg ar dotacijos skyrimo procediirg buvo paskelbta, kad
Projektuotojas pazeidé Sutartj nesugebédamas vykdyti savo sutartiniy jsipareigojimy

22.3.10. Projektuotojas nepateikia/nepratesia reikalaujamy draudimy, garantijy, uztikrinimy, arba jei asmuo,
duodantis garantijg, yra nepajégus laikytis savo jsipareigojimuy, arba nustoja galioti Sie dokumentai;

22.3.11. kai Projektuotojas nevykdo kity savo sutartiniy jsipareigojimy ir tai yra esminis Sutarties pazeidimas;

22.3.12. kai Lietuvos Respublikos Vyriausybé Nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy objekty apsaugos
jstatymo nustatyta tvarka priima sprendimg, patvirtinantj, kad Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo
interesy;
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22.3.13. kai paaisSkéjo, kad Projektuotojas turéjo bati pasSalintas iS5 Pirkimo proceddros mutatis mutandis
taikant VP] 46 straipsnio 1 dalj, kuri taikoma kartu su KSP| 59 straipsnio 1 dalimi;

22.3.14. kai Sutartis buvo pakeista pazeidziant KSP] 97 straipsn;;

22.3.15. kai paaiSkéjo, kad su Projektuotoju neturéjo bati sudaryta Sutartis dél to, kad Europos Sajungos
Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dél Europos Sagjungos veikimo 258 straipsnj pripaZino,
kad nebuvo jvykdyti jsipareigojimai pagal Europos Sgjungos steigiamgsias sutartis ir Direktyvg
2014/25/ES5;

22.3.16. kai keiCiasi Projektuotojo organizaciné struktira— juridinis statusas, pobudis ar valdymo struktdra ir
tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties vykdymui;

22.3.17. jeigu Projektuotojas per Uzsakovo nurodytg terming nepateikia pagrindzianciy dokumenty dél
Projektuotojo, jo pasitelkty ar ketinamy pasitelkti subtiekéjy, Ukio subjekty, kuriy pajégumais remiamasi
ar (ir) silomy prekiy (jskaitant jy sudedamasias dalis), teikiamy paslaugy atitikties VP| 45 straipsnio 2"
dalies ar KSP| 58 straipsnio 4' dalies nuostatoms;

22.3.18. jei atsiranda bent vienas i$ VP] 90 straipsnyje arba KSP] 98 straipsnyje nurodyty pagrindy (iSskyrus
VP] 90 str. 1d. 2ir4 p. ar KSP] 98 str. 1 d. 2iir 4 p., kurie laikomi atmetimo pagrindais, jei toks pagrindas
buvo taikomas Pirkimo metu), ar LR civiliniame kodekse ar kitame teisés akte nustatyty Sutarties
nutraukimo pagrindy

22.3.19. kitais Sutartyje numatytais atvejais.

22.4. Uzsakovas turi teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj apie tai jspéjes Projektuotojg rastu pries ne trumpesn;j
negu 30 (trisdeSimt) dieny terming Siais atvejais:

22.4.1.kai Uzsakovas prima sprendimg neplétoti ir nestatyti Statinio. Siame punkte numatyta teise
UZsakovas gali pasinaudoti tik tuomet, kai visiSkai atsiskaito su Projektuotoju uz jo suteiktas Paslaugas;

22.4.2. Kai dél bet kokiy priezasCiy Sutarties jgyvendinimui numatyta ES, kity fondy ar valstybés biudzeto
finansiné parama neskiriama, jos skyrimas suspenduojamas ar dél kity objektyviy priezaséiy kyla
grésmé netekti tokio finansavimo. Siuo atveju UZsakovas privalo atlyginti Projektuotojui uz tinkamai
pagal Sutartj faktiSkai suteiktas Paslaugas, taciau neprivalo atlyginti Projektuoto galimy nuostoliy dél
tokio Sutarties nutraukimo (negauty pajamy ir kt.);

22.4.3. kai pasikei€ia teisés aktai, susije su Sutarties objektu, Sutarties vykdymu, ar su UZsakovo vykdoma
veikla, kuriai buvo sudaryta Sutartis, ir dél tokiy pakeitimy Uzsakovas nusprendzia nutraukti Sutartj;

22.4 4. kai Uzsakovas i$ pirkimy valdyme dalyvaujanciy institucijy gauna nurodyma / rekomendacijg nutraukti
Sutartj;

22.5. Uzsakovas nedelsiant vienaSaliSkai nutraukia Sutartj apie tai jspéjes Paslaugy teikéjg rastu, kai Lietuvos
Respublikos Vyriausybé Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui uZztikrinti svarbiy objekty
apsaugos jstatymo nustatyta tvarka priima sprendimag, patvirtinantj, kad Sutartis neatitinka nacionalinio
saugumo interesy, arba Sio jstatymo nustatyta tvarka yra pateikiamos Nacionaliniam saugumui uztikrinti
svarbiy objekty apsaugos koordinavimo komisijos rekomendacijos dél nacionalinio saugumo
interesams uztikrinti batiny priemoniy, susijusiy su nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy objekty
apsauga. Tokia Sutartis laikoma neteiséta ir negaliojancia, Sutarties negaliojimo momentas nustatomas
vadovaujantis minétu jstatymu;

22.6. Sutartis laikoma neteiséta ir negaliojania, jei bty nustatyta, kad Sutarties vykdymas priesStarauja
Lietuvos Respublikoje jgyvendinamoms privalomoms tarptautinéms sankcijoms, kaip tai apibrézta
Sankcijy jgyvendinimo jstatyme ir kituose tarptautiniuose, Europos Sgjungos ir Lietuvos Respublikos
teisés aktuose (bent vienai i§ taikomy sankcijy). Sutarties negaliojimo momentas nustatomas
vadovaujantis minétu jstatymu;

22.7. Uzsakovas nedelsiant vienaSaliSkai nutraukia Sutartj arba sustabdo jos vykdymag privalomy tarptautiniy
sankcijy, kaip tai apibréZta Sankcijy jgyvendinimo jstatyme ir kituose tarptautiniuose, Europos Sajungos
ir Lietuvos Respublikos teisés aktuose, jgyvendinimo laikotarpiui, apie tai jspéjes Paslaugy teikejg rastu,
jei Sutartis jsigaliojo iki Siy tarptautiniy sankcijy Lietuvos Respublikoje jgyvendinimo nustatymo.
Draudziama prisiimti naujas prievoles pagal Sutartj, kuriy vykdymas priestarauty Lietuvos Respublikoje
jgyvendinamoms tarptautinéms sankcijoms;

52014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/25/ES dél subjekty, vykdanéiy veikla vandens,
energetikos, transporto ir pasto paslaugy sektoriuose, vykdomy pirkimy, kuria panaikinama Direktyva 2004/17/EB



http://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/2014-25-ES.pdf
http://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/2014-25-ES.pdf

37

22.8. Tais atvejais, kai Sutartis nutraukiama ar laikoma negaliojancia pagal Sutarties Bendrujy salygy 22.5-
22.7 punktus, Uzsakovas sumoka Projektuotojui kainos dalj, proporcingg suteiktoms Paslaugoms,
taciau kitos Projektuotojo patirtos iSlaidos neatlyginamos;

22.9. Jei Sutartis nutraukiama UZsakovo iniciatyva dél Projektuotojo kaltés, UZzsakovo patirti nuostoliai ar
iSlaidos, taip pat netesybos gali bati vienaSaliSkai iSskaiCiuojami iS Projektuotojui mokétiny sumy ir
(arba) panaudojant Projektuotojo pateiktg Sutarties jvykdymo uztikrinima;

22.10. Jei Sutartis nutraukiama UZsakovo iniciatyva dél Projektuotojo kaltés Projektuotojas tures atlyginti
UZsakovui visus patirtus nuostolius, jskaitant, bet neapsiribojant kainy skirtumg, susidarantj Uzsakovui
jsigyjant Paslaugas i$ treciyjy asmeny;

22.11. Uzsakovas po Sutarties nutraukimo kuo skubiau patvirtina suteikty Paslaugy verte. Jei Sutartis
nutraukiama, UZsakovas sumoka Projektuotojui tik uz jo tinkamai iki Sutarties nutraukimo suteiktas
Paslaugas. Projektuotojas parengia ataskaitg apie Sutarties nutraukimo dieng Projektuotojo Uzsakovui
suteikty Paslaugy verte;

22.12. Sutarties nutraukimas nepanaikina UZsakovo teisés reikalauti atlyginti visus nuostolius, atsiradusius
dél Sutarties nejvykdymo, bei netesybas;

22.13. Sutarties nutraukimas neatleidzia Sutarties Saliy nuo delspinigiy, priskaigiuoty iki Sutarties
nutraukimo, moké&jimo;

22.14. Sutarties nutraukimas neturi jtakos gin€y nagrinéjimo tvarkg nustatanéiy Sutarties salygy ir kity
Sutarties sglygy galiojimui, jeigu Sios sglygos pagal savo esme lieka galioti ir po Sutarties nutraukimo;

22.15. Kai Sutartis nutraukta, Projektuotojas gali reikalauti grazinti jam viska, kg jis yra perdaves Uzsakovui
vykdydamas Sutartj, jeigu jis tuo paciu metu grgzina UZsakovui visa tai, kg buvo i§ pastarojo gaves. Kai
grazinimas natdra nejmanomas ar nepriimtinas dél Sutarties dalyko pasikeitimo, atlyginama pagal to,
kas buvo gauta, verte pinigais, jeigu toks atlyginimas neprie$tarauja protingumo, sgziningumo ir
teisingumo kriterijams. Jeigu Sutarties vykdymas yra testinis ir dalinis, galima reikalauti grgzinti tik tai,
kas buvo gauta po Sutarties nutraukimo. Restitucija neturi jtakos sgziningy treciyjy asmeny teiséms ir
pareigoms;

22.16. Sutartis gali bati nutraukta ir kitais negu Sioje Sutartyje nurodytais ir Civiliniame kodekse nustatytais
atvejais ir tvarka.

23. PATIKRINIMAI IR TIKRINIMAI, KURIUOS ATLIEKA ES INSTITUCIJOS (jei taikoma)

23.1. Projektuotojas jsipareigoja leisti Europos Komisijai, Europos kovos su suk¢iavimu tarnybai, Europos
Audito Rimams, Europos klimato, infrastrukttiros ir aplinkos programy vykdomajai jstaigai (CINEA) ar
kitiems nepriklausomiems asmenims, jpareigotiems veikti Europos Komisijos institucijy vardu, taip pat
kitoms nacionalinéms institucijoms (Valstybés kontrolei, Centriné projekty valdymo agentdra ir kt.)
patikrinti Sutarties jgyvendinima, jskaitant patikrinimus vietoje, ir leis, esant reikalui, atlikti pilng apskaitg
pagrindzian€iy dokumenty, apskaitos dokumenty ir bet kokiy kity dokumenty, susijusiy su Sutarties
finansavimu, auditg. Tokie patikrinimai ir auditai gali jvykti Sutarties vykdymo metu ir per 5 (penkeriy)
mety laikotarpj nuo Europos Sgjungos finansavimo sutarties, kurig jgyvendinant buvo sudaryta Sutartis,
uzbaigimo, apie tai iS anksto pranesus rastu, o netikéto patikrinimo ar audito atveju — be iSankstinio
jspéjimo. Be to, Projektuotojas jsipareigoja leisti atlikti patikrinimus vietoje pagal Europos Sajungos ir
nacionaliniuose teisés aktuose numatytas procediras, skirtas Europos Sgjungos interesy apsaugai nuo
sukd&iavimo ir kitokiy pazeidimuy;

23.2. Be to, Projektuotojas jsipareigoja leisti EK atlikti patikrinimus vietoje pagal ES teisés akty nustatytas
proceddras, skirtas tam, kad nuo sukciavimo ir kity neatitikimy baty apsaugoti finansiniai ES interesai;
Tuo tikslu Projektuotojas jsipareigoja Europos Komisijos, Europos kovos su sukéiavimu tarnybos,
Europos Audito Rimy, Europos klimato, infrastruktdros ir aplinkos programy vykdomajai jstaigai , kity
nacionaliniy institucijy (Valstybés kontrolés, Centriné projekty valdymo agentdra ir kt.) suteikti priéjimg
prie viety, kuriose yra vykdoma Sutartis, jskaitant jos informacines sistemas bei visus dokumentus ir
duomeny bazes, susijusius su projekto techniniu ir finansiniu valdymu, tinkamai laikantis
konfidencialumo reikalavimy leisti kopijuoti su Sutarties vykdymu susijusig informacijg ir dokumentus, ir
imtis visy priemoniy jy darbui palengvinti. Europos Komisijos, Europos kovos su suké&iavimu tarnybos,
Europos Audito RUmy, Europos klimato, infrastrukttros ir aplinkos programy vykdomajai jstaigai, kity
nacionaliniy institucijy (Valstybés kontrolés, Centriné projekty valdymo agentdros ir kt.) suteikiant
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patekimo galimybe turi bati laikomasi konfidencialumo reikalavimy tre€iyjy Saliy atzvilgiu, nepazeidziant
jiems taikytiny jstatymy jpareigojimy. Visi dokumentai turi bati saugojami ir prieinami taip, kad jy
tikrinimas baty lengvesnis, ir Projektuotojas turi informuoti Uzsakova apie jy tikslig buvimo vietg;

23.3. Projektuotojas privalo uztikrinti, kad bet kuris subtiekéjas taip pat leis atlikti Siame punkte numatytus
patikrinimus jame numatytomis sglygomis.

24, NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES (FORCE MAJEURE) IR VALSTYBES VEIKSMAI

24.1. Dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy taikymo:

24.1.1. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis gali bati visiSkai ar i§ dalies atleidZiama nuo sutartiniy
jsipareigojimy vykdymo ir civilinés atsakomybés (padariniy), jei ji jrodo, kad Sutartis visiSkai ar i$ dalies
nejvykdyta dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy;

24.1.2. Salys nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes supranta taip, kaip jas reglamentuoja Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnis ir Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15
d. nutarimas Nr. 840 ,Deél atleidimo nuo atsakomybeés, esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms*. Nenugalimos jégos salygos turi bati nustatomos kiekvienu konkre€iu atveju individualiai,
o nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybe besiremianti Salis privalo jrodyti, kad nenugalimos jégos
aplinkybés faktiSkai turi tiesiogine jtakg Sutarties vykdymui bei jrodyti visy Zemiau nurodyty salygy

visetq:
24.1.21. aplinkybiy, kuriomis remiasi Salis nebuvo sudarant sutartj ir jy atsiradimo nebuvo galima
protingai numatyti;
24.1.2.2. dél susidariusiy aplinkybiy Sutarties objektyviai negalima vykdyti;
24.1.2.3. Salis, nejvykdziusi Sutarties, ty aplinkybiy negaléjo kontroliuoti ar negaléjo uzkirst joms kelio;
24.1.2.4, Salis nebuvo prisiémusi ty aplinkybiy ar jy padariniy atsiradimo rizikos.

24.1.3. Salis, prasanti jg visiSkai ar dalinai atleisti nuo sutartiniy jsipareigojimy vykdymo ir / ar sutartinés
civilinés atsakomybés nenugalimos jégos (force majeure) pagrindu, privalo rastu pranesti kitai Saliai
nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo tokiy aplinkybiy / kliaciy,
trukdanciy tinkamai vykdyti Sutartj, atsiradimo ar paaiskéjimo momento, pateikdama:

24.1.3.1. objektyvius ir i§samius jrodymus bei radytinius paaiSkinimus apie atsiradusias nenumatytas
aplinkybes / klidtis bei jy poveikj ir rizikas Salies sutartiniy jsipareigojimy tinkamam vykdymui, taip pat,
kad ji émeési visy pagrjsty atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, jog sumazinty iSlaidas ar
galimas neigiamas pasekmes Sutarties tinkamam vykdymui;

24.1.3.2. preliminary jsipareigojimy jvykdymo terming, jei aplinkybés, dél kuriy nejmanoma jvykdyti
Sutartj, yra laikinos.

24.1.4. Nenugalimos jégos aplinkybéms tesiantis ilgiau kaip 3 (tris) ménesius, bet kuri i§ Saliy turi teise
viena$aligkai nutraukti $ig Sutartj, apie tai rastu jspéjusi kitg Salj prie$ 5 (penkias) kalendorines dienas;

24.1.5. Esant aukSciau nurodyty saglygy visetui, taCiau nenugalimos jégos aplinkybei egzistuojant laikinai,
Salis atleidziama nuo atsakomybés tik tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas, atsizvelgiant | tos
aplinkybés jtakg Sutarties jvykdymui. ISnykus bent vienai auk$ciau nurodytai sglygai, nenugalimos jégos
statusas Sutarties Salims nebegali bati taikomas ir Salims automatiSkai pradedami taikyti Sutartyje
jtvirtinti jsipareigojimai. Bet kokiu atveju, Salis, kuri buvo visiSkai ar i$ dalies atleista nuo sutartiniy
jsipareigojimy vykdymo ir civilinés atsakomybés (padariniy) dél Sutarties nevykdymo / netinkamo
vykdymo, i§nykus bent vienai auk$&iau nurodytai sglygai, privalo rastu nedelsiant informuoti kitg Salj;

24.1.6. Salims Zinoma, kad nenugalima jéga nelaikomos aplinkybés, kai sutartiniai jsipareigojimai negali biti
jvykdyti dél prekiy rinkoje, 1€y trikumo ar Salies kontrahenty padaryty savo prievoliy pazeidimuy;

24.1.7. Salims Zinoma, jog nustatant nenugalimos jégos aplinkybiy egzistavima, Prekybos ir pramonés rimy
iSduota pazyma, pati savaime materialiniy teisiniy padariniy nesukuria, kadangi atleidimo nuo civilinés
atsakomybés uz sutarties nevykdyma, civilinés atsakomybés netaikymo pagrindu laikytinas
nenugalimos jégos aplinkybiy egzistavimo, bet ne pazymos iSdavimo faktas. Nenugalimos
jégos aplinkybes liudijanti pazyma turi tik procesine teisine reikSme, nes vertintina tik kaip jrodymas
civilingje byloje dél sutartiniy jsipareigojimy vykdymo ar civilinés atsakomybés taikymo. PaZzyma del
nenugalimos jégos ta apimtimi, kiek joje pateiktas teisinis tam tikry aplinkybiy vertinimas,
nelaikytina prima facie jrodymu CPK 197 straipsnio prasme, nes fakty teisinis jvertinimas yra teismo
prerogatyva ir jo nesaisto kity asmeny pateiktas teisinis vertinimas ir kvalifikavimas;
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24.1.8. Sios Sutarties nuostatos dél nenugalimos jégos aplinkybiy taikymo, neatima i$ kitos Salies teisés
nutraukti Sutartj arba sustabdyti jos jvykdyma, ir / arba reikalauti sumokeéti netesybas, nuostolius;
24.1.9. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo
momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranesimas, nuo pranesimo pateikimo momento. Saliai per
numatytg terming nepranesus kitai Saliai apie nenugalimos jégos aplinkybés atsiradimg bei jos jtakg
Sutarties vykdymui, privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, atsiradusius dél
Sutarties nevykdymo / netinkamo vykdymo;

24.1.10. Esant nenugalimos jégos aplinkybéms, Paslaugy teikimo terminas pratesiamas laikotarpiui, kuris
pradedamas skaiCiuoti nuo Sutarties Bendryjy salygy 24.1.9 p. aprasyto momento iki tada, kai
nenugalimos jégos aplinkybés iSnyksta.

24.2. Dél valstybés veiksmuy kaip civilinés atsakomybés netaikymo ar dalinio atleidimo nuo jos visisko
ar dalinio pagrindo COVID-19 atveju:

24.2.1. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidZziama nuo atsakomybés dél
Sutarties nejvykdymo, saglygoto privalomy ir nenumatyty valstybés institucijy veiksmy (akty), kilusiy dél
koronaviruso (COVID-19) ar jo atmainy, dél kuriy jvykdyti prievole nejmanoma ir kuriy Salys neturéjo
teisés ginCyti (CK 6.253 straipsnio 3 dalis). Valstybés institucijy veiksmy (akty) jtaka sutartiniy
jsipareigojimy vykdymui turi bati nustatoma kiekvienu konkre€iu atveju individualiai, o Sia aplinkybe
besiremianti Salis privalo jrodyti, kad (i) pagrindas netaikyti sutartinés civilinés atsakomybés ar Salj
visidkai ar dalinai nuo jos atleisti, egzistuoja iSimtinai dél valstybés institucijy veiksmy (akty), kurie
faktiSkai turi tiesiogine jtakg Sutarties vykdymui, bei jrodyti, kad (ii) kiekvienu atveju egzistuoja visy
Zemiau nurodyty saglygy visetas:

24.2.1.1. $ie veiksmai (aktai) turi bati nenumatyti ir privalomi Saliai — Salis negaléjo ju numatyti i$ anksto
(Sutarties sudarymo metu);

24.2.1.2. veiksmai (aktai) turi bati tokie, dél kuriy jvykdyti prievole nejmanoma;

24.2.1.3. Salis neturéjo teisés veiksmy (akty) ginéyti teismo ar administracine tvarka.

24.2.2. Salis, prasanti jg visiSkai ar dalinai atleisti nuo atsakomybés dél Sutarties nejvykdymo, salygoto
privalomy ir nenumatyty valstybés institucijy veiksmy (akty), kilusiy dél koronaviruso (COVID-19) ar jo
atmainy, privalo rastu pranesti kitai Saliai nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines
dienas nuo tokiy veiksmy, trukdanciy tinkamai vykdyti Sutartj, atsiradimo ar paaiSkéjimo momento,
pateikdama:

24.2.2.1. objektyvius ir iSsamius jrodymus bei raSytinius paaiSkinimus apie atsiradusius privalomus ir
nenumatytus valstybés institucijy veiksmus (aktus) bei jy poveikj ir rizikas Salies sutartiniy jsipareigojimy
tinkamam vykdymui, taip pat, kad ji émési visy pagrjsty atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas,
jog sumazinty iSlaidas ar galimas neigiamas pasekmes Sutarties tinkamam vykdymui;

24.2.2.2. preliminary jsipareigojimy jvykdymo terming, jei valstybés veiksmai (aktai), dél kuriy nejmanoma
jvykdyti Sutartj, yra laikini.

24.2.3. Saliai negalint vykdyti sutartiniy jsipareigojimy dél privalomy ir nenumatyty valstybés institucijy
veiksmy (akty), kilusiy dél koronaviruso (COVID-19) ar jo atmainy ilgiau kaip 3 (tris) ménesius, bet kuri
i§ Saliy turi teise vienasaliskai nutraukti 8ig Sutartj, apie tai rastu jspéjusi kitg $alj prie 5 (penkias)
kalendorines dienas;

24.2.4. Esant auksCiau nurodyty saglygy visetui, taCiau privalomiems ir nenumatytiems valstybeés institucijy
veiksmams (aktams) egzistuojant laikinai, Salis atleidZiama nuo atsakomybés tik tokiam laikotarpiui,
kuris yra protingas, atsizvelgiant j tos aplinkybes jtakg Sutarties jvykdymui. ISnykus bent vienai auksciau
nurodytai sglygai, CK 6.253 straipsnio 3 dalies nuostatos Sutarties Salims nebegali bti taikomos ir
Salims automatiskai pradedami taikyti Sutartyje jtvirtinti jsipareigojimai. Bet kokiu atveju, Salis, kuri buvo
visiSkai ar i$ dalies atleista nuo sutartiniy jsipareigojimy vykdymo ir civilinés atsakomybés (padariniy)
dél Sutarties nevykdymo / netinkamo, iSnykus bent vienai auk$€iau nurodytai salygai, privalo rastu
nedelsiant informuoti kitg Salj;

24.2.5. Sios nuostatos, susijusios su valstybés veiksmy (akty) taikymu, neatima i§ kitos Salies teisés
nutraukti Sutartj arba sustabdyti jos jvykdyma, ir / arba reikalauti sumokeéti netesybas, nuostolius;
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24.2.6. Jeigu Salis laiku, Sutartyje nustatyta tvarka, neiSsiuncia pranesimo arba visiSkai neinformuoja kitos
Salies, ji privalo kompensuoti kitai Saliai visg zala, kurig Si patyré dél laiku nepateikto praneSimo arba
dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

25.  GINCU NAGRINEJIMO TVARKA

25.1. Siai Sutar¢iai ir visoms i§ Sios Sutarties atsirandanéioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos
Respublikos teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi bati aiSkinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos
teise;

25.2. Bet kokie nesutarimai ar ginéai, kylantys tarp Saliy dél §ios Sutarties, sprendziami deryby keliu. Salims
nepavykus susitarti, bet kokie gin€ai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i$ Sios Sutarties ar susije su
ja, jos pazeidimu, nutraukimu ar galiojimu, nei$spresti Saliy susitarimu, sprendZiami Lietuvos
Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka.

26. SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS / PRATESIMAS

26.1. Sutarties vykdymas gali biti stabdomas esant vienai i$ Siy aplinkybiy:

26.1.1. sustabdytas, sumazintas, ar panaikintas Uzsakovo projekto ar (ir) Sio pirkimo finansavimas, ar kyla
reali gresmé Uzsakovo projekto ar (ir) Sio pirkimo objekto finansavimo praradimui, nepriklausomai
Projektas numatytas finansuoti UZsakovo, ES, kity fondy ar valstybés biudZeto léSomis, dél ko
Uzsakovas turi spesti finansavimo uzsitikrinimo klausimus ir/ ar organizuoti papildomy léSy pritraukima;

26.1.2. dél aplinkybiy, kurios tiesiogiai jtakoja Sutarties vykdyma, ir kurios susijusios su valstybés institucijy
iSleistais teisés aktais (jei pirkimo vykdymo metu nebuvo aidkus tokio teisés akto jsigaliojimo terminas),
Salys turi imtis papildomy veiksmy ar Uzsakovas turi atlikti papildoma pirkima ar i$leisti papildoma vidinj
teisés aktg ar samdyti, pasitelkti i$ kity projekty daugiau darbuotojy;

26.1.3. dél Pirkimo dokumentuose nenumatyty darby, paslaugy ir (ar) prekiy, kuriy poreikis paaiskéjo tik
pradéjus vykdyti Sutartj ir Sis poreikis negaléjo bati numatytas UZsakovo Pirkimo dokumentuose ir
Paslaugy teikéjo kaip patyrusio Sios srities profesionalo, bitina atlikti papildomg pirkimg arba pakeisti
Sutartj vadovaujantis teisés akty nuostatomis. Aplinkybé taikoma, jei Sutarties vykdymo metu
paaiskeéjes poreikis tiesiogiai jtakoja Sutarties vykdyma;

26.1.4. dél teisminiy (arbitraziniy) gin€y su UzZsakovu ar treciaisiais asmenimis, kuriy dalykas yra tiesiogiai
susijes su Sutarties vykdymu;

26.1.5. atsirado nenumatytos aplinkybés, objektyviai nepriklausangios nuo Saliy, kurios nebuvo Salims
Zzinomos Pirkimo vykdymo metu ir kuriy pasalinimas pagrjstai reikalauja papildomo laiko, sprendimuy,
deryby su Projektuotoju ar treCiosiomis Salimis (pvz. valstybés institucijomis) ir (ar) papildomy pirkimy.
Aplinkybé taikoma tik tuo atveju, jei su tokia pat aplinkybe susidurty Sutarties Salys bet kokiu atveju,
nepriklausomai nuo to, kas yra Projektuotojas ir tokia aplinkybé tiesiogiai jtakoja Sutartinio jsipareigojimo
ar Sutarties vykdyma;

26.1.6. Uzsakovas Sutartyje nurodyta tvarka negali vykdyti savo jsipareigojimy dél objektyviy aplinkybiy, o
Projektuotojas dél to negali vykdyti Sutarties;

26.1.7. Jei Projekto ekspertizés atlikimo trukmé virSija Sutarties Specialiosiose sglygose numatytg terming;

26.1.8. Paslaugos teikimui bdtini papildomi resursai, prekés, jranga, kuri nebuvo numatyta Pirkimo
dokumentuose ir joks protingas, apdairus Projektuotojas negaléjo numatyti tokio poreikio, o su tokia pat
aplinkybe susidurty bet kuris kitas Projektuotojas, vykdydamas Sig Sutartj ir aplinkybé tiesiogiai jtakoja
Sutarties vykdyma.

26.2.Sutarties vykdymas gali bati stabdomas tik jos galiojimo laikotarpiu Sutartyje nustatyta tvarka:

26.2.1. Uzsakovui gavus Projektuotojo raSytinj praSyma, kuriame nurodyta stabdymo aplinkybé (Sutarties
Bendrosios sglygos 26.1. punktas) ir aplinkybés atsiradima bei galimg terming pagrindziantys
argumentai, objektyvas faktai ir jrodymai. UZzsakovas, jvertings pradyma, turi teise rastu atsisakyti arba
sutikti su Sutarties stabdymu. Sutarties galiojimo metu (jei stabdoma Sutartis) nepateikus konkrediy
argumenty, fakty, pagrjsty jrodymais, UZsakovas negalés patvirtinti stabdymo;

26.2.2.UZsakovui rastu informavus Projektuotojg ir pateikus jam argumentuotg paaiSkinima, dél kokiy
aplinkybiy ir kuriam terminui yra batina stabdyti Sutarties vykdymo terming. Projektuotojas ne véliau
kaip per 1 (viena) darbo dieng rastu informuoja UZsakovg ir patvirtina, kad sutinka su stabdymu.
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Projektuotojas turi teise prieStarauti Sutarties stabdymui tik tuo atveju, jei Projektuotojas savo sgskaita
ir j¢gomis gali paSalinti atsiradusias aplinkybes, dél kuriy kilo batinybé stabdyti Sutarties vykdyma.

26.2.3.Projektuotojas, gaves Uzsakovo rastiSskg pranesSimg apie stabdyma, privalo nedelsiant, bet ne véliau
kaip per 1 (vieng) darbo dieng po patvirtinimo iSsiuntimo UZsakovui dienos, sustabdyti Sutarties
vykdyma.

26.3.Sutarties vykdymas stabdomas ne ilgesniam kaip konkre€ios, pagrjstos aplinkybés egzistavimo
laikotarpiui. Sutarties galiojimas pratesiamas ne tam laikotarpiui, kiek trunka sustabdymas, o
laikotarpiui, kuris, iSnykus aplinkybéms, pagal Sutartj buvo likes Projektuotojo sutartiniy jsipareigojimy
vykdymui.

26.4. Jei Sutarties galiojimo terminas apibréztas konkredia data, tokiu atveju Sutarties galiojimo terminas gali
bati pratesiamas tam laikotarpiui, kiek buvo sustabdytas Sutarties vykdymas, ta€iau Projektuotojo
prievoléms jvykdyti papildomas terminas nesuteikiamas, t. y. po Sutarties vykdymo atnaujinimo jam
lieka toks pat terminas Paslaugoms suteikti, koks buvo likes iki sustabdymo.

26.5.Aplinkybiy atsiradimas ir Sutarties vykdymo stabdymas nesuteikia Projektuotojui teisés reikalauti
papildomo apmokeéjimo, iSskyrus jei Sutartyje tiksliai, aiSkiai ir nedviprasmiskai numatyta kitaip.

26.6.Sutartis gali bati stabdomi — ne daugiau kaip 8 (astuoni) ménesiai per visg Sutarties galiojimo laikotarpj,
iSskyrus Sutarties bendrosios dalies 26.1.1.p.nurodytus atvejus. Sutarties bendrosios dalies 26.1.1.p.
pagrindu Sutarties stabdymas galimas ne ilgesniam nei 18 (aStuoniolika) mén. Laikotarpiui per visg
Sutarties galiojimo laikotarpj. Jei per nurodytg stabdymo laikotarpj aplinkybés neiSnyksta, kiekviena
Salis gali viena$aliskai nutraukti Sutartj, prane$dama kitai Saliai rastu prie$ 30 (trisdesimt) dieny. Tokiu
atveju Projektuotojo netesybos nuo praneSimo iSsiuntimo iki Sutarties nutraukimo netaikomos, taciau
UZsakovas turi sumokéti Projektuotojui uz iki Sutarties nutraukimo suteiktas ir priimtas Paslaugas, o
Projektuotojas turi sumokéti Uzsakovui uz iki Sutarties nutraukimo jam priskaiCiuotas netesybas ir
nuostolius, jei tokie buvo nustatyti.

26.7.Salys Sutarties stabdyma patvirtina rasytiniu susitarimu. Lygiaveréiu dokumentu, patvirtinanéiu Sutarties
stabdyma, bus laikomas vienos Salies rasytinis motyvuotas pradymas stabdyti Sutartj ir kitos Salies
rasytinis sutikimas. Visais atvejais susitarimg dél stabdymo ar praSymg stabdyti ir sutikimg stabdyti
pasiraso uz Sutarties vykdyma atsakingi, Saliy jgalioti asmenys. Tokie susitarimai, pradymai, sutikimai
yra neatskiriama Sutarties dalis.

26.8.Jei stabdymas atliekamas laikantis 26 skyriuje nustatytos tvarkos, tai toks stabdymas laikomas Sutarties
vykdymu joje numatytomis sglygomis ir nelaikomas Sutarties keitimu. Jei stabdymas vykdomas dél kity
aplinkybiy, nenurodyty Sutarties Bendrujy sglygy 26 skyriuje ar (ir) nesilaikant Siame skyriuje nustatytos
tvarkos, tai laikoma Sutarties keitimu, kuris gali bati atliekamas, vadovaujantis KSP] ar VP] nuostatomis.

26.9. Sutartiniy jsipareigojimy (vienos Paslaugos, vieno etapo ar kito jsipareigojimo, toliau — Sutartinis
jsipareigojimas) jvykdymo terminas gali bati pratestas esant vienai i$ Siy objektyviy, nuo Projektuotojo
nepriklausanciy aplinkybiy, kuriy Projektuotojas negaléjo numatyti ir jvertinti prieS sudarydamas Sutart;:

26.9.1. nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes;

26.9.2.batinybe / tikslingumas koreguoti projektavimo uzduotj dél su projektu betarpiSkai susijusiy kity
infrastruktiros projekty jgyvendinimo, kas tiesiogiai jtakoja Sutartinio jsipareigojimo vykdyma;

26.9.3.treCiyjy asmeny reikalavimai, dél projektuojamy darby, susijusiy su treciyjy asmeny turtu, vykdymo
(inZinieriniy tinkly (vandentiekiy, dujotiekiy, elektros, telekomunikacijy, energijos ir / ar kity tinkly,
susisiekimo komunikacijy valdytojy ir pan.), kas tiesiogiai jtakoja Sutartinio jsipareigojimo vykdyma;

26.9.4. batinybé / tikslingumas atsisakyti atskiros paslaugos/atskiro darbo ar mazinti projektavimo apimtis dél
to, jog paslaugos ar jy dalis tapo nereikalingos UZsakovui ir (ar), UZzsakovas nebeturi pakankamo
finansavimo ir (ar) dél kity priezas€iy susijusiy su siekiu racionaliai naudoti Sutarties vykdymui skirtas
léSas;

26.9.5. dél statybos normatyviniy dokumenty ar kity teisés akty reikalavimy pasikeitimo po statybg leidzianciy
dokumenty, kuriy pagrindy teikiamos paslaugos/vykdomi darbai, iSdavimo.

26.9.6. dél Pirkimo dokumentuose nenumatyty paslaugy, kuriy poreikis paaiskéjo tik pradéjus vykdyti Sutartj
ir Sis poreikis negaléjo bati i§ anksto numatytas UZsakovo Pirkimo dokumentuose ir Projektuotojo kaip
patyrusio Sios srities profesionalo, dél ko bdtina atlikti papildomg pirkimg arba pakeisti Sutart]
vadovaujantis teisés akty nuostatomis, kas tiesiogiai jtakoja Sutartinio jsipareigojimo vykdyma;
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26.9.7. Dél Paslaugy apimciy perskirstymo, nurodyto Sutarties Bendryjy salygy 20.3.5 punkte, kas tiesiogiai
jtakoja Sutartinio jsipareigojimo vykdyma.

26.9.8. jei Uzsakovas dél Sutarties vykdymo metu atsiradusiy objektyviy priezascCiy negali vykdyti Sutartimi
prisiimty prievoliy, aiSkiai nurodyty Sutartyje, o Projektuotojas dél to negali vykdyti Sutartinio
jsipareigojimo;

26.9.9 del aplinkybiy, susijusiy su valstybés institucijy vélavimu atlikti veiksmus, susijusius su Pirkimo objektu,
teisés aktuose ar jy vidaus tvarkose nustatytais terminais ar valstybés institucijy iSleistais teisés aktais,
laikinai ribojanciais asmeny, prekiy, paslaugy judéjimg ar teikimg ir tai tiesiogiai jtakoja Sutartinio
jsipareigojimo vykdyma. Vélavimu nelaikomas pastaby ar klausimy pateikimas, del kuriy valstybés
institucijai nustatytas atsakymo ar suderinimo ar patvirtinimo termino pratesiamas;

26.9.10. jei su UZsakovu susije Ukio subjektai, iSskyrus Projektuotoja ir su juo susijusius Okio subjektus
(subtiekéjus, Gkio subjektus, partnerius, kitus Projektuotojo kontrahentus), laiku nejvykdo darby,
nepristato prekiy ar nesuteikia paslaugy, be kuriy Projektuotojas objektyviai negali pradéti ar jvykdyti
Sutartinio jsipareigojimo;

26.9.11. jei dél naujai Sutarties vykdymo metu atsiradusiy ir/ ar Projektuotojo rizikai nepriskirty aplinkybiy
atsirado poreikis gauti statybg leidziantj dokumenta.

26.10. Sutartinio jsipareigojimo terminas gali biti pratestas tik Sutartinio jsipareigojimo galiojimo laikotarpiu
Sutartyje nustatyta tvarka:

26.10.1. Uzsakovui gavus Projektuotojo rasytinj praSyma su termino pratesimag pagrindzianciais objektyviais
argumentais, faktais ir jrodymais dél vienos ar keliy aukSCiau nurodyty aplinkybiy atsiradimo.
UZsakovas, jvertines pradyma, turi teise rastu atsisakyti arba sutikti su Sutartinio jsipareigojimo
pratesimu. Nepateikus UZsakovui jrodymuy, skaiiavimy, konkreliy argumenty, fakty, UZsakovas
negalés patvirtinti Sutartinio jsipareigojimo pratesimo;

26.10.2. UzZsakovui rastu informavus Projektuotoj1 ir pateikus jam argumentuotg paaiskinima, dél kokiy
aplinkybiy ir kuriam terminui yra bitina pratesti Sutartinio jsipareigojimo terming. Projektuotojas ne
véliau kaip per 1 (viena) darbo dieng rastu informuoja Uzsakovg ir patvirtina rastu sutikdamas su
Sutartinio jsipareigojimo pratesimu. Projektuotojas turi teise priesStarauti Sutartinio jsipareigojimo
pratesimui tik tuo atveju, jei Projektuotojas savo sgskaita, jégomis ir UZzsakovo sutikimu gali paSalinti
atsiradusias aplinkybes, dél kuriy kilo batinybé pratesti Sutartinio jsipareigojimo terming;

26.10.3.Sutartinio jsipareigojimo pratesimas vykdomas ne ilgesniam kaip konkrecios aplinkybés egzistavimo
laikotarpiui.

26.11.Jei konkretaus Sutartinio jsipareigojimo pratesimas jtakoja atskiro etapo ar Sutarties galiojimo laikotarpj,
etapo ar Sutarties galiojimo laikotarpis pratesiamas tokiu pat terminu, kiek yra pratesiamas Sutartinis
jsipareigojimas.

26.12.Sutartinio jsipareigojimo termino pratesimas nesuteikia Projektuotojui teisés reikalauti papildomo
apmokeéjimo, iSskyrus jei Sutartyje tiksliai, aiSkiai ir nedviprasmiskai numatyta kitaip;

26.13. Sutartinio jsipareigojimo terminas gali bdti pratestas — ne ilgesniam kaip 8 (aStuoniy) ménesiy
laikotarpiui per visg Sutarties galiojimo laikotarpj. Jei per nurodytg pratgsimo laikotarpj aplinkybés
neidnyksta, kiekviena Salis gali viena$aliSkai nutraukti Sutartj, prane$dama kitai Saliai rastu prie§ 30
(trisdeSimt) dieny. Tokiu atveju Projektuotojui netesybos nuo praneSimo iSsiuntimo iki Sutarties
nutraukimo netaikomos, taCiau UZsakovas turi sumokéti Projektuotojui uz iki Sutarties nutraukimo
suteiktas ir priimtas Paslaugas, o Projektuotojas turi sumokéti Uzsakovui uz iki Sutarties nutraukimo jam
priskaiCiuotas netesybas ir nuostolius, jei tokie buvo nustatyti.

26.14. Salys Sutartinio jsipareigojimo termino pratesimg patvirtina radytiniu susitarimu arba lygiaverciu
dokumentu bus laikomas vienos Salies radytinis motyvuotas prasymas pratesti Sutartinj jsipareigojimg
ir kitos Salies radytinis sutikimas. Visais atvejais susitarimg dél Sutartinio jsipareigojimo termino
pratesimo ar pradyma pratesti ir sutikimg pratesti pasirao uz Sutarties vykdymg atsakingi, Saliy jgalioti
asmenys. Tokie susitarimai ar praSymas ir sutikimas laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

27.  AVANSINIO MOKEJIMO UZTIKRINIMAS (jei taikoma)

27.1. Avansinio mokéjimo uztikrinimo dydis yra numatytas Sutarties Specialiosiose saglygose;
27.2. Avansinis mokéjimas turi bati uZtikrintas vienu i§ Sutarties Specialiosiose nurodytu budu;
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27.3. Avansinio mokéjimo uztikrinimo dokumentams mutatis mutandis taikomos Sutarties Bendruyjy salygy 7
p. nuostatos.

28. SUSIRASINEJIMAS

28.1. Sutarties Salys susiradingja lietuviy (jei Sutarties Salis yra uZsienio subjektas, susiradingjimo
dokumentai gali bdti papildomai veréiami j uZsienio kalbg — rusy, angly kalbg, o Projektuotojas
jsipareigoja atlyginti visas dél to patirtas UZsakovo i8laidas). Visi praneSimai, sutikimai ir kitas
susizinojimas, kuriuos Salis gali pateikti pagal $ig Sutartj, bus laikomi galiojanéiais ir jteiktais tinkamai,
jeigu yra asmeniskai pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavima arba i$siysti registruotu
pastu, faksu, elektroniniu pastu (patvirtinant gavimg) Sutartyje nurodytais adresais ar fakso numeriais,
kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodé viena Salis, pateikdama praneSimg;

28.2. Jei pasikeiCia Salies adresas, pavadinimas, telefono numeris, elektroninio pasto adresas, banky
sgskaity rekvizitai, juridinio asmens ar PVM mokétojo kodai, tokia Salis turi informuoti kitg Salj rastu
prane$dama ne véliau, kaip per 3 (tris) kalendorines dienas nuo jy pasikeitimo momento. Jei Saliai
nepavyksta laikytis $iy reikalavimuy, ji neturi teisés j pretenzijg ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai,
atlikti remiantis paskutiniais zinomais jai duomenimis, priestarauja Sutarties sglygoms arba ji negavo
jokio prane$imo, i$siysto pagal tuos duomenis. Pasikeitus Salies adresui, pavadinimui, telefono
numeriui, elektroninio pasto adresui, banky saskaity rekvizitams ir apie tai tinkamai informavus kitg Salj,
atskiras Sutarties pakeitimas nesudaromas. Si nuostata netaikoma pasikeitus juridinio asmens ar PVM
mokeétojo kodui.

29. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

29.1. Sutartis yra sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSuosius pirkimus reglamentuojanciais
teisés aktais ir kity teisés akty nuostatomis, ir vykdoma Sutartyje bei minimuose teisés aktuose
numatytomis sglygomis ir tvarka, iSskyrus atvejus, kai atitinkamas viesgjj pirkimg reglamentuojantis
jstatymas ir jj jgyvendinantys teisés aktai néra privalomi taikyti pagal Uzsakovo statusg ((vieSuosius)
pirkimus reglamentuojanciy teisés akty reikalavimy prasme)). Salys konstatuoja ir patvirtina, jog $ios
Sutarties nuostatos pirkimo saglygy nuostatoms nepriestarauja;

29.2. Projektuotojas patvirtina, kad jis neprieStarauja Uzsakovo reorganizavimui, atskyrimui, pertvarkymui ar
jmonés, jos vykdomos veiklos (verslo) arba jos dalies perdavimui kitu teisiniu pagrindu (jskaitant, bet
neapsiribojant, turto, jmonés, vykdomos veiklos (verslo) arba jos dalies jneSimui j tre€iyjy asmeny
jstatinj kapitalg) ir, jei jis baty vykdomas:

29.2.1. nereikalaus jokio papildomo prievoliy jvykdymo uztikrinimo. Tokiems atvejams vykdyti nebus
reikalingi jokie papildomi Projektuotojo sutikimai ar leidimai. Jeigu dél bet kokiy imperatyviy teisés akty
reikalavimy tokius sutikimus ar leidimus reikéty gauti, Projektuotojas juos jsipareigoja iSduoti
nedelsiant, bet ne véliau nei per UZsakovo praSyme nurodytg terming;

29.2.2. tais atvejais, kai bus numatyta, jog Sioje Sutartyje nustatytos Paslaugos yra reikalingos tiek UZsakovui,
tiek ir / ar pagal Sutartj UZzsakovo teises ir pareigas ar jy dalj jgijusiam Gkio subjektui, Sioje Sutartyje
numatytus jsipareigojimus Projektuotojas vykdys pagal poreikj tiek UZsakovo, tiek pagal Sutartj teises
ir pareigas ar jy dalj jgijusio Ukio subjekto atzvilgiu;

29.2.3. jeigu Sutarties dalykas yra padalinamas (arba prijungiamas prie kitos analogiSkos sutarties, kuri
sudaryta to paties pirkimo pagrindu, dalyko), Sutarties kaina, Sutarties dalyko kiekis / apimtis, Sutarties
jvykdymo uztikrinimo (jei tokio reikalauta) suma ir kitos Sutarties sglygos yra padalinamos (arba
sujungiamos) pagal reorganizavimo, atskyrimo, pertvarkymo ar jmonés, jos vykdomos veiklos (verslo)
arba jos dalies perdavimo salygas (jei taikomos) arba proporcingai pagal naujy Sutarties 3aliy
prisiimamy jsipareigojimy dalj;

29.2.4. Sutartyje numatytas prievoles perima bei Sutartj toliau vykdo UZsakovo teisiy ir pareigy peréméjas,
nekeiCiant esminiy Sutarties salygy, pagal UzZsakovo ir (ar) pagal Sig Sutartj teises ir pareigas ar jy dalj
jgijusio Tkio subjekto statusui (vieSuosius) pirkimus reglamentuojanciy teisés akty reikalavimy prasme)
taikyting teise;
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29.2.5. Salys susitaria ir patvirtina, kad Sutartyje numatytomis sglygoms ir tvarka vykdant UZsakovo keitima,

29.3.
29.4.

29.5.

29.6.
29.7.
29.8.
29.9.
29.10.

29.11.

29.12.

29.13.

29.14.

Uzsakovo ir (ar) pagal Sutartj Uzsakovo teises ir pareigas ar jy dalj perimancio Gkio subjekto rasytinis
praneSimas apie atitinkamag Uzsakovo teisiy ir pareigy perleidimg bus laikomas tinkamu ir pakankamu
pranesimu, prilyginamu Saliy susitarimui dél Sutarties pakeitimo, atskiras Sutarties pakeitimas nebus
sudaromas.

Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés aktai;

Sutartis sudaryta lietuviy kalba, yra Saliy perskaityta ir suprasta. Sutarties autentiS8kumas patvirtintas
ant kiekvieno Sutarties lapo kiekvienos Salies jgalioty asmeny parasais arba Sutartis susiuvama ir
pasiraSoma paskutinio lapo antroje puseéje, arba Sutartis pasiraSoma elektroniniu parasu;

Sig Sutartj sudaro Sutarties Specialiosios sglygos, jy priedai ir Sutarties Bendrosios sglygos. Jeigu
Sutarties Specialiyjy salygy ir / ar jy priedy nuostatos neatitinka Sutarties Bendryjy salygy nuostaty,
pirmenybé yra teikiama Sutarties Specialiyjy sglygy bei jy priedy nuostatoms;

Pirkimo dokumentai ir jy paaisSkinimai (patikslinimai), jei tokiy baty, Projektuotojo pateiktas pasitlymas
ir jo paaiskinimai, jei tokiy buty, yra neatskiriamos Sios Sutarties dalys;

Esant neatitikimams ar prieStaravimams tarp Specialiyjy salygy priedy, pirmenybé teikiama pirmam
pagal eiliSkumg, nurodytg Sutarties Specialiosiose sglygose, priedui;

Sutarties Salys, keisdamos Sutarties Bendryjy salygy nuostatas, apie tai nurodo Sutarties
Specialiosiose sglygose;

Draudziama Projektuotojui fotografuoti ir / ar filmuoti statybviete be atskiro Uzsakovo sutikimo.
Draudziama Projektuotojui vieSai skelbti, publikuoti, kitaip platinti, parduoti ar kitaip perleisti
statybvietéje fotografuotg ir / ar filmuotg ar kitag medziaga, jskaitant atvaizdus, fotografijas ir video
medziagg, neturint UZsakovo sutikimy.

Salys jsipareigoja uztikrinti, kad visi asmens duomenys bty tvarkomi vadovaujantis 2016 m.
balandZio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dél fiziniy asmeny apsaugos
tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva
95/46/EB (Bendrasis duomeny apsaugos reglamentas, toliau — BDAR) ir kitais asmens duomeny
tvarkyma ir jy apsaugg reglamentuojanciais teises aktais. Kiekviena Salis privalo informuoti savo
darbuotojus ir kitus su Salimi susijusius duomeny subjektus apie kitos Salies atlieckamg jy asmens
duomeny tvarkymg laikantis BDAR reikalavimy bei kitos Salies prasymu pateikti tai patvirtinandius
jrodymus. Salis, nevykdanti ar netinkamai vykdanti Siame punkte numatytus jsipareigojimus, privalo
atlyginti kitai Saliai dél to patirtus nuostolius, jskaitant, bet neapsiribojant valstybés institucijy paskirtas
baudas ir / ar kitas pinigines sankcijas.

Jeigu vykdant Sutartj kita Salis tvarkys asmens duomenis UZsakovo vardu kaip duomeny
tvarkytojas, po Sutarties pasiraSymo nedelsiant turi biti sudaromas duomeny tvarkymo susitarimas,
kurio tekstas vie$ai publikuojamas AB ,Lietuvos geleZinkeliai“ interneto svetainéje® arba, jei poreikis
tvarkyti asmens duomenis paaiskéja po Sutarties pasiraSymo, duomeny tvarkymo susitarimas Saliy
pasiraSomas nedelsiant, bet ne véliau kaip iki asmens duomeny tvarkymo pradzios. Duomeny tvarkymo
susitarimu Salys negali pakeisti Sutarties sglygy ir (ar) pakeisti ekonomine pusiausvyrg Projektuotojo
naudai.

UZsakovas, sudarydamas ir vykdydamas $ig Sutartj, tvarko kitos Salies darbuotojy asmens
duomenis Sutarties sudarymo ir vykdymo, galiojanCiuose teisés aktuose numatyty UZsakovo pareigy
vykdymo ir kitais tikslais, atitinkanciais teisés akty reikalavimus.

Sudarydamas Sutartj, Projektuotojas patvirtina, kad yra susipazines su AB ,Lietuvos gelezinkeliai*
valdybos 2023-03-22 sprendimu Nr. SPR-VL(LTG)-7/2023 patvirtinta Sankcijy jgyvendinimo ir kontrolés
politika bei 2025-06-17 sprendimu Nr. SPR-VL(LTG)-23/2025 patvirtinta Nacionalinio saugumo atitikties
politika, atsparumo korupcijai politka (vieSai skelbiamomis nuoroda https://ltg.It/apie-
mus/valdymas/vidaus-teises-aktai/), taip pat jose nustatytais principais. Projektuotojas patvirtina, kad jis
ir visi jo pasitelkti Gkio subjektai, taip pat visi subjektai, teikiantys dokumentus, pazymas, draudimo
dokumentus ar uztikrinimo priemones pagal Sutartj, atitinka Siose politikose nustatytus reikalavimus,
keliamus LTG jmoniy grupés kontrahentams, ir jsipareigoja viso Sutarties galiojimo metu uZtikrinti atitikt]

bhttps://www.litrail.lt/documents/10291/14393575/LTG-Duomen%C5%B3-tvarkymo-susitarimas-LT---

2023+%282%29.docx/add2df32-74c9-4881-a713-d939d92bba89



https://www.litrail.lt/documents/10279/12035606/LTG_duomenu_tvarkymo+susitarimas_tipinis_nuasmenintas.docx/86c85871-9f56-420b-97ec-56bd3843e54c
https://ltg.lt/apie-mus/valdymas/vidaus-teises-aktai/
https://ltg.lt/apie-mus/valdymas/vidaus-teises-aktai/
https://www.litrail.lt/documents/10291/14393575/LTG-Duomen%C5%B3-tvarkymo-susitarimas-LT---2023+%282%29.docx/add2df32-74c9-4881-a713-d939d92bba89
https://www.litrail.lt/documents/10291/14393575/LTG-Duomen%C5%B3-tvarkymo-susitarimas-LT---2023+%282%29.docx/add2df32-74c9-4881-a713-d939d92bba89
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minety politiky nuostatoms. UZsakovas turi teise nepriimti bet kuriy tokiy subjekty pateikiamy
dokumenty ar priemoniy, jeigu jie neatitinka minéty politiky principy. Siy politiky nuostaty pazeidimai
laikomi Sutarties pazeidimu ir suteikia UZsakovui teise taikyti Sutartyje nustatytas sankcijas. Si nuostata
yra esminé Sutarties sglyga.

29.15. Salis, nevykdanti ar netinkamai vykdanti Sutarties Bendrosios dalies 29 p. numatytus
jsipareigojimus, privalo atlyginti kitai Saliai dél to patirtus nuostolius, jskaitant, bet neapsiribojant,
valstybeés institucijy paskirtas baudas ir / ar kitas pinigines sankcijas;

29.16. Pasikeitus jstatymy ir kity teisés akty, reglamentuojanCiy perkamas paslaugas, nuostatoms,
Projektuotojas turi vadovautis galiojanciy teisés akty reikalavimais.




