
Sutarties projekto 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Objektas ir jo savybės.

Numatytos remontuoti vidaus patalpos yra pastate Laisvės al. 96, Kaunas, centrinio pastato IV (tik

vėsinimas), V ir VI aukštuose pagal pridedamus patalpų aukštų planus ir darbų kiekių žiniaraščius.

1.1. Patalpų paskirtis – administracinė.

1.2. Statybos darbų rūšis – paprastasis remontas.

1.3. Darbų atlikimo terminas – sutartyje numatytais terminais.

1.4. Darbų atlikimo vieta – Laisvės al. 96, Kaunas,.

2. Bendrieji reikalavimai darbams:

2.1. Rangovas privalo priimti statybvietę ir jos valdymo teisę iš Užsakovo Sutartyje numatytais

terminais, pradėti vykdyti ir užbaigti darbus, vadovaudamasis šioje Techninėje specifikacijoje ir darbų

kiekių žiniaraščiuose numatytais sprendiniais, laikydamasis darbų vykdymo grafiko terminų, Lietuvos

Respublikoje galiojančių įstatymų, įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų, normatyvinių statybos

techninių dokumentų ir Sutartyje nustatytų reikalavimų. 

2.2. Rangovas darbus privalo atlikti naudodamasis savo ištekliais, medžiagomis, priemonėmis,

įranga, įrenginiais, mechanizmais ir pajėgumais. Į kainą turi būti įskaičiuoti reikalingi pasikėlimo

mechanizmai (kopėčios, keltuvai, autobokšteliai, stelažai ir pan.). Visos medžiagos, įrenginiai, įranga,

gaminiai turi būti nauji, nenaudoti, kokybiški ir atitinkantys jiems keliamus Lietuvos Respublikos

standartus ir normas (turi būti sertifikuoti Lietuvoje ir (arba) Europos Sąjungoje ir turi turėti atitikties

įvertinimo dokumentus).

2.3. Rangovas, vykdydamas darbus, turi vadovautis medžiagų, gaminių ar įrengimų gamintojų

instrukcijomis ir reikalavimais darbams su šiomis medžiagomis, gaminiais ar įrengimais.

2.4. Vykdant darbus, Rangovas statybvietėje turi laikytis saugaus darbo, gaisrinės saugos,

aplinkos apsaugos, tinkamų higienos sąlygų reikalavimų ir turi užtikrinti, kad į statybvietę nepateks

pašaliniai asmenys.

2.5. Prieš pradedant darbus, Rangovas savo jėgomis ir sąnaudomis turi pilnai atlaisvinti

patalpas, išnešant esančią įrangą ir daiktus į Užsakovo nurodytas vietas. Visi, netoliese vykdomos

statybvietės, esantys daiktai, patalpos privalo būti uždengti nuo apdulkėjimo ir netyčinio apgadinimo.

Rangovas taip pat privalo užtikrinti, kad į kitas, neremontuojamų pastato patalpas, nepatektų dulkės.

2.6. Rangovas privalo statybines šiukšles ir medžiagų likučius utilizuoti savo lėšomis ir rizika,

nepažeisdamas aplinkosaugos reikalavimų. 

2.7. Darbų vykdymo metu neturi pablogėti kitų, neremontuojamų pastato dalių, patalpų,

teritorijos eksploatacinės savybės – jos turi likti ne blogesnės būklės, nei buvo iki darbų pradžios. Turi

būti atliekama kasdieninio valymo paslauga, jei tai įtakoja besiribojančių patalpų švarai.

2.8. Rangovas privalo atstatyti visa apimtimi darbų metu padarytus vidaus patalpų, pastato,

inžinerinių statinių pažeidimus ar apgadinimus. Suremontuotos patalpos turi būti perduodamos pilnai

išvalytos ir išplautos (grindys, horizontalūs paviršiai, langų stiklai ir rėmai iš visų pusių).

2.9. Rangovas privalo darbus atlikti pagal šioje Techninėje specifikacijoje ir pirkimo

dokumentuose nurodytus reikalavimus. 
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2.10. Remontuojamų paviršinių apdailos elementų (dažai, grindų, lubų danga) bei

montuojamų įrenginių ir jų elementų (wc kriauklė, unitazas, maišytuvas, durų rankenos ir kt.) dizainą,

dydžius, spalvas renkasi Užsakovas (turi būti suteikta pakankama pasirinkimo galimybė).

3. Rangovui, prieš pateikiant pasiūlymą, rekomenduojama apžiūrėti numatytas remontuoti

patalpas ir įvertinti faktinius darbų kiekius. Kontaktinis asmuo numatomų remontuoti patalpų apžiūrai

– Statybos valdymo skyriaus Remonto darbų poskyrio specialistė Rasa Guzevičienė, tel. Nr. (+370 37)

423078, rasa.guzeviciene@kaunas.lt.

4. Reikalavimai darbų atlikimui:

Elektrotechnikos dalis (5-6 aukštai)

Šviestuvų, kištukinių lizdų ir įvadų vietos išdėstytos brėžiniuose. Kertamų vagų ir elektros kabelių ilgiai

pateikti   preliminarūs,  kiekius tikslinti vietoje. Kištukinių lizdų, jungiklių vietas tikslinti vietoje. Seni

šviestuvai išmontuojami ir sumontuojami nauji šviestuvai. Išmontuojami instaliaciniai kanalai.

Iškertamos vagos,  sienomis kabeliai montuojami į vagas, vagos užtaisomos. Visur montuojama nauja

elektros instaliacija. Atvesti įvadus komutacinėms kompiuterinių tinklų spintoms. Šviestuvų modelius

derinti su užsakovu. Darbus atlikti vadovaujantis žemiau išvardintomis taisyklėmis:

„Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės“;

„Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės“;

„Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės“;

„Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės“.

Gaisrinės signalizacijos dalis (5-6 aukštai)

Visi kabeliai montuojami po tinku. Į konkretaus gaminio, įrengimo, aparatūros sudėtj yra įskaičiuoti visi

tvirtinimo, montažiniai elementai, sistemos jungimo dalys, instaliacinės medžiagos. Rangovas turi

įsivertinti įvairias pagalbines instaliacines medžiagas ir priedus taip pat ir darbus, susijusius su įrangos

instaliacija.

Kondicionavimo dalis (4-5 aukštai)

Rangovas, pateikdamas užpildytus darbų kiekių žiniaraščius, turi nurodyti išorinio ir vidinio agregatų

gamintoją, modelį ir šaldymo galingumą.

Rangovas turi įsivertinti visas pagalbines medžiagas bei darbus, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais,

tinkamam sistemų eksploatavimui, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti  dokumentuose ar ne,

įskaitant pažeistų sienų, perdangų remontą, glaistymą ir dažymą.

Iš rūsyje naujai sumontuoto elektros paskirstymo skydelio OKS elektros įvadas nuvedamas ant pastato

stogo, ten sumontuojamas paskirstymo skydelis OKS-9. Iš paskirstymo skydelio OKS-9 nuvedami įvadai

į naujai sumontuotus paskirstymo skydelius OKS-11 ir OKS-12. Visi išoriniai blokai montuojami ant

pastato stogo. Išorinis VRF blokas montuojamas ant specialaus pastatymo rėmo su antivibracinėmis

kojelėmis. Išorinių ir vidinių dalių sujungimui naudojami izoliuoti variniai vamzdynai bei atšakos, kurios

privalo būti originalios. VRF sistemoje naudojama įranga turi būti skirta dirbti su  R410A arba lygiaverčiu
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freonu. Viduje ir lauke esantys šaltnešio tiekimo vamzdynai izoliuojami antikondensacine šilumos

izoliacija. Laukia esantys vamzdynai turi būti apskardinami arba apsaugoti gofruotame vamzdyje

apsaugai nuo mechaninių pažeidimų, paukščių ar panašiai. Kondensato nuo vėsinimo sistemų vidinių

blokų nuvedimui sumontuojamas kondensato nuotekų vamzdynas, kuris pajungiamas į artimiausius

nuotekų tinklus. Visi vidiniai kondicionierių blokai turi būti komplektuojami kartu su kondensato

siurbliukais. Kiekvienas VRF sistemos vidinis blokas turi būti komplektuojamas su nuotoliniu valdymo

pulteliu.                        

Kondicionavimo dalis (6 aukštas)

Rangovas, pateikdamas užpildytus darbų kiekių žiniaraščius, turi nurodyti išorinio ir vidinio agregatų

gamintoją, modelį ir šaldymo galingumą.

Rangovas turi įsivertinti visas pagalbines medžiagas bei darbus, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais,

tinkamam sistemų eksploatavimui, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti  dokumentuose ar ne,

įskaitant pažeistų sienų, perdangų remontą, glaistymą ir dažymą.

Kompiuterinio tinklo dalis (6 aukštas)

Komutacinė spinta turi būti įrengta 6 aukšto patalpoje 6-12. Iki komutacinės spintos turi būti atvesti:

- telefoninis kabelis, kuris dabar nuvestas iki 6-6 patalpoje esančios komutacinės spintos

(komutacija naujoje spintoje plintuose);

- 3 vnt. cat5 UTP kabelių nuo 5 aukšte esančio telefoninio ryšio komutacinio mazgo

(komutacija į RJ45 lizdų panelę);

- šviesolaidinis kabelis iš rūsyje esančios komutacinės spintos;

- cat6A kabelis iš 5 aukšto komutacinės spintos;

- 3 vnt. cat6 kabeliai bevielio ryšio stotelėm;

- 1 vnt. cat6 kabelis iki inverterio esančio laiptinės antstate (virš 6 aukšto).

Visų (su išimtimi) šešto aukšto kompiuterinio tinklo rozečių kabeliai turi būti atvesti iki naujai

įrengiamos komutacinės spintos šeštame aukšte patalpoje 6-12. Sienose kabeliai turi būti paslėpti

iškirstose vagose. Išimtis – kabinetuose 6-4, 6-5, 6-6, 6-7, 6-8 tarp rozečių blokų 3AB ir 3BB vieno

dvigubo RJ45 lizdo du kabeliai turi būti sujungti tarpusavyje (raudonai pažymėtieji lizdai 3AB –> 3BB).

Viso šeštame aukšte turi būti įrengta 42 vnt. dviejų RJ45 lizdų rozečių, sumontuotų į bendrus su elektra

rozečių blokus (elektros tinklo aprašyme tokie blokai pažymėti raide „B“), 10 vnt. vieno RJ45 lizdo

rozečių, sumontuotų į bendrus su elektra rozečių blokus (elektros tinklo aprašyme tokie blokai

pažymėti raide „A“), 1 vnt. grindinė dviejų RJ45 lizdų rozetė posėdžių patalpoje 6-10. Prie RJ45 jungčių

rozetėse turi būti žymimas panelės ir lizdo numeriai.

Komutacinės spintos komplektacija ir konfigūracija

19" 22U Komutacinė spintos konfigūracija (nuo apačios):

1. 1U elektros 8 lizdų maitinimo skydelis;

2. 1U metalinė lentyna;
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3. 1U tarpas;

4. 1U tarpas;

5. 1U tarpas;

6. 1U tarpas;

7. 1U kabelių tvarkymo panelė;

8. 24 vnt. RJ45 jungčių panelė;

9. 1U kabelių tvarkymo panelė;

10. 1U tarpas;

11. 1U kabelių tvarkymo panelė;

12. 24 vnt. RJ45 jungčių panelė;

13. 1U kabelių tvarkymo panelė;

14. 1U tarpas;

15. 1U kabelių tvarkymo panelė;

16. 24 vnt. RJ45 jungčių panelė;

17. 1U kabelių tvarkymo panelė;

18. 1U kabelių tvarkymo panelė;

19. Plintų panelė;

20. Apšvietimo panelė;

21. Optinio kabelio panelė;

22. Ventiliatorių blokas.

Kompiuterinio tinklo dalis (5 aukštas)

Komutacinė spinta turi būti įrengta 5 aukšto koridoriuje 5-1. Iki komutacinės spintos turi būti atvesti:

- telefoninis kabelis esantis komutacinės spintos kabinimo vietoje turi būti išsaugotas

remonto metu (komutacija į plintus);

- 3 vnt. cat5e UTP kabelių nuo 5 aukšto laiptinėje esančio telefoninio ryšio komutacinio mazgo

(komutacija į plintus);

- 2 vnt. cat5e UTP kabelių nuo 5 aukšto patalpoje 5-31 esančios komutacinės spintos

(žymenys ant laidų, be komutacijos);

- cat6A kabelis nuo 5 aukšto patalpoje 5-31 esančios komutacinės spintos;

- cat6A kabelis nuo 6 aukšto patalpoje 6-12 esančios komutacinės spintos;

- 4 vnt. cat6 kabeliai bevielio ryšio stotelėms;

Visų (su išimtimi) penkto aukšto kompiuterinio tinklo rozečių kabeliai turi būti atvesti iki naujai

įrengiamos komutacinės spintos penkto aukšto koridoriaus 5-1. Sienose kabeliai turi būti paslėpti

iškirstose vagose. Išimtis – kabinetuose 5-20 ir 5-17 tarp rozečių blokų 3AB ir 3BB vieno dvigubo RJ45

lizdo du kabeliai turi būti sujungti tarpusavyje (raudonai pažymėtieji lizdai 3AB –> 3BB).

Viso penktame aukšte turi būti įrengta 53 vnt. dviejų RJ45 lizdų rozečių, sumontuotų į bendrus

su elektra rozečių blokus (elektros tinklo aprašyme tokie blokai pažymėti raide „B“), 9 vnt. vieno RJ45

lizdo rozečių, sumontuotų į bendrus su elektra rozečių blokus (elektros tinklo aprašyme tokie blokai

pažymėti raide „A“), 1 vnt. grindinė dviejų RJ45 lizdų rozetė posėdžių patalpoje 5-28. Prie RJ45 jungčių

rozetėse turi būti žymimas panelės ir lizdo numeriai.
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Komutacinės spintos komplektacija ir konfigūracija

19" 26U Komutacinė spintos konfigūracija (nuo apačios):

1. 1U elektros 8 lizdų maitinimo skydelis;

2. 1U metalinė lentyna;

3. 1U tarpas;

4. 1U tarpas;

5. 1U tarpas;

6. 1U tarpas;

7. 1U tarpas;

8. Kabelių tvarkymo panelė;

9. 24 vnt. RJ45 jungčių panelė;

10. Kabelių tvarkymo panelė;

11. 24 vnt. RJ45 jungčių panelė;

12. Kabelių tvarkymo panelė;

13. 24 vnt. RJ45 jungčių panelė;

14. Kabelių tvarkymo panelė;

15. 1U tarpas;

16. Kabelių tvarkymo panelė;

17. 24 vnt. RJ45 jungčių panelė;

18. Kabelių tvarkymo panelė;

19. 24 vnt. RJ45 jungčių panelė;

20. Kabelių tvarkymo panelė;

21. Plintų panelė;

22. Plintų panelė;

23. Plintų panelė;

24. Plintų panelė;

25. Apšvietimo panelė;

26. Ventiliatorių blokas.

5. Bendrastatybinių darbų aprašymas ir techninės charakteristikos nurodytos darbų kiekių

žiniaraščio eilutėse. Visi nurodyti darbai vertinamai kompleksiškai, kartu su visais privalomais lydinčiais

darbais, darbo jėga ir mechanizmais. Jei pirkimo dokumentacijoje nenurodyti darbai, tačiau paprastai

įeina į nurodytų darbų apimtį, tokie darbai turi būti atlikti ir įskaičiuoti į nurodytų darbų kainą.

Reikalavimai medinių langų gamybai:

Nauji mediniai langai gaminami pagal – autentiškus esančius kitose 6 a. patalpose (kabinetai į

Laisvės al.). Prieš gamybą Rangovas parengia techninius darbo langų brėžinius su siūlomu

medžiagiškumu, ir visa reikalinga tokio tipo langų furnitūra. Turi būti apsimatuojami esamų langų

profiliai ir visi kiti reikalingi matmenys, duomenys, naujų langų gamybai ir darbo brėžinių parengimui

derinimui. Minimalūs reikalavimai: gaminami iš ne mažiau kaip trijų sluoksnių klijuotos - dygliuotos, ne

blogesnės, kaip pušies, impregnuotos vakuuminiu būdu antiseptikais, medienos. Išoriniai profilių

sluoksniai privalo būti iš radialinio ar pusiau radialinio pjovimo medienos. Varstomos langų dalys turi

užtikrinti galimybę išvalyti ir nevarstomas langų dalis. Mediniai varstomi langai turi būti su ne mažiau
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kaip dviem sandarinimo tarpinėmis. Langai turi būti nepralaidūs vandeniui. Lange tarp varčių

montuojami atmušėjai. Langų gamybai naudojamos medžiagos ir detalės turi atitikti normatyvinių

dokumentų reikalavimus. Langų rėmo spalva tikslinama su Užsakovu prieš gamybą. 

             6. Aplinkos apsaugos reikalavimai (tikrinami sutarties vykdymo metu):

Perkami pastatų paprastojo remonto darbai turi atitikti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo,

vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų, vykdant žaliuosius pirkimus,

tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), 2 priede nurodytus pastatų paprastojo remonto

darbams taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus:  

6.1. Remonto darbams naudojamos statybinės medžiagos turi atitikti minimalius aplinkos

apsaugos kriterijus (Aprašo XIII skyrius „Statybinės medžiagos“) ir kiti su remonto darbais susiję

produktai turi atitikti jiems taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (Aprašo XIV skyrius

„Patalpų apšvietimas“; Aprašo XV skyrius „Vandens maišytuvai ir dušai“; Aprašo XVI skyrius „Vandens

šildytuvai“): darbų kiekių žiniaraščiuose statybinės medžiagos, kurioms taikomas šis aplinkos apsaugos

kriterijus, pažymėta žalia Ž raide;

6.2. naudojama (mažoji) statybinė technika (<45 kW galios) turi būti varoma elektra arba atitikti

V etapo vidaus degimo variklių tipo reikalavimus, nustatytus Reglamentu (ES) 2016/1628. 

Pridedama:

1. Patalpų planai, 1 pdf failas (3 lap.);

2. Schemos (E, GSS, IT, kondicionavimo), 1 pdf failas (20 pdf lap.);

3. Pavyzdinės medinių langų principinės schemos, 1 pdf failas (3 pdf lap.);

4. Pavyzdiniai dekoro elementai, 1 pdf failas (3 pdf lap.).
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3+A

El. rozetė h-0.3m centras nuo grindų

3+A+B

El. rozečių blokas: 3x 230V +1 RJ45 vieno lizdo

El. rozečių blokas: 3x 230V +1 RJ45 dviejų lizdų  + 1 RJ45 dviejų lizdų
3+B+B

El. rozečių blokas: 3x 230V +1 RJ45 vieno lizdo + 1 RJ45 dviejų lizdų

4+B
El. rozečių blokas: 4x 230V +1 RJ45 dviejų lizdų 

kabelio atvedimo vieta(palubėjė)
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Gofra d40 tarp grindų
dėžutės ir TV rozečių

bloko

JS-1
Naujas 48mod.

įleidžimas skydas

Naujas 48mod.
įleidžimas skydas

JS-2

Virštinkinis šviestuvas 600x600mm, 4000k
3800lm (korpusas baltas su juodu rėmeliu)

EXIT

EXIT

Švietuvas pakabinamas 1000mm diametro
4000k 5250lm

EXIT Evakuacinis švietuvas 5W, su amumuliatorium min 1h

EXIT

Pastaba: jei nenurodytas kitoks rozečių montavimo
aukštis, tai taikyti h-0.3m centras nuo grindų
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grindų

dėžutėje(6vietų)

Gofra d40 tarp grindų
dėžutės ir TV rozečių

bloko

Pastaba: jei nenurodytas kitoks rozečių montavimo aukštis, tai taikyti h-0.3m centras nuo grindų

Naujas 36mod.
įleidžimas skydas

JS-1

3+A+B
h-1,8m

3+A+B
h-1,8m 3+A+B

    h-1,8m

4+A
h-1,8m

3+A+B
h-1,8m

4+B

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS

3+A

El. rozetė h-0.3m centras nuo grindų

3+A+B

El. rozečių blokas: 3x 230V +1 RJ45 vieno lizdo

El. rozečių blokas: 3x 230V +1 RJ45 dviejų lizdų  + 1 RJ45 dviejų lizdų
3+B+B

El. rozečių blokas: 3x 230V +1 RJ45 vieno lizdo + 1 RJ45 dviejų lizdų

4+B
El. rozečių blokas: 4x 230V +1 RJ45 dviejų lizdų 

UTP kabelio
atvedimo

vieta(palubėjė)

UTP
kabelio

atvedimo
vieta(palubėje)

UTP
kabelio

atvedimo
vieta(palubėjė)

kabelio atvedimo vieta(palubėjė)

230v kabelio
atvedimo

vieta(palubėjė)

Virštinkinis šviestuvas 600x600mm, 4000k
3800lm (korpusas baltas su juodu rėmeliu)

EXIT

EX
IT

Švietuvas pakabinamas 1500mm diametro  4000k 5200lm

EXIT Evakuacinis šviestuvas 5W, su amumuliatorium min 1h

Virštinkinis šviestuvas d200mm, 4000k 1500lm, baltas

Nr.1

Nr.2

Nr.3 Nr.4 Nr.5 Nr.6 Nr.7

Nr.9

Nr.11

Nr.12

Nr.8

Nr.10.1Nr.10.3Nr.10.2
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Cu 5x6mm2 iš laiptinės skydelio

Įvadas C32A

  1F C10A

  1F C10A

6a SKYDELIO SCHEMA

  1F C16A

  1F C16A

Cu 3x2,5mm2
         25A

  1F C16A

  1F C16A

         25A

  1F C16A

  1F C16A

         25A

  1F C16A

  1F C16A

         25A

  1F C10A

  1F C10A

  1F C10A

  1F C16A

Patalpa Nr.1

Cu 3x2,5mm2 Patalpa Nr.2; 3

Patalpa Nr.4; 5

Patalpa Nr.6 

Patalpa Nr.7 

Patalpa Nr.8; 9; 10-1;10-3 

Patalpa Nr.10-2; 11

Patalpa Nr.12

Komutacinė spinta

Apšvietimas pat. Nr.1; 2; 3

Apšvietimas pat. Nr.4; 5; 6; 7

Apšvietimas

Apšvietimas

Cu 3x2,5mm2

Cu 3x2,5mm2

Cu 3x2,5mm2

Cu 3x2,5mm2

Cu 3x2,5mm2

Cu 3x2,5mm2

Cu 3x2,5mm2

Cu 3x1,5mm2

Cu 3x1,5mm2

Cu 3x1,5mm2

Cu 3x1,5mm2

Apšvietimas evakuacinis

 ir 5 kištukiniai lizd.koridoriuje prie šių patalpų

 ir 2 kištukiniai lizd.koridoriuje prie šių patalpų

 ir 2 kištukiniai lizd.koridoriuje prie šių patalpų

 ir 10 kištukinių lizd.koridoriuje prie šių patalpų

 ir 4 kištukiniai lizd.koridoriuje prie šių patalpų

60m

70m

79m

64m

80m

90m

105m

85m

25m

113m

193m

160m

194m

 pat. Nr.10-1;10-2; 10-3;12

 pat. Nr.8; 9; 11; koridorius

40m
Cu 3x1,5mm2

  1F C16A

  1F C16A

  1F C16A

  1F C16A

Kondicionierius Nr.1

Kondicionierius Nr.1

Kondicionierius Nr.2

Kondicionierius Nr.4
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6/52

6/53

6/54

6/55
6/56

6/57

6/58

6/59 6/60 6/61

6/62

6/63

6/64

6/20

6a gaisrinės signalizacijos planas
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Pavyzdiniai dekoro, apdailos elementai 

Jungikliai:  

 

Šviestuvai track sistema  
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Posėdžių erdvėms 

 

            

Durys, pertvaros 
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Rankenos: 

 

  

 

 

Santechnika: 

   

 

 

Maišytuvas: 
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