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STATYTOJAS / 
UŽSAKOVAS 

VĮ Ignalinos atominė elektrinė 

Elektrinės g. 4, K47, Drūkšinių k., LT-31152, Visagino sav. 

SUTARTIES 
PAVADINIMAS  

Paviršinio atliekyno inžinerinio barjero modelio projektinių pasiūlymų, tyrimų 
programų ir statybos techninio projekto parengimo bei konsultacijų teikimo 
paslaugos 

STATINIO PROJEKTO 
PAVADINIMAS 

Kitos paskirties inžinerinio statinio, mažai ir vidutiniškai radioaktyvių 
trumpaamžių atliekų paviršinio atliekyno inžinerinio barjero modelio, adresu 
Mantvilų g. 2, Mantvilų k., Visagino sav. statybos projektas 

STATINIO 
PAVADINIMAS 

Mažai ir vidutiniškai radioaktyvių trumpaamžių atliekų paviršinio atliekyno 
inžinerinio barjero modelis (IBM) 

STATINIO PROJEKTO 
NUMERIS 8956 

STATINIO 
KATEGORIJA  Neypatingasis statinys 

STATINIO PROJEKTO 
ETAPAS Techninis projektas 

BYLOS ŽYMUO BD-01.01 

BYLOS LAIDA 0 

BYLOS IŠLEIDIMO 
DATA 2026-08 

PROJEKTUOTOJAS 
KVALIF. 

PATVIRT. DOK. 
NR. 

PAREIGOS VARDAS, PAVARDĖ 
PARAŠAS /  

E-PARAŠAS 

UAB „Tyrens 
Lietuva“ 

29451 Statinio projekto vadovas  El. parašas 

    

    

    232338 

mailto:info@tyrens.lt


 

BENDROJI DALIS PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

 

0 2026-08 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI 

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

KVAL. 
PATV. 
DOK. NR.  

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Kitos paskirties inžinerinio statinio, mažai ir vidutiniškai radioakty-
vių trumpaamžių atliekų paviršinio atliekyno inžinerinio barjero 

modelio, adresu Mantvilų g. 2, Mantvilų k., Visagino sav. statybos 
projektas 

29451 SPV  El. parašas DOKUMENTO PAVADINIMAS 

Projekto sudėties žiniaraštis 

LAIDA 

 PI   
0 

    

LT 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS 

 
VĮ Ignalinos atominė elektrinė 

DOKUMENTO ŽYMUO 

 
8956-00-TP-BD-01.01_PSŽ 

LAPAS LAPŲ  

1 1 

 Finansuojama Europos Sąjungos Ignalinos programos lėšomis (dotacijos Nr. 1B.15/02/NSR.02) 

Eil. 
Nr. 

Bylos (seg-
tuvo)  žymuo 

Laida Bylos (segtuvo) pavadinimas Pastabos 

1. BD-01.01 0 Bendroji dalis  

2. SP-02.01 0 Sklypo sutvarkymo dalis  

3. SK-03.01 0 Konstrukcijų dalis  

4. VN-04.01 0 Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis  

5. SO-05.01 0 Pasirengimo statybai ir statybos darbų orga-
nizavimo dalis  

 

6. KS-06.01 0 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo 
dalis 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

BENDROJI DALIS BYLOS DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

0 2026-08 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI 

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

KVAL. 
PATV. 
DOK. NR.  

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Kitos paskirties inžinerinio statinio, mažai ir vidutiniškai radioakty-
vių trumpaamžių atliekų paviršinio atliekyno inžinerinio barjero 

modelio, adresu Mantvilų g. 2, Mantvilų k., Visagino sav. statybos 
projektas 

29451 SPV  El. parašas DOKUMENTO PAVADINIMAS 

Bylos dokumentų sudėties žiniaraštis 

LAIDA 

 PI   
0 

    

LT 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS 

 
VĮ Ignalinos atominė elektrinė 

DOKUMENTO ŽYMUO 

 
8956-00-TP-BD-01.01_BSŽ 

LAPAS LAPŲ  

1 2 

 Finansuojama Europos Sąjungos Ignalinos programos lėšomis (dotacijos Nr. 1B.15/02/NSR.02) 

Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas Pas-
tabos 

Lapo 
Nr.  

1.  8956-00-BD-01.01_AL 1 0 Antraštinis lapas 
 

1 

2.  8956-00-BD-01.01_PSŽ 1 0 Projekto sudėties žiniaraštis 
 

2 

3.  8956-00-BD-01.01_BSŽ 2 0 Bylos dokumentų sudėties žiniaraštis  3-4 

4.  8956-00-BD-01.01_BSR 1 0 Bendrieji statinio rodikliai  5 

5.  8956-00-BD-01.01_BAR 13 0 Bendrasis aiškinamasis raštas  6-18 

6.  8956-00-BD-01.01_BTS 10 0 Bendroji techninė specifikacija  19-28 

7.  8956-00-BD-01.01_PD 1 0 Pritarimų ir suderinimų sąrašas  29 

Priedai 

8.  

 23  

Paviršinio atliekyno inžinerinio bar-
jero modelio projektinių pasiūlymų, 
tyrimų programų ir statybos techninio 
projekto parengimo, konsultacijų tei-
kimo bei projekto vykdymo priežiūros 
paslaugų pirkimo techninė specifika-
cija 

 

31-53 

9.  
 2  

Projektinių pasiūlymų rengimo už-
duotis  

 
54-55 

10.  
 38  

Projektinių inžinerinių geologinių ty-
rimų ataskaita 

 
56-93 

11.  
 120  

Papildomų inžinerinių geologinių ir 
geotechninių tyrimų ataskaita 

 
94-213 

12.  

 29  

Mažai ir vidutiniškai radioaktyvių 
trumpaamžių atliekų paviršinio atlie-
kyno inžinerinio barjero modelio pro-
jektiniai pasiūlymai su pritarimu  

 

214-238 

13.  8956-00-TP-BD-
01.01_AA 

8  Aplinkos apsaugos dalis 
 

239-246 

14.  
8956-00-TP-BD-
01.01_PĮ 

1  
Projektui parengti naudotos licenci-
juotos projektavimo programinės į-
rangos sąrašas 

 
247 

15.  
 10  

Projektinių pasiūlymų viešinimo atas-
kaita Nr. 2025-01-14 

 
248-257 



 

BENDROJI DALIS BYLOS DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

DOKUMENTO ŽYMUO 

8956-00-TP-BD-01.01_BSŽ 

LAPAS LAPŲ  LAIDA 

2 2 0 

 

Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas Pas-
tabos 

Lapo 
Nr.  

Brėžiniai 

16.  8956-00-BD-01.01_B.01 1 0 Situacijos planas  259 

  



 

BENDROJI DALIS BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

 

0 2026-08 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI 

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

KVAL. 
PATV. 
DOK. NR.  

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Kitos paskirties inžinerinio statinio, mažai ir vidutiniškai radioak-
tyvių trumpaamžių atliekų paviršinio atliekyno inžinerinio barjero 

modelio, adresu Mantvilų g. 2, Mantvilų k., Visagino sav. statybos 
projektas 

29451 SPV  El. parašas DOKUMENTO PAVADINIMAS 

Bendrieji statinio rodikliai 

LAIDA 

 PI   
0 

    

LT 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS 

 
VĮ Ignalinos atominė elektrinė 

DOKUMENTO ŽYMUO 

 
8956-00-TP-BD-01.01_BSR 

LAPAS LAPŲ  

1 1 

 Finansuojama Europos Sąjungos Ignalinos programos lėšomis (dotacijos Nr. 1B.15/02/NSR.02) 

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 
 

Pavadinimas 
Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

I SKYRIUS. SKLYPAS 
   

1.1 Sklypo plotas 
 
 

m2 43800,0 Un. Nr. 4400-2111-1091, Kad. Nr. 
4535/0002:32 Montvilų k., Visagino 

sav.  

II SKYRIUS. INŽINERINIAI TINKLAI 
   

2.1 Lietaus nuotekų tinklai (nauja statyba) II gr. nesudėtingasis 

2.1.1 Inžinerinių tinklų ilgis m 72,0  

2.1.2 Vamzdžio skersmuo mm 200  

2.2 Drenažo tinklai (nauja statyba) I gr. nesudėtingasis 

2.2.1 Inžinerinių tinklų ilgis m 232,0  

2.2.2 Vamzdžio skersmuo mm 145/160  

III SKYRIUS. KITI INŽINERINIAI STATINIAI 

3.1 Kitos paskirties inžinerinis statinys paviršinio atlie-
kyno inžinerinio barjero modelis (nauja statyba) 

Neypatingasis 

3.1.1 Statinio ilgis m 63,5  

3.1.2 Statinio plotis m 63,5  

3.1.3 Statinio aukštis* m 10,2  

3.2 Tvora (nauja statyba) I gr. nesudėtingasis 

3.2.1 Statinio ilgis m 374,4  

3.2.2 Statinio aukštis m 2,0  

 

 

* Statinio aukštis įvertinus visus atliekyno inžineriniam barjerui reikalingus grunto sluoksnius 

    
Statinio projekto vadovas , kv. a. Nr. 29451 

 (vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 

 
 



 

BENDROJI DALIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

0 2026-08 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI 

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

KVAL. 
PATV. 
DOK. NR.  

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Kitos paskirties inžinerinio statinio, mažai ir vidutiniškai 
radioaktyvių trumpaamžių atliekų paviršinio atliekyno inžinerinio 
barjero modelio, adresu Mantvilų g. 2, Mantvilų k., Visagino sav. 

statybos projektas 

29451 SPV  El. parašas DOKUMENTO PAVADINIMAS 

Bendrasis aiškinamasis raštas 

LAIDA 

 PI   
0 

    

LT 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS 

 
VĮ Ignalinos atominė elektrinė 

DOKUMENTO ŽYMUO 

 
8956-00-TP-BD-01.01_BAR 

LAPAS LAPŲ  

1 13 
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DOKUMENTO ŽYMUO 
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Finansuojama Europos Sąjungos Ignalinos programos lėšomis (dotacijos Nr. 1B.15/02/NSR.02) 
 

1. BENDRA INFORMACIJA 

„Paviršinio atliekyno inžinerinio barjero modelio projektinių pasiūlymų, tyrimų programų ir statybos 
techninio projekto parengimo bei konsultacijų teikimo paslaugos“ techninis projektas parengtas 
vadovaujantis paslaugų pirkimo sutartimi Nr. PSt-5(13.67E), sudaryta 2024 m. sausio 2 d. tarp VĮ Ignalinos 
atominė elektrinė ir UAB „Tyrens Lietuva“. 

Techninio projekto sprendiniai atlikti pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus, statybines 
normas bei taisykles bei kitus dokumentus nurodytus 10 sk. Projektuojamo paviršinio atliekyno inžinerinio 
barjero modelio sprendiniai parinkti atsižvelgiant į jam keliamus branduolinės saugos BSR-1.8.9-2020 
reikalavimus. Sprendiniai suderinti su Valstybine atominės energetikos saugos inspekcija (toliau – 
VATESI) (Priedas Nr.2). 

Rengiami techninio projekto sprendiniai neprieštarauja Visagino savivaldybės administracijos 2010 m. 
gegužės 19 d. įsakymu Nr. ĮV-460 „Dėl detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtintam VĮ Ignalinos atominė 
elektrinė žemės sklypų (kadastriniai Nr. 4535/0002:5 ir 45315/0003:2), esančių Visagino savivaldybėje, 
Drūkšinių kaime, detaliajam planui. 

Statinio paskirtis: kiti inžineriniai statiniai; kitos paskirties inžineriniai statiniai.    
  

 Projekto tikslai  

Šiuo projektu rengiamas, mažai ir vidutiniškai radioaktyvių atliekų laikymo ir saugojimo rūsio, ir jį 
supančių apsauginių grunto ir inertinių medžiagų sluoksnių sistemos, inžinerinis barjero modelis (toliau – 
IBM). Šis statinys atkartoja paviršinio atliekyno, parengto pagal techninį projektą „B25-1 – Mažo ir vidutinio 
aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų paviršinio atliekyno Stabatiškės k., Visagino sav. Statybos 
projektas“ vienos rūsio sekcijos ir aplink ją esančios apsauginio barjero sluoksnių sistemos, sumažintą 
versiją. Pagrindiniai šio projekto tikslai ir iš jų kylantys rezultatai, turi nusakyti arba eliminuoti galimas 
grėsmes, susijusias su paviršinio atliekyno įrengimo technologija, naudotinomis įrengimo medžiagomis, 
labai ilgu eksploataciniu laikotarpiu bei statinio priežiūra.  

Pagal branduolinės energetikos statiniams ir jų saugai keliamus reikalavimus, aprašytus BSR-1.8.9-
2020 54 punkte, bandomajam modeliui keliami šie pagrindiniai tikslai:   

1. Įvertinti ir nurodyti, kokie statybos būdai/procesai yra tinkamiausi naudoti, įrengiant IBM sluoksnių 
konstrukciją, nepadarant neigiamos įtakos pasirinktoms sluoksnių medžiagų savybėms ir rūsio 
konstrukcijai;  

2. Aprašyti baigto statyti statinio siektinų rezultatų kontrolės mechanizmą ir jai atlikti reikalingus 
prietaisus ar patikros metodus;  

3. Nurodyti ir aprašyti galimas grėsmes, susijusias su IBM eksploataciniu laikotarpiu, t.y., su 
medžiagų, panaudotų statybos metu ilgaamžiškumu ir, esant poreikiui, jų savybių 
atnaujinimo/pakeitimo galimybe nepadarant neigiamos įtakos pačiam statiniui ir jo saugai;  

4. Įvertinti ir nustatyti ar įmanoma pasiekti paviršinio atliekyno techniniame projekte nurodytų IBM 
molio sluoksnių savybes bei inertinių medžiagų naudojimo galimybę konstrukcijos apsauginio 
sluoksnio įrengimui;  

5. Nurodyti ir aprašyti statinio būklės ir savybių monitoringui reikalingus metodus, prietaisus ir jiems 
keliamus reikalavimus.  

Atsižvelgiant į šiuos pagrindinius projekto tikslus yra sudaromos atskirų tikslų ir jiems pasiekti reikalingų 
procedūrų (lauko, laboratorinių ar skaitmeninių tyrimų) programos.  

2. UŽSAKOVAS 

VĮ Ignalinos atominė elektrinė 
Elektrinės g. 4, K47, Drūkšinių k., LT-31152, Visagino sav.  
Tel. +370 386 28985, el. p. iae@iae.lt 

3. STATYTOJAS 

VĮ Ignalinos atominė elektrinė 

mailto:iae@iae.lt
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Elektrinės g. 4, K47, Drūkšinių k., LT-31152, Visagino sav.  
Tel. +370 386 28985, el. p. iae@iae.lt 

4. PROJEKTUOTOJAS 

UAB „Tyrens Lietuva“ 
Jonavos g. 7, LT-44192 Kaunas, Lietuva, 
Statinio projekto vadovas – , tel. , el. p.   

5. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS 

 Privalomieji projekto rengimo dokumentai 

− Projektavimo darbų užduotis. 
− Topografinis planas. 
− Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaita. 
− Suinteresuotų institucijų išduotomis projektavimo sąlygos. 

 Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai1 ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas 
projektas 

− STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas; 

− STR 1.01.04:2015 Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 
eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. 
Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai 
techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir 
paskelbimas; 

− STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys; 

− STR 1.02.01:2017 Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas; 

− STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija; 

− STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai; 

− STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė; 

− STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos 
pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių 
šalinimas; 

− STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra; 

− STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė; 

− STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas; 

− STR 2.01.01(2):1999 Esminis statinio reikalavimas. Gaisrinė sauga; 

− STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga; 

− STR 2.01.06:2009 Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo;  

− STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos;  

− STR 2.05.05:2005 Betoninių ir gelžbetonių konstrukcijų projektavimas;  

− STR 2.05.08:2005 Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos;  

− STR 2.05.21:2016 Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai; 

− TR 2.01:2019 Automobilių kelių ir geležinkelio tiltų ir tunelių projektavimas; 

 

 
1 Turi būti taikomos aktualios dokumentų redakcijos, jeigu nenurodyta kitaip. 

mailto:iae@iae.lt
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− BSR-1.9.3-2011 Radiacinė sauga branduolinės energetikos objektuose; 

− GKTR 2.08.01:2000 Statybiniai inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai; 

− Lietuvos Respublikos statybos įstatymas; 

− Lietuvos Respublikos žemės įstatymas; 

− Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas; 

− Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymas; 

− Lietuvos Respublikos nekilnojamo turto kadastro įstatymas; 

− Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas; 

− Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas; 

− Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas; 

− Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas; 

− Valstybinės darbo inspekcijos įstatymas;  

− Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas;  

− Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas;  

− Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymas; 

− Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymas; 

− Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymas; 

− Lietuvos Respublikos Vyriausybės mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų 
atliekų paviršinio kapinyno projektavimas;  

− Lietuvos Respublikos darbo kodeksas; 

− Statybos normos RSN 156-94 Statybinė klimatologija; 

− Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 14 d. nutarimas Nr. 1116 „Dėl pažeistos 
žemės rekultivavimo ir derlingojo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo“; 

− Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. D1-193 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022-
12-24); 

− Techninis reglamentas „Mašinų sauga“, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos 
ir darbo ministrės 2000 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 28 (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir 
darbo ministro 2016 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. A1-587 redakcija); 

− Saugomų teritorijų tipiniai apsaugos reglamentai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2004 m. rugpjūčio 19 d. nutarimu Nr. 996 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022-06-03); 

− HN 23:2011 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio 
vertinimo bendrieji reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir 
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-
824/A1-389; 

− HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės vertės 
ir bendrieji matavimo reikalavimai“, patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro 2000-05-24 įsakymu 
Nr. 277;  

− HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ patvirtintos LR sveikatos apsaugos 
ministro 2018-08-03 įsakymu Nr. V-886; 

− Atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 
14 d. įsakymu Nr. 217 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2023-01-31);  

− Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 
m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-07-01);  

− 2022–2027 m. darbuotojų saugos ir sveikatos veiksmų planas, patvirtintas Lietuvos 
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
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ministro 2022 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-251/V-693 „Dėl 2022–2027 m. darbuotojų saugos ir 
sveikatos veiksmų plano patvirtinimo“; 

− Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės, patvirtintos priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 
departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 
d. įsakymu Nr. 64 (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų 
ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. 1-223 redakcija; suvestinė redakcija nuo 
2022-06-30); 

− Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos komisijos nuostatai, patvirtinti Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2002 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 13 (suvestinė redakcija nuo 2022-01-11); 

− Specialių pirmosios medicinos pagalbos priemonių pavojingų cheminių medžiagų bei preparatų 
ir biologinių medžiagų sukeltų ūmių sveikatos sutrikimų sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. V-769;  

− Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos 
ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. gegužės 5 d. įsakymu 
Nr. 85/233 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-07-09); 

− Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės 
apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 15 
d. įsakymu Nr. A1-22/D1-34 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022-07-01); 

− Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai, patvirtinti Lietuvos 
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. A1-331; 

− Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės 
apsaugos ir darbo ministrės 1999 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 102; 

− Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimu Nr. 1118 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. 
rugsėjo 3 d. nutarimo Nr. 913 redakcija);  

− Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir darbuotojų, darbdavių susitarimu pasiųstų 
laikinam darbui į įmonę iš kitos įmonės, instruktavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos 
Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2012 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-240; 

− Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patvirtinti Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. 
liepos 15 d. įsakymu Nr. V-592/A1-210; 

− Darbuotojų apsaugos nuo cheminių veiksnių darbe nuostatai bei darbuotojų apsaugos nuo 
kancerogenų ir mutagenų poveikio darbe nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės 
apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 24 
d. įsakymu Nr. 97/406; 

− Darbuotojų apsaugos nuo biologinių medžiagų poveikio darbo vietose nuostatai, patvirtinti 
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2001 m. 
birželio 21 d. įsakymu Nr. 80/353; 

− Darbuotojų apsaugos nuo vibracijos keliamos rizikos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos 
socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. 
kovo 2 d. įsakymu Nr. A1-55/V-91; 

− Darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos 
socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. 
balandžio 15 d. įsakymu Nr. A1-103/V-265;  

− Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis, patvirtinti Lietuvos 
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro 2006 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. A1-293/V-869; 

− Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimas Nr. 496 „Dėl Lietuvos 
Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“;  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c79da150b4a611ec8d9390588bf2de65
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c79da150b4a611ec8d9390588bf2de65
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− Buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2003 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. 501; 

− Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Vandens 
telkinių apsauga APR-VTA 10; 

− Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Biologinės 
įvairovės apsauga APR-BĮA 10; 

− Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Kelių eismo 
triukšmo mažinimas APR-T 10; 

− VATESI įsakymas dėl branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.9-2020 „Branduolinės 
energetikos objekto statiniai ir jų konstrukcijos“ patvirtintų 2020m liepos 27d. įsakymu Nr. 22.3-163; 

− VATESI įsakymas dėl branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.7.1-2014 „Saugai svarbių 
branduolinės energetikos objekto konstrukcijų, sistemų ir komponentų priešgaisrinė sauga“ 
patvirtintų 2014m balandžio 10d. įsakymu Nr. 22.3-57; 

− VATESI įsakymas dėl branduolinės saugos reikalavimų BSR-2.1.2-2026 „Bendrieji atominių 
elektrinių su RMBK-1500 tipo reaktoriais saugos užtikrinimo reikalavimai“ patvirtintų 2026m sausio 
27d. įsakymu Nr. 22.3-10.  

− VATESI įsakymas dėl branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.6.1-2025 „Branduolinės 
energetikos objektų, branduolinės energetikos objektų aikštelių, branduolinių ir branduolinio kuro 
ciklo medžiagų fizinė sauga“ patvirtintų 2025m liepos 22d įsakymu Nr. 22.3-107; 

− VATESI įsakymas dėl branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.4.2-2014 „Branduolinės 
energetikos objekto statybos vadyba“ patvirtintų 2014m. sausio 29d. įsakymu Nr. 22.3-22; 

− VATESI įsakymas dėl branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.4.1-2016 „Vadybos sistema“ 
patvirtintų 2016m sausio 29d. įsakymu Nr. 22.3-13; 

− VATESI įsakymas P-2006-01 „Seisminio poveikio branduolinės energetikos objektams analizės 
reikalavimai“ patvirtintas 2006m birželio 30d. įsakymu Nr. 22.3-33; 

− IAE Nr. NS-G-1.6 Seisminė sauga; 

− DVSta-0612-3 Bendroji Ignalinos atominės elektrinės objektų gaisrinės saugos instrukcija;  

− DVSta-0251-2 VĮ Ignalinos atominės elektrinės dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklės; 

− DVSta-0208-5 VĮ Ignalinos atominės elektrinės dokumentų archyvavimo tvarkos aprašas; 

− DSSS-0712-38 Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcija, rangovinėms organizacijoms 
vykdant darbus; 

− IAEA. TECDOC‐1255  Performance of engineered barrier materials in near surface disposal 
facilities for radioactive waste; 

− IAEA 1999a. Safety standards series no. WS-R-1. Near surface disposal of radioactive waste;  

− Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, 
aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi 
taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo, patvirtinta 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (galiojanti 
suvestinė redakcija nuo 2023-01-01); 

− Kelių priežiūros tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. 
vasario 11 d. nutarimu Nr. 155 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2020-09-01). 

Projektas atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos 
techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas.  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 6 straipsnio 4 punktu ir statybos techninio 
reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 1 priedo reikalavimais, 
patvirtiname, kad projektiniai sprendiniai: 
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– atitinka (ES) Reglamente Nr. 305/2011 nustatytus esminius statinių reikalavimus, įstatymų, kitų 
teisės aktų, privalomųjų projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių 
statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus; 

– nepažeidžia valstybės, neįgaliųjų integracijos visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų. 

6. PROJEKTUOJAMO STATINIO (STATINIŲ) STATYBOS VIETA, STATYBOS RŪŠIS, STATINIO 
PASKIRTIS, STATINIO KATEGORIJA, KITI REIKALINGI DUOMENYS 

 Statybos vieta 

Projektuojamas IBM turi būti pastatytas sklype, kadastrinis Nr. 4535/0002:32 (unikalus Nr. 4400-2111-
1091), Mantvilų g. 2, Mantvilų k., Visagino sav. Viso sklypo plotas 4,38 ha, IBM projektuojamas pietrytinėje 
sklypo dalyje, su Užsakovu suderintoje vietoje. Objekto padėtis pagal koordinačių sistemą LKS-94: 
X=6165742, Y=662148.  

 
Pav. 1 Projektuojamo paviršinio atliekyno inžinerinio barjero modelio vieta 

 Statybos rūšis 

Pagrindinė statybos rūšis – nauja statyba.  

 Inžinerinio statinio paskirtis 

Kiti inžineriniai statiniai: kitos paskirties inžineriniai statiniai. 

 Statinio kategorija 

Neypatingasis statinys.  

 Kiti reikalingi duomenys 

Kiti reikalingi duomenys pateikti bendruose statinio rodikliuose. 

7. TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APRAŠYMAS 

 Sklype esantys statiniai 
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Šiuo metu sklypas dalinai aptvertas g/b tvora, įvažiavimas į sklypo teritoriją yra ties Mantvilų ir 
Elektrinės g. susikirtimo vieta. Sklypas yra pakankamai lygaus reljefo, kurio didžioji dalis padengta g/b 
plokštėmis, dalis sklypo apaugusi medeliais, pietrytinėje dalyje yra vandens telkinys su kanalu. Kadangi 
g/b plokščių neplanuojama panaudoti projektuojamam IBM statiniui ar jo prieigoms, o tam, kad tinkamai 
įgyvendinti statybos darbų kontrolę IBM sluoksnių įrengimui, g/b plokštės IBM teritorijoje, prieš statybos 
darbų pradžią, privalo būti demontuotos. Išardytos plokštės gali būti sandėliuojamos IBM teritorijoje, taip 
kad netrukdytų statybų darbams arba transportuojamos į tam skirtas atliekų tvarkymo aikšteles. 
Sprendimas dėl antrinio g/b plokščių panaudojimo, įvertinus jų esamą būklę, bus aprašomas techniniame 
projekte.  

Žemės sklypo naudojimo būdas – Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Sklypo panaudojimo 
būdo keisti nenumatoma.   

 Inžineriniai tinklai ir įrenginiai 

Sklype yra AB „Elektros skirstymo operatorius“ 10kV elektros oro linija.  
Inžinerinių tinklų iškėlimas nenumatomas, tinklai statybos darbų metu turi būti apsaugoti.  

 Želdiniai  

Vykdant statybos darbus numatoma šalinti trukdančius menkaverčius krūmus ir medžius.  

 Geologinės, hidrogeologinės sąlygos 

Geologinės ir hidrologinės sklypo sąlygos aprašytos inžinierinių geologinių tyrimų ataskaitoje. 
Ataskaita parteikiama Bendrosios dalies prieduose. 

 Higieninė ir ekologinė situacija 

Numatomas statyti IBM yra skirtas saugoti neradioaktyvioms atliekoms. Šiuo projektu nenumatoma 
saugoti radioaktyvių atliekų, statinio poveikis higieninei ir ekologinei aplinkai minimalus, lokalus. Galimos 
avarinės situacijos neprognozuojamos, avarijų likvidavimo planai nesudaromi. 

 Aplinkinis užstatymas 

Projektuojamas statinys yra branduolinių objektų ir sanitarinės apsaugos zonose. Šalia 
projektuojamo statinio pietinėje pusėje (už ~28 m) ir rytinėje pusėje (už ~74 m) elektros tinklų apsaugos 
zonos.  

Artimiausias atstumas nuo statinio iki pastatų yra ~ 60 m.  

8. PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ SĄRAŠAS, PAGRINDINĖS CHARAKTERISTIKOS, PASKIRTIS, 
PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS PROGRAMA 

 Projektuojamų statinių sąrašas, pagrindinės charakteristikos 

Pateikiame Bendruosiuose statinio rodikliuose. 

 Paskirtis 

Statinių pagrindinė naudojimo paskirtis – kiti inžineriniai statiniai, kitos paskirties inžineriniai statiniai. 

 Planuojamos ūkinės veiklos programa 

Šiuo projektu rengiamas, mažai ir vidutiniškai radioaktyvių atliekų laikymo ir saugojimo rūsio, ir jį 
supančių apsauginių grunto ir inertinių medžiagų sluoksnių sistemos, inžinerinis barjero modelis (toliau – 
IBM). Šis statinys atkartoja paviršinio atliekyno, parengto pagal techninį projektą „B25-1 – Mažo ir vidutinio 
aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų paviršinio atliekyno Stabatiškės k., Visagino sav. Statybos 
projektas“ vienos rūsio sekcijos ir aplink ją esančios apsauginio barjero sluoksnių sistemos, sumažintą 
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versiją. Pagrindiniai šio projekto tikslai ir iš jų kylantys rezultatai, turi nusakyti arba eliminuoti galimas 
grėsmes, susijusias su paviršinio atliekyno įrengimo technologija, naudotinomis įrengimo medžiagomis, 
labai ilgu eksploataciniu laikotarpiu bei statinio priežiūra.  

Pagal branduolinės energetikos statiniams ir jų saugai keliamus reikalavimus, aprašytus BSR-1.8.9-
2020 54 punkte, bandomajam modeliui keliami šie pagrindiniai tikslai:   

2. Įvertinti ir nurodyti, kokie statybos būdai/procesai yra tinkamiausi naudoti, įrengiant IBM sluoksnių 
konstrukciją, nepadarant neigiamos įtakos pasirinktoms sluoksnių medžiagų savybėms ir rūsio 
konstrukcijai;  

3. Aprašyti baigto statyti statinio siektinų rezultatų kontrolės mechanizmą ir jai atlikti reikalingus 
prietaisus ar patikros metodus;  

4. Nurodyti ir aprašyti galimas grėsmes, susijusias su IBM eksploataciniu laikotarpiu, t.y., su 
medžiagų, panaudotų statybos metu ilgaamžiškumu ir, esant poreikiui, jų savybių 
atnaujinimo/pakeitimo galimybe nepadarant neigiamos įtakos pačiam statiniui ir jo saugai;  

5. Įvertinti ir nustatyti ar įmanoma pasiekti paviršinio atliekyno techniniame projekte nurodytų IBM 
molio sluoksnių savybes bei inertinių medžiagų naudojimo galimybę konstrukcijos apsauginio 
sluoksnio įrengimui;  

6. Nurodyti ir aprašyti statinio būklės ir savybių monitoringui reikalingus metodus, prietaisus ir jiems 
keliamus reikalavimus.  

Atsižvelgiant į šiuos pagrindinius projekto tikslus yra sudaromos atskirų tikslų ir jiems pasiekti reikalingų 
procedūrų (lauko, laboratorinių ar skaitmeninių tyrimų) programos.  

9. SPRENDINIŲ PAGAL PROJEKTO DALIS APRAŠYMAS 

 Sklypo sutvarkymo dalis 

Aplink IBM teritoriją įrengiama apsauginė tvora, paliekant pakankamai vietos personalui ir/ar transportui 
aptarnauti IBM. Dalis (L = ~176,67 m) esamos gelžbetoninės tvoros demontuojama. Įrengiama metalinė 
segmentinė tvora (bendras ilgis ~374,4 m). Metalinės segmentinės tvoros aukštis 2 m, segmentų plotis 
2,5 m. Patekimui į teritoriją įrengiami metaliniai 5 m pločio vartai ir metaliniai 1 m pločio varteliai. Tvoros 
stulpai įleidžiami į betoninius pamatus. Projektuojami betoniniai pamatai D=300 mm skersmens ir L=800 
mm ilgio cilindras pilnai įgilintas į gruntą.  

 Konstrukcijų dalis 

Atlikus paruošiamuosius darbus pradedama rūsio statybos.  
Projektuojamas statinys – tai monolitinio gelžbetonio konstrukcija, sienų išoriniai matmenys 

13,56x13,56 m, rūsio aukštis su perdanga 2,75m. Sienos ir perdanga yra 400 mm storio, perdanga 
perimetru išsikiša po 250 mm už sienų konstrukcijos. Pamatų plokštė 600 mm storio, įrengiama ant 100 
mm paruošiamojo betono sluoksnio, perimetru išsikišanti už sienų konstrukcijos po 500 mm.  

Prieš įrengiant pamatų plokštę yra suformuojamas ≥1000 mm moreninio (filtracijos koeficientą kf = 
1,0 x 10-7 turinčio) molio sluoksnis su pašalintomis smėlio linzėmis (šiuo atveju bus naudojamas esamas 
gruntas, nes pagal inžinerinės geologijos ataskaitą klojama HDPE geomembrana ir įrengiamas kintamo 
aukščio žvyringo smėlio sluoksnis – 200-350 mm. 

 Įrengus rūsį, pradedamas formuoti apsauginio molio sluoksnis. Izoliaciniam barjerui naudojamas 
limnoglacialinis molis (Cl, lgIIII) atvežamas iš pasirinkto karjero. Molis pirmiausia klojamas prie rūsio sienų 
0,3 m storio sluoksniais sutankintame būvyje, Dpr≥98%. Pagrindin4 tankinimo mechanizmų judėjimo 
kryptis – iš krašto link rūsių sienų.  

Tankinamo limnoglacialinio molio sluoksniams pasiekus rūsių gelžbetoninės perdangos lygį, 
supilamas 0,2 m storio smulkaus smėlio sluoksnis, smėlis tankinamas iki tankios būsenos lD= 65 ÷ 85.   

Virš rūsio pasluoksniui po 300 mm klojamas limnoglacialinis molis, kurio bendras storis kinta nuo 
1,50 m iki 1,75m.  

Virš šio įrengiamas žvyringas smėlis 300 mm, moreninis molis 700 mm, dulkingas smėlis 500 mm, 
žvyras 700 mm, gargždas, rieduliai arba inertinės atliekos – 800 mm, augalinis sluoksnis su priešeroziniu 
kilimu ir geokoriu – 200 mm. Viršutiniai kaupo žvyro ir gargždo – riedulių sluoksniai sujungiami su šlaitų 
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papėdėje suformuota drenažo sistema. Tai sudaro sąlygas paviršiniams vandenims šlaitų tekėti į drenažo 
sistemą. Bendri statinio matmenys, įrengus visus reikiamus sluoksnius – 63,5x63,5 m, aukštis 10,2 m. 

Tarp skirtingų IBM konstrukcijos sluoksnių nebus specialių tarpsluoksnių. Pasiekus ir patikrinus 
projektinius parametrus viename sluoksnyje, bus atliekamas darbas su sekančiu sluoksniu. Pagrindiniai 
kiekvieno sluoksnio kontroliuotini parametrai yra – tankis, filtracijos koeficientas, fizinis sluoksnio storis, 
sankiba, vidinės trinties kampas bei granuliometrinė sudėtis.  

 Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis 

Projektuojamo inžinerinio barjero susidariusiam drenažiniam vandeniui surinkti ir pašalinti yra 
numatomas drenažo tinklas, kurio padėtis yra pateikta plano brėžinyje 8956-00-TP-VN-04.01_B-01.  

Drenažinis vanduo numatomas surinkti PVC d145/160 mm drenažo vamzdžiais ir išleisti PVC d200 
mm paviršinių nuotekų vamzdžiais į esamą kūdrą savitaka. 

Drenažo tinklo eksploatavimui ir priežiūrai, ties posūkiais numatomi PP d425 aptarnavimo šulinėliai. 

10. INFORMACIJA APIE NUMATOMŲ STATYBOS DARBŲ POVEIKĮ APLINKAI, GYVENTOJAMS, 
KAIMYNINĖMS TERITORIJOMS 

Planuojamos ūkinės veiklos projektinių sprendinių įgyvendinimas neturės įtakos gyvenamosios 
aplinkos rizikos veiksniams, kurie gali daryti poveikį gyvenimo ir sveikatos kokybei arba kelti riziką žmonių 
sveikatai.  

 Visa detali informacija parengta ir pateikta poveikio aplinkai ir aplinkos apsaugos apraše BD.AA-08. 

11. SAUGOMOS TERITORIJOS 

 Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai 

Visa detali informacija parengta ir pateikta poveikio aplinkai ir aplinkos apsaugos apraše BD.AA. 

 Specialieji paveldosaugos reikalavimai 

Statybos sklypas ar jo dalis nepatenka į Kultūros paveldo vertybių specialiųjų paveldosaugos 
reikalavimų teritoriją pagal   Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos  įstatymą. 

 Aplinkos apsaugos reikalavimai 

Visa detali informacija parengta ir pateikta poveikio aplinkai ir aplinkos apsaugos apraše BD.AA. 

 Kultūros paveldo išsaugojimo reikalavimai 

Visa detali informacija parengta ir pateikta poveikio aplinkai ir aplinkos apsaugos apraše BD.AA. 

 Urbanistikos sprendinių aprašymas 

Vietinės urbanistinės problemos šiuo projektu nesprendžiamos. 

 Gaisrinės, civilinės saugos priemonių principinių sprendinių trumpas aprašymas 

Gaisrinės, civilinės saugos priemonių problemos šiuo projektu nesprendžiamos. 

 Apsauginės ir sanitarinės zonos 

Šalia projektuojamo statinio pietinėje pusėje (už ~28 m) ir rytinėje pusėje (už ~74 m) elektros tinklų 
apsaugos zonos.  

Poveikį aplinkai mažinančios priemonės aprašytos poveikio aplinkai ir aplinkos apsaugos apraše 
BD.AA-08. 

12. APSAUGINIŲ PRIEMONIŲ NUO SMURTO IR VANDALIZMO TRUMPAS APRAŠYMAS 
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Projektuojama inžinerinio barjero modelio konstrukcija nebus prieinama pašaliniams žmonėms. 
Teritorija bus aptverta. Kitų apsauginių priemonių nuo smurto ir vandalizmo trumpas aprašymas.  

13. UNIVERSALAUS DIZAINO, APLINKOS IR STATINIŲ PRITAIKYMO NEĮGALIESIEMS 
PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS 

 Universalaus dizaino, aplinkos ir statinių pritaikymo neįgaliesiems projektinių sprendinių 
nenumatoma.  

14. STATYBOS SKLYPE ESAMŲ PASTATŲ, INŽINERINIŲ TINKLŲ GRIOVIMAS, PERKĖLIMAS AR 
ATSTATYMAS 

Sklypo didžioji dalis padengta g/b plokštėmis, kurias numatoma demontuoti prieš prasidedant 
statyboms.  

15. STATINIO STATYBOS VARIANTAI – JŲ ANALIZĖ, IŠVADOS IR REKOMENDUOJAMAS 
VARIANTAS 

Projekte skirtingi statybos variantai nenagrinėti.  

16. POVEIKIS APLINKAI IR APLINKOS APSAUGA 

Visa detali informacija – apie planuojamą ūkinę veiklą, numatomus naudoti gamtos išteklius ir galimą 
taršą, apie atliktą planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą – parengta bei pateikta poveikio 
aplinkai ir aplinkos apsaugos apraše BD.AA. 

17. DUOMENYS APIE NUMATOMAS ĮRENGTI ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO PRIEIGAS  

Elektromobilių įkrovimo prieigų įrengti nenumatomą. 

18. DUOMENYS APIE STATINIO ATITIKTĮ VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS TEISĖS AKTŲ 
REIKALAVIMAMS 

Visa detali informacija parengta bei pateikta poveikio aplinkai ir aplinkos apsaugos apraše BD.AA. 

19. PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMO ATASKAITA 

Informacija apie projekto viešinimą buvo paskelbta Visagino sav. internetinėje svetainėje, nuoroda - 
Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą | Visagino savivaldybė. 

Prašymo apie parengtus statinių projektinius pasiūlymus Infostatyboje registracijos Nr. ISP-91-
241218-00012, 2024-12-18. 

Projektinių pasiūlymų viešinimo ataskaita (nuasmeninta) pridėta šios projekto dalies prieduose. 

20. STATINIO GAISRINĖ SAUGA  

Techninio darbo  projekto gaisrinės saugos dalis nerengiama.  

21. ATITIKTIES TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAMS APRAŠYMAS 

Projekto sprendiniai neprieštarauja parengtų ir besiribojančių su projekto darbų riba teritorijų 
planavimo dokumentų sprendiniais. Visus šiuos dokumentus bei jų sprendinius galima rasti  
tpdr.planuojustatau.lt/tpdr/?form=RegTpdEditForm 

 
 

 

https://www.visaginas.lt/naujienos/visuomenes-informavimas-apie-numatoma-statiniu-projektavima/9564
https://tpdr.planuojustatau.lt/tpdr/?form=RegTpdEditForm
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1. BŪTINOS PROJEKTO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO SĄLYGOS, KITI BENDRIEJI NURODYMAI IR 
REIKALAVIMAI, KURIŲ PRIVALU LAIKYTIS ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ 

 Teisės aktų laikymasis ir reikalingi leidimai 

Vykdant statybos darbus, būtina laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, vyriausybiniais 
nutarimais, statybiniais techniniais reglamentais, statybos normomis, ministerijų taisyklėmis, įsakymais, 
nurodymais, statybos rekomendacijomis, standartais. 

Vykdant statybos darbus laikytis darbų saugos reikalavimų, priešgaisrinės saugos ir higienos reikala-
vimų statybos aikštelėje. 

Vadovautis Darboviečių įrengimo bendraisiais nuostatais (Žin., 1998-05-13, Nr. 44-1224), Darboviečių 
įrengimo statybvietėse nuostatais (Žin., 2008-01-24, Nr. 10-362), Saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje 
DT 5-00 (Žin., 2001-01-10, Nr. 3-74) bei atsižvelgti į darbų ypatumus. 

Visi pakeitimai, kurie gali įvykti statybos eigoje turi būti suderinti su projektuotoju ir Užsakovu prieš 
darbų pradžią. 

Visi statybos produktai turi būti sertifikuoti ir atitikti jiems keliamus reikalavimus. Turi būti vykdoma 
įvežamų produktų kontrolė statybos aikštelėje. Specialūs reikalavimai medžiagų pervežimui nepateikiami. 

Prieš pradedant darbus gerai susipažinti su projektu, gauti leidimus žemės kasimo darbams. Žemės 
darbus vykdyti pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. 

Rangovas statybai naudoja tik tokius gaminius, kurie užtikrina reikalingą mechaninį stiprumą ir sta-
bilumą, apsaugą nuo ugnies, sanitarinius reikalavimus, sveikatos ir aplinkos apsaugą, apsaugą nuo 
triukšmo, energijos taupymą ir šilumos išsaugojimą pagal STR 2.01.01(l-6) „Esminis statinio reikalavi-
mas“. Medžiagų ir gaminių atitikties įvertinimą atlieka statybos produktų sertifikavimo įstaigos ir akredi-
tuotos bandymų laboratorijos. Neturinčios sertifikatų medžiagos turi turėti eksploatacinių savybių dekla-
racijas ir laboratorinių bandymų protokolus, kurių rezultatai atitiktų Užsakovo reikalavimus. 

Rangovas priima krovinį iš siuntėjo pagal standarto ISO 9001 „Kokybės vadybos sistemos. Reikalavi-
mai“ arba lygiaverčias procedūras. Rangovas atsako už tinkamą medžiagų ir gaminių saugojimą, kad 
nebūtų padaryta žala, laikosi visų taikytinų gamintojo rekomendacijų. 

Vykdant statybos darbus turi būti vykdoma kontrolė, darbus Rangovas surašo Statybos darbų žurnale. 
Išpildomosios nuotraukos turi būti pateiktos patikrinimui. 

Statinio techninę ir projekto vykdymo priežiūrą vykdyti pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Stati-
nio statybos priežiūra“. Atskirų projekto dalių statybos darbus vykdyti pagal tų projekto dalių techninius 
reikalavimus. 

Statybos metu laikytis saugaus darbo taisyklių. Iškasas ne darbo metu aptverti signalinėmis juostomis, 
vykdant darbus nakties metu apšviesti ar pastatyti signalinius žibintus. Sustatyti įspėjamuosius kelio ženk-
lus. 

Statybos aikštelės teritorijoje turi būti palaikoma švara. Teritorijoje turi būti paženklintos automobilių 
stovėjimo vietos, medžiagų ir įrankių saugojimo vietos. 

Vykdant projekte numatytus darbus liks statybinių atliekų, kurios turi būti sutvarkomos taip, kad ne-
kenktų aplinkai. Remiantis LR Aplinkos ministro 2006-12-29 dienos įsakymu Nr. D1-637 patvirtintomis 
Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis (aktualia laida) visos susidariusios atliekos turi būti išvežamos 
perdirbti arba sandėliuojamos tam skirtose vietose. 

Statinius priimti vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigi-
mas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.  

Kai statybos aikštelėje požeminių inžinerinių statinių vietos tiksliai nežinomos, turi būti iškviesti šių sta-
tinių savininkai (naudotojai, valdytojai) ar jų atstovai, kurie privalo būti žemės darbų vykdymo vietoje, kol 
bus nustatyta tiksli šių statinių vieta. 

Jei kasant gruntą aptinkami brėžiniuose ar plane (topografinėje geodezinėje nuotraukoje) nenurodyti 
inžineriniai statiniai, archeologinis paveldas ar kultūros paveldo objekto vertingosios savybės, darbai laiki-
nai sustabdomi.  
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Rangovas išsiaiškina, kam priklauso inžineriniai statiniai, pareikalauja iš naudotojų juos užfiksuoti brė-
žiniuose, suderina tolesnės žemės darbų vykdymo priežiūros tvarką ir leidžia tęsti darbus.  

Jei atliekant žemės darbus aptinkamas archeologinis paveldas ar kultūros paveldo objekto vertingųjų 
savybių, Rangovas apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui, o šis informuoja Kul-
tūros paveldo departamentą. Šiuo atveju žemės darbai gali būti tęsiami Lietuvos Respublikos nekilnoja-
mojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nustatyta tvarka. 

 Įstatymai ir normatyviniai dokumentai, kurių privalu laikytis statant statinį (be jau išvardintų 
Bendrajame aiškinamajame rašte) 

− STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 

− STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ 

− STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“ 

− STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdy-
mas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą lei-
džiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 

− STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 

− Aplinkos ministro 2022 m. sausio 24 d. įsakymas Nr. D1-15 „Dėl reglamentuojamų statybos 
produktų sąrašo“ 

− Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas (Žin., 2003, Nr. 70-3170) 

− Lietuvos Respublikos statybos įstatymas 

− Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas 

 Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams 

Vykdyti statinio statybą turi teisę Lietuvos Respublikoje įregistruota statybos įmonė arba užsienio vals-
tybės statybos įmonė, gavusios Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą atestatą verstis šia veikla.  

Vadovaujantis STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimas ir teisės pripažinimo tvarkos aprašy-
mas“ VIII skyriaus nurodymais, atestuojamas ypatingo statinio statybos Rangovas turi atitikti šiuos reika-
lavimus: 

1. Įmonės vykdomų statybos darbų kokybės kontrolės sistemos dokumentus; 
2. Personalo (inžinierių, technikų, meistrų, darbininkų ir t.t.) kvalifikacinius reikalavimus (konkrečioms 

pareigoms užimti ir konkretiems darbams atlikti). 
Rangovas turi teisę pasirinkti subrangovus savo nuožiūra arba konkurso tvarka, jeigu to nedraudžia 

statybos rangos sutartis. 

 Kvalifikaciniai reikalavimai bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovams ir specialistams 

Statinio bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovų kvalifikacinius reikalavimus nustato STR 
1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašymas“. 

Teisę eiti bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas turi statybos inžinierius (fizinis asmuo), 
jei jo išsilavinimo ir profesinė patirtis atitinka STR 1.02.01:2017 nurodytus kvalifikacinius reikalavimus yra 
atestuotas nustatyta tvarka ir turi LR Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą atitinkamos veiklos Kvalifi-
kacijos atestatą. 

Visi Rangovo (subrangovų) darbuotojai, kurie dirbs greta veikiančio kelio privalo būti susipažinę su 
saugaus darbo ir „Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės“ T DVAER 12 
taisyklėmis.  

Statinio statybos darbams vadovauja tik nustatyta tvarka atestuoti vadovai: 
Statinio statybos vadovas – fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos, architektūros ar kitą aukštąjį 

inžinerinį išsimokslinimą), atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas Rangovui, įgyvendina statinio 
projektą nuo statybos pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti, kartu yra bendrųjų statybos darbų 
vadovas, koordinuoja statinio statybos specialiųjų darbų vykdymą bei šių darbų vadovų veiklą ir pagal 
kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę. 
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Statinio specialiųjų statybos darbų vadovas – statybos inžinierius, kuris, atstovaudamas Rangovui 
(kai statyba vykdoma rangos būdu) ar statytojui (užsakovui) (kai statyba vykdoma ūkio būdu) ir įgyvendin-
damas statinio projektą nuo statybos pradžios iki statinio statybos užbaigimo, vadovauja tam tikriems spe-
cialiesiems statybos darbams, būdamas techniniais klausimais pavaldus statinio statybos vadovui, pagal 
kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę. 

Statinio statybos bendrųjų darbų vadovas (tuo atveju, kai jis nėra statinio statybos vadovas) – 
fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos, architektūros ar kitą aukštąjį inžinerinį išsilavinimą), atestuotas 
nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas Rangovui (kai statyba vykdoma rangos būdu) ar statytojui (užsa-
kovui) (kai statyba vykdoma ūkio būdu), įgyvendina statinio projektą nuo statybos pradžios iki statybos 
užbaigimo, vadovauja bendriesiems statybos darbams, techniniais klausimais pavaldus statinio statybos 
vadovui ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę. 

 Saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbo higienos sąlygų sta-
tybvietėje ir statomame statinyje užtikrinimo reikalavimai; trečiųjų asmenų interesų apsauga sta-
tybos metu 

Rangovas privalo užtikrinti saugų darbą, gaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higie-
nos sąlygas statybvietėje ir statomame statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos ir nekilnojamųjų 
kultūros vertybių apsaugą, greta statybvietės gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių ap-
saugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus, be to, nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų, 
kurias jie turėjo iki statybos pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių doku-
mentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas. Šios sąlygos yra: 

1. statinių esamos techninės būklės nepabloginimas; 
2.  
3. galimybė patekti į valstybinės ir vietinės reikšmės kelius ir gatves; 
4. galimybė naudotis inžineriniais tinklais; 
5. patalpų, skirtų žmonėms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natūralaus apšvietimo pagal higie-

nos ir darbo vietų įrengimo reikalavimus išsaugojimas; 
6. gaisrinę saugą reglamentuojančiuose dokumentuose nustatytų saugos priemonių išsaugojimas; 
7. apsauga nuo keliamo triukšmo, vibracijos, elektros trikdžių ir pavojingos spinduliuotės; 
8. apsauga nuo oro, vandens, dirvožemio ar gilesnių žemės sluoksnių taršos; aplinkos apsaugos 

statinių ir priemonių, jų veiksmingumo išsaugojimas; gamtos ir kultūros vertybių išsaugojimas; 
vertingų želdinių išsaugojimas; gaisro gesinimo sistemų išsaugojimas; 

9. hidrotechnikos statinių ir melioracijos įrenginių išsaugojimas, kad nebūtų pažeistas tų statinių ir 
įrenginių sukurtas hidrogeodinaminis režimas. 

Rangovo įmonės vadovas privalo įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu (nustatytu įmonės įstatuose) 
paskirti darbuotojus, kurie tikrintų, kaip statant konkretų statinį statybos vadovai užtikrina saugos reikala-
vimų laikymąsi,  statybos metu koordinuotų ir kontroliuotų norminiuose teisės aktuose nustatytų darbuotojų 
saugos ir sveikatos reikalavimų įgyvendinimą. 

Rangovai, vykdydami statybos darbus ir rengdami įmonės norminius dokumentus, privalo laikytis Lie-
tuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo, vadovautis Darboviečių įrengimo statybvietėse 
nuostatais, Darbo įrenginių naudojimo bendraisiais nuostatais, Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis ap-
sauginėmis priemonėmis nuostatais, Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo nuostatais, Saugos 
ir sveikatos taisyklėmis statyboje, Rangovų darbų atlikimo statybvietėse šalia veikiančio geležinkelio ir 
eismo saugos užtikrinimo tvarkos aprašu bei kitais galiojančiais darbuotojų saugos ir sveikatos teisės ak-
tais, techniniais reglamentais, standartais, metodiniais nurodymais. 

Jei statant statinį dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, Statytojas (užsakovas) turi paskirti vieną ar 
kelis saugos ir sveikatos koordinatorius. 

1.5.1 Kiti reikalavimai ir nurodymai 

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ sąnaudų kiekių žiniaraš-
čio apibudinimu, projekte yra pateikiami sustambinti darbų kiekių žiniaraščiai, todėl Rangovas, 
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skaičiuodamas projekto statybos kainą, privalo vadovautis ne tik pateiktais darbų kiekių žiniaraščiais, bet 
ir rangos darbų konkurse pateiktais brėžiniais. 

Rangovas pats įsivertina kaštus bei sąnaudas reikalingas atlikti darbus nurodytus projekte. Rangovas 
prieš skaičiuodamas statybos kainą turi pasitikrinti sąnaudų kiekių žiniaraščius. 

Esant prieštaravimams tarp bendrųjų projekto techninių specifikacijų ir statybos darbų rangos sutarties 
nuostatų, Rangovas privalo vadovautis statybos darbų rangos sutarties nuostatomis. 

2. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTŲ PARENGIMUI 

 Statinio projekto ekspertizės būtinumas 

Ypatingojo statinio ir statinio, kurio projektavimas ir (ar) statyba finansuojama Lietuvos Respublikos ir 
(ar) Europos Sąjungos biudžeto lėšomis, statinių projektų ekspertizė privaloma.  

Statinio projekto ekspertizė turi būti atlikta, vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 
1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nuostatomis. 

Kadangi rengiamas techninis projektas, vadovaujantis STR 1.04.04:2017 IX skyriaus nuostatomis pri-
valoma bendroji projekto ekspertizė. 

Statinio projekto ar statinio ekspertizės išlaidas apmoka statytojas (užsakovas) arba statinio naudoto-
jas. 

 Būtini parengti (iki statybos darbų pradžios ir statybos metu) projekto ir statybos dokumentai 

2.2.1 Dokumentai būtini parengti iki statybos darbų pradžios 

Statybos darbų technologijos projektas. 
Statybos darbų technologijos projektą rengia ir su Užsakovu suderina statinio statybos Rangovas arba 

paveda tai atlikti statinio statybos vadovui iki statybos darbų pradžios. Technologijos projekto sudėti nus-
tatoma vadovaujanti STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. Rengiant statybos 
darbų technologijos projektą, privaloma vadovautis techninio darbo projekto statybos paruošimo ir organi-
zavimo sprendiniais bei saugaus darbo ir sveikatos taisyklėmis statyboje DT5-00. Statybos darbų techno-
logijos projekte turi būti pateikti konkretūs darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimo sprendiniai. 

2.2.2 Dokumentai būtini parengti statybos metu 

Statybos darbų žurnalas. 
Statybos darbų eiga (nuo statybos pradžios iki statinio statybos užbaigimo) aprašoma statybos darbų 

žurnale. 

 Rangovo parengtų projekto ir statybos dokumentų derinimo su projektuotoju ir statinio staty-
bos techninės priežiūros vadovu atvejai ir tvarka 

Rangovas turi parengti ir pateikti Užsakovui statybos atliktų darbų dokumentaciją su visais faktiniais 
pakeitimais, papildymais ir matmenimis. 

Statybos darbų eiga aprašoma statybos darbų žurnale. Į žurnalą taip pat įrašomi visų statybos priežiū-
ros dalyvių atliktų patikrinimų rezultatai ir reikalavimai. 

Statinio pripažinimo tinkamu naudoti tvarką ir privalomuosius dokumentus nustato STR 1.05.01:2017 
„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos pa-
darinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. 

Projekto tvirtinimas – statytojo pritarimas parengtam projektui. Iki gaunant statybą leidžiantį dokumentą, 
projektas (techninis projektas ar techninis darbo projektas) turi būti statytojo patvirtintas (kai yra projekto 
ekspertizės aktas, jei jis privalomas pagal Statybos įstatymo 34 straipsnio nuostatas), kuriame nurodyta, 
kad projektą galima tvirtinti). 
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Darbo projekto ir techninio darbo projekto brėžiniams (darbo brėžiniams), techninio projekto ir techninio 
darbo projekto techninėms specifikacijoms statinio statybos techninis prižiūrėtojas pritaria pasirašydamas 
ir pažymėdamas žyma „Pritariu, statyti“. Tai reiškia, kad atlikta projekto ekspertizė (kai privaloma), projek-
tas pataisytas pagal privalomąsias ekspertizės pastabas, patvirtintas reglamento nustatyta tvarka ir tik 
pagal tokius projekto dokumentus Rangovas gali vykdyti statybos darbus. 

Baigus darbus turi būti parengti ir Užsakovui pateikti išpildomieji brėžiniai ir dokumentacija su visais 
įneštais pakeitimais, papildymais, išmatavimais, debitais ir kt. patikslinimais natūroje. Išpildomąsias ar kitą 
dokumentaciją, kurios gali pareikalauti Užsakovas turi atlikti ir pateikti Rangovas. 

 Nurodymai projekto ir statybos dokumentų apiforminimui 

Projektas statybai rengiamas valstybine kalba. 
Projektas įforminamas, komplektuojamas ir perduodamas Statytojui pagal LST 1516, STR 

1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus bei projektavimo darbų rangos su-
tarties nustatyta tvarka.  

Statytojui perduodamų Projekto kopijų skaičius ar Projekto originalo (-ų) parengimas, bei kompiuterinės 
versijos parengimas ir pateikimas elektroninėse laikmenose taip pat Statytojui perduodamas jų kiekis turi 
būti numatytas projektavimo darbų rangos sutartyje.  

Projektuotojas turi visų jo parengtų projekto sprendinių autorines teises. Statytojas be Projektuotojo 
sutikimo Projekto kopijas gali naudoti tik tam tikslui, kuriam skirtas Projektas. 

 Projekto dalių sprendinių keitimo galimybės, tvarka ir įforminimas 

Projektas keičiamas papildomos sutarties su Projektuotoju ir Statytojo patvirtintos papildomos Techni-
nės užduoties pagrindu. Projekto keitimus ir (ar) papildymus atlieka Projektą parengęs Projektuotojas. 

Projekto originalą saugo Projektuotojas Lietuvos archyvų departamento prie LR Vyriausybės nustatyta 
tvarka 

3. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS (GAMINIAMS IR MEDŽIAGOMS), 
ĮRENGINIAMS, DARBAMS IR BENDROJI JŲ PRIĖMIMO STATYBVIETĖJE TVARKA 

 Nurodymai dėl statybos produktų, įrenginių atitikties techninėse specifikacijose nurodytiems 
reikalavimams, galimybė ir sąlygos keisti analogiškais 

Statinys (jo dalis) turi būti suprojektuotas ir pastatytas iš tokių statybos produktų, kurių savybės per 
ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę užtikrintų esminius statinio (jo dalies) reikalavimus. 

Statinys (jo dalis) turi būti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu 
ir naudojant pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos 
pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio 
saugos ir paskirties dokumentų nuostatas. 

Tinkamą statybos produktų ir įrenginių priėmimą, jų atitikties dokumentų tikrinimą, sandėliavimą bei 
apsaugą garantuoja Statinio statybos vadovas. 

Visi statybos produktai, gaminiai ir įrenginiai privalo atitikti projekto techninių specifikacijų nurodymus. 
Statybos produktai, gaminiai ir įrenginiai gali būti keičiami į analogiškus produktus, tačiau turi būti ne 

blogesnės kokybės. 
Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi būti gautas Užsakovo ir techninio prižiūrėtojo sutikimas. 

 Nenaudotinos medžiagos (su asbestu ar cheminiais priedais ir pan.); 

Draudžiama naudoti medžiagas, kurių sudėtyje yra asbesto, kancerogenų, polifluorangliavandenilių 
(pvz. teflono), švino, švino druskų, kadmio druskų, chromo druskų, gyvsidabrio druskų ir nikelio druskų. 
Nerekomenduojama naudoti chlorpreno kaučiuko (pvz. neoprene), poliacetatų, poliurenatų, polivinilide-
nechlorido, polivinilfluorido, aromatinių poliamidų, halogenidinių angliavandenilių, poliamidų. 
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 Statybos produktų (gaminių ir medžiagų), įrenginių kokybę įrodantys privalomieji dokumentai 

Visi gaminiai, įranga, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje. Parinktos medžiagos 
ir gaminiai savo paskirtimi patvarumui, dilimui, valymui ir t.t. turi atitikti šio statinio reikalaujamoms sąly-
goms. 

Visos statybai naudojamos naujos viršutinės kelio konstrukcijos medžiagos (sąveikos sudedamosios 
dalys: bėgiai, pabėgiai, sąvaržos) turi turėti Europos Bendrijos atitikties arba tinkamumo naudoti sertifika-
tus ir (arba) Europos Bendrijos atitikties arba tinkamumo naudoti deklaracijas. 

 Statybos produktų kokybės kontrolė 

3.4.1 Gaminių ir medžiagų kokybės reikalavimai 

Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. Jų 
įpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jų kokybę arba tokia pati informacija turi būti nurodoma 
kokiu nors kitu būdu. 

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. 

3.4.2 Gaminiai ir medžiagos, turintys nurodytą tipą ir standartą, bei kokybės kontrolė 

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie yra 
įtraukti į oficialią kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo standartui 
ar oficialų kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali būti ats-
kiriami nuo produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški. 

 Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) pavyzdžiai, jų aprobavimo tvarka; 

Prieš užsakydamas bet kokias medžiagas, Rangovas privalo įsivertinti, kokie jų realūs kiekiai bus su-
naudoti. Rangovas privalo atkreipti dėmesį į tai, kad sąnaudų žiniaraščiuose nurodyti kiekiai dėl įvairių 
priežasčių gali skirtis nuo faktiškai reikalingų, todėl atliekami užsakymai jokiu atveju neturi būti paremti tik 
sąnaudų žiniaraščiais. Visoms Sutarties vykdymui naudojamoms medžiagoms turi būti gautas Techninės 
priežiūros vadovo suderinimas. Medžiagų pavyzdžiai ir medžiagų dokumentai Techninės priežiūros vado-
vui pateikiami prieš 21 dieną iki medžiagų pristatymo į statybvietę. Jeigu Techninės priežiūros vadovo 
asmenine nuomone kokiai nors medžiagai reikalingi mėginiai išbandymui, tokie mėginiai turi būti patiekti 
ir bandymai atlikti Rangovo sąskaita. Jeigu Sutarties vykdymo laikotarpiu Rangovas patiekia medžiagas, 
kurių kokybė, Techninės priežiūros vadovo nuomone, yra nepakankama, Techninės priežiūros vadovas 
pareikalauja, kad Rangovas patiektų medžiagas iš kito patvirtinto šaltinio, o Rangovas privalo prisiimti 
visas išlaidas, susijusias su tokiu alternatyviu medžiagų tiekimu. Tik Techninės priežiūros vadovas spren-
džia apie Rangovo patiektų į statybvietę medžiagų tinkamumą ir kokybę. 

 Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) gabenimo, saugojimo sąlygos 

3.6.1 Gaminių ir medžiagų atitikties nuorodos jų montavimo metu 

Galimi gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami arba, 
jei negalima palikti jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami. 

3.6.2 Įpakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas 

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir supa-
kuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir nepakuotos, 
numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime. 

3.6.3 Gaminių ir medžiagų pristatymas 
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Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti nereika-
lingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais dokumentais. 

3.6.4 Saugojimas aikštelėje 

Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis kiek-
vienos medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų. 

Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir, jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir 
tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama. 

Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos 
naujomis. 

 Paslėptų darbų priėmimo tvarka 

Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus kada galima tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų darbų 
kokybę, prieš įrengiant sekančias konstrukcijas, ar darbus. 

Pasirašant tranšėjų ir iškasų po pamatais apžiūros ir laikančių konstrukcijų priėmimo aktus privalo da-
lyvauti projekto vykdymo priežiūros vadovas. 

Statinio statybos vadovas privalo: 

− patikrinti ir perduoti statinio statybos techniniam prižiūrėtojui (bendrosios statinio statybos tech-
ninės priežiūros vadovui) laikančias statinio konstrukcijas, paslėptus statinio elementus ir dar-
bus, dalyvaujant atitinkamų statinio statybos specialiųjų darbų vadovams ir statinio statybos 
specialiųjų techninių priežiūrų vadovams, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovui, atitin-
kamų statinio projekto vykdymo priežiūros dalių vadovams (jei tai numatyta statinio projekto 
vykdymo priežiūros sutartyje), pasirašyti perdavimo ir priėmimo aktus; 

− organizuoti nutiestų inžinerinių tinklų, sumontuotų inžinerinių sistemų bei įrenginių išbandymus, 
dalyvaujant atitinkamų statinio statybos specialiųjų darbų vadovams ir specialiosios statinio sta-
tybos techninės priežiūros vadovams, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovui ir statinio 
projekto vykdymo priežiūros dalių vadovams (jei tai numatyta statinio projekto vykdymo priežiū-
ros sutartyje), atitinkamų inžinerinių tinklų savininkams (naudotojams) ir, kai reikia, – kitų insti-
tucijų atstovams; 

Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. Turi 
būti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, užšalimo, 
per didelės kaitros ir per greito džiūvimo. 

 Laikančiųjų konstrukcijų, inžinerinių sistemų išbandymų tvarka 

Rangovas savo sąskaita turi atlikti tiek ir tokių bandymų, kokių gali pareikalauti projekto vykdymo prie-
žiūros vadovas ir/ar statinio statybos techninės priežiūros vadovas. 

Sėkmingam patikrinimui svarbu, kad prieš pradedant bandymus būtų atsižvelgta į tokius dalykus: 

− šalių susitartas bandymo laikas, vieta ir būdas; 

− turi būti užtikrinamas priėjimas prie visų bandomų vietų; 

− bandymams turi būti prieinami visi reikalingi dokumentai, įrankiai ir įrengimai. 
Bandymų ir pavyzdžių aprobavimo būdai turi būti suderinti su statinio statybos techniniu prižiūrėtoju. 
Turi būti atlikti visi sąlygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai. 
Bandymus atlikti dalyvaujant Užsakovo atstovui. 
Rezultatai turi būti laikomi statybos aikštelėje ir vėliau pristatomi suinteresuotoms šalims susipažinimui. 
Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsda-

mas privalo informuoti visas suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar kurio nors 
kito materialaus turto saugos faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo rezultatams, Rangovas pri-
valo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti susitikimą sprendimų priėmimui 
dėl būsimų darbų organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugos priemonių, siekiant išvengti bet kokios žalos 
ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultatų slėpimas yra sunkinanti aplinkybė. 
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Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi dalyvauti Užsakovui ar jo atstovui 
bei techniniam prižiūrėtojui testuoti instaliacijas, kaip reikalauja Užsakovas bei vietinės susijusios žinybos. 

Visos aukščiau minimam testavimui ir apžiūrai reikalingos priemonės, instrumentai ir darbas turi būti 
suteikiami Rangovo. 

4. STATYBOS UŽBAIGIMAS AR DEKLARAVIMAS APIE STATYBOS UŽBAIGIMĄ 

 Statybos užbaigimas ar deklaravimas apie statybos užbaigimą 

Vadovaujantis Statybos Įstatymo 28 straipsnio 2 punkto reikalavimu statinio nauja statyba  užbaigiamas 
gavus statybos užbaigimo aktą. 

 Rangovo ir subrangovų rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti 

Priduodant darbus Rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų ir įrangos sertifi-
katų, techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų pridavimo aktus, 
lauko inžinierinių tinklų ir gerbūvio išpildomuosius brėžinius, statinio (ar jo dalių) išpildomuosius brėžinius 
ir kitą dokumentaciją. 

Statybos metu Rangovas turi pasirūpinti ir pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darbų 
žurnalą, kuris būtų prieinamas Statytojo peržiūrai ir pastaboms. 

 Statybos darbų priėmimo tvarka ir dokumentai 

Vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sus-
tabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 
dokumentą padarinių šalinimas“ 60 punktu norėdamas gauti statybos užbaigimo aktą, statytojas ar jo įga-
liotas asmuo, pateikia prašymą nuotoliniu būdu arba tiesiogiai padaliniui bei dokumentus, kurie nurodyti 
techninio reglamento 61 punkte. 

Statybos užbaigimo akto išdavimo tvarka vykdoma pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys doku-
mentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Staty-
bos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 62÷79 punktų reikalavimus. 

Pasirašytas statybos užbaigimo aktas laikomas galiojančiu, kai jis užregistruojamas IS „Infostatyba“. 
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PRIEDAI



VALSTYBĖS ĮMONĖS 

IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS 

PROJEKTŲ VALDYMO DEPARTAMENTO 

STATYBOS ORGANIZAVIMO IR GRIOVIMO PROJEKTŲ SKYRIUS 

TVIRTINU 

                
                           
                    
                      

PAVIRŠINIO ATLIEKYNO INŽINERINIO BARJERO MODELIO 

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ, TYRIMŲ PROGRAMŲ IR STATYBOS 

TECHNINIO PROJEKTO PARENGIMO, KONSULTACIJŲ TEIKIMO BEI 

PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ 

SPECIFIKACIJA 

<Dok. data> Nr. <Reg. Nr.> 

Visaginas 

I. SKYRIUS 

PIRKIMO TIPAS 

1. Paslaugų pirkimas. 

II.SKYRIUS 

TIKSLAS 

2. Perkančioji organizacija vykdo mažai ir vidutiniškai radioaktyvių trumpaamžių 

atliekų (toliau – RA) paviršinio atliekyno inžinerinio barjero modelio (toliau – IBM) projektinių 

pasiūlymų parengimo, trumpalaikių bei ilgalaikių tyrimų programų ir techninio projekto parengimo, 

konsultacijų teikimo bei projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimą. 

3. IBM – tai pagal techninį projektą „B25-1 – Mažo ir vidutinio aktyvumo 

trumpaamžių radioaktyvių atliekų paviršinio atliekyno Stabatiškės k., Visagino sav. Statybos 

projektas“ Nr. SM1301P25 (toliau – Atliekyno TP) planuojamo statyti mažai ir vidutiniškai 

radioaktyvių trumpaamžių atliekų paviršinio atliekyno (toliau – Atliekynas) inžinerinių statinių 

(rūsių), kuriuose bus talpinamos radioaktyviosios atliekos, ir inžinerinio barjero (daugiasluoksnio, 

mažai vandeniui laidaus, erozijai atsparaus kaupo pavidalo apdangalo) imitacinis analogas, skirtas: 

1) įvertinti ir patvirtinti (arba paneigti) galimybę įrengti Atliekyno inžinerinį barjerą, naudojant 

Nuorašas
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statybinę techniką, nepažeidžiant apatinių barjero sluoksnių ir rūsio konstrukcijos; 2) verifikuoti 

Atliekyno inžinerinio barjero sluoksnių vandens filtracijos koeficientus, kurie turi atitikti projektines 

reikšmes; 3) nustatyti IBM sluoksnių pokyčių tendencijas, stebėti IBM sluoksnių pokyčius 

eksploatavimo metu, prognozuoti šiuos procesus Atliekyne; 4) teoriškai pagrįsti ir praktikoje 

patvirtinti (arba paneigti), kad vieno iš Atliekyno rūsių inžinerinio barjero konstrukcinių sprendinių 

– gargždo ir riedulių sluoksnio (kaip tai numatyta Atliekyno TP) pakeitimas inertinėmis 

(nepavojingomis) statybinėmis atliekomis (betono laužu, plytomis ir kt.) nedaro neigiamo poveikio 

Atliekyno sluoksnių vandens filtracijos koeficientams ir nepagreitina Atliekyno sluoksnių 

degradacijos (erozijos) proceso. 

4. Projektuojamas IBM nėra branduolinės energetikos objektas, tačiau jis turės įtakos 

Atliekyno statybos metodų pasirinkimui, šio projekto įgyvendinimo sprendinių ir jų saugos 

pagrindimui, o vykdant eksploatacinę ir po eksploatacinę Atliekyno priežiūrą, bus remiamasi mėginių 

iš IBM analize bei trumpalaikių bei ilgalaikių tyrimų programomis. Atsižvelgiant į tai, perkamos 

paslaugos yra vertinamos kaip saugai svarbus produktas, todėl šių paslaugų teikimui taikomi 

papildomi reikalavimai aprašyti V skyriuje. 

INFORMACIJA APIE SKLYPĄ, KURIAME PROJEKTUOJAMAS IBM 

5. IBM turi būti pastatytas sklype, kadastrinis Nr. 4535/0002:32 (unikalus Nr. 4400-

2111-1091) (toliau – sklypas). Sklypo duomenys pateikti šios techninės specifikacijos (toliau – TS) 

2 priede ir 4 priedo 1.6 p.). Visas sklypo plotas 4,38 ha, o IBM turi būti suprojektuotas pietinėje 

sklypo dalyje, preliminari statinio geometrija 70×70 m (žr. 1 priedą), galimas išdėstymas 

pavaizduotas 3 priede. Konkrečią statinio vietą sklype turi parinkti ir su Perkančiąja organizacija 

suderinti projektuotojas. 

6. Paslaugų teikėjas turi atsižvelgti į tai, kad didžioji nurodyto sklypo dalis yra 

padengta g/b plokštėmis (žr. 5 priedo 3 p. nuotraukas), todėl rengiamame techniniame projekte turi 

būti numatyti sprendiniai dėl šių plokščių dalinio ar visiško panaikinimo ar panaudojimo (pvz., 

įrengiant IBM susisiekimo komunikacijas). Dalis sklypo apaugusi medeliais, pietrytinėje dalyje yra 

vandens telkinys su kanalu ir praeina 0,4 kV elektros linijos. Šiuo metu sklypas dalinai aptvertas g/b 

tvora, įvažiavimas į sklypo teritoriją yra ties Mantvilų ir Elektrinės gatvių susikirtimo vieta (žr. 3 ir 5 

priedus). Informacijos apie sklypo geologinius duomenis ir paviršinį grunto sluoksnį (dirbtinis ar 

natūralus) nėra. Dalyje sklypo yra sandėliuojamos Perkančiosios organizacijos medžiagos, kurios bus 

pagal poreikį pašalintos/perkeltos. 

III.SKYRIUS 

PASLAUGŲ APRAŠYMAS IR TEIKIMO APIMTIS 

7. IBM konstrukcijos reikalavimai: 
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7.1. IBM sprendiniai turi apimti visus Atliekyno TP nurodytus Atliekyno inžinierinio 

barjero sluoksnius, jų nuolydžius, vienos rūsio sekcijos geometrijos bei gabaritinių matmenų ir/ar 

parametrų proporcingumo nustatymą ir pagrindimą, jų įrengimo sprendinius, statybos medžiagas. 

IBM turi būti suprojektuotas Paslaugų teikėjo pasirinktu ir skaičiavimais pagrįstu masteliu. Atliekyno 

inžinerinių statinių (rūsių), kuriuose bus talpinamos radioaktyviosios atliekos, imitacinis analogas 

(gelžbetoninė konstrukcija) turi būti pilnaviduris, užpildytas Paslaugų teikėjo pasiūlytu, techniškai ir 

ekonomiškai pagrįstu bei su Perkančiąja organizacija suderintu užpildu (pvz., panaudojant IAE 

eksploatacijos nutraukimo metu susidarančiomis gelžbetonio inertinėmis atliekomis). Preliminari 

IBM konstrukcija ir galima apimtis pateikti Techninės specifikacijos 1, 3 ir 4 prieduose; 

7.2. Atliekyno TP numatytas inžinerinio barjero sprendinys – apsauginis gargždo ir 

riedulių sluoksnis, skirtas apsaugoti žemiau esančius kaupo barjerinius sluoksnius nuo fizinio 

pažeidimo (gyvūnų veiklos), IBM turi būti išskirtas į dvi lygias dalis (žr. 1 priedą). Vienos dalies 

įrengimui naudojamos medžiagos turi atitikti Atliekyno TP nurodytas medžiagas – gargždą ir 

riedulius, kitos dalies įrengimui turi būti numatytas inertinių (nepavojingų) statybinių atliekų (betono 

laužo, plytų ir kt.), susidarysiančių VĮ Ignalinos atominės elektrinės išmontavimo (statinių griovimo) 

metu, panaudojimas, siekiant pademonstruoti galimybę panaudoti inertines statybines atliekas vietoj 

riedulių ir gargždo, tokiu būdu sumažinant Atliekyno statybos kaštus ir utilizuojant VĮ Ignalinos 

atominės elektrinės išmontavimo metu susidarančias statybines atliekas. Turi būti atlikti inertinių 

statybinių atliekų tyrimai, skaičiavimai, modeliavimai su specialiai tam skirta programine įranga 

(programiniais kodais) ir jų pagrindu parengtas pagrindimas dėl jų panaudojimo, įrengiant aukščiau 

minimą Atliekyno inžinerinio barjero apsauginį sluoksnį. Pagrindimo dokumentai turi būti iš anksto 

suderinti su Perkančiąja organizacija ir su VATESI. Remiantis šiuo pagrindimu IBM techniniame 

projekte turi būti nustatyti projektiniai sprendiniai dėl IBM apsauginio sluoksnio įrengimo 

panaudojant inertines statybines atliekas, siekiant šiuos sprendinius panaudoti Atliekyno inžinerinio 

barjero apsauginio sluoksnio įrengimui. Pagrindime ir techniniame projekte turi būti nustatyti 

inertinių atliekų frakcijų ir kitų charakteristikų galimos ribos, panaudojimo IBM ir Atliekyno 

inžinerinio barjero statyboje sąlygos ir reikalavimai, inertinių statybinių atliekų sertifikavimo ir kiti 

reikalavimai. 

7.3. jeigu pagal parengtų tyrimų programų sprendinius parametrų stebėjimui molio 

hidroizoliacinio sluoksnio viduje ir/ar po juo bus projektuojama įranga (davikliai) ir/ar kabeliai, turi 

būti numatytos priemonės, užtikrinančios, kad drėgmė nemigruotų išilgai kabelių per molio 

hidroizoliacinį sluoksnį ir neiškreiptų drėgmės migracijos stebėjimo rezultatų. Parametrų stebėjimui 

turi būti parinkti daviklių duomenų perdavimo ir/ar vietinio duomenų surinkimo sprendiniai, 

koreliuojantys su techninio projekto bei tyrimų programų sprendiniais. 
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7.4. molio pagrindinio hidroizoliacinio sluoksnio įrengimui lygiomis dalimis turi būti 

numatytas ne mažiau kaip iš dviejų skirtingų karjerų (t. y. skirtingų charakteristikų molių) pristatytų 

vietinių molių panaudojimas, jų nesumaišant. Kiekviename iš karjerų turi būti pakankamas kiekis 

molio, reikalingo Atliekyno (I, II, III rūsių grupių) inžineriniam barjerui įrengti. Tinkamų 

charakteristikų moliai gali būti išdėstyti ir keliuose karjeruose. Karjerai, kuriuose aptinkami 

Atliekyno techniniame projekte numatyto pagrindinio izoliacinio inžinerinio barjero įrengimui 

reikalingų charakteristikų moliai, geografiškai turi būti kuo arčiau Atliekyno statybos vietos. Tyrimų 

programų derinimo metu praktiškai turi būti įrodytas Paslaugų teikėjo pasirinktų molių tinkamumas, 

pateikiant lauko ir laboratorinių tyrimų rezultatus. Lauko ir laboratorinių tyrimų metodus turi parinkti 

ir pagrįsti Paslaugų teikėjas, remiantis standartais ir/ar atliktų mokslinių tyrimų rezultatais ir/ar 

normatyvinių teisės aktų reikalavimais. Atsižvelgiant į tai, kad lauko tyrimai gali trukti iki 1 

(vienerių) metų, molingo grunto poligonai turi būti įrengti 1 etapo atlikimo metu ir tyrimai turi būti 

atliekami pagal iš anksto su Perkančiąja organizacija ir VATESI suderintą lauko tyrimų programą, o 

rezultatai kartu su laboratorinių tyrimų rezultatais – pateikti su Perkančiąja organizacija ir VATESI 

(tyrimų programų derinimo metu) suderintoje ataskaitoje. 

7.5. statinio projekto vadovas projektuojamam statiniui turi patvirtinti statinio 

kategoriją, kuri nurodyta šios TS 4 priedo 1.4 p. ir yra preliminari arba nustatyti kitą projektuojamo 

statinio kategoriją, jeigu šiuo metu TS nustatyta kategorija yra netinkama. 

7.6. Paslaugų teikėjas turi parengti reikalingas techninio projekto dalis ir parinkti 

atitinkamus sprendinius (bendrosios dalies, sklypo plano, konstrukcijų, nuotekų šalinimo, 

pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, statybos skaičiuojamosios kainos ir kt.), kuriais 

būtų užtikrintas tinkamas IBM rangos darbų pirkimo, statybos, eksploatacijos bei priežiūros ir šioje 

TS nurodytų tyrimų procesų įgyvendinimas. 

7.7. IBM teritorija turi būti aptverta išorine segmentine tvora, apsaugančia nuo 

vandalizmo ir gyvūnų. Pietinėje tvoros dalyje turi būti suprojektuoti transporto įvažiavimo vartai su 

pakabinamos spynos užraktu ir Perkančiosios organizacijos personalo patekimo į IBM teritoriją 

varteliai su spyna. 

7.8. Projektuojamos medžiagos turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, 

nurodytus 2011-06-28 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, 

kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, Aplinkos apsaugos 

kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai 

turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ aktualioje 

redakcijoje. 

8. Paslaugos teikiamos 4 etapais. 
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9. Pirmas etapas. Projektinių pasiūlymų parengimas. Teikdamas šio etapo 

paslaugas Paslaugų teikėjas turi: 

9.1. atlikti inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus (toliau – IGG), 

vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai 

(geotechniniai) tyrimai“ reikalavimais. 

9.2. Paslaugų teikėjas (projektuotojas) privalo prieš rengdamas projektinius 

pasiūlymus parengti sklypo topografinę nuotrauką. 

9.3. išnagrinėti Atliekyno TP, kitus TS nurodytus dokumentus, taip pat šioje TS 

nustatytus reikalavimus ir parengti IBM naujos statybos projektinius pasiūlymus. IBM projektiniai 

pasiūlymai turi būti rengiami vadovaujantis šio pirkimo pagrindine sutartimi, TS ir projektinių 

pasiūlymų rengimo užduotyje (4 priedas) nustatytais reikalavimais, taip pat Atliekyno TP 

sprendiniais, kitų Paslaugų teikėjo parengtų dokumentų, tyrimų ir ataskaitų rezultatais ir sprendiniais  

bei visais kitais reikalingais normatyvinių teisės aktų reikalavimais. IBM projektiniai pasiūlymai turi 

būti suderinami ir koreliuoti su Atliekyno TP įtvirtintais inžinierinio barjero sprendiniais; 

9.4. dalyvauti projektinių pasiūlymų aptarimo su VATESI posėdžiuose, teikti 

pasirinktų projektinių pasiūlymų sprendinių paaiškinimus. Paslaugų teikėjas privalės koreguoti 

projektinius pasiūlymus pagal IAE, VATESI, Visagino savivaldybės administracijos derinimo metu 

pateiktas pastabas; 

9.5. įrengti prie statybos sklypo ribos informacinį stendą. Stendo turinys ir įrengimo 

sąlygos turi atitikti statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 

projekto ekspertizė“ 61 p.; 

9.6. vykstant viešam susirinkimui, paskirti projektuotojo įgaliotus atstovus viešo 

susirinkimo pirmininku ir sekretoriumi, registruoti viešo susirinkimo dalyvius, pristatyti statytoją, 

supažindinti susirinkimo dalyvius su projektiniais pasiūlymais, įvertinti iki susirinkimo pradžios 

gautus pasiūlymus ir atsakyti į viešo susirinkimo dalyvių klausimus, protokoluoti viešą susirinkimą; 

9.7. po viešo susirinkimo parengti priimtų ir motyvuotai atmestų iki viešo susirinkimo 

gautų ir jo metu pateiktų pasiūlymų įvertinimą su paaiškinimais, kaip atsižvelgta į pateiktus 

pasiūlymus, patikslinti (jei reikia) projektinius pasiūlymus, surašyti viešo susirinkimo protokolą, 

raštu atsakyti pasiūlymus pateikusiems visuomenės atstovams; 

9.8. per 2 darbo dienas po viešo susirinkimo protokolo surašymo pateikti prašymą 

Visagino savivaldybės administracijai pritarti projektiniams pasiūlymams, kompiuterinę laikmeną su 

patikslintų (jei tikslinti) projektinių pasiūlymų, protokolo (protokolų) ir jo (jų) priedų įrašais; 

9.9. Etapas laikomas pasibaigusiu, kai (i) savivaldybės administracija pritaria 

projektiniams pasiūlymams arba (ii) Perkančioji organizacija arba Valstybinė atominės energetikos 

saugos inspekcija nepritaria projektiniams pasiūlymams (iki viešo susirinkimo). 
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9.10. Jeigu Perkančioji organizacija arba VATESI, arba savivaldybės administracija 

nepritaria projektiniams pasiūlymams, Antrojo, Trečiojo ir Ketvirtojo etapo paslaugos neteikiamos. 

10. Antras etapas. Tyrimų programų ir techninio projekto parengimas. 

Teikdamas šio etapo paslaugas Paslaugų teikėjas turi parengti trumpalaikių ir ilgalaikių IBM tyrimų 

programas ir IBM techninį projektą: 

10.1. Trumpalaikių tyrimų programa turi nustatyti IBM sluoksnių įrengimo metodus ir 

jų atlikimo įvertinimo metodus, taip pat drėgmės migracijos IBM sluoksniuose bei IBM sluoksnių 

degradacijos proceso stebėjimo metodiką per pirmuosius vienerius metus nuo IBM statybos 

užbaigimo, siekiant patvirtinti galimybę pastatyti Atliekyno inžinerinį barjerą vadovaujantis 

Atliekyno TP sprendiniais, naudojant statybinę techniką, nepažeidžiant apatinių barjero sluoksnių ir 

rūsio konstrukcijos, ir verifikuoti Atliekyno inžinerinio barjero hidroizoliacinio molio sluoksnio 

vandens filtracijos koeficientą, kuris turi atitikti Atliekyno TP numatytas projektines reikšmes. 

Trumpalaikių tyrimų programoje turi būti nustatyti: reikalavimai bandymams ir/ar mėginių ėmimui 

(bandymų tipas, dažnis, mėginių ėmimo būdas, vietos ir dydžiai); reikalavimai bandymų ir mėginių 

matavimo prietaisams bei ėmimo metu gautų rezultatų vertinimui ir jų priimtinumui; 

10.2. Trumpalaikių tyrimų programoje turi būti detalizuota IBM (Atliekyno) sluoksnių 

įrengimo, įskaitant tankinimą, procedūra ir technologija, įskaitant sluoksnių įrengimui reikalingus 

mechanizmus, įrangą bei kitas (pvz., molių transportavimo, molio saugojimo sąvartoje procedūra, 

drėkinimo sąlygos ir technologija) sąlygas, kad būtų pasiekti Atliekyno TP nustatyti parametrai. 

Procedūra ir technologija turi būti pakankamai detalios, kad bet kuris rangovas, įrengdamas IBM arba 

Atliekyno rūsių grupės inžinerinį barjerą ir žinodamas konkrečius molio parametrus, galėtų jomis 

pasinaudoti. Turi būti nurodytos molių charakteristikos, atitinkančios TS 10.9 p., kurioms esant būtų 

galima pasinaudoti IBM (Atliekyno) sluoksnių įrengimo procedūra ir technologija. 

10.3. Trumpalaikių tyrimų programa turi nustatyti IBM sluoksnių izoliacinių savybių 

kontrolės ir gruntų geotechninės kontrolės metodiką IBM kaupo įrengimo metu, ypatingą dėmesį 

skiriant molinių gruntų savybių, nurodytų Atliekyno TP SM1301P25-01/3C-TP-SK.TSD-1 7 p., 

kontrolei. 

10.4. Ilgalaikių tyrimų programa turi nustatyti drėgmės migracijos IBM sluoksniuose 

bei IBM sluoksnių degradacijos proceso stebėjimo metodiką, siekiant nustatyti, ar IBM inžinerinio 

barjero sluoksnių vandens filtracijos koeficientai atitinka Atliekyno projektines reikšmes. Stebėjimo 

metodikoje turi būti nustatyti: reikalavimai bandymams ir/ar mėginių ėmimui (bandymų tipas, dažnis, 

mėginių ėmimo būdas, vietos ir dydžiai); reikalavimai bandymų ir mėginių ėmimo metu gautų 

rezultatų vertinimui ir jų priimtinumui. 

10.5. Atsižvelgiant į tai, kad izoliuojančio molio ir gelžbetoninės konstrukcijos, 

imituojančios atliekomis užpildytą ir užbetonuotą Aliekyno rūsių grupę, cheminių bei fizinių savybių 
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pokyčiai gali pasireikšti tik po kelių dešimtmečių, ilgalaikių tyrimų programa turi būti parengta ne 

trumpesniam kaip 120 metų laikotarpiui, t. y. Atliekyno aktyvios priežiūros laikotarpiui. Remiantis 

stebėjimo metodika ir jų pagrindu atliekamų stebėjimų rezultatais Atliekyno aktyvios priežiūros 

laikotarpiu dešimties metų periodiškumu bus vertinama, ar IBM inžinerinis barjeras nėra degradavęs 

ir ar Atliekyno inžinerinių statinių (rūsių) paviršinis barjeras užtikrina pakankamą konstrukcijos 

apsaugą nuo drėgmės. 

10.6. Rengiant ilgalaikių tyrimų programą turi būti atsižvelgta į Atliekyno 

preliminarioje saugos analizės ataskaitoje vertinamų scenarijų, galinčių turėti įtakos Atliekyno 

inžineriniams barjerams ir jų būklei Atliekyno eksploatacijos, poeksploataciniu ir institucinės 

priežiūros laikotarpiais, numatytos techninės priemonės šių pokyčių nulemto poveikio inžinerinio 

barjero sluoksnių būklės stebėjimui, tyrimams bei jų įvertinimui. 

10.7. Trumpalaikių ir ilgalaikių tyrimų programos turi būti rengiamos vadovaujantis 

IBM projektiniais pasiūlymais, Atliekyno TP, taip pat šio pirkimo pagrindine sutartimi ir šios 

techninės specifikacijos reikalavimais, o tyrimų programose numatyti sprendiniai turi atitikti su 

Perkančiąja organizacija ir VATESI suderintų Paslaugų teikėjo parengtų dokumentų apimtį, 

rezultatus ir sprendinius. 

10.8. Techniniame projekte turi būti pateikti IBM sprendiniai, kuriais būtų 

įgyvendinami Perkančiosios organizacijos nustatyti ir tyrimų programose detalizuoti IBM tikslai bei 

konstrukcijos reikalavimai. 

10.9. Siekiant įsigyti hidroizoliacinio sluoksnio molius viešojo pirkimo būdu, remiantis 

atliktų lauko ir laboratorinių tyrimų ataskaitos duomenimis, techniniame projekte turi būti nustatyti 

molių, kurie yra tinkami panaudoti IBM (taip pat ir Atliekyno) izoliuojančiam sluoksniui įrengti, 

reikšmingų charakteristikų (savybių) reikšmių diapazonai, nenurodant molio kilmės karjero, molio 

konkrečios mineraloginės sudėties ar kitos informacijos, apibūdinančios konkretų produktą. 

10.10. IBM techninio projekto apimtis ir detalumas turi atitikti statybos techninio 

reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 24 punkto reikalavimus. 

Techninis projektas turi būti rengiamas vadovaujantis IBM projektiniais pasiūlymais, Atliekyno TP, 

taip pat šio pirkimo pagrindine sutartimi ir šios techninės specifikacijos reikalavimais, o techniniame 

projekte numatyti sprendiniai turi atitikti su Perkančiąja organizacija ir VATESI suderintų 

trumpalaikių ir ilgalaikių tyrimų programų ir kitų Paslaugų teikėjo parengtų dokumentų, tyrimų ir 

ataskaitų apimtį, rezultatus ir sprendinius. 

10.11. Paslaugų teikėjas pagal priėmimo–perdavimo aktą perduoda Perkančiajai 

organizacijai techninio projekto ir tyrimų programų originalą, 2 (dvi) patvirtintas techninio projekto 

kopijas ir 1 (vieną) kompiuterinę laikmeną su įrašyta elektroniniu parašu pasirašyta projekto ir tyrimų 

programų kopija *.pdf formatu. Grafiniai projekto ir tyrimų programų dokumentai (schemos, planai 
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ir t. t.) kompiuterinėje laikmenoje turi būti pateikti *.dwg formatu. Papildomai kartu su techniniu 

projektu turi būti pateikti 2 (du) bendrųjų statinio rodiklių egzemplioriai (originalai), patvirtinti 

projekto vadovo parašu. 

10.12. Į projektavimo paslaugų apimtį įeina: (1) tyrimų programų, techninio projekto 

pataisymai pagal Perkančiosios organizacijos, pagal šias programas ir projektą tikrinusių institucijų, 

subjektų (jų padalinių) pastabas, taip pat pagal projekto ekspertizės akto privalomas pastabas; (2) 

tyrimų programų, techninio projekto klaidų, jeigu tokios būtų pastebėtos IBM statybos darbų pirkimo 

procedūrų ar statybos rangos sutarties vykdymo metu, taisymai; (3) naujų tyrimų programų laidų, 

naujos techninio projekto laidos išleidimas ir pateikimas Perkančiajai organizacijai. Jeigu, vykdant 

IBM statybą, išvardintais taisymais nėra keičiami esminiai projekto sprendiniai ir nerengiamas naujos 

laidos projekto sprendinių dokumentas, Paslaugų teikėjas iki statybos darbų užbaigimo pradžios turi 

pateikti suvestinį techninio projekto ir tyrimų programų variantą, atspindintį visus pataisymus. 

Tyrimų programų, techninio projekto pataisymai turi būti atlikti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo 

Perkančiosios organizacijos kreipimosi gavimo, išskyrus atvejus, kai ši techninė specifikacija nustato 

ilgesnį pataisymų atlikimo terminą arba ilgesnis pataisymų atlikimo terminas nustatytas 

Perkančiosios organizacijos kreipimesi dėl pataisymo. 

10.13. Paslaugų teikėjas projektuodamas statinius turi įvertinti ir techniniame projekte 

nurodyti tikslų formuojamų kadastro objektų kiekį, atsižvelgdamas į projektuojamų statinių 

sprendinius. 

10.14. Etapas laikomas pasibaigusiu, kai Perkančioji organizacija ir VATESI suderina 

trumpalaikių ir ilgalaikių tyrimų programas ir bei gaunamas statybą leidžiantis dokumentas. 

10.15. Jeigu Perkančioji organizacija arba VATESI nesuderina trumpalaikių ir 

ilgalaikių tyrimų programų ir/arba techninio projekto arba Visagino savivaldybės administracija 

neišduoda statybą leidžiančio dokumento Trečiojo ir Ketvirtojo etapo paslaugos neteikiamos. 

11. Trečias etapas. Konsultacijų teikimas Perkančiajai organizacijai vykdant IBM 

statybos darbų pirkimą. 

11.1. Teikdamas šio etapo paslaugas, Paslaugų teikėjas turi Perkančiajai organizacijai 

kreipiantis teikti konsultacijas (raštu ir žodžiu) IBM statybos darbų pirkimo dokumentų rengimo, 

paaiškinimo ir tikslinimo, kiek tai susiję su techninio projekto ir tyrimų programų sprendiniais bei 

būsimos IBM statybos rangos sutarties įgyvendinimo klausimais. 

11.2. Perkančiajai organizacijai pakvietus, Paslaugų teikėjas turi dalyvauti IAE viešojo 

pirkimo komisijos (toliau – VPK), vykdančios IBM darbų pirkimo procedūras, darbe, atliekant 

eksperto (-ų) funkcijas (t. y. dalyvavimas VPK darbe/veikloje nėra nuolatinis). 

11.3. Paslaugų teikėjas turi koreguoti IBM techninio projekto klaidas, netikslumus, 

jeigu tokie būtų pastebėti IBM statybos darbų pirkimo procedūrų metu (pvz., darbų pirkime 
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dalyvaujančiam tiekėjui pateikus paklausimą, prašymą paaiškinti techninio projekto sprendinius arba 

pateikus pretenziją dėl techninio projekto sprendinių). 

11.4. Dalyvaudamas VPK darbe ir atlikdamas eksperto (-ų) funkcijas, Paslaugų teikėjas 

turi pagal savo kompetenciją raštu teikti VPK IBM statybos darbų pirkimo dokumentų paaiškinimų, 

patikslinimų tiekėjams projektus; 

11.5. Konsultacijos, rekomendacijos, pasiūlymai, kitos paslaugos, numatytos 11.1, 

11.3, 11.4 p., turi būti suteiktos ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Perkančiosios organizacijos 

kreipimosi gavimo, išskyrus atvejus, kai ilgesnis terminas nustatytas Perkančiosios organizacijos 

kreipimesi. 

12. Ketvirtas etapas. Projekto vykdymo priežiūros vykdymas. 

12.1. Projekto vykdymo priežiūra turi būti vykdoma pagal preliminariosios sutarties 

pagrindu sudarytą pagrindinę statinio projekto vykdymo priežiūros sutartį, vadovaujantis statybos 

techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 6 skyriaus 

reikalavimais, IBM techniniu projektu, šia TS bei IAE vidiniais teisės aktais. 

12.2. Statinio projektuotojo pasamdytas (paskirtas) statinio projekto vykdymo 

priežiūros vadovas, spręsdamas su statinio projekto sprendinių įgyvendinimu susijusius klausimus 

statybos metu turi ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę arba dažniau, esant būtinumui ir/ar 

Perkančiajai organizacijai pareikalavus, lankytis statybvietėje. Perkančiajai organizacijai 

pareikalavus, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas turi atvykti į statybvietę Perkančiosios 

organizacijos nurodytu laiku. 

12.3. Statinio projekto dalių vykdymo priežiūros vadovai spręsdami su jų prižiūrimų 

statinio projekto dalių sprendinių įgyvendinimu susijusius klausimus, statinio projekto vykdymo 

priežiūros vadovo nurodymu turi lankytis statybvietėje. 

12.4. Techninės specifikacijos 12.2 punkto reikalavimas netaikomas, jeigu statybos 

darbai yra sustabdyti. 

12.5. Paslaugų teikėjas turi raštu ir žodžiu teikti konsultacijas dėl tyrimų programų ir 

techninio projekto bei kitų Paslaugų teikėjo parengtų dokumentų sprendinių įgyvendinimo, 

optimizavimo, koregavimo, pakeitimo, taip pat turi savalaikiai koreguoti tyrimų programas ir 

techninio projekto sprendinius, kitus Paslaugų teikėjo parengtus dokumentus bei nustatytais terminais 

juos teikti Perkančiajai organizacijai ir Rangovui, taip pat nustatyta tvarka ir terminais daryti įrašus 

statybos darbų žurnale. Jeigu kreipiantis dėl konsultacijos suteikimo, skaičiavimų, Paslaugų teikėjo 

parengtų dokumentų paaiškinimų, koregavimo ir pakartotinio pateikimo konkrečiame kreipimesi 

nenustatytas ilgesnis terminas, konsultacijos žodžiu arba raštu, įskaitant konsultacijas dėl techninio 

projekto sprendinių įgyvendinimo, optimizavimo, koregavimo, pakeitimo, turi būti suteiktos, 

skaičiavimai, pakoreguoti techninio projekto sprendiniai, įskaitant techninio projekto laidas arba kiti 
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Paslaugų teikėjo parengti ir pakoreguoti dokumentai turi būti pateikti per 3 darbo dienas nuo 

kreipimosi gavimo. 

IV. SKYRIUS 

DOKUMENTAI 

13. Teikdamas paslaugas Paslaugų teikėjas turi vadovautis šiais standartais, 

norminiais dokumentais (aktualiomis redakcijomis) ir kitais šiame punkte nurodytais dokumentais: 

13.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymu; 

13.2. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu; 

13.3. Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai 

(geotechniniai) tyrimai“; 

13.4. Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 

projekto ekspertizė“; 

13.5. Statybos techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio 

statybos priežiūra“; 

13.6. Bendrąja Ignalinos atominės elektrinės objektų gaisrinės saugos instrukcija, 

DVSta-0612-3 (https://www.iae.lt/teisine-informacija/vidiniai-teises-aktai/103); 

13.7. Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės dokumentų tvarkymo ir apskaitos 

taisyklėmis, DVSta-0251-2 (https://www.iae.lt/teisine-informacija/vidiniai-teises-aktai/103); 

13.8. Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės dokumentų archyvavimo tvarkos 

aprašu, DVSta-0208-5 (https://www.iae.lt/teisine-informacija/vidiniai-teises-aktai/103); 

13.9. Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcija, rangovinėms organizacijoms vykdant 

darbus, DSSS-0712-38 (https://www.iae.lt/teisine-informacija/vidiniai-teises-aktai/103); 

13.10. Preliminaria saugos analizės ataskaita „Mažo ir vidutinio aktyvumo 

trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų paviršinis atliekynas (projektavimas)“, B25-1/S/14-

1129.9.12/PSAR-DRl/R:3, Lietuvos energetikos institutas, Kaunas, Lietuva; 

13.11. Techniniu projektu „B25-1 – Mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių 

radioaktyvių atliekų paviršinio atliekyno Stabatiškės k., Visagino sav. Statybos projektas“ Nr. 

SM1301P25; 

13.12. kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių normatyvinių dokumentų, 

reglamentuojančių projektavimą ir statybą, aktualiomis redakcijomis. 

V. SKYRIUS 
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REIKALAVIMAI SAUGAI SVARBAUS PRODUKTO PIRKIMUI 

14. Paslaugų teikėjas privalo vadovautis šiais dokumentais (aktualiomis 

redakcijomis): VĮ IAE saugai svarbių produktų tiekėjų ir subtiekėjų vertinimo bei jų veiklos kontrolės 

tvarkos aprašas, DVSta-1708-4 (https://www.iae.lt/teisine-informacija/vidiniai-teises-aktai/103); 

15. Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti galimybes įgaliotiems Perkančiosios 

organizacijos darbuotojams ir/arba įgaliotiems VATESI darbuotojams produkto gamybos vietoje 

įsitikinti, ar vykdomi pirkimo dokumentų reikalavimai, dalyvauti Paslaugų teikėjo patalpose produktų 

bandymuose ir priėmimuose bei susipažinti su produkto tiekimu susijusiais dokumentais, taip pat turi 

būti suteikta galimybė kontroliuoti Paslaugų teikėjo (visų lygių subteikėjų) veiklą, atliekant 

nepriklausomus tikrinimus (auditus, inspekcijas ir pan.). Neatitiktys, nustatytos šių tikrinimų metu, 

privalo būti šalinamos Perkančiosios organizacijos nustatytais terminais. 

16. Paslaugų teikėjas privalo parengti kokybės užtikrinimo planą pagal VĮ IAE 

nustatytus reikalavimus (VĮ IAE saugai svarbių produktų tiekėjų ir subtiekėjų vertinimo bei jų veiklos 

kontrolės tvarkos aprašas, DVSta-1708-4 (https://www.iae.lt/teisine-informacija/vidiniai-teises-

aktai/103)). Parengtą ir suderintą kokybės užtikrinimo planą Paslaugų teikėjas privalo pateikti 

Perkančiajai organizacijai ne vėliau kaip per 42 kalendorines dienas nuo kiekvienos pagrindinės 

sutarties įsigaliojimo. Kokybės užtikrinimo plano forma patalpinta adresu: https://www.iae.lt/teisine-

informacija/vidiniai-teises-aktai/103. 

17. Paslaugų teikėjas (darbuotojai, projektuojantys paviršinio atliekyno inžinerinio 

barjero modelį, rengiantys mokslinių tyrimų programas) paslaugų teikimo laikotarpiu kas ketvirtį 

privalo Perkančiajai organizacijai teikti su perkančiąja organizacija suderintos formos ataskaitą apie 

savo patirtį teikiant paslaugas, kurių metu buvo pritaikyti analogiški projektiniai sprendiniai, 

pritaikyti panašūs mokslinių tyrimų metodai, jeigu tokia patirtis buvo įgyta, taip pat konsultuoti 

Perkančiąją organizaciją suprojektuotos įrangos gedimų ar neįprastųjų įvykių atveju. Apie neigiamą 

patirtį Paslaugų teikėjas turi informuoti Perkančiąją organizaciją nedelsiant, kai Paslaugų teikėjui tai 

tampa žinoma, tiek paslaugų teikimo metu, tiek pasibaigus sutarties galiojimui. 

VI.SKYRIUS 

PASLAUGŲ SUTEIKIMO TERMINAS 

18. Paslaugų teikimo terminai ir grafikas: 

18.1. 1 etapo terminas: 365 kalendorinės dienos nuo pagrindinės sutarties įsigaliojimo 

dienos. 

Veiksmas Terminas 

Kokybės užtikrinimo plano projekto parengimas ir pateikimas derinti 
21 k. d. nuo pagrindinės sutarties 

įsigaliojimo dienos 

https://www.iae.lt/teisine-informacija/vidiniai-teises-aktai/103
https://www.iae.lt/teisine-informacija/vidiniai-teises-aktai/103
https://www.iae.lt/teisine-informacija/vidiniai-teises-aktai/103
https://www.iae.lt/teisine-informacija/vidiniai-teises-aktai/103
https://www.iae.lt/teisine-informacija/vidiniai-teises-aktai/103
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Perkančioji organizacija išnagrinėja kokybės užtikrinimo plano projektą ir 

pateikia pastabas, jeigu bus 
7 k. d. nuo dokumentų gavimo dienos 

Kokybės užtikrinimo plano koregavimas ir pateikimas 7 k. d. nuo pastabų gavimo dienos 

Perkančioji organizacija suderina kokybės užtikrinimo planą 
7 k. d. nuo pakoreguotų dokumentų 

gavimo dienos 

Paslaugų teikėjas išnagrinėja pateiktus Atliekyno techninį projektą ir kitus 

pateiktus dokumentus, atlieka IGG tyrimus, parengia sklypo topografinę 

nuotrauką, parengia ir pateikia derinti projektinius pasiūlymus, įskaitant 

TS 7.2 punkte nustatytą pagrindimą bei pasirinktų molių lauko tyrimų 

programą 

150 kalendorinės dienos nuo pagrindinės 

sutarties įsigaliojimo dienos 

Perkančioji organizacija ir VATESI pateikia pastabas dėl projektinių 

pasiūlymų, TS 7.2 punkte nustatyto pagrindimo ir pasirinktų molių lauko 

tyrimų programos 

60 kalendorinių dienų nuo dokumentų 

gavimo dienos 

Paslaugų teikėjas koreguoja projektinius pasiūlymus, TS 7.2 punkte 

nustatytą pagrindimą ir pasirinktų molių tinkamumo lauko tyrimų 

programą pagal Perkančiosios organizacijos ir VATESI pateiktas pastabas 

ir pateikia juos (pakoreguotus) Perkančiajai organizacijai 

14 kalendorinių dienų nuo pastabų 

gavimo dienos 

Paslaugų teikėjas koreguoja projektinius pasiūlymus, TS 7.2 punkte 

nustatytą pagrindimą bei pasirinktų molių lauko tyrimų programą pagal 

Perkančiosios organizacijos ir VATESI pateiktas pastabas ir pateikia juos 

(pakoreguotus) Perkančiajai organizacijai 

30 kalendorinių dienų nuo pastabų 

gavimo dienos 

Perkančioji organizacija ir VATESI pateikia išvadas dėl pakoreguotų 

projektinių pasiūlymų, TS 7.2 punkte nustatyto pagrindimo bei pasirinktų 

molių lauko tyrimų programos priimtinumo arba jiems nepritaria (antrojo 

derinimo etapas) 

30 kalendorinių dienų nuo pakoreguotų 

dokumentų gavimo dienos 

Perkančioji organizacija teikia savivaldybės administracijos direktoriui 

prašymą informuoti visuomenę apie parengtus statinių projektinius 

pasiūlymus 

2 darbo dienos nuo projektinių 

pasiūlymų suderinimo dienos 

Visuomenės susipažinimo su projektiniais pasiūlymais terminas 
13 darbo dienų nuo prašymo informuoti 

visuomenę pateikimo dienos 

Visuomenės susipažinimo su projektiniais pasiūlymais viešas 

susirinkimas 

1 darbo diena po visuomenės 

susipažinimo su projektiniais 

pasiūlymais termino pabaigos 

Paslaugų teikėjas parengia priimtų ir motyvuotai 

atmestų iki viešo susirinkimo gautų ir jo metu 

pateiktų pasiūlymų įvertinimą su paaiškinimais, 

kaip atsižvelgta į pateiktus pasiūlymus, 

patikslina (jei reikia) projektinius pasiūlymus, 

surašo viešo susirinkimo protokolą. 

3 darbo dienos nuo 

viešo susirinkimo 

dienos 

Paslaugų 

teikėjas raštu 

atsako 

pasiūlymus 

pateikusiems 

visuomenės 

atstovams 

5 darbo dienos nuo viešo 

susirinkimo dienos 

Paslaugų teikėjas pateikia prašymą pritarti 

projektiniams pasiūlymams, kompiuterinę 

2 darbo dienos nuo 

viešo susirinkimo 
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laikmeną su patikslintų (jei tikslinti) projektinių 

pasiūlymų, protokolo, (protokolų) ir jo (jų) 

priedų įrašais 

protokolo surašymo 

dienos 

Savivaldybės administracijos pritarimas arba motyvuotas nepritarimas 

projektiniams pasiūlymams 

5 darbo dienos nuo prašymo pritarti 

projektiniams pasiūlymams 

Viso: 365 kalendorinės dienos 

18.2. 2 etapo terminas: 683 kalendorinės dienos nuo savivaldybės administracijos 

pritarimo projektiniams pasiūlymams gavimo dienos. 

Veiksmas Terminas 

Lauko tyrimų ataskaitos, trumpalaikių ir ilgalaikių tyrimų programų 

parengimas ir pateikimas derinti Perkančiajai organizacijai 

360 k. d. nuo savivaldybės 

administracijos pritarimo 

projektiniams pasiūlymams gavimo 

dienos 

Perkančiosios organizacijos ir VATESI pastabų dėl tyrimų programų 

pateikimas 

60 k. d. nuo dokumentų gavimo 

dienos 

Paslaugų teikėjas koreguoja lauko tyrimų ataskaitą ir tyrimų programas pagal 

Perkančiosios organizacijos ir VATESI pateiktas pastabas ir pateikia jas 

(pakoreguotas) Perkančiajai organizacijai 

14 k. d. nuo pastabų gavimo dienos 

Perkančioji organizacija ir VATESI pateikia išvadas dėl lauko tyrimų ataskaitos 

ir pakoreguotų tyrimų programų (jei buvo teiktas) sprendinių priimtinumo 

14 k. d. nuo pakoreguotų tyrimų 

programų gavimo dienos 

Techninio projekto parengimas ir pateikimas suderinimui1 su Perkančiąja 

organizacija 

60 k. d. nuo teigiamų išvadų dėl 

pakoreguotų lauko tyrimų 

ataskaitos ir tyrimų programų 

priimtinumo 

Techninio projekto koregavimas pagal Perkančiosios organizacijos pateiktas 

pastabas ir pakoreguoto techninio projekto pateikimas Perkančiajai 

organizacijai 

14 k. d. nuo dokumentų gavimo 

dienos 

Perkančioji organizacija perduoda techninį projektą peržiūrėti ir įvertinti 

VATESI 

60 k. d. nuo pakoreguoto techninio 

projekto gavimo dienos 

Paslaugų teikėjas koreguoja techninį projektą pagal VATESI pateiktas pastabas 

ir pateikia jį Perkančiajai organizacijai 
14 k. d. nuo pastabų gavimo dienos 

Techninio projekto ekspertizės atlikimas pagal tarp Perkančiosios organizacijos 

ir projekto ekspertizės rangovo sudarytą sutartį 

28 k. d. nuo techninio projekto 

suderinimo su Perkančiąja 

organizacija dienos 

Techninio projekto koregavimas pagal privalomas ekspertizės pastabas ir 

pateikimas tvirtinti 

7 k. d. nuo privalomų pastabų 

gavimo dienos 

 
1 Techninis projektas gali būti pradėtas rengti nelaukiant teigiamų išvadų dėl tyrimų programų sprendinių 

priimtinumo 
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Techninio projekto tvirtinimas 
7 k. d. nuo pakoreguoto techninio 

projekto gavimo dienos 

Statybą leidžiančio dokumento gavimas 

45 k. d. nuo pateikimo per 

informacinę sistemą „Infostatyba“ 

dienos 

Viso: 683 kalendorinės dienos 

18.3. 3 etapo terminas – nuo statybos darbų pirkimo procedūrų pradžios iki statybos 

darbų rangos sutarties sudarymo. Preliminari 3 etapo trukmė – 282 kalendorinės dienos nuo statybos 

darbų pirkimo procedūrų pradžios datos. Paslaugos šio etapo metu teikiamos perkančiajai 

organizacijai kreipiantis dėl konsultacijos (pagal poreikį), pvz., pirkimo dalyviams prašant paaiškinti 

Paslaugų teikėjo parengtus dokumentus arba kitais TS 11 p. nustatytais atvejais. 

18.4. 4 etapo paslaugų teikimo terminas: nuo IBM statybos darbų pradžios iki statybos 

darbų užbaigimo. Preliminari statybos darbų trukmė – 730 kalendorinių dienų nuo antros pagrindinės 

sutarties įsigaliojimo dienos. Planuojama 4 etapo paslaugų teikimo pradžia – 2027 metų antras 

ketvirtis. 

VII. SKYRIUS 

VEIKLOS VYKDYMO VIETA 

19. Paslaugų teikimo vieta – VĮ Ignalinos atominė elektrinė, Mantvilų g. 2, Drūkšinių 

k., Visagino sav. arba kita vieta, priklausomai nuo teikiamų paslaugų pobūdžio. 

VIII. SKYRIUS 

ĮRANGA 

20. Paslaugų teikėjas užtikrina, kad turės pakankamai sutarties įgyvendinimui 

reikalingų priemonių ir įrangos. 

21. Pagal šią paslaugų sutartį Perkančiosios organizacijos vardu negali būti perkama ar 

baigus vykdyti sutartį Perkančiajai organizacijai perduodama jokia techninė įranga, reikalinga 

sutarčių įgyvendinimui. 

IX. SKYRIUS 

KITOS IŠLAIDOS 

22. Visos kitos išlaidos, susijusios su sutarties įgyvendinimu, turi būti įskaičiuotos į 

bendrą sutarties kainą. Jokios papildomos išlaidos, neįskaičiuotos į sutarties kainą, nebus 

kompensuojamos. 

X. SKYRIUS 
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ATASKAITOS 

23. Kiekvieno paslaugų etapo vykdymo pradžioje Paslaugų teikėjas turi parengti, 

pateikti Perkančiosios organizacijos suderinimui suteiktų paslaugų priėmimo–perdavimo akto (-ų) 

formą (-as) ir suteiktų paslaugų pažangos ataskaitos (-ų) formą (-as) ir gauti Perkančiosios 

organizacijos pritarimą. 

24. Paslaugų etapo įgyvendinimo metu Paslaugų teikėjas turi teikti ir suderinti su 

Perkančiąja organizacija suteiktų paslaugų pažangos ataskaitą (kiekvieną mėnesį) ir suteiktų paslaugų 

priėmimo–perdavimo aktą (prieš kiekvieną mokėjimą). 

25. Suteiktų paslaugų pažangos ataskaitoje turi būti pateikiama ši informacija ir 

duomenys: (1) apibendrinama Paslaugų teikėjo vykdyta veikla per ataskaitinį laikotarpį; (2) 

aprašomos kilusios problemos vykdant paslaugų etapo darbus bei aprašomi šių problemų sprendimo 

būdai ir priemonės; (3) Ataskaitos atskirame priede turi būti pateikiamos nuotraukos, papildančios 

informaciją ir duomenis paslaugų etapo vykdymą; (4) pateikiamas visų Paslaugų teikėjo darbuotojų 

parengtų, išsiųstų, peržiūrėtų, komentuotų dokumentų sąrašas; (5) pateikiamas atnaujintas detalus 

paslaugų atlikimo grafikas ir informacija, kokių priemonių ir veiksmų Paslaugų teikėjas imsis šiems 

vėlavimas panaikinti (esant būtinybei, jei yra vėlavimų); (6) projekto vykdymo priežiūros vadovo ir 

projekto dalių vykdymo priežiūros vadovų įvykdytos projekto vykdymo priežiūrą 

reglamentuojančiais teisės aktais nustatytos prievolės (jei taikoma); (7) keičiamų dokumentų sąrašas, 

jeigu organizuojamas pastebėtų techninio projekto klaidų taisymas (jei taikoma); (8) projekto 

vykdymo priežiūros vadovo ir projekto dalių vykdymo priežiūros vadovų apsilankymo statybvietėje 

datos ir laikotarpiai (jei taikoma). 

26. Kiekvieno mėnesio pažangos ataskaita turi būti pateikta Perkančiajai organizacijai 

iki kito einamojo mėnesio 10 dienos; 

27. Visos ataskaitos yra parengiamos lietuvių kalba ir pateikiamos Perkančiajai 

organizacijai. 

XI. SKYRIUS 

KITI REIKALAVIMAI 

28. Paslaugų teikėjas (projektuotojas) privalo būti apdraustas statinio projektuotojo 

civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu. 

29. Visos projekto vykdymo priežiūros metu užtikrinti, kad statybvietėje būtų tik 

asmenys, užregistravę savo atvykimo į statybvietę pradžios laiką ir priežastį bei turintys 

identifikavimo priemones arba turintys skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodą. 
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Vadovė Pasirašyta nekvalifikuotu elektroniniu parašu  

, tel. (8386)   

 

S. D., 1, 2023-06-27 Technine_specifikacija_B25_IBM_PP_230626.docx 
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Paviršinio atliekyno inžinerinio barjero modelio 

projektinių pasiūlymų, tyrimų programų ir 

statybos techninio projekto parengimo, 

konsultacijų teikimo bei projekto vykdymo 

priežiūros paslaugų pirkimo techninės 

specifikacijos priedas Nr. 1 

MAŽAI IR VIDUTINIŠKAI RADIOAKTYVIŲ TRUMPAAMŽIŲ ATLIEKŲ PAVIRŠINIO 

ATLIEKYNO INŽINERINIO BARJERO MODELIO PRELIMINARI KONSTRUKCIJA 

 

 



Paviršinio atliekyno inžinerinio barjero modelio projektinių pasiūlymų, 

tyrimų programų ir statybos techninio projekto parengimo, konsultacijų 

teikimo bei projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimo techninės 

specifikacijos priedas Nr. 2 

MAŽAI IR VIDUTINIŠKAI RADIOAKTYVIŲ TRUMPAAMŽIŲ ATLIEKŲ PAVIRŠINIO ATLIEKYNO INŽINERINIO BARJERO MODELIO STATYBOS SKLYPAS 
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Paviršinio atliekyno inžinerinio barjero modelio projektinių pasiūlymų, 
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1. ĮVADAS 

Pagal UAB „Tyrens Lietuva“, techninę užduotį UAB „Geoinžinerija” (leidimas tirti žemės 

gelmes Nr. 1746029, išduotas 2020-07-01) 2024 metų gegužės mėnesį atliko projektinius 

inžinerinius geologinius tyrimus IAE paviršinio atliekyno barjero modeliui, Mantvilų g. 2, Mantvilų 

k., Visagino sav. Tyrimo objekto centro koordinatės yra x – 6165711, y – 662181. 

Tyrimų tikslas – išaiškinti projektuojamo statinio inžinerines geologines ir hidrogeologines 

sąlygas bei įvertinti gruntus kaip natūralius pagrindus projektuojamam statiniui. Inžineriniai 

geologiniai (geotechniniai) tyrimai priskiriami antrajai geotechninei kategorijai (STR 1.04.02:2011). 

Tyrimo vietų kiekis ir gręžinių gylis suderintas su užsakovu. Gręžinių vietos pažymėtos 

topografiniame plane (4.1 grafinis priedas).  

Tyrimų metodika – inžineriniai geologiniai tyrimai atlikti ir rodiklių žymenys bei matavimo 

vienetai pateikti pagal STR 1.04.02:2011 [1], EN 1997-1:2004 reikalavimus. Gręžimo darbai atlikti 

pagal EN ISO 22475-1:2005. Grunto bandymai statiniu zondavimu (CPT) atitinka EN ISO 22476-

1:2012 reikalavimus. Gruntų atpažinimas ir aprašymas atitinka LST EN ISO 14688-1, LST EN ISO 

14688-2, klasifikavimas 2019 m. Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus patvirtinta „Inžinerinių 

geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikaciją“. 

Atliktų darbų apimtys - lauko darbų metu (1 pav.) buvo atliktas tiriamos aikštelės 

vizualinis įvertinimas, gręžimo įrenginiu KB20 sraigtiniu (šnekiniu) gręžimo būdu d – 148 mm, buvo 

išgręžti 3 gręžiniai po 15,0 metrų, geologinės - litologinės sandaros nustatymui. Pakėlus gruntą kas 

0,3 - 0,5 m (tiriant kelio konstrukciją), kas 1,0 - 1,5 m (kitais atvejais) buvo atliekamas gruntų 

atpažinimas ir aprašymas. Nesuardytos struktūros grunto mėginiai buvo paimti apgręžiamu 

gruntotraukiu.  

 

1 pav. Lauko darbai 
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Sluoksnių ribų ir geologinio litologinio pjūvio tikslinimui bei gruntų mechaninių ir 

deformacinių savybių nustatymui atlikti 3 statinio zondavimo bandymai iki 14,80 – 15,00 m gylio. 

Statinis zondavimas atliktas elektriniu kūginiu zondu pagal LST EN 1997–2:2012 (kalibravimo 

liudijimas Nr. K-0009179, išduotas 2024-01-30). Zondavimo metu kas 0,01 m nustatytas grunto 

pasipriešinimo stiprumas zondavimo galvutei, t.y. kūgio stipris qc ir paviršinės šoninės trinties 

stipris fs.  

Gruntų kūginio stiprio qc, paviršinės movos trinties fs, deformacijų modulio Eo apibendrintos 

vertės pateiktos geotechninių rodiklių suvestinėje lentelėje (1.1 grafinis priedas).  

Grunto laboratoriniams tyrimams buvo paimti 11 nesuardytos (A kategorijos) struktūros 

ėminiai. Laboratoriniais tyrimais iš ėminių paruoštiems bandiniams nustatyta:  

 granuliometrinė sudėtis; 
 filtracijos koeficientas; 
 natūralus drėgnis; 
 takumo ir plastiškumo ribos; 
 natūralus grunto ir kietų dalelių tankis; 
 organinės medžiagos kiekis. 

Laboratoriniai tyrimai atlikti UAB „Geoanalizė“ (leidimas tirti žemės gelmes Nr. 1782827, 

išduotas 2020-05-20) gruntų tyrimų laboratorijoje. 

Laboratoriniai tyrimų rezultatai pateikti tekstiniuose prieduose ir geotechninių rodiklių 

suvestinėje lentelėje (1.1 grafinis priedas). 

Pagal tyrimų duomenis sudaryti gręžinių geologiniai – litologiniai stulpeliai su statinio 

zondavimo grafikais, gręžinių aprašymas, nubraižytas inžinerinis - geologinis litologinis pjūvis, 

sudaryta sutartinių ženklų ir geotechninių rodiklių suvestinė lentelė, parašyta ataskaita. Ataskaitą 

paruošė inž. geologė , tyrimų vadovas - inž. geologas . Lauko 

darbams vadovavo bei gruntų atpažinimą ir aprašymą atliko inžinierius geologas 

. 

2. BENDRIEJI DUOMENYS 

Reljefo abs. a. sklypo ribose kinta nuo 152,62 iki 152,87 m (pagal gręžinių altitudes). Aukščių 

skirtumas – 0,25 m (2 pav.). Tyrimų teritorija paveikta žmogaus ūkinės veiklos (technogeninių 

procesų), tyrimų teritorija išklota betono sluoksniu. Betonas prastos būklės. Už 80 m į pietryčius nuo 

tyrimų ploto telkšo kūdra. 

Geomorfologiniu požiūriu tyrimų plotas yra paskutiniojo apledėjimo moreninių 

aukštumų, Aukštaičių aukštumos, Dūkšto aukštumoje, Gaidės kalvotoje moreninėje pakilumoje.  
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2 pav. Tyrimo vietos padėties schema 

3. GEOLOGINĖ SANDARA 

Geologiniu požiūriu aikštelėje sutikti antropogeniniai (t IV), kraštiniai glacialiniai (gt III bl) ir 

fliuvioglacialiniai (f III gr) dariniai. Tyrimų teritorija padengta 0,10 – 0,13 m storio betono sluoksniu. 

Antropogeniniai (t IV) gruntai supilti iki 0,70 – 1,60 m gylio. Po jais suklostyti kraštiniai 

glacialiniai (gt III bl) smėlingi mažo plastiškumo moliai, moreniniai. Giliau, nuo 11,20 – 14,70 m gylio 

sutikti fliuvioglacialiniai (f III gr) molingi smėliai. 

Gruntų slūgsojimas detaliau pavaizduotas gręžinių stulpeliuose ir inžineriniame 

geologiniame pjūvyje (2.1 – 3.1 grafiniai priedai). 

4. GRUNTŲ SUDĖTIS IR INŽINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI 

Antropogeninį gruntą (t IV) sudaro: 

IGS-1 Planingai supiltas: vidutinio tankumo, mažai dulkingas molingas smėlis. Supiltas 

visame tyrimųų plote nuo 0,14 – 0,18 m gylio, o sluoksnio padas pasiektas 0,5 – 0,7 m gylyje nuo 

esamo žemės paviršiaus. 

IGS-2 Planingai supiltas: vidutinio tankumo, molingas smėlis. Supiltas gręžinių Gr.1 ir 3 

aplinkose nuo 0,5 – 1,2 m gylio, o sluoksnio padas pasiektas 1,3 – 1,6 m gylyje nuo esamo žemės 

paviršiaus. 

IGS-3 Planingai supiltas: smėlingas mažo plastiškumo molis minkštas su maža (2,5%) 

organinės medžiagos priemaiša. Supiltas tik gręžinio Gr.3 aplinkoje 0,6 – 1,2 m gylio intervale. 

Kraštiniai glacialiniai (gt III bl) dariniai: 
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IGS-4 Vidutinio stiprumo, smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, standus. 

Suklostytas visame tyrimų plote nuo 0,7 – 9,2 m gylio, o sluoksnio padas pasiektas 2,7 – 13,6m 

gylyje nuo esamo žemės paviršiaus. Persisluoksniuoja su IGS-5 gruntais. 

IGS-5 Stiprus, smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, labai standus. Suklostytas 

visame tyrimų plote nuo 1,3 – 13,6 m gylio, o sluoksnio padas pasiektas 4,4 – 14,7 m gylyje nuo 

esamo žemės paviršiaus. Persisluoksniuoja su IGS-4 gruntais. 

IGS-6 Labai stiprus, smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, labai standus. 

Suklostytas tik gręžinio Gr.1 aplinkoje 2,3 – 3,0 ir 10,8 – 11,2 m gylio intervaluose. 

Fliuvioglacialiniai (f III gr) dariniai: 

IGS-7 Tankus, molingas smėlis. Suklostytas tik gręžinio Gr.1 aplinkoje nuo 11,2 – 13,6 m 

gylio, o sluoksnio padas gręžiniu nepasiektas. Persisluoksniuoja su IGS-8 gruntais. 

IGS-8 Labai tankus, molingas smėlis. Suklostytas visuose gręžiniuose nuo 12,0 – 14,7 m 

gylio, o sluoksnio padas gręžinio Gr.1 aplinkoje pasiektas 13,6 m gylyje, o kituose – nepasiektas. 

5. GRUNTŲ FIZINĖS IR MECHANINĖS SAVYBĖS 

Gruntų mechaninių ir fizinių savybių vidurkinės vertės pateiktos geotechninių rodiklių 

suvestinėje lentelėje. 

Laboratorijoje nustatytos gruntų fizikinės mechaninės savybės:  

 granuliometrinės sudėties nustatymas ISO 17892-4:2016 (5.2 – 5.3 p.); 
 gamtinio drėgnio nustatymas ISO 17892-1:2014; 
 takumo ir plastiškumo ribų nustatymas ISO 17892-12:202018; 
 grunto kietų dalelių tankio nustatymas ISO 17892-3:2015; 
 grunto tankio nustatymas ISO 17892-2:2014; 
 filtracijos koeficiento nustatymas ISO 17892-11 2019;  
 organinės medžiagos kiekio nustatymas ASTM D2974 – 14. 

 

Savitasis sunkis γ apskaičiuojamas pagal formulę: 

� = � ∗ � (1) 

kur:  ρ – gamtinis tankis; 

 g – laisvojo kritimo pagreitis (9,81 m/s2). 

 

Statinis zondavimas atliktas elektriniu kūginiu zondu pagal LST EN 1997–2:2012 

(kalibravimo liudijimas Nr. K-0009179, išduotas 2024-01-31). Zondavimo metu kas 0,01 m 

nustatytas grunto pasipriešinimo stiprumas zondavimo galvutei, t.y. kūgio stipris qc ir paviršinės 

šoninės trinties stipris fs.  

Deformacijų modulio (E0, MPa) vertės apskaičiuotos iš koreliacinių priklausomybių (2 - 6) [2] 

ir pateiktos geotechninių rodiklių suvestinėje lentelėje (1.1 grafinis priedas): 

Antropogeniniam netankintam gruntui : 
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�� = �	  (2) 

Puriam, ir dirbtinai sutankintam rupiam gruntui: 

�� = 3 ∙ �	  (3) 

Tankiam – labai tankiam rupiam gruntui: 

�� = 7,8 ∙ �	
�,��  (4) 

Vidutinio stiprumo moreniniam smėlingam moliui: 

�� = 10 ∙ �	 kai qc<2,5 (5) 

Stipriam - labai stipriam moreniniam smėlingam moliui: 

�� = 12 ∙ �	
�,� kai qc>2,5 (6) 

Efektyvusis vidinės trinties kampas (φ) smėliui pateiktas pagal LST EN 1997-2:2007, D 
priedo, D.1 lentelę, remiantis statinio zondavimo duomenimis. 

Pagal genetines formavimosi sąlygas, litologinę sudėtį ir fizines mechanines savybes išskirti 

sekantys inžineriniai geologiniai sluoksniai.  

Antropogeniniai dariniai (t IV): 

(IGS-1) Planingai supiltas: vidutinio tankumo, mažai dulkingas molingas smėlis – kūginis 

stipris qc=5,50 MPa, šoninė trintis fs=65 kPa, deformacijų modulis Eo=17 MPa, gamtinis tankis ρ 

=1,93 Mg/m3, poringumo koeficientas e =0,56 vnt. d. 

(IGS-2) Planingai supiltas: vidutinio tankumo, molingas smėlis – kūginis stipris qc=9,20 MPa, 

šoninė trintis fs=107 kPa, deformacijų modulis Eo=28 MPa, gamtinis tankis ρ =2,04 Mg/m3, 

poringumo koeficientas e =0,54 vnt. d., takumo rodiklis IL =1,21 vnt. d. 

(IGS-3) Planingai supiltas: smėlingas mažo plastiškumo molis minkštas su maža (2,5%) 

organinės medžiagos priemaiša – kūginis stipris qc=1,1 MPa, šoninė trintis fs=19 kPa, deformacijų 

modulis Eo=1,1 MPa, gamtinis tankis ρ =1,97 Mg/m3, poringumo koeficientas e =0,64 vnt. d., 

takumo rodiklis IL =0,74 vnt. d. 

Kraštiniai glacialiniai (gt III bl) dariniai: 

(IGS-4) Vidutinio stiprumo, smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, standus – kūginis 

stipris qc=2,3 MPa, šoninė trintis fs=80 kPa, deformacijų modulis Eo=23 MPa, gamtinis tankis ρ =2,22 

Mg/m3, poringumo koeficientas e =0,39 vnt. d., takumo rodiklis IL 0,03= vnt. d. 

(IGS-5) Stiprus, smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, labai standus – kūginis stipris 

qc=2,8 MPa, šoninė trintis fs=119 kPa, deformacijų modulis Eo=27 MPa, gamtinis tankis ρ =2,22 

Mg/m3, poringumo koeficientas e =0,37 vnt. d., takumo rodiklis IL =-0,10 vnt. d. 

(IGS-6) Labai stiprus, smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, labai standus – kūginis 

stipris qc=4,4 MPa, šoninė trintis fs=204 kPa, deformacijų modulis Eo=39 MPa, gamtinis tankis ρ 

=2,23 Mg/m3, poringumo koeficientas e =0,36 vnt. d., takumo rodiklis IL =-0,19 vnt. d. 
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Fliuvioglacialiniai (f III bl) dariniai: 

(IGS-7) Tankus, molingas smėlis – kūginis stipris qc=16,6 MPa, šoninė trintis fs=201 kPa, 

deformacijų modulis Eo=57 MPa, gamtinis tankis ρ =2,09 Mg/m3, poringumo koeficientas e =0,50 

vnt. d., takumo rodiklis IL =0,82 vnt. d. 

(IGS-8) Labai tankus, molingas smėlis – kūginis stipris qc=22,8 MPa, šoninė trintis fs=312,5 

kPa, deformacijų modulis Eo=72 MPa, gamtinis tankis ρ =2,09 Mg/m3, poringumo koeficientas e 

=0,49 vnt. d., takumo rodiklis IL =0,78 vnt. d. 

6. HIDROGEOLOGINĖS SĄLYGOS 

Hidrogeologinės statybos sklypo sąlygos charakterizuojamos remiantis požeminio vandens 

lygio stebėjimais gręžiniuose lauko darbų vykdymo metu. 

2024 metų gegužės mėnesį vykusių lauko darbų metu požeminis podirvio ir gruntinis 

vanduo sutikti visame tyrimų plote 0,50 – 14,70 m (138,07 – 152,37 m abs. a.) gylyje nuo esamo 

žemės paviršiaus. 

Podirvio vanduo sutiktas 0,40 – 0,50 m (152,12 – 152,37 m abs. a.) gylyje nuo esamo žemės 

paviršiaus. Vanduo talpinasi antropogeniniuose įvairiuose smėliuose ir smulkiuose gruntuose ir 

kaupiasi virš kraštinių glacialinių smulkiųjų gruntų. 

Tarpsluoksninis vanduo sutiktas 11,20 – 14,70 m (138,07 – 141,42 m abs. a.) gylyje nuo 

esamo žemės paviršiaus. Vanduo talpinasi fliuvioglacialiniuose molinguose smėliuose. Vandeningo 

sluoksnio storis siekia 0,30 – 3,80 m ir daugiau nes apatinė vandenspara nepasiekta. Iš viršaus 

sluoksnį riboja smėlingi mažo plastiškumo moliai, moreniniai. Vanduo turi spūdį ir nusistovėjo 1,90 

– 2,20 m gylyje nuo esamo žemės paviršiaus. 

Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidžio metu aeracijos zonoje virš molinių gruntų 

(žiūr. grafinius priedus) 0,14 – 0,18 m gylyje gali kauptis podirvio vanduo. 

Statybos ir eksploatacijos metu reikia numatyti atitinkamas priemones pastato pamatų ir 

kasinių apsaugai nuo paviršutinio (atmosferiniai krituliai) vandens pritekėjimo (vandens 

pašalinimas atviru būdu). 

7. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REIŠKINIAI 

Tyrinėtoje teritorijoje praeityje vyko, vyksta ir ateityje numatomi žmogaus ūkinės veiklos 

geologiniai procesai. 

Žmogaus ūkinės veiklos procesai ir reiškiniai susiję su reljefo pokyčiais. Tyrimų teritorijoje 

piltinis gruntas supiltas iki 0,70 – 1,60 m gylio. 

Kitų aktyvių geologinių procesų nepastebėta.  
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8. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 

1. Geomorfologiniu požiūriu tyrimų plotas yra paskutiniojo apledėjimo moreninių aukštumų, 

Aukštaičių aukštumos, Dūkšto aukštumoje, Gaidės kalvotoje moreninėje pakilumoje. 

2. Geologinį pjūvį sudaro antropogeniniai (t IV), kraštiniai glacialiniai (gt III bl) ir fliuvioglacialiniai 

(f III gr) dariniai.  

3. Tyrimų teritorija padengta 0,10 – 0,13 m storio betono sluoksniu. 

4. Atsižvelgiant į genetines formavimosi sąlygas, litologinę sudėtį ir fizines mechanines savybes 

tyrimų plote išskirti (8) inžineriniai geologiniai sluoksniai. Antropogeniniai (IGS-1 – 3) gruntai 

supilti iki 0,70 – 1,60 m gylio. Kraštiniai glacialiniai (gt III bl) vidutinio stiprumo (IGS-4), stiprūs 

(IGS-5) ir labai stiprūs (IGS-6) smėlingi mažo plastiškumo moliai, moreniniai suklostyti iki 11,20 

– 14,70 m gylio. Giliau sutikti fliuvioglacialiniai (f III gr) tankūs (IGS-7) ir labai tankūs (IGS-8) 

molingi smėliai. 

5. IGS pateiktos gruntų geotechninių rodiklių vertės taikytinos tik su sąlyga, kad gruntai bus 

apsaugoti nuo gamtinės sąrangos suardymo, peršalimo, išdžiūvimo bei išmirkimo.  

6. Tyrimo metu tyrimų plote požeminis podirvio vanduo sutiktas 0,40 – 0,50 m (152,12 – 152,37 

m abs. a.) gylyje nuo esamo žemės paviršiaus. Tarpsluoksninis vanduo sutiktas 11,20 – 14,70 

m (138,07 – 141,42 m abs. a.) gylyje nuo esamo žemės paviršiaus. Vanduo turi spūdį ir 

nusistovėjo 1,90 – 2,20 m gylyje nuo esamo žemės paviršiaus. 

7. Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidžio metu virš molinių gruntų 0,14 – 0,18 m gylyje 

gali kauptis podirvio vanduo, kurio lygis tiesiogiai priklauso nuo patekusio į gruntą paviršinio 

vandens kiekio. Todėl labai svarbu po statybų gerai sutvarkyti aplinką ir paviršinio vandens 

surinkimą ir nuvedimą. 

8. Inžinerinės geologinės sąlygos yra palankios statinio statybai. 

9.  Pamatų pagrindais gali tarnauti visi išskirti IGS žemiau sezoninio poveikio zonos. Naudojant 

pagrindais gruntus sezoninio poveikio zonoje būtina juos apsaugoti nuo užšalimo, 

perdžiuvimo ir praskydimo. 

10. Statybos metu darbus gali apsunkinti nuo 11,20 – 14,70 m gylio atsiveriantys spūdiniai 

vandenys.  

11. Atliktos IGG tyrimų apimtys ir metodika leidžia pakankamai įvertinti tyrimų ploto inžinerines 

geologines sąlygas ir pagrindo parinkimą statinio pamatų parinkimui. 

 

Sudarė:     

 

Tech. Direktorius     
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9. NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ IR LITERATŪROS SĄRAŠAS 

1. Statybos techninis reglamentas STR 1.04.02:2011. “Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai“; 

2. Projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų rekomendacijos. (2015); 

3. Lietuvos standartas LST EN 1997-1. Eurokodas 7. „Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinės 

taisyklės“ (2006); 

4. Lietuvos standartas LST EN 1997-2. Eurokodas 7. „Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo 

tyrinėjimai ir bandymai“ (2009). 

5. Lietuvos standartas LST EN ISO 14688-1. „Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų atpažintis 

ir klasifikavimas. 1 dalis. Atpažintis ir aprašymas“ (2018); 

6. Lietuvos standartas LST EN ISO 14688-2. „Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų atpažintis 

ir klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai“ (2018); 

7. Žemės gelmių registro tvarkymo taisyklės. Žin., 2013, Nr.113-5677. 

8. R IGGT 15 „Automobilių kelių inžinerinių geologinių ir geotechninių bei statinio tyrimų 

rekomendacijos“. 

9. Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacija, patvirtinta Lietuvos geologijos 

tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2019 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 1-175 „Dėl 

Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacijos patvirtinimo“. 

10. Valstybinė geologijos informacinė sistema GEOLIS. www.lgt.lt. 
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GRĘŽINIŲ KOORDINAČIŲ IR ALTITUDŽIŲ ŽINIARAŠTIS 

 

Objekto pavadinimas:  

IAE paviršinio atliekyno barjero modelis, Mantvilų g. 2, Mantvilų k., Visagino sav. 

Gręžinius nužymėjo ir pririšo: 

UAB „Geoinžinerija“, Inž. geologas  

Koordinačių sistema – LKS-94  

Aukščių sistema –LAS 07  

Planinio pririšimo būdas:    Linijinis 

Koordinačių nustatymo metodas:  GPS 

Altitudžių nustatymo metodas:  Interpoliuojant toponuotrauką  

 

Eilės 

Nr. 

Gręžinio Nr. 
Koordinatės, m 

Altitudė, m 
Gręžinio 

gylis, m X Y 

1. Gr.SZ-1 6165735 662155 152,62 15,00 

2. Gr.SZ-2 6165711 662180 152,87 15,00 

3. Gr.SZ-3 6165687 662206 152,77 15,00 

 

 

Inž. geologas      
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Ė Ž
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ŽEMĖS GELMIŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ REGISTRACIJOS LAPAS 
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LEIDIMAS TIRTI ŽEMĖS GELMES 
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GEOANALIZĖ LEIDIMAS 
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TENZOZONDO (Nr.K-0009179) KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS 
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GRUNTO LABORATORINIŲ TYRIMŲ REZULTATAI 
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Gr.SZ-1          M 1:100          2024-05-09          Abs. a. 152,62 m          x:6165735 m, y:662155 m
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m

Betonas

0,10 0,10 152,52

Skaldos - smėlio mišinys

0,14 0,04 152,48

t
 
I
V

Planingai supiltas: mažai dulkingas molingas vidutinio rupumo smėlis,

drėgnas, geltonas, su žvirgždo priemaiša

Sa-FFl

0,50 0,36 152,12

Planingai supiltas: vidutinio tankumo, molingas smulkus smėlis,

vandeningas, pilkas, su žvirgždo priemaiša

clSaFl

1,30 0,80 151,32

g
t
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I
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b

l

Stiprus smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, standus, rudas, su

dulkio, žvirgždo priemaišomis su drėgno smėlio lęšiais, su vidutinio stiprumo

molio lęšiais

saClL

2,30 1,00 150,32

Labai stiprus smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, labai standus,

rudas, su dulkio, žvirgždo priemaišomis

saClL

3,00 0,70 149,62

Stiprus smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, standus, rudas, su

dulkio, žvirgždo priemaišomis su drėgno smėlio lęšiais

saClL

4,40 1,40 148,22

Vidutinio stiprumo smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, tvirtas,

rudas, su dulkio, žvirgždo priemaišomis su drėgno smėlio lęšiais

saClL

5,50 1,10 147,12

Stiprus smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, labai standus, rudas,

su dulkio, žvirgždo priemaišomis su drėgno smėlio lęšiais, su vidutinio

stiprumo molio lęšiais

saClL

10,80 5,30 141,82

Labai stiprus smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, labai standus,

rudas, su dulkio, žvirgždo priemaišomis

saClL

11,20 0,40 141,42

f
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r

Tankus, molingas smulkus smėlis, vandeningas, pilkai rudas, su dulkio

priemaiša

clSa

12,60 1,40 140,02

f
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g
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Labai tankus, molingas smulkus smėlis, vandeningas, pilkai rudas, su dulkio

priemaiša

clSa

13,60 1,00 139,02

f
 
I
I
I
 
g

r

Tankus, molingas smulkus smėlis, vandeningas, pilkai rudas, su dulkio

priemaiša

clSa

15,00 1,40 137,62

          M 1:100          2024-05-09          Abs. a. 152,87 m          x:6165711 m, y:662180 m
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Gr.SZ-2          M 1:100          2024-05-09          Abs. a. 152,87 m          x:6165711 m, y:662180 m
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t
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Planingai supiltas: vidutinio tankumo, mažai dulkingas molingas vidutinio

rupumo smėlis, drėgnas, geltonas, su žvirgždo priemaiša, labai drėgnas, su

molio lęšiais, nuo 0.5 vandeningas

Sa-FFl

0,70 0,52 152,17

g
t
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Vidutinio stiprumo smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, standus,

rudas, su dulkio, žvirgždo priemaišomis su vandeningo smėlio lęšiais

saClL

2,70 2,00 150,17

Stiprus smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, labai standus, rudas,

su dulkio, žvirgždo priemaišomis su drėgno smėlio lęšiais

saClL

5,10 2,40 147,77

Vidutinio stiprumo smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, tvirtas,

rudas, su dulkio, žvirgždo priemaišomis su drėgno smėlio lęšiais

saClL

8,00 2,90 144,87

Stiprus smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, tvirtas, pilkai rudas,

su dulkio, žvirgždo priemaišomis su drėgno smėlio lęšiais

saClL

9,20 1,20 143,67

Vidutinio stiprumo smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, tvirtas,

rudas, su dulkio, žvirgždo priemaišomis su drėgno smėlio lęšiais

saClL

11,40 2,20 141,47

Stiprus smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, standus, rudas, su

dulkio, žvirgždo priemaišomis su drėgno smėlio lęšiais

saClL

12,00 0,60 140,87
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Labai tankus, molingas smulkus smėlis, vandeningas, pilkai rudas, su dulkio

priemaiša

clSa

15,00 3,00 137,87
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PAPILDOMI INŽINERINIAI GEOLOGINIAI TYRIMAI AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

DOKUMENTO ŽYMUO 
8930-00-PP-GT-AR-001 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

2 7 0 

 

1. ĮVADAS 

UAB „Tyrens Lietuva“ Geologinės veiklos skyrius, pagal projektuotojų pateiktą techninę užduotį, 
2025 metų balandžio mėnesį atliko papildomus IAE paviršinio atliekyno barjero modeliui, Mantvilų g. 
2, Mantvilų k., Visagino sav. Tyrimo objekto centro koordinatės yra x – 6165711, y – 662181. 

 Tyrimų vieta, adresas, koordinatės (LKS-94 koordinačių sistemoje) 

Tyrimų vieta: Mantvilų g. 2, Mantvilų k., Visagino sav. 
Tyrimo objekto centro koordinatės yra x-6165711, y-662181. 

 Tyrimų paskirtis  

– Patikslinti geotechnines, geologines bei hidrogeologines sąlygas projektuojamiems 
statiniams, remiantis užsakovo pateiktomis projektavimo sąlygomis. 

– Nustatyti gruntų stratigrafiją ir požeminio vandens lygį. 

– Nustatyti fizikinius, mechaninius ir geotechninius parametrus, reikalingus geotechninio 

sluoksnio apibūdinimui.  

– Tyrimų tikslas buvo nustatyti ne mažesnio kaip 1,0 m storio natūralaus molio sluoksnio 
buvimą, kuris galėtų veikti kaip vandeniui nelaidus pagrindo izoliacinis sluoksnis, turintis filtracijos 
koeficientą mažesnį nei 1 × 10⁻⁷ m/s. 

  

 Statinio kategorija.  

Ypatingasis statinys. 

 Geotechninė kategorija.  

Papildomi inžineriniai geologiniai tyrimai. 

 Duomenys apie tyrimų metodiką ir normatyvinius dokumentus.  

Tyrimai atlikti techninio darbo projekto stadijai, remiantis projektuotojo pateikta inžinerinių geologinių 
tyrimų technine užduotimi (žr. tekstinį priedą Nr.3). 

Tyrimai atlikti pagal: 

– Tyrimus atlikti remiantis: STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai“; 

– LST EN 1997-1 Eurokodas-7. „Geotechninis projektavimas, 1 dalis. Pagrindinės taisyklės“; 

– LST EN 1997-2 Eurokodas-7.„Geotechninis projektavimas, 2 dalis. Pagrindo tyrinėjimai ir 
bandymai“; 

– Gruntų žymenys pateikti pagal LST EN ISO 14688:2018-2 „Gruntų atpažintis ir klasifikavimas“. 

– Gruntų klasifikavimas pagal 2019 m. Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus patvirtintą 
„Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikaciją“. 

– Projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų rekomendacijos, 2015 m. 

– EN ISO 22475-1:2007 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Ėminių ėmimo metodai ir 
gruntinio vandens matavimai. 1 dalis. Techniniai atlikimo principai. 

 Duomenys apie tyrimų darbų rūšis, metodus, įrangą, apimtys: 

Lauko darbų metu atlikti šie inžineriniai - geologiniai darbai: 
 
Gręžimo darbai 
• Prieš darbų pradžią atlikta vizualinė vietovės apžiūra. 
• Prieš pradedant darbus buvo įvertintos gręžimo ir kitų tyrimų agregatų privažiavimo prie nustatytų 
ir nužymėtų tyrimo vietų galimybės, saugaus darbų atlikimo sąlygos bei parengta saugi darbo 
vieta, laikantis STR 1.04.02:2011 reglamento 80.5 punkte nurodytų reikalavimų. 
• Atlikta aktyvių geologinių procesų identifikacija ir aprašymas. 
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• Gauta leidimas dirbti esamo kelio apsaugos zonoje ir riboti eismą. 
 
Koloninio gręžimo darbus atliko UAB „Geoinžinerija“ Gruntų identifikavimui ir nesuardytos 
sandaros mėginių paėmimui lauko darbų metu gręžimo agregatu Comacchio GEO350 koloniniu 
gręžimo būdu išgręžta 10 gręžinių iki 8,0 m gylio. 
 
Statinio zondavimo bandymai (CPT). 
 
Inžinerinių geologinių tyrimų metu, gruntų mechaninių ir deformacinių savybių nustatymui, šalia  
gręžinių atlikti statinio zondavimo bandymai (CPT) iki 10,0-13,0 m gylių.  
 
Zondavimo įrangos informacija: maksimalus slėgis 200 kN, kūgio plotas 15 cm2. Statinis zondavimas 
atliktas pagal LST EN ISO 22476-1 reikalavimus. Zondavimo metu kas 0,02 m nustatytas grunto 
pasipriešinimo stiprumas zondavimo galvutei, t. y. kūginis stipris qc ir matuotas šoninės trinties stipris 
fs. Zondavimo duomenų grafikai pateikti prie gręžinių stulpelių (žr. grafinį priedą Nr.3). Kūginio 
penetrometro techniniai duomenys pateikti kalibravimo sertifikate.  
 
Statinio zondavimo CPT bandymas buvo atliekamas tol, kol: 

– Bendra jėga siekia 20 tonų. Tai maksimali sunkvežimio spaudimo galia naudojant 20 kN 
hidraulinę sistemą, o pats sunkvežimis sveria 21 t, taigi tai yra riba. 

– Kūginis stipris qc siekia 40 MPa. Tai konuso atsparumas gruntui. 

– Jei nuokrypis siekia 15 ar daugiau laipsnių, žiūrint į bendrą gylį. 

– Jei pasvirimas nuo vertikalios padėties 1,0 m prasiskverbimo metu siekia 1,5 ar daugiau 
laipsnių. 

– Jei vertikalus nuokrypis staiga siekia 3,0 ar daugiau laipsnių. Tai pavojinga ir bandymą reikia 
sustabdyti, greičiausiai, tai yra akmuo ar kita požeminė kliūtis. 

Lentelė 1. Lauko darbų kiekiai 

Gruntų laboratoriniai tyrimai. 

Lauko darbų metu laboratoriniams tyrimams paimta 13 grunto mėginiai (kernai).  

Grunto ėminiams buvo atlikta: granuliometrinės sudėties nustatymas DIN EN ISO 17892-4 ir grunto 
filtracijos koeficientas pagal  DIN EN ISO 17892-11. 

Tyrimus atliko vokiečių įmonė UMWELTPROJEKT GMBH 

Lentelė 2. Gruntų laboratorinių tyrimų kiekiai 

Vandens laboratoriniai tyrimai.  

Nebuvo atliekami 
 
 
 

Tyrimų tipas Kiekis Gylis (m) Bendras gylis (m) 

Koloninis gręžimas 10 8,0 80,0 

Statinis zondavimas CPT 10 5,0-8,1 114,0 

Laboratorinių tyrimų metodas Kiekis 

Granuliometrinės sudėties nustatymas  DIN EN ISO 17892-4 13 

Grunto filtracijos koeficientas pagal CEN ISO/TS 17892-11 13 

5



 

PAPILDOMI INŽINERINIAI GEOLOGINIAI TYRIMAI AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

DOKUMENTO ŽYMUO 
8930-00-PP-GT-AR-001 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

4 7 0 

 

 Anksčiau atliktų tyrimų apžvalga. 

UAB „Geoinžinerija“ 2024 m. birželio mėnesį parengė II geotechninės kategorijos projektinių 
inžinerinių geologinių tyrimų ataskaitą. „IAE paviršinio atliekyno barjero modelis, Mantvilų g. 2, 
Mantvilų k., Visagino sav. Projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų, priskirtų II 
geotechninei kategorijai, ataskaita“. Ataskaitos LGT fondo Nr. 60812. Rengiant ataskaitą panaudoti 
ankstesnių tyrimų gręžinių aprašymas ir gruntų laboratoriniai tyrimai. 

 Lauko darbų ir duomenų apdorojimo atlikėjai. 

Inžinerinių geologinių tyrimų vadovas UAB „Tyrens Lietuva“ geologijos darbų vadovas 
. 

Lauko darbus atliko UAB „Tyrens Lietuva“ geologinės veiklos skyrius: gręžėjas  ir 
inžinierius geologas  ir .  

Ataskaitą paruošė UAB „Tyrens Lietuva“ geologijos darbų vadovas . 

Pagal tyrimų duomenis parengtas gręžinių aprašymas, geologiniai-litologiniai gręžinių stulpeliai su 
geotechninio zondavimo grafikais, inžineriniai geologiniai pjūviai, papildyta geotechninių parametrų 
suvestinė lentelė bei parašyta ataskaita. 

2. BENDRIEJI DUOMENYS 

Tiriamojo sklypo ribose reljefo absoliutiniai aukščiai (pagal gręžinių duomenis) svyruoja nuo 152,62 
m iki 152,87 m, todėl aukščių skirtumas sudaro 0,25 m. Tai rodo, kad teritorija yra gana lygi. 

Tyrimų teritorija yra paveikta žmogaus ūkinės veiklos. Teritorija buvo keista ir sutvirtinta. Visa 
aikštelė yra padengta betono sluoksniu, kurio storis svyruoja nuo 15,0 iki 25,0 cm. 

Apie 80 metrų į pietryčius nuo tyrimų teritorijos yra kūdra, kuri gali turėti įtakos gruntiniam vandeniui 
ar drenavimui, priklausomai nuo reljefo nuolydžio ir grunto savybių. 

3. GEOMOFOLOGIJA 

Geomorfologiniu požiūriu tyrimų plotas yra paskutiniojo apledėjimo moreninių aukštumų, Aukštaičių 
aukštumos, Dūkšto aukštumoje, Gaidės kalvotoje moreninėje pakilumoje. Sudėtingų reljefo formų 
nėra, tyrimų plotas lygus.  

4. GEOLOGINĖ SANDARA 

Inžinerinių geologinių tyrimų metu išskirti 2 stratigrafiniai – genetiniai sluoksniai: 

– Planingai supilti technogeniniai dariniai – t IV; 

– Baltijos posvitės kraštinės glacialinės nuogulos – gt III bl; 

 
Tyrimų teritorijoje išskirta keletas geologinių darinių, kurie skiriasi savo geneze, granuliometrine 
sudėtimi bei geologiniu amžiumi. 
 
Technogeniniai dariniai (t IV) – tai planingai supilti atvežtiniai gruntai, susidarę įrengiant aikštelę. 
Aikštelės dangą sudaro betono plokštės. Dangų storis skiriasi: nuo 12,0 iki 25,0 cm. 
Po danga įrengtas šalčiui atsparus sluoksnis iš vidutinio rupumo smėlio (žymuo pagal LST ISO 
14688-2018:2-Sa-FFl). Rytinėje sklypo dalyje, po betono plokštėmis, supiltas molingas smėlis 
(žymuo pagal LST ISO 14688-2018:2-clSaFl) arba smėlingas molis (žymuo pagal LST ISO 14688-
2018:2-saClLFl). Planingai supiltų gruntų padas aptiktas 0,4–2,2 m gylyje, kur jie dengia glacialines 
nuogulas..  
 
Baltijos posvitės kraštinės glacialinės nuogulos (gt III bl). 
Jos paplitusios nuo 0,4 iki 2,2 m gylio. Jas sudaro moreninis, mažo plastiškumo molis (žymuo pagal 
LST ISO 14688-2018: 2-saClL), rudos, o giliau – tamsiai rudos spalvos. Smėlingo molio konsistencija 
yra kietai plastinga arba pusiau kieta. 
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Tyrimų metu, gręžiant iki 8,0 m gylio, glacialinių nuogulų padas nebuvo pasiektas. Tačiau ankstesnių 
tyrimų metu šis padas buvo pragręžtas – 12,0 m gylyje glacialines nuogulas dengia Grūdos posvitės 
fliuvioglacialinės nuogulos (f III gr).  

5. HIDROGEOLOGINĖS SĄLYGOS 

Tyrimų metu (2025-04) požeminis vanduo buvo stebėtas tik gręžinyje Gr.SZ-101. Nuo 1,0 m gylio 
fiksuotas podirvio vanduo. Vandeningam sluoksniui priskiriamas planingai supiltas smėlis. Nuo 1,6 
m gylio vandensparos funkciją atlieka supiltas molis. 
Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidžio metu podirvio vanduo tikėtina pasiskirstys visame 
tyrimų plote – virš molingo grunto kraigo. 
Tyrimų metu buvo paimta 13 smėlingo molio mėginių (IGS 4a, 4b). Mėginiai perduoti gruntų 
laboratorijai, kur jiems triašėje kameroje nustatytas filtracijos koeficientas. 
 

Gręžinio Nr. Gylis, m 
Reikalavimas filtracijos 

koeficientui 

Tyrimų rezultatai  

(paskaičiuoti pagal 

granuliometrinę sudėtį) 

Tyrimų rezultatai  

(triašėje kameroje) 

Gr.SZ-100 1,8-3,2 

kf ≥1,0 x 10-7 m/s 

6,5 x 10-9 m/s 1,4 x 10-8 m/s 

Gr.SZ-101 2,2-3,3 5,7 x 10-9 m/s 1,5 x 10-9 m/s 

Gr.SZ-102 0,92-2,60 7,6 x 10-9 m/s 4,3 x 10-8 m/s 

Gr.SZ-103 1,3-3,0 8,1 x 10-7 m/s 3,4 x 10-7 m/s 

Gr.SZ-104 1,5-4,0 1,1 x 10-9 m/s 1,3 x 10-8 m/s 

Gr.SZ-105 2,0-3,2 1,8 x 10-8 m/s 1,6 x 10-7 m/s 

Gr.SZ-105 2,0-3,2 8,3 x 10-9 m/s 4,5 x 10-9 m/s 

Gr.SZ-105 3,2-8,0 5,6 x 10-10 m/s 1,4 x 10-9 m/s 

Gr.SZ-106 1,8-5,4 1,0 x 10-8 m/s 1,2 x 10-7 m/s 

Gr.SZ-107 2,4-3,0 2,3 x 10-8 m/s 8,7 x 10-8 m/s 

Gr.SZ-108 2,5-8,0 1,3 x 10-9 m/s 2,5 x 10-8 m/s 

Gr.SZ-109 1,9-8,0 6,9 x 10-10 m/s 3,8 x 10-9 m/s 

Lentelė 3. Moreninio smėlingo molio filtracijos koeficientai 

6. GRUNTŲ SUDĖTIS IR INŽINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI 

Tyrimų ruože išskirta 5 inžinerinių geologinių sluoksnių (IGS). Šie sluoksniai (IGS) išskirti pagal 
kilmę, litologinę sudėtį, fizikines bei mechanines savybes, kurių charakterizavimui panaudoti lauko 
aprašymai, laboratoriniai tyrimai, geotechninio zondavimo bandymo rezultatai ir ankstesnių tyrimų 
duomenys.  
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IGS Nr.  Grunto trumpas aprašymas  
Simbolis pagal 

LST EN ISO 

14688-2:2018 

Stiprumo 
įvertinimas  

Deform. 
modulis 

Pastabos, panaudojimo galimybės 

1 
Planingai supiltas mažai 
dulkingas-molingas (vidutinio 
rupumo) SMĖLIS  

Sa-FFl 
Vidutinio 
tankumo 

22  

2 
Planingai supiltas molingas 
(smulkus) SMĖLIS 

clSaFl Labai purus 3  

3 
Planingai supiltas smėlingas 
MOLIS, Iom~2,5 % 

saClLFl Silpnas 7  

4a 
Smėlingas MOLIS mažo 
plastiškumo 

saClL 
Vidutinio 
stiprumo 

19  

4b 
Smėlingas MOLIS mažo 
plastiškumo, moreninis 

saClL Stiprus 28  

Lentelė 4. Gruntų sudėtis ir inžineriniai geologiniai sluoksniai 

7. GRUNTŲ FIZIKINĖS IR MECHANINĖS SAVYBĖS 

Išskirtų inžinerinių geologinių sluoksnių mechaninės ir fizinės savybės bei vidurkinės vertės 
pateiktos, apibendrinus gruntų laboratorinius ir geotechninio zondavimo rezultatus. Kiekvienam 
inžineriniam geologiniam sluoksniui šios reikšmės pateiktos grafiniame priede suvestinėje lentelėje 
(žr. grafinį priedą Nr.5). 
Inžineriniams geologiniams sluoksniams grunto tankis ρ, kietų dalelių tankis ρs, poringumo 
koeficientas e, gamtinis drėgnis w, sutankinto grunto filtracijos koeficientas  (žr. tekstinį priedą Nr.1). 
Kūginio stiprio qc ir šoninės trinties stiprio fs duomenų grafikai pateikti prie gręžinių stulpelių, o 
vidurkinės vertės, atmetus maksimalias reikšmes, pateiktos geotechninių parametrų lentelėje. 
Deformacijų modulis E0 pateiktas iš statinio zondavimo rezultatų pagal projektinių inžinerinių 
geologinių ir geotechninių tyrimų rekomendacijų 6 priedą. 
Efektyvusis vidinės trinties kampas φ' pateiktas iš statinio zondavimo rezultatų pagal projektinių 
inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų rekomendacijų 7 priedą. 
Pateikti gruntų skaičiuojamieji rodikliai taikytini su sąlyga, kad gruntai bus apsaugoti nuo 
gamtinės sąrangos suardymo, peršalimo, išdžiūvimo bei išmirkimo. 

8. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REIŠKINIAI 

Statybos metu galimos šios grėsmės: 
 

– Sklype identifikuotas aukštas molingo grunto kraigas. Lietingais laikotarpiais bei pavasarinio 
polaidžio metu virš šio kraigo, arti žemės paviršiaus, formuojasi podirvio tipo požeminis 
vanduo. 

– Nerekomenduojama ilgam laikui palikti atidengtų molingų gruntų. Kad lietingais laikotarpiais 
šie gruntai neįmirktų ir neprarastų savo pirminių mechaninių savybių (stiprumo), būtina juos 
apsaugoti nuo atmosferos poveikio (pvz., dengiant laikinais apsauginiais sluoksniais).  
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9. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 

1. Inžinerinių geologinių tyrimų paskirtis – įvertinti moreninio molio (IGS Nr.4a,4b) filtracines savybes. 
Tyrimų tikslas buvo nustatyti ne mažesnio kaip 1,0 m storio natūralaus molio sluoksnio buvimą, kuris 
galėtų veikti kaip vandeniui nelaidus pagrindo izoliacinis sluoksnis, turintis filtracijos koeficientą mažesnį 
nei 1 × 10⁻⁷ m/s. 

2. Tyrimų vietovė – Gaidės kalvotoje moreninėje pakilumoje. Sudėtingų reljefo formų nėra, tyrimų plotas 
lygus. 

3. Geologinė sandara – išskirti 2 pagrindiniai stratigrafiniai-genetiniai gruntų sluoksniai: technogeniniai 
dariniai (t IV) ir kraštinės glacialinės nuogulos (gt III bl). Papildomų inžinerinių geologinių tyrimų 
nustatyta gruntų sudėtis atitinka projektinių metu nustatytų. 

4. Požeminio vandens sąlygos –podirvio vanduo stebėtas tik gręžinyje Gr.SZ-101 1,0 m gylyje, 
priklausomai nuo vietovės. Jūros upės slėnyje vandens lygis žemėja link upės. Vandeningi sluoksniai –
Galimas sezoniškas podirvio vandens susidarymas virš molingo grunto kraigo.  

5. Geotechninė situacija  

• Tyrimų metu nustatyta, kad moreninio smėlingo molio filtracijos savybės atitinka reikalavimus, 
keliamus sėkmingam projekto įgyvendinimui. Pagrindo sandarinimui svarbūs 4a ir 4b sluoksniai, 
identifikuoti gręžiniuose, apibūdinami kaip mažo plastiškumo smėlingas molis, dažniausiai rudos 
arba tamsiai rudos spalvos. Šie sluoksniai skiriasi tik konsistencija, tačiau atsižvelgiant į tai, kad 
konsistencijos skirtumai neturi reikšmingos įtakos nei gruntų laidumui, nei tinkamumui kaip 
izoliacinio pagrindo sluoksniui, sluoksniai 4a ir 4b laikomi vieningu geologiniu sluoksniu. 
 

• Iš viso buvo paimta 13 smėlingo molio mėginių, kurie ištirti laboratorijoje. Remiantis 
granuliometrine sudėtimi, buvo apskaičiuotas filtracijos (laidumo) koeficientas. Kadangi i filtracijos 
koeficiento skaičiavimai remiantis granuliometrine kurie suteikia tik apytikslę reikšmę, mėginiai 
papildomai tirti triašėje kameroje, siekiant gauti tikslesnius pralaidumo duomenis. Triašės 
kameros tyrimų rezultatai visais atvejais buvo patikimesni nei apskaičiuoti pagal granuliometrinę 
sudėtį, todėl naudoti tolimesnei analizei.  
 

• Pagal granuliometrinę sudėtį apskaičiuoti laidumo koeficientai svyruoja nuo 5,6 × 10⁻¹⁰ m/s iki 1,8 
× 10⁻⁸ m/s. Išsiskiriantis rezultatas – mėginys M1 iš 103 gręžinio, kurio laidumo koeficientas siekia 
8,1 × 10⁻⁷ m/s. 
 

• Triašės kameros bandymais nustatyta, kad 3 iš 13 mėginių (103/M1, 105/3 ir 107/1) nežymiai 
viršijo leistiną maksimalų pralaidumą. Visų kitų triašės kameros bandymų metu gauti pralaidumo 
rodikliai (nuo 1,4 × 10⁻⁹ m/s iki 8,7 × 10⁻⁸ m/s) yra mažesni už maksimalų leistiną laidumą. 

 

• Tiek gręžinių, tiek laboratorinių tyrimų duomenys patvirtina, kad sluoksniai 4a ir 4b gali būti laikomi 
vientisu izoliaciniu sluoksniu. Šio sluoksnio bendras storis siekia ne mažiau kaip 5,6 m, o tai 
ženkliai viršija minimalų reikalaujamą 1,0 m storį pagrindo izoliacijai. 
 

• Be to, laboratorinių tyrimų rezultatai rodo, kad maksimalus leistinas pralaidumas (1 × 10⁻⁷ m/s) 
buvo neviršytas 9 iš 10 gręžinių. Tik 103 gręžinyje fiksuotas labai nežymus viršijimas, kuris 
vertinamas kaip lokalus ir nereikšmingas visos teritorijos sandarinimo efektyvumui. 
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GRĘŽINIŲ KOORDINAČIŲ IR ALTITUDŽIŲ 

ŽINIARAŠTIS 

 

KVAL. 
PATV. 
DOK. Nr.  

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS  

Kitos paskirties inžinerinio statinio, mažai ir vidutiniškai radioaktyvių trumpaamžių atliekų 
paviršinio atliekyno inžinerinio barjero modelis Mantvilų g. 2, Mantvilų k., Visagino sav. 

 Sk. vad.  E-Parašas DOKUMENTO PAVADINIMAS 
 

Gręžinių koordinačių ir altitudžių žiniaraštis 

LAIDA 

    
0 

    

LT 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS 
 

UAB „Tyrens Lietuva“ 

DOKUMENTO ŽYMUO 

8930-00-PP-GT-Z1-001 

LAPAS LAPŲ 

1  1 

 

 
 
 
 
Koordinačių sistema – LKS-94 
Aukščių sistema – LAS07 
Koordinačių nustatymo metodas: Interpoliuojant iš skaitmeninio plano  
Altitudžių nustatymo metodas: Interpoliuojant iš skaitmeninio 3D paviršiaus 
  

Eilės 
Nr. 

Gręžinio ir 
lauko bandymo 

Nr. 

Gręžinių koordinatės,  m 
Gręžinio 
abs.a., m 

Gręžinių 
gylis, m 

Statinio 
zondavimo 

bandymas, m X Y 

1. Gr.SZ-100 6165733 662180 152.42 8.0 12.2 

2. Gr.SZ-101 6165734 662202 152.42 8.0 12.0 

3. Gr.SZ-102 6165722 662170 152.70 8.0 10.0 

4. Gr.SZ-103 6165723 662191 152.80 8.0 12.2 

5. Gr.SZ-104 6165711 662159 152.90 8.0 8.2 

6. Gr.SZ-105 6165712 662203 152.71 8.0 12.6 

7. Gr.SZ-106 6165700 662170 153.10 8.0 11.0 

8. Gr.SZ-107 6165701 662192 152.85 8.0 12.4 

9. Gr.SZ-108 6165689 662160 153.15 8.0 10.0 

10. Gr.SZ-109 6165690 662182 152.90 8.0 13.0 

Ankstesnių tyrimų gręžiniai 

1. Gr.SZ-1 6165735 662155 152,62 15,0 15,0 

2. Gr.SZ-2 6165711 662180 152,87 15,0 15,0 

3. Gr.SZ-3 6165687 662206 152,77 15,0 15,0 
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PAPILDOMI INŽINERINIAI GEOLOGINIAI TYRIMAI TYRIMŲ NUOTRAUKOS 

 

KVAL. 
PATV. 
DOK. Nr.  

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS  

Kitos paskirties inžinerinio statinio, mažai ir vidutiniškai radioaktyvių trumpaamžių 
atliekų paviršinio atliekyno inžinerinio barjero modelis Mantvilų g. 2, Mantvilų k., 
Visagino sav. 

 Sk. vad.  El. parašas DOKUMENTO PAVADINIMAS 
 

Tyrimų nuotraukos 

LAIDA 

    
0 

    

LT 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS 
 

UAB „Tyrens Lietuva“ 

DOKUMENTO ŽYMUO 

8930-00-PP-GT-Z2-001 

LAPAS LAPŲ 

1  6 

 

 

PAV. 1 Gręžinys Gr.SZ-100 Pk 120+00 (aut. ).  
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PAPILDOMI INŽINERINIAI GEOLOGINIAI TYRIMAI TYRIMŲ NUOTRAUKOS 

 

DOKUMENTO ŽYMUO 

8930-00-PP-GT-Z2-001 
LAPAS LAPŲ LAIDA 

2 6 0 
 

 

 

Pav. 2  Gręžinys Gr.SZ-102 (aut. ). 

 

 

Pav. 3  Gręžinys Gr.SZ-104 (aut. ). 
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PAPILDOMI INŽINERINIAI GEOLOGINIAI TYRIMAI TYRIMŲ NUOTRAUKOS 

 

DOKUMENTO ŽYMUO 

8930-00-PP-GT-Z2-001 
LAPAS LAPŲ LAIDA 

3 6 0 
 

 

 
Pav. 4 Gręžinys Gr.SZ-106 (aut. ). 

 

Pav. 5 Gręžinys Gr.SZ-107 (aut. ). 
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PAPILDOMI INŽINERINIAI GEOLOGINIAI TYRIMAI TYRIMŲ NUOTRAUKOS 

 

DOKUMENTO ŽYMUO 

8930-00-PP-GT-Z2-001 
LAPAS LAPŲ LAIDA 

4 6 0 
 

 

 
Pav. 6 Gręžinys Gr.SZ-109 (aut. ). 
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PAPILDOMI INŽINERINIAI GEOLOGINIAI TYRIMAI TYRIMŲ NUOTRAUKOS 

 

DOKUMENTO ŽYMUO 

8930-00-PP-GT-Z2-001 
LAPAS LAPŲ LAIDA 

5 6 0 
 

 

 

Pav. 7 Koloninio gręžimo agregatas gręžimo taške (aut. ). 

 

Pav. 8  Betono danga ties gręžiniu Gr.100 (aut. ). 
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PAPILDOMI INŽINERINIAI GEOLOGINIAI TYRIMAI TYRIMŲ NUOTRAUKOS 

 

DOKUMENTO ŽYMUO 

8930-00-PP-GT-Z2-001 
LAPAS LAPŲ LAIDA 

6 6 0 
 

 

 
Pav. 9 Betono danga ties gręžiniu Gr.100 (aut. ). 
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ŽEMĖS GELMIŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ REGISTRACIJOS LAPAS

Tyrimo identifikavimo numeris Žemės gelmių registre 54708-2025

1. Tyrimo užsakovas UAB "Tyrens Lietuva",  reg.kodas 234004210

2. Tyrimo vykdytojas UAB "Tyrens Lietuva",  reg.kodas 234004210

3. Leidimo tirti žemės gelmes Nr. 69 , išdavimo data 2005-04-12

(juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas; arba fizinio asmens vardas, pavardė, asmens

kodas, gyvenamosios vietos adresas; arba juridinių ir (ar) fizinių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos

sutartį, šalių vardai, pavardės, pavadinimai, juridinių asmenų teisinės formos, kodai, jungtinės veiklos sutarties sudarymo

data ir numeris)

(juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas; arba fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas,

gyvenamosios vietos adresas; arba juridinių ir (ar) fizinių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, šalių

vardai, pavardės, pavadinimai, juridinių asmenų teisinės formos, kodai, jungtinės veiklos sutarties sudarymo data ir

numeris)

5. Tyrimo rūšis:

6.Tyrimų tikslas ir (ar) etapas

Tiesioginis

Inžinerinis geologinis ir geotechninis tyrimas

4. Tyrimo būdas:

Papildomi inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai. Kitos paskirties

inžinerinio statinio, mažai ir vidutiniškai radioaktyvių trumpaamžių atliekų paviršinio

atliekyno inžinerinio barjero modelis Mantvilų g. 2, Mantvilų k., Visagino sav.

7. Duomenys apie tyrimo objektą

Tyrimo objekto tipas objektai: atliekų laidojimų vietos

Tyrimo objekto pavadinimas IAE paviršinio atliekyno barjeras, Mantvilų g. 2, Mantvilų k., Visagino sav.

Utenos apskr., Visagino sav., Mantvilų k., Mantvilų g. 2Tyrimo objekto adresas

Elementas Nr.1:

Nr.1 6165742 662148; Nr.2 6165678 662150; Nr.3 6165680 662213;

Nr.4 6165744 662211;

Tyrimo ploto ribos arba tyrimų

vietos koordinatės

(1994 metų Lietuvos koordinačių

sistemoje)

8. Tyrimo pradžios data 2025-03-05 , tyrimo pabaigos data 2026-05-21

Kitos paskirties inžinerinio statinio, mažai ir vidutiniškai radioaktyvių trumpaamžių

atliekų paviršinio atliekyno inžinerinio barjero modelis Mantvilų g. 2, Mantvilų k.,

Visagino sav.

Papildomų inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaita.

2026-05-21

9. Tyrimo dokumento (-ų) (ataskaitos(-ų)) pavadinimas (-ai) Pateikimo data

(darbų programa, techninė užduotis, projektas)

TU_232338-0210. Pridedami dokumentai:

1 iš 2

20



Tyrimo identifikavimo numeris Žemės gelmių registre 54708-2025

 Pareigų pavadinimas

Užpildė:

 Data

 Telefono numeris

inžinierė geologė

 Vardas, Pavardė

 El. paštas

2025-05-21

ŽGT-2025-2185 2025-05-21Paraiškos pateikimo dataParaiškos registracijos Nr.

Žemės gelmių registro tvarkytojo pastabos:

2025-06-13Tyrimo įregistravimo Žemės gelmių registre data

Dokumentą atspausdino

2025-07-30, 09:16:10

2 iš 2

21



((
DAkkS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Akkreditierung

Die Deutsche Akkreditierungsstelle bestätigtmit dieserAkkreditierungsurkunde, dass das
Prüflaboratorium

M & S Umweltprojekt GmbH
Pfortenstraße7, 08527 Plauen

die Anforderungen gemäßDIN EN ISO/IEC 17025:2018 fürdie in den nachfolgend aufgeführten
Teil-Akkreditierungsurkunden näherspezifiziertenKonformitätsbewertungstätigkeitenerfüllt.
Dies schließtzusätzlichbestehende gesetzliche und normative Anforderungen an das
Prüflaboratoriumein, einschließlichsolcher in relevanten sektoralen Programmen, sofern diese
in den Anlagen der nachfolgend aufgeführtenTeil-Akkreditierungsurkunden ausdrücklich
bestätigtwerden.

D-PL-14319-01-01

D-PL-14319-01-02

D-PL-14319-01-03

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer für
Prüflaboratorienrelevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Ubereinstimmung mit
den Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Diese Akkreditierung wurde gemäßArt. 5 Abs. 1 Satz 2 VO (EG) 765/2008, nach Durchführung
eines Akkreditierungsverfahrens unter Beachtung der Mindestanforderungen der
DIN EN ISO/IEC 17011 und auf Grundlage einer Bewertung und Entscheidung der eingesetzten
Akkreditierungsausschüsseausgestellt.

Diese Akkreditierungsurkunde besteht aus diesem Deckblatt, der Rückseitedes Deckblatts
und der dazugehörigenAnlage. Sie gilt nur in Verbindung mit den oben aufgeführten
Teil-Akkreditierungsurkunden und den dort in Bezug genommenen Bescheiden.

Registrierungsnummer der Akkreditierungsurkunde: D-PL-14319-01-00

Berlin, 18.11.2024 Im Auftrag Dr.
Fachbereichsleitung

Diese Urkunde gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Derjeweils aktuelle Stand der gültigenund
überwachtenAkkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen
(www. dakks. de).

Siehe Hinweise auf der Rückseite
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Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

Standort Berlin
Spittelmarkt 10
10117 Berlin

Standort Frankfurt am Main
Europa-Allee 52
60327 Frankfurt am Main

Standort Braunschweig
Bundesallee 100
38116 Braunschweig

Die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) ist die beliehene nationale Akkreditierungsstelle der
Bundesrepublik Deutschland gemäß§8 Absatz 1 AkkStelleG i. V. m. §1 Absatz 1 AkkStelleGBV.
Die DAkkS ist als nationale AkkreditierungsbehördegemäßArt. 4 Abs. 4 VO (EG) 765/2008
und Tz. 4.7 DIN EN ISO/IEC 17000 durch Deutschland benannt.

Die Akkreditierungsurkunde ist gemäßArt. 11 Abs. 2 VO (EG) 765/2008 im Geltungsbereich dieser
Verordnung von den nationalen Behördenals gleichwertig anzuerkennen sowie von den
WTO-Mitgliedsstaaten, die sich in bilateralen- oder multilateralen Gegenseitigkeitsabkommen
verpflichtet haben, die Urkunden von Akkreditierungsstellen, die Mitglied bei ILAC oder IAF sind, als

gleichwertig anzuerkennen.

Die DAkkS ist Unterzeichnerin der Multilateralen Abkommen zurgegenseitigen Anerkennung der
European co-operation forAccreditation (EA), des International Accreditation Forum (IAF) und
der International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC).

Der aktuelle Stand der Mitgliedschaft kann folgenden Webseiten entnommen werden:
EA: www.european-accreditation.org
ILAC: www.ilac.org
IAF: www.iaf.nu

Diese Akkreditierungsurkunde ist Eigentum der Deutschen Akkreditierungsstelle.
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Vertimas iš vokiečių kalbos 

DakkS 
Deutsche Akkreditierungsstelle 

 

 

Akreditacija 
 

 

Šis Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH išduotas Akreditacijos pažymėjimas patvirtina, kad 

tyrimų laboratorija  

 

M&S Umweltprojekt GmbH 

Pfortenstraße 7, 08527 Plauen 

 
atitinka DIN EN ISO/IEC 17025:2018 reikalavimus toliau pateiktuose daliniuose akreditavimo 

pažymėjimuose detaliau nurodytai atitikties vertinimo veiklai. 

Jis taip pat apima esamus teisinius ir norminius reikalavimus tyrimų laboratorijai, įskaitant esančias 

atitinkamose sektorių programose, su sąlyga, kad jos aiškiai patvirtintos toliau pateiktų dalinės 

akreditacijos pažymėjimų prieduose. 

 

D-PL-14319-01-01 

D-PL-14319-01-02 

D-PL-14319-01-03 

     

DIN EN ISO/IEC 17025 vadybos sistemos reikalavimai yra surašyti bandymų laboratorijoms 

tinkama kalba ir bendrai atitinka DIN EN ISO 9001 principus. 

 

Ši akreditacija suteikta pagal Reglamento (EB) Nr. 765/2008 5 straipsnio 1 dalies 2 pastraipą, 

atlikus akreditavimo procedūrą, atsižvelgiant į minimalius DIN EN ISO/IEC 17011 reikalavimus ir 

remiantis paskirtų akreditavimo komitetų įvertinimu ir sprendimu. 

 

Šį akreditavimo pažymėjimą sudaro šis titulinis lapas, kita titulinio lapo pusė ir susijęs priedas. Jis 

galioja tik kartu su aukščiau išvardintais daliniais akreditacijos pažymėjimais ir juose nurodytais 

sprendimais. 

  

 

Akreditacijos pažymėjimo registracijos Nr.: D-PL-14319-01-00 

 

 

Berlynas, 2024 11 18   /parašas/   

     Pavedimu dr.  

    Skyriaus vadovas 

 
Šis dokumentas atspindi jo sudarymo metu esančią situaciją. Galiojančios ir prižiūrimos akreditacijos aktualią situaciją 

galima matyti akreditacijos įstaigos Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH akredituotų įmonių duomenų banke  

(www.dakks.de)    
 

 
Žr. nuorodas kitoje pusėje  
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Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH 
 

 

 

Buveinė Berlyne Buveinė Frankfurte prie Maino Buveinė Braunšveige 

Spittelmarkt 10 Europa-Allee 52  Bundesallee 100 

10117 Berlynas 60327 Frankfurtas prie Maino 38116 Braunšveigas 

 

 

 

 

 

 

Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) yra įgaliota nacionalinė Vokietijos Federacinės 

Respublikos akreditacijos įstaiga pagal AkkStelleG 8 paragrafo 1 pastraipą kartu su AkkStelleGBV 

1 paragrafo 1 pastraipa. 

DAkkS yra nacionalinė akreditacijos institucija pagal Reglamento (EB) Nr. 765/2008 4 straipsnio 4 

dalį ir Vokietijos standarto DIN EN ISO/IEC 17000 p.4.7. 

 

Akreditavimo pažymėjimą nacionalinės institucijos turi pripažinti lygiaverčiu pagal Reglamento 

(EB) Nr. 765/2008 11 straipsnio 2 dalį šio reglamento taikymo srityje, o taip pat PPO valstybės 

narės, dvišaliais arba daugiašaliais abipusiškumo susitarimais įsipareigojusios pripažinti 

akreditavimo įstaigų, kurios yra ILAC arba IAF narės, sertifikatus lygiaverčiais.  

 

DAkkS yra pasirašiusi daugiašalius susitarimus abipusiam European co-operation for 

Accreditation (EA), International Accreditation Forum (IAF) ir International Laboratory 

Accreditation Cooperation (ILAC) pripažinimui. 

 

 

 

 Aktualius duomenis apie narius galima rasti:  

EA: www.european-accreditation.org 

ILAC: www.ilac.org 

IAF:  www.iaf.nu 

 

 

 

 
Vertėjas įspėtas dėl atsakomybės pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 235 straipsnį 

už melagingą ar žinomai neteisingą vertimą.  

Vertė          
"M&S Umweltprojekt Baltic", UAB 

Draugystės pr. 25, LT-76289, Šiauliai 

Tel.+370 65050071 

 

 

 

 

 

   

Šis akreditacijos pažymėjimas yra Deutsche Akkreditierungsstelle nuosavybė. 
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((
DAkkS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Akkreditierung

Die Deutsche Akkreditierungsstelle bestätigtmit dieserTeil-Akkreditierungsurkunde, dass das
Prüflaboratorium

M & S Umweltprojekt GmbH
Pfortenstraße7, 08527 Plauen

die Anforderungen gemäßDIN EN ISO/IEC 17025:2018 fürdie in der Anlage zu dieser Urkunde
aufgeführtenKonformitätsbewertungstätigkeitenerfütlt.Dies schließtzusätzlichebestehende
gesetzliche und normative Anforderungen an das Prüflaboratoriumein, einschließlichsolcher in
relevanten sektoralen Programmen, sofern diese in derAnlage zu dieser Urkunde ausdrücklich
bestätigtwerden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer für
Prüftaboratorienrelevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Ubereinstimmung mit
den Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Diese Akkreditierung wurde gemäßArt. 5 Abs. 1 Satz 2 VO (EG) 765/2008, nach Durchführung
eines Akkreditierungsverfahrens unter Beachtung der Mindestanforderungen der
DIN EN ISO/IEC 17011 und auf Grundlage einer Bewertung und Entscheidung durch den
eingesetzten Akkreditierungsausschuss ausgestellt.

Diese Teil-Akkreditierungsurkunde gilt nur in Verbindung mit dem Bescheid vom 18.11.2024 mit
der Akkreditierungsnummer D-PL-14319-01.
Sie besteht aus diesem Deckblatt, der Rückseitedes Deckblatts und derfolgenden Anlage mit
insgesamtGSeiten.

Registrierungsnummer der Teil-Akkreditierungsurkunde: D-PL-14319-01-01
Sie ist Bestandteil derAkkreditierungsurkunde D-PL-14319-01-00.

Berlin, 18.11.2024 ll^AdSftrag D
FacTMsfcreichsleitung

Diese Urkunde gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Derjeweils aktuelle Stand der gültigenund
überwachtenAkkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen
(www. dakks. de).

aufderRückseite
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Deutsche Akkreditierungsstelle

Standort Berlin
Spittelmarkt 10
10117 Berlin

Standort Frankfurt am Main
Europa-Allee52
60327 Frankfurt am Main

Standort Braunschweig
Bundesallee 100
38116 Braunschweig

Die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) ist die beliehene nationale Akkreditierungsstelle der
Bundesrepublik Deutschland gemäß§8 Absatz 1 AkkStetleG i. V. m. §1 Absatz 1 AkkStelleGBV.
Die DAkkS ist als nationale AkkreditierungsbehördegemäßArt. 4 Abs. 4 VO (EG) 765/2008
und Tz. 4.7 DIN EN ISO/IEC 17000 durch Deutschland benannt.

Die Akkreditierungsurkunde ist gemäßArt. 11 Abs. 2 VO (EG) 765/2008 im Geltungsbereich dieser
Verordnung von den nationalen Behördenals gleichwertig anzuerkennen sowie von den
WTO-Mitgliedsstaaten, diesich in bilateralen-oder multilateralen Gegenseitigkeitsabkommen
verpflichtet haben, die Urkunden von Akkreditierungsstellen, die Mitglied bei ILAC oder IAF sind, als

gleichwertig anzuerkennen.

Die DAkkS ist Unterzeichnerin der Multilateralen Abkommen zur gegenseitigen Anerkennung der
European co-operation forAccreditation (EA), des tnternational Accreditation Forum (IAF) und
der International LaboratoryAccreditation Cooperation (ILAC).

Der aktuelle Stand der Mitgliedschaft kann folgenden Webseiten entnommen werden:
EA: www.european-accreditation.org
ILAC: www.ilac.org
IAF: www.iaf.nu

Diese Akkreditierungsurkunde ist Eigentum der Deutschen Akkreditierungsstelle.
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Vertimas iš vokiečių kalbos 

 

DakkS 
Deutsche Akkreditierungsstelle 

 

 

Akreditacija 
 

 

Šis Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH išduotas Dalinis Akreditacijos pažymėjimas patvirtina, 

kad tyrimų laboratorija  

 

M&S Umweltprojekt GmbH 

Pfortenstraße 7, 08527 Plauen 

 
atitinka DIN EN ISO/IEC 17025:2018 reikalavimus šio dokumento priede nurodytai atitikties 

vertinimo veiklai. 

Jis taip pat apima esamus teisinius ir norminius reikalavimus tyrimų laboratorijai, įskaitant esančias 

atitinkamose sektorių programose, su sąlyga, kad jos aiškiai patvirtintos šio dalinio akreditacijos 

pažymėjimo priede. 

   

DIN EN ISO/IEC 17025 vadybos sistemos reikalavimai yra surašyti bandymų laboratorijoms 

tinkama kalba ir bendrai atitinka DIN EN ISO 9001 principus. 

 

Ši akreditacija suteikta pagal Reglamento (EB) Nr. 765/2008 5 straipsnio 1 dalies 2 pastraipą, atlikus 

akreditavimo procedūrą, atsižvelgiant į minimalius DIN EN ISO/IEC 17011 reikalavimus ir remiantis 

paskirto akreditavimo komiteto įvertinimu ir sprendimu. 

 

 

 

Šis dalinis akreditacijos pažymėjimas galioja tik kartu su 2024-11-18 sprendimu su akreditacijos 

numeriu D-PL-14319-01. 

Dalinį akreditavimo pažymėjimą sudaro šis titulinis lapas, kita titulinio lapo pusė ir atitinkamas 

priedas, kuriame iš viso 6 lapai.  

  

 

Šio Dalinio Akreditacijos pažymėjimo registracijos Nr.: D-PL-14319-01-01 

Jis yra Akreditacijos pažymėjimo D-PL-14319-01-00 dalis. 

 

 

Berlynas, 2024 11 18   /parašas/   

     Pavedimu dr.  

    Skyriaus vadovas 

 
Šis dokumentas atspindi jo sudarymo metu esančią situaciją. Galiojančios ir prižiūrimos akreditacijos aktualią situaciją 

galima matyti akreditacijos įstaigos Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH akredituotų įmonių duomenų banke  

(www.dakks.de)    
 

 

Žr. nuorodas kitoje pusėje  
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Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH 
 

 

 

Buveinė Berlyne Buveinė Frankfurte prie Maino Buveinė Braunšveige 

Spittelmarkt 10 Europa-Allee 52  Bundesallee 100 

10117 Berlynas 60327 Frankfurtas prie Maino 38116 Braunšveigas 

 

 

 

 

 

 

Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) yra įgaliota nacionalinė Vokietijos Federacinės 

Respublikos akreditacijos įstaiga pagal AkkStelleG 8 paragrafo 1 pastraipą kartu su AkkStelleGBV 1 

paragrafo 1 pastraipa. 

DAkkS yra nacionalinė akreditacijos institucija pagal Reglamento (EB) Nr. 765/2008 4 straipsnio 4 

dalį ir Vokietijos standarto DIN EN ISO/IEC 17000 p.4.7. 

 

Akreditavimo pažymėjimą nacionalinės institucijos turi pripažinti lygiaverčiu pagal Reglamento (EB) 

Nr. 765/2008 11 straipsnio 2 dalį šio reglamento taikymo srityje, o taip pat PPO valstybės narės, 

dvišaliais arba daugiašaliais abipusiškumo susitarimais įsipareigojusios pripažinti akreditavimo 

įstaigų, kurios yra ILAC arba IAF narės, sertifikatus lygiaverčiais.  

 

DAkkS yra pasirašiusi daugiašalius susitarimus abipusiam European co-operation for 

Accreditation (EA), International Accreditation Forum (IAF) ir International Laboratory 

Accreditation Cooperation (ILAC) pripažinimui. 

 

 

 

 Aktualius duomenis apie narius galima rasti:  

EA: www.european-accreditation.org 

ILAC: www.ilac.org 

IAF:  www.iaf.nu 

 

 

 

 
Vertėjas įspėtas dėl atsakomybės pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 235 straipsnį 

už melagingą ar žinomai neteisingą vertimą.  

Vertė          
"M&S Umweltprojekt Baltic", UAB 

Draugystės pr. 25, LT-76289, Šiauliai 

Tel.+370 65050071 

 

 

 

 

 

   

Šis akreditacijos pažymėjimas yra Deutsche Akkreditierungsstelle nuosavybė. 
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((
DAkkS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Akkreditierung

Die Deutsche Akkreditierungsstelle bestätigtmit dieserTeil-Akkreditierungsurkunde, dass das
Prüflaboratorium

M & S Umweltprojekt GmbH
Pfortenstraße7, 08527 Plauen

die Anforderungen gemäßDIN EN ISO/IEC 17025:2018 fürdie in der Anlage zu dieser Urkunde
aufgeführtenKonformitätsbewertungstätigkeitenerfüllt.Dies schließtzusätzlichebestehende
gesetzliche und normative Anforderungen an das Prüflaboratoriumein, einschließlichsolcher in
relevanten sektoralen Programmen, sofern diese in der Anlage zu dieser Urkunde ausdrücklich
bestätigtwerden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer für
Prüflaboratorienrelevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Ubereinstimmung mit
den Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Diese Akkreditierung wurde gemäßArt. 5 Abs. 1 Satz 2 VO (EG) 765/2008, nach Durchführung
eines Akkreditierungsverfahrens unter Beachtung der Mindestanforderungen der
DIN EN ISO/IEC 17011 und auf Grundlage einer Bewertung und Entscheidung durch den
eingesetzten Akkreditierungsausschuss ausgestellt.

Diese Teil-Akkreditierungsurkunde gilt nur in Verbindung mit dem Bescheid vom 18.11.2024 mit
der Akkreditierungsnummer D-PL-14319-01.
Sie besteht aus diesem Deckblatt, der Rückseitedes Deckblatts und derfolgenden Anlage mit
insgesamt 17Seiten.

Registrierungsnummer der Teil-Akkreditierungsurkunde: D-PL-14319-01-02
Sie ist Bestandteil derAkkreditierungsurkunde D-PL-14319-01-00.

Berlin, 18.11.2024 Im Auftrag
Fachbereichsleitung

Diese Urkunde gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Derjeweils aktuelle Stand der gültigenund
überwachtenAkkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen
(www.dakks.de).

Siehe Hinweise auf der Rückseite
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Deutsche Akkreditierungsstelle

Standort Berlin
Spittelmarkt 10
10117 Berlin

Standort Frankfurt am Main
Europa-Allee 52
60327 Frankfurt am Main

Standort Braunschweig
Bundesallee 100
38116 Braunschweig

Die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) ist die beliehene nationale Akkreditierungsstelle der
Bundesrepublik Deutschland gemäß§8 Absatz 1 AkkStelleG i. V. m. §1 Absatz 1 AkkStelleGBV.
Die DAkkS ist als nationale AkkreditierungsbehördegemäßArt. 4 Abs. 4 VO (EG) 765/2008
und Tz. 4.7 DIN EN ISO/IEC 17000 durch Deutschland benannt.

Die Akkreditierungsurkunde ist gemäßArt. 11 Abs. 2 VO (EG) 765/2008 im Geltungsbereich dieser
Verordnung von den nationalen Behördenals gleichwertig anzuerkennen sowie von den
WTO-Mitgliedsstaaten, die sich in bilateralen- oder multilateralen Gegenseitigkeitsabkommen
verpflichtet haben, die Urkunden von Akkreditierungsstellen, die Mitglied bei ILAC oder IAF sind, als

gleichwertig anzuerkennen.

Die DAkkS ist Unterzeichnerin der Multilateralen Abkommen zur gegenseitigen Anerkennung der
European co-operation for Accreditation (EA), des International Accreditation Forum (IAF) und
der International LaboratoryAccreditation Cooperation (ILAC).

Der aktuelle Stand der Mitgliedschaft kann folgenden Webseiten entnommen werden:
EA: www.european-accreditation.org
ILAC: www.ilac.org
IAF: www.iaf.nu

Diese Akkreditierungsurkunde ist Eigentum der Deutschen Akkreditierungsstelle.
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Vertimas iš vokiečių kalbos 

 

DakkS 
Deutsche Akkreditierungsstelle 

 

 

Akreditacija 
 

 

Šis Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH išduotas Dalinis Akreditacijos pažymėjimas patvirtina, 

kad tyrimų laboratorija  

 

M&S Umweltprojekt GmbH 

Pfortenstraße 7, 08527 Plauen 

 
atitinka DIN EN ISO/IEC 17025:2018 reikalavimus šio dokumento priede nurodytai atitikties 

vertinimo veiklai. 

Jis taip pat apima esamus teisinius ir norminius reikalavimus tyrimų laboratorijai, įskaitant esančias 

atitinkamose sektorių programose, su sąlyga, kad jos aiškiai patvirtintos šio dalinio akreditacijos 

pažymėjimo priede. 

   

DIN EN ISO/IEC 17025 vadybos sistemos reikalavimai yra surašyti bandymų laboratorijoms 

tinkama kalba ir bendrai atitinka DIN EN ISO 9001 principus. 

 

Ši akreditacija suteikta pagal Reglamento (EB) Nr. 765/2008 5 straipsnio 1 dalies 2 pastraipą, atlikus 

akreditavimo procedūrą, atsižvelgiant į minimalius DIN EN ISO/IEC 17011 reikalavimus ir remiantis 

paskirto akreditavimo komiteto įvertinimu ir sprendimu. 

 

 

 

Šis dalinis akreditacijos pažymėjimas galioja tik kartu su 2024-11-18 sprendimu su akreditacijos 

numeriu D-PL-14319-01. 

Dalinį akreditavimo pažymėjimą sudaro šis titulinis lapas, kita titulinio lapo pusė ir atitinkamas 

priedas, kuriame iš viso 17 lapų.  

  

 

Šio Dalinio Akreditacijos pažymėjimo registracijos Nr.: D-PL-14319-01-02 

Jis yra Akreditacijos pažymėjimo D-PL-14319-01-00 dalis. 

 

 

Berlynas, 2024 11 18   /parašas/   

     Pavedimu dr.  

    Skyriaus vadovas 

 
Šis dokumentas atspindi jo sudarymo metu esančią situaciją. Galiojančios ir prižiūrimos akreditacijos aktualią situaciją 

galima matyti akreditacijos įstaigos Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH akredituotų įmonių duomenų banke  

(www.dakks.de)    
 

 

Žr. nuorodas kitoje pusėje  
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Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH 
 

 

 

Buveinė Berlyne Buveinė Frankfurte prie Maino Buveinė Braunšveige 

Spittelmarkt 10 Europa-Allee 52  Bundesallee 100 

10117 Berlynas 60327 Frankfurtas prie Maino 38116 Braunšveigas 

 

 

 

 

 

 

Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) yra įgaliota nacionalinė Vokietijos Federacinės 

Respublikos akreditacijos įstaiga pagal AkkStelleG 8 paragrafo 1 pastraipą kartu su AkkStelleGBV 1 

paragrafo 1 pastraipa. 

DAkkS yra nacionalinė akreditacijos institucija pagal Reglamento (EB) Nr. 765/2008 4 straipsnio 4 

dalį ir Vokietijos standarto DIN EN ISO/IEC 17000 p.4.7. 

 

Akreditavimo pažymėjimą nacionalinės institucijos turi pripažinti lygiaverčiu pagal Reglamento (EB) 

Nr. 765/2008 11 straipsnio 2 dalį šio reglamento taikymo srityje, o taip pat PPO valstybės narės, 

dvišaliais arba daugiašaliais abipusiškumo susitarimais įsipareigojusios pripažinti akreditavimo 

įstaigų, kurios yra ILAC arba IAF narės, sertifikatus lygiaverčiais.  

 

DAkkS yra pasirašiusi daugiašalius susitarimus abipusiam European co-operation for 

Accreditation (EA), International Accreditation Forum (IAF) ir International Laboratory 

Accreditation Cooperation (ILAC) pripažinimui. 

 

 

 

 Aktualius duomenis apie narius galima rasti:  

EA: www.european-accreditation.org 

ILAC: www.ilac.org 

IAF:  www.iaf.nu 

 

 

 

 
Vertėjas įspėtas dėl atsakomybės pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 235 straipsnį 

už melagingą ar žinomai neteisingą vertimą.  

Vertė          
"M&S Umweltprojekt Baltic", UAB 

Draugystės pr. 25, LT-76289, Šiauliai 

Tel.+370 65050071 

 

 

 

 

 

   

Šis akreditacijos pažymėjimas yra Deutsche Akkreditierungsstelle nuosavybė. 
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((
DAkkS

Deutsche
Akkreditierungsstelte

Akkreditierung

Die Deutsche Akkreditierungsstelle bestätigtmit dieser Teil-Akkreditierungsurkunde, dass das
Prüflaboratorium

M & S Umweltprojekt GmbH
Pfortenstraße7, 08527 Plauen

die Anforderungen gemäßDIN EN ISO/IEC 17025:2018 fürdie in der Anlage zu dieser Urkunde
aufgeführtenKonformitätsbewertungstätigkeitenerfüllt.Dies schließtzusätzlichebestehende
gesetzliche und normative Anforderungen an das Prüflaboratoriumein, einschließlichsolcher in
relevanten sektoralen Programmen, sofern diese in der Anlage zu dieser Urkunde ausdrücklich
bestätigtwerden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer für
Prüflaboratorienrelevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Ubereinstimmung mit
den Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Diese Akkreditierung wurde gemäßArt. 5 Abs. 1 Satz 2 VO (EG) 765/2008, nach Durchführung
eines Akkreditierungsverfahrens unter Beachtung der Mindestanforderungen der
DIN EN ISO/IEC 17011 und aufGrundlage einer Bewertung und Entscheidung durch den
eingesetzten Akkreditierungsausschuss ausgestellt.

Diese Teil-Akkreditierungsurkunde gilt nur in Verbindung mit dem Bescheid vom 18.11.2024 mit
der Akkreditierungsnummer D-PL-14319-01.
Sie besteht aus diesem Deckblatt, der Rückseitedes Deckblatts und der folgenden Anlage mit
insgesamtSSeiten.

Registrierungsnummer der Teil-Akkreditierungsurkunde: D-PL-14319-01-03
Sie ist Bestandteil derAkkreditierungsurkunde D-PL-14319-01-00.

Berlin, 18.11.2024 Im Auftrag Üipl.-lng
Fachbereichsleitung

Diese Urkunde gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Derjeweils aktuelle Stand der gültigenund
überwachtenAkkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen
(www.dakks.de).

Siehe Hinweise auf der Rückseite
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Deutsche Akkreditierungsstelle

Standort Berlin
Spittelmarkt 10
10117 Berlin

Standort Frankfurt am Main
Europa-Allee 52
60327 Frankfurt am Main

Standort Braunschweig
Bundesallee 100
38116 Braunschweig

Die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) ist die beliehene nationale Akkreditierungsstelle der
Bundesrepublik Deutschland gemäß§8 Absatz 1 AkkStelleG i. V. m. §1 Absatz 1 AkkStelleGBV.
Die DAkkS ist als nationale AkkreditierungsbehördegemäßArt. 4 Abs. 4 VO (EG) 765/2008
und Tz. 4.7 DIN EN ISO/IEC 17000 durch Deutschland benannt.

Die Akkreditierungsurkunde ist gemäßArt. 11 Abs. 2 VO (EG) 765/2008 im Geltungsbereich dieser
Verordnung von den nationalen Behördenals gleichwertig anzuerkennen sowie von den
WTO-Mitgliedsstaaten, die sich in bilateralen- oder multilateralen Gegenseitigkeitsabkommen
verpflichtet haben, die Urkunden von Akkreditierungsstellen, die Mitglied bei ILAC oder IAF sind, als

gleichwertig anzuerkennen.

Die DAkkS ist Unterzeichnerin der Multilateralen Abkommen zurgegenseitigen Anerkennung der
European co-operation forAccreditation (EA), des International Accreditation Forum (IAF) und
der International LaboratoryAccreditation Cooperation (ILAC).

Der aktuelle Stand der Mitgliedschaft kann folgenden Webseiten entnommen werden:
EA: www.european-accreditation.org
ILAC: www.ilac.org
IAF: www.iaf.nu

Diese Akkreditierungsurkunde ist Eigentum der Deutschen Akkreditierungsstelle.
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Vertimas iš vokiečių kalbos 

 

DakkS 
Deutsche Akkreditierungsstelle 

 

 

Akreditacija 
 

 

Šis Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH išduotas Dalinis Akreditacijos pažymėjimas patvirtina, 

kad tyrimų laboratorija  

 

M&S Umweltprojekt GmbH 

Pfortenstraße 7, 08527 Plauen 

 
atitinka DIN EN ISO/IEC 17025:2018 reikalavimus šio dokumento priede nurodytai atitikties 

vertinimo veiklai. 

Jis taip pat apima esamus teisinius ir norminius reikalavimus tyrimų laboratorijai, įskaitant esančias 

atitinkamose sektorių programose, su sąlyga, kad jos aiškiai patvirtintos šio dalinio akreditacijos 

pažymėjimo priede. 

   

DIN EN ISO/IEC 17025 vadybos sistemos reikalavimai yra surašyti bandymų laboratorijoms 

tinkama kalba ir bendrai atitinka DIN EN ISO 9001 principus. 

 

Ši akreditacija suteikta pagal Reglamento (EB) Nr. 765/2008 5 straipsnio 1 dalies 2 pastraipą, atlikus 

akreditavimo procedūrą, atsižvelgiant į minimalius DIN EN ISO/IEC 17011 reikalavimus ir remiantis 

paskirto akreditavimo komiteto įvertinimu ir sprendimu. 

 

 

 

Šis dalinis akreditacijos pažymėjimas galioja tik kartu su 2024-11-18 sprendimu su akreditacijos 

numeriu D-PL-14319-01. 

Dalinį akreditavimo pažymėjimą sudaro šis titulinis lapas, kita titulinio lapo pusė ir atitinkamas 

priedas, kuriame iš viso 5 lapai.  

  

 

Šio Dalinio Akreditacijos pažymėjimo registracijos Nr.: D-PL-14319-01-03 

Jis yra Akreditacijos pažymėjimo D-PL-14319-01-00 dalis. 

 

 

Berlynas, 2024 11 18   /parašas/   

     Pavedimu dipl. Inž.  

    Skyriaus vadovas 

 
Šis dokumentas atspindi jo sudarymo metu esančią situaciją. Galiojančios ir prižiūrimos akreditacijos aktualią situaciją 

galima matyti akreditacijos įstaigos Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH akredituotų įmonių duomenų banke  

(www.dakks.de)    
 

 

Žr. nuorodas kitoje pusėje  
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Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH 
 

 

 

Buveinė Berlyne Buveinė Frankfurte prie Maino Buveinė Braunšveige 

Spittelmarkt 10 Europa-Allee 52  Bundesallee 100 

10117 Berlynas 60327 Frankfurtas prie Maino 38116 Braunšveigas 

 

 

 

 

 

 

Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) yra įgaliota nacionalinė Vokietijos Federacinės 

Respublikos akreditacijos įstaiga pagal AkkStelleG 8 paragrafo 1 pastraipą kartu su AkkStelleGBV 1 

paragrafo 1 pastraipa. 

DAkkS yra nacionalinė akreditacijos institucija pagal Reglamento (EB) Nr. 765/2008 4 straipsnio 4 

dalį ir Vokietijos standarto DIN EN ISO/IEC 17000 p.4.7. 

 

Akreditavimo pažymėjimą nacionalinės institucijos turi pripažinti lygiaverčiu pagal Reglamento (EB) 

Nr. 765/2008 11 straipsnio 2 dalį šio reglamento taikymo srityje, o taip pat PPO valstybės narės, 

dvišaliais arba daugiašaliais abipusiškumo susitarimais įsipareigojusios pripažinti akreditavimo 

įstaigų, kurios yra ILAC arba IAF narės, sertifikatus lygiaverčiais.  

 

DAkkS yra pasirašiusi daugiašalius susitarimus abipusiam European co-operation for 

Accreditation (EA), International Accreditation Forum (IAF) ir International Laboratory 

Accreditation Cooperation (ILAC) pripažinimui. 

 

 

 

 Aktualius duomenis apie narius galima rasti:  

EA: www.european-accreditation.org 

ILAC: www.ilac.org 

IAF:  www.iaf.nu 

 

 

 

 
Vertėjas įspėtas dėl atsakomybės pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 235 straipsnį 

už melagingą ar žinomai neteisingą vertimą.  

Vertė          
"M&S Umweltprojekt Baltic", UAB 

Draugystės pr. 25, LT-76289, Šiauliai 

Tel.+370 65050071 

 

 

 

 

 

   

Šis akreditacijos pažymėjimas yra Deutsche Akkreditierungsstelle nuosavybė. 
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Mažai ir vidutiniškai radioaktyvių trumpaamžių atliekų paviršinio atliekyno inžinerinio barjero modelis (IBM) 

Gręžinių duomenų ir paimtų grunto mėginių įvertinimas 

 

 

 

 

PRIEDAS 1 / Anlage 1 
 

Lentelės santrauka su visomis svarbiausiomis kiekvieno sluoksnio savybėmis  
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Mažai ir vidutiniškai radioaktyvių trumpaamžių atliekų paviršinio atliekyno inžinerinio barjero modelis (IBM) 

Gręžinių duomenų ir paimtų grunto mėginių įvertinimas 

 

 

 

 
1 lentelė: Svarbiausių molio sluoksnių savybės / Tabelle 1: Eigenschaften der relevanten Lehmschicht/en 

Gręžinys 

/Bohrung 

Sluoksnis 

/Schicht 
Gylis /Tiefe [m] 

Storis / 

Mächtig-

keit 

Aprašymas pagal 

gręžinius / Beschreibung 

anhand der Bohrungen 

Aprašymas pagal mėginius / Beschreibung anhand der Proben 

  
Viršutinis 

kraštas /OK 

Apatinis kraštas / 

UK 

DIN EN 

ISO 

14688-

2 

Aprašymas / 

Beschreibung 

Mėginys 

/ Probe 

DIN 

4022 

DIN EN ISO 

14688-2 

Aprašymas / 

Beschreibung 

filtracijos koeficientas 

(kf) / kf-Wert [m/s] 

           
Apskaičiuota 

/ berechnet 

DIN EN 

ISO 

17892-

11 

Gr.SZ-

100 
4b 1,80 3,20 

> 6,20 

saCIL 

smėlingas 

molis, lengvai 

plastiškas 

Sandiger Ton,  

leicht plastisch 

M1 S,u*,t clsi*Sa 

molingas, labai 

dulkingas 

smėlis  / 

toniger, stark 

schluffiger 

Sand 

6,5 x 10-9 
1,4 x 

10-8 

Gr.SZ-

100 
4b 3,20 4,90 saCIL 

smėlingas 

molis, lengvai 

plastiškas 

Sandiger Ton,  

leicht plastisch 

/ / / / / / 

Gr.SZ-

100 
4a 4,90 > 8,00 saCIL 

smėlingas 

molis, lengvai 

plastiškas 

Sandiger Ton,  

leicht plastisch 

/ / / / / / 

Gr.SZ-

101 
4a 2,20 3,30 > 7,80 saCIL 

smėlingas 

molis, lengvai 

plastiškas 

Sandiger Ton,  

leicht plastisch 

M1 

U, t, fs, 

ms', 

gg' 

cg’msa‘fsaclSi 

silpnas 

stambiagrūdis 

žvyras, silpnas 

vidutinio 

grūdėtumo 

5,7 x 10-9 
1,5 x 

10-9 
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Mažai ir vidutiniškai radioaktyvių trumpaamžių atliekų paviršinio atliekyno inžinerinio barjero modelis (IBM) 

Gręžinių duomenų ir paimtų grunto mėginių įvertinimas 

 

 

 

 
smėlis, 

smulkus 

smėlis, 

priemolis / 

schw. 

grobkies., 

schw. 

mittelsand., 

feinsand., 

toniger Schluff 

Gr.SZ-

101 
4b 3,30 6,00 saCIL 

smėlingas 

molis, lengvai 

plastiškas 

Sandiger Ton,  

leicht plastisch 

/ / / / / / 

Gr.SZ-

101 
4b 6,00 > 8,00 saCIL 

smėlingas 

molis, lengvai 

plastiškas 

Sandiger Ton,  

leicht plastisch 

/ / / / / / 

Gr.SZ-

102 
4b 0,92 2,60 

> 7,08 

saCIL 

smėlingas 

molis, lengvai 

plastiškas 

Sandiger Ton,  

leicht plastisch 
1 S,u*,t clsi*Sa 

molingas 

smėlis su 

dideliu 

priemolio 

kiekiu  / 

toniger, stark 

schluffiger 

Sand 

7,6 x 10-9 
4,3 x 

10-8 

Gr.SZ-

102 
4b 2,60 > 8,00 saCIL 

smėlingas 

molis, lengvai 

plastiškas 

Sandiger Ton,  

leicht plastisch 
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Mažai ir vidutiniškai radioaktyvių trumpaamžių atliekų paviršinio atliekyno inžinerinio barjero modelis (IBM) 

Gręžinių duomenų ir paimtų grunto mėginių įvertinimas 

 

 

 

 

Gr.SZ-

103 
4a 1,30 3,00 

> 6,70 

saCIL 

smėlingas 

molis, lengvai 

plastiškas 

Sandiger Ton,  

leicht plastisch 

M1 
S, u, t', 

fg', mg' 
mgr’fgr’cl’siSa 

silpnas 

vidutinio 

grūdėtumo, 

silpnas 

smulkaus 

grūdėtumo, 

silpnas 

molingas 

priemolingas 

smėlis /  

schwach 

mittelk., 

schwach 

feink., 

schwach 

toniger, 

schluffiger 

Sand 

8,1 x 10-7 
3,4 x 

10-7 

Gr.SZ-

103 
4b / 4a 3,00 > 8,00 saCIL 

smėlingas 

molis, lengvai 

plastiškas 

Sandiger Ton,  

leicht plastisch 

/ / / / / / 

Gr.SZ-

104 
4b 0,30 1,50 

> 7,70 

saCIL 

smėlingas 

molis, lengvai 

plastiškas 

Sandiger Ton,  

leicht plastisch 

/ / / / / / 

Gr.SZ-

104 
4a 1,50 4,00 saCIL 

smėlingas 

molis, lengvai 

plastiškas 

Sandiger Ton,  

leicht plastisch 

1 
U, t, 

ms, fs' 
fsa’msaclSi 

Silpnai 

smulkus 

smėlis, 

vidutinis 

smėlis, 

molingas 

1,1 x 10-9 
1,3 x 

10-8 
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Mažai ir vidutiniškai radioaktyvių trumpaamžių atliekų paviršinio atliekyno inžinerinio barjero modelis (IBM) 

Gręžinių duomenų ir paimtų grunto mėginių įvertinimas 

 

 

 

 
priemolis  / 

schwach 

feinsand., 

mittelsand. 

Toniger 

Schluff 

Gr.SZ-

104 
4b 4,00 > 8,00 saCIL 

smėlingas 

molis, lengvai 

plastiškas 

Sandiger Ton,  

leicht plastisch 

/ / / / / / 

Gr.SZ-

105 
4a 2,00 3,20 

> 6,00 

saCIL 

smėlingas 

molis, lengvai 

plastiškas 

Sandiger Ton,  

leicht plastisch 

3 S,u*t’g’ gr’cl’siSa 

silpnas žvyro 

kiekis, silpnas 

molingumas, 

stipriai 

priemolingas 

smėlis  / 

schwach kies., 

schwach 

toniger, stark 

schluffiger 

Sand 

1,8 x 10-8 
1,6 x 

10-7 

M1 S,u*t clsi*Sa 

molingas 

smėlis su 

dideliu 

priemolio 

kiekiu  / 

toniger, stark 

schluffiger 

Sand 

8,3 x 10-9 
4,5 x 

10-9 

Gr.SZ-

105 
4a 3,20 > 8,00 saCIL 

smėlingas 

molis, lengvai 

plastiškas 
4 

U, t, fs, 

ms' 
msa’fsaclSi 

silpnas 

vidutinio 

grūdėtumo 

smėlis, 

5,6 x 10-10 
1,4 x 

10-9 
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Mažai ir vidutiniškai radioaktyvių trumpaamžių atliekų paviršinio atliekyno inžinerinio barjero modelis (IBM) 

Gręžinių duomenų ir paimtų grunto mėginių įvertinimas 

 

 

 

 
Sandiger Ton,  

leicht plastisch 

smulkaus 

smėlio 

priemolis, 

molingas 

priemolis  / 

schwach 

mittelsand., 

feinsandiger, 

toniger Schluff 

Gr.SZ-

106 
4b 0,40 1,80 

> 7,60 

saCIL 

smėlingas 

molis, lengvai 

plastiškas 

Sandiger Ton,  

leicht plastisch 

/ / / / / / 

Gr.SZ-

106 
4b 1,80 5,40 saCIL 

smėlingas 

molis, lengvai 

plastiškas 

Sandiger Ton,  

leicht plastisch 

M1 
U, t, fs, 

ms' 
msa’fsaclSi 

silpnas 

vidutinio 

grūdėtumo 

smėlis, 

smulkaus 

smėlio 

priemolis, 

molingas 

priemolis  / 

schwach 

mittelsand., 

feinsandiger, 

toniger Schluff 

2,2 x 10-9 
7,0 x 

10-9 

Gr.SZ-

106 
4b 5,40 > 8,00 saCIL 

smėlingas 

molis, lengvai 

plastiškas 

Sandiger Ton,  

leicht plastisch 

/ / / / / / 

Gr.SZ-

107 
4b 2,40 3,00 > 5,60 saCIL 

smėlingas 

molis, lengvai 

1 

 

S,u*t‘ 

 

cl’siSa 

 

silpnai molingas, 

stipriai 

1,0 x 10-8 

 

1,2 x 

10-7 
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Mažai ir vidutiniškai radioaktyvių trumpaamžių atliekų paviršinio atliekyno inžinerinio barjero modelis (IBM) 

Gręžinių duomenų ir paimtų grunto mėginių įvertinimas 

 

 

 

 
plastiškas 

Sandiger Ton,  

leicht plastisch 

 

 

M1 

 

 

S,u*t‘ 

 

 

cl’siSa 

priemolingas 

smėlis  / 

schwach 

toniger, stark 

schluffiger Sand 

silpnai molingas, 

stipriai 

priemolingas 

smėlis  / 

schwach 

toniger, stark 

schluffiger Sand 

 

 

 

2,3 x 10-8 

 

 

 

8,7 x 

10-8 

Gr.SZ-

107 
4b 3,00 4,00 saCIL 

smėlingas 

molis, lengvai 

plastiškas 

Sandiger Ton,  

leicht plastisch 

/ / / / / / 

Gr.SZ-

107 
4b 4,00 

> 

8,00 
saCIL 

smėlingas 

molis, lengvai 

plastiškas 

Sandiger Ton,  

leicht plastisch 

/ / / / / / 

Gr.SZ-

108 
4b 0,75 2,50 

> 7,25 

saCIL 

smėlingas 

molis, lengvai 

plastiškas 

Sandiger Ton,  

leicht plastisch 
M1 S,u*t clsi*Sa 

molingas, stipriai 

priemolingas 

smėlis  / toniger, 

stark schluffiger 

Sand 

1,3 x 10-9 
2,5 x 

10-8 

Gr.SZ-

108 
4b 2,50 

> 

8,00 
saCIL 

smėlingas 

molis, lengvai 

plastiškas 

Sandiger Ton,  

leicht plastisch 

Gr.SZ-

109 
4a 0,57 1,90 > 7,43 saCIL 

smėlingas 

molis, lengvai 
/ / / / / / 
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Mažai ir vidutiniškai radioaktyvių trumpaamžių atliekų paviršinio atliekyno inžinerinio barjero modelis (IBM) 

Gręžinių duomenų ir paimtų grunto mėginių įvertinimas 

 

 

 

 
plastiškas 

Sandiger Ton,  

leicht plastisch 

Gr.SZ-

109 
4b 1,90 

> 

8,00 
saCIL 

smėlingas 

molis, lengvai 

plastiškas 

Sandiger Ton,  

leicht plastisch 
M1 

U, t, fs, 

ms' 
msa’fsaclSi 

silpnas vidutinio 

grūdėtumo 

smėlis, smulkaus 

smėlio priemolis, 

molingas 

priemolis  / 

schwach 

mittelsand., 

feinsandiger, 

toniger Schluff 

6,9 x 10-10 
3,8 x 

10-9 
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Mažai ir vidutiniškai radioaktyvių trumpaamžių atliekų paviršinio atliekyno inžinerinio barjero modelis (IBM) 

Gręžinių duomenų ir paimtų grunto mėginių įvertinimas 

 

 

 

 

PRIEDAS 4 / Anlage 4 
 

Laboratorinių bandymų rezultatai / 

Ergebnisse der labortechnischen Versuche 
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Schlämmkorn Siebkorn

Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine

Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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0.001 0.002 0.006 0.01 0.02 0.06 0.1 0.2 0.6 1 2 6 10 20 60 100

Bezeichnung:

Entnahmestelle:

Tiefe:

Bodenart:

T/U/S/G [%]:

kf-Wert nach Mallet-Paquant [m/s]

Bodengruppe:

BH 100/M1

BH 100

2,00 - 2,90 m

S, 
_
u, t

16.5/37.6/43.3/2.6

6,532x10^-9

UL

Bericht:

25/04/542 Lt

Anlage:

Bemerkungen:

Prüfungsnummer:  BH 100/M1

Probe entnommen am:  8.-11.04.2025

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  DIN EN ISO 17892-4

Körnungslinie
Bodenuntersuchungen

KKW IgnalinaBearbeiter:  Datum:  6.-8.05.2025
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Bericht: 25/04/542 Lt

Anlage: 2

Prüfungsnummer:  BH 100/M1

Probe entnommen am:  8.-11.04.2025

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  DIN EN ISO 17892-4

Körnungslinie 

Bearbeiter:  Datum:  6.-8.05.2025

Bodenuntersuchungen

KKW Ignalina

Schale 215.30 55.15 -

0.06 57.70 14.78 55.15

0.125 59.83 15.33 69.94

0.25 29.79 7.63 85.26

0.5 11.70 3.00 92.89

1.0 6.30 1.61 95.89

2.0 4.00 1.02 97.50

4.0 4.49 1.15 98.53

8.0 1.25 0.32 99.68

11.7 0.00 0.00 100.00

Summe 390.36

Siebverlust 0.28

Siebanalyse

Korngröße

[mm]

Rückstand

[g]

Rückstand

[%]

Siebdurch-

gänge [%]

0 0.3 16.20 17.40 0.0878 22.1 132.89 0.95591 48.93

0 1 15.60 16.80 0.0485 22.1 135.29 0.95591 47.24

0 2 14.00 15.20 0.0351 22.1 141.69 0.95591 42.74

0 5 13.10 14.30 0.0225 22.1 145.29 0.95591 40.21

0 15 11.00 12.20 0.0133 22.2 153.69 0.95365 34.31

0 45 9.20 10.40 0.0079 22.0 160.89 0.95818 29.24

2 0 7.20 8.40 0.0050 22.0 168.89 0.95818 23.62

6 0 5.60 6.80 0.0029 22.3 175.29 0.95139 19.12

24 0 3.90 5.10 0.0015 22.1 182.09 0.95591 14.34

Schlämmanalyse

Zeit

[h] [min]

R'h

[-]

R'h + R0

R0=Cm+R'0

[-]

Korngröße

[mm]

T

[°C]

Hr

[mm]

 η

[-]

Durchgang

[%]

Prüfung DIN EN ISO 17892-4 - 5.5

Bezeichnung: BH 100/M1

Entnahmestelle: BH 100

Tiefe: 2,00 - 2,90 m

Bodenart: S, 
_
u, t

T/U/S/G [%]:  16.5 / 37.6 / 43.3 / 2.6

kf-Wert nach Mallet-Paquant [m/s] 6,532x10^-9

Bodengruppe:  UL

d10/d30/d60 [mm]:  - / 0.009 / 0.077

Siebanalyse:

Trockenmasse [g]: 390.64

Schlämmanalyse:

Trockenmasse [g]: 31.29

Korndichte [g/cm³]: 2.680

Aräometer:

Bezeichnung: Standard Aräometer

Volumen Aräometerbirne [cm³]: 67.40

Abstand 100-ml 1000-ml [mm]: 307.50

Länge Aräometerbirne [cm]: 160.00

Abstd. OK Birne - UK Skala [mm]: 9.20

Meniskuskorrektur Cm / R'0: 0.50 / 0.70

d1 = 20.0  d2 = 40.0  d3 = 60.0  d4 = 80.0  

d5 = 100.0  d6 = 120.0  d7 = 140.0  mm
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Zeit [Stunden]
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1 · 10 -8

1 · 10
-7

2 · 10 -9

2 · 10 -8

5 · 10 -9

5 · 10 -8

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300

Probenbezeichnung

Bodenart:

Materialien:

Delta H [cm]:

k-Wert [m/s]:

BH 100/M1

S,u*,t

KKW Ignalina

500.00

 1.4 · 10 -8

Bericht:

25-04-542 Lt

Anlage:

Bemerkungen

Prüfungsnummer:  BH/100 M1

Probe entnommen am:  08-11.05.2025

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  DIN EN ISO 17892-11

Durchlässigkeitsversuch

Ignalina KKW Sicherung Abfälle 
Bearbeiter:  Datum:  12.06. - 25.06.2025
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Bericht: 25-04-542 Lt

Anlage: 

Prüfungsnummer:  BH/100 M1

Probe entnommen am:  08-11.05.2025

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  DIN EN ISO 17892-11

Durchlässigkeitsversuch 

Bearbeiter:  Datum:  12.06. - 25.06.2025

Ignalina KKW Sicherung Abfälle 

12.06.2025 12:00:00

13.06.2025 12:00:00

24.00 21.40 359.669  9.5 · 10 -9

14.06.2025 8:00:00

20.00 21.40 425.417  1.3 · 10 -8

16.06.2025 7:00:00

47.00 21.40 865.479  1.2 · 10 -8

17.06.2025 9:10:00

26.17 21.60 680.139  1.6 · 10 -8

18.06.2025 7:05:00

21.92 21.40 490.824  1.4 · 10 -8

19.06.2025 12:00:00

28.92 21.60 637.418  1.4 · 10 -8

20.06.2025 7:20:00

19.33 21.60 430.583  1.4 · 10 -8

21.06.2025 8:15:00

24.92 21.60 560.677  1.4 · 10 -8

23.06.2025 7:30:00

47.25 21.50 1049.824  1.4 · 10 -8

24.06.2025 10:00:00

26.50 21.50 594.886  1.4 · 10 -8

Versuch mit konstanter Druckhöhe

Datum Uhrzeit dt

[h]

Temperatur

[°C]

q

[cm³]

k

[m/s]

Allgemein:

Probenbezeichnung BH 100/M1

Bodenart: S,u*,t

Materialien: KKW Ignalina

Delta H [cm]: 500.00

k-Wert [m/s]:  1.415E-8
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Schlämmkorn Siebkorn

Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine

Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Bezeichnung:

Entnahmestelle:

Tiefe:

Bodenart:

T/U/S/G [%]:

kf-Wert nach Mallet-Paquant [m/s]

Bodengruppe:

BH 101/M1

BH 101

2,00 - 3,00 m

U, t, fs, ms', gg'

16.9/39.7/33.6/9.8

5,715x10^-9

UL

Bericht:

25/04/542 Lt

Anlage:

Bemerkungen:

Prüfungsnummer:  BH 101/M1

Probe entnommen am:  8.-11.04.2025

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  DIN EN ISO 17892-4

Körnungslinie
Bodenuntersuchungen

KKW IgnalinaBearbeiter:  Datum:  6.-8.05.2025
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Bericht: 25/04/542 Lt

Anlage: 2

Prüfungsnummer:  BH 101/M1

Probe entnommen am:  8.-11.04.2025

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  DIN EN ISO 17892-4

Körnungslinie 

Bearbeiter:  Datum:  6.-8.05.2025

Bodenuntersuchungen

KKW Ignalina

Schale 362.11 58.11 -

0.06 59.35 9.52 58.11

0.125 76.48 12.27 67.63

0.25 40.94 6.57 79.91

0.5 15.93 2.56 86.48

1.0 7.73 1.24 89.03

2.0 3.68 0.59 90.27

4.0 4.49 0.72 90.86

8.0 1.04 0.17 91.58

16.0 51.40 8.25 91.75

30.92 0.00 0.00 100.00

Summe 623.15

Siebverlust 1.53

Siebanalyse

Korngröße

[mm]

Rückstand

[g]

Rückstand

[%]

Siebdurch-

gänge [%]

0 0.3 19.40 20.60 0.0844 21.2 120.09 0.97665 51.18

0 1 18.60 19.80 0.0468 21.2 123.29 0.97665 49.19

0 2 17.50 18.70 0.0337 21.2 127.69 0.97665 46.46

0 5 15.20 16.40 0.0221 21.2 136.89 0.97665 40.75

0 15 12.60 13.80 0.0132 21.5 147.29 0.96966 34.29

0 45 10.50 11.70 0.0078 22.1 155.69 0.95591 29.07

2 0 8.80 10.00 0.0048 22.2 162.49 0.95365 24.85

6 0 6.50 7.70 0.0029 22.3 171.69 0.95139 19.13

24 0 4.80 6.00 0.0015 22.1 178.49 0.95591 14.91

Schlämmanalyse

Zeit

[h] [min]

R'h

[-]

R'h + R0

R0=Cm+R'0

[-]

Korngröße

[mm]

T

[°C]

Hr

[mm]

 η

[-]

Durchgang

[%]

Prüfung DIN EN ISO 17892-4 - 5.5

Bezeichnung: BH 101/M1

Entnahmestelle: BH 101

Tiefe: 2,00 - 3,00 m

Bodenart: U, t, fs, ms', gg'

T/U/S/G [%]:  16.9 / 39.7 / 33.6 / 9.8

kf-Wert nach Mallet-Paquant [m/s] 5,715x10^-9

Bodengruppe:  UL

d10/d30/d60 [mm]:  - / 0.008 / 0.072

Siebanalyse:

Trockenmasse [g]: 624.68

Schlämmanalyse:

Trockenmasse [g]: 37.31

Korndichte [g/cm³]: 2.680

Aräometer:

Bezeichnung: Standard Aräometer

Volumen Aräometerbirne [cm³]: 67.40

Abstand 100-ml 1000-ml [mm]: 307.50

Länge Aräometerbirne [cm]: 160.00

Abstd. OK Birne - UK Skala [mm]: 9.20

Meniskuskorrektur Cm / R'0: 0.50 / 0.70

d1 = 20.0  d2 = 40.0  d3 = 60.0  d4 = 80.0  

d5 = 100.0  d6 = 120.0  d7 = 140.0  mm
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Zeit [Stunden]
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2 · 10 -9

5 · 10 -10

5 · 10 -9

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300

Probenbezeichnung

Bodenart:

Materialien:

Delta H [cm]:

k-Wert [m/s]:

BH 109/M1

U,t,ms,ms'

KKW Ignalina

500.00

 1.5 · 10 -9

Bericht:

25-04-542 Lt

Anlage:

Bemerkungen

Prüfungsnummer:  BH 109/M1

Probe entnommen am:  08-11.05.2025

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  DIN EN ISO 17892-11

Durchlässigkeitsversuch

Ignalina KKW Sicherung Abfälle 
Bearbeiter:  Datum:  12.06. - 25.06.2025
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Bericht: 25-04-542 Lt

Anlage: 

Prüfungsnummer:  BH 109/M1

Probe entnommen am:  08-11.05.2025

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  DIN EN ISO 17892-11

Durchlässigkeitsversuch 

Bearbeiter:  Datum:  12.06. - 25.06.2025

Ignalina KKW Sicherung Abfälle 

12.06.2025 12:25:00

13.06.2025 12:00:00

23.58 21.40 34.980  9.4 · 10 -10

14.06.2025 8:00:00

20.00 21.40 40.406  1.3 · 10 -9

16.06.2025 7:00:00

47.00 21.40 81.361  1.1 · 10 -9

17.06.2025 9:10:00

26.17 21.70 54.915  1.3 · 10 -9

18.06.2025 7:05:00

21.92 21.40 47.101  1.4 · 10 -9

19.06.2025 12:00:00

28.92 21.60 75.940  1.7 · 10 -9

20.06.2025 7:20:00

19.33 21.60 40.897  1.3 · 10 -9

21.06.2025 8:15:00

24.92 21.60 62.151  1.6 · 10 -9

23.06.2025 7:30:00

47.25 21.50 123.398  1.6 · 10 -9

24.06.2025 13:00:00

29.50 21.20 67.814  1.5 · 10 -9

Versuch mit konstanter Druckhöhe

Datum Uhrzeit dt

[h]

Temperatur

[°C]

q

[cm³]

k

[m/s]

Allgemein:

Probenbezeichnung BH 109/M1

Bodenart: U,t,ms,ms'

Materialien: KKW Ignalina

Delta H [cm]: 500.00

k-Wert [m/s]:  1.459E-9
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Schlämmkorn Siebkorn

Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine

Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Bezeichnung:

Entnahmestelle:

Tiefe:

Bodenart:

T/U/S/G [%]:

kf-Wert nach Mallet-Paquant [m/s]

Bodengruppe:

BH 102/1

BH 102

1,20 - 2,60 m

S, 
_
u, t

15.8/37.9/42.4/3.9

7,614x10^-9

UL

Bericht:

25/04/542 Lt

Anlage:

Bemerkungen:

Prüfungsnummer:  BH 102/1

Probe entnommen am:  08.-11.04.2025

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  DIN EN ISO 17892-4

Körnungslinie
Bodenuntersuchungen

KKW IgnalinaBearbeiter:  Datum:  6.-8.05.2025
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Bericht: 25/04/542 Lt

Anlage: 2

Prüfungsnummer:  BH 102/1

Probe entnommen am:  08.-11.04.2025

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  DIN EN ISO 17892-4

Körnungslinie 

Bearbeiter:  Datum:  6.-8.05.2025

Bodenuntersuchungen

KKW Ignalina

Schale 264.23 56.05 -

0.06 14.64 3.11 56.05

0.125 91.65 19.44 59.15

0.25 59.18 12.55 78.59

0.5 16.29 3.46 91.14

1.0 7.82 1.66 94.60

2.0 4.50 0.95 96.26

4.0 7.57 1.61 97.21

8.0 5.58 1.18 98.82

10.54 0.00 0.00 100.00

Summe 471.46

Siebverlust 0.39

Siebanalyse

Korngröße

[mm]

Rückstand

[g]

Rückstand

[%]

Siebdurch-

gänge [%]

0 0.3 15.80 17.00 0.0895 21.0 134.49 0.98136 50.01

0 1 15.00 16.20 0.0496 21.0 137.69 0.98136 47.66

0 2 14.10 15.30 0.0355 21.0 141.29 0.98136 45.01

0 5 12.40 13.60 0.0230 21.0 148.09 0.98136 40.01

0 15 10.60 11.80 0.0136 21.0 155.29 0.98136 34.71

0 45 8.60 9.80 0.0081 21.0 163.29 0.98136 28.83

2 0 6.80 8.00 0.0050 21.3 170.49 0.97432 23.54

6 0 5.10 6.30 0.0029 21.6 177.29 0.96735 18.53

24 0 3.50 4.70 0.0015 21.6 183.69 0.96735 13.83

Schlämmanalyse

Zeit

[h] [min]

R'h

[-]

R'h + R0

R0=Cm+R'0

[-]

Korngröße

[mm]

T

[°C]

Hr

[mm]

 η

[-]

Durchgang

[%]

Prüfung DIN EN ISO 17892-4 - 5.5

Bezeichnung: BH 102/1

Entnahmestelle: BH 102

Tiefe: 1,20 - 2,60 m

Bodenart: S, 
_
u, t

T/U/S/G [%]:  15.8 / 37.9 / 42.4 / 3.9

kf-Wert nach Mallet-Paquant [m/s] 7,614x10^-9

Bodengruppe:  UL

d10/d30/d60 [mm]:  - / 0.009 / 0.108

Siebanalyse:

Trockenmasse [g]: 471.85

Schlämmanalyse:

Trockenmasse [g]: 30.39

Korndichte [g/cm³]: 2.680

Aräometer:

Bezeichnung: Standard Aräometer

Volumen Aräometerbirne [cm³]: 67.40

Abstand 100-ml 1000-ml [mm]: 307.50

Länge Aräometerbirne [cm]: 160.00

Abstd. OK Birne - UK Skala [mm]: 9.20

Meniskuskorrektur Cm / R'0: 0.50 / 0.70

d1 = 20.0  d2 = 40.0  d3 = 60.0  d4 = 80.0  

d5 = 100.0  d6 = 120.0  d7 = 140.0  mm
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Probenbezeichnung

Bodenart:

Materialien:

Delta H [cm]:

k-Wert [m/s]:

BH 102/1

S,u,t

KKW Ignalina

500.00

 4.3 · 10 -8

Bericht:

25-04-542 Lt

Anlage:

Bemerkungen

Prüfungsnummer:  BH 102/1

Probe entnommen am:  08-11.05.2025

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  DIN EN ISO 17892-11

Durchlässigkeitsversuch

Ignalina KKW Sicherung Abfälle 
Bearbeiter:  Datum:  12.06. - 25.06.2025
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Bericht: 25-04-542 Lt

Anlage: 

Prüfungsnummer:  BH 102/1

Probe entnommen am:  08-11.05.2025

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  DIN EN ISO 17892-11

Durchlässigkeitsversuch 

Bearbeiter:  Datum:  12.06. - 25.06.2025

Ignalina KKW Sicherung Abfälle 

12.06.2025 12:15:00

13.06.2025 12:00:00

23.75 21.40 1907.600  5.1 · 10 -8

14.06.2025 8:00:00

20.00 21.40 1656.800  5.2 · 10 -8

16.06.2025 7:00:00

47.00 21.40 3893.600  5.2 · 10 -8

17.06.2025 9:10:00

26.17 21.60 2133.700  5.1 · 10 -8

18.06.2025 7:05:00

21.92 21.40 1539.800  4.4 · 10 -8

19.06.2025 12:00:00

28.92 21.60 2262.700  4.9 · 10 -8

20.06.2025 7:20:00

19.33 21.60 1336.900  4.3 · 10 -8

21.06.2025 8:15:00

24.92 21.60 1851.900  4.7 · 10 -8

23.06.2025 7:30:00

47.25 21.50 3640.300  4.9 · 10 -8

24.06.2025 10:00:00

26.50 21.50 1809.400  4.3 · 10 -8

Versuch mit konstanter Druckhöhe

Datum Uhrzeit dt

[h]

Temperatur

[°C]

q

[cm³]

k

[m/s]

Allgemein:

Probenbezeichnung BH 102/1

Bodenart: S,u,t

Materialien: KKW Ignalina

Delta H [cm]: 500.00

k-Wert [m/s]:  4.304E-8
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Schlämmkorn Siebkorn

Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine

Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Bezeichnung:

Entnahmestelle:

Tiefe:

Bodenart:

T/U/S/G [%]:

kf-Wert nach Mallet-Paquant [m/s]

Bodengruppe:

BH 103/M1

BH 103

2,10 - 2,95 m

S, u, t', fg', mg'

7.0/23.7/45.2/24.2

8,142x10^-7

SU*

Bericht:

25/04/542 Lt

Anlage:

Bemerkungen:

Prüfungsnummer:  BH 103/M1

Probe entnommen am:  8.-11.04.2025

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  DIN EN ISO 17892-4

Körnungslinie
Bodenuntersuchungen

KKW IgnalinaBearbeiter:  Datum:  6.-8.05.2025
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Probenbezeichnung

Bodenart:

Materialien:

Delta H [cm]:

k-Wert [m/s]:

BH 103/M1

S,u,t',fg',mg'

KKW Ignalina

500.00

 3.4 · 10 -7

Bericht:

25-04-542 Lt

Anlage:

Bemerkungen

Prüfungsnummer:  BH/103 M1

Probe entnommen am:  08-11.05.2025

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  DIN EN ISO 17892-11

Durchlässigkeitsversuch

Ignalina KKW Sicherung Abfälle 
Bearbeiter:  Datum:  12.06. - 25.06.2025
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Bericht: 25-04-542 Lt

Anlage: 

Prüfungsnummer:  BH/103 M1

Probe entnommen am:  08-11.05.2025

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  DIN EN ISO 17892-11

Durchlässigkeitsversuch 

Bearbeiter:  Datum:  12.06. - 25.06.2025

Ignalina KKW Sicherung Abfälle 

12.06.2025 12:10:00

13.06.2025 12:00:00

23.83 21.40 13768.300  3.6 · 10 -7

14.06.2025 8:00:00

20.00 21.40 12164.400  3.8 · 10 -7

16.06.2025 7:00:00

47.00 21.40 25524.300  3.4 · 10 -7

17.06.2025 9:10:00

26.17 21.60 14575.500  3.5 · 10 -7

18.06.2025 7:05:00

21.92 21.40 12924.600  3.7 · 10 -7

19.06.2025 12:00:00

28.92 21.60 15617.200  3.4 · 10 -7

20.06.2025 7:20:00

19.33 21.60 8764.200  2.9 · 10 -7

21.06.2025 8:15:00

24.92 21.60 14612.700  3.7 · 10 -7

23.06.2025 7:30:00

47.25 21.50 28706.800  3.8 · 10 -7

24.06.2025 10:00:00

26.50 21.50 14492.700  3.4 · 10 -7

Versuch mit konstanter Druckhöhe

Datum Uhrzeit dt

[h]

Temperatur

[°C]

q

[cm³]

k

[m/s]

Allgemein:

Probenbezeichnung BH 103/M1

Bodenart: S,u,t',fg',mg'

Materialien: KKW Ignalina

Delta H [cm]: 500.00

k-Wert [m/s]:  3.447E-7
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Schlämmkorn Siebkorn

Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine

Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Bezeichnung:

Entnahmestelle:

Tiefe:

Bodenart:

T/U/S/G [%]:

kf-Wert nach Mallet-Paquant [m/s]

Bodengruppe:

BH 104/1

BH 104

2,00 - 4,00 m

U, t, ms, fs'

22.6/37.7/35.1/4.6

1,1152x10^-9

UL

Bericht:

25/04/542 Lt

Anlage:

Bemerkungen:

Prüfungsnummer:  BH 104/1

Probe entnommen am:  08.-11.04.2025

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  DIN EN ISO 17892-4

Körnungslinie
Bodenuntersuchungen

KKW IgnalinaBearbeiter:  Datum:  6.-8.05.2025
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Bericht: 25/04/542 Lt

Anlage: 2

Prüfungsnummer:  BH 104/1

Probe entnommen am:  08.-11.04.2025

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  DIN EN ISO 17892-4

Körnungslinie 

Bearbeiter:  Datum:  6.-8.05.2025

Bodenuntersuchungen

KKW Ignalina

Schale 282.48 62.02 -

0.06 23.76 5.22 62.02

0.125 45.71 10.04 67.23

0.25 62.73 13.77 77.27

0.5 14.03 3.08 91.04

1.0 6.16 1.35 94.12

2.0 3.87 0.85 95.47

4.0 5.14 1.13 96.32

8.0 5.04 1.11 97.45

16.0 6.58 1.44 98.56

21.13 0.00 0.00 100.00

Summe 455.50

Siebverlust 0.24

Siebanalyse

Korngröße

[mm]

Rückstand

[g]

Rückstand

[%]

Siebdurch-

gänge [%]

0 0.3 16.30 17.50 0.0885 21.3 132.49 0.97432 56.95

0 1 15.60 16.80 0.0490 21.3 135.29 0.97432 54.67

0 2 14.70 15.90 0.0351 21.3 138.89 0.97432 51.74

0 5 13.50 14.70 0.0226 21.3 143.69 0.97432 47.84

0 15 12.10 13.30 0.0133 21.3 149.29 0.97432 43.28

0 45 10.50 11.70 0.0078 21.3 155.69 0.97432 38.07

2 0 8.70 9.90 0.0049 21.5 162.89 0.96966 32.22

6 0 6.50 7.70 0.0029 21.6 171.69 0.96735 25.06

24 0 5.10 6.30 0.0015 21.6 177.29 0.96735 20.50

Schlämmanalyse

Zeit

[h] [min]

R'h

[-]

R'h + R0

R0=Cm+R'0

[-]

Korngröße

[mm]

T

[°C]

Hr

[mm]

 η

[-]

Durchgang

[%]

Prüfung DIN EN ISO 17892-4 - 5.5

Bezeichnung: BH 104/1

Entnahmestelle: BH 104

Tiefe: 2,00 - 4,00 m

Bodenart: U, t, ms, fs'

T/U/S/G [%]:  22.6 / 37.7 / 35.1 / 4.6

kf-Wert nach Mallet-Paquant [m/s] 1,1152x10^-9

Bodengruppe:  UL

d10/d30/d60 [mm]:  - / 0.004 / 0.059

Siebanalyse:

Trockenmasse [g]: 455.74

Schlämmanalyse:

Trockenmasse [g]: 30.40

Korndichte [g/cm³]: 2.680

Aräometer:

Bezeichnung: Standard Aräometer

Volumen Aräometerbirne [cm³]: 67.40

Abstand 100-ml 1000-ml [mm]: 307.50

Länge Aräometerbirne [cm]: 160.00

Abstd. OK Birne - UK Skala [mm]: 9.20

Meniskuskorrektur Cm / R'0: 0.50 / 0.70

d1 = 20.0  d2 = 40.0  d3 = 60.0  d4 = 80.0  

d5 = 100.0  d6 = 120.0  d7 = 140.0  mm
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Probenbezeichnung

Bodenart:

Materialien:

Delta H [cm]:

k-Wert [m/s]:

BH 104/1

U,t,ms,fs'

KKW Ignalina

500.00

 1.3 · 10 -8

Bericht:

25-04-542 Lt

Anlage:

Bemerkungen

Prüfungsnummer:  BH 104/1

Probe entnommen am:  08-11.05.2025

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  DIN EN ISO 17892-11

Durchlässigkeitsversuch

Ignalina KKW Sicherung Abfälle 
Bearbeiter:  Datum:  12.06. - 25.06.2025
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Bericht: 25-04-542 Lt

Anlage: 

Prüfungsnummer:  BH 104/1

Probe entnommen am:  08-11.05.2025

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  DIN EN ISO 17892-11

Durchlässigkeitsversuch 

Bearbeiter:  Datum:  12.06. - 25.06.2025

Ignalina KKW Sicherung Abfälle 

12.06.2025 12:20:00

13.06.2025 12:00:00

23.67 21.40 351.039  9.4 · 10 -9

14.06.2025 8:00:00

20.00 21.40 383.779  1.2 · 10 -8

16.06.2025 7:00:00

47.00 21.40 711.645  9.6 · 10 -9

17.06.2025 9:10:00

26.17 21.70 549.151  1.3 · 10 -8

18.06.2025 7:05:00

21.92 21.40 438.248  1.3 · 10 -8

19.06.2025 12:00:00

28.92 21.60 611.690  1.3 · 10 -8

20.06.2025 7:20:00

19.33 21.60 306.116  1.0 · 10 -8

21.06.2025 8:15:00

24.92 21.60 566.482  1.4 · 10 -8

23.06.2025 7:30:00

47.25 21.50 997.126  1.3 · 10 -8

24.06.2025 13:00:00

29.50 21.20 599.290  1.3 · 10 -8

Versuch mit konstanter Druckhöhe

Datum Uhrzeit dt

[h]

Temperatur

[°C]

q

[cm³]

k

[m/s]

Allgemein:

Probenbezeichnung BH 104/1

Bodenart: U,t,ms,fs'

Materialien: KKW Ignalina

Delta H [cm]: 500.00

k-Wert [m/s]:  1.290E-8
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Schlämmkorn Siebkorn

Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine

Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm

M
a

s
s
e

n
a

n
te

ile
 d

e
r 

 <
 d

 i
n

 %
 d

e
r 

G
e

s
a

m
tm

e
n

g
e

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0.001 0.002 0.006 0.01 0.02 0.06 0.1 0.2 0.6 1 2 6 10 20 60 100

Bezeichnung:

Entnahmestelle:

Tiefe:

Bodenart:

T/U/S/G [%]:

kf-Wert nach Mallet-Paquant [m/s]

Bodengruppe:

BH 105/3

BH 105

2,00 - 2,30 m

S, 
_
u, t', g'

13.1/33.3/46.6/7.0

1,836x10^-8

UL

Bericht:

25/04/542 Lt

Anlage:

Bemerkungen:

Prüfungsnummer:  BH 105/3

Probe entnommen am:  8.-11.04.2025

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  DIN EN ISO 17892-4

Körnungslinie
Bodenuntersuchungen

KKW IgnalinaBearbeiter:  Datum:  6.-8.05.2025
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Probenbezeichnung

Bodenart:

Materialien:

Delta H [cm]:

k-Wert [m/s]:

BH 105-3

S,u*,t',g'

KKW Ignalina

500.00

 1.6 · 10 -7

Bericht:

25-04-542 Lt

Anlage:

Bemerkungen

Prüfungsnummer:  BH 105-3

Probe entnommen am:  08-11.05.2025

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  DIN EN ISO 17892-11

Durchlässigkeitsversuch

Ignalina KKW Sicherung Abfälle 
Bearbeiter:  Datum:  21.06. - 04.07.2025
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Bericht: 25-04-542 Lt

Anlage: 

Prüfungsnummer:  BH 105-3

Probe entnommen am:  08-11.05.2025

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  DIN EN ISO 17892-11

Durchlässigkeitsversuch 

Bearbeiter:  Datum:  21.06. - 04.07.2025

Ignalina KKW Sicherung Abfälle 

21.06.2025 12:20:00

22.06.2025 12:00:00

23.67 21.40 5300.100  1.4 · 10 -7

23.06.2025 8:00:00

20.00 21.40 4914.000  1.6 · 10 -7

24.06.2025 7:00:00

23.00 21.40 5204.100  1.4 · 10 -7

25.06.2025 9:10:00

26.17 21.70 5324.400  1.3 · 10 -7

26.06.2025 7:05:00

21.92 21.40 6093.400  1.8 · 10 -7

27.06.2025 12:00:00

28.92 21.60 6993.300  1.5 · 10 -7

30.06.2025 7:20:00

67.33 21.60 10081.900  9.4 · 10 -8

01.07.2025 8:15:00

24.92 21.60 7328.500  1.8 · 10 -7

02.07.2025 7:30:00

23.25 21.50 7246.700  2.0 · 10 -7

03.07.2025 13:00:00

29.50 21.20 7213.600  1.6 · 10 -7

Versuch mit konstanter Druckhöhe

Datum Uhrzeit dt

[h]

Temperatur

[°C]

q

[cm³]

k

[m/s]

Allgemein:

Probenbezeichnung BH 105-3

Bodenart: S,u*,t',g'

Materialien: KKW Ignalina

Delta H [cm]: 500.00

k-Wert [m/s]:  1.552E-7
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Schlämmkorn Siebkorn

Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine

Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Bezeichnung:

Entnahmestelle:

Tiefe:

Bodenart:

T/U/S/G [%]:

kf-Wert nach Mallet-Paquant [m/s]

Bodengruppe:

BH 105/4

BH 105

3,20 - 4,00 m

U, t, fs, ms'

25.3/37.1/34.7/2.9

5,643x10^-10

UL

Bericht:

25/04/542 Lt

Anlage:

Bemerkungen:

Prüfungsnummer:  BH 105/4

Probe entnommen am:  08.-11.04.2025

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  DIN EN ISO 17892-4

Körnungslinie
Bodenuntersuchungen

KKW IgnalinaBearbeiter:  Datum:  6.-8.05.2025
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Bericht: 25/04/542 Lt

Anlage: 2

Prüfungsnummer:  BH 105/4

Probe entnommen am:  08.-11.04.2025

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  DIN EN ISO 17892-4

Körnungslinie 

Bearbeiter:  Datum:  6.-8.05.2025

Bodenuntersuchungen

KKW Ignalina

Schale 287.01 63.40 -

0.06 32.91 7.27 63.40

0.125 60.78 13.43 70.67

0.25 38.36 8.47 84.10

0.5 14.41 3.18 92.57

1.0 6.50 1.44 95.75

2.0 4.34 0.96 97.19

4.0 4.72 1.04 98.15

8.0 3.67 0.81 99.19

9.56 0.00 0.00 100.00

Summe 452.70

Siebverlust 0.08

Siebanalyse

Korngröße

[mm]

Rückstand

[g]

Rückstand

[%]

Siebdurch-

gänge [%]

0 0.3 16.60 17.80 0.0881 21.3 131.29 0.97432 59.18

0 1 16.20 17.40 0.0486 21.3 132.89 0.97432 57.85

0 2 15.70 16.90 0.0346 21.3 134.89 0.97432 56.19

0 5 15.00 16.20 0.0221 21.3 137.69 0.97432 53.86

0 15 13.40 14.60 0.0131 21.3 144.09 0.97432 48.54

0 45 11.60 12.80 0.0077 21.3 151.29 0.97432 42.56

2 0 9.80 11.00 0.0048 21.5 158.49 0.96966 36.57

6 0 7.30 8.50 0.0029 21.6 168.49 0.96735 28.26

24 0 5.60 6.80 0.0015 21.6 175.29 0.96735 22.61

Schlämmanalyse

Zeit

[h] [min]

R'h

[-]

R'h + R0

R0=Cm+R'0

[-]

Korngröße

[mm]

T

[°C]

Hr

[mm]

 η

[-]

Durchgang

[%]

Prüfung DIN EN ISO 17892-4 - 5.5

Bezeichnung: BH 105/4

Entnahmestelle: BH 105

Tiefe: 3,20 - 4,00 m

Bodenart: U, t, fs, ms'

T/U/S/G [%]:  25.3 / 37.1 / 34.7 / 2.9

kf-Wert nach Mallet-Paquant [m/s] 5,643x10^-10

Bodengruppe:  UL

d10/d30/d60 [mm]:  - / 0.003 / 0.052

Siebanalyse:

Trockenmasse [g]: 452.78

Schlämmanalyse:

Trockenmasse [g]: 30.42

Korndichte [g/cm³]: 2.680

Aräometer:

Bezeichnung: Standard Aräometer

Volumen Aräometerbirne [cm³]: 67.40

Abstand 100-ml 1000-ml [mm]: 307.50

Länge Aräometerbirne [cm]: 160.00

Abstd. OK Birne - UK Skala [mm]: 9.20

Meniskuskorrektur Cm / R'0: 0.50 / 0.70

d1 = 20.0  d2 = 40.0  d3 = 60.0  d4 = 80.0  

d5 = 100.0  d6 = 120.0  d7 = 140.0  mm
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Probenbezeichnung

Bodenart:

Materialien:

Delta H [cm]:

k-Wert [m/s]:

BH 105-4

U,t,fs,ms'

KKW Ignalina

500.00

 1.4 · 10 -9

Bericht:

25-04-542 Lt

Anlage:

Bemerkungen

Prüfungsnummer:  BH 105-4

Probe entnommen am:  08-11.05.2025

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  DIN EN ISO 17892-11

Durchlässigkeitsversuch

Ignalina KKW Sicherung Abfälle 
Bearbeiter:  Datum:  21.06. - 04.07.2025
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Bericht: 25-04-542 Lt

Anlage: 

Prüfungsnummer:  BH 105-4

Probe entnommen am:  08-11.05.2025

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  DIN EN ISO 17892-11

Durchlässigkeitsversuch 

Bearbeiter:  Datum:  21.06. - 04.07.2025

Ignalina KKW Sicherung Abfälle 

21.06.2025 12:20:00

22.06.2025 12:00:00

23.67 21.40 26.800  7.2 · 10 -10

23.06.2025 8:00:00

20.00 21.40 24.100  7.6 · 10 -10

24.06.2025 7:00:00

23.00 21.40 41.919  1.2 · 10 -9

25.06.2025 9:10:00

26.17 21.70 53.795  1.3 · 10 -9

26.06.2025 7:05:00

21.92 21.40 48.579  1.4 · 10 -9

27.06.2025 12:00:00

28.92 21.60 59.922  1.3 · 10 -9

30.06.2025 7:20:00

67.33 21.60 146.904  1.4 · 10 -9

01.07.2025 8:15:00

24.92 21.60 55.493  1.4 · 10 -9

02.07.2025 7:30:00

23.25 21.50 49.573  1.3 · 10 -9

03.07.2025 13:00:00

29.50 21.20 66.431  1.4 · 10 -9

Versuch mit konstanter Druckhöhe

Datum Uhrzeit dt

[h]

Temperatur

[°C]

q

[cm³]

k

[m/s]

Allgemein:

Probenbezeichnung BH 105-4

Bodenart: U,t,fs,ms'

Materialien: KKW Ignalina

Delta H [cm]: 500.00

k-Wert [m/s]:  1.430E-9
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Schlämmkorn Siebkorn

Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine

Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Bezeichnung:

Entnahmestelle:

Tiefe:

Bodenart:

T/U/S/G [%]:

kf-Wert nach Mallet-Paquant [m/s]

Bodengruppe:

BH 105/M1

BH 105

2,00 - 3,00 m

S, 
_
u, t

15.5/38.2/42.4/4.0

8,299x10^-9

UL

Bericht:

25/04/542 Lt

Anlage:

Bemerkungen:

Prüfungsnummer:  BH 105/M1

Probe entnommen am:  08.-11.04.2025

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  DIN EN ISO 17892-4

Körnungslinie
Bodenuntersuchungen

KKW IgnalinaBearbeiter:  Datum:  6.-8.05.2025
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Bericht: 25/04/542 Lt

Anlage: 2

Prüfungsnummer:  BH 105/M1

Probe entnommen am:  08.-11.04.2025

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  DIN EN ISO 17892-4

Körnungslinie 

Bearbeiter:  Datum:  6.-8.05.2025

Bodenuntersuchungen

KKW Ignalina

Schale 283.16 56.56 -

0.06 60.77 12.14 56.56

0.125 73.99 14.78 68.70

0.25 38.31 7.65 83.48

0.5 15.89 3.17 91.13

1.0 9.12 1.82 94.30

2.0 6.51 1.30 96.12

4.0 7.47 1.49 97.43

8.0 5.42 1.08 98.92

15.72 0.00 0.00 100.00

Summe 500.64

Siebverlust 0.65

Siebanalyse

Korngröße

[mm]

Rückstand

[g]

Rückstand

[%]

Siebdurch-

gänge [%]

0 0.3 18.60 19.80 0.0852 21.5 123.29 0.96966 47.92

0 1 16.50 17.70 0.0482 21.5 131.69 0.96966 42.84

0 2 14.80 16.00 0.0350 21.5 138.49 0.96966 38.72

0 5 14.10 15.30 0.0223 21.8 141.29 0.96275 37.03

0 15 12.00 13.20 0.0132 21.8 149.69 0.96275 31.95

0 45 9.80 11.00 0.0078 22.2 158.49 0.95365 26.62

2 0 8.10 9.30 0.0049 22.2 165.29 0.95365 22.51

6 0 6.40 7.60 0.0029 22.3 172.09 0.95139 18.39

24 0 4.20 5.40 0.0015 22.1 180.89 0.95591 13.07

Schlämmanalyse

Zeit

[h] [min]

R'h

[-]

R'h + R0

R0=Cm+R'0

[-]

Korngröße

[mm]

T

[°C]

Hr

[mm]

 η

[-]

Durchgang

[%]

Prüfung DIN EN ISO 17892-4 - 5.5

Bezeichnung: BH 105/M1

Entnahmestelle: BH 105

Tiefe: 2,00 - 3,00 m

Bodenart: S, 
_
u, t

T/U/S/G [%]:  15.5 / 38.2 / 42.4 / 4.0

kf-Wert nach Mallet-Paquant [m/s] 8,299x10^-9

Bodengruppe:  UL

d10/d30/d60 [mm]:  - / 0.011 / 0.077

Siebanalyse:

Trockenmasse [g]: 501.29

Schlämmanalyse:

Trockenmasse [g]: 37.28

Korndichte [g/cm³]: 2.680

Aräometer:

Bezeichnung: Standard Aräometer

Volumen Aräometerbirne [cm³]: 67.40

Abstand 100-ml 1000-ml [mm]: 307.50

Länge Aräometerbirne [cm]: 160.00

Abstd. OK Birne - UK Skala [mm]: 9.20

Meniskuskorrektur Cm / R'0: 0.50 / 0.70

d1 = 20.0  d2 = 40.0  d3 = 60.0  d4 = 80.0  

d5 = 100.0  d6 = 120.0  d7 = 140.0  mm
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Probenbezeichnung

Bodenart:

Materialien:

Delta H [cm]:

k-Wert [m/s]:

BH 105/M1

S,u*,t

KKW Ignalina

500.00

 4.5 · 10 -9

Bericht:

25-04-542 Lt

Anlage:

Bemerkungen

Prüfungsnummer:  BH 105/M1

Probe entnommen am:  08-11.05.2025

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  DIN EN ISO 17892-11

Durchlässigkeitsversuch

Ignalina KKW Sicherung Abfälle 
Bearbeiter:  Datum:  21.06. - 04.07.2025
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Bericht: 25-04-542 Lt

Anlage: 

Prüfungsnummer:  BH 105/M1

Probe entnommen am:  08-11.05.2025

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  DIN EN ISO 17892-11

Durchlässigkeitsversuch 

Bearbeiter:  Datum:  21.06. - 04.07.2025

Ignalina KKW Sicherung Abfälle 

21.06.2025 12:20:00

22.06.2025 12:00:00

23.67 21.40 74.100  2.0 · 10 -9

23.06.2025 8:00:00

20.00 21.40 77.700  2.5 · 10 -9

24.06.2025 7:00:00

23.00 21.40 236.300  6.5 · 10 -9

25.06.2025 9:10:00

26.17 21.70 146.900  3.5 · 10 -9

26.06.2025 7:05:00

21.92 21.40 122.100  3.5 · 10 -9

27.06.2025 12:00:00

28.92 21.60 291.300  6.3 · 10 -9

30.06.2025 7:20:00

67.33 21.60 347.300  3.2 · 10 -9

01.07.2025 8:15:00

24.92 21.60 200.100  5.0 · 10 -9

02.07.2025 7:30:00

23.25 21.50 204.600  5.5 · 10 -9

03.07.2025 13:00:00

29.50 21.20 209.500  4.5 · 10 -9

Versuch mit konstanter Druckhöhe

Datum Uhrzeit dt

[h]

Temperatur

[°C]

q

[cm³]

k

[m/s]

Allgemein:

Probenbezeichnung BH 105/M1

Bodenart: S,u*,t

Materialien: KKW Ignalina

Delta H [cm]: 500.00

k-Wert [m/s]:  4.509E-9
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Schlämmkorn Siebkorn

Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine

Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Bezeichnung:

Entnahmestelle:

Tiefe:

Bodenart:

T/U/S/G [%]:

kf-Wert nach Mallet-Paquant [m/s]

Bodengruppe:

BH 106/M1

BH 106

2,00 - 3,00 m

U, t, fs, ms'

20.1/40.3/34.8/4.7

2,156x10^-9

UL

Bericht:

25/04/542 Lt

Anlage:

Bemerkungen:

Prüfungsnummer:  BH 106/M1

Probe entnommen am:  08.-11.04.2025

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  DIN EN ISO 17892-4

Körnungslinie
Bodenuntersuchungen

KKW IgnalinaBearbeiter:  Datum:  6.-8.05.2025
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Bericht: 25/04/542 Lt

Anlage: 2

Prüfungsnummer:  BH 106/M1

Probe entnommen am:  08.-11.04.2025

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  DIN EN ISO 17892-4

Körnungslinie 

Bearbeiter:  Datum:  6.-8.05.2025

Bodenuntersuchungen

KKW Ignalina

Schale 830.83 63.27 -

0.06 98.70 7.52 63.27

0.125 169.09 12.88 70.79

0.25 92.97 7.08 83.66

0.5 40.00 3.05 90.74

1.0 20.87 1.59 93.79

2.0 12.82 0.98 95.38

4.0 13.28 1.01 96.36

8.0 28.11 2.14 97.37

16.0 6.46 0.49 99.51

24.72 0.00 0.00 100.00

Summe 1313.13

Siebverlust 0.61

Siebanalyse

Korngröße

[mm]

Rückstand

[g]

Rückstand

[%]

Siebdurch-

gänge [%]

0 0.3 15.60 16.80 0.0890 21.7 135.29 0.96504 52.50

0 1 15.30 16.50 0.0490 21.7 136.49 0.96504 51.56

0 2 14.20 15.40 0.0352 21.7 140.89 0.96504 48.12

0 5 12.70 13.90 0.0227 21.8 146.89 0.96275 43.44

0 15 11.00 12.20 0.0134 21.8 153.69 0.96275 38.12

0 45 9.70 10.90 0.0078 22.0 158.89 0.95818 34.06

2 0 7.90 9.10 0.0049 22.2 166.09 0.95365 28.44

6 0 6.10 7.30 0.0029 22.3 173.29 0.95139 22.81

24 0 4.50 5.70 0.0015 22.1 179.69 0.95591 17.81

Schlämmanalyse

Zeit

[h] [min]

R'h

[-]

R'h + R0

R0=Cm+R'0

[-]

Korngröße

[mm]

T

[°C]

Hr

[mm]

 η

[-]

Durchgang

[%]

Prüfung DIN EN ISO 17892-4 - 5.5

Bezeichnung: BH 106/M1

Entnahmestelle: BH 106

Tiefe: 2,00 - 3,00 m

Bodenart: U, t, fs, ms'

T/U/S/G [%]:  20.1 / 40.3 / 34.8 / 4.7

kf-Wert nach Mallet-Paquant [m/s] 2,156x10^-9

Bodengruppe:  UL

d10/d30/d60 [mm]:  - / 0.006 / 0.059

Siebanalyse:

Trockenmasse [g]: 1313.74

Schlämmanalyse:

Trockenmasse [g]: 32.30

Korndichte [g/cm³]: 2.680

Aräometer:

Bezeichnung: Standard Aräometer

Volumen Aräometerbirne [cm³]: 67.40

Abstand 100-ml 1000-ml [mm]: 307.50

Länge Aräometerbirne [cm]: 160.00

Abstd. OK Birne - UK Skala [mm]: 9.20

Meniskuskorrektur Cm / R'0: 0.50 / 0.70

d1 = 20.0  d2 = 40.0  d3 = 60.0  d4 = 80.0  

d5 = 100.0  d6 = 120.0  d7 = 140.0  mm

78



Zeit [Stunden]

W
a

s
s
e

rd
u

rc
h

lä
s
s
ig

k
e

it
 [

m
/s

] 
b

e
i 
1

0
 G

ra
d

 C

1 · 10 -9

1 · 10
-8

2 · 10 -10

2 · 10 -9

5 · 10 -10

5 · 10 -9

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330

Probenbezeichnung

Bodenart:

Materialien:

Delta H [cm]:

k-Wert [m/s]:

BH 106/M1

U,t,fs,ms'

KKW Ignalina

500.00

 7.0 · 10 -9

Bericht:

25-04-542 Lt

Anlage:

Bemerkungen

Prüfungsnummer:  BH 106/M1

Probe entnommen am:  08-11.05.2025

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  DIN EN ISO 17892-11

Durchlässigkeitsversuch

Ignalina KKW Sicherung Abfälle 
Bearbeiter:  Datum:  12.06. - 25.06.2025
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Bericht: 25-04-542 Lt

Anlage: 

Prüfungsnummer:  BH 106/M1

Probe entnommen am:  08-11.05.2025

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  DIN EN ISO 17892-11

Durchlässigkeitsversuch 

Bearbeiter:  Datum:  12.06. - 25.06.2025

Ignalina KKW Sicherung Abfälle 

30.05.2025 14:15:00

02.06.2025 7:00:00

64.75 21.50 739.968  7.2 · 10 -9

03.06.2025 8:00:00

25.00 21.40 309.502  7.8 · 10 -9

04.06.2025 7:00:00

23.00 21.50 354.346  9.7 · 10 -9

05.06.2025 9:10:00

26.17 21.50 363.676  8.8 · 10 -9

06.06.2025 7:05:00

21.92 21.40 244.774  7.1 · 10 -9

07.06.2025 12:00:00

28.92 21.60 419.800  9.1 · 10 -9

09.06.2025 7:20:00

43.33 21.50 428.715  6.2 · 10 -9

10.06.2025 8:15:00

24.92 21.40 314.891  8.0 · 10 -9

11.06.2025 7:30:00

23.25 21.40 257.004  7.0 · 10 -9

12.06.2025 10:00:00

26.50 21.30 286.271  6.8 · 10 -9

13.06.2025 8:50:00

22.83 21.40 252.398  7.0 · 10 -9

Versuch mit konstanter Druckhöhe

Datum Uhrzeit dt

[h]

Temperatur

[°C]

q

[cm³]

k

[m/s]

Allgemein:

Probenbezeichnung BH 106/M1

Bodenart: U,t,fs,ms'

Materialien: KKW Ignalina

Delta H [cm]: 500.00

k-Wert [m/s]:  6.984E-9
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Schlämmkorn Siebkorn

Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine

Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Bezeichnung:

Entnahmestelle:

Tiefe:

Bodenart:

T/U/S/G [%]:

kf-Wert nach Mallet-Paquant [m/s]

Bodengruppe:

BH 107/1

BH 107

2,40 - 2,60 m

S, 
_
u, t'

14.1/37.8/45.6/2.6

1,019x10^-8

UL

Bericht:

25/04/542 Lt

Anlage:

Bemerkungen:

Prüfungsnummer:  BH 107/1

Probe entnommen am:  08.-11.04.2025

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  DIN EN ISO 17892-4

Körnungslinie
Bodenuntersuchungen

KKW IgnalinaBearbeiter:  Datum:  6.-8.05.2025
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Bericht: 25/04/542 Lt

Anlage: 2

Prüfungsnummer:  BH 107/1

Probe entnommen am:  08.-11.04.2025

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  DIN EN ISO 17892-4

Körnungslinie 

Bearbeiter:  Datum:  6.-8.05.2025

Bodenuntersuchungen

KKW Ignalina

Schale 244.27 54.29 -

0.06 6.38 1.42 54.29

0.125 70.93 15.77 55.71

0.25 93.18 20.71 71.48

0.5 16.01 3.56 92.19

1.0 8.15 1.81 95.75

2.0 5.16 1.15 97.56

4.0 2.27 0.50 98.70

8.0 3.56 0.79 99.21

11.91 0.00 0.00 100.00

Summe 449.91

Siebverlust 0.07

Siebanalyse

Korngröße

[mm]

Rückstand

[g]

Rückstand

[%]

Siebdurch-

gänge [%]

0 0.3 15.50 16.70 0.0895 21.4 135.69 0.97198 47.89

0 1 14.80 16.00 0.0495 21.4 138.49 0.97198 45.89

0 2 14.00 15.20 0.0354 21.4 141.69 0.97198 43.59

0 5 12.70 13.90 0.0228 21.4 146.89 0.97198 39.86

0 15 10.20 11.40 0.0136 21.4 156.89 0.97198 32.69

0 45 8.30 9.50 0.0080 21.6 164.49 0.96735 27.24

2 0 6.50 7.70 0.0050 21.6 171.69 0.96735 22.08

6 0 5.00 6.20 0.0029 21.6 177.69 0.96735 17.78

24 0 2.80 4.00 0.0015 21.0 186.49 0.98136 11.47

Schlämmanalyse

Zeit

[h] [min]

R'h

[-]

R'h + R0

R0=Cm+R'0

[-]

Korngröße

[mm]

T

[°C]

Hr

[mm]

 η

[-]

Durchgang

[%]

Prüfung DIN EN ISO 17892-4 - 5.5

Bezeichnung: BH 107/1

Entnahmestelle: BH 107

Tiefe: 2,40 - 2,60 m

Bodenart: S, 
_
u, t'

T/U/S/G [%]:  14.1 / 37.8 / 45.6 / 2.6

kf-Wert nach Mallet-Paquant [m/s] 1,019x10^-8

Bodengruppe:  UL

d10/d30/d60 [mm]:  - / 0.010 / 0.142

Siebanalyse:

Trockenmasse [g]: 449.98

Schlämmanalyse:

Trockenmasse [g]: 30.20

Korndichte [g/cm³]: 2.680

Aräometer:

Bezeichnung: Standard Aräometer

Volumen Aräometerbirne [cm³]: 67.40

Abstand 100-ml 1000-ml [mm]: 307.50

Länge Aräometerbirne [cm]: 160.00

Abstd. OK Birne - UK Skala [mm]: 9.20

Meniskuskorrektur Cm / R'0: 0.50 / 0.70

d1 = 20.0  d2 = 40.0  d3 = 60.0  d4 = 80.0  

d5 = 100.0  d6 = 120.0  d7 = 140.0  mm
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Probenbezeichnung

Bodenart:

Materialien:

Delta H [cm]:

k-Wert [m/s]:

BH 107/1

S,u*,t

KKW Ignalina

500.00

 1.2 · 10 -7

Bericht:

25-04-542 Lt

Anlage:

Bemerkungen

Prüfungsnummer:  BH 107/1

Probe entnommen am:  08-11.05.2025

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  DIN EN ISO 17892-11

Durchlässigkeitsversuch

Ignalina KKW Sicherung Abfälle 
Bearbeiter:  Datum:  12.06. - 25.06.2025
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Bericht: 25-04-542 Lt

Anlage: 

Prüfungsnummer:  BH 107/1

Probe entnommen am:  08-11.05.2025

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  DIN EN ISO 17892-11

Durchlässigkeitsversuch 

Bearbeiter:  Datum:  12.06. - 25.06.2025

Ignalina KKW Sicherung Abfälle 

30.05.2025 14:30:00

02.06.2025 7:00:00

64.50 21.50 12534.000  1.2 · 10 -7

03.06.2025 8:00:00

25.00 21.40 5372.700  1.4 · 10 -7

04.06.2025 7:00:00

23.00 21.50 5163.100  1.4 · 10 -7

05.06.2025 9:10:00

26.17 21.50 5636.900  1.4 · 10 -7

06.06.2025 7:05:00

21.92 21.40 5611.500  1.6 · 10 -7

07.06.2025 12:00:00

28.92 21.60 5461.600  1.2 · 10 -7

09.06.2025 7:20:00

43.33 21.50 11830.500  1.7 · 10 -7

10.06.2025 8:15:00

24.92 21.40 4982.300  1.3 · 10 -7

11.06.2025 7:30:00

23.25 21.40 4507.600  1.2 · 10 -7

12.06.2025 10:00:00

26.50 21.30 4969.500  1.2 · 10 -7

13.06.2025 8:50:00

22.83 21.40 4292.100  1.2 · 10 -7

Versuch mit konstanter Druckhöhe

Datum Uhrzeit dt

[h]

Temperatur

[°C]

q

[cm³]

k

[m/s]

Allgemein:

Probenbezeichnung BH 107/1

Bodenart: S,u*,t

Materialien: KKW Ignalina

Delta H [cm]: 500.00

k-Wert [m/s]:  1.188E-7
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Schlämmkorn Siebkorn

Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine

Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Bezeichnung:

Entnahmestelle:

Tiefe:

Bodenart:

T/U/S/G [%]:

kf-Wert nach Mallet-Paquant [m/s]

Bodengruppe:

BH 107M1

BH 107 M1

2,20 - 3,00 m

S, 
_
u, t'

12.1/32.6/51.5/3.8

2,33x10^-8

UL

Bericht:

25/04/542 Lt

Anlage:

Bemerkungen:

Prüfungsnummer:  BH 107/M1

Probe entnommen am:  08.-11.04.2025

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  DIN EN ISO 17892-4

Körnungslinie
Bodenuntersuchungen

KKW IgnalinaBearbeiter:  Datum:  6.-8.05.2025
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Bericht: 25/04/542 Lt

Anlage: 2

Prüfungsnummer:  BH 107/M1

Probe entnommen am:  08.-11.04.2025

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  DIN EN ISO 17892-4

Körnungslinie 

Bearbeiter:  Datum:  6.-8.05.2025

Bodenuntersuchungen

KKW Ignalina

Schale 234.19 46.60 -

0.06 18.32 3.65 46.60

0.125 75.93 15.11 50.24

0.25 64.17 12.77 65.35

0.5 81.02 16.12 78.12

1.0 11.15 2.22 94.24

2.0 2.47 0.49 96.46

4.0 9.61 1.91 96.95

8.0 5.71 1.14 98.86

10.42 0.00 0.00 100.00

Summe 502.57

Siebverlust 0.11

Siebanalyse

Korngröße

[mm]

Rückstand

[g]

Rückstand

[%]

Siebdurch-

gänge [%]

0 0.3 15.50 16.70 0.0895 21.4 135.69 0.97198 41.11

0 1 14.80 16.00 0.0495 21.4 138.49 0.97198 39.38

0 2 14.00 15.20 0.0354 21.4 141.69 0.97198 37.41

0 5 12.70 13.90 0.0228 21.4 146.89 0.97198 34.21

0 15 10.20 11.40 0.0136 21.4 156.89 0.97198 28.06

0 45 8.30 9.50 0.0080 21.6 164.49 0.96735 23.38

2 0 6.50 7.70 0.0050 21.6 171.69 0.96735 18.95

6 0 5.00 6.20 0.0029 21.6 177.69 0.96735 15.26

24 0 2.80 4.00 0.0015 21.0 186.49 0.98136 9.85

Schlämmanalyse

Zeit

[h] [min]

R'h

[-]

R'h + R0

R0=Cm+R'0

[-]

Korngröße

[mm]

T

[°C]

Hr

[mm]

 η

[-]

Durchgang

[%]

Prüfung DIN EN ISO 17892-4 - 5.5

Bezeichnung: BH 107M1

Entnahmestelle: BH 107 M1

Tiefe: 2,20 - 3,00 m

Bodenart: S, 
_
u, t'

T/U/S/G [%]:  12.1 / 32.6 / 51.5 / 3.8 /  - 

kf-Wert nach Mallet-Paquant [m/s] 2,33x10^-8

Bodengruppe:  UL

d10/d30/d60 [mm]: 0.002 / 0.016 / 0.196

Siebanalyse:

Trockenmasse [g]: 502.68

Schlämmanalyse:

Trockenmasse [g]: 30.20

Korndichte [g/cm³]: 2.680

Aräometer:

Bezeichnung: Standard Aräometer

Volumen Aräometerbirne [cm³]: 67.40

Abstand 100-ml 1000-ml [mm]: 307.50

Länge Aräometerbirne [mm]: 160.00

Abstd. OK Birne - UK Skala [mm]: 9.20

Meniskuskorrektur Cm / R'0: 0.50 / 0.70

d1 = 20.0  d2 = 40.0  d3 = 60.0  d4 = 80.0  

d5 = 100.0  d6 = 120.0  d7 = 140.0  mm
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Probenbezeichnung

Bodenart:

Materialien:

Delta H [cm]:

k-Wert [m/s]:

BH 107/M1

S,u*,t'

KKW Ignalina

500.00

 8.7 · 10 -8

Bericht:

25-04-542 Lt

Anlage:

Bemerkungen

Prüfungsnummer:  BH 107/M1

Probe entnommen am:  08-11.05.2025

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  DIN EN ISO 17892-11

Durchlässigkeitsversuch

Ignalina KKW Sicherung Abfälle 
Bearbeiter:  Datum:  12.06. - 25.06.2025
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Bericht: 25-04-542 Lt

Anlage: 

Prüfungsnummer:  BH 107/M1

Probe entnommen am:  08-11.05.2025

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  DIN EN ISO 17892-11

Durchlässigkeitsversuch 

Bearbeiter:  Datum:  12.06. - 25.06.2025

Ignalina KKW Sicherung Abfälle 

30.05.2025 14:30:00

02.06.2025 7:00:00

64.50 21.50 8217.000  8.0 · 10 -8

03.06.2025 8:00:00

25.00 21.40 3944.000  1.0 · 10 -7

04.06.2025 7:00:00

23.00 21.50 4158.000  1.1 · 10 -7

05.06.2025 9:10:00

26.17 21.50 3850.000  9.3 · 10 -8

06.06.2025 7:05:00

21.92 21.40 3953.000  1.1 · 10 -7

07.06.2025 12:00:00

28.92 21.60 4309.000  9.4 · 10 -8

09.06.2025 7:20:00

43.33 21.50 6376.000  9.3 · 10 -8

10.06.2025 8:15:00

24.92 21.40 3620.000  9.2 · 10 -8

11.06.2025 7:30:00

23.25 21.40 3143.000  8.5 · 10 -8

12.06.2025 10:00:00

26.50 21.30 3286.000  7.9 · 10 -8

13.06.2025 8:50:00

22.83 21.40 3157.000  8.7 · 10 -8

Versuch mit konstanter Druckhöhe

Datum Uhrzeit dt

[h]

Temperatur

[°C]

q

[cm³]

k

[m/s]

Allgemein:

Probenbezeichnung BH 107/M1

Bodenart: S,u*,t'

Materialien: KKW Ignalina

Delta H [cm]: 500.00

k-Wert [m/s]:  8.736E-8
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Schlämmkorn Siebkorn

Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine

Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Bezeichnung:

Entnahmestelle:

Tiefe:

Bodenart:

T/U/S/G [%]:

kf-Wert nach Mallet-Paquant [m/s]

Bodengruppe:

BH 108 M1

BH 108

2,00 - 3,00 m

S, 
_
u, t

22.5/33.9/40.2/3.4

1,26x10^-9

UL

Bericht:

25/04/542 Lt

Anlage:

Bemerkungen:

Prüfungsnummer:  BH 108 M1

Probe entnommen am:  8.-11.04.2025

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  DIN EN ISO 17892-4

Körnungslinie
Bodenuntersuchungen

KKW IgnalinaBearbeiter:  Datum:  6.-8.05.2025
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Bericht: 25/04/542 Lt

Anlage: 2

Prüfungsnummer:  BH 108 M1

Probe entnommen am:  8.-11.04.2025

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  DIN EN ISO 17892-4

Körnungslinie 

Bearbeiter:  Datum:  6.-8.05.2025

Bodenuntersuchungen

KKW Ignalina

Schale 291.34 58.75 -

0.06 4.44 0.90 58.75

0.125 74.51 15.02 59.64

0.25 84.53 17.04 74.66

0.5 16.93 3.41 91.71

1.0 7.72 1.56 95.12

2.0 5.28 1.06 96.68

4.0 5.91 1.19 97.74

8.0 5.28 1.06 98.94

10.47 0.00 0.00 100.00

Summe 495.94

Siebverlust 0.01

Siebanalyse

Korngröße

[mm]

Rückstand

[g]

Rückstand

[%]

Siebdurch-

gänge [%]

0 0.3 16.20 17.40 0.0890 21.0 132.89 0.98136 51.95

0 1 15.70 16.90 0.0491 21.0 134.89 0.98136 50.45

0 2 15.20 16.40 0.0350 21.0 136.89 0.98136 48.96

0 5 14.60 15.80 0.0223 21.0 139.29 0.98136 47.17

0 15 13.10 14.30 0.0132 21.0 145.29 0.98136 42.69

0 45 11.20 12.40 0.0078 21.0 152.89 0.98136 37.02

2 0 9.70 10.90 0.0048 21.6 158.89 0.96735 32.54

6 0 7.50 8.70 0.0029 21.6 167.69 0.96735 25.97

24 0 5.30 6.50 0.0015 21.6 176.49 0.96735 19.41

Schlämmanalyse

Zeit

[h] [min]

R'h

[-]

R'h + R0

R0=Cm+R'0

[-]

Korngröße

[mm]

T

[°C]

Hr

[mm]

 η

[-]

Durchgang

[%]

Prüfung DIN EN ISO 17892-4 - 5.5

Bezeichnung: BH 108 M1

Entnahmestelle: BH 108

Tiefe: 2,00 - 3,00 m

Bodenart: S, 
_
u, t

T/U/S/G [%]:  22.5 / 33.9 / 40.2 / 3.4

kf-Wert nach Mallet-Paquant [m/s] 1,26x10^-9

Bodengruppe:  UL

d10/d30/d60 [mm]:  - / 0.004 / 0.098

Siebanalyse:

Trockenmasse [g]: 495.95

Schlämmanalyse:

Trockenmasse [g]: 31.39

Korndichte [g/cm³]: 2.680

Aräometer:

Bezeichnung: Standard Aräometer

Volumen Aräometerbirne [cm³]: 67.40

Abstand 100-ml 1000-ml [mm]: 307.50

Länge Aräometerbirne [cm]: 160.00

Abstd. OK Birne - UK Skala [mm]: 9.20

Meniskuskorrektur Cm / R'0: 0.50 / 0.70

d1 = 20.0  d2 = 40.0  d3 = 60.0  d4 = 80.0  

d5 = 100.0  d6 = 120.0  d7 = 140.0  mm
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Probenbezeichnung

Bodenart:

Materialien:

Delta H [cm]:

k-Wert [m/s]:

BH 108/M1

S,u*,t

KKW Ignalina

500.00

 2.5 · 10 -8

Bericht:

25-04-542 Lt

Anlage:

Bemerkungen

Prüfungsnummer:  BH 108/M1

Probe entnommen am:  08-11.05.2025

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  DIN EN ISO 17892-11

Durchlässigkeitsversuch

Ignalina KKW Sicherung Abfälle 
Bearbeiter:  Datum:  12.06. - 25.06.2025
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Bericht: 25-04-542 Lt

Anlage: 

Prüfungsnummer:  BH 108/M1

Probe entnommen am:  08-11.05.2025

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  DIN EN ISO 17892-11

Durchlässigkeitsversuch 

Bearbeiter:  Datum:  12.06. - 25.06.2025

Ignalina KKW Sicherung Abfälle 

30.05.2025 14:30:00

02.06.2025 7:00:00

64.50 21.50 1638.100  1.6 · 10 -8

03.06.2025 8:00:00

25.00 21.40 986.500  2.5 · 10 -8

04.06.2025 7:00:00

23.00 21.50 725.300  2.0 · 10 -8

05.06.2025 9:10:00

26.17 21.50 1035.000  2.5 · 10 -8

06.06.2025 7:05:00

21.92 21.40 873.800  2.5 · 10 -8

07.06.2025 12:00:00

28.92 21.60 1066.800  2.3 · 10 -8

09.06.2025 7:20:00

43.33 21.50 1611.300  2.3 · 10 -8

10.06.2025 8:15:00

24.92 21.40 933.900  2.4 · 10 -8

11.06.2025 7:30:00

23.25 21.40 965.900  2.6 · 10 -8

12.06.2025 10:00:00

26.50 21.30 1021.900  2.4 · 10 -8

13.06.2025 8:50:00

22.83 21.30 898.900  2.5 · 10 -8

Versuch mit konstanter Druckhöhe

Datum Uhrzeit dt

[h]

Temperatur

[°C]

q

[cm³]

k

[m/s]

Allgemein:

Probenbezeichnung BH 108/M1

Bodenart: S,u*,t

Materialien: KKW Ignalina

Delta H [cm]: 500.00

k-Wert [m/s]:  2.493E-8
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Schlämmkorn Siebkorn

Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine

Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Bezeichnung:

Entnahmestelle:

Tiefe:

Bodenart:

T/U/S/G [%]:

kf-Wert nach Mallet-Paquant [m/s]

Bodengruppe:

BH 109/M1

BH 109

2,00 - 3,00 m

U, t, fs, ms'

27.2/39.3/31.3/2.2

6,89x10^-10

UL

Bericht:

25/04/542 Lt

Anlage:

Bemerkungen:

Prüfungsnummer:  BH 109/M1

Probe entnommen am:  8.-11.04.2025

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  DIN EN ISO 17892-4

Körnungslinie
Bodenuntersuchungen

KKW IgnalinaBearbeiter:  Datum:  6.-8.05.2025
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Bericht: 25/04/542 Lt

Anlage: 2

Prüfungsnummer:  BH 109/M1

Probe entnommen am:  8.-11.04.2025

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  DIN EN ISO 17892-4

Körnungslinie 

Bearbeiter:  Datum:  6.-8.05.2025

Bodenuntersuchungen

KKW Ignalina

Schale 246.88 68.13 -

0.06 18.64 5.14 68.13

0.125 45.62 12.59 73.27

0.25 26.64 7.35 85.86

0.5 11.01 3.04 93.21

1.0 5.83 1.61 96.25

2.0 3.75 1.03 97.86

4.0 4.00 1.10 98.90

7.64 0.00 0.00 100.00

Summe 362.37

Siebverlust 0.34

Siebanalyse

Korngröße

[mm]

Rückstand

[g]

Rückstand

[%]

Siebdurch-

gänge [%]

0 0.3 17.60 18.80 0.0869 21.2 127.29 0.97665 62.03

0 1 17.20 18.40 0.0479 21.2 128.89 0.97665 60.71

0 2 16.50 17.70 0.0342 21.2 131.69 0.97665 58.40

0 5 15.40 16.60 0.0220 21.2 136.09 0.97665 54.77

0 15 14.10 15.30 0.0129 21.2 141.29 0.97665 50.48

0 45 12.00 13.20 0.0076 21.8 149.69 0.96275 43.55

2 0 10.50 11.70 0.0047 22.2 155.69 0.95365 38.60

6 0 8.10 9.30 0.0028 22.3 165.29 0.95139 30.68

24 0 6.00 7.20 0.0014 22.1 173.69 0.95591 23.76

Schlämmanalyse

Zeit

[h] [min]

R'h

[-]

R'h + R0

R0=Cm+R'0

[-]

Korngröße

[mm]

T

[°C]

Hr

[mm]

 η

[-]

Durchgang

[%]

Prüfung DIN EN ISO 17892-4 - 5.5

Bezeichnung: BH 109/M1

Entnahmestelle: BH 109

Tiefe: 2,00 - 3,00 m

Bodenart: U, t, fs, ms'

T/U/S/G [%]:  27.2 / 39.3 / 31.3 / 2.2

kf-Wert nach Mallet-Paquant [m/s] 6,89x10^-10

Bodengruppe:  UL

d10/d30/d60 [mm]:  - / 0.003 / 0.042

Siebanalyse:

Trockenmasse [g]: 362.71

Schlämmanalyse:

Trockenmasse [g]: 32.94

Korndichte [g/cm³]: 2.680

Aräometer:

Bezeichnung: Standard Aräometer

Volumen Aräometerbirne [cm³]: 67.40

Abstand 100-ml 1000-ml [mm]: 307.50

Länge Aräometerbirne [cm]: 160.00

Abstd. OK Birne - UK Skala [mm]: 9.20

Meniskuskorrektur Cm / R'0: 0.50 / 0.70

d1 = 20.0  d2 = 40.0  d3 = 60.0  d4 = 80.0  

d5 = 100.0  d6 = 120.0  d7 = 140.0  mm
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Probenbezeichnung

Bodenart:

Materialien:

Delta H [cm]:

k-Wert [m/s]:

BH 109/M1

U,t,fs,ms'

KKW Ignalina

500.00

 3.8 · 10 -9

Bericht:

25-04-542 Lt

Anlage:

Bemerkungen

Prüfungsnummer:  BH 109/M1

Probe entnommen am:  08-11.05.2025

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  DIN EN ISO 17892-11

Durchlässigkeitsversuch

Ignalina KKW Sicherung Abfälle 
Bearbeiter:  Datum:  12.06. - 25.06.2025
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Bericht: 25-04-542 Lt

Anlage: 

Prüfungsnummer:  BH 109/M1

Probe entnommen am:  08-11.05.2025

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  DIN EN ISO 17892-11

Durchlässigkeitsversuch 

Bearbeiter:  Datum:  12.06. - 25.06.2025

Ignalina KKW Sicherung Abfälle 

12.06.2025 12:25:00

13.06.2025 12:00:00

23.58 21.40 45.700  1.2 · 10 -9

14.06.2025 8:00:00

20.00 21.40 47.100  1.5 · 10 -9

16.06.2025 7:00:00

47.00 21.40 121.500  1.6 · 10 -9

17.06.2025 9:10:00

26.17 21.70 109.400  2.6 · 10 -9

18.06.2025 7:05:00

21.92 21.40 92.200  2.7 · 10 -9

19.06.2025 12:00:00

28.92 21.60 143.800  3.1 · 10 -9

20.06.2025 7:20:00

19.33 21.60 84.900  2.8 · 10 -9

21.06.2025 8:15:00

24.92 21.60 184.100  4.6 · 10 -9

23.06.2025 7:30:00

47.25 21.50 188.400  2.5 · 10 -9

24.06.2025 13:00:00

29.50 21.20 176.000  3.8 · 10 -9

Versuch mit konstanter Druckhöhe

Datum Uhrzeit dt

[h]

Temperatur

[°C]

q

[cm³]

k

[m/s]

Allgemein:

Probenbezeichnung BH 109/M1

Bodenart: U,t,fs,ms'

Materialien: KKW Ignalina

Delta H [cm]: 500.00

k-Wert [m/s]:  3.788E-9
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LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

LEIDIMAS TIRTI ŽEMĖS GELMES

2024-01-17 Nr. 69
Vilnius

UAB   „  Tyrens Lietuva"     
(juridinio asmens duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas   234004210  , adresas  

Kauno m. sav., Kauno m., Jonavos g. 7  )  

leidžiama atlikti:

inžinerinį geologinį (geotechninį) tyrimą, 

nemetalinių naudingųjų iškasenų paiešką ir žvalgybą,

vertingųjų mineralų paiešką ir žvalgybą,

ekogeologinį tyrimą.

Laikinai einanti direktoriaus pareigas              _____________                                       
(pareigų pavadinimas)          A.V.                                        (parašas)                                             (vardas ir pavardė)
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K-0021495

Užsakovas Į.k. 234004210 UAB Tyrens Lietuva

Jonavos g. 7, Kaunas 

Kalibruotas  objektas
Kūgio spaudimo jėgos matavimo ribos: (0...100) kN (plotas 10 cm²; 100 kN atitinka 100 MPa)

Šoninės trinties jėgos matavimo ribos: (0...15) kN (plotas 150 cm²; 15kN atitinka 1 Mpa)

Indikatorius GRL 1503

  

Objekto būklė MP neturi mechaninių ar kitokių pažeidimų

Kalibravimo metodas

Kalibravimą atliko

Kalibravimo atlikimo 

vieta

Ganyklų g. 15, Tauragė

Aplinkos sąlygos Aplinkos temperatūra 20,1 ±         1 °C

Kalibravimo data

Sietis

Kalibravimo liudijimo 

išdavimo data

Inžinierius metrologas

Kalibravimo procedūra J2-02 (2018-12-13), 1 leidimas

 

Matavimai buvo atlikti su šiais, kalibravimo būdu susietais etalonais:

KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr.

2024-08-26

2024-08-26

Etaloninis dinamometras susidedantis iš MGS plus,

ML38B Nr. 801229358; Z4A/50 kN Nr.184930037; C18/500 kN Nr.002874TY

Tenzozondas  CPT Nr. GL 0448     

UAB "Nordic Metrology Science"Jungtinė laboratorija.Vilniaus regiono 

laboratorija, Dariaus ir Girėno g. 38, LT-02189, Vilnius

1(2)
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KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. K-0021495

KALIBRAVIMO REZULTATAI 

Tenzozondas  CPT Nr. GL 0448     

kN %

-0,01 -3,33 ± 0,01 ± 1,92

-0,01 -0,44 ± 0,03 ± 1,95

-0,01 -0,22 ± 0,03 ± 0,98

-0,01 -0,11 ± 0,03 ± 0,49

-0,01 -0,07 ± 0,01 ± 0,04

Kūgis

0,00 0,00 ± 0,01 ± 1,15

0,00 -0,07 ± 0,03 ± 0,59

0,00 0,03 ± 0,03 ± 0,29

0,01 0,07 ± 0,03 ± 0,15

0,03 0,11 ± 0,03 ± 0,10

-0,09 -0,23 ± 0,03 ± 0,07

-0,12 -0,23 ± 0,03 ± 0,06

-0,17 -0,25 ± 0,08 ± 0,12

Prieš kalibravimą matavimo priemonė buvo apkrauta  Max apkrova

Nurodytos vertės taikomos kalibruojamo objekto būklei  kalibravimo metu

Kalibravimo rezultatai susiję tik su kalibruojamu objektu.

Inžinierius metrologas

Išmatuota jėga (F) lygi  rodmens ( FR ) ir paklaidos (ΔF)  skirtumui  su išplėstine 

neapibrėžtimi (± U)

50 49,88

10

15

0,5

70

14,99

0,50

69,83

Išplėstinė neapibrėžtis,   

(±U)

Šoninė trintis

kNkN

0,3 0,29

kN %

6 5,99

Apkrovos    

vardinė vertė 

(P),

Tenzozondo 

rodmenų 

vidurkis,

( FR )

Paklaida (ΔF),

3 2,99

Kalibravimo liudijimas gali būti dauginamas tik pilnai. Atskiras kalibravimo liudijimo dalis galima dauginti tik gavus 

raštišką kalibravimo laboratorijos leidimą.

1,491,5

5,005

Išplėstinė neapibrėžtis apskaičiuota suminę standartinę neapibrėžtį padauginus iš koeficiento k=2, 

kuris, esant normaliniam skirstiniui, atitinka 95% pasikliautinumo lygmenį.  Standartinė neapibrėžtis 

paskaičiuota pagal EA-4/02M.

20

30

40

10,00

20,01

30,03

39,91

UFFF R −= )(

2(2)
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1.1

Projekto Nr.

Leidimo Nr.1746029

Geotechninių rodiklių suvestinė lentelė

Užsakovas

Tech. direktorius
2024.06

2024.06

2024.06

UAB „Tyrens Lietuva“

IAE paviršinio atliekyno barjero modelis, Mantvilų g. 2, Mantvilų k., Visagino sav.

24050

Inž. geol.

Inž. geol.
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Gr.SZ-1          M 1:100          2024-05-09          Abs. a. 152,62 m          x:6165735 m, y:662155 m
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Betonas

0,10 0,10 152,52

Skaldos - smėlio mišinys

0,14 0,04 152,48

t
 
I
V

Planingai supiltas: mažai dulkingas molingas vidutinio rupumo smėlis,

drėgnas, geltonas, su žvirgždo priemaiša

Sa-FFl

0,50 0,36 152,12

Planingai supiltas: vidutinio tankumo, molingas smulkus smėlis,

vandeningas, pilkas, su žvirgždo priemaiša

clSaFl

1,30 0,80 151,32

g
t
 
I
I
I
 
b

l

Stiprus smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, standus, rudas, su

dulkio, žvirgždo priemaišomis su drėgno smėlio lęšiais, su vidutinio stiprumo

molio lęšiais

saClL

2,30 1,00 150,32

Labai stiprus smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, labai standus,

rudas, su dulkio, žvirgždo priemaišomis

saClL

3,00 0,70 149,62

Stiprus smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, standus, rudas, su

dulkio, žvirgždo priemaišomis su drėgno smėlio lęšiais

saClL

4,40 1,40 148,22

Vidutinio stiprumo smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, tvirtas,

rudas, su dulkio, žvirgždo priemaišomis su drėgno smėlio lęšiais

saClL

5,50 1,10 147,12

Stiprus smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, labai standus, rudas,

su dulkio, žvirgždo priemaišomis su drėgno smėlio lęšiais, su vidutinio

stiprumo molio lęšiais

saClL

10,80 5,30 141,82

Labai stiprus smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, labai standus,

rudas, su dulkio, žvirgždo priemaišomis

saClL

11,20 0,40 141,42

f
 
I
I
I
 
g

r

Tankus, molingas smulkus smėlis, vandeningas, pilkai rudas, su dulkio

priemaiša

clSa

12,60 1,40 140,02

f
 
I
I
I
 
g

r

Labai tankus, molingas smulkus smėlis, vandeningas, pilkai rudas, su dulkio

priemaiša

clSa

13,60 1,00 139,02

f
 
I
I
I
 
g

r

Tankus, molingas smulkus smėlis, vandeningas, pilkai rudas, su dulkio

priemaiša

clSa

15,00 1,40 137,62

          M 1:100          2024-05-09          Abs. a. 152,87 m          x:6165711 m, y:662180 m

q

c

MPa

f

s

kPa

(f

s

/q

c

)*100% q

c

 (MPa) - kūginis stipris f

s

 (kPa) - trinties stipris

- -

- -

- -

9,6 207,0

2,8 110,0

4,3 220,5

3,4 169,5

2,4 110,5

2,9 116,0

4,7 176,0

14,4 183,0

22,6 318,0

17,2 211,0

0,14

152,480,50
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Projekto Nr.

Leidimo Nr.1746029

Grežinių geologiniai-litologiniai stulpeliai ir

statinio zondavimo grafikai

Užsakovas

Tech. direktorius
2024.06

2024.06

2024.06

UAB „Tyrens Lietuva“

IAE paviršinio atliekyno barjero modelis, Mantvilų g. 2, Mantvilų k., Visagino sav.

24050

Inž. geol.

Inž. geol.
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Gr.SZ-2          M 1:100          2024-05-09          Abs. a. 152,87 m          x:6165711 m, y:662180 m

G
E

O
L

O
G

I
N

I
S

I
N

D
E

K
S

A
S

I
N

Ž
.
 
G

E
O

L
O

G
I
N

I
O

S
L

U
O

K
S

N
I
O

 
N

r
.

GRUNTO APRAŠYMAS ISO 14688 (LST1331)

S
I
M

B
O

L
I
S

 
I
S

O
 
1

4
6

8
8

S
L

U
O

K
S

N
I
O

S
T

O
R

I
S

,
 
m

P
a

v
y
z
d

y
s

L
I
T

O
L

O
G

I
N

I
S

S
T

U
L

P
E

L
I
S

A
P

V
A

N
D

E
N

.

V
A

N
D

E
N

S
 
L

Y
G

I
S

G
R

Ę
Ž

S
K

Y
L

Ė
J
E

Betonas

0,13 0,13 152,74

Skaldos - smėlio mišinys

0,18 0,05 152,69

t
 
I
V

Planingai supiltas: vidutinio tankumo, mažai dulkingas molingas vidutinio

rupumo smėlis, drėgnas, geltonas, su žvirgždo priemaiša, labai drėgnas, su

molio lęšiais, nuo 0.5 vandeningas

Sa-FFl

0,70 0,52 152,17

g
t
 
I
I
I
 
b

l

Vidutinio stiprumo smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, standus,

rudas, su dulkio, žvirgždo priemaišomis su vandeningo smėlio lęšiais

saClL

2,70 2,00 150,17

Stiprus smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, labai standus, rudas,

su dulkio, žvirgždo priemaišomis su drėgno smėlio lęšiais

saClL

5,10 2,40 147,77

Vidutinio stiprumo smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, tvirtas,

rudas, su dulkio, žvirgždo priemaišomis su drėgno smėlio lęšiais

saClL

8,00 2,90 144,87

Stiprus smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, tvirtas, pilkai rudas,

su dulkio, žvirgždo priemaišomis su drėgno smėlio lęšiais

saClL

9,20 1,20 143,67

Vidutinio stiprumo smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, tvirtas,

rudas, su dulkio, žvirgždo priemaišomis su drėgno smėlio lęšiais

saClL

11,40 2,20 141,47

Stiprus smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, standus, rudas, su

dulkio, žvirgždo priemaišomis su drėgno smėlio lęšiais

saClL

12,00 0,60 140,87

f
 
I
I
I
 
g

r

Labai tankus, molingas smulkus smėlis, vandeningas, pilkai rudas, su dulkio

priemaiša

clSa

15,00 3,00 137,87

q

c

MPa

f

s

kPa

(f

s

/q

c

)*100% q

c

 (MPa) - kūginis stipris f

s

 (kPa) - trinties stipris

- -

- -

5,5 65,0

2,0 59,0

3,0 144,0

2,3 92,0

2,6 89,0

2,4 69,0

2,9 70,0

22,9 314,0

0,18

152,69
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Gr.SZ-3          M 1:100          2024-05-09          Abs. a. 152,77 m          x:6165687 m, y:662206 m
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Skaldos - smėlio mišinys

0,18 0,05 152,59

t
 
I
V

Planingai supiltas: mažai dulkingas molingas vidutinio rupumo smėlis,

vandeningas, geltonas, su žvirgždo priemaiša nuo 0.4 m vandeningas

Sa-FFl

0,60 0,42 152,17

Planingai supiltas: smėlingas mažo plastiškumo molis minkštas su maža

(2,5%) organinės medžiagos priemaiša, pilkas, su dulkio, žvirgždo

priemaišomis su vandeningo smėlio lęšiais

saClLFl

1,20 0,60 151,57

Planingai supiltas: vidutinio tankumo, molingas smulkus smėlis,

vandeningas, pilkas, su dulkio, žvirgždo priemaišomis

clSaFl

1,60 0,40 151,17

g
t
 
I
I
I
 
b

l

Vidutinio stiprumo smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, tvirtas,

rudas, su dulkio, žvirgždo priemaišomis su vandeningo smėlio lęšiais

saClL

5,10 3,50 147,67

Stiprus smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, standus, rudas, su

dulkio, žvirgždo priemaišomis iki 5.8 m su vandeningo smėlio lęšiais

saClL

6,50 1,40 146,27

Vidutinio stiprumo smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, labai

standus, rudas, su dulkio, žvirgždo priemaišomis su drėgno smėlio lęšiais

saClL

13,60 7,10 139,17

Stiprus smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, standus, rudas, su

dulkio, žvirgždo priemaišomis su drėgno smėlio lęšiais

saClL

14,70 1,10 138,07

f
 
I
I
I
 
g

r

Labai tankus, molingas smulkus smėlis, vandeningas, pilkai rudas, su dulkio

priemaiša

clSa

15,00 0,30 137,77

q

c

MPa

f

s

kPa

(f

s

/q

c

)*100% q

c

 (MPa) - kūginis stipris f

s

 (kPa) - trinties stipris

- -

- -

- -

1,1 19,0

9,2 94,0
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2,7 128,5

2,3 89,0
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Projekto Nr.

Leidimo Nr.1746029
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2025-04-09 Gr.SZ-100 Altitudė : 152.42 m M 1:100

Betonas152.170.250.251

Planingai supiltas molingas SMĖLIS, pilkas,
su molio priemaiša, labai purus

150.621.551.80t IV

clSaFl

2

Smėlingas MOLIS mažo plastiškumo, šv. rudas, moreninis,
pusiau kietas

149.221.403.20gt III bl

saClL

3

Smėlingas MOLIS mažo plastiškumo, rudas, moreninis,
kietai plastingas

144.423.108.00gt III bl5
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2025-04-11 Gr.SZ-101 Altitudė : 152.42 m M 1:100

Betonas152.200.220.221
Planingai supiltas smėlingas MOLIS mažo plastiškumo, rudas, su skaldos priemaiša151.720.480.70t IV saClLFl2
Planingai supiltas molingas (smulkus) SMĖLIS, pilkai juosvas, drėgnas, nuo 1,0 m
gylio - vandeningas, labai purus150.820.901.60t IV

clSaFl
3

Planingai supiltas smėlingas MOLIS mažo plastiškumo, rudas, plastingas150.220.602.20t IV saClLFl4

Smėlingas MOLIS mažo plastiškumo, rudas, kietai plastingas

149.121.103.30gt III bl
saClL

5

Smėlingas MOLIS mažo plastiškumo, tamsiai rudas,
moreninis, pusiau kietas

146.422.706.00gt III bl

saClL

6

Smėlingas MOLIS mažo plastiškumo, tamsiai rudas,
moreninis, pusiau kietas

144.422.008.00gt III bl

saClL

7
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2025-04-09 Gr.SZ-102 Altitudė : 152.70 m M 1:100

Betonas152.560.140.141 Planingai supiltas mažai dulkingas – molingas žvyringas SMĖLIS, pilkas, drėgnas152.400.160.30t IV Sa-FFl2
Planingai supiltas smėlingas MOLIS mažo plastiškumo, pilkas, kietai plastingas152.000.400.70t IV saClLFl3
Planingai supiltas molingas (smulkus) SMĖLIS, pilkas, su molio priemaiša151.780.220.92t IV clSaFl4

Smėlingas MOLIS mažo plastiškumo, rudas, moreninis,
pusiau kietas

150.101.682.60gt III bl

saClL

5

Smėlingas MOLIS mažo plastiškumo, tamsiai rudas,
moreninis, kietai plastingas-pusiau kietas

144.705.408.00gt III bl

saClL
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2025-04-10 Gr.SZ-103 Altitudė : 152.80 m M 1:100

Betonas152.650.150.151
Planingai supiltas mažai dulkingas–molingas (vidutinio rupumo) SMĖLIS152.250.400.55t IV Sa-FFl2
Planingai supiltas molingas (smulkus) SMĖLIS, juosvas, drėgnas  [Pvz.2: 0.55-0.90 m]151.900.350.90t IV clSaFl3
Planingai supiltas smėlingas MOLIS mažo plastiškumo, pilkai rudas, su smėlio lęšiais151.500.401.30t IV saClLFl4

Smėlingas MOLIS mažo plastiškumo, rudas, moreninis, kietai plastingas

149.801.703.00gt III bl

saClL

5

Smėlingas MOLIS mažo plastiškumo, tamsiai rudas,
pusiau kietas, nuo 4,5 m kietai plastingas

144.805.008.00gt III bl

saClL
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2025-04-09 Gr.SZ-104 Altitudė : 152.90 m M 1:100

Betonas152.780.120.121
Planingai supiltas mažai dulkingas – molingas (vidutinio rupumo) SMĖLIS152.600.180.30t IV Sa-FFl2

Smėlingas MOLIS mažo plastiškumo, rudas,
su smėlio lęšiais, pusiau kietas

151.401.201.50gt III bl
saClL

3

Smėlingas MOLIS mažo plastiškumo, rudas, moreninis,
kietai plastingas

144.904.008.00gt III bl5
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2025-04-10 Gr.SZ-105 Altitudė : 152.71 m M 1:100

Betonas152.570.140.141
Planingai supiltas mažai dulkingas – molingas (smulkus) SMĖLIS, rudas, drėgnas152.110.460.60t IV Sa-FFl2

Planingai supiltas molingas (smulkus) SMĖLIS, pilkas, drėgnas  [Pvz.2: 1.00-1.30 m]
150.711.402.00t IV

clSaFl

3

Smėlingas MOLIS mažo plastiškumo, rudas, moreninis,
kietai plastingas

149.511.203.20gt III bl
saClL

4

Smėlingas MOLIS mažo plastiškumo, tamsiai rudas,
kietai plastingas

144.714.808.00gt III bl

saClL

5
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2025-04-08 Gr.SZ-106 Altitudė : 153.10 m M 1:100

Betonas152.950.150.151
Planingai supiltas mažai dulkingas-molingas (vidutinio rupumo) SMĖLIS, rudas, drėgnas152.700.250.40t IV Sa-FFl2

Smėlingas MOLIS mažo plastiškumo, rudas, su smėlio lęšiais, kietai plastingas
151.301.401.80gt III bl

saClL
3

Smėlingas MOLIS mažo plastiškumo, rudas, moreninis, pusiau kietas - kietai
plastingas

145.102.608.00gt III bl

saClL
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2025-04-09 Gr.SZ-107 Altitudė : 152.85 m M 1:100

Betonas152.670.180.181

Planingai supiltas molingas (smulkus) SMĖLIS, rudas, drėgnas152.050.620.80t IV clSaFl2

Planingai supiltas molingas (smulkus) SMĖLIS, pilkas, drėgnas
151.150.901.70t IV

clSaFl
3

Planingai supiltas smėlingas MOLIS mažo plastiškumo, pilkas, kietai plastingas150.450.702.40t IV
saClLFl

4
Smėlingas MOLIS mažo plastiškumo, pilkas, pusiau kietas149.850.603.00gt III bl saClL5

Smėlingas MOLIS mažo plastiškumo, rudas,
moreninis, pusiau kietas148.851.004.00gt III bl

saClL
6

Smėlingas MOLIS mažo plastiškumo, rudas,
moreninis, kietai plastingas-pusiau kietas

144.854.008.00gt III bl7
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2025-04-10 Gr.SZ-108 Altitudė : 153.15 m M 1:100

Betonas152.900.250.251
Planingai supiltas mažai dulkingas–molingas (vidutinio rupumo) SMĖLIS, gelsvai
rudas, drėgnas152.400.500.75t IV Sa-FFl2

Smėlingas MOLIS mažo plastiškumo, rudas,
kietai plastingas-pusiau kietas

150.651.752.50gt III bl

saClL

3

Smėlingas MOLIS mažo plastiškumo, tamsiai rudas,
moreninis, kietai plastingas-pusiau kietas

145.155.508.00gt III bl

saClL

4
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2025-04-08 Gr.SZ-109 Altitudė : 152.90 m M 1:100

Betonas152.700.200.201
Planingai supiltas smėlingas MOLIS mažo plastiškumo, pilkas, kietai plastingas152.330.370.57t IV saClLFl2

Smėlingas MOLIS mažo plastiškumo, rudas,
kietai plastingas

151.001.331.90gt III bl

saClL

3

Smėlingas MOLIS mažo plastiškumo, rudas,
moreninis, pusiau kietas

144.906.108.00gt III bl

saClL

4
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1. BENDRA INFORMACIJA

„Paviršinio atliekyno inžinerinio barjero modelio projektinių pasiūlymų, tyrimų programų ir statybos
techninio projekto parengimo bei konsultacijų teikimo paslaugos“ projektiniai pasiūlymai parengti 
vadovaujantis paslaugų pirkimo sutartimi Nr. PSt-5(13.67E), sudaryta 2024 m. sausio 2 d. tarp VĮ Ignalinos
atominė elektrinė ir UAB „Tyrens Lietuva“.

Projektinių pasiūlymų sprendiniai atlikti pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus ir statybines 
normas bei taisykles. Projektuojamo paviršinio atliekyno inžinerinio barjero modelio sprendiniai parinkti
atsižvelgiant į jam keliamus branduolinės saugos BSR-1.8.9-2020 reikalavimus.

Rengiami projektinių pasiūlymų sprendiniai neprieštarauja Visagino savivaldybės administracijos 2010
m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. ĮV-460 „Dėl detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtintam VĮ Ignalinos atominė
elektrinė žemės sklypų (kadastriniai Nr. 4535/0002:5 ir 45315/0003:2), esančių Visagino savivaldybėje,
Drūkšinių kaime, detaliajam planui.

Statinio paskirtis: kiti inžineriniai statiniai; kitos paskirties inžineriniai statiniai.
Projektiniuose pasiūlymuose pateikti sprendiniai, techninio projekto rengimo metu turi būti tikslinami,

permodeliuojami ir suderinti su suinteresuotomis šalimis.

 Projekto tikslai

Šiuo projektu rengiamas, mažai ir vidutiniškai radioaktyvių atliekų laikymo ir saugojimo rūsio, ir jį
supančių apsauginių grunto ir inertinių medžiagų sluoksnių sistemos, inžinerinis barjero modelis (toliau –
IBM). Šis statinys atkartoja paviršinio atliekyno, parengto pagal techninį projektą „B25-1 – Mažo ir vidutinio
aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų paviršinio atliekyno Stabatiškės k., Visagino sav. Statybos
projektas“ vienos rūsio sekcijos ir aplink ją esančios apsauginio barjero sluoksnių sistemos, sumažintą
versiją. Pagrindiniai šio projekto tikslai ir iš jų kylantys rezultatai, turi nusakyti arba eliminuoti galimas
grėsmes, susijusias su paviršinio atliekyno įrengimo technologija, naudotinomis įrengimo medžiagomis,
labai ilgu eksploataciniu laikotarpiu bei statinio priežiūra.

Pagal branduolinės energetikos statiniams ir jų saugai keliamus reikalavimus, aprašytus BSR-1.8.9-
2020 54 punkte, bandomajam modeliui keliami šie pagrindiniai tikslai:

1. Įvertinti ir nurodyti, kokie statybos būdai/procesai yra tinkamiausi naudoti, įrengiant IBM sluoksnių
konstrukciją, nepadarant neigiamos įtakos pasirinktoms sluoksnių medžiagų savybėms ir rūsio
konstrukcijai;

2. Aprašyti baigto statyti statinio siektinų rezultatų kontrolės mechanizmą ir jai atlikti reikalingus
prietaisus ar patikros metodus;

3. Nurodyti ir aprašyti galimas grėsmes, susijusias su IBM eksploataciniu laikotarpiu, t.y., su
medžiagų, panaudotų statybos metu ilgaamžiškumu ir, esant poreikiui, jų savybių
atnaujinimo/pakeitimo galimybe nepadarant neigiamos įtakos pačiam statiniui ir jo saugai;

4. Įvertinti ir nustatyti ar įmanoma pasiekti paviršinio atliekyno techniniame projekte nurodytų IBM 
molio sluoksnių savybes bei inertinių medžiagų naudojimo galimybę konstrukcijos apsauginio
sluoksnio įrengimui;

5. Nurodyti ir aprašyti statinio būklės ir savybių monitoringui reikalingus metodus, prietaisus ir jiems
keliamus reikalavimus.

Atsižvelgiant į šiuos pagrindinius projekto tikslus yra sudaromos atskirų tikslų ir jiems pasiekti reikalingų
procedūrų (lauko, laboratorinių ar skaitmeninių tyrimų) programos. Nepaminėti ar neaprašyti tikslai bus 

nagrinėjami sekančiame projekto etape – techninio projekto stadijoje.

2. UŽSAKOVAS

VĮ Ignalinos atominė elektrinė
Elektrinės g. 4, K47, Drūkšinių k., LT-31152, Visagino sav. 
Tel. +370 386 28985, el. p. iae@iae.lt

mailto:iae@iae.lt
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3. STATYTOJAS 

VĮ Ignalinos atominė elektrinė 
Elektrinės g. 4, K47, Drūkšinių k., LT-31152, Visagino sav.  
Tel. +370 386 28985, el. p. iae@iae.lt 

4. PROJEKTUOTOJAS 

UAB „Tyrens Lietuva“ 
Jonavos g. 7, LT-44192 Kaunas, Lietuva, 
Statinio projekto vadovas – , tel. , el. p.   

5. DUOMENYS APIE STATINĮ 

 Statinio techniniai rodikliai 

Lentelė 1. Techniniai rodikliai 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

 I. SKLYPAS  Esamas Planuojamas  

1.1. Sklypo plotas m2 43800,0 43800,0  

1.2. Sklypo užstatymo intensyvumas % 3 3  

1.3. Sklypo užstatymo tankis % 20 30  

      

 II. INŽINERINIAI TINKLAI     

1.1. 
Lietaus nuotekų tinklai (nauja 
statyba)*  

  
 

II gr. nesudėtingasis 

1.1.1. Inžinerinių tinklų ilgis  m - 72,0  

1.1.2. Vamzdžio skersmuo mm - 200  

1.2. Drenažo tinklai (nauja statyba)*    I gr. nesudėtingasis 

1.2.1. Inžinerinių tinklų ilgis  m - 232,0  

1.2.2. Vamzdžio skersmuo mm - 145/160  

 
III. KITI INŽINERINIAI 

STATINIAI 
  

 
 

2.1. 
Kitos paskirties inžinerinis statinys 
paviršinio atliekyno inžinerinis 
barjero modelis (nauja statyba) 

  

 

Neypatingasis  

2.1.1. Statinio ilgis  m - 63,5  

2.1.2. Statinio plotis m - 63,5  

2.1.3. Statinio aukštis** m - 10,2  

2.2. Tvora (nauja statyba)*    I gr. nesudėtingasis 

2.2.1. Statinio ilgis m - 374,4  

2.2.2. Statinio aukštis m - 2,0  

* Parametrai techninio projekto metu gali nežymiai keistis 
**Statinio aukštis įvertinus visus atliekyno inžineriniam barjerui reikalingus grunto sluoksnius 

mailto:iae@iae.lt
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 Kiti duomenys 

Pagrindinė statybos rūšis  nauja statyba; 
Papildomos statybos rūšys nauja statyba; 

6. STATYBOS SKLYPO APIBŪDINIMAS 

Projektuojamas IBM turi būti pastatytas sklype, kadastrinis Nr. 4535/0002:32 (unikalus Nr. 4400-2111-
1091), Mantvilų g. 2, Mantvilų k., Visagino sav. Viso sklypo plotas 4,38 ha, IBM projektuojamas pietrytinėje 
sklypo dalyje, su Užsakovu suderintoje vietoje.  

 
Pav. 1 Projektuojamo paviršinio atliekyno inžinerinio barjero modelio vieta 

Šiuo metu sklypas dalinai aptvertas g/b tvora, įvažiavimas į sklypo teritoriją yra ties Mantvilų ir Elektrinės 
g. susikirtimo vieta. Sklypas yra pakankamai lygaus reljefo, kurio didžioji dalis padengta g/b plokštėmis, 
dalis sklypo apaugusi medeliais, pietrytinėje dalyje yra vandens telkinys su kanalu. Kadangi g/b plokščių 
neplanuojama panaudoti projektuojamam IBM statiniui ar jo prieigoms, o tam, kad tinkamai įgyvendinti 
statybos darbų kontrolę IBM sluoksnių įrengimui, g/b plokštės IBM teritorijoje, prieš statybos darbų pradžią, 
privalo būti demontuotos. Išardytos plokštės gali būti sandėliuojamos IBM teritorijoje, taip kad netrukdytų 
statybų darbams arba transportuojamos į tam skirtas atliekų tvarkymo aikšteles. Sprendimą dėl antrinio 
g/b plokščių panaudojimo, įvertinus jų esamą būklę, nusprendžia statytojas.  

Žemės sklypo naudojimo būdas – Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Sklypo panaudojimo 
būdo keisti nenumatoma.   

7. SAUGOMOS TERITORIJOS, APSAUGOS ZONOS, MIŠKO TERITORIJOS IR KT. 

Numatomi darbai pakliūva į branduolinės energetikos objektų (IAE ir LPBKS-1) sanitarinės apsaugos 
zoną.  

Šalia projektuojamo statinio pietinėje pusėje (už ~28 m) ir rytinėje pusėje (už ~74 m) elektros tinklų 
apsaugos zonos.  

8. INŽINERINIAI TINKLAI 

Statybų zonoje nėra inžinerinių tinklų, kuriuos reikės iškelti. 

9. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

 Konstrukcijų dalis 
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Projektuojamas paviršinio atliekyno inžinerinio statinio (rūsio), kuriame bus dedamos mažo ir vidutinio
aktyvumo radioaktyvios atliekos, imitacinis analogas, kuris bus pilnai užpildytas suderintu su Užsakovu
užpildu.

Remiantis Užsakovo pateikta TS dokumentacija (1, 3 ir 4 priedu) projektuojama statinio išorinių ir vidinių
gabaritų geometrija. Siekiant užtikrinti pagrindines statinio rodiklių (ilgio, pločio, aukščio) reikšmes,
nežymiai koreguojami vidinių konstrukcijų (rūsio) matmenys. Jų korekcija nesudaro esminių pokyčių
bendriems projekto užduoties tikslams.

Projektuojamas statinys – tai monolitinio gelžbetonio konstrukcija, sienų išoriniai matmenys
13,56x13,56 m, rūsio aukštis su perdanga 2,75m. Sienos ir perdanga yra 400 mm storio, perdanga
perimetru išsikiša po 250 mm už sienų konstrukcijos. Pamatų plokštė 600 mm storio, įrengiama ant 100
mm paruošiamojo betono sluoksnio, perimetru išsikišanti už sienų konstrukcijos po 500 mm.

Prieš įrengiant pamatų plokštę yra suformuojamas ≥1000 mm moreninio (arba analogišką filtracijos
koeficientą kf = 1,0 x 10-7 turinčio) molio sluoksnis su pašalintomis smėlio linzėmis, klojama HDPE
geomembrana ir įrengiamas kintamo aukščio žvyringo smėlio sluoksnis – 200-350 mm.

Įrengus rūsį, ant perdangos įrengiamas apsauginis inžinerinis barjeras - smulkaus smėlio 200 mm
sluoksnis ir aplink g/b rūsį formuojamas apsauginio (limnoglacialinio arba analogišką, po sutankinimo, 
filtracijos koeficientą kf = 1,0 x 10-9 turinčio) molio 1500-1750 mm sluoksnis, virš šio įrengiamas žvyringas
smėlis 300 mm, moreninis (arba analogas)  molis 700 mm, dulkingas smėlis 500 mm, žvyras 700 mm,
gargždas, rieduliai arba inertinės atliekos – 800 mm, augalinis sluoksnis su priešeroziniu kilimu ir geokoriu
– 200 mm. Bendri statinio matmenys, įrengus visus reikiamus sluoksnius – 63,5x63,5 m, aukštis 10,2 m.

Perimetru aplink rūsį įrengiamas drenažas, kurio sprendinys bus detalizuojamas TP rengimo metu.
Aplink rūsį bus įrengiamos vandens ir geotechninės stebėsenos priemonės (davikliai), kurios bus tiksliai

parenkamos ir detalizuojamos TP rengimo metu.
Taip pat apie IBM teritoriją įrengiama apsauginė tvora, paliekant pakankamai vietos personalui ir/ar

transportui aptarnauti IBM. Dalis (L = ~176,67 m) esamos gelžbetoninės tvoros demontuojama. Įrengiama
metalinė segmentinė tvora (bendras ilgis ~374,4 m). Metalinės segmentinės tvoros aukštis 2 m, segmentų
plotis 2,5 m. Patekimui į teritoriją įrengiami metaliniai 5 m pločio vartai ir metaliniai 1 m pločio varteliai.
Tvoros stulpai įleidžiami į betoninius pamatus.

 Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis

IBM kaupo nusausinimui projektuojamas drenažas LD1 iš d145/160 mm diametro drenažo vamzdžių
su 3 ‰ išilginiu nuolydžiu (Žr. brėž. 8930-XX-PP-BD-01_01_B-01). Kaupo drenažo linijų priežiūrai
numatyta apžiūros šuliniai. Drenažo vanduo, išleidimo vamzdynu LD2 d200 mm numatomas išleisti į
sklype esantį vandens telkinį (kūdrą).

 Aplinkos apsaugos dalis 

9.3.1. Bendrieji duomenys

Numatomas statyti IBM yra skirtas saugoti neradioaktyvioms atliekoms. Šiuo projektu nenumatoma
saugoti radioaktyvių atliekų, statinio poveikis aplinkai minimalus, lokalus. Planuojamos ūkinės veiklos
poveikio aplinkai vertinimas neatliekamas, nes planuojama ūkinė veikla nepatenka į Lietuvos Respublikos
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (1996 m. Rugpjūčio 30 d. Nr. I-1495) 1 ir 
2 priedus.

Numatomas statyti IBM patenka į Mantvilų k. Mantvilų g. 2,  Visagino sav. teritoriją. Artimiausia
gyvenamoji aplinka, adresu Grikiniškės g. 3  Šaškų k., Visagino sav., nutolusi nuo statinio ribos 1,4 km
atstumu.

9.3.2. Statybos aikštelės įrengimo bendrieji reikalavimai

Paruošiamųjų darbų etape turi būti parengiamos grunto ir kitų statybinių medžiagų apsaugos
aikštelės. Statybos aikštelė turi būti tinkamai įrengta, vadovaujantis LR socialinės apsaugos ir darbo
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ministro ir aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A1-22/D1-34 „Dėl darboviečių įrengimo 
statybvietėse nuostatų patvirtinimo“ bei taikant neigiamo poveikio aplinkai mažinimo priemones. Darbų 
metu rangovas įpareigojamas statybos darbų metu statybinės technikos laikymo, statybinių medžiagų ir 
atliekų saugojimo aikštelės, automobilių stovėjimo aikštelės neįrengti miškų žemėje, kultūros paveldo 
vertybių ir apsaugos nuo fizinio poveikio pozonių teritorijose ir arčiau kaip 25 m nuo vandens telkinių 
krantų, taip pat arti gyvenamųjų teritorijų be tų teritorijų visų savininkų raštiško sutikimo.  
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9.3.3. Atliekos  

Susidarančios atliekos turi būti tvarkomos, vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių (aplinkos 
ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 217), Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių (aplinkos ministro 
2006 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. D1-637), Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo 
taisyklių (aplinkos ministro 2011 m., gegužės 3 d. įsakymas Nr. D1-367), Atliekų tvarkymo įstatymo (1998 
m. birželio 16 d. Nr. VIII-787) aktualiomis redakcijomis.  

Pagal prioritetą turi būti laikomasi atliekų tvarkymo hierarchijos, atliekas tvarkant šiuo eiliškumu: 
prevencinis atliekų vengimas, paruošimas naudoti pakartotinai, perdirbimas, kitas panaudojimas (pvz., 
energijai gauti), šalinimas į sąvartyną.  

Turi būti pasirašomos sutartys su atliekų vežėjais bei tvarkytojais ir atliekos atiduodamos atliekų 
tvarkytojams, registruotiems atliekas tvarkančių įmonių registre ir užsiimantiems atliekų tvarkymo veikla. 
Pavojingos atliekos gali būti atiduodamos tik įmonėms, turinčioms pavojingų atliekų tvarkymo licencijas.  

Statybinių atliekų krovimas į mašinas turi būti organizuojamas taip, kad statybos aikštelė ir gretima 
teritorija būtų apsaugota nuo dulkių ir triukšmo, o išgabenant atliekas negali būti teršiama aplinka, atliekos 
turi būti vežamos dengtais sunkvežimiais, konteineriais ar kitu uždaru būdu. Statybos užbaigimo komisijai 
turi būti pateikti dokumentai, įrodantys, kad rangovas pats arba per vežėją perdavė statybines atliekas 
atitinkamas atliekas apdorojančiai įmonei, arba pateikta statytojo (užsakovo) pažyma apie neapdorotų 
statybinių atliekų sunaudojimą. Eksploatacijos metu atliekos nesusidarys. 

9.3.4. Vanduo 

Požeminiai vandenys 
Pagal požeminio vandens vandenviečių žemėlapį, analizuojama planuojama ūkinė veikla (toliau - 

PŪV) nepatenka ir nesiriboja su gėlo ir mineralinio vandens vandenviečių apsaugos zonomis. 
Artimiausių naudojamų požeminio vandens vandenviečių NR. 5885 (AB „Litgrid“ IAE TP) 50 m 

apsaugos juosta nutolusi 2,2 km atstumu ir NR. 113 (Visagino energijos) 3A apsaugos juosta nutolusi 2,6 
km nuo PŪV.  

Požeminio vandens apsaugos, vandenvietės apsaugos zonos reglamentai (nurodomi Saugomų 
teritorijų įstatymo 20 straipsnyje bei LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo VI skyriuje, 11 
skirsnyje) įrengiant statinį nebus pažeisti.  

 
Paviršiniai vandens telkiniai 
Nagrinėjama teritorija nepatenka į paviršinių vandens telkinių apsaugos zonas ar pakrančių 

apsaugos zonas. Artimiausias paviršinio vandens telkinys PŪV vietos atžvilgiu – Drūkšių ežeras nutolęs į 
šiaurę 942 m atstumu, jo apsaugos zona – 425 m. 

9.3.5. Vibracija 

Planuojamoje ūkinėje veikloje nenumatomi įrenginiai ar gamybiniai procesai, kurių metu galėtų būti 
viršijamos Lietuvos higienos normoje HN 50:2016 „Visą žmogaus kūną veikianti vibracija: didžiausi 
leidžiami dydžiai ir matavimo reikalavimai gyvenamosiose, specialiosiose ir visuomeninėse patalpose“, 
nustatytos visą žmogaus kūną veikiančios vibracijos didžiausi leidžiami dydžiai gyvenamosiose, 
specialiosiose ir visuomeninėse patalpose, kuriose žmones veikia arba gali veikti visą žmogaus kūną 
veikianti vibracija. 

9.3.6. Triukšmas 

Planuojamos ūkinės veiklos triukšmas neviršys Lietuvos higienos normoje HN 33:2011  
„Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose“ bei jų aplinkoje“ 

nustatytų triukšmo ribinių dydžių gyvenamojoje aplinkoje įvertinus ir kitus aplinkoje esančius triukšmo 
šaltinius.  
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9.3.7. Aplinkos oras

Paviršinio atliekyno inžinerinis barjero modelis nėra aplinkos taršos šaltinis, išmetimų į aplinką
nebus. Paviršinio atliekyno teritorijoje, dirbant automobilių varikliams į atmosferą patenka išmetamosios
dujos, kurių sudėtyje yra CO; CH; NOx; SO2; kietos dalelės. Išmetamų dujų kiekis priklauso nuo
nuvažiuoto kelio ilgio, variklio būklės, variklio rūšies (dyzelinis ar benzininis). Numatomas poveikis yra 
lokalus ir trumpalaikis.

9.3.8. Dirvožemis

IBM viršutiniame sluoksnyje naudojamas augalinis sluoksnis su priešeroziniu kilimu ir geokoriu. Po
juo esančioms inertinėms atliekoms augalinis sluoksnis gali turėti neigiamą įtaką. Dėl šios priežasties

dirvožemio cheminės savybės (sulfatų charakteristikos) turi atitikti keliamus kriterijus.
Prieš pradedant statybos darbus, esamas derlingas dirvožemio sluoksnis bus nukasamas ir

saugomas, vėliau gali būti panaudojamas teritorijai rekultivacijai (vietovei stabilizuoti apsėjant žole), kaip 
reglamentuota LR Vyriausybės 1995-08-14 nutarimo Nr. 1116 „Dėl pažeistos žemės rekultivavimo ir
derlingojo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo“ 2 punkte. Esamo derlingo dirvožemio panaudojimas IBM
viršutinio sluoksnio įrengimui bus nustatomas TP rengimo metu, atlikus cheminės analizės tyrimus.
Nustačius, kad esamas derlingas dirvožemis nėra tinkamas ir/arba jo kiekis nėra pakankamas IBM 
sluoksniams įrengti, atsiras poreikis atvežtiniam dirvožemiui.

Vykdant statybos darbus turi būti laikomasi bendrųjų aplinkosauginių reikalavimų, kurie nustato:
• derlingo dirvožemio sluoksnis turi būti išsaugomas, parenkama tinkama jo sandėliavimo vieta ir

panaudojamas rekultivacijai;
• statybos metu reikia minimalizuoti teritorijos su atviru dirvožemiu plotą. Vienu metu reikia kuo

mažiau laikyti nestabilizuotų plotų;
• numatyti priemones kuro, tepalų avarinių išsiliejimų atveju. Statybos metu turi būti laikomos naftos

produktus absorbuojančios medžiagos (pjuvenos, smėlis), specialūs konteineriai tepalų surinkimui, kad jie
nebūtų išpilami atvirai ant dirvožemio;

• atlikus darbus, būtina kuo skubiau vietovę stabilizuoti (sutvirtinti). Stabilizavimui reikia panaudoti
nuimtą derlingą dirvožemį greitai augančiai augmenijai sėti;

• tinkamai paruošti (izoliuoti) statybinių medžiagų ir atliekų saugojimo vietas.
Reikšmingas neigiamas poveikis dirvožemiui nenumatomas.

9.3.9. Biologinė įvairovė

Remiantis EB svarbos natūralių buveinių inventorizavimo visoje šalyje (BIGIS) duomenimis
artimiausios EB svarbos natūralios buveinės:

• Miškas, esantis 251 m atstumu pietvakarių kryptimi nuo statinio ribos.
PŪV darbai nebus vykdomi EB svarbos natūralių buveinių teritorijose, reikšmingas neigiamas

poveikis šioms teritorijoms nenumatomas.
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Pav. 2 Arčiausiai PŪV vietos lokalizuotos europinės svarbos buveinės  

Šaltinis: Lietuvos erdvinės informacijos portalas www.geoportal.lt, EB svarbos natūralių buveinių žemėlapis 

PŪV nepatenka į miškų ribas ir su jais nesiriboja. PŪV sprendinių įgyvendinimui trukdančius medžius 
ir krūmus neišvengiamai reikės pašalinti. 

Želdiniai šalinami vadovaujantis želdinių šalinimą reglamentuojančiais teisės aktais (Želdynų 
įstatymu, LR Vyriausybės 2008-03-12 nutarimu, Nr. 206 „Dėl kriterijų, kuriuos atitinkantys medžiai ir krūmai 
priskiriami saugotiniems želdiniams, patvirtinimo“). 

Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo ir genėjimo darbai atliekami Želdynų įstatymo nustatyta tvarka 
gavus savivaldybės vykdomosios institucijos leidimą kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai 
genėti saugotinus želdinius.  

Prieš vykdant statybos darbus Rangovas įpareigojamas šį leidimą išsiimti. 
Vadovaujantis LR Želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalimi, reikalingų šalinti želdinių atkuriamosios 

vertės kompensacija neskaičiuojama.  
PŪV sprendiniai neįtakos natūralių buveinių suskaidymo ar hidrologinio režimo pokyčių. Saugomų 

rūšių, jų augaviečių ar radaviečių išnykimas nenumatomas. 

9.3.10. Kraštovaizdis ir gamtinis karkasas 

Kraštovaizdžio tvarkymo zonos pagal bendrąjį kraštovaizdžio pobūdį priskiriamos industriniam 
technogenizuotam kraštovaizdžiui, Breslaujos aukštumos sričiai (XII) 



 

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

DOKUMENTO ŽYMUO 

8956-00-PP-00_01_AR 
LAPAS LAPŲ LAIDA 

10 14 0 

Finansuojama Europos Sąjungos Ignalinos programos lėšomis (dotacijos Nr. 1B.15/02/NSR.02) 
 

 
Pav. 3 Iškarpa iš LR teritorijos bendrojo plano kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės pusiausvyros brėžinio 

Pagal vizualinę struktūrą, aplink PŪV teritoriją kraštovaizdis priskiriamas V2H0-c tipui – ypač raiškios 
ir vidutinės vertikaliosios sąskaidos pusiau uždarų ir uždarų erdvių kraštovaizdžiui, kraštovaizdžio 
erdvinėje struktūroje raiškios tik vertikalios dominantės. 

 
Pav. 4 Nagrinėjamos teritorijos vizualinė struktūra  

(Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2015-10-02 Nr. D1-703 patvirtinto Nacionalinio kraštovaizdžio 
tvarkymo plano kraštovaizdžio vizualinio estetinio potencialo brėžinio iškarpa) 

PŪV nekerta ir nesiriboja su Nacionaliniame kraštovaizdžio tvarkymo plane išskirtais ypač saugomo 
šalies vizualinio estetinio potencialo arealais, kuriuose reikia taikyti griežčiausius vizualinės apsaugos 
reikalavimus. 

 
Gamtinis karkasas 
Vadovaujantis Ignalinos AE regiono plėtros koncepcijos bendruoju planu Nr. 3, PŪV patenka į 

tarptautinės svarbos geoekologinę takoskyrą. 
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Pav. 5 Ignalinos AE regiono plėtros koncepcijos bendrojo plano Nr. 3 brėžinio fragmentas  

Trumpalaikis neigiamas vizualinis poveikis galimas rangos darbų metu, pažeistos teritorijos baigus 
darbus bus rekultivuotos. Projekto įgyvendinimas reikšmingo neigiamo poveikio gamtiniam karkasui 
nedarys. LR Aplinkos ministro 2007-02-14 įsakyme Nr. D1-96 „Dėl gamtinio karkaso nuostatų patvirtinimo“ 

nurodyti naudojimo ir tvarkymo reikalavimai įgyvendinant PŪV pažeisti nebus. 

9.3.11. Kultūros paveldas 

Vadovaujantis Nekilnojamųjų kultūros vertybių registro duomenimis, PŪV nekerta ir nepriartėja prie 
nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ir jų apsaugos zonų ar vizualinės apsaugos pozonių. Artimiausi 
objektai, įtraukti į kultūros paveldo registro sąrašą, yra už 1,5 km į šiaurę nutolusi Grikiniškės senovės 
gyvenvietė (unikalus objekto kodas 31084) bei šiaurės vakarų kryptimi 1,8 km atstumu esanti Petriškės 
senovės gyvenvietė (II) (unikalus objekto kodas 31088). Dėl statybų darbų apimties poveikis kultūros 
paveldo objektams nenumatomas. 

9.3.12. Saugomos teritorijos 

Planuojama ūkinė veikla nepatenka ir nesiriboja su įsteigtomis ar potencialiomis „Natura 2000“ 
teritorijomis. Artimiausios „Natura 2000“ teritorijos: 

• BAST IR PAST Drūkšių ežeras (Identifikavimo kodas: 1100000000067). Ežero plotas – 
3654.038 ha. Steigimo tikslas – išsaugoti ežere randamų saugomų gyvūnų rūšių ir Europos 
Bendrijos svarbos natūralias buveines: kirtiklio ir ūdros buveines, išsaugant  Didžiojo Baublio 
(Botaurus stellaris) ir Didžiojo baltojo garnio (Egretta alba) rūšių gausą, užtikrinti nurodytų 
saugomų gyvūnų rūšių ir Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių palankią apsaugos 
būklę; vykdyti saugomų gyvūnų rūšių ir Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių 
stebėseną, mokslo tyrimus, kaupti informaciją apie biologinę įvairovę; analizuoti žmogaus 
veiklos poveikį ekosistemoms; propaguoti biologinės įvairovės išsaugojimo idėjas ir būdus. 
Nuo planuojamos ūkinė veiklos nutolęs apie 1  kilometrą. 

• BAST Drūkščių ežero apylinkės (LTZAR0034), plotas 1324.24 ha. Teritorijos priskyrimo 
„Natura 2000“ tinklui tikslas – 4030 Viržynai, 6270 Rūšių turtingi smilgynai, 6510 
Šienaujamos mezofitų pievos, 7140 Tarpinės pelkės ir liūnai, 9010 Vakarų taiga, 9080 Pelkėti 
lapuočių miškai. Nuo planuojamos ūkinės veiklos nutolusi per 2,5 km. 
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Pav. 6 PŪV vieta saugomų teritorijų atžvilgiu (Saugomų teritorijų kadastras) 

Kita numatomam statiniui artimiausia saugoma teritorija – Smalvos hidrografinis draustinis 
(Identifikavimo kodas: 0210300000009). Teritorijos plotas – 546.523 ha. Steigimo tikslas – išsaugoti 
salpinio slėnio vidutiniškai vingiuotą Smalvos upelį. Nuo planuojamos ūkinės veiklos nutolęs per 5,3 km. 

Dėl numatomų darbų apimties saugomoms buveinėms ar rūšims reikšmingo neigiamo poveikio 
nebus. 

9.3.13. Ekstremalios situacijos 

Planuojama ūkinė veikla ekologiniu požiūriu nėra pavojinga statinio gretimybėje esantiems 
objektams dėl ekstremaliųjų įvykių: avarijų ir gaisrų tikimybė nėra didelė.  

PŪV rizika dėl klimato kaitos (potvynių, temperatūros svyravimų, vėjų) nenumatoma. Pagal potvynių 
grėsmės ir rizikos sniego tirpsmo ir liūčių sukeliamų potvynių žemėlapį  analizuojamo ruožo atžvilgiu 
potvynių rizikos nėra. 

10. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS 

 Privalomieji projekto rengimo dokumentai 

• Pirkimo techninės specifikacijos; 

• Topografinis planas; 

• Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaita (2024-06 Nr. 48792-2024, UAB 
„Geoinžinerija“); 

• „Mažai ir vidutiniškai radioaktyvių trumpaamžių atliekų paviršinio atliekyno inžinerinio barjero 
modelio“ inertinių statybinių atliekų laboratoriniai tyrinėjimai, jų analizė ir tyrimų rezultatų mokslo 
darbo ataskaita (2024-09-23, VšĮ „Vilniaus Gedimino technikos universitetas“) 

• Preliminari saugos analizės ataskaita „Mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų 
atliekų paviršinis atliekynas (projektavimas)“, B25-1/S/14 1129.9.12/PSAR-DRl/R:3, Lietuvos 
energetikos institutas, Kaunas, Lietuva; 
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• Techninis projektas B25-1 – Mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų 
paviršinio atliekyno Stabatiškės k., Visagino sav. Statybos projektas“ Nr. SM1301P25 

 Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai1 ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas 
projektas 

2019-06-06 Nr. XIII-2166 Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas 

2010-05-19 Nr. ĮV-460 Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl detaliojo 
plano patvirtinimo“ 

1996-03-19 Nr. I-1204 LR Statybos įstatymas 

1992-01-21 Nr. I-2223 LR Aplinkos apsaugos įstatymas 

2013-06-27 Nr. XII-407 LR Teritorijų planavimo įstatymas 

1994-04-26 Nr. I-446 LR Žemės įstatymas  

1996-11-14 Nr. I-1613 LR Branduolinės energijos įstatymas 

1999-01-12 Nr. VIII-1019 LR Radiacinės saugos įstatymas 

1999-05-20 Nr. VIII-1190 LR Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymas 

2007-11-21 Nr. 1227 LRV Mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų 
paviršinio kapinyno projektavimas 

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas 

STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 

STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 

STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga 

STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai 

TR 2.01:2019 Automobilių kelių ir geležinkelio tiltų ir tunelių projektavimas 

STR 2.05.21:2016  Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai 

2011-10-06 Nr. 22.3-95 
BSR-1.9.3-2011 

Radiacinė sauga branduolinės energetikos objektuose 

HN 73:2001  Pagrindinės radiacinės saugos normos 

2020-07-27 Nr.22.3-163 VATESI įsakymas dėl branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.9-2020 
„Branduolinės energetikos objekto statiniai ir jų konstrukcijos“ 

2014-04-10 Nr. 22.3-57 VATESI įsakymas dėl branduolinės saugos reikalavimų „Saugai svarbių 
branduolinės energetikos objekto konstrukcijų, sistemų ir komponentų 
priešgaisrinė sauga“ 

2010-02-05 Nr. 22.3-16 
BSR-2.1.2-2010 

VATESI įsakymas dėl branduolinės saugos reikalavimų „Bendrieji 
atominių elektrinių su RMBK-1500 tipo reaktoriais saugos užtikrinimo 
reikalavimai“ 

2012-04-04 Nr. 22.3-37 
BSR-1.6.1-2012 

VATESI įsakymas „Branduolinės energetikos objektų branduolinių ir 
branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinė sauga“. Branduolinės saugos 
reikalavimai 
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2014-01-29 Nr. 22.3-22 
BSR-1.4.2-2014 

VATESI įsakymas dėl branduolinės saugos reikalavimų „Branduolinės 
energetikos objekto statybos vadyba“  

2010-06-21 Nr. 22.3-56 
BSR-1.4.1-2016 

VATESI įsakymas dėl branduolinės saugos reikalavimų „Vadybos 
sistema“  

2006-06-30 Nr. 22.3-33 VATESI įsakymas. Seisminio poveikio branduolinės energetikos 
objektams analizės reikalavimai  

IAE Nr. NS-G-1.6 Seisminė sauga 

DVSta-0612-3 Bendroji Ignalinos atominės elektrinės objektų gaisrinės saugos instrukcija 

DVSta-0251-2 VĮ Ignalinos atominės elektrinės dokumentų tvarkymo ir apskaitos 
taisyklės 

DVSta-0208-5 VĮ Ignalinos atominės elektrinės dokumentų archyvavimo tvarkos aprašas 

DSSS-0712-38 Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcija, rangovinėms organizacijoms 
vykdant darbus 

LST EN 1990:2004 Eurokodas. Konstrukcijų projektavimo pagrindai 

LST EN 1991-1-1:2004 Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-1 dalis. Bendrieji poveikiai. 
Tankiai, savasis svoris, pastatų naudojimo apkrovos 

LST EN 1991-1-5:2004 Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-5 dalis. Bendrieji poveikiai. 
Temperatūriniai poveikiai 

LST EN 1991-1-6:2005 Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-6 dalis. Bendrieji poveikiai. 
Poveikiai vykdymo metu 

LST EN 1992-1-1:2005 Eurokodas 2. Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. 
Bendrosios ir pastatų taisyklės 

LST EN 1997-1:2005 Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinės taisyklės 

LST 1516 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai 

LST EN 206:2014 Betonas. Specifikacija, eksploatacinės savybės, gamyba ir atitiktis 

LST EN 1504-2:2006 Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos. 
Apibrėžtys, reikalavimai, kokybės kontrolė ir atitikties įvertinimas. 2 dalis. 
Betono paviršiaus apsaugos sistemos 

LST EN 1504-3:2006 Betoninių konstrukcijų apsaugos ir remonto produktai bei sistemos. 
Apibrėžtys, reikalavimai, kokybės kontrolė ir atitikties įvertinimas. 3 dalis. 
Konstrukcinis ir nekonstrukcinis taisymas 

LST EN 10080:2006 Armatūrinis plienas. Suvirinamasis armatūrinis plienas. Bendrieji dalykai 

IAEA. TECDOC‐1255 Performance of engineered barrier materials in near surface 
disposal facilities for radioactive waste 

IAEA 1999a. Safety standards series no. WS‐R‐1. Near surface disposal of radioactive 
waste 
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LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA 

PRIE APLINKOS MINISTERIJOS 

 
Biudžetinė įstaiga, S. Konarskio g. 35, LT-03123  Vilnius, tel. (0 5) 233 2889, 233 2482,  

el. p. lgt@lgt.lt, https://www.lgt.lrv.lt. 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188710780  
 

 
Gerb.  2024-05- Nr. (7)-1-7- 

 Į 2024-04-29 prašymą 
 
 

DĖL GEOLOGINIŲ DUOMENŲ PATEIKIMO 

 

 

Jūsų prašymu pateikiame geologinius duomenis apie prašyme nurodytus Švenčionių rajono 
savivaldybės Pašaminės ir Akmenės rajono savivaldybės Šaltiškių (II sklypas) molio telkinius. 

 
 

Telkinio 
kodas 

Pavadinimas Išteklių ištirtumas Plotas, 
ha 

Išteklių kiekis 
2023-12-31, 
tūkst. kub. m 

Molio genezė 

1362 Pašaminės (I sklypas) Detaliai išžvalgyti 24,16 1269 Kvarteras. Viršutinio Nemuno 
svitos Grūdos posvitės 
limnoglacialinės nuosėdos 
(lgIIIgr) 

Parengtiniai išžvalgyti 31,82 2418 

1363 Pašaminės (II sklypas) Detaliai išžvalgyti 7,43 496 Kvarteras. Viršutinio Nemuno 
svitos Grūdos posvitės 
limnoglacialinės nuosėdos 
(lgIIIgr) 

1364 Pašaminės (III 
sklypas) 

Detaliai išžvalgyti 16,77 622 Kvarteras. Viršutinio Nemuno 
svitos Grūdos posvitės 
limnoglacialinės nuosėdos 
(lgIIIgr) 

1855 Šaltiškiai (II sklypas) Detaliai išžvalgyti 130,86 45172 Apatinis triasas (T1) 
Parengtiniai išžvalgyti 

(po detaliai išžvalgytais) 
82,26 15726 
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1. Aplinkos apsaugos dalis 

1.1. Bendrieji duomenys 

Numatomas statyti IBM yra skirtas saugoti neradioaktyvioms atliekoms. Šiuo projektu numatoma saugoti 

inertines gelžbetonines atliekas, saugoti radioaktyvių atliekų nenumatoma, statinio poveikis aplinkai minimalus, lokalus. 

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas neatliekamas, nes planuojama ūkinė veikla nepatenka į 

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (1996 m. Rugpjūčio 30 d. Nr. 

I-1495) 1 ir 2 priedus. 

 
1 pav. Situacijos planas 

Numatomas statyti IBM patenka į Mantvilų k. Mantvilų g. 2,  Visagino sav. teritoriją. Artimiausia gyvenamoji 

aplinka, adresu Grikiniškės g. 3  Šaškų k., Visagino sav., nutolusi nuo statinio ribos 1,4 km atstumu. 

 
2 pav. PŪV padėtis ir artimiausia gyvenamoji aplinka 
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1.2. Statybos aikštelės įrengimo bendrieji reikalavimai 

Paruošiamųjų darbų etape bus parengiamos grunto ir kitų statybinių medžiagų apsaugos aikštelės. Statybos 

aikštelė bus įrengta, vadovaujantis LR socialinės apsaugos ir darbo ministro ir aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. 

įsakymu Nr. A1-22/D1-34 „Dėl darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų patvirtinimo“ bei taikant neigiamo poveikio 

aplinkai mažinimo priemones. Statybų darbų metu rangovas statybinės technikos laikymo, statybinių medžiagų ir atliekų 

saugojimo aikštelių, automobilių stovėjimo aikštelių neįrengs miškų žemėje, kultūros paveldo vertybių ir apsaugos nuo 

fizinio poveikio pozonių teritorijose ir arčiau kaip 25 m nuo vandens telkinių krantų, taip pat arti gyvenamųjų teritorijų 

be tų teritorijų visų savininkų raštiško sutikimo.  

1.3. Atliekos  

Susidarančios atliekos bus tvarkomos, vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių (aplinkos ministro 1999 m. 

liepos 14 d. įsakymas Nr. 217), Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių (aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. 

įsakymas Nr. D1-637), Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių (aplinkos ministro 2011 

m., gegužės 3 d. įsakymas Nr. D1-367), Atliekų tvarkymo įstatymo (1998 m. birželio 16 d. Nr. VIII-787) aktualiomis 

redakcijomis.  

Bus laikomasi atliekų tvarkymo hierarchijos, atliekas tvarkant šiuo eiliškumu: prevencinis atliekų vengimas, 

paruošimas naudoti pakartotinai, perdirbimas, kitas panaudojimas (pvz., energijai gauti), šalinimas į sąvartyną.  

Bus pasirašytos sutartys su atliekų vežėjais bei tvarkytojais ir atliekos atiduodamos atliekų tvarkytojams, 

registruotiems atliekas tvarkančių įmonių registre ir užsiimantiems atliekų tvarkymo veikla. Pavojingos atliekos gali 

būti atiduodamos tik įmonėms, turinčioms pavojingų atliekų tvarkymo licencijas.  

Statybinių atliekų krovimas į mašinas bus organizuojamas taip, kad statybos aikštelė ir gretima teritorija būtų 

apsaugota nuo dulkių ir triukšmo, o išgabenant atliekas aplinka nebus teršiama, atliekos bus vežamos dengtais 

sunkvežimiais, konteineriais ar kitu uždaru būdu. Statybos užbaigimo komisijai bus pateikti dokumentai, įrodantys, kad 

rangovas pats arba per vežėją perdavė statybines atliekas atitinkamas atliekas apdorojančiai įmonei, arba pateiks 

statytojo (užsakovo) pažyma apie neapdorotų statybinių atliekų sunaudojimą. Eksploatacijos metu atliekos nesusidarys. 

1.4. Vanduo 

Požeminiai vandenys 

Pagal požeminio vandens vandenviečių žemėlapį, analizuojama planuojama ūkinė veikla (toliau - PŪV) 

nepatenka ir nesiriboja su gėlo ir mineralinio vandens vandenviečių apsaugos zonomis. 

Artimiausių naudojamų požeminio vandens vandenviečių NR. 5885 (AB „Litgrid“ IAE TP) 50 m apsaugos juosta 

nutolusi 2,2 km atstumu ir NR. 113 (Visagino energijos) 3A apsaugos juosta nutolusi 2,6 km nuo PŪV.  

Požeminio vandens apsaugos, vandenvietės apsaugos zonos reglamentai (nurodomi Saugomų teritorijų įstatymo 

20 straipsnyje bei LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo VI skyriuje, 11 skirsnyje) įrengiant statinį nebus 

pažeisti. 

Paviršiniai vandens telkiniai 

Nagrinėjama teritorija nepatenka į paviršinių vandens telkinių apsaugos zonas ar pakrančių apsaugos zonas. 

Artimiausias paviršinio vandens telkinys PŪV vietos atžvilgiu – Drūkšių ežeras nutolęs į šiaurę 942 m atstumu, jo 

apsaugos zona – 425 m. 

1.5. Vibracija 

Planuojamoje ūkinėje veikloje nenumatomi įrenginiai ar gamybiniai procesai, kurių metu galėtų būti viršijamos 

Lietuvos higienos normoje HN 50:2016 „Visą žmogaus kūną veikianti vibracija: didžiausi leidžiami dydžiai ir matavimo 

reikalavimai gyvenamosiose, specialiosiose ir visuomeninėse patalpose“, nustatytos visą žmogaus kūną veikiančios 

vibracijos didžiausi leidžiami dydžiai gyvenamosiose, specialiosiose ir visuomeninėse patalpose, kuriose žmones veikia 

arba gali veikti visą žmogaus kūną veikianti vibracija. 
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1.6. Triukšmas 

Artimiausia gyvenamoji aplinka yra adresu Grikiniškės g. 3  Šaškų k., Visagino sav., nutolusi nuo statinio ribos 

1,4 km atstumu. Eksploatacijos metu triukšmo tarša nesusidarys, o statybų metu triukšmas bus laikinas. Kadangi 

gyvenamasis namas yra nutolęs 1,4 km atstumu nuo PŪV ir vietovėje yra želdinių bei kitų pastatų, kurie užstos triukšmą, 

planuojamos ūkinės veiklos triukšmas neviršys Lietuvos higienos normoje HN 33:2026 „Triukšmo ribiniai dydžiai 

gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose“ bei jų aplinkoje“ nustatytų triukšmo ribinių dydžių 

gyvenamojoje aplinkoje įvertinus ir kitus aplinkoje esančius triukšmo šaltinius.  

1.7. Aplinkos oras 

Paviršinio atliekyno inžinerinis barjero modelis nėra aplinkos taršos šaltinis, išmetimų į aplinką nebus. Paviršinio 

atliekyno teritorijoje, dirbant automobilių varikliams į atmosferą patenka išmetamosios dujos, kurių sudėtyje yra CO; 

CH; NOx; SO2; kietos dalelės. Išmetamų dujų kiekis priklauso nuo nuvažiuoto kelio ilgio, variklio būklės, variklio 

rūšies (dyzelinis ar benzininis). Numatomas poveikis yra lokalus ir trumpalaikis, tik statybų metu. 

1.8. Dirvožemis 

IBM viršutiniame sluoksnyje naudojamas augalinis sluoksnis su priešeroziniu kilimu ir geokoriu. Po juo 

esančioms inertinėms atliekoms augalinis sluoksnis gali turėti neigiamą įtaką. Dėl šios priežasties dirvožemio cheminės 

savybės (sulfatų charakteristikos) turi atitikti keliamus kriterijus. 

Prieš pradedant statybos darbus, po g/b plokštėmis esamas derlingas dirvožemio sluoksnis bus nukasamas ir 

saugomas, vėliau gali būti panaudojamas teritorijos rekultivacijai (vietovei stabilizuoti apsėjant žole), kaip 

reglamentuota LR Vyriausybės 1995-08-14 nutarimo Nr. 1116 „Dėl pažeistos žemės rekultivavimo ir derlingojo 

dirvožemio sluoksnio išsaugojimo“ 2 punkte. Esamo derlingo dirvožemio panaudojimas IBM viršutinio sluoksnio 

įrengimui bus nustatomas TP rengimo metu, atlikus cheminės analizės tyrimus. Nustačius, kad esamas derlingas 

dirvožemis nėra tinkamas ir/arba jo kiekis nėra pakankamas IBM sluoksniams įrengti, atsiras poreikis atvežtiniam 

dirvožemiui. 

Vykdant statybos darbus turi būti laikomasi bendrųjų aplinkosauginių reikalavimų, kurie nustato:  

• derlingo dirvožemio sluoksnis turi būti išsaugomas, parenkama tinkama jo sandėliavimo vieta ir panaudojamas 

rekultivacijai; 

• statybos metu reikia minimalizuoti teritorijos su atviru dirvožemiu plotą. Vienu metu reikia kuo mažiau laikyti 

nestabilizuotų plotų; 

• numatyti priemones kuro, tepalų avarinių išsiliejimų atveju. Statybos metu turi būti laikomos naftos produktus 

absorbuojančios medžiagos (pjuvenos, smėlis), specialūs konteineriai tepalų surinkimui, kad jie nebūtų išpilami atvirai 

ant dirvožemio;  

• atlikus darbus, būtina kuo skubiau vietovę stabilizuoti (sutvirtinti). Stabilizavimui reikia panaudoti nuimtą 

derlingą dirvožemį greitai augančiai augmenijai sėti;  

• tinkamai paruošti (izoliuoti) statybinių medžiagų ir atliekų saugojimo vietas.  

Reikšmingas neigiamas poveikis dirvožemiui nenumatomas. 

1.9. Biologinė įvairovė 

Remiantis EB svarbos natūralių buveinių inventorizavimo visoje šalyje (BIGIS) duomenimis  artimiausios EB 

svarbos natūralios buveinės: 

• Miškas, esantis 251 m atstumu pietvakarių kryptimi nuo statinio ribos. 

PŪV darbai nebus vykdomi EB svarbos natūralių buveinių teritorijose, reikšmingas neigiamas poveikis šioms 

teritorijoms nenumatomas. 
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3 pav. Arčiausiai PŪV vietos lokalizuotos europinės svarbos buveinės  

Šaltinis: Lietuvos erdvinės informacijos portalas www.geoportal.lt, EB svarbos natūralių buveinių žemėlapis 

PŪV nepatenka į miškų ribas ir su jais nesiriboja. PŪV sprendinių įgyvendinimui trukdančius, sklype esančius, 

medžius ir krūmus neišvengiamai reikės pašalinti. 

Želdiniai šalinami vadovaujantis želdinių šalinimą reglamentuojančiais teisės aktais (Želdynų įstatymu, LR 

Vyriausybės 2008-03-12 nutarimu, Nr. 206 „Dėl kriterijų, kuriuos atitinkantys medžiai ir krūmai priskiriami 

saugotiniems želdiniams, patvirtinimo“). 

Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo ir genėjimo darbai atliekami Želdynų įstatymo nustatyta tvarka gavus 

savivaldybės vykdomosios institucijos leidimą kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus 

želdinius.  

Prieš vykdant statybos darbus Rangovas įpareigojamas šį leidimą išsiimti. 

Vadovaujantis LR Želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalimi, reikalingų šalinti želdinių atkuriamosios vertės 

kompensacija neskaičiuojama.  

PŪV sprendiniai neįtakos natūralių buveinių suskaidymo ar hidrologinio režimo pokyčių. Saugomų rūšių, jų 

augaviečių ar radaviečių išnykimas nenumatomas. 

1.10. Kraštovaizdis ir gamtinis karkasas 

Kraštovaizdžio tvarkymo zonos pagal bendrąjį kraštovaizdžio pobūdį priskiriamos industriniam 

technogenizuotam kraštovaizdžiui, Breslaujos aukštumos sričiai (XII) 
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4 pav. Iškarpa iš LR teritorijos bendrojo plano kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės pusiausvyros brėžinio 

Pagal vizualinę struktūrą, aplink PŪV teritoriją kraštovaizdis priskiriamas V2H0-c tipui – ypač raiškios ir 

vidutinės vertikaliosios sąskaidos pusiau uždarų ir uždarų erdvių kraštovaizdžiui, kraštovaizdžio erdvinėje struktūroje 

raiškios tik vertikalios dominantės. 

 
5 pav. Nagrinėjamos teritorijos vizualinė struktūra (Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2015-10-02 Nr. D1-703 patvirtinto 

Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano kraštovaizdžio vizualinio estetinio potencialo brėžinio iškarpa) 

PŪV nekerta ir nesiriboja su Nacionaliniame kraštovaizdžio tvarkymo plane išskirtais ypač saugomo šalies 

vizualinio estetinio potencialo arealais, kuriuose reikia taikyti griežčiausius vizualinės apsaugos reikalavimus. 

Gamtinis karkasas 

Vadovaujantis Ignalinos AE regiono plėtros koncepcijos bendruoju planu Nr. 3, PŪV patenka į tarptautinės 

svarbos geoekologinę takoskyrą. 
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6 pav. Ignalinos AE regiono plėtros koncepcijos bendrojo plano Nr. 3 brėžinio fragmentas  

Trumpalaikis neigiamas vizualinis poveikis galimas rangos darbų metu, pažeistos teritorijos baigus darbus bus 

rekultivuotos. Projekto įgyvendinimas reikšmingo neigiamo poveikio gamtiniam karkasui nedarys. LR Aplinkos 

ministro 2007-02-14 įsakyme Nr. D1-96 „Dėl gamtinio karkaso nuostatų patvirtinimo“ nurodyti naudojimo ir tvarkymo 

reikalavimai įgyvendinant PŪV pažeisti nebus. 

1.11. Kultūros paveldas 

Vadovaujantis Nekilnojamųjų kultūros vertybių registro duomenimis, PŪV nekerta ir nepriartėja prie 

nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ir jų apsaugos zonų ar vizualinės apsaugos pozonių. Artimiausi objektai, įtraukti 

į kultūros paveldo registro sąrašą, yra už 1,5 km į šiaurę nutolusi Grikiniškės senovės gyvenvietė (unikalus objekto 

kodas 31084) bei šiaurės vakarų kryptimi 1,8 km atstumu esanti Petriškės senovės gyvenvietė (II) (unikalus objekto 

kodas 31088). Dėl statybų darbų apimties poveikis kultūros paveldo objektams nenumatomas. 
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7 pav. PŪV vieta kultūros paveldo objektų atžvilgiu (Kultūros vertybių registras) 

1.12. Saugomos teritorijos 

Planuojama ūkinė veikla nepatenka ir nesiriboja su įsteigtomis ar potencialiomis „Natura 2000“ teritorijomis. 

Artimiausios „Natura 2000“ teritorijos: 

• BAST IR PAST Drūkšių ežeras (Identifikavimo kodas: 1100000000067). Ežero plotas – 3654,038 ha. 

Steigimo tikslas – išsaugoti ežere randamų saugomų gyvūnų rūšių ir Europos Bendrijos svarbos natūralias buveines: 

kirtiklio ir ūdros buveines, išsaugant  Didžiojo Baublio (Botaurus stellaris) ir Didžiojo baltojo garnio (Egretta alba) rūšių 

gausą, užtikrinti nurodytų saugomų gyvūnų rūšių ir Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių palankią apsaugos 

būklę; vykdyti saugomų gyvūnų rūšių ir Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių stebėseną, mokslo tyrimus, kaupti 

informaciją apie biologinę įvairovę; analizuoti žmogaus veiklos poveikį ekosistemoms; propaguoti biologinės įvairovės 

išsaugojimo idėjas ir būdus. Nuo planuojamos ūkinė veiklos nutolęs apie 1  kilometrą. 

• BAST Drūkščių ežero apylinkės (LTZAR0034), plotas 1324,24 ha. Teritorijos priskyrimo „Natura 2000“ 

tinklui tikslas – 4030 Viržynai, 6270 Rūšių turtingi smilgynai, 6510 Šienaujamos mezofitų pievos, 7140 Tarpinės pelkės 

ir liūnai, 9010 Vakarų taiga, 9080 Pelkėti lapuočių miškai. Nuo planuojamos ūkinės veiklos nutolusi >2,5 km. 
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8 pav. PŪV vieta saugomų teritorijų atžvilgiu (Saugomų teritorijų kadastras) 

Kita numatomam statiniui artimiausia saugoma teritorija – Smalvos hidrografinis draustinis (Identifikavimo 

kodas: 0210300000009). Teritorijos plotas – 546,523 ha. Steigimo tikslas – išsaugoti salpinio slėnio vidutiniškai 

vingiuotą Smalvos upelį. Nuo planuojamos ūkinės veiklos nutolęs daugiau nei 5,3 km. 

Dėl numatomų darbų apimties saugomoms buveinėms ar rūšims reikšmingo neigiamo poveikio nebus. 

1.13. Ekstremalios situacijos 

Planuojama ūkinė veikla ekologiniu požiūriu nėra pavojinga statinio gretimybėje esantiems objektams dėl 

ekstremaliųjų įvykių: avarijų ir gaisrų tikimybė nėra didelė.  

PŪV rizika dėl klimato kaitos (potvynių, temperatūros svyravimų, vėjų) nenumatoma. Pagal potvynių grėsmės ir 

rizikos sniego tirpsmo ir liūčių sukeliamų potvynių žemėlapį  analizuojamo ruožo atžvilgiu potvynių rizikos nėra. 
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Kitos paskirties inžinerinio statinio, mažai ir vidutiniškai 
radioaktyvių trumpaamžių atliekų paviršinio atliekyno inžinerinio 
barjero modelio, adresu Mantvilų g. 2, Mantvilų k., Visagino sav. 

statybos projektas 

29451 SPV  El. parašas DOKUMENTO PAVADINIMAS 

Programinės įrangos sąrašas 

LAIDA 

 PI   
0 

    

LT 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS 

 
VĮ Ignalinos atominė elektrinė 

DOKUMENTO ŽYMUO 

 
8956-00-TP-BD-01.01_PĮ 

LAPAS LAPŲ  

1 1 

 Finansuojama Europos Sąjungos Ignalinos programos lėšomis (dotacijos Nr. 1B.15/02/NSR.02) 

Eil. Nr. Gamintojas Programos pavadinimas 

1.  Autodesk Vault Professional 

2. Autodesk AutoCAD 

3. Autodesk Revit 

4. Bentley Microstation 

5. Bentley Plaxis 2D Ultimate 

6. Trimble Tekla Structures 

7. TrackerSoftware PDFXchange 

8. SOFiSTiK 3D-FEM-ULT 

9. SOFiSTiK ASE4 

10. SOFiSTiK BASE-DYN 

11. SOFiSTiK BDK 

12. SOFiSTiK DBVIEW 

13. SOFiSTiK HASE-3D 

14. SOFiSTiK HISOLV 

15. SOFiSTiK NONL-DYN 

16. SOFiSTiK SOFIMESH 

17. SOFiSTiK SOFIPLUS 

18. SOFiSTiK UI-SUITE 

19. SOFiSTiK WINGRAF 

20. Microsoft Office 365 Enterprise E5 

21. Microsoft Project Online 

22. Microsoft Project Pro for Office 365 

23. Microsoft Visio Pro for Office 365 

24. InfoEra Geo3D 

25. Sistela Sąmata 

26 IDEA StatiCa IDEA StatiCa  

 



“ Kitos paskirties inžinerinio statinio, mažai ir vidutiniškai radioaktyvių trumpaamžių atliekų paviršinio atliekyno inžinerinio barjero 

modelio, adresu Mantvilų g. 2, Mantvilų k., Visagino sav. Statybos projektas“  

 

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMO ATASKAITA NR.2025-01-14 

2025-01-14 dieną, Visagino savivaldybėje, Parko g.14, Visaginas, Didžiojoje salėje, o taip pat ir nuotoliniu 

prisijungimu per MS Teams programą buvo pristatomi “Kitos paskirties inžinerinio statinio, mažai ir 

vidutiniškai radioaktyvių trumpaamžių atliekų paviršinio atliekyno inžinerinio barjero modelio, adresu 

Mantvilų g. 2, Mantvilų k., Visagino sav. Statybos projektas“ projektiniai pasiūlymai. Susirinkimo pirmininkas 

 trumpai pristatė projektuojamą kitos paskirties inžinerinį statinį, mažai ir vidutiniškai 

radioaktyvių trumpaamžių atliekų paviršinio atliekyno inžinerinio barjero modelį  adresu Mantvilų g. 2, 

Mantvilų k., Visagino sav. Paminėjo, kad susirinkime dalyvauja susirinkimo sekretorė  ir 

Statytojo VĮ Ignalinos atominė elektrinė atstovai. Visa dokumentacija bus pateikiama IS „Infostatyba“. Taip 

pat informavo apie procedūras, kurios buvo atliktos iki viešojo susirinkimo:  

• Prašymas informuoti visuomenę apie planuojamą statyti statinį buvo patalpintas IS „Infostatyba“ 

(žr. 1 pav.); 

• Skelbimas patalpintas Visagino savivaldybės administracijos internetinėje svetainėje (žr. 2 pav.); 

• Stendas apie planuojamą statinio pristatymą buvo viešai prieinamas ties projektuojamo statinio 

sklypo riba Mantvilų g. 2, Mantvilų k., Visagino sav. (žr. 3.1 pav., 3.2 pav.); 

• Informacija apie projektinius pasiūlymus ir viešą susirinkimą buvo išsiųsta registruotais laiškais 

planuojamo statyti objekto kaimyninių žemės sklypų valdytojams, naudotojams, jų deklaruotos 

gyvenamosios vietos ar Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresais (žr. 4 pav.); 

• Visi iki viešo susirinkimo (ar jo metu) gauti pasiūlymai bus išanalizuoti ir atsakymas pateikiamas 

raštu.  

 

 
1 pav. Prašymas Informuoti visuomenę IS „Infostatyba“ 
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modelio, adresu Mantvilų g. 2, Mantvilų k., Visagino sav. Statybos projektas“  

 

 
2 pav. Informacija apie planuojamą projekto viešinimą Visagino sav. internetinėje svetainėje 

 

 

 

 



“ Kitos paskirties inžinerinio statinio, mažai ir vidutiniškai radioaktyvių trumpaamžių atliekų paviršinio atliekyno inžinerinio barjero 

modelio, adresu Mantvilų g. 2, Mantvilų k., Visagino sav. Statybos projektas“  

 

 
3.1 pav. Stendas su informacija apie projekto viešinimą Mantvilų g.2, Mantvilų k., Visagino sav. 

 
3.2 pav. Stendas su informacija apie projekto viešinimą 
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modelio, adresu Mantvilų g. 2, Mantvilų k., Visagino sav. Statybos projektas“  

 

 

 
4 pav. Informacinis pranešimas apie projektinius pasiūlymus ir viešą susirinkimą 
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modelio, adresu Mantvilų g. 2, Mantvilų k., Visagino sav. Statybos projektas“  

 

Registruotais laiškais išsiųsti pranešimai kaimyninių žemės sklypų valdytojams, naudotojams, jų 

deklaruotos gyvenamosios vietos ar Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresais pridedami Priede 

Nr.1. 

Stendas apie visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą buvo pastatytas šioje su VĮ 

Ignalinos atominė elektrinė atstovais suderintoje vietoje (žr. 5 pav.): 

 
5 pav. Viešinimo stendo vieta Mantvilų g. 2, Mantvilų k., Visagino sav. teritorijoje

Susirinkimo pirmininkas  pristatė projektinių pasiūlymų paskirtį ir statinio adresą. Pristatė

projekto bendrą informaciją, kad projektuojamas paviršinio atliekyno inžinerinio statinio imitacinis analogas,

kurį sudaro kaupas su rūsiu, užpildytu neradioaktyviomis, su Užsakovu suderintomis medžiagomis, drenažinio

tinklo sistema bei statinį juosianti apsauginė tvora. Pristatyti projekto techniniai parametrai, paminėta, kad

aplinkai poveikis numatomas minimalus. Pademonstruoti brėžiniai ir vizualizacijos.

Po sprendinių pristatymo klausimų iš suinteresuotų asmenų nebuvo gauta, viešojo susirinkimo eiga

aprašoma ir pateikiama Viešo susirinkimo protokole Nr.2025-01-14/01 (Priedas Nr.2)

Iki viešojo susirinkimo (ar jo metu) pasiūlymų negauta.

Projektinių pasiūlymų byla po viešinimo procedūrų buvo patikslinta – per klaidą projektinių pasiūlymų 

byloje palikta nuorodą į Priedą Nr.1 (molių tyrimų programą), nors tokio priedo nėra. Patikslinta išimant 

nuorodą iš 4, 7 ir 10 lapų.

 

Pridedama:  

Priedas Nr.1 - Registruotais laiškais išsiųsti pranešimai kaimyninių žemės sklypų valdytojams, naudotojams 

Priedas Nr.2 – Susirinkimo protokolas Nr.2025-01-14/01 

Priedas Nr.3 – Viešo susirinkimo dalyvių sąrašas 

 

 

Susirinkimo pirmininkas        
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modelio, adresu Mantvilų g. 2, Mantvilų k., Visagino sav. Statybos projektas“  
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VIEŠO SUSIRINKIMO PROTOKOLAS NR. 2025-01-14/01 
 

PROJEKTAS: „Kitos paskirties inžinerinio statinio, mažai ir vidutiniškai radioaktyvių 
trumpaamžių atliekų paviršinio atliekyno inžinerinio barjero modelio, 
adresu Mantvilų g. 2, Mantvilų k., Visagino sav. Statybos projektas” 
projektiniai pasiūlymai 

STATYTOJAS / 
UŽSAKOVAS: 

VĮ Ignalinos atominė elektrinė  
Elektrinės g. 4, K47, Drūkšinių k., LT-31152, Visagino sav.   

PROJEKTUOTOJAS: UAB „Tyrens Lietuva“, juridinio asmens kodas 234004210, Jonavos 
g.7 (D korpusas), LT-44192 Kaunas 

DATA / LAIKAS: 2025-01-14 / 15:00 val. 

VIETA: Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas vyko Visagino savivaldybėje, 
Parko g.14, Visaginas, Didžiojoje salėje, taip pat nuotoliniu būdu MS 
Teams programoje.  

 
DALYVIAI:    

VARDAS PAVARDĖ PAREIGOS 
SUSIRINKIMO 

DALYVIO PAREIGOS 
ORGANIZACIJA 

 Statinio projekto vadovas PIRMININKAS UAB „Tyrens Lietuva“ 
 Projekto vadovė SEKRETORĖ UAB „Tyrens Lietuva“ 
 Vyresnioji specialistė UŽSAKOVAS VĮ Ignalinos atominė 

elektrinė 
 Statybos organizavimo ir 

griovimo projektų 
skyriaus vadovė 

UŽSAKOVAS VĮ Ignalinos atominė 
elektrinė 

 Projektų valdymo 
departamento direktorius 

UŽSAKOVAS VĮ Ignalinos atominė 
elektrinė 

 Vyresnysis specialistas UŽSAKOVAS VĮ Ignalinos atominė 
elektrinė 

Pridedamas dalyvių sąrašas bei susirinkimo įrašas. 
                                 
DARBOTVARKĖ: 
 Susirinkimo pirmininko pasisakymas. 
 Techninių projekto sprendinių pristatymas. 
 

Susirinkimo pirmininkas  trumpai pristatė projektuojamą kitos paskirties 
inžinerinį statinį, mažai ir vidutiniškai radioaktyvių trumpaamžių atliekų paviršinio atliekyno 
inžinerinio barjero modelį  adresu Mantvilų g. 2, Mantvilų k., Visagino sav. Paminėjo, kad 
susirinkime dalyvauja susirinkimo sekretorė  ir Statytojo VĮ Ignalinos atominė 
elektrinė atstovai“. Informavo, kad sklypo prieigose buvo įrengtas informacinis stendas, o 
informacija apie projektinius pasiūlymus ir viešą susirinkimą buvo išsiųsta registruotais laiškais 
planuojamo statyti objekto kaimyninių žemės sklypų valdytojams, naudotojams, jų deklaruotos 
gyvenamosios vietos ar Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresais. 

Informavo, kad buvo galimybė teikti pasiūlymus iki viešojo svarstymo, o taip pat ir jo metu. 
Pranešė, kad susirinkimo eiga bus įrašinėjama. Iki viešojo susirinkimo pasiūlymų gauta nebuvo. 

Toliau susirinkimo pirmininkas  pristatė projektinių pasiūlymų paskirtį ir 
statinio adresą. Pristatė projekto bendrą informaciją, kad projektuojamas paviršinio atliekyno 
inžinerinio statinio imitacinis analogas, kurį sudaro kaupas su rūsiu, užpildytu neradioaktyviomis, 
su Užsakovu suderintomis medžiagomis, drenažinio tinklo sistema bei statinį juosianti apsauginė 
tvora. Pristatyti projekto techniniai parametrai, paminėta, kad aplinkai poveikis numatomas 
minimalus. Pademonstruoti brėžiniai ir vizualizacijos.  

Šarūnė Rickevičė
Text Box
Priedas Nr.2
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Po sprendinių pristatymo susirinkimo pirmininkas pasiteiravo ar prie pristatymo prisijungęs 
gyventojas turi klausimų, tačiau klausimų pateikta nebuvo. 16:00 susirinkimo pirmininkas paskelbė 
apie viešojo susirinkimo pabaigą.  

 
 

Gautų pasiūlymų iki viešojo susirinkimo ir per susirinkimą nebuvo. 
 
 

 
 
    
 

 

Susirinkimo pirmininkas 

 

 

Susirinkimo sekretorė  

 

 



,,KITOS PASKIRTIES INZINERINIO STATINIO, MAZAI IR VIDUTINISKAI RADIOAKTYVllJ 

TRUMPAAMZIV ATLIEKlJ PAVIRSINIO ATLIEKYNO INZINERINIO BARJERO MODELIO, 

ADRESU MANTVILV G. 2, MANTVILlJ K., VISAGINO SAV. STATYBOS PROJEKTAS" 

PROJEKTINllJ PASIOLYMlJ VIESINIMAS 

Eil. 
N

A

b

Visaginas, Parko g.14, 2025 m. sausio 14 d., 15 val. 

Vardas, pavarde 

(vieta, data, valanda) 

VIESO SUSIRINKIMO DALYVIAI 

Adresas, telefono Nr. I atstovaujama 
institucra 

IAE 

Vieso susirinkimo pirmininkas ---

Parasas 

Priedas Nr.3



UAB „Tyrens Lietuva“, Jonavos g. 7, D korpusas, LT-44192, Kaunas, Lietuva.
El. paštas info@tyrens.lt; www.tyrens.lt. Įmonės kodas 234004210

Finansuojama Europos Sąjungos Ignalinos programos lėšomis (dotacijos Nr. 1B.15/02/NSR.02)
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Inžinerinio barjero modelis (IBM)

Drenažo sprendinį žr.
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- PROJ. DRENAŽO TINKLAS;
- PROJ. DRENAŽO VANDENS IŠLEIDIMO TINKLAS;
- PROJ. DRENAŽO TINKLO ŠULINYS;
- PROJ. DRENAŽO VANDENS IŠLEIDIMO TINKLO ŠULINYS;
- PROJ. DRENAŽO VANDENS IŠLEISTUVAS.
- PROJ. METALINĖ SEGMENTINĖ TVORA
- PROJ. METALINIAI VARTAI
- PROJ. METALINIAI VARTELIAI
- DEMONTUOJAMA DALIS ESAMOS GELŽBETONINĖS TVOROS

- ELEKTROS ORO LINIJOS APSAUGOS ZONA
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SITUACIJOS PLANAS
M 1:500

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

LAIDA

LAPAS LAPŲSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

29451 SPV
PI

Situacijos planas, M1:500

8956-00-TP-BD-01.01_B-01

0

1 1
LT VĮ Ignalinos atominė elektrinė

Inžinerinis barjero modelis (IBM)

Kitos paskirties inžinerinio statinio, mažai ir vidutiniškai radioaktyvių
trumpaamžių atliekų paviršinio atliekyno inžinerinio barjero modelio,
adresu Mantvilų g. 2, Mantvilų k., Visagino r. sav. statybos projektas

0 2026-08 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
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