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V| Ignalinos atominé elektriné

STATYTOJAS /

UZSAKOVAS Elektrinés g. 4, K47, DrakSiniy k., LT-31152, Visagino sav.

SUTARTIES PavirSinio atliekyno inzinerinio barjero modelio projektiniy pasitlymy, tyrimy
PAVADINIMAS programy ir statybos techninio projekto parengimo bei konsultacijy teikimo

paslaugos

Kitos paskirties inzinerinio statinio, mazai ir vidutiniSkai radioaktyviy
g;’:‘,}'g,'ﬁ;ig‘mmo trumpaamziy atlieky pavirsinio atliekyno inzinerinio barjero modelio, adresu
Mantvily g. 2, Mantvily k., Visagino sav. statybos projektas

STATINIO Mazai ir vidutiniSkai radioaktyviy trumpaamziy atlieky pavirsSinio atliekyno
PAVADINIMAS inZinerinio barjero modelis (IBM)

STATINIO PROJEKTO
8956

NUMERIS
STATINIO . ; ;
KATEGORIJA Neypatingasis statinys
STATINIO PROJEKTO L :
ETAPAS Techninis projektas
BYLOS ZYMUO KS-06.01
BYLOS LAIDA 0
BYLOS ISLEIDIMO
DATA 2026-05
KVALIF. S
PROJEKTUOTOJAS | PATVIRT. DOK. PAREIGOS VARDAS, PAVARDE PARASAS|
o E-PARASAS

20451 Statinio projekto vadovas El. paraSas

UAB ,Tyrens 9655 Statinio projekto dalies _ El. parasas

Lietuva“ vadové

UAB ,Tyrens Lietuva“, Jonavos g. 7, D korpusas, LT-44192, Kaunas, Lietuva.
El. pastas info@tyrens.It; www.tyrens.It. Jmonés kodas 234004210

-Finansuojama Europos Sajungos Ignalinos programos IéSomis (dotacijos Nr. 1B.15/02/NSR.02)
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TYRENS

STATYBOS SKAICIUOJAMOSIOS KAINOS

NUSTATYMO DALIS PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eil. Bylosv(seg- Laida Bylos (segtuvo) pavadinimas Pastabos

Nr. | tuvo) zymuo

1. |BD-01.01 0 Bendroji dalis

2. |SP-02.01 0 Sklypo sutvarkymo dalis

3. |SK-03.01 0 Konstrukcijy dalis

4. [(VN-04.01 0 Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis

5. |S0-05.01 0 Pasirengimo statybai ir statybos darby orga-

nizavimo dalis
6. |KS-06.01 0 Statybos skaiCiuojamosios kainos nustatymo
dalis
0 2026-05 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. = Kitos paskirties inzinerinio statinio, mazai ir vidutiniSkai radioakty-
PATV. TYRE NS viy trumpaamziy atlieky pavirSinio atliekyno inzinerinio barjero
DOK. NR. modelio, adresu Mantvily g. 2, Mantvily k., Visagino sav. statybos
projektas
29451  |spv ] El. paragas |DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Projekto sudéties ziniarastis 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
LT V| Ignalinos atominé elektriné 8965-00-TP-KS-06.01_PSZ 1 1

- Finansuojama Europos Sgjungos Ignalinos programos léSomis (dotacijos Nr. 1B.15/02/NSR.02)




TYRENS

STATYBOS SKAICIUOJAMOSIOS KAINOS

NUSTATYMO DALIS BYLOS DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS
. Lapy . -
Dokumento Zymuo sk Laida Dokumento pavadinimas Pastabos Lapo Nr.
8956-00-TP-KS-06.01_AL 1 0 Antrastinis lapas 1
8956-00-TP-KS-06.01_PSZ 1 0 Projekto sudéties ziniarastis 2
8956-00-TP-KS-06.01_BSZ| 1 o |Bylos dokumenty sudéties zi- 3
- niarastis
8965-00-TP-KS-06.01_AR 1 0 AiSkinamasis rastas 4
i 1 0 Suvestinis statybos kainos 5
skaiciavimas
- 13 0 SK-03.01 dalies sgmata 6+18
- 8 0 VN-04.01 dalies sgmata 19+26
0 2026-05 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. 4 Kitos paskirties inzinerinio statinio, mazai ir vidutiniSkai radioakty-
PATV. TYRE NS viy trumpaamziy atlieky pavirsinio atliekyno inZinerinio barjero
DOK. NR. modelio, adresu Mantvily g. 2, Mantvily k., Visagino sav. statybos
projektas
o755  |spov | El. paraas |DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
AiSkinamasis rastas 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
LT V| Ignalinos atominé elektriné 8965-00-TP-KS-06.01_BSZ 1 1

- Finansuojama Europos Sgjungos Ignalinos programos IéSomis (dotacijos Nr. 1B.15/02/NSR.02)



TYRENS

STATYBOS SKAICIUOJAMOSIOS KAINOS NUSTATYMO DALIS AISKINAMASIS RASTAS

Statiniy statybos skai€iuojamosios kainos nustatymo tikslas — apskaiciuoti ir i§ anksto
numatyti ekonomiskai pagrjstas statiniy projektiniy sprendiniy parengimo, realizavimo, statiniy statybos
vykdymo, projekto valdymo ir kitas iSlaidas bei, atsizvelgiant j rinkos sglygas, rangos sutarties sudarymo
prielaidas, baigiamuosius statybos sutarties rezultatus, atsiskaitymo uz atliktus darbus budus, planuoti
bendrg investicijy poreikj arba suformuoti tiksline statybos kaing (ribines biudzeto ribas). Sutartyje
nustatoma darby, kuriuos reikia atlikti pagal i$ anksto nustatytus darby apimciy ir kokybés reikalavimus
kaina arba jos apskaiciavimo budas bei kriterijai. Kaing pagrindziantis dokumentas —SAMATA.

Objektui sgmata skaiciuojama 2026.04 kainomis, vadovaujantis darby, jrenginiy, gaminiy, medziagy
kiekio ziniarascCiais, techninémis specifikacijomis — techniniais reikalavimais, statytojo ir projektuotojo
duomenimis, reikalavimais bei projektuotojo pradinémis skaiCiavimo prielaidomis ir naudojantis
pagrindiniais dokumentais:

- Aktualaus laikotarpio rinkos kainomis ir skaifiuojamosiomis kainomis (rekomendacijomis
jregistruotomis V§| Statybos sektoriaus vystymo agentiros 2026-04-24 Nr. BV-26-(1.1 E)).

- Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“.

- Ekonominiais normatyvais ir kitais dokumentais.

Taikomi procentai lokalinése sgmatose:
TIESIOGINES ISLAIDOS:

- papildomos ilaidos medziagoms + 3 %);

- papildomas i$laidos mechanizmy ekspl. + 3 %;

- papild. darbo uzmok. (meistr., brigad., atost. fondas ir kita) + 8 %;

- sezoniniai darbai - + 15 %

- specifiniais darbai - + 17%

- padidinto pavojingumo sglygos - + 10%

- soc. draudimas — 1,79 % (nuo darbo uzmokescio);

- statybvietés iSlaidos — 9 % (nuo statybos darby iSlaidy);
NETIESIOGINES ISLAIDOS:

- pridétinés islaidos — 20,9 % (nuo darbininky darbo uzmokescio);

- pelnas — 5 % (nuo tiesioginiy ir pridétiniy islaidy);

- pridétinés vertés mokestis — 21 %.

Suvestiniame statybos kainos skaicCiavime jtrauktos projektavimo ir kitos inZinerinés paslaugos (nuo
sklypo, sklypo paruoSimo, statybos ir jrengimo kainos) — 5 % (tame sk., projektavimas, ekspertize,
techniné priezidra ir projekto vykdymo prieziara).

Statytojo (uzsakovo) rezervas — 5 %.

0 2026-05 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. -4 Kitos paskirties inzinerinio statinio, mazai ir vidutiniskai
PATV. I YRE N S radioaktyviy trumpaamziy atlieky pavirsinio atliekyno inzinerinio
DOK. NR. barjero modelio, adresu Mantvily g. 2, Mantvily k., Visagino sav.

statybos projektas

o755  |spov | El. paragas |DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA

AiSkinamasis rastas

0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
LT V| Ignalinos atominé elektriné 8965-00-TP-KS-06.01_AR 1 1

- Finansuojama Europos Sgjungos Ignalinos programos léSomis (dotacijos Nr. 1B.15/02/NSR.02)



SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAICIAVIMAS

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statiniy grupé 8965 Pavirsinio atliekyno inzinerinio barjero modelio projektiniy pasitilymy, tyrimy
programy ir statybos techninio projekto parengimo bei konsultacijy teikimo paslaugos

. Kaina, tikst.EUR
Statybos objekty, & viso
darby Ir islaldy Stalybos - Kitos (su PVM)
aprasymas mon awrno |renginiai ISlaidos
darbai
lll. Statiniy ir jo daliy statyba bei jrengimas
1 Mazai ir vidutinidkai radioaktyviy trumpaamsziy atlieky I [ ]
pavirSinio atliekyno inZinerinio barjero modelio, adresu
Mantvily g. 2, Mantvily k., Visagino sav. statybos
projektas
Viso III; I ]
Viso II-1Il: I I
IV. Projektavimas ir inzinerinés paslaugos
Projektavimo darbai ir kitos inZinerinés paslaugos 5.00% I
Viso IV: |
Viso II-IV:
VI. Rezervas

UZsakovo rezervai 5.00%

Viso VI:
Viso II-VI:

SPV (atest. Nr. 29451) _E-parasas_ [ NI



SAMATA

OBJEKTINE SAMATA
Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statiniy 8965 Pavirsinio atliekyno inzinerinio barjero modelio projektiniy pasitlymy, tyrimy programy ir
grupé statybos techninio projekto parengimo bei konsultacijy teikimo paslaugos
Statinys 1 Mazai ir vidutiniSkai radioaktyviy trumpaamziy atlieky pavirsinio atliekyno inzinerinio

barjero modelio, adresu Mantvily g. 2, Mantvily k., Visagino sav. statybos projektas

Lapas: 1
Lokalines Skaiciuojamoji kaina (tokst. EUR)
samatos Lokalinés sgmatos pavadinimas Statybos | Viso Viso
NI montavimo | Irenginiai su be
darbai PVM PVM
1 Konstrukcijy dalies (SK-03.01) samata |
ERUCLHENS |

SPDV (atest. Nr. Il _E-parasas_ NN



LOKALINE SAMATA

SAMATA Sudaryta pagal 2026.04 kainas
Statiniy 8965 Pavirsinio atliekyno inzinerinio barjero modelio projektiniy pasialymuy, tyrimy programy ir
grupé statybos techninio projekto parengimo bei konsultacijy teikimo paslaugos
Statinys 1 Mazai ir vidutiniSkai radioaktyviy trumpaamziy atlieky pavirsinio atliekyno inzinerinio

barjero modelio, adresu Mantvily g. 2, Mantvily k., Visagino sav. statybos projektas

Ziniarastis 1 Konstrukcijy dalies (SK-03.01) samata
Suma iiniara§éiui_ Lapas 1
Sam| Darbo i P Mato . Kaina  EUR
d Darby ir i$laidy aprasymai . Kiekis
eil. kodas vienetas D.uzm. |Mediiagos|Mechanizm| IS viso

1 Esamy konstrukcijy iSardymas
1 N47-54 Gelzbetonio tvory i§ surenkamy g/b 100m 1.767
elementy iSardymas (ardomas kiekis
{36 ms3}, iSvezimui ~ 86,4 t) k1=0.8,
k2=0.8, k3=0.0
2 R23-62 Statybinio lauzo iSvezimas 10 km t 4.3
atstumu automobiliais-savivarciais,
pakraunant rankiniu badu (~ 5% nuo
86,4 t)
3 R23-65 Statybinio lauzo iSvezimas 10 km t 82.1
atstumu automobiliais-savivarciais,
pakraunant mechanizuotai (~ 95% nuo
86,4 t)
4 R23-66 Transportuojant statybinj lauzg uz t 86.4
kiekvieng papildoma kilometra pridéti
(Rangovo pasirinktu atstumu)
k2=11.0
5 N47-31 Esamy g/b plokS¢iy, kuriy plotas 100m3 10.61
daugiau kaip 3 m2, iSardymas
(iSvezimui ~ 2546,4 t)
6 R23-62 Statybinio lauzo iSvezimas 10 km t 127.3
atstumu automobiliais-savivarciais,
pakraunant rankiniu badu (~ 5% nuo
2546,4 1)
7 R23-65 Statybinio lauzo iSvezimas 10 km t 24191
atstumu automobiliais-savivarciais,
pakraunant mechanizuotai (~ 95% nuo
2546,4 1)
8 R23-66 Transportuojant statybinj lauzg uz t 2546.4
kiekvieng papildoma kilometra pridéti
(Rangovo pasirinktu atstumu)
k2=11.0
9 N57P-1123  Grunto kasimas 55 kW (75 AG) galios t.-m3 0.465
buldozeriais, perstumiant gruntg (~ 100
m, gruntas | grupés; augalinio sl.
pasalinimas, sandéliuojant vietoje)
k9=1.15

2 Paruosiamieji darbai
1 N57P-1112  Grunto kasimas 0,65 m3 kaus$o talpos t m3 5.0
ekskavatoriais, pakraunant gruntg j
autosavivarcius, kai gruntas Il grupés
k2=1.1, k9=1.15
2 N57P-1202 || grupés grunto kasimas rankiniu badu 100m3 5.0
nesutvirtintose tran$éjose
(mechanizuotai iSkasto grunto



Statiniy grupé 8965 Statinys 1

Ziniaradtis 1 Lapas 2

Sam Darbo
eil. kodas

Darby ir i$laidy aprasymai

Mato
vienetas

Kiekis

Kaina EUR

D.uzm. Medéiagos|Mechanizm| IS viso

3 N57P-1112

4 N57P-1710

5 N57P-1305

6 N57P-1112

7 N57P-1710

8 N57P-3103

9 260019
10 N41-71

11 N6P-0103

12 N6P-0103

13 N38-13

14 N38-13

15 N57P-2205

uzbaigimas kasti rankiniu badu)

k1=1.2, k9=1.15

Rankiniu badu iSkasto grunto t. m3
pakrovimas 0,65 m3 kauso talpos
ekskavatoriais j autosavivarcius, kai

gruntas Il grupés  k9=1.15

ISkasto grunto transportavimas 10 t t. m3
autosavivarciais, pakraunant 0,65 m3

kaus$o talpos ekskavatoriumi, Rangovo
pasirinktu atstumu (gruntas Il grupeés,
transportavimo atstumas ~ 100 km)

Darbai sgvartoje, atvezant gruntg t. m3
autosavivarciais, kai gruntas Il grupés
k9=1.15

Grunto kasimas 0,65 m3 kauso talpos t-m3
ekskavatoriais, pakraunant gruntg |
autosavivarcius, kai gruntas Il grupés
(smélingas dulkingas molis (moreninio)
(sasiCl) (gt lll bl, g 11l gr) dangos

jrengimui)  k9=1.15

ISkasto grunto transportavimas 10 t t. m3
autosavivarciais, pakraunant 0,65 m3

kau$o talpos ekskavatoriumi (gruntas

[l grupés, transportavimo atstumas ~

140 km; i§ Ukmergés m. Dukstynos

devono sistemos molio karjero)

Dangos jrengimas i§ smélingo dulkingo 100m3
molio (moreninio) (jkainis pritaikytas)
k9=1.15

Molis m3
Geomembranos HDPE klojimas Il 100m2
kategorijos objektuose, kai plévelés

plotis iki 5,0 m  k9=1.15

Zvyringo smélio sluoksnio jrengimas, M3
paduodant medziagas kranu

k8=1.03, k9=1.15

Betono pagrindo sluoksnio po m3
rostverkais ir krastinémis atramomis
jrengimas, paduodant medziagas
siurbliu (betonas C12/15) k8=1.03,
k9=1.15

Granitinés skaldos fr. 5/8, h=0,15 m
prizmés jrengimas vamzdiniam
drenazui  k9=1.15

Granitinés skaldos fr. 11/16, h=0,40 m
prizmés jrengimas vamzdiniam
drenazui  k9=1.15

Drenazo skaldos prizmés apgaubimas 100m2
geosintetine filtracine medziaga

k9=1.15

100m3

100m3

0.5

5.5

5.5

2.0

2.0

20.0

2000.0

2.15

65.0

27.5

1.212

3.266

9.4

1 N7P-0806

2 N57P-5126

3 Tvora
Metaliniy segmenty tvoros (h=2,0m) m
jrengimas, kai stulpai metaliniai,
tvirtinami j betoninius pamatus (betonas
C25/30 {12,84 m3}) k8=1.03
Metaliniy 1,0 m plocio vienveériy varteliy vnt.
jrengimas (segmentingje tvoroje),
pastatant stulpus (metaliniai, tvirtinami |

1.0




Statiniy grupé 8965 Statinys 1 Ziniarastis 1 Lapas 3

Sam| Darbo Mato Kaina  EUR

Darby ir i$laidy aprasymai

eil. kodas vienetas|  Kiekis

D.uzm. |Med2iagos|Mechanizm| IS viso

betoninius pamatus; betonas C25/30
{0,085 m3}) k8=1.02, k9=1.15
3 N57P-5125  Metaliniy 5,0 m plogio varty jrengimas vnt. 1.0 |
(segmentinéje tvoroje), pastatant
stulpus (metaliniai, tvirtinami j
betoninius pamatus; betonas C25/30
{0,20 m3}) k8=1.02, k9=1.15

4 Rasys
1 N6-137 G/b risio jrengimas, paduodant betong m3 166.1 |
siurbliu (betonas C30/37) k8=1.04,

k9=1.15

2 260716 Armatiiros gaminiai t 25.4 ] [

3 N10P-0505  HDPE plévelés 2,0 mm storio klojimas 100m2  0.211 I
(jkainis pritaikytas)

4 N12P-0404  Ekstrudinis polistirenas XPS jrengimas 100m2  0.0218 |
(jkainis pritaikytas)

Skyrivje 4 se0

5 Perdangos ploksté
1 N6-140 Perdangos g/b plokstés betonavimas, m3 81.0 I
kurios sienelés storis ~ 400 mm,
paduodant betong siurbliu (betonas
C30/37) k8=1.04, k9=1.15
2 260716 Armataros gaminiai t 5.2 ]
3 Ri1-73 Dengiamo gelZbetoninio pavir§iaus 100m2 4.0 |
nuvalymas (sméliasroviu aparatu) ir
pavirSiaus susiurk$tinimas  k8=1.15
4 N11P-1606  Rusio iSorinio pavir$iaus padengimas  100m2 4.0 |
poliuretanine danga ~2 mm sluoksniu

6 Inzinerinio barjero kaupas
1 N57P-1112  Grunto kasimas 0,65 m3 kau$o talpos t m3 5.0 |
ekskavatoriais, pakraunant gruntg j
autosavivarcius, kai gruntas Il grupés
(smélingas dulkingas molis (moreninio)
(sasiCl) (gt Il bl, g 11l gr) kaupo
jrengimui)  k9=1.15
2 N57P-1710  |3kasto grunto transportavimas 10t t.m3 5.0 I
autosavivaréiais, pakraunant 0,65 m3 [
kau$o talpos ekskavatoriumi (gruntas
[l grupés, transportavimo atstumas ~
140 km; i§ Ukmergés m. Dukstynos
devono sistemos molio karjero)
3 N57P-3103  Dangos jrengimas i$ smeélingo dulkingo 100m3  50.0 |
molio (moreninio) (jkainis pritaikytas)
k9=1.15
4 260019 Molis m3 5000.0 ]
5 N57P-4401  Pagrindy i$ biriyjy medziagy m3 39.6 |
pralaidoms jrengimas (smulkaus smélio
(FSa) (Igt lll bl) danga) k8=1.03,
k9=1.15
6 N57P-1112  Grunto kasimas 0,65 m3 kau$o talpos t m3 1.0916 |
ekskavatoriais, pakraunant gruntg j
autosavivarcius, kai gruntas Il grupés
(molis, vidutinio plastiSkumo (CIM)



Statiniy grupé 8965

Statinys 1

Ziniarastis 1 Lapas 4

Sam
eil.

Darbo

kodas

Darby ir i$laidy aprasymai

Mato
vienetas

Kiekis

Kaina EUR

D.uzm. Medéiagos|Mechanizm| IS viso

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

N57P-1710

N57P-3103

260019
N57P-7236

N57P-1112

N57P-1710

N57P-3103

260019

N57P-3103

N57P-2207

N57P-1508

N42-1

N57P-1112

N57P-1710

N57P-2205

(D38v) kaupo jrengimui)  k9=1.15
ISkasto grunto transportavimas 10 t
autosavivarciais, pakraunant 0,65 m3
kau$o talpos ekskavatoriumi (gruntas
[l grupés, transportavimo atstumas ~
140 km; i§ Ukmergés m. Dukstynos
devono sistemos molio karjero)
Dangos jrengimas i$ molio, vidutinio
plastiSkumo (CIM) (D33v) (jkainis
pritaikytas) k9=1.15

Molis

Kaupo uzpylimas ekskavatoriumi,
sutankinant gruntg mazosios
mechanizacijos priemonémis (Zvyringo
smeélio (grSa) (gt lll bl) danga)
k9=1.15

Grunto kasimas 0,65 m3 kausSo talpos
ekskavatoriais, pakraunant gruntg j
autosavivarcius, kai gruntas Il grupés
(molis, limoglacialinis (CI) (Ig! Ill),
kaupo jrengimui)  k9=1.15

ISkasto grunto transportavimas 10 t
autosavivarciais, pakraunant 0,65 m3
kau$o talpos ekskavatoriumi (gruntas
[l grupés, transportavimo atstumas ~
140 km; i§ Ukmergés m. Dukstynos
devono sistemos molio karjero)
Dangos jrengimas i$ limoglacialinio
molio (Cl) (Igl 1l) (jkainis pritaikytas)
k9=1.15

Molis

ISlyginamojo sluoksnio jrengimas, kai
pagrindas smélio dulkingo (siSa) (gt Il
bl) k9=1.15

Tvirtinimas biriomis medziagomis,
perstumiant zvyrg (Gr), vid. rupumo (gt
Il bl) buldozeriais (drenazinio
sluoksnio danga)

Grunto tankinimas maZzosios
mechanizacijos priemonémis
((drenazinis sluoksnis) k8=1.14,
k9=1.15

Slaity tvirtinimas gargzdu\rieduliais iki 1
m storio sluoksniu, kai Slaito nuolydis
1:3 ir mazesnis (dengiamasis kaupo
sluoksnis) k9=1.15

Grunto kasimas 0,65 m3 kausSo talpos
ekskavatoriais, pakraunant gruntg j
autosavivarcius, kai gruntas | grupés
(augalinio sl.\dirvozemio pakrovimas
pervezimui statybinéje aiksteléje)
k9=1.15

ISkasto grunto transportavimas 10 t
autosavivarciais, pakraunant 0,65 m3
kaus$o talpos ekskavatoriumi (gruntas |
grupes, transportavimo atstumas ~ 1
km (sandéliuojamo augalinio
sl.\dirvozemio pervezimas kaupo
uzpylimui))

Slaity tvirtinimas geotekstile
(prieSerozinis kilimas) k9=1.15

t. m3

100m3

m3
m3

t. m3

t. m3

100m3

m3

100m3

100m3

100m3

100m3

t. m3

t. m3

100m2

1.0916

10.916

1091.6

551.1

0.5626

0.5626

5.626

562.6

12.202

22.187

22.187

29.963

0.465

0.465

41.49




Statiniy grupé 8965 Statinys 1 Ziniarastis 1 Lapas 5

Sam| Darbo Mato Kaina  EUR

Darby ir i$laidy aprasymai vienetas Kiekis

eil. kodas D.uzm. |Med2iagos|Mechanizm| I8 viso

22 N57P-2218  Kaupo tvirtinimas apsauginiais Zolés ~ 100m2  41.49 |

koriais su augalinio\dirvoZzemio
sluoksniu, panaudojant visag
sandéliuojama dirvozemj ir atsivezant
trikstamg (aukstis 200 mm, tvirtinant
Slaitus) k9=1.15
23 N57P-2204  Slaity apséjimas daugiametémis 100m2  41.49 |

zolémis rankiniu bddu k9=1.15

Skyriuje 6 46654 |
7 Inzinerinio barjero kaupas (monitoringas ir gr. reperiai)
1 NoP-0107 Neridijangio plieno elementy t 1.168 |
montavimas (vandens monitoringas:
1,120 t+0,048 1)
2 R4-19 Neridijangio plieno vamzdzio m3 03 |
apibetonavimas (betonas C25/30)
k8=1.03
3 N57P-5115  Geodeziniy gruntiniy reperiy jrengimas, 100vnt 0.13 |

betonuojant padg (betonas C25/30
{0,40 m?3}; plieno gaminiai: 0,065
t+0,015 t+0,0041 1) k9=1.15

Skyrije 7 617 I
Viso Ziniarastyje 1 167993 ]
Papildomy medziagy verté 3.00% -
Papildomy mechanizmy verté 3.00%
Sezoniniai darbai 15.00% (140360) 21054
Specifiniai darbai 17.00% 3626

Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(167993+21054+3626) 15414
Viso: 208087

Soc.draudimo i§laidos 1.79%(167993+21054+3626+15414) 3725

Statinio statybos i$laidos Viso: 211812

Statybvietés iSlaidos 9.00%

IS viso tiesioginés iSlaidos

Pridétinés islaidos 20.90%(167993+21054+3626+15414)

Pelnas 5.00%(2233654+43490)

I
I
[ ]
—
I$ viso netiesioginés islaidos ]
I
I
]

Bendra verté be PVM
Pridétinés vertés mokestis 21.00%

Bendra verté su PVM

Sudare: _E-parasas_ | EGNGNGNGNGEGNEG



MEDZIAGY POREIKIO ZINIARASTIS

SAMATA Sudaryta pagal 2026.04 kainas
Statiniy 8965 Pavirsinio atliekyno inzinerinio barjero modelio projektiniy pasitilymy, tyrimy programy ir
grupé statybos techninio projekto parengimo bei konsultacijy teikimo paslaugos
Statinys 1 Mazai ir vidutiniSkai radioaktyviy trumpaamaziy atlieky pavirsinio atliekyno inzinerinio
barjero modelio, adresu Mantvily g. 2, Mantvily k., Visagino sav. statybos projektas
Ziniarastis 1 Konstrukcijy dalies (SK-03.01) samata
Lapas 1
Resurso o Matavimo |  Kaina e Verte
kodas Pavadinimas vienetas EUR Kiekis EUR
2 Paruosiamieji darbai
260019 Molis ms 2000.0 [ ]
570885 Vanduo ms 173.0 [ ]
320-3 Betono misiniai C12/15 m3 R 28.05 [ ]
591-47 Geomembrana HDPE 2.0mm, pasiurkst. 2pusés (gruntinio m2 [l 236.5 [ ]
vandens ir grunto izoliav.)
624-160 Neaustiné geotekstilé Tippex BS 20W (250g/m2) (filtracija, m2 R 1034.0 [ ]
apsauga, atskyrimas)
875-1 Granito stambioji mineraliné medziaga fr. 2/5; 5/8; 8/11; 11/16; m3 [N 470.19 [ ]
16/22
891 Smélio-zvyro midinys (2vyringas smélis (grSa) (gt Il bl)) m3 R 81.25 [ ]
Skyriuje 2: [ ]
3 Tvora
120038 Suvirinimo elektrodai ke 1R 26.608 [
120052 Tvirtinimo varZztai (statybiniai) ke R 1.6 [ |
262002 Vielos tinklo skydai m2 748.8 [ ]
520348 Metaliniai stulpai vt 180.0 [
1520057 Metaliniai 5,0 m plocio vartai vt [ 1.0 [
1520060 Metaliniai 1,0 m plo¢io vienvériai varteliai vt [ 1.0 [ ]
320-6 Betono misiniai C20/25 m3 R 13.319 [ ]
Skyriuje 3: [ ]
4 Risys
20077 Emulsolas ke H 19.932 [ ]
20091 Krosninis kuras t R 0.01661 [
120002 Plieniné viela t R 0.008305 [
120030 Statybinés vinys ke R 5.82405 [
220727 Geomembrana (izoliuojanti plévelé) m2 | 22.155 [ ]
230209 Kiijai ke H 8.72 [ ]
260716 Armataros gaminiai t 1R 25.4 [ ]
521955 Skydy tvirtinimo elementai t 1R 0.04983 [
534003 Apipjautos lentos 40mm st. (3 ras.) m3 R 0.1661 [
534010 Rastai 14-24cm st. (2 rds.) m3 R 0.39864 [
534936 Klojiniy skydai m2 0.9966 [ ]
320-10 Betono misiniai C30/37 m3 R 168.5915 [ ]
903-54 Ekstruzinis polistireninis putplastis (XPS) 20x600x1200mm m3 R 0.17 [ ]
Skyriuje 4: [ ]
5 Perdangos ploksté
20077 Emulsolas ke H 17.82 [ ]
20091 Krosninis kuras t R 0.01782 [
120002 Plieniné viela t R 0.01863 [
120030 Statybinés vinys ke 1R 14.175 [
120038 Suvirinimo elektrodai ke 1R 226.8 [
120049 Varztai su verzlémis (jvairas) ke 1R 153.9 [



Sudare: _E-parasas_ | HEIENTEEE

Ziniarastyje 1:

Statiniy grupé 8965 Statinys 1 Ziniarastis 1 Lapas 2

Resurso Pavadinimas Matavimo | Kaina Kiekis verte
260716 Armatiiros gaminiai t N 5.2 [
521955 Skydy tvirtinimo elementai t R 0.040095 [
534003 Apipjautos lentos 40mm st. (3 ras.) m3 R 0.1782 [
534017 Apipjautos lentos 25-32mm st. (3 rs.) m3 R 0.2268 [
534936 Klojiniy skydai m2 R 0.891 [
570751 Smelis statybos darbams m3 R 0.8 [
8993150 Gruntas (AQUADUR) poliuretaninei dangai ke R 60.0 [ ]
8993151 Hidroizoliacinis poliuretaninis miSinys HYPERDESMO PB 2K ke [ 600.0 [
320-10 Betono miginiai C30/37 m3 R 82.215 [
Skyriuje 5: [ ]

6 Inzinerinio barjero kaupas
120334 Plieniné viela (cinkuota) ke R 2821.32 [
210026 Mineralinés trgos ke R 82.98 [ ]
220749 Apsauginiai Zolés koriai Taboss 10/340 m2 R 4149.0 [ ]
260019 Molis m3 [l 6654.2 [ ]
570751 Smelis statybos darbams m3 R 41.58 [ ]
570885 Vanduo m3 [l 593.346 [
573017 Zvyras (Gr), vid. rupumo (gt 1l bl) m3 [l 2329.635 ]
573019 Augalinis gruntas m3 [l 364.8 [
573022 Gamtinis smélis m3 R 1342.22 [
573031 Lauko akmenys m3 [l 3086.189 [
970004 Zoliy séklos (daugiametés) ke 1R 49.788 [ ]
8624175 Priederozinis demplys Enkamat 7018 m2 R 4563.9 [ ]
891 Smelio-zvyro miginys (zvyringas smélis (grSa) (gt Il bl)) m3 578.655 [ ]
Skyriuje 6: [
7 Inzinerinio barjero kaupas (monitoringas ir gr. reperiai)

120030 Statybinés vinys ke R 0.837 [ |
534001 Rastai 14-24cm st. (spygl., 3 rts.) m3 R 0.0306 [ |
534019 Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (4 rGs.) m3 R 0.0195 [ |
534053 Klojiniy skydai i§ lenty 25mm st. m2 R 0.894 [ |
600015 Cemento-kalkiy skiedinys S2.5 m3 R 0.0237 [ |
320-9 Betono miginiai C25/30 m3 R 0.714 [
72 Kiti metaliniai gaminiai t R 0.0841 [ ]
74 Nerudijancio plieno gaminiai ke 1N 1168.0 [
Skyriuje 7: [
.



MECHANIZMU POREIKIO ZINIARASTIS

SAMATA Sudaryta pagal 2026.04 kainas
Statiniy 8965 Pavirsinio atliekyno inZinerinio barjero modelio projektiniy pasitilymy, tyrimy programy ir
grupé statybos techninio projekto parengimo bei konsultacijy teikimo paslaugos
Statinys 1 Mazai ir vidutiniSkai radioaktyviy trumpaamziy atlieky pavirsinio atliekyno inzinerinio
barjero modelio, adresu Mantvily g. 2, Mantvily k., Visagino sav. statybos projektas
Ziniarastis 1 Konstrukcijy dalies (SK-03.01) samata
Lapas 1
Darbo Darbo :
Resurso Pavadinimas valandos valandy verte
kodas kaina gur | skaicius EUR
1 Esamy konstrukcijy iSardymas
450001 Krovininé automasina, keliamoji galia 5 t [ ] 1799.508 [
489034 Kranas ant automob. vaziuoklés keliam.galios iki 10 t [ ] 207.5522 [ ]
489067 Vienakausis ekskavatorius pneumorat.0,25 m3 kau$o [ ] 375.18 [ ]
talp.
489152 Autogreideris 66.2 kW (90 AG) [ 2.7586 ]
489153 Buldozeris 55 kW (75 AG) [ ] 58.218 [
Skyriuje ]
2 ParuosSiamieji darbai
450005 Krovininé automasina, keliamoiji galia 10 t [ ] 7597.34
470011 Ratinis traktorius iki 59 kW (80 AG) [ ] 1.29
489034 Kranas ant automob. vaziuoklés keliam.galios iki 10 t [ ] 0.215
489037 Savaeigis plentvolis 10 t [ ] 292.0
489041 Kranas ant viksrinés vaziuoklés 16 t keliamosios galios |l 98.516
489062 Vienakausis ekskavatorius 0,65 m3 kauso talp. [ ] 222.0
489073 Buldozeris 79 kW (108 AG) || 19.8
489092 Betono siurblys [ ] 5.5
489094 Autogreideris 96 kW (130 AG) [ ] 22.0
489126 Laistymo magina [ 20.0
489131 Kranas [ 14.95
489197 Vibroplaktuvas, vibroploksté [ ] 14.95
489245 Mazosios mechanizacijos priemonés su vidaus degimo [ ] 5.59
varikliu
489246 Mazosios mechanizacijos priemonés su elektros [ | 9.97
varikliu
489302 Plévelés kontaktinio suvirinimo aparatas [ | 3.87
Skyriuje ]
3 Tvora
380004 Suvirinimo transformatorius 48.24
489034 Kranas ant automob. vaziuoklés keliam.galios iki 10 t 1.22
489334 Mini daugiafunkcinés maginos 0.48
Skyriuje :
4 Ruasys
489003 Keltuvas 0.03924
489092 Betono siurblys 16.61
489131 Kranas 24.915
Skyriuje



Lapas 2

Resurso Pavadinimas valangos vg%rggq Verté
kodas kaina EUR skaicius EUR

5 Perdangos ploksté
368322 Kompresorius kilnojamas su vid. deg. varikliu 33.2
380003 Sméliasrovio aparatas 33.2
489092 Betono siurblys 8.1
489131 Kranas 8.1
489231 Mikseris 12.0

Skyriuje

6 Inzinerinio barjero kaupas
450005 Krovininé automasina, keliamoji galia 10 t 8872.67058
489037 Savaeigis plentvolis 10 t 1149.6624
489062 Vienakausis ekskavatorius 0,65 m3 kaus$o talp. 229.3536
489067 Vienakausis ekskavatorius pneumorat.0,25 m3 kauso 38.577

talp.
489073 Buldozeris 79 kW (108 AG) 195.4019
489094 Autogreideris 96 kW (130 AG) 86.6184
489126 Laistymo masina 75.0834
489197 Vibropliktuvas, vibroploksté 159.819
489245 MaZosios mechanizacijos priemonés su vidaus degimo 98.8867
varikliu
Skyriuje

7 Inzinerinio barjero kaupas (monitoringas ir gr. reperiai)
489051 Kranas ant automob. vaziuoklés 16 t keliam. galios 3.3872
489334 Mini daugiafunkcinés masinos . 1.17 I

I

Skyriuje

Ziniarastyje 1:

Sudaré: _E-parasas_ | N



DARBO UZMOKESCIO ZINIARASTIS

SAMATA Sudaryta pagal 2026.04 kainas
Statiniy 8965 Pavirsinio atliekyno inZinerinio barjero modelio projektiniy pasitilymy, tyrimy programy ir
grupé statybos techninio projekto parengimo bei konsultacijy teikimo paslaugos
Statinys 1 Mazai ir vidutiniSkai radioaktyviy trumpaamziy atlieky pavirsinio atliekyno inzinerinio
barjero modelio, adresu Mantvily g. 2, Mantvily k., Visagino sav. statybos projektas
Ziniarastis 1 Konstrukcijy dalies (SK-03.01) samata
Lapas 1
. o . . Darbo sgnau- - | Tarifinis | Darbo uzmo-
SgiT- [k)c?(;gso Darby ir iSlaidy aprasymai Vigﬂna';toas Kiekis dos Zn?./val. g::itj;a atlygis | kestis EUR
1 Esamy konstrukcijy iSardymas
1 N47-54 Gelzbetonio tvory i§ surenkamy g/b 100m 1.767 221.935 3.11
elementy iSardymas (ardomas kiekis {36
m3}, iSvezimui ~ 86,41) k1=0.8,
k2=0.8, k3=0.0
2 R23-62 Statybinio lauzo iSvezimas 10 km atstumut 4.3 5.719 1.60
automobiliais-savivarciais, pakraunant
rankiniu badu (~ 5% nuo 86,4 t)
3 R23-65 Statybinio lauzo iSvezimas 10 km atstumut 82.1 9.852 1.60
automobiliais-savivarciais, pakraunant
mechanizuotai (~ 95% nuo 86,4 1)
5 N47-31 Esamy g/b plokS¢iy, kuriy plotas daugiau 100m3 10.61 604.77 3.22
kaip 3 m2, iSardymas (iSvezimui ~ 2546,4
t)
6 R23-62 Statybinio lauzo iSvezimas 10 km atstumut 127.3 169.309 1.60
automobiliais-savivarciais, pakraunant
rankiniu badu (~ 5% nuo 2546,4 1)
7 R23-65 Statybinio lauzo iSvezimas 10 km atstumut 24191 290.292 1.60
automobiliais-savivarciais, pakraunant
mechanizuotai (~ 95% nuo 2546,4 1)
IS viso skyriuje 1 1301.877
2 paruosiamieji darbai
2 N57P-1202 Il grupés grunto kasimas rankiniu badu  100m3 5.0 924.0 2.00
nesutvirtintose tran§éjose (mechanizuotai
iSkasto grunto uzbaigimas kasti rankiniu
badu) ki1=1.2,k9=1.15
5 N57P-1305 Darbai sgvartoje, atvezant gruntg t. m3 5.5 19.25 2.50
autosavivardiais, kai gruntas Il grupés
k9=1.15
8 N57P-3103 Dangos jrengimas i§ smélingo dulkingo  100m3 20.0 320.0 2.70
molio (moreninio) (jkainis pritaikytas)
k9=1.15
10 N41-71 Geomembranos HDPE klojimas |l 100m2 2.15 16.555 4.00
kategorijos objektuose, kai plévelés plotis
iki5,0m k9=1.15
11 N6P-0103 Zvyringo smélio sluoksnio jrengimas, m3 65.0 60.45 3.00
paduodant medziagas kranu  k8=1.03,
k9=1.15
12 N6P-0103 Betono pagrindo sluoksnio po rostverkais m3 27.5 34.65 3.00
ir krastinémis atramomis jrengimas,
paduodant medziagas siurbliu (betonas
C12/15) k8=1.03, k9=1.15
13 N38-13 Granitinés skaldos fr. 5/8, h=0,15m 100m3 1.212 168.468 2.50

prizmés jrengimas vamzdiniam drenazui
k9=1.15




Statiniy grupé 8965 Statinys 1 Ziniaragtis 1 Lapas 2
i . - « . Darbo sgnau- . | Tarifinis | Darbo uzmo-
SgiT [k)c?(;gso Darby ir iSlaidy aprasymai Vigﬂna';toas Kiekis dos Zn?./val. g::itj;a atlygliz kestis EUR
14 N38-13 Granitinés skaldos fr. 11/16, h=0,40 m 100m3 3.266 453.974 2.50
prizmés jrengimas vamzdiniam drenazui
k9=1.15
15 N57P-2205 Drenazo skaldos prizmés apgaubimas ~ 100m2 9.4 14.1 2.50
geosintetine filtracine medziaga
k9=1.15
IS viso skyriuje 2 2011.447
3 Tvora
1 N7P-0806 Metaliniy segmenty tvoros (h = 2,0 m) m 374.4 262.08 3.50
jrengimas, kai stulpai metaliniai, tvirtinami
j betoninius pamatus (betonas C25/30
{12,84 m3}) k8=1.03
2 N57P-5126 Metaliniy 1,0 m plo€io vienvériy varteliy  vnt. 1.0 6.2 3.90
jrengimas (segmentinéje tvoroje),
pastatant stulpus (metaliniai, tvirtinami j
betoninius pamatus; betonas C25/30
{0,085 m®}) k8=1.02, k9=1.15
3 N57P-5125 Metaliniy 5,0 m plo€io varty jrengimas vnt. 1.0 14.6 3.60
(segmentinéje tvoroje), pastatant stulpus
(metaliniai, tvirtinami j betoninius
pamatus; betonas C25/30 {0,20 m?3})
k8=1.02, k9=1.15
I$ viso skyriuje 3 282.88
4 Rasys
1 N6-137 G/b rasio jrengimas, paduodant betong  m3 166.1 2358.62 4.17
siurbliu (betonas C30/37) k8=1.04,
k9=1.15
3 N10P-0505 HDPE plévelés 2,0 mm storio klojimas ~ 100m2 0.211 1.688 2.50
(jkainis pritaikytas)
4 N12P-0404 Ekstrudinis polistirenas XPS jrengimas  100m2 0.0218 0.872 3.00
(jkainis pritaikytas)
IS viso skyriuje 4 2361.18
5 Perdangos ploksté
1 N6-140 Perdangos g/b plokstés betonavimas, m3 81.0 2187.0 4.08
kurios sienelés storis ~ 400 mm,
paduodant betong siurbliu (betonas
C30/37) k8=1.04, k9=1.15
3 R11-73 Dengiamo gelzbetoninio pavirSiaus 100m2 4.0 66.0 3.67
nuvalymas (sméliasroviu aparatu) ir
pavirSiaus susiurkstinimas  k8=1.15
4 N11P-1606 Rdsio iSorinio pavirSiaus padengimas 100m2 4.0 152.0 3.50
poliuretanine danga ~2 mm sluoksniu
I$ viso skyriuje 5 2405.0
6 Inzinerinio barjero kaupas
3 N57P-3103 Dangos jrengimas i§ smélingo dulkingo  100m3 50.0 800.0 2.70
molio (moreninio) (jkainis pritaikytas)
k9=1.15 l
5 N57P-4401 Pagrindy i$ biriyjy medziagy pralaidoms m3 39.6 72.072 2.80

jrengimas (smulkaus smélio (FSa) (Igt Il



Statiniy grupé 8965 Statinys

1

Ziniarastis

1

Lapas 3

Sam|

eil.

Darbo
kodas

Mato

" Darby ir iSlaidy aprasymai vienetas

Kiekis

Darbo sanau-
dos zm./val.

Kate-
gorija

Tarifinis
atlygis

Darbo uzmo-
kestis EUR

10

13

15

16

17

18

21

22

23

IS viso skyriuje

N57P-3103

N57P-7236

N57P-3103

N57P-3103

N57P-2207

N57P-1508

N42-1

N57P-2205

N57P-2218

N57P-2204

bl) danga) k8=1.03, k9=1.15

Dangos jrengimas i$ molio, vidutinio 100m3
plastiSkumo (CIM) (D38v) (jkainis

pritaikytas) k9=1.15

Kaupo uzpylimas ekskavatoriumi, m3
sutankinant gruntg mazosios

mechanizacijos priemonémis (Zvyringo

smélio (grSa) (gt lll bl) danga) k9=1.15
Dangos jrengimas i$ limoglacialinio molio 100m3
(CI) (Igl 1) (jkainis pritaikytas) k9=1.15
ISlyginamojo sluoksnio jrengimas, kai 100m3
pagrindas smeélio dulkingo (siSa) (gt Ill bl)
k9=1.15

Tvirtinimas biriomis medziagomis, 100m3
perstumiant zvyrg (Gr), vid. rupumo (gt Il

bl) buldozeriais (drenazinio sluoksnio

danga)

Grunto tankinimas mazosios 100m3
mechanizacijos priemonémis ((drenazinis
sluoksnis) k8=1.14, k9=1.15

Slaity tvirtinimas gargzdu\rieduliais iki 1 m 100m3
storio sluoksniu, kai Slaito nuolydis 1:3 ir
mazesnis (dengiamasis kaupo sluoksnis)
k9=1.15

Slaity tvirtinimas geotekstile (prie$erozinis 100m2
kilimas) k9=1.15

Kaupo tvirtinimas apsauginiais zolés 100m2
koriais su augalinio\dirvozemio sluoksniu,
panaudojant visg sandéliuojamg

dirvozemj ir atsivezant triikstamg (aukstis

200 mm, tvirtinant Slaitus) k9=1.15

Slaity apséjimas daugiametémis Zolémis 100m2
rankiniu badu  k9=1.15

10.916

551.1

5.626

12.202

22.187

22.187

29.963

41.49

41.49

41.49

174.656

275.55

90.016

195.232

206.339

219.651

188.767

62.235

1165.039

45.639

3495.196

2.70

2.50

2.70

2.70

3.00

3.50

3.22

2.50

2.70

3.00

1

2

3

N9P-0107

R4-19

N57P-5115

7 Inzinerinio barjero kaupas (monitoringas ir gr. reperiai)

Neradijancio plieno elementy t
montavimas (vandens monitoringas:

1,120 t+0,048 1)

Neradijancio plieno vamzdzio m3
apibetonavimas (betonas C25/30)

k8=1.03

Geodeziniy gruntiniy reperiy jrengimas,  100vnt
betonuojant padg (betonas C25/30 {0,40

m3}; plieno gaminiai: 0,065 t+0,015

t+0,0041 1) k9=1.15

IS viso skyriuje 7

IS viso ziniarastyje 1

Sudare: E-parasas_ || NEGEGzNTHEE

1.168

0.3

0.13

28.032

5.7

6.305

11897.617

4.50

3.33

3.00




SAMATA

OBJEKTINE SAMATA
Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statiniy 8965 Pavirsinio atliekyno inzinerinio barjero modelio projektiniy pasitlymy, tyrimy programy ir
grupé statybos techninio projekto parengimo bei konsultacijy teikimo paslaugos
Statinys 1 Mazai ir vidutiniSkai radioaktyviy trumpaamziy atlieky pavirsinio atliekyno inzinerinio

barjero modelio, adresu Mantvily g. 2, Mantvily k., Visagino sav. statybos projektas

Lapas: 1
Lokalines Skaiciuojamoji kaina (tokst. EUR)
samatos Lokalinés sgmatos pavadinimas Statybos | \Viso Viso
NI montavimo | lrenginiai su be
darbai PVM PVM
2 Vandentiekio dalies (VN-04.01) samata |
I$ viso: |

SPDV (atest. Nr. 9755) _E-paraSas_ Grazina Kasputyté



LOKALINE SAMATA

SAMATA Sudaryta pagal 2026.04 kainas
Statiniy 8965 Pavirsinio atliekyno inzinerinio barjero modelio projektiniy pasialymuy, tyrimy programy ir
grupé statybos techninio projekto parengimo bei konsultacijy teikimo paslaugos
Statinys 1 Mazai ir vidutiniSkai radioaktyviy trumpaamziy atlieky pavirsinio atliekyno inzinerinio
barjero modelio, adresu Mantvily g. 2, Mantvily k., Visagino sav. statybos projektas
Ziniarastis 2 Vandentiekio dalies (VN-04.01) samata
Suma iiniara§éiui_ EUR Lapas 1
Sgm| Darbo I < . Mato . Kaina  EUR
gl' kodas Parbu irislaidy aprasymal vienetas Kiekis D.uzm. | Medziagos| Mechanizm| 18 viso
1 Vamzdynai
1 N23P-0201 Plastikiniy savitakiniy lauko nuoteky ~ m 72.0
vamzdziy DN200 mm klojimas,
jskaitant visas fasonines ir sujungimo
dalis k9=1.15
2 N22-240 Vamzdyny D 200mm praplovimas be  km 0.072
dezinfekcijos  k9=1.15
3 N23P-0402 Plastikiniy vamzdziy vamzdyny iki 630 100m 0.72
mm skersmens hidraulinis bandymas
(vamzdziy skersmuo 200 mm)
k9=1.15
4 N23P-0804 Plastikiniy vamzdziy (drenazo rinktuvy) m 232.0
klojimas iSkastose tran$éjose, kai
vamzdziy DN 145/160, jskaitant visas
fasonines ir sujungimo dalis  k9=1.15
5 N22-239 Vamzdyny D160/145 mm praplovimas km 0.232
be dezinfekcijos k9=1.15
Skyriuje 1
2 Suliniai
1 N23P-0307  Plastikiniy drenazo apzidros Suliniy vnt. 4.0
montavimas, kai Suliniy skersmuo 425
mm (Hvid=2,75m) k9=1.15
2 N23P-0304  Apvalaus surenkamo g/b lietaus m3 1.01
apzidros Sulinio jrengimas Slapiuose
gruntuose, kai Sulinio DN(ID) 1000,
Hvid=2,50 m, ant smélio {0,23 m3}
pagrindo (surenkamos g/b
konstrukcijos, 1 vnt.)  k8=1.03,
k9=1.15
3 N22P-0908  Komunikacijy zyméjimo Zenkly ant vnt. 1.0
stulpeliy jrengimas, kai stulpeliai
metaliniai
Skyriuje 2
3 Kiti darbai
1 H14K-74 Pavir$iniy nuoteky isleistuvo ISL-1 vnt. 1.0
(DN200) jrengimas  k9=1.15
2 R16-115 Vejos atnaujinimas, papildant augalinio 100m2 3.0
grunto sluoksniu  k9=1.15
3 N23P-0901 Pagrindy i$ biriy medziagy po m3 8.0
vamzdynais jrengimas (smélio)
k9=1.15
4 N23P-0901 Pagrindy i$ biriy medziagy po Suliniais m3 0.23

jrengimas (smélio) k9=1.15



Statiniy grupé 8965 Statinys 1 Ziniarastis 2 Lapas 2

Sam| Darbo o o Mato o Kaina  EUR

: Darby ir iSlaidy apraSymai : Kiekis

eil. kodas vienetas D.uzm. | Medziagos|Mechanizm| 13 viso
Skyriuje 3

4 Zemés darbai
1 N1P-0103 Grunto kasimas 0,25m3 kauso talpos 100m3 0.7204
ekskavatoriumi, suverciant gruntg j
sankasag, kai gruntas Il grupes
k1=1.2, k2=1.2, k9=1.15
2 N1P-0111 Grunto kasimas 0,25m3 kauso talpos 100m3 0.3164
ekskavatoriumi, pakraunant grunta j
autosavivarcius, kai gruntas Il grupés
(perteklinis gruntas) k1=1.2, k2=1.2,
k9=1.15
3 N23-235 Vamzdyny ir Suliniy pirminis m3 28.77
(apsauginis) uzpylimas atveztiniu
smeéliu ekskavatoriumi, sutankinant
k9=1.15
4 N23-235 Vamzdyny ir Suliniy pirminis m3 35.27
(apsauginis) uzpylimas esamu gruntu
ekskavatoriumi, sutankinant k9=1.15
5 N57P-1502  Grunto paskleidimas 55 kW (75 AG) t.m3 0.03677
galios buldozeriais, perstumiant grunta
(atstumas ~ 10 m, gruntas Il grupés)
k9=1.15
6 N1P-1301 Grunto transportavimas 6t 100m3 0.3164
autosavivarciais 1Tkm atstumu,
pakraunant 0,25m3 kauso talpos
ekskavatoriumi, kai gruntas Il grupés
(perteklinis gruntas)
7 N1P-1314 Grunto transportavimo sgnaudy pokytis 100m3 0.3164
uz papildomg 1km atstuma, vezant 6t
autosavivarciais , kai gruntas I-1l grupés

k2=99.0

8 N1P-0604 Darbai sgvartoje, atvezant gruntg t. m3 0.03164
autosavivarciais, kai gruntas Il grupés
k9=1.15

Viso ziniarastyje 2
Papildomy medziagy verté 3.00%
Papildomy mechanizmy verté 3.00%
Sezoniniai darbai 15.00% (3812)
Specifiniai darbai 17.00%
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(3823+572+7)
Viso:
Soc.draudimo iSlaidos 1.79%(3823+572+7+352)
Statinio statybos i$laidos Viso:
Statybvietés iSlaidos 9.00%
IS viso tiesioginés iSlaidos
Pridétinés iSlaidos 20.90%(3823+572+7+352)
Pelnas 5.00%(21676+994)
IS viso netiesioginés islaidos

Bendra verté be PVM
Pridétinés vertés mokestis 21.00%

Bendra verté su PVM

Sudaré: _E-paraSas_ Grazina Kasputyté




MEDZIAGY POREIKIO ZINIARASTIS

SAMATA Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statiniy 8965 Pavirsinio atliekyno inzinerinio barjero modelio projektiniy pasitilymy, tyrimy programy ir
grupé statybos techninio projekto parengimo bei konsultacijy teikimo paslaugos

Statinys 1 Mazai ir vidutiniSkai radioaktyviy trumpaamaziy atlieky pavirsinio atliekyno inzinerinio

barjero modelio, adresu Mantvily g. 2, Mantvily k., Visagino sav. statybos projektas

Ziniarastis 2 Vandentiekio dalies (VN-04.01) samata

Lapas 1
Resurso . Matavimo Kaina o Verté
kodas Pavadinimas vienetas EUR Kiekis EUR

1 Vamazdynai

220720 Geotekstilé m2 18.56
570885 Vanduo m3 43.528
013462 PVC SN4 beslégis vamzdis, D= 200mm t=4,9mm |=1m vnt 72.0
1031-181 PP drenazo vamzdziai dviguba sienele su movomis, perf. m 234.32
160/145
Skyriuje 1:
2 Suliniai
20045 Naftos bitumas t 0.2424
120049 Varztai su verzlémis (jvairds) kg 0.022
230453 Dazai | 0.02
260014 Betonas m3 0.16
260243 Sur. g/b k-jos inzineriniams tinklams m3 1.01
260244 Ketiniai liukai vnt 1.0
261117 Metalinis stulpelis vnt 1.0
261118 Zyméjimo Zenklas vnt 1.0
262201 Universali jungtis "In Situ" vnt 4.0
520050 Plieninés apkabos t 0.01414
573004 Skalda m3 0.16261
600004 Cementinis skiedinys m3 0.0606
600043 Betono miSiniai m3 0.027
600092 Asfalto-betono masé grindims t 0.09696
898999 Valymo ir apzidros Sulinio dugnas i$ polipropileno (PP) I tipas, vnt 4.0
D425 mm, su kairine ir deSine atSaka D160
899001 Gofruotas "Multiflex" vamzdis D425 mm be movos (Suliniui) m 11.0
899002 Teleskopinis PVC vamzdis D425 mm, L=375 mm (su guminiu vnt 4.0
Ziedu)
899003 Sandarinimo tarpiné (gofruoty vamzdziy jrengimui) D425 mm vnt 4.0
1033-58 Sandarinimo tarpinés 425mm (ket. dangcio telesk.vamzdziui vnt 4.0
(iSor. nuotek.)
2050-36 Dangciai EURO is$ atsp. ketaus, apvalis (apkr. iki 25t) D425 vnt 4.0
Skyriuje 2:
3 Kiti darbai
573019 Augalinis gruntas m3 30.0
573022 Gamtinis smélis m3 8.6415
970004 Zoliy séklos (daugiametés) kg 6.0
1120030 Statybinés vinys kg 0.87
1534017 Lentos apipjautos 40mm storio, 3 ras. (spygl. med.) m3 0.089
1573015 Gamtinis smélio, Zvyro misinys m3 0.6
1589372 Gelzbetoniniai iStekamojo antgalio blokai B-1 m3 0.95
1600010 Cementinis skiedinys S10 m3 0.024
1600054 Hidrotechninis betonas C12/15 m3 0.38

Skyriuje 3:



Statiniy grupé 8965 Statinys Ziniaragtis 2 Lapas 2
Resurso C Matavimo Kaina . Verté
kodas Pavadinimas vienetas EUR Kiekis EUR
4 Zemeés darbai
573022 Gamtinis smélis m3 30.2085 [ ]
Skyriuje 4: [ ]
Ziniarastyje 2: [

Sudare: _E-parasas_ | HEzNTEE



MECHANIZMU POREIKIO ZINIARASTIS

SAMATA Sudaryta pagal 2026.04 kainas
Statiniy 8965 Pavirsinio atliekyno inZinerinio barjero modelio projektiniy pasitilymy, tyrimy programy ir
grupé statybos techninio projekto parengimo bei konsultacijy teikimo paslaugos
Statinys 1 Mazai ir vidutiniSkai radioaktyviy trumpaamziy atlieky pavirsinio atliekyno inzinerinio
barjero modelio, adresu Mantvily g. 2, Mantvily k., Visagino sav. statybos projektas
Ziniarastis 2 Vandentiekio dalies (VN-04.01) samata
Lapas 1
Darbo Darbo :
Resurso Pavadinimas valandos valandy Verte
kodas kaina gur | skaicius EUR
1 Vamzdynai
489034 Kranas ant automob. vaziuoklés keliam.galios iki 10 t . 0.72
489161 Vandens siurblys (motopompa) 2.232
Skyriuje
2 Suliniai
489034 Kranas ant automob. vaziuoklés keliam.galios iki 10 t [ ] 7.026
Skyriuje
4 Zemés darbai
450007 Krovininé automasina, keliamoji galia 6 t 46.646852
489067 VienakausSis ekskavatorius pneumorat.0,25 m3 kauso 13.025456
talp.
489072 Buldozeris 59 kW (80 AG) 0.075936
489073 Buldozeris 79 kW (108 AG) 0.113904
489153 Buldozeris 55 kW (75 AG) 0.474333
489197 Vibropliktuvas, vibroplokste 18.5716

Skyriuje

zZiniarastyje 2:

Sudaré: _E-parasas_ 1IN



DARBO UZMOKESCIO ZINIARASTIS

SAMATA Sudaryta pagal 2026.04 kainas
Statiniy 8965 Pavirsinio atliekyno inZinerinio barjero modelio projektiniy pasitilymy, tyrimy programy ir
grupé statybos techninio projekto parengimo bei konsultacijy teikimo paslaugos
Statinys 1 Mazai ir vidutiniSkai radioaktyviy trumpaamziy atlieky pavirsinio atliekyno inzinerinio
barjero modelio, adresu Mantvily g. 2, Mantvily k., Visagino sav. statybos projektas
Ziniarastis 2 Vandentiekio dalies (VN-04.01) samata
Lapas 1
. o . . Darbo sgnau- - | Tarifinis | Darbo uzmo-
SgiT- [k)c?(;gso Darby ir iSlaidy aprasymai Vigﬂna';toas Kiekis dos Zn?./val. g::itj;a atlygis | kestis EUR
1 Vamzdynai
1 N23P-0201 Plastikiniy savitakiniy lauko nuoteky m 72.0 13.68 3.50
vamzdziy DN200 mm klojimas, jskaitant
visas fasonines ir sujungimo dalis
k9=1.15
2 N22-240 Vamzdyny D 200mm praplovimas be km 0.072 2.664 3.22
dezinfekcijos  k9=1.15
3 N23P-0402 Plastikiniy vamzdziy vamzdyny iki 630  100m 0.72 8.928 4.00
mm skersmens hidraulinis bandymas
(vamzdziy skersmuo 200 mm)  k9=1.15
4 N23P-0804 Plastikiniy vamzdziy (drenazo rinktuvy) m 232.0 44.08 3.50
klojimas iSkastose tran$éjose, kai
vamzdziy DN 145/160, jskaitant visas
fasonines ir sujungimo dalis  k9=1.15
5 N22-239 Vamzdyny D160/145 mm praplovimas  km 0.232 8.584 3.22
be dezinfekcijos k9=1.15
IS viso skyriuje 1 77.936
2 Suliniai
1 N23P-0307 Plastikiniy drenazo apzidros Suliniy vnt. 4.0 14.0 4.00
montavimas, kai Suliniy skersmuo 425
mm (Hvid=2,75m) k9=1.15
2 N23P-0304  Apvalaus surenkamo g/b lietaus apzidros m3 1.01 16.16 3.30
Sulinio jrengimas Slapiuose gruntuose, kai
Sulinio DN(ID) 1000, Hvid=2,50 m, ant
smélio {0,23 m3} pagrindo (surenkamos
o/b konstrukcijos, 1 vnt.)  k8=1.03,
k9=1.15
3 N22P-0908 Komunikacijy zyméjimo Zenkly ant vnt. 1.0 0.8 3.00
stulpeliy jrengimas, kai stulpeliai
metaliniai
IS viso skyriuje 2 30.96
3 Kiti darbai
1 H14K-74 Pavirginiy nuoteky ileistuvo ISL-1 vnt. 1.0 25.47 2.79
(DN200) jrengimas  k9=1.15
2 R16-115 Vejos athaujinimas, papildant augalinio  100m2 3.0 105.6 1.60
grunto sluoksniu  k9=1.15
3 N23P-0901 Pagrindy i8 biriy medZiagy po m3 8.0 17.6 2.80
vamzdynais jrengimas (smélio)
k9=1.15
4 N23P-0901 Pagrindy i$ biriy medziagy po Suliniais ~ m3 0.23 0.506 2.80

jrengimas (smélio) k9=1.15




Statiniy grupé 8965 Statinys Ziniaradtis 2 Lapas 2
. o . . Darbo sgnau- - | Tarifinis | Darbo uzmo-
SgiT- [k)c?(;gso Darby ir iSlaidy aprasymai Vigﬂna';toas Kiekis dos Zn?./val. g::itj;a atlygis | kestis EUR
IS viso skyriuje 3 149.176
4 Zemés darbai

1 N1P-0103 Grunto kasimas 0,25m3 kauso talpos 100m3 0.7204 0.873 2.50

ekskavatoriumi, suverciant gruntg j

sankasg, kai gruntas Il grupés  k1=1.2,

k2=1.2, k9=1.15
2 N1P-0111 Grunto kasimas 0,25m3 kaus$o talpos 100m3 0.3164 0.911 2.50

ekskavatoriumi, pakraunant grunta j

autosavivarcius, kai gruntas Il grupés

(perteklinis gruntas) ki1=1.2, k2=1.2,

k9=1.15
3 N23-235 Vamzdyny ir Suliniy pirminis (apsauginis) m3 28.77 14.385 2.50

uzpylimas atveztiniu sméliu

ekskavatoriumi, sutankinant  k9=1.15
4 N23-235 Vamzdyny ir Suliniy pirminis (apsauginis) m3 35.27 17.635 2.50

uzpylimas esamu gruntu ekskavatoriumi,

sutankinant  k9=1.15
8 N1P-0604 Darbai sgvartoje, atvezant gruntg t. m3 0.03164 0.111 2.50

autosavivarciais, kai gruntas Il grupés

k9=1.15
IS viso skyriuje 4 33.915

291.987

IS viso ziniarastyje 2

Sudare: E-parasas_ || EGEGzNTHEE





