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1. BYLOS SUDETIES ZINIARASTIS

1.1. TEKSTINIY DOKUMENTY ZINIARASTIS

Ellrl. Dokumento Zymuo L:E Y| Laida Pavadinimas Pastabos
1. 25-1858-TDP-E.BSZ 2 0 | Bylos sudéties Ziniarastis
2. 25-1858-TDP-E.AR 13 0 | AiSkinamasis rastas
3. 25-1858-TDP-E.TS 13 0 | Techninés specifikacijos
4. 25-1858-TDP-E.SKZ(n) 21 0 Sgnaudy kiekiy Ziniarastis
5. 25-1858-TDP-E.KMZ 2 0 Kabeliy montavimo Ziniarastis
1.2. BREZINIY ZINIARASTIS
Ellrl. Dokumento Zymuo L:E Y| Laida Pavadinimas Pastabos
1. P1, PRIE KARAIMY G. 72, TRAKAI, TRAKUY R.
25-1858-TDP-E.B-01 1 0 SAV. APSVIETIMO TRASOS PLANAS M1:500
IR ELEKTROS TIEKIMO SCHEMA
2. P2, PRIE KARAIMY G. 60, TRAKAI, TRAKY R.
25-1858-TDP-E.B-02 1 0 SAV. APSVIETIMO TRASOS PLANAS M1:500
IR ELEKTROS TIEKIMO SCHEMA
3. P3, PRIE KARAIMY G. 56, TRAKAI, TRAKUY R.
25-1858-TDP-E.B-03 1 0 SAV. APSVIETIMO TRASOS PLANAS M1:500
IR ELEKTROS TIEKIMO SCHEMA
4. P4, PRIE KARAIMY G. 53, TRAKAI, TRAKY R.
25-1858-TDP-E.B-04 1 0 SAV. APSVIETIMO TRASOS PLANAS M1:500
IR ELEKTROS TIEKIMO SCHEMA
5. P5, PRIE KARAIMY G. 26A, TRAKAI, TRAKY R.
25-1858-TDP-E.B-05 1 0 SAV. APSVIETIMO TRASOS PLANAS M1:500
IR ELEKTROS TIEKIMO SCHEMA
6. P6, PRIE KARAIMY G. 2A, TRAKAI, TRAKUY R.
25-1858-TDP-E.B-06 1 0 SAV. APSVIETIMO TRASOS PLANAS M1:500
IR ELEKTROS TIEKIMO SCHEMA
7. P7, PRIE TRAKY G. 6, TRAKAI, TRAKY R. SAV.
25-1858-TDP-E.B-07 1 0 APSVIETIMO TRASOS PLANAS M1:500 IR
ELEKTROS TIEKIMO SCHEMA
8. P16, PRIE VYTAUTO G. 80, TRAKAI, TRAKUY R.
25-1858-TDP-E.B-16 1 0 SAV. APSVIETIMO TRASOS PLANAS M1:500
IR ELEKTROS TIEKIMO SCHEMA
9. P17, PRIE BIRUTES G. 44, TRAKAI, TRAKU R.
25-1858-TDP-E.B-17 1 0 SAV. APSVIETIMO TRASOS PLANAS M1:500
IR ELEKTROS TIEKIMO SCHEMA
10. P18, PRIE BIRUTES G. 42, TRAKAI, TRAKU R.
25-1858-TDP-E.B-18 1 0 SAV. APSVIETIMO TRASOS PLANAS M1:500
IR ELEKTROS TIEKIMO SCHEMA
11. P19, PRIE BIRUTES G. 27, TRAKAI, TRAKU R.
25-1858-TDP-E.B-19 1 0 SAV. APSVIETIMO TRASOS PLANAS M1:500
IR ELEKTROS TIEKIMO SCHEMA
12. PROJEKTUOJAMY ATRAMUY IR SVIESTUVY
25-1858-TDP-E.B-20 1 0 VIZUALIZACIIA
1.3. PRIEDAI
Ellrll Dokumento zymuo L:E Y| Laida Pavadinimas Pastabos
1. 3 0 Traky m. pésciujy peréjy kryptinio apSvietimo
jrengimo techniné (projektavimo) uzduotis
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Ellrl Dokumento zymuo L:E_ Y1 Laida Pavadinimas Pastabos
2. 1 UZsakovo pritarimas
3. 13 Paveldosauginé dalis
4. 3 Nekilnojamojo kultdros paveldo statinio
tvarkomuyjy statybos darby projekto ar
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paveldosaugos (specialiosios) ekspertizés
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1

AISKINAMASIS RASTAS

1.1 PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI
ﬁ'rl Dokumento pavadinimas Santrauka
1. Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés | EJJBT-2012 (Zin., 2012-02-09, Nr. 18-816)
2. Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés ELIJT-2012 (Zin., 2012 Nr. 2-58)
3. | Ap$vietimo elektros jrenginiy jrengimo taisyklés | AEJJT-2011 (Zin., 2011-02-10, Nr. 17-815)
4. | Elektros ~jrenginiy  relin®s — apsaugos ir | g\ @A IT-2011 (Zin., 2011-06-02, Nr. 67-3199)
automatikos jrengimo taisyklés
S| Specialiyjy patalpy ir technologiniy procesy | sprpe)i1.2013 (Zin., 2013-03-13, Nr. 27-1299)
elektros jrenginiy jrengimo taisyklés
6. Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklés | EETNT-2010 (Zin., 2013, Nr. 125-6396)
| iyies, | CioKtros finkl elsploBtavimO | EETET.201 (2in, 2012-11-06, Nr. 128-6443)
8. giLt;o viety apSvietimas 2dalis. Darbo vietos LST EN 12464-2 2007
9. | Statinio projektavimas, projekto ekspertizé STR 1.04.04:2017
10. Z?Su)?k?zs eksploatuojant elektros jrenginius SEEJT-2010 (Zin.. 2010-04-07. Nr. 39-1878)
11. Stgtinio_ projektas. Bendrieji  jforminimo LST 1516:2015
reikalavimai
12. Stat.ln'lo. vprOJektas. Lauko inzineriniy tinkly LST EN 1569:2012
grafiniai Zzenklai
13. | Statybos darbai, statinio statybos prieziGra STR 1.06.01:2016
14. | Elektros tinkly apsaugos taisyklés ETAT-2010 (Zin., 2010-04-07, Nr. 39-1877)
15. | Elektros jrenginiy bandymy normos ir apimtys 2016 m. spalio 26 d. Nr. 1-281
16. | Specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymas | Priimtas 2019-06-06.
1.2 PROGRAMINES |JRANGOS SARASAS
—  Windows 10 Pro, Product ID: 00330-800000-00000-AA566
— MICROSOFT 365
— BricsCAD Classic, licenzijos numeris 4456-6604-0016-83909-7846
1.3 PAGRINDINIAI TECHNINIAI RODIKLIAI
Pavadinimas Mato vnt. Kiekis
Elektros tiekimo kategorija 1]
Tinklo jtampa \ 400/230
Tinklo daznis Hz 50
Tinklo posistemé TN-C
InZineriniy tinkly ilgis m 366
Elektros tinkly laidininky skaicius ir skerspjavis vnt.; mm? 4x16; 3x1,5
Gatvés apSvietimo atramos / Sviestuvai vnt. / vnt. 24 | 26

Elektrotechnikos apsvietimo dalis suprojektuota vadovaujantis Traky rajono savivaldybés uzsakymu suprojektuoti
Traky m. péscCiyjy peréjy kryptinj apSvietimg, remiantis galiojan€iomis taisyklémis, standartais ir normomis.
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1.4 ESAMOS SITUACIJOS VERTINIMAS

Kadangi esamos peréjos néera apsviestos, projekte numatytas jy apSvietimas. Prie keleto peréjy yra po apSvietimo
atramg su Sviestuvu, bet, kadangi 8alia montuojamos naujos atramos, tai ir esamos atramos bei Sviestuvai keiCiami
naujais. Dauguma atramy montuojamos 3alia kelio Zenkly, tokiu atveju, kelio Zenklai perkeliami ant projektuojamy
peréjy apSvietimo atramy.

1.5 PROJEKTINIAI SPRENDINAI

Sviestuvams peréjoms projektuojami su pésé&iyjy peréjy kryptinio apsvietimo optika. LED tipo $viestuvams ap$vieta
skaiCiuota jvertinus aptarnavimo koeficientg MF 0,8.

Peréjy apSvietimui projektuojamos atramos, kuriy bendras aukstis 6 m nuo zemés pavirSiaus. Projektuojami LED
kryptiniai Sviestuvai, montuojami su gembémis ant atramy.

Sviestuvams naudojamas LED $viestuvas su asimetrine kryptinio pésgiyjy peréjy ap$vietimo optika. Sviestuvui
keliami reikalavimai: vardiné galia ne didesné kaip = 70 W, Sviesos srautas ne mazZesnis kaip 11 000 Im, Sviesinis
naudingumas ne mazesnis kaip 140 Im/W, spalviné temperatira 4000-5000 K, spalvy atgavos indeksas Ra = 70.
Optika nukreipia Sviesos srautg j vertikalig pésciojo plokStumg — taip uZtikrinamas teigiamas pésciojo kontrastas kelio
dangos atzvilgiu.

ApSvietimo skaiCiavimai atlikti programa DIALux pagal LST EN 13201-2 ,Keliy apSvietimas. Eksploataciniai
reikalavimai“ reikalavimus, taikant naudojimo profilj ,Standard (outdoor transportation area)‘ (5.1.4). Pésciujy
peréjoms nustatomos vertikaliosios apSvietos klasés (CG). Vidutiné vertikali apSvieta pésciojo plok§tumoje 1,0 m
aukstyje turi bati ne mazesné kaip 30 Ix (CG2 klasé).

Gautos vertikaliosios apSvietos vertés pésciojo plok§tumose (iSsamiai — pridedamoje DIALux ataskaitoje):
— dvipusé peréja PP1, kryptis 0°: E = 36,2 Ix, Emin = 7,49 Ix, Emax = 88,1 Ix, U, = 0,21;

— dvipusé peréja PP1, kryptis 180°: E = 36,8 Ix, Emin = 7,62 Ix, Emax = 88,8 Ix, U, = 0,21;

— vienpusé peréja PP2, kryptis —=90°: E = 47,1 Ix, Emin = 10,7 Ix, Emax = 88,8 Ix, U, = 0,23.

Vidutiné vertikali apSvieta peréjose atitinka LST EN 13201-2 CG2 klasés reikalavima (E = 30 Ix). Bendrasis tolygumas
U, CG klasei pagal LST EN 13201-2 néra normuojamas — vertinama tik vidutiné vertikali apSvieta E pésciojo
plokStumoje.

Kiekvienoje atramoje yra suprojektuoti kabeliy pajungimo jtaisai su C6A apsauga.

Apsvietimo linija projektuojama Al-4x16mm? kabeliu. Atramas jzeminti 10 Q varza. Elektros ap$vietimo kabeliai visu
ilgiu klojami PE@75 vamzdziuose.

Projektuojamy peréjy apSvietimo elektros maitinimas numatomas nuo Salia esanciy gatvés apSvietimo atramuy.

Projektuojamy apSvietimo atramy korpusai yra prijungiami prie pakartotinio jzemintuvo, jrengto pagal E||BT ,Elektros
jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés® VIII skyriaus reikalavimus. Jzemintuvo varza turi bati nedidesné nei 10Q.
Vadovaujamasi AE]|T ,ApSvietimo elektros jrenginiy jrengimo taisyklés® p. 47 reikalavimais. Sviestuvo korpusas su
metaliniu korpusu turi bati jzeminti arba jnulinti prijungiant prie specialaus gnybto Sviestuvo korpuso apsauginj
laidininkg PE. DraudZiama sujungti Sviestuvo jZeminimo gnybtg su nuliniu laidininku 3viestuvo viduje. Kabeliy
sujungimus atlikti AEJ|T ,ApSvietimo elektros jrenginiy jrengimo taisyklés* p.42. p.96, p.155, p.159 reikalavimais.

Naudojami jZeminimo jrenginiai turi atitikti valstybiniy standarty, elektros jrenginiy jrengimo taisykliy statybiniy normy
ir kity normatyviniy — techniniy dokumenty reikalavimams, uztikrinti Zmoniy saugos sglygas, eksploatuojancius darbo
rezimus ir elektros jrenginiy apsauga.

Projektuojami kabeliai klojami ne maziau kaip 0,8 m gylyje apsaugant PE plastikiniais vamzdZiais ir paklojant
signaline juostg. Per griovius, susikirtimus su kitomis komunikacijomis, $alia krimy, medzZiy kabeliai klojami
plastikiniuose vamzdziuose. Kabeliams kertant kitas komunikacijas kasimo darbus vykdyti rankiniu badu iSsikvietus
pagal priklausomybe kertamy tinkly atstovg. Kertant asfaltuotus jvaziavimus ar kelio vaziuojamajg dalj, kabelius kloti
nezemesniame kaip 1,2 m gylyje. Kelio juostoje tinklai klojami ne mazesniame nei 1,2 m gylyje klojant tinklus
lygiagreciai keliui.

Siekiant nepazeisti medziy Sakny, greta medziy kabelis klojamas iSlaikant maziausiai 3 m atstuma, vietose,
kur néra galimybiy iSlaikyti rekomenduojamg atstuma, kabelj kloti uzdaru biadu, maziausiai 1,5 m gylyje;
nesant galimybés kloti uzdaru budu, apSvietimo tinklus jrengti maksimaliai saugant medziy Saknis.

Visi darbai, kurie gali bati pagrjstai laikomi batinais instaliavimo darby uZbaigimui ir tinkamam sistemy ir tinkly
eksploatavimui, turi bati privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie nurodyti bréZiniuose arba apibadinti techninése
specifikacijose.

Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtj ir atitinkantys darniyjy techniniy specifikacijy reikalavimus turi bati

pazenklinti ,CE" Zzenklu.

Kabelius kloti, pagal E]|BT reikalavimus. Montavimo darbus ir jZeminimus atlikti vadovaujantis elektros jrenginiy
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jrengimo taisyklémis.

Prie$ darby pradzig gauti leidimg i§ AB ,ESO® ir kt. suinteresuoty institucijy. Prie§ vykdant kasinéjimo darbus
iSsikviesti kertamy komunikacijy atstova tinkly nuzyméjimui.

Statybos-montavimo darbai turi bati atliekami atestuoty tokio pobidzio darbams atlikti organizacijy, naudojamos
medziagos ir tiekiami jrenginiai turi bati sertifikuoti ir atitikti Lietuvoje galiojancioms kokybés bei saugumo normoms.
Visi darbai, kurie susije su objekto eksploatavimo saugumu, patikimumu ir numatyti EJ|BT ir kity statybos normy
reikalavimais, turi bati privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie parodyti bréziniuose arba apibudinti Siame
dokumente, ar ne.

Projekte jrenginiams ir medziagoms gali biti naudojami analogai, kurie atitinka techniniy specifikacijy
charakteristikas.

Saugomos teritorijos

Visos projektuojamos peréjy apSvietimo trasos patenka j Traky senamieséio urbanistinj draustinj (Konservaciné
funkcinio prioriteto zona) ir Traky istorinj nacionalinj parka. Darbus vykdyti atsiZzvelgiant j gautus atsakingy
institucijy reikalavimus.

Traky senamiesé€io urbanistinis draustinis (Konservaciné funkcinio prioriteto zona)

e Plotas, ha - 107.99364147

Kompleksinés saugomos teritorijos, | kurig patenka $i teritorija, pavadinimas - Traky istorinis nacionalinis

parkas

Saugomos teritorijos arba jos dalies tarptautiné svarba - Néra duomeny

Reik§mé - Konservacinio prioriteto funkciné zona - draustinis

Rasis - Urbanistinis / architektdrinis

Steigéjas — institucija - Lietuvos Respublikos Vyriausybé

Steigimo duomenys - 1993-12-13

Steigimo tikslas - iSsaugoti, atkurti bei eksponuoti istoriSkai susiklos€iusios Traky miesto planinés erdvinés

struktdros, jos rySio su gamtine aplinka, uzstatymo elementy ir formy visumg

Jsteigimo teisés aktas - LRV 1993 m. gruodzio 6 d. nutarimas Nr. 912

o Teisés aktas, nustates dabartinés teritorijos ribas (aktuali redakcija) - LRV 1993 m. gruodzio 6 d. nutarimas
Nr. 912

e Jregistravimo j kadastrg duomenis - 2008-03-21

e Atsakinga institutas - Traky INP direkcija

e Tipas - Draustiniai

Traky istorinis nacionalinis parkas

e Plotas, ha - 8146.6598253

e Saugomos teritorijos arba jos dalies tarptautiné svarba - Buveiniy apsaugos

e ReikS8mé - Valstybinis

e Steigéjas — institucija - Lietuvos Respublikos AuksCiausioji Taryba - Atkuriamasis Seimas
e Steigimo duomenys - 1991-04-23

o Steigimo tikslas - ISsaugoti Lietuvos istorinio valstybingumo centro kultrinius kompleksus ir jy gamtine
aplinkg, formuojancius asociatyvinj kultdrinj krastovaizdj, reprezentuojantj svarbius Lietuvos ir Ryty Europos
istorijos jvykius, Traky ezeryno ir kitose srityse (tipiSkas ir unikalias) ekosistemas, juos tvarkyti ir racionaliai
naudoti bei sudaryti prielaidas, kad bity galima islaikyti stabily biologinj vystymasi, teritorijy vystymasi.
krastovaizdzio, biologinés jvairovés, kultlros ir gamtos vertybiy tyrimams ir stebéjimams vykdyti, informacijai
krastovaizdzio, biologinés jvairovés, kultlros ir gamtos vertybiy apsaugos ir kity sri€iy kaupti, puoseléti
nacionalinio parko iSskirtine verte propaguojancig edukacine, muziejing ir kultirine veiklg, propaguoti
Dzikijos (Dainavos) tradicijas etnografinio regiono Traky miesto ir jo apylinkiy, karaimy, totoriy ir tautiniy
nacionaliniy mazumy amaty, nematerialaus paveldo), sudaryti sglygas vystyti tausojantj pazintinj turizma,
propaguoti ekologinj Gkininkavimg, plétoti visuomenés paveldosauginj, ekologinj ir gamtosauginj Svietima,
atkurti sunaikintus, paZeistus kultdrinius ir gamtinius kompleksus ir objektus (vertybes).

e |steigimo teisés aktas - LR AT 1991-04-23 nutarimas Nr. |-1244 (Zin., 1991, Nr. 13-332)

o Teisés aktas, nustates dabartinés teritorijos ribas (aktuali redakcija) - LRV 1993 m. gruodzio 6 d. nutarimas
Nr. 912

e |registravimo j kadastrg duomenis - 2005-10-13

e Atsakinga institutas - Traky INP direkcija
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e Tvarkymo priemones nustatantys dokumentai - Traky istorinio nacionalinio parko planavimo schema
patvirtinta LR Vyriausybés 1993 m. gruodZio 6 d. nutarimu Nr. 912 (su pakeitimais patvirtinta LR Vyriausybés
2018 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1054)

o Tipas - Parkai

Kultaros paveldo teritorijos

Projektuojamos peréjy apsvietimo trasos patenka j Kultiros paveldo teritorijas — Traky senojo miesto vieta ir Traky
senamiestis.

Traky senojo miesto vieta
(Karaimy g. 56, Karaimy g. 53, Karaimy g. 26A, Karaimy g. 2A, Traky g.6, Birutés g. 27, Birutés g. 42, Birutés g. 44)

e Unikalus objekto kodas - 27125
e Pilnas pavadinimas - Traky senojo miesto vieta
e Adresas - Traky rajono sav., Traky sen., Traky m.,
e |registravimo registre data - 2003-04-24
e Statusas - Valstybés saugomas
o RUSis - Nekilnojamas
e Teritorijos
o KVR objektas: 12180.00 kv. m
o KVR objektas: 775679.00 kv. m
o KVR objektas: 5745.00 kv. m

Vertybé pagal sandarg - Pavienis objektas

Traky senamiestis
(Karaimy g. 72, Karaimy g. 60, Karaimy g. 56, Karaimy g. 53, Karaimy g. 26A, Karaimy g. 2A, Traky g.6, Birutés g.
27, Birutés g. 42, Birutés g. 44))

e Unikalus objekto kodas - 17114
e Pilnas pavadinimas - Traky senamiestis
e Adresas - Traky rajono sav., Traky sen., Traky m.,
e |registravimo registre data - 1996-10-28
e Statusas - Valstybés saugomas
e  Objekto reikSmingumo lygmuo yra - Nacionalinis
e RUSis - Nekilnojamas
e Teritorijos
o KVR objektas: 1666307.00 kv. m
o Vertybé pagal sandarg - Vietové
e Vietovéje yra - Zidréti priedus Nr. 1 ir Nr. 2
e Seni kodai
o Kodas registre iki 2005.04.19: U18
o Nr. Lietuvos Respublikos kultGros paminkly sarase: URS
e AmZius - XIV a.-XX a. | p., su XX a. vid.-XXI a. pr. intarpais
o Vertingyjy savybiy pobudis
o Archeologinis (Ilemiantis reikSminguma);
o Architektdrinis (lemiantis reikSmingumg svarbus);
o lIstorinis (lemiantis reikSminguma unikalus);

o Krastovaizdzio;
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o

o

Povandeninis (lemiantis reikSmingumg svarbus);

Urbanistinis (lemiantis reik§minguma unikalus);

Vertingosios savybés

o 7.2.1.1. planinés struktdros tipas - XIV a. Il p.-XV a. pr. - XVII a. pab. susiformavusi linijiné planiné

struktdra (-; i$ dalies pakitusi; TRP; BR Nr. 1, 2, 7, 8; IKONOGR Nr. 4-7, 10, 12-17, 19-23, 95; 2015
m.);

7.2.1.2. planinés struktaros tinklas - linijinis plano struktdros tinklas su pagrindinémis - X1V a. Il p.-
XV a. pr. atsiradusiomis Birutés, Karaimy gatvémis, sutampanciomis su iSilgai dabartinio pusiasalio
iS piety j Siaure éjusiu keliu i$ Vilniaus, iki XVII a. galutinai susiformavusia Vytauto gatve ir jos
sankirtoje su Karaimy gatve susidarusia turgaus aikste (Vytauto g. S dalis susiformavo XIV a. Il p.-
XV a. pr., P dalis - XVI-XVII a.; Traky senamiescio teritorijoje yra panaikinty, naujai iSvesty, praplésty
gatviy, i$ dalies pakites; TRP; BR Nr. 1, 2, 7, 8; IKONOGR Nr. 4-7, 10, 12-17, 19-23, 95; 2015 m.);

7.2.1.4. valdos (posesijos) - istoriniy sklypy ribos (-; -; TRP; BR Nr. 9; IKONOGR Nr. 5, 10, 17; 2015
m.);

7.2.1.5. keliai, gatvés, aikstés, jvaZiavimai, pravaZiavimai, takai, jy tipai, trasos, dangos - gatviy
trasos: Vytauto, Birutés, Maironio, Vytauto PranciSkaus Ruko, V. Kudirkos gatviy, Traky g. P
atkarpos, Mindaugo g. V atkarpos nuo sankirtos su Vytauto g. iki ligoninés pastato Mindaugo g. Nr.
13, Ezero g. SR atkarpos, Kranto g. SV atkarpos, Karaimy, Kestugio gatviy, Apzvalgos g. PR
atkarpos, Karaimy skg., Zaliosios g. ir jos PR at$akos, vedanéios link Senujy ir Naujujy karaimy
kapiniy Uztiltéje (teritorijos apibréztose ribose; XX a. Il p. naujai jrengtos kai kurios Mindaugo ir
Biruteés gatviy atkarpos, paplatintos pagrindinés Vytauto ir Karaimy gatvés, nutiestos gatves
pusiasalio P dalyje, centre - prie Totoriskiy ezero, R dalyje - prie Lukos ezero, taip pat nuvestos
naujos gatvés Totoriskiy ir Galvés ezery pakrantémis pusiasalio S dalyje ir Uztiltéje; TRP; BR Nr. 7,
8; IKONOGR Nr. 4-7, 10-17, 19, 20-23, 42, 45-50, 45-49, 60, 61, 63-67, 69, 70, 80, 82, 83, 85-88,
92-95; FF Nr. 1.01-1.03, 1.08, 1.09, 1.11-1.13, 1.18-1.20, 1.23-1.27, 1.29-1.31, 1.40-1.46, 1.48,
1.50-1.55, 1.57, 1.58, 1.60, 1.61, 1.63-1.85, 1.88-1.100, 2.01, 2.02, 2.07, 2.08, 2.10, 2.16-2.21, 2.23,
2.24,2.27,2.30,2.34,2.41, 2.42, 2.44-2.50, 2.53, 2.55, 2,58, 2.61, 2.62, 2.67, 2.69, 2.72-2.76, 4.01,
4.05, 4.06, 5.09, 5.10, 5.12, 5.15-5.19, 6.01, 6.02, 6.04, 7.01, 7.02, 7.05-7.08, 7.13, 7.20-7.33, 7.35-
7.40, 8.01, 8.02, 8.05, 8.07, 8.17-8.22, 8.26-8.29, 9.03, 9.04, 9.06, 9.10-9.13, 9.15, 11.07, 11.09,
11.10, 11.16, 11.18-20, 11.22, 11.26, 11.29, 11.30, 11.33, 11.37, 11.39, 11.40, 11.43, 11.46, 11.51,
11.57, 11.59, 11.71, 11.73, 11.77, 11.78, 11.80, 11.95, 11.101, 11.107, 11.117, 11.128, 11.131,
11.143, 11.145, 11.146, 11.148-11.150, 11.152-11.155, 11.161, 11.167, 11.168, 11.170, 11.172,
11.173, 11.175-11.177, 11.180, 11.183, 11.184, 11.186-11.188, 11.190, 11.197-11.199, 11.214,
11.218, 11.227, 11.229, 11.232, 11.234, 12.01-12.04, 12.07, 12.08, 12.10, 13.01, 13.09, 13.19,
13.20, 13.25, 13.28, 13.30, 13.39, 14.03, 14.04, 16.02, 16.10, 16.15-16.17; 2015, 2024
m.); praéjimas tarp sklypy Birutés g. Nr. 10 ir Nr. 12 (praéjimas teseési nuo Birutés g. iki Lukos ezero;
buvo grjstas lauko akmenimis, tako danga neisliko; TRP 23 lap.; BR Nr. 7-9; IKONOGR Nr. 13-17,
20, 95; FF Nr. 2.59, 2.60; 2024 m.); gatviy dangos: Birutés g. su Své. M. Marijos Apsilankymo
parapinés bazZnycios prieigomis lauko akmeny grindinio tipas (grindinys pakeistas, dalis grindinio
patenka j Traky Sv&. Mergelés Marijos Apsilankymo baZnygios statiniy komplekso u. k. 31717
teritorijg; buklé patenkinama; TRP 1; TRP 23, 24 lap.; FF Nr. 2.12, 2.13, 2.43-2.50; 2015, 2024
m.); kiemy dangos: lauko akmeny grindinys pastato Vytauto g. Nr. 51 kieme (-; bdklé patenkinama;
TRP 2; TRP 24 lap.; FF Nr. 1.36, 1.37, 1.39, 1.86; 2015 m.); gatvés centringje dalyje, nutiestos nuo
aikstés PR krasto link Lukos eZero, vieta (dabartinio skvero teritorijoje; -; TRP 22 lap.; IKONOGR
Nr. 17, 20; FF Nr. 11.04, 11.140; 2015 m.);

7.2.1.6. vietovei reikSmingo buvusio uzstatymo ar jo daliy vietos - XIV-XVII a. SkaisCiausios Dievo
Motinos gimimo cerkvés su vienuolynu ir kapinémis vieta (sudegé 1794 m.; -; zr. 15.10, 32, 43, 60;
TRP 1; TRP 34 lap.; BR Nr. 10; 2015 m.); XVI a. tilto su gynybiniu pylimu vieta (-; -; zr. 15.51, 56;
TRP 2; TRP 34 lap.; 2015 m.); Sv. Mikalojaus baznygios, statytos 1483 m., XVII-XIX a. bernardiny
vienuolyno ir XVII-XIX a. kataliky kapiniy vieta (pastaty liekanos bei dalis senyjy kapiniy jrasytos |
Kultdros vertybiy registrg kaip Traky Sv. Mikalojaus Vyskupo baZnygios ir bernardiny vienuolyno
pastato liekany, ir senyjy kapiniy, vad. MaZosiomis Rasomis kompleksas u. k. 1688; -; Zr. 15.29, 33;
TRP 3; TRP 34 lap.; BR Nr. 10; FF Nr. 2.37-2.40, 2.71; 2015, 2024 m.); XVI a. Sve. Trejybés cerkvés
vieta (-; -; TRP 4; TRP 34 lap.; 2015 m.); Prisikélimo cerkvés, minimos 1530 m., ir XV-XVII a. kapiniy
vieta (-; -; 2r. 15.30; TRP 5; TRP 34 lap.; 2015 m.); Dadakalnis, XIV a. Il p.-XVIl a. pr. (-; -; 2r. 15.7,
9; TRP 6; TRP 34 lap.; 2015 m.); sinagogos, statytos 1862-1863 m., vieta (buves gana
monumentalus, didesnis uz gretimus namus, staCiakampio plano medinis statinys su nedideliu j&jimo
priestatu ir aukstu keturslai€iu stogu, nugriautas 1966 m.; -; zr. 15.1, p. 183; TRP 7; TRP 34 lap.;
IKONOGR Nr. 73, 74, 95; 2020 m.); kataliky kapiniy, nuo XV a. pr. iki 1724 m., vieta (-; -; zr. 15.11,
36, 37; TRP 8; TRP 34 lap.; 2015 m.); SenamiescCio centrinés dalies, abipus aikstés, Vytauto g.
centrinés atkarpos neiSlikusio sodybinio miesteliy perimetrinio XIX a.-XX a. | p. uzstatymo
vietos (SenamiescCio centre stovéje mediniai pastatai sudegé per 1947 m. gaisrg, apie 1961 m.
aikstés R Sone sudegusiy pastaty vietoje jrengtas skveras; -; TRP 9; TRP 34 lap.; BR Nr. 10;
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IKONOGR Nr. 10, 12-17, 20, 42, 45, 47-54, FF Nr. 11.04, 11.140; 2015, 2024 m.); Kristaus gimimo
cerkvés, minimos 1424-1655 m., nuo 1666 m. benediktiniy bazny¢ios su vienuolynu ir kapinémis,
nuo 1688 m. dominikony bazny¢ios ir vienuolyno, vieta (Kristaus gimimo cerkvé pastatyta XV a. | p.,
1655 m. sugriauta ir sudeginta, véliau Kristaus gimimo cerkvés vietoje buvo pastatyta mediné
baznyc¢ia ir vienuolynas benediktinéms, apie 1688 m. pastatus perémé dominikonai vienuoliai, 1725
m. dominikonai perstaté vienuolyng, 1731-1733 m. sugriuvusios baznycios vietoje pasistaté naujg
Sv. Mykolo Archangelo baznyé&ig, 1794 m. viskas sudegé kartu su miestu; -; Zr. 15.8, 28; TRP 10;
TRP 34 lap.; 2015 m.); XIX a.-XX a. pr. turgaus aikstés su XIX a. apskrities izdo pastatu vieta (-, -;
TRP 11; TRP 34 lap.; 2015 m.); Traky vaivady dvaro sodybos vieta, XVI-XVIl a. (-; -; Zr. 15.34, 47,
48, 49; TRP 12; TRP 33, 34 lap.; 2015 m.); XVI-XVII a. pr. Radvily dvaro sodybos vieta (-; -; Zr.
15.35, 52; TRP 13; TRP 33 lap.; 2015 m.); XVI-XVIII a. miesto gynybinio boksto vieta (liekanas apie
1936 m. yra mates ir aprases A. Sidmanas; -; TRP 14; TRP 33 lap.; 2015 m.); Grigo Astiko dvaro
sodybos vieta, XVI-XVII a. (-; -; 2r. 15.59; TRP 15; TRP 33 lap.; 2015 m.); Jono Liutauro
Chreptavigiaus, nuo 1520 m. Sapiegy dvaro sodybos vieta (-; -; TRP 16; TRP 33 lap.; 2015 m.); Sv.
Jurgio cerkvés, pastatytos 1520-1522 m. Galvés eZero BaZznytélés saloje, vieta (véliau cerkvéje buvo
jrengtas Sapiegy giminés mauzoliejus, 1968 m. atliekant archeologinius kasinéjimus, aptiktos
pastato liekanos, nustatytas cerkvés planas, -; Zr. 15.55; TRP 17; TRP 33 lap.; BR Nr. 5; 2015
m.); tilty, jungusiy Traky pusiasalj ir Karaimy salg, Karaimy salg su Pilies ir Baznytélés salomis,
vietos, XV-XVI a. (tilto liekanos tarp Traky pusiasalio ir Karaimy salos datuotos XV-XVI a.; -; zr. 15.5,
6; TRP 18; TRP 33 lap.; 2015 m.); Gelezinio tilto, minimo nuo 1515 m., vieta (perstatytas apie 1965
m.; -; zr. 15.25; TRP 19; TRP 33 lap.; 2015 m.); XVIII a. puodziaus dirbtuviy vieta (-; -; zr. 15.17;
TRP 20; TRP 33 lap.; 2015 m.); XVI-XVII a. plytinés vieta (-; -; zr. 15.31, 58; TRP 21; TRP 33 lap.;
2015 m.); Uztiltés XVIII a.-XIX a. Il p. kapiniy vieta (jose buvo palaidoti du sukiléliai - Petkéniskiy
akalicos bajorai, suSaudyti karo lauko teismo 1831 m. kovo 24 d. sprendimu: Leonas LeS¢inskis ir
Justinas Valevskis, kapinés sunaikintos 1997 m.; -; Zr. 15.44; TRP 22; TRP 33 lap.; 2015
m.); spéjamy XIV a. Il p.-XVIl a. pr. totoriy kapiniy vieta (-; -; TRP 23; TRP 34 lap.; 2015 m.);

7.2.1.7. gamtiniai elementai - susiformaves kalvotas reljefas (-; -; TRP; FF Nr. 0.08, 0.10. 0.12. 0.24,
0.25, 0.34, 0.50, 0.51-0.53, 0.55, 0.56, 0.59-0.76, 0.85-0.87; 2015 m.); TotoriSkiy, Galvés ir Lukos
ezery kranty linijos, formuojancios Traky pusiasalio bei UZtiltés teritorijos kontdrus (apibréZtos
teritorijos ribose; -; TRP; FF Nr. 0.13, 0.16-0.18, 0.21-0.33, 0.35-0.37, 0.59-0.76, 0.86, 0.88, 0.91-
0.93; 2015 m.); senamiescio S dalj ribojanéiy Totoriskiy ir Galvés eZery dalys, Galvés eZero salos:
Pilies, Karaimy (Karvinés), Baznytélés, Viduriné Ill (apibréztos teritorijos ribose; -; TRP; IKONOGR
Nr. 4, 6, 10-12, 15-19, 21-24, 28, 30-34, 36; FF Nr. 0.05-0.07, 0.11-0.16, 0.18, 0.28-0.33, 0.38-0.41,
0.59, 0.60, 0.67, 0.70-0.74, 0.76, 0.95; 2015 m.); Galvés, Lukos, TotoriS8kio ezery pakranciy
apzeldinimo lapuogiy ir spygliuo€iy medziy grupémis, eilémis pobidis (teritorijos apibréztose ribose,
XX a. Il p. pakrantémis nuvesti takai; -; FF Nr. 0.13, 0.15-0.18, 0.21-0.29, 0.33-0.37, 0.51-0.54, 0.59-
0.74, 0.91-0.93, 0.95, 8.13, 8.24-8.26; 2015 m.); Galvés ezero saly - Pilies, Karaimy, Baznytélés,
Vidurinés I, UZtiltés teritorijos misSrds zeldyny masyvai, grupés, vyrauja: juodalksniai, liepos,
gluosniai, berzai, tuopos, pusys (-; baklé patenkinama; FF Nr. 0.05-0.08, 0.11, 0.14-0.16, 0.28, 0.32,
0.38-0.42, 0.44,0.57-0.59, 0.72-0.74, 0.80-0.83, 0.89-0.91; 2015 m.); sklypy apsodinimo vaismedZiy
sodais pobudis (-; -; FF Nr. 3.08, 3.10, 3.12, 3.15, 6.03, 6.05, 6.06, 6.08-6.12, 7.02, 7.38, 8.05, 8.28,
10.02-10.4, 11.24,11.26, 11.29, 11.31, 11.45, 11.48, 11.49, 11.56-11.58, 11.64, 11.68, 11.71, 11.94,
11.104, 11.110, 11.111, 11.113, 11.135, 11.157, 11.159, 11.162, 11.174, 11.182, 11.185, 11.186,
11.204, 11.210, 11.214, 11.219, 11.222-11.223, 13.05, 13.07, 13.09-13.11, 13.13, 13.17, 13.31,
13.34, 13.38, 15.05, 15.08, 15.09, 15.11, 15.13, 15.17, 16.02, 16.03, 16.06, 16.15-16.18; 2015
m.); gatviy Zeldiniai: Vytauto g. perimetrinio apZeldinimo lapuociy medziy eilémis pobadis (-; -; BR
Nr. 8; FF Nr. 1.01-1.04, 1.06, 1.08, 1.09, 1.12-1.15, 1.17-1.21, 1.23, 1.30, 1.31, 1.40, 1.46, 1.48,
1.54, 1.57, 1.58, 1.60, 1.61, 1.68, 1.72, 1.88-1.79, 1.100; 2015 m.); lapuoCiy medziy eilé Birutés g.
centrinéje dalyje, vyrauja liepos (eilés SV gale augantys medziai patenka j Namo u. k. 1692 teritorijg;
medziy eilé iSretéjusi; TRP 3; TRP 23, 25 lap.; BR Nr. 8; FF Nr. 2.27-2.29, 2.67; 2015, 2024
m.); kultdirinis sluoksnis (patenka j Traky senojo miesto vietos u. k. 27125, A1783 teritorijg; -; TRP;
2015, 2024 m.);

7.2.2.1. tOrinés erdvinés struktiros sandara - Traky senamiesc€io, iSsidésCiusio pusiasalyje bei
UZtiltéje, sujungtoje su juo GelezZiniu Karaimy tiltu, nevienalyté tdriné-erdviné struktdra, sudaryta i$
kultdros paveldo objekty, urbanistinés struktiros statiniy bei urbanistinés strukttros statiniy, turin€iy
vertingyjy savybiy pozymiy, formuojanciy gyvenamosios zonos mazaaukstj medinj uzstatyma su jo
fone dominuojanciais miro gynybiniais ir kulto pastatais - Pusiasalio pilies liekanomis su dominikony
vienuolyno pastatu iSkySulyje tarp Galvés ir Bernardiny ezery, Salos pilimi vienoje i§ Galvés ezero
saly, Sv&. M. Marijos Apsilankymo parapine baZny&ia bei Skais¢iausios Dievo Motinos gimimo
staciatikiy cerkve, pastatytomis ant aukS$tumy Senamiescio centrinéje dalyje, medine kenesa
pusiasalio S dalyje, Sv. Mikalojaus Vyskupo baznyg&ios ir bernardiny vienuolyno pastato liekany, ir
senyjy kapiniy, vad. Mazosiomis Rasomis, kompleksu, pusiasalio P dalyje, urbanistinei struktdrai
reikmingomis karaimy senosiomis kapinémis UZtiltéje, Totoridkiy eZero SV pakrantéje, gamtiniais
elementais - reljefu, Zeldiniais, vandens telkiniais - darniai sgveikaujanc&iais su sengja Traky
architektdra (-; XX a. 6-9 deS. tipiniais, iki 6 auk$ty daugiabuciais namais bei visuomeniniais
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pastatais, nesiderinanciais su Traky gamta ir neatitinkanciais miesto statybos tradicijy, buvo
apstatyta pusiasalio P dalis, naujy, Trakams svetimy visuomeniniy ir gyvenamujy pastaty atsirado ir
pusiasalio centringje, S dalyse bei UZtiltéje; statant naujus pastatus, buvo griaunami senieji mediniai
Trakams budingi vienaauk$Ciai namai, kai kurie naujieji pastatai buvo gerokai atitraukti nuo
pagrindiniy gatviy, dél to Siose vietose atsirado nebudingos Trakams naujos erdvés, atsirade
standartiniy formy statiniai disonuoja su Traky gamta ir architektdrine aplinka, iS esmés pertvarkyta
pusiasalio P dalies tlriné-erdviné kompozicija, pakeistas tradicinis uzstatymo mastelis, miesto
panorama; TRP; IKONOGR Nr. 1-107; FF Nr. 0.01-0.19, 0.21-0.64, 0.66-0.93, 1.01-1.100, 2.01-
2.76, 3.01-3.23, 4.01-4.06, 5.01-5.19, 6.01-6.12, 7.01-7.40, 8.01-8.29, 9.01-9.18, 10.01-10.05,
11.01, 11.02, 11.05-11.102, 11.104-11.114, 11.116-11.137, 11.139-11.150, 11.152-11.159, 11.161-
11.173, 11.175-11.177, 11.180-11.244, 12.01-12.12, 13.01-13.41, 14.02-14.5, 15.01-15.17, 16.01-
16.18; 2015, 2024 m.);

7.2.2.2. uzstatymo tipai - sodybinis miesteliy perimetrinis XIX a. vid.-XX a. | p. uZstatymas su XX a.
vid.-XXI a. pr. intarpais 1 auksto su pastogémis, paprastai su pusrisiais Slaitiniuose sklypuose,
pastatais Vytauto, Karaimy, Kestugio, Maironio gatvése, Birutés g. S dalyje bei atskiruose centrinés,
P dalies sklypuose, Vytauto Pranciskaus Ruko g. V dalies sklypuose, Traky g. P atkarpoje, V.
Kudirkos g. PR pusés sklypuose bei SV puseés sklype ties sankirta su Traky 9., Ezero g. SV pusés
sklypuose prie gatvés bei atskirame sklype EZero g. R gale, Zaliosios g. S atkarpoje, Galvés g.
sklype ties sankirta su Karaimy g., Karaimy skg. sklypuose, i$ jy uzstatymas atskirais 2 a. su
pastogémis pastatais Vytauto g. (1 a. su pastogémis pastaty aukstis iki karnizo nuo 2,1 m iki 5,5 m,
iki kraigo - nuo 4,1 m iki 10,5 m, 2 a. su pastogémis pastaty aukstis iki karnizo nuo 5,5 m iki 6,3 m,
iki kraigo nuo 8,2 m iki 9,5 m, pastaty Slaitiniuose sklypuose aukstis matuotas nuo gatvés pusés,
uzstatymo tankj zr. TRP 37-48 lap.; -; TRP 31, 32 lap.; BR Nr. 7; IKONOGR Nr. 42, 47, 63-70, 75,
79, 80, 82, 83, 85-89, 92-95; FF Nr. 1.04, 1.08, 1.09, 1.11-1.15, 1.17-1.21, 1.23-1.31, 1.40-1.47,
1.50-1.56, 1.64, 1.65, 1.67-1.76, 1.78-1.84, 1.87-1.92, 1.94-1.100, 2.01, 2.02, 2.04-2.06, 2.12, 2.5-
2.23,2.41,2.43,2.44,2.50, 2.53-2.58, 2.61, 2.62, 2.73, 2.76, 5.02-5.09, 5.11-5.19, 6.01, 6.02, 6.08-
6.10, 7.01-7.09, 7.11-7.14, 7.20-7.26, 7.30-7.33, 7.35-7.39, 8.01, 8.02, 8.05, 8.17, 8.18, 8.20, 9.03-
9.07, 9.11-9.16, 9.11, 11.07-11.14, 11.16-11.17, 11.19-11.22, 11.24, 11.26-11.31, 11.33-11.44,
11.46-11.59, 11.62-11.67, 11.69-11.79, 11.82, 11.83, 11.87-11.92, 11.96, 11.97, 11.99-11.101,
11.116, 11.212, 11.126, 11.127, 11.143-11.148, 11.150, 11.152-11.156, 11.158, 11.159, 11.161-
11.164, 11.166-11.173, 11.175-11.177, 11.180-11.190, 11.199, 11.200, 11.204-11.209, 11.211,
11.212, 11.214, 11.227, 11.228, 11.231, 11.234, 11.235, 11.236, 12.01, 12.03, 12.04, 12.07-12.10,
13.01-13.08, 13.25-13.30, 13.32, 16.03-16.09, 16.12-16.15, 16.17; 2015, 2024 m.); sodybinis
miesteliy netaisyklingas XIX a. vid.-XX a. | p. uzstatymas su XX a. vid.-XXI a. pr. intarpais 1 auksto
su pastogémis, paprastai su pusrdsiais Slaitiniuose sklypuose, pastatais Birutés g. centrinéje dalyje
bei atskiruose S dalies sklypuose, Birutés skg., EZero g. PR pusés sklypuose bei sklypuose prie
Totoridkiy eZero, Kranto g. sklypuose, Vytauto PranciSkaus Riko g. R dalies sklypuose, Traky g.
atskiruose sklypuose, Kudirkos g. SV puseés sklypuose, Vytauto g. S dalies atskiruose sklypuose,
Karaimy ir Kestugio gatviy sklypuose Lukos eZero pakrantéje, Karaimy g. SV atkarpoje Uztiltéje,
Zaliosios g. P gale, Galvés g. sklypuose, Karaimy skg. atskirame sklype (1 a. su pastogémis pastaty
aukstis iki karnizo nuo 2,3 m iki 5,8 m, iki kraigo - nuo 4,6 m iki 10,6 m, pastaty 3laitiniuose sklypuose
auksc&io matmenys nurodyti nuo gatvés puses, uzstatymo tankj Zr. TRP 37-48 lap.; -; TRP 31, 32
lap.; BR Nr. 7; IKONOGR Nr. 70, 95; FF Nr. 1.05-1.07, 1.62, 2.14, 2.24, 2.32, 2.33, 2.35, 2.52, 2.59,
2.60, 2.63, 2.67, 2.69, 2.70, 3.01-3.23, 6.03-6.07, 6.11, 6.12, 7.15, 7.20, 7.21, 7.28, 8.03, 8.04, 8.10,
8.19, 8.26-8.29, 9.01, 9.02, 9.08-9.12, 9.15, 9.17, 9.18, 10.02-10.5, 11.05, 11.93, 11.94, 11.98,
11.102, 11.104-11.115, 11.117-11.119, 11.122-11.125, 11.129-11.137, 11.213, 11.215, 11.216-
11.226, 11.232-11.233, 11.237-11.244, 11.140, 11.141, 11.213, 11.215, 11.216-11.226, 11.232,
11.233, 11.237-11.244, 12.06, 12.12, 13.11-13.17, 13.33-13.38, 14.04, 15.01-15.17, 16.01, 16.16;
2015, 2024 m.); perimetrinis reguliarus valdos XIX a. vid.-XX a. vid. uzstatymas 2 auk$ty su
pastogémis pastatais Senamiescio centrinéje dalyje - Vytauto ir Karaimy gatvése bei XIX a. pab.-
XX a. pr. uzstatymas 1 a. su pastogémis pastatais V. Kudirkos g. PV gale (2 a. su pastogémis
pastaty aukstis iki karnizo nuo 6,0 m iki 9,4 m, iki kraigo - nuo 8,2 m iki 15,3 m, 1 a. su pastogémis
pastaty aukstis iki karnizo 4,2 m, iki kraigo - 10,0 m, uzstatymo tankj zr. TRP 37-48 lap.; ant dalies
pastato Kudirkos g. Nr. 12A naujai uzstatytas Il a.; TRP 32 lap.; BR Nr. 7; IKONOGR Nr. 42, 45, 46,
48-53, 95; FF Nr. 1.01-1.03, 1.15, 1.17-1.19, 1.30, 1.31, 1.57-1.59, 1.57-1.61, 8.06-8.09, 8.21-8.23,
11.16-11.18, 11.148, 11.149; 2015, 2024 m.); komponentinis sutelktas uzstatymas, sudarytas i$§ XIV
a. Il p.-XV a. Pusiasalio pilies liekany su Dominikony vienuolyno pastatu, statytu 1779-1822 m.
Kestugio g., XV a. pab.-XIX a. vid. Traky Sv. Mikalojaus Vyskupo baznygios ir bernardiny vienuolyno
pastato liekany, ir senyjy kapiniy, vad. Mazosiomis Rasomis, komplekso Birutés g. (uzstatymo tankj
zr. TRP 37-48 lap.; -; TRP 31, 32 lap.; BR Nr. 1-3, 7; IKONOGR Nr. 3-24, 27, 34, 40, 41, 84, 95; FF
Nr. 0.17, 0.26, 0.27, 0.45-0.49, 0.59, 0.67, 0.70-0.72, 2.37-2.40, 2.71, 12.01, 12.02, 12.05, 12.07,
12.09, 12.11; 2015, 2024 m.); komponentinis sudétinis uzstatymas XV a. pr.-XIX a. pr. Traky Své.
Mergelés Marijos Apsilankymo bazny¢ios statiniy kompleksu Birutés g. S dalyje (uzstatymo tankj zr.
TRP 37-48 lap.; -; TRP 32 lap.; BR Nr. 7; IKONOGR Nr. 3-8, 10, 26, 29, 44, 47, 50, 51, 56-62, 95;
FF Nr. 0.59-0.62, 0.67, 0.68, 0.70, 2.01, 2.03, 2.07-2.11, 2.43, 2.46-2.49; 2015, 2024 m.); gynybinés
paskirties XIV a. Il p.-XV a. | p. uzstatymas Salos pilies statiniais (uZzstatymo tankj zr. TRP 37-48
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lap.; -; TRP 31 lap.; BR Nr. 1, 2, 4, 7; IKONOGR Nr. 4, 6, 11, 12, 15-19, 21, 22, 24, 27, 28, 30-39,
90, 92-95; FF Nr. 0.03-0.08, 0.10, 0.11, 0.14-0.16, 0.19, 0.28, 0.35, 0.38-0.44, 0.55, 0.59, 0.67, 0.70,
0.72, 0.73, 0.79-0.83, 0.85, 0.86, 0.89-0.91, 11.68, 11.95, 11.196, 11.200; 2015, 2024 m.); atskirai
stovintys statiniai: kenesa, pastatyta apie 1825 m., HadZi Seraja Chano Sapsalo karaimy tautos
muziejus, statytas 1938-1939 m. pusiasalio S - vad. Karaimy - dalyje, 1863 m. pastatyta
SkaiscCiausios Dievo Motinos gimimo cerkvé Maironio ir Vytauto gatviy sankirtoje, XIX a. vid. statytas
ligoninés pastatas Mindaugo g. (uzstatymo tankj zr. TRP 37-48 lap.; -; TRP 31, 32 lap.; BR Nr. 2, 7;
IKONOGR Nr. 3, 4, 6,7, 10-17, 19, 21, 29, 30, 43, 48, 64, 71, 72, 75-78, 82, 95; FF Nr. 0.01-0.03,
0.05-0.07,0.12,0.13, 0.17, 0.18, 0.33, 0.59-0.62, 0.66, 0.67, 0.69, 0.72, 0.73, 0.77, 0.88, 0.91-0.93,
1.24, 1.32, 1.33, 1.35, 1.37, 1.40, 1.75-1.77, 1.80, 1.85, 4.01-4.06, 11.32, 11.36-11.39, 11.165,
11.169; 2015, 2024 m.); miesto vily laisvas XIX a. Il p.-XX a. | p. uzstatymas 1-2 a. su pastogémis
pastatais Vytauto ir V. Kudirkos gatviy sklypuose (1-2 a. su pastogémis pastaty aukstis iki karnizo
nuo 4,0 m iki 8,9 m, iki kraigo - nuo 7,2 m iki 10,0 m, uZstatymo tankj zr. TRP 37-48 lap.; -; TRP 32
lap.; BR Nr. 7; IKONOGR Nr. 95; FF Nr. 1.36, 1.38, 1.39, 1.86, 8.11-8.16, 8.24, 8.25; 2015, 2024
m.);

7.2.2.3. atviros erdvés - aikdté su Sv. Jono Nepomuko koplytstulpiu, susiformavusi XV a. pab.
centrinéje dalyje, Vytauto ir Karaimy gatviy sankirtoje (koplytstulpis pirmg kartg minimas 1622 m.,
dabartinj vaizdg jgavo XIX a. | p., restauruotas XX a. | p., 8v. Jono Nepomuko skulptirg atktré
Vilniaus skulptorius Stanislovas Horno-Poplavskis; buv. trikampio plano aikstés konfigdracija i$
dalies pakitusi; TRP 32 lap.; IKONOGR Nr. 5, 7, 10, 12-20, 42, 45, 47-55, 95; FF Nr. 0.61, 0.71,
11.01-11.03, 11.139; 2015 m.); senosios karaimy kapinés, jkurtos XIV a. UZztiltéje, Totoriskiy ezero
SV krante (XX a. Il p. prapléstos j P puse; -; TRP 31, 32 lap.; FF Nr. 13.18-13.24, 13.39-13.41; 2015
m.); Karaimy g. SR pusés atvira erdvé su atsiveriandiu vaizdu j Salos pilj, tilto j Karaimy salg prieigos
atvira erdve, prieigy prie Traky Sv&. Mergelés Marijos Apsilankymo parapinés baznygios atviros
edveés (baznycios P puséje esanti atvira erdvé nuo 2004 m. vadinama Reinés aikste; -; TRP 31, 32
lap.; IKONOGR Nr. 5-8, 10-15, 20, 47, 59; FF Nr. 2.01-2.03, 2.11, 2.43, 2.44, 11.61, 11.179, 11.196;
2015, 2024 m.); vizualiniy ry8iy su apylinkémis atviros erdvés, skersinés Vytauto, Birutés, Trakuy,
Karaimy, Kestucio gatvéms (-; -; Zr. priedg Nr. 7, atviras erdves 1-13; TRP 17-19, 21-24, 26 lap.; FF
Nr. 1.10, 1.49, 1.66, 1.93, 2.13, 2.29, 2.51, 2.65, 7.10, 7.34, 11.06, 11.15, 11.25, 11.45, 11.68, 11.85,
11.86, 11.142, 11.151, 11.160, 11.174, 11.181, 11.201, 11.203; 2015, 2024 m.);

7.2.2.5. panoramos - SenamiesCio panoramos nuo Traky apylinkiy kalvy, Karaimy g. Slaito ir
apzvalgos aiksteliy UZtiltéje, centrinés dalies panorama nuo Vytauto g. Slaito (iSskyrus Senamiescio
teritorijoje esancius kitus objektus; -; zr. priedg Nr. 4, panoramas 1-10; TRP 36 lap.; IKONOGR Nr.
96-107; FF Nr. 0.01-0.12, 0.77-0.87; 2015 m.);

7.2.2.6. siluetai - Senamiescio siluetai nuo TotoriSkiy, Galvés, Lukos ezery pakranciy, taip pat i$
Uzutrakio dvaro teritorijos (iSskyrus SenamiescCio teritorijoje esancius kitus objektus; siluetg nuo
Lukos ezZero P kranto daugiausia formuoja kiti pastatai, kuriais uZstatyta Senamiescio P dalis; Zr.
priedg Nr. 5, siluetus 1-6; TRP 36 lap.; IKONOGR Nr. 96-107; FF Nr. 0.13-0.18, 0.88-0.93; 2015 m.);

7.2.2.7. perspektyvos - Vytauto g. perspektyva PV-SR kryptimi nuo pastato Birutés g. Nr. 2 j
koplytstulpj (-; -; Zr. priedg Nr. 6, perspektyvg 1; TRP 22 lap.; IKONOGR Nr. 49; FF Nr. 1.01, 1.57;
2015 m.); Birutés g. perspektyva PR-SV kryptimi nuo pastato Birutés g. Nr. 18 j Traky Své. Mergelés
Marijos Apsilankymo parapine bazny¢ia (-; -; Zr. priedg Nr. 6, perspektyvg 2; TRP 23 lap.; IKONOGR
Nr. 70; FF Nr. 2.18, 2.61; 2015 m.); Vytauto g. perspektyva S-P kryptimi nuo pastato Vytauto g. Nr.
24 j SkaiscCiausios Dievo Motinos gimimo cerkve (-; -; zr. priedg Nr. 6, perspektyva 3; TRP 23 lap.;
IKONOGR Nr. 64; FF Nr. 1.24, 1.77; 2015 m.); Kestugio g. perspektyva PV-SR kryptimi nuo
sankryzos su Karaimy g. j Traky pusiasalio pilies vartus (-; -; Zr. priedg Nr. 6, perspektyva 4; TRP 21
22 lap.; FF Nr. 12.01, 12.07; 2015 m.); Karaimy g. perspektyva PR-SV kryptimi nuo pastato Karaimy
g. Nr. 32 ir SV-PR kryptimi nuo pastato Karaimy g. Nr. 53 (-; -; Zr. priedg Nr. 6, perspektyvas 5, 6;
TRP 19, 21 lap.; IKONOGR Nr. 83, 86-88; FF Nr. 11.40, 11.71, 11.170, 11.183; 2015 m.);

7.2.2.8. iSklotinés - Vytauto g. R pusés atkarpy nuo pastato Vytauto g. Nr. 8 iki pastato Nr. 20, nuo
pastato Nr. 24 iki Vytauto ir Vytauto PranciSkaus Riko gatviy sankryZos ir nuo pastato Vytauto g.
Nr. 80 iki pastato Nr. 84 (iSskyrus pastato Vytauto g. Nr. 8 asbocementiniy laksty stogo danga,
apskardintg dimtraukj, pastato Vytauto g. Nr. 10 apskardintus dimtraukius, pastaty Vytauto g. Nr.
12, Nr. 14 asbocementiniy lakSty stogy dangas, pastato Vytauto g. Nr. 14 rekonstruotas langy
angas, pastato Vytauto g. Nr. 16 i$ dalies rekonstruotg pastoge, perdarytas | a. angas, profiliuotos
skardos stogo dangg, apskardintus domtraukius, pastato Vytauto g. Nr. 18 profiliuotos skardos/
asbocementiniy laksty stogo dangg, pastato Vytauto g. Nr. 20 silikatiniy plyty duomtraukj, pastato
Vytauto g. Nr. 24 asbocementiniy laksty stogo danga, silikatiniy plyty dimtraukj, pastato Vytauto g.
Nr. 26 profiliuotos skardos stogo dangg, pastato Vytauto g. Nr. 84 paaukstintg P dalj, asbocementiniy
lak$ty stogo danga; pastato Vytauto g. Nr. 84 dvislaiCiu stogeliu dengtas prieangis neisliko; TRP 22,
23,26, 27 lap.; IKONOGR Nr. 47, 64, 65-69; FF Nr. 1.13-1.15, 1.17-1.21, 1.23-1.27, 1.55, 1.56, 1.68-
1.79, 1.98, 1.99; 2015, 2024 m.); Vytauto g. V pusés atkarpy nuo pastato Vytauto g. Nr. 9 iki pastato
Nr. 21 ir nuo pastato Nr. 97 iki pastato Nr. 101 (iSskyrus pastato Vytauto g. 9 neislikusig stogo dalj,
pastato Vytauto g. Nr. 13 asbocementiniy laksty stogo danga, silikatiniy plyty dimtraukj, pastato
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Vytauto g. Nr. 99 naujai jrengtg jgilintg prieangj, profiliuotos skardos stogo dangg, apskardintg
ddmtraukj, pastato Vytauto g. Nr. 101 apskardintg dimtraukj; -; TRP 22, 26, 27 lap.; IKONOGR Nr.
42, 46; FF Nr. 1.07-1.09, 1.51-1.53, 1.63-1.65, 1.96, 1.97; 2015, 2024 m.); Birutés g. R pusés
atkarpos nuo pastato Birutés g. Nr. 4 iki pastato Nr. 8 (-; -; TRP 22 lap.; IKONOGR Nr. 60, 61; FF
Nr. 2.06-2.08, 2.10, 2.45-2.49; 2015 m.); Birutés g. V pusés atkarpos nuo pastato Birutés g. Nr. 15
iki pastato Nr. 17 (-; -; TRP 23 lap.; IKONOGR Nr. 70; FF Nr. 2.15-2.17, 2.54, 2.55; 2015, 2024
m.); Vytauto Prancigkaus Riko g. S pusés atkarpos nuo sankryZos su Vytauto g. iki pastato Vytauto
PranciSkaus Riko g. Nr. 6 (iSskyrus pastato Vytauto PranciSkaus Riko g. Nr. 6 profiliuotos skardos
stogo danga, apskardintus dimtraukius; -; TRP 23 lap.; FF Nr. 1.27, 6.01, 6.02, 6.08-6.10; 2015,
2024 m.); Karaimy g. SR pusés atkarpy nuo pastato Karaimy g. Nr. 5 iki pastato Nr. 13, nuo pastato
Nr. 33 iki pastato Nr. 39, nuo pastato Nr. 45 iki pastato Nr. 53 ir atkarpos UZtiltéje nuo pastato Galvés
g. Nr. 2 iki pastato Karaimy g. Nr. 69 (iSskyrus pastato Karaimy g. Nr. 33 asbocementiniy laksty
stogo danga, pastaty Karaimy g. Nr. 45, Nr. 69, Galvés g. Nr. 2 asbocementiniy laksty stogy dangas,
silikatiniy plyty dumtraukius, pastato Karaimy g. Nr. 35 fasady apkalg, apskardintg ddmtraukj,
pastato Karaimy g. Nr. 49 profiliuotos skardos stogo danga, apskardintg dimtraukj; -; TRP 18, 19,
21, 22 lap.; IKONOGR Nr. 77-79, 82, 83, 85-88, 92, 93; FF Nr. 11.7-11.14, 11.43, 11.44, 11.46-
11.49, 11.63-11.67, 11.69-11.71, 11.87-11.92, 11.143-11.147, 11.150, 11.173, 11.175, 11.180-
11.183, 11.204-11.209; 2015, 2024 m.); Karaimy g. PV pusés atkarpos nuo pastato Karaimy g. Nr.
28 iki pastato Nr 46 ir atkarpos i$ pastaty Karaimy g. Nr. 48 ir Nr. 52 (iSskyrus pastaty Karaimy g.
Nr. 44, Nr. 46 apskardintus dimtraukius, pastaty Karaimy g. Nr. 48, Nr. 52 asbocementiniy laksty
stogy dangas, silikatiniy plyty dimtraukius, pastato Karaimy g. Nr. 52 SV fasado priestats; -; TRP
19, 21 lap.; IKONOGR Nr. 82, 83, 86-88, 95; FF Nr. 11.37-11.42, 11.50-11.53, 11.56-11.58, 11.169-
11.172, 11.184-11.186; 2015, 2024 m.);

o 7.229. dominantés - Traky pusiasalio pilies liekanos su Dominikony vienuolyno pastatu
Senamiescio centrinéje dalyje, iSkySulyje tarp Galveés ir Lukos eZery (-; -; TRP 21, 22 lap.; IKONOGR
Nr. 1, 3-24, 27, 29, 40-42, 47, 48, 95, 100, 101, 103, 106; FF Nr. 0.01-0.04, 0.16, 0.17, 0.26, 0.33,
0.45-0.49, 0.71, 0.72, 11.07, 11.10-11.12, 11.20, 11.143, 11.144, 11.146, 11.151, 12.01, 12.02,
12.05, 12.07, 12.09, 12.11; 2015 m.); Traky salos pilis Galvés eZero Pilies saloje (-; -; TRP 17 lap.;
IKONOGR Nr. 1, 4, 6, 10-12, 15-19, 21-25, 28, 30-39, 45, 46, 48, 90, 92-96, 105; FF Nr. 0.03-0.08,
0.10,0.11, 0.13-0.16, 0.19, 0.28, 0.35, 0.38-0.44, 0.55, 0.59, 0.67, 0.70, 0.72, 0.73, 0.79-0.83, 0.85,
0.86, 0.89-0.91, 11.68, 11.85, 11.94, 11,181, 11.196, 11.200, 11.201, 14.02, 14.03, 14.05; 2015
m.); kenesa pusiasalio S dalyje (-; -; TRP 19, 21 lap.; IKONOGR Nr. 3-8, 14-18, 24, 30, 42, 45, 46,
48, 75-78, 82, 95; FF Nr. 0.03, 0.07, 0.33, 0.67, 0.70, 0.72, 0.73, 0.84, 11.36, 11.38, 11.39, 11.169,
14.03; 2015 m.); Traky Své&. Mergelés Marijos Apsilankymo parapiné bazny¢ia Birutés g. S dalyje (-
; - TRP 22 lap.; IKONOGR Nr. 26, 28, 29, 44, 47, 56-69, 95, 97-102, 104, 106, 107; FF Nr. 0.01-
0.06, 0.07, 0.09, 0.12,0.13, 0.15, 0.17, 0.18, 0.26, 0.59-0.62, 0.67, 0.68, 0.70, 0.76-0.82, 0.84, 0.87,
0.88,0.90, 0.92,0.93,1.11,1.13, 1.15, 1.18-1.21, 1.27, 1.32, 1.34, 1.58, 1.67-1.74, 1.79, 1.84, 2.01,
2.03, 2.09, 2.11, 2.18, 2.23, 2.43, 2.55, 2.56, 2.61, 2.62, 5.10, 6.03, 6.05, 6,08, 6.09, 7.20, 7.22;
2015 m.); SkaisCiausios Dievo Motinos gimimo cerkvé Maironio ir Vytauto g. sankirtoje (-; -; TRP 23
lap.; IKONOGR Nr. 43, 71, 95, 97-99, 104, 107; FF Nr. 0.01-0.06, 0.13, 0.17, 0.18, 0.60-0.62, 0.66,
0.69, 0.76, 0.77,0.79, 0.80, 0.88, 0.92, 0.93, 1.24, 1.25, 1.32, 1.33, 1.35, 1.37, 1.40, 1.75-1.77, 1.80,
1.85, 5.01-5.03, 5.08, 5.09, 5.13, 5.17; 2015 m.);

o 7.2.3. uzstatymo bruozZai - bendras tapybiSkas uZstatymo charakteris, dermé su gamtine aplinka,
pastaty tradiciné etnografiné stilistika; pagrindinése gatvése dominuojantis taisyklingas XIX a. vid.-XX a. | p.
gatviy uzstatymas, kai dauguma namy iSdéstyti viena linija formuoja gatviy perimetrg; vyraujantis sodybinis
netaisyklingas uzstatymas periferinéje dalyje - Salutinése gatvése ir UZtiltés teritorijoje; nedidelio tdrio ir gabarity
mediniai pastatai, kuriy fone iSsiskiria dominuojantys istoriniai maro architektiros objektai; tradicinis gyvenamojo
namo tipas - staciakampio plano (pastato plotis apie 7,5 m, ilgis 12,0-19,0 m), vienaaukstis, dengtas dvislaiciu
stogu rgstinis namas su lenty apkalu, vienslaic¢iu arba dvislai€iu prieangiu ar be jo; pusrisiai (cokoliniai aukstai)
namuose, pastatytuose Slaitiniuose sklypuose; mezoninai, badingi vélesnio periodo namams; mediniy lenteliy ar
lakstinés skardos stogy danga, keraminiy plyty, paprastai netinkuoti dimtraukiai; daznas mazesnio tdrio tkiniy
trobesiy blokavimas i$ galo; kampinj uzstatymg formuojantys pavieniai sudétinio plano pastatai - buvusi smuklé
ar uzvaziuojamieji namai; tradicinei medinei architektlrai budinga pastaty apdaila: staiy lenty su lentjuostémis
sieny apkalas, atspindintis budingg XIX a. apdailos budg, dalies XX a. | p. pastaty profiliuoty dailylen&iy keliy
kryp&iy arba horizontalus, vélesnio laikotarpio tradiciniy pastaty perimtas sieny apkalas; lakoniski, su negausiu
dekoru - profiliuotais langy apvadais, medinémis langinémis, véjalentémis, karnizais, kiaurapjdviais geometriniais
ornamentais, puoSianCiais atskiry pastaty pastoges, kartais - su kiaurapjuviais augaliniai langy karnizy
ornamentais, dekoratyviomis pastaty kertémis, daznai ir be jokiy dekoro elementy, pastaty fasadai; fasady
dazymas gelsvais, rusvais, zalsvais, melsvais atspalviais, atsizvelgiant j ankstyviausio dazy sluoksnio spalvine
gama; atskiros senamiescCio dalys, pasizymingios skirtingoms etninéms bendrijoms bidingais architektiros
bruozais: pietiné, vadinamoji katalikiSkoji dalis, iSsiskirianti didesne iSlikusio istorinio uzstatymo jvairove, kur labiau
skiriasi pastaty aukstingumas, jy dydziai, stogy formos; badingi skirtingos konfigiracijos sklypai, pastatai,
orientuoti j gatve Soniniu arba galiniu fasadu, dazni gyvenamieji namai su buv. prekybinémis ir komercinémis
patalpomis, namy durys paprastai gatvés fasado viduryje, daznai Salia jrengtos ir kitos - vedusios j parduotuve ar
amatininko dirbtuve; namy fasady horizontalus arba keliy kryp¢€iy lenty apkalimas, dvi$lai€iai, pusvalminiai, kartais
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- valminiai stogai; Vytauto g. Siaurinés dalies, prie aikstes, uZstatymas dviauk3€iais mdriniais ir mediniais
pastatais, kuriy mdriniai, statyti XIX a. pab.-XX a. pr. bei ankstyvuoju sovietmeciu, atkartoja bei interpretuoja
istorinius stilius; seniausio tipo namai, iSlike pusiasalio Siaurinéje dalyje, vadinamajame ,Karaimy gale”,
atspindintys Sios teritorijos urbanistinés struktiros suformavimo ypatybes: viena gatvé, siauri, ilgi sklypai ir namai,
orientuoti pagal juos - galu j gatve, trijy langy gatvés fasadai, archaiSkiausi apkalti vertikaliai lentomis, paprastai
su jéjimu j namg Soniniame fasade, Tkio trobesiai priblokuoti i§ galo arba iSsidéste uz namo, sklypo gale; kartais
- tik du langai galiniame karaimy namo fasade, horizontalus fasady lenty apkalas, galimas namo pastatymas
ilguoju fasadu palei gatve, namai pagal uzstatymo plotg kiek mazesni, sklypy uzstatymo tankis Siek tiek didesnis,
lyginant su pietine katalikiSkgja dalimi; karaimy architektlros etninius bruozus atspindinti kenesa - unikaliausias
mediniy pastaty tipas: staciakampio plano su keturslaiciu dviejy pakopy stogu pastatas, uzbaigtas virSuje jtaisytu
keturkampio plano zibintu; UZztiltés zonoje, besitesianCioje Rékalnio link, susiformaves dispersinis uzstatymo
charakteris, pereinantis | apylinkiy Zalias erdves, mazZesni, menkiau jrengti, artimesni kaimo gyvenvietés
interpretuojantys tradicine architektdrg su skirtingais modernaus stiliaus elementais sovietmeciu statyti pastatai;
sodybinio uzZstatymo tradicijas, derinantis prie tradicinés architektiros, tesiantys pastatai, statyti po
Nepriklausomybés atgavimo XX a. 10 deSimt. ir véliau (-; neiSliko miesto V pakrastyje nuo XIV a. pab. buvusi
totoriy gyvenama teritorija - Dddakalnis, 1609 m. sugriovus mecete, pasikeité teritorijos uZzstatymo charakteris,
neisliko specifiniy pastaty bruozy, Si dalis dar labiau deformuota sovietmeciu dél naujy pastaty ir gatviy statyby;
Zr. priedg Nr. 8; TRP; IKONOGR Nr. 1-107; FF Nr. 0.10, 0.30-0.35, 0.37, 0.55, 0.59-0.64, 0.66-0.76, 1.01-1.47,
1.50-1.56, 1.63-1.92, 1.94-1.100, 2.01-2.25, 2.28-2.41, 2.44-2.63, 2.66, 2.68-2.70, 2.73, 2.74, 2.76, 3.01-3.17,
4.01-4.6, 5.01-5.17, 6.01-6.12, 7.01-7.33, 7.35-7.40, 8.01-8.16, 8.20-8.29, 9.01-9.18, 10.02-10.05 11.01, 11.02,
11.05-11.102, 11.104-11.114, 11.116-11.137, 11.139-11.150, 11.152-11.156, 11.158-11.177, 11.180-11.244,
12.01-12.12, 13.01-13.41, 14.02-05, 15.01-15.17, 16.01-16.18; 2015. 2024 m.);

o 7.4. Artimiausios kultdros paveldo objekto teritorijg ar vietove supanCios aplinkos kultdrinio
kraStovaizdzio vertingosios savybés - Traky senamiestis yra Traky istorinio nacionalinio parko Traky
senamiescio urbanistinio draustinio teritorijose, j SV nuo Senamiesgio yra Traky kalnas, vad.
Rékalniu, Arakalniu u. k. 3493, SR puseéje - Traky jachtklubo pastatas u. k. 32370, Varniky piliakalnis
u. k. 3527, Varniky senovés gyvenvieté u. k. 17205, UZutrakio dvaro sodyba u. k. 785 (-; -; TRP; FF
Nr. 0.04, 0.07, 0.20, 0.59, 0.67, 0.70-0.73. 0.75, 0.82, 0.83; 2015 m.);

o7.5. Faktai apie svarbias visuomenés, kultlros ir valstybés istorijos asmenybes, jvykius, tautosakos, literatdros ar
kitus meno kdrinius, netradicinius ieSkojimus, kurie susije su objektais ar vietovémis - seniausios archeologams
Zinomos gyvenvietés dabartiniy Traky vietoje gyvavo jau | tikst. pr. m. e. Pirmg kartg raSytiniuose Saltiniuose
Traky pavadinimas paminétas 1337 m. Kryziuoc€iy ordino metrastininko Vygando Marburgiecio (apie 1365-1409)
Prasijos kronikoje. TaCiau pats Traky vardas i$ pradziy veikiausiai priklausé ne dabartiniams, bet Seniesiems
Trakams, t.y. vietovei uz 4 km j pietryCius nuo Traky. 1994-1997 m. archeologiniai tyrimai parodé, kad Senieji
Trakai buvo jkurti apie Xlll a. pab., Ldk Gediminui (apie 1295-1341) pastacius gardinio tipo pilj (per 1391 m.
kryZiuociy puolima pilis buvo apgriauta ir nebeatstatyta). Tarp 1316 ir 1323 m. (kity Saltiniy teigimu 1321 ir 1322
m.) Senieji Trakai buvo Lietuvos valstybés sostine. Cia apie 1350 m. gimé didysis kunigaikstis Vytautas (1392-
1430). Tuo tarpu dabartiniai arba Naujieji Trakai antruoju po Vilniaus LDK politiniu administraciniu centru tapo tik
apie 1375 m., LDK submonarchui (nuo 1337 ar 1345 iki 1381 m.) ir Lietuvos didZiajam kunigaik$¢&iui (1381-1382
m.) Kestuciui jsikarus XIV a. Il p. pradétoje statyti Traky pusiasalio pilyje. Neabejotina, kad apie 1384-1385 m.
Naujieji Trakai jau buvo vadinami dabartiniu vardu - Trakais. Dar statant, tvirtinant ir ple€iant Pusiasalio pilj, XIV
a. Il p. vienoje i$ didesniy Galvés ezero saly pradéta Salos pilies statyba. Manoma, kad Salos pilj pradéjo statyti
Kestutis, o XV a. pr. baige jo stnus didysis kunigaikstis Vytautas. 1382 m. nuzudzius Kestutj, Trakus iki 1392 m.
valdé Skirgaila (apie 1353-1397); tada juose apsigyveno nemazai rusy; iki 1384 m. jie sudaré staciatikiy
bendruomene, pasistaté vienuolyng ir cerkve. Valdant Lietuvos didziajam kunigaik§Ciui Vytautui, Trakai buvo
viena svarbiausiy didziojo kunigaikscio rezidencijy. Traky miesto plang, struktiirg ir raidg nulémusios gamtos
salygos tapo ir gynybiniu miesto privalumu. Miestas, atribotas nuo sausumos ezery protekiais pietiniame ir
Siauriniame gale, kdrési salose arba saly grupése. Miesto dalis | visumg jungé vasaros ir ziemos keliai.
Magistraliniai Didysis kelias (dabar Birutés g.) ir Senasis kelias (dabar Karaimy g.) sukdre unikaly miesto plana,
kuris vasara buvo linijinis, o Ziema, kai buvo naudojami Ziemos keliai, radialinis. Pusiasalio ir salos pilys jungiamos
Senojo kelio, tapo Lietuvos DidZiosios Kunigaikstystés politikos ir valdZios centru, apie kurj karési miestas ir viré
visas Traky kunigaikstystés, o nuo 1413 m. vaivadijos gyvenimas. Dél nuolatiniy kary su Ordinu ir vidaus kovy,
XIV a. pab. apnaikintame Traky mieste sumazéjus gyventojy skai€iui, laisvame miesto plote, tarp abiejy piliy,
Vytautas jkaré karaimus, po antrojo karo Zzygio 1398 m. atsivestus i§ Krymo. Tada atkeltos 383 Seimos - tai
didZiausia tuometinio Traky miesto jurisdika. Vieni i§ jy - kariai - gyveno Siaurinéje pusiasalio dalyje - vad. Karaimy
gale, saugojo pilj bei tiltg | Salos pilj. Civiliai buvo rastininkai, vertéjai, dirbo Zeme, vertési smulkiais amatai,
prekyba. Kartu su karaimais 1398 m. j Trakus atkelti ir totoriai. Jie apgyvendinti vakariniame miesto pakrastyje,
vadinamajame Totoriy gale, arba Dadakalnyje. Cia jie vykdé ne tik sargybos ar karo prievoles Lietuvos didZiajam
kunigaiksc€iui, bet ir padéjo tvarkant diplomatinius santykius su Uzvolgio, Krymo, Kazanés chanatais. Gauséjant
kataliky - diplomaty, pirkliy, amatininky - Didziojo kelio pabaigoje, turgaus aikstés pietrytiniame pakrastyje,
katalikiSkoje miesto dalyje, 1409 m. Vytautas fundavo Sv&. Mergelés Marijos aplankymo parapine baznygig -
paskyré zemés bei 1Sy jai ir mokyklai prie jos iSlaikyti. Apie XV a. pr. Trakams tapus nemazu miestu, 1409 m.
jiems buvo suteiktos Magdeburgo miesto teisés, pastatyta rotusé. XV a. pr., be rotusés, parapijos baznycios ir
gerokai anksciau pastatyto SkaisCiausios Dievo motinos gimimo vienuolyno su cerkve, Traky mieste jau tikriausiai
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buvo ir anks&iau pastatyta karaimy kenesa jy apgyvendintoje Siaurinéje, o totoriy meceté - vakarinéje miesto
dalyje. Po didZiojo kunigaik$&io Vytauto mirties (Trakuose 1430-10-27) Lietuvos didZiyjy kunigaik$giy Svitrigailos
(1430-1432) ir Zygimanto Kestutaitio (1432-1440) valdymo laikais Trakai taip pat vaidino svarby vaidmen;
valstybés gyvenime. 1430 m. lapkri€io 7 d. juose buvo sudaryta Lenkijos karaliaus Jogailos (1386-1434) ir
Svitrigailos sutartis. 1441 m. Lietuvos didysis kunigaikstis Kazimieras Jogailaitis (1440-1492) Traky karaimy
bendruomenei - atskirai nuo krikS€ioniskosios miesto dalies - suteiké Magdeburgo teises. Traky mieste susidaré
dvi savarankiskos jo dalys, turéjusios apibréztg savo teritorijg, valdzZig, simbolikg ir netgi pavadinimus - Didysis ir
MaZasis miestai. Traky miesto politine ir kine reikSme pabrézé tai, kad 1440-1492 m. Traky pilyje buvo laikoma
Lietuvos Metrika ir valstybés izdas. XVI a. Trakai neteko ankstesnio politinio centro vaidmens. Tikriausiai nuo XV
a. pab.-XVI a. pr. pamazu prarasdami ankstesne politing reikSme, XVI a. pab. Trakai liko jau tik eilinis miestas.
Nors jie dar buvo vaivadijos centras, bet dél Vilniaus artumo kai kuriy svarbiy vaivadijos funkcijy jau nebevykdé.
Po 1588 m. Tribunolo reformos Traky vaivadijos apeliacinés bylos buvo sprendziamos jau nebe Trakuose, o
Vilniuje. Traky pilys, jau anks€iau praradusios karine funkcijg, Aleksandro valdymo metais (1492-1506)
nebetenkancios didZiojo kunigaikdCio rezidencijos vaidmens, nustojo savo buvusios svarbos. Po Aleksandro
mirties Lietuvos didZiuoju kunigaiks&iu ir Lenkijos karaliumi irinktam Zygimantui Senajam (1506-1548) retai
beuZsukant | Trakus, piliy rezidenciné reikdmeé visai sumazéjo. Jau XVI a. pr. pilys tapo beveik vien kaléjimais.
XVI a. Il p. pilys, kaip ir anks€iau, buvo naudojamos jvairiems reikalams. Net parakui saugoti. Taciau tiek
Zygimanto Augusto (1544-1572), tiek Stepono Batoro (1576-1586) valdymo metais pilims gal i§ tradicijos
tebebuvo pripazjstama ir gynybiné funkcija. 1582 ar 1583 m. centrinéje miesto dalyje kilus dideliam gaisrui sudegé
miesto rotusé. 1587 m. rotusé jau buvo atstatyta. 1603 m. Trakai nukentéjo nuo maro. 1609 m. Trakuose nebeliko
totoriy mecetés - jg sugriové j atlaidus Trakuose susirinkusi fanatiky minia. Meceté nebuvo atstatyta, nes totoriy
mieste gerokai sumazéjo. 1617 m. Vilniaus vyskupas Eustachijus Valavicius prie Sv. Mikalojaus baznycios jsteigé
bernardiny vienuolyng (veiké iki 1843 m.). 1638-1794 m. Trakuose veiké bazilijony, 1678-1864 m. dominikony
vienuolynai. Miestas labai nukentéjo XVII a. viduryje, vykstant karui su Maskva (1654-1667), kuomet Trakus
kelerius metus niokojo Rusijos okupaciné kariuomené - miestas buvo apipléstas ir sudegintas, abidvi Traky pilys
virto griuvésiais. Jau $iek tiek beatsigaungs po XVII a. vid. kary, Siaurés karo metu (1700-1721 m.) Traky miestas
buvo beveik visai sugriautas. XVIIl a. 7-8 d-meciuose Trakai vél Siek tiek atgijo ir padidéjo. I8 dalies tai liudija ir
parapijos mokyklos atkdrimas 1775 m. Per 1794 m. sukilimg Trakai buvo Rusijos kariuomenés uzimti ir sudeginti.
Po 1795 m. pamazu atsikaré. XIX a. pr. atkurta parapijos mokykla, mokiniy skaicius joje kasmet didéjo. Sumazéjus
karaimy bendruomenei, 1800 m. Trakuose apsigyveno pirmieji Zydai. Siek tiek atsikuriancius Trakus vél nualino
1812 m. Napoleono invazija. Nors miestas ir buvo suvarges, bet jau 1818 m. atsikiré parapijos mokykla, veiké ir
bernardiny mokykla vienuolyne. Trakai vél nemaZzai nukentéjo per 1830-1831 m. sukilimg. 1835 m. iSleistas caro
nurodymas i$ Traky iSkraustyti Zydus. Mieste 1858 m. buvo 130 kiemy su 1232 gyventojais, 11 krautuviy, pasto
kontora, dvi kataliky baznycios, vienuolynas, cerkve, kenesa. ki 1860 m. Trakuose buvo 3 ligoninés, o 1863 m. -
ir vaistiné. 1864 m. jsteigta Traky apskrities valstybés mokykla. Traky gyventojy gerokai padaugéjo po 1862 m.
leidus zydams vél jsikurti mieste ir gana greitai susidarius palyginti didelei zydy bendruomenei. 1869 m. jau buvo
550 zydy, jie turejo sinagogg ir maldos namus. 1880 m. Traky mieste surasyti 178 namai su 2174 Zmonémis, i$
ju 585 zydai ir 434 karaimai, 39 krautuvés, 2 mokyklos, pasto ir telegrafo stotis, mazas bravoras. Nepaisant
administraciniy priemoniy miestui ugdyti, jo dkinei veiklai skatinti, prekyba ir amatai dél Vilniaus artumo ir blogy
keliy nesiplété. XIX a. buvo stengiamasi miestg perplanuoti pagal pavyzdinius to meto miesty planavimo
reikalavimus, taCiau paruosti projektai nebuvo jgyvendinti. Pagrindiné miesto planiné struktira idliko nepasikeitusi
nuo XV-XVII a. iki misy dieny. XIX a. |l p. pastatyta rySkiu akcentu tapusi cerkvé bei pertvarkytas buves
bernardiny kompleksas. Nuo XIX a. pab. Siek tiek padaugéjo miriniy pastaty: 1890 m. buvo 3 miriniai namai i$
178, 0 1914 m. - 158 330, tarp jy baznycia, cerkveé, 6 gyvenamieji namai , 2 visuomeniniai ir 5 valdzios pastatai.
Ir vis deélto, kaip ir anks€iau, Trakai buvo medinis miestas. Nuo XX a. pr. Trakai jau gana greitai didéjo, miesto
prekyba plétojosi. 1907 m. nurodyta jau esant 4588 gyventojus, o 1914 m. - 4915. 1910 m Trakuose rinkosi 4
prekymeciai, 0 1914 m. jvyko jau 12 prekymeciy. 1914 m., prasidéjus Pirmajam pasauliniui karui, nemazai Traky
gyventojy, ypac stadiatikiy pasitrauké j Rusijg ir negrjzo. 1915 m. vokieCiy kariuomenés artilerijos apSaudymai
sunaikino miesto centrg. Nukentéje miesto statiniai pradéti tvarkyti dar 1919 m. - tada jau buvo remontuojama
parapijos baznycia. Apgriautas bernardiny vienuolyno pastatas paliktas likimo valiai ir netrukus beveik visai
sunyko. Nuo 1920 m., kai Lenkijai uzgrobus Vilniaus krastg, buvo sudaryta Vilniaus-Traky apskritis su
administraciniu centru Vilniuje, Trakai neteko apskrities centro reikSmés. Nuo 1920 m. Trakuose veiké pradiné
mokykla ir mokytojy seminarija. Dominikony vienuolyne po 1925 m. jsikaré Lenkijos pasienio apsaugos korpuso
jgula. 1938 m. Trakuose buvo jsteigtas Karaimy istorijos ir etnografijos muziejus. 1939 m. Trakai su didesne
Vilniaus krasto dalimi sugrgzinti Lietuvos Respublikai. Tais pat metais jie vél tapo apskrities centru, i§ KaiSiadoriy
j Trakus buvo atkeltos visos apskrities jstaigos. Tuo tarpu piliy baklé tiek per Pirmajj pasaulinj kara, tiek ir po jo
nuolat blogéjo. Pilimis pradéta rapintis tik nuo 1926 m. Buvo atlikti Salos pilies griuvésiy apmatavimai, 1927 m.
konservuoti Pusiasalio pilies bokstai, 1929 m. sutvirtintas Siaurinis bokstas, restauruota nedidelé dalis miro.
Zymiai daugiau démesio skirta Traky salos piliai. Prie§ Pirmajj pasaulinj karg $ig pilj pradéta konservuoti ir
restauruoti. Nuo 1929 iki 1941 m. Sie darbai buvo tesiami. 1935-1936 m. pradéta atstatinéti rimy reprezentacine
sale, véliau rimy kiemelio Siaurés ryty siena, prieSpilio pietvakariy bokstg. Pradéti socialiniai ir Gkiniai
pertvarkymai nutriko 1941 m. prasidéjus Antrajam pasauliniui karui. Per karg Trakuose sumazéjo gyventojy, nes
1941 m. birzelio 23 d. miestg uzéme hitlerininkai iSZudé jame gyvenusius zydus. Netrukus po karo, 1946 m.
Trakams tapus apskrities pavaldumo miestu, vél émé funkcionuoti apskrities administracinés jstaigos. 1954 m.
dalis miesto teritorijos prijungta prie Senyjy Traky apylinkés. 1960 m. jsteigtas Traky krastovaizdzio draustinis.
1962 m. pagal architekty Bronislovo Kriminio (1929-2000) ir Stanislovo Mikulionio (1935-1992) projektus baigti
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pirmieji Traky salos pilies restauravimo darbai. Pilies rimuose jsikaré Traky istorijos muziejus. ki 1987 m. Traky
salos pilis buvo beveik restauruota ir i esmés atgavo XV a. vaizdg. Pusiasalio pilies darbai pratesti tik 1953 m.
fragmentidkai restauravus rytinj bokstg. 1953-1961 m. laikotarpiu buvo fiksuojami pilies liku&iai, rengiami
konservavimo ir restauravimo projektai ir pradéti restauravimo bei konservavimo darbai, kurie tesiami ir dabar.
XX a. 6-9 d-meciuose tipiniais, iki 6 auksty daugiabuciais namais bei visuomeniniais pastatais, nesiderinanciais
su Traky gamta ir neatitinkanciais miesto statybos tradicijy, buvo apstatyta pusiasalio P dalis, i$ esmés pertvarkyta
pusiasalio P dalies turiné-erdviné kompozicija, pakeistas tradicinis uZstatymo mastelis, miesto panorama. 1991
m. jsteigtas Traky istorinis nacionalinis parkas. 1996 m. patvirtintas dabartinis Traky herbas. 2008 m. Trakams
suteiktas kurortines teritorijos statusas.

Kultdros paveldo teritorijoje darbus atlikti laikantis paveldosaugos reikalavimy.
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2, TECHNINES SPECIFIKACIJOS

Siame ir kituose susijusiuose projekto dokumentuose, tiekimo, instaliavimo bei kity numatyty darby paskirtis
- pagaminti, iSbandyti, pristatyti j vietg, sumontuoti, pademonstruoti, perduoti ir iSlaikyti nurodytas sistemas uzbaigtoje
ir visiSkai eksploatuojamoje bukléje.

Visi darbai, kurie gali bati pagrjstai laikomi bdtinais instaliavimo darby uZbaigimui ir tinkamam sistemy
eksploatavimui, turi bati privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréziniuose arba apibudinti Siame
dokumente ar ne.

Visi elektrotechninéje projekto dalyje numatomi jrengimai, gaminiai ir medziagos, jy montavimas,
iSbandymas, derinimas ir eksploatacija turi atitikti normatyviniy ir nuorodiniy dokumenty sarade pateikiamiems
normatyviniams ir teisiniams dokumentams. Taip pat visi projekte numatyti, prietaisai, jrengimai, elektros aparatara,
elektros skydai, kabeliai, montazinés medziagos ir gaminiai, numatyti jrengti projektuojamame objekte turi bati
sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jie turi bati montuojami, iSbandomi ir suderinami pagal jy gamintojy standartus
arba technines salygas.

Taip pat statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar Europos
techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokiy specifikacijy néra, — nacionalinés techninés specifikacijos, pripazintos
Europos Sagjungoje, reikalavimus. Jei néra né vienos i§ minéty specifikacijy, — statybos produktas laikomas tinkamu
naudoti, jeigu jis atitinka nacionalinés techninés specifikacijos reikalavimus.

Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtj ir atitinkantys darniyjy techniniy specifikacijy reikalavimus
turi bati pazenklinti ,CE* Zenklu.

Gaunami elektros jrengimai privalo biti patikrinti juos apzidrint ir nustatant: komplektacija, ar yra specialiis
instrumentai, bitini jrenginio montazui, markiravimas, atitikimas specifikacijoms ir techninéms salygoms. Jrengimo
stovis (ar néra pazeidimy transportuojant). Pakrovimo, iSkrovimo, transportavimo ir montavimo metu negalima
mechaniSkai pazeisti elektros jrangos prietaisy.

Jei prietaisai yra plombuoti, juos ardyti draudziama.

Negalima montuoti deformuoty ar kitaip pazeisty elektros jrangos detaliy, laidy, kabeliy, kol defektai nebus
pasalinti nustatyta tvarka. Tuo paciu metu batina patikrinti su jrenginiu gauta privaloma techniné dokumentacija,
surinkimo instrukcija ir schemos.

Elektros jrengimai, kabeliai, Sviestuvai ir kitos medziagos privalo biti saugomos pagal reikalavimus,
nustatytus valstybiniuose standartuose ir techninése salygose.

Elektros jrangos tvirtinimo vieta ir blidas parenkamas grieztai prisilaikant techninéje dokumentacijoje pateikty
nurodymu.

Jungiamuyjy ploksteliy (Syny) sujungimai ar iSsiSakojimai atliekami jas suvirinant. Varztais sujungiama tik ten,
kur reikalingas iS8ardomas sujungimas. Viengysliai laidai sujungiami juos susukant. Jy negalima virinti. Elektros
montavimo darbai atliekami specialiais, tik tam skirtais jrankiais ir priemonémis.

Sidlydamas jranga, Rangovas Uzsakovo ir Inzinieriaus-projektuotojo jvertinimui turi pateikti visy siGlomy
medZiagy ir jrangos katalogus, prospektus bei bréZinius. Be to, prie$ pradedant darbo projekto ruoSima ir tiekimo
darbus, Rangovas turi gauti UZsakovo ir InZinieriaus sutikimg dél visy neatitikimy ir nukrypimy nuo techninio projekto
brézZiniy ir specifikacijy.

Rangovas uZsakovo ar jo atstovo akivaizdoje turi iSbandyti elektros instaliacijos veikimg ir suderinti su
elektros jrangg priimanciomis organizacijomis. Pajungus elektros srove, Rangovas turi perduoti visg sumontuotg
jrangg uzsakovui.

Rangovas turi garantuoti, kad visa sistemy jranga ir medziagos buty tinkamos ir pakankamai galingos, kad
baty jvykdyti joms keliami veikimo reikalavimai.

Rangovas turi atsakyti uz pagal kontraktg atliktg darbg, pateiktas medziagas ir jrangg. UZbaigus sistemos
perdavima, Rangovas turi pateikti UZzsakovui i8samius atitinkamus visy sistemy ir jrangos valdymo, priezidros ir
duomeny vadovus bei instrukcijas lietuviy kalba. Turi bati atlikti visi elektros jrangos instaliavimui bei elektros
paslaugy tiekimui batini ir reikalingi statybiniai darbai.
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Baigti montuoti elektros jrengimai uzsakovui privalo bati priduoti pagal akta.

Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams.

Statybos rangovas ir subrangovas turi bdti nustatyta tvarka atestuotos jmonés. Jos turi bdti ne
bankrutuojancios. Jos privalo turéti atestuotus specialistus numatomiems darbams vykdyti.

21. ELEKTROTECHNINIAI GAMINIAI IR MEDZIAGOS

2.1.1. ki 1 kV kabeliai plastikine izoliacija skirti kloti zeméje, patalpose ir atvirame ore

E"!' Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
1. Standartas LST 1702 (HD 603) arba IEC 60502-1;
3. Vardiné jtampa Uo/U =0,6/1 kV
4. Maksimalioji jtampa 1,2 kV
5. Vardinis daznis 50 Hz
6. Eksploatavimo salygos patalpose;
zemeje;
atvirame ore;
7. Aplinkos temperatira -35...+35 °C
8. Kabelio konstrukcija:
8.1. | Laidininky skaicius 3,4,5
8.2. | Laidininkas Laidininkas turi bdti pagamintas i§ atkaitinto
aliuminio/ vario
8.3. | Laidininko tipas 1 arba 2 klasé pagal LST EN 60228 standarts.
8.4. | Laidininky izoliacija XLPE
8.5.. | Kabelio gysly spalvinis Zyméjimas Pagal LST 1555 (LST HD 308) arba IEC 60757
8.6.. | ISorinis apvalkalas Juodas UV spinduliams atsparus PVC arba UV
spinduliams atsparus nepalaikantis degimo PE
9. Maksimali ilgalaiké kabelio laidininko temperatira | + 90 °C
10. | Maksimali kabelio temperatiira esant trumpajam | + 250 °C
jungimui (5 s)
11. | Zemiausia klojimo temperatira -10 °C kabeliams su aliuminémis gyslomis
-5 °C kabeliams su varinémis gyslomis
12. | Kabelio skerspjivis 4x4, 5x6
13. | Minimalus lenkimo spindulys <12xD
D — iSorinis kabelio skersmuo
14. | Tarnavimo laikas > 40 mety
15. | Garantinis laikas = 24 ménesiai

2.1.2. Iki 1 kV stacionariosios instaliacijos variniai vienavieliai kabeliai

ﬁ"!' Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
1. Standartas LST 1537.4:2000 (HD 21.4)
2. Tipiniai bandymai turi bati atlikti akredituotoje | Pateikti bandymy protokoly kopijas
laboratorijoje
3. Vardiné jtampa Uo/U = 450/750 V
4. Vardinis dazZnis 50 Hz
5. Bandymo jtampa 22000V, 50 Hz, 5 min.
6. Eksploatavimo sglygos patalpose;
Zeméje;
atvirame ore;
7. Aplinkos temperatira -35 °C...+35 °C
8. Laidininky skai€ius 3
9. Laidininkas Atkaitintas apvalus monolitinis varis
10. | Laidininky izoliacija PVC
11. | Kabelio gysly spalvinis Zyméjimas Pagal LST HD 308 S2:2003 arba
IEC 60757
12. | ISorinis apvalkalas PVC
13. | Maksimali ilgalaiké kabelio temperatira = +70 °C
14. | Maksimali kabelio temperatira esant trumpajam| = +160 °C
jungimui (5 s)
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http://alpha.lsd.lt/standartai/uzklausos/Stand_results.asp?zymuo=LST%201537.4:2000&ScrollAction=lap.+1
http://alpha.lsd.lt/standartai/uzklausos/Stand_results.asp?zymuo=LST%20HD%20308%20S2:2003&ScrollAction=lap.+1
http://domino.iec.ch/webstore/webstore.nsf/artnum/017221?opendocument

15. | Zemiausia montavimo temperatira -15 °C
16. | Kabelio skerspjavio plotai 1,5 mm?
17. | Minimalus lenkimo spindulys montuojant — Montuojant 10xD;
— Sulenkus vieng kartg 8xD.
D — i8orinis kabelio skersmuo
18. | Tarnavimo laikas 240 mety
19. | Garantinis laikas 212 ménesiy
2.1.3. ki 1 kV kabeliy plastikine izoliacija galinés ir jungiamosios movos
Eil. s Lo S .
Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
1. | Tipiniai movos arba komponenty bandymai turi | Pateikti tipiniy bandymy protokolo arba atitikties
bati atlikti akredituotoje laboratorijoje deklaracijos kopijg pagal EN 50393 (Cenelec HD 623
S1) standartg
2. | Vardiné jtampa 1kV
3. | Maksimalioji jtampa 1,2 kV
4. | Vardinis daznis 50 Hz
5. | Movos technologija Termosusitraukianti
6. | Eksploatavimo salygos Patalpose (galiné);
Atvirame ore (galiné)
Zeméje (jungiamoiji)
7. | Aplinkos temperatira -35...+35 °C
8. | Darbiné kabelio temperatira =2+90 °C
9. | Kabeliy izoliacija Plastiko
10. | Kabelio gysly skaicius 4
11. | Jungiamy kabeliy gysly skerspjavis 16, 25, 35 mm?
12. | Galinés movos iSorinés izoliuojancios | Atsparios:
medziagos e atmosferos veiksniams
e ultravioletiniy spinduliy poveikiui
13. | Jungiamosios movos iSorinés izoliuojancios | Atsparios:
medziagos e atmosferos veiksniams;
e agresyvaus grunto poveikiui;
e atsparios iSilginiam; mechaniniam poveikiui;
14. | Jungiamosios movos  termosusitraukianiy | ¢ = 2,0 mm varZtiniy sujungikliy izoliavimui
vamzdeliy sieneliy storis po uzsodinimo e >1,0 mm movos i$oriniam apvalkalui
15. | Galiniy movy antgaliai ir jungiamyjy movy | Varztiniai bimetaliniai (tinkami variui ir aliuminiui) su
sujungikliai nuldztanCiomis galvutémis
16. | Galinés movos ilgis = 2 skirtingi ilgiai
17. | |Zeminimo sujungimas ir kontakty atstatymas | Visi kontaktai be litavimo
movoje (komplekte turi biti visos tam reikalingos medziagos)
18. | Pateikiami dokumentai lietuviy kalba e Gamyklinis apraSmas
e Montavimo instrukcija
19. | Sandéliavimo laikas Neribotas
20. | Tarnavimo laikas > 40 mety
21. | Garantinis laikas = 24 ménesiy

2.1.4. Atviru budu zeméje klojamy kabeliy apsaugos vamzdziy iki 125 mm iSorinio skersmens

Eil. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
Nr.
1. Standartai LST EN 61386-24
2. Produkto sertifikavimas turi bati atliktas Europoje Pateikti sertifikatg
esancioje nepriklausomoje organizacijoje, kuri yra
akredituota produktysertifikavimo srityje
3. Medziaga HDPE
4. VamzdZio iSoriné sienelé Gofruota
5. VamzdZio vidiné sienelé Lygi
6. VamzdZzio iSorinés sienelés spalva Raudona
7. Vamzdziy gabaritiniai matmenys (i8orinis vamzdzio 75
skersmuo, mm)
8. Atsparumas gniuzdymui (angl. Resistance to 2450 N
compression) pagal LST EN 61386-24 standartg =750 N po vaziuojamagja dalimi
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Eil. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
Nr.
9. Atsparumas smugiams (angl. Resistance to impact) | Normalus (angl. N- normal);
pagal LST EN 61386-24 standartg
10. | VamzdZiai yra skirti kloti betran§éjiniu badu
11. | Ant vamzdzio iSorinés sienelés turi bati nurodoma Zyméjimas:
Gamintojas;
Standartas;
Atsparumas gniuzdymui (=750 N; 2450 N);
Atsparumas smugiams;
VamzdzZio nominalus diametras;
Zaliava i§ kurios pagamintas kabelio apsaugos
vamzdis
12. | Darbo temperatira -20 + +60 °C
13. | Tarnavimo laikas =40 mety
14. | Garantinis laikas 2 5 metai
2.1.5. Uzdaru budu zeméje klojamy kabeliy apsaugos vamzdziai
Eil. s . s .
NF. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
1. Standartai LST EN 61386-24
2. Produkto sertifikavimas turi bati atliktas Europoje esancioje | Pateikti sertifikatg
nepriklausomoje organizacijoje, kuri yra akredituota produkty
sertifikavimo srityje.
3. MedzZiaga PE
4. VamzdzZio iSoriné sienelé Lygi
5. Vamzdzio vidiné sienelé Lygi
6. Vamzdzio iSorinés sienelés spalva Raudona arba raudona juostelé
7. Vamzdziy gabaritiniai matmenys (iSorinis vamzdzio 75
skersmuo, mm)
10. | Atsparumas gniuzdymui (angl. Resistance to compression) = 1250 N;
pagal LST EN 61386-24 standartg
11. | Atsparumas smagiams (angl. Resistance to impact) pagal Normalus (angl. N- normal);
LST EN 61386-24 standartg
12. | VamzdZiai yra skirti kloti betran$éjiniu bldu
Ant vamzdzZio iSorinés sienelés turi bati nurodoma Zyméjimas:
e Gamintojas;
e Standartas;
e Atsparumas gniuzdymui (= 1250 N);
e Atsparumas smuigiams;
e Vamzdzio nominalus diametras;
e Zaliava i$ kurios pagamintas kabelio
apsauginis vamzdis
13. | Darbo temperatira -20 + 460 °C
14. | Tarnavimo laikas = 40 metai
15. | Garantinis laikas 2 5 metai
2.1.6. Kabeliy signalinés juostos
Eil. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
Nr.
1. Pagaminta i$ polietileno PE
2. Spalva geltona
3. | Skirta naudoti Zeméje
4. Aplinkos temperatira -35...+35°C
5. Pakavimo kiekis =250m
6. Juostos storis 20,5mm
7. Juostos plotis 100 mm
8. Ant juostos turi biti juodos spalvos uzrasas: “Démesio! Kabelis”
9. Tarnavimo laikas = 40 metai
10. | Garantinis laikas = 5 metai
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2.1.7. Sviestuvai

ﬁ'rl Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga

1. | Atitikimo CE reikalavimams deklaravimas CE deklaracija prekei

2. ES aukstos kokybés Zenklas ENEC arba ENECH+ licencija

3. Atsparumas smuigiams IK=>09

4. Atsparumas aplinkos poveikiui Elektros ir optikos dalims IP = 66

5. Apsaugos nuo elektros poveikio klasé Il

6. | Jtampa 230V/50Hz

7. Nominali galia, W (Jrasyti naudojamg):
< 70W, 25000 K

8. Galios koeficientas (cos ¢) =>0,90

9. Sviesos koreliaciné temperatira ir = 140 Im/W, kai = 5000 K

Sviestuvo Sviesinis efektyvumas

10. | Spalvy atgavos koeficientas CRI=70

11. | Sviestuvo tarnavimo laikas =100 000 val. (L90/B10)

12. | Sviesos diody srauto sumazéjimas po 100 000 | < 10% arba $viesos srauto stabilizavimas (CLO)

eksploatavimo valandy

13. | Sviesos tarsa ir veiksnumg ribojantis akinimas G” 2 ar aukstesné $viesinio intensyvumo klasé
parenkama pagal LST EN 13201-2:2016

14. | Korpusas, jo konstrukcija Lygus be ausinimo briauny, pagamintas is
anoduoto aliuminio arba kitos medziagos,
atitinkan€ios techninius eksploatacijos
reikalavimus, padengtas antikorozine danga,
atsparus ultravioletiniams spinduliams,
mechaniniam poveikiui, nusidévéjimui bei
trinciai. Optikos gaubtas skaidrus

15. Sviestuvy ,varpelio* forma tipologija

2
34" GAS srANJDEELTT_T'_ dl = @590 mm
d2 = @284 mm
hl =255 mm
b= b h4 =290 mm
/ \ h5 =35 mm
= - m = Male Thread Standard
3/4" GAS DIN IS0 228
2d1

16. | Tvirtinimas Sviestuvas pateikiamas su G3/4 srieginiu
vamzdziu ir verzle. Pakabinamas, prisukant prie
gembés i§ apacios vertikaliai (per centrine
Sviestuvo as§j)

17. | Dazymas Milteliniu badu

18. | Spalva (RAL) RAL 9004 MATT

19. | Radijo trikdziai Turi atitikti EMC reikalavimus

20. | Atsparumas Zaibui ir vir§jtampiams 210 kV

21. | Sviestuvo i8orinis valdymas Sviestuvo korpuso i$oréje sumontuotas jrenginys
su standartizuotu ,plug&play“ 4 kontakty lizdu
(ZHAGA Sviestuvo valdikliui jrengti, zidréti zemiau
2 lentelé), uzdengtas (uztikrinant IP=66 pagal
atitinkamus reikalavimus)

22. | Sviestuvo maitinimo $altinio funkcijos D4i, pritemdymo scenarijy galimybé, turi apsauga
nuo perkaitimo, perkrovos, trumpojo jungimo,
apkrovos dingimo, Sviesos srauto stabilizavimas
(CLO)

23. | Sviestuvo jjungimo (inrush) srové ir 50% srovés | <150A ir <300 us

sumazéjimo laikas
24. | Eksploataciné aplinkos temperatira -30°C:+35°C
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25. | Sviestuvo aptarnavimas Elektroniné registracija pagal QR ar BAR koda.
Aptarnavimo  darbai pagal CIE 154-2003
rekomendacijas

26. | Sviestuvo garantinis laikas: = 5 metai

Atliekant apSvietimo skai€iavimus buvo naudojami konkretis Sviestuvai. Rangovas prie§ uZsakant Sviestuvus
turi atlikti ap&vietimo skai€iavimus jo pasirinktam Sviestuvui ir jsitikinti, kad gatvés apSviestumas atitinka reikalavimus.

2.1.8. ZHAGA valdiklis Sviestuvui

ﬁ': Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
1. Galiojantys standartai LST EN IEC 62368-1
LST HD 60364-4-443
LST EN IEC 55015
LST EN 61547
LST EN 301 489-1
2. Atitikimo CE reikalavimams deklaravimas CE deklaracija prekei
3. Atsparumas smugiams IK =09
4. Atsparumas aplinkos poveikiui Elektros ir optikos dalims IP = 66
5. Jtampa 24V DC
6. Vardiné galia, W <2W
7. Montavimas Sviestuvo korpuso iSoréje per i$ anksto numatytg,
standartizuotg 4 kontakty Lplug&play” lizdg
LZHAGA® (ZHAGA 4-PIN standart connector)
8. Komunikacija Tiesioginé su serveriu, atitinkancio bevielio rySio
technologijy pagalba
9. Korpuso spalva (RAL) RAL 9004 MATT
10. Eksploataciné aplinkos temperatira -30 °C :+35 °C, esant santykinei drégmei iki 95%
11. Valdiklio garantinis laikas: = Smetai
12. Valdiklis privalo:
12.1. | Veikti pagal nustatytus pritemdymo profilius priklausomai nuo laiko ir apSvietos lygio (Ix);
Pritemdyti Sviestuvg diapazone nuo 0 iki 100% su < 10 % Zingsniu
12.2. | Turi atitikti D4i LED valdymo standartus ir bati visiS8kai suderinamas su rinkoje esanciais maitinimo
Saltiniais
12.3. | Matuoti ir tikrinti bei saugoti ne re€iau nei kas 1 val. LED Sviestuvo parametrus, tokius kaip: srové, jtampa,
galia, sunaudota elektros energija, darbo laikas
12.4. | UZtikrinti autonominj Sviestuvo veikimg jprastu reZimu esant rySio sutrikimams arba Sviestuvo
individualaus valdiklio gedimui 365 dienas per metus, 24 val. per dieng
12.5 | Turéti automatinio buvimo vietos nustatymo funkcijg (Automatic Location Detection) arba kitg koordinaciy
ir atramos numerio jvedimo funkcija, taciau bet kuriuo atveju uz duomeny jvedimag, atitikima, aktualumag
bei visus iSkilusius kastus atsako tiekéjas
12.6 | Naudoti ne maziau nei AES 128 Sifravimag
12.7 | Turéti skaitmeninj j&éjimg duomeny gavimui nuo iSorinio judesio daviklio (PIR, Radar ar kt.)

2.1.9. ApsSvietimo atramos

ﬁ"!' Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga

27. | Medziaga Plienas, 23 mm

28. | Parametrai Nurodoma projekte:
Aukstis — 4000; 4500; 5000; 6000; 8000; 10000
mm
VirSunés diametras — 60 mm

29. | Forma Kaging, su jleidziamomis durelémis

30. | Jleidziamos durelés Kaginés formos neridijandio plieno SeSiakampé
uzrakto galvuté arba analogas.
Aukstis nuo zemés nuo 0,5 m iki 1,2m

31. | Antikoroziné apsauga Karstai cinkuota

32. | Spalva (RAL) Nurodoma projekte:
e Juoda RAL9004 MATT
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33. | Tvirtinimas lleidziama j gelzbetoninj pamatg
Tvirtinama prie pamaty
34. | Aplinkos temperatira -35°C....+35°C
35. | Tarnavimo laikas = 25 metai
36. | Garantinis laikas 2 5 metai
2.1.10. Apsvietimo atramy gelzbetoniniai pamatai
Eil. s . s .
N Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
37. | Galiojantys standartai EN 12390-3
38. | Medziaga gelzbetonis
39. | Betono marké K50, C20/25, F150;
40. | Tvirtinimas - varZtai ir jvorés i$ neradijancio plieno;
- varzty angos uzdengtos plastiko gaubtais
41. | Varzty kiekis vnt. ir ilgis parenkamas i$ 1 lentelés
42. | Leistinas nuokrypis pamato auks¢io: 20 mm;
kiaurymiy diametras: +10 mm;
43. | Kabeliy kanaly diametras Nurodoma projekte parenkant i$ 1 lentelés
44. | Stulpo skersmuo Nurodoma projekte parenkant i$ 1 lentelés
45. | Apsauginés guma pamatui Guma (Juoda) 2 pav. dydis pagal pamato tipa
46. | Pamato garantinis laikas: = 10 metai
1 Lentelé.
gil, | Stulpo } Stulpo g ety | W1, | H2, | H3, | B1, | B2, | B3, | B4, | B5, | VAZU
skersmuo, | aukstis, kiekis
Nr. kg mm | mm | mm | mm | mm /| mm/| mm/| mm/| mm
mm m vnt. X L
1 | 100-136 1-5 100 700 | 180 | 100 | 380 | 300 | 294 | 150 | 138 | 90 3x40
2 |100-136 1-6 125 950 | 180 | 100 | 380 | 314 | 294 | 150 | 138 | 90 3x40
3 | 128-168 6-10 300 1200 | 240 | 100 | 560 | 600 | 334 | 190 | 180 | 120 3x50
4 | 100-160 5-8 230 1300 | 200 | 100 | 460 | 490 | 314 | 170 | 160 | 100 3x70
5 | 124-168 8-11 410 1500 | 240 | 110 | 560 | 600 | 334 | 190 | 180 | 120 3x70
6 | 159-224 8-12 460 1500 | 240 | 110 | 660 | 650 | 424 | 245 | 225 | 120 4x70
1 pav. 2 pav.
B3 B2
Voo § lo oﬁ
B4 .
5,
21.11. Gembé

1 tipo gembé pagal (Pav.3)

Atstumas tarp gembés Sviestuvo tvirtinimo jungties ir
stulpo asies (L) nuo 700mm iki 800mm

Sienelés storis 23mm

Gembé turi bati paruosta tvirtinti G3/4 Sviestuvo srieginj
vamzd;j

Gembeés centrinio vamzdZio diametras (d4) nuo 50mm
iki 65mm

Spalva RAL 9004 MATT

Skirta tvirtinti prie esamos atramos be greZimo
(apgaubiant)

2 tipo gembé pagal (Pav.4)

Atstumas tarp gembeés Sviestuvo tvirtinimo jungties ir
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stulpo asies (L) nuo 700mm iki 800mm

llgis 1100mm

Sienelés storis 23mm

Gembeé turi bati paruosta tvirtinti G3/4 Sviestuvo srieginj
vamzd;j

Gembeés centrinio vamzdzio diametras (d4) nuo 50mm
iki 65mm

Spalva RAL 9004 MATT

760

a0

3 pav. 4pav.
2.1.12. Apsauginis jzeminimas

Jzeminimo elektrodas

Tai plieninis karstai cinkuotas strypas d=17,2mm, L=1,5m. Jis turi aukstg atsparumg tempimams, todél su
vibraciniu plaktuku galima jj jkalti giliai j Zeme. Strypai sujungiami movomis.

Cinkuota juosta

Kaip jzeminimo laidininkas naudojama karstu galvaniniu badu apdirbta gamyklinio cinkavimo cinkuota juosta
25x4mm. Cinko sluoksnis nemaziau 40 um. Naudojama jzeminamy daliy pajungimui prie jzeminimo kontdro.

KryZzminis sujungimas

Naudojamas jZemikliy sujungimui su plienine cinkuota viela arba plienine cinkuota juosta. Karstu galvaniniu
bddu apdirbtas gamyklinio cinkavimo cinkuotas sujungimas.

|kalimo galvuté

Pagaminta i$ sustiprinto plieno. Jos déka galime naudoti vibracinius plaktukus strypy jkalimui. Galvutés
matmenys yra taip parinkti, kad kalant neblty sugadinamos movos. Jégos persiduoda strypu, o he mova.

Plieninis antgalis

Pagamintas i$ sustiprinto plieno, labai kietas. Montuojamas ant pirmojo jkalamo elektrodo galo. Palengvina
strypo jkalimg kietame grunte.

2.1.13. AtsiSakojimo gnybty komplektas

Gnybty komplektas (3xSLT50-2-1, 1xSLT50-3-2) AL10-50 / Cu2,5-35mm? 1000V. Komplekte yra trys gnybtai
faziniams laidams, vienas gnybtas nuliniam laidui, jZeminimo laidas su antgaliu.

21.14. 0,4 kV jtampos 6+63 A srovés automatiniai jungikliai
ﬁ'rl' Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
1. Standartas LST EN 60947-1; LST EN 60947-2
2. Skirtas naudoti UZdaroje neSildomoje patalpoje
3. Aplinkos temperatlra -25°C ... +55°C
4. Santykiné oro drégmé <95 %
5. Pastatymo aukstis vir§ jaros lygio <1000 m
6. Vardiné jtampa 230 V/400 V AC
7. Maksimalioji jtampa >440V
8. Vardinis daznis 50 Hz
9. Izoliacijos jtampa =440 V
10. Impulsiné jtampa =4 kV
11. Vardiné srové Pagal schema
12. Atjungimo pajégumas esant vardinei jtampai —  lecu= 10 kA;
— lcs275 % Icu (27,5 kA).
13. Elel_<:u_'|n|s. atsparumas susidévéjimui (darbo cikly In< 63 A; (210000);
skaicius):
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14. Atjungimo charakteristika pagal LST EN 60898-1

standarta: D;
15. Apsaugos laipsnis IP2X
16. Prijungiamo laidininko skerspjavis (vienoje fazéje) 1,5-35 mm?2.
17. Laidininko prijungimas VarZztiniais apkabiniais gnybtais.
18. Varztiniai gnybtai (varZtiniai apkabiniai gnybtai) Tinkantys viengysliams ir daugiagysliams
laidams
19. Atkabiklio poveikis Nuo Siluminés-elektromagnetinés apsaugos;
20. Poliy skai€ius 1;
21. Tvirtinimo budas Ant montazinio DIN bégelio (8ynos), pagal LST

EN 60715 standartg

22. Automatinio jungiklio atsparumas aukstai temperatdrai | Pagal LST EN 60947-1, skyriai 7.1.2.2 arba
ir uzsiliepsnojimui 7123
23. Ant automatinio jungiklio turi bati nurodoma: — Vardiné srové (In);

— Vardiné jtampa (Ue);

— Atjungimo geba (Icu);

— Servisiné atjungimo geba (Ics);

— Impulsiné jtampa (Uimp);

— Atjungimo charakteristika (B, C, D, K);

— Mnemoschema;

— Standartas kuriam atitinka (IEC/EN 60947—
2).

24, Automatinio jungiklio atsparumas tarsai — 3 klasé, pagal LST EN 60947-1.

25. Grandinés izoliavimas — Turi atitikti konstrukcijos reikalavimus
grandinés izoliavimui pagal LST EN 60947-1
standarto 7.1.7 skyriy

26. Techniniai dokumentai: — Montavimo instrukcijos lietuviy ir angly
kalbomis;
— Gabaritinis brézinys.
27. Tarnavimo laikas = 25 metai
28. Garantinis laikas > 24 ménesiai
21. TECHNINIAI REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS
211. Bendrieji reikalavimai vykdant zemés darbus

Rangovas arba statant Gkio bldu statytojas (uzsakovas) turi gauti leidimg kasti zeme, kurj iSduoda miesto,
rajono savivaldybé.

Statytojas arba zemés darby vadovas privalo:

Pradéti zemés darbus tik gavus leidimg kasti zeme, turéti suderintg projekta, statybos darby zurnalg ir statinio
nuzyméjimo aktg su schema.

Nustatytu laiku, bet ne véliau kaip prie$ 2 paras iki darby pradzios, pranesti jmonéms ir privatiems asmenims,
statybos aikstelé yra keliy ar kelio statiniy apsaugos zonoje tiksly Zzemés kasimo darby pradzios laikg ir pakviesti jy
atstovus atvykti j vieta.

Zemés kasimo vietoje pazyméti esamy poZeminiy inZineriniy tinkly bei jrenginiy vietas, bei jy apsaugos zony
ribas ir imtis priemoniy apsaugoti statinius, saugoting dirvoZzemj bei Zeldinius nuo galimos Zalos.

Nepradéti Zemés kasimo darby miesto aikdtése, gatvése, privaZiavimuose bei keliuose, kol nejrengtos
leidime kasti Zeme nurodytos apylankos bei techninés eismo reguliavimo priemonés.

PrieS Zemés kasima, veikian€iy inzineriniy tinkly bei jrenginiy apsaugos zonose suderinti su juos
naudojanciomis jmonémis saugos priemones, kasti Zeme tik dalyvaujant paCiam darby vadovui ir vykdyti elektros,
Siluminiy tinkly, naftotiekio, dujotiekio jmonés atstovo nurodymus.

Atkastieji inzineriniai tinklai ir jrenginiai uzpilami zeme, dalyvaujant juos naudojanéiy jmoniy atstovams.
sutankinamas. Apie uzpylimo darby pradZzig Siai jmonei praneSama ne véliau kaip prie$ para.

Visais atvejais , uzbaigus Zemés darbus, Zzemés pavirSiaus lygis turi bati toks, koks buvo iki darby pradzios
arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius, taip pat turi bati atliktos statomy poZeminiy komunikacijy
geodezinés iSpildomosios nuotraukos.

21.2. Transéjy kasimas

21.21. Geodezinis trasos nuzyméjimas

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA

25-1858-TDP-E.TS 9 13 0




¢ NuZyméjimas vykdomas medinémis gairémis postkiuose ir linijinéje trasoje kas 50 m; Zymima
trasos pradZia, pabaiga, asis, Suliniy vieta;

e Padaromos atZzymos pozeminiy komunikacijy susikirtimo vietose, pastatant specialius Zenklus.
NeZinant tiksliy esamy komunikacijy viety, kas 20 m atliekamas trasos $urfavimas. Surfavimas atliekamas
pagal visg kasamos transéjos plotj ir gylj kasant 0,35 m plocio, 1,2 m. gylio skersines transéjos.
Surfavimas atliekamas rankiniu badu, esamas poZemines komunikacijas atkasant kastuvais, dalyvaujant
kabelj ir kitas esamas komunikacijas eksploatuojantiems darbuotojams. Esamy kabeliy buvimo vieta

e Sustatomas geodezinés trasos nuzymeéjimo aktas ir pridedama nuzyméjimo schema, dalyvaujant
rangovui ir uzsakovo techninés priezidros inzinieriui.

21.2.2. Transéjy kasimas

Tran$éjy kasimas - vykdomas rankiniu - mechanizuotu badu:

e neuzstatytomis vietomis- vienakausiais, daugiakausiais ekskavatoriais arba netranséjiniu badu- kabeliy

klotuvais;

¢ iSkastas gruntas pilamas ant trandéjos $laito ne mazesniu kaip 0,5 m atstumu nuo tran$éjos briaunos;

o iSkasta tranSéja apvaloma nuo akmeny, Siuk$liy; paruoSiamas 10 cm storio dugno pagrindas i$ purios

Zemés, o molyje arba priemoliuose- smélio pagrindas;

Tran$éjy kasimas vykdomas iki 1,0 m gylio vertikaliomis sienelémis be tvirtinimo.

Tran$éjy kasimas kabeliy apsaugos zonoje mechanizuotai leidZiamas:

¢ vienakausiais ekskavatoriais iki 50% esamo kabelio gylio ir 1,0 m atstumu nuo esamo kabelio aSies;

e daugiakauSiais ekskavatoriais 1,0-1,5 m atstumu nuo esamo kabelio;

¢ kabeliy klotuvais (netranséjiniu badu) - 1,5 m atstumu nuo esamo kabelio.

Elektros kabeliai atkasami be smagiy, rankiniu badu;

LeidZiami nukrypimai nuo projektinés dugno altitudeés:

¢ kasant vienakausiais ekskavatoriais + 15 cm;

e kasant transéjiniais ekskavatoriais + 10 cm.

Grunto kasimas ziemos metu:

e grunto purenimas pneumatiniais instrumentais kompresoriy pagalba;

e grunto atSildymas kasimo zong uzdengus gaubtais ir leidziant Silumg nuo krosneliy;

e grunto atSildymas elektra, aptvérus Sildomagjj plotg atstumu ne mazesniu kaip 3,0 m ir pastaCius

ispéjamuosius zenklus;

e draudzZiama naudoti atvirg ugnj vir§ esamy kabeliy;

o galima kasti be iSramstymy iki jSalimo gylio, iSskyrus smél;.

Projektuojamus elektros kabelius kloti zemiau esamy kabeliy.

Prie$ pradedant kasti ( esant pozeminiam kabeliui ), reikia patikslinti kabelio vietg ir gylj (atkasant kastuvais
ir dalyvaujant kabelj eksploatuojantiems darbuotojams ), pastatyti laikinus aptvarus, nurodandius zemés kasimo
masiny darbo ribas.

Naudoti Zemés kasimo mas$inas galima ne arciau kaip 1m iki kabelio. Jei kasama vir$ kabelio, naudoti zemés
kasimo masinas, pneumatinius jrankius ir lauZtuvus tik iki tokio gylio, kad iki kabelio ar jo mechaninés apsaugos likty
ne plonesnis kaip 0,3m grunto sluoksnis. Toliau gruntg reikia kasti kastuvais.

Zemeés darby atlikimo metu, pastebéjus plane nepazymétus kabelius, vamzdynus, poZzeminius statinius,
sprogmenis, batina sustabdyti darbg, kol bus iSsiaiSkintas rasty statiniy pobuddis ir gautas atitinkamy organizacijy
leidimas testi darbus.

Persikirtimas su gatviy vaZiuojamosiomis dalimis ir su kity organizacijy tinklais atliekamas plastikiniame
vamzdyje.

Tran$éjy tinkamumas pozeminiy kabeliy praklojimui apiforminamas atitinkamu aktu ir jraSu statybos darby
zurnale. Vienoje tran$éjoje galima kloti ne daugiau kaip SeSis jégos kabelius, jei néra kito projektinio sprendimo.
Sunkiasvoriai kabeliai klojami mechanizuotu bidu panaudojant kabelinj transporterj. Lengvasvoriai kabeliai gali bati
klojami rankiniu bidu pasinaudojant kabelio rités pakeélikliais. Kabeliniy linijy paklojimo gylis Zeméje nurodytas
lenteléje.

2.1.3. Jégos kabeliai

Jégos kabeliai — skirti el. jrenginiy, el. aparatdros ir prietaisy el. maitinimui. Jégos kabeliai turi bati ne
mazesnio kaip nurodyta skerspjavio. Jégos kabeliai turi bati su aliuminio arba vario gyslomis (gyslos tipas nurodytas
tinkly schemose). Kabeliai turi bati su XLPE izoliacija ir PVC apvalkalu.

Kabeliai turi bati atspards ilgalaikei 90°C temperatirai. Trumpo jungimo metu kabeliai turi bati atsparis
250°C temperatirai.

214. Kabeliy klojimas

Kabeliy klojimo gyliai:
e 0,4 kV kabeliai - 0,70 - 1,0 m;
e kabeliai po keliais, gatvémis — ne maziau kaip 1,0 m;
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Minimalds atstumai tarp lygiagreciai klojamy kabeliy:
e tarp klojamo kabeliy ir esamo kabelio, priklausancio kitai organizacijai - 0,5 m.
Kabeliniy linijy paklojimo mazZiausias leistinas gylis Zeméje - 0,7 m.
Klojamy kabeliy maziausieji leistini tarpusavio atstumai

Tarp skirtingy kabeliy, statiniy ir vamzdyny Minimalus atstumas, m
Tarp jégos ir rySiy kabeliy 0,5
Tarp kabelio ir pastato sienos ( pamato ) 0,6
Tarp kabelio ir medziy 2,0
Tarp kabelio ir kriimy ( Zeldiniy ) 0,75
Tarp kabelio ir Siluminiy vamzdyny 2,0
Tarp kabelio ir dujotiekio vamzdyny 1,0
Tarp kabelio ir kity technologiniy vamzdyny 0,5
Tarp kabelio ir kelio griovio 1,0
Susikertant kabeliui ir Silumos vamzdynams 0,5
Susikertant kabeliui ir technologiniams vamzdynams 0,25

Kabelis klojamas sausoje tran3éjoje. Esant aukstiems gruntiniams vandenims, jie paZzeminami siurbliais arba

adatiniais filtrais, vandenis nuleidziant j esamus griovius arba lietaus kanalizacijos tinklus. Tran$éja apvaloma
nuo akmenuy, Siuk$liy, jrengiamas dugno paruoSiamasis sluoksnis i$ purios ne maziau 10 cm storio zemés, priemolio,
molio Zemés - smélio pagrindas.

PrieS kabelio klojimg iSkvieCiamas techninés priezidros inzinierius (uzsakovas), kuris kartu su rangovu

patikrina:
e tran$éjos gylj, posukiy kampus;
e kabeliy atitikties deklaracijas ir sertifikatus;
e kabeliy bagno patikrinimo aktus.

Ziema kasti gruntg kastuvais galima tik jj at$ildZius. Siuo atveju Silumos $altinis negali priartéti prie Zemeéje
esanciy kabeliy arCiau 15 cm. Jei gruntas Sildomas elektra, Sildymo ruozus reikia aptverti ir pakabinti jspéjimo
Zenklus. Atstumas tarp aptvaro ir Sildymo ruozy turi bati ne mazesnis kaip 3m. Tamsiu paros laiku Sildoma aikstelé
turi bati apSviesta. Gruntg galima Sildyti ne aukStesne kaip 400 V jtampa. Elektrodai prijungiami izoliuotais laidais ar
kebeliais. Instaliacijos tvarkinguma reikia tikrinti kasdien ir kiekvieng karta perklojus.

PoZeminiai kabeliai, movos, apsaugos jrenginiai, vamzdziai privalo turéti pastovius orientyrus arba zymos
stulpelius. Zymos stulpeliai statomi 0,1 m atstumu j lauko puse nuo trasos postkiuose, movy sujungimy vietose, i$
abiejy pusiy kertant kelius, komunikacijas susikirtimo vietose, prie jvady j pastatg ir kas 100 m lygioje trasoje.

21.5. Transéjy uzpylimas

Atliekamas dalinis kabelio uZpylimas ne maZesniu kaip 10 cm storio sluoksniu:

e priemoliuose - sméliu;

o sméliuose, priesmeéliuose-gruntu iSkastu i$ tran$éjy be akmeny, statybiniy Siuksliy.

Jrengiama kabeliy apsauga nuo mechaniniy pazeidimuy;

e Zemos jtampos kabeliai 0,35-0,70 m gylyje, persikirtimuose su jvaZiavimais bei gatvémis ir dazny kasinéjimy

vietose apsaugomi paklojant juos vamzdZiuose.

Jrengus kabeliy apsauga, rySiy jrenginiy montavimo firmos ir statybinés organizacijos atstovai kartu su uzsakovo
technine priezilrg vedanciu inZinieriumi patikrina trasg, sustato dengty darby aktg. Padaromos komunikacijy
geodezinés nuotraukos.

Gruntas sutankinamas 20-30 cm sluoksniais mazosios mechanizacijos priemonémis, sutankinimo koeficientas
0,98. Klojant kabelius per laukus, uzpilta transéja netankinama.

Peréjimuose per kelius, gatves transéja uzpilama smeliu.
Baigus darbus, atliekama pozeminés kabelinés linijos geodeziné nuotrauka, pazymint plane jos koordinates
esamy kapitaliniy statiniy arba specialiai tam tikslui jrengty Zenkly atzvilgiu.

2.1.6. Apsvietimo atramy montavimas

Atramos montuojamos pagal gamintojy montavimo instrukcijas.

21.7. Pamaty apsvietimo atramoms jrengimas

Pamatai montuojami pagal gamintojy montavimo instrukcijas.
2.2, APLINKOS APSAUGA

Montuojant ETL technologiniy procesy nelydi oro ir grunto tarsa bei kiti veiksniai, kenksmingi Zzmonéms bei
aplinkai. Siame projekte suprojektuota ETL nepraeina per draustiniy teritorijas.
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NepaZeidziamos Specialiosios Zemés ir misko naudojimo sglygos:

a) esamy pozeminiy komunikacijy apsaugos zonose, kasant Zeme giliau kaip 0,3m, gaunamas rastiSkas
jmoniy, aptarnaujanciy Sias komunikacijas, leidimas. Darby vykdymo metu turi bati iSkviestas atstovas.

b) elektros tinkly jmoniy darbuotojams suteikiama teisé elektros oro linijos apsaugos zonoje laisvai
vaiks¢ioti, o atliekant eksploatavimo bei remonto darbus — vaZinéti ir kasti Zeme, jspéjus apie tai Zemés
savininkus ar naudotojus. Kirsti medzius, esanfius uz proskynos, leidziama tik suderinus tai su misko
valdytoju ar savininku ir nustatyta tvarka jforminus medziy kirtimo dokumentus. Visais atvejais Zzemés ir
misko savininkams bei naudotojams turi bati atlyginti padaryti nuostoliai.

Vykdant bet kokig kitg tkine veiklg elektros tinkly apsaugos zonose bitina laikytis Ukio ministerijos patvirtinty
Elektros tinkly apsaugos taisykliy.

Nepazeidziami LR Aplinkos ministro 2003-09-26 jsakymu Nr.473 patvirtinty ,Polichlorinty bifenily ir
polichlorinty terfenily (PCB/PCT) tvarkymo taisykliy“ reikalavimai, nes naudojama jranga neturi PCB.

Atliekos i$ statybos aikStelés Salinamos vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2006-12-29 d. jsakymo Nr.D1-
637 ,Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés® reikalavimais.

NepaZeidziamos saugotiny medziy ir krimy kirtimo, persodinimo ar kitokio pa$alinimo atvejy, Siy darby
vykdymo ir leidimy Siems darbams iSdavimo, medZiy ir krimy vertés atlyginimo tvarkos aprado nuostatos patvirtintos
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. D1-87.

Atlikus statybos montavimo darbus Zeldiniai nepazeidziami, pilnai atstatomas gerbuivis.

2.3. DARBO IR PRIESGAISRINE APSAUGA
2.3.1. Bendrieji nurodymai

Objekto statybos metu laikytis darbo ir prieSgaisrine apsauga reglamentuojanciy taisykliy:
- ,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje” DT 5-00;
- ,Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés* Zin., 2012-10-25, Nr. 124-6254;
- ,Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai“ 2010 m. gruodZio 7 d. jsakymu Nr. 1-338
- Kiti galiojantys direktyviniai nurodymai ir normos.

2.3.2. Darbuotojy veiksmai pries pradedant darba

Prie$ pradedant dirbti, asmuo atsakingas uz darby saugg privalo:

o atlikti darbuotojy saugos ir sveikatos jvertinimag su visais darbuotojais, paskirtais Siam darbui. Saugos darbe
jvertinimas turi apimti Siuos faktorius: darbo vietos paruosimg, darbo pavojingumg, naudojamus darbo
metodus, specialius perspéjimus, energijos Saltiniy valdymag, darbui reikalingas individualias ir kolektyvines
saugos priemones ir naudojimasi jomis;

e darbo nepradéti tol, kol kiekvienas aiSkiai nesupras, kg reikia atlikti, kokius metodus naudoti bei kokiomis
darbuotojy saugos ir sveikatos taisyklémis ir TK vadovautis. UZduotis darbui turi bati konkreti (darbo vietos
zona, ribos, darbo apimtis, darbo metodai ir kt.).

e Jeigu pasikeiCia darbo sglygos ar atsiranda nenumatytos aplinkybés, naujai jvertinti darbg ir laikytis tinkamy
saugos reikalavimy;

o uztikrinti, kad darbo vietos, darbo priemonés, darbo aplinka atitikty darbuotojy saugos ir sveikatos
reikalavimus;

e nepradéti dirbti ar nutraukti darbus, jeigu paaiSkéja, kad saugiai jy atlikti negalima, neturima pakankamai
tam darbui tinkamy saugos priemoniy, jrangos, mechanizmy, neZzinoma darby atlikimo technologija;

e nutraukti darbus, jeigu meteorologinés salygos kliudo saugiai juos atlikti.

2.3.3. Darbuotojo veiksmai baigus darba

Atlikus darbus ir darby uzbaigimg jforminus (jei buvo dirbta pagal nurodymg), darbo vieta sutvarkoma Siuo
nuoseklumu:
¢ tvarkingai sudedami darbo jrankiai, medziagos bei jy atliekos;
e iSvedami zmonés (brigada);
e nuimami laikini aptvarai ir apsauginiai gaubtai;
e nuimamos darbo vietos ir pavojingy zony riby aptvaros.

2.3.4. Pavojingi ir kenksmingi veiksniai

Darbuotojus darbo vietoje gali veikti tokie pavojingi ir kenksmingi veiksniai:
e veikiantis jrenginys, mechanizmas;

lekiantys, judantys daiktai, ruo$iniai, skeveldros, atliekos;

daikty, ruosiniy, kroviniy kritimas i$ aukscio;

daikty, ruosiniy, kroviniy virtimas, poslinkis;

jrenginio, mechanizmo virtimas;
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statinio, jo dalies gridtis;

Zemiy ir kity medziagy gridtis;

Zzmogaus griuvimas dél slidumos;

Zmogaus griuvimas dél kliuvinio;

Zmogaus griuvimas dél kity prieZasciy;

Zmogaus nukritimas (i$ aukscio, j gylj/nuo pastato, j Sulinj, triuma);

stacionarios transporto priemonés (transporteriai, konvejeriai ir pan.);

jmonés vidaus keliy transporto priemoné;

keliy transporto priemoné;

transportuojamas krovinys;

astras daiktai;

jrankiai, kitos rankinés darbo priemonés;

kliuvinys;

birios medZziagos;

dulkés, aerozoliai;

pavojingos, kenksmingos medZiagos;

fiziné perkrova;

psichoemociné jtampa;

elektros srové;

Zaibas;

karstis, ugnis;

sprogimas;

Saltis;

fizikiniy reiskiniy (spinduliuotés, vibracijos, triuk8mo, elektromagnetinio lauko ir pan.) poveikis;
matavimo ir galios transformatoriy, iSkrovikliy, jungtuvy kondensatoriy, saugikliy ir kity jrenginiy
sprogimai;

e nepastebimumas, nepakankamas darbo vietos apSvietimas;

e darbo vieta, neatitinkanti norminiy akty reikalavimy, netvarkingos darbo priemonés.

Darbuotojy saugai ir sveikatai gali turéti jtakos tokios nepalankios meteorologinés salygos, kaip krituliai,
perklnija, véjas, kurioms pasiekus tam tikrg laipsnj, darbai turi bati nutraukiami. Krituliais laikomi rikas, lietus,
SerkSnas, sniegas, ledai, plikSala. Krituliai laikomi reikSmingais, jei jie blogina matomumag. Darbus reikia nutraukti
priklausomai nuo vardinés jrenginio jtampos ir naudojamy darbo metody.

Rikas laikomas reikSmingu, jei matomumas pablogéja iki to, kad dirbti tampa pavojinga dél to, kad darby
vykdytojas nebemato brigados nariy ir sroviniy daliy, kuriose arba arti kuriy jie dirba.
darbus ant oro linijy neizoliuoty laidy ir transformatoriniy, kurios sujungtos su oro linijomis, batina nutraukti.

Véjas laikomas reikSmingu (didesnis nei 15 m/sek.), jei dirbantieji negali tiksliai naudoti darbo jrankiy ir
jrangos; tokiu atveju darbus batina nutraukti.

Pastabos:

1. Esant neZzymiems krituliams pradétus darbus galima baigti.
2. Esant rukui, sniegui, lietui pradéti darbus draudziama, leidZziama baigti pradétg operacija.

2.4, ATLIEKAMY BANDYMUY IR PASLEPTY DARBY SARASAS KURIY PRIEMIME PRIVALO
DALYVAUTI PROJEKTUOTOJO ATSTOVAI

Bandymai. Projektuotojo atstovai privalo dalyvauti visuose bandymuose turin€iuose jtakos esminiams statinio
statybos ir naudojimo reikalavimams uZztikrinti. Bandymai: jZeminimo kontdro varzos matavimai, pereinamuyjy varzy
matavimai, kabeliy izoliacijos varzos matavimai, jZeméjimo ,fazé-nulis* matavimai, ap$vietimo matavimai. Sie
bandymai ir nusako projektuojamy tinkly kokybe.

Paslépti darbai. Paslépty darby patikrinimo aktai pasiraSomi tik tada, kai Sios rasies darbai uzbaigiami visame
projekte. Kai Siuos darbus bitina atlikti dalimis, statytojo (uzsakovo), rangovo ir statinio projekto vykdymo priezidros
(kai surasant aktg dalyvauja ir projektuotojo atstovas) atstovai patikrina atlikty darby dalj ir apie tai padaro tam skirtg
jrasg Statyby darby Zurnale. Remiantis minétais jrasais, uzbaigus Sios riSies darbg objekte pasiraSomas paslépty
darby aktas.

Paslépti darbai tokie kaip:

Pamaty apzidréjimas prie$ uzpilant gruntu;

Jzeminimo kontlry apziaréjimas.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA
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SANAUDU ZINIARASTIS

ﬁ': Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo |\\I|,?‘:O Kiekis ::g::‘(l?‘?;
P1, PRIE KARAIMY G. 72
1. Karstai cinkuota kaginé apSvietimo atrama, H=6m vir§ TS-2.1.9 | kompl. 2
Zemes pavirSiaus, spalva RAL9004 MATT
2. Pamatas iki 6m auksc&io atramai TS-2.1.10 vnt. 2
3. Lenkta gembé, uZmaunama ant proj. atramos, =1100x760, |TS-2.1.11 vnt. 2
daZyta spalva RAL 9004 MATT 2 tipas
4. Sviestuvas LED 70W, 5000K, IP66 komplekte su ZHAGA TS-2.1.7 vnt. 2
valdikliu TS-2.1.8
5. Automatinis jungiklis 1F/1P/C/6A TS-2.11 vnt. 2
6. 1kV kabelis Al-4x16 su XLPE izoliacija ir apvalkalu TS-2.1.1 m 31
7. 1kV kabelis Cu-3x1,5 su PVC izoliacija ir apvalkalu TS-2.1.2 m 16
8. Galiné mova Al-4x16 kabeliui, komplekte su antgaliais TS-21.3 vnt. 4
9. Kabeliy signaliné juosta TS-2.1.6 m 13
10. |PEQ75 vamzdis TS-2.1.4 m 21
11. |HDPE@75 vamzdis TS-2.1.5 m 10
12. | AtsiSakojimo gnybty komplektas TS-2.1.13| kompl 3
13. |JZzeminimo jrenginys R<10Q:
— |Zzeminimo strypas 217,2mm, L=1,5m — 3 vnt,;
© Kelimo gaivete 517.2mm 1 vt T521.12| kompl. | 2
— Plieninis antgalis — 1vnt.;
—  KryZminé jungtis 217,2mm — 1 vnt.;
14. | Cinkuota juosta 25x4mm prijungimui TS-2.1.12 m 4
Statybos montavimo darbai
15. |Duobés atramos pamatui iSkasimas/uzpylimas vnt. 2
16. |Pamato apSvietimo atramai montavimas kompl. 2
17. | ApSvietimo atramos h-6m montavimas vnt. 2
18. |Gembés montavimas vnt. 2
19. | Sviestuvo montavimas vnt. 2
20. |Automatinio jungiklio 1FC6A montavimas atramoje vnt. 2
21. | AtsiSakojimo gnybty komplekto montavimas kompl. 3
22. | Tran$éjos iSkasimas/uzpylimas 1-2 kab. rankiniu badu m 5
23. |Tran$éjos iSkasimas/uzpylimas 1-2 kab. mechanizuotai m 8
24. |PE@75 vamzdzio paklojimas tran$éjoje m 13
25. |PE@75 vamzdzio paklojimas uzdaru badu m 10
26. |Duobés pradarimui kasimas / uzpylimas vnt. / m® 2
27. |PE@75 vamzdzio montavimas j atramg m 8
28. |Signalinés juostos paklojimas tran$éjoje vir§ pakloto kabelio m 13
29. |Kabelio Al-4x16 montavimas vamzdyje m 31
30. |Kabelio Cu-3x1,5 montavimas atramoje m 16
31. | 1kV kabelio Al-4x16 galiniy movy montavimas vnt. 4
32. |]Jzeminimo jrenginio R<10Q montavimas kompl. 2
33. |Prijungimas prie jZeminimo jrenginio vnt./m 2/4
34. |]zeminimo jrenginio varzos matavimas vnt. 2
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35. |Kabelio izoliacijos varzos matavimas vnt. 2

36. |Grunto sutankinimas m?3 4

37. |Zalios vejos atstatymas m? 4

38.

39. |Geodezinis trasos nuzymeéjimas (tasky sk&. 3) kompl. 1

40. |ISpildomoji nuotrauka m 23

41. |Kity organizacijy atstovy iSkvietimas kompl. 1

42. |Leidimas kasinéjimo darbams vnt. 1
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA
25-1858-TDP-E.SKZ(1) 2 2 0




SANAUDU ZINIARASTIS

ﬁ': Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo |\\I|,?‘:O Kiekis ::g::‘(l?‘?;
P2, PRIE KARAIMY G. 60
1. Karstai cinkuota kaginé apSvietimo atrama, H=6m vir§ TS-2.1.9 | kompl. 2
Zemes pavirSiaus, spalva RAL9004 MATT
2. Pamatas iki 6m auksc&io atramai TS-2.1.10 vnt. 2
3. Lenkta gembé, uZmaunama ant proj. atramos, =1100x760, |TS-2.1.11 vnt. 2
daZyta spalva RAL 9004 MATT 2 tipas
4. Sviestuvas LED 70W, 5000K, IP66 komplekte su ZHAGA TS-2.1.7 vnt. 2
valdikliu TS-2.1.8
5. Automatinis jungiklis 1F/1P/C/6A TS-2.11 vnt. 2
6. 1kV kabelis Al-4x16 su XLPE izoliacija ir apvalkalu TS-2.1.1 m 30
7. 1kV kabelis Cu-3x1,5 su PVC izoliacija ir apvalkalu TS-2.1.2 m 16
8. Galiné mova Al-4x16 kabeliui, komplekte su antgaliais TS-21.3 vnt. 4
9. Kabeliy signaliné juosta TS-2.1.6 m 7
10. |PEQ75 vamzdis TS-2.1.4 m 15
11. |HDPE@75 vamzdis TS-2.1.5 m 15
12. | AtsiSakojimo gnybty komplektas TS-2.1.13| kompl 3
13. |JZzeminimo jrenginys R<10Q:
— |Zzeminimo strypas 217,2mm, L=1,5m — 3 vnt,;
© Kelimo gaivete 517.2mm 1 vt TS2.1.12| kompl. | 2
— Plieninis antgalis — 1vnt.;
—  KryZminé jungtis 217,2mm — 1 vnt.;
14. | Cinkuota juosta 25x4mm prijungimui TS-2.1.12 m 4
Statybos montavimo darbai
15. |Duobés atramos pamatui iSkasimas/uzpylimas vnt. 2
16. |Pamato apSvietimo atramai montavimas kompl. 2
17. | ApSvietimo atramos h-6m montavimas vnt. 2
18. |Gembés montavimas vnt. 2
19. | Sviestuvo montavimas vnt. 2
20. |Automatinio jungiklio 1FC6A montavimas atramoje vnt. 2
21. | AtsiSakojimo gnybty komplekto montavimas kompl. 3
22. | Tran$éjos iSkasimas/uzpylimas 1-2 kab. rankiniu badu m 2
23. |Tran$éjos iSkasimas/uzpylimas 1-2 kab. mechanizuotai m 5
24. |PE@75 vamzdzio paklojimas tran$éjoje m 7
25. |PE@75 vamzdzio paklojimas uzdaru badu m 15
26. |Duobés pradarimui kasimas / uzpylimas vnt. / m® 3
27. |PE@75 vamzdzio montavimas j atramg m 8
28. |Signalinés juostos paklojimas tran$éjoje vir§ pakloto kabelio m 7
29. |Kabelio Al-4x16 montavimas vamzdyje m 30
30. |Kabelio Cu-3x1,5 montavimas atramoje m 16
31. | 1kV kabelio Al-4x16 galiniy movy montavimas vnt. 4
32. |]Jzeminimo jrenginio R<10Q montavimas kompl. 2
33. |Prijungimas prie jZeminimo jrenginio vnt./m 2/4
34. |]zeminimo jrenginio varzos matavimas vnt. 2
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35. |Kabelio izoliacijos varzos matavimas vnt. 2

36. |Grunto sutankinimas m?3 2.1

37. | Saligatvio trinkeliy dangos ardymas / atstatymas m? 3

38. |Zalios vejos atstatymas m? 4

39.

40. |Geodezinis trasos nuzymeéjimas (tasky skgé. 5) kompl. 1

41. |I3pildomoji nuotrauka m 22

42. |Kity organizacijy atstovy iSkvietimas kompl. 1

43. |Leidimas kasinéjimo darbams vnt. 1
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA
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SANAUDU ZINIARASTIS

ﬁ': Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo |\\I|,?‘:O Kiekis ::g::‘(l?‘?;
P3, PRIE KARAIMY G. 56
1. Karstai cinkuota kaginé apSvietimo atrama, H=6m vir§ TS-2.1.9 | kompl. 2
Zemes pavirSiaus, spalva RAL9004 MATT
2. Pamatas iki 6m auksc&io atramai TS-2.1.10 vnt. 2
3. Lenkta gembé, uZmaunama ant proj. atramos, =1100x760, |TS-2.1.11 vnt. 2
daZyta spalva RAL 9004 MATT 2 tipas
4. Sviestuvas LED 70W, 5000K, IP66 komplekte su ZHAGA TS-2.1.7 vnt. 2
valdikliu TS-2.1.8
5. Automatinis jungiklis 1F/1P/C/6A TS-2.11 vnt. 2
6. 1kV kabelis Al-4x16 su XLPE izoliacija ir apvalkalu TS-2.1.1 m 31
7. 1kV kabelis Cu-3x1,5 su PVC izoliacija ir apvalkalu TS-2.1.2 m 16
8. Galiné mova Al-4x16 kabeliui, komplekte su antgaliais TS-21.3 vnt. 4
9. Kabeliy signaliné juosta TS-2.1.6 m 7
10. |PEQ75 vamzdis TS-2.1.4 m 15
11. |HDPE@75 vamzdis TS-2.1.5 m 16
12. | AtsiSakojimo gnybty komplektas TS-2.1.13| kompl 3
13. |JZzeminimo jrenginys R<10Q:
— |Zzeminimo strypas 217,2mm, L=1,5m — 3 vnt,;
© Kelimo gaivete 517.2mm 1 vt TS2.1.12| kompl. | 2
— Plieninis antgalis — 1vnt.;
—  KryZminé jungtis 217,2mm — 1 vnt.;
14. | Cinkuota juosta 25x4mm prijungimui TS-2.1.12 m 4
Statybos montavimo darbai
15. |Duobés atramos pamatui iSkasimas/uzpylimas vnt. 2
16. |Pamato apSvietimo atramai montavimas kompl. 2
17. | ApSvietimo atramos h-6m montavimas vnt. 2
18. |Gembés montavimas vnt. 2
19. | Sviestuvo montavimas vnt. 2
20. |Automatinio jungiklio 1FC6A montavimas atramoje vnt. 2
21. | AtsiSakojimo gnybty komplekto montavimas kompl. 3
22. | Tran$éjos iSkasimas/uzpylimas 1-2 kab. rankiniu badu m 2
23. |Tran$éjos iSkasimas/uzpylimas 1-2 kab. mechanizuotai m 5
24. |PE@75 vamzdzio paklojimas tran$éjoje m 7
25. |PE@75 vamzdzio paklojimas uzdaru badu m 16
26. |Duobés pradarimui kasimas / uzpylimas vnt. / m® 3
27. |PE@75 vamzdzio montavimas j atramg m 8
28. |Signalinés juostos paklojimas tran$éjoje vir§ pakloto kabelio m 7
29. |Kabelio Al-4x16 montavimas vamzdyje m 31
30. |Kabelio Cu-3x1,5 montavimas atramoje m 16
31. | 1kV kabelio Al-4x16 galiniy movy montavimas vnt. 4
32. |]Jzeminimo jrenginio R<10Q montavimas kompl. 2
33. |Prijungimas prie jZeminimo jrenginio vnt./m 2/4
34. |]zeminimo jrenginio varzos matavimas vnt. 2
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Papildomi

Nr. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo vnt. Kiekis duomenys

35. |Kabelio izoliacijos varzos matavimas vnt. 2

36. |Grunto sutankinimas m?3 2.1

37. |Zalios vejos atstatymas m? 4

38.

39. |Geodezinis trasos nuzymeéjimas (tasky sk&. 3) kompl. 1

40. |ISpildomoji nuotrauka m 23

41. |Kity organizacijy atstovy iSkvietimas kompl. 1

42. |Leidimas kasinéjimo darbams vnt. 1
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA
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SANAUDU ZINIARASTIS

ﬁ': Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo |\\I|,?‘:O Kiekis ::g::‘(l?‘?;
P4, PRIE KARAIMY G. 53
1. Karstai cinkuota kaginé apSvietimo atrama, H=6m vir§ TS-2.1.9 | kompl. 3
Zemes pavirSiaus, spalva RAL9004 MATT
2. Pamatas iki 6m auksc&io atramai TS-2.1.10 vnt. 3
3. Lenkta gembé, uZmaunama ant proj. atramos, =1100x760, |TS-2.1.11 vnt. 3
daZyta spalva RAL 9004 MATT 2 tipas
4. Sviestuvas LED 70W, 5000K, IP66 komplekte su ZHAGA TS-2.1.7 vnt. 3
valdikliu TS-2.1.8
5. Automatinis jungiklis 1F/1P/C/6A TS-2.11 vnt. 3
6. 1kV kabelis Al-4x16 su XLPE izoliacija ir apvalkalu TS-2.1.1 m 36
7. 1kV kabelis Cu-3x1,5 su PVC izoliacija ir apvalkalu TS-2.1.2 m 24
8. Galiné mova Al-4x16 kabeliui, komplekte su antgaliais TS-21.3 vnt. 5
9. Kabeliy signaliné juosta TS-2.1.6 m 7
10. |PEQ75 vamzdis TS-2.1.4 m 7
11. |HDPE@75 vamzdis TS-2.1.5 m 20
12. | AtsiSakojimo gnybty komplektas TS-2.1.13| kompl 3
13. |JZzeminimo jrenginys R<10Q:
— |Zzeminimo strypas 217,2mm, L=1,5m — 3 vnt,;
© Kelimo gaivete 517.2mm 1 vt TS2.1.12| kompl. | 3
— Plieninis antgalis — 1vnt.;
—  KryZminé jungtis 217,2mm — 1 vnt.;
14. | Cinkuota juosta 25x4mm prijungimui TS-2.1.12 m 6
Statybos montavimo darbai
15. |Duobés atramos pamatui iSkasimas/uzpylimas vnt. 3
16. |Pamato apSvietimo atramai montavimas kompl. 3
17. | ApSvietimo atramos h-6m montavimas vnt. 3
18. |Gembés montavimas vnt. 3
19. | Sviestuvo montavimas vnt. 3
20. |Automatinio jungiklio 1FC6A montavimas atramoje vnt. 3
21. | AtsiSakojimo gnybty komplekto montavimas kompl. 3
22. | Tran$éjos iSkasimas/uzpylimas 1-2 kab. rankiniu badu m 2
23. |Tran$éjos iSkasimas/uzpylimas 1-2 kab. mechanizuotai m 5
24. |PE@75 vamzdzio paklojimas tran$éjoje m 7
25. |PE@75 vamzdzio paklojimas uzdaru badu m 20
26. |Duobés pradarimui kasimas / uzpylimas vnt. / m® 3
27. |PE@75 vamzdzio montavimas j atramg m 8
28. |Signalinés juostos paklojimas tran$éjoje vir§ pakloto kabelio m 7
29. |Kabelio Al-4x16 montavimas vamzdyje m 36
30. |Kabelio Cu-3x1,5 montavimas atramoje m 24
31. | 1kV kabelio Al-4x16 galiniy movy montavimas vnt. 5
32. |]Jzeminimo jrenginio R<10Q montavimas kompl. 3
33. |Prijungimas prie jZeminimo jrenginio vnt./m 3/6
34. |]zeminimo jrenginio varzos matavimas vnt. 3
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35. |Kabelio izoliacijos varzos matavimas vnt. 3

36. |Grunto sutankinimas m?3 2.1

37. | Saligatvio trinkeliy dangos ardymas / atstatymas m? 1

38. |Zalios vejos atstatymas m? 4

39.

40. |Geodezinis trasos nuzymeéjimas (tasky ské. 3) kompl. 1

41. |I3pildomoji nuotrauka m 27

42. |Kity organizacijy atstovy iSkvietimas kompl. 1

43. |Leidimas kasinéjimo darbams vnt. 1
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA
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SANAUDU ZINIARASTIS

ﬁ': Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo |\\I|,?‘:O Kiekis ::g::‘(l?‘?;
P5, PRIE KARAIMY G. 26A
1. Karstai cinkuota kaginé apSvietimo atrama, H=6m vir§ TS-2.1.9 | kompl. 2
Zemes pavirSiaus, spalva RAL9004 MATT
2. Pamatas iki 6m auksc&io atramai TS-2.1.10 vnt. 2
3. Lenkta gembé, uZmaunama ant proj. atramos, =1100x760, |TS-2.1.11 vnt. 2
daZyta spalva RAL 9004 MATT 2 tipas
4. Sviestuvas LED 70W, 5000K, IP66 komplekte su ZHAGA TS-2.1.7 vnt. 2
valdikliu TS-2.1.8
5. Automatinis jungiklis 1F/1P/C/6A TS-2.11 vnt. 2
6. 1kV kabelis Al-4x16 su XLPE izoliacija ir apvalkalu TS-2.1.1 m 36
7. 1kV kabelis Cu-3x1,5 su PVC izoliacija ir apvalkalu TS-2.1.2 m 16
8. Galiné mova Al-4x16 kabeliui, komplekte su antgaliais TS-21.3 vnt. 4
9. Kabeliy signaliné juosta TS-2.1.6 m 6
10. |PEQ75 vamzdis TS-2.1.4 m 14
11. |HDPE@75 vamzdis TS-2.1.5 m 22
12. | AtsiSakojimo gnybty komplektas TS-2.1.13| kompl 3
13. |JZzeminimo jrenginys R<10Q:
— |Zzeminimo strypas 217,2mm, L=1,5m — 3 vnt,;
© Kelimo gaivete 517.2mm 1 vt TS2.1.12| kompl. | 2
— Plieninis antgalis — 1vnt.;
—  KryZminé jungtis 217,2mm — 1 vnt.;
14. | Cinkuota juosta 25x4mm prijungimui TS-2.1.12 m 4
Statybos montavimo darbai
15. |Duobés atramos pamatui iSkasimas/uzpylimas vnt. 2
16. |Pamato apSvietimo atramai montavimas kompl. 2
17. | ApSvietimo atramos h-6m montavimas vnt. 2
18. |Gembés montavimas vnt. 2
19. | Sviestuvo montavimas vnt. 2
20. |Automatinio jungiklio 1FC6A montavimas atramoje vnt. 2
21. | AtsiSakojimo gnybty komplekto montavimas kompl. 3
22. | Tran$éjos iSkasimas/uzpylimas 1-2 kab. rankiniu badu m 2
23. |Tran$éjos iSkasimas/uzpylimas 1-2 kab. mechanizuotai m 4
24. |PE@75 vamzdzio paklojimas tran$éjoje m 6
25. |PE@75 vamzdzio paklojimas uzdaru badu m 22
26. |Duobés pradarimui kasimas / uzpylimas vnt. / m® 3
27. |PE@75 vamzdzio montavimas j atramg m 8
28. |Signalinés juostos paklojimas tran$éjoje vir§ pakloto kabelio m 6
29. |Kabelio Al-4x16 montavimas vamzdyje m 36
30. |Kabelio Cu-3x1,5 montavimas atramoje m 16
31. | 1kV kabelio Al-4x16 galiniy movy montavimas vnt. 4
32. |]Jzeminimo jrenginio R<10Q montavimas kompl. 2
33. |Prijungimas prie jZeminimo jrenginio vnt./m 2/4
34. |]zeminimo jrenginio varzos matavimas vnt. 2
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35. |Kabelio izoliacijos varzos matavimas vnt. 2

36. |Grunto sutankinimas m?3 1.8

37. | Saligatvio trinkeliy dangos ardymas / atstatymas m? 3

38. |Zalios vejos atstatymas m? 4

39.

40. |Geodezinis trasos nuzymeéjimas (tasky skgé. 4) kompl. 1

41. |I3pildomoji nuotrauka m 28

42. |Kity organizacijy atstovy iSkvietimas kompl. 1

43. |Leidimas kasinéjimo darbams vnt. 1
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA
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SANAUDU ZINIARASTIS

ﬁ'rl Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo I\‘n’zio Kiekis ::g::]i?‘r;;
P6, PRIE KARAIMY G. 2A
1. Karstai cinkuota kaginé apSvietimo atrama, H=6m vir$ TS-2.1.9 | kompl. 2
zemés pavirSiaus, spalva RAL9004 MATT
2. Pamatas iki 6m aukscio atramai TS-2.1.10 vnt. 2
3. Lenkta gembé, uZmaunama ant proj. atramos, =1100x760, |TS-2.1.11 vnt. 2
dazyta spalva RAL 9004 MATT 2 tipas
4. Sviestuvas LED 70W, 5000K, IP66 komplekte su ZHAGA TS-21.7 vnt. 2
valdikliu TS-2.1.8
5. Automatinis jungiklis 1F/1P/C/6A TS-2.11 vnt. 2
6. 1kV kabelis Al-4x16 su XLPE izoliacija ir apvalkalu TS-2.1.1 m 32
7. 1kV kabelis Cu-3x1,5 su PVC izoliacija ir apvalkalu TS-2.1.2 m 16
8. Galiné mova Al-4x16 kabeliui, komplekte su antgaliais TS-2.1.3 vnt. 4
9. Kabeliy signaliné juosta TS-2.1.6 m 11
10. |PEQ75 vamzdis TS-2.14 m 19
11. |HDPEQ75 vamzdis TS-2.1.5 m 13
12. | AtsiSakojimo gnybty komplektas TS-2.1.13| kompl 3
13. [Jzeminimo jrenginys R<10Q:
— JZeminimo strypas 217,2mm, L=1,5m — 3 vnt,;
© Klimb gats s172mm— 1 vnt; 1821.12| kompl. | 2
— Plieninis antgalis — 1vnt.;
—  KryZzminé jungtis 217,2mm — 1 vnt;
14. | Cinkuota juosta 25x4mm prijungimui TS-2.1.12 m 4
Statybos montavimo darbai
15. |Duobeés atramos pamatui iSkasimas/uzpylimas vnt. 2
16. |Pamato ap3vietimo atramai montavimas kompl. 2
17. | ApSvietimo atramos h-6m montavimas vnt. 2
18. |Gembés montavimas vnt. 2
19. |Sviestuvo montavimas vnt. 2
20. |Automatinio jungiklio 1FC6A montavimas atramoje vnt. 2
21. |AtsiSakojimo gnybty komplekto montavimas kompl. 3
22. |Tran$éjos iSkasimas/uzpylimas 1-2 kab. rankiniu badu m 3
23. |Tran$éjos iSkasimas/uzpylimas 1-2 kab. mechanizuotai m 8
24. |PE@75 vamzdzio paklojimas tran$éjoje m 11
25. |PE@75 vamzdzio paklojimas uzdaru badu m 13
26. |Duobés pradirimui kasimas / uzpylimas vnt. / m3 2
27. |PEQ75 vamzdzio montavimas j atramg m 8
28. |Signalinés juostos paklojimas transeéjoje virsS pakloto kabelio m 11
29. |Kabelio Al-4x16 montavimas vamzdyje m 32
30. |Kabelio Cu-3x1,5 montavimas atramoje m 16
31. | 1kV kabelio Al-4x16 galiniy movy montavimas vnt. 4
32. |]zeminimo jrenginio R<10Q montavimas kompl. 2
33. |Prijungimas prie jzeminimo jrenginio vnt./m 2/4
34. ||Zeminimo jrenginio varZzos matavimas vnt. 2
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35. |Kabelio izoliacijos varzos matavimas vnt. 2

36. | Grunto sutankinimas m?3 3.3

37. |Saligatvio trinkeliy dangos ardymas / atstatymas m? 4.2

38. |Zalios vejos atstatymas m2 7

39.

40. |Geodezinis trasos nuzymeéjimas (tasky skgé. 4) kompl. 1

41. |ISpildomoji nuotrauka m 24

42. |Kity organizacijy atstovy iSkvietimas kompl. 1

43. |Leidimas kasinéjimo darbams vnt. 1
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA
25-1858-TDP-E.SKZ(6) 2 2 0




SANAUDU ZINIARASTIS

ﬁ': Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo |\\I|,?‘:O Kiekis ::g::‘(l?‘?;
P7, PRIE TRAKU G. 6
1. Karstai cinkuota kaginé apSvietimo atrama, H=6m vir§ TS-2.1.9 | kompl. 3
Zemes pavirSiaus, spalva RAL9004 MATT
2. Pamatas iki 6m auksc&io atramai TS-2.1.10 vnt. 3
3. Lenkta gembé, uZmaunama ant proj. atramos, =1100x760, |TS-2.1.11 vnt. 3
daZyta spalva RAL 9004 MATT 2 tipas
4. Lenkta gembé, uzmaunama ant ESAMOS. atramos, TS-2.1.11 vnt. 1
~1100x760, dazyta spalva RAL 9004 MATT 1 tipas
5. Sviestuvas LED 70W, 5000K, IP66 komplekte su ZHAGA TS-21.7 vnt. 4
valdikliu TS-2.1.8
6. Automatinis jungiklis 1F/1P/C/6A TS-2.11 vnt. 4
7. 1kV kabelis Al-4x16 su XLPE izoliacija ir apvalkalu TS-2.1.1 m 59
8. 1kV kabelis Cu-3x1,5 su PVC izoliacija ir apvalkalu TS-2.1.2 m 32
9. Galiné mova Al-4x16 kabeliui, komplekte su antgaliais TS-2.1.3 vnt. 6
10. |Kabeliy signaliné juosta TS-2.1.6 m 6
11. |PEQ75 vamzdis TS-2.1.4 m 18
12. |HDPE@75 vamzdis TS-2.1.5 m 41
13. | AtsiSakojimo gnybty komplektas TS-2.1.13| kompl 4
14. |]zeminimo jrenginys R<10Q:
— |Zeminimo strypas 217,2mm, L=1,5m — 3 vnt,;
e A rsztiz) om | 4
— Plieninis antgalis — 1vnt,;
—  Kryzminé jungtis 217,2mm — 1 vnt.;
15. |Cinkuota juosta 25x4mm prijungimui TS-2.1.12 m 8
Statybos montavimo darbai
16. |Duobés atramos pamatui iSkasimas/uzpylimas vnt. 3
17. |Pamato ap8vietimo atramai montavimas kompl. 3
18. |ApSvietimo atramos h-6m montavimas vnt. 3
19. |Gembés montavimas vnt. 4
20. |Sviestuvo montavimas vnt. 4
21. | Automatinio jungiklio 1FC6A montavimas atramoje vnt. 4
22. |AtsiSakojimo gnybty komplekto montavimas kompl. 4
23. | Tran$éjos iSkasimas/uzpylimas 1-2 kab. rankiniu badu m 2
24. | Tran$éjos iSkasimas/uzpylimas 1-2 kab. mechanizuotai m 4
25. |PE@75 vamzdzio paklojimas transéjoje m 6
26. |PE@75 vamzdzio paklojimas uzdaru badu m 41
27. |Duobés pradirimui kasimas / uZpylimas vnt. / m3 6
28. |PE@75 vamzdzio montavimas j atramg m 12
29. |Signalinés juostos paklojimas tran$éjoje vir§ pakloto kabelio m 6
30. |Kabelio Al-4x16 montavimas vamzdyje m 59
31. |Kabelio Cu-3x1,5 montavimas atramoje m 32
32. | 1kV kabelio Al-4x16 galiniy movy montavimas vnt. 6
33. |]Jzeminimo jrenginio R<10Q montavimas kompl. 4
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34. |Prijungimas prie jzeminimo jrenginio vnt./m 4/8

35. |])Zeminimo jrenginio varZzos matavimas vnt. 4

36. |Kabelio izoliacijos varzos matavimas vnt. 3

37. | Grunto sutankinimas m?3 1.8

38. |Saligatvio trinkeliy dangos ardymas / atstatymas m? 3.6

39. |Zalios vejos atstatymas m? 3.6

40.

41. | Geodezinis trasos nuzymeéjimas (tasky ské. 8) kompl. 1

42. |ISpildomoji nuotrauka m 47

43. |Kity organizacijy atstovy iSkvietimas kompl. 1

44. |Leidimas kasinéjimo darbams vnt. 1
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA
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SANAUDU ZINIARASTIS

ﬁ': Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo |\\I|,?‘:O Kiekis ::g::‘(l?‘?;
P16, PRIE VYTAUTO G. 80
1. Lenkta gembé, uzmaunama ant ESAMOS. atramos, TS-2.1.11 vnt. 1
=1100x760, dazyta spalva RAL 9004 MATT 1 tipas
2. Sviestuvas LED 70W, 5000K, IP66 komplekte su ZHAGA TS-21.7 vnt. 1
valdikliu TS-2.1.8
3. Automatinis jungiklis 1F/1P/C/6A TS-2.11 vnt. 1
4. 1kV kabelis Cu-3x1,5 su PVC izoliacija ir apvalkalu TS-2.1.2 m 8
5. AtsiSakojimo gnybty komplektas TS-2.1.13| kompl. 1
6. Jzeminimo jrenginys R<10Q:
— |Zzeminimo strypas 217,2mm, L=1,5m — 3 vnt,;
- r jungimo mova — 2vnt.;
- ﬁ(;ﬁ%qos;:ljvu%é 2017,2r:m -1 \t/r,1t.; 18-2.1.12] kompl. 1
— Plieninis antgalis — 1vnt.;
—  Kryzminé jungtis 217,2mm — 1 vnt.;
7. Cinkuota juosta 25x4mm prijungimui TS-2.1.12 m 2
Statybos montavimo darbai
8. Gembés montavimas vnt. 1
9. |Sviestuvo montavimas vnt. 1
10. | Automatinio jungiklio 1FC6A montavimas atramoje vnt. 1
11. | AtsiSakojimo gnybty komplekto montavimas kompl. 1
12. |Kabelio Cu-3x1,5 montavimas atramoje m 8
13. |Jzeminimo jrenginio R<10Q montavimas kompl. 1
14. | Prijungimas prie jzeminimo jrenginio vnt./m 1/2
15. | ]Zeminimo jrenginio varzos matavimas vnt. 1
16. |Kabelio izoliacijos varzos matavimas vnt. 1
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P17, PRIE BIRUTES G. 44
1. Karstai cinkuota kaginé apSvietimo atrama, H=6m vir§ TS-2.1.9 | kompl. 1
Zemes pavirSiaus, spalva RAL9004 MATT
2. Pamatas iki 6m auksc&io atramai TS-2.1.10 vnt. 1
3. Lenkta gembé, uZmaunama ant proj. atramos, =1100x760, |TS-2.1.11 vnt. 1
daZyta spalva RAL 9004 MATT 2 tipas
4. Sviestuvas LED 70W, 5000K, IP66 komplekte su ZHAGA TS-2.1.7 vnt. 1
valdikliu TS-2.1.8
5. Automatinis jungiklis 1F/1P/C/6A TS-2.11 vnt. 1
6. 1kV kabelis Al-4x16 su XLPE izoliacija ir apvalkalu TS-2.1.1 m 24
7. 1kV kabelis Cu-3x1,5 su PVC izoliacija ir apvalkalu TS-2.1.2 m 8
8. Galiné mova Al-4x16 kabeliui, komplekte su antgaliais TS-21.3 vnt. 2
9. Kabeliy signaliné juosta TS-2.1.6 m 2
10. |PEQ75 vamzdis TS-2.1.4 m 6
11. |HDPE@75 vamzdis TS-2.1.5 m 18
12. | AtsiSakojimo gnybty komplektas TS-2.1.13| kompl 2
13. |JZzeminimo jrenginys R<10Q:
— |Zzeminimo strypas 217,2mm, L=1,5m — 3 vnt,;
© Kelimo gaivete 517.2mm 1 vt T52.1.12| kompl. | 1
— Plieninis antgalis — 1vnt.;
—  KryZminé jungtis 217,2mm — 1 vnt.;
14. | Cinkuota juosta 25x4mm prijungimui TS-2.1.12 m 2
Statybos montavimo darbai
15. |Duobés atramos pamatui iSkasimas/uzpylimas vnt. 1
16. |Pamato apSvietimo atramai montavimas kompl. 1
17. | ApSvietimo atramos h-6m montavimas vnt. 1
18. |Gembés montavimas vnt. 1
19. | Sviestuvo montavimas vnt. 1
20. |Automatinio jungiklio 1FC6A montavimas atramoje vnt. 1
21. | AtsiSakojimo gnybty komplekto montavimas kompl. 2
22. | Tran$éjos iSkasimas/uzpylimas 1-2 kab. rankiniu badu m 1
23. |Tran$éjos iSkasimas/uzpylimas 1-2 kab. mechanizuotai m 1
24. |PE@75 vamzdzio paklojimas tran$éjoje m 2
25. |PE@75 vamzdzio paklojimas uzdaru badu m 18
26. |Duobés pradarimui kasimas / uzpylimas vnt. / m® 3
27. |PE@75 vamzdzio montavimas j atramg m 4
28. |Signalinés juostos paklojimas tran$éjoje vir§ pakloto kabelio m 2
29. |Kabelio Al-4x16 montavimas vamzdyje m 24
30. |Kabelio Cu-3x1,5 montavimas atramoje m 8
31. | 1kV kabelio Al-4x16 galiniy movy montavimas vnt. 2
32. |]Jzeminimo jrenginio R<10Q montavimas kompl. 1
33. |Prijungimas prie jZeminimo jrenginio vnt./m 1/2
34. |]zeminimo jrenginio varzos matavimas vnt. 1
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35. |Kabelio izoliacijos varzos matavimas vnt. 1

36. | Grunto sutankinimas m?3 0.6

37. | Saligatvio trinkeliy dangos ardymas / atstatymas m? 1

38. |Zalios vejos atstatymas m? 2

39.

40. |Geodezinis trasos nuzymeéjimas (tasky ské. 3) kompl. 1

41. |I3pildomoji nuotrauka m 20

42. |Kity organizacijy atstovy iSkvietimas kompl. 1

43. |Leidimas kasinéjimo darbams vnt. 1
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ﬁ': Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo |\\I|,?‘:O Kiekis ::g::‘(l?‘?;
P18, PRIE BIRUTES G. 42
1. Karstai cinkuota kaginé apSvietimo atrama, H=6m vir§ TS-2.1.9 | kompl. 5
Zemes pavirSiaus, spalva RAL9004 MATT
2. Pamatas iki 6m auksc&io atramai TS-2.1.10 vnt. 5
3. Lenkta gembé, uZmaunama ant proj. atramos, =1100x760, |TS-2.1.11 vnt.
daZyta spalva RAL 9004 MATT 2 tipas
4. Sviestuvas LED 70W, 5000K, IP66 komplekte su ZHAGA TS-2.1.7 vnt. 5
valdikliu TS-2.1.8
5. Automatinis jungiklis 1F/1P/C/6A TS-2.11 vnt. 5
6. 1kV kabelis Al-4x16 su XLPE izoliacija ir apvalkalu TS-2.1.1 m 68
7. 1kV kabelis Cu-3x1,5 su PVC izoliacija ir apvalkalu TS-2.1.2 m 40
8. Galiné mova Al-4x16 kabeliui, komplekte su antgaliais TS-21.3 vnt. 9
9. Kabeliy signaliné juosta TS-2.1.6 m 1M
10. |PEQ75 vamzdis TS-2.1.4 m 27
11. |HDPE@75 vamzdis TS-2.1.5 m 41
12. | AtsiSakojimo gnybty komplektas TS-2.1.13| kompl 5
13. |JZzeminimo jrenginys R<10Q:
— |Zzeminimo strypas 217,2mm, L=1,5m — 3 vnt,;
© Kelimo gaivete 517.2mm 1 vt 152112 kompl. | 5
— Plieninis antgalis — 1vnt.;
—  KryZminé jungtis 217,2mm — 1 vnt.;
14. | Cinkuota juosta 25x4mm prijungimui TS-2.1.12 m 10
Statybos montavimo darbai
15. |Duobés atramos pamatui iSkasimas/uzpylimas vnt. 5
16. |Pamato apSvietimo atramai montavimas kompl.
17. | ApSvietimo atramos h-6m montavimas vnt. 5
18. |Gembés montavimas vnt. 5
19. | Sviestuvo montavimas vnt. 5
20. |Automatinio jungiklio 1FC6A montavimas atramoje vnt. 5
21. | AtsiSakojimo gnybty komplekto montavimas kompl. 5
22. | Tran$éjos iSkasimas/uzpylimas 1-2 kab. rankiniu badu m 3
23. |Tran$éjos iSkasimas/uzpylimas 1-2 kab. mechanizuotai m 8
24. |PE@75 vamzdzio paklojimas tran$éjoje m 11
25. |PE@75 vamzdzio paklojimas uzdaru badu m 41
26. |Duobés pradarimui kasimas / uzpylimas vnt. / m® 5
27. |PE@75 vamzdzio montavimas j atramg m 18
28. |Signalinés juostos paklojimas tran$éjoje vir§ pakloto kabelio m 1M
29. |Kabelio Al-4x16 montavimas vamzdyje m 70
30. |Kabelio Cu-3x1,5 montavimas atramoje m 40
31. | 1kV kabelio Al-4x16 galiniy movy montavimas vnt. 9
32. |]Jzeminimo jrenginio R<10Q montavimas kompl. 5
33. |Prijungimas prie jZeminimo jrenginio vnt./m 5/10
34. |]zeminimo jrenginio varzos matavimas vnt. 5
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35. |Kabelio izoliacijos varzos matavimas vnt. 5

36. | Grunto sutankinimas m?3 3.3

37. | Saligatvio trinkeliy dangos ardymas / atstatymas m? 3

38. |Zalios vejos atstatymas m? 11

39.

40. |Geodezinis trasos nuzymeéjimas (tasky skg¢. 8) kompl. 1

41. |I3pildomoji nuotrauka m 52

42. |Kity organizacijy atstovy iSkvietimas kompl. 1

43. |Leidimas kasinéjimo darbams vnt. 1
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA
25-1858-TDP-E.SKZ(18) 2 2 0




SANAUDU ZINIARASTIS

ﬁ': Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo |\\I|,?‘:O Kiekis ::g::‘(l?‘?;
P19, PRIE BIRUTES G. 27
1. Karstai cinkuota kaginé apSvietimo atrama, H=6m vir§ TS-2.1.9 | kompl. 2
Zemes pavirSiaus, spalva RAL9004 MATT
2. Pamatas iki 6m auksc&io atramai TS-2.1.10 vnt. 2
3. Lenkta gembé, uZmaunama ant proj. atramos, =1100x760, |TS-2.1.11 vnt.
daZyta spalva RAL 9004 MATT 2 tipas
4. Sviestuvas LED 70W, 5000K, IP66 komplekte su ZHAGA TS-2.1.7 vnt. 2
valdikliu TS-2.1.8
5. Automatinis jungiklis 1F/1P/C/6A TS-2.11 vnt. 2
6. 1kV kabelis Al-4x16 su XLPE izoliacija ir apvalkalu TS-2.1.1 m 19
7. 1kV kabelis Cu-3x1,5 su PVC izoliacija ir apvalkalu TS-2.1.2 m 16
8. Galiné mova Al-4x16 kabeliui, komplekte su antgaliais TS-21.3 vnt. 2
9. Kabeliy signaliné juosta TS-2.1.6 m 4
10. |PEQ75 vamzdis TS-2.1.4 m 8
11. |HDPE@75 vamzdis TS-2.1.5 m 11
12. | AtsiSakojimo gnybty komplektas TS-2.1.13| kompl 2
13. |JZzeminimo jrenginys R<10Q:
— |Zzeminimo strypas 217,2mm, L=1,5m — 3 vnt,;
© Kelimo gaivete 517.2mm 1 vt T521.12| kompl. | 2
— Plieninis antgalis — 1vnt.;
—  KryZminé jungtis 217,2mm — 1 vnt.;
14. | Cinkuota juosta 25x4mm prijungimui TS-2.1.12 m 4
Statybos montavimo darbai
15. |Duobés atramos pamatui iSkasimas/uzpylimas vnt. 2
16. |Pamato apSvietimo atramai montavimas kompl. 2
17. | ApSvietimo atramos h-6m montavimas vnt. 2
18. |Gembés montavimas vnt. 2
19. | Sviestuvo montavimas vnt. 2
20. |Automatinio jungiklio 1FC6A montavimas atramoje vnt. 2
21. | AtsiSakojimo gnybty komplekto montavimas kompl. 2
22. | Tran$éjos iSkasimas/uzpylimas 1-2 kab. rankiniu badu m 3
23. |Tran$éjos iSkasimas/uzpylimas 1-2 kab. mechanizuotai m 8
24. |PE@75 vamzdzio paklojimas tran$éjoje m 4
25. |PE@75 vamzdzio paklojimas uzdaru badu m 1M
26. |Duobés pradarimui kasimas / uzpylimas vnt. / m® 2
27. |PE@75 vamzdzio montavimas j atramg m 4
28. |Signalinés juostos paklojimas tran$éjoje vir§ pakloto kabelio m 4
29. |Kabelio Al-4x16 montavimas vamzdyje m 19
30. |Kabelio Cu-3x1,5 montavimas atramoje m 16
31. | 1kV kabelio Al-4x16 galiniy movy montavimas vnt. 2
32. |]Jzeminimo jrenginio R<10Q montavimas kompl. 2
33. |Prijungimas prie jZeminimo jrenginio vnt./m 2/4
34. |]zeminimo jrenginio varzos matavimas vnt. 2
PROJEKTO PAVADINIMAS
gX'-?\I;' " EI 5 d Ik. 303042484 TRAKY M. PESCIYJY PEREJY KRYPTINIO APSVIETIMO
DOK. NR. g rl Trarooar 00322 | IRENGIMAS
DOKUMENTO PAV. LAIDA
o171 | POV J. SILINGIENE M SANAUDUY KIEIY ZINIARASTIS 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
LT TRAKUY RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA | 25-1858-TDP-E.SKZ(19) 9




ﬁ"! Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo I\\II:‘:O Kiekis :32:,1?,’;;

35. |Kabelio izoliacijos varzos matavimas vnt. 2

36. | Grunto sutankinimas m?3 3.3

37. | Saligatvio trinkeliy dangos ardymas / atstatymas m? 1.8

38. |Zalios vejos atstatymas m? 4

39.

40. |Geodezinis trasos nuzymeéjimas (tasky skgé. 2) kompl. 1

41. |I3pildomoji nuotrauka m 15

42. |Kity organizacijy atstovy iSkvietimas kompl. 1

43. |Leidimas kasinéjimo darbams vnt. 1
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA
25-1858-TDP-E.SKZ(19) 2 2 0




KABELIY MONTAVIMO ZINIARASTIS

. 3 _ ®
Kabelio trasa Kabelloirpi'T\lglopmo badas g
gis (m) 5 ®
Ke) o
Tranééjoje | £ < 3 E
Kabelio =& |EE|Y | g%
; [0) 0 © - D g
marke ir K?Ibfsl'o (_'E“ E S § ] é E c_su £
.. . skerspjlvis 9 = N | 82| Q% | B o 3
PradZia Pabaiga 281 ® | B3| B8 | @ o€
— 8 Ee] c 8 = £ P o 9
c 35 N >3 & = 3 o £
8= £ ws| 58 | F N
e S la |ws |2
@ w a o g ©
o a | T i
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11
P1, PRIE KARAIMY G. 72
Esama atrama Atr. 1 AL-4x16 12 8 8 - 4 8 2
Atr. 1 Atr. 2 AL-4x16 19 5 5 10 4 5 2
Viso AL-4x16 31 13 13 10 8 13 4
P2, PRIE KARAIMY G. 60
Esama atrama Atr. 1 AL-4x16 8 4 4 0 4 4 2
Atr. 1 Atr. 2 AL-4x16 22 3 3 15 4 3 2
Viso AL-4x16 30 7 7 15 8
P3, PRIE KARAIMY G. 56
Esama atrama Atr. 1 AL-4x16 13 5 5 4 4 5 2
Atr. 1 Atr. 2 AL-4x16 24 4 4 16 4 4 2
Viso AL-4x16 37 9 9 20 8 9 4
P4, PRIE KARAIMY G. 53
Esama atrama Atr. 2 AL-4x16 13 9 9 - 4 9 2
Atr. 2 Atr. 1 AL-4x16 23 8 8 11 4 8 2
Atr. 3 Atr. 3 Esamas (2) - - - (2) - 1
Viso AL-4x16 36(2) 17 17 1 8(2) 17 5
P5, PRIE KARAIMU G. 26A
Esama atrama Atr. 2 AL-4x16 15 3 3 8 4 3 2
Atr. 2 Atr. 1 AL-4x16 21 3 3 14 4 3 2
Viso AL-4x16 36 6 6 22
P6, PRIE KARAIMY G. 2A
Esama atrama Atr. 2 AL-4x16 8 4 4 - 4 4 2
Atr. 2 Atr. 1 AL-4x16 25 8 8 13 4 8 2
Viso AL-4x16 33 12 12 13 8 12
P7, PRIE TRAKU G. 6
Esamﬁ ragama / Atr. 4 AL-4x16 22 3| 3 | 15| 4 3 | 2
Esamﬁragama / Atr.2 AL-4x16 15 2 | 2| 9| a4 2 | 2

PROJEKTO PAVADINIMAS

KVAL. n Elgrid, MB . .
PATV. EI rl d T +31'7<b360437033‘;g‘2‘ TRAKUY M. PESCIYJU PEREJU KRYPTINIO APSVIETIMO
DOK. NR. E.p. info@elgrid.It IRENGIMAS

DOKUMENTO PAV. LAIDA
89171 | POV J. SILINGIENE Slducg] ByLos supeTiES ZINIARASTIS
S a— 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU
LT TRAKU RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA | 25-1858-TDP-E.KMZ ] )




Atr. 2 Atr. 1 AL-4x16 26 7 7 15 4 7
Viso AL-4x16 63 12 12 | 39 12 12
P17, PRIE BIRUTES G. 44
Esama atrama Atr.1 AL-4x16 24 18 4
Viso AL-4x16 24 2 18 4
P18, PRIE BIRUTES G. 42
Esama atrama Atr. 1 AL-4x16 7 3 3 - 4 3 2
Atr. 1 Atr.2 AL-4x16 12 1 1 7 4 1 2
Atr. 2 Atr. 3 AL-4x16 21 6 6 11 4 6 2
Atr. 4 Atr. 4 Esamas (2) - - - (2) - 1
Esama atrama Atr. 5 AL-4x16 28 1 1 23 4 1 2
Viso AL-4x16 68(2) 1 11 41 | 16(2) | 11 9
P19, PRIE BIRUTES G. 27
Esama atrama Atr. 1 AL-4x16 19 4 4 11 4 4 2
Viso AL-4x16 19 4 11 4 4
Viso 366 74 74 | 207 84 74 44
Dokumento zymuo Lapas Lapy Laida

25-1858-TDP-E.KMZ




OBJEKTO VIETA
s ’
’ ¢ = , 2 o ( Elektros tiekimo schema
: %05 \ + \
) \
N ‘\ P01, PRIE KARAIMY G. 72
\ \
{ \
;, : 1 AR \ 01 02
' : \ \
a 2 : \
. \ \
* v, y_ \ \
N N N \ ) )
: * | 2E =E
Ny N \ o o
s N Sl ) )
\ ! O O
4400-0383-1643 ‘\
\ d6a oA
A
s N Perkelti peréjos Zenklg \
Atramos ir Sviestuvo vizualizacija e A N ant proj. ap8vietimo atramos |
e \ Demontuoti stulpg ir pristatyti | ! Al-4x16 Al-4x16
~760mm L7 N Traky r. sav. administracijos “ [=12m L [=19m L
e ’ nurodyta vieta ! R<10Q R<10Q
X=6057617.03 \
7 - -
. 4400-3990-7369 . . V=520536 37 X
7/ N )
\
\
X=6057611.49 AN !
Atramos, gembés ir Sviestuvo Y=559528.30 h A N \
korpuso spalva RAL 9004 MATT X=6057610.12 NN !
Y=559529.40 ) Perkelti peréjos Zenklg \
o . e ’ ant proj. ap8vietimo atramos ‘\
P"IVSIJ_UH_QtI nuo esamos -~ Demontuoti stulpg ir pristatyti | \
c apsvietimo atramos Traky r. sav. administracijos ~ ~ \
g nurodytg vietg N \
. o !
© N /
- RN /
-~ N /
_- - Ny
Atramos pamatas 77
PASTABOS:

0 2025-08 STATYBAI
LAIDA | ISLEIDIMO DATA [ LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. MB Elgrid | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
NV ME PATV. = Jm. k. 303042484
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI DOK. NR. grl Tel. +370 647 00322 | TRAKY M. PESCIYJY PEREJY KRYPTINIO APSVIETIMO JRENGIMAS
——E2—— |Projektuojamas ap3vietimo kabelis E. p. info@elgrid.It
IZZZZEIZZT Projektuojamas apsauginis vamzdis 39171 PDV J. SILINGIENE 5 Y/ DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
o-® Projektuojama atrama su LED 8viestuvu peréjos ap3vietimui d P1, PRIE KARAIMY G. 72, TRAKAI, TRAKY R. SAV.
Jextuo) rama ¢ Perejos ap APSVIETIMO TRASOS PLANAS M1:500 IR ELEKTROS 0
Projektuojamas jZeminimo kontdras, R<10Q TIEKIMO SCHEMA
X Demontuojamas jrenginys STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
------ Zemés sklypo ribos It | TRAKU RAJONO
. ypo . SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA 25/1858-TDP-E.B-01 1 1
Projektuojama prieduobé

1. Peréjy apSvietimo tinklai klojami valstybinéje zeméje, gatvés raudonuyjy linijy ribose, iSskyrus tarp tasky A-B - sklype Nr. 4400-0383-1643.
2. Tiesiant elektros kabelines linijas, jrengiant atramas, batina iSlaikyti visus norminius atstumus nuo Zeldiniy ir poZeminiy komunikacijy.

3. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamy komunikacijy apsaugos zonose (vandentiekis, buitinés nuotekos, Silumos tinklai, praeinamas
tunelis (statinys), dujotiekis, rysiy tinklai), prie$ darby pradzig iSsikviesti tas komunikacijas ekploatuojanciy organizacijy atstovus.
4. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamy komunikacijy apsaugos zonose, darbus atlikti rankiniu badu, pagal galimybe.
5. Esamy inzineriniy tinkly jgilinimus tikslinti vykdant darbus, iSsikvietus organizacijy atstovus.

6. Atlikus darbus atstatyti dangas.

7. Kelio juostos ribose kabelis klojamas ne mazesniame kaip 1,2 m gylyje vamzdyje.

8. Vaziuojamoje kelio dalyje nepriklausomai nuo dangos konstrukcijos kabelis klojamas uzdaru badu ( betran$éjés technologijos),
nepazeidziant esamos dangos.

9. Vykdant darbus kultdros paveldo ar / ir saugomy parky teritorijoje, darbus vykdyti laikantis atitinkamy reikalavimy.




OBJEKTO VIETA

Perkelti peréjos Zenklg

ant proj. apSvietimo atramos
Demontuoti stulpg ir pristatyti &
Traky r. sav. administracijos nurodytg vietg

X=6057472.33 3

Y=559716.14
X=6057472.59
Y=559716.54 />
X=6057471.81
Y=559717.99

Prisijungti nuo esamos
apsSvietimo atramos

Atramos ir Sviestuvo vizualizacija

=760mm

Atramos, gembés ir Sviestuvo
korpuso spalva RAL 9004 MATT

1= /
e ! '
3
[{e}
Pjavis
Dujotiekio trasa
L(m)
%.p.152,62
(A A A e i )
Atramos pamatas 7/ _ v.v.151,79 dujotiekio trasa
=0,83m m.s. PLN150/159
>1,62m v.v.151,66 dujotiekio trasa
. v.s. PLN150/159
=0,5m v.v. €151; v.d75
e, N A — === ==p==

Projektuojama KL

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Projektuojamas ap3Svietimo kabelis

Projektuojamas apsauginis vamzdis

Projektuojama atrama su LED Sviestuvu peréjos apSvietimui
Projektuojamas jZeminimo kontdras, R<10Q

X Demontuojamas jrenginys

Zemeés sklypo ribos

Projektuojama prieduobé

4400-1986-1559 !

. Elektros tiekimo schema

P02, PRIE KARAIMY G. 60

/ 01

7977-0002-0009 !

X=6057480.28
Y=559722.92

X=6057479.10
Y=559726.82
} Perkelti peréjos Zenklg

"_2 ant proj. ap$vietimo atramos C;fli:A
~ Demontuoti stulpg ir pristatyti j Traky

7> r. sav. administracijos nurodytg vietg

v.975mm L=4m
uzdaru badu

. Atsargiai dujos!

~ Pjuvis: Dujotiekio trasa.

Cu-3x1.5
L=8m
s Cu-3x1.5 ® =)
L=8m N
'I_"I

Q
e
>

Al-4x16
L=8m

Al-4x16
2 [=22m

R<10Q

w
a1
o)

PASTABOS:

1. Peréjy apSvietimo tinklai klojami valstybinéje Zeméje, gatvés raudonujy linijy ribose.

2. Tiesiant elektros kabelines linijas, jrengiant atramas, batina iSlaikyti visus norminius atstumus nuo Zeldiniy ir poZzeminiy komunikacijy.

3. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamy komunikacijy apsaugos zonose (vandentiekis, buitinés nuotekos, Silumos tinklai, praeinamas
tunelis (statinys), dujotiekis, rysiy tinklai), prieS darby pradzig iSsikviesti tas komunikacijas ekploatuojanéiy organizacijy atstovus.

4. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamy komunikacijy apsaugos zonose, darbus atlikti rankiniu badu, pagal galimybe.

5. Esamy inzineriniy tinkly jgilinimus tikslinti vykdant darbus, iSsikvietus organizacijy atstovus.

6. Atlikus darbus atstatyti dangas.

7. Kelio juostos ribose kabelis klojamas ne mazZesniame kaip 1,2 m gylyje vamzdyje.

8. Vaziuojamoje kelio dalyje nepriklausomai nuo dangos konstrukcijos kabelis klojamas uzdaru bidu ( betranséjés technologijos),
nepazeidziant esamos dangos.

9. Vykdant darbus kultdros paveldo ar / ir saugomy parky teritorijoje, darbus vykdyti laikantis atitinkamy reikalavimy.

0 2025-08 STATYBAI
LAIDA | ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. MB Elgrid | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. = Jm. k. 303042484
DOK. NR. grl Tel. +370 647 00322 | TRAKY M. PESCIUJY PEREJY KRYPTINIO APSVIETIMO |RENGIMAS
E. p. info@elgrid.It
39171 PDV J. SILINGIENE 3 )/ | DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
% P2, PRIE KARAIMU G. 60, TRAKAI, TRAKU R. SAV.
APSVIETIMO TRASOS PLANAS M1:500 IR ELEKTROS 0
TIEKIMO SCHEMA
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
It TRAKU RAJONO
SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA 25/1858-TDP-E.B-02 1 1




OBJEKTO VIETA
| +
} . .
i Elektros tiekimo schema
| P03, PRIE KARAIMY G. 56
E
1
raimy g, E 01
]
! Perkelti peréjos Zenklg
E | ant proj. ap$vietimo atramos 02
! Demontuoti stulpg ir pristatyti j Traky 0
i | r. sav. administracijos nurodytg vietg %o%
: X=6057426.29 2
A~ O 0|
<€
1F i
. Atsargiai dujos! C6A o |
~~~~~~~~~~ Pjivis: Dujotiekio trasa. ©
~~~~~~~~~~ (altitude tikslinti darby metu) 1
~~~~~~~~~~~~ C6A
ant proj. apSvietimo atramos RSEOQ
Demontuoti stulpg ir pristatyti j Traky r. AI_'4X16
- p h L=24m T
sav. administracijos nurodytg vietg —
X=6057417.19 R<10Q
Y=559940.76
L o v.@75mm L=2x4m
Atramos ir Sviestuvo vizualizacija uzdaru biidu //
X=6057415.90 / /
~760mm Y=559947.01 //
Prisijungti nuo esamos /
~ apSvietimo atramos
Atramos, gembés ir Sviestuvo
korpuso spalva RAL 9004 MATT
£
£
o
S
[{e}
Pjavis PASTABOS:
Dujotiekio trasa T o . Con . .
L 1. Perejy apSvietimo tinklai klojami valstybineje Zeméje, gatvés raudonuyjy linijy ribose, iSskyrus tarp tasky A-B - sklype Nr. 7977-0002-0140.
(m) . 2. Tiesiant elektros kabelines linijas, jrengiant atramas, batina iSlaikyti visus norminius atstumus nuo Zeldiniy ir poZeminiy komunikacijy.
2.p.152,37 A e o e . ) ) .
. _ ya o . _ 3. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamy komunikacijy apsaugos zonose (vandentiekis, buitinés nuotekos, Silumos tinklai, praecinamas
V2222222227722 270 ] 772272777 ///1/;1 'ggd/%/t‘,//k; /t/ 77 tunelis (statinys), dujotiekis, rysiy tinklai), prie$ darby pradzig i$sikviesti tas komunikacijas ekploatuojangiy organizacijy atstovus.
~0.48m V.v.Aol, ujotiekio trasa 4. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamy komunikacijy apsaugos zonose, darbus atlikti rankiniu badu, pagal galimybe.
Atramos pamatas 777 ! m.s. PLN150/159 . L [ S P . .
SN 5. Esamy inZineriniy tinkly jgilinimus tikslinti vykdant darbus, iSsikvietus organizacijy atstovus.
>1.38m v.v.151,64 dujotiekio trasa . .
' vs. PLN150/159 6. Atlikus darbus atstatyti dangas.
>0,5m e <150 99: v.d75 7. Kelio juostos ribose kabelis klojamas ne mazesniame kaip 1,2 m gylyje vamzdyje.
__________ . - _Vﬁ'_‘__’_ ’_V'_ o 8. VazZiuojamoje kelio dalyje nepriklausomai nuo dangos konstrukcijos kabelis klojamas uzdaru bidu ( betran$éjés technologijos),
==[=——L0r =L —— e e e R e e e P nepaieidiiant esamos dar‘lgOS.
9. Vykdant darbus kultdros paveldo ar / ir saugomy parky teritorijoje, darbus vykdyti laikantis atitinkamy reikalavimy.
Proiektuoi KL 0 2025-08 STATYBAI
r m & 7
ojextuojama LAIDA | ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. MB Elgrid | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
> : PATV. = Im. k. 303042484 . .
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI DOK. NR. grl Tel. +370 647 00322 [ TRAKY M. PESCIYJY PEREJY KRYPTINIO APSVIETIMO |JRENGIMAS
—e—=a— |Projektuojamas ap$vietimo kabelis E. p. info@elgrid.It
s=emmensenemeeees: | Projektuojamas apsauginis vamzdis 39171 PDV | J. SILINGIENE S /| DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
o-® Projektuojama atrama su LED Sviestuvu peréjos apSvietimui fa) P3, PRIE KARAIMY G. 36, TRAKAI, TRAKU R. SAV.
JeILO) rama ¢ perejos ap APSVIETIMO TRASOS PLANAS M1:500 IR ELEKTROS 0
Projektuojamas jZeminimo kontdras, R<10Q TIEKIMO SCHEMA
X Demontuojamas jrenginys STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
----------- Zemés sklypo ribos It | TRAKURAJONO
. 1YPO X . SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA 25/1858-TDP-E.B-03 1 1
Projektuojama prieduobé




OBJEKTO VIETA

=T

Esamg aps8vietimo atrama

kd
’fara,-,h ’ ," su Sviestuvu demontuoti
A U =
/ Kelio Zenklus permontuoti
ant naujos atramos
a4 A Demontuoti stulpg ir pristatyti j Traky r. *_

sav. administracijos nurodytg vietg

51 -
Prisijungti nuo esamos ) )

464 as

apsvietimo atramos
ag

v.@75mm L=9m
uzdaru bidu

Atsargiai dujos!

Pjuvis: Dujotiekio trasa.

(altitude tikslinti darby metu)

£l

Y=560069.36

X=6057350.74
Y=560074.54

DY

Atramos, gembés ir Sviestuvo
korpuso spalva RAL 9004 MATT

6000mm

Pjavis
Dujotiekio trasa
L(m)
2.p.151,05
(LAl A A A )
77 B v.v.150,1 dujotiekio trasa
Atramos pamatas =0,75m v.s. PLN150/159
=1,55m v.v.150,18 dujotiekio trasa
. m.s. PLN150/159
20,5m V.v. £149,5; v.d75
P n— et — e e h e

Projektuojama KL

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Projektuojamas apS8vietimo kabelis
Projektuojamas apsauginis vamzdis
Projektuojama atrama su LED Sviestuvu peréjos apSvietimui

Projektuojamas LED 8&viestuvas su gembe ant esamos atramos
peréjos apSvietimui

—E2

TETCErCETESTETTSTEEE.

Projektuojamas jZeminimo kontdras, R<10Q

Demontuojamas jrenginys

Zemeés sklypo ribos

Projektuojama prieduobé

~

TH2
ZES
A ant proj. apsvietimo atramos

- Demontuoti stulpg ir pristatyti j Traky r.

‘if;,& |

Elektros tiekimo schema

P04, PRIE KARAIMY G. 53

/ 01 02 03
'I
/
/
/
'l
/
/ 0 ) W)
/ e <& <le
AP &P 3P
/ S| S| S|
O O Ol
1F 1F 1F
,,’ C6A C6A C6A
4
4
/ Esamas kabelis,
S /! Al-4x16 Al-4x16 ermontuojamas
- g ST e L [=22m L [=13m
Perkelti kelio Zenklus /! quOQ quOQ R<50Q

\\ av. administracijos nurodytg vietg \\\
At ir $viestuvo vizualizacija g ™ S ~K O
ramos ir Svies $ 4 b S
: S \ X=6057358.80 "~
T S TN Y=560080.54 IS
=760mm - !

’
4
7

v.975mm L=11m

PASTABOS:

1. Perejy apSvietimo tinklai klojami valstybinéje Zzeméje, gatvés raudonujy linijy ribose.

2. Tiesiant elektros kabelines linijas, jrengiant atramas, bdtina ilaikyti visus norminius atstumus nuo Zeldiniy ir poZzeminiy komunikacijy.

3. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamy komunikacijy apsaugos zonose (vandentiekis, buitinés nuotekos, Silumos tinklai, praeinamas
tunelis (statinys), dujotiekis, rysiy tinklai), prie$ darby pradzig iSsikviesti tas komunikacijas ekploatuojanéiy organizacijy atstovus.

4. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamy komunikacijy apsaugos zonose, darbus atlikti rankiniu badu, pagal galimybe.

5. Esamy inZineriniy tinkly jgilinimus tikslinti vykdant darbus, iSsikvietus organizacijy atstovus.

6. Atlikus darbus atstatyti dangas.

7. Kelio juostos ribose kabelis klojamas ne mazesniame kaip 1,2 m gylyje vamzdyje.

8. Vaziuojamoje kelio dalyje nepriklausomai nuo dangos konstrukcijos kabelis klojamas uzdaru bldu ( betran$eéjés technologijos),
nepazeidziant esamos dangos.

9. Demontuotas atramas, Sviestuvus ir gembes pristatyti Traky rajono savivaldybei.
10. Vykdant darbus kultdros paveldo ar / ir saugomy parky teritorijoje, darbus vykdyti laikantis atitinkamy reikalavimy.

0 2025-08 STATYBAI
LAIDA | ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. MB Elgrid | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. m Jm. k. 303042484 . )
DOK. NR. grl Tel. +370 647 00322 | TRAKU M. PESCIYJY PEREJY KRYPTINIO APSVIETIMO JRENGIMAS
E. p. info@elgrid.It
39171 PDV J. SILINGIENE 3 /| DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
5 P4, PRIE KARAIMY G. 53, TRAKAI, TRAKU R. SAV.
APSVIETIMO TRASOS PLANAS M1:500 IR ELEKTROS 0
TIEKIMO SCHEMA
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPUY
It TRAKUY RAJONO
SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA 25/1858-TDP-E.B-04 1 1




OBJEKTO VIETA

268

Atramos ir Sviestuvo vizualizacija

=760mm

Atramos, gembés ir Sviestuvo
korpuso spalva RAL 9004 MATT

6000mm

Atsargiai dujos!
Pjavis: Dujotiekio trasa. |
,  (altitude tikslinti darby metu)
Perkelti peréjos Zenklg
ant proj. apsSvietimo atramos AREN
Demontuoti stulpg ir pristatyti j Traky r.
sav. administracijos nurodytg vietg

4400-50

uzdaru badu
v.975mm L=8m
uzdaru badu

X=6057133.80
Y=560183.84

Prisijungti nuo esamos /

aps$vietimo atramos

Pjavis
Dujotiekio trasa
L(m)
7.p.151,43

R s R A R,

777

Atramos pamatas

v.v.150,4 dujotiekio trasa
m.s. PLN150/159
v.s. PLN200/219

v.v. £149,7; v.d75
=== =—=—=—FZ==

=1,03m
21,73m
20,5m

Projektuojama KL

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Projektuojamas ap3vietimo kabelis

-|Projektuojamas apsauginis vamzdis

Projektuojama atrama su LED $viestuvu peréjos apSvietimui

Projektuojamas jZeminimo kontdras, R<10Q

Demontuojamas jrenginys

Zemeés sklypo ribos

Projektuojama prieduobé

Demontupt! stulpg ir pristatyti j Trakq r. L Al-4x16 Al-4x16
sav. administracijos nurodytg vietg L=21m L=15m
yd = -
g R<10Q R<10Q
e
e
'd
e
e
7
7
e
7
7
'd
'
e
\ /
\ e
\ e
\ z
\ P
\ 7
\ 7’
N7
v
PASTABOS:

\ . .
\ Elektros tiekimo schema
\
\\ P05, PRIE KARAIMY G. 26A
AN 01 02
\
\
\
\
K Je Je
N < <
N e e
\ S| S|
O O
\
\
96-4980 \ 1k 1k
Perkelti peréjos Zzenklg -7 C6A C6A
ant proj. apsvietimo atramos e

'

1. Peréjy apSvietimo tinklai klojami valstybinéje Zzeméje, gatvés raudonujy linijy ribose, i§skyrus tarp taSky A-B, C-D - sklype Nr. 4400-5096-4980.
2. Tiesiant elektros kabelines linijas, jrengiant atramas, bdtina iSlaikyti visus norminius atstumus nuo Zeldiniy ir poZzeminiy komunikacijy.

3. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamy komunikacijy apsaugos zonose (vandentiekis, buitinés nuotekos, Silumos tinklai, praeinamas
tunelis (statinys), dujotiekis, rySiy tinklai), prie$ darby pradzig iSsikviesti tas komunikacijas ekploatuojanéiy organizacijy atstovus.

4. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamy komunikacijy apsaugos zonose, darbus atlikti rankiniu badu, pagal galimybe.

5. Esamy inZineriniy tinkly jgilinimus tikslinti vykdant darbus, iSsikvietus organizacijy atstovus.

6. Atlikus darbus atstatyti dangas.

7. Kelio juostos ribose kabelis klojamas ne mazesniame kaip 1,2 m gylyje vamzdyje.

8. Vaziuojamoje kelio dalyje nepriklausomai nuo dangos konstrukcijos kabelis klojamas uzdaru bldu ( betranseéjés technologijos), nepazeidziant
esamos dangos.

0 2025-08 STATYBAI
LAIDA | ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. MB Elgrid | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. ' Jm. k. 303042484
DOK. NR. grl Tel. +370 647 00322 | TRAKY M. PESCIYJU PEREJY KRYPTINIO APSVIETIMO JRENGIMAS
E. p. info@elgrid.It
39171 PDV J. SILINGIENE 5 /| DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
& P5, PRIE KARAIMU G. 26A, TRAKAI, TRAKU R. SAV.
APSVIETIMO TRASOS PLANAS M1:500 IR ELEKTROS 0
TIEKIMO SCHEMA
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
It TRAKU RAJONO
SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA 25/1858-TDP-E.B-05 1 1




OBJEKTO VIETA
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Atramos ir Sviestuvo vizualizacija

=760mm

Atramos, gembés ir Sviestuvo
korpuso spalva RAL 9004 MATT

6000mm

Pjavis
Dujotiekio trasa
L(m)
2.p.150,93

Y=560273.38
X=6056929.73

| Perkelti kelio Zenklus

ant proj. ap8vietimo atramos
Demontuoti stulpg ir pristatyti j Traky r
sav. administracijos nurodytg vietg

% Prisijungti nuo esamos
apSvietimo atramos

PASTABOS:

Elektros tiekimo schema

P06, PRIE KARAIMY G. 2A

01 02
[Te] [Te]
e e
I~ i 3
Atsargiai dujos! 8_' 8_'
Pjavis: Dujotiekio trasa.
(altitude tikslinti darby metu) 1F 1F
[ C6A C6A
[y Al-4x16 Al-4x16
| ¢ X=6056926.30 L=24m L=8m
Y=560284.00 = =
R<10Q R<10Q

07777772777777,777

R A Y

Atramos pamatas 77

21,54m

=0,81m v.v.150,12 dujotiekio trasa
m.s. PLN150/159
v.v.150,09 dujotiekio trasa

>0.5m v.s. PLN200/219

R e R P R P 2

Projektuojama KL

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

—E2 E2—

Projektuojamas apsSvietimo kabelis

TEEsererrersrerroTe.

Projektuojamas apsauginis vamzdis

Projektuojama atrama su LED Sviestuvu peréjos apSvietimui

Projektuojamas jZeminimo kontdras, R<10Q

X Demontuojamas jrenginys

Zemeés sklypo ribos

Projektuojama prieduobé

1. Peréjy apSvietimo tinklai klojami valstybinéje zeméje, gatvés raudonuyjy linijy ribose.

2. Tiesiant elektros kabelines linijas, jrengiant atramas, batina iSlaikyti visus norminius atstumus nuo Zeldiniy ir poZzeminiy komunikacijy.

3. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamy komunikacijy apsaugos zonose (vandentiekis, buitinés nuotekos, Silumos tinklai, praeinamas
tunelis (statinys), dujotiekis, rysiy tinklai), prie$ darby pradzig iSsikviesti tas komunikacijas ekploatuojanciy organizacijy atstovus.

4. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamy komunikacijy apsaugos zonose, darbus atlikti rankiniu bddu, pagal galimybe.

5. Esamy inzineriniy tinkly jgilinimus tikslinti vykdant darbus, iSsikvietus organizacijy atstovus.

6. Atlikus darbus atstatyti dangas.
7. Kelio juostos ribose kabelis klojamas ne mazesniame kaip 1,2 m gylyj

e vamzdyje.

8. Vaziuojamoje kelio dalyje nepriklausomai nuo dangos konstrukcijos kabelis klojamas uzdaru badu ( betran$éjés technologijos),

nepazeidziant esamos dangos.

9. Vykdant darbus kultlros paveldo ar / ir saugomy parky teritorijoje, darbus vykdyti laikantis atitinkamy reikalavimy.

0 2025-08 STATYBAI
LAIDA | ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. MB Elgrid | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. m Jm. k. 303042484 . )
DOK. NR. grl Tel. +370 647 00322 | TRAKY M. PESCIYJY PEREJY KRYPTINIO APSVIETIMO |JRENGIMAS
E. p. info@elgrid.It
39171 PDV J. SILINGIENE 5 /| DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
5 P6, PRIE KARAIMY G. 2A, TRAKAI, TRAKU R. SAV.
APSVIETIMO TRASOS PLANAS M1:500 IR ELEKTROS 0
TIEKIMO SCHEMA
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPUY
It TRAKUY RAJONO
SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA 25/1858-TDP-E.B-06 1 1




OBJEKTO VIETA

2 20

SA

q"q 7 Perkelti peréjos Zenklg
O{& ant proj. apSvietimo atramos
e Demontuoti stulpg ir pristatyti j Traky r. \
o sav. administracijos nurodytg vietg

c X=6056854.65
- Y=560209.26

13 V.975mm L=6m
(=] uzdaru bidu

1‘?@-::, : - &
(+]

= - X=6056851.60 _
5 13 Y=560204.75

V.975mm L=12m
a uzdaru badu .

21 A

L] = X=6056842.01

Esamas Svies

Y=560210.07

Atramos ir $viestuvy vizualizacija, kai peréjos
apSvietimo Sviestuvas montuojamas ant
esamos gatvés apSvietimo atramos

Perkelti peréjos Zenklg
ant proj. apsvietimo atramos

Demontuoti stulpg ir pristatyti j Traky r.

tuvas su gembe sav. administracijos nurodytg vietg

Gembés ir Sviestuvo korpuso
spalva RAL 9005 MATT

Esama apsvietimo atrama

Atramos ir Sviestuvo vizualizacija

=760mm

1100mm

Atramos, gembés ir Sviestuvo
korpuso spalva RAL 9004 MATT

6000mm

Atramos pamatas

6000mm

ZZ Atramos pamatas 7

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Projektuojamas apsvietimo kabelis

-|Projektuojamas apsauginis vamzdis

Projektuojama atrama su LED Sviestuvu peréjos apSvietimui

Projektuojamas LED 8&viestuvas su gembe ant esamos atramos
peréjos apSvietimui

Projektuojamas jzeminimo kontiiras, R<10Q

Demontuojamas jrenginys

Zemeés sklypo ribos

Projektuojama prieduobé

v.@75mm L=9m ~
" uvidaru badu

PO
X=6056847.09

v.@75mm L=14m

Z ,

uzdaru budu
— Perkelti kelio zenklus
7/ ant proj. apSvietimo atramos

) Demontuoti stulpg ir pristatyti j Tr:
s sav. administracijos nurodytg viet

_X=6056850.88
Y=560230.35

255\ X=6056850.26

A ~» Y=560230.80

X=6056842.72 ¥
Y=560209.67 . JCL%
. |~

\\ Prisijungti nuo esamos

< - apSvietimo atramos

7977-0002-0144 N

Y=560218.30 ", \
%, N OO\, N

N Pjavis: Dujotiekio trasa.
X=6056845.99 (zhitude tikslinti darby metu)

N

Sumontuoti Sviestuvg ant esamos
gatvés apSvieimo atramos

7
7
7

PASTABOS:

S
AN

N

N\
N\
N\

Elektros tiekimo schema

P07, PRIE TRAKUY G. 6

IR Cu-3x1.5 ® o
L=8m -

=]

e Cu-3x1.5 ® =)
L=8m N

‘I_\'I

‘I_\'I

;

C6A C6A C6A C6A
Al-4x16 Al-4x16 Al-4x16
I =1m 1= L=16m [=22m L
R<10Q R<10Q R<100 R<10Q
Pjavis
Duijotiekio trasa
L(m
7.p.151,87
U2227220777772 00007 70 770070 007507742002 0744774205250 527
~0.84m v.v.150,93 dujotiekio trasa
| m.s. PLN150/159
21,59m v.s. PE 73/90
20,5m
_—V.v. £150,28; v.d75
=) =—ET—— =P =—=FEZ——=

Projektuojama KL

1. Peréjy apSvietimo tinklai klojami valstybinéje zeméje, gatvés raudonuyjy linijy ribose, iSskyrus tarp tasky A-B - sklype Nr. 7977-0002-0144.
2. Tiesiant elektros kabelines linijas, jrengiant atramas, batina iSlaikyti visus norminius atstumus nuo Zeldiniy ir poZeminiy komunikacijy.

3. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamy komunikacijy apsaugos zonose (vandentiekis, buitinés nuotekos, Silumos tinklai, praeinamas
tunelis (statinys), dujotiekis, rySiy tinklai), prie$ darby pradzig iSsikviesti tas komunikacijas ekploatuojan¢iy organizacijy atstovus.

4. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamy komunikacijy apsaugos zonose, darbus atlikti rankiniu badu, pagal galimybe.

5. Esamy inzineriniy tinkly jgilinimus tikslinti vykdant darbus, iSsikvietus organizacijy atstovus.

6. Atlikus darbus atstatyti dangas.
7. Kelio juostos ribose kabelis klojamas ne mazesniame kaip 1,2 m gylyje vamzdyje.

8. Vaziuojamoje kelio dalyje nepriklausomai nuo dangos konstrukcijos kabelis klojamas uzdaru badu ( betran$éjés technologijos),
nepazeidziant esamos dangos.
9. Vykdant darbus kultliros paveldo ar / ir saugomy parky teritorijoje, darbus vykdyti laikantis atitinkamy reikalavimy.

0 2025-08 STATYBAI
LAIDA | ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. MB Elgrid | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. = Jm. k. 303042484
DOK. NR. grl Tel. +370 647 00322 | TRAKY M. PESCIYJU PEREJUY KRYPTINIO APSVIETIMO JRENGIMAS
E. p. info@elgrid.It
39171 PDV J. SILINGIENE 5 )/ | DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
& P7, PRIE TRAKU G. 6, TRAKAI, TRAKU R. SAV.
APSVIETIMO TRASOS PLANAS M1:500 IR ELEKTROS 0
TIEKIMO SCHEMA
STATYTOUJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
It TRAKU RAJONO
SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA 25/1858-TDP-E.B-07 1 1




OBJEKTO VIETA
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PASTABOS:

1. Tiesiant elektros kabelines linijas, jrengiant atramas, batina iSlaikyti visus norminius atstumus nuo Zeldiniy ir poZzeminiy komunikacijy.
2. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamy komunikacijy apsaugos zonose (vandentiekis, buitinés nuotekos, Silumos tinklai,
praeinamas tunelis (statinys), dujotiekis, rySiy tinklai), prie§ darby pradzig iSsikviesti tas komunikacijas ekploatuojanéiy organizacijy
atstovus.

3. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamy komunikacijy apsaugos zonose, darbus atlikti rankiniu badu, pagal galimybe.

4. Esamy inzineriniy tinkly jgilinimus tikslinti vykdant darbus, iSsikvietus organizacijy atstovus.

5. Atlikus darbus atstatyti dangas.

6. Kelio juostos ribose kabelis klojamas ne mazesniame kaip 1,2 m gylyje vamzdyje.

7. Vaziuojamoje kelio dalyje nepriklausomai nuo dangos konstrukcijos kabelis klojamas uzdaru bidu ( betranséjés technologijos),
nepazeidziant esamos dangos.

8. Vykdant darbus kultdros paveldo ar / ir saugomy parky teritorijoje, darbus vykdyti laikantis atitinkamy reikalavimy.

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Projektuojamas apSvietimo kabelis

- | Projektuojamas apsauginis vamzdis

Projektuojama atrama su LED Sviestuvu peréjos apSvietimui
Projektuojamas LED 8&viestuvas su gembe ant esamos atramos
peréjos apsvietimui

Projektuojamas jzeminimo kontiiras, R<10Q

X Demontuojamas jrenginys

------ Zemeés sklypo ribos

Elektros tiekimo schema

P16, PRIE VYTAUTO G. 80

02
0
=|E
P
S|
Ol
1F
C6A
Atramos ir Sviestuvy vizualizacija, kai peréjos
R<EOQ apSvietimo Sviestuvas montuojamas ant
esamos gatvés apSvietimo atramos
Esamas Sviestuvas su gembe
£
£
o
o
- ~
Gembés ir Sviestuvo korpuso
spalva RAL 9004 MATT
£
g
Esama apSvietimo atrama S
©
Atramos pamatas 2
0 2025-08 STATYBAI
LAIDA | ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. MB Elgrid | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. = Im. k. 303042484 . 5
DOK. NR. grl Tel. +370 647 00322 | TRAKY M. PESCIYJY PEREJY KRYPTINIO APSVIETIMO JRENGIMAS
E. p. info@elgrid.It
39171 PDV J. SILINGIENE \5 Y/ DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
6 P16, PRIE VYTAUTO G. 80, TRAKAI, TRAKUY R. SAV.
APSVIETIMO TRASOS PLANAS M1:500 IR ELEKTROS 0
TIEKIMO SCHEMA
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY

TRAKY RAJONO
SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

25/1858-TDP-E.B-16




OBJEKTO VIETA

. 44

15

14

104

Atramos ir Sviestuvo vizualizacija

=760mm

Atramos, gembés ir Sviestuvo
korpuso spalva RAL 9004 MATT

6000mm

Atramos pamatas

77

1 1
Prisijungti nuo esamos ’
apsvietimo atramos 7,/
D _~

Perkelti peréjos Zenklg ant

T X )4
proj. ap$vietimo atramy , o
Demontuoti stulpus ir pristatyti j Traky r. /M
sav. administracijos nurodytg vietg R

N\ X

/

/
_X=6055927.96

4400-1188-1219

X=6055920.99
Y=560584.05

Atsargiai / démesio! RAIN

X=6055916.53
Y=560578.25

PASTABOS:

1. . Peréjy apSvietimo tinklai klojami valstybinéje Zzeméje, gatvés raudonujy linijy ribose, iSskyrus tarp tasky A-B sklype Nr. 4400-1188-1219.
2. Tiesiant elektros kabelines linijas, jrengiant atramas, batina iSlaikyti visus norminius atstumus nuo Zeldiniy ir poZeminiy komunikacijy.

3. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamy komunikacijy apsaugos zonose (vandentiekis, buitinés nuotekos, Silumos tinklai, praeinamas tunelis
(statinys), dujotiekis, rySiy tinklai), prie$ darby pradzig iSsikviesti tas komunikacijas ekploatuojanéiy organizacijy atstovus.

4. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamy komunikacijy apsaugos zonose, darbus atlikti rankiniu bddu, pagal galimybe.

Sviesolaidiné kabeliné linija.
Darbus vykdyti (prieduobes
kasti) rankiniu badu

N

6. Atlikus darbus atstatyti dangas.

5. Esamy inzineriniy tinkly jgilinimus tikslinti vykdant darbus, iSsikvietus organizacijy atstovus.

7. Kelio juostos ribose kabelis klojamas ne mazesniame kaip 1,2 m gylyje vamzdyje.

8. Vaziuojamoije kelio dalyje nepriklausomai nuo dangos konstrukcijos kabelis klojamas uzdaru badu ( betranséjés technologijos), nepazeidziant
esamos dangos.

9. Vykdant darbus kultliros paveldo ar / ir saugomy parky teritorijoje, darbus vykdyti laikantis atitinkamy reikalavimy.

Elektros tiekimo schema

P17, PRIE BIRUTES G. 44
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OBJEKTO VIETA
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Pjavis 1
Dujotiekio trasa
L(m)
7.p.164,64
A R A AR
>05m v.v. 2164,06

v.d75
=E=—R==F==

v.v.163,49
M dujotiekio trasa
m.s. PLN100/108
v.s. PLN125/133

Projektuojama KL

Pjavis 2
Dujotiekio trasa
L(m)
%.p.164,73

U2227222777777 7000770 772077 007707720740 74477 72042004520
y £4 v.v.163,49
=LEA/1 dujotiekio trasa

m.s. PLN80/89, v.s. PLN 80/89

>1,83m 20,5m v.v. £162,9
L /  v.d75
= === =—Fr——p=——F==

Projektuojama KL

PASTABOS:

1. Tiesiant elektros kabelines linijas, jrengiant atramas, badtina
iSlaikyti visus norminius atstumus nuo Zeldiniy ir poZzeminiy
komunikacijy.

2. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamy komunikacijy
apsaugos zonose (vandentiekis, buitinés nuotekos, Silumos
tinklai, praeinamas tunelis (statinys), dujotiekis, rysSiy tinklai),
prieS darby pradZig iSsikviesti tas  komunikacijas
ekploatuojanéiy organizacijy atstovus.

3. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamy komunikacijy
apsaugos zonose, darbus atlikti rankiniu budu, pagal galimybe.
4. Esamy inzineriniy tinkly jgilinimus tikslinti vykdant darbus,
iSsikvietus organizacijy atstovus.

5. Atlikus darbus atstatyti dangas.

6. Kelio juostos ribose kabelis klojamas ne mazesniame kaip
1,2 m gylyje vamzdyje.

7. Vaziuojamoje kelio dalyje nepriklausomai nuo dangos
konstrukcijos kabelis klojamas uzdaru badu ( betranséjés
technologijos), nepazeidziant esamos dangos.

8. Demontuotas atramas, Sviestuvus ir gembes pristatyti Traky
rajono savivaldybei.

9. Vykdant darbus kultlros paveldo ar / ir saugomy parky
teritorijoje, darbus vykdyti laikantis atitinkamy reikalavimy.

Atramos ir Sviestuvo vizualizacija

=760mm

Atramos, gembés ir Sviestuvo
korpuso spalva RAL 9004 MATT

6000mm

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Projektuojamas ap3vietimo kabelis

Projektuojamas apsauginis vamzdis

Projektuojama atrama su LED Sviestuvu peréjos apSvietimui

Atramos pamatas 77

Projektuojamas jzeminimo kontdras, R<10Q

X Demontuojamas jrenginys

Zemeés sklypo ribos

Projektuojama prieduobé

Elektros tiekimo schema
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Atramos, gembés ir Sviestuvo
korpuso spalva RAL 9004 MATT

Atramos pamatas 77

Atramos ir Sviestuvo vizualizacija

=760mm

6000mm

Esamag ap8vietimo
atrama ir Sviestuvg \

keisti naujais,
perkelti kelio
Zenklus ant proj.
apsSvietimo atramos
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Projektuojamas ap8vietimo kabelis

-|Projektuojamas apsauginis vamzdis

Projektuojama atrama su LED Sviestuvu peréjos apSvietimui

Projektuojamas jZeminimo kontdras, R<10Q

Demontuojamas jrenginys
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Elektros tiekimo schema

P19, PRIE BIRUTES G. 27

Atsargiai dujos! !

Pjavis: Dujotiekio trasa.
(altitude tikslinti darby atlikimo metu)

X=6056200.30
Y=560634.15 !

Perkelti peréjos Zenklg ant

proj. apSvietimo atramy |
Demontuoti stulpus ir pristatyti j Traky r. !
sav. administracijos nurodytg vietg 1

X=6056196.58

Esamas kabelis,
permontuojamas
L=2m

Al-4x16
L=19m

R<10Q

PASTABOS:

1. Tiesiant elektros kabelines linijas, jrengiant atramas, batina iSlaikyti visus norminius atstumus nuo Zeldiniy ir poZzeminiy komunikacijy.
2. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamy komunikacijy apsaugos zonose (vandentiekis, buitinés nuotekos, Silumos tinklai,
praeinamas tunelis (statinys), dujotiekis, rySiy tinklai), prieS darby pradzig iSsikviesti tas komunikacijas ekploatuojanéiy organizacijy
atstovus.

3. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamy komunikacijy apsaugos zonose, darbus atlikti rankiniu badu, pagal galimybe.

4. Esamy inzineriniy tinkly jgilinimus tikslinti vykdant darbus, iSsikvietus organizacijy atstovus.

5. Atlikus darbus atstatyti dangas.

6. Kelio juostos ribose kabelis klojamas ne mazZesniame kaip 1,2 m gylyje vamzdyje.

7. Vaziuojamoje kelio dalyje nepriklausomai nuo dangos konstrukcijos kabelis klojamas uzdaru bidu ( betranséjés technologijos),
nepazeidziant esamos dangos.

8. Vykdant darbus kultdros paveldo ar / ir saugomy parky teritorijoje, darbus vykdyti laikantis atitinkamy reikalavimy.

0 2025-08 STATYBAI
LAIDA | ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. MB Elgrid | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. s Jm. k. 303042484 . .
DOK. NR. grl Tel. +370 647 00322 | TRAKU M. PESCIYJU PEREJU KRYPTINIO APSVIETIMO JRENGIMAS
E. p. info@elgrid.It
39171 PDV J. SILINGIENE 5 /| DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
& P19, PRIE BIRUTES G. 27, TRAKAI, TRAKU R. SAV.
APSVIETIMO TRASOS PLANAS M1:500 IR ELEKTROS 0
TIEKIMO SCHEMA
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU
It TRAKU RAJONO
SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA 25/1858-TDP-E.B-19 1 1




Atramos ir Sviestuvy vizualizacija, kai peréjos
apsvietimo Sviestuvas montuojamas ant
esamos gatvés apSvietimo atramos

Esamas $viestuvas su gembe

Atramos ir Sviestuvo vizualizacija

=760mm

ﬁoomm,f

1100mm

1

Atramos, gembés ir Sviestuvo
korpuso spalva RAL 9004 MATT

Gembés ir Sviestuvo korpuso
spalva RAL 9004 MATT

6000mm

6000mm

Esama ap$vietimo atrama

Atramos pamatas 07, Atramos pamatas 77 7
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TRAKU M. PESCIUJU PEREJY KRYPTINIO APSVIETIMO JRENGIMO
TECHNINE (PROJEKTAVIMO) UZDUOTIS

FEil. | Pavadinimas Reikalavimai
Nr.
I. Bendra informacija apie pirkimo objektg
L. Statytojas Traky rajono savivaldybé
[.k.: 111104791
Vytauto g. 33, 21106 Trakai
Tel. (8 528) 58 300
Faksas (8528) 55524
el. pasto adresas: direktorius@trakai.lt
Uzsakovas Traky rajono savivaldybés administracija
I. k.: 181626536
Adresas: Vytauto g. 33, 21106 Trakai
Tel. (8-528) 58300
Sgskaitos Nr. LT814010042700080060
Bankas: Luminor bankas, AB
El p.: direktorius@trakai.lt
i Pirkimo objektas Techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo
prieziliros paslaugos
3. Projekto pavadinimas Traky m. pésciyjy perejy kryptinio apvietimo projektas
4. Statinio adresas Traky m.
5 Statiniy grupés sudeétis Elektros inzinerinis tinklas
6. Statinio(-iy) ar statiniy grupés paskirtis | Statinys: Peréjy kryptinis ap$vietimo tinklas
ir bendrieji (techniniai ir paskirties) Statinio pagrindiné naudojimo paskirtis: inZineriniai
rodikliai tinklai.
7. Statinio statybos riisis Nauja statyba
8. Statinio kategorija Néra
9. Esamos statinio konstrukcijos, jy Néra
funkcine paskirtis
10. Duomenys apie statytojo turimus ar Nera
numatomus atlikti projektus galin¢ius
turéti jtakos projektuojamam statiniui
1. Lésy dydis projekto realizavimui Reikalavimy néra
I1. Perkamy paslaugy apimtis ir trukmé
12. Perkamy paslaugy apimtis: Projektavimo paslaugos, kurias sudaro:
1.Eletrotechning — E*;
2.Statybos skaiCiuojamosios kainos nustatymo dalis - KS
Kitos projekto dalys ar bylos, suderintos su Statytojas
(UZsakovas), biutinos techniniam darbo  projektui
jgyvendinti atsizvelgiant j konkretaus objekto specifiks.
* Dalys gali biiti komplektuojamos vienoje byloje / tome.
12.1. | projektavimo paslaugos Perkamos jprastos paslaugos, kurias projektuotojas privalo

atlikti pagal LR energetikos jstatymo, LR elektros

energetikos  jstatymo, Elektros jrenginiy jrengimo
bendrosiose taisyklése ir kituose teisés aktuose,
reglamentuojanCivose  elektros  jrenginiy  jrengimo

klausimus, Statybos jstatymo, STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé® ir kity norminiy teisés
akty reikalavimus:

- gavus jgaliojimg, privalomyjy prisijungimo  sqglygy
gavimas




- projekto derinimy atlikimas,

- techninio darbo projekto parengimas;

- gavus jgaliojimg, pateikimas bendrajai (specialiajai)
ekspertizei;

- Projektuotojas vykdo projekto vykdymo priezZiirg.
-Projektuotojas  jsipareigoja pataisyti projektg, pagal
pateiktas pastabas.

12.2. | kitos paslaugos, susijusios su Papildomai atlikti:
projektavimo paslaugomis - Geodeziniai topografiniai tyrimai (topografinio plano ir
infineriniy  tinkly plano  sudarymas), reikalingi
projektiniams  sprendiniams  jgyvendinti. Projektuotojas
uzsako ir apmoka topografing nuotraukg,; projektavimo
eigoje, esant bitinybei, jg papildo. Topografinéje
nuotraukoje biitina nurodyti tasky visas tris koordinates (x,
Y, 2)
- Visy reikalingy projekto parengimui inZineriniy tinkly
ir susisiekimo komunikacijy prisijungimo sqlygy,
rasytiniy pritarimy  gavimas/ patikslinimas ~ Statytojo
(Uzsakovo) vardu
- jvertinus pateiktas ekspertiziy pastabas, koreguoti
projektinius sprendinius,
- gauti sutikimg valstybinéje Zeméje inZineriniy tinkly
projektavimui ir statybai;
- teikti projektg tvirtinti Statytojui, jvertinus teigiamg
bendrosios ir specialiosios ekspertiziy isvadas.
12.3. | projekto vykdymo priezitra Vadovautis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio
statybos priezitira“ VI skyriaus reikalavimais
13. Paslaugy teikimo pradzia ir trukmé Techninio darbo projekto parengimo pradzia — paslaugos
teikimo sutarties pasiraSymo data, pabaiga — teigiamy
ekspertiziy iSvady gavimas bet ne ilgiau kaip 5 mén.
1II. Reikalavimai projektavimo paslaugoms
14. Projekto rengimo dokumentams Projektas rengiamas vadovaujantis LR energetikos
taikomi teisés aktai, normatyviniai jstatymo, LR elektros energetikos jstatymo, Elektros
statybos techniniai dokumentai bei jrenginiy jrengimo bendrosiomis taisyklémis ir kitais teisés
normatyviniai statinio saugos ir aktais reglamentuojanciais elektros jrenginiy jrengimo
paskirties dokumentai, teritorijy klausimus. Statybos jstatymu, STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
planavimo dokumentai. projektavimas, projekto ekspertizé® ir kitais jstatymais,
reglamentuojanciais elektros inzineriniy tinkly saugos ir
paskirties reikalavimus, teises aktais, reglamentuojandiais
esminius statiniy reikalavimus, teritorijy planavimo ir
normatyviniais  statybos  techniniais  dokumentais,
normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais,
statinio projekto rengimo dokumentais, projektavimo
paslaugy suteikimo sutartimi.
15. Funkciniai (paskirties) ir naudojimo Vadovautis teikiamomis techninémis specifikacijomis
(eksploataciniai) reikalavimai statiniui
16. Aplinkosaugos, sveikatos, saugomos vertinti visas | nekilnojamo kultiros paveldo registra
teritorijos ir nekilnojamosios kultiros | jtrauktas teritorijas ir objektus. TINP
paveldo vertybés apsaugos
reikalavimai
17. Techniniai, kokybiniai (estetiniai, Pagal STR1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto

komforto, energinio naudingumo,
triukSmo lygio ir t.t.) reikalavimai
pagal statinio projekto sprendiniy dalis

ekspertize® reikalavimus




17.1. | Bendrajai daliai Pagal STR1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto

ekspertizé“ reikalavimus

17.2 | Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) Pagal STR1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
daliai ekspertizé® reikalavimus

17.3. | Elektrotechnikos daliai Pagal STR1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto

ekspertizé* reikalavimus
LR energetikos jstatymas, LR elektros energetikos
istatymas, Elekfros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés

17.4 | SkaiCiuojamosios kainos nustatymo Pagal STR1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
daliai ekspertizé® reikalavimus

18. Nurodymai sprendiniy derinimui, jy Atlickama STR1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
pritarimui ir panasiai projekto ekspertiz¢® bei kity reglamentuojanéiy teisés akty

nustatyta tvarka.
Techninj (darbo) projekts, vadovaujantis bendrosios
ekspertizés teigiama i§vada, privalo tvirtinti Statytojas.

19. Pageidaujami ekonominiai rodikliai Reikalavimy néra

20. Statinio ar statiniy grupés Projekte numatyti vykdyti statybos darbus vienu etapu.
projektavimo ir statybos eiliSkumas

21. Projektavimo procesy valdymas ir Reikalavimy néra
automatizacija

22, Reikalavimai projekto rengimo Techninis (darbo) projektas atlickamas lietuviy kalba
dokumenty kalbai (-oms)

23. Nurodymai statinio projekto Pagal STR1.04.04:2017 , Statinio projektavimas, projekto
dokumenty komplektavimui, ekspertizé™ VI skyriuje nustatytg tvarka. Pateikiami 2 (du)
jforminimui ir pateikimui egzemplioriai spausdinta versija ir 1 (viena)kompiuterinéje

laikmenoje

24, Ekspertizés atlikimas Bendraja ir specialiaja projekto ekspertizes organizuoja

Statytojas, o Projektuotojas privalo pataisyti projekta pagal
ekspertiziy akte nurodytas pagrjstas privalomas pastabas

STATYTOJO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI

Etapas | Pirkimo vykdytojo pateikiami dokumentai Lapy sk.
=25 8 Techniné specifikacija 5

E 2 = | Kryptinio pés€iyjy peréjy apsvietimo jrengimo schema 1
829

How o

STATYTOJAS: UZSAKOVAS:

Traky rajono savivaldybé

Traky rajono savivaldybés administracija

raky r._junu s

wivaldybes ady finislraci

I'raky rajono savivaldybés administracijos
Statybos, tkio plétros ir turto valdymo
skyriaus vedgjas

Paulius Undzén7

Traky rajono savivald bcs uh'mmstncuos
Ar(.hm.krﬁros ir 7ehy és




Elektroninio dokumento nuorasas

TRAKU RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

Biudzetiné jstaiga, Vytauto g. 33, 21106 Trakai, tel. (8 528) 58 300, faks. (8 528) 55 524,
el. p. direktorius@trakai.lt, interneto svetainé www.trakai.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 181626536

MB ,Elgrid* 2026-08-  Nr. AP3E-
El. pastas: info@elgrid.lt

DEL PRITARIMO PROJEKTINIAMS SPRENDINIAMS

Traky rajono savivaldybés administracija pritaria MB ,,Elgrid* pateiktiems perzitréti ,, Trakuy

m. pés€iyjuy peréjuy kryptinio apSvietimo projektas* projektiniams sprendiniams.

PRIDEDAMA: Suvestinis inzineriniy tinkly planas, 11 lapy.

Administracijos direktore Dovilé Daudaité

Ramiinas Kodis, tel. (0 528) 51 258, el. p. ramunas.kodis@trakai.lt
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Y=559529.40 ) Perkelti peréjos Zenklg \
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Atramos pamatas 77
PASTABOS:

0 2025-08 STATYBAI
LAIDA | ISLEIDIMO DATA [ LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. MB Elgrid | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
NV ME PATV. = Jm. k. 303042484
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI DOK. NR. grl Tel. +370 647 00322 | TRAKY M. PESCIYJY PEREJY KRYPTINIO APSVIETIMO JRENGIMAS
——E2—— |Projektuojamas ap3vietimo kabelis E. p. info@elgrid.It
IZZZZEIZZT Projektuojamas apsauginis vamzdis 39171 PDV J. SILINGIENE 5 Y/ DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
o-® Projektuojama atrama su LED 8viestuvu peréjos ap3vietimui d P1, PRIE KARAIMY G. 72, TRAKAI, TRAKY R. SAV.
Jextuo) rama ¢ Perejos ap APSVIETIMO TRASOS PLANAS M1:500 IR ELEKTROS 0
Projektuojamas jZeminimo kontdras, R<10Q TIEKIMO SCHEMA
X Demontuojamas jrenginys STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
------ Zemés sklypo ribos It | TRAKU RAJONO
. ypo . SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA 25/1858-TDP-E.B-01 1 1
Projektuojama prieduobé

1. Peréjy apSvietimo tinklai klojami valstybinéje zeméje, gatvés raudonuyjy linijy ribose, iSskyrus tarp tasky A-B - sklype Nr. 4400-0383-1643.
2. Tiesiant elektros kabelines linijas, jrengiant atramas, batina iSlaikyti visus norminius atstumus nuo Zeldiniy ir poZeminiy komunikacijy.

3. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamy komunikacijy apsaugos zonose (vandentiekis, buitinés nuotekos, Silumos tinklai, praeinamas
tunelis (statinys), dujotiekis, rysiy tinklai), prie$ darby pradzig iSsikviesti tas komunikacijas ekploatuojanciy organizacijy atstovus.
4. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamy komunikacijy apsaugos zonose, darbus atlikti rankiniu badu, pagal galimybe.
5. Esamy inzineriniy tinkly jgilinimus tikslinti vykdant darbus, iSsikvietus organizacijy atstovus.

6. Atlikus darbus atstatyti dangas.

7. Kelio juostos ribose kabelis klojamas ne mazesniame kaip 1,2 m gylyje vamzdyje.

8. Vaziuojamoje kelio dalyje nepriklausomai nuo dangos konstrukcijos kabelis klojamas uzdaru badu ( betran$éjés technologijos),
nepazeidziant esamos dangos.

9. Vykdant darbus kultdros paveldo ar / ir saugomy parky teritorijoje, darbus vykdyti laikantis atitinkamy reikalavimy.




OBJEKTO VIETA

Perkelti peréjos Zenklg

ant proj. apSvietimo atramos
Demontuoti stulpg ir pristatyti &
Traky r. sav. administracijos nurodytg vietg

X=6057472.33 3

Y=559716.14
X=6057472.59
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Prisijungti nuo esamos
apsSvietimo atramos

Atramos ir Sviestuvo vizualizacija
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Atramos, gembés ir Sviestuvo
korpuso spalva RAL 9004 MATT
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e ! '
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Pjavis
Dujotiekio trasa
L(m)
%.p.152,62
(A A A e i )
Atramos pamatas 7/ _ v.v.151,79 dujotiekio trasa
=0,83m m.s. PLN150/159
>1,62m v.v.151,66 dujotiekio trasa
. v.s. PLN150/159
=0,5m v.v. €151; v.d75
e, N A — === ==p==

Projektuojama KL

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Projektuojamas ap3Svietimo kabelis

Projektuojamas apsauginis vamzdis

Projektuojama atrama su LED Sviestuvu peréjos apSvietimui
Projektuojamas jZeminimo kontdras, R<10Q

X Demontuojamas jrenginys

Zemeés sklypo ribos

Projektuojama prieduobé

4400-1986-1559 !

. Elektros tiekimo schema
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/ 01
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} Perkelti peréjos Zenklg

"_2 ant proj. ap$vietimo atramos C;fli:A
~ Demontuoti stulpg ir pristatyti j Traky

7> r. sav. administracijos nurodytg vietg

v.975mm L=4m
uzdaru badu
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~ Pjuvis: Dujotiekio trasa.
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2 [=22m

R<10Q

w
a1
o)

PASTABOS:

1. Peréjy apSvietimo tinklai klojami valstybinéje Zeméje, gatvés raudonujy linijy ribose.

2. Tiesiant elektros kabelines linijas, jrengiant atramas, batina iSlaikyti visus norminius atstumus nuo Zeldiniy ir poZzeminiy komunikacijy.

3. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamy komunikacijy apsaugos zonose (vandentiekis, buitinés nuotekos, Silumos tinklai, praeinamas
tunelis (statinys), dujotiekis, rysiy tinklai), prieS darby pradzig iSsikviesti tas komunikacijas ekploatuojanéiy organizacijy atstovus.

4. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamy komunikacijy apsaugos zonose, darbus atlikti rankiniu badu, pagal galimybe.

5. Esamy inzineriniy tinkly jgilinimus tikslinti vykdant darbus, iSsikvietus organizacijy atstovus.

6. Atlikus darbus atstatyti dangas.

7. Kelio juostos ribose kabelis klojamas ne mazZesniame kaip 1,2 m gylyje vamzdyje.

8. Vaziuojamoje kelio dalyje nepriklausomai nuo dangos konstrukcijos kabelis klojamas uzdaru bidu ( betranséjés technologijos),
nepazeidziant esamos dangos.

9. Vykdant darbus kultdros paveldo ar / ir saugomy parky teritorijoje, darbus vykdyti laikantis atitinkamy reikalavimy.

0 2025-08 STATYBAI
LAIDA | ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. MB Elgrid | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. = Jm. k. 303042484
DOK. NR. grl Tel. +370 647 00322 | TRAKY M. PESCIUJY PEREJY KRYPTINIO APSVIETIMO |RENGIMAS
E. p. info@elgrid.It
39171 PDV J. SILINGIENE 3 )/ | DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
% P2, PRIE KARAIMU G. 60, TRAKAI, TRAKU R. SAV.
APSVIETIMO TRASOS PLANAS M1:500 IR ELEKTROS 0
TIEKIMO SCHEMA
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
It TRAKU RAJONO
SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA 25/1858-TDP-E.B-02 1 1




OBJEKTO VIETA
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~~~~~~~~~~ Pjivis: Dujotiekio trasa. ©
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~~~~~~~~~~~~ C6A
ant proj. apSvietimo atramos RSEOQ
Demontuoti stulpg ir pristatyti j Traky r. AI_'4X16
- p h L=24m T
sav. administracijos nurodytg vietg —
X=6057417.19 R<10Q
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L o v.@75mm L=2x4m
Atramos ir Sviestuvo vizualizacija uzdaru biidu //
X=6057415.90 / /
~760mm Y=559947.01 //
Prisijungti nuo esamos /
~ apSvietimo atramos
Atramos, gembés ir Sviestuvo
korpuso spalva RAL 9004 MATT
£
£
o
S
[{e}
Pjavis PASTABOS:
Dujotiekio trasa T o . Con . .
L 1. Perejy apSvietimo tinklai klojami valstybineje Zeméje, gatvés raudonuyjy linijy ribose, iSskyrus tarp tasky A-B - sklype Nr. 7977-0002-0140.
(m) . 2. Tiesiant elektros kabelines linijas, jrengiant atramas, batina iSlaikyti visus norminius atstumus nuo Zeldiniy ir poZeminiy komunikacijy.
2.p.152,37 A e o e . ) ) .
. _ ya o . _ 3. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamy komunikacijy apsaugos zonose (vandentiekis, buitinés nuotekos, Silumos tinklai, praecinamas
V2222222227722 270 ] 772272777 ///1/;1 'ggd/%/t‘,//k; /t/ 77 tunelis (statinys), dujotiekis, rysiy tinklai), prie$ darby pradzig i$sikviesti tas komunikacijas ekploatuojangiy organizacijy atstovus.
~0.48m V.v.Aol, ujotiekio trasa 4. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamy komunikacijy apsaugos zonose, darbus atlikti rankiniu badu, pagal galimybe.
Atramos pamatas 777 ! m.s. PLN150/159 . L [ S P . .
SN 5. Esamy inZineriniy tinkly jgilinimus tikslinti vykdant darbus, iSsikvietus organizacijy atstovus.
>1.38m v.v.151,64 dujotiekio trasa . .
' vs. PLN150/159 6. Atlikus darbus atstatyti dangas.
>0,5m e <150 99: v.d75 7. Kelio juostos ribose kabelis klojamas ne mazesniame kaip 1,2 m gylyje vamzdyje.
__________ . - _Vﬁ'_‘__’_ ’_V'_ o 8. VazZiuojamoje kelio dalyje nepriklausomai nuo dangos konstrukcijos kabelis klojamas uzdaru bidu ( betran$éjés technologijos),
==[=——L0r =L —— e e e R e e e P nepaieidiiant esamos dar‘lgOS.
9. Vykdant darbus kultdros paveldo ar / ir saugomy parky teritorijoje, darbus vykdyti laikantis atitinkamy reikalavimy.
Proiektuoi KL 0 2025-08 STATYBAI
r m & 7
ojextuojama LAIDA | ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. MB Elgrid | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
> : PATV. = Im. k. 303042484 . .
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI DOK. NR. grl Tel. +370 647 00322 [ TRAKY M. PESCIYJY PEREJY KRYPTINIO APSVIETIMO |JRENGIMAS
—e—=a— |Projektuojamas ap$vietimo kabelis E. p. info@elgrid.It
s=emmensenemeeees: | Projektuojamas apsauginis vamzdis 39171 PDV | J. SILINGIENE S /| DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
o-® Projektuojama atrama su LED Sviestuvu peréjos apSvietimui fa) P3, PRIE KARAIMY G. 36, TRAKAI, TRAKU R. SAV.
JeILO) rama ¢ perejos ap APSVIETIMO TRASOS PLANAS M1:500 IR ELEKTROS 0
Projektuojamas jZeminimo kontdras, R<10Q TIEKIMO SCHEMA
X Demontuojamas jrenginys STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
----------- Zemés sklypo ribos It | TRAKURAJONO
. 1YPO X . SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA 25/1858-TDP-E.B-03 1 1
Projektuojama prieduobé
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Pjavis
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Atramos pamatas =0,75m v.s. PLN150/159
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. m.s. PLN150/159
20,5m V.v. £149,5; v.d75
P n— et — e e h e

Projektuojama KL

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Projektuojamas apS8vietimo kabelis
Projektuojamas apsauginis vamzdis
Projektuojama atrama su LED Sviestuvu peréjos apSvietimui

Projektuojamas LED 8&viestuvas su gembe ant esamos atramos
peréjos apSvietimui
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Projektuojamas jZeminimo kontdras, R<10Q

Demontuojamas jrenginys

Zemeés sklypo ribos

Projektuojama prieduobé
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Perkelti kelio Zenklus /! quOQ quOQ R<50Q

\\ av. administracijos nurodytg vietg \\\
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PASTABOS:

1. Perejy apSvietimo tinklai klojami valstybinéje Zzeméje, gatvés raudonujy linijy ribose.

2. Tiesiant elektros kabelines linijas, jrengiant atramas, bdtina ilaikyti visus norminius atstumus nuo Zeldiniy ir poZzeminiy komunikacijy.

3. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamy komunikacijy apsaugos zonose (vandentiekis, buitinés nuotekos, Silumos tinklai, praeinamas
tunelis (statinys), dujotiekis, rysiy tinklai), prie$ darby pradzig iSsikviesti tas komunikacijas ekploatuojanéiy organizacijy atstovus.

4. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamy komunikacijy apsaugos zonose, darbus atlikti rankiniu badu, pagal galimybe.

5. Esamy inZineriniy tinkly jgilinimus tikslinti vykdant darbus, iSsikvietus organizacijy atstovus.

6. Atlikus darbus atstatyti dangas.

7. Kelio juostos ribose kabelis klojamas ne mazesniame kaip 1,2 m gylyje vamzdyje.

8. Vaziuojamoje kelio dalyje nepriklausomai nuo dangos konstrukcijos kabelis klojamas uzdaru bldu ( betran$eéjés technologijos),
nepazeidziant esamos dangos.

9. Demontuotas atramas, Sviestuvus ir gembes pristatyti Traky rajono savivaldybei.
10. Vykdant darbus kultdros paveldo ar / ir saugomy parky teritorijoje, darbus vykdyti laikantis atitinkamy reikalavimy.

0 2025-08 STATYBAI
LAIDA | ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. MB Elgrid | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. m Jm. k. 303042484 . )
DOK. NR. grl Tel. +370 647 00322 | TRAKU M. PESCIYJY PEREJY KRYPTINIO APSVIETIMO JRENGIMAS
E. p. info@elgrid.It
39171 PDV J. SILINGIENE 3 /| DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
5 P4, PRIE KARAIMY G. 53, TRAKAI, TRAKU R. SAV.
APSVIETIMO TRASOS PLANAS M1:500 IR ELEKTROS 0
TIEKIMO SCHEMA
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPUY
It TRAKUY RAJONO
SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA 25/1858-TDP-E.B-04 1 1




OBJEKTO VIETA
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Projektuojama KL

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
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Projektuojamas jZeminimo kontdras, R<10Q
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Projektuojama prieduobé
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PASTABOS:

\ . .
\ Elektros tiekimo schema
\
\\ P05, PRIE KARAIMY G. 26A
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\
96-4980 \ 1k 1k
Perkelti peréjos Zzenklg -7 C6A C6A
ant proj. apsvietimo atramos e

'

1. Peréjy apSvietimo tinklai klojami valstybinéje Zzeméje, gatvés raudonujy linijy ribose, i§skyrus tarp taSky A-B, C-D - sklype Nr. 4400-5096-4980.
2. Tiesiant elektros kabelines linijas, jrengiant atramas, bdtina iSlaikyti visus norminius atstumus nuo Zeldiniy ir poZzeminiy komunikacijy.

3. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamy komunikacijy apsaugos zonose (vandentiekis, buitinés nuotekos, Silumos tinklai, praeinamas
tunelis (statinys), dujotiekis, rySiy tinklai), prie$ darby pradzig iSsikviesti tas komunikacijas ekploatuojanéiy organizacijy atstovus.

4. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamy komunikacijy apsaugos zonose, darbus atlikti rankiniu badu, pagal galimybe.

5. Esamy inZineriniy tinkly jgilinimus tikslinti vykdant darbus, iSsikvietus organizacijy atstovus.

6. Atlikus darbus atstatyti dangas.

7. Kelio juostos ribose kabelis klojamas ne mazesniame kaip 1,2 m gylyje vamzdyje.

8. Vaziuojamoje kelio dalyje nepriklausomai nuo dangos konstrukcijos kabelis klojamas uzdaru bldu ( betranseéjés technologijos), nepazeidziant
esamos dangos.

0 2025-08 STATYBAI
LAIDA | ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. MB Elgrid | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. ' Jm. k. 303042484
DOK. NR. grl Tel. +370 647 00322 | TRAKY M. PESCIYJU PEREJY KRYPTINIO APSVIETIMO JRENGIMAS
E. p. info@elgrid.It
39171 PDV J. SILINGIENE 5 /| DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
& P5, PRIE KARAIMU G. 26A, TRAKAI, TRAKU R. SAV.
APSVIETIMO TRASOS PLANAS M1:500 IR ELEKTROS 0
TIEKIMO SCHEMA
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
It TRAKU RAJONO
SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA 25/1858-TDP-E.B-05 1 1




OBJEKTO VIETA
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Atramos ir Sviestuvo vizualizacija

=760mm

Atramos, gembés ir Sviestuvo
korpuso spalva RAL 9004 MATT

6000mm

Pjavis
Dujotiekio trasa
L(m)
2.p.150,93

Y=560273.38
X=6056929.73

| Perkelti kelio Zenklus

ant proj. ap8vietimo atramos
Demontuoti stulpg ir pristatyti j Traky r
sav. administracijos nurodytg vietg

% Prisijungti nuo esamos
apSvietimo atramos

PASTABOS:

Elektros tiekimo schema

P06, PRIE KARAIMY G. 2A

01 02
[Te] [Te]
e e
I~ i 3
Atsargiai dujos! 8_' 8_'
Pjavis: Dujotiekio trasa.
(altitude tikslinti darby metu) 1F 1F
[ C6A C6A
[y Al-4x16 Al-4x16
| ¢ X=6056926.30 L=24m L=8m
Y=560284.00 = =
R<10Q R<10Q

07777772777777,777

R A Y

Atramos pamatas 77

21,54m

=0,81m v.v.150,12 dujotiekio trasa
m.s. PLN150/159
v.v.150,09 dujotiekio trasa

>0.5m v.s. PLN200/219

R e R P R P 2

Projektuojama KL

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

—E2 E2—

Projektuojamas apsSvietimo kabelis

TEEsererrersrerroTe.

Projektuojamas apsauginis vamzdis

Projektuojama atrama su LED Sviestuvu peréjos apSvietimui

Projektuojamas jZeminimo kontdras, R<10Q

X Demontuojamas jrenginys

Zemeés sklypo ribos

Projektuojama prieduobé

1. Peréjy apSvietimo tinklai klojami valstybinéje zeméje, gatvés raudonuyjy linijy ribose.

2. Tiesiant elektros kabelines linijas, jrengiant atramas, batina iSlaikyti visus norminius atstumus nuo Zeldiniy ir poZzeminiy komunikacijy.

3. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamy komunikacijy apsaugos zonose (vandentiekis, buitinés nuotekos, Silumos tinklai, praeinamas
tunelis (statinys), dujotiekis, rysiy tinklai), prie$ darby pradzig iSsikviesti tas komunikacijas ekploatuojanciy organizacijy atstovus.

4. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamy komunikacijy apsaugos zonose, darbus atlikti rankiniu bddu, pagal galimybe.

5. Esamy inzineriniy tinkly jgilinimus tikslinti vykdant darbus, iSsikvietus organizacijy atstovus.

6. Atlikus darbus atstatyti dangas.
7. Kelio juostos ribose kabelis klojamas ne mazesniame kaip 1,2 m gylyj

e vamzdyje.

8. Vaziuojamoje kelio dalyje nepriklausomai nuo dangos konstrukcijos kabelis klojamas uzdaru badu ( betran$éjés technologijos),

nepazeidziant esamos dangos.

9. Vykdant darbus kultlros paveldo ar / ir saugomy parky teritorijoje, darbus vykdyti laikantis atitinkamy reikalavimy.

0 2025-08 STATYBAI
LAIDA | ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. MB Elgrid | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. m Jm. k. 303042484 . )
DOK. NR. grl Tel. +370 647 00322 | TRAKY M. PESCIYJY PEREJY KRYPTINIO APSVIETIMO |JRENGIMAS
E. p. info@elgrid.It
39171 PDV J. SILINGIENE 5 /| DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
5 P6, PRIE KARAIMY G. 2A, TRAKAI, TRAKU R. SAV.
APSVIETIMO TRASOS PLANAS M1:500 IR ELEKTROS 0
TIEKIMO SCHEMA
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPUY
It TRAKUY RAJONO
SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA 25/1858-TDP-E.B-06 1 1




OBJEKTO VIETA

2 20

SA

q"q 7 Perkelti peréjos Zenklg
O{& ant proj. apSvietimo atramos
e Demontuoti stulpg ir pristatyti j Traky r. \
o sav. administracijos nurodytg vietg

c X=6056854.65
- Y=560209.26

13 V.975mm L=6m
(=] uzdaru bidu

1‘?@-::, : - &
(+]

= - X=6056851.60 _
5 13 Y=560204.75

V.975mm L=12m
a uzdaru badu .

21 A

L] = X=6056842.01

Esamas Svies

Y=560210.07

Atramos ir $viestuvy vizualizacija, kai peréjos
apSvietimo Sviestuvas montuojamas ant
esamos gatvés apSvietimo atramos

Perkelti peréjos Zenklg
ant proj. apsvietimo atramos

Demontuoti stulpg ir pristatyti j Traky r.

tuvas su gembe sav. administracijos nurodytg vietg

Gembés ir Sviestuvo korpuso
spalva RAL 9005 MATT

Esama apsvietimo atrama

Atramos ir Sviestuvo vizualizacija

=760mm

1100mm

Atramos, gembés ir Sviestuvo
korpuso spalva RAL 9004 MATT

6000mm

Atramos pamatas

6000mm

ZZ Atramos pamatas 7

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Projektuojamas apsvietimo kabelis

-|Projektuojamas apsauginis vamzdis

Projektuojama atrama su LED Sviestuvu peréjos apSvietimui

Projektuojamas LED 8&viestuvas su gembe ant esamos atramos
peréjos apSvietimui

Projektuojamas jzeminimo kontiiras, R<10Q

Demontuojamas jrenginys

Zemeés sklypo ribos

Projektuojama prieduobé

v.@75mm L=9m ~
" uvidaru badu

PO
X=6056847.09

v.@75mm L=14m

Z ,

uzdaru budu
— Perkelti kelio zenklus
7/ ant proj. apSvietimo atramos

) Demontuoti stulpg ir pristatyti j Tr:
s sav. administracijos nurodytg viet

_X=6056850.88
Y=560230.35

255\ X=6056850.26

A ~» Y=560230.80

X=6056842.72 ¥
Y=560209.67 . JCL%
. |~

\\ Prisijungti nuo esamos

< - apSvietimo atramos

7977-0002-0144 N

Y=560218.30 ", \
%, N OO\, N

N Pjavis: Dujotiekio trasa.
X=6056845.99 (zhitude tikslinti darby metu)

N

Sumontuoti Sviestuvg ant esamos
gatvés apSvieimo atramos

7
7
7

PASTABOS:

S
AN

N

N\
N\
N\

Elektros tiekimo schema

P07, PRIE TRAKUY G. 6

IR Cu-3x1.5 ® o
L=8m -

=]

e Cu-3x1.5 ® =)
L=8m N

‘I_\'I

‘I_\'I

;

C6A C6A C6A C6A
Al-4x16 Al-4x16 Al-4x16
I =21m 1= L=16m [=22m L
R<10Q R<10Q R<100 R<10Q
Pjavis
Duijotiekio trasa
L(m
7.p.151,87
U2227220777772 00007 70 770070 007507742002 0744774205250 527
~0.84m v.v.150,93 dujotiekio trasa
| m.s. PLN150/159
21,59m v.s. PE 73/90
20,5m
_—V.v. £150,28; v.d75
=) =—ET—— =P =—=FEZ——=

Projektuojama KL

1. Peréjy apSvietimo tinklai klojami valstybinéje zeméje, gatvés raudonuyjy linijy ribose, iSskyrus tarp tasky A-B - sklype Nr. 7977-0002-0144.
2. Tiesiant elektros kabelines linijas, jrengiant atramas, batina iSlaikyti visus norminius atstumus nuo Zeldiniy ir poZeminiy komunikacijy.

3. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamy komunikacijy apsaugos zonose (vandentiekis, buitinés nuotekos, Silumos tinklai, praeinamas
tunelis (statinys), dujotiekis, rySiy tinklai), prie$ darby pradzig iSsikviesti tas komunikacijas ekploatuojan¢iy organizacijy atstovus.

4. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamy komunikacijy apsaugos zonose, darbus atlikti rankiniu badu, pagal galimybe.

5. Esamy inzineriniy tinkly jgilinimus tikslinti vykdant darbus, iSsikvietus organizacijy atstovus.

6. Atlikus darbus atstatyti dangas.
7. Kelio juostos ribose kabelis klojamas ne mazesniame kaip 1,2 m gylyje vamzdyje.

8. Vaziuojamoje kelio dalyje nepriklausomai nuo dangos konstrukcijos kabelis klojamas uzdaru badu ( betran$éjés technologijos),
nepazeidziant esamos dangos.
9. Vykdant darbus kultliros paveldo ar / ir saugomy parky teritorijoje, darbus vykdyti laikantis atitinkamy reikalavimy.

0 2025-08 STATYBAI
LAIDA | ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. MB Elgrid | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. = Jm. k. 303042484
DOK. NR. grl Tel. +370 647 00322 | TRAKY M. PESCIYJU PEREJUY KRYPTINIO APSVIETIMO JRENGIMAS
E. p. info@elgrid.It
39171 PDV J. SILINGIENE 5 )/ | DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
& P7, PRIE TRAKU G. 6, TRAKAI, TRAKU R. SAV.
APSVIETIMO TRASOS PLANAS M1:500 IR ELEKTROS 0
TIEKIMO SCHEMA
STATYTOUJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
It TRAKU RAJONO
SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA 25/1858-TDP-E.B-07 1 1




OBJEKTO VIETA
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PASTABOS:

1. Tiesiant elektros kabelines linijas, jrengiant atramas, batina iSlaikyti visus norminius atstumus nuo Zeldiniy ir poZzeminiy komunikacijy.
2. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamy komunikacijy apsaugos zonose (vandentiekis, buitinés nuotekos, Silumos tinklai,
praeinamas tunelis (statinys), dujotiekis, rySiy tinklai), prie§ darby pradzig iSsikviesti tas komunikacijas ekploatuojanéiy organizacijy
atstovus.

3. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamy komunikacijy apsaugos zonose, darbus atlikti rankiniu badu, pagal galimybe.

4. Esamy inzineriniy tinkly jgilinimus tikslinti vykdant darbus, iSsikvietus organizacijy atstovus.

5. Atlikus darbus atstatyti dangas.

6. Kelio juostos ribose kabelis klojamas ne mazesniame kaip 1,2 m gylyje vamzdyje.

7. Vaziuojamoje kelio dalyje nepriklausomai nuo dangos konstrukcijos kabelis klojamas uzdaru bidu ( betranséjés technologijos),
nepazeidziant esamos dangos.

8. Vykdant darbus kultdros paveldo ar / ir saugomy parky teritorijoje, darbus vykdyti laikantis atitinkamy reikalavimy.

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Projektuojamas apSvietimo kabelis

- | Projektuojamas apsauginis vamzdis

Projektuojama atrama su LED Sviestuvu peréjos apSvietimui
Projektuojamas LED 8&viestuvas su gembe ant esamos atramos
peréjos apsvietimui

Projektuojamas jzeminimo kontiiras, R<10Q

X Demontuojamas jrenginys

------ Zemeés sklypo ribos

Elektros tiekimo schema

P16, PRIE VYTAUTO G. 80

02
0
=|E
P
S|
Ol
1F
C6A
Atramos ir Sviestuvy vizualizacija, kai peréjos
R<EOQ apSvietimo Sviestuvas montuojamas ant
esamos gatvés apSvietimo atramos
Esamas Sviestuvas su gembe
£
£
o
o
- ~
Gembés ir Sviestuvo korpuso
spalva RAL 9004 MATT
£
g
Esama apSvietimo atrama S
©
Atramos pamatas 2
0 2025-08 STATYBAI
LAIDA | ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. MB Elgrid | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. = Im. k. 303042484 . 5
DOK. NR. grl Tel. +370 647 00322 | TRAKY M. PESCIYJY PEREJY KRYPTINIO APSVIETIMO JRENGIMAS
E. p. info@elgrid.It
39171 PDV J. SILINGIENE \5 Y/ DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
6 P16, PRIE VYTAUTO G. 80, TRAKAI, TRAKUY R. SAV.
APSVIETIMO TRASOS PLANAS M1:500 IR ELEKTROS 0
TIEKIMO SCHEMA
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY

TRAKY RAJONO
SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

25/1858-TDP-E.B-16




OBJEKTO VIETA

. 44

15

14

104

Atramos ir Sviestuvo vizualizacija

=760mm

Atramos, gembés ir Sviestuvo
korpuso spalva RAL 9004 MATT

6000mm

Atramos pamatas

77

1 1
Prisijungti nuo esamos ’
apsvietimo atramos 7,/
D _~

Perkelti peréjos Zenklg ant

T X )4
proj. ap$vietimo atramy , o
Demontuoti stulpus ir pristatyti j Traky r. /M
sav. administracijos nurodytg vietg R

N\ X

/

/
_X=6055927.96

4400-1188-1219

X=6055920.99
Y=560584.05

Atsargiai / démesio! RAIN

X=6055916.53
Y=560578.25

PASTABOS:

1. . Peréjy apSvietimo tinklai klojami valstybinéje Zzeméje, gatvés raudonujy linijy ribose, iSskyrus tarp tasky A-B sklype Nr. 4400-1188-1219.
2. Tiesiant elektros kabelines linijas, jrengiant atramas, batina iSlaikyti visus norminius atstumus nuo Zeldiniy ir poZeminiy komunikacijy.

3. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamy komunikacijy apsaugos zonose (vandentiekis, buitinés nuotekos, Silumos tinklai, praeinamas tunelis
(statinys), dujotiekis, rySiy tinklai), prie$ darby pradzig iSsikviesti tas komunikacijas ekploatuojanéiy organizacijy atstovus.

4. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamy komunikacijy apsaugos zonose, darbus atlikti rankiniu bddu, pagal galimybe.

Sviesolaidiné kabeliné linija.
Darbus vykdyti (prieduobes
kasti) rankiniu badu

N

6. Atlikus darbus atstatyti dangas.

5. Esamy inzineriniy tinkly jgilinimus tikslinti vykdant darbus, iSsikvietus organizacijy atstovus.

7. Kelio juostos ribose kabelis klojamas ne mazesniame kaip 1,2 m gylyje vamzdyje.

8. Vaziuojamoije kelio dalyje nepriklausomai nuo dangos konstrukcijos kabelis klojamas uzdaru badu ( betranséjés technologijos), nepazeidziant
esamos dangos.

9. Vykdant darbus kultliros paveldo ar / ir saugomy parky teritorijoje, darbus vykdyti laikantis atitinkamy reikalavimy.

Elektros tiekimo schema

P17, PRIE BIRUTES G. 44

01
LO)|
<|E
B[
S|
O
1F
CBA
Al-4x16
[=24m
R<10Q

0 2025-08 STATYBAI
LAIDA | ISLEIDIMO DATA [ LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. MB Elgrid | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
N ME PATV. = Jm. k. 303042484
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI DOK. NR. grl Tel. +370 647 00322 | TRAKY M. PESCIYJY PEREJY KRYPTINIO APSVIETIMO |JRENGIMAS
——E2—— |Projektuojamas ap3vietimo kabelis E. p. info@elgrid.It
==zzzzz=z==- | Projektuojamas apsauginis vamzdis 39171 PDV J. SILINGIENE 5 Y DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
- . . = — P17, PRIE BIRUTES G. 44, TRAKAI, TRAKY R. SAV.
o-® Pro!ektuo!ama a'tfamfa §u LED s_\/lestuvu peréjos apSvietimui Ja) APSVIETIMO TRASOS PLANAS M1:500 IR ELEKTROS 0
Projektuojamas jZeminimo kontdras, R<10Q TIEKIMO SCHEMA
X Demontuojamas jrenginys STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
------ Zemés sklypo ribos It | TRAKU RAJONO
. YPO T . SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA 25/1858-TDP-E.B-17 1 1
Projektuojama prieduobé




OBJEKTO VIETA

A0

428,
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Mindaugo 8= |
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Pjavis 1
Dujotiekio trasa
L(m)
7.p.164,64
A R A AR
>05m v.v. 2164,06

v.d75
=E=—R==F==

v.v.163,49
M dujotiekio trasa
m.s. PLN100/108
v.s. PLN125/133

Projektuojama KL

Pjavis 2
Dujotiekio trasa
L(m)
%.p.164,73

U2227222777777 7000770 772077 007707720740 74477 72042004520
y £4 v.v.163,49
=LEA/1 dujotiekio trasa

m.s. PLN80/89, v.s. PLN 80/89

>1,83m 20,5m v.v. £162,9
L /  v.d75
= === =—Fr——p=——F==

Projektuojama KL

PASTABOS:

1. Tiesiant elektros kabelines linijas, jrengiant atramas, badtina
iSlaikyti visus norminius atstumus nuo Zeldiniy ir poZzeminiy
komunikacijy.

2. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamy komunikacijy
apsaugos zonose (vandentiekis, buitinés nuotekos, Silumos
tinklai, praeinamas tunelis (statinys), dujotiekis, rysSiy tinklai),
prieS darby pradZig iSsikviesti tas  komunikacijas
ekploatuojanéiy organizacijy atstovus.

3. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamy komunikacijy
apsaugos zonose, darbus atlikti rankiniu budu, pagal galimybe.
4. Esamy inzineriniy tinkly jgilinimus tikslinti vykdant darbus,
iSsikvietus organizacijy atstovus.

5. Atlikus darbus atstatyti dangas.

6. Kelio juostos ribose kabelis klojamas ne mazesniame kaip
1,2 m gylyje vamzdyje.

7. Vaziuojamoje kelio dalyje nepriklausomai nuo dangos
konstrukcijos kabelis klojamas uzdaru badu ( betranséjés
technologijos), nepazeidziant esamos dangos.

8. Demontuotas atramas, Sviestuvus ir gembes pristatyti Traky
rajono savivaldybei.

9. Vykdant darbus kultlros paveldo ar / ir saugomy parky
teritorijoje, darbus vykdyti laikantis atitinkamy reikalavimy.

Atramos ir Sviestuvo vizualizacija

=760mm

Atramos, gembés ir Sviestuvo
korpuso spalva RAL 9004 MATT

6000mm

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Projektuojamas ap3vietimo kabelis

Projektuojamas apsauginis vamzdis

Projektuojama atrama su LED Sviestuvu peréjos apSvietimui

Atramos pamatas 77

Projektuojamas jzeminimo kontdras, R<10Q

X Demontuojamas jrenginys

Zemeés sklypo ribos

Projektuojama prieduobé

Elektros tiekimo schema

P18, PRIE BIRUTES G. 42

01 02 03 04 05
LO)|
0) 0) 0 <e 0) c
—|e —|e —| e X -
A CTO ; il A
S| S| S| O o | N |
O O O O
1F
1F 1F 1F 1F
C6A C6A C6A \, CoA C6A
Esamas kabelis,
Al-4x16 Al-4x16 Al-4x16 gpermontuojamas Al-4x16
L=fm L L[=12m L L[=21m _L = [=28m L
7 7 7 R<10Q 7
R<10Q R<10Q R<10Q R<10Q
I [
Perkelti peréjos Zenklg ant I < —X——
proj. apSvietimo atramy I |
Demontuoti stulpus ir pristatyti j Traky r. —> — | -
sav. administracijos nurodytg vietg — i y | ey
X605613026 |\ | [ \'uidarubudu
Y=560625.04 N L— i o -
Atsargiai dujos! o = — N o[ Atsargiai dujos!
Pjuvis 1: Dujotiekio trasa. 2 ‘ ¥l Pjavis 2: Dujotiekio trasa.
(altitude tikslinti darby atlikimo metu) e 1t (altitude tikslinti darby atlikimo metu)
v.@75mm L=7m L _X=6056129.55
uzdaru badu " Y=560635.11
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Atramos, gembés ir Sviestuvo
korpuso spalva RAL 9004 MATT

Atramos pamatas 77

Atramos ir Sviestuvo vizualizacija

=760mm
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Esamag ap8vietimo
atrama ir Sviestuvg \

keisti naujais,
perkelti kelio
Zenklus ant proj.
apsSvietimo atramos
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Projektuojamas ap8vietimo kabelis

-|Projektuojamas apsauginis vamzdis

Projektuojama atrama su LED Sviestuvu peréjos apSvietimui

Projektuojamas jZeminimo kontdras, R<10Q

Demontuojamas jrenginys

Zemeés sklypo ribos

Projektuojama prieduobé

—eso @

e
5.PLN d80/89—

k. ~

Elektros tiekimo schema

P19, PRIE BIRUTES G. 27

Atsargiai dujos! !

Pjavis: Dujotiekio trasa.
(altitude tikslinti darby atlikimo metu)

X=6056200.30
Y=560634.15 !

Perkelti peréjos Zenklg ant

proj. apSvietimo atramy |
Demontuoti stulpus ir pristatyti j Traky r. !
sav. administracijos nurodytg vietg 1

X=6056196.58

Esamas kabelis,
permontuojamas
L=2m

Al-4x16
L=19m

R<10Q

PASTABOS:

1. Tiesiant elektros kabelines linijas, jrengiant atramas, batina iSlaikyti visus norminius atstumus nuo Zeldiniy ir poZzeminiy komunikacijy.
2. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamy komunikacijy apsaugos zonose (vandentiekis, buitinés nuotekos, Silumos tinklai,
praeinamas tunelis (statinys), dujotiekis, rySiy tinklai), prieS darby pradzig iSsikviesti tas komunikacijas ekploatuojanéiy organizacijy
atstovus.

3. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamy komunikacijy apsaugos zonose, darbus atlikti rankiniu badu, pagal galimybe.

4. Esamy inzineriniy tinkly jgilinimus tikslinti vykdant darbus, iSsikvietus organizacijy atstovus.

5. Atlikus darbus atstatyti dangas.

6. Kelio juostos ribose kabelis klojamas ne mazZesniame kaip 1,2 m gylyje vamzdyje.

7. Vaziuojamoje kelio dalyje nepriklausomai nuo dangos konstrukcijos kabelis klojamas uzdaru bidu ( betranséjés technologijos),
nepazeidziant esamos dangos.

8. Vykdant darbus kultdros paveldo ar / ir saugomy parky teritorijoje, darbus vykdyti laikantis atitinkamy reikalavimy.
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DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Traky rajono savivaldybés administracija

Dokumento pavadinimas (antrasteé)

DEL PRITARIMO PROJEKTINIAMS SPRENDINIAMS

Dokumento registracijos data ir numeris

2026-08-17 Nr. AP3E-3639

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
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Dokumento adresatas (-ai)

MB Elgrid

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zzymuo
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Nuorasg suformavo Dokumenty valdymo sistema ,,Deka
Office” (2026-08-17)




PAVELDOSAUGINE DALIS

Apskaitos duomenys

Projekto vykdymo vieta péscCiyjy peréjos ties zemés sklypais: KARAIMU G. Nr. 72,
Nr. 60, Nr. 56, Nr. 53, Nr. 26A, Nr. 2A; TRAKU G. Nr. 6; BIRUTES G. Nr. 27, Nr. 42, Nr.
44, Trakai, Traku r. sav. yra Traky senojo miesto vietos (kodas 27125) teritorijoje ir Traky
senamiestyje (kodas 17114).
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Pav. 1-2. Projekto vieta KVR plane ir vietos vaizdas ties zemés sklypu Karaimy g. 72.
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Pav. 3-4. Projekto vieta KVR plane ir vietos vaizdas ties Zzemés sklypu Karaimy g. 60.



Pav. 5-6. Projekto vieta KVR plane ir vietos vaizdas ties Zemés sklypu Karaimy g. 56.



Pav. 7-8. Projekto vieta KVR plane ir vietos vaizdas ties zemés sklypu Karaimy g. 53.
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Pav. 9-10. Projekto vieta KVR plane ir vietos va

izdas ties Zemés sklypu Karaimy g. 26A.

560273, 6056933 (LKS)

: Atstumas m  leskoti




ZZ 7 LRS-

;

—3 \
s A
—

Pav. 11-12. Projekto vieta KVR plane ir vietos vaizdas ties zemés sklypu Karaimy g. 2A.

Pav. 13-14. Projekto vieta KVR plane ir vietos vaizdas ties zemés sklypu Traky g. .
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Atstumas 500 m  leskoti
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Pav. 31-32. Projekto vieta KVR plane ir vietos vaizdas ties zemés sklypu Vytauto g. 80.
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Pav. 33-34. Projekto vieta KVR plane ir vietos vaizdas ties Zemés sklypu Birutés g. 44.
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PaZymétas tadkas: 24.939, 54.638 (WGS)

Atstumas 500 m leskoti

Pav. 35-36. Projekto vieta KVR plane ir vietos vaizdas ties Zemés sklypu Birutés g. 42.
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Pav. 37-38. Projekto vieta KVR plane ir vietos vaizdas ties Zzemés sklypu Birutés g. 27.

Kulturos paveldo vietoviy vertingyjy savybiy pobudis:
Traky senojo miesto vieta (kodas 27125): KVR nenurodytas.
Traky senamiestis (kodas 17114): Archeologinis (lemiantis reikSminguma); Architekttrinis (lemiantis
reikSminguma svarbus); Istorinis (lemiantis reikSmingumg unikalus); KraStovaizdzio; Povandeninis
(lemiantis reikSmingumg svarbus); Urbanistinis (lemiantis reikSmingumg svarbus).

Sio projekto sprendiniams aktualios vertingosios savybés :
Traky senojo miesto vieta (kodas 27125): KVR nenurodytos.
Traky senamiestis (kodas 17114): gatviu Zeldiniai: Vytauto g. perimetrinio apZeldinimo lapuociy
medZiy eilémis pobiudis (-; -; BR Nr. 8; FF Nr. 1.01-1.04, 1.06, 1.08, 1.09, 1.12-1.15, 1.17-1.21, 1.23,
1.30,1.31, 1.40,1.46,1.48,1.54,1.57,1.58,1.60, 1.61, 1.68, 1.72, 1.88-1.79, 1.100; 2015 m.); lapuo¢iy
medZiy eilé Birutés g. centrinéje dalyje, vyrauja liepos (eilés SV gale augantys medziai patenka
Namo u. k. 1692 teritorijg; medziy eilé iSretéjusi; TRP 3; TRP 23, 25 lap.; BR Nr. 8; FF Nr. 2.27-2.29,
2.67; 2015, 2024 m.); kultiirinis sluoksnis (patenka i Traky senojo miesto vietos u. k. 27125, A1783
teritorijg; -; TRP; 2015, 2024 m.);



Projekto sprendiniai

Projektas vykdomas ties zemés sklypais KARAIMU G. Nr. 72, Nr. 60, Nr. 56, Nr. 53,
Nr. 26A, Nr. 2A; TRAKU G. Nr. 6; BIRUTES G. Nr. 27, Nr. 42, Nr. 44. Projektuojamas
esamy pésCiyjy perejy apsvietimas (Zr. pav.1-38 ir projekto sudétyje esancius el. planus).

Ties kiekviena 1§ 11 peréjy numatoma sumontuoti apSvietimo atramas su Sviestuvais ir
jas prijungti nuo greta per¢jy esamy gatves apSvietimo atramy. Projektuojamos atramos su
Sviestuvais numatomos 6 m aukscio ir RAL9004 spalvos (Zr. pav. 39) Numatyti grunto
judinimo darbai po esamomis Saligatvio ir kelio dangomis bei greta medziy vykdomi uzdaru

biidu, vietose kur néra dangy bei i§laikomas pakankamas atstumas nuo medziy — atviru budu.

Ties peréja KARAIMU G. Nr. 72 projektuojamos pozeminés el. atkarpos ilgis 23 m,

kabeliai tiesiami transéjoje 0,7-1,5 m gylyje, 13 m atviru biidu ir 10 m uzdaru.

Ties peréja KARAIMU G. Nr. 60 projektuojamos pozemineés el. atkarpos ilgis 22 m,
kabeliai tiesiami trans¢joje 0,7-1,5 m gylyje, 7 m atviru biidu ir 15 m uzdaru.

Ties per¢ja KARAIMU G. Nr. 56 projektuojamos poZemineés el. atkarpos ilgis 29 m,
kabeliai tiesiami transéjoje 0,7-1,5 m gylyje, 9 m atviru budu ir 20 m uzdaru.

Ties peréja KARAIMU G. Nr. 53 projektuojamos poZemings el. atkarpos ilgis 28 m,
kabeliai tiesiami transéjoje 0,7-1,5 m gylyje, 17 m atviru biidu ir 11 m uzdaru.

Ties per¢ja KARAIMU G. Nr. 26A projektuojamos poZeminés el. atkarpos ilgis 28 m,
kabeliai tiesiami trans¢joje 0,7-1,5 m gylyje, 6 m atviru biidu ir 22 m uzdaru.

Ties peréja KARAIMU G. Nr. 2A projektuojamos pozeminés el. atkarpos ilgis 25 m,
kabeliai tiesiami transéjoje 0,7-1,5 m gylyje, 12 m atviru biidu ir 13 m uzdaru.

Ties per¢ja TRAKU G. Nr. 6 projektuojamos pozeminés el. atkarpos ilgis 51 m, kabeliai
tiesiami transéjoje 0,7-1,5 m gylyje, 12 m atviru bidu ir 39 m uzdaru.

Ties peréja BIRUTES G. Nr. 27 projektuojamos pozeminés el. atkarpos ilgis 15 m,

kabeliai tiesiami trans¢joje 0,7-1,5 m gylyje, 4 m atviru biidu ir 11 m uzdaru.
Ties peréja BIRUTES G. Nr. 42 projektuojamos pozeminés el. atkarpos ilgis 52 m,

kabeliai tiesiami tran$¢joje 0,7-1,5 m gylyje, 11 m atviru biidu ir 41 m uzdaru.
Ties peréja BIRUTES G. Nr. 44 projektuojamos pozeminés el. atkarpos ilgis 20 m, kabeliai
tiesiami transéjoje 0,7-1,5 m gylyje, 2 m atviru biidu ir 18 m uzdaru.

Atlikus darbus sutvarkoma aplinka, dangos atstatomos.



Atramos ir Sviestuvo vizualizacija

=760mm

1100mm

Atramos ir gembeés spalva
RAL 9004 MATT

6000mm

Atramos pamatas

Pav.39. Projektuojamy Sviestuvy vaizdas. Projektuojamas apsvietimas esamoms peréjoms,
numatomos 6 m aukscio atramos, kurios maskuojamos RAL9004 spalva.

Paveldosauginiai sprendiniai ir reikalavimai

Zemés kasimo darby metu privalomi archeologiniai tyrimai, vadovaujantis
Archeologinio paveldo tvarkybos reglamentu (PTR 2.13.01:2022 patvirtintu 2022-01-18 LR
Kultiros ministro jsakymu Nr. IV-46). Archeologiniy tyrimy apimtys nustatomos tyréjo
vadovaujantis Archeologinio paveldo tvarkybos reglamento nuostatomis ir tyrimy pobtdziui
pritarus Mokslinei archeologijos komisijai.

Aptikus vertingyjy savybiy turinéiy elementy — grindiniy, senyjy inzineriniy tinkly,
pastaty pamaty ir kitokiy kultliros vertybiy pozymiy turinéiy objekty, darby uzsakovas,
vykdytojas ar tyréjas, vadovaudamasis Nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos jstatymo 9
str., privalo pranesti Traky rajono savivaldybés Kultiiros paveldo apsaugos skyriui, kuris
informuoja Kultiros paveldo departamento Vilniaus skyriy. Tuo atveju jei kasimo metu
aptinkami statiniy pamatai, grindiniai, senieji inzineriniai jrenginiai atlickami architekttriniai
natliros tyrimai. Jeigu tokie aptikti objektai trukdo projekto jgyvendinimui — el. atkarpy
paklojimui ir Sviestuvy jrengimui, darby vykdytojas privalo stabdyti darbus ir kreiptis j
Kultiros paveldo departamenta dél naujai atrasty poZeminiy objekty, galimai turinéiy
vertingyjy savybiy pobiidzio, jvertinimui. NKP Vertinimo tarybai nustacius, jog aptikti
objektai yra vertingi paveldosauginiu poziiiriu, numatyti projekto sprendiniai kei¢iami taip, kad
aptikti objektai nebiity paZeisti ir projektas pakartotinai teikiamas derinimui, vadovaujantis

Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.06.01:2006 ,,Kultiros paveldo tvarkybos darby projekty



rengimo taisyklés®, nustatyta tvarka. Aptikus vertingg kultiirinj sluoksnj, grunto kasimo darbai
nutraukiami ir toliau vykdomi detalieji archeologiniai tyrimai. Aptikus Zmoniy kauly -
atlieckami antropologiniai tyrimai.

Atsizvelgiant | tai, kad gatvése kuriose numatoma jrengti apSvietimo atramas yra
saugomy zeldiniy, siekiant nepazeisti medziy Sakny, greta medziy kabelis klojamas iSlaikant
maziausiai 3 m atstumg, vietose kur néra galimybiy iSlaikyti rekomenduojamg atstuma,
numatytas uzdaras klojimo buidas, maziausiai 1,5 m gylyje, pagal isakymg Nr. D1-193, str.. 7.9
ir 7.12 ,,Dél zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykliy patvirtinimo®. Vietose kur
techniSkai néra galimybiy iSlaikyti rekomenduojamus atstumus darbai vykdomi rankiniu btidu
saugant esamas Saknis.

Planuojami sprendiniai nepadarys zalos Traky senojo miesto vietos (kodas 27125) ir
Traky senamiescio (kodas 17114) vertingosioms savybéms ar aplinkos vizualinei struktiirai.
Grunto judinimo darbai vykdomi kartu su archeologiniais tyrimais. Numatyta zeldiniy apsauga
pagal jsakymag Nr. D1-193, str.. 7.9 ir 7.12 ,,Dél Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus,
taisykliy patvirtinimo®. Projektuojamos apSvietimo atramos su Sviestuvais maskuojamos

RAL9004 spalva.

Parengé: =l é:,/ Vitalija Micura Vezeviciené (atest. Nr. 0335)
- o

//



NEKILNOJAMOJO KULTUROS PAVELDO STATINIO TVARKOMUJU
STATYBOS DARBU PROJEKTO AR TVARKOMUJU PAVELDOSAUGOS DARBUY
PROJEKTO PAVELDOSAUGOS (SPECIALIOSIOS) EKSPERTIZES
AKTAS

2025-11-17 Nr. 11/17-01
(data)
Vilnius
(sudarymo vieta)

Nekilnojamojo kulttiros paveldo statinio duomenys: Ties Zemés sklypais: KARAIMU G. Nr. 72,
Nr. 60, Nr. 56, Nr. 53, Nr. 264, Nr. 2A; TRAKU G. Nr. 6; BIRUTES G. Nr. 27, Nr. 42, Nr.
44, Trakai, Traky r. sav. Traky senojo miesto vieta (u.k. 27125); Traky senamiestis (u.k.

17114).

(pavadinimas, adresas, unikalus Kulttiros vertybiy registro kodas)

Traky r. sav., Traky m., Karaimy g., Traky g., Vytauto g., Birutés g. sklypy nr. Zr. projekto

sudétyje esanciuose planuose.
(statinio ir statinio uzimamo ar jam naudoti reikalingo Zzemes sklypo unikalus numeris Nekilnojamojo turto
registre)

projekto pavadinimas: Traky m. pesciyjy peréjy kryptinio apsvietimo jrengimas. Proj. Nr. 25-
1858-TDP-E.

duomenys apie tvarkomyjy statybos darby projektuotoja: Elgrid, MB, Laisvos al. 86-3, Kaunas
kodas 303042484, tel. +370 647 00322 el. pastas info@elgrid.lt | puslapis www.elgrid.lt

(juridinio asmens pavadinimas, teisiné forma, kodas, buveiné, fizinio asmens vardas, pavardé)

projekto vadovas:_J. Silingiené, SPSC atestato, Nr.39171.
(kvalifikacijos atestaty, teisés rengti ypatingy statiniy projektus pripazinimo pazymy iSdavimo datos bei
numeriai)

duomenys apie tvarkomyjy paveldosaugos darby projekto rengéja: V. Micura (Vezeviciené),
KPD NKPA specialisto atestato, isduoto 2019-01-11, Nr. 0335.

(vardas, pavardé, kvalifikacijos atestato data bei numeris)

privalomos pastabos: projektas numatomas vykdyti:

1) Traky senamiescio teritorijoje (unikalus objekto kodas 17114). Iregistravimo registre
data:1996-10-28, statusas: valstybés saugomas, risis: nekilnojamas, objekto reikSmingumo
lygmuo: nacionalinis vertybé pagal sandarq: vietové, seni kodai: Kodas registre iki
2005.04.19: UlS8, Nr. Lietuvos Respublikos kultiros paminkly sqgrase: URS, amZius:
nenurodytas, teritorijos: KVR objektas 1648151.00 kv. m. Vertinguyjy savybiy pobiudis.
Archeologinis (lemiantis reiksmingumq),; Architektirinis (lemiantis reiksmingumgq svarbus);
Istorinis _(lemiantis _reiksmingumq unikalus); Krastovaizdzio;, Povandeninis _(lemiantis
reiksmingumqg svarbus); Urbanistinis (lemiantis reikSmingumqg svarbus. Vertingosios savybés
isvardintos paveldosauginéje dalyje.

2)Traky senojo miesto vietos (unikalus objekto kodas 27125) teritorijoje. [registravimo
registre data: 2003-04-24, statusas: valstybés saugomas, risis: nekilnojamas, vertybé pagal
sandarq: pavienis objektas, seni kodai: Kodas registre iki 2005.04.19: AI1783, amZius.
nenurodytas, teritorijos: KVR objektas 792700.00 kv. m. Vertingyjy savybiy pobiidis: Kultiros
vertybiy registre nenurodytas. Vertingosios savybés: Kultiros vertybiy registre nenurodytos.
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Techninis projektas numato el. atkarpy paklojimo ir apsvietimo atramy jrengimo darbus ir yra
parengtas atsizvelgiant j uzsakovo iskeltus uZdavinius bei vadovaujantis:

1. LR nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos istatymo bei pojstatyminiy teisés akty (PTR)
reikalavimais;

2. Kulturos vertybiy registro duomenimis;

3. Archeologinio paveldo tvarkybos reglamentu (PTR 2.13.01:2022 patvirtintu 2022-01-18 LR
Kultiaros ministro jsakymu Nr. J[V-46);

4. Paveldo tvarkybos reglamentu PTR 3.06.01:20014 ,, Kultiros paveldo tvarkybos darby
projekty rengimo taisykles “.

Projektas vykdomas ties Zemés sklypais KARAIMU G. Nr. 72, Nr. 60, Nr. 56, Nr. 53, Nr.
264, Nr. 2A; TRAKU G. Nr. 6; BIRUTES G. Nr. 27, Nr. 42, Nr. 44. Projektuojamas esamy
pésciyjy peréejy apsvietimas.

Ties kiekviena is 11 peréjy numatoma sumontuoti apsvietimo atramas su Sviestuvais ir
jas prijungti nuo greta peréjy esamy gatvés apsvietimo atramy. Projektuojamos atramos su

Sviestuvais numatomos 6 m aukscio ir RAL9004 spalvos.

Ties peréja KARAIMU G. Nr. 72 projektuojamos pozZeminés el. atkarpos ilgis 23 m,
kabeliai tiesiami transéjoje 0,7-1,5 m gylyje, 13 m atviru budu ir 10 m uzdaru.

Ties peréja KARAIMU G. Nr. 60 projektuojamos poZeminés el. atkarpos ilgis 22 m,
kabeliai tiesiami transéjoje 0,7-1,5 m gylyje, 7 m atviru budu ir 15 m uzdaru.

Ties peréja KARAIMU G. Nr. 56 projektuojamos pozZeminés el. atkarpos ilgis 29 m,
kabeliai tiesiami transéjoje 0,7-1,5 m gylyje, 9 m atviru budu ir 20 m uzdaru.

Ties peréja KARAIMU G. Nr. 53 projektuojamos pozZeminés el. atkarpos ilgis 28 m,
kabeliai tiesiami transéjoje 0,7-1,5 m gylyje, 17 m atviru budu ir 11 m uzdaru.

Ties peréja KARAIMU G. Nr. 264 projektuojamos poZeminés el. atkarpos ilgis 28 m,
kabeliai tiesiami transéjoje 0,7-1,5 m gylyje, 6 m atviru budu ir 22 m uzdaru.

Ties peréja KARAIMU G. Nr. 24 projektuojamos pozZeminés el. atkarpos ilgis 25 m,
kabeliai tiesiami transéjoje 0,7-1,5 m gylyje, 12 m atviru budu ir 13 m uzdaru.

Ties peréja TRAKU G. Nr. 6 projektuojamos pozeminés el. atkarpos ilgis 51 m, kabeliai
tiesiami transéjoje 0,7-1,5 m gylyje, 12 m atviru biadu ir 39 m uZdaru.

Ties peréja BIRUTES G. Nr. 27 projektuojamos pozeminés el. atkarpos ilgis 15 m,
kabeliai tiesiami transéjoje 0,7-1,5 m gylyje, 4 m atviru budu ir 11 m uZdaru.

Ties peréja BIRUTES G. Nr. 42 projektuojamos pozeminés el. atkarpos ilgis 52 m,
kabeliai tiesiami transéjoje 0,7-1,5 m gylyje, 11 m atviru budu ir 41 m uZdaru.

Ties peréja BIRUTES G. Nr. 44 projektuojamos poZeminés el. atkarpos ilgis 20 m,
kabeliai tiesiami transéjoje 0,7-1,5 m gylyje, 2 m atviru budu ir 18 m uZdaru. Atlikus darbus
sutvarkoma aplinka, dangos atstatomos.

Techniniame projekte yra paveldosauginé dalis, kurioje jvardijamos saugomos
teritorijos ir jy vertingosios savybés, pateikiamas situacijos aprasymas bei Kultiiros vertybiy
registro _planas, su _paZyméta projekto vvkdymo vieta. Paveldosauginéje dalyje jvardijami
projekto sprendiniai_ir jy poveikis saugomy teritorijy vertingosioms savybéms. Numatyta
Zeldyny apsauga pagal jsakymqg Nr. D1-193 ,, Dél Zeldiniy apsaugos, vvkdant statybos darbus,
taisykliy patvirtinimo “. Vietose kur néra techniniy galimybiy islaikyti rekomenduojamus
atstumus _darbai vvkdomi jau esamos el. apsaugos zonos vietose ir ten numatytas kasimas
rankiniu bidu, saugant Saknis.

Numatyti Zemés kasimo darbai. Siy darby metu_bus atliekami archeologiniai tyrimai —
archeologiniy tyrimy apimtys nustatomos _tyréjo vadovaujantis Archeologinio paveldo
tvarkybos reglamento nuostatomis ir tyrimuy pobudZiui pritarus Mokslinei archeologijos
komisijai. Vykdant Zemés kasimo darbus reljefas nekeiciamas, dangos _atstatomos
analogiskomis medZiagomis.

Sprendiniai neigiamai nepaveiks artimiausios aplinkos vizualinés struktiros bei Traky
senojo miesto vietos (u.k. 27125) ir Traky senamiescio (u.k. 1714) vertingyjy savybiy - vvkdant
grunto_judinimo _darbus bus atliekami _archeologiniai tyrimai. Projektuojamos apsvietimo
atramos maskuojamos RAL9004 spalva jy iSvaizda suderinta su Traky rajono savivaldybe.




rekomendacijos projektui tobulinti: rekomendacijos projektui tobulinti: 1) pridéti visus
reikalingus atestatus.

2) projekto tituliniame lape jrasyti tvarkomyjy paveldosaugos darby projekto rengéjq ir jos
atestato nr. V. Micura (Vezeviciené), KPD NKPA specialisto atestato, isduoto 2019-01-11, Nr.
0335.

3) projekto tituliniame lape biitina nurodyti saugomy vietoviy, kuriose vykdomi projekto
sprendiniai, pavadinimus — Traky senojo miesto vietos (u.k. 27125) ir Traky senamiescio (u.k.
1714) teritorijos.

projekto jvertinimo iSvados: Ekspertuojamas techninis projektas atitinka nekilnojamuyjy
kultiiros vertybiy apsaugqg reglamentuojanciy teisés akty reikalavimus, jo sprendiniai nepazeis
Traky senojo miesto vietos (u.k. 27125) ir Traky senamiescio (u.k. 1714) vertingyjy savybiy
bei nepakeis bendro aplinkos vaizdo. Siiloma, atlikus minétas korektiiras, projektq derinti
(projektui pritarti).

Ekspertize atliko:
2020-02-18 Nr. 0539 Virgilijus Antanas Spudas

(kvalifikacijos atestato data ir Nr.) (parasas) (vardas, pavard¢)
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Luminaire list

Drotal Protal Luminous efficacy
33294 Im 2142 W 155.4 Im/W
pcs. Manufacturer Article No. Article name P P Luminous efficacy
3 Niteko S.R.L. ~ MORAVIA- MORAVIA-70W-5070-PCDX 71.4W 11098 Im  155.5 Im/W
70W-5070-
PCDX
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Product data sheet

Niteko S.R.L. - MORAVIA-70W-5070-PCDX

DIALUx
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Pesciujy perejos
Luminaire list

Protal Ptotal Luminous efficacy
33294 Im 2142 W 155.4 Im/W
pcs. Manufacturer Article No. Article name P P Luminous efficacy
3 Niteko S.R.L. MORAVIA-  MORAVIA-70W-5070-PCDX 71.4W 11098 Im  155.5 Im/W
70W-5070-

PCDX
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Pesciujy perejos (Light scene 1)
Calculation objects
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Pesciujy perejos (Light scene 1)
Calculation objects

Calculation surfaces

Properties E Emin Emax Uo (g1) 92 Index
Vertikali plokituma (PP1) 36.2 Ix 7.49 Ix 88.1 Ix 0.21 0.085

Vertical illuminance
Rotation: 0.0°, Height: 1.000 m

Vertikali plokstuma (PP1) 36.8 Ix 7.62 Ix 88.8 Ix 0.21 0.086
Vertical illuminance

Rotation: 180.0°, Height: 1.000 m

Vertikali plokétuma (PP2) 47.1 Ix 10.7 Ix 88.8 Ix 0.23 0.12
Vertical illuminance

Rotation: -90.0°, Height: 1.000 m

Utilisation profile: DIALux presetting (5.1.4 Standard (outdoor transportation area))
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Pesciujy perejos (Light scene 1)
Vertikali plokStuma (PP1)

Properties E Emin Emax Uo (91) 02 Index
Vertikali plok&tuma (PP1) 36.2 I 7.49 Ix 88.1 Ix 0.21 0.085

Vertical illuminance
Rotation: 0.0°, Height: 1.000 m

Utilisation profile: DIALux presetting (5.1.4 Standard (outdoor transportation area))
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Pesciujy perejos (Light scene 1)
Vertikali plokStuma (PP1)

Properties E Emin Emax Uo (91) 02 Index
Vertikali plok&tuma (PP1) 36.8 Ix 7.62 Ix 88.8 Ix 0.21 0.086

Vertical illuminance
Rotation: 180.0°, Height: 1.000 m

Utilisation profile: DIALux presetting (5.1.4 Standard (outdoor transportation area))
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Pesciujy perejos (Light scene 1)
Vertikali plokStuma (PP2)

Properties E Emin Emax Uo (91) 02 Index
Vertikali ploktuma (PP2) 471 Ix 10.7 Ix 88.8 Ix 0.23 0.12

Vertical illuminance
Rotation: -90.0°, Height: 1.000 m

Utilisation profile: DIALux presetting (5.1.4 Standard (outdoor transportation area))



Elektroninio dokumento nuorasas

PRIE KULTUROS MINISTERIJOS
VILNIAUS TERITORINIS SKYRIUS

Gerb. Andriui Maurucai 2026-04- Nr.
andrius@elgrid.lt 12026-04-23 Prasyma
DEL PROJEKTO DERINIMO

Kultiros paveldo departamento prie Kultiiros ministerijos Vilniaus teritorinis skyrius
iSnagriné¢jo Jusy praSyma deél pateikto projekto ,,Traky m. pésCiyjy peréjy kryptinio apSvietimo
jrengimas prie Karaimy g. 72, Karaimy g. 60, Karaimy g. 56, Karaimy g. 53, Karaimy g. 26A,
Karaimy g. 2A, Traky g.6, Vytauto g. 9, Vytauto g. 33a, Vytauto g. 53, Vytauto g. 42, Vytauto g. 54,
Vytauto g. 62, Vytauto g. 66, Vytauto g. 80, Vytauto g. 86, Birutés g. 27, Birutés g. 42, Birutés g.
44., Trakai* (toliau — Projektas), derinimo.

Informuojame, kad planuojami darbai patenka j Kultiros vertybiy registre registruoty
nekilnojamojo kultiros paveldo vietovés Traky senamiescio (unikalus objekto kodas kultiiros
vertybiy registre 17114) ir objekto Traky senojo miesto vieta (unikalus objekto kodas kultiiros
vertybiy registre 27125) teritorijas.

Paveldosuginiu pozitriu Projekto sprendiniams nepriestaraujame (derinimo reg. Nr. 78-R).

Ved¢ja Gerda Mockevice

Ramuné¢ Valanciiite 272 4069, el. pastas ramune.valanciute@kpd.lt

Biudzetiné jstaiga, Snipiskiy g. 3, LT-09309 Vilnius
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188692688
Skyriaus duomenys: Snipiskiy g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. (8 5) 273 10 24, el. p. vilnius@kpd.It
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ParaSa sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos Gerda Mockevicé, Vedéjas, Vilniaus teritorinis skyrius
Sertifikatas i¥duotas GERDA MOCKEVICE LT

ParaSo sukiirimo data ir laikas 2026-04-24 10:01:09 (GMT+03:00)

Para$o formatas XAdES-T

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2026-04-24 10:01:22 (GMT+03:00)
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TRAKU ISTORINIO NACIONALINIO PARKO DIREKCIJA

Rind¥eting icmisa’ Km‘niml! o 5 1T21104 Tral{ai’ tel (R 57R) 85774 fake (R S7R) §5754 tinp@seniejitrakai.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 191835395

MB ,Elgrid*
Andriul viaurucal 2020-U0-  INI. 3-1.0lvir-
andrius@elgrid.lt | SRR B Nr. .......

DEL PRITARIMO PROJEKTO SPRENDINIAMS

Traky istorinio nacionalinio parko (toliau— TINP) direkcija iSnagrinéjo 2026-05-08 gautg
Jiisy praSyma ,,Dél Traky salos pilies risio tvarkybos darby™ bei susipazino su pateikta projektine
dokumentacija.

Informuojame, jog TINP direkcija neprieStarauja MB Elgrid parengto projekto ,,Traky
miesto péséiyjy peréjy kryptinio apsvietimo projektas” (Karaimy g. 72, Karaimy g. 60, Karaimy g.
56, Karaimy g. 53, Karaimy g. 26a, Karaimy g. 2a, Traky g.6, Vytauto g. 9, Vytauto g. 33a, Vytauto
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Bn’utes g. 27, Blrutes g. 42, B1rutes g. 44, Trakal) (prO_] Nr. 25 1858 TDP- E) sprendlmams
Pritarimo reg. Nr. 38.

—

Architektas Algirdas Steponavi¢ius
veikiantis 2019-05-20

jsakymo Nr. V-11 pagrindu




Nr.

Sritys

Atsakingas asmuo Data

Busena

Pastabos

Failo pavadinimas

Dujos

Mindaugas Miniotas 2025-12-15

1. PriesS darby pradzig gauti ESO sutikimg Zzemeés
kasimo darbams dujy bei elektros tinkly
apsaugos zonoje. 2. Pries darby vykdyma, dujy
ir elektros tinkly parodymui iSsikviesti ESO
atstova. 3. Dujotiekio altitudes tikslinti vietoje
atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus. 4.
Zemeés kasimo darbus dujotiekio apsaugos
zonoje vykdyti tik rankiniu badu arba imtis
kitokiy priemoniy dujotiekio apsaugojimui nuo
pazeidimy. 5. Vykdant darbus, klojant
komunikacijas islaikyti minimalius leidziamus
vertikalius ir horizontalius atstumus iki
dujotiekio, apsaugoti juos nuo pazeidimuy.
NeiSlaikant atstumy iki dujotiekio, jrengti
papildomas apsaugos priemones arba jj iSkelti.

Elektra

Donatas Venzlauskas 2025-12-05

PrieS darbus iSsikviesti AB "Energijos skirstymo
operatorius" atstovg esamy tinkly nuzyméjimui.
Tinkly vietos ir gylio tikslinimui rankiniu budu
atlikti kontrolines atkasas. Uztikrinti esamy
kabeliy normatyvinius jgilinimus ir apsaugojima
nuo mechaniniy pazeidimy darby metu.
Montuojant inzinerinius tinklus ir (ar) inZzinerines
konstrukcijas, nuo esamy kabeliy iSlaikyti ne
mazesnius kaip 0,5m atstumus.

Registracijos Nr.

Pasirasymo data

P170467

2025-12-15 14:08




Nr.

Sritys

Atsakingas asmuo Data

Busena

Pastabos

Failo pavadinimas

Elektra

Donatas Venzlauskas 2026-02-04

Pries darbus iSsikviesti AB "Energijos skirstymo
operatorius" atstovg esamy tinkly nuzyméjimui.
Tinkly vietos ir gylio tikslinimui rankiniu budu
atlikti kontrolines atkasas. Uztikrinti esamy
kabeliy normatyvinius jgilinimus ir apsaugojima
nuo mechaniniy pazeidimy darby metu.
Montuojant inzinerinius tinklus ir (ar) inzinerines
konstrukcijas, nuo esamy kabeliy islaikyti ne
mazesnius kaip 0,5m atstumus.

Dujos

Tomas Juskénas 2026-02-02

1. Pries darby pradzig gauti ESO sutikimg Zzemeés
kasimo darbams dujy bei elektros tinkly
apsaugos zonoje. 2. Pries darby vykdyma, dujy
ir elektros tinkly parodymui iSsikviesti ESO
atstova. 3. Dujotiekio altitudes tikslinti vietoje
atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus. 4.
Zemés kasimo darbus dujotiekio apsaugos
zonoje vykdyti tik rankiniu badu arba imtis
kitokiy priemoniy dujotiekio apsaugojimui nuo
pazeidimy. 5. Vykdant darbus, klojant
komunikacijas islaikyti minimalius leidziamus
vertikalius ir horizontalius atstumus iki
dujotiekio, apsaugoti juos nuo pazeidimuy.
NeiSlaikant atstumy iki dujotiekio, jrengti
papildomas apsaugos priemones arba jj iSkelti.

Registracijos Nr.

Pasirasymo data

P175538

2026-02-04 15:01
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PASTABOS:

1. Tiesiant elektros kabelines linijas, jrengiant atramas, batina iSlaikyti visus norminius atstumus nuo Zeldiniy ir pozeminiy komunikacijy.
2. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamy komunikacijy apsaugos zonose (vandentiekis, buitinés nuotekos, Silumos tinklai,
praeinamas tunelis (statinys), dujotiekis, rysSiy tinklai), prieS darby pradzig iSsikviesti tas komunikacijas ekploatuojanciy organizacijy
atstovus.

3. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamy komunikacijy apsaugos zonose, darbus atlikti rankiniu bddu, pagal galimybe.

4. Esamy inZineriniy tinkly jgilinimus tikslinti vykdant darbus, iSsikvietus organizacijy atstovus.

5. Atlikus darbus atstatyti dangas.

6. Kelio juostos ribose kabelis klojamas ne mazZesniame kaip 1,2 m gylyje vamzdyje.

7. Vaziuojamoje kelio dalyje nepriklausomai nuo dangos konstrukcijos kabelis klojamas uzdaru badu ( betranséjés technologijos),
nepazeidziant esamos dangos.
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OBJEKTO VIETA
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Prisijungti nuo esamos

apsvietimo atramos

PASTABOS:

1. Peréjy apSvietimo tinklai klojami valstybinéje zeméje, gatvés raudonuyjy linijy ribose, iSskyrus tarp tasky A-B - sklype Nr. 4400-0383-1643.
2. Tiesiant elektros kabelines linijas, jrengiant atramas, batina iSlaikyti visus norminius atstumus nuo Zeldiniy ir poZeminiy komunikacijy.

3. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamy komunikacijy apsaugos zonose (vandentiekis, buitinés nuotekos, Silumos tinklai, praeinamas
tunelis (statinys), dujotiekis, rySiy tinklai), prie$ darby pradzig iSsikviesti tas komunikacijas ekploatuojan¢iy organizacijy atstovus.

4. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamy komunikacijy apsaugos zonose, darbus atlikti rankiniu badu, pagal galimybe.

5. Esamy inzineriniy tinkly jgilinimus tikslinti vykdant darbus, iSsikvietus organizacijy atstovus.

6. Atlikus darbus atstatyti dangas.

7. Kelio juostos ribose kabelis klojamas ne mazesniame kaip 1,2 m gylyje vamzdyje.

8. Vaziuojamoje kelio dalyje nepriklausomai nuo dangos konstrukcijos kabelis klojamas uzdaru badu ( betran$éjés technologijos),
nepazeidziant esamos dangos.
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PASTABOS:
1. Peréjy ap$vietimo tinklai klojami valstybinéje Zeméje, gatvés raudonyjy linijy ribose, iskyrus tarp tasky A-B - sklype Nr. 4400-0383-1643. Gl
2. Tiesiant elektros kabelines linijas, jrengiant atramas, batina i$laikyti visus norminius atstumus nuo Zeldiniy ir poZeminiy komunikacijy. V}’r- mzinierius
3. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamy komunikacijy apsaugos zonose (vandentiekis, buitinés nuotekos, Silumos tinklai, praeinamas .L\lgim antas Lank as
tunelis (statinys), dujotiekis, rySiy tinklai), prie§ darby pradzig i$sikviesti tas komunikacijas ekploatuojanéiy organizacijy atstovus. D -
4. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamy komunikacijy apsaugos zonose, darbus atlikti rankiniu bldu, pagal galimybe. 0@2—[0’ % 06 ”/7
5. Esamy inZineriniy tinkly jgilinimus tikslinti vykdant darbus, i$sikvietus organizacijy atstovus. ! A /Zé
6. Atlikus darbus atstatyti dangas.
7. Kelio juostos ribose kabelis klojamas ne mazesniame kaip 1,2 m gylyje vamzdyje.
8. Vaziuojamoje kelio dalyje nepriklausomai nuo dangos konstrukcijos kabelis klojamas uzdaru bidu ( betran$éjés technologijos),
nepazeidziant esamos dangos.
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uzdaru badu
AN NN e

Y=559716.54
X=6057471.81
Y=559717.99

Prisijungti nuo esamos
apsvietimo atramos

4400-1986-1559

PASTABOS:

1. Peréjy ap$vietimo tinklai klojami valstybinéje Zeméje, gatveés raudonyjy linijy ribose.
i

2. Tiesiant elektros kabelines linijas, jrengiant atramas, batina iSlaikyti visus norminius atstumus nuo Zeldiniy ir pozeminiy komunikacijy.

3. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamy komunikacijy apsaugos zonose (vandentiekis, buitinés nuotekos, $ilumos tinklai, praeinamas
tunelis (statinys), dujotiekis, rysiy tinklai), prie$ darby pradzig i$sikviesti tas komunikacijas ekploatuojanciy organizacijy atstovus.

4. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamy komunikacijy apsaugos zonose, darbus atlikti rankiniu badu, pagal galimybe.

5. Esamy inZineriniy tinkly jgilinimus tikslinti vykdant darbus, i$sikvietus organizacijy atstovus.

6. Atlikus darbus atstatyti dangas.

7. Kelio juostos ribose kabelis klojamas ne mazesniame kaip 1,2 m gylyje vamzdyje.

8. Vaziuojamoje kelio dalyje nepriklausomai nuo dangos konstrukcijos kabelis klojamas uZdaru badu ( betranséjés technologijos),
nepazeidziant esamos dangos.
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OBJEKTO VIETA
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PASTABOS:
1. Peréjy ap8vietimo tinklai klojami valstybingje Zeméje, gatveés raudonyjy linijy ribose, i$skyrus tarp tasky A-B - sklype Nr. 7977-0002-0140.

2. Tiesiant elektros kabelines linijas, jrengiant atramas, batina iélaikyti visus norminius atstumus nuo Zeldiniy ir poZeminiy komunikacijy.

3. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamy komunikacijy apsaugos zonose (vandentiekis, buitinés nuotekos, Silumos tinklai, praeinamas
tunelis (statinys), dujotiekis, rysiy tinklai), prie§ darby pradzig i$sikviesti tas komunikacijas ekploatuojanéiy organizacijy atstovus.

4. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamy komunikacijy apsaugos zonose, darbus atlikti rankiniu badu, pagal galimybe.

5. Esamy inzineriniy tinkly jgilinimus tikslinti vykdant darbus, i$sikvietus organizacijy atstovus.

6. Atlikus darbus atstatyti dangas.

7. Kelio juostos ribose kabelis klojamas ne mazesniame kaip 1,2 m gylyje vamzdyje.

8. VaZiuojamoje kelio dalyje nepriklausomai nuo dangos konstrukcijos kabelis klojamas uzdaru bidu ( betranséjés technologijos),

nepazeidziant esamos dangos.
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Pjavis

OBJEKTO VIETA

’r"':qi,,, »
9.

Esamg ap8vietimo atramg pakeisti nauja
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Prisijungti nuo esamos
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Pjavis: Dujotiekio trasa.
(altitude tikslinti darby metu)

X=6057354.30
Y=560069.36
X=6057350.74
Y=560074.54

+

PASTABOS:

1. Peréjy apsvietimo tinklai klojami valstybinéje Zeméje, gatves raudonyjy linijy ribose.

2. Tiesiant elektros kabelines linijas, jrengiant atramas, batina islaikyti visus norminius atstumus nuo Zeldiniy ir poZeminiy komunikacijy.

3. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamy komunikacijy apsaugos zonose (vandentiekis, buitinés nuotekos, Silumos tinklai, praeinamas
tunelis (statinys), dujotiekis, rysiy tinklai), prie$ darby pradzia iSsikviesti tas komunikacijas ekploatuojanéiy organizacijy atstovus.

4. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamy komunikacijy apsaugos zonose, darbus atlikti rankiniu badu, pagal galimybe.

5. Esamy inzineriniy tinkly jgilinimus tikslinti vykdant darbus, i$sikvietus organizacijy atstovus.

6. Atlikus darbus atstatyti dangas.

7. Kelio juostos ribose kabelis klojamas ne mazesniame kaip 1,2 m gylyje vamzdyje.

8. Vaziuojamoje kelio dalyje nepriklausomai nuo dangos konstrukcijos kabelis klojamas uzdaru badu ( betranséjés technologijos),

nepazeidziant esamos dangos.
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PASTABOS:

1. Peréjy ap$vietimo tinklai klojami valstybinéje Zeméje, gatvés raudonyjy linijy ribose, iSskyrus tarp tasky A-B, C-D - sklype Nr. 4400-5096-4980.
2. Tiesiant elektros kabelines linijas, jrengiant atramas, batina iSlaikyti visus norminius atstumus nuo zeldiniy ir pozeminiy komunikacijy.

3. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamy komunikacijy apsaugos zonose (vandentiekis, buitinés nuotekos, Silumos tinklai, praecinamas
tunelis (statinys), dujotiekis, rysiy tinklai), prie$ darby pradzig i$sikviesti tas komunikacijas ekploatuojanciy organizacijy atstovus. Al
4. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamy komunikacijy apsaugos zonose, darbus atlikti rankiniu bdu, pagal galimybe. 1
5. Esamy inZineriniy tinkly jgilinimus tikslinti vykdant darbus, i$sikvietus organizacijy atstovus.

6. Atlikus darbus atstatyti dangas.

7. Kelio juostos ribose kabelis klojamas ne mazesniame kaip 1,2 m gylyje vamzdyje.

Vyr. inZinierius
imantas Lankas

8. Vaziuojamoje kelio dalyje nepriklausomai nuo dangos konstrukcijos kabelis klojamas uzdaru bidu ( betran$éjés technologijos), nepazeidziant
esamos dangos.
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PASTABOS:

1. Peréjy ap$vietimo tinklai klojami valstybinéje Zeméje, gatvés raudonyjy linijy ribose.

2. Tiesiant elektros kabelines linijas, jrengiant atramas, bitina i$laikyti visus norminius atstumus nuo Zeldiniy ir pozeminiy komunikacijy.

3. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamy komunikacijy apsaugos zonose (vandentiekis, buitinés nuotekos, Silumos tinklai, praeinamas
tunelis (statinys), dujotiekis, rysiy tinklai), prie§ darby pradzig i$sikviesti tas komunikacijas ekploatuojanciy organizacijy atstovus.

4. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamy komunikacijy apsaugos zonose, darbus atlikti rankiniu bldu, pagal galimybe.

5. Esamy inzineriniy tinkly jgilinimus tikslinti vykdant darbus, i$sikvietus organizacijy atstovus.

6. Atlikus darbus atstatyti dangas.

7. Kelio juostos ribose kabelis klojamas ne mazesniame kaip 1,2 m gylyje vamzdyje.

8. Vaziuojamoje kelio dalyje nepriklausomai nuo dangos konstrukcijos kabelis klojamas uzdaru badu ( betranséjés technologijos),
nepazeidziant esamos dangos.
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PASTABOS:
1. Peréjy apSvietimo tinklai klojami valstybinéje Zemeje, gatves raudonujy linijy ribose, i§skyrus tarp tasky A-B - sklype Nr. 7977-0002-0144.
2. Tiesiant elektros kabelines linijas, jrengiant atramas, batina iSlaikyti visus norminius atstumus nuo Zeldiniy ir pozeminiy komunikacijy.
3. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamy komunikacijy apsaugos zonose (vandentiekis, buitinés nuotekos, Silumos tinklai, praeinamas
tunelis (statinys), dujotiekis, rysiy tinklai), pries darby pradzia issikviesti tas komunikacijas ekploatuojanciy organizacijy atstovus. V I
4. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamy komunikacijy apsaugos zonose, darbus atlikti rankiniu badu, pagal galimybe. 3 YI. mZinicrius
5. Esamy inZineriniy tinkly jgilinimus tikslinti vykdant darbus, i$sikvietus organizacijy atstovus. A]gl mantas Lankas
6. Atlikus darbus atstatyti dangas. . /
7. Kelio juostos ribose kabelis klojamas ne mazesniame kaip 1,2 m gylyje vamzdyje. Rﬁ } b/ // /j @/6
8. Vaziuojamoje kelio dalyje nepriklausomai nuo dangos konstrukcijos kabelis klojamas uZdaru bidu ( betrangéjés technologijos), { L ¢
nepazeidziant esamos dangos.
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PASTABOS:
1. Tiesiant elektros kabelines linijas, jrengiant atramas, bdtina islaikyti visus norminius atstumus nuo Zeldiniy ir poZeminiy komunikacijy.
2. Susikitimuose arba vykdant darbus esamy komunikacijy apsaugos zonose (vandentiekis, buitinés nuotekos, Silumos tinklai, e
praeinamas tunelis (statinys), dujotiekis, rySiy tinklai), prie$ darby pradzig i$sikviesti tas komunikacijas ekploatuojangiy organizacijy Vyr. inZinierius
atstovus. R e
3. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamy komunikacijy apsaugos zonose, darbus atlikti rankiniu biidu, pagal galimybe. Algimantas Lankas
4. Esamy inZineriniy tinkly jgilinimus tikslinti vykdant darbus, i$sikvietus organizacijy atstovus. &@ 6" O
5. Atlikus darbus atstatyti dangas. (€ 6 e
6. Kelio juostos ribose kabelis klojamas ne mazesniame kaip 1,2 m gylyje vamzdyje. '
7. Vaziuojamoje kelio dalyje nepriklausomai nuo dangos konstrukcijos kabelis klojamas uZdaru biidu ( betrangéjés technologijos),
nepazeidziant esamos dangos.
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PASTABOS:

1. Tiesiant elektros kabelines linijas, jrengiant atramas, batina iSlaikyti visus norminius atstumus nuo Zeldiniy ir poZzeminiy komunikacijy.
2. Susikitimuose arba vykdant darbus esamy komunikacijy apsaugos zonose (vandentiekis, buitinés nuotekos, Silumos tinklai,
praeinamas tunelis (statinys), dujotiekis, rysiy tinklai), prie§ darby pradzig i$sikviesti tas komunikacijas ekploatuojanciy organizacijy
atstovus.

3. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamy komunikacijy apsaugos zonose, darbus atlikti rankiniu bidu, pagal galimybe.

4. Esamy inZineriniy tinkly jgilinimus tikslinti vykdant darbus, i$sikvietus organizacijy atstovus.

5. Atlikus darbus atstatyti dangas.

6. Kelio juostos ribose kabelis klojamas ne mazesniame kaip 1,2 m gylyje vamzdyje.

7. Vaziuojamoje kelio dalyje nepriklausomai nuo dangos konstrukcijos kabelis klojamas uzdaru bidu ( betran$gjés technologijos),
nepazeidziant esamos dangos.
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PASTABOS:

1. Tiesiant elektros kabelines linijas, jrengiant atramas, butina i$laikyti visus norminius atstumus nuo Zeldiniy ir poZeminiy komunikacijy,
2. Susikitimuose arba vykdant darbus esamy komunikacijy apsaugos zonose (vandentiekis, buitinés nuotekos, Silumos tinklai,
praeinamas tunelis (statinys), dujotiekis, rysiy tinklai), prie§ darby pradzig i$sikviesti tas komunikacijas ekploatuojan¢iy organizacijy
atstovus.

3. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamy komunikacijy apsaugos zonose, darbus atlikti rankiniu blidu, pagal galimybe.

4. Esamy inzineriniy tinkly jgilinimus tikslinti vykdant darbus, i$sikvietus organizacijy atstovus.

5. Atlikus darbus atstatyti dangas.

6. Kelio juostos ribose kabelis klojamas ne mazesniame kaip 1,2 m gylyje vamzdyje.
7. Vaziuojamoje kelio dalyje nepriklausomai nuo dangos konstrukcijos kabelis klojamas uzdaru bdu ( betran$éjés technologijos),

nepazeidziant esamos dangos.
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X Demontuojamas jrenginys
Zemes sklypo ribos
Projektuojama prieduobé

Perkelti peréjos Zenklg
ant proj. apSvietimo atramos

X=6056416.35

Vit inZinierius
mantas Lankas

A\

24

a@}wm

"

0 2025-08 STATYBAI
LAIDA | ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. MB Elgrid | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. Jm. k. 303042484
DOK. NR. grl Tel. +370 647 00322 | TRAKUY M. PESCIYJY PEREJY KRYPTINIO APSVIETIMO |RENGIMAS
E. p. info@elgrid.It
39171 J. SILINGIENE 3“&0 DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
O 4 | P10, PRIE VYTAUTO G. 53, TRAKAI, TRAKY R. SAV.
APSVIETIMO TRASOS PLANAS M1:500 0
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY

STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS

It TRAKUY RAJONO

SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA 25/1858-TDP-E.B-10




+ \\

6056250\
\
\ \
\ \
\
PASTABOS: / <

1. Tiesiant elektros kabelines linijas, jrengiant atramas, bitina ilaikyti visus norminius atstumus nuo Zeldiniy ir poZeminiy komunikacijy. Q‘ " M&)" 1

2. Susikitimuose arba vykdant darbus esamy komunikacijy apsaugos zonose (vandentiekis, buitinés nuotekos, Silumos tinkiai, v

praeinamas tunelis (statinys), dujotiekis, rysiy tinklai), prie§ darby pradzig iSsikviesti tas komunikacijas ekploatuojanciy organizacijy

atstovus.

3. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamy komunikacijy apsaugos zonose, darbus atlikti rankiniu bidu, pagal galimybe.

4. Esamy inzineriniy tinkly jgilinimus tikslinti vykdant darbus, issikvietus organizacijy atstovus.

5. Atli!(U§ darbus}atstatyti dapgas: 3 A . \"yr. ini‘micn’us

6. Kelio juostos ribose kabelis klojamas ne mazesniame kaip 1,2 m gylyje vamzdyje. o i L
7. Vaziuojamoje kelio dalyje nepriklausomai nuo dangos konstrukcijos kabelis klojamas uzdaru bdu ( betranséjés technologijos), ugimantas Lankas /
nepazeidziant esamos dangos. % )‘5 M @ /6‘) 4 / /
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OBJEKTO VIETA

uzdaru badu
X=6056177.98

PASTABOS:

1. Tiesiant elektros kabelines linijas, jrengiant atramas, batina islaikyti visus norminius atstumus nuo Zeldiniy ir poZeminiy komunikacijy.
2. Susikitimuose arba vykdant darbus esamy komunikacijy apsaugos zonose (vandentiekis, buitinés nuotekos, Silumos tinklai,
praeinamas tunelis (statinys), dujotiekis, rysiy tinklai), prie§ darby pradzig i$sikviesti tas komunikacijas ekploatuojaniy organizacijy
atstovus.

3. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamy komunikacijy apsaugos zonose, darbus atlikti rankiniu badu, pagal galimybe.

4. Esamy inzineriniy tinkly jgilinimus tikslinti vykdant darbus, iSsikvietus organizacijy atstovus.

5. Atlikus darbus atstatyti dangas.

6. Kelio juostos ribose kabelis klojamas ne mazesniame kaip 1,2 m gylyje vamzdyje.

7. Vaziuojamoje kelio dalyje nepriklausomai nuo dangos konstrukcijos kabelis klojamas uzdaru bidu ( betransgjés technologijos),
nepazeidziant esamos dangos.

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

—ez

=— |Projektuojamas ap$vietimo kabelis

seenecececeeececes: | Projektuojamas apsauginis vamzdis

o-® Projektuojama atrama su LED Sviestuvu peréjos apsvietimui

i Projektuojamas jzeminimo konttras, R<10Q

X Demontuojamas jrenginys

........... Zemes sklypo ribos

Projektuojama prieduobé
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Y=560299.35
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Vyr. inZinierius
Aloimantas Lankas
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PATV. = Im. k. 303042484
DOK. NR. ] grl Tel. +370 647 00322 | TRAKY M. PESEIYJY PEREJY KRYPTINIO APSVIETIMO |RENGIMAS
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39171 | PDV [ J. SILINGIENE Slluo, | DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
(&) O P12, PRIE VYTAUTO G. 54, TRAKAI, TRAKY R. SAV.
APSVIETIMO TRASOS PLANAS M1:500 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
It TRAKUY RAJONO
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OBJEKTO VIETA / Pjavis
i Dujotiekio trasa
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--------------- v.275mm L=13m
------ uzdaru badu
e 0 [MemesaeR |0 - )&(2()65(162();145)2!;) miao_ Prisijungti nuo esamos
G2 a . apsvietimo atramos
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TS X=6056073.02
&7 24 v.275mm L=19m | Y=560308.73
uZdaru bldu v.@75mm L=7m X=6056072.54
uzdaru badu Y=560308.79
Atsargiai dujos!
Pjavis: Dujotiekio trasa.

(altitude tikslinti darby atlikimo

metu)

X=6056067.37
Y=560302.28

PF»/GQ}CU\)&\

Vyr. inZinierius

PASTABOS:

1. Tiesiant elektros kabelines linijas, jrengiant atramas, batina islaikyti visus norminius atstumus nuo Zeldiniy ir poZeminiy komunikacijy.
2. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamy komunikacijy apsaugos zonose (vandentiekis, buitinés nuotekos, $Silumos tinklai,
praeinamas tunelis (statinys), dujotiekis, rysiy tinklai), prie§ darby pradzig iSsikviesti tas komunikacijas ekploatuojanéiy organizacijy

Algimantas Lankas

atstovus.
3. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamy komunikacijy apsaugos zonose, darbus atlikti rankiniu btidu, pagal galimybe.
4. Esamy inZineriniy tinkly jgilinimus tikslinti vykdant darbus, i$sikvietus organizacijy atstovus.

5. Atlikus darbus atstatyti dangas.
6. Kelio juostos ribose kabelis klojamas ne mazesniame kaip 1,2 m gylyje vamzdyje.
7. Vaziuojamoje kelio dalyje nepriklausomai nuo dangos konstrukcijos kabelis kiojamas uzdaru bdu ( betran$éjés technologijos),

nepazeidzZiant esamos dangos.
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OBJEKTO VIETA

a
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PASTABOS:

5. Esamy inZineriniy tinkly jgilinimus tikslinti vykdant darbus, i$sikvietus organizacijy atstovus.
6. Atlikus darbus atstatyti dangas.

7. Kelio juostos ribose kabelis klojamas ne mazesniame kaip 1,2 m gylyje vamzdyje.

esamos dangos.

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Projektuojamas apsvietimo kabelis

Projektuojamas apsauginis vamzdis
Projektuojama atrama su LED Sviestuvu peréjos apSvietimui

Projektuojamas jZeminimo kontiiras, R<10Q
Demontuojamas jrenginys
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LAIDA
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v.@75mm L=18m
uZdaru badu

X=6055926.15
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Sgal

Prisijungti nuo esamos | \

1. . Peréjy aps$vietimo tinklai klojami valstybinéje Zeméje, gatves raudonyjy linijy ribose, iSskyrus tarp tasky A-B ir C-D - sklype Nr.7977-0002-0185.
2. Tiesiant elektros kabelines linijas, jrengiant atramas, btina islaikyti visus norminius atstumus nuo Zeldiniy ir pozeminiy komunikacijy.

3. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamy komunikacijy apsaugos zonose (vandentiekis, buitinés nuotekos, Silumos tinklai, praeinamas tunelis
(statinys), dujotiekis, rysiy tinklai), pries darby pradzig i$sikviesti tas komunikacijas ekploatuojanciy organizacijy atstovus.

4. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamy komunikacijy apsaugos zonose, darbus atlikti rankiniu bidu, pagal galimybe.

8. Vaziuojamoje kelio dalyje nepriklausomai nuo dangos konstrukcijos kabelis klojamas uzdaru btidu ( betranséjés technologijos), nepazeidziant
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OBJEKTO VIETA
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PASTABOS:

1. Tiesiant elektros kabelines linijas, jrengiant atramas, bitina islaikyti visus norminius atstumus nuo Zeldiniy ir poZzeminiy komunikacijy.
2. Susikitimuose arba vykdant darbus esamy komunikacijy apsaugos zonose (vandentiekis, buitinés nuotekos, Silumos tinklai,
praeinamas tunelis (statinys), dujotiekis, rySiy tinklai), prie§ darby pradzig i$sikviesti tas komunikacijas ekploatuojan¢iy organizacijy
atstovus.

3. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamy komunikacijy apsaugos zonose, darbus atlikti rankiniu biidu, pagal galimybe.

4. Esamy inZineriniy tinkly jgilinimus tikslinti vykdant darbus, i$sikvietus organizacijy atstovus.

5. Atlikus darbus atstatyti dangas.

6. Kelio juostos ribose kabelis klojamas ne mazesniame kaip 1,2 m gylyje vamzdyje.

7. Vaziuojamoje kelio dalyje nepriklausomai nuo dangos konstrukcijos kabelis klojamas uzdaru blidu ( betran3gjés technologijos),
nepazeidziant esamos dangos.

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Projektucjamas apsvietimo kabelis

-|Projektuojamas apsauginis vamzdis
Projektuojama atrama su LED Sviestuvu peréjos apsvietimui

peréjos apsvietimui

o_® Projektuojama atrama su esamu permontuojamu LED Sviestuvu

Projektucjamas jzeminimo konttras, R<10Q

Demontuojamas jrenginys
------ Zemeés sklypo ribos

Projektuojama prieduobé
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OBJEKTO VIETA

Prisijunati nuo esamos
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PASTABOS: (R ‘\ ki
1. Tiesiant elektros kabelines linijas, jrengiant atramas, bitina iSlaikyti visus norminius atstumus nuo Zeldiniy ir poZzeminiy komunikacijy.
2. Susikitimuose arba vykdant darbus esamy komunikacijy apsaugos zonose (vandentiekis, buitinés nuotekos, Silumos tinklai,
praeinamas tunelis (statinys), dujotiekis, rysiy tinklai), prie§ darby pradzig i$sikviesti tas komunikacijas ekploatuojanéiy organizacijy
atstovus. o o ! Vyr. inZinierius
3. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamy komunikacijy apsaugos zonose, darbus atlikti rankiniu bdu, pagal galimybe. X
4. Esamy inzineriniy tinkly jgilinimus tikslinti vykdant darbus, issikvietus organizacijy atstovus. o \igimantas Lankas
5. Atlikus darbus atstatyti dangas. ) s
6. Kelio juostos ribose kabelis klojamas ne mazesniame kaip 1,2 m gylyje vamzdyje. ‘%} 5 _yé/ % // ,/
7. Vaziuojamoje kelio dalyje nepriklausomai nuo dangos konstrukcijos kabelis klojamas uzdaru biidu ( betranééjés technologijos), / //
nepazeidziant esamos dangos.
b {
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o)  |Projektucjama atrama su LED &viestuvu peréjos apsvietimui U § | P16, PRIE VYTAUTO G. 80, TRAKAI, TRAKY R. SAV.
n ; == - APSVIETIMO TRASOS PLANAS M1:500 o
- Projektuojamas jzeminimo kontlras, R<10Q
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----------- Zemeés sklypo ribos

Projektuojama prieduobé
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PASTABOS:
1.. Perejy apsvietimo tinklai klojami valstybinéje Zeméje, gatves raudonujy linijy ribose, iSskyrus tarp tasky A-B sklype Nr. 4400-1188-1219. . {
2. Tiesiant elektros kabelines linijas, jrengiant atramas, batina islaikyti visus norminius atstumus nuo Zeldiniy ir poZzeminiy komunikacijy.
3. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamy komunikacijy apsaugos zonose (vandentiekis, buitinés nuotekos, Silumos tinklai, praeinamas tunelis T\ O/(\ m L )
(statinys), dujotiekis, rysiy tinklai), prie$ darby pradzig iSsikviesti tas komunikacijas ekploatuojangiy organizacijy atstovus.
4. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamy komunikacijy apsaugos zonose, darbus atlikti rankiniu badu, pagal galimybe.
5. Esamy inzineriniy tinkly jgilinimus tikslinti vykdant darbus, i$sikvietus organizacijy atstovus.
6. Atlikus darbus atstatyti dangas.
7. Kelio juostos ribose kabelis klojamas ne mazesniame kaip 1,2 m gylyje vamzdyje. UV InZing eri
8. Vaziuojamoje kelio dalyje nepriklausomai nuo dangos konstrukcijos kabelis klojamas uzdaru badu ( betranséjés technologijos), nepaZeidziant ol ’ us
esamos dangos. “antas Lankg
M5 1106 ,
{
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- Projektuojamas jzeminimo kontiiras, R<10Q APSVIETIMO TRASOS ELANAS, M1:
X Demontuojamas jrenginys STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
______ - : It TRAKY RAJONO
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Projektuojama prieduobhé
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uZdaru badu
Demontuoti esama
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PASTABOS: MG W Y,
1. Tiesiant elektros kabelines linijas, jrengiant atramas, batina i$laikyti visus norminius atstumus nuo Zeldiniy ir poZeminiy komunikacijy.
2. Susikiimuose arba vykdant darbus esamy komunikacijy apsaugos zonose (vandentiekis, buitinés nuotekos, Silumos tinklai,
praeinamas tunelis (statinys), dujotiekis, ry$iy tinklai), prie$ darby pradzig i$sikviesti tas komunikacijas ekploatuojanéiy organizacijy

atstovus.

3. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamy komunikacijy apsaugos zonose, darbus atlikti rankiniu badu, pagal galimybe. Vyr R

4. Esamy inZineriniy tinkly jgilinimus tikslinti vykdant darbus, i$sikvietus organizacijy atstovus. n1erius
Mglmamas Lankas

5. Atlikus darbus atstatyti dangas.

6. Kelio juostos ribose kabelis klojamas ne mazesniame kaip 1,2 m gylyje vamzdyje.
7. Vaziuojamoje kelio dalyje nepriklausomai nuo dangos konstrukcijos kabelis klojamas uzdaru bidu ( betranggjés technologijos), /é ( O (,
nepazeidziant esamos dangos.
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PASTABOS: . WA
1. Tiesiant elektros kabelines linijas, jrengiant atramas, batina iSlaikyti visus norminius atstumus nuo Zeldiniy ir poZeminiy komunikacijy.

2. Susikitimuose arba vykdant darbus esamy komunikacijy apsaugos zonose (vandentiekis, buitinés nuotekos, Silumos tinklai,
praeinamas tunelis (statinys), dujotiekis, rysiy tinklai), prie$ darby pradzia i$sikviesti tas komunikacijas ekploatuojanéiy organizacijy
.y, inzinierius

atstovus.
3. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamy komunikacijy apsaugos zonose, darbus atlikti rankiniu bidu, pagal galimybe.
4. Esamy inZineriniy tinkly jgilinimus tikslinti vykdant darbus, i§sikvietus organizacijy atstovus.
igimantas LW

5. Atlikus darbus atstatyti dangas.
6. Kelio juostos ribose kabelis klojamas ne mazesniame kaip 1,2 m gylyje vamzdyje.
7. Vaziuojamoje kelio dalyje nepriklausomai nuo dangos konstrukcijos kabelis klojamas uzdaru badu ( betranséjés technologijos),

nepazeidziant esamos dangos.
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Siuntéjas: MB "Elgrid"
Siuntéjo adresas: Laisveés al. 86, 44250 Kaunas
Siuntéjo kodas: KNS691
Prieme: UAB "SAMUS"

Kurjeris: Vida Vaitkeviciené KAU2102

2026-01-21

PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

Nr. V1694236_2026-01-21

&3 saMus

Eil. nr. Gaveéjas Gavejo adresas Kiekis| RUSis Pastabos
JOLANTA VAITIEKUNIENE )
1 LT106267954LT Saltiny g. 20, 04132 Vilnius 1 R
RS361056275LT
TADAS TKACIOVAS )
2 LT106268019LT Zirgo g. 2-56, 10221 Vilnius | 1 R
RS361056267LT
SIMONA TKACIOVA
3 LT106268075LT Zirgo g. 2-40, 10221 Vilnius | 1 R
RS361054875LT
DALIA PULAUSKAITE .
4 LT106268138LT Karaimmi] gT'rzlfaAi'S' 2d108 1 R
RS361056253LT
GINTAUTAS REPECKA ,
5 LT106268172LT Karairiiy %rgsgs' 21104 1 R
RS361054867LT
ZITA CENKUVIENE )
6 LT106268190LT Kara”*“1%%§§§;7'21104 1 R
RS361054853LT
GIEDRIUS VECERINSKAS _—
7 LT106268257LT . M|Ia5|auzagu.n2:;A-1, 46379 1 R
RS361056240LT
GABIJA VECERINSKIENE .
8 LT106268288LT 0. M|IaS|au|2agu.n2a35A-1, 46379 1 R
RS361054840LT
ZITA JANCAUSKIENE .
9 LT106268328LT S'O”awc$fig{2'21127 1 R
RS361056219LT a
VAIVA JANCAUSKAITE -
10 LT106268362LT S'Oﬂavm$¢§12{2'21127 1 R
RS361054836LT
ROMAS ZILINSKAS .
11 LT106268393LT LaSVESpCﬁ§ﬁ24”°6155 1 R
RS361056182LT
ANELE ZILINSKIENE )
1 i) LT106268416LT KAAImiL %‘rgi’;& 21104 1 R
RS361054822LT
ZENONAS MICHALKEVICIUS .
13 LT106268433LT Karm”“4g+i§i;1°'21lo4 1 R
RS361056205LT

Kurjeris: Vida Vaitkeviciené KAU2102

UAB "SAMUS", Tel.: +37060233354, El. pastas: info@samus.It Zalgirio g. 92, 09303 Vilnius

v \'\ -

(Paraéasr\t
www.samus.lt 1/2



PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

Siuntéjas: MB "Elgrid"

2026-01-21
Nr. V1694236_2026-01-21

Siuntéjo adresas: Laisveés al. 86, 44250 Kaunas

Siuntéjo kodas: KNS691
Priemeé: UAB "SAMUS"

Kurjeris: Vida Vaitkevic¢iené KAU2102

Eil. nr. Gavéjas Gaveéjo adresas Kiekis | RUSis Pastabos
RAMUNAS VYSNIAUSKAS .
14 LT106268518LT Karaimy g'Trzai";'iM' &iiis | 4 R
RS361056236LT
VLADAS PUSINSKAS .
15 LT106268645LT Kafal oy g.Trza?(/;-ilz, 21184 | 5 R
RS361056196LT
RIMA PUSINSKIENE .
16 LT106268654LT Kafaiini) g'Tfai’;lz' 21104 | 4 R
RS361056222LT
IS viso:| 16

Kurjeris: Vida Vaitkeviciené KAU2102

(Parasas)

UAB "SAMUS", Tel.: +37060233354, El. pastas: info@samus.It Zalgirio g. 92, 09303 Vilnius www.samus.lt

2/2




OBJEKTO VIETA

2€B1 I\“‘:_\ "
26 \ \

18 \

208,

Atsargiai dujosl! N
Pjiivis: Dujotiekio trasa. NS
S\

N\
\\ 4400-5096-4980

. Perkelti peréjos Zenklg

Pjavis
Dujotiekio trasa
L(m)
2.p.151,43
A A A )
=1,(|)3m v.v.150,4 dujotiekio trasa

! m.s. PLN150/159
21,73m G y.s. PLN200/219
20,5m _—v.v. $149,7; v.d75
_________ e =S e e T T S
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uzdaru bidu
v.@75mm L=8m
uzdaru bidu

X=6057133.80
Y=560183.84

Prisijungti nuo esamos /
ap$vietimo atramos

PASTABOS:

1. Peréjy apsvietimo tinklai klojami valstybingje Zemeje, gatvés raudonujy linijy ribose, isskyrus tarp tasky A-B, C-D - sklype Nr. 4400-5096-4980.
2. Tiesiant elektros kabelines linijas, jrengiant atramas, batina i$laikyti visus norminius atstumus nuo Zeldiniy ir pozeminiy komunikacijy.

3. Susikitimuose arba vykdant darbus esamy komunikacijy apsaugos zonose (vandentiekis, buitinés nuotekos, Silumos tinklai, praeinamas
tunelis (statinys), dujotiekis, ry$iy tinklai), prie$ darby pradzig idsikviesti tas komunikacijas ekploatuojanciy organizacijy atstovus.

4, Susikitimuose arba vykdant darbus esamy komunikacijy apsaugos zonose, darbus atlikti rankiniu btdu, pagal galimybe.

5. Esamy inzineriniy tinkly jgilinimus tikslinti vykdant darbus, iSsikvietus organizacijy atstovus.

6. Atlikus darbus atstatyti dangas.

7. Kelio juostos ribose kabelis klojamas ne mazesniame kaip 1,2 m gylyje vamzdyje.

8. Vaziuojamoje kelio dalyje nepriklausomai nuo dangos konstrukcijos kabelis klojamas uzdaru bidu ( betranéjés technologijos), nepazeidziant
esamos dangos.

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Projektuojamas ap$vietimo kabelis

seenssecensacecss: | Projektuojamas apsauginis vamzdis

Projektuojama atrama su LED Sviestuvu peréjos apsvietimui
i Projektuojamas jZeminimo kontiiras, R<10Q
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Dainora Jurénaité / Elgrid

From: Lygaudas Rinkevicius <lygaudas.rinkevicius@gmail.com>

Sent: antradienis 2026 m. geguzé 12 12:37

To: Andrius Mauruca / Elgrid

Cc: Dainora Jurénaité / Elgrid; Tadas Matijoska / Elgrid

Subject: Re: Dél apsvietimo stulpo prie peréjos sklype Karaimy g. 26A, Trakuose
Sveiki,

NeprieStarauju projektuojamojo apsvietimo sprendiniams prie peréjy.

Pagarbiai,
Lygaudas Rinkevicius

Sveiki,

Projektuojame apSvietima prie perejy. Kolegé keletg karty Jums siunté informacija.

Gal galite atsakyti tiesiog j §j laiSka ar turite kokiy pastaby ar neprieStaraujate sprendiniams?

Stulpas bus vietoje pésciuyjy peréjos Zenklo, o zenklas ant stulpo persikels.



OBJEKTO VIETA

4

PASTABOS:

1. Peréjy ap3vietimo tinklai kiojami valstybingje Zemeje, gatvés raudonujy linijy ribose, iSskyrus tarp tasky A-B - sklype Nr. 4400-0383-1643,
2. Tiesiant elektros kabelines linijas, jrengiant atramas, batina iSlaikyti visus norminius atstumus nuo Zeldiniy ir poZeminiy kemunikacijy.
3. Susikitimuose arba vykdant darbus esamy komunikacijy apsaugos zonose (vandentiekis, buitinés nuotekas, &ilumos tinklai, praeinamas
tunelis (statinys), dujotiekis, rySiy tinklai), prie$ darby pradzig iSsikviesti tas komunikacijas ekploatuojantily organizacijy atstovus,

4. Susikintimuose arba vykdant darbus esamy komunikacijy apsaugos zonose, darbus atlikti rankiniu biidu, pagal galimybe.
5. Esamy inZineriniy tinkly jgilinimus tikslinti vykdant darbus, igsikvietus organizacijy atstovus.
6. Atlikus darbus atstatyti dangas.

7. Kelio juostos ribose kabelis klojamas ne maZesniame kaip 1,2 m gylyje vamzdyje.
8. VaZiuojamoje kelio dalyje nepriklausomai nuo dangos konstrukcijos kabelis klojamas uZdaru biidu ( betranééjés technologijos),
nepaZeidZiant esamos dangos.

9. Vykdant darbus kultiros paveldo ar / ir saugomy parky teritorijoje, darbus vykdyti laikantis atitinkamy reikalavimy.

+
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Dainora Jurénaité / Elgrid

From: Salos <info@salos.It>

Sent: ketvirtadienis 2026 m. birzelis 4 23:50
To: Dainora Jurénaité / Elgrid

Subject: Re: Dél peréjos apsvietimo Trakuose
Labas vakaras,

Sutinkame su nauju pakoreguotu bréziniu, bet praSome, kad darbai neblty vykdomi sezono metu
nuo birzelio iki rugséjo, nes tai sukels nepatogumy klientams.

Pagarbiai
Salos administracija

ISsiystais ,,,,Outlook®, skirta ,,iOS*“

Nuo: Dainora Jurénaité / Elgrid <dainora@elgrid.lt>
ISsiysta: Monday, June 1, 2026 4:26:39 PM

Iki: info@salos.It <info@salos.It>

Kopija: andrius@elgrid.lt <andrius@elgrid.lt>
Tema: FW: Dél peréjos apsvietimo Trakuose

Laba diena,
Primenu, kad labai laukiame pasiraSyty dokumenty ar atsakymo j masy laiska, aciu.

Pagarbiai,
Dainora Jurénaité
Projekty vadoveé

¥4 Elgrid

Elgrid, MB
Tel. +370 605 16121
E.p. dainora@elgrid.lt

www.elgrid.lt




From: Andrius Mauruca / Elgrid <andrius@elgrid.lt>

Sent: Tuesday, May 12, 2026 11:41 AM

To: info@salos.It

Cc: Dainora Jurénaité / Elgrid <dainora@elgrid.lt>; Tadas MatijoSka / Elgrid <tadas@elgrid.lt>
Subject: Dél peréjos apsSvietimo Trakuose

Importance: High

Sveiki,

Traky mieste projektuojame saugy visy pésciyjy peréjy apsvietima. UzZ projekto jgyvendinimg atsakinga Traky
miesto savivaldybé.

Viena i$ projektuojamy peréjy yra prie Jisy sklypo, adresu Traky g. 6. Dél Siy sprendiniy su Jumis jau buvo bandyta
derintis anksciau, taciau atsakymo kol kas negavome.

Numatoma, kad apsvietimo atramos bus montuojamos pésciyjy peréjy Zenkly vietoje, o esami Zenklai bus
permontuoti.

Atrama j jasy sklypa nepatenka, bet montuojasi Salia, tai darbai bus vykdomi prieigose. Visos dangos bus sutvarkytos
ir atstatytos.

Galite atsakyti ir j §j laiSka, jei atspausdinti bréZinio néra galimybés.



OBJEKTO VIETA
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PASTABOS:

|7977-0002-0140

€ x4m
uZdaru badu
X=6057415.90
Y=559947.01
Prisijungti nuo esamos
s, apsvietimo atramos

1. Peréjy apsvietimo tinklai klojami valstybingje zemgje, gatvés raudonuyjy linijy ribose, isskyrus tarp tasky A-B - sklype Nr. 7977-0002-0140.

2. Tiesiant elektros kabelines linijas, jrengiant atramas,
3. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamy komunikacijy apsauges zonose (vandentiekis,

tunelis (statinys), dujotiekis, ry&iy tinklai), pries darby pradziq isikviesti tas komunikacijas ekploatuojanéiy organizacijy atstovus. .5 -4 5
4. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamy komunikacijy apsaugos zonose, darbus atlikti rankiniu bidu, pagal galimybe. Gmmms dlrclmmus
5. Esamy inzineriniy tinkly jgilinimus tikslinti vykdant darbus, i§sikvietus organizacijy atstovus, J. aunius Tﬂﬁl’\’iﬁul

6. Atlikus darbus atstatyti dangas.

7. Kelio juostos ribose kabelis klojamas ne mazesniame kaip 1,2 m gylyje vamzdyje.

8. Vaziuojamoje kelio dalyje nepriklausomai nuo dangos konstrukcijos kabelis klojamas uzdaru biidu ( betranséjés technologijos),
nepazeidziant esamos dangos.

9. Vykdant darbus kulttiros paveldo ar / ir saugomy parky teritorijoje, darbus vykdyti laikantis atitinkamy reikalavimy.

bitina islaikyti visus norminius atstumus nuo Zeldiniy ir pozeminiy komunikacijy.
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Prisijungti nuo esamos 7 e
apsvietimo atramos
= 44 v.875mm L=8m
3 57 \/ uzdaru bidu
= /
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a6 Atsargiai / démesio! RAIN
Sviesolaidiné kabeliné linija.
15 Darbus vykdyti (prieduobes
kasti) rankiniu badu
14 X=6055916.53 \\\\
/ Y=560578.25  \
104 :
1
Viedoji jstaiga ..Plaiajuostis internetas®
PRITARTA
1. Pries darby pradzig, RAIN rySio kabelio trasai nustatvti ir paZzyméti, iSkviesti jstaigos
atstovg ne véliau nei pries 7 k.d. tel +370 5 243 0881,
2. Darbus kabelio apsaugos zonoje vykdvti rankiniu budu, dalyvaujant jstaigos atstovui.
Vil Pladiajuostis internetas®
PASTABOS:

1. . Peréjy apSvietimo tinklai klojami valstybinéje Zzeméje, gatvés raudonujy linijy ribose, iSskyrus tarp tasky A-B sklype Nr. 4400-1188-1219.
2. Tiesiant elektros kabelines linijas, jrengiant atramas, batina iSlaikyti visus norminius atstumus nuo Zeldiniy ir poZeminiy komunikacijy.

(statinys), dujotiekis, rySiy tinklai), prie$ darby pradzig iSsikviesti tas komunikacijas ekploatuojanéiy organizacijy atstovus.

4. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamy komunikacijy apsaugos zonose, darbus atlikti rankiniu bddu, pagal galimybe.

5. Esamy inzineriniy tinkly jgilinimus tikslinti vykdant darbus, iSsikvietus organizacijy atstovus.
6. Atlikus darbus atstatyti dangas.

7. Kelio juostos ribose kabelis klojamas ne mazesniame kaip 1,2 m gylyje vamzdyje.

8. Vaziuojamoije kelio dalyje nepriklausomai nuo dangos konstrukcijos kabelis klojamas uzdaru badu ( betranséjés technologijos), nepazeidziant
esamos dangos.

9. Vykdant darbus kultlros paveldo ar / ir saugomy parky teritorijoje, darbus vykdyti laikantis atitinkamy reikalavimy.
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3. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamy komunikacijy apsaugos zonose (vandentiekis, buitinés nuotekos, Silumos tinklai, praeinamas tunelis

Specialistas
Alvydas GraZys




Elektroninio dokumento nuorasas

TRAKU RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

Biudzetiné jstaiga, Vytauto g. 33, 21106 Trakai, tel. (8 528) 58 300,
el. p. direktorius@trakai.lt, interneto svetainé www.trakai.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 181626536

MB Elgrid 2026-06-  Nr. AP3E
el.p. dainora@elgrid.It 1 2026-05-20 Nr. PRASYMA
(dvs reg. 2026-06-19 Nr. AP2-776)

DEL TERITORIJOS, KURIOJE TAIKOMOS SPECIALIOSIOS ZEMES NAUDOJIMO
SALYGOS, NUSTATYMO VALSTYBINEJE ZEMEJE (KARAIMU G. 73, TRAKAI)

Traky rajono savivaldybés administracija gavo Jiisy praSymg dél sutikimo nustatyti
apsaugos zong zemés sklype, unikalus Nr. 4400-0383-1643, Karaimy g. 73, Trakuose (toliau —
Valstybinés zemés sklypas).

Valstybinés zemés sklypo savininkas yra Lietuvos Respublika, kurj Traky rajono
savivaldybé valdo patikéjimo teise.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymo
(toliau — Istatymas) 7 straipsnio 1 ir 4 dalimis, 10 straipsniu, 12 straipsnio 3 dalimi, 13 straipsnio 4
dalimi bei atsizvelgdama j Traky rajono savivaldybés administracijg atstovaujanc¢ios MB Elgrid
prasyma, pazymiu, jog Siuo sutikimu sutinkama, kad valstybinés zemés sklype, unikalus Nr. 4400-
0383-1643, adresu Karaimy g. 73, Trakuose, pagal pridedama Zemés sklypo plang (Traky m. pésciyjy
peréjy kryptinio apsSvietimo jrengimas), biity nustatyta teritorija, kurioje taikomos Istatymo III
skyriaus ketvirtame skirsnyje nurodytos specialiosios Zemés naudojimo saglygos: Elektros tinkly
apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) (toliau — Teritorija).

Teritorijos dydis valstybinéje zeméje — 2,2 kv. m.

Nuostoliai dé¢l Siy nustatyty Specialiosios zemes naudojimo salygy nebus patiriami.

Specialiosios Zzemés naudojimo sglygos taikomos teisés akty nustatyta tvarka, jregistravus
Teritorija Nekilnojamojo turto registre.

Sis atsakymas per viena ménesj nuo jo gavimo dienos pasirinktinai gali biti skundziamas
Lietuvos administraciniy gincy komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos
ikiteisminio administraciniy ginfy nagrinéjimo tvarkos jstatymo nustatyta tvarka arba Regiony
administraciniam teismui (Zygimanty g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administraciniy
byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka.

PRIDEDAMA. Planas (25/1858-TDP-E. B-01), 1 lapas.

Administracijos direktore Dovilé Daudaité

Agneska Paskoniené, tel. (0 528) 32 207, el. p. agneska.paskoniene@trakai.lt
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PASTABOS:
1. Peréjy apSvietimo tinklai klojami valstybinéje Zeméje, gatvés raudonujy linijy ribose, iSskyrus tarp tasky A-B - sklype Nr. 4400-0383-1643.
2. Tiesiant elektros kabelines linijas, jrengiant atramas, batina iSlaikyti visus norminius atstumus nuo Zeldiniy ir poZzeminiy komunikacijy.
3. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamy komunikacijy apsaugos zonose (vandentiekis, buitinés nuotekos, Silumos tinklai, praeinamas
tunelis (statinys), dujotiekis, rysiy tinklai), prieS darby pradzig iSsikviesti tas komunikacijas ekploatuojanéiy organizacijy atstovus.
4. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamy komunikacijy apsaugos zonose, darbus atlikti rankiniu bddu, pagal galimybe.
5. Esamy inzineriniy tinkly jgilinimus tikslinti vykdant darbus, iSsikvietus organizacijy atstovus.
6. Atlikus darbus atstatyti dangas.
7. Kelio juostos ribose kabelis klojamas ne mazesniame kaip 1,2 m gylyje vamzdyje.
8. Vaziuojamoje kelio dalyje nepriklausomai nuo dangos konstrukcijos kabelis klojamas uzdaru bidu ( betranséjés technologijos),
nepazeidziant esamos dangos.
9. Vykdant darbus kultdros paveldo ar / ir saugomy parky teritorijoje, darbus vykdyti laikantis atitinkamy reikalavimy.
0 2025-08 STATYBAI
LAIDA ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. MB Elgrid | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
v : PATV. - Im. k. 303042484
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI DOK. NR. grl Tel. +370 647 00322 | TRAKY M. PESCIYJY PEREJY KRYPTINIO APSVIETIMO JRENGIMAS
——E2—— |Projektuojamas ap3vietimo kabelis E. p. info@elgrid.It
Projektuojamas apsauginis vamzdis 39171 PDV | J. SILINGIENE 3 /| POKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
o-® Projektuojama atrama su LED Sviestuvu peréjos apSvietimui la) P1, PRIE KARAIMU G. 72, TRAKAI, TRAKUY R. SAV. 0
Projektuojamas jZeminimo kontdras, R<10Q APSVIETIMO TRASOS PLANAS M1:500
X Demontuojamas jrenginys STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
------ Zemés sklypo ribos It | TRAKU RAJONO
. ypo o . SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA 25/1858-TDP-E.B-01 1 1
Projektuojama prieduobé




DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Traky rajono savivaldybés administracija

Dokumento pavadinimas (antrasteé)

DEL TERITORIJOS, KURIOJE TAIKOMOS SPECIALIOSIOS ZEMES
NAUDOJIMO SALYGOS, NUSTATYMO VALSTYBINEJE ZEMEJE
(KARAIMY G. 73, TRAKAI)

Dokumento registracijos data ir numeris

2026-07-01 Nr. AP3E-2870

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

Dokumento adresatas (-ai)

Pilieciai

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

Paraso paskirtis

Pasirasymas

Parasg sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Dovilé Daudaité Administracijos direktoreé

Paraso sukirimo data ir laikas

2026-07-01 09:30

Paraso formatas

Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

RCSC IssuingCA-2

Sertifikato galiojimo laikas

2025-06-03 16:08 - 2027-06-03 16:08

Paraso paskirtis

Registravimas

Parasg sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Traky rajono savivaldybés administracija -

Paraso sukirimo data ir laikas

2026-07-01 10:04

Paraso formatas

Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2026-07-01 10:04

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

RCSC IssuingCA-2

Sertifikato galiojimo laikas

2024-07-12 13:26 - 2027-07-12 13:26

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny
vientisumui uztikrinti

Pagrindinio dokumento priedy skaicius

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaicius

0

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraste)

PO1-KARAIMY-73..-2.pdf

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20260625.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-iy) paraso (-y) tikrinimg (tikrinimo data)

Tikrinant dokumenta nenustatyta jokiy klaidy (2026-07-01)

Elektroninio dokumento nuoraso atspausdinimo data ir jg
atspausdines darbuotojas

2026-07-01 nuorasy suformavo Armina Curko

Paieskos nuoroda

Papildomi metaduomenys

Nuorasg suformavo 2026-07-01 Dokumenty valdymo sistema
,,Deka Office”




Elektroninio dokumento nuorasas

TRAKU RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

Biudzetiné jstaiga, Vytauto g. 33, 21106 Trakai, tel. (8 528) 58 300,
el. p. direktorius@trakai.lt, interneto svetainé www.trakai.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 181626536

MB Elgrid 2026-06-  Nr. AP3E
el.p. dainora@elgrid.It 12026-05-20 Nr. PRASYMA
(dvs reg. 2026-06-19 Nr. AP2-777)

DEL TERITORIJOS, KURIOJE TAIKOMOS SPECIALIOSIOS ZEMES NAUDOJIMO
SALYGOS, NUSTATYMO VALSTYBINEJE ZEMEJE (KARAIMU G. 56, TRAKAI)

Traky rajono savivaldybés administracija gavo Jiisy praSymg dél sutikimo nustatyti
apsaugos zong zemés sklype, unikalus Nr. 7977-0002-0140, Karaimy g. 56, Trakuose (toliau —
Valstybinés zemés sklypas).

Valstybinés zemés sklypo savininkas yra Lietuvos Respublika, kurj Traky rajono
savivaldybé valdo patikéjimo teise.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymo
(toliau — Istatymas) 7 straipsnio 1 ir 4 dalimis, 10 straipsniu, 12 straipsnio 3 dalimi, 13 straipsnio 4
dalimi bei atsizvelgdama j Traky rajono savivaldybés administracijg atstovaujanc¢ios MB Elgrid
prasyma, pazymiu, jog Siuo sutikimu sutinkama, kad valstybinés zemes sklype, unikalus Nr. .7977-
0002-0140, adresu Karaimy g. 56, Trakuose, pagal pridedama Zemés sklypo plang (Traky m. pésciyjy
peréjy kryptinio apsSvietimo jrengimas), biity nustatyta teritorija, kurioje taikomos Istatymo III
skyriaus ketvirtame skirsnyje nurodytos specialiosios Zemés naudojimo saglygos: Elektros tinkly
apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) (toliau — Teritorija).

Teritorijos dydis valstybinéje zeméje — 11 kv. m.

Nuostoliai dé¢l Siy nustatyty Specialiosios zemes naudojimo salygy nebus patiriami.

Specialiosios Zzemés naudojimo sglygos taikomos teisés akty nustatyta tvarka, jregistravus
Teritorija Nekilnojamojo turto registre.

Sis atsakymas per viena ménesj nuo jo gavimo dienos pasirinktinai gali biti skundziamas
Lietuvos administraciniy gincy komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos
ikiteisminio administraciniy ginfy nagrinéjimo tvarkos jstatymo nustatyta tvarka arba Regiony
administraciniam teismui (Zygimanty g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administraciniy
byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka.

PRIDEDAMA. Planas (25/1858-TDP-E. B-03), 1 lapas.

Administracijos direktore Dovilé Daudaité

Agneska Paskoniené, tel. (0 528) 32 207, el. p. agneska.paskoniene@trakai.lt
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el.p. dainora@elgrid.It 1 2026-05-20 Nr. PRASYMA
(dvs reg. 2026-06-19 Nr. AP2-779)

DEL TERITORIJOS, KURIOJE TAIKOMOS SPECIALIOSIOS ZEMES NAUDOJIMO
SALYGOS, NUSTATYMO VALSTYBINEJE ZEMEJE (VYTAUTO G., TRAKAI)

Traky rajono savivaldybés administracija gavo Jisy prasymg dél sutikimo nustatyti
apsaugos zong zemés sklype, unikalus Nr. 7977-0002-0185, Vytauto g. (NTR adresas nenurodyta),
Trakuose (toliau — Valstybinés zemés sklypas).

Valstybinés zemés sklypo savininkas yra Lietuvos Respublika, kurj Traky rajono
savivaldybé valdo patikéjimo teise.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymo
(toliau — Jstatymas) 7 straipsnio 1 ir 4 dalimis, 10 straipsniu, 12 straipsnio 3 dalimi, 13 straipsnio 4
dalimi bei atsizvelgdama | Traky rajono savivaldybés administracija atstovaujan¢ios MB Elgrid
praSyma, paZymiu, jog Siuo sutikimu sutinkama, kad valstybinés Zzemés sklype, unikalus Nr. 7977-
0002-0185, adresu Vytauto g., Trakuose, pagal pridedamg Zzemés sklypo plang (Traky m. pésCiyjy
peréjy kryptinio apSvietimo jrengimas), biity nustatyta teritorija, kurioje taikomos Jstatymo III
skyriaus ketvirtame skirsnyje nurodytos specialiosios Zemés naudojimo salygos: Elektros tinkly
apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) (toliau — Teritorija).

Teritorijos dydis valstybingje zeméje — 15,2 kv. m.

Nuostoliai dél $iy nustatyty Specialiosios zemés naudojimo salygy nebus patiriami.

Specialiosios zemés naudojimo salygos taikomos teisés akty nustatyta tvarka, jregistravus
Teritorijg Nekilnojamojo turto registre.

Sis atsakymas per vieng ménesj nuo jo gavimo dienos pasirinktinai gali bati skundziamas
Lietuvos administraciniy gincy komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos
ikiteisminio administraciniy gincy nagrin¢jimo tvarkos jstatymo nustatyta tvarka arba Regiony
administraciniam teismui (Zygimanty g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administraciniy
byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka.

PRIDEDAMA. Planas (25/1858-TDP-E. B-14), 1 lapas.

Administracijos direktoré Dovilé Daudaité

Agneska Paskoniené, tel. (0 528) 32 207, el. p. agneska.paskoniene@trakai.lt
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PASTABOS:
1. Peréjy apsvietimo tinklai klojami valstybinéje Zeméje, gatvés raudonujy linijy ribose, i§skyrus tarp tasky A-B, C-D - sklype Nr. 4400-5096-4980.
2. Tiesiant elektros kabelines linijas, jrengiant atramas, batina iSlaikyti visus norminius atstumus nuo Zeldiniy ir poZeminiy komunikacijy.
3. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamy komunikacijy apsaugos zonose (vandentiekis, buitinés nuotekos, Silumos tinklai, praeinamas
tunelis (statinys), dujotiekis, rySiy tinklai), prie$ darby pradzig iSsikviesti tas komunikacijas ekploatuojan¢iy organizacijy atstovus.
4. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamy komunikacijy apsaugos zonose, darbus atlikti rankiniu badu, pagal galimybe.
5. Esamy inzineriniy tinkly jgilinimus tikslinti vykdant darbus, iSsikvietus organizacijy atstovus.
6. Atlikus darbus atstatyti dangas.
7. Kelio juostos ribose kabelis klojamas ne mazZesniame kaip 1,2 m gylyje vamzdyje.
8. Vaziuojamoije kelio dalyje nepriklausomai nuo dangos konstrukcijos kabelis klojamas uzdaru badu ( betranséjés technologijos), nepazeidziant
esamos dangos.
0 2025-08 STATYBAI
LAIDA ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. MB Elgrid | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
v : PATV. = Im. k. 303042484
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI DOK. NR. grl Tel. +370 647 00322 | TRAKY M. PESCIYJY PEREJY KRYPTINIO APSVIETIMO JRENGIMAS
——E2—— |Projektuojamas ap3vietimo kabelis E. p. info@elgrid.It
Projektuojamas apsauginis vamzdis 39171 PDV | J. SILINGIENE 3 /| POKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
o-® Projektuojama atrama su LED $viestuvu peréjos apSvietimui o) P5, PRIE KARAIMU G. 26A, TRAKAI, TRAKU R. SAV. o
Projektuojamas jZeminimo kontdras, R<10Q APSVIETIMO TRASOS PLANAS M1:500
X Demontuojamas jrenginys STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
------ Zemés sklypo ribos It TRAKY RAJONO
. ypo . SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA 25/1858-TDP-E.B-05 1 1
Projektuojama prieduobé




DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)
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NAUDOJIMO SALYGOS, NUSTATYMO VALSTYBINEJE ZEMEJE
(KARAIMY G. 26A, TRAKAI)

Dokumento registracijos data ir numeris

2026-07-01 Nr. AP3E-2872

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

Dokumento adresatas (-ai)

Pilieciai

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

Paraso paskirtis

Pasirasymas

Parasg sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Dovilé Daudaité Administracijos direktoreé

Paraso sukirimo data ir laikas

2026-07-01 09:30

Paraso formatas
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Elektroninio dokumento nuorasas

TRAKU RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

Biudzetiné jstaiga, Vytauto g. 33, 21106 Trakai, tel. (8 528) 58 300,
el. p. direktorius@trakai.lt, interneto svetainé www.trakai.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 181626536

MB Elgrid 2026-06-  Nr. AP3E
el.p. dainora@elgrid.It 1 2026-05-20 Nr. PRASYMA
(dvs reg. 2026-06-19 Nr. AP2-779)

DEL TERITORIJOS, KURIOJE TAIKOMOS SPECIALIOSIOS ZEMES NAUDOJIMO
SALYGOS, NUSTATYMO VALSTYBINEJE ZEMEJE (VYTAUTO G., TRAKAI)

Traky rajono savivaldybés administracija gavo Jisy prasymg dél sutikimo nustatyti
apsaugos zong zemés sklype, unikalus Nr. 7977-0002-0185, Vytauto g. (NTR adresas nenurodyta),
Trakuose (toliau — Valstybinés zemés sklypas).

Valstybinés zemés sklypo savininkas yra Lietuvos Respublika, kurj Traky rajono
savivaldybé valdo patikéjimo teise.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymo
(toliau — Jstatymas) 7 straipsnio 1 ir 4 dalimis, 10 straipsniu, 12 straipsnio 3 dalimi, 13 straipsnio 4
dalimi bei atsizvelgdama | Traky rajono savivaldybés administracija atstovaujan¢ios MB Elgrid
praSyma, paZymiu, jog Siuo sutikimu sutinkama, kad valstybinés Zzemés sklype, unikalus Nr. 7977-
0002-0185, adresu Vytauto g., Trakuose, pagal pridedamg Zzemés sklypo plang (Traky m. pésCiyjy
peréjy kryptinio apSvietimo jrengimas), biity nustatyta teritorija, kurioje taikomos Jstatymo III
skyriaus ketvirtame skirsnyje nurodytos specialiosios Zemés naudojimo salygos: Elektros tinkly
apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) (toliau — Teritorija).

Teritorijos dydis valstybingje zeméje — 15,2 kv. m.

Nuostoliai dél $iy nustatyty Specialiosios zemés naudojimo salygy nebus patiriami.

Specialiosios zemés naudojimo salygos taikomos teisés akty nustatyta tvarka, jregistravus
Teritorijg Nekilnojamojo turto registre.

Sis atsakymas per vieng ménesj nuo jo gavimo dienos pasirinktinai gali bati skundziamas
Lietuvos administraciniy gincy komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos
ikiteisminio administraciniy gincy nagrin¢jimo tvarkos jstatymo nustatyta tvarka arba Regiony
administraciniam teismui (Zygimanty g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administraciniy
byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka.

PRIDEDAMA. Planas (25/1858-TDP-E. B-14), 1 lapas.

Administracijos direktoré Dovilé Daudaité

Agneska Paskoniené, tel. (0 528) 32 207, el. p. agneska.paskoniene@trakai.lt
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1. . Peréjy apSvietimo tinklai klojami valstybinéje Zzeméje, gatvés raudonujy linijy ribose, iSskyrus tarp tasky A-B ir C-D - sklype Nr.7977-0002-0185.
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2. Tiesiant elektros kabelines linijas, jrengiant atramas, batina iSlaikyti visus norminius atstumus nuo Zeldiniy ir poZeminiy komunikacijy.
3. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamy komunikacijy apsaugos zonose (vandentiekis, buitinés nuotekos, Silumos tinklai, praeinamas tunelis
(statinys), dujotiekis, rySiy tinklai), prie$ darby pradzig iSsikviesti tas komunikacijas ekploatuojanciy organizacijy atstovus.

4. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamy komunikacijy apsaugos zonose, darbus atlikti rankiniu bddu, pagal galimybe.
5. Esamy inzineriniy tinkly jgilinimus tikslinti vykdant darbus, iSsikvietus organizacijy atstovus.
6. Atlikus darbus atstatyti dangas.

7. Kelio juostos ribose kabelis klojamas ne mazesniame kaip 1,2 m gylyje vamzdyje.
8. Vaziuojamoije kelio dalyje nepriklausomai nuo dangos konstrukcijos kabelis klojamas uzdaru badu ( betranséjés technologijos), nepazeidziant

esamos dangos.

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Projektuojamas ap8vietimo kabelis

Projektuojamas apsauginis vamzdis

Projektuojama atrama su LED Sviestuvu peréjos apSvietimui

i Projektuojamas jZeminimo kontdras, R<10Q

X Demontuojamas jrenginys

Zemeés sklypo ribos

Projektuojama prieduobé

B
N 2ASBCI

B 'Y=560289.93
e _X=6055941.86
\= Y=560290.19
J\\_:,,‘l,,,
—_ \‘ ———————— -\
\
. \
tr
‘ 1
1
- - sy ialivacii
| Atramos ir Sviestuvo vizualizacija
1
1 =760mm
1 £
1 5
o
- 1 e
g' 707700NNNTNAY | t
S
Atramos, gembés ir Sviestuvo
korpuso spalva RAL 9004 MATT
£
£
o
8
Atramos pamatas 77
0 2025-08 STATYBAI
LAIDA | ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. MB Elgrid | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. m Jm. k. 303042484 . )
DOK. NR. grl Tel. +370 647 00322 | TRAKUY M. PESCIUJY PEREJU KRYPTINIO APSVIETIMO JRENGIMAS
E. p. info@elgrid.It
39171 PDV | J. SILINGIENE \5“ /| DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
é P14, PRIE VYTAUTO G. 66, TRAKAI, TRAKY R. SAV.
APSVIETIMO TRASOS PLANAS M1:500 0
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY

|
v uzdaru badu

. Perkelti peréjos Zenklg ant

J“( proj. apSvietimo atramy

s Demontuoti stulpus ir pristatyti j Traky r.
» &, sav. administracijos nurodytg vietg

X=6055942.73

It TRAKY RAJONO

STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS

SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

25/1858-TDP-E.B-14




DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Traky rajono savivaldybés administracija
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DEL TERITORIJOS, KURIOJE TAIKOMOS SPECIALIOSIOS ZEMES
NAUDOJIMO SALYGOS, NUSTATYMO VALSTYBINEJE ZEMEJE
(VYTAUTO G., TRAKAI)
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2026-06-30 09:27
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Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

RCSC IssuingCA-2

Sertifikato galiojimo laikas

2025-06-03 16:08 - 2027-06-03 16:08
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Elektroninio dokumento nuorasas

TRAKU RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

Biudzetiné jstaiga, Vytauto g. 33, 21106 Trakai, tel. (8 528) 58 300,
el. p. direktorius@trakai.lt, interneto svetainé www.trakai.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 181626536

MB Elgrid 2026-06-  Nr. AP3E
el.p. dainora@elgrid.It 1 2026-05-20 Nr. PRASYMA
(dvs reg. 2026-06-19 Nr. AP2-780)

DEL TERITORIJOS, KURIOJE TAIKOMOS SPECIALIOSIOS ZEMES NAUDOJIMO
SALYGOS, NUSTATYMO VALSTYBINEJE ZEMEJE (BIRUTES G. 44, TRAKAI)

Traky rajono savivaldybés administracija gavo Jisy prasymg dél sutikimo nustatyti
apsaugos zong zemés sklype, unikalus Nr. 4400-1188-1219, Birutés g. 44, Trakuose (toliau —
Valstybinés zemes sklypas).

Valstybinés zemés sklypo savininkas yra Lietuvos Respublika, kurj Traky rajono
savivaldybé valdo patikéjimo teise.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymo
(toliau — Jstatymas) 7 straipsnio 1 ir 4 dalimis, 10 straipsniu, 12 straipsnio 3 dalimi, 13 straipsnio 4
dalimi bei atsizvelgdama | Traky rajono savivaldybés administracija atstovaujan¢ios MB Elgrid
praSyma, paZymiu, jog Siuo sutikimu sutinkama, kad valstybinés Zzemés sklype, unikalus Nr. 4400-
1188-1219, adresu Birutés g. 44, Trakuose, pagal pridedama zemés sklypo plang (Traky m. pés¢iyjy
peréjy kryptinio apSvietimo jrengimas), biity nustatyta teritorija, kurioje taikomos Jstatymo III
skyriaus ketvirtame skirsnyje nurodytos specialiosios Zemés naudojimo salygos: Elektros tinkly
apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) (toliau — Teritorija).

Teritorijos dydis valstybin¢je zeméje — 13,8 kv. m.

Nuostoliai dél $iy nustatyty Specialiosios zemés naudojimo salygy nebus patiriami.

Specialiosios zemés naudojimo salygos taikomos teisés akty nustatyta tvarka, jregistravus
Teritorijg Nekilnojamojo turto registre.

Sis atsakymas per vieng ménesj nuo jo gavimo dienos pasirinktinai gali bati skundziamas
Lietuvos administraciniy gincy komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos
ikiteisminio administraciniy gincy nagrin¢jimo tvarkos jstatymo nustatyta tvarka arba Regiony
administraciniam teismui (Zygimanty g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administraciniy
byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka.

PRIDEDAMA. Planas, 1 lapas.

Administracijos direktoré Dovilé Daudaité

Agneska Paskoniené, tel. (0 528) 32 207, el. p. agneska.paskoniene@trakai.lt
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(vardas, pavardé)

Projekto dalies vadové
(pareigos)

Traky rajono savivaldybés administracijai

PRASYMAS

2026-05-20
Kaunas

PraSau pritarti pagal projektg , Traky m. pésciujy peréjy kryptinio apSvietimo jrengimas®
projektuojamos apSvietimo tinkly apsaugos zonos nustatymui sklype adresu Trakai, Birutés g. 44
skl. unik. Nr. 4400-1188-1219, apsaugos zonos plotas — 13,8 m2.

Pridedama: brézinys Nr. 25/1858-TDP-E. B-17; 1 lapas.

Kontaktai: dainora@elgrid.It: +37060516121

Al J. Silingiené
%IjaraééYS, V. Pavardé)




7 / /
OBJEKTO VIETA e . /
e s Vs
s /
e s 7
, s J/
1 7 2
Prisijungti nuo esamos 7 7 /
apS$vietimo atramos
< a4 v.975mm L=10m
I 37 uzdaru badu
z N
% EL_‘Q QA Perkelti perejos Zenklg ant ’M/%4400_1 88-1219
o oy proj. ap$vietimo atramy Fo/
k- % Demontuoti stulpus ir pristatyti j Traky r.
sav. administracijos nurodytg vietg RCX=6055920.99
\ Y=560584.05
- W\ X,
a6 Atsargiai / démesio! RAIN
Sviesolaidiné kabeliné linija.
15 Darbus vykdyti (prieduobes
. kasti) rankiniu badu
14 X=6055916.53 _Apsaugos zona sklype
f Y=560578.25  unik. Nr. 4400-1188-1219 - 13,8m?
104 :
1
Atramos ir Sviestuvo vizualizacija
=760mm
E
3
T
N
Atramos, gembés ir Sviestuvo
korpuso spalva RAL 9004 MATT
PASTABOS:

5. Esamy inzineriniy tinkly jgilinimus tikslinti vykdant darbus, iSsikvietus organizacijy atstovus.
6. Atlikus darbus atstatyti dangas.

7. Kelio juostos ribose kabelis klojamas ne mazesniame kaip 1,2 m gylyje vamzdyje.
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Projektuojama prieduobé

1. . Peréjy apSvietimo tinklai klojami valstybinéje Zzeméje, gatvés raudonujy linijy ribose, iSskyrus tarp tasky A-B sklype Nr. 4400-1188-1219.
2. Tiesiant elektros kabelines linijas, jrengiant atramas, batina iSlaikyti visus norminius atstumus nuo Zeldiniy ir poZeminiy komunikacijy.

3. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamy komunikacijy apsaugos zonose (vandentiekis, buitinés nuotekos, Silumos tinklai, praeinamas tunelis
(statinys), dujotiekis, rySiy tinklai), prie$ darby pradzig iSsikviesti tas komunikacijas ekploatuojanéiy organizacijy atstovus.
4. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamy komunikacijy apsaugos zonose, darbus atlikti rankiniu bddu, pagal galimybe.

9. Vykdant darbus kultliros paveldo ar / ir saugomy parky teritorijoje, darbus vykdyti laikantis atitinkamy reikalavimy.

8. Vaziuojamoije kelio dalyje nepriklausomai nuo dangos konstrukcijos kabelis klojamas uzdaru badu ( betranséjés technologijos), nepazeidziant
esamos dangos.
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Atramos pamatas 77
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Elektroninio dokumento nuorasas

TRAKU RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

Biudzetiné jstaiga, Vytauto g. 33, 21106 Trakai, tel. (8 528) 58 300,
el. p. direktorius@trakai.lt, interneto svetainé www.trakai.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 181626536

MB Elgrid 2026-06-  Nr. AP3E
el.p. dainora@elgrid.It 1 2026-05-20 Nr. PRASYMA
(dvs reg. 2026-06-19 Nr. AP2-781)

DEL TERITORIJOS, KURIOJE TAIKOMOS SPECIALIOSIOS ZEMES NAUDOJIMO
SALYGOS, NUSTATYMO VALSTYBINEJE ZEMEJE (MINDAUGO G. 17, TRAKAI)

Traky rajono savivaldybés administracija gavo Jiisy praSymg dél sutikimo nustatyti
apsaugos zong zemés sklype, unikalus Nr. 4400-1217-8662, Mindaugo g. 17, Trakuose (toliau —
Zemés sklypas).

Valstybinés Zemés sklypo savininkas yra Lietuvos Respublika, kurj Traky rajono
savivaldybé valdo patikéjimo teise.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymo
(toliau — Istatymas) 7 straipsnio 1 ir 4 dalimis, 10 straipsniu, 12 straipsnio 3 dalimi, 13 straipsnio 4
dalimi bei atsizvelgdama j Traky rajono savivaldybés administracijg atstovaujanc¢ios MB Elgrid
prasyma, pazymiu, kad Siuo sutikimu sutinkama, kad valstybinés zemés sklype, unikalus Nr. 4400-
217-8662, adresu Mindaugo g. 17, Trakuose, pagal pridedamg zemés sklypo plang (Traky m. pésciyjy
peréjy kryptinio apsSvietimo jrengimas), biity nustatyta teritorija, kurioje taikomos Istatymo III
skyriaus ketvirtame skirsnyje nurodytos specialiosios Zemés naudojimo saglygos: Elektros tinkly
apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) (toliau — Teritorija).

Teritorijos dydis valstybinéje zeméje — 7 kv. m.

Nuostoliai dé¢l Siy nustatyty Specialiosios zemes naudojimo salygy nebus patiriami.

Specialiosios Zzemés naudojimo sglygos taikomos teisés akty nustatyta tvarka, jregistravus
Teritorija Nekilnojamojo turto registre.

Sis atsakymas per viena ménesj nuo jo gavimo dienos pasirinktinai gali biti skundziamas
Lietuvos administraciniy gincy komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos
ikiteisminio administraciniy ginfy nagrinéjimo tvarkos jstatymo nustatyta tvarka arba Regiony
administraciniam teismui (Zygimanty g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administraciniy
byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka.

PRIDEDAMA. Planas, 1 lapas.

Administracijos direktore Dovilé Daudaité

Agneska Paskoniené, tel. (0 528) 32 207, el. p. agneska.paskoniene@trakai.lt
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PASTABOS:

1. Tiesiant elektros kabelines linijas, jrengiant atramas, batina iSlaikyti visus norminius atstumus nuo Zeldiniy ir poZeminiy komunikacijy.
2. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamy komunikacijy apsaugos zonose (vandentiekis, buitinés nuotekos, Silumos tinklai,
praeinamas tunelis (statinys), dujotiekis, rysiy tinklai), prie§ darby pradzig iSsikviesti tas komunikacijas ekploatuojanciy organizacijy

atstovus.
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3. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamy komunikacijy apsaugos zonose, darbus atlikti rankiniu bddu, pagal galimybe.
4. Esamy inZineriniy tinkly jgilinimus tikslinti vykdant darbus, i8sikvietus organizacijy atstovus.

5. Atlikus darbus atstatyti dangas.

6. Kelio juostos ribose kabelis klojamas ne maZesniame kaip 1,2 m gylyje vamzdyje.
7. Vaziuojamoje kelio dalyje nepriklausomai nuo dangos konstrukcijos kabelis klojamas uzdaru badu ( betran$éjes technologijos),

nepazeidziant esamos dangos.

8. Demontuotas atramas, Sviestuvus ir gembes pristatyti Traky rajono savivaldybei.
9. Vykdant darbus kultdros paveldo ar / ir saugomy parky teritorijoje, darbus vykdyti laikantis atitinkamy reikalavimuy.
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