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1. BYLOS SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

1.1. TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Pavadinimas Pastabos 

1.  25-1858-TDP-E.BSŽ 2 0 Bylos sudėties žiniaraštis  

2.  25-1858-TDP-E.AR 13 0 Aiškinamasis raštas  

3.  25-1858-TDP-E.TS 13 0 Techninės specifikacijos  

4.  25-1858-TDP-E.SKŽ(n) 21 0 Sąnaudų kiekių žiniaraštis  

5.  25-1858-TDP-E.KMŽ 2 0 Kabelių montavimo žiniaraštis  

1.2. BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Pavadinimas Pastabos 

1.  
25-1858-TDP-E.B-01 1 0 

P1, PRIE KARAIMŲ G. 72, TRAKAI, TRAKŲ R. 
SAV. APŠVIETIMO TRASOS PLANAS  M1:500 
IR ELEKTROS TIEKIMO SCHEMA 

 

2.  
25-1858-TDP-E.B-02 1 0 

P2, PRIE KARAIMŲ G. 60, TRAKAI, TRAKŲ R. 
SAV. APŠVIETIMO TRASOS PLANAS  M1:500 
IR ELEKTROS TIEKIMO SCHEMA 

 

3.  
25-1858-TDP-E.B-03 1 0 

P3, PRIE KARAIMŲ G. 56, TRAKAI, TRAKŲ R. 
SAV. APŠVIETIMO TRASOS PLANAS  M1:500 
IR ELEKTROS TIEKIMO SCHEMA 

 

4.  
25-1858-TDP-E.B-04 1 0 

P4, PRIE KARAIMŲ G. 53, TRAKAI, TRAKŲ R. 
SAV. APŠVIETIMO TRASOS PLANAS  M1:500 
IR ELEKTROS TIEKIMO SCHEMA 

 

5.  
25-1858-TDP-E.B-05 1 0 

P5, PRIE KARAIMŲ G. 26A, TRAKAI, TRAKŲ R. 
SAV. APŠVIETIMO TRASOS PLANAS  M1:500 
IR ELEKTROS TIEKIMO SCHEMA 

 

6.  
25-1858-TDP-E.B-06 1 0 

P6, PRIE KARAIMŲ G. 2A, TRAKAI, TRAKŲ R. 
SAV. APŠVIETIMO TRASOS PLANAS  M1:500 
IR ELEKTROS TIEKIMO SCHEMA 

 

7.  
25-1858-TDP-E.B-07 1 0 

P7, PRIE TRAKŲ G. 6, TRAKAI, TRAKŲ R. SAV. 
APŠVIETIMO TRASOS PLANAS  M1:500 IR 
ELEKTROS TIEKIMO SCHEMA 

 

8.  
25-1858-TDP-E.B-16 1 0 

P16, PRIE VYTAUTO G. 80, TRAKAI, TRAKŲ R. 
SAV. APŠVIETIMO TRASOS PLANAS  M1:500 
IR ELEKTROS TIEKIMO SCHEMA 

 

9.  
25-1858-TDP-E.B-17 1 0 

P17, PRIE BIRUTĖS G. 44, TRAKAI, TRAKŲ R. 
SAV. APŠVIETIMO TRASOS PLANAS  M1:500 
IR ELEKTROS TIEKIMO SCHEMA 

 

10.  
25-1858-TDP-E.B-18 1 0 

P18, PRIE BIRUTĖS G. 42, TRAKAI, TRAKŲ R. 
SAV. APŠVIETIMO TRASOS PLANAS  M1:500 
IR ELEKTROS TIEKIMO SCHEMA 

 

11.  
25-1858-TDP-E.B-19 1 0 

P19, PRIE BIRUTĖS G. 27, TRAKAI, TRAKŲ R. 
SAV. APŠVIETIMO TRASOS PLANAS  M1:500 
IR ELEKTROS TIEKIMO SCHEMA 

 

12.  25-1858-TDP-E.B-20 1 0 
PROJEKTUOJAMŲ ATRAMŲ IR ŠVIESTUVŲ 
VIZUALIZACIJA 

 

 

1.3. PRIEDAI 

Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Pavadinimas Pastabos 

1.   3 0 Trakų m. pėsčiųjų perėjų kryptinio apšvietimo 
įrengimo techninė (projektavimo) užduotis 

 



DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

25-1858-TDP-E.BSŽ 2 2 0 

 

Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Pavadinimas Pastabos 

2.   1  Užsakovo pritarimas  

3.   13  Paveldosauginė dalis  

4.   3  Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio 
tvarkomųjų statybos darbų projekto ar 
tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto 
paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės  
aktas 

 

5.   10  Apšvietimo skaičiavimai  

6.   2  KPD derinimas  

7.   1  Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos 
derinimas 

 

8.   52  Trečiųjų šalių derinimai  
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1 AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI 

Eil. 
Nr. 

Dokumento pavadinimas Santrauka 

1.  Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės EĮĮBT-2012 (Žin., 2012-02-09, Nr. 18-816)  

2.  Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės ELIĮT-2012 (Žin., 2012 Nr. 2-58)  

3.  Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės AEĮĮT-2011 (Žin., 2011-02-10, Nr. 17-815) 

4.  Elektros įrenginių relinės apsaugos ir 
automatikos įrengimo taisyklės 

EĮRAAĮT-2011 (Žin., 2011-06-02, Nr. 67-3199) 

5.  Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų 
elektros įrenginių įrengimo taisyklės 

SPTPEĮĮT-2013 (Žin., 2013-03-13, Nr. 27-1299) 

6.  Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės EETNT-2010 (Žin., 2013, Nr. 125-6396)  

7.  Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo 
taisyklės 

EETET-2012 (Žin, 2012-11-06, Nr. 128-6443)  

8.  Darbo vietų apšvietimas 2dalis. Darbo vietos 
lauke. 

LST EN 12464-2 2007 

9.  Statinio projektavimas, projekto ekspertizė STR 1.04.04:2017  

10.  Saugos eksploatuojant elektros įrenginius 
taisyklės 

SEEĮT-2010 (Žin., 2010-04-07, Nr. 39-1878)  

11.  Statinio projektas. Bendrieji įforminimo 
reikalavimai 

LST 1516:2015 

12.  Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų 
grafiniai ženklai 

LST EN 1569:2012 

13.  Statybos darbai, statinio statybos priežiūra STR 1.06.01:2016   

14.  Elektros tinklų apsaugos taisyklės ETAT-2010 (Žin., 2010-04-07, Nr. 39-1877)  

15.  Elektros įrenginių bandymų normos ir apimtys 2016 m. spalio 26 d. Nr. 1-281 

16.  Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Priimtas 2019-06-06.  

 

 PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS 

− Windows 10 Pro, Product ID: 00330-800000-00000-AA566 

− MICROSOFT 365 

− BricsCAD Classic, licenzijos numeris 4456-6604-0016-83909-7846 

 

 PAGRINDINIAI TECHNINIAI RODIKLIAI 

 

Pavadinimas Mato vnt. Kiekis 

Elektros tiekimo kategorija  III 

Tinklo įtampa V 400/230 

Tinklo dažnis Hz 50 

Tinklo posistemė  TN-C 

Inžinerinių tinklų ilgis m 366 

Elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis vnt.; mm²  4x16; 3x1,5 

Gatvės apšvietimo atramos / šviestuvai vnt. / vnt.  24 / 26 

 

Elektrotechnikos apšvietimo dalis suprojektuota vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės užsakymu suprojektuoti 
Trakų m. pėsčiųjų perėjų kryptinį apšvietimą, remiantis galiojančiomis taisyklėmis, standartais ir normomis. 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.6AF8895BD875
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.6392CA28E6D6
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.650275E135FA
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5C97BB4F93B4
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.444266?jfwid=fhhu5mh1p
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.457DC9148C85
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.22696B8593A1
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ad75ac40a7dd11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4A8EFBB9DE98
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3ecef840bae411e688d0ed775a2e782a
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D4BD029BD17D
https://www.e-tar.lt/rs/legalact/3cb22da0a1c811e69ad4c8713b612d0f/
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 ESAMOS SITUACIJOS VERTINIMAS 

Kadangi esamos perėjos nėra apšviestos, projekte numatytas jų apšvietimas. Prie keleto perėjų yra po apšvietimo 
atramą su šviestuvu, bet, kadangi šalia montuojamos naujos atramos, tai ir esamos atramos bei šviestuvai keičiami 
naujais. Dauguma atramų montuojamos šalia kelio ženklų, tokiu atveju, kelio ženklai perkeliami ant projektuojamų 
perėjų apšvietimo atramų.  
 

 PROJEKTINIAI SPRENDINAI 

Šviestuvams perėjoms projektuojami su pėsčiųjų perėjų kryptinio apšvietimo optika. LED tipo šviestuvams apšvieta 
skaičiuota įvertinus aptarnavimo koeficientą MF 0,8. 

Perėjų apšvietimui projektuojamos atramos, kurių bendras aukštis 6 m nuo žemės paviršiaus. Projektuojami LED 
kryptiniai šviestuvai, montuojami su gembėmis ant atramų. 

Šviestuvams naudojamas LED šviestuvas su asimetrine kryptinio pėsčiųjų perėjų apšvietimo optika. Šviestuvui 
keliami reikalavimai: vardinė galia ne didesnė kaip ≈ 70 W, šviesos srautas ne mažesnis kaip 11 000 lm, šviesinis 
naudingumas ne mažesnis kaip 140 lm/W, spalvinė temperatūra 4000–5000 K, spalvų atgavos indeksas Ra ≥ 70. 
Optika nukreipia šviesos srautą į vertikalią pėsčiojo plokštumą – taip užtikrinamas teigiamas pėsčiojo kontrastas kelio 
dangos atžvilgiu. 

Apšvietimo skaičiavimai atlikti programa DIALux pagal LST EN 13201-2 „Kelių apšvietimas. Eksploataciniai 
reikalavimai“ reikalavimus, taikant naudojimo profilį „Standard (outdoor transportation area)“ (5.1.4). Pėsčiųjų 
perėjoms nustatomos vertikaliosios apšvietos klasės (CG). Vidutinė vertikali apšvieta pėsčiojo plokštumoje 1,0 m 
aukštyje turi būti ne mažesnė kaip 30 lx (CG2 klasė). 

Gautos vertikaliosios apšvietos vertės pėsčiojo plokštumose (išsamiai – pridedamoje DIALux ataskaitoje): 

– dvipusė perėja PP1, kryptis 0°: Ē = 36,2 lx, Emin = 7,49 lx, Emax = 88,1 lx, U₀ = 0,21; 

– dvipusė perėja PP1, kryptis 180°: Ē = 36,8 lx, Emin = 7,62 lx, Emax = 88,8 lx, U₀ = 0,21; 

– vienpusė perėja PP2, kryptis –90°: Ē = 47,1 lx, Emin = 10,7 lx, Emax = 88,8 lx, U₀ = 0,23. 

Vidutinė vertikali apšvieta perėjose atitinka LST EN 13201-2 CG2 klasės reikalavimą (Ē ≥ 30 lx). Bendrasis tolygumas 
U₀ CG klasei pagal LST EN 13201-2 nėra normuojamas – vertinama tik vidutinė vertikali apšvieta Ē pėsčiojo 
plokštumoje. 

Kiekvienoje atramoje yra suprojektuoti kabelių pajungimo įtaisai su C6A apsauga. 

Apšvietimo linija projektuojama Al-4x16mm2 kabeliu. Atramas įžeminti 10 Ω varža. Elektros apšvietimo kabeliai visu 
ilgiu klojami PEØ75 vamzdžiuose. 

Projektuojamų perėjų apšvietimo elektros maitinimas numatomas nuo šalia esančių gatvės apšvietimo atramų.  

Projektuojamų apšvietimo atramų korpusai yra prijungiami prie pakartotinio įžemintuvo, įrengto pagal EĮĮBT „Elektros 
įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės“ VIII skyriaus reikalavimus. Įžemintuvo varža turi būti nedidesnė nei 10Ω. 
Vadovaujamasi AEĮĮT „Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės“ p. 47 reikalavimais. Šviestuvo korpusas su 
metaliniu korpusu turi būti įžeminti arba įnulinti prijungiant prie specialaus gnybto šviestuvo korpuso apsauginį 
laidininką PE. Draudžiama sujungti šviestuvo įžeminimo gnybtą su nuliniu laidininku šviestuvo viduje. Kabelių 
sujungimus atlikti AEĮĮT „Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės“ p.42. p.96, p.155, p.159 reikalavimais. 

Naudojami įžeminimo įrenginiai turi atitikti valstybinių standartų, elektros įrenginių įrengimo taisyklių statybinių normų 
ir kitų normatyvinių – techninių dokumentų reikalavimams, užtikrinti žmonių saugos sąlygas, eksploatuojančius darbo 
režimus ir elektros įrenginių apsaugą. 

Projektuojami kabeliai klojami ne mažiau kaip 0,8 m gylyje apsaugant PE plastikiniais vamzdžiais ir paklojant 
signalinę juostą. Per griovius, susikirtimus su kitomis komunikacijomis, šalia krūmų, medžių kabeliai klojami 
plastikiniuose vamzdžiuose. Kabeliams kertant kitas komunikacijas kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu išsikvietus 
pagal priklausomybę kertamų tinklų atstovą. Kertant asfaltuotus įvažiavimus ar kelio važiuojamąją dalį, kabelius kloti 
nežemesniame kaip 1,2 m gylyje. Kelio juostoje tinklai klojami ne mažesniame nei 1,2 m gylyje klojant tinklus 
lygiagrečiai keliui.  

Siekiant nepažeisti medžių šaknų, greta medžių kabelis klojamas išlaikant mažiausiai 3 m atstumą, vietose, 
kur nėra galimybių išlaikyti rekomenduojamą atstumą, kabelį kloti uždaru būdu, mažiausiai 1,5 m gylyje; 
nesant galimybės kloti uždaru būdu, apšvietimo tinklus įrengti maksimaliai saugant medžių šaknis. 

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų ir tinklų 
eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie nurodyti brėžiniuose arba apibūdinti techninėse 
specifikacijose. 

Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtį ir atitinkantys darniųjų techninių specifikacijų reikalavimus turi būti 
paženklinti „CE“ ženklu. 

Kabelius kloti, pagal EĮĮBT reikalavimus. Montavimo darbus ir įžeminimus atlikti vadovaujantis elektros įrenginių 
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įrengimo taisyklėmis. 

Prieš darbų pradžią gauti leidimą iš AB „ESO“ ir kt. suinteresuotų institucijų. Prieš vykdant kasinėjimo darbus 
išsikviesti kertamų komunikacijų atstovą tinklų nužymėjimui. 

Statybos-montavimo darbai turi būti atliekami atestuotų tokio pobūdžio darbams atlikti organizacijų, naudojamos 
medžiagos ir tiekiami įrenginiai turi būti sertifikuoti ir atitikti Lietuvoje galiojančioms kokybės bei saugumo normoms. 
Visi darbai, kurie susiję su objekto eksploatavimo saugumu, patikimumu ir numatyti EĮĮBT ir kitų statybos normų 
reikalavimais, turi būti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame 
dokumente, ar ne. 

Projekte įrenginiams ir medžiagoms gali būti naudojami analogai, kurie atitinka techninių specifikacijų 
charakteristikas. 

Saugomos teritorijos 

Visos projektuojamos perėjų apšvietimo trasos patenka į Trakų senamiesčio urbanistinį draustinį (Konservacinė 
funkcinio prioriteto zona) ir  Trakų istorinį nacionalinį parką. Darbus vykdyti atsižvelgiant į gautus atsakingų 
institucijų reikalavimus. 

 
Trakų senamiesčio urbanistinis draustinis (Konservacinė funkcinio prioriteto zona)  
 

• Plotas, ha - 107.99364147 

• Kompleksinės saugomos teritorijos, į kurią patenka ši teritorija, pavadinimas - Trakų istorinis nacionalinis 
parkas 

• Saugomos teritorijos arba jos dalies tarptautinė svarba - Nėra duomenų 

• Reikšmė - Konservacinio prioriteto funkcinė zona - draustinis 

• Rūšis - Urbanistinis / architektūrinis 

• Steigėjas – institucija - Lietuvos Respublikos Vyriausybė 

• Steigimo duomenys - 1993-12-13 

• Steigimo tikslas - išsaugoti, atkurti bei eksponuoti istoriškai susiklosčiusios Trakų miesto planinės erdvinės 
struktūros, jos ryšio su gamtine aplinka, užstatymo elementų ir formų visumą 

• Įsteigimo teisės aktas - LRV 1993 m. gruodžio 6 d. nutarimas Nr. 912 

• Teisės aktas, nustatęs dabartinės teritorijos ribas (aktuali redakcija) - LRV 1993 m. gruodžio 6 d. nutarimas 
Nr. 912 

• Įregistravimo į kadastrą duomenis - 2008-03-21 

• Atsakinga institutas - Trakų INP direkcija 

• Tipas - Draustiniai 
 
Trakų istorinis nacionalinis parkas  

• Plotas, ha - 8146.6598253 

• Saugomos teritorijos arba jos dalies tarptautinė svarba - Buveinių apsaugos 

• Reikšmė - Valstybinis 

• Steigėjas – institucija - Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba - Atkuriamasis Seimas 

• Steigimo duomenys - 1991-04-23 

• Steigimo tikslas - Išsaugoti Lietuvos istorinio valstybingumo centro kultūrinius kompleksus ir jų gamtinę 
aplinką, formuojančius asociatyvinį kultūrinį kraštovaizdį, reprezentuojantį svarbius Lietuvos ir Rytų Europos 
istorijos įvykius, Trakų ežeryno ir kitose srityse (tipiškas ir unikalias) ekosistemas, juos tvarkyti ir racionaliai 
naudoti bei sudaryti prielaidas, kad būtų galima išlaikyti stabilų biologinį vystymąsi, teritorijų vystymąsi. 
kraštovaizdžio, biologinės įvairovės, kultūros ir gamtos vertybių tyrimams ir stebėjimams vykdyti, informacijai 
kraštovaizdžio, biologinės įvairovės, kultūros ir gamtos vertybių apsaugos ir kitų sričių kaupti, puoselėti 
nacionalinio parko išskirtinę vertę propaguojančią edukacinę, muziejinę ir kultūrinę veiklą, propaguoti 
Dzūkijos (Dainavos) tradicijas etnografinio regiono Trakų miesto ir jo apylinkių, karaimų, totorių ir tautinių 
nacionalinių mažumų amatų, nematerialaus paveldo), sudaryti sąlygas vystyti tausojantį pažintinį turizmą, 
propaguoti ekologinį ūkininkavimą, plėtoti visuomenės paveldosauginį, ekologinį ir gamtosauginį švietimą, 
atkurti sunaikintus, pažeistus kultūrinius ir gamtinius kompleksus ir objektus (vertybes). 

• Įsteigimo teisės aktas - LR AT 1991-04-23 nutarimas Nr. I-1244 (Žin., 1991, Nr. 13-332) 

• Teisės aktas, nustatęs dabartinės teritorijos ribas (aktuali redakcija) - LRV 1993 m. gruodžio 6 d. nutarimas 
Nr. 912 

• Įregistravimo į kadastrą duomenis - 2005-10-13 

• Atsakinga institutas - Trakų INP direkcija 
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• Tvarkymo priemones nustatantys dokumentai - Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schema 
patvirtinta LR Vyriausybės 1993 m. gruodžio 6 d. nutarimu Nr. 912 (su pakeitimais patvirtinta LR Vyriausybės 
2018 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1054) 

• Tipas - Parkai 

 

Kultūros paveldo teritorijos 

Projektuojamos perėjų apšvietimo trasos patenka į Kultūros paveldo teritorijas – Trakų senojo miesto vieta ir Trakų 
senamiestis. 

Trakų senojo miesto vieta  
(Karaimų g. 56, Karaimų g. 53, Karaimų g. 26A, Karaimų g. 2A, Trakų g.6, Birutės g. 27, Birutės g. 42, Birutės g. 44) 
 

• Unikalus objekto kodas - 27125 

• Pilnas pavadinimas - Trakų senojo miesto vieta 

• Adresas - Trakų rajono sav., Trakų sen., Trakų m., 

• Įregistravimo registre data - 2003-04-24 

• Statusas - Valstybės saugomas 

• Rūšis - Nekilnojamas 

• Teritorijos 

o KVR objektas:  12180.00 kv. m 

o KVR objektas:  775679.00 kv. m 

o KVR objektas:  5745.00 kv. m 

• Vertybė pagal sandarą - Pavienis objektas 

 
Trakų senamiestis  
(Karaimų g. 72, Karaimų g. 60, Karaimų g. 56, Karaimų g. 53, Karaimų g. 26A, Karaimų g. 2A, Trakų g.6, Birutės g. 
27, Birutės g. 42, Birutės g. 44)) 

• Unikalus objekto kodas - 17114 

• Pilnas pavadinimas - Trakų senamiestis 

• Adresas - Trakų rajono sav., Trakų sen., Trakų m., 

• Įregistravimo registre data - 1996-10-28 

• Statusas - Valstybės saugomas 

• Objekto reikšmingumo lygmuo yra - Nacionalinis 

• Rūšis - Nekilnojamas 

• Teritorijos 

o KVR objektas:  1666307.00 kv. m 

• Vertybė pagal sandarą - Vietovė 

• Vietovėje yra - Žiūrėti priedus Nr. 1 ir Nr. 2 

• Seni kodai 

o Kodas registre iki 2005.04.19:  U18 

o Nr. Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąraše:  UR5 

• Amžius - XIV a.-XX a. I p., su XX a. vid.-XXI a. pr. intarpais 

• Vertingųjų savybių pobūdis 

o Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); 

o Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); 

o Istorinis (lemiantis reikšmingumą unikalus); 

o Kraštovaizdžio; 
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o Povandeninis (lemiantis reikšmingumą svarbus); 

o Urbanistinis (lemiantis reikšmingumą unikalus); 

• Vertingosios savybės 

o 7.2.1.1. planinės struktūros tipas - XIV a. II p.-XV a. pr. - XVII a. pab. susiformavusi linijinė planinė 
struktūra (-; iš dalies pakitusi; TRP; BR Nr. 1, 2, 7, 8; IKONOGR Nr. 4-7, 10, 12-17, 19-23, 95; 2015 
m.); 

o 7.2.1.2. planinės struktūros tinklas - linijinis plano struktūros tinklas su pagrindinėmis - XIV a. II p.-
XV a. pr. atsiradusiomis Birutės, Karaimų gatvėmis, sutampančiomis su išilgai dabartinio pusiasalio 
iš pietų į šiaurę ėjusiu keliu iš Vilniaus, iki XVII a. galutinai susiformavusia Vytauto gatve ir jos 
sankirtoje su Karaimų gatve susidarusia turgaus aikšte (Vytauto g. Š dalis susiformavo XIV a. II p.-
XV a. pr., P dalis - XVI-XVII a.; Trakų senamiesčio teritorijoje yra panaikintų, naujai išvestų, praplėstų 
gatvių, iš dalies pakitęs; TRP; BR Nr. 1, 2, 7, 8; IKONOGR Nr. 4-7, 10, 12-17, 19-23, 95; 2015 m.); 

o 7.2.1.4. valdos (posesijos) - istorinių sklypų ribos (-; -; TRP; BR Nr. 9; IKONOGR Nr. 5, 10, 17; 2015 
m.); 

o 7.2.1.5. keliai, gatvės, aikštės, įvažiavimai, pravažiavimai, takai, jų tipai, trasos, dangos - gatvių 
trasos: Vytauto, Birutės, Maironio, Vytauto Pranciškaus Rūko, V. Kudirkos gatvių, Trakų g. P 
atkarpos, Mindaugo g. V atkarpos nuo sankirtos su Vytauto g. iki ligoninės pastato Mindaugo g. Nr. 
13, Ežero g. ŠR atkarpos, Kranto g. ŠV atkarpos, Karaimų, Kęstučio gatvių, Apžvalgos g. PR 
atkarpos, Karaimų skg., Žaliosios g. ir jos PR atšakos, vedančios link Senųjų ir Naujųjų karaimų 
kapinių Užtiltėje (teritorijos apibrėžtose ribose; XX a. II p. naujai įrengtos kai kurios Mindaugo ir 
Birutės gatvių atkarpos, paplatintos pagrindinės Vytauto ir Karaimų gatvės, nutiestos gatvės 
pusiasalio P dalyje, centre - prie Totoriškių ežero, R dalyje - prie Lukos ežero, taip pat nuvestos 
naujos gatvės Totoriškių ir Galvės ežerų pakrantėmis pusiasalio Š dalyje ir Užtiltėje; TRP; BR Nr. 7, 
8; IKONOGR Nr. 4-7, 10-17, 19, 20-23, 42, 45-50, 45-49, 60, 61, 63-67, 69, 70, 80, 82, 83, 85-88, 
92-95; FF Nr. 1.01-1.03, 1.08, 1.09, 1.11-1.13, 1.18-1.20, 1.23-1.27, 1.29-1.31, 1.40-1.46, 1.48, 
1.50-1.55, 1.57, 1.58, 1.60, 1.61, 1.63-1.85, 1.88-1.100, 2.01, 2.02, 2.07, 2.08, 2.10, 2.16-2.21, 2.23, 
2.24, 2.27, 2.30, 2.34, 2.41, 2.42, 2.44-2.50, 2.53, 2.55, 2,58, 2.61, 2.62, 2.67, 2.69, 2.72-2.76, 4.01, 
4.05, 4.06, 5.09, 5.10, 5.12, 5.15-5.19, 6.01, 6.02, 6.04, 7.01, 7.02, 7.05-7.08, 7.13, 7.20-7.33, 7.35-
7.40, 8.01, 8.02, 8.05, 8.07, 8.17-8.22, 8.26-8.29, 9.03, 9.04, 9.06, 9.10-9.13, 9.15, 11.07, 11.09, 
11.10, 11.16, 11.18-20, 11.22, 11.26, 11.29, 11.30, 11.33, 11.37, 11.39, 11.40, 11.43, 11.46, 11.51, 
11.57, 11.59, 11.71, 11.73, 11.77, 11.78, 11.80, 11.95, 11.101, 11.107, 11.117, 11.128, 11.131, 
11.143, 11.145, 11.146, 11.148-11.150, 11.152-11.155, 11.161, 11.167, 11.168, 11.170, 11.172, 
11.173, 11.175-11.177, 11.180, 11.183, 11.184, 11.186-11.188, 11.190, 11.197-11.199, 11.214, 
11.218, 11.227, 11.229, 11.232, 11.234, 12.01-12.04, 12.07, 12.08, 12.10, 13.01, 13.09, 13.19, 
13.20, 13.25, 13.28, 13.30, 13.39, 14.03, 14.04, 16.02, 16.10, 16.15-16.17; 2015, 2024 
m.); praėjimas tarp sklypų Birutės g. Nr. 10 ir Nr. 12 (praėjimas tęsėsi nuo Birutės g. iki Lukos ežero; 
buvo grįstas lauko akmenimis, tako danga neišliko; TRP 23 lap.; BR Nr. 7-9; IKONOGR Nr. 13-17, 
20, 95; FF Nr. 2.59, 2.60; 2024 m.); gatvių dangos: Birutės g. su Švč. M. Marijos Apsilankymo 
parapinės bažnyčios prieigomis lauko akmenų grindinio tipas (grindinys pakeistas, dalis grindinio 
patenka į Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios statinių komplekso u. k. 31717 
teritoriją; būklė patenkinama; TRP 1; TRP 23, 24 lap.; FF Nr. 2.12, 2.13, 2.43-2.50; 2015, 2024 
m.); kiemų dangos: lauko akmenų grindinys pastato Vytauto g. Nr. 51 kieme (-; būklė patenkinama; 
TRP 2; TRP 24 lap.; FF Nr. 1.36, 1.37, 1.39, 1.86; 2015 m.); gatvės centrinėje dalyje, nutiestos nuo 
aikštės PR krašto link Lukos ežero, vieta (dabartinio skvero teritorijoje; -; TRP 22 lap.; IKONOGR 
Nr. 17, 20; FF Nr. 11.04, 11.140; 2015 m.); 

o 7.2.1.6. vietovei reikšmingo buvusio užstatymo ar jo dalių vietos - XIV-XVII a. Skaisčiausios Dievo 
Motinos gimimo cerkvės su vienuolynu ir kapinėmis vieta (sudegė 1794 m.; -; žr. 15.10, 32, 43, 60; 
TRP 1; TRP 34 lap.; BR Nr. 10; 2015 m.); XVI a. tilto su gynybiniu pylimu vieta (-; -; žr. 15.51, 56; 
TRP 2; TRP 34 lap.; 2015 m.); Šv. Mikalojaus bažnyčios, statytos 1483 m., XVII-XIX a. bernardinų 
vienuolyno ir XVII-XIX a. katalikų kapinių vieta (pastatų liekanos bei dalis senųjų kapinių įrašytos į 
Kultūros vertybių registrą kaip Trakų Šv. Mikalojaus Vyskupo bažnyčios ir bernardinų vienuolyno 
pastato liekanų, ir senųjų kapinių, vad. Mažosiomis Rasomis kompleksas u. k. 1688; -; žr. 15.29, 33; 
TRP 3; TRP 34 lap.; BR Nr. 10; FF Nr. 2.37-2.40, 2.71; 2015, 2024 m.); XVI a. Švč. Trejybės cerkvės 
vieta (-; -; TRP 4; TRP 34 lap.; 2015 m.); Prisikėlimo cerkvės, minimos 1530 m., ir XV-XVII a. kapinių 
vieta (-; -; žr. 15.30; TRP 5; TRP 34 lap.; 2015 m.); Dūdakalnis, XIV a. II p.-XVII a. pr. (-; -; žr. 15.7, 
9; TRP 6; TRP 34 lap.; 2015 m.); sinagogos, statytos 1862-1863 m., vieta (buvęs gana 
monumentalus, didesnis už gretimus namus, stačiakampio plano medinis statinys su nedideliu įėjimo 
priestatu ir aukštu keturšlaičiu stogu, nugriautas 1966 m.; -; žr. 15.1, p. 183; TRP 7; TRP 34 lap.; 
IKONOGR Nr. 73, 74, 95; 2020 m.); katalikų kapinių, nuo XV a. pr. iki 1724 m., vieta (-; -; žr. 15.11, 
36, 37; TRP 8; TRP 34 lap.; 2015 m.); Senamiesčio centrinės dalies, abipus aikštės, Vytauto g. 
centrinės atkarpos neišlikusio sodybinio miestelių perimetrinio XIX a.-XX a. I p. užstatymo 
vietos (Senamiesčio centre stovėję mediniai pastatai sudegė per 1947 m. gaisrą, apie 1961 m. 
aikštės R šone sudegusių pastatų vietoje įrengtas skveras; -; TRP 9; TRP 34 lap.; BR Nr. 10; 
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IKONOGR Nr. 10, 12-17, 20, 42, 45, 47-54, FF Nr. 11.04, 11.140; 2015, 2024 m.); Kristaus gimimo 
cerkvės, minimos 1424-1655 m., nuo 1666 m. benediktinių bažnyčios su vienuolynu ir kapinėmis, 
nuo 1688 m. dominikonų bažnyčios ir vienuolyno, vieta (Kristaus gimimo cerkvė pastatyta XV a. I p., 
1655 m. sugriauta ir sudeginta, vėliau Kristaus gimimo cerkvės vietoje buvo pastatyta medinė 
bažnyčia ir vienuolynas benediktinėms, apie 1688 m. pastatus perėmė dominikonai vienuoliai, 1725 
m. dominikonai perstatė vienuolyną, 1731-1733 m. sugriuvusios bažnyčios vietoje pasistatė naują 
Šv. Mykolo Archangelo bažnyčią, 1794 m. viskas sudegė kartu su miestu; -; žr. 15.8, 28; TRP 10; 
TRP 34 lap.; 2015 m.); XIX a.-XX a. pr. turgaus aikštės su XIX a. apskrities iždo pastatu vieta (-, -; 
TRP 11; TRP 34 lap.; 2015 m.); Trakų vaivadų dvaro sodybos vieta, XVI-XVII a. (-; -; žr. 15.34, 47, 
48, 49; TRP 12; TRP 33, 34 lap.; 2015 m.); XVI-XVII a. pr. Radvilų dvaro sodybos vieta (-; -; žr. 
15.35, 52; TRP 13; TRP 33 lap.; 2015 m.); XVI-XVIII a. miesto gynybinio bokšto vieta (liekanas apie 
1936 m. yra matęs ir aprašęs A. Šišmanas; -; TRP 14; TRP 33 lap.; 2015 m.); Grigo Astiko dvaro 
sodybos vieta, XVI-XVII a. (-; -; žr. 15.59; TRP 15; TRP 33 lap.; 2015 m.); Jono Liutauro 
Chreptavičiaus, nuo 1520 m. Sapiegų dvaro sodybos vieta (-; -; TRP 16; TRP 33 lap.; 2015 m.); Šv. 
Jurgio cerkvės, pastatytos 1520-1522 m. Galvės ežero Bažnytėlės saloje, vieta (vėliau cerkvėje buvo 
įrengtas Sapiegų giminės mauzoliejus, 1968 m. atliekant archeologinius kasinėjimus, aptiktos 
pastato liekanos, nustatytas cerkvės planas, -; žr. 15.55; TRP 17; TRP 33 lap.; BR Nr. 5; 2015 
m.); tiltų, jungusių Trakų pusiasalį ir Karaimų salą, Karaimų salą su Pilies ir Bažnytėlės salomis, 
vietos, XV-XVI a. (tilto liekanos tarp Trakų pusiasalio ir Karaimų salos datuotos XV-XVI a.; -; žr. 15.5, 
6; TRP 18; TRP 33 lap.; 2015 m.); Geležinio tilto, minimo nuo 1515 m., vieta (perstatytas apie 1965 
m.; -; žr. 15.25; TRP 19; TRP 33 lap.; 2015 m.); XVIII a. puodžiaus dirbtuvių vieta (-; -; žr. 15.17; 
TRP 20; TRP 33 lap.; 2015 m.); XVI-XVII a. plytinės vieta (-; -; žr. 15.31, 58; TRP 21; TRP 33 lap.; 
2015 m.); Užtiltės XVIII a.-XIX a. II p. kapinių vieta (jose buvo palaidoti du sukilėliai - Petkėniškių 
akalicos bajorai, sušaudyti karo lauko teismo 1831 m. kovo 24 d. sprendimu: Leonas Leščinskis ir 
Justinas Valevskis, kapinės sunaikintos 1997 m.; -; žr. 15.44; TRP 22; TRP 33 lap.; 2015 
m.); spėjamų XIV a. II p.-XVII a. pr. totorių kapinių vieta (-; -; TRP 23; TRP 34 lap.; 2015 m.); 

o 7.2.1.7. gamtiniai elementai - susiformavęs kalvotas reljefas (-; -; TRP; FF Nr. 0.08, 0.10. 0.12. 0.24, 
0.25, 0.34, 0.50, 0.51-0.53, 0.55, 0.56, 0.59-0.76, 0.85-0.87; 2015 m.); Totoriškių, Galvės ir Lukos 
ežerų krantų linijos, formuojančios Trakų pusiasalio bei Užtiltės teritorijos kontūrus (apibrėžtos 
teritorijos ribose; -; TRP; FF Nr. 0.13, 0.16-0.18, 0.21-0.33, 0.35-0.37, 0.59-0.76, 0.86, 0.88, 0.91-
0.93; 2015 m.); senamiesčio Š dalį ribojančių Totoriškių ir Galvės ežerų dalys, Galvės ežero salos: 
Pilies, Karaimų (Karvinės), Bažnytėlės, Vidurinė III (apibrėžtos teritorijos ribose; -; TRP; IKONOGR 
Nr. 4, 6, 10-12, 15-19, 21-24, 28, 30-34, 36; FF Nr. 0.05-0.07, 0.11-0.16, 0.18, 0.28-0.33, 0.38-0.41, 
0.59, 0.60, 0.67, 0.70-0.74, 0.76, 0.95; 2015 m.); Galvės, Lukos, Totoriškio ežerų pakrančių 
apželdinimo lapuočių ir spygliuočių medžių grupėmis, eilėmis pobūdis (teritorijos apibrėžtose ribose, 
XX a. II p. pakrantėmis nuvesti takai; -; FF Nr. 0.13, 0.15-0.18, 0.21-0.29, 0.33-0.37, 0.51-0.54, 0.59-
0.74, 0.91-0.93, 0.95, 8.13, 8.24-8.26; 2015 m.); Galvės ežero salų - Pilies, Karaimų, Bažnytėlės, 
Vidurinės III, Užtiltės teritorijos mišrūs želdynų masyvai, grupės, vyrauja: juodalksniai, liepos, 
gluosniai, beržai, tuopos, pušys (-; būklė patenkinama; FF Nr. 0.05-0.08, 0.11, 0.14-0.16, 0.28, 0.32, 
0.38-0.42, 0.44, 0.57-0.59, 0.72-0.74, 0.80-0.83, 0.89-0.91; 2015 m.); sklypų apsodinimo vaismedžių 
sodais pobūdis (-; -; FF Nr. 3.08, 3.10, 3.12, 3.15, 6.03, 6.05, 6.06, 6.08-6.12, 7.02, 7.38, 8.05, 8.28, 
10.02-10.4, 11.24, 11.26, 11.29, 11.31, 11.45, 11.48, 11.49, 11.56-11.58, 11.64, 11.68, 11.71, 11.94, 
11.104, 11.110, 11.111, 11.113, 11.135, 11.157, 11.159, 11.162, 11.174, 11.182, 11.185, 11.186, 
11.204, 11.210, 11.214, 11.219, 11.222-11.223, 13.05, 13.07, 13.09-13.11, 13.13, 13.17, 13.31, 
13.34, 13.38, 15.05, 15.08, 15.09, 15.11, 15.13, 15.17, 16.02, 16.03, 16.06, 16.15-16.18; 2015 
m.); gatvių želdiniai: Vytauto g. perimetrinio apželdinimo lapuočių medžių eilėmis pobūdis (-; -; BR 
Nr. 8; FF Nr. 1.01-1.04, 1.06, 1.08, 1.09, 1.12-1.15, 1.17-1.21, 1.23, 1.30, 1.31, 1.40, 1.46, 1.48, 
1.54, 1.57, 1.58, 1.60, 1.61, 1.68, 1.72, 1.88-1.79, 1.100; 2015 m.); lapuočių medžių eilė Birutės g. 
centrinėje dalyje, vyrauja liepos (eilės ŠV gale augantys medžiai patenka į Namo u. k. 1692 teritoriją; 
medžių eilė išretėjusi; TRP 3; TRP 23, 25 lap.; BR Nr. 8; FF Nr. 2.27-2.29, 2.67; 2015, 2024 
m.); kultūrinis sluoksnis (patenka į Trakų senojo miesto vietos u. k. 27125, A1783 teritoriją; -; TRP; 
2015, 2024 m.); 

o 7.2.2.1. tūrinės erdvinės struktūros sandara - Trakų senamiesčio, išsidėsčiusio pusiasalyje bei 
Užtiltėje, sujungtoje su juo Geležiniu Karaimų tiltu, nevienalytė tūrinė-erdvinė struktūra, sudaryta iš 
kultūros paveldo objektų, urbanistinės struktūros statinių bei urbanistinės struktūros statinių, turinčių 
vertingųjų savybių požymių, formuojančių gyvenamosios zonos mažaaukštį medinį užstatymą su jo 
fone dominuojančiais mūro gynybiniais ir kulto pastatais - Pusiasalio pilies liekanomis su dominikonų 
vienuolyno pastatu iškyšulyje tarp Galvės ir Bernardinų ežerų, Salos pilimi vienoje iš Galvės ežero 
salų, Švč. M. Marijos Apsilankymo parapine bažnyčia bei Skaisčiausios Dievo Motinos gimimo 
stačiatikių cerkve, pastatytomis ant aukštumų Senamiesčio centrinėje dalyje, medine kenesa 
pusiasalio Š dalyje, Šv. Mikalojaus Vyskupo bažnyčios ir bernardinų vienuolyno pastato liekanų, ir 
senųjų kapinių, vad. Mažosiomis Rasomis, kompleksu, pusiasalio P dalyje, urbanistinei struktūrai 
reikšmingomis karaimų senosiomis kapinėmis Užtiltėje, Totoriškių ežero ŠV pakrantėje, gamtiniais 
elementais - reljefu, želdiniais, vandens telkiniais - darniai sąveikaujančiais su senąja Trakų 
architektūra (-; XX a. 6-9 deš. tipiniais, iki 6 aukštų daugiabučiais namais bei visuomeniniais 
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pastatais, nesiderinančiais su Trakų gamta ir neatitinkančiais miesto statybos tradicijų, buvo 
apstatyta pusiasalio P dalis, naujų, Trakams svetimų visuomeninių ir gyvenamųjų pastatų atsirado ir 
pusiasalio centrinėje, Š dalyse bei Užtiltėje; statant naujus pastatus, buvo griaunami senieji mediniai 
Trakams būdingi vienaaukščiai namai, kai kurie naujieji pastatai buvo gerokai atitraukti nuo 
pagrindinių gatvių, dėl to šiose vietose atsirado nebūdingos Trakams naujos erdvės, atsiradę 
standartinių formų statiniai disonuoja su Trakų gamta ir architektūrine aplinka, iš esmės pertvarkyta 
pusiasalio P dalies tūrinė-erdvinė kompozicija, pakeistas tradicinis užstatymo mastelis, miesto 
panorama; TRP; IKONOGR Nr. 1-107; FF Nr. 0.01-0.19, 0.21-0.64, 0.66-0.93, 1.01-1.100, 2.01-
2.76, 3.01-3.23, 4.01-4.06, 5.01-5.19, 6.01-6.12, 7.01-7.40, 8.01-8.29, 9.01-9.18, 10.01-10.05, 
11.01, 11.02, 11.05-11.102, 11.104-11.114, 11.116-11.137, 11.139-11.150, 11.152-11.159, 11.161-
11.173, 11.175-11.177, 11.180-11.244, 12.01-12.12, 13.01-13.41, 14.02-14.5, 15.01-15.17, 16.01-
16.18; 2015, 2024 m.); 

o 7.2.2.2. užstatymo tipai - sodybinis miestelių perimetrinis XIX a. vid.-XX a. I p. užstatymas su XX a. 
vid.-XXI a. pr. intarpais 1 aukšto su pastogėmis, paprastai su pusrūsiais šlaitiniuose sklypuose, 
pastatais Vytauto, Karaimų, Kęstučio, Maironio gatvėse, Birutės g. Š dalyje bei atskiruose centrinės, 
P dalies sklypuose, Vytauto Pranciškaus Rūko g. V dalies sklypuose, Trakų g. P atkarpoje, V. 
Kudirkos g. PR pusės sklypuose bei ŠV pusės sklype ties sankirta su Trakų g., Ežero g. ŠV pusės 
sklypuose prie gatvės bei atskirame sklype Ežero g. R gale, Žaliosios g. Š atkarpoje, Galvės g. 
sklype ties sankirta su Karaimų g., Karaimų skg. sklypuose, iš jų užstatymas atskirais 2 a. su 
pastogėmis pastatais Vytauto g. (1 a. su pastogėmis pastatų aukštis iki karnizo nuo 2,1 m iki 5,5 m, 
iki kraigo - nuo 4,1 m iki 10,5 m, 2 a. su pastogėmis pastatų aukštis iki karnizo nuo 5,5 m iki 6,3 m, 
iki kraigo nuo 8,2 m iki 9,5 m, pastatų šlaitiniuose sklypuose aukštis matuotas nuo gatvės pusės, 
užstatymo tankį žr. TRP 37-48 lap.; -; TRP 31, 32 lap.; BR Nr. 7; IKONOGR Nr. 42, 47, 63-70, 75, 
79, 80, 82, 83, 85-89, 92-95; FF Nr. 1.04, 1.08, 1.09, 1.11-1.15, 1.17-1.21, 1.23-1.31, 1.40-1.47, 
1.50-1.56, 1.64, 1.65, 1.67-1.76, 1.78-1.84, 1.87-1.92, 1.94-1.100, 2.01, 2.02, 2.04-2.06, 2.12, 2.5-
2.23, 2.41, 2.43, 2.44, 2.50, 2.53-2.58, 2.61, 2.62, 2.73, 2.76, 5.02-5.09, 5.11-5.19, 6.01, 6.02, 6.08-
6.10, 7.01-7.09, 7.11-7.14, 7.20-7.26, 7.30-7.33, 7.35-7.39, 8.01, 8.02, 8.05, 8.17, 8.18, 8.20, 9.03-
9.07, 9.11-9.16, 9.11, 11.07-11.14, 11.16-11.17, 11.19-11.22, 11.24, 11.26-11.31, 11.33-11.44, 
11.46-11.59, 11.62-11.67, 11.69-11.79, 11.82, 11.83, 11.87-11.92, 11.96, 11.97, 11.99-11.101, 
11.116, 11.212, 11.126, 11.127, 11.143-11.148, 11.150, 11.152-11.156, 11.158, 11.159, 11.161-
11.164, 11.166-11.173, 11.175-11.177, 11.180-11.190, 11.199, 11.200, 11.204-11.209, 11.211, 
11.212, 11.214, 11.227, 11.228, 11.231, 11.234, 11.235, 11.236, 12.01, 12.03, 12.04, 12.07-12.10, 
13.01-13.08, 13.25-13.30, 13.32, 16.03-16.09, 16.12-16.15, 16.17; 2015, 2024 m.); sodybinis 
miestelių netaisyklingas XIX a. vid.-XX a. I p. užstatymas su XX a. vid.-XXI a. pr. intarpais 1 aukšto 
su pastogėmis, paprastai su pusrūsiais šlaitiniuose sklypuose, pastatais Birutės g. centrinėje dalyje 
bei atskiruose Š dalies sklypuose, Birutės skg., Ežero g. PR pusės sklypuose bei sklypuose prie 
Totoriškių ežero, Kranto g. sklypuose, Vytauto Pranciškaus Rūko g. R dalies sklypuose, Trakų g. 
atskiruose sklypuose, Kudirkos g. ŠV pusės sklypuose, Vytauto g. Š dalies atskiruose sklypuose, 
Karaimų ir Kęstučio gatvių sklypuose Lukos ežero pakrantėje, Karaimų g. ŠV atkarpoje Užtiltėje, 
Žaliosios g. P gale, Galvės g. sklypuose, Karaimų skg. atskirame sklype (1 a. su pastogėmis pastatų 
aukštis iki karnizo nuo 2,3 m iki 5,8 m, iki kraigo - nuo 4,6 m iki 10,6 m, pastatų šlaitiniuose sklypuose 
aukščio matmenys nurodyti nuo gatvės pusės, užstatymo tankį žr. TRP 37-48 lap.; -; TRP 31, 32 
lap.; BR Nr. 7; IKONOGR Nr. 70, 95; FF Nr. 1.05-1.07, 1.62, 2.14, 2.24, 2.32, 2.33, 2.35, 2.52, 2.59, 
2.60, 2.63, 2.67, 2.69, 2.70, 3.01-3.23, 6.03-6.07, 6.11, 6.12, 7.15, 7.20, 7.21, 7.28, 8.03, 8.04, 8.10, 
8.19, 8.26-8.29, 9.01, 9.02, 9.08-9.12, 9.15, 9.17, 9.18, 10.02-10.5, 11.05, 11.93, 11.94, 11.98, 
11.102, 11.104-11.115, 11.117-11.119, 11.122-11.125, 11.129-11.137, 11.213, 11.215, 11.216-
11.226, 11.232-11.233, 11.237-11.244, 11.140, 11.141, 11.213, 11.215, 11.216-11.226, 11.232, 
11.233, 11.237-11.244, 12.06, 12.12, 13.11-13.17, 13.33-13.38, 14.04, 15.01-15.17, 16.01, 16.16; 
2015, 2024 m.); perimetrinis reguliarus valdos XIX a. vid.-XX a. vid. užstatymas 2 aukštų su 
pastogėmis pastatais Senamiesčio centrinėje dalyje - Vytauto ir Karaimų gatvėse bei XIX a. pab.-
XX a. pr. užstatymas 1 a. su pastogėmis pastatais V. Kudirkos g. PV gale (2 a. su pastogėmis 
pastatų aukštis iki karnizo nuo 6,0 m iki 9,4 m, iki kraigo - nuo 8,2 m iki 15,3 m, 1 a. su pastogėmis 
pastatų aukštis iki karnizo 4,2 m, iki kraigo - 10,0 m, užstatymo tankį žr. TRP 37-48 lap.; ant dalies 
pastato Kudirkos g. Nr. 12A naujai užstatytas II a.; TRP 32 lap.; BR Nr. 7; IKONOGR Nr. 42, 45, 46, 
48-53, 95; FF Nr. 1.01-1.03, 1.15, 1.17-1.19, 1.30, 1.31, 1.57-1.59, 1.57-1.61, 8.06-8.09, 8.21-8.23, 
11.16-11.18, 11.148, 11.149; 2015, 2024 m.); komponentinis sutelktas užstatymas, sudarytas iš XIV 
a. II p.-XV a. Pusiasalio pilies liekanų su Dominikonų vienuolyno pastatu, statytu 1779-1822 m. 
Kęstučio g., XV a. pab.-XIX a. vid. Trakų Šv. Mikalojaus Vyskupo bažnyčios ir bernardinų vienuolyno 
pastato liekanų, ir senųjų kapinių, vad. Mažosiomis Rasomis, komplekso Birutės g. (užstatymo tankį 
žr. TRP 37-48 lap.; -; TRP 31, 32 lap.; BR Nr. 1-3, 7; IKONOGR Nr. 3-24, 27, 34, 40, 41, 84, 95; FF 
Nr. 0.17, 0.26, 0.27, 0.45-0.49, 0.59, 0.67, 0.70-0.72, 2.37-2.40, 2.71, 12.01, 12.02, 12.05, 12.07, 
12.09, 12.11; 2015, 2024 m.); komponentinis sudėtinis užstatymas XV a. pr.-XIX a. pr. Trakų Švč. 
Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios statinių kompleksu Birutės g. Š dalyje (užstatymo tankį žr. 
TRP 37-48 lap.; -; TRP 32 lap.; BR Nr. 7; IKONOGR Nr. 3-8, 10, 26, 29, 44, 47, 50, 51, 56-62, 95; 
FF Nr. 0.59-0.62, 0.67, 0.68, 0.70, 2.01, 2.03, 2.07-2.11, 2.43, 2.46-2.49; 2015, 2024 m.); gynybinės 
paskirties XIV a. II p.-XV a. I p. užstatymas Salos pilies statiniais (užstatymo tankį žr. TRP 37-48 
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lap.; -; TRP 31 lap.; BR Nr. 1, 2, 4, 7; IKONOGR Nr. 4, 6, 11, 12, 15-19, 21, 22, 24, 27, 28, 30-39, 
90, 92-95; FF Nr. 0.03-0.08, 0.10, 0.11, 0.14-0.16, 0.19, 0.28, 0.35, 0.38-0.44, 0.55, 0.59, 0.67, 0.70, 
0.72, 0.73, 0.79-0.83, 0.85, 0.86, 0.89-0.91, 11.68, 11.95, 11.196, 11.200; 2015, 2024 m.); atskirai 
stovintys statiniai: kenesa, pastatyta apie 1825 m., Hadži Seraja Chano Šapšalo karaimų tautos 
muziejus, statytas 1938-1939 m. pusiasalio Š - vad. Karaimų - dalyje, 1863 m. pastatyta 
Skaisčiausios Dievo Motinos gimimo cerkvė Maironio ir Vytauto gatvių sankirtoje, XIX a. vid. statytas 
ligoninės pastatas Mindaugo g. (užstatymo tankį žr. TRP 37-48 lap.; -; TRP 31, 32 lap.; BR Nr. 2, 7; 
IKONOGR Nr. 3, 4, 6, 7, 10-17, 19, 21, 29, 30, 43, 48, 64, 71, 72, 75-78, 82, 95; FF Nr. 0.01-0.03, 
0.05-0.07, 0.12, 0.13, 0.17, 0.18, 0.33, 0.59-0.62, 0.66, 0.67, 0.69, 0.72, 0.73, 0.77, 0.88, 0.91-0.93, 
1.24, 1.32, 1.33, 1.35, 1.37, 1.40, 1.75-1.77, 1.80, 1.85, 4.01-4.06, 11.32, 11.36-11.39, 11.165, 
11.169; 2015, 2024 m.); miesto vilų laisvas XIX a. II p.-XX a. I p. užstatymas 1-2 a. su pastogėmis 
pastatais Vytauto ir V. Kudirkos gatvių sklypuose (1-2 a. su pastogėmis pastatų aukštis iki karnizo 
nuo 4,0 m iki 8,9 m, iki kraigo - nuo 7,2 m iki 10,0 m, užstatymo tankį žr. TRP 37-48 lap.; -; TRP 32 
lap.; BR Nr. 7; IKONOGR Nr. 95; FF Nr. 1.36, 1.38, 1.39, 1.86, 8.11-8.16, 8.24, 8.25; 2015, 2024 
m.); 

o 7.2.2.3. atviros erdvės - aikštė su šv. Jono Nepomuko koplytstulpiu, susiformavusi XV a. pab. 
centrinėje dalyje, Vytauto ir Karaimų gatvių sankirtoje (koplytstulpis pirmą kartą minimas 1622 m., 
dabartinį vaizdą įgavo XIX a. I p., restauruotas XX a. I p., šv. Jono Nepomuko skulptūrą atkūrė 
Vilniaus skulptorius Stanislovas Horno-Poplavskis; buv. trikampio plano aikštės konfigūracija iš 
dalies pakitusi; TRP 32 lap.; IKONOGR Nr. 5, 7, 10, 12-20, 42, 45, 47-55, 95; FF Nr. 0.61, 0.71, 
11.01-11.03, 11.139; 2015 m.); senosios karaimų kapinės, įkurtos XIV a. Užtiltėje, Totoriškių ežero 
ŠV krante (XX a. II p. praplėstos į P pusę; -; TRP 31, 32 lap.; FF Nr. 13.18-13.24, 13.39-13.41; 2015 
m.); Karaimų g. ŠR pusės atvira erdvė su atsiveriančiu vaizdu į Salos pilį, tilto į Karaimų salą prieigos 
atvira erdvė, prieigų prie Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapinės bažnyčios atviros 
edvės (bažnyčios P pusėje esanti atvira erdvė nuo 2004 m. vadinama Reinės aikšte; -; TRP 31, 32 
lap.; IKONOGR Nr. 5-8, 10-15, 20, 47, 59; FF Nr. 2.01-2.03, 2.11, 2.43, 2.44, 11.61, 11.179, 11.196; 
2015, 2024 m.); vizualinių ryšių su apylinkėmis atviros erdvės, skersinės Vytauto, Birutės, Trakų, 
Karaimų, Kęstučio gatvėms (-; -; žr. priedą Nr. 7, atviras erdves 1-13; TRP 17-19, 21-24, 26 lap.; FF 
Nr. 1.10, 1.49, 1.66, 1.93, 2.13, 2.29, 2.51, 2.65, 7.10, 7.34, 11.06, 11.15, 11.25, 11.45, 11.68, 11.85, 
11.86, 11.142, 11.151, 11.160, 11.174, 11.181, 11.201, 11.203; 2015, 2024 m.); 

o 7.2.2.5. panoramos - Senamiesčio panoramos nuo Trakų apylinkių kalvų, Karaimų g. šlaito ir 
apžvalgos aikštelių Užtiltėje, centrinės dalies panorama nuo Vytauto g. šlaito (išskyrus Senamiesčio 
teritorijoje esančius kitus objektus; -; žr. priedą Nr. 4, panoramas 1-10; TRP 36 lap.; IKONOGR Nr. 
96-107; FF Nr. 0.01-0.12, 0.77-0.87; 2015 m.); 

o 7.2.2.6. siluetai - Senamiesčio siluetai nuo Totoriškių, Galvės, Lukos ežerų pakrančių, taip pat iš 
Užutrakio dvaro teritorijos (išskyrus Senamiesčio teritorijoje esančius kitus objektus; siluetą nuo 
Lukos ežero P kranto daugiausia formuoja kiti pastatai, kuriais užstatyta Senamiesčio P dalis; žr. 
priedą Nr. 5, siluetus 1-6; TRP 36 lap.; IKONOGR Nr. 96-107; FF Nr. 0.13-0.18, 0.88-0.93; 2015 m.); 

o 7.2.2.7. perspektyvos - Vytauto g. perspektyva PV-ŠR kryptimi nuo pastato Birutės g. Nr. 2 į 
koplytstulpį (-; -; žr. priedą Nr. 6, perspektyvą 1; TRP 22 lap.; IKONOGR Nr. 49; FF Nr. 1.01, 1.57; 
2015 m.); Birutės g. perspektyva PR-ŠV kryptimi nuo pastato Birutės g. Nr. 18 į Trakų Švč. Mergelės 
Marijos Apsilankymo parapinę bažnyčią (-; -; žr. priedą Nr. 6, perspektyvą 2; TRP 23 lap.; IKONOGR 
Nr. 70; FF Nr. 2.18, 2.61; 2015 m.); Vytauto g. perspektyva Š-P kryptimi nuo pastato Vytauto g. Nr. 
24 į Skaisčiausios Dievo Motinos gimimo cerkvę (-; -; žr. priedą Nr. 6, perspektyvą 3; TRP 23 lap.; 
IKONOGR Nr. 64; FF Nr. 1.24, 1.77; 2015 m.); Kęstučio g. perspektyva PV-ŠR kryptimi nuo 
sankryžos su Karaimų g. į Trakų pusiasalio pilies vartus (-; -; žr. priedą Nr. 6, perspektyvą 4; TRP 21 
22 lap.; FF Nr. 12.01, 12.07; 2015 m.); Karaimų g. perspektyva PR-ŠV kryptimi nuo pastato Karaimų 
g. Nr. 32 ir ŠV-PR kryptimi nuo pastato Karaimų g. Nr. 53 (-; -; žr. priedą Nr. 6, perspektyvas 5, 6; 
TRP 19, 21 lap.; IKONOGR Nr. 83, 86-88; FF Nr. 11.40, 11.71, 11.170, 11.183; 2015 m.); 

o 7.2.2.8. išklotinės - Vytauto g. R pusės atkarpų nuo pastato Vytauto g. Nr. 8 iki pastato Nr. 20, nuo 
pastato Nr. 24 iki Vytauto ir Vytauto Pranciškaus Rūko gatvių sankryžos ir nuo pastato Vytauto g. 
Nr. 80 iki pastato Nr. 84 (išskyrus pastato Vytauto g. Nr. 8 asbocementinių lakštų stogo dangą, 
apskardintą dūmtraukį, pastato Vytauto g. Nr. 10 apskardintus dūmtraukius, pastatų Vytauto g. Nr. 
12, Nr. 14 asbocementinių lakštų stogų dangas, pastato Vytauto g. Nr. 14 rekonstruotas langų 
angas, pastato Vytauto g. Nr. 16 iš dalies rekonstruotą pastogę, perdarytas I a. angas, profiliuotos 
skardos stogo dangą, apskardintus dūmtraukius, pastato Vytauto g. Nr. 18 profiliuotos skardos/ 
asbocementinių lakštų stogo dangą, pastato Vytauto g. Nr. 20 silikatinių plytų dūmtraukį, pastato 
Vytauto g. Nr. 24 asbocementinių lakštų stogo dangą, silikatinių plytų dūmtraukį, pastato Vytauto g. 
Nr. 26 profiliuotos skardos stogo dangą, pastato Vytauto g. Nr. 84 paaukštintą P dalį, asbocementinių 
lakštų stogo dangą; pastato Vytauto g. Nr. 84 dvišlaičiu stogeliu dengtas prieangis neišliko; TRP 22, 
23, 26, 27 lap.; IKONOGR Nr. 47, 64, 65-69; FF Nr. 1.13-1.15, 1.17-1.21, 1.23-1.27, 1.55, 1.56, 1.68-
1.79, 1.98, 1.99; 2015, 2024 m.); Vytauto g. V pusės atkarpų nuo pastato Vytauto g. Nr. 9 iki pastato 
Nr. 21 ir nuo pastato Nr. 97 iki pastato Nr. 101 (išskyrus pastato Vytauto g. 9 neišlikusią stogo dalį, 
pastato Vytauto g. Nr. 13 asbocementinių lakštų stogo dangą, silikatinių plytų dūmtraukį, pastato 
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Vytauto g. Nr. 99 naujai įrengtą įgilintą prieangį, profiliuotos skardos stogo dangą, apskardintą 
dūmtraukį, pastato Vytauto g. Nr. 101 apskardintą dūmtraukį; -; TRP 22, 26, 27 lap.; IKONOGR Nr. 
42, 46; FF Nr. 1.07-1.09, 1.51-1.53, 1.63-1.65, 1.96, 1.97; 2015, 2024 m.); Birutės g. R pusės 
atkarpos nuo pastato Birutės g. Nr. 4 iki pastato Nr. 8 (-; -; TRP 22 lap.; IKONOGR Nr. 60, 61; FF 
Nr. 2.06-2.08, 2.10, 2.45-2.49; 2015 m.); Birutės g. V pusės atkarpos nuo pastato Birutės g. Nr. 15 
iki pastato Nr. 17 (-; -; TRP 23 lap.; IKONOGR Nr. 70; FF Nr. 2.15-2.17, 2.54, 2.55; 2015, 2024 
m.); Vytauto Pranciškaus Rūko g. Š pusės atkarpos nuo sankryžos su Vytauto g. iki pastato Vytauto 
Pranciškaus Rūko g. Nr. 6 (išskyrus pastato Vytauto Pranciškaus Rūko g. Nr. 6 profiliuotos skardos 
stogo dangą, apskardintus dūmtraukius; -; TRP 23 lap.; FF Nr. 1.27, 6.01, 6.02, 6.08-6.10; 2015, 
2024 m.); Karaimų g. ŠR pusės atkarpų nuo pastato Karaimų g. Nr. 5 iki pastato Nr. 13, nuo pastato 
Nr. 33 iki pastato Nr. 39, nuo pastato Nr. 45 iki pastato Nr. 53 ir atkarpos Užtiltėje nuo pastato Galvės 
g. Nr. 2 iki pastato Karaimų g. Nr. 69 (išskyrus pastato Karaimų g. Nr. 33 asbocementinių lakštų 
stogo dangą, pastatų Karaimų g. Nr. 45, Nr. 69, Galvės g. Nr. 2 asbocementinių lakštų stogų dangas, 
silikatinių plytų dūmtraukius, pastato Karaimų g. Nr. 35 fasadų apkalą, apskardintą dūmtraukį, 
pastato Karaimų g. Nr. 49 profiliuotos skardos stogo dangą, apskardintą dūmtraukį; -; TRP 18, 19, 
21, 22 lap.; IKONOGR Nr. 77-79, 82, 83, 85-88, 92, 93; FF Nr. 11.7-11.14, 11.43, 11.44, 11.46-
11.49, 11.63-11.67, 11.69-11.71, 11.87-11.92, 11.143-11.147, 11.150, 11.173, 11.175, 11.180-
11.183, 11.204-11.209; 2015, 2024 m.); Karaimų g. PV pusės atkarpos nuo pastato Karaimų g. Nr. 
28 iki pastato Nr 46 ir atkarpos iš pastatų Karaimų g. Nr. 48 ir Nr. 52 (išskyrus pastatų Karaimų g. 
Nr. 44, Nr. 46 apskardintus dūmtraukius, pastatų Karaimų g. Nr. 48, Nr. 52 asbocementinių lakštų 
stogų dangas, silikatinių plytų dūmtraukius, pastato Karaimų g. Nr. 52 ŠV fasado priestatą; -; TRP 
19, 21 lap.; IKONOGR Nr. 82, 83, 86-88, 95; FF Nr. 11.37-11.42, 11.50-11.53, 11.56-11.58, 11.169-
11.172, 11.184-11.186; 2015, 2024 m.); 

o 7.2.2.9. dominantės - Trakų pusiasalio pilies liekanos su Dominikonų vienuolyno pastatu 
Senamiesčio centrinėje dalyje, iškyšulyje tarp Galvės ir Lukos ežerų (-; -; TRP 21, 22 lap.; IKONOGR 
Nr. 1, 3-24, 27, 29, 40-42, 47, 48, 95, 100, 101, 103, 106; FF Nr. 0.01-0.04, 0.16, 0.17, 0.26, 0.33, 
0.45-0.49, 0.71, 0.72, 11.07, 11.10-11.12, 11.20, 11.143, 11.144, 11.146, 11.151, 12.01, 12.02, 
12.05, 12.07, 12.09, 12.11; 2015 m.); Trakų salos pilis Galvės ežero Pilies saloje (-; -; TRP 17 lap.; 
IKONOGR Nr. 1, 4, 6, 10-12, 15-19, 21-25, 28, 30-39, 45, 46, 48, 90, 92-96, 105; FF Nr. 0.03-0.08, 
0.10, 0.11, 0.13-0.16, 0.19, 0.28, 0.35, 0.38-0.44, 0.55, 0.59, 0.67, 0.70, 0.72, 0.73, 0.79-0.83, 0.85, 
0.86, 0.89-0.91, 11.68, 11.85, 11.94, 11,181, 11.196, 11.200, 11.201, 14.02, 14.03, 14.05; 2015 
m.); kenesa pusiasalio Š dalyje (-; -; TRP 19, 21 lap.; IKONOGR Nr. 3-8, 14-18, 24, 30, 42, 45, 46, 
48, 75-78, 82, 95; FF Nr. 0.03, 0.07, 0.33, 0.67, 0.70, 0.72, 0.73, 0.84, 11.36, 11.38, 11.39, 11.169, 
14.03; 2015 m.); Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapinė bažnyčia Birutės g. Š dalyje (-
; -; TRP 22 lap.; IKONOGR Nr. 26, 28, 29, 44, 47, 56-69, 95, 97-102, 104, 106, 107; FF Nr. 0.01-
0.06, 0.07, 0.09, 0.12, 0.13, 0.15, 0.17, 0.18, 0.26, 0.59-0.62, 0.67, 0.68, 0.70, 0.76-0.82, 0.84, 0.87, 
0.88, 0.90, 0.92, 0.93, 1.11, 1.13, 1.15, 1.18-1.21, 1.27, 1.32, 1.34, 1.58, 1.67-1.74, 1.79, 1.84, 2.01, 
2.03, 2.09, 2.11, 2.18, 2.23, 2.43, 2.55, 2.56, 2.61, 2.62, 5.10, 6.03, 6.05, 6,08, 6.09, 7.20, 7.22; 
2015 m.); Skaisčiausios Dievo Motinos gimimo cerkvė Maironio ir Vytauto g. sankirtoje (-; -; TRP 23 
lap.; IKONOGR Nr. 43, 71, 95, 97-99, 104, 107; FF Nr. 0.01-0.06, 0.13, 0.17, 0.18, 0.60-0.62, 0.66, 
0.69, 0.76, 0.77, 0.79, 0.80, 0.88, 0.92, 0.93, 1.24, 1.25, 1.32, 1.33, 1.35, 1.37, 1.40, 1.75-1.77, 1.80, 
1.85, 5.01-5.03, 5.08, 5.09, 5.13, 5.17; 2015 m.); 

o 7.2.3. užstatymo bruožai - bendras tapybiškas užstatymo charakteris, dermė su gamtine aplinka, 
pastatų tradicinė etnografinė stilistika; pagrindinėse gatvėse dominuojantis taisyklingas XIX a. vid.-XX a. I p. 
gatvių užstatymas, kai dauguma namų išdėstyti viena linija formuoja gatvių perimetrą; vyraujantis sodybinis 
netaisyklingas užstatymas periferinėje dalyje - šalutinėse gatvėse ir Užtiltės teritorijoje; nedidelio tūrio ir gabaritų 
mediniai pastatai, kurių fone išsiskiria dominuojantys istoriniai mūro architektūros objektai; tradicinis gyvenamojo 
namo tipas - stačiakampio plano (pastato plotis apie 7,5 m, ilgis 12,0-19,0 m), vienaaukštis, dengtas dvišlaičiu 
stogu rąstinis namas su lentų apkalu, vienšlaičiu arba dvišlaičiu prieangiu ar be jo; pusrūsiai (cokoliniai aukštai) 
namuose, pastatytuose šlaitiniuose sklypuose; mezoninai, būdingi vėlesnio periodo namams; medinių lentelių ar 
lakštinės skardos stogų danga, keraminių plytų, paprastai netinkuoti dūmtraukiai; dažnas mažesnio tūrio ūkinių 
trobesių blokavimas iš galo; kampinį užstatymą formuojantys pavieniai sudėtinio plano pastatai - buvusi smuklė 
ar užvažiuojamieji namai; tradicinei medinei architektūrai būdinga pastatų apdaila: stačių lentų su lentjuostėmis 
sienų apkalas, atspindintis būdingą XIX a. apdailos būdą, dalies XX a. I p. pastatų profiliuotų dailylenčių kelių 
krypčių arba horizontalus, vėlesnio laikotarpio tradicinių pastatų perimtas sienų apkalas; lakoniški, su negausiu 
dekoru - profiliuotais langų apvadais, medinėmis langinėmis, vėjalentėmis, karnizais, kiaurapjūviais geometriniais 
ornamentais, puošiančiais atskirų pastatų pastoges, kartais - su kiaurapjūviais augaliniai langų karnizų 
ornamentais, dekoratyviomis pastatų kertėmis, dažnai ir be jokių dekoro elementų, pastatų fasadai; fasadų 
dažymas gelsvais, rusvais, žalsvais, melsvais atspalviais, atsižvelgiant į ankstyviausio dažų sluoksnio spalvinę 
gamą; atskiros senamiesčio dalys, pasižyminčios skirtingoms etninėms bendrijoms būdingais architektūros 
bruožais: pietinė, vadinamoji katalikiškoji dalis, išsiskirianti didesne išlikusio istorinio užstatymo įvairove, kur labiau 
skiriasi pastatų aukštingumas, jų dydžiai, stogų formos; būdingi skirtingos konfigūracijos sklypai, pastatai, 
orientuoti į gatvę šoniniu arba galiniu fasadu, dažni gyvenamieji namai su buv. prekybinėmis ir komercinėmis 
patalpomis, namų durys paprastai gatvės fasado viduryje, dažnai šalia įrengtos ir kitos - vedusios į parduotuvę ar 
amatininko dirbtuvę; namų fasadų horizontalus arba kelių krypčių lentų apkalimas, dvišlaičiai, pusvalminiai, kartais 
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- valminiai stogai; Vytauto g. šiaurinės dalies, prie aikštės, užstatymas dviaukščiais mūriniais ir mediniais 
pastatais, kurių mūriniai, statyti XIX a. pab.-XX a. pr. bei ankstyvuoju sovietmečiu, atkartoja bei interpretuoja 
istorinius stilius; seniausio tipo namai, išlikę pusiasalio šiaurinėje dalyje, vadinamajame „Karaimų gale”, 
atspindintys šios teritorijos urbanistinės struktūros suformavimo ypatybes: viena gatvė, siauri, ilgi sklypai ir namai, 
orientuoti pagal juos - galu į gatvę, trijų langų gatvės fasadai, archaiškiausi apkalti vertikaliai lentomis, paprastai 
su įėjimu į namą šoniniame fasade, ūkio trobesiai priblokuoti iš galo arba išsidėstę už namo, sklypo gale; kartais 
- tik du langai galiniame karaimų namo fasade, horizontalus fasadų lentų apkalas, galimas namo pastatymas 
ilguoju fasadu palei gatvę, namai pagal užstatymo plotą kiek mažesni, sklypų užstatymo tankis šiek tiek didesnis, 
lyginant su pietine katalikiškąja dalimi; karaimų architektūros etninius bruožus atspindinti kenesa - unikaliausias 
medinių pastatų tipas: stačiakampio plano su keturšlaičiu dviejų pakopų stogu pastatas, užbaigtas viršuje įtaisytu 
keturkampio plano žibintu; Užtiltės zonoje, besitęsiančioje Rėkalnio link, susiformavęs dispersinis užstatymo 
charakteris, pereinantis į apylinkių žalias erdves, mažesni, menkiau įrengti, artimesni kaimo gyvenvietės 
charakteriui gyvenamieji namai ir ūkiniai pastatai, kur natūraliai susiformavo didesni sklypai; nedidelio mastelio, 
interpretuojantys tradicinę architektūrą su skirtingais modernaus stiliaus elementais sovietmečiu statyti pastatai; 
sodybinio užstatymo tradicijas, derinantis prie tradicinės architektūros, tęsiantys pastatai, statyti po 
Nepriklausomybės atgavimo XX a. 10 dešimt. ir vėliau (-; neišliko miesto V pakraštyje nuo XIV a. pab. buvusi 
totorių gyvenama teritorija - Dūdakalnis, 1609 m. sugriovus mečetę, pasikeitė teritorijos užstatymo charakteris, 
neišliko specifinių pastatų bruožų, ši dalis dar labiau deformuota sovietmečiu dėl naujų pastatų ir gatvių statybų; 
žr. priedą Nr. 8; TRP; IKONOGR Nr. 1-107; FF Nr. 0.10, 0.30-0.35, 0.37, 0.55, 0.59-0.64, 0.66-0.76, 1.01-1.47, 
1.50-1.56, 1.63-1.92, 1.94-1.100, 2.01-2.25, 2.28-2.41, 2.44-2.63, 2.66, 2.68-2.70, 2.73, 2.74, 2.76, 3.01-3.17, 
4.01-4.6, 5.01-5.17, 6.01-6.12, 7.01-7.33, 7.35-7.40, 8.01-8.16, 8.20-8.29, 9.01-9.18, 10.02-10.05 11.01, 11.02, 
11.05-11.102, 11.104-11.114, 11.116-11.137, 11.139-11.150, 11.152-11.156, 11.158-11.177, 11.180-11.244, 
12.01-12.12, 13.01-13.41, 14.02-05, 15.01-15.17, 16.01-16.18; 2015. 2024 m.); 

o 7.4. Artimiausios kultūros paveldo objekto teritoriją ar vietovę supančios aplinkos kultūrinio 
kraštovaizdžio vertingosios savybės - Trakų senamiestis yra Trakų istorinio nacionalinio parko Trakų 
senamiesčio urbanistinio draustinio teritorijose, į ŠV nuo Senamiesčio yra Trakų kalnas, vad. 
Rėkalniu, Arakalniu u. k. 3493, ŠR pusėje - Trakų jachtklubo pastatas u. k. 32370, Varnikų piliakalnis 
u. k. 3527, Varnikų senovės gyvenvietė u. k. 17205, Užutrakio dvaro sodyba u. k. 785 (-; -; TRP; FF 
Nr. 0.04, 0.07, 0.20, 0.59, 0.67, 0.70-0.73. 0.75, 0.82, 0.83; 2015 m.); 

o 7.5. Faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes, įvykius, tautosakos, literatūros ar 
kitus meno kūrinius, netradicinius ieškojimus, kurie susiję su objektais ar vietovėmis - seniausios archeologams 
žinomos gyvenvietės dabartinių Trakų vietoje gyvavo jau I tūkst. pr. m. e. Pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose 
Trakų pavadinimas paminėtas 1337 m. Kryžiuočių ordino metraštininko Vygando Marburgiečio (apie 1365-1409) 
Prūsijos kronikoje. Tačiau pats Trakų vardas iš pradžių veikiausiai priklausė ne dabartiniams, bet Seniesiems 
Trakams, t.y. vietovei už 4 km į pietryčius nuo Trakų. 1994-1997 m. archeologiniai tyrimai parodė, kad Senieji 
Trakai buvo įkurti apie XIII a. pab., Ldk Gediminui (apie 1295-1341) pastačius gardinio tipo pilį (per 1391 m. 
kryžiuočių puolimą pilis buvo apgriauta ir nebeatstatyta). Tarp 1316 ir 1323 m. (kitų šaltinių teigimu 1321 ir 1322 
m.) Senieji Trakai buvo Lietuvos valstybės sostine. Čia apie 1350 m. gimė didysis kunigaikštis Vytautas (1392-
1430). Tuo tarpu dabartiniai arba Naujieji Trakai antruoju po Vilniaus LDK politiniu administraciniu centru tapo tik 
apie 1375 m., LDK submonarchui (nuo 1337 ar 1345 iki 1381 m.) ir Lietuvos didžiajam kunigaikščiui (1381-1382 
m.) Kęstučiui įsikūrus XIV a. II p. pradėtoje statyti Trakų pusiasalio pilyje. Neabejotina, kad apie 1384-1385 m. 
Naujieji Trakai jau buvo vadinami dabartiniu vardu - Trakais. Dar statant, tvirtinant ir plečiant Pusiasalio pilį, XIV 
a. II p. vienoje iš didesnių Galvės ežero salų pradėta Salos pilies statyba. Manoma, kad Salos pilį pradėjo statyti 
Kęstutis, o XV a. pr. baigė jo sūnus didysis kunigaikštis Vytautas. 1382 m. nužudžius Kęstutį, Trakus iki 1392 m. 
valdė Skirgaila (apie 1353-1397); tada juose apsigyveno nemažai rusų; iki 1384 m. jie sudarė stačiatikių 
bendruomenę, pasistatė vienuolyną ir cerkvę. Valdant Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Vytautui, Trakai buvo 
viena svarbiausių didžiojo kunigaikščio rezidencijų. Trakų miesto planą, struktūrą ir raidą nulėmusios gamtos 
sąlygos tapo ir gynybiniu miesto privalumu. Miestas, atribotas nuo sausumos ežerų protekiais pietiniame ir 
šiauriniame gale, kūrėsi salose arba salų grupėse. Miesto dalis į visumą jungė vasaros ir žiemos keliai. 
Magistraliniai Didysis kelias (dabar Birutės g.) ir Senasis kelias (dabar Karaimų g.) sukūrė unikalų miesto planą, 
kuris vasarą buvo linijinis, o žiemą, kai buvo naudojami žiemos keliai, radialinis. Pusiasalio ir salos pilys jungiamos 
Senojo kelio, tapo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės politikos ir valdžios centru, apie kurį kūrėsi miestas ir virė 
visas Trakų kunigaikštystės, o nuo 1413 m. vaivadijos gyvenimas. Dėl nuolatinių karų su Ordinu ir vidaus kovų, 
XIV a. pab. apnaikintame Trakų mieste sumažėjus gyventojų skaičiui, laisvame miesto plote, tarp abiejų pilių, 
Vytautas įkūrė karaimus, po antrojo karo žygio 1398 m. atsivestus iš Krymo. Tada atkeltos 383 šeimos - tai 
didžiausia tuometinio Trakų miesto jurisdika. Vieni iš jų - kariai - gyveno šiaurinėje pusiasalio dalyje - vad. Karaimų 
gale, saugojo pilį bei tiltą į Salos pilį. Civiliai buvo raštininkai, vertėjai, dirbo žemę, vertėsi smulkiais amatai, 
prekyba. Kartu su karaimais 1398 m. į Trakus atkelti ir totoriai. Jie apgyvendinti vakariniame miesto pakraštyje, 
vadinamajame Totorių gale, arba Dūdakalnyje. Čia jie vykdė ne tik sargybos ar karo prievoles Lietuvos didžiajam 
kunigaikščiui, bet ir padėjo tvarkant diplomatinius santykius su Užvolgio, Krymo, Kazanės chanatais. Gausėjant 
katalikų - diplomatų, pirklių, amatininkų - Didžiojo kelio pabaigoje, turgaus aikštės pietrytiniame pakraštyje, 
katalikiškoje miesto dalyje, 1409 m. Vytautas fundavo Švč. Mergelės Marijos aplankymo parapinę bažnyčią - 
paskyrė žemės bei lėšų jai ir mokyklai prie jos išlaikyti. Apie XV a. pr. Trakams tapus nemažu miestu, 1409 m. 
jiems buvo suteiktos Magdeburgo miesto teisės, pastatyta rotušė. XV a. pr., be rotušės, parapijos bažnyčios ir 
gerokai anksčiau pastatyto Skaisčiausios Dievo motinos gimimo vienuolyno su cerkve, Trakų mieste jau tikriausiai 
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buvo ir anksčiau pastatyta karaimų kenesa jų apgyvendintoje šiaurinėje, o totorių mečetė - vakarinėje miesto 
dalyje. Po didžiojo kunigaikščio Vytauto mirties (Trakuose 1430-10-27) Lietuvos didžiųjų kunigaikščių Švitrigailos 
(1430-1432) ir Žygimanto Kęstutaičio (1432-1440) valdymo laikais Trakai taip pat vaidino svarbų vaidmenį 
valstybės gyvenime. 1430 m. lapkričio 7 d. juose buvo sudaryta Lenkijos karaliaus Jogailos (1386-1434) ir 
Švitrigailos sutartis. 1441 m. Lietuvos didysis kunigaikštis Kazimieras Jogailaitis (1440-1492) Trakų karaimų 
bendruomenei - atskirai nuo krikščioniškosios miesto dalies - suteikė Magdeburgo teises. Trakų mieste susidarė 
dvi savarankiškos jo dalys, turėjusios apibrėžtą savo teritoriją, valdžią, simboliką ir netgi pavadinimus - Didysis ir 
Mažasis miestai. Trakų miesto politinę ir ūkinę reikšmę pabrėžė tai, kad 1440-1492 m. Trakų pilyje buvo laikoma 
Lietuvos Metrika ir valstybės iždas. XVI a. Trakai neteko ankstesnio politinio centro vaidmens. Tikriausiai nuo XV 
a. pab.-XVI a. pr. pamažu prarasdami ankstesnę politinę reikšmę, XVI a. pab. Trakai liko jau tik eilinis miestas. 
Nors jie dar buvo vaivadijos centras, bet dėl Vilniaus artumo kai kurių svarbių vaivadijos funkcijų jau nebevykdė. 
Po 1588 m. Tribunolo reformos Trakų vaivadijos apeliacinės bylos buvo sprendžiamos jau nebe Trakuose, o 
Vilniuje. Trakų pilys, jau anksčiau praradusios karinę funkciją, Aleksandro valdymo metais (1492-1506) 
nebetenkančios didžiojo kunigaikščio rezidencijos vaidmens, nustojo savo buvusios svarbos. Po Aleksandro 
mirties Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu ir Lenkijos karaliumi išrinktam Žygimantui Senajam (1506-1548) retai 
beužsukant į Trakus, pilių rezidencinė reikšmė visai sumažėjo. Jau XVI a. pr. pilys tapo beveik vien kalėjimais. 
XVI a. II p. pilys, kaip ir anksčiau, buvo naudojamos įvairiems reikalams. Net parakui saugoti. Tačiau tiek 
Žygimanto Augusto (1544-1572), tiek Stepono Batoro (1576-1586) valdymo metais pilims gal iš tradicijos 
tebebuvo pripažįstama ir gynybinė funkcija. 1582 ar 1583 m. centrinėje miesto dalyje kilus dideliam gaisrui sudegė 
miesto rotušė. 1587 m. rotušė jau buvo atstatyta. 1603 m. Trakai nukentėjo nuo maro. 1609 m. Trakuose nebeliko 
totorių mečetės - ją sugriovė į atlaidus Trakuose susirinkusi fanatikų minia. Mečetė nebuvo atstatyta, nes totorių 
mieste gerokai sumažėjo. 1617 m. Vilniaus vyskupas Eustachijus Valavičius prie šv. Mikalojaus bažnyčios įsteigė 
bernardinų vienuolyną (veikė iki 1843 m.). 1638-1794 m. Trakuose veikė bazilijonų, 1678-1864 m. dominikonų 
vienuolynai. Miestas labai nukentėjo XVII a. viduryje, vykstant karui su Maskva (1654-1667), kuomet Trakus 
kelerius metus niokojo Rusijos okupacinė kariuomenė - miestas buvo apiplėštas ir sudegintas, abidvi Trakų pilys 
virto griuvėsiais. Jau šiek tiek beatsigaunąs po XVII a. vid. karų, Šiaurės karo metu (1700-1721 m.) Trakų miestas 
buvo beveik visai sugriautas. XVIII a. 7-8 d-mečiuose Trakai vėl šiek tiek atgijo ir padidėjo. Iš dalies tai liudija ir 
parapijos mokyklos atkūrimas 1775 m. Per 1794 m. sukilimą Trakai buvo Rusijos kariuomenės užimti ir sudeginti. 
Po 1795 m. pamažu atsikūrė. XIX a. pr. atkurta parapijos mokykla, mokinių skaičius joje kasmet didėjo. Sumažėjus 
karaimų bendruomenei, 1800 m. Trakuose apsigyveno pirmieji žydai. Šiek tiek atsikuriančius Trakus vėl nualino 
1812 m. Napoleono invazija. Nors miestas ir buvo suvargęs, bet jau 1818 m. atsikūrė parapijos mokykla, veikė ir 
bernardinų mokykla vienuolyne. Trakai vėl nemažai nukentėjo per 1830-1831 m. sukilimą. 1835 m. išleistas caro 
nurodymas iš Trakų iškraustyti žydus. Mieste 1858 m. buvo 130 kiemų su 1232 gyventojais, 11 krautuvių, pašto 
kontora, dvi katalikų bažnyčios, vienuolynas, cerkvė, kenesa. Iki 1860 m. Trakuose buvo 3 ligoninės, o 1863 m. - 
ir vaistinė. 1864 m. įsteigta Trakų apskrities valstybės mokykla. Trakų gyventojų gerokai padaugėjo po 1862 m. 
leidus žydams vėl įsikurti mieste ir gana greitai susidarius palyginti didelei žydų bendruomenei. 1869 m. jau buvo 
550 žydų, jie turėjo sinagogą ir maldos namus. 1880 m. Trakų mieste surašyti 178 namai su 2174 žmonėmis, iš 
jų 585 žydai ir 434 karaimai, 39 krautuvės, 2 mokyklos, pašto ir telegrafo stotis, mažas bravoras. Nepaisant 
administracinių priemonių miestui ugdyti, jo ūkinei veiklai skatinti, prekyba ir amatai dėl Vilniaus artumo ir blogų 
kelių nesiplėtė. XIX a. buvo stengiamasi miestą perplanuoti pagal pavyzdinius to meto miestų planavimo 
reikalavimus, tačiau paruošti projektai nebuvo įgyvendinti. Pagrindinė miesto planinė struktūra išliko nepasikeitusi 
nuo XV-XVII a. iki mūsų dienų. XIX a. II p. pastatyta ryškiu akcentu tapusi cerkvė bei pertvarkytas buvęs 
bernardinų kompleksas. Nuo XIX a. pab. šiek tiek padaugėjo mūrinių pastatų: 1890 m. buvo 3 mūriniai namai iš 
178, o 1914 m. - 15 iš 330, tarp jų bažnyčia, cerkvė, 6 gyvenamieji namai , 2 visuomeniniai ir 5 valdžios pastatai. 
Ir vis dėlto, kaip ir anksčiau, Trakai buvo medinis miestas. Nuo XX a. pr. Trakai jau gana greitai didėjo, miesto 
prekyba plėtojosi. 1907 m. nurodyta jau esant 4588 gyventojus, o 1914 m. - 4915. 1910 m Trakuose rinkosi 4 
prekymečiai, o 1914 m. įvyko jau 12 prekymečių. 1914 m., prasidėjus Pirmajam pasauliniui karui, nemažai Trakų 
gyventojų, ypač stačiatikių pasitraukė į Rusiją ir negrįžo. 1915 m. vokiečių kariuomenės artilerijos apšaudymai 
sunaikino miesto centrą. Nukentėję miesto statiniai pradėti tvarkyti dar 1919 m. - tada jau buvo remontuojama 
parapijos bažnyčia. Apgriautas bernardinų vienuolyno pastatas paliktas likimo valiai ir netrukus beveik visai 
sunyko. Nuo 1920 m., kai Lenkijai užgrobus Vilniaus kraštą, buvo sudaryta Vilniaus-Trakų apskritis su 
administraciniu centru Vilniuje, Trakai neteko apskrities centro reikšmės. Nuo 1920 m. Trakuose veikė pradinė 
mokykla ir mokytojų seminarija. Dominikonų vienuolyne po 1925 m. įsikūrė Lenkijos pasienio apsaugos korpuso 
įgula. 1938 m. Trakuose buvo įsteigtas Karaimų istorijos ir etnografijos muziejus. 1939 m. Trakai su didesne 
Vilniaus krašto dalimi sugrąžinti Lietuvos Respublikai. Tais pat metais jie vėl tapo apskrities centru, iš Kaišiadorių 
į Trakus buvo atkeltos visos apskrities įstaigos. Tuo tarpu pilių būklė tiek per Pirmąjį pasaulinį karą, tiek ir po jo 
nuolat blogėjo. Pilimis pradėta rūpintis tik nuo 1926 m. Buvo atlikti Salos pilies griuvėsių apmatavimai, 1927 m. 
konservuoti Pusiasalio pilies bokštai, 1929 m. sutvirtintas šiaurinis bokštas, restauruota nedidelė dalis mūro. 
Žymiai daugiau dėmesio skirta Trakų salos piliai. Prieš Pirmąjį pasaulinį karą šią pilį pradėta konservuoti ir 
restauruoti. Nuo 1929 iki 1941 m. šie darbai buvo tęsiami. 1935-1936 m. pradėta atstatinėti rūmų reprezentacinę 
salę, vėliau rūmų kiemelio šiaurės rytų sieną, priešpilio pietvakarių bokštą. Pradėti socialiniai ir ūkiniai 
pertvarkymai nutrūko 1941 m. prasidėjus Antrajam pasauliniui karui. Per karą Trakuose sumažėjo gyventojų, nes 
1941 m. birželio 23 d. miestą užėmę hitlerininkai išžudė jame gyvenusius žydus. Netrukus po karo, 1946 m. 
Trakams tapus apskrities pavaldumo miestu, vėl ėmė funkcionuoti apskrities administracinės įstaigos. 1954 m. 
dalis miesto teritorijos prijungta prie Senųjų Trakų apylinkės. 1960 m. įsteigtas Trakų kraštovaizdžio draustinis. 
1962 m. pagal architektų Bronislovo Krūminio (1929-2000) ir Stanislovo Mikulionio (1935-1992) projektus baigti 
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pirmieji Trakų salos pilies restauravimo darbai. Pilies rūmuose įsikūrė Trakų istorijos muziejus. Iki 1987 m. Trakų 
salos pilis buvo beveik restauruota ir iš esmės atgavo XV a. vaizdą. Pusiasalio pilies darbai pratęsti tik 1953 m. 
fragmentiškai restauravus rytinį bokštą. 1953-1961 m. laikotarpiu buvo fiksuojami pilies likučiai, rengiami 
konservavimo ir restauravimo projektai ir pradėti restauravimo bei konservavimo darbai, kurie tęsiami ir dabar. 
XX a. 6-9 d-mečiuose tipiniais, iki 6 aukštų daugiabučiais namais bei visuomeniniais pastatais, nesiderinančiais 
su Trakų gamta ir neatitinkančiais miesto statybos tradicijų, buvo apstatyta pusiasalio P dalis, iš esmės pertvarkyta 
pusiasalio P dalies tūrinė-erdvinė kompozicija, pakeistas tradicinis užstatymo mastelis, miesto panorama. 1991 
m. įsteigtas Trakų istorinis nacionalinis parkas. 1996 m. patvirtintas dabartinis Trakų herbas. 2008 m. Trakams 
suteiktas kurortinės teritorijos statusas. 

Kultūros paveldo teritorijoje darbus atlikti laikantis paveldosaugos reikalavimų. 
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2. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

Šiame ir kituose susijusiuose projekto dokumentuose, tiekimo, instaliavimo bei kitų numatytų darbų paskirtis 

- pagaminti, išbandyti, pristatyti į vietą, sumontuoti, pademonstruoti, perduoti ir išlaikyti nurodytas sistemas užbaigtoje 

ir visiškai eksploatuojamoje būklėje. 

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų 

eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame 

dokumente ar ne. 

Visi elektrotechninėje projekto dalyje numatomi įrengimai, gaminiai ir medžiagos, jų montavimas, 

išbandymas, derinimas ir eksploatacija turi atitikti normatyvinių ir nuorodinių dokumentų sąraše pateikiamiems 

normatyviniams ir teisiniams dokumentams. Taip pat visi projekte numatyti, prietaisai, įrengimai, elektros aparatūra, 

elektros skydai, kabeliai, montažinės medžiagos ir gaminiai, numatyti įrengti projektuojamame objekte turi būti 

sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jie turi būti montuojami, išbandomi ir suderinami pagal jų gamintojų standartus 

arba technines sąlygas. 

Taip pat statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar Europos 

techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokių specifikacijų nėra, – nacionalinės techninės specifikacijos, pripažintos 

Europos Sąjungoje, reikalavimus. Jei nėra nė vienos iš minėtų specifikacijų, – statybos produktas laikomas tinkamu 

naudoti, jeigu jis atitinka nacionalinės techninės specifikacijos reikalavimus. 

Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtį ir atitinkantys darniųjų techninių specifikacijų reikalavimus 

turi būti paženklinti „CE“ ženklu. 

Gaunami elektros įrengimai privalo būti patikrinti juos apžiūrint ir nustatant: komplektaciją, ar yra specialūs 

instrumentai, būtini įrenginio montažui, markiravimas, atitikimas specifikacijoms ir techninėms sąlygoms. Įrengimo 

stovis (ar nėra pažeidimų transportuojant). Pakrovimo, iškrovimo, transportavimo ir montavimo metu negalima 

mechaniškai pažeisti elektros įrangos prietaisų. 

Jei prietaisai yra plombuoti, juos ardyti draudžiama. 

Negalima montuoti deformuotų ar kitaip pažeistų elektros įrangos detalių, laidų, kabelių, kol defektai nebus 

pašalinti nustatyta tvarka. Tuo pačiu metu būtina patikrinti su įrenginiu gauta privaloma techninė dokumentacija, 

surinkimo instrukcija ir schemos. 

Elektros įrengimai, kabeliai, šviestuvai ir kitos medžiagos privalo būti saugomos pagal reikalavimus, 

nustatytus valstybiniuose standartuose ir techninėse sąlygose. 

Elektros įrangos tvirtinimo vieta ir būdas parenkamas griežtai prisilaikant techninėje dokumentacijoje pateiktų 

nurodymų.  

Jungiamųjų plokštelių (šynų) sujungimai ar išsišakojimai atliekami jas suvirinant. Varžtais sujungiama tik ten, 

kur reikalingas išardomas sujungimas. Viengysliai laidai sujungiami juos susukant. Jų negalima virinti. Elektros 

montavimo darbai atliekami specialiais, tik tam skirtais įrankiais ir priemonėmis. 

Siūlydamas įrangą, Rangovas Užsakovo ir Inžinieriaus-projektuotojo įvertinimui turi pateikti visų siūlomų 

medžiagų ir įrangos katalogus, prospektus bei brėžinius. Be to, prieš pradedant darbo projekto ruošimą ir tiekimo 

darbus, Rangovas turi gauti Užsakovo ir Inžinieriaus sutikimą dėl visų neatitikimų ir nukrypimų nuo techninio projekto 

brėžinių ir specifikacijų. 

Rangovas užsakovo ar jo atstovo akivaizdoje turi išbandyti elektros instaliacijos veikimą ir suderinti su 

elektros įrangą priimančiomis organizacijomis. Pajungus elektros srovę, Rangovas turi perduoti visą sumontuotą 

įrangą užsakovui. 

Rangovas turi garantuoti, kad visa sistemų įranga ir medžiagos būtų tinkamos ir pakankamai galingos, kad 

būtų įvykdyti joms keliami veikimo reikalavimai. 

Rangovas turi atsakyti už pagal kontraktą atliktą darbą, pateiktas medžiagas ir įrangą. Užbaigus sistemos 

perdavimą, Rangovas turi pateikti Užsakovui išsamius atitinkamus visų sistemų ir įrangos valdymo, priežiūros ir 

duomenų vadovus bei instrukcijas lietuvių kalba. Turi būti atlikti visi elektros įrangos instaliavimui bei elektros 

paslaugų tiekimui būtini ir reikalingi statybiniai darbai. 
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Baigti montuoti elektros įrengimai užsakovui privalo būti priduoti pagal aktą. 

Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams. 

Statybos rangovas ir subrangovas turi būti nustatyta tvarka atestuotos įmonės. Jos turi būti ne 

bankrutuojančios. Jos privalo turėti atestuotus specialistus numatomiems darbams vykdyti. 

 
2.1. ELEKTROTECHNINIAI GAMINIAI IR MEDŽIAGOS 

 
2.1.1. Iki 1 kV kabeliai plastikine izoliacija skirti kloti žemėje, patalpose ir atvirame ore 

 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1. Standartas LST 1702 (HD 603) arba IEC 60502-1;   

3. Vardinė įtampa U0/U ≥ 0,6/1 kV 

4. Maksimalioji įtampa 1,2 kV 

5. Vardinis dažnis 50 Hz 

6. Eksploatavimo sąlygos patalpose; 
žemėje; 
atvirame ore; 

7. Aplinkos temperatūra -35 ... +35 °C 

8. Kabelio konstrukcija:  

8.1. Laidininkų skaičius 3,4,5 

8.2. Laidininkas Laidininkas turi būti pagamintas iš atkaitinto 
aliuminio/ vario 

8.3. Laidininko tipas 1 arba 2 klasė pagal LST EN 60228 standartą. 

8.4. Laidininkų izoliacija XLPE 

8.5.. Kabelio gyslų spalvinis žymėjimas Pagal LST 1555 ( LST HD 308) arba  IEC 60757 

8.6.. Išorinis apvalkalas Juodas UV spinduliams atsparus PVC arba UV 
spinduliams atsparus nepalaikantis degimo PE 

9. Maksimali ilgalaikė kabelio laidininko temperatūra + 90 °C 

10. Maksimali kabelio temperatūra esant trumpajam 
jungimui ( 5 s) 

+ 250 °C 

11. Žemiausia klojimo temperatūra -10 °C kabeliams su aliuminėmis gyslomis 
-5 °C kabeliams su varinėmis gyslomis 

12. Kabelio skerspjūvis 4x4, 5x6 

13. Minimalus lenkimo spindulys   ≤ 12xD 
D – išorinis kabelio skersmuo 

14. Tarnavimo laikas > 40 metų 

15. Garantinis laikas ≥ 24 mėnesiai 

 
 

2.1.2. Iki 1 kV stacionariosios instaliacijos variniai vienavieliai kabeliai 
 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Standartas LST 1537.4:2000  (HD 21.4) 

2.  Tipiniai bandymai turi būti atlikti akredituotoje 
laboratorijoje 

Pateikti bandymų protokolų kopijas 

3.  Vardinė įtampa U0/U ≥ 450/750 V 

4.  Vardinis dažnis 50 Hz 

5.  Bandymo įtampa ≥ 2000 V, 50 Hz, 5 min. 

6.  Eksploatavimo sąlygos patalpose; 
žemėje; 
atvirame ore; 

7.  Aplinkos temperatūra -35  °C ... +35  °C 

8.  Laidininkų skaičius 3 

9.  Laidininkas Atkaitintas apvalus monolitinis varis 

10.  Laidininkų izoliacija PVC 

11.  Kabelio gyslų spalvinis žymėjimas Pagal LST HD 308 S2:2003 arba  
IEC 60757 

12.  Išorinis apvalkalas PVC 

13.  Maksimali ilgalaikė kabelio temperatūra ≥  +70 °C 

14.  Maksimali kabelio temperatūra esant trumpajam 
jungimui (5 s) 

≥  +160 °C 

http://alpha.lsd.lt/standartai/uzklausos/Stand_results.asp?zymuo=LST%201537.4:2000&ScrollAction=lap.+1
http://alpha.lsd.lt/standartai/uzklausos/Stand_results.asp?zymuo=LST%20HD%20308%20S2:2003&ScrollAction=lap.+1
http://domino.iec.ch/webstore/webstore.nsf/artnum/017221?opendocument
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15.  Žemiausia montavimo temperatūra -15 °C 

16.  Kabelio skerspjūvio plotai 1,5 mm² 

17.  Minimalus lenkimo spindulys montuojant − Montuojant 10xD; 

− Sulenkus vieną kartą 8xD. 
D – išorinis kabelio skersmuo 

18.  Tarnavimo laikas ≥ 40 metų 

19.  Garantinis laikas ≥ 12 mėnesių 

 
2.1.3.  Iki 1 kV kabelių plastikine izoliacija galinės ir jungiamosios movos 

 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1. Tipiniai movos arba komponentų bandymai turi 
būti atlikti akredituotoje laboratorijoje 

Pateikti tipinių bandymų protokolo arba atitikties 
deklaracijos kopiją pagal EN 50393 (Cenelec HD 623 
S1) standartą 

2. Vardinė įtampa 1 kV 

3. Maksimalioji įtampa 1,2 kV 

4. Vardinis dažnis 50 Hz 

5. Movos technologija Termosusitraukianti 

6. Eksploatavimo sąlygos Patalpose (galinė); 
Atvirame ore (galinė) 
Žemėje (jungiamoji) 

7. Aplinkos temperatūra -35 ... +35 °C 

8. Darbinė kabelio temperatūra ≥ +90 °C 

9. Kabelių izoliacija Plastiko 

10. Kabelio gyslų skaičius 4 

11. Jungiamų kabelių gyslų skerspjūvis 16, 25, 35 mm²; 

12. Galinės movos išorinės izoliuojančios 
medžiagos 

Atsparios: 

• atmosferos veiksniams 

• ultravioletinių spindulių poveikiui 

13. Jungiamosios movos išorinės izoliuojančios 
medžiagos 

Atsparios: 

• atmosferos veiksniams; 

• agresyvaus grunto poveikiui; 

• atsparios išilginiam; mechaniniam poveikiui; 

14. Jungiamosios movos termosusitraukiančių 
vamzdelių sienelių storis po užsodinimo 

• ≥ 2,0 mm varžtinių sujungiklių izoliavimui  

• ≥ 1,0 mm movos išoriniam apvalkalui 

15. Galinių movų antgaliai ir jungiamųjų movų 
sujungikliai 

Varžtiniai bimetaliniai (tinkami variui ir aliuminiui) su 
nulūžtančiomis galvutėmis 

16. Galinės movos ilgis ≥ 2 skirtingi ilgiai  

17. Įžeminimo sujungimas ir kontaktų atstatymas 
movoje 

Visi kontaktai be litavimo 
(komplekte turi būti visos tam reikalingos medžiagos) 

18. Pateikiami dokumentai lietuvių kalba • Gamyklinis aprašmas 

• Montavimo instrukcija  

19. Sandėliavimo laikas Neribotas 

20. Tarnavimo laikas > 40 metų 

21. Garantinis laikas ≥ 24 mėnesių 

 
2.1.4. Atviru būdu žemėje klojamų kabelių apsaugos vamzdžių iki 125 mm išorinio skersmens 

 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Standartai LST EN 61386-24 

2.  Produkto sertifikavimas turi būti atliktas Europoje  
esančioje nepriklausomoje organizacijoje, kuri yra  
akredituota produktųsertifikavimo srityje 

Pateikti sertifikatą  

3.  Medžiaga HDPE 

4.  Vamzdžio išorinė sienelė Gofruota 

5.  Vamzdžio vidinė sienelė Lygi 

6.  Vamzdžio išorinės sienelės spalva Raudona 

7.  Vamzdžių gabaritiniai matmenys (išorinis vamzdžio  
skersmuo, mm) 

75 

8.  Atsparumas gniuždymui (angl. Resistance to  
compression) pagal LST EN 61386-24 standartą 

≥450 N 
≥750 N po važiuojamąja dalimi 
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Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

9.  Atsparumas smūgiams (angl. Resistance to impact)  
pagal LST EN 61386-24 standartą 

Normalus (angl. N- normal); 

10.  Vamzdžiai yra skirti kloti betranšėjiniu būdu  

11.  Ant vamzdžio išorinės sienelės turi būti nurodoma Žymėjimas: 
Gamintojas; 
Standartas; 
Atsparumas gniuždymui (≥750 N; ≥450 N); 
Atsparumas smūgiams; 
Vamzdžio nominalus diametras; 
Žaliava iš kurios pagamintas kabelio apsaugos 
vamzdis 

12.  Darbo temperatūra -20 ÷ +60  oC 

13.  Tarnavimo laikas ≥ 40 metų 

14.  Garantinis laikas ≥ 5 metai 

 
2.1.5. Uždaru būdu žemėje klojamų kabelių apsaugos vamzdžiai 

 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Standartai LST EN 61386-24 

2.  Produkto sertifikavimas turi būti atliktas Europoje esančioje 
nepriklausomoje organizacijoje, kuri yra akredituota produktų 
sertifikavimo srityje. 

Pateikti sertifikatą 

3.  Medžiaga PE  

4.  Vamzdžio išorinė sienelė Lygi 

5.  Vamzdžio vidinė sienelė Lygi  

6.  Vamzdžio išorinės sienelės spalva Raudona arba raudona juostelė 

7.  Vamzdžių gabaritiniai matmenys (išorinis vamzdžio 
skersmuo, mm) 

75 

10. Atsparumas gniuždymui (angl. Resistance to compression)  
pagal LST EN 61386-24 standartą 

≥ 1250 N; 
 

11. Atsparumas smūgiams (angl. Resistance to impact) pagal 
LST EN 61386-24 standartą 

Normalus (angl. N- normal); 

12. Vamzdžiai yra skirti kloti betranšėjiniu būdu  

 Ant vamzdžio išorinės sienelės turi būti nurodoma Žymėjimas: 

• Gamintojas; 

• Standartas; 

• Atsparumas gniuždymui (≥ 1250 N); 

• Atsparumas smūgiams; 

• Vamzdžio nominalus diametras; 

• Žaliava iš kurios pagamintas kabelio 
apsauginis vamzdis 

13. Darbo temperatūra -20 ÷ +60 oC 

14. Tarnavimo laikas ≥ 40 metai 

15. Garantinis laikas ≥ 5 metai 

 
2.1.6. Kabelių signalinės juostos 

 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Pagaminta iš polietileno PE 

2.  Spalva geltona 

3.  Skirta naudoti  Žemėje 

4.  Aplinkos temperatūra –35 … +35 oC 

5.  Pakavimo kiekis ≥ 50 m 

6.  Juostos storis ≥ 0,5 mm  

7.  Juostos plotis 100 mm  

8.  Ant juostos turi būti juodos spalvos užrašas:  “Dėmesio! Kabelis” 

9.  Tarnavimo laikas ≥ 40 metai 

10.  Garantinis laikas ≥ 5 metai 
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2.1.7.  Šviestuvai 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Atitikimo CE reikalavimams deklaravimas  CE deklaracija prekei 

2.  ES aukštos  kokybės ženklas ENEC arba ENEC+ licencija 

3.  Atsparumas smūgiams IK ≥ 09 

4.  Atsparumas aplinkos poveikiui Elektros ir optikos dalims IP ≥ 66 

5.  Apsaugos nuo elektros poveikio  klasė II 

6.  Įtampa 230V/50Hz 

7.  Nominali galia, W (Įrašyti naudojamą):  
≤  70W, ≥ 5 000 K 

8.  Galios koeficientas (cos ᵠ) ≥ 0,90 

9.  Šviesos koreliacinė temperatūra ir  
šviestuvo šviesinis efektyvumas 

≥ 140 lm/W, kai ≥ 5000 K 

10.  Spalvų atgavos koeficientas  
 

CRI ≥ 70 

11.  Šviestuvo tarnavimo laikas ≥ 100 000 val. (L90/B10) 

12.  Šviesos diodų srauto sumažėjimas po 100 000 
eksploatavimo valandų 

≤ 10% arba šviesos srauto stabilizavimas (CLO) 

13.  Šviesos tarša ir veiksnumą ribojantis akinimas G ⃰ 2 ar aukštesnė šviesinio intensyvumo klasė 
parenkama pagal LST EN 13201-2:2016  

14.  Korpusas, jo konstrukcija Lygus be aušinimo briaunų, pagamintas iš 
anoduoto  aliuminio arba kitos medžiagos, 
atitinkančios techninius eksploatacijos 
reikalavimus, padengtas antikorozine danga, 
atsparus ultravioletiniams spinduliams, 
mechaniniam poveikiui, nusidėvėjimui bei 
trinčiai. Optikos gaubtas skaidrus  

15.  Šviestuvų „varpelio“ forma tipologija 
 
 
 

   

 
 
 

 

16.  Tvirtinimas Šviestuvas pateikiamas su G3/4 srieginiu 
vamzdžiu ir veržle. Pakabinamas, prisukant prie 
gembės iš apačios vertikaliai (per centrinę 
šviestuvo ašį) 

17.  Dažymas Milteliniu būdu 

18.  Spalva (RAL) RAL 9004 MATT 

19.  Radijo trikdžiai Turi atitikti EMC reikalavimus 

20.  Atsparumas žaibui ir viršįtampiams ≥10 kV  

21.  Šviestuvo išorinis valdymas Šviestuvo korpuso išorėje sumontuotas įrenginys 
su standartizuotu „plug&play“ 4 kontaktų lizdu 
(ZHAGA šviestuvo valdikliui įrengti, žiūrėti žemiau 
2 lentelė), uždengtas (užtikrinant IP≥66 pagal 
atitinkamus reikalavimus) 

22.  Šviestuvo maitinimo šaltinio funkcijos D4i, pritemdymo scenarijų galimybė, turi apsaugą 
nuo perkaitimo, perkrovos, trumpojo jungimo, 
apkrovos dingimo, šviesos srauto stabilizavimas 
(CLO) 

23.  Šviestuvo įjungimo (inrush) srovė ir 50%  srovės 
sumažėjimo laikas 

≤150A ir ≤300 µs 

24.  Eksploatacinė aplinkos temperatūra -30 o C :+35 o C 
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25.  Šviestuvo aptarnavimas Elektroninė registracija pagal QR ar BAR kodą. 
Aptarnavimo darbai pagal CIE 154-2003 
rekomendacijas 

26.   Šviestuvo garantinis laikas: ≥ 5 metai 

 
 

Atliekant apšvietimo skaičiavimus buvo naudojami konkretūs šviestuvai. Rangovas prieš užsakant šviestuvus 
turi atlikti apšvietimo skaičiavimus jo pasirinktam šviestuvui ir įsitikinti, kad gatvės apšviestumas atitinka reikalavimus. 

 
 

2.1.8. ZHAGA valdiklis šviestuvui 
 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Galiojantys standartai  LST EN IEC 62368-1 
LST HD 60364-4-443 
LST EN IEC 55015 
LST EN 61547 
LST EN 301 489-1  

2.  Atitikimo CE reikalavimams deklaravimas CE deklaracija prekei 

3.  Atsparumas smūgiams   IK ≥ 09 

4.  Atsparumas aplinkos poveikiui Elektros ir optikos dalims IP ≥ 66 

5.  Įtampa 24V DC 

6.  Vardinė galia, W ≤ 2W 

7.  Montavimas Šviestuvo korpuso išorėje per iš anksto numatytą, 
standartizuotą 4 kontaktų  „plug&play“ lizdą 
„ZHAGA“ (ZHAGA 4-PIN standart connector) 

8.  Komunikacija Tiesioginė su serveriu, atitinkančio bevielio ryšio 
technologijų pagalba 

9.  Korpuso spalva (RAL) RAL 9004 MATT 

10.  Eksploatacinė aplinkos temperatūra -30 o C :+35 o C, esant santykinei drėgmei iki 95% 

11.   Valdiklio garantinis laikas: ≥ 5metai 

12.  Valdiklis privalo: 

12.1. Veikti pagal  nustatytus pritemdymo profilius priklausomai nuo laiko ir apšvietos lygio (lx);  
Pritemdyti šviestuvą diapazone nuo 0 iki 100% su ≤ 10 % žingsniu 

12.2. Turi atitikti D4i LED valdymo standartus ir būti visiškai suderinamas su rinkoje esančiais maitinimo 
šaltiniais 

12.3. Matuoti ir tikrinti bei saugoti ne rečiau nei kas 1 val. LED šviestuvo parametrus, tokius kaip: srovė, įtampa, 
galia, sunaudota elektros energija, darbo laikas 

12.4. Užtikrinti autonominį šviestuvo veikimą įprastu režimu esant ryšio sutrikimams arba šviestuvo 
individualaus valdiklio gedimui 365 dienas per metus, 24 val. per dieną 

12.5 Turėti automatinio buvimo vietos nustatymo funkciją (Automatic Location Detection) arba kitą koordinačių 
ir atramos numerio įvedimo funkciją, tačiau bet kuriuo atveju už duomenų įvedimą, atitikimą, aktualumą 
bei visus iškilusius kaštus atsako tiekėjas 

12.6 Naudoti ne mažiau nei AES 128 šifravimą 

12.7 Turėti skaitmeninį įėjimą duomenų gavimui nuo išorinio judesio daviklio (PIR, Radar ar kt.) 

 
 

2.1.9. Apšvietimo atramos 
 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

27.  Medžiaga Plienas, ≥3 mm 

28.  Parametrai Nurodoma projekte: 
Aukštis – 4000; 4500; 5000; 6000; 8000; 10000 
mm 
Viršūnės diametras – 60 mm 

29.  Forma Kūginė, su įleidžiamomis durelėmis 

30.  Įleidžiamos durelės Kūginės formos nerūdijančio plieno šešiakampė 
užrakto galvutė arba analogas. 
Aukštis nuo žemės nuo 0,5 m iki 1,2m 

31.  Antikorozinė apsauga Karštai cinkuota 

32.  Spalva (RAL) Nurodoma projekte: 

• Juoda RAL9004 MATT 
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33.  Tvirtinimas Įleidžiama į gelžbetoninį pamatą  
Tvirtinama prie pamatų 

34.  Aplinkos temperatūra -35 oC….+35 oC 

35.  Tarnavimo laikas ≥ 25 metai 

36.  Garantinis laikas ≥ 5 metai 

 
2.1.10. Apšvietimo atramų gelžbetoniniai pamatai 
 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

37.  Galiojantys standartai EN 12390-3 

38.  Medžiaga gelžbetonis 

39.  Betono markė K50, C20/25, F150; 

40.  Tvirtinimas - varžtai ir įvorės iš nerūdijančio plieno;  
- varžtų angos uždengtos plastiko gaubtais 

41.  Varžtų kiekis vnt. ir ilgis   parenkamas iš 1 lentelės 

42.  Leistinas nuokrypis pamato aukščio:  ±20 mm; 
kiaurymių diametras:  ±10 mm; 

43.  Kabelių kanalų diametras Nurodoma projekte parenkant iš 1 lentelės 

44.  Stulpo skersmuo Nurodoma projekte parenkant iš 1 lentelės 

45.  Apsauginės guma pamatui Guma (Juoda) 2 pav. dydis pagal pamato tipą 

46.  Pamato garantinis laikas: ≥ 10 metai 

 
1 Lentelė.  

 
 
 

1 pav. 

 
 

                                   2 pav. 

 
 

 
2.1.11. Gembė 
 

1 tipo gembė pagal (Pav.3) Atstumas tarp gembės šviestuvo tvirtinimo jungties ir 
stulpo ašies (L) nuo 700mm iki 800mm 
Sienelės storis ≥3mm 
Gembė turi būti paruošta tvirtinti G3/4 šviestuvo srieginį 
vamzdį  
Gembės centrinio vamzdžio diametras (d4) nuo 50mm 
iki 65mm  
Spalva RAL 9004 MATT 
Skirta tvirtinti prie esamos atramos be gręžimo 
(apgaubiant) 

2 tipo gembė pagal (Pav.4) Atstumas tarp gembės šviestuvo tvirtinimo jungties ir 

Eil. 
Nr. 

Stulpo 
skersmuo, 

mm 

Stulpo 
aukštis, 

m 

Svoris, 
kg 

H, 
mm 

H1, 
mm 

H2, 
mm 

H3, 
mm 

B1, 
mm 

B2, 
mm 

B3, 
mm 

B4, 
mm 

B5, 
mm 

Varžtų 
kiekis 

vnt. × L 

1 100-136 1-5 100 700 180 100 380 300 294 150 138 90 3x40 

2 100-136 1-6 125 950 180 100 380 314 294 150 138 90 3x40 

3 128-168 6-10 300 1200 240 100 560 600 334 190 180 120 3x50 

4 100-160 5-8 230 1300 200 100 460 490 314 170 160 100 3x70 

5 124-168 8-11 410 1500 240 110 560 600 334 190 180 120 3x70 

6 159-224 8-12 460 1500 240 110 660 650 424 245 225 120 4x70 
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stulpo ašies (L) nuo 700mm iki 800mm 
Ilgis 1100mm 
Sienelės storis ≥3mm 
Gembė turi būti paruošta tvirtinti G3/4 šviestuvo srieginį 
vamzdį 
Gembės centrinio vamzdžio diametras (d4) nuo 50mm 
iki 65mm 
Spalva RAL 9004 MATT 

                        
3 pav.    4pav. 
 
2.1.12. Apsauginis įžeminimas 
 

Įžeminimo elektrodas  
Tai plieninis karštai cinkuotas strypas d≥17,2mm, L=1,5m. Jis turi aukštą atsparumą tempimams, todėl su 

vibraciniu plaktuku galima jį įkalti giliai į žemę. Strypai sujungiami movomis. 
Cinkuota juosta 
Kaip įžeminimo laidininkas naudojama karštu galvaniniu būdu apdirbta gamyklinio cinkavimo cinkuota juosta 

25x4mm. Cinko sluoksnis nemažiau 40 μm. Naudojama įžeminamų dalių pajungimui prie įžeminimo kontūro. 
Kryžminis sujungimas 
Naudojamas įžemiklių sujungimui su plienine cinkuota viela arba plienine cinkuota juosta. Karštu galvaniniu 

būdu apdirbtas gamyklinio cinkavimo cinkuotas sujungimas. 
Įkalimo galvutė 
Pagaminta iš sustiprinto plieno. Jos dėka galime naudoti vibracinius plaktukus strypų įkalimui. Galvutės 

matmenys yra taip parinkti, kad kalant nebūtų sugadinamos movos. Jėgos persiduoda strypu, o ne mova. 
Plieninis antgalis 
Pagamintas iš sustiprinto plieno, labai kietas. Montuojamas ant pirmojo įkalamo elektrodo galo. Palengvina 

strypo įkalimą kietame grunte. 
 
2.1.13. Atsišakojimo gnybtų komplektas 

Gnybtų komplektas (3xSLT50-2-1, 1xSLT50-3-2) AL10-50 / Cu2,5-35mm2 1000V. Komplekte yra trys gnybtai 
faziniams laidams, vienas gnybtas nuliniam laidui, įžeminimo laidas su antgaliu. 

 

2.1.14. 0,4 kV įtampos 663 A srovės automatiniai jungikliai 
 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Standartas LST EN 60947-1; LST EN 60947-2 

2.  Skirtas naudoti Uždaroje nešildomoje patalpoje 

3.  Aplinkos temperatūra -25 C … +55 C 

4.  Santykinė oro drėgmė ≤ 95 % 

5.  Pastatymo aukštis virš jūros lygio ≤ 1000 m 

6.  Vardinė įtampa 230 V/400 V AC 

7.  Maksimalioji įtampa  440 V 

8.  Vardinis dažnis 50 Hz 

9.  Izoliacijos įtampa ≥ 440  V 

10.  Impulsinė įtampa ≥ 4  kV 

11.  Vardinė srovė Pagal schemą 

12.  Atjungimo pajėgumas esant vardinei įtampai − Icu≥ 10 kA; 

− Ics≥ 75 % Icu (≥7,5 kA). 

13.  Elektrinis atsparumas susidėvėjimui (darbo ciklų 
skaičius):  

In≤ 63 A; (≥10000);  
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14.  Atjungimo charakteristika pagal LST EN 60898–1 
standartą: 

D; 

15.  Apsaugos laipsnis IP2X 

16.  Prijungiamo laidininko skerspjūvis (vienoje fazėje) 1,5-35 mm2. 

17.  Laidininko prijungimas Varžtiniais apkabiniais gnybtais. 

18.  Varžtiniai gnybtai (varžtiniai apkabiniai gnybtai) Tinkantys viengysliams ir daugiagysliams 
laidams 

19.  Atkabiklio poveikis Nuo šiluminės-elektromagnetinės apsaugos; 

20.  Polių skaičius 1; 

21.  Tvirtinimo būdas Ant montažinio DIN bėgelio (šynos), pagal LST 
EN 60715 standartą 

22.  Automatinio jungiklio atsparumas aukštai temperatūrai 
ir užsiliepsnojimui 

 Pagal LST EN 60947-1, skyriai 7.1.2.2 arba 
7.1.2.3 

23.  Ant automatinio jungiklio turi būti nurodoma: − Vardinė srovė (In); 

− Vardinė įtampa (Ue); 

− Atjungimo geba (Icu); 

− Servisinė atjungimo geba (Ics); 

− Impulsinė įtampa (Uimp); 

− Atjungimo charakteristika (B, C, D, K); 

− Mnemoschema; 

− Standartas kuriam atitinka (IEC/EN 60947–
2). 

24.  Automatinio jungiklio atsparumas taršai   − 3 klasė, pagal LST EN 60947-1. 

25.  Grandinės izoliavimas − Turi atitikti konstrukcijos reikalavimus 
grandinės izoliavimui pagal LST EN 60947-1 
standarto 7.1.7 skyrių 

26.  Techniniai dokumentai: − Montavimo instrukcijos lietuvių ir anglų 
kalbomis; 

− Gabaritinis brėžinys. 

27.  Tarnavimo laikas ≥ 25 metai 

28.  Garantinis laikas  24 mėnesiai 

 
 
2.1. TECHNINIAI REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS 
 
2.1.1. Bendrieji reikalavimai vykdant žemės darbus 

 
Rangovas arba statant ūkio būdu statytojas (užsakovas) turi gauti leidimą kasti žemę, kurį išduoda miesto, 

rajono savivaldybė. 
Statytojas arba žemės darbų vadovas privalo: 
Pradėti žemės darbus tik gavus leidimą kasti žemę, turėti suderintą projektą, statybos darbų žurnalą ir statinio 

nužymėjimo aktą su schema. 
Nustatytu laiku, bet ne vėliau kaip prieš 2 paras iki darbų pradžios, pranešti įmonėms ir privatiems asmenims, 

kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, dujotiekio tinklai), taip pat kelių policijai, jei 
statybos aikštelė yra kelių ar kelio statinių apsaugos zonoje tikslų žemės kasimo darbų pradžios laiką ir pakviesti jų 
atstovus atvykti į vietą. 

Žemės kasimo vietoje pažymėti esamų požeminių inžinerinių tinklų bei įrenginių vietas, bei jų apsaugos zonų 
ribas ir imtis priemonių apsaugoti statinius, saugotiną dirvožemį bei želdinius nuo galimos žalos. 

Nepradėti žemės kasimo darbų miesto aikštėse, gatvėse, privažiavimuose bei keliuose, kol neįrengtos 
leidime kasti žemę nurodytos apylankos bei techninės eismo reguliavimo priemonės. 

Prieš žemės kasima, veikiančių inžinerinių tinklų bei įrenginių apsaugos zonose suderinti su juos 
naudojančiomis įmonėmis saugos priemones, kasti žemę tik dalyvaujant pačiam darbų vadovui ir vykdyti elektros, 
šiluminių tinklų, naftotiekio, dujotiekio įmonės atstovo nurodymus. 

Atkastieji inžineriniai tinklai ir įrenginiai užpilami žeme, dalyvaujant juos naudojančių įmonių atstovams. 
Iškasos kelių važiuojamoje dalyje, žeme užpilamos prižiūrint kelią naudojančios įmonės atstovui. Užpilamas gruntas 
sutankinamas. Apie užpylimo darbų pradžią šiai įmonei pranešama ne vėliau kaip prieš parą. 

Visais atvejais , užbaigus žemės darbus, žemės paviršiaus lygis turi būti toks, koks buvo iki darbų pradžios 
arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius, taip pat turi būti atliktos statomų požeminių komunikacijų 
geodezinės išpildomosios nuotraukos. 

 
2.1.2. Tranšėjų kasimas 

2.1.2.1. Geodezinis trasos nužymėjimas 
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• Nužymėjimas vykdomas medinėmis gairėmis posūkiuose ir linijinėje trasoje kas 50 m; žymima 
trasos pradžia, pabaiga, ašis, šulinių vieta; 

• Padaromos atžymos požeminių komunikacijų susikirtimo vietose, pastatant specialius ženklus. 
Nežinant tikslių esamų komunikacijų vietų, kas 20 m atliekamas trasos šurfavimas. Šurfavimas atliekamas 
pagal visą kasamos tranšėjos plotį ir gylį kasant 0,35 m pločio, 1,2 m. gylio skersines tranšėjos. 
Šurfavimas atliekamas rankiniu būdu, esamas požemines komunikacijas atkasant kastuvais, dalyvaujant 
kabelį ir kitas esamas komunikacijas eksploatuojantiems darbuotojams. Esamų kabelių buvimo vieta 
nustatoma kabelių ieškikliais;  

• Sustatomas geodezinės trasos nužymėjimo aktas ir pridedama nužymėjimo schema, dalyvaujant 
rangovui ir užsakovo techninės priežiūros inžinieriui. 

 
2.1.2.2.  Tranšėjų kasimas 

Tranšėjų kasimas - vykdomas rankiniu - mechanizuotu būdu:  

• neužstatytomis vietomis- vienakaušiais, daugiakaušiais ekskavatoriais arba netranšėjiniu būdu- kabelių 
klotuvais; 

• iškastas gruntas pilamas ant tranšėjos šlaito ne mažesniu kaip 0,5 m atstumu nuo tranšėjos briaunos; 

• iškasta tranšėja apvaloma nuo akmenų, šiukšlių; paruošiamas 10 cm storio dugno pagrindas iš purios 
žemės, o molyje arba priemoliuose- smėlio pagrindas; 

Tranšėjų kasimas vykdomas iki 1,0 m gylio vertikaliomis sienelėmis be tvirtinimo. 
Tranšėjų kasimas kabelių apsaugos zonoje mechanizuotai leidžiamas: 

• vienakaušiais ekskavatoriais iki 50% esamo kabelio gylio ir 1,0 m atstumu nuo esamo kabelio ašies; 

• daugiakaušiais ekskavatoriais 1,0-1,5 m atstumu nuo esamo kabelio; 

• kabelių klotuvais (netranšėjiniu būdu) - 1,5 m atstumu nuo esamo kabelio. 
Elektros kabeliai atkasami be smūgių, rankiniu būdu; 
Leidžiami nukrypimai nuo projektinės dugno altitudės: 

• kasant vienakaušiais ekskavatoriais + 15 cm; 

• kasant tranšėjiniais ekskavatoriais + 10 cm. 
Grunto kasimas žiemos metu: 

•  grunto purenimas pneumatiniais instrumentais kompresorių pagalba; 

• grunto atšildymas kasimo zoną uždengus gaubtais ir leidžiant šilumą nuo krosnelių; 

• grunto atšildymas elektra, aptvėrus šildomąjį plotą atstumu ne mažesniu kaip 3,0 m ir pastačius 
įspėjamuosius ženklus; 

• draudžiama naudoti atvirą ugnį virš esamų kabelių; 

• galima kasti be išramstymų iki įšalimo gylio, išskyrus smėlį. 
Projektuojamus elektros kabelius kloti žemiau esamų kabelių. 
Prieš pradedant kasti ( esant požeminiam kabeliui ), reikia patikslinti kabelio vietą ir gylį (atkasant kastuvais 

ir dalyvaujant kabelį eksploatuojantiems darbuotojams ), pastatyti laikinus aptvarus, nurodančius žemės kasimo 
mašinų darbo ribas. 

Naudoti žemės kasimo mašinas galima ne arčiau kaip 1m iki kabelio. Jei kasama virš kabelio, naudoti žemės 
kasimo mašinas, pneumatinius įrankius ir laužtuvus tik iki tokio gylio, kad iki kabelio ar jo mechaninės apsaugos liktų 
ne plonesnis kaip 0,3m grunto sluoksnis. Toliau gruntą reikia kasti kastuvais. 

Žemės darbų atlikimo metu, pastebėjus plane nepažymėtus kabelius, vamzdynus, požeminius statinius, 
sprogmenis, būtina sustabdyti darbą, kol bus išsiaiškintas rastų statinių pobūdis ir gautas atitinkamų organizacijų 
leidimas tęsti darbus. 

Persikirtimas su gatvių važiuojamosiomis dalimis ir su kitų organizacijų tinklais atliekamas plastikiniame 
vamzdyje.  

Tranšėjų tinkamumas požeminių kabelių praklojimui apiforminamas atitinkamu aktu ir įrašu statybos darbų 
žurnale. Vienoje tranšėjoje galima kloti ne daugiau kaip šešis jėgos kabelius, jei nėra kito projektinio sprendimo. 
Sunkiasvoriai kabeliai klojami mechanizuotu būdu panaudojant kabelinį transporterį. Lengvasvoriai kabeliai gali būti 
klojami rankiniu būdu pasinaudojant kabelio ritės pakėlikliais. Kabelinių linijų paklojimo gylis žemėje nurodytas 
lentelėje.  
 
2.1.3. Jėgos kabeliai 

Jėgos kabeliai – skirti el. įrenginių, el. aparatūros ir prietaisų el. maitinimui. Jėgos kabeliai turi būti ne 
mažesnio kaip nurodyta skerspjūvio. Jėgos kabeliai turi būti su aliuminio arba vario gyslomis (gyslos tipas nurodytas 
tinklų schemose). Kabeliai turi būti su XLPE izoliacija ir PVC apvalkalu. 

Kabeliai turi būti atsparūs ilgalaikei 90C temperatūrai. Trumpo jungimo metu kabeliai turi būti atsparūs 

250C temperatūrai. 
 

2.1.4. Kabelių klojimas 

Kabelių klojimo gyliai: 

• 0,4 kV kabeliai - 0,70 - 1,0 m; 

• kabeliai po keliais, gatvėmis – ne mažiau kaip 1,0 m; 



DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

25-1858-TDP-E.TS 11 13 0 

 

Minimalūs atstumai tarp lygiagrečiai klojamų kabelių: 

• tarp klojamo kabelių ir esamo kabelio, priklausančio kitai organizacijai - 0,5 m. 
  Kabelinių linijų paklojimo mažiausias leistinas gylis žemėje - 0,7 m. 
 Klojamų kabelių mažiausieji leistini tarpusavio atstumai 

Tarp skirtingų kabelių, statinių ir vamzdynų Minimalus atstumas, m 

Tarp jėgos ir ryšių kabelių 0,5 

Tarp kabelio ir pastato sienos ( pamato ) 0,6 

Tarp kabelio ir medžių 2,0 

Tarp kabelio ir krūmų ( želdinių ) 0,75 

Tarp kabelio ir šiluminių vamzdynų 2,0 

Tarp kabelio ir dujotiekio vamzdynų 1,0 

Tarp kabelio ir kitų technologinių vamzdynų 0,5 

Tarp kabelio ir kelio griovio 1,0 

Susikertant kabeliui ir šilumos vamzdynams 0,5 

Susikertant kabeliui ir technologiniams vamzdynams 0,25 

  

Kabelis klojamas  sausoje tranšėjoje. Esant aukštiems gruntiniams vandenims, jie pažeminami siurbliais arba  

adatiniais filtrais, vandenis nuleidžiant į esamus griovius arba lietaus kanalizacijos tinklus. Tranšėja apvaloma 
nuo akmenų, šiukšlių, įrengiamas dugno paruošiamasis sluoksnis iš purios  ne mažiau 10 cm storio žemės, priemolio, 
molio žemės - smėlio pagrindas. 

Prieš kabelio klojimą iškviečiamas techninės priežiūros inžinierius (užsakovas), kuris kartu su rangovu 
patikrina: 

• tranšėjos gylį, posūkių kampus; 

• kabelių atitikties deklaracijas ir sertifikatus; 

• kabelių būgno patikrinimo aktus. 
Žiemą kasti gruntą kastuvais galima tik jį atšildžius. Šiuo atveju šilumos šaltinis negali priartėti prie žemėje 

esančių kabelių arčiau 15 cm. Jei gruntas šildomas elektra, šildymo ruožus reikia aptverti ir pakabinti įspėjimo 
ženklus. Atstumas tarp aptvaro ir šildymo ruožų turi būti ne mažesnis kaip 3m. Tamsiu paros laiku šildoma aikštelė 
turi būti apšviesta. Gruntą galima šildyti ne aukštesne kaip 400 V įtampa. Elektrodai prijungiami izoliuotais laidais ar 
kebeliais. Instaliacijos tvarkingumą reikia tikrinti kasdien ir kiekvieną kartą perklojus. 

Požeminiai kabeliai, movos, apsaugos įrenginiai, vamzdžiai privalo turėti pastovius orientyrus arba žymos 
stulpelius. Žymos stulpeliai statomi 0,1 m atstumu į lauko pusę nuo trasos posūkiuose, movų sujungimų vietose, iš 
abiejų pusių kertant kelius, komunikacijas susikirtimo vietose, prie įvadų į pastatą ir kas 100 m lygioje trasoje.  

2.1.5. Tranšėjų užpylimas 

Atliekamas dalinis kabelio užpylimas ne mažesniu kaip 10 cm storio sluoksniu: 

• priemoliuose - smėliu; 

• smėliuose, priesmėliuose-gruntu iškastu iš tranšėjų be akmenų, statybinių šiukšlių. 
Įrengiama kabelių apsauga nuo mechaninių pažeidimų; 

• Žemos įtampos kabeliai 0,35-0,70 m gylyje, persikirtimuose su įvažiavimais bei gatvėmis ir dažnų kasinėjimų 
vietose apsaugomi paklojant juos vamzdžiuose. 

Įrengus kabelių apsaugą, ryšių įrenginių montavimo firmos ir statybinės organizacijos atstovai kartu su užsakovo 
technine priežiūrą vedančiu inžinieriumi patikrina trasą, sustato dengtų darbų aktą. Padaromos komunikacijų 
geodezinės nuotraukos. 

Gruntas sutankinamas 20-30 cm sluoksniais mažosios mechanizacijos priemonėmis, sutankinimo koeficientas 
0,98. Klojant kabelius per laukus, užpilta tranšėja netankinama. 

Perėjimuose per kelius, gatves tranšėja užpilama smėliu. 
Baigus darbus, atliekama požeminės kabelinės linijos geodezinė nuotrauka, pažymint plane jos koordinates 

esamų kapitalinių statinių arba specialiai tam tikslui įrengtų ženklų atžvilgiu. 
 
2.1.6. Apšvietimo atramų montavimas 

Atramos montuojamos pagal gamintojų montavimo instrukcijas. 
 
2.1.7. Pamatų apšvietimo atramoms įrengimas 

 
Pamatai montuojami pagal gamintojų montavimo instrukcijas. 
 

2.2. APLINKOS APSAUGA 
  
Montuojant ETL technologinių procesų nelydi oro ir grunto tarša bei kiti veiksniai, kenksmingi žmonėms bei 

aplinkai. Šiame projekte suprojektuota ETL nepraeina per draustinių teritorijas. 
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Nepažeidžiamos Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: 
a) esamų požeminių komunikacijų apsaugos zonose, kasant žemę giliau kaip 0,3m, gaunamas raštiškas 

įmonių, aptarnaujančių šias komunikacijas, leidimas. Darbų vykdymo metu turi būti iškviestas atstovas. 
b) elektros tinklų įmonių darbuotojams suteikiama teisė elektros oro linijos apsaugos zonoje laisvai 

vaikščioti, o atliekant eksploatavimo bei remonto darbus – važinėti ir kasti žemę, įspėjus apie tai žemės 
savininkus ar naudotojus. Kirsti medžius, esančius už proskynos, leidžiama tik suderinus tai su miško 
valdytoju ar savininku ir nustatyta tvarka įforminus medžių kirtimo dokumentus. Visais atvejais žemės ir 
miško savininkams bei naudotojams turi būti atlyginti padaryti nuostoliai. 

 
Vykdant bet kokią kitą ūkinę veiklą elektros tinklų apsaugos zonose būtina laikytis Ūkio ministerijos patvirtintų 

Elektros tinklų apsaugos taisyklių. 
Nepažeidžiami LR Aplinkos ministro 2003-09-26 įsakymu Nr.473 patvirtintų „Polichlorintų bifenilų ir 

polichlorintų terfenilų (PCB/PCT) tvarkymo taisyklių“ reikalavimai, nes naudojama įranga neturi PCB. 
Atliekos iš statybos aikštelės šalinamos vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2006-12-29 d. įsakymo Nr.D1-

637 „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės“ reikalavimais. 
Nepažeidžiamos saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų 

vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo nuostatos patvirtintos 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-87. 

Atlikus statybos montavimo darbus želdiniai nepažeidžiami, pilnai atstatomas gerbūvis. 
 

2.3.  DARBO IR PRIEŠGAISRINĖ APSAUGA 
 

2.3.1.   Bendrieji nurodymai 
  

 Objekto statybos metu laikytis darbo ir priešgaisrinę apsaugą reglamentuojančių taisyklių: 
- „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“ DT 5-00; 
- „Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės“ Žin., 2012-10-25, Nr. 124-6254; 
- „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“ 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338 
- Kiti galiojantys direktyviniai nurodymai ir normos. 
 

2.3.2.  Darbuotojų veiksmai prieš pradedant darbą 
 
Prieš pradedant dirbti, asmuo atsakingas už darbų saugą privalo: 

• atlikti darbuotojų saugos ir sveikatos įvertinimą su visais darbuotojais, paskirtais šiam darbui. Saugos darbe 
įvertinimas turi apimti šiuos faktorius: darbo vietos paruošimą, darbo pavojingumą, naudojamus darbo 
metodus, specialius perspėjimus, energijos šaltinių valdymą, darbui reikalingas individualias ir kolektyvines 
saugos priemones ir naudojimąsi jomis; 

• darbo nepradėti tol, kol kiekvienas aiškiai nesupras, ką reikia atlikti, kokius metodus naudoti bei kokiomis 
darbuotojų saugos ir sveikatos taisyklėmis ir TK vadovautis. Užduotis darbui turi būti konkreti (darbo vietos 
zona, ribos, darbo apimtis, darbo metodai ir kt.). 

• Jeigu pasikeičia darbo sąlygos ar atsiranda nenumatytos aplinkybės, naujai įvertinti darbą ir laikytis tinkamų 
saugos reikalavimų; 

• užtikrinti, kad darbo vietos, darbo priemonės, darbo aplinka atitiktų darbuotojų saugos ir sveikatos 
reikalavimus; 

• nepradėti dirbti ar nutraukti darbus, jeigu paaiškėja, kad saugiai jų atlikti negalima, neturima pakankamai 
tam darbui tinkamų saugos priemonių, įrangos, mechanizmų, nežinoma darbų atlikimo technologija; 

• nutraukti darbus, jeigu meteorologinės sąlygos kliudo saugiai juos atlikti. 
 

2.3.3. Darbuotojo veiksmai baigus darbą 
 
Atlikus darbus ir darbų užbaigimą įforminus (jei buvo dirbta pagal nurodymą), darbo vieta sutvarkoma šiuo 

nuoseklumu: 

• tvarkingai sudedami darbo įrankiai, medžiagos bei jų atliekos; 

• išvedami žmonės (brigada); 

• nuimami laikini aptvarai ir apsauginiai gaubtai; 

• nuimamos darbo vietos ir pavojingų zonų ribų aptvaros. 
 
2.3.4. Pavojingi ir kenksmingi veiksniai 

 
Darbuotojus darbo vietoje gali veikti tokie pavojingi ir kenksmingi veiksniai: 

• veikiantis įrenginys, mechanizmas; 

• lekiantys, judantys daiktai, ruošiniai, skeveldros, atliekos; 

• daiktų, ruošinių, krovinių kritimas iš aukščio; 

• daiktų, ruošinių, krovinių virtimas, poslinkis; 

• įrenginio, mechanizmo virtimas; 
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• statinio, jo dalies griūtis; 

• žemių ir kitų medžiagų griūtis; 

• žmogaus griuvimas dėl slidumos; 

• žmogaus griuvimas dėl kliuvinio; 

• žmogaus griuvimas dėl kitų priežasčių; 

• žmogaus nukritimas (iš aukščio, į gylį/nuo pastato, į šulinį, triumą); 

• stacionarios transporto priemonės (transporteriai, konvejeriai ir pan.); 

• įmonės vidaus kelių transporto priemonė; 

• kelių transporto priemonė; 

• transportuojamas krovinys; 

• aštrūs daiktai; 

• įrankiai, kitos rankinės darbo priemonės; 

• kliuvinys; 

• birios medžiagos; 

• dulkės, aerozoliai; 

• pavojingos, kenksmingos medžiagos; 

• fizinė perkrova; 

• psichoemocinė įtampa; 

• elektros srovė; 

• žaibas; 

• karštis, ugnis; 

• sprogimas; 

• šaltis; 

• fizikinių reiškinių (spinduliuotės, vibracijos, triukšmo, elektromagnetinio lauko ir pan.) poveikis; 

• matavimo ir galios transformatorių, iškroviklių, jungtuvų kondensatorių, saugiklių ir kitų įrenginių 
sprogimai; 

• nepastebimumas, nepakankamas darbo vietos apšvietimas; 

• darbo vieta, neatitinkanti norminių aktų reikalavimų, netvarkingos darbo priemonės. 
 

Darbuotojų saugai ir sveikatai gali turėti įtakos tokios nepalankios meteorologinės sąlygos, kaip krituliai, 
perkūnija, vėjas, kurioms pasiekus tam tikrą laipsnį, darbai turi būti nutraukiami. Krituliais laikomi rūkas, lietus, 
šerkšnas, sniegas, ledai, plikšala. Krituliai laikomi reikšmingais, jei jie blogina matomumą. Darbus reikia nutraukti 
priklausomai nuo vardinės įrenginio įtampos ir naudojamų darbo metodų. 

Rūkas laikomas reikšmingu, jei matomumas pablogėja iki to, kad dirbti tampa pavojinga dėl to, kad darbų 
vykdytojas nebemato brigados narių ir srovinių dalių, kuriose arba arti kurių jie dirba. 

Perkūnijos požymiais laikomi griaustinis ir žaibas. Jei kuris nors iš dirbančiųjų pastebi šiuos reiškinius, tuomet 
darbus ant oro linijų neizoliuotų laidų ir transformatorinių, kurios sujungtos su oro linijomis, būtina nutraukti. 

Vėjas laikomas reikšmingu (didesnis nei 15 m/sek.), jei dirbantieji negali tiksliai naudoti darbo įrankių ir 
įrangos; tokiu atveju darbus būtina nutraukti. 

Pastabos: 
1. Esant nežymiems krituliams pradėtus darbus galima baigti. 
2. Esant rūkui, sniegui, lietui pradėti darbus draudžiama, leidžiama baigti pradėtą operaciją. 

 
 

2.4. ATLIEKAMŲ BANDYMŲ IR PASLĖPTŲ DARBŲ SARAŠAS KURIŲ PRIĖMIME PRIVALO 
DALYVAUTI PROJEKTUOTOJO ATSTOVAI 

 
Bandymai. Projektuotojo atstovai privalo dalyvauti visuose bandymuose turinčiuose įtakos esminiams statinio 

statybos ir naudojimo reikalavimams užtikrinti. Bandymai: įžeminimo kontūro varžos matavimai, pereinamųjų varžų 
matavimai, kabelių izoliacijos varžos matavimai, įžemėjimo „fazė-nulis“ matavimai, apšvietimo matavimai. Šie 
bandymai ir nusako projektuojamų tinklų kokybę. 

Paslėpti darbai. Paslėptų darbų patikrinimo aktai pasirašomi tik tada, kai šios rūšies darbai užbaigiami visame 
projekte. Kai šiuos darbus būtina atlikti dalimis, statytojo (užsakovo), rangovo ir statinio projekto vykdymo priežiūros 
(kai surašant aktą dalyvauja ir projektuotojo atstovas) atstovai patikrina atliktų darbų dalį ir apie tai padaro tam skirtą 
įrašą Statybų darbų žurnale. Remiantis minėtais įrašais, užbaigus šios rūšies darbą objekte pasirašomas paslėptų 
darbų aktas. 

Paslėpti darbai tokie kaip: 
Pamatų apžiūrėjimas prieš užpilant gruntu; 
Įžeminimo kontūrų apžiūrėjimas. 
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SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS 
Eil. 
Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato 

vnt. Kiekis Papildomi 
duomenys 

 P1, PRIE KARAIMŲ G. 72     
1.  Karštai cinkuota kūginė apšvietimo atrama, H=6m virš 

žemės paviršiaus, spalva RAL9004 MATT 
TS-2.1.9 kompl. 2  

2.  Pamatas iki 6m aukščio atramai TS-2.1.10 vnt. 2  
3.  Lenkta gembė,  užmaunama ant proj. atramos, ≈1100x760, 

dažyta spalva RAL 9004 MATT 
TS-2.1.11 

2 tipas 
vnt. 2  

4.  Šviestuvas LED 70W, 5000K, IP66 komplekte su ZHAGA 
valdikliu 

TS-2.1.7 
TS-2.1.8 

vnt. 2  

5.  Automatinis jungiklis 1F/1P/C/6A TS-2.11 vnt. 2  
6.  1kV kabelis Al-4x16 su XLPE izoliacija ir apvalkalu TS-2.1.1 m 31  
7.  1kV kabelis Cu-3x1,5 su PVC izoliacija ir apvalkalu TS-2.1.2 m 16  
8.  Galinė mova Al-4x16  kabeliui, komplekte su antgaliais TS-2.1.3 vnt. 4  
9.  Kabelių signalinė juosta TS-2.1.6 m 13  
10.  PEØ75 vamzdis TS-2.1.4 m 21  
11.  HDPEØ75 vamzdis TS-2.1.5 m 10  
12.  Atsišakojimo gnybtų komplektas TS-2.1.13 kompl. 3  
13.  Įžeminimo įrenginys R≤10Ω: 

− Įžeminimo strypas ≥17,2mm, L=1,5m – 3 vnt.; 
− Strypų sujungimo mova – 2vnt.; 
− Įkalimo galvutė ≥17,2mm – 1 vnt.; 
− Plieninis antgalis – 1vnt.; 
− Kryžminė jungtis ≥17,2mm – 1 vnt.; 

TS-2.1.12 kompl. 2  

14.  Cinkuota juosta 25x4mm prijungimui TS-2.1.12 m 4  
 Statybos montavimo darbai     
15.  Duobės atramos pamatui iškasimas/užpylimas  vnt. 2  
16.  Pamato apšvietimo atramai montavimas  kompl. 2  
17.  Apšvietimo atramos h-6m montavimas  vnt. 2  
18.  Gembės montavimas  vnt. 2  
19.  Šviestuvo montavimas   vnt. 2  
20.  Automatinio jungiklio 1FC6A montavimas atramoje  vnt. 2  
21.  Atsišakojimo gnybtų komplekto montavimas  kompl. 3  
22.  Tranšėjos iškasimas/užpylimas 1-2 kab. rankiniu būdu   m 5  
23.  Tranšėjos iškasimas/užpylimas 1-2 kab. mechanizuotai  m 8  
24.  PEØ75 vamzdžio paklojimas tranšėjoje  m 13  
25.  PEØ75 vamzdžio paklojimas uždaru būdu  m 10  
26.  Duobės pradūrimui kasimas / užpylimas  Vnt. / m3 2  
27.  PEØ75 vamzdžio montavimas į atramą  m 8  
28.  Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio  m 13  
29.  Kabelio Al-4x16 montavimas vamzdyje  m 31  
30.  Kabelio Cu-3x1,5 montavimas atramoje  m 16  
31.  1kV kabelio Al-4x16 galinių movų montavimas  vnt. 4  
32.  Įžeminimo įrenginio R≤10Ω montavimas  kompl. 2  
33.  Prijungimas prie įžeminimo įrenginio  vnt./m 2/4  
34.  Įžeminimo įrenginio varžos matavimas  vnt. 2  
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Eil. 
Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato 

vnt. Kiekis Papildomi 
duomenys 

35.  Kabelio izoliacijos varžos matavimas  vnt. 2  
36.  Grunto sutankinimas  m3 4  
37.  Žalios vejos atstatymas  m2 4  
38.       
39.  Geodezinis trasos nužymėjimas (taškų skč. 3)  kompl. 1  
40.  Išpildomoji nuotrauka  m 23  
41.  Kitų organizacijų atstovų iškvietimas  kompl. 1  
42.  Leidimas kasinėjimo darbams  vnt. 1  
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 P2, PRIE KARAIMŲ G. 60     
1.  Karštai cinkuota kūginė apšvietimo atrama, H=6m virš 

žemės paviršiaus, spalva RAL9004 MATT 
TS-2.1.9 kompl. 2  

2.  Pamatas iki 6m aukščio atramai TS-2.1.10 vnt. 2  
3.  Lenkta gembė,  užmaunama ant proj. atramos, ≈1100x760, 

dažyta spalva RAL 9004 MATT 
TS-2.1.11 

2 tipas 
vnt. 2  

4.  Šviestuvas LED 70W, 5000K, IP66 komplekte su ZHAGA 
valdikliu 

TS-2.1.7 
TS-2.1.8 

vnt. 2  

5.  Automatinis jungiklis 1F/1P/C/6A TS-2.11 vnt. 2  
6.  1kV kabelis Al-4x16 su XLPE izoliacija ir apvalkalu TS-2.1.1 m 30  
7.  1kV kabelis Cu-3x1,5 su PVC izoliacija ir apvalkalu TS-2.1.2 m 16  
8.  Galinė mova Al-4x16  kabeliui, komplekte su antgaliais TS-2.1.3 vnt. 4  
9.  Kabelių signalinė juosta TS-2.1.6 m 7  
10.  PEØ75 vamzdis TS-2.1.4 m 15  
11.  HDPEØ75 vamzdis TS-2.1.5 m 15  
12.  Atsišakojimo gnybtų komplektas TS-2.1.13 kompl. 3  
13.  Įžeminimo įrenginys R≤10Ω: 

− Įžeminimo strypas ≥17,2mm, L=1,5m – 3 vnt.; 
− Strypų sujungimo mova – 2vnt.; 
− Įkalimo galvutė ≥17,2mm – 1 vnt.; 
− Plieninis antgalis – 1vnt.; 
− Kryžminė jungtis ≥17,2mm – 1 vnt.; 

TS-2.1.12 kompl. 2  

14.  Cinkuota juosta 25x4mm prijungimui TS-2.1.12 m 4  
 Statybos montavimo darbai     
15.  Duobės atramos pamatui iškasimas/užpylimas  vnt. 2  
16.  Pamato apšvietimo atramai montavimas  kompl. 2  
17.  Apšvietimo atramos h-6m montavimas  vnt. 2  
18.  Gembės montavimas  vnt. 2  
19.  Šviestuvo montavimas   vnt. 2  
20.  Automatinio jungiklio 1FC6A montavimas atramoje  vnt. 2  
21.  Atsišakojimo gnybtų komplekto montavimas  kompl. 3  
22.  Tranšėjos iškasimas/užpylimas 1-2 kab. rankiniu būdu   m 2  
23.  Tranšėjos iškasimas/užpylimas 1-2 kab. mechanizuotai  m 5  
24.  PEØ75 vamzdžio paklojimas tranšėjoje  m 7  
25.  PEØ75 vamzdžio paklojimas uždaru būdu  m 15  
26.  Duobės pradūrimui kasimas / užpylimas  Vnt. / m3 3  
27.  PEØ75 vamzdžio montavimas į atramą  m 8  
28.  Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio  m 7  
29.  Kabelio Al-4x16 montavimas vamzdyje  m 30  
30.  Kabelio Cu-3x1,5 montavimas atramoje  m 16  
31.  1kV kabelio Al-4x16 galinių movų montavimas  vnt. 4  
32.  Įžeminimo įrenginio R≤10Ω montavimas  kompl. 2  
33.  Prijungimas prie įžeminimo įrenginio  vnt./m 2/4  
34.  Įžeminimo įrenginio varžos matavimas  vnt. 2  
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35.  Kabelio izoliacijos varžos matavimas  vnt. 2  
36.  Grunto sutankinimas  m3 2.1  
37.  Šaligatvio trinkelių dangos ardymas / atstatymas  m2 3  
38.  Žalios vejos atstatymas  m2 4  
39.       
40.  Geodezinis trasos nužymėjimas (taškų skč. 5)  kompl. 1  
41.  Išpildomoji nuotrauka  m 22  
42.  Kitų organizacijų atstovų iškvietimas  kompl. 1  
43.  Leidimas kasinėjimo darbams  vnt. 1  
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 P3, PRIE KARAIMŲ G. 56     
1.  Karštai cinkuota kūginė apšvietimo atrama, H=6m virš 

žemės paviršiaus, spalva RAL9004 MATT 
TS-2.1.9 kompl. 2  

2.  Pamatas iki 6m aukščio atramai TS-2.1.10 vnt. 2  
3.  Lenkta gembė,  užmaunama ant proj. atramos, ≈1100x760, 

dažyta spalva RAL 9004 MATT 
TS-2.1.11 

2 tipas 
vnt. 2  

4.  Šviestuvas LED 70W, 5000K, IP66 komplekte su ZHAGA 
valdikliu 

TS-2.1.7 
TS-2.1.8 

vnt. 2  

5.  Automatinis jungiklis 1F/1P/C/6A TS-2.11 vnt. 2  
6.  1kV kabelis Al-4x16 su XLPE izoliacija ir apvalkalu TS-2.1.1 m 31  
7.  1kV kabelis Cu-3x1,5 su PVC izoliacija ir apvalkalu TS-2.1.2 m 16  
8.  Galinė mova Al-4x16  kabeliui, komplekte su antgaliais TS-2.1.3 vnt. 4  
9.  Kabelių signalinė juosta TS-2.1.6 m 7  
10.  PEØ75 vamzdis TS-2.1.4 m 15  
11.  HDPEØ75 vamzdis TS-2.1.5 m 16  
12.  Atsišakojimo gnybtų komplektas TS-2.1.13 kompl. 3  
13.  Įžeminimo įrenginys R≤10Ω: 

− Įžeminimo strypas ≥17,2mm, L=1,5m – 3 vnt.; 
− Strypų sujungimo mova – 2vnt.; 
− Įkalimo galvutė ≥17,2mm – 1 vnt.; 
− Plieninis antgalis – 1vnt.; 
− Kryžminė jungtis ≥17,2mm – 1 vnt.; 

TS-2.1.12 kompl. 2  

14.  Cinkuota juosta 25x4mm prijungimui TS-2.1.12 m 4  
 Statybos montavimo darbai     
15.  Duobės atramos pamatui iškasimas/užpylimas  vnt. 2  
16.  Pamato apšvietimo atramai montavimas  kompl. 2  
17.  Apšvietimo atramos h-6m montavimas  vnt. 2  
18.  Gembės montavimas  vnt. 2  
19.  Šviestuvo montavimas   vnt. 2  
20.  Automatinio jungiklio 1FC6A montavimas atramoje  vnt. 2  
21.  Atsišakojimo gnybtų komplekto montavimas  kompl. 3  
22.  Tranšėjos iškasimas/užpylimas 1-2 kab. rankiniu būdu   m 2  
23.  Tranšėjos iškasimas/užpylimas 1-2 kab. mechanizuotai  m 5  
24.  PEØ75 vamzdžio paklojimas tranšėjoje  m 7  
25.  PEØ75 vamzdžio paklojimas uždaru būdu  m 16  
26.  Duobės pradūrimui kasimas / užpylimas  Vnt. / m3 3  
27.  PEØ75 vamzdžio montavimas į atramą  m 8  
28.  Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio  m 7  
29.  Kabelio Al-4x16 montavimas vamzdyje  m 31  
30.  Kabelio Cu-3x1,5 montavimas atramoje  m 16  
31.  1kV kabelio Al-4x16 galinių movų montavimas  vnt. 4  
32.  Įžeminimo įrenginio R≤10Ω montavimas  kompl. 2  
33.  Prijungimas prie įžeminimo įrenginio  vnt./m 2/4  
34.  Įžeminimo įrenginio varžos matavimas  vnt. 2  
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35.  Kabelio izoliacijos varžos matavimas  vnt. 2  
36.  Grunto sutankinimas  m3 2.1  
37.  Žalios vejos atstatymas  m2 4  
38.       
39.  Geodezinis trasos nužymėjimas (taškų skč. 3)  kompl. 1  
40.  Išpildomoji nuotrauka  m 23  
41.  Kitų organizacijų atstovų iškvietimas  kompl. 1  
42.  Leidimas kasinėjimo darbams  vnt. 1  
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 P4, PRIE KARAIMŲ G. 53     
1.  Karštai cinkuota kūginė apšvietimo atrama, H=6m virš 

žemės paviršiaus, spalva RAL9004 MATT 
TS-2.1.9 kompl. 3  

2.  Pamatas iki 6m aukščio atramai TS-2.1.10 vnt. 3  
3.  Lenkta gembė,  užmaunama ant proj. atramos, ≈1100x760, 

dažyta spalva RAL 9004 MATT 
TS-2.1.11 

2 tipas 
vnt. 3  

4.  Šviestuvas LED 70W, 5000K, IP66 komplekte su ZHAGA 
valdikliu 

TS-2.1.7 
TS-2.1.8 

vnt. 3  

5.  Automatinis jungiklis 1F/1P/C/6A TS-2.11 vnt. 3  
6.  1kV kabelis Al-4x16 su XLPE izoliacija ir apvalkalu TS-2.1.1 m 36  
7.  1kV kabelis Cu-3x1,5 su PVC izoliacija ir apvalkalu TS-2.1.2 m 24  
8.  Galinė mova Al-4x16  kabeliui, komplekte su antgaliais TS-2.1.3 vnt. 5  
9.  Kabelių signalinė juosta TS-2.1.6 m 7  
10.  PEØ75 vamzdis TS-2.1.4 m 7  
11.  HDPEØ75 vamzdis TS-2.1.5 m 20  
12.  Atsišakojimo gnybtų komplektas TS-2.1.13 kompl. 3  
13.  Įžeminimo įrenginys R≤10Ω: 

− Įžeminimo strypas ≥17,2mm, L=1,5m – 3 vnt.; 
− Strypų sujungimo mova – 2vnt.; 
− Įkalimo galvutė ≥17,2mm – 1 vnt.; 
− Plieninis antgalis – 1vnt.; 
− Kryžminė jungtis ≥17,2mm – 1 vnt.; 

TS-2.1.12 kompl. 3  

14.  Cinkuota juosta 25x4mm prijungimui TS-2.1.12 m 6  
 Statybos montavimo darbai     
15.  Duobės atramos pamatui iškasimas/užpylimas  vnt. 3  
16.  Pamato apšvietimo atramai montavimas  kompl. 3  
17.  Apšvietimo atramos h-6m montavimas  vnt. 3  
18.  Gembės montavimas  vnt. 3  
19.  Šviestuvo montavimas   vnt. 3  
20.  Automatinio jungiklio 1FC6A montavimas atramoje  vnt. 3  
21.  Atsišakojimo gnybtų komplekto montavimas  kompl. 3  
22.  Tranšėjos iškasimas/užpylimas 1-2 kab. rankiniu būdu   m 2  
23.  Tranšėjos iškasimas/užpylimas 1-2 kab. mechanizuotai  m 5  
24.  PEØ75 vamzdžio paklojimas tranšėjoje  m 7  
25.  PEØ75 vamzdžio paklojimas uždaru būdu  m 20  
26.  Duobės pradūrimui kasimas / užpylimas  Vnt. / m3 3  
27.  PEØ75 vamzdžio montavimas į atramą  m 8  
28.  Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio  m 7  
29.  Kabelio Al-4x16 montavimas vamzdyje  m 36  
30.  Kabelio Cu-3x1,5 montavimas atramoje  m 24  
31.  1kV kabelio Al-4x16 galinių movų montavimas  vnt. 5  
32.  Įžeminimo įrenginio R≤10Ω montavimas  kompl. 3  
33.  Prijungimas prie įžeminimo įrenginio  vnt./m 3/6  
34.  Įžeminimo įrenginio varžos matavimas  vnt. 3  
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35.  Kabelio izoliacijos varžos matavimas  vnt. 3  
36.  Grunto sutankinimas  m3 2.1  
37.  Šaligatvio trinkelių dangos ardymas / atstatymas  m2 1  
38.  Žalios vejos atstatymas  m2 4  
39.       
40.  Geodezinis trasos nužymėjimas (taškų skč. 3)  kompl. 1  
41.  Išpildomoji nuotrauka  m 27  
42.  Kitų organizacijų atstovų iškvietimas  kompl. 1  
43.  Leidimas kasinėjimo darbams  vnt. 1  
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 P5, PRIE KARAIMŲ G. 26A     
1.  Karštai cinkuota kūginė apšvietimo atrama, H=6m virš 

žemės paviršiaus, spalva RAL9004 MATT 
TS-2.1.9 kompl. 2  

2.  Pamatas iki 6m aukščio atramai TS-2.1.10 vnt. 2  
3.  Lenkta gembė,  užmaunama ant proj. atramos, ≈1100x760, 

dažyta spalva RAL 9004 MATT 
TS-2.1.11 

2 tipas 
vnt. 2  

4.  Šviestuvas LED 70W, 5000K, IP66 komplekte su ZHAGA 
valdikliu 

TS-2.1.7 
TS-2.1.8 

vnt. 2  

5.  Automatinis jungiklis 1F/1P/C/6A TS-2.11 vnt. 2  
6.  1kV kabelis Al-4x16 su XLPE izoliacija ir apvalkalu TS-2.1.1 m 36  
7.  1kV kabelis Cu-3x1,5 su PVC izoliacija ir apvalkalu TS-2.1.2 m 16  
8.  Galinė mova Al-4x16  kabeliui, komplekte su antgaliais TS-2.1.3 vnt. 4  
9.  Kabelių signalinė juosta TS-2.1.6 m 6  
10.  PEØ75 vamzdis TS-2.1.4 m 14  
11.  HDPEØ75 vamzdis TS-2.1.5 m 22  
12.  Atsišakojimo gnybtų komplektas TS-2.1.13 kompl. 3  
13.  Įžeminimo įrenginys R≤10Ω: 

− Įžeminimo strypas ≥17,2mm, L=1,5m – 3 vnt.; 
− Strypų sujungimo mova – 2vnt.; 
− Įkalimo galvutė ≥17,2mm – 1 vnt.; 
− Plieninis antgalis – 1vnt.; 
− Kryžminė jungtis ≥17,2mm – 1 vnt.; 

TS-2.1.12 kompl. 2  

14.  Cinkuota juosta 25x4mm prijungimui TS-2.1.12 m 4  
 Statybos montavimo darbai     
15.  Duobės atramos pamatui iškasimas/užpylimas  vnt. 2  
16.  Pamato apšvietimo atramai montavimas  kompl. 2  
17.  Apšvietimo atramos h-6m montavimas  vnt. 2  
18.  Gembės montavimas  vnt. 2  
19.  Šviestuvo montavimas   vnt. 2  
20.  Automatinio jungiklio 1FC6A montavimas atramoje  vnt. 2  
21.  Atsišakojimo gnybtų komplekto montavimas  kompl. 3  
22.  Tranšėjos iškasimas/užpylimas 1-2 kab. rankiniu būdu   m 2  
23.  Tranšėjos iškasimas/užpylimas 1-2 kab. mechanizuotai  m 4  
24.  PEØ75 vamzdžio paklojimas tranšėjoje  m 6  
25.  PEØ75 vamzdžio paklojimas uždaru būdu  m 22  
26.  Duobės pradūrimui kasimas / užpylimas  Vnt. / m3 3  
27.  PEØ75 vamzdžio montavimas į atramą  m 8  
28.  Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio  m 6  
29.  Kabelio Al-4x16 montavimas vamzdyje  m 36  
30.  Kabelio Cu-3x1,5 montavimas atramoje  m 16  
31.  1kV kabelio Al-4x16 galinių movų montavimas  vnt. 4  
32.  Įžeminimo įrenginio R≤10Ω montavimas  kompl. 2  
33.  Prijungimas prie įžeminimo įrenginio  vnt./m 2/4  
34.  Įžeminimo įrenginio varžos matavimas  vnt. 2  
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35.  Kabelio izoliacijos varžos matavimas  vnt. 2  
36.  Grunto sutankinimas  m3 1.8  
37.  Šaligatvio trinkelių dangos ardymas / atstatymas  m2 3  
38.  Žalios vejos atstatymas  m2 4  
39.       
40.  Geodezinis trasos nužymėjimas (taškų skč. 4)  kompl. 1  
41.  Išpildomoji nuotrauka  m 28  
42.  Kitų organizacijų atstovų iškvietimas  kompl. 1  
43.  Leidimas kasinėjimo darbams  vnt. 1  
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 P6, PRIE KARAIMŲ G. 2A     

1.  Karštai cinkuota kūginė apšvietimo atrama, H=6m virš 
žemės paviršiaus, spalva RAL9004 MATT 

TS-2.1.9 kompl. 2  

2.  Pamatas iki 6m aukščio atramai TS-2.1.10 vnt. 2  

3.  Lenkta gembė,  užmaunama ant proj. atramos, ≈1100x760, 
dažyta spalva RAL 9004 MATT 

TS-2.1.11 
2 tipas 

vnt. 2  

4.  Šviestuvas LED 70W, 5000K, IP66 komplekte su ZHAGA 
valdikliu 

TS-2.1.7 
TS-2.1.8 

vnt. 2  

5.  Automatinis jungiklis 1F/1P/C/6A TS-2.11 vnt. 2  

6.  1kV kabelis Al-4x16 su XLPE izoliacija ir apvalkalu TS-2.1.1 m 32  

7.  1kV kabelis Cu-3x1,5 su PVC izoliacija ir apvalkalu TS-2.1.2 m 16  

8.  Galinė mova Al-4x16  kabeliui, komplekte su antgaliais TS-2.1.3 vnt. 4  

9.  Kabelių signalinė juosta TS-2.1.6 m 11  

10.  PEØ75 vamzdis TS-2.1.4 m 19  

11.  HDPEØ75 vamzdis TS-2.1.5 m 13  

12.  Atsišakojimo gnybtų komplektas TS-2.1.13 kompl. 3  

13.  Įžeminimo įrenginys R≤10Ω: 

− Įžeminimo strypas ≥17,2mm, L=1,5m – 3 vnt.; 

− Strypų sujungimo mova – 2vnt.; 

− Įkalimo galvutė ≥17,2mm – 1 vnt.; 

− Plieninis antgalis – 1vnt.; 

− Kryžminė jungtis ≥17,2mm – 1 vnt.; 

TS-2.1.12 kompl. 2  

14.  Cinkuota juosta 25x4mm prijungimui TS-2.1.12 m 4  

 Statybos montavimo darbai     

15.  Duobės atramos pamatui iškasimas/užpylimas  vnt. 2  

16.  Pamato apšvietimo atramai montavimas  kompl. 2  

17.  Apšvietimo atramos h-6m montavimas  vnt. 2  

18.  Gembės montavimas  vnt. 2  

19.  Šviestuvo montavimas   vnt. 2  

20.  Automatinio jungiklio 1FC6A montavimas atramoje  vnt. 2  

21.  Atsišakojimo gnybtų komplekto montavimas  kompl. 3  

22.  Tranšėjos iškasimas/užpylimas 1-2 kab. rankiniu būdu   m 3  

23.  Tranšėjos iškasimas/užpylimas 1-2 kab. mechanizuotai  m 8  

24.  PEØ75 vamzdžio paklojimas tranšėjoje  m 11  

25.  PEØ75 vamzdžio paklojimas uždaru būdu  m 13  

26.  Duobės pradūrimui kasimas / užpylimas  Vnt. / m3 2  

27.  PEØ75 vamzdžio montavimas į atramą  m 8  

28.  Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio  m 11  

29.  Kabelio Al-4x16 montavimas vamzdyje  m 32  

30.  Kabelio Cu-3x1,5 montavimas atramoje  m 16  

31.  1kV kabelio Al-4x16 galinių movų montavimas  vnt. 4  

32.  Įžeminimo įrenginio R≤10Ω montavimas  kompl. 2  

33.  Prijungimas prie įžeminimo įrenginio  vnt./m 2/4  

34.  Įžeminimo įrenginio varžos matavimas  vnt. 2  
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35.  Kabelio izoliacijos varžos matavimas  vnt. 2  

36.  Grunto sutankinimas  m3 3.3  

37.  Šaligatvio trinkelių dangos ardymas / atstatymas  m2 4.2  

38.  Žalios vejos atstatymas  m2 7  

39.       

40.  Geodezinis trasos nužymėjimas (taškų skč. 4)  kompl. 1  

41.  Išpildomoji nuotrauka  m 24  

42.  Kitų organizacijų atstovų iškvietimas  kompl. 1  

43.  Leidimas kasinėjimo darbams  vnt. 1  
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 P7, PRIE TRAKŲ G. 6     
1.  Karštai cinkuota kūginė apšvietimo atrama, H=6m virš 

žemės paviršiaus, spalva RAL9004 MATT 
TS-2.1.9 kompl. 3  

2.  Pamatas iki 6m aukščio atramai TS-2.1.10 vnt. 3  
3.  Lenkta gembė,  užmaunama ant proj. atramos, ≈1100x760, 

dažyta spalva RAL 9004 MATT 
TS-2.1.11 

2 tipas 
vnt. 3  

4.  Lenkta gembė,  užmaunama ant ESAMOS. atramos, 
≈1100x760, dažyta spalva RAL 9004 MATT 

TS-2.1.11 
1 tipas 

vnt. 1  

5.  Šviestuvas LED 70W, 5000K, IP66 komplekte su ZHAGA 
valdikliu 

TS-2.1.7 
TS-2.1.8 

vnt. 4  

6.  Automatinis jungiklis 1F/1P/C/6A TS-2.11 vnt. 4  
7.  1kV kabelis Al-4x16 su XLPE izoliacija ir apvalkalu TS-2.1.1 m 59  
8.  1kV kabelis Cu-3x1,5 su PVC izoliacija ir apvalkalu TS-2.1.2 m 32  
9.  Galinė mova Al-4x16  kabeliui, komplekte su antgaliais TS-2.1.3 vnt. 6  
10.  Kabelių signalinė juosta TS-2.1.6 m 6  
11.  PEØ75 vamzdis TS-2.1.4 m 18  
12.  HDPEØ75 vamzdis TS-2.1.5 m 41  
13.  Atsišakojimo gnybtų komplektas TS-2.1.13 kompl. 4  
14.  Įžeminimo įrenginys R≤10Ω: 

− Įžeminimo strypas ≥17,2mm, L=1,5m – 3 vnt.; 
− Strypų sujungimo mova – 2vnt.; 
− Įkalimo galvutė ≥17,2mm – 1 vnt.; 
− Plieninis antgalis – 1vnt.; 
− Kryžminė jungtis ≥17,2mm – 1 vnt.; 

TS-2.1.12 kompl. 4  

15.  Cinkuota juosta 25x4mm prijungimui TS-2.1.12 m 8  
 Statybos montavimo darbai     
16.  Duobės atramos pamatui iškasimas/užpylimas  vnt. 3  
17.  Pamato apšvietimo atramai montavimas  kompl. 3  
18.  Apšvietimo atramos h-6m montavimas  vnt. 3  
19.  Gembės montavimas  vnt. 4  
20.  Šviestuvo montavimas   vnt. 4  
21.  Automatinio jungiklio 1FC6A montavimas atramoje  vnt. 4  
22.  Atsišakojimo gnybtų komplekto montavimas  kompl. 4  
23.  Tranšėjos iškasimas/užpylimas 1-2 kab. rankiniu būdu   m 2  
24.  Tranšėjos iškasimas/užpylimas 1-2 kab. mechanizuotai  m 4  
25.  PEØ75 vamzdžio paklojimas tranšėjoje  m 6  
26.  PEØ75 vamzdžio paklojimas uždaru būdu  m 41  
27.  Duobės pradūrimui kasimas / užpylimas  Vnt. / m3 6  
28.  PEØ75 vamzdžio montavimas į atramą  m 12  
29.  Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio  m 6  
30.  Kabelio Al-4x16 montavimas vamzdyje  m 59  
31.  Kabelio Cu-3x1,5 montavimas atramoje  m 32  
32.  1kV kabelio Al-4x16 galinių movų montavimas  vnt. 6  
33.  Įžeminimo įrenginio R≤10Ω montavimas  kompl. 4  
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34.  Prijungimas prie įžeminimo įrenginio  vnt./m 4/8  
35.  Įžeminimo įrenginio varžos matavimas  vnt. 4  
36.  Kabelio izoliacijos varžos matavimas  vnt. 3  
37.  Grunto sutankinimas  m3 1.8  
38.  Šaligatvio trinkelių dangos ardymas / atstatymas  m2 3.6  
39.  Žalios vejos atstatymas  m2 3.6  
40.       
41.  Geodezinis trasos nužymėjimas (taškų skč. 8)  kompl. 1  
42.  Išpildomoji nuotrauka  m 47  
43.  Kitų organizacijų atstovų iškvietimas  kompl. 1  
44.  Leidimas kasinėjimo darbams  vnt. 1  
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 P16, PRIE VYTAUTO G. 80     
1.  Lenkta gembė,  užmaunama ant ESAMOS. atramos, 

≈1100x760, dažyta spalva RAL 9004 MATT 
TS-2.1.11 

1 tipas 
vnt. 1  

2.  Šviestuvas LED 70W, 5000K, IP66 komplekte su ZHAGA 
valdikliu 

TS-2.1.7 
TS-2.1.8 

vnt. 1  

3.  Automatinis jungiklis 1F/1P/C/6A TS-2.11 vnt. 1  
4.  1kV kabelis Cu-3x1,5 su PVC izoliacija ir apvalkalu TS-2.1.2 m 8  
5.  Atsišakojimo gnybtų komplektas TS-2.1.13 kompl. 1  
6.  Įžeminimo įrenginys R≤10Ω: 

− Įžeminimo strypas ≥17,2mm, L=1,5m – 3 vnt.; 
− Strypų sujungimo mova – 2vnt.; 
− Įkalimo galvutė ≥17,2mm – 1 vnt.; 
− Plieninis antgalis – 1vnt.; 
− Kryžminė jungtis ≥17,2mm – 1 vnt.; 

TS-2.1.12 kompl. 1  

7.  Cinkuota juosta 25x4mm prijungimui TS-2.1.12 m 2  
 Statybos montavimo darbai     
8.  Gembės montavimas  vnt. 1  
9.  Šviestuvo montavimas   vnt. 1  
10.  Automatinio jungiklio 1FC6A montavimas atramoje  vnt. 1  
11.  Atsišakojimo gnybtų komplekto montavimas  kompl. 1  
12.  Kabelio Cu-3x1,5 montavimas atramoje  m 8  
13.  Įžeminimo įrenginio R≤10Ω montavimas  kompl. 1  
14.  Prijungimas prie įžeminimo įrenginio  vnt./m 1/2  
15.  Įžeminimo įrenginio varžos matavimas  vnt. 1  
16.  Kabelio izoliacijos varžos matavimas  vnt. 1  
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 P17, PRIE BIRUTĖS G. 44     
1.  Karštai cinkuota kūginė apšvietimo atrama, H=6m virš 

žemės paviršiaus, spalva RAL9004 MATT 
TS-2.1.9 kompl. 1  

2.  Pamatas iki 6m aukščio atramai TS-2.1.10 vnt. 1  
3.  Lenkta gembė,  užmaunama ant proj. atramos, ≈1100x760, 

dažyta spalva RAL 9004 MATT 
TS-2.1.11 

2 tipas 
vnt. 1  

4.  Šviestuvas LED 70W, 5000K, IP66 komplekte su ZHAGA 
valdikliu 

TS-2.1.7 
TS-2.1.8 

vnt. 1  

5.  Automatinis jungiklis 1F/1P/C/6A TS-2.11 vnt. 1  
6.  1kV kabelis Al-4x16 su XLPE izoliacija ir apvalkalu TS-2.1.1 m 24  
7.  1kV kabelis Cu-3x1,5 su PVC izoliacija ir apvalkalu TS-2.1.2 m 8  
8.  Galinė mova Al-4x16  kabeliui, komplekte su antgaliais TS-2.1.3 vnt. 2  
9.  Kabelių signalinė juosta TS-2.1.6 m 2  
10.  PEØ75 vamzdis TS-2.1.4 m 6  
11.  HDPEØ75 vamzdis TS-2.1.5 m 18  
12.  Atsišakojimo gnybtų komplektas TS-2.1.13 kompl. 2  
13.  Įžeminimo įrenginys R≤10Ω: 

− Įžeminimo strypas ≥17,2mm, L=1,5m – 3 vnt.; 
− Strypų sujungimo mova – 2vnt.; 
− Įkalimo galvutė ≥17,2mm – 1 vnt.; 
− Plieninis antgalis – 1vnt.; 
− Kryžminė jungtis ≥17,2mm – 1 vnt.; 

TS-2.1.12 kompl. 1  

14.  Cinkuota juosta 25x4mm prijungimui TS-2.1.12 m 2  
 Statybos montavimo darbai     
15.  Duobės atramos pamatui iškasimas/užpylimas  vnt. 1  
16.  Pamato apšvietimo atramai montavimas  kompl. 1  
17.  Apšvietimo atramos h-6m montavimas  vnt. 1  
18.  Gembės montavimas  vnt. 1  
19.  Šviestuvo montavimas   vnt. 1  
20.  Automatinio jungiklio 1FC6A montavimas atramoje  vnt. 1  
21.  Atsišakojimo gnybtų komplekto montavimas  kompl. 2  
22.  Tranšėjos iškasimas/užpylimas 1-2 kab. rankiniu būdu   m 1  
23.  Tranšėjos iškasimas/užpylimas 1-2 kab. mechanizuotai  m 1  
24.  PEØ75 vamzdžio paklojimas tranšėjoje  m 2  
25.  PEØ75 vamzdžio paklojimas uždaru būdu  m 18  
26.  Duobės pradūrimui kasimas / užpylimas  Vnt. / m3 3  
27.  PEØ75 vamzdžio montavimas į atramą  m 4  
28.  Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio  m 2  
29.  Kabelio Al-4x16 montavimas vamzdyje  m 24  
30.  Kabelio Cu-3x1,5 montavimas atramoje  m 8  
31.  1kV kabelio Al-4x16 galinių movų montavimas  vnt. 2  
32.  Įžeminimo įrenginio R≤10Ω montavimas  kompl. 1  
33.  Prijungimas prie įžeminimo įrenginio  vnt./m 1/2  
34.  Įžeminimo įrenginio varžos matavimas  vnt. 1  
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35.  Kabelio izoliacijos varžos matavimas  vnt. 1  
36.  Grunto sutankinimas  m3 0.6  
37.  Šaligatvio trinkelių dangos ardymas / atstatymas  m2 1  
38.  Žalios vejos atstatymas  m2 2  
39.       
40.  Geodezinis trasos nužymėjimas (taškų skč. 3)  kompl. 1  
41.  Išpildomoji nuotrauka  m 20  
42.  Kitų organizacijų atstovų iškvietimas  kompl. 1  
43.  Leidimas kasinėjimo darbams  vnt. 1  
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 P18, PRIE BIRUTĖS G. 42     
1.  Karštai cinkuota kūginė apšvietimo atrama, H=6m virš 

žemės paviršiaus, spalva RAL9004 MATT 
TS-2.1.9 kompl. 5  

2.  Pamatas iki 6m aukščio atramai TS-2.1.10 vnt. 5  
3.  Lenkta gembė,  užmaunama ant proj. atramos, ≈1100x760, 

dažyta spalva RAL 9004 MATT 
TS-2.1.11 

2 tipas 
vnt.   

4.  Šviestuvas LED 70W, 5000K, IP66 komplekte su ZHAGA 
valdikliu 

TS-2.1.7 
TS-2.1.8 

vnt. 5  

5.  Automatinis jungiklis 1F/1P/C/6A TS-2.11 vnt. 5  
6.  1kV kabelis Al-4x16 su XLPE izoliacija ir apvalkalu TS-2.1.1 m 68  
7.  1kV kabelis Cu-3x1,5 su PVC izoliacija ir apvalkalu TS-2.1.2 m 40  
8.  Galinė mova Al-4x16  kabeliui, komplekte su antgaliais TS-2.1.3 vnt. 9  
9.  Kabelių signalinė juosta TS-2.1.6 m 11  
10.  PEØ75 vamzdis TS-2.1.4 m 27  
11.  HDPEØ75 vamzdis TS-2.1.5 m 41  
12.  Atsišakojimo gnybtų komplektas TS-2.1.13 kompl. 5  
13.  Įžeminimo įrenginys R≤10Ω: 

− Įžeminimo strypas ≥17,2mm, L=1,5m – 3 vnt.; 
− Strypų sujungimo mova – 2vnt.; 
− Įkalimo galvutė ≥17,2mm – 1 vnt.; 
− Plieninis antgalis – 1vnt.; 
− Kryžminė jungtis ≥17,2mm – 1 vnt.; 

TS-2.1.12 kompl. 5  

14.  Cinkuota juosta 25x4mm prijungimui TS-2.1.12 m 10  
 Statybos montavimo darbai     
15.  Duobės atramos pamatui iškasimas/užpylimas  vnt. 5  
16.  Pamato apšvietimo atramai montavimas  kompl.   
17.  Apšvietimo atramos h-6m montavimas  vnt. 5  
18.  Gembės montavimas  vnt. 5  
19.  Šviestuvo montavimas   vnt. 5  
20.  Automatinio jungiklio 1FC6A montavimas atramoje  vnt. 5  
21.  Atsišakojimo gnybtų komplekto montavimas  kompl. 5  
22.  Tranšėjos iškasimas/užpylimas 1-2 kab. rankiniu būdu   m 3  
23.  Tranšėjos iškasimas/užpylimas 1-2 kab. mechanizuotai  m 8  
24.  PEØ75 vamzdžio paklojimas tranšėjoje  m 11  
25.  PEØ75 vamzdžio paklojimas uždaru būdu  m 41  
26.  Duobės pradūrimui kasimas / užpylimas  Vnt. / m3 5  
27.  PEØ75 vamzdžio montavimas į atramą  m 18  
28.  Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio  m 11  
29.  Kabelio Al-4x16 montavimas vamzdyje  m 70  
30.  Kabelio Cu-3x1,5 montavimas atramoje  m 40  
31.  1kV kabelio Al-4x16 galinių movų montavimas  vnt. 9  
32.  Įžeminimo įrenginio R≤10Ω montavimas  kompl. 5  
33.  Prijungimas prie įžeminimo įrenginio  vnt./m 5/10  
34.  Įžeminimo įrenginio varžos matavimas  vnt. 5  
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35.  Kabelio izoliacijos varžos matavimas  vnt. 5  
36.  Grunto sutankinimas  m3 3.3  
37.  Šaligatvio trinkelių dangos ardymas / atstatymas  m2 3  
38.  Žalios vejos atstatymas  m2 11  
39.       
40.  Geodezinis trasos nužymėjimas (taškų skč. 8)  kompl. 1  
41.  Išpildomoji nuotrauka  m 52  
42.  Kitų organizacijų atstovų iškvietimas  kompl. 1  
43.  Leidimas kasinėjimo darbams  vnt. 1  
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 P19, PRIE BIRUTĖS G. 27     
1.  Karštai cinkuota kūginė apšvietimo atrama, H=6m virš 

žemės paviršiaus, spalva RAL9004 MATT 
TS-2.1.9 kompl. 2  

2.  Pamatas iki 6m aukščio atramai TS-2.1.10 vnt. 2  
3.  Lenkta gembė,  užmaunama ant proj. atramos, ≈1100x760, 

dažyta spalva RAL 9004 MATT 
TS-2.1.11 

2 tipas 
vnt.   

4.  Šviestuvas LED 70W, 5000K, IP66 komplekte su ZHAGA 
valdikliu 

TS-2.1.7 
TS-2.1.8 

vnt. 2  

5.  Automatinis jungiklis 1F/1P/C/6A TS-2.11 vnt. 2  
6.  1kV kabelis Al-4x16 su XLPE izoliacija ir apvalkalu TS-2.1.1 m 19  
7.  1kV kabelis Cu-3x1,5 su PVC izoliacija ir apvalkalu TS-2.1.2 m 16  
8.  Galinė mova Al-4x16  kabeliui, komplekte su antgaliais TS-2.1.3 vnt. 2  
9.  Kabelių signalinė juosta TS-2.1.6 m 4  
10.  PEØ75 vamzdis TS-2.1.4 m 8  
11.  HDPEØ75 vamzdis TS-2.1.5 m 11  
12.  Atsišakojimo gnybtų komplektas TS-2.1.13 kompl. 2  
13.  Įžeminimo įrenginys R≤10Ω: 

− Įžeminimo strypas ≥17,2mm, L=1,5m – 3 vnt.; 
− Strypų sujungimo mova – 2vnt.; 
− Įkalimo galvutė ≥17,2mm – 1 vnt.; 
− Plieninis antgalis – 1vnt.; 
− Kryžminė jungtis ≥17,2mm – 1 vnt.; 

TS-2.1.12 kompl. 2  

14.  Cinkuota juosta 25x4mm prijungimui TS-2.1.12 m 4  
 Statybos montavimo darbai     
15.  Duobės atramos pamatui iškasimas/užpylimas  vnt. 2  
16.  Pamato apšvietimo atramai montavimas  kompl. 2  
17.  Apšvietimo atramos h-6m montavimas  vnt. 2  
18.  Gembės montavimas  vnt. 2  
19.  Šviestuvo montavimas   vnt. 2  
20.  Automatinio jungiklio 1FC6A montavimas atramoje  vnt. 2  
21.  Atsišakojimo gnybtų komplekto montavimas  kompl. 2  
22.  Tranšėjos iškasimas/užpylimas 1-2 kab. rankiniu būdu   m 3  
23.  Tranšėjos iškasimas/užpylimas 1-2 kab. mechanizuotai  m 8  
24.  PEØ75 vamzdžio paklojimas tranšėjoje  m 4  
25.  PEØ75 vamzdžio paklojimas uždaru būdu  m 11  
26.  Duobės pradūrimui kasimas / užpylimas  Vnt. / m3 2  
27.  PEØ75 vamzdžio montavimas į atramą  m 4  
28.  Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio  m 4  
29.  Kabelio Al-4x16 montavimas vamzdyje  m 19  
30.  Kabelio Cu-3x1,5 montavimas atramoje  m 16  
31.  1kV kabelio Al-4x16 galinių movų montavimas  vnt. 2  
32.  Įžeminimo įrenginio R≤10Ω montavimas  kompl. 2  
33.  Prijungimas prie įžeminimo įrenginio  vnt./m 2/4  
34.  Įžeminimo įrenginio varžos matavimas  vnt. 2  
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Eil. 
Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato 

vnt. Kiekis Papildomi 
duomenys 

35.  Kabelio izoliacijos varžos matavimas  vnt. 2  
36.  Grunto sutankinimas  m3 3.3  
37.  Šaligatvio trinkelių dangos ardymas / atstatymas  m2 1.8  
38.  Žalios vejos atstatymas  m2 4  
39.       
40.  Geodezinis trasos nužymėjimas (taškų skč. 2)  kompl. 1  
41.  Išpildomoji nuotrauka  m 15  
42.  Kitų organizacijų atstovų iškvietimas  kompl. 1  
43.  Leidimas kasinėjimo darbams  vnt. 1  
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1 2 3 4 5 6 7 8 10 11  

P1, PRIE KARAIMŲ G. 72  

Esama atrama Atr. 1 AL-4x16 12 8 8 - 4 8 2  

Atr. 1 Atr. 2 AL-4x16 19 5 5 10 4 5 2  

  Viso AL-4x16 31 13 13 10 8 13 4  

P2, PRIE KARAIMŲ G. 60  

Esama atrama Atr. 1 AL-4x16 8 4 4 0 4 4 2  

Atr. 1 Atr. 2 AL-4x16 22 3 3 15 4 3 2  

  Viso AL-4x16 30 7 7 15 8 7 4  

P3, PRIE KARAIMŲ G. 56  

Esama atrama Atr. 1 AL-4x16 13 5 5 4 4 5 2  

Atr. 1 Atr. 2 AL-4x16 24 4 4 16 4 4 2  

  Viso AL-4x16 37 9 9 20 8 9 4  

P4, PRIE KARAIMŲ G. 53  

Esama atrama Atr. 2 AL-4x16 13 9 9 - 4 9 2  

Atr. 2 Atr. 1 AL-4x16 23 8 8 11 4 8 2  

Atr. 3 Atr. 3 Esamas (2) - - - (2) - 1  

  Viso AL-4x16 36(2) 17 17 11 8(2) 17 5  

P5, PRIE KARAIMŲ G. 26A  

Esama atrama Atr. 2 AL-4x16 15 3 3 8 4 3 2  

Atr. 2 Atr. 1 AL-4x16 21 3 3 14 4 3 2  

  Viso AL-4x16 36 6 6 22 8 6 4  

P6, PRIE KARAIMŲ G. 2A  

Esama atrama Atr. 2 AL-4x16 8 4 4 - 4 4 2  

Atr. 2 Atr. 1 AL-4x16 25 8 8 13 4 8 2  

  Viso AL-4x16 33 12 12 13 8 12 4  

P7, PRIE TRAKŲ G. 6  

Esama atrama / 
Nr. 3 Atr. 4 AL-4x16 22 3 3 15 4 3 2  

Esama atrama / 
Nr. 3 Atr.2 AL-4x16 15 2 2 9 4 2 2  
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Atr. 2 Atr. 1 AL-4x16 26 7 7 15 4 7 2  

  Viso AL-4x16 63 12 12 39 12 12 6  

P17, PRIE BIRUTĖS G. 44  

Esama atrama Atr.1 AL-4x16 24 2 2 18 4 2 2  

  Viso AL-4x16 24 2 2 18 4 2 2  

P18, PRIE BIRUTĖS G. 42  

Esama atrama Atr. 1 AL-4x16 7 3 3 - 4 3 2  

Atr. 1 Atr.2 AL-4x16 12 1 1 7 4 1 2  

Atr. 2 Atr. 3 AL-4x16 21 6 6 11 4 6 2  

Atr. 4 Atr. 4 Esamas (2) - - - (2) - 1  

Esama atrama Atr. 5 AL-4x16 28 1 1 23 4 1 2  

  Viso AL-4x16 68(2) 11 11 41 16(2) 11 9  

P19, PRIE BIRUTĖS G. 27  

Esama atrama Atr. 1 AL-4x16 19 4 4 11 4 4 2  

  Viso AL-4x16 19 4 4 11 4 4 2  

  Viso   366 74 74 207 84 74 44  
  

 

 



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Projektuojamas apšvietimo kabelis
Projektuojamas apsauginis vamzdis
Projektuojama atrama su LED šviestuvu perėjos apšvietimui
Projektuojamas įžeminimo kontūras, R≤10Ω
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Žemės sklypo ribos
Projektuojama prieduobė
Drenažo atstatymas

E2E2

160.14
160.47

160.40
160.08160.23

159.96

159.96160.23
160.39

160.27
160.12

160.07160.23
160.22

160.04
160.02

160.06

160.01

160.10
160.12

159.93

159.95

asf

asfKaraimų g.gr

gr

tr

tr

605765055
95

00

T

T

T

T15

xx

x

x

x

xx

PLS di110

V
F

F

E
L

L

PE di50

PVC di250

di200

di100

PVC di160

PVC di50

Prisijungti nuo esamos
apšvietimo atramos

Perkelti perėjos ženklą
ant proj. apšvietimo atramos
Demontuoti stulpą ir pristatyti į
Trakų r. sav. administracijos
nurodytą vietą

Perkelti perėjos ženklą
ant proj. apšvietimo atramos
Demontuoti stulpą ir pristatyti į
Trakų r. sav. administracijos
nurodytą vietą

B

A

4400-0383-1643

4400-3990-7369

X=6057610.12
Y=559529.40

X=6057611.49
Y=559528.30

X=6057617.03
Y=559536.31

v.Ø75mm L=10m
uždaru būdu

1 2
E2

Atramos, gembės ir šviestuvo
korpuso spalva RAL 9004 MATT

60
00

m
m

≈1
10

0m
m

≈760mm

Atramos pamatas

Atramos ir šviestuvo vizualizacija

R≤10Ω R≤10Ω

1F
C6A

1F
C6A

Al-4x16
L=12m

01

C
u-

3x
1,

5
L=

8m

C
u-

3x
1,

5
L=

8m

02

Al-4x16
L=19m

P01, PRIE KARAIMŲ G. 72

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
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SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

TRAKŲ M. PĖSČIŲJŲ PERĖJŲ KRYPTINIO APŠVIETIMO ĮRENGIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA

LAPAS LAPŲ

39171 J. ŠILINGIENĖ

lt

MB Elgrid
Įm. k. 303042484
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LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

PDV
P1, PRIE KARAIMŲ G. 72, TRAKAI, TRAKŲ R. SAV.
APŠVIETIMO TRASOS PLANAS  M1:500 IR ELEKTROS
TIEKIMO SCHEMA

25/1858-TDP-E.B-01

0

1 1

0 2025-08 STATYBAI

OBJEKTO VIETA

PASTABOS:
1. Perėjų apšvietimo tinklai klojami valstybinėje žemėje, gatvės raudonųjų linijų ribose, išskyrus tarp taškų A-B - sklype Nr. 4400-0383-1643.
2. Tiesiant elektros kabelines linijas, įrengiant atramas, būtina išlaikyti visus norminius atstumus nuo želdinių ir požeminių komunikacijų.
3. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonose (vandentiekis, buitinės nuotekos, šilumos tinklai, praeinamas
tunelis (statinys), dujotiekis, ryšių tinklai), prieš darbų pradžią išsikviesti tas komunikacijas ekploatuojančių organizacijų atstovus.
4. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonose, darbus atlikti rankiniu būdu, pagal galimybę.
5. Esamų inžinerinių tinklų įgilinimus tikslinti vykdant darbus, išsikvietus organizacijų atstovus.
6. Atlikus darbus atstatyti dangas.
7. Kelio juostos ribose kabelis klojamas ne mažesniame kaip 1,2 m gylyje vamzdyje.
8. Važiuojamoje kelio dalyje nepriklausomai nuo dangos konstrukcijos kabelis klojamas uždaru būdu ( betranšėjės technologijos),
nepažeidžiant esamos dangos.
9. Vykdant darbus kultūros paveldo ar / ir saugomų parkų teritorijoje, darbus vykdyti laikantis atitinkamų reikalavimų.

Elektros tiekimo schema
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Projektuojamas apšvietimo kabelis
Projektuojamas apsauginis vamzdis
Projektuojama atrama su LED šviestuvu perėjos apšvietimui
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SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

TRAKŲ M. PĖSČIŲJŲ PERĖJŲ KRYPTINIO APŠVIETIMO ĮRENGIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA

LAPAS LAPŲ

39171 J. ŠILINGIENĖ

lt

MB Elgrid
Įm. k. 303042484

Tel. +370 647 00322
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LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

PDV
P2, PRIE KARAIMŲ G. 60, TRAKAI, TRAKŲ R. SAV.
APŠVIETIMO TRASOS PLANAS  M1:500 IR ELEKTROS
TIEKIMO SCHEMA

25/1858-TDP-E.B-02

0

1 1

0 2025-08 STATYBAI

OBJEKTO VIETA

PASTABOS:
1. Perėjų apšvietimo tinklai klojami valstybinėje žemėje, gatvės raudonųjų linijų ribose.
2. Tiesiant elektros kabelines linijas, įrengiant atramas, būtina išlaikyti visus norminius atstumus nuo želdinių ir požeminių komunikacijų.
3. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonose (vandentiekis, buitinės nuotekos, šilumos tinklai, praeinamas
tunelis (statinys), dujotiekis, ryšių tinklai), prieš darbų pradžią išsikviesti tas komunikacijas ekploatuojančių organizacijų atstovus.
4. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonose, darbus atlikti rankiniu būdu, pagal galimybę.
5. Esamų inžinerinių tinklų įgilinimus tikslinti vykdant darbus, išsikvietus organizacijų atstovus.
6. Atlikus darbus atstatyti dangas.
7. Kelio juostos ribose kabelis klojamas ne mažesniame kaip 1,2 m gylyje vamzdyje.
8. Važiuojamoje kelio dalyje nepriklausomai nuo dangos konstrukcijos kabelis klojamas uždaru būdu ( betranšėjės technologijos),
nepažeidžiant esamos dangos.
9. Vykdant darbus kultūros paveldo ar / ir saugomų parkų teritorijoje, darbus vykdyti laikantis atitinkamų reikalavimų.

Elektros tiekimo schema



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Projektuojamas apšvietimo kabelis
Projektuojamas apsauginis vamzdis
Projektuojama atrama su LED šviestuvu perėjos apšvietimui
Projektuojamas įžeminimo kontūras, R≤10Ω
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LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

PDV
P3, PRIE KARAIMŲ G. 56, TRAKAI, TRAKŲ R. SAV.
APŠVIETIMO TRASOS PLANAS  M1:500  IR ELEKTROS
TIEKIMO SCHEMA

25/1858-TDP-E.B-03

0

1 1

0 2025-08 STATYBAI

OBJEKTO VIETA

PASTABOS:
1. Perėjų apšvietimo tinklai klojami valstybinėje žemėje, gatvės raudonųjų linijų ribose, išskyrus tarp taškų A-B - sklype Nr. 7977-0002-0140.
2. Tiesiant elektros kabelines linijas, įrengiant atramas, būtina išlaikyti visus norminius atstumus nuo želdinių ir požeminių komunikacijų.
3. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonose (vandentiekis, buitinės nuotekos, šilumos tinklai, praeinamas
tunelis (statinys), dujotiekis, ryšių tinklai), prieš darbų pradžią išsikviesti tas komunikacijas ekploatuojančių organizacijų atstovus.
4. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonose, darbus atlikti rankiniu būdu, pagal galimybę.
5. Esamų inžinerinių tinklų įgilinimus tikslinti vykdant darbus, išsikvietus organizacijų atstovus.
6. Atlikus darbus atstatyti dangas.
7. Kelio juostos ribose kabelis klojamas ne mažesniame kaip 1,2 m gylyje vamzdyje.
8. Važiuojamoje kelio dalyje nepriklausomai nuo dangos konstrukcijos kabelis klojamas uždaru būdu ( betranšėjės technologijos),
nepažeidžiant esamos dangos.
9. Vykdant darbus kultūros paveldo ar / ir saugomų parkų teritorijoje, darbus vykdyti laikantis atitinkamų reikalavimų.

Elektros tiekimo schema



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Projektuojamas apšvietimo kabelis
Projektuojamas apsauginis vamzdis
Projektuojama atrama su LED šviestuvu perėjos apšvietimui
Projektuojamas LED šviestuvas su gembe ant esamos atramos
perėjos apšvietimui
Projektuojamas įžeminimo kontūras, R≤10Ω
Demontuojamas įrenginys
Žemės sklypo ribos
Projektuojama prieduobė
Drenažo atstatymas
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Prisijungti nuo esamos
apšvietimo atramos

Perkelti kelio ženklus
ant proj. apšvietimo atramos
Demontuoti stulpą ir pristatyti į Trakų r.
sav. administracijos nurodytą vietą

Kelio ženklus permontuoti
ant naujos atramos
Demontuoti stulpą ir pristatyti į Trakų r.
sav. administracijos nurodytą vietą

Esamą apšvietimo atramą
su šviestuvu demontuoti

2

X=6057358.80
Y=560080.54

v.Ø75mm L=11m
uždaru būdu

1

X=6057350.74
Y=560074.54

v.Ø75mm L=9m
uždaru būdu

Atsargiai dujos!
Pjūvis: Dujotiekio trasa.
(altitudę tikslinti darbų metu)

X=6057354.30
Y=560069.36

3

3.4

E2

E2

E2

E2

E2

Pjūvis
Dujotiekio trasa

L(m)

v.v.150,18 dujotiekio trasa
m.s. PLN150/159

Projektuojama KL

E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2

ž.p.151,05

≥1,55m

≥0,5m

≈0,75m

v.v. ≤149,5; v.d75

v.v.150,1 dujotiekio trasa
v.s. PLN150/159

Atramos, gembės ir šviestuvo
korpuso spalva RAL 9004 MATT

60
00

m
m

≈1
10

0m
m

≈760mm

Atramos pamatas

Atramos ir šviestuvo vizualizacija

R≤10Ω R≤10Ω
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L=13m
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C
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3x
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5
L=

8m

C
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3x
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5
L=

8m
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P04, PRIE KARAIMŲ G. 53

Al-4x16
L=22m

R≤10Ω

1F
C6A

C
u-

3x
1,

5
L=

8m

03

Esamas kabelis,
permontuojamas

L=2m

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

TRAKŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

TRAKŲ M. PĖSČIŲJŲ PERĖJŲ KRYPTINIO APŠVIETIMO ĮRENGIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA

LAPAS LAPŲ

39171 J. ŠILINGIENĖ

lt

MB Elgrid
Įm. k. 303042484

Tel. +370 647 00322
E. p. info@elgrid.lt

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

PDV
P4, PRIE KARAIMŲ G. 53, TRAKAI, TRAKŲ R. SAV.
APŠVIETIMO TRASOS PLANAS  M1:500 IR ELEKTROS
TIEKIMO SCHEMA

25/1858-TDP-E.B-04

0

1 1

0 2025-08 STATYBAI

OBJEKTO VIETA

PASTABOS:
1. Perėjų apšvietimo tinklai klojami valstybinėje žemėje, gatvės raudonųjų linijų ribose.
2. Tiesiant elektros kabelines linijas, įrengiant atramas, būtina išlaikyti visus norminius atstumus nuo želdinių ir požeminių komunikacijų.
3. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonose (vandentiekis, buitinės nuotekos, šilumos tinklai, praeinamas
tunelis (statinys), dujotiekis, ryšių tinklai), prieš darbų pradžią išsikviesti tas komunikacijas ekploatuojančių organizacijų atstovus.
4. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonose, darbus atlikti rankiniu būdu, pagal galimybę.
5. Esamų inžinerinių tinklų įgilinimus tikslinti vykdant darbus, išsikvietus organizacijų atstovus.
6. Atlikus darbus atstatyti dangas.
7. Kelio juostos ribose kabelis klojamas ne mažesniame kaip 1,2 m gylyje vamzdyje.
8. Važiuojamoje kelio dalyje nepriklausomai nuo dangos konstrukcijos kabelis klojamas uždaru būdu ( betranšėjės technologijos),
nepažeidžiant esamos dangos.
9. Demontuotas atramas, šviestuvus ir gembes pristatyti Trakų rajono savivaldybei.
10. Vykdant darbus kultūros paveldo ar / ir saugomų parkų teritorijoje, darbus vykdyti laikantis atitinkamų reikalavimų.

Elektros tiekimo schema



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Projektuojamas apšvietimo kabelis
Projektuojamas apsauginis vamzdis
Projektuojama atrama su LED šviestuvu perėjos apšvietimui
Projektuojamas įžeminimo kontūras, R≤10Ω
Demontuojamas įrenginys
Žemės sklypo ribos
Projektuojama prieduobė
Drenažo atstatymas
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Perkelti perėjos ženklą
ant proj. apšvietimo atramos
Demontuoti stulpą ir pristatyti į Trakų r.
sav. administracijos nurodytą vietą

Perkelti perėjos ženklą
ant proj. apšvietimo atramos
Demontuoti stulpą ir pristatyti į Trakų r.
sav. administracijos nurodytą vietą

Prisijungti nuo esamos
apšvietimo atramos

B
A

DC

4400-5096-4980

1

2E2

X=6057139.20
Y=560167.09

X=6057137.55
Y=560167.92

X=6057140.48
Y=560180.69

v.Ø75mm L=14m
uždaru būdu

Atsargiai dujos!
Pjūvis: Dujotiekio trasa.
(altitudę tikslinti darbų metu)

E2

X=6057133.80
Y=560183.84

v.Ø75mm L=8m
uždaru būdu

2.4

4.5

Pjūvis
Dujotiekio trasa

L(m)

Projektuojama KL

E2 E2 E2 E2 E2 E2

ž.p.151,43

≥1,73m

≥0,5m

≈1,03m

v.v. ≤149,7; v.d75

v.v.150,4 dujotiekio trasa
m.s. PLN150/159
v.s. PLN200/219

Atramos, gembės ir šviestuvo
korpuso spalva RAL 9004 MATT

60
00

m
m

≈1
10

0m
m

≈760mm

Atramos pamatas

Atramos ir šviestuvo vizualizacija

R≤10Ω R≤10Ω
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P05, PRIE KARAIMŲ G. 26A

Al-4x16
L=21m

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

TRAKŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

TRAKŲ M. PĖSČIŲJŲ PERĖJŲ KRYPTINIO APŠVIETIMO ĮRENGIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA

LAPAS LAPŲ

39171 J. ŠILINGIENĖ

lt

MB Elgrid
Įm. k. 303042484

Tel. +370 647 00322
E. p. info@elgrid.lt

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

PDV
P5, PRIE KARAIMŲ G. 26A, TRAKAI, TRAKŲ R. SAV.
APŠVIETIMO TRASOS PLANAS  M1:500 IR ELEKTROS
TIEKIMO SCHEMA

25/1858-TDP-E.B-05

0

1 1

0 2025-08 STATYBAI

OBJEKTO VIETA

PASTABOS:
1. Perėjų apšvietimo tinklai klojami valstybinėje žemėje, gatvės raudonųjų linijų ribose, išskyrus tarp taškų A-B, C-D - sklype Nr. 4400-5096-4980.
2. Tiesiant elektros kabelines linijas, įrengiant atramas, būtina išlaikyti visus norminius atstumus nuo želdinių ir požeminių komunikacijų.
3. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonose (vandentiekis, buitinės nuotekos, šilumos tinklai, praeinamas
tunelis (statinys), dujotiekis, ryšių tinklai), prieš darbų pradžią išsikviesti tas komunikacijas ekploatuojančių organizacijų atstovus.
4. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonose, darbus atlikti rankiniu būdu, pagal galimybę.
5. Esamų inžinerinių tinklų įgilinimus tikslinti vykdant darbus, išsikvietus organizacijų atstovus.
6. Atlikus darbus atstatyti dangas.
7. Kelio juostos ribose kabelis klojamas ne mažesniame kaip 1,2 m gylyje vamzdyje.
8. Važiuojamoje kelio dalyje nepriklausomai nuo dangos konstrukcijos kabelis klojamas uždaru būdu ( betranšėjės technologijos), nepažeidžiant
esamos dangos.

Elektros tiekimo schema



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Projektuojamas apšvietimo kabelis
Projektuojamas apsauginis vamzdis
Projektuojama atrama su LED šviestuvu perėjos apšvietimui
Projektuojamas įžeminimo kontūras, R≤10Ω
Demontuojamas įrenginys
Žemės sklypo ribos
Projektuojama prieduobė
Drenažo atstatymas
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Prisijungti nuo esamos
apšvietimo atramos

Perkelti kelio ženklus
ant proj. apšvietimo atramos
Demontuoti stulpą ir pristatyti į Trakų r.
sav. administracijos nurodytą vietą

2

1

E2
E2

E2

v.Ø75mm L=13m
uždaru būdu

X=6056932.84
Y=560273.38

X=6056923.75
Y=560284.47

Atsargiai dujos!
Pjūvis: Dujotiekio trasa.
(altitudę tikslinti darbų metu)

X=6056926.30
Y=560284.00

X=6056929.73
Y=560272.60
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Pjūvis
Dujotiekio trasa

L(m)

Projektuojama KL

E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2

ž.p.150,93

≥1,54m

≥0,5m

≈0,81m

v.v. ≤149,39; v.d75

v.v.150,12 dujotiekio trasa
m.s. PLN150/159
v.v.150,09 dujotiekio trasa
v.s. PLN200/219

Atramos, gembės ir šviestuvo
korpuso spalva RAL 9004 MATT

60
00

m
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≈1
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0m
m

≈760mm

Atramos pamatas

Atramos ir šviestuvo vizualizacija

R≤10Ω R≤10Ω
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P06, PRIE KARAIMŲ G. 2A

Al-4x16
L=24m

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

TRAKŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

TRAKŲ M. PĖSČIŲJŲ PERĖJŲ KRYPTINIO APŠVIETIMO ĮRENGIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA

LAPAS LAPŲ

39171 J. ŠILINGIENĖ

lt

MB Elgrid
Įm. k. 303042484

Tel. +370 647 00322
E. p. info@elgrid.lt

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

PDV
P6, PRIE KARAIMŲ G. 2A, TRAKAI, TRAKŲ R. SAV.
APŠVIETIMO TRASOS PLANAS  M1:500 IR ELEKTROS
TIEKIMO SCHEMA

25/1858-TDP-E.B-06

0

1 1

0 2025-08 STATYBAI

OBJEKTO VIETA

PASTABOS:
1. Perėjų apšvietimo tinklai klojami valstybinėje žemėje, gatvės raudonųjų linijų ribose.
2. Tiesiant elektros kabelines linijas, įrengiant atramas, būtina išlaikyti visus norminius atstumus nuo želdinių ir požeminių komunikacijų.
3. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonose (vandentiekis, buitinės nuotekos, šilumos tinklai, praeinamas
tunelis (statinys), dujotiekis, ryšių tinklai), prieš darbų pradžią išsikviesti tas komunikacijas ekploatuojančių organizacijų atstovus.
4. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonose, darbus atlikti rankiniu būdu, pagal galimybę.
5. Esamų inžinerinių tinklų įgilinimus tikslinti vykdant darbus, išsikvietus organizacijų atstovus.
6. Atlikus darbus atstatyti dangas.
7. Kelio juostos ribose kabelis klojamas ne mažesniame kaip 1,2 m gylyje vamzdyje.
8. Važiuojamoje kelio dalyje nepriklausomai nuo dangos konstrukcijos kabelis klojamas uždaru būdu ( betranšėjės technologijos),
nepažeidžiant esamos dangos.
9. Vykdant darbus kultūros paveldo ar / ir saugomų parkų teritorijoje, darbus vykdyti laikantis atitinkamų reikalavimų.

Elektros tiekimo schema



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Projektuojamas apšvietimo kabelis
Projektuojamas apsauginis vamzdis
Projektuojama atrama su LED šviestuvu perėjos apšvietimui
Projektuojamas LED šviestuvas su gembe ant esamos atramos
perėjos apšvietimui
Projektuojamas įžeminimo kontūras, R≤10Ω
Demontuojamas įrenginys
Žemės sklypo ribos
Projektuojama prieduobė
Drenažo atstatymas
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Perkelti perėjos ženklą
ant proj. apšvietimo atramos
Demontuoti stulpą ir pristatyti į Trakų r.
sav. administracijos nurodytą vietą

Perkelti perėjos ženklą
ant proj. apšvietimo atramos
Demontuoti stulpą ir pristatyti į Trakų r.
sav. administracijos nurodytą vietą Perkelti kelio ženklus

ant proj. apšvietimo atramos
Demontuoti stulpą ir pristatyti į Trakų r.
sav. administracijos nurodytą vietą

Sumontuoti šviestuvą ant esamos
gatvės apšvieimo atramos

Prisijungti nuo esamos
apšvietimo atramos

7977-0002-0144

1

E2

E2

X=6056854.65
Y=560209.26

X=6056851.60
Y=560204.75

X=6056845.99
Y=560218.30

X=6056842.01
Y=560210.07

v.Ø75mm L=6m
uždaru būdu

v.Ø75mm L=12m
uždaru būdu

2

3 4

X=6056850.88
Y=560230.35

X=6056850.26
Y=560230.80

Atsargiai dujos!
Pjūvis: Dujotiekio trasa.
(altitudę tikslinti darbų metu)

1.1

v.Ø75mm L=9m
uždaru būdu

X=6056842.72
Y=560209.67

X=6056847.09
Y=560216.16

E2

v.Ø75mm L=14m
uždaru būdu

B
A

Pjūvis
Dujotiekio trasa

L(m)

Projektuojama KL

E2 E2 E2 E2 E2 E2

ž.p.151,87

≥1,59m

≥0,5m

≈0,94m

v.v. ≤150,28; v.d75

v.v.150,93 dujotiekio trasa
m.s. PLN150/159
v.s. PE 73/90

60
00

m
m

Atramos pamatas

11
00

m
m

≈760mm

Gembės ir šviestuvo korpuso
spalva RAL 9005 MATT

Esama apšvietimo atrama

Esamas šviestuvas su gembe

Atramos ir šviestuvų vizualizacija, kai perėjos
apšvietimo šviestuvas montuojamas ant

esamos gatvės apšvietimo atramos

Atramos, gembės ir šviestuvo
korpuso spalva RAL 9004 MATT

60
00

m
m

≈1
10

0m
m

≈760mm

Atramos pamatas

Atramos ir šviestuvo vizualizacija

R≤10Ω R≤10Ω
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P07, PRIE TRAKŲ G. 6

Al-4x16
L=21m

1F
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5
L=

8m

03

R≤10Ω

1F
C6A

C
u-

3x
1,

5
L=

8m

02

Al-4x16
L=22m

R≤10Ω

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

TRAKŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

TRAKŲ M. PĖSČIŲJŲ PERĖJŲ KRYPTINIO APŠVIETIMO ĮRENGIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA

LAPAS LAPŲ

39171 J. ŠILINGIENĖ

lt

MB Elgrid
Įm. k. 303042484

Tel. +370 647 00322
E. p. info@elgrid.lt

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

PDV
P7, PRIE TRAKŲ G. 6, TRAKAI, TRAKŲ R. SAV.
APŠVIETIMO TRASOS PLANAS  M1:500 IR ELEKTROS
TIEKIMO SCHEMA

25/1858-TDP-E.B-07

0

1 1

0 2025-08 STATYBAI

OBJEKTO VIETA

PASTABOS:
1. Perėjų apšvietimo tinklai klojami valstybinėje žemėje, gatvės raudonųjų linijų ribose, išskyrus tarp taškų A-B - sklype Nr. 7977-0002-0144.
2. Tiesiant elektros kabelines linijas, įrengiant atramas, būtina išlaikyti visus norminius atstumus nuo želdinių ir požeminių komunikacijų.
3. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonose (vandentiekis, buitinės nuotekos, šilumos tinklai, praeinamas
tunelis (statinys), dujotiekis, ryšių tinklai), prieš darbų pradžią išsikviesti tas komunikacijas ekploatuojančių organizacijų atstovus.
4. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonose, darbus atlikti rankiniu būdu, pagal galimybę.
5. Esamų inžinerinių tinklų įgilinimus tikslinti vykdant darbus, išsikvietus organizacijų atstovus.
6. Atlikus darbus atstatyti dangas.
7. Kelio juostos ribose kabelis klojamas ne mažesniame kaip 1,2 m gylyje vamzdyje.
8. Važiuojamoje kelio dalyje nepriklausomai nuo dangos konstrukcijos kabelis klojamas uždaru būdu ( betranšėjės technologijos),
nepažeidžiant esamos dangos.
9. Vykdant darbus kultūros paveldo ar / ir saugomų parkų teritorijoje, darbus vykdyti laikantis atitinkamų reikalavimų.

Elektros tiekimo schema



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Projektuojamas apšvietimo kabelis
Projektuojamas apsauginis vamzdis
Projektuojama atrama su LED šviestuvu perėjos apšvietimui
Projektuojamas LED šviestuvas su gembe ant esamos atramos
perėjos apšvietimui
Projektuojamas įžeminimo kontūras, R≤10Ω
Demontuojamas įrenginys
Žemės sklypo ribos
Projektuojama prieduobė

E2E2

605550056
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Birutės g.

Vytauto g.
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xProjektuojamas šviestuvas ant
esamos apšvietimo atramos

2

60
00

m
m

Atramos pamatas

11
00

m
m

≈760mm

Gembės ir šviestuvo korpuso
spalva RAL 9004 MATT

Esama apšvietimo atrama

Esamas šviestuvas su gembe

Atramos ir šviestuvų vizualizacija, kai perėjos
apšvietimo šviestuvas montuojamas ant

esamos gatvės apšvietimo atramos

P16, PRIE VYTAUTO G. 80

R≤10Ω
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5
L=

8m
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KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

TRAKŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

TRAKŲ M. PĖSČIŲJŲ PERĖJŲ KRYPTINIO APŠVIETIMO ĮRENGIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA

LAPAS LAPŲ

lt

MB Elgrid
Įm. k. 303042484

Tel. +370 647 00322
E. p. info@elgrid.lt

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

PDV39171 J. ŠILINGIENĖ
P16, PRIE VYTAUTO G. 80, TRAKAI, TRAKŲ R. SAV.
APŠVIETIMO TRASOS PLANAS  M1:500  IR ELEKTROS
TIEKIMO SCHEMA

25/1858-TDP-E.B-16

0

1 1

0 2025-08 STATYBAI

OBJEKTO VIETA

PASTABOS:
1. Tiesiant elektros kabelines linijas, įrengiant atramas, būtina išlaikyti visus norminius atstumus nuo želdinių ir požeminių komunikacijų.
2. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonose (vandentiekis, buitinės nuotekos, šilumos tinklai,
praeinamas tunelis (statinys), dujotiekis, ryšių tinklai), prieš darbų pradžią išsikviesti tas komunikacijas ekploatuojančių organizacijų
atstovus.
3. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonose, darbus atlikti rankiniu būdu, pagal galimybę.
4. Esamų inžinerinių tinklų įgilinimus tikslinti vykdant darbus, išsikvietus organizacijų atstovus.
5. Atlikus darbus atstatyti dangas.
6. Kelio juostos ribose kabelis klojamas ne mažesniame kaip 1,2 m gylyje vamzdyje.
7. Važiuojamoje kelio dalyje nepriklausomai nuo dangos konstrukcijos kabelis klojamas uždaru būdu ( betranšėjės technologijos),
nepažeidžiant esamos dangos.
8. Vykdant darbus kultūros paveldo ar / ir saugomų parkų teritorijoje, darbus vykdyti laikantis atitinkamų reikalavimų.

Elektros tiekimo schema



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Projektuojamas apšvietimo kabelis
Projektuojamas apsauginis vamzdis
Projektuojama atrama su LED šviestuvu perėjos apšvietimui
Projektuojamas įžeminimo kontūras, R≤10Ω
Demontuojamas įrenginys
Žemės sklypo ribos
Projektuojama prieduobė
Drenažo atstatymas
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1

1

v.Ø75mm L=8m
uždaru būdu

v.Ø75mm L=10m
uždaru būdu

X=6055916.53
Y=560578.25

X=6055920.99
Y=560584.05

X=6055927.96
Y=560578.61

Prisijungti nuo esamos
apšvietimo atramos

A

B 4400-1188-1219

0.5

0.7847

0.9
Atsargiai / dėmesio! RAIN

šviesolaidinė kabelinė linija.
Darbus vykdyti (prieduobes

kasti) rankiniu būdu

E2

E2Perkelti perėjos ženklą ant
proj. apšvietimo atramų
Demontuoti stulpus ir pristatyti į Trakų r.
sav. administracijos nurodytą vietą

Atramos, gembės ir šviestuvo
korpuso spalva RAL 9004 MATT

60
00

m
m

≈1
10

0m
m

≈760mm

Atramos pamatas

Atramos ir šviestuvo vizualizacija

R≤10Ω
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P17, PRIE BIRUTĖS G. 44

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

TRAKŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

TRAKŲ M. PĖSČIŲJŲ PERĖJŲ KRYPTINIO APŠVIETIMO ĮRENGIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA

LAPAS LAPŲ

lt

MB Elgrid
Įm. k. 303042484

Tel. +370 647 00322
E. p. info@elgrid.lt

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

PDV39171 J. ŠILINGIENĖ
P17, PRIE BIRUTĖS G. 44, TRAKAI, TRAKŲ R. SAV.
APŠVIETIMO TRASOS PLANAS  M1:500  IR ELEKTROS
TIEKIMO SCHEMA

25/1858-TDP-E.B-17

0

1 1

0 2025-08 STATYBAI

OBJEKTO VIETA

PASTABOS:
1. . Perėjų apšvietimo tinklai klojami valstybinėje žemėje, gatvės raudonųjų linijų ribose, išskyrus tarp taškų A-B sklype Nr. 4400-1188-1219.
2. Tiesiant elektros kabelines linijas, įrengiant atramas, būtina išlaikyti visus norminius atstumus nuo želdinių ir požeminių komunikacijų.
3. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonose (vandentiekis, buitinės nuotekos, šilumos tinklai, praeinamas tunelis
(statinys), dujotiekis, ryšių tinklai), prieš darbų pradžią išsikviesti tas komunikacijas ekploatuojančių organizacijų atstovus.
4. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonose, darbus atlikti rankiniu būdu, pagal galimybę.
5. Esamų inžinerinių tinklų įgilinimus tikslinti vykdant darbus, išsikvietus organizacijų atstovus.
6. Atlikus darbus atstatyti dangas.
7. Kelio juostos ribose kabelis klojamas ne mažesniame kaip 1,2 m gylyje vamzdyje.
8. Važiuojamoje kelio dalyje nepriklausomai nuo dangos konstrukcijos kabelis klojamas uždaru būdu ( betranšėjės technologijos), nepažeidžiant
esamos dangos.
9. Vykdant darbus kultūros paveldo ar / ir saugomų parkų teritorijoje, darbus vykdyti laikantis atitinkamų reikalavimų.

Elektros tiekimo schema



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Projektuojamas apšvietimo kabelis
Projektuojamas apsauginis vamzdis
Projektuojama atrama su LED šviestuvu perėjos apšvietimui
Projektuojamas įžeminimo kontūras, R≤10Ω
Demontuojamas įrenginys
Žemės sklypo ribos
Projektuojama prieduobė
Drenažo atstatymas
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v.Ø75mm L=12m
uždaru būdu

1

Atsargiai dujos!
Pjūvis 2: Dujotiekio trasa.
(altitudę tikslinti darbų atlikimo metu)

Prisijungti nuo esamos
apšvietimo atramos

2

3

5

v.Ø75mm L=11m
uždaru būdu

v.Ø75mm L=7m
uždaru būdu

v.Ø75mm L=11m
uždaru būdu

Atsargiai dujos!
Pjūvis 1: Dujotiekio trasa.
(altitudę tikslinti darbų atlikimo metu)

Demontuoti esamą
apšvietimo atramą ir šviestuvą

4Demontuoti esamą
apšvietimo atramą ir šviestuvą

4400-1217-8662
3.4

3.3
1.1

1.0
1.6

X=6056096.83
Y=560636.20X=6056096.88

Y=560625.54

X=6056097.33
Y=560624.84

X=6056107.35
Y=560624.78

X=6056124.00
Y=560623.40

X=6056130.26
Y=560625.04

X=6056129.55
Y=560635.11

X=6056124.75
Y=560635.10

2.2
2.1

1.3

E2 E2

E2

E2

E2
E2

E2 E2

Perkelti perėjos ženklą ant
proj. apšvietimo atramų
Demontuoti stulpus ir pristatyti į Trakų r.
sav. administracijos nurodytą vietą

Perkelti perėjos ženklą ant
proj. apšvietimo atramų
Demontuoti stulpus ir pristatyti į Trakų r.
sav. administracijos nurodytą vietą

Perkelti perėjos ženklą ant
proj. apšvietimo atramų
Demontuoti stulpus ir pristatyti į Trakų r.
sav. administracijos nurodytą vietą

Perkelti perėjos ženklą ant
proj. apšvietimo atramų
Demontuoti stulpus ir pristatyti į Trakų r.
sav. administracijos nurodytą vietą
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Atramos ir šviestuvo vizualizacija

R≤10Ω R≤10Ω

1F
C6A

1F
C6A

Al-4x16
L=7m

01

C
u-

3x
1,

5
L=

8m

C
u-

3x
1,

5
L=

8m

02

Al-4x16
L=12m

P18, PRIE BIRUTĖS G. 42

R≤10Ω

1F
C6A

C
u-

3x
1,

5
L=

8m

03

Al-4x16
L=21m

R≤10Ω

1F
C6A

C
u-

3x
1,

5
L=

8m

04

Esamas kabelis,
permontuojamas

L=2m

R≤10Ω

1F
C6A

Al-4x16
L=28m

05

C
u-

3x
1,

5
L=

8m

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

TRAKŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

TRAKŲ M. PĖSČIŲJŲ PERĖJŲ KRYPTINIO APŠVIETIMO ĮRENGIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA

LAPAS LAPŲ

lt

MB Elgrid
Įm. k. 303042484

Tel. +370 647 00322
E. p. info@elgrid.lt

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

PDV39171 J. ŠILINGIENĖ
P18, PRIE BIRUTĖS G. 42, TRAKAI, TRAKŲ R. SAV.
APŠVIETIMO TRASOS PLANAS  M1:500 IR ELEKTROS
TIEKIMO SCHEMA

25/1858-TDP-E.B-18

0

1 1

0 2025-08 STATYBAI

OBJEKTO VIETA

PASTABOS:
1. Tiesiant elektros kabelines linijas, įrengiant atramas, būtina
išlaikyti visus norminius atstumus nuo želdinių ir požeminių
komunikacijų.
2. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamų komunikacijų
apsaugos zonose (vandentiekis, buitinės nuotekos, šilumos
tinklai, praeinamas tunelis (statinys), dujotiekis, ryšių tinklai),
prieš darbų pradžią išsikviesti tas komunikacijas
ekploatuojančių organizacijų atstovus.
3. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamų komunikacijų
apsaugos zonose, darbus atlikti rankiniu būdu, pagal galimybę.
4. Esamų inžinerinių tinklų įgilinimus tikslinti vykdant darbus,
išsikvietus organizacijų atstovus.
5. Atlikus darbus atstatyti dangas.
6. Kelio juostos ribose kabelis klojamas ne mažesniame kaip
1,2 m gylyje vamzdyje.
7. Važiuojamoje kelio dalyje nepriklausomai nuo dangos
konstrukcijos kabelis klojamas uždaru būdu ( betranšėjės
technologijos), nepažeidžiant esamos dangos.
8. Demontuotas atramas, šviestuvus ir gembes pristatyti Trakų
rajono savivaldybei.
9. Vykdant darbus kultūros paveldo ar / ir saugomų parkų
teritorijoje, darbus vykdyti laikantis atitinkamų reikalavimų.

Elektros tiekimo schema



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Projektuojamas apšvietimo kabelis
Projektuojamas apsauginis vamzdis
Projektuojama atrama su LED šviestuvu perėjos apšvietimui
Projektuojamas įžeminimo kontūras, R≤10Ω
Demontuojamas įrenginys
Žemės sklypo ribos
Projektuojama prieduobė
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X=6056200.30
Y=560634.15

Atsargiai dujos!
Pjūvis: Dujotiekio trasa.
(altitudę tikslinti darbų atlikimo metu)

E2

Esamą apšvietimo
atramą ir šviestuvą
keisti naujais,
perkelti kelio
ženklus ant proj.
apšvietimo atramos

X=6056196.58
Y=560634.25

v.Ø75mm L=11m
uždaru būdu

2.0

Perkelti perėjos ženklą ant
proj. apšvietimo atramų
Demontuoti stulpus ir pristatyti į Trakų r.
sav. administracijos nurodytą vietą
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Pjūvis
Dujotiekio trasa

L(m)

Projektuojama KL

E2 E2 E2 E2 E2 E2

ž.p.165,47
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≈1,52m
v.v. ≥164,77
v.d75

v.v.163,95
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v.s. PLN89, m.s. PLN89

Atramos, gembės ir šviestuvo
korpuso spalva RAL 9004 MATT
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Atramos pamatas

Atramos ir šviestuvo vizualizacija

P19, PRIE BIRUTĖS G. 27

R≤10Ω
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Esamas kabelis,
permontuojamas

L=2m

R≤10Ω
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5
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KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

TRAKŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

TRAKŲ M. PĖSČIŲJŲ PERĖJŲ KRYPTINIO APŠVIETIMO ĮRENGIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA

LAPAS LAPŲ

lt

MB Elgrid
Įm. k. 303042484

Tel. +370 647 00322
E. p. info@elgrid.lt

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

PDV39171 J. ŠILINGIENĖ
P19, PRIE BIRUTĖS G. 27, TRAKAI, TRAKŲ R. SAV.
APŠVIETIMO TRASOS PLANAS  M1:500 IR ELEKTROS
TIEKIMO SCHEMA

25/1858-TDP-E.B-19

0

1 1

0 2025-08 STATYBAI

OBJEKTO VIETA

PASTABOS:
1. Tiesiant elektros kabelines linijas, įrengiant atramas, būtina išlaikyti visus norminius atstumus nuo želdinių ir požeminių komunikacijų.
2. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonose (vandentiekis, buitinės nuotekos, šilumos tinklai,
praeinamas tunelis (statinys), dujotiekis, ryšių tinklai), prieš darbų pradžią išsikviesti tas komunikacijas ekploatuojančių organizacijų
atstovus.
3. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonose, darbus atlikti rankiniu būdu, pagal galimybę.
4. Esamų inžinerinių tinklų įgilinimus tikslinti vykdant darbus, išsikvietus organizacijų atstovus.
5. Atlikus darbus atstatyti dangas.
6. Kelio juostos ribose kabelis klojamas ne mažesniame kaip 1,2 m gylyje vamzdyje.
7. Važiuojamoje kelio dalyje nepriklausomai nuo dangos konstrukcijos kabelis klojamas uždaru būdu ( betranšėjės technologijos),
nepažeidžiant esamos dangos.
8. Vykdant darbus kultūros paveldo ar / ir saugomų parkų teritorijoje, darbus vykdyti laikantis atitinkamų reikalavimų.

Elektros tiekimo schema



Atramos, gembės ir šviestuvo
korpuso spalva RAL 9004 MATT

60
00

m
m

≈1
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0m
m

≈760mm

Atramos pamatas

Atramos ir šviestuvo vizualizacija

60
00

m
m

Atramos pamatas

11
00

m
m

≈760mm

Gembės ir šviestuvo korpuso
spalva RAL 9004 MATT

Esama apšvietimo atrama

Esamas šviestuvas su gembe

Atramos ir šviestuvų vizualizacija, kai perėjos
apšvietimo šviestuvas montuojamas ant

esamos gatvės apšvietimo atramos

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

TRAKŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

TRAKŲ M. PĖSČIŲJŲ PERĖJŲ KRYPTINIO APŠVIETIMO ĮRENGIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA

LAPAS LAPŲ

39171 J. ŠILINGIENĖ

lt

MB Elgrid
Įm. k. 303042484

Tel. +370 647 00322
E. p. info@elgrid.lt

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

PDV

PROJEKTUOJAMŲ ATRAMŲ IR ŠVIESTUVŲ VIZUALIZACIJA

25/1858-TDP-E.B-20

0

1 1

0 2025-08 STATYBAI









Ramūnas Kodis, tel. (0 528) 51 258, el. p. ramunas.kodis@trakai.lt

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 33, 21106 Trakai, tel. (8 528) 58 300, faks. (8 528) 55 524,

el. p. direktorius@trakai.lt, interneto svetainė www.trakai.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 181626536
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MB „Elgrid“

El. paštas: info@elgrid.lt

2026-08-     Nr. AP3E-

DĖL PRITARIMO PROJEKTINIAMS SPRENDINIAMS

Trakų rajono savivaldybės administracija pritaria MB „Elgrid“ pateiktiems peržiūrėti  „Trakų

m. pėsčiųjų perėjų kryptinio apšvietimo projektas“ projektiniams sprendiniams.

PRIDEDAMA: Suvestinis inžinerinių tinklų planas, 11 lapų.

Administracijos direktorė Dovilė Daudaitė

Elektroninio dokumento nuorašas
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Projektuojamas apšvietimo kabelis
Projektuojamas apsauginis vamzdis
Projektuojama atrama su LED šviestuvu perėjos apšvietimui
Projektuojamas įžeminimo kontūras, R≤10Ω
Demontuojamas įrenginys
Žemės sklypo ribos
Projektuojama prieduobė
Drenažo atstatymas
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Prisijungti nuo esamos
apšvietimo atramos

Perkelti perėjos ženklą
ant proj. apšvietimo atramos
Demontuoti stulpą ir pristatyti į
Trakų r. sav. administracijos
nurodytą vietą

Perkelti perėjos ženklą
ant proj. apšvietimo atramos
Demontuoti stulpą ir pristatyti į
Trakų r. sav. administracijos
nurodytą vietą
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Atramos, gembės ir šviestuvo
korpuso spalva RAL 9004 MATT
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m
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Atramos pamatas

Atramos ir šviestuvo vizualizacija
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Al-4x16
L=19m

P01, PRIE KARAIMŲ G. 72

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

TRAKŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

TRAKŲ M. PĖSČIŲJŲ PERĖJŲ KRYPTINIO APŠVIETIMO ĮRENGIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA

LAPAS LAPŲ

39171 J. ŠILINGIENĖ

lt

MB Elgrid
Įm. k. 303042484

Tel. +370 647 00322
E. p. info@elgrid.lt

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

PDV
P1, PRIE KARAIMŲ G. 72, TRAKAI, TRAKŲ R. SAV.
APŠVIETIMO TRASOS PLANAS  M1:500 IR ELEKTROS
TIEKIMO SCHEMA

25/1858-TDP-E.B-01

0

1 1

0 2025-08 STATYBAI

OBJEKTO VIETA

PASTABOS:
1. Perėjų apšvietimo tinklai klojami valstybinėje žemėje, gatvės raudonųjų linijų ribose, išskyrus tarp taškų A-B - sklype Nr. 4400-0383-1643.
2. Tiesiant elektros kabelines linijas, įrengiant atramas, būtina išlaikyti visus norminius atstumus nuo želdinių ir požeminių komunikacijų.
3. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonose (vandentiekis, buitinės nuotekos, šilumos tinklai, praeinamas
tunelis (statinys), dujotiekis, ryšių tinklai), prieš darbų pradžią išsikviesti tas komunikacijas ekploatuojančių organizacijų atstovus.
4. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonose, darbus atlikti rankiniu būdu, pagal galimybę.
5. Esamų inžinerinių tinklų įgilinimus tikslinti vykdant darbus, išsikvietus organizacijų atstovus.
6. Atlikus darbus atstatyti dangas.
7. Kelio juostos ribose kabelis klojamas ne mažesniame kaip 1,2 m gylyje vamzdyje.
8. Važiuojamoje kelio dalyje nepriklausomai nuo dangos konstrukcijos kabelis klojamas uždaru būdu ( betranšėjės technologijos),
nepažeidžiant esamos dangos.
9. Vykdant darbus kultūros paveldo ar / ir saugomų parkų teritorijoje, darbus vykdyti laikantis atitinkamų reikalavimų.

Elektros tiekimo schema



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Projektuojamas apšvietimo kabelis
Projektuojamas apsauginis vamzdis
Projektuojama atrama su LED šviestuvu perėjos apšvietimui
Projektuojamas įžeminimo kontūras, R≤10Ω
Demontuojamas įrenginys
Žemės sklypo ribos
Projektuojama prieduobė
Drenažo atstatymas
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ant proj. apšvietimo atramos
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Trakų r. sav. administracijos nurodytą vietą

Prisijungti nuo esamos
apšvietimo atramos
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uždaru būdu
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Atsargiai dujos!
Pjūvis: Dujotiekio trasa.
(altitudę tikslinti darbų metu)
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Projektuojama KL

E2 E2 E2 E2 E2 E2

ž.p.152,62

≥1,62m

≥0,5m

≈0,83m
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m.s. PLN150/159

Atramos, gembės ir šviestuvo
korpuso spalva RAL 9004 MATT
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Atramos pamatas

Atramos ir šviestuvo vizualizacija
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P02, PRIE KARAIMŲ G. 60

Al-4x16
L=22m

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

TRAKŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

TRAKŲ M. PĖSČIŲJŲ PERĖJŲ KRYPTINIO APŠVIETIMO ĮRENGIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA

LAPAS LAPŲ

39171 J. ŠILINGIENĖ

lt

MB Elgrid
Įm. k. 303042484

Tel. +370 647 00322
E. p. info@elgrid.lt

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

PDV
P2, PRIE KARAIMŲ G. 60, TRAKAI, TRAKŲ R. SAV.
APŠVIETIMO TRASOS PLANAS  M1:500 IR ELEKTROS
TIEKIMO SCHEMA

25/1858-TDP-E.B-02

0

1 1

0 2025-08 STATYBAI

OBJEKTO VIETA

PASTABOS:
1. Perėjų apšvietimo tinklai klojami valstybinėje žemėje, gatvės raudonųjų linijų ribose.
2. Tiesiant elektros kabelines linijas, įrengiant atramas, būtina išlaikyti visus norminius atstumus nuo želdinių ir požeminių komunikacijų.
3. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonose (vandentiekis, buitinės nuotekos, šilumos tinklai, praeinamas
tunelis (statinys), dujotiekis, ryšių tinklai), prieš darbų pradžią išsikviesti tas komunikacijas ekploatuojančių organizacijų atstovus.
4. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonose, darbus atlikti rankiniu būdu, pagal galimybę.
5. Esamų inžinerinių tinklų įgilinimus tikslinti vykdant darbus, išsikvietus organizacijų atstovus.
6. Atlikus darbus atstatyti dangas.
7. Kelio juostos ribose kabelis klojamas ne mažesniame kaip 1,2 m gylyje vamzdyje.
8. Važiuojamoje kelio dalyje nepriklausomai nuo dangos konstrukcijos kabelis klojamas uždaru būdu ( betranšėjės technologijos),
nepažeidžiant esamos dangos.
9. Vykdant darbus kultūros paveldo ar / ir saugomų parkų teritorijoje, darbus vykdyti laikantis atitinkamų reikalavimų.

Elektros tiekimo schema



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Projektuojamas apšvietimo kabelis
Projektuojamas apsauginis vamzdis
Projektuojama atrama su LED šviestuvu perėjos apšvietimui
Projektuojamas įžeminimo kontūras, R≤10Ω
Demontuojamas įrenginys
Žemės sklypo ribos
Projektuojama prieduobė
Drenažo atstatymas
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Perkelti perėjos ženklą
ant proj. apšvietimo atramos
Demontuoti stulpą ir pristatyti į Trakų r.
sav. administracijos nurodytą vietą

Perkelti perėjos ženklą
ant proj. apšvietimo atramos
Demontuoti stulpą ir pristatyti į Trakų
r. sav. administracijos nurodytą vietą

Prisijungti nuo esamos
apšvietimo atramos
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v.Ø75mm L=12m
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Atsargiai dujos!
Pjūvis: Dujotiekio trasa.
(altitudę tikslinti darbų metu)
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Dujotiekio trasa
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v.v.151,64 dujotiekio trasa
v.s. PLN150/159
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v.v.151,89 dujotiekio trasa
m.s. PLN150/159
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korpuso spalva RAL 9004 MATT
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Atramos pamatas

Atramos ir šviestuvo vizualizacija
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P03, PRIE KARAIMŲ G. 56

Al-4x16
L=24m

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

TRAKŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

TRAKŲ M. PĖSČIŲJŲ PERĖJŲ KRYPTINIO APŠVIETIMO ĮRENGIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA

LAPAS LAPŲ

39171 J. ŠILINGIENĖ

lt

MB Elgrid
Įm. k. 303042484

Tel. +370 647 00322
E. p. info@elgrid.lt

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

PDV
P3, PRIE KARAIMŲ G. 56, TRAKAI, TRAKŲ R. SAV.
APŠVIETIMO TRASOS PLANAS  M1:500  IR ELEKTROS
TIEKIMO SCHEMA

25/1858-TDP-E.B-03

0

1 1

0 2025-08 STATYBAI

OBJEKTO VIETA

PASTABOS:
1. Perėjų apšvietimo tinklai klojami valstybinėje žemėje, gatvės raudonųjų linijų ribose, išskyrus tarp taškų A-B - sklype Nr. 7977-0002-0140.
2. Tiesiant elektros kabelines linijas, įrengiant atramas, būtina išlaikyti visus norminius atstumus nuo želdinių ir požeminių komunikacijų.
3. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonose (vandentiekis, buitinės nuotekos, šilumos tinklai, praeinamas
tunelis (statinys), dujotiekis, ryšių tinklai), prieš darbų pradžią išsikviesti tas komunikacijas ekploatuojančių organizacijų atstovus.
4. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonose, darbus atlikti rankiniu būdu, pagal galimybę.
5. Esamų inžinerinių tinklų įgilinimus tikslinti vykdant darbus, išsikvietus organizacijų atstovus.
6. Atlikus darbus atstatyti dangas.
7. Kelio juostos ribose kabelis klojamas ne mažesniame kaip 1,2 m gylyje vamzdyje.
8. Važiuojamoje kelio dalyje nepriklausomai nuo dangos konstrukcijos kabelis klojamas uždaru būdu ( betranšėjės technologijos),
nepažeidžiant esamos dangos.
9. Vykdant darbus kultūros paveldo ar / ir saugomų parkų teritorijoje, darbus vykdyti laikantis atitinkamų reikalavimų.

Elektros tiekimo schema



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Projektuojamas apšvietimo kabelis
Projektuojamas apsauginis vamzdis
Projektuojama atrama su LED šviestuvu perėjos apšvietimui
Projektuojamas LED šviestuvas su gembe ant esamos atramos
perėjos apšvietimui
Projektuojamas įžeminimo kontūras, R≤10Ω
Demontuojamas įrenginys
Žemės sklypo ribos
Projektuojama prieduobė
Drenažo atstatymas
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Prisijungti nuo esamos
apšvietimo atramos

Perkelti kelio ženklus
ant proj. apšvietimo atramos
Demontuoti stulpą ir pristatyti į Trakų r.
sav. administracijos nurodytą vietą

Kelio ženklus permontuoti
ant naujos atramos
Demontuoti stulpą ir pristatyti į Trakų r.
sav. administracijos nurodytą vietą

Esamą apšvietimo atramą
su šviestuvu demontuoti

2

X=6057358.80
Y=560080.54

v.Ø75mm L=11m
uždaru būdu

1

X=6057350.74
Y=560074.54

v.Ø75mm L=9m
uždaru būdu

Atsargiai dujos!
Pjūvis: Dujotiekio trasa.
(altitudę tikslinti darbų metu)

X=6057354.30
Y=560069.36
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Pjūvis
Dujotiekio trasa
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v.v.150,18 dujotiekio trasa
m.s. PLN150/159

Projektuojama KL

E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2

ž.p.151,05

≥1,55m

≥0,5m

≈0,75m

v.v. ≤149,5; v.d75

v.v.150,1 dujotiekio trasa
v.s. PLN150/159

Atramos, gembės ir šviestuvo
korpuso spalva RAL 9004 MATT

60
00

m
m

≈1
10

0m
m

≈760mm

Atramos pamatas

Atramos ir šviestuvo vizualizacija

R≤10Ω R≤10Ω
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5
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Esamas kabelis,
permontuojamas

L=2m

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

TRAKŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

TRAKŲ M. PĖSČIŲJŲ PERĖJŲ KRYPTINIO APŠVIETIMO ĮRENGIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA

LAPAS LAPŲ

39171 J. ŠILINGIENĖ

lt

MB Elgrid
Įm. k. 303042484

Tel. +370 647 00322
E. p. info@elgrid.lt

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

PDV
P4, PRIE KARAIMŲ G. 53, TRAKAI, TRAKŲ R. SAV.
APŠVIETIMO TRASOS PLANAS  M1:500 IR ELEKTROS
TIEKIMO SCHEMA

25/1858-TDP-E.B-04

0

1 1

0 2025-08 STATYBAI

OBJEKTO VIETA

PASTABOS:
1. Perėjų apšvietimo tinklai klojami valstybinėje žemėje, gatvės raudonųjų linijų ribose.
2. Tiesiant elektros kabelines linijas, įrengiant atramas, būtina išlaikyti visus norminius atstumus nuo želdinių ir požeminių komunikacijų.
3. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonose (vandentiekis, buitinės nuotekos, šilumos tinklai, praeinamas
tunelis (statinys), dujotiekis, ryšių tinklai), prieš darbų pradžią išsikviesti tas komunikacijas ekploatuojančių organizacijų atstovus.
4. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonose, darbus atlikti rankiniu būdu, pagal galimybę.
5. Esamų inžinerinių tinklų įgilinimus tikslinti vykdant darbus, išsikvietus organizacijų atstovus.
6. Atlikus darbus atstatyti dangas.
7. Kelio juostos ribose kabelis klojamas ne mažesniame kaip 1,2 m gylyje vamzdyje.
8. Važiuojamoje kelio dalyje nepriklausomai nuo dangos konstrukcijos kabelis klojamas uždaru būdu ( betranšėjės technologijos),
nepažeidžiant esamos dangos.
9. Demontuotas atramas, šviestuvus ir gembes pristatyti Trakų rajono savivaldybei.
10. Vykdant darbus kultūros paveldo ar / ir saugomų parkų teritorijoje, darbus vykdyti laikantis atitinkamų reikalavimų.

Elektros tiekimo schema



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Projektuojamas apšvietimo kabelis
Projektuojamas apsauginis vamzdis
Projektuojama atrama su LED šviestuvu perėjos apšvietimui
Projektuojamas įžeminimo kontūras, R≤10Ω
Demontuojamas įrenginys
Žemės sklypo ribos
Projektuojama prieduobė
Drenažo atstatymas
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Perkelti perėjos ženklą
ant proj. apšvietimo atramos
Demontuoti stulpą ir pristatyti į Trakų r.
sav. administracijos nurodytą vietą

Perkelti perėjos ženklą
ant proj. apšvietimo atramos
Demontuoti stulpą ir pristatyti į Trakų r.
sav. administracijos nurodytą vietą

Prisijungti nuo esamos
apšvietimo atramos
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4400-5096-4980
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X=6057139.20
Y=560167.09

X=6057137.55
Y=560167.92

X=6057140.48
Y=560180.69

v.Ø75mm L=14m
uždaru būdu

Atsargiai dujos!
Pjūvis: Dujotiekio trasa.
(altitudę tikslinti darbų metu)

E2

X=6057133.80
Y=560183.84

v.Ø75mm L=8m
uždaru būdu
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E2 E2 E2 E2 E2 E2

ž.p.151,43

≥1,73m

≥0,5m

≈1,03m

v.v. ≤149,7; v.d75

v.v.150,4 dujotiekio trasa
m.s. PLN150/159
v.s. PLN200/219

Atramos, gembės ir šviestuvo
korpuso spalva RAL 9004 MATT
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Atramos ir šviestuvo vizualizacija
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P05, PRIE KARAIMŲ G. 26A

Al-4x16
L=21m

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

TRAKŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

TRAKŲ M. PĖSČIŲJŲ PERĖJŲ KRYPTINIO APŠVIETIMO ĮRENGIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA

LAPAS LAPŲ

39171 J. ŠILINGIENĖ

lt

MB Elgrid
Įm. k. 303042484

Tel. +370 647 00322
E. p. info@elgrid.lt

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

PDV
P5, PRIE KARAIMŲ G. 26A, TRAKAI, TRAKŲ R. SAV.
APŠVIETIMO TRASOS PLANAS  M1:500 IR ELEKTROS
TIEKIMO SCHEMA

25/1858-TDP-E.B-05

0

1 1

0 2025-08 STATYBAI

OBJEKTO VIETA

PASTABOS:
1. Perėjų apšvietimo tinklai klojami valstybinėje žemėje, gatvės raudonųjų linijų ribose, išskyrus tarp taškų A-B, C-D - sklype Nr. 4400-5096-4980.
2. Tiesiant elektros kabelines linijas, įrengiant atramas, būtina išlaikyti visus norminius atstumus nuo želdinių ir požeminių komunikacijų.
3. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonose (vandentiekis, buitinės nuotekos, šilumos tinklai, praeinamas
tunelis (statinys), dujotiekis, ryšių tinklai), prieš darbų pradžią išsikviesti tas komunikacijas ekploatuojančių organizacijų atstovus.
4. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonose, darbus atlikti rankiniu būdu, pagal galimybę.
5. Esamų inžinerinių tinklų įgilinimus tikslinti vykdant darbus, išsikvietus organizacijų atstovus.
6. Atlikus darbus atstatyti dangas.
7. Kelio juostos ribose kabelis klojamas ne mažesniame kaip 1,2 m gylyje vamzdyje.
8. Važiuojamoje kelio dalyje nepriklausomai nuo dangos konstrukcijos kabelis klojamas uždaru būdu ( betranšėjės technologijos), nepažeidžiant
esamos dangos.

Elektros tiekimo schema



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Projektuojamas apšvietimo kabelis
Projektuojamas apsauginis vamzdis
Projektuojama atrama su LED šviestuvu perėjos apšvietimui
Projektuojamas įžeminimo kontūras, R≤10Ω
Demontuojamas įrenginys
Žemės sklypo ribos
Projektuojama prieduobė
Drenažo atstatymas
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Prisijungti nuo esamos
apšvietimo atramos

Perkelti kelio ženklus
ant proj. apšvietimo atramos
Demontuoti stulpą ir pristatyti į Trakų r.
sav. administracijos nurodytą vietą

2

1

E2
E2

E2

v.Ø75mm L=13m
uždaru būdu

X=6056932.84
Y=560273.38

X=6056923.75
Y=560284.47

Atsargiai dujos!
Pjūvis: Dujotiekio trasa.
(altitudę tikslinti darbų metu)

X=6056926.30
Y=560284.00

X=6056929.73
Y=560272.60

2.4

Pjūvis
Dujotiekio trasa

L(m)

Projektuojama KL

E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2

ž.p.150,93

≥1,54m

≥0,5m

≈0,81m

v.v. ≤149,39; v.d75

v.v.150,12 dujotiekio trasa
m.s. PLN150/159
v.v.150,09 dujotiekio trasa
v.s. PLN200/219

Atramos, gembės ir šviestuvo
korpuso spalva RAL 9004 MATT
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Atramos pamatas

Atramos ir šviestuvo vizualizacija
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P06, PRIE KARAIMŲ G. 2A

Al-4x16
L=24m

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

TRAKŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

TRAKŲ M. PĖSČIŲJŲ PERĖJŲ KRYPTINIO APŠVIETIMO ĮRENGIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA

LAPAS LAPŲ

39171 J. ŠILINGIENĖ

lt

MB Elgrid
Įm. k. 303042484

Tel. +370 647 00322
E. p. info@elgrid.lt

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

PDV
P6, PRIE KARAIMŲ G. 2A, TRAKAI, TRAKŲ R. SAV.
APŠVIETIMO TRASOS PLANAS  M1:500 IR ELEKTROS
TIEKIMO SCHEMA

25/1858-TDP-E.B-06

0

1 1

0 2025-08 STATYBAI

OBJEKTO VIETA

PASTABOS:
1. Perėjų apšvietimo tinklai klojami valstybinėje žemėje, gatvės raudonųjų linijų ribose.
2. Tiesiant elektros kabelines linijas, įrengiant atramas, būtina išlaikyti visus norminius atstumus nuo želdinių ir požeminių komunikacijų.
3. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonose (vandentiekis, buitinės nuotekos, šilumos tinklai, praeinamas
tunelis (statinys), dujotiekis, ryšių tinklai), prieš darbų pradžią išsikviesti tas komunikacijas ekploatuojančių organizacijų atstovus.
4. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonose, darbus atlikti rankiniu būdu, pagal galimybę.
5. Esamų inžinerinių tinklų įgilinimus tikslinti vykdant darbus, išsikvietus organizacijų atstovus.
6. Atlikus darbus atstatyti dangas.
7. Kelio juostos ribose kabelis klojamas ne mažesniame kaip 1,2 m gylyje vamzdyje.
8. Važiuojamoje kelio dalyje nepriklausomai nuo dangos konstrukcijos kabelis klojamas uždaru būdu ( betranšėjės technologijos),
nepažeidžiant esamos dangos.
9. Vykdant darbus kultūros paveldo ar / ir saugomų parkų teritorijoje, darbus vykdyti laikantis atitinkamų reikalavimų.

Elektros tiekimo schema



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Projektuojamas apšvietimo kabelis
Projektuojamas apsauginis vamzdis
Projektuojama atrama su LED šviestuvu perėjos apšvietimui
Projektuojamas LED šviestuvas su gembe ant esamos atramos
perėjos apšvietimui
Projektuojamas įžeminimo kontūras, R≤10Ω
Demontuojamas įrenginys
Žemės sklypo ribos
Projektuojama prieduobė
Drenažo atstatymas
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Perkelti perėjos ženklą
ant proj. apšvietimo atramos
Demontuoti stulpą ir pristatyti į Trakų r.
sav. administracijos nurodytą vietą

Perkelti perėjos ženklą
ant proj. apšvietimo atramos
Demontuoti stulpą ir pristatyti į Trakų r.
sav. administracijos nurodytą vietą Perkelti kelio ženklus

ant proj. apšvietimo atramos
Demontuoti stulpą ir pristatyti į Trakų r.
sav. administracijos nurodytą vietą

Sumontuoti šviestuvą ant esamos
gatvės apšvieimo atramos

Prisijungti nuo esamos
apšvietimo atramos

7977-0002-0144
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Y=560209.26

X=6056851.60
Y=560204.75
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Y=560218.30

X=6056842.01
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v.Ø75mm L=6m
uždaru būdu

v.Ø75mm L=12m
uždaru būdu
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3 4

X=6056850.88
Y=560230.35

X=6056850.26
Y=560230.80

Atsargiai dujos!
Pjūvis: Dujotiekio trasa.
(altitudę tikslinti darbų metu)

1.1

v.Ø75mm L=9m
uždaru būdu

X=6056842.72
Y=560209.67

X=6056847.09
Y=560216.16

E2

v.Ø75mm L=14m
uždaru būdu

B
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Dujotiekio trasa

L(m)

Projektuojama KL

E2 E2 E2 E2 E2 E2

ž.p.151,87

≥1,59m

≥0,5m

≈0,94m

v.v. ≤150,28; v.d75

v.v.150,93 dujotiekio trasa
m.s. PLN150/159
v.s. PE 73/90
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00

m
m

Atramos pamatas
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00

m
m

≈760mm

Gembės ir šviestuvo korpuso
spalva RAL 9005 MATT

Esama apšvietimo atrama

Esamas šviestuvas su gembe

Atramos ir šviestuvų vizualizacija, kai perėjos
apšvietimo šviestuvas montuojamas ant

esamos gatvės apšvietimo atramos

Atramos, gembės ir šviestuvo
korpuso spalva RAL 9004 MATT

60
00

m
m

≈1
10

0m
m

≈760mm

Atramos pamatas

Atramos ir šviestuvo vizualizacija

R≤10Ω R≤10Ω
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5
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8m

02

Al-4x16
L=22m

R≤10Ω

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

TRAKŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

TRAKŲ M. PĖSČIŲJŲ PERĖJŲ KRYPTINIO APŠVIETIMO ĮRENGIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA

LAPAS LAPŲ

39171 J. ŠILINGIENĖ

lt

MB Elgrid
Įm. k. 303042484

Tel. +370 647 00322
E. p. info@elgrid.lt

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

PDV
P7, PRIE TRAKŲ G. 6, TRAKAI, TRAKŲ R. SAV.
APŠVIETIMO TRASOS PLANAS  M1:500 IR ELEKTROS
TIEKIMO SCHEMA

25/1858-TDP-E.B-07

0

1 1

0 2025-08 STATYBAI

OBJEKTO VIETA

PASTABOS:
1. Perėjų apšvietimo tinklai klojami valstybinėje žemėje, gatvės raudonųjų linijų ribose, išskyrus tarp taškų A-B - sklype Nr. 7977-0002-0144.
2. Tiesiant elektros kabelines linijas, įrengiant atramas, būtina išlaikyti visus norminius atstumus nuo želdinių ir požeminių komunikacijų.
3. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonose (vandentiekis, buitinės nuotekos, šilumos tinklai, praeinamas
tunelis (statinys), dujotiekis, ryšių tinklai), prieš darbų pradžią išsikviesti tas komunikacijas ekploatuojančių organizacijų atstovus.
4. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonose, darbus atlikti rankiniu būdu, pagal galimybę.
5. Esamų inžinerinių tinklų įgilinimus tikslinti vykdant darbus, išsikvietus organizacijų atstovus.
6. Atlikus darbus atstatyti dangas.
7. Kelio juostos ribose kabelis klojamas ne mažesniame kaip 1,2 m gylyje vamzdyje.
8. Važiuojamoje kelio dalyje nepriklausomai nuo dangos konstrukcijos kabelis klojamas uždaru būdu ( betranšėjės technologijos),
nepažeidžiant esamos dangos.
9. Vykdant darbus kultūros paveldo ar / ir saugomų parkų teritorijoje, darbus vykdyti laikantis atitinkamų reikalavimų.

Elektros tiekimo schema



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Projektuojamas apšvietimo kabelis
Projektuojamas apsauginis vamzdis
Projektuojama atrama su LED šviestuvu perėjos apšvietimui
Projektuojamas LED šviestuvas su gembe ant esamos atramos
perėjos apšvietimui
Projektuojamas įžeminimo kontūras, R≤10Ω
Demontuojamas įrenginys
Žemės sklypo ribos
Projektuojama prieduobė
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esamos apšvietimo atramos

2

60
00

m
m

Atramos pamatas

11
00

m
m

≈760mm

Gembės ir šviestuvo korpuso
spalva RAL 9004 MATT

Esama apšvietimo atrama

Esamas šviestuvas su gembe

Atramos ir šviestuvų vizualizacija, kai perėjos
apšvietimo šviestuvas montuojamas ant

esamos gatvės apšvietimo atramos

P16, PRIE VYTAUTO G. 80

R≤10Ω
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5
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8m
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KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

TRAKŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

TRAKŲ M. PĖSČIŲJŲ PERĖJŲ KRYPTINIO APŠVIETIMO ĮRENGIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA

LAPAS LAPŲ

lt

MB Elgrid
Įm. k. 303042484

Tel. +370 647 00322
E. p. info@elgrid.lt

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

PDV39171 J. ŠILINGIENĖ
P16, PRIE VYTAUTO G. 80, TRAKAI, TRAKŲ R. SAV.
APŠVIETIMO TRASOS PLANAS  M1:500  IR ELEKTROS
TIEKIMO SCHEMA

25/1858-TDP-E.B-16

0

1 1

0 2025-08 STATYBAI

OBJEKTO VIETA

PASTABOS:
1. Tiesiant elektros kabelines linijas, įrengiant atramas, būtina išlaikyti visus norminius atstumus nuo želdinių ir požeminių komunikacijų.
2. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonose (vandentiekis, buitinės nuotekos, šilumos tinklai,
praeinamas tunelis (statinys), dujotiekis, ryšių tinklai), prieš darbų pradžią išsikviesti tas komunikacijas ekploatuojančių organizacijų
atstovus.
3. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonose, darbus atlikti rankiniu būdu, pagal galimybę.
4. Esamų inžinerinių tinklų įgilinimus tikslinti vykdant darbus, išsikvietus organizacijų atstovus.
5. Atlikus darbus atstatyti dangas.
6. Kelio juostos ribose kabelis klojamas ne mažesniame kaip 1,2 m gylyje vamzdyje.
7. Važiuojamoje kelio dalyje nepriklausomai nuo dangos konstrukcijos kabelis klojamas uždaru būdu ( betranšėjės technologijos),
nepažeidžiant esamos dangos.
8. Vykdant darbus kultūros paveldo ar / ir saugomų parkų teritorijoje, darbus vykdyti laikantis atitinkamų reikalavimų.

Elektros tiekimo schema



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Projektuojamas apšvietimo kabelis
Projektuojamas apsauginis vamzdis
Projektuojama atrama su LED šviestuvu perėjos apšvietimui
Projektuojamas įžeminimo kontūras, R≤10Ω
Demontuojamas įrenginys
Žemės sklypo ribos
Projektuojama prieduobė
Drenažo atstatymas
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v.Ø75mm L=8m
uždaru būdu

v.Ø75mm L=10m
uždaru būdu

X=6055916.53
Y=560578.25

X=6055920.99
Y=560584.05

X=6055927.96
Y=560578.61

Prisijungti nuo esamos
apšvietimo atramos

A

B 4400-1188-1219

0.5

0.7847

0.9
Atsargiai / dėmesio! RAIN

šviesolaidinė kabelinė linija.
Darbus vykdyti (prieduobes

kasti) rankiniu būdu

E2

E2Perkelti perėjos ženklą ant
proj. apšvietimo atramų
Demontuoti stulpus ir pristatyti į Trakų r.
sav. administracijos nurodytą vietą

Atramos, gembės ir šviestuvo
korpuso spalva RAL 9004 MATT
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00

m
m

≈1
10

0m
m

≈760mm

Atramos pamatas

Atramos ir šviestuvo vizualizacija

R≤10Ω
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P17, PRIE BIRUTĖS G. 44

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

TRAKŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

TRAKŲ M. PĖSČIŲJŲ PERĖJŲ KRYPTINIO APŠVIETIMO ĮRENGIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA

LAPAS LAPŲ

lt

MB Elgrid
Įm. k. 303042484

Tel. +370 647 00322
E. p. info@elgrid.lt

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

PDV39171 J. ŠILINGIENĖ
P17, PRIE BIRUTĖS G. 44, TRAKAI, TRAKŲ R. SAV.
APŠVIETIMO TRASOS PLANAS  M1:500  IR ELEKTROS
TIEKIMO SCHEMA

25/1858-TDP-E.B-17

0

1 1

0 2025-08 STATYBAI

OBJEKTO VIETA

PASTABOS:
1. . Perėjų apšvietimo tinklai klojami valstybinėje žemėje, gatvės raudonųjų linijų ribose, išskyrus tarp taškų A-B sklype Nr. 4400-1188-1219.
2. Tiesiant elektros kabelines linijas, įrengiant atramas, būtina išlaikyti visus norminius atstumus nuo želdinių ir požeminių komunikacijų.
3. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonose (vandentiekis, buitinės nuotekos, šilumos tinklai, praeinamas tunelis
(statinys), dujotiekis, ryšių tinklai), prieš darbų pradžią išsikviesti tas komunikacijas ekploatuojančių organizacijų atstovus.
4. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonose, darbus atlikti rankiniu būdu, pagal galimybę.
5. Esamų inžinerinių tinklų įgilinimus tikslinti vykdant darbus, išsikvietus organizacijų atstovus.
6. Atlikus darbus atstatyti dangas.
7. Kelio juostos ribose kabelis klojamas ne mažesniame kaip 1,2 m gylyje vamzdyje.
8. Važiuojamoje kelio dalyje nepriklausomai nuo dangos konstrukcijos kabelis klojamas uždaru būdu ( betranšėjės technologijos), nepažeidžiant
esamos dangos.
9. Vykdant darbus kultūros paveldo ar / ir saugomų parkų teritorijoje, darbus vykdyti laikantis atitinkamų reikalavimų.

Elektros tiekimo schema



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Projektuojamas apšvietimo kabelis
Projektuojamas apsauginis vamzdis
Projektuojama atrama su LED šviestuvu perėjos apšvietimui
Projektuojamas įžeminimo kontūras, R≤10Ω
Demontuojamas įrenginys
Žemės sklypo ribos
Projektuojama prieduobė
Drenažo atstatymas
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v.Ø75mm L=12m
uždaru būdu

1

Atsargiai dujos!
Pjūvis 2: Dujotiekio trasa.
(altitudę tikslinti darbų atlikimo metu)

Prisijungti nuo esamos
apšvietimo atramos

2
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5

v.Ø75mm L=11m
uždaru būdu

v.Ø75mm L=7m
uždaru būdu

v.Ø75mm L=11m
uždaru būdu

Atsargiai dujos!
Pjūvis 1: Dujotiekio trasa.
(altitudę tikslinti darbų atlikimo metu)

Demontuoti esamą
apšvietimo atramą ir šviestuvą

4Demontuoti esamą
apšvietimo atramą ir šviestuvą
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Perkelti perėjos ženklą ant
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Demontuoti stulpus ir pristatyti į Trakų r.
sav. administracijos nurodytą vietą

Perkelti perėjos ženklą ant
proj. apšvietimo atramų
Demontuoti stulpus ir pristatyti į Trakų r.
sav. administracijos nurodytą vietą

Perkelti perėjos ženklą ant
proj. apšvietimo atramų
Demontuoti stulpus ir pristatyti į Trakų r.
sav. administracijos nurodytą vietą

Perkelti perėjos ženklą ant
proj. apšvietimo atramų
Demontuoti stulpus ir pristatyti į Trakų r.
sav. administracijos nurodytą vietą
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KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

TRAKŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

TRAKŲ M. PĖSČIŲJŲ PERĖJŲ KRYPTINIO APŠVIETIMO ĮRENGIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA

LAPAS LAPŲ

lt

MB Elgrid
Įm. k. 303042484

Tel. +370 647 00322
E. p. info@elgrid.lt

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

PDV39171 J. ŠILINGIENĖ
P18, PRIE BIRUTĖS G. 42, TRAKAI, TRAKŲ R. SAV.
APŠVIETIMO TRASOS PLANAS  M1:500 IR ELEKTROS
TIEKIMO SCHEMA

25/1858-TDP-E.B-18

0

1 1

0 2025-08 STATYBAI

OBJEKTO VIETA

PASTABOS:
1. Tiesiant elektros kabelines linijas, įrengiant atramas, būtina
išlaikyti visus norminius atstumus nuo želdinių ir požeminių
komunikacijų.
2. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamų komunikacijų
apsaugos zonose (vandentiekis, buitinės nuotekos, šilumos
tinklai, praeinamas tunelis (statinys), dujotiekis, ryšių tinklai),
prieš darbų pradžią išsikviesti tas komunikacijas
ekploatuojančių organizacijų atstovus.
3. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamų komunikacijų
apsaugos zonose, darbus atlikti rankiniu būdu, pagal galimybę.
4. Esamų inžinerinių tinklų įgilinimus tikslinti vykdant darbus,
išsikvietus organizacijų atstovus.
5. Atlikus darbus atstatyti dangas.
6. Kelio juostos ribose kabelis klojamas ne mažesniame kaip
1,2 m gylyje vamzdyje.
7. Važiuojamoje kelio dalyje nepriklausomai nuo dangos
konstrukcijos kabelis klojamas uždaru būdu ( betranšėjės
technologijos), nepažeidžiant esamos dangos.
8. Demontuotas atramas, šviestuvus ir gembes pristatyti Trakų
rajono savivaldybei.
9. Vykdant darbus kultūros paveldo ar / ir saugomų parkų
teritorijoje, darbus vykdyti laikantis atitinkamų reikalavimų.

Elektros tiekimo schema
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STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

TRAKŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

TRAKŲ M. PĖSČIŲJŲ PERĖJŲ KRYPTINIO APŠVIETIMO ĮRENGIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA

LAPAS LAPŲ

lt

MB Elgrid
Įm. k. 303042484

Tel. +370 647 00322
E. p. info@elgrid.lt

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

PDV39171 J. ŠILINGIENĖ
P19, PRIE BIRUTĖS G. 27, TRAKAI, TRAKŲ R. SAV.
APŠVIETIMO TRASOS PLANAS  M1:500 IR ELEKTROS
TIEKIMO SCHEMA

25/1858-TDP-E.B-19

0

1 1

0 2025-08 STATYBAI

OBJEKTO VIETA

PASTABOS:
1. Tiesiant elektros kabelines linijas, įrengiant atramas, būtina išlaikyti visus norminius atstumus nuo želdinių ir požeminių komunikacijų.
2. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonose (vandentiekis, buitinės nuotekos, šilumos tinklai,
praeinamas tunelis (statinys), dujotiekis, ryšių tinklai), prieš darbų pradžią išsikviesti tas komunikacijas ekploatuojančių organizacijų
atstovus.
3. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonose, darbus atlikti rankiniu būdu, pagal galimybę.
4. Esamų inžinerinių tinklų įgilinimus tikslinti vykdant darbus, išsikvietus organizacijų atstovus.
5. Atlikus darbus atstatyti dangas.
6. Kelio juostos ribose kabelis klojamas ne mažesniame kaip 1,2 m gylyje vamzdyje.
7. Važiuojamoje kelio dalyje nepriklausomai nuo dangos konstrukcijos kabelis klojamas uždaru būdu ( betranšėjės technologijos),
nepažeidžiant esamos dangos.
8. Vykdant darbus kultūros paveldo ar / ir saugomų parkų teritorijoje, darbus vykdyti laikantis atitinkamų reikalavimų.

Elektros tiekimo schema



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Trakų rajono savivaldybės administracija

Dokumento pavadinimas (antraštė) DĖL PRITARIMO PROJEKTINIAMS SPRENDINIAMS

Dokumento registracijos data ir numeris 2026-08-17 Nr. AP3E-3639

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

-

Dokumento adresatas (-ai) MB Elgrid

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Dovilė Daudaitė Administracijos direktorė

Parašo sukūrimo data ir laikas 2026-08-17 10:47

Parašo formatas Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
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Parašo formatas Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2026-08-17 13:40
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vientisumui užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 1

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius 0

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) -

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) Suvestinis inžinerinių tinklų planas.pdf

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris -

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20260730.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-08-17)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją
atspausdinęs darbuotojas

2026-08-17 nuorašą suformavo Armina Curko

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys Nuorašą suformavo Dokumentų valdymo sistema „Deka
Office“ (2026-08-17)



PAVELDOSAUGINĖ DALIS 
 

Apskaitos duomenys 
 

Projekto vykdymo vieta pėsčiųjų perėjos ties žemės sklypais: KARAIMŲ G. Nr. 72, 

Nr. 60, Nr. 56, Nr. 53, Nr. 26A, Nr. 2A; TRAKŲ G. Nr. 6; BIRUTĖS G. Nr. 27, Nr. 42, Nr. 

44, Trakai, Trakų r. sav. yra Trakų senojo miesto vietos (kodas 27125) teritorijoje ir Trakų 

senamiestyje (kodas 17114). 

 

Pav. 1-2. Projekto vieta KVR plane ir vietos vaizdas ties žemės sklypu Karaimų g. 72. 



 
 
 

Pav. 3-4. Projekto vieta KVR plane ir vietos vaizdas ties žemės sklypu Karaimų g. 60. 



 
Pav. 5-6. Projekto vieta KVR plane ir vietos vaizdas ties žemės sklypu Karaimų g. 56. 



 

Pav. 7-8. Projekto vieta KVR plane ir vietos vaizdas ties žemės sklypu Karaimų g. 53. 



 

Pav. 9-10. Projekto vieta KVR plane ir vietos vaizdas ties žemės sklypu Karaimų g. 26A. 



 

Pav. 11-12. Projekto vieta KVR plane ir vietos vaizdas ties žemės sklypu Karaimų g. 2A. 

Pav. 13-14. Projekto vieta KVR plane ir vietos vaizdas ties žemės sklypu Trakų g. 6. 



 

 

 

 

 

 
 

Pav. 31-32. Projekto vieta KVR plane ir vietos vaizdas ties žemės sklypu Vytauto g. 80. 



 
 

Pav. 33-34. Projekto vieta KVR plane ir vietos vaizdas ties žemės sklypu Birutės g. 44. 



 
 

Pav. 35-36. Projekto vieta KVR plane ir vietos vaizdas ties žemės sklypu Birutės g. 42. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Pav. 37-38. Projekto vieta KVR plane ir vietos vaizdas ties žemės sklypu Birutės g. 27. 

 
Kultūros paveldo vietovių vertingųjų savybių pobūdis: 

Trakų senojo miesto vieta (kodas 27125): KVR nenurodytas. 

Trakų senamiestis (kodas 17114): Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); Architektūrinis (lemiantis 

reikšmingumą svarbus); Istorinis (lemiantis reikšmingumą unikalus); Kraštovaizdžio; Povandeninis 

(lemiantis reikšmingumą svarbus); Urbanistinis (lemiantis reikšmingumą svarbus). 

 

Šio projekto sprendiniams aktualios vertingosios savybės : 

Trakų senojo miesto vieta (kodas 27125): KVR nenurodytos. 

Trakų senamiestis (kodas 17114): gatvių želdiniai: Vytauto g. perimetrinio apželdinimo lapuočių 

medžių eilėmis pobūdis (-; -; BR Nr. 8; FF Nr. 1.01-1.04, 1.06, 1.08, 1.09, 1.12-1.15, 1.17-1.21, 1.23, 

1.30, 1.31, 1.40, 1.46, 1.48, 1.54, 1.57, 1.58, 1.60, 1.61, 1.68, 1.72, 1.88-1.79, 1.100; 2015 m.); lapuočių 

medžių eilė Birutės g. centrinėje dalyje, vyrauja liepos (eilės ŠV gale augantys medžiai patenka į 

Namo u. k. 1692 teritoriją; medžių eilė išretėjusi; TRP 3; TRP 23, 25 lap.; BR Nr. 8; FF Nr. 2.27-2.29, 

2.67; 2015, 2024 m.); kultūrinis sluoksnis (patenka į Trakų senojo miesto vietos u. k. 27125, A1783 

teritoriją; -; TRP; 2015, 2024 m.); 

 
 

 

 

 

 



Projekto sprendiniai 
 

Projektas vykdomas ties žemės sklypais KARAIMŲ G. Nr. 72, Nr. 60, Nr. 56, Nr. 53, 

Nr. 26A, Nr. 2A; TRAKŲ G. Nr. 6; BIRUTĖS G. Nr. 27, Nr. 42, Nr. 44. Projektuojamas 

esamų pėsčiųjų perėjų apšvietimas (žr. pav.1-38 ir projekto sudėtyje esančius el. planus). 

Ties kiekviena iš 11 perėjų numatoma sumontuoti apšvietimo atramas su šviestuvais ir 

jas prijungti nuo greta perėjų esamų gatvės apšvietimo atramų. Projektuojamos atramos su 

šviestuvais numatomos 6 m aukščio ir RAL9004 spalvos (žr. pav. 39) Numatyti grunto 

judinimo darbai po esamomis šaligatvio ir kelio dangomis bei greta medžių vykdomi uždaru 

būdu, vietose kur nėra dangų bei išlaikomas pakankamas atstumas nuo medžių – atviru būdu. 

 

Ties perėja KARAIMŲ G. Nr. 72 projektuojamos požeminės el. atkarpos ilgis 23 m, 

kabeliai tiesiami tranšėjoje 0,7-1,5 m gylyje, 13 m atviru būdu ir 10 m uždaru. 

Ties perėja KARAIMŲ G. Nr. 60 projektuojamos požeminės el. atkarpos ilgis 22 m, 

kabeliai tiesiami tranšėjoje 0,7-1,5 m gylyje, 7 m atviru būdu ir 15 m uždaru. 

Ties perėja KARAIMŲ G. Nr. 56 projektuojamos požeminės el. atkarpos ilgis 29 m, 

kabeliai tiesiami tranšėjoje 0,7-1,5 m gylyje, 9 m atviru būdu ir 20 m uždaru. 

Ties perėja KARAIMŲ G. Nr. 53 projektuojamos požeminės el. atkarpos ilgis 28 m, 

kabeliai tiesiami tranšėjoje 0,7-1,5 m gylyje, 17 m atviru būdu ir 11 m uždaru. 

Ties perėja KARAIMŲ G. Nr. 26A projektuojamos požeminės el. atkarpos ilgis 28 m, 

kabeliai tiesiami tranšėjoje 0,7-1,5 m gylyje, 6 m atviru būdu ir 22 m uždaru. 

Ties perėja KARAIMŲ G. Nr. 2A projektuojamos požeminės el. atkarpos ilgis 25 m, 

kabeliai tiesiami tranšėjoje 0,7-1,5 m gylyje, 12 m atviru būdu ir 13 m uždaru. 

Ties perėja TRAKŲ G. Nr. 6 projektuojamos požeminės el. atkarpos ilgis 51 m, kabeliai 

tiesiami tranšėjoje 0,7-1,5 m gylyje, 12 m atviru būdu ir 39 m uždaru. 

Ties perėja BIRUTĖS G. Nr. 27 projektuojamos požeminės el. atkarpos ilgis 15 m, 

kabeliai tiesiami tranšėjoje 0,7-1,5 m gylyje, 4 m atviru būdu ir 11 m uždaru. 

Ties perėja BIRUTĖS G. Nr. 42 projektuojamos požeminės el. atkarpos ilgis 52 m, 

kabeliai tiesiami tranšėjoje 0,7-1,5 m gylyje, 11 m atviru būdu ir 41 m uždaru. 

Ties perėja BIRUTĖS G. Nr. 44 projektuojamos požeminės el. atkarpos ilgis 20 m, kabeliai 

tiesiami tranšėjoje 0,7-1,5 m gylyje, 2 m atviru būdu ir 18 m uždaru. 

Atlikus darbus sutvarkoma aplinka, dangos atstatomos. 



 

Pav.39. Projektuojamų šviestuvų vaizdas. Projektuojamas apšvietimas esamoms perėjoms, 

numatomos 6 m aukščio atramos, kurios maskuojamos RAL9004 spalva. 

 

Paveldosauginiai sprendiniai ir reikalavimai 

 

Žemės kasimo darbų metu privalomi archeologiniai tyrimai, vadovaujantis 

Archeologinio paveldo tvarkybos reglamentu (PTR 2.13.01:2022 patvirtintu 2022-01-18 LR 

Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-46). Archeologinių tyrimų apimtys nustatomos tyrėjo 

vadovaujantis Archeologinio paveldo tvarkybos reglamento nuostatomis ir tyrimų pobūdžiui 

pritarus Mokslinei archeologijos komisijai. 

Aptikus vertingųjų savybių turinčių elementų – grindinių, senųjų inžinerinių tinklų, 

pastatų pamatų ir kitokių kultūros vertybių požymių turinčių objektų, darbų užsakovas, 

vykdytojas ar tyrėjas, vadovaudamasis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 

str., privalo pranešti Trakų rajono savivaldybės Kultūros paveldo apsaugos skyriui, kuris 

informuoja Kultūros paveldo departamento Vilniaus skyrių. Tuo atveju jei kasimo metu 

aptinkami statinių pamatai, grindiniai, senieji inžineriniai įrenginiai atliekami architektūriniai 

natūros tyrimai. Jeigu tokie aptikti objektai trukdo projekto įgyvendinimui – el. atkarpų 

paklojimui ir šviestuvų įrengimui, darbų vykdytojas privalo stabdyti darbus ir kreiptis į 

Kultūros paveldo departamentą dėl naujai atrastų požeminių objektų, galimai turinčių 

vertingųjų savybių pobūdžio, įvertinimui. NKP Vertinimo tarybai nustačius, jog aptikti 

objektai yra vertingi paveldosauginiu požiūriu, numatyti projekto sprendiniai keičiami taip, kad 

aptikti objektai nebūtų pažeisti ir projektas pakartotinai teikiamas derinimui, vadovaujantis 

Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.06.01:2006 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų 



rengimo taisyklės“, nustatyta tvarka. Aptikus vertingą kultūrinį sluoksnį, grunto kasimo darbai 

nutraukiami ir toliau vykdomi detalieji archeologiniai tyrimai. Aptikus žmonių kaulų - 

atliekami antropologiniai tyrimai. 

Atsižvelgiant į tai, kad gatvėse kuriose numatoma įrengti apšvietimo atramas yra 

saugomų želdinių, siekiant nepažeisti medžių šaknų, greta medžių kabelis klojamas išlaikant 

mažiausiai 3 m atstumą, vietose kur nėra galimybių išlaikyti rekomenduojamą atstumą, 

numatytas uždaras klojimo būdas, mažiausiai 1,5 m gylyje, pagal įsakymą Nr. D1-193, str.. 7.9 

ir 7.12 „Dėl želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo“. Vietose kur 

techniškai nėra galimybių išlaikyti rekomenduojamus atstumus darbai vykdomi rankiniu būdu 

saugant esamas šaknis. 

Planuojami sprendiniai nepadarys žalos Trakų senojo miesto vietos (kodas 27125) ir 

Trakų senamiesčio (kodas 17114) vertingosioms savybėms ar aplinkos vizualinei struktūrai. 

Grunto judinimo darbai vykdomi kartu su archeologiniais tyrimais. Numatyta želdinių apsauga 

pagal įsakymą Nr. D1-193, str.. 7.9 ir 7.12 „Dėl želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, 

taisyklių patvirtinimo“. Projektuojamos apšvietimo atramos su šviestuvais maskuojamos 

RAL9004 spalva. 

 

 
Parengė: Vitalija Micura Veževičienė (atest. Nr. 0335) 



NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO STATINIO TVARKOMŲJŲ 

STATYBOS DARBŲ PROJEKTO AR TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ 

PROJEKTO PAVELDOSAUGOS (SPECIALIOSIOS) EKSPERTIZĖS 

AKTAS 

 

2025-11-17 Nr. 11/17-01 
(data) 

Vilnius 
(sudarymo vieta) 

 

Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio duomenys: Ties žemės sklypais: KARAIMŲ G. Nr. 72, 

Nr. 60, Nr. 56, Nr. 53, Nr. 26A, Nr. 2A; TRAKŲ G. Nr. 6; BIRUTĖS G. Nr. 27, Nr. 42, Nr. 

44, Trakai, Trakų r. sav. Trakų senojo miesto vieta (u.k. 27125); Trakų senamiestis (u.k. 

17114). 
(pavadinimas, adresas, unikalus Kultūros vertybių registro kodas) 

 

Trakų r. sav., Trakų m., Karaimų g., Trakų g., Vytauto g., Birutės g. sklypų nr. žr. projekto 

sudėtyje esančiuose planuose. 
(statinio ir statinio užimamo ar jam naudoti reikalingo žemės sklypo unikalus numeris Nekilnojamojo turto 

registre) 

 

projekto pavadinimas: Trakų m. peščiųjų perėjų kryptinio apšvietimo įrengimas. Proj. Nr. 25- 

1858-TDP-E. 

duomenys apie tvarkomųjų statybos darbų projektuotoją: Elgrid, MB, Laisvơs al. 86-3, Kaunas 

kodas 303042484, tel. +370 647 00322 el. paštas info@elgrid.lt | puslapis www.elgrid.lt 
(juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, fizinio asmens vardas, pavardė) 

 

projekto vadovas: J. Šilingienė, SPSC atestato, Nr.39171. 
(kvalifikacijos atestatų, teisės rengti ypatingų statinių projektus pripažinimo pažymų išdavimo datos bei 

numeriai) 

 

duomenys apie tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto rengėją: V. Micura (Veževičienė), 

KPD NKPA specialisto atestato, išduoto 2019-01-11, Nr. 0335. 
(vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato data bei numeris) 

 

privalomos pastabos: projektas numatomas vykdyti: 

1) Trakų senamiesčio teritorijoje (unikalus objekto kodas 17114). Įregistravimo registre 

data:1996-10-28, statusas: valstybės saugomas, rūšis: nekilnojamas, objekto reikšmingumo 

lygmuo: nacionalinis vertybė pagal sandarą: vietovė, seni kodai: Kodas registre iki 

2005.04.19: U18, Nr. Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąraše: UR5, amžius: 

nenurodytas, teritorijos: KVR objektas 1648151.00 kv. m. Vertingųjų savybių pobūdis: 

Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); 

Istorinis (lemiantis reikšmingumą unikalus); Kraštovaizdžio; Povandeninis (lemiantis 

reikšmingumą svarbus); Urbanistinis (lemiantis reikšmingumą svarbus. Vertingosios savybės 

išvardintos paveldosauginėje dalyje. 

2) Trakų senojo miesto vietos (unikalus objekto kodas 27125) teritorijoje. Įregistravimo 

registre data: 2003-04-24, statusas: valstybės saugomas, rūšis: nekilnojamas, vertybė pagal 

sandarą: pavienis objektas, seni kodai: Kodas registre iki 2005.04.19: A1783, amžius: 

nenurodytas, teritorijos: KVR objektas 792700.00 kv. m. Vertingųjų savybių pobūdis: Kultūros 

vertybių registre nenurodytas. Vertingosios savybės: Kultūros vertybių registre nenurodytos. 

mailto:kodas303042484%2Ctel.%2B37064700322el.paštasinfo@elgrid.lt
http://www.elgrid.lt/


Techninis projektas numato el. atkarpų paklojimo ir apšvietimo atramų įrengimo darbus ir yra 

parengtas atsižvelgiant į užsakovo iškeltus uždavinius bei vadovaujantis: 

1. LR nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo bei poįstatyminių teisės aktų (PTR) 

reikalavimais; 

2. Kultūros vertybių registro duomenimis; 

3. Archeologinio paveldo tvarkybos reglamentu (PTR 2.13.01:2022 patvirtintu 2022-01-18 LR 

Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-46); 

4. Paveldo tvarkybos reglamentu PTR 3.06.01:20014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų 

projektų rengimo taisyklės“. 
 

Projektas vykdomas ties žemės sklypais KARAIMŲ G. Nr. 72, Nr. 60, Nr. 56, Nr. 53, Nr. 

26A, Nr. 2A; TRAKŲ G. Nr. 6; BIRUTĖS G. Nr. 27, Nr. 42, Nr. 44. Projektuojamas esamų 

pėsčiųjų perėjų apšvietimas. 

Ties kiekviena iš 11 perėjų numatoma sumontuoti apšvietimo atramas su šviestuvais ir 

jas prijungti nuo greta perėjų esamų gatvės apšvietimo atramų. Projektuojamos atramos su 

šviestuvais numatomos 6 m aukščio ir RAL9004 spalvos. 

Ties perėja KARAIMŲ G. Nr. 72 projektuojamos požeminės el. atkarpos ilgis 23 m, 

kabeliai tiesiami tranšėjoje 0,7-1,5 m gylyje, 13 m atviru būdu ir 10 m uždaru. 

Ties perėja KARAIMŲ G. Nr. 60 projektuojamos požeminės el. atkarpos ilgis 22 m, 

kabeliai tiesiami tranšėjoje 0,7-1,5 m gylyje, 7 m atviru būdu ir 15 m uždaru. 

Ties perėja KARAIMŲ G. Nr. 56 projektuojamos požeminės el. atkarpos ilgis 29 m, 

kabeliai tiesiami tranšėjoje 0,7-1,5 m gylyje, 9 m atviru būdu ir 20 m uždaru. 

Ties perėja KARAIMŲ G. Nr. 53 projektuojamos požeminės el. atkarpos ilgis 28 m, 

kabeliai tiesiami tranšėjoje 0,7-1,5 m gylyje, 17 m atviru būdu ir 11 m uždaru. 

 Ties perėja KARAIMŲ G. Nr. 26A projektuojamos požeminės el. atkarpos ilgis 28 m, 

kabeliai tiesiami tranšėjoje 0,7-1,5 m gylyje, 6 m atviru būdu ir 22 m uždaru. 

 Ties perėja KARAIMŲ G. Nr. 2A projektuojamos požeminės el. atkarpos ilgis 25 m, 

kabeliai tiesiami tranšėjoje 0,7-1,5 m gylyje, 12 m atviru būdu ir 13 m uždaru. 

Ties perėja TRAKŲ G. Nr. 6 projektuojamos požeminės el. atkarpos ilgis 51 m, kabeliai 

tiesiami tranšėjoje 0,7-1,5 m gylyje, 12 m atviru būdu ir 39 m uždaru. 

Ties perėja BIRUTĖS G. Nr. 27 projektuojamos požeminės el. atkarpos ilgis 15 m, 

kabeliai tiesiami tranšėjoje 0,7-1,5 m gylyje, 4 m atviru būdu ir 11 m uždaru. 

Ties perėja BIRUTĖS G. Nr. 42 projektuojamos požeminės el. atkarpos ilgis 52 m, 

kabeliai tiesiami tranšėjoje 0,7-1,5 m gylyje, 11 m atviru būdu ir 41 m uždaru. 

Ties perėja BIRUTĖS G. Nr. 44 projektuojamos požeminės el. atkarpos ilgis 20 m, 

kabeliai tiesiami tranšėjoje 0,7-1,5 m gylyje, 2 m atviru būdu ir 18 m uždaru. Atlikus darbus 

sutvarkoma aplinka, dangos atstatomos. 

Techniniame projekte yra paveldosauginė dalis, kurioje įvardijamos saugomos 

teritorijos ir jų vertingosios savybės, pateikiamas situacijos aprašymas bei Kultūros vertybių 

registro planas, su pažymėta projekto vykdymo vieta. Paveldosauginėje dalyje įvardijami 

projekto sprendiniai ir jų poveikis saugomų teritorijų vertingosioms savybėms. Numatyta 

želdynų apsauga pagal įsakymą Nr. D1-193 „Dėl želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, 

taisyklių patvirtinimo“. Vietose kur nėra techninių galimybių išlaikyti rekomenduojamus 

atstumus darbai vykdomi jau esamos el. apsaugos zonos vietose ir ten numatytas kasimas 

rankiniu būdu, saugant šaknis. 

Numatyti žemės kasimo darbai. Šių darbų metu bus atliekami archeologiniai tyrimai – 

archeologinių tyrimų apimtys nustatomos tyrėjo vadovaujantis Archeologinio paveldo 

tvarkybos reglamento nuostatomis ir tyrimų pobūdžiui pritarus Mokslinei archeologijos 

komisijai. Vykdant žemės kasimo darbus reljefas nekeičiamas, dangos atstatomos 

analogiškomis medžiagomis. 

Sprendiniai neigiamai nepaveiks artimiausios aplinkos vizualinės struktūros bei Trakų 

senojo miesto vietos (u.k. 27125) ir Trakų senamiesčio (u.k. 1714) vertingųjų savybių - vykdant 

grunto judinimo darbus bus atliekami archeologiniai tyrimai. Projektuojamos apšvietimo 

atramos maskuojamos RAL9004 spalva jų išvaizda suderinta su Trakų rajono savivaldybe. 



 

rekomendacijos projektui tobulinti: rekomendacijos projektui tobulinti: 1) pridėti visus 

reikalingus atestatus. 

2) projekto tituliniame lape įrašyti tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto rengėją ir jos 

atestato nr. V. Micura (Veževičienė), KPD NKPA specialisto atestato, išduoto 2019-01-11, Nr. 

0335. 

3) projekto tituliniame lape būtina nurodyti saugomų vietovių, kuriose vykdomi projekto 

sprendiniai, pavadinimus – Trakų senojo miesto vietos (u.k. 27125) ir Trakų senamiesčio (u.k. 

1714) teritorijos. 
 

projekto įvertinimo išvados: Ekspertuojamas techninis projektas atitinka nekilnojamųjų 

kultūros vertybių apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, jo sprendiniai nepažeis 

Trakų senojo miesto vietos (u.k. 27125) ir Trakų senamiesčio (u.k. 1714) vertingųjų savybių 

bei nepakeis bendro aplinkos vaizdo. Siūloma, atlikus minėtas korektūras, projektą derinti 

(projektui pritarti). 
 

Ekspertizę atliko: 

2020-02-18 Nr. 0539       Virgilijus Antanas Spudas 

(kvalifikacijos atestato data ir Nr.) (parašas) (vardas, pavardė) 
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Luminaire list

3

Φtotal

33294 lm

Ptotal

214.2 W

Luminous efficacy

155.4 lm/W

Luminous efficacyΦPpcs. Manufacturer Article No. Article name

71.4 W 11098 lm 155.5 lm/W3 Niteko S.R.L. MORAVIA-

70W-5070-

PCDX

MORAVIA-70W-5070-PCDX
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Product data sheet
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Niteko S.R.L. - MORAVIA-70W-5070-PCDX

Article No. MORAVIA-70W-5070-

PCDX

P 71.4 W

ΦLamp 12998 lm

ΦLuminaire 11098 lm

η 85.38 %

Luminous efficacy 155.5 lm/W

CCT 5000 K

CRI 70

Polar LDC
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Pėsčiųjų perėjos

Luminaire list

5

Φtotal

33294 lm

Ptotal

214.2 W

Luminous efficacy

155.4 lm/W

Luminous efficacyΦPpcs. Manufacturer Article No. Article name

71.4 W 11098 lm 155.5 lm/W3 Niteko S.R.L. MORAVIA-

70W-5070-

PCDX

MORAVIA-70W-5070-PCDX
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Pėsčiųjų perėjos (Light scene 1)

Calculation objects

6



TRAKŲ M. PĖSČIŲJŲ PERĖJŲ KRYPTINIO APŠVIETIMO ĮRENGIMAS

Pėsčiųjų perėjos (Light scene 1)

Calculation objects

7

Calculation surfaces

Properties Ē Emin Emax Uo (g1) g2 Index

Vertikali plokštuma (PP1)

Vertical illuminance

Rotation: 0.0°, Height: 1.000 m

36.2 lx 7.49 lx 88.1 lx 0.21 0.085 CG2

Vertikali plokštuma (PP1)

Vertical illuminance

Rotation: 180.0°, Height: 1.000 m

36.8 lx 7.62 lx 88.8 lx 0.21 0.086 CG2

Vertikali plokštuma (PP2)

Vertical illuminance

Rotation: -90.0°, Height: 1.000 m

47.1 lx 10.7 lx 88.8 lx 0.23 0.12 CG1

Utilisation profile: DIALux presetting (5.1.4 Standard (outdoor transportation area))
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Pėsčiųjų perėjos (Light scene 1)

Vertikali plokštuma (PP1)
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Properties Ē Emin Emax Uo (g1) g2 Index

Vertikali plokštuma (PP1)

Vertical illuminance

Rotation: 0.0°, Height: 1.000 m

36.2 lx 7.49 lx 88.1 lx 0.21 0.085 CG2

Utilisation profile: DIALux presetting (5.1.4 Standard (outdoor transportation area))
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Pėsčiųjų perėjos (Light scene 1)

Vertikali plokštuma (PP1)
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Properties Ē Emin Emax Uo (g1) g2 Index

Vertikali plokštuma (PP1)

Vertical illuminance

Rotation: 180.0°, Height: 1.000 m

36.8 lx 7.62 lx 88.8 lx 0.21 0.086 CG2

Utilisation profile: DIALux presetting (5.1.4 Standard (outdoor transportation area))
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Pėsčiųjų perėjos (Light scene 1)

Vertikali plokštuma (PP2)
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Properties Ē Emin Emax Uo (g1) g2 Index

Vertikali plokštuma (PP2)

Vertical illuminance

Rotation: -90.0°, Height: 1.000 m

47.1 lx 10.7 lx 88.8 lx 0.23 0.12 CG1

Utilisation profile: DIALux presetting (5.1.4 Standard (outdoor transportation area))
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KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS 

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS 

VILNIAUS TERITORINIS SKYRIUS 
 

           

 

         Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinis skyrius 

išnagrinėjo Jūsų prašymą dėl pateikto projekto „Trakų m. pėsčiųjų perėjų kryptinio apšvietimo 

įrengimas prie Karaimų g. 72, Karaimų g. 60, Karaimų g. 56, Karaimų g. 53, Karaimų g. 26A, 

Karaimų g. 2A, Trakų g.6, Vytauto g. 9, Vytauto g. 33a, Vytauto g. 53, Vytauto g. 42, Vytauto g. 54, 

Vytauto g. 62, Vytauto g. 66, Vytauto g. 80, Vytauto g. 86, Birutės g. 27, Birutės g. 42, Birutės g. 

44., Trakai“ (toliau – Projektas), derinimo. 

         Informuojame, kad planuojami darbai patenka į Kultūros vertybių registre registruotų 

nekilnojamojo kultūros paveldo vietovės Trakų senamiesčio (unikalus objekto kodas kultūros 

vertybių registre 17114) ir objekto Trakų senojo miesto vieta (unikalus objekto kodas kultūros 

vertybių registre 27125) teritorijas.  

        Paveldosuginiu požiūriu Projekto sprendiniams neprieštaraujame (derinimo reg. Nr. 78-R). 
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Gerb. Andriui Mauručai 

andrius@elgrid.lt 
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Nr. Sritys Atsakingas asmuo Data Būsena Pastabos Failo pavadinimas

1. Dujos Mindaugas Miniotas 2025-12-15 Pritarta

1. Prieš darbų pradžią gauti ESO sutikimą žemės 
kasimo darbams dujų bei elektros tinklų 
apsaugos zonoje. 2. Prieš darbų vykdymą, dujų 
ir elektros tinklų parodymui išsikviesti ESO 
atstovą. 3. Dujotiekio altitudes tikslinti vietoje 
atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus. 4. 
Žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos 
zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis 
kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo 
pažeidimų. 5. Vykdant darbus, klojant 
komunikacijas išlaikyti minimalius leidžiamus 
vertikalius ir horizontalius atstumus iki 
dujotiekio, apsaugoti juos nuo pažeidimų. 
Neišlaikant atstumų iki dujotiekio, įrengti 
papildomas apsaugos priemones arba jį iškelti.

-

2. Elektra Donatas Venzlauskas 2025-12-05 Pritarta

Prieš darbus išsikviesti AB "Energijos skirstymo 
operatorius" atstovą esamų tinklų nužymėjimui. 
Tinklų vietos ir gylio tikslinimui rankiniu būdu 
atlikti kontrolines atkasas. Užtikrinti esamų 
kabelių normatyvinius įgilinimus ir apsaugojimą 
nuo mechaninių pažeidimų darbų metu. 
Montuojant inžinerinius tinklus ir (ar) inžinerines 
konstrukcijas, nuo esamų kabelių išlaikyti ne 
mažesnius kaip 0,5m atstumus.

-

Registracijos Nr. P170467

Pasirašymo data 2025-12-15 14:08

 



Nr. Sritys Atsakingas asmuo Data Būsena Pastabos Failo pavadinimas

1. Elektra Donatas Venzlauskas 2026-02-04 Pritarta

Prieš darbus išsikviesti AB "Energijos skirstymo 
operatorius" atstovą esamų tinklų nužymėjimui. 
Tinklų vietos ir gylio tikslinimui rankiniu būdu 
atlikti kontrolines atkasas. Užtikrinti esamų 
kabelių normatyvinius įgilinimus ir apsaugojimą 
nuo mechaninių pažeidimų darbų metu. 
Montuojant inžinerinius tinklus ir (ar) inžinerines 
konstrukcijas, nuo esamų kabelių išlaikyti ne 
mažesnius kaip 0,5m atstumus.

-

2. Dujos Tomas Juškėnas 2026-02-02 Pritarta

1. Prieš darbų pradžią gauti ESO sutikimą žemės 
kasimo darbams dujų bei elektros tinklų 
apsaugos zonoje. 2. Prieš darbų vykdymą, dujų 
ir elektros tinklų parodymui išsikviesti ESO 
atstovą. 3. Dujotiekio altitudes tikslinti vietoje 
atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus. 4. 
Žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos 
zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis 
kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo 
pažeidimų. 5. Vykdant darbus, klojant 
komunikacijas išlaikyti minimalius leidžiamus 
vertikalius ir horizontalius atstumus iki 
dujotiekio, apsaugoti juos nuo pažeidimų. 
Neišlaikant atstumų iki dujotiekio, įrengti 
papildomas apsaugos priemones arba jį iškelti.

-

Registracijos Nr. P175538

Pasirašymo data 2026-02-04 15:01

 



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Projektuojamas apšvietimo kabelis
Projektuojamas apsauginis vamzdis
Projektuojama atrama su LED šviestuvu perėjos apšvietimui
Projektuojamas LED šviestuvas su gembe ant esamos atramos
perėjos apšvietimui
Projektuojamas įžeminimo kontūras, R≤10Ω
Demontuojamas įrenginys
Žemės sklypo ribos
Projektuojama prieduobė
Drenažo atstatymas
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Perkelti perėjos ženklus ant
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Perkelti perėjos ženklą
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Projektuojama KL

E2 E2 E2 E2 E2 E2

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

TRAKŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

TRAKŲ M. PĖSČIŲJŲ PERĖJŲ KRYPTINIO APŠVIETIMO ĮRENGIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA

LAPAS LAPŲ

lt

MB Elgrid
Įm. k. 303042484

Tel. +370 647 00322
E. p. info@elgrid.lt

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

PDV39171 J. ŠILINGIENĖ

P8, PRIE VYTAUTO G. 9, TRAKAI, TRAKŲ R. SAV.
APŠVIETIMO TRASOS PLANAS  M1:500

25/1858-TDP-E.B-08

0

1 1

0 2025-08 STATYBAI

OBJEKTO VIETA

PASTABOS:
1. Tiesiant elektros kabelines linijas, įrengiant atramas, būtina išlaikyti visus norminius atstumus nuo želdinių ir požeminių komunikacijų.
2. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonose (vandentiekis, buitinės nuotekos, šilumos tinklai,
praeinamas tunelis (statinys), dujotiekis, ryšių tinklai), prieš darbų pradžią išsikviesti tas komunikacijas ekploatuojančių organizacijų
atstovus.
3. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonose, darbus atlikti rankiniu būdu, pagal galimybę.
4. Esamų inžinerinių tinklų įgilinimus tikslinti vykdant darbus, išsikvietus organizacijų atstovus.
5. Atlikus darbus atstatyti dangas.
6. Kelio juostos ribose kabelis klojamas ne mažesniame kaip 1,2 m gylyje vamzdyje.
7. Važiuojamoje kelio dalyje nepriklausomai nuo dangos konstrukcijos kabelis klojamas uždaru būdu ( betranšėjės technologijos),
nepažeidžiant esamos dangos.



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Projektuojamas apšvietimo kabelis
Projektuojamas apsauginis vamzdis
Projektuojama atrama su LED šviestuvu perėjos apšvietimui
Projektuojamas įžeminimo kontūras, R≤10Ω
Demontuojamas įrenginys
Žemės sklypo ribos
Projektuojama prieduobė
Drenažo atstatymas
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ant proj. apšvietimo atramos

B
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KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

TRAKŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

TRAKŲ M. PĖSČIŲJŲ PERĖJŲ KRYPTINIO APŠVIETIMO ĮRENGIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA

LAPAS LAPŲ

39171 J. ŠILINGIENĖ

lt

MB Elgrid
Įm. k. 303042484

Tel. +370 647 00322
E. p. info@elgrid.lt

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

PDV

P1, PRIE KARAIMŲ G. 72, TRAKAI, TRAKŲ R. SAV.
APŠVIETIMO TRASOS PLANAS  M1:500

25/1858-TDP-E.B-01

0

1 1

0 2025-08 STATYBAI

OBJEKTO VIETA

PASTABOS:
1. Perėjų apšvietimo tinklai klojami valstybinėje žemėje, gatvės raudonųjų linijų ribose, išskyrus tarp taškų A-B - sklype Nr. 4400-0383-1643.
2. Tiesiant elektros kabelines linijas, įrengiant atramas, būtina išlaikyti visus norminius atstumus nuo želdinių ir požeminių komunikacijų.
3. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonose (vandentiekis, buitinės nuotekos, šilumos tinklai, praeinamas
tunelis (statinys), dujotiekis, ryšių tinklai), prieš darbų pradžią išsikviesti tas komunikacijas ekploatuojančių organizacijų atstovus.
4. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonose, darbus atlikti rankiniu būdu, pagal galimybę.
5. Esamų inžinerinių tinklų įgilinimus tikslinti vykdant darbus, išsikvietus organizacijų atstovus.
6. Atlikus darbus atstatyti dangas.
7. Kelio juostos ribose kabelis klojamas ne mažesniame kaip 1,2 m gylyje vamzdyje.
8. Važiuojamoje kelio dalyje nepriklausomai nuo dangos konstrukcijos kabelis klojamas uždaru būdu ( betranšėjės technologijos),
nepažeidžiant esamos dangos.
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Dainora Jurėnaitė / Elgrid

From: Lygaudas Rinkevicius <lygaudas.rinkevicius@gmail.com>
Sent: antradienis 2026 m. gegužė 12 12:37
To: Andrius Mauruča / Elgrid
Cc: Dainora Jurėnaitė / Elgrid; Tadas Matijoška / Elgrid
Subject: Re: Dėl apšvietimo stulpo prie perėjos sklype Karaimų g. 26A, Trakuose

Sveiki, 
  
Neprieštarauju projektuojamojo apšvietimo sprendiniams prie perėjų. 
  
Pagarbiai, 
Lygaudas Rinkevičius  
 
 
 

Sveiki, 

  

Projektuojame apšvietimą prie perėjų. Kolegė keletą kartų Jums siuntė informaciją. 

  

Gal galite atsakyti tiesiog į šį laišką ar turite kokių pastabų ar neprieštaraujate sprendiniams?  

  

Stulpas bus vietoje pėsčiųjų perėjos ženklo, o ženklas ant stulpo persikels. 
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Dainora Jurėnaitė / Elgrid

From: Salos <info@salos.lt>
Sent: ketvirtadienis 2026 m. birželis 4 23:50
To: Dainora Jurėnaitė / Elgrid
Subject: Re: Dėl perėjos apšvietimo Trakuose

Labas vakaras, 
 
Sutinkame su nauju pakoreguotu brėžiniu, bet prašome, kad darbai nebūtų vykdomi sezono metu 
nuo birželio iki rugsėjo, nes tai sukels nepatogumų klientams.  
 
Pagarbiai 
Salos administracija  
 
Išsiųsta iš „„Outlook“, skirta „iOS““ 

Nuo: Dainora Jurėnaitė / Elgrid <dainora@elgrid.lt> 
Išsiųsta: Monday, June 1, 2026 4:26:39 PM 
Iki: info@salos.lt <info@salos.lt> 
Kopija: andrius@elgrid.lt <andrius@elgrid.lt> 
Tema: FW: Dėl perėjos apšvietimo Trakuose  
  
Laba diena, 
Primenu, kad labai laukiame pasirašytų dokumentų ar atsakymo į mūsų laišką, ačiū.  
  
  

Pagarbiai, 
Dainora Jurėnaitė 
Projektų vadovė 
  

 
Elgrid, MB 
Tel. +370 605 16121 
E.p. dainora@elgrid.lt  
www.elgrid.lt 

 
  



2

From: Andrius Mauruča / Elgrid <andrius@elgrid.lt>  
Sent: Tuesday, May 12, 2026 11:41 AM 
To: info@salos.lt 
Cc: Dainora Jurėnaitė / Elgrid <dainora@elgrid.lt>; Tadas Matijoška / Elgrid <tadas@elgrid.lt> 
Subject: Dėl perėjos apšvietimo Trakuose 
Importance: High 
  
Sveiki, 
  
Trakų mieste projektuojame saugų visų pėsčiųjų perėjų apšvietimą. Už projekto įgyvendinimą atsakinga Trakų 
miesto savivaldybė. 
  
Viena iš projektuojamų perėjų yra prie Jūsų sklypo, adresu Trakų g. 6. Dėl šių sprendinių su Jumis jau buvo bandyta 
derintis anksčiau, tačiau atsakymo kol kas negavome. 
  
Numatoma, kad apšvietimo atramos bus montuojamos pėsčiųjų perėjų ženklų vietoje, o esami ženklai bus 
permontuoti. 
  
Atrama į jūsų sklypą nepatenka, bet montuojasi šalia, tai darbai bus vykdomi prieigose. Visos dangos bus sutvarkytos 
ir atstatytos. 
  
Galite atsakyti ir į šį laišką, jei atspausdinti brėžinio nėra galimybės. 
  





SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Projektuojamas apšvietimo kabelis
Projektuojamas apsauginis vamzdis
Projektuojama atrama su LED šviestuvu perėjos apšvietimui
Projektuojamas įžeminimo kontūras, R≤10Ω
Demontuojamas įrenginys
Žemės sklypo ribos
Projektuojama prieduobė
Drenažo atstatymas
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E2

E2

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

TRAKŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

TRAKŲ M. PĖSČIŲJŲ PERĖJŲ KRYPTINIO APŠVIETIMO ĮRENGIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA

LAPAS LAPŲ

lt

MB Elgrid
Įm. k. 303042484

Tel. +370 647 00322
E. p. info@elgrid.lt

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

PDV39171 J. ŠILINGIENĖ

P17, PRIE BIRUTĖS G. 44, TRAKAI, TRAKŲ R. SAV.
APŠVIETIMO TRASOS PLANAS  M1:500

25/1858-TDP-E.B-17

0

1 1

0 2025-08 STATYBAI

OBJEKTO VIETA

PASTABOS:
1. . Perėjų apšvietimo tinklai klojami valstybinėje žemėje, gatvės raudonųjų linijų ribose, išskyrus tarp taškų A-B sklype Nr. 4400-1188-1219.
2. Tiesiant elektros kabelines linijas, įrengiant atramas, būtina išlaikyti visus norminius atstumus nuo želdinių ir požeminių komunikacijų.
3. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonose (vandentiekis, buitinės nuotekos, šilumos tinklai, praeinamas tunelis
(statinys), dujotiekis, ryšių tinklai), prieš darbų pradžią išsikviesti tas komunikacijas ekploatuojančių organizacijų atstovus.
4. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonose, darbus atlikti rankiniu būdu, pagal galimybę.
5. Esamų inžinerinių tinklų įgilinimus tikslinti vykdant darbus, išsikvietus organizacijų atstovus.
6. Atlikus darbus atstatyti dangas.
7. Kelio juostos ribose kabelis klojamas ne mažesniame kaip 1,2 m gylyje vamzdyje.
8. Važiuojamoje kelio dalyje nepriklausomai nuo dangos konstrukcijos kabelis klojamas uždaru būdu ( betranšėjės technologijos), nepažeidžiant
esamos dangos.
9. Vykdant darbus kultūros paveldo ar / ir saugomų parkų teritorijoje, darbus vykdyti laikantis atitinkamų reikalavimų.



TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 33, 21106 Trakai, tel. (8 528) 58 300,

el. p. direktorius@trakai.lt, interneto svetainė www.trakai.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 181626536

MB Elgrid

el.p. dainora@elgrid.lt

 2026-06-       Nr. AP3E

           Į 2026-05-20  Nr. PRAŠYMĄ 

(dvs reg. 2026-06-19 Nr. AP2-776)

DĖL TERITORIJOS, KURIOJE TAIKOMOS SPECIALIOSIOS ŽEMĖS NAUDOJIMO 

SĄLYGOS, NUSTATYMO VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE (KARAIMŲ G. 73, TRAKAI)

Trakų rajono savivaldybės administracija gavo Jūsų prašymą dėl sutikimo nustatyti

apsaugos zoną žemės sklype, unikalus Nr. 4400-0383-1643, Karaimų g. 73, Trakuose (toliau –

Valstybinės žemės sklypas).

Valstybinės žemės sklypo savininkas yra Lietuvos Respublika, kurį Trakų rajono

savivaldybė valdo patikėjimo teise.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo

(toliau – Įstatymas) 7 straipsnio 1 ir 4 dalimis, 10 straipsniu, 12 straipsnio 3 dalimi, 13 straipsnio 4

dalimi bei atsižvelgdama į Trakų rajono savivaldybės administraciją atstovaujančios MB Elgrid

prašymą, pažymiu, jog šiuo sutikimu sutinkama, kad valstybinės žemės sklype, unikalus Nr. 4400-

0383-1643, adresu Karaimų g. 73, Trakuose, pagal pridedamą žemės sklypo planą (Trakų m. pėsčiųjų

perėjų kryptinio apšvietimo įrengimas), būtų nustatyta teritorija, kurioje taikomos Įstatymo III

skyriaus ketvirtame skirsnyje nurodytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: Elektros tinklų

apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) (toliau – Teritorija).

Teritorijos dydis valstybinėje žemėje –  2,2  kv. m.

Nuostoliai dėl šių nustatytų Specialiosios žemės naudojimo sąlygų nebus patiriami.

Specialiosios žemės naudojimo sąlygos taikomos teisės aktų nustatyta tvarka, įregistravus

Teritoriją Nekilnojamojo turto registre.

Šis atsakymas per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos pasirinktinai gali būti skundžiamas

Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos

ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų

administraciniam teismui (Žygimantų g. 2,  01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių

bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

PRIDEDAMA. Planas (25/1858-TDP-E. B-01), 1 lapas.

Administracijos direktorė                                                                                         Dovilė Daudaitė

Agneška Paškonienė, tel. (0 528) 32 207,  el. p. agneska.paskoniene@trakai.lt

Elektroninio dokumento nuorašas

mailto:agneska.paskoniene@trakai.lt


SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Projektuojamas apšvietimo kabelis
Projektuojamas apsauginis vamzdis
Projektuojama atrama su LED šviestuvu perėjos apšvietimui
Projektuojamas įžeminimo kontūras, R≤10Ω
Demontuojamas įrenginys
Žemės sklypo ribos
Projektuojama prieduobė
Drenažo atstatymas
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KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

TRAKŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

TRAKŲ M. PĖSČIŲJŲ PERĖJŲ KRYPTINIO APŠVIETIMO ĮRENGIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA

LAPAS LAPŲ

39171 J. ŠILINGIENĖ

lt

MB Elgrid
Įm. k. 303042484

Tel. +370 647 00322
E. p. info@elgrid.lt

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

PDV

P1, PRIE KARAIMŲ G. 72, TRAKAI, TRAKŲ R. SAV.
APŠVIETIMO TRASOS PLANAS  M1:500

25/1858-TDP-E.B-01

0

1 1

0 2025-08 STATYBAI

OBJEKTO VIETA

PASTABOS:
1. Perėjų apšvietimo tinklai klojami valstybinėje žemėje, gatvės raudonųjų linijų ribose, išskyrus tarp taškų A-B - sklype Nr. 4400-0383-1643.
2. Tiesiant elektros kabelines linijas, įrengiant atramas, būtina išlaikyti visus norminius atstumus nuo želdinių ir požeminių komunikacijų.
3. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonose (vandentiekis, buitinės nuotekos, šilumos tinklai, praeinamas
tunelis (statinys), dujotiekis, ryšių tinklai), prieš darbų pradžią išsikviesti tas komunikacijas ekploatuojančių organizacijų atstovus.
4. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonose, darbus atlikti rankiniu būdu, pagal galimybę.
5. Esamų inžinerinių tinklų įgilinimus tikslinti vykdant darbus, išsikvietus organizacijų atstovus.
6. Atlikus darbus atstatyti dangas.
7. Kelio juostos ribose kabelis klojamas ne mažesniame kaip 1,2 m gylyje vamzdyje.
8. Važiuojamoje kelio dalyje nepriklausomai nuo dangos konstrukcijos kabelis klojamas uždaru būdu ( betranšėjės technologijos),
nepažeidžiant esamos dangos.
9. Vykdant darbus kultūros paveldo ar / ir saugomų parkų teritorijoje, darbus vykdyti laikantis atitinkamų reikalavimų.
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TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 33, 21106 Trakai, tel. (8 528) 58 300,

el. p. direktorius@trakai.lt, interneto svetainė www.trakai.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 181626536

MB Elgrid

el.p. dainora@elgrid.lt

 2026-06-       Nr. AP3E

           Į 2026-05-20  Nr. PRAŠYMĄ 

(dvs reg. 2026-06-19 Nr. AP2-777)

DĖL TERITORIJOS, KURIOJE TAIKOMOS SPECIALIOSIOS ŽEMĖS NAUDOJIMO 

SĄLYGOS, NUSTATYMO VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE (KARAIMŲ G. 56, TRAKAI)

Trakų rajono savivaldybės administracija gavo Jūsų prašymą dėl sutikimo nustatyti

apsaugos zoną žemės sklype, unikalus Nr. 7977-0002-0140, Karaimų g. 56, Trakuose (toliau –

Valstybinės žemės sklypas).

Valstybinės žemės sklypo savininkas yra Lietuvos Respublika, kurį Trakų rajono

savivaldybė valdo patikėjimo teise.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo

(toliau – Įstatymas) 7 straipsnio 1 ir 4 dalimis, 10 straipsniu, 12 straipsnio 3 dalimi, 13 straipsnio 4

dalimi bei atsižvelgdama į Trakų rajono savivaldybės administraciją atstovaujančios MB Elgrid

prašymą, pažymiu, jog šiuo sutikimu sutinkama, kad valstybinės žemės sklype, unikalus Nr. .7977-

0002-0140, adresu Karaimų g. 56, Trakuose, pagal pridedamą žemės sklypo planą (Trakų m. pėsčiųjų

perėjų kryptinio apšvietimo įrengimas), būtų nustatyta teritorija, kurioje taikomos Įstatymo III

skyriaus ketvirtame skirsnyje nurodytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: Elektros tinklų

apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) (toliau – Teritorija).

Teritorijos dydis valstybinėje žemėje –  11  kv. m.

Nuostoliai dėl šių nustatytų Specialiosios žemės naudojimo sąlygų nebus patiriami.

Specialiosios žemės naudojimo sąlygos taikomos teisės aktų nustatyta tvarka, įregistravus

Teritoriją Nekilnojamojo turto registre.

Šis atsakymas per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos pasirinktinai gali būti skundžiamas

Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos

ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų

administraciniam teismui (Žygimantų g. 2,  01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių

bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

PRIDEDAMA. Planas (25/1858-TDP-E. B-03), 1 lapas.

Administracijos direktorė                                                                                         Dovilė Daudaitė

Agneška Paškonienė, tel. (0 528) 32 207,  el. p. agneska.paskoniene@trakai.lt

Elektroninio dokumento nuorašas

mailto:agneska.paskoniene@trakai.lt
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TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 33, 21106 Trakai, tel. (8 528) 58 300,

el. p. direktorius@trakai.lt, interneto svetainė www.trakai.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 181626536

MB Elgrid

el.p. dainora@elgrid.lt

 2026-06-       Nr. AP3E

           Į 2026-05-20  Nr. PRAŠYMĄ 

(dvs reg. 2026-06-19 Nr. AP2-779)

DĖL TERITORIJOS, KURIOJE TAIKOMOS SPECIALIOSIOS ŽEMĖS NAUDOJIMO 

SĄLYGOS, NUSTATYMO VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE (VYTAUTO G., TRAKAI)

Trakų rajono savivaldybės administracija gavo Jūsų prašymą dėl sutikimo nustatyti

apsaugos zoną žemės sklype, unikalus Nr. 7977-0002-0185, Vytauto g. (NTR adresas nenurodyta),

Trakuose (toliau – Valstybinės žemės sklypas).

Valstybinės žemės sklypo savininkas yra Lietuvos Respublika, kurį Trakų rajono

savivaldybė valdo patikėjimo teise.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo

(toliau – Įstatymas) 7 straipsnio 1 ir 4 dalimis, 10 straipsniu, 12 straipsnio 3 dalimi, 13 straipsnio 4

dalimi bei atsižvelgdama į Trakų rajono savivaldybės administraciją atstovaujančios MB Elgrid

prašymą, pažymiu, jog šiuo sutikimu sutinkama, kad valstybinės žemės sklype, unikalus Nr. 7977-

0002-0185, adresu Vytauto g., Trakuose, pagal pridedamą žemės sklypo planą (Trakų m. pėsčiųjų

perėjų kryptinio apšvietimo įrengimas), būtų nustatyta teritorija, kurioje taikomos Įstatymo III

skyriaus ketvirtame skirsnyje nurodytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: Elektros tinklų

apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) (toliau – Teritorija).

Teritorijos dydis valstybinėje žemėje –  15,2  kv. m.

Nuostoliai dėl šių nustatytų Specialiosios žemės naudojimo sąlygų nebus patiriami.

Specialiosios žemės naudojimo sąlygos taikomos teisės aktų nustatyta tvarka, įregistravus

Teritoriją Nekilnojamojo turto registre.

Šis atsakymas per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos pasirinktinai gali būti skundžiamas

Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos

ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų

administraciniam teismui (Žygimantų g. 2,  01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių

bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

PRIDEDAMA. Planas (25/1858-TDP-E. B-14), 1 lapas.

Administracijos direktorė                                                                                         Dovilė Daudaitė

Agneška Paškonienė, tel. (0 528) 32 207,  el. p. agneska.paskoniene@trakai.lt

Elektroninio dokumento nuorašas

mailto:agneska.paskoniene@trakai.lt
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SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

TRAKŲ M. PĖSČIŲJŲ PERĖJŲ KRYPTINIO APŠVIETIMO ĮRENGIMAS
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MB Elgrid
Įm. k. 303042484

Tel. +370 647 00322
E. p. info@elgrid.lt

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

PDV

P5, PRIE KARAIMŲ G. 26A, TRAKAI, TRAKŲ R. SAV.
APŠVIETIMO TRASOS PLANAS  M1:500

25/1858-TDP-E.B-05

0

1 1

0 2025-08 STATYBAI

OBJEKTO VIETA

PASTABOS:
1. Perėjų apšvietimo tinklai klojami valstybinėje žemėje, gatvės raudonųjų linijų ribose, išskyrus tarp taškų A-B, C-D - sklype Nr. 4400-5096-4980.
2. Tiesiant elektros kabelines linijas, įrengiant atramas, būtina išlaikyti visus norminius atstumus nuo želdinių ir požeminių komunikacijų.
3. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonose (vandentiekis, buitinės nuotekos, šilumos tinklai, praeinamas
tunelis (statinys), dujotiekis, ryšių tinklai), prieš darbų pradžią išsikviesti tas komunikacijas ekploatuojančių organizacijų atstovus.
4. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonose, darbus atlikti rankiniu būdu, pagal galimybę.
5. Esamų inžinerinių tinklų įgilinimus tikslinti vykdant darbus, išsikvietus organizacijų atstovus.
6. Atlikus darbus atstatyti dangas.
7. Kelio juostos ribose kabelis klojamas ne mažesniame kaip 1,2 m gylyje vamzdyje.
8. Važiuojamoje kelio dalyje nepriklausomai nuo dangos konstrukcijos kabelis klojamas uždaru būdu ( betranšėjės technologijos), nepažeidžiant
esamos dangos.
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TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 33, 21106 Trakai, tel. (8 528) 58 300,

el. p. direktorius@trakai.lt, interneto svetainė www.trakai.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 181626536

MB Elgrid

el.p. dainora@elgrid.lt

 2026-06-       Nr. AP3E

           Į 2026-05-20  Nr. PRAŠYMĄ 

(dvs reg. 2026-06-19 Nr. AP2-779)

DĖL TERITORIJOS, KURIOJE TAIKOMOS SPECIALIOSIOS ŽEMĖS NAUDOJIMO 

SĄLYGOS, NUSTATYMO VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE (VYTAUTO G., TRAKAI)

Trakų rajono savivaldybės administracija gavo Jūsų prašymą dėl sutikimo nustatyti

apsaugos zoną žemės sklype, unikalus Nr. 7977-0002-0185, Vytauto g. (NTR adresas nenurodyta),

Trakuose (toliau – Valstybinės žemės sklypas).

Valstybinės žemės sklypo savininkas yra Lietuvos Respublika, kurį Trakų rajono

savivaldybė valdo patikėjimo teise.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo

(toliau – Įstatymas) 7 straipsnio 1 ir 4 dalimis, 10 straipsniu, 12 straipsnio 3 dalimi, 13 straipsnio 4

dalimi bei atsižvelgdama į Trakų rajono savivaldybės administraciją atstovaujančios MB Elgrid

prašymą, pažymiu, jog šiuo sutikimu sutinkama, kad valstybinės žemės sklype, unikalus Nr. 7977-

0002-0185, adresu Vytauto g., Trakuose, pagal pridedamą žemės sklypo planą (Trakų m. pėsčiųjų

perėjų kryptinio apšvietimo įrengimas), būtų nustatyta teritorija, kurioje taikomos Įstatymo III

skyriaus ketvirtame skirsnyje nurodytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: Elektros tinklų

apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) (toliau – Teritorija).

Teritorijos dydis valstybinėje žemėje –  15,2  kv. m.

Nuostoliai dėl šių nustatytų Specialiosios žemės naudojimo sąlygų nebus patiriami.

Specialiosios žemės naudojimo sąlygos taikomos teisės aktų nustatyta tvarka, įregistravus

Teritoriją Nekilnojamojo turto registre.

Šis atsakymas per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos pasirinktinai gali būti skundžiamas

Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos

ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų

administraciniam teismui (Žygimantų g. 2,  01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių

bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

PRIDEDAMA. Planas (25/1858-TDP-E. B-14), 1 lapas.

Administracijos direktorė                                                                                         Dovilė Daudaitė

Agneška Paškonienė, tel. (0 528) 32 207,  el. p. agneska.paskoniene@trakai.lt

Elektroninio dokumento nuorašas

mailto:agneska.paskoniene@trakai.lt
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Projektuojamas įžeminimo kontūras, R≤10Ω
Demontuojamas įrenginys
Žemės sklypo ribos
Projektuojama prieduobė
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KVAL.
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DOK. NR.

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

TRAKŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

TRAKŲ M. PĖSČIŲJŲ PERĖJŲ KRYPTINIO APŠVIETIMO ĮRENGIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA

LAPAS LAPŲ

lt

MB Elgrid
Įm. k. 303042484

Tel. +370 647 00322
E. p. info@elgrid.lt

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

PDV39171 J. ŠILINGIENĖ

P14, PRIE VYTAUTO G. 66, TRAKAI, TRAKŲ R. SAV.
APŠVIETIMO TRASOS PLANAS  M1:500

25/1858-TDP-E.B-14

0

1 1

0 2025-08 STATYBAI

OBJEKTO VIETA

PASTABOS:
1. . Perėjų apšvietimo tinklai klojami valstybinėje žemėje, gatvės raudonųjų linijų ribose, išskyrus tarp taškų A-B ir C-D - sklype Nr.7977-0002-0185.
2. Tiesiant elektros kabelines linijas, įrengiant atramas, būtina išlaikyti visus norminius atstumus nuo želdinių ir požeminių komunikacijų.
3. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonose (vandentiekis, buitinės nuotekos, šilumos tinklai, praeinamas tunelis
(statinys), dujotiekis, ryšių tinklai), prieš darbų pradžią išsikviesti tas komunikacijas ekploatuojančių organizacijų atstovus.
4. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonose, darbus atlikti rankiniu būdu, pagal galimybę.
5. Esamų inžinerinių tinklų įgilinimus tikslinti vykdant darbus, išsikvietus organizacijų atstovus.
6. Atlikus darbus atstatyti dangas.
7. Kelio juostos ribose kabelis klojamas ne mažesniame kaip 1,2 m gylyje vamzdyje.
8. Važiuojamoje kelio dalyje nepriklausomai nuo dangos konstrukcijos kabelis klojamas uždaru būdu ( betranšėjės technologijos), nepažeidžiant
esamos dangos.
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NAUDOJIMO SĄLYGOS, NUSTATYMO VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE
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TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 33, 21106 Trakai, tel. (8 528) 58 300,

el. p. direktorius@trakai.lt, interneto svetainė www.trakai.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 181626536

MB Elgrid

el.p. dainora@elgrid.lt

 2026-06-       Nr. AP3E

           Į 2026-05-20  Nr. PRAŠYMĄ 

(dvs reg. 2026-06-19 Nr. AP2-780)

DĖL TERITORIJOS, KURIOJE TAIKOMOS SPECIALIOSIOS ŽEMĖS NAUDOJIMO 

SĄLYGOS, NUSTATYMO VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE (BIRUTĖS G. 44, TRAKAI)

Trakų rajono savivaldybės administracija gavo Jūsų prašymą dėl sutikimo nustatyti

apsaugos zoną žemės sklype, unikalus Nr. 4400-1188-1219, Birutės g. 44, Trakuose (toliau –

Valstybinės žemės sklypas).

Valstybinės žemės sklypo savininkas yra Lietuvos Respublika, kurį Trakų rajono

savivaldybė valdo patikėjimo teise.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo

(toliau – Įstatymas) 7 straipsnio 1 ir 4 dalimis, 10 straipsniu, 12 straipsnio 3 dalimi, 13 straipsnio 4

dalimi bei atsižvelgdama į Trakų rajono savivaldybės administraciją atstovaujančios MB Elgrid

prašymą, pažymiu, jog šiuo sutikimu sutinkama, kad valstybinės žemės sklype, unikalus Nr. 4400-

1188-1219, adresu Birutės g. 44, Trakuose, pagal pridedamą žemės sklypo planą (Trakų m. pėsčiųjų

perėjų kryptinio apšvietimo įrengimas), būtų nustatyta teritorija, kurioje taikomos Įstatymo III

skyriaus ketvirtame skirsnyje nurodytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: Elektros tinklų

apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) (toliau – Teritorija).

Teritorijos dydis valstybinėje žemėje –  13,8  kv. m.

Nuostoliai dėl šių nustatytų Specialiosios žemės naudojimo sąlygų nebus patiriami.

Specialiosios žemės naudojimo sąlygos taikomos teisės aktų nustatyta tvarka, įregistravus

Teritoriją Nekilnojamojo turto registre.

Šis atsakymas per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos pasirinktinai gali būti skundžiamas

Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos

ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų

administraciniam teismui (Žygimantų g. 2,  01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių

bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

PRIDEDAMA. Planas, 1 lapas.

Administracijos direktorė                                                                                         Dovilė Daudaitė

Agneška Paškonienė, tel. (0 528) 32 207,  el. p. agneska.paskoniene@trakai.lt

Elektroninio dokumento nuorašas

mailto:agneska.paskoniene@trakai.lt


Jurgita Šilingienė 
(vardas, pavardė) 

 
_____Projekto dalies vadovė_____ 

(pareigos) 
 

 

Trakų rajono savivaldybės administracijai 

 
 

PRAŠYMAS 

2026-05-20 
Kaunas 

 
 

Prašau pritarti pagal projektą „Trakų m. pėsčiųjų perėjų kryptinio apšvietimo įrengimas“  
projektuojamos apšvietimo tinklų apsaugos zonos nustatymui sklype adresu Trakai, Birutės g. 44         
skl. unik. Nr. 4400-1188-1219, apsaugos zonos plotas – 13,8 m2.   

 
 
Pridedama: brėžinys Nr. 25/1858-TDP-E. B-17; 1 lapas. 
 
Kontaktai: dainora@elgrid.lt; +37060516121 
 
 
 

                    J. Šilingienė                         
(Parašas, V. Pavardė)   

 

2026-06-19 AP2-780

Trakų rajono savivaldybės administracija

GAUTA
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KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

TRAKŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

TRAKŲ M. PĖSČIŲJŲ PERĖJŲ KRYPTINIO APŠVIETIMO ĮRENGIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA

LAPAS LAPŲ

lt

MB Elgrid
Įm. k. 303042484

Tel. +370 647 00322
E. p. info@elgrid.lt

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

PDV39171 J. ŠILINGIENĖ

P17, PRIE BIRUTĖS G. 44, TRAKAI, TRAKŲ R. SAV.
APŠVIETIMO TRASOS PLANAS  M1:500

25/1858-TDP-E.B-17

0

1 1

0 2025-08 STATYBAI

OBJEKTO VIETA

PASTABOS:
1. . Perėjų apšvietimo tinklai klojami valstybinėje žemėje, gatvės raudonųjų linijų ribose, išskyrus tarp taškų A-B sklype Nr. 4400-1188-1219.
2. Tiesiant elektros kabelines linijas, įrengiant atramas, būtina išlaikyti visus norminius atstumus nuo želdinių ir požeminių komunikacijų.
3. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonose (vandentiekis, buitinės nuotekos, šilumos tinklai, praeinamas tunelis
(statinys), dujotiekis, ryšių tinklai), prieš darbų pradžią išsikviesti tas komunikacijas ekploatuojančių organizacijų atstovus.
4. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonose, darbus atlikti rankiniu būdu, pagal galimybę.
5. Esamų inžinerinių tinklų įgilinimus tikslinti vykdant darbus, išsikvietus organizacijų atstovus.
6. Atlikus darbus atstatyti dangas.
7. Kelio juostos ribose kabelis klojamas ne mažesniame kaip 1,2 m gylyje vamzdyje.
8. Važiuojamoje kelio dalyje nepriklausomai nuo dangos konstrukcijos kabelis klojamas uždaru būdu ( betranšėjės technologijos), nepažeidžiant
esamos dangos.
9. Vykdant darbus kultūros paveldo ar / ir saugomų parkų teritorijoje, darbus vykdyti laikantis atitinkamų reikalavimų.
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TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 33, 21106 Trakai, tel. (8 528) 58 300,

el. p. direktorius@trakai.lt, interneto svetainė www.trakai.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 181626536

MB Elgrid

el.p. dainora@elgrid.lt

 2026-06-       Nr. AP3E

           Į 2026-05-20  Nr. PRAŠYMĄ 

(dvs reg. 2026-06-19 Nr. AP2-781)

DĖL TERITORIJOS, KURIOJE TAIKOMOS SPECIALIOSIOS ŽEMĖS NAUDOJIMO 

SĄLYGOS, NUSTATYMO VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE (MINDAUGO G. 17, TRAKAI)

Trakų rajono savivaldybės administracija gavo Jūsų prašymą dėl sutikimo nustatyti

apsaugos zoną žemės sklype, unikalus Nr. 4400-1217-8662, Mindaugo g. 17, Trakuose (toliau –

Žemės sklypas).

Valstybinės Žemės sklypo savininkas yra Lietuvos Respublika, kurį Trakų rajono

savivaldybė valdo patikėjimo teise.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo

(toliau – Įstatymas) 7 straipsnio 1 ir 4 dalimis, 10 straipsniu, 12 straipsnio 3 dalimi, 13 straipsnio 4

dalimi bei atsižvelgdama į Trakų rajono savivaldybės administraciją atstovaujančios MB Elgrid

prašymą, pažymiu, kad šiuo sutikimu sutinkama, kad valstybinės žemės sklype, unikalus Nr. 4400-

217-8662, adresu Mindaugo g. 17, Trakuose, pagal pridedamą žemės sklypo planą (Trakų m. pėsčiųjų

perėjų kryptinio apšvietimo įrengimas), būtų nustatyta teritorija, kurioje taikomos Įstatymo III

skyriaus ketvirtame skirsnyje nurodytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: Elektros tinklų

apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) (toliau – Teritorija).

Teritorijos dydis valstybinėje žemėje – 7 kv. m.

Nuostoliai dėl šių nustatytų Specialiosios žemės naudojimo sąlygų nebus patiriami.

Specialiosios žemės naudojimo sąlygos taikomos teisės aktų nustatyta tvarka, įregistravus

Teritoriją Nekilnojamojo turto registre.

Šis atsakymas per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos pasirinktinai gali būti skundžiamas

Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos

ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų

administraciniam teismui (Žygimantų g. 2,  01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių

bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

PRIDEDAMA. Planas, 1 lapas.

Administracijos direktorė                                                                                         Dovilė Daudaitė

Agneška Paškonienė, tel. (0 528) 32 207,  el. p. agneska.paskoniene@trakai.lt

Elektroninio dokumento nuorašas
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