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	Pozicija, Eil. Nr.
	Pavadinimas, techninės charakteristikos
	Mato
vnt.
	Kiekis
	Vieneto kaina be PVM, €
	Bendra suma be PVM, €
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	3
	4
	5
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	II STATYBOS DARBŲ ETAPAS

	1.1 [bookmark: _Toc418588485][bookmark: _Toc418588667][bookmark: _Toc418588486][bookmark: _Toc418588668]
	SKLYPO PLANO DALIS

	
	Žemės darbai teritorijoje prie krantinės

	1.1.1.1 
	Esamo grunto naujai įrengiamų dangų teritorijoje, planiravimas lyginimas ir tankinimas iki EV2≥45MPa.
	m2
	1163,4
	
	

	1.1.1.2 
	Teritorijos žaliųjų plotų įrengimas
	m2
	540
	
	

	1.1.1.3 
	Esamų žaliųjų plotų atstatymas po požeminių komunikacijų įrengimo darbų
	m2
	248,0
	
	

	1.1.1.4 
	Skaldažolės įrengimas kai dirvožemio kiekis joje yra 15%, kai visas sluoksnio storis hvid.=25cm
	m2
	426,0
	
	

	1.1.1.5 
	Sunkiasvorio transporto reisų skaičius augalinio grunto transportavimui, (transportuojant po 20 m3 vienu reisu).
	vnt.
	11
	
	

	
	Bendra suma pagal žiniaraštį
	
	
	
	

	
	Dangų įrengimo darbai teritorijoje prie krantinės Nr.159

	1.1.1.6 
	Šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas ir sutankinimas iki EV2≥120MPa, dangoms įrengti, kai sluoksnio storis hvid. = 45 cm
	m2
	716,0
	
	

	1.1.1.7 
	Skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas ir sutankinimas iki EV2≥150MPa dangoms įrengti, kai sluoksnio storis hvid. = 30 cm
	m2
	716,0
	
	

	1.1.1.8 
	Gatvės bortų iš surenkamų g/b gaminių (gatvės bortas, radiusinis bortas, sužemintas bortas) įrengimas ant betoninio pagrindo, įskaitant bituminės siūlių sandarinimo juostos įrengimą tarp asfalto dangos ir borto.
	m‘
	72,00
	
	

	1.1.1.9 
	Asfalto pagrindo sluoksnio įrengimas, kai sluoksnio storis hvid.=10cm
	m2
	682,0
	
	

	1.1.1.10 
	Asfalto viršutinio sluoksnio įrengimas, kai sluoksnio storis hvid.=4cm
	m2
	682,0
	
	

	1.1.1.11 
	Tvoros iš surenkamų plieninių cinkuotų tinklo segmentų su profiliuoto vamzdžio stulpais įsigijimas ir įrengimas įskaitant transportavimą. Tvoros aukštis h=2,10m
	m‘
	125,00
	
	

	1.1.1.12 
	Stumdomų gembinių vartų su mechanizmu, laikančiosiomis kolonomis, pamatu vartams įrengti, bei spyna, įsigijimas ir transportavimas
	m‘
	10,90
	
	

	1.1.1.13 
	Esamos asfaltbetonio dangos demontavimas ir atstatymas suformuojant suvedimą tarp naujai įrengiamos dangos ir esamos dangos
	m2
	46,00
	
	

	1.1.1.14 
	Dangos iš betoninių trinkelių demontavimas ir atstatymas ant esamo g/b pirso (įskaitant atsijų pasluoksnį, skaldos ir smėlio/žvyro pasluoksnius)
	m2
	114,00
	
	

	1.1.1.15 
	Asfaltbetonio dangų demontavimas ir atstatymas naujų komunikacijų įrengimo vietoje, kai asfaltbetonio vidutinis sluoksnis, hvid. =8cm . Įskaitant betoninių gatvės bortų demontavimą, tranšėjos kasimą ir užpylimą bei grunto tankinimą, (gruntą sandėliuojant vietoje).
	m2
	29,60
	
	

	1.1.1.16 
	Gatvės bortų iš surenkamų g/b gaminių atstatymas ant betoninio pagrindo, įskaitant bituminės siūlių sandarinimo juostos įrengimą tarp asfalto dangos ir borto.
	m‘
	11,5
	
	

	1.1.1.17 
	Sunkiasvorio transporto reisų skaičius įvairaus grunto ir asfalto transportavimui, (transportuojant po 12 m3 vienu reisu).
	vnt.
	61
	
	

	1.1.1.18 
	Sunkiasvorio transporto reisų skaičius trinkelių transportavimui, (transportuojant po 21 t vienu reisu).
	vnt.
	1
	
	

	
	Bendra suma pagal žiniaraštį
	
	
	
	

	
	Bendra suma pagal žiniaraštį
	
	
	
	

	1.2 
	KONSTRUKCIJŲ DALIS (Krantinės Nr.157; 158; 160; 162)

	
	Esamos krantinės konstrukcijų demontavimo darbai

	1.2.1.1 
	Esamos krantinės gelžbetoninės sienutės dalinis demontavimas ir išvežimas utilizuoti (darbai vykdomi nuo sausumos)
	m3
	10
	
	

	
	Žemės darbai teritorijoje prie krantinės Nr.159

	1.2.1.2 
	Augalinio grunto iškasimas nuo alt. +2,55 m iki alt. +2,35 m (hvid.=0,2 m) ir išvežimas utilizuoti (darbai vykdomi nuo sausumos) 
	m2
	682
	
	

	1.2.1.3 
	Žvyringo smėlio iškasimas nuo alt. +2,35 m iki alt. +1,61 m (hvid.=0,74 m) ir sandėliavimas (darbai vykdomi nuo sausumos) 
	m2
	682
	
	

	1.2.1.4 
	Žvyringo smėlio užpylimas, (pirso šaknyje) teritorijoje tarp naujai įrengtos spraustasienės ir krantinės Nr.159 esamų g/b konstrukcijų, kai sluoksnio storis hvid.=160cm, ir grunto tankinimas sluoksniais hvid.=30cm, iki Ev2=45MPa
	m2
	87
	
	

	1.2.1.5 
	Šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas ir sutankinimas iki EV2≥80MPa, dangoms įrengti, kai sluoksnio storis hvid. = 45 cm
	m2
	166
	
	

	1.2.1.6 
	Skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas ir sutankinimas iki EV2≥120MPa dangoms įrengti, kai sluoksnio storis hvid.= 30 cm
	m2
	166
	
	

	1.2.1.7 
	Esamo šlaito tvirtinimo (iš 0,3÷1,1 m diametro akmenų metinio, kai metinio storis ~2,5Dmax) demontavimas akmenis iškeliant iš po vandens, įskaitant po įrengtos spraustasienės dalinį esamo šlaito atstatymą/papildymą ir likusių demontuotų perteklinių akmenų išvežimą, utilizavimą 
	m2
	180
	
	

	
	Bendra suma pagal žiniaraštį
	
	
	
	

	
	Krantinių Nr.157; 158; 160; 162 statybos darbai

	1.2.1.8 
	Naujo įlaido sujungimas su esamu įlaidu (ties krantine Nr.159)
	kompl.
	1
	
	

	1.2.1.9 
	Papildomų priemonių, plieninių spraustinių polių/įlaidų įrengimo vietoje naudojimas/taikymas.
(Pastaba. Ilgis nurodytas vertinant plieninių įlaidų išdėstymą planinėje padėtyje (įlaidų įrengimo ašyje), susumavus visų įrengimo ruožų ilgius. Žiūrėti polių planą K2206-XX-TP-SK-1.B-02.)
	m‘ 
	274,4
	
	

	1.2.1.10 
	Plieninio įlaido iš plieno S430 GP Wy≥2600 cm3/m' įrengimas iki alt. -7,40m ÷ -12,90m (LAS07),  darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių.
(Pastaba. Ilgis nurodytas vertinant plieninių įlaidų išdėstymą planinėje padėtyje (įlaidų įrengimo ašyje), susumavus visų įrengimo ruožų ilgius. Žiūrėti polių planą K2206-XX-TP-SK-1.B-02.)
	m‘
	274,4
	
	

	1.2.1.11 
	Plieninio įlaido nupjovimas ties įrengiamomis laiptų nišoms
	m‘ krantinės
	40,5
	
	

	1.2.1.12 
	Naujo įlaido sujungimas su esama "L" formos gelžbetonine atramine sienute (įskaitant įlaido ir lakšto užbetonavimą ir siūlės sandarinimą plėtriosiomis juostomis)
	kompl.
	1
	
	

	1.2.1.13 
	Templių Lvid.=10,00m, Fy(Ft,Rd)≥440 kN su tvirtinimo detalėmis įrengimas (įskaitant angų išpjovimus spraustasienėje ir laikiną templių atrėmimą). Darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių.
	kompl.
	7
	
	

	1.2.1.14 
	Templių Lvid.=7,70m, Fy(Ft,Rd)≥440 kN su tvirtinimo detalėmis įrengimas (įskaitant angų išpjovimus spraustasienėje ir laikiną templių atrėmimą). Darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių.
	kompl.
	32
	
	

	1.2.1.15 
	Templių Lvid.=7,32m, Fy(Ft,Rd)≥440 kN su tvirtinimo detalėmis įrengimas (įskaitant angų išpjovimus spraustasienėje ir laikiną templių atrėmimą). Darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių.
	kompl.
	2
	
	

	1.2.1.16 
	Templių Lvid.=6,45m, Fy(Ft,Rd)≥440 kN su tvirtinimo detalėmis įrengimas (įskaitant angų išpjovimus spraustasienėje ir laikiną templių atrėmimą). Darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių.
	kompl.
	5
	
	

	1.2.1.17 
	Templių Lvid.=5,80m, Fy(Ft,Rd)≥440 kN su tvirtinimo detalėmis įrengimas (įskaitant angų išpjovimus spraustasienėje ir laikiną templių atrėmimą). Darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių.
	kompl.
	25
	
	

	1.2.1.18 
	Templių Lvid.=6,44m, Fy(Ft,Rd)≥440 kN su tvirtinimo detalėmis įrengimas (įskaitant angų išpjovimus spraustasienėje ir laikiną templių atrėmimą). Darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių.
	kompl.
	14
	
	

	1.2.1.19 
	Liktinių klojinių (kronšteinų) iš lovinių profilių ir plieninių lakštų gamyba ir įrengimas ant plieninės spraustasienės, įskaitant jų privirinimą prie fasadinės spraustasienės
	m‘ krantinės
	274,4
	
	

	1.2.1.20 
	Surenkamų gelžbetoninių apdailos plokščių (aukštis Hvid.=4,14m (h=0,12 m) iš betono C35/45 su armatūra gamyba, transportavimas ir įrengimas nuo plaukiojančių priemonių 
	m‘ krantinės
	181,4
	
	

	1.2.1.21 
	Gelžbetoninio rostverko/antstato iš betono C35/45 su armatūra, plieninėmis įdėtinėmis detalėmis, polipropileno plaušu ir išlyginamuoju betono sluoksniu įrengimas (įskaitant klojinių įrengimą ir demontavimą)
	m‘ krantinės
	274,4
	
	

	1.2.1.22 
	Gelžbetoninių nišų (laiptų aikštelėms) ir g/b paaukštinimų iš betono C35/45 su armatūra, plieninėmis įdėtinėmis detalėmis, polipropileno plaušu ir išlyginamuoju betono sluoksniu įrengimas (įskaitant klojinių įrengimą ir demontavimą)
	m3
	165,50
	
	

	1.2.1.23 
	Įdėklų iš PVC D=110mm SN8 klasės vamzdžių g/b antstate įrengimas, vandentiekio vamzdžiams pakloti (įskaitant jungiamąsias dalis ir alkūnes)
	m‘ 
	84,7
	
	

	1.2.1.24 
	Deformacinių siūlių gelžbetoniniame antstate įrengimas ir hermetizavimas
	kompl.
	2
	
	

	1.2.1.25 
	Švartavimo stulpelių pamatų iki altitudės +2,70 m iš betono C35/45 su plieninėmis įdėtinėmis detalėmis įrengimas ir įdėtinių detalių dažymas
	kompl.
	37
	
	

	1.2.1.26 
	Latako įrengimas rostverke iš surenkamo tipo latakų, latakus įbetonuojant ir įrengiant apžiūros šulinėlius ties deformacinėmis siūlėmis
	m‘ 
	76
	
	

	1.2.1.27 
	Paviršinio vandens surinkimo latakų mazgo ties deformacinėmis siūlėmis įrengimas iš PVC vamzdžių ir kompensatoriaus įskaitant plienines įdėtines detales g/b rostverke
	vnt.
	2
	
	

	1.2.1.28 
	Gelžbetoninių šulinių h=890mm, D=850mm, su dangčiu ir įlipimo liuku įsigijimas ir įrengimas at išlyginamojo betono sluoksnio, kai sluoksnio hvid.=7cm
	kompl.
	2
	
	

	1.2.1.29 
	Gelžbetoninių monolitinių dangų įrengimas ant g/b pirso, su armatūra ir polipropileno plaušu, kai dangos storis hvid.=15cm
	m2
	635
	
	

	1.2.1.30 
	Gelžbetoninių monolitinių dangų įrengimas ant sutankinto grunto pasluoksnių, (su armatūra ir polipropileno plaušu), kai dangos storis hvid.=20cm
	m2
	166
	
	

	1.2.1.31 
	Sandarių liukų (D400 klasė) iš standartinių elementų įsigijimas ir  įrengimas ant elektros šulinių ir paviršinio vandens surinkimo mazgų ties antstato deformacinėmis siūlėmis (įskaitant sandarinimo medžiagą ir liuko užpylimą betonu, su armatūra)
	kompl.
	14
	
	

	1.2.1.32 
	Sandarių liukų (D400 klasė) iš standartinių elementų įsigijimas ir  įrengimas ant vandentiekio trasos kamerų (įskaitant sandarinimo medžiagą ir liuko užpylimą betonu, su armatūra)
	kompl.
	3
	
	

	1.2.1.33 
	Deformacinių ir temperatūrinių siūlių įrengimas g/b dangose
	m‘ 
	121,6
	
	

	1.2.1.34 
	Plieninių kopėčių L=3,55 m iš lovinių profilių ir lakštinio plieno su įdėtinėmis detalėmis gamyba, dažymas, transportavimas ir įrengimas gelžbetoniniame rostverke
	vnt.
	5
	
	

	1.2.1.35 
	Laiptų konstrukcijų įrengimas (įskaitant laiptasijas, surenkamo tipo cinkuotas pakopas, laiptų aikšteles bei įdėtines detales laiptų aikštelėms įrengti)
	kompl.
	5
	
	

	1.2.1.36 
	Turėklų iš plieno profilių ant laiptų konstrukcijų įrengimas, kai turėklo h=1,10m
	kompl.
	5
	
	

	1.2.1.37 
	Apsauginių atitvarų, h=1,10m prie laiptų aikštelių įrengimas ant g/b borto
	kompl.
	7
	
	

	1.2.1.38 
	Spraustasienės sandarinimas betono maišais įskaitant geotekstilę, prie esamos krantinės (L-formos atraminė sienutė)
	kompl.
	1
	
	

	1.2.1.39 
	Žvyringo smėlio užpylimas, (naujo pirso įrengimo vietoje) teritorijoje tarp naujai įrengtos spraustasienės nuo alt. - 4,87m ÷ +1,33m, kai sluoksnio storis hvid.=6,20m, ir grunto tankinimas vibrotankintuvais, iki Dpr. ≥ 100%
	m2
	492
	
	

	
	Bendra suma pagal žiniaraštį
	
	
	
	

	
	Krantinių Nr.157; 158; 160; 162 švartavimosi įrangos įrengimo darbai

	1.2.1.40 
	Arkinio tipo atmušų kurių EA≥23 kNm ir R ≤ 185 kN įsigijimas (įskaitant transportavimą)
	kompl.
	67
	
	

	1.2.1.41 
	Arkinio tipo atmušų  montavimas atmušas paduodant nuo sausumos, montavimo darbus vykdant nuo plaukiojančių pontonų.
	kompl.
	67
	
	

	1.2.1.42 
	Atmušų kurių EA≥450 kNm ir R ≤ 890 kN su skydu įsigijimas
	kompl.
	13
	
	

	1.2.1.43 
	Atmušų su skydais montavimas atmušas paduodant nuo sausumos, montavimo darbus vykdant nuo plaukiojančių pontonų
	kompl.
	13
	
	

	1.2.1.44 
	33 tonų  laikomosios galios švartavimosi stulpelių su inkariniais varžtais įsigijimas, įrengimas gelžbetoniniame rostverke ir stulpelių nudažymas
	vnt.
	37
	
	

	1.2.1.45 
	10 tonų laikomosios galios švartavimosi stulpelių įsigijimas ir sumontavimas gelžbetoninio antstato fasade (įskaitant transportavimą)
	vnt.
	12
	
	

	1.2.1.46 
	Navigacinio ženklo (švyturio) konstrukcijų iš plieno elementų įrengimas ant g/b pamato
	kompl.
	1
	
	

	1.2.1.47 
	Švyturio bokštelio pamatų plokštės (galvenos) 1,6x1,6x0,9m iš betono C35/45 su armatūra ir polipropileno plaušu įrengimas ant išlyginamojo betono sluoksnio, kai sluoksnio storis hvid.=7cm (įskaitant klojinių įrengimą ir demontavimą)
	vnt.
	1
	
	

	
	Bendra suma pagal žiniaraštį
	
	
	
	

	
	Bendra suma pagal žiniaraštį
	
	
	
	

	1.3 
	KONSTRUKCIJŲ DALIS  (Krantinė Nr.161)

	
	Krantinės Nr.161 statybos darbai

	1.3.1.1 
	Papildomų priemonių, plieninių spraustinių polių/įlaidų įrengimo vietoje naudojimas/taikymas.  
(Pastaba. Ilgis nurodytas vertinant plieninių įlaidų išdėstymą planinėje padėtyje (įlaidų įrengimo ašyje), susumavus visų įrengimo ruožų ilgius. Žiūrėti polių planą K2206-XX-TP-SK-1.B-02.)
	m‘ 
	99,4
	
	

	1.3.1.2 
	Plieninio įlaido iš plieno S430 GP Wy≥2600 cm3/m' įrengimas iki alt. -7,40m ÷ -12,90m (LAS07),  darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių.
(Pastaba. Ilgis nurodytas vertinant plieninių įlaidų išdėstymą planinėje padėtyje (įlaidų įrengimo ašyje), susumavus visų įrengimo ruožų ilgius. Žiūrėti polių planą K2206-XX-TP-SK-1.B-02.)
	m‘ 
	99,4
	
	

	1.3.1.3 
	Plieninio įlaido nupjovimas ties įrengiamomis laiptų nišomis
	m‘ krantinės
	24,3
	
	

	1.3.1.4 
	Templių Lvid.=7,14m, Fy(Ft,Rd)≥440 kN su tvirtinimo detalėmis įrengimas (įskaitant angų išpjovimus spraustasienėje ir laikiną templių atrėmimą). Darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių.
	kompl.
	2
	
	

	1.3.1.5 
	Templių Lvid.=6,40m, Fy(Ft,Rd)≥440 kN su tvirtinimo detalėmis įrengimas (įskaitant angų išpjovimus spraustasienėje ir laikiną templių atrėmimą). Darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių.
	kompl.
	2
	
	

	1.3.1.6 
	Templių Lvid.=5,80m, Fy(Ft,Rd)≥440 kN su tvirtinimo detalėmis įrengimas (įskaitant angų išpjovimus spraustasienėje ir laikiną templių atrėmimą). Darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių.
	kompl.
	45
	
	

	1.3.1.7 
	Templių Lvid.=4,20m, Fy(Ft,Rd)≥440 kN su tvirtinimo detalėmis įrengimas (įskaitant angų išpjovimus spraustasienėje ir laikiną templių atrėmimą). Darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių.
	kompl.
	2
	
	

	1.3.1.8 
	Liktinių klojinių (kronšteinų) iš lovinių profilių ir plieninių lakštų gamyba ir įrengimas ant plieninės spraustasienės, įskaitant jų privirinimą prie fasadinės spraustasienės
	m‘ krantinės
	99,4
	
	

	1.3.1.9 
	Surenkamų gelžbetoninių apdailos plokščių (aukštis Hvid.=4,14m (h=0,12 m) iš betono C35/45 su armatūra gamyba, transportavimas ir įrengimas nuo plaukiojančių priemonių 
	m‘ krantinės
	70,2
	
	

	1.3.1.10 
	Gelžbetoninio rostverko/antstato iš betono C35/45 su armatūra, plieninėmis įdėtinėmis detalėmis, polipropileno plaušu ir išlyginamuoju betono sluoksniu įrengimas (įskaitant klojinių įrengimą ir demontavimą)
	m‘ krantinės
	99,4
	
	

	1.3.1.11 
	Gelžbetoninių nišų (laiptų aikštelėms) ir g/b paaukštinimų iš betono C35/45 su armatūra, plieninėmis įdėtinėmis detalėmis, polipropileno plaušu ir išlyginamuoju betono sluoksniu įrengimas (įskaitant klojinių įrengimą ir demontavimą)
	m3
	69,5
	
	

	1.3.1.12 
	Įdėklų iš PVC D=110mm SN8 klasės vamzdžių g/b antstate įrengimas, vandentiekio vamzdžiams pakloti (įskaitant jungiamąsias dalis ir alkūnes)
	m‘
	69,00
	
	

	1.3.1.13 
	Deformacinių siūlių gelžbetoniniame antstate įrengimas ir hermetizavimas
	kompl.
	2
	
	

	1.3.1.14 
	Švartavimo stulpelių pamatų iki altitudės +2,70 m iš betono C35/45 su plieninėmis įdėtinėmis detalėmis įrengimas ir įdėtinių detalių dažymas
	kompl.
	13
	
	

	1.3.1.15 
	Latako įrengimas rostverke iš surenkamo tipo latakų, latakus įbetonuojant ir įrengiant apžiūros šulinėlius ties deformacinėmis siūlėmis
	m‘
	68
	
	

	1.3.1.16 
	Paviršinio vandens surinkimo latakų mazgo ties deformacinėmis siūlėmis įrengimas iš PVC vamzdžių ir kompensatoriaus įskaitant plienines įdėtines detales g/b rostverke
	vnt.
	2
	
	

	1.3.1.17 
	Gelžbetoninių monolitinių dangų įrengimas ant g/b pirso, su armatūra ir polipropileno plaušu, kai dangos storis hvid.=15cm
	m2
	255
	
	

	1.3.1.18 
	Sandarių liukų (D400 klasė) iš standartinių elementų įsigijimas ir  įrengimas ant elektros šulinių ir paviršinio vandens surinkimo mazgų ties antstato deformacinėmis siūlėmis (Įskaitant sandarinimo medžiagą ir liuko užpylimą betonu, su armatūra)
	kompl.
	4
	
	

	1.3.1.19 
	Sandarių liukų (D400 klasė) iš standartinių elementų įsigijimas ir  įrengimas ant vandentiekio trasos kamerų (įskaitant sandarinimo medžiagą ir liuko užpylimą betonu, su armatūra)
	kompl.
	9
	
	

	1.3.1.20 
	Deformacinių ir temperatūrinių siūlių įrengimas g/b dangose
	m‘
	32,5
	
	

	1.3.1.21 
	Plieninių kopėčių L=3,55 m iš lovinių profilių ir lakštinio plieno su įdėtinėmis detalėmis gamyba, dažymas, transportavimas ir įrengimas gelžbetoniniame rostverke
	vnt.
	3
	
	

	1.3.1.22 
	Plieninės sijos liktiniams klojiniams atremti įrengimas ant plieninių įlaidų, darbus atliekant nuo plaukiojančių priemonių
	m‘
	5,7
	
	

	1.3.1.23 
	Laiptų konstrukcijų įrengimas (įskaitant laiptasijas, surenkamo tipo cinkuotas pakopas, laiptų aikšteles bei įdėtines detales laiptų aikštelėms įrengti)
	kompl.
	3
	
	

	1.3.1.24 
	Turėklų iš plieno profilių ant laiptų konstrukcijų įrengimas, kai turėklo h=1,10m
	kompl.
	3
	
	

	1.3.1.25 
	Apsauginių atitvarų, h=1,10m prie laiptų aikštelių įrengimas ant g/b borto
	kompl.
	3
	
	

	1.3.1.26 
	Žvyringo smėlio užpylimas, (naujo pirso įrengimo vietoje) teritorijoje tarp naujai įrengtos spraustasienės nuo alt. - 4,87m ÷ +1,33m, kai sluoksnio storis hvid.=6,20m, ir grunto tankinimas vibrotankintuvais, iki Dpr. ≥ 100%
	m2
	460
	
	

	
	Bendra suma pagal žiniaraštį
	
	
	
	

	
	Krantinės Nr.161 švartavimosi įrangos įrengimo darbai

	1.3.1.27 
	Arkinio tipo atmušų kurių EA≥23 kNm ir R ≤ 185 kN įsigijimas (įskaitant transportavimą)
	kompl.
	49
	
	

	1.3.1.28 
	Arkinio tipo atmušų  montavimas atmušas paduodant nuo sausumos, montavimo darbus vykdant nuo plaukiojančių pontonų.
	kompl.
	49
	
	

	1.3.1.29 
	33 tonų  laikomosios galios švartavimosi stulpelių su inkariniais varžtais įsigijimas, įrengimas gelžbetoniniame rostverke ir stulpelių nudažymas
	vnt.
	13
	
	

	1.3.1.30 
	10 tonų laikomosios galios švartavimosi stulpelių įsigijimas ir sumontavimas gelžbetoninio antstato fasade (įskaitant transportavimą)
	vnt.
	12
	
	

	1.3.1.31 
	Navigacinio ženklo (švyturio) konstrukcijų iš plieno elementų įrengimas ant g/b pamato
	kompl.
	1
	
	

	
	Bendra suma pagal žiniaraštį
	
	
	
	

	
	Bendra suma pagal žiniaraštį
	
	
	
	

	1.4 
	AKVATORIJOS GILINIMO DALIS (I ETAPAS)

	
	Akvatorijos gilinimo darbai

	1.4.1.1 
	Nestabilaus grunto sluoksnio nuo 0 m iki 1,5 m storio šalinimas projektuojamo statinio zonoje, transportavimas į gramzdinimo jūroje vietą iki 25 km atstumu ir gramzdinamas jūroje, įskaitant grunto tyrimus, akmenų metinio ir riedulių pašalinimą ir povandeninių darbų apžiūrą.
	m3
	2300
	
	

	1.4.1.2 
	Kasimo technikos, skirtos atlikti gilinimo darbus, mobilizacija ir demobilizacija
	vnt.
	1
	
	

	1.4.1.3 
	Riedulių ≥0,5m diametro šalinimas iš akvatorijos juos iškeliant ant kranto ir sandėliuojami užsakovo nurodytoje vietoje
	vnt.
	1
	
	

	
	Bendra suma pagal žiniaraštį
	
	
	
	

	1.5 
	AKVATORIJOS GILINIMO DALIS (II ETAPAS)

	
	Dugno valymo darbai

	1.5.1.1 
	Grunto sluoksnio kasimas prie esamų krantinių iki -5,00 m gylio (įskaitant sąnašas ir leidžiamas neiškasas iki 0, m), šlaitų formavimas,  transportavimas į gramzdinimo jūroje vietą iki 25 km atstumu ir gramzdinamas jūroje, įskaitant riedulių pašalinimą ir povandeninių darbų apžiūrą
	m3
	2000
	
	

	1.5.1.2 
	Grunto sluoksnio kasimas prie esamų krantinių iki -5,00 m gylio (įskaitant sąnašas ir leistiną kasimo perviršį iki 0,5 m gylio ir 3 m pločio), šlaitų formavimas, transportavimas į gramzdinimo jūroje vietą iki 25 km atstumu ir gramzdinamas jūroje, įskaitant riedulių pašalinimą ir povandeninių darbų apžiūrą
	m3
	4200
	
	

	1.5.1.3 
	Kasimo technikos, skirtos atlikti gilinimo darbus, mobilizacija ir demobilizacija
	vnt.
	1
	
	

	1.5.1.4 
	Riedulių ≥0,5m diametro šalinimas iš akvatorijos juos iškeliant ant kranto ir sandėliuojami užsakovo nurodytoje vietoje
	vnt.
	1
	
	

	
	Bendra suma pagal žiniaraštį
	
	
	
	

	1.6 
	AKVATORIJOS GILINIMO DALIS (III ETAPAS)

	
	Akvatorijos gilinimo darbai

	1.6.1.1 
	Grunto sluoksnio kasimas iki -7,00 m gylio (įskaitant sąnašas ir leistiną kasimo perviršį iki 0,5 m gylio ir 3 m pločio), šlaitų formavimas, transportavimas gramzdinimo jūroje vietą iki 25 km atstumu ir gramzdinamas jūroje, įskaitant riedulių pašalinimą ir povandeninių  darbų apžiūrą
	m3
	19200
	
	

	1.6.1.2 
	Kasimo technikos, skirtos atlikti gilinimo darbus, mobilizacija ir demobilizacija
	vnt.
	1
	
	

	1.6.1.3 
	Riedulių ≥0,5m diametro šalinimas iš akvatorijos juos iškeliant ant kranto ir sandėliuojami užsakovo nurodytoje vietoje
	vnt.
	1
	
	

	
	Bendra suma pagal žiniaraštį
	
	
	
	

	1.7 
	VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ DALIS

	
	Paviršinių nuotekų tinklai

	1.7.1.1 
	Savitakinio paviršinių nuotekų „N“ klasės vamzdžio DN200 įrengimas su fasoninėmis dalimis, kai gylis iki 2,0 m., įskaitant montavimo darbus
	m
	51
	
	

	1.7.1.2 
	Savitakinio paviršinių nuotekų „N“ klasės vamzdžio DN250 įrengimas su fasoninėmis dalimis, kai gylis iki 2,5 m. įskaitant montavimo darbus
	m
	68
	
	

	1.7.1.3 
	Pilnai sukomplektuotas g/b šulinys d1000 (kai gylis iki 2,5 m), įskaitant sandarinimo elementus, hidroizoliaciją, lipynes ir montavimo darbus
	kompl.
	4
	
	

	1.7.1.4 
	Pilnai sukomplektuotas g/b šulinys d700 su grotelėmis (kai gylis iki 2,5 m), įskaitant sandarinimo elementus, hidroizoliaciją, lipynes ir montavimo darbus
	kompl.
	3
	
	

	1.7.1.5 
	Paviršinių nuotekų valymo įrenginys įskaitant montavimo darbus
	kompl.
	1
	
	

	1.7.1.6 
	Pastatomo tipo ketinis dangtis (apkrovos klasė D400)
	vnt.
	4
	
	

	1.7.1.7 
	Šulinio žymėjimo ženklas
	vnt.
	4
	
	

	1.7.1.8 
	TV diagnostika, savitakinių nuotekų tinklų bandymas
	m
	119
	
	

	1.7.1.9 
	Metalinis apsauginis dėklas d450x12 mm
	m
	5
	
	

	1.7.1.10 
	Išleistuvo DN250 įrengimas
	kompl.
	1
	
	

	
	Bendra suma pagal žiniaraštį
	
	
	
	

	
	Buitinių nuotekų tinklai

	1.7.1.11 
	Savitakinio paviršinių nuotekų „N“ klasės vamzdžio DN200 įrengimas su fasoninėmis dalimis, kai gylis iki 2,0 m., įskaitant montavimo darbus
	m
	67
	
	

	1.7.1.12 
	Pilnai sukomplektuotas g/b šulinys d1500 (kai gylis iki 2,5 m), įskaitant sandarinimo elementus, hidroizoliaciją, lipynes ir montavimo darbus
	kompl.
	3
	
	

	1.7.1.13 
	Pastatomo tipo ketinis dangtis (apkrovos klasė D400)
	vnt.
	3
	
	

	1.7.1.14 
	Šulinio žymėjimo ženklas
	vnt.
	3
	
	

	1.7.1.15 
	TV diagnostika, savitakinių nuotekų tinklų bandymas
	m
	67
	
	

	
	Bendra suma pagal žiniaraštį
	
	
	
	

	
	Vandentiekio tinklai

	1.7.1.16 
	Slėgiminiai vamzdžiai PE100 RC d63 su sujungimo detalėmis (kai klojimo gylis iki 2,5 m), įskaitant būtinus žemės, montavimo darbus ir esamos dangos atstatymą.
	m
	112
	
	

	1.7.1.17 
	Slėgiminiai vamzdžiai PE100 PN10 d32 su sujungimo detalėmis (kai klojimo gylis iki 2,5 m), įskaitant būtinus žemės, montavimo darbus ir esamos dangos atstatymą.
	m
	34
	
	

	1.7.1.18 
	G/b šulinys V1-1 Ø1500 iš surenkamų g/b elementų su išorės ir vidaus hidroizoliacija, landa Ø700, kai gylis iki 2,5 m, su lipynėmis, sandarinimo elementais, plaukiojančio tipo ketiniu dangčiu 90t, ketiniu flanšiniu trišakiu DN50x50 – 1vnt., ketine flanšine sklende DN50 – 2vnt., ketiniu flanšiniu adapteriu su tempimui atsparia tarpine ir įvore DN/d 50/50 – 2vnt., protarpinės vamzdžio d63 perėjimui pro šulinio sienutes – 2vnt., ir prieduobės 500x500x300(h) įrengimu bei įskaitant montavimo darbus
	kompl.
	1
	
	

	1.7.1.19 
	PE dėklas D110
	m
	73
	
	

	1.7.1.20 
	Stiklo vatos kevalas su lipnia užlaida 76/30
	m
	73
	
	

	1.7.1.21 
	Šulinio žymėjimo ženklas
	vnt.
	1
	
	

	1.7.1.22 
	Vandentiekio kolonėlė su pajungimu į projektuojamą vandentiekio tinklą, uždarymo sklende, visomis pajungimo ir montavimo detalėmis
	kompl.
	6
	
	

	1.7.1.23 
	TV diagnostika, tinklo hidraulinis bandymas ir dezinfekcija
	m
	146
	
	

	
	Bendra suma pagal žiniaraštį
	
	
	
	

	
	Žemės darbai

	1.7.1.24 
	Augalinio grunto nuėmimas, sustūmimas į krūvas, gražinamas (paskleidžiamas) bei apsėjamas, kai h=10cm
	m2 
	175
	
	

	1.7.1.25 
	Mechanizuotas grunto kasimas
	m3 
	46
	
	

	1.7.1.26 
	Rankinis grunto kasimas
	m3 
	3
	
	

	1.7.1.27 
	Rankinis grunto užpylimas sutankinant
	m3 
	3
	
	

	1.7.1.28 
	Mechanizuotas grunto užpylimas, sutankinant
	m3 
	46
	
	

	1.7.1.29 
	Duobių šuliniams kasimas
	m3 
	130
	
	

	1.7.1.30 
	Duobių šuliniams užpylimas
	m3 
	130
	
	

	1.7.1.31 
	Smėlio pagrindas po vamzdynu h=15 cm
	m3 
	5
	
	

	1.7.1.32 
	Smėlis tranšėjų užpylimui ir sutankinimui h=30 cm
	m3 
	15
	
	

	1.7.1.33 
	Grunto išvežimas iki 10 km atstumu
	m3 
	15
	
	

	1.7.1.34 
	Išlyginamasis betono sluoksnis C8/10 h=15cm, po šuliniais
	m3 
	8,6
	
	

	1.7.1.35 
	Smėlio/žvyro pagrindas h=30 cm, po šuliniais
	m3 
	10
	
	

	
	Bendra suma pagal žiniaraštį
	
	
	
	

	
	Bendra suma pagal žiniaraštį

	
	
	
	

	1.8 
	ELEKTROTECHNIKOS DALIS

	
	Elektros kolonėlių/pajungimo taškų įrengimas ir pajungimas (0,4kV KL statyba)

	1.8.1.1 
	Montavimo darbai

	
	Tranšėjos kasimas ir užkasimas
	m
	60
	
	

	
	Vamzdžio PEØ110mm montavimas
	m
	1020
	
	

	
	1 kV kabelių Cu 3x6 mm² skerspjūvio aliuminio gyslomis montavimas vamzdyje ir spintoje
	m
	110
	
	

	
	1 kV kabelių Cu 4x185 mm² skerspjūvio aliuminio gyslomis montavimas vamzdyje ir spintoje
	m
	31
	
	

	
	1 kV kabelių Al 4x240 mm² skerspjūvio aliuminio gyslomis montavimas vamzdyje ir spintoje
	m
	255
	
	

	
	Iki 1 kV kabelių plastikine izoliacija kabeliui iki 240m² skerspjūvio galinė movos montavimas
	vnt.
	14
	
	

	
	Kabelio iki 16 mm² sausas galų paruošimas
	vnt.
	3
	
	

	
	Duobių kasimas ir užkasimas šuliniams
	m3
	18,36
	
	

	
	Elektros šulinių montavimas
	vnt.
	3
	
	

	
	Elektros paskirstymo spintos montavimas ant metalinio pamato
	vnt.
	1
	
	

	
	Elektros kolonėlių montavimas
	vnt.
	7
	
	

	
	Įžeminimo laidininko 30x4 mm montavimas ir pajungimas
	m
	200
	
	

	
	Įžeminimo kontūro varžos matavimas
	kompl.
	10
	
	

	
	Pereinamosios varžos matavimas
	vnt.
	10
	
	

	
	Kabelio izoliacijos varžos matavimas
	vnt.
	11
	
	

	
	Grandinės fazė-nulis varžos matavimas
	vnt.
	1
	
	

	
	Bendra suma pagal žiniaraštį
	
	
	
	

	1.8.1.2 
	Medžiagos

	
	Elektros kolonėlė/pajungimo taškas, pilnai sukomplektuotas pagal brėžinį K2206-XX-TP-E-01.B-02
	kompl.
	7
	
	

	
	Elektros kolonėlė/pajungimo taškas, pilnai sukomplektuotas pagal brėžinį K2206-XX-TP-E-01.B-02
	kompl.
	1
	
	

	
	Elektros kabelis Cu 3x6 mm²
	m
	110
	
	

	
	Iki 1kV kabelis Cu 4x185 mm² plastikine izoliacija
	m
	31
	
	

	
	Iki 1kV kabelis Cu 4x240 mm² plastikine izoliacija
	m
	255
	
	

	
	Iki 1 kV kabelių plastikine izoliacija kabeliui iki 240m² skerspjūvio galinė mova, komplekte su antgaliais
	kompl.
	14
	
	

	
	Apsauginis vamzdis PEØ110
	m
	1020
	
	

	
	Apsauginis vamzdis PEØ50
	m
	55
	
	

	
	Gelžbetoninis šulinys RKŠ-2 su liuku ir reguliavimo žiedais
	kompl.
	3
	
	

	
	Įžeminimas, R≤10Ω
	kompl.
	1
	
	

	
	Cinkuota plieno juosta 30x4 mm (įžeminimui EK-1 ÷ EK-7, navigacinis ženklas Nr.1 ir Nr.2)
	m
	200
	
	

	
	Bendra suma pagal žiniaraštį
	
	
	
	

	
	Bendra suma pagal žiniaraštį
	
	
	
	

	
	Apšvietimo įrengimas

	1.8.1.3 
	Demontavimo darbai

	
	Esamų šviestuvų demontavimas
	vnt.
	3
	
	

	
	Metalinių atramų su pamatais demontavimas
	vnt.
	3
	
	

	
	Demontuotų įrenginių išvežimas
	kg
	210
	
	

	1.8.1.4 
	Montavimo darbai

	
	Tranšėjos kasimas ir užkasimas mechanizuotai. Pastaba. Dalis tranšėjos iškasa klojant elektros kabelį pagal SKŽ-2.
	m
	311
	
	

	
	Kabelio Al 5x16 mm² įvėrimas į apsauginį vamzdį, montavimas ant kabelių konstrukcijų atramoje ir pajungimas
	m
	311
	
	

	
	Kabelio Cu 3x1,5 mm² montavimas atramoje
	m
	67
	
	

	
	Jungiamosios movos montavimas
	vnt.
	1
	
	

	
	Vamzdžio PEØ75mm montavimas
	m
	273
	
	

	
	Apšvietimo atramos (h-6 m.) montavimas ant gelžbetoninio pamato
	vnt.
	10
	
	

	
	Gelžbetoninio pamato montavimas
	vnt.
	10
	
	

	
	Viengubos gembės montavimas ant atramos
	vnt.
	9
	
	

	
	Dvigubos gembės montavimas ant atramos
	vnt.
	1
	
	

	
	Šviestuvo montavimas atramoje
	vnt.
	11
	
	

	
	Kabelio 5x16 ir 3x1,5 sausas galų paruošimas ir pajungimas
	vnt.
	40
	
	

	
	Įžeminimo įrengimas R≤10Ω
	vnt.
	1
	
	

	
	Įžeminimo laidininko montavimas tranšėjoje
	m
	300
	
	

	
	Įžeminimo kontūro varžos matavimas
	kompl.
	1
	
	

	
	Kabelio izoliacijos varžos matavimas
	vnt.
	21
	
	

	
	Pereinamosios varžos matavimas
	vnt.
	21
	
	

	
	Grandinės fazė-nulis varžos matavimas
	vnt.
	1
	
	

	
	Bendra suma pagal žiniaraštį
	
	
	
	

	1.8.1.5 
	Medžiagos

	
	Elektros kabelis Al 5x16 mm²
	m
	311
	
	

	
	Elektros kabelis Cu 3x1,5 mm²
	m
	67
	
	

	
	Termosusitraukiančios pirštinė kabeliui 5x16 skerspjūvio
	vnt.
	19
	
	

	
	Iki 1 kV kabeliui iki 70 mm² plastikine izoliacija jungiamoji mova
	kompl.
	1
	
	

	
	Apsauginis vamzdis PEØ75mm komplekte su jungiamosiosmis movomis
	m.
	273
	
	

	
	Metalinė karštai cinkuota atrama 6 m ilgio
tvirtinimui ant flanšinio pamato
	vnt.
	10
	
	

	
	Cinkuota apšvietimo atrama H=6,0 m su flanšiniu tvirtinimu
	vnt.
	10
	
	

	
	Vienguba gembė aukštis - 1m, ilgis -1m, kampas- 5°
	vnt.
	7
	
	

	
	Vienguba gembė aukštis - 2m, ilgis -1m, kampas- 5°
	vnt.
	2
	
	

	
	Dviguba gembė Ilgis aukštis - 2m, ilgis -1m,  kampas - 5°
	vnt.
	1
	
	

	
	Šviestuvas LED 31W, 4000K, IP66,
	vnt.
	11
	
	

	
	Atsišakojimo gnybtų komplektu laidininkui (10-35Al/1,5-25Cu)
	vnt.
	11
	
	

	
	Automatinis jungiklis 230V, 6A, 6kA, „C“ klasės
	vnt.
	11
	
	

	
	Įžeminimas, R≤10Ω
	kompl.
	1
	
	

	
	Cinkuota įžeminimo juosta 30x4
	m
	300
	
	

	
	Bendra suma pagal žiniaraštį
	
	
	
	

	
	Bendra suma pagal žiniaraštį
	
	
	
	

	
	Bendra suma pagal žiniaraštį
	
	
	
	




Suvestinis statybos kainos apskaičiavimas
	Eil. Nr.
	Objekto statybos etapai
	Nuoroda į žiniaraštį
	Suma be PVM, EUR
	Suma, įskaitant PVM (21%), EUR

	1
	2
	3
	4
	5

	
	II STATYBOS ETAPAS

	1.1
	SKLYPO PLANO DALIS
	1.1÷1.1.2.13
	
	

	1.1.1
	Žemės darbai teritorijoje prie krantinės
	1.1.1÷1.1.1.5
	
	

	1.1.2
	Dangų įrengimo darbai teritorijoje prie krantinės Nr.159
	1.1.2÷1.1.2.13
	
	

	1.2
	KONSTRUKCIJŲ DALIS 
(Krantinės Nr.157; 158; 160; 162)
	1.2÷1.2.4.8
	
	

	1.2.1
	Esamos krantinės konstrukcijų demontavimo darbai
	1.2.1÷1.2.1.1
	
	

	1.2.2
	Žemės darbai teritorijoje prie krantinės Nr.159
	1.2.2÷1.2.2.6
	
	

	1.2.3
	Krantinių Nr.157; 158; 160; 162 statybos darbai
	1.2.3÷1.2.3.32
	
	

	1.2.4
	Švartavimosi įrangos įrengimo darbai, Krantinių Nr.157; 158; 160; 162
	1.2.4÷1.2.4.8
	
	

	1.3
	KRANTINĖS NR.161 STATYBOS DARBAI (Krantinė Nr.161)
	1.3÷1.3.2.5
	
	

	1.3.2
	Krantinės Nr.161 statybos darbai
	1.3.1.1÷1.3.1.26
	
	

	1.3.3
	Švartavimosi įrangos įrengimo darbai, Krantinės Nr.161
	1.3.2÷1.3.2.5
	
	

	1.4
	AKVATORIJOS GILINIMO DALIS (I ETAPAS)
	1.4÷1.4.1.3
	
	

	1.4.1
	Akvatorijos gilinimo darbai
	1.4.1÷1.4.1.3
	
	

	1.5
	AKVATORIJOS GILINIMO DALIS (II ETAPAS)
	1.5÷1.5.1.4
	
	

	1.5.1
	Dugno valymo darbai
	1.5.1÷1.5.1.4
	
	

	1.6
	AKVATORIJOS GILINIMO DALIS (III ETAPAS)
	1.6÷1.6.1.3
	
	

	1.6.1
	Akvatorijos gilinimo darbai
	1.6.1÷1.6.1.3
	
	

	1.7
	VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ DALIS
	1.7÷1.7.4.12
	
	

	1.7.1
	Paviršinių nuotekų tinklai 
	1.7.1÷1.7.1.10
	
	

	1.7.2
	Buitinių nuotekų tinklai
	1.7.2÷1.7.2.5
	
	

	1.7.3
	Vandentiekio tinklai
	1.7.3÷1.7.3.8
	
	

	1.7.4
	Žemės darbai
	1.7.4÷1.7.4.12
	
	

	1.8
	ELEKTROTECHNIKOS DALIS
	1.8÷1.8.2.3.15
	
	

	1.8.1
	Elektros kolonėlių/pajungimo taškų įrengimas ir pajungimas (0,4kV KL statyba)
	1.8.1÷1.8.1.2.11
	
	

	1.8.2
	Apšvietimo įrengimas
	1.8.2÷1.8.2.3.15
	
	



	Eil. Nr.
	Objekto statybos etapai
	Nuoroda į žiniaraštį
	Suma be PVM, EUR
	Suma, įskaitant PVM (21%), EUR

	1
	2
	3
	4
	5

	
	II STATYBOS ETAPAS

	1.1
	Krantinių Nr.157; 158; 160; 162 statybos darbai
	1.1÷1.2+1.4÷1.8
	
	

	1.1.1
	Krantinės Nr.161 statybos darbai
	1.3
	
	

	
	Bendra suma II statybos darbų pagal žiniaraštį
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