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1 NORMATYVINIAI IR KITI DOKUMENTAIL KURIAIS VADOVAUJANTISPARENGTAS
PROJEKTAS

1.1 Privalomyjy dokumenty projektui rengti sagrasas

1) Statytojo projekto rengimo uzduotis.

2) UAB ,,Geodeziniy matavimy projektai® (Kristina Urboné, kvalifikacijos pazyméjimo Nr. 1GKV-
33) parengta topografinio plano techniné ataskaita, 2025 m. 11 mén. Ataskaitos Nr. TIIIS1-
20251028-073683.

3) Panevézio rajono savivaldybés administracijos Specialieji reikalavimai 2026-03-05 Nr. SRD-54-
260305-00021.

4) UAB ,,Geoinzinerija“ projetiniy inZineriniy geologiniy tyrimy ataskaita 2026-06 mén. (Nr.59647-2026).

1.2 Pagrindiniai teisiniai dokumentai

. LR Statybos jstatymas 2016 m. birzelio 30 d. Nr. XII-2573;

. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2011 m. kovo 9 d. Nr. 305/2011;

. LR Aplinkos apsaugos jstatymas 1992 m. sausio 21 d., Nr. [-2223;

. LR Atlieky tvarkymo jstatymas 1998 m. birzelio 16 d., Nr. VIII-787,;

. LR Specialiyjy Zemés ir misko panaudojimo salygy jstatymas, 2019 m. birzelio 6 d. Nr. XIII-2166

. LR Zemés jstatymas 1994 m. balandzio 26 d., Nr. [-446;

. LR Geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo jstatymas, 2022 m. spalio 27 d. Nr. XIV-1466.

. LR Aplinkos ministro jsakymas ,,Dél statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy
klasifikavimas® patvirtinimo* 2016 m. spalio 27 d. Nr. D1-713;

9. LR Aplinkos ministro jsakymas ,,Dél statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 ,,Statyba
leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas* patvirtinimo* 2016 m. gruodzio
12 d. Nr. D1-878;

10. LR Aplinkos ministro jsakymas ,,Dél statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé* patvirtinimo* 2016 m. lapkric¢io 7 d. Nr. D1-738;

11. LR Aplinkos ministro jsakymas ,,Dé¢l statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 ,,Statybos
darbai. Statinio statybos priezitira“ patvirtinimo 2016 m. gruodzio 2 d. Nr. D1-848;

12. LR Aplinkos ministro jsakymas ,,Dél statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir
nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. Lauko inZineriniai tinklai“ patvirtinimo* 2003 m. liepos 21 d. Nr.
390;

NN RN =

o0

13. Respublikinés statybos normos RSN 26 — 90 ,,Vandens vartojimo normos®.

14. LR Aplinkos ministro jsakymas ,,Dél pavirSiniy nuoteky tvarkymo reglamento patvirtinimo* 2007 m.
balandzio 2 d. Nr. D1-193;

15. LR Aplinkos ministro jsakymas ,,Dél nuoteky tvarkymo reglamento patvirtinimo* 2006 m.

geguzés 17 d. Nr. D1-236;

16. LR Aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. jsakymas Nr. 217 ,,Dél atlieky tvarkymo taisykliy

patvirtinimo*;

17. Valstybinés geodezijos ir kartografijos tarnybos prie LR Vyriausybés direktoriaus jsakymas ,,Dél
techniniy reikalavimy reglamento GKTR 2.08.01:2000 ,,Statybiniai inZineriniai geodeziniai tyringjimai®
patvirtinimo** 2000 m. balandZio 12 d. Nr. 28.

18. Lietuvos standartas LST 1516:2015 ,,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai®;

19. LR Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus jsakymas ,,Dél Saugos ir sveikatos taisykliy statyboje
patvirtinimo* 2000 m. gruodzio 22 d. Nr. 346;

20. Automobiliy keliy juostos naudojimo inZineriniams tinklams kloti bendrosios taisyklés BT ITK 09.
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2 AISKINAMASIS RASTAS
2.1 Bendrieji duomenys

Pavir$iniy nuoteky Salinimo tinklo Laisvés g., Krekenava, Krekenavos sen., Panevézio r. sav.,
statybos projekto LVN dalis vadovaujantis projektavimo technine uzduotimi, specialiaisiais
reikalavimais, mazos vertés pirkimo sglygomis, topografiniu planu, pastabomis ir nurodymais, gautais
tarpiniy derinimy metu, bei norminiais dokumentais.

Projektu numatoma statyti pavirSiniy nuoteky Salinimo tinklus nuo Laisvés g. iki Nevézio upés,
kuriais pavirSiniy nuoteky vanduo bus infiltruojamas j gruntg, o lii¢iy metu susidargs perteklius-
nutekinamas | Nevézio up¢.VN projekto dalyje projektuojamy statiniy rodokliai:

. Ma Kiekis Pastabos
Pavadinimas
to vnt.

IV. INZINERINIAI TINKLAI
4.1 Nuotekuy Salinimo tinklai (savitakos tinklas) ‘ ‘
4.1.1 @250 mm tinkly ilgis * m 189 30 neypanngasis

’ statinys
Projektuojamiems  tinklams numatoma apsaugos Lietuvos
zona: Respublikos
nuoteky Salinimo tinklams (iki 2,5 m gylio) i abi m 2,0 specialiyjy
puses nuo vamzdyno asies zemés naudojimo

sqlygy jstatymas

Pastaba: zZvaigzdute (*) pazyméti rodikliai apskaiciuojami pagal Nekilnojamyjy daikty kadastro duomeny nustatymo
taisykles, kurias tvirtina aplinkos ministras. Baigus statybq ir atlikus kadastrinius matavimus, Sie rodikliai gali turéti
neesminiy nukrypimy.

Statytojas: Panevézio rajono savivaldybe, kodas 111107182.

Projekto uzsakovas: Panevézio rajono savivaldybés administracija.

Projekto pavadinimas: PavirSiniy nuoteky Salinimo tinklo Laisvés g., Krekenava, Krekenavos
sen., Panevézio r. sav., statybos projektas.

Projektuojamy statiniy kategorija pagal STR 1.01.03:2017 suvestine redakcijq (nuo 2025-05-21):

01-Lietaus nuoteky tinklai LI-—neypatingasis statinys (nepatenka j nesudétingyjy statiniy saraSg
STR 1.01.03:2017, 5 priedas, 2 lentelés 2.2 p. ,,Nuoteky tinklai, kuriy iSorinis skersmuo < 200 mm* ir
nepatenka j ypatingyjy statiniy saraSg STR 1.01.03:2017, 4 priedo lentelés 5.4.p).

Statinio grupé—inzineriniai tinklai (STR 1.01.03:2017, 3 priedas, 2 p. ,,Inzineriniai tinklai‘).

Statinio naudojimo paskirtis—nuoteky Salinimo tinkly (STR 1.01.03:2017, 3 priedas 2.5 p.
,Nuoteky Salinimo kolektorius,....“).

Statiniy statybos risys : naujy statiniy statyba.

Projekto rengimo etapas: supaprastintas statybos projektas.

Projekto laida: ,,0“ (2026 05).

Projekto numeris: 16/251G.

Projekto Zymuo: BD.

Projekto rengéjas: Inga Gutpetré Individuali veikla. IVVP Nr. 1160882.

Projekto sudétis: pagal STR 1.04.04:2017 reikalavimus.

Bendrieji reikalavimai: supaprastinto rekonstravimo projekto ekspertizé - privaloma (Lietuvos
Respublikos statybos jstatymas 34 str.). Projektas turi biiti patvirtintas statytojo pagal Statybos jstatymo 2
str. 68 d. ir STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* 52 ir 53 punktus. Projekto
vykdymo prieziiira ir statybos techniné priezitira - neprivaloma.

Teisé biiti statytoju. Servituto ir valstybinés zemés patikétinio sutikimo pagrindai.
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Projektiniai inZineriniai geologiniai tyrinéjimai: privalomi pagal reglamentag STR 1.04.02: 2011
"InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai" [aktuli redakcija nuo 2025-01-01]. Inzineriniai
geologiniai tyrimai bus atlikti iki TDP projekto stadijos parengimo.

Leidimai sklypo paruosimui ir statybai:

1. Leidimo statybai privaloma gauti pagal Statybos jstatymo 27 str. 1 d. (neypatingyjy statiniy
nauja statyba).

2. Iki Zemés darby pradzios sklype, kuriam nustatytos specialiosios zemes naudojimo sglygos, ir

Salia sklypo esanciy inzineriniy tinkly apsaugos zonose rangovas privalo iSkviesti | vieta

inZinerinius tinklus eksploatuojanciy (komunalines paslaugas tiekian¢iy) jmoniy atstovus.

Darby apimtis: pagal projektavimo technine uzduot] numatoma tiesti savitakinius nuoteky
Salinimo tinklus.

Darby vyvkdymo eiliskumas: $io projekto sprendinius numatoma jgyvendinti vienu etapu.

Projektuojamiems statiniams bus nustatomos vandens tiekimo ir nuoteky, pavir§iniy nuoteky
tvarkymo infrastruktiiros apsaugos zonos pagal SZNS nuostatas.

Objektui bus nustatomos Sios vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktiiros apsaugos
ZOnos:

a. vandens tiekimo ir nuoteky, pavirSiniy nuoteky tvarkymo vamzdyny, jrengiamy iki 2,5

metro gylyje — iSilgai vamzdyno trasos esanti zemés juosta, kurios ribos yra po 2,0 metro ]
abi puses nuo vamzdyno asies, po $ia juosta esanti Zemé bei vanduo virs$ $ios juostos.

2.2 Programiné jranga

1. Programinés jrangos paketas LibreCAD.
2. ,,Microsoft Office* programy paketas.

2.3 Statybos sklypas

2.3.1 Geografiné padétis

Krekenava — miestelis Panevézio rajono savivaldybéje, kelio 195 Kédainiai—-Krekenava—
Panevézys pusiaukeléje, 13 km j Siaurés vakarus nuo Ramygalos. Seniiinijos ir seniiinaitijos centras.
Urbanistikos paminklas, paskelbtas siekiant iSsaugoti planing erdving struktiirg. Didzioji miestelio dalis
yra deSiniajame NevéZzio krante. Prie miestelio yra Krekenavos vienseédis, Siauréje telkSo Krekenavos
tvenkinys. Krekenava patenka j Krekenavos regioninio parko teritorija, apimancig ir 1969 m. jkurta
Panevézio misky urédijos Pasiliy stumbryng, kuriame auginami stumbrai.

Vieta, kurioje jrenginéjami inZineriniai tinklai yra urbanizuotoje teritorijoje. Salia statybos
vietovés yra keletas vienbuciy (dvibuciy) pastaty. InZineriniai tinklai tiesiami esanciuose Zzaliuose
plotuose.

Statybos vietovéje iSvystyta infrastruktira dalinai: jrengti elektros, vandentiekio ir buitiniy
nuoteky tinklai, jrengtas asfaltuotas privaziavimas statybos vietovés.

Topografinio plano duomenimis statomo objekto statybos trasoje saugotiny medziy ir kriimy néra.
Numatomas Salinti priva¢iame sklype augantis klevas. Natiiraliy pievy ir buveiniy teritorijy ribose
nenumatyti vykdyti Zzemés kasimo darbai (darbo duobés nebus kasomos), nenumatomi statyti Suliniai ar
sunkiosios technikos vaziavimas.
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Ipav. Objekto vieta

Esami kultiiros paveldo, istoriniai paminklai, saugomos teritorijos. Projektuojamas objektas
dalinai patenka i:

. Neveézio vidurupio krastovaizdzio draustinis;

. Krekenavos urbanistinio draustinis;

. Buveiniy apsaugai svarbios teritorijos Nevézio vidurupio slénis LTPANO0O12;
. Europos bendrijos svarbos buveinés teritorija 6210 Stepinés pievos.

Projektuojamas objektas j kultiiros paveldo teritorijg Un. Nr.17090 Krekenava.

Objektui atlikta planuojamos tkinés veiklos jgyvendinimo poveikio jsteigtoms ar potencialioms
»Natura 2000 teritorijoms reikSmingumo nustatymo procediira, kurios metu nustatyta, kad planuojama
ukiné veikla ,,Pavir§iniy nuoteky Salinimo tinklo Laisvés g., Krekenava, Panevézio r. sav., statybos
projektas” (projekto Nr.16/251G) nedarys reikSmingo poveikio buveiniy apsaugai svarbiai teritorijai
BAST ,.Nevézio vidurupio slénis* (kodas LTPANOO12) bei Sioje teritorijoje saugomoms gamtinéms
vertybéms ir Siuo atzvilgiu neprivaloma atlikti planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo.

Reljefas: statybos aikstelés reljefas salyginai banguotas. Absoliutiniai auksciai statybos vietoveje
kinta nuo alt. 32,46 m. iki 37,32 m. ribose. Teritorijoje, kurioje jrenginéjami inzineriniai tinklai silpnai
uZstatyta.

Statybos sklypas: Sklypas randasi netoli centrinés Krekenavos miestelio dalies, Salia Nevézio
upés. Tinklas bus statomas laisvoje valstybinéje Zeméje, kurioje nesuformuoti zemés sklypai ir privaciame
sklype kad. Nr. 6629/0006:0038 Laisvés g. 21, Krekenava. Projektuojami statiniai yra pozeminiai, todeél
nekeicia sklypo uzstatymo rodikliy.

2.3.2 Klimatologinés salygos

Klimatinés salygos Bernatoniy k. (STR 2.01.12:2024 ,,Statyby klimatologija®“ duomenis,

Panevézio r.-arCiausia stotis Panevézys):
¢ vidutiné metiné oro temperatira +(7,4) °C;

santykinis metinis oro drégnumas 79%;
vidutinis metinis krituliy kiekis 608 mm;
Maksimalus paros krituliy kiekis 86,2 mm
Absoliutus metinis oro temperatiiros maksimumas +35,5 °C;
Absoliutus metinis oro temperatiiros minimumas — 30,3°C;
Vyraujancios stipriausiy véjy kryptys: sausio mén. — i§ PR, PV, P; liepos mén. — i§ V,
PV.SV;
e vidutinis metinis véjo greitis ~3,0 m/s;
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Pagal STR 2.05.04:2003 Krekenava priskiriama I-jam véjo apkrovos rajonui su pagrindine
atskaitine v¢jo greicio reikSme 24 m/s. Panevézio rajonas priskiriamas I1I-jam sniego apkrovos rajonui su
sniego antzeminés apkrovos charakteristine reik§me 1,6 kN/m? (160 kg/m?).

2.3.3 Geologinés salygos

Pagal techning uzduot] UAB ,,Geoinzinerija" (leidimas tirti Zemés gelmes Nr. 1746029, iSduotas
2020-07-01) 2026 mety balandZzio ménesj atliko projektinius inzinerinius geologinius tyrimus
projektuojamiems pavirSiniy nuoteky Salinimo tinklams Laisvés g. 21 iki Nevézio up., Krekenavos mstl.,
Panevézio r. sav. Tyrimo objekto centro koordinatés yra x — 6156202, y — 506120. Reljefo abs. a. sklypo
ribose kinta nuo 36,70 iki 35,21 m (pagal greziniy altitudes). Auksciy skirtumas — 1,49 m.Tiriamas ruozas
apsuptas gyvenamyjy namy, rytuose teka upé Nevézis. Reljefas nuozulnus upés linkme.Geomorfologiniu
pozitriu tyrimy plotas yra holoceno ir vélyvojo ledynmecio amziaus ir priklauso Pabaltijo Zemumy
sri¢iai, Nevézio lygumos rajonui, Nevézio fliuvioglacialinio klonio mikrorajonui.

Geologiniu pozitriu aikstel¢je sutikti antropogeniniai (t IV), aliuviniai (a IV) dariniai. Augalinis
sluoksnis (dirvozemis) padenggs visa teritorijg 0,10-0,20 m storio sluoksniu.Iki 0,40 — 1,90 m gylio
sutikti antropogeniniai (t IV) dariniai, susidare statybos, reljefo lyginimo metu. Po jais iki pragrezto 5,00
— 5,50 m gylio sutikti aliuviniai (a IV) dariniai, susidar¢ ank$¢iau buvusioje upés vagoje.

RUNTU SUDETIS IR INZINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAIL Antropogeniniai (t IV)
dariniai:(IGS-1) planingai supiltas: purus dulkingas smelis su maza organinés medZiagos priemaisa
(3,6%). Sluoksnis sutiktas abiejuose greziniuose iki 0,40 — 1,90 m gylio. Sluoksnio storis nuo 0,30 iki
1,70 m. Aliuviniai (a IV) dariniai: (IGS-2) purus dulkingas smélis. Sluoksnis sutiktas Gr.DZ-1 iki 2,50 m
gylio. Sluoksnio storis 2,10 m. (IGS-3) vidutinio tankumo mazai dulkingas molingas gerai iSriiSiuotas
smélis. Sluoksnis sutiktas abiejuose greziniuose iki 2,60 — 4,70 m gylio. Sluoksnio storis nuo 0,70 iki 2,20
m gylio. (IGS-4) tankus dulkingas smélis. Sluoksnis sutiktas abiejuose greziniuose iki pragrezto 5,00 —
5,50 m gylio. Sluoksnio storis nuo 0,80 iki 2,40 ir daugiau m, nes sluoksnio padas greziniais pasiektas
nebuvo.

Antropogeniniai dariniai (t IV):(IGS-1) Planingai supiltas: purus dulkingas smélis su maza
organinés medziagos priemaisa (3,6%) — dinaminis stipris qd = 1,4 MPa, gamtinis tankis p = 1,88 Mg/m?,
poringumo koeficientas e = 0,64 vnt. d., takumo rodiklis IL = -0,75 vnt. d.Aliuviniai (a IV) dariniai:(IGS-
2) Purus dulkingas smélis — dinaminis stipris qd = 2,7 MPa, gamtinis tankis p = 2,04 Mg/m?, poringumo
koeficientas e = 0,49 vnt. d., takumo rodiklis IL = -1,06 vnt. d. (IGS-3) Vidutinio tankumo mazai
dulkingas molingas gerai iSriiSiuotas smélis — dinaminis stipris qd = 5,5 MPa, gamtinis tankis p = 1,83
Mg/m?, poringumo koeficientas e = 0,65 vnt. d.(IGS-4) Tankus dulkingas smélis — dinaminis stipris qd =
10,5 MPa, gamtinis tankis p = 2,06 Mg/m?, poringumo koeficientas e = 0,52 vnt. d., takumo rodiklis IL =
-0,42 vnt. d.

HIDROGEOLOGINES SALYGOS. Hidrogeologinés statybos sklypo salygos charakterizuojamos
remiantis pozeminio vandens lygio steb¢jimais greziniuose lauko darby vykdymo metu. 2026 balandzio
meénes] vykusiy lauko darby metu pozeminis vanduo sutiktas abiejuose greziniuose 2,50-2,60 m (32,71—
34,10 m abs. a.) gylyje nuo esamo zemés pavirSiaus. Tai yra gruntinis vanduo. Vandenj talpina jvairios
sudéties aliuvinés nuogulos. Vandeningo sluoksnio storis kinta nuo 2,40 iki 3,00 m ir daugiau, nes apatiné
vandenspara nepasiekta. Vandenys maitinami krituliy vandenimis infiltraciniu biidu, o iSsikrauna i
Salimais esancig Nevézio upg¢. Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidzio metu vir§ dulkingy grunty
0,10 - 0,20 m gylyje gali kauptis podirvio vanduo, o gruntinio vandens lygis gali pakilti apie 1,00 m.

GEOLOGINIAI PROCESAI IR REISKINIAL Tyrinétoje teritorijoje aktyvis geologiniai procesai
nepastebéti. Tirtame plote fiksuoti anks¢iau vyke Siuolaikiniai geologiniai procesai, tai — Zmogaus tikiné
veikla, antropogeniniai procesai. Jy metu buvo vykdomi statybos, reljefo lyginimo darbai, kuriy metu
susidargs pilto grunto sluoksnis, siekiantis 0,40 - 1,90 m gylj. Antropogeniniai procesai numatomi ir
ateityje.
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2.4 Esamos biuklés statiniy, statybos sklypo jvertinimas

Nagrinéjamoje teritorijoje néra iSvystyto lietaus (pavirSiniy) nuoteky tinkly. Nuoteky tinklai yra
iSvystyti tik Laisvés g. vaziuojamosios dalies zonoje. Ties sklypu Laisvés g. 21, Krekenava yra
susidariusi situacija, kai lyjant tvinsta Sis ir kaimyniniai sklypai, plaunamas gruntas.

Siekiant iSspresti sklypo Un. Nr. 6629-0006-0038, kad. Nr. 6629/0006:0038 Laisvés g. 21,
Krekenava ir beisiribojanciy sklypy uzliejimo ir grunto plovimo problemg lietaus ar kity krituliy metu,
numatoma jrengti pavirsiniy (lietaus) nuoteky Salinimo tinklg Laisvés g., Krekenava, Panevézio r. sav.
ruoze nuo Laisvés g. iki Nevézio upés per sklypa kad. Nr. 6629/0006:0038 Laisvés g. 21, Krekenava ir
laisva valstybine Zemg¢. Ties sklypu Laisvés g. 21, Krekenava yra susidariusi situacija, kai lyjant tvinsta
Sis ir kaimyniniai sklypai, plaunamas gruntas.

2.5 Projektiniai sprendiniai. Lietaus nuoteky tinklai

Siekiant iSspresti sklypo Un. Nr. 6629-0006-0038, kad. Nr. 6629/0006:0038 Laisvés g. 21,
Krekenava ir beisiribojanciy sklypy uzliejimo ir grunto plovimo problema lietaus ar kity krituliy metu,
numatoma jrengti pavirSiniy (lietaus) nuoteky Salinimo tinklg Laisvés g., Krekenava, Panevézio r. sav.
ruoze nuo Laisvés g. iki Nevézio upés per sklypa kad. Nr. 6629/0006:0038 Laisvés g. 21, Krekenava ir
laisva valstybine zeme.

Ties tinklo pradzia, ant esamo ker. d200 vamzdyno projektuojamas inspekcinis Sulinys PP d600
L1-1. Esamas ker. d200 vamzdynas yra netvarkingai iSvestas j sklypa kad. Nr. 6629/0006:0038 Laisvés g.
21, Krekenava ir tvindo §j sklypa. Kadangi duomeny apie senus vamzdynus néra islike, pagal teritorijos
nulyd; galima vertinti, kad j Siuo ker. d200 vamzdynu maksimaliai gali biiti nutekinamos nuotekos nuo
apytiksliai 0,07 ha teritorijos dangy (0,04 ha kiety dangy, 0,03 ha vejos dangos) ir paleidziamos i privaty
sklypa. Siekiant tvarkingai nuvesti Sias pavirSines nuotekas projektuojamas pavirSiniy nuoteky nuvedimo
tinklas i§ PE-RC tipo d250 nuoteky vamzdyny. Tinklas projektuojamas kloti tik uzdaru biidu nuo
projektuojamo inspekcinio Sulinio PP d600 LI1-2 iki iSleistuvo L1-4. ISleistuvo gale montuojamas
atbulinis PE d250 voztuvas su tnkleliu.

Tinkle numatoma jrengti infiltracinj Sulinj L1-3 i$ surenkamy g/b d2000 elementy, kuriuo krituliy
vanduo palaipsniui bus dalinai infiltruojamas i grunta, bus iSvengiama sklypo vietovés tvinimo ir grunto
pavirSiaus plovimo. VisiSka infiltracija ] esamg gruntag nenumatoma, kadangi statybos sklypo vietové
patenka | buveiniy apsaugai svarbias teritorijas (siekiant maksimaliai sumazinti poveikj saugomoms
pievoms ir buveinéms). Esant ekstremalioms klimato salygoms (pvz. stiprios litities metu), dalis lietaus
vandens, kuri nespéja naturaliai infiltruotis i gruntg gali biiti nutekinama j Nevézio upe isleistuvo L1-4
vietoje.

Nuoteky kontrolei numatomas méginiy paémimo Sulinys MRS-1 i§ surenkamy g/b elementy,
kuris jrengiamas vietoje seno nebenaudojamo g/b Sulinio. Esamas senas g/b Sulinys demotuojamas ir
priduodamas atlieky tvarkytojams.

Vadovaujantis ,,PavirSiniy nuoteky tvarkymo reglamento”, patvirtinto Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2007 m. balandzio 2 d. jsakymu Nr. D1-193 p. 20, pavirSinés nuotekos néra valomos
valymo jrenginiuose, kadangi surenkamos tik nuo 0,07 ha (0,04 ha kiety dangy, 0,03 ha jgeriancios vejos
dangos) ploto.

Savitakiniai nuoteky tinklai projektuojami i§ PE-RC klasés ©250 nuoteky vamzdziy turinciy
atitikties sertifikatus. Visos vamzdziy jungtys turi biiti naudojamos sandarios, kurios neleidzia gruntiniam
vandeniui patekti ] vamzdyna, o taip pat nepraleidzia nuoteky j aplinkg. Vamzdziy pajungimo } Suliniy
latakus kampas, atsizvelgiant j nuoteky iStekéjimo krypti, negali buiti mazesnis nei 90°. Tokiais atvejais
turi biiti jrengiami kritimo stovai.

Jei vamzdziai klojami mazesniame nei 1 m gylyje, reikalingas sustiprinimas vir§ vamzdZzio
apkrovos iSsklaidymui. Vamzdziai turi turéti kilmés sertifikatus ir atitikti standartus. Tinklai turi biti
klojami pagal projektinius bei normatyvinius nuolydzius (STR 2.07.01:2003). Pagrinde vamzdynai
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klojami tik uzdaru badu. Avirai klojama tik atkarpa L1-1 - MRS-1. Atviro klojimo vietose pagrindas po
vamzdziais - sutankinto smélingo grunto sluoksnis. Klojant vamzdynus iSjudintame grunte, grunta
sutankinti iki K — 95. Montavimo darbus atlikti remiantis norminiais dokumentais gamintojo
rekomendacijomis ir taisyklémis. Sulinius statyti tik ant stabilaus grunto pagrindo. Darby metu aptikus
durpiy sluoksnj ties Sulinio dugnu, Suliniams turi buti jrengtas polinis pamatas. Montuojant aptikus
gruntinj vandenj, darbus vykdyti pagal Slapiy grunty montavimo technologija.

Vandeninguose gruntuose turi biiti jrengiamas dirbtinis pagrindas, atitinkantis vamzdyno
apkrovas. Dumbliuose, sudurpéjusiuose ir kituose vandeniu jsotintuose gruntuose turi biiti jrengiamas
dirbtinis pagrindas, atitinkantis vandentiekio apkrovas.

Pastacius nuoteky tinklus, turi biti atliktas jy iSbandymas ir praplovimas bei TV diagnostika.

Rangovas turi atkreipti ypatingg démes;j ir jvertinti, kad klojant naujus tinklus nebiity paZeistos
esamos komunikacijos, nepadaryta zala saugomoms teritorijoms ir buveinéms, o susidiirus su planuose
nepazymétomis komunikacijomis biitina kreiptis j zinybas, kurioms S§ios komunikacijos priklauso.
Pazeidus esamas komunikacijas, jas bitina atstatyti.

Sumontavus tinklus ir neuzpylus transéjy atlikti iSpildomaja geodezing nuotrauka.

2.6 Nuoteky kiekiy skai¢iavimai

Nagrinéjamoje teritorijoje pagal situacijg skai¢iavimuose priimami Sie parametrai:

Pradiniai duomenys:

Kieta danga F-0,04 ha;

Nuotékio koeficientas C-0,83

Teritorijoje vyrauja sméliniai gruntai ir zemas gruntinis vandens lygis, todél nuo Zzaliy zony
vandens surinkimas nevertinamas. Susidariusias pavirSines nuotekas numatoma surinktj i projektuojamus
pavirSiniy nuoteky tinklus ir dalinai infiltruoti | gruntg (vietové patenka j buveiniy apsaugai svarbias
teritorijas ir siekiant maksimaliai sumazinti poveikj saugomoms pievoms ir buveinéms numatoma tik
daliné infiltracija. perteklinis vanduo nutekinamas j Nevézio upe. Pries infiltracing sistemg statomas
méginiy paémimo $ulinys MRS-1, kuriame galimas vandens kokybés patikrinimas ir sistemos uzdarymas
(sklendg).

Lauko pavirSiniy (lietaus) nuoteky debitas apskaiciuojamas pagal formule:

Q,=1-F-Cy, s,

kai:

I - lietaus intensyvumas (1/s-ha), apskaic¢iuojamas pagal STR 2.07.01:2003 priedo Nr. 9, formule;
F - skaiCiuotinis nuotékio baseino plotas (ha);

Ciq - vidutinis svertinis nuotékio koeficientas.

Lietaus intensyvumas apskaiciuojamas i§ lygties:

I

T'=5 | l/(sha),

I= (7807/(10,43+25))+ (-25) = 195,35/(s*ha) ;

kai:

A, B, ¢ — lietaus parametrai, priklausantys nuo vietos geografiniy — klimatiniy salygy ir nuotakyno
iStvinimo retmenis dydzio; STR 2.07.01:2003 “Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés
sistemos. Lauko inzineriniai tinklai.” 10 priede. (retmuo p-5, A- 7807, B-25, c- (-29));

T — lietaus trukmé, min; nustatoma pagal STR 2.07.01:2003 2.5 p.

SkaiCiuotiné lietaus trukmé T imama lygi laikui, per kurj lietaus nuotekos atiteka nuo tolimiausio
nuotekio baseino tasko iki skai¢iuojamo skerspjiivio, ir apskai¢iuojama taip:
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=t +t+t
T=10+0,16+0,27=10,43 min;

kai: txon — pavirSinio koncentravimosi trukmé, priimama 10 min (gyvenamuosiuose rajonuose be
pozeminio kvartalinio lietaus nuotakyno)

t-laikas, reikalingas lietaus nuotekoms nutekéti gatvés lataku iki artimiausio lietaus Sulinélio,
apskai¢iuojamas taip:

L
t,=0.021) L
t=0,021 x 7,61/1,0=0,16 min;
kai: /; — latako ar jo atkarpos ilgis-7,61 m (latako skersai gatve ilgis); v — skaiciuotinis lietaus nuoteky
tekéjimo gatvés lataku greitis, m/s, (priklausomai nuo gatvés nuolydzio imamas 1 m/s).

t,-laikas, per kurj lietaus nuotekos atiteka nuotakynu iki skai¢iuojamo skerspjivio;
apskaiciuojamas taip:

[
t, =0,017% =
t,=0,017 x 11,12/0,7=0,27 min;
kai: /, — skaiCiuotinés lietaus nuotakyno trasos bary ilgiai, 11,12 m (esamas latakas nuo esamo
lietaus surinkimo Sulinio gatvéje iki projektuojamo Sulinio L-1); v, _lietaus nuoteky tekéjimo greiciai

Siuose nuotakyno baruose, m/s (esamo bet D200 priimamas minimalus greitis 0,7 m/s).

Vidutinis svertinis nuotékio koeficientas C,is apskai¢iuojamas pagal formule:

Cyie= (0,04 - 0,83)/0,04= 0,83

kai:

C; — budingy nuotékio baseino pavirSiy nuotékio koeficientai. Kai kuriy pavirSiy nuotékio
koeficienty ribinés reikSmés nurodytos 9 priedo, 4 lenteléje; Priimti koeficientai kietai
dangai 0,83;

F; — tam tikromis pavirSiaus savybémis pasizyminti (jai priskiriamas nuotékio koeficientas C;)
nuotékio baseino dalis;

F - skaiciuotinis nuotékio baseino plotas (ha).

Pavirsiniy (lietaus) nuoteky debitas :
Qu=1-F - Cvic=195,35- 0,04 - 0,83 = 6,49 /s = 23,36 m*/h

Infiltracinés sistemos parinkimas

Teritorijoje 20 min lifities metu gali susidaryti 7,75 m? pavir§iniy nuoteky.

Dalinei infiltracijai parenkamas vienas g/b DN2000 mm infiltracinis $ulinys su 3,77 m® naudingu
tiriu. Perteklinis vanduo bus nutekinamas j Salia esanciq Nevézio upe isleistuvo L1-4 pagalba. Pagal
atkitus geologinius tyrin¢jimus nustatyta, kad grunto filtracijos koeficientas 0,39-1,28 m/para. Litties
metus susidargs vanduo susigers per ~36-48 val.

2.7 Darbuy ribos

Vandentiekio ir nuoteky tinkly techniniai sprendiniai pateikiami VN dalies bréziniuose.
Bréziniuose yra pateikiamos darby ribos, kurios nustato darby apimtis. Ribas apraso taSkai arba Suliniai.
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Naujy vamzdyny ir jrengimy kiekiai yra pateikti VN dalies sgnaudy kiekiy Ziniara$¢iuose. Visi
projektiniai sprendiniai atlikti remiantis auk$¢iau iSvardintomis nuostatomis ir pavaizduoti detaliau
bréziniuose bei aprasyti techninése specifikacijose.

Sio projekto dokumentuose nurodyty montavimo bei kity darby paskirtis - jdiegti, sumontuoti,
iSbandyti, perduoti eksploatacijai tinkamas sistemas. Sistemos turi buti uzbaigtoje ir visiskai
eksploatuojamoje buklé¢je.

Montavimo, paleidimo-bandymo organizacija privalo biiti susipazinusi su S§iy sistemy darbams
keliamais reikalavimais ir visiskai atsakinga uz atlikty kokybiSka darby atlikima.

Visi darbai, kurie gali biti pagrjstai laikomi bitinais tinkamam sistemy eksploatavimui turi biiti
privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréziniuose arba apibudinti projekto
dokumentuose, ar ne. Projekto sprendiniai gali biiti tikslinami statybos metu.

2.8 Statybos darbai

Statybos darbai vykdomi tik UZsakovui (statytojui) patvirtinus projekta ir perdavus Rangovui
statybviete. Pagrindinis vamzdyny klojimo biidas priimtas atviras transéjinis. Esama danga, technologiniy
duobiy ir transéjy vietose turi biiti pilnai atstatyta pagal esamg konstrukcija visais sluoksniais.

Statybos eigoje uz tvarkomos teritorijos riby iSardytos arba apgadintos esamos dangos turi biiti
pilnai atstatytos | pirmin¢ padétj. Visi statybos mechanizmai ir autotransportas turi biiti techniSkai
tvarkingi. Degaly ir tepaly nutekéjimas ir patekimas j gruntg draudziamas. Draudziama statyboje naudoti
ir kitas aplinkai kenksmingas medziagas. IS statybos darby zonos j gatve iSvaziuojantys mechanizmai ir
autotransportas turi buti Svards ir tvarkingi.

Vietinés reikSmeés keliuose technologiniy duobiy vietose turi buti atstatomi visi kelio sluoksniai,
taCiau jei duobé¢ uzima daugiau kaip puse¢ kelio, virSutinis kelio sluoksnis toje vietoje turi biiti atstatomas
visu gatvés plociu. Taip pat atstatomi statybos metu iSardyti pésc¢iyjy takai, vejos, Zvyro dangos su visais
pasluoksniais. Rangovas turi atkreipti ypatingg démesj ir jvertinti, kad klojant naujus tinklus nebiity
paZeistos esamos komunikacijos, o susidiirus su planuose nepazymétomis komunikacijomis biitina
kreiptis ] Zinybas, kurioms Sios komunikacijos priklauso. Pazeidus esamas komunikacijas, jas butina
atstatyti. Vietose, kur darbai atlieckami atviru budu, susikirtimuose su 0,4 ir 10 kV kabelinémis linijomis,
kabeliy apsaugai numatyti apsaugas - sudedamus vamzdzius (gaubes). Arciau kaip 5 m iki 0,4 ir 10kV
oro linijy atramy ir porams¢iy - vamzdyny klojima vykdyti tik uzdaru bidu.

Pradedant inzineriniy tinkly paklojimo darbus, sutikslinti susikirtimo taskus su klojimo trasoje
esan¢iomis pozeminémis komunikacijomis su jas eksploatuojanciomis organizacijomis. Darbai, kurie
vykdomi keliy — gatviy zonoje turi biiti vykdomi pagal ,,Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo
reguliavimo taisykles T DVAER 12% Rangovas turi jsivertinti visas rinkliavas uz gatvés eismo
sustabdyma.

Rangovas nuodugniai iSnagringjes projekting dokumentacijg ir apziturejes statybos objekta bei
iSsiaiSkings darby vykdymo ypatybes (darby frontas, suvarzytos salygos, gruntai, eksploatuojanciy
inzineriniy tinklus jmoniy atstovy iSkvietimas, laikini keliai, tran$¢jy nuslaitavimas iskasose vir§ 1,0 m.
gylio, kity inZinieriniy tinkly ir jrengimy apsauga bei pakabinimai), pasitikslings darby, jrangos ir
medziagy kiekius privalo jas jsigyti pagal projekting dokumentacijg ir naudoti tik jteisintas Lietuvoje ar
ES, turin¢ias CE zenkla, sertifikatus ir atitikties deklaracijas. Rangovas, bei projekto vadovas ir uzsakovas
negali keisti projektiniy sprendimy. Rangovas projekta gali koreguoti arba i§ dalies keisti statyboje
priimtais sprendimais, jeigu tai nepakenks darby kokybei ir nepazeis darbo saugos reikalavimy,
susiderinus su uzsakovu ir projekto vadovu. lki pagrindiniy darby pradzios biitina atlikti Siuos
paruoSiamuosius darbus:

- atlikti esamy tinkly geodezinj nuzyméjima, pazZyméti statomo tinklo trasg bei darby vykdymo

zony ribas,

- iSkviesti suinteresuoty zinyby atstovus j biisimos trasos vietg jy tinklams nuzyméti.

Pries statybos darby pradzig nustatyta tvarka savivaldybe¢je gauti leidimg zemés darbams.
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Statybos metu turi biti uztikrintas privaziavimas bet kuriuo metu prie visy esamy
funkcionuojanciy pastaty ir gyvenamyjy namy. Prie§ pradedant darbus kelio zonoje bitina pastatyti
atitinkamus laikinus kelio Zenklus, jspéjancius apie vykdomus statybos darbus.

Zemés darbai gali biti atliekami mechanizuotai, naudojat ekskavatoriy. Sunkiai prieinamose
vietose, susikirtimuose su esamais tinklais ir nesant tiksliy vamzdziy altitudziy, darbai atlieckami rankiniu
bidu.

Grunto sutankinimui naudoti pneumovola ir rankinj pliktuva. ISkastinis gruntas iSvezamas.
ISkasose pasirodZius gruntiniam arba atmosferiniam vandeniui, nedelsiant imtis priemoniy jam pasalinti i§
darbo zonos. Zemés darbai prie esamy komunikacijy ir tinkly vykdomi dalyvaujant atitinkamy Zinyby
atstovams. Atkasti veikiantys inzineriniai tinklai, laikinai pakabinami, panaudojant plieninius lovinius
profilius, vamzdzius arba rastus. Elektros arba rySiy kabeliai papildomai apsaugomi PE i§ dviejy daliy
sudedamais vamzdziais. Esami inZineriniai tinklai ir komunikacijos negali buti paZeistos. ISlyginimui ir
uzpildui naudojamy medziagy daleliy dydis neturi virSyti 16 mm ( smeélio pagrindas).

2.9 Aplinkos ir statiniy pritaikymas nejgaliesiems

Pagal numatomg jmonés darbo specifika, nenumatoma, kad suprojektuotus inzZinerinius tinklus galéty
prizitréti ir aptarnauti zmonés su negalia, todél papildomy priemoniy nejgaliyjy specifiniy poreikiy
tenkinimui nenumatome. Taip pat projektuojami inZineriniai tinklai bus po zeme, tod¢l Zmonés su
negalia dél jrengty inZineriniy tinkly apribojimy netureés.

2.10 Energetinio naudingumo klasés ir Siluminés energijos sagnaudos

Kadangi neprojektuojami pastatai, todél energetiniai ir Siluminés energijos sgnaudos klausimai
Siame projekte nesprendziami.

2.11 Duomenys apie planuojama ukine¢ veikla

Visiems darbams naudojami mechanizmai ir masinos turi biiti techniSkai tvarkingi, taip bus
iSvengta degaly ir tepaly patekimo i dirvozem]. Laikina statybos aikStel¢ turi buti jrengiama taip, kad
dirvoZzemio tarSos nebuty. Statybos metu bus sandéliuojamas minimalus statybiniy medziagy ir
konstrukeijy kiekis bei nesandéliuojami dideli kiekiai tepaly ir degaly. Darbo metu bus laikomos tepalus
absorbuojancios medziagos, specialiis konteineriai tepaly surinkimui.

Rangovas turi paruosti avarijos likvidavimo plang, kuriame turi buti iSdéstyta jspéjimy pateikimo
seka iSsiliejimo, iSleidimo, gaisro ar nelaimingo atsitikimo atvejais, kuriy metu gali buti padaryta zala
aplinkai, darbininkams arba visuomenei. Be to, turi biiti numatytos pagrindinés avarijy likvidavimo
priemong¢s, naudojamos iSsiliejimo kontrolei ir i§valymo darbams, vandens telkiniy uzterSimo iSvengimui
ir t.t. | aikStele turi buti atgabentos medziagos ir jranga, reikalinga darbui potencialiy avarijy ir iSsiliejimy
atveju, ir turi buti latkomos netoli ty viety, kur jy gali prireikti.

Statybinés bei miSrios komunalinés atliekos sandéliuojamos tam tikslui jrengtose vietose pagal
patvirtintus LR Socialinés apsaugos ir darbo ministro ir LR aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d.
Isakymu Nr. A1-22/D1-34 darbovie€iy jrengimo statybvietése nuostatus. Prognozuojama, kad vykdant
statybos darbus susidarys iki 1.0 tonos statybiniy atlieky. Statybos metu susidarantys planuojami atlieky
kiekiai pateikiami 1 lenteléje.

2.12 Atlieky tvarkymas

Statybinés atliekos projektuojamame objekte tvarkomos remiantis ,,Statybiniy atlieky tvarkymo
taisyklémis“ 2006 12 29 jsakymu Nr. D1-637.

Statybinés atliekos turi biiti iSrusiuotos, kad neters$ty aplinkos ir nekelty pavojaus, iki statybos
darby pabaigos turi biiti saugomos aptvertoje statybos teritorijoje konteineriuose ar kitoje uzdaroje
talpykloje, kol bus baigti atitinkami statybiniai darbai.

Statybinés bei misSrios komunalinés atliekos sandéliuojamos tam tikslui jrengtose vietose pagal
patvirtintus LR Socialinés apsaugos ir darbo ministro ir LR aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d.
jsakymu Nr. A1-22/D1-34 darbovieCiy jrengimo statybvietése nuostatus.
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Kasant iSkasas zaliojoje zonoje, turi biiti imamasi priemoniy iSsaugoti virSutinj dirvozemio
sluoksnj. Jis bus nukasamas ekskavatoriumi ir sandéliuojamas atskirai nuo likusio grunto. Baigus statybos
darbus, dirvozemis grazinamas atgal, paskleidziant jj darby zonoje. Dirvozemio sumaiSymas su gilesniy
sluoksniy gruntu neleistinas. Atstatoma buvusi danga, Zalia veja.

Susidariusiy atlieky kiekiai ir tvarkymo biidai apspresti projekto BD dalyje.

2.13 Medziy ir Zaliyjy zony apsauga

Statybos metu vadovautis Zeldiniy apsaugos taisyklémis, vykdant statybos darbus (Nr. D1-193).

Objekte statybos darbai bus vykdomi Salikeléje, nattiralios vejos, pievy zonose. Saugotiny medzZiy,
krimy ir kity Zeldiniy kirtimas statybvietés darby zonoje nenumatomas. Trasoje augantis klevas
numatytas Salinti pagal Panevézio rajono savivaldybés administracijos leidimas L17-10 kirsti sklypo
teritorijoje augantj klevg (pridedama projekto BD dalyje).

Statybos metu atliekant Zemés darbus projekte numatytas esamo dirvozemio sluoksnio nuémimas,
sandéliavimas laikinose kruvose ir grazinimas atgal, uzs¢jant daugiametémis zolémis.

Vykdant darbus arti medziy, kuriy skersmuo 20 cm ir daugiau, jie iSsaugojami kasant trans¢jas
staCiais Slaitais su iSramstymais tvirtinamais statramsciais arba darbus vykdant naudojant betranséjes
technologijas.

3 SKLYPO SUTVARKYMAS

Sumontavus projektuojamus inzinerinius tinklus technologiniy duobiy ir trans¢jy kasimo vietose
atstatomos dangos pagal esamg konstrukcijg. Dangy atstatymo detalés pateiktos projekto bréziniuose.
Pazeistos konstrukcijos turi biiti i§vezamos, o jy vietoje turi laikina konstrukcija jrengiama naujomis
medziagomis. Objekto statybos metu sklypo planiravimo ar uzstatymo keisti nenumatoma. Projekte
numatomas tik esamy dangy atstatymas.

Sklypo sutvarkymo dalies dangy ir konstrukcijy atstatymo darbai ir kiekiai, jvertinami kartu su
projektuojamy inzineriniy tinkly kiekiais — projekto VN dalies sanaudy kiekiy ziniaras¢iuose. Vejos
dangos atstatymo detal¢ pateikiama VN.B-O1 brézinyje. Projektuojami statiniai nekeicia sklypo
uzstatymo rodikliy bei sklypo auksciy, kelio konstrukcijos nenumatoma ardyti. Atstatoma tiktai esama
vejos danga darbo duobiy vietose pagal esamag teritorijos reljefa.

Objekto statybos metu, statybinés atliekos iki jy iSvezimo ar panaudojimo bus kaupiamos ir
saugomos aptvertoje statybos teritorijoje konteineriuose ar tvarkingose kriuvose. Atliekos, kurios
tinkamos riiSiuoti, turés objekto teritorijoje buti iSriiSiuotos j tam skirtus konteinerius. Visos tinkly ir
jrenginiy statybos metu susidariusios statybinés atliekos turi biiti saugomos ir iSveZzamos pagal sutart;.
Vykdant statybos darbus, biitina maksimaliai iSsaugoti esamus Zeldinius. Jei esami Zeldiniai ar medziai
pazeidziami atliekant statybos darbus, jie turi biiti atsodinami. Prie§ pradedant darbus, kasimo darby
zonoje nuimamas augalinis grunto sluoksnis (vietose, kur jis yra), kuris i§saugomas iki statybos pabaigos
ir turi biiti grazintas j pirming vietg arba panaudotas teritorijos tvarkymo darbams. Mechanizmy darbo
zonoje esancius medzius rekomenduojama nugenéti ir jy kamienus aptaisyti lentomis arba mediniais
skydais iki 1,5+2,0 m aukscio.

Statybos metu paZeistus gazonus biitina pilnai atstatyti | pirming padét] ir apséti zole. Tikslu
sumazinti dulkiy skleidimg, rekomenduojama darby vykdymo zonas laistyti vandeniu. Taip pat vandeniu
turi biiti laistomos statybinés Siukslés pakrovimo j autotransportg ir transportavimo metu.

Visi statybos mechanizmai ir autotransportas turi biiti techniSkai tvarkingi. Degaly ir tepaly
nutek¢jimas ir patekimas ] grunta draudziamas. Draudziama statyboje naudoti ir kitas aplinkai
kenksmingas medziagas. IS statybos darby zonos ] gatve iSvaziuojantys mechanizmai ir autotransportas
turi biiti Svards ir tvarkingi.

4 STATYBOS UZBAIGIMAS

Priduodant darbus, biitina pateikti visy panaudoty medziagy ir konstrukcijy sertifikaty, techniniy
pasy ir kitos informacijos rinkinius, dengty darby ir laikan¢iy konstrukcijy pridavimo aktus, lauko
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inzineriniy tinkly iSpildomuosius brézinius ir kita dokumentacija, kurios pareikalaus valstybinés

institucijos, remdamosios Lietuvos Respublikos jstatymais ir norminiais aktais.

Rangovas organizuoja priémimg pagal STR 1.05.01:2017 “Statybg leidziantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotg statybg leidziant] dokumentg padariniy Salinimas®, kad galéty gauti galutinius priémimo
aktus. Tikrinimo akte turi buti nurodyti nebaigti darbai ir defekty taisymas. Tie defektai, kuriuos
Uzsakovas sutinka pataisyti véliau per defekty Salinimo laikotarpj, turi biiti registruojami atskirai. Darbai
pagal patikrinimo jrasus, i§skyrus Salintinus véliau, turi buti atliekami neatidéliotinai ir tikrinami atskirai

bei patvirtinami pagal galutinio priémimo akto reikalavimus.
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1. NUOTEKU SALINIMAS
1.1. Bendrosios techninés specifikacijos

Sios techninés specifikacijos apima pozeminiy vamzdziy apskritai, vandentiekio vamzdyny
paruoS$ima, gamyba, tiekimg bei pastatymag apimant, visus kasybos, uZpildymo, paruoSimo ir
sumontavimo, visy medziagy iSbandymo ir pagalbinius bei susijusius darbus, kaip parodyta bréziniuose ar
aprasyta techninése specifikacijose.

Bréziniuose nurodyti visi pagrindiniai vamzdyny skersmenys. Siy skersmeny maZinti negalima.

Visi vamzdziai, neatitinkantys medziagy ir darbo kokybés reikalavimy, nustatyty Sioje
specifikacijoje negali biiti naudojami objekte.

Statybos projekte numatyti statybos produktai apraSyti nurodant standartg, techninj liudijimg ar
bendrgsias technines specifikacijas.

Techningje specifikacijoje taikoma tokia pirmumo tvarka: pirmiausia nurodomas Europos
standarta perimantis Lietuvos standartas, Europos techninis liudijimas, bendrosios techninés
specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos jstaigy nustatytos techniniy
normatyvy sistemos arba, jeigu tokiy néra, — nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai
arba nacionalinés techninés specifikacijos. Kiekviena nuoroda pateikiama kartu su Zodziais ,,arba
lygiavertis®.

Vykdant statyba, bitina laikytis Lietuvos Respublikoje galiojanciy jstatymy, vyriausybiniy
nutarimy, statybiniy organizaciniy techniniy reglamenty, statybos normy, ministerijy taisykliy, jsakymuy,
nurodymy, rekomendacijy, standarty, kurie yra skelbiami tinklalapiuose (aktualiy redakcijy):

1. http://www.vtpsi.lt/

2. http://www.Irs.1t/

3. http://www.am.It/VI/index.php

4. http://www.statybostaisykles.lt/katalogas/statybos_taisykles/visos.

Rangovas privalo pildyti Statybos darby zurnalg, atlikdamas jame tikslius jrasus, kuriuose bty
apraSoma statybos darby eiga. Zurnalo pildymas turi atitikti Aplinkos ministerijos patvirtinty teisés akty
reikalavimus.

Zemiau pateikiami nurodymai, informacija ir techniniai, projektavimo, i§déstymo, sumontavimo,
iSkrovimo ir i§bandymo reikalavimai turi biiti vykdomi iki tokio laipsnio iki kurio jie yra tikslingi.

1.1.1. Darby ir medZiagy kokybé

Visi vamzdynai ir fasoninés dalys turi biiti pagaminti kokybiskai ir nevirsyti leistiny nuokrypiy bei
bendrai priimty standarty. Darbus turi vykdyti darbuotojai turintys tos srities kvalifikacijg ir atestuoti
Lietuvoje nustatyta tvarka. Visi jrengimai, atliekantys tg patj darba, turi biiti vienodo tipo ir visiSkai
pakeiciami.

Visos naudojamos medziagos turi biiti kokybiSkos, tinkamos numatytai paskir¢iai ir atitikti
nacionalinius bei tarptautinius standartus. Jeigu nenumatyta kitaip sutartyje ar techniniuose
reikalavimuose, visur turi biti naudojami paskutiniai standarty ir normy leidimai arba jy pakeitimai.
Naudojamos medziagos turi biti atsparios korozijai ar reikiamai apdorotos uZtikrinant pakankamag
apsaugg. Jos turi biiti be toksiniy priemaiSy, neskatinti mikrobiologinio augimo. Visos jrangos
pagaminimo kokybe¢ ir apdaila turi biiti aukSto lygio. Defektai ar klaidos negali buti taisomi remontu,
lopymu ar suvirinimu.

Rangovas turi garantuoti, kad visi jrengimai biity tinkamos konstrukcijos, be defekty, teisingai
surinkti ir sumontuoti, pagaminti i§ kokybisky medziagy ir neturéty pratekéjimy, lizimy ar kity gedimy.
Naudojamos medziagos turi buti tinkamos darbo salygoms. Atskiros dalys turi turéti standartinius
matmenis, kad remonto metu biity galima jas greitai pakeisti ] naujas atsarginés dalis. Mechaniniai
jrengimai turi biiti nauji ir prie§ pristatyma niekada nenaudoti, iSskyrus laika, reikalingg bandymams.
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Visi vamzdziai, sklendés ir jungiamosios dalys turi atitikti atitinkamus Lietuvos ar ES standartus
ir normas. Rangovas perduos UZsakovui sertifikatus, kurie parodo, kad medziagos buvo iSbandytos ir
atitinka Sios specifikacijos ir atitinkamo standarto reikalavimus.

Kur jmanoma, grupémis tiesiami vamzdynai turi biiti sumontuoti taip, kad bendras tarpusavio
vaizdas biity tvarkingas. Vamzdziai turi buti lygiagretiis tarpusavyje ir nutiesti lygiagreciai ar staiu
kampu esamy konstrukcijy atzvilgiu bei iSlaikyti normatyvinj atstuma. Visi vamzdziy auks¢iy perkryciai
turi buti visiskai vertikaliis, visi vamzdynai turi buti jrengti su pastoviu nuolydziu. Visi vamzdynai turi
biiti be apnasy, nusidévéjimo Zymiy. Statybvietéje laitkomi vamzdziai turi biiti Svariis. Negalima naudoti
deformuoty vamzdziy, neatitinkanc¢iy standartiniy nuokrypy.

1.1.2. Standartai

Irengimai, medziagos ir darbo kokybé turi atitikti atitinkamy LST, EN ir ISO standarty
reikalavimus ar kitus Rangovo siiilomus tolygius standartus, galiojancius bet kurioje Europos Sajungos
valstybé¢je naréje (DIN ir kt.).

Ten, kur Lietuvos nacionaliniai reglamentai, techniniai standartai, statybos ir aplinkos normos yra
grieztesnés nei konkretis Siose specifikacijose nurodyti standartai, pirmenybé¢ suteikiama Lietuvos
standartui ar normai, kurias sudaro STR (Lietuvos statybos techniniai reglamentai), LST (Lietuvos
standartas) normos ir nurodymai. Paminétos normos apima visus medziagy kokybés, jy sustatymo ir
kokybées salygy aspektus, kuriy reikalaujama atliekant statybos darbus.

Visos medziagos ir jrengimai, kurios perkamos pagal kiekiy sarasa, turi biiti gamintojo, galincio uztikrinti
kokybe pagal LST EN ISO 9001 standarto reikalavimus.

Rangovas turi atkreipti démesj ] Siuos konkrecius standartus: LST EN ISO 9001, LST EN ISO
14001, LST ISO-4435, LST EN 1401, LST ISO-4427, LST EN 752-1 ir kitus Siose Specifikacijose
nurodytus standartus.

1.1.3. Mato vienetai, lygiy bei auk§¢iy paZymos ir reperiai

Siose specifikacijose naudojama metriné¢ maty sistema. Prie$ uzsakydamas medziagas, Rangovas
turi patikrinti bréZiniuose nurodytas lygiy bei auks¢iy paZymas ir reperius.

1.1.4. Laikinasis sandéliavimas

Rangovas turi pasiriipinti vamzdziy, medziagy ir jrangos laikinuoju sandéliavimu. Rangovas turi
valyti ir prizitiréti ir taisyti visus valstybinius ir vietinius kelius, privaziavimo kelius, saugykly ar kitas
teritorijas, kurias naudoja atliekant darbus, tada, kai tai tampa bitina arba UZsakovo nurodymu.

Jei Rangovui yra biitina pasinaudoti kuriais nors objektais ar laikinai uzimti Zeme uz statybvietes
riby, jis pats tariasi su zemés savininku/nuomininku. Prie§ aptverdamas teritorija darbams Rangovas
kreipiasi ] savivaldybe ar kitas jstaigas ir gretimy teritorijy, valdy, gyvenamyjy namy ir pan.
savininkus/nuomininkus.

1.1.5. Laikini statiniai, vandens, ir elektros tiekimas ir sanitariné jranga

Rangovas turi koordinuoti ir jrengti visus laikinuosius statinius pagal savivaldybés administracijos
arba vandens tiekimo jmonés reikalavimus, taip pat pagal visy jstatymy normas ir taisykles.

Rangovas turi jsigyti visus leidimus, susijusius su laikinu elektros energijos, vandens tiekimu,
reikalingu statybos poreikiams.

1.1.6. Patekimas j privacios Zemés sklypa

Rangovas turi pasitikslinti sklypy ribas, vietas prie§ pradédamas darbus. Jeigu klojami tinklai
patekty j privacius sklypus, Rangovas turi pasirtipinti visais leidimais dél teiséty patekimy j privacias
vietas.

Pries pradédamas darbus Rangovas turi uzfiksuoti privacios zemés bukle. Rangovas neprivalo
mokéti savininkui kompensacijos, jei baigus darbus zemé buvo atstatyta i pirming bukle ir jei, Rangovas
nepadaré jokios zalos — nei ty¢inés, nei dél aplaidumo. Baigegs darbus, Rangovas turi atstatyti Zzemg¢ |
ankstesne biikle. Rangovas turi planuoti darbus taip, kad biity kuo maziau pakenkta.
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Statybos darbams reikalingas sklypas turi biiti kiek jmanoma mazesnis. Prie§ pradedant statyti,
sklypo klausimas suderinamas su Statinio statybos techninés prieziiiros vadovu ir vietos valdzia.

Rangovas turi imtis visy reikiamy priemoniy, kad jo jrangos, transporto priemoniy, darbuotojy ir
veiklos sukelti nepatogumai gyventojams biity kuo mazesni. Rangovas neturi sukelti zalos medziams,
esantiems darby teritorijoje ar greta jos. Rangovo veikla neturi sukelti potvyniy ar aplinkos tarSos.

1.1.7. Darbuotojy sauga

Rangovas yra atsakingas uz visas saugaus darbo priemones. Nuo pat pradziy iki jy pabaigos.
Rangovas turi vadovautis, laikytis ir uZztikrinti saugaus darbo salygas, kad nejvykty nelaimingas
atsitikimas.

Rangovas turi jrengti laikinus aptvérimus statybos aiksteléje, kad uztikrinti saugy jo naudojamos
statybos aikstelés dalies atskyrimg nuo Uzsakovo naudojamos teritorijos eksploatuojant esamus
jrenginius. Tai turi biiti suderinta ir susitarta su Uzsakovu.

Uzsakovas yra atsakingas uz savo personalo saugumg, kuris eksploatuoja esamus jrenginius.
Taciau tai neatleidzia rangovo nuo atsakomybés uZztikrinti visy asmeny, turinCiy teis¢ buti statybos
aiksteléje, sauguma.

Rangovas privalo per 12 valandy po bet kokio nelaimingo atsitikimo, jvykusio Statybvietéje ar

taip pat privalo apie tai pranesti kompetentingai institucijai, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos
jstatymai.

1.1.8. Higienos reikalavimai

v —

jstatymy bei normy nustatytus higienos reikalavimus. Siuo tikslu Rangovas turi pateikti ir reguliariai
valyti reikiamus jrenginius. Rangovas, turi pasirtipinti reikiamu atlieky Salinimu.

1.1.9. Reikalavimai aplinkos apsaugai

Visy statybos etapy metu Rangovas privalo laikytis visy Lietuvoje galiojanc¢iy jstatymy, taisykliy, ir
tiesiogiai susijusiy reikalavimy, bei atsizvelgti ] visas priemones, projekto valdyma ir administravima,
kurie reikalingi uztikrinti aplinkosauginius reikalavimus.

Rangovas bus atsakingas uz tinkamg statybos atlieky ir nuoteky tvarkyma visose savo darby
vykdymo vietose ir turi tiksliai laikytis valdzios institucijy reikalavimy.

1.1.10. Eismo organizavimas

Vykdant darbus rangovas turés uztikrinti saugy eismg viso projekto metu ir derintis eismo
uzdaryma, ribojima su keliy policija.

Rangovas turi jrengti keliy Zenklinimg nurodanti, kad vyksta statybos darbai kelio zonoje.
Zenklinimas turi atitikti Lietuvos respublikoje galiojan¢ius reikalavimus kelio Zenklams ir jy reik§méms.

1.1.11. TriukSmo ir vibracijos slopinimas

Leistini triuk§mo lygiai turi atitikti ISO standarty ir LR Darby Saugos reikalavimus. Sie
reikalavimai apibrézia leisting dB kiekj dirbant jvairiems triukSmo Saltiniams. Standartinei jrangai
leistinas triukSmo lygis < 80 dB.

1.1.12. ISpildomieji bréZiniai ir kadastriniai tyrinéjimai

Rangovas turi registruoti visus atlieckamus darbus. Rangovas turi parengti reikiamo mastelio
vamzdyny ir inzinieriniy statiniy brézinius (pvz., 1:500 vamzdynams, 1:50 Suliniams), kad véliau
eksploatuojanti jmoné galéty prizitréti naujus vamzdynus bei jrenginius. ISpildymo bréziniuose turi biiti
nurodyti skersmenys, medziagos ir esamy vamzdziy gylis ties sujungimais. Bréziniai turi biti atlikti pagal
Geodezijos ir kartografijos techninj reglamenta GKTR 1:01:2020 ,,Topografiniy objekty geodeziniy
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matavimy atlikimo ir topografiniy plany sudarymo tvarka®. ISpildymo bréziniai turi buti patvirtinti
techninés prieziiiros.

Baiges visus darbus Rangovas turi pateikti iSpildomuosius brézinius, juos pasiraso, patvirtindamas,
kad darbai buvo atlikti taip kaip parodyta ir dokumentacija UZsakovui. Uzsakovui turi biiti pateiktos
kopijos tvirtinimui. Gaves UZsakovo patvirtinima, Rangovas turi pateikti bréziniy 2 komplektus pdf., jpg.
ar tif. skaitmeniniais failais su iSpildymo bréziniais. Rangovas turi buti atsakingas uz kadastriniy
tyrinéjimy dokumentacijos pateikima i§ atitinkamy institucijy. Sie dokumentai turés biti pateikti
Uzsakovui trimis (2) kopijomis.

1.2. Medziagos

1.2.1. Bendrieji nurodymai

Visi vamzdziai, sklendés, kita armatiira ir technologiné jranga bei sujungiamosios vamzdyno dalys
turi atitikti atitinkamus Lietuvos ar tarptautinius standartus ir normas.

Visi jrengimai turi biti suprojektuoti, pagaminti ir surinkti pagal patvirtintus gamintojo
nurodymus, Techninés priezitiros patvirtinti, skirti ilgalaikiam tarnavimui ir reikalaujantys minimalios
techninés priezitros. Atskiros dalys turi turéti standartinius matmenis, kad remonto metu buty galima jas
greitai pakeisti | naujas atsarginés dalis.

Mechaniniai jrengimai turi buiti nauji ir prie§ pristatymg niekada nenaudoti, iSskyrus laika,
reikalingg bandymams.

Irengimy pasirinkimo ir montavimo metu ypatingas démesys turi biiti skirtas Siems dalykams:

* Visos dalys ir medziagos turi biti:

- standartiniai gaminiai;
- lengvai pakei¢iamos;
- naujos ir be defekty;

» Saugus eksploatavimas ir lengvas techninis aptarnavimas;

* Dalys patikrintos ir patikimos;

* Garantuotas aptarnavimas.

Importuojamos medziagos ir komponentai turi atitikti tarptautinius ISO, EN, DIN ar kitus
standartus, su salyga, kad jie adekvatiis reikalaujamiems standartams.

Visi neatitikimai tarp taikomy standarty ir Siy specifikacijy reikalavimy turi biiti pateikti
Uzsakovui, kad buty iSaiskinti prie§ darby vykdymo pradzig. Nurodyti standartiniai reikalavimai yra
minimalis. Rangovas gali pasitlyti auksStesniy standarty medziagas.

VamzdZiai, armattira, movos ir pan. turi biiti pazyméti gamintojo pavadinimu ar prekiniu Zenklu ir
turi buti nurodytas jy dydis, slégio klas¢, gamybos data, alkiiniy kampas ir pan., kaip to reikalauja
atitinkamas gamybos standartas.

Visos medziagos ir jrengimai, naudojami darbams pagal § projekta, turi biiti nauji. Darbui gali
biiti naudojami tik tie produktai, kurie buvo nurodyti techniniame projekte, arba tie, kurie Rangovo
praSymu ir Uzsakovo pritarimu buvo patvirtinti kaip pakaitalai.

1.2.2. Vamzdziai
1.2.2.1. PE vamzdziai nuoteky tinkly statybai

PE vamzdziai ir sujungiamosios vamzdyno dalys turi atitikti LST EN 12201, LST ISO 4427
standarty reikalavimus (vanduo ir nuotekos). Jei kitaip nenurodyta, vamzdziai ir sujungiamosios
vamzdyno dalys turi tikti maziausiai PN10 darbiniam slégiui.

Galimi Sie sulydymo btidai: sandiiros sulydymas arba elektromovy sulydymas, flanSiniu biidu arba
susirakinan¢iomis mechaninémis movomis, priklausomai nuo turimy vamzdziy, jungiamyjy detaliy ir
vietos. Kai vamzdziai jungiami suspaudziant jkaitintus jy galus arba lydant jy galus Siluma arba sulydant
elektra, turi buti grieztai laikomasi gamintojo nurodymy. Suvirinimo siiilé vamzdzio vidingje dalyje turi
biti nupjauta lygiai su vamzdzio vidine sienele. PE ir PP vamzdziai turi biiti jungiami naudojant sandiiros
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suvirinimg, mazesnio skersmens vamzdziai gali biiti jungiami naudojant elektromovy sulydyma.
VamzdZziy suvirinimas kaitinimo elektrodu, naudojant korozijai neatsparias medziagas, neleidziamas.

Specializuoti  dvisluoksniai

PE100-RC

slégio vamzdziai naudojami slégio tinklams,

netrans$¢jiniam arba be smélio pakloto nuoteky tinkly klojimui. PE100-RC vamzdis, skirtas naujai jrengti
vandentiekio ar sléginés arba savitakinés kanalizacijos tinklus horizontalaus kryptinio grezimo arba be
smeélio pakloto budu.
PE100-RC dvisluoksnj vamzdj sudaro du sluoksniai, pagaminti plastiko klasés PE100-RC (atsparu
iSorinio pavirSiaus pazeidimams, taskinéms apkrovoms ir atsparumas vidiniams plySimams), sluoksniai
tarpusavyje sujungti molekuliniu biidu ir yra mechaniskai neatskiriami.

Polietileniniy (PE-RC tipo) nuoteky vamzdziy, skirty kloti betran$éjiniu metodu/be islyginamojo
pasluoksnio techniniai reikalavimai:

Eil. | Techniniai parametrai ir | Dydis, salyga

Nr. | reikalavimai
Bendrieji parametrai

1 Standartai LST EN 12201-2:2011+A1: 2014 (arba lygiavertis), PAS 1075
(Tipas 2).

2 Sertifikavimas * Produkto sertifikavimas turi biti atliktas Lietuvos

akredituotoje sertifikavimo jstaigoje turincioje teis¢ atlikti
produkty sertifikavimag pagal aktualig standarty redakcija.
* Produkto sertifikavimas turi biiti atliktas Europoje esancios
nepriklausomos organizacijoje, kuri yra akredituota pagal PAS
1075 statybos produkty sertifikavimo srityje (Pvz. DIN Certco,
TUV ar kt.).

3 VamzdZio klojimo biidas Uzdaru budu (betrans¢jiniu).

4 Medziaga PE100-RC (visi sluoksniai).

5 Vamzdzio ypatybés * 2 arba 3 sluoksniai;

* ISorinio sluoksnio storis turi buiti 10 % viso sienelés storio

6 Spalva Juoda, juoda su rudomis juostelémis, ruda, zalia.

7 VamzdZio iSorin¢ sienelé Lygi

8 VamzdZio vidiné¢ sienelé Lygi

9 Darbiné terpé Nuotekos

10 Darbings terpés temperatiira Nuo 0 °C iki +40 °C.

11 Ant vamzdzio iSorinés sienelés | Zyméjimas:

turi biiti nurodoma * Standartas (EN 12201);
» Gamintojas (pvz. Gamintojas);
» Vamzdzio iSorinis skersmuo ir sienelés storis (pvz. 110x10);
* Gaminio SDR skaicius (SDR11 arba SDR17);
* Panaudojimas (P arba W/P);
* Vamzdzio medziaga (PE100-RC);
* Slégio klasé (PN10 arba PN16);
* Gamybos data (pvz. mm yy);
Zyméjimas turi biti ne re¢iau kaip karta viename metre.

12 Vamzdziy sujungimas Mechaninémis tempimui atspariomis jungtimis su nertdijanc¢io
plieno atraminémis jvorémis, elektromovinis,
sandurinis/kontaktinis.

Dokumentai
13 Dokumentai pateikiami pirkimo | « Galiojancio eksploataciniy savybiy pastovumo sertifikato
metu kopija, lietuviy kalba.
* PAS 1075 atitikties sertifikatas, lietuviy arba angly kalba.
* Eksploataciniy savybiy deklaracija (pagal STR 1.01.04:2015).
14 Dokumentai pateikiami | Pateikti Eksploataciniy savybiy deklaracija (pagal STR
pristatant medziagas 1.01.04:2015).
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Pasirenkami parametrai

15 PVC apkrovos klasé Nurodoma uzsakant:
* PN 10 (ne daugiau kaip SDR17);
* PN 16 (ne daugiau kaip SDR11).

16 ISorinis vamzdzio skersmuo 160 mm, 200 mm

1.2.2.2. PVC vamzdziai nuoteky tinkly statybai

Polivinilcchlorido (PVC) nuoteky vamzdziai naudojami tik vietose, kur nuoteky tinklas numatytas
kloti atviru biidu, trans¢jose. Visi PVC/PP vamzdziai turi biiti pagaminti gamintojo, galinCio uztikrinti
kokybe pagal ISO 9001 reikalavimus. Savitakinéms drenazo ir nuoteky sistemoms skirti neplastifikuoto
polivinilchlorido PVC vamzdziai ir fasoninés dalys turi atitikti LST EN 1401, LST ISO 4435 standarty
reikalavimus. Jungtys turi buti su lanksciais gamykloje pagamintais guminiais Ziedais. Vamzdziai ir
sujungiamosios vamzdyno dalys sujungiami mova-lygus galas tipo jungtimi.

Tirpiklinio cemento tipo sujungimai negali biiti naudojami.

Jei vamzdziai klojami maZesniame nei 1m gylyje, reikalingas sustiprinimas vir§ vamzdzio apkrovos
iSsklaidymui. Vamzdziai turi turéti kilmés sertifikatus ir atitikti standartus. Tinklai turi buti klojami
normatyviniais nuolydziais (STR 2.07.01:2003).

Vamzdziy fasoniniy daliy jungtys sandarinamos minkStos gumos ziedais, atspariais agresyvioms
medziagoms. Vamzdziy ir jungCiy panaudojimas turi turéti ne maisto prekés pazyméjima.

Polivinilcchlorido (PVC) nuoteky vamzdziy, skirty kloti atviru biidu trans¢joje ant iSlyginamojo
smélinio grunto sluoksnio techniniai reikalavimai:

Eil. | Techniniai parametrai ir | Dydis, salyga

Nr. | reikalavimai
Bendrieji parametrai

1 Standartai LST EN 1401-1:2019 arba lygiavertis;

2 Sertifikavimas Produkto sertifikavimas turi buti atliktas Lietuvos akredituotoje
sertifikavimo  jstaigoje turinioje teis¢ atlikti produkty
sertifikavima pagal aktualig standarty redakcija

3 VamzdZio klojimo budas Skirtas kloti atviru buidu su sm¢lio paklotu.

4 Medziaga PVC (monolitas).

5 Spalva Ruda

6 VamzdZio iSorin¢ sienelé Lygi

7 VamzdZzio viding sienelé Lygi

8 Ant vamzdZio iSorinés sienelés | Zyméjimas:

turi biiti nurodoma * Standartas (EN 1401);
* Gamintojas (pvz. Gamintojas);
* Vamzdzio nominalus skersmuo ir sienelés storis (pvz.
110x10);
» Apkrovos klasé (SN4 arba SN8);
* Medziaga (PVC);
* Gamybos data (pvz. 2017).
Vamzdziy sujungimas Mova, lygus galas tipo jungtis.

10 Tarpiné NBR arba EPDM pagal LST EN 681-1 arba lygiavert]
standartg. Atitinkama sandarinimo medziaga pateikiama
uzsakymo metu.

Dokumentai
11 Dokumentai pateikiami pirkimo | * Pateikti galiojan¢io eksploataciniy savybiy pastovumo
metu sertifikato kopijg lietuviy kalba;
» Pateikti Eksploataciniy savybiy deklaracija (pagal STR
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1.01.04:2015).

12 Dokumentai pateikiami | Pateikti Eksploataciniy savybiy deklaracija (pagal STR
pristatant medziagas 1.01.04:2015).
Pasirenkami parametrai
13 PVC apkrovos klas¢ Nurodoma uzsakant:
* SN4;
* SNS.
14 ISorinis vamzdzio skersmuo 110 mm, 160 mm, 200 mm
1.2.3. Apziiiros Sulinéliai
Eil. | Techniniai parametrai ir | Dydis, saglyga
Nr. | reikalavimai
Bendrieji parametrai
1 Standartai LST EN 13598 arba lygiavertis
2 Dugno (kinetés) medziaga PE/PP
3 Sachtinio vamzdZio medZiaga PP/PVC-U
4 Sandarinimo ziedai Turi atitikti LST EN 681-1 arba lygiavertj standarta.
5 Zyméjimas Medziaga (pvz. PP); « Standartas (EN 13598); ¢« Gamintojo
pavadinimas, Zenklas; ¢ Nominalus Sulinio diametras (pvz.
DN315); « Pagaminimo data (pvz. mmyy);.
6 Sulin¢lio montavimo gylis iki 6 m.
Dokumentai
7 Dokumentai pateikiami pirkimo | Pateikti galiojanCig eksploataciniy savybiy deklaracijg (pagal
metu STR 1.01.04:2015)
8 Dokumentai pateikiami | Pateikti galiojanCig eksploataciniy savybiy deklaracijg (pagal
pristatant medziagas STR 1.01.04:2015)
Pasirenkami parametrai
9 Sulinio 8achtos vidinis skersmuo | Nurodoma uzsakant:
* 315 mm;
* 425 mm;
* Nuo 546 iki 600 mm;
* 1000 mm.
10 Apkrova Nurodoma uzsakant:

« Zaliose eismo zonose, kuriomis naudojasi péstieji ir
dviratininkai, nuosavy namy kiemuose — ne maziau kaip A15;

* Lengvyjy automobiliy stovéjimo aiksteléms, Saligatviams ir
parky zonoms — ne maziau kaip B125;

* Vaziuojamojoje dalyje — ne maziau kaip D 400.

*VamzdZziy pajungimas prie Sulin¢lio Soninés sienutés — montuojant atskirg atvamzdj su iSorine
sandarinimo guma.

1.2.4. Polivinilchlorido (PVC) vamzdyno fasoniniuy daliy techniniai reikalavimai

Fil. | Techniniai parametrai ir| Dydis, salyga
Nr. | reikalavimai
Bendrieji parametrai

1. | Standartai LST EN 1401-1:2009 arba lygiavertis.
2. | Medziaga PVC (monolitas).
3. | Vamzdzio iSoriné sienelé Lygi.
4. | VamzdZio vidin¢ sienelé Lygi.
5. | Darbinés terpés  temperatira| +40 °C

(ilgalaikeé)
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6. | Ant vamzdzio iforinés sienelés | Zyméjimas:
turi biiti nurodoma e Standartas (EN 1401);
¢ Gamintojas (pvz. Gamintojas);
e Vamzdzio nominalus skersmuo ir sienelés storis
(pvz.
110x10);
e Apkrovos klasé (SN4 arba SNS);
e Medziaga (PVC);
e (Gamybos data (pvz. mmyy).
7. | Vamzdziy sujungimas Mova, lygus galas tipo jungtis.
8. | Tarpiné NBR pagal LST EN 681-1 arba kita lygiavert¢ medziaga.
Dokumentai
9. | Dokumentai pateikiami Eksploataciniy savybiy deklaracija (pagal STR
pirkimo 1.01.04:2015
metu lietuviy k.).
10. | Dokumentai pateikiami Eksploataciniy savybiy deklaracija (pagal STR
pristatant 1.01.04:2015
medziagas lietuviy k.).
Pasirenkami parametrai
11. | PVC apkrovos klasé Nurodoma uZzsakant:
e SN4;
e SN8.
12. | ISorinis vamzdzio skersmuo Nurodoma uZzsakant:
e 110 mm;
e 160 mm;
e 200 mm;
e 250 mm;
e 315 mm;
e 400 mm.
13. | Fasoninés dalys Nurodoma uZsakant:

e Trisakis

DN DN

o Alkiine (90°, 45°,30°, 15°):

DN

e Dviguba mova

Lapas | Lapy
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DN

Punkty Nr. 1-2, 5-6, 8 atitikimas turi btiti nurodytas Eksploataciniy savybiy deklaracijoje;

Punkty Nr. 3-4, 7,

nuorodoje | internetin] puslapj ar kitame dokumente, kuriame pateikta techniné informacija apie medziaga.

1.2.5. FlanS$y ir flanSiniy fasoniniy daliy nuoteky tinklams techniniai reikalavimai

Eil.

Techniniai parametrai

ir reikalavimai

Dydis, salyga

Bendrieji parametrai

Standartai

LST EN 545 arba lygiavertis

Darbiné terpe

Nuotekos.

Darbinés terpés temperatiira

Nuo 0°C iki +40 °C.

Darbinis slégis

PN 10; PN 16

Al Rl el I o

Pajungimo biidas

e FlanSinis;
e Atstumas tarp flanSy pagal LST EN 545 arba
lygiavert] standarta.

Korpuso medziaga

Kalusis ketus pagal LST EN 1563 arba lygiaverti.

Padengimas

Padengimas: epoksidinis miltelinis arba lygiavertis,
minimalus padengimo storis 250 mikrony. Kartu turi biti
pateiktas GSK sertifikavimo centro RAL GZ662
sertifikatas Produktams (,,Products®) arba lygiavertis*,
ne mazesniy reikalavimy nei nustato LST EN 14901

standartas, su priedu, kuriame nurodytas jungties tipas.

* lygiavertis sertifikatas - iSduotas tarptautinés organizacijos

besispecializuojancios vandentvarkos gaminiy dangos kokybés
nustatyme, atliekancios periodinius gamybos proceso tikrinimus ir
gaminiy bandymus bei atitikimo gamintojo deklaruojamy gaminiy
savybiy atitikimo nustatymus.

Zenklinimas

Ant gaminio turi biiti nurodyta:

e Gamintojo pavadinimas (pvz. Gamintojas);
Pagaminimo metai (pvz. 2017);
Ketaus marke (pvz. EN-GJS-500).
Diametras (pvz. DN200);
Darbinis slégis (pvz. PN16);

e Standartas (EN 545).
Pirmi penki zenklinimai turi buti iSlieti arba iskalti
Saltuoju biidu, kitiems Zymejimas gali biiti taikomas bet
koks kitas biidas, pvz. dazymas ant liejinio.

Dokumentai

12-13 atitikimas, tiksliai nurodant sitlomos medziagos modelj, turi bati nurodytas
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Dokumentai pateikiami pirkimo
metu

Eksploataciniy savybiy deklaracija (pagal STR
01.01.04:2015, lietuviy k.);

GSK sertifikavimo centro RAL GZ662 sertifikatas
Produktams (,,Products*) arba lygiavertis (lietuviy
arba angly k.).

10.

Dokumentai pateikiami pristatant
medziagas

Eksploataciniy savybiy deklaracija (pagal STR
01.01.04:2015, lietuviy k.);

GSK sertifikavimo centro RAL GZ662 sertifikatas
Produktams (,,Products*) arba lygiavertis (lietuviy
arba angly k.).

Pasirenkami parametrai

11.

Pajungimo biidas

Flansy pragrezimas pagal LST EN 1092-2 arba lygiavert]
standartg. Nurodoma uzsakant:

DNS50 (flanSas 4 skyliy);

DN100 (flansas 8 skyliy);

DNI150; (flansas 8 skyliy);

DN200; (flansas 8 skyliy, kai slégis PN 10);
DN200; (flansas 12 skyliy, kai sleégis PN 16);
DN300; (flansas 12 skyliy);

DN350; (flansas 16 skyliy).

12.

Nominalus dydis

Nurodoma uzsakant:

DN100;
DN150;
DN200;
DN300;
DN350.

13.

FlanSinés fasoninés dalys

Nurodoma uzsakant:

Trisakis

Alkiine 45°

Lapas | Lapy
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Punkty Nr. 1-6, 8, 11 atitikimas turi buti nurodytas Eksploataciniy savybiy deklaracijoje;

Punkty Nr. 7 atitikimas turi buti nurodytas GSK sertifikavimo centro RAL GZ662 sertifikatu arba lygiaverciu;
Punkty Nr. 12 atitikimas, tiksliai nurodant siilomos medziagos modelj, turi biiti nurodytas nuorodoje ] internetinj
puslapj ar kitame dokumente, kuriame pateikta techniné informacija apie medziaga.

1.2.6. Gelzbetoniniai Suliniai

Eil. | Techniniai parametrai ir | Dydis, salyga

Nr. | reikalavimai
Bendrieji parametrai

1 Standartai LST EN 1917+AC:2006, LST EN 13369:2013 arba lygiavertis.

2 Sertifikavimas Produkto sertifikavimas turi biti atliktas Lietuvos akredituotoje
sertifikavimo  jstaigoje turinCioje teis¢ atlikti produkty
sertifikavimg pagal aktualig standarty redakcija.

3 Medziaga Gelzbetonis

4 Ziedy gaminimo bidas Vibropresavimas

5 Betono nelaidus vandeniui Betono marké ne Zemesn¢ kaip W12.

6 Lipynés Lipynés turi biiti sumontuotos gamykloje. Lipyniy medZziaga:
* Aliuminio lydiniai pagal LST EN 573-3 arba lygiavert;
» Ketus pagal LST EN 1561 arba LST EN 1562 arba lygiavertj;
* Kalus ketus pagal LST EN 1563 arba lygiavertj;
* Plienas pagal LST EN 10025 arba LST EN 10080 arba
lygiavertj;
* Neriidijantis plienas ne Zemesnés nei 1.4541 markés pagal
LST EN 10088-1 arba LST EN 10088-3 arba lygiavert;
» Plastikas (polietilenas, kurio tankis ne mazesnis nei 935 g/cm’
arba lygiavertes savybes turintis polipropileno kopolimeras).
Pastaba. Lipynés turi biiti pagamintos i§ korozijai atsparios
medziagos arba padengtos antikorozine danga - Kkarstai
cinkuotos.

Dokumentai
7 Dokumentai pateikiami pirkimo | Galiojanti gamybos kontrolés atitikties sertifikatas.
metu Eksploataciniy savybiy deklaracija (pagal STR 1.01.04:2015).
8 Dokumentai pateikiami | Pateikti galiojanCig eksploataciniy savybiy deklaracijg (pagal
pristatant medziagas STR 1.01.04:2015)
Pasirenkami parametrai

9 Skersmuo Nurodoma uzsakant:
« 700 mm;
* 1000 mm;

Lapas | Lapy | Laida
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* 1500 mm;

* 2000 mm;
* 3000 mm.

10 [Sorin¢ hidroizoliacija Nurodoma uzsakant:
* Be hidroizoliacijos
* Su hidroizoliacijos.

1.2.7. Suliniy liukai su dang¢iais

Eil. | Techniniai parametrai ir | Dydis, salyga

Nr. | reikalavimai
Bendrieji parametrai

1 Standartai LST EN 124-1:2015 ir LST EN 124-2:2015 arba lygiaverciai.

2 Liuko elementai 1. Liuko rémas;

2. Dangtis;
3. Tarpiné.

3 Medziaga 1. Ketus su ploksteliniu grafitu pagal LST EN 1561 arba
lygiavertis;

2. Ketus su rutuliniu grafitu pagal LST EN 1563 arba
lygiavertis.

4 Liuko ir dang¢io konstrukcija Dangtis ir rémas turi buti apvalus;

* Dangtis turi biiti iSimamas i§ rémo;

« Sulinio liuko konstrukcija ir dang¢io masé turi garantuoti
stabiliag ir nejudamg dangcio padét] liuko rémo atzvilgiu
(pravaziuojancio transporto oro srauto ar automobiliy padangy
sukibimo su dang€iu atveju nebuty pakeltas dangtis ir
uztikrinty saugy eisma, taip pat uztikrinty apsauga nuo vaiky);
* Liukas turi pilnai uzsidaryti (dangtis viename lygyje su rému)
veikiamas dangCio svorio, be jokiy papildomy mechaniniy
fiksatoriy ir nenaudojant papildomos jégos ar jrankiy dangcio
prispaudimui;

* Liukui su dangciu turi buti numatyta galimybé sumontuoti
mechaninj uzrakta;

* Liuko atidarymas be specialios konstrukcijos rakto. Jeigu
naudojama tarping ji turi biiti:

* [Stisiné, amortizuojanti;

» KeiCiama; * Uztikrinti, kad rémo ir dangio metaliniai
pavirSiai nuo apkrovos nesiliesty vienas su kitu (horizontalia ir
vertikalia kryptimis) ir nekelty bildesio;

* Atspari tepalams, druskoms, ledo tirpikliams. Jeigu tarpiné
konstrukcijoje nenumatyta:

* Rémo ir dangcio metaliniai pavirSiai mechaniSkai turi bti
apdirbti taip, kad bity uztikrintas dangio stabilumas ir
nejudama padétis.

5 Dangcio svoris Dang¢io masé turi garantuoti stabilig ir nejudama dangcio
padét] liuko rémo atzvilgiu (pravaZiuojancio transporto oro
srauto ar automobiliy padangy sukibimo su dangciu atveju
nebiity pakeltas dangtis ir uztikrinty saugy eisma, taip pat
uztikrinty apsaugg nuo vaiky);

« D400 apkrovos klasés — ne maZesnis kaip 200 kg/m? .

6 Rémo aukstis (pav. 1, C) 1. Plaukiojancio tipo ne maziau kaip 160 mm;

2. Neplaukiojancio tipo D400 apkrovos klasés ne maziau kaip
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100 mm, B125 apkrovos klasés ne maziau kaip 70 mm

7 Dangcio angos diametras (,,Clear | Nuo 600 mm iki 610 mm.
opening“, pav. 1, A)
Liuko diametras (plaukiojancio | Nuo 670 mm iki 700 mm.
tipo liukams) (pav. 1, B)
8 Liuko dangcio ir rémo pavirSius | Standartas (pvz. EN 124);
turi buti paZenklintas patvariais | * Liuko apkrovos klas¢ (pvz. D400); « Gamintojo pavadinimas,
ir aisSkiais uzrasais: zenklas;
UzraSas: ,,Nuotekos* arba ,,Vanduo* (pagal paskirtj);
* Miesto pavadinimas, pvz.: ,,Vilnius* (nurodoma uzsakant);
* Gaminio pavadinimas/numeris. UzraSai turi atitikti Vilniaus
miesto savivaldybés administracijos direktoriaus 2005-02-14
isakyme Nr. 30-222 ,dél Vilniaus pozeminiy inzineriniy
komunikacijy Suliniy dangCiy Zenklinimo* nustatytus
reikalavimus.
Dokumentai
9 Dokumentai pateikiami pirkimo | Pateikti Eksploataciniy savybiy deklaracija (pagal STR
metu 1.01.04:2015);
* Montavimo instrukcija, lietuviy kalba.
10 Dokumentai pateikiami | Pateikti Eksploataciniy savybiy deklaracijg (pagal STR
pristatant medziagas 1.01.04:2015);
* Montavimo instrukcija, lietuviy kalba.
Pasirenkami parametrai
11 Dangcio ir liuko rémo tipai Nurodoma uzsakant:
1. Su ventiliacijos anga;
2. Be ventiliacijos angos.
Nurodoma uzsakant:
1. Plaukiojancio tipo;
2. Neplaukiojancio tipo.
12 Apkrovos klasé Nurodoma uzsakant:
* B 125 (ne Zemesng¢);
* D 400 (ne zemesne).
Pav. 1, Liuko matmenys:
'Y 1 =
c |
— A fo
¥ 1
et B L |
1.2.8. Apziiros Sulinéliy dangéiy techniniai reikalavimai
Eil. | Techniniai parametrai ir | Dydis, salyga
Nr. | reikalavimai
Bendrieji parametrai
1 Standartai Atitikimas LST EN 124-2
2 Liuko apkrova D400, B125.
3 Liuko elementai Liuko rémas (apvalus, keturkampis);
* Liuko dangtis apvalus; ¢ Teleskopas.
4 Liuko medziaga * Ketus su ploksteliniu grafitu pagal LST EN1561;
Lapas | Lapy | Laida
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* Ketus su rutuliniu grafitu pagal LST EN1563.

5 Teleskopo medziaga PVC/PP
6 Teleskopo skersmuo *315;
* 400;
* 425;
7 Teleskopo ilgis Ne maziau kaip 500mm
8 Liuko Zenklinimas » Standartas pvz. EN124
» Apkrovos klas¢ pvz. D400, B125
* Gamintojo pavadinimas ar Zenklas.
Dokumentai
9 Dokumentai pateikiami pirkimo | Pateikti Eksploataciniy savybiy deklaracija (pagal STR
metu 1.01.04:2015);
* Montavimo instrukcija, lietuviy kalba.
10 Dokumentai pateikiami | Pateikti Eksploataciniy savybiy deklaracija (pagal STR
pristatant medziagas 1.01.04:2015);
* Montavimo instrukcija, lietuviy kalba.
Pasirenkami parametrai
11 Teleskopo skersmuo *315;
* 400,
* 425.
1.2.9. Komunikacijuy Zyméjimo stovo su lentele techniniai reikalavimai
Eil. | Techniniai parametrai ir | Dydis, salyga
Nr. | reikalavimai
Bendrieji parametrai
1 Stovo medziaga Apvalus, cinkuotas plieninis vamzdis >()32 mm diametro;
* Sieneliy storis >2,9 mm,;
» Aukstis nuo 1,3 m. iki 1,7 m.;
2 Lentelés medziaga Lentelés matmenys 140 x 100 mm (galima paklaida +/- 10
proc.);
* Pagamintos i§ ASA termoplastikas arba kita lygiaverte
medziaga;
* Vandentiekiui — mélyna lentelé su baltomis raidémis;
* Nuotekoms — zalia lentelé su baltomis raidémis;
* Hidrantams — raudona lentelé su baltomis raidémis
Dokumentai
3 Dokumentai pateikiami pirkimo | Pateikti Eksploataciniy savybiy deklaracija (pagal STR
metu 1.01.04:2015)
4 Dokumentai pateikiami | Pateikti Eksploataciniy savybiy deklaracija (pagal STR

pristatant medziagas

1.01.04:2015)

1.2.10. Varztai, verzlés ir poverzlés

Varztai, verzlés ir poverzlés, skirti neriidijancio plieno elementy tvirtinimui, turi biiti pagaminti i$

rigstims atsparaus neriidijancio plieno, kurio kokybé turi atitikti EN 1.4404.

Visi varztai, verzlés, poverzlés, turi biiti pagaminti i§ tempimui atsparaus neriidijancio plieno su

metriniu sriegiu, vadovaujantis ISO ir SeSiakampémis galvutémis.

Varztai turi biiti pakankamo ilgio su maziausiai dviem sriegiais, esanciais uz verzlés, pilnai juos

prisukus. Visos varzty, verzliy, poverzliy ir tvirtinimo detalés turi biiti pagamintos i§ tos pacios
medziagos kaip ir tvirtinimo elementai.
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1.2.11. Armatiira

1.2.11.1. Sklendés ir voztuvai

Visos sklendés turi biiti skirti reikiamam darbiniam slégiui. Sklendés turi biiti skirtos nominaliam 10
bar slégiui. Visi flanSai greziami reikalingam slégiui pagal DIN 2501 ar analogiska.

Sklendés turi buiti patvirtinti ir iSbandyti pagal LST EN ir LST ISO standartus. Jie turi biiti
pagaminti gamintojo, galincio uztikrinti kokybe pagal ISO 9001 sistemos reikalavimus.

Visy tipy sklendés ir voztuvai turi biiti parinkti i§ tokiy medziagy, kurios yra atsparios korozijai
esant specifikacijose nurodytoms aplinkos salygoms. Sklendziy korpuso detalés i§ vidaus ir i§ iSorés
padengtos korozijai atsparia danga, kurios storis ne mazesnis kaip 250 mikrony; antikoroziné¢ danga turi
atitikti GSK standartg ir turéti RAL-GZ 662 sertifikatg.

Visos sklendés turi biiti atspariis korozijai vyraujanc¢iomis saglygomis. Jei kuri nors detalé pagaminta
1$ korozijai neatsparios medziagos, ji turi turéti antikorozing danga.

Valdymo ratai turi buti lygts ir tokio skersmens, kad vienas zmogus galéty valdyti sklendg. Ant
valdymo rato turi biiti iSlietas jo uzdarymo krypties zenklas. Uzdarymo kryptis turi biiti pagal laikrodzio
rodykle.

Visoms sklendéms turi buti atlikti slégio bandymai pagal atitinkamga standartg ar jy slégio nominala,
kuriam jos yra pagamintos. Nuotékis neleidziamas.

Prie§ pristatant armatiirg | statybviete, visi darbiniai pavirSiai turi biiti Svariai nuvalyti, o jei jie
metaliniai - turi buti padengti tepalu. Rangovas turi uztikrinti pradinj padengima, biting teisingam
sklendziy, atbuliniy voztuvy nustatymui ir veikimui.

Ipakavimas turi uztikrinti visisSkg apsaugg gabenant ir sandéliuojant. Sklendziy ir voztuvy angos iki
pat jy montavimo turi biiti uZsandarintos.

Didziausias leidziamas vandens greitis per sklendes ir uzdorius - 2,5 m/s.

Sklendziy atstumas tarp flansy turi biiti pagal LST EN 558.

SklendZziy, voztuvy flansai turi biiti pagal LST EN 1092 reikalavimus.

Ipakavimas turi uztikrinti visiSkg apsauga gabenant ir sandéliuojant. Sklendziy ir voztuvy angos iki
pat jy montavimo turi biiti uzsandarintos.

1.2.12. Apsauginiai déklai projektuojamiems vamzdZiams

Apsauginiai déklai jrengiami vykdant statybg uzdaru arba atviru biidais.
Apsauginiai deklai gali biiti jrengiami i§ plastikinio vandentiekio/nuoteky vamzdzio (PE100 PN10)
vamzdziy, stiprumo klas¢ T SN (8)) arba plieninio vamzdzio.

1.2.13. Universalis sujungimai (adapteriai)

Skirtingy medziagy vamzdziai lauke jungiami naudojant universalias jungtis (adapterius), turinCias
reikiamg tolerancija. Renkant jungtis turi buti atsizvelgiama ] vamzdziy medziagas, iSorinj skersmenj,
slégj. Sléginiy vamzdyny sujungimui turi biiti naudojamos universalios jungtys, kurios yra atsparios
tempimui ir kuriy slégio klas¢ yra nezemesné kaip PN10. Universalios jungtys (adapteriai) turi biti i§
kalaus ketaus, su antikorozine danga, turin¢ia RAL-GZ 662 sertifikatg.

1.2.14. Vamzdziy transportavimas

Visos transporto priemonés, kuriomis transportuojami vamzdziai, privalo turéti tokio ilgio kébula,
kad vamzdziai nekaboty. Vamzdziais turi buti tvarkomi pagal gamintojo rekomendacijas. Turi biiti
naudojami tik patvirtinti dirzai, o visi kabliai, sgvarzos ir kitos metalinés dalys naudojamos atitinkamai i$
vidaus padengtos. Vamzdzio gale ant vidinés sienelés pavirSiaus uzkabinti kabliai nenaudojami.
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Vamzdziy tvarkymo jranga turi biiti geros buklés ir bet kuris jrengimas, kuris gali pazeisti vamzdzius, yra
nenaudojamas kaip netinkamas.

Jokiomis aplinkybémis neleidziama numesti vamzdziy, mesti ant kity vamzdziy, laisvai juos ridenti
arba tempti Zeme.

1.2.15. Vamzdziy sandéliavimas

Visi vamzdziai turi biiti sandéliuojami pagal gamintojo rekomendacijas, siekiant apsaugoti jy
kokybe ir biikle, kad atitikty Sioje specifikacijoje nurodytus standartus.

Vamzdziai ir sujungiamosios vamzdyno dalys sandéliuojami pakélus nuo Zemés ir riipestingai
paramscius minkStais tarpikliais ir pleiStais. Vamzdziai negali guléti tiesiogiai vienas ant kito, ir negali
biiti kraunami daugiau nei po keturis vamzdzius j auks$ti. Movos ir jungtys (ir visi kiti komponentai) ir
panasios dalys sandéliuojami sausose salygose, pakelti nuo Zemées, pridengtose arba uzdengtose vietose.

Jeigu vamzdziai sandéliuojami statybvietéje, jiems skirtas plotas turi biiti lygus, be iskyly.
Naudojant medines atramas, atramos turi biiti 80 mm. plocio ir iSdéstytos ne reciau kaip kas 1 metra,
vamzdziams kuriy skersmuo nesiekia 150 mm ir kas 1,5 m vamzdZziams, kuriy nominalus skersmuo
virsija 150 mm. Jeigu atramos nenaudojamos, apatinés eilés atvamzdziams turi buti padaryti pagilinimai
grunte. Jeigu kraunama piramidé, apatin¢ vamzdziy eilé turi buiti saugiai jtvirtinta, kad rietuvé nesugriiity
uzkraunant aukstesnes eiles. Bet kokia vamzdziy rietuvé neturi virSyti 2 m auks$cio arba 2 vamzdziy
aukscio, pasirenkant didesnigjg reikSme.

Sandeliavimo vietos turi buiti kruopsc¢iai paruosStos taip, kad biity patogu iSkrauti, pakrauti ir
patikrinti medziagas 1§ skirtingy partijy, kurios sukraunamos arba sandéliuojamos atskirai su gerai
matomomis identifikavimo atzymomis.

1.2.16. Vamzdziy jungimas - bendrieji reikalavimai

Kiekvienas vamzdis prie§ montuojant ji | vamzdyno sistemg turi biiti nuvalomas ir atidZiai
patikrinamas jo stiprumas. PaZeisti vamzdziai, kurie techninio prizitirétojo ar Uzsakovo nuomone negali
biiti tinkamai pataisyti, turi biiti pasalinami 1§ statybos aikStelés.

Vamzdziy sujungimai turi biti atlieckami laikantis gamintojo montavimo instrukcijy. Jeigu
gamintojas rekomenduoja naudotis specialia jungimo jranga, Rangovas privalo pasinaudoti ja atlikdamas
visus vamzdziy sujungimus. Prie$ atliekant be kokj sujungima, visi jungiamieji pavirSiai turi biiti
kruopsciai nuvalomi bei palaikomi Svariis, naudojant gamintojo rekomenduotas sujungimy tepimo
priemones.

techniné priezitra turi patikrinti visas jungtis, ir jokia transéjos dalis, nepriklausomai nuo jungciy
tipo.

1.3. Vamzdziy tiesimo darbai

1.3.1. Bendrosios nuostatos

Vamzdyno klojimo darbai apima tran$¢jy ir darbo duobiy iSkasimg, vamzdziy bei sujungiamyjy
vamzdyno daliy tiekimo, klojimo ir sujungimo darbus, pagrindy, Suliniy ir kity elementy vamzdyne
jrengimg, bandymus, tran$¢jy uzkasimo darbus ir atidavima eksploatuoti.

Vamzdziai turi biiti klojami remiantis:

e nesléginiai vamzdziai - LST EN 1610, STR 2.07.01:2003;
e sléginiai vamzdziai - LST EN 805, STR 2.07.01:2003.

Visa jranga, veiksmai ir pargabenimas i§ tiekimo Saltinio ar sandélio, reikalingi pristatyti
vamzdzius, sklendes ir tt. j jy klojimo ar tvirtinimo vieta, jskaitant visus iSkrovimus laikinose
sandéliavimo vietose ir bet kokius véliau vykdomus perkrovimus nugabenimui j klojimo vieta, turi biiti
jtraukta ] vamzdziy ir sujungiamyjy vamzdyno daliy tiekima.
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Instaliavimo metu vamzdziai turi biti tinkamai jtvirtinti, kad iSvengti jy iSplaukimo pries$
uzkasima.

Visi vamzdziai klojami ir tvarkomi tiksliai pagal gamintojo nurodymus. Vamzdziai transéjoje turi
biiti klojami ant specialiai paruosto pagrindo ir jungCiy. Instaliavimo metu atidziai atlieckami patikrinimai
ir priezidra turi uztikrinti, kad vamzdziai biity pakloti teisingomis linijjomis ir nuolydziais, bei tinkamai
uzsandarinti kiekvienoje jungtyje, sujungiamojoje vamzdyno dalyje, atSakoje ir Sulinyje. Nuolydzio ir
vamzdzio lygis patikrinami lazeriu.

1.3.2. Kasimo darbai vamzdZiams

Nepriklausomai nuo to, ar tran$éjos vamzdziams kloti formuojamos su vertikaliais, nuozulniais arba
laiptuotais krastais, ta tran$¢jos dalis, kuri yra nuo struktiiros lygio ne maziau nei 300 mm vir§ teisingoje
padétyje pakloto vamzdzio virSutinio taSko, §i tranS¢jos dalis, jei néra nurodyta kitaip specifikacijoje arba
atstuma.

Minimalus tran$¢jos plotis turi biiti pagal standarto LST EN 1610 1 Ilenteléje nurodytus
reikalavimus. Jei tran$¢jos gylis didesnis nei 1,5 metrai, naudojama sutvirtintos tran$¢jos sistema.

Vamzdziy tran$¢jose, kiek tai jmanoma, neturi biiti pavir§inio ar gruntinio vandens.

Keliuose, pésciyjy takuose ar 5 m nuo esamy arba planuojamy statiniy ar kity jrenginiy neturi buti
vykdomi jokie kasimo darbai su §laitiniais krastais.

IS transéjy iSkastos medziagos riipestingai tvarkomos, atskirai supilant Zemes su asfalto, akmeny
blokais, nuolauzomis ir akmenimis, likusiais nuo keliy statymo ar ardymo bei medziagas i$ nattralaus
grunto.

1.3.3. Pagrindai ir pamatai

Vamzdynai turi biti klojami Zeméje iSkastose trans¢jose pagal auksciau i8déstyta skyriy ,,Kasimo
darbai® vietose, kur numatytas atviras vamzdyny klojimo biidas. Tran§é¢jos kasamos 150 mm zemiau
vamzdyno korpuso (nebent netikétai buity susidurta su netinkamu gruntu) ir paruo$iamos pagal Zemiau
i8déstytus nurodymus.

Transéjos dugne paklojamas 150 mm sutankinto smelinio grunto storio pagrindas. Pagrindui
naudojamas smélis turi atitikti LST EN 1610 reikalavimus. Pagrindas turi buti sutankintas iki 95%
standartinio maksimalaus sauso tankio. Pagrindo lygio tolerancija - 10 mm.

Uzpildomasis sluoksnis suformuojamas koncentruotai apie vamzdj iSilgai palei pagrindo kampa.
Tose vietose, kur vamzdziai sujungiami, pagrinde suformuojamos pakankamo dydzio varpo formos
ertmés, siekiant uztikrinti tolygy kiekvieno vamzdzio atrémima per visg jo ilgj ir padaryti galimybe atlikti
sujungimg. Ant tam skirty réminiy bloky vamzdziai klojami tik ten, kur naudojamas betono pagrindas
arba atrama. Vamzdzio pagrindas turi biiti jrengtas taip, kaip nurodyta bréZiniuose.

Vamzdzio pagrinda i statybos aikstele reikés atvezti.

Granuliuotos medziagos turi biiti paskleidziamos visu struktiros plo¢iu ir lengvai rankomis
sutankinamos iki tokio laipsnio, kuris yra Siek tiek didesnis nei vamzdzio korpuso apacioje esantis, taip
sudarant saglygas vamzdziui nusésti teisingame lygyje.

Toliau granuliuota medziaga pilama ] trans€ja, ypatingg démesj skiriant tam, kad biity uzpilta po
apatine vamzdzio dalimi, taip uztikrinant pilng salytj su vamzdzio korpusu, bet paliekant atvirg jungtj
mazdaug 200 mm j kiekvieng pus¢ nuo protarpinio, riebokslio, movos. Tuomet granuliuota medziaga turi
biiti tolygiai sutankinta i§ abiejy vamzdzio pusiy.

Smélinio grunto pagrindo ir uzpylimo  juo galima  nejrengti naudojant
dvisluoksnius/daugiasluoksnius PE vamzdzius. [rengiant vamzdzius uzdaru budu turi biiti naudojami tik
dvisluoksniai/ daugiasluoksniai PE vamzdziai.
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1.3.4. Sujungimas ir pjovimas

Visos jungtys turi buti atlickamos pagal atitinkamy tarptautiniy standarty nuostatas ir pagal
gamintojo rekomendacijas bei Cia pateiktas specifikacijas.

Flansinés jungtys, prie§ uzverziant varztus, turi buti tinkamai iStiesinamos. FlanSiniy jungciy
tarpinés turi buti vidinio varzto apskritimo tipo. Darant flanSines jungtis, negali biiti naudojami sudétiniai
sujungimai, iSskyrus tuos, kurie palengvina vertikaliy jung€iy atlikimga, tarpinés gali buti laikinai
pritvirtintos prie vienos flanSo pusés, naudojant minimaly gryno gumos tirpalo kiekj. Varzto sriegiai turi
buti apdirbami grafito pasta, o verzlés tolygiai uzverziamos diametraliai prieSingomis poromis. Verzlés
turi biiti sutvirtintos, kad dél vibracijos neatsipalaiduoty.

Vandens vamzdyny jungéiy guminiai ziedai turi biiti jsigyjami i§ vamzdziy gamintojo. Jungciy
tepalai, naudojami vandentiekio vamzdziy sujungimuose, turi biiti atspariis bakterijy augimui, neturi
suteikti vandeniui skonj, spalvg ar kitaip paveikti jo kokybe, dé¢l ko buty padaryta Zala sveikatai.

Jei nenurodyta kitaip, jungtys, kuriose yra atviri minksto plieno komponentai, turi biiti nuvalomos ir
nuo jy pasalinamos visos nesuristos rudys. Angy, kurios buvo paliktos jungc¢iai atlikti, vidinio pavirSiaus
aptaisymas uzbaigiamas pagal patvirtintas tiekéjo rekomendacijas, nebent biity nurodyta kitaip. ISoring
apsauga sudarys ne mazesniu nei vieno milimetro storiu ant iSorinio jungties pavirSiaus uzteptas bitumo
sluoksnis, po kurio, ten kur tinkama, uzZvyniojamas spiralinis apvalkalas.

Kad uzbaigti atkarpas, gali biiti biitina nupjauti vamzdzius i$ jvairiy medziagy. Vamzdziai turi buti
nupjaunami tokiu biidu, kad biity gaunamas Svarus plokStumos profilis, nejskeliant ir nesulauzant
vamzdzio sienelés, ir kuris kelia maziausia pavojy apsauginiam padengimui. Ten kur butina, nupjauti
vamzdziy galai uzapvalinami, kad tikty naudojamam jungties tipui, o visi apsauginiai padengimai
atliekami kaip pridera.

1.3.5. Nukreipéjai ir alkiinés

Ten, kur jmanoma, vamzdziai klojami tiesiomis linijomis. Didelio spindulio nukreipimas gali buti
gaunamas kreipiant jungCiy vietose. Taciau tam tikslui daromas kreipimas jungCiy vietose turi biiti
nedidesnis nei 50% maksimalaus nuokrypio, kurj atitinkamam jungties tipui nurodo vamzdZio
gamintojas. Ten, kur reikalingo krypties pakeitimo kreipiant per jungt] pasiekti nejmanoma, turi biiti
naudojamos surenkamos alkiinés.

Betoninés atramos turi buti jrengiamos tose sléginio vamzdyno vietose, kur jrengti peréjimai,
triSakiai, t.t ir nukreipéjai ar alkiinés su nukreipimo kampu 11,25° arba didesniu i$skyrus tas vietas, kur
naudojami suvirinto plieno vamzdziai arba inkaruotos jungtys. Atramy tipas ir dydis turi atitikti bréZinius
arba biiti toks, kaip patvirtino projekto vadovas.

Betonas, naudojamas atramoms turi atitikti visus skyriuje ,,Betonavimo darbai“ iSdéstytus
reikalavimus. Betoninés atramos turi buti atsargiai jrengiamos ant tinkamos nejudintos Zemés ar
patikimos atramos ir visais atvejais turi biiti storio ne maziau kaip 150 mm iki vamzdzio. Betono klasés
C8/10. Liejant atramas, negalima uzdengti jokiy movy ar jungCiy ir, jei butina, vamzdis su
sujungiamosiomis vamzdyno dalimis turi biiti tvirtai uzfiksuotas prie atramos tam panaudojant tinkamg
prie atramos tvirtinama neriidijancio plieno juosta. Ten, kur buvo naudojami medienos klojiniai, tokia
mediena prie§ uzkasimg turi biti iSimta. Iki to, kol vamzdynas bus pradétas veikti kokiu nors slégiu,
betonui turi buti leista jgauti reikalingg stiprumg.

1.3.6. Apsauga ir uzkasimas

ISkasus trans¢ja, padéjus ir sutankinus pagrinda, paklojus vamzdj ir iSbetonavus atramas, vamzdis
turi biiti apipilamas uZpildu arba betonu. Jei kitaip nenurodyta, erdvée tarp transéjos krasty ir vamzdzio turi
biiti uzpilta tokia pat medziaga, kaip buvo panaudota pagrindui. Si medziaga turi biiti paklota ir sutankinta
laikantis skyriuje ,,Uzkasimas ir uZpylimas* nurodyty reikalavimy. Ypatingai atsargiai reikia i§ abiejy
vamzdzio pusiy jj tolygiai uzkasti, kad vamzdis biity tinkamai paremtas ir nesideformuoty. Jei nenurodyta
kitaip, vamzdzio apipylimas daromas iki 200 mm lygio vir§ vamzdzio virSutinés dalies. Sluoksniai turi
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buti sutankinami kiekvienoje vamzdzio pus¢je sluoksniais, nevirSijanc¢iais 100 mm storio po sutankinimo,
naudojant maza rankomis valdoma sutankinimo jrangg. Pagrindinio uzkasimo mechaninis sutankinimas
tiesiai vir§ vamzdzio nepradedamas tol, kol bendras apsauginio sluoksnio storis nesiekia maziausiai 300
mm vir§ vamzdzio virSaus. Vietoje turi buti atlieckamas bandymas, patvirtinantis sutankinimo metodo
efektyvuma.

Trans$éja vir§ uzbaigto vamzdzio apipylimo turi buti uZpilama uzpilu, kuris atitinka skyriuje
Zemés darbai® isdéstytus reikalavimus, ir sutankinama iki Zemés lygio pagal skyriuje ,,UZkasimas ir
uzpylimas* i§déstytus reikalavimus. Tran$¢jos atramos turi biiti palaipsniui iStraukiamos atsizvelgiant j
tai, kaip vyksta uzpylimas ir su sglyga, kad jy iStraukimas nepadarys zalos visiems darbams.

1.3.7. Betran$éjinis (uZdaras) vamzdziy klojimas

1.3.7.1. Horizontalus valdomas greZimas

Valdomam grezimui turi biiti naudojama tik speciali tokiam vamzdyny klojimo biidui skirta jranga
ir masinos, uZtikrinantys vamzdzio paklojimo tikslumg pagal projekte nurodytus parametrus.

Objekto statybos dabai bus vykdomi specifiniame pagal geologines sglygas Siaurés Lietuvos
karstiniame regione. Karsto regiono geologinés sandaros specifika gali jtakoti horizontalaus valdomo
grezimo biidu tiesiamy tinkly paklojimo nuokrypius nuo projekte nurodyty parametry. Priimami
naudojimui tinklo ruozai, kuriuose iSlaikomi leistinieji minimaliis nuolydziai (maZo spindzio nuotaky
(DN mazesnis kaip 300 mm) ne mazesnis uz santykj 1:DN) ir néra esminiy vamzdyny montavimo
defekty. Jei klojant tinklg horizontalaus valdomo grezimo biidu dél grunto geologinés sandaros nepavykty
iSlaikyti projekte nurodyty nuolydziy, tinklo eksploatuotojas turi apsvarstyti galimybe tinkle jrengti
atbulinius voZztuvus, siekiant sumazinti nuolydzio tritkumo jtakg vamzdyny eksploatacijos metu.

Vandentiekio tinkly klojimas vykdymui uzdaru (betranséjiniu) biidu, naudojami vamzdynai tik
polietileniniai PE100-RC TS PN10 klasés. Valdomo grezimo arba horizontalaus valdomo grezimo darby
technologija sudaro:

1) pradinio tunelio gr¢zimo procesas. Pradinis tunelis, kurio skersmuo 75 mm, gr¢Ziamas nuo
pradinio tasko iki galutinio, pagal nustatytos trajektorijos centrg. Tuo metu kai gr¢ziamas pradinis tunelis,
grezimo skystis pumpuojamas per grezimo strypo vidy i grezimo galva. Grezimo galva sukama grezimo
strypo pagalba, sukamas visas grezimo jrenginys ir tuo pat metu strypas stumiamas pirmyn. Valdymas
atliekamas sukant nuozulnig grazto nosj iki reikiamos krypties ir stumiant visa, poZeminj jrenginj pirmyn.
Grezimo skystis naudojamas, kad atSaldyti grazta ir elektronika, suminksStinti gruntg ir tuo padidinti darbo
naSumg, pasalinti gruntg i§ grezinio, stabilizuoti grunto sieneles, sumazinti trinties jégas tarp tunelio
sieneliy ir jtraukiamo vamzdZzio. Pradinio tunelio formavimas sekamas specialios jrangos pagalba.
Transliuojantis jrenginys perduoda gr¢zimo galvos padétj, nuolyd; ir orientacija, baterijy ir temperattiros
informacijg. Pataisymai gali buti padaryti pasukant galva j reikiamg pozicijg ir stumiant poZeming
jrenginiy dalj pirmyn;

2) iSplétimo/traukimo atgal procesas. Sekanti grezimo dalis yra pradinio tunelio iSplétimas iki
reikiamo skersmens, kuris yra didesnis negu numatomo tiesti vamzdyno skersmuo. Siame procese
vamzdis pritvirtinamas prie grezimo strypo kartu su iSplétimo galva, kuri montuojama vietoj grazto
galvos ir traukiamas pradiniu tuneliu. ISplétimo galva padidina pradinio tunelio skersmen;j iki reikiamo
dydzio. ISplétimo kompleksas turi peréjima kuris yra tarp iSplétimo galvos ir vamzdzio ir neleidzia jam
suktis. Grezimo skysciai vaidina labai svarby vaidmenj atgalinio traukimo/iSplétimo procese. Skirtingo
tipo gruntui reikia skirtingo tipo priedy.

1.4. Baigiamieji darbai

1.4.1. Bendrieji nurodymai

Rangovas atlieka visy vamzdziy bandymus slégiu ir sandarumo bandymus. Rangovas pasiriipina
visa bandymams reikalinga darbo jéga ir jranga.
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Rangovas pateikia visus sléginius siurblius, vamzdziy kamscius, aklinuosius flanSus, manometrus ir
kt., reikalingus iSbandyti slégiu visg Sutarties apimamg vamzdyna. Bandymai slégiu ir jy registravimas
atliekamas pagal Lietuvoje galiojancias normas ir taisykles.

Reikiamai priémus visus vamzdynus ar jy dalis, pasiruoSiama vamzdyny perdavimui
eksploatuojanciai jmonei.
»Medziagy ir kiekiy ZiniaraStyje* numatomos iSbandymas apima Siuos darbus:
1. Patekimas j iSbandymo vieta,
2. IsSbandymui skirtos jrangos sumontavima,
3. Apriipinimg vandeniu,
4. Aprupinimg reikiamomis atramomis, sutvirtinimais ir kt.,
5. I8bandymo atlikima,
6. Bandymy pazyméjimy (akty) tvirtinimg.

1.4.1. Sléginiy tinkly iSbandymas

Visi sléginiai vamzdynai iSbandomi pagal LST EN 805 reikalavimus.

Pries atliekant bandyma slégiu, reikia laikytis tokiy reikalavimy:

Galinés aklés turi biiti sumontuotos ant visy bandomosios sistemos galy. Galin¢ akl¢ gali
biiti aklinas flanSas ar galiné mova. Visos galinés aklés turi biiti inkaruojamos.
Sistema turi biiti pripildyta vandens bent 24 val. pries pradedant bandyma slégiu. Isitikinti

kad 1§ visos sistemos iSleistas oras.
Per pirmasias 6 val. slégis sistemoje turi atitikti 1.3x nominalaus slégio. Si bandymo dalis
turi biiti patvirtinta biitinais dokumentais.
Bandymo vietoje turi biiti pasiruosta vandens nutekéjimui.
Nepatartina atlikti slégio bandyma pries sklendg.
Atliekant bandyma slégiu:
Matuojamas faktinis slégis, jei reikia, sistemos vanduo papildomas.
Sistema veikiama slégio, atitinkancio 1.3 x nominalaus slégio (bandymo slégis).
Sis slégis i§laikomas 2 val., sistemos vanden] galima papildyti.
Per kitas 60 min sistemos vandens papildyti negalima.
Po 60 min. matuojamas slégis ir prileidziama vandens, kol slégis vél pasiekia 1.3 x
nominalaus slégio (bandymo slégis).
Slégio kritimas ir papildomo vandens kiekis neturi virSyti toliau nurodyty riby:
slégio kritimas nuo pradinio slégio-2%;
vandens kiekis Im-0,02di-0,001+AV;
- AV =0,08xd2 PE vamzdZiams,
- di=vidinis skersmuo, m.
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Atlikus bandyma slégiu, galinés aklés iSmontuojamos. Vamzdyny sandarumas tikrinamas pirma
vizualiai apzilirint sandiiras, neuzpilta gruntu ir po to uzpylus vamzdynus, tarpais tarp gretimy Suliniy.
Vamzdynas turi biiti pripildytas vandens ir maziausiai 2 valandoms paliktas, tada vanduo papildomas i§
matavimo indo 5 min. intervalais, registruojant vandens kiekj, reikalingg pirminiam vandens lygiui
palaikyti. Jei nenurodyta kitaip, vamzdyno tarpas tampa iSbandytu ir priimamas, jei po 30 min. uzpildytas
vandens kiekis yra mazesnis nei 0,5 Itr. vienam tiesiniam metrui ir vienam nominalaus skersmens metrui.

1.4.2. Nesléginiy tinkly iSbandymas

Nesléginiy linijy (savitakiniai nuoteky vamzdziai) iSbandymas turi biiti atliekamas pagal LST EN
1610 reikalavimus.

ISbandymas vandeniu

Vamzdynas turi biiti pripiltas vandens ir min. 2 valandoms paliktas, tada vanduo papildomas i
matavimo indo 5 min. intervalais, registruojant vandens kiekj, reikalingg pirminiam vandens lygiui
palaikyti. Jei nenurodyta kitaip, vamzdyno tarpas tampa iSbandytu ir priimamas, jei po 30 min. uzpildytas
vandens kiekis yra mazesnis nei 0,5 Itr. vienam tiesiniam metrui ir vienam nominalaus skersmens metrui.

Infiltracija

Po uzpylimo nesléginiai vamzdziai ir Suliniai turi biiti iSbandomi, patikrinant infiltracijg. Visi
ileidimai j sistema turi buti veiksmingai uzdaryti ir bet koks likutinis jtekéjimas laikomas infiltracija.

Vamzdynas su Suliniais priimamas, jei infiltracija, jsk. infiltracijg i Sulinius, po 30 min. nevirsija 0,5
Itr. vienam linijiniam metrui ir vienam nominalaus skersmens metrui.

Nezitrint sekmingo Sio bandymo atlikimo, jei yra koks nors pastebimas vandens jtekéjimas |
vamzdyng taske, kur] galima nustatyti vizualiai ar TVD patikrinimo budu, Rangovas imasi reikiamy
priemoniy tokiai infiltracijai sustabdyti.

1.5. PoZeminiy komunikacijy Zyméjimo Zenklai

Pozeminiy komunikacijy zyméjimo zenklai statomi nuoteky Suliniams, pozeminéms sklendéms ir
jrenginiams pazyméti vietoje.

Suliniy fyméjimo lentelés

Pagal EN4067. Lentelés yra sekanciy spalvy: vanduo — mélynas pagrindas, nuotekos — zalias
pagrindas, skaiciai ir raidés baltos spalvos. Visi elementai lieti po spaudimu i$ plastiko atsparaus
ekstremalioms oro sglygoms, temperatirai, smiigiams ir UV (ultravioletiniams spinduliams). Lentelés turi
biti i$ neblizgaus matinio pavirSiaus, kurio déka uzraSai lengvai jzitirimi ir iSskaitomi i$ toli.

Lentelés tvirtinamos prie plokstumos keturiais tvirtinimo elementais. Zenklai tvirtinami ant
cinkuoty metaliniy stulpeliy. Zenklai statomi 0,75 m aukstyje.

Lenteliy tipai
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Standartinés lentelés iSmatavimai 140 x 100mm. VirSuje deSiné¢je numatyta vieta diametry ir
papildomos informacijos zyméjimui (Sesi simboliai 10mm aukscio). VirSuje kairéje numatytos dvi vietos

papildomos informacijos Zyméjimui.
Komunikacijy Zenkly stovai

Pagamintas i§ vandens — dujy apvalaus plieninio vamzdzio, kurio iSorinis diametras
d=32mm,;

Minimalus sieneliy storis 2,9 mm;

Tvirtinimo plokstelé i§ plieno, minimalus storis 1.5mm. Tvirtinimo plokstés apacioje ir
virSuje uzlenktos briaunos, kurios apsaugo Suliniy zZyméjimo lentele nuo iSorinio fizinio
poveikio. Uzlenktos briaunos plotis yra 15mm. Tvirtinimo lentel¢ yra pritvirtinta prie stovy;
Stovo apacioje (100mm nuo vamzdzio apacios) pritvirtinta armattira min 10mm diametro;
Tvirtinimo ploksteléje padarytos 4 skylés Smm diametro Suliniy Zyméjimo lenteléms
pritvirtinti;

Po to visas komunikacijy Zenkly stovas yra karStai cinkuojamas uZztikrinant antikorozines
savybes;

Zenkly matmenis ir forma papildomai derinti su V3] ,,VelZio komunalinis tkis*.

1.6. Leistinasis nukrypimas

Vamzdziai turi biiti klojami pagal projekte nurodytas trasas ir auk§¢ius. Maksimaliai vamzdynams
leistinas nukrypimas pagal STR 2.07.01:2003 "Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inzinerinés
sistemos. Lauko inZineriniai tinklai".

1.7. Valymas

Prie§ sujungiant i§ vamzdzio vidaus iSvalomi visi neSvarumai. Prie§ atlieckant vamzdziy atkarpos
bandymus vamzdyno vidus iSvalomas, kad nelikty jokiy paSaliniy medziagy. Sléginiams vamzdZziams
valyti gali buti naudojamos plausinés ar kitos priemonés, Rangovui imantis visy reikiamy atsargumo

priemoniy.
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2. STATYBINE DALIS
2.1. Bendrieji statybos darbuy vykdymo nuostatai

2.1.1. Reikalavimy taikymo sritis

Siy techniniy specifikacijy reikalavimai apima tokias statybos sritis:
— statybos darby organizavimas;
— statybos paruoSiamieji ir iSmontavimo darbai;
— visy risiy statybos aikSteléje vykdomi statybos ir montavimo darbai, izoliacijos darbai
(vykdymas ir darby kokybés kontrolé);
— pramoniniy statybiniy konstrukcijy, gaminiy, dirbiniy ir medziagy gamyba (vykdymas ir
jvertinimas);
— pagrindiniy konstrukciniy medziagy (betono, skiediniy, armatiirinio plieno), o taip pat
izoliacijos medziagy bandymas.
Todél techniniy specifikacijy reikalavimai privalomi Rangovui, Subrangovams, pramoniniy
statybiniy konstrukcijy gamintojams, statybiniy medziagy gamintojams ir tieckéjams.

2.1.2. Bendruyjuy statybos darby riiSys

Statant naujus ir rekonstruojant esamus statinius, biitina atlikti Siuos bendruosius statybos darbus:
— paruoSiamuosius darbus: iSmontavimo darbai ir aikStelés valymas;
— zemés darbus: statiniai i§ grunto, inZineriniy tinkly statyba.

2.2. Reikalavimy struktiira, nuorodos, prioritetai

2.2.1. Statybos normatyviniy dokumenty reikalavimai

Rangovai turi vadovautis Siais Lietuvos statybos normatyviniais dokumentais, susijusiais su
statybos organizavimu, vykdymu ir prieziiira.

2.2.2. Standarty reikalavimai

Turi buti taikomi $iy standarty reikalavimai:
— Lietuvos standartai LST, LST EN, LST ISO;
— buve SSSR standartai GOST, OST, TU (jei jie nepakeisti atitinkamais Lietuvos
standartais).
Standarty reikalavimai taikomi Sioje sferoje:
— statybiniy medziagy, gaminiy ir dirbiniy gamyba,;
— bandymai (pvz. betono, skiediniy).
Taikomy standarty ziniaras¢iai (lentelés) pateikti atskiry bendryjy statybos darby techninése
specifikacijose. Nuorodos ] Siuos standartus yra duotos atitinkamuose techniniy specifikacijy tekstuose.

2.2.3. Kiti reikalavimai

Turi biiti taikomos specialiy statybos medziagy, kuriy konkreti marke (sistema) parinkta pagal
techniniy specifikacijy reikalavimus Konkurso (atrankos) biidu, gamintojo technines jrengimo
instrukcijas (pvz. remontiniy — hidroizoliaciniy dangy jrengimo instrukcija).

2.2.4. Reikalavimy prioritety tvarka

Si specifikacija turi biti skaitoma drauge su bréZiniais. Jei tarp bréziniy ir specifikacijos iskyla
kokiy nors skirtumy, svarbesne laikoma specifikacija. Tac¢iau Rangovas turi atkreipti UZsakovo démes;j |
visus didesnius neatitikimus pries§ spresdamas apie konkrecig interpretacijg.

Jei kokiy pakeitimy atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t,
svarbesniais laikomi bréziniai ir specifikacijos. Taciau Rangovas turi informuoti UZsakova apie visus
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tokius neatitikimus prie§ nusprgsdamas apie konkrecig interpretacijg, ypac teisiniy dokumenty, nuostaty
ar standarty atzvilgiu.

2.3. Statybos darby organizavimas

Rangovas, vadovaujantis techniniame projekte pateiktais bendrais statybos paruoSimo ir
organizavimo principais, techninémis specifikacijomis ir bréziniais, privalo parengti darby vykdymo
projekta ir vykdyti darbus pagal jj.

Darby vykdymo projekte numatyti statybos metodai, technologijos ir darby eiliSkumas turi
uztikrinti:

— nepertraukiamg technologini procesa esamuose statiniuose, vykdant juose numatytus
rekonstrukcijos darbus bei dalinj iSmontavimg (iSardyma);

— esamy statiniy stiprumg ir stabilumg, vykdant naujy statiniy statybg greta jy;

— darby sauga, vykdant esamy statiniy rekonstrukcijos darbus ir naujy statiniy statybg greta
Ju.

2.4. Medziagos ir gaminiai

2.4.1. Bendri reikalavimai

Visi statybiniai gaminiai, medziagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi buti
nauji. Visos medziagos ir gaminiai turi biiti pateikti su:
— gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo zenklu;
— specifikacija;
— nuoroda kam skiriama;
— pagaminimo data.
Uzsakovas turi teis¢ atmesti medziaga be jokiy papildomy iSlaidy Uzsakovui, jei ji neatitinka
specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju, Rangovas turi pateikti kitas medziagas ir jrengimus, kurie
atitinka specifikacijg ir kuriy pageidauja Uzsakovas.

2.4.2. Medziagy ir gaminiy kokybés reikalavimai

Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti specifikacijoje ir bréziniuose nurodomus kokybés
reikalavimus. Jy jpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti, jy kokybe arba tokia pati informacija
turi biiti nurodoma kokiu nors kitu budu.

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreciai nebus
nurodyta medZziaga, pvz. nenurodant medziagos pavadinimo ar standarto, prie§ ja perkant ji turés biiti
pateikiama UZsakovo patvirtinimui.

2.4.3. Medziagy ir gaminiy atitikties nuorodos ju montavimo metu

Galimi gaminiy ir medziagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi biiti uzdengiami
arba, jei negalima palikti jy matomais, turi biiti lengvai ir visiskai atidengiami.

2.4.4. Medziagy ir gaminiy pristatymas

Gaminiy ir medziagy pristatymga reikia koordinuoti pagal statybos darby grafika, Reikia vengti
nereikalingo saugojimo statybos aikstel¢je. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi biiti su tinkamais
dokumentais.

2.4.5. Pristatymo patikrinimas

Atvezty prekiy iSvaizda, galimus defektus ir zalg reikia patikrinti vizualiai. Visos pretenzijos turi
buti pateikiamos prekiy Tieké&jui.

2.4.6. Saugojimas aikSteléje

Gaminiai ir statybinés medziagos turi biiti saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia
laikytis kiekvienos medziagos nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojanc¢iy nuorody.
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Statybos aikstel¢je prekés turi biiti laikomos tinkamose ir jei bitina, izoliuotose, sausose,
Sildomose ir tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga biity padéta teisingai ir lengvai
patikrinama. Medziagos ir prekés, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje negali buti
naudojamos objekte.

2.4.7. Atsakomybé
Uz medziagy ir gaminiy kokyb¢ arba apgadinimus atsako Rangovas.

2.5. Statybos jranga ir statybos metodai

Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos
reikalavimus.

2.6. Matavimai

Visi matavimai ir dydziai turi biiti nustatyti ir pazyméti taip, kad jais biity lengva naudotis.
Matavimy tikslumg reikia sutikrinti atliekant kryzminius matavimus arba matavimus atliekant i§ naujo i§
kitos steb¢jimo padéties.

AikSteléje laikomuose bréZiniuose turi buti nurodytos bazinés ir papildomos koordinatés, o taip
pat jy iSsidéstymas lyginant su oficialiy koordinaciy padétimi.

Rangovas turi laikytis visy pateikty statybos paklaidy reikalavimy.

Biitina jvertinti paklaidy susikaupimo galimybe ir uztikrinti, kad jos nebiity besisumuojancios tik ]
vieng puse.

Rangovas yra atsakingas uz statybiniy medziagy paklaidy suderinamumo laikymasi.

Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojan¢iy matavimo normatyvy.

2.7. Statybos ir montavimo darby vykdymas

Visi darbai turi buti atlieckami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus,
patyrusig ir tinkamg darbo jéga.

2.8. Darbu koordinavimas

Rangovas yra atsakingas uz darby aikSteléje koordinavima su tiekéjais ir kitais subrangovais.
Rangovas statybos darby metu turi uZtikrinti, kad instaliavimas vykty teisingai ir pagal projekto
sumanyma.

Visi darbai turi biiti atlieckami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant
tinkamus darbo metodus.

2.9. Bandymai

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas
nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas Salis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar
kurio nors kito materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esmin¢ svarbg darbo rezultatams,
Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas $alis ir organizuoti susitikima sprendimy
priémimui d¢l biisimy darby organizavimo. Jei biitina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant iSvengti
bet kokios zalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti aplinkybe.

2.10. Paslépti darbai

Rangovas privalo informuoti UZsakovo atstovus ir techninés priezitiros inzinieriy kada galima
tikrinti medziagy ir jvairiy stadijy darby kokybe, pries jrengiant sekancias konstrukcijas ar darbus.
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2.11. Apsauga

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi buti saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu.
Turi buti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmes, sniego, ledo,
uzsalimo, per didelés kaitros ir per greito dzitivimo.

2.11.1. RiebokSliai (protarpiniai) ir déklai

Rieboksliy (protarpiniy) ir dékly galai konstrukcijoje turi siekti galutinj lygi.

Tarpai tarp laidy, vamzdziy ir rieboksliy/protarpiniy (dékly) izoliuojami naudojant atitinkancius
prieSgaisrinius reikalavimus mineraling vata ir tamprius glaistus, jei dokumentuose nenurodyta
konkreciau.

Jei izoliaciniai vamzdeliai yra tarp dviejy kar$¢io zony, izoliacinis vamzdelis turi buiti dengiamas
betono skiediniu ar specialia medziaga, kuri leisty atlikti tolesnius aptaisymus.

2.11.2. Tvirtinimai ir atramos

Visy tvirtinimo elementy ir t.t. dydis, stiprumas, skaicius ir kitos savybés turi biiti sukonstruoti
taip, kad atlaikyty numatytas apkrovas, iSlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpninty pagrindo ar
konstrukcijos, kuriai leistina tokia apkrova.

Visi tvirtinimo elementai, pagaminti i§ plieno, turi biiti apsaugoti nuo korozijos ar pagaminti i$
neridijancio plieno, i1§skyrus dalis, liekancias betone. Korozijos apsauga betonu turi biiti ne maziau kaip
20mm.

2.11.3. Statybos aikStelés valymas

Rangovas turi paruosti aikSteles statybai ir vamzdyny klojimui, pasalinti augmenija, kriimus, kelio
danga, Siuksles ir kt.

Medziai ir kita augmenija, pazyméta bréziniuose arba kurig privaloma saugoti pagal teisés aktus,
turi i8likti ir turi biiti apsaugoti nuo pazeidimy statybos metu.

Susidariusios atliekos turi biiti perduotos atlieky tvarkytojams.

2.11.4. Defekty taisymas

Jei nenurodyta kitaip, visos angos, idubimai ir panaSiis pavirSiai turi buti uzlyginami ir
apdailinami. PavirSiy savybés ir iSvaizda turi buti identiSka supantiems pavirSiams. Kur jungiasi dvi
dalys, jungciy stiprumas ir i§vaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus.

Remontas leidziamas tais atvejais, kur tokia procediira nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins
iSvaizdos.

2.11.5. Dazymas ir apdaila

Sumontuotos plieninés konstrukcijos, sistemos vamzdynai, vamzdziy kronSteinai ir atramos,
pakabinimo prietaisai ir kiti plieno dirbiniai turi biti su antikorozine danga.

Visy plieniniy dirbiniy pavir$iai, jskaitant vamzdynus, pakabinimo mazgus, atramas, ankerius,
rémus, dangtelius ir t.t., kurie neturi biiti izoliuoti, turi biiti gruntuoti ir nudazyti 2 sluoksniais geros
kokybés sutartos spalvos dazy.

2.12. Pridavimas eksploatacijai

Priduodant projekto darbus turi biti pateikti visy panaudoty medziagy ir konstrukcijy sertifikaty,
techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, dengty darby ir laikanc¢iy konstrukcijy pridavimo aktus,
lauko inzineriniy tinkly iSpildomuosius brézinius ir kita dokumentacija, kurig pareikalaus valstybinés
institucijos, besiremiancios Lietuvos Respublikos jstatymais ir norminiais aktais.
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2.13. Statybos uzbaigimas

Rangovas turi organizuoti statybos uzbaigimag pagal STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys
dokumentai. Statybos uZzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavalisSkos statybos padariniy Salinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidziant] dokumentg padariniy Salinimas®.

2.14. Garantija

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy numatyta administracine, civiliné ir kt.
atsakomybé uz netinkamai atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje
nustatytg statinio garantinj laika (kurio pradzia skaiiuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos), bet
ne trumpesnj kaip:

— paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir t.t.) darbai - 10 mety.
Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu savo sagskaita iStaisyti triikumus, kilusius Rangovo kaltés.

2.15. PraneSimas apie Zemés darby pradzia

Pateikes visus privalomuosius dokumentus ir perémes statybviete, Rangovas ne véliau kaip pries 3
dienas informuoja UZzsakova apie zemés darby pradzig bet kurioje statybvietés vietoje. Leidimg zemés
darbams turés gauti Rangovas ir sumokeéti visus su tuo susijusius mokescius ir rinkliavas (jei privaloma).

Zemés darbai pradedami gavus rastiska savivaldybés leidima tokiems darbams vykdyti (jei
privaloma).

2.16. Zemés darbai

2.16.1. Bendros nuostatos

Pries statybos darby pradzig ir statybos eigoje biitina laikytis ,,Saugos ir sveikatos taisykliy
statyboje (DT 5-00) reikalavimy. Ypatingai reikia atkreipti démesj | tai, kad darbus gali reikti vykdyti
sunkiomis geologinémis ir hidrogeologinémis sglygomis, nes galimas aukstas gruntinio vandens lygis.

Rangovas yra atsakingas uz Zemés kasimo darbus ir iSkasty medziagy paSalinima kaip to
reikalauja statybos darbai, Siame dokumente nurodomi kaip zemes darbai.

2.16.2. Zemés darby atlikimas atsiZvelgiant j lygius

Visi zemés darbai, susij¢ su statiniais, atlickami pagal dydzius ir auk$¢ius, nurodytus pateiktuose
projektiniuose bréziniuose ir specifikacijose. “Altitudé” Siame kontekste reiSkia Zzemés pavirSiaus lygj
pries pradedant darbg bet kurioje vietoje po (augmenijos) iSkirtimo.

2.16.3. Objekto statybos vietos paruoSiamieji Zemés darbai

Tose zonose, kuriose pagal projekto brézinius yra numatyti statiniai, nuimamas virsutinis augalinis
sluoksnis, $aknys, augmenija, iardomos esamos dangos. Sis gruntas turi bati sandéliuojamas projekte
numatytoje vietoje. Teritorijose, kur yra esamos pozeminés komunikacijos, o ypac elektros, kontrolés
kabeliai, kanalai, Rangovas turi imtis visy atsargumo priemoniy dirbant su Zemés kasimo jrenginiais.
Tose zonose, kur pavojus pazeisti tokius jrenginius yra realus, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu bidu.
Zemés kasimo masiny panaudojimas tokiose zonose, kur tie jrenginiai veikia, galimas tik leidus ty
komunikacijy Seimininkams.

Vykdant kasimo darbus Salia pozeminiy jrenginiy, pamaty, Suliniy, kanaly, komunikacijy ir keliy,
juos reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikanciosiomis laikinosiomis konstrukcijomis arba jrengti
klojinius (jtvarus). Tuo atveju, kai Rangovas, atlikdamas pozeminius darbus, susiduria su projekto
bréziniuose nenurodytais jrenginiais arba komunikacijomis, jis privalo informuoti techninés prieziiiros
inzinieriy.

Visos zemés darby zonos turi biiti aptvertos ir jrengti jspéjimo Zenklai, informuojantys apie tai,
jog netoliese yra pavojaus zona.

Pries atliekant gruntinio vandens paZzeminimo darbus, butina apzitréti greta esanciy pastaty
techning bukle, bei patikslinti poZeminiy komunikacijy vieta darby zonoje.
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Pazeminant gruntinius vandenis biitina numatyti priemones, apsaugancias nuo grunto iSpurenimo,
taip pat duobés §laity ir greta esanciy statiniy, pastaty pamaty stabiluma.

Gruntinio vandens paZeminimas arba pamaty duobés apsauga nuo pavirSinio vandens turi
uztikrinti pamaty duobés stabilumg ir neleisti pagrindo gruntui dugne iSmirkti, §laitams nuslinkti ir pan.

2.16.4. VirSutinio dirvos sluoksnio nuémimas

Dirvozemiu laikomas bet kuris gruntas, kuris vizualiai atrodo esgs paveiktas Zemés tkio veiklos ir
(ar) kuriame gali augti augalai. Siuo atveju darbus sudaro dirvos virSutinio sluoksnio nuémimas nuo
pirminio pavir§iaus.

Dirvozemis nuimamas 250 mm sluoksniu ir pilamas patvirtintose sgvarty vietose, nevirSijant 3 m
aukscio.

2.16.5. Tran$éju kasimas

Tran$¢jos vamzdziams kasamos pagal bréziniuose nurodytus pjuvius, linijas ir aukscius.

Didziausias leistinas iSkasos $laito nuolydis nustatomas pagal saugumo technikos reikalavimus.
ISkastos tran$¢jos turi buti tokio dydzio, kad jose tilpty vamzdziai ir jy pagrindai, taip pat kad, esant
reikalui, galima bty tran$¢jas sutvirtinti, panaudojant jtvirtinimus.

Tran$¢jos vamzdziams nepradedamos kasti tol, kol i statybviete nesuvezamos visos vamzdynui
reikalingos medziagos.

2.16.6. Vandens pasalinimas

Per visg Darby laikotarpj iSkasos turi buti priziirimos, kad jose nebuty vandens. Rangovas turi
atlikti visus vandens pasalinimo, gruntinio vandens lygio paZeminimo, iSsiurbimo, laikinojo drenazo ir
kitus darbus, kurie gali biiti reikalingi vandeniui i§ iSkasy paSalinti ir uztikrinti reikiamg pagrindg statybai.
Rangovas privalo paSalinti visg vandenj, kuris patenka j iSkasas neatsizvelgiant | jo Saltinj.

Vandens pasalinimas i$ iSkasos gali biiti naudojamas vienas i§ Zzemiau pateikty biidy:

Vandens pasalinimas siurbiant i§ surinkimo Suliniy;
Siurbimas tiesiogiai 18 iSkastos duobés;

Siurbimas 18 iSgrezty filtraciniy Suliniy;

Siurbimas i§ adatiniy filtry sistemy.

Rangovas turi pariipinti visus jrengimus, jrangg, masinas, darbo jéga ir medziagas, reikalingus
Siam tikslui. Rangovas turi atkreipti ypatingg démesj | darbus, atlieckamus greta pavirSiaus vandens
telkiniy, kur gali biti reikalingos specialios vandens Salinimo procediiros, stengiantis nepazeisti esamy
statiniy ir vandens telkiniy.

2.16.7. Pagrindo paruoSimas

Baigus kasimo darbus iki nurodytos altitudés, pagrindas patikrinamas, ar néra silpny grunty,
iSmirkusio grunto, iSmusy, uzkasty nuolauzy. Tokie gruntai turi buti pasSalinti ir uzpilami tinkamu gruntu,
ji sutankinant arba panaudojant liesg betong, kaip sutankinto grunto pakaitala.

Pagrindas vamzdziams turi biiti i§ granuliuotos medziagos, griideliy dydis nuo 0 iki 16 mm.
Pagrindo medziaga klojama 100 mm zemiau vamzdZio apacios. Visas pagrindo plotas planiruojamas,
drégme turi atitikti standartg ir plotas kruopsSciai sutankinamas nemaziau kaip 95% standartinio
maksimalaus sauso tankio.

Tais atvejais, kai susidaro zymiis netinkamo pagrindui grunto kiekiai, gali biiti ekonomiskiau
pagerinti esamo pagrindo statybines charakteristikas. Tarp eilés rekomenduojamy metody, betony grunty
kokybei bei charakteristikoms pagerinti vietoje, sitilomi Sie:

— pagrindo grunto tankinimas (jei pagrindo gruntas tanklus);

— atlikti zonos apkrovg, panaudojant laikinus papildomus svorius, dedamus ant pavirSiaus;
— geotechniniy audiniy uzdéjimas;

— atvezty medziagy jterpimas ar sumaiSymas.

Lapas | Lapy | Laida

16/251G-00-TDP-VN.TS 30 | 33 0




2.16.8. Darbinis plotis

Darbinis plotis keliuose sumazinamas iki minimumo suderinus su Uzsakovu ir (ar) susijusia
valdzios institucija/savininku. Rangovas savo kainoje turi numatyti visas sgnaudas, susijusias su darbu
apribotose teritorijose.

Atvirose teritorijose darbinis plotis paprastai yra 10 m, taciau apribotose vietose turi biiti
sumazintas.

Jei Rangovui reikia daugiau ploto, jis susitaria dél to su valdZios institucijomis ar zemés
savininkais. Visas mokétinas kompensacijas turi padengti Rangovas.

2.16.9. ISkasos plotis

ISkasos plotis visais atvejais turi biiti minimalus — tik tiek, kiek reikia statybos darbams ir turi
atitikti darby saugos reikalavimus.

2.16.10. Netinkamy medZiagy iSkasimas

Jei kasimo metu Rangovas randa netinkamos medziagos, tokios, kaip medziy Saknys, organinés
medZiagos, purvas, gipsas, smélis, atliekos ir pan., jis jas i§veZza ir Salina. Jei technin¢ priezitra nenurodo
kitaip, dé¢l to susidariusias ertmes Rangovas uzpildo:

— C10 klasés betonu (kai yra statiniy pamatai); arba
— sutankintu granuliuotu uZpildu (kai statiniy néra).

2.16.11. Griitys ir nuosliauzZos

Rangovas turi imtis visy reikiamy priemoniy grittims ir nuosliauZzoms prie iSkasy iSvengti.
Atsiradus nuosliauzai Rangovas turi nutraukti darbus ir nedirbti tol, kol uzsakovas priima sprendimg.

2.16.12. Perteklinés medziagos Salinimas

Rangovas turi pasalinti i§ statybvietés visg pertekling medziaga, iSvezdamas | susijusiy institucijy
patvirtintas vietas. Tai neturi turéti jokios neigiamos jtakos vietiniams gyventojams ir aplinkai.

2.16.13. Laikinyjy atramy palikimas

Rangovas turi pariipinti visas laikingsias atramas, kurios biitinos Darby ir iSkasy teritorijoje
dirbanciy Zzmoniy saugumui uztikrinti. Jei, laikinyjy atramy nejmanoma pasalinti nestatant | pavojy Darby
vientisumo ar zmoniy bei Rangovo jrangos saugumo, tuomet Uzsakovui pritarus, Rangovas palikti visas
laikingsias atramas vietoje ir uzpilti iSkasas.

2.17. PavirSiy atstatymas

Visus valstybiniy ar privaciy keliy, taky, lauky, sody, bordiiiry pavirSius, kurie buvo pazeisti
Darby metu, Rangovas pilnai atstato, prie§ tai reikiamai sutankinus uzpilta medziagg. Kelio darbai turi
biiti atliekami pagal keliy atstatymo Lietuvoje galiojancias taisykles ir leidimo nurodymus.

Visi pavirsiai turi biiti atstatyti iki biiklés, ne prastesnés uz biikle, buvusig pries pradedant darbus.

3. SKLYPO SUTVARKYMAS. DANGU ATSTATYMAS
3.1. Bendroji dalis

Projekte numatoma ardyti/atstatyti tik vejos ar judinto grunto dangos. Tinkly tiesimo darbai
vykdomi tik esamos pievos ribose, tod¢l paklojus tinklus numatoma atstatyti tik vejos ar judinto gunto
danga. Visus dangos pavirSius, kurie buvo paZeisti darbo metu, turi biiti atstatomi iki biikles, ne
prastesnés uz biikle, buvusia prie§ pradedant darbus. Dangy atstatymas turi biiti vykdomas vadovaujantis
projekte pateikiamomis dangy atstatymo detalémis bei pagal LR galiojancius teisés aktus.

Irengdamas naujas ar atstatydamas esamy privaziavimo keliy ir aikSteliy dangas | pirming padétj,
Rangovas turi vadovautis Zzemiau iSvardinty reglamenty reikalavimais:

— Keliy techninis reglamentas KTR 1.01:2008, ,,Automobiliy keliai*;
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— Trengimo taisyklés JT ZS 17 ,, Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos
jrengimo taisyklés®;

— Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés [T
ASFALTAS 26 [Lietuvos Respublikos susisieckimo ministro 2024 m. vasario 12 d.
jsakymas Nr. 3-54];

— Jrengimo taisyklés IT SBR 19 ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be
riSikliy jrengimo taisyklés®;

— ,,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés* [Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministro 2025 m. kovo 28 d. jsakymas Nr. 3-127];

— STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira";

— LR Vyriausybés 2004-02-11 nutarimu Nr. 155 patvirtintu ,Keliy priezitros tvarkos
apraSas‘;

— LR saugaus eismo automobiliy keliais jstatymas;

— BT ITK 09 ,,Automobiliy keliy juostos naudojimo inz. tinklams kloti bendrosios taisyklés*.

Prie§ pradedant jrenginéti dangas turi buti jrengtos visos inzinerinés komunikacijos, lovio
pavirsius - iSlygintas. Pilant sankasg, gruntai turi biiti paskleidziami sluoksniu per pylimo plotj ir tolygiai
sutankinami. Po vaziuojamosios dalies danga sankasos virSuting dalj reikia jrengti i§ SalCiui nejautriy
grunty. Natiralis ir supilti gruntai turi buti sutankinti prisilaikant R 33-01 2 lentelés reikalavimy.

3.2. Zemés darby atlikimas

Senos dangos ir kitos sutvirtintos vietos turi buti iSardytos statybvietés ruo§imo metu. Atlieckamos
medziagos turi biiti sandéliuojamos, ar gavus Inzinieriaus leidima, panaudotos kitiems statybos darbams,
jei iy medziagy panaudojimas nenumatytas projekte.

Projekte ardomos esamos dangos (natiiralios vejos danga) bei kiti elementai yra iSardomi ir
iSvezami | antrinio perdirbimo jmone rangovo pasirinktu atstumu arba laikinai sandéliuojami statybvietdje
tam skirtoje vietoje. Nuimtas augalinis gruntas pervezamas j sandéliavimo aikstele.

Zemés darbai turi biti atlikti pagal JT ZS 17 reikalavimus. Dangos dugno natiiraliis gruntai turi
biti sutankinti prisilaikant JT ZS 17 reikalavimy. Po numatomomis dangomis natiiraliy ir supiltiniy
grunty zemés sankasos virSaus deformacijos modulis turi biiti Ev> >45MPa. Zemés pavirsius turi biiti
lygus, atitikti projektinius auksc¢ius, skersinius nuolydzius. Pavirsius gali nukrypti nuo projektiniy aukscéiy
ne daugiau kaip +/-5.0 cm. Statybiné organizacija privalo uztikrinti jrengiamy pagrindy stabiluma.
Netinkami statybai gruntai turi biiti pakeisti tinkamais, atitinkanciais techninius reikalavimus.

Prie§ pradedant jrenginéti dangas turi buti jrengtos visos inZinerinés komunikacijos, lovio
pavirsius - iSlygintas. Pilant sankasg, gruntai turi biiti paskleidziami sluoksniu per pylimo plotj ir tolygiai
sutankinami. Po vaziuojamosios dalies danga sankasos virSuting dalj reikia jrengti i§ Salciui nejautriy
grunty.

Rangovas privalo turéti atitinkamy priemoniy atsargg vandeniui i§ iSkasos dugno nuleisti.
Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio paZeistas iSkasos dugnas, prie§ jrengiant pagrinda,
turi biiti iSlygintas ir sutankintas.

Pylimy supylimas (paleidimas, tankinimas) turi atitikti JT ZS 17 VIII skyriaus reikalavimus.

Vandens pralaidy ir vamzdyny tranéjos turi biiti jrengiamos pagal IT ZS VIII skyriy.

Statybiné organizacija privalo uztikrinti jrengiamy pagrindy stabilumg. Netinkami statybai gruntai
turi biiti pakeisti tinkamais, atitinkanciais techninius reikalavimus.

3.3. Zemés sankasos jrengimas

Zemés sankasos pavir§iaus deformacijos modulis E > 45 MN/m?, pagal T ZS 17. Jei pasitaikys
mazesnis deformacijos modulis, gruntas turi buti sustiprinamas hidrauliniais riSikliais arba geotekstile.
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Pasalinus augalinj gruntg, esamus pagrindus ir smélingg gruntg formuojami loviai. Lovio dugnas,
sankasos virSus, $laitai ir rekultivuojami plotai numatyti planiruoti 80 % mechanizuotai ir 20% rankiniu
btidu. Esant galimybei planiruoti mechanizuotu biidu galima iki 100 %.

Gruntai ir kitos medZiagos. Zemés sankasos jrengimui naudojami gruntai ir kitos statybinés
medziagos turi atitikti JT ZS 17 ,,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo
taisyklés “ (toliau — JT ZS 17) V skyriaus II skirsnio reikalavimus.

Zemés sankasai jrengti gali biiti naudojami:

* gruntai ir uolienos;

* statybinés medziagos;

* kartotinio panaudojimo statybinés medziagos;

 pramoninés gamybos gretutiniai produktai;

* geosintetika;

* lengvosios medziagos (pavyzdziui, pemza, putplastis);

» riSikliai;

* cheminiai priedai;

* vandens nuleidimo, drenavimo, filtravimo, hidroizoliavimo bei kitos medziagos, reikalingos kai
kuriems darbams.

3.4. Vejos dangy jrengimas

Plotai, kuriuose bus pilamas dirvozemis, atstatomi iki buvusios zemes pavirSiaus altitudés ir prie§
pilant dirvoZzem; tolygiai iSlyginami. DirvoZemis tolygiai supilamas ir paskleidZziamas per vieng karta,
Siek tiek sutankinamas, tada supurenamas akéciomis ar kitomis priemonémis. Visi grumstai ir luitai
kruops¢iai susmulkinami, didesni nei 50 mm akmenys ir pasalinés medziagos pasalinami nuo pavirSiaus.

Augalinio grunto sluoksnio storis 10 cm. Séjama reikiamu mety laiku 30 g/m? tankumu. Séjamas
zoliy misinys:

» raudonasis eraiCinas (Festuca rubra L.) - 65%;

* pieviné miglé (Poa Pratensis L.) - 25%,

* paprastoji Sunazolé (Dactylis Glomerata L.) -10%.

Paséjus zolg, Zemés pavirSius dar karta voluojamas, palaistomas. Rangovas jsipareigoja pagal
keliamus reikalavimus prizitiréti vejg ir zole tol, kol sutartyje numatomas objektas nebus galutinai
priduotas Uzsakovo atsakomybén.
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STATYBOS PRODUKTU, JRENGINIU IR STATYBOS DARBU SANAUDU ZINIARASTIS

Eil.

Nr Pavadinimas ir techninés charakteristikos TS Mato vnt. Kiekis

PAVIRSINIU NUOTEKU TINKLAI L-1

PVC SN4 lauko nuoteky vamzdziai 3250, jskaitant jy
1 jrengima atviru bidu, reikalingas jungtis, zemés kasimo | TS1.2.2.1. m 6,30
/uzpylimo darbus

PE100 RC dvisluoksniai @250 mm PN10 slégio klasés

2 e s TS1.2.2.1. m 183,00
nuoteky vamzdziai
PVC SN4 lauko nuoteky vamzdziy ©250 jrengimas

3 trans¢jose citvzry budu, jskaitant relkgllngas jungtis, Zemés | g3+ m 6.30
kasimo /uZzpylimo  darbus, pagrindo po vamzdziais
paruos$ima
0250 PE nuoteky vamzdyny jrengimas betran$é¢jomis

4 technologijomis  (horizontalus  valdomas  kryptinis TS1371. m 183,00

grezimas) jskaitant Zemés kasimo/uzpylimo darbais
trans¢jy ir darbo duobiy vietose

5 Vamzdyny ¥9250 mm hidraulinis bandymas, praplovimas TS 1.4.2. m 189,30

Komunikacijy zyméjimui cinkuoto metalo stovy su
N S . S oy TS1.2.10. vnt 4
plastikinémis lentelémis jrengimas, jskaitant medZiagas

Pilnai sukomplektuotas méginiy paémimo

Sulinys MRS-1 DN1000, H=2,0 m . Jskaitant paaukstinimo
elementus, sandarinimo

7 elementus, kalaus ketaus apzitiros liuka, TS 1.2.6. kompl. 1
pagrinda, sklend¢ DN250 valdomg nuo virSaus
su prailginimo velenu, montavimo ir Zemeés
darbus.

PP gofruotas Sulinys d600 mm, (L1-1, L1-2) ~1,7 m —2,0
m gylio, su privirinamu dugnu, teleskopiniu dang¢iu ir

8 ketiniu liuku 40 t klasés, jskaitant fasonines dalis TS 12.3. kompl. 2
vamzdziy pajungimui
Pilnai sukomplektuotas g/b DN2000 mm
infiltracinis Sulinys h-2,4 m (jskaitant Ziedy
9 perforacijg, geotekstile, pagrindo jrengima, liuka, TS 1.2.6. kompl. 1
ventiliacijos kaminélius, montavimo bei Zemés
darbus)
10 | Esamo g/b seno Sulinio ziedy demontavimas (1,5 t) TS 1.2.6. kompl. 1
1 PE dZSVQ iéleistuyo su atbuliniu voZtuvu (montuojamo TS13.7. Kompl. 1
vamzdZzio gale) jrengimas
12 | Vamzdyny trasos kontrolinés geodezija TS1.1.12 m' 189,30
13 | Vejos dangos atstatymas paga I VN.B-01 konstrukcija TS3.4. m? 50
Pastabos:

1) Ziniarascivose pateikti kiekiai yra orientaciniai. Statybos metu objekto (bréziniai) medziagy ir darby kiekiai
gali biti tikslinami.

2)  Rangovas turi jsivertinti ir suprasti, kad sgnaudy kiekiy Ziniarastyje pateikti suliniy kiekiy komplektai yra
jvertinti kartu su visais palydinciais darbais ir betono kiekiu reikalingam atramoms ir latakams formuoti.

0 2026 06 |Statybos darby vykdymui
LAIDA | DATA |Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jeigu taikoma)
Inga Gutpetre STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
1160882 Individuali veikla. IVVP Nr. 1160882 Pavirsiniy nuoteky Salinimo tinklo qusvés g.,
tel.: +370 675 54620 Krekenava, Krekenavos sen., PanevéZzio r. sav.,
el. p. inga.valentina@gmail.com statybos projektas
41796 |PV Inga Gutpetré STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO | [ AIDA
PAVADINIMAS
40849 |SPDV |Inga Gutpetré Sanaudy kiekiy ziniarastis 0
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SUTARTINIAI PAZYMEJIMAI
\'\,\ ! 4 N E— Nevézio vidurupio slénio teritorijos riba (buveiniy apsaugai
S svarbi teritorija)
\'\_\ Neveézio vidurupio krastovaizdzio draustinio riba
'\\_ Krekenavos urbanistinio draustinio riba
'\.\’ \-\_ ] Eluropos bendrijos svarbos buveinés teritorija 6210 Stepinés
N N pievos
~. ~.
. S S = o — o — ¢ —Kultliros paveldo teritorijos Un. Nr.17090 Krekenava riba
~~ \’\,\ S I —.—-—-—{SKlypo riba
™~ Y ~. S Vamzdyny apsaugos zona
X=6156233.24 WD \'\:T* \'\.\ u Projekt. lietaus nuoteky tinklas
Y=206060 2 , hh i, PO N 440006515826 S O Projekt. lietaus nuoteky Suliniai
s ' ; ~N ~. ; iSlei
Zp. 37,05 /3147 I SO . ~. _< Projekt. nuoteky iSleistuvas
va. 35,68 (esamo-tikslinti) I/ 3698 PVC @250 mm: 440027481530 \'\, \'\_ '/ v .
v-a. 3565 (4250) 1 ‘ 222 mim: S ~/ ESAMU TINKL Y SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
5.d. 3535 / / 3687 L=4 1 \'\ o Esamas buitiniy nuoteky tinklas
A 10 =4,10m ~ / U MUOEEY .
. X=61568860066060058 /' I " " Kultiiros paveldo teritorijos /' " ‘ Esamas pavir$iniy (lietaus) nuoteky tinklas
N Y=506063.33 &y / 3694 1600 Un. Nr.17090 Krekenava riba .. /' |——————*——— Esamas drenaZo tinklas
~ SN D QH ! ! 358411 ~. /° . [——'——— —— Esamas vandentiekio tinklas
8.1: G/ NA 6.08 ™ .
—MRS;: Z%IOb d1000 \35 65l I PVC 2250 mm: " . /' ¢ [ Esamasrysio kabelis
i;;) ’36 E;T(; Y ) i i=0.01 ’ \-\ 5(- —— ——— ——— Esamas telefono kabelis
va 35-,10’(d250) 20 3636 L=220 m ég;g()o%oo@iw; . o F—————————— Esamas 0,4 KV elektros kabelis
5d. 34.80 N 3580 {4573 {‘E 15423541 o S ./ \'\~ Esamas 10 kV elektros kabelis
STATOMAS VIETOJE SENO \‘,\ "35.00 ! ' Naikinamas & " ' PE 250 mm: i=0.01 / \\.\ [+ Esamas dujotiekio tinklas
ESAMO G/B SULINIO : D35 1=86,90m /

Vejos dangos atstatymo pjiivis

662900060013 ' TIK UZDARU BUDU

3541 Zoles apseétas dirvozemis, h=10 cm
11,3555 .\~\ Sutankintas gruntas, E,,245MPa
“~ L1-2: PP d600 ~
N h-2,00 m L s s 435,56 ORI D
. zp. 36,80 % K SN
0 ~ R,
~. $.d. 34,80 I N I A
~. / 8 [ R,
\» / & \_015_\4.\7 ( 35.46 /
/ / \&\@ T ~ .
VA 3 o .\~7(' N
/- ./ %‘b - oy R \_\. '\_\
//. , / \\\ / 54T TN ) .
. . / Ni34.86
~ /7 ’ > g S T 1 i=0.
N / /./ /'/ : \\'\ ; ,/ I i L8 N asm I TR e L5:09:3n|1110,r|n0 oo
~ s g ~ , . 03556 eI 34,84 L _
PASTABOS: /./ | S y N | 4 TIK UZDARU BUDU S~
. * .35.38 ,

1. Zemés pavirSiaus, vamzdziy klojimo altitudes, susikirtimus su kitomis inzinerinémis komunikacijomis tikslinti darbo metu. / | SH Zﬁfy
Esami inzineriniai tinklai negali biti pazeisti. Visus Zzemés darbus esamy tinkly apsaugos zonoje ir kertant juos vykdyti tik ./L1 3 G/b 42000 X=6156191.7 352
rankivn_iu.?l]d.u irldalyvaujanF ty I_(_omunikacijq elfsplvgatacijos. atstovams. Esamy komunikacijy apsaugos zonoje prie$ darby /./ T — V=E06747 04 ! ! !
pradzig iSkviesti tas komunikacijas eksploatuojanciy organizacijy atstovus. . _l‘h_2,40 m 3512

2. Statybos darbai bus vykdomi laisvoje valstybinéje Zeméje, kuriose nesuformuoti sklypai bei privatiame sklype. Prie$ darby / Zp. 35,20 \ !
pradzig privaloma gauti Zemés savininko ir patikétinio sutikimus dél tinklo tiesimo ir/ar darby vykdymo. / V-a-v3§’%02(§§50) I

3. Uzdaru bady klojamai kanalizacijai naudoti tik PE100-RC PN10 TS klasés vamzdynus, skirtus lietaus nuotekoms. ,./ S

4. Parengti jrengty lauko tinkly iSpildomajg geodezine nuotrauka ir pateikti jg Uzsakovui grafine ir skaitmenine forma.

5.  Objektui bus nustatomos Sios vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktiros apsaugos zonos: vandens tiekimo ir
nuoteky, pavirSiniy nuoteky tvarkymo vamzdynuy, jrengiamy iki 2,5 metro gylyje — iSilgai vamzdyno trasos esanti Zemés juosta, 0 ,
kurios ribos yra po 2,0 metrus j abi puses nuo vamzdyno asies, po $ia juosta esanti Zemé bei vanduo vir§ $ios juostos; : _ 2026 06 Stz.atybos darbquk(.jymw _
vamzdyny, jrengiamy didesniame kaip 2,5 metro gylyje — iSilgai vamzdyno trasos esanti Zemés juosta, kurios ribos yra po 3,0 | Laida | ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jeigu taikoma)
etrus j abi puses nuo vamzdyny aSies. Inga Gufpetré STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

6. Projektuojamas objektas patenka saugomas teritorijas ir j kultGros paveldo teritorijg Un. Nr.17090 Krekenava. Jei atliekant Kval. Patv. Individuali Ye|k|a. IVVP Nr. 1160882 Pavirsiniy nuoteky $alinimo tinklo Laisves g., Krekenava, Krekenavos
statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologiniy radiniy ar nekilnojamojo daikto vertingyjy savybiy, valdytojai ar darbus Dok. Nr. o 't:ll;zl?n?r:: 54?52,' com sen., Panevézior. sav., statybos projektas
atliekantys asmenys apie tai privalo pranesti savivaldybés paveldosaugos padaliniui, o Sis informuoja KultGros paveldo P INgav _' @gmail
Departamentg. Departamentas gali sustabdyti darbus 15 dieny. 41796 PV__|Inga Gutpetré W/' E&TT'EEJPS‘LVL?,S’I'%MQE‘KEE%(UMENTO PAVADINIMAS: Lo

7. Prie§ vykdant darbus valstybinés reikSmés keliuose, keliy juostose ir jy apsaugos zonose dél statybos vykdymo leidimo 40849 | SPDV |Inga Gutpetré 0,‘@5/- Pavirsiniu nuoteku tinklo olanas M1:500 0
papildomai kreiptis j ViaLietuva (www.vialietuva.lt, pasirinkus funkcijg ,Paslaugos” / ,Leidimai vykdyti darbus keliuose ir riboti 7 4 4 P '
eismg’). STATYTOJAS: PanevéZio rajono savivaldybé DOKUMENTO ZYMUO: beas | Ly

LT  |UZSAKOVAS: Panevézio rajono savivaldybeés 16/251G-00-TDP-VN.B-01 1 ”
administracija




PASTABOS:
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Planas su projektuojamais tinklais M1:500

Kultiros paveldo teritorijos

Un. Nr.17090 Krekenava riba

SUTARTINIAI PAZYMEJIMAI

NevéZio vidurupio slénio teritorijos riba (buveiniy apsaugai
— P oo (ouveini apsag

svarbi teritorija)

Nevézio vidurupio krastovaizdzio draustinio riba

Krekenavos urbanistinio draustinio riba

I Europos bendrijos svarbos buveinés teritorija 6210 Stepinés

pievos

t— o — o — e« —Kultlros paveldo teritorijos Un. Nr.17090 Krekenava riba

—-—-—-—Sklypo riba

Vamzdyny apsaugos zona

u Projekt. lietaus nuoteky, tinklas

O Projekt. lietaus nuoteky Suliniai

<< Projekt. nuoteky iSleistuvas

ESAMY TINKL Y SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

1. Zemés pavirsiaus, vamzdziy klojimo altitudes, susikirtimus su kitomis inZinerinémis komunikacijomis tikslinti darbo metu. Esami inZineriniai tinklai negali biiti pazeisti. Visus zemés darbus esamy tinkly apsaugos
zonoje ir kertant juos vykdyti tik rankiniu badu ir dalyvaujant ty komunikacijy eksploatacijos atstovams. Esamy komunikacijy apsaugos zonoje prie$ darby pradZig iSkviesti tas komunikacijas eksploatuojanéiy,

organizacijy atstovus.

2. Statybos darbai bus vykdomi laisvoje valstybinéje Zeméje, kuriose nesuformuoti sklypai bei privatiame sklype. Prie darby pradzig privaloma gauti Zemés savininko ir patikétinio sutikimus dél tinklo tiesimo ir/ar darby

vykdymo.

3. UZdaru bady klojamai kanalizacijai naudoti tik PE100-RC PN10 TS klasés vamzdynus, skirtus lietaus nuotekoms.

4.  Parengti jrengty lauko tinkly iSpildomajg geodezine nuotrauka ir pateikti ja Uzsakovui grafine ir skaitmenine forma.

5. Objektui bus nustatomos Sios vandens tiekimo ir nuoteky, tvarkymo infrastruktiros apsaugos zonos: vandens tiekimo ir nuoteky, pavirSiniy nuoteky tvarkymo vamzdyny, jrengiamy, iki 2,5 metro gylyje — iSilgai
vamzdyno trasos esanti Zemés juosta, kurios ribos yra po 2,0 metrus | abi puses nuo vamzdyno asies, po $ia juosta esanti Zemé bei vanduo vir$ Sios juostos; vamzdyny, jrengiamy didesniame kaip 2,5 metro gylyje —
iSilgai vamzdyno trasos esanti zemés juosta, kurios ribos yra po 3,0 etrus | abi puses nuo vamzdyny asies.

6.  Projektuojamas objektas patenka saugomas teritorijas ir j kultlros paveldo teritorijg Un. Nr.17090 Krekenava. Jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologiniy radiniy ar nekilnojamojo daikto vertingujy

savybiy, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranesti savivaldybés paveldosaugos padaliniui, o $is informuoja Kultdros paveldo Departamenta. Departamentas gali sustabdyti darbus 15 dieny.
7. Pried vykdant darbus valstybinés reikSmés keliuose, keliy juostose ir jy apsaugos zonose dél statybos vykdymo leidimo papildomai kreiptis | ViaLietuva (www.vialietuva.lt, pasirinkus funkcijg ,Paslaugos”/ Leidimai

vykdyti darbus keliuose ir riboti eismg®)
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0 2026 06 | Statybos darby vykdymas
Laida Ileidimo data |Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jeigu taikoma)
] STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
Inga Gutpetré
Kval. Patv. Individuali veikla. IVVP Nr. 1160882 Pavirsiniy nuoteky $alinimo tinklo Laisvés g., Krekenava, Panevézio r.
.tel.: +370 §75 54620. sav., statybos projektas
Pastaba: Susikertangiy komunikacijy ir esamy tinklo $uliniy faktines altitudes el. p. inga.valentina@gmail.com
tikslinti statybos metu. 41796 PV Inga Gutpetré W _—-STATINIO PAVADINIMAS. DOKUMENTO PAVADINIMAS: DA
40849 SPDV |Inga Gutpetre ” l/-Lietous nuoteky tinklo isilginis profilis Mv 1:100, Mh 1:500 0
STATYTOJAS: PanevéZio rajono savivaldybé DOKUMENTO ZYMUO: Leas | LARY
LT :sznsqﬁﬁ?rzgi Panevézio rajono savivaldybés 16/251G-00-PP-VN.B-02 1 1
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Statybos darby vykdymui

Laida

I8leidimo data | Laidos statusas. Keitimo

priezastis (jeigu taikoma)

Kval. Patv.
Dok. Nr.

Inga Gutpetré

Individuali veikla. IVVP Nr. 1160882

tel.: +370 675 54620
el. p. inga.valentina@gmail.com

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

sav., statybos projektas

PavirSiniy nuoteky Salinimo tinklo Laisvés g., Krekenava, PanevéZio r.

41796

PV Inga Gutpetré

]

40849

SPDV |Inga Gutpetré

STATINIO PAVADINIMAS. DOKUMENTO PAVADINIMAS:
} NUOTEKY SALINIMO TINKLAI

Filtracinio Sulinio jrengimo schema

LAIDA

LT

STATYTOJAS: Panevézio rajono savivaldybé
UZSAKOVAS: Panevézio rajono savivaldybés administracija

DOKUMENTO ZYMUO:

16/251G-00-PP-VN.B-03

LAPAS

LAPY




MEGINIY PAEMIMO SULINIO JRENGIMO
PRINCIPINE SCHEMA MRS-1

Peiliné sklendé

DN250 Vamzdis
DN250
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. Liukas
Zemés pavirsius
Betonas
C2025
Liukas
/
/]
5 /! /. /-
/. /.
$700 ///////////// //////
% /
4—
2 %
Lipynés — 7
Z %
i s
Hidroizoliacija é /.
7% .
/.
—
Protarpinis 7 7
o
Vamzdis 7
DN250
/.
Smelio sluoksnis 0/4mm //
h-15w 7777770070707 707
#1000 I

Matmenys duoti mm.

0 2026 06 |Statybos darby vykdymui
Laida [Sleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jeigu taikoma)
Inga Gufpefre STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
Kval. Pafv Individuali veikla. IVVP Nr. 1160882 Pavirsiniy nuoteky Salinimo tinklo Laisvés g., Krekenava,
Dok. Nr. fel. +370 675 54620 PanevéZio r. sav., statybos projektas
el. p. inga.valentina@gmail.com
41796 PV Inga Gutpetré W/—- STATINIO PAVADINIMAS. DOKUMENTO PAVADINIMAS: LA
. NUOTEKY SALINIMO TINKLAI
40849 Inga Gutpetre 0%273/-
SPOV s P = Méginiy paémimo Sulinio rengimo schema 0
STATYTOJAS: Panevézio rajono savivaldybe DOKUMENTO ZYMUO: weas | Lany
LT |UZSAKOVAS: Panevézio rajono savivaldybes 16/25IG-00-TDP-VN.B-04

administracija




Pavirsiniy nuoteky apzidros Sulinélio
DNG600 jrengimo schema

KETINIS DANGTIS

(:l l:,
S r
{ H
o | [ =y
5 et Tarpiné
(j l:)
. - o}
(_‘I r)
(j ()
a o PP DNB0O KORPUSAS
(z l/
G I Vietoje montuojama
- i ("in situ" mova)
[J \t‘
= a 0 PRIVIRINTAS SULINIO

DUGNAS

Sésdinamoiji dalis

Pastaba: matmenys duoti milimetarais, mm.

0 202606 | Statybos darby vykdymui
Laida I8leidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jeigu taikoma)
Inga Gutpetré STATINIO PROJEKTO PAVADINIVAS:
Kval. Patv. Individuali veikla. IVVP Nr. 1160882 Pavirsiniy nuoteky $alinimo tinklo Laisvés g., Krekenava, PanevéZior.
Dok. Nr. tel.: +370 675 54620 sav., statybos projektas
el. p. inga.valentina@gmail.com
41796 =Y Inga Gutpetre W —1 STATINIO PAVADINIMAS. DOKUMENTO PAVADINIMAS: LADA
10849 POV |Inga Gutpetré W/ NUOTEKY SALINIMO TINKLAI
= Apzidros Sulinélio DN60O jrengimo schema 0
STATYTOJAS: Panevézio rajono savivaldybe DOKUMENTO ZYWLO S s
LT 16/251G-00-TDP-VN.B-05

UZSAKOVAS: Panevezio rajono savivaldybés administracija




VANDENS ISLEISTUVO PRINCIPINE |RENGIMO SCHEMA

PROJEKTUOJAMAS KANALIZACIJOS VAMZDIS

Atbulinis voZtuvas
PVC-U, montuojamas gale

SKALDA 22/32

5%

Smélis 15 cm
ISTEKAMASIS ANTGALIS PA-3
MONOLITINIS BETONAS
C12(15
f SKALDA22/32
h-10 cm
7 _ 7
e e ST bred
RS 3
e e e m e e — — - SOSEXRRNN v X ~
<
~
= 7
50 |1 b/o\
PASTABA:

1. TIES ISLEISTUVO |JRENGIMU BUTINA JRENGTI SLAITO TVIRTINIMA.

0 202606 | Statybos darby vykdymui
Laida I8leidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jeigu taikoma)
Inga Gutpetré STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
Kval. Patv. Individuali veikla. IVVP Nr. 1160882 Pavirsiniy nuoteky $alinimo tinklo Laisvés g., Krekenava, PanevéZior.
Dok. Nr. tel.: +370 675 54620 sav., statybos projektas
el. p. inga.valentina@gmail.com
4179 Inga Gutpetré STATINIO PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS: LADA
40849 Inga Gutpetré NEJO,TEKU SAL'N'M? T'.N.KLA' .
[3leistuvo pricipiné jrengimo schema 0
STATYTOJAS: Panevézio rajono savivaldybé DOKUNENTO 2YhLO: s |
LT 16/251G-00-TDP-VN.B-06

UZSAKOVAS: Panevezio rajono savivaldybés administracija
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AIDAS VAICIULIS
2023-03-27 16:27:45 GMT+3

Paskirtis: Parasas

SSVA

STATYBOS SEKTORIAUS
VYSTYMO AGENTURA

Viedoji jstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentira, Linkmeny g. 28-1, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr. 40849

Inga Gutpetré

A k. Neskelbiama

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadoves ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziiiros vadovés pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inZineriniai tinklai (vandentiekio ir
nuoteky Salinimo), kitos paskirties inzineriniai statiniai, taip pat minéti statiniai, esantys
kultiiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kulttiros paveldo vietovéje.
Projekto dalis: vandentiekio ir nuoteky Salinimo.

Direktorius Aidas Vaiciulis

ISduotas 2023 m. kovo 28 d.
Pirmg kartg iSduotas 2022 m. geguzeés 13 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.ssva.lt



VK
Vi) VELZI0 KOMUNALINIS OKIS

Nevezio g. 54, Velzys, LT-38129 Panevézio r., tel. (8 45) 58 69 62, elp. info@velziokomunalinis. It
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 168967899, PVM mokeétojo kodas 1. T689678917

Projekto vadovei

Ingai Gutpetrei

Tel.: +370 675 54620

EL p. inga.valentina@gmail.com

PAZYMA
DEL BUITINIU NUOTEKU TINKLU IR SULINIO NEBENAUDOJIMO
2026 m. rugpjiGcio meén. 19 d. Nr. S4-108
Velzys

V3| Velzio komunalinis @kis, kaip vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktiiros
valdytojas, informuoja, kad PanevéZio r. sav., Krekenavos mstl., Laisvés g. 21 sklype esantis
buitiniy nuoteky (KF) tinklas ir jo Sulinys yra nebeeksploatuojami.

Nurodytas buitiniy nuoteky tinklas yra atjungtas nuo eksploatuojamos buitiniy nuoteky
tinkly trasos. todel Siuo metu pagal paskirtj nenaudojamas ir néra V3| Velzio komunalinis akis
eksploatuojamos buitiniy nuoteky sistemos dalis.

Atsizvelgdami j tai, neprieStaraujame, kad esamas buitiniy nuoteky Sulinys biity nugriautas,
vykdant sklype projektuojamy lietaus nuoteky tinkly jrengimo darbus.

Pazyma iSduota pateikti projektavimo ir projekto ekspertizés procediiroms.

Vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo '

. " g .
tarnybos vadovas D =S Dainius Samuolis

V' 4

Dainius Samuolis, tel.+370 692 44616, el. p. dainids.samuolis@velkom.It
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