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3. GI2323-TDP-VN.BR Bendrieji statinio rodikliai 4 

4. GI2323-TDP-VN.AR Aiškinamasis raštas 5 

5. GI2323-TDP-VN.TS Techninės specifikacijos 14 

6. GI2323-TDP-VN.KZ Suvestinis sąnaudų kiekių žiniaraštis 29 
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1. GI2323-TDP-VN.B-01 Suvestinis inžinerinių tinklų ir dangų planas M 

 

31 
2. GI2323-TDP-VN.B-02 Lietaus nuotekų ir drenažo tinklų planas M 1:500 32 

   2. GI2323-TDP-VN.B-03 Išilginis profilis 33 
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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

Pavadinimas Mato 
vienetas Kiekis Pastabos 

IV. INŽINERINIAI TINKLAI

4.1. Lietaus nuotekų tinklai: 

4.1.1. ilgis* m 238 savitaka 

4.1.1.1. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm 400 

4.1.2. ilgis* m 125 savitaka 

4.1.2.1. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm 315 

4.1.3. ilgis* m 19 savitaka 

4.1.3.1. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm 250 

4.1.4. ilgis* m 70 savitaka 

4.1.4.1. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm 200 

4.2.Drenažas: 
 

4.2.1. ilgis* m 502 gatvės elementas 

4.2.1.1. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm 128/113 

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo 
taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikоs žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali
turėti neesminių nukrypimų.

PV Eglė Andrulienė, at. Nr. 20265 

4

mailto:gatviuinzinerija@gmail.com


KVAL. 
DOK. 
NR. 

MB ,,Gatvių inžinerija“ 
k: 303066948 
m: +370 603 29003   
e: gatviuinzinerija@gmail.com 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: 

Šiaulių m. privažiavimo gatvės nuo Sembos g. iki komercinės 
paskirties sklypų ir nuotekų šalinimo tinklų statybos projektas 

20265 PV Eglė Andrulienė DOKUMENTO PAVADINIMAS: 
Aiškinamasis raštas 

LAIDA 
34240 PDV Eglė Andrulienė 0 
LT STATYTOJAS: 

Šiaulių miesto savivaldybė 
DOKUMENTO ŽYMUO: 
GI2323-TDP-VN.AR 

LAPAS LAPŲ 

1 9 

  AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. BENDRIEJI DUOMENYS............................................................................................................................... 2 
2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS....................................................................................................... 2 
3. ESAMA SITUACIJA ....................................................................................................................................... 5 
3.1. STATINIO VIETA ........................................................................................................................................ 5 
3.2. ESAMOS PADĖTIES ĮVERTINIMAS .......................................................................................................... 5 
3.3. INŽINERINIAI TINKLAI IR ĮRENGINIAI ...................................................................................................... 6 
3.4. INŽINERINĖS GEOLOGINĖS IR HIDROGEOLOGINĖS SĄLYGOS ........................................................ 6 
4. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI .................................................................................................................. 7 
4.1. PRIIMTI PROJEKTINIAI SPRENDINIAI ..................................................................................................... 7 
4.2. VANDENS NUVEDIMAS IR DRENAŽAS ................................................................................................... 7 
4.2.1. Skaičiavimai ............................................................................................................................................. 7 
4.2.2. Vandens nuvedimo ir drenažo sprendiniai ............................................................................................... 8 
4.3. INŽINERINIAI TINKLAI ............................................................................................................................... 8 
4.4. EISMO ORGANIZAVIMAS DARBŲ METU................................................................................................. 9 
4.5. ŽELDINIAI ................................................................................................................................................... 9 
4.6. DANGŲ ATSTATYMAS IR SKLYPO SUTVARKYMAS .............................................................................. 9 

5

mailto:gatviuinzinerija@gmail.com


 
 

 

 

DOKUMENTO ŽYMUO: 
 
GI2323-TDP-VN.AR 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

2 9 0 

 

1. BENDRIEJI DUOMENYS  
Projekto pavadinimas - Šiaulių m. privažiavimo gatvės nuo Sembos g. iki komercinės paskirties sklypų 

ir nuotekų šalinimo tinklų statybos projektas. 
Statytojas – Šiaulių miesto savivaldybė, įm.k. 111109429. 
Projektuotojas – MB ,,Gatvių inžinerija“, įm.k. 303066948. 
Projekto vadovė – Eglė Andrulienė. 
Projekto stadija – techninis darbo projektas. 
Statybos rūšis – naujo statinio statyba, kapitalinis remontas. 
Statinių kategorija – neypatingasis statinys, nesudėtingasis II gr. statinys, ypatingasis statinys. 
Statybos vieta – Sembos g., Šiauliai. 
Statinio paskirtis – susisiekimo komunikacijos: gatvės; inžineriniai tinklai: nuotekų šalinimo tinklai. 
Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalyje projektuojamų statinių sąrašas nurodomas 1.1. lentelėje. 

1.1. lentelė Projektuojamų statinių sąrašas 

Informacija apie žemės sklypą ir specialiąsias sąlygas nurodomas 1.3. lentelėje: 
1.3. lentelė Žemės sklypo naudojimo ir specialiosios sąlygos 

Pavadinimas Aprašymas 
Privažiavimo gatvės nuo Sembos g. 

Žemės sklypo numeris valstybinė žemė, nesuformuotas sklypas 
Specialios sklypo naudojimo sąlygos elektros tinklų AZ 
Saugoma teritorija ne 
Kultūros paveldo objekto teritorija ne 
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona ne 

Sembos g. 
Žemės sklypo numeris 4400-0307-0013 
Specialios sklypo naudojimo sąlygos elektros tinklų AZ, dujotiekio AZ, ryšių tinklų AZ, vandens 

tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų AZ 
Saugoma teritorija ne 
Kultūros paveldo objekto teritorija ne 
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona ne 

Vadovaujantis LR Statybos įstatymo 6 str. 4 p., STR 1.04.04:2017 1 priedo reikalavimais, patvirtiname, 
kad projekto sprendiniai atitinka esminius statinių reikalavimus, įstatymų, kitų teisės aktų, privalomųjų projekto 
rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų 
reikalavimus, nepažeidžia valstybės, neįgaliųjų integracijos, visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų. 

2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS 
Projektas parengtas vadovaujantis projekto rengimo dokumentais (2.1. lentelė) ir privalomaisiais 

normatyviniais dokumentais (2.2. lentelė). 
2.1. lentelė Projekto rengimo dokumentai 

Eil. Nr. Data, Nr. Pavadinimas 

Eil. 
Nr. 

Statinio pavadinimas Statinio paskirtis Statinio kategorija Statybos rūšis 

1.  Lietaus nuotekų tinklai  
DN400, DN315  Inžineriniai tinklai: nuotekų 

šalinimo tinklai 
Neypatingasis 
statinys 

Nauja statyba 
(privalomas 
statybos leidimas ) 

2.  Lietaus nuotekų tinklai 
DN200  Inžineriniai tinklai: nuotekų 

šalinimo tinklai 
Nesudėtingasis II 
gr. statinys 

Nauja statyba 
(privalomas 
statybos leidimas ) 
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1.  2023-09-08 Nr. 
VKIF-172 

Techninė užduotis privažiavimo gatvės projektavimui, patvirtinta Šiaulių 
miesto savivaldybės administracijos pavaduojantis direktorių Vincas 
Urbonavičius  

2.  2024-01-08 Nr. 10-
65 

Gatvių apšvietimo elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo / apsaugojimo 
sąlygos - UAB ,,Šiaulių gatvių apšvietimas“ 

3.  2024-01-08 ISK24-
02005 

Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos – AB 
Elektros skirstymo operatorius 

4.  TIIIS1-20230421-
027514 

Topografinis planas 

5.  46974-2023 Projektiniai inžineriniai geologiniai tyrinėjimai 
6.  2022-10-19 Nr.  

A-1823 
Žemės sklypo Sembos g. 2, Šiauliuose, detaliojo plano, patvirtinto Šiaulių 
miesto valdybos 2000 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. 80, keitimas 

7.  T00080732 Šiaulių miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros 
specialiojo plano keitimas  

8.  T00039005 Šiaulių miesto bendrasis planas 
9.  T00077169 Transporto organizavimo Šiaulių mieste specialusis planas 
10.  T00054153 Šiaulių apskrities nekilnojamojo kultūros paveldo tinklų schema 
11.  T00053874 Šiaulių apskrities teritorijos bendrasis (generalinis) planas 
12.  T00041356 Didelio gabarito atliekų aikštelių teritorijų Šiauliuose specialusis planas 
13.  T00041264 Energijos rūšies parinkimo ir panaudojimo Šiaulių mieste specialusis 

planas ir reglamentas 
14.  T00040209 Dviračių transporto Šiaulių mieste vystymo schema 
15.  T00039093 Antrinių žaliavų ir mišriųjų atliekų konteinerių aikštelių Šiauliuose 

specialusis planas 
16.  T00039014 Šiaulių miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros 

specialusis planas 
17.  T00038882 Šiaulių miesto degalinių išdėstymo schemos koregavimo specialusis 

planas 
18.  T00038864 Šiaulių miesto vandenviečių sanitarinių zonų nustatymo specialusis 

planas 
19.  006293000161 Naujojo medelyno ir Pietinio pramonės rajono kvartalo (dalies prie 

Pramonės gatvės) koregavimas 
2.2. lentelė Privalomieji normatyviniai dokumentai 

Eil. 
Nr. 

Data, Nr. Pavadinimas 

1.  I-1240 LR Statybos įstatymas 
2.  I-891 LR Kelių įstatymas 
3.  VIII-2043 LR Saugaus eismo automobilių keliais įstatymas 
4.  I-1120 LR Teritorijų planavimo įstatymas 
5.  I-2223 LR Aplinkos apsaugos įstatymas 
6.  IX-628 LR Saugomų teritorijų įstatymas 
7.  IX-415 LR Geodezijos ir kartografijos įstatymas 
8.  VIII-1764 LR Nekilnojamojo turto kadastro įstatymas 
9.  I-1495 LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas 
10.  X-1241 LR Želdynų įstatymas 
11.  XIII-2166 Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas 
12.  STR 1.01.01:2005 Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai 
13.  STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 
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14.  STR 1.01.03:2017 Statinio statybos rūšys 
15.  STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 
16.  STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto 

statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. 
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai 
išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 

17.  STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 
18.  STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas 
19.  STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 
20.  STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 
21.  STR 2.01.04:2004 Priešgaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai 
22.  STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas 
23.  STR 2.03.02:2005 Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas 
24.  STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai 
25.  STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. 

Lauko inžineriniai tinklai 
26.  KTR 1.01.2008 Kelių techninis reglamentas „Automobilių keliai“ 
27.  KPT SDK 19 Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo 

taisyklės 
28.  KPT VNS 16 Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklės 
29.  PĮT KŽA 08 Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės 
30.  ĮT ASFALTAS 08 Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo 

taisyklės  
31.  ĮT TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių 

įrengimo  taisyklės 
32.  ĮT SBR 19 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo 

taisyklės 
33.  ĮT VŽ 14 Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės 
34.  ĮT ŽM 12 Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo 

taisyklės 
35.  ĮT ŽS 17 Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo 

taisyklės 
36.  ĮT APM 10 Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir 

medžiagų mišinių panaudojimo ir jų sluoksnių įrengimo taisyklės 
37.  D1-637 Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės 
38.  T DVAER 12 Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo 

taisyklės 
39.  1086 Kelių eismo taisyklės 
40.  3-83 Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės  
41.  3-82 Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės 
42.  3-487 Pėsčiųjų perėjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklės 
43.  D1-637 Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės 
44.  1-93 Elektros tinklų apsaugos taisyklės 
45.  64 Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės 
46.  MN GPSR 12 Gruntų pagerinimo ir sustiprinimo rišikliais metodiniai nurodymai 
47.  265 Sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus bei 

statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, 
kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklės 

48.  TRA UŽPILDAI 19 Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas 
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49.  TRA SBR 19 Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų 
sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas 

50.  TRA BE 08/15 Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašas 
51.  TRA BITUMAS 23 Kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų naudojamų automobilių 

keliuose techninių reikalavimų aprašas 
52.  TRA APM 10 Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir 

medžiagų mišinių techninių reikalavimų aprašas 
53.  TRA SS 15 Automobilių kelių dangų siūlių sandariklių techninių reikalavimų 

aprašas 
54.  D1-193 Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas 
55.  LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai 

3. ESAMA SITUACIJA 

3.1. STATINIO VIETA 
 Nagrinėjama teritorija teritorija yra Šiaulių miesto pietvakarinėje dalyje. Teritorija apima naujai 
statomos privažiavimo gatvės nuo Sembos g. iki komercinės paskirties sklypų atkarpą ir Sembos gatvės 
atkarpą ties šia privažiavimo gatve, t.y. Sembos gatvės nuovažą į privažiavimo gatvę. Nagrinėjama gatvės yra 
šalia detaliuoju planu suplanuotos komercinės paskirties objektų  teritorijos. 

Lietaus nuotekų tinklų nagrinėjamoje teritorijoje nėra. Lietaus nuotekų tinklai yra Sembos g. Žemės 
sklypo Sembos g. 2, Šiauliuose, detaliojo plano, patvirtinto Šiaulių miesto valdybos 2000 m. vasario 28 d. 
sprendimu Nr. 80, keitimo sprendiniuose lietaus nuotekų išleidimo vieta numatyta į esamą griovį, kuris 
susijungia su Šventupio upe (3.1.3. pav.). 

 
3.1.3 pav. Ištrauka iš Žemės sklypo Sembos g. 2, Šiauliuose, detaliojo plano, patvirtinto Šiaulių miesto valdybos 2000 m. 

vasario 28 d. sprendimu Nr. 80, keitimo inžinerinių tinklų schemos. 

3.2. ESAMOS PADĖTIES ĮVERTINIMAS 
 Projektuojamos privažiavimo gatvės nuo Sembos g. vietoje yra augalinis sluoksnis, taip pat išlikę 
keletas nenukeltų metalinių garažų, pavienių savavališkai įrengtų betoninių šulinių. 
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Sembos gatvės esamas plotis 15 m. Gatvę sudaro: važiuojamoji dalis su asfalto danga, 4 eismo 
juostos, betoniniai bortai, už jų šaligatviai su trinkelių danga ir vejos bortais. Priešais projektuojamą nuovažą 
yra nuovaža į degalinę. 

Prie esamų gatvės, kadastrinėse ribose, yra įrengtos nuovažos į šalia gatvių esančius sklypus su 
įvairiomis (žvyro, betono, betono plytelių) dangomis. Gatvei priklauso du įvažiavimai į gyvenamųjų namų grupę 
(aklakeliai). 

Nagrinėjamoje gatvėje apšvietimo lempos yra ant gelžbetoninių atramų. 
Sembos g. lietaus vanduo surenkamas į esamus lietaus nuotekų tinklus.  

3.3. INŽINERINIAI TINKLAI IR ĮRENGINIAI 
Požeminių tinklų, įrenginių ir antžeminių komunikacijų planinė padėtis parodyta topografiniame plane. 
Prieš darbų pradžią kviesti atstovus tinklų nužymėjimui patikslinti.  
Nagrinėjamose gatvėse esantys tinklai nurodyti 3.3.1 lentelėje: 

3.3.1 lentelė Esami inžineriniai tinklai 

Eil. Nr. Pavadinimas Organizacija  Vieta Aprašymas 
1.  Elektra AB Elektros 

skirstymo 
operatorius 

Už važiuojamosios 
Sembos g. dalies 
lygiagrečiai gatvės 
važiuojamajai daliai, 
nuovažos pusėje 

Žemos įtampos požeminis 
elektros kabelis, dvi trasos 

UAB Šiaulių 
gatvių 
apšvietimas 

Lygiagrečiai privažiavimo 
gatvei 
Už važiuojamosios 
Sembos g. dalies 
lygiagrečiai gatvės 
važiuojamajai daliai, 
nuovažos pusėje 

Žemos įtampos orinė elektros 
linija 

 AB Litgrid Lygiagrečiai privažiavimo 
gatvei, privažiavimo 
gatvė patenka į 
apsaugos zoną 

Aukštos įtampos orinė elektros 
linija 

2.  Dujos AB Elektros 
skirstymo 
operatorius 

Už važiuojamosios 
Sembos g. dalies 
lygiagrečiai gatvės 
važiuojamajai daliai, 
kitoje gatvės pusėje 

 

3.  Lietaus nuotekų 
tinklai 

UAB ,,Šiaulių 
vandenys“ 

Po Sembos g. 
važiuojamaja dalimi, 
lygiagrečiai gatvės ašiai 

PVC d315 

4.  Drenažas 
(pokonstrukcinis) 

Šiaulių miesto 
savivaldybė 

Po Sembos g. 
važiuojamaja dalimi, 
lygiagrečiai gatvės ašiai 

Ker d100 

 Kitų inžinerinių tinklų ir įrenginių nagrinėjamoje teritorijoje nėra.  

3.4. INŽINERINĖS GEOLOGINĖS IR HIDROGEOLOGINĖS SĄLYGOS 
Geologiniu požiūriu aikštelėje sutikti antropogeniniai (t IV) sluoksniai susidarę statybų, kasimo, reljefo 

tvarkymo metu, šie sluoksniai prasideda nuo nuo paviršiaus arba nuo skaldos - smėlio mišinio Gr.4 0,50 iki 
0,80 – 2,20 m gylio, kraštiniai glacialiniai (gt III bl) sluoksniai susidarę ledyno slinkimo metu sluoksniai 
pastebimi nuo 1,10 – 2,20 m iki 4,00- 8,50 m gylio (gręžinio pado), pelkių (balų) (b IV) sluoksnis susidarė 
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pelkėjimo metu, šis sluoksnis pastebimas nuo 0,80 iki 1,10 m gylio. Atsižvelgiant į genetines formavimosi 
sąlygas, litologinę sudėtį ir fizines mechanines savybes tyrimų plote išskirti 6 inžineriniai geologiniai sluoksniai. 
Antropogeniniai sluoksniai (IGS - 1,2) sutikti visuose gręžiniuose iki 1,10 – 2,20 m gylio, pelkių (balų) sluoksnis 
(IGS – 3) sutikta tik Gr.4 iki 1,10 m gylio, kraštiniai glacialiniai sluoksniai (IGS- 4,5,6) sutikti visuose gręžiniuose 
iki 4,00 - 8,50 m gylio, gręžinio pado. IGS pateiktos gruntų geotechninių rodiklių vertės taikytinos tik su sąlyga, 
kad gruntai bus apsaugoti nuo gamtinės sąrangos suardymo, peršalimo, išdžiūvimo bei išmirkimo. 2023 metų 
lapkričio mėnesį vykusių lauko darbo metu požeminis vanduo sutiktas visuose gręžiniuose 1,10 – 1,80 m 
(127,85 – 128,60 m abs. a.) gylyje nuo esamo žemės paviršiaus. Tai yra podirvio vanduo, kuris yra sutinkamas 
piltuose rupiuose gruntuose bei smulkiuosiuose gruntuose su vandeningais smėlio lęšiais, jo lygis yra vientisas 
per visą ruožą. Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidžio metu aeracijos zonoje virš molinių gruntų 
podirvio vanduo gali pakilti 0,5 – 1,0 m virš lauko darbų metu nustatyto lygio. Inžinerinės geologinės sąlygos 
yra palankios statinio statybai.  

Gr.2 buvo rastas durpių sluoksnis nuo 0,80 iki 1,10 m gylio. Projektuojamo kelio konstrukcijos pagrindu 
nerekomenduojama naudoti antropogeninių (IGS-1,2), durpių (IGS-3) ir sezoninio poveikio zonoje (iki 1,5 m) 
esančių natūralių gruntų. Naudojant sezoninio poveikio zonoje esančius gruntus, būtina juos apsaugoti nuo 
gamtinės sąrangos suardymo, peršalimo, išdžiūvimo bei išmirkimo. Naudojant antropogeninius gruntus, 
reikėtų atsižvelgti į jų sutankinimą ir esant poreikiui taikyti papildomo tankinimo priemones.  

Atliktos IGG tyrimų apimtys ir metodika leidžia pakankamai įvertinti tyrimų ploto inžinerinės geologinės 
sąlygas ir pagrindo parinkimą statinio pamatų parinkimui.  

4. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI  

4.1. PRIIMTI PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 
Pagrindiniai vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies projektiniai sprendiniai nurodyti 4.1.1. lentelėje.  

4.1.1. lentelė Projektiniai sprendiniai 

Eil. Nr. Suprojektuota Aprašymas 
1.  Lietaus nuotekų tinklai Rengiami lietaus nuotekų surinkimo tinklai, iš kurių vanduo 

išleidžiamas į esamą griovį, kuris susijungia su Šventupio upe.  

4.2. VANDENS NUVEDIMAS IR DRENAŽAS 

4.2.1. Skaičiavimai 
Paviršinių (lietaus) nuotekų debitas skaičiuojamas vadovaujantis STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir 

nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ 9 priedu. 
Įvertinama teritorija, nuo kurios į lietaus surinkimo šulinį patenka vanduo: projektuojamos gatvės 

važiuojamoji dalis, gretimos komercinės paskirties teritorijos iš kurių galimas pasijungimas į projektuojamus 
lietaus nuotekų tinklus. 

Paviršinių (lietaus) nuotekų debitas nuo sklypo (teritorijos) apskaičiuojamas pagal formulę:  
𝑄𝑄𝑙𝑙𝑙𝑙 = 𝐼𝐼 ⋅ 𝐹𝐹 ⋅ 𝐶𝐶𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣, l/s  

kai:  
I - lietaus intensyvumas (l/s·ha); 
F - skaičiuotinis nuotėkio baseino plotas (ha);  
Cvid - vidutinis svertinis nuotėkio koeficientas: Cd – kietųjų dangų priimtas koeficientas 0,95, Cv – vejos priimtas koeficientas 

0,15 (STR 2.07.01:2003 9 priedo 9.4 lentelė). 
Lietaus intensyvumas apskaičiuojamas pagal formulę: 
𝐼𝐼 = 𝐴𝐴

𝑇𝑇+𝐵𝐵
+ 𝑐𝑐, l/(s·ha) 

kai:  
A, B, c – lietaus parametrai, priklausantys nuo vietos geografinių – klimatinių sąlygų ir nuotakyno ištvinimo retmenis dydžio.  
Ištvinimo retmuo, esant palankioms ir vidutinėms nuotekų tiesimo sąlygoms q-1 (STR 2.07.01:2003 9 priedo 9.1 lentelė). 
Lietaus parametrai: A- 2225, B-8, c-(-2,6), (STR 2.07.01:2003 10 priedas); 
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Skaičiuotina lietaus trukmė apskaičiuojamas pagal formulę: 
𝑇𝑇 = 𝑡𝑡𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 + 𝑡𝑡𝑙𝑙 + 𝑡𝑡𝑣𝑣 , min, 
kai:  
tkon – paviršinio koncentravimosi trukmė, imama lygi laikui, per kurį išlytas vanduo koncentruojasi į sroveles ir teka teritorijos 

paviršiumi arba vietiniais kvartalo nuotakais iki gatvės, min. Paviršinio koncentravimosi trukmė apskaičiuojama arba imama 
tokio dydžio: gyvenamuosiuose rajonuose be požeminio kvartalinio lietaus nuotakyno – 5–10 min, su požeminiu kvartaliniu 
nuotakynu – 3–5 min. Skaičiuojant požeminį kvartalinį lietaus nuotakyną, paviršinės koncentracijos laikas imamas 2–3 min; 

tl – laikas, reikalingas lietaus nuotekoms nutekėti gatvės lataku iki artimiausio lietaus šulinėlio, apskaičiuojamas taip: 

𝑡𝑡𝑙𝑙 = 0.021∑ 𝑙𝑙𝑙𝑙
𝑣𝑣𝑙𝑙

, min,   

kai: ll – latako ar jo atkarpos ilgis, m; vl – skaičiuotinis lietaus nuotekų tekėjimo gatvės lataku greitis, m/s, (priklausomai 
nuo gatvės nuolydžio imamas 1–3 m/s). Jei kvartale yra požeminis lietaus nuotakynas, tai tl = 0; 

         tv – laikas, per kurį lietaus nuotekos atiteka nuotakynu iki skaičiuojamo skerspjūvio; apskaičiuojamas taip: 

           𝑡𝑡𝑣𝑣 = 0,017∑ 𝑙𝑙𝑣𝑣
𝑣𝑣𝑣𝑣

, min, 

kai: lv – skaičiuotinės lietaus nuotakyno trasos barų ilgiai, m; vv – lietaus nuotekų tekėjimo greičiai šiuose nuotakyno baruose, 
m/s. 

Skaičiuotinis paviršinių (lietaus) nuotekų debitas nustatomas pagal formulę: 
Qmax = β x Qliet, l/s, 
kai: Qlt – lietaus nuotekų debitas, apskaičiuojamas pagal 2.1 p.; β - koeficientas, įvertinantis kaupiamąją gebą ir spūdinį 

tekėjimą.  
Mažesnio nei 0.01 nuolydžio vietovėse β = 0,7; kai vietovės nuolydis nuo 0,01 iki 0,03 – β =  0,8; didesnio nei 0,03 nuolydžio 

vietovėse β = 1,0.  
4.3.1.1 lentelė Paviršinių (lietaus) nuotekų debito skaičiavimas 

 

4.2.2. Vandens nuvedimo ir drenažo sprendiniai 
Visoje gatvės trasoje rengiamas lietaus nuotekų vamzdynas: nuo Pk 0+30 iki esamo griovio.  
Vamzdynas rengiamas iš DN315, DN400 vamzdžių. 
Lietaus nuotekų surinkimo šuliniai (trapai) DN425 numatyti lietaus vandens surinkimui nuo 

važiuojamosios dalies. Jie rengiami su ketinėmis grotelėmis važiuojamai daliai. Pajungimo vamzdžių D200 
nuolydis 2 proc. nuo surinkimo šulinio.  

Lietaus nuotekų šuliniai DN425 numatyti lietaus nuotekų prisijungimui iš komercinės paskirties sklypų. 
Pajungimo vamzdžių D200 nuolydis 2 proc. nuo surinkimo šulinio.  

Vamzdynai klojami atviru tranšėjiniu būdu. Jei tranšėjos gylis didesnis nei 1,5 metrai, naudojama 
sutvirtintos tranšėjos sistema (išramstymas lentomis arba skydais). Vamzdžių tranšėjose, kiek tai įmanoma, 
neturi būti paviršinio ar gruntinio vandens. Esant gruntiniam vandeniui, vanduo turi būti išsiurbiamas iš 
surinkimo duobių (šulinių) siurbliais ir atviruoju būdu. 

Gatvių dangos konstrukcijos sluoksnių drenavimas: abejose gatvių pusėse, plane nurodytose vietose, 
rengiami drenažo tinklai d113/128, kurie pajungiami į projektuojamus lietaus nuotekų surinkimo šulinius.  

Sprendiniai detalizuoti projekto Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalyje GI2323-TDP-VN. 

4.3. INŽINERINIAI TINKLAI 
4.10.1. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai. Baigus darbus šių tinklų apsaugos zonoje, gauti 

pažymą iš UAB ,,Šiaulių vandenys“. 

Ruožas Parinktas 

greitis, 

m/s

Tekėjimo 

trukmė 

ruožu tv,

min

Skaičiuotinė 

lietaus 

trukmė T,

min

Lietaus  

intensyvuma

s I, l/s

Lietaus 

nuotekų 

debitas, 

Qliet, l/s

Skaičiuotinis 

nuotekų 

debitas, 

Qskaič., l/s

Reikalingas 
skersmuo 
pagal 
Kolebruko-
Vaito 
skaičiuoklę, 
mm

Stogų plotai

sklypuose, 

ha

Dangos 

plotai 

gatvėje ir

sklypuose, 

ha

Vejos 

plotai, ha

Drenažo 

debitas, 

Qa, l/s
Privažiavimo 
gatvė 1,5 4,19 9,19 126,81 141,85 147,77 361 0,3131 0,8961 0,1124 5,92
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4.4. EISMO ORGANIZAVIMAS DARBŲ METU  
Darbus vykdanti organizacija saugų eismą turi užtikrinti apstatant laikinais kelio ženklais pagal T 

DVAER 12. Prieš darbų vykdymo zoną įrengti laikinus kelio ženklus, įspėjančius apie vykdomus darbus, bei 
aptverti darbų vykdymo vietas. Sprendiniai detalizuoti šio projekto Pasirengimo statybai ir statybos darbų 
organizavimo dalyje GI2323-TDP-SO. 

4.5. ŽELDINIAI 
Atliekant statybos darbus, kad būtų išsaugoti statybvietėje paliekami ir gretimuose žemės sklypuose 

augantys želdiniai, privaloma:  
1. išpurenti ir patręšti žemę po statybvietėje augančių medžių ir krūmų lajomis prieš statybos pradžią, 

kad pagerėtų jų augimo sąlygos statybos laikotarpiu; 
2. iki darbų pradžios aptverti medžius ir krūmus, augančius statybvietėje ir arčiau kaip 5 m nuo 

važiuojamosios dalies krašto: 
2.1. medžių grupes ir krūmus ištisiniu, ne žemesniu kaip 2 m aptvaru ir ne arčiau kaip 1,5 m nuo 

medžių kamienų ir 1 m nuo krūmų; 
2.2. pavienius medžius – trikampiu aptvaru, kurio apatinės kraštinės turi būti ne arčiau kaip 0,5 m nuo 

medžio kamieno, arba lentomis. Aptvarą tvirtinti kuolais, įkaltais 0,5 m ir giliau; 
Vykdant lietaus nuotekų tinklų, drenažo ir gatvės apšvietimo tinklų įrengimo darbus, būtina vadovautis 

LR aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. D1-193 „Dėl Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, 
taisyklių patvirtinimo“. Negalima kasti tranšėjų (kabelio, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdžių ir kt. įrenginių 
tiesimui) arčiau kaip 3 m nuo medžio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, arčiau kaip 2 m, kai 
kamieno diametras iki 15 cm ir arčiau kaip 1,5 m – nuo krūmų, skaičiuojant atstumą nuo kraštinio stiebo. 

4.6. DANGŲ ATSTATYMAS IR SKLYPO SUTVARKYMAS 
Statybos metu pažeistus šlaitus ir žaliuosius plotus būtina pilnai atstatyti į pirminę padėtį ir apsėti žole. 

Statybos eigoje už tvarkomos teritorijos ribų išardytos arba apgadintos esamos dangos turi būti pilnai 
atstatytos į pirminę padėtį.  

Tikslu sumažinti dulkių skleidimą, rekomenduojama darbų vykdymo zonas laistyti vandeniu. Taip pat 
vandeniu turi būti laistomos statybinės šiukšlės pakrovimo į autotransportą ir transportavimo metu.   

Objekto statybos metu, statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo bus kaupiamos ir saugomos 
aptvertoje statybos teritorijoje konteineriuose ar tvarkingose krūvose. Atliekos, kurios tinkamos rūšiuoti, turės 
objekto teritorijoje būti išrūšiuotos į tam skirtus konteinerius. Visos tinklų ir įrenginių statybos metu 
susidariusios statybinės atliekos turi būti saugomos ir išvežamos pagal sutartį.   
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TS 3.1. PARUOŠIAMIEJI DARBAI 
1. ĮVADAS
Šiame TS skyriuje išdėstyti reikalavimai statybos darbų pradžioje atliekamų paruošiamųjų darbų atlikimui,

kontrolei ir priėmimui. 
Skyrius parengtas pagal galiojančių Lietuvos standartų (LST), techninių reikalavimų reglamento KTR 1.01:2008 

„Automobilių keliai“ (toliau – KTR 1.01:2008), STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, 
ĮT ŽS 17 ,,Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“ ir kitų normatyvinių statybos 
techninių dokumentų reikalavimus. 

Šiame TS skyriuje išdėstyti reikalavimai statybos darbų pradžioje atliekamų paruošiamųjų darbų atlikimui, 
kontrolei ir priėmimui. 

2. DARBŲ ATLIKIMAS
2.1. Geodezinis trasos nužymėjimas
Trasa nužymima gairėmis ne rečiau kaip kas 50 metrų intervalais. Žymima trasos pradžia, pabaiga, kreivės ir kiti

charakteringi ir svarbūs objekto statybos taškai. 
2.2. Vandens nuleidimas 
Atliekant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad būtų užtikrintas vandens nuleidimas iš 

statybvietės. Potvynių ir liūčių vanduo turi būti tuoj pat nuleistas iš statybvietės, kad būtų išvengta grunto savybių 
pablogėjimo ar kitos žalos. Jei žala padaryta dėl rangovo kaltės, jis turi atlyginti visus nuostolius. 

2.3. Griovimai 
Griovimų apimtys ir vietos turi būti nurodytos projekte. Statybvietės ruošimo metu atliekami esamų statinių ir 

konstrukcijų gatvės zonoje griovimai, demontavimai. 
2.4. Šulinių paaukštinimas 
Visi montuojami dangčiai, grotelės turi atitikti standarto LST EN 124 reikalavimus. Visi dangčiai ir rėmai turi būti 

pagaminti iš ketaus ir padengti aprobuotu sunkioms eksploatacinėms sąlygoms skirtu, atspariu išdilimui/nubrėžimams 
smalos epoksidu, mažiausia 375 mikronų sluoksniu. Liukų dangčiai ir rėmai turi būti pagaminti pagal standarto LST EN 
124 reikalavimus. Visi dangčiai turi būti pritaikyti prie rėmų ir išbandyti gamintojo gamykloje. Dangčiai ir rėmai turi būti 
panašiai sunumeruoti įskaitomu būdu ir pastoviam laikui, tokioje padėtyje, kurios nesimatys, kai jie bus sumontuoti savo 
vietoje. Visi nuotakyno liukų, nuotakyno kamerų dangčiai ir geriamojo vandens kamerų liukai turi būti aprobuotos gamybos, 
privalo turėti laisvą angą ir būti tokios konstrukcijos, kuri neleistų smėliui prasiskverbti į vidų. Visi rėmai turi būti komplektuoti 
su nuimamu savaiminio sandarinimo G.R.P. ar panašia atsparia korozijai plokšte, kuri tiktų tarp dangčio ir rėmo taip, kad 
jokia rėmo dalis nebūtų atvira atmosferai liuke. Tai turi būti pasiekta, panaudojant neopreno sandarinimo žiedą ar panašiu 
aprobuotu metodu. Plokštė turi būti komplektuojama su kėlimo rankena ant viršutinės plokštumos. Rėmo ir dangčio 
konstrukcija turi būti aprobuota techninio prižiūrėtojo. Plokštė privalo turėti adekvatų pasipriešinimą korozijai iki 10% tūrio, 
esant sieros rūgščiai 50° C temperatūrai. Visi dangčiai nuotakyno liukams turi būti ventiliuojami, išskyrus keletą dangčių 
dėl pateisinamų aplinkybių. Visi rėmai turi būti sujungti varžtais su dangčių plokštėmis, vidutinės ir sunkios eksploatacijos 
paskirties dangčiai turi tvirtinimo prie rėmų nerūdijančius vidaus kablius ar užraktus. Spyna turi būti suderinta su kėlimo 
mechanizmu taip, kad: 

• raktas, valdantis užraktą, naudojamas ir dangčio pakėlimui.
• raktas bus neištraukiamas, kol užraktas yra atviroje padėtyje, tai yra raktą galima ištraukti, jeigu dangtis

jau įrakintas vietoje. 
Paaukštinamiems šuliniams dangčio tipas parenkamas priklausomai nuo vietos, kur yra šulinys. Šulinių, esančių 

žaliose zonose dangčiai ketiniai atlaikantys 1,5 t apkrovą (klasė A15). Šulinių, esančių nevažiuojamoje dalyje (šaligatvyje, 
pėsčiųjų are dviračių take) dangčiai ketiniai atlaikantys 12,5 t apkrovą (klasė B125). Šulinių, kurie statomi važiuojamoje 
dalyje dangčiai ketiniai, atlaikantys 40 t apkrovą (klasė D400). Gatvių važiuojamojoje dalyje esančių šulinių / kamerų liukų 
dangčiai dedami viename lygyje su važiuojamosios dalies paviršiumi. Šulinių / kamerų liukai žaliuose plotuose turi būti 
pakelti aukščiau žemės paviršiaus: užstatytose teritorijose – 5 cm, neužstatytoje teritorijoje – 20 cm. 

Šulinių dangčiai turi būti su užraktais ir atitinkamais logotipais, nurodančiais paskirtį („V“ (vandentiekis), „K“ 
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(kanalizacija)) ir pan.).  
Šulinių paaukštinimui naudojami dangčiai: 

 

Standartas EN124 
Apkrovos klasė B125 
Dangtis ketinis, 12,5 t apkrovai, ,,lengvo” tipo, su 
užraktu 
Medžiaga: 
1 Ketus su plokšteliniu grafitu pagal LST EN 1561 
arba lygiavertis; 
2. Ketus su rutuliniu grafitu pagal LST EN 1563 
arba lygiavertis. 
 
Standartas EN124 
Apkrovos klasė B15 
Dangtis ketinis, 1,5 t apkrovai, ,,lengvo” tipo, su 
užraktu 
Medžiaga: 
1 Ketus su plokšteliniu grafitu pagal LST EN 1561 
arba lygiavertis; 
2. Ketus su rutuliniu grafitu pagal LST EN 1563 
arba lygiavertis. 

3. DARBŲ PRIĖMIMAS 
Tikrinant išardymo darbus, turi būti patikrintas jų atitikimas projektui: ar iš statybvietės pašalintos visos projekte 

nurodytos medžiagos ir požeminių konstrukcijų elementai, ar gruntas sutankintas. Po tranšėjų užpylimo turi būti atlikta 
žemės paviršiaus ir požeminių komunikacijų tinklų geodezinė nuotrauka ir nustatomos tikrosios žemės darbų apimtys. 
Perduodant vamzdynus, turi būti nustatytas jų tikrasis gylis. Rangovas turi pateikti priėmimo procedūros reikalaujamus 
atitinkamos valdžios instancijos pasirašytus dokumentus. 
 
TS3.2 ŽEMĖS DARBAI 

1. ĮVADAS 
Šiame TS skyriuje pateikti reikalavimai vamzdynų tranšėjų įrengimui, šių darbų kontrolei ir priėmimui. 
Žemės darbai vykdomi pagal statybos taisykles ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir 

žemės sankasos įrengimo taisyklės“. ĮT ŽS 17 apibrėžia pagrindinius terminus, skirtus žemės darbams. Jos 
apima paruošiamuosius darbus, iškasų grunto priežiūrą ir sutankinimą. 

2. DARBŲ ATLIKIMAS 
2.1. Tranšėjų kasimas 
Vamzdynų tranšėjų įrengimas turi atitikti ĮT ŽS 17 reikalavimus.Tranšėjų plotis vamzdžių lygyje turi 

būti mažiausiai tokio pločio, kaip išorinis vamzdžių skersmuo plius 0,6 m. Minimalus tranšėjos plotas ne 
mažesnis kaip 0,6m. 

Tranšėjos turi būti kasamos tokio gylio, kad būtų galima minimaliai užpilti vamzdžius. 
Iškastos tranšėjos turi būti tokio dydžio, kad jose tilptų vamzdžiai ir jų pagrindai ir kad tranšėjas būtų 

galima sutvirtinti, esant reikalui, panaudojant įtvirtinimus. 
Jei norint iškasti tranšėjas reikia išardyti kelių, gatvių, šaligatvių paviršius ir nutekamuosius vamzdžius 

ir šalikeles, Rangovas pirmiausia kerta paviršius tiesia linija, surenka ir išveža išardytos dangos medžiagas 
pagal Užsakovo atstovo reikalavimus. 

Visi minėti paviršiai turi būti išardyti iki pilno tranšėjos pločio ir per visą dangos gylį tokiu būdu, kad 
nenukentėtų šalia esantys paviršiai. Paliktas paviršių kraštas turi būti aštrus, lygus, vertikalus ir atitikti liniją. 
Akmens luitai, organinės ir kitos trukdančios medžiagos, atsidūrusios tranšėjos dugne, turi būti pašalintos, kad 
paviršius atitiktų nustatytą liniją ir būtų lygus. Tranšėjos dugnas turi būti užpildytas mažiausiai 100 mm smėlio 
sluoksniu. 

Atliekamo iškasų grunto sandėliavimo vietos rangovo turi būti suderintos su užsakovu, atitinkamomis 
tarnybomis, techninės priežiūros inžinieriumi ir jeigu reikia su trečiosiomis šalimis, atsižvelgiant į iškastos 
medžiagos kiekį ir žemės sankasos šlaitų pastovumą. Laikinai šalia karjerų, iškasų ir tranšėjų sandėliuojamos 
medžiagos turi būti apsaugotos nuo įgriuvų. Iškasos ne mažesniu kaip 0,5 m atstumu nuo krašto turi būti 
aptvertos. Bendruoju atveju medžiagų sandėliavimo aikštelės nurodytos pasirengimo ir statybos organizavimo 
dalyje. 

Darbai sutvirtintose tranšėjose 
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Horizontalus (1 pav.) arba vertikalus (2 pav.) sutvirtinimas turi būti įrengtas iš lentų ar kanalinių 
ramsčių. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prieš kasimo darbų pradžią patikrinti, ar yra pratiesti požeminiai vamzdynai.Tranšėjų sutvirtinimo būdą 
pasirinkti pagal: 

• grunto rūšį, 
• gruntinio vandens lygį, 
• tarpsluoksninio vandens plūdimą, 
• vietovės reljefą, 
• komunalinių komunikacijų linijų išdėstymą. 
Nustatyti atitinkantį atliekamiems darbams tranšėjų plotį ir jo laikytis. Nuotekų vamzdynams ir kanalams 

taikoma 3.3.1 lentelėje nurodomas mažiausias tranšėjos plotis. 
3.3.1 lentelė 

Mažiausias tranšėjos plotis atsižvelgiant į 
Nominalų vidinį plotį Tranšėjos gylį 

DN Mažiausias plotis   

mm m m m 
≤ 225 OD + 0,40 < 1,00 Nėra nurodymų 

> 225 iki ≤ 350 OD + 0,50 ≥ 1,00, ≤ 1,75 0,80 
> 350 iki ≤ 700 OD + 0,70 > 1,75, 4,00 0,90 
> 700 iki ≤ 1200 OD + 0,85 > 4,00 1,00 

Tranšėjos vamzdynams turi atitikti standartus. Jei nukrypstama nuo standartų, sutvirtinimo 
patikimumas turi būti įrodytas skaičiavimais. Tarp sutvirtinimo ir grunto atsiradusias tuštumas užpildyti ir 
sutankinti. Sutvirtinimas turi prigulti visu plotu prie grunto ir išsikišti virš teritorijos paviršiaus mažiausiai 5 cm. 
Per plyšius ir sandūras neturi byrėti gruntas. 

Tranšėjų galines sieneles reikia taip pat sutvirtinti, kad nebūtų tarpų, arba jas padaryti su nuolydžiu. 
Viršuje iš abiejų tranšėjos pusių palikti neapkrautą ne mažesnį kaip 0,60 m pločio apsauginį ruožą. Į gilesnes 
kaip 1,25 m tranšėjas galima įeiti tik tada, kai yra sumontuoti sutvirtinimai. Patikrinti visas sutvirtinimo dalis po: 

• stiprių liūčių, 
• žymių apkrovos pasikeitimų, 
• prasidėjusio atodrėkio, 
• ilgesnės darbo pertraukos, 
• po sprogdinimų. 

Briaunas (sienelės) apsaugoti, kad nenuslinktų. Plieniniai kanalų ramsčiai ir sūklių galvutės turi būti 
patikrintos. Medžio lentos turi būti ne mažiau kaip 5 cm storio. Apvalios medienos skerspjūvis turi būti ne 
mažesnis kaip 10 cm. Užkasimą vykdyti pamažu, žingsnis po žingsnio, pilnai užpildant tranšėją. 

Per tranšėjas, platesnes kaip 0,80 m, reikalingi perėjimai. Perėjimai turi būti ne siauresni kaip 0,50 m 
pločio. Jei tranšėjos gilesnės kaip 2,00 m, perėjimai iš abiejų pusių turi turėti trijų dalių šonines apsaugas. 
Tranšėjose, gilesnėse kaip 1,25 m, įėjimui ir išėjimui naudoti laiptus arba kopėčias. 
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Jei tranšėjos iškastos viešųjų kelių eismo zonoje, turi būti užtikrintas saugus eismas. Nustatyta tvarka 
reikia gauti kelio savininko leidimą ir suderinti su kelių policija. Laikytis saugaus atstumo tarp tranšėjos kraštų 
ir statybos transporto priemonių, statybos mašinų, kėlimo mechanizmų ir t. t.(3 pav.). 

 

Transporto priemonių ir statybos mašinų saugus atstumas (3) iki sutvirtintų tranšėjų ar iškasų 
(horizontalus tvirtinimas): 
Atstumas didesnis negu 0,60 m, kai 

• Leistinos transporto priemonės iki 44 t bendro svorio 
• Ekskavatoriai ir kėlimo priemonės iki 18 t bendro svorio, kurie be apkrovos važiuoja išilgai tranšėjos 
• Statybos mašinos darbo metu pagal jų saugaus naudojimo taisykles StVZO 
• Ekskavatoriai ir kėlimo priemonės darbo metu iki 12 t bendro svorio 

Atstumas didesnis negu 1,00 m, kai 

• Transporto priemonės su didele ašine apkrova, sunkesnės nei išvardinta StVZO 
• Statybos mašinos darbo metu, kurios dėl savo ašinės apkrovos neleistinos viešajame eisme 
• Ekskavatoriai ir kėlimo priemonės nuo 12 iki 18 t darbo metu 
• Kai kelio dangos storis mažiau kaip 15 cm arba kai kelio dangos būkl÷ neužtikrina 

pakankamo apkrovos paskirstymo. 
 
2.2. Vandens pašalinimas ir laikinas nuotekų išsiurbimas 
Per visą darbų laikotarpį iškasos turi būti prižiūrimos, kad jose nebūtų vandens. Rangovas turi atlikti 

visus vandens pašalinimo, gruntinio vandens lygio pažeminimo, išsiurbimo, laikinojo drenažo ir kitus darbus, 
kurie gali būti reikalingi vandeniui iš iškasų pašalinti ir užtikrinti reikiamą pagrindą statybai, kad visus kasimo 
statybos darbus būtų galima atlikti pakankamai sausomis sąlygomis. Potvynio ir liūčių vanduo iš statybos darbų 
vietos turi būti nuleistas nedelsiant. Žemės darbai turi būti atliekami taip, kad būtų išvengta vandens 
susikaupimo darbo vietoje. 

Rangovas turi parūpinti visus įrengimus, įrangą, mašinas, darbo jėgą ir medžiagas, reikalingus šiam 
tikslui, ir yra laikoma, jog šios sąnaudos yra įtrauktos į Rangovo nurodytus įkainius. Inžinieriui patvirtinus 
statybos metodą, tokius darbus Rangovas atlieka savo sąskaita, stengdamasis nepažeisti esamų statinių ir 
vandens telkinių. 

Rangovas turi numatyti visų nuotekų srautų, kuriems daro įtaką statybos darbai, tvarkymą. Nuotekos 
neturi tekėti į vamzdžių tranšėją ar užtvindyti žemės paviršiaus. Nuotekų srautams tvarkyti turi būti atgabenti 
laikinieji reikiamos galios siurbliai. 

2.3. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas 
Visas vamzdynas turi būti be apnašų, nusidėvėjimo žymių ir priimtas statybos vadovo. Statybos vietoje 

laikomi vamzdžiai turi būti švarūs. Negalima naudoti deformuotų vamzdžių, neatitinkančių standartinių 
nuokrypų. 

Rankomis į iškastą tranšėja galima leisti tik nesunkius ir nedidelių skersmenų (100-300mm) 
vamzdžius. Kitais atvejais naudojami speciali mechanizmai (kranai, trikojai ir pan.). Nuleidimas privalo būti 
netrūkčiojantis, be atsitrenkimų į tranšėjos kraštą, mechanizmais, nepažeidžiančiais vamzdžių padengimo 
sluoksnio. Vamzdžiai turi būti klojami ant neišjudinto dugno. Nuleistas vamzdis pritaikomas pagal išilginę ašį, 
o jo padėtis vertikalioje plokštumoje nustatoma pagal išniveliuotus prie vizirinių lentų prikaltus vizirius. 
Vamzdžių sandūros vietose tranšėjos dugnas praplatinamas ir pagilinamas, kad būtų lengviau sujungti 
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vamzdžius. 
Vamzdynai klojami tranšėjoje ant įrengto pagal projektinius nuolydžius dugno. Tranšėjos dugne 

suformuojamas 10 cm paruošiamasis sluoksnis, sutrambuojant į esamą gruntą. Vamzdžiai ant jo turi atsiremti 
vienodai. Paklojus, vamzdžiai užpilami gruntu ne mažiau 5,0 cm virš vamzdžio viršaus gruntas yrs 
sutankinamas plokščiu vibratoriumi ar kojomis taip, kad vamzdžiai jame nejudėtų I šonus. 

Išlyginimui ir užpildui naudojamos medžiagos turi atitikti šiuos kriterijus: 
dalelių dydis neturi viršyti 16 mm; 
8 … 16 mm dalelių kiekis neturi viršyti 10 %; medžiaga neturi būti sušalusi; 
negalima naudoti aštrių nuolaužų turinčių medžiagų. 
Virš vamzdžio esantis užpildas turi atitikti reikalavimus, keliamus konstrukcijai, esančiai virš 

vamzdyno. Grunto sluoksnis virš vamzdžio turi būti nemažesnis kaip 0,6 m, jei vamzdyną veiks transporto 
apkrova, išskyrus atvejus, kai imamasi specialių priemonių. 

Draudžiama vilkti vamzdžius žeme. Mažesnio skersmens vamzdžius galima į tranšėją sudėti 
rankomis. Didesnio skersmens vamzdžiams gali būti naudojami lynai ar specialios kėlimo sijos. 

2.4. Tranšėjų užpylimas 
Tranšėjos neužpilamos tol, kol iš jų nepašalinamos visos atliekos ir kitos trukdančios medžiagos. 
Sumontavus ir patikrinus vamzdžius, statinius ir pagrindą, aplink vamzdžius ir virš jų, 150 mm 

sluoksniais pilama pirminio užpylimo medžiaga. 
Užpylimo medžiaga turi būti pilama vienu metu maždaug tokiame pačiame gylyje iš abiejų pusių 

vamzdžių, apžiūros šulinių, atramų, ramsčių ir sienų. Vamzdis arba apžiūros šulinys turi būti statomas 
nustatytame aukštyje ir vietoje. Užpilama atsargiai ir ne storesniais nei 150 mm sluoksniais. Kiekvienas 
sluoksnis atskirai yra sutankinamas. Pradinis užpylimas virš vamzdžio turi būti 300 mm. 

Likęs užpylimas iki paviršiaus lygio turi būti pilamas ir tankinamas ne storesniais nei 300 mm 
sluoksniais. 

Sunkių tankintuvų negalima naudoti 300 mm atstumu virš tų vamzdžių, kurių skersmuo DN200 mm, ir 
500 mm atstumu, kai vamzdžių DN 200 mm. Po tomis teritorijomis, kur vyksta eismas, užpilama sluoksniais, 
ne storesniais už 200 mm. 

Būtina užtikrinti, kad vamzdžiai vienodai gultų ant pagrindo. Su vamzdžiais jokiu būdu negali liestis 
dideli akmenys ar kiti kieti daiktai. Pagrindas turi būti toks, kad po kiekvienu moviniu sujungimu būtų tinkamos 
duobės. 

Tranšėjos užpylimui reikia naudoti iškastą ar atvežtą biru gruntą. Bendram užpylimui gruntas turi būti 
be šlakų, pelenų, organinių medžiagų, purvo ar kitų teršalų, ji turi būti granuliuota ir reikiamai susmulkinta, kad 
būtų įmanomas reikiamas sutankinimas, joje negali būti akmenų ar susmulkintų uolienų, kurių didžiausias 
skersmuo neturi viršyti DN 75 mm. 

3. DARBŲ PRIĖMIMAS 
Tikrinant žemės darbus, turi būti patikrintas jų atitikimas projektui: ar tranšėjų gyliai ir nuolydžiai atitinka 

projektinį, ar gruntas sutankintas. Po tranšėjų užpylimo turi būti atlikta žemės paviršiaus ir požeminių 
komunikacijų tinklų geodezinė nuotrauka ir nustatomos tikrosios žemės darbų apimtys. Perduodant 
vamzdynus, turi būti nustatytas jų tikrasis gylis. Rangovas turi pateikti priėmimo procedūros reikalaujamus 
atitinkamos valdžios instancijos pasirašytus dokumentus. 
 
TS 3.3 LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ ĮRENGIMO DARBAI  

1. ĮVADAS 
Šiame TS skyriuje pateikti reikalavimai rengiamų lietaus nuotekų tinklų vamzdžių, šulinių ir kitų 

elementų medžiagoms, vamzdynų įrengimo darbams, šių darbų kontrolei ir priėmimui. 
Techninės specifikacijos sudarytos naudojant nuorodas į dokumentus, kuriuose aprašomi reikalavimai 

medžiagoms ir gaminiams, jų įrengimo taisyklės. 
Specifikacijose išskirti ypatingi arba parinkti iš galimų pasirinkti elementų, kurie naudojami formuojant 

gaminio sudėtį arba kitaip įtakojantys medžiagos arba gaminio savybes, kainą, jų pagaminimo (įrengimo) 
procesą. 

Techninių specifikacijų reikalavimai medžiagoms ir darbams turi būti skaitomi kartu su projekto dalies 
aiškinamuoju raštu ir brėžiniais. 

Ištekėjimo altitudes ties žiotimis ir tinklų susikirtimo su kitais projektuojamais tinklais altitudes būtina 
tikslinti vietoje, prieš pradedant vykdyti žemės darbus. 

2. MEDŽIAGOS 
2.1. Vamzdžiai 
Polivinilchlorido (PVC) nuotekų vamzdžių, klojamų atviru (tranšėjiniu) būdu techniniai reikalavimai 
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nurodyti 2.1.1 lentelėje 
2.1.1 lentelė PVC nuotekų vamzdžių techniniai reikalavimai 

Eil. Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlygos 

 Bendrieji parametrai  
1.  Standartai LST EN 1401-1:2009 arba lygiavertis;  

LST EN 1411:2002 arba lygiavertis. 
2.  Sertifikavimas Produkto sertifikavimas turi būti atliktas Lietuvos akredituotoje 

sertifikavimo įstaigoje turinčioje teisę atlikti produktų sertifikavimą 
pagal aktualią standartų redakciją. 

3.  Vamzdžio klojimo būdas Skirtas kloti atviru būdu su smėlio paklotu. 
4.  Medžiaga PVC (monolitas). 
5.  Spalva Ruda 
6.  Vamzdžio išorinė sienelė Lygi. 
7.  Vamzdžio vidinė sienelė Lygi. 
8.  Ant vamzdžio išorinės sienelės 

turi būti nurodoma 
Žymėjimas: 
Standartas (EN 1401, EN1411); 
Gamintojas (pvz., Gamintojas); 
Vamzdžio nominalus skersmuo ir sienelės storis (pvz., 110x10); 
Apkrovos klasė (SN4 arba SN8); 
Medžiaga (PVC); Gamybos data (pvz., 2017). 

9.  Vamzdžių sujungimas Mova-lygus galas tipo jungtis. 
10.  Tarpinė NBR arba EPDM pagal LST EN 681-1 arba lygiavertį standartą. 

Atitinkama sandarinimo medžiaga pateikiama užsakymo metu 
 Dokumentai  

11.  Dokumentai, pateikiami pirkimo 
metu 

Pateikti galiojančio eksploatacinių savybių pastovumo sertifikato 
kopiją lietuvių kalba; 
Pateikti Eksploatacinių savybių deklaraciją (pagal STR 
1.01.04:2015). 

12.  Dokumentai, pateikiami 
pristatant medžiagas 

Pateikti Eksploatacinių savybių deklaraciją (pagal STR 
1.01.04:2015). 

 Parametrai  
13.  PVC apkrovos klasė SN8 
14.  Išorinis vamzdžio skersmuo  

DN, mm 
200; 250; 315; 400 
 

Punktų Nr. 1, 4-5, 8, 10, 13-14 atitikimas turi būti nurodytas Eksploatacinių savybių deklaracijoje; 
Punktų Nr. 1-2, 4 atitikimas turi būti nurodytas Eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatu; 

Punktų Nr. 3, 5, 6-7, 9 atitikimas turi būti nurodytas nuorodoje į internetinį puslapį ar kitame dokumente, 
kuriame pateikta techninė informacija apie medžiagą. 

 
2.2.Antgaliai. Išleidimo vietoje 400 mm skersmens vamzdžiui taikomas šlaitinis PA-4 tipo antgalis. 

Jis formuojami pagal sankasos šlaitą. Vamzdžio galas gali būti nupjautas įstrižai pagal sankasos šlaitą arba 
paliekamas su statmenu pjūviu. 

Tarpas tarp vamzdžio ir antgalio užmonolitinamas betonu C12/15. 
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2.3. Šuliniai 
2.3.1. Gofruoti plastikiniai šuliniai 
Plastikinių šulinių techniniai reikalavimai nurodyti 2.2.1 lentelėje 

2.2.1 lentelė Plastikinių šulinių techniniai reikalavimai 

Eil. Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

Bendrieji parametrai 
1.  Standartai LST EN 13598 arba lygiavertis. 
2.  Dugno (kinetės) medžiaga PE/PP. 
3.  Šachtinio vamzdžio 

medžiaga 
PP/PVC-U. 

4.  Protarpinės vamzdžių perėjimui 
per šulinio sienutę 

Turi atitikti LST ISO 4435:2004 arba lygiavertį standartą. 

5.  Sandarinimo žiedai Turi atitikti LST EN 681-1 arba lygiavertį standartą. 
6.  Žymėjimas Medžiaga (pvz., PP); 

Standartas (EN 13598); 
Gamintojo pavadinimas, ženklas; Nominalus šulinio 
diametras (pvz. DN315); Pagaminimo data (pvz. mmyy);. 

7.  Šulinėlio montavimo gylis iki 6 m. 
Dokumentai 

8.  Dokumentai, pateikiami 
pirkimo metu 

Pateikti galiojančią eksploatacinių savybių deklaraciją (pagal STR 
1.01.04:2015) 

9.  Dokumentai, pateikiami 
pristatant medžiagas 

Pateikti galiojančią eksploatacinių savybių deklaraciją (pagal STR 
1.01.04:2015) 

Parametrai 
10.  Šulinio šachtos vidinis skersmuo 425 mm; 

 
11.  Apkrova Žaliose eismo zonose, kuriomis naudojasi pėstieji ir dviratininkai, 

nuosavų namų kiemuose – ne mažiau kaip A15; 
Lengvųjų automobilių stovėjimo aikštelėms, šaligatviams ir parkų 
zonoms – ne mažiau kaip B125; 
Važiuojamojoje dalyje – ne mažiau kaip D 400. 

Punktų Nr. 1-7, 10-11 atitikimas turi būti nurodytas Eksploatacinių savybių deklaracijoje. 

Punktų Nr. 2-3, 6-7, 10-11 atitikimas, tiksliai nurodant siūlomos medžiagos modelį, turi būti nurodytas 
nuorodoje į internetinį puslapį ar kitame dokumente, kuriame pateikta techninė informacija apie medžiagą. 

 
Lietaus surinkimo šuliniai (trapai) numatyti su sėsdinamaja dalimi (dugno altitudė 30 cm žemiau 

vamzdžio apačios). Visos šulinio elementų jungimo vietos turi būti sandarinamos specialiomis tarpinėmis, 
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apsaugančiomis nuo infiltracijos ir eksfiltracijos. Jis turi būti su movomis plastikiniams vamzdžiams prijungti. 
Visos šulinio jungtys turi atlaikyti 0,5 bar slėgį. 

Dangčio tipas parenkamas priklausomai nuo vietos, kur montuojamas gofruotas šulinys. Šulinių, 
esančių žaliose zonose ar nevažiuojamoje dalyje dangčiai ketiniai atlaikantys 12,5 t apkrovą (klasė B125). 
Šulinių, kurie statomi važiuojamoje dalyje dangčiai ketiniai, atlaikantys 40 t apkrovą (klasė D400).  

Šuliniai yra skirti montuoti iki 6 m gylyje. 
Šulinio apžiūrai ir išvalymui gali būti naudojamos visų konstrukcijų inspektavimo kameros ir valymo 

įranga. Valymas ir inspektavimas atliekamas nuo žemės paviršiaus. Šulinys prisiderina prie grunto poslinkio 
šiam judant dėl šalčio ir kitų apkrovų. 

2.3.2. Gelžbetoniniai nuotekų šuliniai 
Gelžbetoninių šulinių techniniai reikalavimai nurodyti 2.2.2 lentelėje 

2.2.2 lentelė Gelžbetoninių šulinių techniniai reikalavimai 

Eil. Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

Bendrieji parametrai 
1.  Standartai LST EN 1917+AC:2006, LST EN 13369:2013 arba lygiavertis. 
2.  Sertifikavimas Produkto sertifikavimas turi būti atliktas Lietuvos akredituotoje 

sertifikavimo įstaigoje, turinčioje teisę atlikti produktų 
sertifikavimą pagal aktualią standartų redakciją. 

3.  Medžiaga Gelžbetonis. 
4.  Žiedų gaminimo būdas Vibropresavimas. 
5.  Betono nelaidumas 

vandeniui 
Betono markė ne žemesnė kaip W12. 

6.  Lipynės Lipynės turi būti sumontuotos gamykloje. 
Lipynių medžiaga: 
Aliuminio lydiniai pagal LST EN 573-3 arba lygiavertį; 
Ketus pagal LST EN 1561 arba LST EN 1562 arba 
lygiavertį; Kalus ketus pagal LST EN 1563 arba 
lygiavertį; 
Plienas pagal LST EN 10025 arba LST EN 10080 arba 
lygiavertį; Nerūdijantis plienas ne žemesnės nei 1.4541 
markės pagal LST EN 10088-1 arba LST EN 10088-3 arba 
lygiavertį; 
Plastikas (polietilenas, kurio tankis ne mažesnis nei 935 g/cm3 
arba lygiavertes savybes turintis polipropileno kopolimeras). 

7.   Pastaba. Lipynės turi būti pagamintos iš korozijai atsparios 
medžiagos arba padengtos antikorozine danga - karštai 
cinkuotos. 

Dokumentai 
8.  Dokumentai, pateikiami 

pirkimo metu 
Galiojantis gamybos kontrolės atitikties sertifikatas. 
Eksploatacinių savybių deklaracija (pagal STR 
1.01.04:2015). 

9.  Dokumentai, pateikiami 
pristatant medžiagas 

Eksploatacinių savybių deklaracija (pagal STR 1.01.04:2015). 

Parametrai 
10.  Skersmuo 1000 mm; 1500 mm. 

11.  Išorinė hidroizoliacija Be hidroizoliacijos; Su hidroizoliacija (kai gruntinių vandenų 
lygis aukščiau šulinio dugno). 
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Punktų Nr. 1, 3-6, 9 atitikimas turi būti nurodytas Eksploatacinių savybių deklaracijoje; 
Punkto Nr. 2 atitikimas turi būti nurodytas Gamybos kontrolės atitikties sertifikatu; 

Punktų Nr. 6, 10 atitikimas, tiksliai nurodant siūlomo gaminio modelį, turi būti nurodytas nuorodoje į 
internetinį puslapį ar kitame dokumente, kuriame pateikta techninė informacija apie medžiagą. 

Vandeningame grunte (kai gruntinių vandenų lygis aukščiau šulinio dugno) turi būti atlikta šulinio 
dugno ir sienų hidroizoliacija, kurios viršus turi būti nežemiau kaip 0,5 m virš aukščiausio gruntinio vandens 
lygio. 

Šulinių dugnai turi būti su reikiamu nuolydžiu suformuotais latakais. 
Šuliniai statomi sausuose ir šlapiuose gruntuose. Esant gruntiniams vandenims, šuliniai įrengiami ant 

betono pagrindo (h=0,10 m, C20/25) su hidroizoliacija. 
Apvalūs šuliniai surenkami iš gelžbetoninių elementų: dugno plokštės, sieninių žiedų, perdenginio 

plokštės ir landos žiedų. Drėgnuose gruntuose turi būti atlikta vidinė (dugno ir sienų) ir išorinė šulinio izoliacija, 
aptepant hidroizoliacine danga cemento ir specialių polimerų pagrindu – 2 kartus, 0,5 m aukščiau gruntinio 
vandens lygio. 

Šulinių ir landų žiedus užtaisyti 10 mm storio M100 markės skiedinio sluoksniu. Vamzdžių praėjimuose 
per šulinių sienas montuoti PVC protarpinius su gumomis. Skyles gelžbetoniniuose žieduose užtaisyti C20/25 
markės betonu. Šuliniuose po armatūra įrengiamos atramos iš C16/20 markės betono. Šulinių darbo kameros 
aukštis – 1,80 m. Įlipimui į šulinį įrengiamos lipynės. 

Baigiant statyti, šulinys užpilamas normalaus drėgnumo gruntu, supiltas gruntas sutankinamas iki 
projektinio tankio ky =0,9.  

Dangčio tipas parenkamas priklausomai nuo vietos, kur montuojamas gofruotas šulinys. Šulinių, 
esančių žaliose zonose ir nevažiuojamoje dalyje dangčiai ketiniai atlaikantys 12,5 t apkrovą (klasė B125). 
Šulinių, kurie statomi važiuojamoje dalyje dangčiai ketiniai, atlaikantys 40 t apkrovą (klasė D400). 

Kritimo šuliniai 
Lietaus nuotakyne perkryčiui iki 1,0 m įrengiami vertikalaus kritimo šuliniai. Kritimo stovas gali būti 

rengiamas išorinėje arba vidinėje šulinio sienelės pusėje.  
2.4. Šulinių landos ir dangčiai 
Šulinių liukų techniniai reikalavimai nurodyti 2.3.1 lentelėje 

2.3.1 lentelė Šulinių liukų techniniai reikalavimai 

Eil. Nr. Techniniai parametrai ir 
reikalavimai 

Dydis, sąlyga 

Bendrieji parametrai 
1.  Standartai LST EN 124-1:2015 ir LST EN 124-2:2015 arba lygiaverčiai. 
2.   

Liuko elementai 
1. Liuko rėmas; 
2. Dangtis; 
3. Tarpinė. 

3.  
Medžiaga 1. Ketus su plokšteliniu grafitu pagal LST EN 1561 arba lygiavertis; 

2. Ketus su rutuliniu grafitu pagal LST EN 1563 arba lygiavertis. 

22



 
 

 

 

DOKUMENTO ŽYMUO: 
 
GI2323-TDP-VN.TS 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

10 15 0 

 

4.   
 
 
 
 
 
 
 
 

Liuko ir dangčio 
konstrukcija 

Dangtis ir rėmas turi būti apvalus; 
Dangtis turi būti išimamas iš rėmo; 
Šulinio liuko konstrukcija ir dangčio masė turi garantuoti stabilią ir 
nejudamą dangčio padėtį liuko rėmo atžvilgiu (pravažiuojančio 
transporto oro srauto ar automobilių padangų sukibimo su dangčiu 
atveju nebūtų pakeltas dangtis ir užtikrintų saugų eismą, taip pat 
užtikrintų apsaugą nuo vaikų); 
Liukas turi pilnai užsidaryti (dangtis viename lygyje su rėmu) 
veikiamas dangčio svorio, be jokių papildomų mechaninių 
fiksatorių ir nenaudojant papildomos jėgos ar įrankių dangčio 
prispaudimui; 
Liukui su dangčiu turi būti numatyta galimybė sumontuoti 
mechaninį užraktą; 
Liuko atidarymas be specialios konstrukcijos rakto. 
Jeigu naudojama tarpinė ji turi būti: 
Ištisinė, 
amortizuojanti; 
Keičiama; 
Užtikrinti, kad rėmo ir dangčio metaliniai paviršiai nuo apkrovos 
nesiliestų vienas su kitu (horizontalia ir vertikalia kryptimis) ir 
nekeltų bildesio; 
Atspari tepalams, druskoms, ledo tirpikliams. 
Jeigu tarpinė konstrukcijoje nenumatyta: 
Rėmo ir dangčio metaliniai paviršiai mechaniškai turi būti apdirbti 
taip, kad būtų užtikrintas dangčio stabilumas ir nejudama padėtis. 

5.  Rėmo aukštis (žr. liuko 
schema, C) 

1. Plaukiojančio tipo ne mažiau kaip 160 mm; 
2. Neplaukiojančio tipo D400 apkrovos klasės ne mažiau kaip 
100 mm, B125 apkrovos klasės ne mažiau kaip 75 mm. 

6.  Dangčio angos diametras 
(žr. liuko schema, A) 

 
Nuo 600 mm iki 610 mm. 

7.  Liuko diametras 
(plaukiojančio tipo 
liukams) (žr. liuko 
schema, B) 

 
Nuo 670 mm iki 700 mm. 

Liuko schema 
 
Punktų Nr. 1, 3, 6-9, 13 atitikimas turi būti nurodytas Eksploatacinių savybių deklaracijoje; 

   Punktų Nr. 2, 4-5, 12 atitikimas turi būti nurodytas montavimo instrukcijoje, nuorodoje į internetinį puslapį ar 
kitame dokumente, kuriame pateikta techninė informacija apie medžiagą. 

 
Ketinių dangčių techniniai reikalavimai nurodyti 2.3.2 lentelėje 

2.3.1 lentelė Ketinių dangčių techniniai reikalavimai 
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Standartas EN124 
Apkrovos klasė D400 
Dangtis ketinis, 40 t apkrovai, ,,sunkaus”, 
„plaukiojančio“ tipo, su užraktu 
Medžiaga: 
1 Ketus su plokšteliniu grafitu pagal LST EN 1561 
arba lygiavertis; 
2. Ketus su rutuliniu grafitu pagal LST EN 1563 
arba lygiavertis. 

 

Standartas EN124 
Apkrovos klasė B125 
Dangtis ketinis, 12,5 t apkrovai, ,,lengvo” tipo, su 
užraktu 
Medžiaga: 
1 Ketus su plokšteliniu grafitu pagal LST EN 1561 
arba lygiavertis; 
2. Ketus su rutuliniu grafitu pagal LST EN 1563 
arba lygiavertis. 
 
Standartas EN124 
Apkrovos klasė A15 
Dangtis ketinis, 1,5 t apkrovai, ,,lengvo” tipo, su 
užraktu 
Medžiaga: 
1 Ketus su plokšteliniu grafitu pagal LST EN 1561 
arba lygiavertis; 
2. Ketus su rutuliniu grafitu pagal LST EN 1563 
arba lygiavertis. 

 Standartas EN124 
Apkrovos klasė D400 
Dangtis - grotelės stačiakampės, ketinės, 40 t 
apkrovai. 
Medžiaga: 
1 Ketus su plokšteliniu grafitu pagal LST EN 1561 
arba lygiavertis; 
2. Ketus su rutuliniu grafitu pagal LST EN 1563 
arba lygiavertis. 

 
2.5. Požeminių komunikacijų žymėjimo ženklai 
Požeminių komunikacijų ženklai statomi vandentiekio, buitinio ir lietaus nuotakynų tinklams ir 

įrenginiams pažymėti. Ženklams patvirtinti naudojamos pastatų sienos, metalinės ir gelžbetoninės elektros 
tinklų atramos, tvoros. Ženklai tvirtinami nuo 1,5 iki 2,2 m aukštyje. 

Tais atvejais, kai nėra pastatų ir atramų, jie montuojami ant g/b arba metalinių stulpelių. Šiuo atveju 
ženklai statomi 0.75 aukštyje. 

Ženklai yra kvadratinių plokštelių formos, 120x120 mm dydžio, suapvalintais kampais, plokštelių 
kampuose padarytos skylutės ženklui pritvirtinti. Ženkle turi būti pavaizduota: kairiajame viršutiniame kampe – 
požeminėje komunikacijoje sumontuotos armatūros ženklas; dešiniajame viršutiniame kampe 0 armatūros, 
vamzdyno skersmuo; viduryje – krypties rodyklė, po rodykle nurodomas nuotolis nuo įrenginio iki ženklo. 
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3. DARBŲ ATLIKIMAS 
3.1. Vamzdynų klojimas 
Vamzdynų klojimas atviru būdu – bendrieji nuostatai 
Išskyrus, kai nurodyta kitaip, visi iš bet kurios vienos medžiagos pagaminti vamzdžiai ir fasoninės dalys 

gaunami iš vieno gamintojo. 
Gaunamos gamintojo rekomendacijos dėl gabenimo, tvarkymo, sandėliavimo ir vamzdžių klojimo bei 

jų laikomasi. 
Prieš montavimą turi būti imtasi visų vamzdžių apsaugos priemonių. Visi vamzdynai turi būti patikrinti, 

ar jie nepažeisti ir švarūs. Visos medžiagos, kuriose randama defektų, turi būti pažymėtos ir pašalintos iš 
statybvietės. Vamzdžiai, fasoninės dalys ir priedai turi būti laikomi pagal gamintojo nurodymus. 

Vamzdžių klojimui naudojami įrankiai ir prietaisai turi atitikti gamintojų nurodymus. Jei po paklojimo 
būtų rasti vamzdžiai su defektais, jie turi būti pašalinami Rangovo sąskaita ir jų vietoje paklojami nauji sveiki 
vamzdžiai. 

Vamzdžiai į tranšėją turi būti nuleidžiami nepažeidžiant vamzdžio ir pačios tranšėjos, neleidžiant į 
paruoštą vietą ar patį vamzdį patekti žemių. Vamzdžių jokiu būdu negalima versti ar mesti į tranšėją. 

Vamzdžiai, fasoninės dalys ir priedai turi būti klojami pagal linijas ir kampus, parodytus brėžiniuose. 
Galima tolerancija – iki ± 5 milimetrai. 
Moviniai vamzdžiai klojami movų galus nukreipus klojimo kryptimi. 
Paklojus vamzdžius, iš kiekvieno vamzdžio vidaus turi būti išvalomas purvas ir nereikalingos 

medžiagos. Jei dėl mažo skersmens valyti paklotus vamzdžius sunku, pasirūpinama tinkama plaušine šluota, 
kuria pratraukiama pro kiekvieną sujungimą vos tik jį sumontavus. 

Tranšėjos turi būti sausos ir jei tranšėjos būklė netinkama, vamzdžiai neklojami. Klojant vamzdžius 
per juos jokiu būdu negalima leisti bėgti vandeniui. 

Jei vamzdžių klojimas sustabdomas, atvirieji vamzdžių ir fasoninių dalių galai turi būti patikimai 
uždaryti, kad į juos nepatektų vanduo, žemės ir kitos medžiagos. Vamzdžiai turi būti įtvirtinti, kad nebūtų 
pažeisti tranšėjos užpildymo metu. Jei į vamzdį patenka vanduo ar kitos medžiagos, arba jei vamzdis 
išjudinamas iš savo vietos, Rangovas turi jį išvalyti ir pakloti į vietą savo sąskaita. 

Atstumas tarp vieno vamzdžio ir/ar linijos viršaus ir kito apačios neturi būti mažesnis už 100 mm. 
Vamzdžių gabenimas ir tvarkymas 
Gabenant vamzdžius iš gamintojo į objektą, jie apsaugomi taip, kad nebūtų pažeisti nei jie, nei 

fasoninės dalys. 
Visi vamzdžiai rūpestingai iškraunami, sudedami ir tvarkomi pagal gamintojo nurodymus. Vamzdžių 

negalima mėtyti, braižyti ir trankyti. 
Vamzdžius ir fasonines dalis su pažeistu paviršiumi ar su kitais pažeidimais Užsakovas turi teisę 

nepriimti. 
Vamzdžiai keliami ne mažiau negu 300 mm pločio iš lygaus brezento, sintetinio pluošto, tinklo, džiuto, 

sizalio arba sintetinio pluošto virvės pagamintais diržais, jokiu būdu ne plieninėmis, stropomis. Negalima 
naudoti grandinių ir virvių, kablių ir kitų priemonių, veikiančių žirklių arba sugriebimo principu. 

Tiesumas ir lygumas (linija ir lygis) 
Rangovas vamzdyną įrengia visiškai tiesiai (tiesia linija) ir lygiai (nustatytu lygiu) pagal projekte 

pateiktus vamzdžių išilginių profilių ir vamzdžių pagrindo brėžinius. Bet koks nukrypimas nuo tiesios linijos arba 
lygio turi būti iš anksto suderintas prieš pradedant darbus. 

Vamzdžių pjovimas 
Visi vamzdžiai pjaunami pagal gamintojo nurodymus, naudojant specializuotą įrangą. 
Vamzdžių sujungimas 
Sujungimai atliekami griežtai pagal gamintojo nurodymus. Vamzdžiai ir jungiamosios dalys turi būti su 

sandarinimo tarpinėmis, kur gamykloje turi būti įstatyti guminiai žiedai sutepti specialiu silikono tepalu. 
Guminiai žiedai ( tarpinės) turi būti suteptos specialiu silikono tepalu, kad apsaugoti tarpinę nuo purvo. 
Montuojant būtina naudoti tam skirtą silikoninį tepalą. Prieš įmontuojant būtina patikrinti, ar tinkama gamykloje 
pritvirtintų sandariklių padėtis ir ar jie nesugadinti. Tepalas būtinai turi būti švarus ir tinkamas naudoti 
numatytam tikslui. Rekomenduojama naudoti tik gamyklos siūlomus tepalus. Plonas tepalo sluoksnis yra 
tepamas ant įstatomo galo ir kontakto srityje. Rangovas turi naudotis gamintojų teikiamomis techninėmis 
konsultacijomis, nurodydamas vamzdžių montuotojams sujungimų montavimo metodus. Prieš atliekant movinį 
sujungimą būtina atkreipti dėmesį, kad nutiestas ir įstumiamas vamzdis arba profilio dalis sudarytų vieną liniją. 

Prieš sujungiant visos jungiamosios gerai nuvalomos, išdžiovinamos ir taip laikomos panaudojus 
gamintojo rekomenduotą sujungimų tepimo priemonę, kol sujungimas sumontuojamas. Norint, kad vamzdžių 
vidus liktų švarus, net suklojus juos į tranšėjas, abu vamzdžių galai yra uždaromi sandariais plastmasiniais 
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gaubtais. Įstatykite lygų galą į kitą vamzdžio galą su mova. 
Nors vamzdžių sujungimai ir gali būti kažkiek lankstūs, vamzdžiai turi būti tvirtai įtaisyti, kad sujungiant 

bei sujungus jie nejudėtų, jei šio judėjimo galima išvengti. Nuokrypis sujungimuose negali viršyti 50% gamintojų 
rekomenduotos didžiausios reikšmės. 

3.2. Šulinių montavimas 
G/b šulinių montavimas 
G/b šuliniai statomi iš surenkamų gelžbetoninių elementų ir atitikti EN 1917. G/b šuliniui turi būti 

įrengiamas 150mm smėlio pasluoksnis projektiniame šulinio pastatymo gylyje. Užbaigus linijos montažo 
darbus g/b šulinių siūlės bei vamzdynų įvedimo kiaurymių vietos užglaistomos betoniniu skiediniu (C16/20). 

Baigtas montuoti šulinys yra užpilamas normalaus drėgnumo gruntu, užpilamą gruntą sutankinant. 
Plastikinių gofruotų šulinių montavimas 
Gofruotą vamzdį montuojant galima sutrumpinti pjaunant paprastu rankiniu pjūklu arba pailginti 

specialia mova. Visos šulinio elementų jungimo vietos yra sandarinamos specialiomis tarpinėmis, 
apsaugančiomis nuo gruntinio vandens patekimo į nuotekų tinklus ir nuo nutekamojo vandens patekimo į 
gruntą. 

Šuliniai turi prisiderinti prie grunto pokyčių esant temperatūros svyravimams. Plastikiniai šuliniai 
uždengiami ketinėmis grotelėmis arba dangčiais su teleskopiniu vamzdžiu. 

 
4. DARBŲ KONTROLĖ, BANDYMAI, DARBŲ PRIĖMIMAS 
4.1. Nuotekų vamzynų paklojimas, kontrolė 
Vamzdynai klojami tranšėjoje ant įrengto dugno, remiantis projekte pateiktais nuolydžiais, bei 

patikrinus pagrindo paruošimą, jo lygumą, atsparumą po sutankinimo, remiantis pagrindų po vamzdžiais 
detalėmis. 

Vamzdynai į tranšėją nuleidžiami po šulinių dugno įrengimo. Nuleidimas privalo būti netrūkčiojantis, 
be atsitrenkimų į tranšėjos kraštą, nepažeidžiant vamzdžių sienelių sluoksnių. 

Didžiausias nukrypimas nuo projektinių altitudžių ± 5 mm, nukrypimai nuo trasos pagal horizontalę ±10 
mm. 

4.2. Bandymai ir priėmimas 
Rangovas sutelkia darbininkus, parūpina medžiagas ir įrangą bandymų atlikimui. Rangovas pateikia 

vandenį praplovimui ir išbandymui ir apmoka laikinus vamzdžius, rezervuarus ir vandens gabenimą. 
Rangovas turi pateikti visus prietaisus ir priemones vandeniui įleisti į vamzdžius juos praplaunant ir 

išbandant, tarp jų siurblius, manometrus, skaitiklius, kamščius, išleidžiamuosius vamzdžius ir pan., reikiamas 
atramas, atraminius blokus, užtikrinančius vamzdžių stabilumą. 

Išbandymas vykdomas nuo šulinio iki šulinio. Tarp šulinių nuo magistralės atsišakojantys vamzdynai 
išbandomos vienu metu drauge su magistraliniu kolektoriumi. Ilgos atšakos išbandomos atskirai. 

Visi kolektorių vamzdžiai gerai išvalomi ir išbandomi. Rangovas nustatyta tvarka praneša apie savo 
ketinimą vykdyti vamzdžių išbandymus. 

Net, jeigu išbandymas atliktas sėkmingai, pastebėjus tekant vandenį iš bet kokio vamzdžio ar 
sujungimo, vamzdis pakeičiamas, o sujungimas sujungiamas iš naujo, nustatyta tvarka, išbandymas 
kartojamas, kol tekėjimas sustabdomas. 

4.3. Savitakinių nuotekų vamzdynų išbandymas 
Žemutinis nuotakyno galas ir reikiamos prijungtosios atšakos užkemšamos tinkamais vandeniui 

nelaidžiais kamščiais ir vamzdžių sistema užpildoma vandeniu. Mažuose vamzdžiuose aukštutiniame gale 
galima laikinai prijungti alkūnę ir prie jos statmeną vamzdelį, pakankamo ilgio išbandymui reikalingai patvankai 
sudaryti. 

Bandomojo slėgio vandens patvankos dydis yra 1,2 m virš nuotekų vamzdžio viršaus vidinio paviršiaus 
aukštutiniame gale ir ne daugiau negu 6 m žemutiniame gale (naudojant statmeną vamzdį). Jeigu išbandant 
visą statesnio nuolydžio nuotakyno atkarpą būtų viršyta aukščiau nurodytoji didžiausia patvanka, jis 
išbandomas mažesnėmis atkarpomis. 

Susigerti leidžiama vieną valandą. Išmatuojamas vandens nuostolis per 30 minučių: iš matavimo indo 
kas 10 min. Įpilama vandens pasižymint, kiek vandens reikia įpilti, kad statvamzdyje atsistatytų pradinis 
vandens lygis. Vidutinis įpilamo vandens kiekis nagali viršyti norminiuose dokumentuose nurodytų reikšmių. 

4.4. Šulinių ir kamerų patikrinimas 
Visi užbaigti šuliniai ir kameros išbandomos vandeniu visus vamzdžius uždarius ir šulinį arba kamerą 

pripildžius vandens iki 0,5 m žemiau dangčio lygio. Jie manomi esą sandarūs, jeigu, vandens paviršiaus lygis, 
atsižvelgus į garintuvą ir susigėrimą, per 24 val. Nukrenta ne daugiau negu 3 mm. Jeigu vandens sandarumo 
išbandymas būtų sėkmingai išlaikytas, vis tiek turi būti pašalinti matomi ištekėjimai ir kiti statybos defektai. 
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4.5. Nuotekų vamzdynų valymas. 
Baigus visi vamzdynai, šuliniai ir pan., gerai išvalomi ir išplaunami švariu vandenių vamzdžiai, į kurios 

žmogus negali patekti, gerai išvalomi stūmokliu su guminiu antgaliu, kurio skersmuo yra lygus vamzdžio 
kiaurymės vidiniam skersmeniui, užtikrinant, kad vamzdyje neliktų jokių pašalinių objektų. 

4.6. Nuotekų vamzdyno patikrinimas TV diagnostika 
Atlikus vamzdynų išbandymą, Rangovas pateikia Inžinieriui ir Užsakovui užbaigto nuotekų vamzdyno 

vidaus būklės TV diagnostikos medžiagą. Televizinė vamzdynų diagnostika turi būti vykdoma pagal Lietuvos 
STR 2.07.01:2003. 

Reikalavimai televizinei vamzdynų diagnostikai (TVD): 
• Darbai vykdomi įmonės, turinčios šioje srityje darbo patirtį 
• Naudojama mobili televizijos studija, skaitmeninės vaizdo kameros. 
• Duomenys surašomi naudojant programinę įrangą. 
• Vamzdyno defekto objektyvaus įvertinimo būdas - lazerinė defekto dydžio nustatymo sistema 

- tikslumas +/- 0,1mm; 
• Video įrašas pateikiamas įrašytas į CD arba DVD kompaktinius diskus. 
• Nufilmuota medžiaga protokoluojama, pateikiama televizinės vamzdynų apžiūros ataskaita. 

Telediagnostika turi būti atliekama paklojus tinklus, Užsakovui turi būti pateikiama: 
• spalvoto vaizdo įrašas elektroniniame formate DVD laikmenoje; 
• darbo ataskaita pagal Lietuvos ir ES standartus, pateikiant nustatytų defektų vietų spalvotas 

nuotraukas; 
Priimami naudojimui tinklo ruožai, kuriuose nenustatyta žymių nukrypimų nuo projektinio nuolydžio ir 

nėra esminių montavimo defektų. 
 
TS 3.4. DRENAŽO TINKLŲ ĮRENGIMO DARBAI 

1. ĮVADAS 
Skyrius parengtas pagal galiojančių Lietuvos standartų (LST), techninių reikalavimų reglamento KTR 

1.01:2008 „Automobilių keliai“ (toliau – KTR 1.01:2008), TRA UŽPILDAI 19 „Automobilių kelių užpildų techninių 
reikalavimų aprašas“ (toliau – TRA UŽPILDAI 19), TRA SBR 19 „Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, 
naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas“ (toliau – TRA SBR 19), ĮT SBR 19 
„Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės“ (toliau – ĮT SBR 19), KPT VNS 
16 Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklės ir kitų normatyvinių statybos techninių 
dokumentų reikalavimus. 

Šiame TS skyriuje pateikti reikalavimai pokonstrukcinio drenažo vamzdžių medžiagoms ir vamzdynų 
įrengimo darbams, šių darbų kontrolei ir priėmimui. 

Tinklų pasijungimo ir susikirtimo su kitais projektuojamais tinklais altitudes būtina tikslinti vietoje, prieš 
pradedant vykdyti žemės darbus. 

2. MEDŽIAGOS 
2.1. Vamzdžiai 
Plastikiniai vamzdžiai naudojami drenažo ir kanalizacijos sistemose, turi atitikti LST ISO 4435 

standarto ar lygiaverčio, projekto bei kitų normų ir standartų, užtikrinančių ne žemesnę kokybę, reikalavimus. 
Projekte numatoma įrengti polietileninių vamzdžių drenažo rinktuvus 113/128 mm skersmens. 
Drenažo vamzdžiai turi būti ne prastesnių savybių nei nurodyta žemiau esančioje lentelėje: 

Esminės charakteristikos  Eksploatacinės savybės 
Vamzdžio tipas gofruotas, perforuotas 
Žaliava PVC 
Nominalus vidaus/ išorės diametras, mm 113/128 
Žiedo standumo klasė SN4 
Perforacija, cm2/m ≥24 
Filtro tipas gamykliniam vamzdžio 

apvyniojimui 
geotekstilė 

2. Geosintetinės medžiagos 
Filtruojanti geosintetinė medžiaga (neaustinis polipropileno pluoštas) naudojama apsaugoti virš drenažo 

vamzdžio supiltą skaldelės prizmę nuo užteršimo. V skirsnyje ir norminiame dokumente TRA GEOSINT ŽD 13 
„Geosintetikos, naudojamos žemės darbams keliuose, techninių reikalavimų aprašas“. Ši medžiaga turi atitikti 
reikalavimus arba turi būti pagrįstas skaičiavimais kitos medžiagos naudojimas. 
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Projektuojant ir gaminant drenavimo įrenginius laikomasi statybos taisyklių ,Automobilių kelių žemės 
darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“ (ĮT ŽS 17)  reikalavimų. 

Pagal įtempius dėl užpilo grunto, taip pat pagal įrengimo ir statybos transporto apkrovas nustatoma 
reikalinga geotekstilės tvirtumo klasė, atsižvelgiant į tai, kad pasirinkus aukštesnę geotekstilės tvirtumo klasę 
provėžos beveik nesumažėja, o padidinus užpilo sluoksnio storį arba pasirinkus užpilo gruntą turintį didelį 
vidinės trinties kampą – gerokai sumažėja. Aukštesnė geotekstilės tvirtumo klasė tik pailgina geotekstilės 
naudojimo trukmę veikiant leistinam įtempiui.  

Geotekstilės virš pokonstrukcinio drenažo tvirtumo klasė nustatoma remiantis įtempiu dėl užpilo grunto 
ir įrengimo ir statybos transporto bei užpilo grunto tipu. Įtempis dėl užpilo grunto – AS 2 (stambiagrūdis arba 
mišrus gruntas pagal LST EN (FSa, Sa, MSa, CSa, FGr, Gr, MGr, CGr)). Įtempis dėl statybos transporto bei 
užpilo grunto AB 3 (sankasos įrengimas ir sutankinimas mechanizuotai, tikėtinas provėžų gylis 5–15 cm) . 
Neaustinės geotekstilės tvirtumo klasė (virš drenažo,  važiuojamoje dalyje) - GRK 3. 

Funkcijos 
Savybės 

Atskyrimas ir filtravimas 
(minimalios/maksimalios reikšmės) 

Plotinis tankis ≥ 150 g/m2 
Storis  ≥ 2,3 mm 
Atsparumas statiniam pradūrimui ≥ 2,0 kN 
Stipris tempiant abiem kryptimis Fk,5% ≥ 11 kN/m 
Pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai ≥ 45 % 
Atsparumas dinaminiam parkirtimui ≤ 20 mm 
Būdingasis kiaurymės matmuo 0,06 mm ≤ pasirinktas O90 ≤ 0,13 mm 
Pralaidumas vandeniui ≥ 60 l/m2s 
Ilgaamžiškumas Ne trumpesnis nei 100 metų, natūraliuose 

gruntuose, kurių aplinkinė terpė 4 ≤ pH ≤ 9 bei 
grunto temperatūra <25˚C. 

Polimeras  PP 
 
3. DARBŲ ATLIKIMAS 
Drenažo įrengimo darbai turi atitikti ĮT ŽS 17 ir KPT VNS 16 dokumentų reikalavimus.  
Drenažo linijos turi būti rengiamos pagal projekte nurodytą jų padėtį plane ir išilginiame profilyje, 

naudojant numatytas medžiagas ir gaminius.  
Plastikiniai perforuoti drenažo vamzdžiai su geotekstilės filtru paklojami ant 0,10 m storio vienpakopio 

drenuojančio sluoksnio, aplink drenažą įrengiama skaldos 11/16 prizmė (mineralinės medžiagos turi tenkinti 
Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašo TRA UŽPILDAI 19 (toliau – TRA 
UŽPILDAI 19) 3 priede pateiktus reikalavimus taikomus, kaip AŠAS sluoksniui). Ant skaldos prizmės 
paklojama filtruojanti geosintetinė medžiaga. Drenažo linijų viršutinė dalis uždengiama mažai vandeniui 
pralaidaus grunto sluoksniu, jeigu neleidžiama, kad į drenažo liniją patektų paviršinis vanduo.  

Drenažinių vamzdžių įkirtimas į šulinio stovą atliekamas išpjaunant reikiamo skersmens skylę šulinio 
stove ir įstačius prijungimo tarpiklius. Įkirtimą reiktų daryti ne žemiau kaip 0,3 m nuo šulinio pagrindo. Taip 
suformuojamas sėsdintuvas, saugantis vamzdyną nuo užteršimo. 

Siekiant, kad nebūtų pažeisti drenažo linijų vamzdžiai, transporto eismas ant neužpiltų gruntu drenažo 
linijų neturi būti leidžiamas.  

Drenažo linijos gali būti naudojamos pamatų duobių ir tranšėjų laikinam nusausinimui statybos metu, 
po to jas paliekant ar pašalinant, kaip numatyta projekte arba pagal Inžinieriaus nurodymus.  

4. DARBŲ KONTROLĖ IR PRIĖMIMAS 
4.1. Darbų kontrolė  
Numatomų užpilti konstrukcijų darbai, nurodant žemės paviršiaus aukščius, turi būti prieš užpylimą 

priimti techninės priežiūros vadovo. Prieš priėmimą Rangovas turi atlikti drenažo tinklų matavimus.  
4.2. Leistinieji nuokrypiai 
Pagrindiniai leistini tranšėjos dugno aukščio nuokrypiai pateikti ĮT ŽS 17 XIII skyriaus I skirsnyje.  
4.3. Darbų priėmimas 
Numatomų užpilti konstrukcijų darbai, nurodant žemės paviršiaus aukščius, turi būti prieš užpylimą 

priimti.  
Prieš priėmimą rangovas turi atlikti drenažo tinklų matavimus, iš anksto pranešus Inžinieriui arba jo 

atstovui.  
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k: 303066948 
m: +370 603 29003   
e: gatviuinzinerija@gmail.com 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: 

Šiaulių m. privažiavimo gatvės nuo Sembos g. iki komercinės 
paskirties sklypų ir nuotekų šalinimo tinklų statybos projektas 

20265 PV Eglė Andrulienė DOKUMENTO PAVADINIMAS: 
Suvestinis sąnaudų kiekių žiniaraštis 

LAIDA 
34240 PDV Eglė Andrulienė 0 
LT STATYTOJAS: 

Šiaulių miesto savivaldybė 
DOKUMENTO ŽYMUO: 
GI2323-TDP-VN.KŽ 

LAPAS LAPŲ 

1 2 

SUVESTINIS SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS  
PRIVAŽIAVIMO GATVĖ NUO SEMBOS G. IKI KOMERCINĖS PASKIRTIES SKLYPŲ 

Eil. Nr. Darbų pavadinimas Mato 
vnt. Kiekis Nuoroda į TS 

1. Paruošiamieji ir žemės darbai

1. Menkaverčių krūmų pašalinimas, išraunant šaknis m2 639 TS 2.1 

2. Nupjautų krūmų, kelmų išvežimas 10 km atstumu t 32 TS 2.1 

3. Griovio sąnašų išvalymas, kasant ekskavtoriumi ir 
išvežant 10 km atstumu m3/t 78/60 TS 3.1. 

4. Griovio dugno ir šlatų planiravimas m2 260 TS 2.1 

5. 
Šlaitų sutvirtinimas 10 cm storio dirvožemio sluoksniu, 
paskleidžiant gruntą ir pasėjant žoles rankiniu būdu 
(gruntas atvežamas naujas) 

m2 260 TS 2.1 

6. I gr. grunto (augalinio sl.) kasimas ir išvežimas 10 km 
atstumu (į sandėliavimo vietą) m3 23 TS 3.1. 

7. II gr. grunto kasimas mechanizuotai, supilant gruntą 
vietoje m3 542 TS 3.2. 

8. II gr. grunto kasimas rankiniu būdu, supilant gruntą 
vietoje m3 39 TS 3.2. 

9. II gr. grunto kasimas mechanizuotai, išvežant gruntą 10 
km atstumu m3 194 TS 3.2. 

10. Tranšėjų užpylimas gruntu mechaniniu būdu (užstumiant 
gruntą) m3 581 TS 3.2. 

11. 

Vejos plotų planiravimas ir įrengimas iš 10 cm storio 
dirvožemio sluoksnio, paskleidžiant gruntą ir pasėjant 
žoles rankiniu būdu (gruntas atvežamas naujas), 
atstatymo vietose 

m2 410 TS 2.9. 

2. Lietaus nuotekų tinklų įrengimo darbai

12. Pagrindo įrengimas po vamzdynais ir šuliniais iš šalčiui 
nejautrių medžiagų sl. 0,15 m m3 65 TS 3.3. 

13. 
Gofruotų plastikinių lietaus vandens surinkimo šulinių 
D425 mm, h-1,25 m, su nusodinimo dalimi h-0,3m, 
įrengimas (kompl.) 

vnt. 15 TS 3.3. 

14. Kalaus ketaus liukų su grotelėmis įrengimas vnt. 15 TS 3.3. 

15. 
Gofruotų plastikinių lietaus vandens surinkimo šulinių 
D600 mm, h-1,25 m, su nusodinimo dalimi h-0,3m, 
įrengimas (kompl.) (pajungimai nuo sklypų) 

vnt. 4 TS 3.3. 

16. Gelžbetoninių lietaus vandens šulinių D1000 mm su 
perdengimo plokšte, h-iki 1,5 m,  įrengimas (kompl.) 

vnt./ 
m3 2/ 2,28 TS 3.3. 

17. Gelžbetoninių lietaus vandens šulinių D1000 mm su 
perdengimo plokšte, h-1,5-2,0 m,  įrengimas (kompl.) 

vnt./ 
m3 5/ 16,4 TS 3.3. 
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18.  Gelžbetoninių lietaus vandens šulinių D1000 mm su 
perdengimo plokšte, h-2,2 m,  įrengimas (kompl.) 

vnt./ 
m3 1/ 1,46 TS 3.3. 

19.  Gelžbetoninių lietaus vandens šulinių D1500 mm su 
perdengimo plokšte, h-2,25 m,  įrengimas (kompl.) 

vnt./ 
m3 1/ 2,70 TS 3.3. 

20.  Kalaus ketaus ,,plaikiojančio" tipo dangčių 40 t apkrovai 
(klasė D400) įrengimas  vnt. 7 TS 3.3. 

21.  Kalaus ketaus dangčių 12,5 t apkrovai  (klasė B125) 
įrengimas  vnt. 6 TS 3.3. 

22.  Vamzdyno iš PVC D400 mm (S klasė) įrengimas m 238,1 TS 3.3. 

23.  Vamzdyno iš PVC D315 mm (S klasė) įrengimas m 125,2 TS 3.3. 

24.  Vamzdyno iš PVC D250 mm (S klasė) įrengimas m 18,5 TS 3.3. 

25.  Vamzdyno iš PVC D200 mm (S klasė) įrengimas m 69,6 TS 3.3. 

26.  Kritimo stovų iš PVC Ø200 mm vamzdžių, alkūnės, 
trišakio įrengimas: kompl. 6 TS 3.3. 

      PVC vamzdis  m 4   

      PVC alkūnė  vnt. 6   

      PVC trišakis  vnt. 6   

27.  PVC vamzdžių prijungimas prie esamų šulinių, įsikertant 
į g/b sienutę. vnt. 33 TS 3.3. 

28.  PVC vamzdžių prijungimas prie PVC šulinių, įsipjaunant vnt. 22 TS 3.3. 

29.  Vamzdynų užpylimas šalčiui nejautrių medžiagų sl. 0,30 
m  m3 129 TS 3.3. 

30.  Antgalio PA4 įrengimas ištekėjimo vietoje vnt. 1 TS 3.3. 

31.  Šlaito tvirtinimas P1 plokštėmis ant betono pagrindo 
ištekėjimo vietoje m2 25 TS 3.3. 

32.  TV diagnostika m 452 TS 3.3. 

33.  Lietaus nuotekų sistemos išbandymas m 452 TS 3.3. 

34.  Vamzdyno šulinių žymėjimo lentelės su stovu įrengimas vnt. 7 TS 3.3. 

 3. Drenažo tinklų įrengimo darbai       

35.  
Pagrindo po drenažo vamzdžiu h=0,15 m įrengimas ir 
sluoksnio h=0,2 m virš drenažo vamzdžių įrengimas iš 
skaldos fr. 11/16 

m3 326 TS 3.4 

36.  Drenažo vamzdžio d113/128 su geotekstilės filtru 
įrengimas m 502 TS 3.4 

37.  Geotekstilės sluoksnio virš drenažinės skaldelės įrengimas m² 602 TS 3.4 

38.  Drenažo vamzdžių prijungimas prie plastikinių šulinių vnt. 20 TS 3.4 
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Liet. nuot. tinklų apsaugos zona,
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0 2024

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Kval.
patv. dok.

Nr.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Šiaulių m. privažiavimo gatvės nuo Sembos g. iki komercinės paskirties
sklypų ir nuotekų šalinimo tinklų statybos projektas

20265 PV E. Andrulienė 2024 DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida

34258 PDV E. Andrulienė 2024 Suvestinis inžinerinių tinklų ir dangų planas  M 1:500 0

LT

STATYTOJAS IR /(ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO Lapas Lapų

Šiaulių miesto savivaldybė GI2323-TDP-VN.B-01 1 1

MB 'Gatvių inžinerija'
Įmonės kodas 303066948,
Margių Sodų 2-oji g. 57, Šiauliai
T +370 603 29003
E gatviuinzinerija@gmail.com

+20

Pastabos:

1. Matmenys pateikti metrais. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje.
2. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos

atstovą. Atliekant
darbus greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;

3. Nuovažų vietos ir parametrai tikslinami darbų vykdymo metu, suderinus su Statytoju;
4. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų

reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;
5. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus

nenumatytoms
aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;

6. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
7. Tinklų prisijungimo ir susikirtimo su kitais projektuojamais tinklais altitudes būtina tikslinti vietoje, prieš pradedant vykdyti žemės darbus.
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Kabelio apsaugojimą vykdyti pagal
atskirą projektą, inv. Nr. E2N4402005

Proj. sudėtinis kabelių apsaugos vamzdis
apšvietimo kabelio apsaugojimui DN110, L=33,0 m

5,00

4,50

Griovio dugno ir šlaitų
stiprinimas blokais P-1

Antgalis PA-4

Sembos g. 4D
2901/0031:1271

Sembos g. 4C
2901/0031:1274

Sembos g. 4B
2901/0031:1273

Apsaugos zonos plotas
964,59 m2 Apsaugos zonos plotas

44,26 m2

Apsaugos zonos plotas
47,29 m2

Sutartiniai žymėjimai

Žymėjimas Pavadinimas

Proj. gatvės ašinė linija ir Pk+

Esama Sembos g. ašinė linija

Proj. nuovažos ašinė linija

Geodeziškai pamatuoto sklypo riba

Proj. dangos kraštas

Proj. gatvės bortai

Proj. vejos bortai

Proj. pokonstrukcinis drenažas

Proj. lietaus nuotekų tinklai

Proj. lietaus nuotekų apžiūros šuliniai

Proj. lietaus nuot. surinkimo šuliniai

Proj. lietaus nuot. šuliniai
(prisijungimui iš sklypų)

Proj. šlaitai

Liet. nuot. tinklų apsaugos zona

Liet. nuot. tinklų apsaugos zona,
patenkanti į suformuotą sklypą

0 2024

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Kval.
patv. dok.

Nr.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Šiaulių m. privažiavimo gatvės nuo Sembos g. iki komercinės paskirties
sklypų ir nuotekų šalinimo tinklų statybos projektas

20265 PV E. Andrulienė 2024 DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida

34258 PDV E. Andrulienė 2024 Lietaus nuotekų tinklų planas  M 1:500 0

LT

STATYTOJAS IR /(ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO Lapas Lapų

Šiaulių miesto savivaldybė GI2323-TDP-VN.B-02 1 1

MB 'Gatvių inžinerija'
Įmonės kodas 303066948,
Margių Sodų 2-oji g. 57, Šiauliai
T +370 603 29003
E gatviuinzinerija@gmail.com

+20

Pastabos:

1. Matmenys pateikti metrais. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje.
2. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos

atstovą. Atliekant
darbus greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;

3. Nuovažų vietos ir parametrai tikslinami darbų vykdymo metu, suderinus su Statytoju;
4. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų

reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;
5. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus

nenumatytoms
aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;

6. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
7. Tinklų prisijungimo ir susikirtimo su kitais projektuojamais tinklais altitudes būtina tikslinti vietoje, prieš pradedant vykdyti žemės darbus.
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Suprojektuota asfalto dangos konstrukcija DK 0,1
Medžiagos pavadinimas Mišinys Sl. storis, cm Ev2

Asfalto pagrindo dangos sluoksnis AC 16 PD 10
Skaldos pagrindo sluoksnis (SPS) iš nesurištojo mineralinių
medžiagų mišinio 0/45 20 ≥ 120 Mpa
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