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BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

1. PAŽINTINIAI DUOMENYS 
 
1.1.Objekto vieta (geografinė vieta). 

Pastatas yra vidurio Lietuvoje, Raseinių r. sav., Raseiniai m., Ligoninės g. 4. 
 
1.2. Statybos rūšis. 

Pagal STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ šiuo projektu projektuojamo statinio 
statybos rūšis – paprastasis remontas; 
 
1.3. Statinio paskirtis. 

Pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ projektuojamo statinio paskirtis – gydymo 
paskirties pastatas – pirminės sveikatos priežiūros centro pastatas.  
 
1.4. Statinių kategorijos. 

Pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“  nurodytus požymius ir techninius 
parametrus, projektuojamas statinys priskiriamas: ypatingasis statinys. 
 
2.    PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 
  
2.1. Sprendinių aprašymas  

Vadovaujantis statinio konstrukcijų (balkonų) techninės būklės įvertinimo aktu Nr. 26-03-
17T/L4_ESR_01 buvo priimtas sprendimas šalinti ligoninės pastato pietvakarinio fasado elementus 
– balkonus, kadangi jie yra avarinės būklės. Pašalinus balkonus, keičiami fasade esantys langai, o 
balkonų durų apačios užmūrijamos. Fasadas šiltinamas EPS70N tipo polistirolu, armuojamas ir 
tinkuojamas dekoratyviniu tinku. Fasado spalviniais sprendimais norima atkartoti pirminio pastato 
(fasado) kontūrus. Pirminio fasado kontūrai atkurti vadovaujantis istorinėmis nuotraukomis. Ties 
senuoju – pagrindiniu įėjimu, dalis fasado nešiltinama, nes norima palikti autentišką apdailą ir tinką. 
Duris ties senuoju įėjimu, pagaminti ažuolines, pagal to laikmečio vizualą. Buvusiose balkonų 
vietose iš polistirolo suformuojami karnizai, kurių viršutinė dalis apskardinama. Pamatai apšiltinami 
XPS tipo polistirolu, sutvarkoma nuogrinda. Pakeičiama išorinė lietaus nuvedimo sistema 
(lietvamzdžiai paliekami tose pačiose vietose). 
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2.2. Istorinės nuotraukos 
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3.  STATYBINIŲ ATLIEKU TVARKYMAS 
 

Statybinės atliekos turi būti tvarkomos LR atliekų tvarkymo į statymo (VIII-787) nustatyta 
tvarka. 

Statybos proceso metu statybinės atliekos rūšiuojamos į: 
- tinkamas perdirbti atliekas (antrinės žaliavos — betono, keramikos, bituminės medžiagos), 

pristatomas į perdirbimo gamyklas; 
- netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybinės šiukšlės, kenksmingomis medžiagomis 

užterštas gruntas, tara ir pakuotė), išvežamas į sąvartas. 
Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos saugomoje 

statybos teritorijoje konteineriuose, uždarose talpose ar tvarkingose krūvose, jei jos neužteršią 
aplinkos. 

Statybinių atliekų turėtojas nusprendžia, kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus gabenamos atliekos 
(tai gali atlikti ir specialios įmonės) ir atsako už tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą. 
 
4. SAUGOS REIKALAVIMAI IR BENDRA TVARKA STATYBVIETĖJE 
 

Rangovas yra atsakingas už visas saugaus darbo priemones statybvietėje, numatytas Lietuvos 
Respublikos norminiuose aktuose bei įstatymuose. Visi Rangovo dirbantieji turi būti tinkamai 
apmokyti atlikti jiems paskirtus statybos darbus, prisilaikant visų saugaus darbo reikalavimų, 
nesukeliant pavojaus savo ir kitų dirbančiųjų sveikatai. Kiekvienai darbo zonai Rangovas skiria 
asmenį , kuris, greta darbų eigos kontrolės, atsako už darbų saugą toje zonoje. Rangovas turi pildyti 
saugaus darbo instruktavimo žurnalą ir visi dirbantieji objekte ar statybos aikštelėje turi pasirašyti 
šiame žurnale, kad yra išklausę saugaus darbo instruktažą . Užsakovo turtas, įskaitant medžiagas, 
įrenginius ir įrangą , prireikus turi būti apsaugoti nuo sugadinimo. Statybos aikštelėje Rangovas turi 
organizuoti: 

1) Gelbėjimo ir pirmosios pagalbos priemones, gerai apmokytą personalą , kuris gali suteikti 
pirmąją pagalbą tiek ant žemės tiek ir požeme, priklausomai nuo darbų specifikos. 

2) Gelbėjimo ir evakuacijos įrangą bei apmokytą personalą jais naudotis, kurios pagalba bus 
suteikiama pagalba dirbantiesiems gylyje. 

3) Visą reikalingą įrangą , saugumo tvoreles, užrašus ir panašiai žmonių apsaugai nuo 
nelaimingų atsitikimų objekte. 

4) Tinkamas priešgaisrines priemones. 
5) Visiems dirbantiems gylyje kvėpavimo kaukes ir deguonies balionus. 
6) Kompetentingą asmenį atsakingą už saugaus darbo reikalavimų vykdymą statybos metu. 

Šis asmuo turi būti gerai susipažinęs su Rangovo saugaus darbo politika, vadybinėmis saugaus darbo 
instrukcijomis, reikalavimais, įstatymais ir norminiais dokumentais, reglamentuojančiais saugų 
darbą , sveikatos priežiūrą ir gerbūvį. Saugaus darbo bei sveikatos priežiūros reikalavimų vykdymas 
yra kiekvieno vadovo ir dirbančiojo atsakomybė. 

7) Priklausomai nuo vietinių saugaus darbo reikalavimų, statybos darbų apimties ir statybos 
darbų sudėtingumo, atsakingas kompetentingas asmuo, paminėtas (6) gali būti vizituojantis objektą. 
Jis turi atvykti į objektą pradėjus darbus ir tam tikrais intervalais, kai keičiamas darbų profilis, bet 



ŽYMUO 

PRO-0468-01-PRA-AR 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

6 16 0 

 

ne ilgesniais, kaip 1 mėnuo. Užsakovui turi būti perduota visa informacija susijusi su saugaus darbo 
reikalavimais. 

Rangovas turi užtikrinti, kad: 
1) Visa įranga yra tvarkinga. 
2) Statybos aikštelė yra tinkamai aptverta nuo praeivių ir vaikų. 
3)   Apšvietimas požeminėse konstrukcijose ir tuneliuose turi atitikti Lietuvos respublikos 

reikalavimus ir atitinkamus standartus. Avarinis apšvietimas taip pat turi būti užtikrintas. Turi būti 
organizuotas ryšys tarp statybos aikštelėje dirbančių žmonių ir jų vadovų. Turi būti garsiniais 
pranešimai. Statybos aikštelės lankytojai turi būti tinkamai instruktuoti dėl saugumo priemonių, 
galimų 
potencialių pavojų, statybos darbų specifikos, pirmosios pagalbos veiksmų ir priešgaisrinės saugos 
reikalavimų. Tinkamas aptvėrimas, laikinas į tvirtinimas, iškasų ir tranšėjų kraštų sutvirtinimas bei 
kiti 
laikini darbai užtikrinantys saugų darbą turi būti įskaičiuoti į Rangovo finansinį pasiūlymą . Jei 
atsitiks taip, kad žemės darbų metu atsiras nuošliaužų, visas pasekmes dėl papildomų darbų 
Rangovas 
turės dengti savo lėšomis. 
 
7. TREČIŲJŲ ASMENŲ GYVENIMO IR VEIKLOS SĄLYGŲ UŽTIKRINIMAS 
 

Projektiniai sprendiniai nepablogina trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų, palyginus 
su sąlygomis, kurias jie turėjo iki statybos pradžios. Pastato normalios eksploatacijos metu  
nenumatomas papildomas kenksmingų medžiagų išmetimas į aplinką. Pastate leistinos veiklos 
keliamas triukšmo, vibracijos, elektros trikdymų ir pavojingos spinduliuotės lygiai tretiesiems 
asmenims neturės neigiamo poveikio. Pastato statybos ir eksploatacijos metu nebus apribotas 
trečiųjų asmenų privažiavimas prie savo sklypų, nebus apribotos galimybės naudotis inžinerinėmis 
sistemomis, nesumažės gretimybių priešgaisrinių saugos priemonių efektyvumas, nesumažės 
trečiųjų asmenų sklypų insoliacijos norminiai dydžiai. Aplinkiniuose sklypuose nevykdoma kita, 
nebūdinga gyvenamai aplinkai, veikla: nekeliamas triukšmas, neišskiriamos kenksmingos 
medžiagos, nesukuriama pavojinga spinduliuotė. 
 
8. APLINKOSAUGOS IR TREČIŲJŲ ASMENŲ INTERESŲ APSAUGOS 
REIKALAVIMAI 
 

Atliekant darbus turi būti siekiama, kad neįvyktų cheminių ar organinių medžiagų, darančių 
bet kokį poveikį aplinkai (kuro, tepalų, skiediklių, dažų, lakų, pigmentų ir pan.) išsiliejimas į gruntą 
gruntinius vandenis ar atvirus vandens telkinius arba tam neskirtas nuotakynes. 

Ant kieto pagrindo išsiliejusius naftos produktus, darbuotojai gali surinkti naudodami 
sorbentus, kurie turi būti kiekvienoje brigadinėje mašinoje. Sorbentas yra paskleidžiamas rankiniu 
būdu ant išsiliejusio naftos produkto ir jį sugeria. Panaudotas sorbentas yra surenkamas į 
polietileninius maišus, kurie kaupiami atskirame konteineryje, ir vėliau perduodami 
specializuotoms įmonėms utilizavimui. 

Jei išsilieja nedidelis kiekis chemikalų, ar naftos produktų, tai užterštas gruntas surenkamas į 
polietileninį maišą ir kartu su sorbentais, užterštais naftos produktais, pristatomas į specializuotos 
įmonės aikštelę saugojimui. 
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Projekto vadovas                              Andrius Žemkauskas 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS                                                                                                                                           
 
 

Eil.Nr. Pavadinimas   

TS-01 Bendrieji statybos darbų vykdymo nuostatai  

TS-02 Ardymo  darbai  

TS-03 Išorės sienų šiltinimo darbai, įrengiant ploniasluoksnį 
tinką 

 

TS-04 Tinkavimo darbai  

TS-05 Dažymo darbai  

TS-06 Fasado elementų ir stogo apskardinimas  

TS-07 Nuogrindos remontas  

TS-08 Langai ir durys  

TS-09 Žemės darbai  

 
 
 
1. BENDRIEJI STATYBOS DARBŲ VYKDYMO NUOSTATAI 
1.1. Bendroji dalis 
Reikalavimų taikymo sritis 
Šių techninių specifikacijų reikalavimai apima tokias statybos sritis: 
Ardymo darbų vykdymas; 
Modernizavimo  darbų organizavimas; 
Visų rūšių statybos aikštelėje vykdomi remonto darbai (vykdymas ir darbų kokybės kontrolė); 
Todėl techninių specifikacijų reikalavimai privalomi Rangovui, Subrangovams, statybinių 
medžiagų Gamintojams ir Tiekėjams. 
 
1.2.Reikalavimų struktūra, nuorodos, prioritetai 
 
Statybos normatyvinių dokumentų reikalavimai 
Rangovai turi vadovautis šiais Lietuvos statybos normatyviniais dokumentais, susijusiais su 
statybos organizavimu, vykdymu ir priežiūra. Nuorodos į šiuos statybos normatyvinius dokumentus 
yra duotos atitinkamuose techninių specifikacijų tekstuose. 
 
Standartų reikalavimai 
Turi būti taikomi šių standartų reikalavimai: 
Lietuvos standartai LST, LST EN, LST ISO; 
Standartų reikalavimai taikomi šioje sferoje: 
statybinių medžiagų, gaminių ir dirbinių gamyba; 
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Taikomų standartų žiniaraščiai (lentelės) pateikti atskirų bendrųjų statybos darbų techninėse 
specifikacijose. Nuorodos į šiuos standartus yra duotos atitinkamuose techninių specifikacijų 
tekstuose. 
 
Kiti reikalavimai 
Turi būti taikomos specialių statybos medžiagų, kurių konkreti markė (sistema) parinkta pagal 
techninių specifikacijų reikalavimus Konkurso (atrankos) būdu, Gamintojo techninės įrengimo 
instrukcijos. 
 
Reikalavimų prioritetų tvarka 
Ši specifikacija turi būti skaitoma drauge su brėžiniais. Jei tarp brėžinių ir specifikacijos iškyla kokių 
nors skirtumų, svarbesne laikoma specifikacija. Tačiau Rangovas turi atkreipti Užsakovo dėmesį į 
visus didesnius neatitikimus prieš spręsdamas apie konkrečią interpretaciją. 
Jei kokių pakeitimų atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t, 
svarbesniais laikomi brėžiniai ir specifikacijos. Tačiau Rangovas turi informuoti Užsakovą apie 
visus tokius neatitikimus prieš nuspręsdamas apie konkrečią interpretaciją, ypač teisinių 
dokumentų, nuostatų ar standartų atžvilgiu. 
 
     Statybos darbų organizavimas 
Statytojas arba rangovas, vadovaujantis statybos projekte pateiktais bendrais statybos paruošimo ir 
organizavimo principais, techninėmis specifikacijomis ir brėžiniais, privalo parengti darbų 
vykdymo projektą ir vykdyti darbus pagal jį. 
Darbų vykdymo projekte numatyti statybos metodai, technologijos ir darbų eiliškumas turi 
užtikrinti: 
greta esančių statinių stabilumą; 
darbų saugą. 
Darbų vykdymo projekto kalendoriniame grafike atskirų darbų (statinių) vykdymo terminai turi būti 
suderinti. 
 
Medžiagos ir gaminiai 
Bendri reikalavimai 
Visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti 
nauji. 
Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su: 
gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 
specifikacija; 
nuoroda kam skiriama; 
spalvos nuoroda; 
pagaminimo data. 
Užsakovas turi teisę atmesti medžiagą, be jokių papildomų išlaidų Užsakovui jei ji neatitinka 
specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju, Rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrengimus, kurie 
atitinka specifikaciją ir kurių pageidauja Užsakovas. 
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Medžiagų ir gaminių kokybės reikalavimai 
Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės 
reikalavimus. Jų įpakavimai, pristatymo dokumentai ar kita turi nurodyti jų kokybę. 
Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus 
nurodyta medžiaga, pvz. nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant ji turės 
būti pateikiama Užsakovo patvirtinimui. 
 
Medžiagų ir gaminių atitikties nuorodos jų montavimo metu 
Galimi gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami 
arba, jei negalima palikti jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami. 
 
Medžiagų ir gaminių pristatymas 
Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką, Reikia vengti 
nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su 
tinkamais dokumentais. 
 
Pristatymo patikrinimas 
Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Visos pretenzijos turi 
būti pateikiamos prekių Tiekėjui. 
 
Saugojimas aikštelėje 
Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis 
kiekvienos medžiagos nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų. 
Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose 
ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai 
patikrinama. 
Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos 
naujomis Rangovo sąskaita. 
Atsakomybė 
Už medžiagų ir gaminių nuostolius arba apgadinimus atsako Rangovas. 
 
Statybos įranga ir statybos metodai 
Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos 
reikalavimus. 
Matavimai 
Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis. Ašinės 
linijos ir  altitudės turi būti pažymėtos stacionariai ant nekilnojamų konstrukcijų. Matavimų 
tikslumą reikia sutikrinti atliekant kryžminius matavimus arba matavimus atliekant iš naujo iš kitos 
stebėjimo padėties. 
Aikštelėje laikomuose brėžiniuose turi būti nurodytos bazinės ir papildomos koordinatės, o taip pat 
jų išsidėstymas lyginant su oficialių koordinačių padėtimi. 
Rangovas turi laikytis visų pateiktų statybos paklaidų reikalavimų. 
Būtina įvertinti paklaidų susikaupimo galimybę ir užtikrinti, kad jos nebūtų besisumuojančios tik į 
vieną pusę. 
Rangovas yra atsakingas už statybinių medžiagų paklaidų suderinamumo laikymąsi. 



ŽYMUO 

PRO-0468-01-PRA-AR 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

11 16 0 

 

Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojančių matavimo normatyvų. 
 
Statybos darbų vykdymas 
Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusią 
ir tinkamą darbo jėgą. 
 
Darbų koordinavimas 
Statytojas arba Rangovas atsakingas už darbų aikštelėje koordinavimą su tiekėjais. Statytojas arba 
Rangovas statybos darbų metu užtikrina, kad instaliavimas vyktų teisingai ir pagal projekto 
sumanymą. 
Turi būti stengiamasi, kad ant tos pačios sienos ar ant lubų montuojama elektros arba mechaninė 
arba abiejų rūšių įranga būtų išdėstyta tvarkingai ir vienodai. Tiksli tokios įrangos padėtis derinama 
su visais instaliuotojais prieš pradedant instaliavimo darbus. 
Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant 
tinkamus darbo metodus. 
 
 

2. ARDYMO DARBAI 
 
2.1. Ardymo darbų organizavimas 

Išorės ardymo darbai pradedami vykdyti darbų zoną apjuosiant apsaugine juosta. Statybos 
teritorijoje numatytas laikinas įvairių atliekų sandėliavimas pagal atliekų kodus. Susidarančias 
atliekas patalpinti į tam tikslui numatytus konteinerius, maišus ar kitas saugojimo talpas. Laikinam 
atliekų saugojimui naudoti konteinerius, nekeliančius pavojaus žmonėms bei aplinkai. Šiuos 
konteinerius paženklinti pagal LR Aplinkos ministro patvirtintų „Atliekų tvarkymo taisyklių" 
reikalavimus. Metalo laužas sandėliuojamas atskirai, išvežimą ir pridavimą organizuoja Statytojas. 
Visos likusios atliekos tvarkomos Rangovo ir pristatomos į atitinkamus sąvartynus ir utilizuojamos. 
Statybinės atliekos tvarkomos pagal Statybinių atliekų tvarkymo taisykles (2006 m. gruodžio 29 d. 
LR aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-637). Privažiavimui panaudojama esama gatvė bei 
teritorijoje esantys privažiavimai. 
Prieš darbų pradžią Užsakovas instruktuoja Rangovo darbų vadovą ir darbų vykdytoją. Perduoda 
Rangovui darbo vietą, mechanizmų ir žmonių judėjimo zonas, darbo vietoje esamą priešgaisrinį 
inventorių, apšvietimo tinklus. Išrašo ir išduoda Rangovui bendrą nurodymą, skirdamas darbo zoną, 
teritoriją. 
Rangovas privalo laikytis darbų saugos, priešgaisrinės saugos taisyklių ir kitų norminių aktų. 
Instruktuoja savo darbuotojus. 
 
2.2. Aikštelės paruošimas ardymo darbams.  

Ardymo darbų vykdymas pradedamas nuo aikštelės paruošimo. Aikštelės paruošimas 
ardymo darbams apima: 
• statybvietė aptveriama, užtikrinant pavojingų zonų ribas; 
• statybos teritorijoje pastatomos laikinos darbininkų buitinės patalpos, statybos vadovo patalpos, 
prausyklos ir tualeto patalpos; 
• visų numatytų ardyti inžinerinių tinklų, įskaitant ir elektros energijos tiekimą atjungimą; 
• privažiavimui naudojami esami privažiavimai.  
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2.3.  Pagrindiniai ardymo darbai 
 
2.3.1. Bendrieji reikalavimai.  

Prieš darbų pradžią atidžiai išnagrinėjamos ardomos pastatų konstrukcijos, jų būklė. Surašomas 
apžiūros aktas, nurodomos galinčios atsirasti ardymo metu pavojingos darbo vietos ir sąlygos bei 
būtinos apsauginės priemonės.  
          Išorėje ardoma atšokusi seno tinko danga ir bei esami balkonai.  
Vykdant ardymo darbus turi būti: 
� Laikomasi saugaus darbo normatyvų reikalavimų vadovaujantis Lietuvoje galiojančiais 
norminiu dokumentu DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje; 
� Statybinės atliekos žemyn turi būti nuleidžiamos uždarais latakais, vamzdžiais, dėžėse, 
konteineriuose arba panašiais nepavojingais būdais. Mesti statybines atliekas be latakų leidžiama 
tik iš aukščio ne didesnio kaip 3 m. Vieta, į kurią metamos šiukšlės turi būti aptverta; 
� Transporto ir pėsčiųjų judėjimo keliai, priėjimai prie darbo vietų turi būti valomi ir tinkamai 
prižiūrimi; 
� Prieš pradedant ardymo darbus, turi būti įsitikinta, kad nebus pakenkta greta esantiems 
statiniams; 
� Nepažeistos neardomos konstrukcijos ir elementai (stiprumas, pastovumas, forma ir apdaila). 
Naudoti darbo technologijas ir įrankius, keliančius kuo mažiau dulkių. Pabaigus darbus, Rangovas 
turi pašalinti visas medžiagas ir šiukšles, išvalyti purvą. Visi aptaškymai ar nuvarvėjimai turi būti 
pašalinti visais įmanomais būdais. Pastatai ir statiniai turi būti palikti švarūs. 
 
 
Lietvamzdžių ir stogo latakų skerspjūvio plotas turi būti pagrįsti skaičiavimais. Vienam m2 stogo 
tenkantis lietvamzdžių ar latakų skersmuo turi būti ne mažesnis už 1,5 cm2. Lietvamzdžių dalys 
tarpusavyje turi būti patikimai sujungtos. Prie sienų lietvamzdžiai turi būti tvirtinami ne didesniu 
kaip 2 m intervalu. 
       Pakabinami stogo latakai turi būti pritvirtinti ne didesniais kaip 900 mm atstumais, o nuosvyrieji 
latakai turi būti pritvirtinti ne mažesniais kaip 700 mm atstumais. Visas nutekantis nuo stogo vanduo 
turi patekti į įrengtą stogo lataką. Stogo latakai turi būti pritvirtinti ir įrengti taip. Kad slinkdamas 
nuo stogo sniegas šių latakų nesulaužytų. Stogo latako išorinis kraštas turi būti ne žemiau kaip 25 
mm nuo stogo plokštumos. tęsinio. Pakabinamų latakų  nuolydis turi būti ne mažesnis kaip 0,28o, o 
nuosvyriųjų – ne mažesnis kaip 2,9o. Įrengiant latakus, būtina įvertinti galimas jų deformacijas ir, 
esant reikalui, įrengti paslankius kompensatorius. 
 
 
 
TS-03   IŠORĖS SIENŲ ŠILTINIMO DARBAI, ĮRENGIANT FASADINES APDAILOS 

PLOKŠTES IR  PLONIASLUOKSNĮ TINKĄ 
 
3.1. Pagrindo paruošimas 

Pastatų šiltinimo kokybė labai priklauso nuo pagrindo kokybės, todėl prieš pradedant 
darbus, pirmiausia atliekamas pagrindo įvertinimas ir paruošimas. Prieš šiltinant pastato sienas turi 
būti naudojamos šios techninės priemonės: 
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Paruošimo priemonės 
Pagrindo pradinis būvis  Naudojamos priemonės 

Pagrindo paviršius apdulkėjęs  Nušluoti arba nuplauti vandens spūdžiu1.  

Riebalų dėmės ant pagrindo  
Riebalų dėmes pašalinti vandens spūdžiu, įpilant atitinkamų 
ploviklių2; nuplauti švaraus vandens spūdžiu1.  

Druskų apnašos ant sauso 
pagrindo  

Nuvalyti mechaniniu būdu; nušluoti, nuplauti vandens 
spūdžiu1.  

  
1 Po valymo vandens spūdžiu, prieš montuojant ISTS, pagrindas turi būti gerai išdžiuvęs.  
2 Prieš naudodami chemines valymo priemones, pasitarkite su ISTS gamintoju, ar galima jas 
naudoti.  
3 Šiltinamų sienų paviršiai turi būti lygūs ir sausi. Leistini pagrindo nelygumai, jei ISTS tvirtinama 
tik klijuojant – 10 mm/m; jei klijuojant ir tvirtinant smeigėmis – 20 mm/m. Esant didesniems 
nelygumams, pagrindą būtina lyginti, pvz., tinkuojant. Rekomenduojamas pagrindo drėgnis 
neturėtų viršyti 5 %.  
        Šiltinamos atitvaros paviršius turi būti lygus, tvirtas, švarus ir sausas,  Kur reikia, paviršius taip 
pat nuplaunamas su vandeniu ir skystomis valymo priemonėmis nuo kerpių, grybelių ir pelėsių. 
Pažeistas sienų vietas užtinkuoti, užtaisyti plyšius.  Būtina fungicidinėmis priemonėmis sunaikinti 
ant senų šiltinamų paviršių esančius mikromicetus bei samanas (jei tokių yra). Dulkėtus ar 
kreiduotus, tepančius pagrindus nuplauti stipria vandens srove arba nuvalyti ir nugruntuoti 
giluminiu gruntu. Atšokusius, birius, nepakankamai stiprius pagrindus pašalinti mechaniškai, 
paviršių nuplauti stipria vandens srove arba nuvalyti ir nugruntuoti giluminiu gruntu. Nelygumus 
užlyginti mišiniu, užtikrinančiu minimalų 0,25 MPa atplėšimo stiprį. 
         Atlikus visas paruošimo priemones, pagrindo stipris atitinka reikalavimus. 
Prieš klijavimo darbų pradžią, nuimami seni lietaus nutekėjimo sistemos lietvamzdžiai, visos ant 
pagrindo esančios ir montavimui trukdančios detalės. Aplink esančias pastatų dalis ir detales 
(langus, duris, palanges, keramiką, metalines detales ir pan.) būtina rūpestingai apdengti. 
Rekomenduojama apdengti ir šalia augančius augalus. Būtina patikrinti senus elektros, telefono ir 
kitus instaliacinius laidus. Jei jie pažeisti – būtina pranešti atsakingos tarnyboms. 
Būtina numatyti pakankamą palangių nuolajų ir parapetų išsikišimą nuo ISTS paviršiaus apdailos 
sluoksnio (mažiausiai 30-50 mm), numatyti ir paruošti visus galimus turėklų, stogelių, šviestuvų, 
antenų ir pan. tvirtinimus, pvz., medinius įdedamuosius tašelius arba plastmasines atramas. Kad 
nepatektų į sistemą vanduo, šių detalių tvirtinimo kaiščiai įsukami truputį įstrižai iš apačios į viršų, 
kad būtų nuolydis žemyn nuo pagrindo.  
 

 
3.2.  Fasado šiltinimas ir apdaila panaudojant ploniasluoksnį tinką 
            Fasado įrengimo darbams turi būti naudojamos tik Europos techninius liudijimus (ETL) ar 
Europos techninius įvertinimus (ETĮ) turinčios ir CE ženklu ženklintos sienų šiltinimo sistemos. 

Išorinė tinkuojama sudėtinė termoizoliacinė sistema (toliau – Sistema) – statybvietėje 
mūrinių, mūrinių tinkuotų, betoninių ir betoninių tinkuotų vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių 
ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sistema, naudojant sistemos 
gamintojo tiekiamą gamyklinių statybos produktų rinkinį, kuris susideda iš žemiau išvardintų 
komponentų: 
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- sistemos klijų ir/arba sistemos mechaninio tvirtinimo elementų; 
- sistemos termoizoliacinės medžiagos; 
- sistemos armuotojo sluoksnio; 
- sistemos armavimo tinklelio; 
- sistemos baigiamojo išorinio apdailos sluoksnio, kuris gali turėti dekoratyvųjį sluoksnį 
(dekoratyvusis tinkas, dažomas dekoratyvusis tinkas ir pan.). 
Sistemos atsparumo smūgiams reikalavimai 
Sistemos atsparumas smūgiams įvertinamas sistemos naudojimo kategorija, kuri turi būti 
parenkama pagal pateiktas numatomas sistemos naudojimo sąlygas. Sistemos atsparumo 

smūgiams 
kategorijas pateikia sistemos gamintojas. 
 
 
Sistemų atsparumo smūgiams reikalavimai 

Sistemos 
naudojimo 
kategorija 

Naudojimo sąlygų, susijusių su sistemos atsparumo smūgiams 
reikalavimais, apibūdinimas 

I  
Lengvai pasiekiamos atitvarų dalys, neapsaugotos nuo smūgių ir netinkamo 

naudojimo. 

II  

Nepasiekiamos atitvarų dalys, neapsaugotos nuo smūgių spiriant arba 
metant daiktus, kurių atstumas nuo grindų ar žemės paviršiaus apriboja smūgio 
stiprumą. Taip pat pasiekiamos atitvarų dalys, kai maža netinkamo naudojimo 
tikimybė. 

III  
Atitvarų dalys, kurių atstumas nuo grindų ar žemės paviršiaus užtikrina 

apsaugą nuo smūgių spiriant arba metant daiktus. Taip pat atitvarų dalys, kai labai 
maža jų netinkamo naudojimo tikimybė. 

 
 
 
Sistemos atsparumas smūgiams įvertinamas sistemos naudojimo kategorija, kuri turi būti 

parenkama pagal numatomas sistemos naudojimo sąlygas. Sistemos atsparumas smūgiams 
apsprendžia medžiagų parinkimas bei papildomas armavimas stiklo audinio tinkleliu. 

 
 
Vienas tinklelis 
Tinkuota sistema: pirmasis tinko sluoksnis (su 

tinkamu pagrindiniu sluoksniu )+ apdailos sluoksnis 
III kategorija 

Tinkuota sistema: pirmasis tinko sluoksnis (su 
tinkamu pagrindiniu sluoksniu) + apdailos sluoksnis 

II kategorija 

 
Du tinkleliai 
Tinkuota sistema: antrasis tinko sluoksnis (antras 

stiklo audinio tinklelis, kurio masė ploto vienetui 145-
165 g/m2)+ apdailos sluoksnis 

I kategorija 
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 Norint gauti I atsparumo smūgiams kategoriją reikia papildomai armuoti antrą kartą. 
Jei pastato atitvarose įrengtos deformacinės siūlės, tose pačiose vietose turi būti įrengtos 

sistemos deformacinės siūlės. Didžiausią leidžiamą atstumą tarp sistemos deformacinių siūlių arba 
didžiausią leidžiamą sistemos ilgį arba plotį be deformacinių siūlių pateikia gamintojas. 

Šiltinant išorines pastatų sienas ir tinkuojant plonasluoksniu tinku, būtina laikytis STR 
2.01.10:2007 „Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos“ reikalavimų. Pagal šiuos 
reikalavimus tokios šiltinimo sistemos, tam tikrose vietose turi atitikti atitinkamą atsparumo 
smūgiams kategorijai. Ši šiltinimo sistema naudotina naujų ir modernizuotinų pastatų išorinėms 
sienoms šiltinti. Šios sistemos degumo klasė yra B–s1, d0. Konkrečios šiltinimo sistemos degumo 
klasė nurodoma lydinčioje dokumentacijoje. Tad pagal gaisrinės saugos taisyklių „Gaisrinės saugos 
pagrindiniai reikalavimai“ nuorodas, ji tinka pastatams, atspariems I ir žemesnio laipsnio ugniai, 
šiltinti.  
 
         

                   

1. siena; 
2. klijai; 
3. polistireninis putplastis EPS 70; 
4. smeigė; 
5. armuotas tinkas; 
6. armavimo tinklas; 
7. apdailos tinkas 

  
 Fasadų šiltinimui parinktas polistireninis putplastis EPS 70F. Sistema atitinka Europos 
standarto DIN EN 13163 reikalavimus ir yra priskirta Euroklasei E pagal DIN EN 13501-1 ir B1 
pagal DIN 4102, atsparumą ugniai.  
 Pirmoji šiltinimo plokščių eilė turi būti dedama ant specialaus cokolinio profiliuočio. Jei 
atliekamas eksploatuojamo pastato su įtrauktu cokoliu papildomas šiltinimas, tai pirmąją šiltinimo 
plokščių eilę kartu su cokoliniu profiliuočiu rekomenduojama nuleisti žemyn ant cokolio ≥ 100 mm 
ir papildomai įdėti šilumos izoliacijos intarpą. Tai darytina, siekiant išvengti šiluminio tiltelio ir 
apsaugoti nuo šalimo prie cokolio esančias pirmo aukšto grindis. Cokoliniai profiliuočiai prie sienos 
tvirtinami tam tikslui skirtais tvirtinimo elementais. Jų kiekis ir įgilinimo būdas parenkami pagal 
smeigių gamintojų rekomendacijas, įvertinus šiltinamos sienos fizinį stiprį.  Į tarpus tarp tiesių 
cokolinių profiliuočių ir įdubų – nelygumų sienose ar pamatuose ties smeigėmis – dedamos 
specialios tarpinės. Atviros siūlės ar kiti didesni pažeidimai turi būti užsandarinami montažinėmis 
putomis. Cokolinių profilių juostos ties sandūromis sujungiamos cokolinių profilių jungtimis. 
Pastato kampuose profilių juostos nupjaunamos įstrižai ir sujungiamos cokolinių profilių jungtimis. 
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Tarpas tarp cokolinių profilių juostų ir pagrindo pripildomas izoliacinės medžiagos atraižų arba 
sandarinamas poliuretano putų sandarikliu.Šiltinant išorines atitvaras, būtina kreipti ypatingą 
dėmesį į šiltinimo sistemos sandarumą, kadangi tik sandarios šiltinimo sistemos gali tenkinti 
reglamentines bei projektines nuorodas. 
            Pirmą termoizoliacinių plokščių eilę galima pradėti klijuoti ir ant laikinai įrengtos atramos. 
Tokiu atveju prie pagrindo klijais priklijuojama armavimo tinklelio juosta ir tvirtinama atraminė 
juosta. Priklijavus plokštes, laikinoji atrama nuimama, tinklelis užlenkiamas ant plokštės, 
priklijuojamas armavimo mišiniu ir užglaistomas. 
Šiltinant išorines atitvaras, būtina kreipti ypatingą dėmesį į šiltinimo sistemos sandarumą, kadangi 
tik sandarios šiltinimo sistemos gali tenkinti reglamentines bei projektines nuorodas. 
 Šiltinimo plokštės prie paviršiaus klijuojamos tam tikslui skirtais klijais. Klijai vientisai 
tepami plokščių kraštuose ir dar mažiausiai dvejose plokščių vidurinės dalies vietose. Klijais turi 
būti padengta ne mažiau kaip 40 % šiltinimo plokštės ploto. Šiltinimo plokštės ant šiltinamo 
paviršiaus išdėstomos taip, kad atskirų plokščių eilių siūlės nebūtų vienoje vertikalėje. Šiltinimo 
plokštes pastatų kampuose būtina sujungti 
su užkaitais. Plokštės neturi būti jungiamos ties fasadų angų briaunomis. 
 Polistireninio putplasčio plokštės tvirtinamos smeigėmis po to, kai klijai pakankamai 
sutvirtėja, praėjus 2–4 paroms nuo plokščių priklijavimo. Visais atvejais reikia vengti smarkiau 
suspausti ar suardyti šiltinimo plokštes, nes suslėgtose ar suardytose vietose kinta plokščių struktūra 
ir padidėja šilumos bei garų pralaidumas. Kai šiltinimo plokštės tinkuojamos plonasluoksniu tinku, 
smeiges reikia sukalti taip, kad jų galvutės viršus sutaptų su šiltinamų plokščių paviršiumi . Kai 
polistireninio putplasčio storis ≥ 150 mm, gali būti padarytos specialios duobutės smeigių galvutėms 
įgilinti. Duobutėse esančios smeigės sandariai užkemšamos polistireniniu kamščiu arba 
užpurškiamos montažinėmis putomis. 
 Siekiant išvengti staigaus plonasluoksnio tinko džiūvimo bei pleišėjimo tinkavimo metu, 
tinką reikia saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, lietaus bei vėjo poveikio. Šiltinimo sistemos 
plonasluoksnė apdaila darytina, kai aplinkos oro temperatūra ≥ 5 °C. Siekiant išvengti apdailos 
pleišėjimų bei mechaninių pažeidimų ties angų kampais bei briaunomis, angų kampai ir briaunos 
prieš vientisą tinkavimą yra armuojami papildomais armavimo tinkleliais (23 pav.). 

 
 
1. polistireninio putplasčio Neoporas EPS 70 plokštės; 
2. pirmasis armavimo mišinio sluoksnis; 
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3. specialus stiklo plaušo kampainis; 
4. stiklo plaušo armavimo tinklelis, įspraustas į pirmąjį armavimo mišinio sluoksnį; 
5. antrasis tinko sluoksnis; 
6. fasadiniai dažai (naudojant dekoratyvinį tinką, fasadai gali būti nedažomi). 
 
 
 
Šiltinimo plokščių paviršius turi būti švarus ir sausas. Ilgesnį laiką atvirai laikytas ir nuo UV 
spindulių pageltęs polistireninio putplasčio paviršius turi būti nuvalytas ir nugruntuotas. Į šviežiai 
užteptą pirmąjį armavimo mišinio sluoksnį įspraudžiami pastato bei sienų angų kampų papildomo 
armavimo tinkleliai, o ant jų, vertikaliai nuo pastato viršaus iki apačios, – armavimo tinklelio 
juostos. Gretimos armavimo tinklelio juostos užleidžiamos viena ant kitos ≥ 100 mm. Armavimo 
tinklelis turi būti įklampintas į armavimo mišinio sluoksnio vidurį ir užglaistytas. Visas fasadas nuo 
viršaus iki apačios ir nuo pastato kampo iki vertikalios deformacinės siūlės arba iki kito pastato 
kampo arba rusto turi būti tinkuojamas be pertraukų.. Leistinas plonasluoksnės apdailos nuokrypis 
2 metrų liniuotės ruože ≤ 2 mm.  
 Rekomenduojama klijuoti sveikas termoizoliacines plokštes. Atraižas galima naudoti 
angokraščiams, palangėms ar angų sąramoms klijuoti. Atraižas, kurių plotis ne mažesnis kaip 15 
cm, galima naudoti tik vientisoje sistemos plokštumoje, tačiau neleistina naudoti plokštumoje ties 
kampais ir angomis. Negalima didinti vertikalių klijuojamos plokštės matmenų uždedant atraižas 
vieną ant kitos. Termoizoliacinių putų polistireno plokščių paviršiaus nelygumai, klijams sukietėjus 
(ne anksčiau kaip po 1 paros), nušlifuojami ir kruopščiai nuvalomi. Neuždengtų putų polistireno     
plokščių paviršius, veikiamas ultravioletinių spindulių, suyra. Toks paviršius, prieš dedant armuotąjį 
sluoksnį, nušveičiamas ir kruopščiai nuvalomas. 
 
 
3.3. Armuotojo sluoksnio įrengimas  
 Armuotąjį sluoksnį sudaro armavimo mišinys ir stiklo audinio armavimo tinklelis. 
Armuotajam sluoksniui naudojami sausi armavimo mišiniai (rišiklis cementas) ir dispersiniai 
armavimo mišiniai (rišiklis akrilinė dispersija). Armavimo mišinio paruošimas ir paruošto mišinio 
naudojimo laikas nurodomas produkto naudojimo instrukcijoje.  
Prigludusias prie sistemos konstrukcijas, metalines nuolajas, pakabinamas ir išsikišančias detales 
būtina apsaugoti nuo užtaršų.  
 Armuotasis sluoksnis pradedamas kloti praėjus ne mažiau kaip 24 val. nuo termoizoliacinių 
plokščių klijavimo. Armavimo mišinys tepamas ant sausų ir švarių termoizoliacinių plokščių.  
Iš pradžių ant termoizoliacinių plokščių klojami kampuočiai su tinkleliu , kampuočiai su tinkleliu ir 
lašikliu, užbaigimo ir deformaciniai profiliuočiai , arba papildomas sustiprintas armavimas . Šios 
detalės klojamos įspaudžiant jas į užteptą ir nerūdijančio plieno dantytu glaistikliu paskleistą 
armavimo mišinį. Išsispaudęs per tinklelio akutes armavimo mišinys užglaistomas. Kampuočiai ir 
profiliuočiai klojami iš apačios į viršų, jų tinklelis užleidžiamas vienas ant kito ne mažiau kaip 100 
mm.  
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 Galimo padidėjusio įtempio vietos (angokraščių ir sąramų kampai) sustiprinamos ne 
mažesnėmis kaip 300 x 200 mm armavimo tinklelio juostomis, jas išdėstant kampuose įstrižai. Langų, 
durų ir kitų angų kampų sustiprinimui naudojami kampuočiai su tinkleliu, o viršutinių horizontalių 
angokraščių sustiprinimui, jei angokraščio plotis didesnis kaip 100 mm, rekomenduojama naudoti 
kampuočius su tinkleliu ir lašikliu.  
  

 
  
Angokraščių kampų armavimas. 
  
 Dviejų skirtingų sistemų sandūroje, kurios skiriasi tik termoizoliacijos rūšimi ir kur nėra 
skiriamosios išorinės siūlės, būtina įrengti papildomą sustiprintą armavimą užleidžiant ne mažiau kaip 
100 mm į kiekvieną pusę nuo siūlės.  
 Armuotojo sluoksnio storis vidutiniškai yra apie 4 mm. Didžiausią ir mažiausią leistiną 
armuotojo sluoksnio storį nurodo ISTS gamintojas ar tiekėjas. Reikiamą storį galima pasiekti ant 
išlyginto, nesukietėjusio ir nepradžiūvusio prieš tai užtepto apatinio sluoksnio užtepant dar vieną 
sluoksnį. Jeigu atskirose plokštumos vietose (pvz., lyginat vietinius nelygumus, duobes) armuotojo 
sluoksnio storis viršija ISTS gamintojo ar tiekėjo didžiausią leistiną storį, tose vietose būtina atlikti 
papildomą armavimą tinkleliu.  
 Armuotasis sluoksnis įrengiamas ant paskleisto armavimo mišinio klojant armavimo tinklelį ir 
jį įspaudžiant į mišinį. Armavimo mišinys tepamas nuo viršaus į apačią ir nerūdijančio plieno dantytu 
glaistikliu paskleidžiamas. Armavimo tinklelis įspaudžiamas į paskleistą armavimo mišinį. Išsispaudęs 
per armavimo tinklelio akutes glaistas išlyginamas, jei reikia, užtepamas papildomai ir užglaistomas. 
Armavimo tinklelis klojamas nuo viršaus į apačią, gretimos juostos užleidžiamos viena ant kitos ne 
mažiau kaip 100 mm . Jei armuojant tinklelis baigėsi, viršutinė armavimo tinklelio juosta užleidžiama 
ne mažiau kaip 100 mm.  
 Jeigu atliekamas dvigubas armavimas, visas darbo eiliškumas pakartojamas. Atskirų dvigubai 
armuotųjų sluoksnių tinklelio juostų užlaidos turi nesutapti. Armavimo mišiniui išdžiūvus, stiklo audinio 
tinklelis prie kampuočių, cokolinių ir užbaigimo profiliuočių nupjaunamas ties išorine briauna.  
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Jeigu, siekiant padidinti sistemos atsparumą mechaniniams pažeidimams, atliekamas vientisas 
sustiprintas armavimas šarviniu tinklu, atskiros tinklo juostos klojamos glaudžiant viena prie kitos, be 
užlaidos.  
 
Panaudojus šarvinį tinklą, ant pirmojo armuotojo sluoksnio būtina atlikti antrąjį armavimą standartiniu 
tinkleliu.  
 Armavimo tinklelis turi būti paklotas per visą armuotojo sluoksnio plokštumą iki kraštų.  
Armavimo tinklelis turi būti paklotas be užlenkimų ir pūslių, turi atsidurti šiek tiek arčiau išorinio 
armuotojo sluoksnio paviršiaus ir padengtas ne plonesniu kaip 1 mm storio klijinio glaisto sluoksniu 
(tinklelio užlaidų vietose – ne mažesniu kaip 0,5 mm).  
 Tvirtinant smeiges per armuotąjį sluoksnį, tvirtinimo vietose armavimo tinklelis turi būti 
įpjaunamas. Įpjovos tinklelyje ilgis turi atitikti skylės smeigei diametrą. Tvirtinamos į nesukietėjusį 
armuotąjį sluoksnį per armavimo tinklelį smeigės, pritvirtinus, tuojau pat padengiamos klijiniu glaistu. 
 .  
 
3.4. Baigiamojo paviršiaus apdailos sluoksnio įrengimas  
 Baigiamasis paviršiaus apdailos sluoksnis įrengiamas spalvintu arba dažomu dekoratyviuoju 
tinku pagal patvirtintą fasadų šiltinimo sistemą.  
Apdailos medžiagų paruošimas ir darbų atlikimo technologija nurodoma produkto naudojimo 
instrukcijoje.  
Baigiamoji paviršiaus apdaila įrengiama ant sauso ir švaraus armuotojo sluoksnio, praėjus ne mažiau 
kaip 24 valandoms nuo prieš tai buvusios operacijos užbaigimo, jei ISTS gamintojas ar tiekėjas nenurodo 
kitaip.  
Prigludusias konstrukcijas, metalines nuolajas, pakabinamas ir išsikišančias detales būtina apsaugoti nuo 
užtaršų (pvz., apsaugine juosta, kuri bus nuimama užbaigus tinko, dažymo arba plytelių klijavimo 
darbus).  
 Jeigu ISTS gamintojo ar tiekėjo reikalavimuose nurodoma, visų pirma ant armuotojo sluoksnio 
voleliu arba šepečiu užtepamas impregnavimo arba grunto sluoksnis. Jei apdailai naudojamas spalvintas 
dekoratyvusis tinkas, rekomenduojama tuo pačiu atspalviu pigmentuoti ir gruntą.  
 Tinkavimo darbus galima pradėti tik gerai išdžiūvus grunto sluoksniui. Nesuskirstytų paviršių 
apdaila atliekama be technologinės pertraukos, todėl reikia pasitelkti pakankamą skaičių darbuotojų. 
Darbuotojų skaičius priklauso nuo tinkuojamo paviršiaus ploto, kurį būtina aptinkuoti be pertraukos. 
Tinko darbus patariama atlikti atsižvelgiant į tai, kad technologinės operacijos metu maždaug 2 m2 
tinkuojamo ploto tenka vienam darbuotojui, nes tinkuotus paviršiaus ruožus galima sujungti tik tuomet, 
kai jie yra dar nepradėję kietėti. Pertrauka galima ties to paties atspalvio plokštumos riba, ties kampais 
ir įvairiomis briaunomis.  
 Vientisos plokštumos atskirų paviršių atskyrimui ir spalviniam sudalinimui rekomenduojama 
naudoti dažytojo juostą. Tokiu būdu galima pasiekti, kad tiksliai ir lygiai būtų užbaigtas tinko sluoksnis 
arba atskirti atskiri tinkuoti paviršiai.  
 Tinkuojama nuo viršaus žemyn. Dekoratyvusis tinkas užtepamas rankiniu būdu nerūdijančio 
plieno glaistikliu ir tolygiai paskleidžiamas grūdelio stambumo sluoksniu. Po to plastikiniu glaistikliu 
dekoruojamas vertikalia, horizontalia arba sukama kryptimis (priklauso nuo tinko tekstūros), kol 
išryškėja tolygus raštas. Visi darbuotojai turi tinkuoti vienodu sluoksniu ir išgauti vienodą išorinį vaizdą. 
Tinko darbus galima atlikti ir specialiomis tinkavimo mašinomis.  



ŽYMUO 

PRO-0468-01-PRA-AR 
LAPAS LAPŲ LAIDA 

 
20 

 
30 

 
0 

 

 Dekoratyvinis tinkas ant fasado dedamas be pertraukų, leidžiama sujungti tik šlapią tinką. Jeigu 
tinkuojamas fasadas yra didelio ploto, tokiu atveju nustatant tinko sujungimo vietas reikia pasinaudoti 
pastato architektūriniais fragmentais (pav. balkonai, pastato kampai, deformacinės siūlės, kitos spalvos 
riba ir pan.). 
 Dedant dekoratyvinį tinką, paraleliai atliekamas tinko užtrynimas plastikinės trintuvės pagalba. 
Užtrynimą reikia pabaigti iki tinko polimerizacijos pradžios. Tinkų polimerizacijos pradžia, nuo tinko 
uždėjimo ant pagrindo, trunka maždaug nuo 10 – 20 min. iki 2 valandų, tinkuojant pavėsyje. 
Polimerizacijos trukmė priklauso nuo tinko kokybės, techninių charakteristikų ir oro sąlygų. Jei 
dekoratyvinis tinkas sukietėjo, užtrynimo daryti negalima, nes negausime mums norimos struktūros. 
 Užtrynimo procese arba po jo draudžiama dekoratyvinį tinką laistyti vandeniu. 
Dekoratyvinio tinko užtrynimo broką galima panaikinti specialiai tam skirtais įrankiais, tik po pilno 
tinko išdžiūvimo (48 val.). 
 Jeigu ISTS specifikacijoje nurodyta, išdžiūvusį, praėjus ne mažiau kaip 24 valandoms, jei ISTS 
gamintojas ar tiekėjas nenurodo kitaip, dekoratyvųjį tinką galima dažyti. Dažoma voleliu. Dažant 
naudoti reikiamą volelį, dažyti kryžminiu būdu ir atskiras dalis sujungti tada, kai jos dar yra drėgnos.  
 Kad pasiekti tolygią to paties atspalvio apdailą, vientisai plokštumai naudoti vienos gamybos 
partijos tinką arba dažus.  
Paruošiamieji darbai: 

 tinkuojant apdailos tinku didelius sistemos plotus reikia, kad būtų patogu prieiti prie viso 
tinkuojamo paviršiaus, kad tinkuotojų būtų pakankamai ir kad jie būtų tinkamai išdėstyti, kad 
medžiagos būtų nuolat tiekiamos į darbo vietas. Darbus pertraukti galima tik ties sistemos 
kampais, skirtingų apdailos tinkų sandūromis ir pan.; 

 prieš dirbant reikia pasiruošti apsaugos nuo nepalankių oro sąlygų priemones. Apdailos tinkai ir 
dažai yra labai jautrūs lietui, dulkėms bei vėjo, karščio ir šalčio poveikiui; 

 prieš dirbant reikia uždengti visas su sistema besiribojančias konstrukcijas ar detales (palangės, 
langai, balkonų turėklai ir pan.), saugant nuo užteršimo; 

 ties skirtingos rūšies ar spalvų apdailos tinko sandūromis priklijuojama dažymo juosta. Ji 
nuimama iškart po tinkavimo arba tinkui truputį padžiūvus. 

 Vienoje plokštumoje, kad atspalvis būtų vienodas, rekomenduojama naudoti tos pačios 
gamyklinės partijos (nurodoma ant pakuotės) tinką ar dažus. 

 Tinko tekstūros formavimas: 

 tinkuojama nerūdijančio plieno glaistykle, o tinko tekstūra formuojama plastikine glaistykle; 

 grūdėtoji tinko tekstūra (ST) formuojama sukamaisias glaistyklės judesiais. Raižytoji tinko 
tekstūra (RT) formuojama trinant glaistykle vertikaliaisiais, horizontaliaisiais ar sukamaisiais 
judesiais; 

 rekomenduojama, kad visame apdailos plote tinko tekstūrą formuotų tie patys darbininkai 

 tais pačiais įrankiais ir ta pačia technika. 

 Tinkas dažomas voleliu visiškai išdžiūvęs, bet ne anksčiau kaip po 24 valandų. 

 Transportavimas ir laikymas 

 Visos sistemos medžiagos ir gaminiai transportuojami originaliose pakuotėse ir laikomi, 
atsižvelgiant į jų galiojimo terminus: 

 sausi cementiniai mišiniai laikomi sausose patalpose; 

 skysti produktai – gruntai, tinkai ir dažai – turi būti apsaugoti nuo šalčio ir aukštos 

 temperatūros; 
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 polistireno putplasčio plokštės turi būti apsaugotos nuo mechaninio pažeidimo ir nuo 

 tiesioginių saulės spindulių, laikomos sausoje patalpoje; 

 profiliai ir tvirtinimo smeigės turi būti laikomi sausoje patalpoje ir apsaugoti nuo tiesioginių 

 saulės spindulių; 

 armavimo tinklelio ritiniai laikomi stati sausoje patalpoje ir apsaugoti nuo tiesioginių saulės 

 spindulių. 
 
TS-04. TINKAVIMO DARBAI 
 
4.1. Bendrieji reikalavimai 
                              Ši techninė specifikacija naudojama vykdant  fasadų elementų tinkavimo darbus. 
 Tinkas būna paprastasis, specialusis ir dekoratyvinis, o pagal, kokybę -paprastas, pagerintas ir aukštos 
kokybės. 
 Paprastąjį tinką sudaro paruošiamasis ir išlyginamasis sluoksniai. Dengiamasis sluoksnis padaromas 
užtrinant. Tokio tinko storis - ne didesnis kaip 12 mm., jis dažomas, arba klijuojamas apmušalais. 
Specialusis tinkas suteikia patalpų paviršiams reikalingų apsauginių (hidroizoliacinių, akustinių, šilumą 
izoliuojančių, priešradiacinių) savybių. 
 Dekoratyviniu tinku dailinami pastatų fasadai, visuomeninių pastatų vestibiuliai, salės, laiptinės ir 
kt. Tokio tinko sluoksnio storis 10-20 mm. Kai tinko storis didesnis kaip 10 mm, jis klojamas keliais 
(paruošiamaisiais, išlyginamaisiais ir dengiamaisiais) sluoksniais. Projekte fasadai numatomi tinkuoti 
dekoratyviuoju geruoju tinku. 
        Prastos kokybės dviejų sluoksnių tinku tinkuojami rūsiai, pagalbinės visuomeninių bei gamybinių 
pastatų patalpos. Tinko storis iki 12 mm. 
 Pagerintos kokybės tinku tinkuojamos gyvenamųjų namų bei visuomeninių pastatų (mokyklų, 
ligoninių ir kt.) patalpos. Tinko paruošiamojo, išlyginamojo ir dengiamojo sluoksnių storis 15-25 mm. 
   Tinkuojami paviršiai turi būti paruošti, nes nuo to priklauso tinko sluoksnio su jais sukibimas. Nuo 
plytų mūro ir betono paviršių turi būti nuvalytas purvas ir dulkės. Kai plytų mūro siūlės yra nevisiškai 
užpildytos, tinko skiedinys, jas užpildydamas, gerai sulimpa su mūru. Jeigu plytų mūro siūlės yra 
užpildytos ir plytų paviršius lygus, jį reikia sušiurkštinti. 
 Tinkavimo darbams naudojami SI (rišamoji medžiaga - kalkės), SII (cementas ir kalkės ar kita 
rišamoji medžiaga), SIU (rišamoji medžiaga - cementas) ir SIV (gipsas ir kitos rišamosios medžiagos) 
skiedinių grupių mišiniai (LST 1346:1997). 
Tinkavimo darbams skiediniai gaminami statybvietėje arba naudojami prekiniai sausieji, nevisiškai 
paruoštieji ir šlapieji mišiniai. Sausieji ir nevisiškai paruoštieji mišiniai prieš naudojimą sumaišomi su 
reikiamu kiekiu vandens, o, jei reikia, koreguojami pridedant cemento, priedų ar reikiamos 
granuliometrijos užpildų. 
          
Atvežtas ar statybos aikštelėje pagamintas skiedinys tiekiamas į darbo vietą ‚ tinkuojama rankomis. 
Mažo ploto patalpos ir statinio konstrukcijų detalės tinkuojamos rankomis. Gerasis tinkas daromas iš 
trijų sluoksnių: paruošiamojo, išlyginamojo ir dengiamojo. Gerasis tinkas daromas iki 15 mm storio. 
Projekte tinkuojant vidaus angokraščius naudojamas gerasis tinkas. 
   
4.1.1.Medžiagos 
Portlandcementas naudojamas toks pats kaip ir betonavimo darbams ir turi atitikti gamintojui keliamus  
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reikalavimus. Smėlis turi būti aštriabriaunis kalnų arba karjerų; gerai išplautas švariu gėlu vandeniu. 
Dulkių, molio ir dumblo dalelių turi būti ne daugiau 3 % pagal masę, iš jų molio - mažiau kaip 0,5 % 
pagal masę. 
Kitų pašalinių priemaišų negali būti. 

 Paruošiamajam ir išlyginamajam tinklo sluoksniams: 

 grūdelių didumas < 2,0 mm; 

 molingų dalelių kiekis < 15 %; 

 tirpių sieros junginių kiekis < 2 %. 

 Dengiamajam tinko sluoksniui: 

 grūdelių didumas <0,5 mm; 

 molingų dalelių kiekis < 5 %; 

 tirpių sieros junginių kiekis < 2 %. 
Kalkės: 

 turi būti gerai išdegtos - CO2 < 6 %; 

 negesių grūdelių kiekis < 11 %; 

 gesinimo laikas 8-25 minutės. 

 Kalkių tešlos naudojamos skiediniams: tankis - 1400 kg/m3, vandens - 50 %. 
 
4.1.2. Tinko sluoksniai 
Paruošiamasis sluoksnis daromas 5-9 mm storio iš skysto skiedinio (60% vandens). Paruošiamojo 
sluoksnio skiedinio plastiškumas, matuojant standartinio kūgio grimzle, turi būti 9-12 cm. Užkrėsto ant 
paviršiaus skiedinio lyginti nereikia. Jis 2-4 valandas padžiovinamas ir ant jo daromas kitas – 
išlyginamasis 
sluoksnis. 
Išlyginamasis sluoksnis yra pagrindinis paviršių išlyginantis tinko sluoksnis. Daromas 7-9 mm storio, 
iš tešlos pavidalo (35% vandens) skiedinio (plastiškumas, matuojant standartinio kūgio grimzle, 7-8 cm). 
Jeigu tinkuojamas paviršius labai nelygus, jis lyginamas keliais išlyginamaisiais sluoksniais. Kiekvienas 
paskesnis sluoksnis turi būti ne storesnis kaip 7 mm ir daromas tik tada, kai anksčiau užkrėstas skiedinys 
sukietėja. 
Užkrėstą sluoksnį reikia kruopščiai išvalyti pusbrauktėmis. 
Dengiamasis sluoksnis daromas tada, kai išlyginamasis sluoksnis sukietėja ir apdžiūva (po paros). Jo 
storis 2 mm. Skiedinys (plastiškumas, matuojant standartinio kūgio grimzle, 10-12 cm) maišomas su 
smulkiu smėliu, išsijotu pro 1,5x1,5 mm akytumo sietą, kad po užtrynimo apviršius būtų lygus. 
Prieš tinkuojant langų ir durų angokraščius reikia užsandarinti plyšius tarp staktų ir mūrinio. 
Užsandarinus turi likti 2-3 cm tarpas iki staktos, kuris tinkuojant angokraščius pripildomas skiedinio. 
Vidiniai 
angokraščiai tinkuojami tuo pačiu skiediniu, kaip ir patalpų sienos. Angokraščių paviršiai daromi šiek 
tiek 
nuožulnūs vidaus sienų link, kad būtų didesnis šviesos sklidimo kampas. Visų angokraščių nuožambio 
kampas pastato viduje turi būti vienodas. Skiedinių grupė IIa. 
Skiedinio stiprio gniuždant markė (stipris gniuždant nustatomas bandant 7,07x7,07x7,07 cm dydžio 
kubelius po 28 parų kietėjimo): 
Atsparumo šalčiui markė (atsparumas šalčiui nustatomas pagal LST 1413.11:2005). 
Reikalingo arba deklaruojamo skiedinio tankio nuokrypis turi būti ne didesnis kaip 10%.  
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TS-05. Dažymas 

5.1. Išorės dažymas 
 
5.1.1.Darbų vykdymas 
Nerekomenduojami dažyti šviežio tinko. Būtina atlikti visus reikalingus paviršiaus paruošimo 

darbus. 
Visada atsižvelgti į dažų gamintojo rekomendacijas ir laikytis jų nurodymų. Būtina laikytis 

pagrindinių dažų naudojimo taisyklių: nedažyti po lietaus ar prieš lietų spiginant saulei, ant nešvaraus ar 
neparuošto paviršiaus. 

5.1.2. Dažymas 
Prieš dažant paviršių reikia nugruntuoti. Gruntas pasirenkamas pagal dažus , kuriais bus dažoma. 

Grunto rūšis nurodoma dažų gamintojo instrukcijoje. Gruntuojama teptuku, voleliu ar elektriniu dažymo 
aparatu. Pirma bandoma mažame plote. Gruntą reikia dengti vienu sluoksniu. Po 16-24 valandų 
nugruntuotą paviršių galima dažyti fasadiniais dažais. Prieš dažymą dažus reikia gerai išmaišyti. Dažyti 
pradedama nuo stogo parapetų, paskui dažoma visa sienos plokštuma, vėliausiai – kampai, vietos prie 
langų ir durų staktų. Dažant volelį reikia visą mirkyti dažuose, jų perteklių nuvalyti į groteles. Volelį 
reikia vesti įstrižai iš viršaus žemyn. Paviršių reikia dengti dviem sluoksniais. Tarp dažymų daroma 
pertrauka. Jos trukmė nuo 4 iki 12 valandų, atsižvelgiant į dažų rūšį ir oro sąlygas. 

Nuo metalinių paviršių rūdys ir purvas nuvalomi metaliniais grandikliais ir šepečiais. Rūdys 
pašalinamos cheminiu rūdžių valikliu, po to paviršius nuplaunamas ir išdžiovinamas. Nuo naujų 
galvanizuotų paviršių, kurie bus dažomi, turi būti kruopščiai tirpikliu pašalintos tepalų dėmės. Dulkės 
nuo paviršių nusiurbiamos. 

Akriliniai dažai pasižymi geru sukibimu su įvairiais paviršiais ir geru atsparumu šviesai (lėtai 
praranda 
spalvą, blizgesį bei pradines mechanines savybes). 

Ilgaamžiškumas – 5-15 metų; 
Mechaninės savybės – vidutinės; 
Atsparumas cheminėms medžiagoms – vidutinis; 
Atsparumas šviesai – geras. 
 

     5.2. Medžiagos 
Galutiniame projekte turi būti pateikta: 
a) dažomų paviršių sąrašas, siūlomas dažų tipas ir gamintojo rekomendacijos, apimančios 

nurodymus dėl paviršių paruošimo bei produktų naudojimo ir rekomenduojamą išdžiuvusios dangos 
storį. b) trys spalvų skalės rinkiniai su visais spalvų tipais. Gavęs patvirtinimą dėl pasirinktų spalvų, 
Rangovas privalo pateikti po tris kiekvienos spalvos 300 x 300 mm dydžio pavyzdžius. Ant kiekvieno 
pavyzdžio turi būti pažymėtas apdailos tipas, spalvos skaičius ir pavadinimas, blizgesio tipas, blizgesio 
vienetai ir partijos numeris. 

c) trys kopijos gamintojų rekomenduojamos kontrolės programos, skirtos statybvietėje naudojamų 
medžiagų bandymams ir kokybės kontrolei. 

Greta reikalavimo pateikti dažų spalvų pavyzdžius, Rangovas, prieš pradėdamas dažymo darbus, 
privalo paruošti visų numatomų dažyti paviršiaus tipų nudažymo statybvietėje pavyzdžius. Šis 
reikalavimas yra skirtas pademonstruoti darbo metodiką, apdailos tekstūrą bei darbų kokybę ir spalvą. 
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   Dažai turi būti pristatomi gamykloje uždarytose skardinėse su etiketėmis, nurodančiomis 
gamintojo pavadinimą, dažų tipą, pagaminimo datą ir sumaišymo bei praskiedimo instrukcijas. 
Sandėliavimui turi būti skirtos tinkamos uždaros, gerai ventiliuojamos patalpos atskirai nuo kitų 
sandėliuojamų statybinių medžiagų. Šiose patalpose turi būti palaikoma ne žemesnė negu 5 °C ir ne 
aukštesnė negu 30 °C temperatūra. 

    Dažų konteineriai turi būti atidaromi tik prieš pat panaudojimą. Medžiagos, kurių galiojimo 
terminas pasibaigęs, neturi būti naudojamos. 

Visos dažymui skirtos medžiagos turi būti aukštos kokybės ir tiekiamos iš pripažintų dažų 
gamybos įmonių. 

    Grunto ir tarpiniai sluoksniai turi būti maždaug to paties atspalvio kaip ir galutinis sluoksnis, 
tačiau pakankamai skirtingo tono, kad būtų galima atskirti nuo ankstesnio sluoksnio. Visiems 
sluoksniams naudojami produktai turi būti patiekti to paties gamintojo. Visi dažai turi būti paruošti 
naudojimui, išskyrus tuos, kurie paruošiami vietoje. Netirpūs pigmentai turi būti visiškai sutrinti taip, 
kad būtų minkšto glaisto struktūros ir galėtų būti tolygiai, kaip homogeniškas mišinys, paskleisti teptuku, 
voleliu arba pulverizatoriumi, priklausomai nuo gamintojo rekomendacijų. Dažai turi būti reikiamo 
takumo, džiūti ir kietėti be dryžių, nuvarvėjimų ir išsipūtimų. 
 
TS-06. FASADO ELEMENTŲ IR STOGO APSKARDINIMAS 
 
6.1. Bendrieji reikalavimai. 
     Specifikacijoje išskirti šie apskardinimo darbų atvejai: 

 Lietvamzdžių ir lietlovių įrengimas; 

 Palangių apskardinimas; 

 Stogelių apskardinimo darbai;   
 

Vandens nuvedimo nuo stogo reikalavimai: 

          Lietvamzdžiai nuo sienos turi būti atitraukti ne mažiau kaip 20 mm. Neleidžiama 
lietvamzdžius įrengti išorės sienų uždarose nišose. 

 Atstumas tarp lietvamzdžių turi būti pagristas skaičiavimais, bet ne didesnis kaip 13 m. 
 

  Lietvamzdžiai ir lietloviai turi būti pagaminti iš 0,6 mm plieno skardos sistemos, nepasiduodantis 
atmosferos temperatūriniams svyravimams – turi neskilinėti ir nesideformuoti. 
Nuo korozijos sistemą turi apsaugoti polimerinis sluoksnis, skardą dengiantis iš abiejų pusių. 
Galimos dvi sistemos rūšys - apvali ir stačiakampio formos. Projekte numatomi apvalūs lietvamzdžiai. 
Lietvamzdžiai nuo sienos turi būti atitraukti ne mažiau kaip 20 mm. Draudžiama lietvamzdžius įrengti 
išorės sienų uždarose vagose bei nišose. 
Tarp dviejų alkūnių visada turi būti bent 60 mm ilgio tiesus vamzdis. Alkūnes montuokite pradedant nuo 
pačios viršutinės. Esant dideliam atstumui nuo sienos (daugiau kaip 600 mm), viršutinė alkūnė turi būti 
suklijuota su nuolaja. 
Viršutinis lietvamzdžio laikiklis yra montuojamas iškart po alkūne. Viršutinis lietvamzdį laikantis 
laikiklio žiedas turi būti taip uždėtas, kad vamzdis būtų standžiai apspaustas. 
Apatinio laikiklio žiedas uždedamas taip, kad vamzdis lieka neapspaustas ir gali laisvai judėti aukštyn – 
žemyn. 
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 Lietvamzdžiai tarp savęs sujungiami suneriant juos vienas į kitą. Prie sienos lietvamzdžiai turi būti 
tvirtinami ne didesniu kaip 2 m intervalu. 
Kai reikia sujungti dvi lietvamzdžių dalis, naudojama lietvamzdžių jungtis. 
Lietvamzdžių jungties apačioje reikia palikti bent 20 mm “laisvą tarpą“. 
Lietvamzdis yra 100 mm įstumiamas į drenažo jungtį ir įstatomas į vandens surinkimo šulinėlį. Kai nėra 
galimybės vandenį nuvesti tiesiai į lietaus kanalizaciją, naudojama išlaja. Ji yra montuojama prie 
lietvamzdžio. 
 Latakų laikikliai tvirtinami taip, kad slinkdamas nuo stogo sniegas nesulaužytų (nesulankstytų) 
latakų bei visas nutekantis nuo stogo vanduo patektų į įrengtą stogo lataką. Stogo latako išorinis kraštas 
turi būti ne žemiau kaip 25 mm nuo stogo plokštumos tęsinio. 
  Laikikliai vienas nuo kito tvirtinami ne didesniais kaip 900 mm atstumais. Latakų nuolydis turi būti 
ne mažesnis kaip 0,280. 
 Latakų galai (dešinysis ir kairysis) tvirtinami kniedėmis prie latako, prieš tai jį nupjovus reikiamo 
ilgio (pjauti žirklėmis arba diskiniu -juostiniu pjūklu su kietmetalio dantimis) ir sandarinami specialia 
mastika. 
           Apvalios sistemos latakai sujungiami vienas su kitu panaudojant sujungimo apkabą bei 
sandarinimo mastiką. 
 Kasmet patikrinama sumontuotos lietaus vandens nuvedimo sistemos būklė. Esant reikalui, ji 
išvaloma ir išplaunama vandeniu. Reguliariai nuo stogo šalinami nukritę lapai ir šakelės, neleidžiant 
jiems patekti į lietaus vandens nuvedimo sistemą. 
 Sandėliuose latakai ir lietvamzdžiai turi būti kraunami ant plokščio paviršiaus horizontalioje 
padėtyje ant lygių paklotų ir suduriami su jais per visą ilgį. Leistinas maksimalus krovimo aukštis iki 1 
m. Stovų ir transporto priemonių briaunas, su kuriomis susiliečia latakai, reikia apsaugoti, pvz., storu 
kartonu arba lentomis. Fasoninės detalės, supakuotos į kartonines dėžes, turi būti sandėliuojamos ir 
transportuojamos po stogu. Transportavimo metu krovinys turi būti pritvirtintas, kad nejudėtų. Pakrauti 
ir iškrauti rekomenduojama rankiniu būdu. Jeigu būtina naudotis mechanine įranga, reikia atidžiai 
žiūrėti, kad elementai vietomis nebūtų sulenkiami arba numetami. 
 
Palangių apskardinimas 

Išorinių palangių apskardinimo nuolydis turi būti didesnis nei 50, krašto užleidimas už fasado 
plokštumos 40 mm. Palangių apskardinimas turi būti gerai pritvirtintas prie lango rėmo ir gerai 
užsandarintas, būtina numatyti priemones apsaugančias nuo vibracijos; garsą sugeriančios medžiagos 
turi atitikti priešgaisrinės klasės B2 reikalavimus, jos dedamos tarp sienos ir palangės apskardinimo 
(horizontali juosta). 
Kad būtų užtikrintas vandens nuvedimas nuo palangės šonų skardos palangėms užlenkiami kraštai. 
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Reikalingas sandarinimas turi būti atliekamas be plyšių visuose kraštuose ir nepažeidžiant pastato 
apdailos dėl temperatūrinių ilgio svyravimų. 
 
Stogelių ir fasadų apdailos apskardinimo darbai 

Visi stogelių ir balkonų apskardinimo konstrukcijoje naudojami metalo gaminiai turi būti iš korozijai 
atsparių 
medžiagų. Stogelio su pastato siena sąlyčio vietoje įrengiama plastiku dengta cinkuota skarda. Skarda 
turi būti cinkuota daugiasluoksne danga ir padengta plastizoliu. 
Medžiaga – S280 GD+Z275 pagal DIN EN 10147.Cinkavimas pagal DIN EN 10147.Apsaugos nuo 
korozijos klasė – II pagal DIN 55928,8 dalis. Spalva parenkama pagal fasadų spalvinius sprendimus. 
 
TS-07. NUOGRINDOS REMONTAS 
 
7.1.Bendroji dalis 
Esamos nuogrindos ardymas ir naujos nuogrindos iš betoninių trinkelių įrengimas. Betoninės trinkelės 
klojamos ant skaldos atsijų sluoksnio. 
Trinkelės turi būti nesuskilusios, be nudaužytų kampų ir zonų. Jos klojamos eilėmis pagal formą. Siūlės 
tarp trinkelių užpildomos sausu smėlio-cemento mišiniu. Prieš pandusą įrengiamas 1200x600 mm 
įspėjamasis paviršius. 
 
Gaminys atitinka aukščiausius Lietuvos ir Europos standartų reikalavimus 
Standarto 
pavadinimas 

Stipris 
tempimui 

Atsparumas 
dilinimui 

Vandens 
įgėris % 

Atsparumas 
slydimui 
(ASV) 

Atsparumas 
šalčiui (masės 
nuostoliai 
kg/m²) 

Grindinio 
trinkelės GT 
 LST EN 1338 + 
AC 

Lenkiant ≥ 
3,6 MPa 

< 20 mm < 6 % 70 < 1,0 

Matmenys: 200x100x50mm 
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7.2.Grunto iškasimas 
Kasant duobes, turi būti numatytos techninės priemonės greta esančių statinių apdailai išsaugoti. 
Užterštas gruntas pašalinamas gamtosaugai nepavojingu būdu, pagal galiojančias gamtosaugines 
taisykles. 
7.3. Gruntas 
Gruntas po dangos konstravimo turi būti sutankintas, nes jis turi praleisti vandenį. Pagrindai rengiami 
ant išlygintos ir sutankintos žemės sankasos. Sankasos gruntų iškyloms sumažinti po danga, 
priklausomai nuo gruntų savybių ir dangos padėties, įrengiamas pagrindas iš skaldos, smėlio. 
7.3. Pagrindai 
Pagrindas klojamas ant sutankinto grunto. Pagrindo storis pirmiausia priklauso nuo prognozuojamos 
apkrovos dydžio. Jeigu danga skirta tik pėstiesiems, ji gali būti klojama ant vandeniui pralaidaus 10 cm 
storio sluoksnio pagrindo (skaldos pagrindas) ir 3-5 cm pakloto. 
7.4.Danga 
Klojant dangą būtina išlaikyti tarp plytelių (trinkelių) 3-5 mm pločio tarpus. Siūlės labai svarbios dangų 
statiškumui. Dangos paviršiaus skersinis nuolydis neturėtų viršyti 2,5 %.  
 
TS-8. LANGAI IR DURYS 
8.1. Bendrieji reikalavimai 

Langai, jų komplektuojamosios dalys ir montavimo medžiagos turi būti nauji, nenaudoti, atitikti 
techninio projekto sprendinius ir galiojančių teisės aktų bei standartų reikalavimus. 
Langų gaminiai turi būti paženklinti CE ženklu ir atitikti LST EN 14351-1 reikalavimus. Langų 
šiluminės charakteristikos, sandarumas ir montavimo sprendiniai turi atitikti STR 2.04.01:2018 
„Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ reikalavimus. 
Langų gamintojas privalo pateikti: 

 eksploatacinių savybių deklaraciją;  
 CE ženklinimo dokumentus;  
 gamintojo montavimo instrukcijas;  
 naudojamų medžiagų techninius duomenis;  
 garantinius įsipareigojimus.  

 
8.1.1. Aliuminio langai 
Aliuminio langų sistemos turi būti pritaikytos Lietuvos klimato sąlygoms ir užtikrinti projektuose 
numatytus šilumos, sandarumo, garso izoliacijos bei eksploatacinius rodiklius. 
Pagrindiniai techniniai reikalavimai: 

 trijų stiklų stiklo paketas su dviem selektyviniais stiklais;  
 stiklo paketas užpildytas inertinėmis dujomis;  
 langų šilumos perdavimo koeficientas Uw ≤ 1,10 W/(m²·K);  
 profilių konstrukcinis gylis – ne mažesnis kaip 74 mm;  
 profilių gamintojas suteikia ne trumpesnę kaip 15 metų garantiją profiliams;  
 visi profiliai turi būti paženklinti gamintojo identifikavimo žymėjimu;  
 profilių ir sandarinimo medžiagų sudėtis neturi kelti pavojaus žmonių sveikatai ir aplinkai;  
 langų furnitūra turi būti atspari korozijai, o gamintojas privalo taikyti ISO 9001 sertifikuotą 

kokybės vadybos sistemą;  
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 pirmojo aukšto languose turi būti naudojami sustiprinti apsauginiai apkaustai, apsunkinantys 
varčios iškėlimą;  

 langų sandarinimas turi būti ne mažiau kaip dviejų tarpinių sistema su centriniu sandarinimu.  
Langų eksploatacinės savybės: 

 atsparumas lietaus vandens prasiskverbimui – pagal LST EN 1027 ir LST EN 12208;  
 oro skverbtis – pagal LST EN 12207;  
 atsparumas vėjo apkrovai – pagal LST EN 12210;  
 garso izoliavimo rodiklis – ne mažesnis kaip Rw = 32 dB, nustatytas pagal LST EN ISO 

10140 ir klasifikuotas pagal LST EN ISO 717-1.  
Varstomos varčios turi turėti tris darbo padėtis: 

 atidarymo;  
 atvertimo;  
 mikroventiliacijos.  

8.1.2. PVC langai 
PVC langams taikomi visi bendrieji 8.1 punkto reikalavimai. 
Papildomi reikalavimai: 

 ne mažesnio kaip 74 mm konstrukcinio gylio daugiakamerė profilių sistema;  
 trijų stiklų stiklo paketas (su dviem selektyviniais stiklais) su inertinių dujų užpildu;  
 langų šilumos perdavimo koeficientas Uw ≤ 1,10 W/(m²·K);  
 profilių gamintojas suteikia ne trumpesnę kaip 15 metų garantiją;  
 profiliai turi būti paženklinti gamintojo identifikavimo žymėjimu;  
 naudojama korozijai atspari furnitūra;  
 pirmojo aukšto languose naudojami sustiprinti apsauginiai apkaustai;  
 langų sandarinimas – ne mažiau kaip dviejų tarpinių sistema su centriniu sandarinimu.  

Eksploataciniai rodikliai turi būti ne prastesni nei nurodyti 8.1.1 punkte. 
8.1.3. Langų montavimo reikalavimai 
Langų montavimas turi būti atliekamas vadovaujantis gamintojo instrukcijomis, techniniu projektu ir 
galiojančiais statybos normatyviniais dokumentais. 
Montuojant langus turi būti užtikrinta: 

 tiksli gaminio padėtis angoje;  
 apkrovų perdavimas laikančiosioms konstrukcijoms;  
 sandarus trijų sluoksnių montavimo mazgas;  
 šilumos tiltelių mažinimas;  
 apsauga nuo lietaus vandens, oro infiltracijos ir vandens garų skverbimosi.  

8.1.3.1. Lango tvirtinimas angoje 
Langai tvirtinami mechaninėmis tvirtinimo detalėmis arba gamintojo rekomenduojamomis tvirtinimo 
plokštėmis. 
Prieš montuojant: 

 patikrinami angos matmenys;  
 išlyginamas pagrindas;  
 naudojamos standžios PVC arba impregnuotos medinės atraminės kaladėlės.  

Sumontuotas langas turi būti išlygintas horizontalioje ir vertikalioje plokštumose. 
8.1.3.2. Tarpo tarp staktos ir angos sandarinimas 
Montavimo siūlė turi būti įrengiama trijų sluoksnių principu: 
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 išorinis sluoksnis – apsauga nuo kritulių ir vėjo, laidus vandens garams;  
 vidurinis sluoksnis – šilumos ir garso izoliacija (poliuretano putos arba mineralinė vata);  
 vidinis sluoksnis – sandarus garo izoliacinis sluoksnis.  

Sandarinimo medžiagos turi būti tarpusavyje suderinamos ir tinkamos konkrečiai montavimo sistemai. 
8.1.3.3. Montavimo juostos 
Išorinėje siūlės pusėje įrengiama difuzinė, vandeniui ir vėjui atspari montavimo juosta. 
Vidinėje siūlės pusėje įrengiama garams nelaidi montavimo juosta. 
Montavimo juostos turi būti montuojamos pagal gamintojo technologinius reikalavimus. 
8.1.3.4. Palangių montavimas 
Vidaus ir išorės palangės turi būti mechaniškai pritvirtintos prie lango konstrukcijos ir remtis į tvirtą 
pagrindą. 
Išorės palangės: 

 montuojamos ne mažesniu kaip 5° nuolydžiu į išorę;  
 turi užtikrinti lietaus vandens nuvedimą;  
 prireikus įrengiami papildomi tvirtinimai.  

Vidaus palangės montuojamos pagal gamintojo technologiją, užtikrinant stabilų atrėmimą ir sandarų 
sujungimą su lango konstrukcija. 
8.1.3.5. Baigiamieji darbai 
Baigus montavimą: 

 sureguliuojama furnitūra;  
 patikrinamas varčių veikimas;  
 pašalinamos apsauginės plėvelės;  
 įrengiami angokraščių apvadai;  
 atliekama angokraščių apdaila pagal projekto sprendinius. 

 
TS-9. ŽEMĖS DARBAI 
 Žemės darbus vykdyti vadovaujantis STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“ reikalvimais. 
Prireikus išardyti laiptus, mažosios architektūros ar kitus statinius, statinio statybos vadovas iškviečia 
savininkus arba jų atstovus. Ardymo darbai vykdomi savininkams arba jų atstovams kontroliuojant ir 
pagal jų nurodymus. 
  

Aplinkos tvarkymo darbai 
            Aplinkos tvarkymo darbai atliekami įvykdžius pastato remonto darbus.  
Tvarkant teritoriją, statybvietėje surinkti medžiagų likučiai ir kitokios atliekos nustatyta tvarka 
pašalinamos. 
Vykdant žemės darbus, draudžiama užversti žeme ar statybinėmis medžiagomis bei jų atliekomis 
želdinius, požeminių inžinerinių tinklų šulinių dangčius, geodezinius ženklus, gaisrinius hidrantus. 

Užbaigus žemės darbus, teritorijos paviršius turi būti toks, koks buvo iki darbų pradžios, arba 
pakeistas pagal projekto sprendimus. 
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EIL.Nr
. 

Pavadinimas ir techninės 
charakteristikos 

Žymuo Mato 
vnt. 

Kiekis Papildomi 
duomenys 

1 2 3 4 5 6 
 

ARDYMO DARBAI 
1.  0,25-0,4m pločio sandrikų, palangių 

nuolajų ir 
atskirų karnizų dangos nuardymas 

 m 165  

2.  Langų angų užpildymo išardymas, kai 
langai su 
palangėmis 

 m2 207,2  

3.  Medinių durų angų užpildymo išardymas 
mūro 
sienose, nukapojant tinką 

 m2 4,1  

4.  Lietvamzdžių su fasoniniais elementais 
nuardymas, dirbant ant žemės, pastolių ar 
kopėčių 

 m 54  

5.  Balkonų aptaisytų metaliniais profiliuotais 
lakštais 
ardymas k1=0.60,k2=0.80,k3=0.000 

 m2 113  

6.  Balkonų metalinių turėklų išardymas  m 94,4  

7.  Monolitinių gelžbetoninių perdenginių 
(balkonų) 
išardymas k8=1.17 

 M3 13,6  

8.  Tinko nudaužymas nuo sienų mūrinių ir 
betoninių 
paviršių, kai nudaužomų vietų plotas iki 5 
m2 

 m2 30  

9.  Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km 
atstumu 
automobiliais-savivarčiais, pakraunant 
rankiniu 
būdu 

 t 40  

 
SIENOS 

10.  Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų 
užtaisymas 

 M3 4,3  
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silikatinėmis plytomis h=88 mm 
k8=1.12,k9=1.15 

 
LANGAI, DURYS 

11.  Plastiko langai varstomi su palangėmis 
(m2 
bloko) 

 m2 205,44  

12.  Aliuminio durys (m2 bloko)  m2 20,6  
13.  Medinių durų blokų montavimas mūrinėse 

sienose, kai staktos tradicinės ( išorės durų 
blokų 
plotas daugiau 3 m2) 

 m2 4,1  

14.  Keičiamų langų vidaus angokraščių 
aptaisymas, 
tinkuojant ( angokraščių plotis 30.00 cm) 

 m 316,5  

15.  Keičiamų langų vidaus angokraščių 
aptaisymas, 
tinkuojant (angokraščių plotis 40.00 cm) 

 m 61  

16.  Angokraščių vidinių paviršių glaistymas 
organiniais arba akriliniais glaistais 
(pirmasis 1.00 
mm storio sluoksnis) 

 m2 119,4  

17.  Angokraščių vidinių paviršių glaistymas 
organiniais arba akriliniais glaistais 
(kartotinis 
1.00 mm storio sluoksnis) 

 m2 119,4  

18.  Angokraščių vidinių paviršių dažymas 
emulsiniais 
dažais vienu sluoksniu voleliu 

 m2 119,4  

19.  Angokraščių vidinių paviršių dažymas 
emulsiniais 
dažais antru arba kartotiniu sluoksniu 
voleliu 

 m2 119,4  

 
FASADO ŠILTINIMAS, APDAILA 

20.  Inventorinių vamzdinių iki 16m aukščio 
pastolių 
įrengimas ir išardymas išorės apdailos 
darbams 
(100m2 vertik.projekc.) 

 m2 900  

21.  Sienų paviršiaus valymas vandeniu, 
naudojant 
aukšto slėgio plovimo įrenginį (paviršiaus 
plovimas) k8=1.09 

 m2 529,4  

22.  Fasadų lygaus paprasto tinko remontas, 
dirbant 
ant pastolių (žemės), kai remontuojamų 
vietų 
plotas iki 5 m2 k8=1.15,k9=1.15 

 m2 50  

23.  Laikančių konstrukcinių metalinių cokolio 
profilių 
montavimas sienų šiltinimui 

 m 61,8  

24.  Sienų šiltinimas, klijuojant ir tvirtinant 
mechaniškai izoliacines plokštes,naudojant 
putų 

 m2 529,4  
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polistireno plokštes, kai izoliacijos 
sluoksnio storis 
200 mm k9=1.15 

25.  Sienų šiltinimas, klijuojant ir tvirtinant 
mechaniškai izoliacines plokštes,naudojant 
putų 
polistireno plokštes, kai izoliacijos 
sluoksnio storis 
50 mm k9=1.15 

 m2 69  

26.  Langų ir durų išorės angokraščių šiltinimas 
, kai 
putų polistireno sluoksnio storis 30 mm 
k9=1.15 

 m2 101,3  

27.  Sienų, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, 
dvisluoksnis tinkavimas, armuojant 
sintetiniais 
tinkleliais, kai sienos su angomis k9=1.15 

 m2 529,4  

28.  Sienų, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, 
viensluoksnis tinkavimas, armuojant 
sintetiniais 
tinkleliais , kai sienos be angų k9=1.15 

 m2 51,3  

29.  Langų ir durų išorės angokraščių, 
apšiltintų 
izoliacinėmis plokštėmis, tinkavimas, 
armuojant 
sintetiniais tinkleliais ( angokraščių plotis 
32.00 
cm) k9=1.15 

 m 316,5  

30.  Sienų tinkuojamų paviršių išorinių kampų 
ir 
angokraščių papildomas sutvirtinimas 
armuojančiais kampuočiais k9=1.15 

 m 678  

31.  Sienų paviršių, apšiltintų izoliacinėmis 
plokštėmis, 
gruntavimas prieš dekoratyvinę apdailą 
k9=1.15 

 m2 653,7  

32.  Sienų tinkavimas dekoratyviniais tinko 
skiediniais 
(sluoksnis 2.00 mm , kai sienos su 
angomis) 
k9=1.15 

 m2 552,4  

33.  Sienų tinkavimas dekoratyviniais tinko 
skiediniais 
(sluoksnis 2.00 mm , tinkuojant 
angokraščius) 
k9=1.15 

 m2 101,3  

34.  Keičiamų langų išorės nuolajų (palangių) 
montavimas, kai sienų apdaila armuotas 
tinkas 

 m 86,8  

35.  Sienų dangos aptaisymas lenktais skardos 
profiliais , tvirtinant viena eile 

 m 167,6  

36.  Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių 
montavimas, dirbant iš montažinių keltuvų 

 m 54  

 
COKOLIS, NUOGRINDA 

37.  Nuogrindų ardymas, atkasant pamatus 
cokolio 

 m2 64  
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šiltinimui, kai nuogrindų danga betoninis 
sluoksnis k9=1.15 

38.  Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km 
atstumu 
automobiliais-savivarčiais, pakraunant 
ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais 

 t 14  

39.  Duobių, tranšėjų kasimas dalinai 
mechanizuotai, 
atliekant pamatų remonto darbus, kai 
gruntas II 
grupės k9=1.15 

 M3 87  

40.  Sienų paviršiaus valymas vandeniu, 
naudojant 
aukšto slėgio plovimo įrenginį (paviršiaus 
plovimas) k8=1.09 

 m2 149  

41.  Pamatų atskirų vietų paviršiaus 
išlyginimas 
skiediniu , kai paviršius vertikalus k9=1.15 

 m2 72  

42.  Rūsio sienų ir cokolio šiltinimas,naudojant 
putų 
polistireno plokštes, kai izoliacijos 
sluoksnio storis 
150 mm k9=1.15 

 m2 149  

43.  Rūsio sienų ir cokolio šiltinamosios 
izoliacijos 
paplidomas tvirtinimas smeigėmis 

 vnt 596  

44.  Langų išorės angokraščių šiltinimas , kai 
putų 
polistireno sluoksnio storis 30 mm 
k9=1.15 

 m2 18,3  

45.  Cokolių, apšiltintų izoliacinėmis 
plokštėmis, 
dvisluoksnis tinkavimas, armuojant 
sintetiniais 
tinklais k9=1.15 

 m2 102,8  

46.  Cokolių, apšiltintų izoliacinėmis 
plokštėmis, 
viensluoksnis tinkavimas, armuojant 
sintetiniais 
tinklais k9=1.15 

 m2 102,8  

47.  Langų ir durų išorės angokraščių, 
apšiltintų 
izoliacinėmis plokštėmis, tinkavimas, 
armuojant 
sintetiniais tinkleliais (angokraščių plotis 
30.00 
cm) k9=1.15 

 m 61  

48.  Sienų tinkuojamų paviršių išorinių kampų 
ir 
angokraščių papildomas sutvirtinimas 
armuojančiais kampuočiais k9=1.15 

 m 70  

49.  Sienų paviršių, apšiltintų izoliacinėmis 
plokštėmis, 
gruntavimas prieš dekoratyvinę apdailą 
k9=1.15 

 m2 127  

50.  Sienų tinkavimas dekoratyviniais tinko 
skiediniais 

 m2 108,7  
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(sluoksnis 2.00 mm , kai sienos su 
angomis) 
k9=1.15 

51.  Sienų tinkavimas dekoratyviniais tinko 
skiediniais 
(sluoksnis 2.00 mm , tinkuojant 
angokraščius) 
k9=1.15 

 m2 18,3  

52.  Keičiamų langų išorės nuolajų (palangių) 
montavimas, kai sienų apdaila armuotas 
tinkas 

 m 26,7  

53.  Ritininių medžiagų hidroizoliacijos 
įrengimas, 
šiltinant cokolius ir rūsio sienas (tvirtinant 
drenažo ritininę dangą) 

 m2 72  

54.  Drenažinės membranos viršaus 
uždengimas 
apsauginiu elementu, šiltinant cokolius ir 
rūsio 
sienas 

 m 60  

55.  Iškasų užpylimas gruntu, tankinant, 
atliekant 
pamatų remonto darbus, kai gruntas II 
grupės 
k9=1.15 

 M3 79  

56.  Smėlio - žvyro mišinio šaligatvio pagrindo 
įrengimas (sluoksnio storis 20 cm) 
k9=1.15 

 m2 36,3  

57.  Betono bordiūrų įrengimas ant betono 
pagrindo , 
kai bordiūrai 80x200mm k9=1.15 

 m 60  

58.  Dolomito skaldelės šaligatvio pagrindo 
įrengimas 
( sluoksnio storis 12 cm) k9=1.15 

 m2 36,3  

59.  Šaligatvio pasluoksnio įrengimas ( akmenų 
atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15 

 m2 36,3  

60.  Grindinio įrengimas iš betono trinkelių 
rankiniu 
būdu, užpilant siūles akmens atsijomis 
k9=1.15 

 m2 36,3  

61.  Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 
10 cm 
augalinio grunto sluoksniu k9=1.15 

 m2 38  

 
























