APSAUGINES SIGNALIZACIJOS SPRENDINIAI



1 auksto eksplikacija
Number Name Area
1.1 Holas 33 m?
1.2 Koridorius 27 m?
1.3 Pajégy valdymo kabinetas 20 m?
14 Kabinetas 27 m?
1.5 Pagalbiné patalpa 15 m?
1.6 Virtuvélé/ Poilsio patalpa 26 m?
1.7 Mamos ir vaiko kambarys 5 m?
1.8 Vyr. tualetas 3 m?
1.9 Mot. tualetas 3 m?
1.10 San. mazgas 5 m?
1.11 Lifto holas 8 m?
1.12 Gyventojy apklausos kabinetas |7 m?
1.13 Gyventojy apklausos kabinetas |11 m?
1.14 Gyventojy apklausos kabinetas |7 m?
1.15 Ginkliné 5m?
1.16 Ginkliné 6 m?
1.17 Kabinetas 25 m?
1.19 Spausdinimo patalpa 2m?
1.20 Ekstremaliy situacijy salé 24 m?
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1.21 Koridorius 30 m?
1.22 Daiktiniy jrodymy saugojimo 13 m?
patalpa
1.23 Inventoriaus sancélis 23 m?
1.24 Laikino sulaikymo patalpa 4 m?
1.25 Laikino sulaikymo patalpa 4 m?
1.26 Laikino sulaikymo patalpa 5m?
1.27 San. mazgas 2m?
1.28 Koridorius 12 m?
1.29 Kabinetas 24 m?
| 1.30 Kabinetas 25 m?
1.31 Kabinetas 25 m?
156 1.32 Vaiky apklausos kabinetas 11 m?
X 1.33 Gyventojy apklausos kabinetas |12 m?
2 > 1.34 Koridorius 18 m?
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — é* T — 77 77 — — — — — — — — — — @ 1.36 Pfabinetas 15 m?
1.37 Ukinio inventoriaus sandélis 57 m?
1.38 Kompiuterinés jrangos sandélis |16 m?
1.39 Meginiy sandélis 19 m?
| 1.40 Intelektinés sandélis 19 m?
X 1.41 Ukinio inventoriaus sandélis 17 m?
1.42 Uniforminés aprangos sandélis |71 m?
Q 1.43 Uniforminés aprangos iSdavimo |13 m?
X patalpa
| 1.44 Koridorius 7m
1.45 Koridorius 32 m?
1.47 San. mazgas 2 m?
B B B B B B B B B B B B B |l B B B B B B B B B T B B B R B B B B B B B B B B @ 1.48 Persirengimo patalpos 65 m?
e | 1.49 Dusai 5 m?
X 1.50 San. mazgas 2m?
1.51 Persirengimo patalpos 69 m?
1.52 Dusai 5m?
X 1.53 San. mazgas 2m?
| 1.54 Koridorius 10 m?
1.55 Koridorius 10 m?
X X 1.56 I?agalbiné patalpa 4 m?
1.57 Silumos mazgas/ VAM 26 m?
| 1.58 El. skydiné 5m?
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SUTARTINIAI ZENKLAI

APSAUGINE SIGNALIZACIJA

CENTRALES ZYMEJIMAS

CENTRALE, ISPLETIMO MODULIS.
KORPUSAS |RANGOS MONTAVIMUI

LAUKO SIRENA SU BLYKSTE
VIDAUS SIRENA

VALDYMO KLAVIATURA

PIR JUDESIO DETEKTORIUS

AKUSTINIS STIKLO DUZIO DETEKTORIUS

X@EH@WDE

MAGNETINIO KONTAKTO DETEKTORIUS

0 2025 Projektiniai pasi alymai
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. Jm.k.: 302638855
PAT. q I q n Ulony g. 2, LT-08240 Vilnius Administracinés paskirties (administraciniy paskirties grupés)
DOK. p Ef"eg‘tg: i‘ﬁgo@go‘]’az"f" pastato, Naujoji Riovoniy g. 3, Vilnius, atnaujinimo
NR -pastas: pian: (modernizavimo) projektas ir inzineriniy tinkly ir statiniy statybos
projektas
Pastabos: H rv [ ] STATINIO NR. PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | AIDA
1. Visi darbai turi b Gti atlikti laikantis E]|BT taisykliy; I | rov I
2. Dury kontroleriai turi bati montuojami vir§ pakabinamy luby;
3. Dury mygtukai, skaitytuvai, RESET mygtukai montuojami 1,5m PDVA ] 0
aukstyje nuo grindy pavirsiaus; i . L
4. Vaizdo stebéjimo kamery kampa tikslinti darby atlikimo metu; Pirmo auksto planas su apsauginés 1:100
5. Dury su jeigos kontrole, automatinio atsiblokavimo/uZsiblokavimo laikg signalizacijos tinklais
derinti su uzsakovu darby atlikimo metu. KALBOS | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
TRUMP. TUHTO V| " Turto bankas"
Kestugio g. 45, LT-08124, Vilnius 25032-PP-AS.B-01 1 1
LT BANKAS www.turtas.It
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Pastabos:

1. Visi darbai turi b Gti atlikti laikantis E])BT taisykliy;

2. Dury kontroleriai turi bati montuojami vir§ pakabinamy luby;

3. Dury mygtukai, skaitytuvai, RESET mygtukai montuojami 1,5m
aukstyje nuo grindy pavirSiaus;

4. Vaizdo stebéjimo kamery kampa tikslinti darby atlikimo metu;

5. Dury su jeigos kontrole, automatinio atsiblokavimo/uzsiblokavimo laikg
derinti su uzsakovu darby atlikimo metu.

2 auksto eksplikacija

Number Name Area

2.1 Kabinetas 35 m?
2.2 Kabinetas 12 m?
2.3 Kabinetas 12 m?
24 Kabinetas 24 m?
2.5 Kabinetas 18 m?
2.6 Spausdinimo patalpa 3 m?

2.7 Kabinetas 25 m?
2.8 Direktoriaus pavaduotoja 12 m?
2.9 Rastiné 12 m?
2.10 Direktoriaus kabinetas 12 m?
2.11 Kabinetas 36 m?
212 Poilsio patalpos 63 m?
2.13 Kabinetas 24 m?
2.14 Kabinetas 26 m?
2.15 Kabinetas 35 m?
2.16 Kabinetas 34 m?
217 San. mazgas 5m?

2.18 Mot. tualetas 6 m?

219 Vyr. tualetas 6 m?

2.20 Koridorius 72 m?
2.21 Koridorius 10 m?
2.22 Virtuvélé/ Poilsio patalpa 15 m?
2.23 Kabinetas 26 m?
2.24 Kabinetas 25 m?
2.25 Kabinetas 16 m?
2.26 Kabinetas 37 m?
2.27 Kabinetas 36 m?
2.28 Kabinetas 33 m?
2.29 Pasitarimy kambarys 19 m?
2.30 Pagalbine patalpa 11 m?
2.31 Kabinetas 18 m?
2.32 Kabinetas 22 m?
2.33 Valytojos patalpa 12 m?
2.34 Kabinetas (Tévy darbo ir vaiky |19 m?

zaidimy)

2.35 Kabinetas 18 m?
2.36 Kabinetas 36 m?
2.37 Kabinetas 36 m?
2.38 Kabinetas 18 m?
2.39 Vyr. tualetas 6 m?

2.40 Mot. tualetas 2m?

2.41 Koridorius 39 m?
242 Koridorius 76 m?
243 Koridorius 17 m?

SUTARTINIAI ZENKLAI

APSAUGINE SIGNALIZACIJA

X@namﬂbﬁ

CENTRALES ZYMEJIMAS

LAUKO SIRENA SU BLYKSTE

VIDAUS SIRENA

VALDYMO KLAVIATURA

PIR JUDESIO DETEKTORIUS

CENTRALE, ISPLETIMO MODULIS.
KORPUSAS |RANGOS MONTAVIMUI

AKUSTINIS STIKLO DUZIO DETEKTORIUS

MAGNETINIO KONTAKTO DETEKTORIUS

0 2025 Projektiniai pasi alymai
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. Jm.k.: 302638855
PAT. q I q n Ulony g. 2, LT-08240 Vilnius Administracinés paskirties (administraciniy paskirties grupés)
DOK. p E?'efgsnt:z ;?20@20%9572 pastato, Naujoji Riovoniy g. 3, Vilnius, atnaujinimo
NR -pastas: pian: (modernizavimo) projektas ir inzineriniy tinkly ir statiniy statybos
projektas
[ ] PV [ ] STATINIO NR. PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS || AIDA
[ ] PDV [ ]
PDVA ] 0
Antro auksto planas su apsauginés 1:100
signalizacijos tinklais
KALBOS | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
TRUMP. TUHTO V| " Turto bankas"
Kestugio g. 45, LT-08124, Vilnius 25032-PP-AS.B-02 1 1
LT BANKAS www.turtas.It
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1 auksto eksplikacija
Number Name Area
1.1 Holas 33 m?
1.2 Koridorius 27 m?
1.3 Pajégy valdymo kabinetas 20 m?
14 Kabinetas 27 m?
1.5 Pagalbiné patalpa 15 m?
1.6 Virtuvélé/ Poilsio patalpa 26 m?
1.7 Mamos ir vaiko kambarys 5 m?
1.8 Vyr. tualetas 3 m?
1.9 Mot. tualetas 3 m?
1.10 San. mazgas 5 m?
1.11 Lifto holas 8 m?
1.12 Gyventojy apklausos kabinetas |7 m?
1.13 Gyventojy apklausos kabinetas |11 m?
1.14 Gyventojy apklausos kabinetas |7 m?
1.15 Ginkliné 5m?
1.16 Ginkliné 6 m?
1.17 Kabinetas 25 m?
1.18 Kabinetas 24 m?
1.19 Spausdinimo patalpa 2m?
1.20 Ekstremaliy situacijy salé 24 m?
1.21 Koridorius 30 m?
1.22 Daiktiniy jrodymy saugojimo 13 m?
1.23 Inventoriaus sandlis 23 m?
1.24 Laikino sulaikymo patalpa 4 m?
| | | | | | | | | | | | | | 1.25 Laikino sulaikymo patalpa 4 m?
1.26 Laikino sulaikymo patalpa 5m?
1.27 San. mazgas 2m?
1.28 Koridorius 12 m?
1.29 Kabinetas 24 m?
1.30 Kabinetas 25 m?
1.31 Kabinetas 25 m?
1.32 Vaiky apklausos kabinetas 11 m?
1.33 Gyventojy apklausos kabinetas |12 m?
| [D 1.34 Koridorius 18 m?
= 1.36 Kabinetas 15 m?
1.37 Ukinio inventoriaus sandelis 57 m?
> 1.38 Kompiuterinés jrangos sandélis |16 m?
1.39 Meginiy sandélis 19 m?
( > 1.40 Intelektinés sandélis 19 m?
B B B B B B B B B B B B B B N B B B B B B B B B H —+ B 2 2z B B B B B B B B B B 1.41 Ukinio inventoriaus sandélis 17 m?
1.42 Uniforminés aprangos sandélis |71 m?
1.43 Uniforminés aprangos iSdavimo |13 m?
patalpa
1.44 Koridorius 7 m?
1.45 Koridorius 32 m?
1.47 San. mazgas 2 m?
1.48 Persirengimo patalpos 65 m?
1.49 Dusai 5m?
1.50 San. mazgas 2 m?
1.51 Persirengimo patalpos 69 m?
1.52 Dusai 5m?
— — — — — — — — — — — — — — - — — — — — — — — — PSR — — — ~ — — — — — — — — — — 4@ 1.53 San. mazgas 2m?
148 1.54 Koridorius 10 m?
1.55 Koridorius 10 m?
1.56 Pagalbineé patalpa 4 m?
1.57 Silumos mazgas/ VAM 26 m2
1.58 El. skydiné 5m?
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SUTARTINIAI ZENKLAI

Q DURy KONTROLERIS
& SKAITYTUVAS
=  SKAITYTUVAS SU KLAVIAT GRA
X DURy POZICIJOS JUNGIKLIS
ELEKTROMAGNETINé DURy SPYNA (I KLASE)
ELEKTROMECHANIN& DURy SPYNA (Il KLASg)

0 2025 Projektiniai pasidlymai
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. Jm.k.: 302638855
PAT. q I q n Ulony g. 2, LT-08240 Vilnius Administracinés paskirties (administraciniy paskirties grupés)
DOK. p Ef"efgggz ;?20@20?61‘11272 pastato, Naujoji Riovoniy g. 3, Vilnius, atnaujinimo
NR -pasias: pian: (modernizavimo) projektas ir inzineriniy tinkly ir statiniy statybos
projektas
Pastabos: [ ] PV [ ] STATINIO NR. PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS || AIDA
1. Visi darbai turi b ati atlikti laikantis E||BT taisykliy; [ ] PDV I
2. Dury kontroleriai turi bati montuojami vir§ pakabinamy luby;
3. Dury mygtukai, skaitytuvai, RESET mygtukai montuojami 1,5m PDVA I 0
aukstyje nuo grindy pavirSiaus; i . .
4. Vaizdo stebéjimo kamery kampa tikslinti darby atlikimo metu; Pirmo auksto planas su praéjimo kontrolés 1:100
5. Dury su jeigos kontrole, automatinio atsiblokavimo/uzsiblokavimo laikg tinklais
derinti su uZsakovu darby atlikimo metu. KALBOS | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPU
TRUMP. TURTO V| " Turto bankas"
Kestugio g. 45, LT-08124, Vilnius 25032-PP-AS.B-05 1 1
LT ) BANKAS www.turtas. It
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Pastabos:

1. Visi darbai turi b ti atlikti laikantis E||BT taisykliy;

2. Dury kontroleriai turi bati montuojami vir§ pakabinamy luby;

3. Dury mygtukai, skaitytuvai, RESET mygtukai montuojami 1,5m
aukstyje nuo grindy pavirsiaus;

4. Vaizdo stebéjimo kamery kampa tikslinti darby atlikimo metu;

5. Dury su jeigos kontrole, automatinio atsiblokavimo/uzsiblokavimo laikg
derinti su uzsakovu darby atlikimo metu.

2 auksto eksplikacija

Number Name Area

2.1 Kabinetas 35 m?
2.2 Kabinetas 12 m?
2.3 Kabinetas 12 m?
24 Kabinetas 24 m?
2.5 Kabinetas 18 m?
2.6 Spausdinimo patalpa 3 m?

2.7 Kabinetas 25 m?
2.8 Direktoriaus pavaduotoja 12 m?
2.9 Rastiné 12 m?
2.10 Direktoriaus kabinetas 12 m?
2.11 Kabinetas 36 m?
212 Poilsio patalpos 63 m?
2.13 Kabinetas 24 m?
2.14 Kabinetas 26 m?
2.15 Kabinetas 35 m?
2.16 Kabinetas 34 m?
217 San. mazgas 5m?

2.18 Mot. tualetas 6 m?

219 Vyr. tualetas 6 m?

2.20 Koridorius 72 m?
2.21 Koridorius 10 m?
2.22 Virtuvélé/ Poilsio patalpa 15 m?
2.23 Kabinetas 26 m?
2.24 Kabinetas 25 m?
2.25 Kabinetas 16 m?
2.26 Kabinetas 37 m?
2.27 Kabinetas 36 m?
2.28 Kabinetas 33 m?
2.29 Pasitarimy kambarys 19 m?
2.30 Pagalbine patalpa 11 m?
2.31 Kabinetas 18 m?
2.32 Kabinetas 22 m?
2.33 Valytojos patalpa 12 m?
2.34 Kabinetas (Tévy darbo ir vaiky |19 m?

zaidimy)

2.35 Kabinetas 18 m?
2.36 Kabinetas 36 m?
2.37 Kabinetas 36 m?
2.38 Kabinetas 18 m?
2.39 Vyr. tualetas 6 m?

2.40 Mot. tualetas 2m?

2.41 Koridorius 39 m?
242 Koridorius 76 m?
243 Koridorius 17 m?

SUTARTINIAI ZENKLAI

PRA&JIMO KONTROLEé

Q DURy KONTROLERIS

E SKAITYTUVAS

>  SKAITYTUVAS SU KLAVIAT GRA

X DURy POZICIJOS JUNGIKLIS
ELEKTROMAGNETINé DURy SPYNA (I KLASé)
ELEKTROMECHANINé DURy SPYNA (Il KLASé)

0 2025 Projektiniai pasi alymai
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. Jm.k.: 302638855
PAT. q I q n Ulony g. 2, LT-08240 Vilnius Administracinés paskirties (administraciniy paskirties grupés)
DOK. p E?'eg‘tgz ;?20@20?31‘11272 pastato, Naujoji Riovoniy g. 3, Vilnius, atnaujinimo
NR -pastas: pian: (modernizavimo) projektas ir inzineriniy tinkly ir statiniy statybos
projektas
[ ] PV [ ] STATINIO NR. PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS || AIDA
[ ] PDV [ ]
PDVA ] 0
Antro auksto planas su praéjimo kontrolés 1:100
tinklais
KALBOS | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
TRUMP. TURTO V| " Turto bankas"
Kestugio g. 45, LT-08124, Vilnius 25032-PP-AS.B-06 1 1
LT BANKAS www.turtas.It
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Pastabos:

1. Visi darbai turi b Gti atlikti laikantis E||BT taisykliy;

2. Dury kontroleriai turi bati montuojami vir§ pakabinamy luby;

3. Dury mygtukai, skaitytuvai, RESET mygtukai montuojami 1,5m
aukstyje nuo grindy pavirsiaus;

4. Vaizdo stebéjimo kamery kampa tikslinti darby atlikimo metu;

5. Dury su jeigos kontrole, automatinio atsiblokavimo/uZsiblokavimo laikg
derinti su uzsakovu darby atlikimo metu.

3 auksto eksplikacija

Number Name Area

3.1 Kabinetas 32 m?
3.2 Kabinetas 24 m?
3.3 Kabinetas 24 m?
3.4 Kabinetas 23 m?
3.5 Kabinetas 24 m?
3.6 Kabinetas 24 m?
3.7 Kabinetas 24 m?
3.8 Kabinetas 24 m?
3.9 Pagalbiné patalpa 27 m?
3.10 Pasitarimy salé 126 m?
3.12 Koridorius 69 m?
3.13 San. mazgas 5m?
3.14 Mot. tualetas 6 m?
3.15 San. mazgas 7 m?
3.16 Koridorius 9 m?
3.17 Virtuvélé/ Poilsio patalpa 22 m?
3.18 Kabinetas 20 m?
3.19 Kabinetas 25 m?
3.20 Kabinetas 17 m?
3.21 Kabinetas 37 m?
3.22 Kabinetas 33 m?
3.23 Kabinetas 34 m?
3.24 Pasitarimy kambarys 18 m?
3.25 Pagalbiné patalpa 12 m?
3.26 Kabinetas 18 m?
3.27 Kabinetas 18 m?
3.28 Kabinetas 22 m?
3.29 Valytojos patalpa 12 m?
3.30 Kabinetas 38 m?
3.31 Kabinetas 36 m?
3.32 Kabinetas 36 m?
3.33 Vyr. tualetas 7 m?
3.34 Mot. tualetas 2m?
3.35 Mot. tualetas 2 m?
3.36 Koridorius 29 m?
3.37 Koridorius 40 m?
3.38 Koridorius 40 m?
3.39 Techniné patalpa 6 m?
3.40 Techniné patalpa 20 m?
3.41 Techniné patalpa 17 m?
3.42 Techniné patalpa 70 m?

SUTARTINIAI ZENKLAI

PRA&JIMO KONTROLE
g DURy KONTROLERIS
& SKAITYTUVAS
=  SKAITYTUVAS SU KLAVIAT GRA
X DURy POZICIJOS JUNGIKLIS
ELEKTROMAGNETINé DURy SPYNA (I KLAS@)
ELEKTROMECHANINé DURy SPYNA (11l KLAS¢)

0 2025 Projektiniai pasi alymai
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. Jm.k.: 302638855
PAT. q I q n Ulony g. 2, LT-08240 Vilnius Administracinés paskirties (administraciniy paskirties grupés)
DOK. p E?'eg‘tgz ;?20@20?31‘11272 pastato, Naujoji Riovoniy g. 3, Vilnius, atnaujinimo
NR -pastas: pian: (modernizavimo) projektas ir inzineriniy tinkly ir statiniy statybos
projektas
[ ] PV [ ] STATINIO NR. PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS || AIDA
[ ] PDV [ ]
PDVA ] 0
Trecio auksto planas su praéjimo kontrolés 1:100
tinklais
KALBOS | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
TRUMP. TURTO V| " Turto bankas"
Kestugio g. 45, LT-08124, Vilnius 25032-PP-AS.B-07 1 1
LT BANKAS www.turtas.It
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Pastabos:

1. Visi darbai turi b ati atlikti laikantis E]|BT taisykliy;

2. Dury kontroleriai turi bati montuojami vir§ pakabinamy luby;

3. Dury mygtukai, skaitytuvai, RESET mygtukai montuojami 1,5m
aukstyje nuo grindy pavirSiaus;

4. Vaizdo stebéjimo kamery kampa tikslinti darby atlikimo metu;

5. Dury su jeigos kontrole, automatinio atsiblokavimo/uzsiblokavimo laikg
derinti su uzsakovu darby atlikimo metu.

4 auksto eksplikacija

Number Name Area

4.1 Kabinetas 17 m?
4.2 Virtuvélé/ Poilsio patalpa 15 m?
4.3 Kabinetas 27 m?
4.4 Kabinetas 24 m?
4.5 Kabinetas 17 m?
4.6 Kabinetas 37 m?
4.7 Kabinetas 36 m?
4.8 Kabinetas 34 m?
4.9 Kabinetas 27 m?
4.10 Pagalbiné patalpa 8 m?

411 Koridorius 56 m?
4.12 Vyr. tualetas 3 m?

413 Mot. tualetas 3 m?

SUTARTINIAI ZENKLAI

PRA&JIMO KONTROLé

Q DURy KONTROLERIS

& SKAITYTUVAS

>  SKAITYTUVAS SU KLAVIAT GRA

X DURy POZICIJOS JUNGIKLIS
ELEKTROMAGNETINé DURy SPYNA (I KLASé)
ELEKTROMECHANINé DURy SPYNA (Il KLASe)
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Pastabos:

1. Visi darbai turi b ti atlikti laikantis E]|BT taisykliy;

2. Dury kontroleriai turi bati montuojami vir§ pakabinamy luby;

3. Dury mygtukai, skaitytuvai, RESET mygtukai montuojami 1,5m
aukstyje nuo grindy pavirsiaus;

4. Vaizdo stebéjimo kamery kampa tikslinti darby atlikimo metu;

5. Dury su jeigos kontrole, automatinio atsiblokavimo/uZzsiblokavimo laikg
derinti su uZsakovu darby atlikimo metu.

1 auksto eksplikacija

Number Name Area
1.1 Holas 33 m?
1.2 Koridorius 27 m?
1.3 Pajégy valdymo kabinetas 20 m?
14 Kabinetas 27 m?
1.5 Pagalbiné patalpa 15 m?
1.6 Virtuvélé/ Poilsio patalpa 26 m?
1.7 Mamos ir vaiko kambarys 5 m?
1.8 Vyr. tualetas 3 m?
1.9 Mot. tualetas 3 m?
1.10 San. mazgas 5 m?
1.11 Lifto holas 8 m?
1.12 Gyventojy apklausos kabinetas |7 m?
1.13 Gyventojy apklausos kabinetas |11 m?
1.14 Gyventojy apklausos kabinetas |7 m?
1.15 Ginkliné 5m?
1.16 Ginkliné 6 m?
1.17 Kabinetas 25 m?
1.18 Kabinetas 24 m?
1.19 Spausdinimo patalpa 2m?
1.20 Ekstremaliy situacijy salé 24 m?
1.21 Koridorius 30 m?
1.22 Daiktiniy jrodymy saugojimo 13 m?
patalpa
1.23 Inventoriaus sandlis 23 m?
1.24 Laikino sulaikymo patalpa 4 m?
1.25 Laikino sulaikymo patalpa 4 m?
1.26 Laikino sulaikymo patalpa 5m?
1.27 San. mazgas 2m?
1.28 Koridorius 12 m?
1.29 Kabinetas 24 m?
1.30 Kabinetas 25 m?
1.31 Kabinetas 25 m?
1.32 Vaiky apklausos kabinetas 11 m?
1.33 Gyventojy apklausos kabinetas |12 m?
1.34 Koridorius 18 m?
1.36 Kabinetas 15 m?
1.37 Ukinio inventoriaus sandélis 57 m?
1.38 Kompiuterinés jrangos sandélis |16 m?
1.39 Meginiy sandélis 19 m?
1.40 Intelektinés sandélis 19 m?
1.41 Ukinio inventoriaus sandélis 17 m?
1.42 Uniforminés aprangos sandélis |71 m?
1.43 Uniforminés aprangos iSdavimo |13 m?
patalpa
1.44 Koridorius 7 m?
1.45 Koridorius 32 m?
1.47 San. mazgas 2 m?
1.48 Persirengimo patalpos 65 m?
1.49 Dusai 5m?
1.50 San. mazgas 2 m?
1.51 Persirengimo patalpos 69 m?
1.52 Dusai 5m?
1.53 San. mazgas 2 m?
1.54 Koridorius 10 m?
1.55 Koridorius 10 m?
1.56 Pagalbineé patalpa 4 m?
1.57 Silumos mazgas/ VAM 26 m2
1.58 El. skydiné 5m?
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Pastabos:

1. Visi darbai turi b ti atlikti laikantis E]|BT taisykliy;

2. Dury kontroleriai turi bati montuojami vir§ pakabinamy luby;

3. Dury mygtukai, skaitytuvai, RESET mygtukai montuojami 1,5m
aukstyje nuo grindy pavirsiaus;

4. Vaizdo stebéjimo kamery kampa tikslinti darby atlikimo metu;

5. Dury su jeigos kontrole, automatinio atsiblokavimo/uZzsiblokavimo laikg
derinti su uzsakovu darby atlikimo metu.

2 auksto eksplikacija

Number Name Area

2.1 Kabinetas 35 m?
2.2 Kabinetas 12 m?
2.3 Kabinetas 12 m?
24 Kabinetas 24 m?
2.5 Kabinetas 18 m?
2.6 Spausdinimo patalpa 3 m?

2.7 Kabinetas 25 m?
2.8 Direktoriaus pavaduotoja 12 m?
2.9 Rastiné 12 m?
2.10 Direktoriaus kabinetas 12 m?
2.11 Kabinetas 36 m?
212 Poilsio patalpos 63 m?
2.13 Kabinetas 24 m?
2.14 Kabinetas 26 m?
2.15 Kabinetas 35 m?
2.16 Kabinetas 34 m?
217 San. mazgas 5m?

2.18 Mot. tualetas 6 m?

219 Vyr. tualetas 6 m?

2.20 Koridorius 72 m?
2.21 Koridorius 10 m?
2.22 Virtuvélé/ Poilsio patalpa 15 m?
2.23 Kabinetas 26 m?
2.24 Kabinetas 25 m?
2.25 Kabinetas 16 m?
2.26 Kabinetas 37 m?
2.27 Kabinetas 36 m?
2.28 Kabinetas 33 m?
2.29 Pasitarimy kambarys 19 m?
2.30 Pagalbine patalpa 11 m?
2.31 Kabinetas 18 m?
2.32 Kabinetas 22 m?
2.33 Valytojos patalpa 12 m?
2.34 Kabinetas (Tévy darbo ir vaiky |19 m?

zaidimy)

2.35 Kabinetas 18 m?
2.36 Kabinetas 36 m?
2.37 Kabinetas 36 m?
2.38 Kabinetas 18 m?
2.39 Vyr. tualetas 6 m?

2.40 Mot. tualetas 2m?

2.41 Koridorius 39 m?
242 Koridorius 76 m?
243 Koridorius 17 m?
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Pastabos:

1. Visi darbai turi b ti atlikti laikantis E]|BT taisykliy;

2. Dury kontroleriai turi bati montuojami vir§ pakabinamy luby;

3. Dury mygtukai, skaitytuvai, RESET mygtukai montuojami 1,5m
aukstyje nuo grindy pavirsiaus;

4. Vaizdo stebéjimo kamery kampa tikslinti darby atlikimo metu;

5. Dury su jeigos kontrole, automatinio atsiblokavimo/uZzsiblokavimo laikg
derinti su uZsakovu darby atlikimo metu.

3 auksto eksplikacija

Number Name Area

3.1 Kabinetas 32 m?
3.2 Kabinetas 24 m?
3.3 Kabinetas 24 m?
3.4 Kabinetas 23 m?
3.5 Kabinetas 24 m?
3.6 Kabinetas 24 m?
3.7 Kabinetas 24 m?
3.8 Kabinetas 24 m?
3.9 Pagalbiné patalpa 27 m?
3.10 Pasitarimy salé 126 m?
3.12 Koridorius 69 m?
3.13 San. mazgas 5m?
3.14 Mot. tualetas 6 m?
3.15 San. mazgas 7 m?
3.16 Koridorius 9 m?
3.17 Virtuvélé/ Poilsio patalpa 22 m?
3.18 Kabinetas 20 m?
3.19 Kabinetas 25 m?
3.20 Kabinetas 17 m?
3.21 Kabinetas 37 m?
3.22 Kabinetas 33 m?
3.23 Kabinetas 34 m?
3.24 Pasitarimy kambarys 18 m?
3.25 Pagalbiné patalpa 12 m?
3.26 Kabinetas 18 m?
3.27 Kabinetas 18 m?
3.28 Kabinetas 22 m?
3.29 Valytojos patalpa 12 m?
3.30 Kabinetas 38 m?
3.31 Kabinetas 36 m?
3.32 Kabinetas 36 m?
3.33 Vyr. tualetas 7 m?
3.34 Mot. tualetas 2m?
3.35 Mot. tualetas 2 m?
3.36 Koridorius 29 m?
3.37 Koridorius 40 m?
3.38 Koridorius 40 m?
3.39 Techniné patalpa 6 m?
3.40 Techniné patalpa 20 m?
3.41 Techniné patalpa 17 m?
3.42 Techniné patalpa 70 m?
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Pastabos:

1. Visi darbai turi b ti atlikti laikantis E]|BT taisykliy;

2. Dury kontroleriai turi bati montuojami vir§ pakabinamy luby;

3. Dury mygtukai, skaitytuvai, RESET mygtukai montuojami 1,5m
aukstyje nuo grindy pavirsiaus;

4. Vaizdo stebéjimo kamery kampa tikslinti darby atlikimo metu;

5. Dury su jeigos kontrole, automatinio atsiblokavimo/uZzsiblokavimo laikg
derinti su uZsakovu darby atlikimo metu.

4 auksto eksplikacija

Number Name Area

4.1 Kabinetas 17 m?
4.2 Virtuvélé/ Poilsio patalpa 15 m?
4.3 Kabinetas 27 m?
4.4 Kabinetas 24 m?
4.5 Kabinetas 17 m?
4.6 Kabinetas 37 m?
4.7 Kabinetas 36 m?
4.8 Kabinetas 34 m?
4.9 Kabinetas 27 m?
4.10 Pagalbiné patalpa 8 m?

411 Koridorius 56 m?
4.12 Vyr. tualetas 3 m?

413 Mot. tualetas 3 m?
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Nr. PAVADINIMAS NU?,T_;’ DA l\c;::_o KIEKIS PASTABOS
1.1. Apsauginés signalizacijos sanaudy kiekiai
Apsaugine centralé 16z pleciama iki 126z,
1.1.1 Ifompl. dézé, akumuliatorius, maitinimo kompl. 1
Saltinis.
11.2 ISplétimo modulis 8z, kompl. metaliné
T | dézé, akumuliarius kompl 11
1123, LCD valdymo pultelis vnt 3
114 Kombinuotas judesio ir stiklo dGizio daviklis vnt 32
115 Judesio jutiklis vnt 5
1186. Magnetinis kontaktas vnt 207
117, Lauko sirena vnt 2
118 Vidiné sirena vnt 6
119 Kabelis signalinis 4x0,22mm2 m 5500
11.10. | Kabelis signalinis 6x0,22mm2 m 5000
1111 Kabelis FTP cat.6 m 1200
1112 Instaliacinis vamzdis d16mm m 4500
1113 Montazinés medziagos kompl 1
1.2. Darby kiekiai
121 Apsauginé signalizacijos jrenginiy
" | montavimas vnt. 12
1.2.2. | Valdymo pulteliy montavimas vnt. 3
123 Kombinuoto judesio ir stiklo dizio daviklio vnt. 32
7| montavimas
1.2.4. | Judesio jutiklio montavimas vnt. 5
1.2.5. | Magnetinis kontaktas montavimas vnt. 207
1.2.6. | Sirenos montavimas vnt. 6
1.2.7. | Kabelis signalinis 4x0,22mm2 klojimas m 5500
1.2.8. | Kabelis signalinis 6x0,22mm2 klojimas m 5000
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1.2.9. | Instaliacinio vamzdZio klojimas m 4500
1.2.10. | Kabelis FTP cat.6 klojimas m 1200

1.3. Vaizdo stebéjimo sistemos sanaudy kiekiai
131 IP kupolo tipo vidaus kamera, kompl.

" | montavimo padas kompl. 29

IP kupolo tipo antivandaliné vidaus kamera,
1.3.2. .
kompl. montavimo padas kompl. 3

133 IP bulet tipo lauko kamera, kompl.

R montavimo padas kompl. 17
134 Kompiuteris su monitoriumi, kompl.

7t | programiné jranga kompl. 1
135 | POEtinklo komutatorius 24 porty vnt 3
136 NVR 32kanaly 4K, kompl. kietieji diskai

" | 4xSDD 8Tb. kompl. 1
1.3.7. | Komutaciné panele 24 porty vnt 3
1.3.8. | Kabeliy sutvarkymo panelé 24 porty vnt 3
1.3.9. | Kabelis UTP kat. 6a m 3200
1.3.10. | Kabelis UTP kat. 6a RJ45-RJ45, 1m ilgio vnt 24
1311 Nepertraukiamas maitinimo Saltinis, UPS- vnt 1

T | 4kVA
1.3.12. | Instaliacinis vamzdis d16mm m 2000
1.3.13. | Montazinés medziagos kompl. 1

1.4. Darby kiekiai

1.4.1. | IP kupolo tipo kameros montavimas kompl. 29
14.2 IP kupolo tipo antivandalinés kameros kompl. 3
7" | montavimas
1.4.3. | IP bulet tipo kameros montavimas kompl. 17
1.4.4. | POE Komutatorius 24 porty montavimas kompl. 3
NVR 32porty, kompl. kietieji diskai 4vnt. po kompl. 1
1.4.5. ;
8Tb montavimas
14.6. | Kabeliy sutvarkymo paneliy montavimas kompl. 3
1.4.7. | Komutaciniy paneliy montavimas kompl. 3
1.4.8. | Kabelis UTP kat. 6a klojimas m 3200
149 Kabelis UTP kat. 6a RJ45-RJ45, 1m ilgio vnt 24
“7 | montavimas
1.4.10. | Instaliacinio vamzdZio montavimas m 2000
1.5. WC pagalbos iSkvietimo sistemos sgnaudy kiekiai
15.1. |4 zony iSkvietimo valdiklis vnt 1
15.2 Signaliné raudona indikaciné lemputé su vnt 3
7| garso jspéjimo tonu
1.5.3. | Signaliné virvé, montuojama prie luby vnt 3
154. | Mygtukas ,Reset su LED indikacija vnt 3
155 | Kabelis Cu 4x0,22 mm? m 500
156 Instaliacinis vamzdis d16mm m 300
DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY | LAIDA
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157 Papildomy instaliaciniy medziagy kompl. 1
e komplektas
Sistemos montavimo, programavimo, kompl. 1
derinimo,testavimo darbai. Darbai
1.5.8. reikalingi instaliuoti, markiruoti, testuoti
pagal projektine dokumentacijg
1.6. Darby kiekiai
16.1. | WC iSkvietimo sistemos montavimas kompl. 3
1.6.2. | Kabeliy montavimas m 500
1.6.3. | Instaliacinio vamzdzio montavimas m 300
164 Esamy kabeliy ir jrenginiy demontavimas, kompl. 1
| utilizavimas
1.6.5. | Gaisrinis skyliy uzsandarinimas kompl. 1
1.7. leigos sistemos sgnaudy zZiniarastis
171 Dury kontroleris 4-iy dury, kompl. metaliné
| dézé, maitinimo Saltinis, akumuliatoriai. vnt 14
172 | Korteliy skaitytuvas vnt 64
173, Korteliy skaitytuvas su klaviattra vnt 4
174 Atstuminés kortelés vnt 500
175. Magnetinis kontaktas vnt 44
1.7.8. Elektromagnetiné spyna (I klasé) vnt 34
177 Elektromagnetiné spyna (Il klasé) vnt 1
178 | Kabelis FTP cat.6 m 3500
179 Kabelis Cu 2x1mm2 m 3500
17.10. Instaliacinis vamzdis d16mm m 2000
1711 MontazZinés medZiagos kompl. 1
1712 POE tinklo komutatorius 24 porty vnt 1
1713 Komutaciné panelé 24 porty vnt 1
1714 Kabeliy sutvarkymo panelé 24 porty vnt 1
1715, | Kabelis FTP kat. 6a RJ45-RJ45, 1m ilgio vnt 14
Programiné jranga nuotoliniam kompl. 1
1.7.16
77| programavimui ir priezidrai
1.8. Darby kiekiai
Dury kontroleris 4-jy dury, kompl. metaliné
1.8.1. | dézé, maitinimo $altinis, akumuliatoriai. vnt 14
montavimas
1.8.2. | Korteliy skaitytuvo montavimas vnt 68
1.8.3. | Magnetinio kontakto montavimas vnt 44
1.8.4. | Elektromechanines spynos montavimas vnt 35
1.8.5. | Kabeliy montavimas m 9000
DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY | LAIDA
25032-PP-AS.SZ 3 4 0




aplan

1.8.6. Instaliacinio vamzdzio montavimas m 2000
1.8.7. POE Komutatorius 24 porty montavimas kompl. 1
1.8.8. | Kabeliy sutvarkymo paneliy montavimas kompl. 1
1.8.9. Komutaciniy paneliy montavimas kompl. 1
1.8.10. | Sistemos programavimo, testavimo darbai kompl. 1
DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY | LAIDA
25032-PP-AS.S7 4 4 0






