
APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS SPRENDINIAI
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AC CENTRALĖS ŽYMĖJIMAS

CENTRALĖ, IŠPLĖTIMO MODULIS. 
KORPUSAS ĮRANGOS MONTAVIMUI

LAUKO SIRENA SU BLYKSTE

VIDAUS SIRENA

VALDYMO KLAVIATŪRA

PIR JUDESIO DETEKTORIUS

AKUSTINIS STIKLO DŪŽIO DETEKTORIUS

MAGNETINIO KONTAKTO DETEKTORIUS

APSAUGINĖ SIGNALIZACIJA
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1. Visi darbai turi būti atlikti laikantis EĮĮBT taisyklių;
2. Durų kontroleriai turi būti montuojami virš pakabinamų lubų;
3. Durų mygtukai, skaitytuvai, RESET mygtukai montuojami 1,5m
aukštyje nuo grindų paviršiaus;
4. Vaizdo stebėjimo kamerų kampą tikslinti darbų atlikimo metu;
5. Durų su įeigos kontrole, automatinio atsiblokavimo/užsiblokavimo laiką
derinti su užsakovu darbų atlikimo metu.

Pastabos:

KALBOS
TRUMP.

LT

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

PV

PDV

STATINIO NR. PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA

LAPŲLAPASDOKUMENTO ŽYMUO

KVAL.
PAT.
DOK.
NR.

Išleidimo data

2025

Laida

0

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
Projektiniai pasi ūlymai

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Administracinės paskirties (administracinių paskirties grupės) 
pastato, Naujoji Riovonių g. 3, Vilnius, atnaujinimo 
(modernizavimo) projektas ir inžinerinių tinklų ir statinių statybos 
projektas

Įm.k.: 302638855
Ulonų g. 2, LT-08240 Vilnius
Telefonas: +370 609 79272
El. paštas: info@aplan.lt

PDVA

VĮ " Turto bankas"
Kęstučio g. 45, LT-08124, Vilnius
www.turtas.lt

0

1:100

1 1

Pirmo aukšto planas su apsauginės
signalizacijos tinklais

25032-PP-AS.B-01

1 aukšto eksplikacija

Number Name Area

1.1 Holas 33 m²
1.2 Koridorius 27 m²
1.3 Pajėgų valdymo kabinetas 20 m²
1.4 Kabinetas 27 m²
1.5 Pagalbinė patalpa 15 m²
1.6 Virtuvėlė/ Poilsio patalpa 26 m²
1.7 Mamos ir vaiko kambarys 5 m²
1.8 Vyr. tualetas 3 m²
1.9 Mot. tualetas 3 m²
1.10 San. mazgas 5 m²
1.11 Lifto holas 8 m²
1.12 Gyventojų apklausos kabinetas 7 m²
1.13 Gyventojų apklausos kabinetas 11 m²
1.14 Gyventojų apklausos kabinetas 7 m²
1.15 Ginklinė 5 m²
1.16 Ginklinė 6 m²
1.17 Kabinetas 25 m²
1.18 Kabinetas 24 m²
1.19 Spausdinimo patalpa 2 m²
1.20 Ekstremalių situacijų salė 24 m²
1.21 Koridorius 30 m²
1.22 Daiktinių įrodymų saugojimo

patalpa
13 m²

1.23 Inventoriaus sandėlis 23 m²
1.24 Laikino sulaikymo patalpa 4 m²
1.25 Laikino sulaikymo patalpa 4 m²
1.26 Laikino sulaikymo patalpa 5 m²
1.27 San. mazgas 2 m²
1.28 Koridorius 12 m²
1.29 Kabinetas 24 m²
1.30 Kabinetas 25 m²
1.31 Kabinetas 25 m²
1.32 Vaikų apklausos kabinetas 11 m²
1.33 Gyventojų apklausos kabinetas 12 m²
1.34 Koridorius 18 m²
1.36 Kabinetas 15 m²
1.37 Ūkinio inventoriaus sandėlis 57 m²
1.38 Kompiuterinės įrangos sandėlis 16 m²
1.39 Mėginių sandėlis 19 m²
1.40 Intelektinės sandėlis 19 m²
1.41 Ūkinio inventoriaus sandėlis 17 m²
1.42 Uniforminės aprangos sandėlis 71 m²
1.43 Uniforminės aprangos išdavimo

patalpa
13 m²

1.44 Koridorius 7 m²
1.45 Koridorius 32 m²
1.47 San. mazgas 2 m²
1.48 Persirengimo patalpos 65 m²
1.49 Dušai 5 m²
1.50 San. mazgas 2 m²
1.51 Persirengimo patalpos 69 m²
1.52 Dušai 5 m²
1.53 San. mazgas 2 m²
1.54 Koridorius 10 m²
1.55 Koridorius 10 m²
1.56 Pagalbinė patalpa 4 m²
1.57 Šilumos mazgas/ VAM 26 m²
1.58 El. skydinė 5 m²



AC CENTRALĖS ŽYMĖJIMAS

CENTRALĖ, IŠPLĖTIMO MODULIS. 
KORPUSAS ĮRANGOS MONTAVIMUI

LAUKO SIRENA SU BLYKSTE

VIDAUS SIRENA

VALDYMO KLAVIATŪRA

PIR JUDESIO DETEKTORIUS

AKUSTINIS STIKLO DŪŽIO DETEKTORIUS

MAGNETINIO KONTAKTO DETEKTORIUS

APSAUGINĖ SIGNALIZACIJA

SUTARTINIAI ŽENKLAI
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1. Visi darbai turi būti atlikti laikantis EĮĮBT taisyklių;
2. Durų kontroleriai turi būti montuojami virš pakabinamų lubų;
3. Durų mygtukai, skaitytuvai, RESET mygtukai montuojami 1,5m
aukštyje nuo grindų paviršiaus;
4. Vaizdo stebėjimo kamerų kampą tikslinti darbų atlikimo metu;
5. Durų su įeigos kontrole, automatinio atsiblokavimo/užsiblokavimo laiką
derinti su užsakovu darbų atlikimo metu.

Pastabos:

KALBOS
TRUMP.

LT

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

PV

PDV

STATINIO NR. PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA

LAPŲLAPASDOKUMENTO ŽYMUO

KVAL.
PAT.
DOK.
NR.

Išleidimo data

2025

Laida

0

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
Projektiniai pasi ūlymai

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Administracinės paskirties (administracinių paskirties grupės) 
pastato, Naujoji Riovonių g. 3, Vilnius, atnaujinimo 
(modernizavimo) projektas ir inžinerinių tinklų ir statinių statybos 
projektas

Įm.k.: 302638855
Ulonų g. 2, LT-08240 Vilnius
Telefonas: +370 609 79272
El. paštas: info@aplan.lt

PDVA

VĮ " Turto bankas"
Kęstučio g. 45, LT-08124, Vilnius
www.turtas.lt

0

1:100

1 1

Antro aukšto planas su apsauginės
signalizacijos tinklais

25032-PP-AS.B-02

2 aukšto eksplikacija

Number Name Area

2.1 Kabinetas 35 m²
2.2 Kabinetas 12 m²
2.3 Kabinetas 12 m²
2.4 Kabinetas 24 m²
2.5 Kabinetas 18 m²
2.6 Spausdinimo patalpa 3 m²
2.7 Kabinetas 25 m²
2.8 Direktoriaus pavaduotoja 12 m²
2.9 Raštinė 12 m²
2.10 Direktoriaus kabinetas 12 m²
2.11 Kabinetas 36 m²
2.12 Poilsio patalpos 63 m²
2.13 Kabinetas 24 m²
2.14 Kabinetas 26 m²
2.15 Kabinetas 35 m²
2.16 Kabinetas 34 m²
2.17 San. mazgas 5 m²
2.18 Mot. tualetas 6 m²
2.19 Vyr. tualetas 6 m²
2.20 Koridorius 72 m²
2.21 Koridorius 10 m²
2.22 Virtuvėlė/ Poilsio patalpa 15 m²
2.23 Kabinetas 26 m²
2.24 Kabinetas 25 m²
2.25 Kabinetas 16 m²
2.26 Kabinetas 37 m²
2.27 Kabinetas 36 m²
2.28 Kabinetas 33 m²
2.29 Pasitarimų kambarys 19 m²
2.30 Pagalbinė patalpa 11 m²
2.31 Kabinetas 18 m²
2.32 Kabinetas 22 m²
2.33 Valytojos patalpa 12 m²
2.34 Kabinetas (Tėvų darbo ir vaikų

žaidimų)
19 m²

2.35 Kabinetas 18 m²
2.36 Kabinetas 36 m²
2.37 Kabinetas 36 m²
2.38 Kabinetas 18 m²
2.39 Vyr. tualetas 6 m²
2.40 Mot. tualetas 2 m²
2.41 Koridorius 39 m²
2.42 Koridorius 76 m²
2.43 Koridorius 17 m²
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SUTARTINIAI ŽENKLAI

PRAėJIMO KONTROLė

SKAITYTUVAS

DURų KONTROLERIS

DURų POZICIJOS JUNGIKLIS

ELEKTROMAGNETINė DURų SPYNA (I KLASė)

ELEKTROMECHANINė DURų SPYNA (III KLASė)

SKAITYTUVAS SU KLAVIAT ūRA
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1. Visi darbai turi būti atlikti laikantis EĮĮBT taisyklių;
2. Durų kontroleriai turi būti montuojami virš pakabinamų lubų;
3. Durų mygtukai, skaitytuvai, RESET mygtukai montuojami 1,5m
aukštyje nuo grindų paviršiaus;
4. Vaizdo stebėjimo kamerų kampą tikslinti darbų atlikimo metu;
5. Durų su įeigos kontrole, automatinio atsiblokavimo/užsiblokavimo laiką
derinti su užsakovu darbų atlikimo metu.

Pastabos:

KALBOS
TRUMP.

LT

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

PV

PDV

STATINIO NR. PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA

LAPŲLAPASDOKUMENTO ŽYMUO

KVAL.
PAT.
DOK.
NR.

Išleidimo data

2025

Laida

0

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
Projektiniai pasi ūlymai

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Administracinės paskirties (administracinių paskirties grupės) 
pastato, Naujoji Riovonių g. 3, Vilnius, atnaujinimo 
(modernizavimo) projektas ir inžinerinių tinklų ir statinių statybos 
projektas

Įm.k.: 302638855
Ulonų g. 2, LT-08240 Vilnius
Telefonas: +370 609 79272
El. paštas: info@aplan.lt

PDVA

VĮ " Turto bankas"
Kęstučio g. 45, LT-08124, Vilnius
www.turtas.lt
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1 1

Pirmo aukšto planas su praėjimo kontrolės
tinklais

25032-PP-AS.B-05

1 aukšto eksplikacija

Number Name Area

1.1 Holas 33 m²
1.2 Koridorius 27 m²
1.3 Pajėgų valdymo kabinetas 20 m²
1.4 Kabinetas 27 m²
1.5 Pagalbinė patalpa 15 m²
1.6 Virtuvėlė/ Poilsio patalpa 26 m²
1.7 Mamos ir vaiko kambarys 5 m²
1.8 Vyr. tualetas 3 m²
1.9 Mot. tualetas 3 m²
1.10 San. mazgas 5 m²
1.11 Lifto holas 8 m²
1.12 Gyventojų apklausos kabinetas 7 m²
1.13 Gyventojų apklausos kabinetas 11 m²
1.14 Gyventojų apklausos kabinetas 7 m²
1.15 Ginklinė 5 m²
1.16 Ginklinė 6 m²
1.17 Kabinetas 25 m²
1.18 Kabinetas 24 m²
1.19 Spausdinimo patalpa 2 m²
1.20 Ekstremalių situacijų salė 24 m²
1.21 Koridorius 30 m²
1.22 Daiktinių įrodymų saugojimo

patalpa
13 m²

1.23 Inventoriaus sandėlis 23 m²
1.24 Laikino sulaikymo patalpa 4 m²
1.25 Laikino sulaikymo patalpa 4 m²
1.26 Laikino sulaikymo patalpa 5 m²
1.27 San. mazgas 2 m²
1.28 Koridorius 12 m²
1.29 Kabinetas 24 m²
1.30 Kabinetas 25 m²
1.31 Kabinetas 25 m²
1.32 Vaikų apklausos kabinetas 11 m²
1.33 Gyventojų apklausos kabinetas 12 m²
1.34 Koridorius 18 m²
1.36 Kabinetas 15 m²
1.37 Ūkinio inventoriaus sandėlis 57 m²
1.38 Kompiuterinės įrangos sandėlis 16 m²
1.39 Mėginių sandėlis 19 m²
1.40 Intelektinės sandėlis 19 m²
1.41 Ūkinio inventoriaus sandėlis 17 m²
1.42 Uniforminės aprangos sandėlis 71 m²
1.43 Uniforminės aprangos išdavimo

patalpa
13 m²

1.44 Koridorius 7 m²
1.45 Koridorius 32 m²
1.47 San. mazgas 2 m²
1.48 Persirengimo patalpos 65 m²
1.49 Dušai 5 m²
1.50 San. mazgas 2 m²
1.51 Persirengimo patalpos 69 m²
1.52 Dušai 5 m²
1.53 San. mazgas 2 m²
1.54 Koridorius 10 m²
1.55 Koridorius 10 m²
1.56 Pagalbinė patalpa 4 m²
1.57 Šilumos mazgas/ VAM 26 m²
1.58 El. skydinė 5 m²
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PRAėJIMO KONTROLė

SKAITYTUVAS

DURų KONTROLERIS

DURų POZICIJOS JUNGIKLIS

ELEKTROMAGNETINė DURų SPYNA (I KLASė)

ELEKTROMECHANINė DURų SPYNA (III KLASė)

SKAITYTUVAS SU KLAVIAT ūRA
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1. Visi darbai turi būti atlikti laikantis EĮĮBT taisyklių;
2. Durų kontroleriai turi būti montuojami virš pakabinamų lubų;
3. Durų mygtukai, skaitytuvai, RESET mygtukai montuojami 1,5m
aukštyje nuo grindų paviršiaus;
4. Vaizdo stebėjimo kamerų kampą tikslinti darbų atlikimo metu;
5. Durų su įeigos kontrole, automatinio atsiblokavimo/užsiblokavimo laiką
derinti su užsakovu darbų atlikimo metu.

Pastabos:

KALBOS
TRUMP.

LT

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

PV

PDV

STATINIO NR. PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA

LAPŲLAPASDOKUMENTO ŽYMUO

KVAL.
PAT.
DOK.
NR.

Išleidimo data

2025

Laida

0

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
Projektiniai pasi ūlymai

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Administracinės paskirties (administracinių paskirties grupės) 
pastato, Naujoji Riovonių g. 3, Vilnius, atnaujinimo 
(modernizavimo) projektas ir inžinerinių tinklų ir statinių statybos 
projektas

Įm.k.: 302638855
Ulonų g. 2, LT-08240 Vilnius
Telefonas: +370 609 79272
El. paštas: info@aplan.lt

PDVA

VĮ " Turto bankas"
Kęstučio g. 45, LT-08124, Vilnius
www.turtas.lt

0
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1 1

Antro aukšto planas su praėjimo kontrolės
tinklais

25032-PP-AS.B-06

2 aukšto eksplikacija

Number Name Area

2.1 Kabinetas 35 m²
2.2 Kabinetas 12 m²
2.3 Kabinetas 12 m²
2.4 Kabinetas 24 m²
2.5 Kabinetas 18 m²
2.6 Spausdinimo patalpa 3 m²
2.7 Kabinetas 25 m²
2.8 Direktoriaus pavaduotoja 12 m²
2.9 Raštinė 12 m²
2.10 Direktoriaus kabinetas 12 m²
2.11 Kabinetas 36 m²
2.12 Poilsio patalpos 63 m²
2.13 Kabinetas 24 m²
2.14 Kabinetas 26 m²
2.15 Kabinetas 35 m²
2.16 Kabinetas 34 m²
2.17 San. mazgas 5 m²
2.18 Mot. tualetas 6 m²
2.19 Vyr. tualetas 6 m²
2.20 Koridorius 72 m²
2.21 Koridorius 10 m²
2.22 Virtuvėlė/ Poilsio patalpa 15 m²
2.23 Kabinetas 26 m²
2.24 Kabinetas 25 m²
2.25 Kabinetas 16 m²
2.26 Kabinetas 37 m²
2.27 Kabinetas 36 m²
2.28 Kabinetas 33 m²
2.29 Pasitarimų kambarys 19 m²
2.30 Pagalbinė patalpa 11 m²
2.31 Kabinetas 18 m²
2.32 Kabinetas 22 m²
2.33 Valytojos patalpa 12 m²
2.34 Kabinetas (Tėvų darbo ir vaikų

žaidimų)
19 m²

2.35 Kabinetas 18 m²
2.36 Kabinetas 36 m²
2.37 Kabinetas 36 m²
2.38 Kabinetas 18 m²
2.39 Vyr. tualetas 6 m²
2.40 Mot. tualetas 2 m²
2.41 Koridorius 39 m²
2.42 Koridorius 76 m²
2.43 Koridorius 17 m²
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SUTARTINIAI ŽENKLAI

PRAėJIMO KONTROLė

SKAITYTUVAS

DURų KONTROLERIS

DURų POZICIJOS JUNGIKLIS

ELEKTROMAGNETINė DURų SPYNA (I KLASė)

ELEKTROMECHANINė DURų SPYNA (III KLASė)

SKAITYTUVAS SU KLAVIAT ūRA
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1. Visi darbai turi būti atlikti laikantis EĮĮBT taisyklių;
2. Durų kontroleriai turi būti montuojami virš pakabinamų lubų;
3. Durų mygtukai, skaitytuvai, RESET mygtukai montuojami 1,5m
aukštyje nuo grindų paviršiaus;
4. Vaizdo stebėjimo kamerų kampą tikslinti darbų atlikimo metu;
5. Durų su įeigos kontrole, automatinio atsiblokavimo/užsiblokavimo laiką
derinti su užsakovu darbų atlikimo metu.

Pastabos:

KALBOS
TRUMP.

LT

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

PV

PDV

STATINIO NR. PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA

LAPŲLAPASDOKUMENTO ŽYMUO

KVAL.
PAT.
DOK.
NR.

Išleidimo data

2025

Laida

0

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
Projektiniai pasi ūlymai

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Administracinės paskirties (administracinių paskirties grupės) 
pastato, Naujoji Riovonių g. 3, Vilnius, atnaujinimo 
(modernizavimo) projektas ir inžinerinių tinklų ir statinių statybos 
projektas

Įm.k.: 302638855
Ulonų g. 2, LT-08240 Vilnius
Telefonas: +370 609 79272
El. paštas: info@aplan.lt

PDVA

VĮ " Turto bankas"
Kęstučio g. 45, LT-08124, Vilnius
www.turtas.lt

0

1:100

1 1

Trečio aukšto planas su praėjimo kontrolės
tinklais

25032-PP-AS.B-07

3 aukšto eksplikacija

Number Name Area

3.1 Kabinetas 32 m²
3.2 Kabinetas 24 m²
3.3 Kabinetas 24 m²
3.4 Kabinetas 23 m²
3.5 Kabinetas 24 m²
3.6 Kabinetas 24 m²
3.7 Kabinetas 24 m²
3.8 Kabinetas 24 m²
3.9 Pagalbinė patalpa 27 m²
3.10 Pasitarimų salė 126 m²
3.12 Koridorius 69 m²
3.13 San. mazgas 5 m²
3.14 Mot. tualetas 6 m²
3.15 San. mazgas 7 m²
3.16 Koridorius 9 m²
3.17 Virtuvėlė/ Poilsio patalpa 22 m²
3.18 Kabinetas 20 m²
3.19 Kabinetas 25 m²
3.20 Kabinetas 17 m²
3.21 Kabinetas 37 m²
3.22 Kabinetas 33 m²
3.23 Kabinetas 34 m²
3.24 Pasitarimų kambarys 18 m²
3.25 Pagalbinė patalpa 12 m²
3.26 Kabinetas 18 m²
3.27 Kabinetas 18 m²
3.28 Kabinetas 22 m²
3.29 Valytojos patalpa 12 m²
3.30 Kabinetas 38 m²
3.31 Kabinetas 36 m²
3.32 Kabinetas 36 m²
3.33 Vyr. tualetas 7 m²
3.34 Mot. tualetas 2 m²
3.35 Mot. tualetas 2 m²
3.36 Koridorius 29 m²
3.37 Koridorius 40 m²
3.38 Koridorius 40 m²
3.39 Techninė patalpa 6 m²
3.40 Techninė patalpa 20 m²
3.41 Techninė patalpa 17 m²
3.42 Techninė patalpa 70 m²
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SUTARTINIAI ŽENKLAI

PRAėJIMO KONTROLė

SKAITYTUVAS

DURų KONTROLERIS

DURų POZICIJOS JUNGIKLIS

ELEKTROMAGNETINė DURų SPYNA (I KLASė)

ELEKTROMECHANINė DURų SPYNA (III KLASė)

SKAITYTUVAS SU KLAVIAT ūRA
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1. Visi darbai turi būti atlikti laikantis EĮĮBT taisyklių;
2. Durų kontroleriai turi būti montuojami virš pakabinamų lubų;
3. Durų mygtukai, skaitytuvai, RESET mygtukai montuojami 1,5m
aukštyje nuo grindų paviršiaus;
4. Vaizdo stebėjimo kamerų kampą tikslinti darbų atlikimo metu;
5. Durų su įeigos kontrole, automatinio atsiblokavimo/užsiblokavimo laiką
derinti su užsakovu darbų atlikimo metu.

Pastabos:

KALBOS
TRUMP.

LT

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

PV

PDV

STATINIO NR. PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA

LAPŲLAPASDOKUMENTO ŽYMUO

KVAL.
PAT.
DOK.
NR.

Išleidimo data

2025

Laida

0

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
Projektiniai pasi ūlymai

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Administracinės paskirties (administracinių paskirties grupės) 
pastato, Naujoji Riovonių g. 3, Vilnius, atnaujinimo 
(modernizavimo) projektas ir inžinerinių tinklų ir statinių statybos 
projektas

Įm.k.: 302638855
Ulonų g. 2, LT-08240 Vilnius
Telefonas: +370 609 79272
El. paštas: info@aplan.lt

PDVA

VĮ " Turto bankas"
Kęstučio g. 45, LT-08124, Vilnius
www.turtas.lt

0

1:100

1 1

Ketvirto aukšto planas su praėjimo kontrolės
tinklais

25032-PP-AS.B-08

4 aukšto eksplikacija

Number Name Area

4.1 Kabinetas 17 m²
4.2 Virtuvėlė/ Poilsio patalpa 15 m²
4.3 Kabinetas 27 m²
4.4 Kabinetas 24 m²
4.5 Kabinetas 17 m²
4.6 Kabinetas 37 m²
4.7 Kabinetas 36 m²
4.8 Kabinetas 34 m²
4.9 Kabinetas 27 m²
4.10 Pagalbinė patalpa 8 m²
4.11 Koridorius 56 m²
4.12 Vyr. tualetas 3 m²
4.13 Mot. tualetas 3 m²



VIDAUS VAIZDO STEBėJIMO KAMEROS

LAUKO VAIZDO STEBėJIMO KAMEROS

VAIZDO STEBĖJIMAS

SUTARTINIAI ŽENKLAI

VIDAUS VAIZDO STEBėJIMO KAMEROS 
(ANTIVANDALINėS)

MONITORIUS
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1. Visi darbai turi būti atlikti laikantis EĮĮBT taisyklių;
2. Durų kontroleriai turi būti montuojami virš pakabinamų lubų;
3. Durų mygtukai, skaitytuvai, RESET mygtukai montuojami 1,5m
aukštyje nuo grindų paviršiaus;
4. Vaizdo stebėjimo kamerų kampą tikslinti darbų atlikimo metu;
5. Durų su įeigos kontrole, automatinio atsiblokavimo/užsiblokavimo laiką
derinti su užsakovu darbų atlikimo metu.

Pastabos:

KALBOS
TRUMP.

LT

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

PV

PDV

STATINIO NR. PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA

LAPŲLAPASDOKUMENTO ŽYMUO

KVAL.
PAT.
DOK.
NR.

Išleidimo data

2025

Laida

0

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
Projektiniai pasi ūlymai

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Administracinės paskirties (administracinių paskirties grupės) 
pastato, Naujoji Riovonių g. 3, Vilnius, atnaujinimo 
(modernizavimo) projektas ir inžinerinių tinklų ir statinių statybos 
projektas

Įm.k.: 302638855
Ulonų g. 2, LT-08240 Vilnius
Telefonas: +370 609 79272
El. paštas: info@aplan.lt

PDVA

VĮ " Turto bankas"
Kęstučio g. 45, LT-08124, Vilnius
www.turtas.lt

0

1:100

1 1

Pirmo aukšto planas su vaizdo stebėjimo
tinklais

25032-PP-AS.B-09

1 aukšto eksplikacija

Number Name Area

1.1 Holas 33 m²
1.2 Koridorius 27 m²
1.3 Pajėgų valdymo kabinetas 20 m²
1.4 Kabinetas 27 m²
1.5 Pagalbinė patalpa 15 m²
1.6 Virtuvėlė/ Poilsio patalpa 26 m²
1.7 Mamos ir vaiko kambarys 5 m²
1.8 Vyr. tualetas 3 m²
1.9 Mot. tualetas 3 m²
1.10 San. mazgas 5 m²
1.11 Lifto holas 8 m²
1.12 Gyventojų apklausos kabinetas 7 m²
1.13 Gyventojų apklausos kabinetas 11 m²
1.14 Gyventojų apklausos kabinetas 7 m²
1.15 Ginklinė 5 m²
1.16 Ginklinė 6 m²
1.17 Kabinetas 25 m²
1.18 Kabinetas 24 m²
1.19 Spausdinimo patalpa 2 m²
1.20 Ekstremalių situacijų salė 24 m²
1.21 Koridorius 30 m²
1.22 Daiktinių įrodymų saugojimo

patalpa
13 m²

1.23 Inventoriaus sandėlis 23 m²
1.24 Laikino sulaikymo patalpa 4 m²
1.25 Laikino sulaikymo patalpa 4 m²
1.26 Laikino sulaikymo patalpa 5 m²
1.27 San. mazgas 2 m²
1.28 Koridorius 12 m²
1.29 Kabinetas 24 m²
1.30 Kabinetas 25 m²
1.31 Kabinetas 25 m²
1.32 Vaikų apklausos kabinetas 11 m²
1.33 Gyventojų apklausos kabinetas 12 m²
1.34 Koridorius 18 m²
1.36 Kabinetas 15 m²
1.37 Ūkinio inventoriaus sandėlis 57 m²
1.38 Kompiuterinės įrangos sandėlis 16 m²
1.39 Mėginių sandėlis 19 m²
1.40 Intelektinės sandėlis 19 m²
1.41 Ūkinio inventoriaus sandėlis 17 m²
1.42 Uniforminės aprangos sandėlis 71 m²
1.43 Uniforminės aprangos išdavimo

patalpa
13 m²

1.44 Koridorius 7 m²
1.45 Koridorius 32 m²
1.47 San. mazgas 2 m²
1.48 Persirengimo patalpos 65 m²
1.49 Dušai 5 m²
1.50 San. mazgas 2 m²
1.51 Persirengimo patalpos 69 m²
1.52 Dušai 5 m²
1.53 San. mazgas 2 m²
1.54 Koridorius 10 m²
1.55 Koridorius 10 m²
1.56 Pagalbinė patalpa 4 m²
1.57 Šilumos mazgas/ VAM 26 m²
1.58 El. skydinė 5 m²



VIDAUS VAIZDO STEBėJIMO KAMEROS

LAUKO VAIZDO STEBėJIMO KAMEROS

VAIZDO STEBĖJIMAS

SUTARTINIAI ŽENKLAI

VIDAUS VAIZDO STEBėJIMO KAMEROS 
(ANTIVANDALINėS)

MONITORIUS

1. Visi darbai turi būti atlikti laikantis EĮĮBT taisyklių;
2. Durų kontroleriai turi būti montuojami virš pakabinamų lubų;
3. Durų mygtukai, skaitytuvai, RESET mygtukai montuojami 1,5m
aukštyje nuo grindų paviršiaus;
4. Vaizdo stebėjimo kamerų kampą tikslinti darbų atlikimo metu;
5. Durų su įeigos kontrole, automatinio atsiblokavimo/užsiblokavimo laiką
derinti su užsakovu darbų atlikimo metu.

Pastabos:

1

1

F F

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

C C

A A

11

11

12

12

13

13

9

9

10

10

B B

D D

G G

E E

H H

I I

J J

14

14

00

00

2.11 2.10 2.9 2.8 2.7

2.6

2.5 2.4 2.3 2.2

2.212.20

2.17

2.1

2.162.152.142.132.12

?

2.42

2.22 2.23 2.24 2.25

2.262.272.282.29

2.30

2.31

2.32

2.33

2.41

2.37

2.34

2.39

2.40

2.35

2.36

2.37

2.18

2.19

KALBOS
TRUMP.

LT

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

PV

PDV

STATINIO NR. PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA

LAPŲLAPASDOKUMENTO ŽYMUO

KVAL.
PAT.
DOK.
NR.

Išleidimo data

2025

Laida

0

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
Projektiniai pasi ūlymai

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Administracinės paskirties (administracinių paskirties grupės) 
pastato, Naujoji Riovonių g. 3, Vilnius, atnaujinimo 
(modernizavimo) projektas ir inžinerinių tinklų ir statinių statybos 
projektas

Įm.k.: 302638855
Ulonų g. 2, LT-08240 Vilnius
Telefonas: +370 609 79272
El. paštas: info@aplan.lt

PDVA

VĮ " Turto bankas"
Kęstučio g. 45, LT-08124, Vilnius
www.turtas.lt

0

1:100

1 1

Antro aukšto planas su vaizdo stebėjimo
tinklais

25032-PP-AS.B-10

2 aukšto eksplikacija

Number Name Area

2.1 Kabinetas 35 m²
2.2 Kabinetas 12 m²
2.3 Kabinetas 12 m²
2.4 Kabinetas 24 m²
2.5 Kabinetas 18 m²
2.6 Spausdinimo patalpa 3 m²
2.7 Kabinetas 25 m²
2.8 Direktoriaus pavaduotoja 12 m²
2.9 Raštinė 12 m²
2.10 Direktoriaus kabinetas 12 m²
2.11 Kabinetas 36 m²
2.12 Poilsio patalpos 63 m²
2.13 Kabinetas 24 m²
2.14 Kabinetas 26 m²
2.15 Kabinetas 35 m²
2.16 Kabinetas 34 m²
2.17 San. mazgas 5 m²
2.18 Mot. tualetas 6 m²
2.19 Vyr. tualetas 6 m²
2.20 Koridorius 72 m²
2.21 Koridorius 10 m²
2.22 Virtuvėlė/ Poilsio patalpa 15 m²
2.23 Kabinetas 26 m²
2.24 Kabinetas 25 m²
2.25 Kabinetas 16 m²
2.26 Kabinetas 37 m²
2.27 Kabinetas 36 m²
2.28 Kabinetas 33 m²
2.29 Pasitarimų kambarys 19 m²
2.30 Pagalbinė patalpa 11 m²
2.31 Kabinetas 18 m²
2.32 Kabinetas 22 m²
2.33 Valytojos patalpa 12 m²
2.34 Kabinetas (Tėvų darbo ir vaikų

žaidimų)
19 m²

2.35 Kabinetas 18 m²
2.36 Kabinetas 36 m²
2.37 Kabinetas 36 m²
2.38 Kabinetas 18 m²
2.39 Vyr. tualetas 6 m²
2.40 Mot. tualetas 2 m²
2.41 Koridorius 39 m²
2.42 Koridorius 76 m²
2.43 Koridorius 17 m²



VIDAUS VAIZDO STEBėJIMO KAMEROS

LAUKO VAIZDO STEBėJIMO KAMEROS

VAIZDO STEBĖJIMAS

SUTARTINIAI ŽENKLAI

VIDAUS VAIZDO STEBėJIMO KAMEROS 
(ANTIVANDALINėS)

MONITORIUS

1. Visi darbai turi būti atlikti laikantis EĮĮBT taisyklių;
2. Durų kontroleriai turi būti montuojami virš pakabinamų lubų;
3. Durų mygtukai, skaitytuvai, RESET mygtukai montuojami 1,5m
aukštyje nuo grindų paviršiaus;
4. Vaizdo stebėjimo kamerų kampą tikslinti darbų atlikimo metu;
5. Durų su įeigos kontrole, automatinio atsiblokavimo/užsiblokavimo laiką
derinti su užsakovu darbų atlikimo metu.

Pastabos:
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STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

PV

PDV

STATINIO NR. PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA

LAPŲLAPASDOKUMENTO ŽYMUO

KVAL.
PAT.
DOK.
NR.

Išleidimo data

2025

Laida

0

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
Projektiniai pasi ūlymai

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Administracinės paskirties (administracinių paskirties grupės) 
pastato, Naujoji Riovonių g. 3, Vilnius, atnaujinimo 
(modernizavimo) projektas ir inžinerinių tinklų ir statinių statybos 
projektas

Įm.k.: 302638855
Ulonų g. 2, LT-08240 Vilnius
Telefonas: +370 609 79272
El. paštas: info@aplan.lt

PDVA

VĮ " Turto bankas"
Kęstučio g. 45, LT-08124, Vilnius
www.turtas.lt

0

1:100

1 1

Trečio aukšto planas su vaizdo stebėjimo
tinklais

25032-PP-AS.B-11

3 aukšto eksplikacija

Number Name Area

3.1 Kabinetas 32 m²
3.2 Kabinetas 24 m²
3.3 Kabinetas 24 m²
3.4 Kabinetas 23 m²
3.5 Kabinetas 24 m²
3.6 Kabinetas 24 m²
3.7 Kabinetas 24 m²
3.8 Kabinetas 24 m²
3.9 Pagalbinė patalpa 27 m²
3.10 Pasitarimų salė 126 m²
3.12 Koridorius 69 m²
3.13 San. mazgas 5 m²
3.14 Mot. tualetas 6 m²
3.15 San. mazgas 7 m²
3.16 Koridorius 9 m²
3.17 Virtuvėlė/ Poilsio patalpa 22 m²
3.18 Kabinetas 20 m²
3.19 Kabinetas 25 m²
3.20 Kabinetas 17 m²
3.21 Kabinetas 37 m²
3.22 Kabinetas 33 m²
3.23 Kabinetas 34 m²
3.24 Pasitarimų kambarys 18 m²
3.25 Pagalbinė patalpa 12 m²
3.26 Kabinetas 18 m²
3.27 Kabinetas 18 m²
3.28 Kabinetas 22 m²
3.29 Valytojos patalpa 12 m²
3.30 Kabinetas 38 m²
3.31 Kabinetas 36 m²
3.32 Kabinetas 36 m²
3.33 Vyr. tualetas 7 m²
3.34 Mot. tualetas 2 m²
3.35 Mot. tualetas 2 m²
3.36 Koridorius 29 m²
3.37 Koridorius 40 m²
3.38 Koridorius 40 m²
3.39 Techninė patalpa 6 m²
3.40 Techninė patalpa 20 m²
3.41 Techninė patalpa 17 m²
3.42 Techninė patalpa 70 m²



VIDAUS VAIZDO STEBėJIMO KAMEROS

LAUKO VAIZDO STEBėJIMO KAMEROS

VAIZDO STEBĖJIMAS

SUTARTINIAI ŽENKLAI

VIDAUS VAIZDO STEBėJIMO KAMEROS 
(ANTIVANDALINėS)

MONITORIUS

1. Visi darbai turi būti atlikti laikantis EĮĮBT taisyklių;
2. Durų kontroleriai turi būti montuojami virš pakabinamų lubų;
3. Durų mygtukai, skaitytuvai, RESET mygtukai montuojami 1,5m
aukštyje nuo grindų paviršiaus;
4. Vaizdo stebėjimo kamerų kampą tikslinti darbų atlikimo metu;
5. Durų su įeigos kontrole, automatinio atsiblokavimo/užsiblokavimo laiką
derinti su užsakovu darbų atlikimo metu.

Pastabos:
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STATINIO NR. PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA

LAPŲLAPASDOKUMENTO ŽYMUO

KVAL.
PAT.
DOK.
NR.

Išleidimo data

2025

Laida

0

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
Projektiniai pasi ūlymai

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Administracinės paskirties (administracinių paskirties grupės) 
pastato, Naujoji Riovonių g. 3, Vilnius, atnaujinimo (modernizavimo) 
projektas ir inžinerinių tinklų ir statinių statybos projektas

Įm.k.: 302638855
Ulonų g. 2, LT-08240 Vilnius
Telefonas: +370 609 79272
El. paštas: info@aplan.lt

PDVA

VĮ " Turto bankas"
Kęstučio g. 45, LT-08124, Vilnius
www.turtas.lt

0

1:100

1 1

Ketvirto aukšto planas su vaizdo stebėjimo
tinklais

25032-PP-AS.B-12

4 aukšto eksplikacija

Number Name Area

4.1 Kabinetas 17 m²
4.2 Virtuvėlė/ Poilsio patalpa 15 m²
4.3 Kabinetas 27 m²
4.4 Kabinetas 24 m²
4.5 Kabinetas 17 m²
4.6 Kabinetas 37 m²
4.7 Kabinetas 36 m²
4.8 Kabinetas 34 m²
4.9 Kabinetas 27 m²
4.10 Pagalbinė patalpa 8 m²
4.11 Koridorius 56 m²
4.12 Vyr. tualetas 3 m²
4.13 Mot. tualetas 3 m²



0 2025 Projektiniai pasiūlymai 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

KVAL. 
PATV. 
DOK. NR 

Įm.k.: 302638855 
Ulonų g. 2, Vilnius 
Telefonas:+37060979272 
El.paštas: info@aplan.lt 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 
Administracinės paskirties (administracinių paskirties grupės) 
pastato, Naujoji Riovonių g. 3, Vilnius, atnaujinimo 
(modernizavimo) projektas ir inžinerinių tinklų ir statinių statybos 
projektas 

 PV  DOKUMENTO PAVADINIMAS: 

Sąnaudų žiniaraštis 

LAIDA 

 PDV  
0 PDVA  

KALBOS 
TRUMP. 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

    VĮ “Turto bankas” 
   Kęstučio g. 45, LT-08124 Vilnius 
   www.turtas.lt

25032-PP-AS.SŽ 1 4 
LT 

Nr. PAVADINIMAS 
NUORODA 

Į TS 
MATO 
VNT. 

KIEKIS  PASTABOS 

1.1. Apsauginės signalizacijos sąnaudų kiekiai 

1.1.1. 
Apsauginė centralė 16z plečiama iki 126z, 
kompl. dėžė, akumuliatorius, maitinimo 
šaltinis. 

kompl. 1 

1.1.2. 
Išplėtimo modulis 8z, kompl. metalinė 
dėžė, akumuliarius kompl 11 

1.1.3. LCD valdymo pultelis vnt 3 

1.1.4. Kombinuotas judesio ir stiklo dūžio daviklis vnt 32 

1.1.5. Judesio jutiklis vnt 5 

1.1.6. Magnetinis kontaktas vnt 207 

1.1.7. Lauko sirena vnt 2 

1.1.8. Vidinė sirena vnt 6 

1.1.9. Kabelis signalinis 4x0,22mm2 m 5500 

1.1.10. Kabelis signalinis 6x0,22mm2 m 5000 

1.1.11. Kabelis FTP cat.6 m 1200 

1.1.12. Instaliacinis vamzdis d16mm m 4500 

1.1.13. Montažinės medžiagos kompl 1 

1.2. Darbų kiekiai 

1.2.1. 
Apsauginė signalizacijos įrenginių 
montavimas vnt. 12 

1.2.2. Valdymo pultelių montavimas vnt. 3 

1.2.3. 
Kombinuoto judesio ir stiklo dūžio daviklio 
montavimas 

vnt. 32 

1.2.4. Judesio jutiklio montavimas vnt. 5 

1.2.5. Magnetinis kontaktas montavimas vnt. 207 

1.2.6. Sirenos montavimas vnt. 6 

1.2.7. Kabelis signalinis 4x0,22mm2 klojimas m 5500 

1.2.8. Kabelis signalinis 6x0,22mm2 klojimas m 5000 
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1.2.9. Instaliacinio vamzdžio klojimas m 4500 

1.2.10. Kabelis FTP cat.6 klojimas m 1200 

1.3. Vaizdo stebėjimo sistemos sąnaudų kiekiai 

1.3.1. 
IP kupolo tipo vidaus kamera, kompl. 
montavimo padas kompl. 29 

1.3.2. 
IP kupolo tipo antivandalinė vidaus kamera, 
kompl. montavimo padas kompl. 3 

1.3.3. 
IP bulet tipo lauko kamera, kompl. 
montavimo padas kompl. 17 

1.3.4. 
Kompiuteris su monitoriumi, kompl. 
programinė įranga kompl. 1 

1.3.5. POE tinklo komutatorius 24 portų vnt 3 

1.3.6. 
NVR 32kanalų 4K, kompl. kietieji diskai 
4xSDD 8Tb. kompl. 1 

1.3.7. Komutacinė panelė 24 portų vnt 3 

1.3.8. Kabelių sutvarkymo panelė 24 portų vnt 3 

1.3.9. Kabelis UTP kat. 6a m 3200 

1.3.10. Kabelis UTP kat. 6a RJ45-RJ45, 1m ilgio vnt 24 

1.3.11. 
Nepertraukiamas maitinimo šaltinis, UPS-
4kVA 

vnt 1

1.3.12. Instaliacinis vamzdis d16mm m 2000 

1.3.13. Montažinės medžiagos kompl. 1 

1.4. Darbų kiekiai 

1.4.1. IP kupolo tipo kameros montavimas kompl. 29 

1.4.2. 
IP kupolo tipo antivandalinės kameros 
montavimas 

kompl. 3 

1.4.3. IP bulet tipo kameros montavimas kompl. 17 

1.4.4. POE Komutatorius 24 portų montavimas kompl. 3 

1.4.5. 
NVR 32portų, kompl. kietieji diskai 4vnt. po 
8Tb montavimas 

kompl. 1 

1.4.6. Kabelių sutvarkymo panelių montavimas kompl. 3 

1.4.7. Komutacinių panelių montavimas kompl. 3 

1.4.8. Kabelis UTP kat. 6a klojimas m 3200 

1.4.9. 
Kabelis UTP kat. 6a RJ45-RJ45, 1m ilgio 
montavimas 

vnt 24

1.4.10. Instaliacinio vamzdžio montavimas m 2000 

1.5. WC pagalbos iškvietimo sistemos sąnaudų kiekiai 

1.5.1. 4 zonų iškvietimo valdiklis vnt 1 

1.5.2. 
Signalinė raudona indikacinė lemputė su 
garso įspėjimo tonu 

vnt 3

1.5.3. Signalinė virvė, montuojama prie lubų vnt 3 

1.5.4. Mygtukas „Reset“ su LED indikacija vnt 3 

1.5.5. Kabelis Cu 4x0,22 mm2 m 500

1.5.6. Instaliacinis vamzdis d16mm m 300 
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1.5.7.  
Papildomų instaliacinių medžiagų 
komplektas 

 kompl. 1  

1.5.8.  

Sistemos montavimo, programavimo, 
derinimo,testavimo darbai. Darbai 
reikalingi instaliuoti, markiruoti, testuoti 
pagal projektinę dokumentaciją 
 

 kompl. 1 

 

1.6.  Darbų kiekiai 

1.6.1.  WC iškvietimo sistemos montavimas  kompl. 3  

1.6.2.  Kabelių montavimas  m 500  

1.6.3.  Instaliacinio vamzdžio montavimas  m 300  

1.6.4.  
Esamų kabelių ir įrenginių demontavimas, 
utilizavimas 

 kompl. 1  

1.6.5.  Gaisrinis skylių užsandarinimas  kompl. 1  

1.7.  Įeigos sistemos sąnaudų žiniaraštis 

1.7.1.  
Durų kontroleris 4-ių durų, kompl. metalinė 
dėžė, maitinimo šaltinis, akumuliatoriai. 

 
 

 
vnt 

 
14  

1.7.2.  Kortelių skaitytuvas  vnt 64  

1.7.3.  Kortelių skaitytuvas su klaviatūra  vnt 4  

1.7.4.  Atstuminės kortelės  vnt 500  

1.7.5.  Magnetinis kontaktas  vnt 44  

1.7.6.  Elektromagnetinė spyna (I klasė)  vnt 34  

1.7.7.  Elektromagnetinė spyna (III klasė)  vnt 1  

1.7.8.  Kabelis FTP cat.6  m 3500  

1.7.9.  Kabelis Cu 2x1mm2  m 3500  

1.7.10.  Instaliacinis vamzdis d16mm  m 2000  

1.7.11.  Montažinės medžiagos  kompl. 1  

1.7.12.  POE tinklo komutatorius 24 portų  vnt 1  

1.7.13.  Komutacinė panelė 24 portų  vnt 1  

1.7.14.  Kabelių sutvarkymo panelė 24 portų  vnt 1  

1.7.15.  Kabelis FTP kat. 6a RJ45-RJ45, 1m ilgio  vnt 14  

1.7.16.  
Programinė įranga nuotoliniam 
programavimui ir priežiūrai 

 kompl. 1  

1.8.  Darbų kiekiai 

1.8.1.  
Durų kontroleris 4-jų durų, kompl. metalinė 
dėžė, maitinimo šaltinis, akumuliatoriai. 
montavimas 

 
 

 
vnt 

 
14  

1.8.2.  Kortelių skaitytuvo montavimas  vnt 68  

1.8.3.  Magnetinio kontakto montavimas  vnt 44  

1.8.4.  Elektromechaninės spynos montavimas   vnt 35  

1.8.5.  Kabelių montavimas  m 9000  
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1.8.6. Instaliacinio vamzdžio montavimas m 2000 

1.8.7. POE Komutatorius 24 portų montavimas kompl. 1 

1.8.8. Kabelių sutvarkymo panelių montavimas kompl. 1 

1.8.9. Komutacinių panelių montavimas kompl. 1 

1.8.10. Sistemos programavimo, testavimo darbai kompl. 1 




