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PROJEKTO PRITARIMU LENTELE

E‘:' Imonés, organizacijos pavadinimas | Atsakingas asmuo Pastabos Data
Alytaus r. sav. administracijos Mindaugas Petrikas Suderinta 2026-08-03
1. | Komunalinio iikio ir Zemés tikio
skyrius
Telia Lietuva, AB Gintaras Maselskas Suderinta 2026-07-29
2.
AB ,,ESO* Raimundas Pritarta 2026-07-29
3. Vasiukevicius
Alytaus r. sav. administracijos Irma Kasétiené Suderinta 2026-08-21
4. Daugy senitinija
Viesinimas atliktas. Seniiinijos
5. | skelbimy lentoje, pateikta
informacija apie projekto apimtis.
6.
7.
8.

2026-04-MEL-TDP-PS

LAPAS | LAPY | LAIDA




PROJEKTO ZINIARASTIS

Dokumento zymuo L:E % | Laida Dokumento pavadinimas Psl. Nr.
2026-04-MEL-TDP-PS 4 Projekto sudéties ziniarastis 2
2026-04-MEL-TDP-PD 1 Privalomyjy dokumenty sarasas 6
2026-04-MEL-TDP-TR 1 Techniniai rodikliai 7
2026-04-MEL-TDP-PDS 1 Paslépty darby sgrasas 8
2026-04-MEL-TDP-AR 5 Aiskinamasis rastas 9
2026-04-MEL-TDP-TS 7 Techninés specifikacijos 14
2026-04-MEL-TDP-SZ 6 Sanaudy kiekiy ziniarasc¢iai 20
2026-04-MEL-TDP-RK 1 Reperiy katalogas 26

BREZINIU ZINIARASTIS

Dokumento zymuo Lsaf 4| Laida Dokumento pavadinimas
2026-04-MEL-TDP-BR-1 | 3 Planai
2026-04-MEL-TDP-BR-2 | 12 Profiliai
2026-04-MEL-TDP-BR-3 | 5 Darbo bréZiniai

PRIEDU ZINIARASTIS

Dokumento zymuo L;f 4| Laida Dokumento pavadinimas
2 Kvalifikacijos atestatai
1 Projektavimo uzduotis
1 Vietovés schema

PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS
Tomo o Sudaré
Pavadinimas o . -
Nr. Organizacijos pavadinimas Projekto vadovas

I Bendroji dalis IT ,,Hidroplius* T. Zakarauskas

Il | Samatos I ,,Hidroplius* T. Zakarauskas

Il | Tyringjimo dalis 1T ,,Hidroplius* T. Zakarauskas

LAPAS | LAPU | LAIDA
2026-04-MEL-TDP-PS 3 3 0




PRIVALOMUJU DOKUMENTU SARASAS

Eil. Nr. Dokumento pavadinimas Dokumento Zymuo
1. Melioracijos statiniy projektavimas MTR 1.05.01:2005
2. Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai MTR 2.02.01:2006
3. Statinio projektavimas, projekto ekspertizé STR 1.04.04:2017
4. Statyba leidziantys dokumentai, statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavali§kos statybos padariniy Salinimas. )
Statybos pagal neteisétai iSduota statyba leidziant] dokumenta STR 1.07.01:2017
padariniy $alinimas
5. Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira STR 1.06.01:2016
6. PrieSgaisrinis saugumas. Pagrindiniai reikalavimai STR 1.01.04:2004
7. Bendros priesgaisrinio saugumo taisyklés BPST 01-2005
8. Saugumo taisyklés, vykdant darbus keliamosios galios kranais DT 8-00
9. Atlieky tvarkymo taisyklés, patvirtintos Aplinkos apsaugos N°722 2003 12 30
ministro jsakymu
10. | Plieniniy ir plastmasiniy gofruoty vamzdziy projektavimo ir 1998
irengimo laikinos taisyklés
11. | Zaliyjy Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés, o
patvirtintos Statybos ir urbanistikos ministro jsakymu 214199312 15
12. | LR melioracijos jstatymas (Zin., 1993, Nr.71-1326; 2004, Nr.28-877)
13. | LR statybos jstatymas (Zin., 1996, Nr.32-788; 2001, Nr. 101-3597)
14. | Lietuvos standartas LST 1516-98 ,,Statinio projektas. Bendrieji 1998
iforminimo reikalavimai*
15. | Sausinamosios melioracijos projektavimo taisyklés LR ZUM, 2004-08-05, Nr.3D-466
16. | Hidrotechnikos statiniy projektavimo taisyklés LR ZUM, 2004-08-05, Nr.3D-466
17. | Plastikiniy vamzdyny sistemos. Papildytas leidimas. ST 1073435.04:2000 2000-07-04. Nr.269
Projektavimo ir montavimo taisyklés T ' T
18. | Inzineriné hidrologija. Pagrindiniai skai¢iavimy reikalavimai STR 2.05.19:2005
19. | Melioracijos statiniai MS-98. 1 tomas. Pagrindiniai grioviy ir LR ZUM. 1998-11-30. Nr.273
drenazo jrenginiai ' T
20. | Lietuvos energetikos ministro jsakymas dél 2017 m. birselio 28 d. Nr. 1-169
,Magistralinio dujotiekio jrengimo ir plétros taisyklés* ' T
21. | Specialiosios Zemés ir miSko naudojimo salygos:
7 skyrius dél Magistraliniy dujotiekiy ir naftotiekiy bei jy 1992-05-12 Nr. 343
jrenginiy apsaugos zonos
22. | Vieningas drenazo statiniy (jrenginiy)konstrukcijy katalogas 2016 m. MND-29
Atestato . ' Alytaus rajono Poceloniy kadastrinés vietovés melioracijos
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TECHNINIAI RODIKLIALI

Ellrl' Pavadinimas Vnt. Kiekis
1 2 3 4
1. Plotai
1.1 Melioruojamas plotas ha -
1.2 Rekonstruojamas drenazo rinktuvy sausinamas plotas ha -
121, | I§jy:
Drenazo ha -
2. Grioviai
2.1 Grioviy — imtuvy bendras ilgis km 3,814
18 jy:
2.1.1 Remontuojamy km 3,814
2.1.2 Rekonstruojamy km -
3. Drenazas
3.1 Bendras drenazo rinktuvy ilgis km -
18 jy:
3.1.1 Remontuojamy km -
3.1.2 Rekonstruojamy km -
3.1.3 naujai jrengiamy km -
3.2 Bendras drenaZo sausintuvy ilgis km -
IS jy:
3.2.1 Remontuojamy km
3.2.2 Rekonstruojamy km
3.2.3 naujai jrengiamy km -
3.3 Drenazo ZioCiy skaiCius vnt 33
IS jy:
3.3.1 Remontuojamy vnt 33
3.3.2 Rekonstruojamy vnt -
3.3.3 naujai jrengiamy vnt -
34 Vandens nuleistuvy skaiéius vnt -
18 jy:
34.1 Remontuojamy vnt
3.4.2 Rekonstruojamy vnt -
3.4.3 naujai jrengiamy vnt -
3.5 ISmontuojamy vandens nuleistuvy skai¢ius vnt
3.6 PoZeminiai drenazo Suliniai vnt -
18 jy:
3.6.1 Remontuojamy vnt -
3.6.2 Rekonstruojamy vnt -
3.6.3 naujai jrengiamy vnt -
3.7 Lataky jrengimas vnt -
3.7.1 Remontuojamy vnt -
3.7.2 Rekonstruojamy vnt -
3.7.3 naujai jrengiamy vnt -
4. Hidrotechnikos statiniai
4.1 Pralaidos vnt 6
I8 ju:
411 Remontuojamos vnt 5
4.1.2 Kanalizuotos linijos km -
4.1.3 Remontuojamos vnt -
414 vnt
Atestato . ' Alytaus rajono Poceloniy kadastrinés vietovés melioracijos
Nr. h | d O p | |US grioviy up. Mies¢ionka, N M-1, N M-2 ir juose esanciy
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Projek.  [T. Zakarauskas =l
STATYTOJAS/ UZSAKOVAS LAPAS|LAPY
TDP ) ) ) o B 2026-04-MEL-TDP-TR
Alytaus raj. savivaldybés administracija 1 1




DARBU IR STATINIU, KURIEMS SURASOMI PASLEPTU DARBU AKTAI, SARASAS

Eil. Darby ir Marke, tipas Kiekis Darby, elementy, kuriems | Irasai apie
Nr. statiniy Vnt/ m suraSomi paslépty darby akty
pavadinimas aktai bei atliekami suraSyma
laboratoriniai tyrimai,
sarasas
1 2 3 4 S 6
1. | Drenazo zio¢iy | D 110 mm 20 vnt. 1. 4 milgio PE vamzdzio
jrengimas D 160 mm 5 vnt. paklojimui
D 200 mm 8 vnt. 2. Sujungimy uzsandarinimui
3. Grunto sutankinimui.
4. Zioiy tvirtinimo dvipusio
demblio paklojimui ir
pritvirtinimui metaliniais
smaigais
2. | Vandens G/b 94 'm 1.Geotekstilés panaudojimas
pralaidy 2.Grunto sutankinimas apie
sitiliy pralaida
uZtaisymas ir 3.Kelio dangos atstatymas
pravaziavimo koeficientas
dangos vir§ 4.Zvyro granuliometriné
pralaidos sudétis
jrengimas
Atestato . ' Alytaus rajono Poceloniy kadastrinés vietovés melioracijos
Nr. h | d rO p | US grioviy up. Mies¢ionka, N M-1, N M-2 ir juose esanciy
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AISKINAMASIS RASTAS

Objektas — techninio darbo projekto ,, Alytaus rajono Poceloniy kadastrinés vietovés melioracijos
grioviy up. Mies¢ionka, N M-1, N M-2 ir juose esanciy statiniy remontas‘ parengimas.
Objekto vieta — Alytaus r. sav.

Remontuojamas griovys up. Mies¢ionka pk. 10+00 — 32+43 (ilgis —2,243 km) ir jame esanciy
statiniy (zioCiy sk. — 22 vnt., pralaidy sk. — 3 vnt.). Griovys up. Mies¢ionka jrengtas 1973 m. pagal
Poceloniy K.v. melioracijos projekta Nr.3.

Remontuojamas griovys M-1 pk. 0+00 — 1+71 (ilgis —0,171 km) ir jame esanciy statiniy (zio¢iy
sk. — 3 vnt., pralaidy sk. — 0 vnt.). Griovys M-1 jrengtas 1973 m. pagal Poceloniy k.v. melioracijos projekta
Nr.3.

Remontuojamas griovys M-2 pk. 0+00 — 14+00 (ilgis —1,400 km) ir jame esancéiy statiniy (zio¢iy
sk. — 8 vnt., pralaidy sk. — 2 vnt.). Griovys M-2 jrengtas 1973 m. pagal Poceloniy k.v. melioracijos projekta
Nr.3.

Tyrinéjimo metu buvo nustatytos grioviy ir hidrotechniniy statiniy deformacijos. Pagal kurias
numatyti griovio remonto darby kiekiai. Tyrinéjimy metu patikslinti melioracijos planai, jvertinti
pasikeitimai, nustatyti faktiniai grioviy dugny ir charakteringy viety auksciai, nustatytos grioviy ir jy
statiniy deformacijos bei jy atsiradimo prieZastys.

Tyringjimas atliktas pagal technines specifikacijas ir jo i$pildymas suderintas su Alytaus rajono
savivaldybés melioracijos specialistais.

Dél gamtinés ir tkinés veiklos sukelty priezasCiy sausinimo sistemose susidaré jvairios
deformacijos, kurios sumazino drenazo veikimo efektyvuma kelia pavojy atsiradusiy deformacijy
didéjimui.

Zemés iikio sektoriuje dirbandiyjy pajamos tiesiogiai priklauso nuo iSaugintos Zemés ikio
produkcijos kiekio ir kokybés. Tai jtakoja Zemés naudmeny nasumas, zemés tkio darby kokybé ir jy
atlikimo terminai bei Zemés iikio augaly augimo salygos. Melioracijos sistemy ir hidrotechniniy statiniy
bloga techniné bitkle turi tiesioging neigiamg jtakg Zemés naudmeny nasumui, augaly augimo ir Zemes
tikio darby atlikimo salygoms. Did¢ja zemés jdirbimo kasStai, blogéja iSaugintos Zemes iikio produkcijos
kokybe, maZzéja jos kiekis. Siekiant sustabdyti sausinimo sistemy darbo efektyvumo maz¢jima dél drenazo
ir grioviy bei jy statiniy gedimy, tikslinga juos remontuoti.

GRIOVIAI

Daugelj mety grioviy priezitira nebuvo techniSkai pagrista. Buvo apsiribojama periodiniu grioviy
dugno pavalymu be techninés niveliacijos ir inzinerinés priezitiros. Nekvalifikuotas grioviy valymas
nepasalino atsirandanciy deformacijy, bet daugeliu atvejy pazeidé normaly vandens rezima. Nertpestingai
atliekant valymo darbus, buvo sunaikinta dalis drenaZo ZioCiy.

Valant griovio vaga nepilnu profiliu, paSlaitése susiformavo bermos. Jas sutvirtino Zolinés

Atestato Alytaus rajono Poceloniy kadastrinés vietovés melioracijos

Nr. h | d rO p | US grioviy up. Mies¢ionka, N M-1, N M-2 ir juose esanciy
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augmenijos Saknys. Drenazo Ziotys liko uznestos po Siomis sgnasomis.

Grioviy ir jy statiniy deformacijos ir jy priezastys bei numatomos pasalinimo priemonés pateiktos
tyrin€jimy byloje.

Grioviy §laity Sienavimas numatomas mechanizuotai ir rankiniy biidu.

Projekte, sprendziant grioviy ir jy statiniy deformacijy pasalinima, numatyti reikalingiausi darbai,
uztikrinantys tolesnj deformacijy plitimo sustabdyma.

Grioviy vandens apsauginés juostos tvarkingos, ir jy atstatymas nereikalingas. Skleidziant i§
griovio dugno pasalintg gruntg reikalinga iSsaugoti natiiralias vandentakas.

Griovio profiliams sudaryti, dirvoZzemio gruntams nustatyti
savivaldybés archyve esanti melioracijos projekty dokumentacija.

naudojami Alytaus rajono

Krumus ir medzius, augancius grioviy $laituose ir dugne — pasalinti rankiniu biidu. Medziai, kurie
netrukdo griovio valymo darbams, paliekami. Pasalinus kriimus ir medzius i§ griovio vagos, iSraunami jy
kelmai, bei $aknys, kad netrukdyty vandens tékmei. Slaituose medziy ir krimy kelmai ar $aknys —
paliekamos, kad raudami nepazeistume nattiralaus $laito pagrindo.

Nupjauti kriimai ir medziai suvezami } sandéliavimo vietas (numato rangovas) ir panaudojami
biokurui.

Valymo darbai suskirstyti pagal sanasy storius. Grioviy dugnai pavalomi siekiant panaikinti
atbulinio nuolydZzio ruozus, iSvalyti sgnaSas nuo grioviy vagy pakrasciy, bei atkasti uzneStas Ziotis. Prie
zioCiy valymo darbus atlikti rankiniu btidu. ISkastas i§ griovio sgnasas numatyta paskleisti 10 m atstumu
uz pakrantés apsaugos juostos. Prie valomy griovio ruozy, numatytas pagrioviy Iéks¢iavimas,
pravaziuojant 2 kartus. ISrinkti Zoles, Sakas, kelmus, akmenys po 1€ks¢iavimo pakrauti ir iSvezti iki 1,0
km atstumu.

Sienavimo darby kiekiy santrauka: 1 lentelé
Eil. . . Griovio | Slaity plotas, | _APSauginés Bendras Sienavimo
Griovio pavadinimas | . . juostos plotas,
Nr. ilgis, m 100 m2 100 m2 plotas, 100 m?
1. 2. 3. 4, 5. 6.
1. Up. Miescionka 2243 246,73 44 86 291,59
2. M-1 171 18,81 3,42 22,23
3. M-2 1400 154,00 28,00 182,00

HIDROTECHNINIAI STATINIAI

Remontuojamo griovio up. Mies¢ionka atkarpoje jrengta 4 pralaidos:

Pk. 11+08, kurios skersmuo 1,5 m, ilgis 12 m, i$ gelZzbetoniniy vamzdziy Pralaidos biiklé viduting,
yra grunto jsiurbimy, antgaliai geri, yra sgnasy. Pralaidg iSvalyti, uztaisyti sandiiras, pazenklinti ir jrengti
zvyro dangg.

Pk. 16+59, kurios skersmuo 1,5 m, ilgis 16 m, i§ gelzbetoniniy vamzdziy. Pralaidos biiklé viduting,
yra grunto jsiurbimy, antgaliai geri, yra sgnasy. Pralaidg iSvalyti, uztaisyti sandiiras, pazenklinti ir jrengti
zvyro dangg.

Pk. 20+03, kurios skersmuo 0,8 m, ilgis 6 m, i§ gelzbetoniniy vamzdziy. Pralaidos buklé gera,
grunto jsiurbimy néra, yra sagnasy.Pralaida néra savivaldybés balanse.

LAPAS | LAPY | LAIDA
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Pk. 26+01, kurios skersmuo 0,75 m, ilgis 19 m, i§ gelzbetoniniy vamzdziy. Pralaidos buklé
viduting, yra grunto jsiurbimy, antgaliai geri, yra sgnasy. Pralaidg iSvalyti, uztaisyti sagndiaras, pazenklinti.

Remontuojamo griovio M-2 atkarpoje jrengta 2 pralaidos:

Pk. 2+75, kurios skersmuo 1,5 m, ilgis 13 m, i§ gelzbetoniniy vamzdziy. Pralaidos buklé gera,
grunto jsiurbimy néra, antgaliy biiklé gera, yra sanasy. Pralaidg iSvalyti.

Pk. 11+27, kurios skersmuo 1,2 m, ilgis 18 m, i§ gelzbetoniniy vamzdziy. Pralaidos buklé gera,
grunto jsiurbimy néra, antgaliy biiklé gera, yra sagnasy. Pralaida iSvalyti.

Pralaidy kiekiy santrauka: 2 lentelé
Eil. Griovio . Pralaidy skaicius
- Viso

Nr. pavadinimas 0,4m 06m | 0,75m 1,0m 1,2m 15m 20m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. |Up. Miescionka 3 - - 1 - - 2 -

2. M-1 - - - - - - - -

3. M-2 2 - - - - 1 1 -

DRENAZO ZIOTYS

Griovyje up. Miesc¢ionka Viso jrengta 22 drenazo zio¢iy. Griovyje M-1 viso jrengta 3 drenazo
zioCiy. Griovyje M-2 viso jrengta 8 drenazo ziotys.

Kei¢iamos blogoje bikléje esancios Zziotys naujomis — polietileninémis vadovaujantis
plastmasinio drenazo montavimo bréZiniais, iSleistais 2004 m.

Prie drenaZo ZioCiy nepastebéta grunto jsiurbimy sandiiroje su drenazo sistema, uzfiksuotos
drenaZo ziotys uZaugusios kriimy Saknimis. Tokiais atvejais kei¢iamos tik naujos Ziotys, drenazo sistema
neremontuojama, nebent jrengimo metu paaiskéty, kad drenazo sistema pazeista. Griovyje esanéiy drenazo
zioC1y, pavirSinio vandens nuvedimo lataky santrauka pateikiama lentel¢je:

4 lentele
. - . D D D D D
Eil. Griovio Viso IT, 50g/b L-10V
- ve we 50 110 160 200 250 x . .
Nr. pavadinimas ZioCiy IS jrengimas L-10K
mm mm mm mm mm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. | Up. Miescionka 22 - 13 4 5 - - - -
2. M-1 3 - 2 - 1 - - - -
3. M-2 8 - 5 1 2 - - - -

TOLESNES PRIEZIUROS DARBAI

Griovius, kaip pagrindinius sausinimo sistemy statinius reikia kruopsciai prizitréti ir saugoti NUO
galimy gedimy. Atlikus grioviy remontg jy tolesné prieziiira yra periodinis grioviy apZiiiréjimas ir smulkus
remontas.

Griovius biitina apziiiréti ne maziau, kaip du kartus per metus, i$siaisSkinant atsiradusius gedimus.
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Labai svarbus grioviy ir jy statiniy patikrinimas yra praé¢jus pavasariniam potvyniui. Apziiir¢jimo metu
reikia iSaiskinti ir jvertinti:

e sgnaSas, augmenijg ir kity pasalinius daiktus, kurie trukdo normaliai vandeniui

e tekeéti, grioviuose ir Ziotyse;

e grioviy $laity nuosliauzas, iSplovimus;

e griovio $laity krimuotumag ir piktzolétuma;

e griovyje esanciy statiniy bukle.

Grioviy $laitai ir apsauginés juostos, drenazo ziotys turi biiti apziiirétos kiekvienais metais po
pavasario potvynio ir po smarkiy lia¢iy. Sienavimas turi baiti organizuojamas, taip kad augancios piktZzolés
nesubrandinty sékly. Sienavimo darbai turi bti atliekami rankiniu biidu ir mechanizuotai. Nusienauta Zo0lé
turi buti sugriebta nuo $laity, taip kad neuzkimsty esamy pralaidy ir nesudarytu dirbtiny kliti¢iy grioviuose.

Augmenija grioviy $laituose ir vagose neturi trukdyti vandeniu tekéti ir didinti jo SiurkStuma.
Aukstatiges piktzolés ir kriimai melioracijos grioviy Slaituose ir pagrioviuose yra nepageidautini, iSskyrus
medzius didelio nuolydzio iStiesintuose upeliuose.

Kriimai ir augmenija melioracijos grioviy $laituose ir pagrioviuose bus kertami rankiniy budu arba
mechaniniais pjuklais.
potvyniy. Pastebéti jsiurbimai vir§ rinktuvy turi biiti taisomi, kriimai vir§ drenazo sistemy augti neturéty,
i§skyrus plotu, kurie numatomi renaturalizuoti.

Melioruotos zemés naudotojai privalo pranesti savivaldybiy melioracijos specialistams apie jy
melioruotoje zeméje pastebétas jgriuvas, jsiurbtas vietas, pavirsinio vandens tekéjima per melioruotg plota,
ilga pavir§inio vandens telkSojimg (ilgiau kaip 7 paras) bei prizitiréti pavirSiuje esancius melioracijos
statinius (iSvalyti sgnaSas i§ drenazo ZzioCiy, vandens nuleistuvy, drenazo Suliniy, saugoti Statinius
zymincius stulpelius).

Kiti drenaZo sistemy statiniai yra Ziotys, vandens nuleistuvai, drenaZo Suliniai. Juos apZitirint
biitina tikrinti, ar drenaZo sistema turi Ziotis, kokia jy techniné biiklé, atkreipiant démesj ir fiksuojant
drenazo Ziotis, i8 kuriy iSteka vanduo su sgnasSomis (ypac gelezingomis).

APLINKOS APSAUGA

Bendrieji duomenys: - planuojamos tikinés veiklos organizatorius — Alytaus rajono savivaldybés
administracija.

Projekto tikslas: — pagerinti vandens nuleidima nuo drenuoty ploty ir pagerinti Gikininkavimo
sglygas vietos ikininkams. Ukinés veiklos vykdymas skirstomas j 3 etapus: projektavima, statybg ir

eksploatacija.

Vandens apsauga: - potencialiy ter$éjy rekonstruojamo drenazo plotuose néra. PavirSinis polaidziy
ir liti¢iy vanduo j griovius nuteka vandentakomis per susiformavusius latakus.

Vykdant grioviy remonto darbus vandens reZimas paZeistas nebus. Prie grioviy esancios pakranciy
apsauginés juostos geros biuklés. Jos patikimai sulaiko neSmenis ir atlieka biologinio filtro, apvalancio

pavirSinj vandenj nuo cheminiy junginiy, funkcijas. Grioviy valymo ruozuose esamas pakranciy apsaugos
juostas biitina iSsaugoti.

Remonto darbus atlikti tik su tvarkingais mechanizmais, kad nepatekty naftos produkty j atvirus
vandens telkinius. Naftos produktams patekus j aplinka bitina kuo skubiau atlikti naftos produkto
lokalizavimo priemones. Mechanizmy papildyma kuru ir tepalais atlikti tik uz vandens telkiniy apsauginés
juostos riby. Naftos produkty sandéliavimas objekte kuras i objekta bus atvezamas autocisternomis.
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Atsitiktinai iSsiliejus naftos produktams, biitina kuo skubiau imtis Siy tarSos viety lokalizavimui. Statybos
metu darbai bus atlickami pagal rangovo sudaryta darby organizavimo projekta. Vykdant darbus bus
grieztai prisilaikyta darbo saugos reikalavimy dirbant Zemés kasimo darbus. Visi mechanizmai, dirbantys
prie upelio, turi buti tik techniskai tvarkingi ir turéti techninés apzitiros talonus nustatyta tvarka iSduotus
atitinkamy zinyby.
Augalijos apsauga: - remonto plotas nepatenka j draustiniy arba kitokiy gamtosauginiy zony ribas,

vertingy augaly ir saugotiny Zeldiniy néra. Grioviy Slaituose esan¢ius menkavercius kriimus ties Ziotimis
pasalins rankiniu biidu. Kriimai blogina vandens nutekéjima, kelia pavojy drenazo ZioCiy ir rinktuvy
uzaugimui Saknimis.

Aplinkos oras: - org gali terSti tik dulkés, sukeliamos grioviy ir drenazo remontg atliekanciy
transporto priemoniy.

Dirvozemio apsauga: - prie§ atlieckant zemeés kasimo darbus trasose biitina nukasti derlingajj
dirvozemy, jj laikinai saugoti, o baigus statybos darbus paskleisti pazeistose vietose.

Statybiniai mechanizmai ir transportas turi biiti tvarkingi ir netersti aplinkos. [vykus avarijai ar
pasklidus terSalams, nedelsiant informuoti Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentui ir imtis
priemoniy aplinkos terSimui likviduoti.

Atliekos: - planuojamos tkinés veiklos metu susidariusios nepavojingos statybinés atliekos turi

biti tvarkomos vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2006 m. gruodzio 29 d. jsakymu Nr.D1-637 ,,Dé¢l
statybiniu atlieku tvarkymo taisykliy patvirtinimo* (vadovaujantis aktualia redakcija).

Statybos proceso metu statybinés medziagos (drenazo ziotys, birios medziagos) i objekta bus
atvezami ir sumontuojami vietoje. Birios medziagos (smélis ir Zvyras) taip pat bus atvezami | objekty ir
iSkart supilami j nurodytas trans$éjas. Seni keraminiai vamzdziai kasimo metu bus sutrupinami ir liks
tran$¢joje kaip filtracijos pagerinimo priemoné. Statybos aikstel¢je mechanizmy neSvarumams (skudurams
ir kitoms atliekoms bus jrengtos laikinos talpos, kurios baigus statybos darbus bus iSveZztos i atlieky
lokalizavimo vietas per atestuotus atlieky tvarkytojus). Remonto metu bus pakeista naujomis medziagomis
kai kurie jrenginiai - drenazo Ziotys, pavirSinio vandens latakai. Visos drenaZo Ziotys bus pakeistos
plastmasinémis ir uztikrintas grunto daleliy paplovimas.

Atliekant drenazo sistemy remonto darbus, bus pakeistos plastmasinémis visos deformuotos
drenazo ziotys. Kitos Ziotys yra betonings, jos turi biiti surinktos ir suveztos j rangovo gamybines bazes
panaudojimui kaip statybing medziagg arba iSvezamos ] statybiniy atlieky sgvartyng. Visos kitos
medziagos-zvyras, skalda, smélis, betonas bus atveZami ] objekta specialiomis uzdengtomis transporto
priemonémis ir i§ karto sunaudojamos. Medienos atliekas rangovai pasiims kaip kuro medziaga kiirenimui.
Kity atlieky objekte nenumatoma.

Kra$tovaizdis: - objekte vyrauja gamtinis krastovaizdis. Visi aplinkiniai plotai naudojami Zemés
tkio paskir¢iai. Atlikus melioracijos statiniy remontg, krastovaizdzio kitimas nenumatomas. Nebus
pastatyta jokiy naujy statiniy, bus remontuojami tik deformuoti jrenginiai (pralaidos, drenazo zZiotys, latakai
ir kt.). Bus pasalinti tik menkaverciai kriimai augantys statiniy vietose, kurie kelig grésme esminiam statinio
reikalavimams. Kity Zeldiniy Salinimas nenumatomas, todél krastovaizdis jgaus pirming buvusig padét].

Visy statybos etapu metu Rangovas privalo laikytis visy LR galiojan¢iy jstatymy, taisykliy ir
tiesiogiai susijusiy reikalavimy, bei atsizvelgti i visas priemones, projekto valdyma ir administravima, kurie
reikalingi uZtikrinti aplinkosauginius reikalavimus.

Vykdant statybos darbus, susidariusios atliekos, kurios negali biiti panaudotos, kaip statybiné
medZiaga privalo biiti iSveZamos | statybiniy atlieky savartyna.

Visos atliekamos medziagos, sukauptos statybos metu, (augmenija, medziai, kelmai, ardymo
atliekos ir kt.) turi buti sandéliuojamos vietose, nurodytose projekto dokumentuose.
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Bet koks $iy medziagy panaudojimas turi biiti fiksuojamas statybvietéje ir techninés prieiiﬁﬁs
vadovo patvirtintas darbo pradzioje.

Artimiausi sgvartynai nutole nuo objekto apie 50 kilometry atstumu:

° UAB ,ZAlytaus regiono atlicky tvarkymo centras®, Karjero g. 2, Tankiskiy k., Alovés sen., Alytaus
rajonas.
APLINKOS APSAUGA
UZsakovas: Alytaus rajono savivaldybés administracija, Pulko g. 21, 62135 Alytus, tel. +370 315 55530,
el. pastas: info@arsa.lt
Projektuotojas: 1] ,,Hidroplius” Kauno g. 4, Dvylikiy k. Prieny r., Tel.: +370 67655918, el. pastas:
hidroplius@gmail.com. Statinio projekto vadovas Tadas Zakarauskas.
Objekto pavadinimas: ,,Alytaus rajono Poceloniy kadastrinés vietovés melioracijos grioviy up.
Miesc¢ionka, N M-1, N M-2 ir juose esanciy statiniy remontas*.
Objekto vieta: Alytaus r. sav., Viecitiny K.
Statinio kategorija - neypatingasis statinys.
Statinio rasis - remontas.
Projekto rengimo etapas - techninis darbo projektas.
Statiniy paskirtis - hidrotechnikos statiniai: melioracijos statiniai.

Melioracijos reikméms sureguliuoto Mies¢ionkos upés tvarkymo darbams taikomi Lietuvos
Respublikos Aplinkos ministro patvirtinti 2014 m. gruodzio 16 d. jsakymu Nr. D1-1038 ,,Dél pavirSiniy
vandens telkiniy tvarkymo reikalavimy apraSo® (toliau — ApraSas), II1 skyriaus nustatyti reikalavimai.
Vadovaujantis Apraso II1 skyriaus 242.2.1 papunk¢iu, planuojant sureguliuotos Mediikstélés upés tvarkymo
darbus, parengta melioracijos statiniy projekto aplinkosauginé dalis pagal melioracijos techninio
reglamento MTR 1.05.01:2005 ,,Melioracijos statiniy projektavimas* (toliau — Reglamentas), patvirtinto
Lietuvos Respublikos Zemés ikio ministro 2005 m. sausio 3 d. jsakymu Nr. 3D-1, VI1 skyriaus
reikalavimus.

Alytaus rajono Poceloniy kadastrinés vietovés melioracijos grioviy up. Mies¢ionka, N M-1, N M-
2 ir juose esanciy statiniy remonto techninio darbo projekto aplinkosauginé dalis paruosta pagal Apraso 111
skyriuje ir Reglamento V1 skyriuje nustatytus reikalavimus.

Siame techniniame darbo projekte tvarkomos sureguliuotos upés:

Miescionkos up. (kodas 11010526, tvarkomo ruozo ilgis 0,936 km);

M-2 (Miescionkos up. )(kodas 11010526, tvarkomo ruozo ilgis 1,4 km).

Sureguliuotos Miesc¢ionkos upés kodas 11010526, koordinatés pagal LKS-94 koordinaciy sistema,
tvarkomo ruozo pradzioje X = 6025114,64 Y = 517846,32, tvarkomo ruozo pabaigoje X = 6026538,32 Y
= 516583,59.
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Tvarkomas ruozas tesiasi per Alytaus r. sav., Vie¢iany k. Planuojama atlikti darbus 2,336 km

ruoze: kriimy $laituose Salinimas 0,1280 ha, sureguliuoto upelio dugno valymas nuo sanasy vienkausiais
ekskavatoriais 181 ms, sutvarkyti 13 vnt. drenazo ziotis.

Planuojamos tvarkyti sureguliuotos Miesc¢ionkos upés ruozo ilgis 0,936 km, pakrantés apsaugos
juostos plotis 3,0 m.

Planuojamos tvarkyti sureguliuotos M-2 (Miescionkos up. ) upés ruozo ilgis 1,4 km, pakrantés
apsaugos juostos plotis 3,0 m.

Pagrindiniai statybos objekte darbai yra sureguliuoto upelio sutvarkymas: sgnaSy pasalinimas 1§
dugno, krimy Salinimas, drenazo ZioCiy sutvarkymas, pralaidy rekonstravimas. Objektas néra gamybinio
pobtuidzio. Grioviy Slaituose augancius kriimus numatyta pasalinti. Cheminés priemonés nenaudojamos.

Augalija ir dugno nuosédos nebus sandéliuojamos, Salinamos ar paskleidziamos vandens
telkiniuose, pelkiy ir $altinyny teritorijose, akmenynuose, nattiraliose pievose, saugomy risiy radavietése
ir augavietése, potvyniy uzliejamose teritorijose, vandens telkiniy pakranciy apsaugos juostose.

Dugno nuosédos turi biti paskleidziamos tolygiai, neiskreipiant esamo reljefo iki 10 cm storio.

Atliekant melioracijos reikméms sureguliuoty upiy ar jy ruozy tvarkymo darbus, turi biiti
laikomasi $iy reikalavimy:

e saugotini Zeldiniai tvarkomi PavirSiniy vandens telkiniy tvarkymo reikalavimy apraso 10 punkte
nustatyta tvarka;

e iSkastos dugno nuosédos gali buti naudojamos pazeistos upés pakrantés apsaugos juostos
atstatymui jas suléksc¢iuojant ar paskleidZiant iki 10 cm storio sluoksniu.

e pazeista upes pakrantés apsaugos juosta atkuriama aps¢jant daugiameciy zoliy miSiniu;

e pasalinus medZius sureguliuoty upiy Slaituose ir sureguliuoty upiy pakranciy apsaugos juostose,
paliekami kelmai;

e Sienavimo ir nesaugotiny medziy ir krimy Salinimo darbai sureguliuoty upiy Slaituose ir pakranciy

apsaugos juostose gali biiti vykdomi be aplinkosauginiy apribojimy.

Poveikj aplinkai maZinancios priemonés

Projekte yra numatyta viena neigiama poveikj mazZinanti aplinkosauginé priemoné
jrengiama Mies¢ionkos up., ruoze:
1. Sureguliuotos Miescionkos upés $laituose, bei pakrantés vandens apsaugos juostose palickami augantys
ne menkaverc¢iai medziai (kuriy skersmuo > 14 c¢m), sudaran¢ius ne mazesnj kaip 15 proc. sureguliuoty
upiy pakranciy vandens apsaugos juosty ilgio, Mies¢ionkos up. pk. 10+00 — 19+36, M-2 griovys 0+00-
14+00.

KULTUROS PAVELDO OBJEKTAS

Sioje teritorijoje kasimo darbai nebus atliekami.
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

PROJEKTO TIKSLAI

Techninio darbo projekto esminis tikslas yra suprojektuoti esamo melioracijos griovio ir jy statiniy
remontg taip, kad biity uztikrintas tinkamas drenazo sistemy veikimas ir biity palaikytas tinkamas drégmés
rezimas dirvozemyje zemes ukio paskirties Zemés plotuose ir biity uztikrintas savalaikis pavirSinio vandens
nuleidimas nuo aplinkiniy ploty. Tam tikslui pasiekti projekte numatyta:

e Suremontuoti melioracijos griovi Up. Mies¢ionka pk. 10+00 — 32+43 ilgis — 2243 m.
e Suremontuoti melioracijos griovi M-1 pk. 0+00 — 1+71 ilgis — 171 m.
e Suremontuoti melioracijos griovi M-2 pk. 0+00 — 14+00 ilgis — 1400 m.

KONKRETUS DARBAI

Techniniam darbo projektui jgyvendinti Rangovas turés atlikti tokius darbus:

o Pasalinti i§ grioviy dugno sgnasas — 3814 km
. Suremontuoti vandens pralaidas -5 vnt.
. Irengti drenazo ziotis — 33 vnt.

PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI

Rengiant techninj darbo projekta buvo vadovautasi projektavimo uzduotimi, galiojanciais
normatyviniais dokumentais , kurie pateikti atskirai pridedamame normatyviniy dokumenty sarase.
MedZiagos ir gaminiai naudojami statyboje turi atitikti kokybés LST EN ir ISO standarty reikalavimus.
Techniniai rodikliai, kurie privalo biti jrasyti ] atitikties deklaracija yra projekto iSpildomosios
dokumentacijos dalis. Sie techniniai rodikliai ir reikalavimai pateikiami pagal. ZUM 2010.07.16 jsakymu
Nr.2D-3894 nustatyta tvarka.

GAMTINES SALYGOS
DIRVOZEMIAI

Vadovaujantis dirvoZemiy tyrin¢jimais pirminiam projektui parengti (surastais archyvuose) ir
patikslintais tyrinéjimo metu, plotuose vyrauja lengvo priemolio, priesmélio gruntai. Dulkiniy, geleZingy
dirvoZzemiy plote nenustatyta.

POZEMINIAI VANDENYS

Atestato Alytaus rajono Poceloniy kadastrinés vietovés melioracijos

Nr. h | d (O p | | U S grioviy up. MiesCionka, N M-1, N M-2 ir juose esanciy

208-PmAT statiniy remontas
Pareigos |V. Pavardé Parasas Data LAIDA
5-853-PmAMT [PV T. Zakarauskas m 26-07 Techninés specifikacijos 0
Projek.  [T. Zakarauskas ﬁ&_
. LAPAS| LAPU
STATYTOJAS/ UZSAKOVAS
TDP ) ) ) . g 2026-04-MEL-TDP-TS
Alytaus raj. savivaldybés administracija 1 8
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Pozeminio vandens iSsiliejimo viety nenustatyta.

PASIRENGIMAS STATYBOS DARBAMS IR STATYBOS DARBU ORGANIZAVIMAS
BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Iki remonto darby pradZzios turi biiti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties projektine
dokumentacija ir gautas nustatyta tvarka pritarimas statinio remontui. Rangoviné organizacija,
vadovaudamasi statybos organizavimo projektu, turi parengti darby vykdymo projekta, kuriuo gali
koreguoti arba i§ dalies keisti remonto organizavimo projekte priimtus sprendimus, jei tai nepakenks darby
kokybei ir nepazeis darby saugos reikalavimy.

Rangovas privalo turéti Lietuvos Respublikos Zemés ikio ministerijos i§duotus
kvalifikacinius dokumentus, suteikiancius teis¢ statyti melioracijos sistemas. Rangovas darbams
atlikti turi skirti kvalifikuotus darbininkus ir atestuotg statybos vadova, sugebancius profesionaliai atlikti
darba. Rangovas turi turéti pakankamai tinkamy masiny ir jrangos, kad biity galima atlikti visus projekte
numatytus darbus.

PARUOSIAMIEJI DARBAI

Iki pagrindiniy darby pradzios atliekami paruoSiamieji darbai:

1. Irengiamos laikinos buitinés patalpos biuro ir bendro naudojimo reikméms. Rangovas
uztikrina vandens ir elektros tiekima, pasirtipina laikinu tualetu ir prausykla. Patalpos turi buti $varios ir
higieniskos, uztikrinamas tvarkingas nuoteky ir atlieky Salinimas. Patalpose turi biti pirmos pagalbos
suteikimo priemonés, nurodyti telefonai skambinti ekstremaliais atvejais.

2. Atliekamas geodezinis nuZymejimas, nuzymimos grioviy ir kity statiniy trasos ir vietos bei
darby vykdymo zonos, nuzymimi esami pozeminiai inZineriniai tinklai.

PAGRINDINIAI DARBAI
Pagrindiniai darbai pagal §j projekta yra tokie:
1. Esamy grioviy remonto darbai:
1.1. Remontuoti esamus griovius ir jy statinius — 3814 km;
1.2.  Suremontuoti vandens pralaidas -5 vnt.
1.3.  Suremontuoti esamas drenazo ziotis d 110 mm skersmens - 20 vnt.
1.4. Suremontuoti esamas drenazo Ziotis d 160 mm skersmens - 5 vnt.
1.5. Suremontuoti esamas drenazo Ziotis d 200 mm skersmens - 8 vnt.

ZEMES DARBAI

Zemés darbai vykdomi pagal STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra ir
DT5-00 ,,Saugos ir sveikatos taisyklés statybose® nurodymus ir reikalavimus, prisilaikant atitinkamose
lentelése nurodyty trans€jy ir duobiy Slaity nuolydziy, priklausomai nuo iSkasto gylio ir grunto.

Darbams naudojami vienakauSiai ir daugiakauSiai ekskavatoriai bei jvairaus galingumo
buldozeriai. Grunto sutankinimui naudojami rankiniai pliiktuvai. Dalis darby vykdoma rankiniy budu
(sunkai prieinamose vietose, 3alia statiniy bei inZineriniy tinkly, elektros linijy). Zemés darbai transéjy
susikirtimo su esamais inzinieriniais tinklais vietose vykdomi rankiniy biidy, nepazeidziant $iy tinkly.
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Stréliniy ekskavatoriy darbas prie esamy veikianc¢iy elektros oriniy linijy leidziamas tiktai jas
laikinai atjungus. Tepaly ir degaly nutekéjimas ar patekimas j gruntg draudziamas.

DARBU IR STATINIU KOKYBES UZTIKRINIMAS

Melioracijos darby kokybé¢ yra pagrindinis rodiklis, lemiantis melioracijos sistemy efektyvuma ir
ilgaamziSkuma. Projekte naudojamy medziagy ir rangos Salis neribojama, taciau visos projekte naudojamos
medziagos ir gaminiai turi turéti jgaliotos institucijos patvirtinima, kad buvo pagaminti pagal atitinkamag
Europos arba Lietuvos standartg.

Visi vamzdziai, jungiamosios detalés, Suliniai, nuleistuvai ir kiti gaminiai turi biti pazyméti
etiketémis. Etiketés dydis ir forma turi atitikti ISO reikalavimus. Etiketése nurodoma gamintojas, modelis,
serijos numeris, pagaminimo data ir pan. Visas tekstas turi baiti lietuviy kalba.

Melioracijos darby kokybe i§ esmés tikrina statiniy statybos techninés prieziiiros vadovas, kuris
privalo vadovautis melioracijos normatyviniais dokumentais (MND Nr.7, 16-34 psl.), standartais,
normomis ir Siomis techninémis specifikacijomis.

Grioviy ir juose esanciy statiniy kokybe biitina jvertinti instrumentaliai tikrinant grioviy ir kity

statiniy pagrindinius parametrus: 4 lentele
Elrl Tikrinami parametrai Leistini nukrypimai
1 2 3
1. Grioviy geometriniai parametrai ir auks¢iai
1. |Griovio aSies planiné padétis +/-4m
2. |Griovio postikio spindulys +/-5 proc.
3. |Griovio aSies tiesumas iki pusés griovio dugno plocio
4. |Griovio dugno altitudés +5cm/-10 cm
5. |Griovio dugno atvirkstinis nuolydis neleistinas
6. |Griovio dugno plotis +/-10 cm
7. |Griovio $laito koeficientas +/-10 proc.
2. Grioviy stiprinimas
8. [Tvorelés (plastikinio jlaido) aukstis +5cm -2 cm
9. |Zvyro, skaldos sluoksnio (prizmés) storis dugnui stiprinti +5cm -2 cm
10. |Akmeny sluoksnio (prizmés) storis + neribojamas -4 cm
11. |Uzpilamo dirvoZemio sluoksnio storis + neribojamas -1 cm
12. [Velénos storis $laitui stiprinti + neribojamas -1 cm
13. [Sustiprinto griovio $laito lygumas -1 cm +/-10 cm
14. |Sustiprinto griovio ruozo (§laito dalies) matmenys + neribojamas -5 proc.
15, Pav%réinio \‘/anvde‘ns nuleidi'mo pri'emoniq (latakl%,v 'va'gq) nuolydziai ir kiti parametrai - azinti neleidziama
(gylis, plotis, §laito koeficientas ir kt.) pagal brézinius
3. Vandens pralaidos
16. |Dugno altitudés pralaidos galuose +/-5 cm
17. |Antgaliy geometriniai rodikliai +/-3 cm
18. |Pralaidos antgalio sujungimas su vamzdziu be nukrypimy
19. [Pralaidos sujungimas su grioviu be nukrypimy
20. |Stiprinimo ploksciy kiekis pagal brézinius
21. |Stiprinimo ploks¢iy briauny peraukstéjimas +1-2cm
22. |Tarpai tarp stiprinimo ploks¢iy +2 cm
3. Po_plokétémis jrengiamas zvyro sluoksnis (jo storis pagal brézinius, bet neplonesnis +30m -2 om
kaip 10 cm)
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24,

'Vandens pralaidos ilgis (plastikiniy ir metaliniy vamzdZiy deformacijos galimos iki
2 proc.)

+50 cm -20 cm

25.

Virs pralaidos vaziuojamosios dalies plotis

+50 cm -20 cm

26.

Skaldos prizmés arba akmeny metinio uz plokstémis stiprinimo jrengimas (ilgis

+ neribojamas -20 cm

27.

Kity geometriniy parametry nukrypimai nuo projektiniy

+/-10 proc.

¢) $laity stiprinimo dembliu iSorinio krasto jgilinimo j gruntg dalies plotis 30
cm

d) §laito j nuleistuvo puse koeficientas m = 3

e) perforuoto gofruoto 50 mm vidinio skersmens vamzdzio su filtracine
medziaga, apvynioto aplink nuleistuvy korpusl, ilgis 460 cm

f) Zemés pavirsiaus nuolydis j nuleistuvy pusg ir vandentakoje >0,3%

Drenazo paklojimo ir drenazo Sulinio statybos darby tikrinimo parametrai ir leistini nukrypimai: 5 lentelé
Ellrl Tikrinami parametrai Leistini nuokrypiai
1 2 3
1. |DrenaZo jrengimas:
a) drenos planiné padétis 4m
b) rinktuvy altitudés +5cm +-10 cm
C) rinktuvy - sausintuvy baro ilgis be nuolydZio Ne daugiau kaip 10 m
d) atvirk$tinis nuolydis
€) minimalus sausintuvy gylis Neleistinas
f) ant vamzdZiy uZpilto filtracinio sluoksnio storis: 80 cm
- sausintuvams ir rinktuvams vir§ vamzdzio > 10 cm o
g) gelezinguose gruntuose ant drenazo vamzdziy uzpilto suspausty durpiy + neribojamas 210 cm
> 10 cm sluoksnio storis o
dulkiniame smélio ir priesmélio grunte ant drenazo vamzdziy uzpilto suspausty * neribojamas > 10 cm
durpiy 10 cm sluoksnio storis )
+ neribojamas > 10 cm
2. |DrenaZo Zioliy jrengimas:
a) zioCiy altitudes +5cm
b) stiprinimo dembliu matmenys Ne maZesni negu bréZinyje
C) stiprinimo lataky kiekis Ne maziau negu brézinyje
d) stiprinimo plok3&iy kiekis Ne maziau negu bréZinyje
e) zvyro sluoksnio storis po latakais ir po plok3témis x5cm”-2cm
velénavimas, velény klojimo kokybés Pagal kataloga
3. |DrenaZo $uliniy jrengimas: Galima pakeisti tik smeélio
a) iSlyginamojo 5-15 c¢m storio zvyro sluoksnio po Suliniu jrengimas sluoksniu
b) drenazo vamzdZziy jjungimo j Sulinj sandiiry uzsandarinimas makrofleksu ir
filtracine medziaga arba specialia jungtimi Kitaip negalima
uzpilto aplink $ulinj grunto sutankinimo koeficientas >0,9
4. |Pavirsinio vandens nuleistuvy jrengimas:
a) nuleistuvo dangéio virSaus atstumas iki sésdintuvo horizonlaus pavirSiaus
25 cm +2cm
b) 150 cm skersmens sésdintuvo pavirSiaus aplink nuleistuvo korpusa
suformavimas +5cm

Mazinti negalima
+10cm

+10cm
Mazinti negalima

Gaminiy ir medziagy, naudojamy melioracijos statiniams, minimallis geometriniai parametrai ir esminiai
techniniai rodikliai, kurie privalo buti jrasyti j atitikties dekaracija

6 lentelé
LAPAS | LAPU | LAIDA
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Eil. Gaminio arba medziagos Geometriniai ir masés S . S
L . . Esminiai techniniai rodikliai
Nr bendrinis pavadinimas parametrai
1 2 3 4
Geotekstilé storis > 0,7 mm Praleidzia grunto daleles < 0,09 mm,
1 mase 170 +- 17g/m2 laidumas vandeniui > 90 m/d Tempimo
' stipris > 1 kN/m i3ilginé
kryptimi ir > 0,6 KN/m skersine kryptimi
Drenazo plastikiniai neperforuoti  (110-160 mm Ziedinis standumas > 8 kN/m?.
2 vamzdziai (vidaus(iSorés)
" Iskersmuo, mm) PVC neperfotruoti
vamzdziai
Drenazo plastikiniai neperforuoti  |160-250 mm
3 vamzdziai (vidaus(iSorés)
" Iskersmuo, mm) PVC neperfotruoti Ziedinis standumas > 8 kN/m?.
vamzdziai
PVC gofruoti perforuoti su 145/160 perforacija > 24 cm?/m
4. geotekstilés filtru Ziedinis standumas >4kN/m?
5 PVC gofruoti perforuoti su 113/126 perforacija > 24 cm?/m
" |geotekstilés filtru Ziedinis standumas >4kN/m?
Gamtinis smélis Frakcija nereglamentuojama Kf>1,0x10-5m/s
6. Ev? 80Mpa
Filtracijos koeficientas > 1 m/d
/vyras Frakcija 0/32 Frakcija 0/32
7. Granulometrija netaikoma
Filtracijos koeficientas > 3 m/d
PE Drenazo ziotys (iSorés 110x4,0 mm,160x4,9 mm, Ziedinis standumas >4k
skersmuo) 200x6,1 mm, 200/237 ilgis N/m2, OvaliSkumas <10%;
4000+/-20mm, 160 mm ir 200 Leistina deformacija po
8. mm, 250mm skersmens ziotyse  [montazo <10%
yra apsauginés grotelés
Stulpelis PMS-200, Ziotims, 11gis-200cm, OvaliSkumas < 5%, Ziedinis standumas > 8
g, [nuleistuvams Zyméti pado diametras-100, Mpa.
. iSorés diametras-50 mm,
vidaus diametras-30mm
Hidrotechninis betonas C30/37 Betono klasé C>30/37,atsparumas
10. Sal¢iui F>150, vandens ne pralaidumas
W>7
1 Guminiai sandarinimo ziedai Pagal skersmenj ES EN 681-1
Armatiira Strypiné karstai valcuota armatiira,|Turi buti atspari sukibimui su skiediniu,
12. klasé A-l ir A-11 patvari tempiant, ilgaamziska, atspari
korozijai
Gelzbetoninés tvirtinimo plokstés  |Ilgis 1490 mm, plotis 900mm, Betono klase¢ C>35/45 vandens
13 P-15-10 storis 80 mm, mase 275 kg nepralaidumas w>10 atsparumas Sal¢iui
' F>150 standartas TU 33 LTSR55-82
Pr.21988.05.25
Gelzbetoninés tvirtinimo plokstés  |Ilgis 490 mm, plotis 900mm, storis|Betono klasé C>35/45 vandens
14 P-5-10 80 mm, masé¢ 90 kg nepralaidumas w>10 atsparumas SalCiui
' F>150 standartas TU 33 LTSR55-82
Pr.21988.05.25
15 Lauko akmenys Nuo 15 iki 50 cm  |Lauko akmenys Nuo 10 iki 50 cm |Lauko akmenys Nuo 15 iki 50 cm stambumo

stambumo Tankis 1,8 — 2,0 t/m3,

stambumo Tankis 1,8 — 2,0 t/m3.

Tankis 1,8 — 2,0 t/m3.
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LAPAS | LAPY | LAIDA




20

PP vamzdis pralaidoms D 600-1200 mm Standumo klasé:SN8 — 8 kN/m?2

7iedo lankstumas — 30 % deformacija be
16. pazeidimy

Atsparumas smiigiams — H50>1000 mm
Leistinas kruivis ant aSies < 10,0 t.

Drenazinis kilimas Secudran R201 ES-601 Drenavimo tinklelis: PP
(polipropilenas) svoris 600 g/mz;
17. storis-11mm Neaustiné
medziaga: PP (polipropilenas)
svoris 200 g/mz; storis-2,5mm

Mineraliniy trasy misinys Trasy sudétis: fosforas, kalis, Iséjimo -240kg/ha. Misinys

18. azotas sudaromas i§ 80kg fosforo, 120kg
kalio, 40 kg azoto

DirvoZzemis Masé 1650100 kg/m3 Vietinis augalinis gruntas be
19. velénos, akmeny ir kity priemaisy.

Gruntinio vandens lygio reguliavimo [Skersmuo 315 mm, danggio jlinkis|Ovali§kumas - <10;

Sulinys <20 mm, vamzdzio sienelés storis [Korpuso ziedinis standumas >4 Kn/ m2.
20. 15,442,4 mm

K

!
Bangos savybés Matavimo vnt.
mm 309

Laksto plotis

Laksto aukstis mm 88
Sienelés storis mm 5.5
Atsparumo momentas cm?/m 87,3
Inercijos momentas cm*/m 385
Leistinas momentas* kNm/m 1,9
Maksimalus leistinas momentas kNm/m 3,8

*Saugos koeficientas = 2

Melioracijos darbuose naudojami statybos produktai turi atitikti projekte numatytus geometrinius
rodiklius ir esminius techninius reikalavimus, kuriuos tiekéjas privalo raStu patvirtinti atitikties
deklaracijoje. Nurodyti techniniai reikalavimai yra minimaliis, rangovas gali naudoti produktus ir kitokiy
(jei gerina statomo statinio bendraja kokybe) techniniy rodikliy. Pakeitimg reikia pagristi skai¢iavimais
arba kitais svariais argumentais.

MEDZIAGOS, GAMINIALI IR JRENGINIAI

Visos naudojamos medziagos ir gaminiai turi biiti geriausios kokybés, tinkamos numatytai
paskirciai ir atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. MedZiagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti,
reikalauti minimalios priezitros ir turi biiti gautos i$ patikimy tiekéjy (gamintojy) su eksploataciniy savybiy
atitikties deklaracijomis.

Rangovas privalo garantuoti, kad visos konstrukcijos ir statiniai yra sumontuoti i§ kokybiSky
medZiagy, gaminiy ir jrenginiy, kurie prie§ pristatyma niekada nenaudoti, i$skyrus laika, reikalinga
bandymams.
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PAKEITIMAI

Projekte pasiiilyty medziagy, gaminiy ir jrengimy pakeitimai po Sutarties pasiraSymo galimas tik
gavus rastiSkg statybos techninés priezitiros vadovo sutikimg. Be to, Rangovas turi pataisyti ir pateikti
statybos techninés priezitiros vadovui tvirtinti visus brézinius, kuriuos reikia koreguoti dél tokio pakeitimo.
Irengimy pasirinkimo metu turi biiti kruopsciai iSnagrinéta ar galima lengvai jsigyti atsargines dalis.

MEDZIAGU JPAKAVIMAS IR SAUGOJIMAS

Visos pristatomos medziagos ir jrengimai turi bati supakuotos ir pazymétos pagal tarptautinius
standartus, taikomos eksportui i Salies gamintojos. Rangovas sandéliuoja medziagas ir jrengimus taip, kad
iSvengtyjy biiklés pablogéjimo ar sugadinimo. Sugadintos medziagos nepriimamos.

Rangovas turi kiek jmanoma sumazinti medziagy ir jrangos sandéliavimo statybvieteje laika,
planuodamas tiekimg taip, kad jis vykty pagal statybos poreikius. Rangovas turi gauti i§ gamintojy
informacija apie jrangos sandéliavimo ir aptarnavimo biidus ir Siy reikalavimy laikytis. Visos iSlaidos,
susijusios su medziagy ir jrangos sandéliavimu, laikomos jtrauktomis j Sutartj ir papildomai neapmokamos.
Jokios medziagos negali biiti atveztos i statybviete, kol nebus jvykdytos Sios salygos:

LAIKINAS SANDELIAVIMAS

Rangovas turi pasiriipinti vamzdziy, medziagy ir jrangos laikinu sandéliavimu. Rangovas turi valyti
ir taisyti visus valstybinius kelius, privaziavimo kelius, saugykly ar kitas teritorijas, kurias naudoja atliekant
darbus.

Jei Rangovui yra bitina pasinaudoti zeme uz statybvietés riby, jis pats tariasi su zemés
savininku/nuomininku. Prie§ aptverdamas teritorija darbams Rangovas kreipiasi | savivaldybe ar kitas
Istaigas ir savininkus/nuomininkus. Prie§ sudarydamas su jais sutart] Rangovas turi gauti Uzsakovo
sutikima, tada jis patvirtina sutartj laiSku savininkui/nuomininkui. Sutartyje turi biiti aiSkiai nurodyta, kad
ji sudaroma su Rangovu, o ne su Uzsakovu. Kiekvienos sutarties kopija pateikiama UZsakovui.

ATSAKOMYBE UZSAKANT MEDZIAGAS

Rangovas yra atsakingas uz medziagy, gaminiy ir pavyzdziy (kuriy patikrinimo gali buti
pareikalauta gerokai prie§ darby pradzig) uzsakyma ir pristatymga. Visas sagnaudas, susijusias su aplaidumu
ir delsimu uzsakyti pakankamai i§ anksto, padengia Rangovas.

ISPILDOMIEJI BREZINIAI IR KADASTRINIAI TYRINEJIMAI

Rangovas turi registruoti visus atliekamus darbus. Rangovas turi parengti reikiamo mastelio
drenazo ir kity statiniy brézinius, kad véliau eksploatuojanti jmoné galéty prizitiréti naujus statinius bei
irenginius. ISpildymo bréZiniuose turi biiti nurodyti skersmenys, medziagos ir esamy vamzdziy gylis.
Rangovas turi pateikti iSpildomuosius bréZinius ir dokumentacija Uzsakovui nustatytos apimties
ir sudéties.

REIKALAVIMAI APLINKOS APSAUGAI
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Visy statybos etapy metu Rangovas privalo laikytis visy respublikoje galiojanciy jstatymuy,

taisykliy ir tiesiogiai susijusiy reikalavimy, bei atsizvelgti | visas priemones, projekto valdymag ir
administravima, kurie reikalingi uztikrinti aplinkosauginius reikalavimus.

MEDZIU IR ZALIUJU ZONU APSAUGA

Rangovui neleidziama perkelti ar kirsti darby zonoje esan¢iy medziy be atitinkamy zinyby
sutikimo. Jei kuris nors medis ar zalioji zona buvo Rangovo sunaikinta ar pazeista, jis privalo pakeisti
pazeistg med;j ar zong lygiaverciu buvusiam savo sgskaita. Rangovas remontuodamas statinj turi iSsaugoti
bei uztikrinti apsaugg kity pozeminiy komunikacijy, susisiekimo tinkly ir kt. statiniy. Atsitiktinai pazeidus
Siuos statinius ir inzinerinius tinklus, rangovas savo saskaita privalo juos atstatyti iki tokios buklés kokia
buvo iki pazeidimo. Darbus poZeminiy komunikacijy apsaugos zonoje Rangovas turi organizuoti tik
dalyvaujant Sias komunikacijas aptarnaujan¢iam darbuotojui.

MEDZIU IR KRUMU PASALINIMAS

Slaituose augantys kriimai ir menkaver¢iai medziai projekte numatytuose ruozuose numatomi
Salinti. Kai Zemés sklypo riba yra nustatyta griovio viduriu, Rangovas privalo pakartotinai informuoti
zemés sklypy savininkus ar naudotojus apie numatomus atlikti medziy Salinimo darbus ir jiems
pareikalavus neatlygintinai atiduoti malking ir kitag medieng. Medienos i§veZimg organizuoja suinteresuotas
asmuo.

Medziy ir kriimy pasalinimo priemones ir technologijas pasirenka Rangovas.

Nukirsti krimai ir medziy Sakos suvezami  laikinas sandéliavimo vietas ir véliau bus panaudoti
biokurui. Sandéliavimo vietas pasirenka statybos darby vadovas, suderings su zZemés savininkais ar
naudotojais ir senitinija. Svarbu, kad biity patogus privaziavimas prie laikino sandéliavimo viety transporto
priemonéms. Sandéliavimo vieta negali uZtverti pravaziavimo vietiniais ir lauko keliais. Nukirsty krimy
iSvezima 1§ laikino sandéliavimo viety organizuoja Rangovas.

Numatoma palikti atskirus pavienius medZius (spygliuocius, berZzus, drebules ir kitus vietovei
budingy rusiy medzius), augancius tvarkomy grioviy Slaituose, jei jie neturi jtakos melioracijos statiniy
funkcionavimui, neblokuoja sausinimo sistemy veikimo ir netrukdo atlikti grioviy dugno valymo darby.
Sprendimg priima statybos vadovas ir techninés prieziiiros vadovas.

Grioviy ruozai, kuriuose numatoma $laituose palikti augancius, paZymeéti plane sutartiniu Zenklu.

Suformuojamose medziy eilése medziai iSkertami paliekant 4-6 m tarpus tarp kamieny ir apgenimi.

Numatant Zeldiniy, auganéiy ne misko Zeméje kirtima, bus vadovaujamasi Zeldiniy apsaugos
vykdant statybos darbus taisyklémis, patvirtintomis LR aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. Jstatymu Nr.
D1-193 ir 2018-05-30 Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimo Nr. 521, nauja redakcija ,,Dél kriterijy,
pagal kuriuos medziai ir kriimai, augantys ne misky iikio paskirties zeméje, priskiriami saugotiniems*.
Pries Salinant medzius, reikia gauti reikiamus leidimus.

Grioviuose, jy Slaituose ir arCiau kaip 5 metrai iki griovio Slaito virSutinés briaunos augantys
medziai ir krimai turi biiti Salinami (pjaunant ne auks¢iau kaip 5 cm nuo zemés pavirSiaus lygiagreciai
Zemes pavirsiui).
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DARBO SAUGA

Visi objekte dirbantys darbuotojai turi biiti aprupinti spec. drabuziais. Objekte turi biiti jrengtos
laikinos buitinés patalpos. Laikinuose buitinése patalpose turi biiti pirmo blitinumo medicininiy priemoniy,
geriamo vandens atsargos ir kt. pirmo biitinumo priemongés.

Gruntinio vandens lygio reguliavimo Suliniai GVLRS

Gruntinio vandens lygio reguliavimo Suliniai projektuojami siekiant patvenkti drenaza pakeliant
gruntini vandens lygj. Suliniai turi reguliuojamus vandens lygio pakélimo skirtukus su kabliukais uz
kurio uzkabinus pakeliamas ar nuleidZiamas skirtuko profilis. Sulinio skersmuo 315 mm. Gruntas aplink
Sulinj ir ne mazesniame kaip 30 cm. storio sluoksnyje vir$ Sulinio tankinamas rankiniu btidu. Tankinimo

sluoksnis ne storesnis kaip 30 cm. Maksimalus vamzdzio storis kurj galima pajungti j Sulinj 200 mm.
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Eil. Darby pavadinimas Piketali Mato | Kiekis
Nr. vnt.
1 2 3 4 5
1. | Tankiy krimy paSalinimas nuo griovio $laity ir dugno Up. Miescionka
rankiniu biidu 10+00-32+43 m?2 660
M-1
0+00-1+71 m?2 170
M-2
0+00-14+00 m?2 1260
Viso: m? 2090
2. | Vidutinio tankumo kriimy pasalinimas nuo griovio §laity | Up. Mies¢ionka
ir dugno rankiniu biidu 10+00-32+43 m?2 340
M-1
0+00-1+71 m?2 90
M-2
0+00-14+00 m? 560
Viso: m? 990
3. | Medziy iki 16 cm skersmens paSalinimas Up. Miescionka
10+00-32+43 Vnt. 25
M-2
0+00-14+00 Vnt. 36
Viso: Vnt. 61
4. | Medziy iki 17-24 cm skersmens pasalinimas Up. Miescionka
10+00-32+43 Vnt. 12
M-2
0+00-14+00 Vnt. 28
Viso: Vnt. 40
5. | Kelmy rovimas i§ griovio vagos ekskavatoriais su 0.65 Up. Miescionka
m3 talpos kausais 10+00-32+43 Vnt. 16
M-2
0+00-14+00 Vnt. 22
Viso: Vnt. 38
6. | Dirbtiniy kliuviniy pasalinimas i§ griovio dugno 0,3-0,4 Up. Miescionka
m3 k.t. ekskavatoriumi 10+00 m3 47
M-2
11+56 m3 15
Viso: m?3 62
7. | Medienos, kriimy, kelmy 1 km auto savivarciais Up. Miescionka
i§vezimas, pakraunant mechanizuotai 10+00-32+43 t 9
M-1
0+00-1+71 t 1
M-2
Atestato . ' Alytaus rajono Poceloniy kadastrinés vietovés melioracijos
Nr. h | d (O p | | U S grioviy up. MiesCionka, N M-1, N M-2 ir juose esanciy
208-PmAT statiniy remontas
Pareigos |V. Pavardé Parasas Data LAIDA
S-853-PmAMT [PV T. Zakarauskas i 26-07 Sanaudy kiekiy Ziniarasciai 0
Projek.  [T. Zakarauskas @“L\r_
STATYTOJAS/ UZSAKOVAS . LAPAS|LAPY
TDP . . . . .. 2026-04-MEL-TDP-SZ
Alytaus raj. savivaldybés administracija 1 5
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0+00-14+00 t 12
Viso: t 22
8. | Grioviy valymas vienkausiais ekskavatoriais, kai valomo | Up. Mies¢ionka
sluoksnio storis virs 0,4 m 11+14-16+51 m 651
16+57-26+01 m 934
26+20-32+43 m 623
M-1
0+00-1+71 m 171
M-2
1+04-2+70 m 165
2+83-11+81 m 835
11+36-14+00 m 264
Viso: m 3643
9. | Griovio valymas rankiniu budu M-2
0+00 - 1+04 m?3 9,5
Viso: m3 9,5
10. | Supilto grunto sklaidymas buldozeriu 59kW (80AJ) Up. Miesc¢ionka
galingumo, kai paskleistos juostos plotis 10 m 10+00-32+43 m3 1766
M-1
0+00-1+71 m3 1095
M-2
0+00-14+00 m?3 137
Viso: m?3 2998
11. | Pagrioviy tvarkomos juostos léks¢iavimas 2 kartus, Up. Miescionka
susmulkinant paskleistg sagnasy grunta 10+00-32+43 ha 3,31
M-1
0+00-1+71 ha 2,06
M-2
0+00-14+00 ha 0,26
Viso: ha 5,63
12. | Tvorelés, kity medienos liekany surinkimas ir i§veZimas Up. Miescionka
59 kW traktoriumi iki 0,5 km atstumu 10+00-32+43 ha 2,31
M-1
0+00-1+71 ha 1,44
M-2
0+00-14+00 ha 0,18
Viso: ha 3,93
13. | Mechanizuotas grioviy S$laity Sienavimas jranga ant | Up. Mies¢ionka
traktoriy iki 59 kW (80 AJ) galingumo 10+00-32+43 ha 2,92
M-1
0+00-1+71 ha 0,22
M-2
0+00-14+00 ha 1,82
Viso: ha 4,96
14. | Suliizusiy zioCiy pakeitimas 110 mm skersmens Up. Miescionka
polietileninémis Ziotimis 13+89 Vnt. 1
15+37 vnt. 1
18+27 vnt. 1
21+63 vnt. 1
22+22 vnt. 1
25+31 Vnt. 1
27+86 Vnt. 1
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28+55 vnt. 1
29+69 Vnt. 1
30+35 Vnt. 1
30+55 Vnt. 1
31+55 Vnt. 1
32+27 Vnt. 1
M-1
0+97 Vnt. 1
1+28 Vnt. 1
M-2
9+87 Vnt. 1
10+20 Vnt. 1
11+47 Vnt. 1
11+56 Vnt. 1
12+81 Vnt. 1
Viso: Vnt. 20
15. | Sul@izusiy ZioCiy pakeitimas 160 mm skersmens Up. Miescionka
polietileninémis Ziotimis 17+91 Vnt. 1
22+22 Vnt. 1
30+97 Vnt. 1
32+08 Vnt. 1
M-2
6+92 Vnt. 1
Viso: Vnt. 5
16. | Sultizusiy ZioCiy pakeitimas 200 mm skersmens Up. Miesc¢ionka
polietileninémis Ziotimis 14+93 Vnt. 1
23+36 Vnt. 1
25+89 Vnt. 1
29+96 Vnt. 1
32+43 vnt. 1
M-1
1+71 Vnt. 1
M-2
10+57 Vnt. 1
12+22 Vnt. 1
Viso: Vnt. 8
17. | Latako L-50PE-2,5 jrengimas, kai griovio gylisiki 2,5m | Up. Mies¢ionka
32+43 Vnt. 1
Vnt. 1
Irenginiu remonto darbai
Eil. Darby pavadinimas Piketai Mato | Kiekis
Nr. vnt.
1 2 3 4 5
1. | Esamy pralaidy iSvalymas nuo sgnasy rankiniu biidu Up. Miescionka
11+08 m3 7,5
16+59 m3 12,5
20+03 m3 2,5
26+10 m3 7,5
M-2
2+76 m3 11,0
LAPAS | LAPU | LAIDA
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11+27 m?3 12,5
Viso: m3 53,5
2. | Grunto nukasimas nuo pralaidos liemens 0,3-0,4 m3 k.t. Up. Miescionka
ekskavatoriumi 11+08 m3 84
16+59 m3 92
26+10 m3 45
Viso: m3 221
3. | Grunto nukasimas nuo pralaidos liemens rankiniu biidu Up. Mies¢ionka
11+08 m3 1,5
16+59 m3 1,5
26+10 m?3 1,5
Viso: m3 4,5
4. | Tarpy tarp pralaidy vamzdzio uztaisymas Up. Miescionka
11+08 m 35
16+59 m 44
26+10 m 15
Viso: m 94
5. | Vamzdziy liemens uzpylimas gruntu 0,3-0,4 m3 k.t. Up. Miescionka
ekskavatoriumi sutankinant gruntg vibro ploks§témis 11+08 m3 84
16+59 m3 92
26+10 m3 45
Viso: m3 221
6. | Tas pats, rankiniu budu Up. Mies¢ionka
11+08 m3 1,5
16+59 m3 1,5
26+10 m?3 1,5
Viso: m3 4,5
7. | Pralaidos Slaity planiravimas Up. Miescionka
11+08 m? 40
16+59 m? 40
Viso: 80
8. | Slaity apséjimas uzpilant dirvozemiu Up. Miescionka
11+08 m? 40
16+59 m? 40
Viso: 80
9. | Zvyro dangos jrengimas Up. Miescionka
11+08 m3 10
16+59 m3 10
Viso: m3 20
10. | Plastikiniy signaliniy stulpeliy jrengimas prie pralaidos Up. Mies¢ionka
11+08 Vnt. 4
16+59 Vnt. 4
26+10 Vnt. 4
M-2
2+76 Vnt. 4
11+27 vnt. 4
Viso: Vnt. 20
11. | Pralaidos antgaliy valymas rankiniu biidu Up. Miescionka
M-2 m3 6,0
objektui
Viso: m3 6,0
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12. | Griovio vagos tvirtinimas lauko akmeny metiniu Up. Miescionka
26+10 m3 1,0
M-2
2+76 m3 1,0
11+27 m?3 1,0
Viso: m?3 3,0
LAPAS | LAPU | LAIDA
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REPERIU KATALOGAS
Rp. Tipas, Vieta AprasSymas Altitudeé
Nr. klasé
1 2 3 4 5
1. Laikinas Pralaidos per Up. Mies¢ionka o S
istekejimo antgalis. Pk, 16+51 Antgalio virSus griovio asyje 165,84
2. Laikinas Pralaidos per M-2 istekéjimo o o
antgalis. Pk. 11+18 Antgalio virSus griovio aSyje 171,46

Pagal auksciy sistemg LASQO7

Alytaus rajono Poceloniy kadastrinés vietovés melioracijos

Atestato ' '
Nr. h | d (O p | | U S grioviy up. MiesCionka, N M-1, N M-2 ir juose esanciy
208-PmAT statiniy remontas
Pareigos |V. Pavardé Parasas Data LAIDA
S-853-PmAMT [PV T. Zakarauskas m 26-07 Reperiy katalogas 0
Projek.  [T. Zakarauskas 4\7_
. LAPAS| LAPY
STATYTOJAS/ UZSAKOVAS
TDP ) ) ) o B 2026-04-MEL-TDP-RK
Alytaus raj. savivaldybés administracija 1 1
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TVIRTINU

{pareigos, vardas, pavardé)
2026 m. kovo 12 d,

Alytaus rajono Poceloniy kadastrinés victovés melioracijos grioviy up. Miestionka, N M-1, N
M-2 ir juose esandiy statiniy remontas

PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

Statytojas (UZsakovas) — Alytaus rajono savivaldybés administracija;
Finansavimo Saltinis — Valstybés biudZeto 1&os;

Remontuojamo objekto vieta — Alytaus r. Poceloniy kadastriné vietove;
Preliminarios objekto apimtys:

3. Grioviy remontas — 3,80 km;
4. Pralaidy melioracijos grioviuose remontas — 6 vat.;

Projektavimo stadija — techninis darbo projektas;

Projekto apiforminimas ir komplektavimas — statytojui pateikiami 2 spausdinto projekto
egzempliorius ir 1 egzempliorius skaitmeninéje laikmenoje (CD) komplekte PDF formate;
Pagrindiniai reikalavimai - projektas rengiamas vadovaujantis:

4. MTR 1.05.01:2002 ,Melioracijos statiniy projektavimas;
5. MTR 2.02.01:2006 ,Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai*;
6. Kitais normatyviniais dokumentais ir teisés aktais;

Statytojo (UZsakovo atstovas)
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