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PROJEKTO PRITARIMU LENTELE

E‘:' Imonés, organizacijos pavadinimas | Atsakingas asmuo Pastabos Data

Telia Lietuva, AB Gintaras Maselskas Suderinta 2026-07-29
1.

AB ,,ESO“ Raimundas Pritarta 2026-07-29
2. Vasiukevicius

Alytaus r. sav. administracijos Mindaugas Petrikas Suderinta 2026-08-07
3. | Komunalinio iikio ir Zemés tikio

skyrius

AB ,,Via Lietuva* Viktor VVoronin Suderinta 2026-08-21
4,

Alytaus r. sav. administracijos Jolita Suderinta 2026-08-24
5 | simno senitinija Kavaliauskiene

VieSinimas atliktas. Seniiinijos
6. | skelbimy lentoje, pateikta

informacija apie projekto apimtis.
7.
8.

LAPAS | LAPU | LAIDA
2026-03-MEL-TDP-PS ) 3 0




PROJEKTO ZINIARASTIS

Dokumento zymuo L:E % | Laida Dokumento pavadinimas Psl. Nr.
2026-03-MEL-TDP-PS 4 Projekto sudéties ziniarastis 2
2026-03-MEL-TDP-PD 1 Privalomyjy dokumenty sarasas 6
2026-03-MEL-TDP-TR 1 Techniniai rodikliai 7
2026-03-MEL-TDP-PDS 1 Paslepty darby sarasas 8
2026-03-MEL-TDP-AR 5 Aiskinamasis rastas 9
2026-03-MEL-TDP-TS 7 Techninés specifikacijos 14
2026-03-MEL-TDP-SZ 6 Sanaudy kiekiy ziniarasc¢iai 20
2026-03-MEL-TDP-RK 1 Reperiy katalogas 26

BREZINIU ZINIARASTIS

Dokumento Zymuo Lsaf 4| Laida Dokumento pavadinimas
2026-03-MEL-TDP-BR-1 | 3 Planai
2026-03-MEL-TDP-BR-2 | 12 Profiliai
2026-03-MEL-TDP-BR-3 | 5 Darbo bréziniai

PRIEDU ZINIARASTIS

Dokumento zymuo L;f 4| Laida Dokumento pavadinimas
2 Kvalifikacijos atestatai
2 Projektavimo uzduotis
1 Vietovés schema

PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS
Tomo o Sudaré
Pavadinimas o - -
Nr. Organizacijos pavadinimas Projekto vadovas

I Bendroji dalis IT ,,Hidroplius* T. Zakarauskas

Il | Samatos I ,,Hidroplius* T. Zakarauskas

Il | Tyringjimo dalis 1T ,,Hidroplius* T. Zakarauskas

LAPAS | LAPU | LAIDA
2026-03-MEL-TDP-PS 3 3 0




PRIVALOMUJU DOKUMENTU SARASAS

Eil. Nr. Dokumento pavadinimas Dokumento Zymuo
1. Melioracijos statiniy projektavimas MTR 1.05.01:2005
2. Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai MTR 2.02.01:2006
3. Statinio projektavimas, projekto ekspertizé STR 1.04.04:2017
4. Statyba leidziantys dokumentai, statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy $alinimas. )
Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumenta STR 1.07.01:2017
padariniy $alinimas
5. Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira STR 1.06.01:2016
6. PrieSgaisrinis saugumas. Pagrindiniai reikalavimai STR 1.01.04:2004
7. Bendros priesgaisrinio saugumo taisyklés BPST 01-2005
8. Saugumo taisyklés, vykdant darbus keliamosios galios kranais DT 8-00
9. Atlieky tvarkymo taisyklés, patvirtintos Aplinkos apsaugos N°722 2003 12 30
ministro jsakymu
10. | Plieniniy ir plastmasiniy gofruoty vamzdziy projektavimo ir 1998
irengimo laikinos taisyklés
11. | Zaliyjy Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés, o
patvirtintos Statybos ir urbanistikos ministro jsakymu 214199312 15
12. | LR melioracijos jstatymas (Zin., 1993, Nr.71-1326; 2004, Nr.28-877)
13. | LR statybos jstatymas (Zin., 1996, Nr.32-788; 2001, Nr. 101-3597)
14. | Lietuvos standartas LST 1516-98 ,,Statinio projektas. Bendrieji 1998
iforminimo reikalavimai*
15. | Sausinamosios melioracijos projektavimo taisyklés LR ZUM, 2004-08-05, Nr.3D-466
16. | Hidrotechnikos statiniy projektavimo taisyklés LR ZUM, 2004-08-05, Nr.3D-466
17. | Plastikiniy vamzdyny sistemos. Papildytas leidimas. ST 1073435.04:2000 2000-07-04. Nr.269
Projektavimo ir montavimo taisyklés T ' T
18. | Inzineriné hidrologija. Pagrindiniai skai¢iavimy reikalavimai STR 2.05.19:2005
19. | Melioracijos statiniai MS-98. 1 tomas. Pagrindiniai grioviy ir LR ZUM. 1998-11-30. Nr.273
drenazo jrenginiai ' T
20. | Lietuvos energetikos ministro jsakymas dél 2017 m. birselio 28 d. Nr. 1-169
,Magistralinio dujotiekio jrengimo ir plétros taisyklés* ' T
21. | Specialiosios Zemés ir miSko naudojimo salygos:
7 skyrius dél Magistraliniy dujotiekiy ir naftotiekiy bei jy 1992-05-12 Nr. 343
jrenginiy apsaugos zonos
22. | Vieningas drenazo statiniy (jrenginiy)konstrukcijy katalogas 2016 m. MND-29
Atestato . ' Alytaus rajono Verebiejy kadastrinés vietovés melioracijos
Nr. h | d rO p | |US grioviy up. Veluonis, Gr. 1, N V-2, N V-1, N Gr.1 ir juose
208-PmAT esandiy statiniy remontas
Pareigos |V. Pavardé Parasas Data LAIDA
5-853-PmAMT [PV T. Zakarauskas i 26-07 Privalomyjy dokumenty sarasas 0
Projek.  [T. Zakarauskas A\T_
STATYTOJAS/ UZSAKOVAS LAPAS| LAPY
TDP . . . - . 2026-03-MEL-TDP-PD
Alytaus raj. savivaldybés administracija 1 1




TECHNINIAI RODIKLIALI

Ellrl' Pavadinimas Vnt. Kiekis
1 2 3 4
1. Plotai

1.1 Melioruojamas plotas ha -

1.2 Rekonstruojamas drenazo rinktuvy sausinamas plotas ha -
121, | I§jy:

Drenazo ha -
2. Grioviai
2.1 Grioviy — imtuvy bendras ilgis km 6,374
18 jy:
2.1.1 Remontuojamy km 6,374
2.1.2 Rekonstruojamy km -
3. Drenazas
3.1 Bendras drenazo rinktuvy ilgis km -
18 jy:
3.1.1 Remontuojamy km -
3.1.2 Rekonstruojamy km -
3.1.3 naujai jrengiamy km -
3.2 Bendras drenaZo sausintuvy ilgis km -
IS jy:
3.2.1 Remontuojamy km
3.2.2 Rekonstruojamy km
3.2.3 naujai jrengiamy km -
3.3 Drenazo ZioCiy skai¢ius vnt 62
IS jy:
3.3.1 Remontuojamy vnt 62
3.3.2 Rekonstruojamy vnt -
3.3.3 naujai jrengiamy vnt -
34 Vandens nuleistuvy skaiéius vnt -
18 jy:
34.1 Remontuojamy vnt
3.4.2 Rekonstruojamy vnt -
3.4.3 naujai jrengiamy vnt -
3.5 ISmontuojamy vandens nuleistuvy skai¢ius vnt
3.6 PoZeminiai drenazo Suliniai vnt -
18 jy:
3.6.1 Remontuojamy vnt -
3.6.2 Rekonstruojamy vnt -
3.6.3 naujai jrengiamy vnt -

3.7 Lataky jrengimas vnt -
3.7.1 Remontuojamy vnt -
3.7.2 Rekonstruojamy vnt -
3.7.3 naujai jrengiamy vnt -

4. Hidrotechnikos statiniai
4.1 Pralaidos vnt 10
I8 ju:
411 Remontuojamos vnt 7
4.1.2 Kanalizuotos linijos km -
4.1.3 Remontuojamos vnt -
414 vnt
Atestato . ' Alytaus rajono Verebiejy kadastrinés vietovés melioracijos
Nr. h | d rO p | |US grioviy up. Veluonis, Gr. 1, N V-2, N V-1, N Gr.1 ir juose
208-PmAT esandiy statiniy remontas
Pareigos |V. Pavardé Parasas Data LAIDA
5-853-PmAMT [PV T. Zakarauskas o 26-07 Techniniai rodikliai 0
Projek.  [T. Zakarauskas *J’T\‘
STATYTOJAS/ UZSAKOVAS LAPAS|LAPY
TDP ) ) ) o B 2026-03-MEL-TDP-TR
Alytaus raj. savivaldybés administracija 1 1




DARBU IR STATINIU, KURIEMS SURASOMI PASLEPTU DARBU AKTAI, SARASAS

Eil. Darby ir Marke, tipas Kiekis Darby, elementy, kuriems | Irasai apie
Nr. statiniy Vnt/ m suraSomi paslépty darby akty
pavadinimas aktai bei atliekami suraSyma
laboratoriniai tyrimai,
sarasas
1 2 3 4 5 6
1. | Drenazo zio¢iy | D 110 mm 45 vnt. 1. 4 milgio PE vamzdzio
jrengimas D 160 mm 10 vnt. paklojimui
D 200 mm 6 vnt. 2. Sujungimy uzsandarinimui
D 250 mm 1 vnt. 3. Grunto sutankinimui.
4. Zioiy tvirtinimo dvipusio
demblio paklojimui ir
pritvirtinimui metaliniais
smaigais
2. | Vandens pralaidy G/b 58 m 1.Geotekstilés panaudojimas
sitiliy uztaisymas ir 2.Grunto sutankinimas apie pralaida
pravaziavimo 3.Kelio dangos atstatymas
dangos vir§ koeficientas
pralaidos jrengimas 4.7Zvyro granuliometriné sudétis

Atestato . ' Alytaus rajono Verebiejy kadastrinés vietovés melioracijos
Nr. h | d rO p | |US grioviy up. Veluonis, Gr. 1, N V-2, N V-1, N Gr.1 ir juose
208-PmAT esandiy statiniy remontas
Pareigos |V. Pavardé Parasas Data LAIDA
S-853-PmAMT [PV T. Zakarauskas (4# 26-07 Paslépty darby sarasas 0
Projek.  [T. Zakarauskas =
STATYTOJAS/ UZSAKOVAS LAPAS|LAPY
TDP ) ) ) . . 2026-03-MEL-TDP-PDS
Alytaus raj. savivaldybés administracija 1 1




AISKINAMASIS RASTAS

Objektas — techninio darbo projekto ,, Alytaus rajono Verebiejy kadastrinés vietovés melioracijos
grioviy up. Veluonis, Gr. 1, N V-2, N V-1, N Gr.1 ir juose esanciy statiniy remontas‘ parengimas.
Objekto vieta — Alytaus r. sav.

Remontuojamas griovys Gr. 1 pk. 0+00 — 11+06 (ilgis —1,106 km) ir jame esanciy statiniy (zio¢iy
sk. — 14 vnt., pralaidy sk. — 2 vnt.). Griovys Gr. 1 jrengtas 1975 m. pagal Verebiejy K.v. r melioracijos
projekta nr. 11.

Remontuojamas griovys up. Veluonis pk. 0+00 — 17+50 (ilgis —1,750 km) ir jame esanciy statiniy
(zio¢iy sk. — 13 vnt., pralaidy sk. — 3 vnt.). Griovys up. Veluonis jrengtas 1972 m. pagal Verebiejy K.v.
melioracijos projekta nr. 4.

Remontuojamas griovys V-1 pk. 0+00 — 4+00 (ilgis —0,400 km) ir jame esanciy statiniy (zio¢iy
sk. — 4 vnt., pralaidy sk. — 1 vnt.). Griovys V-1 jrengtas 1972 m. pagal Verebiejy k.v. melioracijos projekta
nr. 4.

Remontuojamas griovys V-2 pk. 0+00 — 11+43 (ilgis —1,143 km) ir jame esanciy statiniy (ZioCiy
sk. —12 vnt., pralaidy sk. — 1 vnt.). Griovys V-2 jrengtas 1972 m. pagal Verebiejy k.v. melioracijos projekta
nr. 4.

Remontuojamas griovys Gr. Nr.1 pk. 3+00 — 22+75 (ilgis —1,975 km) ir jame esanciy statiniy
(zio¢iy sk. — 19 vnt., pralaidy sk. — 3 vnt.). Griovys Gr. Nr.1 jrengtas 1972 m. pagal Verebiejy k.v.
melioracijos projekta nr. 4.

Tyrinéjimo metu buvo nustatytos grioviy ir hidrotechniniy statiniy deformacijos. Pagal kurias
numatyti griovio remonto darby kiekiai. Tyrinéjimy metu patikslinti melioracijos planai, jvertinti
pasikeitimai, nustatyti faktiniai grioviy dugny ir charakteringy viety auksCiai, nustatytos grioviy ir jy
statiniy deformacijos bei jy atsiradimo priezastys.

Tyringjimas atliktas pagal technines specifikacijas ir jo i$pildymas suderintas su Alytaus rajono
savivaldybés melioracijos specialistais.

D¢l gamtinés ir ikinés veiklos sukelty priezas¢iy sausinimo sistemose susidaré jvairios
deformacijos, kurios sumazino drenaZzo veikimo efektyvuma kelia pavojy atsiradusiy deformacijy
didéjimui.

Zemés iikio sektoriuje dirbandiyjy pajamos tiesiogiai priklauso nuo iSaugintos Zemés iikio
produkcijos kiekio ir kokybés. Tai jtakoja Zemés naudmeny naSumas, zemés iikio darby kokybé ir jy
atlikimo terminai bei zemés tikio augaly augimo salygos. Melioracijos sistemy ir hidrotechniniy statiniy
bloga techniné biiklé turi tiesioging neigiamg jtakg zemés naudmeny nasumui, augaly augimo ir Zemés
tikio darby atlikimo sglygoms. Did¢ja Zemées idirbimo kasStai, blogé¢ja iSaugintos Zzemés tkio produkcijos
kokybé, mazéja jos kiekis. Siekiant sustabdyti sausinimo sistemy darbo efektyvumo maz¢jima dél drenazo
ir grioviy bei jy statiniy gedimy, tikslinga juos remontuoti.

Atestato Alytaus rajono Verebiejy kadastrinés vietovés melioracijos

Nr. h | d rO p | |US grioviy up. Veluonis, Gr. 1, N V-2, N V-1, N Gr.1 ir juose

208-PmAT esandiy statiniy remontas
Pareigos |V. Pavardé Parasas Data LAIDA
5-853-PmAMT [PV T. Zakarauskas i 26-07 Aiskinamasis rastas 0
Projek.  [T. Zakarauskas A“L\r_
N LAPAS| LAP
STATYTOJAS/ UZSAKOVAS v
TDP . . . - . 2026-03-MEL-TDP-AR
Alytaus raj. savivaldybés administracija 1 9




GRIOVIAI

Daugelj mety grioviy priezitira nebuvo techniskai pagrjsta. Buvo apsiribojama periodiniu grioviy
dugno pavalymu be techninés niveliacijos ir inzinerinés priezitiros. Nekvalifikuotas grioviy valymas
nepasalino atsirandanciy deformacijy, bet daugeliu atvejy pazeidé normaly vandens rezimg. Nertipestingai
atliekant valymo darbus, buvo sunaikinta dalis drenazo ZioCiy.

Valant griovio vaga nepilnu profiliu, paslaitése susiformavo bermos. Jas sutvirtino zolinés
augmenijos Saknys. Drenazo Ziotys liko uznestos po Siomis sgnasomis.

Grioviy ir jy statiniy deformacijos ir jy priezastys bei numatomos pasalinimo priemonés pateiktos
tyrinéjimy byloje.

Grioviy Slaity Sienavimas numatomas mechanizuotai ir rankiniy budu.

Projekte, sprendziant grioviy ir jy statiniy deformacijy pasalinima, numatyti reikalingiausi darbai,
uztikrinantys tolesnj deformacijy plitimo sustabdyma.

Grioviy vandens apsauginés juostos tvarkingos, ir jy atstatymas nereikalingas. Skleidziant i$
griovio dugno pasalintg gruntg reikalinga iSsaugoti natiiralias vandentakas.

Griovio profiliams sudaryti, dirvoZemio gruntams nustatyti naudojami Alytaus rajono
savivaldybés archyve esanti melioracijos projekty dokumentacija.

Kriimus ir medzius, augancius grioviy Slaituose ir dugne — pasalinti rankiniu biidu. Medziai, kurie
netrukdo griovio valymo darbams, paliekami. PaSalinus krimus ir medzius i§ griovio vagos, iSraunami jy
kelmai, bei $aknys, kad netrukdyty vandens tékmei. Slaituose medziy ir krimy kelmai ar $aknys —
paliekamos, kad raudami nepazeistume nattiralaus $laito pagrindo.

Nupjauti kriimai ir medziai suvezami j sandéliavimo vietas (numato rangovas) ir panaudojami
biokurui.

Valymo darbai suskirstyti pagal sgnaSy storius. Grioviy dugnai pavalomi siekiant panaikinti
atbulinio nuolydZio ruozus, iSvalyti sgnasas nuo grioviy vagy pakra$ciy, bei atkasti uzneStas Ziotis. Prie
zio¢iy valymo darbus atlikti rankiniu biidu. ISkastas 1§ griovio sgnaSas numatyta paskleisti 10 m atstumu
uz pakrantés apsaugos juostos. Prie valomy griovio ruozy, numatytas pagrioviy lékS¢iavimas,
pravaziuojant 2 kartus. ISrinkti Zoles, Sakas, kelmus, akmenys po 1¢kS¢iavimo pakrauti ir iSvezti iki 1,0
km atstumu.

Sienavimo darby kiekiy santrauka: 1 lentele
Eil. . - Griovio | Slaity plotas, | APsauginés Bendras Sienavimo
Griovio pavadinimas | . . juostos plotas,
Nr. ilgis, m 100 m2 plotas, 100 m?
100 m?
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. Gr.l 1106 121,66 22,12 143,78
2. Up. Veluonis 1750 192,50 35,00 227,50
3. V-1 400 44,00 8,00 52,00
4. V-2 1143 125,73 22,86 148,59
5. Gr.Nr. 1 1975 217,25 39,50 256,75

LAPAS | LAPY | LAIDA

2026-03-MEL-TDP-AR




10
HIDROTECHNINIAI STATINIAI

Remontuojamo griovio Gr.1. atkarpoje jrengta 2 pralaidos: pk. 7+00, kurios skersmuo 0,8 m,
ilgis 20 m, i§ gelzbetoniniy vamzdziy. Pralaidos buklé gera, grunto jsiurbimy néra, antgaliy buklé gera, yra
sgnasy. Pk. 10+86, kurios skersmuo 0,6 m, ilgis 14 m, i§ gelzbetoniniy vamzdziy. Pralaidos buklé gera,
grunto jsiurbimy néra, antgaliy buklé gera, yra sanaSy. Pralaidg iSvalyti, pazenklinti.

Remontuojamo griovio Up. Veluonis atkarpoje jrengta 3 pralaidos: pk. 0+85, kurios skersmuo
1,5m, ilgis 10 m, i§ gelZbetoniniy vamzdziy. Pralaidos biiklé vidutiné, grunto jsiurbimy néra, antgaliy buiklé
gera, yra sgnasy. Pralaidg i$valyti, pazenklinti. Pk. 9+33, kurios skersmuo 1,5 m, ilgis 19 m, i§ gelZbetoniniy
vamzdziy. Pralaidos biiklé¢ vidutiné, grunto jsiurbimy néra, antgaliy buklé gera, yra sgnasy. Pralaida
iSvalyti, pazenklinti. PK. 15+55, kurios skersmuo 1,25 m, ilgis 14 m, i$§ gelZbetoniniy vamzdziy. Pralaidos
buklé vidutiné, yra grunto jsiurbimy, antgaliai geri, yra sgnaSy. Pralaidg iSvalyti, uztaisyti sandiras,
pazenklinti ir jrengti Zvyro dangg.

Remontuojamo griovio V-1 atkarpoje jrengta 1 pralaida: pk. 3+38, kurios skersmuo 0,75 m, ilgis
15 m, i§ gelzbetoniniy vamzdziy. Pralaidos buklé viduting, yra grunto jsiurbimy, antgaliai geri, yra sanasy.
Pralaidg i$valyti, uztaisyti sandiiras, pazenklinti ir jrengti Zvyro danga.

Remontuojamo griovio V-2 atkarpoje jrengta 1 pralaida: pk. 2+78, kurios skersmuo 0,75 m, ilgis
15 m, i§ gelzbetoniniy vamzdziy. Pralaidos buklé viduting, yra grunto jsiurbimy, antgaliai geri, yra sagnasy.
Pralaidg iSvalyti, uztaisyti sandiiras, pazenklinti ir jrengti Zvyro dangg.

Remontuojamo griovio Gr. Nr. 1 atkarpoje jrengta 3 pralaidos: pk. 4+43, kurios skersmuo 1,00
m, ilgis 10 m, 1§ gelZbetoniniy vamzdziy. Pralaidos biikl¢ gera, grunto jsiurbimy néra, antgaliy buklé gera,
yra sgnaSy. Pralaidg iSvalyti, pazenklinti. Pk. 12+48, kurios skersmuo 1,00 m, ilgis 6 m, i§ gelzbetoniniy
vamzdziy. Pralaidos buklé gera, grunto jsiurbimy néra, be antgaliy, yra sgnaSy. Pralaidg iSvalyti,
pazenklinti. Pk. 19+18, kurios skersmuo 1,00 m, ilgis 13 m, i§ gelzbetoniniy vamzdziy. Pralaidos buklé
gera, grunto jsiurbimy néra, antgaliy biiklé gera, yra sgnasy. Pralaidg iSvalyti, pazenklinti.

Pralaidy kiekiy santrauka: 2 lentele

Eil. Griovio Vi Pralaidy skaicius
Nr. pavadinimas 10 0,4m 0,6 m 0,8m 1,0m 1,25m 15m 20m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Gr.l 2 1 1

2. Up. Veluonis 3 1 2

3. V-1 1 1

4, V-2 1

5. Gr.Nr.1 3 3

DRENAZO ZIOTYS

Griovyje Nr. 1 viso jrengta 14 drenazo zioCiy. Griovyje up. Veluonis viso jrengta 13 drenazo
zio¢iy. Griovyje V-1 viso jrengta 4 drenazo ziotys . Griovyje V-2 viso jrengta 12 drenazo Ziotys. Griovyje
Nr. 1 viso jrengta 19 drenazo Ziotys.

Kei¢iamos blogoje bukléje esancios ziotys naujomis — polietileninémis vadovaujantis
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plastmasinio drenazo montavimo bréZiniais, iSleistais 2004 m.

Prie drenazo zioCiy nepastebéta grunto jsiurbimy sandiiroje su drenazo sistema, uZzfiksuotos
drenazo ziotys uzaugusios kriimy Saknimis. Tokiais atvejais kei¢iamos tik naujos ziotys, drenazo sistema
neremontuojama, nebent jrengimo metu paaiskéty, kad drenazo sistema pazeista. Griovyje esanciy drenazo
zio¢iy, pavirsinio vandens nuvedimo lataky santrauka pateikiama lenteléje:

4 lentele
. L . D D D D D
Eil. Griovio Viso IT, 50g/b L-10V
. ve e 50 110 160 200 250 x . .
Nr. pavadinimas ZioCiy IS irengimas L-10K
mm mm mm mm mm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Gr.1 14 - 10 2 1 1 - - -
2. Up. Veluonis 13 - 10 2 1 - - - -
3. V-1 4 - 2 1 1 - - - -
4, V-2 12 - 11 - 1 - - - -
5. Gr.Nr.1 19 - 12 5 2 - - - -
Viso: 62 - 45 10 6 1 - - -

TOLESNES PRIEZIUROS DARBAI

Griovius, kaip pagrindinius sausinimo sistemy statinius reikia kruops§¢iai priziiréti ir saugoti nuo
galimy gedimy. Atlikus grioviy remontg jy tolesné priezitira yra periodinis grioviy apziiiréjimas ir smulkus
remontas.

Griovius biitina apzitiréti ne maziau, kaip du kartus per metus, i$siaiSkinant atsiradusius gedimus.
Labai svarbus grioviy ir jy statiniy patikrinimas yra praéjus pavasariniam potvyniui. ApZzilir¢jimo metu
reikia iSaiskinti ir jvertinti:

e sgnaSas, augmenijq ir kity pasalinius daiktus, kurie trukdo normaliai vandeniui
e tekéti, grioviuose ir Ziotyse;

e grioviy $laity nuosliauZzas, iSplovimus;

e griovio $laity kriimuotumg ir piktzolétuma;

e griovyje esanciy statiniy bikle.

Grioviy §laitai ir apsauginés juostos, drenaZo Ziotys turi biti apZiiirétos kiekvienais metais po
pavasario potvynio ir po smarkiy liti¢iy. Sienavimas turi biiti organizuojamas, taip kad augancios piktzolés
nesubrandinty sékly. Sienavimo darbai turi biiti atliekami rankiniu biidu ir mechanizuotai. Nusienauta Zolé
turi biiti sugriebta nuo $laity, taip kad neuzkimsty esamy pralaidy ir nesudarytu dirbtiny kliti¢iy grioviuose.

Augmenija grioviy Slaituose ir vagose neturi trukdyti vandeniu tekéti ir didinti jo SiurkStuma.
Aukstatiges piktzolés ir kriimai melioracijos grioviy Slaituose ir pagrioviuose yra nepageidautini, i§skyrus
medzius didelio nuolydzio iStiesintuose upeliuose.

Kriimai ir augmenija melioracijos grioviy $laituose ir pagrioviuose bus kertami rankiniy bidu arba
mechaniniais pjiklais.
potvyniy. Pastebéti jsiurbimai vir$ rinktuvy turi biiti taisomi, kriimai vir§ drenazo sistemy augti neturéty,
iSskyrus plotu, kurie numatomi renaturalizuoti.
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Melioruotos Zemés naudotojai privalo pranesti savivaldybiy melioracijos specialistams apie jy
melioruotoje zemeje pastebétas jgriuvas, jsiurbtas vietas, pavirSinio vandens tekéjima per melioruotg plota,
ilga pavir$inio vandens telkSojima (ilgiau kaip 7 paras) bei prizitréti pavirSiuje esancius melioracijos
statinius (iSvalyti sgnaSas i§ drenazo ZzioCiy, vandens nuleistuvy, drenazo Suliniy, saugoti Statinius
zymincius stulpelius).

Kiti drenazo sistemy statiniai yra ziotys, vandens nuleistuvai, drenazo Suliniai. Juos apzitirint
butina tikrinti, ar drenazo sistema turi ziotis, kokia jy techniné buklé, atkreipiant démesj ir fiksuojant
drenazo Ziotis, i$ kuriy iSteka vanduo su sgnasomis (ypac¢ gelezingomis).

APLINKOS APSAUGA

Bendrieji duomenys: - planuojamos tikinés veiklos organizatorius — Alytaus rajono savivaldybés
administracija.

Projekto tikslas: — pagerinti vandens nuleidima nuo drenuoty ploty ir pagerinti Gikininkavimo
sglygas vietos ikininkams. Ukinés veiklos vykdymas skirstomas j 3 etapus: projektavima, statybg ir
eksploatacija.

Vandens apsauga: - potencialiy ter§éjy rekonstruojamo drenazo plotuose néra. PavirSinis polaidziy

ir liti¢iy vanduo j griovius nuteka vandentakomis per susiformavusius latakus.

Vykdant grioviy remonto darbus vandens rezimas pazeistas nebus. Prie grioviy esancios pakranciy
apsaugines juostos geros biiklés. Jos patikimai sulaiko neSmenis ir atlieka biologinio filtro, apvalancio
pavir$inj vandenj nuo cheminiy junginiy, funkcijas. Grioviy valymo ruozuose esamas pakranciy apsaugos
juostas biitina i$saugoti.

Remonto darbus atlikti tik su tvarkingais mechanizmais, kad nepatekty naftos produkty j atvirus
vandens telkinius. Naftos produktams patekus j aplinka biitina kuo skubiau atlikti naftos produkto
lokalizavimo priemones. Mechanizmy papildyma kuru ir tepalais atlikti tik uz vandens telkiniy apsauginés
juostos riby. Naftos produkty sandéliavimas objekte kuras i objekta bus atvezamas autocisternomis.
Atsitiktinai i$siliejus naftos produktams, biitina kuo skubiau imtis Siy tarSos viety lokalizavimui. Statybos
metu darbai bus atliekami pagal rangovo sudaryta darby organizavimo projekta. Vykdant darbus bus
grieztai prisilaikyta darbo saugos reikalavimy dirbant Zemés kasimo darbus. Visi mechanizmai, dirbantys
prie upelio, turi biti tik techniSkai tvarkingi ir turéti techninés apZitiros talonus nustatyta tvarka iSduotus
atitinkamy zinyby.

Augalijos apsauga: - remonto plotas nepatenka j draustiniy arba kitokiy gamtosauginiy zony ribas,
vertingy augaly ir saugotiny Zeldiniy néra. Grioviy Slaituose esan¢ius menkavercius kriimus ties Ziotimis

pasalins rankiniu biidu. Kriimai blogina vandens nutekéjimg, kelia pavojy drenazo Zio¢iy ir rinktuvy
uzaugimui Saknimis.

Aplinkos oras: - org gali tersti tik dulkés, sukeliamos grioviy ir drenazo remontg atliekanéiy
transporto priemoniy.

Dirvozemio apsauga: - prie§ atliekant Zemés kasimo darbus trasose biitina nukasti derlingajj

dirvoZemj, jj laikinai saugoti, o baigus statybos darbus paskleisti pazeistose vietose.

Statybiniai mechanizmai ir transportas turi bati tvarkingi ir neter$ti aplinkos. vykus avarijai ar
pasklidus terSalams, nedelsiant informuoti Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentui ir imtis
priemoniy aplinkos terSimui likviduoti.

Atliekos: - planuojamos tikinés veiklos metu susidariusios nepavojingos statybinés atliekos turi
buti tvarkomos vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2006 m. gruodzio 29 d. jsakymu Nr.D1-637 ,,Dél
statybiniu atlieku tvarkymo taisykliy patvirtinimo* (vadovaujantis aktualia redakcija).

Statybos proceso metu statybinés medziagos (drenazo Ziotys, birios medziagos) | objekta bus
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atvezami ir sumontuojami vietoje. Birios medziagos (smélis ir zZvyras) taip pat bus atvezami j objektg ir
iSkart supilami j nurodytas tran$éjas. Seni keraminiai vamzdZziai kasimo metu bus sutrupinami ir liks
tran$¢joje kaip filtracijos pagerinimo priemoné. Statybos aikstel¢je mechanizmy neSvarumams (skudurams
ir kitoms atlickoms bus jrengtos laikinos talpos, kurios baigus statybos darbus bus iSveztos i atlieky
lokalizavimo vietas per atestuotus atlieky tvarkytojus). Remonto metu bus pakeista naujomis medziagomis
kai kurie jrenginiai - drenazo Ziotys, pavirSinio vandens latakai. Visos drenazo Ziotys bus pakeistos
plastmasinémis ir uztikrintas grunto daleliy paplovimas.

Atliekant drenazo sistemy remonto darbus, bus pakeistos plastmasinémis visos deformuotos
drenazo ziotys. Kitos Ziotys yra betoninés, jos turi biiti surinktos ir suveztos j rangovo gamybines bazes
panaudojimui kaip statybing medziagg arba iSvezamos ] statybiniy atlieky sgvartyng. Visos kitos
medZziagos-zvyras, skalda, smélis, betonas bus atvezami j objekta specialiomis uzdengtomis transporto
priemonémis ir i$ karto sunaudojamos. Medienos atliekas rangovai pasiims kaip kuro medziagg kiirenimui.
Kity atlieky objekte nenumatoma.

Krastovaizdis: - objekte vyrauja gamtinis kraStovaizdis. Visi aplinkiniai plotai naudojami Zemés
ikio paskirciai. Atlikus melioracijos statiniy remontg, kraStovaizdzio kitimas nenumatomas. Nebus
pastatyta jokiy naujy statiniy, bus remontuojami tik deformuoti jrenginiai (pralaidos, drenazo Ziotys, latakai
ir kt.). Bus paSalinti tik menkaverciai kriimai augantys statiniy vietose, kurie kelig grésme¢ esminiam statinio
reikalavimams. Kity Zeldiniy Salinimas nenumatomas, tod¢l krastovaizdis jgaus pirming buvusig padétj.

Visy statybos etapu metu Rangovas privalo laikytis visy LR galiojan¢iy jstatymy, taisykliy ir
tiesiogiai susijusiy reikalavimy, bei atsizvelgti i visas priemones, projekto valdyma ir administravima, kurie
reikalingi uztikrinti aplinkosauginius reikalavimus.

Vykdant statybos darbus, susidariusios atlickos, kurios negali biiti panaudotos, kaip statybiné
medziaga privalo biiti iSvezamos ] statybiniy atlieky savartyna.

Visos atliekamos medziagos, sukauptos statybos metu, (augmenija, medziai, kelmai, ardymo
atliekos ir kt.) turi buti sandéliuojamos vietose, nurodytose projekto dokumentuose.

Bet koks $iy medZiagy panaudojimas turi buti fiksuojamas statybvietéje ir techninés priezitiros
vadovo patvirtintas darbo pradzioje.

Artimiausi sgvartynai nutol¢ nuo objekto apie 50 kilometry atstumu:

e UAB ,,Alytaus regiono atlieky tvarkymo centras®, Karjero g. 2, TankisSkiy k., Alovés sen., Alytaus
rajonas.

APLINKOS APSAUGA

UzZsakovas: Alytaus rajono savivaldybés administracija, Pulko g. 21, 62135 Alytus, tel. +370 315 55530,
el. pastas: info@arsa.lt

Projektuotojas: I] ,,Hidroplius” Kauno g. 4, Dvylikiy k. Prieny r., Tel.: +370 67655918, el. pastas:
hidroplius@gmail.com. Statinio projekto vadovas Tadas Zakarauskas.

Objekto pavadinimas: ,,Alytaus rajono Verebiejy kadastrinés vietovés melioracijos grioviy up.
Veluonis, Gr. 1, N V-2, N V-1, N Gr.1 ir juose esanciy statiniy remontas®.

Objekto vieta: Alytaus r. sav., Viecitny k.

Statinio kategorija - neypatingasis statinys.

Statinio rasis - remontas.

Projekto rengimo etapas - techninis darbo projektas.
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Statiniy paskirtis - hidrotechnikos statiniai: melioracijos statiniai.

Melioracijos reikméms sureguliuoto P-3 (Gr. Nr.1) upés tvarkymo darbams taikomi Lietuvos
Respublikos Aplinkos ministro patvirtinti 2014 m. gruodzio 16 d. jsakymu Nr. D1-1038 ,,Dél pavirSiniy
vandens telkiniy tvarkymo reikalavimy apraso® (toliau — ApraSas), II1 skyriaus nustatyti reikalavimai.
Vadovaujantis Apra$o I11skyriaus 242.2.1 papunk¢iu, planuojant sureguliuotos Medikstélés upés tvarkymo
darbus, parengta melioracijos statiniy projekto aplinkosauginé dalis pagal melioracijos techninio
reglamento MTR 1.05.01:2005 ,,Melioracijos statiniy projektavimas® (toliau — Reglamentas), patvirtinto
Lietuvos Respublikos Zemés tikio ministro 2005 m. sausio 3 d. jsakymu Nr. 3D-1, V1 skyriaus
reikalavimus.

Alytaus rajono Verebiejy kadastrinés vietovés melioracijos grioviy up. Veluonis, Gr. 1, N V-2, N
V-1, N Gr.1 ir juose esanciy statiniy remonto techninio darbo projekto aplinkosauginé dalis paruosta pagal
Apraso II1 skyriuje ir Reglamento V1 skyriuje nustatytus reikalavimus.

Siame techniniame darbo projekte tvarkomos sureguliuotos upés:

P-3 (Gr. Nr.1) (kodas 10010878, tvarkomo ruozo ilgis 1,975 km);

Sureguliuotos P-3 (Gr. Nr.1) upés kodas 10010878, koordinatés pagal LKS-94 koordinaciy
sistemg, tvarkomo ruozo pradzioje X = 6031868,66 Y = 480247,58, tvarkomo ruozo pabaigoje X =
6031435,54 Y = 479013,99.

Tvarkomas ruozas tesiasi per Alytaus r. sav., Gluosninky k. Planuojama atlikti darbus 1,975 km
ruoze: kriimy Slaituose Salinimas 0,1520 ha, sureguliuoto upelio dugno valymas nuo sanasy vienkausiais
ekskavatoriais 973 ms, sutvarkyti 19 vnt. drenazo ziotis.

Planuojamos tvarkyti sureguliuotos P-3 (Gr. Nr.1)upés ruozo ilgis 1,975 km, pakrantés apsaugos
juostos plotis 3,0 m.

Pagrindiniai statybos objekte darbai yra sureguliuoto upelio sutvarkymas: sgnasy pasalinimas 1§
dugno, kriimy Salinimas, drenazo Zioc¢iy sutvarkymas, pralaidy rekonstravimas. Objektas néra gamybinio
pobiidZio. Grioviy $laituose augancius krimus numatyta pasalinti. Cheminés priemonés nenaudojamos.

Augalija ir dugno nuosédos nebus sandéliuojamos, Salinamos ar paskleidZziamos vandens
telkiniuose, pelkiy ir Saltinyny teritorijose, akmenynuose, natiiraliose pievose, saugomy riisiy radavietése
ir augavietése, potvyniy uzliejamose teritorijose, vandens telkiniy pakranciy apsaugos juostose.

Dugno nuosédos turi biiti paskleidziamos tolygiai, neiskreipiant esamo reljefo iki 10 cm storio.

Atliekant melioracijos reikméms sureguliuoty upiy ar jy ruozy tvarkymo darbus, turi buti
laikomasi Siy reikalavimy:

e saugotini zeldiniai tvarkomi PavirSiniy vandens telkiniy tvarkymo reikalavimy apraso 10 punkte
nustatyta tvarka;
e iSkastos dugno nuosédos gali buti naudojamos paZeistos upés pakrantés apsaugos juostos

atstatymui jas suléksciuojant ar paskleidziant iki 10 cm storio sluoksniu.
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e pazeista upés pakrantés apsaugos juosta atkuriama aps¢jant daugiameciy Zoliy miSiniu;
e paSalinus medzius sureguliuoty upiy Slaituose ir sureguliuoty upiy pakranciy apsaugos juostose,
paliekami kelmai;
e Sienavimo ir nesaugotiny medziy ir kriimy Salinimo darbai sureguliuoty upiy Slaituose ir pakranciy

apsaugos juostose gali biiti vykdomi be aplinkosauginiy apribojimy.

Poveikj aplinkai maZinancios priemonés
Projekte yra numatyta viena neigiama poveiki mazinanti aplinkosauginé priemoné
jrengiama P-3 (Gr. Nr.1)ruoze:
1. Sureguliuotos Nr.1 upés Slaituose, bei pakrantés vandens apsaugos juostose palickami augantys ne
menkaverciai medziai (kuriy skersmuo > 14 cm), sudaranc¢ius ne mazesnj kaip 15 proc. sureguliuoty upiy

pakranciy vandens apsaugos juosty ilgio, Nr.1 pk. 3+00 — 22+75

KULTUROS PAVELDO OBJEKTAS

Sioje teritorijoje kasimo darbai nebus atlickami.

MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO APSAUGOS ZONA

Remontuojamoje griovio Gr. Nr.1 atkarpoje pk. 20+60 kerta magistralinis dujotiekio vamzdis.
Darbai magistralinio dujotiekio apsaugos zonoje (25 m. abipus vamzdzio aSies) numatyti rankiniu biidu.

Atliekant darbus magistralinio dujotiekio apsaugos zonoje biitina gauti rastiSkg sutikimg i§ AB
,2Amber Grid“, Gudeliy g. 49, LT-04224 Vilnius.

Gavus raStiSka sutikimg ir atliekant darbus magistralinio dujotiekio apsaugos zonoje biitina
1§sikviesti AB ,,Amber Grid* atstovg ir darbus vykdyti jam dalyvaujant.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos gamtiniy dujy jstatymo 46 dalimi, Lietuvos Respublikos
energetikos ministro 2014-01-28 jsakymu Nr. 1-12 (jsakymo 2017-06-28 redakcija Nr. 1-169) patvirtinty
Magistralinio dujotiekio jirengimo ir plétros taisykliy 2, 18, 19 punkty bei Lietuvos Respublikos energetikos
ministro 2010-07-16 jsakymu Nr. 1-213 (jsakymo 2019-12-18 redakcija Nr. 1-332) patvirtinty
Magistraliniy dujotiekiy apsaugos taisykliy 8 punkto nuostatomis yra jtvirtinta pareiga gauti magistralinio
dujotiekio savininko rasytinj pritarimg (sutikimg) tuo atveju, kai veikla (veiksmai) yra planuojama bet
kurioje teritorijoje, esancioje 200 metry ar maZesniu atstumu nuo magistralinio dujotiekio vamzdyno.
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

PROJEKTO TIKSLAI

Techninio darbo projekto esminis tikslas yra suprojektuoti esamo melioracijos griovio ir jy statiniy
remontg taip, kad biity uztikrintas tinkamas drenazo sistemy veikimas ir biity palaikytas tinkamas drégmés
rezimas dirvozemyje zemes ukio paskirties Zemés plotuose ir biity uztikrintas savalaikis pavirSinio vandens
nuleidimas nuo aplinkiniy ploty. Tam tikslui pasiekti projekte numatyta:

e Suremontuoti melioracijos griovj Gr. 1 pk. 0+00 — 11+06 ilgis — 1106 m.

e Suremontuoti melioracijos griovj up. Veluonis pk. 0+00 — 17+50 ilgis — 1750 m.
e Suremontuoti melioracijos griovi V-1 pk. 0+00 — 4+00 ilgis — 400 m.

e Suremontuoti melioracijos griovj V-2 pk. 0+00 — 11+43 ilgis — 1143 m.

e Suremontuoti melioracijos griovj Gr. Nr.1 pk. 3+00 — 22+75 ilgis — 1975 m.

KONKRETUS DARBAI

Techniniam darbo projektui jgyvendinti Rangovas turés atlikti tokius darbus:

o Pasalinti i§ grioviy dugno sgnasas — 6374 km
o Suremontuoti vandens pralaidas —7 vnt.
o Irengti drenazo Ziotis — 62 vnt.

PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI

Rengiant technin; darbo projekta buvo vadovautasi projektavimo uZduotimi, galiojanciais
normatyviniais dokumentais , kurie pateikti atskirai pridedamame normatyviniy dokumenty saraSe.
Medziagos ir gaminiai naudojami statyboje turi atitikti kokybés LST EN ir ISO standarty reikalavimus.
Techniniai rodikliai, kurie privalo buti jraSyti i atitikties deklaracijg yra projekto iSpildomosios
dokumentacijos dalis. Sie techniniai rodikliai ir reikalavimai pateikiami pagal. ZUM 2010.07.16 jsakymu
Nr.2D-3894 nustatyta tvarka.

GAMTINES SALYGOS
DIRVOZEMIAI

Vadovaujantis dirvozemiy tyringjimais pirminiam projektui parengti (surastais archyvuose) ir
patikslintais tyrin¢jimo metu, plotuose vyrauja lengvo priemolio, priesmélio gruntai. Dulkiniy, geleZingy
dirvoZzemiy plote nenustatyta.

Atestato Alytaus rajono Verebiejy kadastrinés vietovés melioracijos

Nr. h | d rO p | |US grioviy up. Veluonis, Gr. 1, N V-2, N V-1, N Gr.1 ir juose

208-PmAT esandiy statiniy remontas
Pareigos |V. Pavardé Parasas Data LAIDA
5-853-PmAMT [PV T. Zakarauskas m 26-07 Techninés specifikacijos 0
Projek.  [T. Zakarauskas ﬁ&_
N LAPAS| LAP
STATYTOJAS/ UZSAKOVAS v
TDP ) ) ) . g 2026-03-MEL-TDP-TS
Alytaus raj. savivaldybés administracija 1 8
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POZEMINIAI VANDENYS

Pozeminio vandens iSsiliejimo viety nenustatyta.

PASIRENGIMAS STATYBOS DARBAMS IR STATYBOS DARBU ORGANIZAVIMAS
BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Iki remonto darby pradZzios turi biiti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties projektiné
dokumentacija ir gautas nustatyta tvarka pritarimas statinio remontui. Rangoviné organizacija,
vadovaudamasi statybos organizavimo projektu, turi parengti darby vykdymo projekta, kuriuo gali
koreguoti arba i§ dalies keisti remonto organizavimo projekte priimtus sprendimus, jei tai nepakenks darby
kokybei ir nepazeis darby saugos reikalavimy.

Rangovas privalo turéti Lietuvos Respublikos Zemeés tkio ministerijos i§duotus
kvalifikacinius dokumentus, suteikianc¢ius teis¢ statyti melioracijos sistemas. Rangovas darbams
atlikti turi skirti kvalifikuotus darbininkus ir atestuotg statybos vadova, sugebancius profesionaliai atlikti
darba. Rangovas turi turéti pakankamai tinkamy masiny ir jrangos, kad biity galima atlikti visus projekte
numatytus darbus.

PARUOSIAMIEJI DARBAI

Iki pagrindiniy darby pradzios atlieckami paruoSiamieji darbai:

1. Irengiamos laikinos buitinés patalpos biuro ir bendro naudojimo reikméms. Rangovas
uztikrina vandens ir elektros tiekima, pasirtipina laikinu tualetu ir prausykla. Patalpos turi buti $varios ir
higieniSkos, uztikrinamas tvarkingas nuoteky ir atlieky Salinimas. Patalpose turi biiti pirmos pagalbos
suteikimo priemonés, nurodyti telefonai skambinti ekstremaliais atvejais.

2. Atliekamas geodezinis nuzymeéjimas, nuzymimos grioviy ir kity statiniy trasos ir vietos bei
darby vykdymo zonos, nuZymimi esami pozeminiai inZineriniai tinklai.

PAGRINDINIAI DARBAI
Pagrindiniai darbai pagal §j projekta yra tokie:
1. Esamy grioviy remonto darbai:
1.1. Remontuoti esamus griovius ir jy statinius — 6,374 km;
1.2.  Suremontuoti vandens pralaidas —7 vnt.
1.3. Suremontuoti esamas drenazo ziotis d 110 mm skersmens - 45 vnt.
1.4. Suremontuoti esamas drenazo ziotis d 160 mm skersmens - 10 vnt.
1.5. Suremontuoti esamas drenazo ziotis d 200 mm skersmens - 6 vnt.
1.6. Suremontuoti esamas drenazo ziotis d 250 mm skersmens - 1 vnt.

ZEMES DARBAI

Zemés darbai vykdomi pagal STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZira“ ir
DT5-00 ,,Saugos ir sveikatos taisyklés statybose* nurodymus ir reikalavimus, prisilaikant atitinkamose
lentelése nurodyty tran$€jy ir duobiy Slaity nuolydziy, priklausomai nuo iskasto gylio ir grunto.
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Darbams naudojami vienakauSiai ir daugiakauSiai ekskavatoriai bei jvairaus galingumo
buldozeriai. Grunto sutankinimui naudojami rankiniai pliiktuvai. Dalis darby vykdoma rankiniy bidu
(sunkai prieinamose vietose, 3alia statiniy bei inzineriniy tinkly, elektros linijy). Zemés darbai traniéjy
susikirtimo su esamais inzinieriniais tinklais vietose vykdomi rankiniy biidy, nepazeidziant $iy tinkly.
Stréliniy ekskavatoriy darbas prie esamy veikianciy elektros oriniy linijy leidziamas tiktai jas
laikinai atjungus. Tepaly ir degaly nutekéjimas ar patekimas j gruntg draudziamas.

DARBU IR STATINIU KOKYBES UZTIKRINIMAS

Melioracijos darby kokybé¢ yra pagrindinis rodiklis, lemiantis melioracijos sistemy efektyvuma ir
ilgaamziskumag. Projekte naudojamy medziagy ir rangos $alis neribojama, ta¢iau visos projekte naudojamos
medZziagos ir gaminiai turi turéti jgaliotos institucijos patvirtinimg, kad buvo pagaminti pagal atitinkama
Europos arba Lietuvos standarta.

Visi vamzdziai, jungiamosios detalés, Suliniai, nuleistuvai ir kiti gaminiai turi biiti pazyméti
etiketémis. Etiketés dydis ir forma turi atitikti ISO reikalavimus. Etiketése nurodoma gamintojas, modelis,
serijos numeris, pagaminimo data ir pan. Visas tekstas turi bati lictuviy kalba.

Melioracijos darby kokybe i§ esmés tikrina statiniy statybos techninés prieziiiros vadovas, kuris
privalo vadovautis melioracijos normatyviniais dokumentais (MND Nr.7, 16-34 psl.), standartais,
normomis ir §iomis techninémis specifikacijomis.

Grioviy ir juose esanciy statiniy kokybe biitina jvertinti instrumentaliai tikrinant grioviy ir kity

statiniy pagrindinius parametrus: 4 lentelé
fllrl Tikrinami parametrai Leistini nukrypimai
1 2 3
1. Grioviy geometriniai parametrai ir auksS¢iai
1. |Griovio aSies planiné padétis +/-4m
2.  |Griovio postkio spindulys +/-5 proc.
3. |Griovio aSies tiesumas iki pusés griovio dugno plocio
4. |Griovio dugno altitudés +5cm/-10 cm
5.  |Griovio dugno atvirkstinis nuolydis neleistinas
6. |Griovio dugno plotis +/-10 cm
7. |Griovio $laito koeficientas +/-10 proc.
2. Grioviy stiprinimas
8. [Tvorelés (plastikinio jlaido) aukstis +5cm -2 cm
9. |Zvyro, skaldos sluoksnio (prizmés) storis dugnui stiprinti +5cm -2 .cm
10. |[Akmeny sluoksnio (prizmés) storis + neribojamas -4 cm
11. |Uzpilamo dirvozemio sluoksnio storis + neribojamas -1 cm
12. |Velénos storis Slaitui stiprinti + neribojamas -1 cm
13. [Sustiprinto griovio $laito lygumas -1 cm+/-10 cm
14. (Sustiprinto griovio ruozo (Slaito dalies) matmenys + neribojamas -5 proc.
15. Pavi-réinio Yanvde.ns nuleidi.mo pri.emoniq (latakl.l,v .Va.gq) nuolydziai ir kiti parametrai hazinti neleidziama
(gylis, plotis, $laito koeficientas ir kt.) pagal brézinius
3. Vandens pralaidos
16. [Dugno altitudés pralaidos galuose +/-5 cm
17. |Antgaliy geometriniai rodikliai +/-3cm
18. |Pralaidos antgalio sujungimas su vamzdziu be nukrypimy
19. [Pralaidos sujungimas su grioviu be nukrypimy
20. |Stiprinimo ploksciy kiekis pagal brézinius
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kaip 10 cm)

21. |Stiprinimo plok$¢iy briauny peraukstéjimas +1-2¢cm
22. |Tarpai tarp stiprinimo ploksciy +2 cm
03, Po plok$témis jrengiamas zvyro sluoksnis (jo storis pagal brézinius, bet neplonesnis +30m -2 cm

24,

Vandens pralaidos ilgis (plastikiniy ir metaliniy vamzdziy deformacijos galimos iki
2 proc.)

+50 cm -20 cm

25.

Virs pralaidos vaziuojamosios dalies plotis

+50 cm -20 cm

26.

Skaldos prizmés arba akmeny metinio uz plokstémis stiprinimo jrengimas (ilgis

+ neribojamas -20 cm

27.

Kity geometriniy parametry nukrypimai nuo projektiniy

+/-10 proc.

¢) §laity stiprinimo dembliu i$orinio kra$to jgilinimo j gruntg dalies plotis 30
cm

d) §laito j nuleistuvo puse koeficientas m = 3

e) perforuoto gofruoto 50 mm vidinio skersmens vamzdzio su filtracine
medziaga, apvynioto aplink nuleistuvy korpusl, ilgis 460 cm

f) Zemés pavirsiaus nuolydis j nuleistuvy pusg ir vandentakoje >0,3%

Mazinti negalima
+10cm

+10cm

Mazinti negalima

Drenazo paklojimo ir drenazo Sulinio statybos darby tikrinimo parametrai ir leistini nukrypimai: 5 lentelé
Ellrl Tikrinami parametrai Leistini nuokrypiai
1 2 3
1. |DrenaZo jrengimas:
a) drenos planiné padétis 4m
b) rinktuvy altitudés +5cm +-10 cm
C) rinktuvy - sausintuvy baro ilgis be nuolydzio Ne daugiau kaip 10 m
d) atvirk$tinis nuolydis
€) minimalus sausintuvy gylis Neleistinas
f) ant vamzdZiy uZpilto filtracinio sluoksnio storis: 80 cm
- sausintuvams ir rinktuvams vir§ vamzdzio > 10 cm o
g) gelezinguose gruntuose ant drenazo vamzdziy uzpilto suspausty durpiy * neribojamas 210 cm
> 10 cm sluoksnio storis o
dulkiniame smélio ir priesmélio grunte ant drenazo vamzdziy uzpilto suspausty * neribojamas = 10 cm
durpiy 10 cm sluoksnio storis
+ neribojamas > 10 cm
2. |DrenaZo Zioliy jrengimas:
a) zioCiy altitudes +5cm
b) stiprinimo dembliu matmenys Ne maZesni negu bréZinyje
C) stiprinimo lataky kiekis Ne maziau negu brézinyje
d) stiprinimo plok3&iy kiekis Ne maziau negu bréZinyje
e) zvyro sluoksnio storis po latakais ir po plok3témis x5cm”-2cm
velénavimas, velény klojimo kokybés Pagal kataloga
3. |DrenaZo $uliniy jrengimas: Galima pakeisti tik smélio
a) iSlyginamojo 5-15 c¢m storio zvyro sluoksnio po Suliniu jrengimas sluoksniu
b) drenazo vamzdZziy jjungimo j Sulinj sandiiry uzsandarinimas makrofleksu ir
filtracine medziaga arba specialia jungtimi Kitaip negalima
uzpilto aplink Sulinj grunto sutankinimo koeficientas >0,9
4. |Pavirsinio vandens nuleistuvy jrengimas:
a) nuleistuvo dangc¢io virSaus atstumas iki sésdintuvo horizonlaus pavirsiaus
25 cm +2cm
b) 150 cm skersmens sésdintuvo pavirSiaus aplink nuleistuvo korpusa
suformavimas +5cm
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Gaminiy ir medziagy, naudojamy melioracijos statiniams, minimallis geometriniai parametrai ir esminiai
techniniai rodikliai, kurie privalo biti jraSyti | atitikties dekaracija

6 lentelé

Eil. Gaminio arba medZiagos Geometriniai ir masés o L o
. . . Esminiai techniniai rodikliai
Nr. bendrinis pavadinimas parametrai
1 2 3 4
Geotekstilé storis > 0,7 mm Praleidzia grunto daleles < 0,09 mm,
1 mase 170 +- 17g/m2 laidumas vandeniui > 90 m/d Tempimo
' stipris > 1 kN/m i3ilginé
Kryptimi ir > 0,6 kN/m skersine kryptimi
Drenazo plastikiniai neperforuoti  (110-160 mm Ziedinis standumas > 8 kN/m?.
2 vamzdziai (vidaus(iSorés)
" Iskersmuo, mm) PVC neperfotruoti
vamzdziai
Drenazo plastikiniai neperforuoti  (160-250 mm
3 vamzdziai (vidaus(iSorés)
" Iskersmuo, mm) PVC neperfotruoti Ziedinis standumas > 8 kN/m?2.
vamzdziai
PVC gofruoti perforuoti su 145/160 perforacija > 24 cm?/m
4. geotekstilés filtru Ziedinis standumas >4kN/m?
PVC gofruoti perforuoti su 113/126 perforacija > 24 cm?/m
S geotekstilés filtru Ziedinis standumas >4kN/m?
Gamtinis smélis Frakcija nereglamentuojama Kf>1,0x10-5m/s
6. Ev? 80Mpa
Filtracijos koeficientas > 1 m/d
/vyras Frakcija 0/32 Frakcija 0/32
7. Granulometrija netaikoma
Filtracijos koeficientas > 3 m/d
PE Drenazo ziotys (iSorés 110x4,0 mm,160x4,9 mm, Ziedinis standumas >4k
skersmuo) 200x6,1 mm, 200/237 ilgis IN/m2, Ovaliskumas <10%;
4000+/-20mm, 160 mm ir 200 Leistina deformacija po
8. mm, 250mm skersmens Ziotyse  |montazo <10%
yra apsauginés grotelés
Stulpelis PMS-200, Ziotims, 11gis-200cm, OvaliSkumas < 5%, ziedinis standumas > 8
9 nuleistuvams zymeti Pado diqmetras—lOO, Mpa.
. iSorés diametras-50 mm,
vidaus diametras-30mm
Hidrotechninis betonas C30/37 Betono klasé¢ C>30/37,atsparumas
10. Sal¢iui F>150, vandens ne pralaidumas
W=7
1 Guminiai sandarinimo ziedai Pagal skersmenj ES EN 681-1
Armatiira Strypiné karstai valcuota armattira, [Turi biiti atspari sukibimui su skiediniu,
12. klase A-l ir A-I patvari tempiant, ilgaamziska, atspari
korozijai
Gelzbetoninés tvirtinimo plokstés  |Ilgis 1490 mm, plotis 900mm, Betono klase C>35/45 vandens
13 P-15-10 storis 80 mm, mase 275 kg nepralaidumas w>10 atsparumas Sal¢iui

F>150 standartas TU 33 LTSR55-82
Pr.21988.05.25
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14.

GelZzbetonings tvirtinimo plokstés
P-5-10

Ilgis 490 mm, plotis 900mm, storis
80 mm, mas¢ 90 kg

Betono klas¢ C>35/45 vandens
nepralaidumas w>10 atsparumas Sal¢iui
F>150 standartas TU 33 LTSR55-82
Pr.21988.05.25

15.

Lauko akmenys Nuo 15 iki 50 cm
stambumo Tankis 1,8 — 2,0 t/m3,

Lauko akmenys Nuo 10 iki 50 cm
stambumo Tankis 1,8 — 2,0 t/m3.

Lauko akmenys Nuo 15 iki 50 cm stambumo
Tankis 1,8 — 2,0 t/m3.

16.

PP vamzdis pralaidoms

D 600-1200 mm

Standumo klasé:SN8 — 8 kN/m?2

Ziedo lankstumas — 30 % deformacija be
pazeidimy

Atsparumas smiigiams — H50>1000 mm
Leistinas kriivis ant asies < 10,0 t.

17.

Drenazinis kilimas

Secudran R201 ES-601

Drenavimo tinklelis: PP
(polipropilenas) svoris 600 g/mz;
storis-11mm Neaustiné
medziaga: PP (polipropilenas)
svoris 200 g/mz; storis-2,5mm

Mineraliniy tragSy misinys

TraSy sudétis: fosforas, kalis,

Isé¢jimo -240kg/ha. MiSinys

18. azotas sudaromas i§ 80kg fosforo, 120kg
kalio, 40 kg azoto
19 DirvoZemis Maseé 16504100 kg/m3 Vietinis augalinis gruntas be

velénos, akmeny ir kity priemaisy.

20.

Gruntinio vandens lygio reguliavimo
Sulinys

Skersmuo 315 mm, danggio jlinkis
<20 mm, vamzdzio sienelés storis
15,424 mm

Ovaliskumas - <10;
Korpuso Ziedinis standumas > 4 Kn/ m2.

Bangos savybés Matavimo vnt.
mm 309

ab

Lak3to plotis

Lak3to aukstis mm 88
Sienelés storis mm 5.5
Atsparumo momentas cmi/m 87,3
Inercijos momentas cm¥/m 385
Leistinas momentas* kNm/m 1,9
Maksimalus leistinas momentas kNm/m 38

*Saugos koeficientas =2

Melioracijos darbuose naudojami statybos produktai turi atitikti projekte numatytus geometrinius
rodiklius ir esminius techninius reikalavimus, kuriuos tiekéjas privalo raStu patvirtinti atitikties
deklaracijoje. Nurodyti techniniai reikalavimai yra minimalis, rangovas gali naudoti produktus ir kitokiy
(jei gerina statomo statinio bendrgjg kokybe) techniniy rodikliy. Pakeitimg reikia pagrijsti skai¢iavimais
arba kitais svariais argumentais.

MEDZIAGOS, GAMINIAI IR JRENGINIAI

Visos naudojamos medZziagos ir gaminiai turi buti geriausios kokybés, tinkamos numatytai
paskiréiai ir atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. Medziagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti,
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reikalauti minimalios priezitiros ir turi biiti gautos 1§ patikimy tiekéjy (gamintojy) su eksploataciniy savybiy
atitikties deklaracijomis.

Rangovas privalo garantuoti, kad visos konstrukcijos ir statiniai yra sumontuoti i§ kokybisky
medziagy, gaminiy ir jrenginiy, kurie prie§ pristatyma niekada nenaudoti, iSskyrus laika, reikalinga
bandymams.

PAKEITIMAI

Projekte pasiiilyty medziagy, gaminiy ir jrengimy pakeitimai po Sutarties pasiraSymo galimas tik
gavus rastiska statybos techninés prieziiiros vadovo sutikimg. Be to, Rangovas turi pataisyti ir pateikti
statybos techninés priezitiros vadovui tvirtinti visus brézinius, kuriuos reikia koreguoti dél tokio pakeitimo.
Irengimy pasirinkimo metu turi biti kruopsciai iSnagrinéta ar galima lengvai jsigyti atsargines dalis.

MEDZIAGU JPAKAVIMAS IR SAUGOJIMAS

Visos pristatomos medziagos ir jrengimai turi buti supakuotos ir pazymétos pagal tarptautinius
standartus, taikomos eksportui i$ Salies gamintojos. Rangovas sandéliuoja medziagas ir jrengimus taip, kad
iSvengtyjy bikles pablogéjimo ar sugadinimo. Sugadintos medZiagos nepriimamos.

Rangovas turi kiek jmanoma sumazinti medziagy ir jrangos sandéliavimo statybvietéje laika,
planuodamas tiekimg taip, kad jis vykty pagal statybos poreikius. Rangovas turi gauti i§ gamintojy
informacija apie jrangos sandéliavimo ir aptarnavimo biudus ir $iy reikalavimy laikytis. Visos iSlaidos,
susijusios su medziagy ir jrangos sandéliavimu, laikomos jtrauktomis j Sutartj ir papildomai neapmokamos.
Jokios medziagos negali biti atveztos ] statybviete, kol nebus jvykdytos Sios salygos:

LAIKINAS SANDELIAVIMAS

Rangovas turi pasiripinti vamzdziy, medziagy ir jrangos laikinu sandéliavimu. Rangovas turi valyti
ir taisyti visus valstybinius kelius, privaziavimo kelius, saugykly ar kitas teritorijas, kurias naudoja atliekant
darbus.

Jei Rangovui yra biitina pasinaudoti Zeme uZ statybvietés riby, jis pats tariasi su Zemeés
savininku/nuomininku. Prie§ aptverdamas teritorija darbams Rangovas kreipiasi | savivaldybe ar kitas
jstaigas ir savininkus/nuomininkus. Prie§ sudarydamas su jais sutart] Rangovas turi gauti Uzsakovo
sutikima, tada jis patvirtina sutart] laiSku savininkui/nuomininkui. Sutartyje turi biiti aiSkiai nurodyta, kad
ji sudaroma su Rangovu, o ne su Uzsakovu. Kiekvienos sutarties kopija pateikiama Uzsakovui.

ATSAKOMYBE UZSAKANT MEDZIAGAS

Rangovas yra atsakingas uZz medzZiagy, gaminiy ir pavyzdziy (kuriy patikrinimo gali buti
pareikalauta gerokai pries darby pradzig) uzsakyma ir pristatymg. Visas sgnaudas, susijusias su aplaidumu
ir delsimu uzsakyti pakankamai i§ anksto, padengia Rangovas.

ISPILDOMIEJI BREZINIAI IR KADASTRINIAI TYRINEJIMAI
Rangovas turi registruoti visus atliekamus darbus. Rangovas turi parengti reikiamo mastelio

drenazo ir kity statiniy brézinius, kad véliau eksploatuojanti jmoné galéty prizitiréti naujus statinius bei
jrenginius. ISpildymo bréziniuose turi biiti nurodyti skersmenys, medziagos ir esamy vamzdziy gylis.
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Rangovas turi pateikti iSpildomuosius brézinius ir dokumentacijg Uzsakovui nustatytos apimties
ir sudéties.

REIKALAVIMAI APLINKOS APSAUGAI

Visy statybos etapy metu Rangovas privalo laikytis visy respublikoje galiojanciy istatymuy,
taisykliy ir tiesiogiai susijusiy reikalavimy, bei atsizvelgti j visas priemones, projekto valdymg ir
administravima, kurie reikalingi uztikrinti aplinkosauginius reikalavimus.

MEDZIU IR KRUMU PASALINIMAS

Slaituose augantys kriimai ir menkaverdiai medZiai projekte numatytuose ruozuose numatomi
Salinti. Kai Zemés sklypo riba yra nustatyta griovio viduriu, Rangovas privalo pakartotinai informuoti
zemes sklypy savininkus ar naudotojus apie numatomus atlikti medziy Salinimo darbus ir jiems
pareikalavus neatlygintinai atiduoti malking ir kitag medieng. Medienos iSvezima organizuoja suinteresuotas
asmuo.

Medziy ir kriimy pasalinimo priemones ir technologijas pasirenka Rangovas.

Nukirsti kriimai ir medziy Sakos suvezami ] laikinas sandéliavimo vietas ir véliau bus panaudoti
biokurui. Sandéliavimo vietas pasirenka statybos darby vadovas, suderings su zZemés savininkais ar
naudotojais ir senitinija. Svarbu, kad biity patogus privaziavimas prie laikino sandéliavimo viety transporto
priemonéms. Sandéliavimo vieta negali uztverti pravaziavimo vietiniais ir lauko keliais. Nukirsty krimy
iSvezima i$ laikino sandéliavimo viety organizuoja Rangovas.

Numatoma palikti atskirus pavienius medzius (spygliuocius, berzus, drebules ir kitus vietovei
budingy rasiy medzius), augancius tvarkomy grioviy Slaituose, jei jie neturi jtakos melioracijos statiniy
funkcionavimui, neblokuoja sausinimo sistemy veikimo ir netrukdo atlikti grioviy dugno valymo darby.
Sprendima priima statybos vadovas ir techninés priezitiros vadovas.

Grioviy ruozai, kuriuose numatoma $laituose palikti augancius, paZymeéti plane sutartiniu Zenklu.

Suformuojamose medziy eilése medziai iSkertami paliekant 4-6 m tarpus tarp kamieny ir apgenimi.

Numatant Zeldiniy, auganéiy ne misko Zeméje kirtima, bus vadovaujamasi Zeldiniy apsaugos
vykdant statybos darbus taisyklémis, patvirtintomis LR aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. Jstatymu Nr.
D1-193 ir 2018-05-30 Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimo Nr. 521, nauja redakcija ,,Dél kriterijy,
pagal kuriuos medziai ir kriimai, augantys ne misky iikio paskirties zemgje, priskiriami saugotiniems*.
Pries Salinant medzius, reikia gauti reikiamus leidimus.

Grioviuose, jy Slaituose ir arCiau kaip 5 metrai iki griovio §laito virSutinés briaunos augantys
medZiai ir kriimai turi biiti Salinami (pjaunant ne auk$ciau kaip 5 cm nuo Zemés pavirSiaus lygiagreciai
Zemes pavirsiui).

MEDZIU IR ZALIUJU ZONU APSAUGA

Rangovui neleidziama perkelti ar kirsti darby zonoje esan¢iy medzZiy be atitinkamy Zinyby
sutikimo. Jei kuris nors medis ar Zalioji zona buvo Rangovo sunaikinta ar paZeista, jis privalo pakeisti
pazeista medj ar zong lygiaver¢iu buvusiam savo sgskaita. Rangovas remontuodamas statinj turi iSsaugoti
bei uztikrinti apsauga kity pozeminiy komunikacijy, susisiekimo tinkly ir kt. statiniy. Atsitiktinai pazeidus
Siuos statinius ir inzinerinius tinklus, rangovas savo saskaita privalo juos atstatyti iki tokios buklés kokia
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buvo iki pazeidimo. Darbus pozeminiy komunikacijy apsaugos zonoje Rangovas turi organizuoti tik
dalyvaujant Sias komunikacijas aptarnaujanciam darbuotojui.

DARBO SAUGA

Visi objekte dirbantys darbuotojai turi biiti apripinti spec. drabuziais. Objekte turi biiti jrengtos
laikinos buitines patalpos. Laikinuose buitinése patalpose turi biiti pirmo biitinumo medicininiy priemoniy,
geriamo vandens atsargos ir kt. pirmo biitinumo priemongés.

Gruntinio vandens lygio reguliavimo Suliniai GVLRS

Gruntinio vandens lygio reguliavimo Suliniai projektuojami siekiant patvenkti drenaza pakeliant
gruntini vandens lygj. Suliniai turi reguliuojamus vandens lygio pakélimo skirtukus su kabliukais uZ
kurio uzkabinus pakeliamas ar nuleidziamas skirtuko profilis. Sulinio skersmuo 315 mm. Gruntas aplink
Sulinj ir ne mazesniame kaip 30 cm. storio sluoksnyje vir§ Sulinio tankinamas rankiniu biidu. Tankinimo

sluoksnis ne storesnis kaip 30 cm. Maksimalus vamzdzio storis kurj galima pajungti j Sulinj 200 mm.
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DARBU KIEKIU SANTRAUKA

Grioviy remonto darbai

25

Eil. Darby pavadinimas Piketali Mato | Kiekis
Nr. vnt.
1 2 3 4 5
1. | Tankiy krimy paSalinimas nuo griovio $laity ir dugno Nr. 1
rankiniu biidu 0+00-11+06 m?2 1950
Viso: m2 1950
2. | Vidutinio tankumo kriimy pasalinimas nuo griovio $laity Veluonio up.
ir dugno rankiniu biidu 0+00-17+50 m?2 520
V-1
0+00-4+00 m?2 450
V-2
0+00-11+43 m?2 340
Gr.Nr.1
3+00-22+75 m?2 1520
Viso: m? 2830
3. | Medziy iki 16 cm skersmens paSalinimas Nr.1
0+00-11+06 Vnt. 48
Viso: Vnt. 48
4. | Medziy iki 17-24 cm skersmens pasalinimas Nr. 1
0+00-11+06 Vnt. 15
Viso: Vnt. 15
5. | Kelmy rovimas i§ griovio vagos ekskavatoriais su 0.65 Nr. 1
m3 talpos kausais 0+00-11+06 Vnt. 22
Viso: Vnt. 22
6. | Dirbtiniy kliuviniy pasalinimas i$ griovio dugno 0,3-0,4 Nr. 1
m3 k.t. ekskavatoriumi 0+00 m3 25
Veluonio up.
0+00 m3 27
V-1
4+00 m3 35
Viso: m?3 87
7. | Medienos, kriimy, kelmy 1 km auto savivarciais Nr.1
1$veZimas, pakraunant mechanizuotai 0+00-11+06 t 8
Veluonio up.
0+00-17+50 t 2
V-1
0+00-4+00 t 1
V-2
0+00-11+43 t 1
Gr.Nr.1
3+00-22+75 6
Viso: t 18
Atestato . ' Alytaus rajono Verebiejy kadastrinés vietovés melioracijos
Nr. h | d rO p | |US grioviy up. Veluonis, Gr. 1, N V-2, N V-1, N Gr.1 ir juose
208-PmAT esandiy statiniy remontas
Pareigos |V. Pavardé Parasas Data LAIDA
S-853-PmAMT [PV T. Zakarauskas i 26-07 Sanaudy kiekiy Ziniarasciai 0
Projek.  [T. Zakarauskas @“L\r_
STATYTOJAS/ UZSAKOVAS . LAPAS|LAPY
TDP . . . . .. 2026-03-MEL-TDP-SZ
Alytaus raj. savivaldybés administracija 1 6
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8. | Grioviy valymas vienkausiais ekskavatoriais, kai valomo Veluonio up.
sluoksnio storis iki 0,2 m 0+30-0+80 m 50
Gr.Nr.1
3+00-4+38 m 138
4+48-12+45 m 797
12+51-19+09 m 661
19+25-22+75 m 350
Viso: m 1996
9. | Grioviy valymas vienkausSiais ekskavatoriais, kai valomo Veluonio up.
sluoksnio storis vir§ 0,2 m 0+90-5+21 m 431
5+21-9+23 m 402
V-2
0+00-2+72 m 272
Viso: m 1105
10. | Grioviy valymas vienkausiais ekskavatoriais, kai valomo Nr. 1
sluoksnio storis virs 0,4 m 0+00-6+90 m 690
7+10-10+79 m 382
Veluonio up.
9+42-15+48 m 606
15+62-17+50 m 188
V-1
0+00-3+30 m 330
3+45-4+00 m 55
V-2
2+85-11+43 m 858
Viso: m 3109
11. | Supilto grunto sklaidymas buldozeriu 59kW (80AJ) Nr. 1
galingumo, kai paskleistos juostos plotis 10 m 0+00-11+06 m3 858
Veluonio up.
0+00-17+50 m3 1466
V-1
0+00-4+00 m3 308
V-2
0+00-11+43 m3 863
Gr.Nr.1
3+00-22+75 m3 973
Viso: m?3 4467
12. | Pagrioviy tvarkomos juostos lé¢ks¢iavimas 2 kartus, Nr.1
susmulkinant paskleistg sagnasy grunta 0+00-11+06 ha 1,61
Veluonio up.
0+00-17+50 ha 2,57
V-1
0+00-4+00 ha 0,58
V-2
0+00-11+43 ha 1,56
Gr.Nr.1
3+00-22+75 ha 1,95
Viso: ha 8,26
13. | Tvorelés, kity medienos liekany surinkimas ir iSvezimas Nr. 1
59 kW traktoriumi iki 0,5 km atstumu 0+00-11+06 ha 1,13
Veluonio up.
0+00-17+50 ha 1,80
LAPAS | LAPU | LAIDA
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V-1
0+00-4+00 ha 0,40
V-2
0+00-11+43 ha 1,09
Gr.Nr.1
3+00-22+75 ha 0,80
Viso: ha 5,22
14. | Mechanizuotas grioviy S$laity Sienavimas jranga ant Nr. 1
traktoriy iki 59 kW (80 AJ) galingumo 0+00-11+06 ha 1,44
Veluonio up.
0+00-17+50 ha 2,28
V-1
0+00-4+00 ha 0,52
V-2
0+00-11+43 ha 1,49
Gr.Nr.1
3+00-22+75 ha 2,57
Viso: ha 8,29
15. | Sultzusiy zio¢iy pakeitimas 110 mm skersmens Nr. 1
polietileninémis ziotimis 2+31 vnt. 1
5+34 Vnt. 1
5+38 vnt. 1
6+29 Vnt. 1
6+79 vnt. 1
7+30 Vnt. 1
8+32 vnt. 1
9+26 Vnt. 1
9+56 vnt. 1
10+98 Vnt. 1
Veluonio up.
1+77 Vnt. 1
4+04 vnt. 1
4+14 Vnt. 1
5+21 vnt. 1
8+10 Vnt. 1
8+45 vnt. 1
10+56 Vnt. 1
12+40 vnt. 1
13+10 Vnt. 1
14+55 vnt. 1
V-1
0+41 vnt. 1
1+36 vnt. 1
V-2
0+58 vnt. 1
1+94 vnt. 1
2+29 vnt. 1
3+35 Vnt. 1
3+75 vnt. 1
4+53 Vnt. 1
6+53 vnt. 1
6+57 Vnt. 1
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8+09 vnt. 1
9+69 vnt. 1
10+25 Vnt. 1
Gr.Nr.1
0+83 vnt. 1
4+57 vnt. 1
6+96 vnt. 1
7+40 vnt. 1
12+23 vnt. 1
13+94 vnt. 1
14+57 vnt. 1
16+48 vnt. 1
17+30 vnt. 1
20+87 vnt. 1
21+84 Vnt. 1
21+90 Vnt. 1
Viso: Vnt. 45
16. | Sultzusiy zioCiy pakeitimas 160 mm skersmens Nr. 1
polietileninémis ziotimis 0+88 vnt. 1
11+06 Vnt. 1
Veluonio up.
10+44 vnt. 1
13+80 Vnt. 1
V-1
2+38 Vnt. 1
Gr.Nr.1
2+45 Vnt. 1
5+23 vnt. 1
13+23 Vnt. 1
14+09 vnt. 1
16+72 Vnt. 1
Viso: Vnt. 10
17. | Sultzusiy ZioCiy pakeitimas 200 mm skersmens Nr. 1
polietileninémis Ziotimis 2+48 Vnt. 1
Veluonio up.
5+69 Vnt. 1
V-1
3+75 Vnt. 1
V-2
4+80 Vnt. 1
Gr.Nr.1
15+22 Vnt. 1
19+09 Vnt. 1
Viso: Vnt. 6
18. | Sultizusiy zio¢iy pakeitimas 250 mm skersmens Nr. 1
polietileninémis ziotimis 6+79 Vnt. 1
Viso: Vnt. 1
19. | Latako L-50PE-2,5 jrengimas, kai griovio gylis iki 2,5m Nr. 1
11+06 Vnt. 1
Vnt. 1
Irenginiu remonto darbai
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Eil. Darby pavadinimas Piketali Mato | Kiekis
Nr. vnt.
1 2 3 4 5
1. | Esamy pralaidy i§valymas nuo sgnaSy rankiniu biidu Gr.l
7+00 m3 4,5
10+86 m3 3,5
Up. Veluonis
0+85 m3 3,0
9+33 m3 8,5
15+55 m3 55
V-1
3+38 m3 2,5
V-2
2+78 m3 2,2
Gr.Nr.1
4+43 m3 1,5
12+48 m3 1,5
19+18 m?3 1,5
Viso: m3 34,2
2. | Grunto nukasimas nuo pralaidos liemens 0,3-0,4 m3 k.t. Up. Veluonis
ekskavatoriumi 15455 m3 82
V-1
3+38 m3 65
V-2
2+78 m3 58
Viso: m3 205
3. | Grunto nukasimas nuo pralaidos liemens rankiniu biidu Up. Veluonis
15+55 m3 1,5
V-1
3+38 m3 1,5
V-2
2+78 m?3 1,5
Viso: m3 4,5
4. | Tarpy tarp pralaidy vamzdzio uztaisymas Up. Veluonis
15+55 m 32
V-1
3+38 m 13
V-2
2+78 m 13
Viso: m 58
5. | Vamzdziy liemens uzpylimas gruntu 0,3-0,4 m3 k.t. Up. Veluonis
ekskavatoriumi sutankinant gruntg vibro plokstémis 15+55 m3 82
V-1
3+38 m3 65
V-2
2+78 m3 58
Viso: m3 205
6. | Tas pats, rankiniu badu Up. Veluonis
15+55 m3 1,5
V-1
3+38 m?3 1,5
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V-2
2+78 m?3 1,5
Viso: m3 4,5
7. | Pralaidos $laity planiravimas Up. Veluonis
15+55 m?2 40
V-1
3+38 m?2 40
V-2
2+78 m? 40
Viso: 120
8. | Slaity apséjimas uZpilant dirvozemiu Up. Veluonis
15+55 m?2 40
V-1
3+38 m?2 40
V-2
2+78 m?2 40
Viso: 120
9. | Zvyro dangos jrengimas Up. Veluonis
15+55 m3 10
V-1
3+38 m3 10
V-2
2+78 m?3 10
Viso: m3 30
10. | Plastikiniy signaliniy stulpeliy jrengimas prie pralaidos Gr.l
10+86 Vnt. 4
Up. Veluonis
0+85 vnt. 4
15+55 Vnt. 4
V-1
3+38 Vnt. 4
V-2
2+78 Vnt. 4
Gr.Nr.1
4+43 Vnt. 4
19+18 Vnt. 4
Viso: Vnt. 28
11. | Pralaidos antgaliy valymas rankiniu biidu Gr.1
Up. Veluonis
V-1
V-2
Gr.Nr.1 m3 12,0
Viso: m3 12,0
12. | Griovio vagos tvirtinimas lauko akmeny metiniu Up. Veluonis
15+55 m3 1,0
V-1
3+38 m3 1,0
V-2
2+78 m?3 1,0
Viso: m3 3,0
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2026-03-MEL-TDP-SZ P 0




31

REPERIU KATALOGAS
Rp. Tipas, Vieta AprasSymas Altitudeé
Nr. klasé
1 2 3 4 5
1 Laikinas ;g;iﬂgz Sn':[gaNlrs ]}',lgri‘togée Antgalio virSus griovio asyje 89,31
2. Laikinas ;g;igg(s) Snl;gales %»1?.”109\?, ég Antgalio virSus griovio aSyje 92,59
3. Laikinas ig;ﬁz ;’Iig‘a‘;insi‘opll‘f 'ggﬂgvyje Antgalio virius griovio asyje 102,49
4. Laikinas ;g;igg(s) ;/I;tzgglrii:vglj;.eZ +85 Antgalio virSus griovio asyje 102,57
> Laikinas ;g;igg(s) aan;g:-IigsfigI(,?,jle0+93 Antgalio virSus griovio aSyje 91,07

Pagal auksciy sistemg LASO7

Atestato . ' Alytaus rajono Verebiejy kadastrinés vietovés melioracijos
Nr. h | d rO p | |US grioviy up. Veluonis, Gr. 1, N V-2, N V-1, N Gr.1 ir juose
208-PmAT esandiy statiniy remontas
Pareigos |V. Pavardé Parasas Data LAIDA
S-853-PmAMT [PV T. Zakarauskas m 26-07 Reperiy katalogas 0
Projek.  [T. Zakarauskas A\T_
. LAPAS| LAPY
STATYTOJAS/ UZSAKOVAS
TDP ) ) ) . B 2026-03-MEL-TDP-RK
Alytaus raj. savivaldybés administracija 1 1
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TVIRTINU

Ader rixyed oo hetoous
Vytas Arbaliauskes

(pareigos, vardas, pavardé)
2026 m. kovo 12 d.

Alytaus rajono Verebiejy kadastrinés vietovés melioracijos grioviy up. Veluonis, Gr. 1, N V-2,
N V-1, N Gr. 1 ir juose esanéiy statiniy remontas

PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

Statytojas (U2sakovas) — Alytaus rajono savivaldybés administracija;
Finansavimo Saltinis — Savivaldybés 1¢30s;

Remontuojamo objekto vieta — Alytaus r. Verebiejy kadastriné vietové;
Preliminarios objekto apimtys:

1. Grioviy remontas - 6,40 km;
2. Pralaidy melioracijos grioviuose remontas — 11 vnt.;

Projektavimo stadija — techninis darbo projektas;

Projekto apiforminimas ir komplektavimas — statytojui pateikiami 2 spausdinto projekto
egzempliorius ir 1 egzempliorius skaitmeninéje laikmenoje (CD) komplekte PDF formate;

Pagnindiniai reikalavimai — projektas rengiamas vadovaujantis:

1. MTR 1.05.01:2002 , Melioracijos statiniy projektavimas;
2. MTR 2.02.01:2006 ,Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai*;
3. Kitais normatyviniais dokumentais ir teisés aktais;

Kemunaliio 0kio k Jemds Oklo
shriaus vyrizesdasts spacialistas
Mindaugas Petrikas
Staty10j0 (UZSakovo atStOVAS)......orvrrreerimsesssssssssisssmssecsscsanssad
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