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1.  Laba diena, 

 

Prašome pateikti paaiškinimus ir 

papildomą informaciją dėl Pirkimo 

dokumentų bei Techninės 

specifikacijos reikalavimų: 

 

1. Techninės specifikacijos 3 punkte 

nurodyta dešinė keltuvo montavimo 

pusė, o techninių parametrų lentelės 

13 punkte – kairė pusė, žiūrint iš laiptų 

apačios į viršų. Prašome patikslinti, 

kurioje laiptų pusėje turi būti 

montuojamas keltuvas. 

2. Techninės specifikacijos 10 punkte 

nurodyta, kad į pasiūlymo kainą turi 

būti įskaičiuotas elektros prijungimas. 

Prašome patikslinti, ar 230 V elektros 

maitinimo atvedimą iki keltuvo 

prijungimo vietos užtikrina 

Užsakovas, o Tiekėjas atlieka tik 

keltuvo prijungimą prie paruošto 

elektros maitinimo taško. 

3. Sutarties projekte nustatytas 1 

mėnesio darbų atlikimo terminas. 

Atsižvelgiant į tai, kad keltuvas 

1. Patiksliname  keltuvas montuojamas  

kairėje pusėje, žiūrint iš laiptų apačios į 

viršų.  

Pateikiamas Pirkimo Specialiųjų sąlygų 2 

priedas nauja versija. 

2.  2. Perkančioji organizacija įsipareigoja 

atvesti iki keltuvo elektros maitinimą, 

Tiekėjas turės tik prijungti keltuvą prie 

paruošto elektros maitinimo taško. 

3.  3. Patiksliname  darbų atlikimo terminas 

iki 2026 m. gruodžio 31 d. 

Pateikiamas Pirkimo Specialiųjų sąlygų 4 

priedas nauja versija. 

4.  4.Pateikiamos foto nuotraukos. 



gaminamas individualiai pagal objekto 

matmenis, vien jo gamyba trunka apie 

2 mėnesius, papildomai reikalingas 

laikas objekto matavimams, techninių 

ir gamybinių brėžinių parengimui bei 

suderinimui, pristatymui ir montavimo 

darbams. Prašome pakeisti darbų 

atlikimo terminą ir nustatyti jį ne 

trumpesnį kaip 20 darbo savaičių nuo 

sutarties pasirašymo dienos. 

4. Prašome pateikti laiptinės esamos 

situacijos nuotraukas. 

 

 


