Technology Engineering Consulting

STATYTOJAS
(UZSAKOVAS)

AB ,LTG Infra“
Gelezinkelio g. 2, LT-02100, Vilnius

STATINIO PROJEKTO
PAVADINIMAS

Gelezinkelio linijos RadviliSkis-Rokiskis-V.S. 46+758 km tilto, Bercitny
k., Naujamiescio sen., PaneveéZio r. sav., kapitalinio remonto projektas

STATINIY GRUPE

Susisiekimo komunikacijos: gelezinkelio kelias (8.3)
Susisiekimo komunikacijos: kiti transporto statiniai (8.6)

STATINIO ADRESAS

Panevézio rajono savivaldybe

STATINIO PAVADINIMAS

Pagrindinis kelias Nr. 1 RadviliSkis — RokiSkis — Valstybés siena

STATINIO KATEGORIJA

Ypatingasis statinys

STATINIO PROJEKTO
ETAPAS

Techninis darbo projektas

STATINIO PROJEKTO
NUMERIS

24014MS-00-TDP-SK

STATINIO PROJEKTO
DALIS

Konstrukciné (statinio konstrukcijos) dalis

BYLOS ZYMUO SK
BYLOS LAIDOS ZYMUO |(
BYLOS ISLEIDIMO DATA | 2025-05
KVALIF. ] 5
PROJEKTUOTOJAS PATVIRT. PAREIGOS VARDAS, PAVARDE PARASAS
DOK. NR.



ucar
Stamp

ucar
Stamp

17160
Rectangle


T=L

Technology Engineering Consulting

KONSTRUKCINE (STATINIO KONSTRUKCIJOS) DALIS STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

5’: Bylos zymuo Laida Bylos pavadinimas Pastabos
1. 24014MS-00-TDP-BD 0 Bendroji dalis
2, 24014MS-00-TDP-SK 0 Konstrukciné (statinio konstrukcijos) dalis
3. 24014MS-00-TDP-SGK 0 Susisiekimo dalis. Gelezinkeliai
4 24014MS-00-TDP-SO 0 Paswe:ngw.no statybal ir statybos darby
organizavimo dalis
5. 24014MS-00-TDP-KS 0 Statybos skaiCiuojamosios kainos nustatymo dalis

GelezZinkelio linjjos Radviliskis-Rokiskis-V.S. 46+758 km tilto, Bercidny k., Naujamieséio sen., Panevézio r. sav., kapitalinio
remonto projektas. Techninis darbo projektas. Ypatingasis statinys. 2025 m.

Dokumento Zymuo: 24014MS-00-TDP-SK_PSZ Dokumento puslapis 1is 1
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KONSTRUKCINE (STATINIO KONSTRUKCIJOS) DALIS

TEKSTINIY DOKUMENTY SUDETIES ZINIARASTIS

TEKSTINIY DOKUMENTY SUDETIES ZINIARASTIS

Pridedamy dokumenty sudéties

Dokumento Zymuo L:Z 4 Laida Dokumento pavadinimas Pastabos
24014MS-00-TDP-SK_PSZ 1 0 Statinio projekto sudéties zZiniarastis
24014MS-00-TDP-SK_Z-01 1 0 Tekstiniy dokumenty sudéties Ziniarastis
24014MS-00-TDP-SK_SR 1 0 Statinio rodikliai
24014MS-00-TDP-SK_AR 16 0 Aiskinamasis rastas
24014MS-00-TDP-SK_TS-01 1 0 Bendrieji nurodymai
24014MS-00-TDP-SK_TS-02 5 0 ParuosSiamieji ir ardymo darbai
24014MS-00-TDP-SK_TS-03 4 0 Zemeés darbai
24014MS-00-TDP-SK_TS-04 3 0 Konstrukcijy armavimas
24014MS-00-TDP-SK_TS-05 4 0 Betonavimo darbai
24014MS-00-TDP-SK_TS-06 5 0 Gelzbetonio konstrukcijos
24014MS-00-TDP-SK_TS-07 2 0 Tepama hidroizoliacija
24014MS-00-TDP-SK_TS-08 9 0 Plieninés konstrukcijos
24014MS-00-TDP-SK TS-09 o 0 Plic-?niniq !<onstrukcijq padengimas

- antikorozine danga
24014MS-00-TDP-SK_TS-10 2 0 Sferiniai atraminiai guoliai
24014MS-00-TDP-SK_TS-11 2 0 Betoniniy pavirsiy apsauga
24014MS-00-TDP-SK_TS-12 2 0 Deformaciniai pjaviai
24014MS-00-TDP-SK_TS-13 1 0 Hidroizoliacija
24014MS-00-TDP-SK_TS-14 1 0 Presuotos grotelés
24014MS-00-TDP-SK TS-15 5 0 Geode;inés kontrolinés nuotraukos

- parengimas
24014MS-00-TDP-SK_TS-16 2 0 Zeldinimo ir tvirtinimo darbai
24014MS-00-TDP-SK_SZ 4 0 Sanaudy kiekiy Ziniarastis
24014MS-00-TDP-SK_Z-02 1 0 BréZiniy sudéties Ziniarastis

0

24014MS-00-TDP-SK_Z-03

—_

Ziniarastis

Gelezinkelio linijjos Radaviliskis-Rokiskis-V.S. 46+758 km tilto, Bercidny k., Naujamieséio sen., PanevéZzio r. sav., kapitalinio
remonto projektas. Techninis darbo projektas. Ypatingasis statinys. 2025 m.
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KONSTRUKCINE (STATINIO KONSTRUKCIJOS) DALIS STATINIO RODIKLIAI

STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas _Ma to Kiekis Pastabos
vienetas

IV SKYRIUS. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS

2. Gelezinkeliai

2.1. Tilto ilgis m 29,15

GelezZinkelio linjjos Radviliskis-Rokiskis-V.S. 46+758 km tilto, Bercidny k., Naujamieséio sen., Panevézio r. sav., kapitalinio
remonto projektas. Techninis darbo projektas. Ypatingasis statinys. 2025 m.
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KONSTRUKCINE (STATINIO KONSTRUKCIJOS) DALIS AISKINAMASIS RASTAS

AISKINAMASIS RASTAS

1. Bendra informacija

Projektas ,,Gelezinkelio linijos RadviliSkis-Rokiskis-V.S. 46+758 km tilto, Berciiny k., Naujamiescio
sen., Panevézio r. sav., kapitalinio remonto projektas“ parengtas vadovaujantis paslaugy pirkimo sutartimi (Nr.
SI1-199/2024, 2024-04-29) sudaryta tarp AB ,LTG Infra“ ir UAB TEC Infrastructure.

Sio aiskinamojo rasto turinys negali bti taikomas kitiems objektams. Statinio padétis bei kiti sprendiniai
parodyti bréziniuose.

Statinio vieta Panevézio rajono savivaldybé
Statinio pavadinimas Pagrindinis kelias Nr.1 RadviliSkis — RokiSkis — Valstybés siena
Statybos rasis Statinio kapitalinis remontas
Statinio klasifikavimas Susisiekimo komunikacijos: gelezZinkelio kelias (8.3)
pagal naudojimo paskKirtj Susisiekimo komunikacijos: kiti transporto statiniai (8.6)
Statinio kategorija Ypatingasis statinys
Pasekmiy klasé cc2
Apkrovos modelis Pirmasis apkrovos modelis (LST EN 1991-2)
Statinio gyvavimo trukmé 80 mety pagal STR 1.12.06:2002

Techninio darbo projekto sprendiniai atitinka privalomuosius ir normatyvinius projekto rengimo dokumentus ir
esminius statiniy reikalavimus.

Vadovaujantis LR Statybos jstatymu ir STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*
reikalavimais patvirtiname, kad projekto sprendiniai atitinka teritorijy planavimo dokumenty sprendinius, ir
nepazeidzia treCiyjy asmeny interesy.

2. Statytojas (Uzsakovas)

AB LTG Infra®, kodas 305202934, Gelezinkelio g. 2, 02100 Vilnius,
tel. +370 5 269 3353, el. p. info@ltginfra.lt.

3. Projektuotojas

4. Normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys

Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta $i projekto dalis:

|statymai

- Lietuvos Respublikos statybos jstatymas

- Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas
Lietuvos Respublikos planuojamos Ukinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo
jstatymas

- Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas

- Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultiros paveldo apsaugos jstatymas

- Lietuvos Respublikos saugomy teritorijy jstatymas

- Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas

Statybos techniniai reglamentai

GeleZinkelio linijos Radviliskis-Rokiskis-V.S. 46+758 km tilto, Berciiny k., Naujamieséio sen., PanevéZio r. sav., kapitalinio
remonto projektas. Techninis darbo projektas. Ypatingasis statinys. 2025 m.
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KONSTRUKCINE (STATINIO KONSTRUKCIJOS) DALIS

AISKINAMASIS RASTAS

STR 1.01.03:2017

STR 1.01.04:2015

STR 1.01.08:2002
STR 1.02.01:2017
STR 1.03.01:2016
STR 1.04.02:2011
STR 1.04.04:2017

STR 1.05.01:2017

STR 1.06.01:2016
STR 1.12.06:2002
STR 2.01.01(1):2005
STR 2.01.01(3):1999
STR 2.01.01(4):2008
STR 2.01.01(5):2008
STR 2.01.01(6):2008
STR 2.03.01:2019
TR 2.01:2019
Eurokodai

LST EN 1990:2004

LST EN 1991-1-1:2004

LST EN 1991-1-3:2004
LST EN 1991-1-4:2005
LST EN 1991-1-5:2004

LST EN 1991-1-6:2007
LST EN 1991-2:2006
LST EN 1993-1-1:2005

LST EN 1993-1-5:2007
LST EN 1993-1-8:2005
LST EN 1993-1-11:2007

LST EN 1993-2:2007
LST EN 1997-1:2006
Kiti dokumentai

ST 8871063.05:2003
TTPT 10

Nr. 305/2011

TNN

Statiniy klasifikavimas

Statybos produkty, neturin€iy darniujy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy
pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir
sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio
vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas

Statinio statybos rasys

Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas

Statybiniai tyrimai. Statinio avarija

InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybag
leidziantj dokumentg padariniy Salinimas

Statybos darbai. Statinio statybos priezidra

Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmeé

Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas

Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga

Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga

Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukSmo

Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas
Statiniy prieinamumas

Automobiliy keliy ir gelezinkelio tilty ir tuneliy projektavimas

Eurokodas. Konstrukcijy projektavimo pagrindai

Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-1 dalis. Bendrieji poveikiai. Tankiai, savasis
svoris, pastaty naudojimo apkrovos

Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-3 dalis. Bendrieji poveikiai. Sniego
apkrovos

Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-4 dalis. Bendrieji poveikiai. Véjo poveikiai
Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-5 dalis. Bendrieji poveikiai. Temperatdariniai
poveikiai

Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-6 dalis. Bendrieji poveikiai. Poveikiai
vykdymo metu

Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 2 dalis. Tilty eismo apkrovos

Eurokodas 3. Plieniniy konstrukcijy projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios ir pastaty
taisyklés

Eurokodas 3. Plieniniy konstrukcijy projektavimas. 1-5 dalis. Lakstiniy konstrukcijy
elementai

Eurokodas 3. Plieniniy konstrukcijy projektavimas. 1-8 dalis. Mazgy projektavimas
Eurokodas 3. Plieniniy konstrukcijy projektavimas. 1-11 dalis. Konstrukcijy su
tempiamaisiais komponentais projektavimas

Eurokodas 3. Plieniniy konstrukcijy projektavimas. 2 dalis. Plieniniai tiltai

Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinés taisyklés

Tilty ir viaduky statybos darbai

Tilty techninés prieZitros taisyklés

Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES)

Lietuvos Respublikos geleZinkeliy transporto kodeksas

Techninio gelezZinkeliy naudojimo nuostatai

Leidimy pradéti naudoti Lietuvos Respublikoje gelezinkeliy sistemos struktarinius
posistemius ir gelezinkeliy riedmenis iSdavimo taisyklés. Patvirtintos LR susisiekimo
ministro 2006-12-22 jsakymu Nr. 3-507

GeleZinkelio linijos Radviliskis-Rokiskis-V.S. 46+758 km tilto, Berciiny k., Naujamieséio sen., PanevéZio r. sav., kapitalinio
remonto projektas. Techninis darbo projektas. Ypatingasis statinys. 2025 m.
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KONSTRUKCINE (STATINIO KONSTRUKCIJOS) DALIS

AISKINAMASIS RASTAS

Komisijos jgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 402/2013 2013 m. balandzio 30 d.
kuriuo nustatomas bendrasis saugos bidas, susijes su pavojaus lygio nustatymu ir
pavojaus vertinimu, ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 352/2009

27/K Bégiy naudojimo ir naujy bégiy priémimo taisyklés
ADV/002 Gelezinkeliy transporto eismo signalizacijos taisyklés
LTGI 78/K Saugaus riedmeny eismo uztikrinimo instrukcija atliekant darbus gelezinkelio

keliuose ir kelio statiniuose

Techninio geleZinkeliy naudojimo nuostaty tam tikry punkty taikymo nuorody
292/LG apra8as. Patvirtintas AB ,,Lietuvos geleZinkeliai“ generalinio direktoriaus 2014-01-20
jsakymu Nr. |-62
Reikalavimai gelezinkelio kelio, kelio statiniy ir jrenginiy baklei ir dokumenty

LTGI 138/K D
pateikimui priimant remonto darbus

LTGI 163/K Statiniy artumo gabarity taikymo nurodymai. Patvirtinti AB ,LTG Infra“ Kokybés ir
saugos vadovo 2021-09-09 potvarkiu Nr. PO(LGI)-198.

LTGI 147/K Gelezinkelio kelio statiniy techninés priezitros taisyklés

LTGI 192/K Sankasos techninés priezilros taisyklés ir defektai

SN 449-72 Gelezinkeliy Zzemés sankasy projektavimo nurodymai

- Darboviec€iy jrengimo statybvietése nuostatos
- Kélimo krany naudojimo taisyklés
- Darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis
- Pavojingy darby sarasas
- Elektros tinkly apsaugos taisyklés
- Bendrosios prieSgaisrinés saugos taisyklés
- Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés
Kompiuterinés programos, kuriomis vadovaujantis parengta 3i projekto dalis:
Microsoft Office 365
Bentley ProStructures V8i
MIDAS Civil
SolidWorks 2019
FIN EC 2024 Steel

5. Statybos sklypo apibidinimas

Jgyvendinant projekte pateiktus sprendinius, zemés sklypy naudojimo bado keisti nereikia. Esamas statinys
yra sklypuose kuriy unikalds Nr. 4400-4988-0413 ir Nr. 4400-1648-1553 ir nesuformuotame sklype, valstybinéje
zemeje.

Tilto remonto darby metu, sklypo (nesuformuoto sklypo valstybinéje Zeméje) sprendiniai nekeiciami. Kapitaliai
remontuojant statinj, valstybinés Zemés patikétinio sutikimas remontuoti statinj valstybinéje Zeméje, kurioje
nesuformuoti sklypai neprivalomas.

Statinio remonto metu nenumatoma 3alinti vertingy Zeldiniy. Bus Salinami tik menkaverciai krimai. Augalinis
sluoksnis atlikus statybos darbus atstatomas.

GeleZinkelio linijos Radviliskis-Rokiskis-V.S. 46+758 km tilto, Berciiny k., Naujamieséio sen., PanevéZio r. sav., kapitalinio
remonto projektas. Techninis darbo projektas. Ypatingasis statinys. 2025 m.
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KONSTRUKCINE (STATINIO KONSTRUKCIJOS) DALIS AISKINAMASIS RASTAS

Jdud TR\ N
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"1 pav. Statinio vaizdas pries kanalo tekéjimo kryptj. (— Radviligkis — Rokigkis —)

5.1. Geografiné vieta

Statinys yra PanevéZio rajono savivaldybéje, Naujamiescio senidnijoje, Salia Ber&itiny kaimo (Zr. 2 pav.). Tiltas
yra tarp sklypy, kuriy unikalis numeriai yra Nr. 4400-1648-1553 ir Nr. 4400-4988-0413. Artimiausias gyvenamasis
namas yra uz 250 m. Dalis nagrinéjamo statinio yra Sanzilés krastovaizdzio draustinio ribose. Artimiausia KultGros
paveldo teritorija yra uz 400 m.

v,

X=6178595

Y=515074, LKS

5.2. Hidrologinés salygos

Sanzilés kanalo (vandentakio kodas 13020001) ties RadviliSkis - RokiSkis- V.S. 46+758 km gelezinkelio tiltu
(Y=515076, X=6178594, LKS) 0,33 % tikimybés maksimalus vandens debitas yra 137 m®s (+ 10 %), 1 % tikimybés
maksimalus vandens debitas yra 118 m3s (x 10 %). Vandens lygio duomeny negalima nustatyti, nes dél kanale
jrengty slenksciy sunku patikimai jvertinti vandens lygio altitudés pokytj tarp vandens matavimo stoties ir nurodytos
vietos.

5.3. Klimato salygos

Galima didzZiausia ir maziausia vidutiné paros temperatira Siame rajone vieng kartg per 50 mety, remiantis
RSN 156-94: vasaros laikotarpiu + 33,7 °C, ziemos laikotarpiu — 37,1 °C.

GeleZinkelio linijos Radviliskis-Rokiskis-V.S. 46+758 km tilto, Berciiny k., Naujamieséio sen., PanevéZio r. sav., kapitalinio
remonto projektas. Techninis darbo projektas. Ypatingasis statinys. 2025 m.
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KONSTRUKCINE (STATINIO KONSTRUKCIJOS) DALIS AISKINAMASIS RASTAS

Statiniai priklauso I-ajam sniego (1,2 KN/m?) ir l-ajam véjo (24 m/s) apkrovos rajonams, remiantis LST EN
1991-1-3 ,Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-3 dalis. Bendrieji poveikiai. Sniego apkrovos® ir LST EN 1991-1-
4 ,Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-4 dalis. Bendrieji poveikiai. Véjo poveikiai®.

5.4. Greta esantys inzineriniai tinklai ir komunikacijos

Greta esamo statinio vietos néra kity statiniy. Kairéje statinio puséje, uz ~10 m. nutiesti du rysiy kabeliai, kuriy
savininkai nezinomi. DeS8inéje statinio puséje jrengta drenaZo linija, drenaZo iSleidimo Ziotys.
6. Esamos biiklés jvertinimas

2024 m. rugséjo mén. atlikta statinio apzidra. Apzilros metu nustatyti esamo statinio defektai pateikiami
lenteléje Zemiau.
1 lentelé. Statinio apziiros duomenys.

Konstrukcija Elementas Buklé* Pastabos
1. Paklotas Kelias 5 Bégiai ir pabégiai geros biklés. Skaldos pagrindas
byra ant Salitil¢io.
Hidroizoliacija 3 Hidroizoliacijos buklé patenkinama.
Vandens Sulinéliai 1 Sulinéliy metalas sukorodaves. Nesandari Sulinélio
konstrukcija, sunkiasi vanduo.
Salitilgiai 3 Metaliniy konsoliy apauginés dangos pazeistos,

matomi  korozijos  Zidiniai.  Salitiléio  plokstés
patenkinamos bklés, bet iSsikraipiusios.

Turéklai 4 Turékly uzpildas per retas, sulankstytas. Aukstis
pakankamas. Matomi tik lokalUs korozijos Zidiniai.
2. Perdanga Plokstés 2 Perdangos plok3&iy galai paveikti vandens, aptrupéje.

PaZeistas apsauginis betono sluoksnis, matoma
koroduojanti armatira. Plokstése matomi plySiai. Per
konstrukcijas sunkiasi vanduo, matomi iS§ betono
iSplauti kalcio karbonatai. PlokStés mechaniskai
pazeistos, jlinkusios.

Atraminiai guoliai 3 Koroduoja. Mechaniskai nepaZeisti.
Deformaciniai pjaviai 1 Konstrukcija pazeista. Per deformacinius pjavius
sunkiasi vanduo. Slampa ploksgiy galai.
Tarpas tarp ploks¢iy 1 Tarpas tarp plok3Ciy nesandarus, per jj sunkiasi
vanduo.
3. Atramos Krantinés (Ramtai) 4 Badklé gera. Matomi vandens nubégimai nuo auksciau
esanciy konstrukcijy. Ant konstrukcijy auga Zolé.
Tarpinés (Taurai) 4 Baklé gera. Matomi vandens nubégimai nuo auks¢iau
esanciy konstrukcijy.
4. PrietilCiai Patilté 2 Nesutvirtinta, matomas palaidas gruntas.
Slaity tvirtinimas 2 Tvirtinimas apauges Zolémis, matomi nuplovimai.

Tvirtinimo akmenys iSbyréje, nesuristi, sukrite
sankasos apacioje.

Vandens nuvedimas - Nejrengtas.
Kelio Zenklai 5 Tvarkingi.
Laiptai - Nejrengti.
Bendras jvertinimas: ~3 Statinio buklé patenkinama.

* bklés vertinimo skalé: 5 — labai gera, 4 — gera, 3 — patenkinama, 2 — bloga, 1 — labai bloga, 0 — avariné.

Zemiau pateikiamos esamo statinio biklés fotofiksacijos.

GeleZinkelio linijos Radviliskis-Rokiskis-V.S. 46+758 km tilto, Berciiny k., Naujamieséio sen., PanevéZio r. sav., kapitalinio
remonto projektas. Techninis darbo projektas. Ypatingasis statinys. 2025 m.
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KONSTRUKCINE (STATINIO KONSTRUKCIJOS) DALIS AISKINAMASIS RASTAS

5 pav. Nesandarus deformacinis pjdvis, sunkiasi vanduo.

GeleZinkelio linijos Radviliskis-Rokiskis-V.S. 46+758 km tilto, Berciiny k., Naujamieséio sen., PanevéZio r. sav., kapitalinio
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il S
6 pav. Perdangos ploks€iy mechaniniai paZzeidimai, plySiai, iSplauti kalcio karbonatai.

e
i
et “9%

7 pav. Perdangos ploks¢iy ;[erli, ispléutl kalcio kérbonatal. »

7. Motyvai pagrindziantys projektinius sprendinius

Projektiniai sprendiniai grindziami Uzsakovo parengta technine uzduotimi, normatyviniais dokumentais,
atliktais statinio tyrinéjimais ir inZineriniais skai€iavimais.
7.1. Projektiniy sprendiniy atitiktis

Projektiniai sprendiniai atitinka privalomuosius projekto rengimo dokumentus ir esminius statiniy reikalavimus.
8. Inzineriniai skai¢iavimai

Atliekami tilto perdangos inZineriniai stiprumo ir pastovumo skaigiavimai. Tilto perdanga modeliuojama
baigtiniais elementais ir plokStelémis, susidarancios jrgZos bei bendrasis pastovumas nustatomi taikant kompiuterine

baigtiniy elementy programg Midas Civil 2022. Tilto konstrukciniy elementy laikomoji galia, atsizvelgiant j saugos
ribinj bavj, nustatyta taikant Midas Civil 2022 ir FIN EC kompiuterines programas.
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8 pav. Perdangos skaiCiuojamasis modelis, sudarytas i$ ploksteliy.

8.1. Skaic¢iuojamoji schema

Perdangy konstrukcijy skai¢iuojamoji schema — dviatramé, ant atramy laisvai atremta sijiné perdanga.
Viename gale modeliuojamas paslankus Sarnyras, kitame nepaslankus. Skaiiuojamosios schemos pateikiamos 9
paveiksle. Skersiniame pjlvyje perdangg sudaro dvi iSilginés sijos, apjungtos < 1,8 m atstumu iSdéstytomis
skersinémis sijomis ir plienine plokste. Gelezinkelio kelias apkraunamas LM71, SW/0 ir SW/2 traukinio apkrovy
modeliais, pagal LST EN1991-2. Modeliy apkrovy reikSmeés ir iSdéstymas pateikti 10 ir 11 paveiksluose. Pralaidos
pjavis sankasose pateiktas 11 paveiksle.

L = 8900 mm L =11500 mm

Je b Je L

1 11 1
& & & Ja\

9 pav. Tilto perdangy skai¢iuojamosios schemos

8.2. Apkrovos

8.2.1. Nuolatinés apkrovos

Nuolatines apkrovas sudaro skaldos balasto bei g/b pabégio ir bégio konstrukcijos slégis. Turékly ir Salitil€io
konstrukcijy svoris. Nuolatinés apkrovos apskaiCiuotos priimant medziagy tankius pagal LST EN 1991-1-1
.Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-1 dalis. Bendrieji poveikiai. Tankiai, savasis svoris, pastaty naudojimo
apkrovos*. Projekte priimti medziagy tankiai:

betonas y = 25,0 kN/m3
metalas y = 78,5 kN /m3
gruntas y = 20,0 kN/m3
Apkrovos patikimumo koeficientas (pagal | ribinj bavj) priimamas lygus y, = 1,35.
8.2.2. Kintamos apkrovos
LM71 apkrovy modelis
Sis apkrovos modelis taikomas vadovaujantis LST EN 1991-2 ,Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 2 dalis.

Tilty eismo apkrovos” 6.3 poskyriu. LM71-uoju apkrovy modeliu iSreiSkiamas vertikaliosios normalaus gelezinkeliy
transporto eismo apkrovos statinis efektas.

Qvk=250kN 250kN  250kN  250kN
i =BOKN/m G i =80kN/m

M a;rn| 1,8m | 1,6m 1,6m )
1 1
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10 pav. 71-asis apkrovy modelis

Projektinés LM71-ojo traukiniy modelio apkrovos reikSmés (skaiciuojant pagal | ribinj bGvj) gaunamos
sudauginus: charakteristine LM71 reikSme, eismo intensyvumo koeficiento a reikSme, dinaminio koeficiento reikSme
ir apkrovos patikimumo koeficiento reikSme.

SWIi traukinio apkrovy modelis (-iai)

Sie apkrovos modeliai taikomi vadovaujantis LST EN 1991-2 ,Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 2 dalis.
Tilty eismo apkrovos® 6.3 poskyriu.

SW/0 apkrovy modeliu reprezentuojamas normalaus gelezinkeliy transporto eismo vertikaliyjy apkrovy statinis
efektas nekarpytosioms sijoms. SW/2 apkrovy modeliu reprezentuojamas sunkaus gelezinkeliy transporto eismo
vertikaliyjy apkrovy statinis efektas.

11' qvk L B | Hl qw f"l

o a c 2

11 pav. SW/i apkrovy modeliai

2 lentelé. SW/i apkrovy modeliy vertikaliyjy apkrovy charakteristinés vertés

Apkrovy modelis Qqvk, KN/m a,m c,m
SW/0 133 15,0 5,3
SW/2 150 25,0 7,0

Dinaminis koeficientas

Traukinio apkrovos modelj reikia padauginti i$ koeficiento a. Galimos a reikSmés: 0,75; 0,83; 0,91; 1,0; 1,21;
1,33; 1,46. LST EN 1991-2 koeficientas jteisintas lygus 1,46.

Pagal LST EN 1991-2 keliamus reikalavimus turi bati numatytas vertikalios apkrovos ekscentriSkumas. Jis gali
bati jvertinamas vieno bégio apkrova padidinus koeficientu, kurio reikSmeé 1,25-1,0.

Normaliai prizidrimam keliui dinaminio koeficiento ribos yra 1,0 < ® < 2,0. Dinaminis koeficientas
apskaiciuojamas pagal formule:
2,16

+
Lyp-0,2
SkaiCiuojamasis ilgis L® yra lygus tarpatramio ilgiui L.

0,73.

8.3. Poveikiy deriniai

Poveikiy deriniai sudaromi vadovaujantis LST EN 1990:2002/A1 ,Eurokodas. Konstrukcijy projektavimo
pagrindai“.
Bendra saugos ribinio bivio skaiciuotinio poveikiy derinio iSraiSka:
Y6,jsup " Grjsup Ve jing * Grjinf ¥ VP P+ V01" Qra1 +Voi Woi Qi
Bendra tinkamumo ribinio bavio charakteristinio poveikiy derinio iSraiSka:
Gi,jsup + Gijing + P+ Q1 + o Qi
Bendra tinkamumo ribinio bivio dazninio poveikiy derinio iSraiska:
Grjsup + G jing + P+ Y11 Qra + Y27 Qi
Bendra tinkamumo ribinio bavio tariamai nuolatinio poveikiy derinio iSraisSka:
Grjsup T Grjing T P+ P21 Qs + 92 Qi
Cia: Gkjsup — charakteristiné nepalankaus nuolatinio j poveikio reikSmé; Gkjinr — charakteristiné palankaus
nuolatinio j poveikio reikSme; P — atitinkama iSankstinio jtempio poveikio reprezentatyvioji reikSme; Qk1 —
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charakteristiné vyraujancio kintamojo 1 poveikio reikSmé; Qi — charakteristiné nevyraujancio kintamojo i poveikio
reikSme; ys,sup — dalinis nepalankaus nuolatinio j poveikio koeficientas; ya,inf— dalinis palankaus nuolatinio j poveikio
koeficientas; yrp — iSankstinio jtempio poveikiy dalinis koeficientas; yq,1 — vyraujancio kintamojo 1 poveikio dalinis
koeficientas; yo,i — nevyraujancio kintamojo i poveikio dalinis koeficientas; wo,i — nevyraujancio kintamojo i poveikio
derinio reikSmés koeficientas; w+1 — vyraujancio kintamojo 1 poveikio dazninés reikSmés koeficientas; w21 —
vyraujancio kintamojo 1 poveikio tariamai nuolatinés reikSmeés koeficientas; 2 — nevyraujancio kintamojo i poveikio
tariamai nuolatinés reikSmeés koeficientas. Apkrovy koeficientai pateikiami lenteléje Zemiau:
3 lentelé. Apkrovy koeficientai.

Parametras Simbolis | ReikSmé
Apkrovos koeficientas — nepalankds nuolatiniai veiksmai yG,sup 1,35
Apkrovos koeficientas — palankis nuolatiniai veiksmai yG,inf 1.00
Apkrovos koeficientas — kintami veiksmai yQ 1,45

8.4. Pastovumas

Projektuojant plienines tilto konstrukcijas, vadovaujantis LST EN 1993-1-1 ,Eurokodas 3. Plieniniy konstrukcijy
projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios ir pastaty taisyklés“ turi biti atlikta konstrukcijos ir jos elementy pastovumo
(klupumo) analize. Pastovumas tikrinamas automatiskai parenkant pavojingiausig apkrovimo variantg nuo nuolatiniy
ir kintamy apkrovy.

MIDAS/Civil
R POST-FROCESSOR
BUCKLING MODE

3.450682-08
3.136982-04
2.523200-04
2.508582-04
2.19580e-04
1.88219e-04
1.56849e-04
1.25479%=-04
9.41093e-05
6.27396e-05
3.13698e-05
0.00000e+00

CRITICAL LOAD
FACTOR=3.268E+00

12 pav. Tilto perdangos pirmoji bendrojo klupumo forma (iSklumpa vertikalus atraminis lakstas). Apkrovos
daugiklis 3,27

MIDAS/Civil
POST-PROCESSOR

BUCKLING MODE
3.45638e-04
3.14216e-04
2.82794e-04
2.51373e-04
2.19951e-04
1.88530e-04
1.57108e-04
1.25686e-04
9.42648e-05
6.28432e-05
3.142162-05
0.00000e+00

CRITICAL LOAD

FACTOR=3.325E+00

12 pav. Tilto perdangos antroji bendrojo klupumo forma (iSklumpa vertikalus atraminis lakstas, sijos sienuté
neatvaizduojama). Apkrovos daugiklis 3,33

Apkrovimo varianty kritinés apkrovos daugiklis gautas didesnis uz 1,0, tai reidkia, kad veZimélis nesukelia
kritinés apkrovos bendram tilto perdangos pastovumui.
8.5. Skaiciavimo rezultatai

Skaiciavimo rezultaty suvestiné informacija pateikiama lenteléje Nr. 4.
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4 lentelé. Skaiciavimy rezultaty suvestiné plieninei perdangai.

Saugos ribinis bavis
Veikian€ios didziausios jrazos Laikomoji galia ISnaudojamumas
ISilginé sija tarpatramyje
Skaiciuotinis lenkimo momentas Statmenojo pjavio laikomoiji galia 0853
tarpatramyje: Meq = 4545.13 kKNm tarpatramyje: Mra = 5327,16 kNm ’
Skaiciuotiné skersiné jéga sijos tarpatramyije: Sijos jstrizojo pjavio laikomoji galia 0470
Ved = 1605,18 kN tarpatramyje: Vra = 3411,79 kN ’
ISilginé sija ant atramos
Skaiciuotinis lenkimo momentas prie atmenojo pjavio laikomoji galia prie atramos: 0.155
atramos: Med = 968,99 kNm Mrd = 6248,33 kNm ’
Skaiciuotiné skersiné jéga sijos kraste: Sijos jstrizojo pjavio laikomoji galia kraste: 0503
Veq = 1820,34 kN VRrd = 3615,483 kN ’
Skersiné sija tarpatramyje
Skaiciuotinis lenkimo momentas: Statmenojo pjavio laikomoji galia: 0969
Meg = 1572,16 kNm Mrd = 1622,55 kNm ’
Skaiciuotiné skersiné jéga: Sijos jstrizojo pjavio laikomoji galia: 0.340
VEeqd = 463,36 kN Vrd = 1362,57 kN ’
Skersiné sija ant atramos
Skaiciuotinis lenkimo momentas: Statmenojo pjdvio laikomoji galia: 0694
Med = 939,80 kNm Mrd = 1354,21 kNm ’
Skaiciuotiné skersiné jéga: Sijos jstriZzojo pjuvio laikomoji galia: 0918
VEeq = 1823,78 kN Vra = 1988,52 kN ’
|tempiai pliene
|tempiai pliene, kai jo storis t <16 mm: Atlaikomi jtempiai: 0592
Oeqs= 210,28 MPa oeqd= 355,0 MPa ’
Jtempiai pliene, kai jo storis 16 <t <40 mm: Atlaikomi jtempiai: 0641
Oed= 220,42 MPa Oeqd= 345,0 MPa ’
Jtempiai pliene, kai jo storis 40 <t <63 mm: Atlaikomi jtempiai: 0564
oeq= 189,01 MPa oed= 335,0 MPa ’
Tinkamumo ribinis bavis
Poveikio reikSmeé Ribiné reikSmeé ISnaudojamumas
Perdangos jlinkis: uk = 17,84 mm Leistinas sijos jlinkis: Umax = 19,17* mm 0,931

* — leistini jlinkiai apskaiciuoti taikant formule L/600, ¢ia L — tarpatramio ilgis.

MIDAS/Civil
POST-PROCESSCR

DISPLACEMENT

B e e

RESULTANT
17.84
16.22
14.60

12.98
11.35
9.73

“
s " >
_,‘—‘““? e
J e

8.11

6.49
4.87
3.24
1.62
0.00
SCALEFACTOR=
3.4189E+401

13 pav. Tilto perdangos jlinkis nuo charakteristinés kintamosios apkrovos, mm.
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ISvados:

Atlikty inzZineriniy skai€iavimy rezultatai rodo, jog parinktos perdangos konstrukcijos atitinka projekto rengimo
dokumenty ir normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus, tame tarpe ir reikalavimus pagal STR
2.01.01(1):2005 ,Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas® bei LST EN 1991-2
Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 2 dalis. Tilty eismo apkrovos (71. SW/0 ir SW/2 apkrovy modeliams). a
koeficientas priimamas lygus 1,46. Konstrukciniy elementy ir jy jung€iy laikomoji galia yra pakankama (iSnaudojimas
nevirSija 1,0), todél saugos ir tinkamumo ribiniai baviai néra pasiekiami ar virSijami.

8.6. Esamy ir naujy konstrukcijy savojo svorio palyginimas

Kapitalinio tilto remonto metu esamos atramos iSsaugomos, remontuojamos. Jy laikomoji galia atstatoma |
statybos metu buvusig. Lenteléje Zemiau pateikiamas nuolatinés apkrovos tenkancios atramoms palyginimas.
Nuolatiné apkrova tilto atramoms lyginama jvertinant joms tenkantj perdangos elementy svorj iki ir po atlikto tilto
remonto.

5320 (islaikomas toks pat vidinis plotis)
570 4180 570 570 4180 570

Rokiskis Radviliskis

@ Turéklai ——|

"3
1

-

<Y

i i_i i rOQr@n OQ 0 B 0D : 0D U i H i
Y b4 //_///_//_ //// 74 7 /
Perdanga ’ /_/ 7 5% Y //.// 7 . I
I = = " = = 1 Nauja plieniné perdanga —/
14 pav. Esama tilto gelZbetoniné perdanga 15 pav. Nauja plieniné tilto perdanga

5 lentelé. Atramas veikianciy nuolatiniy apkrovy palyginimas

Esama perdanga Projektiné perdanga
Eil. Apkrovos pavadinimas Tdarinis svoris C:;;fo;\':' Tdarinis svoris Charakteristiné
Nr. [KN/m3] [kN] [KN/m3] apkrova [kN]
1. Kelio bégiai -* -*
2. Pabégis =¥ -*
3. Salitiléio konstrukcija 25 57,5 - -
- turéklai ir jy laikikliai 78,5 31 78,5 26,34
- grotelés - - 78,5 11,03
4. Skaldos balastas 20 344 20 608
5. Hidroizoliacija 18 18 18 16,2
6. Perdanga 25 1234 78,5 418,6
Atramas veikianti apkrova: 1684,5 - 1080,17

* - veikian&ios nuolatinés apkrovos abiem perdangos atvejais vienodos.

Nuolatinis konstrukcijy svoris tenkantis tilto atramoms nuo esamy perdangos elementy yra 1,5 karto didesnis
nei nuo projektuojamy elementy. Numatoma nauja tilto perdanga yra Zymiai lengvesné. Todél, projektuojamy
plieniniy perdangos konstrukcijy sukeliama nuolatiné apkrova atramoms yra Zymiai mazesné, nei esamy
gelzbetoniniy konstrukcijy. Tokiu atveju, situacija nepabloginama, apkrovos atramoms sumazéja. Atramas
veiks mazesné nuolatiné apkrova nei iki remonto darby, neigiama jtaka nedaroma.

9. Statinio konstrukcijos

9.1. Projektiniai parametrai
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Tilto pagrindiniai parametrai:

Tilto ilgis: 29,15 m*

Perdangos formulé: 11,5+89m

Tilto plotis: 4,18 m (be Salitilciy)*

Perdangos vidinis skersinis nuolydis: 23%

ISilginis nuolydis: 0%

Perdangos medziaga: Plienas

Tureéklai: 21,1m

Kelio konstrukcija Gelzbetoniniai pabégiai ant skaldos balasto
Balasto prizmés peties plotis: =35cm

*- atlikus darbus pazyméti matmenys gali turéti neesminiy nukrypimy.
9.2. Paruosiamieji darbai

Atliekami visi reikalingi paruoSiamieji darbai — Jrengiami privaZiavimo keliai, augalinio sluoksnio nukasimas ir
sandéliavimas, jrengiamos buitinés patalpos, atgabenamos statybinés medZiagos ir konstrukcijos. ParuoSiamieji
darbai detaliau apraSyti kitose projekto dalyse.

9.3. Krantinés atramos

Atsizvelgiant j tai, kad nauja tilto perdanga yra Zymiai lengvesné uz esamag, apkrova krantinéms tilto atramoms
sumazéja 1,5 karto (situacija palankesné) ir esamy krantiniy atramy (ramty) bdklé gera — numatoma krantines
atramas suremontuoti. Jrengta nauja perdanga iSspres esamus trikumus dél dabar matomy vandens nubégimy ant
atramy konstrukcijy.

Krantinés atramos remontuojamos nuvalant jas vandeniu, uzpildant iStrupéjusias miro sidles, jas suformuojant.
Krantiniy atramy atraminés dalys ardomos, suformuojant reikiama aukstj perdangos atrémimui.

Prie$ remontuojant atramas, batina jas nuvalyti. Jei aptinkama, batina pasalinti nesukibusius, vélesnius sitliy
uztaisymus, kietus nedvarumus. Juos pasalinus, mdras gali bdti valomas plovimo mechanizmais. Mechanizmus
rekomenduojama naudoti tokius, kurie leisty reguliuoti vandens slégj, temperatirg, turéty valymo Sepecius.
Nerekomenduojama naudoti labai auk$to slégio plovimo agregaty, bei tokiy, kurie pavirSiy valo abrazyvinémis
medziagomis, nes jos gali ardyti mdrg ir jj jmirkyti. Aptikus mdre ypatingai prastos baklés akmenis, juos valyti ypaé
atsargiai, nepazeidziant arba pakeisti naujais akmenimis. PavirSius galima sutvirtinti cheminémis medziagomis prie$
nuvalant.

ISvalytos miro sitlés turéty bati sutepamos kalkiy prisotintu vandeniu, atstatomos tam skirtu skiediniu. Po
sitliy uZtaisymo, sukietéjus skiediniui sialés turéty bati nutepamos kalkiy prisotintu vandeniu.

9.4. Atraminiai guoliai

Perdangos konstrukcijos ant atramy atremiamos per sferinius atraminius guolius. Guoliai montuojami ant
atramy rémsijy, tvirtinami labai greitai kietéjanciu betonu, prie perdangos prisukami varztais. Kiekviena tilto plieniné
perdanga atremiama per 4 atraminius guolius. Reikalavimai guoliy medziagoms ir jy jrengimui turi tenkinti LST EN
1337-2 ir LST EN 1337-7 reikalavimus. Atraminiy guoliy iSdéstymo schema pateikiama paveiksle Nr. 16.

16 pav. Atraminiy guoliy
iSdéstymo schema,
poslinkiy kryptys. Mélyna
rodyklé — leidZiamas
poslinkis iSilgine kryptimi,
violetiné — skersine.
Juodas apskritimas be
rodykliy — nejudamas
atraminis guolis.
Matmenys — milimetrais.

Atrama
frama
Nc.2

INr. 1
Atrama
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Atraminius guolius veikiancios jrgzos pateikiamos lenteléje Zemiau.
5 lentelé. Atraminius guolius veikiancios jrgzos.
Paslankus Paslankus
- - . e Paslankus 2
Atraminio guolio tipas Nepaslankus skersine iSilgine -
- o kryptimis
kryptimi kryptimi
Kiekis, vnt. 2 2 2 2
max. 1568 1568 1568 1568
Saugos Vertikali | nuolat. 286 286 286 286
ribinis bavis min. 1178 1178 1178 1178
ULS i - -
Veikianti Skersine 23 23
o ISilgine 69 69 - -
jraza, (kN) Vertikal
Tinkamumo ol 828/1097 828/1097 | 828/1097 | 828/1097
ibinis bavis min./max.
" g Skersine 16 - 16 -
ISilgine 48 48 - -
Saugos Skersine - 8 - 8
ribinis bavis _
Poslinkis, ULS ISilgine - - 15 15
mm Tinkamumo Skersine - 5 - 5
ribinis bavis vt
sLS ISilgine - - 10 10

9.5. Plieniné perdanga

Remontuojant tiltg numatoma jrengti plienine perdangg. Perdangg sudaro iSilginés ir skersinés sijos su ant jy
privirinta ortotropine lovio formos plienine plokste, sulaikancia skaldos balastg. Visi elementai tarpusavyje virinami
gamykloje. Salitiléiy gembés gali bati sumontuojamos vietoje. Perdangos atremiamos ant atramy per atraminius
guolius.

Pagrindinés iSilginés sijos — virintinés, jy aukstis prie atramy 1050 mm, tarpatramyje pridedamas papildomas
lakstas, sijos aukstis - 1075 mm. VirSutinés lentynos plotis 350 mm, storis — 35 mm, sienelés storis 18 mm. ISilginés
sijos apatinés lentynos plotis ties atramomis lygus 1065 mm, storis — 35 mm. 975 mm atstumu nuo sijos krasto
jrengiamas papildomas lakstas kurio plotis 300 mm, storis — 25 mm. Atstumas tarp iSilginiy sijy lygus 3830 mm.

Skersinés virintinés sijos yra apversto téjinio skerspjivio formos. Siekiant suformuoti skersinj tilto nuolydj,
sienelés aukstis kintamas, ties sujungimo su iSilgine sija vietoje aukstis padidéja. Skersinés sijos lentynos plotis 300
mm, storis 25 mm, sienelés storis 12 mm. Skersinés sijos ir sgstandy ties atramomis sienelés storis 18 mm. Skersinés
sijos sienelé iSpjaunama R40 mm spinduliu ties sujungimu su i8ilgine sija.

Ortotropinés plokstés lakSto storis 16 mm, per visg jos ilgj virinami 8 vnt. iSilginiy 200 mm auks¢io ir 16 mm
storio lakStai. Krastiniai lakStai ties atramomis paaukstéja iki skersinés sijos apatinés lentynos. Ties vandens
Sulinéliais sgstanda formuojama cilindro formos.

Ant iSilginiy sijy iSilgai tilto 1,8 (1,25) m zingsniu virinamos vertikalios 12 mm storio sgstandos, prie kuriy
tvirtinamos plieninés 3alitilCiy konsolés. Sastandos ties atramomis yra 18 mm storio. Konsolés gali bati tvirtinamos
po perdangos sumontavimo. Salitiléiy laikangiosios konsolés téjinio skerspjavio formos, kuriy aukstis kintamas.
Konsolés padengiamos antikorozinémis dazy dangomis. Ant konsoliy iSilgai tilto jrengiami kampuociai, prie kuriy
tvirtinamos cinkuotos SalitilCiy grotelés. Prie konsoliy varztais tvirtinami turéklai.

Tilto perdangos plieno klasé - S355 J2+N (didzioji dalis elementy). Laikanciy plieniniy konstrukcijy gamyba
vykdoma pagal LST EN 1090-2, EXC3 gamybos klase.

Plieninés konstrukcijos dengiamos apsaugine dazy dangos sistema, kuri privalo bati tinkama naudoti esant
C5 (labai aukstai) aplinkos agresyvumo klasei pagal LST EN ISO 12944-2, dangos sistemos ilgaamziSkumas auk$tas
(H) - nuo 15 iki 25 mety pagal LST EN ISO 12944-5. Plieniniy konstrukcijy padengimas apsaugine dazy dangos
sistema turi bati atliktas gamykloje.

Plieniniy perdangy apsauginiy dangy spalva derinti su Statytoju.
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9.6. Hidroizoliacija

Plieninés perdangos pavirSius, ant kurio jrengiamas skaldos balastas, padengiamas hidroizoliacijos sluoksniu.
Sluoksnis privalo sukibti su plieniniu pavirSiumi. Plieniniai pavirSiai turi bati iSvalyti nuo tersaly ir riidziy iki pavirSiaus
Svarumo klasés Sa %2 pagal EN ISO 8501-1 standarta. Hidroizoliacijos sluoksnis privalo bati atsparus skaldos balasto
poveikiui, tinkamas geleZinkelio eismui.

9.7. Deformaciniai pjlviai

Deformaciniai pjaviai privalo tenkinti gelezinkelio apkrovas pagal LST EN 1991-2. Deformacinj pjavj jrengti
rekomenduojama esant + 0...15°C temperatdrai. Atstumas tarp judamy konstrukcijos daliy privalo bdti ne mazesnis
kaip 50 mm. Deformacinis pjavis turi gebéti perimti ne mazesnj kaip £20 mm poslinkj. Deformacinio pjavio
konstrukcijos inkaruojamos j ramty konstrukcijas inkariniais varztais, ar kitais tvirtinimo bidais. Prie plieninés tilto
perdangos deformacinio pjavio konstrukcija tvirtinama varztais. Vir§ deformacinio pjavio konstrukcijos jrengiama
geotekstilé, 21 m plocio ruoze. Deformacinio pjvio konstrukcija pateikta bréziniuose.

9.8. Lietaus vandens nutekéjimo sistema

Plienines tilto perdangos virSutinis plokStés pavirSius formuojamas su dviSlai€iu 3 % skersiniu nuolydziu.
Zemiausioje skersine linkme plok$tés vietoje jrengiami 2 vnt. vandens surinkimo $ulinéliai. ISilgine kryptimi atstumas
tarp Sulinéliy < 3 m. Hidroizoliacijos sluoksnis jleidziamas j Sulinélio konstrukcijas. Vandens nuvedimo vamzdZio
galas nuo perdangos iSilginés sijos Zemiausios vietos turi bati iSsikiSes ne maZiau kaip 15 cm.

9.9. Tureéklai

Ant tilto perdangos ir krastiniy atramy sparny montuojami cinkuoti plieniniai turéklai. Plieniniai turéklai
gaminami gamykloje suvirinant S235 J2 (H) plieno klasés tuSciavidurius kvadratinius ir/ar staiakampius profilius
(pagal LST EN 10210), juostas (pagal LST EN 10058) ir lakStus (pagal LST EN 10025). Nelaikanciy plieniniy
konstrukcijy gamyba vykdoma pagal LST EN 1090-2, EXC2 gamybos klase. Turéklai cinkuojami (pagal LST EN
1IS01461:2020 reikalavimus). Aplinkos agresyvumo klasé — C4, sistemos ilgaamziSkumas — H, pagal LST EN ISO
1473-1. Projektinéje padétyje turéklai montuojami statramsCius prisukant prie plieniniy gembiy varztais, per
ploksteles. Sumontuoty turékly aukstis nuo Salitil¢iy einamosios dalies = 1,1 m.

9.10. Salitilgiai

Ant plieniniy perdangy gembiy jrengiami plieniniai nelygiaSoniai kampuociai L 60x30x5 i§ S355J2 klasés plieno
pagal EN 10056 standartg. Kampuociuose iSgreztos pailgos 11x41 mm skylés tvirtinimui. Prie gembiy konstrukcijy
kampuodiai tvirtinami M10 8.8. klasés varzto, verzZlés ir poverzlés komplektu.

Ant plieniniy kampuoc€iy jrengiamos metalinés presuotos aprémintos grotelés, visu Salitil€io ilgiu. Jos
tvirtinamos pagal gamintojo rekomendacijas. Naudojamy groteliy matmenys — 55 x 128 cm. Akutés dydis — 33 x 33
mm. Juostelé 30x3 mm. Plieno klasé — S 235 JR pagal LST EN 10025-2. Tempiamasis stipris 2360 N/mm?.

Grotelés gali bati pakeistos kitais, atitinkamos paskirties gaminiais, taip ir pat ir skirtingy matmeny, taciau
Rangovas turi jsivertinti visus, su tuo susijusius papildomus kastus.

9.11. Tarnybiniai laiptai

Slaitiniai tarybiniai laiptai jrengiami i$ surenkamy gelZbetoniniy elementy: pamato bloko, laiptasijy ir pakopy.
Slaitiniy laipty elementai gaminami gamykloje, naudojant C25/30 XF2 XC4 klasés betong pamato blokui, C30/37
XF4 XC4 klasés betong laiptasijoms ir pakopoms pagal LST EN 206 ir S500 klasés (arba neprastesniy savybiy)
armatuirg.

Laiptasijose jrengiami cinkuoti metaliniai turéklai pagaminti i S235 JRH klasés plieno pagal LST EN 10219,
kuriy aukstis nuo einamosios dalies virSaus ne mazesnis kaip 1,1 m. Nelaikanciy plieniniy konstrukcijy gamyba
vykdoma pagal LST EN 1090-2, EXC2 gamybos klase. Slaitiniy laipty turéklai cinkuojami (pagal LST EN
IS01461:2020 reikalavimus). Aplinkos agresyvumo klasé — C4, sistemos ilgaamziSkumas — H, pagal LST EN ISO
1473-1. Turéklai jrengiami deSinéje puséje lipant Zemyn.

GelZbetoniniai elementai — pamatas, laiptasijos — atremiami ant sutankinto mineraliniy medziagy misinio 0+32
h=20 cm pagrindo. Laipty pamatas, laiptasijos uZpilami gerai drenuojanciu gruntu sutankinant.
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9.12. Sankasos Slaity tvirtinimas

Projektuojamo gelezinkelio pylimo Slaitai planiruojami, Slaity nuolydis esamas. Pylimo kdgiai ir prietilCiy
pylimai sutvirtinami per visg aukstj iki ribos, esanc€ios uz 2 m nuo tilto sparno galo. Gelezinkelio pylimo Slaitai
sutvirtinami lauko akmenimis h=30 cm, juos subetonuojant ant =210 cm betono pagrindo. Tvirtinimas lauko
akmenimis jrengiamas subetonuojant juos ant 15 cm pagrindo sluoksnio i§ nesuridtyjy mineraliniy medzZiagy

misinio 0/32.

Uz tvirtinimo ribos, iki darby ruoZo ribos, $laity nuolydis esamas, jie sutvirtinami h=10 cm dirvoZzemio sl. ant
geotinklo pagrindo, apséjant daugiameciy Zoliy misiniu.

9.13. Baigiamieji darbai

Atlikus visus su statinio remontu susijusius darbus, atliekami pazeisty ploty atstatymo (rekultivacijos) darbai,
paséjama zolé. Visos atliekos turi bati iSveztos j atitinkamas atlieky surinkimo ir utilizavimo vietas.

DOKUMENTO NR.

UAB TEC Infrastructure

0 2025-05 Konkursui ir statybai
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVALIFIKACIJA
PROJEKTUOTOJAS PATVIRTINANCIO PAREIGOS VARDAS, PAVARDE PARASAS
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BENDRIEJI NURODYMAI

1. Bendrieji nurodymai

Vykdyti ypatingy statiniy statybg turi teise LR jregistruota statybos jmoné arba uZsienio valstybés statybos
jmoné, gavusi Vyriausybés jgaliotos institucijos iSduotg atestatg verstis Sia veikla.

Statinio statybos darbai vykdomi pagal:
- statinio techninio projekto technines specifikacijas, projektg;
- LR statybos techninius reglamentus, elektros Ukj reglamentuojancias taisykles ir standartus;
- projekto bei projekto dalies vykdymo prieziiros vadovo; techninés priezidros vadovo, vieSojo administravimo
subjekty, atliekanciy statybos valstybine prieZilra, reikalavimus.

2. Papildomi tyrimai

Parengtam projektui papildomy tyrimy atlikti nereikia.

3. Projekto dalies ekspertizé

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* yra privaloma atlikti Sios
techninio darbo projekto dalies ekspertize.

4. Atliekami bandymai

Atliekami privalomieji medziagy méginiy bandymai.

Privaloma atlikti statinio perdangos statinj ir dinaminj bandymus. Bandymas — pastatyto statinio buklés
jvertinimas, apkraunant jo konstrukcijas statine ir dinamine apkrovomis, kad baty patikrinta ar statinys atitinka LR
statybos jstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nustatytus esminius statinio reikalavimus.

Perdangy statinj ir dinaminj bandymus turi organizuoti Statytojas arba statybos darby Rangovas, jei to
reikalauja Statytojas rangos konkurso metu. Bandymy uzduotj pateikia statinio Statytojas.

Pastatyto statinio bandymus rekomenduojama atlikti iki statybos uZbaigimo. Kai pastatytas statinys,
iSbandytas statine ir dinamine apkrovomis ir atliktas techninés buklés vertinimas, galutinj sprendimg dél statinio
pripazinimo tinkamu naudoti priima nustatyta tvarka sudaryta komisija, jvertinusi ir bandymy rezultatus (iSvadas).

Galutinj statinio bandymo plang, programg ir jvertinimg tvirtina Statytojas.

5. SaraSas paslépty darbu, kuriy priémime privalo dalyvauti projektuotojo atstovas

Sio projekto vykdymo metu néra numatyta darby, kuriy pridavime privalo dalyvauti projektuotojo atstovas.

Gelezinkelio linjjos Radaviliskis-Rokiskis-V.S. 46+758 km tilto, Bercidny k., Naujamies¢io sen., Panevézio r. sav., kapitalinio
remonto projektas. Techninis darbo projektas. Ypatingasis statinys. 2025 m.

Dokumento zymuo: 24014MS-00-TDP-SK_TS-01 Dokumento puslapis 1 is 1


17160
Rectangle


T=LC

Technology Engineering Consulting

KONSTRUKCINE (STATINIO KONSTRUKCIJOS) DALIS TECHNINES SPECIFIKACIJOS

PARUOSIAMIEJI IR ARDYMO DARBAI

1. Jvadas (bendrieji nurodymai)

Sioje TS dalyje aprasomi bendrieji darbai skirti konstrukcijy paruo$imui prie$ atliekant numatytus statybos
darbus, konstrukcijy ardymo darbai ir nusakomi papildomi reikalavimai Siems darbams.
Statybvietés ruoS§imo metu Rangovas privalo:
— garantuoti statybvietés pavirSiaus nusausinima ir lietaus vandens nuleidima;
— apsaugoti statybviete nuo pavojingo pozeminiy vandeny poveikio, pavasario polaidZio ir kt.;
— vengti fiziniy ir mechaniniy Zemés savybiy pablogéjimo;
— pasalinti virSutinj dirvozemio sluoksnj ir kitas netinkamas ar pavojingas medziagas;
— iSkirsti medzius ir krdmus, pasalinti kelmus, nugeneti trukdancias Sakas;
— atlikti visus reikalingus esamy statiniy, pozeminiy komunikacijy, kelio dangos konstrukcijy ir kity sutvirtinty
ploty iardymo darbus;
— uztikrinti pylimo sankasos stabilumg darby metu;
— teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinkg ir sumazinti triukSma;
— pagal statybvietés ypatumus ir statybos darby pobad;j atlikti visus kitus paruoSiamuosius darbus.
Laikinos statyby aik&telés ir statybiniy medziagy sandéliavimo aikStelés jrengimas, darbas joje, ir uzbaigus
statybos darbus, jos rekultivavimo darbai jvertinti statybvietes jrengimo iSlaidose.

2. Darby atlikimas
2.1. Dirvozemio pasalinimas

Rangovas i$ statybvietés turi pasalinti dirvozemj, augmenijg ir atliekas, susidariusias paruosiamyjy darby metu.
Pasalinta augmenija ir atliekos neturi patekti j pylimus ar sandéliuojamas medziagas.

Nukastg dirvozemj numatoma iSsaugoti ir laikinai sandéliuoti tol, kol jis bus panaudotas Zeldinimo ir zeldinimo
atstatymo darbams, apsaugant jj nuo uzter§tumo ir iSplovimo. Saugojimo laikotarpiu ant sustumty dirvoZzemio kravy
turi bati pastoviai naikinamos piktzolés.

Siekiant iSvengti neigiamo poveikio dirvoZzemiui statybos darby metu, reikia laikytis Siy reikalavimy:

— parinkti tinkamg vietg derlingo dirvoZemio saugojimui;

— statybos metu reikia minimizuoti teritorijos su atviru dirvoZemiu plota. Vienu metu reikia laikyti kuo maZziau
nestabilizuoty ploty;

— atlikus darbus, batina kuo skubiau vietove sutvirtinti. Stabilizavimui reikia panaudoti nuimtg derlingg dirvoZzemio
sluoksnj. Pylimy ir iSkasy $laitai, vejos plotai sutvirtinami 10 cm storio dirvozemio sluoksniu ir uzséjami zole.

Tvarkingai eksploatuojant objektg fizinio bei cheminio poveikio dirvoZemiui nebus, todél projekte poveikio
dirvoZemiui sumazinimo priemonés nenumatomos.

Dirvozemis nukasamas ekskavatoriumi (ar kitu Rangovo turimu mechanizmu), sustumiamas j krivas iki 20 m,
ir paliekamas sandéliuoti arba pakraunamas ir iSvezamas j laiking sandéliavimo vietg iki 1 km atstumu. Sandéliavimo
vietoje privalo bati saugomas kol bus panaudojamas.

2.2. Zeldiniy $alinimas

Medziy Salinimas projekte nenumatytas. Numatoma Salinti darby zonoje esancius vidutinio tankumo krimus.
Siektina, kad baty iSsaugota kuo daugiau geros buklés medziy ir krimy.

Rangovas turi paSalinti projekto jgyvendinimui trukdancius kriimus ir (ar) medzius. Medziai pjaunami rankiniais
ar mechaniniais pjaklais. Auksti medziai, kuriuos pjaunant jprastu badu, gali kilti pavojus statiniams ar kelio zonoje
esantiems inzineriniams tinklams, turi bati pjaunami naudojantis aukStuminiais boksteliais, alpinistine jranga. Tokiu
atveju pirmiausiai nugenimos medziy Sakos, véliau pjaunamas kamienas. PaSalinami medziy kelmai. Kelmai, kuriuos
bty Salinti pavojinga, siekiant nepazeisti grunte pakloty kabeliy, paliekami. Siekiant iSvengti vandens prasiskverbimo
j grunta, po kelmy rovimo atsiradusios duobés tuoj pat turi bati uzpiltos gruntu iki Zemés pavirSiaus lygio, gruntas
sutankintas pagal reikalavimus.
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Tvarkant plotus augaly atliekos (pavyzdziui, pjovimo, kirtimo atliekos, kelmai) nedeginamos ar neuzverciamos
gruntu. Jos utilizuojamos tinkamu badu.

Smulkios nugenéty medziy Sakos, iskirsti krimai, kelmai smulkinami medziy atlieky smulkintuvu ir iSvezami
Rangovo pasirinktu atstumu.

Visi medziai, nepatenkantys j darby ar uZstatymo zona, turi bati i§saugomi. Salia darby zonos esanéius
iSsaugomus medZius rekomenduojama nugenéti, o jy kamienus laikinai apsaugoti. Tran$éjos Salia esamy medZziy,
esant reikalui, kasamos su iSramstymu, nepazeidziant medziy Sakny.

2.3. Statybvietés aptvérimas

Statybvieté aptveriama metaline cinkuota tvora surenkama i$ atskiry segmenty. Segmenty ilgis neribojamas,
tvoros aukstis ne Zemesnis nei 1,5 m. Tvoros segmentai jstatomi j neSiojamus padus.

2.4. Metaliniy elementy ardymas

Ardant metalinius elementus Rangovas pagal poreikj pasirenka ardymo mechanizmus. Metaliniai turéklai
ardomi atsukant varztines jungtis arba jas nupjaunant. Atskirtos sekcijos kranu pakraunamos ir iSveZzamos |
artimiausig sandéliavimo vieta.

Kiti jbetonuoti elementai demontuojami suardzius betono zong kurioje jtvirtintas elementas.

2.5. Grunte esanciy gelzbetoniniy elementy ardymas

Grunte esantys gelZbetoniniai elementai atkasami rankiniu bddu, jei numatyta elementg arba jo dalis toliau
eksploatuoti, mechanizuotai atkasami tik tie elementai kuriuos numatyta iSardyti. 18kastas gruntas ir sutrupintas
betonas turi bati atskirtas ir atiduotas j utilizavimo punktus.

2.6. Ardomi gelzbetoniniai elementai

Visi gelZbetoniniai elementai demontuojami kranu ar kita kélimo ardymo technika atskiriant juos nuo kity
elementy jei jie yra tarpusavyje sujungti. Elementy atskyrimui Rangovas savo nuozilira parenka technikg kuri
nepadaryty neigiamo poveikio likusioms konstrukcijoms ar elementams numatytiems tolimesniam eksploatavimui.

2.7. Upés vagos vandens praleidimas

Statybos darby metu jrengus pastolius ar kitas konstrukcijas, upés vandens praleidimas turi bati uztikrinamas.
Supylus laiking sankasg vanduo gali biti praleidziamas laikinais pralaidy vamzdziais.

2.8. Gelezinkelio kelio konstrukcijos ardymas
Gelezinkelio konstrukcijos ardymas pateiktas Susisiekimo (geleZinkeliy) dalyje.
2.9. PavirSiy valymas auksto slégio vandens srove

PrieS dengiant bet kokia apsaugos nuo aplinkos poveikio sistemg, pavirSius batina nuplauti auksto slégio
vandens srove (slégis >800 bar) arba nuvalyti kitom priemoném, jei to reikalauja sistemos gamintojas.

2.10. Skyliy ir lizdy grezimas
Betono ar kitose konstrukcijose skyles ir lizdus galima grezti naudojant 3 greZzimo metodus: grezimas grgztu
su musimu, suspausto oro grezimas, Slapias arba sausas grezimas deimantiniu grgztu. Rangovas pagal poreikj
pasirenka jam patogiausig grezimo metoda.
ERCE00000T L%‘H} T VITF'EJ T’i‘ T‘.I'.II',_E',
| % |

g \T =) L'l T——

i

rezimas graztu su musimu suspausto oro grezimas Slapias arba sausas grezimas
gre gra P gre deimantiniu grgztu

Skylés/lizdo diametras turi bati didesnis uz parinktos armatdros arba ankerio diametrg. Lenteléje Zemiau
pateikiamas reikiamas skylés diametras.
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Ankerio @ Greziamos skylés/lizdo diametras do [mm]
ds [mm] Grezimas graztu Suspausto oro SSreZimas deimantiniu gragztu
su musimu grezimas Slapias Sausas
8 12 - 12 -
10 14 - 14 -
12 16 17 16 -
14 18 17 18 -
16 20 20 20 -
18 22 22 22 -
20 25 26 25 -
22 28 28 28 -
24 32 32 32 35
25 32 32 32 35
26 35 35 35 35
28 35 35 35 35
30 37 35 37 35
32 40 40 40 47
34 45 42 42 47
36 45 45 47 47
40 55 57 52 52

Suspaustu oro slégio du kartus papuciant | skyle/lizdg. Suspaustas oras negali turéti alyvos ar kity lipniy
medziagy priemaidy. Minimalus slégis 6 bar. Pirmo ir antro paputimo trukmé turi bati tokio ilgumo, kad suspéty
iSsisklaidyti iSpuCiamy dulkiy debesis.

Du kartus skylé/lizdas iSvaloma apvaliu Sepecio sukamuoju judesiu, Sepecio diametras privalo bati didesnis
uz skylés/lizdo diametrg. Sepetys sukdamasis skyléje/lizde turi sukelti natdralig trinti ir lengvai pasiekti skylés i$éjima
arba lizdo dugna. Skyléms/lizdams, kuriy gylis >250 mm, rekomenduojama naudoti elektroninj suktuvg su pritvirtintu
Sepediu.

Po iSvalymo Sepediu pakartoti punktg Nr. 1.

2.11. Epoksido pagrindo klijai strypy inkaravimui

Paruostas ir iSvalytas skyles arba lizdus uzpildyti pasirinktais cheminiais klijais. Cheminiai klijai gali bati pildomi
injekcinio Svirk§to pagalba arba naudojant specialias kapsules.

—
Y

Injekcinis Svirkstas

Injekciniu Svirk&tu skylés pripildomos 2/3 skylés tario cheminiais klijais, kad uZtikrinti tarpo tarp armatdros ir
betono pilng uZpildyma. Naudojant cheminiy klijy kapsules, jas reikia parinkti atsizvelgiant j skylés/lizdo diametrg gylj
ir armatdros diametrg, vadovautis tiekéjo rekomendacijomis. Parinktos kapsulés turi turéti Zzymes, nurodant
medZiagos marke, galiojimo data.

Visi armatdros strypy galai kurie bus inkaruojami j betong turi turéti Zymes rodancias tinkamo jgilinimo gyl].
Inkaruojamas elementas j skyle arba lizdg jdedamas ir lengvu sukamuoju judesiu sustumiamas iki atzymos ribos.
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Inkarinio elemento jrengimas
Tinkamo inkaravimo poZymiai yra Sie:
e Inkarinis strypas pasieké atzymag rodancig tinkamg jgilinima;
e Cheminiai klijai iStrySke iS skylés/lizdo;
e Lubinio inkaravimo atvejy armatdros strypai uztvirtinti ir apsaugoti nuo iSkritimo kol klijai pasieks reikiamg
sukibimo lyg;.
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Tinkamas inkaravimo pavyzdys
Cheminiy klijy stingimo laikas jvairus. DaZnai jis priklauso nuo oro sglygy ir temperatdros, visais atvejais
vadovautis tiekéjo nurodymais, orientacinis stingimo laikas nurodytas lenteléje.

Aplinkos temperatira Inkaravimo alltl|k|mo Stingimo laikas
trukmé 7 —=
¥5°C iki +9°C 120 min 18 h 7 1
+10°C iki +14°C 90 min 12 h 77 /8
+15°C iki +19°C 30 min 9h (A5 /
+20°C iki +24°C 20 min 6h 77
+25°C iki +29°C 20 min 5h 77
+30°C iki +40°C 12 min 4h

Naudojami cheminiai klijai privalo turéti sertifikatg ir CE Zenklinimg jrodantj, kad jie gali bdti naudojami
betonuose nuo C12/15 klasés.

3. Darby kontrolé ir priémimas

Pries statybos darby pabaigg (arba ardymo darby pabaigoje), tikrinant projekte numatytus ardymo darbus, turi
bati patikrinta ar statybos aik3teléje iSardyti visi projekte numatyti ardyti objektai, i$ statybvietés paSalintos visos
netinkamos statybinés medZiagos, poZeminiy konstrukcijy elementai ir kt.

Statybos aikSteléje paliekamos sandéliuoti medzZiagos turi bati sandéliuojamos pagal atskiroms medzZiagoms
taikomus sandéliavimo reikalavimus.

Visi statybiniy atlieky tvarkymo darbai turi bati atliekami vadovaujantis Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis.

4. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

1. Kiriterijy, pagal kuriuos medziai ir krimai, augantys ne misky dkio paskirties Zeméje, priskiriami saugotiniems,
sara8as, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206.

2. Gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, uz jos riby ir valstybinés reikSmés automobiliy keliy juostoje
auganciy medziy ir krumy pripazinimo kelianCiais pavojy eismo saugai salygy ir tvarkos ir saugiam eismui
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pavojy kelian€iy geleZinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, uz jos riby ir valstybinés reikSmés
automobiliy keliy juostoje auganc¢iy medziy ir kriimy genéjimo ir kirtimo tvarkos aprasas, patvirtintas Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodzio 23 d. jsakymu Nr. 3-507.

3. Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodzio 29

d. jsakymu Nr. D1-637.
4. Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos

aplinkos ministro 2011 m. geguzés 3 d. jsakymu Nr. D1-367.
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ZEMES DARBAI

1. Jvadas

Siame TS skyriuje pateikti reikalavimai zemés darbams duobiy kasimui, uzkasimui, konstrukcijy uzpylimui.
Siame TS skyriuje pateikiami reikalavimai netaikomi sankasos jrengimui.

Zemeés darbai yra statybos darby rasis, kai statybos reikméms kasama natirali Zeme, pilama atveztiné zemé
ar atliekami poZeminiai darbai.

2. Medziagos ir gaminiai
2.1. Uzpylimui naudojamas gruntas

UZpylimo zonai tinka $ie gruntai ir medziagos: ZB, ZG, ZP, SB, SG, SP. Nesuristieji mineraliniy medziagy
misiniai 0/2, 0/4, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56, 0/63. Pralaidumas vandeniui k = 1,5 x 10> m/s. Deformacijos
modulis turi bati pasiektas Ev2 = 45 MPa.

UZpylimo zonai tinkantys gruntai turi bati atspards daléjimui. Juose neturi bati jokiy brinkstandiu, irimui jautriy
arba statinius agresyviai veikian€iy sudedamuyjy daliy.

Vartojant skaldytg medziagag, turi bati apsaugoma statinio hidroizoliacija. PaskleidZiant uzpilamas medziagas,
neturi bati paZeidZiami apsauginiai jrenginiai.

Metalinés gofruotos konstrukcijos uzpylimui naudojamy grunty reikalavimai pateikiami atskiroje techninéje
specifikacijoje.

2.2. Mineraliniy medziagy misinys

Naudojamas 0/45 frakcijos nesuriStas mineraliniy medziagy misinys, kurio atsparumas SalGiui turi atitikti F4
kategorijai keliamus reikalavimus pagal aprasg TRA UZPILDAI 19. Granuliometriné sudétis pagal TRA SBR 07.
Deformacijos modulis turi bati pasiektas Ev2 = 80 MPa.

3. Darby vykdymas
3.1. Dirvozemio pasalinimas

Nuo sandéliavimo viety, technologiniy keliy ir kt. dirvoZemis turi bti paSalintas. Dirvozemiui taip pat priskiriama
greitai pavanti augaliné danga, pvz., veléna. Turi bati tikrinama, kad dirvoZzemis batu pasalintas nuo visy Zemés skirty
panaudoti ploty.

Dirvozemis turi bati imamas ir pilamas atskirai, nesumaiSant jo su kitais gruntais ir atsizvelgiant j Zemés darby
eiliSkumg bei grunty jautrumg meteorologinéms sglygoms.

Dirvozemis neturi bati uzterSiamas statybos atliekomis, metalu, stiklu, Slaku, pelenais, plastmasémis, naftos
produktais, cheminémis medziagomis, ilgai pavanciomis augaly liekanomis.

Dirvozemis bus naudojamas véliau, jis turi bati sukrautas taip kad netrukdyty statybos darbams, transporto
eismui, atskirai nuo kity grunty ir pagal galimybes sandéliuojamas plokscios formos krivose. Be to, per jj neturi bati
vazinéjama arba kitokiu budu tankinama. DirvoZzem| sandéliuojant, jo pavirSiuje neturi susidaryti veléna.

techninio darbo projekto nurodymus, jeigu buvo, ir pagal papildomus suderinimus, pasiraso ant paslépty darby akto.
3.2. Grunto kasimas, krovimas ir gabenimas

Grunto kasimo, krovimo ir gabenimo metodus, technologiniy procesy seka nustato ir mechanizmus parenka
rangovai pagal savo kompetencija, kurig apibrézia jy taikomos statybos taisyklés. Rangovy taikomos statybos
taisyklés neturi prieStarauti ST 188710638.06:2004 nurodymams.

Darbai arti esanCiy medziy, augaly ir apzeldinty ploty turi bati atliekami ypa¢ kruops€iai. Jei medziai, kiti
augalai ir apzeldinti plotai, esantys darby zonoje, turi bati iSsaugoti, taikant papildomas apsaugos priemones, Sios
priemoneés yra pagalbiniai darbai.

Gelezinkelio linjjos Radaviliskis-Rokiskis-V.S. 46+758 km tilto, Bercidny k., Naujamies¢io sen., Panevézio r. sav., kapitalinio
remonto projektas. Techninis darbo projektas. Ypatingasis statinys. 2025 m.

Dokumento Zzymuo: 24014MS-00-TDP-SK_TS-03 Dokumento puslapis 1i§ 4



KONSTRUKCINE (STATINIO KONSTRUKCIJOS) DALIS TECHNINES SPECIFIKACIJOS

Gruntai turi bati taip kasami, kraunami, gabenami ir paskleidziami arba supilami tarpiniame sandélyje, kad
iSlikty tinkami naudoti numatytai konstrukcijai.

Jei kasami gruntai yra skirtingy savybiy ir juos reikia panaudoti skirtingiems tikslams, tai jie turi bati atskirai
kasami ir toliau apdorojami.

ISkastas gruntas neperduodamas rangovy nuosavybén (priklauso Uzsakovui).

Atsiradus nenumatytoms kliGtims (pvz.: techniniame darbo projekte nenurodyti vamzdynai, kanalai, kabeliai,
drenaZzai, pastaty liekanos), turi bati nedelsiant apie tai praneSama UZsakovui ir techninio darbo projekto rengéjui.
Klig€iy pasalinimo darbai yra nenumatyti darbai.

Kasant pamaty duobe gruntas kasamas 10 cm auk&€iau nei nurodyta pamaty duobés dugno altitudé ir tik prie$
jrengiant apsaugini mineraliniy medziagy pagrindg nukasama iki nurodytos altitudés.

Kasamos duobés dydis kasamas toks, kad uztekty jos gabarity statinio konstrukcijoms ir klojiniy jrengimo ir
iSardymo darbams atlikti. Duobés Slaitas turi bdti rengiamas pagal grunto natlralaus byréjimo kampa. Jei Slaitas
daromas statesnis batina naudoti iSramstymus.

3.3. Grunto sluoksniy jrengimas pamaty uzpylimas

Uzpilamos medziagos turi bati pilamos sluoksniais ir tolygiai paskleidziamos bei sutankinamos. Gruntai
uzpylimo zonoje turi bati supilami ne storesniais kaip 30 cm storio sluoksniais. Reikalaujamas sutankinimo rodiklis
Der = 100,0 %, atitinkantis 0,9 lygmens kvantilj.

Gruntas pilamas ir tankinamas tik tada kai tinkamai supiltas ir sutankintas pagrindas.

Apie netinkamas grunty rasis (pvz.: apie dulkj, durpes) ir kliatis (pvz.: apie kelmus, medziy Saknis, statiniy
liekanas) turi bati praneSama UZsakovui ir techninio darbo projekto rengéjui.

Rengiant pylimus turi bati kontroliuojama, kad baty pilamas tinkamas gruntas. Pilamame grunte neturi bati
tersaly.

Jeigu pilamame grunte yra dideliy akmeny arba grunto luity, reikia tikrinti, kad jie bty taip paskirstyti, kad
jsiterpty j Zzemés sankasa, nesudarydami tuS§tumy. Paskleidziant riedulius, stambiausiy gabaly dydis neturi virSyti 2/3
leistino pilamo sluoksnio storio.

Gruntas turi bati pilamas bei skleidziamas sluoksniais per visg plotj ir tuoj pat po paskleidimo sutankinamas.
Tankinama nuo krasty link vidurio.

Pagal sutankinimo mechanizmy tipg ir dydj bei grunto ria§j numatytam grunto sutankinimo rodikliui pasiekti turi
bati nustatytas pilamo sluoksnio storis ir vaziavimy viena vieta skaiCius tankinant. Todél Rangovai prie$§ tankinimo
darby pradzig bandomaisiais sutankinimais turi patikrinti, ar jy parinktais darbo metodais pasiekiami pagal lenteléje
pateiktas ribines reikSmes. Jeigu Siais darbo metodais nepasiekiama reikiamo rezultato, tai Rangovai privalo
atitinkamai pakeisti darbo metodg. Uzsakovui pareikalavus, Rangovai turi pagrijsti reikalaujamos sutankinimo rodiklio
Der reikSmés pasiekima.

1 lentelé. Grunto sutankinimas.

Grunty grupés

Tankinamos zemés dalis e v . |vairiagrudziai ir
Stambiagriidziai gruntai Ll .
smulkiagrudziai gruntai

Der
(procentais)

ZG, ZP, /B,

SB, SG, SP i 98,0

UzZpylimas ZD, ZM, SD, SM, OK, ZDo,

ZMo, SDo, SMo,
* Zymenis D ir M Zymi DL, DV, DR ir ML, MV, MR grupiy gruntus pagal LST 1331:2002 [13.19]

Jeigu tam tikrame Zemés sankasos ruoze grunty grupés, kurioms taikomi skirtingi sutankinimo reikalavimai,
yra taip susimaiSiusios (jy negalima atskirai paskleisti), tai tokiame zemés sankasos ruoze gali bati taikomos
mazesnés uZ nurodytgsias lenteléje (nuo pirmos iki penktos eilutés) sutankinimo rodiklio Der vertés. Siuo atveju
sutankinimo rodiklio Der minimalig verte, taiau ne mazesne kaip 95,0 %, gali nustatyti UZsakovas.

Jeigu nustatytais darbo metodais negalima pasiekti nurodyto sutankinimo rodiklio Der, turi bati suderinamas

su UzZsakovu kity priemoniy taikymas, pvz.: grunty pagerinimas ir (ar) stabilizavimas arba grunty pakeitimas. Tai yra
nenumatyti darbai.

95,0
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Paskleidimo ir sutankinimo darbai priklauso nuo oro salygy. Kai oro sglygos blogos ir statybinémis —
techninémis priemonémis negalima uZztikrinti techniniame darbo projekte nurodyty reikalavimy jvykdymo, Sie darbai
sustabdomi.

Perdrékusiy grunty, kuriy KW virsija: biriems gruntams 1,25, riSliems gruntams 1,05 (atskirais atvejais 1,15) ir
juy nejmanoma tinkamai paskleisti bei sutankinti taip, kaip nurodyta, nenaudojant papildomy priemoniy, j pylimus pilti
negalima. Sluoksniai i$ tokiy grunty turi bati dziovinami maiSant arba apdorojami statybinémis kalkémis, arba
dZiovinami iSgreziant vertikalius greZinius: uZpildant juos statybinémis kalkémis (toliau — kalkémis). DZiovinimas
detaliau pateikiamas ST 188710638.06:2004. Rekomenduojami kalkiy kiekiai nurodyti ST 188710638.06:2004 X
skirsnyje. Kitais atvejais perdrékusieji gruntai turi bati pakeisti tinkamais gruntais.

Jeigu iSvardinty priemoniy taikymo prieZastys atsiranda dél Rangovy veiklos, tai iSlaidos, taikant Sias
priemones, atskirai neatlyginamos ir darbai j techninj darbo projektg nejtraukiami.

4. Bandymai ir darby priémimas

Rengiant zemés sankasg turi bati atliekami bandymai. Bandymy rezultatai turi biti suraSomi bandymy
protokoluose, kurie saugomi iki darby priémimo. Atliekami Sie bandymai: tinkamumo nustatymo, savikontroles,
kontroliniai.

Tinkamumo nustatymo bandymai — tai tokie bandymai, kuriais pagrindZziamas medzZiagy bei jy misiniy,
naudojamy Zemeés sankasai jrengti, tinkamumas, atitinkantis sutarties reikalavimus.

Jei medZiagas tiekia rangovai, — jie atlieka tinkamumo bandymus ir prie§ darby pradzig pristato UZsakovui
bandymy protokolus.

UzZsakovas gali nereikalauti bandymy protokoly, jeigu jam yra zinomas numatyty naudoti medziagy ir jy misiniy
tinkamumas.

Pasikeitus medziagy ir jy (misiniy) savybéms, tinkamumas turi bati pagrjstas i$ naujo.

Savikontrolés bandymai — tai bandymai ir tikrinimai, kuriuos atlieka rangovai, nustatydami, ar medziagy, jy
misiniy, naudojamy Zemés sankasai jrengti, ir uzbaigty darby kokybé atitinka sutarties reikalavimus. Savikontrolés
bandymus rangovai turi atlikti pagal galiojan€ias statybos taisykles, tris kartus didesnés apimties uz kontrolinius
bandymus. Jei bandymy rezultatai neatitinka sutarties reikalavimy, tai trGkumai ir jy atsiradimo priezastys turi bati
tuoj pat pasalinami.

UzZsakovui reikalaujant, savikontrolés bandymy rezultatai turi bati pateikiami jam.

Kontroliniai bandymai — tai bandymai ir tikrinimai, kuriuos atlieka Uzsakovo samdomi techniniai prizitretojai,
nustatydami, ar medziagu, jy miSiniy, naudojamy Zemés sankasai jrengti, ir uzbaigty darby kokybé atitinka sutarties
reikalavimus. Kontroliniy bandymy rezultatai yra darby priémimo pagrindas.
kontrolinius bandymus (tikrinimus) savo nuozidra pasirinktose arba numanomose nekokybiskai jrengtose vietose.
Tokios raSies bandymy rezultatai, atsizvelgiant j aplinkybes, nurodo reklamacijoms pareiksti priklausantj plota, kuris
turi bati nustatomas susitariant arba apribojamas papildomais bandymais.

Sio projekto vykdymo metu atlieckami $ie bandymai pagal 275/K instrukcija:

e  Grunty sutankinimo rodiklio tikrinimas;
e Deformacijos modulio tikrinimas;
e  Grunty jautrio $al€iui bandymai;
2 lentelé. Kontroliuojami parametrai, leistinyjy nuokrypiy arba parametry vertés

Kontroliuojami dydziai Leistinyjy nuokrypiy arba dydziy vertés
1.1. Auksciai +5cm
1.2. Plotis (atstumas nuo Zemés sankasos asies iki briaunos) +10cm
1.3. Skersiniai nuolydZiai £0,5%
1.4. Dirvozemio sluoksnio storis + 20 %, bet ne mazesnis kaip 6 cm
. - 100 %, 97 %, kaih <0,5m
1.5. Sutankinimo rodiklis 98 %. 97 %. 95 %, kai h > 0,5 m
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1.6. Deformacijos modulis =45 MPa

5. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

1.  LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija
2. 275/K arba lygiavertis Apsauginio sluoksnio jrengimo instrukcija
. Nesuristieji ir hidrauliSkai suristi miSiniai. 2 dalis. Laboratoriniai bandymo

3. LSTEN 13286-2:2010 metodai nustatyti kontrolinj tankj ir vandens kiekj. Proktoro tankinimas

Nesuristieji ir hidrauliSkai suristi misiniai. 47 dalis. Laikomosios gebos
4. LSTEN 13286-47:2012 Kalifornijos rodiklio, tiesioginés laikomosios gebos rodiklio ir linijinio iSbrinkimo
nustatymo metodas
Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Grunty identifikavimas ir klasifikavimas.
1 dalis. Identifikavimas ir apraSymas (1ISO 14688-1:2017)
Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Grunty identifikavimas ir klasifikavimas.
2 dalis. Klasifikavimo principai (ISO 14688-2:2017)

5. LSTENISO 14688-1

6. LSTENISO 14688-2
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KONSTRUKCIJY ARMAVIMAS

1. Jvadas

Si TS dalis apima armatiiros paruo$ima, transportavima, sudéjima j klojinius ir kontrole.

Armatiros paruo8imag ir sudéjima j klojinius turi atlikti patyre vykdytojai, turintys reikalingas masinas, jranga ir
reikiamos kvalifikacijos darbo jégg. Vykdytojas turi dokumentu patvirtinti savo profesinj patyrimg, jgytg sékmingai
atlikus darbus, panaSius j numatytus sutartyje.

Rangovas, atsakingas uz darby atlikimg, turi bati tinkamo iSsilavinimo, profesinés patirties, gerai pasiruoses
numatytiems konstrukcijy armavimo metodams. Darbams, susijusiems su plieninés armatdros jrengimu, turi
vadovauti patikimas, patyres Siuose darbuose, meistras.

2. Medziagos ir gaminiai

Konstrukcijy armavimui naudojama karstai valcuota strypiné rumbuota armatira. Armatdrinis plienas privalo
atitikti LST EN 10080 keliamus reikalavimus. Charakteristinis plieno stipris pagal takumo ribg fy 2 500 N/mm2. Jei
naudojami LST EN 10080 reikalavimy neatitinkantys plienai, jy savybés turi bati patikrinamos taikant LST EN 10080
reikalavimus atitinkanc¢ias bandymo proceddras.

Armavimui naudojami tiesus plieno strypai. Armatdrinis plienas, tiekiamas susuktas j ritinius, daZzniausiai mazo
skersmens, iStiesinamas tokiu budu, kad baty iSvengta mechaniniy savybiy pablogéjimo ir pavirSiaus deformacijy,
kas gali sukelti matmeny pasikeitimus, virijancCius leistinus nuokrypius.

Plieniné armatdra tiekiama ir sandéliuojama pagal Siy TS ir LST EN 10025-1, LST EN 10025-2 arba lygiaverciy
reikalavimus. Plienas turi biti apsaugotas nuo pazeidimy transportuojant, sandéliuojant, klojant j klojinius iki
betonavimo. Statybvietéje jis turi bati apsaugotas nuo uztersimo, pazeidimo ir atsitiktinio jvairiy markiy ir skersmens
strypy sumaiSymo.

Armatdra, susukta j ritinius, sandéliuojama vertikalioje padétyje.

3. Darby vykdymas
3.1. Sudéjimas j klojinius ir patikrinimas

Armataros krovimas ir apdorojimas turi bati atliekamas taip, kad baty iSvengta nuolatinio armatiros strypy
deformavimo, bity nepaZeistos suvirintos sidlés ir visas armavimo elementas.

PrieS betonuojant, kiekvieno plieninio armattros strypo pavir8ius turi bati natdraliai Svarus, be gamykliniy
nuodegy (dzindry), koroduoty ploty, radziy, purvo, sukietéjusio cemento misinio ar kity terSaly.

Prie$§ dedant armatirg j klojinius, pagal brézinius patikrinamas armatiros strypy skersmuo, strypy skaicius bei
forma.

Prie§ pradedant betonavimo darbus patikrinama armatiros strypy padétis ir fiksavimas klojinyje specialiais
armatdros fiksatoriais.

3.2. Pjaustymas ir lankstymas

Plieniniai armatdros strypai pjaustomi rankinémis arba elektrinémis Zirklémis. Armatdros strypai, pagaminti i§
visy tipy karstai valcuoto plieno, lenkiami Saltu badu.

3.3. Strypy uzleidimas ir sudurimas

Armataros strypy suddrimas jungiant, uzleidZiant virinant ar sujungiant movomis atliekamas tik tose vietose ir
tik tais metodais, kurie nurodyti projektinéje dokumentacijoje ir atitinkamuose standartuose. Pasirinkta jungimo
technologija visada patikrinama kokybés bandymais.

Kiekvienai armatlros suvirinimo operacijai turi bati tiekéjo paruosti technologiniai nurodymai. Rangovas turi
smulkiai perziaréti instrukcijas, nurodancias reikiamg suvirinimo jrangg ir jos bikle, plieno tipg, strypy skersmenj ir
virinimo sidliy tipg, remiantis projektu.
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Papildomas pagrindinés ir antraeilés armatdros ir inkaravimo tinkly virinimas prie plieniniy virinty gaminiy,
pagaminty i$§ Saltai tempto plieno, turi bati atliekamas taskiniu bldu, uztikrinan€iu reikiamg atsparumag. Virinimas
lanku tokiais atvejais yra draudziamas.

3.4. Leistina korozija ir uzterSimas pries betonuojant, armatiiros fiksavimas

Prie§ betonavimg ant plieninés armatdros neturi bati smarkios korozijos. Smarki korozija laikoma tada, kai
pagal LST EN ISO 4628-3 pasiekiamas Ri5 apradijimo laipsnis. Taskiné korozija arba démémis padengtas strypas
gali bati naudojamas ir nevalytas.

Rangovas pasirtpina tinkamomis priemonémis, kad iSvengty zymaus armatiros korodavimo tais atvejais, kai
uztrunkama tarp armattros paruoSimo ir betono klojimo j formas ar jy dalis. Atsiradus tokiai korozijai, Rangovas
privalo nuvalyti armatira, paSalindamas radis.

Geriausiai armatdra fiksuojama formoje suriS§imo baddu. Virinti galima tik tokiose vietose, kur suriSimas yra
akivaizdziai nejmanomas.

Armatiros fiksavimas virinant netaikomas tais atvejais, kai dél padidéjusios temperatiros gali atsirasti
izoliacijos, dangy ir pan. pazeidimai.

3.5. Klimato apribojimai

Klimatiniai apribojimai, taikytini plieninei armatdrai, pateikiami atitinkamuose standarty skyriuose ir dalyse,
priklausomai nuo plieno tipo.

Armataros strypai nelenkiami karstu bddu esant Saltam orui, lyjant arba puciant stipriam véjui, jeigu néra
tinkamos apsaugos, panasios, kokia naudojama armatdrg virinant.

4. Darby priémimas

Armataros padeétis klojiniuose turi atitikti bréZiniams. Leistinas maksimalus armatidros padéties neatitikimas su
bréziniu 2 cm. Betono apsauginio sluoksnio storis negali bti mazesnis negu nurodyta bréziniuose.
Atliekami Sie plieninés armatidros bandymai:
- kokybés bandymai;
- kontroliniai bandymai.

4.1. Kokybés bandymai

Plieninés armatdros kokybé turi bati patvirtinta dokumentais, remiantis metalurginiu sertifikatu, kuriame
pateikta:
- plieno klasé (Zr. 8ios TS punktg ,MedZiagos ir gaminiai®);
- kokybés pagal pateiktus sertifikate bandymy rezultaty ir atitinkamy standarty ir kodeksy reikalavimy
atitikimas.

Plieniné armatdira, tenkinanti abi auk$&iau pateiktas salygas, turi bdti bandoma stiprumo ribos ir lenkimo
bandymais. Kokybés bandymai, apimantys visy mechaniniy savybiy bandymus, atliekami tais atvejais, kai iSkyla
abejoneé, susijusi su plieno, skirto plieninei armatirai, kokybe.

Armatdrinio plieno suvirinimo kokybés bandymai neatliekami, jeigu parinktas virinimo metodas garantuoja
pateikta ne mazesnj nei virinamo metalo stiprumg. Gero suvirinimo plieny kokybés bandymai atliekami, jeigu to
reikalauja projektiné dokumentacija.

Retai pasitaikan&iy armatdriniy plieny virinimo metody, parinkty ar nurodyty projektinéje dokumentacijoje,
tinkamumas visada patikrinamas kokybés bandymu.

4.2. Kontroliniai bandymai

Kontroliniai bandymai atliekami, tikrinant tokias suvirintos armatdros arba armatiros paveiktos virinimu,
savybes:
- stiprumo ribg, takumo ribg (arba 0,2 sglygine takumo ribg) ir lenkimo bandymg strypams, paveiktiems
virinimo;
- stiprumg kerpant kryzmai suvirintiems strypams.
Bandymai, rezultaty jvertinimas, bandiniy skai€ius turi atitikti atitinkamus armatarinio plieno su suvirintomis
sidlémis standarty reikalavimus pagal LST EN I1SO 17660-1.
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4.3. Bandymo rezultaty aprobavimas ir priémimas

Kiekvienos armatdrinio plieno siuntos kokybei patikrinti yra tikrinami matmenys, pavirsiai, rumby ir iSsikiSimy
kokybe ir atstumai tarp jy, nurodyti skerspjaviy plotai.
Plieno armatdrai su ryskiais pavirSiaus pazeidimais (pvz. skersiniai ar iSilginiai plySiai, rumby ar krasty iSilginiai
subégimai, pavirSiaus nelygumai ar iSpjovimai) turi bati atliekami mechaniniy savybiy bandymai (Zr. Sios TS papunkij
,Kontroliniai bandymai“). Bandiniai Siems bandymams atrenkami taip, kad patekty pastebéty pazeidimy blogiausios
vietos. Armatdros tiekéjas priémimo procedirai pristato sgskaitas uz pristatymg ir sertifikatus, parodancius plieno
kokybe, garantuojancig klase ir atitinkamy bandymy rezultatus.

5. Standartai ir normatyviniai dokumentai

© ® N o0

11.

12.

13.
14.

15.
16.
17.

18.

LST 1512.1

LST EN ISO 17660-1

LST EN ISO 9016

LST EN ISO 5178

LST EN ISO 4136
LST EN ISO 5173

LST EN ISO 17637
LST EN ISO 9017
LST EN ISO 17639

LST EN ISO 17636-1

LST EN ISO 17636-2

LST EN ISO 6892-1

LST EN 10080
LST EN 10025-1

LST EN 10025-2
LST EN 10204
LST EN ISO 7384

LST EN ISO 4628-3

Gelzbetoninés konstrukcijos. Neardomieji bandymai. Armatiros apsauginio
sluoksnio storio, armatdros skersmens ir jos iSdéstymo nustatymas magnetiniu
metodu

Suvirinimas. Armatdrinio plieno suvirinimas.1 dalis. Apkraunamosios suvirintosios
jungtys

Metaly suvirinimo sidliy ardomieji bandymai. Smiginio tgsumo bandymai. Bandinio
vieta, jpjovos orientacija ir tyrimas

Metaliniy medZiagy suvirinimo sidliy ardomieji bandymai. Lydomojo suvirinimo
jungdiy i8lydyto metalo iSilginio tempimo bandymas

Metaly suvirinimo sidliy ardomieji bandymai. Skersinio tempimo bandymas

Metaly virintiniy sidliy ardomieji bandymai. Lenkimo bandymai

Neardomieji suvirinimo sidliy bandymai. Lydomojo suvirinimo jungCiy apZidrimasis
tikrinimas

Metaliniy medziagy suvirinimo sidliy ardomieji bandymai. Lauzimo bandymas
Metaliniy medziagy suvirinimo sidliy ardomieji bandymai. Suvirinimo sidliy
makroskopinis ir mikroskopinis tyrimas

Neardomoiji suvirinimo sidliy kontrolé. Radiografiné kontrolé. 1 dalis. Rentgeno ir
gama budai, naudojant pléveles

Neardomoji suvirinimo sidliy kontrolé. Radiografiné kontrolé. 2 dalis. Rentgeno ir
gama budai, naudojant skaitmeninius detektorius

Metalinés medziagos. Tempimo bandymai. 1 dalis. Bandymo kambario
temperatiroje metodas

Armatdrinis plienas. Suvirinamasis armatrinis plienas. Bendrieji dalykai

Karstai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 1 dalis. Bendrosios tiekimo sglygos
Karstai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 2 dalis. Nelegiruotojo konstrukcinio
plieno techninés tiekimo sglygos

Metalo gaminiai. Kontrolés dokumenty tipai

Korozijos bandymai dirbtinéje atmosferoje. Bendrieji reikalavimai

Dazai ir lakai. Dangy blogéjimo jvertinimas. Defekty skaiCiaus bei dydZio ir i8orinio
vaizdo tolygiyjy pokyCiy intensyvumo 2Zyméjimas. 3 dalis. Apradijimo laipsnio
vertinimas
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BETONAVIMO DARBAI

1. Jvadas

Si TS dalis apima visy monolitiniy betoniniy ir gelZzbetoniniy konstrukcijy jrengima objekte. Projekte numatyty
monolitiniy betoniniy ir gelZzbetoniniy konstrukcijy betonas turi atitikti LST EN 206 keliamus reikalavimus. Konkrecios
monolitiniy konstrukcijy betono klasés nurodytos projekto aiSkinamajame raste, sgnaudy kiekio ZiniaraStyje ir/arba
bréZiniuose.

2. Medziagos ir gaminiai
2.1. Betonas

Betonui naudojamas cementas, kurio tinkamumas parenkamas pagal LST EN 197-1 ir LST EN 206
reikalavimus.

Mineraliniai priedai ir jvairios pucolaninés medziagos gali bati naudojamos, taciau jos negali bloginti, betono
stiprumo ir atsparumo agresyviam aplinkos poveikiui, savybiy.

UZpildai turi atitikti LST EN 206, LST EN 12620, LST EN 13139 ir kitus lygiaver&ius atitinkamus standartus.
Jie turi bati chemiskai neveiklds, stipras, kieti, neturintys lipniy pavirdiy, drusky ar kity neSvarumy ir turi bati nuplauti
bei iSrGSiuoti. Kiekvienos frakcijos uzpildai turi bati laikomi atskirose krivose, kad nebdty galimybés susimaiSyti.
Rangovas privalo nedelsiant paSalinti bet kokias sumaiSytas medziagas ir jy nenaudoti.

Betono gamybai turi bti naudojami smulkiagradziai silicio uzpildai ir smélis, Svaris, rupas, kieti.

Stambiagridis uzpildas turi bati kietas, Svarus zvyras arba skalda, iS aprobuoty karjery, neuztersti zemémis,
suirusia akmens medziaga ir kitomis paSalinémis medziagomis. Ploni, purds, sluoksniuoti ar plokstéti gabalai, zérutis
ar molio skallnas turi bati naudojami tik tokiais kiekiais, kurie neturi zalingos jtakos betono stiprumui ir
ilgaamziSkumui.

Cheminiai priedai (plastifikatoriai arba superplastifikatoriai) naudojami iSgauti ir pagerinti betono klojimg, esant
reikalaujamam vandens—cemento santykiui. Priedy krovimas ir transportavimas, sandéliavimas ir dozavimas turi
atitikti gamintojo rekomendacijas. Negali bati naudojami priedai, turintys chlorido katalizatoriy. Jei betono miSiniui
naudojami du ar daugiau cheminiy priedy, tai Rangovas turi pateikti gamintojo dokumentacijg, kad galima bdtu
jvertinti priedy tarpusavio sgveikg ir jy tarpusavio suderinamumsa.

Kiekvienam cheminiam priedui Rangovas turi pateikti tokig informacija:

- aprasyma laukiamo poveikio betono miSiniui;

- gaminio pavadinima, gamintojo ir tiekéjo pavadinimg;
- aktyvigsias dedamasias;

- tankj kg/l;

- sausos medziagos kiekj svorio %;

- Sarmy kiekj (Naz + 0,65 K20);

- bendrg chloridy kiekj;

- vandenyje tirpiy chloridy kiekj;

- pH reikSme;

- spalvg;

- jprastinius pasalinius efektus;

- paSalinius efektus dél perdozavimo;

- medziagos tinkamumo terming;

- minimalig/maksimalig laikymo temperatira;

- atsargumo priemones naudojant;

- minimaly/maksimaly naudoting kiekj % nuo cemento svorio.

Vanduo betonui turi bati Svarus, neuzterStas Zemémis, augalinémis ir organinémis priemaiSomis ir neturéti
ragstiniy bei Sarminiy medziagy tirpaluose ir suspensijose.
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2.2, Labai greitai kietéjantis betonas

Naudojamas betonas, tinkamas bendriems betonavimo darbams, keliy betonavimui arba remontui. Greitai
kietéjantis betonas — cemento ir specialiy mineraliniy uzpildy misinys, be metaly ar pridéty chloridy. Turi bati tinkamas
naudoti viduje, lauke bei Slapiose vietose.

Lenteléje zemiau pateikiama medziagos techniné informacija (esant + 20 °C).

Parametras Standartas ReikSmé
Eksploatacijos pradzia - Po 60 min.
Atsparumas gniuzdymui DIN EN 1015-11 > 19 N/mm?
Atsparumas lenkimui DIN EN 1015-11 > 4,5 N/mm?

3. Darby vykdymas

Betonui, jo gamybai, klojimui, bandymui ir bandymo rezultaty jvertinimui, taikomi LST EN 206, ir kiti galiojantys
standartai j kuriuos yra nuorodos minétame standarte. Darbai turi bati vykdomi pagal LST EN 206 arba lygiavercius,
o taip pat pagal principus, nurodytus Siose TS.

3.1. Klojiniai

LeidZiama naudoti medZzio, plieno bei ploks¢&iy, kurios reikalui esant dengiamos dirbtinio pluosto medziagomis,
klojinius.

NeleidZiamas klojiniy tvirtinimas ritinine viela. Matomuose betono plotuose inkarai iSdéstomi tolygiu Zingsniu.
Jy skaic€ius pagal galimybes ribojamas tinkamu klojinio jrengimu. Liekancios inkary dalys turi baigtis kiginés formos
tuStumose ne maziau kaip 4 cm Zemiau betono pavirSiaus.

PrieS atlikdamas betonavimo darbus Rangovas turi patikrinti klojiniy ir jy inkarinio tvirtinimo funkcinj
tinkamumag. Betonavimo metu jie turi bati nuolat stebimi, kad galimo atsipalaidavimo atveju tuojau pat galima baty
imtis reikalingy priemoniy.

Lenty klojiniams naudojamos astriabriaunés, nepazeistos, ne maziau kaip 8 cm ir ne daugiau kaip 12 cm plocio
lentos. Neobliuotos lentos turi bati ne plonesnés kaip 24 mm, obliuotos — ne plonesnés kaip 22 mm. ISkilumai
nuskutami. Lentos sujungiamos suleidziant.

Plokstiniams klojiniams gali bdti naudojamos tik vienodos raSies plokstés, matomiems betono iSsikiSimy
klojiniams — tik vienodos rasies plonos plokstés kaip tvirto klojinio pagrindo danga.

Gali bati naudojamos tik patvirtintos skirian€ios medziagos (tepalai klojiniams ir t. t.), nepaliekan&ios démiy ant
betono. Jos taip pat negali neigiamai veikti véliau jrengiamy pavirSiaus apsaugos sistemy.

Siekiant, kad nebuty uZterSti armatdros strypai ir tempimo dalys, mediniai klojiniai turi bati apdorojami
skirianCiomis priemonémis laiku, kad pastarosios jsigerty j medj iki armatdros sudéjimo.

Nauji klojiniai matomoms vietoms prie$ pirmajj naudojimg apdorojami cemento Slamais, valomi ir ne maziau
kaip du kartus dazomi arba apipurskiami skirian¢iomis priemonémis.

3.2. Betonavimo darbai

Betono misiniai ruoSiami patikrintose mechaninése maisyklése. Kiekvieno misinio maiSymas turi testis tol, kol
medziagos pasiskirsto vienodai, susidaro vienalyté betono misinio spalva ir konsistencija.

Rangovas turi sekti kad, iSpylus kiekvieng betono maiSinj, maiSykléje nelikty betono likuciy.

Betonas turi bti gabenamas | klojimo vietg greitai ir tokiais metodais, kad badty iSvengta komponenty
atsiskyrimo, iSsisluoksniavimo ir nepablogéty betono savybes. Konsistencija ir oro kiekis turi bati matuojami klojimo
vietoje.

Betonas turi bati klojamas j projektine padétj pries prasidedant jo riSimuisi ir po to negali bati judinamas. Dalinai
sukietéjes betono misinys negali bdti klojamas. Ka tik paklotas betonas neturi bati aukStesnés kaip 30 °C
temperatiros. Jeigu betono temperatira prie$ klojimg krenta Zemiau leistiny riby, tai betono klojimo laikas turi bati
atitinkamai sutrumpintas.

Betonas klojimo metu turi bati gerai sutankintas mechaniniais vibratoriais. Rangovas turi laikyti betono
sutankinimg pagrindinés svarbos operacija, kuri uztikrina maksimaly betono tankj, stiprumg ir kitas bitinas savybes.
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3.3. Betono apsauga ir prieziiira kietéjimo metu

Betonas turi biti apsaugotas nuo lietaus, véjo ir dziovinancio saulés poveikio bei auksty ar Zemy temperatry.

Ka tik paklotas betonas turi bdti atitinkamai apsaugotas nuo staigaus i§dziGvimo ir suSalimo. Gali bdti
naudojamos membraninés priezilros priemoneés, nesukelian€ios nepageidaujamy poveikiy tolimesniam betoniniy
pavirSiy apdorojimui.

Kietéjimo metu né viena konstrukcijos dalis negali jkaisti virs 60 °C, o temperatiry skirtumai bet kuriame
pjavyje per visg kietéjimo laikotarpj neturi virSyti 20 °C. Betonuojant Saltame ore, turi bati imamasi priemoniy prie$
nesukietéjusio betono uz3alimg.

3.4. Labai greitai kietéjan€io betono jrengimas

Pavir8ius turi bdti Svarus nuo tokiy medziagy kaip tepalai, asfaltas, membraninés pavirSiaus apsaugos
priemonés, purvas, laisvos dalelés, ar kitos medZiagos, galin€ios pabloginti sukibimg. PaSiurkstinkite pavirsiy ir
pasalinkite visg netvirtg betong. Sukibimo stipris neturi bati mazesnis nei 1.0 N/mm?. Prie$ klojima pagrindas turi bati
soCiai sudrékinamas. Jei pagrindo jgeriamumas labai didelis, gali reikéti drékinimg pakartoti keletg karty. Ant
pagrindo negali bati stovin€io vandens ar susidariusiy baluciy.

Rekomenduojama naudoti horizontalig skiedinio arba ant grgzto sumontuotg maisykle. PasirGpinkite, kad
personalas ir jranga baty pasiruosSe klojimui. Naudokite Svary vandenj. Standartinio skiedinio paruoSimui naudokite
nuo 3,0 - 4,5 litry vandens 25 kg maiSui. Didesniam stiprumui pasiekti naudokite mazesnj vandens kiekj. NevirSykite
4.5 litro vandens vienam 25 kg maiSui. Didesniam sklidumui ir lengvesniam apdirbimui galima naudoti plastiklj. |
maisymo talpg jpilkite vandens. MaiSyklei veikiant, suberkite sausg misinj i§ maiso. MaiSykite, kad gautumeéte vientisg
konsistencijg (paprastai 1 — 3 minutes), be gumuly. PERMAISYTI DAR KARTA NEGALIMA.

Sis betonas gali bati klojamas, naudojant tradicinius metodus. Galutiné apdaila turi bati atliekama kaip
jmanoma grei¢iau. Gali bati uztrinamas, glaistomas ir paSiauSiamas Sepeciu. Ant plokSc¢io pavirSiaus neklokite
sluoksniais, klokite i$ karto reikiamo storio sluoksnio plotus. Nekloti ant suSalusio pagrindo. Tustumas pa$alinkite
tankindami.

KietéjanCio betono priezilirg pradékite, kai tik pavirSius neteks drégno zvilgesio. Atvirus pavirSius iSlaikykite
drégnus maziausiai 1 valanda. Dél Zzemos temperatliros ar kietéjimg prailginancio priedo naudojimo, gali bdati
reikalingas ilgesnis kietéjancio betono prieZidros laikas.

4. Darby priémimas

Darbams priimti privalo bati paskirti kompetentingi asmenys, jpareigoti priziaréti visas armaturos ir betonavimo
darby stadijas. Betono bandomieji kubeliai turi bati gaminami statybvietéje ir iSbandomi atsakingiems asmenims

Monolitiniy konstrukcijy jrengimo leistinieji nuokrypiai

Tikrinamieji dydziai Leistinieji nuokrypiai [mm]
ASiy plane nuokrypis Zyméty asiy atzvilgiu 25
Matmenys plane (atviroje pamaty duobéje) +50
Soniniy paviriy arba jy sankirtos linijos nuokrypis nuo vertikalés arba 20
nuo pavirSiy projektinio polinkio
Pamaty nuopjovy pavirsiy auksciai +50
Vietiniai pavirSiy nuokrypiai, matuojant dviejy metry ilgio liniuote 5
UZbetonuoty atramy aSiy nuokrypis nuzyméty asiy plane atzvilgiu:
- pamato pavirSiuje 10
- posantvarinéje dalyje arba atraminiuose paduose 0,004 atramos auksc€io, taCiau ne
daugiau 50
Atramy matmenys plane auk$c€iau pamato pavirSiaus + 20
Atramy 3oniniai pavirSiai arba jy susikirtimo linijos 0,002 aukscio, taCiau ne daugiau 25
UZbetonuoty perdangy asiy poslinkis nuzyméty asiy plane atzvilgiu:
- perdangy arba jy sijy (skliauty) iSilginiy asiy 0,0005 perdangos, ta€iau ne daugiau 50
- perdangy atraminiy sijy (atraminiy mazgy) 15
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Soniniai pavirsiai arba jy susikirtimo linijos projektiniy nuolydziy arba
vertikalumo atzvilgiu:

- sijiniy ir arkiniy perdangy skerspjavis bet kurioje vietoje 10
- vir8arkiniy sienu€iy, diafragmuy, statramsciy ir kolony 0,002 aukscio, taCiau ne daugiau 20
Atstumo nuo ramto atkaltés iki atraminiy sijy (atraminiy mazgy) aSies +0: - 30
nuokrypiai ’
Atraminiy aikSteliy arba atraminiy pady pavirSiy altitudées +5
Atraminiy aiksteliy (vienoje atramoje) altitudziy skirtumas 5

5. Standartai ir normatyviniai dokumentai

A o~

o

10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.

28.
29.

LST EN 206
LST 1428.5
LST 1428-15

LST 1428-17

LST 1428-19
LST 1476.7
LST EN 932-3

LST EN 933-1

LST EN 1744-1
LST EN 196-1
LST EN 196-2
LST EN 197-1
LST EN 197-2

LST EN 480-1

LST EN 933-1

LST EN 933-3

LST EN 933-4

LST EN 1367-4

LST EN 17441

LST EN 12350-1
LST EN 12350-2
LST EN 12350-3
LST EN 12350-4
LST EN 12350-5
LST EN 12350-6
LST EN 12350-7

LST EN 12390-1

LST EN 12390-2
LST EN 12390-3

Betonas. Specifikacija, eksploatacinés savybés, gamyba ir atitiktis

Betonas. Bandymo metodai. Betono miSinio temperatdros nustatymas

Betonas. Bandymo metodai.15 dalis. Dilumo nustatymas

Betonas. Bandymo metodai. 17 dalis. Atsparumo SalCiui nustatymas tiriniu uzsaldymu
ir atSildymu

Betonas. Bandymo metodai. 19 dalis. Atsparumo $al€iui nustatymas vienpusiu
uzSaldymu ir atSildymu

Betono ir skiedinio uzpildai. Bandymo metodai. Stiprumo nustatymas

UZpildy pagrindiniy savybiy nustatymo metodai. 3 dalis. Supaprastinta petrografiné
analizé ir terminai

Bandymai uzZpildy geometrinéms savybéms nustatyti. 1 dalis. Granuliometrinés sudéties
nustatymas. Sijojimo metodas

Bandymai uzpildy cheminéms savybéms nustatyti. 1 dalis. Cheminé analizé

Cemento bandymy metodai. 1 dalis. Stiprio nustatymas

Cemento bandymy metodai. 2 dalis. Cemento cheminé analizé

Cementas. 1 dalis. Jprastiniy cementy sudétis, techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai
Cementas. 2 dalis. Eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas ir tikrinimas

Betono, statybinio ir injekcinio skiedinio jmaiSiniai priedai. Bandymo metodai. 1 dalis.
Pamatinis betonas ir pamatinis skiedinys bandymams

Bandymai uzZpildy geometrinéms savybéms nustatyti. 1 dalis. Granuliometrinés sudéties
nustatymas. Sijojimo metodas

Bandymai uzpildy geometrinéms savybéms nustatyti. 3 dalis. Daleliy formos
nustatymas. Plok$tumo rodiklis

Uzpildy geometriniy savybiy nustatymo metodai. 4 dalis. Daleliy formos nustatymas.
Formos rodiklis

Uzpildy Siluminiy savybiy ir atsparumo atmosferos poveikiams nustatymo metodai. 4
dalis. Susitraukimo dziGstant nustatymas

Bandymai uzpildy cheminéms savybéms nustatyti. 1 dalis. Cheminé analizé

Betono miginio bandymai. 1 dalis. Eminiy émimas ir bendrosios priemonés

Betono miSinio bandymai. 2 dalis. Slankumo bandymas

Betono misSinio bandymai. 3 dalis. Vebe bandymas

Betono miSinio bandymai. 4 dalis. Tanklumas

Betono misSinio bandymai. 5 dalis. Sklidumo bandymas

Betono miSinio bandymai. 6 dalis. Tankis

Betono misinio bandymai. 7 dalis. Oro kiekis. Sléginiai metodai

Sukietéjusio betono bandymai. 1 dalis. Pavidalas, matmenys ir kiti bandiniy bei liejimo
formy reikalavimai

Sukietéjusio betono bandymai. 2 dalis. Bandiniy pagaminimas ir kietinimas stipriui
nustatyti

Sukietéjusio betono bandymai. 3 dalis. Bandiniy gniuzdymo stipris
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30.

31.
32.
33.
34.

35.

36.

37.

38.
39.
40.

LST EN 12390-4

LST EN 12390-5
LST EN 12390-6
LST EN 12390-7
LST EN 12390-8

CEN/TS 12390-9

LST EN 12504-1

LST EN 12504-2

LST EN 12620
LST EN 13055
LST EN 13139

Sukietéjusio betono bandymai. 4 dalis. Gniuzdymo stipris. Bandymo masiny techniniai
reikalavimai

Sukietéjusio betono bandymai. 5 dalis. Bandiniy lenkimo stipris

Betono bandymas. 6 dalis. Bandiniy tempimo stipris skeliant

Sukietéjusio betono bandymai. 7 dalis. Sukietéjusio betono tankis

Sukietéjusio betono bandymai. 8 dalis. Vandens jsiskverbimo gylis veikiant slégiui
Sukietéjusio betono bandymai. 9 dalis. Atsparumas cikliSkam uz3alimui ir atitirpimui, kai
naudojamos leda tirpinanc€ios druskos. Atskilinéjimas

Betono bandymas konstrukcijose. 1 dalis. Kernai. Paémimas, apZidréjimas ir bandymas
gniuzdant

Betono bandymas konstrukcijose. 2 dalis. Neardomieji bandymai. AtSokimo rodiklio
nustatymas

Betono uzpildai

Lengvieji uzpildai

Skiedinio uzpildai
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KONSTRUKCINE (STATINIO KONSTRUKCIJOS) DALIS TECHNINES SPECIFIKACIJOS

GELZBETONIO KONSTRUKCIJOS

1. Jvadas

Si techniniy specifikacijy (toliau vadinamy TS) dalis skaitoma kartu su apibrézimais, nurodymais ir
rekomendacijomis, pateiktomis kitose projekto TS dalyse — ,Betonavimo darbai“ ir ,Konstrukcijy armavimas®.

Si TS dalis apima visy surenkamy betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy jrengimg objekte. Konkregios
surenkamy konstrukcijy betono klasés nurodytos projekto aiSkinamajame raste, sgnaudy kiekio Ziniarastyje ir/arba
bréZiniuose.

2. Medziagos ir gaminiai

Surenkamoms betoninéms ir gelzbetoninéms konstrukcijoms gaminti naudojamas betonas privalo atitikti
projekto TS dalyje ,Betonavimo darbai“ keliamus reikalavimus.

Surenkamoms gelzbetoninéms konstrukcijoms armuoti naudojama plieniné armatdra privalo atitikti projekto
TS dalyje ,Konstrukcijy armavimas® keliamus reikalavimus.

3. Darby vykdymas

Betonas turi atitikti LST EN 206 arba lygiaverCio standarto, vertinant eksploatacing aplinkg reikalavimus.
Remiantis Siais vertinimais, turi bati nuspresta dél betono konstrukcijy pirminés apsaugos nuo korozijos, jskaitant
priemones betono ilgaamziSkumo uztikrinimui ir tinkamas konstrukcines priemones, o taip pat dél antrinés apsaugos
metody, jskaitant betono priezilros apsaugines priemones (impregnavimas, apsauginis apipurskimas, apsauginiai ir
apdailos sluoksniai ir t. t.). Antriné apsauga taikoma tik tada, kai jrodyta, jog ji yra neiSvengiama.

Gampykliniai bréZiniai, turi bati parengiami pagal projekting dokumentacija, su visais lydin€iais dokumentais,
reikalingais darbams.

Visoms konstrukcijoms taikytinos tolerancijos, numatytos projekte arba nustatytos galiojanciy standarty ir
nurodymuy, o taip pat Siy TS.

Pagaminty surenkamujy gelzbetoniniy konstrukcijy projektiniy matmeny leistinieji nuokrypiai

Tikrinamieji dydziai Leistinieji nuokrypiai [mm]

Pamaty blokai:

- aukstis 5

- kiti matmenys +10
Atramy blokai:

- aukstis t

- kiti matmenys +10

- kontdriniy ir H pavidalo bloky galy plok§tumy nelygumas 5
Perdang'r konstrukcijos, ju blokai, i§skyrus sudurtines konstrukcijas: +20:-10

- lgis .

- aukstis bet kuriame pjlvyje ¥ 1+5'1;)10

- didziausias plotis _i 5

!(VIFI r.na!tmevn.ys . . 0,001 tarpatramio ilgio, bet ne
- i8ilginés aSies iSkrypis

daugiau kaip 30

Statybinés pakylos ordinaciy nuokrypiai, remiant pagal projektine
schema, kai ordinatés:

- 50 mm ir maziau 5

- daugiau 50 mm +10 %
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Tikrinamieji dydziai Leistinieji nuokrypiai [mm]
TIeS-LIS eéi:ri?,:;(:izrrﬁt:yzo“usy + 0,02 skerspjavio krastinés, bet
ne daugiau kaip + 20; - 5
- +15;-10
- lgis 0,002 ilgio, bet ne daugiau kaip
- iSkrypis ’ ’
20
Ploksteés:
- storis 12 cm ir mazesnis x5
- storis didesnis uz 12 cm +10;-5
- ilgis ir plotis +10
- pavirSiaus iSkrypis 0,001 didziausio matmens
Visy konstrukcijy:
. " 5
- armatdros iSkySy aSiy padétis +5 .92
- uzdary kanaly skersmuo +’2
) :;ii:?n:(jgizél;ie;tgssz 0,002 atramineés ploksteés ilgio
(plocio)

4. Darby priémimas

Surenkamy gelzbetoniniy konstrukcijy gamybai turi bati taikoma sertifikuota kokybés kontrolés sistema pagal
galiojancius standartus.
Eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemos pagal STR 1.01.04.
Gamintojas nustato produkto tipg remdamasis pagal toliau nurodytas sistemas atliktais eksploataciniy savybiy
pastovumo vertinimais ir tikrinimais.
Sistema 1+:
gamintojas:
- vykdo gamybos kontrole;
- atlieka gamykloje paimty meéginiy tolesnius bandymus pagal numatytg bandymy plang;
sertifikavimo jstaiga sprendzia dél statybos produkto eksploataciniy savybiy pastovumo sertifikato iSdavimo,
sustabdymo ar panaikinimo remdamasi toliau nurodyty, tos jstaigos atlikty vertinimy ir tikrinimy rezultatais:
statybos produkto eksploataciniy savybiy vertinimu pagal bandymus (jskaitant méginio émima),
skaiCiavimus, lentelése nurodytas vertes arba aprasomajg produkto dokumentacija;
pradiniu gamyklos ir gamybos kontrolés tikrinimu;
testine gamybos kontrolés prieZidra ir vertinimu;
méginiy, kuriuos sertifikavimo jstaiga paémé gamykloje arba gamintojo saugyklose, auditiniais bandymais.
Sistema 2+:
gamintojas:
statybos produkto eksploatacines savybes vertina pagal bandymus (jskaitant méginio émimg), skaiciavimus,
lentelése nurodytas vertes arba apraSomajg produkto dokumentacija;
vykdo gamybos kontrole;
atlieka gamykloje paimty meéginiy bandymus pagal numatytg bandymy plang;
sertifikavimo jstaiga sprendzia dél gamybos kontrolés atitikties sertifikato iSdavimo, sustabdymo ar
panaikinimo remdamasi toliau nurodyty, tos jstaigos atlikty vertinimy ir tikrinimy rezultatais:
- pradiniu gamyklos ir gamybos kontrolés tikrinimu;
- testine gamybos kontrolés prieZidra ir vertinimu.
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Standartai ir atitikties jvertinimo schema

Statybos produkto
aprasymas

Statybos
produkto
techninés
specifikacijos
Zymuo

Esminés
charakteristikos pagal
naudojimo paskirtj

Bandymo metoda
reglamentuojancio
standarto ar kito
dokumento zymuo

Eksploataci-
niy savybiy
pastovumo
vertinimo ir
tikrinimo
sistema

Betonas ir betono
misinys

LST EN 206
LST 1974

betono gniuzdymo
stipris

LST EN 12390-3

betono tankis

LST EN 12390-7

miSinio slankumas

LST EN 12350-2

miSinio tanklumas

LST EN 12350-4

misinio sklidumas
(takumas)

LST EN 12350-5

miSinio pasklida

LST EN 12350-8

miSinio klampa

LST EN 12350-8,
LST EN 12350-9

miSinio pratekamumas

LST EN 12350-10
LST EN 12350-12

miSinio atsparumas
sluoksniavimuisi

LST EN 12350-11

betono tempimo stipris

LST EN 12390-6

skeliant
betono atsparumas LST 1428-17
SalGiui LST 1428-19
betono nelalgymas LST 1974
vandeniui

vandens jsiskverbimo
gylis j betong veikiant
slégiui

LST EN 12390-8

betono atsparumas
dilumui

LST EN 1338

1+

Gamykliniai betoniniai
gaminiai. Tilty elementai

LST EN 15050

esminés charakteristikos
nurodytos standarte
pagal naudojimo paskirtj

LST EN 15050

2+

|détinés detalés
gelZzbetoniniams
gaminiams

Techniné
specifikacija ir
LST EN ISO
17660-1

matmeny tikslumas

deklaruojami metodai

suvirinty jungciy
laikancioji geba pagal
produkto paskirtj

LST EN ISO 17660-1

2+

Suvirinamasis
armatarinis plienas

LST EN 10080

matmeny nuokrypiai

LST EN ISO 15630-1

takumo stipris

LST EN ISO 15630-1

tempiamasis stipris

LST EN ISO 15630-1

santykinis pailgéjimas
esant didZiausiai
apkrovai

LST EN ISO 15630-1

atsparumas lankstymui

LST EN ISO 15630-1
LST EN ISO 7438

1+
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KONSTRUKCINE (STATINIO KONSTRUKCIJOS) DALIS

TECHNINES SPECIFIKACIJOS

Standartai ir atitikties jvertinimo schema (tesinys)

Eksploataci-
Statybos . .
. Bandymo metoda niy savybiy
produkto Esminés -
Statybos produkto .. . . reglamentuojanéio | pastovumo
N techninés charakteristikos pagal . . :
aprasymas e .. o standarto ar kito vertinimo ir
specifikacijos naudojimo paskirtj « o
N dokumento zymuo tikrinimo
Zymuo .
sistema
Suvirinti armatdriniai matmeny nuokrypiai LST EN ISO 15630-2
tinklai ir strypynai
betonw .sutV|vr’.t|r?t|: LST EN 10080 armatL.Jros (g:.]amlinylje) LST EN 1SO 15630-2 1+
pagaminti masininiu tempiamasis stipris
bddu
armataros (gaminyje) | | o1 e 150 15630-2
takumo stipris
Pkt stypynar | Teemine | S e
r strypyna specifikacija ir YKINIS paligelimas, | st eN 150 15630-2
betonui sutvirtinti, esant didZiausiai 1+
- o LST EN ISO .
pagaminti nemasininiu 17660-1 apkrovai
bdu atsparumas lankstymui | LST EN ISO 15630-1
suvirinimo taske LST EN ISO 7438
suvirinimo Slyties stipris | LST EN ISO 15630-2

5. Standartai ir normatyviniai dokumentai

—_

CEN/TS 12390-9

2. LSTEN 12504-4
3. LST 1428-15
4. LST 1428-17
5. LST 1428-19

6. LSTEN 13369

7. LST1512.1

8. LSTEN 206
9. LSTEN 10025-1

10. LST EN 10025-2

11. LST EN 10204

12. LST EN 12350-1
13. LST EN 12350-2
14. LST EN 12350-3
15. LST EN 12350-4
16. LST EN 12350-5
17. LST EN 12350-6
18. LST EN 12350-7
19. LST EN 12350-8

20. LST EN 12350-9

Sukietéjusio betono bandymai. 9 dalis. Atsparumas cikliSkam uz8alimui ir atitirpimui,
kai naudojamos ledg tirpinancios druskos. Atskilinéjimas

Betono bandymas. 4 dalis. Ultragarso impulso greiio nustatymas

Betonas. Bandymo metodai.15 dalis. Dilumo nustatymas

Betonas. Bandymo metodai. 17 dalis. Atsparumo $alCiui nustatymas tdriniu
uz8aldymu ir atSildymu

Betonas. Bandymo metodai. 19 dalis. Atsparumo $alCiui nustatymas vienpusiu
uz8aldymu ir atSildymu

Bendrosios surenkamujy betoniniy gaminiy taisyklés

GelZbetoninés konstrukcijos. Neardomieji bandymai. Armatiros apsauginio
sluoksnio storio, armatiros skersmens ir jos iSdéstymo nustatymas magnetiniu
metodu

Betonas. Specifikacija, eksploatacinés savybés, gamyba ir atitiktis

Karstai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 1 dalis. Bendrosios tiekimo sglygos
Karstai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 2 dalis. Nelegiruotojo konstrukcinio
plieno techninés tiekimo sglygos

Metalo gaminiai. Kontrolés dokumenty tipai

Betono misinio bandymai. 1 dalis. Eminiy émimas ir bendrosios priemonés

Betono miSinio bandymai. 2 dalis. Slankumo bandymas

Betono miSinio bandymai. 3 dalis. Vebe bandymas

Betono miSinio bandymai. 4 dalis. Tanklumas

Betono miSinio bandymai. 5 dalis. Sklidumo bandymas

Betono miSinio bandymai. 6 dalis. Tankis

Betono miSinio bandymai. 7 dalis. Oro kiekis. Sléginiai metodai

Betono miSinio bandymai. 8 dalis. Susitankinantis betonas. Pasklidos bandymas
Betono misinio bandymai. 9 dalis. Susitankinantis betonas. Bandymas, naudojant V
pavidalo piltuvg
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KONSTRUKCINE (STATINIO KONSTRUKCIJOS) DALIS TECHNINES SPECIFIKACIJOS

21.

22.

23.

24.

25.
26.
27.

28.
20.
30.
31.

32.

33.

34.
35.

36.

37.

38.

39.
40.

LST EN 12350-10

LST EN 12350-11

LST EN 12350-12

LST EN 12390-1

LST EN 12390-2
LST EN 12390-3
LST EN 12390-4

LST EN 12390-5
LST EN 12390-6
LST EN 12390-7
LST EN 12390-8

LST EN 12504-1

LST EN 12504-2

LST EN 1338
LST EN 15050

LST EN ISO 17660-1

LST EN ISO 15630-1

LST EN ISO 15630-2

LST EN 10080
LST EN ISO 7438

Betono miSinio bandymai. 10 dalis. Susitankinantis betonas. Bandymas, naudojant L
pavidalo déze

Betono miSinio bandymai. 11 dalis. Susitankinantis betonas. Atsparumo
sluoksniavimuisi bandymas sijojant

Betono misinio bandymai. 12 dalis. Susitankinantis betonas. Bandymas, naudojant
blokavimo ziedg

Sukietéjusio betono bandymai. 1 dalis. Pavidalas, matmenys ir kiti bandiniy bei
liejimo formy reikalavimai

Sukietéjusio betono bandymai. 2 dalis. Bandiniy pagaminimas ir kietinimas stipriui
nustatyti

Sukietéjusio betono bandymai. 3 dalis. Bandiniy gniuzdymo stipris

Sukietéjusio betono bandymai. 4 dalis. Gniuzdymo stipris. Bandymo masiny
techniniai reikalavimai

Sukietéjusio betono bandymai. 5 dalis. Bandiniy lenkimo stipris

Betono bandymas. 6 dalis. Bandiniy tempimo stipris skeliant

Sukietéjusio betono bandymai. 7 dalis. Sukietéjusio betono tankis

Sukietéjusio betono bandymai. 8 dalis. Vandens jsiskverbimo gylis veikiant slégiui
Betono bandymas konstrukcijose. 1 dalis. Kernai. Paémimas, apZzidréjimas ir
bandymas gniuzdant

Betono bandymas konstrukcijose. 2 dalis. Neardomieji bandymai. AtSokimo rodiklio
nustatymas

Betoninés grindinio trinkelés. Reikalavimai ir bandymo metodai

Gamykliniai betono gaminiai. Tilty elementai

Suvirinimas. Armatdrinio plieno suvirinimas.1 dalis. Apkraunamosios suvirintosios
jungtys

Plienas betonui armuoti ir jtempti. Bandymo metodai. 1 dalis. Armatdriniai strypai,
virbai ir viela

Plienas betonui armuoti ir jtempti. Bandymo metodai. 2 dalis. Suvirinti armatdros
tinklai ir strypynai

Armatdrinis plienas. Suvirinamasis armatrinis plienas. Bendrieji dalykai

Metalinés medziagos. Lenkimo bandymas
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KONSTRUKCINE (STATINIO KONSTRUKCIJOS) DALIS TECHNINES SPECIFIKACIJOS

TEPAMA HIDROIZOLIACIJA

1. Bendra informacija

Si TS dalis apima tepamos hidroizoliacijos taikymg betoniniams pavirsiams, keliamus reikalavimus
produktams bei padengimui.

2. Paskirtis

Naudojama gruntu ar kita mineraline medziaga uzpilamiems betoniniams pavirS§iams apsaugoti nuo vandens
poveikio, vientisos besillés hidroizoliacijos jrengimui tiek ant vertikaliy, tiek ir ant horizontaliy pavirSiy. Padengiama

Hidroizoliacija privalo jsigerti j poras sudarydama vientisg apsauginj pavirsiy.

3. Savybés

Medziaga — bitumo ir dervy maseé bitumo ir organinio tirpiklio pagrindu — privalo uztikrinti konstrukcijy apsaugag
nuo vandens, nekeisti savo savybiy nuolat veikiama vandens. Galima naudoti ant drégno pavirSiaus. Savo sudétyje
turéti cheminiy priedy kurie padeda giliau jsiskverbti j drégng pagrinda, suteikti elastinguma ir pagerinti sukibima.

MedZiaga privalo bati nelaidi vandeniui, atspari uz3alimo-atsilimo ciklams, elastinga (perimti deformacijas iki
0,3 mm), atspari silpnoms rugstims, Sarmams ir patvari druskingoje terpéje.

4. Techniniai duomenys

Storio sumazéjimas iSdzidvus: <50 %
Naudojimo temperatira: nuo + 5 °Ciki + 30 °C
Sluoksniy skaicdius: 2 sluoksniai
. ] Neatidarytoje pakuotéje vésioje, sausoje vietoje ne Zemesnéje nei
Laikymas: o .
+5°C temperatiroje
Nepralaidumas vandeniui: W2A klasé

5. PavirSiy paruosimas

Prie$S padengiant hidroizoliacija pavirSiai turi bati nuplauti auksto slégio vandens srove (slégis > 800 bar) arba
nuvalyti kitomis priemonémis jei to reikalauja sistemos gamintojas. Ant pavirdiy negali bati Zemiy, purvo, cementinio
pieno ir kity produkty kurie bloginty medZiagos savybes ir stabdyty jos skverbimasi j poras. Pageidautina, kad
dengiamas pavirSius baty poreétas, SiurkStus. Jei hidroizoliacija dengiama ant seno pavirSiaus, trupantys pavirsiai turi
bati pasalinti, kur reikia panaudojamas remontinis misinys.

6. Naudojimo, transportavimo saugumo rekomendacijos

Gaminys dengiamas dviem sluoksniais, minimalus sluoksnio storis — 1,5 mm. Laiko tarpas tarp dviejy
sluoksniy padengimo pagal dziGvimo laikg. Detalesnius nurodymus pateikia gamintojas. Padengus antrg sluoksnj
uztikrinti nuolatinj pavirSiaus drékinimg cheminiy medziagy reagavimui ir iSvengti sutrokingjimy.

Medziagos transportuojamos ir sandéliuojamos vadovaujantis gamintojo nurodymais, gamintojo
jpakavimuose. MedzZiagos turi turéti eksploataciniy savybiy deklaracijg. Dirbant su produktu naudoti apsaugines
gumines pirstines, avalyne ir apsauginius akinius. Laikytis gamintojo saugaus naudojimo instrukcijy nurodymuy.

7. Darby pridavimas

Darby pridavimas vykdomas vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis. PavirSius neturi turéti jtrakimy ar kity
mechaniniy pazeidimy.
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KONSTRUKCINE (STATINIO KONSTRUKCIJOS) DALIS TECHNINES SPECIFIKACIJOS

8. Standartai ir normatyviniai dokumentai

1. LSTENISO 3251 Dazai, lakai ir plastikai. Nelakiyjy medziagy kiekio nustatymas
2 LSTENISO 9117-3 Dazai . ir Ialfal. szwmmo bandymai. 3 dalis. DziGvimo pavirSiuje bandymas,
naudojant stiklo rutuliukus
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KONSTRUKCINE (STATINIO KONSTRUKCIJOS) DALIS TECHNINES SPECIFIKACIJOS

PLIENINES KONSTRUKCIJOS

1. Jvadas

Sis skyrius apima pagrindinius reikalavimus plieniniy konstrukcijy projektavimui, gamybai ir statybai.

Plieniniy konstrukcijy gamykliniai gaminiai pagaminti uzsienio kompanijy turi turéti Lietuvos Respublikos
atitinkamy Zinyby sertifikata.

Keisti plieniniy konstrukcijy naudojamg plieng | gaminamag analogiSkg plieng, kurio mechaninés
charakteristikos yra neZzemesnés negu keiCiamojo plieno, privalo biti derinamas su projekto dalies vadovu.
Gamintojas turi pateikti gamykliniy bandymy ataskaitos sertifikata, jrodantj, jog konstrukcinis plienas bei naudojami
plieniniai gaminiai atitinka technines sglygas. Ypatingas démesys turi biti atkreiptas j laksty plieng bei suvirinimo
medziagas.

2. Medziagos ir gaminiai
2.1. Plienas

Plienas turi atitikti atitinkamy standarty ir projektinés dokumentacijos reikalavimus. Konstrukcijoms naudojami
plienai pagal LST EN 1993-1-1. Konkrecios plieniniy konstrukcijy plieno klasés nurodytos projekto aiSkinamajame
raste, sgnaudy kiekiy ZiniaraStyje ir/arba bréZiniuose.

2.2. Statybiniai profiliai

Projekte numatyti profiliai turi bdti nauji, nedeformuoti, Svarils, nepazeisti korozijos. LaikanCioms
konstrukcijoms naudoti tik kar$tuoju badu apdorotus profilius. Nelaikan€ioms konstrukcijoms galima naudoti ir Saltai
formuotus profilius.

Profiliy matmeny ir formos nuokrypiai turi tenkinti Siy standarty reikalavimus:

- karstai valcuoti dvitéjiniai profiliai smailéjanCiomis lentynomis — LST EN 10024;

- 3 mm ar storesnés karstai valcuotos plieninés plokstés — LST EN 10029;

- konstrukcinio plieno dvitéjiniai ir H profiliai — LST EN 10034;

- juostos ir lakstai, pagaminti i§ placiy tolydZiai karstai valcuoty legiruotojo ir nelegiruotojo plieno juosty — LST
EN 10051;

- karstai valcuotos lygiakra$tés téjinés plieninés sijos su apvalintomis briaunomis ir pagrindu — LST EN 10055;

- lygiakra&giai ir nelygiakrasd&iai konstrukcinio plieno kampuodiai — LST EN 10056-2;

- bendrosios paskirties karstai valcuoti juostiniai plieno strypai — LST EN 10058;

- bendrosios paskirties karstai valcuoti kvadratiniai plieno strypai — LST EN 10059;

- bendrosios paskirties karstai valcuoti apvalls plieno strypai — LST EN 10060;

- karstuoju badu apdoroti plieniniai tusciaviduriai statybiniai profiliuoCiai — LST EN 10210-2;

- Saltai formuoti plieniniai suvirintieji tuS€iaviduriai statybiniai profiliuo€iai — LST EN 10219-2;

- karstai valcuoti loviniai plieno profiliai — LST EN 10279;

- karstai valcuoti loviniai, dvitéjiniai | ir H plieno profiliai — LST EN 10365.

Profiliy matmenys turi bati vienodi. Profiliai turi turéti atitikties sertifikatg. Siekiant iSvengti profilio matmeny
nuokrypiy rekomenduotina naudoti vienos tiekimo serijos profilius.

2.3. Reikalavimai suvirinimo medziagoms

Visos suvirinimo pridétinés medziagos turi biti parenkamos ne Zemesniy mechaniniy savybiy nei pagrindinis
konstrukcijy plienas, pagal LST EN 1090-2 5.5 skyriy. Suvirinimo medziagos turi bati sertifikuotos: rankiniam
lankiniam suvirinimui 111 (MMA) pagal LST EN ISO 2560 — A; suvirinimas pusautomaciu inertinése ir aktyviose
dujose 131/135 (MIG/MAG) pagal LST EN ISO 14341 — A; suvirinimas milteline viela 136 (FCAW) pagal LST EN
ISO 17632. Suvirinimo apsauginés dujos parenkamos pagal LST EN ISO 14175.
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Gamybos priemonés turi bati apsaugotos nuo nepalankiy oro salygy, pvz., véjo, lietaus, sniego, skersvéjo ir
kt., be to, turi buti sausos. Jos turi bati tinkamos darbui; turi bati imtasi saugos priemoniy, kad gamybos jrenginiai
nebdty uztersti pasalinémis medziagomis.

Suvirinimo medziagos, kurios sandéliuojamos ne gamintojo jpakavime turi bdti pazenklintos ir lengvai
identifikuojamos.

Glaistytieji elektrodai, elektrodiné viela, strypeliai, fliusai ir kitos suvirinimo medziagos, pazeistos ar turin€ios
pagadinimo pozymiy, taip pat kai jy pakuoté paZeista, neturi bati naudojamos.

Pazaidy pavyzdZiai: suskaldytas ar iSdauzytas glaistytyjy elektrody glaistas, apradijusi ar neSvari elektrodine
viela ir iSdauzytas ar paZeistas apsauginis vielos padengimas.

Suvirinimo medziagos, graZintos j sandélj, prie§ pakartotinj jy panaudojimg turi bati apdorotos pagal
gamintojo/tiekéjo rekomendacijas.

2.4. Varztai, verzlés ir poverzlés

Varztai, verzlés, poverzlés turi atitikti LST EN 1993-1-8, 1.2.4 pateiktus 4 grupés nuorodinius standartus.

Vardinés varzty stiprio pagal takumo ribg fys ir tempiamojo stiprio ribos fup reikSmés

Varzto klasé 4.6 5.6 8.8 10.9
fyo [N/mm?] 240 300 640 900
fuo [N/mm?] 400 500 800 1000

Laikomojo tipo kerpamosiose ir nejtemptosiose tempiamosiose jungtyse turi bati naudojami paprastieji varztai,
atitinkantys lenteléje iSvardintas varzty klases. Neslankiose kerpamosiose ir jtemptosiose tempiamosiose jungtyse
turi bati naudojami tik 8.8 ir 10.9 klasés jtempiamieji varztai.

Leistinos varzty, sraigty ir verzliy nuokrypos turi tenkinti pateiktas LST EN ISO 4759-1. Poverzliy nuokrypiai
turi nevirSyti pateikty LST EN ISO 4759-3. Visi varztai, verzlés turi turéti gamyklinius zymenis. Varztus, verzles ir
poverzles be gamyklinio Zzymens naudoti draudziama.

Plieniniy konstrukcijy jungimui naudojami varztai, jy skersmuo, kiekiai ir iSdéstymas yra pateikiami bréziniuose.
Varztai, verzlés bei poverzlés turi biti padengtos, cinkuotos. Varzto, veikiamo Slyties jrgzos jsriegtoji dalis neturi bati
giliau nei pusé elemento, prigludusio prie verzZlés, storio arba giliau nei 5 mm.

Verzlés turi laisvai uzsisukti ant varzty. Tai turi bati patikrinta prie$ surinkimg. Gamyklinés verzlés turi bati
uzsuktos taip, kad kokybés klasés Zymuo baty matomas. Rekomenduojama varztams naudoti B tikslumo klasés
varztus, o verzles naudoti — A tikslumo. VerZlés negali bati privirinamos jei tai nenumatyta projekte.

Jungtyse su jtempiamaisiais varztais poverzlés (paprastosios ir nusklembtosios) turi bati dedamos taip:

- 8.8 klasés varzty rinkinyje viena poverzlé po verzle, jei sukama jg sugriebus, arba po varzto galvele, jei
sukama jg sugriebus;
- 10.9 klasés varzty rinkinyje dvi poverzlés — viena po verzle ir viena po varzto galvele.

2.5. Tiekimas ir sandéliavimas

Plienines konstrukcijos tiekiamos ir sandéliuojama pagal LST EN 1090-2 6.3 reikalavimus. Plienas turi bati
apsaugotas nuo pazeidimy transportuojant, sandéliuojant, montuojant. Statybvietéje jis turi bati apsaugotas nuo
uzterSimo, pazeidimo ir atsitiktinio jvairiy markiy elementy ir skirtingy pozicijy sumaiSymo.

Numatytoje statybos aikSteléje konstruktyvinio plieno elementai turi bati sandéliuojami virs Zemeés pavirSiaus,
ant platformy ar kity atramy taip, kad baty iSvengta formos pazeidimo ar deformacijy, o taip pat pakitimy plokstése.

3. Darby vykdymas

3.1. Bendri nurodymai

Prie$§ pradedant ir vykdant plieniniy konstrukcijy gamybos ar montavimo darbus, Rangovas (susiderines su
pasirinktu plieniniy konstrukcijy tiekéju) pateikia sidlomy plieno ruosiniy, fiksavimo metody (gamybos ir montavimo)
bei konstrukcijas montuosianciy mechanizmy technologines sglygas. Tai pat pateikiami (statinio ar jo dalies) kokybés
bandymy rezultatai, sertifikatai, tikrinimo, bandymo ir darby priémimo metodai.
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Rangovas pries$ statinio elementy montavimo darbus pateikia leistiny nuokrypiy ir personalo atsakomybés
aprasus, taip pat darby grafikus, nurodant atskiry darby uzbaigimo ir daliniy darby priémimy datas.

3.2. Plieniniy konstrukcijy gamyba ir montavimas

Laikanciy plieniniy konstrukcijy gamyba vykdoma pagal LST EN 1090-2, EXC3 gamybos klase. Nelaikanciy
plieniniy konstrukcijy gamyba vykdoma pagal LST EN 1090-2, EXC2 gamybos klase. Gamykloje privalo bati atliktas
tikrinamasis plieniniy konstrukcijy surinkimas.

Plieniniy konstrukcijy elementai montuojami remiantis LST EN 1090-2, laikantis projektinéje dokumentacijoje
ir normatyviniuose dokumentuose nurodyty reikalavimy. Plieninés konstrukcijos montuojamos laikantis darby
organizavimo projekte nurodytos technologijos ir eiliSkumo.

Deformuoti elementai, neturintys jtrikimy ar dideliy jlinkimy iStaisomi terminiu arba termomechaniniu
metodais, laikantis tai reglamentuojan¢iy normatyvy reikalavimy. Visi taisymai atliekami iki konstrukcijy montavimo.

Gamintojas turi informuoti Uzsakovg apie medziagy gavima, kad bdty galima gautas ataskaitas sutikrinti su
projekto reikalavimais ir jei reikia su gamyklinio-laboratorinio bandymo ataskaitomis.

Visos medziagos turi bati tikrinamos tuoj pat po gavimo, kad jsitikinti, ar visi gaminiai, kurie buvo jtraukti |
gaminiy partijos sgra8g, yra pateikti, o taip pat ar visa dokumentacija buvo gauta bei patvirtinta pagal reikalavimus.
Jei yra nustatomas koks paZeidimas ar troksta dalies dokumentacijos ar detaliy Sis faktas turi bati pranestas statybos
vadovui.

Nukrypimai montavimo metu neturi bati didesni, negu nurodyta detaliuose konstrukcijy bréZiniuose.

3.3. Virintinés jungtys

Reikalavimai suvirinimo technologijai

Suvirinimas turi bdti atliekamas pagal WPQR patvirtinto pagal LST EN 1090-2 7.4.1 skyriy. Kiekvienai
suvirinimo operacijai turi bati tiekéjo paruosti technologiniai nurodymai. Rangovas turi smulkiai perzitréti instrukcijas,
nurodancias reikiamg suvirinimo jrangg ir jos buakle, plieno tipa, virinimo sitliy tipg, remiantis projektu. Kampinés
sillés virinamos per visg elemento ilgj. Sudurtinés sidlés turi bati pravirinamos per visg suduriamy elementy storj ir
sklandziai pereiti prie elemento metalo. Naudoti pertrauktines silles leidZziama tik jungiant konstrukcijas, kurios
jungiamos tik konstruktyviai.

Suvirinimas turi bati atliekamas pagal gerai kontroliuojamg technologijg, kuri uztikrinty reikalingus suvirinimo
sidliy matmenis ir mechaninius suvirinto sujungimo parametrus. Suvirinimo procesai parenkami pagal LST EN ISO
4063. Suvirinamos jungtys ir jy briaunos suvirinimui paruoSiamos pagal LST EN I1SO 9692-1 ir LST EN I1SO 9692-2.
Suvirinimo procediry aprasai (SPA) parengiami pagal LST EN ISO 15607 ir LST EN ISO 15609 standarty
reikalavimus. Visi suvirinimo proceddry apraSai (pSPA) turi turéti suvirinimo procediros patvirtinimo protokolus
(SPPP) pagal LST EN ISO 15614-1 dalj. Suvirinimo vietos suvirinimo metu turi biti apsaugotos nuo iSorinio
atmosferos poveikio (lietaus, véjo ir t.t.).

Suvirinimo eiliSkumas turi bati toks, kad jungties elementy iSsikraipymai baty jmanomai mazesni. Suvirinamieji
elementai negali bati standziai jtvirtinti konduktoriuose ar stenduose, nes dél temperattrinio poveikio suvirintinése
jungtyse susidaro Zymas jtempiai, dél kuriy poveikio galimas elementy i8sikreivinimas, plieno sluoksninis bei sitlés
ir sitilés zonos metalo pleiSéjimas.

Suvirinamieji pavirSiai turi bdti sausi, be kondensato, purvo, tepaly ir kity medzZiagy, galin€iy pakenkti
sujungimo kokybei. Formavimo priemonés, suvirinimo konduktoriai, prispaudimo mechanizmai ar manipuliatoriai turi
bati nuvalyti prie$ jy panaudojima.

Virinant apsauginése dujose, suvirinimo sritis turi biti apsaugota nuo skersvéjo ar kitokio oro judéjimo poveikio,
nes net nedidelio greicio oro srautas gali pazeisti dujine apsaugg ir suvirinimo sritis bus neapsaugota.

Reikalavimai personalui

Suvirintojy kvalifikacija turi bdti patvirtinta personalo sertifikavimo jstaigos pagal LST EN ISO 9606-1 standartg
atitinkamam suvirinimo metodui, suvirinimo padéciai ir atitinkamy metaly grupei pagal CEN ISO/TR 15608. Jmoné
privalo turéti suvirinimg koordinuojantj personalg pagal LST EN ISO 14731.

Kampy paruoSimas

Suvirinimo sitlés ir laisvi (neapdirbti suvirinimui) elementy kampai nuslifuojami, kad nelikty astriy briauny.
Visos nevirintos briaunos (pagal pateiktus projekto brézinius) uzapvalinamos spinduliu r = 2—3 mm.
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3.4. Varztinés jungtys

Kad baty uztikrintas reikiamas trinties koeficientas po suvirinimo darby visas astrias briaunas ir suvirinimo
sitiles suapvalinti. Taip pat pasalinti suvirinimo purslus. Jungiamieji elementy pavirSiai nuvalomi sméliasrove arba
Sraty srautu (valomi abu jungiamieji pavirsiai). Prie$ §j valyma, nuo kontaktiniy pavirSiy nuvalomi nelygumai ir plieno
nelygumai apie iSgreztas skyles, trukdantys pavirSiy prigludimui vienas prie kito. Plieno pavirSiy nuvalyti srautiniu
bddu iki Sa 2% klasés (LST EN ISO 8501-1), plieninio pavirSiaus Siurk§tumas R: turi bati 45-75 mikr. Nuo pavirSiaus
turi bati paSalintas privalcuoto Slako sluoksnis, suvirinimo purslai ir bet kokie terSalai. Po paruoSimo pavirSiy dar kartg
vizualiai jvertinti pagal LST EN I1SO 8501-1 standarta.

Nuvalyti pavirSiai padengiami apsaugine danga (apsauganc¢ia nuo sutepimo ir riebaly), statybos aiksteléje
atliekamas tik surinkimas. 18skyrus tuos atvejus kai matomi pazeidimai, tokiu atveju statybos aikSteléje reikia atlikti
papildoma valymg ir padengima.

Elementai po nuvalymo laikomi vertikalioje padétyje. Laikas tarp pavirSiy nuvalymo ir konstrukcijos surinkimo
bei varzty uzverzimo neturi virSyti 3 pary.

Varztus, verzles ir poverzles, prie$ jy sustatyma, reikia nuvalyti nuo gamyklinio konservavimo medziagy.
Jverzus varzta, nuo verzlés puseés turi likti trys pilnos sriegio vijos.

Varztai, verzlés ir poverzlés naudojami cinkuoti.

Montavimo metu tiksli jungiamy elementy padétis uztikrinama sustatant metalinius kais¢ius, kuriy skersmuo
0,2 mm maZzesnis nei projektinis skyliy skersmuo. Kaistis 10-15 mm ilgesnis negu surinkto paketo storis.

Sutapdinus kiaurymes, varZtai turi susistatyti laisvai. Jeigu varZtai laisvai nesusistato, kiaurymés yra
pergreZiamos, pergrezty kiaurymiy skersmuo neturi bati didesnis nei projekte numatyty skyliy.

4. Darby priémimas
4.1. Plieno kokybés bandymai

Plieno kokybé turi biti patvirtinta dokumentais, remiantis metalurginiu sertifikatu, kuriame pateikta:
- plieno klasé;
- kokybés pagal pateiktus sertifikate bandymy rezultatais ir atitinkamy standarty ir kodeksy reikalavimy
atitikimas.

Plienas, tenkinantis abi auk&¢iau pateiktas sglygas, turi bati bandomas stiprumo ribos ir lenkimo bandymais.
Kokybeés bandymai, apimantys visy mechaniniy savybiy bandymus, atliekami tais atvejais, kai i8kyla abejoné, susijusi
su plieno, kokybe.

Plieno suvirinimo kokybés bandymai neatliekami, jeigu parinktas virinimo metodas garantuoja pateikto plieno
suvirinimg. Gero suvirinimo plieny kokybés bandymai atliekami, jeigu to reikalauja projektiné dokumentacija.

Retai pasitaikanciy plieny virinimo metody, parinkty ar nurodyty projektinéje dokumentacijoje, tinkamumas
visada patikrinamas kokybés bandymu. Suvirinimo sidliy stiprumas turi atitikti suvirinamo plieno stipruma. Suvirinimo
sidliy kokybé tikrinama cheminiais arba spektro analizés metodais arba atliekant mechaninius sidlés ir suvirinto
metalo bandymus.

Parinkto jungimo metodo tinkamumas visada patikrinamas kokybés bandymu.

4.2. Virintiniy jungciy kontrolé

Laikanciyjy konstrukcijy virintiniy sidliy fiziné kontrolé neardandiaisiais metodais atliekama pagal LST EN ISO
5817 (B lygmuo) ir LST EN 1090-2 (EXC3) keliamus reikalavimus:
- NDT (neardomoiji) kontrolé atliekama vadovaujantis LST EN ISO 17635,
- VT atliekama pagal LST EN ISO 17637,
- UT atliekama pagal LST EN ISO 17640,
- RT atliekama pagal LST EN ISO 17636-1 ir LST EN ISO 17636-2,
- MT atliekama pagal LST EN ISO 17638,
- PT atliekama pagal LST EN ISO 3452-1,
- pagrindiniy laikanc€iyjy elementy patikra sandiirinéms sidléms — 100% (tikrinamos visos sidlés),
- kampiniy sidliy patikra — 25 %.
Radus defekty sidlése ir juos iStaisius, pakartotinai tikrinant sidles, tikrinama (25 + 5) % ir kiekvieng sykj
atliekant pakartoting patikrinimg pridedami 5 % papildomy tikrinamy sidliy.
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Nelaikandiuyjy plieniniy elementy patikra atlieckama pagal LST EN 1090-2, EXC2 gamybos klasei keliamus
reikalavimus.

Kontroliniai bandymai atliekami vadovaujantis standartais, tikrinant tokias suvirinto plieno, arba plieno paveikto
virinimu, savybes:
- stiprumo ribg, takumo ribg (arba 0,2 sglygine takumo ribg) ir lenkimo bandymg strypams, paveiktiems
virinimo.
Bandymai, rezultaty jvertinimas, bandiniy skai€ius turi atitikti atitinkamus plieno su suvirintomis sidlémis
standarty reikalavimus.

4.3. Varztiniy jungé€iy kontrolé

dokumentacijai, bei kitiems butiniems standartams:
- varzty kokybés klase ir atitikimg standartui;
- verzliy kokybés klase ir atitikimg standartui;
- poverzliy atitikimg standartui;
- varzty, verzliy ir poverzliy rinkinio suderinamumag;
- varzty, verzliy ir poverzliy isdéstymo atitikimg jungtyje;
- paprastyjy varzty uzverzimo kokybe;
- jtempiamuyjy varzty iSankstinio jtempimo jéga.

4.4. Bandymo rezultaty aprobavimas ir priémimas

Kiekvienos plieno siuntos kokybei patikrinti yra tikrinami matmenys, pavirSiai ir nurodyti skerspjaviy plotai.
Darby priémimas baigiamas rastiSku patvirtinimu statybos Zurnale
Plieniniy konstrukcijy ir jungCiy gamybai turi bati taikoma sertifikuota kokybés kontrolés sistema pagal
galiojancius standartus.
Eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemos pagal STR 1.01.04.
Gamintojas nustato produkto tipg remdamasis pagal toliau nurodytas sistemas atliktais eksploataciniy savybiy
pastovumo vertinimais ir tikrinimais.
Sistema 2+:
gamintojas:
- statybos produkto eksploatacines savybes vertina pagal bandymus (jskaitant méginio émimg), skai€iavimus,
lentelése nurodytas vertes arba apraSomajg produkto dokumentacija;
- vykdo gamybos kontrole;
- atlieka gamykloje paimty meéginiy bandymus pagal numatytg bandymy planag;
sertifikavimo jstaiga sprendzia dél gamybos kontrolés atitikties sertifikato iSdavimo, sustabdymo ar
panaikinimo remdamasi toliau nurodyty, tos jstaigos atlikty vertinimy ir tikrinimy rezultatais:
- pradiniu gamyklos ir gamybos kontrolés tikrinimu;
- testine gamybos kontrolés priezilra ir vertinimu.

Standartai ir atitikties jvertinimo schema

Eksploataci-
Statybos . .
= Bandymo metoda niy savybiy
produkto Esminés -
Statybos produkto . L reglamentuojanc¢io | pastovumo
- techninés charakteristikos pagal . . .
aprasymas gt e - . standarto ar kito vertinimo ir
specifikacijos naudojimo paskirtj . o
< dokumento zymuo tikrinimo
Zymuo .
sistema
Laikandiosios statini esminés charakteristikos
. ..U LST EN 1090-1 nurodytos standarte LST EN 1090-1 2+
metalinés konstrukcijos .. -
pagal naudojimo paskirtj
Karstai valcuoti esminés charakteristikos
konstrukcinio plieno LST EN 10025-1 nurodytos standarte LST EN 10025-1 2+
gaminiai pagal naudojimo paskirtj
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Eksploataci-
Statybos . .
. Bandymo metoda niy savybiy
produkto Esminés -
Statybos produkto L. g reglamentuojanc¢io | pastovumo
. techninés charakteristikos pagal . .. )
aprasymas et e .. b standarto ar kito vertinimo ir
specifikacijos naudojimo paskirtj . e
5 dokumento zymuo tikrinimo
Zymuo .
sistema
Karstuoju buadu apdoroti
nelegiruotojo ir esmineés charakteristikos
smulkiagradzio plieno LST EN 10210-1 nurodytos standarte LST EN 10210-1 2+
tuscCiaviduriai statybiniai pagal naudojimo paskirtj
profiliuoCiai
Saltai formuoti plieniniai esminés charakteristikos
suvirintieji tus€iaviduriai | LST EN 10219-1 nurodytos standarte LST EN 10219-1 2+
statybiniai profiliuociai pagal naudojimo paskirtj
Suvirinimo medziagos.
Metaliniy medziagy esminés charakteristikos
lydomojo suvirinimo LST EN 13479 nurodytos standarte LST EN 13479 2+
pridétiniai metalai ir pagal naudojimo paskirtj
fliusai
Stipriyjy konstrukciniy esminés charakteristikos
varzty sgrankos, skirtos | LST EN 14399-1 nurodytos standarte LST EN 14399-1 2+
iSankstiniam jtempimui pagal naudojimo paskirtj
IS anksto nejtempty esminés charakteristikos
konstrukciniy varzty LST EN 15048-1 nurodytos standarte LST EN 15048-1 2+
sgrankos pagal naudojimo paskirtj

5. Standartai ir normatyviniai dokumentai

Bendrieji reikalavimai plieninéms konstrukcijoms:

1.  LSTEN 1993-1-1
2. LSTEN1993-1-8

Eurokodas 3. Plieniniy konstrukcijy projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios ir pastaty
taisyklés
Eurokodas 3. Plieniniy konstrukcijy projektavimas. 1-8 dalis. Mazgy projektavimas

Plieniniy konstrukcijy gamybos, montavimo nuokrypas reglamentuojantys standartai:

3. LSTEN 1090-1

4. LSTEN 1090-2

5. LSTENISO 8501-1

Darby, susijusiy su plieninémis ir aliumininémis konstrukcijomis, atlikimas. 1 dalis.
Konstrukciniy elementy atitikties jvertinimo reikalavimai

Darby, susijusiy su plieninémis ir aliumininémis konstrukcijomis, atlikimas. 2 dalis.
Techniniai reikalavimai, keliami plieninéms konstrukcijoms

Plieninio pagrindo paruoSimas prie§ padengiant dazais ir su jais susijusiais
produktais. Regimasis pavirSiaus Svarumo jvertinimas. 1 dalis. Nepadengty plieniniy
pagrindy ir plieniniy pagrindy, nuo kuriy visi8kai paSalinta ankstesnioji danga,
suradijimo ir paruosimo laipsniai

Plieniniy profiliy matmeny ir formos nuokrypius reglamentuojantys standartai:

LST EN 10024
LST EN 10025-1
LST EN 10029
LST EN 10034
10. LST EN 10051

© ® N 9

Karstai valcuoti dvitéjiniai profiliai smailéjanCiomis lentynomis. Matmeny ir formos
nuokrypos

Karstai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 1 dalis. Bendrosios tiekimo sglygos

3 mm ar storesnés karStai valcuotos plieninés plokstés. Matmeny ir formos
leidZiamosios nuokrypos

Konstrukcinio plieno dvitéjiniai ir H profiliai. Matmeny ir formos nuokrypos

Juostos ir lakstai, pagaminti iS5 plaCiy tolydZiai karStai valcuoty legiruotojo ir
nelegiruotojo plieno juosty. Matmeny ir formos leidZziamosios nuokrypos
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.
23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.
30.

31.
32.

33.

34.

35.
36.

37.

LST EN 10055

LST EN 10056-2

LST EN 10058

LST EN 10059

LST EN 10060

LST EN 10210-1

LST EN 10210-2

LST EN 10219-1

LST EN 10219-2

LST EN 10279
LST EN 10365

Karstai valcuotos lygiakrastés téjinés plieninés sijos su apvalintomis briaunomis ir
pagrindu. Matmeny ir formos nuokrypos. Matmenys

Lygiakra&ciai ir nelygiakras¢iai konstrukcinio plieno kampuodiai. 2 dalis. Matmeny ir
formos nuokrypos

Bendrosios paskirties karstai valcuoti juostiniai plieno strypai ir platis plieno lakstai.
Matmenys ir formos bei matmeny leidziamosios nuokrypos

Bendrosios paskirties karstai valcuoti kvadratiniai plieno strypai. Matmenys, formos
ir matmeny tolerancijos

Bendrosios paskirties karstai valcuoti apvalis plieno strypai. Matmenys, formos ir
matmeny tolerancijos

KarStuoju budu apdoroti nelegiruotojo ir smulkiagradzio plieno tus€iaviduriai
statybiniai profiliuociai. 1 dalis. Techninés tiekimo sglygos

Karstuoju bddu apdoroti plieniniai tusciaviduriai statybiniai profiliuociai. 2 dalis.
Leidziamosios nuokrypos, matmenys ir profilio charakteristikos

Nelegiruotojo ir smulkiagridzio plieno $altai formuoti suvirintieji tusciaviduriai
statybiniai profiliuociai. 1 dalis. Techninés tiekimo sglygos

Saltai formuoti plieniniai suvirintieji tu$éiaviduriai statybiniai profiliuogiai. 2 dalis.
Leidziamosios nuokrypos, matmenys ir profilio charakteristikos

Karstai valcuoti loviniai plieno profiliai. Matmeny, masés ir formos nuokrypos
Karstai valcuoti loviniai, dvitéjiniai | ir H plieno profiliai. Matmenys ir mase

Suvirinimo darby kokybe reglamentuojantys standartai:

LST EN 1792
LST EN ISO 3452-1

LST EN ISO 3834-1

LST EN ISO 3834-2

LST EN ISO 3834-3

LST EN ISO 3834-4

LST EN ISO 3834-5

LST EN ISO 4063
LST EN ISO 5817

LST EN ISO 6520-1
LST EN ISO 9606-1

LST EN ISO 9692-1

LST EN ISO 9692-2

LST EN ISO 14731
LST EN ISO 15607

LST EN ISO 15609

Suvirinimas. Daugiakalbis suvirinimo ir panasiy procesy terminy sgrasas
Neardomieji bandymai. Bandymas skverbikliais. 1 dalis. Bendrieji principai

Metaly lydomojo suvirinimo kokybés reikalavimai. 1 dalis. Tinkamo kokybés
reikalavimy lygmens parinkimo Kkriterijai

Metaly lydomojo suvirinimo kokybés reikalavimai. 2 dalis.
reikalavimai

Metaly lydomojo suvirinimo kokybés reikalavimai. 3 dalis. Standartiniai kokybés
reikalavimai

Metaly lydomojo suvirinimo kokybés reikalavimai. 4 dalis. Elementarieji kokybés
reikalavimai

Metaliniy medziagy lydomojo suvirinimo kokybés reikalavimai. 5 dalis. Dokumentai,
kuriais batina remtis deklaruojant atitiktj kokybés reikalavimams pagal ISO 3834-2,
ISO 3834-3 arba ISO 3834-4

Suvirinimas ir panasas procesai. Procesy sgrasas ir nuorodiniai numeriai
Suvirinimas. Plieno, nikelio, titano ir jy lydiniy lydomojo suvirinimo (iSskyrus pluostinj
suvirinimg) jungtys. Kokybés lygiai defekty atzvilgiu

Suvirinimas ir panaSuds procesai. Metaly suvirinimo geometriniy defekty
klasifikavimas. 1 dalis. Lydomasis suvirinimas

Suvirintojy kvalifikacijos tikrinimas. Lydomasis suvirinimas. 1 dalis. Plienai
Suvirinimas ir panasids procesai. Jung€iy paruosimo tipai. 1 dalis. Plieny rankinis
lankinis suvirinimas glaistytuoju elektrodu, lankinis suvirinimas lydziuoju elektrodu
apsauginése dujose, dujinis suvirinimas, TIG suvirinimas ir pluostinis suvirinimas
Suvirinimas ir panasis procesai. JungCiy paruosSimas. 2 dalis. Plieny lankinis
suvirinimas po fliusu

Suvirinimo koordinavimas. Uzduotys ir atsakomybé

Metaliniy medzZiagy suvirinimo procediry aprasas ir patvirtinimas. Bendrosios
taisyklés

Metaliniy medZiagy suvirinimo proceddry aprasas ir patvirtinimas. Suvirinimo
procediry aprasas.

ISsamis kokybés
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KONSTRUKCINE (STATINIO KONSTRUKCIJOS) DALIS

TECHNINES SPECIFIKACIJOS

38. LST ENISO 15614-1

39.

40.

41.

42.
43.
44.

45.

46.

47.

48.
49.
50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

LST EN ISO 17635

LST EN ISO 17636-1

LST EN ISO 17636-2

LST EN ISO 17637
LST EN ISO 17638
LST EN ISO 17640

Metaliniy medZiagy suvirinimo proceddry aprasas ir patvirtinimas. Suvirinimo
procedlros bandymas. 1 dalis. Plieno lankinis ir dujinis suvirinimas, nikelio ir nikelio
lydiniy lankinis suvirinimas

Neardomieji suvirinimo sitliy bandymai. Bendrosios taisyklés, skirtos metalinéms
medziagoms

Neardomoiji suvirinimo sidliy kontrolé. Radiografiné kontrolé. 1 dalis. Rentgeno ir
gama budai, naudojant pléveles

Neardomoji suvirinimo sidliy kontrolé. Radiografiné kontrolé. 2 dalis. Rentgeno ir
gama budai, naudojant skaitmeninius detektorius

Neardomieji suvirinimo sidliy bandymai. Lydomojo suvirinimo jungCiy apZidrimasis
tikrinimas

Neardomieji suvirinimo sitliy bandymai. Bandymas magnetinémis dalelémis
Neardomieji suvirinimo sidliy bandymai. Ultragarsiniai bandymai. Bldai, bandymo
lygiai ir vertinimas

Reikalavimai suvirinimo medziagoms:

LST EN 12074

LST EN ISO 2560

LST EN ISO 13479

LST EN ISO 13920
LST EN ISO 14175
LST EN ISO 14341

LST EN ISO 17632

CEN ISO/TR 15608
Reikalavimai varztams,

LST EN 14399-1

LST EN 14399-2

LST EN 14399-3

LST EN 14399-4

LST EN 14399-5

LST EN 14399-6

LST EN 15048-1

LST EN ISO 4014
LST EN ISO 4016
LST EN ISO 4017
LST EN ISO 4018
LST EN ISO 4032
LST EN ISO 4033
LST EN ISO 4034

Suvirinimo medziagos. Suvirinimo ir panasiy procesy medziagy gamybos, tiekimo ir
paskirstymo kokybés reikalavimai

Suvirinimo medZiagos. Glaistytieji nelegiruotyjy ir smulkiagradziy plieny rankinio
lankinio suvirinimo elektrodai. Klasifikavimas

Suvirinimo medziagos. Metaliniy medzZiagy lydomojo suvirinimo pridétiniy metaly ir
fliusy bendrasis gaminiy standartas

Suvirinimas. Bendrosios suvirintyjy konstrukcijy tolerancijos.
matmenys. Forma ir padétis

Suvirinimo medziagos. Lydomojo suvirinimo ir panasiy procesy dujos ir dujy misiniai
Suvirinimo medziagos. Nelegiruotyjy ir smulkiagridziy plieny lankinio suvirinimo
apsauginése dujose elektrodinés vielos ir prilydomieji metalai. Klasifikavimas
Suvirinimo medZiagos. Elektrodinés miltelinés vielos, skirtos nelegiruotyjy ir
smulkiagridZiy plieny lankiniam suvirinimui apsauginése dujose ir be ju.
Klasifikavimas

Suvirinimas. Metaliniy medzZiagy grupavimo sistemos gairés

verzléms ir poverzléms:

Stipriyjy konstrukciniy varzty sgrankos, skirtos iSankstiniam jtempimui. 1 dalis.
Bendrieji reikalavimai

Stipriyjy konstrukciniy varzty sgrankos, skirtos iSankstiniam jtempimui. 2 dalis.
Tinkamumas iSankstiniam jtempimui

Stipriyjy konstrukciniy varzty sarankos, skirtos iSankstiniam jtempimui. 3 dalis. HR
sistema. Varzty su SeSiakampe galvute ir jy verZliy sgrankos

Stipriyjy konstrukciniy varzty sgrankos, skirtos iSankstiniam jtempimui. 4 dalis. HV
sistema. Varzty su SeSiakampe galvute ir jy verZliy sgrankos

Stipriyjy konstrukciniy varzty sagrankos, skirtos iSankstiniam jtempimui. 5 dalis.
PlokscCiosios poverzlés

Stipriyjy konstrukciniy varzty sgrankos, skirtos iSankstiniam jtempimui. 6 dalis.
Nusklembtosios plokS&iosios poverzlés

IS anksto nejtempty konstrukciniy varzty sgrankos. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai
Varztai su SeSiabriaune galvute. A ir B klasiy gaminiai

Varztai su SeSiabriaune galvute. C klasés gaminiai

Tvirtinimo detalés. Sraigtai su SeSiabriaune galvute. A ir B klasiy gaminiai

Sraigtai su SeSiabriaune galvute. C klasés gaminiai

Sesiabriaunés normaliosios verzlés (1 tipas). A ir B klasiy gaminiai

Sesiabriaunés aukstosios verzlés (2 tipas). A ir B klasiy gaminiai

Sesiabriaunés normaliosios verzlés (1 tipas). C klasés gaminiai

llgiy ir kampy
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67.

68.

69.
70.
71.

LST EN ISO 4759-1

LST EN ISO 4759-3

LST EN ISO 7089
LST EN ISO 7090
LST EN ISO 7091

Leistinosios tvirtinimo detaliy nuokrypos. 1 dalis. Varztai, sraigtai, smeigés ir verzlés.
A, B ir C klasiy gaminiai

LeidZziamosios tvirtinimo detaliy nuokrypos. 3 dalis. Varzty, sraigty ir verZliy
poverzlés. A, C ir F klasiy gaminiai

Poverzlés. Vidutinés serijos. A klasés gaminiai

Nusklembtosios poverzlés. Vidutinés serijos. A klasés gaminiai

PoverzZlés. Vidutinés serijos. C klasés gaminiai
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KONSTRUKCINE (STATINIO KONSTRUKCIJOS) DALIS TECHNINES SPECIFIKACIJOS

PLIENINIY KONSTRUKCIJY PADENGIMAS ANTIKOROZINE DANGA

1. Jvadas

Si TS dalis apima visy plieniniy konstrukcijy padengimg antikorozine danga: apsauginiu dazy sluoksniu arba
gauta karstojo cinkavimo badu. Kokia antikorozine danga padengiamos konkrecios plieninés konstrukcijos nurodyta
projekto aiSkinamajame raste, sgnaudy kiekio Ziniara$tyje ir/arba brézZiniuose.

2. Medziagos ir gaminiai

Medziagas turi pateikti oficialus gamintojas, tiekéjas ar jo atstovas Lietuvoje. Medziagos turi bati sertifikuotos,
dengimo technologija aprasyta lietuviy kalba. Dengimo technologijoje privalo biti nuorodos visoms operacijoms j
galiojancius LST EN, EN arba ISO standartus, taip pat pateikta informacija kaip kokybiskai atlikti darbus ir juos
kontroliuoti. UZsakovui pageidaujant, medZiagy tiekéjas gali patikrinti Rangovg, ar laikomasi dengimo darby
technologijos.

Plieninés konstrukcijos dengiamos apsaugine dazy dangos sistema, kuri privalo:

- bati tinkama naudoti esant C5 (labai aukstai) aplinkos agresyvumo klasei pagal LST EN ISO 12944-2;
- dangos sistemos ilgaamziskumas aukstas (H) - nuo 15 iki 25 mety pagal LST EN ISO 12944-5.

KarStam cinkavimui naudojamos medziagos privalo atitikti LST EN ISO 14713-1 standarto reikalavimus, jy
padengimo storiai — LST EN ISO 1461 standarto reikalavimus. Plieninés konstrukcijos dengiamos antikorozine
dangos sistema, kuri privalo:

- bdti tinkama naudoti esant C4 (aukstai) aplinkos agresyvumo klasei pagal LST EN I1SO 14713-1;
- dangos sistemos ilgaamziSkumas aukstas (H) - nuo 10 iki 20 mety pagal LST EN ISO 14713-1.

3. Darby vykdymas

Plieninés konstrukcijos turi bati nuplautos ne mazesnio nei 250 bar slégio vandens srove. Visi dazomi metalo
pavirSiai turi bGti nuvalyti srautiniu badu iki Sa 2% laipsnio pagal LST EN ISO 8501-1. Turi bati pasalintos sukibusios
su pavirSiumi valcavimo nuodegos, radys, dazy dangos ir pasalinés medZiagos. Bet kuriy ter8aly liekany pédsakai
turi atrodyti tik kaip nery3kios tadky ar juosteliy pavidalo démés. Ant daZymui paruosto pavirSiaus neturi likti riebaly,
dulkiy ir kitokiy terSaly, dazomas pavirSius turi bati sausas. Prie§ daZzant metalo pavirSius turi bati vizualiai jvertintas
pagal LST EN ISO 8501-1 standarta.

Bet kokiu atveju plieniniai pavirSiai turi bdti paruosti dazymo darbams atlikti pagal LST EN I1ISO 12944-4
standarto reikalavimus.

Prie§ dazant kiekvieng grunto ir dazy sluoksnj bidtina papildomai padengti teptuku visus kampus, siiles,
varztus, briaunas ir kitus smulkius elementus.

Plieninés konstrukcijos dazomos beoriu purk$tuvu arba kita kokybe uztikrinangia technine priemone. Kampai,
sidlés, varztai, briaunos ir kiti smulkds elementai papildomai dazais padengiami naudojant volelius arba teptukus.

Dazymo darbai atliekami vadovaujantis LST EN ISO 12944-7 standarto reikalavimais. Dengiamy sluoksniy
kiekis privalo biti ne mazesnis kaip nurodyta LST EN ISO 12944-5 standarte.

Plieniniy pavirSiy paruoSimas karStam cinkavimui ir padengimo karstu cinkavimu technologija privalo atitikti
LST EN ISO 14713-2 standarto reikalavimus.

4. Darby kontrolé ir priémimas

Dazymo darby priezitra atliekama vadovaujantis LST EN ISO 12944-7 standarto reikalavimais.

Ant plieniniy pavirSiy padengtos apsauginiy dazy sistemos bendras sluoksniy storis privalo atitikti LST EN ISO
12944-5 standarto reikalavimus.

Ant plieniniy pavirSiy padengto cinko sluoksnio storis privalo atitikti LST EN ISO 1461 standarto reikalavimus.
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5. Standartai ir normatyviniai dokumentai

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Dazymo standartai

LST EN ISO 8501-1

LST EN ISO 8501-2

LST EN ISO 8501-3

LST EN ISO 8501-4

LST EN ISO 12944-1
LST EN ISO 12944-2
LST EN ISO 12944-3
LST EN ISO 12944-4
LST EN ISO 12944-5
LST EN ISO 12944-6
LST EN ISO 12944-7

LST EN ISO 12944-8

LST EN ISO 12944-9

Cinkavimo standartai:

LST EN ISO 1461

LST EN ISO 14713-1

LST EN ISO 14713-2

Plieninio pagrindo paruoSimas prie§ padengiant dazais ir su jais susijusiais
produktais. Regimasis pavirSiaus Svarumo jvertinimas. 1 dalis. Nepadengty
plieniniy pagrindy ir plieniniy pagrindy, nuo kuriy visiS8kai pasalinta ankstesnioji
danga, suradijimo ir paruosimo laipsniai

Plieninio pagrindo paruoSimas prie$ dengiant dazais ir su jais susijusiais produktais.
Regimasis pavirSiaus Svarumo jvertinimas. 2 dalis. Plieninio pagrindo, kurio nuo
tam tikry viety paSalinta ankstesnioji danga, paruoSimo laipsnis

Plieninio pagrindo paruoSimas prie§ padengiant daZais ir su jais susijusiais
produktais. Regimasis pavirSiaus Svarumo jvertinimas. 3 dalis. Sidliy, briauny ir kity
zony su pavirsiniais defektais paruosimo laipsniai

Plieninio pagrindo paruoSimas prie§ padengiant dazais ir su jais susijusiais
produktais. Apzitrimasis pavirSiaus Svarumo vertinimas. 4 dalis. Pradiné pavirSiaus
baklé, paruosimo laipsnis ir greitojo rudijimo laipsnis dél vandens srauto

Dazai ir lakai. Plieniniy konstrukcijy apsauga nuo korozijos apsauginémis dazy
sistemomis. 1 dalis. Bendrasis jvadas

Dazai ir lakai. Plieniniy konstrukcijy apsauga nuo korozijos apsauginémis dazy
sistemomis. 2 dalis. Aplinkos klasifikavimas

Dazai ir lakai. Plieniniy konstrukcijy apsauga nuo korozijos apsauginémis dazy
sistemomis. 3 dalis. Projektavimo ypatumai

Dazai ir lakai. Plieniniy konstrukcijy apsauga nuo korozijos apsauginémis dazy
sistemomis. 4 dalis. PavirSiaus tipai ir pavirSiaus paruoSimas

Dazai ir lakai. Plieniniy konstrukcijy apsauga nuo korozijos apsauginémis dazy
sistemomis. 5 dalis. Apsauginés dazy sistemos

Dazai ir lakai. Plieniniy konstrukcijy apsauga nuo korozijos apsauginémis dazy
sistemomis. 6 dalis. Laboratoriniai eksploataciniy charakteristiky bandymo metodai
Dazai ir lakai. Plieniniy konstrukcijy apsauga nuo korozijos apsauginémis dazy
sistemomis. 7 dalis. Dazymo darby atlikimas ir priezidra

Dazai ir lakai. Plieniniy konstrukcijy apsauga nuo korozijos apsauginémis dazy
sistemomis. 8 dalis. Naujo dazymo ir priezilros darby specifikacijy rengimas
Dazai ir lakai. Plieniniy konstrukcijy apsauga nuo korozijos apsauginémis dazy
sistemomis. 9 dalis. Jariniy ir su jomis susijusiy konstrukcijy apsauginés dazy
sistemos ir laboratoriniai eksploataciniy charakteristiky bandymo metodai

Ketaus ir plieno gaminiy dangos, gautos karstojo cinkavimo bddu. Techniniai
reikalavimai ir bandymo metodai

Cinko dangos. Konstrukcijose esandios geleZies ir plieno apsaugos nuo korozijos
gairés ir rekomendacijos. 1 dalis. Bendrieji projektavimo principai ir korozinis
atsparumas

Cinko dangos. Konstrukcijose esancios gelezies ir plieno apsaugos nuo korozijos
gairés ir rekomendacijos. 2 dalis. Karstasis cinkavimas
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SFERINIAI ATRAMINIAI GUOLIAI

1. Jvadas

Sios techninés specifikacijos taikomos plieniniams sferiniams atraminiams guoliams su slankiaisiais
elementais, gaminamiems pagal LST EN 1337-2 ir LST EN 1337-7.

Nepaslankus Paslankus viena kryptimi Paslankus abejomis kryptimis
Plieniniy sferiniy atraminiy guoliy pavyzdziai

Sferiniai atraminiai guoliai privalo bati tinkami eksploatuoti ne trumpesniam kaip 50 mety laikotarpiui (iSskyrus
lengvai keiCiamas dalis). Atraminiy guoliy plieniniy daliy antikorozinés dangos ilgaamziSkumas — ne mazesnis kaip
15 mety.

2. Medziagos ir gaminiai

Atraminiai guoliai privalo bati sferinio tipo (leisti perdangai pasisukti), turéti CE Zenklinimg, bei atitikti LST EN
1337-2 ir LST EN 1337-7 keliamus reikalavimus. Atraminiai guoliai turi biti pagaminti i S355 J2 klasés plieno (arba
geresniy savybiy) pagal LST EN 10025 ir padengti apsaugine antikorozine danga atitinkanc¢ia C5 (H) aplinkos
agresyvumo klase pagal LST EN ISO 12944-5. Tinkami eksploatuoti aplinkos temperatdrai kintant nuo — 35 °C iki +
40 °C. Konkretus atraminiy guoliy gaminiai parenkami pagal projekto aiSkinamajame raste pateiktg informacija.

Sferinio atraminio guolio konstrukcija privalo bati tokia, kad jj baty galima jrengti kaip apra$yta toliau:

- projektinéje padétyje ant atramos uzfiksuoti apadig pritvirtinant vienu i$ dviejy toliau nurodyty bady:
o apatinj atraminio guolio plieninj lakstg su iSlindusiomis galvelinémis jungémis jbetonuoti;
o apatinj atraminio guolio plieninj lakstg prisukti varztais prie atramoje jbetonuoto plieninio laksto;
- perdangg atremti ant projektinéje padétyje uzfiksuoto atraminio guolio vienu i$ dviejy toliau nurodyty bady:
o virSutinj atraminio guolio plieninj laksta privirinti prie perdangos atraminio plieninio laksto;
o virdutinj atraminio guolio plieninj lakstg prisukti varztais prie perdangos atraminio plieninio laksto.

Gamintojas atitikties deklaracijoje/sertifikate privalo pateikti faktines prie$ tai iSvardintas atraminiy guoliy
charakteristikas. Atraminiy guoliy tiekéjg renkasi Rangovas, bet privalo pateikti visg technine dokumentacijg projekto
rengéjui ir gauti patvirtinimg dél pasirinkto produkto naudojimo.

3. Darby vykdymas
3.1. Atraminiy guoliy jrengimas

Atraminiai guoliai jrengiami pagal projektinés dokumentacijos bréZinius ir taisykles. Darby eigoje ir kontrolés
metu atkreipiamas démesys j Siuos dalykus:
- atraminiy guoliy tvirtinimas Zemiau pagrindo lygio draudziamas;
- atramos ir perdangos kontaktuojantys pavirSiai turi bati lygiagretis atraminiy guoliy pavirSiams;
- numatyti atraminiy guoliy pakeitimo galimybe (pakeliant domkratu perdangos konstrukcijg);
- atraminiai guoliai turi bati prieinami priezidrai, jy baklés ir funkcionavimo stebéjimui.
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3.2. Atraminiy guoliy reguliavimas

Atraminiy guoliy reguliavimas aprasomas projektinéje dokumentacijoje, atsiZzvelgiant j laukiamg aplinkos
temperatlirg jrengimo metu. ] reguliavimo darbus jeina atraminiy guoliy virSutiniy ir apatiniy ploksteliy tarpusavio
suderinimas, priklausomai nuo oro ir perdangos konstrukcijos temperataros.

Atraminiai guoliai jrengiami, jvertinant ilgio korekcijas, kuriy dydis apskai¢iuojamas pagal faktine (temperatiirg)
perdangos konstrukcijos jrengimo metu. Skai¢iavimo metodas nustatomas projektinéje dokumentacijoje. Atraminiy
guoliy jrengimas ir perdangos oro temperatira uZzraSoma statybvietés Zurnale ir baigiamojoje ataskaitoje.

3.3. Tolerancija

MedzZiagy bei atraminiy guoliy elementy matmeny ir formos nuokrypiai pateikiami atitinkamose normose ir
taisyklése, priklausomai nuo gaminio tipo.

4. Darby priémimas

Darby aprobavimo ir priemimo proceddra turi bati atliekama pagal Rangovo pateiktas sglygas ir pagal Siuos
reikalavimus:
- apziuros prie$ atraminiy guoliy jrengimg ataskaita;
- ataskaita apie apzidrg po atraminiy guoliy jrengimo;
- atraminiy guoliy padéties matavimo ataskaita.
InZinierius turi asmeniSkai patikrinti Zemiau iSvardinty dalyky atitikimg projektinei dokumentacijai, bei kitiems
batiniems standartams:
- oro temperatirg sudedant atraminius guolius
- medziagg Zemiau atraminés dalies;
- medziagg vir§ atraminio guolio;
- krypties reguliavimg pagal projektine dokumentacija;
- poslinkio pagrindine kryptimi reguliavima;
- kontaktuojancio ploto pavirSiy apdirbima;
- laikino tvirtinimo detaliy pasalinimg (atraminiy guoliy abiejy pusiy laiking sujungima; laikinas atramas,
perdangos konstrukcijy inkaravimg);
- atraminiy guoliy jrenginiy komplektacija;
- antikorozinés apsaugos bukle;
- gamintojo duomenis atraminiy guoliy korteléje;

5. Standartai ir normatyviniai dokumentai

1 LST EN 1337-1 Konstrukcinés atramos. 1 dalis. Bendrosios projektavimo taisyklés

2 LST EN 1337-2 Konstrukcinés atramos. 2 dalis. Slankieji elementai

3 LSTEN 1337-7 Konstrukcinés atramos. 7 dalis. Sferinés ir cilindrinés politetrafluoretileno (PTFE)
atramos

4 LST EN 10025-1 Karstai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 1 dalis. Bendrosios tiekimo sglygos

5

Karstai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 2 dalis. Nelegiruotojo konstrukcinio
plieno techninés tiekimo sglygos

Dazai ir lakai. Plieniniy konstrukcijy apsauga nuo korozijos apsauginémis dazy
sistemomis. 5 dalis. Apsauginés dazy sistemos

LST EN 10025-2

6. LSTENISO 12944-5
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KONSTRUKCINE (STATINIO KONSTRUKCIJOS) DALIS TECHNINES SPECIFIKACIJOS

BETONINIY PAVIRSIY APSAUGINE DANGA

1. Jvadas

Si TS dalis apima betoniniy pavirsiy paruosimg ir padengima apsaugos nuo aplinkos poveikio dazy sistema.

2. Medziagos ir gaminiai

Techniniai nurodymai, sudaryti gamintojo ir patvirtinti InZinieriaus, turi atitikti reikalavimus, keliamus
sudétiniams elementams. Naudojamos sistemos turi bati patvarios ir ilgaamzés. Sistemos ilgaamZiSkumas ne
trumpesnis nei 10 m.

Betoniniai pavirSiai dazomi savaime sukimbancia kopolimero dispersine danga vandens pagrindu, matiniu
pavirSiumi po iSdziovinimo. Danga privalo bdti laidi vandens gary difuzijai ir stabdanti karbonizacijos procesa. Atspari
blukimui, UV poveikiui, atmosferos poveikiui, auk§toms temperattroms, SalCiui ir ledg tirpdanciy drusky poveikiui,
taip pat nedegi. Naudojama danga turi biti tinkama dengti volais ir beoriu purskimo bidu. Sertifikuota pagal LST EN
1504 standarto 2 dalies 1.3 (apsauga nuo jsiskverbimo), 2.2 (drégmés kontrolé) ir 8.2 (atsparumo didinimas)
procesus.

Apsauginés dangos techniniai duomenys:

Parametras Vienetas Verté Pastaba
DzZiovimas valanda apie 1 nepaliekant pédsaky ant pirsty po prisilietimo
Pakartotino padengimo laikas valanda apie 4
Difuzinis atsparumas:
vandens gary poveikiui m 0,24 esant 102 ym sauso sluoksnio storiui
anglies dioksido poveikiui m 270 esant 102 ym sauso sluoksnio storiui
Padengimas mi/m? 2% 110 ?psk?iéiuotg sklgida prikllau.so nuo pagrindo
SiurkStumo, jgeriamumo ir tipo

Atsparumas lietui valandos 2-4 priklauso nuo temperattros

°C 28 ~<30 | oro/medziagos/pagrindo temperatira
Naudojimo salygos % <85 salyginé drégme virs rasos tasko

K 3

3. Darby vykdymas
3.1. Paruosiamieji darbai

Prie$ dengiant bet kokia apsaugos nuo aplinkos poveikio sistema, pavirSius batina nuplauti auksto slégio
vandens srove (slégis > 800 bar) arba nuvalyti kitomis priemonémis jei to reikalauja sistemos gamintojas.

3.2. Atlikimo technologija

PrieS naudojant dazai iSmaiSomi. Dengiami tolygiai kryZmai naudojant trumpo plauko volelj arba tolygiai
uzpurskiami beoriu purdkimo badu. DaZomi pavirSiai dengiami dviem sluoksniais. Draudziama formuoti dangg lyjant
lietui, esant auk$tam drégmeés lygiui arba $alny pavojui. SvieZiai suformuotas sluoksnis turi biti apsaugotas nuo
rasos, lietaus ir Sal€io. Po dengimo medziaga jgauna matinj atspalvi.

4. Darby aprobavimas ir priémimas

deklaruojamos eksploatacinés savybeés yra tokiy pat arba geresniy parametry negu:
- COz2laidumas: sp > 50 m;
- laidumas vandens garams: | klasé;
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- kapiliariné absorbcija ir laidumas vandeniui: w < 0,1 kg/m?2 x h°3;
- pavojingy medziagy emisija: atitinka LST EN 1504-2, 5.3 punkta.
Jrengus apsaugine dangg tikrinamas dangos sukibimas su betono pavirSiumi:
sukibimo stipris atliekant tempimo bandymag: = 1,0 (vidutiné reik§mé) N/mm?, = 0,7 (maziausia leistina lokali
reik§mé) N/mm?2.

5. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

Dazai ir lakai. ISorés muro ir betono dengimo medziagos ir dangy sistemos. 1 dalis.
Klasifikavimas

Dazai ir lakai. ISorés muro ir betono dengimo medziagos ir dangy sistemos. 3 dalis.
Pralaidumo vandeniui nustatymas

Dazai ir lakai. ISorés muro ir betono dengimo medziagos ir dangy sistemos. 6 dalis.
Pralaidumo anglies dioksidui nustatymas

1.  LSTEN 1062-1

2. LSTEN1062-3

3. LSTEN 1062-6
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KONSTRUKCINE (STATINIO KONSTRUKCIJOS) DALIS TECHNINES SPECIFIKACIJOS

DEFORMACINIAI PJUVIAI

1. Jvadas

Si TS dalis apima deformaciniy pjiviy jrengima tarp tilto perdangu, tarp perdangy ir atramy.

Deformaciniai pjaviai privalo bati tinkami eksploatuoti ne trumpesniam kaip 25 mety laikotarpiui (iSskyrus
lengvai kei€iamg intarpineg guma). Deformaciniy pjaviy antikorozinés dangos ilgaamzi§kumas — ne mazesnis kaip 15
mety.

2. Medziagos ir gaminiai

Techniniai nurodymai, sudaryti gamintojo ir patvirtinti InZinieriaus, turi atitikti reikalavimus, keliamus
sudétiniams elementams.

Deformaciniai pjaviai privalo bati tinkami eksploatuoti LM 71, SW/0 ir SW/2 apkrovos modeliams pagal LST
EN 1991-2. Deformaciniai pjaviai privalo perimti £ 20 mm poslinkius. Deformaciniai pjdviai turi bati pagaminti is S235
J2+N klasés plieno (arba geresniy savybiy) pagal LST EN 10025 ir padengti apsaugine antikorozine danga
atitinkanc¢ia C5 (H) aplinkos agresyvumo klase pagal LST EN ISO 12944-5.

Rangovas, pasirinkes deformaciniy pjaviy tiekéjg, privalo pateikti visg technine dokumentacijg projekto
rengéjui ir gauti patvirtinimg dél pasirinkto produkto naudojimo.

2.1. Geotekstilé vir§ deformacinio pjavio

Geotekstilé vir§ deformacinio pjdvio jrengiama apsaugoti nuo smulkiy daleliy nuo skaldos balasto patekimo j
deformacinio pjavio slydimo pavirsiy.
Geotekstiles techninés charakteristikos turi atitikti nurodytas:

Funkcijos Atskyrimas ir filtravimas

Savybés (minimalios/maksimalios reikSmés)
Zaliava PP
Plotinis svoris = 450 g/m?
Atsparumas statiniam pradadrimui = 6,3 kN
Pralaidumas vandeniui statmena plokStumai kryptimi = 20 I/m?s
Atmosferos poveikio atsparumas UZpilti mineraline medziaga per ménesj nuo

jrengimo

3. Darby vykdymas

Deformacinius pjavius rekomenduoja jrengti esant +0...15 °C temperatirai. Atstumas tarp judamy
konstrukcijos daliy privalo bati toks kokj nurodo deformacinio pjavio gamintojas, atsizvelgiant j montavimo metu
esancig aplinkos temperatirg. Deformaciniai pjaviai uzfiksuojami projektinéje padétyje.

Deformaciniy pjaviy konstrukcijos ties $alitil¢iais apskardinamos cinkuota skarda t = 1 mm. Cinkuota skarda
tvirtinami standziomis jungtimis vienoje deformacinio pjivio puséje, o kitoje puséje jungtys privalo bati paslankios.

Deformaciniai pjiviai jrengiami pagal Gamintojo parengtus bréZinius ir jrengimo reikalavimus kuriuos tvirtina
projekto rengéjas.

4. Darby priémimas

Darbai aprobuojami ir priimami atsiZzvelgiant | deformacinio pjavio gamintojo nurodymus ir keliamus
reikalavimus. Prie$ uZfiksuojant deformacinj pjavj atraminése dalyse, privalomas tikslus paslankiyjy daliy tarpy tarp
profiliy iSmatavimas. Sie tarpai turi bati tiksliai sureguliuoti atsizvelgiant j vidutine deformaciniy pjiviy montavimo
temperatirg.

Deformaciniai pjaviai turi biti apsaugoti nuo apgadinimo vykdant darbus.
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InZinierius turi kontroliuoti ir priimti:
- deformacinio pjlvio matmeny suderinimg, atsizvelgiant j gamintojo leistinas tolerancijas;
- teisingg deformacinio pjavio jrengimg;
- jrengto deformacinio pjavio atitikimg bréziniams ir techninéms specifikacijoms.
Kokybés bandymai ir kiekvieno darbo, jrengiant deformacinj pjivj, patvirtinimai jtraukiami j protokola, kuris yra
priémimo proceduros dalis.
Perdangos deformaciniy pjaviy poslinkiai stebimi, matuojami ir jvertinami pagal projektinés dokumentacijos
reikalavimus arba InZinieriaus nurodymus.

5. Standartai ir normatyviniai dokumentai

1. LSTEN 1991-2 Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 2 dalis. Tilty eismo apkrovos

2. LSTEN 10025-1 Karstai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 1 dalis. Bendrosios tiekimo salygos
Karstai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 2 dalis. Nelegiruotojo konstrukcinio
plieno techninés tiekimo sglygos

Dazai ir lakai. Plieniniy konstrukcijy apsauga nuo korozijos apsauginémis dazy
sistemomis. 5 dalis. Apsauginés dazy sistemos

5. ST 8871063.05 Tilty ir viaduky statybos darbai

3. LSTEN 10025-2

4. LSTENISO 12944-5

Gelezinkelio linjjos Radaviliskis-Rokiskis-V.S. 46+758 km tilto, Bercidny k., Naujamies¢io sen., Panevézio r. sav., kapitalinio
remonto projektas. Techninis darbo projektas. Ypatingasis statinys. 2025

Dokumento Zzymuo: 24014MS-00-TDP-SK_TS-12 Dokumento puslapis 2 i§ 2



T=LC

Technology Engineering Consulting

KONSTRUKCINE (STATINIO KONSTRUKCIJOS) DALIS TECHNINES SPECIFIKACIJOS

HIDROIZOLIACIJA

1. Bendra informacija

Si TS dalis apima hidroizoliacijos taikymg plieniniams pavir§iams, keliamus reikalavimus produktams bei
padengimui.
2. Paskirtis

Elastinga bituminé hidroizoliacija, 3 komponenty, sistemoje su apsauginiu sluoksniu. Naudojama metaliniy
pavirSiy apsaugai nuo vandens poveikio.
3. Savybés

Saltai dengiama, trijy komponenty lanksti bituminé hidroizoliacija sistemoje su apsauginiu sluoksniu. Elastinga,
patvari izoliacija nuo vandens, sudaranti vientisg membrang. Atsparumas SalCiui 2F200. Medziaga gali bati
naudojama ir ant vertikaliy ir ant horizontaliy pavirsiy.

4. Techniniai duomenys

Vandens absorbcijos mazinimo indeksas | = 90%
Trdkimo (kirpimo) jéga > 100N
Sukibimo jéga (+20°C) <0,2 MPa
Darbiniy savybiy trukmé =15 min.

5. Pavirsiy paruosimas

PriesS padengiant hidroizoliacija pavirSiai turi bati nuplauti auksto slégio vandens srove (slégis > 800 bar) arba
nuvalyti kitomis priemonémis jei to reikalauja sistemos gamintojas. Ant pavir8iy negali bati Zemiy, purvo, cementinio
pieno ir kity produkty kurie bloginty medzZiagos savybes ir stabdyty jos skverbimagsi j poras.

Plieniniai pavirSiai turi bati iSvalyti nuo terSaly ir ridziy iki pavirSiaus Svarumo klasés Sa %2 pagal EN ISO 8501-
1 standarta.

6. Darby atlikimas

Gaminio proporcijos ir maiSymas, parengimas pagal gamintojo reikalavimus. Paruostas gaminys klojamas ant
pavirSiaus paskleidZiant brauktuvu ar valytuvu. Apsauginé membrana klojama po bituminés hidroizoliacijos
padengimo.

Dirbant su produktu naudoti apsaugines gumines pirstines, avalyne ir apsauginius akinius. Laikytis gamintojo
saugaus naudojimo instrukcijy nurodymy.

7. Naudojimo, transportavimo saugumo rekomendacijos

Laikyti Saltoje ir sausoje patalpoje, saugoti nuo tiesioginiy saulés spinduliy. Sandéliuoti iki 4 mén. nuo
pagaminimo datos. Laikytis gamintojo nurodymu.
8. Standartai ir normatyviniai dokumentai

1. LSTENISO 3251 Dazai, lakai ir plastikai. Nelakiyjy medziagy kiekio nustatymas
2 LSTENISO 9117-3 Dazai . ir Ialfal. szwmmo bandymai. 3 dalis. DziGvimo pavirSiuje bandymas,
naudojant stiklo rutuliukus
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GROTELES

1. Jvadas

Si techniné specifikacija skirta apradyti reikalavimus einamosios dalies groteléms.

2. Medziagos ir gaminiai

Einamoji Salitii¢io dalis uzdengiama aprémintomis presuotomis karstai cinkuotomis grotelémis. Presuoty
groteliy konstrukcijg sudaro tarpusavyje sujungtos laikanc&ios juostos ir skersiniai strypeliai. Montuojamos aprémintos
grotelés. Groteliy spalva — natdrali cinko ar panasi. Akutés dydis 33 x 33 mm (tikslinama). Juostelé 30x3 mm. Plieno
klasé — S 235 JR pagal LST EN 10025-2. Tempiamasis stipris 2360 N/mm?2.
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1 pav. Groteliy principinis vaizdas

3. Darby vykdymas
3.1. Montavimas

Grotelés tvirtinamos i$ apacios cinkuotais tvirtinimo elementais prie jrengty tvirtinimo tasky, profiliuo€iy bei
tarpusavyje (sukabinant per groteliy aukstj) pagal gamintojo rekomendacijas. Tarp jrengiamy horizontaliy groteliy
didesnis nei 5 cm tarpas nepaliekamas. Montuojant vadovautis gamintojo reikalavimais. Galimi groteliy tvirtinimo
elementai:

1. Standartinis tvirtinimo elementas groteléms su balneliu
2. Standartinis tvirtinimo elementas groteléms su IékStele
3. Standartinis dvigubas tvirtinimo elementas dviem groteléms sujungti
Einamosios dalies grotelés turéty bati montuojamos pagrindine kryptimi - taip kad grotelés dirbty standesne
kryptimi — trumpesniuoju atstumu.

4. Standartai ir normatyviniai dokumentai

1.  ENISO 14122-3:2016 Masiny sauga. Nuolatinés prieigos prie masiny priemonés. 3 dalis. Laiptai,
laiptinés kopécios ir apsauginiai turéklai
2. ENISO 1461:2022 Ketaus ir plieno gaminiy dangos, gautos karstojo cinkavimo budu. Techniniai

reikalavimai ir bandymo metodai
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GEODEZINES KONTROLINES NUOTRAUKOS PARENGIMAS

1. Jvadas (bendrieji nurodymai)

Siame TS skyriuje i8déstyti geodezinés kontrolinés nuotraukos ir statinio kadastro duomeny bylos atlikimui, $iy
darby kontrolei ir priémimui.

Kontroliné geodeziné nuotrauka turi bati atlikta pagal ,InZineriniy tinkly objekty geodeziniy matavimy atlikimo ir
inZineriniy tinkly plany sudarymo tvarkos aprasas® (toliau — GKTR 2.01:2023) ir ,GKTR 2.08.01:2000 Statybiniai
inzineriniai geodeziniai tyringjimai ,, (toliau — GKTR 2.08.01:2000) reikalavimus.

Siekiant pagerinti pozeminiy inzineriniy tinkly tiesimo kokybe, sudaryti patikimas sglygas komunikacijy saugiam
ir racionaliam eksploatavimui, sukaupti patikimus topografinius duomenis teritorijy planams rengti, iSvengti
neracionaliy pakartotiniy tyrinéjimy, atliekamos visy statomy pozeminiy tinkly ir komunikacijy bei su jy eksploatacija
susijusiy pozeminiy bei antzeminiy statiniy (pozeminiy peréjy, rezervuary, siurbliniy, vamzdyny ir panasiai) — toliau
poZeminiy komunikacijy geodezinés nuotraukos.

2. Geodeziniy nuotrauky atlikimo tvarka

Sudarant suprojektuoty inZineriniy tinkly padéties schemas, inZineriniy tinkly arba inZinerinio tinklo dalies
planus, iSmontuoto inZinerinio tinklo, kurio iSmontavimo darbai yra uzbaigti (toliau — iSmontuotas inZinerinis tinklas),
planus, iSmatuoty inzineriniy tinkly objekty erdviniy duomeny rinkinys (toliau — IITO_EDR) sudaromas vadovaujantis
GKTR 3.01:2023 reikalavimais.

InZineriniy tinkly geodeziniy matavimy ir suprojektuoty inzineriniy tinkly nuzyméjimo matavimy planinés
padéties vidutiné kvadratiné (su 95 proc. tikimybe) paklaida (toliau — VKP) geodezinio pagrindo atzvilgiu turi bdti ne
didesné kaip 10 cm, aukscio paklaida — 4 cm. SkaiCiavimai atliekami pagal geodezijos ir kartografijos techniniy
reikalavimy reglamento GKTR 1.01:2023 , Topografiniy objekty geodeziniy matavimy atlikimo ir topografiniy plany
sudarymo tvarkos apraSas®, patvirtinto aplinkos ministro 2023 m. rugpjacio 29 d. jsakymu Nr. D1-299 ,Dél geodezijos
ir kartografijos techniniy reikalavimy reglamento GKTR 1.01:2023 ,Topografiniy objekty geodeziniy matavimy
atlikimo ir topografiniy plany sudarymo tvarkos aprasas® patvirtinimo® (toliau — GKTR 1.01:2023), 8 punkto ir VI
skyriaus reikalavimus.

Suprojektuoty inzineriniy tinkly nuzymejimo, tiesiamy ir nutiesty inzineriniy tinkly geodeziniy matavimy darbus,
suprojektuoty inZineriniy tinkly padéties schemuy, inZinerinio tinklo dalies ar inzineriniy tinkly plany, iSmontuoty
inzineriniy tinkly plany sudarymg atlieka geodezininkas pagal iSvardyty darby uzsakovo pasirasytg laisvos formos
uzsakyma, kuriame nurodomi uzsakomy darby reikalavimai (pvz.: vidiniai ar iSoriniai vamzdziy skersmenys, profiliai
ir kita uzsakovui ir darbams atlikti svarbi informacija) (toliau — uzsakymas). Jeigu uzsakovui reikalingos inzineriniy
tinkly mazy jrenginiy inventorizacijos kortelés, tokiu atveju uZsakovas Siuos papildomus darbus nurodo savo
uzsakyme.

Geodezininkas, sudarydamas inzineriniy tinkly kamery korteles (toliau — kortelé), inzineriniy tinkly planus,
iSmontuoty inzineriniy tinkly planus, nustato matomus inzineriniy tinkly techninius parametrus (skersmenj, vizualiai
atskiriamg medziagg (metalas, plastmasé, keramika, cementas ar pan.), suvirinimo sidles ir t. t.). Jeigu inzinerinio
tinklo plane jraSomi inzineriniy tinkly parametrai, kuriy geodeziniais matavimais nejmanoma nustatyti ir (arba) kurie
negali bdti nustatyti vizualiai, Siuos parametrus nustates asmuo turi pateikti parasu patvirtintg informacijos apie
jrenginius suteikimo aktg, jame nurodydamas savo vardg ir pavarde ir, jeigu yra, pareigas, kurias vykdo statant ar
jrengiant inZinerinj tinkla.

Geodezininkas, atlikdamas suprojektuoty inZineriniy tinkly nuZzyméjimo, tiesiamy ir nutiesty inZineriniy tinkly
geodeziniy matavimy darbus ir parenges suprojektuoto inZinerinio tinklo padéties schema, inzinerinio tinklo dalies ar
inZineriniy tinkly planus, iSmontuoty inZineriniy tinkly planus, kvalifikuotu elektroniniu parasu patvirtina, kad atlikti
darbai ir parengti planai atitinka teisés akty, reglamentuojanciy geodezijos darbus, reikalavimus.
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3. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

1. Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas GKTR 2.01:2023 ,Inzineriniy tinkly objekty geodeziniy
matavimy atlikimo ir inzineriniy tinkly plany sudarymo tvarkos aprasas®, patvirtintas Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2023 m. rugséjo 26 d. jsakymu Nr. D1-324.

2. Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas ,Sutartiniai topografiniy plany M1:500, 1:1000, 1:2000,
1:5000 Zenklai GKTR 2.11.02:2000“ patvirtintas Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés 0kio ministerijos
direktoriaus 2000 m. birZelio 19 d. jsakymu Nr. 45.

3. Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas ,GKTR 2.08.01:2000 Statybiniai inzZineriniai geodeziniai
tyrinéjimai“ , patvirtintas Valstybinés geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vyriausybés
direktoriaus 2000 m. balandzZio 12 d. jsakymu Nr. 28.
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KONSTRUKCINE (STATINIO KONSTRUKCIJOS) DALIS TECHNINES SPECIFIKACIJOS

ZELDINIMO IR TVIRTINIMO DARBAI

1. Jvadas (bendrieji nurodymai)

Siame techniniy specifikacijy skyriuje (toliau — TS) i8déstyti reikalavimai vejos séjimui, Slaity tvirtinimui Zeldiniy
jrengimo darbams, Siy darby kontrolei ir priémimui.

2. Statybos produktai (medziagos)
2.1. Vejos miSinys

Vejos séklos turi atitikti Europos sajungos sertifikuotus normatyvy keliamus reikalavimus. Svarumas ne
mazesnis kaip 90 % ir daigumas — ne mazesnis kaip 85 %.

Vietomis, kur dirvoZzemis sutvirtinamas uZseéjant Zole, rekomenduojamas Zzoliy sékly misinys: raudonasis
Sakniastiebis erai€inas— 30 %, raudonasis kuokstinis eraiCinas — 20 %; pieviné miglé — 20 %; paprastoji smilga — 15
%; zemaiigis motiejukas — 10 %; daugiameté svidré — 5 %. Misinio sékly kiekis — 10 g/m2. Zolés parinktos nereiklios
dirvoZzemiui ir priezidrai, Zemos, atsparesnés drégmeés trakumui, atsparios druskingumui.

Vejos Zolés miSinys gali bati tikslinamas pagal Zemés ra§j arba aplinka.

2.2. Geotinklas

Geotinklo funkcija — perimti grunte atsirandancias tempimo jégas, sumazinti grunto deformacijas ir deformacijy
nevienodumg armuotuose statiniuose. Geotinklas turi atitikti 1 lenteléje nurodytus pagrindinius reikalavimus.
Atliekant geotinklo paklojimo darbus vadovautis MN GEOSINT ZD 13 VI skyriaus V skirsnio reikalavimais bei
gamintojo rekomendacijomis.

Savybés Mato vnt. ReikSmé
Gaminio zaliava - Polipropilenas
Plotinis svoris g/m? 240
Stipris tempiant, iSilgine, skersine kryptimis kN/m =240/=40
Pailgéjimas esant nominaliai apkrovai, iSilgine, skersine kryptimis % <7/s7

2.3. Lauko akmenys

Tvirtinimui naudojami neskaldyti, negludinti lauko akmenys, kuriy dydis 10-30 cm. Spalvos reikalavimai
nekeliami.

3. Statybos (montavimo) darbai
3.1. Vejos séjimas, Slaity tvirtinimas

Bet kokie vejos jrengimo darbai pradedami nuo Siuksliy pasalinimo i$ dirvoZzemio.

Siekiant gero rezultato, prie$ jrengiant vejas deréty pasikonsultuoti su patyrusiais specialistais, jvertinti
augavietés saglygas ir pagal jas pasirinkti tinkamg vejy Zoliy misin;.

Pirmiausia turi bati numatomos vejos ribos ir kontirai, pasSalinami menkaverciai augalai. Visame busimos vejos
plote paskleidziamas 10 cm storio dirvoZzemio sluoksnis ant geotinklo pagrindo, jo pavirSius sutankinamas. Negalima
voluoti per daug drégnos ir per daug sausos dirvos. PrieS séjant Zoliy miSinj dirvoZzemio pavirSius lengvai
iSpurenamas. ParuoSus dirvoZzem| galima pradeti séjima.

Viena i$ S$laity sutvirtinimo priemoniy yra Slaity uzpylimas dirvoZemiu ir uZséjimas Zole. Prie§ uzZpilant
dirvoZemiu, Slaity pavirSius turi bati suSiurkstintas ir, jeigu reikia, jrengti grioveliai ar pakopos (pavyzdziui, staiuose
Slaituose). ISkasy $laitai i$ tankiy molio grunty turi bati iSpurenti ne maziau kaip iki 10 cm gylio, ta€iau iSpurentas
gruntas ir ant jo paskleisto dirvozemio sluoksnis turi bati lengvai sutankinami.

Zoliy séjos laikas priklauso nuo dirvozemio paruosimo ir klimatiniy sglygy. Geriausia séti pavasarj, antroje
vasaros puseéje ir ankstyvg rudenj iki rugséjo antrosios pusés. Vejos séjos norma — 10-15 g/m?2.

Séjos darbai atliekami tokia tvarka:
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— mazuose plotuose séklos tolygiai paskleidziamos rankomis;

— dideliuose sklypuose Zoliy séklos séjamos specialiomis séjamosiomis;

— patartina visg séklos normg padalinti j dvi dalis ir séti per du kartus, t.y. puse reikiamo seékly kiekio séti iSilgai,

kitg puse — skersai uzséjamo ploto;

— uzséto ploto dirvozemio pavirSius dar kartg voluojamas, palaistomas;

— iSplautos vietos atséjamos.

Pirmyjy daigy galima laukti jau po 2-3 savaiciy (pilna veja susiformuoja per 10—12 savai€iy). Vejos formavimosi
laikotarpiu Rangovas privalo imtis papildomy priemoniy dirvoZzemio ir sankasos erozijai i§vengti. Sios priemonés j
sgnaudy kiekiy Ziniaras&ius nejtrauktos, jas Rangovas jsivertina pats.

Zolé pirma kartg pjaunama kai ji pasiekia 10-12 cm aukstj. Rangovas turi uZtikrinti vejos prieZitros darbus visg
projekto jgyvendinimo laikotarpj.

Projekte galima naudoti ir alternatyvius vejos jrengimo budus, kaip hidroséja, ritininés vejos jrengimas, kurie
sutrumpina vejos jrengimo laikg iki 2-3 savaiciy. Papildomos iSlaidos alternatyvioms priemonéms projekte
nenumatytos, jas Rangovas jsivertina pats.

Jrengiant vejas negalima pazeisti medziy ir krimy, auganciy teritorijoje, kur jrengiama veja, ar Salia jos, Saknuy.

Ant sutvirtinto dirvozemiu ir Zole uzséto Slaito rekomenduojama uzkloti geosintetinius gaminius, kad dirvozemis
nebity nuplaunamas ir greiciau suzelty Zolé.

3.2. Tvirtinimas lauko akmenimis

Tvirtinimas jrengiamas jbetonuojant akmenis ant 210 cm betono pagrindo. Akmenys turi bati patikimai jtvirtinti,
neidbyréti. Betono sluoksnis jrengiamas ant mineraliniy medziagy misinio pagrindo.

4. Darby kontrolé ir priémimas
4.1. Veja

Zolés séklomis apsétas plotas priimamas Rangovui vieng kartg nupjovus Zole.

5. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

1. Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai®
patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. birzelio 17 d. jsakymu Nr. D1-533.

2. Keliy techninis reglamentas KTR 1.01:2008 ,Automobiliy keliai“ patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. jsakymu Nr. D1-11/3-3.

3. Medziy ir krimy veisimo, vejy ir gélyny jrengimo taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2007 m. gruodzio 29 d. jsakymu Nr. D1-717.

4. Sodmeny kokybés reikalavimai,_patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodzio 14 d.
jsakymu Nr. D1-674.

5. . Vainauskiené, LZDAAA. Zeldyny ir Zeldiniy tvarkymo metodika. Vilnius: ArtRema, 2013 m

6. Kriterijy, pagal kuriuos medziai ir krimai, augantys ne misky tkio paskirties Zeméje, priskiriami saugotiniems,
sgrasas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206.

7. Geosintetikos naudojimo Zemés darbams keliuose metodiniai nurodymai MN GEOSINT ZD 13, patvirtinti
Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 20 d. jsakymu Nr.
V-122.

8. Geosintetikos, naudojamos Zemés darbams keliuose, techniniy reikalavimy aprasas TRA GEOSINT ZD 13,
patvirtintas Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 20 d.
jsakymu Nr. V-121.
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KONSTRUKCINE (STATINIO KONSTRUKCIJOS) DALIS SANAUDUY KIEKIY ZINIARASTIS

SANAUDUY KIEKIY ZINIARASTIS

I_’oz., Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo Mato Kiekis Pastabos
eil. Nr. vnt.

1. Paruosiamieji darbai

11, Statybv.|et.es 1reng|Tas ir iSardymas (jtraukiama j TS-02 m2 1400
statybvietés paruoSimo darbus)

12 VIdUtInIO. tankum_o krimy ir smulkaus misko paSalinimas TS-02 ha 0.5
mechanizuotu budu

13, Mlnlfﬁtl.{ vellshq medzu{lk! Q32 cm kirtimas, Saky TS-02 vt 7
genéjimas ir kelmy pasalinimas

14, Krimy atllek.q smulklnlmas ir paskleidimas vietoje TS-02 m3 5
(m?3 susmulkintos masés)

15, Qlquem|o sl. h:/id:'].O.Cm nukasimas ir sandeliavimas 15:02 | mam® | 14001140
vietoje, perstumiant iki 50 m atstumu

16 G/b kelio plok&&iy jrengimas laikino privaziavimo keliui ir TS-02 vnt./ 408/

" | iSardymas (grjztamosios medziagos) m? 685,44

1.7. | Laikiny pastoliy jrengimas TS-02 m3 450
2. Esamy konstrukcijy ardymo darbai

2.1. | G/b salitil€io ploks¢iy ardymas TS-02 m3 2,3

2.2. | Metaliniy tilto turékly ir gembiy ardymas TS-02 t 2,5

2.3. | Metaliniy apsauginiy laksty iSmontavimas TS-02 t 0,6

2.4. | Tilto hidroizoliacijos ardymas TS-02 m? 100

2.5. | 18lyginamojo betono sluoksnio iSardymas TS-02 m3 55

26. G.elzbetonlnlq. tilto perdangos sijy iSmontavimas T5:02 | vnt/m? 2119.7
(vieneto masé — 24,6 t)

57 Gelzbetoniniy tilto perdangos sijy iSmontavimas T5:02 | vnt/m? 2/29.7

(vieneto masé — 37,1 t)

2.8. | Metaliniy atraminiy guoliy iSmontavimas TS-02 vnt./t 16/0,7

Sankasos $laity sutvirtinimo grindinio iSardymas

R C TS-02 m? 180
sandéliuojant vietoje

2.9.

2.10. | Sankasos grunto kasimas, sandéliuojant vietoje TS-03 m3 5

Gelzbetoniniy tilto krantiniy ir tarpiniy atramy atraminiy

211. daliy ardymas

TS-02 m?3 3,6

2.12. | Skaldos sluoksnio kasimas TS-02 m?3 4.5

Statybiniy metalo atlieky pakrovimas ir iSveZimas |

2.13. Statytojo pasirinktg vieta TS-02 t 38

214, %tat)v/plnlq !‘IIdI’OIZO|IaCIJOS. gtllekq .pakrowmas ir TS-02 ¢ 18
iSveZimas | Rangovo pasirinktg vietg

2 15. Statybiniy gelZbetonio atlieky pakrovimas ir iSveZimas j TS-02 ¢ 152

Rangovo pasirinktg vietg

3. Krantiniy atramy remonto darbai

3.1. | Atramy virSutinés dalies padengimas hidroizoliacija TS-07 m2 6

Lizdy @26 mm L=100 mm grezimas krantinése

3.2. atramose konsoléms ir turéklams tvirtinti

TS-02 vnt. 66
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Poz., Mato

, Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo Kiekis Pastabos
eil. Nr. vnt.
Plieniniy cinkuoty konsoliy konstrukcijy montavimas ant | TS-08
33 krantiniy atramuy, tvirtinant inkariniais varztais TS-09 vnt/kg 6/294
34 Plieniniy cinkuoty turékly konstrukcijy montavimas ant TS-08 K 23719
" | krantiniy atramy, tvirtinant inkariniais varztais TS-09 9 ’
35, M22 L=1 ?O mm mkarlm.q varzty jrengimas iSémose, TS-08 vt 66
tvirtinant inkarine chemine mase
36 Plieniniy cinkuoty turékly konstrukcijy montavimas ant TS-08 K 256.4
" | krantiniy atramy gembiy, tvirtinant varztais TS-09 9 ’
37, M12 !_=60 mrr.1 varzto, poyer;les ir verzlés komplekto TS-08 vt o4
jrengimas turékly montavimui
38 Gerai Qrenuqanmo gr_unto sluoksnio jrengimas TS-03 m3 5
sutankinant, panaudojant esamg
39, A.tra.r.nmlg daliy lrenglmas naudgant labai greitai TS-05 m3 0.1
kietéjantj betong, tvirtinant guolius
3.10. Atrgmy .gall|r1e3.8|enutes jrengimas naudojant labai TS-05 me 1
greitai kietéjantj betong
311, Betoniniy pavirSiy padengimas elastiniais apsauginiais TS-11 m2 20

betono dazais nuplovus

3.12. | Krantiniy atramy madro remontas - m? 80

4. Tarpiniy atramy remonto darbai

Atraminiy daliy jrengimas naudojant labai greitai

_ 3
41, kietéjantj betona, tvirtinant guolius TS-05 m 0.3
42 Betoniniy ?ay|r3|q padengimas elastiniais apsauginiais TS-11 m2 15
betono dazais nuplovus
5. Tilto perdangos jrengimo darbai
5.1. | Nejudamy atraminiy guoliy jrengimas TS-10 vnt. 2
5.2. | Judamy atraminiy guoliy jrengimas TS-10 vnt. 6
o TS-08
5.3. | Guoliy tvirtinimo metalas TS-09 kg 776
5.4. | Atraminiy guoliy virinimas prie perdangos TS-08 | kompl. 8
55 Varz.to, pove.rzles |.r verzlés ko.m.plekto .jrenglr.ngs pagal T7S-08 | kompl, 8
gamintojo reikalavimus, atraminiy guoliy tvirtinimui
Plieniniy apsauginémis dangomis padengty tilto TS-08
5.6. | perdangy montavimas j projektine padétj (plienas S355 vnt./kg | 2/41859
J2) TS-09
Plieniniy apsauginémis dangomis padengty konsoliy TS-08
5.7. | konstrukcijy jrengimas ant tilto perdangy, tvirtinant TS-09 vnt./kg | 28/1260
varztais
58 M22 .L=100 mm Yarzto, poyer;les ir verzlés komplekto TS-08 vt 84
jrengimas konsoliy montavimui
Plieniniy cinkuoty kampuo€iy groteliy tvirtinimui TS-08
9. kg. 1
59 jrengimas, tvirtinant varztais TS-09 9 338,16
5 10. M10 .L=6O mm varvz.to, nggrzlgs ir verzles komplekto 7308 vnt. 124
jrengimas kampuociy tvirtinimui
511, Lizdy 914 mm L=110 mm grezimas krantinése T5-02 vt 48
atramose
5.12. | Deformaciniy pjaviy jrengimas TS-12 m 12,36
5.13. | Geotekstilés paklojimas TS-12 m2 20

Gelezinkelio linijjos Radaviliskis-Rokiskis-V.S. 46+758 km tilto, Bercidny k., Naujamieséio sen., PanevéZzio r. sav., kapitalinio
remonto projektas. Techninis darbo projektas. Ypatingasis statinys. 2025 m.

Dokumento Zymuo: 24014MS-00-TDP-SK_SZ7 Dokumento puslapis 2 is 4




KONSTRUKCINE (STATINIO KONSTRUKCIJOS) DALIS SANAUDU KIEKIY ZINIARASTIS

Poz., Mato

, Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo Kiekis Pastabos
eil. Nr. vnt.

514, M.12. L=1?O mm |nkar|n|.q varzty jrengimas iSémose, TS-08 vt 48
tvirtinant inkarine chemine mase

5 15. M12 !_=1 10 mm var;tc?, pove:r_zlfes ir verzlés komplekto TS-08 vt 9%
jrengimas deformaciniams pjaviams

5.16. | Vandens surinkimo Sulinéliy ant perdangos jrengimas - vnt. 14

5.17. | Hidroizoliacijos ant tilto perdangos jrengimas TS-13 m? 90

518. Pllle.nmlq cinkuoty plfesu.otq SalitilCio gr?tehq jrengimas, TS-14 m2 29
tvirtinant pagal gamintojo rekomendacijas
Plieniniy cinkuoty turékly konstrukcijy montavimas ant TS-08

5.19. perdangy konsoliy, tvirtinant varztais TS-09 kg 1374.16

520, M12 !_=60 mm varzto, pO\I/eerIes ir verzlés komplekto TS-08 vt 56
jrengimas turékly montavimui
6. Tilto prieigy ir kiigiy jrengimo darbai

6.1, Gru.n.to ka3|mas, pakrovimas ir iSvezimas j rangovo TS-03 m3 8
pasirinktg vietg

6.2. Mineraliniy medziagy misinio h=20 cm sluoksnio T5-03 me 0.5

jrengimas sutankinant

6.3. | Laipty pamaty montavimas TS-06 | vnt./m3 2/1,24

Mineraliniy medziagy misinio h=20 cm sluoksnio

6.4. |. . . TS-03 m3 7
jrengimas sutankinant

6.5. Gerai drenuojancio grunto supylimas sutankinat TS-03 m3 4

6.6. | Laiptasijy montavimas TS-06 | vnt/m3 | 20/3,66

6.7. | Laipty pakopy montavimas TS-06 | vnt/m3 | 55/1,65
Plieniniy cinkuoty turékly laiptasijose jrengimas, TS-08

88| Wirtinant skiediniu Ts-09 | X9 345,68

6.9, .I\/Ilne.ralmlq medz!agq misinio h=15 cm sluoksnio TS-03 m3 0.45
jrengimas sutankinant

6.10. Betoniniy 500x500x70 mm ploks¢iy montavimas, TS-06 m2 3

uzpildant sidles sméliu

6.11. | Bermy planiravimas TS-03 m? 170

Mineraliniy medziagy pagrindo h=10 cm i$ miSinio 0/32

6.12. jrengimas sutankinant

TS-03 m?3 17

6.13. | Betoninio h=10 cm pagrindo jrengimas TS-05 m3 17

Bermy tvirtinimas esamy akmeny grindiniu, ant betono

_ 2
6.14. h=10 cm pagrindo TS-16 m 30
6.15. Bermy tY|rt|n|mas akmeny grindiniu, ant betono h=10 TS-16 m2 140
cm pagrindo
6.16. | Sankasos Slaity planiravimas TS-16 m? 275

Sankasos Slaity tvirtinimas 10 cm esamo dirvozemio sl.

6.17. ant geotinklo pagrindo

TS-16 m?/m?3 300/30

7. Baigiamieji darbai

7.1. | Likusio dirvoZzemio paskleidimas vietoje TS-16 m3 110
7.2. | Ploty planiravimas TS-16 m? 1100
7.3. | ISpildomosios geodezinés nuotraukos atlikimas TS-15 ha 0,5

Konstrukcijos statinio ir dinaminio eismo apkrovos

74. bandymo atlikimas

TS-01 vnt. 1
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SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

Statybos Rangovas privalo jsivertinti visas papildomas iSlaidas susijusias su jo taikomomis statybos

technologijomis ir darby organizavimu, privaziavimo kelio jrengimu.

Statybos Rangovas privalo jsivertinti visas papildomas iSlaidas ir sgnaudas susijusias su kitokiu ir kitokios
trukmés eismo pertrauky kiekiu. Eismo pertrauky kiekj ir trukme Rangovas jsivertina pagal darby apimtis, savo
pajégumus ir susiderina su Statytoju.

Statybos Rangovas privalo jsivertinti papildomas priemones nuo statybinio lauzo patekimo j upés vaga.

Nurodyti grunto kasimo ir iSvezimo kiekiai yra orientaciniai ir priklauso nuo statybos Rangovo taikomy
technologijy ir darby organizavimo. Siuos kiekius galima tikslinti pagal faktg statybos darby metu.

Nurodyti esamy konstrukcijy ardymo darby kiekiai yra orientaciniai, nes néra islikusios esamo tilto projektinés
dokumentacijos. Siuos kiekius galima tikslinti pagal faktg statybos darby metu.

DOKUMENTO NR.

UAB TEC Infrastructure

0 2025-05 Konkursui ir statybai.
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVALIFIKACIJA
PROJEKTUOTOJAS PATVIRTINANCIO PAREIGOS VARDAS, PAVARDE PARASAS

Gelezinkelio linijjos Radaviliskis-Rokiskis-V.S. 46+758 km tilto, Bercidny k., Naujamieséio sen., PanevéZzio r. sav., kapitalinio

remonto projektas. Techninis darbo projektas. Ypatingasis statinys. 2025 m.
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KONSTRUKCINE (STATINIO KONSTRUKCIJOS) DALIS

BREZINIU SUDETIES ZINIARASTIS

BREZINIY SUDETIES ZINIARASTIS

Brézinio Zymuo L:: Y Laida Brézinio pavadinimas Pastabos
24014MS-00-TDP-SK_BR-01 1 0 Esama situacija
24014MS-00-TDP-SK_BR-02 1 0 Projektinis planas M 1:250
24014MS-00-TDP-SK_BR-03 1 0 Projektiniai pjaviai
24014MS-00-TDP-SK_BR-04 1 0 Fasadas A-AM 1:100
24014MS-00-TDP-SK_BR-05 1 0 Elementy iSdéstymo planas M 1:100
24014MS-00-TDP-SK_BR-06 2 0 Slaitiniai laiptai
24014MS-00-TDP-SK_BR-07 1 0 Deformaciniai pjaviai M 1:10
24014MS-00-TDP-SK_BR-08 1 0 Perdangy iSdéstymo schema M 1:100
24014MS-00-TDP-SK_BR-09 1 0 I1IgSo(j)| metaliné perdanga. Surinkimas M
24014MS-00-TDP-SK_BR-10 1 0 I1Ig5o(j)| metaliné perdanga. Elementai M

Trumpoji metaliné perdanga.
24014MS-00-TDP-SK_BR-11 1 0 Surinkimas M 1:50
24014MS-00-TDP-SK_BR-12 1 0 ;\Fﬂrlir.rép())op metaliné perdanga. Elementai
24014MS-00-TDP-SK_BR-13 1 0 Metalinés gembés M 1:10
24014MS-00-TDP-SK_BR-14 1 0 Salitilgiy ilginiai M 1:20
24014MS-00-TDP-SK_BR-15 1 0 Turékly elementai M 1:10
24014MS-00-TDP-SK_BR-16 1 0 Plieniniy konstrukcijy pastabos

Gelezinkelio linijjos Radaviliskis-Rokiskis-V.S. 46+758 km tilto, Bercidny k., Naujamieséio sen., PanevéZzio r. sav., kapitalinio

remonto projektas. Techninis darbo projektas. Ypatingasis statinys. 2025 m.
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Sutartiniai Zyméjimai:

- geodezinio reperio

- Sklypy ribos 65V25030 8 vieta ir numetis
_______________ - esami $laitai - tvora
I N .
- gelezinkelio kelias N - pleva
- ry$iy linija
I‘I'I - kelio Zenklas o
_ - ry$iy linija
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LE danga _ —<7a4lTl _grenazas, isleidimo Ziotys
Koordinaciy sistema: LKS-94.
Auks¢iy sistema - LASO07.
Topografinj plang parengé:
MB ,Geodezijos darbai”
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TILTO FASADAS A-AM 1:100
1
|| Tilto ilgis - 29150 Rokiki
3400 50 9600 50 12200 50 3800 500 2000 | ONKS

2000

Tilto turéklai —

e S S 1 S ﬁﬁ[ I S | R Y D | U ’
| | | | | | | | | t U 2 u | u u : u O T | I | I I I I I | I |
] | 1 | 1| |
-EN T T Perdan a—T _"IL__Ll Y
INNT T ’ == perdanga — T T T T I
I N\ [ 1 Ramtas — I
I «—— Ramtas Tauras — I i | I :
| 8275 T390 ] 10975 .
I N\ [ 1 I
ST W W N N |‘J I [ . _________'_I.
[ .
| Yo s . S
l k ﬁy—'% J/ Sanzilé o ¥ Sanzilé I e !
ERRAEPN TR, RGLREY e —_— e T L -
o R R — — — s T
(. (. g |
T S I I
N I [P S N S L
Pastabos: 0 ' 2025-05 |Konkursui ir statybai. «
1. Esamas statinys yra gelezinkelio linijos Radviliskis - Rokiskis - V.S. 46+758 km, Bercitny k., Naujamies¢io senilnijoje, Panevézio SF |SEOO DATR | AIDOS STRTUSAS, KRITIND PRIEZASTIS UF THIOVA

r. savivaldybéje.

2. Statinio buklés vertinimas pateikiamas aiSkinamajame raste.
3. Matmenys pateikti milimetrais, altitudés - metrais.

TATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Gelezinkelio linijos RadviliSkis-RokiSkis-V.S. 46+758 km tilto,
Bercitny k., Naujamiescio sen., Panevézio r. sav., kapitalinio

remonto projektas

TATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
Gelezinkelis - pagrindinis kelias Nr. 1 RadviliSkis-Rokiskis-V.S.,

(registro Nr.: 44/911956, unikalus Nr. 4400-1331-5478)

{EZINIO PAVADINIMAS LAIDA
Esama situacija 0
REZINIO ZYMUO LAPAS | LAPY

24014MS-00-TDP-SK_BR-01
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g o . ’ 1. Esamas statinys yra gelezinkelio linijos RadviliSkis - Rokiskis - V.S. 46+758 km, Ber¢€idny k., Naujamiesc¢io

senidnijoje, PanevéZio r. savivaldybéje.
2. Tiltas remontuojamas pakeiciant perdanga, sutvarkant $laitus ir jrengiant Slaitinius laiptus.

«J° ‘ 3. Prie$ pradedant statybos darbus iSkvieCiami greta esanciy komunikacijy savininkai, tiksliam trasy nuzyméjimui.
L LT { . . 4. Matmenys pateikti milimetrais, altitudés - metrais.
. ®
o ) v 0 2025-05 |Konkursui ir statybai.
Sutartiniai Zyméjimai: - geodezinio reperio S LAIDA  |ISLEIDIMO DATA |LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIE ZASTIS (JEI TAIKOMA)
65V25030 o ;
vieta ir numeris
- Sklypy ribos
ypy - tvora 5TATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
- i $laitai N |
esami Slaitai ¥ - pieva Gelezinkelio linijos Radviliskis-Rokiskis-V.S. 46+758 km tilto,
y ] ' o Berc€idiny k., Naujamiescio sen., Panevézio r. sav., kapitalinio
- geleZinkelio kelias - ry8iy linija remonto projektas
v T STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
- ry8iy linija . o . - s
ql - kelio enklas Gelezinkelis - pagrindinis kelias Nr. 1 RadviliSkis-Rokiskis-V.S.,
i R va4l.71 _ drenazas, isleidimo Ziotys (registro Nr.: 44/911956, unikalus Nr. 4400-1331-5478)
ar - akmeny/skaldos e
I_ _I .. . . e sREZINIO PAVADINIMAS LAIDA
— danga - geleZinkelio kelias, aSiné linija L
@) Koordinaciy sistema: LKS-94. Proiektinis ol M 1:250
Q. o) . . . . . -
SO - tvirtinimas akmenimis o Auksciy sistema - LASO7. rojeltinis planas M 1:25 0
Y K K - naikinami takai o )
TTTTTTTT - esami $laitai Topografinj plang parengé: 3REZINIO 2YMUO LAPAS | Lapy
"""""""" ><> - tvirtinimas apséjant Zole MB ,Geodezijos darbai” 24014MS-00-TDP-SK_BR-02 ]
Kv. paz. Nr. 1GKV-101
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Plieniniai ! Pabégiai Plieniniai 2. Matmenys paZyméti * tikslinami vietoje pagal fakta.
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18ilginé sija I$ilginé sija 0 2025-05 |Konkursui ir statybai.
LAIDA ISLEIDIMO DATA |LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIE ZASTIS (JEI TAIKOMA)

Skersiné sija
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50 50

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Gelezinkelio linijos Radviliskis-Rokiskis-V.S. 46+758 km tilto,
Bercitny k., Naujamiescio sen., Panevézio r. sav., kapitalinio

remonto projektas

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
Gelezinkelis - pagrindinis kelias Nr. 1 RadviliSkis-Rokiskis-V.S.,
(registro Nr.: 44/911956, unikalus Nr. 4400-1331-5478)

SREZINIO PAVADINIMAS
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BREZINIO ZYMUO
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Pastabos:
1. Vaizdo vieta pateikta projektiniame plane.
2. Ant tilto Saliti¢iy jrengiama groteliy danga.
3. Pjavis 1-1 pateikiamas kitame lape.
4. Dazomy plieniniy elementy spalvg derinti su Statytoju. Cinkuojami plieniniai elementai yra cinko spalvos.
Betono elementai yra betono spalvos.
5. Matmenys pateikti milimetrais, altitudés - metrais.

2025-05

Konkursui ir statybai.

LAIDA

ISLEIDIMO DATA

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIE ZASTIS (JEI TAIKOMA)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Gelezinkelio linijos RadviliSkis-RokiSkis-V.S. 46+758 km tilto,
Bercitny k., Naujamiescio sen., Panevézio r. sav., kapitalinio

remonto projektas

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Gelezinkelis - pagrindinis kelias Nr. 1 RadviliSkis-Rokiskis-V.S.,

(registro Nr.: 44/911956, unikalus Nr. 4400-1331-5478)

REZINIO PAVADINIMAS LAIDA
Fasadas A-AM 1:100 0
3REZINIO ZYMUO LAPAS | LAPY
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RA-5 | EN 10210 S355J2H Kvadratinis vamzdis | 100X100MM. L= = 4 12 15.74 | 188.88
AN o A - . 50x50 mm, L = —
O : 0 RA-6 EN 10210 S355J2H Kvadratinis vamzdis 1710 mm t=4 mm 24 9.82 235.68
n . 100x100 mm, L = _
180 580 4180 580 180 RA-7 EN 10210 S355J2H Kvadratinis vamzdis 1378 mm t=4 mm 4 16.07 64.28
5700 RA-8 | EN 10210 S355J2H Kvadratinis vamzdis SOxSOIM L= 1 t=4mm 8 9.98 79.84
RA-9 | EN 10210 S355J2H Kvadratinis vamzdis | 100X120 MM L=} 4 = 4 4 8.04 32.16
29150 -
RA-10 | EN 10210 S355J2H Kvadratinis vamzdis SOSAMM. L= t=4mm 8 6.68 53.44
RA-11 | EN 10210 S355J2H Kvadratinis vamzdis | 100X120mM. L= 4= 4 4 1434 | 57.36
VAIZDAS A-A M 1:50 /' RA-12 | EN 10210 S355J2H Kvadratinis vamzdis SOxeQmm. L= t=4mm 8 913 | 73.04
AKSONOMETRINIS S 100100 -
VAIZDAS M 1:100 AN RA-13 | EN 10210 S355J2H Kvadratinis vamzdis X MM L= =4 mm 1 7.11 7.11
27260 610 mm
» . 50x50 mm, L =970 | , _
3810 40 12210 40 9610 40 1510 RA-14 EN 10210 S355J2H Kvadratinis vamzdis mm t=4 mm 2 5.57 11.14
POZ[2 RA-11  POZ.1 RA-11 POZ3 HOZ4  RA-9POZ.1 RA-5 POZ.1 RA-5 POZ.1 RA7  POZ.1 RA-5  POZ.1 RA5 POZ1 RA9 POZ5 | POZ.4 RA-3 POZ1 RA5  POZ1 RA7  POZ.1 RA-5 POZ.1 RA-3 POZ5 ROZ6 RA-13 PpPZ7 L-1 EN 10056 S355J2 Kampuotis 60x30 mm. L=2082| - 5 mm 4 6.90 27.60
RA-12 RA-12 RA-10 RA-6 RA-6 RA-8 RA-6 RA-6 RA-10 RA-4 RA-6 RA-8 RA-6 RA-4 RA-14 S 60x30 mm. L=1820
8 — — ——— X = = == = = = — A\ i — =— = — — —]— —— =] o o L-3 EN 10056 S355J2 Kampuotis mni] t=5mm 8 6.04 48.32
gl 2 [ RA-12 ! RA-12 ! | RA-10 ! RA-6 ! RA-6 ! RA-8 ! RA-6 ! RA-6 | RA-10 ! ! RA-4 ! RA-6 ! RA-8 ' RA-6 ! RA-4 ! RA-14 | 8
Yo} A ———— — ——] =~ = == = N ———a —— = = ————, —— —— P || S — ] ‘LQ . 60x30 mm, L=1579 _
2 — ] — L-4 EN 10056 S355J2 Kampuotis mm t=5mm 4 5.22 20.88
O__ »mm INE ol |[e o =
S CV-1 Bl [ﬂ =) L-5 | EN 10056 S355J2 Kampuotis 60x30 mm, L=3800| ¢ = 5 mm 4 1258 | 50.32
CV-1 CV-1 CV-1 CV-1 CV-1 CV-1 CV-1 CV-1 CV-1 CV-1 CV-1 CV-1  CV-1 -
CV-2 CV-2 CV-2/ L6 | EN 10056 S355J2 Kampuotis 60x30 mm, L=2082| ¢ = 5 mm 4 690 | 27.60
L7 | EN 10056 S355.2 Kampuotis 60x30 mm, L=1579 1 ¢ = 5 mm 4 522 | 2088
LB-1 B-1
= T=| 4523.51
0 2025-05 | Konkursui ir statybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Pastabos:
1. Salitilgiy, atraminiy guoliy, geleZinkelio kelio ir kitos konstrukcijos nevaizduojamos. Gelezinkelio linijos RadviliSkis-Rokiskis-V.S. 46+758 km tilto,
.. . . L . s sxi Bercitny k., Naujamiesc€io sen., PanevéZio r. sav., kapitalinio
2. Gaminiy matmenis, elementus ir surinkima Zr. kitame brézZinyje. remonto projektas
3. Atskiry elementy svorj tikrinti ty elementy bréziniuose.
. ~’6\(\\6 4. Matmenys - milimetrais. STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
6\‘\\\ GeIeZinkins - pagrindinis kelias [\lr. 1 Radviliskis-Rokiskis-V.S.,
29150 ?\6 (registro Nr.: 44/911956, unikalus Nr. 4400-1331-5478)
/ 3REZINIO PAVADINIMAS LAIDA
Element iSdstymo planas M 1:100 0
BREZINIO ZYMUO LAPAS | LAPY

24014MS-00-TDP-SK_BR-05
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Pastabos:

1. Laipty elementy isdéstymas pateikiamas kitame bréZinyje.

2. Simboliu * pazymeétos altitudés tikslinamos vietoje.

3. Suvirinimo Zyméjimas pagal standartg LST EN ISO 2553:2014.

4. Suvirinimas atliekamas pusiau automatiniu badu apsauginiy dujy aplinkoje.
5. Suvirinimo sialiy kokybé turi bati tikrinama fiziniais kontrolés metodais.

76,1 1352,2

@76,1

6 Turékly elementy plienas S235JRH pagal LST EN 10219:2006 standarts.

7 Elementy kampai nuslifuojami, kad nelikty aStriy briauny.

8. Turékly gamyba vykdoma pagal LST EN 1090-2, EXC2 gamybos klase. Slaitiniy laipty
turéklai cinkuojami (pagal LST EN ISO 1461:2020 reikalavimus). Aplinkos agresivumo
klasé - C4, sistemos ilgaamziskumas - H, pagal LST EN ISO 1473-1.

9. GelzZbetoniniai elementai gaminami i§ C 25/30 XC2 ir C30/37 XF4/XC4 klasés betony.
10. Elementy armavimui naudojama S500B (LST EN 10080:2005) klasés armatdra.

11. Konstrukcijy jrengimas atliekamas remiantis EC2 reiklalvimais.

12. Minimalus apsauginis sluoksnis 40 mm, jei nenurodyta kitaip.

13. Laiptasijés LS-1"ir LS-3' yra analogiSkos laiptasijems LS-1 ir LS-3 tik be iSémy
turéklams jstatyti.

14. Pamatiniam blokui P-1, pakopoms LP-7,5, laiptaisioms LS-1 ir LS-3 detalizuoti batina
parengti gamyklinius bréZinius.

15. Gamykliniai brézZiniai privalo bati suderinti su Projektuotoju.

16. Kélimo kilpy (gaminiui iSkelti i$ klojiniy ir montavimo j projekting padétj),

poreikj ir kiekj numato gamintojas.

17. Matmenys pateikti milimetrais, altitudes - metrais pagal LAS07 auksciy

sistema.

GELZBETONINIY ELEMENTU KIEKIO ZINIARASTIS
Elemento pavadinimas Betono klasé Kiekis - Taris [m”]
[wt.] Vieneto Bendras
Pamatas P-1 C25/30 XC2 1 0.62 0.62
Pakopa LP-7,5 C30/37 XF4 XC4 27 0.03 0.81
Laiptasija LS-1 C30/37 XF4 XC4 4 0.20 0.80
Laiptasija LS-1' C30/37 XF4 XC4 4 0.20 0.80
Laiptasija LS-3 C30/37 XF4 XC4 1 0.10 0.10
Laiptasija LS-3' C30/37 XF4 XC4 1 0.10 0.10
I$ viso betono: 3.23
LAIPTYU TUREKLU T-1 PLIENO KIEKIO ZINIARASTIS
Poz. ApraSymas Standartas Pliean Kiekis - Mase [kg]
klasé | [vnt.] |Vieneto|Bendra
1 Statramstis ()76,1 mm, t=4mm, |=1211 mm LST EN 10219 |S235JRH 1 8.61 8.61
2 Statramsitis ()76,1 mm, t =4 mm, | = 1024 mm LST EN 10219 |S235JRH 1 7.28 7.28
3 Porankis ()76,1 mm, t =4 mm, | = 1462 mm LST EN 10219 |S235JRH 1 10.39 | 10.39
4 Porankis ()76,1 mm, t =4 mm, | = 235 mm LST EN 10219 |S235JRH 1 1.67 1.67
5 Uzpildas ()60,3mm, t =4 mm, | = 1542 mm LST EN 10219 |S235JRH 1 8.56 8.56
- Prilydomas metalas 0.49
Plieno kiekis turéklui T-1 37.00
Plieno kiekis laipty turéklams T-1 (4 vnt.) | 148.00
LAIPTYU TUREKLU T-2 PLIENO KIEKIO ZINIARASTIS
Poz. ApraSymas Standartas Pliean Kiekis - Mase [kg]
klasé | [vnt.] |Vieneto|Bendra
1 Statramstis ()76,1 mm, t=4mm, |=1211 mm LST EN 10219 |S235JRH 1 8,61 8,61
2 Statramsitis ()76,1 mm, t = 4 mm, | = 1024 mm LST EN 10219 |S235JRH 1 7,28 7,28
4 Porankis ()76,1 mm, t =4 mm, | = 235 mm LST EN 10219 |S235JRH 1 1,67 1,67
6 Porankis ()76,1 mm, t =4 mm, | = 486 mm LST EN 10219 |S235JRH 1 3,46 3,46
7 Uzpildas ()60,3mm, t =4 mm, | = 566 mm LST EN 10219 |S235JRH 1 3,14 3,14
- Prilydomas metalas 0,84
Plieno kiekis laipty turéklui T-2 25,00

0 2025-05

Konkursui ir statybai.

LAIDA

ISLEIDIMO DATA

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIE ZASTIS (JEI TAIKOMA)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Gelezinkelio linijos RadviliSkis-RokiSkis-V.S. 46+758 km tilto,
Bercitny k., Naujamiescio sen., Panevézio r. sav., kapitalinio
remonto projektas

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
Gelezinkelis - pagrindinis kelias Nr. 1 RadviliSkis-Rokiskis-V.S.,
(registro Nr.: 44/911956, unikalus Nr. 4400-1331-5478)

PAVADINIMAS LAIDA

Slaitiniai laiptai

BREZINIO ZYMUO LAPAS LAPY

24014MS-00-TDP-SK_BR-06
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SLAITINIY LAIPTY PJOVIS 1-1 M 1:25

GELZBETONINIY ELEMENTU KIEKIO ZINIARASTIS
Elemento pavadinimas Betono klasé Kiekis Taris [m”]
[wt.] Vieneto Bendras
Pamatas P-2 C25/30 XC2 1 0.62 0.62
Pakopa LP-7,5 C30/37 XF4 XC4 28 0.03 0.84
Laiptasija LS-1 C30/37 XF4 XC4 4 0.20 0.80
Laiptasija LS-1' C30/37 XF4 XC4 4 0.20 0.80
Laiptasija LS-2 C30/37 XF4 XC4 1 0.13 0.13
Laiptasija LS-2' C30/37 XF4 XC4 1 0.13 0.13
IS viso betono: 3.32
LAIPTYU TUREKLU T-1 PLIENO KIEKIO ZINIARASTIS
Poz. ApraSymas Standartas Pliean Kiekis - Mase [kg]
klase | [vnt] |Vieneto|Bendra
1 Statramstis ()76,1 mm, t=4mm, |=1215mm LST EN 10219 |S235JRH 1 8.64 8.64
2 Statramsitis ()76,1 mm, t =4 mm, | = 1021 mm LST EN 10219 |S235JRH 1 7.26 7.26
3 Porankis ()76,1 mm, t =4 mm, | = 1465 mm LST EN 10219 |S235JRH 1 10.42 | 10.42
4 Porankis ()76,1 mm, t =4 mm, | =231 mm LST EN 10219 |S235JRH 1 1.64 1.64
5 Uzpildas ()60,3mm, t=4mm, | = 1512 mm LST EN 10219 |S235JRH 1 8.39 8.39
- Prilydomas metalas 0.65
Plieno kiekis turéklui T-1 37.00
Plieno kiekis laipty turéklams T-1 (4 vnt.) | 148.00
LAIPTYU TUREKLU T-2 PLIENO KIEKIO ZINIARASTIS
Poz. ApraSymas Standartas Pliean Kiekis - Mase [kg]
klasé | [vnt.] |Vieneto|Bendra
1 Statramstis ()76,1 mm, t=4mm, |=1215mm LST EN 10219 |S235JRH 1 8.64 8.64
6 Porankis ()76,1 mm, t =4 mm, | =471 mm LST EN 10219 |S235JRH 1 3.35 3.35
7 Uzpildas ()60,3mm, t =4 mm, | = 515 mm LST EN 10219 |S235JRH 1 2.86 2.86
8 Porankis ()76,1 mm, t =4 mm, | = 222 mm LST EN 10219 |S235JRH 1 1.58 1.58
9 Statramsitis ()76,1 mm, t =4 mm, | = 1029 mm LST EN 10219 |S235JRH 1 7.32 7.32
- Prilydomas metalas 0.85
Plieno kiekis laipty turéklui T-2 24.60

1. Laipty elementy iSdéstymas pateikiamas kitame brézinyje.

2. Simboliu * pazymétos altitudés tikslinamos vietoje.

3. Suvirinimo Zyméjimas pagal standartg LST EN ISO 2553:2014.
4. Suvirinimas atliekamas pusiau automatiniu bddu apsauginiy dujy aplinkoje.

5. Suvirinimo sidliy kokybe turi bati tikrinama fiziniais kontrolés metodais.

6 Turékly elementy plienas S235JRH pagal LST EN 10219:2006 standarta.
7 Elementy kampai nuslifuojami, kad nelikty astriy briauny.
8. Turékly gamyba vykdoma pagal LST EN 1090-2, EXC2 gamybos klase. Slaitiniy laipty
turéklai cinkuojami (pagal LST EN ISO 1461:2020 reikalavimus). Aplinkos agresivumo

klasé - C4, sistemos ilgaamziskumas - H, pagal LST EN ISO 1473-1.

9. Gelzbetoniniai elementai gaminami i§ C 25/30 XC2 ir C30/37 XF4/XC4 klasés betony.
10. Elementy armavimui naudojama S500B (LST EN 10080:2005) klasés armatdra.

11. Konstrukcijy jrengimas atliekamas remiantis EC2 reiklalvimais.
12. Minimalus apsauginis sluoksnis 40 mm, jei nenurodyta kitaip.
13. Laiptasijés LS-1'ir LS-2' yra analogiskos laiptasijems LS-1 ir LS-2 tik be iSémy

14. Pamatiniam blokui P-2, pakopoms LP-7,5, laiptaisjoms LS-1 ir LS-2 detalizuoti batina

15. Gamykliniai bréziniai privalo bdti suderinti su Projektuotoju.
16. Kélimo kilpy (gaminiui iskelti i$ klojiniy ir montavimo j projektine padétj),

17. Matmenys pateikti milimetrais, altitudes - metrais pagal LAS07 auk$ciy

BREZINIO ZYMUO

24014MS-00-TDP-SK_BR-06
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LAIDA
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DEFORMACINIO PJUVIO |RENGIMAS TARP PERDANGOS IR ATRAMOS M 1:5
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Pastabos:

1. Deformaciniy pjaviy jrengimo auks¢ius zidréti kitame brézinyje.

2. Deformaciniai pjaviai tvirtinimi varztais j tilto konstrukcijas.

3. Deformaciniai pjaviai privalo tenkinti gelezinkelio apkrovas pagal LST EN 1991-2. Atstumas tarp judamy konstrukcijos daliy
privalo biti ne mazesnis kaip 50 mm. Deformacinis pjavis turi gebéti perimti ne mazesnj kaip +20 mm poslinkj.

4. Pagal konkrety deformacinio pjdvio gaminj, plieninése perdangose jrengiamos skylés varztams.

5. Rangovas gali riktis ir kitokig deformaciniy pjaviy konstrukcijg, tenkinang€ig reikalavimus, taciau turi jsivertinti visas, su Siuo
keitimu susijusias papildomas sgnaudas.

6. Matmenys pateikti milimetrais.

0

2025-05

Konkursui ir statybai.

LAIDA

ISLEIDIMO DATA

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIE ZASTIS (JEI TAIKOMA)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Gelezinkelio linijos RadviliSkis-RokiSkis-V.S. 46+758 km tilto,
Bercitny k., NaujamiescCio sen., Panevézio r. sav., kapitalinio
remonto projektas

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
Gelezinkelis - pagrindinis kelias Nr. 1 Radviliskis-Rokiskis-V.S.,
(registro Nr.: 44/911956, unikalus Nr. 4400-1331-5478)

ZZINIO PAVADINIMAS LAIDA
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o [To] 0 0 o) o
0 N~ N~ N~ N 0
= = - - = =
—
SB-1 LB-1
VAIZDAS A-A M 1:100
SB-1 2 LB-1
—— — —— - =
I I
o o
~——Raduviligkis - 9 ' = Rokigkis—=
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I I
e — —
50 9600 2 50 12200 50

21950

PJUVIS 1-1 M 1:100

PJUVIS 2-2 M 1:100

PJUVIS 3-3 M 1:100

4180
350 3480 350 350| | 3480 . | 350 700/ ,350 3480 350, [700
) o o
S g S
L . %
To) w ! N~
5 TTTTTT 5 || TTTTIIT] 2 AEEEE
. Kiekis, | Vieneto svoris, | Bendras svoris,
Indeksas Aprasas Matmenys vnt. kg kg
llgoji metaliné
LB-1 perdanga 12200x4230x1175 mm 1 23413 23413.00
) Trumpoji metaliné
SB-1 perdanga 9600x4230x1175 mm 1 18446 18446.00
>= 41859
Pastabos:
1. Salitilgiy, atraminiy guoliy, geleZinkelio kelio ir kitos konstrukcijos nevaizduojamos.
2. Gaminiy matmenis ir elementus Zr. kitame brézinyje.
3. Kélimo ir montavimo elementus numato Rangovas, pagal pasirinktg jrengimo bada.
4. Perdangy spalvg Rangovas turi suderinti su Statytoju.
5. Matmenys - milimetrais.

2025-05

Konkursui ir statybai

LAIDA

ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Gelezinkelio linijos RadviliSkis-Rokiskis-V.S. 46+758 km tilto,
Bercitny k., Naujamiescio sen., Panevézio r. sav., kapitalinio
remonto projektas

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
Gelezinkelis - pagrindinis kelias Nr. 1 Radviliskis-Rokiskis-V.S.,
(registro Nr.: 44/911956, unikalus Nr. 4400-1331-5478)

REZINIO PAVADINIMAS LAIDA
Perdangy iSdéstymo schema M 1:100 0
BREZINIO ZYMUO LAPAS | LAPY
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PJUVIS 2-2 M 1:20

2 3 VAIZDAS A-A M 1:50 PILVIS 3-3 M1.20
MBF-2 MBF-1 MBE-4 1 MAZGAS Y- ”
& ! — 350 3480 350 V] 350 3480 350
as 3 LB-5 9 MBF-1 MBF-4 MBF-4 | MBF-1 . \| MBF-1 MBF-4 MBF-1
\gﬁ=/= | | = | \ L MAZGAS N---—-___b___{|
LB-7 | B[} 1. LB6 — NI% A IRN I o N 2"
o J o / o - o}
— Q Q Q Q ---MAZGAS F LB-1 o (o ||V \®l gy ~--MAZGASL o
! LB-2 . LB-1 MBS-2 , ---MAZGAS E °| MBS-2 e |l LB-3 LB-3 LB-2 °
DH-1 DH-1 LB-3 ! LB-3 LB-2 Ny LB LB-3
= DH-1 DH-1 ! _l /J_
o I I <—LB-9 N N AN \\* 4 O % o { ; W L v B N \ N
LB-8 LB- 3l o i , N ] 3 & ¥ N
58 \ ) LBW-2 MBW-1 ® MBW-1
ol + ' | q d D D D D MBW-1 ) D D D q d 4 q
N Skylés|jirenglamos pagal parsirinktg deformzlacinj pjavj Skylés jrengiamos pagal parsirinktg deformacinj| pjavj BS-2 T “H-- L MBS-1
N | ' MBW-1 LBW-4 LBW-4 LBW-4 LBW-4 LBW-4 LBW-4 BD-3 LBW-3 LBW-4 LBW-4 LBW-4 BD-1 [LBW-4 LBW-4 LBW-4 LBW-3 .-~ RN
S | BD- —_—— MBS-1 Y, y
™ LB-3 LB-8 PR : / \
B9 | — o o —\HDH'1 LB-2 DH-1 = = == — VBFZ s 0 = |
_ b e o] TN o /\\ /I
3 i | i - i 1. " +---MAZGAS R CB-1 MBF-2 MBF- «© MBF-3 CB-2 MAZGAS G----"° . MBEF-3 P
LB-6 | 3 _ N N e ~J 1 LB-7 50 2100 715 300 | |50 400 | 3430 | ~~400--
ST - ' ' ' 4230
LB5 |2 | . . N _LB-4 4230
N5/ | |
0 | | -~ :
34 1000 X ! 10200 1000 « . . . Kiekis, | Vieneto | Bendras
12200 Indeksas Aprasas Standartas Plienas Tipas Matmenys Storis vnt. | svoris, kg | svoris, kg
VAIZDAS B-B M 1:20
MBF-2 BF-1 MBF-4 4180 MBF-1 Plokstele EN 10025 | S355J2 | Plokstele | 12200x350 mm | t=35mm | 2 1165.71 | 2331.42
2 3
445 3290 445 MBF-2 Plokstele EN 10025 S355J2 | Plokstele | 12200x1065mm | t=35mm 2 1613.63 | 3227.26
- MBF-1 MBF-4 MBF-4 MBF-1
VAIZDAS IS SONO M 1:50 — MBF-3 Plokstele EN 10025 | S355J2 | Plokstele | 10250x300mm | t=25mm | 2 599.63 | 1199.26
JV JV
LB-4 )
A¢ %A PL-13 — ——-MAZGAS K LB-S PLA3 MBF-4 Plokstele EN 10025 | S355J2 | Plokétele | 12200x100mm | t=16mm | 2 152.26 | 304.52
—_—— - —_—— LB-7 —--MAZGASJ LB-8 LB-9 LB-6 -
% MAZGAS C---- MBF-1 MAZGAS D--- = B MBW-1 y o >~ = MBW-1 Plokstele | EN 10025 | S355J2 | Plokstele | 12200x980 mm | t=18mm | 2 | 1678.62 | 3357.24
N \ \ =~ ~ S — o // ~ —T—+
T T Y ‘7 _ 1 Yo 7 X N~ JV NIV 1
MBW-1 N PL-13 ¢ =) 0/ ¥ ¢ BD-1 Plokstele | EN 10025 | S355J2 | Plokdtele | 3812x980mm | t=12mm | 6 212.82 | 1276.92
2 wes2 || g | N T A =
A = MBW-1 BD-2 Plokstele EN 10025 | S355J2 | Plokstele | 2782x604mm | t=18mm | 2 21715 | 434.30
MBS-2 MBS-1 MBS-1 . MBS-1 MBS-1 MBS-1 MBS-1 .l MBE-2| -~~~ 2' BS-1 -
— == = - 1 ~BS-2 LBW- LBW- LBW-4 BD-2 [LBW-4 | BW4  LBW4 | BD-3 Plokdtele | EN 10025 | S355J2 | Plokstele | 980x497mm | t=18mm | 4 5027 | 201.08
~ MBF-2 MBF-3 T\---MAZGAS B MAZGAS A ---/ 7 [\¥ B | — AN~ PN N An |
\_--MAZGAS U \ : NSLY —— LBW-1 Plokstele EN 10025 | S355J2 | Plokstele 465x200mm | t=16mm | 2 11.62 23.24
350 1250 1800 1800 1800 1800 1800 1250 350 . MBF-3 MBE- CB-1 MEF .2 MBE-3
19200 e 1065 | 2100 1065 LBW-2 Plokstelé EN 10025 | S355J2 | Plokstele 465x200mm | t=16mm | 2 11.62 23.24
. 4230 /
___MAZGAS H MAZGAS O---/ LBW-3 Plokstelé EN 10025 | S355J2 | Plokstelé | 2588x200mm | t=16mm | 6 64.62 387.72
LBW-4 Plokstelé EN 10025 | S355J2 | Plokstelé | 12200x200mm | t=16mm | 6 304.51 | 1827.06
CB-1 Plokstelé EN 10025 | S355J2 | Plokstele | 2400x300 mm | t=25mm | 2 122.85 | 245.70
PJUVIS 1-1 M 1:50
MAZGAS A M 1:10 MAZGAS B M 1:10 MAZGAS C M 1:10 MAZGAS D M 1:10 MAZGAS O M 1:5 CB-2 Plokstelé EN 10025 | S355J2 | Plokstele | 3430x300mm | t=25mm | 6 200.66 | 1203.96
4230 MBF-4 a 13,6 MBF-4 18 BS-1 Plokstele EN 10025 S355J2 | Plokstele 1329x554 mm | t=18 mm 2 84.68 169.36
1065 2100 1065 | T \f/ . al13eN 1 T 7874
© / BS-2 Plokstelé EN 10025 | S355J2 | Plokstele | 1329x554mm | t=18mm | 2 84.69 169.38
BD-3 CB-1 BD-2 BD-3 e :
MBF-2 MBS-1 Plokstelé EN 10025 | S355J2 | Plokstele 980x150 mm | t=12mm | 12 13.40 160.80
MBS-2
MBS-2 | MBS-2 Plokstelé EN 10025 | S355J2 | Plokstele 980x150 mm | t=18mm | 4 20.10 80.40
S BS-1 [BS-2 MBF-2 LB-1 Plokstelé EN 10025 | S355J2 | Plokstele | 10200x423mm | t=16mm | 2 531.00 | 1062.00
2 BD-
MBS.1 MBS.1 LB-2 Plokstelé EN 10025 | S355J2 | Plokstele | 10200x268 mm | t=16mm | 2 32445 | 648.90
LBW-1] 171 7 [ B2 LB-3 Plokstelé EN 10025 | S355J2 | Plokstele | 10200x1391mm | t=16mm | 2 1761.73 | 3523.46
\ﬁ g2l |LBws MAZGAS E M 1:10 MAZGAS F M 1:10 MAZGAS G M 1:10
DH- DH-1 B LB-4 Plokstelé EN 10025 | S355J2 | Plokstele | 1000x423mm | t=16mm | 2 51.89 103.78
LBW.3 LBW-3 LB-3 © B2 \/  LB-3
- a1 dgo - e LB-5 Plokstelé EN 10025 | S355J2 | Plokstele | 1000x423mm | t=16mm | 2 51.89 103.78
—
MBS | 2 ! MBS & LBW&R&\ \“59 LB-6 Plokstelé EN 10025 | S355J2 | Plokstele | 1000x268 mm | t=16mm | 2 32.56 65.12
AN | |
LBW-4 _— .?_1_3}?17_ LB-7 Plokstele | EN 10025 | S355J2 | Plokstele | 1000x268mm | t=16mm | 2 3256 | 65.12
a157N\474 S\ —
LBW-4 LBW-4 ok 4L Y~ ) ¥ye T 7z [ > BD-2 LB-8 Plokstele EN 10025 | S355J2 | Plokstele | 1000x1391 mm | t=16 mm 2 17319 | 346.38
DH-] D MBF-2 83/ ] \ BF-2 MBF-2
fg ; Ji Bs-1 50 300 sop\_ & “ 50 300 2212 LB-9 Plokstelé EN 10025 | S355J2 | Plokstelé | 1000x1391mm | t=16mm | 2 17319 | 346.38
¢ BD{1 gB-2| C EVAVNS ' 400 - a 21,2\ 2212 350 |1 \2<l LN
MBS.A { MBS MBF-3  [a21,2\ 300 MBF-3 221,21\ 300] PL-13 Plokstelé EN 10025 | S355J2 | Plokstele 980x166 mm | t=18mm | 2 22.49 44.98
Apvalus |D=180 mm, L =216| , _
LBW-3 AZGAS S M 110 DH-1 EN 10210 | S355J2H | -PYals s t=16mm | 8 16.60 132.80
ol o LBW3 MAZGAS J M 1:5 MAZGAS KM 1:5 MAZGAS L M 1:5 MAZGAS N M 1:5 : Prilydomas metalas 347 44
QS LBW-4 - — 36
& 2047416 s=| 23413
MBW-1 v A8 ! a 13,6
SB_-ZJ’ BD+1 LB-8 —/ LB-9 - }LB-1 N e S
MBS-1 MBS-1 © l LB-2 ' -
-~ T |:f /
v ) ' R25 o \\ R
9% NN \9 N / g i —I ~—
7. ( /L\ g \\ /,’ I\\ \ J ! © g / 16@
LBW-4 “t-+- MAZGAS S See—e “NUBD-2 AN A\ / J/ A _ oz
MBW-1 DH-] DH-1 \\:::‘ e LBW-3 _[\ a 13,6)\ 200
BD-1| dB-2 BD-1 16 14
|
MBS-1 MBS-1
3
& MAZGAS Z M 1:5 MAZGAS Y M 1:10
LBW-3 .
18 2102 110  MBF-1 MAZGAS UM 1:5
LBW-3 e T v MBW-1 18
DHH OH-1 1] - - -
1 n = 11 Pl AKSONOMETRINIS VAIZDAS M 1: 100
MAZGAS Z--1~. ¢ HD-1 cs-zy Y © o N 5 BD-1 ats7n000 | et
LBW-2 ) ] _ 3 \ 4 T
\ MBS-1 ik O |} MBW1 a15,7\ 126
g x—~- 0 ,’ ———————————— ;
\L__1BS-2 BS-1 —-LBW-1 Lew-2 | [N MBS-1 +a10,2) 900 / 0 2025-05 | Konkursui ir statybai
8 D'3 BD 3 L P . 7 V g :l‘ LAIDA ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
) HD-2 CB}H1 BS.2 R \
- # - 65 85 1 8 STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
MBS-2 MBS-2 - MBF-2
PL-13 B} 168 Gelezinkelio linjjos Radviliskis-Rokiskis-V.S. 46+758 km tilto,
Bercitny k., Naujamiescio sen., Panevézio r. sav., kapitalinio
PL-13 remonto projektas
200 | | 515 |400]400]400] 400|400 | 400]400]| 515 | | 200
4230 STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Gelezinkelis - pagrindinis kelias Nr. 1 RadviliSkis-Rokiskis-V.S.,
(registro Nr.: 44/911956, unikalus Nr. 4400-1331-5478)

ZZINIO PAVADINIMAS

ligoji metaliné perdanga. Surinkimas M 1:50

LAIDA

BREZINIO ZYMUO

24014MS-00-TDP-SK_BR-09
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4 152 152 3 T _ T 16 S v 18
e e (R S S S S S S T — Y psovisy-ym11o 1Y 250 S 1000
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X I I 8 8 LBW-1 M 1:10 A - 0 , 2025-05 | Konkursui ir statybai :
» (o)) 6 LAIDA ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
e
E 391 400 400 § 400 400 400 391 ° STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
= 8 | 8 Gelezinkelio linijos RadviliSkis-Rokiskis-V.S. 46+758 km tilto,
™ N~ ] N ~ ™ <| © N Bercitny k., Naujamiescio sen., PanevéZio r. sav., kapitalinio
S Py 3 3 3 S S 8 remonto projektas
Q\b‘g nga l?es /?VO 466 GG STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
[ /\/ \,\ LU GeleZinkelis - pagrindinis kelias Nr. 1 Radviliskis-Rokiskis-V.S.,
B B - LEJJ (registro Nr.: 44/911956, unikalus Nr. 4400-1331-5478)
Q| 40 I 126 I5OI 2350 I5OI 126 I 40 _‘_\(& % | ZT TZ BREZINIO PAVADINIMAS LAIDA
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VAIZDAS A-A M 1:50

2 3 PJOVIS 2-2 M 1:20 PJOVIS 3-3 M 1:20
MBF-6 <= < MBF-8 MBF-5 '
& MBF-8 4180 MBE-9
S 4180
L/ LB-5 350 3480 350
™ |
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T Skylés j engialmos pagal pasirinktg defl)rmacinj pjavj. Skylés jrengiamos pagal pasirinktg deformadinj pjav;j. | //"_\\(/ = PL-13 MBW-2 T ) LB-11 /,_\:L % LB-11 MBW-2
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LB-10 | = o __BD-3
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LB-5 g MBF-6 ---MAZGAS J = 50 [}.300 1|50 3430 50| | 300 | |50
& =50 300 715 2100 715 300 | |50 . = 4230 — .
& 1000 MBF-6 7600 MBF-8 1000 4230
2 3 9600 — .
Indeksas | Aprasas | Standartas Plienas Tipas Matmenys Storis K:’enktl-s, szllg?se,tﬁg s?,?)?iitaksg
MBF-5 | Ploktele | EN 10025 S355J2+N Plokstele  [9600x350 mm| t =35 mm 2 917.28 | 1834.56
Ty o1 9600x1065m _
VAIZDAS B-B M 1:20 MBF-6 | Ploktele | EN 10025 $355J2+N Plokstelé < t=35mm 2 1329.71 | 2659.42
4180 MBF-7 | Plokstele | EN 10025 $355J2+N Plokstelé  |7650x300 mm| t=25mm 2 44753 | 895.06
VAIZDAS 1S SONO M 1:50 350 3480 350 MBF-8 | Plokstele | EN 10025 $355J2+N Plokstele  |9600x100 mm| t=16 mm 2 119.81 | 239.62
ol | MBF-5 MBE-8 MBF-5 - -
Sl MBF-8 MBW-2 | Plokstele | EN 10025 S355J2+N Plokstele  |9600x980 mm| t=18 mm 2 1320.88 | 2641.76
A; MAZGAS D --- ;A .
- __— - 7 LB-4
MBF-8 = MAZGAS C R - = B o NV NP o BD-1 | Plokstele | EN 10025 S355J2+N Plokstele  |3812x980 mm| t=12 mm 4 212.82 | 851.28
7’ 4 - o] [o]
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KONSOLES KRONSTEINAS CV-1 PLIENO KIEKIO ZINIARASTIS

Indeksas | Aprasas | Standartas Plienas Tipas Matmenys Storis Kilenkti.s, s:/I(i)er?sﬁtﬁg s?,g?gfafg
PL-1 Plokstelé | EN 10025 S355J2+N Plokstelé | 866x218 mm | t=16 mm 1 19.98 19.98
PL-2 Plokstelé | EN 10025 S355J2+N Plokstelé | 760x200 mm | t= 16 mm 1 18.86 18.86
PL-3 Plokstelé | EN 10025 S355J2+N Plokstelé 198x82 mm | t=12mm 2 1.07 2.14
PL-4 Plokstelé | EN 10025 S355J2+N Plokstelé 136x82 mm | t=12mm 2 0.74 1.48
PL-5 Plokstelé | EN 10025 S355J2+N Plokstelé 82x75 mm t=12mm 2 0.45 0.90

Prilydomas metalas 1.64
>= 45
KONSOLES KRONSTEINAS CV-2 PLIENO KIEKIO ZINIARASTIS

Indeksas | Aprasas | Standartas Plienas Tipas Matmenys Storis Ki’enkti-s, s:/ILer?se,tzg S?I?)I:iil:aksg
PL-2 Plokstelé | EN 10025 S355J2+N Plokstelé | 760x200 mm | t= 16 mm 1 18.86 18.86
PL-3 Plokstelé | EN 10025 S355J2+N Plokstelé 198x82 mm | t=12mm 2 1.07 2.14
PL-4 Plokstelé | EN 10025 S355J2+N Plokstelé 136x82 mm | t=12mm 2 0.74 1.48
PL-5 Plokstelé | EN 10025 S355J2+N Plokstelé 82x75 mm t=12mm 2 0.45 0.90
PL-6 Plokstelé | EN 10025 S355J2+N Plokstelé | 740x218 mm | t=16 mm 1 16.55 16.55
PL-7 Plokstelé | EN 10025 S355J2+N Plokstelé | 244x200 mm | t =20 mm 1 7.19 7.19

Prilydomas metalas 1.88
>= 49

CV-1 AKSONOMETRINIS VAIZDAS M 1:10

Pastabos:

PL-2

CV-2 AKSONOMETRINIS VAIZDAS M 1:10

1. Konstrukcijy jrengimo vietg Zitréti kitame brézinyje.

2. Konstrukcijos padengiamos apsauginémis dangomis kurios turi bati tinkamos naudoti
esant C5 aplinkos agresyvumo klasei, dangos sistemo ilgaamziSkumas aukstas (H)
pagal LST EN ISO 12944 standarts.
3. Konstrukcijy spalvg Rangovas turi suderinti su Statytoju.

4. Konstrukcijos virinamos pagal plieniniy konstrukcijy pastabose pateiktus reikalavimus.
Plieno klasé - S355J2+N, arba kita, ne prastesniy charakteristiky.

5. Matmenys pateikti milimetrais.

PL-2

0 2025-05

Konkursui ir statybai

LAIDA

ISLEIDIMO DATA

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

remonto projektas

Gelezinkelio linijos RadviliSkis-Rokiskis-V.S. 46+758 km tilto,
Berc¢itiny k., Naujamiescio sen., Panevézio r. sav., kapitalinio

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Gelezinkelis - pagrindinis kelias Nr. 1 Radviliskis-Rokiskis-V.S.,

(registro Nr.: 44/911956, unikalus Nr. 4400-1331-5478)

! BREZINIO PAVADINIMAS

Metalinés gembés M 1:10
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BREZINIO ZYMUO

24014MS-00-TDP-SK_BR-13

LAPAS LAPY



ucar
Stamp

ucar
Stamp

ucar
Stamp

17160
Rectangle


L-1 M 1:10

MAZGAS A---~

MAZGAS AM 1:2

g N A .
——
‘ ,I' ‘-\
A e “
2082 ; ~ |
B e G b
L ,:
L-6 M 1:10 MAZGAS B---- l.‘ of L 80 | 70 | 30 | i
(LS)) ‘\//“‘\\ T II
o \‘
O | -0 = ! -
3 VAIZDAS A-A M 1:2 MAZGASB M 1:2
283 100 1653 46 o
55 5 S
2082 ' R25
S R5 | |® [ 8
L-4 M 1:10 R2,5 — [ o < C )R85
+ \ -
'3 ! 60 | | S | 30 | 31
8 'F|‘GD‘ - - \
K| |46 1153 100 280
1579
L-7M 1:10
To]
o
8 I - - >
Te]
~ 280 100 1153 46
1579
L-2M 1:10
Pastabos:

35

1792

60

L-3 M 1:10

=

25 %9[35

25

46

1728

46

1820

L-5 M 1:20

1. Profiliuo€iuose jrengiamos pailgos skylés varztams tvirtinti.
2. Metaliniai profiliuo€iai pagal EN 10056 standartg. Plieno klasé S355J2.
3. Elementai cikuojami, aplinkos agresyvo klasé - C4, ilgaamziSkumas - H, pagal EN I1ISO 1473-1.

4. Elementy jrengimo vietg Zitréti kitame bréZinyje.

0 2025-05 | Konkursui ir statybai

LAIDA

ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Gelezinkelio linijos RadviliSkis-Rokiskis-V.S. 46+758 km tilto,
Berc¢itny k., Naujamiesc€io sen., PanevéZio r. sav., kapitalinio
remonto projektas

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Gelezinkelis - pagrindinis kelias Nr. 1 Radviliskis-Rokiskis-V.S.,
(registro Nr.: 44/911956, unikalus Nr. 4400-1331-5478)
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POZ.2 AKSONOMETRINIS

POZ.1 AKSONOMETRINIS

TUREKLAI POZ.1 PLIENO KIEKIO ZINIARASTIS

VAIZDAS M 1:20
R-1

POZ.3 AKSONOMETRINIS

VAIZDAS M 1:20

R-1

PL-11

VAIZDAS M 1:20

R-7 R-1

POZ.4 AKSONOMETRINIS POZ.5 AKSONOMETRINIS

VAIZDAS M 1:20

VAIZDAS M 1:20

R-4

POZ.6 AKSONOMETRINIS POZ.7 AKSONOMETRINIS

VAIZDAS M 1:20

PL-11

R-1

Pastabos:
1. Konstrukcijy jrengimo vietg Ziaréti kitame bréZinyije.
2. Elementai cikuojami, aplinkos agresyvo klasé - C4, ilgaamziSkumas - H, pagal EN ISO 1473-1.

3. Konstrukcijos virinamos pagal plieniniy konstrukcijy pastabose pateiktus reikalavimus. Plieno klasé -
S355J2+N, arba kita, ne prastesniy charakteristiky.
4. Matmenys pateikti milimetrais.

VAIZDAS M 1:20

R-7

POZ.8 AKSONOMETRINIS

VAIZDAS M 1:20

¥ . . . Kiekis, | Vieneto | Bendras
Indeksas | Aprasas | Standartas Plienas Tipas Matmenys Storis vnt. svoris, kg|svoris, kg
Kvadratinis |100x100 mm, _
R-1 EN 10210 S355J2H vamzdis L = 440 mm t=4 mm 1 5.13 5.13
Kvadratinis | 80x80 mm, L _
R-2 EN 10210 S355J2H vamzdis =1022 mm t=4mm 1 9.69 9.69
StaCiakampis | 90x50 mm, L _
R-7 EN 10210 S355J2H vamzdis =110 mm t=4mm 1 0.91 0.91
StaCiakampis | 40x20 mm, L _

R-8 EN 10219 S355J2H vamzdis =60 mm t=2mm 4 0.10 0.40
PL-8 Plokstele | EN 10025 S355J2 Plokstelé 200x155 mm | t=8 mm 1 1.90 1.90
PL-9 Plokstelé | EN 10025 S355J2 Plokstelé 90x75 mm t=8 mm 1 0.29 0.29

Prilydomas metalas 0.68
>= 19
TUREKLAI POZ.2 IR POZ.3 PLIENO KIEKIO ZINIARASTIS
. . . . Kiekis, | Vieneto | Bendras
Indeksas | Aprasas | Standartas Plienas Tipas Matmenys Storis vnt. svoris, kg|svoris, kg
Kvadratinis |[100x100 mm, _
R-1 EN 10210 S355J2H vamzdis L = 440 mm t=4mm 1 5.13 5.13
Kvadratinis | 80x80 mm, L _
R-2 EN 10210 S355J2H vamzdis = 1022 mm t=4mm 1 9.69 9.69
Kvadratinis | 50x50 mm, L _
R-3 EN 10210 S355J2H vamzdis =180 mm t=4 mm 2 1.03 2.06
Staciakampis | 90x50 mm, L _
R-7 EN 10210 S355J2H vamzdis =110 mm t=4mm 1 0.91 0.91
Staciakampis | 40x20 mm, L _

R-8 EN 10219 S355J2H vamzdis =60 mm t=2mm 2 0.10 0.20
PL-8 Plokstelé | EN 10025 S355J2 Plokstelé 200x155mm | t=8 mm 1 1.90 1.90
PL-9 Plokstelé | EN 10025 S355J2 Plokstelé 90x75 mm t=8mm 1 0.29 0.29
PL-11 Plokstelé | EN 10025 S355J2 Plokstele 100x100 mm | t=5mm 1 0.39 0.39
PL-12 Plokstelé | EN 10025 S355J2 Plokstelé 50x50 mm t=5mm 2 0.10 0.20

Prilydomas metalas 1.23
>= 22
TUREKLAI POZ.4 IR POZ.5 PLIENO KIEKIO ZINIARASTIS
- . . . Kiekis, | Vieneto | Bendras
Indeksas | Aprasas | Standartas Plienas Tipas Matmenys Storis vnt. svoris, kg|svoris, kg
Kvadratinis | 80x80 mm, L _
R-2 EN 10210 S355J2H vamzdis = 1022 mm t=4mm 1 9.69 9.69
Kvadratinis |100x100 mm, _
R-4 EN 10210 S355J2H vamzdis L = 666 mm t=4mm 1 7.77 7.77
Kvadratinis | 50x50 mm, L _
R-5 EN 10210 S355J2H vamzdis =203 mm t=4mm 2 1.68 3.36
Staciakampis | 90x50 mm, L _
R-7 EN 10210 S355J2H vamzdis =110 mm t=4 mm 1 0.91 0.91
Staciakampis | 40x20 mm, L _

R-8 EN 10219 S355J2H vamzdis =60 mm t=2mm 6 0.10 0.60
PL-8 Plokstelé | EN 10025 S355J2 Plokstelé 200x155 mm | t=8 mm 1 1.90 1.90
PL-9 Plokstele | EN 10025 S355J2 Plokstelé 90x75 mm t=8mm 1 0.29 0.29
PL-12 Plokstelé | EN 10025 S355J2 Plokstelé 50x50 mm t=5mm 2 0.10 0.20
PL-11 Plokstelé | EN 10025 S355J2 Plokstelé 100x100 mm | t=5mm 1 0.39 0.39

Prilydomas metalas 0.89
>= 26
TUREKLAI POZ.6 IR POZ.7 PLIENO KIEKIO ZINIARASTIS
. . . . Kiekis, | Vieneto | Bendras
Indeksas | Aprasas | Standartas Plienas Tipas Matmenys Storis vnt. svoris, kg|svoris, kg
Kvadratinis |[100x100 mm, _
R-1 EN 10210 S355J2H vamzdis L = 440 mm t=4mm 1 5.13 5.13
Kvadratinis | 50x50 mm, L _
R-3 EN 10210 S355J2H vamzdis =180 mm t=4mm 2 1.03 2.06
Kvadratinis | 80x80 mm, L _
R-6 EN 10210 S355J2H vamzdis = 1250 mm t=4mm 1 11.86 11.86
Staciakampis | 90x50 mm, L _
R-7 EN 10210 S355J2H vamzdis =110 mm t=4mm 1 0.91 0.91
Staciakampis | 40x20 mm, L _

R-8 EN 10219 S355J2H vamzdis =60 mm t=2mm 2 0.10 0.20
PL-10 Plokstelé | EN 10025 S355J2 Plokstele 250x280 mm | t=20 mm 1 10.50 10.50
PL-11 Plokstelé | EN 10025 S355J2 Plokstele 100x100 mm | t=5mm 1 0.39 0.39
PL-12 Plokstelé | EN 10025 S355J2 Plokstelé 50x50 mm t=5mm 2 0.10 0.20

Prilydomas metalas 1.75
>= 33
TUREKLAI POZ.8 PLIENO KIEKIO ZINIARASTIS
¥ . . . Kiekis, | Vieneto | Bendras
Indeksas | Aprasas | Standartas Plienas Tipas Matmenys Storis vnt. svoris, kg|svoris, kg
Kvadratinis |[100x100 mm, _
R-1 EN 10210 S355J2H vamzdis L = 440 mm t=4mm 1 5.13 5.13
Staciakampis | 90x50 mm, L _
R-7 EN 10210 S355J2H vamzdis =110 mm t=4mm 2 0.91 1.82
Staciakampis | 40x20 mm, L _
R-8 EN 10219 S355J2H vamzdis =60 mm t=2mm 4 0.10 0.40
Kvadratinis | 80x80 mm, L _
R-6 EN 10210 S355J2H vamzdis = 1250 mm t=4mm 1 11.86 11.86
PL-10 Plokstelé | EN 10025 S355J2 Plokstelé 250x280 mm | t=20 mm 1 10.50 10.50
Prilydomas metalas 1.29
>= 31
0 2025-05 | Konkursui ir statybai

LAIDA

ISLEIDIMO DATA

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Gelezinkelio linijos RadviliSkis-Rokiskis-V.S. 46+758 km tilto,
Berc¢itny k., Naujamiesc¢io sen., Panevézio r. sav., kapitalinio
remonto projektas

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
Gelezinkelis - pagrindinis kelias Nr. 1 RadviliSkis-Rokiskis-V.S.,

(registro Nr.: 44/911956, unikalus Nr. 4400-1331-5478)

(EZINIO PAVADINIMAS

Turékly elementai M 1:10

LAIDA

BREZINIO ZYMUO
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0. BENDROSIOS PASTABOS

1. SIOS PASTABOS YRA NEATSIEJAMA PROJEKTO DALIS IR YRA
PRIVALOMOS.

2. Bréziniy kompleksg sudaro brézinys, kuris skaitomas kartu su kitais to
paties brézinio zymens bréziniais. Bet kokiu atveju visi bréziniai turi bati
nagrinéjami kartu kaip bendras bréziniy kompleksas, kad bty jmanoma
suprasti projekto esme.

3. Visus matmenis privaloma tikslinti statybos vietoje.

4. Metaliniy konstrukcijy bréziniy pjdviuose rodomi tik tame pjavyje aktualls
elementai ir matmenys.

5. Jeigu nenurodyta kitaip - visi matmenys pateikti milimetrais, altitudés -
metrais.

1. PLIENINES KONSTRUKCIJOS

1. Plieninés konstrukcijos gaminamos gamykloje pagal LST EN 1090-
2:2008+A1 standartg. Gamybos klasé - EXC2.

2. Suvirinimo zymeéjimas pagal standartg (ISO 2553:1992).

3. Visi metalo pavirSiai nuvalomi srautiniu badu iki SA 2 1/2 laipsnio pagal ISO
8501-1.

4. Konstrukcijg padengti apsauginémis dangomis pagal C4 (H) aplinkos
agresyvumo klase, pagal LST EN ISO 12944-5.

5. Transportavimo ir sandéliavimo metu pazZeisti metaliniy konstrukcijy
elementy pavirsiy plotai atstatomi statybvietéje.

6. Plieno klase tikrinti prie atskiry konstrukcijy bréZiniy.

7. Suvirinamy sidliy fiziné kontrolé neardanciaisiais metodais atliekama pagal
LST EN ISO 5817 (B lygmuo) ir LST EN 1090-2 (EXC2) keliamus
reikalavimus:

- NDT (neardomoji) kontroléatliekama vadovaujantis LST EN ISO 17635;

- VT atliekama pagal LST EN ISO 17637;

- UT atliekama pagal LST EN ISO 17640;

- RT atliekama pagal LST EN ISO 17636-1,-2;

- MT atliekama pagal LST EN ISO 17638;

- PT atliekama pagal LST EN ISO 3452-1;

- pagrindiniy laikanciujy elementy patikra sanddrinéms sidléms 100%
(tikrinamos visos sidlés);

- kampiniy sidliy patikra 25%.

Suvirinimui naudojamy elektrody/vielos metalo charakteristinis stipris [N/mm?]
610<fwv,u<690.

8. Radus defekty sidlése ir juos iStaisius, pakartotinai tikrinant sidles, tikrinama
(25+5)% ir kiekvieng kartg atliekant pakartoting patikrinimag pridedami 5%
papildomy tikrinamy sidliy).

9. Kampiniy ir sanddriniy sidliy virinimas atliekamos visu elemento kontaru.
10. Neparodyty virinimo sidliy auk$¢iai (statinis) lygis = 1,2 x ploniausio
elemento storio.

11. Statybos aiksteléje atstatomi pazeisti dangy sluoksniai.

12. Visus virintinius elemento pavirSius paruosti ir apdirbti.

13. Pozicijos kuriy matmeny tolerancija £ 2 mm gamintojo atsakomybéje gali
bati daromos vienodos.

14. Suvirinimo darby kokybé turi tenkinti LST EN ISO 5817 (B lygmuo).

15. Suvirinamos jungtys apdirbamos pagal; LST EN 9692-1 ir LST EN 9692-2.
16. Laisvi elementy kampai nuslifuojami, kad nelikty astriy briauny.

17. Visos nevirintos briaunos uzapvalinamos spinduliu R = 2,0...3,0 mm.

18. Lenkiant elementus spinduliais drauziamas jy kaitinimas.

19. Indekso numerio eiliSkumas nenusako elementy virinimo eiliSkumo.
Gamintojas virinimo eiliSkumg pasirenka pats.

20. Darant plieniniy konstrukcijy gamybinius brézinius batina susiderinti su
projektuotoju.

2025-05

Konkursui ir statybai.

LAIDA

ISLEIDIMO DATA

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIE ZASTIS (JEI TAIKOMA)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Gelezinkelio linijos Radviliskis-RokiSkis-V.S. 46+758 km tilto,
Bercitny k., Naujamiescio sen., Panevézio r. sav., kapitalinio

remonto projektas

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Gelezinkelis - pagrindinis kelias Nr. 1 RadviliSkis-Rokiskis-V.S.,

(registro Nr.: 44/911956, unikalus Nr. 4400-1331-5478)

‘REZINIO PAVADINIMAS LAIDA
Plieniniy konstrukcijy pastabos 0
BREZINIO ZYMUO LAPAS | LAPY
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Technology Engineering Consulting

KONSTRUKCINE (STATINIO KONSTRUKCIJOS) DALIS PRIDEDAMY DOKUMENTY SUDETIES ZINIARASTIS

PRIDEDAMY DOKUMENTY SUDETIES ZINIARASTIS

Eil. Dof( umento Lapy Pavadinimas Pastabos
Nr. Zymuo sk.
1 - 20 Techniné uzduotis
2 Nr. 40 2 Panevézio kelio ruozo tilto kortelé Nr. 40
3 i 1 Projekto vadovo projektavimo darby uzduotis konstrukcijy
daliai rengti
4 -
5 -

GeleZinkelio linijos Radviliskis-Rokiskis-V.S. 46+758 km tilto, Berciany k., Naujamiescio sen., PanevéZio r. sav., kapitalinio
remonto projektas. Techninis darbo projektas. Ypatingasis statinys. 2025 m.

Dokumento Zymuo: 24014MS-00-TDP_Z-03 Dokumento puslapis 1is 1




TECHNINE UZDUOTIS

I DALIS. PIRKIMO OBJEKTO APRASYMAS
1. SAVOKOS

Uzsakovas — AB ,LTG Infra“

Finansavimo Saltinis — Uzsakovo léSos

Paslaugy teikéjas — Gkio subjektas — fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, vieSasis juridinis asmuo, kitos
organizacijos ir jy padaliniai ar tokiy asmeny grupe, su kuriuo UZzsakovas sudaro Sutart;.

Paslaugos — Sutartyje, jos prieduose, galiojanCiuose teisés aktuose numatytos visos paslaugos, kurias
Paslaugy teikéjas privalo suteikti vykdydamas Sutart;.

Sutartis — Sutartis, sudaroma tarp Paslaugy teikéjo ir UZsakovo dél Pirkimo objekto.

Projektas — UZsakovo pateiktos Techninés uZduoties, privalomyjy Projekto rengimo dokumenty pagrindu ir
vadovaujantis normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimais bei rastiSkais Uzsakovo ir jo jgalioty
asmeny nurodymais Paslaugy teikejo parengtas bei Sutarties ir teisés akty nustatyta tvarka suderintas
Statinio techninis ar techninis darbo projektas, atitinkantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé“ (ar kito galiojancio, jj pakeiCiancio teisés akto) reikalavimus. Paslaugy teikéjo rengiamo Projekto
sudétis detalizuojama Sutarties Specialiosiose saglygose ir Techninéje uzduotyje.

Projektiné dokumentacija — visa dokumentacija, susijusi su Paslaugy teikimu ir suteikty Paslaugy
jgyvendinimu.

Statinys —Techninéje uzduotyje nurodytas objektas, kurio Projektg pagal Sutartj privalo parengti Paslaugy
teikéjas ir kurio statybai Paslaugy teikéjas privalo gauti statybg leidZiantj dokumentg jei jj gauti reikalaujama
teisés aktuose.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

Tilto, gelezinkelio linijoje RadviliSkis-RokiSkis-V.S. 46+758 km, remonto techninio darbo projekto parengimo

ir projekto vykdymo priezidros paslaugos (toliau — Pirkimo objektas).

2.1. Zemés sklypas: Kadastro Nr. 6661/8001:3, 6661/8001:2, 6611/8001:3, 6611/8001:2, 6604/8001:1.
Unikalus Nr. 4400-1648-1386, 4400-1647-8805, 4400-4988-0413, 4400-1648-1553, 4400-1647-9346.
Reg. Nr. 44/1145898, 44/1145793, 44/2316305, 44/1145908, 44/1145827.

2.2, Statinys:  Pagrindinis kelias Nr.1 RadviliSkis - RokiSkis - Valstybés siena, Panevezio r. sav. Panevezio
r. sav. teritorija. Unikalus Nr. 4400-1331-5478, reg.Nr. 44/911956.

2.2.1. Statinio kategorija: ypatingas;

2.2.2. Statinio grupé: susisiekimo komunikacijos/geleZinkelio kelias/kiti transporto statiniai;
2.2.3. Statybos rasis: nustatoma projektavimo metu;

2.2.4. Statinio artumo gabaritas: S

2.2.5. Gelezinkelio kelio kategorija: 1

2.2.6. Gelezinkelio kelio asiné apkrova: 25t (245 kN)

2.2.7. Traukiniy greitis keleiviniy/prekiniy: 120/80 km/h

2.2.8. Pirkimas apima:
2.2.8.1.  projektinius pasialymus ir tyrinéjimus;
2.2.8.2.  projekto parengimg, derinimg (UZsakovo suderinimas, kompetentingy valstybés
institucijy suderinimas, teigiamos bendrosios ir specialiosios ekspertizés iSvados gavimas (jei
taikoma), statybg leidzianc¢io dokumento gavimas (jei taikoma));
2.2.8.3. statinio projekto vykdymo prieZidra.

3. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

3.1. Paslaugy teikéjas turés parengti statinio remonto Techninj darbo projekta, projekto apimtyje parengti
Siuos sprendinius:
3.1.1. parengti topografine nuotrauka M1:500 su inzineriniais tinklais;
3.1.2. virSutinés kelio konstrukcijos iSardymg ir atstatymg naujomis/esamomis medziagomis (pagal
poreikj);




3.1.3.

3.14.
3.1.5.
3.1.6.
3.1.7.
3.1.8.
3.1.9.

3.1
3.1
3.1
3.1
3.1

3.1
3.1

3.1

3.1

3.1.

.10.
1.
2.
3.
14.

15.
16.

A7.

.18.

19.

tinkamy tolimesniam naudojimui virSutinés kelio konstrukcijos elementy iSardymg atskirais
elementais ir grgzinimg Uzsakovui, netinkamy medziagy utilizavima;

tilto perdangos keitima;

atraminiy guoliy jrengima;

ramty remonta;

Slaity atstatymg/sutvarkyma;

$laitiniy laipty jrengima;

vandens nuvedimo sistemos jrengimg;

parengti skersinius pjavius susikirtimo su kabeliy linijomis vietose, nurodant gylius bei atstumus
iki kity inZineriniy tinkly;

signalizacijos, rysiy ir elektros tiekimo kabeliy apsaugojima, jeigu jie pateks j darby zona;
privaziavimo kelio j statybviete jrengimg (pagal poreikj);

statybiniy atlieky iSveZima i$ objekto ir utilizavima.

numatyti perdangy tyrimus pagal | ir Il ribinius bdvius (Saugos ir tinkamumo ribiniai baviai
vadovaujantis STR 2.05.04:2003 "Poveikiai ir apkrovos");

numatyti tilto statinj ir dinaminj bandymus Rangovui po remonto.

ISmatuoti kelio statinio laikan€iyjy konstrukcijy deformacijas (jlinkiai, sédimai, poslinkiai,

posvyriai ir kt.);

Pateikti iSvadas dél atitikimo LST EN 1991-2 Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 2 dalis.
Tilty eismo apkrovos (71 ir SW/2 apkrovy modeliams) kelio statiniy techninés biklés bei saugios
eksploatacijos. Pagal jvertintg esamg konstrukcijy technine bukle nurodyti kokia maksimalig
leidziama asSies (t) ir ekvivalentine (t/m) apkrova kelio statiniai gali atlaikyti;

Pateikti iSvadas dél statinio atitikimo I ir Il ribiniams baviams (Saugos ir tinkamumo ribiniai baviai
vadovaujantis STR 2.05.04:2003 ,Poveikiai ir apkrovos");

Nurodyti kokie greicio apribojimai turi bati taikomi AB ,LTG Infra“ eksploatuojamiems riedmenims
vaziuojant per statinj didziausiu leistinu grei€iu atitinkamai gelezinkelio kelio kategorijai ir
maksimaliai apkrovai j asj 25 t pagal Techninio geleZinkeliy naudojimo nuostatus:

1) Pagal 3 priede pateiktas lokomotyvy apkrovas;

2) Pagal 2 priede pateiktas vagony apkrovas.

4. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

4.1. TECHNINIAI REIKALAVIMAI PASLAUGOMS:

4.1.

1.

Projektiniy pasitalymy etape, turi biti pateikti maziausiai du projektiniai pasitlymai parenkant
statybos rasj, nurodant ekonominius rodiklius ir technologinius ypatumus (eismo pertrauky poreikj,
darby atlikimo terminus ir kitus rodiklius, kurie UZsakovui leisty jvertinti konkretaus pasidlymo
pasirinkimg).  Projektiniuose pasidlymuose turi bdti jvertintas pralaidos jrengimas
praddrimo/prastiimimo (uzdaru) ir atviru bldu (nesant galimybés taikyti nors vieno biido Paslaugy
teikéjas gali pasidlyti alternatyvy variantg);

Visi projekte numatyti sprendiniai turi atitikti tokiems sprendiniams taikomus Lietuvos Respublikoje
galiojanciy teisés akty reikalavimus;

Numatyti visas reikalingas priemones ir elementus vadovaujantis TR 2.01:2019 ,Automobiliy keliy
ir tuneliy projektavimas® reikalavimais;

Projekto apimtyje turi bati atliktas alternatyviy privaziavimo keliy j statybviete jvertinimas ir tik
pagrindus atitinkamg alternatyvg ir jg suderinus su Uzsakovu priimti Projekte;

Projekte turi bati visos projekto sudedamosios dalys (jskaitant, bendrajg, susisiekimo,
konstrukcijy, pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimas, statybos skaiiuojamosios
kainos dalys) batinos pagal STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertize®;
Bréziniy apiforminimas ir numeracija turi atitikti normatyviniy dokumenty (jskaitant standarto LST
1516 ,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai“ arba lygiavercio) reikalavimus;
Projekte batina apra$yti detaly darby organizavimg statybvietéje. ApraSyme turi bati nurodyti
darbai, kuriuos vykdant nutraukiamas traukiniy eismas darby vykdymo zonoje (atskirose zonose),
irfar darbai, pazeidziantis gelezinkelio keliy artumo gabarito reikalavimus eismo pertrauky metu;
Projekto apimtyje turi bati atlikti visi tyrimai, tiesiogiai ar netiesiogiai galintys turéti jtakos Projekto
sprendiniams ir Projekto apimciai, jskaitant, tadiau neapsiribojant, geodezinius matavimus,
geologinius tyrimus, iSimtos reikalingos salygos, suderinimai, savivaldos ar kt. institucijy, juridiniy



4.1.9.

4.1.10.
4.1.11.

4.1.12.

4.1.13.

4.1.14.

4.1.15.

4.1.16.

asmeny, fiziniy asmeny, sklypy savininky ir kt., gauti reikalingi leidimai, raSytiniai pritarimai
remontuoti statinj;

Projektas turi bati suderintas su UZsakovu;

ISeities duomenis, kuriuos pateiks UZsakovas, jei bitina, patikslina Paslaugy teikéjas;
Suprojektuotas statinys turi atitikti apkrovos modelius LM71, SWO ir SW/2 pagal LST EN 1991-
2:2006, bei uztikrinti saugy gelezinkelio riedmeny (priedas 2) praleidima;

Paslaugy teikéjas turi teikti informacijg/duomenis Uzsakovui, jgyvendinat ,Leidimy pradéti naudoti
Lietuvos Respublikoje gelezinkeliy sistemos struktdrinius posistemius ir gelezinkeliy riedmenis
iSdavimo taisykles®, patvirtintas LR susisiekimo ministro 2006-12-22 jsakymu Nr. 3-507, bei
Komisijos jgyvendinimo reglamentg (ES) Nr. 402/2013 2013 m. balandZio 30 d. kuriuo nustatomas
bendrasis saugos bildas, susijes su pavojaus lygio nustatymu ir pavojaus vertinimu, ir
panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 352/2009;

Paslaugy teikéjas, likus 30 k. d. iki Projekto pateikimo ekspertizés vykdymui, UZsakovui pateikia
Projekto skai€iuojamosios kainos nustatymo Projekto dalj ekspertizés paslaugy pirkimui;

Uz Projekto ekspertizés atlikimg atsakingas Uzsakovas. Projekto ekspertizés aktg Uzsakovo
pasamdyti ekspertai pateiks per 20 kalendoriniy dieny nuo Uzsakovo suderinto Projekto pateikimo
ekspertizei dienos. Jei projektas bus teikiamas ekspertams pakartotiniam derinimui, laikytina, kad
uz vélavimg dél sprendiniy koregavimo yra atsakingas Paslaugy teikéjas. Paslaugy teikéjas
privalés pakoreguoti Projekto dokumentus pagal ekspertizés iSvadoje nurodytas pastabas, jei
tokios pastabos bus gautos. Projektg pagal ekspertizés iSvadas Paslaugy teikéjas turi koreguoti
neatlygintinai;

Gavus Projekto ekspertizés teigiama jvertinimg bei Uzsakovui patvirtinus Projektg, Paslaugy
teikéjas turi atlikti reikalingas proceddras ir gauti statybg leidZiantj dokumentg (jei taikoma);
Paslaugy teikéjas jgaliojamas gauti visus reikalingus suderinimus, sutikimus bei salygas
reikalingas projekto rengimui bei jgyvendinimui.

4.2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI, PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIURAI

4.21.

4.2.2.

4.2.3.

4.24.

Projekto vykdymo priezidra turi bati vykdoma vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR
1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra®;

Projekto vykdymo prieZilra atliekama statybos vietoje nemaziau kaip keturis kartus per visg
statybos laikotarpj;

Privaloma apsilankyti statybos aiksteléje, stebéti eismo pertraukos metu vykdomy darby eigg ir
operatyviai (jei ypatingos aplinkybés nereikalauja kitaip, tg pacig darbo dieng, kai paaiSkéja
problema, arba per kitg technidkai jmanoma jvykdyti trumpiausig terming, jei tg pacig dieng
iSspresti problemg néra objektyviy galimybiy) savo kompetencijos ribose spresti visas su Projekto
jgyvendinimu susijusias problemas;

Projekto vykdymo prieziira vykdoma nuo statybos pradZios iki statybos uZbaigimo, t.y. iki
Statybos uzbaigimo akto ar deklaracijos uzregistravimo IS ,Infostatyba.

4.3. PIRKIMO OBJEKTUI KELIAMI TEISES AKTUY, STANDARTY IR UZSAKOVO VIDAUS TEISES
AKTUOSE KELIAMI REIKALAVIMAI

4.3.1.

AB ,Lietuvos gelezinkeliai“ taikomy normatyviniy dokumenty sagra8as, pateiktas Techninés
uzduoties priede Nr. 1.



5.

PIRKIMO OBJEKTUI TAIKOMAS ZALIASIS KRITERIJUS

Perkama paslauga néra Produkty sgrade, bet perkamai paslaugai ar darbui
tiekéjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal
standartg LST EN ISO 14001 ,Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir
naudojimo gairés* (toliau — LST EN ISO 14001) / arba Europos Sajungos
aplinkosaugos vadybos ir audito sistemg (toliau — EMAS) / ar kitus aplinkos
apsaugos vadybos standartus, pagrjstus atitinkamais Europos arba

Pirkimo objektui taikomas | tarptautiniy standartizacijos organizacijy priimtais standartais, ar kitais
3aliasis kriterijus tiekéjo pateiktais lygiaverciais jrodymais (lygiaverciai jrodymai gali bati

priimami atliekant supaprastintus pirkimus ar VieSyjy pirkimy jstatymo ir
Pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto
paslaugy srities perkandiyjy subjekty, jstatymo prieduose nurodyty
socialiniy ir kity specialiyjy paslaugy pirkimus, o kity pirkimy atvejais
lygiaverciai jrodymai priimami tik jeigu tiekéjas dél nuo jo nepriklausanciy
objektyviy priezas€iy negali pateikti sertifikaty per nustatytg laika);

REIKALAVIMAI DEL ATITIKTIES NACIONALINIO SAUGUMO INTERESAMS

Reikalavimas pagal VP] 37 | Tiekéjo sitlomos prekés (jskaitant jy gamintojus), paslaugos ar darbai turi
str. 8 d./KSP] 50 str. 8 d. nekelti grésmés nacionaliniam saugumui. Laikoma, kad tiekéjo sitdlomos

prekés (jskaitant jy gamintojus), paslaugos ar darbai kelia grésme
nacionaliniam saugumui, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybé yra priemusi
sprendimg, patvirtinantj, kad ketinamas sudaryti sandoris neatitinka
nacionalinio saugumo interesy vadovaujantis Nacionaliniam saugumui
uztikrinti svarbiy objekty apsaugos jstatymu.

Pirkimo metu atliekant patikrg dél atitikties nacionalinio saugumo
interesams, Tiekéjas turés pateikti tokiai patikrai atlikti reikalingus
dokumentus.

6.

DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI PATEIKTI:

6.1. Dokumentai, reikalaujami pateikti iki darby vykdymo pradzios:

6.1.1.

6.1.2.

Paslaugy teikéjas per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties pasiraSymo dienos, taciau
bet kuriuo atveju ne véliau kaip iki Darby pradzios datos, privalo savo sgskaita
apdrausti ir pateikti Uzsakovui Paslaugy teikéjo civilinés atsakomybés draudimo
dokumentus, (pdf. formatu) pasiradyta elektroniniu parasu;

Projekto parengimo, etapy laiko grafika, suderintg su Uzsakovu (per 10 k. d. po
sutarties jsigaliojimo);

6.2. Dokumentai, reikalaujami pristatyti perduodant atliktas paslaugas:

6.2.1.

6.2.1.1.
6.2.1.2.
6.2.1.3.
6.2.1.4.

6.2.1.5.
6.2.1.6.

Galutinj Projekto dokumenta:

1 (vieng) komplekta popierine forma;

1 egz. (visy daliy) analogiskai suformuotoms popierinéms byloms su el. parasais, skaitmenine
forma *.pdf. *.adoc.;

1 egz. (visy daliy) analogiskai suformuotoms popierinéms byloms su nuasmenintais
duomenimis, skaitmenine forma *.pdf;

1 egz. (visy daliy) analogiskai suformuotoms popierinéms byloms, skaitmenine forma,
dokumenty redaguojamais formatais (*.docx, *.xIsx, *.dwg);

1 egz. suvestinj darby kiekiy Ziniarastj (*.xlsx) ;

statybg leidZiancio dokumento skaitmenine forma (nuorasg) su pasirasiusiojo valstybés
tarnautojo metaduomenimis, jei taikoma;

Il DALIS. PRIEVOLIY VYKDYMAS




1. PRIEVOLIY VYKDYMO VIETA(-OS)

GeleZinkelio linija Radvili8kis-Rokiskis-V.S. 46+758 km, PanevéZzio r. sav.

2. PRIEVOLIY VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

2.1.
2.1.1.
21.2.

2.1.3.

Paslaugy suteikimo terminas (laikotarpis) ir etapai:

| etapas — Statinio techninés biklés jvertinimas ir tyringjimai, projektiniai pasidlymai.

Il etapas — Projekto parengimas, derinimai (UZsakovo suderinimas, kompetentingy valstybés
institucijy suderinimas, teigiamos bendrosios ir specialiosios ekspertizés iSvados gavimas (jei
taikoma), statybg leidZiancio dokumento gavimas (jei taikoma)).

lll etapas — Statinio projekto vykdymo priezidra. Atliekama visg statinio statybos laikotarpj iki
statybos darby uzbaigimo dokumenty pasiraS§ymo dienos.

Sutartis laikoma sudaryta ir jsigalioja jgaliotiems Saliy atstovams pasirasius Sutarties specialigsias sglygas.
Sutartis galioja iki visisko Sutarties Saliy prievoliy jvykdymo.

2.2, Uzsakymy vykdymo tvarka:

2.2.1. Paslaugy teikéjas Darbus vykdo pagal kalendorinj darby vykdymo grafika.

2.2.2. Darby perdavimo-priémimo aktai pasiraSomi uz tinkamai, kokybiSkai ir Sutartyje nustatytais terminais
suteiktas paslaugas bei Uzsakovo patvirtintg ir priimtg Projektg (I - Il etapai) apmokama po darby
perdavimo-priémimo akto pasiraSymo (statybos leidimo gavimo jei bus gaunamas);

2.2.3. Uz statinio projekto vykdymo prieziiirg (lll etapas) apmokama po statybos uzbaigimo dokumenty
pateikimo Sutarties saglygose nustatytais terminais ir tvarka.

3. PRIEDAI

Priedas Nr. 1 — AB ,Lietuvos gelezinkeliai“ taikomy normatyviniy dokumenty sarasas;
Priedas Nr. 2 — Eksploatuojamy vagony tipai.
Priedas Nr. 3 — Lokomotyvy apkrovos.



Techninés uzduoties priedas Nr. 1

AB ,LIETUVOS GELEZINKELIAI“ TAIKOMY PAGRINDINIY NORMATYVINIY DOKUMENTU IR TEISES AKTY

SARASAS
Nr. DOKUMENTO PAVADINIMAS ZYmMuo
1. Lietuvos Respublikos gelezinkeliy transporto kodeksas -
2. Techninio gelezZinkeliy naudojimo nuostatai. Patvirtinti LR susisiekimo ministro

1996-09-20 jsakymu Nr.297
https://e-seimas.Irs.It/portal/legalAct/It/TAD/TAIS.31710/asr

3. Gelezinkelio transporto eismo signalizacijos taisyklés. Patvirtintos LR susisiekimo
ministro 1997-12-30 jsakymu Nr.483
https://e-seimas.Irs.It/portal/legalAct/It/TAD/TAIS.153336/asr

4. Gelezinkeliy eismo taisyklés. Patvirtintos LR susisiekimo ministro 1999-12-30
jsakymu Nr.452
https://e-seimas.Irs.It/portal/legalAct/It/TAD/TAIS.93621/asr

5. Pervazy jrengimo ir naudojimo taisyklés. Patvirtintos LR susisiekimo ministro
2005-01-27 jsakymu Nr. 3-36
https://e-seimas.Irs.It/portal/legalAct/It/TAD/TAIS.250383/asr

6. GeleZinkelio stociy projektavimo taisyklés. Patvirtintos LR susisiekimo ministro
2004-05-05 jsakymu Nr. 3-25/D1-249
https://e-seimas.Irs.It/portal/legalAct/It/TAD/TAIS.236475/asr

7. GelezZinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, uZ jos riby ir valstybinés -
reikSmés automobiliy keliy juostoje auganciy medzZiy ir krimy pripaZinimo
kelianciais pavojy eismo saugai sglygy ir tvarkos ir saugiam eismui pavojy
kelianCiy gelezZinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, uz jos riby ir
valstybinés reikSmés automobiliy keliy juostoje auganciy medziy ir krimy
genéjimo ir kirtimo tvarkos aprasas. Patvirtintas LR susisiekimo ministro 2008-12-
23 jsakymu Nr. 3-507
https://e-seimas.Irs.It/portal/legalAct/It/TAD/TAIS.334820/asr

8. Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés. Patvirtintos LR energetikos -
ministro 2012-02-03 jsakymu Nr. 1-22
https://e-seimas.Irs.It/portal/legalAct/It/TAD/TAIS.418124/asr

9. Elektroniniy rysiy infrastruktlros jrengimo, Zymeéjimo, prieziGros ir naudojimo -
taisyklés. Patvirtintos LR rysiy reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011-10-14
jsakymu Nr. 1V-978
https://e-seimas.Irs.It/portal/legalAct/It/TAD/TAIS.409025/asr

10. | Specialiosios Zemés ir misko naudojimo sglygos. Patvirtintos LR Vyriausybés 1992- -
05-12 nutarimu Nr. 343
https://e-seimas.Irs.It/portal/legalAct/It/TAD/TAIS.6655/UiLJULibgr

11. 1995-08-14 LR Vyriausybés nutarimas ,Dél pazeistos Zemés rekultivavimo ir -
derlingojo dirvoZemio sluoksnio iSsaugojimo* Nr. 1116
https://e-seimas.Irs.lt/portal/legalAct/It/TAD/TAIS.19149?{fwid=5sjolfzu2

12. | Lietuvos Respublikos planuojamos 0kinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo -

jstatymashttps://e-
seimas.lIrs.It/portal/legalAct/It/TAD/50d9f9405d8711e7a53b83ca0142260e

13. | Plany ar programy ir planuojamos 0kinés veiklos jgyvendinimo poveikio -
jsteigtoms ar potencialioms ,,Natura 2000 teritorijoms reikSmingumo nustatymo
tvarkos aprasas. Patvirtintas LR aplinkos ministro 2006-05-22 jsakymu Nr. D1-255
https://e-seimas.|rs.It/portal/legalAct/It/TAD/TAIS.277087?jfwid=7cihrgz6x

14. | Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés. Patvirtintos Priesgaisrinés apsaugos ir -
gelbéjimo departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2005-02-18
jsakymu Nr. 64
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https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.418124/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.409025/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.6655/UiLJULibqr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.19149?jfwid=5sjolfzu2
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/50d9f9405d8711e7a53b83ca0142260e
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/50d9f9405d8711e7a53b83ca0142260e
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.277087?jfwid=7cihrgz6x

Nr.

DOKUMENTO PAVADINIMAS

ZYymuo

https://e-seimas.|rs.It/portal/legalAct/It/TAD/TAIS.250714/RSNPTbhfXL

15.

Lietuvos higienos norma HN 69:2003 ,,Siluminis komfortas ir pakankama giluminé
aplinka darbo patalpose. Parametry norminés vertés ir matavimo reikalavimai“.
Patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro 2003-12-24 jsakymu Nr. V-770
https://e-seimas.|rs.It/portal/legalAct/It/TAD/TAIS.230880?jfwid=fhhu5mggf

16.

Lietuvos higienos norma HN 32:2004 ,Darbas su videoterminalais. Saugos ir
sveikatos reikalavimai“. Patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro 2004-02-12
jsakymu Nr. V-65

https://e-seimas.Irs.It/portal/legalAct/It/TAD/TAIS.227778/asr

17.

Lietuvos higienos norma HN 98:2014 ,Natdralus ir dirbtinis darbo viety
apsvietimas. ApSvietos maZiausios ribinés vertés ir bendrieji matavimo
reikalavimai“. Patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro 2000-05-24 jsakymu Nr.
277

https://e-seimas.Irs.It/portal/legalAct/It/TAD/TAIS.101854/asr

18.

Lietuvos Respublikoje taikomy geleZinkeliy posistemiy techniniy taisykliy sgrasas.
Patvirtintas LR susisiekimo ministro 2005-04-25 jsakymu Nr. 3-146
https://e-seimas.Irs.lt/portal/legalAct/It/TAD/TAIS.255157/asr

19.

Leidimy pradéti naudoti Lietuvos Respublikoje gelezinkeliy sistemos struktlrinius
posistemius ir geleZinkeliy riedmenis iSdavimo taisyklés. Patvirtintos LR
susisiekimo ministro 2006-12-22 jsakymu Nr. 3-507
https://e-seimas.Irs.lt/portal/legalAct/It/TAD/TAIS.290140/asr

20.

Komisijos jgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 402/2013 2013 m. balandZio 30 d.
kuriuo nustatomas bendrasis saugos bidas, susijes su pavojaus lygio nustatymu ir
pavojaus vertinimu, ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 352/2009

https://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=0J:L:2013:121:0008:0025:LT:PDF&.

pdf

21.

Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1299/2014 2014 m. lapkri¢io 18 d. dél Europos
Sajungos geleZinkeliy sistemos infrastruktiiros posistemio techninés sgveikos
specifikacijos

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R1299&from=It

22.

Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1300/2014 2014 m. lapkri¢io 18 d. dél Sgjungos
geleZinkeliy sistemos prieinamumo nejgaliesiems ir riboto judumo asmenims
techninés sgveikos specifikacijy

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R1300&from=It

23.

Gelezinkeliy transporto eismo pertrauky suteikimo tvarkos aprasas. Patvirtintas
AB , Lietuvos geleZinkeliai” generalinio direktoriaus pavaduotojo - GeleZinkeliy
infrastruktdros direkcijos direktoriaus 2018-05-11 jsakymu Nr. JS(DI)-71
http://infrastructure.litrail.lt/documents/12778/8367915/5 eismo_pertraukos.p
df/9b664fea-1cla-4ff0-a83d-e0aa353c2752

24,

GeleZinkeliy eismo taisykliy tam tikry punkty taikymo nuorody aprasas.
Patvirtintas AB ,,Lietuvos geleZinkeliai“ generalinio direktoriaus 2014-01-20
jsakymu Nr. ]-63
http://infrastructure.litrail.lt/documents/12778/8367915/8+pdf.pdf/3d838699-
b15d-461e-978d-b4001ef30e84

291/LG

25.

Techninio gelezZinkeliy naudojimo nuostaty tam tikry punkty taikymo nuorody
aprasas. Patvirtintas AB ,,Lietuvos geleZinkeliai“ generalinio direktoriaus 2014-01-
20 jsakymu Nr. |-62

http://infrastructure.litrail.lt/documents/12778/8367915/24 techninio gelezink
eliu_naudojimo _nuostatu taikymo aprasas.pdf/f566f898-4e66-4602-8e38-

292/1LG



https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.250714/RSNPTbhfXL
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.230880?jfwid=fhhu5mggf
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.227778/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.101854/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.255157/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.290140/asr
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:121:0008:0025:LT:PDF&.pdf
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:121:0008:0025:LT:PDF&.pdf
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:121:0008:0025:LT:PDF&.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R1299&from=lt
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R1299&from=lt
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R1300&from=lt
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R1300&from=lt
http://infrastructure.litrail.lt/documents/12778/8367915/5_eismo_pertraukos.pdf/9b664fea-1c1a-4ff0-a83d-e0aa353c2752
http://infrastructure.litrail.lt/documents/12778/8367915/5_eismo_pertraukos.pdf/9b664fea-1c1a-4ff0-a83d-e0aa353c2752
http://infrastructure.litrail.lt/documents/12778/8367915/8+pdf.pdf/3d838699-b15d-461e-978d-b4001ef30e84
http://infrastructure.litrail.lt/documents/12778/8367915/8+pdf.pdf/3d838699-b15d-461e-978d-b4001ef30e84
http://infrastructure.litrail.lt/documents/12778/8367915/24_techninio_gelezinkeliu_naudojimo_nuostatu_taikymo_aprasas.pdf/f566f898-4e66-4602-8e38-abced86b9c4c
http://infrastructure.litrail.lt/documents/12778/8367915/24_techninio_gelezinkeliu_naudojimo_nuostatu_taikymo_aprasas.pdf/f566f898-4e66-4602-8e38-abced86b9c4c

Nr. DOKUMENTO PAVADINIMAS Zymuo
abced86b9c4c

26. | Statiniy, jrenginiy ir riedmeny naudojimo bei techninés prieZitros organizavimo 237/1LG
gelezinkeliy greitkelio linijose instrukcija. Patvirtinta AB , Lietuvos gelezinkeliai”
generalinio direktoriaus 2012-10-19 jsakymu Nr. ]-828

27. Bégiy naudojimo ir naujy bégiy priémimo taisyklés. Patvirtintos AB , Lietuvos 27/K
geleZinkeliai” generalinio direktoriaus 2003-04-24 jsakymu Nr. ]-189

28. leSmy elementy defekty ir pazeidimy klasifikatorius. Patvirtintas AB , Lietuvos 55/K
geleZinkeliai” generalinio direktoriaus 2002-12-25 jsakymu Nr. ]-483

29. Bégiy defekty klasifikatorius. Patvirtintas AB ,LTG Infra” generalinio direktoriaus | LTGI 71/K
2021-06-01 jsakymu Nr. JS(LGI)-210

30. | Saugaus traukiniy eismo uZtikrinimo instrukcija remontuojant kelig. Patvirtinta K/078
SPAB ,Lietuvos gelezinkeliai” generalinio direktoriaus 1999-01-18 jsakymu Nr. 11

31. Gelezinkelio kelio priezitros taisyklés. Patvirtintos SPAB , Lietuvos gelezinkeliai“ K/111
generalinio direktoriaus 2000-02-17 jsakymu Nr. 47

32. Bégiy termitinio suvirinimo taisyklés. Patvirtintos AB ,Lietuvos gelezinkeliai“ 114/K
generalinio direktoriaus 2014-12-18 jsakymu Nr. ]-1157.

33. | Bégiy gardZiy su gelZbetoniniais pabégiais surinkimo, tiesimo, prieZitros ir kelio K/118
remonto techniniai nurodymai. Patvirtinti SPAB ,Lietuvos geleZinkeliai”
generalinio direktoriaus 1999-05-31 jsakymu Nr. 120

34. GeleZinkelio kelio remonto darby priémimo taisyklés. Patvirtintos SPAB , Lietuvos K/138
geleZinkeliai“ generalinio direktoriaus 2000-07-12 jsakymu Nr. 210

35. Besanddirio kelio tiesimo ir priezidros instrukcija. Patvirtinta AB , Lietuvos 145/K
geleZinkeliai“ generalinio direktoriaus 2003-05-16 jsakymu Nr. J-229

36. Kelio statiniy prieZitros instrukcija. Patvirtinta AB , Lietuvos geleZinkeliai” 147/K
generalinio direktoriaus 2001-10-31 jsakymu Nr. 432

37. | Statiniy artumo gabarity taikymo nurodymai. Patvirtinti AB ,,LTG Infra“ Kokybés ir | LTGI 163/K
saugos vadovo 2021-09-09 potvarkiu Nr. PO(LGI)-198.

38. GeleZinkelio sankasos prieZiiros instrukcija. Patvirtinta AB ,Lietuvos 192/K
geleZinkeliai” generalinio direktoriaus 2003-06-18 jsakymu Nr. |-278

39. Bégiy suvirinimo ir ilgabégiy veZimo taisyklés. Patvirtintos AB ,Lietuvos 223/K
geleZinkeliai” generalinio direktoriaus 2009-03-16 jsakymu Nr. ]-199

40. | Techniniai signaliniy, kelio, specialiyjy ir saugos Zenkly bei Sviesofory skydeliy | LTGI 238/K
reikalavimai. Patvirtinti AB ,LTG Infra“ generalinio direktoriaus 2020-08-28
jsakymu Nr. JS(LGI)-417

41. | Apsauginio sankasos sluoksnio jrengimo instrukcija. Patvirtinta AB ,Lietuvos 275/K
geleZinkeliai“ generalinio direktoriaus 2013-09-06 jsakymu Nr. ]-827

42, Suvirinimo termitu darby vadovo atmintiné. Patvirtinta AB ,Lietuvos 308/K
geleZinkeliai“ generalinio direktoriaus 2015-11-11 jsakymu Nr. |-964

43. | Gelezinkelio riedmeny greicio leistiny normy aprasas. Patvirtinta AB“ Lietuvos 244/K
geleZinkeliai 2011-12-21 jsakymu Nr.}-1002

44, Signalizacijos jrenginiy ir sistemy saugaus remonto ir priezZilros instrukcija. 18/A
Patvirtinta AB ,Lietuvos gelezZinkeliai“ generalinio direktoriaus 2014-08-14
jsakymu Nr. J-756

45, Signalizacijos jrenginiy techninés priezitiros instrukcija. Patvirtinta SPAB , Lietuvos AA/19
geleZinkeliai“ generalinio direktoriaus 1999-11-26 jsakymu Nr. 255

46. | GeleZinkeliy signalizacijos sistemy ir jrenginiy technologinio projektavimo | LTGI 25/AA
taisyklés. Patvirtintos AB “LTG Infra” Techninés prieZilros vadovo 2021-11-10
potvarkiu Nr. PO(LGI)-288.

47. | Signalizacijos, rysSiy ir elektros sistemy ir jrenginiy techninés dokumentacijos LTGI
tvarkymo instrukcija. Patvirtinta AB “LTG Infra” Techninés prieZiGros vadovo 112/ARE
2021-12-01 potvarkiu Nr. PO(LGI)-324.

48. | Gelezinkeliy signalizacijos jrenginiy priémimo naudoti taisyklés. Patvirtintos AB 165/AA



http://infrastructure.litrail.lt/documents/12778/8367915/24_techninio_gelezinkeliu_naudojimo_nuostatu_taikymo_aprasas.pdf/f566f898-4e66-4602-8e38-abced86b9c4c

Nr.

DOKUMENTO PAVADINIMAS

ZYymuo

,Lietuvos gelezinkeliai” generalinio direktoriaus 2001-12-29 jsakymu. Nr. 520

49,

Gelezinkeliy signalizacijos jrenginiy montavimo taisyklés. Patvirtintos AB
»Lietuvos geleZinkeliai” generalinio direktoriaus 2005-07-08 jsakymu Nr. |-417.

187/AA

50.

Signalizacijos jrenginiy kabeliy tiesimo taisyklés. Patvirtintos AB ,Lietuvos
geleZinkeliai” generalinio direktoriaus 2010-04-21 jsakymu. Nr. ]-304

245/AA

51.

Automatinés pervazos signalizacijos veikimo parametry skaiiavimo metodiniai
nurodymai. Patvirtinti AB “LTG Infra” generalinio direktoriaus 2021-06-02
jsakymu Nr. JS(LGI)-215.

LTGlI
288/AA

52.

GeleZinkelio stociy ir keleiviy rimy darbuotojy darby saugos ir gamybinés
mazybinés sanitarijos taisyklés. Patvirtintos SPAB ,Lietuvos gelezinkeliai“
generalinio direktoriaus 2000-12-29 jsakymu Nr. 418

E-KL/148

53.

Elektrifikuoto geleZinkelio kontaktinio tinklo jrengimo, techninés prieZitros ir
remonto taisyklés. Patvirtintos SPAB ,Lietuvos gelezinkeliai“ generalinio
direktoriaus 1999-06-14 jsakymu Nr. 133

AE/41

54.

Elektrifikuoto geleZinkelio elektros tiekimo jrenginiy jZeminimo instrukcija.
Patvirtinta AB ,Lietuvos gelezinkeliai“ generalinio direktoriaus 2002-08-12
jsakymu Nr. |-366

51/AE

55.

Jrenginiy, tiekianciy elektrg signalizacijos jrenginiams, techninés prieziliros ir
remonto instrukcija. Patvirtinta SPAB ,Lietuvos geleZinkeliai“ generalinio
direktoriaus 1998-12-23 jsakymu Nr. 362

AE/98

56.

Stebimy nesergimuyjy pervaZzy su automatiniais uztvarais jrengimo reikalavimai ir
metodiniai nurodymai. Patvirtinti AB ,Lietuvos gelezZinkeliai“ generalinio
direktoriaus 2016-02-12 jsakymu Nr. }-142

57.

GeleZinkelio stoties automatizuotos ieSmy elektrinio Sildymo sistemos techniniai
reikalavimai. Patvirtinti AB ,Lietuvos geleZinkeliai“ generalinio direktoriaus
pavaduotojo- GeleZinkeliy infrastruktiros direkcijos direktoriaus 2014-03-13
jsakymu Nr. J(D})-62

58.

Rangovy darby atlikimo statybvietése Salia veikiancio gelezZinkelio ir eismo saugos
uztikrinimo tvarkos aprasas. Patvirtintas AB ,Lietuvos geleZinkeliai“ generalinio
direktoriaus 2015-06-04 jsakymu Nr. |-467

59.

GeleZinkeliy infrastruktdros objekty priemimo naudoti taisyklés. Patvirtintos AB
,LTG Infra“ generalinio direktoriaus 2020-12-03 jsakymu Nr. J]S(LGI)-561.

LTGI
238/BD

60.

Radijo rysio priemoniy naudojimo tarp rangovy darby vadovy, gelezinkelio stociy
budétojy bei traukiniy eismo tvarkdariy instrukcija. Patvirtinta AB ,Lietuvos
geleZinkeliy infrastruktira” generalinio direktoriaus 2020-03-30 jsakymu Nr.
IS(LGI)-161.

61.

SNiP 32-01-95 ,,1520 mm plocio vézés gelezinkelis”. Patvirtinta AB , Lietuvos
geleZinkeliai” generalinio direktoriaus 2005-08-11 jsakymu Nr. ]-486

62.

SN 449-72 ,GelezZinkeliy Zemés sankasy projektavimo nurodymai“. Vertimas
lietuviy kalba priimtas taikyti AB ,Lietuvos geleZinkeliai“ generalinio direktoriaus
2006-07-17 jsakymu Nr. J-390

63.

Jmonés standartas JST 1005384-1:2011 ,1520 mm véiés plocCio geleZinkelio
linijos, kuria keleiviniai traukiniai gali vaZiuoti ne didesniu kaip 160 km/h greiciu.
Techniniai reikalavimai”. Patvirtintas AB,Lietuvos geleZinkeliai“ generalinio
direktoriaus 2011-08-17 jsakymu Nr. |-664

64.

Jmonés standartas ST 1005384-2:2011 ,, 1520 mm vézés plocio geleZinkelio linijos
virSutiné kelio konstrukcija, kai keleiviniy traukiniy vaZiavimo greitis iki 160 km/h.
Techniniai reikalavimai”. Patvirtintas AB,Lietuvos geleZinkeliai“ generalinio
direktoriaus 2011-08-17 jsakymu Nr. |-664

65.

Jmonés standartas ST 1005384-3:2011 ,Gelezinkelio taikmenys. Gelezinkelio
kelias. GelZbetoniniai jtemptieji vienblokiai pabégiai®. Patvirtintas AB , Lietuvos
geleZinkeliai” generalinio direktoriaus 2011-08-17 jsakymu Nr. |-664




Nr. DOKUMENTO PAVADINIMAS Zymuo
66. | Jmonés standartas JST 1005384.7:2014 ,GeleZinkelio pervazy dangy parinkimas ir -
jrengimas”. Patvirtintas AB , Lietuvos gelezinkeliai” generalinio direktoriaus 2014-
10-17 jsakymu Nr. J-959
67. LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai arba -
lygiavertis
68. LST TS 2008:2016 GeleZinkelio taikmenys. Bégiy kelias. GeleZinkelio ieSmai ir -
bégiy sankryzos 1 520 mm plocdio vézei arba lygiavertis
69. LST EN 13848-1:2019 GeleZinkelio taikmenys. Bégiy kelias. Bégiy kelio -
geometrijos kokybé. 1 dalis. Bégiy kelio geometrijos apibldinimas arba
lygiavertis
70. LST EN 13674-1:2011+A1:2017 GeleZinkelio taikmenys. Beégiy kelias. Bégiai. 1 -
dalis. 46 kg/m ir didesnés ilginés masés pladiapadziai geleZinkelio bégiai arba
lygiavertis
71. | LSTEN 13230-1:2016 GeleZinkelio taikmenys. Beégiy kelias. GelZbetoniniai -
pabégiai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai arba lygiavertis
72. LST EN 13231-1:2013 GelezZinkelio taikmenys. Bégiy kelias. Darby priémimas. 1 -
dalis. Balastuotojo bégiy kelio darbai. Vientisas bégiy kelias, ieSmai ir beégiy
sankryZos arba lygiavertis
73. LST EN 13450:2003 GelezZinkelio balasto skalda arba lygiavertis -
74. LST EN 13803:2017 Gelezinkelio taikmenys. Bégiy kelias. Projektiniai kelio trasos -
parametrai. 1435 mm ir platesnés vézeés kelias arba lygiavertis
75. LST EN 14730-1:2017 GelezZinkelio taikmenys. Beégiy kelias. -
Termitinis bégiy suvirinimas. 1 dalis. Suvirinimo procesy patvirtinimas arba
lygiavertis
76. LST EN 14730-2:2007 GeleZinkelio taikmenys. GeleZinkelio kelias. Termitinis begiy -
suvirinimas. 2 dalis. Suvirintojy termitu kvalifikavimas, rangovy patvirtinimas ir
sitliy priémimas arba lygiavertis
77. LST EN 14587-1:2019  GeleZinkelio taikmenys.  Infrastruktlra.  Kontaktinis -
sandurinis aplydomasis naujy bégiy suvirinimas. 1 dalis. R220, R260, R260Mn,
R320Cr, R350HT, R350LHT, R370CrHT ir R400HT rdsiy bégiy suvirinimas
stacionariajame jrenginyje arba lygiavertis
78. | LST EN 14587-2:2009 Gelezinkelio taikmenys. Gelezinkelio kelias. Kontaktinis -
sandurinis aplydomasis bégiy suvirinimas. 2 dalis. Nauji R220, R260, R260Mn ir
R350HT tipo bégiai, suvirinti darby atlikimo vietoje naudojant kilnojamasias
suvirinimo masinas, kitokias nei stacionarieji jrenginiai arba lygiavertis
79. | ,Gelezinkeliy infrastruktlros priezilros ir remonto darby organizavimo
geleZinkelio stotyse ir tarpstociuose, nenutraukus geleZinkeliy transporto eismo,
taisyklés” 335/SS, patvirtintu AB ,LTG Infra“ generalinio direktoriaus 2021 m.
rugpjacio 23 d. jsakymu Nr. JS(LGI)-310 ir vélesniais pakeitimais bei papildymais.
80. | Rangos darby vykdymo AB ,LTG Infra“ elektros jrenginiuose saugos taisyklés. LTGI
Patvirtintos AB ,,LTG INFRA" techninés prieZitros vadovo 2021 m. spalio 20 d. 350/AE
potvarkiu Nr. PO(LGI)-263
81. | Techninis reglamentas TR 2.01:2019 , Automobiliy keliy ir geleZinkelio tilty ir
tuneliy projektavimas”
https://e-
seimas.Irs.It/portal/legalAct/It/TAD/4465611288df11e98a8298567570d639?jfwi
d=

PASTABOS:

1) Paslaugy teikéjas taip pat privalo vadovautis Lietuvos Respublikos statybos jstatymu, taikytinais statybos
techniniais reglamentais;

2) Jeigu paslaugy teikéjas neturi tam tikry Siame sgrase nurodyty AB ,Lietuvos gelezinkeliai” patvirtinty


http://lsd.lt/l.php?tmpl_into=middle&tmpl_name=m_wp2sw_main&m=131&itemID=24995
http://lsd.lt/l.php?tmpl_into=middle&tmpl_name=m_wp2sw_main&m=131&itemID=6486

dokumenty, jis turi kreiptis j UZsakovg prasydamas pateikti reikalingus dokumentus. Jei paslaugy teikéjas
neturi sgrase nurodyty standarty, juos jsigyti galima Lietuvos standartizacijos departamente.



AB ,LIETUVOS GELEZINKELIAI“ EKSPLOATUOJAMY VAGONUY TIPAI

Priedas Nr.

6 ir 8 asiy pusvagoniai,
cisterniniai,
80-92 t 6 asiy,
90-120 t 8 asiy
transporteriniai vagonai

130-150 t 12 aSiy,
180-220 t 16 asiy
transporteriniai
vagonai

300t 20 asiy,

240t 16 asiy

transporteriniai
vagonai

400 t 28 asiy,
3401t (170) 24/12 asiy
transporteriniai
vagonai

500 t 32 asiy
transporteriniai
vagonai

480 t (240) 32/2 asiy
transporteriniai
vagonai
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[VADAS

Gelezinkelio riedmeny greicio leistinyjy normy apraas (toliau — Aprasas) parengtas remiantis
normy apradu Hopmbi Qonyckaemblx —CKopocmell  O8UMICEHUS ROOBUNCHOZ0 COCMAsd RO
HCENEIHOOOPOJCHBLM Hyman Koteu 1520 mm (hedepanchozo dKene3HOOOPONCHOZO MPAHCHOPMA.

Mocxkea , Tpancnopm® 2001 ir kitais norminiais techniniais dokumentais.

1. TAIKYMO SRITIS

Aprase nurodytos gelezinkelio riedmeny, vaZinéjan¢iy 1520 mm plotio vézes geleZinkeliais,
leistinosios greitio normos ir jy nustatymo reikalavimai, atsizvelgiant | Lictuvos gelezinkeliuose
naudojamy riedmeny dinamines savybes ir i tai, kad Siy geleZinkeliy keliai nutiesti vadovaujantis
standartu [ST 1005384.1:1996. 1520 mm vezes plocio geleZinkelio linijos, kai keleiviniy traukiniy
vaziavimo greitis iki 160 km/h Techninés saqlygos, IST 1005384.2:1996. 1520 mm vézés plocio
gelezinkelio linijos virsutiné konstrukcija, kai keleiviniy traukiniy vazZiavimo greitis iki 160 km/h

Techninés sqlygos.

2. LOKOMOTYVY, ELEKTRINIY IR DYZELINIY TRAUKINIU BEI AU’l:OMOTRISIU,
VAZINEJANCIU LIETUVOS GELEZINKELIAIS, LEISTINOSIOS GREICIO NORMOS

2.1. Gelezinkelio riedmeny grei¢io leistinosios normos taikomos gelezinkelio keliams ir
riedmenims (iSskyrus specialiuosius), atitinkantiems Lietuvos Respublikos norminius aktus ir AB
Lietuvos gelezinkeliai* galiojan¢ius geleZinkeliy transporto norminius dokumentus, parengtus,
atsizvelgiant | analogiskus kity valstybiy dokumentus, suderintus su tarptautinias, taip pat Europos
Sajungos norminiais aktais ir pritaikytus prie Lietuvos Respublikos salygu.

Riedmens leistinaji greiti lemia jo konstrukcinis greitis, vaZiavimo kelio kreivemis salygos,
riedmeny sqveikos su keliu rodikliai. Traukos riedmeny konstrukeinis greitis nurodytas 1 lenteléje,
kurioje sura$yta riedmeny riis ir serija, taip pat vaZiuojantiy darbinés buklés riedmeny asies
apkrova (varikliniy riedmeny — atsizvelgiant | nominaly keleiviy skai¢iy traukinyje). Antroje
lenteléje nurodytas riedmeny, vaZiuojant kelio kreivémis 0,7 m/s* nenuslopintu pagrei¢iu, leistinasis

greitis. Sio Apraso 3, 4, 5, 6 ir 7 skyrinose nurodytas leistinasias greifio normas lemia riedmeny ir



kelio saveika. Leistinyjy grei¢io normy nustatymo riedmenims kriterijai nustatyti Sio ApraSo 8
skyriuje.

2.2. Leistinasis greitis, nurodytas %o ApraSo 3, 4, 5, 6 ir 7 skyriuose, suskirstytas,
atsizvelgiant i riedmeny tipus, virSuting kelio konstrukcija ir linjjos plana. Jis nustatomas pagal
dinaminio riedmeny poveikio keliui salygas, kelio tvirtumg ir stabiluma, nenuslopintg pagreiti
kreivése bei rato gebéjima islikti stabiliam ir neuZriedéti briauna ant bégio vaZiuojamojo pavirsiaus.

Leistinosios grei¢io normos nustatomos ir sandiirinéms kelio konstrukcijoms, taip pat
besandiriams keliams, kurie naudojami vadovaujantis besandirio kelio tiesimo ir prieZidiros
instrukcija, ta¢iau tai daroma tuo atveju, jog bus uZtikrintas bégiy patvarumas, kai dél ekstremaliy
temperatiiriniy poky¢iy kinta jy jtempis. Jeigu $io reikalavimo nepaisoma, leistinasis greitis
maZinamas, atsizvelgiant | besandiirio kelio tiesimo ir prieZiiiros instrukcijos reikalavimus.

Keleiviniams traukiniams, suformuotiems i§ vagony su vezimeéliais KVZ-CNII ir CNII-5,
leistinasis greitis nustatomas pagal pagrindinio lokomotyvo serija, tatiau jis neturi virSyti 140 km/h.

Linijose, kurios atitinka statiniy, jrenginiy, riedmeny techninés prieZitiros ir eksploatacijos bei
keleiviniy traukiniy eismo organizavimo instrukcijy reikalavimus, leistinasis keleiviniy traukiniy
greitis neturi virdyti 160 km/h.

Leistinasis refrizeratoriniy ir konteineriniy traukiniy bei platforminiy vagony su veziméliais
KNZ-I2 ir CMV-Dessau greitis nustatomas pagal pagrindinio lokomotyvo serija, bet neturi buti
didesnis kaip 120 km/h.

Leistinasis prekiniy traukiniy greitis nustatomas pagal pagrindinio lokomotyvo serija, bet
neturi biiti didesnis kaip 90 km/h.

Visais atvejais traukos riedmeny leistinasis greitis neturi virSyti: kelio ruoZuose, kuriuose ant
#vyro balasto pakloti R65 bégiai — 140 km/h; ant skaldos balasto pakloti R50 bégiai — 120 km/h; ant
zvyro ar smelio balasto pakloti R50 bégiai — 100 km/h; lengvesni kaip R50 bégiai ~ 80 kmv/h.
Leistinasis greitis gelezinkelio ruoZais, kuriuose pakloti R75 [60E1 (UIC-60)] bégiai, nustatomas
toks pat, kaip keliuose, kuriuose pakloti R65 bégiai.

1 lentelé. Pagrindinés riedmeny charakteristikos

Riedmens tipas Serija Agies apkrova, Konstrukcinis Lentelés numeris
tf greitis, km/h
VL60K, VL60P 23,0 100 3
VL80K, VL82 23,0 110 4,5
VL&OT 24,0 110 6,7
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Riedmens tipas Serija Adsies apkrova, Konstrukcinis Lentelés numeris
tf greitis, km/h
Elektrovezis VL8OR, VLSOC 24,0 110 7
VL82M 25,0 110 8
VL84 25,0 120 9
VL85 24.0 110 10
V85 23,0 110 11
és8 21,9 160 12
¢S4, CS4T 21,0 160 13,14
VL6S 22,5 120 15
EP200 21,0 160 33
V141 230 70 16
VL8 23,0 80 17
VL8M 23,7 90 18
18VL10U, VLI12 25,0 100 19
VLI10, VL11,
VLI11U, VL11M, 23,0 100 20,21
Elektrovezis \zd[}llSC 75.0 100 3
VLI5S 23,0 80 (90+) 23,24
VL2, VL22M, 22,0 100 25
VL61D
VL23 23,0 120 26
sl 21,5 120 27
CSE 21,25 160 28
Cs2, Cs2T 20,5 160 29
CS6 19,5 160 30
&7 21,5 160 31
¢'S200 19,5 200 32
TEPS8G 22,5 160 33
TEP70 22,5 160 34
TEP70,TEP70BS, 21,5 160 35
) TEP60, 2TEP60
Sumvezis " rgp1o, TEPIOL 21,5 140 36
B TE7 21,0 140 37, 38




Riedmens tipas Serija Asies apkrova, Konstrukcinis Lentelés numeris
tf greitis, km/h
2TE10UT 23,0 120 39
2TE121 25,0 100 40
2TE116,
2TE10V,
2TE10M,
2TE10U, 23,0 100 41
3TE10V,
3TE10M,
3TE10U, 4TE10S
2TEIOL 23,0 100 42
TEM17 21,2 100 75
TEM1, TEM2,
TEM2A,
TEM2AM, 21,0 100 76
TEM2U,
TEM2UM,
TEM2UMT
TEM3, TEM16 20,6 100 77
VME!, VME2 18,6 80 78
CME2 18,5 80 78
CME3, CME3E,
CME3T, 21,0 95 79
CME3M
Silumvezis CMES 21,0 95 80
TEM18 21,0 100 53
TGMI 16,0 50 81
TGME, TGMEA, 17.0 60 ”
TGMEB
TGM23 13,0 60 83
TGM23 14,2 60 84
TGM23 16,0 50 85
TE10 22,6-22,8 100 43
2TEIOL 21,6 100 44
2TE10 21,0 100 45, 46
TE3, 3TE3 21,0 100 46
TEM7, TEM7A 225 100 47
TEM7 21,0 100 48




Riedmens tipas Serija AsSies apkrova, Konstrukcinis Lenteles numeris
tf greitis, km/h
TEM7 21,25 95 49
TE1 20,7 55 50
DA 20,4 95 51
M62 19,8 100 52
IM62 20,0 100 52
SilumvezZis 2M62U, 21,0 100 53
2M62M(UM),
ER20CF 23,0 120 62
TG106 23,7 100 54
Manevrinis TG106 23,0 100 35
Silumvezis TG102 21,1 100 56
TG102 20,0 120 57
ER200 iki 16,4 200 58
ER2R, ER2T, iki 19,1 130 59
ERIM
ET2, ET2M 19,6 130 59
ER9P, ER9E, e
Elektrinis EROT iki 17,9 130 59
traukinys ER9YP, ER9 iki 17,9 130 60
ED2T, ED4,
ED4M, ED4MK, 21,0 130 59
ED9T, EDSM
ER1, ER2 iki 16,0 130 60
EJ 875 17,5 160 58
DRIA, DRI, iki 19,2 120 61
. DR1AM, DR1P
Dyzelinis D, D1, DM1 iki 17,5 120 63
traukinys DL2 225 120 64
RA-2 15,0 100 66
AC2 iki 20,0 120 65
Automotrisé AR2 iki 19,2 120 66
620 M 15,7 120 66

* Su papildomomis kébulo atramomis.
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PROJEKTO VADOVO PROJEKTAVIMO DARBY UZDUOTIS

KONSTRUKCIJY DALIAI RENGTI

STATYTOJAS (UZSAKOVAS)

AB ,LTG Infra*

STATINIO PROJEKTO
PAVADINIMAS

Gelezinkelio linijos Radviliskis-Rokiskis-V.S. 46+758 km tilto, Bercitny k.,
Naujamiescio sen., Panevézio r. sav., kapitalinio remonto projektas

STATINIO ADRESAS

Panevézio rajono savivaldybé

STATINIY GRUPE

Susisiekimo komunikacijos: gelezinkelio kelias (8.3)
Susisiekimo komunikacijos: kiti transporto statiniai (8.6)

STATINIO PROJEKTO ETAPAS

Techninis darbo projektas

STATINIO APKROVOS
(NAUJOMS DALIMS)

LST EN 1991-2 Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 2 dalis. Tilty eismo
apkrovos (LM71, SWO0 ir SW/2 apkrovy modeliai)

KONSTRUKCINIAI SPRENDINIAI

Projekto dalyje numatyti:
e Tilto perdangy keitima,
e Atraminiy guoliy jrengima,
e Ramty remonts,
o Slaity tvirtinimo sutvarkyma,
e Slaitiniy laipty jrengima,
e Vandens nuvedimo sistemos jrengima.

RODIKLIAI Tilto ilgis: 29,15 m
Perdangos plotis: 4,18 m (be SalitilCiy)
Perdangos medziaga: Plienas
PROJEKTO ISLEIDIMO 2025 m.
TERMINAS
KITOS PROJEKTAVIMO Tikslinti projektavimo eigoje
SALYGOS

GeleZinkelio linijos Radviliskis-Rokiskis-V.S. 46+758 km tilto, Berciany k., Naujamiescio sen., PanevéZio r. sav., kapitalinio
remonto projektas. Techninis darbo projektas. Ypatingasis statinys. 2025 m.

Dokumento Zymuo: UZduotis konstrukcijy daliai rengti

Dokumento puslapis 1is 1
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