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1. TEKSTINIY DOKUMENTUY IR BREZINIY ZINIARASTIS

DOKUMENTY ZINIARASTIS

Eil.Nr. Zymuo Dokumento pavadinimas Lapy
skaicius
1 25-035/6-SSP-DZ Projekto dokumenty ir bréziniy Ziniarastis 2
2 25-035/6-SSP-BSR Bendrieji statinio rodikliai 1
3 25-035/6-SSP-BAR Bendrasis aiskinamasis rastas 11
4 25-035/6-SSP-BTS Bendrosios techninés specifikacijos 34
5 25-035/6-SSP-S7 Sgnaudy kiekiy Ziniarastis 4
6 25-035/6-SSP-APSS Atlikty pritarimy, suderinimy sgrasas 1
7 25-035/6-SSP-P|S Naudojamos programinés jrangos sgrasas 1
BréZiniai
7 25-035/6-SSP-BR-01 Sklypo esamy dangy ardymo planas, M 1:500 1
8 25-035/6-SSP-BR-02 Sklypo aukséiy planas, M 1:500 1
9 25-035/6-SSP-BR-03 Laipty ir panduso detalizacijos, M 1:500 1
10 25-035/6-SSP-BR-04 Sklypo nuzymeéjimo planas, M 1:500 1
11 25-035/6-SSP-BR-05 Sklypo sutvarkymo planas, M 1:500 1
12 25-035/6-SSP-BR-06 Suvestinis inzineriniy tinkly planas, M 1:500 1
Priedai
Techniné uZduotis projektavimui 3
12 Specialieji reikalavimai, Nr. SRD-01-260317-00376 15
13 Prisijungimo prie susisiekimo komunikacijy sglygos 2
Nr.26/104
14 UAB ,,Grinda“ techninés salygos Nr. 26/181 2
15 UAB , Vilniaus vandenys” sglygos Nr. PS26-248 2
16 AB ,Miesto gijos” projektavimo sglygos Nr.26035 4
17 AB ,Telia” sglygos Nr. A-0917/26 2
18 MedZiy inventorizavimo ir arboristinio jvertinimo 16
ataskaita
19 Geologiniy tyrimy ataskaita 20
ATESTATO Kint 1 PROJEKTAS:
inty g. 11,
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KITI DOKUMENTAI

Eil. Nr.

Zymuo

Dokumento pavadinimas

Lapy

Atnaujinimo darby projekty derinimo darbo grupés
posédZio protokolas

Projekto vadovo paskyrimas

Projekto daliy vadovy paskyrimas

PV atestato kopija

PDV atestato kopija

Projektavimo jmonés registravimo pazyméjimas

Zyminio mokes¢io i$rasas

Toponuotrauka
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Lietaus nuoteky Sulinio Nr. 126 kortelé
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SKILTYSE:

|galiojimas

Jmonés draudimas

Rasytiniai pritarimai projektui

ZYMUO:

25-035/6-SSP-DZ

LAPAS

LAPY

LAIDA




STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“

5 priedas

2. BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

PAVADINIMAS

MATO VIENETAS

KIEKIS

PASTABOS

I SKYRIUS
SKLYPAS

1. Sklypo plotas

2. Sklypo uZstatymo plotas

3. Sklypo uzstatymo intensyvumas

4. Sklypo uzstatymo tankis

5. ApzZeldintas sklypo plotas

Sklypas nesuformuotas

V. SKYRIUS
INZINERINIAI TINKLAI

1. vandentiekio tinklai

1.1. ilgis*/vamzdZio skersmuo

m/mm

2. buities nuoteky tinklai

2.1. ilgis*/vamzdzio skersmuo

m/mm

3. lietaus nuoteky tinklai

3.1. ilgis*/vamzdZio skersmuo

m/mm

40,6/200

VI. SKYRIUS
KITI INZINERINIAI STATINIAI

1. Aikstelé (A1), Il gr. nesudétingas statinys

1.1 Plotas*

1788,0

2. Pésciyjy takas (T1), Il gr. nesudétingas statinys

2.1 Plotas*

678,0

* Zvaigidute pazymeéti rodikliai apskai¢iuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir
kadastro duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés tkio ministras. Baigus
statybg ir atlikus kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy [5.39].
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KITOS PASKIRTIES INZINERINIY STATINIY FABIJONISKIY G. 95, VILNIUJE
SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS

AISKINAMASIS RASTAS

ATESTATO PROJEKTAS:
Kinty g. 11,
Numens | PROJEKTAVIMO e 1 . o -
SPRENDIMAI » Vilnius Kitos paskirties inZineriniy statiniy Fabijoniskiy g. 95, Vilniuje
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1.TURINYS

1. TURINYS 2
2. BENDRIEJI DUOMENYS 3
3. PAGRINDINIY NORMATYVINIY STATYBOS TECHNINIY DOKUMENTY, KURIAIS VADOVAUJANTIS
PARENGTAS PROJEKTAS SARASAS 3
4. TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APRASYMAS 4
5. PROJEKTUOJAMU STATINIY SARASAS, PAGRINDINES CHARAKTERISTIKOS, PASKIRTIS, PLANUOJAMA
UKINE VEIKLA 6
6. APSAUGOS ZONOS 7
7. AUTOMOBILIY PARKAVIMAS 7
8. SKLYPE ESANCIY ZELDINIY TVARKYMAS 7
9.  TRECIYJY ASMENY INTERESY APSAUGA 8
10. TRUMPAS UNIVERSALAUS DIZAINO, APLINKOS IR STATINIY PRITAIKYMO ASMENIMS SU NEGALIA PROJEKTINIY
SPRENDINIY APRASYMAS 8
11.  GAISRINES SAUGOS PRIEMONIY PRINCIPINIAI SPRENDINIAI 8
12.  LAUKO INZINERINIAI TINKLAI 8
13.  PAVIRSINIO VANDENS NUVEDIMAS 8
14. STATYBOS JTAKA APLINKAI, APLINKOS APSAUGA 9
15. STATYBINIY ATLIEKY TVARKYMAS 9
16. TRUMPAS ATITIKTIES TERITORIJY PLANAVIMO DOKUMENTAMS APRASYMAS 11
P ROJ E KTAVl M O ZYMUO: LAPAS LAPY | LAIDA
25-035/6-SSP-BAR 2 11 0




2.BENDRIEJI DUOMENYS

2.1 | PROJEKTUOJAMY STATINIY Vilnius, Fabijoniskiy g. 95 (sklypas nesuformuotas)
STATYBOS VIETA

2.2 | STATYBOS RUSIS Nauja statyba

2.3 | STATINIY PASKIRTIS Kitos paskirties inZineriniai statiniai (12.)

2.4 | STATINIY KATEGORIJA Il grupés nesudétingi statiniai

2.5 | DUOMENYS PAGRINDZIANTYS Projektuojami Il i grupés nesudétingi statiniai — aikstelés ir
STATINIY KATEGORIJOS IR péséiyjy takai - nedidesnio nei 10 000 m? ploto. Statybos

STATYBOS RUSIES PASIRINKIMA rasis yra nauja statyba, nes nors planuojama pakeisti
esamy sklype ir valstybinéje Zzeméje esanciy kiemo aiksteliy
ir pésciyjy taky dangas, Sie inZineriniai statiniai yra
neregistruoti. Be to projektuojamos didesnés nei 100 m?
ploto naujos kiemo aiksteliy dalys.

3.PAGRINDINIY NORMATYVINIY STATYBOS TECHNINIY DOKUMENTY, KURIAIS VADOVAUJANTIS
PARENGTAS PROJEKTAS, SARASAS

LR Statybos jstatymas

LR Teritorijy planavimo jstatymas

LR Zeldyny jstatymas

LR specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymas

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas

Vilniaus miesto savivaldybés tarybos 2 024 m. birzelio 12 d. s prendimu N r. 1-543 patvirtinta
Vilniaus miesto kaimynijy teritorijy atnaujinimo programa

Keliy techninis reglamentas KTR 1.01:2008 "Automobiliy keliai"

Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés JT ASFALTAS 25
Automobiliy keliy asfalto misiniy techniniy reikalavimy aprasas TRA ASFALTAS 25

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés JT SBR 19
Automobiliy keliy nesuristyjy misiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be risikliy, techniniy
reikalavimy apraSas TRA SBR 19

Automobiliy keliy uZpildy techniniy reikalavimy aprasas TRA UZPILDAI 19

Automobiliy keliy asfalto dangy prieZitrai skirty medziagy ir medziagy misiniy techniniy
reikalavimy aprasas TRA APM 25

Automobiliy keliy asfalto dangy periodinei priezilirai skirty medziagy ir medziagy misiniy

jrengimo taisyklés |T APM 25

Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés |T 7S 17

Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy aprasas TRA BE 08/15

Automobiliy keliy dangos i$ pavirsiaus apdaro sluoksniy jrengimo metodiniai nurodymai MN PAS 15
Asfalto dangy plysiy, sidliy ir prijungciy su defektais taisymo rekomendacijos R PT 11

Keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy naudojamy automobiliy keliuose techniniy
reikalavimy aprasas TRA BITUMAS 23

Geosintetikos naudojimo Zemés darbams keliuose metodiniai nurodymai MN GEOSINT ZD 13
Geosintetikos, naudojamos zemés darbams keliuose, techniniy reikalavimy aprasas TRA GEOSINT ZD 13
Automobiliy keliy trinkeliy, plok3¢iy ir kity medziagy techniniy reikalavimy aprasas TRA TRINKELES 14
Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i3 trinkeliy ir plok¢iy jrengimo metodiniai nurodymai MN TRINKELES 14
Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir plok3¢iy jrengimo taisyklés JT TRINKELES 14
Automobiliy keliy dangy silliy sandarikliy techniniy reikalavimy aprasas TRA SS 15

Keliy Zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés JT ZM 12

Keliy Zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy aprasas TRA ZM 12

P ROJ E KTAVl M O ZYMUO: LAPAS | LAPY | LAIDA
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Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés T DVAER 12
Automobiliy keliy signaliniy stulpeliy techniniy reikalavimy aprasas ir jrengimo taisyklés TRAT SST 14
Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés

Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés

Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy reikalavimy apra$as TRA VZ 12

Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés PJT KZA 08

Zeldyny jrengimo ir zeldiniy veisimo taisyklés

Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés

Zeldyny ir Zeldiniy inventorizavimo ir apskaitos taisyklés

Vilniaus m. savivaldybés parengta "Medziy apsaugojimo statybvietéje atmintiné"

Medziy priezitros rekomendacijos

Galiojancios statybos normos ir taisyklés, naujy statybiniy medzZiagy bei technologijy
panaudojimo rekomendacijos.

LST 1516:2015 ,,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai

STR 1.01.02:2016 ,,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai”

STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas®

STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos riasys”

STR 1.03.01:2016 ,Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“

STR 1.07.03:2017 ,Statiniy techninés ir naudojimo prieZilros tvarka. Naujy nekilnojamojo
turto kadastro objekty formavimo tvarka“

STR 1.04.02: 2011 ,,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“

STR1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“

STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Nebaigto statinio
registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas”
STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“

STR 1.12.06:2002 "Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmeé"

STR 2.01.01(1):2005 "Esminis statinio reikalavimas "Mechaninis atsparumas ir pastovumas"
STR 2.01.01(2):1999 "Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga"

STR 2.01.01(3):1999 "Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga"

STR 2.01.01(4):2008 "Esminis statinio reikalavimas "Naudojimo sauga"

STR 2.01.01(5):2008 "Esminis statinio reikalavimas "Apsauga nuo triukSmo"

STR 2.01.01(6):2008 "Esminis statinio reikalavimas "Energijos taupymas ir Silumos issaugojimas"
STR 2.01.06:2009 "Statiniy apsauga nuo Zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo Zaibo"

STR 2.02.08:2012 "Automobiliy saugykly projektavimas"

STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas”

STR 2.05.03:2003 "Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai"

STR 2.06.04:2014 ,Gatveés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai“

STR 2.07.01:2003 "Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. Lauko inZineriniai tinklai"
STR 2.01.12:2024 ,Statyby klimatologija“

GKTR 1.01:2023 , Topografiniy objekty geodeziniy matavimy atlikimo ir topografiniy plany sudarymo tvarkos
aprasas”

Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklés (galiojanti redakcija).

Apsvietimo elektros jrenginiy jrengimo taisyklés (galiojanti redakcija).

Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai (galiojanti redakcija).

Gyvenamujy pastaty gaisrinés saugos taisyklés (galiojanti redakcija).

Automobiliy saugykly gaisrinés saugos taisyklés (galiojanti redakcija).
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4. TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APRASYMAS

3.1.1.| SKLYPE ESANTYS STATINIAI

Sklype yra esamas daugiabutis gyvenamasis namas

3.1.2.| INZINERINIAI TINKLAI IR
JRENGINIAI

Sklype yra Sie esami inZineriniai tinklai:
- buitiniy nuoteky tinklai

- lietaus nuoteky tinklai

- vandentiekio tinklai

- rySiy kabeliai

- elektros ir apSvietimo tinklo kabeliai
- Silumos tiekimo tinklai

3.1.3.| ESAMY ZELDINIY
INVENTORIZACIJA

Sklype yra saugotiny medziy ir krimy Zeldiniy, auganciy ne
misko Zeméje. Pridedama medziy inventorizavimo ir
arboristinio jvertinimo ataskaita

3.1.4.| GEOLOGINES SALYGOS

Geologiniy tyrimy ataskaita Siame etape néra rengiama.

3.1.5.| HIGIENINE IR EKOLOGINE
SITUACIJA

e Vidutinis krituliy kiekis per metus — 683 mm;

e Maksimalus paros krituliy kiekis — 75 mm;

e Vidutiné Sildymo sezono temperatira — 0,7°C;

e Absoliutus oro temperatitros maksimumas - 35.4°C;

o Sal¢iausios paros vidutiné temperatira esant
integraliniam pasikartojimui 92% - -27°C;

e Sniego apkrovos rajonas pagal STR 2.05.04:2003 — ||
rajonas Sk=1.6kN/m?;

e Véjo apkrovos rajonas pagal STR 2.05.04:2003 — 1.
Vref,0=24m/s, Qref = 0.36kN/m?, vietoves tipas B;

e Maksimalus dirvozemio jSalimo gylis galimas viena
kartg per 10 mety — 110cm;

e Maksimalus dirvozemio jSalimo gylis galimas viena
karta per 50 mety — 150cm;

e Santykinis oro drégnumas — 70-89% (81%-vidutinis
metinis).

Sklypo reljefas aukstéja is piety i$ Siaurine puse. Sklype

vandens telkiniy néra.

3.1.6. | APLINKINIS UZSTATYMAS

Sklypas yra laisvo planavimo zonoje.

3.1.7.| SKLYPE ESANTYS KULTUROS
PAVELDO STATINIAI IR OBJEKTAI, |
SKLYPA PATENKANCIOS
KULTUROS PAVELDO VIETOVIY IR
KULTUROS PAVELDO OBJEKTY
TERITORIOS (JY DALYS) IR
APSAUGOS ZONOS (J|J DALYS),
SKLYPE ESANCIOS KULTUROS
PAVELDO OBJEKTY TERITORIJOS
VERTINGOSIOS SAVYBES IR KT.

Sklype kulttiros paveldo vertybiy néra.
Teritorijy, kuriose taikomos SZNS, jradyty j NTK kadastro
duomeny byloje jrasyty duomeny pagrindu, néra.

ZYMUO: LAPAS LAPY | LAIDA
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o Saugotini medziai pagal VMS tarybos
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1 pav. Situacijos schema, aeronuotrauka (Saltinis https://maps.vilnius.lt)

2 pav. Esamos situacijos nuotraukos 2025 12 11

5.PROJEKTUOJAMUY STATINIY SARASAS, PAGRINDINES CHARAKTERISTIKOS, PASKIRTIS,

] ]
S hat=1
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PLANUOJAMA UKINE VEIKLA

Projektuojami kitos paskirties inZineriniai statiniai. Projekto uZsakovas ir statytojas — Vilniaus miesto

savivaldybé.

Projekto sprendiniuose numatyta iSardyti esamas kiemo aikstelés asfalto ir betono dangas ir jrengti naujas
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https://maps.vilnius.lt/

asfalto ir aZlriniy betoniniy trinkeliy (, korio”) dangas, iSardyti esamas pésciyjy taky dangas ir jrengti naujas
pésciyjy taky dangas. Siekiant iSsaugoti esamos vietoveés reljefo vientisumg sklypo auksciai néra Zenkliai kei¢iami.
Remontuojamy ir naujai projektuojamy aiksteliy dangoms numatyta DK 0,1 klasé (pagal automobiliy keliy
standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykles). Pagal technine uzduotj Zaliosioms erdvéms palikta ne
matziau kaip 30% teritorijos (33,7 %).

Projektuojamy statiniy sgrasas:

1. Aikstelé (A1), Il gr. nesudétingas statinys

1.1 Plotas* m? 1788,0

2. Pésciyjy takas (T1), Il gr. nesudétingas statinys

2.1 Plotas* m? 678,0
6.APSAUGOS ZONOS

Salia daugiabuciy gyvenamuyjy namy esanciy aiksteliy su asfalto danga riba islaikoma, todél atstumas iki
pastaty ar patalpy varstomy langy nekei¢iamas. |rengiant naujg ar remontuojant dangg esamy inZineriniy
komunikacijy apsaugos zonose pries$ pradedant darbus, privaloma informuoti inZineriniy komunikacijy savininkus
ir gauti jy sutikimus.

7.AUTOMOBILIY) PARKAVIMAS

Siame projekte naujy automobiliy saugojimo viety jrengimas pagal Siuolaikinius reikalavimus (STR
2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmeés keliai. Bendrieji reikalavimai“, 31 lentelé) néra numatytas.

8.SKLYPE ESANCIY ZELDINIY TVARKYMAS

Jeigu statybos metu bus pazeidziami Zeldiniai, jie privalo bati atstatyti vadovaujantis ,Saugotiny medziy ir
krimuy kirtimo, persodinimo ar kitokio pasalinimo atvejy, Siy darby vykdymo ir leidimy Siems darbams iSdavimo,
medziy ir krimy vertés atlyginimo tvarkos aprasu”. Sklype planuojamas kalniniy pusy krimy sodinimas,
dekoratyvaus apzZeldinimo zonos ,kaimyno metras” jrengimas.

Sklypo bréziniuose pateikta detali saugomuy ir kity medziy, esanéiy numatyty darby zonoje, inventorizacijos
lentelé. Esamy brandziy medZziy saugomame Sakny plote darbus leidziama vykdyti tik priziGrint kvalifikuotam
arboristui, turin¢iam EAC (Europos arboristy tarybos) arba ISA (Tarptautinés arboristikos draugijos) sertifikata.
Darbai turi bati atliekami rankiniu bddu arba naudojant oro kastuvg. Kiekvieno esamo medZio saugomo Sakny
ploto (apskritimo) skersmuo apskaiciuojamas pagal kamieno kaklelio (kamieno dalies ties grunto lygiu) skersmen;j
D(m) x 12, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybés gatviy infrastruktiiros standartu.

Brandziy medziy saugomame Sakny plote maksimalus grunto pakélimas gali bdti iki 150 mm, o nukasimas — iki
200 mm nuo esamo pavirSiaus. 1 m atstumu nuo kamieno pavirSiaus darbai negali bati vykdomi. Medziy kamienai
turi bati apsaugoti standZiomis medziagomis, kad neblty paZeista Zievé.

Saugomame Sakny plote draudZiama sandéliuoti statybines medzZiagas ir gruntg bei statyti mechanizuotas
transporto priemones. Sunkiosios technikos judéjimo keliai medZiy polajose nerekomenduojami. Jei néra
galimybés sunkiajai technikai judéti kitais keliais, medZiy polajus reikia padengti specialiais skydais, plokStémis ar
kitomis priemonémis, mazinan¢iomis grunto suslégima. Rengiant pagrindg aplink atkasta Saknis, smélis turi biti
sutankinamas nepaZeidzZiant Sakny iSorinés dalies. Jei planuojama kelti gruntg arba kloti nelaidZias dangas, Sakny
lygyje siGloma jrengti 10 cm skersmens drenaZinius vamzdZius, skirtus Sakny védinimui. Vamzdziai kartu su
Saknimis turi bdti apipilami labai stambia skalda, kad tankinant sluoksnius ir dangos pavirsiy bity iSvengta
suspaudimo. Vamzdziy galai gali bati iSvesti j pavirsiy ir uzpilti stambios frakcijos skalda arba uzdengti dangteliais
su ertmémis.

9. TRECIYJY ASMENY INTERESY APSAUGA

Projektas nepaZeidzia kaimyniniy sklypy, treciyjy asmeny interesy dél insoliacijos, triukSmo, galimybiy
prieiti ir privaziuoti prie kity sklypy ar pastaty, galimybés naudotis esamomis ir naujai jrengtomis inZinerinémis
komunikacijomis.
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10. TRUMPAS UNIVERSALAUS DIZAINO, APLINKOS IR STATINIY PRITAIKYMO ASMENIMS SU NEGALIA
PROJEKTINIY SPRENDINIY APRASYMAS

Projekto sprendiniai pagerina Zmoniy su specialiaisiais poreikiais horizontalaus judumo galimybes: vietoje
suskilusiy pésciyjy taky plyteliy, jrengiama nauja danga, kuri sklandzZiai, be borteliy sujungiama su gretimybése
esanciais pésciyjy takais. Visos dangos projektuojamos ne didesniais kaip 5% nuolydZiais. Projektuojami ruozai su
taktilinio (,jspéjamojo”) pavirsiaus plytelémis. Keiciami teritorijoje esantys laiptai (ir projektuojami nauiji).

Aikstelés, pésciyjy taky nuolydZiai, plociai, jspéjamieji pavirSiai turi bati jrengti, vadovaujantis STR
2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas”, 1ISO 201542:2011 ir LST ISO 23599:2025 reikalavimais. Aikstelés ir pésciyjy
tako dangy auksciy skirtumas negali bati didesnis kaip 60mm.

PaZeminto jvaziavimo borto jungtyse tarp pésciyjy tako ir kiemo aiksStelés dangy auksciy skirtumas max.
5mm. Pésciyjy tako atkarpoje ties formuojamais pandusu (Zr. bréZinj 25-035/6-SSP-SP-03), kurioje dél esamo
reljefo ypatumy néra galimybés i§laikyti norminj 5% igilginj nuolydj, jrengiami ZN turéklai pagal STR 2.03.01:2019,
30p.; 75p.; 76p. ir pagal 1ISO 21542:2011 14 sk. reikalavimus. Skersinis nuolydis negali virSyti 2%. Pésciyjy taky
pavirsius turi bati tvirtas, neklampus, stabilus, neslidus sudrékus, ant jo neturi kauptis lietaus vanduo. Bet kokie
nelygumai, iskilumai ar jdubos tako pavirSiuje neturi virSyti 5 mm, matuojant vertikaliai nuo auksciausio iki
Zemiausio tako pavirsiaus tasko (Sis reikalavimas netaikomas trinkeliy dangy ir ploksc¢iy dangy sitléms). Bet kokios
vir$ pésciyjy tako esancios klidtys (medzio Sakos, Sviestuvai, kelio Zenklai ir pan.) turi bati min. 2.10 m aukstyje virs
tako pavirsiaus.

11. GAISRINES SAUGOS PRIEMONIY PRINCIPINIAI SPRENDINIAI

Projekte uZtikrinamas gaisriniy automobiliy privaziavimo kelio plotis (ne siauresnis kaip 3,5 m).
Pravaziavimo aukstis projekto apimtimi neuzstatomas ir yra ne mazesnis kaip 4,5 m. Projektuojamose aikstelése
numatomos gaisriniy automobiliy apsisukimo vietos.

12. LAUKO INZINERINIAI TINKLAI

Teritorijoje yra esami vandentiekio, elektros, apsSvietimo, rysiy, buitiniy nuoteky Salinimo, pavirsiniy lietaus
nuoteky tinklai. Vykdant statybos darbus, turi bati uztikrinta, kad esami inzZineriniai tinklai nebus pazeidziami,
todél kasimo darbai inZineriniy tinkly vietoje turi bati atliekami rankiniu btadu. Darby zonoje esancius tinklus
projekte numatoma iSsaugoti. Pazeidus inZinerinius tinklus (apsauginius futliarus) juos atstatyti ir/ar apsaugoti
papildomai apsauginiais PE futliarais. Ties projektuojamomis dangomis keiiami esami inZineriniy tinkly Suliniy
dangdiai j plaukiojancio tipo (viename lygyje su kietos dangos pavirSiumi). Lietaus Suliniai turi bdti montuojami
taip, kad danggiai nepatekty j raty zonas. Zemés paviriaus bei esamy vamzdyny altitudes tikslinti statybos
vietoje. Statybos darbai gatvés ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos
priezira“, Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004-02-11 nutarimu Nr. 155 patvirtintu keliy prieziGros tvarkos
aprasu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobiliy keliais jstatymu ir kitais susijusiais teisés aktais.

Jrengiant vaZiuojamajg dalj virs esamy Silumos tinkly, turi bdti iSlaikytas ne mazesnis nei 0,4 m atstumas
nuo vamzdyny izoliacijos apvalkalo virSaus iki vietovés pavirSiaus dangos, taciau iki dangos virSaus Sis atstumas
turi bati ne maZesnis kaip 0,7 m. Vykdant atnaujinimo ar naujos dangos jrengimo darbus virs Silumos tinkly
kolektoriaus ir Silumos kameros, darby vykdymo vietoje atnaujinti kolektoriaus ar Silumos kameros perdangos
hidroizoliacija bei rezultata perduoti ST tinklg eksploatuojanéios bendrovés darbuotojams. Hidroizoliacija
atliekama 2 sluoksniy klijuojama danga.

13. PAVIRSINIO VANDENS NUVEDIMAS

Projektuojama aikstelés aZiriniy trinkeliy danga yra laidi vandeniui, todél dalis pavirSinio vandens
projektuojamoje teritorijoje gali susigerti j grunta. Perteklinis pavirSinis vanduo (liGi¢iy ar intensyvaus lietaus metu)
nuo projektuojamos aikstelés nuvedamas skersiniu bei iSilginiu nuolydzZiu j projektuojamus gelzbetoninius 700
mm skersmens Sulinélius su 50 cm gylio smélio sésdinamosiomis dalimis ir grotelémis bei projektuojama
polimerbetoninj lietaus vandens surinkimo latakg ir projektuojamus infiltracinius Sulinius.

Vadovaujamasi UAB ,Grinda” iSduotomis prisijungimo sglygomis ir grunty geologiniais tyrimais (pridedama
prieduose).
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Skaic¢iuojami susidaranciy krituliy kiekiai

Pavirsiniy (lietaus) nuoteky debitas skai¢iuojamas vadovaujantis STR 2.07.01:2003 “Vandentiekis ir
nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. Lauko inZineriniai tinklai.” 9 prieda.

Visas pavirsiniy (lietaus) nuoteky debitas nuo projektuojamos dangos apskaiciuojamas:

Qbendras :Qlt +Qst = I (Cd ' Fd +Cv ’ Fv)+ Fst ' I ) I/S
Priimtas lietaus intensyvumas Vilniaus mieste - 157 |/s i$ ha (priimtas nuotakyno istvinimo retmuo,

p - 5 metai). Priimtas nuotekio svertinis koeficientas kietai dangai C - 0,95. Skaiciavimo rezultatai pateikiami
lenteléje:

Eil. Objekto Projektuojamos Skaiciuojamas Techniniy Numatomas
Nr. adresas dangos plotas m? lietaus debitas, salygy Nr. pavirsiniy nuoteky
I/s tvarkymo budas

Nuvedimas j pavirSiniy

1. Fabijoniskiy g. 95 1822,0 27,2 26/181 (lietaus) nuoteky
$alinimo tinklus/

filtravimasis j gruntg

Nuo esamo pastato stogo vertinamas lietaus kiekis Q —157,0-0,0621-0,95=9,3 |/s;

] Sulinj Nr. 126 nuvedamas lietaus kiekis nuo kiety dangy: Q —157,0-0,04782-0,95=7,13 |/s;

Lietaus kiekis nuo azariniy trinkeliy: Q —157,0-0,00929-0,5=0,73 |/s.

Bendras lietaus kiekis tenkantis Suliniui Nr. 126: Q—9,3 + 7,13 + 0,73 = 17,2 |/s. Nuo esamo Sulinio Nr. 126
paklotas D200 mm tinklas, kurio pralaidumas pakankamas tokiam lietaus kiekiui.

Susidarysiantis lietaus kiekis nuo pietinés aikstelés: Q — 157,0-0,03643-0,95=5,43 |/s surenkamas lataku ir
nuvedamas j infiltracinj Sulinj D2000, V-7,0 m3. Lietaus vandens surinkimo latako apkrovy klasé: F900 pagal EN
1433.

Lietaus kiekis nuo Siaurinés aikstelés: Q — 157,0-0,04695-0,95=7,0 /s surenkamas grotelémis ir nuvedamas j
lietaus j infiltracinj Sulinj D2000, V-9,0 m3.

Esamas kiemo aiksteliy dangos plotas yra 1248 m2, kuriam skai¢iuojamas lietaus debitas 18,6 I/s.

Ties projektuojamomis dangomis esantys Suliniy dangciai keic¢iami j plaukiojancio tipo dangcius (viename
lygyje su kietos dangos pavirSiumi). Demontuoti liuky dangciai ir rémai turi bati pristatomi UAB Grinda.

14. STATYBOS JTAKA APLINKAI, APLINKOS APSAUGA

Statybinés medziagos sandéliuojamos tose paciose Zemés sklypo dalies ribose. Statybos metu kaimyniniy
sklypy ir pastaty savininkai nepatogumy nepatirs. Priéjimai ir privaZiavimai nebus uZdaryti. Kaimyniniy sklypy
jvadiniai inzZineriniai tinklai nebus paliesti. Naudojimo metu statiniai neigiamos jtakos gretimoms teritorijoms
neturés. Projekto sprendiniai atitinka esminiams statinio ir statinio architektlros reikalavimams, jstatymy, kity
teisés akty, Projekto rengimo dokumenty, normatyviniy statybos techniniy, normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty reikalavimams, nepaZeidZia valstybés, nejgaliyjy integracijos, visuomenés ir treciyjy
asmeny interesy.

Laikinos aikstelés statybinéms medziagoms (sméliui, Zvyrui, skaldai ir kt.) sandéliuoti turi bati jrengtos taip,
kad nuo jy neuZsitersty pavirsinis bei gruntinis vanduo. Turi bati iSlaikytas atstumas nuo vandens telkiniy, daugiau
nei 20 metry. UZterStos atliekos iSveZzamos ir perduodamos tokiy atlieky sandéliavimu uZsiimancioms jmonéms.
Jei sandéliavimo-statybos aikstelés nejmanoma jrengti nepaZeidus esamos augmenijos, po statybos butina
rekultivuoti sunaikintg augmenijg (Zolé, kriimai, medZziai) vadovaujantis ,Saugotiny medziy ir krimy kirtimo,
persodinimo ar kitokio pasalinimo atvejy, Siy darby vykdymo ir leidimy Siems darbams iSdavimo, medziy ir krimy
vertés atlyginimo tvarkos aprasu“.Projekto sprendiniuose numatytas esamo dirvoZzemio nuémimas. Nuimtas
dirvoZemis sandéliuojamas Salia jvaZiavimo. Véliau Sis dirvoZzemis panaudojamas slaitams ir kelkras¢iams padengti.

Mechanizmy avarijy metu vandenys gali bati uZtersSti naftos produktais ar kitomis medZiagomis. Reikia
numatyti priemones avariniy issiliejimy atveju (tepalus absorbuojancios medziagos, specialls konteineriai tepaly
surinkimui ir kt.). Naudojant technika, tokig kaip generatoriai, kompresoriai, pneumatiniai plaktukai, vibro
plokstés ir kt. keliy tiesimo masinas sukeliamas padidintas triukSmo poveikis gyventojams. TriukSmo poveikiui
aplinkiniams gyventojams sumazinti sitiloma naudoti laikinas triukSmo uZtvaras, nedirbti naktimis ir Sventinémis
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dienomis. Statiniy konstrukcijoms ir apdailai nenaudojamos Zmogaus sveikatai kenksmingos medziagos, kurios
gali pasklisti aplinkoje ir turéti neigiamg poveikj Zmogaus sveikatai, gyviinams, augalams bei ekosistemoms.
Statybos produktai turi atitikti HN 105:2004 ir HN 36:2009 reikalavimus. UZtikrinamas optimalus temperatdrinis ir
drégmés rezimas, natliralus apsvietimas. Lietaus vandens nuotekos nuo sklypo surenkamos j esamg lietaus
kanalizacijos tinkla.

15. STATYBINIY ATLIEKY TVARKYMAS

Vykdant projekte numatytus darbus liks statybiniy atlieky, kurios turi bati sutvarkomos taip, kad nekenkty
aplinkai. Remiantis 2006 m. gruodzio 29 d. LR Aplinkos ministro jsakymu Nr. D1-637 ,Dél statybiniy atlieky
tvarkymo taisykliy patvirtinimo®, visos susidariusios atliekos turi bati iSveZzamos perdirbti arba sandéliuojamos
specializuotose atlieky tvarkymo jmonése.

1 lentelé. Statybos metu susidariusiy statybiniy atlieky tvarkymas

Atlieky saugoji-

“ Atliekos mas objekte
o Kiekis . o
28 S 28 T8 |g 8 5 o Di- | Numatomi atlieky
S © £ SS9 9% 5 |c T v @ g 8 . S
£ 9 c BT 89 o & 5 88 £33 ) dZiau- | tvarkymo bidai
= b0 — Vv (%] v = = >
S < < Mato Kiekis | @ v = © 83 |22 8 9 £ = = sias
Pt > vnt. wm>w el O (8T & 5@ -
& < '3 e (V= a kiekis
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Esamos Misrios Priduodama atlieky
betono statybinés Nepa- | Iive- 562,1 |tvarkytojui. Atlieky
dangos ir i S kietas |170504 | — | oPa | m3 tvarkytoja
kity sl. griovimo vojinga) zama | gqg4 pasirenka Rangovas
ardymas atliekos
Esamos Misrios Priduodama atlieky
asfalfto statybinés Y 62,0 | tvarkytojui. Atlieky
. . . Nepa- | Isve- )
dangos ir ir - - kietas 170504 - R . m3 tvarkytoja
kity sl. griovimo vojinga|  zama ~57 t |pasirenka Rangovas
ardymas atliekos
Misrios Priduodama atlieky
Esamos . - .
taligatvio statybinés Nepa- | Iive- 109 |tvarkytojui. Atlieky
dangos ir kit ir - - kietas 170301 - R . m3 tvarkytoja
& 4 griovimo vojinga) zama ~162t |pasirenka Rangovas
sl. ardymas .
atliekos
ISveZimas ir
Esamo grunto| Gruntas ir Nepa- | I$ve- 867,2 paskleidimas
iékasigmas akmenvs kietas 17 0101 - °P . m3 Panaudojimas
¥ vojinga; zama 1293 t | vietoje (augalinis
gruntas)
Priduodama atlieky
. Y tvarkytojui. Atlieky
Nepa- ISve- 260 m
Gatves borty | oo - - kietas 170101 - cpar | Sve tvarkytoja
ardymas vojinga| Zama |~28,6t .
pasirenka Rangovas
Priduodama atlieky
. Y tvarkytojui. Atlieky
- - 634 m
Vejos borty Betonas - - kietas 170101 - N(ipa Vlsve tvarkytoja
ardymas vojinga| zama [~1351 .
pasirenka Rangovas
Misrios Priduodama atlieky
B _ tatvbing ) Ui, Atli
etgnlnlq s aY inés . Nepa- live- |3,0 m3 tvarkytojui Atllekq
laipty ir - - kietas 170504 - i ‘ tvarkytoja
. vojinga| Zama (~2,761t .
ardymas griovimo pasirenka Rangovas
atliekos
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v =y

Pastaba: ISrGsSiuotos atliekos turi biti perduodamos jmonéms, turinioms teise tvarkyti tokias atliekas pagal

sutartis dél jy naudojimo ir Salinimo.

16. TRUMPAS ATITIKTIES TERITORIJY PLANAVIMO DOKUMENTAMS APRASYMAS

Remiantis bendruoju planu projektuojamas sklypas patenka j intensyvaus uzstatymo gyvenamajg zong (Zr. 3 pav).

Zemés Gkio teritorijy zona
Vandeny zona
Konservacinés teritorijos zona

Gyvenamaji zona:

Centry zona:

Pagrindinio centro zona
Miesto dalies centro zona
Specializucty kompleksy zona
Paslaugy zona

Sodininky bendrijy zona

< .' EE el
FAB-104 | I

. FAB-12-12

£ e

Vandenviediy zona

ON [ CEEEEEE =0 EE

3 pav. IStrauka i$ bendrojo plano
Bendrojo plano (BP T0O0086338) reikalavimai:

Funkciné zona- Intensyvaus uzstatymo zona

Kvartalo numeris FAB-12

Funkcinés zonos numeris TP dokumente FAB-12-8
Teritorijos naudojimo tipas GG;GM;PA;SI

Pagrindiné Zemés naudojimo paskirtis KT

Zemés naudojimo bidas G2;K;V;R;B;12;E

Funkcinés zonos plotas (m?) 237542

Vyraujantis (,,foninis”) pastaty aukstis (auksty skaicius) 5
DidZiausias leistinas pastaty auksty skaicius 9
DidZiausias leistinas pastaty aukstis (metrai) nuo Zemés pavirsiaus 35
UZstatymo tipas Ip

DidZiausias leistinas sklypo uzstatymo intensyvumas 1.2
DidZiausias leistinas sklypo uZstatymo tankis 40
Minimalus sklypo dydis naujai statybai 1000m2

Salyginis didZiausias nelaidziy dangy kiekis sklype (%) 40
Tekstinio reglamento Nr. 01;02;03;05;07;20;32;36;39

Migky ir miskingy teritorijy zona

Ekstensyvaus uZstatymo gyvenamoji zona

Intensyvaus uZstatymo gyvenarmnoji zona

Pramonés ir sandéliavimo zona
Inzinerinés infrastruktiros zona

InZinerinés infrastruktdros koridoriy zona

Intensyviai naudojamy Zeldyny zona

Ekstensyviai naudojamy Zeldyny zona

MazZo uZstatymo intensywvumo gyvenamoji zona

Vidutinio uZstatymo intensyvumeo gyvenamoji zona

Bendro naudojimo erdviy, atskiruju Zeldyny zona:
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2.BENDRIEJI DUOMENYS

2.1 | PROJEKTUOJAMY STATINIY Vilnius, Fabijoniskiy g. 95 (sklypas nesuformuotas)
STATYBOS VIETA

2.2 | STATYBOS RUSIS Nauja statyba

2.3 | STATINIY PASKIRTIS Kitos paskirties inZineriniai statiniai (12.)

2.4 | STATINIY KATEGORIJA Il grupés nesudétingi statiniai

2.5 | DUOMENYS PAGRINDZIANTYS Projektuojami Il i grupés nesudétingi statiniai — aikstelés ir
STATINIY KATEGORIJOS IR péséiyjy takai - nedidesnio nei 10 000 m? ploto. Statybos

STATYBOS RUSIES PASIRINKIMA rasis yra nauja statyba, nes nors planuojama pakeisti
esamy sklype ir valstybinéje Zzeméje esanciy kiemo aiksteliy
ir pésciyjy taky dangas, Sie inZineriniai statiniai yra
neregistruoti. Be to projektuojamos didesnés nei 100 m?
ploto naujos kiemo aiksteliy dalys.

3.PAGRINDINIY NORMATYVINIY STATYBOS TECHNINIY DOKUMENTY, KURIAIS VADOVAUJANTIS
PARENGTAS PROJEKTAS, SARASAS

LR Statybos jstatymas

LR Teritorijy planavimo jstatymas

LR Zeldyny jstatymas

LR specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymas

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas

Vilniaus miesto savivaldybés tarybos 2 024 m. birzelio 12 d. s prendimu N r. 1-543 patvirtinta
Vilniaus miesto kaimynijy teritorijy atnaujinimo programa

Keliy techninis reglamentas KTR 1.01:2008 "Automobiliy keliai"

Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés JT ASFALTAS 25
Automobiliy keliy asfalto misiniy techniniy reikalavimy aprasas TRA ASFALTAS 25

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés JT SBR 19
Automobiliy keliy nesuristyjy misiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be risikliy, techniniy
reikalavimy apraSas TRA SBR 19

Automobiliy keliy uZpildy techniniy reikalavimy aprasas TRA UZPILDAI 19

Automobiliy keliy asfalto dangy prieZitrai skirty medziagy ir medziagy misiniy techniniy
reikalavimy aprasas TRA APM 25

Automobiliy keliy asfalto dangy periodinei priezilirai skirty medziagy ir medziagy misiniy

jrengimo taisyklés |T APM 25

Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés |T 7S 17

Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy aprasas TRA BE 08/15

Automobiliy keliy dangos i$ pavirsiaus apdaro sluoksniy jrengimo metodiniai nurodymai MN PAS 15
Asfalto dangy plysiy, sidliy ir prijungciy su defektais taisymo rekomendacijos R PT 11

Keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy naudojamy automobiliy keliuose techniniy
reikalavimy aprasas TRA BITUMAS 23

Geosintetikos naudojimo Zemés darbams keliuose metodiniai nurodymai MN GEOSINT ZD 13
Geosintetikos, naudojamos zemés darbams keliuose, techniniy reikalavimy aprasas TRA GEOSINT ZD 13
Automobiliy keliy trinkeliy, plok3¢iy ir kity medziagy techniniy reikalavimy aprasas TRA TRINKELES 14
Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i3 trinkeliy ir plok¢iy jrengimo metodiniai nurodymai MN TRINKELES 14
Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir plok3¢iy jrengimo taisyklés JT TRINKELES 14
Automobiliy keliy dangy silliy sandarikliy techniniy reikalavimy aprasas TRA SS 15

Keliy Zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés JT ZM 12

Keliy Zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy aprasas TRA ZM 12
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Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés T DVAER 12
Automobiliy keliy signaliniy stulpeliy techniniy reikalavimy aprasas ir jrengimo taisyklés TRAT SST 14
Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés

Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés

Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy reikalavimy apra$as TRA VZ 12

Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés PJT KZA 08

Zeldyny jrengimo ir zeldiniy veisimo taisyklés

Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés

Zeldyny ir Zeldiniy inventorizavimo ir apskaitos taisyklés

Vilniaus m. savivaldybés parengta "Medziy apsaugojimo statybvietéje atmintiné"

Medziy priezitros rekomendacijos

Galiojancios statybos normos ir taisyklés, naujy statybiniy medzZiagy bei technologijy
panaudojimo rekomendacijos.

LST 1516:2015 ,,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai

STR 1.01.02:2016 ,,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai”

STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas®

STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos riasys”

STR 1.03.01:2016 ,Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“

STR 1.07.03:2017 ,Statiniy techninés ir naudojimo prieZilros tvarka. Naujy nekilnojamojo
turto kadastro objekty formavimo tvarka“

STR 1.04.02: 2011 ,,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“

STR1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“

STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Nebaigto statinio
registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas”
STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“

STR 1.12.06:2002 "Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmeé"

STR 2.01.01(1):2005 "Esminis statinio reikalavimas "Mechaninis atsparumas ir pastovumas"
STR 2.01.01(2):1999 "Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga"

STR 2.01.01(3):1999 "Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga"

STR 2.01.01(4):2008 "Esminis statinio reikalavimas "Naudojimo sauga"

STR 2.01.01(5):2008 "Esminis statinio reikalavimas "Apsauga nuo triukSmo"

STR 2.01.01(6):2008 "Esminis statinio reikalavimas "Energijos taupymas ir Silumos issaugojimas"
STR 2.01.06:2009 "Statiniy apsauga nuo Zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo Zaibo"

STR 2.02.08:2012 "Automobiliy saugykly projektavimas"

STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas”

STR 2.05.03:2003 "Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai"

STR 2.06.04:2014 ,Gatveés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai“

STR 2.07.01:2003 "Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. Lauko inZineriniai tinklai"
STR 2.01.12:2024 ,Statyby klimatologija“

GKTR 1.01:2023 , Topografiniy objekty geodeziniy matavimy atlikimo ir topografiniy plany sudarymo tvarkos
aprasas”

Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklés (galiojanti redakcija).

Apsvietimo elektros jrenginiy jrengimo taisyklés (galiojanti redakcija).

Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai (galiojanti redakcija).

Gyvenamujy pastaty gaisrinés saugos taisyklés (galiojanti redakcija).

Automobiliy saugykly gaisrinés saugos taisyklés (galiojanti redakcija).
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4. TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APRASYMAS

3.1.1.| SKLYPE ESANTYS STATINIAI

Sklype yra esamas daugiabutis gyvenamasis namas

3.1.2.| INZINERINIAI TINKLAI IR
JRENGINIAI

Sklype yra Sie esami inZineriniai tinklai:
- buitiniy nuoteky tinklai

- lietaus nuoteky tinklai

- vandentiekio tinklai

- rySiy kabeliai

- elektros ir apSvietimo tinklo kabeliai
- Silumos tiekimo tinklai

3.1.3.| ESAMY ZELDINIY
INVENTORIZACIJA

Sklype yra saugotiny medziy ir krimy Zeldiniy, auganciy ne
misko Zeméje. Pridedama medziy inventorizavimo ir
arboristinio jvertinimo ataskaita

3.1.4.| GEOLOGINES SALYGOS

Geologiniy tyrimy ataskaita Siame etape néra rengiama.

3.1.5.| HIGIENINE IR EKOLOGINE
SITUACIJA

e Vidutinis krituliy kiekis per metus — 683 mm;

e Maksimalus paros krituliy kiekis — 75 mm;

e Vidutiné Sildymo sezono temperatira — 0,7°C;

e Absoliutus oro temperatitros maksimumas - 35.4°C;

o Sal¢iausios paros vidutiné temperatira esant
integraliniam pasikartojimui 92% - -27°C;

e Sniego apkrovos rajonas pagal STR 2.05.04:2003 — ||
rajonas Sk=1.6kN/m?;

e Véjo apkrovos rajonas pagal STR 2.05.04:2003 — 1.
Vref,0=24m/s, Qref = 0.36kN/m?, vietoves tipas B;

e Maksimalus dirvozemio jSalimo gylis galimas viena
kartg per 10 mety — 110cm;

e Maksimalus dirvozemio jSalimo gylis galimas viena
karta per 50 mety — 150cm;

e Santykinis oro drégnumas — 70-89% (81%-vidutinis
metinis).

Sklypo reljefas aukstéja is piety i$ Siaurine puse. Sklype

vandens telkiniy néra.

3.1.6. | APLINKINIS UZSTATYMAS

Sklypas yra laisvo planavimo zonoje.

3.1.7.| SKLYPE ESANTYS KULTUROS
PAVELDO STATINIAI IR OBJEKTAI, |
SKLYPA PATENKANCIOS
KULTUROS PAVELDO VIETOVIY IR
KULTUROS PAVELDO OBJEKTY
TERITORIOS (JY DALYS) IR
APSAUGOS ZONOS (J|J DALYS),
SKLYPE ESANCIOS KULTUROS
PAVELDO OBJEKTY TERITORIJOS
VERTINGOSIOS SAVYBES IR KT.

Sklype kulttiros paveldo vertybiy néra.
Teritorijy, kuriose taikomos SZNS, jradyty j NTK kadastro
duomeny byloje jrasyty duomeny pagrindu, néra.
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PLANUOJAMA UKINE VEIKLA

Projektuojami kitos paskirties inZineriniai statiniai. Projekto uZsakovas ir statytojas — Vilniaus miesto

savivaldybé.

Projekto sprendiniuose numatyta iSardyti esamas kiemo aikstelés asfalto ir betono dangas ir jrengti naujas
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https://maps.vilnius.lt/

asfalto ir aZlriniy betoniniy trinkeliy (, korio”) dangas, iSardyti esamas pésciyjy taky dangas ir jrengti naujas
pésciyjy taky dangas. Siekiant iSsaugoti esamos vietoveés reljefo vientisumg sklypo auksciai néra Zenkliai kei¢iami.
Remontuojamy ir naujai projektuojamy aiksteliy dangoms numatyta DK 0,1 klasé (pagal automobiliy keliy
standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykles). Pagal technine uzduotj Zaliosioms erdvéms palikta ne
matziau kaip 30% teritorijos (33,7 %).

Projektuojamy statiniy sgrasas:

1. Aikstelé (A1), Il gr. nesudétingas statinys

1.1 Plotas* m? 1788,0

2. Pésciyjy takas (T1), Il gr. nesudétingas statinys

2.1 Plotas* m? 677,0
6.APSAUGOS ZONOS

Salia daugiabutiy gyvenamuyjy namy esanciy aiksteliy su asfalto danga riba islaikoma, todél atstumas iki
pastaty ar patalpy varstomy langy nekei¢iamas. |rengiant naujg ar remontuojant dangg esamy inZineriniy
komunikacijy apsaugos zonose pries$ pradedant darbus, privaloma informuoti inZineriniy komunikacijy savininkus
ir gauti jy sutikimus.

7.AUTOMOBILIY) PARKAVIMAS

Siame projekte naujy automobiliy saugojimo viety jrengimas pagal Siuolaikinius reikalavimus (STR
2.06.04:2014 ,Gatveés ir vietinés reikSmeés keliai. Bendrieji reikalavimai“, 31 lentelé) néra numatytas.

8.SKLYPE ESANCIY ZELDINIY TVARKYMAS

Jeigu statybos metu bus pazeidziami Zeldiniai, jie privalo bati atstatyti vadovaujantis ,Saugotiny medziy ir
krimy kirtimo, persodinimo ar kitokio pasalinimo atvejy, Siy darby vykdymo ir leidimy Siems darbams iSdavimo,
medziy ir krimy vertés atlyginimo tvarkos aprasu”. Sklype planuojamas kalniniy pusy krimy sodinimas,
dekoratyvaus apzZeldinimo zonos ,kaimyno metras” jrengimas.

Sklypo bréziniuose pateikta detali saugomuy ir kity medziy, esanéiy numatyty darby zonoje, inventorizacijos
lentelé. Esamy brandziy medZziy saugomame Sakny plote darbus leidziama vykdyti tik priziGrint kvalifikuotam
arboristui, turin¢iam EAC (Europos arboristy tarybos) arba ISA (Tarptautinés arboristikos draugijos) sertifikata.
Darbai turi bati atliekami rankiniu bddu arba naudojant oro kastuva. Kiekvieno esamo medZio saugomo Sakny
ploto (apskritimo) skersmuo apskaiciuojamas pagal kamieno kaklelio (kamieno dalies ties grunto lygiu) skersmen;j
D(m) x 12, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybés gatviy infrastruktiiros standartu.

Brandziy medziy saugomame Sakny plote maksimalus grunto pakélimas gali bdti iki 150 mm, o nukasimas — iki
200 mm nuo esamo pavirSiaus. 1 m atstumu nuo kamieno pavirSiaus darbai negali bati vykdomi. Medziy kamienai
turi bati apsaugoti standZiomis medziagomis, kad neblty paZeista Zievé.

Saugomame Sakny plote draudZiama sandéliuoti statybines medzZiagas ir gruntg bei statyti mechanizuotas
transporto priemones. Sunkiosios technikos judéjimo keliai medZiy polajose nerekomenduojami. Jei néra
galimybés sunkiajai technikai judéti kitais keliais, medZiy polajus reikia padengti specialiais skydais, plokStémis ar
kitomis priemonémis, mazinanciomis grunto suslégima. Rengiant pagrindg aplink atkasta Saknis, smélis turi bti
sutankinamas nepaZeidzZiant Sakny iSorinés dalies. Jei planuojama kelti gruntg arba kloti nelaidZias dangas, Sakny
lygyje siGloma jrengti 10 cm skersmens drenaZinius vamzdZius, skirtus Sakny védinimui. Vamzdziai kartu su
Saknimis turi bdti apipilami labai stambia skalda, kad tankinant sluoksnius ir dangos pavirsiy bity iSvengta
suspaudimo. Vamzdziy galai gali bati iSvesti j pavirsiy ir uzpilti stambios frakcijos skalda arba uzdengti dangteliais
su ertmémis.

9. TRECIYJY ASMENY INTERESY APSAUGA

Projektas nepaZeidzia kaimyniniy sklypy, treciyjy asmeny interesy dél insoliacijos, triukSmo, galimybiy
prieiti ir privaziuoti prie kity sklypy ar pastaty, galimybés naudotis esamomis ir naujai jrengtomis inZinerinémis
komunikacijomis.
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10. TRUMPAS UNIVERSALAUS DIZAINO, APLINKOS IR STATINIY PRITAIKYMO ASMENIMS SU NEGALIA
PROJEKTINIY SPRENDINIY APRASYMAS

Projekto sprendiniai pagerina Zmoniy su specialiaisiais poreikiais horizontalaus judumo galimybes: vietoje
suskilusiy pésciyjy taky plyteliy, jrengiama nauja danga, kuri sklandzZiai, be borteliy sujungiama su gretimybése
esanciais pésciyjy takais. Visos dangos projektuojamos ne didesniais kaip 5% nuolydZiais. Projektuojami ruozai su
taktilinio (,jspéjamojo”) pavirsiaus plytelémis. Keiciami teritorijoje esantys laiptai (ir projektuojami nauiji).

Aikstelés, pésciyjy taky nuolydZiai, plociai, jspéjamieji pavirSiai turi bati jrengti, vadovaujantis STR
2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas”, 1ISO 201542:2011 ir LST ISO 23599:2025 reikalavimais. Aikstelés ir pésciyjy
tako dangy auksciy skirtumas negali bati didesnis kaip 60mm.

PaZeminto jvaziavimo borto jungtyse tarp pésciyjy tako ir kiemo aiksStelés dangy auksciy skirtumas max.
5mm. Pésciyjy tako atkarpoje ties formuojamais pandusu (Zr. bréZinj 25-035/6-SSP-SP-03), kurioje dél esamo
reljefo ypatumy néra galimybés i§laikyti norminj 5% igilginj nuolydj, jrengiami ZN turéklai pagal STR 2.03.01:2019,
30p.; 75p.; 76p. ir pagal 1ISO 21542:2011 14 sk. reikalavimus. Skersinis nuolydis negali virSyti 2%. Pésciyjy taky
pavirsius turi bati tvirtas, neklampus, stabilus, neslidus sudrékus, ant jo neturi kauptis lietaus vanduo. Bet kokie
nelygumai, iskilumai ar jdubos tako pavirSiuje neturi virSyti 5 mm, matuojant vertikaliai nuo auksciausio iki
Zemiausio tako pavirsiaus tasko (Sis reikalavimas netaikomas trinkeliy dangy ir ploksc¢iy dangy sitléms). Bet kokios
vir$ pésciyjy tako esancios klidtys (medzio Sakos, Sviestuvai, kelio Zenklai ir pan.) turi bati min. 2.10 m aukstyje virs
tako pavirsiaus.

11. GAISRINES SAUGOS PRIEMONIY PRINCIPINIAI SPRENDINIAI

Projekte uZtikrinamas gaisriniy automobiliy privaziavimo kelio plotis (ne siauresnis kaip 3,5 m).
Pravaziavimo aukstis projekto apimtimi neuzstatomas ir yra ne mazesnis kaip 4,5 m. Projektuojamose aikstelése
numatomos gaisriniy automobiliy apsisukimo vietos.

12. LAUKO INZINERINIAI TINKLAI

Teritorijoje yra esami vandentiekio, elektros, apsSvietimo, rysiy, buitiniy nuoteky Salinimo, pavirsiniy lietaus
nuoteky tinklai. Vykdant statybos darbus, turi bati uztikrinta, kad esami inzZineriniai tinklai nebus pazeidziami,
todél kasimo darbai inZineriniy tinkly vietoje turi bati atliekami rankiniu btadu. Darby zonoje esancius tinklus
projekte numatoma iSsaugoti. Pazeidus inZinerinius tinklus (apsauginius futliarus) juos atstatyti ir/ar apsaugoti
papildomai apsauginiais PE futliarais. Ties projektuojamomis dangomis keiiami esami inZineriniy tinkly Suliniy
dangdiai j plaukiojancio tipo (viename lygyje su kietos dangos pavirSiumi). Lietaus Suliniai turi bdti montuojami
taip, kad danggiai nepatekty j raty zonas. Zemés paviriaus bei esamy vamzdyny altitudes tikslinti statybos
vietoje. Statybos darbai gatvés ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos
priezira“, Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004-02-11 nutarimu Nr. 155 patvirtintu keliy prieziGros tvarkos
aprasu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobiliy keliais jstatymu ir kitais susijusiais teisés aktais.

Jrengiant vaZiuojamajg dalj virs esamy Silumos tinkly, turi bdti iSlaikytas ne mazesnis nei 0,4 m atstumas
nuo vamzdyny izoliacijos apvalkalo virSaus iki vietovés pavirSiaus dangos, taciau iki dangos virSaus Sis atstumas
turi bati ne maZesnis kaip 0,7 m. Vykdant atnaujinimo ar naujos dangos jrengimo darbus virs Silumos tinkly
kolektoriaus ir Silumos kameros, darby vykdymo vietoje atnaujinti kolektoriaus ar Silumos kameros perdangos
hidroizoliacija bei rezultata perduoti ST tinklg eksploatuojanéios bendrovés darbuotojams. Hidroizoliacija
atliekama 2 sluoksniy klijuojama danga.

13. PAVIRSINIO VANDENS NUVEDIMAS

Projektuojama aikstelés aZiriniy trinkeliy danga yra laidi vandeniui, todél dalis pavirSinio vandens
projektuojamoje teritorijoje gali susigerti j grunta. Perteklinis pavirSinis vanduo (liGi¢iy ar intensyvaus lietaus metu)
nuo projektuojamos aikstelés nuvedamas skersiniu bei iSilginiu nuolydzZiu j projektuojamus gelzbetoninius 700
mm skersmens Sulinélius su 50 cm gylio smélio sésdinamosiomis dalimis ir grotelémis bei projektuojama
polimerbetoninj lietaus vandens surinkimo latakg ir projektuojamus infiltracinius Sulinius.

Vadovaujamasi UAB ,Grinda” iSduotomis prisijungimo sglygomis ir grunty geologiniais tyrimais (pridedama
prieduose).
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Skaic¢iuojami susidaranciy krituliy kiekiai

Pavirsiniy (lietaus) nuoteky debitas skai¢iuojamas vadovaujantis STR 2.07.01:2003 “Vandentiekis ir
nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. Lauko inZineriniai tinklai.” 9 prieda.

Visas pavirsiniy (lietaus) nuoteky debitas nuo projektuojamos dangos apskaiciuojamas:

Qbendras :Qlt +Qst = I (Cd ' Fd +Cv ’ Fv)+ Fst ' I ) I/S
Priimtas lietaus intensyvumas Vilniaus mieste - 157 |/s i$ ha (priimtas nuotakyno istvinimo retmuo,

p - 5 metai). Priimtas nuotekio svertinis koeficientas kietai dangai C - 0,95. Skaiciavimo rezultatai pateikiami
lenteléje:

Eil. Objekto Projektuojamos Skaiciuojamas Techniniy Numatomas
Nr. adresas dangos plotas m? lietaus debitas, salygy Nr. pavirsiniy nuoteky
I/s tvarkymo budas

Nuvedimas j pavirSiniy

1. Fabijoniskiy g. 95 1822,0 27,2 26/181 (lietaus) nuoteky
$alinimo tinklus/

filtravimasis j gruntg

Nuo esamo pastato stogo vertinamas lietaus kiekis Q —157,0-0,0621-0,95=9,3 |/s;

] Sulinj Nr. 126 nuvedamas lietaus kiekis nuo kiety dangy: Q —157,0-0,04782-0,95=7,13 |/s;

Lietaus kiekis nuo azariniy trinkeliy: Q —157,0-0,00929-0,5=0,73 |/s.

Bendras lietaus kiekis tenkantis Suliniui Nr. 126: Q—9,3 + 7,13 + 0,73 = 17,2 |/s. Nuo esamo Sulinio Nr. 126
paklotas D200 mm tinklas, kurio pralaidumas pakankamas tokiam lietaus kiekiui.

Susidarysiantis lietaus kiekis nuo pietinés aikstelés: Q — 157,0-0,03643-0,95=5,43 |/s surenkamas lataku ir
nuvedamas j infiltracinj Sulinj D2000, V-7,0 m3. Lietaus vandens surinkimo latako apkrovy klasé: F900 pagal EN
1433.

Lietaus kiekis nuo Siaurinés aikstelés: Q — 157,0-0,04695-0,95=7,0 /s surenkamas grotelémis ir nuvedamas j
lietaus j infiltracinj Sulinj D2000, V-9,0 m3.

Esamas kiemo aiksteliy dangos plotas yra 1248 m2, kuriam skai¢iuojamas lietaus debitas 18,6 I/s.

Ties projektuojamomis dangomis esantys Suliniy dangciai keic¢iami j plaukiojancio tipo dangcius (viename
lygyje su kietos dangos pavirSiumi). Demontuoti liuky dangciai ir rémai turi bati pristatomi UAB Grinda.

14. STATYBOS JTAKA APLINKAI, APLINKOS APSAUGA

Statybinés medziagos sandéliuojamos tose paciose Zemés sklypo dalies ribose. Statybos metu kaimyniniy
sklypy ir pastaty savininkai nepatogumy nepatirs. Priéjimai ir privaZiavimai nebus uZdaryti. Kaimyniniy sklypy
jvadiniai inzZineriniai tinklai nebus paliesti. Naudojimo metu statiniai neigiamos jtakos gretimoms teritorijoms
neturés. Projekto sprendiniai atitinka esminiams statinio ir statinio architektlros reikalavimams, jstatymy, kity
teisés akty, Projekto rengimo dokumenty, normatyviniy statybos techniniy, normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty reikalavimams, nepaZeidZia valstybés, nejgaliyjy integracijos, visuomenés ir treciyjy
asmeny interesy.

Laikinos aikstelés statybinéms medziagoms (sméliui, Zvyrui, skaldai ir kt.) sandéliuoti turi bati jrengtos taip,
kad nuo jy neuZsitersty pavirsinis bei gruntinis vanduo. Turi bati iSlaikytas atstumas nuo vandens telkiniy, daugiau
nei 20 metry. UZterStos atliekos iSveZzamos ir perduodamos tokiy atlieky sandéliavimu uZsiimancioms jmonéms.
Jei sandéliavimo-statybos aikstelés nejmanoma jrengti nepaZeidus esamos augmenijos, po statybos butina
rekultivuoti sunaikintg augmenijg (Zolé, kriimai, medZziai) vadovaujantis ,Saugotiny medziy ir krimy kirtimo,
persodinimo ar kitokio pasalinimo atvejy, Siy darby vykdymo ir leidimy Siems darbams iSdavimo, medziy ir krimy
vertés atlyginimo tvarkos aprasu“.Projekto sprendiniuose numatytas esamo dirvoZzemio nuémimas. Nuimtas
dirvoZemis sandéliuojamas Salia jvaZiavimo. Véliau Sis dirvoZzemis panaudojamas slaitams ir kelkras¢iams padengti.

Mechanizmy avarijy metu vandenys gali bati uZtersSti naftos produktais ar kitomis medZiagomis. Reikia
numatyti priemones avariniy issiliejimy atveju (tepalus absorbuojancios medziagos, specialls konteineriai tepaly
surinkimui ir kt.). Naudojant technika, tokig kaip generatoriai, kompresoriai, pneumatiniai plaktukai, vibro
plokstés ir kt. keliy tiesimo masinas sukeliamas padidintas triukSmo poveikis gyventojams. TriukSmo poveikiui
aplinkiniams gyventojams sumazinti sitiloma naudoti laikinas triukSmo uZtvaras, nedirbti naktimis ir Sventinémis
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dienomis. Statiniy konstrukcijoms ir apdailai nenaudojamos Zmogaus sveikatai kenksmingos medziagos, kurios
gali pasklisti aplinkoje ir turéti neigiamg poveikj Zmogaus sveikatai, gyviinams, augalams bei ekosistemoms.
Statybos produktai turi atitikti HN 105:2004 ir HN 36:2009 reikalavimus. UZtikrinamas optimalus temperatdrinis ir
drégmés rezimas, natliralus apsvietimas. Lietaus vandens nuotekos nuo sklypo surenkamos j esamg lietaus
kanalizacijos tinkla.

15. STATYBINIY ATLIEKY TVARKYMAS

Vykdant projekte numatytus darbus liks statybiniy atlieky, kurios turi bati sutvarkomos taip, kad nekenkty
aplinkai. Remiantis 2006 m. gruodzio 29 d. LR Aplinkos ministro jsakymu Nr. D1-637 ,Dél statybiniy atlieky
tvarkymo taisykliy patvirtinimo®, visos susidariusios atliekos turi bati iSveZzamos perdirbti arba sandéliuojamos
specializuotose atlieky tvarkymo jmonése.

1 lentelé. Statybos metu susidariusiy statybiniy atlieky tvarkymas

Atlieky saugoji-

“ Atliekos mas objekte
o Kiekis . o
28 S 28 T8 |g 8 5 o Di- | Numatomi atlieky
S © £ SS9 9% 5 |c T v @ g 8 . S
£ 9 c BT 89 o & 5 88 £33 ) dZiau- | tvarkymo bidai
= b0 — Vv (%] v = = >
S < < Mato Kiekis | @ v = © 83 |22 8 9 £ = = sias
Pt > vnt. wm>w el O (8T & 5@ -
& < '3 e (V= a kiekis
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Esamos Misrios Priduodama atlieky
betono statybinés Nepa- | Iive- 562,1 |tvarkytojui. Atlieky
dangos ir i S kietas |170504 | — | oPa | m3 tvarkytoja
kity sl. griovimo vojinga) zama | gqg4 pasirenka Rangovas
ardymas atliekos
Esamos Misrios Priduodama atlieky
asfalfto statybinés Y 62,0 | tvarkytojui. Atlieky
. . . Nepa- | Isve- )
dangos ir ir - - kietas 170504 - R . m3 tvarkytoja
kity sl. griovimo vojinga|  zama ~57 t |pasirenka Rangovas
ardymas atliekos
Misrios Priduodama atlieky
Esamos . - .
taligatvio statybinés Nepa- | Iive- 109 |tvarkytojui. Atlieky
dangos ir kit ir - - kietas 170301 - R . m3 tvarkytoja
& 4 griovimo vojinga) zama ~162t |pasirenka Rangovas
sl. ardymas .
atliekos
ISveZimas ir
Esamo grunto| Gruntas ir Nepa- | I$ve- 867,2 paskleidimas
iékasigmas akmenvs kietas 17 0101 - °P . m3 Panaudojimas
¥ vojinga; zama 1293 t | vietoje (augalinis
gruntas)
Priduodama atlieky
. Y tvarkytojui. Atlieky
Nepa- ISve- 260 m
Gatves borty | oo - - kietas 170101 - cpar | Sve tvarkytoja
ardymas vojinga| Zama |~28,6t .
pasirenka Rangovas
Priduodama atlieky
. Y tvarkytojui. Atlieky
- - 634 m
Vejos borty Betonas - - kietas 170101 - N(ipa Vlsve tvarkytoja
ardymas vojinga| zama [~1351 .
pasirenka Rangovas
Misrios Priduodama atlieky
B _ tatvbing ) Ui, Atli
etgnlnlq s aY inés . Nepa- live- |3,0 m3 tvarkytojui Atllekq
laipty ir - - kietas 170504 - i ‘ tvarkytoja
. vojinga| Zama (~2,761t .
ardymas griovimo pasirenka Rangovas
atliekos
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v =y

Pastaba: ISrGsSiuotos atliekos turi biti perduodamos jmonéms, turinioms teise tvarkyti tokias atliekas pagal

sutartis dél jy naudojimo ir Salinimo.

16. TRUMPAS ATITIKTIES TERITORIJY PLANAVIMO DOKUMENTAMS APRASYMAS

Remiantis bendruoju planu projektuojamas sklypas patenka j intensyvaus uzstatymo gyvenamajg zong (Zr. 3 pav).

Zemés Gkio teritorijy zona
Vandeny zona
Konservacinés teritorijos zona

Gyvenamaji zona:

Centry zona:

Pagrindinio centro zona
Miesto dalies centro zona
Specializucty kompleksy zona
Paslaugy zona

Sodininky bendrijy zona

< .' EE el
FAB-104 | I

. FAB-12-12

£ e

Vandenviediy zona

ON [ CEEEEEE =0 EE

3 pav. IStrauka i$ bendrojo plano
Bendrojo plano (BP T0O0086338) reikalavimai:

Funkciné zona- Intensyvaus uzstatymo zona

Kvartalo numeris FAB-12

Funkcinés zonos numeris TP dokumente FAB-12-8
Teritorijos naudojimo tipas GG;GM;PA;SI

Pagrindiné Zemés naudojimo paskirtis KT

Zemés naudojimo bidas G2;K;V;R;B;12;E

Funkcinés zonos plotas (m?) 237542

Vyraujantis (,,foninis”) pastaty aukstis (auksty skaicius) 5
DidZiausias leistinas pastaty auksty skaicius 9
DidZiausias leistinas pastaty aukstis (metrai) nuo Zemés pavirsiaus 35
UZstatymo tipas Ip

DidZiausias leistinas sklypo uzstatymo intensyvumas 1.2
DidZiausias leistinas sklypo uZstatymo tankis 40
Minimalus sklypo dydis naujai statybai 1000m2

Salyginis didZiausias nelaidziy dangy kiekis sklype (%) 40
Tekstinio reglamento Nr. 01;02;03;05;07;20;32;36;39

Migky ir miskingy teritorijy zona

Ekstensyvaus uZstatymo gyvenamoji zona

Intensyvaus uZstatymo gyvenarmnoji zona

Pramonés ir sandéliavimo zona
Inzinerinés infrastruktiros zona

InZinerinés infrastruktdros koridoriy zona

Intensyviai naudojamy Zeldyny zona

Ekstensyviai naudojamy Zeldyny zona

MazZo uZstatymo intensywvumo gyvenamoji zona

Vidutinio uZstatymo intensyvumeo gyvenamoji zona

Bendro naudojimo erdviy, atskiruju Zeldyny zona:

LAPAS

LAPY
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS
BENDROSIOS TECHNINES SPECIFIKACIJOS

1. BENDRIEJI NURODYMAI IR REIKALAVIMAI
1.1. Teisés akty, jstatymy ir normatyviniy dokumenty laikymasis ir gaunami leidimai

1) vykdant statybos darbus, vadovautis galiojanciais teisés aktais, jstatymais ir normatyviniais dokumentais (be jau
iSvardinty Bendrajame aiskinamajame raste):

a) STR 1.02.06:2006. Teisés eiti statybos techninés veiklos pagrindiniy sriciy vadovy pareigas jgijimo tvarkos aprasas;

b) STR 1.02.07:2004 ,Statinio projektuotojo, statybos rangovo, projektavimo ar statybos valdytojo, projekto ar statinio
ekspertizés rangovo teisés jgijimo tvarkos aprasas. Fiziniy asmeny, juridiniy asmeny, kity uZsienio organizacijy pateikty
dokumenty, iSduoty uZsienio valstybéje ir patvirtinanciy teise kilmés Salyje uZsiimti statybos techninés veiklos pagrindinémis
sritimis, pripazinimo Lietuvos Respublikoje taisyklés”;

c) Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1998m.
gruodZio 24d. jsakymas Nr.184/282 ,Dél darbovieciy jrengimo statybvietése nuostaty patvirtintino”;

d) Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingy jrenginiy prieZidros jstatymas;

e) Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000m. gruodzio 22d. jsakymas Nr.346 ,Dél saugos
ir sveikatos taisykliy statyboje patvirtinimo*;

2) statinio statybos vadovas gali pradéti vykdyti Zemés darbus tik po to, kai gavo statybos leidimg arba jgalioty
savivaldybés ir valstybés tarnautojy rastiskus pritarimus (kai jie yra reikalingi).

1.2. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams

Pagrindinéms statybos techninés veiklos sritims gali vadovauti ir atlikti toms sritims priskirtas funkcijas tik atestuoti
specialistai, turintys specialy techninj issilavinima ir profesinj patyrima:

1) statytojas (uZsakovas) statybos rangovg pasirenka konkurso bidu;

2) statinio statybg vykdyti gali tik nustatyta tvarka atestuota jmoné (STR 1.08.02:2002, p.9);

3) statybos darbams turi vadovauti nustatyta tvarka atestuotas vadovas, kur[ skiria rangovas (STR 1.08.02:2002, p.
33.1);

4) statybos darby technologijos (vykdymo) projektg parengia rangovas arba paveda tai atlikti statinio statybos vadovui
(STR 1.08.02:2002, p.43).

1.3. Saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos bei tinkamy darbo higienos salygy statybvietéje ir
statomame statinyje uztikrinimo reikalavimai; treciyjy asmeny interesy apsauga statybos metu
Statybos metu statybos darby vadovas turi uztikrinti Siy reikalavimy vykdyma:

1.3.1. saugaus darbo

1) kiekvieno darbuotojo darbo vieta ir darbo viety aplinka turi atitikti 2003m. liepos 1d. LR darbuotojy saugos ir
sveikatos jstatymo Nr. IX-1672 reikalavimus. Darbo vietos turi bati jrengtos taip, kad jose dirbantys darbuotojai bity
apsaugoti nuo galimy traumy, jy darbo aplinkoje nebity sveikatai kenksmingy ar pavojingy rizikos veiksniy;

2) darbuotojy saugos ir sveikatos norminiy teisés akty nustatyta tvarka jrengiamos poilsio, persirengimo, drabuZiy,
avalynés, asmeniniy apsaugos priemoniy laikymo patalpos arba vietos, sanitarinés bei asmens higienos patalpos su
prausyklomis, dusais ir tualetais;

3) darbuotojas privalo bati instruktuotas saugiai dirbti;

4) statybos darby vietoje privaloma laikytis saugumo technikos reikalavimy, numatyty DT-5-00 ,Saugos ir sveikatos
taisyklés statyboje”, ypatingg démesj atkreipiant tai, kad:

a) iki statiniy statybos pradzios batina aptverti sklypg, kad pasaliniai asmenys nepatekty statybos aikstele, paruosti
medZziagy ir gaminiy sandéliavimo vietas, jrengti buitines patalpas;

b) daubos, transéjos bty aptveriamos ne Zzemesnémis kaip 1,2 m aukscio tvorelémis;

c) zemés darbai prie esamy sklype inz. komunikacijy bity vykdomi rankomis ir dalyvaujant atitinkamy Zinyby
PROJEKTAS:

ATESTATO Kinty g. 11,

womers | PROJEKTAVIMO [d& b . o .
- ) Kitos paskirties inZineriniy statiniy Fabijoniskiy g. 95, Vilniuje
SPRENDIMAI info@projektavimosprendimai.lt P u u : ug !

supaprastintas statybos projektas

PAREIGOS |V. PAVARDE | Parasas DATA  |STATYBOS DARBY RU3IS: NAUJA STATYBA
PROJEKTO DALIS: BENDROJI DALIS
DOKUMENTO PAVADINIMAS: LAIDA
| | | — BENDROSIOS TECHNINES SPECIFIKACIJOS 0
KALBA  |UZSAKOVAS: 2YMUO: LAPAS LAPY
LT VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBE 25-035/6-SSP-BTS 1 34




atstovams;
d) statybos teritorijoje blty pazymeéti praéjimai, pravaziavimai, jrengtas apsSvietimas;
e) bity jZeminti elektriniai statybos mechanizmai, jrankiai;
f) visi darbininkai baty supazindinti su saugumo technikos reikalavimais darbo vietoje;

1.3.2. gaisrinés saugos
1) statybos aiksteléje turi bati jrengtas priesgaisrinis postas (skydas su gesintuvais ir kitu priesgaisriniu inventoriumi);
2) gaisrai gesinami prieSgaisrinémis masinomis su autocisternornis;
3) vanduo priesgaisriniams reikalams gali bdti innamas i priesgaisriniy hidranty;
4) gaisrams gesinti reikalingas vandentiekio nasumas 10 |/sek;

1.3.3. aplinkos apsauga

1) Zeldiniy apsauga, vykdant statybos darbus, nustato Zeldiniy apsaugos taisykliy reikalavimai, kurie privalonni 7emés
savininkams, valdytojams ir naudotojams, taip pat fiziniams ir juridiniams asmenims, vykdantiems statybos darbus
valstybinéje ir privacioje Zeméje. Statytojas (uzsakovas) privalo uztikrinti, kad atliekant statybos darbus bity laikomasi
Zeldiniy apsaugos ir nustatyto reZzimo statybos laikotarpiu ir baigus statybos darbus jy baklé bity tokia, kokia buvo nurodyta
statinio projekte.

2) atliekos statybvietéje tvarkomos vadovaujantis Atlieky tvarkymo taisyklémis. Atlieky tvarkymui statybvietéje turi
bati pildomas pirminés atlieky apskaitos Zurnalas, vedama susidariusiy ir perduoty tvarkyti statybiniy atlieky apskaita,
nurodomas jy kiekis, teikiamos pirminés atlieky apskaitos ataskaitos Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos
departamentui, kurio kontroliuojamoje teritorijoje vykdoma statinio statyba, rekonstravimas, remontas ar griovimas, Atlieky
tvarkymo taisyklése nustatyta tvarka. Statybiniy atlieky apskaitos dokumentai saugomi pagal Atlieky tvarkymo taisykliy
reikalavimus. Duomenys apie statybiniy atlieky iSveZzima jraSomi Statybos darby Zurnale, kaip nurodyta Statybos techniniame
reglamente STR 1.08.02:2002 ,Statybos darbai”, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandZio 30
d. jsakymu Nr. 211.

1.3.4. treciyjy asmeny interesy apsauga statybos metu

1) Statinys turi bati tap statomas ir pastatytas, o jo sklypas taip tvarkomas, kad statybos metu ir naudojant pastatytg
statinj, treclujy asmeny gyvenimo ir veiklos saglygos, kurias jie turéjo iki statybos pradzios, bity iSsaugotos arba pakeistos
pagai statybos techniniy ir specialiy reikalavimy normatyviniy dokumenty nuostatas. Sios sglygos yra:

a) esamy statiniy baklés ir naudojimo iSsaugojimas;

b) galimybé patekti valstybés ir visuomenés tvarkomus viesuosius kelius;

c) galimybé naudotis vandentiekiu, kanalizacja, elektros ir Silumos energija, dujomis bei rysio ir kitomis inZinerinémis
priemonémis;

d) patalpy, skirty Zzmonéms gyventi, natlralus norminis apsvietimas;

e) apsauga nuo keliamo triuksmo, vibracijos, elektros trikdymy ir pavojingo spinduliavimo;

f) apsauga nuo oro, vandens ar dirvoZzemio tersimo;

g) hidrotechnikos ir melioracijos jrengniy iSsaugojimas, kad neblty uztvindyta teritonja.

2) Jei paZeidziami treciyjy asmeny turtiniai interesai, Siems asmenims turi bafi atlyginama Lietuvos Respublikos
jstatymy nustatyta tvarka.

1.3.5. kiti reikalavimai ir nurodymai
Statybos kokybés kontrolei uztikrinti statytojas organizuoja technine ir projekto vykdymo prieZidra.

1.4. Nurodymai ir reikalavimai projekto ir statybos dokumenty parengimui

1) naujo statinio statybos, rekonstravimo ir kapitalinio remonto atvejais bendroji projekto ir daliné projekto ekspertizé
yra privaloma Siy projekty:

a) ypatingo statinio;

b) tatinio, jrasyto j valstybés investicijy programa (tiek ypatingo statinio, tiek kito statinio).

Bet kurio kito projekto, nenurodyto reglamento STR 1.06.03:2002 7 ,,Statinio projekto ekspertizé ir statinio ekspertizé”
7 punkte, bendroji ir daliné ekspertizé yra neprivaloma. Statytojas (uzsakovas) turi teise jg organizuoti savo iniciatyva. Jei ji
atliekama, jai taikomi visi Reglamento reikalavimai taip pat kaip privalomai ekspertizei;

2) taikant viesSyjy pirkimy jstatymg, kai statybos rangovas parenkamas pagal techninj projektg projektas rengiamas
dviem etapais (Techninis projektas ir Darbo projektas). Statybos darbai turi biti atliekami pagal statytojo uzsakymu parengtg
darbo projekto dokumentacija.

3) papildomi statybinio sklypo tyrinejimai atliekami, esant batinybei, vykdant statybos darbus;

4) projekto keitimai, papildymai ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektiniy sprendiniy dokumenta.
Projekto dokumenty keitimai, papildymai ir taisymai jforminami LST 1516 nustatyta tvarka. Pakeisti, papildyti ar pataisyti
Projekto naujy laidy dokumentai pasiraSomi Reglamento STR 1.05.06:2005 ,Statinio projektavimas” nustatyta tvarka.
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1.5. Bendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medziagoms), jrenginiams, darbams ir bendroji jy
prlémimo statybvietéje tvarka

Statybinés medziagos, statybos gaminiai, dirbini ir irenginiai privalo turéti kokybé patvirtinancius sertifkatus.
Tipizavimo, Zymeéjimo, sertifikavimo ir naudojimo salygas bei sertifikavimo tvarkg nustato Vyriausybés jgaliotos valstybés
valdZios institucijos.

1) Prie$ atveZant medziagas ir jrengimus j statyba, techninei priezilirai turi biti pateikiami konkreciy medziagy
dokumentai, techniniai liudijimai, sertifikatai, dokumentai, patvirtinantys gaminiy, medziagy ir jrenginiy kokybe ir technines
charakteristikas, atitinkancias techniniy specifikacijy reikalavimus.

2) MedZiagos, gaminiai bei jrenginiai turi bati sertifikuoti Lietuvos Respublikoje.

3) Visos atvezamos j statybg medziagos turi bati tokiame jpakavime, kokiame jas parduoda gamintojas — su etiketémis
ir dokumentais, patvirtinanciais jy tapatybe.

4) Statybinés medziagos turi bati sandéliuojamos taip, kad nekristy jy kokybé. Medziagos, sandéliuojamos aiksteléje,
turi bati tinkamai iSdéstytos, kai reikalinga — izoliuotos, dZiovinamos, Sildomos ir tinkamai védinamos, taip, kad kiekviena
medzZiaga baty skirtingoje vietoje ir lengvai prieinama apziareéjimui.

5) Medziagy tiekimas turi biti koordinuojamas pagal statybos darby grafika. Vengti ilgesnio medziagy sandéliavimo.

6) Atveztos j statybg medziagos ir gaminiai turi bdti tuoj pat apziarimi ir, jei yra defekty ar neatitikimy uzsakymams —
pareikstos rastu pretenzijos tiekéjams.

7) Vykdant statybos (montavimo) darbus, nuokrypiai nuo projektiniy dydZiy neturi virSyti statybos norminiuose
dokumentuose nurodyty dydZiy.

1.6. Nurodymai statybos sklypo paruosimui

Statybos darbai skirstomi j du periodus: paruosSiamajj ir pagrindiniai.

ParuosSiamojo periodo metu atliekami Sie darbai: geodezinis nuzyméjimas, laikiny kilnojamy buitiniy patalpy, laikiny
kilnojamy uzdary sandéliy ir mobiliy lauko WC atveZimas ir pastatymas rangovo pasirinktose vietose, dirvoZzemio augalinio
sluoksnio nukasimas, medziy kirtimas, kelmy rovimas ir iSvezimas j uzsakovo nurodytg vietg arba perdavimas atlieky
tvarkytojui, esamy iSsaugomy medziy aptvérimas medinémis tvoromis arba apriS§imas medinémis lentomis, iSsaugomy
medziy trukdanciy Saky nugenéjimas.

Darbininky buitinéms patalpoms naudojami kilnojami vagonéliai. Vagonéliy pastatymo vietas pasirenka rangovas.
Buitinés patalpos apSildomos vietiniais Sildymo prietaisais, vanduo statybos ir buitinéms reikméms atvezamas arba imamas i$
esamy vandentiekio tinkly, jrengus apskaitos mazga.

Elektros energija buitinés patalpos apripinamos is esamy 0,4 kV elektros tinkly, jrengus laikinas elektros apskaitos
spintas ir suderinus su elektros tinklus eksploatuojancia organizacija.

Darbuotojy buitiniams poreikiams statomas mobilus lauko WC, jo pastatymo vietg derina uZsakovas su rangovu,
nepazeidziant treCilyky asmeny interesy ir sanitariniy reikalavimy.

1.7. Statybos darby organizavimas

Pagrindinio periodo darbai pradedami nuo inZineriniy tinkly klojimo darby. Lygiagreciai ardomos esamos dangos,
kasamas lovys gatvés pagrindo jrengimui, klojami drenaZo tinkiai ir vamzdziai kabeliams, pilamas gatvés pagrindas iki
asfaltbetonio dangos jrengimo apatinés dalies ir jrengiami gatveés bortai.

Prie esamy inZineriniy tinkly transéjos kasamos rankiniu badu 0,5 m vir$ esamo tinklo ir po 2 m j abi puses nuo esamo
tinklo. Esami iSsaugomi tinklai parisami. Lengvus PVC ir PE vamzdZius montuoti rankiniu badu. VamzdZzius, kuriy svoris 50 kg ir
daugiau, Sulinius montuoti (uZsakovas) suderina su komisija naujg statinio pripaZinimo tinkamu naudoti datg bet ne vélesne
kaip 10 darbo dieny nuo statytojo praneSimo apie darby uzbaigima gavimo.

2. PARUOSIAMIEJI DARBAI
2.1. Jvadas
Siame TS skyriuje i§déstyti reikalavimai gatvés rekonstravimo darby pradZioje atliekamy paruogiamuyjy darby atlikimui,
kontrolei ir priémimui.
Kelio rekonstravimo vietos (statybvietés) ruoSimo metu rangovas privalo:
- garantuoti statybvietés pavirSiaus nusausinimg ir lietaus vandens nuleidima;
- apsaugoti statybviete nuo pavojingo poZzeminiy vandeny poveikio, pavasario polaidzio ir kt.;
- vengti fiziniy ir mechaniniy Zemés savybiy pablogéjimo;
- pasalinti virSutinj dirvoZzemio sluoksnj ir kitas netinkamas ar pavojingas medZziagas;
- iSkirsti medZzius ir pasalinti kelmus;
- atlikti visus reikalingus esamy statiniy, poZzeminiy komunikacijy, kelio dangos konstrukcijy ir kity sutvirtinty ploty
iSardymo darbus;
- teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinka ir sumazinti triukSma;
- pagal statybvietés ypatumus ir statybos darby pobudj atlikti visus kitus paruoSiamuosius darbus.
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2.2. Darby atlikimas
2.2.1. Geodezinis trasos nuzyméjimas
Trasa nuiymima gairémis ne rediau kaip kas 50 metry intervalais. Zymima trasos pradzia, pabaiga, kreives ir kiti
charakteringi ir svarbis objekto statybos darbams taskai.

2.2.2. Vandens nuleidimas
Atliekant darbus Rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad baty uztikrintas vandens nuleidimas i$
statybvietés. Potvyniy ir li¢iy vanduo turi bti tuoj pat nuleistas iS statybvietés, kad bity iSvengta Zemés sankasai ir kitoms
konstrukcijoms naudojamo grunto savybiy pablogéjimo ar kitos Zalos. Jei Zala padaryta dél rangovo kaltés, jis turi atlyginti
visus nuostolius.

2.2.3. DirvoZemio, augmenijos ir atlieky pasalinimas
Rangovas i$ statybvietés turi pasalinti dirvoZzemj, augmenija ir atliekas, kad Sios medZiagos nepatekty j Zemés sankasa.
DirvoZemio, augmenijos ir atlieky pasalinimo apimtys nurodytos darby kiekiy Ziniaras¢iuose.
Pasalintas dirvoZemis turi bati sandéliuojamas Siam tikslui skirtose vietose ir véliau darby pabaigoje panaudojamas
teritorijos tvarkybos darbams. Salintini medZiai ir kriimai turi bati pagalinti kartu su kelmais.

2.2.4. Ardymo darbai

Senos dangos ir kitos sutvirtintos vietos turi bati iSardytos statybvietés ruosimo metu. Vykdydamas ardymo darbus
rangovas privalo vadovautis visais LR jstatymais ir normatyviniais dokumentais. Darby eiliSkumas yra: Konstrukcijy
paruosimas ardymui; Ardymo darby eiliskumo nustatymas; Ardymo darby bido pasirinkimas; Atitinkamy mechanizmy
parinkimas; Esamy konstrukcijy pjaustymas ir skaldymas; ISardyty konstrukcijy arba jy daliy nukélimas ir transportavimas;
Statybiniy atlieky nukélimas ir transportavimas; Statybiniy atlieky utilizavimas.

PrieS pradedant ardymo darbus, bitina jrengti apsauginj aptvérima, jrengti laikinas buitines patalpas, apsaugoti
esamas inZinerines komunikacijas ir medzius (zr. TS punktg 7.1.2.1) kuriems gali kilti pavojus, vykdant darbus. ISardytos
konstrukcijos ir atliekos privalo bati rasiuojamos ir tvarkomos jstatymy ir kity reglamenty numatyta tvarka. Dirbti galima tik
poromis ir viename lygyje. Dirbant aukstyje darbininkai turi bati saugos dirzais priristi prie stabiliy konstrukcijy. AikSteléje turi
bati pirmo batinumo medicinos, rysio priemonés, vanduo. Uztikrinti paliekamy statinio daliy stabiluma. Stebéti, kad iSardZius
vienas konstrukcijas, kitos iSlaikyty stabiluma, jas iSramstyti. Ardymo darbai vykdomi rankiniu badu bei panaudojant maZosios
mechanizacijos priemones. Ardymo metu atsirades statybinis lauzas, pakraunamas ir iSveZzamas j sgvartyng. Darby rangovas
turi sudaryti sutartj dél statybinio lauZo priémimo j sgvartyna. Statybinio lauZo vaZztarasciai turi bati iSsaugoti iki tol kol
statinys bus priduotas valstybinei komisijai (ar uzpildyta deklaracija). Vykdant ardymo ir demontavimo darbus batina laikytis
darbo saugos reikalavimy: darbininkams turi bati pravestas darbo saugos instruktazas, darbininkai turi turéti individualias
darbo saugos priemones. Bendruoju atveju vadovautis Valstybinés darbo inspekcijos metodinémis rekomendacijomis
,Saugos priemoniy griaunant statinius metodinés rekomendacijos”.

2.2.5. Zenklinimo pasalinimas
Esamas kelio horizontalus Zenklinimas, kuris priestarauja suprojektuotam Zenklinimui, yra pasalinamas. Jis turi bati
visi$kai pagalintas. Salinti Zenklinima naudojant sméliavimo masing, kuri veikia sausuoju arba $lapiuoju badu.
Horizontalaus Zenklinimo tokiu badu Salinti nebdtina vietose, kuriose yra numatytas visas dangy ardymas.

2.2.6. Isardyty medzZiagy pasalinimas
ISardytas grindinys, demontuoti kelio Zenklai ir visos kitos statybos darby metu susidariusios medziagos turi bati
perduotos Statytojui, o jam nusprendus jy nepasilikti — utilizuojami atlieky tvarkymo jmonése.

2.2.7. Konkretis paruosiamieji ir baigiamieji darbai

Trasos atstatymas ir kelio statiniy bei nutiesty inZineriniy tinkly geodeziniy nuotrauky atlikimas.

Trasa nuzymima medinémis gairémis ne reciau kaip kas 50 metry intervalais. Zymima trasos pradzia, pabaiga, kreivés
ir kiti charakteringi ir svarbls objekto remontui taskai.

Pagrindiniai paruoSiamieji darbai apima: kelio trasos nuzyméjimg, esamy dangy ardymg, kelio Zenkly ir skydy
demontavima ir Siy medziagy iSvezima.

Baigiamieji darbai apima: dirvoZzemio uzpylima ir apséjimg Zole, dangos horizontalyjj bei kelio vertikalyjj Zenklinima,
kontrolinés geodezinés nuotraukos (,iSpildomosios”) atlikima.

2.3. Darby priémimas
Tikrinant iSardymo darbus, turi bati patikrintas jy atitikimas projektui: ar iS statybvietés pasalintos visos projekte
nurodytos medZiagos ir pozeminiy konstrukcijy elementai, ar gruntas sutankintas. Po transéjy uzpylimo turi bati atlikta
Zemes pavirsiaus ir pozeminiy komunikacijy tinkly geodeziné nuotrauka ir nustatomos tikrosios Zzemés darby apimtys.
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Perduodant vamzdynus, turi bGti nustatytas jy tikrasis gylis. Rangovas turi pateikti priémimo procediros reikalaujamus
atitinkamos institucijos pasirasytus dokumentus.

3. ZEMES DARBAI
3.1. Jvadas
Siame TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio Zemés sankasos jrengimui naudojamoms medZiagoms, sankasos jrengimo
darbams, Siy darby kontrolei ir priémimui.

3.1.1. Zemés sankasos jrengimas. Darby kontrolé

Zemés sankasos jrengimo darbus vykdyti vadovaujantis ,Automobiliy keliy Zemeés sankasos jrengimas“ statybos
taisyklémis JT ZS 17 V skyriaus reikalavimais (kitomis aktualiomis normatyviniy dokumenty redakcijomis), Standartais LST
1331:2002 , Automobiliy keliy gruntai. Klasifikacija®, LST 1360.1:1995 , Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai.
Granuliometrinés sudéties nustatymas”, LST 1360.3:1995 ,Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Drégnio
nustatymas”, LST 1360.4:1995 , Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Takumo ir plastiSkumo riby nustatymas®, LST
1360.5:1995 ,, Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Bandymas Stampu®, LST 1360.6:1995

»Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio nustatymas”, LST 1360.7:1995 ,Automobiliy keliy
gruntai. Bandymo metodai. Grunto daleliy tankio nustatymas”, LST 1360.8:1995 , Automobiliy keliy gruntai. Bandymo
metodai. Vandens laidumo nustatymas®”, LST 1360.9:1996 , Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Pavyzdziy émimas“
ir kitais dokumentais. Atlikty darby kontrolé atliekama vadovaujantis |T ZS 17 VI skyriaus reikalavimais.

Rangovas savo saskaita turi atlikti reikiamus papildomus grunto geologinius tyrinéjimus, topografinio plano
patikslinima pagal poreikj. Netinkami sankasos jrengimui gruntai turi biti pakeisti. Salinamy ir atveamy grunty kiekius pagal
faktine situacijg turi patikslinti Rangovas. Rangovas, pries teikdamas darby kainos pasitlyma, privalo jsivertinti visus galimus
papildomus darbus, medziagas ir jrengimus.

Zemeés sankasa turi bati rengiama, laikantis STR 2.01.01 (1,3,4):1999 nurodyty esminiy reikalavimy, t. y.:

1. stabilumo ir atsparumo mechaniniams poveikiams;
2. darnumo su aplinka;
3. naudojimo saugos.

Vartojamos medziagos ir jy miSiniai turi tikti aplinkai, netersti jos, nekenkti sveikatai, bti saugios naudojimui. Esminis
reikalavimas ,,Mechaninis patvarumas ir pastovumas” nustato, kad Zemés sankasa buty jrengta taip, kad jos jrengimo metu, o
véliau ir naudojimo metu apkrovos nesukelty tokiy pasekmiy:

1) didesniy uz leistinas deformacijy;

2) Zalos kitiems jrenginiams ar sumontuotai jrangai.

Esminis reikalavimas , Higiena, sveikata, aplinkos apsauga” nustato, kad Zemés sankasa bty jrengta taip, kad nekelty
grésmés dél Siy priezasciy:

1) vandens ar dirvoZemio tarSos ir gyvyjy organizmy nuodijimo;
2) netinkamo kietyjy atlieky Salinimo;
3) drégmeés Zemés sankasos dalyse.

Esminis reikalavimas ,Naudojimo sauga“ nustato, kad Zemés sankasa turi bati jrengta taip, kad bty sumazinti avarijy,
jvykstanéiy dél transporto priemoniy judéjimo, rizikos faktoriai, susije su emés sankasos charakteristikomis. Zemés sankasos
jrengimui naudojama: gruntai, geosintetiniai gaminiai, RC (perdirbtos) statybinés medzZiagos, pramoninés gamybos gretutiniai
produktai, lengvosios medziagos, risikliai, drenavimo, filtravimo, hidroizoliavimo bei kitos medzZiagos, reikalingos atskiriems
darbams. Zemés sankasos jrengimo metu turi biiti kontroliuojama, kad vartojami gruntai bty tokios biklés ir tokiy paciy
rasiy, kurios pagal inZineriniy geologiniy tyrinéjimy ataskaitg (Zr. R 33-02) nurodytos techniniame projekte. Esant
nesutaptims turi bati patikrinama, ar darbo bréZiniuose yra derinimai su techninio projekto rengéjais. Labai kaicius gruntus,
kurie priklauso skirtingoms rasims, taciau toje pacioje kasvietéje taip kaitaliojasi, kad praktiskai nejmanoma atskirai iSskirti,
remiantis kruopsciu grunty iSZzvalgymu ir jvertinimu, tikslinga sujungti j vieng rasj. Toks sujungimas taip pat gali bati
naudingas, kai atskiras grunty rasis netikslinga arba nejmanoma atskirai iSkasti. Gruntai, kurie dél didelio drégnumo yra
netinkami Zemés sankasai jrengti arba kurie i$ pradZiy turi bati sandéliuojami, pagerinami arba isdZiovinami, turi bati
iSskiriami pagal tokiy grunty rasis ir jy kiekiai turi atitikti techniniame projekte nurodytus. Tas pats pasakytina ir apie kitas,
Zemeés darbams netinkamas medZziagas.

Geosintetiniai gaminiai.

Geosintetinius gaminius sudaro geotekstilés, geotinkly, kombinuotieji, plok$¢ios formos gaminiai, taip pat — sintetinés
hidroizoliacinés juostos bei mineraliniai hidroizoliaciniai dembliai. Turi bati tikrinama, kad Zemeés sankasos jrengimui
naudojamy geosintetiniy gaminiy kokybé, nurodyta atitikties dokumentuose, atitikty reikalavimus ir naudojimo salygas,
nurodytus techninio projekto techninése specifikacijose. Atsiradus batinumui naudoti geosintetinius gaminius, kai jie
nenurodyti techniniame projekte, nustatant reikalavimus ir naudojimo salygas, rangovai turi vadovautis LST EN 13249:2002,
LST EN 13251:2002 ir atitinkamais normatyviniais statybos techniniais dokumentais. Taip pat vadovautis ,Geosintetikos
naudojimo Zemeés darbams keliuose metodiniais nurodymais“ MN GEOSINT ZD 13;

,Geosintetikos, naudojamos zemés darbams keliuose, techniniy reikalavimy aprasu“ TRA GEOSINT ZD 13.

ZYMUO: LAPAS LAPY | LAIDA

25-035/6-SSP-BTS 5 34 0




Atlikty darby kontrolé ir bandymai.
Atlikty darby kontrolé ir bandymai atliekami pagal JT ZS 17 VI skyriaus reikalavimus

3.1.2. Esamy elektros, viesyjy rysiy ir elektroniniy rysiy infrastruktiiros tinkly apsaugojimas

ISardZius Pries pradedant darbus, Rangovas privalo jsitikinti, kad esamos komunikacijos yra atjungtos ir su jomis galima
saugiai dirbti. Esamy kabeliy apsaugai naudojami apsaugos vamzdziai PEHD (raudonos spalvos RAL3020, lygiasieniai arba
gofruoti). Vamzdziy D(iSorés/vidaus) 110 / 96.8mm. LST EN 61386-24 arba EN 50626-1

VamzdzZio iSoriné sienelé gofruota arba lygi;

Vamzdzio vidiné sienelé lygi;

Atsparumas gniuzdymui min. >750N (rekomenduojamas >1250N); Terminis atsparumas (nuo -25° C iki +90° C)*

Atsparumo smigiams klasé N (Normal);

Tankis 950 kg/m3;

Elastingumo (Jungo) modulis 1200 Mpa;

Kabelio apsauginio vamzdzio lenkimas Iki 15° / 1 m; Tarnavimo laikas >40 mety;

Garantinis laikas >5 metai

3.2. Medziagos
3.2.1. Gruntai ir kitos medziagos
Zemeés sankasos jrengimui naudojami gruntai ir kitos statybinés medziagos turi atitikti JT ZS 17 , Automobiliy keliy
7emés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisykliy“ (toliau — )T ZS 17) VIl skyriaus reikalavimus.
InZineriné geologiné pagrindiniy grunto tipy klasifikacija, savybés ir jvertinimas yra pateikti LST 1331 (arba lygiavertis).

3.3. Darby atlikimas
3.3.1. Iskasos ir pylimai
I8kasy ir pylimy jrengimas turi atitikti JT ZS 17 VIII skyriaus reikalavimus.

3.3.1.1. Iskasos konstrukcijoms
Pamaty duobeés, vandens pralaidy ir vamzdyny transéjos turi biti rengiamos pagal JT ZS 17 XIll skyriaus reikalavimus.

3.3.1.2. Iskasy apsauga nuo litciy
Siekiant iSvengti Zalos ir darby nutraukimo, iSkasos turi biti apsaugotos nuo potvynio ir lii¢iy vandens. Rangovas
privalo turéti atitinkamy priemoniy atsargg vandeniui i$ iSkasos dugno nuleisti. Potvynio ir liG¢iy vanduo i$ statybos darby
vietos turi bati nuleistas nedelsiant. Zemés darbai turi bati atliekami taip, kad bity idvengta vandens susikaupimo darbo
vietoje.

3.3.1.3. Iskasos dugno apsauga
Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio paZeistas iSkasos dugnas, pries rengiant pagrindg, turi bati
iSvalytas, iSlygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu iSkasos rengimo darbus rangovas turi atlikti su ypatingu démesiu.
ISkasos dugnas, jos grioviai turi bati jrengti ir iSlyginti pagal projektinius nuolydZius bei priziGrimi. Ratinio transporto ir
mechanizmy eismas per Zzemés sankasos dugng — draudziamas.

3.3.1.4. Iskasty medZiagy laikymas ir prieziura
Atliekamo iSkasy grunto sandéliavimo vietos turi biti numatytos projekte arba jas nurodo InZinierius, atsizvelgiant j
iSkastos medzZiagos kiekj ir Zemés sankasos Slaity pastovuma. Laikinai Salia karjery, iSkasy ir transéjy sandéliuojamos
medZziagos turi bti apsaugotos nuo jgriuvy. I1Skasos ne mazesniu kaip 0,5 m atstumu nuo krasto turi blti aptvertos metalo
tinklo tvora. Perteklinis gruntas turi biti perveZzamas j techninio prizidrétojo nurodytg vietg Rangovo saskaita.

3.3.1.5. Reikalavimai sutankinimui
Keliy ir taky Zemés sankasos natlralls ir supilti gruntai turi bati taip sutankinti, kad bty jvykdyti 2.3.1.5.1 lenteléje
nurodyti sutankinimo rodiklio reikalavimai.

2.3.1.5.1 lentelé. Sutankinimo rodiklio DPr veréiy 10 % matziausio kvantilioV, ir oro pory n. kiekio veréiy 10 %
didZiausio kvantilio? reikalavimai

Zemés sankasos dalis Grunty grupés Dpr, % Na, %
Vir$utiné dalis iki 1 m gylio pylimuose ir 0,5 m 7G, 7P, 7B, SG, SP, SB, 100
gylio igkasose ZD, ZM, SD, SM
Apatiné pylimo dalis nuo 1 m gylio iki pylimo ZG, 7P, 7B, SG, SP, SB, 98
pado 7D, ZM, SD, SM
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Zemés sankasos dalis Grunty grupés Dpr, % Na, %

Virdutiné dalis iki pylimo pado pylimuose ir ZDo, ZMo, SDo, SMo, D, 97,0 124
0,5 m gylio i$kasose MY, OK?)

") Zymenys D ir M Zymi DL, DV, DR ir ML, MV, MR grupiy gruntus pagal LST 1331

Y MafZiausias kvantilis yra maZiausias leistinas kvantilis, u? kurj maZesnés charakteristikos (pavyzdZiui, sutankinimo
rodiklio) vertés leidZiamos tik nevirsijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos (zr. LST ISO 3534-1). Vertinimas reikalauja
tam tikro matematinio pagrindimo, kuris neiSdéstomas Siose taisyklése ir kuris surandamas specialioje literatdroje.

2 Didziausias kvantilis yra didZiausias leistinas kvantilis, uz kurj didesnés charakteristikos (pavyzdZiui, oro pory kiekis)
vertés leidZziamos tik nevirsijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos (Zr. LST ISO 3534-1). Vertinimas reikalauja tam tikro
matematinio pagrindimo, kuris neiSdéstomas Siose taisyklése ir kuris surandamas specialioje literatdroje.

3 LeidZiama naudoti tik vietiniams keliams ir atlikus tinkamumo bandymus.

4 Kai gruntai néra sustiprinti arba néra atliktas kvalifikuotas pagerinimas, tankinant vandeniui jautrius jvairiagridZius ir
smulkiagradzius gruntus, rekomenduojama oro pory kiekio 10 % didZiausiam kvantiliui taikyti 8 % reikalavimg

Sutankinimo reikalavimai, uzpilant pamaty duobes ir transéjas, nurodyti JT ZS 17 XIlI skyriuje

3.3.1.6. Kelio statiniy uzpylimas
Kelio statiniy uZzpylimas turi atitikti IT ZS 17 XIV skyriaus reikalavimus.

3.3.2. Darbai Saltuoju mety laiku
Reikalavimai Zemes sankasos jrengimui Ziemos metu i$déstyti IT ZS 17 VIII skyriaus VII skirsnyje.

3.4. Reikalavimai geodeziniams Zyméjimo darbams
Reikalavimai i§déstyti IT ZS 17 1 priede.

3.5. Darby kontrolé ir priémimas
Darby kontrolé ir bandymai turi atitikti JT ZS 17 XVIII skyriaus reikalavimus.

3.5.1. Kokybés uztikrinimo dokumentai
Reikalavimai kokybés uztikrinimo dokumentams igdestyti JT ZS 17 XIX skyriuje.

3.5.2. Bandymy metodai grunty sutankinimo rodikliams nustatyti
Bandymy metodai grunty sutankinimo rodikliui nustatyti atliekami pagal JT ZS 17 XVIII skyriaus IV straipsnio
reikalavimus.

3.5.3. Deformacijos modulio tikrinimas Zemés sankasos virsuje
Deformacijos modulio tikrinimas Zemés sankasos vir§uje atliekamas pagal |T ZS 17 XVIIl skyriaus IV straipsnio
reikalavimus.

3.5.4. Zemés sankasos geometriniy dydziy tikrinimas
Zemés sankasos geometriniy dydziy tikrinimas atliekamas pagal JT ZS 17 XVIII skyriaus VII skirsnyje i$déstyty
reikalavimus.

3.5.5. Leistinieji nuokrypiai
Kontroliuojami parametrai, leistiny nuokrypiy arba parametry vertés nurodytos 2.5.5.1 lenteléje.

2.5.5.1 lentelé.
Kontroliuojami dydziai Leistinyjy nuokrypiy arba dydziy vertés
1. Zemés sankasa
1.1. Auksciai +5cm
1.2. Plotis (atstumas nuo Zemés sankasos asies iki +10cm
briaunos)
1.3. Skersiniai nuolydZiai 10,5 % (absoliut.)
1.4. Slaity nuolydZiai +10 % (sant.)
1.5. Pylimo pado plotis +20 cm
1.6. Bermos plotis +20 cm
1.7. DirvoZemio sluoksnio storis +20 %, bet ne maZesnis kaip 6 cm
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1.8. Sutankinimo rodiklis 100%; 97%, kai h<0,5 m
98%; 97%; 95%, kai h>0,5 m
1.9. Deformacijos modulis 245 MPa
2. Vandens nuleidimo drenazai
2.1. Auksciai 5cm
2.2. ISilginis nuolydis 10,1 % (absoliut.)

3.5.6. Darby priémimas
Priimant atliktus Zemés sankasos jrengimo darbus, reikia prisilaikyti |T ZS 17 i$destytais reikalavimais.

4. DANGOS KONSTRUKCIJOS
4.1. Jvadas
Siame TS skyriuje idéstyti reikalavimai keliy pagrindy sluoksniy ir asfalto dangy sluoksniy medziagoms ir jy misiniams,
Siy medziagy ir miSiniy paruoSimui, pagrindy sluoksniy jrengimui, darby kontrolei ir priémimui. Taip pat reikalavimai iSdéstyti
ir kitoms projekte numatytoms dangoms.

4.2. Rengiama dangos konstrukcija
Asfalto dangos konstrukcija

— Asfalto virsutinio sluoksnio jrengimas i MiSiNio AC 11 VN ......oooiiiieiiiiie et e e aree s 4cm;
— Asfalto apatinio sluoksnio jrengimas iS MiSinio AC 22 AN.......ccceeiiieiriieriiienieenie et 8cm;
— Biriy medZiagy pagrindo sluoksnis i$ 0/45 frakcijos dolomito skaldos.........c.cceevererereererceecnennns 20 cm;
— Apsauginis $al¢iui atsparus sluoksnis (ASAS), pralaidumo vandeniui koef. k > 1x10° m/s............ 40 cm
—Grunto pakeitimas j Apsauginj $alciui atspary sluoksnj (ASAS) i$ 0/16 mm frakcijos skaldos, ............ 20 cm

—Geokompozitas 40/40 kN/m i$ PP
— Esamas sutankintas gruntas (Ev2213 MPa).

Aziriniy betoniniy grindinio trinkeliy su vejos uzpildu konstrukcija

— AZiirinés betoninés grindinio trinkelés (400X600X80 MM .....ccviiiieeruiieiieeireerreerireesaeesreeesreeesreeesaneeens 8 cm;
— I8lyginamasis sluoksnis i$ 0/5 frakcijos granitinés skaldos atsijy AN.........ccceeerererenieresereennes 3cm
— Biriy medZiagy pagrindo sluoksnis 0/45 frakcijos dolomito skaldos (Ev2=150 MPa) 15cm
— ASAS, pralaidumo vandeniui Koef. k = 1X107 M/S.....c.cviuiriirieeeeseeeeeceeeeeeereseeeese e enenenenena 45 cm
— ASAS i§ 0/16 frakcijos skaldos (StOris — 0,22 M).....cceveueerieeiireeieieeeeseseeeetee st e s enas 22 cm

—Geokompozitas 40/40 kN/m i$ PP
— Esamas sutankintas gruntas (Ev2230 MPa).

Plyteliy dangos konstrukcija

= L0 A 1 R T=T o 1Y =Y 1TSS 8 cm;
— I8lyginamasis sluoksnis i$ 0/5 frakcijos granitings skaldos atSijy.......ccueeeveeiereieeenieeecieecieecee e 3cm;
— Biriy medZiagy pagrindo sluoksnis i$ 0/45 frakcijos dolomito skaldos ..........ccccceevveevieenieeceeeniee e, 15 cm;
— Apsauginis $al¢iui atsparus sluoksnis ASAS, pralaidumo vandeniui koef. k 2 1x10° mM/S........cccoevrveuenene. *19 cm;
— Saléiui nejautrus sluoksnis (SNS) I8 fr. 0/5 MM...oviuioiiriiiiieieeeeeeee et 20 cm

—Geokompozitas 40/40 kN/m i$ PP
— Esamas sutankints gruntas (Ev2>30 MPa).

Pllyteliy dangos atstatymas

— BetoniNES trNKEIES/PIYLEIES ....occvveetii ettt ettt ettt et e e tae e tb e e eaee e treeeaeeeetbeeseeetaeenseeentes 8cm;
— ISlyginamasis sluoksnis i$ 0/5 frakcijos granitinés skaldos atsijy 3cm;
— Esamas dangos konstrukcija (Ev2245 MPa).

Vejos dangos konstrukcija
— DiIrVOZEmIS APSELAS ZOIE ....uviiiieiiie e ciee ettt e et e e e e e e e e e e e e et e e e ar e e e st aeeeenntaeeeanreeeanreeaan 10 cm;
— Esamas gruntas (sutankintas).

* Nurodytas minimalus sluoksnio storis, kai yra poreikis suformuoti pagrindo nuolydj vandens nuvedimui, jis
formuojamas i§ ASAS, pagal poreikj padidinant $io sluoksnio storj.
Visy dangy konstrukcijoms jrengti naudojamos medZiagos turi atitikti techninio reikalavimo apraso TRA SBR 07 Siems

sluoksniams keliamus reikalavimus.
Slaitai padengiami 10 cm sluoksnio storio dirvoZzemio sluoksniu ir apséjami zole.
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4.3. Pagrindy sluoksniai
4.3.1. Maedziagos
4.3.1.1. Mineralinés medziagos ir jy miSiniai
Pagrindams naudojamos medZiagos turi atitikti TRA MIN 07 , Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy
reikalavimy aprasas” (toliau — TRA MIN 07) reikalavimus.

4.3.1.2. Nesuristyjy medziagy pagrindo sluoksniai
NesuriStyjy medziagy pagrindo sluoksniy medziagos turi atitikti TRA SBR 07 ,,Automobiliy keliy mineraliniy medziagy
misiniy, naudojamy sluoksniams be risikliy, techniniy reikalavimy aprasas” (toliau — TRA SBR 07) reikalavimus. Apsauginio
Salciui atsparaus sluoksnio ir SalCiui nejautriy medziagy sluoksnio pralaidumo vandeniui koeficientas turi biti ne mazesnis
kaip 1,5x10° m/s.
Pagrindo sluoksniams naudojamos medziagos nurodytos 3.2.1.2.1 lenteléje.

3.2.1.2.1 lentelé.

Pagrindo sluoksnis Misinys
Sal¢&iui nejautriy medziagy sluoksnis 0/2,0/4,0/8,0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56, 0/63,
gruntai pagal TRA SBR 07 reikalavimus
Apsauginis alCiui atsparus sluoksnis 0/2,0/4,0/8,0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56, 0/63,
gruntai pagal TRA SBR 07 reikalavimus
Skaldos pagrindo sluoksnis Nesuristieji skaldyty mineraliniy medZziagy misiniai fr. 0/45

4.3.2. Darby atlikimas

Nesuristyjy mineraliniy medZziagy ir grunty pagrindo sluoksniai rengiami laikantis JT SBR 07 reikalavimy. Jei pagrindo
sluoksniai klojami po Ziemos ant Zemés sankasos, kuri buvo neuzdengta, tai ji turi bati vél sutankinta, jg priima techninés
prieziiros inZinierius ir pakartotinai paimami pavyzdziai sutankinimo rodikliui nustatyti. Ant susalusios sankasos neturi bati
klojami jokie sluoksniai.

Pagrindo sluoksnj turi priimti techninés priezitros inZinierius. Sluoksnis klojamas tik ant nepazeisto, lygaus ir Svaraus
pavirSiaus, pasalinant bet kokj purva, molj, uzsalusj gruntg ar kitus nereikalingus likucius nuo prie$ tai vykusiy statybos ar
remonto darby. PaZeisti ar nelygls pavirsiai turi bati remontuojami, sutankinant islyginamajg sluoksnj i$ tos pacios
medZziagos.

Bdtiny jrenginiy skaicius ir naSumas parenkami taip, kad bity galima uztikrinti nepertraukiamg sluoksniy klojimo ir
tankinimo procesa.

Atitinkamas standartas bei techninis dokumentas nurodo kiekvieno sluoksnio pavirSiaus apdorojimo ir apsaugos
metodus bei apimtis. Techninés prieZiuros inZinierius turi patvirtinti bet kokj leidZziama eismg pabaigtu pagrindo sluoksniu. Jei
statybinio transporto eismas pagrindo sluoksniais per daug uZsitesia arba jei tokie sluoksniai Ziemos periodo metu paliekami
neuzdengti, tai prieS darby atnaujinimg sluoksnius batina iS naujo patikrinti ir iSbandyti. Bet kokius defektus ir nelygumus
remontuoja rangovas pagal techninés prieZilros inZinieriaus instrukcijas.

4.3.2.1. Nesuristyjy mineraliniy medziagy pagrindo sluoksniai
NesuriStyjy mineraliniy medZiagy ir grunty pagrindo sluoksniai turi bati rengiami laikantis JT SBR 07 reikalavimy.

4.3.2.2. Atskiry sluoksniy klojimo salygos
Auksciau esantis pagrindo sluoksnis klojamas tik pilnai jrengus Zemiau esantj sluoksnj, kuris turi bati Svarus, lygus ir
nepazeistas. Eismas pagrindu turi biti apribotas, paliekant tik technologines transporto priemones, reikalingas atitinkamo
sluoksnio jrengimui, jos turi vaZinéti visu sluoksnio plotu, kad baty iSvengta raty véZiy. Pagrindo defektai turi bati pataisyti ir
sutankinti. Pagrindo sluoksniy klojimas draudzZiamas stipraus ir ilgo lietaus metu ir esant minusinei temperatdrai.

4.3.2.3. Paskleidimas ir tankinimas

NesuriStasis mineraliniy medziagy misinys turi bati klojamas klotuvu. Esant maziems plotams ir sudétingam profiliui,
taip pat dideliam kiekiui jrenginiy (pvz., komunikacijy apzitros Sulinéliy), nesuristasis mineraliniy medziagy misinys gali bati
klojamas nenaudojant klotuvo. Klojamy sluoksniy storis turi biti toks, kad po sutankinimo atitikty projektinj storj.

Tankinimas vykdomas naudojant bet kokio tipo volus ar tankinimo jrenginius, atitinkancius projektinius reikalavimus
nesuristiems sluoksniams tankinti. Pirmenybé teikiama vibraciniams volams.

Jei pavirsius iSgaubtas, sluoksnis tankinamas nuo kelio krasty link centro, kitais atvejais nuo Zemesnés vietos link
aukstesnio sutankinto krasto. Tankinimas kartojamas tol, kol pasiekiamas reikalaujamas sutankinimo rodiklis.
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4.3.3. Atlikty darby kontrolé ir priémimas
Atlikty darby kontrolé ir darby priémimas turi atitikti TRA SBR 07 ir JT SBR 07 reikalavimus.

4.3.3.1. Nesuristyjy medziagy pagrindo sluoksniy bandymai
NesuriStyjy medziagy pagrindo sluoksniy bandymai turi atitikti JT SBR 07 ir TRA MIN 07 reikalavimus.

4.3.3.2. Nesuristyjy medzZiagy sluoksniy leistinieji nuokrypiai
Nesuristyjy medziagy sluoksniy leistinieji nuokrypiai nurodyti 4.2.3.1.2.1 lenteléje.
4.2.3.2.1 lentelé.

Pagrindo sluoksnis Kontrolinis parametras Nuokrypis
Sal€iui nejautriy medziagy Aukséiai +4 cm
sluoksnis Skersiniai nuolydziai +0,5%
Sluoksnio plotis +10cm
Sluoksnio storis <15 % uz projektinj
Sluoksnio lygumas (pagal 3 m liniuotés prosvaisg) <30 mm
Apsauginis Salciui atsparus Auksciai +4cm
sluoksnis Skersiniai nuolydziai +0,5%
Sluoksnio plotis +10cm
Sluoksnio storis <15 % uz projektinj
Sluoksnio lygumas (pagal 3 m liniuotés prosvaisg) <30 mm
Skaldos pagrindy sluoksniai Auksciai +4cm
Skersiniai nuolydziai +0,5%
Sluoksnio plotis +10cm
Sluoksnio storis <10 % uz projektinj
Pagrindo lygumas (pagal 3 m liniuotés prosvaisg) <20 mm

4.3.3.3. Darby priémimas
UZzbaigty pagrindo sluoksniy priémimas atliekamas pagal , JT SBR 07 reikalavimus.

4.4. Asfalto dangos
4.4.1. |vadas
Skyrius parengtas pagal veikianc¢iy Lietuvos techniniy standarty (LST), techninio reglamento KTR 1.01:2008
"Automobiliy keliai" (toliau KTR 1.01:2008), TRA MIN 07 ,Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy reikalavimy
aprasas” (toliau TRA MIN 07), TRA ASFALTAS 08 ,, Automobiliy keliy asfalto misiniy techniniy reikalavimy aprasas” (toliau TRA
ASFALTAS 08), JT ASFALTAS 08 , Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés” (toliau |T
ASFALTAS 08), TRA BITUMAS 08 ,, Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy reikalavimy aprasas”
(toliau TRA BITUMAS 08) ir kity techniniy normatyviniy dokumenty reikalavimus.
Skyriuje pateikti reikalavimai asfaltbetonio dangy medziagoms ir jy miSiniams, misiniy paruosimui, dangy paklojimui,
darby kontrolei ir priémimui.

4.4.2. Medziagos ir jy misiniai
4.4.2.1. Medziagos
Asfaltbetonio dangos sluoksniams naudojamos mineralinés ir riSamosios medziagos turi atitikti TRA ASFALTAS 08
reikalavimus.

4.4.2.2. Mineralinés medziagos
Mineralinés medziagos turi atitikti TRA MIN 07 reikalavimus.

4.4.2.3. RiSamosios medziagos
Asfalto miSiniams gaminti vartojami klampieji keliy bitumai ir polimerais modifikuoti bitumai, kuriy fizikiniai ir
cheminiai rodikliai turi atitikti TRA BITUMAS 08/14 reikalavimus.

4.4.2.4. Asfalto miSiniai
Asfalto miSiniai turi atitikti TRA ASFALTAS 08 reikalavimus.

4.4.2.5. Bituminés emulsijos
Asfalto dangos sluoksniy sukibimui naudojamos bituminés emulsijos C 60 BP 4-S ir C 60 B 4-S. Bituminiy emulsijy
savybés turi atitikti TRA BE 08/15 reikalavimus. Naudojami medZiagy kiekiai pateikti 4.4.2.5.1 ir 4.4.2.5.2 lentelése.

ZYMUO: LAPAS LAPY | LAIDA

25-035/6-SSP-BTS 10 34 0




4.4.2.5.1 lentelé. Bituminés emulsijos rasis ir dozavimo kiekis SV ir I-1ll dangos konstrukcijos klaséms, priklausomai nuo
posluoksnio savybiy

Posluoksnio riisis ir savybés Naujas klojamas sluoksnis
Asfalto pagrindo sluoksnis Asfalto apatinis Asfalto virSutinis
sluoksnis sluoksnis i$ skaldos ir

mastikos asfalto arba is$
asfaltbetonio

C60BP4-S purskiamas kiekis g/m2

Asfalto pagrindo n 150-250 250-350 X
sluoksnis f 250-350 250-350 X
t/s 300-400 300-500 X
Asfalto apatinis n - X 150-250
sluoksnis f - 250-350 250-350
t/s - 300-500 250-350

Paaiskinimai: n — naujas; f — frezuotas; t/s — didelis tustymétumas, ,sausas” risiklio atzvilgiu, ir yra gausus daleliy
iStrupéjimas; X — kai kuriais atvejais galimas variantas; - — variantas neturéty pasitaikyti

4.4.2.5.2 lentelé. Bituminés emulsijos rusis ir dozavimo kiekis IV-VI dangos konstrukcijos klaséms, priklausomai nuo
posluoksnio savybiy

Posluoksnio rasis ir savybés Naujas klojamas sluoksnis
Asfalto pagrindo sluoksnis Asfalto virSutinis sluoksnis i$ skaldos ir
mastikos asfalto arba i$ asfaltbetonio
C40B5-S purskiamas kiekis g/m2
Asfalto pagrindo n 200-300 200-300
sluoksnis f 300-400 200-300
t/s 350-450 300-400
C60B4-S purskiamas kiekis g/m2
Asfalto pagrindo n 135-200 135-200
sluoksnis f 200-270 135-200
t/s 230-300 200-270

Paaiskinimai: n — naujas; f — frezuotas; t/s — didelis tustymétumas, ,sausas” risiklio atZvilgiu, ir yra gausus daleliy
iStrupéjimas; X — kai kuriais atvejais galimas variantas; - — variantas neturéty pasitaikyti

4.4.3. Darby atlikimas
4.4.3.1. Asfaltbetonio gamyklos
Asfalto gamyklose turi bati gaminami kokybés reikalavimus atitinkantys asfaltbetonio misiniai. Jose turi bati efektyvi

mineraliniy medZiagy dZiovinimo, pasildymo, dozavimo ir sumaiSymo su riSamosiomis medziagomis jranga, karSto miSinio ir
bitumo laikymo bunkeriai ir kiti jrenginiai, uztikrinantys reikiamos temperatiros palaikyma. Kaupiamuosiuose bunkeriuose
sandéliuojami pagaminti asfalto miSiniai neturi susisluoksniuoti, perkaisti, jy likuciai neturi prilipti prie bunkerio sieny.
Atitinkamy mineraliniy medzZiagy atsargos turi biti sandéliuojamos aikStelése su kieta danga, suskirstytos pagal atskiras
frakcijas ir rasis.

4.4.3.2. Transporto priemonés
Transporto priemonés kébulo pavirSius, prie§ pakraunant asfalto misinj, turi bati Svarus ir atitinkamai paruostas.
Transporto priemonés kébulo pavirSiy galima padengti tik tokia drékinancigja medziaga, kuri nedaryty asfalto misiniui
neigiamo poveikio. Transportavimo metu turi bati laikomasi nustatytos misinio temperatiros. Asfalto misinys transportavimo
ir technologiniy pertrauky metu turi biti apsaugotas nuo atvésimo ir tiesioginio oro patekimo. Tam tikslui naudojami dengti
kébulai, temperatirg palaikantys kébulai ar talpos ir kt.

4.4.3.3. Asfalto klotuvai
Asfalto misiniams kloti naudojami klotuvai, kuriais galima pakloti projekte nurodyty parametry kelio dangg. Kiekvienas
klotuvas turi turéti automatinj lygio matuoklj dangos isilginio profilio iSlaikymui, nepaisant sluoksnio storio pokyciy. Klotuvo
paskleidimo ir lyginimo ploksté turi bati Sildoma (dujomis ar elektra) ir turéti vibracine tankinimo sijg, uztikrinancig tolygy
misinio tankinimg visame sluoksnio plotyje.
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4.4.3.4. Tankinimo mechanizmai

Reikiamam sluoksnio tankiui pasiekti turi biti naudojami tinkamos techninés biklés savaeigiai valciniai plentvoliai,
savaeigiai pneumatiniai volai arba vibrovolai. Valciniy plentvoliy volai turi bati laistomi tokiu vandens kiekiu, kad prie jy
nelipty tankinamas misinys ir vanduo nebégty ant kelio dangos pavirSiaus. Pneumatinio volo visy padangy slégis turi bati
vienodas. Turi biti bent vienas atsarginis volas. Dangos vietose, kuriose volai negali biti panaudoti (pvz., kanalizacijos
Suliniai), turi bati tankinama rankiniais mechaniniais ar vibraciniais tankintuvais.

Tankinimo mechanizmai turi bati parinkti tokie, kad nekelty rizikos pazeisti esamus poZzeminius inZinerinius tinklus ar
greta stovincius statinius.

4.4.3.5. Klojimo salygos
Asfalto dangos sluoksniai klojami esant sausam ir Siltam orui. VirSutiniai dévimieji ir apatiniai dangos, pagrindo-dangos
sluoksniai neklojami, jei esamo apatinio (pagrindo ar dangos) sluoksnio pavirsius yra Slapias.
Asfalto dangos sluoksniai klojami esant vidutinei paros temperatirai ne Zemesnei kaip + 5°C.
Dangos sluoksniai klojami taip, kad jy savybés baty kiek galima tolygesnés ir baty jvykdyti jiems keliami reikalavimai.

4.4.3.6. Pagrindo paruosimas
Pagrindo paruosimas ir sidliy jrengimas turi atitikti JT ASFALTAS 08 reikalavimus.
Asfalto dangos sluoksniy sukibimui naudojamos bituminés emulsijos C 60 BP 4-S ir C 60 B 4-S. MedZiagy dozavimas
pateiktas 4.4.2.5.1 ir 4.4.2.5.2 lentelése.

4.4.3.7. Siuliy jrengimas ir briauny formavimas

Sidliy, prijungciy jrengimas ir briauny formavimas turi atitikti JT ASFALTAS 08 X skyriaus II, lll ir IV skirsniy reikalavimus.
Reikalavimai medzZiagoms nurodyti TRA SS 15, o nurodymai jrengimui pateikti JT SS 17.

Jeigu jau jrengto sluoksnio briauna yra nelygi, sluoksnio Sonas turi bati nufrezuojamas (Sono plokstuma turi bati
truputj nuozulni)

Asfalto sluoksnio sitlés Sonai visu plotu ir pakankamu kiekiu turi bati padengiami karStu bitumu ar bituminiu risikliu.
Asfalto sluoksniy sitléms naudojamas keliy bitumas ar bituminis riSiklis. Vienam tiesiniam sitlés metrui naudojama 50 g
riSiklio kiekvienam sluoksnio storio centimetrui.

NuovaZy prijungimui taip pat rengiamos sitlés auks¢iau nurodytu budu.

Technologiniy skersiniy ir iSilginiy sidliy kiekius turi jsivertinti pats rangovas, pagal turimus mechanizmus ir darby
metodikos pasirinkima.

Asfalto sluoksnio ir bordiiro arba seno asfalto kontakto vietoje jrengiama sandarinta sitilé naudojant bituminj
sandariklj arba bitumine juosta.

Naudojant juostg, kontakto vieta turi bGti sausa, Svari ir turi blti padengta atitinkamu gruntu. Grunta reikia tolygiai
uztepti arba uzpurksti ir palikti iSdZiGti maziausiai 30 min. priklausomai nuo oro sglygy. Nukerpamas reikalingas juostos ilgis.
Esant reikalui juosta suduriama priglaudziant. Propano dujy degikliu iSlydoma viena sillés sandarinancios juostos pusé ir
tinkamu jrankiu (glaistykle, ploks¢ia mente) ji prispaudZiama prie sitlés Sono. ISlydyti juostos puse liepsna yra bitina, nes
prieSingu atveju juosta tinkamai neprilips ir nebus pasiektas sitlés sandarinimo poveikis.

4.4.3.8. Klojimas ir tankinimas
Asfalto dangos sluoksniy klojimas turi atitikti JT ASFALTAS 08 reikalavimus.

4.4.4. Atlikty darby kontrolé ir priémimas
4.4.4.1. Bandymy riisys
Asfalto dangy sluoksniy bandymy rsys nurodytos JT ASFALTAS 08.

4.4.4.2. Asfalto misSiniy bandymai
Asfalto misiniy bandymai atliekami pagal JT ASFALTAS, o mineralinés medZiagos — pagal TRA MIN 07 reikalavimus.

4.4.4.3. Pakloty dangos sluoksniy bandymai ir tikrinimas
Pakloty asfalto dangy sluoksniy savikontrolés ir kontroliniai bandymai atliekami pagal JT ASFALTAS 08 reikalavimus.

4.4.4.4. Leistinieji nuokrypiai
Asfaltbetonio dangos sluoksniai turi atitikti JT ASFALTAS 08 reikalavimus.
Mechanizuotai klotuvu pakloty asfalto dangy lygumas, matuojant prosvaisas skersine ir iSilgine kryptimis 3 m ilgio
liniuote pagal LST EN 13036-7, darby priémimo metu neturi virSyti 4.4.4.4.1 lenteléje nurodytos vertés.
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4.4.4.4.1 lentelé. Sluoksniy, pakloty mechanizuotai* klotuvu, lygumo ribinés vertés

Lygumas, matuojant prosSvaisas 3 m liniuote, mm
Posluoksnio, ant kurio ;
kloiama ’a ratas Asfaltc') F.J?grlndo L. Asfalto virSutiniai sluoksniai i3
Jama, ap sluoksniai ir asfalto Asfalto apatiniai
pagrindo-dangos sluoksniai
sluoksniai AC, SMA, MA PA
1. Sluoksnis be risikliy <10 <10 - -
2. Risikliais suristas
sluoll(srlls, kurio lygumui <10 <6 <6 i
leidZiamos 2 6 mm
prosvaisos
2. Asfalto sluoksnis, kurio
lygumui leidziamos < 6 - - <4 <3
mm prosvaisos
*) kitais atvejais matuojant dangos pavirsiaus lyguma, pro$vaisos po 3 milgio liniuote asfalto pagrindo-dangos sluoksniams,
asfalto apatiniams ir virSutiniams sluoksniams gali biti ne didesnés kaip 10 mm.

Asfalto dangos skersinio nuolydZio nuokrypis nuo reikalaujamo (projektinio) neturi biti didesnis negu +0,5%.

Pakloto sluoksnio nuokrypiai nuo projektinio plocio neturi bati didesni kaip =5 cm ir +10 cm. Briaunos linija turi bati
vizualiai sklandi ir tiesi, o kreivése — taisyklinga.

Pakloto sluoksnio maZesnio storio arba svorio nuokrypis negali virSyti JT ASFALTAS 08 14 lenteléje nurodyty ribiniy
verciy.

Pakloty (jrengty) asfalto sluoksniy maZiausias leistinas sutankinimo laipsnis yra nurodytas JT ASFALTAS IX skyriuje ir
visi bandiniy, paimty i$ sluoksniy, rodikliai turi atitikti ribines vertes, nurodytas JT ASFALTAS 08 17-23 lentelése.

Pakloty (jrengty) asfalto sluoksniy didZiausias leistinas oro tustymiy kiekis yra nurodytas JT ASFALTAS 08 IX skyriaus
IV=VII skirsniuose ir visi bandiniy, paimty i$ sluoksniy, rodikliai neturi virSyti ribiniy verciy, nurodyty JT ASFALTAS 08 19-23
lentelése.

Asfalto pagrindo sluoksnio virsaus auksciy nuokrypiai nuo projektiniy auksciy neturi bati didesni kaip £3,0 cm.

4.4.5. Darby priémimas
Asfaltbetonio dangos sluoksniy priémimas atliekamas pagal T ASFALTAS 08 reikalavimus.

4.5. Bortai
4.5.1. Maedziagos

Surenkamieji betoniniai bordidrai (apvadai) turi atitikti standarto LST EN 1340 reikalavimus, jskaitant nurodymus
atitikties jvertinimui, Zenklinimui ir bandymo protokolui. AtsiZvelgiant j tai, kad standarte LST EN 1340 galima pasirinkti
atitinkamas produkto (gaminio) savybiy klases, todél maziausi techniniai reikalavimai nurodyti TRA TRINKELES 14 XIV skyriuje.
Bordidrai rengiami 100x15x30 cm matmeny. Ties nuovazomis rengiami jvaziavimo bordilrai 100x15x22 cm, o ties posukiais —
lenkti. Jei posikis yra nestandartinio spindulio, tai lenkti bordiirai naudojami artimiausio standartinio dydZio (j didesne puse)
ir papildomai apdorojami.

Alternatyva. Vietoje liejami betoniniai bordiirai. Betoniniai bordidrai gali biti isliejami vietoje (eismo zonoje). Siuo
atveju betonas turi atitikti standarto LST EN 206-1 ir TRA TRINKELES 14 XIV V skirsnio reikalavimus. Atsizvelgiant j TRA
TRINKELES 14 XIV V skirsnio reikalavimus, vietoje liejamiems betoniniams bordidrams ir vandens latakams rekomenduojama
naudoti C30/37 gniuzdymo stiprio klasés betona, kurio aplinkos poveikio klasés yra XM2 ir XF4. Betono misinio konsistencija
turi bati parenkama atsizvelgiant j liejimo technologijg ir jrenginiy tipa. Naudojant slenkanciy klojiniy technologija,
dazniausiai naudojamas C1 konsistencijos klasés betono misinys. Naudojant slenkanciy klojiniy technologija, kaip alternatyva
surenkamiems betoniniams gaminiams, dél technologiniy ypatumy gaminio matmenys gali skirtis nuo surenkamo gaminio,
todél rangovo pasirinkta gaminio forma turi bati suderinta su uzsakovu ir projektuotoju darbo projekto metu.

Pastaba: projekte sgnaudy kiekiai paskaiciuoti pagal surenkamyjy betoniniy bordiiry (apvady) jrengimo kiekius.
Borditrai kiekiy Ziniarasciuose iSskiriami j gatvés ir vejos bordilrus. Bordilrai néra skirstomi pagal tai, kokiu peraukstéjimu
yra rengiami. Gatvés bordilro jgilinimas Zemiau vaZiuojamosios dalies turi bati ne mazesnis kaip 15 cm. Kaip alternatyva
galima naudoti vietoje liejamus bordilrus panaudojant slenkancio klojinio technologijg ar kitg, tacCiau dél alternatyviy
jrengimo biady pasirinkimo, pakitusias sanaudas rangovas jsivertina pats.
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4.5.2. Darby atlikimas

Surenkamieji betoniniai bordilrai (apvadai) arba krasty sutvirtinimai i$ trinkeliy klojami ant 20 cm storio pamato su
atspara. Naudojamo betono klasé — C16/20 ir stipresnis. Pamatas ir atspara turi bati tinkamai sutankinti. Bordilry atsparos,
esancios negrindZziamoje zonoje, plotis turi biti maziausiai 15 cm, Pagrjstais atvejais bordilry atspary plotj galima sumazinti
iki 10 cm. Bordidry darby atlikimas nurodyti JT TRINKELES 14 VIII skyriuje.

Vietoje liejamy betoniniy borditry darby atlikimas apradytas MN TRINKELES 14 VII skyriaus X skirsnyje. Atsizvelgiant j
MN TRINKELES 14 VII skyriaus Xl skirsnyje nurodytus reikalavimus bordidrai turi biti tokios konstrukcijos, kad galéty atlaikyti
dideles apkrovas (pvz., sunkiasvorés transporto priemonés uzvaZiavima ar pervaziavima).

Ypac pasiteisina vietoje (eismo zonoje) liejami bordidrai, panaudojant slenkancio klojinio technologijg. Armuoti liejamy
elementy paprastai nereikia.

Bordilry skersiniy fiktyviyjy sidliy iSdéstymas derinamas su besiribojanc¢ios betono dangos fiktyviosiomis silémis.
Jeigu besiribojancios betono dangos fiktyviyjy silliy atstumas yra didesnis, tai bordidry ir vandens lataky fiktyviosios sitlés
taip pat derinamos prie betono dangos siliy, kartu dar papildomai jrengiant tarpines fiktyvigsias sitles.

Kai bordidrai ribojasi su kito tipo dangomis, tai atstumas tarp fiktyviyjy sitliy paprastai turi bati ne didesnis negu 3 m.

Bordidrus jungiant su betono danga iSilgine kryptimi, turi bati jrengiama standZioji sialé, kuri inkaruojama kais¢iais.
Kaisciai, kuriy skersmuo yra 20 mm, iSdéstomi vienodu 1 m atstumu.

Gamtinio akmens bordidrai (apvadai) klojami ant 20 cm storio pamato su atspara. Naudojamo betono klasé — C16/20
ir stipresnis. Pamatas ir atspara turi bati tinkamai sutankinti. Bordilry atsparos, esancios negrindZziamoje zonoje, plotis turi
bati maZiausiai 15 cm, pagrjstais atvejais borditry atspary plotj galima sumazinti iki 10 cm. Ziedinés vaZiuojamosios dalies
iSorinis krasto bordilras (kai nerengiamas techninis 3aligatvis) rengiamas ant betono pamato su 40 cm plocio atspara,
prireikus bordiliro pamatas sutvirtinamas armatdra. Bordiiiry jrengimo darby atlikimas nurodyti JT TRINKELES 14 VIII skyriuje.

4.6. Atlikty darby kontrolé ir priemimas
4.6.1. Bandymuy risys
Asfalto dangy sluoksniy bandymy rsys nurodytos JT ASFALTAS 08.

4.6.2. Asfalto misiniy bandymai
Asfalto misiniy bandymai atliekami pagal JT ASFALTAS, o mineralinés medZziagos — pagal TRA MIN 07 reikalavimus.

4.6.3. Pakloty dangos sluoksniy bandymai ir tikrinimas
Pakloty asfalto dangy sluoksniy savikontrolés ir kontroliniai bandymai atliekami pagal JT ASFALTAS 08 reikalavimus.

4.6.4. Leistinieji nuokrypiai
Asfaltbetonio dangos sluoksniai turi atitikti JT ASFALTAS 08 reikalavimus.
Mechanizuotai klotuvu pakloty asfalto dangy lygumas, matuojant prosvaisas skersine ir iSilgine kryptimis 3 m ilgio
liniuote pagal LST EN 13036-7, darby priémimo metu neturi virsyti 3.6.4.1 lenteléje nurodytos vertés.

3.6.4.1 lentelé. Sluoksniy, pakloty mechanizuotai* klotuvu, lygumo ribinés vertés

Lygumas, matuojant prosvaisas 3 m liniuote, mm

Posluoksnio, ant kurio Asfalto pagrindo sluoksniai Asfalto virsutiniai sluoksniai i$
kloj S ir asfalt indo-d Asfalt tiniai sluoksniai
ojama, aprasas ir asfalto pagrln. 9 angos sfalto apatiniai sluoksniai AC, SMA, MA PA
sluoksniai
1. Sluoksnis be risikliy <10 <10 - -

2. Risikliais suristas
sluoksnis, kurio lygumui

leidZziamos = 6 mm <10 <6 <6 )
prosvaisos
2. Asfalto sluoksnis, kurio
lygumui leidZziamos < 6 mm - - <4 <3

prosvaisos

") kitais atvejais matuojant dangos pavir$iaus lyguma, pro$vaisos po 3 milgio liniuote asfalto pagrindo-dangos sluoksniams,
asfalto apatiniams ir virSutiniams sluoksniams gali biti ne didesnés kaip 10 mm.

Asfalto dangos skersinio nuolydZio nuokrypis nuo reikalaujamo (projektinio) neturi biti didesnis negu +0,5%.
Pakloto sluoksnio nuokrypiai nuo projektinio plocio neturi bati didesni kaip =5 cm ir +10 cm. Briaunos linija turi bati
vizualiai sklandi ir tiesi, o kreivése — taisyklinga.

ZYMUO: LAPAS LAPY | LAIDA

25-035/6-SSP-BTS 14 34 0




Pakloto sluoksnio mazesnio storio arba svorio nuokrypis negali virSyti [T ASFALTAS 08 14 lenteléje nurodyty ribiniy
verciy.

Pakloty (jrengty) asfalto sluoksniy maziausias leistinas sutankinimo laipsnis yra nurodytas JT ASFALTAS IX skyriuje ir
visi bandiniy, paimty i$ sluoksniy, rodikliai turi atitikti ribines vertes, nurodytas JT ASFALTAS 08 17-23 lentelése.

Pakloty (jrengty) asfalto sluoksniy didZiausias leistinas oro tustymiy kiekis yra nurodytas JT ASFALTAS 08 IX skyriaus
IV=VII skirsniuose ir visi bandiniy, paimty i$ sluoksniy, rodikliai neturi virsyti ribiniy verciy, nurodyty |JT ASFALTAS 08 19-23
lentelése.

Asfalto pagrindo sluoksnio virSaus auksciy nuokrypiai nuo projektiniy auksciy neturi bati didesni kaip 3,0
cm.

4.6.5. Darby priémimas
Asfaltbetonio dangos sluoksniy priemimas atliekamas pagal JT ASFALTAS 08 reikalavimus.

4.7. Trinkeliy (plyteliy) dangos
4.7.1. |vadas
Siame TS skyriuje iddéstyti reikalavimai trinkeliy (plyteliy) jrengimui skirtoms medZiagoms ir jy misiniams, iy
medziagy ir miSiniy paruosimui, darby kontrolei ir priemimui.

4.7.2. Medziagos ir jy misiniai

Mineralinés medziagos ar mineraliniy medZiagy misiniai, naudojami trinkeliy (plyteliy) ir ploksc¢iy dangoms jrengti, turi
atitikti ,Automobiliy keliy trinkeliy, plok$¢iy ir kity medZiagy techniniy reikalavimy aprasas“ TRA TRINKELES 14, standarto LST
EN 1338-1344 reikalavimus.

Pasluoksnio ir sitiliy uzpildo medziagy misiniams naudojamos mineralinés medziagos ir jy misiniai turi atitikti techniniy
reikalavimy apraso TRA UZPILDAI 19 nurodytus reikalavimus.

Pésciyjy takams naudojamos betoninés plytelés 375x375x80h mm.

Dangos konstrukcija turi bati jrengta pagal Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykliy
13-t3 lentele, Automobiliy keliy trinkeliy, ploks¢iy ir kity medziagy techniniy reikalavimy apradas TRA TRINKELES 14, LST EN
1339:2003/AC:2006 "Betoninés grindinio plokstés. Reikalavimai ir bandymo metodai" ir kity normatyviniy dokumenty
reikalavimus.

Klojimo rasto pvz.
Techninés savybés:
Vandens jgéris- 2B (< 6%);

Atsparumas 3alciui- 3D (< 1,0 kg/m2po 28 cikly); Atsparumas dilumui- 4l;

Tempimo stipris lenkiant- 1S (> 3,5 Mpa); Ardancioji apkrova- 140 N/mm;

Produkto matmeny nuokrypiai, kai matmuo yra £ 600 mm- 2P (ilgis + 2 mm, plotis * 2 mm, storis + 3 mm); Atsparumas
paslydimui/praslydimui- Patenkinama;

Asbesto iSsiskyrimas- néra; Degumas- Al

4.7.3. Darby atlikimas
Klojamos trinkelés turi bati nesuskilusios, be nudauzyty kampy ir Sony. Klojant dangg prie borty linijy, pastaty sieny,
susidarusius dangos tarpus uzpildyti betono misiniu draudzZiama. Esant poreikiui, trinkeles galima pjaustyti.
Paklojus trinkeles (plyteles), danga turi bati Svari, lygi ir atitikti projektuojamus aukscius bei nuolydZius.
Trinkeliy dangos jrengiamos vadovaujantis ,, Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir ploksciy jrengimo
taisyklés” )T TRINKELES 14 reikalavimais.

4.7.4. Kokybés bandymai ir tikrinimas
Sitliy uzpilo medziagy gamybos kontrolés sistema turi atitikti LST EN 13285 pateiktus reikalavimus. Betoninés trinkelés
turi atitikti standarto LST EN 1338 reikalavimus.
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4.7.5. Leistinieji nuokrypiai
Betoniniy trinkeliy jstriziniy matavimy leistinieji nuokrypiai, atsparumas dilimui (dylimasis atsparumas) turi tenkinti
standarto LST EN 1338 reikalavimus. Atsparumo atmosferos poveikiui reikalavimai pateikti ,,Automobiliy keliy trinkeliy,
plok&¢iy ir kity medziagy techniniy reikalavimy apradas” TRA TRINKELES 14.

4.7.6. Darby priémimas
Atliekant darbus turi bati patikrinamas atitikimas projekto sprendiniams, darby iSbaigtumas ir nuokrypiai.

5. BORTAI
5.1. Jvadas
Siame TS skyriuje i¥déstyti reikalavimai bordiiiry medZiagoms ir jy misiniams, $iy medziagy ir misiniy paruoimui,
jrengimui, darby kontrolei ir priémimui.

5.2. Medziagos ir jy misiniai
Betoniniams bortams (apvadams) naudojamos medziagos turi atitikti standarto LST EN 1340 reikalavimus, jskaitant
nurodymus atitikties jvertinimui, Zenklinimui ir bandymo protokolui.
Betoniniai bordidrai ir vandens latakai gali biti i$liejami vietoje (eismo zonoje). Siuo atveju betonas turi atitikti
standarto LST EN 206 ir ,,Automobiliy keliy trinkeliy, plok3¢iy ir kity medziagy techniniy reikalavimy aprasas“ TRA TRINKELES
14 reikalavimus.

5.3. Darby atlikimas
Betoniniai bordidrai jrengiami vadovaujantis ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos is trinkeliy ir ploksciy jrengimo
taisyklés“ JT TRINKELES 14 reikalavimus.

5.4. Kokybés bandymai ir tikrinimas
Betoniniy bordidry (apvady) kokybé turi atitikti ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos is trinkeliy ir ploksciy
jrengimo metodiniai nurodymai“ MN TRINKELES 14 ir ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i3 trinkeliy ir plok$&iy jrengimo
taisyklés” JT TRINKELES 14 reikalavimus.

5.5. Leistinieji nuokrypiai
Bordiliry visuminio plocio ir visuminio auks¢io, nuoZulos leistinieji nuokrypiai turi tenkinti standarto LST EN 1343 ir
»Automobiliy keliy trinkeliy, plok3¢iy ir kity medziagy techniniy reikalavimy aprasas“ TRA TRINKELES 14 reikalavimus.

5.6. Darby priémimas
Atliekant darbus turi bati patikrinamas atitikimas projekto sprendiniams, darby iSbaigtumas ir nuokrypiai.

6. |SPEJAMIEJI (TAKTILINIAI) PAVIRSIAI

Betoniniai gaminiai, naudojami jspéjamiesiems pavirSiams turi atitikti STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas”, ISO
201542:2011, LST ISO 23599:2025, LST EN 1339:2003/AC:2006 "Betoninés grindinio plokstés. Reikalavimai ir bandymo
metodai“, Automobiliy keliy trinkeliy, plok3¢iy ir kity medziagy techniniy reikalavimy apraso TRA TRINKELES

14 ir kity normatyviniy dokumenty reikalavimus. Taktiliniy gaminiy atitikimg 1SO 23599:2019 standartui lemia:
taktiliniy pavirsiy forma, dydis, iSdéstymas ir kiti apibrézti geometriniai nurodymai, vizualus kontrastas tarp taktiliniy ir kity
Salia jrengty gaminiy. Naudotina ryskiai geltona spalva. Galimi ir kity spalvy deriniai, taciau kontrastas tarp foninio ir
ispéjamojo pavirsiaus turi bati ne maziau kaip 30% pagal Michelson kontrasto formule.
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Jspéjamuyjy pavirsiy plotis min. 600mm., ilgis per visg pésciyjy tako plotj. |spéjamieji pavirsiai turi bati sumontuoti pries
bet kokj, didesnj, nei 5% tako nuolydzio pasikeitima (rampg, pandusg, laiptus). Jspéjamasis pavirSius turi bati atitrauktas min.
300mm., nuo tako nuolydzio, ar auksciy pasikeitimo briaunos.
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7. APLINKOTVARKA
7.1. Zeldinimo darbai
Skyriuje aprasomi Zeldinimo bei aplinkos sutvarkymo darbai, reikalavimai naudojamoms medziagoms.
Zeldinimo darbai turi tenkinti ,Medziy ir krimy veisimo, vejy ir gélyny jrengimo taisyklés”, patvirtinto Aplinkos
ministro jsakymu Nr. D1-717, dokumento nurodytus reikalavimus.
MedZiy ir krimy sodinimo bei vejos jrengimo rekomendacijos yra pateiktos Zeldyny ir Zeldiniy tvarkymo metodikoje,
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, 2013 m.

7.1.1. Veja

Techniniai reikalavimai sékloms. Séklos turi atitikti Europos sgjungos sertifikuotus normatyvy keliamus reikalavimus.
Svarumas ne mazesnis kaip 90 proc. ir daigumas — ne mazesnis kaip 85 proc.

Vietomis, kur dirvoZzemis sutvirtinamas uzséjant zole, rekomenduojamas zoliy sékly misinys: raudonasis Sakniastiebinis
erai€inas — 30 %; raudonasis kuokstinis eraicinas — 20 %; pieviné miglé — 20 %; paprastoji smilga — 15 %; Zemaugis motiejukas
— 10 %; daugiameté svidré — 5 %. Misinio sékly kiekis — 10 g/m?2. Zolés parinktos nereiklios dirvoZemiui ir prieZidrai (taip pat
reikalaujandios mazai iSlaidy prieZidrai), Zemos, atsparesnés drégmeés trikumui, atsparios druskingumui (raudonieji
kuokstiniai ir Sakniastiebiniai erai¢inai ir kt.).

7.1.2. Darby atlikimas
7.1.2.1. Esami Zeldiniai

Siekiant i$saugoti medziy augavietes ir $akny sistemas, visi Zemeés darbai SAZ ($akny apsaugos zonos) ribose turi bati
atliekami tik rankiniu bldu arba naudojant oro kastuva. Sunkiasvorés technikos naudojimas Siose zonose yra grieztai
draudZiamas, i$skyrus atvejus, kai taikomos su arboristu suderintos specialios Sakny apsaugos priemonés (pvz., laikinosios
plokstes, storas muléio sluoksnis, grindinio stabilizavimo sprendimai). Visy saugotiny medziy SAZ ribos iki bet kokiy statybos
darby pradzios turi bati aptvertos laikina 2 m aukscio tvora. Jei projekte nenumatyta kitaip, tvora jrengiama aplink medzio
kamieng, tiesiogiai jo nelie¢iant. Tam naudojami lankstls apsauginiai elementai (pvz., gofruoti vamzdziai), kurie uZztikrina
saugy atstuma tarp kamieno ir aptvérimo. Tvoros konstrukcija turi bati stabili: jos apacios skersmuo turi bati bent tris kartus
platesnis nei vir§utinés dalies, kad bty iSvengta 7alos $aknims bei kamienui. Tuo atveju, jei bitinas pravaZiavimas per SAZ
ribas, turi bati jrengtos laikinos apsaugos priemonés: plokstés, laikinieji takai ar grindinio stabilizavimo sprendimai, leidZiantys
apsaugoti Sakny zong nuo suslégimo. Medziy Sakny apsaugos zonose draudZiama: naudoti sunkiasvore technika, sandéliuoti
statybines medziagas, konstrukcijas ar atliekas, pilti chemines medziagas, tersalus ar bet kokias birigsias atliekas, uZpilti
gruntu Sakny kaklelius, keisti reljefg daugiau nei £+10 cm nuo esamos natdralios baklés (iSskyrus atvejus, kai tai yra suderinta
su arboristu ir numatyta projekte).

7.1.2.2. Vejos jrengimas

Bet kokie vejy jrengimo darbai pradedami nuo Siuksliy pasalinimo. Ypatingg démesj reikia atkreipti j vietas, kur j
dirvoZzemj galéjo patekti cementas arba kitokie chemikalai. Tg dirvoZzemj patartina visiskai pasalinti.

Siekiant gero rezultato, pries jrengiant vejas deréty pasikonsultuoti su patyrusiais specialistais, jvertinti augavietés
sglygas ir pagal jas pasirinkti tinkamg vejy Zoliy misinj. Sékly kokybe apiblQdina kokybés iSrasas, arba pavieniai sertifikatai.
Galimi tarptautiniai ISTA arba EU nacionaliniai sertifikatai. Sékly kokybe reglamentuoja privalomieji dauginamosios medziagos
kokybés reikalavimai.

Pirmiausia turi bdti numatomos vejos ribos ir kontdrai, pasalinami menkaverciai augalai. DirvoZemis tolygiai
paskleidZiamas visame blsimos vejos plote, jo pavirSius volu sutankinamas, prie$ séjant Zoliy misinj dirvoZzemio pavirSius
lengvai iSpurenamas. DirvoZzemio sluoksnio storis — 6,0 cm. DirvoZzemio sudétis, kokybé ir derlingumas — esminiai faktoriai,
lemiantys vejos bikle ir ilgaamziskuma. DirvoZzemj pasiruosti reikéty 10—12 d. pries séjant. Paruosus dirvoZzemj galima pradéti
séjima. Zoliy séjos laikas priklauso nuo dirvozemio paruogimo ir klimatiniy salygy. Esant pakankamai drégmeés, oliy séklas
galima séti visg vegetacijos laikotarpj. Geriausia séti pavasarj, antroje vasaros puséje ir ankstyva rudenj iki rugséjo antros
puseés. Séklos séjamos rankiniu bidu arba séjamosiomis mazdaug 1,5-3 cm gyliu. Séjant svarbiausia uztikrinti, kad sékla
tolygiai bty paskleista po visg plota. Nelikty pliky ploty. Patartina visg séklos norma padalinti j dvi dalis ir séti per du kartus,
vieng kartg iSilgai, kitg — skersai uzséjamo ploto. UZséto ploto dirvoZemio pavirSius dar karta voluojamas, palaistomas.
ISplautos vietos atséjamos. Pirmyjy daigy galime laukti jau po 2-3 savaiciy, o pilnai veja susiformuoja per 10-12 savaiciy
laikotarpj. Vejos formavimosi laikotarpiu rangovas privalo imtis papildomy priemoniy dirvoZzemio ir sankasos erozijai iSvengti.
Sios priemonés j darby kiekius nejtrauktos, jas rangovas jsivertina pats.

Rekomenduojamas sékly misinys:

- raudonasis eraicinas (Festuca rubra L.) - 65%;

- pieviné miglé (Poa Pratensis L.) - 25%;

- paprastoji Sunazolé (Dactylis Glomerata L.) -10%.
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Projekte galima naudoti ir alternatyvius vejos jrengimo bldus, kaip hidroséja, ritininés vejos jrengimas, kurie
sutrumpina vejos jrengimo laika iki 2-3 savaiciy. Papildomos islaidos alternatyvioms priemonéms projekte nenumatytos, jas
rangovas jsivertina pats.

Zole pirma karta pjaunama, kai ji pasiekia 10-12 cm aukstj. Rangovas turi uztikrinti vejos prieZiliros darbus visg
projekto jgyvendinimo laikotarpj.

8. LIETAUS NUOTEKYNE, VAMZDYNAI, SULINIAI
8.1. Bendrieji reikalavimai
Visuose su techninémis specifikacijomis susijusiuose projekto dokumentuose, tiekimo, montavimo bei kity darby

paskirtis — jdiegti, sumontuoti, iSbandyti, perduoti eksploatacijai tinkamas sistemas. Sistemos turi bQti uzbaigtos ir tinkamos
eksploatuoti. Visus darbus, kurie gali bati pagrjstai laikomi batinais tinkamam sistemy eksploatavimui, privaloma atlikti,
nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brézZiniuose arba apibudinti projekto dokumentuose ar ne. Montavimo, paleidimo —
derinimo organizacija privalo biti susipazinusi su Siy sistemy darbams keliamais reikalavimais ir pilnai atsako uz atlikty darby
kokybiska iSpildyma. Prie$ pradedant tiekimo darbus, rangovas turi gauti rastiSkg uzsakovo sutikimg dél visy neatitikimy ar
nukrypimy nuo brézZiniy ir techniniy specifikacijy, ir turéti pritarimg naudojamoms medzZiagoms. Priduodant objektg rangovas
privalo pateikti UZsakovui eksploatavimo ir techninio aptarnavimo aprasymus. Eksploatavimo ir techninés prieZilros
instrukcijos turi bati tokio lygio, kad personalas galétyeksploatuoti jrenginius. Visi vamzdziai, jy fasoninés dalys, armatdra turi
bati sertifikuoti Lietuvoje. Darbai, susije su Sio objekto jgyvendinimu, turi bati auksciausios kokybés ir juos uzbaigus objektas
turi dirbti patikimai ir be sutrikimy. Prie$ visy rasiy ir paskiréiy vamzdziy bei juos atitinkanciy fasoniniy daliy montavimg turi
bati nuvalytas purvas, pasalinti neSvarumai bei kitos pasalinés medziagos ir atsisakyta visy sugadinty arba sulauzyty daliy.

Techniniai reikalavimai gaminiams ir medZiagoms

Visos medZziagos ir jranga bus pagal metrinius/SI tarptautinius standartus.

Visi jrengimai, gaminiai ir medzZiagos, numatomi jrengti projektuojamame objekte turi atitikti europines normas ir
standartus bei visi sertifikuoti gaminiai turi turéti sertifikatg. Visi pagaminti gaminiai, medziagos ir jranga turi bati naudojami,
instaliuojami, sujungti, pastatyti, panaudoti, iSvalyti ir priziGréti pagal gamintojo ar tiekéjo instrukcijas, nebent nurodyta
kitaip.

MedzZiagy kokybés reikalavimai:

o Prie$ atveZant medZiagas ir jrengimus j statyba, techninei priezZiGrai turi bati pateikiami konkrec¢iy medziagy
dokumentai, techniniai liudijimai, sertifikatai, dokumentai, patvirtinantys gaminiy, medziagy ir jrengimy kokybe ir technines
charakteristikas, atitinkancias techniniy specifikacijy reikalavimus.

. MedZiagos, gaminiai bei jrengimai turi bati Siuolaikiski ir sertifikuoti Lietuvos Respublikoje.

. Visos atvezamos j statybg medziagos turi biti tokiame jpakavime, kokiame jas parduoda gamintojas - su
etiketémis ir dokumentais, patvirtinandiais jy tapatybe.

o Vengti ilgesnio gaminiy sandéliavimo statybvietéje.

o AtveZtos | statybg medZiagos ir gaminiai turi bati tuoj pat apziGrimi ir, jei yra defekty ar neatitikimy

uzsakymams -pareikstos rastu pretenzijos tiekéjams.Skyriuje

8.2. Lietaus nuotekyné
Nuoteky vamzdynai ir jy jungtys
Savitakiniai vamzdynai bus tiesiami i$ polivinilchloridiniy (PVC) atitinkamai parinkty atsizvelgiant j jy tiesimo sglygas ir
nuoteky rasj. Suderinus su Statytoju minéti vamzdZiai gali bati pakeisti j kitos rdsies vamzdZius (PP, PE, GPR ir pan.)
nepabloginancius hidrauliniy nuoteky tekéjimo salygy ir atitinkanciy LST EN 1401-1:20109 ar lygiavertj standartg. Produkto
sertifikavimas turi bati atliktas Lietuvos akredituotoje sertifikavimo jstaigoje turincioje teise atlikti produkty sertifikavima
pagal aktualig standarty redakcija.

Savitakinis nuotakynas montuojamas i$ beslégiy PVC moviniy vamzdziy. Bldingi PVC vamzdzZiy techniniai duomenys:

- tankis - 1410 kg/m3;

- elastingumo modulis - 3000 MPa;

- Siluminé talpa - 1,0 J/gOC.

Vamzdziai gaminami su movomis ir komplektuojami su guminiais Ziedais. Vamzdzio spalva — rusvai oranziné. Vamzdziai
klojami i$ ne mazesnés kaip SN 8 apkrovos klasés

Vamzdziy sujungimy badai gali bati jvairls priklausomai nuo naudojamy vamzdziy rasies, skersmens ir pan. Plastikiniai
PVC vamzdZiai jungiami movomis su guminiais Ziedais.

Vamzdziy gabenimas ir tvarkymas

Gabenant vamzdZius i$ gamintojo j objektg, vamzdziai turi biti apsaugomi taip, kad nebity pazeisti.

Visi vamzdziai ripestingai iSkraunami, sudedami ir tvarkomi pagal gamintojo nurodymus. Vamzdziy negalima métyti,
braizyti ir trankyti. Vamzdzius ir fasonines dalis su paZeistu pavirSiumi ar su kitais pazeidimais UZsakovas turi teise nepriimti.
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Vamzdziai keliami pagamintu tinklu ne maziau negu 300 mm plocio i$ lygaus brezento ar sintetinio pluosto. Negalima
naudoti grandiniy ir virviy, kabliy ir kity priemoniy, veikianciy Zirkliy arba sugriebimo principu.

Vamzdziy sandéliavimas

Objekte vamzdziai kraunami tik lygioje vietoje. Jokia rietuvé negali bati auksStesné negu 2,0 metrai. Vamzdziai
kraunami taip, kad movy galai bity iSdéstyti pakaitomis, o iSplatéjantys galai turi bati iSsikiSe taip, kad vamzdziy korpusai
susiliesty visu ilgiu. Taip pat vamzdZius galima krauti skersai, kiekvieng sluoksnj kaip nurodyta auks¢iau ir vieng sluoksnj kito
atzvilgiu staciu kampu, apatinj sluoksnj uzfiksuojant trinkelémis, kad vamzdziai nenuriedéty Salin.

VamzdZio pjovimas

Visi vamzdZiai pjaunami pagal gamintojo nurodymus, naudojant specializuotg jrangg.

Vamzdzio sujungimas

Sujungimai atliekami grieztai pagal gamintojo nurodymus. Rangovas turi naudotis gamintojy teikiamomis techninémis

konsultacijomis, nurodydamas vamzdZziy montuotojams sujungimy montavimo metodus.

Prie$ sujungiant visos jungiamosios dalys gerai nuvalomos, iSdZiovinamos ir taip laikomos panaudojus gamintojo
rekomenduotg sujungimy tepimo priemone, kol sujungimas sumontuojamas.

Nors vamzdziy sujungimai ir gali bati kazkiek lankstds, vamzdzZiai turi bati tvirtai jtaisyti, kad sujungiant bei sujungus jie
nejudeéty, jei Sio judéjimo galima iSvengti. Nuokrypis sujungimuose negali virsyti 50% gamintojy rekomenduotos didZiausios
reikSmés.

Lanksciai sujungty vamzdZziy sujungime tarpas tarp jmaunamojo vamzdZio galo ir kito vamzdzio iSplatéjanciojo galo
atbrailos turi bati toks, kokj rekomendavo arba nurodé gamintojas. Visi 500 mm ir maZesnio skersmens vamzdZiai pries
tiesiant tiksliai pazenklinami, kad sumontavus sujungimuose likty tiksliai tokie, kokie reikalingi, tarpai.

Nuoteky vamzdyny bandymas

Vamzdyny bandymus atlikti pagal statybos taisykles, atsizvelgiant j gamintojy rekomendacijas.

Nuotekynés vamzdziy tiesimas, kontrolé

Vamzdynai tiesiami iSkasoje ant jrengto dugno, remiantis projekte pateiktais nuolydziais, bei tikrinant pagrindo
jrengimg, jo lyguma, atsparumg po sutankinimo, remiantis pagrindy po vamzdZiais detalémis.

Vamzdynai j iSkasg nuleidZiami po Suliniy dugno jrengimo. NuleidZiama netrik¢iojant, be atsitrenkimy j iSkasos krasta,
nepazeidziant vamzdziy sieneliy sluoksniy. DidZiausias nukrypimas nuo projektiniy vamzdziy altitudZiy @5 mm, horizontalis
nukrypimai nuo trasos £10 mm.

Nuotekynés vamzdyny valymas

Baigus visi vamzdynai, Suliniai ir pan., gerai iSvalomi ir iSplaunami Svariu vandeniu. VamzdZziai, j kuriuos Zmogus negali
patekti, gerai iSvalomi stimokliu su guminiu antgaliu, kurio skersmuo yra lygus vamzdZio kiaurymés vidiniam skersmeniui,
uztikrinant, kad vamzdyje nelikty jokiy pasaliniy daikty.

Baigiamoji vamzdyny apZilira

Prie$ iSduodant vamzdZiy tiesimo darby baigimo paiyméjimg, visi vamzdynai ir Suliniai patikrinami vizualiai.
Vamzdynai, neislaike hidrauliniy bandymy ir vizualinio patikrinimo, iSardomi bei pertiesiami.

UzZpylimas

Uzpylimas atliekamas pagal vamzdziy gamintojo reikalavimus, papildomai taikant Siuos nuostatus: siekiant apsaugoti
vamzdZius nuo naudojamos jrangos poveikio, kol nesudaromas pakankamai storas vamzdj dengiantis sluoksnis (ne maziau
negu 500 mm vir$§ vamzdZzio keteros), sunkioji mechaninio plikimo jranga nenaudojama.

| perkasas, kuriose yra vandens, jokia uzpilamoji medziaga nepilama.

Jei atlikus visus montavimo darbus, apZitréjus vizualiai ir iSbandZius pagal normatyvinius reikalavimus nenustatomi
defektai, vamzdynas uzpilamas.

8.3. Surenkami gelzbetonio elementai
Betoniniai apZidros suliniai
Pagrindas, atbrailos ir sienelés, kol pakyla virs auksciausiai esancio vamzdzio apatinio pavirSiaus lygio, gaminamos
vietoje i$ 20-25, W6, F50 klasés betono. Betonas liejamas nedelsiant j Sviezig kg tik aplygintg duobe arba greta laikino ar
nuolatinio klojinio i$ iSorés ir i$ vidaus. Kol pagrindas nebaigiamas, Sulinio Ziedai nededami.
Surenkami Suliniy Ziedai ir dengiamosios plokstés sujungiamos smélio ir cemento (2:1) skiediniu, baigus vidaus
pavirsius turi bati lygus ir vientisas.

Betoniniai Ziedai

Betoniniai Ziedai su suleidimais (falcais) gaminami vibropresavimo badu i$ sunkaus betono, kurio tankis yra 2500
kg/m3. Betono klasé B 35/45, atsparumo $alciui marké F>100, betonas nelaidus vandeniui — vidutinis vandens
jsiskverbimo j jj gylis <20mm, didZiausias <50mm (pagal LST 1428.8).
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Ziedai gaminami su cinkuotomis lipynémis, kurios jmontuojamos gaminant. Betoniniai pavirsiai turi atitikti A4
kategorijai.

Gelzbetoninés plokstés

Plokstés gaminamos i$ sunkaus betono, kurio tankis 2400 kg/m3. betono klasé B 35/45, atsparumo $alciui markés

F100, jis nelaidus vandeniui. PlokStés su 700 anga armuoti 2 tinklais Alll klasés ir Vrl klasés armataros. Aplink anga
armuoti atskirais strypais i$ Alll tipo armataros.

Plokstés pakélimo kilpos turi bati i$ atitinkamo skersmens Al klasés armaturos. Armatlros apsauginis betono sluoksnis
— 20mm. Leistinas apsauginio betono sluoksnio nuokrypis Suliniy plokstéms +3mm. Leistini linijiniy iSmatavimy nuokrypiai
pagal poskyrj “Betono pavirsiy klasifikacija“.

Betoniniai pavirsiai turi atitikti pavirsiy kategorijas:

A4 — apatinis pavirsius,

A7 — virSutinis pavirsius.

Apziuros Suliniy vidaus dugnas ir atbrailos

Iki ir 400 mm skersmens vamzdziy prijungimai ir vidaus dugnas formuojami i$ pusapvaliy, i$ anksto iSliety linkiy, kagiy
ir kitokiy specialiy detaliy.

Kai brézinyje nurodoma, kad apZzidros Suliniy dugnas turi bati vietoje liejamas be statybinio skiedinio dangos iSoréje,
naudojamas 20 - 25, W6, F50 klasés betonas. Tikslls baigtojo dugno kontidrai gaunami naudojant specialiai tam pagamintas
formas.

Apziuros Suliniy danggciai

Apzilros Suliniy angy rémai nustatomi statmenai, reikiamame lygyije.

Rémai betonuojami reikiamoje vietoje, o jleistiniai dangciai jstatomi bei koreguojami prie$ pradedant betonuoti.
Keliuose ir gatvése dangciy virSus turi atitikti esamajg dangg, laukuose - biti nurodytame aukstyje.

Suliniy turi bti montuojami taip, kad dangéiai nepatekty j raty zonas.

Suliniy dang¢iai gaminami i$ ketaus ir i$bandomi pagal atitinkamus standartus.

Bordiiirinés lietaus surinkimo grotelés

Lietaus surinkimui gatvéje, vietose kur numatomas bortas, naudojamos ketinés bordilirinés grotelés. Apkrovos klasé —
40 t. Pralaidumas esant vandens grei¢iui 1 m/s — 14 |/s. Surenkamo vandens maksimalus plotas 800 m2. Lietaus grotelés
montuojama su automatiniu uzraktu.

Suliniy kopetéles

Suliniy kopetélés gaminamos metalinés ir apsaugotos nuo korozijos, sukeliamos nuoteky ir (arba) nuoteky produkty.

Pozeminiy komunikacijy zyméjimo Zenklai

Pozeminiy komunikacijy Zenklai statomi vandentiekio, buitinés nuotekynés tinklams ir jrenginiams pazymeéti. Zenklams
pritvirtinti naudojamos pastaty sienos, metalinés ir gelibetoninés elektros tinkly atramos, tvoros. Zenklai tvirtinami nuo 1,5
iki 2,2 m aukstyje.

Tais atvejais, kai néra pastaty ir atramy, jie montuojami ant g/betoniniy arba metaliniy stulpeliy. Siuo atveju Zenklai
statomi 0,75 m aukstyje.

Zenklai yra kvadratiniy ploksteliy formos, 120x120 mm dydZio, suapvalintais kampais. Ploksteliy kampuose padarytos
skylutés Zenklui pritvirtinti.

Zenkle turi bati pavaizduota: kairiajame virsutiniame kampe - pozeminéje komunikacijoje sumontuotos armatiros
Zenklas; deSiniajame virSutiniame kampe - armatiros, vamzdyno skersmuo; viduryje - krypties rodyklé, po rodykle
nurodomas nuotolis nuo jrenginio iki Zenklo.

Zymekliy spalvas numatyti RAL.

Betoniniai Zenklinamieji stulpeliai liejami su atitinkamais jrasais, pvz., nuoteky, vandens magistralés. Betoniniai
Zymimieji stulpeliai gaminami su emaliuotomis plieninémis arba graviruotomis plastikinémis plokstelémis su atitinkamais
jrasais.

Montavimas

Surenkamy konstrukcijy atvezimo | statybviete terminai turi bGti suderinti su montavimo grafiku. Jeigu negalima
montuoti nuo transporto priemoniy, tai Sios konstrukcijos iSkraunamos montavimo krano veikimo zonoje.

Visi atvezti | statybviete gaminiai turi turéti gaminio pasg ir bGti aprobuoti Techninés prieziliros atstovo. Pase
nurodomas gamyklos indeksas ir gaminio marké. Zymeés turi biti padarytos nenuplaunamais daZais ir gerai matomos.
Priimant surenkamas gelZzbetonines konstrukcijas, atveztas j statybos aikStele, Techninés prieZiGros atstovas turi patikrinti ar
elementy matmenys atitinka nurodytus pasuose, ar nepazeisti gaminiai, jy jdétinés ir fiksuojancios detalés bei montavimo
kilpos, ar elementy kokybé atitinka reikalavimus.

Jdétiniy detaliy ir gaminio plokStumos turi sutapti.

Uz surenkamy elementy pakrovimo teisingumg, uz konstrukcijy perveZimo kokybe, laikymo ir montavimo kokybe
atsako Rangovas.
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Surenkamus elementus montuoti ant cemento — smélio misinio su cheminiais priedais S 20 markés. Jvedus j Sulinius
vamzdZius, angas sienose uZtaisyti betonu B20/25 (nepralaidZiu vandeniui).

Suliniuose vamzdZiy praéjimo per sienutes turi biti jrengti protarpiniai. Po to hermetizuojama, kaip nurodyta skyriuje
“Hidroizoliacijos darbai“.

Jlipimui j Sulinius padaryti gamykloje jbetonuotos cinkuotos lipynés.

Reikalavimus Suliniy hidroizoliacijai Zitréti skyriy “Hidroizoliacijos darbai”.

Nurodymus apie Suliniy liukus, dangcius ir jlipimo lipynes Ziareéti skyriy “Metalo darbai”.

Montuojant Suliniy Ziedus neleisti plokStumy nesutapimai didesni kaip 4 mm. Nukrypimai nuo vertikalés Suliniy virSuje
turi bati ne didesni kaip 30 mm.

8.4. Hidroizoliacijos darbai
Hidroizoliacija
Teptiné poZemiy jrenginiy hidroizoliacija — vienalytis vandeniui nelaidus hidroizoliacijos sluoksnis, dengiantis izoliuojama
konstrukcija. Naudojama 2 sluoksniy bituminé kauciokiné mastika pagal LST1266-92. Siulés tarp Ziedy izoliuojamos
hidroizoliaciniu skiediniu.

Reikalavimai teptinei hidroizoliacinei dangai.

storis 3-4 mm
nepralaidumas vandeniui geras
atsparumas veikiant agresyviai terpei geras
atsparumas puvimui aukstas
orientacinis ilgaamziSkumas grunte 5-8metai

Hidroizoliacija ant pavirSiaus uzneSama tinkuojant, pagal darbo bréZinius. Izoliacijos pavirSius turi bati iSlygintas uztrynimu ar
kitokiu badu.

Reikalavimai izoliuojamam pavirsiui

Nuo izoliuojamo pagrindo turi bati nuvalytos Siukslés, dulkés. Jis turi bati sausas, Svarus, bet kokie plySiai ir nelygumai,
virSijantys leistinus turi bati uZpildyti ir iSlyginti. PavirSiy gruntavimas, kur tai reikalingas, turi bati iStisas. Gruntuoté turi gerai
susiristi su pagrindu.

Ruosiant pagrindg turi bati jvykdyti Sie reikalavimai:

Techniniai reikalavimai pagrindui.

Techniniai reikalavimai pagrindui Ribiniai nuokrypiai Kontrolé

Mastikinés izoliacijos pagrindo pavirsiaus leistini nuokrypiai:

- iSilgai nuolydzio ir horizontalaus pavirSiaus +5mm Matuojant
skersai nuolydzio ir vertikalaus pavirSiaus +10 mm liniuote
Nelygumy skai¢ius 4 m2 plote (nelygumo kontdras ne daugiau 150 mm | Ne daugiau 2
ilgio)

Gruntuotés storis: 5%

- gruntuojant sukietéjusj iSlyginamajj sluoksnj — 0,3 mm 10% Vizualinis
gruntuojant islyginamajj sluoksnj po 4h kietéjimo—0,6mm apzilréjimas

Hidroizoliacijos sluoksniy storis ir skai€ius:
Techniniai reikalavimai pagrindui Ribiniai nuokrypiai Kontrolé
Teptinés hidroizoliacijos:
- vieno sluoksnio storis(bituminé mastika) +10%
- dviejy sluoksniy storis —4 mm +10%

Teptiné bituminé mastika turi bati uzneSama 2 sluoksniais taip, kad susidaryty vienalytis nelaidus vandeniui sluoksnis.
Darant izoliacijg, hidroizoliacinis skiedinys ant izoliuojamo pavirSiaus uztepamas 2-4 mm storio sluoksniais. Kitoks sluoksnis
dengiamas tik sudrékinus sukietéjusj ankstesnijjj sluoksnj.

Sutvirtéjus paskutiniam hidroizoliacijos sluoksniui, drégnas pavirsius uzglaistomas 3-5 mm storio skiedinio sluoksniu,

pabarstoma sauso cemento, kuris metalinémis laistyklémis gerai jtrinamas j pavirsiy. DZiGstanti hidroizoliaciné danga
turi bati apsaugota nuo mechaniniy pazeidimy.

Hidroizoliacijos darby vykdymas Ziemos metu

Kai temperatira Zzemesné kaip +50 C, izoliacines dangas galima jrengti tik taikant specialiy priemoniy kompleksa
(Sildant pavirsius, izoliacines medziagas, vartojant priedus).

Darbo vieta turi bati apsaugota nuo krituliy, o izoliuojami pavirsiai iSdZiovinami.
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Angy vamzdzZiy pravedimui hermetizavimas

Hermetizavima galima atlikti tik kai oro temperatiira ne Zemesné kaip +50 C. Darbo vieta turi bati apsaugota nuo
atmosferiniy krituliy. Galima hermetizuoti, kai monolitinio betono stiprumas pasieké 70 % projektinio stiprumo.

Hermetinés mastikos turi gerai lipti prie sandlry pavirsiy, sukietéjusios turi gerai deformuotis, nesenti. Turi bati

naudojamos mastikos poliuretano pagrindu.

Darbus pradéti tik po vamzdziy sumontavimo ir pritvirtinimo. | sitle jdedami profiliuoti intarpai, ant jy dedama
paruosta mastika ir uztaisoma polimercementiniu skiediniu.

Hermetikas turi bati tinkamai iSmaiSytas. Jis turi bati jterptas taip, kad patikimai sukibty su protarpinio ir vamzdzZio
pavirsiais. Iki hidrauliniy bandymy turi bati jvykdyta kokybés vizualiné kontrolé.

Paruosti izoliavimui pavirsiai bei kiekvienas jrengtos izoliacijos sluoksnis priimami atskirai, dalyvaujant Techninés
prieziliros atstovui.

Atlikus pozeminiy konstrukcijy izoliavimo darbus, juos turi priimti Techninés priezilros atstovas. Turi bati suraSomas
paslépty darby aktas, pridedant izoliaciniy ar hermetiniy medZiagy techninius pasus.

8.5. Liukai ir dangciai

Liukai

Liukai, skirti eksploatuoti vaZiuojamoje gatvés dalyje, turi atlaikyti ratine apkrova 80 kN, atitikti Lietuvos klimatines
sglygas. Liukai liejami i$ pilkojo ketaus ne maZesnés kaip C410 markeés. Liestini liejimo matmeny nukrypimai turi atitikti 9
tikslumo klase, masés — 12 tikslumo klase. ISorinis liuko skersmuo 850 mm.

Liuky dangciai turi biti glaudziai priglude prie korpuso Ziedinio pavirSiaus. Dangtis j korpusg turi tilpti laisvai. Dangcio
krasto nesutapimas su korpuso krastu £ 2,5 mm.

Liuky pavirSius turi bati nuvalytas nuo prielajy, iSlajy. Liuky pavirSiuje negali bati didesniy kaip 10 mm skersmens ir 3
mm gylio tustumy, uzimanciy daugiau 5% liuko pavirsiaus. Jtrikimai liukuose neleistini.

Liuky dang¢iuose turi bati viena skyluté @15 mm, skirta uZsidujinimo bandiniams paimti. Liuky danggiai turi atlaikyti 15
t bandymo apkrova.

Liukai turi bati tiekiami sukomplektuoti. | komplektg jeina:

- dangtis — 1vnt,

- korpusas — 1 vnt.

Liukai turi bati pazenklinti nerifliuotoje liuko dangcio puséje raide “v* - vandentiekio, “k“ — kanalizacijos, (dangciai ir

lietaus kanalizacijos surinktuvai).

Zenklinimas ir i$orinis vaizdas tikrinami vizualiai.

Liuko korpuso virsus turi sutapti su kelio dangos virsumi (,plaukiojancio tipo“) vaZiuojamojoje zonoje ir iskilti
50mm-+200mm virs$ projektinio Zemeés lygio Zalioje zonoje.

Dangcio maseé turi garantuoti stabilig ir nejudamga dangcio padétj liuko rémo atzvilgiu (pravaZiuojancio transporto oro
srauto ar automobiliy padangy sukibimo su dangciu atveju nebilty pakeltas dangtis ir uztikrinty saugy eisma, taip pat
uztikrinty apsauga nuo vaiky);

D400 apkrovos klasés — ne maZesnis kaip 200 kg/m? .

Rémo aukstis (pav. 1, C):

Plaukiojancio tipo ne maziau kaip 160 mm;

Neplaukiojancio tipo D400 apkrovos klasés ne maziau kaip 100 mm, B125 apkrovos klasés ne maziau kaip 75 mm.

Pav. 1. Liuko matmenys.

T L ]
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Dangcio angos diametras (,,Clear opening”, pav. 1, A): Nuo 600 mm iki 610 mm.

Liuko diametras (plaukiojancio tipo liukams) (pav. 1, B): Nuo 670 mm iki 700 mm.

Liuko dangcio ir rémo pavirsius turi biti pazenklintas patvariais ir aiSkiais uzrasais:

Standartas (pvz. EN 124);

Liuko apkrovos klasé (pvz. D400);

Gamintojo pavadinimas, Zenklas;

UZrasas: ,Nuotekos“ arba ,Vanduo” (pagal paskirtj);

Miesto pavadinimas, pvz.: ,Vilnius” (nurodoma uzsakant);

Gaminio pavadinimas/numeris. UZraS$ai turi atitikti Vilniaus miesto savivaldybés administracijos direktoriaus 2005-02-
14 jsakyme Nr. 30-222 ,,dél Vilniaus poZeminiy inZineriniy komunikacijy Suliniy dangciy Zenklinimo” nustatytus reikalavimus.
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Lipynés
Jlipimui j Sulinius numatytos @16 mm metalinés cinkuotos lipynés, patikimai jtvirtintos j Ziedo sienute kas 250 mm
(300 mm).

Metaliniy elementy dazymas
Metaliniy elementy pavirsiy reikia padengti antikorozine danga. Antikoroziné danga turi bati atspari drégmei,
cheminiams ir naftos produktams.

9. PAVIRSINIO VANDENS SURINKIMO LATAKAI

Latako trumpas aprasymas

PavirSinéms nuotekoms surinkti naudojami V skerspjivio formos monolitiniai (vienalyciai) latakai, pagaminti is
polimerbetonio su jlietomis 100 mm polimerbetoninémis grotelémis. PavirSiniy nuoteky surinkimo latakas turi atitikti ne
mazesne nei F900 apkrovy klase pagal LST EN 1433.

Lataky linija komplektuojama kartu su galinémis sienelémis, reviziniais elementais ir jtekéjimo dézémis, kurios jungiamos prie
lataky. Jtekéjimo dézé turi DN150 arba DN200 skersmens jtekéjimo angg su NBR tarpine vamzdZziui prijungti ir neSvarumy
krepsj pagamintg iS PP. Revizinis elementas taip pat gali turéti angg su NBR tarpine DN100 vamzdZiui prijungti arba ruosinj
DN100 vamzdZio pajungimui. Jo paskirtis — priéjimas prie lataky valymo metu. Jtekéjimo dézé ir revizinis elementas turi
kaliojo ketaus briaunas ir juostines kaliojo ketaus groteles, kurios turi atitikti ne maZesne nei F900 apkrovy klase pagal LST EN
1433 ir yra fiksuojamos bevarZ¢iu tvirtinimo mechanizmu.

Pagrindiniai matmenys

Latakas Jtekéjimo dézé Revizinis elementas

Statybinis ilgis, mm >1000 >660 >660
ISorinis plotis, mm >210 >210 >210
Vidinis plotis, mm >150 >150 >150
Aukstis, mm 2380 2775 >380
VamzdZio jungtis, DN - 150, 200 100
Sienelés storis, mm >30 >30 >30
Standumo briaunos, vnt./ m 5 - -

Angy plotas, cm?/m 363 935 680

Angy dydis, mm 40 x 45; 40 x 55 14 x 81; 14 x 68 14 x81; 14 x 68

Medziaga
1. Polimerbetonis, i$ kurio iSlietas V formos latakas kartu su grotelémis
Pagrindinés polimerbetonio charakteristikos:

e susideda iS mineralinio uZpildo (kvarcinis smélis, granitas ir t.t.) - apie 85 % svorio ir riSamosios medziagos (t.y.

ortoftalio rugsties dervy) - apie 15 % svorio.

e lenkiamasis stipris: >22 N/mm?

e gniuzdomasis stipris: >90 N/mm?

e elastiskumo modulis: =25 kN/mm?

e tankis: 2,1-2,3g/cm?

e vandens jgeriamumas: nejgeria vandens

e  pavirsSiaus SiurkStumas: =25 um

2. Kalusis ketus, is kurio pagamintos revizinio elemento ir jtekéjimo dézés grotelés bei briaunos.

3. Sandarinimo medzZiagos, skirtos lataky sandiry (sidliy) uzsandarinimui turi bdti gamintojo rekomenduotos, tinkamos
polimerbetoniui.

Atsparumas

1. Latakai turi atitikti LST EN 1433 normos reikalavimus ir turi bati priskiriami F900 apkrovy klasei.
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2. Cheminis atsparumas: atsparis naftos produkty, keliams naudojamy drusky cheminiam poveikiui.
Sandarinimas

Latako linija turi bati nelaidi vandeniui. Kad tai bty pasiekta, lataky sandiirose esantys specialiis grioveliai sumontavus linijg
yra uzpildomi gamintojo pateikta specialia auks$to cheminio atsparumo sandarinimo medziaga.

Montavimas

Paruosiamieji darbai. Latakai yra klojami j iSkastus griovius, jstatomi j cementbetoninj pagrindg ir aptaisomi betonu i$ Sony,
kad latako sieneliy neveikty horizontaliosios jégos. Patartina, kad blty garantuotas montavimo patikimumas, palei latakus i$
abiejy pusiy kloti bordidrinius elementus (priklausomai nuo planuojamos apkrovy klasés ir pavirSiaus dangos).

Griovio kasimas. Griovys turi bati iSkastas tokiy matmeny, kad po lataku ir i$ latako Sony blty 250 mm betono sluoksnis
(jskaitant bordidrus, jei jie naudojami).

Kasant griovj, reikia atsizvelgti j paties latako aukstj. Griovio centras turi sutapti su projekte numatytu latako linijos centru.
Priklausomai nuo grunto tankio, rangovas gali padidinti cementbetonio pagrindo storj.

Lataky isdéstymas ir prijungimas prie kanalizacijos. Lataky linija pradedama kloti nuo prijungimo prie lietaus kanalizacijos.
Priklausomai nuo to, ar vandens isleidimas yra per revizinj elementg, ar per iStekéjimo déZe, jie yra atitinkamai uzdedami ant
betono pagrindo (min. storis 250mm) ir sujungiami su vamzdZiu, o esanti aplink ertmé uzpildoma cementbetoniu (virSuje dar
galima sudéti ir bordilrinius elementus). Tada klojami like latakai prieSinga vandens tekéjimui kryptimi. Kol latakai néra tvirtai
jstatyti j cemenbetonio pagrindg, jie turi bdati prilaikomi reikiamame aukstyje. Linija uZbaigiama (uzdaroma)
polimerbetoninémis sienutémis

Besiribojantis dangos pavirSius: turi bati 3-5 mm auksciau nei groteliy pavirSius su nedideliu nuolydziu link groteliy.
10. BETONAVIMO DARBAI

Medziagos

Statyboje leidZiama naudoti tik Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotas statybines medziagas bei
gaminius.

Betono kokybés kontrolé turi biti vykdoma pagal LR galiojancias normas. Kokybés kontrolé susideda iS gamybos
kontrolés ir atitikties kontrolés.

Gamybos kontrolé apima priemones batinas betono kokybei palaikyti ir reguliuoti. Ji apima tikrinimy, bandymuy ir
bandymy rezultaty naudojimg. Tikrinamas pasiruoSimas betonavimui, betono misinio gabenimas, tankinimas ir
iSlaikymas.

Betonavimo vietoje, misinio jmonéje ir surenkamojo gelZzbetonio gamykloje turi bati visos matavimo priemonés.
Betono kokybeé tikrinama pagal Siuos poZzymius:

- cemento, uzpildy, priedy ir mikrouZpildy pristatymo vaztarasc¢iy numerius;

- naudojamo vandens 3altinj

- betono misinio klojamumg;

- vandens ir cemento santykj betono misinyje;

- cemento kiekj;

- bandiniy paémimo datg ir laikg, jy numerius;

- atskiry betono klojimo ir islaikymo etapy grafikg, temperatiirg ir meteorologines sglygas;

- konstrukcijy, kuriose bus naudojama tam tikra betono misinio partija, pavadinimg;

- prekiniam betonui taip pat nurodyti tiekéjg ir vaztarascio numer;j.

Taip pat turi bati jregistruoti ir pranesti atsakingam asmeniui visi nukrypimai nuo nustatyty gabenimo, pristatymo,
betonavimo, tankinimo ir islaikymo reikalavimy.

Leistini monolitiniy konstrukcijy nuokrypiai
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Nuokrypis

Plokstumuy ir jy sankirtos linijy nuo vertikalés arba

nuo

projektinio polinkio per visg aukstj:

- pamaty; +20
- sieny, ant kuriy montuojamos gelzbetoninés +5
konstrukcijos; +5
- vietiniai betono pavirSiaus nelygumai, tikrinant2 m +20
kontroline liniuote, iSskyrus atraminius pavirSius; +6, -3
Elementy ilgio; -5
Elementy skerspjavio matmenuy; -3
Surenkamy metaliniy elementy atramy altitudziy;

Gretimy elementy auk$¢iy skirtumo sandiroje;

Darby vykdymas
Ruosiant betono misinius, medziagos j betonmaisSes pilamos nustatyta tvarka. Kad cementas nedulkéty ir nelipty prie
maisytuvo bugno sieneliy, pirmiausia jpilama pusé viso reikalingo vandens, po to kartu su likusiu vandeniu pilami
cementas ir uzpildai. Betono miSinio maiSymo trukme nustato statybiniy medziagy laboratorija.

Transportuojant betono miSiniai turi nesustingti, nesisluoksniuoti, neprarasti vienalytiSkumo ir projektinio slankumo.
Didesniu atstumu misinys turi biti vezamas automobilinémis betonmai$émis, kuriose jis nuolat maiSomas.

Betono misinys klojamas horizontaliais sluoksniais visame betonuojamosios konstrukcijos plote. Kad visa betoniné
konstrukcija baty vienalyté, ka tik paruostg betono misinj reikia kloti ant ankstesnio sutankinto sluoksnio, kurio
cementas dar nepradéjo stingti.

Betono miSinio sluoksnio storis turi bati ne didesnis kaip 1,25 giluminio vibratoriaus darbinés dalies ilgio. Tankinant
pavirSiniais vibratoriais, nearmuoty konstrukcijy betono sluoksnio storis turi bati ne didesnis kaip 250 mm, o su
dviguba armatdra 120 mm.

Po ilgesnés darbo pertraukos toliau betonuoti konstrukcijas galima, kai anks€iau suklotas betonas jgyja ne mazesnj
kaip 1,5 MPa gniuzdymo stipruma. Betono misinj galima tankinti plakimu, vibravimu ir vakuumavimu.

Vibravimas tai pagrindinis 0-8 mm slankumo betono misinio tankinimo budas.

Statybvietéje betono misiniai gali bati tankinami giluminiais, pavirSiniais ir iSoriniais vibratoriais.Tankinimo trukmeé
vienoje padétyje priklauso nuo betono misinio slankumo. Kai tankinama giluminiais vibratoriais, ji yra 20 - 25 s, kai
pavirSiniais 30 - 50 s, kai iSoriniais 50 - 90 s.

Pradinéje sukloto betono kietéjimo stadijoje reikia palaikyti tam tikra temperattros ir drégmés rezima. Betonas, kad
blty drégnas, periodiSkai laistomas, vasarg saugomas nuo saulés spinduliy, o Ziema nuo $alcio. Laistyti atviro betono
pavirSiaus negalima.

Vasarg betonas, pagamintas su paprastu portlandcemenciu, laistomas septynias paras. Kai oro temperatira
aukstesne kaip 15°C, pirmasias tris paras dieng betonas laistomas kas 3 h ir vieng kartg naktj, véliau ne reciau kaip tris
kartus per parg.Betonuojant turi bati tikrinama:

- betono misinio vienodumas jj vezant ir klojant;

- betono misinio vienodas pasiskirstymas klojiniuose;

- sutankinimo vienodumas, vengiant susisluoksniavimo;

- maksimalus aukstis, i$ kurio miSinys gali laisvai kristi;

- sluoksniy gylis (storis);

- betonavimo greitis ir misinio lygis formoje, kad iSlaikyty klojiniai;

- trukmé tarp betono sumaiSymo ar pristatymo ir betonavimo pradzios;

- specialios priemonés betonuojant, kai oras Saltas ar karstas;

- priemonés betonuojant ekstremaliomis sglygomis;

- vietos, kuriuose yra konstrukcijy sanduaros;

- konstrukcijy sandiry apdorojimas prie§ sukietéjima;

- specialios apdailos operacijos (pavirsiy uzbaigimas);

- betonavimo budas ir iSlaikymo trukme, atsizvelgiant j aplinkos salygas ir stiprumo didéjima;

- priemonés miSinio nuostoliams iSvengti vibruojant Svieziai paklotg betono misin;j.

Atitiktis nustatoma pagal jos pozymius. Atitikimo atveju gaminys priimamas, o neatitikimo analizuojama toliau.
Jeigu suformuoty bandiniy bandymuy rezultatai neatitinka atitikties reikalavimuy arba jeigu kyla abejoniy dél
konstrukcijos stiprumo, ilgaamziSkumo ir patikimumo, gali prireikti papildomy bandymy pagal ISO 7034, imant
bandinius greZimo bidu i$ jau uZbaigtos konstrukcijos. Be to gali bati imami ne tik bandiniai i$§ konstrukcijos, bet ir
papildomai tiriama neardomaisiais btdais.

Atitikties kontrolé turi bati atliekama pagal sistema:

Sertifikuotos bandymuy laboratorijos atliekamas tikrinimas. Ji patikrina ar gamykloje (jmoneje) atliekama gamybos
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kontrolé ir ar gauti kontrolés rezultatai atitinka reikiamas savybes. Ji taip pat gali iSbandyti pac¢ios pasirinktus bandinius
ir patikrinti gamybos kontrolés rezultatus.

11. METALO DARBAI
Bendroji dalis
Sis skyrius apima nurodymus visoms metalinems konstrukcijoms ir elementams bei jy jrengima:
¢ laikancigsias konstrukcijas, kurios susideda i$ sagramuy, sijy bei kity elementy;
e atramas, pakabas ir papildomas sijas, reikalingas vamzdynuy, ortakiy ir kabeliy kanaly tvirtinimui;
Apsauga nuo korozijos
Turi bati atliekamas dazymas antikoroziniais dazais arba cinkavimas. Antikoroziné metaliniy pavirSiy padengimo
danga turi bati ilgaamzé, atspari drégmei, klimatiniams, cheminiams bei mechaniniams poveikiams, turi sudaryti
iStisine danga, kurioje neturi bati jtrakimy, pasleliy, nutekéjimy. Danga turi bati gerai sukibusi su pagrindu. Dangos
ilgaamziSkumas turi bati didelis - pagal LST EN ISO 12944-1:2000 — daugiau kaip 15 mety.
Turi bati laikomasi tokio paruosimo ir dazymo nuoseklumo:
® nuriebinimas,
¢ rudziy valymas mechaniskai, tirpikliais ir cheminiu btadu. Paruosto pavirSiaus paruosimo laipsnis —S 2 %2 pagal LST
EN ISO 12944-4:2000 A prieda,
¢ grunto sluoksnis i$§ dvikomponentiniy dazy epoksido pagrindu turi bati uzne$tas gamykloje tuoj po valymo,
e du apdailiniai sluoksniai uznesti gamykloje po gruntavimo, ir jie turi bati suderinti su kitomis dangomis,
e minimalus visy sluoksniy storis kartu turi bati ne mazesnis nei 180 um,
¢ spalva turi bati tokia kaip nurodyta apdailos lentelése.
Dazymas turi bati atliekamas purSkimu aukstu slégiu. Teptuku gali bati atliekamas tik atskiry viety pataisymas.
Dazymas teptuku atliekamas taip, kad dengiamajame sluoksnyje nesimatyty teptuko zymiy.
Statybos metu pazeistos vietos turi bati nuvalomos, gruntuojamos ir perdazomos. Tam konstrukcijy gamintojas turi
pateikti reikiama kiekj atitinkamy dazy (ne maziau kaip po 5% visy tipy dazy).
Kai konstrukcijy sujungimas atliekamas aikSteléje, virinimo pédsakai ir dazy apgadinimas turi bati gerai nuslifuojami ir
i$ karto gruntuojami.
Plieno elementai ir konstrukcijos, kurios bus uzdengiamos ir kuriy negalés pasiekti, pries jas uzdengiant turi bati
nudazomos antikoroziniais dazais.
Cinkuotos plieno konstrukcijy dalys, kurios apibtidinamos kaip keliancios fizine rizika, turi blti dazomos darby
aiksteléje pagal reikalavima
Galvanizuoty pavirSiy dazymas labai priklauso nuo galvanizuoto pavirSiaus biklés. Neseniai cinkuota pavirsiy reikia
apdirbti su ésdinancia ragstimi, siekiant pagerinti dazy sukibima. Seniai galvanizuotiems ir iSdZiuvusiems pavirSiams
iSankstinis apdirbimas nereikalingas.
Alternatyviai gali bati naudojamos kitokios metalo dazymo sistemos prie$ tai suderinus su InzZinieriumi.
Kokybés kontrolé
Rangovas privalo nurodyti medziagy kilme ir privalo pateikti reikalingus kokybés atitikties dokumentus. Visas plienas
turi bdti naujas, nenaudotas ir neturintis broko, tokio kaip taskiné korozija, apdegos, radys, pazeidimai ar kiti defektai.
Konstrukcinés medziagos
Konstrukciniai plieno gaminiai
Laikan€ioms konstrukcijoms plieno markes turi bati pagal
LST EN 10025-1:2004; LST EN 10025-2:2005 Sios:
¢ laikan¢ioms sijoms, kolonoms, statramsciams ir metalinéms sgramoms- S275 J2G3;
e kolony baziy ploksciy, sijy jungiamiesiems flansams- S235 J2G3.

1 lentelé

Plieno marke S235JRG2 S275JRG2
Rodiklis

Takumo riba 235* 275%*
ReH (N / mmz2)

Stiprumo riba 340 410
Rm (N / mmz)

*Takumo riba nurodyta plieno storiams iki 16 mm.

Plieno markeé S235 J2G3
Rodiklis Nominalus storis
>16<40
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Takumo riba 265*
ReH (N / mm2)
Stiprumo riba 410-560
Rm (N / mm?2)

Plienas turi nepakeisti savo savybiy prie temperatiros t=-30°C.

Valcuoty profiliy asortimentas turi bati pagal Euronormy asortimenta.

Alternatyviai gali bati naudojamas ne blogesniy charakteristiky plienas ir plieno profiliai pagal kitus standartus, gavus
UZsakovo suderinima.

VariZtiniai sujungimai.

Plieno konstrukcijy jungimui, naudojami varztai, jy diametras ir kiekiai pateikiami atlikus detalius plieniniy
konstrukcijy brézinius ir sukonstravus mazgus.

SuskaiCiuoti varztai pagal jy atsparuma parenkami pagal Zemiau pateikta lentele, atsizvelgiant j pasirinkty varzty
klases.

Jtempimas Skaic¢iuojamasis varzty atsparumas MPa pagal klases

4,6 4,8 5,6 5,8 6,6 8,8 10,9
Kirpimas 150 160 190 200 230 320 400
Rbs
Tempimas 170 160 210 200 250 400 500
Rot

Visi varztai, verzlés turi turéti gamyklinius Zymenis. Be jy varZtai nenaudotini. Visi varztai, verzZlés bei poverzlés turi
bati galvanizuotos, padengtos cinku 9 mikrony storiu. Sudarant varzty Ziniarascius batina jtraukti papildomai 5% jy
kiekio dél montazo ir derinimo darby.

Suvirinti sujungimai. Konstrukciniams plieno gaminiams siGlomos viso gylio sidlés, iSskyrus antrines.
Suvirinimo metalo takumo riba, atsparumas tempimui, trikimo deformacija turi bati didesni uZ suvirinimo
sujungimus veikianciy poveikiy reikSmes ir, nesant specialaus nurodymo, turi bati ne Zemesnés markés kaip
S$235JRG2. Suvirinti sujungimai turi nepakeisti savo savybiy esant temperatirai t=-30°C.

Plieniniy konstrukcijy gamyba.

Konstrukciniai metaliniai gaminiai turi bGti pagaminti gamykloje. Kiaurymés ir kitos detalés sujungimui statybos
aiksteléje turi bati tikslios ir patikrintos gamykloje taip, kad bty uztikrinamas tinkamas jy sutapimas be papildomo
koregavimo. Kiaurymés turi bati iSgreztos, o ne iskirstos. Metalo profiliai ir suvirinimo medZiagos naudojamos
konstrukcijy gamybai turi bati patiektos su kokybés atitikties dokumentais. Konstrukcijos turi biti pagamintos pagal
parengtus darbo bréZinius.

Suvirinimas

Konstrukcinio plieno gaminiy suvirinimo darbai turi bati atlikti gamykloje pagal Cia pateiktus reikalavimus.

Statybos aiksteléje suvirinimu galima atlikti tik pastaty konstrukcijy jungima, kiekvieng atvejj pries tai suderinus su
InZinieriumi. Visas suvirinimas turi bati atliekamas taip, kad bty garantuota, jog néra jokiy sujungiamy daliy
deformacijy. Suvirinimo vietos, kuriose aptikta kiaurymiy, jvirinto Slako, perkaitinimo ar nepakankamo sulydymo,
turi bati pasalintos iSdrozimu, Slifavimu, iSpjovimu ir pan. nepazeidziant kito suvirinto metalo, ir po to tas vietas
reikia pervirinti. PrieS suvirinimg kiekviena virinama detalé turi bati gerai nuvalyta, ir visokie neSvarumai, slakas,
radys, tepalas, dazZai bei kitos pasalinés medZiagos turi bati pasalintos.

Suvirinimy bandymas

InZinierius gali pareikalauti iS Rangovo paruosti ir iSbandyti kiekvieno suvirinimo tipo bandinius. Bandiniai turi bati
paruosti naudojant storiausig Siame projekte esancig plokste ir su Siam darbui pasillytais jranga bei suvirintojais.
Bandinius turi iSbandyti nepriklausoma bandymy laboratorija. Bandiniai turi bati prieinami apzidrai ir jos sprendimas
apie suvirinimo standartg bei kokybe turi bati galutinis. Po plieno gaminio pagaminimo InZinierius gali pareikalauti
bet kurias suvirinimy sudtrimu ir uZpildant sidle vietas istirti priimtu neardanciu tikrinimo badu. Tikrinimo vietas turi
parinkti InZinierius, ir jos turi bati iSbandytos jam dalyvaujant.

Suvirinimo defektai ir jy pasalinimo badai
Suvirinimo defektai:
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a) grioveliai virsijantys 0,5 mm, kai virinamy laksty storis iki 10 mm ir grioveliai virSijantys 1 mm, kai laksty storis
vir§ 10 mm. Sie grioveliai suvirinimo siGlése metale atsiranda neteisingai manipuliuojant elektrodu arba esant
per didelei suvirinimo srovei,

b) poros sillés pavirSiuje,

c) nepilnai suvirinti pavirSiai.

Poros, plySiai neprivirinimai ir kt. defektai paSalinami iSkertant, sitlés virinamos i$ naujo.

Konstrukcijas virinti tik po surinkimo tikslumo patikrinimo.

Visos suvirinimo sialés turi bati patikrintos vizualiai, patikrintos sidliy formos ir dydziai.

Suvirinant rankiniu ar mechanizuotu badu ultragarsu turi bati patikrinta 5% suvirinimo sialiy kiekio, o virinant

a) automatiniu bddu -2 % visy sidliy.

Konstrukcijy dazymas

Projekte turi bati aplinkos, kurioje bus sumontuota konstrukcija, agresyvumo charakteristikos, dengiamos dangos
storis mikronais ir dazy charakteristika. Visos konstrukcijos turi bti pagamintos i§ metalo, kurio pavirSiai nepazeisti
korozijos.

Dangos ilgaamziSkuma uztikrina patikimas ir geras pavirSiaus paruoSimas. Pagrindinis pavir§iaus paruosSimo budas
yra mechaninis, suspausto oro srove purskiant abrazyvine medziaga.

Nuvalius tokiu budu metalo pavirsiy, jis bina SiurkStus, todél gruntas labai gerai laikosi ir uztikrina gera dangos
kokybe. PavirSiy reikia nuvalyti iki tam tikro laipsnio, kurio etalonai yra nurodyti projekte. Mazi pavirSiai gali bati valomi
mechaniniu ar rankiniu badu Sepeciais ir skiedikliais. Rudziy suriSéjais ruosti pavirSiy dazymui draudziama. Nuvalius
atitinkama pavirSiaus plota, jis turi bati nugruntuotas. Palikti negruntuota pavirSiy ilgiau kaip 24 val. draudziama.

Kai projekte ir / ar techninéje dokumentacijoje nenurodyta metalo konstrukcijy ir element apsauginé danga,
gamintojas pats, konstrukcijoms ar elementams, parenka antikorozine dangg ir suderina tai su projekto vadovu.
Dangy jrengimui naudojamos medziagos turi blti naudojamos pagal jy gamintojo instrukcijas. Sandéliavimo ir laikymo
proceddaros turi uztikrinti, kad jos bus tinkamos panaudoti visg gamintojo nurodytg laika.

Dangy jrengéjas turi uztikrinti, kad po medziagy jpakavimo atidarymo ir / ar atskiry dangos komponenty sumaiSymo
(parengimo jrengti dangos sluoksnj) jos bus sunaudotos per laika nurodytg medziagy gamintojo.

Pasirinktas pavirSiaus paruoSimo metodas turi uztikrinti, kad bus pasiektas standartinis pavirSiaus paruoSimo
laipsnis, kuris nurodomas dazy ir su jais susijusiy produkty gamintojo ar tiekéjo instrukcijoje, pateikiamoje kartu su
produktais, kurie bus panaudoti.

Plieniniy konstrukcijy ir elementy pavirSiaus paruoSimo metodas, prie$ padengiant jj dazais ir su jais susijusiais
produktais, ar lydaline cinko danga, pasirenkamas vadovaujantis standarto LST EN ISO 8504-1-3 :2002 dalimisir/ ar
LST EN ISO 12944-4:2000 rekomendacijomis.

Plieniniy konstrukcijy ir elementy eksploatacinés aplinkos koroziSkumas jvertinamas remiantis LST EN ISO 12944-
2:2000.

Danga jrengta pries$ plieno komponenty sujungima suvirinant, neturi pabloginti sillés kokybés, arba tokia danga negali
bati jrengiama ar¢iau nei 150 mm nuo projektinés sillés padéties.

Ant sialiy ir kito prilydyto metalo, dangos jrengiamos tik nuvalius Slaka.

Ruosiniy pavirsiai, kuriuos sunku padengti po sujungimo suvirinant, turi blti padengti pries suvirinima.

Dazy sistemos jrengimo darby techniniai reikalavimai turi bGti parengti vadovaujantis rekomendacijomis iSdéstytomis
LSTEN ISO 12944-8:2002.

Dazymo darbai vykdomi ir priziarimi laikantis LST EN ISO 12944-7:2003 reikalavimuy.

Dengiamo pavirSiaus savybeés turi bati jvertintos pries$ pat jrengiant dazy sistema ar atitinkama jos sluoksn,;.

Negalima vykdyti dazymo darbuy, jeigu dengiamas pavirSius yra drégnas ir / ar aplinkos temperatlra yra Zemesné uz
naudojamy dangai medziagy gamintojo instrukcijose nurodyta temperatirg, ar aplinkos temperatira yra Zemesné nei
rasos tasko susidarymo temperatura.

Nudazyti pavirSiai turi bati apsaugoti nuo vandens dazy gamintojo nurodyta laika.

Ant plieniniy elementy ir konstrukcijy pavirSiaus, kuris bus prigludes prie betono (jbetonuotas), dangos nejrengiamos,
jeigu darbo bréziniuose ir / ar techninéje dokumentacijoje nenurodyta kitaip. Sie pavirsiai turi bati nuvalyti
abrazyviniais metodais ar kitais mechaniniais metodais pasalinanciais radis, purva, tepalg, dulkes.

Metalo konstrukcijy Svarumo klasé projekte numatyta Sa-2,5.

Rangovas gali pasirinkti ir kitg pavirSiaus paruoSimo dazymui blda, taciau tai turi bati suderinta su statybos technine
priezilra.

Dazant pasirinktos firmos dazais, butina grieZtai laikytis ty rekomendacijy ir taisykliy, kurias nurodo gamintojai ar jy
atstovai, kad uztikrinti patikima ir ilga dangos tarnavimo laika.

Surinkimas ir pastatymas.
Bendroji dalis.
Pagaminimas turi bati atliktas taip, kad bty patenkinti Zemiau pateikti reikalavimai ir kad baty uZtikrintas lengvas
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surinkimas bei pastatymas. Sujungimai vietoje turi bati atlikti pagal bréZinius.

Plieno konstrukcijy pastatymas turi apimti visy pagrindo ploks¢iy, atraminiy plokS¢iy, ir pan. pastatyma ir
jbetonavima.

Rangovas turi pateikti laikinas atatampas ir statybines atramas, kas reikalinga, kad konstrukcija bty stabili visg laikg.
Visos atatampos ir atramos, naudojamos konstrukcijos statybos metu, turi likti iki darby pabaigos, ir turi bati nuimtos
tik veliau, kai stabilumas uztikrintas pastoviais tvirtinimo mazgais, ir suderinus su statybos technine priezitra.

Leistini montavimo nuokrypiai.

Plieniniy sijy montavimo leistini nuokrypiai:

1. sijy aSies nuokrypis nuo projektinés ties tvirtinimo taskais - ne daugiau 15mm.

2. atraminiy mazgy altitudZiy nuokrypiai nuo projektiniy - ne daugiau 10 mm.

Tikrinimas.

Techninés priezitros vadovas gali pareikalauti atlikti uzbaigty elementy neardanc¢ius bandymus. Suvirinimai su
trikumais, kurie Inzinieriaus nuomone yra nepriimtini pagal suvirinimo tipa ir paskirtj, turi bati atmesti.

Plieniniy konstrukcijy priemimas.

Metaliniai elementai ir konstrukcijos turi bati atiduotos naudojimui nuvalytos nuo purvo, suodziy, drégmes, ledo,
sniego, gruntuotos ir dazytos.

12. MAZOJI ARCHITEKTURA

Eil. Jrenginys Specifikacijos
Nr.

1. Suoliukas 7 Matmenys:
: ' ligis — ne trumpesnis kaip 180 cm,
Plotis — ne siauresnis kaip 80 cm.

Metalinio rémo suoliukas. Metalinés dalys Juodos spalvos RAL 9004. Jei
néra RAL pasirinkimo, parenkama panasiausia spalva. Atkaltés konstrukcija
metaliné, dazyta juoda matine spalva RAL 9004, atkaltés pavirSius — tropinis
2 me . kietmedis, analogiskas sédimajai daliai. Porankiai metaliniai, dazyti juoda
Arba lygiavertis matine spalva RAL 9004.

13. STANDARTAI

LST EN 206:2014 Betonas. Specifikacija, eksploatacinés savybés, gamyba ir atitiktis;

LST EN 206:2014/P:2014

LST EN 206:2014/P:2015

LST EN 1097-1:2011 Bandymai uZpildy mechaninéms ir fizikinéms savybéms nustatyti. 1 dalis. Atsparumo
dévéjimuisi nustatymas (Devalio metodas);

LST EN 1097-2:2010 Bandymai uZpildy mechaninéms ir fizikinéms savybéms nustatyti. 2 dalis. Atsparumo
trupinimui nustatymo metodai;

LST EN 1097-3:2002 UZpildy mechaniniy ir fizikiniy savybiy nustatymo metodai. 3 dalis. Piltinio tankio ir
tustymétumo nustatymas;

LST EN 1097-4:2008 UZpildy mechaniniy ir fiziniy savybiy nustatymo metodai. 4 dalis. Sausy sutankinty
mikrouZpildy tustymétumo nustatymas;

LST EN 1097-7:2008 UZpildy mechaniniy ir fizikiniy savybiy nustatymo metodai. 7 dalis. MikrouZpildy daleliy
tankio nustatymas. Piknometrinis metodas;

LST EN 1097-8:2009 UZpildy mechaniniy ir fiziniy savybiy nustatymo metodai. 8 dalis. Akmens poliruojamumo
nustatymas;

LST EN 1097-9:2002 Uzpildy mechaniniy ir fiziniy savybiy nustatymo metodai. 9 dalis. Atsparumo

LST EN 1097-9:2002/A1:2006 devéjimuisi dél dygliuoty padangy poveikio nustatymas. Siaurés metodas;

LST EN 10169 :2010+A1:2012 IStisine organine danga (ritiniuose) dengti plokstieji plieniniai gaminiai.

Techninés tiekimo sglygos;
LST EN 10346:2009 IStisine lydaline danga dengti plokstieji plieniniai gaminiai. Techninés tiekimo sglygos;
LST EN 10244-2:2009 Plieniné viela ir vielos gaminiai. Plieninés vielos spalvotyjy metaly dangos. 2 dalis. Cinko ir
cinko lydiniy dangos;

LST EN 12224:2000 Geotekstilé ir su geotekstile susije produktai. Atsparumo atmosferos poveikiui nustatymas;

LST EN 12352:2006 Eismo kontrolés jranga. Jspéjamieji saugos Sviesos jtaisai;

LST EN 12591:2009 Bitumas ir bituminiai risikliai. Keliy bitumo techniniai reikalavimai;

LST EN 12592:2007 Bitumas ir bituminiai riSikliai. Tirpumo nustatymas;
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LST EN 12593:2007

Bitumas ir bituminiai risikliai. Trapumo temperatdros pagal Frasg nustatymas;

LST EN 12594:2007

Bitumas ir bituminiai risikliai. Bandomuyjy éminiy paruosSimas;

LST EN 12595:2007

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Kinematinés klampos nustatymas;

LST EN 12595:2007

Bitumas ir bituminiai risSikliai. Kinematinés klampos nustatymas;

LST EN 12596:2007

Bitumas ir bituminiai risikliai. Dinaminés klampos nustatymas vakuuminiu kapiliaru;

LST EN 12597:2006

Bitumas ir bituminiai risikliai. Terminija;

LST EN 12606-1:2007

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Parafino kiekio nustatymas. 1 dalis. Distiliavimo metodas;

LST EN 12606-2:2000

Bitumas ir bituminiai risikliai. Parafino kiekio nustatymas. 2 dalis. Estrahavimo metodas;

LST EN 12607-1:2007

Bitumas ir bituminiai risSikliai. Atsparumo kietéjimui, veikiant Silumai ir orui nustatymas. 1
dalis. RTFOT metodas;

LST EN 12607-2:2007

Bitumas ir bituminiai risikliai. Atsparumo kietéjimui, veikiant Silumai ir orui nustatymas. 2
dalis. TFOT metodas;

LST EN 12607-3:2007

Bitumas ir bituminiai risikliai. Atsparumo kietéjimui, veikiant Silumai ir orui nustatymas. 3
dalis. RFT metodas;

LST EN 12620:2003+A1:2008

 Betono uZpildai;

LST EN 12697-1:2012

Bituminiai miSiniai. Karstojo asfalto miSinio bandymo metodai. 1 dalis. Tirpiojo risiklio
kiekis;

LST EN 12697-10:2002/AC:2007

Bituminiai misiniai. Karstojo asfaltbetonio misinio bandymo metodai. 10
dalis. Sutankinamumas;

LST EN 12697-13+AC:2002

Bituminiai misiniai. Karstojo asfaltbetonio miSinio bandymo metodai. 13 dalis.
Temperaturos matavimas;

LST EN 12697-14+AC:2002

Bituminiai misiniai. Karstojo asfalto misinio bandymo metodai. 14 dalis. Vandens
kiekis;

LST EN 12697-27:2002

Bituminiai misiniai. Karitojo asfalto misinio bandymo metodai. 27 dalis. Eminiy émimas;

LST EN 12697-28:2002

Bituminiai miiniai. Kar3tojo asfalto mi$inio bandymo metodai. 28 dalis. Eminiy
paruosimas risiklio kiekiui, vandens kiekiui ir granuliometrinei sudéciai nustatyti;

LST EN 12697-3:2005

Bituminiai miSiniai. Karstojo asfalto miSinio bandymo metodai. 3 dalis. Bitumo
regeneravimas sukiuoju garintuvu;

LST EN 12697-4:2005

Bituminiai misiniai. Karstojo asfalto misinio bandymo metodai. 4 dalis. Bitumo
regeneravimas. Frakcionavimo kolona;

LST EN 12767:2008

Kelio jrenginiy atraminiy konstrukcijy pasyvioji sauga. Reikalavimai, klasifikavimas ir
bandymo metodai;

LST EN 12802:2011

Keliy Zenklinimo medziagos. Laboratoriniai identifikavimo metodai;

LST EN 12846-1:2011

Bitumas ir bituminiai risikliai. IStekéjimo trukmés nustatymas iStekamuoju klampomaciu.
1 dalis. Bituminés emulsijos;

LST EN 12849:2009

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Bituminiy emulsijy penetracijos gebos nustatymas;

LST EN 12899-1:2008

Nuolatiniai vertikalieji kelio Zenklai. 1 dalis.;

LST EN 13043:2003
LST EN 13043:2003/AC:2004

Keliams, skridimo aikstéms ir kitoms eismo zonoms naudojamy bituminiy
misiniy ir pavirSiaus apdorojimo sluoksnio mineralinés medZiagos;

LST EN 13074-2:2011

Bitumas ir bituminiai risikliai. Risiklio iSskyrimas i$ bituminiy emulsijy arba skiestyjy ar
skystyjy bitumy. 2 dalis. Stabilizavimas po iSskyrimo iSgarinant;

LST EN 13075-1:2009

Bitumas ir bituminiai risikliai. Suirimo nustatymas. 1 dalis. Katijoniniy bituminiy emulsijy
suirimo vertés nustatymas taikant mineraliniy uzpildy metodg;

LSTEN 1317-1:2010

Apsauginiy kelio atitvary sistemos. 1 dalis. Terminija ir bendrieji bandymo metody kriterijai;

LST EN 1317-2:2010

Apsauginiy kelio atitvary sistemos. 2 dalis. Saugos barjery, jskaitant transporto priemoniy
parapetus, eksploataciniy charakteristiky klasés, priimamieji smaginiy bandymuy kriterijai ir
bandymo metodai;

LST EN 1317-3:2010

Apsauginiy kelio atitvary sistemos. 3 dalis. Smugio slopintuvy eksploataciniy charakteristiky
klasés, priimamieji smaginiy bandymuy kriterijai ir bandymo metodai;

LST EN 13212:2011

Keliy Zenklinimo medziagos. Vidinés gamybos kontrolés reikalavimai;

LST EN 13242:2003+A1:2008/P:2009 Keliy mineralinés medZiagos nesuriStiems ir hidrauliskai suristiems

misiniams, naudojamiems inZineriniams statiniams ir keliams tiesti;

LST EN 13285:2010

Nesuristieji misiniai. Techniniai reikalavimai;

LST EN 13286-2:2010/AC:2013

Nesuristieji ir hidrauliskai suristi misiniai. 2 dalis. Laboratoriniai bandymo
metodai nustatyti kontrolinj tankj ir vandens kiekj. Proktoro tankinimas;

LST EN 13286-47:2012

Nesuristieji ir hidrauliskai suristi misiniai. 47 dalis. Laikomosios gebos Kalifornijos rodiklio,
tiesioginés laikomosios gebos rodiklio ir linijinio iSbrinkimo nustatymo metodas;
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LST EN 13398:2010

Bitumas ir bituminiai risikliai. Modifikuoto bitumo tampriosios atstatos nustatymas;

LST EN 13399:2010

Bitumas ir bituminiai risikliai. Modifikuoto bitumo patvarumo sandéliuojant nustatymas;

LST EN 13459:2011

Keliy Zenklinimo medziagos. Eminiy émimas i$ sandélio ir bandymai;

LST EN 13589:2008

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Modifikuoto bitumo tempiamuyjy savybiy nustatymas tgsumo
priklausomybés nuo jégos metodu;

LSTEN 13614:2011

Bitumas ir bituminiai risikliai. Bituminiy emulsijy sukibimo gebos nustatymas panardinimo j
vandenj bandymu;

LST EN 1367-1:2007

Uzpildy Siluminiy savybiy ir atsparumo atmosferos poveikiams nustatymo metodai. 1 dalis.
Atsparumo Saldymui ir atSildymui nustatymas;

LST EN 1367-2:2010

Bandymai uzpildy Siluminéms savybéms ir atsparumui atmosferos poveikiams nustatyti. 2
dalis. Magnio sulfato metodas;

LST EN 1367-4:2008

UZpildy Siluminiy savybiy ir atsparumo atmosferos poveikiams nustatymo metodai. 4 dalis.
Susitraukimo dZilstant nustatymas;

LST EN 13703:2004

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Deformacijos energijos nustatymas;

LST EN 13808:2005

Bitumai ir bituminiai risikliai. Katijoniniy bituminiy emulsijy specifikavimo sistema;

LST EN 1423:2012/AC:2013

Keliy Zenklinimo medziagos. Uzbarstomosios medziagos. Stiklo rutuliukai, uzpildai
Siurkstumui didinti ir abiejy misiniai;

LST EN 1424:2001
LST EN 1424:2001/A1:2003

Keliy Zenklinimo medziagos. |maiSomieji stiklo rutuliukai;

LST EN 1425:2012 Bitumas ir bituminiai risikliai. Pastebimy savybiy apibtdinimas;

LST EN 1426:2007 Bitumas ir bituminiai riSikliai. Penetracijos adatos bidu nustatymas;

LST EN 1427:2007 Bitumas ir bituminiai ri$ikliai. Mink$téjimo temperatiros nustatymas. Ziedo ir rutulio metodas;

LST EN 1428:2012 Bitumas ir bituminiai riSikliai. Vandens kiekio bitumo emulsijose nustatymas. Azeotropinio
distiliavimo metodas;

LST EN 1429:2009 Bi

tumas ir bituminiai risikliai. Bitumo emulsijy liku¢iy ant sieto nustatymas ir patvarumo

sandéliuojant nustatymas sijojimo badu;

LST EN 1430:2009 Bi

tumas ir bituminiai risikliai. Bitumo emulsijy daleliy poliSkumo nustatymas;

LST EN 1431:2009 Bi

tumas ir bituminiai risikliai. Liekamojo risiklio ir naftos distiliaty, gaunamuy distiliuojant

bitumines emulsijas, nustatymas;

LST EN 1436:2007+A1:2009

Keliy Zenklinimo medZziagos. Keliy naudotojams skirtos kelio horizontaliojo Zenklinimo
zenkly charakteristikos;

LST EN 1463-1:2009

Keliy Zenklinimo medZziagos. ISkilieji SviesograZiai kelio elementai. 1 dalis. Pirminiai
eksploataciniy charakteristiky reikalavimai;

LST EN 1463-2:2002

Keliy Zenklinimo medZziagos. Iskilieji atspindintys keliy jdéklai. 2 dalis. Bandymuy kelyje
reikalavimai;

LST EN 14351-1:2006+A1:2010 Langai ir durys. Gaminio standartas ir eksploatacinés charakteristikos. 1 dalis.

Langai ir iSoriniy jeinamyjy dury sgrankos, nepasizymintys atsparumo ugniai ir
(arba) diimy skverbimuisi charakteristikomis;

LST EN 14769:2012

Bitumas ir bituminiai risikliai. Pagreitintas ilgalaikis sendinimas naudojant sléginj
sendinimo indg;

LST EN 15184:2007

Betoniniy konstrukcijy apsaugos ir remonto gaminiai bei sistemos. Bandymo metodai. Plieno
ir jj dengiancio betono Slyjamasis sukibimas (iSplésimo bandymas);

LST EN 1790:2001

Keliy Zenklinimo medZiagos. Gamintiniai keliy Zenklinimo elementai;

LST EN 1338:2003+AC:2006

Betoninés grindinio plytelés. Reikalavimai ir bandymo metodai;

LST EN 1340:2003/AC:2006 en

Betoniniai bordidrai. Reikalavimai ir bandymo metodai;

LST EN 1342:2012

Tasyty gamtiniy akmeny trinkelés, skirtos grindiniui. Reikalavimai ir bandymo metodai;

LST EN 1343:2012

Gamtinio akmens bordidrai, skirti grindiniui. Reikalavimai ir bandymo metodai;

LST EN 1824:2011

Keliy Zenklinimo medziagos. Bandymai kelyje;

LST EN 1871:2002

Keliy Zenklinimo medziagos. Fizikinés savybés;

LST EN 1876-1:2000

Guma arba plastiku padengtos medziagos. Zematemperatiiriai bandymai. 1 dalis. Lenkimo
bandymas;

LST EN 196-1:2005

Cemento bandymy metodai. 1 dalis. Stiprio nustatymas;

LST EN 197-1:2011
LST EN 197-1:2011/P:2013

Cementas. 1 dalis. Jprastiniy cementy sudétis, techniniai reikalavimai ir atitikties
kriterijai;

LST EN 459-1:2010

Statybineés kalkes. 1 dalis. Apibréztys, techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai;

LST EN 459-2:2010

Statybinés kalkés. 2 dalis. Bandymo metodai;
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LST EN 459-3:2011

Statybinés kalkés. 3 dalis. Atitikties jvertinimas;

LST EN 58:2012

Bitumas ir bituminiai risikliai. Bituminiy risikliy éminiy émimas;

LST EN 932-1:2001

Uzpildy pagrindiniy savybiy nustatymo metodai. 1 dalis. Eminio émimo metodai;

LST EN 932-2:2002

UZpildy pagrindiniy savybiy nustatymo metodai. 2 dalis. Laboratoriniy éminiy dalijimo
metodai;

LST EN 932-3:2001
LST EN 932-3:2001/A1:2004

UZpildy pagrindiniy savybiy nustatymo metodai. 3 dalis. Supaprastinta petrografiné
analizé ir terminai;

LST EN 932-5:2012

UZpildy pagrindiniy savybiy nustatymo metodai. 5 dalis. Jranga ir jos kalibravimas;

LST EN 932-6:2002

UZpildy pagrindiniy savybiy nustatymo metodai. 6 dalis. Pakartojamumo ir atkuriamumo
apibrézimai;

LST EN 933-2:2001

UZpildy geometriniy savybiy nustatymo metodai. 2 dalis. Granuliometrinés sudéties
nustatymas. Analiziniai sietai, vardiniai akeliy matmenys;

LST EN 933-3:2012

UZpildy geometriniy savybiy nustatymo metodai. 3 dalis. Daleliy formos nustatymas.
Plokstumo rodiklis;

LST EN 933-4:2008

UZpildy geometriniy savybiy nustatymo metodai. 4 dalis. Daleliy formos nustatymas. Formos
rodiklis;

LST EN 933-5:2002
LST EN 933-5:2002/A1:2005

Uzpildy geometriniy savybiy nustatymo metodai. 5 dalis. Trupintyjy ir
skaldytyjy daleliy santykinio kiekio stambiuosiuose uzpilduose nustatymas;

LST EN 933-7:2002

UZpildy geometriniy savybiy nustatymo metodai. 7 dalis. Kriaukliy kiekio nustatymas.
Santykinis kriaukliy kiekis stambiuose uzpilduose;

LST EN 933-8:2012

UZpildy geometriniy savybiy nustatymo metodai. 8 dalis. Smulkiausiyjy daleliy jvertinimas.
Smélio ekvivalento metodas;

LST EN 933-9:2009

Bandymai uzpildy geometrinéms savybéms nustatyti. 9 dalis. Smulkeliy jvertinimas.
Bandymas naudojant metileno mélynajj;

LST EN 1SO 10319:2008

Geosintetika. Tempimo, naudojant placig juosta, bandymas (1ISO 10319:2008);

LST EN 1SO 11058:2010

Geotekstilé ir su geotekstile susije gaminiai. Bandinio plokStumai statmena kryptimi
pralaidumo vandeniui charakteristiky nustatymas be apkrovos (ISO 11058:2010);

LSTEN 1SO 1183-1:2013

Plastikai. Neakytyjy plastiky tankio nustatymo metodai. 1 dalis. Panardinimo, skysciy
piknometro ir titravimo metodai;

LST EN 1SO 1183-2:2004

Plastikai. Neakytyjy plastiky tankio nustatymo metodai. 2 dalis. Tankio gradiento
kolonélés metodas;

LST EN ISO 1183-3:2001

Plastikai. Neakytyjy plastiky tankio nustatymo metodai. 3 dalis. Dujy piknometro
metodas;

LST EN ISO 12236:2006

Geosintetika. Statinis pradrimo bandymas (CBR bandymas) (ISO 12236:2006);

LST EN ISO 12956:2010

Geotekstilé ir su geotekstile susije produktai. Badingojo kiaurymés matmens
nustatymas (1SO 12956:2010);

LST EN 1SO 12958:2010

Geotekstilé ir su geotekstile susije gaminiai. Pralaidumo vandeniui jy plokStumoje
nustatymas (ISO 12958:2010);

LST EN 1SO 13433:2006

Geosintetika. Dinaminis prakirtimo bandymas (kdgio kritimo bandymas) (I1SO
13433:2006);

LST EN ISO 1461:2009
LST EN ISO 1461:2009/P:2011

Ketaus ir plieno gaminiy dangos, gautos karstojo cinkavimo bidu. Techniniai
reikalavimai ir bandymo metodai (ISO 1461:2009);

LST EN ISO 16348:2004

Metalinés ir kitos neorganinés dangos. Apibréztys ir nuostatos dél iSvaizdos (ISO
16348:2003);

LST EN ISO 2080:2009

Metalinés ir kitos neorganinés dangos. PavirSiaus apdorojimas, metalinés ir kitos
neorganinés dangos. Aiskinamasis Zodynas (1SO 2080:2008);

LST EN 1SO 2592:2002

Plidipsnio ir uzsiliepsnojimo temperatiry nustatymas. Clevelando atviro tiglio metodas
(1SO 2592:2000);

LST EN ISO 3543:2004

Metalinés ir nemetalinés dangos. Storio matavimas. Beta spinduliuotés atgalinés
sklaidos metodas (ISO 3543:2000);

LST EN 1SO 3838:2004

Zalia nafta ir skystieji arba kietieji naftos produktai. Tankio arba santykinio tankio
nustatymas. Piknometro su kapiliariniu kamsteliu ir graduoto dvikapiliario piknometro
metodai (ISO 3838:2004);

LST EN ISO 527-3+AC:2001

LST EN ISO 527-3+AC:2001/AC:2008

Plastikai. Tempiamuyjy savybiy nustatymas. 3 dalis. Pléveliy ir laksty
bandymuy salygos (ISO 527-3:1995);

LST EN I1SO 8044:2004

LST EN 1SO 9001:2008

Metaly ir lydiniy korozija. Pagrindiniai terminai ir apibréztys (ISO 8044:1999);
Kokybés vadybos sistemos. Reikalavimai (1ISO 9001:2008). Kokybés vadybos
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LST EN 1SO 9001:2008/AC:2009

§sistemos. Reikalavimai (1ISO 9001:2008/Cor.1:2009);

LST EN 1SO 9863-1:2005

Geosintetika. Storio nustatymas esant apibréztiems slégiams. 1 dalis. Vienasluoksniai
gaminiai (ISO 9863-1:2005);

LST EN 1SO 9864:2005

Geosintetika. Geotekstilé ir su geotekstile susijusiy gaminiy plotinio tankio nustatymo
metodas (1SO 9864:2005);

LST ISO 4435:2004

Beslégio poZeminio drenazo ir nuotakyno plastikiniy vamzdyny sistemos. Neplastifikuotas

polivinilchloridas (PVC-U) (tpt ISO 4435:2003);

LST L ENV 1317-4:2008

LST LENV 1317-4:2008/P:2008

Apsauginiy kelio atitvary sistemos. 4 dalis. Apsauginiy barjery pradiniy,
galiniy ir jungiamyjy komponenty eksploataciniy charakteristiky klasés,
priimamieji smuginiy bandymuy kriterijai ir bandymo metodai;

LST 1331:2002

Automobiliy keliy gruntai.

Klasifikacija;

LST 1360.1:1995

Automobiliy keliy gruntai.

Bandymo metodai.

Granuliometrinés sudéties nustatymas;

LST 1360.3:1995

Automobiliy keliy gruntai.

Bandymo metodai.

Drégnio nustatymas;

LST 1360.4:1995

Automobiliy keliy gruntai.

Bandymo metodai.

Takumo ir plastiSkumo riby nustatymas;

LST 1360.5:1995

Automobiliy keliy gruntai.

Bandymo metodai.

Bandymas Stampu;

LST 1360.6:1995

Automobiliy keliy gruntai.

Bandymo metodai.

Grunto tankio nustatymas;

LST 1360.7:1995

Automobiliy keliy gruntai.

Bandymo metodai.

Grunto daleliy tankio nustatymas;

LST 1360.8:1995

Automobiliy keliy gruntai.

Bandymo metodai.

Vandens laidumo nustatymas;

LST 1361.10:1995

nustatymas;

Mineralinés automobiliy keliy medziagos. Bandymo metodai. Skaldos atsparumo smugiams

LST 1361.12:1996

Mineralinés automobiliy keliy medziagos. Bandymo metodai. Organiniy priemaisy nustatymas;

LST 1361.7:1995

Mineralinés automobiliy keliy medziagos. Bandymo metodai. Tankio, vidutinio tankio, tankio
koeficiento ir poringumo nustatymas;

LST 1361.9:1995

koeficiento nustatymas;

Mineralinés automobiliy keliy medZiagos. Bandymo metodai. Vandens sugerties laipsnio ir soties

LST 1398.4:1995

Automobiliy keliy betonas. Betono bandiniy bandymo metodai;

LST 1419:1995
LST 1419:1995/1K:1996

milteliams;

Automobiliy keliy asfaltbetonis ir jo miSiniai. Reikalavimai aktyvintiems mineraliniams

LST 1476.7:1997

' Betono ir skiedinio uzpildai. Bandymo metodai. Stiprumo nustatymas.

Pateiktiems standartams gali bati naudojami kiti lygiaverciai standartai.

14. norminiai dokumentai

KTR 1.01:2008

- Automobiliy keliai.

ST 188710638.06:2004

Automobiliy keliy Zemés sankasos jrengimas.

ST 188710638.07:2004

sprendiniai.

Automobiliy keliy metaliniy ir plastikiniy vandens pralaidy kartotiniai konstrukciniai

STR 2.03.01:2001

Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su negalia reikméms;

STR 2.06.04:2014

Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai

STR 1.01.07:2010

Nesudeétingi statiniai.

STR 1.07.02:2005

Zemes darbai.

STR 2.07.01:2003

inZineriniai tinklai.

Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerines sistemos. Lauko

STR 2.06.02:2001

Tiltai ir tuneliai. Bendrieji reikalavimai.

KPT SDK 19 §Automobi|iq keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés.

|T TRINKELES 14 §Automobi|iq keliy dangos konstrukcijos is trinkeliy ir ploksc¢iy jrengimo taisyklés

ITVZ14 Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés

ITZmMm 12 Keliy zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés

IT APM 10 Automobiliy keliy asfalto dangy priezilrai skirty medziagy ir medziagy misiniy panaudojimo ir jy sluoksniy
jrengimo taisyklés.

JT ASFALTAS 08 - Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés.

PJT KZA 08 ' Kelio zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés.

|T SBR 07 - Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be rigikliy jrengimo taisyklés.

KPT TAS 09 §Automobi|iq keliy transporto priemoniy apsauginiy atitvary sistemy projektavimo taisyklés.

TRA ASFALTAS 08 - Automobiliy keliy asfalto miginiy techniniy reikalavimy parasas.

TRA TRINKELES 14 Automobiliy keliy trinkeliy, ploksciy ir kity medziagy techniniy reikalavimy aprasas

TRA BITUMAS 08/14 Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy reikalavimy aprasas.
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TRAT SST 14 §Automobi|iq keliy signaliniy stulpeliy techniniy reikalavimy aprasas ir jrengimo taisyklés.

TRA GEOSINT ZD 13 - Geosintetikos, naudojamos Zemés darbams keliuose, techniniy reikalavimy aprasas.

TRAVZ 12 Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy reikalavimy aprasas.

TRA APM 10 Automobiliy keliy asfalto dangy prieZitrai skirty medziagy ir medziagy misiniy techniniy reikalavimy
aprasas.

TRA TAS-PL 09 Automobiliy keliy transporto priemoniy plieniniy apsauginiy atitvary sistemy techniniy reikalavimy

aprasas.

TRA BE 08/15 - Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy aprasas.

TRA ASFALTAS 08 Automobiliy keliy asfalto misiniy techniniy reikalavimy aprasas.

TRA BITUMAS 08/14 Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy reikalavimy aprasas.

TRA SBR 07 Automobiliy keliy mineraliniy medziagy misiniy, naudojamy sluoksniams be risikliy, techniniy
reikalavimy aprasas.

TRA MIN 07 Automobiliy keliy mineraliniy medZiagy techniniy reikalavimy aprasas.

MN TRINKELES 14 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir ploks¢iy jrengimo metodiniai

nurodymai

MN GEOSINT ZD 13 ' Geosintetikos, naudojamos Zemés darbams keliuose, metodiniai nurodymai.

MN GPSR 12 ' Grunty pagerinimo ir sustiprinimo ri$ikliais metodiniai nurodymai.

MND-19-1998 Pagrindiniai grioviy ir drenaZo jrenginiai.

T DVAER 12 Automobiliy keliy darby viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés.

BN GPR 12 Grunty, pagerinty risikliais, bandymo nurodymai.

DKSNI-95 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy storio nustatymo instrukcija. Kaunas, V| ,Transporto ir

keliy tyrimo institutas”, 1997.

PSHRBI-95 Pagrindo sluoksniy, sustiprinty hidrauliniais risikliais, bandymy instrukcija. Kaunas, V] , Transporto ir

keliy tyrimo institutas”, 1997 m.

Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisykles (KVZT).

Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés.
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SUVESTINIS DARBUY IR KIEKIY ZINIARASTIS

Eil.
Nr.

Techninés
specifikacijos
punktas

Pavadinimas ir techninés

charakteristikos

Mato
vnt.

Kiekis

Pastabos

Esamy
darbai

dangy ir dangy

konstrukcijos sluoksniy ardymo darbai. Kiti ardymo, grunto iskas

imo

1-1.

1-2.

1-3.

1-5.

1-6.

1-7.

1-8.

pagrindy sluoksniai

Ardoma esama asfalto danga ir esami

124.0

TS 2 pagrindy sluoksniai

Ardoma esama betono danga ir esami

1124.2

Kiekius tikslinti vietoje
Vykdant darbus esamy

pagrindy sluoksniai

Ardoma esama pésciyjy tako danga ir esami

527.0

InZineriniy tinkly

ISkasamas augalinis gruntas naujai
formuojamo reljefo ir dangy vietose

1265.0

apsaugos zonose
privaloma prie$

Ardomi esami gatves bortai

260.0

tai iskviesti tinkly

Ardomi esami vejos bortai

634.0

savininky atstovus.

Ardomi esami betoniniai laiptai

6.0

Dangy

rengimas

2-1.

sluoksniais.

T153,4,5,6,
10

misinio (storis — 0,04 m)

misinio (storis — 0,08 m)

m) (Ev2=150 MPa)

m/s (storis — 0,40 m)

(storis — 0,20 m)

Esamas gruntas ( Ev2 = 13 MPa).

Jrengiama asfalto danga su naujais pagrindy
Asfaltbetonio virsutinis sluoksnis i$ AC 8 VS
Asfaltbetonio apatinis sluoksnis is AC 22 PN

Biriy medziagy pagrindo sluoksnio jrengimas
i$ 0/45 frakcijos skaldos miSinio (storis — 0,20

ASAS, pralaidumo vandeniui koef. k > 1x10-5

Grunto pakeitimas j Apsauginj SalCiui atspary
sluoksnj (ASAS) i§ 0/16 mm frakcijos skaldos,

Geokompozitas 40/40 kN/m i$ PP

1693.0

Kiekius tikslinti vietoje.
Vykdant darbus esamy
InZineriniy tinkly
apsaugos zonose
privaloma pries

tai iSkviesti tinkly
savininky atstovus.

AZirinés betoninés grindinio

m) (Ev2=150 MPa)
m/s (storis — 0,45 m)

m)

Jrengiama azariniy betoniniy trinkeliy (su vejos
uzpildu) danga su naujais pagrindy sluoksniais.

vejos uzpildu (storis — 0,08 m)

ISlyginamasis sluoksnis i$ 0/5 frakcijos
granitinés skaldos atsijy (storis — 0,03 m)
Biriy medziagy pagrindo sluoksnio jrengimas
i$ 0/45 frakcijos skaldos miSinio (storis — 0,15

ASAS, pralaidumo vandeniui koef. k > 1x10-5
ASAS i$ 0/16 frakcijos skaldos (storis — 0,22

Geokompozitas 40/40 kN/m i$ PP
Esamas gruntas (prognozuojamas Evz = 30 MPa).

95.0

trinkelés su
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Jrengiama pésciyjy tako plyteliy danga su naujais

2-3. ; . 678.0 S
pagrindy sluoksniais. Kiekius tikslinti vietoje.
Betoninés plytelés (375x375x80 mm) (storis —|
0,08 m)
ISlyginamasis sluoksnis i$ 0/5 frakcijos
granitinés skaldos atsijy (storis — 0,03 m)
Biriy medziagy pagrindo sluoksnis i$ 0/45
frakcijos dolomito skaldos (storis — 0,15 m?
m)
ASAS, pralaidumo vandeniui koef. k > 1x10-5
m/s (storis — 0,19 m)
Sal¢iui nejautrus sluoksnis (SNS) i§ fr. 0/5 mm,
(storis — 0,20 m)
- Geokompozitas 40/40 kN/m i$ PP
Esamas gruntas ( Ev2 2 30 MPa).
2.4 Jrengiami gatvés bortai 1000x300x150mm 415.4
' Ant betono pagrindo C20/25. LST EN 1340:2003 m '
2.5 Jrengiami jgilinti gatvés bortai 1000x220x150mm m 26.7
' Ant betono pagrindo C20/25. LST EN 1340:2003 ’
2-6 Jrengiami vejos bortai 1000x200x80mm. m 553.0
’ Ant betono pagrindo C20/25. LST EN 1340:2003 ’
2.7 Jrengiama taktilinio (,jspéjamojo”) pavirSiaus 127
' pésciyjy tako plyteliy danga su naujais pagrindy m? ’
sluoksniais.
-8 Betoninés laipty pakopos 1000x430x110h LSTEN| vnt. 15
' 13198:2004
7-9 Betono G/B pamatas C20/25 laipty pakopoms m? 3
Zeldinimo darbai
3.1, TS7 Ve!os 1r'eng|mas. DirvoZzemio sluoksnis (10cm.). 1434
Vejos séklos
3-2. Dekoratyvinio Zeldinimo (“kaimyno metro” m2 ~131.0
jrengimas). PavirSius mulciuotas.
3-3. Kalniné pusis (Pinus mugo Mughus) vnt. 28
3'4. vnt. 101
Melsvé (Hosta sieboldiana)
3'5. vnt. 169
Astilbé kininé (Astilbe chinensis)
3-6. Zvilgioji viksva (Carex Morrowii) vnt. 202
3-7. Vélyvasis papartis (Dryopteris erythosora) vnt. 135
3-8. Pavasariné raktaZolé vnt. 303

(Primula veris)

ZYMUO:

25-035/6-SSP-S7

LAPY

LAIDA




3-9. Skéstasakis astras vnt. 169
(Aster divaricatus)
3-10. Esamy medziy tvarkymas. Numatytus
tvarkymo darbus Zitréti arboristinio vertinimo
medziy inventorizacijos lenteléje.
Numatytas trijy medZiy lajy prieZidros genéjimas.
Lietaus nuoteky sistemos tvarkymas
4-1. TS 8 Projektuojami nauji gelzbetoniniai 700 mm vnt. 3
skersmens Sulinéliai su grotelémis ir 50 cm gylio
sésdinamaja dalimi
4-2. PVC vamzdis D200 m 40,6
4-3. Infiltracinis $ulinys GB DN2000 V-~7,0 m? vnt. 1
4-4, Infiltracinis Sulinys GB DN2000 V-5,0 m? vnt. 1
4-5, Infiltracinis Sulinys GB DN2000 V-9,0 m? vnt. 1
4-6. Esamy $uliniy sulygiavimas su naujai jrengiamy vnt. 1
dangy pavirsiais. Suliniy remontas pagal poreikj.
Dangciy keitimas naujais. VazZiuojamoje dalyje
naudojami ketiniai plaukiojancio tipo D400 liukai
(= 40 t).Pésciyjy taky zonoje esantys Suliniai
dengiami paprastais ketaus dangciais (apkrovos
klasé - B125)
4-7. TS 9 Polimerbetoninis lietaus surinkimo latakas. m 35,0
Apkrovy klasé: F900 pagal EN 1433
Papildomi darbai
5-1. TS 11 Turékly ties pandusu ir laiptais, su dvigubu m 14,0
porankiu jrengimas (Zr. BréZinj Nr. 25-035/6-SSP-
SP-03
Mazoji architektira
6-1. TS 12 Metalinio rémo suoliukas su medine sédimaja vnt. 2

dalimi, atlosu ir porankiais, metalinés dalys
juodos matinés spalvos RAL 9004, tropinis
kietmedis, 4 atramos, iSmatavimai apie

1800x800mm

SUVESTINIS DARBU IR KIEKIY ZINIARASTIS (PAPILDOMI DARBAI NEJTRAUKTI | PROGRAMA ESANT POREIKIUI NE

KAIMYNLJOS TERITORIOIJE)

Eil. Techninés Pavadinimas ir techninés Mato -
Nr specifikacijos i vnt Kiekls Pastabos
. punktas charakteristikos .
Esart:\q dangy ir dangy konstrukcijos sluoksniy ardymo darbai. Kiti ardymo, grunto iSkasimo
Darbai.

11, Ardoma esama pésciyjy tako danga ir esami m? 73.0 Kiekius tikslinti vietoje

pagrindy sluoksniai karu su bortais Vykdant darbus esamy

1-2. ISkasamas augalinis gruntas naujai formuojamo 68.0 | Inzineriniy tinkly

TS 2 reljefo ir dangy vietose apsaugos zonose
privaloma pries
tai isSkviesti tinkly
savininky atstovus.
Dangy jrengimas.

21, Jrengiama pésciyjy tako plyteliy danga su naujais m? 15.7 Kiekius tikslinti vietoje.
pagrindy sluoksniais (2 etapu ne kaimynijos Vykdant darbus esamy
teritorijoje) InZineriniy tinkly

22, TS 3,4 Jrengiami vejos bortai 1000x200x80mm. m 16 apsaugos zonose

Ant betono pagrindo C20/25. LST EN 1340:2003 privaloma pries
tai iSkviesti tinkly
savininky atstovus.

ZYMUO:

25-035/6-SSP-S7

LAPAS | LAPY

LAIDA




Zeldinimo darbai

Kalniné pusis (Pinus mugo Mughus) vnt.

3-3. 23

PASTABOS:

e Sanaudy kiekiy Ziniaras¢iai - projekto daliy sprendiniuose numatyty statybos produkty, jrenginiy ir statybos darby neto
(statinio, jo elementy baigtiniy darby kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai. Techninio darbo projekto etape Siy
darby kiekiai yra orientaciniai ir rengiami pagal sustambintg darby nomenklatara.

e Resursy poreikio Ziniarasc¢iai sudaromi pagal darbo, medzZiagy (gaminiy) ir mechanizmy (masiny ir kitos jrangos
eksploatacijos) normatyvines sgnaudas bei projektuose apskaiCiuotus darby kiekius. Jeigu iS anksto negalima tiksliai
apskaiciuoti darby kiekiy (restauravimo darbai, pozeminiy tinkly pakeitimo darbai ir pan.), Ziniarastyje nurodomi
prognozuojami arba apytikriai darby ir numatomy resursy kiekiai.

e  Medziagy ir gaminiy sanaudy normos apskaitiuotos nejvertinant pataisy dél objektyviai susidaranciy gamybos atlieky ar
natdraliy netekdciy;

e Bet kokius pakeitimus derinti su Techninés priezitros vadovo, Statytoju / UZsakovu, Projekto vykdymo
priezidros vadovu darby eigoje. Rangovas, statinio statybos metu, privalo patikslinti medziagy, gaminiy ir darby kiekius.

ZYMUO: LAPAS LAPY LAIDA

25-035/6-SSP-S7 4 4 0




ATLIKTY PRITARIMY, SUDERINIMY SARASAS

Eil.Nr. Pavadinimas Data
1. | Sklypo sutvarkymo plano derinimas AB ,, Energijos skirstymo 2026-03-18
operatorius” Nr. P180221
2. | Sklypo sutvarkymo plano derinimas AB , Telia Lietuva“ 2026-03-16
3. | Sklypo sutvarkymo plano derinimas AB ,,Miesto gijos”, 2026-04-13
Reg. Nr. 178717
4. | Sklypo sutvarkymo plano derinimas UAB ,Vilniaus vandenys” 2026-03-26
5. | Suvestinis inZineriniy tinkly planas UAB ,,Grinda“ 2026-05-04
ATESTATO PROJEKTAS:
Kinty g. 11,
NUMERIS EIE%JEEKJTS\'/'I\AM/S LT-0901, Vilnius ~|Kitos paskirties inZineriniy statiniy Fabijoniskiy g. 95, Vilniuje
info@projektavimosprendimai.lt supaprastintas statybos projektas
PAREIGOS |V. PAVARDE | Parasas DATA  |STATYBOS DARBY RU3IS: NAUJA STATYBA
PROJEKTO DALIS: BENDROJI DALIS
i DOKUMENTO PAVADINIMAS: LAIDA
- PRITARIMU, SUDERINIMUY SARASAS 0
KALBA  |UZSAKOVAS: 2YMUO: LAPAS LAPY
LT VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBE 25-035/6-SSP-DZ 1 1




LICENZIJUOTOS PROGRAMINES JRANGOS SARASAS

Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas
1 AutoCAD 2025
2 Microsoft Word
3 Online PDF Editor
ATESTATO PROJEKTAS:
Kinty g. 11,
numers | PROJEKTAVIMO [ {iaes Viniue : irties insineriniu statiniu_Fabiionicki i
SPRENDIMA] - » v i ~ |Kitos paskirties inzineriniy statiniy Fabijoniskiy g. 95, Vilniuje
info@projektavimosprendimai.lt . .
supaprastintas statybos projektas
PAREIGOS |V. PAVARDE | parasas DATA  |STATYBOS DARBY RUSIS: NAUJA STATYBA
I - R ' ' -—- - |proJEKTO DALIS: BENDROJI DALIS
DOKUMENTO PAVADINIMAS: LAIDA
- | | | - PROGRAMINES JRANGOS SARASAS 0
KALBA  |UZSAKOVAS: ZYMUO: LAPAS LAPY
LT VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBE 25-035/6-SSP-P)S 1 1




BréZinyje visi matmenys pateikti metrais. Projekte numatyti sprendiniai turi bati patikrinti vietoje, o nustacius neatitikimus —
pakeitimai suderinami su projekto vadovu ir statytoju.

Esamy brandziy medziy saugomame Sakny plote darbus leidZiama vykdyti tik prizidrint kvalifikuotam arboristui, turin¢éiam EAC
(Europos arboristy tarybos) arba ISA (Tarptautinés arboristikos draugijos) sertifikatg. Darbai turi bati atliekami rankiniu badu,
nenaudojant ekskavatoriaus. Kiekvieno medzio saugomo Sakny ploto skersmuo apskaiciuojamas pagal kamieno kaklelio (kamieno
dalies ties grunto lygiu) skersmenj D(m) x 12, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybés gatviy infrastrukttros
standartais.Brandziy medziy saugomame 3akny plote maksimalus grunto pakélimas gali siekti iki 150 mm, o nukasimas — iki 200
mm nuo esamo pavirsiaus. 1 m atstumu nuo kamieno pavirsiaus visi darbai turi bati atliekami rankiniu badu. Medziy kamienai turi
bati apsaugoti standZiomis medZiagomis, kad baty iSvengta Zievés pazeidimy.

Saugomame $akny plote draudZiama sandéliuoti statybines medZiagas ar grunta bei statyti mechanizuoto transporto priemones. TIIS derinimo numeris TIIS1—20260210—006463
Sunkiosios technikos judéjimas medziy lajose nerekomenduojamas. Jei néra galimybés technikai judéti kitais keliais, medziy lajos
turi blti apsaugotos specialiais skydais, plokstémis ar kitomis priemonémis, maZinanciomis grunto suslégima.Rengiant pagrinda,

apie atkasta Saknis smélis turi bGti sutankinamas nepazeidziant Sakny iSorinés dalies. Jei planuojama pakelti gruntg ir Saknys
neleidzia formuoti dangos, jy lygyje turi bati jrengiami 10 cm skersmens drenaZziniai vamzdziai, skirti Sakny védinimui. Vamzdziai

FAB.01-N071 1 (
‘\ o
Objekto vieta | !
] e
v /) 1
| | i o
i [ |
y ,
\\ A /WL i \‘Jma,ownu
! PROJEKTUOJAMY KITOS PASKIRTIES INZINERINIY STATINIY
\-\ SARASAS
-\ Statiniai projektuojami valstybinéje Zeméje, kaimynijos Nr.
~‘ FAB-01-N012 ribose ir uz kaimynijos ribos
" Aikstelé Il grupés nesudétingasis
\ @ Pésciyjy takas Il grupés nesudétingasis
\-‘ SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
i —> Esamas jvaziavimas j kaimynijos teritorijg
\ ./\ ./ . . .
.\ v Kaimynijos riba
'\ /-A-v-/ Sklypy ribos
+— - —— - — Gatviy raudonosios linijos
i Ardomi esami betoniniai laiptai - -
3 Esami pastatai
| kF — | Esama buitiné nuotekyné
+ 177.98 . .
SBAABOBOONGG GADDBOO ) —— KL —— Esama lietaus nuotekyné
<+ + o+ 4 4+ 4+ 4 -Ig;+ + + 4+ o+ 4+ +"+ ) 178.30 R N
> é@k:,k}}ﬂ% +;3;+:+:+;+:+:+:+++ ; —V Esamas vandentiekis
> . ARty Al diyoeig G782 = -
ZELDINIY INVENTORIZAVIMO IR [VERTINIMO LENTELE T A Esamas rysio kabelis
\ 78.18 . .
%) // 7 \< 10 T Esamas rysio kabelis
/77 %, -
Kami o 7/ \ T~ Esamas elektros kabelis - 0,4 kV
Medzio (. ontorizacijos |  Medzio rissis Medzio risis diameras | Medio EEEE: Abiotiniai/ biotiniai SulomasAiiingaias | Sagatinas (S)/ 0 Y \ - ‘ Esamas elektros kabelis - 10 kV
Nr. J 5 o i 1.3m aukstis | - : Pastabos arboristinésfivarkymo | Mesaugotinas 0/ N \ — !
e data lietuviskai lotyniskai aukstyje (m) indeksas veiksmai priemoneés N A IPAI \ \ | \ - ) —
P cm 1,2,3,4,5 : 0 Y | Esamas dujotiekis
7 \ ! p 3 i E 71.7 g 7/ 178.2 — - -
—% 0 Y5 2 7 O ; g VLIS I47aV RN T \ o Esamas Silumotiekis
1 2 3 4 5 [ 7 8 9 10 1 \ ) N g - = _r.'z‘- 17828\
I 2026-01-29 Dyginji eglé Picea pungens & 5 i N ) ; ! AV N AN 5 m atstumas nuo pastato varstomy langy
2 2026-01-29 Paprastasis klevas | Acer platonoides 45 1 1 Lajos pr!.eéfuros s — \ Projektuojamas bortas (+0.06 m)
- H Projektuojamas bortas (jgilintas +0.00 m)
3 2026-01-29 Paprastojl pusis Pinus sylvestris 5] [ 1 s El ) ) 19 .
4 2026-01-29 Paprastoji pusis Pinus sylvestris 15 5 1 s g Projektuojamas vejos bortas
= ; e > 7 " [ms]
2 2026-01-23 Karpotasis berdas | Betula pendula 17 8 ' R— 5 g Ardoma esama asfalto danga ir esami pagrindy sluoksniai
[ 2026-01-29 Paprastasis klevas | Acer plaotonoides 27 10 | Ldl;::fer;fn:;;mh s H \ 124.0 m?
gen 3 1
i 2026-0)-29 Paprastasis klevas | Acer plotanoides 25 12 2 s 3;7' \ ’// ,/’/’// Ardoma esama betono danga ir esami pagrindy sluoksniai
Seni neuZgije Kod dnisi ) \ S 7 77411124.2 m?
8 2026-01-29 Paprastasis klevas | Acer platonoides 13,13 a8 yd genejirmy & E;:ﬁ?i?aimm’ s 7176 \ . _ " K
pateidimal BneL \ Alrdc;(ma esarznaé)es;:lqjq tako danga ir esami pagrindy
ine 3 alos pricHares sluoksniai 527.0 m
=] 2026-01-29 MaZalapé fliepa Mo cordata 29 n | Gr\,fb:_nes hjos Lajas A s s K
ligos. gengjimas. \ L . . .
\ -\ Ardoma esama pésciyjy tako danga ir esami pagrindy
\ sluoksniai (2 etapu ne kaimynijos teritorijoje) 16.0 m?2
5 R 5 \ \ ( g 81 8.12 \ Augalinio grunto iSkasimas naujai formuojamo reljefo ir
: \ /P ‘ .79 1" . MAAANN/] .
MEI_);_IO BUI1(LEC;$ INDEKSO ZENKLAI | | \ i K 1179 I \V\\ \ dangy vietose 1265.00 m?
- Gera buklé B A : | . k
5 - Patonk - 00.00 ,z«1ll Q"‘W“ A w”"-\?\ Augalinio grunto iSkasimas naujai formuojamo dangy
'¢' atenkinama bukie . 7 v \ zonose (2 etapu ne kaimynijos teritorijoje) 15.50 m?
_ i dkle TTRrE ll 80l o 178.01 §178.35 ) . .. . K -
Re3 3 - Nepatenkinama btklé T o }Lﬂg. f \ Ardoma esami betoniniai laiptai ir esami pagrindy
% 4 - Bloga baklé it b \ sluoksniai 6.0 m?
X 5 - Zuves medis I I| ! -
. - . | -
@ 6 - Saugomo gamtos objekto statusg turintis medis ‘ X. f { . 79/ \ JZ!FJF' a DA,
—‘ 5 3 B /i = *7,::7—7‘ 7799
>< Salinamas medis \ ; ‘ Ir‘f‘%z@géja? e
(Inventorizacijos plane atvaizduojamas tik dél arboristiniy prieZasciy. Jei I il Y
medis Salinamas dél planuojamy sprendiniy, Siame plane tai nezymima) |
Lt
/2 178.03
IK- medzio rasis; 8 - medzio eilés numeris brézinyje/Ziniarastyje ’ 14-1"‘4; 178.06
1236 - kamieno diametras; 1 - medZio biiklés indeksas ‘ A . A ) | T\ N ol |7 8
< \ *.Y — e
e Lajos projekcija \ | o
p 4 177y
Kamieno diametras 1.30 m aukstyje \ 17645 17 Lm i 1Y e
| - AL \ 77‘&1}*“\/7?*&32‘; IM-2,1; IM-2.2; IM2.3 e, . “
. . . \ - J— 1 HLE \ — | L2 IM-22, ‘> } 1762l 77 44 |
Kamieno kaklelio diametras . i ST - ‘ | T e : if*ﬁiijﬁﬁjr:AHJﬁ**‘uTb_u ‘,{: ‘ i
Kamieno asis ) | \ \ ‘& [ — \., \.q‘ﬁ.l\
. AL . 15, = A e — — ~ 7609 Pvcazon -
" \__Sakny apsaugos plotas_____________ . . . B r N 174 (@7 F —4176.34
Ardomi esami betoniniai laiptai |
I
|
PASTABOS: |
I

PROJEKTAS:
TR A Al ) " ; SO e PROJEKTAVIMO Kitos paskirties inzineriniy statiniy Fabijoniskiy g. 95,
kartu su 3aknimis turi bati apipilami stambios frakcijos skalda, kad tankinant sluoksnius ir dangos pavirsiy baty i$vengta atestato| SPRENDIMAI Vilniuie supaprastintas statvbos proiektas
suspaudimo. Vamzdziy galai gali bati iSvesti j pavirsiy ir uzpilti stambios frakcijos skalda arba uzdengti dangteliais ar NUMERIS ) pap y proj
ertmémis.Atliekant ardymo darbus bitina nepazZeisti esamy inZineriniy komunikacijy. Visi darby teritorijoje esantys inZineriniy

UAB "Projektavimo sprendimai" | Kinty g. 11 | LT-09301,
komunikacijy 3uliniai turi bati sulyginti su naujai formuojamos asfalto dangos lygiu. Prie$ vykdant darbus inZineriniy komunikacijy Vilnius [Mob.: +370 674 44 090 | fax: 85 2610506 |
apsaugos zonose, batina informuoti Siy tinkly savininkus ir gauti jy sutikimus.Jrengiamos naujos asfaltbetonio, Saligatvio plyteliy ir 2026-05 | STATYBOS DARBY RUSIS: NAUJA STATYBA
azdriniy betoniniy trinkeliy dangos turi bati sujungtos su esamomis dangomis viename lygyje, be borteliy, iSlaikant esamas 2026-05 | DOKUMENTO PAVADINIMAS: Laida
nuolydZiy kryptis. Naujos dangos turi bti jrengiamos su 1-5 % nuolydzZiu.

Jrengiant vaZziuojamajg dalj virs esamy Silumos tinkly, turi bati iSlaikytas ne maZesnis nei 0,4 m atstumas nuo vamzdyny izoliacijos

Sklypo esamy dangy ardymo planas, M 1:500 0
apvalkalo virSaus iki vietovés pavirsiaus dangos, taciau iki dangos virsaus Sis atstumas turi bati ne maZesnis kaip 0,7 m.
Vykdant atnaujinimo ar naujos dangos jrengimo darbus virs Silumos tinkly kolektoriaus ir Silumos kameros, darby vykdymo vietoje - .
atnaujinti kolektoriaus ar &ilumos kameros perdangos hidroizoliacija bei rezultatg perduoti ST tinkla eksploatuojan¢ios bendrovés KALBA | UZSAKOVAS: £YMUO: Lapas | Lapy
darbuotojams. Hidroizoliacija atliekama 2 sluoksniy klijuojama danga.

LT Vilniaus miesto savivaldybé 25-035/6-SSP-SP-01
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Esamas vandentiekio kameros dangtis

Esamas Zemés pavirSius

177.36 177.40
———————————— N T T T L T T T T T T T ] -——_—_——___—__--————_
171.04 ) 177.00 259, § <
e — 2,1 %

! I
Esama vandentiekio kamera J\ PerkeliJamas vandentiekio kameros|dangtis

Esami vandentiekio vamzdziai

|_____I

173.64 (Kameros dugnas)

3,14

173.86 (Vandentiekio vamzdZziy virSus)

176.00

1z'c

- NGO ST

176.20

Asfatbetonio danga

Asfalto dangos virSutinis sluoksnis i§ misinio AC 8 VN, 40 mm.
Asfalto pagrindo sluoksnis i§ miSinio AC 22 PN, 80 mm.

Biriy medziagy pagrindo sluoksnis is 0/45 frakcijos skaldos, 200 mm.
Apsauginis $alCiui atsparus sluoksnis (ASAS) pralaidumo vandeniui
koef.

Grunto pakeitimas j Apsauginj $al&iui atspary sluoksnj (ASAS)

i§ 0/16 mm frakcijos skaldos, 200 mm.

Geokompozitas 40/40 kN/m i$ PP.

Esamas gruntas Ev2 213 MPa,

k=1,0x10 m/s Ev2 280 MPa 400 mm.

Projektuojamas Zemés pavirsius

Pjavis 2-2, M 1:50

Projektuojamas Zemés pavirSius

Jrengiama rampa,
pidvis 1-1

Projektuojamas Zemés pavirsius

24

Objekto vieta

Pjavis 1-1, M 1:50

176.46)
176.31

2 /7§

5 GLV[\

___PEgi110

A?QUUK\/

Gatvés bortas1000x150x300

ant betono pagrindo (C20/25)

=S

r*ﬁfff
#—r—mqﬁfi

|21 2.2 M2 3

Ardomi esami laiptai ir keiiami j naujus,
piGvis 4-4

Betoninés pésciyjy tako plytelés 375x375x80 mm
ISlyginamasis sluoksnis i§ 0/5 frakcijos granitinés skaldos atsijy, 30 mm.

Biriy medziagy pagrindo sluoksnis i§ 0/45 frakcijos dolomito skaldos, 150 mm.

Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis (ASAS), pralaidumo vandeniui
koef. k21,010 mis, E.. 280 MPa,190 mm

Salgiui nejautrus sluoksnis (SNS) i$ fr. 0/5 mm, 200 mm.
Geokompozitas 40/40 kN/m i$ PP.

v =
Esamas gruntas Ev. 230 MPa Vejos bordidras 100.20.8

ant hetono pagrindo (C20/25)

T

s

HINEIDNAY

b

TNV Y

NN |
/ , \
. =

985

T R R ¥ N
S P S A
T e D L b

Esamas reljefo pavirSius

HHHHH HH\\J_L&%?JW

225 Pjavis 3-3, M 1:50

&

1176.34

FAB.O1NOT1 |

/

FaslaNoto
\ J
[ J

|

[ |

[ |

i FAB 01NO14.

|

i
|
f

SARASAS

PROJEKTUOJAMU KITOS PASKIRTIES INZINERINIY STATINIY

Statiniai projektuojami valstybinéje Zeméje, kaimynijos Nr.
FAB-01-N012 ribose ir uz kaimynijos ribos

Aikstelé Il grupés nesudétingasis
@ Pésciyjy takas Il grupés nesudétingasis

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

—> Esamas jvaziavimas j kaimynijos teritorijg
Kaimynijos riba
/-A-v-/ Sklypy ribos

————— Gatviy raudonosios linijos
Esami pastatai

| kF — | Esama buitiné nuotekyné

—— KL —— Esama lietaus nuotekyné

—V Esamas vandentiekis
Esamas rysio kabelis

——— T —— Esamas rySio kabelis

Esamas elektros kabelis - 0,4 kV

| Esamas elektros kabelis - 10 kV

1 Esamas dujotiekis

HH Esamas Silumotiekis

5 m atstumas nuo pastato varstomy langy

Projektuojamas bortas (+0.06 m)

Projektuojamas bortas (jgilintas +0.00 m)

Projektuojamas vejos bortas

177.00

Projektuojama horizontalé ir jos aukstis

TIIS derinimo numeris THIS1-20260210-006463

PROJEKTAS:
E%%JEE IlilTé\l/ll\AMAﬂ Kitos paskirties inzineriniy statiniy Fabijoniskiy g. 95,
ATESTATO HPHTH 1 H
NUMERIS Vilniuje supaprastintas statybos projektas
UAB "Projektavimo sprendimai" | Kinty g. 11 | LT-09301,
Vilnius |Mob.: +370 674 44 090 | fax: 85 2610506 |
STATYBOS DARBU RUSIS:NAUJA STATYBA
| | DOKUMENTO PAVADINIMAS: Laida
B Sklypo auks¢iy planas, M 1:500 0
KALBA UZSAKOVAS: ZYMUO: Lapas | Lapy

LT

Vilniaus miesto savivaldybe

25-035/6-SSP-SP-02
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. . \< N\
Objekto vieta = N\ 4
N\ 3 i NS
o N\ — ( I
|spéjamojo pavirSiaus trinkelés 200x100x80h |spéjamojo pavirSiaus trinkelés 200x100x80h N JX* . \\ ‘ ‘ ;
ISO 201542:2011, LST ISO 23599:2025 ISO 201542:2011, LST ISO 23599:2025 ) y/ . // ‘:‘ — < I
‘,}\ \/\\ i A \‘ — |
/ | & / \i\;\/\/ “ [ g l
R PN - \N
Betoninés laipty pakopos 1000x430x110 h o7/ : = —
Betoninés laipty pakopos 1000x430x110 LST EN 13198:
LSTEN
P / \ P P l 7
== ————— = —
T /TN T 7T N e
|rengiami turéklai su dvigubais | N\ [ nEnln [rengiami turéklai su dvigubais mN\mEn nEnln
D40 mm porankiais 4~_§~* o Enliniy D40 mm porankiais Mﬁi*% o iplinily
4 N )4 5 i ‘5
AMMMM% 0| AMMMM% %Mﬁﬁﬁ% o] %Mﬁﬁﬁ%
== T == %
60 43 |, 41 | 41 |, 41 | 41 60 60 43 | 41 |, 41 |, 41 | 41 60
Laipty 1 planas, M 1:50 Laipty 2 planas, M 1:50
Ispéjamojo pavirsiaus trinkelés 200x100x80h 7\4 lspéjlasngjgog?gé_iﬁitriLnSkg?Ss é%%él; %053(2)2 7\4
ISO 201542:2011, LST ISO 23599:2V0320‘3 Mo 130, Sirynas d=10 mm. h=5 om 2011, 2085 Mo 230, Strypas d=10 mm. h=5 cm
N : 177.50 x4
inés lai is D= 5 Porankis D=40 mm. Dazomas RAL9004
Betoninés laipty pakopos Porankis D=40 mm. Dazomas RAL9004 Betoninés laipty pakopos 1000x430x}10 h ilteliniu b
1000x430x110 h o milteliniu badu ) ) = milteliniu badu .
. Statramstis D=40 mm. LST EN 13198:2004 Statramstis D=40 mm.
LST EN 13198:2004 177 50 o 0 . i
) , © Dazomas RAL9004 milteliniu biidu 5 © I?aéomas RAt9004 milteliniu
v Pz id%i i X 2 eidziamas | beton
I W[ 1 /‘ (17690 lleidziamas { betong Lz ll 176.90 l l. q. -
LTI TLITT ] L4 | Ardomi esami laiptai : SR AN — Esamas reljefo pavirsius
N e 1 - : XAy ——dl
- I m-lu I I I T LLLIe T ‘ ‘ ‘
X INARARARGNRNARERAREN L LTI TR TTLITITTTT
G/B pamatas C20/25 R Gl < S h
Pagrind. tinklas D10; 100x100°— | G/B pamatas C20/25 Pagrind. tinklas D10; 100x100
Vir$. tinklas D10; 200x200 VirS. tinklas D10; 200x200
Laipty 1 pjavis 4-4, M 1:50 Laipty 2 pjavis 5-5, M 1:50
PASTABOS:
Vadovautis STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas®, ISO 201542:2011 ir
60 .30, 175 v30 60 LST ISO 23599:2025 reikalavimais. Prie§ gaminant turékly konstrukcijas,
patikslinti matmenis vietoje. Esant neatitikimams, derinti sprendinius su
Betonings pésciuil tako pivielas 3T575x80n ] = —_— Techninés priezidros vadovu, projekto vykdymo priezitros vadovu,
etonines pesciyy tako pyweles o/ oxo/ X SUgliy ® gigip Statytoju / UZsakovu, Projektuotoju. Metaliniai pavirsiai turi bati lygas
) L Py HgEgs v N ytoju » FTOJ ) p ygus,
LST EN 1339:2003 - 80 mm giglgh // /7:M_MJ Ispéjamojo pawrsmus trinkelés 209X100X80h nuslifuoti, be virinimo sidliy, uzvarty ar bet kokiy kity astriy elementy.
LT o L ISO 201542:2011, LST ISO 23599:2025 SR . L o M
L X LI L Milteliniu badu dazytas pavirSius lygus, vientisas, be dazy nuvarvéjimy.
T <§ MMMJQ Spalva juoda RAL9004, matiné. Dazai pritaikyti lauko sglygoms. Turéklai
} THHH T~ gigigt } turi atlaikyti normines apkrovas, 1.5kN koncentruotg apkrovg ir 0.8 kN
1 :{:} T }Z~} 1 horizontalig apkrovg. Matmenys duoti centimetrais, altitudés - metrais.
HH H J \coQ H H H Darbai vykdomi esamy brandziy medziy Sakny apsaugos zonoje,
30 ~70 —— vadovautis "Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus taisykliy" ir
7 "Medziy apsaugojimo statybvietéje atmintinés" reikalavimais.
Rampos planas, M 1:50
Strypas d=10 mm, h=5 cm
I8lyginamasis sluoksnis i§ 0/5 frakcijos granitinés skaldos atsiju, 30 mm. iteliniu bad :
Biriy medziagy pagrindo sluoksnis i 0/45 frakcijos dolomito skaldos, 150 mm. Turéklaili§ abieiy pusiu miltetiniu budu _
Apsauginis $alciui atsparus sluoksnis (ASAS), pralaidumo vandeniui Statramstis D=40 mm.
koef. k=1 ,0x10'5 m/s, E.. 280 MPa,190 mm Dazomas RAL9004 milteliniu badu
Saléiui nejautrus sluoksnis (SNS) i fr. 0/5 mm, 200 mm. |leidZiamas | betong
Geokompozitas 40/40 kN/m i$ PP.
Esamas gruntas E.. 230 MPa <g |spéjamojo pavirSiaus trinkelés
o8, 83 9, 176.60 9 h 200x100x80 mm
T = 0,
{DLITTTTeITITII T = e TIIS derinimo numeris TIIS1—20260210—006463
T IR, S s \/7 L1 ‘MJ (IRSERERRRINEDEDN
D P T ) AT im0 T S S A S~ .
e S R R et - Bty PROJEKTAS:
n | I PROJEKTAVIMO Kitos paskirties inzineriniy statiniy Fabijoniskiy g. 95,
Y 2 NS SPRENDIMAI Vilniuje supaprastintas statybos projektas
240 UAB "Projektavimo sprendimai" | Kinty g. 11 | LT-09301,
‘ ‘ Vilnius |Mob.: +370 674 44 090 | fax: 85 2610506 |
Rampos pjavis 1-1, M 1:50 ‘ ‘ ‘ STATYBOS DARBY RUSIS: NAUJA STATYBA
_ | DOKUMENTO PAVADINIMAS: Laida
| | | Laipty ir panduso detalizacijos, M 1:50 0
| | |
KALBA UZSAKOVAS: ZYMUO: Lapas | Lapy
LT Vilniaus miesto savivaldybé 25-035/6-SSP-SP-03
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\ R
‘.L___Tﬁ | IR
Sy ! 7
Objekto vieta \
B\ |
! “\
\ PROJEKTUOJAMU KITOS PASKIRTIES INZINERINIU STATINIU
\-\ SARASAS
-\ Statiniai projektuojami valstybinéje Zeméje, kaimynijos Nr.
~‘ FAB-01-N012 ribose ir uz kaimynijos ribos
" Aikstelé Il grupés nesudétingasis
\ @ Pésciyjy takas Il grupés nesudétingasis
\" SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
i —> Esamas jvaziavimas j kaimynijos teritorijg
\ A7 ———
-\ //\v/ Kaimynijos riba
'\ Vi Sklypy ribos
X=6066645.91 X=6066637 46 —— — Gatvu.; raudon.osws linijos
Y=580238.41 % Y=580293.20 Esami pastatai
- X=6066633.96 X=6066645.96 kF — | Esama buitiné nuotekyne
g R o \ | Y=580297.16 -
ST 66800 * el Y=580307.75 KL —— Esama lietaus nuotekyné
" DN TN > : X=6066644.54 E dentieki
. Y=580309.16 v samas vandentiekis
) Esamas rysio kabelis
E “ «L . T ——1 Esamas rySio kabelis
\ % KET dit0Q A
X=$066637.46 g \ ? ) - is -
Y=480254 88 @( ; PV“‘“LL@“L‘ — L — é:)f Lo §TBL _\\ \ \\_\_\_\ Esamas elektros kabelfs 0,4 kV
\ ‘\ é ! H € \\ \ —— | Esamas elektros kabelis - 10 kV
5 _ \'\\\ AW X=6066633.96 h 1 Esamas dujotiekis
‘ oy A T i R — © d . Y= A — —
1774 \ : A S, N 953 S 1782 \ 58030916 HH Esamas Silumotiekis
\ N = P } o ; —ga 7828\
sy} 1§23 ' X=6066632.31 @ f=——— 5 m atstumas nuo pastato varstomy langy
X=6(166628.46 N ) Y=580304.04 . .
Y=58025513 (167 : \\ \ X=6066630.62 — | Projektuojamas bortas (+0.06 m)
: " \\\ \ Y=580292.41 Projektuojamas bortas (jgilintas +0.00 m)
X%6066628.46 \ " X=6066624.67 - - :
vz 5802?0_93 Il [ o AN V=580301 54 ————————| Projektuojamas vejos bortas
x 1723 \
x46066620.96 Qw\ \
Y=580255.35 \ | \
xk60666%0.96 o[ ii}"\ . | X=6066623.92
Y3580261.01 i Lt | ‘1 i fioy \ \ Y=580299.88
& B EEA N )
o B, [ } e ‘ \)1—6066619 55 \
\ \
_,,gﬁ Jodf | Y=580801.54, \ .
| b AR
Hgﬁ? “ ik \ ° gi.l 7.4 I | ‘ ||| @\ \ \ .
X=6066604.45 = da S ‘ [ Q‘w
Y=580255.83 ‘ | 1 1\ I }§ {nw n | \\ \ \
i v oy . 1A [= -\ 3
X=4066 04.45 P-7000 0 6}‘ 00.00 ‘{é ,z«! Q,“m W\ 178\
Y=5802611.18 2y S My "o o\
_ n S 18.29 ,
X=6066594.45 — AT
Y=580261.28 < T 17801 L 8066590.12 4
\ 176. 21737 1797 RO N/
= \ 176! <! TR Y=580301.54
X=6066594.45 | A i X26066590.1,
Y=580256.1 S @ﬁﬁ Al I V=580303.04 \—-
\ RS = X .
\ - [ i _
X=6066590112 | g | i n |l || (- ~ X=6066587.72
Y=580256. o \ — = 29 Y=580301.39
\ 7 2 7. \ \ 7(3.7‘)5
X=6066590.44 IEik 22 590.12 ||| X#6066590.12 11 | '|’ 1
Y=580248.28 | 604 FtLl T TN 1766, Y=580278.94 o |
X=6066588.19 \}7@ I noog I X=6066577.87
Y=580248.61 NN | 7803 Y=580301.39
X=6066587.72 \Q | 8.06
Y=580256.29 e : — == .
NN | 177.94
X=6066577.87 0 T NS ] i 0K dimg
Y=580253.05

\\’l\m\ |/(»1*¥1_”“ P e

|21 2.2 M2 3

— 0 - 3

L W - |
o 3s 176.4% AT n(»
F — ol “-1
™ —. —_———— — 76.09,_PvC oi200
2 4 137

1176.34
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PROJEKTAS:
PROJEKTAVIMO Kitos paskirties inzineriniy statiniy Fabijoniskiy g. 95,
NS SPRENDIMAI Vilniuje supaprastintas statybos projektas

UAB "Projektavimo sprendimai" | Kinty g. 11 | LT-09301,
Vilnius |Mob.: +370 674 44 090 | fax: 85 2610506 |

STATYBOS DARBU RUSIS: NAUJA STATYBA
_ | DOKUMENTO PAVADINIMAS:

Laida
Sklypo nuzyméjimo planas, M 1:500 0
KALBA UZSAKOVAS: ZYMUO: Lapas | Lapy
LT Vilniaus miesto savivaldybé 25-035/6-SSP-SP- 04



AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
TIIS derinimo numeris TIIIS1-20260210-006463


Melsvé (Hosta sieboldiana)

@M=y
Zvilgioji viksva
(Carex Morrowii)

Vélyvasis papartis
(Dryopteris erythrosora)

Astilbé kininé
(Astilbe chinensis)

ZELDINIY INVENTORIZAVIMO IR |VERTINIMO LENTELE

Pavasariné raktazolé
(Primula veris)

Tvarkoma esama aikstelés dalis
ir uz kaimynijos ribos (94 m?)

Gaisriniy automobiliy
apsisukimo vieta

Objekto vieta

Esamas Silumos ventiliacijos vamzdis

Skéstasakis astras
(Aster divaricatus)

Pl

/.
&
1 $.4.35
=" ™ e

/

i

|El1 76.3
)

ne kaimynijos teritorijojg

B ¢

snls
e e e

-

gt Bl i e S it

e

\2 etapu sidloma jrengti/keisti
\ ésciyjy tako danga

ne kaimynijos teritorijoje
\

t
Kamieno Mediio 174
Medzio s n— o diametras | Medzio i ot Sidlomos/batinosios | Saugotinas (S)/ o
Nr. Inventdun;acuos “ﬁdtzm_[‘ffs hl:zdzmﬂr:s;s 1.3m aukstis | . b;el::es Ahiﬂu"'.‘:;hm_"mm Pastabos arboristinés/tvarkymo Mesaugotinas £ N
plane a ietuviskai otyniskai aukstyje {m) indeksas veiksmai priemonés Ny 1 . 5.95] )
12,345 176. BRRIRR s £ 7
{cm) BRI T =
. “»4:}4: M:-—I ‘, .
) \ S 0% s (I
1 2 3 4 5 & T 8 9 10 1 \ \ EE:E:N & .
| 2026-01-22 Dygiaji eglé Picea pungens B 5 1 N \ | ‘E:E:E E:E w‘ ‘ L
== [ -5-881H v v
¥ Lajos 2 aravev NI
2 2026-01-29 Paprastasis klevas | Acer platonoides 45 n 1 SRR e s 1l - 15 |8
gensjimas. 4
3 2026-01-29 Paprastoji pusis Pinus sylvestris =1 [ 1 S | i IS
& 2026-01-29 Paprastajl pusis Pinus sylvestris 115 5 1 S 5 r 319 ¢
5 2026-01-29 Karpotasis beras Betula pendula 17 8 | s %g @R K7
i T | | My
6 2026-01-29 Paprastasis klevas | Acer platanoides 27 10 [ L b _L“_—GE S \ 11 RGp3 @925(2)
genajimas. \
7 2026-01-29 Paprastasis klevas | Acer platonoides 25 10 2 -
Seni neuzgije Kod tiniai
=] 2026-01-29 Paprastasis klevas | Acer platonoides 13,13 a 2 gengjimuy o Ur‘nnjan_ M s 176.46)
P 2 kamienal. 176,31
paieidimai,
e e
=] 2026-01-29 MaZalapé liepa Tilia cordata 29 Ul | Snbines ajos Lajes ilsndelea s b
ligas. géngjimas. S = e
2 etapu $idloma jrengti 263
pésciyjy tako dang oo

MEDZIO BUKLES INDEKSO ZENKLAI:

PR

+
_¢_
&
X
<
X

1 - Gera biklé

2 - Patenkinama biklé

3 - Nepatenkinama buklé

4 - Bloga baklé

5 - Zuves medis

6 - Saugomo gamtos objekto statusg turintis medis

Salinamas medis

(Inventorizacijos plane atvaizduojamas tik dél arboristiniy priezasciy. Jei
medis $alinamas dél planuojamy sprendiniy, Siame plane tai nezymima)

K- medzio rasis; 8 - medzio eilés numeris brézinyje/ziniarastyje
-~ 1936 - kamieno diametras; 1 - medZio buklés indeksas
/

Lajos projekcija

Kamieno diametras 1.30 m aukstyje

PASTABOS DEL MEDZIY APSAUGOS IR DARBY VYKDYMO

DARBAI SAZ RIBOSE. Siekiant i$saugoti medziy augavietes ir $akny sistemas, visi Zemés darbai
SAZ (3akny apsaugos zonos) ribose turi biti atliekami tik rankiniu bidu arba naudojant oro
kastuva. Sunkiasvoreés technikos naudojimas Siose zonose yra grieztai draudzZiamas, iSskyrus
atvejus, kai taikomos su arboristu suderintos specialios Sakny apsaugos priemonés (pvz.,
laikinosios ploksteés, storas mulcio sluoksnis, grindinio stabilizavimo sprendimai).

APTVERIMAS. Visy saugotiny medziy SAZ ribos iki bet kokiy statybos darby pradZios turi bati
aptvertos laikina 2 m aukscio tvora. Jei projekte nenumatyta kitaip, tvora jrengiama aplink
medZzio kamieng, tiesiogiai jo nelie¢iant. Tam naudojami lankstis apsauginiai elementai (pvz.,
gofruoti vamzdZiai), kurie uztikrina saugy atstuma tarp kamieno ir aptvérimo. Tvoros
konstrukcija turi biti stabili: jos apacios skersmuo turi biti bent tris kartus platesnis nei
virSutinés dalies, kad blty iSvengta Zalos Saknims bei kamienui.

AUGAVIETES APSAUGA. Tuo atveju, jei biitinas pravaziavimas per SAZ ribas, turi biiti jrengtos
laikinos apsaugos priemoneés: plokstés, laikinieji takai ar grindinio stabilizavimo sprendimai,
leidZiantys apsaugoti Sakny zong nuo suslégimo.

SAZ RIBOSE DRAUDZIAMA:

. naudoti sunkiasvore technika;

. sandéliuoti statybines medziagas, konstrukcijas ar atliekas;

. pilti chemines medZiagas, terSalus ar bet kokias birigsias atliekas;

. uzpilti gruntu Sakny kaklelius;

. keisti reljefg daugiau nei £10 cm nuo esamos nataralios buklés (iSskyrus atvejus, kai tai yra

suderinta su arboristu ir numatyta projekte).
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PASTABOS:

BréZinyje visi matmenys pateikti metrais. Projekte numatyti sprendiniai turi bati patikrinti vietoje, o nustacius neatitikimus —
pakeitimai suderinami su projekto vadovu ir statytoju.

Esamy brandziy medziy saugomame Sakny plote darbus leidZiama vykdyti tik priZiGrint kvalifikuotam arboristui, turin¢éiam EAC
(Europos arboristy tarybos) arba ISA (Tarptautinés arboristikos draugijos) sertifikatg. Darbai turi bati atliekami rankiniu bdu,
nenaudojant ekskavatoriaus. Kiekvieno medzio saugomo Sakny ploto skersmuo apskaiciuojamas pagal kamieno kaklelio (kamieno
dalies ties grunto lygiu) skersmenj D(m) x 12, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybés gatviy infrastruktiros
standartais.Brandziy medziy saugomame Sakny plote maksimalus grunto pakélimas gali siekti iki 150 mm, o nukasimas — iki 200
mm nuo esamo pavirsiaus. 1 m atstumu nuo kamieno pavirsiaus visi darbai turi bati atliekami rankiniu bdu. Medziy kamienai turi
biti apsaugoti standziomis medziagomis, kad blty iSvengta Zievés pazeidimy.

Saugomame Sakny plote draudZiama sandéliuoti statybines medZziagas ar gruntg bei statyti mechanizuoto transporto priemones.
Sunkiosios technikos judéjimas medziy lajose nerekomenduojamas. Jei néra galimybés technikai judéti kitais keliais, medziy lajos
turi b{ti apsaugotos specialiais skydais, plokstémis ar kitomis priemonémis, mazinanciomis grunto suslégima.Rengiant pagrinda,
apie atkasta Saknis smélis turi bati sutankinamas nepaZzeidziant Sakny iSorinés dalies. Jei planuojama pakelti gruntg ir Saknys
neleidzZia formuoti dangos, jy lygyje turi bati jrengiami 10 cm skersmens drenaziniai vamzdziai, skirti $akny védinimui. Vamzdziai
kartu su Saknimis turi bGti apipilami stambios frakcijos skalda, kad tankinant sluoksnius ir dangos pavirsiy baty iSvengta
suspaudimo. VamzdZziy galai gali bati iSvesti j pavirsiy ir uzpilti stambios frakcijos skalda arba uzdengti dangteliais ar
ertmémis.Atliekant ardymo darbus bitina nepaZeisti esamy inZineriniy komunikacijy. Visi darby teritorijoje esantys inZineriniy
komunikacijy Suliniai turi bati sulyginti su naujai formuojamos asfalto dangos lygiu. Prie$ vykdant darbus inZineriniy komunikacijy
apsaugos zonose, bitina informuoti Siy tinkly savininkus ir gauti jy sutikimus.Jrengiamos naujos asfaltbetonio, saligatvio plyteliy ir
azlriniy betoniniy trinkeliy dangos turi biti sujungtos su esamomis dangomis viename lygyje, be borteliy, iSlaikant esamas
nuolydZiy kryptis. Naujos dangos turi bti jrengiamos su 1-5 % nuolydZiu.

Jrengiant vaZiuojamaja dalj virs esamy Silumos tinkly, turi bati iSlaikytas ne mazesnis nei 0,4 m atstumas nuo vamzdyny izoliacijos
apvalkalo virSaus iki vietovés pavirSiaus dangos, taciau iki dangos virsaus Sis atstumas turi bati ne mazesnis kaip 0,7 m.

2 etapu sitloma jrengti/keisti pésciujy tako danga
ne kaimynijos teritorijoje
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SARASAS

PROJEKTUOJAMU KITOS PASKIRTIES INZINERINIY STATINIY

Statiniai projektuojami valstybinéje Zeméje, kaimynijos Nr.
FAB-01-N012 ribose ir uz kaimynijos ribos

Aikstelé Il grupés nesudétingasis
@ Pésciyjy takas Il grupés nesudetingasis
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
—> Esamas jvaziavimas j kaimynijos teritorijg
/\/\'\/\/ Kaimynijos riba
/-A-v-/ Sklypy ribos
————— Gatviy raudonosios linijos
Esami pastatai
| kF — | Esama buitiné nuotekyné
—— KL —— Esama lietaus nuotekyné
—V Esamas vandentiekis
Esamas rysio kabelis
——— 1T —— Esamas rySio kabelis

Esamas elektros kabelis - 0,4 kV

Esamas elektros kabelis - 10 kV

Esamas dujotiekis

Esamas Silumotiekis

5 m atstumas nuo pastato varstomy langy

Projektuojamas bortas (+0.06 m)

Projektuojamas bortas (jgilintas +0.00 m)

Projektuojamas vejos bortas

TG
1666664
OO00000
OO00000
OO00000
OO00000
OO0
8860000

4 Projektuojama azdriniy betoniniy trinkeliy (su vejos
i uZpildu) danga (matmenys - 400x600x80 mm) 93.0 m?2

Projektuojama asfalto danga 1698.4 m?

Projektuojama plyteliy danga
(matmenys 375x375x80 mm) 677.0 m?

Projektuojamos taktilinio ("jspéjamojo") pavirSiaus plytelés
12.7 m?

* | Regeneruojamas Zeldynas, veja 1434 m?

Dekoratyvinio zeldinimo zona "Kaimyno metras” 131 m?

i

Projektuojama suoliuko vieta

Projektuojama kalniné pusis/ Pinus mugo Mughus

PASTABA: Dangos projektuojamos su naujais pagrindy sluoksniais

Kaimynijos FAB-01-N012 plotas - 4645 m?

Pastaty uzimtas Zemés plotas - 694 m?

Kiety dangy (péséiyjy takai, aikstelés, laiptai) plotas - 2508 m?
Zaliy dangy plotas - 1565 m?

Zaliy dangy procentas - 33,7%

TIIS derinimo numeris TIIS1-20260210—006463

PROJEKTAVIMO

PROJEKTAS:

Kitos paskirties inzineriniy statiniy Fabijoniskiy g. 95,

ATESTATO SPREND'MA' ilniui i i
NUMERIS Vilniuje supaprastintas statybos projektas
UAB "Projektavimo sprendimai" | Kinty g. 11 | LT-09301,
Vilnius |Mob.: +370 674 44 090 | fax: 85 2610506 |
STATYBOS DARBU RUSIS:NAUJA STATYBA
DOKUMENTO PAVADINIMAS: Laida
Sklypo sutvarkymo planas, M 1:500 0
KALBA UZSAKOVAS: ZYMUO: Lapas | Lapy
LT Vilniaus miesto savivaldybé 25-035/6-SSP-SP-05
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SL-5
X=6066639.94

/ Y=580264.31

Objekto vieta

|
|
|
|
|
LG1 - Lietaus surinkimo Sulinys su |
grotelémis ir 50 cm sésdinamaja dalimi, |
GB DN700 (tenkantis lietaus kiekis nuo |
kiety dangy -7,6 I/s) i
SL-2
X=6066645.16 x
- SL-4
V98025172 X=6066645.16
1-1 i L-3 Y=580264.45
Projektuojamas lietaus nuoteky tinklas X=6066638.54 & X=6066639.92
PVC 200, L-3,5 m, i-0,010 ¥=580247.21 3 Yoos0zsess

INFILTRACINIO SULINIO JRENGIMO SCHEMA

VAMZDIS @160 | 330 5 £0,00
| 1 !

N €l U s s s S L

0.70

Projektuojamas lietaus nuoteky tinklas

&

608"0\}-&-& + + + + ¥/ F F
e P ;i P‘-\§'+++++ 4ty
Infiltracinis Sulinys, “f NG

GB DN2000, V~9,0 m* Lﬁ'%-‘i

X=6066634.13
Y=580267.36

PVC @200, L-19,0 m, i-0,010

grotelémis ir 50 cm sésdinamaja dalimi,

SL-6

X=6066614.42

Y=580263.99
LG2 - Lietaus surinkimo Sulinys su

GB DN700 (tenkantis lietaus kiekis nuo
kiety dangy -7,86 I/s)

11
—
max. vandens
< * lygis

o

~

o

@©

(=)

N AL AL A

o

| 4.40 |

GEQTEKSTI E
STAMBUS SMELIS @1-4mm
ZVYRAS @4-8mm
LAUKO AKMENYS

grotelémis ir 50 cm sésdinamaja dalimi,
GB DN700 (tenkantis lietaus kiekis nuo

PASTABOS:

X=6066613.47
Y=580244.86 &
SL-7
X=6066603.77
Y=580262.24
SL-8
X=6066597.53
Y=580254.99
Infiltracinis Sulinys,
GB DN2000, V~5,0 m*

X=6066591.54

ﬁ"ﬁ 7090
vy

Y=580258.04

Projektuojamas lietaus nuoteky tinklas
PVC @200, L-11,8 m, i-0,010

LG3 - Lietaus surinkimo $ulinys su

kiety dangy -3,87 I/s)

BréZinyje visi matmenys pateikti metrais. Projekte numatyti sprendiniai turi bati patikrinti vietoje, o nustacius neatitikimus —
pakeitimai suderinami su projekto vadovu ir statytoju.

Silumos tinkly apsaugos zonos.

Vykdyti darbus Silumos tinkly apsaugos zonoje galima tik gavus tinkly prieZitros komandos rastiska leidimga ir iSsikvietus atstovus.
Darbusvykdyti rankiniu badu, atsikasti ties Silumos tinklais ir patikslinti jy altitudes. Vietose, kuriy pavirSiaus danga speciali
(gatvés, Saligatviai ir t.t.), minimalus atstumas nuo vamzdyny izoliacijos apvalkalo virSaus iki tos vietovés pavirSiaus dangos apacios
yra 0,4 m, taciau ikidangos virsaus turi biti ne maziau kaip 0.7 m. Vietovése, kuriose nevazinéja transportas ir kuriose néra
dirbtinés dangos, Sis atstumas turi biti ne maZesnis kaip 0.4 m. UZtikrinti nepertraukiama esamy tinkly veikimg esamiems
vartotojams. Vykdant atnaujinimo ar naujos dangos jrengimo darbus virs Silumos tinkly kolektoriaus ir Silumos kameros, darby
vykdymo vietoje atnaujinti kolektoriaus ar $ilumos kameros perdangos hidroizoliacija bei rezultata perduoti ST tinklg
eksploatuojancios bendroveés darbuotojams. Hidroizoliacija atliekama 2 sluoksniy klijuojama danga.

Vandens tiekimo, nuoteky, pavirSiniy nuoteky tvarkymo infrastruktiiros apsaugos zonos.

Vykdyti darbus galima tik gavus tinkly savininko rastiska leidima ir iSsikvietus atstovus. Jrengiamy aziriniy betono trinkeliy ar
asfalto dangy pavirsius turi sutapti su esamy Suliniy, kamery dangciy (patenkanciy j darby vykdymo zong) pavirsiumi. Pakeisti
esamus (patenkancius j darby vykdymo zong) suliniy, kamery dangcius, kad atitikty vaZiuojamosios kelio dalies dangos
reikalavimus. Darby vykdymo zonoje, esant poreikiui, atlikti esamy Suliniy, kamery ir/ar hidranty konstrukcinés dalies
rekonstrukcija. Pakeisti esamy Suliniy,kamery ir/ar hidranty aukstj (pazeminant ar paaukstinant), priklausomai nuo projektuojamy
dangy pavirsiaus. ISsaugoti tinklus, patenkancius j darby vykdymo zong (pagal STR ir kity normatyviniy dokumenty reikalavimus).
Tinkly jgilinimas po vertikalinio planavimo turi likti toks pat arba ne maZesnis, nei nurodyta STR. Vandentiekio tinkly jgilinimas min.
1.8m., max. 2.5m. UZztikrinti nepertraukiama esamy tinkly veikimg esamiems vartotojams. PoZzeminiy inZineriniy komunikacijy
Suliniy dangciy Zenklinimui vadovautis Vilniaus miesto savivaldybés administracijos direktoriaus 2005.02.14 jsakymu Nr. 30-222
patvirtintais reikalavimais. Projektuojamy suliniy liukai - plaukiojancio tipo, su uzraktais, vaZiuojamojoje dalyje ne maZesnés nei
D400 apkrovos klasés. Bortinio tipo lietaus surinkimo grotelés - ne mazesnés nei C250 apkrovos klasés.

Elektros tinkly apsaugos zonos.

Pries darbus iSsikviesti AB "Energijos skirstymo operatorius" atstovg esamy tinkly nuzymeéjimui. Tinkly vietos ir gylio tikslinimui
rankiniu badu atlikti kontrolines atkasas. UZtikrinti esamy kabeliy normatyvinius jgilinimus ir apsaugojima nuo mechaniniy
pazeidimy darby metu. Nesant galimybei uZztikrinti normatyviniy inZineriniy tinkly jgilinimy, pagal atskirg susitarima atlikti
projekto sprendiniy korekcijas arba atlikti esamy tinkly iskélimg nustatyta tvarka.

Viesujy rysiy tinkly, elektroniniy rysiy infrastruktiiros apsaugos zonos.

Statybos, kasimo ar kitus darbus elektroniniy rysiy infrastrukttros zonoje vykdyti rankiniu badu, pagal suderintg projekta ir tik
gavus Telia rasytinj sutikimg Zemés kasimo darbams. Numatyti priemones esamos elektroniniy rysiy infrastruktros apsaugojimui.
Rangovas privalo atlyginti darby vykdymo metu padarytus nuostolius Telia ir tretiesiems asmenims. Nesant galimybei apsaugoti

esama elektroniniy rysiy infrastruktlra, pagal atskirg susitarimg atlikti projekto sprendiniy korekcijas arba atlikti esamy tinkly
iSkélima nustatyta tvarka.

X=6066584.15

Y=580249.20
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X=6066582.66
Y=580261.97

Projektuojamas polimerbetoninis
lietaus surinkimo latakas
L - 35.0 m (tenkantis lietaus kiekis nuo kiety dangy -5,43 I/s)

I
|
PASTABOS:
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ﬁ_u |
174 1375
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—1176.34 Y=580305.35

Infiltracinis Sulinys,
GB DN2000, V~7,0 m*

Projektuojamas lietaus nuoteky tinklas
PVC @200, L-6,3 m, i-0,010

1. KK Rysiy kabeliy kanaly sulinius, patenkancius j darby zonos ribas, papildomai sustiprinti, jrengiant papildomus
perdengimus ir $uliniy liukus su danggiais MTT tipo. Suliniy liuky auks¢ius sureguliuoti (suvienodinti) su atstatomos
dangos auksciu. Esant batinumui Sulinius suzeminti arba perstatyti naujai, jeigu suzeminus, nebus galima jy eksploatuoti.

Esami rysiy Suliniai neturi patekti j projektuojamg vaZiuojamajg dalj. Rysiy kabeliy kanalus, patenkancius j projektuojama
vaziuojamajg dalj, jei neislaikomas normatyvinis gylis bltina apsaugoti, uzdengiant kelio plokstémis arba jgilinti iki

normatyvinio gylio apsaugant kabelius remontiniu isilgai sudedamu vamzdziu iki artimiausio rysiy Sulinio;

2. Neapsaugotus (gruntinius) rysiy kabelius apsaugoti remontiniu iSilgai sudedamu vamzdZiu bei jgilinti iki normatyvinio

gylio, jeigu jis yra neislaikomas. Galus uzsandarinti, kad nepatekty vanduo;

3. Kasant transéja rysiy kabeliy kanalus susikirtimo vietoje sutvirtinti, pakisant metalinj lovio profilj arba kitus sutvirtinimo
elementus, apjuosiant sankabomis ir pakabinant. Uzverciant transéjg, uzveréiama visa konstrukcija kartu su profiliais ar

kitais tvirtinimo elementais;

4. Apsaugoti antzemine elektroniniy rysiy infrastruktirg (telekomunikacijy spintas, kabelines déZutes, stulpelius ir kt.),

patenkandia j darby zona.

5. Statybos, kasimo ar kitus darbus elektroniniy rysiy infrastruktlros apsaugos zonoje vykdyti rankiniu bidu, pagal suderintg

projekta ir tik gavus Telia rasytinj sutikimg Zemés kasimo darbams.
6. Rysiy sulinio Nr. 172 liuka pakeisti j skirta vaZiuojamajai daliai.
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SARASAS

PROJEKTUOJAMY KITOS PASKIRTIES INZINERINIY STATINIY

FAB-01-N012 ribose ir uz kaimynijos ribos

Statiniai projektuojami valstybinéje Zeméje, kaimynijos Nr.

Aikstelé Il grupés nesudétingasis
@ Pésciyjy takas Il grupés nesudetingasis
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
—> Esamas jvaziavimas j kaimynijos teritorijg
Kaimynijos riba
/-A-v-/ Sklypy ribos
————— Gatviy raudonosios linijos
Esami pastatai
| kF — | Esama buitiné nuotekyné
—— KL —— Esama lietaus nuotekyné
—V Esamas vandentiekis
Esamas rysio kabelis
+——— 1T —— Esamas rySio kabelis
Esamas elektros kabelis - 0,4 kV
| Esamas elektros kabelis - 10 kV
1 Esamas dujotiekis
HH Esamas Silumotiekis
5 m atstumas nuo pastato varstomy langy
Projektuojamas bortas (+0.06 m)
Projektuojamas bortas (jgilintas +0.00 m)
Projektuojamas vejos bortas
SL-1 Kei€iami esami Suliniy danggiai j plaukiojancio tipo

(viename lygyje su kietos dangos pavir§iumi). Demontuoti
liuky danggiai ir rémai turi bati pristatomi UAB Grinda

Projektuojamas lietaus nuoteky surinkimo Sulinys

Projektuojamas lietaus nuoteky tinklas

Silumos perdavimo tinkly apsaugos zona

apsaugos zona

Nuoteky, pavirsiniy nuoteky tvarkymo tinkly

Vandentiekio tinkly
apsaugos zona

Rysiy kabeliy tinkly
apsaugos zona

I

Elektros ir apSvietimo kabeliy tinkly
apsaugos zona

TIIS derinimo numeris TIIS1-20260210—006463

PROJEKTAVIMO

PROJEKTAS:

Kitos paskirties inzineriniy statiniy Fabijoniskiy g. 95,

atestato. SPRENDIMAL ilniui i i
NUMERIS Vilniuje supaprastintas statybos projektas
UAB "Projektavimo sprendimai" | Kinty g. 11 | LT-09301,
Vilnius |Mob.: +370 674 44 090 | fax: 85 2610506 |
STATYBOS DARBU RUSIS:NAUJA STATYBA
| DOKUMENTO PAVADINIMAS: Laida
Suvestinis inzineriniy tinkly planas, M 1:500 0
KALBA UZSAKOVAS: ZYMUO: Lapas | Lapy
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Priedas Nr.2

TECHNINE UZDUOTIS PROJEKTAVIMUI
Fabijoniskiy g. 95, Vilnius
2025-08-05
1. PROJEKTO TIKSLAS

Atnaujinti kaimynijos Nr. FAB-01-N012 adresu Fabijoniskiy g. 95, Vilnius teritorijg (neuzstatytas
plotas 4003 m?) pagal Vilniaus miesto savivaldybés tarybos 2024 m. birzelio 12 d. sprendimu Nr. 1-
543 patvirtintg Vilniaus miesto kaimynijy teritorijy atnaujinimo programa, siekiant pagerinti
gyvenamaja aplinka, uztikrinti patoguma gyventojams ir iSlaikyti estetinj bei funkcionaly viesyjy
erdviy iSplanavima.

2. ATNAUJINIMO DARBAI
2.1. Pésciyjy ir transporto infrastruktara:

« Saligatviai: esamy $aligatviy remontas ir naujy jrengimas i$minty taky vietoje;

Naujy pésciyjy taky jrengimas;
e Laiptai: esamuy laipty teritorijoje remontas, rekonstravimas;
e Esamo kiemo kelio ir automobiliy stovéjimo aikStelés (i§ FabijoniSkiy g. pusés) remontas;
¢ Naujos kiemo aikstelés jrengimas (ties pietiniu jvaziavimu tarp Fabijoniskiy g. 95 ir 93A);
¢ Dangos: esamos asfalto/betono dangos remontas ir atnaujinimas;
 Suliniai: esamy $uliniy pakélimas/pakeitimas, atnaujinant dangas .
2.2. VieSosios erdvés sprendimai:
e Suoliukai: naujy suoliuky jrengimas gyventojy poilsiui;
e Zeldiniai: esamy Zeldiniy, medziy sutvarkymas, genéjimas, naujy Zeldiniy jrengimas;
o ApsSvietimas: kiemo apS8vietimo sistemos atnaujinimas;
e Lietaus nuotekos: jrengimas pagal gautas prisijungimo salygas;
o Zaliosios erdveés: viesyjy erdviy sutvarkymas ir sukiirimas.
2.3. Papildomi elementai:

¢ ,,Kaimyno metro“ jrengimas - vieta Salia daugiabuc¢io namo, skirta géléms,
dekoratyviniams krimams, prieskoninéms Zoleléms ar kitiems augalams auginti .

3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI



Priedas Nr.2

Rengiant projektg vadovautis Lietuvos Respublikos statybos jstatymu, kitais teisés aktais,
teritorijy planavimo, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir normatyviniais
statinio saugos ir paskirties dokumentais;

Uztikrinti, kad vykdant naujy teritorijos atnaujinimo priemoniy projektavima zaliosioms
erdvéms turi bati palikta neuZstatyta ne maziau kaip 30% teritorijos, iSskyrus atvejus, kai
faktiSkai neuzstatytas plotas yra mazesnis. Tokiu atveju galimas tik esamos kietosios
infrastrukturos atnaujinimas be papildomo uzstatymo;

Uztikrinti gaisriniy automobiliy privaziavima prie pastaty (pazymeti projekte).

4. ADMINISTRACINIS PROCESAS

Parengtg eskiza ir projekta pateikti programos administratoriui aptarimui pries pristatyma
kaimynijos nariams;

Eskiza ir projekta teikti kaimynijos nariams susipazinti, dalyvaujant Administratoriaus
atstovui;

Projekta teikti derinti Projekto grupei ir tvirtinti statytojui (Savivaldybei);

Jeireikia, gauti statyba leidziantj dokumenta.

5. SAMATA

Projektuotojas privalo pateikti skai¢iuojamaja samata projekto jgyvendinimui.



Priedas Nr.2

Eskizas Nr. 1 Kaimynijos gyventojy atnaujinamo kiemo poreikio (likes¢io) schema

KAMYNUOS RIBA

S B NAUJI SALIGATVIAI (15mingy takiy wietoje)
EEEEEEEEER  ATNAUJINAMI SALIGATVIAL (kektiama danga)

Kaimynijos adresas : Fabijoniskiy g 95 %////////////////////% NG ATOROBILA) AIKETELL BORT

. & (100 % alnaujnimas)
Kaimynijos neuZstatytas plotas 4003 m2 VT
(Viso projekto verté 280 210 €) % //’ Y/ ,//A NALIOS KIEMO AIKSTELES [RENGIMAS

LAPTY RENONTAS

Kaimynijos - Nr. FAB-01-N012

@D 200Ky VETOS (su wkite) -vistes norratyt luvval

FAB-01-N012




Vilniaus miesto savivaldybés administracija
(specialiuosius reikalavimus iSduodancio subjekto pavadinimas)

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

m. d. Nr.

Duomenys apie statytoja (-us)

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinés adresas
Vilniaus miesto savivaldybés administracija, 188710061, Néra
RySio duomenys

El p. savivaldybe@yvilnius.lIt, tel. +37052112000

DUOMENYS APIE STATINIO PROJEKTA
Statinio projekto pavadinimas (numatomas) Kitos paskirties inzineriniy statiniy Fabijoniskiy g. 95, Vilniuje
supaprastintas statybos projektas

PRIDEDAMA:
Specialieji architekturos reikalavimai SARD-01-260317-00427, 2026-03-17

(Numeris, data)

Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo
ir apsaugos reikalavimai Néra
(Numeris, data)

Specialieji paveldosaugos reikalavimai Néra
(Numeris, data)

Specialiuosius reikalavimus iSdave

(iSdavusio asmens pareigos) (parasas, data) (vardas, pavardé)



Vilniaus miesto savivaldybés administracija
(iSduodancio subjekto pavadinimas)

SPECIALIEJI ARCHITEKTUROS REIKALAVIMAI

m. d. Nr.

Vilniaus miesto sav.
(specialiyjy architekttiros reikalavimy nustatymo vieta (miestas / rajonas))

Duomenys apie statytoja (-us)

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinés adresas
Vilniaus miesto savivaldybés administracija, 188710061, Néra
RysSio duomenys

El p. savivaldybe@yvilnius.lIt, tel. +37052112000

ZEMES SKLYPO (-U) IR STATINIO (-1y) DUOMENYS

Statinio projekto pavadinimas (numatomas) Kitos paskirties inzineriniy statiniy Fabijoniskiy g. 95, Vilniuje
supaprastintas statybos projektas

Duomenys apie inZinerinius statinius

Pavadinimas Aikstelé, Buisimas pavadinimas Néra

Statybos metai Néra

Statybos rtiSis Naujo statinio statyba

Statinio paskirtis Kitos paskirties

Inzinerinio statinio paskirties grupé Kiti inzineriniai statiniai
Kategorija Nesudétingasis Biisima kategorija Néra

Unikalus Nr. Néra

Zemés sklypo (-y) kad. Nr., Zemés sklypo (-y) unikalus Nr. Néra, Néra
Valstybinés zemés sklypas Taip

Adresas (-ai)(jei suteiktas) Vilnius, Fabijoniskiy g. 95

Saugoma teritorija Ne

Kultiiros paveldo statinys Ne

Kultiiros paveldo objekto teritorija Ne

Kulttros paveldo vietové Ne

Kultiiros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultiiros paveldo vietovés apsaugos zona Ne

Kity statiniy (objekty) apsaugos zona (-o0s) Ne

Kitos sklypui (teritorijai) taikomos specialiosios zemés naudojimo sglygos Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTUROS REIKALAVIMAI

1. Zemés sklypo tvarkymas (Apzeldinimo, aptvérimo, reljefo formavimo principai, zaidimy ir kitos aikstelés,
automobiliy stovéjimo vietos ir kiti reikalavimai) Atlikti medziy, auganciy planuojamoje teritorijoje (jei planuojami
darbai, statiniai ir dangos, priartéja aréiau kaip 5 m atstumu iki medziy) inventorizacija. Informacija pateikti vad.
,.Grafinis/informacinis medziy Zyméjimas plane ir inventorizacijos lentelés sudétis* pavyzdziu. Vadovautis VMS
tarybos sprendimu Nr. 1-27. Identifikuotus vertingus zeldinius iS§saugoti, integruoti j planuojamus sprendinius, statybos
metu privaloma maksimaliai apsaugoti medziy Saknyna ir laja, uztikrinti kokybiSka augaviete. Medziy Sakny apsaugos
zonose nenumatyti nelaidziy dangy bei iSsaugoti esama dirvozemio struktiira. Aprasyti kaip bus uztikrinama medziy

apsauga statyby metu. Pateikti teritorijos sutvarkymo sprendinius. Jvertinti esama estetine, gamtine bei socialin

situacija, nesuardyti esamy funkcionaliy pés¢iyjy jungciy. Siekti i§saugoti susiformavusia erdvine kiemy struktiira

bei esamas funkcionalias pés¢iyjy jungtis, uztikrinti jy testinuma ir patogy naudojima. Jvertinus esamg ir planuojama
teritorijos naudojima, sklypo sutvarkymo sprendiniuose numatyti vietas naujiems zeldiniams. Numatant medziy
(i8skyrus invazinius augalus) kirtima, pagrjsti Salinimo reikiamybe, taikyti adekvaty kompensavima naujais zeldiniais,
pasiraSant garantinj zeldiniy atsodinimo rastg, kuris garantuos, jog bus jgyvendintas atsodinimas. Planuojamas Zeldiniy
sodinimo vietas Zyméti sklypo sutvarkymo plane. Vadovautis ,,Zeldiniu apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklémis*




v

LR AM 2010-03-15 js. Nr. D1-193) bei ,,Zeldynu jrengimo ir Zzeldiniy veisimo, taisyklémis’’ (LR AM 2007-12-29 js.

Nr. D1-717).
2. Statiniy statybos linijos nustatymas gatviu (keliy) raudonyju liniju atZvilgiu Néra

3. Pastate galimos Kitos atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais suformuoty patalpuy paskirties

grupés nei ta, kuriai priskirtas pastatas (jeigu prasyme iSduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas
planuojamas misrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpy paskirties
grupes, i$ pageidaujamy suraSomos tik kurios atitinka Zemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijy planavimo
dokumento sprendiniuose suplanuoty (galimy) zemés naudojimo biidy turinj) Néra

4. Leistinas statinio (-iy) aukS$tis metrais nuo Zemés pavirsiaus (pastaty, priklausiniu), leidZiamoji statinio
(statiniy) auks$cio altitudé, auksty skaicius Néra

5. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo tankis Néra

6. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo intensyvumas ar uZstatymo tario rodiklis (pramonés ir sandéliavimo objekty ir
(ar) inzinerinés infrastruktiiros teritorijose) Néra

7. Leistinas uZstatymo tipas Néra
7. Priklausomuyjy Zeldynuy ir Zeldiniy dalys Zemés sklype (procentais) Néra

9. Statinio (-iy) iSdéstymas Zemés sklype gretimy sklypu atzvilgiu Atsizvelgti j gretimybes. Statiniai turi buti
iSdéstomi taip, kad nebiity pazeisti treCiyjy Saliy, gretimy sklypy savininky ar naudotojy pagristi interesai. Projektas turi

atitikti esminius statinio reikalavimus. Statinys turi biiti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad
statybos metu ir naudojant pastatyta statinj tre¢iyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turéjo iki statybos

pradzios, galéty biiti pakeistos tik pagal galiojanéiy normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus. Atstumas
tikslinamas vadovaujantis STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Nebaigto statinio
registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai
iSduota statyba leidziantj dokumenta padariniy Salinimas* reikalavimais.

10. Savivaldybés tarybos sprendimu pripaZinty architektiiriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar vie§ojo intereso
pozitiriu reik§mingy objekty architektiiriniu konkursy rengimo privalomumas Néra

11. Visuomenés informavimo apie numatoma statinio (statiniuy grupés) projektavima privalomumas Néra

12. Savivaldybés architektiiros kokybés vertinimo metodikos taikymo gairiy, patvirtinty savivaldybés tarybos
sprendimu, kriterijai Néra

13. Kiti reikalavimai Nepazeisti treCiyjy asmeny interesy. Projekta rengti vadovaujantis LR Statybos jstatymu,
statybos techniniais reglamentais, teritorijy planavimo dokumentais, kitais teisés aktais, reglamentuojanciais statinio
saugos ir paskirties reikalavimus. Vadovautis VMS teritorijos bendrojo plano (reg. Nr. T00086338) sprendiniais.
Sprendinius déstyti tik toje funkcinéje zonoje, kurioje stovi daugiabutis ( FAB-12-8), neprojektuoti bendro naudojimo
erdviy, zeldyny teritorijoje. Projektiniuose pasitilymuose teikti sprendiniy atitikima teritorijy planavimo dokumentui.
Projektuojant, numatyti funkcines pésciyjy taky jungciy tasas. Vadovautis STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy priecinamumas*,
pésciyjy taky trasose nurodyti, kaip igyvendinami universalaus dizaino principai.

Pavadinimas Pésciyjy takas, Biisimas pavadinimas Néra
Statybos metai Néra

Statybos rtiSis Naujo statinio statyba

Statinio paskirtis Kitos paskirties

Inzinerinio statinio paskirties grupé Kiti inzineriniai statiniai
Kategorija Nesudétingasis Biisima kategorija Néra

Unikalus Nr. Néra

Zemés sklypo (-y) kad. Nr., Zemés sklypo (-y) unikalus Nr. Néra, Néra
Valstybinés zemés sklypas Taip

Adresas (-ai)(jei suteiktas) Vilnius, FabijoniSkiy g. 95
Saugoma teritorija Ne




Kultiiros paveldo statinys Ne

Kultiiros paveldo objekto teritorija Ne

Kultiiros paveldo vietové Ne

Kulttros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultiiros paveldo vietovés apsaugos zona Ne

Kity statiniy (objekty) apsaugos zona (-os) Ne

Kitos sklypui (teritorijai) taikomos specialiosios Zemés naudojimo sglygos Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTUROS REIKALAVIMAI

1. Zemés sklypo tvarkymas (Apzeldinimo, aptvérimo, reljefo formavimo principai, zaidimy ir kitos aikstelés,
automobiliy stovéjimo vietos ir kiti reikalavimai) Atlikti medziy, augandiy planuojamoje teritorijoje (jei planuojami
darbai, statiniai ir dangos, priartéja arciau kaip 5 m atstumu iki medziy) inventorizacija. Informacijg pateikti vad.
.Orafinis/informacinis medziy Zyméjimas plane ir inventorizacijos lentelés sudétis* pavyzdziu. Vadovautis VMS
tarybos sprendimu Nr. 1-27. Identifikuotus vertingus Zeldinius i§saugoti, integruoti j planuojamus sprendinius, statybos
metu privaloma maksimaliai apsaugoti medziy Saknyng ir laja, uztikrinti kokybiska augaviete. Medziy Sakny apsaugos
zonose nenumatyti nelaidziy dangy bei iSsaugoti esama dirvozemio struktiira. Aprasyti kaip bus uztikrinama medziy
apsauga statybuy metu. Pateikti teritorijos sutvarkymo sprendinius. Jvertinti esama estetine, gamtine bei socialing
situacija, nesuardyti esamy funkcionaliy pés¢iyju jungciy. Siekti i§saugoti susiformavusia erdvine kiemy struktiira
bei esamas funkcionalias pés¢iyju jungtis, uztikrinti ju testinuma ir patogy naudojima. Jvertinus esama ir planuojama
teritorijos naudojima, sklypo sutvarkymo sprendiniuose numatyti vietas naujiems zeldiniams. Numatant medziy
18skyrus invazinius augalus) kirtima, pagrjsti Salinimo reikiamybe, taikyti adekvaty kompensavima naujais Zeldiniais

pasirasant garantinj zeldiniy atsodinimo rastg, kuris garantuos, jog bus jgyvendintas atsodinimas. Planuojamas zeldiniy
sodinimo vietas zyméti sklypo sutvarkymo plane. Vadovautis ,,Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklémis*

LR AM 2010-03-15 js. Nr. D1-193) bei ..Zeldyny jrengimo ir Zeldiniy veisimo, taisyklémis’’ (LR AM 2007-12-29 js.

Nr. D1-717).
2. Statiniy statybos linijos nustatymas gatviy (keliy) raudonyjy linijy atzZvilgiu Néra

3. Pastate galimos Kitos atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais suformuoty patalpy paskirties

grupés nei ta, kuriai priskirtas pastatas (jeigu prasyme iSduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas
planuojamas misrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpy paskirties
grupes, i$ pageidaujamy suraSomos tik kurios atitinka zZemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijy planavimo
dokumento sprendiniuose suplanuoty (galimy) Zemés naudojimo biidy turinj) Néra

4. Leistinas statinio (-iy) aukstis metrais nuo Zemés pavirSiaus (pastaty, priklausiniy), leidZiamoji statinio
(statiniy) aukscio altitudé, auksty skaicius Néra

5. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo tankis Néra

6. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo intensyvumas ar uzstatymo tirio rodiklis (pramonés ir sandéliavimo objekty ir
(ar) inZinerinés infrastruktiiros teritorijose) Néra

7. Leistinas uZstatymo tipas Néra
7. Priklausomuyjy Zeldyny ir Zeldiniy dalys Zemés sklype (procentais) Néra

9. Statinio (-iy) iSdéstymas Zemés sklype gretimy sklypu atzvilgiu Atsizvelgti | gretimybes. Statiniai turi biti
iSdéstomi taip, kad nebiity pazeisti treCiyjy Saliy, gretimy sklypy savininky ar naudotojy pagristi interesai. Projektas turi

atitikti esminius statinio reikalavimus. Statinys turi buti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad
statybos metu ir naudojant pastatyta statinj tre¢iyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turéjo iki statybos

pradzios, galéty biiti pakeistos tik pagal galiojanéiy normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus. Atstumas
tikslinamas vadovaujantis STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Nebaigto statinio
registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai
iSduota statyba leidziantj dokumenta padariniy Salinimas* reikalavimais.

10. Savivaldybés tarybos sprendimu pripaZinty architektiiriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar vie§ojo intereso
pozitriu reik§mingy objektuy architektiiriniu konkursy rengimo privalomumas Néra



11. Visuomenés informavimo apie numatoma statinio (statiniy grupés) projektavima privalomumas Néra

12. Savivaldybés architektiiros kokybés vertinimo metodikos taikymo gairiy, patvirtinty savivaldybés tarybos
sprendimu, Kkriterijai Néra

13. Kiti reikalavimai Nepazeisti tre¢iyjy asmeny interesy. Projekta rengti vadovaujantis LR Statybos jstatymu,
statybos techniniais reglamentais, teritorijy planavimo dokumentais, kitais teisés aktais, reglamentuojanciais statinio
saugos ir paskirties reikalavimus. Vadovautis VMS teritorijos bendrojo plano (reg. Nr. T00086338) sprendiniais.
Sprendinius déstyti tik toje funkcinéje zonoje, kurioje stovi daugiabutis ( FAB-12-8), neprojektuoti bendro naudojimo
erdviy, zeldyny teritorijoje. Projektiniuose pasitilymuose teikti sprendiniy atitikima teritorijy planavimo dokumentui.
Projektuojant, numatyti funkcines pésciyjy taky jungciy tasas. Vadovautis STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy pricinamumas*,
pésciyjy taky trasose nurodyti, kaip igyvendinami universalaus dizaino principai.

14. Jeigu konkretiis specialieji architektiiros reikalavimai nenustatomi, tai jraSoma atitinkamuose 2 priede nurodytos
formos punktuose.

15. Sio priedo 4-9 papunk&iuose i§vardyti reikalavimai nustatomi, kai Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymo
20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti detalieji planai arba vietovés lygmens bendrieji planai, kuriuose nustatomas
detaliyjy plany teritorijos naudojimo reglamentas, taip pat kai Sie teritorijy planavimo dokumentai parengti, bet juose
nenustatyti visi §io priedo 4-9 punktuose nurodyti reikalavimai (Siuo atveju nustatomi tik trikstami).

16. Specialiyjy architektiros reikalavimy galiojimo terminas, nustatytas Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo 24
straipsnyje.

Specialiuosius architektiiros reikalavimus isdavé

(iSdavusio asmens pareigos) (parasas) (vardas, pavardé, data)



VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ISAKYMAS
DEL PROJEKTINIU PASIULYMU IR TECHNINIO PROJEKTO ITRAUKIMO | GIS
DUOMENU BAZE IR GEOPORTALA ,,VILNIUS 3D PLANAS*

2019 m. gruodzio 16 d. Nr. 30-3178/19
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos jstatymo 7 straipsnio 38 dalimi,
Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 2 straipsnio 45 dalimi, 27 straipsnio 15 dalimi ir 37
straipsniu, statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé®, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkri¢io 7 d. jsakymu
Nr. D1-738 ,,Dél statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertize* patvirtinimo®, VIII skyriumi, Vilniaus miesto savivaldybés administracijos direktoriaus
2017 m. lapkri¢io 28 d. ijsakymu Nr. 30-3071 ,,Dél Vilniaus miesto savivaldybés vyriausiojo
architekto jgaliojimy ir projektiniy pasitlymy rengimo uzduoties formos tvirtinimo* ir Vilniaus
miesto savivaldybés administracijos direktoriaus 2019 m. lapkricio 27 d. jsakymu Nr. 30-3052 ,,Dél
Administracijos direktoriaus 2017-11-28 jsakymo Nr. 30-3071 ,,Dél Vilniaus miesto savivaldybés
vyriausiojo architekto jgaliojimy ir projektiniy pasitilymy rengimo uZduoties formos tvirtinimo*
pakeitimo*:

I.Tvirtinu Projektiniy pasitlymy ir techninio projekto jtraukimo j GIS duomeny baze
ir geoportalg ,,Vilniaus 3D planas® tvarkos aprasa (pridedama).

2.1pareigoju:

2.1. Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Projektavimo salygy poskyri (toliau —
Projektavimo salygy poskyris) reikalauti 1§ statytojo (uzsakovo) prie praSymo informuoti
visuomeng apie parengtus statiniy projektinius pasitlymus pateikti zyma 1§ Savivaldybés jmonés
,»Vilniaus planas® GIS poskyrio apie projektiniy pasiiilymy duomeny jtraukimag j GIS duomeny
baze ir geoportalg ,,Vilniaus 3D planas®;

2.2. Projektavimo salygy poskyrj, Vilniaus miesto vyriausiajam architektui pritarus
pakitusiems, pataisytiems projektiniams pasitilymams po visuomenés informavimo procediiros,
reikalauti i$ statytojo (uzsakovo) iki specialiyjy architekttiros reikalavimy iSdavimo pateikti Zyma i$

Savivaldybés imonés ,,Vilniaus planas® GIS poskyrio apie projektiniy pasitilymy, kuriems buvo



pritarta, duomeny jtraukimag j GIS duomeny baz¢ ir geoportalg ,,Vilniaus 3D planas®. D¢l pakitusiy,
pataisyty projektiniy pasiiilymy sprendiniy jtraukimo j GIS duomeny baz¢ ir geoportalg ,,Vilniaus
3D planas‘ sprendimus priima miesto vyriausiasis architektas;

2.3. Savivaldybés jmonés ,,Vilniaus planas“ GIS poskyrj portale ,,Infostatyba* pateikti
iSvada apie techninio projekto duomeny jtraukimg j GIS duomeny bazg ir geoportalg ,,Vilniaus 3D
planas®.

3.Pripazijstu netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybés administracijos
direktoriaus 2011 m. geguzés 23 d. jsakyma Nr. 30-738 ,,Dé¢l Teritorijy planavimo ir architektiiriniy
sprendiniy skelbimo geoportale ,,Vilniaus 3D planas* tvarkos apraso tvirtinimo*.

4. P avedu Vyriausiojo miesto architekto skyriaus vedéjo pavaduotojui kontroliuoti, kaip

vykdomas §is jsakymas.

Administracijos direktorius



Grafinis/informacinis medziy zymeéjimas plane ir medzm inventorizacijos lentelés sudétis

MEDZIY LAJOS IR SAKNYNO PROJEKCIJOS ZYMEJIMAS BREZINYJE

Medzio buklés indekso Zenklai
1 - GEROS BUKLES MEDIS
Zymens spalva RGB - 23,181,44
- 2- PATENKINAMOS BUKLES MEDIS
Zymens spalva RGB - 0,191,255
{} 3 - NEPATENKINAMOS BUKLES MEDIS
Zymens spalva RGB - 147,39,143
4 - BLOGOS BUKLES MEDIS
Zymens spalva RGB - 99,100,102
5-ZUVES MEDIS
Zymens spalva RGB - 205,32,39
Kiti zyméjimai:
SALINAMAS MEDIS
Zymens spalva RGB - 205,32,39
Salinamas medis inventorizacijos plane atvaizduojamas tik dél arboristiniy priezasgiy.
Jei medis Salinamas dél planuojamy sprendiniy, Siame plane tai nezymima.

Kamieno skersmuo, &—\ j
matuojamas 1.3 m S "1@/3 . .
aukstyje W Kamieno kaklelio

| skersmuo 40 cm

130

r=32cmx12——

Sakny apsaugos ploto apskaiciavimas:

MedzZio kamieno @ x 12 = saugomo $akny ploto spindulys (r),
atidedamas nuo medzio kamieno asies

SAUGOMAS GAMTOS OBJEKTAS
Zymens spalva RGB - 176,108,59

SVARBU: Sakny apsaugos ploto spindulys senoliams medziams - kamieno @ dauginant i§ 15
A. Gamtinéje medZio augimvietéje Sakny projekcija visuomet didesné uz lajos projekcija. \ ! 'K- medzio ragis; 8 - medzio eilés numeris brézinyje/Ziniaradtyje
Urbanizuotose teritorijose S8akny projekcija gali bati asimetriska ir maZesné. . Jp— . _~1236 - kamieno diametras; 1 - medzio bakle
B. Parenkant projektinius sprendinius, batina numatyti esamo 3aknyno i$saugojimo priemones," // > Lajos projekcija
nemazinant esamo $aknyno ploto. MaZinimo atveju - bitinas EAC arba ISA* arboristo vertinimas. \‘\\ 77777 e / Kamieno diametras 1.30 m aukstyje

. . . . . . . ev . . /
C. Prqjektumant dangas lajos projekcijos plote, dangy atitraukimas skaiCuojamas nuo kamieno | Kamieno kaklelio diametras
kaklelio. \

v 4 Kamieno asis

REIKALAVIMAI SAUGOMAM SAKNUY PLOTUI: Sax
1. Saugomo Sakny ploto koregavimas galimas tik su EAC arba ISA* sertifikuoto arboristo priezilra, kiekviena situacija vertinama individualiai. \‘\\ //”'(\ e
2. Statiniy ir pastaty projektavimas ir statybos darbai judinant grunta galimi tik pagal arboristo rekomendacijas, naudojant patvirtintas, medZio gerove i§saugancias technologijas.
3. Saugomame Sakny plote draudZiama kelti ar Zeminti esamo grunto lygj daugiau nei 5 cm.
4. Kasimo darbai vykdomi tik su kvalifikuoto arboristo priezilra, rankiniu badu ar naudojant oro kastuva.
5. Saugomame Sakny plote draudziama sandéliuoti statybines medziagas ir gruntg, jvaziuoti mechanizuotomis transporto priemonémis ar jas ten statyti.
6. Saugomas Sakny plotas aptveriamas apsaugine, ne Zemesne kaip 2 m. aukscio tvora su jspéjamaisiais Zenklais. Tvora privalo likti visy darby metu, net jei dalis darby patenka j Sig zona.

EAC - Europos arboristikos tarybos (European Arboricultural Council (EAC)) sertifikatas — European Tree Worker (ETW), ISA - Tarptautinés arboristikos draugijos sertifikatas ( International Society of Arboriculture (ISA))

Pastaba 1: Jei medziy alinimas yra numatytas DP, pazymimas $iy medziy $akny saugojimo plotas plane bei kamieno kaklelio diametras.
Pastaba 2: Rengiant topo nuotrauka, atliekama medziy taksacija su tikslia medzio kamieno asies vieta.
Pastaba 3: Numatant medziy (i§skyrus invazines risis) kirtima, taikomas adekvatus kompensavimas naujais Zeldiniais - kertamo medZio diametras kompensuojamas tokia pat sodinamy medziy diametry

suma, papildomai numatoma galimybé kompensuoti kriimy masyvais, kur 1 cm medzio kamieno diametro yra tolygus 2 m? krimy masyvo plotui (jei sodinami 60-80 cm sodinukai, 2-4 vnt/m? tankiu,
priklausomai nuo augalo rasies ir situacijos).

Pastaba 4: saugomo gamtos objekto statusa turin¢iam medziui, $akny apsaugos ploto spindulys (r) apskai¢iuojamas kamieno @ dauginant i$ 15.
Pastaba 5: Projekte esami medziai vaizduojami su lajomis ir $aknyno projekcijomis.

ZELDINIY INVENTORIZACIJOS LENTELES PAVYZDYS

S Medzio Medzio Medzio Kamieno .. .. Medzio baklés e Sidlomos/butinosios
Nr. | Inventorizacijos - . . . Medzio aukstis A Abiotiniai/biotiniai b A
plane | data unikalus rasis rasis diametras(cm) (m) indeksas veiksmai Pastabos arboristinés/tvarkymo
Nr. lietuviskai lotyniskai 1.30 m aukstyje 1,2,3,4,5 priemonés
8 | 2023-12-10 1111 Paprastasis Acer 32 40 3 Pajeista laja Formuojamasis genéjimas
klevas platanoides




PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybés
administracijos direktoriaus
2019 m. gruodzio 16 d.
jsakymu Nr. 30-3178/19

PROJEKTINIU PASIULYMU IR TECHNINIO PROJEKTO JTRAUKIMO | GIS
DUOMENU BAZE IR GEOPORTALA ,,VILNIUS 3D PLANAS“ TVARKOS APRASAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Projektiniy pasitlymy ir techninio projekto jtraukimo j GIS duomeny bazg ir geoportalg
,»Vilnius 3D planas® tvarkos apraSas (toliau — Aprasas) nustato pagrindinius projektiniy pasitilymy
ir techninio projekto jtraukimo j GIS duomeny bazg ir geoportalg ,,Vilnius 3D planas® tikslus,
uzdavinius, reikalavimus teikiamiems projektiniams pasitilymams ir techniniam projektui bei Siy
dokumenty jtraukimo tvarka.

2. Aprasas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos jstatymo 7
straipsnio 38 dalimi, Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 2 straipsnio 45 dalimi, 27 straipsnio
15 dalimi ir 37 straipsniu, statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizeé®, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkricio 7 d.
jsakymu Nr. DI1-738 , D¢l statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé™ patvirtinimo®, VIII skyriumi, Vilniaus miesto savivaldybés
administracijos direktoriaus 2017 m. lapkri¢io 28 d. jsakymu Nr. 30-3071 ,,D¢él Vilniaus miesto
savivaldybés vyriausiojo architekto jgaliojimy ir projektiniy pasitilymy rengimo uzduoties formos
tvirtinimo* ir Vilniaus miesto savivaldybés administracijos direktoriaus 2019-11-27 jsakymu
Nr. 30-3052 ,,Dél Administracijos direktoriaus 2017-11-28 jsakymo Nr. 30-3071 ,,Dél Vilniaus
miesto savivaldybés vyriausiojo architekto jgaliojimy ir projektiniy pasitilymy rengimo uZzduoties
formos tvirtinimo* pakeitimo*.

3. Aprasas taikomas visuomenei svarbaus statinio naujos statybos ar rekonstravimo bei
Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymo 20 straipsnyje nustatytais atvejais statinio, kai
néra parengti teritorijy planavimo dokumentai ir statyba konkre¢iame zemés sklype leidziama,
projektiniams pasitilymams ir techniniam projektui.

4. Aprase vartojamos savokos:

4.1. GIS duomeny bazé — geoinformaciniy sistemy principais organizuotas, susistemintas ir
metodiSkai sutvarkytas geografiniy duomeny rinkinys, kuriame sglyginai iSskiriamos grafiniy bei

atributiniy duomeny bazés, saugomos kompiuterinése laikmenose;
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4.2. VGIS tvarkytojas — Savivaldybés jmoné ,,Vilniaus planas®;

4.3. geoportalas ,,Vilnius 3D planas“ — geoinformaciniy sistemy principais organizuotas,
susistemintas ir jvairias pjuviais ziniatinklyje pateikiamas geografiniy duomeny rinkinys, turintis
treCigja auksc¢io dimensija;

4.4. urbanizuotai aplinkai reikSmingas statinys — urbanistinéje strukttroje (kvartale)
isiterpiantis didesnio auksCio uz vyraujantj uzstatyma auksStybinis statinys, urbanistinés struktiiros
atviroje erdvéje numatomas statinys, taip pat statinys, galintis turéti jtakos Senamiescio apzvalgai,

arba statinys, kitokiu uzstatymo morfotipu jsiterpiantis j kito uzstatymo morfotipo erdvine struktirg.

Il. TIKSLAI IR UZDAVINIAI

5. Pagrindiniai projektiniy pasitilymy ir techninio projekto jtraukimo j GIS duomeny baze ir
geoportalg ,,Vilnius 3D planas® tikslai:

5.1. uztikrinti suinteresuotos visuomengés teis¢ gauti informacijg apie numatoma statiniy
projektavima ir dalyvauti priimant sprendimus;

5.2. suteikti galimybe uZsakovams pateikti pagristus architekttrinius sprendinius, siekiant
gerinti sprendimy priémimo skaidruma;

5.3. sudaryti sglygas architektams pasitikrinti sukurtus sprendinius prie§ pateikiant juos
grafine forma svarstyti ir aptarti su suinteresuota visuomene, taupant laikg ir projekty rengimo
iSlaidas.

6. Pagrindiniai projektiniy pasitlymy ir techninio projekto jtraukimu j GIS duomeny bazg ir
geoportalg ,,Vilnius 3D planas* sprendZziami uzdaviniai:

6.1. pateikti suinteresuotai visuomenei, verslo atstovams, specialistams erdvinius
urbanistinius-architektirinius planavimo sprendimus;

6.2. sukurti dvimatg ir trimat¢ aplinkg visiems numatomo projektavimo, derinimo ir
vertinimo proceso dalyviams;

6.3. sukurti ir naudoti projektiniy pasitilymy rengimo ir vieSinimo etape integruotos miesto

vaizdo analizés priemones: miesto erdvines panoramas, Statiniy seséliy dydziy nustatyma ir kt.

I11. PROJEKTINIU PASIULYMU AR TECHNINIO PROJEKTO PATEIKIMO IR
SKELBIMO TVARKA

7. Visy statiniy, kuriems rengiami projektiniai pasitlymai ir techninis projektas, i$skyrus

patalpy paskirties keitimo atvejus, projekto medziaga pateikiama jtraukti j GIS duomeny bazg.
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8. Projektiniy pasitilymy ir techninio projekto medziagos apibendrintas projektuojamo
pastato 3D modelis pateikiamas jtraukti j geoportalg ,,Vilnius 3D planas®, jei atitinka visus $iuos
punktus:

8.1. statinys patenka j visuomenei svarbiy statiniy sarasg ir privaloma informuoti visuomeng
apie numatomg visuomenei svarbiy statiniy ir statiniy daliy projektavima arba privaloma informuoti
visuomen¢ apie numatomag statiniy ir statiniy daliy projektavima, kai Lietuvos
Respublikos teritorijy planavimo jstatymo 20 straipsnyje nustatytais atvejais neparengti vietoveés
lygmens teritorijy planavimo dokumentai ir statyba konkreciame zemés sklype leidziama,

8.2. projektuojamas statinys patenka | Apraso priede ir Vilniaus miesto savivaldybés
interaktyviajame zemélapyje teritorijy planavimo temoje nurodytg teritorija;

8.3. jeigu bent vienas i§ statinio rodikliy atitinka §iuos parametrus:

8.3.1. numatomas auksty skaicius — 3 aukstai ir daugiau;

8.3.2. numatomas statinio auk$tis nuo Zemiausio Zemés pavirSiaus tasko yra 11 metry ir
daugiau;

8.3.3. bendras statinio plotas daugiau kaip 3000 kv. m;

8.3.4. statinio uzstatymo plotas daugiau kaip 200 kv. m;

8.3.5. kitais atvejais, kai projektuojamas urbanizuotai aplinkai reikSmingas statinys.

9. Projektiniy pasitlymy rengéjas (projektuotojas), pateikes prasymg Vilniaus miesto
savivaldybés administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriui perziaréti projektinius
pasitilymus prie§ visuomenés informavimo procediirg ir gaves sutikima, kad parengtus projektinius
pasitilymus galima skelbti, VGIS tvarkytojui pateikia kompiutering laikmeng su jrasytais
projektiniais pasitilymais (Apraso 14.1 papunktis) ir (ar) apibendrintu projektuojamo pastato 3D
modeliu (Apraso 14.2 papunktis).

10. Jeigu, atsizvelgiant j vieSo svarstymo metu iSsakytas motyvuotas visuomenés pastabas,
projektiniai pasitlymai pakito, projektuotojas, gaves Vilniaus miesto savivaldybés vyriausiojo
architekto pritarimg, iki praSymo iSduoti specialiuosius reikalavimus VGIS tvarkytojui pateikia
kompiutering laikmeng su jraSytais patikslintais projektiniais pasitlymais ir (ar) apibendrintu
projektuojamo pastato 3D modeliu.

11. Projektuotojas, pries pateikdamas praSyma iSduoti statybg leidziantj dokumenta, VGIS
tvarkytojui pateikia kompiutering laikmeng su jrasytu apibendrintu projektuojamo pastato 3D
modeliu. Techninio projekto informacija skaitmenizavimui gaunama ir techninio projekto
tikrinimas atliekamas per valstybinj portalg ,,Infostatyba“.

12. VGIS tvarkytojas:


http://www.infolex.lt/ta/87322
javascript:OL('87322','20')
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12.1. perkelia tinkamai pateiktus projektinius pasitilymus ar techninj projekta j GIS
duomeny baze ir apibendrintus projektuojamy pastaty 3D modelius j geoportalg ,,Vilniaus 3D
planas‘;

12.2. isduoda projektuotojui zyma apie projektiniy pasitlymy ar techninio projekto jkélimag
GIS duomeny bazéje ir geoportale ,,Vilnius 3D planas*;

12.3. informuoja projektuotoja raStu, jei projektiniai pasitilymai ar techninis projektas
neatitinka minimaliy nustatyty reikalavimy, ir nekelia pateikty projektiniy pasitlymy ar techninio
projekto j GIS duomeny bazg ir geoportalg ,,Vilniaus 3D planas®.

13. Uz pateikty duomeny tikrumg atsako projektiniy pasitlymy ar techninio projekto
rengéjas (projektuotojas).

IV. PATEIKIAMU PROJEKTINIU PASIULYMU, TECHNINIO PROJEKTO IR
APIBENDRINTIU TURINIU SPRENDINIU REIKALAVIMAI

14. Kompiuteringje laikmenoje, pasirasytoje elektroniniu parasu, pateikiama:

14.1. spalvotas sklypo sutvarkymo planas TIFF formatu (esant galimybei, brézinys gali buti
orientuotas LKS-94 koordinaciy sistemoje), kurio rezoliucija ne mazesné kaip 300 dpi, brézinyje
turi buti LKS-94 koordinaciy sistemos tinklelis (ne maziau kaip 3 tasky);

14.2. projektuojamo pastato 3D modelis (X, Yy, z koordinatés) skaitmeninéje laikmenoje
pateikiamas DWG formatu (3D Face), DXF, SketchUP (*.SKP), Collada (*.DAE), Wavefront
(*.0OBJ). Teikiant modelj toje pacioje direktorijoje, pateikiami ir papildomi statinio i$vaizdg ir
tekstiirg vaizduojantys failai;

14.3. matavimo vienetai — metrai, koordinaciy sistema — LKS-94, auks¢iy sistema — LAS07,

14.4. kartu su projektuojamo objekto skaitmeniniu 3D modeliu pateikiamas popierinis (arba
PDF formatu) grafinis priedas (Apraso 15 punktas). Grafinj prieda sudaro objekto planas (projekcija
1 horizontalig plok§tuma) standartiniu masteliu (1:500, 1:200, 1:100), kuriame turi biti:

14.4.1. objekto konttras: pagrindiniy pastato kampy, charakteringy elementy koordinatés
(LKS-94 koordinaciy sistemoje), pagrindiniy Statinio kampy, aukséiausio tasko, vidutiné zemés
pavirSiaus, nuliné ir charakteringy elementy altitudés (pagal LAS07 auks¢iy sistema);

14.4.2. nurodomas statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardés pirmosios raidés ar juridinio
asmens pavadinimas), objekto pavadinimas, adresas, projektinius pasitilymus ar techninj projekta
parenges subjektas, juridinio asmens kodas, autoriy vardai, pavardés ir parasai.

15. Pateikiamas atitinkamas popierinis grafinis priedas, pagal toliau pateiktg pavyzd;j:



¥=A058928.14 Hapat= 14950
YESBE0SS.E4 M= 16055 H=BOSOD1S.38 Hapat = 14600 ; X=G059922.65 Hapad = 146.00
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55591 18 Heapa
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16. Projekto rengéjas Apraso 14 ir 15 punktuose nurodytus projektinius pasitlymus ar

techninj projekta VGIS tvarkytojui pateikia nuasmenintus pagal Apraso 14.4.2 papunktyje

nurodytus reikalavimus.
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U GRINDA

VILNIUS
TVIRTINU:

Objekto pavadinimas: ~ Kaimynijos Nr. FAB-01-N012 adresu Fabijoniskiy g.
95, Vilnius teritorijos atnaujinimo projektas

Objekto adresas: Fabijoniskiy g. 95, Vilnius

Uzsakovas / Statytojas: ~ Vilniaus miesto savivaldybé

TECHNINES SALYGOS Nr. 26/181

LIETAUS VANDENS, STATYBINIO DRENAZO NUVEDIMUI
(PRIJUNGIMUI) VILNIAUS MIESTE

Lietaus vandens, statybinio drenazo nuvedimui (prijungimui) uzsakovas / statytojas privalo:

Projektuojant pavirSiniy nuoteky tvarkymo sistemg bitina vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2007.04.02 jsakymu Nr. D1-193 patvirtintu ,,PavirSiniy nuoteky tvarkymo reglamento” (toliau - Reglamentas) ir statybos
techninio reglamento STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. Lauko inZineriniai
tinklai“ galiojanciy suvestiniy redakcijy reikalavimais.

Vadovaujantis Reglamento 7 punkto reikalavimais, projektuojant pavir$iniy nuoteky tvarkymo sistemg pirmiausiai turi
buti iSnagrinéti ir taikomi pavirSiniy nuoteky susidaryma ir (ar) surinkima (vandeniui laidziy dangy ar $variy pavirSiniy nuoteky
sugerdinimo | gruntg jrenginiy jrengimas), centralizuotai | aplinka iSleidziamy pavirSiniy nuoteky kiekj bei uzterStuma
mazinantys techniniai sprendiniai.

Tuo atveju, jei dél tam tikry vietos aplinkos, grunto salygy ar planuojamos tkinés veiklos ypatumy negalima ar
netikslinga taikyti Reglamento 7 punkte nurodyty priemoniy, pateikus argumentuotg pagrindima, pavir§ines nuotekas galima
nuvesti i:

1) salia aikstelés esancias zaligsias zonas;

2) Salia aikstelés esancius 300 mm skersmens pavirSiniy nuoteky tinklus, numatant papildomus gelZbetoninius 700 mm
skersmens lietaus surinkimo Sulinélius su 30 — 50 cm gylio smélio sésdinamosiomis dalimis.

Darby vykdymo ribose visi Suliniai bei kameros turi atitikti UAB ,,Ekoprojektas® LK 2 projektinius sprendinius ir turi
bti hidroizoliuoti.

Pozeminiy inzineriniy komunikacijy Suliniy dangéiy Zenklinimui vadovautis Vilniaus miesto savivaldybés
administracijos direktoriaus 2005.02.14 jsakymu Nr. 30-222 patvirtintais reikalavimais.

Komunikaciniy Zenkly stovai turi biiti nudazyti ar cinkuoto metalo, lentelés — plastiko, jy spalva turi buti atspari aplinkos
poveikiui.

Gatvése pavirSiniy nuoteky Sulinius projektuoti gelzbetoninius ne mazesnio kaip 1000 mm skersmens. Tuo atveju, jei
projektuojami Suliniai yra didesnio nei 3 m gylio arba juose yra numatoma jrengti vidinius kritimo stovus, Sulinius biitina
projektuoti ne mazesnio kaip 1500 mm skersmens. Esant didesniam nei 6 m Suliniy gyliui, Suliniuose biitina numatyti tarpines
perdangas apsaugai nuo aptarnaujancio personalo kritimo j Suliniy dugng. Jei j gelzbetoninius Sulinius numatoma pajungti
didesnio nei 800 mm skersmens vamzdynus, Suliniy apatinius ziedus iki vamzdyny virSaus bitina projektuoti i§ gelzbetoninio
monolito ar miiro. Projektuojamy Suliniy liukai — plaukiojancio tipo arba stacionariis, ne mazesnio nei 700 mm skersmens, su
uzraktais, vaziuojamojoje dalyje ne mazesnés nei D400 apkrovos klasés. Atskiru sutarimu gali biti projektuojami ir kito
medziagiskumo ar skersmens gamykliniai Suliniai.

Gatvése lietaus surinkimo Sulinélius projektuoti gelzbetoninius 700 mm skersmens. Visi lietaus surinkimo Sulinéliai turi
buti projektuojami su 30 — 50 cm gylio sésdinamgja dalimi. Naujai projektuojamose, rekonstruojamose ar kapitaliskai
remontuojamose gatvése pirmiausia turi buiti projektuojamos bortinio tipo lietaus surinkimo grotelés. Nesant galimybés jrengti
bortinio tipo lietaus surinkimo groteliy, gatvése bitina projektuoti 700 mm skersmens plaukiojancio tipo groteles.
Projektuojamos plaukiojancio tipo d 700 mm skersmens lietaus surinkimo grotelés vaziuojamojoje dalyje turi biiti ne mazesnés
nei D400 apkrovos klasés, bortinio tipo lietaus surinkimo grotelés — ne mazesnés nei C250 apkrovos klasés. Atskiru sutarimu
(dél tam tikros gatvés specifikos, kity inzineriniy tinkly gausos ir t.t.) gali buiti projektuojami kito medziagiSkumo, skersmens ar
formos lietaus surinkimo Sulinéliai, vandens surinkimo grotelés bei latakai.

UAB ,,Grinda“ Imonés kodas: 120153047

Eiguliy g. 32, LT-03150 Vilnius PVM mokétojo kodas: LT201530410

Tel. 0 (5) 215 2089

Tinklalapis www.grinda.lt

El pastas info@grinda.lt 1S0 9001
1SO 14001

IS0 45001
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VILNIUS

Gatvés raudonyjy linijy ribose projektuojamy pavirSiniy nuoteky tinkly skersmenys bei jy nuolydziai turi biiti parenkami
jvertinus aplinkiniy teritorijy prisijungimo perspektyva, taciau negali biiti mazesni nei 315 mm.

Projektuojant pavirSiniy nuoteky tvarkymo sistemas rekomenduojama vadovautis UAB ,,Grinda® parengtomis Vilniaus
miesto paviriniy nuoteky tvarkymo sistemy projektavimo taisyklémis (https://www.grinda.lt/pletros-ir-statybu-prieziura/).

Parengtus pavirsiniy nuoteky tvarkymo sprendinius bitina pateikti UAB ,,Grinda“ derinimui. Pilnai sukomplektuotos
projekty lauko vandentiekio ir nuoteky $alinimo bylos turi biiti pateikiamos el. pastu: projektai@grinda.lt

Tuo atveju, jei projektuojamas bendro naudojimo (tranzitinis) pavirSiniy nuoteky tinklas ar jo apsaugos zonos patenka j
zemés sklypy ribas, iki objekto statybos uzbaigimo akto gavimo dienos biitina sudaryti notaring servituto sutartj pavirSiniy
nuoteky tinklo aptarnavimui.

Atlikus pavirsiniy nuoteky tinkly statyba, biitina nuorodoje https://www.grinda.lt/pletros-ir-statybu-prieziura/ nurodytu
telefono numeriu i$sikviesti UAB ,,Grinda“ atstova atlikty darby vertinimui bei gauti pazyma apie pastatyty pavirSiniy nuoteky
tinkly tinkamuma eksploatuoti. Pazyma apie pastatyty pavirSiniy nuoteky tinkly tinkamumg eksploatuoti yra iSduodama
nenustacius jokiy su tinkly statyba susijusiy defekty ar neatitikimy suderinto statybos projekto sprendiniams bei pateiktus su
Vilniaus miesto savivaldybe suderintg tinkly iSpildomaja nuotrauka, statybos zurnalo paslépty darby akty kopijas ir TV
diagnostikos ataskaitg su filmuota medziaga.

Statybos laikotarpiu uzsakovas yra atsakingas, kad j pavirSiniy nuoteky tinklus Salia statybvietés iSleidziamy nuoteky
koncentracija nevir§yty reglamento reikalavimy bei statybinis gruntas ir medZiagos nepatekty | pavir§iniy nuoteky tinklus.
UzterSus pavirsiniy nuoteky tinklg jj iSvalyti savo 1éSomis.

UAB ,,Grinda“ Imonés kodas: 120153047

Eiguliy g. 32, LT-03150 Vilnius PVM mokétojo kodas: LT201530410

Tel. 0 (5) 215 2089

Tinklalapis www.grinda.lt

EL pastas info@grinda.lt 1S0 9001
1SO 14001

IS0 45001
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\f\/ Vilniaus vandenys
PATVIRTINTA

UAB ,,Vilniaus vandenys*

(pareigos, pavarde) 2026-02-05 Nr. PS26-248
PRISIJUNGIMO SALYGOS

Vandens tiekimui ir nuoteky Salinimui Vilniaus mieste

Objekto pavadinimas: Kaimynijos Nr. FAB-01-NO12 adresu Fabijoniskiy g. 95, Vilnius teritorijos atnaujinimo

projektas (tinkly iSsaugojimas).

Objekto adresas: Fabijoniskiy g. 95.
Pareiskéjas: Vilniaus miesto savivaldybés administracija.

Naikinamos prisijungimo salygos: -.

REIKALAVIMAI GERIAMOJO VANDENS TIEKIMUI:

Poreikis: - m3/d.; - m*/hax.

Vandens slégis prijungimo vietoje: -.

UZsakovas privalo:
ISsaugoti vandentiekio tinklus, patenkancius j darby vykdymo zong, vadovaujantis STR ir teisés akty
reikalavimais.
Vandentiekio tinkly jgilinimas po vertikalinio iSplanavimo turi biti ne maziau kaip 1,8 m ir ne daugiau
kaip 2,5 m.
Darby zonoje, poreikiui esant, atlikti esamy vandentiekio Suliniy, kamery ir hidranty konstrukcinés
dalies rekonstrukcija.
Pakeisti esamy Suliniy, kamery, hidranty aukstj (juos paaukstinti ar paZeminti) priklausomai nuo
projektuojamy dangy pavirSiaus pagal STR numatytus reikalavimus.
Uztikrinti nepertraukiama vandens tiekimg esamiems vartotojams.

REIKALAVIMAI BUITINIY NUOTEKY SALINIMUI:

Poreikis: - ms/d.; - ms/hn.x.; uZterstumas BDS; 350 mg/I.

UZsakovas privalo:

ISsaugoti nuoteky tinklus, patenkancius j darby vykdymo zong, vadovaujantis STR ir teisés akty
reikalavimais.

Nuoteky tinkly jgilinimas po vertikalinio iSplanavimo turi bati toks pat arba ne mazesnis kaip numatyta
STR.

Darby zonoje, poreikiui esant, atlikti esamy nuoteky Suliniy ir kamery konstrukcinés dalies
rekonstrukcija.

Pakeisti esamy Suliniy ir kamery aukstj (juos paaukstinti ar pazeminti) priklausomai nuo projektuojamy
dangy pavirSiaus pagal STR numatytus reikalavimus.

Uztikrinti nepertraukiama nuoteky nuleidimg esamiems vartotojams.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI:
Siekiant vykdyti statybos darbus tinkly apsaugos zonoje, projekte turi biti atlikti apkrovy
skaiciavimai ir, poreikiui esant, numatytos apsaugos priemonés tinkly iSsaugojimui.
Paruostgy projekta su visais pazymétais iSsaugomais inZineriniais tinklais, rekonstruojamais tinklais,
Suliniais, kameromis, naikinamais tinklais ir hidrantais bei bendro naudojimo tinkly apsaugos zonoje
numatomomis jrengti susisiekimo komunikacijomis ir dangomis pateikti derinimui teisés akty
nustatyta tvarka.
Tinklus projektuoti ir montuoti pagal UAB ,Vilniaus vandenys” patvirtinta Technine politika ir
technines specifikacijas, kuriuos galima rasti http://www.vv.It/It/partneriams/, patvirtinta projekta,
prisijungimo salygas ir teisés akty reikalavimus.
Dél lietaus nuoteky tinkly rekonstrukcijos ir iSsaugojimo keiptis j UAB ,,Grinda“.

IV.REIKALAVIMAI STATYTOJUI:

Pasirasyti Susitarimg dél darby vykdymo infrastruktiros apsaugos zonoje.

Jeigu vykdomi tinkly rekonstrukcijos darbai, pasirasyti Geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo
infrastruktiiros objekty rekonstrukcijos sutartj ir Panaudos sutartj.

Dél sutarciy pasiraSymo kreiptis elektroniniu pastu: info@vv.lt.

Su sutarciy projektais ir bltina pateikti informacija sutartims pasirasyti, galima susipazinti adresu:
http://www.vv.It/It/partneriams/.



http://www.vv.lt/lt/partneriams/
mailto:statybos.sutartys@vv.lt

Jeigu Statytojas perleidZia objektg naujam statytojui iki visy pagal prisijungimo sglygas ir projekta
numatyty darby atlikimo, tai tokiu atveju Statytojas privalo perleisti visas teises ir pareigas naujam
statytojui pagal Sias prisijungimo salygas ir IV dalyje iSvardintas sutartis apie tai informuodamas UAB
»Vilniaus vandenys“ elektroniniu pastu: info@vv.It nurodydamas naujajj statytoja.

V. REIKALAVIMAI DARBAMS:

- Gatviy vaZiuojamojoje dalyje, asfaltbetonio dangoje ant inZineriniy komunikacijy Suliniy pastatyti
plaukiojancio tipo Suliniy liukus su dangciais pagal Bendrovés patvirtintg technine specifikacijg, kurig
galima rasti http://www.vv.It/It/partneriams/.

- Jeigu suderintame projekte, nebuvo numatyta tinkly apsaugos zonose jrengti virSutiniy dangy (asfalto,
trinkeliy ir kita), tokiu atveju po galutinés tinkly apZitros iki pazymos iSdavimo tinkly liukai, kapos ir pan.
turi bati uZpilti 30 cm storio Zvyro danga, siurbliniy jvaziavimai turi bdti uzbaigti jrengiant sutankintg
Zvyro dangg ir pateikti grunto tankinimo laboratoriniai duomenys. Jrengiant virSutines dangas (asfaltg,
trinkeles ir kita) tinkly apsaugos zonose, Suliniy liuky, kapy ir/ar hidranty aukstis turi bati sureguliuotas
Statytojo sgskaita pagal Vilniaus miesto savivaldybés zemés darby vykdymo ir gatviy dangy apsaugos
taisykles ir STR reikalavimus.

- Jeigu vykdomi rekonstrukcijos darbai pagal rekonstrukcijos sutartj, Statytojas privalo suderinti
konkrecig data, laikg ir gauti rastiSskg sutikimg iS UAB ,Vilniaus vandenys” dél eksploatuojamy
vandentiekio ir nuoteky tinkly atjungimo ir esamy vartotojy perjungimo darby (dél suderinimo
Statytojas turi kreiptis elektroniniu pastu: info@vv.It arba tel.: 19118). Jeigu Statytojas nesilaiko Sios
tinkly atjungimo tvarkos, tokiu atveju Statytojas jsipareigoja atlyginti visus UAB ,Vilniaus vandenys”
patirtus nuostolius.

VI.GALIOJIMAS:

- Prisijungimo salygos galioja tol, kol galioja statybg leidZiantis dokumentas. Jei per 5 metus nuo s3lygy
iSdavimo datos nebus gautas statybg leidZiantis dokumentas, bitina gauti naujas prisijungimo sglygas
arba pratesti Siy salygy galiojimo laika.

- Daugiau aktualios informacijos dél prisijungimo tolimesniy Zingsniy bei kity UAB ,Vilniaus vandenys”
teikiamy paslaugy  galite rasti http://www.vv.It/It/namams/kaip tapti klientu/ arba
http://www.vv.It/It/imonems/tapti_klientu/.

Salygas ruoseé:
(V. Pavardé)
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2026 m. vasario 5 d. projektavimo salygos Nr. 26035
Elektroninio dokumento nuoras

gijos ..

Tinklo planavimo ir plétros
komandos vadovas

PROJEKTAVIMO SALYGOS Nr. 26035

Galioja iki 2031 m. vasario 5 d.

1. Objekto pavadinimas, adresas:

Kaimynijos Nr. FAB-01-N012 adresu Fabijoniskiy g. 95, Vilnius teritorijos atnaujinimo
projektas.

2. Uzsakovas, statytojas:

Vilniaus miesto savivaldybés administracija jm. k. 188710061 Konstitucijos pr. 3, LT-09308
Vilnius.

3. Reikalavimai projektavimui, statybai ir medZiagoms:

3.1. Kelio Zenkly, platformy, apSvietimo atramy, reklaminiy stendy, suoliuky ir kt. nejrenginéti
virs Silumos tiekimo tinkly, jy vietos turi biiti parinktos taip, kad biity saugus pri¢jimas prie
Silumos tinkly ir Silumos tiekimo tinkly ir jy elementy eksploatavimo metu leisty saugiai atlikti
remonto darbus.

3.2. Bet kokie darbai Silumos tiekimo tinkly apsaugos zonoje leidZiami tik gavus AB ,,Miesto
3.3. Irengiant vaziuojamaja dali vir§ esamy Silumos tinkly privalo buti i§laikytas ne mazesnis
nei 0,4 m. atstumas nuo vamzdyny izoliacijos apvalkalo virSaus iki tos vietovés pavirSiaus
dangos, ta¢iau iki dangos virSaus turi biiti ne maziau kaip 0,7 m.

3.4. Keiciant Zemés altitudes esamus Sulinius sukelti iki biisimy dangy lygio.

3.5. Ivertinti esamy Suliniy dang¢iy apkrovos lygj, esant poreikiui dangcius pakeisti j didesnés
apkrovos lygj, d¢l atsirandancios transporto apkrovos.

3.6. Silumos tiekimo tinklus Zymintys piketai, trukdantys aikstelés jrengimui, perkeliami uz jos
riby, padarant naujas pririSimo lenteles.

4. Kiti reikalavimai:

4.1. Pilnos apimties projektas turi biiti pateiktas derinimui AB ,,Miesto gijos* galiojanciy teisés
akty nustatyta tvarka. Pateikto projekto sudétyje turi biiti numatyta darby organizavimo Silumos
tiekimo tinkly apsaugos zonoje projekto dalis, auk$¢iy (vertikalinius) planas, Silumos tiekimo
tinkly apsaugos priemoniy aprasas su planais.

4.2. Projektas turi biti suderintas su treciosiomis Salimis.

4.3. Statyba ir montazas Silumos tiekimo tinkly apsaugos zonoje turi biiti vykdomi AB ,,Miesto
gijos* techniniy darbuotojy prieziiiroje.
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ELEKTRONINIY RYSIY INFRASTRUKTUROS APSAUGOJIMO SALYGOS

2026-02-18 Nr. A-0917/26

Statytojas: Vilniaus miesto savivalldybés adMinistracija
Objekto pavadinimas ir vieta: Kaimynijos Nr. FAB-01-N012 adresu Fabijoniskiy g. 95, Vilnius teritorijos
atnaujinimo projektas

TECHNINIAI REIKALAVIMAI ELEKTRONINIY RYSIY INFRASTRUKTUROS APSAUGOJIMUI.

1.

UzZsakovas iki statybos darby pradzios savo IéSomis turi numatyti veiksmus ir priemones j
darby zong patenkancios Telia Lietuva, AB (toliau Telia) elektroniniy rySiy infrastruktdros
apsaugojimui:

1.1.RySiy kabeliy kanaly Sulinius, patenkancius j darby zonos ribas, papildomai sustiprinti,
jrengiant papildomus perdengimus ir $uliniy liukus su danggiais MTT tipo. Suliniy liuky
auksCius sureguliuoti (suvienodinti) su atstatomos dangos auk$Ciu. Esant bdtinumui
Sulinius suzeminti arba perstatyti naujai, jeigu suzeminus, nebus galima jy eksploatuoti.
Esami rySiy Suliniai neturi patekti j projektuojama vaziuojamajq dalj. RySiy kabeliy kanalus,
patenkancius j projektuojamg vaziuojamajg dalj, jei neiSlaikomas normatyvinis gylis batina
apsaugoti, uzdengiant kelio plokdtémis arba jgilinti iki normatyvinio gylio apsaugant
kabelius remontiniu iSilgai sudedamu vamzdziu iki artimiausio rysiy Sulinio;

1.2. Neapsaugotus (gruntinius) rySiy kabelius apsaugoti remontiniu iSilgai sudedamu vamzdziu
bei jgilinti iki normatyvinio gylio, jeigu jis yra neiSlaikomas. Galus uzsandarinti, kad
nepatekty vanduo;

1.3. Kasant tran$éja rySiy kabeliy kanalus susikirtimo vietoje sutvirtinti, pakiSant metalinj lovio
profilj arba kitus sutvirtinimo elementus, apjuosiant sankabomis ir pakabinant. Uzver&iant
tran3éjg, uzverCiama visa konstrukcija kartu su profiliais ar kitais tvirtinimo elementais;

1.4. Apsaugoti antZzemine elektroniniy rySiy infrastruktirg (telekomunikacijy spintas, kabelines
dézutes, stulpelius ir kt.), patenkandig j darby zona.

2. Nesant galimybés apsaugoti elektroniniy rySiy infrastruktdros, batina idsiimti elektroniniy rysiy

infrastruktdros iSkélimo salygas.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI.

1.

Vykdant projektavima, elektroniniy rysSiy infrastuktdros jrengimo reikalavimus nustato Lietuvos
Respublikos Rysiy reguliavimo tarnybos patvirtintos ,Elektroniniy rysSiy infrastruktdros jrengimo,
Zymejimo, priezidros ir naudojimo taisyklés®, kiti Statybos techniniai reglamentai.

Elektroniniy rysiy infrastuktiros elementy apsaugojimo, projektavimo ir statybos darbus gali
vykdyti tik juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir jo
pojstatyminiy akty reikalavimus.

Elektroniniy rySiy infrastruktiros apsaugojimo sprendiniai turi bati detalizuoti projektiniuose
pasitlymuose ir aiSkinamajame raste.

Elektroniniy rySiy infrastruktiros apsaugos zony dydziai ir darbai jose nustatyti Lietuvos
Respublikos Specialiyjy Zzemes naudojimo salygy jstatyme.

Telia Lietuva, AB

Saltoniskiy g.7A, 03501 Vilnius Juridiniy asmeny registras
Tel. (8 5) 262 1511, info@telia.lt Kodas 1212 15434
www.telia.lt



5. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo 6 straipsnio 4 punktu — ,Statinys turi bati
statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant
pastatytg statinj treCiyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turéjo iki statybos
pradzios, galéty bati pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas, o Sios sglygos yra kaip numato
1 punktas - statiniy esamos techninés bdklés nepabloginimas.

6. Statybinés atliekos, susidariusios dél elektroniniy rysiy infrastruktdros elementy apsaugojimo /
perkélimo sprendiniy jgyvendinimo, utilizuojamos statytojo IéSomis.

7. Elektroniniy rysiy infrastruktdros jrengimo, apsaugojimo sprendinius ir projektg derinti su
Projektu_derinimas Vilnius@telia.lt .

8. Statybos, kasimo ar kitus darbus elektroniniy rySiy infrastruktiros apsaugos zonoje vykdyti
rankiniu bddu, pagal suderintg projektg ir tik gavus Telia rasytinj sutikimg Zemés kasimo
darbams. Dél leidimo gavimo kreiptis el. pastu natalja.trofimova@telia.lt tel. +370 (686) 58704.

9. Elektroniniy rySiy infrastruktiros apsaugojimo darbai turi bdti priduoti Telia, prie$ uzpilant
transéjg iSkvietus atstovg. Atstovo iSkvietimg registruoti prieS 1-2 darbo dienas
www.telia.lt/trasu-rodymas.

10. UZsakovas privalo Telia ir tretiesiems asmenims atlyginti elektroniniy rySiy infrastruktdros
apsaugojimo darby metu dél Uzsakovo kaltés padarytus nuostolius. Nuostoliai atlyginami Saliy
susitarimu, o 8alims nesusitarus — Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

11. Telia pasilieka teise, esant batinumui, keisti apsaugojimo salygas.

Telia Lietuva, AB

Saltoniskiy g.7A, 03501 Vilnius Juridiniy asmeny registras
Tel. (8 5) 262 1511, info@telia.lt Kodas 1212 15434
www.telia.lt
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MedZiaj kenéia statyby metu: Sakos aplauZomos, o
Zievé pazeidziama, bet labiausiai medziy gyvybingu-
mui pakenkia Saknyno pazeidimai.

Norédami turéti sveika aplinka mieste turime rdpintis
medziais, Statyby metu tinkamai arboristy apsaugoti
medziai isliks sveikl ir dar ilgai dZiugins Zmones.
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Suspausta, sumazinta ir sutankinta medzio augaviete
daZniausiai sukelia medziy mirtj. SuZalotas, merdintis
medis blogai atrodo, sukuria nilria ir nemalonig
nuotaika bei tampa pavojingas.

Dideli ir grazas medziais sukuria ypatinga atmosfera
miesto parkuose ir skveruose. Sukurkime pakankamo
dydZio augavietes miesto medziams. Sveikas medzio
Saknynas yra medzio sveikatos garantas.
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1. Aiskinamasis rastas

1.1. Vertinimo metodika

Inventorizacija atliekama natUroje apzilrint kiekvieng zeldiniy grupe ir (ar) atskirus zeldinius, bei
uzpildant zeldiniy inventorizavimo kortele (lentele).

Inventorizacija parengta vadovaujantis Siais dokumentais:

> Zeldyny ir Zeldiniy inventorizavimo ir apskaitos taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2008 m. sausio 8 d. jsakymu Nr. D1-5, nauja redakcija Nr. D1-370, jsigaliojo 2024-10-30;

> Zeldiniy baklés ekspertizés tvarkos aprasas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m.
gruodZzio 14 d. jsakymu Nr. D1-673;

> Kriterijy, pagal kuriuos medziai ir krimai, augantys ne misky Ukio Zemeje, priskiriami saugotiniems,
sqgrasas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Viyriausybes 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206;

> Vilniaus miesto savivaldybes patvirtintomis inventorizuojamy medZiy grafinio Zymejimo gairemis.

1. Zeldiniy blklé vertinama pagal:
1.1. gengjimo intensyvumo laipsnj;
1.2. defoliacijos laipsnj;
1.3. ligy intensyvuma;
1.4. kenkéjy gausumaq ir Zeldinio paZeidimo laipsnj;
1.5. medZio kamieno (Zieves) mechaninio pazZeidimo intensyvuma.

2. BUklé vertinama 5 baly skaléje:
1-gerq, 2 - patenkinama, 3 — nepatenkinama, 4 - bloga, 5 - Zuves Zeldinys, O — klasifikatorius netaikomas.

3. Zeldiniy buklé vertinama vizualiai (apzidrint vietoje), zeldinius lyginant su tokios pat rdsies geros bUklés
Zeldiniais.

4. Zeldinys netekusiu gyvybiniy funkcijy pripazjstamas, kai pazeidziamos Zeldinio gyvybinés funkcijos ir taikant
tvarkymo priemones nejmanoma atkurti jo gyvybingumo. Tokie Zeldiniai zymimi kaip zuve, jy buklé pagal kitus
rodiklius nevertinama.

5. Bendra zeldinio buklé nustatoma pagal 1 punkte jvertintos blogiausios bukles bala.

6. Zeldiniy buaklés vertinimas pagal genéjimo intensyvumo laipsnj (krimy genéjimo intensyvumo laipsnis
nenustatomas):

6.1. 1 (gera) - laja negenéta arba nupjauta iki 1/5 lajos virdinés (nepaZeidZiant centrinio kamieno) ir
soniniy saky, lapija tanki, vienodai issidesciusi, nenupjautos is kamieno isaugusios pagrindines sakos, krimai
normaliai issivyste, sveiki, lapija tanki per visq augalo aukstj;

6.2. 2 (patenkinama) — nugenéta 1/2-2/3 medzio lajos, idpjauta dalis i$ kamieno iSaugusiy pagrindiniy
Sakuy;

6.3. 3 (nepatenkinama) - like maZiau nei /3 medzio lajos;

6.4. 4 (bloga) — nupjauta visa laja, paliktas tik kamienas (iSskyrus spygliuocius medZzius, kurie tokiu
atveju del gyvybiniy funkcijy paZeidimo pripazjstami Zuvusiais).

7. Zeldiniy baklés vertinimas pagal defoliacijos laipsnj (be Zeldiniy defoliacijos esant tersaly poveikiui gali vykti
asimiliacijos aparato dechromacija (spygliy ar lapy naturalios spalvos pokycCiai — pageltimas, parudavimas). Ji
vertinama analogiskai lajy defoliacijai):

7.1. 1 (gera) — sqlyginai sveikas ar silpnai paZeistas (defoliacija 0-25 proc.) Zeldinys, lapy dydis ir spalva

Arboristas Renatas UAB +37067125291
]. k. 305260147 info@arboristasrenatas.lt
PVM m. k. LT100012789812 https://www.arboristasrenatas.It/
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badinga Zeldinio rasiai;

7.2. 2 (patenkinama) — vidutiniskai paZeistas Zeldinys (defoliacija 26-50 proc.), Zeldiniai sveiki, bet
augimas suletéjes, yra dziastanciy agliy ir saky, silbnesnis sulapojimas, forma neretai asimetriska;

7.3. 3 (nepatenkinama) — defoliacija yra paveikusi 51-75 proc. Zeldinio, lapija reta, lapai smulkads, yra
isdziavusiy saky;

7.4. 4 (bloga) - stipriai pazeistas Zeldinys (defoliacija > 75 proc.).

8. Zeldiniy baklés vertinimas pagal ligy intensyvuma, kenkéjy gausuma ir pazeidimo laipsnij:

8.1. 1 (gera) — nepaZeisti arba silpnai pazeisti kenkejy ir ligy (lapai ar spygliai sveiki arba ligy ar kenkejy
paZeista < /4 jy kiekio);

8.2. 2 (patenkinama) — vidutinis paZeidimas (ligy ar kenkéjy paZeista nuo /4 iki 1/2 lapy ar spygliy);

8.3. 3 (nepatenkinama) — ligy ar kenkéjy pazeista 1/2-2/3 lapy ar spygliy, Zeldiniai nusilpe, silonai
sulapoje, lapija reta, lapai smulkus, yra isdZiGvusiy saky.

8.4. 4 (bloga) - kenkéjai ar ligos yra paZeidusios > 2/3 Zeldinio lapy ar spygliy, kamienas intensyviai
ardomas medienqg pudanciy grybu.

9. Zeldinio kamieno (Zievés) mechaninio pazeidimo intensyvumas:

9.1. 1 (gera) - sveikas ar silpnai pazeistas tik nedidelis Zieves plotelis (< 30 cm?);

9.2. 2 (patenkinama) - yra viena ar kelios keleriy mety senumo Zaizdos (30-49 cm?), medienq padandiy
gryby paZeistas 50-300 cm? Zievés plotas);

9.3. 3 (nepatenkinama) — yra viena ar kelios keleriy mety senumo Zaizdos, pazeistas didelis Zieves
plotas (> 300 cm?), IGZes kamienas ir (ar) atskiros sakos;

9.4. 4 (bloga) - kamienas isSpuvusiu viduriu (iSpuve 1/3-2/3 kamieno).

Pastaba. Eglé ir uosis yra ypac jautrls zieves (kamieno) mechaniniams pazeidimams, todel 1 balu
vertinami tik sveiki (nepazeisti) medziai, o esant bent vienai platesnei negu 3 cm zaizdai jie vertinami kaip stipriai
pazeisti.

Jei vertinamo medzio bukle inventorizacijos metu veikia keli veiksniai, pvz., jis geneétas, uzpultas kenkéjy,
pazeistas ir jo kamienas, tokiu atveju | lentele jraSomas blogiausios blklés (pazeidimo) balas pagal bet kurj is
paminéty kriterijy.

Visais atvejais buklé vertinama vizualiai, zeldinius lyginant su salygiSkai sveikais zeldiniais. Jei vertinamo
medzio bulkle inventorizacijos metu veikia keli veiksniai, pvz., jis genétas, uzpultas kenkéjy, pazeistas ir jo
kamienas, tokiu atveju | lentele jraSomas blogiausios bukles balas (pvz., jei genejimo intensyvumo laipsnis yra 2
balai, defoliacija — 1 balas, o kamieno mechaninis pazeidimas — 3 balai, tai bendra medzio bdklé vertinama 3
balais).

Vertinimui naudojami instrumentai: zerglés HAGLOF (slankmatis matuoti kamieno skersmeniui),
aukstimatis (auk&&io nustatymui) SUUNTO PM-5/360 PC, geodeziné ruleté (matuoti akny apsaugos zonga ir lajos
projekcija pasaulio krypciy atzvilgiu).

Esant poreikiui jtraukti ir uznesti zeldinius toponuotraukoje, naudojamas geodezinis GNSS imtuvas Satlab
Eyr Image Survey (prietaiso RTK tikslumas H=8mm+Ippm V=15mm-+Ippm, Hi-Fix technologija H=10mm/min,
V=20mm/min RMS).
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1.2. Esama teritorijos charakteristika

Teritorijos naudojimo Teritorija aplink Fabijoniskiy g. 95 daugiabutj nama.
pobudis:

Vyraujanti medziy

rasis/rasys:

Reljefo ypatumai: Teritorija turi stipriy aukscio perkritimy neturi.

Zeldyno technogeniniai | Kietosios pésciyjy tako dangos (~10%);

elementai: Asfaltuotos automobiliy stovejimo aiksteliy dangos (~20%).
Zeldyno gamtiniai Neéra.

elementai:

Vejos, pievos plotas: Pjaunama pieva (~70 proc.)

Zeldyno teritorijoje Gamtos paveldo (medziai, rieduliai, reljefo formos ir kt.): néra;

esantys valstybés ar
savivaldybiy saugomi
objektai ir jy

Kulturos paveldo (archeologiniai, memorialiniai, architekturiniai,
inzineriniai ir dailés): nezinoma.

pavadinimai:
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1.3. Detalesné zeldyno charakteristika

Vertinta teritorija Salia Fabijoniskiy g. 95 daugiabucio namo, Vilniuje, yra Fabijoniskiy seniunijai
priklausancioje teritorijoje.

Siaurinéje puseéje aptariama teritorija ribojasi su automobiliy stovéjimo aikstelémis.

Rytinéje pusegje teritorija ribojasi su Fabijoniskiy g. 96A daugiabuciam namui priklausanciu
sklypu.

Pietingje puséje teritorija ribojasi su Fabijoniskiy g. 93 daugiabucio namo teritorija ir sklypu
Fabijoniskiy g. 93A kuriame yra pozeminiai automobiliy garazai.
Vakarinéje puséje teritorija ribojasi su automobiliy stovéjimo aikstelémis.

Vyraujanti medziy rusis: paprastasis klevas.

Vertinimas atliktas 2026 mety sausio menes;.

Arboristas Renatas UAB
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2.  Teritorijos planas

Z3IIUNEBSKERY ir skaiciumi 1 skliausteliuose pazymeéty medziy biklé vertinama 1 balu (geros
bukles zeldinys).

MEYAUEBSKrtinU ir skaiciumi 2 skliausteliuose — 2 balais (patenkinamos baklés zeldinys).
ViSIEERIMEESREER i skaiciumi 3 skliausteliuose — 3 balais (nepatenkinamos baklés Zeldinys).
BilREEBSEREI i skaiciumi 4 skliausteliuose - 4 balais (blogos bukles zeldinys).

REUCSREESREEIR i s<aiciumi 5 skliausteliuose - 5 balais (zuves zeldinys).
RUSUNSBSKEEIME ir bikles balu skliausteliuose - saugomo gamtos objekto statusa turintis
medis.

BESIAEA Salinamas nezuves medis inventorizacijos plane atvaizduojamas X kuomet yra
Salinamas del arboristiniy priezascCiy. Jei medis Salinamas dél planuojamy sprendiniy, Siame plane tai
nezymima.

Medzio buklés kamieno spalvos linija yra nubraizoma medzio lajos projekcija pasaulio Saliy
atzvilgiu.

Sakny apsaugos ploto apskaitiavimas: medzio kamieno @ x 12 = saugomo $akny ploto
spindulys (R), atidedamas nuo medzio kamieno aSies ir plane zZymimas apskritimu raudona
bruksniuota linija.

Reikalavimai saugomam Sakny plotui:

1. Saugomo Sakny ploto koregavimas galimas tik su arboristo leidimu, kiekviena situacija
vertinama individualiai.

2. Statiniy ir pastaty projektavimas ir statybos darbai judinant gruntg galimi tik pagal arboristo
rekomendacijas, naudojant patvirtintas, medzio gerove iSsaugancias technologijas.

3. Saugomame Sakny plote draudziama kelti ar zeminti esamo grunto lygj daugiau nei 10 cm,
be ETW arba ISA sertifikuoto arboristo leidimo.

4. Kasimo darbai vykdomi tik su kvalifikuoto arboristo prieziura, rankiniu budu ar
naudojant oro kastuva.

5. Saugomame Sakny plote draudziama sandéliuoti statybines medziagas ir grunta, jvaziuoti
mechanizuotomis transporto priemonemis ar jas ten statyti, nebent gaunamas ETW arba ISA
sertifikuoto arboristo leidimas.

6. Statybos darby metu saugomas Sakny plotas aptveriamas apsaugine, ne zemesne kaip 2 m.
aukscio tvora su jspejamaisiais zenklais. Tvora privalo likti visy darby metu, net jei dalis darby patenka |
Sig zona.
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MEDZIO BUKLES INDEKSO ZENKLAL:
1 - Gera bukle

2 - Patenkinama bikle

3 - Nepatenkinama bikle
4 - Bloga bikle

5 - Zuves medis
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+

6 - Saugomo gamtos objekto statusa turintis medis

Salinamas medis

(Inventorizacijos plane atvaizduojamas tik dél arboristiniy priezasciu. Jei
medis $alinamas dél planucjamy sprendiniy. siame plane tai nezymima)
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Lajos projekcija
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Fabijoniskiy g. 95, Vilnius

Kamieno Medsi
Medzio I torizacii Medsio rasi Medsio rasi diametras | Medzio b?klz'lo Abiotiniail biotiniai Sitlomos/biitinosios  |Saugotinas (S)/
Nr. nven grltzacuos I"} tz 'o.tlll(s'.s r tzm“r:s_ls 1.3m aukstis | . Ju Ies io "".a,' '°. iniai Pastabos arboristinés/tvarkymo Nesaugotinas
plane ata ietuviskai otyniskai aukstyje (m) inc ai priemonés (N)*
1,2,3,4,5
(cm)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
1 2026-01-29 Dygioji eglé Picea pungens 6 5 1 N
2 2026-01-29 Paprastasis klevas | Acer platanoides 45 n 1 Lajos prieziuros S

genéjimas.
3 2026-01-29 Paprastoji pusis Pinus sylvestris 16 6 1 S
4 2026-01-29 Paprastoji pusis Pinus sylvestris 16 5 1 S
5 2026-01-29 Karpotasis berzas Betula pendula 17 8 1 S
6 2026-01-29 Paprastasis klevas | Acer platanoides 27 10 1 Lajos prieziuros S

genéjimas.
7 2026-01-29 Paprastasis klevas | Acer platanoides 25 10 2 S

Seni neuzgije . L
8 2026-01-29 Paprastasis klevas | Acer platanoides 1313 8 2 genéjimy Kodsmlr\ant}mm S
SN amienai.
pazeidimai.

9 2026-01-29 Mazalapé liepa Tilia cordata 29 n 1 Grybinés lajos Lajos prieZidros s

ligos. gengjimas.
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4, Fotofiksacija

Paprastasis klevas (Nr. 2 plane). - medis turi kodominantinius kamienus, tankia laja. Medziui

rekomenduojamas lajos prieziuros genejimas siekiant sumazinti lajos pasiprieSinima vejui ir sumazinti
kamieny 1Gzimo tikimybe.
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5. ISvados

Bendra medziy auganciy Fabijoniskiy g. 95, Vilniuje, bukle yra vertinama kaip gera. Prie tokios
iSvados prieita todel, kad 7 vnt. i$ 9 vnt. medziy, esanciy teritorijoje, bukle yra gera.

Geros buklés medziai (7 vnt.) turi proporcingas lajas, nedidelj kiekj sausy ir/ar besikryziuojanciy
Saky, neturi kamieno defekty, yra nepazeisti kenkejy ir ligy.

Patenkinamos buklés medziai (2 vnt.) turi nedidelius kamieno pazeidimus arba struktUrines
ydas.

8 vnt. i$ 9 vnt. medZiy vertintoje teritorijoje yra saugotini.

Vertintoje teritorijoje saugotini medziai nustatomi remiantis Vilniaus miesto savivaldybés
tarybos sprendimu Nr. 1-27 bei Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimu “Dél kriterijy, pagal kuriuos
atitinkantys medziai ir kramai priskiriami saugotiniems Zeldiniams":

Augimo vieta Medziy gentys ir (ar) rasys, krimai;
kamieno skersmens (1,3 m aukstyje) ir aukscio
parametrai

3. Kitos paskirties zemeéje

daugiabuciy gyvenamujy

pastaty, bendrabuciy,

vienbuciy ir dvibuciy

gyvenamujy pastaty

teritorijose valstybinéje  ir
savivaldybiy zeméje:

3.]. mieste 12 cm ir didesnio skersmens gzuolai, uosiai, klevai,
skroblai, skirpstai, guobos, bukai, vinksnos, pusys, eglés,
maumedziai, pocugeés, kéniai, berzai, juodalksniai, liepos,
gluosniai, Sermuksniai, rieSutmedziai, kastonai, miskinés
obelys, miskinés kriauses

Arboristas Renatas UAB
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o. Rekomendacijos

Lajos priezituros genéjimas: 3 vnt.
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Sialomy arboristiniy priemoniy iSaiSkinimas:

Lajos prieziGros genéjimas - atliekamas siekiant laiku pasalinti nedideles lajos augimo problemas (pvz.
besikryZiuojancias ar sausas $akas). Sis genéjimo budas leidZia isvengti brangiy tvarkymo darby ateityje.

Sanuojantis genéjimas - taikomas kai pasalinamos visy eiliy nudzitvusios, besikryziuojancios Sakos taip
pat augancios vertikaliai | auksciausius lajos aukstus. Tuo siekiama suteikti lajai tokia struktura, kuri leisty medziui
kokybiskai augti ir vystytis ateityje. Nuo kamieno pagrindo bei kamieno yra pasalinamos netinkamos ataugos.

Lajos redukcinis genéjimas - priemoné skirta medzio stabilumui uztikrinti. Dazniausiai atliekama, kai
medzio kamienas ar skeletinés Sakos yra pazeistos ir gali neatlaikyti medzio lajos svorio. Yra keletas redukcinio
genéjimo budy: Sakos redukcija - kai sutrumpinama neproporcingai ilga Saka; virSunés redukcija - kai
sutrumpinama medzio virstné; visos lajos redukcija — kai trumpinamos Sakos per visg lajos perimetra.

Lajos formuojamasis genéjimas - genéjimas, skirtas skatinti jaunga medj formuoti viena virsine ir
proporcinga laja.

Polajo valymas - | medziy lajg jauganciy ir ja uzgozianciy jauny medeliy (savaiminuky) ir/ar kramy
Salinimas, siekiant pasviesinti ir atverti erdve brandesniy medziy vystymuisi ir taisyklingos lajos formavimui. Laiku
neidvalius polajo konkuruojantys jauni medeliai uzgozia saules Sviesa, gali mechaniskai pazeisti brandesniy
medziy, j kuriuos jauga, Sakas, kas lemia Saky praradima ir lajos deformacijas.

Augavietés gerinimas - priemoneé skirta uztikrinti, kad augavieté patenkinty medzio poreikius tinkamam
dirvozemiui, orui, dréegmei, mineralinéms ir organinéms mitybinéms medziagos bei kitus poreikis. Tinkama ir
subalansuota augaviete uztikrina joje augancio medzio gyvybinguma ir sveikata. Augavietés gerinimo priemonés
gali buti augavietes revitalizacija (augavietés giluminis aeravimas ir treSimas), dirvozemio keitimas, virSutinio
dirvoZzemio sluoksnio supurenimas oro kastuvu, kietyjy dangy pasalinimas, mulciavimas ir kitos.

Lajos sutvirtinimas statinémis arba dinaminémis sistemomis - priemoné skirta medzio lajos dalies
islazimo rizikai valdyti. Dazniausiai atliekama, kai medzio kodominatiniai kamienai ar skeletinés Sakos turi silpnus
suaugimus ir gali neatlaikyti medzio lajos svorio bei iSlUzti. Yra dvi lajos sutvirtinimo lynais sistemos: dinaminé -
kai sutvirtinama dinaminiy savybiy turinciais lynais, kurie apkrovas pradeda laikyti tik iSIGzimo atveju; statine — kai
sutvirtinama statiniais lynais ir sistema apkrovas laiko visu naudojimo metu sutvirtindama silpng kodominatiniy
kamieny ar skeletiniy saky suaugimo vieta. DaZnu atveju pries jrengiant sias sistemas yra atliekamas lajos ar jos
daliy redukcinis genéjimas.

Buklés monitoringas - procesas, kurio metu stebimas ir vertinamas medzio ar medziy sveikatos ir btklés
statusas. Toks monitoringas padeda identifikuoti ligas, kenkéjus, kamieno ar lajos pazeidimus ir Kitus veiksnius,
kurie gali pakenkti medziams, o medziai dél to gali tapti pavojingi aplinkai. Sis monitoringas taip pat padeda
planuoti priemones medziy prieziurai ir gyvybingumo bei saugumo palaikymui.

Poliardiravimas - genéjimas kuomet pjlviai visada atliekami toje pacioje vietoje, norint islaikyti tokia
pacia pastovig nenatlralia medzio forma. Per ilga laika suformuojama “burbuoclé” pastoviai genint atzélusias
plonas $akeles. Sis genéjimas turi bati atliekamas ne reciau negu kas trejus metus, bet priklausomai nuo medzio
bukleés ir rasies jj atlikti gali tekti ir kasmet ar kelis kartus per vegetacijos sezona.

Kodominantiniy kamieny suaugimy buklés monitoringas - procesas, kurio metu stebimi ir vertinami
daugiakamieniy medziy suaugimai bei potencialus plysimai.

PASTABA: Visus Siuos darbus privalo prizitreti sertifikuotas arboristas, kad nebulty pazeistos Zeldiniy
gyvybinés funkcijos ir buty uztikrintas tinkamas visy rekomenduoty priemoniy jgyvendinimas.

Saugomo Sakny ploto koregavimas atliekant bet kokius statybos darbus taip pat galimas tik su arboristo
prieziura ir leidimu. Kiekviena situacija vertinama individualiai. Saugomame Sakny plote draudziama sandeliuoti
statybines medziagas ir grunta, jvaziuoti mechanizuotomis transporto priemonémis ar jas ten statyti, nebent
gaunamas ETW arba ISA sertifikuoto arboristo leidimas.
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CERTIPICATE

successfully passed the examination as

European Tree Worker
M platform

Date and place of the certification: Valid until:

2025-09-05, Vilnius, LT 2028-12

President of the European Arboricultural Council e. V. Head of the Lithuanian examination board

The project was carried out with the support of the European Community within the framework of the Leonardo-daVinci-programme.
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ARBORISTINIO VERTINIMO SPECIALISTO
KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Sis kvalifikacijos atestatas iSduotas

Arboristinio vertinimo pagrindu mokymo kursy baigimo pazyméjimo Nr. |IC-5 375 pagrindu.
Atestatas galioja iki 2026 m. gruodZio 31 d. Pratestas iki ......ceeee coereeens
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AISKINAMASIS RASTAS
Ivadas
UAB ,,Geomira” vadovaujantis technine uzduotimi atliko I geotechninés kategorijos
inZinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus kitos paskirties inZineriniy statiniy
Fabijoniskiy g. 95, Vilniuje statybos projekto statybai sklype Fabijoniskiy g. 95, Vilniaus m.
Tyrimo sklypo centro koordinatés LKS-94 koordinaciy sistemoje — X — 6066603, Y — 580264.
Tyrimai atlikti pagal uzsakovo Vilniaus miesto savivaldybés administracija pateikta technine
uzduotj (1 priedas). Statinio kategorija — nesudétingas I gr. statinys. Sklype pagal techning
uzduot] numatyta iSgrezti 3 grezinius iki 4,0 m gylio. Tyrimy metu (2026-03) iSgrezti 3
greziniai iki 5,0-6,0 m gylio, dél didelio technogeninio grunto storio.
Grezimas buvo vykdytas sraigtiniu metodu. Statinio zondavimo metrologinés patikros kopija
pateikta 9 priede. UAB ,,Geomira“ leidimas tirti zemés gelmes pateiktas 2 tekstiniame priede.
Tyrimy viety koordinatés ir absoliutiniai auks$ciai iSmatuoti Geomax Zenith25 Pro — GSM
imtuvu. Jo sertifikatas pateiktas 10 tekstiniame priede.
Anksciau sklype atlikty tyrimy nerasta. Inzineriniy geologiniy tyrimy ataskaita paruoseé
inZinierius geologas M. Vitkus. Ataskaita paruosta pagal STR 1.04.02:2011 reikalavimus [1].
Rodikliy Zymenys, indeksai ir fizikiniy dydziy matavimo vienetai pateikti pagal STR
1.04.02:2011 ir Lietuvos geologijos tarnybos aprobuotus geologinius indeksus. Grunty
apraSymas ir klasifikacija atlikta pagal LST EN ISO 14688-1. Grunty pavadinimai pateikti
pagal LST EN ISO 14688-1.

Bendrieji duomenys

Tyrimai atlikti sklype FabijoniSkiy g. 95, Vilniaus m. Sklypas yra Siaurés rytinéje Vilniaus
miesto dalyje. Tyrimy sklypo reljefas kyla vakary kryptimi. Sklypo aukstis kinta nuo 176,3 iki
177,2 m.

Geologiné sandara
Pagal atliktus tyrimus pagrinda sudaro: 0,1 m storio dirvozemis, technogeninis gruntas (t 1V),
paskutiniojo apled¢éjimo Baltijos stadijos fliuvioglacialiniai (f Il bl) dariniai — vidutinio rupumo

smélis.

Hidrogeologinés salygos

Tyrimy metu poZeminis gruntinis vanduo neaptiktas.
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Grunty sudétis ir inZineriniai geologiniai sluoksniai

Pagal inZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy rezultatus buvo iSskirti 5 inZineriniai
geologiniai sluoksniai (IGS 1 — 5). Sluoksniai i$skirti remiantis statinio zondavimo bandymo
rezultatais (kiiginiu stiprumu — g.) ir grunty apraSymu.

IGS-1 technogeninis gruntas nustatytas iki 2,5 — 4,4 m gylio greZiniuose 1-3.

IGS-2 labai purus vidutinio rupumo smélis sliigso 3,7 — 4,2 m gylyje grezinyje 3.

IGS-3 purus vidutinio rupumo smélis sliigso 2,9 — 3,8; 2,5 — 3,7 m gylyje greziniuose 1,3.

IGS-4 tankus vidutinio rupumo smélis sliigso 3,8 — 5,0; 4,2 — 5,1* m gylyje greziniuose 1,3.
IGS-5 labai tankus vidutinio rupumo smélis sliigso 5,1 — 5,4* m gylyje grezinyje 3.

GS-1 vidutinio rupumo smélis sliigso 4,4 — 6,0 m gylyje grezinyje 2.

*PASTABA: Siy grunty intervaly litologija buvo nustatyta pagal vieting patirtj, gauta lyginant

tos pacios aikstelés grunty grezimo ir statinio zondavimo duomenis.

Inzineriniy geologiniy sluoksniy detali geometrija pateikta greziniy apraSymuose (6.1-6.3

grafiniai priedai) ir inzineriniame geologiniame pjiivyje (7 grafinis priedas).

Grunty fizikinés ir mechaninés savybés
Grunty deformacijy modulis (£) ir vidinés trinties kampas (¢) apskaiciuotas pagal LST EN
1997-2:2007 rekomendacijas. Grunty fizikinés ir mechaninés savybés pateiktos 8 grafiniame

priede.

Geologiniai procesai ir reiskiniai

Siuolaikiniy geologiniy procesy ir reidkiniy tyrimy vietoje nepastebéta.

ISvados ir rekomendacijos

1. Tyrimo sklypo inzinerinés geologinés salygos yra tinkamos statinio statybai ir
naudojimui.

2. Tyrimai atlikti pagal uzsakovo pateikta techning uzduot;.

3. Technogeniniai (IGS-1), labai purtis (IGS-2) ir puriis (IGS-3) gruntai sliigso iki 3,8 — 4,4
m gylio negali biiti pamaty pagrindu.

4. Sklypo pagrindg sudaro tankus gruntas (IGS-4).Sis gruntas gali biti pamaty
pagrindu. Taciau bitina atkreipti démesj j smélio biruma, dél kuriy pamaty jrengimas

gali biiti apsunkintas. Galutinj pamaty gylj, konstrukcijg ir tinkamg pagrinda pamatui turi
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parinkti konstruktorius, atsizvelgus j galimus nuosédzius, taip pat galimybes kokybiskai
ir iki reikiamo gylio jrengti pamatus.

5. Tyrimy metu pozeminis gruntinis vanduo neaptiktas.
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Statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011
,Inzineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai‘
2 priedas

Vilniaus miesto savivaldybé
Uzsakovo pavadinimas
(fizinio asmens vardas ir pavardé ar juridinio asmens pavadinimas)

TECHNINE UZDUOTIS

2026 0316 o
Dokumento data Dokumento registracijos numeris

IGG tyrimy stadija (pabraukti): Zvalgybiniai, projektiniai, papildomi, kontroliniai.

Tyrimuy objekto pavadinimas: Kitos paskirties inzineriniy statiniy Fabijoniskiy g. 95, Vilniuje
statybos projektas

Tyrimy objekto adresas (savivaldybé, senilinija, gyvenvieté, gatvé, statinio numeris):
Fabijoniskiy g. 95, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

UZsakovo duomenys (pavadinimas (v. pavard¢), adresas, telefono rysio Nr., el. pasto adresas):
Vilniaus miesto savivaldybés administracija, Konstitucijos pr. 3, LT-09308, Vilnius,

+370 5 2112000, savivaldybe@vilnius.|t

Projektuotojo duomenys (pavadinimas (v. pavard¢), adresas, telefono ry$io Nr., el. pasto adresas)
UAB ,,Projektavimo sprendimai®, Kinty g. 11, LT-09301, Vilnius, Mob. +37067444090,
info@projektavimosprendimai.lt

Statybos rusis (pabraukti): nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, kita

Statinio paskirtis: Kitos paskirties inZineriniy statiniai

Statinio kategorija: nesudétingas II gr.

Nekilnojamujy kultiiros vertybiy registro kodas (jei yra): néra

Geotechniné kategorija (projektiniuose tyrimuose) (pabraukti): pirma, antra, trecia.
Duomenys apie statinio parametrus (ilgis, plotis, aukstis, gylis, plotas): nepateikta
Perduodamos j pagrinda apkrovos ir jy intensyvumas nustatomos véliau

Tyrimy ploto riby koordinatés:

Numeris X Y

1 6066644 580238
2 6066644 580254
3 6066588 580256
4 6066588 580296
5 6066578 580296
6 6066577 580249

Papildomai nustatomi geotechniniai parametrai ir kiti reikalavimai:
1. ISgrezti 3 grezinius iki 4,0 m gylio.

Sarasas normatyviniy dokumenty, kuriais vadovaujantis atliekami tyrimai:




1. Statybos techninis reglamentas STR 1.04.02:2011. ,,Inzineriniai geologiniai (geotechniniai)
tyrimai“.

Anksciau sklype atlikti geologiniai tyrimai:
1.Nerasta
2026 03 16



Lietuvos geologijos tarnybos prie
Aplinkos ministerijos direktoriaus

2015 m. birZelio 11 d. jsakymo Nr. 1-118
priedas

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

LEIDIMAS

TIRTI ZEMES GELMES

2015-06-11 Nr. 1179709
(data)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Zemes gelmiy jstatymu,leidziama:

UAB ..Geomira®
(juridinio asmens pavadinimas/fizinio asmens vardas pavarde)
(kodas (taikoma juridiniams asmenims) 304037216, buvein¢ (adresas) Vilniaus m.
sav., Vilniaus m., Domicelés Tarabildienes g. 4B)

nuo 2015-06-11
(leidimo jsigaliojimo data)
atlikti:

inzinerinj geologinj (geotechninj) tyrima.

Direktorius




Atestato
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Atestato . Objektas: K jtos paskirties inzineriniy statiniy Fabijoniskiy g. 95
Nr. " n o s Ueg 2.
- UAB Geomlra Vilniuje statybos projektas Fabijoniskiy g. 95,
1179709 Vilniaus m.
Brézinys: Laida
Topografinis planas su lauko darby
vietomis ir pjiivio linija (M1:500)
Etapas Zymuo Lapas | Lapy
G 2026 - 1G - 4 0




Greziniy ir statinio zondavimo taskuy koordinaciy ir altitudziy

ZINIARASTIS

Kitos paskirties inzineriniy statiniy Fabijoniskiy g.

Objekto pavadinimas: 95, Vilniuje statybos projektas Fabijoniskiy g. 95,
Vilniaus m.
Data: 2026 m. kovo mén.
Absoliutinis
Eil.Nr. Bandymas Koordinatés aukstis
X y
1. Gr.1; SZ-1 6066641 580251 177.2
2. Gr.2; SZ-2 6066584 580254 176.3
3 Gr.3; SZ-3 6066583 580291 176.8

5 PRIEDAS



Absoliutinis aukstis: 177,2 m
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Absoliutinis aukstis: 176,3 m
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Absoliutinis aukstis: 176,8 m
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INZINERINIS GEOLOGINIS PJUVIS I-I
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Nordic
Metrology

SCIENCE

KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. K-0048282
Uzsakovas I.k. 304037216 GEOMIRA, UAB
D.Tarabildienés g. 4B, Vilnius
Kalibruotas objektas Tenzo zondas CPT Nr. GL 0522
Kigio spaudimo jégos matavimo ribos: (0...100) kN (plotas 10 cm?; 100 kN atitinka 100 MPa)

Soninés trinties jégos matavimo ribos: (0...15) kN (plotas 150 cm?; 15kN atitinka 1 Mpa)
Indikatorius GRL 1503

Objekto buklé MP neturi mechaniniy ar kitokiy pazeidimy

Kalibravimo metodas Kalibravimo procediira J2-02 (2018-12-13), 1 leidimas

Kalibravima atliko UAB "Nordic Metrology Science"Jungtiné laboratorija.Vilniaus regiono
laboratorija, Dariaus ir Giréno g. 38, LT-02189, Vilnius

Kalibravimo atlikimo  Ganykly g. 15, Tauragé

vieta

Aplinkos salygos Aplinkos temperatiira 20,1 + 1 °C

Kalibravimo data 2025-08-28

Sietis Matavimai buvo atlikti su Siais, kalibravimo biidu susietais etalonais:

Etaloninis dinamometras susidedantis i§ MGC plus,
ML38B Nr. 801229358; Z4A/50 kN Nr.184930037; C18/500 kN Nr.002874TY

Kalibravimo liudijimo 2025-08-28
18davimo data

Inzinierius metrologas

1(2)



KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr.
KALIBRAVIMO REZULTATAI

Tenzo zondas CPT Nr. GL 0522

K-0048282

Apkrovos Ti:)l(zifjeol?lf ’ ISpléstiné neapibréztis
Vardi(ti)é) verté vidurkis, Paklaida (AF), ) )
’ (Fr)
kN kN N[ % N %
Soniné trintis
0,6 0,600 0,000 0,00 + 0,01 [+ 0,96
1,5 1,500 0,000 0,00 + 0,01 [+ 0,39
3 3,010 0,010 0,33 + 0,01 [+ 0,19
6 6,030 0,030 0,50 + 0,01 [+ 0,10
15 15,020 0,020 0,13 + 0,01 [+ 0,04
Kiugis
0,5 0,500 0,000 0,00 + 0,01 [+ 1,18
5 5,020 0,020 0,40 + 0,01 [+ 0,12
10 10,040 0,040 0,40 + 0,01 [+ 0,06
20 20,060 0,060 0,30 + 0,01 [+ 0,03
30 30,140 0,140 0,47 + 0,01 [+ 0,02
40 40,120 0,120 0,30 + 0,01 [+ 0,02
50 50,230 0,230 0,46 + 0,01 [+ 0,02
70 69,990 -0,010 -0,01 + 0,06 [ £ 0,09

Pries kalibravimg matavimo priemoné buvo apkrauta Max apkrova

ISmatuota jéga (F) lygi rodmens ( Fy ) ir paklaidos (AF) skirtumui su i$pléstine

neapibréztimi (+ U)

F =, —AF)+U

Nurodytos vertés taikomos kalibruojamo objekto buklei kalibravimo metu

ISpléstiné neapibréztis apskaiciuota suming standarting neapibréztj padauginus i§ koeficiento k=2,
kuris, esant normaliniam skirstiniui, atitinka 95% pasikliautinumo lygmenj. Standartiné neapibréztis
paskai¢iuota pagal EA-4/02M.

Kalibravimo rezultatai susij¢ tik su kalibruojamu objektu.

Kalibravimo liudijimas gali biiti dauginamas tik pilnai. Atskiras kalibravimo liudijimo dalis galima dauginti tik gavus

rastiska kalibravimo laboratorijos leidima.
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GESMAX

(

Manufacturer Confirmation
Garantie du fabricant
Certificacion del fabricante
Conferma del fabbricante
Herstellerbestatigung

Manufacturer: GeoMax AG

Product: 822722 Geomax Zenith25 Pro - GSM

Serial No.: 3129138

This is to confirm that the product detailed hereon has been tested and complies
with the manufacturer’s specifications. This product has been designed and
manufactured in compliance with ISO 9001:2000 standard

spécifications du fabricant. Le produit a été développé et fabriqué selon les
normes ISO 9001:2000.

Certificamos que el producto indicado se ha ensayado y que corresponde a las
especificaciones del fabricante. El producto ha sido desarrollado y fabrjcado
conforme al estandar 1SO 9001:2000.

Con la presente confermiamo che il prodotto qui specificato e stato sottoposto a
test ed & conforme alle specifiche del fabbricante. Questo prodotto & stato
progettato e fabbricato conformemente allo standard ISO 9001:2000.

Wir bestatigen, dass das aufgefiihrte Produkt gepriift wurde und den
Herstellspezifikationen entspricht. Das Produkt wurde unter den Anforderungen
der ISO 9001:2000 entwickelt und produziert.

GeoMax AG May 28, 2015
| \
'
Central phone +41 71447 17 00 GeoMax AG
Direct Phone 441 71 447 17 00 Espenstrasse 135
Direct E-Mail  Info@geomax-positioning.com CH-9443 Widnau

www.geomax-positioning.com Switzerland

b, doc
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