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1. TEKSTINIY DOKUMENTUY IR BREZINIY ZINIARASTIS

DOKUMENTY ZINIARASTIS

Eil.Nr. Zymuo Dokumento pavadinimas Lapy
skaicius
1 25-035/7-SSP-DZ Projekto dokumenty ir bréziniy Ziniarastis 2
2 25-035/7-SSP-BSR Bendrieji statinio rodikliai 1
3 25-035/7-SSP-BAR Bendrasis aiskinamasis rastas 11
4 25-035/7-SSP-BTS Bendrosios techninés specifikacijos 31
5 25-035/7-SSP-S7 Sgnaudy kiekiy Ziniarastis 3
6 25-035/7-SSP-APSS Atlikty pritarimy, suderinimy sgrasas 1
7 25-035/7-SSP-P|S Naudojamos programinés jrangos sgrasas 1
BréZiniai
7 25-035/7-SSP-BR-01 Sklypo esamy dangy ardymo planas, M 1:500 1
8 25-035/7-SSP-BR-02 Sklypo auksciy planas, M 1:500 1
9 25-035/7-SSP-BR-03 Sklypo nuzymeéjimo planas, M 1:500 1
10 25-035/7-SSP-BR-04 Sklypo sutvarkymo planas, M 1:500 1
11 25-035/7-SSP-BR-05 Suvestinis inzineriniy tinkly planas, M 1:500 1
Priedai
12 Techniné uzduotis projektavimui 3
13 Specialieji reikalavimai, Nr. SRD-01-260327-00424, Nr. 9
2026-03-27
14 Prisijungimo prie susisiekimo komunikacijy sglygos 2
Nr.26/102
15 UAB ,,Grinda“ techninés sglygos Nr. 26/144 2
16 UAB ,Vilniaus vandenys” sglygos Nr. PS24-199 2
17 UAB ,Vilniaus Silumos tinklai” projektavimo salygos 4
Nr.26023
18 AB ,Telia” sglygos Nr. A-0901/26 2
19 MedZiy inventorizavimo ir arboristinio jvertinimo 20
ataskaita
20 Geologiniy ir geotechniniy tyrimy ataskaita 22
ATESTATO Kint 1 PROJEKTAS:
inty g. 11,
NUMERIS g%%JEEIIiITS\I/lI\/IMA(\)I LT-0901, Vilnius ~|Kitos paskirties inZineriniy statiniy P. Zadeikos g. 20, Vilniuje
info@projektavimosprendimai.It supaprastintas statybos projektas
PAREIGOS |V. PAVARDE | parasas DATA  |STATYBOS DARBY RUSIS: NAUJA STATYBA
PROJEKTO DALIS: BENDROJI DALIS
I DOKUMENTO PAVADINIMAS: LAIDA
- . DOKUMENTUY ZINIARASTIS 0
KALBA  |UZSAKOVAS: | ZYMUO: LAPAS LAPY
LT VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBE 25-035/7-SSP-DZ 1 2




KITI DOKUMENTAI

Eil. Nr. Zymuo Dokumento pavadinimas La.'i’.“
skaicius
1 NTR registro iSrasas 7
2 Zemés sklypo planas, M 1:500 2
3 Atnaujinimo darby projekty derinimo darbo grupés 2
posédzio protokolas
4 Projekto vadovo paskyrimas 1
5 Projekto daliy vadovy paskyrimas 1
6 PV atestato kopija 1
7 PDV atestato kopija 1
8 Projektavimo jmonés registravimo pazymeéjimas 2
9 Zyminio mokes¢io idradas 1
10 Toponuotrauka 1
SKILTYSE:
Jgaliojimas
Jmonés draudimas
Rasytiniai pritarimai projektui
ZYMUO: LAPAS LAPY | LAIDA
25-035/7-SSP-DZ 2 2 0




STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé”

5 priedas

2. BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

PAVADINIMAS MATO VIENETAS KIEKIS PASTABOS
| SKYRIUS
SKLYPAS
1. Sklypo plotas m? 7448
2. Sklypo uZstatymo plotas m? esamas
3. Sklypo uZstatymo intensyvumas % esamas
4. Sklypo uZstatymo tankis % esamas
5. ApzZeldintas sklypo plotas % 42,7
V. SKYRIUS
INZINERINIAI TINKLAI
1. vandentiekio tinklai
1.1. ilgis*/vamzdZio skersmuo m/mm
2. buities nuoteky tinklai
2.1. ilgis*/vamzdzio skersmuo m/mm
3. lietaus nuoteky tinklai
3.1. ilgis*/vamzdZio skersmuo m/mm 5/200
VI. SKYRIUS
KITI INZINERINIAI STATINIAI
1. Aikstelé (A1), Il gr. nesudétingas statinys
1.1 Plotas* m? 906,4
2. Aikstelé (A2), Il gr. nesudétingas statinys
2.1 Plotas* m? 721,2
3. Pésciyjy takas (T1), | gr. nesudétingas statinys
3.1 Plotas* m? 11,0
4. Pésciyjy takas (T2), Il gr. nesudétingas statinys
4.1 Plotas* m? 264,5
5. Pésciyjy takas (T2), Il gr. nesudétingas statinys
5.1 Plotas* m? 474,2

* Zvaigidute pazymeéti rodikliai apskai¢iuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir
kadastro duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés Gkio ministras. Baigus
statybg ir atlikus kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy [5.39].

ATESTATO PROJEKTAS:
Kinty g. 11,
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NUMERIS SPRENDIMAI LT-0901, Vilnius Kitos paskirties inZineriniy statiniy P. Zadeikos g. 20, Vilniuje
info@projektavimosprendimai.lt . .

supaprastintas statybos projektas
PAREIGOS |V. PAVARDE | parasas DATA  |STATYBOS DARBY RUSIS: NAUJA STATYBA
' ' PROJEKTO DALIS: BENDROJI DALIS
DOKUMENTO PAVADINIMAS: LAIDA
T BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 0
|
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KITOS PASKIRTIES INZINERINIY STATINIY P. ZADEIKOS G. 20, VILNIUJE
SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS

AISKINAMASIS RASTAS
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1.TURINYS

1. TURINYS 2
2. BENDRIEJI DUOMENYS 3
3. PAGRINDINIY NORMATYVINIY STATYBOS TECHNINIY DOKUMENTY, KURIAIS VADOVAUJANTIS
PARENGTAS PROJEKTAS SARASAS 3
4. TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APRASYMAS 4
5. PROJEKTUOJAMU STATINIY SARASAS, PAGRINDINES CHARAKTERISTIKOS, PASKIRTIS, PLANUOJAMA
UKINE VEIKLA 6
6. APSAUGOS ZONOS 7
7. AUTOMOBILIY PARKAVIMAS 7
8. SKLYPE ESANCIY ZELDINIY TVARKYMAS 7
9.  TRECIYJY ASMENY INTERESY APSAUGA 8
10. TRUMPAS UNIVERSALAUS DIZAINO, APLINKOS IR STATINIY PRITAIKYMO ASMENIMS SU NEGALIA PROJEKTINIY
SPRENDINIY APRASYMAS 8
11.  GAISRINES SAUGOS PRIEMONIY PRINCIPINIAI SPRENDINIAI 8
12.  LAUKO INZINERINIAI TINKLAI 8
13.  PAVIRSINIO VANDENS NUVEDIMAS 8
14. STATYBOS JTAKA APLINKAI, APLINKOS APSAUGA 9
15. STATYBINIY ATLIEKY TVARKYMAS 9
16. TRUMPAS ATITIKTIES TERITORIJY PLANAVIMO DOKUMENTAMS APRASYMAS 11
P ROJ E KTAVl M O ZYMUO: LAPAS LAPY | LAIDA
25-035/7-SSP-BAR 2 11 0




2.BENDRIEJI DUOMENYS

2.1 | PROJEKTUOJAMY STATINIY Vilnius, P. Zadeikos g. 20 (sklypo kad. Nr. 0101/0008:744)
STATYBOS VIETA

2.2 | STATYBOS RUSIS Nauja statyba

2.3 | STATINIY PASKIRTIS Kitos paskirties inZineriniai statiniai (12.)

2.4 | STATINIY KATEGORIJA II'ir | grupés nesudétingi statiniai

2.5 | DUOMENYS PAGRINDZIANTYS Projektuojami Il ir | grupés nesudétingi statiniai — aikStelés
STATINIY KATEGORUOS IR ir péséiyjy takai - nedidesnio nei 10 000 m? ir 100 m? ploto.

STATYBOS RUSIES PASIRINKIMA Statybos risis yra nauja statyba, nes nors planuojama
pakeisti esamy sklype esanciy kiemo aiksteliy ir pésciyjy
taky dangas, Sie inZineriniai statiniai yra neregistruoti. Be
to projektuojamos didesnés nei 100 m? ploto naujos kiemo
aiksteliy dalys.

3.PAGRINDINIY NORMATYVINIY STATYBOS TECHNINIY DOKUMENTY, KURIAIS VADOVAUJANTIS
PARENGTAS PROJEKTAS, SARASAS

LR Statybos jstatymas

LR Teritorijy planavimo jstatymas

LR Zeldyny jstatymas

LR specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymas

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas

Vilniaus miesto savivaldybés tarybos 2 024 m. birzelio 12 d. s prendimu N r. 1-543 patvirtinta
Vilniaus miesto kaimynijy teritorijy atnaujinimo programa

Keliy techninis reglamentas KTR 1.01:2008 "Automobiliy keliai"

Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés JT ASFALTAS 25
Automobiliy keliy asfalto misiniy techniniy reikalavimy aprasas TRA ASFALTAS 25

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés JT SBR 19
Automobiliy keliy nesuristyjy misiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be risikliy, techniniy
reikalavimy apraSas TRA SBR 19

Automobiliy keliy uZpildy techniniy reikalavimy aprasas TRA UZPILDAI 19

Automobiliy keliy asfalto dangy prieZitrai skirty medziagy ir medziagy misiniy techniniy
reikalavimy aprasas TRA APM 25

Automobiliy keliy asfalto dangy periodinei priezilirai skirty medziagy ir medziagy misiniy

jrengimo taisyklés |T APM 25

Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés |T 7S 17

Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy aprasas TRA BE 08/15

Automobiliy keliy dangos i$ pavirsiaus apdaro sluoksniy jrengimo metodiniai nurodymai MN PAS 15
Asfalto dangy plysiy, sidliy ir prijungciy su defektais taisymo rekomendacijos R PT 11

Keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy naudojamy automobiliy keliuose techniniy
reikalavimy aprasas TRA BITUMAS 23

Geosintetikos naudojimo Zemés darbams keliuose metodiniai nurodymai MN GEOSINT ZD 13
Geosintetikos, naudojamos zemés darbams keliuose, techniniy reikalavimy aprasas TRA GEOSINT ZD 13
Automobiliy keliy trinkeliy, plok3¢iy ir kity medZiagy techniniy reikalavimy aprasas TRA TRINKELES 14
Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i3 trinkeliy ir plok¢iy jrengimo metodiniai nurodymai MN TRINKELES 14
Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir plok3¢iy jrengimo taisyklés JT TRINKELES 14
Automobiliy keliy dangy silliy sandarikliy techniniy reikalavimy aprasas TRA SS 15

Keliy Zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés JT ZM 12

Keliy Zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy aprasas TRA ZM 12

LAPAS LAPY LAIDA
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Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés T DVAER 12
Automobiliy keliy signaliniy stulpeliy techniniy reikalavimy aprasas ir jrengimo taisyklés TRAT SST 14
Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés

Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés

Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy reikalavimy apra$as TRA VZ 12

Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés PJT KZA 08

Zeldyny jrengimo ir zeldiniy veisimo taisyklés

Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés

Zeldyny ir Zeldiniy inventorizavimo ir apskaitos taisyklés

Vilniaus m. savivaldybés parengta "Medziy apsaugojimo statybvietéje atmintiné"

Medziy priezitros rekomendacijos

Galiojancios statybos normos ir taisyklés, naujy statybiniy medziagy bei technologijy
panaudojimo rekomendacijos.

LST 1516:2015 ,,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai

STR 1.01.02:2016 ,,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai”

STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas®

STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos riasys”

STR 1.03.01:2016 ,Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“

STR 1.07.03:2017 ,Statiniy techninés ir naudojimo prieZilros tvarka. Naujy nekilnojamojo
turto kadastro objekty formavimo tvarka“

STR 1.04.02: 2011 ,,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai”

STR1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“

STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Nebaigto statinio
registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas”
STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“

STR 1.12.06:2002 "Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmeé"

STR 2.01.01(1):2005 "Esminis statinio reikalavimas "Mechaninis atsparumas ir pastovumas"
STR 2.01.01(2):1999 "Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga"

STR 2.01.01(3):1999 "Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga"

STR 2.01.01(4):2008 "Esminis statinio reikalavimas "Naudojimo sauga"

STR 2.01.01(5):2008 "Esminis statinio reikalavimas "Apsauga nuo triukSmo"

STR 2.01.01(6):2008 "Esminis statinio reikalavimas "Energijos taupymas ir Silumos issaugojimas"
STR 2.01.06:2009 "Statiniy apsauga nuo Zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo Zaibo"

STR 2.02.08:2012 "Automobiliy saugykly projektavimas"

STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas”

STR 2.05.03:2003 "Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai"

STR 2.06.04:2014 ,Gatveés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai“

STR 2.07.01:2003 "Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. Lauko inZineriniai tinklai"
STR 2.01.12:2024 ,Statyby klimatologija“

GKTR 1.01:2023 , Topografiniy objekty geodeziniy matavimy atlikimo ir topografiniy plany sudarymo tvarkos
aprasas”

Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklés (galiojanti redakcija).

Apsvietimo elektros jrenginiy jrengimo taisyklés (galiojanti redakcija).

Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai (galiojanti redakcija).

Gyvenamujy pastaty gaisrinés saugos taisyklés (galiojanti redakcija).

Automobiliy saugykly gaisrinés saugos taisyklés (galiojanti redakcija).
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4, TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APRASYMAS

3.1.1. | SKLYPE ESANTYS STATINIAI Sklype yra du esami daugiabuciai gyvenamieji namai
3.1.2. | INZINERINIAI TINKLAI IR Sklype yra Sie esami inZineriniai tinklai:
JRENGINIAI - buitiniy nuoteky tinklai
- lietaus nuoteky tinklai
- vandentiekio tinklai
- rySiy kabeliai
- elektros ir apSvietimo tinklo kabeliai
- Silumos tiekimo tinklai
3.1.3.| ESAMUY ZELDINIY Sklype yra saugotiny medziy ir krimy Zeldiniy, auganciy ne
INVENTORIZACIA misko Zeméje. Pridedama medziy inventorizavimo ir
arboristinio jvertinimo ataskaita
3.1.4.| GEOLOGINES SALYGOS Geologines sglygas Zilréti pateikiamoje geologiniy tyrimy
ataskaitoje.
3.1.5.| HIGIENINE IR EKOLOGINE e Vidutinis krituliy kiekis per metus — 683 mm;
SITUACIIA e Maksimalus paros krituliy kiekis — 75 mm;
e Vidutiné Sildymo sezono temperatira —0,7°C;
e Absoliutus oro temperatitros maksimumas - 35.4°C;
e Sal¢iausios paros vidutiné temperatira esant
integraliniam pasikartojimui 92% - -27°C;
e Sniego apkrovos rajonas pagal STR 2.05.04:2003 - II
rajonas Sk=1.6kN/m?;
e Véjo apkrovos rajonas pagal STR 2.05.04:2003 — .
Vref,0=24m/s, Qref = 0.36kN/m?, vietovés tipas B;
e Maksimalus dirvozemio jSalimo gylis galimas viena
kartg per 10 mety — 110cm;
e Maksimalus dirvozemio jSalimo gylis galimas viena
karta per 50 mety — 150cm;
e Santykinis oro drégnumas — 70-89% (81%-vidutinis
metinis).
Sklypo reljefas aukstéja is piety i$ Siaurine puse. Sklype
vandens telkiniy néra.
3.1.6. | APLINKINIS UZSTATYMAS Sklypas yra laisvo planavimo zonoje.
3.1.7.| SKLYPE ESANTYS KULTUROS Sklype kulttiros paveldo vertybiy néra.
PAVELDO STATINIAI IR OBJEKTAI, | | Teritorijy, kuriose taikomos SZNS, jradyty j NTK kadastro
SKLYPA PATENKANCIOS duomeny byloje jrasyty duomeny pagrindu, néra.
KULTUROS PAVELDO VIETOVIY IR
KULTUROS PAVELDO OBJEKTY
TERITORIJOS (JU DALYS) IR
APSAUGOS ZONOS (Ji) DALYS),
SKLYPE ESANCIOS KULTUROS
PAVELDO OBJEKTY TERITORIJOS
VERTINGOSIOS SAVYBES IR KT.

ZYMUO: LAPAS LAPY

LAIDA
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o Saugotini medziai pagal VMS tarybos
sprendlmq Nr. 1-27 (2023-06-28)
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2 pav. Esamos situacijos nuotraukos 2025 12 11

5.PROJEKTUOJAMUY STATINIY SARASAS, PAGRINDINES CHARAKTERISTIKOS, PASKIRTIS,

PLANUOJAMA UKINE VEIKLA

Projektuojami kitos paskirties inZineriniai statiniai.

Projekto uzsakovas ir statytojas — Vilniaus miesto savivaldybé.

Projekto sprendiniuose numatyta iSardyti esamg kiemo aiksteliy asfalto dangg ir jrengti naujg asfalto danga,

iSardyti esamas pésciyjy taky dangas ir jrengti naujas pésciyjy taky dangas. Siekiant iSsaugoti esamos vietovés

reljefo vientisuma sklypo auksciai beveik néra kei¢iami. Remontuojamy ir naujai projektuojamy aiksteliy dangoms
numatyta DK 0,1 klasé (pagal automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykles). Pagal

technine uzduotj Zaliosioms erdvéms palikta ne maziau kaip 30% teritorijos (42,7 %).

PROJEKTAVIMO e

25-035/7-SSP-BAR
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https://maps.vilnius.lt/

Projektuojamy statiniy sgrasas:

1. Aikstelé (A1), Il gr. nesudétingas statinys

1.1 Plotas* m? 906,4
2. Aikstelé (A2), Il gr. nesudétingas statinys

2.1 Plotas* m? 721,2
3. Pésciyjy takas (T1), | gr. nesudétingas statinys

3.1 Plotas* m? 11,0
4. Pésciyjy takas (T2), Il gr. nesudétingas statinys

4.1 Plotas* m? 264,5
5. Pésciyjy takas (T2), Il gr. nesudétingas statinys

5.1 Plotas* m? 474,2

6.APSAUGOS ZONOS

Salia daugiabuciy gyvenamuyjy namy esanciy aiksteliy su asfalto danga riba ilaikoma, todél atstumas iki
pastaty ar patalpy varstomy langy nekei¢iamas. |rengiant naujg ar remontuojant dangg esamy inZineriniy
komunikacijy apsaugos zonose pries$ pradedant darbus, privaloma informuoti inZineriniy komunikacijy savininkus
ir gauti jy sutikimus.

7.AUTOMOBILIY) PARKAVIMAS

Siame projekte naujy automobiliy saugojimo viety jrengimas pagal Siuolaikinius reikalavimus (STR
2.06.04:2014 ,Gatveés ir vietinés reikSmeés keliai. Bendrieji reikalavimai“, 31 lentelé) néra numatytas.

8.SKLYPE ESANCIY ZELDINIY TVARKYMAS

Jeigu statybos metu bus pazeidziami Zeldiniai, jie privalo bGti atstatyti vadovaujantis ,,Saugotiny medziy ir
krimuy kirtimo, persodinimo ar kitokio pasalinimo atvejy, Siy darby vykdymo ir leidimy Siems darbams iSdavimo,
medZiy ir krimy vertés atlyginimo tvarkos aprasu”. Planuojamos aikstelés ,,A1“ vakarinéje puséje planuojamas
keturiy kalniniy pusy krimy sodinimas.

Sklypo bréziniuose pateikta detali saugomy ir kity medziy, esan¢iy numatyty darby zonoje, inventorizacijos
lentelé.

Esamy brandZiy medZiy saugomame Sakny plote darbus leidZziama vykdyti tik priZiGrint kvalifikuotam
arboristui, turinéiam EAC (Europos arboristy tarybos) arba ISA (Tarptautinés arboristikos draugijos) sertifikata.
Darbai turi bati atliekami rankiniu bidu arba naudojant oro kastuva. Kiekvieno esamo medzZio saugomo Sakny
ploto (apskritimo) skersmuo apskaic¢iuojamas pagal kamieno kaklelio (kamieno dalies ties grunto lygiu) skersmenj
D(m) x 12, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybés gatviy infrastruktiros standartu.

Brandziy medziy saugomame Sakny plote maksimalus grunto pakélimas gali bati iki 150 mm, o nukasimas — iki
200 mm nuo esamo pavirSiaus. 1 m atstumu nuo kamieno pavirSiaus darbai negali biti vykdomi. Medziy kamienai
turi bati apsaugoti standZiomis medziagomis, kad neblty paZeista Zievé.

Saugomame Sakny plote draudZiama sandéliuoti statybines medzZiagas ir gruntg bei statyti mechanizuotas
transporto priemones. Sunkiosios technikos judéjimo keliai medZiy polajose nerekomenduojami. Jei néra
galimybés sunkiajai technikai judéti kitais keliais, medziy polajus reikia padengti specialiais skydais, plokstémis ar
kitomis priemonémis, mazinanciomis grunto suslégimga. Rengiant pagrindg aplink atkasta Saknis, smélis turi bati
sutankinamas nepazeidziant Sakny iSorinés dalies. Jei planuojama kelti gruntg arba kloti nelaidZias dangas, Sakny
lygyje siGloma jrengti 10 cm skersmens drenaZinius vamzdZius, skirtus sakny védinimui. Vamzdziai kartu su
Saknimis turi bdti apipilami labai stambia skalda, kad tankinant sluoksnius ir dangos pavirsiy bty iSvengta
suspaudimo. Vamzdziy galai gali bati iSvesti j pavirsiy ir uzpilti stambios frakcijos skalda arba uzdengti dangteliais
su ertmémis.

Numatytas keturiy kalniniy pusy krimy sodinimas ties aikstelés ,A1“. Taip pat esamos dekoratyvinio
apZeldinimo zonos , kaimyno metras” tvarkymas sodinant naujus daugiamecius Zolinius augalus.
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Esami sklype esantys Zeldiniai tvarkomi pagal arboristo rekomendacijas (Zr. arboristinio jvertinimo ataskaitg).

9. TRECIYJY ASMENY INTERESY APSAUGA

Projektas nepaZeidzia kaimyniniy sklypy, treciyjy asmeny interesy dél insoliacijos, triukSmo, galimybiy
prieiti ir privaziuoti prie kity sklypy ar pastaty, galimybés naudotis esamomis ir naujai jrengtomis inZinerinémis
komunikacijomis.

10. TRUMPAS UNIVERSALAUS DIZAINO, APLINKOS IR STATINIY PRITAIKYMO ASMENIMS SU NEGALIA
PROJEKTINIY SPRENDINIY APRASYMAS

Projekto sprendiniai pagerina Zmoniy su specialiaisiais poreikiais horizontalaus judumo galimybes: vietoje
suskilusiy pésciyjy taky plyteliy, jrengiama nauja danga, kuri sklandZiai, be borteliy sujungiama su gretimybése
esanciais pésciyjy takais. Visos dangos projektuojamos ne didesniais kaip 1-5% nuolydziais. Ties esamomis
nuovazomis j sklypa projektuojami ruozai su taktilinio (,jspéjamojo”) pavirSiaus plytelémis. Aikstelés, pésciyjy
taky nuolydziai, plociai, jspéjamieji pavirSiai turi bati jrengti, vadovaujantis STR 2.03.01:2019 ,Statiniy
prieinamumas”, 1ISO 201542:2011 ir LST ISO 23599:2025 reikalavimais. AikStelés ir pésciyjy tako dangy auksciy
skirtumas negali biti didesnis kaip 60mm.

11. GAISRINES SAUGOS PRIEMONIL PRINCIPINIAI SPRENDINIAI

Projekte uztikrinamas gaisriniy automobiliy privaziavimo kelio plotis (ne siauresnis kaip 3,5 m).
Pravaziavimo aukstis projekto apimtimi neuzstatomas ir yra ne maZzesnis kaip 4,5 m. Projektuojamose aikstelése
numatomos gaisriniy automobiliy apsisukimo vietos.

12. LAUKO INZINERINIAI TINKLAI

Sklype yra esami vandentiekio, elektros, apsvietimo, rysiy, buitiniy nuoteky Salinimo ir pavirsiniy lietaus
nuoteky tinklai. Vykdant statybos darbus, turi bati uztikrinta, kad esami inZineriniai tinklai nebus paZeidziami,
todeél kasimo darbai inZineriniy tinkly vietoje turi bati atliekami rankiniu biadu. Darby zonoje esancius tinklus
projekte numatoma iSsaugoti. PaZeidus inZinerinius tinklus (apsauginius futliarus) juos atstatyti ir/ar apsaugoti
papildomai apsauginiais PE futliarais. Ties projektuojamomis dangomis keiCiami esami inZineriniy tinkly Suliniy
dangciai j plaukiojancio tipo (viename lygyje su kietos dangos pavirSiumi). Lietaus Suliniai turi bati montuojami
taip, kad dangciai nepatekty j raty zonas. Zemés pavirdiaus bei esamy vamzdyny altitudes tikslinti statybos
vietoje. Statybos darbai gatveés ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos
priezidra“, Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004-02-11 nutarimu Nr. 155 patvirtintu keliy prieZilros tvarkos
aprasu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobiliy keliais jstatymu ir kitais susijusiais teisés aktais.

Jrengiant vaZiuojamajg dalj virs esamy Silumos tinkly, turi bati iSlaikytas ne maZesnis nei 0,4 m atstumas
nuo vamzdyny izoliacijos apvalkalo virSaus iki vietovés pavirSiaus dangos, taciau iki dangos virSaus 3is atstumas
turi bati ne maZesnis kaip 0,7 m. Vykdant atnaujinimo ar naujos dangos jrengimo darbus vir$ Silumos tinkly
kolektoriaus ir Silumos kameros, darby vykdymo vietoje atnaujinti kolektoriaus ar Silumos kameros perdangos
hidroizoliacija bei rezultata perduoti ST tinklg eksploatuojancios bendrovés darbuotojams. Hidroizoliacija
atliekama 2 sluoksniy klijuojama danga.

13. PAVIRSINIO VANDENS NUVEDIMAS

Projektuojama nauja aiksteliy asfalto danga. Perteklinis pavirSinis vanduo (liliciy ar intensyvaus lietaus
metu) nuo projektuojamy aiksteliy gali nutekéti ir yra nuvedamas skersiniu bei iSilginiu nuolydZiu j kei¢iamus ir
naujai projektuojamus gelZzbetoninius 700 mm skersmens Sulinélius su 30- 50 cm gylio smélio sésdinamosiomis
dalimis. Papildomai po aiksteliy asfalto danga projektuojamas lietaus drenazas.

Vadovaujamasi UAB ,,Grinda“ iSduotomis prisijungimo sglygomis (pridedama prieduose).

Skaic¢iuojami susidaranciy krituliy kiekiai

Pavirsiniy (lietaus) nuoteky debitas skai¢iuojamas vadovaujantis STR 2.07.01:2003 “Vandentiekis ir
nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. Lauko inZineriniai tinklai.“ 9 prieda.

Visas pavirsiniy (lietaus) nuoteky debitas nuo projektuojamos dangos apskaiciuojamas:
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Qbendras :Qlt +Qst = (Cd : I:d +Cv : Fv)+ Fst | ) I/s

Priimtas lietaus intensyvumas Vilniaus mieste - 157 I/s i$ ha (priimtas nuotakyno istvinimo retmuo,
p - 5 metai). Priimtas nuotekio svertinis koeficientas kietai dangai C - 0,95. Skaic¢iavimo rezultatai pateikiami
lenteléje:

Eil. Objekto Projektuojamos Skai¢iuojamas Techniniy Numatomas
Nr. adresas dangos plotas m? | lietaus debitas, salygy Nr. pavirsiniy nuoteky
I/s tvarkymo biidas

Nuvedimas j pavirSiniy

1. Zadeikos g. 20,22 1627,6 243 26/144 (lietaus) nuoteky
$alinimo tinklus/

filtravimasis j gruntg

Esamas kiemo aiksteliy dangos plotas yra 988 m2, kuriam skai¢iuojamas lietaus debitas 14,7 |/s.
Ties projektuojamomis dangomis esantys suliniy dangciai keiciami j plaukiojancio tipo dangcius (viename
lygyje su kietos dangos pavirsiumi). Demontuoti liuky danggiai ir rémai turi biti pristatomi UAB Grinda.

14. STATYBOS JTAKA APLINKAI, APLINKOS APSAUGA

Statybinés medziagos sandéliuojamos tose paciose zemés sklypo dalies ribose. Statybos metu kaimyniniy
sklypy ir pastaty savininkai nepatogumy nepatirs. Priéjimai ir privaZiavimai nebus uzdaryti. Kaimyniniy sklypy
jvadiniai inZineriniai tinklai nebus paliesti. Naudojimo metu statiniai neigiamos jtakos gretimoms teritorijoms
neturés. Projekto sprendiniai atitinka esminiams statinio ir statinio architektliros reikalavimams, jstatymy, kity
teisés akty, Projekto rengimo dokumenty, normatyviniy statybos techniniy, normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty reikalavimams, nepazeidzia valstybés, nejgaliyjy integracijos, visuomenés ir treciyjy
asmeny interesy.

Laikinos aikstelés statybinéms medziagoms (sméliui, Zvyrui, skaldai ir kt.) sandéliuoti turi bati jrengtos taip,
kad nuo jy neuZzsitersty pavirSinis bei gruntinis vanduo. Turi bati islaikytas atstumas nuo vandens telkiniy, daugiau
nei 20 metry. UZtersStos atliekos iSvezamos ir perduodamos tokiy atlieky sandéliavimu uzsiimanéioms jmonéms.
Jei sandéliavimo-statybos aikstelés nejmanoma jrengti nepaZeidus esamos augmenijos, po statybos bitina
rekultivuoti sunaikintg augmenijg (Zolé, krimai, medZiai) vadovaujantis ,Saugotiny medziy ir krimy kirtimo,
persodinimo ar kitokio pasalinimo atvejy, Siy darby vykdymo ir leidimy Siems darbams iSdavimo, medziy ir kriimy
verteés atlyginimo tvarkos aprasu”.

Projekto sprendiniuose numatytas esamo dirvozemio nuémimas. Nuimtas dirvoZzemis sandéliuojamas Salia
jvaziavimo. Véliau Sis dirvoZzemis panaudojamas Slaitams ir kelkras¢iams padengti.

Mechanizmy avarijy metu vandenys gali bati uztersti naftos produktais ar kitomis medZziagomis. Reikia
numatyti priemones avariniy issiliejimy atveju (tepalus absorbuojancios medZiagos, specialls konteineriai tepaly
surinkimui ir kt.).

Naudojant technikg, tokig kaip generatoriai, kompresoriai, pneumatiniai plaktukai, vibro plokstés ir kt. keliy
tiesimo masinas sukeliamas padidintas triukSmo poveikis gyventojams. TriukSmo poveikiui aplinkiniams
gyventojams sumaZinti siiloma naudoti laikinas triukSmo uZtvaras, nedirbti naktimis ir Sventinémis dienomis.

Statiniy konstrukcijoms ir apdailai nenaudojamos Zmogaus sveikatai kenksmingos medzZziagos, kurios gali
pasklisti aplinkoje ir turéti neigiamg poveikj Zmogaus sveikatai, gyviinams, augalams bei ekosistemoms. Statybos
produktai turi atitikti HN 105:2004 ir HN 36:2009 reikalavimus. UZtikrinamas optimalus temperatdrinis ir drégmés
rezimas, natlralus apSvietimas. Lietaus vandens nuotekos nuo sklypo surenkamos j esamg lietaus kanalizacijos
tinkla.
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15. STATYBINIY ATLIEKY TVARKYMAS

Vykdant projekte numatytus darbus liks statybiniy atlieky, kurios turi biti sutvarkomos taip, kad nekenkty
aplinkai. Remiantis 2006 m. gruodZio 29 d. LR Aplinkos ministro jsakymu Nr. D1-637 ,Dél statybiniy atlieky
tvarkymo taisykliy patvirtinimo®, visos susidariusios atliekos turi bati iSvezamos perdirbti arba sandéliuojamos
specializuotose atlieky tvarkymo jmonése.

1 lentelé. Statybos metu susidariusiy statybiniy atlieky tvarkymas

Atlieky saugoji-

Atliek -
» ekos mas objekte
g @ Kiekis R -
E’og g 28 T8 |38 5 Di- | Numatomi atlieky
S O € £0 9D T 5 |2TC u @ 2 v . o
€ 9 = 5= 80 2% |ESam €9 € & | dziau- | tvarkymo badai
S S S Mato W= 0 5 ” b x o =@ >
g = ® Kiekis | @ « = @ s 2 |[sEEQ 9E| =5 | sias
- p vnt. »>v ol Be 8% & 2E |0
z <3 S8 |92 a kiekis
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Esamos Misrios Priduodama atlieky
asfalto statybinés Nepa- | live- 494,2 |tvarkytojui. Atlieky
dangos ir ir - - kietas 170504 - R N m3 tvarkytoja
kity sl. griovimo voJinga) zama | 455t |pasirenka Rangovas
ardymas atliekos
Esamos Misrios Priduodama atlieky
talimatvio statybinés Nepa- | Iéve- 181,4 | tvarkytojui. Atlieky
BavIo ir - - kietas | 170301 | - iy . m3 tvarkytoja
dangos ir kity L vojinga| zama .
griovimo ~270t |pasirenka Rangovas
sl. ardymas .
atliekos
ISveZimas ir
462,7 paskleidimas
i ) Nepa- | [Sve- N
Esamo grunto|  Gruntas ir kietas | 170101 | - =pa- m3 Panaudojimas
iSkasimas akmenys vojinga| zama . L
694t | vietoje (augalinis
gruntas)
Priduodama atlieky
. Y tvarkytojui. Atlieky
- - 342 m
Gatvesborty) g onas | - | - ketas | 170101 | - | NP | bve tvarkytoja
ardymas vojinga| zama [~37,8t .
pasirenka Rangovas
Priduodama atlieky
. y tvarkytojui. Atlieky
- - 649 m
Vejos borty Betonas - - kietas 170101 - N?pa vIsve tvarkytoja
ardymas vojinga| zama |~16,3t .
pasirenka Rangovas

Pastaba: ISrusiuotos atliekos turi buti perduodamos jmonémes, turin¢ioms teise tvarkyti tokias atliekas pagal
sutartis dél jy naudojimo ir Salinimo.
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16. TRUMPAS ATITIKTIES TERITORIJY PLANAVIMO DOKUMENTAMS APRASYMAS

Remiantis bendruoju planu projektuojamas sklypas patenka j intensyvaus uzstatymo gyvenamajg zong
(Zr. 3 pav).

' : 'gr}légés
/

Misky ir miskingy teritorijy zona
Zemés Gkio teritorijy zona
Vandeny zona

Konservacings teritorijos zona

Gyvenamaoji zona:

Ekstensyvaus uZstatymo gyvenamoji zona

MazZo uzstatymo intensyvumo gyvenamaoji zona
Vidutinio uZstatymo intensyvumao gyvenamaoji zona
Intensyvaus uZstatymo gyvenamoji zona

Centry zona:

Pagrindinio centro zona
Miesto dalies centre zona
Specializuoty kompleksy zona
Paslaugy zona

Sodininky bendrijy zona

Pramonés ir sandéliavimo zona

nzinerinés infrastruktdros zona

nzZinerinés infrastruktdros koridoriy zona
Vandenviediy zona
Bendro naudojimo erdviy, atskiryjy Zeldyny zona:

Intensyviai naudojamy Zeldyny zona

\\

) O

| FAB-112 | -1
J

“,\FAB-lo-z‘} ) Ekstensyviai naudejamy Zeldyny zona

3 pav. IStrauka iS bendrojo pllano

Bendrojo plano (BP T00086338) reikalavimai:
Funkciné zona- Intensyvaus uZstatymo zona
Kvartalo numeris FAB-4-7
Funkcinés zonos numeris TP dokumente FAB-4-7
Teritorijos naudojimo tipas GG;GM;PA;SI
Pagrindiné Zemés naudojimo paskirtis KT
Zemés naudojimo bidas G2;K;V;R;B;12;E
Funkcinés zonos plotas (m?) 124264
Vyraujantis (,,foninis”) pastaty aukstis (auksty skaicius) 5
DidZiausias leistinas pastaty auksty skaicius 9
DidZiausias leistinas pastaty aukstis (metrai) nuo Zemeés pavirsiaus 35
UZstatymo tipas pr_u;pr_a;lp
DidZiausias leistinas sklypo uZstatymo intensyvumas 1.2
DidzZiausias leistinas sklypo uzstatymo tankis 40
Minimalus sklypo dydis naujai statybai 1000m2
Salyginis didziausias nelaidziy dangy kiekis sklype (%) 40
Tekstinio reglamento Nr. 01;02;03;05;07;20;32;36
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS
BENDROSIOS TECHNINES SPECIFIKACIJOS

1. BENDRIEJI NURODYMAI IR REIKALAVIMAI
1.1. Teisés akty, jstatymy ir normatyviniy dokumenty laikymasis ir gaunami leidimai

1) vykdant statybos darbus, vadovautis galiojanciais teisés aktais, jstatymais ir normatyviniais dokumentais (be jau
iSvardinty Bendrajame aiskinamajame raste):

a) STR 1.02.06:2006. Teisés eiti statybos techninés veiklos pagrindiniy sriciy vadovy pareigas jgijimo tvarkos aprasas;

b) STR 1.02.07:2004 ,Statinio projektuotojo, statybos rangovo, projektavimo ar statybos valdytojo, projekto ar statinio
ekspertizés rangovo teisés jgijimo tvarkos aprasas. Fiziniy asmeny, juridiniy asmeny, kity uZsienio organizacijy pateikty
dokumenty, iSduoty uZsienio valstybéje ir patvirtinanciy teise kilmés Salyje uZsiimti statybos techninés veiklos pagrindinémis
sritimis, pripazinimo Lietuvos Respublikoje taisyklés”;

c) Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1998m.
gruodZio 24d. jsakymas Nr.184/282 ,Dél darbovieciy jrengimo statybvietése nuostaty patvirtintino”;

d) Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingy jrenginiy prieZidros jstatymas;

e) Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000m. gruodzio 22d. jsakymas Nr.346 ,Dél saugos
ir sveikatos taisykliy statyboje patvirtinimo*;

2) statinio statybos vadovas gali pradéti vykdyti Zemés darbus tik po to, kai gavo statybos leidimg arba jgalioty
savivaldybés ir valstybés tarnautojy rastiskus pritarimus (kai jie yra reikalingi).

1.2. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams

Pagrindinéms statybos techninés veiklos sritims gali vadovauti ir atlikti toms sritims priskirtas funkcijas tik atestuoti
specialistai, turintys specialy techninj issilavinima ir profesinj patyrima:

1) statytojas (uZsakovas) statybos rangovg pasirenka konkurso bidu;

2) statinio statybg vykdyti gali tik nustatyta tvarka atestuota jmoné (STR 1.08.02:2002, p.9);

3) statybos darbams turi vadovauti nustatyta tvarka atestuotas vadovas, kur[ skiria rangovas (STR 1.08.02:2002, p.
33.1);

4) statybos darby technologijos (vykdymo) projektg parengia rangovas arba paveda tai atlikti statinio statybos vadovui
(STR 1.08.02:2002, p.43).

1.3. Saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos bei tinkamy darbo higienos salygy statybvietéje ir
statomame statinyje uztikrinimo reikalavimai; treciyjy asmeny interesy apsauga statybos metu
Statybos metu statybos darby vadovas turi uztikrinti Siy reikalavimy vykdyma:

1.3.1. saugaus darbo

1) kiekvieno darbuotojo darbo vieta ir darbo viety aplinka turi atitikti 2003m. liepos 1d. LR darbuotojy saugos ir
sveikatos jstatymo Nr. IX-1672 reikalavimus. Darbo vietos turi bati jrengtos taip, kad jose dirbantys darbuotojai bity
apsaugoti nuo galimy traumy, jy darbo aplinkoje nebity sveikatai kenksmingy ar pavojingy rizikos veiksniy;

2) darbuotojy saugos ir sveikatos norminiy teisés akty nustatyta tvarka jrengiamos poilsio, persirengimo, drabuZiy,
avalynés, asmeniniy apsaugos priemoniy laikymo patalpos arba vietos, sanitarinés bei asmens higienos patalpos su
prausyklomis, dusais ir tualetais;

3) darbuotojas privalo bati instruktuotas saugiai dirbti;

4) statybos darby vietoje privaloma laikytis saugumo technikos reikalavimy, numatyty DT-5-00 ,Saugos ir sveikatos
taisyklés statyboje”, ypatingg démesj atkreipiant tai, kad:

a) iki statiniy statybos pradzios batina aptverti sklypg, kad pasaliniai asmenys nepatekty statybos aikstele, paruosti
medZziagy ir gaminiy sandéliavimo vietas, jrengti buitines patalpas;

b) daubos, transéjos bty aptveriamos ne Zzemesnémis kaip 1,2 m aukscio tvorelémis;

c) zemés darbai prie esamy sklype inz. komunikacijy bity vykdomi rankomis ir dalyvaujant atitinkamy Zinyby
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atstovams;
d) statybos teritorijoje blty pazymeéti praéjimai, pravaziavimai, jrengtas apsSvietimas;
e) bity jZeminti elektriniai statybos mechanizmai, jrankiai;
f) visi darbininkai baty supazindinti su saugumo technikos reikalavimais darbo vietoje;

1.3.2. gaisrinés saugos
1) statybos aiksteléje turi bati jrengtas priesgaisrinis postas (skydas su gesintuvais ir kitu priesgaisriniu inventoriumi);
2) gaisrai gesinami prieSgaisrinémis masinomis su autocisternornis;
3) vanduo priesgaisriniams reikalams gali bdti innamas i priesgaisriniy hidranty;
4) gaisrams gesinti reikalingas vandentiekio nasumas 10 |/sek;

1.3.3. aplinkos apsauga

1) Zeldiniy apsauga, vykdant statybos darbus, nustato Zeldiniy apsaugos taisykliy reikalavimai, kurie privalonni 7emés
savininkams, valdytojams ir naudotojams, taip pat fiziniams ir juridiniams asmenims, vykdantiems statybos darbus
valstybinéje ir privacioje Zeméje. Statytojas (uzsakovas) privalo uztikrinti, kad atliekant statybos darbus bity laikomasi
Zeldiniy apsaugos ir nustatyto reZzimo statybos laikotarpiu ir baigus statybos darbus jy baklé bity tokia, kokia buvo nurodyta
statinio projekte.

2) atliekos statybvietéje tvarkomos vadovaujantis Atlieky tvarkymo taisyklémis. Atlieky tvarkymui statybvietéje turi
bati pildomas pirminés atlieky apskaitos Zurnalas, vedama susidariusiy ir perduoty tvarkyti statybiniy atlieky apskaita,
nurodomas jy kiekis, teikiamos pirminés atlieky apskaitos ataskaitos Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos
departamentui, kurio kontroliuojamoje teritorijoje vykdoma statinio statyba, rekonstravimas, remontas ar griovimas, Atlieky
tvarkymo taisyklése nustatyta tvarka. Statybiniy atlieky apskaitos dokumentai saugomi pagal Atlieky tvarkymo taisykliy
reikalavimus. Duomenys apie statybiniy atlieky iSveZzima jraSomi Statybos darby Zurnale, kaip nurodyta Statybos techniniame
reglamente STR 1.08.02:2002 ,Statybos darbai”, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandZio 30
d. jsakymu Nr. 211.

1.3.4. treciyjy asmeny interesy apsauga statybos metu

1) Statinys turi bati tap statomas ir pastatytas, o jo sklypas taip tvarkomas, kad statybos metu ir naudojant pastatytg
statinj, treclujy asmeny gyvenimo ir veiklos saglygos, kurias jie turéjo iki statybos pradzios, bity iSsaugotos arba pakeistos
pagai statybos techniniy ir specialiy reikalavimy normatyviniy dokumenty nuostatas. Sios sglygos yra:

a) esamy statiniy baklés ir naudojimo iSsaugojimas;

b) galimybé patekti valstybés ir visuomenés tvarkomus viesuosius kelius;

c) galimybé naudotis vandentiekiu, kanalizacja, elektros ir Silumos energija, dujomis bei rysio ir kitomis inZinerinémis
priemonémis;

d) patalpy, skirty Zzmonéms gyventi, natlralus norminis apsvietimas;

e) apsauga nuo keliamo triuksmo, vibracijos, elektros trikdymy ir pavojingo spinduliavimo;

f) apsauga nuo oro, vandens ar dirvoZzemio tersimo;

g) hidrotechnikos ir melioracijos jrengniy iSsaugojimas, kad neblty uztvindyta teritonja.

2) Jei paZeidziami treciyjy asmeny turtiniai interesai, Siems asmenims turi bafi atlyginama Lietuvos Respublikos
jstatymy nustatyta tvarka.

1.3.5. kiti reikalavimai ir nurodymai
Statybos kokybés kontrolei uztikrinti statytojas organizuoja technine ir projekto vykdymo prieZidra.

1.4. Nurodymai ir reikalavimai projekto ir statybos dokumenty parengimui

1) naujo statinio statybos, rekonstravimo ir kapitalinio remonto atvejais bendroji projekto ir daliné projekto ekspertizé
yra privaloma Siy projekty:

a) ypatingo statinio;

b) tatinio, jrasyto j valstybés investicijy programa (tiek ypatingo statinio, tiek kito statinio).

Bet kurio kito projekto, nenurodyto reglamento STR 1.06.03:2002 7 ,,Statinio projekto ekspertizé ir statinio ekspertizé”
7 punkte, bendroji ir daliné ekspertizé yra neprivaloma. Statytojas (uzsakovas) turi teise jg organizuoti savo iniciatyva. Jei ji
atliekama, jai taikomi visi Reglamento reikalavimai taip pat kaip privalomai ekspertizei;

2) taikant viesSyjy pirkimy jstatymg, kai statybos rangovas parenkamas pagal techninj projektg projektas rengiamas
dviem etapais (Techninis projektas ir Darbo projektas). Statybos darbai turi biti atliekami pagal statytojo uzsakymu parengtg
darbo projekto dokumentacija.

3) papildomi statybinio sklypo tyrinejimai atliekami, esant batinybei, vykdant statybos darbus;

4) projekto keitimai, papildymai ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektiniy sprendiniy dokumenta.
Projekto dokumenty keitimai, papildymai ir taisymai jforminami LST 1516 nustatyta tvarka. Pakeisti, papildyti ar pataisyti
Projekto naujy laidy dokumentai pasiraSomi Reglamento STR 1.05.06:2005 ,Statinio projektavimas” nustatyta tvarka.
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1.5. Bendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medziagoms), jrenginiams, darbams ir bendroji jy
prlémimo statybvietéje tvarka

Statybinés medziagos, statybos gaminiai, dirbini ir irenginiai privalo turéti kokybé patvirtinancius sertifkatus.
Tipizavimo, Zymeéjimo, sertifikavimo ir naudojimo salygas bei sertifikavimo tvarkg nustato Vyriausybés jgaliotos valstybés
valdZios institucijos.

1) Prie$ atveZant medziagas ir jrengimus j statyba, techninei priezilirai turi biti pateikiami konkreciy medziagy
dokumentai, techniniai liudijimai, sertifikatai, dokumentai, patvirtinantys gaminiy, medziagy ir jrenginiy kokybe ir technines
charakteristikas, atitinkancias techniniy specifikacijy reikalavimus.

2) MedZiagos, gaminiai bei jrenginiai turi bati sertifikuoti Lietuvos Respublikoje.

3) Visos atvezamos j statybg medziagos turi bati tokiame jpakavime, kokiame jas parduoda gamintojas — su etiketémis
ir dokumentais, patvirtinanciais jy tapatybe.

4) Statybinés medziagos turi bati sandéliuojamos taip, kad nekristy jy kokybé. Medziagos, sandéliuojamos aiksteléje,
turi bati tinkamai iSdéstytos, kai reikalinga — izoliuotos, dZiovinamos, Sildomos ir tinkamai védinamos, taip, kad kiekviena
medzZiaga baty skirtingoje vietoje ir lengvai prieinama apziareéjimui.

5) Medziagy tiekimas turi biti koordinuojamas pagal statybos darby grafika. Vengti ilgesnio medziagy sandéliavimo.

6) Atveztos j statybg medziagos ir gaminiai turi bdti tuoj pat apziarimi ir, jei yra defekty ar neatitikimy uzsakymams —
pareikstos rastu pretenzijos tiekéjams.

7) Vykdant statybos (montavimo) darbus, nuokrypiai nuo projektiniy dydZiy neturi virSyti statybos norminiuose
dokumentuose nurodyty dydZiy.

1.6. Nurodymai statybos sklypo paruosimui

Statybos darbai skirstomi j du periodus: paruosSiamajj ir pagrindiniai.

ParuosSiamojo periodo metu atliekami Sie darbai: geodezinis nuzymeéjimas, laikiny kilnojamy buitiniy patalpy, laikiny
kilnojamy uzdary sandéliy ir mobiliy lauko WC atveZimas ir pastatymas rangovo pasirinktose vietose, dirvoZzemio augalinio
sluoksnio nukasimas, medziy kirtimas, kelmy rovimas ir iSvezimas j uzsakovo nurodytg vietg arba perdavimas atlieky
tvarkytojui, esamy iSsaugomy medziy aptvérimas medinémis tvoromis arba apriS§imas medinémis lentomis, iSsaugomy
medziy trukdanciy Saky nugenéjimas.

Darbininky buitinéms patalpoms naudojami kilnojami vagonéliai. Vagonéliy pastatymo vietas pasirenka rangovas.
Buitinés patalpos apSildomos vietiniais Sildymo prietaisais, vanduo statybos ir buitinéms reikméms atvezamas arba imamas i$
esamy vandentiekio tinkly, jrengus apskaitos mazga.

Elektros energija buitinés patalpos apripinamos is esamy 0,4 kV elektros tinkly, jrengus laikinas elektros apskaitos
spintas ir suderinus su elektros tinklus eksploatuojancia organizacija.

Darbuotojy buitiniams poreikiams statomas mobilus lauko WC, jo pastatymo vietg derina uZsakovas su rangovu,
nepazeidziant treCilyky asmeny interesy ir sanitariniy reikalavimuy.

1.7. Statybos darby organizavimas

Pagrindinio periodo darbai pradedami nuo inZineriniy tinkly klojimo darby. Lygiagreciai ardomos esamos dangos,
kasamas lovys gatvés pagrindo jrengimui, klojami drenaZo tinkiai ir vamzdziai kabeliams, pilamas gatvés pagrindas iki
asfaltbetonio dangos jrengimo apatinés dalies ir jrengiami gatveés bortai.

Prie esamy inZineriniy tinkly transéjos kasamos rankiniu badu 0,5 m vir$ esamo tinklo ir po 2 m j abi puses nuo esamo
tinklo. Esami iSsaugomi tinklai parisami. Lengvus PVC ir PE vamzdzius montuoti rankiniu blddu. Vamzdzius, kuriy svoris 50 kg ir
daugiau, Sulinius montuoti (uZsakovas) suderina su komisija naujg statinio pripaZinimo tinkamu naudoti datg bet ne vélesne
kaip 10 darbo dieny nuo statytojo praneSimo apie darby uzbaigima gavimo.

2. PARUOSIAMIEJI DARBAI
2.1. Jvadas
Siame TS skyriuje i§déstyti reikalavimai gatvés rekonstravimo darby pradZioje atliekamy paruogiamuyjy darby atlikimui,
kontrolei ir priémimui.
Kelio rekonstravimo vietos (statybvietés) ruoSimo metu rangovas privalo:
- garantuoti statybvietés pavirSiaus nusausinimg ir lietaus vandens nuleidima;
- apsaugoti statybviete nuo pavojingo poZzeminiy vandeny poveikio, pavasario polaidzio ir kt.;
- vengti fiziniy ir mechaniniy Zemés savybiy pablogéjimo;
- pasalinti virSutinj dirvoZzemio sluoksnj ir kitas netinkamas ar pavojingas medZziagas;
- iSkirsti medZzius ir pasalinti kelmus;
- atlikti visus reikalingus esamy statiniy, poZzeminiy komunikacijy, kelio dangos konstrukcijy ir kity sutvirtinty ploty
iSardymo darbus;
- teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinka ir sumazinti triukSma;
- pagal statybvietés ypatumus ir statybos darby pobudj atlikti visus kitus paruoSiamuosius darbus.
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2.2. Darby atlikimas
2.2.1. Geodezinis trasos nuzyméjimas
Trasa nuiymima gairémis ne rediau kaip kas 50 metry intervalais. Zymima trasos pradzia, pabaiga, kreives ir kiti
charakteringi ir svarbis objekto statybos darbams taskai.

2.2.2. Vandens nuleidimas
Atliekant darbus Rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad baty uztikrintas vandens nuleidimas i$
statybvietés. Potvyniy ir liG¢iy vanduo turi bati tuoj pat nuleistas i$ statybvietés, kad buty iSvengta Zemés sankasai ir kitoms
konstrukcijoms naudojamo grunto savybiy pablogéjimo ar kitos Zalos. Jei Zala padaryta dél rangovo kaltés, jis turi atlyginti
visus nuostolius.

2.2.3. DirvoZemio, augmenijos ir atlieky pasalinimas
Rangovas i$ statybvietés turi pasalinti dirvoZzemj, augmenija ir atliekas, kad Sios medZiagos nepatekty j Zemés sankasa.
DirvoZemio, augmenijos ir atlieky pasalinimo apimtys nurodytos darby kiekiy Ziniaras¢iuose.
Pasalintas dirvoZemis turi bati sandéliuojamas Siam tikslui skirtose vietose ir véliau darby pabaigoje panaudojamas
teritorijos tvarkybos darbams. Salintini medZiai ir kriimai turi bati pagalinti kartu su kelmais.

2.2.4. Ardymo darbai

Senos dangos ir kitos sutvirtintos vietos turi bati iSardytos statybvietés ruosimo metu. Vykdydamas ardymo darbus
rangovas privalo vadovautis visais LR jstatymais ir normatyviniais dokumentais. Darby eiliSkumas yra: Konstrukcijy
paruoSimas ardymui; Ardymo darby eiliSkumo nustatymas; Ardymo darby bido pasirinkimas; Atitinkamy mechanizmy
parinkimas; Esamy konstrukcijy pjaustymas ir skaldymas; ISardyty konstrukcijy arba jy daliy nukélimas ir transportavimas;
Statybiniy atlieky nukélimas ir transportavimas; Statybiniy atlieky utilizavimas.

PrieS pradedant ardymo darbus, bitina jrengti apsauginj aptvérima, jrengti laikinas buitines patalpas, apsaugoti
esamas inZinerines komunikacijas ir medzius (zr. TS punktg 7.1.2.1) kuriems gali kilti pavojus, vykdant darbus. ISardytos
konstrukcijos ir atliekos privalo bati rasiuojamos ir tvarkomos jstatymy ir kity reglamenty numatyta tvarka. Dirbti galima tik
poromis ir viename lygyje. Dirbant aukstyje darbininkai turi bati saugos dirzais priristi prie stabiliy konstrukcijy. AikSteléje turi
bati pirmo batinumo medicinos, rysio priemonés, vanduo. Uztikrinti paliekamy statinio daliy stabiluma. Stebéti, kad iSardZius
vienas konstrukcijas, kitos iSlaikyty stabiluma, jas iSramstyti. Ardymo darbai vykdomi rankiniu badu bei panaudojant maZosios
mechanizacijos priemones. Ardymo metu atsirades statybinis lauzas, pakraunamas ir iSveZzamas j sgvartyng. Darby rangovas
turi sudaryti sutartj dél statybinio lauZo priémimo j sgvartyna. Statybinio lauZo vaZztarasciai turi bati iSsaugoti iki tol kol
statinys bus priduotas valstybinei komisijai (ar uzpildyta deklaracija). Vykdant ardymo ir demontavimo darbus batina laikytis
darbo saugos reikalavimy: darbininkams turi bati pravestas darbo saugos instruktazas, darbininkai turi turéti individualias
darbo saugos priemones. Bendruoju atveju vadovautis Valstybinés darbo inspekcijos metodinémis rekomendacijomis
,Saugos priemoniy griaunant statinius metodinés rekomendacijos”.

2.2.5. Zenklinimo pasalinimas
Esamas kelio horizontalus Zenklinimas, kuris priestarauja suprojektuotam Zenklinimui, yra pasalinamas. Jis turi bati
visi$kai pagalintas. Salinti Zenklinima naudojant sméliavimo masing, kuri veikia sausuoju arba $lapiuoju badu.
Horizontalaus Zenklinimo tokiu badu Salinti nebdtina vietose, kuriose yra numatytas visas dangy ardymas.

2.2.6. Isardyty medzZiagy pasalinimas
ISardytas grindinys, demontuoti kelio Zenklai ir visos kitos statybos darby metu susidariusios medziagos turi bati
perduotos Statytojui, o jam nusprendus jy nepasilikti — utilizuojami atlieky tvarkymo jmonése.

2.2.7. Konkretis paruosiamieji ir baigiamieji darbai

Trasos atstatymas ir kelio statiniy bei nutiesty inZineriniy tinkly geodeziniy nuotrauky atlikimas.

Trasa nuzymima medinémis gairémis ne reciau kaip kas 50 metry intervalais. Zymima trasos pradzia, pabaiga, kreivés
ir kiti charakteringi ir svarbls objekto remontui taskai.

Pagrindiniai paruoSiamieji darbai apima: kelio trasos nuzyméjimg, esamy dangy ardymg, kelio Zenkly ir skydy
demontavima ir Siy medziagy iSvezima.

Baigiamieji darbai apima: dirvoZzemio uzpylima ir apséjimg Zole, dangos horizontalyjj bei kelio vertikalyjj Zenklinima,
kontrolinés geodezinés nuotraukos (,iSpildomosios”) atlikima.

2.3. Darby priémimas
Tikrinant iSardymo darbus, turi bati patikrintas jy atitikimas projektui: ar iS statybvietés pasalintos visos projekte
nurodytos medZiagos ir pozeminiy konstrukcijy elementai, ar gruntas sutankintas. Po transéjy uzpylimo turi bati atlikta
Zemes pavirsiaus ir pozeminiy komunikacijy tinkly geodeziné nuotrauka ir nustatomos tikrosios Zzemés darby apimtys.
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Perduodant vamzdynus, turi bGti nustatytas jy tikrasis gylis. Rangovas turi pateikti priémimo procediros reikalaujamus
atitinkamos institucijos pasirasytus dokumentus.

3. ZEMES DARBAI
3.1. Jvadas
Siame TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio Zemés sankasos jrengimui naudojamoms medZiagoms, sankasos jrengimo
darbams, Siy darby kontrolei ir priémimui.

3.1.1. Zemés sankasos jrengimas. Darby kontrolé

Zemés sankasos jrengimo darbus vykdyti vadovaujantis ,Automobiliy keliy Zemeés sankasos jrengimas“ statybos
taisyklémis JT ZS 17 V skyriaus reikalavimais (kitomis aktualiomis normatyviniy dokumenty redakcijomis), Standartais LST
1331:2002 , Automobiliy keliy gruntai. Klasifikacija®, LST 1360.1:1995 , Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai.
Granuliometrinés sudéties nustatymas”, LST 1360.3:1995 ,Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Drégnio
nustatymas”, LST 1360.4:1995 , Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Takumo ir plastiSkumo riby nustatymas®, LST
1360.5:1995 ,, Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Bandymas Stampu®, LST 1360.6:1995

»Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio nustatymas”, LST 1360.7:1995 ,Automobiliy keliy
gruntai. Bandymo metodai. Grunto daleliy tankio nustatymas”, LST 1360.8:1995 , Automobiliy keliy gruntai. Bandymo
metodai. Vandens laidumo nustatymas®”, LST 1360.9:1996 , Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Pavyzdziy émimas“
ir kitais dokumentais. Atlikty darby kontrolé atliekama vadovaujantis |T ZS 17 VI skyriaus reikalavimais.

Rangovas savo saskaita turi atlikti reikiamus papildomus grunto geologinius tyrinéjimus, topografinio plano
patikslinima pagal poreikj. Netinkami sankasos jrengimui gruntai turi biti pakeisti. Salinamy ir atveamy grunty kiekius pagal
faktine situacijg turi patikslinti Rangovas. Rangovas, pries teikdamas darby kainos pasitlyma, privalo jsivertinti visus galimus
papildomus darbus, medziagas ir jrengimus.

Zemeés sankasa turi bati rengiama, laikantis STR 2.01.01 (1,3,4):1999 nurodyty esminiy reikalavimy, t. y.:

1. stabilumo ir atsparumo mechaniniams poveikiams;
2. darnumo su aplinka;
3. naudojimo saugos.

Vartojamos medziagos ir jy miSiniai turi tikti aplinkai, netersti jos, nekenkti sveikatai, bti saugios naudojimui. Esminis
reikalavimas ,,Mechaninis patvarumas ir pastovumas” nustato, kad Zemés sankasa buty jrengta taip, kad jos jrengimo metu, o
véliau ir naudojimo metu apkrovos nesukelty tokiy pasekmiy:

1) didesniy uz leistinas deformacijy;

2) Zalos kitiems jrenginiams ar sumontuotai jrangai.

Esminis reikalavimas , Higiena, sveikata, aplinkos apsauga” nustato, kad Zemés sankasa bty jrengta taip, kad nekelty
grésmés dél Siy priezasciy:

1) vandens ar dirvoZemio tarSos ir gyvyjy organizmy nuodijimo;
2) netinkamo kietyjy atlieky Salinimo;
3) drégmeés Zemés sankasos dalyse.

Esminis reikalavimas ,Naudojimo sauga“ nustato, kad Zemés sankasa turi bati jrengta taip, kad bty sumazinti avarijy,
jvykstanéiy dél transporto priemoniy judéjimo, rizikos faktoriai, susije su emés sankasos charakteristikomis. Zemés sankasos
jrengimui naudojama: gruntai, geosintetiniai gaminiai, RC (perdirbtos) statybinés medzZiagos, pramoninés gamybos gretutiniai
produktai, lengvosios medziagos, risikliai, drenavimo, filtravimo, hidroizoliavimo bei kitos medzZiagos, reikalingos atskiriems
darbams. Zemés sankasos jrengimo metu turi biiti kontroliuojama, kad vartojami gruntai bty tokios biklés ir tokiy paciy
rasiy, kurios pagal inZineriniy geologiniy tyrinéjimy ataskaitg (Zr. R 33-02) nurodytos techniniame projekte. Esant
nesutaptims turi bati patikrinama, ar darbo bréZiniuose yra derinimai su techninio projekto rengéjais. Labai kaicius gruntus,
kurie priklauso skirtingoms rasims, taciau toje pacioje kasvietéje taip kaitaliojasi, kad praktiskai nejmanoma atskirai iSskirti,
remiantis kruopsciu grunty iSZzvalgymu ir jvertinimu, tikslinga sujungti j vieng rasj. Toks sujungimas taip pat gali bati
naudingas, kai atskiras grunty rasis netikslinga arba nejmanoma atskirai iSkasti. Gruntai, kurie dél didelio drégnumo yra
netinkami Zemés sankasai jrengti arba kurie i$ pradZiy turi bati sandéliuojami, pagerinami arba isdZiovinami, turi bati
iSskiriami pagal tokiy grunty rasis ir jy kiekiai turi atitikti techniniame projekte nurodytus. Tas pats pasakytina ir apie kitas,
Zemeés darbams netinkamas medZziagas.

Geosintetiniai gaminiai.

Geosintetinius gaminius sudaro geotekstilés, geotinkly, kombinuotieji, plok$¢ios formos gaminiai, taip pat — sintetinés
hidroizoliacinés juostos bei mineraliniai hidroizoliaciniai dembliai. Turi bati tikrinama, kad Zemeés sankasos jrengimui
naudojamy geosintetiniy gaminiy kokybé, nurodyta atitikties dokumentuose, atitikty reikalavimus ir naudojimo salygas,
nurodytus techninio projekto techninése specifikacijose. Atsiradus batinumui naudoti geosintetinius gaminius, kai jie
nenurodyti techniniame projekte, nustatant reikalavimus ir naudojimo salygas, rangovai turi vadovautis LST EN 13249:2002,
LST EN 13251:2002 ir atitinkamais normatyviniais statybos techniniais dokumentais. Taip pat vadovautis ,Geosintetikos
naudojimo Zemeés darbams keliuose metodiniais nurodymais“ MN GEOSINT ZD 13;

,Geosintetikos, naudojamos zemés darbams keliuose, techniniy reikalavimy aprasu“ TRA GEOSINT ZD 13.
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Atlikty darby kontrolé ir bandymai.
Atlikty darby kontrolé ir bandymai atliekami pagal JT ZS 17 VI skyriaus reikalavimus

3.1.2. Esamy elektros, viesyjy rysiy ir elektroniniy rysiy infrastruktiiros tinkly apsaugojimas

ISardZius Pries pradedant darbus, Rangovas privalo jsitikinti, kad esamos komunikacijos yra atjungtos ir su jomis galima
saugiai dirbti. Esamy kabeliy apsaugai naudojami apsaugos vamzdziai PEHD (raudonos spalvos RAL3020, lygiasieniai arba
gofruoti). Vamzdziy D(iSorés/vidaus) 110 / 96.8mm. LST EN 61386-24 arba EN 50626-1

VamzdzZio iSoriné sienelé gofruota arba lygi;

Vamzdzio vidiné sienelé lygi;

Atsparumas gniuzdymui min. >750N (rekomenduojamas >1250N); Terminis atsparumas (nuo -25° C iki +90° C)*

Atsparumo smigiams klasé N (Normal);

Tankis 950 kg/m3;

Elastingumo (Jungo) modulis 1200 Mpa;

Kabelio apsauginio vamzdzio lenkimas Iki 15° / 1 m; Tarnavimo laikas >40 mety;

Garantinis laikas >5 metai

3.2. Medziagos
3.2.1. Gruntai ir kitos medziagos
Zemeés sankasos jrengimui naudojami gruntai ir kitos statybinés medziagos turi atitikti JT ZS 17 , Automobiliy keliy
7emés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisykliy“ (toliau — )T ZS 17) VIl skyriaus reikalavimus.
InZineriné geologiné pagrindiniy grunto tipy klasifikacija, savybés ir jvertinimas yra pateikti LST 1331 (arba lygiavertis).

3.3. Darby atlikimas
3.3.1. Iskasos ir pylimai
I8kasy ir pylimy jrengimas turi atitikti JT ZS 17 VIII skyriaus reikalavimus.

3.3.1.1. Iskasos konstrukcijoms
Pamaty duobeés, vandens pralaidy ir vamzdyny transéjos turi biti rengiamos pagal JT ZS 17 XIll skyriaus reikalavimus.

3.3.1.2. Iskasy apsauga nuo litciy
Siekiant iSvengti Zalos ir darby nutraukimo, iSkasos turi biti apsaugotos nuo potvynio ir lii¢iy vandens. Rangovas
privalo turéti atitinkamy priemoniy atsargg vandeniui i$ iSkasos dugno nuleisti. Potvynio ir liG¢iy vanduo i$ statybos darby
vietos turi bati nuleistas nedelsiant. Zemés darbai turi bati atliekami taip, kad bity idvengta vandens susikaupimo darbo
vietoje.

3.3.1.3. Iskasos dugno apsauga
Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio paZeistas iSkasos dugnas, pries rengiant pagrindg, turi bati
iSvalytas, iSlygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu iSkasos rengimo darbus rangovas turi atlikti su ypatingu démesiu.
ISkasos dugnas, jos grioviai turi bati jrengti ir iSlyginti pagal projektinius nuolydZius bei priziGrimi. Ratinio transporto ir
mechanizmy eismas per Zzemés sankasos dugng — draudziamas.

3.3.1.4. Iskasty medZiagy laikymas ir prieziura
Atliekamo iSkasy grunto sandéliavimo vietos turi biti numatytos projekte arba jas nurodo InZinierius, atsizvelgiant j
iSkastos medzZiagos kiekj ir Zemés sankasos Slaity pastovuma. Laikinai Salia karjery, iSkasy ir transéjy sandéliuojamos
medZziagos turi bti apsaugotos nuo jgriuvy. I1Skasos ne mazesniu kaip 0,5 m atstumu nuo krasto turi blti aptvertos metalo
tinklo tvora. Perteklinis gruntas turi biti perveZzamas j techninio prizidrétojo nurodytg vietg Rangovo saskaita.

3.3.1.5. Reikalavimai sutankinimui
Keliy ir taky Zemés sankasos natlralls ir supilti gruntai turi bati taip sutankinti, kad bty jvykdyti 2.3.1.5.1 lenteléje
nurodyti sutankinimo rodiklio reikalavimai.

2.3.1.5.1 lentelé. Sutankinimo rodiklio DPr veréiy 10 % matziausio kvantilioV, ir oro pory n. kiekio veréiy 10 %
didZiausio kvantilio? reikalavimai

Zemés sankasos dalis Grunty grupés Dpr, % Na, %
Vir$utiné dalis iki 1 m gylio pylimuose ir 0,5 m 7G, 7P, 7B, SG, SP, SB, 100
gylio igkasose ZD, ZM, SD, SM
Apatiné pylimo dalis nuo 1 m gylio iki pylimo ZG, 7P, 7B, SG, SP, SB, 98
pado 7D, ZM, SD, SM
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Zemés sankasos dalis Grunty grupés Dpr, % Na, %

Virdutiné dalis iki pylimo pado pylimuose ir ZDo, ZMo, SDo, SMo, D, 97,0 124
0,5 m gylio i$kasose MY, OK?)

") Zymenys D ir M Zymi DL, DV, DR ir ML, MV, MR grupiy gruntus pagal LST 1331

Y MafZiausias kvantilis yra maZiausias leistinas kvantilis, u? kurj maZesnés charakteristikos (pavyzdZiui, sutankinimo
rodiklio) vertés leidZiamos tik nevirsijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos (zr. LST ISO 3534-1). Vertinimas reikalauja
tam tikro matematinio pagrindimo, kuris neiSdéstomas Siose taisyklése ir kuris surandamas specialioje literatdroje.

2 Didziausias kvantilis yra didZiausias leistinas kvantilis, uz kurj didesnés charakteristikos (pavyzdZiui, oro pory kiekis)
vertés leidZziamos tik nevirsijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos (Zr. LST ISO 3534-1). Vertinimas reikalauja tam tikro
matematinio pagrindimo, kuris neiSdéstomas Siose taisyklése ir kuris surandamas specialioje literatdroje.

3 LeidZiama naudoti tik vietiniams keliams ir atlikus tinkamumo bandymus.

4 Kai gruntai néra sustiprinti arba néra atliktas kvalifikuotas pagerinimas, tankinant vandeniui jautrius jvairiagridZius ir
smulkiagradzius gruntus, rekomenduojama oro pory kiekio 10 % didZiausiam kvantiliui taikyti 8 % reikalavimg

Sutankinimo reikalavimai, uzpilant pamaty duobes ir transéjas, nurodyti JT ZS 17 XIlI skyriuje

3.3.1.6. Kelio statiniy uzpylimas
Kelio statiniy uZzpylimas turi atitikti IT ZS 17 XIV skyriaus reikalavimus.

3.3.2. Darbai Saltuoju mety laiku
Reikalavimai Zemes sankasos jrengimui Ziemos metu i$déstyti IT ZS 17 VIII skyriaus VII skirsnyje.

3.4. Reikalavimai geodeziniams Zyméjimo darbams
Reikalavimai i§déstyti IT ZS 17 1 priede.

3.5. Darby kontrolé ir priémimas
Darby kontrolé ir bandymai turi atitikti JT ZS 17 XVIII skyriaus reikalavimus.

3.5.1. Kokybés uztikrinimo dokumentai
Reikalavimai kokybés uztikrinimo dokumentams igdestyti JT ZS 17 XIX skyriuje.

3.5.2. Bandymy metodai grunty sutankinimo rodikliams nustatyti
Bandymy metodai grunty sutankinimo rodikliui nustatyti atliekami pagal JT ZS 17 XVIII skyriaus IV straipsnio
reikalavimus.

3.5.3. Deformacijos modulio tikrinimas Zemés sankasos virsuje
Deformacijos modulio tikrinimas Zemés sankasos vir§uje atliekamas pagal |T ZS 17 XVIIl skyriaus IV straipsnio
reikalavimus.

3.5.4. Zemés sankasos geometriniy dydziy tikrinimas
Zemés sankasos geometriniy dydziy tikrinimas atliekamas pagal JT ZS 17 XVIII skyriaus VII skirsnyje i$déstyty
reikalavimus.

3.5.5. Leistinieji nuokrypiai
Kontroliuojami parametrai, leistiny nuokrypiy arba parametry vertés nurodytos 2.5.5.1 lenteléje.

2.5.5.1 lentelé.
Kontroliuojami dydziai Leistinyjy nuokrypiy arba dydziy vertés
1. Zemés sankasa
1.1. Auksciai +5cm
1.2. Plotis (atstumas nuo Zemés sankasos asies iki +10cm
briaunos)
1.3. Skersiniai nuolydZiai 10,5 % (absoliut.)
1.4. Slaity nuolydZiai +10 % (sant.)
1.5. Pylimo pado plotis +20 cm
1.6. Bermos plotis +20 cm
1.7. DirvoZemio sluoksnio storis +20 %, bet ne maZesnis kaip 6 cm
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1.8. Sutankinimo rodiklis 100%; 97%, kai h<0,5 m
98%; 97%; 95%, kai h>0,5 m
1.9. Deformacijos modulis 245 MPa
2. Vandens nuleidimo drenazai
2.1. Auksciai 5cm
2.2. ISilginis nuolydis 10,1 % (absoliut.)

3.5.6. Darby priémimas
Priimant atliktus Zemés sankasos jrengimo darbus, reikia prisilaikyti |T ZS 17 i$destytais reikalavimais.

4. DANGOS KONSTRUKCIJOS
4.1. Jvadas
Siame TS skyriuje idéstyti reikalavimai keliy pagrindy sluoksniy ir asfalto dangy sluoksniy medziagoms ir jy misiniams,
Siy medziagy ir miSiniy paruoSimui, pagrindy sluoksniy jrengimui, darby kontrolei ir priémimui. Taip pat reikalavimai iSdéstyti
ir kitoms projekte numatytoms dangoms.

4.2. Rengiama dangos konstrukcija
Asfalto dangos konstrukcija

— Asfalto virsutinio sluoksnio jrengimas i MiSiNio AC 11 VN ......oooiiiieiiiiie et e e aree s 4cm;
— Asfalto apatinio sluoksnio jrengimas iS MiSinio AC 22 AN.......ccceeiiieiriieriiienieenie et 8cm;
— Biriy medZiagy pagrindo sluoksnis i$ 0/45 frakcijos dolomito skaldos.........c.cceevererereererceecnennns 20 cm;
— Apsauginis $al¢iui atsparus sluoksnis (ASAS), pralaidumo vandeniui koef. k > 1x10° m/s............ 40 cm
—Grunto pakeitimas j Apsauginj $alciui atspary sluoksnj (ASAS) i$ 0/16 mm frakcijos skaldos, ............ 20 cm

—Geokompozitas 40/40 kN/m i$ PP
— Esamas sutankintas gruntas (Ev2245 MPa).

Plyteliy dangos konstrukcija

— BELONINES PIYLEIES ..ottt ettt et b et e sbe e s bt e e bt e s b et e aee e bt e e aee e be e e aeeeanee 8 cm;
— I8lyginamasis sluoksnis i$ 0/5 frakcijos granitinés skaldos atSijy.......ccovvrererierienienienineseeeeeeee e 3cm;
— Biriy medzZiagy pagrindo sluoksnis i§ 0/45 frakcijos dolomito skaldos ........c.ccecererereneneeeerieiene e 15 cm;
— Apsauginis $al¢iui atsparus sluoksnis ASAS, pralaidumo vandeniui koef. k 2 1x10° m/s........cccccvevruc... *19 cm;
— Saléiui nejautrus sluoksnis (SNS) I8 fr. 0/5 MM...cviioiiriiiiiiiieeeeeee e 20 cm

—Geokompozitas 40/40 kN/m is PP
— Esamas sutankints gruntas (Ev2>30 MPa).

Pllyteliy dangos atstatymas
— Betonings triNKEIES/PIVEEIES .......ocueiiieeieee ettt sttt ettt e e ta et e e beebesaaesaeeereereenns 8cm;
— I8lyginamasis sluoksnis i$ 0/5 frakcijos granitings skaldos atSijy.......ccueeeveeiereieeenieeecieecieecee e 3cm;
— Esamas dangos konstrukcija (Ev2245 MPa).

Vejos dangos konstrukcija
— DiIrVOZEMIS APSELAS ZOIE ....uviieieiee ettt e e e e e e e e e st e e et e e et e e e s baeeeennteeeeeateeeenreeaan 10 cm;
— Esamas gruntas (sutankintas).

* Nurodytas minimalus sluoksnio storis, kai yra poreikis suformuoti pagrindo nuolydj vandens nuvedimui, jis
formuojamas i§ ASAS, pagal poreikj padidinant $io sluoksnio storj.

Visy dangy konstrukcijoms jrengti naudojamos medZiagos turi atitikti techninio reikalavimo apraso TRA SBR 07 Siems
sluoksniams keliamus reikalavimus.

Slaitai padengiami 10 cm sluoksnio storio dirvoZzemio sluoksniu ir apséjami zole.

4.3. Pagrindy sluoksniai
4.3.1. Medziagos
4.3.1.1. Mineralinés medziagos ir jy misiniai
Pagrindams naudojamos medZiagos turi atitikti TRA MIN 07 , Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy
reikalavimy aprasas” (toliau — TRA MIN 07) reikalavimus.
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4.3.1.2. Nesuristyjy medziagy pagrindo sluoksniai
NesuriStyjy medziagy pagrindo sluoksniy medziagos turi atitikti TRA SBR 07 ,,Automobiliy keliy mineraliniy medziagy
misiniy, naudojamy sluoksniams be risikliy, techniniy reikalavimy aprasas” (toliau — TRA SBR 07) reikalavimus. Apsauginio
Salciui atsparaus sluoksnio ir SalCiui nejautriy medziagy sluoksnio pralaidumo vandeniui koeficientas turi biti ne mazesnis
kaip 1,5x10° m/s.
Pagrindo sluoksniams naudojamos medziagos nurodytos 3.2.1.2.1 lenteléje.

3.2.1.2.1 lentelé.

Pagrindo sluoksnis Misinys
Sal¢&iui nejautriy medziagy sluoksnis 0/2,0/4,0/8,0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56, 0/63,
gruntai pagal TRA SBR 07 reikalavimus
Apsauginis alCiui atsparus sluoksnis 0/2,0/4,0/8,0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56, 0/63,
gruntai pagal TRA SBR 07 reikalavimus
Skaldos pagrindo sluoksnis Nesuristieji skaldyty mineraliniy medZiagy misiniai fr. 0/45

4.3.2. Darby atlikimas

NesuriStyjy mineraliniy medziagy ir grunty pagrindo sluoksniai rengiami laikantis JT SBR 07 reikalavimy. Jei pagrindo
sluoksniai klojami po Ziemos ant Zemés sankasos, kuri buvo neuzdengta, tai ji turi bati vél sutankinta, jg priima techninés
priezidros inZinierius ir pakartotinai paimami pavyzdzZiai sutankinimo rodikliui nustatyti. Ant suSalusios sankasos neturi bati
klojami jokie sluoksniai.

Pagrindo sluoksnj turi priimti techninés priezitros inZinierius. Sluoksnis klojamas tik ant nepazeisto, lygaus ir Svaraus
pavirsiaus, pasalinant bet kokj purvag, molj, uzsalusj gruntg ar kitus nereikalingus likuc¢ius nuo prie$ tai vykusiy statybos ar
remonto darby. PaZeisti ar nelygls pavirsiai turi bati remontuojami, sutankinant islyginamajg sluoksnj i$ tos pacios
medZziagos.

Bitiny jrenginiy skaicius ir naSumas parenkami taip, kad bdty galima uztikrinti nepertraukiama sluoksniy klojimo ir
tankinimo procesa.

Atitinkamas standartas bei techninis dokumentas nurodo kiekvieno sluoksnio pavirSiaus apdorojimo ir apsaugos
metodus bei apimtis. Techninés prieZiuros inZinierius turi patvirtinti bet kokj leidZiama eisma pabaigtu pagrindo sluoksniu. Jei
statybinio transporto eismas pagrindo sluoksniais per daug uZsitesia arba jei tokie sluoksniai Ziemos periodo metu paliekami
neuzdengti, tai prieS darby atnaujinimg sluoksnius bltina iS naujo patikrinti ir iSbandyti. Bet kokius defektus ir nelygumus
remontuoja rangovas pagal techninés priezilros inZinieriaus instrukcijas.

4.3.2.1. Nesuristyjy mineraliniy medziagy pagrindo sluoksniai
NesuriStyjy mineraliniy medZiagy ir grunty pagrindo sluoksniai turi bati rengiami laikantis JT SBR 07 reikalavimy.

4.3.2.2. Atskiry sluoksniy klojimo salygos
Auksciau esantis pagrindo sluoksnis klojamas tik pilnai jrengus Zemiau esantj sluoksnj, kuris turi bati Svarus, lygus ir
nepazeistas. Eismas pagrindu turi bati apribotas, paliekant tik technologines transporto priemones, reikalingas atitinkamo
sluoksnio jrengimui, jos turi vaZinéti visu sluoksnio plotu, kad baty iSvengta raty véZiy. Pagrindo defektai turi bati pataisyti ir
sutankinti. Pagrindo sluoksniy klojimas draudZiamas stipraus ir ilgo lietaus metu ir esant minusinei temperatarai.

4.3.2.3. Paskleidimas ir tankinimas

NesuriStasis mineraliniy medziagy misinys turi bati klojamas klotuvu. Esant maziems plotams ir sudétingam profiliui,
taip pat dideliam kiekiui jrenginiy (pvz., komunikacijy apZziiros Sulinéliy), nesuristasis mineraliniy medziagy misinys gali bati
klojamas nenaudojant klotuvo. Klojamy sluoksniy storis turi biti toks, kad po sutankinimo atitikty projektinj storj.

Tankinimas vykdomas naudojant bet kokio tipo volus ar tankinimo jrenginius, atitinkancius projektinius reikalavimus
nesuristiems sluoksniams tankinti. Pirmenybé teikiama vibraciniams volams.

Jei pavirSius iSgaubtas, sluoksnis tankinamas nuo kelio krasty link centro, kitais atvejais nuo Zemesnés vietos link
aukstesnio sutankinto krasto. Tankinimas kartojamas tol, kol pasiekiamas reikalaujamas sutankinimo rodiklis.

4.3.3. Atlikty darby kontrolé ir priémimas
Atlikty darby kontrolé ir darby priémimas turi atitikti TRA SBR 07 ir JT SBR 07 reikalavimus.

4.3.3.1. Nesuristyjy medziagy pagrindo sluoksniy bandymai
Nesuristyjy medziagy pagrindo sluoksniy bandymai turi atitikti JT SBR 07 ir TRA MIN 07 reikalavimus.

4.3.3.2. Nesuristyjy medziagy sluoksniy leistinieji nuokrypiai
NesuriStyjy medziagy sluoksniy leistinieji nuokrypiai nurodyti 4.2.3.1.2.1 lenteléje.
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4.2.3.2.1 lentelé.

Sluoksnio storis
Sluoksnio lygumas (pagal 3 m liniuotés prosvaisg)

Pagrindo sluoksnis Kontrolinis parametras Nuokrypis

Sal€iui nejautriy medziagy Aukséiai +4 cm

sluoksnis Skersiniai nuolydziai +0,5 %
Sluoksnio plotis +10cm

<15 % uz projektinj
<30 mm

Apsauginis Salciui atsparus
sluoksnis

Auksciai

Skersiniai nuolydzZiai

Sluoksnio plotis

Sluoksnio storis

Sluoksnio lygumas (pagal 3 m liniuotés prosvaisg)

4 cm

10,5 %

+10cm

<15 % uz projektinj
<30 mm

Skaldos pagrindy sluoksniai

Auksciai

Skersiniai nuolydzZiai

Sluoksnio plotis

Sluoksnio storis

Pagrindo lygumas (pagal 3 m liniuotés prosvaisg)

4 cm

10,5 %

+10cm

<10 % uz projektinj
<20 mm

4.3.3.3. Darby priémimas

Uzbaigty pagrindo sluoksniy priémimas atliekamas pagal , JT SBR 07 reikalavimus.

4.4. Asfalto dangos
4.4.1. |vadas

Skyrius parengtas pagal veikian¢iy Lietuvos techniniy standarty (LST), techninio reglamento KTR 1.01:2008
"Automobiliy keliai" (toliau KTR 1.01:2008), TRA MIN 07 ,Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy reikalavimy
aprasas” (toliau TRA MIN 07), TRA ASFALTAS 08 ,, Automobiliy keliy asfalto misiniy techniniy reikalavimy aprasas” (toliau TRA
ASFALTAS 08), JT ASFALTAS 08 ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés” (toliau |T
ASFALTAS 08), TRA BITUMAS 08 ,, Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy reikalavimy aprasas”
(toliau TRA BITUMAS 08) ir kity techniniy normatyviniy dokumenty reikalavimus.

Skyriuje pateikti reikalavimai asfaltbetonio dangy medziagoms ir jy miSiniams, misiniy paruosimui, dangy paklojimui,
darby kontrolei ir priemimui.

4.4.2. Medziagos ir jy misiniai
4.4.2.1. Medziagos
Asfaltbetonio dangos sluoksniams naudojamos mineralinés ir riSamosios medziagos turi atitikti TRA ASFALTAS 08
reikalavimus.

4.4.2.2. Mineralinés medziagos
Mineralinés medziagos turi atitikti TRA MIN 07 reikalavimus.

4.4.2.3. RiSamosios medzZiagos
Asfalto miSiniams gaminti vartojami klampieji keliy bitumai ir polimerais modifikuoti bitumai, kuriy fizikiniai ir
cheminiai rodikliai turi atitikti TRA BITUMAS 08/14 reikalavimus.

4.4.2.4. Asfalto miSiniai
Asfalto miSiniai turi atitikti TRA ASFALTAS 08 reikalavimus.

4.4.2.5. Bituminés emulsijos
Asfalto dangos sluoksniy sukibimui naudojamos bituminés emulsijos C 60 BP 4-S ir C 60 B 4-S. Bituminiy emulsijy
savybés turi atitikti TRA BE 08/15 reikalavimus. Naudojami medZiagy kiekiai pateikti 4.4.2.5.1 ir 4.4.2.5.2 lentelése.

4.4.2.5.1 lentelé. Bituminés emulsijos rasis ir dozavimo kiekis SV ir I-Ill dangos konstrukcijos klaséms, priklausomai nuo
posluoksnio savybiy
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Posluoksnio rasis ir savybés Naujas klojamas sluoksnis

Asfalto pagrindo sluoksnis Asfalto apatinis Asfalto virsutinis

sluoksnis sluoksnis is skaldos ir

mastikos asfalto arba i$
asfaltbetonio

C60BP4-S purskiamas kiekis g/m2

Asfalto pagrindo n 150-250 250-350 X
sluoksnis f 250-350 250-350 X
t/s 300-400 300-500 X
Asfalto apatinis n - X 150-250
sluoksnis f - 250-350 250-350
t/s - 300-500 250-350

Paaiskinimai: n — naujas; f — frezuotas; t/s — didelis tustymétumas, ,sausas” riSiklio atZvilgiu, ir yra gausus daleliy
iStrupéjimas; X — kai kuriais atvejais galimas variantas; - — variantas neturéty pasitaikyti

4.4.2.5.2 lentelé. Bituminés emulsijos rasis ir dozavimo kiekis IV-VI dangos konstrukcijos klaséms, priklausomai nuo
posluoksnio savybiy

Posluoksnio riisis ir savybés Naujas klojamas sluoksnis
Asfalto pagrindo sluoksnis Asfalto virSutinis sluoksnis i$ skaldos ir
mastikos asfalto arba iS asfaltbetonio
C40B5-S purskiamas kiekis g/m2
Asfalto pagrindo n 200-300 200-300
sluoksnis f 300-400 200-300
t/s 350-450 300-400
C60B4-S purskiamas kiekis g/m2
Asfalto pagrindo n 135-200 135-200
sluoksnis f 200-270 135-200
t/s 230-300 200-270

Paaiskinimai: n — naujas; f — frezuotas; t/s — didelis tustymétumas, ,sausas” risiklio atzvilgiu, ir yra gausus daleliy
iStrupéjimas; X — kai kuriais atvejais galimas variantas; - — variantas neturéty pasitaikyti

4.4.3. Darby atlikimas
4.4.3.1. Asfaltbetonio gamyklos
Asfalto gamyklose turi bati gaminami kokybés reikalavimus atitinkantys asfaltbetonio misiniai. Jose turi bati efektyvi

mineraliniy medZiagy dZiovinimo, pasildymo, dozavimo ir sumaiSymo su riSamosiomis medZiagomis jranga, karSto misinio ir
bitumo laikymo bunkeriai ir kiti jrenginiai, uztikrinantys reikiamos temperatiros palaikymg. Kaupiamuosiuose bunkeriuose
sandéliuojami pagaminti asfalto miSiniai neturi susisluoksniuoti, perkaisti, jy liku€iai neturi prilipti prie bunkerio sieny.
Atitinkamy mineraliniy medZiagy atsargos turi bati sandéliuojamos aikstelése su kieta danga, suskirstytos pagal atskiras
frakcijas ir rasis.

4.4.3.2. Transporto priemonés
Transporto priemonés kébulo pavirsius, prieS pakraunant asfalto misinj, turi bati Svarus ir atitinkamai paruostas.
Transporto priemonés kébulo pavirSiy galima padengti tik tokia drékinancigja medziaga, kuri nedaryty asfalto misiniui
neigiamo poveikio. Transportavimo metu turi bati laikomasi nustatytos misinio temperatdros. Asfalto misinys transportavimo
ir technologiniy pertrauky metu turi bati apsaugotas nuo atvésimo ir tiesioginio oro patekimo. Tam tikslui naudojami dengti
kébulai, temperatirg palaikantys kébulai ar talpos ir kt.

4.4.3.3. Asfalto klotuvai
Asfalto miSiniams kloti naudojami klotuvai, kuriais galima pakloti projekte nurodyty parametry kelio dangg. Kiekvienas
klotuvas turi turéti automatinj lygio matuoklj dangos isilginio profilio islaikymui, nepaisant sluoksnio storio pokyciy. Klotuvo
paskleidimo ir lyginimo ploksté turi bati Sildoma (dujomis ar elektra) ir turéti vibracine tankinimo sijg, uztikrinancig tolygy
misinio tankinimg visame sluoksnio plotyje.

4.4.3.4. Tankinimo mechanizmai
Reikiamam sluoksnio tankiui pasiekti turi biti naudojami tinkamos techninés biklés savaeigiai valciniai plentvoliai,
savaeigiai pneumatiniai volai arba vibrovolai. Valciniy plentvoliy volai turi bati laistomi tokiu vandens kiekiu, kad prie jy
nelipty tankinamas misinys ir vanduo nebégty ant kelio dangos pavirSiaus. Pneumatinio volo visy padangy slégis turi bati
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vienodas. Turi bati bent vienas atsarginis volas. Dangos vietose, kuriose volai negali bati panaudoti (pvz., kanalizacijos
Suliniai), turi bati tankinama rankiniais mechaniniais ar vibraciniais tankintuvais.

Tankinimo mechanizmai turi biti parinkti tokie, kad nekelty rizikos paZeisti esamus poZeminius inZinerinius tinklus ar
greta stovincius statinius.

4.4.3.5. Klojimo salygos
Asfalto dangos sluoksniai klojami esant sausam ir Siltam orui. VirSutiniai dévimieji ir apatiniai dangos, pagrindo-dangos
sluoksniai neklojami, jei esamo apatinio (pagrindo ar dangos) sluoksnio pavirsius yra Slapias.
Asfalto dangos sluoksniai klojami esant vidutinei paros temperatdrai ne Zemesnei kaip + 5°C.
Dangos sluoksniai klojami taip, kad jy savybés bity kiek galima tolygesnés ir blty jvykdyti jiems keliami reikalavimai.

4.4.3.6. Pagrindo paruosimas
Pagrindo paruoSimas ir sidliy jrengimas turi atitikti JT ASFALTAS 08 reikalavimus.
Asfalto dangos sluoksniy sukibimui naudojamos bituminés emulsijos C 60 BP 4-S ir C 60 B 4-S. MedZiagy dozavimas
pateiktas 4.4.2.5.1 ir 4.4.2.5.2 lentelése.

4.4.3.7. Sialiy jrengimas ir briauny formavimas

Sidliy, prijungciy jrengimas ir briauny formavimas turi atitikti ]JT ASFALTAS 08 X skyriaus II, lll ir IV skirsniy reikalavimus.
Reikalavimai medzZiagoms nurodyti TRA SS 15, o nurodymai jrengimui pateikti JT SS 17.

Jeigu jau jrengto sluoksnio briauna yra nelygi, sluoksnio Sonas turi bati nufrezuojamas (Sono plokstuma turi bati
truputj nuozulni)

Asfalto sluoksnio sitlés Sonai visu plotu ir pakankamu kiekiu turi bati padengiami karStu bitumu ar bituminiu risikliu.
Asfalto sluoksniy sitléms naudojamas keliy bitumas ar bituminis riSiklis. Vienam tiesiniam sitlés metrui naudojama 50 g
riSiklio kiekvienam sluoksnio storio centimetrui.

Nuovazy prijungimui taip pat rengiamos sitlés auks¢iau nurodytu badu.

Technologiniy skersiniy ir iSilginiy sidliy kiekius turi jsivertinti pats rangovas, pagal turimus mechanizmus ir darby
metodikos pasirinkima.

Asfalto sluoksnio ir bordiliro arba seno asfalto kontakto vietoje jrengiama sandarinta sitilé naudojant bituminj
sandariklj arba bitumine juosta.

Naudojant juostg, kontakto vieta turi blti sausa, Svari ir turi blti padengta atitinkamu gruntu. Grunta reikia tolygiai
uztepti arba uZpurksti ir palikti iSdziGti maziausiai 30 min. priklausomai nuo oro sglygy. Nukerpamas reikalingas juostos ilgis.
Esant reikalui juosta suduriama priglaudziant. Propano dujy degikliu iSlydoma viena sillés sandarinancios juostos puseé ir
tinkamu jrankiu (glaistykle, ploks¢ia mente) ji prispaudZiama prie sitlés Sono. ISlydyti juostos puse liepsna yra bitina, nes
prieSingu atveju juosta tinkamai neprilips ir nebus pasiektas sitlés sandarinimo poveikis.

4.4.3.8. Klojimas ir tankinimas
Asfalto dangos sluoksniy klojimas turi atitikti JT ASFALTAS 08 reikalavimus.

4.4.4. Atlikty darby kontrolé ir priémimas
4.4.4.1. Bandymuy risys
Asfalto dangy sluoksniy bandymy rsys nurodytos JT ASFALTAS 08.

4.4.4.2. Asfalto misiniy bandymai
Asfalto misiniy bandymai atliekami pagal JT ASFALTAS, o mineralinés medZiagos — pagal TRA MIN 07 reikalavimus.

4.4.4.3. Pakloty dangos sluoksniy bandymai ir tikrinimas
Pakloty asfalto dangy sluoksniy savikontrolés ir kontroliniai bandymai atliekami pagal JT ASFALTAS 08 reikalavimus.

4.4.4.4. Leistinieji nuokrypiai
Asfaltbetonio dangos sluoksniai turi atitikti JT ASFALTAS 08 reikalavimus.
Mechanizuotai klotuvu pakloty asfalto dangy lygumas, matuojant prosvaisas skersine ir iSilgine kryptimis 3 m ilgio
liniuote pagal LST EN 13036-7, darby priémimo metu neturi virSyti 4.4.4.4.1 lenteléje nurodytos vertés.
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4.4.4.4.1 lentelé. Sluoksniy, pakloty mechanizuotai* klotuvu, lygumo ribinés vertés

Lygumas, matuojant prosvaisas 3 m liniuote, mm
Posluoksnio, ant kurio ;
kloiama ’a ratas Asfaltc') F.J?grlndo L. Asfalto virSutiniai sluoksniai i3
Jama, ap sluoksniai ir asfalto Asfalto apatiniai
pagrindo-dangos sluoksniai
sluoksniai AC, SMA, MA PA
1. Sluoksnis be risikliy <10 <10 - -
2. Risikliais suristas
sluoll(srlls, kurio lygumui <10 <6 <6 i
leidZiamos 2 6 mm
prosvaisos
2. Asfalto sluoksnis, kurio
lygumui leidziamos < 6 - - <4 <3
mm prosvaisos
*) kitais atvejais matuojant dangos pavirsiaus lyguma, prosvaisos po 3 milgio liniuote asfalto pagrindo-dangos sluoksniams,
asfalto apatiniams ir virSutiniams sluoksniams gali biti ne didesnés kaip 10 mm.

Asfalto dangos skersinio nuolydZio nuokrypis nuo reikalaujamo (projektinio) neturi biti didesnis negu +0,5%.

Pakloto sluoksnio nuokrypiai nuo projektinio plocio neturi bati didesni kaip =5 cm ir +10 cm. Briaunos linija turi bati
vizualiai sklandi ir tiesi, o kreivése — taisyklinga.

Pakloto sluoksnio maZesnio storio arba svorio nuokrypis negali virSyti JT ASFALTAS 08 14 lenteléje nurodyty ribiniy
verciy.

Pakloty (jrengty) asfalto sluoksniy maZiausias leistinas sutankinimo laipsnis yra nurodytas JT ASFALTAS IX skyriuje ir
visi bandiniy, paimty i$ sluoksniy, rodikliai turi atitikti ribines vertes, nurodytas JT ASFALTAS 08 17-23 lentelése.

Pakloty (jrengty) asfalto sluoksniy didZiausias leistinas oro tustymiy kiekis yra nurodytas JT ASFALTAS 08 IX skyriaus
IV=VII skirsniuose ir visi bandiniy, paimty i$ sluoksniy, rodikliai neturi virSyti ribiniy verciy, nurodyty JT ASFALTAS 08 19-23
lentelése.

Asfalto pagrindo sluoksnio virsaus auksciy nuokrypiai nuo projektiniy auksciy neturi bati didesni kaip £3,0 cm.

4.4.5. Darby priémimas
Asfaltbetonio dangos sluoksniy priémimas atliekamas pagal T ASFALTAS 08 reikalavimus.

4.5. Bortai
4.5.1. Maedziagos

Surenkamieji betoniniai bordidrai (apvadai) turi atitikti standarto LST EN 1340 reikalavimus, jskaitant nurodymus
atitikties jvertinimui, Zenklinimui ir bandymo protokolui. AtsiZvelgiant j tai, kad standarte LST EN 1340 galima pasirinkti
atitinkamas produkto (gaminio) savybiy klases, todél maziausi techniniai reikalavimai nurodyti TRA TRINKELES 14 XIV skyriuje.
Bordidrai rengiami 100x15x30 cm matmeny. Ties nuovazomis rengiami jvaziavimo bordilrai 100x15x22 cm, o ties posukiais —
lenkti. Jei posikis yra nestandartinio spindulio, tai lenkti bordiirai naudojami artimiausio standartinio dydZio (j didesne puse)
ir papildomai apdorojami.

Alternatyva. Vietoje liejami betoniniai bordiirai. Betoniniai bordidrai gali biti isliejami vietoje (eismo zonoje). Siuo
atveju betonas turi atitikti standarto LST EN 206-1 ir TRA TRINKELES 14 XIV V skirsnio reikalavimus. Atsizvelgiant j TRA
TRINKELES 14 XIV V skirsnio reikalavimus, vietoje liejamiems betoniniams bordidrams ir vandens latakams rekomenduojama
naudoti C30/37 gniuzdymo stiprio klasés betona, kurio aplinkos poveikio klasés yra XM2 ir XF4. Betono misinio konsistencija
turi bati parenkama atsizvelgiant j liejimo technologijg ir jrenginiy tipa. Naudojant slenkanciy klojiniy technologija,
dazniausiai naudojamas C1 konsistencijos klasés betono misinys. Naudojant slenkanciy klojiniy technologija, kaip alternatyva
surenkamiems betoniniams gaminiams, dél technologiniy ypatumy gaminio matmenys gali skirtis nuo surenkamo gaminio,
todél rangovo pasirinkta gaminio forma turi bati suderinta su uzsakovu ir projektuotoju darbo projekto metu.

Pastaba: projekte sgnaudy kiekiai paskaiciuoti pagal surenkamyjy betoniniy bordiiry (apvady) jrengimo kiekius.
Borditrai kiekiy Ziniarasciuose iSskiriami j gatvés ir vejos bordilrus. Bordilrai néra skirstomi pagal tai, kokiu peraukstéjimu
yra rengiami. Gatvés bordilro jgilinimas Zemiau vaZiuojamosios dalies turi bati ne mazesnis kaip 15 cm. Kaip alternatyva
galima naudoti vietoje liejamus bordilrus panaudojant slenkancio klojinio technologijg ar kitg, tacCiau dél alternatyviy
jrengimo biady pasirinkimo, pakitusias sanaudas rangovas jsivertina pats.
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4.5.2. Darby atlikimas

Surenkamieji betoniniai bordilrai (apvadai) arba krasty sutvirtinimai i$ trinkeliy klojami ant 20 cm storio pamato su
atspara. Naudojamo betono klasé — C16/20 ir stipresnis. Pamatas ir atspara turi bati tinkamai sutankinti. Bordilry atsparos,
esancios negrindZziamoje zonoje, plotis turi biti maziausiai 15 cm, Pagrjstais atvejais bordilry atspary plotj galima sumazinti
iki 10 cm. Bordidry darby atlikimas nurodyti JT TRINKELES 14 VIII skyriuje.

Vietoje liejamy betoniniy borditry darby atlikimas apradytas MN TRINKELES 14 VII skyriaus X skirsnyje. Atsizvelgiant j
MN TRINKELES 14 VII skyriaus Xl skirsnyje nurodytus reikalavimus bordidrai turi biti tokios konstrukcijos, kad galéty atlaikyti
dideles apkrovas (pvz., sunkiasvorés transporto priemonés uzvaZiavima ar pervaziavima).

Ypac pasiteisina vietoje (eismo zonoje) liejami bordidrai, panaudojant slenkancio klojinio technologijg. Armuoti liejamy
elementy paprastai nereikia.

Bordilry skersiniy fiktyviyjy sidliy iSdéstymas derinamas su besiribojanc¢ios betono dangos fiktyviosiomis silémis.
Jeigu besiribojancios betono dangos fiktyviyjy silliy atstumas yra didesnis, tai bordidry ir vandens lataky fiktyviosios sitlés
taip pat derinamos prie betono dangos siliy, kartu dar papildomai jrengiant tarpines fiktyvigsias siales.

Kai bordidrai ribojasi su kito tipo dangomis, tai atstumas tarp fiktyviyjy sitliy paprastai turi bati ne didesnis negu 3 m.

Bordidrus jungiant su betono danga iSilgine kryptimi, turi bati jrengiama standZioji sialé, kuri inkaruojama kais¢iais.
Kaisciai, kuriy skersmuo yra 20 mm, iSdéstomi vienodu 1 m atstumu.

Gamtinio akmens bordidrai (apvadai) klojami ant 20 cm storio pamato su atspara. Naudojamo betono klasé — C16/20
ir stipresnis. Pamatas ir atspara turi bati tinkamai sutankinti. Bordilry atsparos, esancios negrindZziamoje zonoje, plotis turi
bati maZiausiai 15 cm, pagrjstais atvejais borditry atspary plotj galima sumazinti iki 10 cm. Ziedinés vaZiuojamosios dalies
iSorinis krasto bordilras (kai nerengiamas techninis 3aligatvis) rengiamas ant betono pamato su 40 cm plocio atspara,
prireikus bordiliro pamatas sutvirtinamas armatdra. Bordiiiry jrengimo darby atlikimas nurodyti JT TRINKELES 14 VIII skyriuje.

4.6. Atlikty darby kontrolé ir priemimas
4.6.1. Bandymuy risys
Asfalto dangy sluoksniy bandymy rsys nurodytos JT ASFALTAS 08.

4.6.2. Asfalto misiniy bandymai
Asfalto misiniy bandymai atliekami pagal JT ASFALTAS, o mineralinés medZziagos — pagal TRA MIN 07 reikalavimus.

4.6.3. Pakloty dangos sluoksniy bandymai ir tikrinimas
Pakloty asfalto dangy sluoksniy savikontrolés ir kontroliniai bandymai atliekami pagal JT ASFALTAS 08 reikalavimus.

4.6.4. Leistinieji nuokrypiai
Asfaltbetonio dangos sluoksniai turi atitikti JT ASFALTAS 08 reikalavimus.
Mechanizuotai klotuvu pakloty asfalto dangy lygumas, matuojant prosvaisas skersine ir iSilgine kryptimis 3 m ilgio
liniuote pagal LST EN 13036-7, darby priémimo metu neturi virsyti 3.6.4.1 lenteléje nurodytos vertés.

3.6.4.1 lentelé. Sluoksniy, pakloty mechanizuotai* klotuvu, lygumo ribinés vertés

Lygumas, matuojant prosvaisas 3 m liniuote, mm

Posluoksnio, ant kurio Asfalto pagrindo sluoksniai Asfalto virsutiniai sluoksniai i$
kloj S ir asfalt indo-d Asfalt tiniai sluoksniai
ojama, aprasas ir asfalto pagrln. 9 angos sfalto apatiniai sluoksniai AC, SMA, MA PA
sluoksniai
1. Sluoksnis be risikliy <10 <10 - -

2. Risikliais suristas
sluoksnis, kurio lygumui

leidZziamos = 6 mm <10 <6 <6 )
prosvaisos
2. Asfalto sluoksnis, kurio
lygumui leidZziamos < 6 mm - - <4 <3

prosvaisos

") kitais atvejais matuojant dangos pavir$iaus lyguma, pro$vaisos po 3 milgio liniuote asfalto pagrindo-dangos sluoksniams,
asfalto apatiniams ir virSutiniams sluoksniams gali biti ne didesnés kaip 10 mm.

Asfalto dangos skersinio nuolydZio nuokrypis nuo reikalaujamo (projektinio) neturi biti didesnis negu +0,5%.
Pakloto sluoksnio nuokrypiai nuo projektinio plocio neturi bati didesni kaip =5 cm ir +10 cm. Briaunos linija turi bati
vizualiai sklandi ir tiesi, o kreivése — taisyklinga.

ZYMUO: LAPAS LAPY | LAIDA

25-035/7-SSP-BTS 14 31 0




Pakloto sluoksnio mazesnio storio arba svorio nuokrypis negali virSyti [T ASFALTAS 08 14 lenteléje nurodyty ribiniy
verciy.

Pakloty (jrengty) asfalto sluoksniy maziausias leistinas sutankinimo laipsnis yra nurodytas JT ASFALTAS IX skyriuje ir
visi bandiniy, paimty i$ sluoksniy, rodikliai turi atitikti ribines vertes, nurodytas JT ASFALTAS 08 17-23 lentelése.

Pakloty (jrengty) asfalto sluoksniy didZiausias leistinas oro tustymiy kiekis yra nurodytas JT ASFALTAS 08 IX skyriaus
IV=VII skirsniuose ir visi bandiniy, paimty i$ sluoksniy, rodikliai neturi virsyti ribiniy verciy, nurodyty |JT ASFALTAS 08 19-23
lentelése.

Asfalto pagrindo sluoksnio virSaus auksciy nuokrypiai nuo projektiniy auksciy neturi bati didesni kaip 3,0
cm.

4.6.5. Darby priémimas
Asfaltbetonio dangos sluoksniy priemimas atliekamas pagal JT ASFALTAS 08 reikalavimus.

4.7. Trinkeliy (plyteliy) dangos
4.7.1. |vadas
Siame TS skyriuje iddéstyti reikalavimai trinkeliy (plyteliy) jrengimui skirtoms medZiagoms ir jy misiniams, iy
medziagy ir miSiniy paruosimui, darby kontrolei ir priemimui.

4.7.2. Medziagos ir jy misiniai

Mineralinés medziagos ar mineraliniy medZiagy misiniai, naudojami trinkeliy (plyteliy) ir ploksc¢iy dangoms jrengti, turi
atitikti ,Automobiliy keliy trinkeliy, plok$¢iy ir kity medZiagy techniniy reikalavimy aprasas“ TRA TRINKELES 14, standarto LST
EN 1338-1344 reikalavimus.

Pasluoksnio ir sitiliy uzpildo medziagy misiniams naudojamos mineralinés medziagos ir jy misiniai turi atitikti techniniy
reikalavimy apraso TRA UZPILDAI 19 nurodytus reikalavimus.

Pésciyjy takams naudojamos betoninés plytelés 375x375x80h mm.

Dangos konstrukcija turi bati jrengta pagal Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykliy
13-t3 lentele, Automobiliy keliy trinkeliy, ploks¢iy ir kity medziagy techniniy reikalavimy apradas TRA TRINKELES 14, LST EN
1339:2003/AC:2006 "Betoninés grindinio plokstés. Reikalavimai ir bandymo metodai" ir kity normatyviniy dokumenty
reikalavimus.

Klojimo rasto pvz.

Techninés savybés:

Vandens jgéris- 2B (< 6%);

Atsparumas 3alciui- 3D (< 1,0 kg/m2po 28 cikly); Atsparumas dilumui- 4l;

Tempimo stipris lenkiant- 1S (> 3,5 Mpa); Ardancioji apkrova- 140 N/mm;

Produkto matmeny nuokrypiai, kai matmuo yra £ 600 mm- 2P (ilgis + 2 mm, plotis * 2 mm, storis + 3 mm); Atsparumas
paslydimui/praslydimui- Patenkinama;

Asbesto iSsiskyrimas- néra; Degumas- Al

4.7.3. Darby atlikimas
Klojamos trinkelés turi bati nesuskilusios, be nudauzyty kampy ir Sony. Klojant dangg prie borty linijy, pastaty sieny,
susidarusius dangos tarpus uzpildyti betono misiniu draudzZiama. Esant poreikiui, trinkeles galima pjaustyti.
Paklojus trinkeles (plyteles), danga turi bati Svari, lygi ir atitikti projektuojamus aukscius bei nuolydZius.
Trinkeliy dangos jrengiamos vadovaujantis ,, Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir ploksciy jrengimo
taisyklés” )T TRINKELES 14 reikalavimais.
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4.7.4. Kokybés bandymai ir tikrinimas
Sitliy uzpilo medziagy gamybos kontrolés sistema turi atitikti LST EN 13285 pateiktus reikalavimus. Betoninés trinkelés
turi atitikti standarto LST EN 1338 reikalavimus.

4.7.5. Leistinieji nuokrypiai
Betoniniy trinkeliy jstriZiniy matavimy leistinieji nuokrypiai, atsparumas dilimui (dylimasis atsparumas) turi tenkinti
standarto LST EN 1338 reikalavimus. Atsparumo atmosferos poveikiui reikalavimai pateikti ,,Automobiliy keliy trinkeliy,
ploks¢iy ir kity medZziagy techniniy reikalavimy apradas TRA TRINKELES 14.

4.7.6. Darby priémimas
Atliekant darbus turi bati patikrinamas atitikimas projekto sprendiniams, darby iSbaigtumas ir nuokrypiai.

5. BORTAI
5.1. Jvadas
Siame TS skyriuje iddestyti reikalavimai borditiry medziagoms ir jy miSiniams, $iy medZiagy ir misiniy paruosimui,
jrengimui, darby kontrolei ir priémimui.

5.2. MedzZiagos ir jy miSiniai
Betoniniams bortams (apvadams) naudojamos medZiagos turi atitikti standarto LST EN 1340 reikalavimus, jskaitant
nurodymus atitikties jvertinimui, Zenklinimui ir bandymo protokolui.
Betoniniai bordidrai ir vandens latakai gali bati i$liejami vietoje (eismo zonoje). Siuo atveju betonas turi atitikti
standarto LST EN 206 ir ,Automobiliy keliy trinkeliy, ploks¢iy ir kity medZiagy techniniy reikalavimy apra$as”“ TRA TRINKELES
14 reikalavimus.

5.3. Darby atlikimas
Betoniniai bordidrai jrengiami vadovaujantis ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos is trinkeliy ir ploks¢iy jrengimo
taisyklés” JT TRINKELES 14 reikalavimus.

5.4. Kokybés bandymai ir tikrinimas
Betoniniy bordidry (apvady) kokybé turi atitikti ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos is trinkeliy ir ploksciy
jrengimo metodiniai nurodymai“ MN TRINKELES 14 ir ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i trinkeliy ir plok$¢iy jrengimo
taisyklés” T TRINKELES 14 reikalavimus.

5.5. Leistinieji nuokrypiai
Bordidry visuminio plocio ir visuminio aukscio, nuoZulos leistinieji nuokrypiai turi tenkinti standarto LST EN 1343 ir
Automobiliy keliy trinkeliy, ploks&iy ir kity medZiagy techniniy reikalavimy apra$as“ TRA TRINKELES 14 reikalavimus.

5.6. Darby priémimas
Atliekant darbus turi bati patikrinamas atitikimas projekto sprendiniams, darby iSbaigtumas ir nuokrypiai.

6. |SPEJAMIEJI (TAKTILINIAI) PAVIRSIAI

Betoniniai gaminiai, naudojami jspéjamiesiems pavirSiams turi atitikti STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas®, ISO
201542:2011, LST ISO 23599:2025, LST EN 1339:2003/AC:2006 "Betoninés grindinio plokstés. Reikalavimai ir bandymo
metodai“, Automobiliy keliy trinkeliy, plok&¢iy ir kity medziagy techniniy reikalavimy apraso TRA TRINKELES

14 ir kity normatyviniy dokumenty reikalavimus. Taktiliniy gaminiy atitikimg 1SO 23599:2019 standartui lemia:
taktiliniy pavirsiy forma, dydis, iSdéstymas ir kiti apibrézti geometriniai nurodymai, vizualus kontrastas tarp taktiliniy ir kity
Salia jrengty gaminiy. Naudotina ryskiai geltona spalva. Galimi ir kity spalvy deriniai, taciau kontrastas tarp foninio ir
ispéjamojo pavirsiaus turi bti ne maziau kaip 30% pagal Michelson kontrasto formule.
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Jspéjamuyjy pavirsiy plotis min. 600mm., ilgis per visg pésciyjy tako plotj. Jspéjamieji pavirsiai turi bati sumontuoti pries
bet kokj, didesnj, nei 5% tako nuolydzio pasikeitimg (rampg, pandusg, laiptus). Jspéjamasis pavirSius turi bati atitrauktas min.
300mm., nuo tako nuolydzio, ar auksciy pasikeitimo briaunos.

7. APLINKOTVARKA
7.1. Zeldinimo darbai
Skyriuje aprasomi Zeldinimo bei aplinkos sutvarkymo darbai, reikalavimai naudojamoms medzZiagoms.
Zeldinimo darbai turi tenkinti ,MedZiy ir krimy veisimo, vejy ir gélyny jrengimo taisyklés, patvirtinto Aplinkos
ministro jsakymu Nr. D1-717, dokumento nurodytus reikalavimus.
Med?ziy ir krimy sodinimo bei vejos jrengimo rekomendacijos yra pateiktos Zeldyny ir Zeldiniy tvarkymo metodikoje,
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, 2013 m.

7.1.1. Veja

Techniniai reikalavimai sékloms. Séklos turi atitikti Europos sgjungos sertifikuotus normatyvy keliamus reikalavimus.
Svarumas ne maZesnis kaip 90 proc. ir daigumas — ne mazesnis kaip 85 proc.

Vietomis, kur dirvoZemis sutvirtinamas uzséjant Zole, rekomenduojamas Zoliy sékly misinys: raudonasis Sakniastiebinis
erai€inas — 30 %; raudonasis kuokstinis eraicinas — 20 %; pieviné miglé — 20 %; paprastoji smilga — 15 %; Zemaugis motiejukas
— 10 %; daugiameté svidre — 5 %. Misinio sekly kiekis — 10 g/m?2. Zolés parinktos nereiklios dirvoZemiui ir prieZidrai (taip pat
reikalaujancios mazai islaidy priezilrai), Zemos, atsparesnés drégmés trikumui, atsparios druskingumui (raudonieji
kuokstiniai ir Sakniastiebiniai eraicinai ir kt.).

7.1.2. Darby atlikimas
7.1.2.1. Esami Zeldiniai

Siekiant i$saugoti medziy augavietes ir $akny sistemas, visi Zemes darbai SAZ ($akny apsaugos zonos) ribose turi bati
atliekami tik rankiniu blddu arba naudojant oro kastuva. Sunkiasvorés technikos naudojimas Siose zonose yra grieztai
draudziamas, iSskyrus atvejus, kai taikomos su arboristu suderintos specialios Sakny apsaugos priemonés (pvz., laikinosios
plokstes, storas muléio sluoksnis, grindinio stabilizavimo sprendimai). Visy saugotiny medziy SAZ ribos iki bet kokiy statybos
darby pradzios turi bati aptvertos laikina 2 m aukscio tvora. Jei projekte nenumatyta kitaip, tvora jrengiama aplink medZio
kamieng, tiesiogiai jo nelie¢iant. Tam naudojami lankstls apsauginiai elementai (pvz., gofruoti vamzdziai), kurie uZtikrina
saugy atstuma tarp kamieno ir aptvérimo. Tvoros konstrukcija turi bati stabili: jos apacios skersmuo turi bati bent tris kartus
platesnis nei vir§utinés dalies, kad bty idvengta Zalos $aknims bei kamienui. Tuo atveju, jei bitinas pravaZiavimas per SAZ
ribas, turi bati jrengtos laikinos apsaugos priemonés: plokstés, laikinieji takai ar grindinio stabilizavimo sprendimai, leidZiantys
apsaugoti Sakny zong nuo suslégimo. MedzZiy Sakny apsaugos zonose draudziama: naudoti sunkiasvore technikg, sandéliuoti
statybines medziagas, konstrukcijas ar atliekas, pilti chemines medzZiagas, tersalus ar bet kokias birigsias atliekas, uZpilti
gruntu Sakny kaklelius, keisti reljefg daugiau nei £10 cm nuo esamos natiralios baklés (iSskyrus atvejus, kai tai yra suderinta
su arboristu ir numatyta projekte).

7.1.2.2. Vejos jrengimas

Bet kokie vejy jrengimo darbai pradedami nuo Siuksliy pasalinimo. Ypatingg démesj reikia atkreipti j vietas, kur j
dirvozemj galéjo patekti cementas arba kitokie chemikalai. Tg dirvoZzemj patartina visiskai pasalinti.

Siekiant gero rezultato, pries jrengiant vejas deréty pasikonsultuoti su patyrusiais specialistais, jvertinti augavietés
sglygas ir pagal jas pasirinkti tinkamg vejy Zoliy misinj. Sékly kokybe apibldina kokybés iSrasas, arba pavieniai sertifikatai.
Galimi tarptautiniai ISTA arba EU nacionaliniai sertifikatai. Sékly kokybe reglamentuoja privalomieji dauginamosios medziagos
kokybés reikalavimai.

Pirmiausia turi bdti numatomos vejos ribos ir kontdrai, pasalinami menkaverciai augalai. DirvoZemis tolygiai
paskleidziamas visame bisimos vejos plote, jo pavirSius volu sutankinamas, prie$ séjant Zoliy misinj dirvoZzemio pavirsius
lengvai iSpurenamas. DirvoZzemio sluoksnio storis — 6,0 cm. Dirvozemio sudétis, kokybé ir derlingumas — esminiai faktoriai,
lemiantys vejos bikle ir ilgaamziskumg. DirvoZzemj pasiruosti reikéty 10—12 d. pries séjant. Paruosus dirvoZzemj galima pradéti
séjima. Zoliy séjos laikas priklauso nuo dirvozemio paruogimo ir klimatiniy salygy. Esant pakankamai drégmeés, oliy séklas
galima séti visg vegetacijos laikotarpj. Geriausia séti pavasarj, antroje vasaros puséje ir ankstyva rudenj iki rugséjo antros
puseés. Séklos séjamos rankiniu bldu arba séjamosiomis mazdaug 1,5-3 cm gyliu. Séjant svarbiausia uztikrinti, kad sékla
tolygiai bty paskleista po visg plota. Nelikty pliky ploty. Patartina visg séklos normg padalinti j dvi dalis ir séti per du kartus,
vieng kartg iSilgai, kitg — skersai uzséjamo ploto. UZséto ploto dirvoZzemio pavirSius dar kartg voluojamas, palaistomas.
ISplautos vietos atséjamos. Pirmyjy daigy galime laukti jau po 2-3 savaiciy, o pilnai veja susiformuoja per 10-12 savaiciy
laikotarpj. Vejos formavimosi laikotarpiu rangovas privalo imtis papildomy priemoniy dirvoZzemio ir sankasos erozijai iSvengti.
Sios priemonés j darby kiekius nejtrauktos, jas rangovas jsivertina pats.

Rekomenduojamas sékly misinys:

- raudonasis eraicinas (Festuca rubra L.) - 65%;
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- pieviné miglé (Poa Pratensis L.) - 25%;

- paprastoji Sunazolé (Dactylis Glomerata L.) -10%.

Projekte galima naudoti ir alternatyvius vejos jrengimo bidus, kaip hidroséja, ritininés vejos jrengimas, kurie
sutrumpina vejos jrengimo laikg iki 2-3 savaiciy. Papildomos islaidos alternatyvioms priemonéms projekte nenumatytos, jas
rangovas jsivertina pats.

Zolé pirma karta pjaunama, kai ji pasiekia 10-12 cm aukstj. Rangovas turi uZtikrinti vejos prieZiliros darbus visg
projekto jgyvendinimo laikotarpj.

8. LIETAUS NUOTEKYNE, VAMZDYNAI, SULINIAI
8.1. Bendrieji reikalavimai
Visuose su techninémis specifikacijomis susijusiuose projekto dokumentuose, tiekimo, montavimo bei kity darby

paskirtis — jdiegti, sumontuoti, iSbandyti, perduoti eksploatacijai tinkamas sistemas. Sistemos turi bQti uzbaigtos ir tinkamos
eksploatuoti. Visus darbus, kurie gali bati pagrjstai laikomi badtinais tinkamam sistemy eksploatavimui, privaloma atlikti,
nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréziniuose arba apibudinti projekto dokumentuose ar ne. Montavimo, paleidimo —
derinimo organizacija privalo bati susipaZinusi su Siy sistemy darbams keliamais reikalavimais ir pilnai atsako uZ atlikty darby
kokybiska iSpildyma. Prie$ pradedant tiekimo darbus, rangovas turi gauti rastiSkg uzsakovo sutikimg dél visy neatitikimy ar
nukrypimy nuo bréZiniy ir techniniy specifikacijy, ir turéti pritarimg naudojamoms medziagoms. Priduodant objektg rangovas
privalo pateikti UZsakovui eksploatavimo ir techninio aptarnavimo aprasymus. Eksploatavimo ir techninés prieZiros
instrukcijos turi bati tokio lygio, kad personalas galétyeksploatuoti jrenginius. Visi vamzdZiai, jy fasoninés dalys, armatdra turi
bati sertifikuoti Lietuvoje. Darbai, susije su Sio objekto jgyvendinimu, turi bati auks$ciausios kokybés ir juos uzbaigus objektas
turi dirbti patikimai ir be sutrikimy. Prie$ visy rasiy ir paskir€iy vamzdZiy bei juos atitinkanciy fasoniniy daliy montavima turi
bati nuvalytas purvas, pasalinti neSvarumai bei kitos pasalinés medziagos ir atsisakyta visy sugadinty arba sulauzyty daliy.

Techniniai reikalavimai gaminiams ir medziagoms

Visos medZiagos ir jranga bus pagal metrinius/Sl tarptautinius standartus.

Visi jrengimai, gaminiai ir medzZiagos, numatomi jrengti projektuojamame objekte turi atitikti europines normas ir
standartus bei visi sertifikuoti gaminiai turi turéti sertifikata. Visi pagaminti gaminiai, medziagos ir jranga turi biti naudojami,
instaliuojami, sujungti, pastatyti, panaudoti, iSvalyti ir priziGréti pagal gamintojo ar tiekéjo instrukcijas, nebent nurodyta
kitaip.

MedzZiagy kokybés reikalavimai:

. PrieS atveZant medziagas ir jrengimus j statyba, techninei prieZilrai turi bati pateikiami konkrec¢iy medziagy
dokumentai, techniniai liudijimai, sertifikatai, dokumentai, patvirtinantys gaminiy, medziagy ir jrengimy kokybe ir technines
charakteristikas, atitinkancias techniniy specifikacijy reikalavimus.

. MedZiagos, gaminiai bei jrengimai turi bati Siuolaikiski ir sertifikuoti Lietuvos Respublikoje.

o Visos atveZzamos j statybg medziagos turi biti tokiame jpakavime, kokiame jas parduoda gamintojas - su
etiketémis ir dokumentais, patvirtinanciais jy tapatybe.

o Vengti ilgesnio gaminiy sandéliavimo statybvietéje.

. AtveZtos | statybg medZziagos ir gaminiai turi bati tuoj pat apZiGrimi ir, jei yra defekty ar neatitikimy

uzsakymams -pareikstos rastu pretenzijos tiekéjams.Skyriuje

8.2. Lietaus nuotekyné
Nuoteky vamzdynai ir jy jungtys
Savitakiniai vamzdynai bus tiesiami i$ polivinilchloridiniy (PVC) atitinkamai parinkty atsizvelgiant j jy tiesimo salygas ir
nuoteky rasj. Suderinus su Statytoju minéti vamzdZiai gali bati pakeisti j kitos rhsies vamzdZius (PP, PE, GPR ir pan.)
nepabloginancius hidrauliniy nuoteky tekéjimo salygy ir atitinkanciy LST EN 1401-1:20109 ar lygiavertj standartg. Produkto
sertifikavimas turi bati atliktas Lietuvos akredituotoje sertifikavimo jstaigoje turincioje teise atlikti produkty sertifikavima
pagal aktualig standarty redakcija.

Savitakinis nuotakynas montuojamas is beslégiy PVC moviniy vamzdziy. Bldingi PVC vamzdZiy techniniai duomenys:

- tankis - 1410 kg/m3;

- elastingumo modulis - 3000 MPa;

- Siluminé talpa - 1,0 J/gOC.

Vamzdziai gaminami su movomis ir komplektuojami su guminiais Ziedais. VamzdZio spalva — rusvai oranziné. VamzdzZiai
klojami is ne maZesnés kaip SN 8 apkrovos klasés

Vamzdziy sujungimy badai gali bati jvairls priklausomai nuo naudojamy vamzdziy rasies, skersmens ir pan. Plastikiniai
PVC vamzdZiai jungiami movomis su guminiais Ziedais.

Vamzdziy gabenimas ir tvarkymas
Gabenant vamzdZius i$ gamintojo j objektg, vamzdziai turi biti apsaugomi taip, kad nebity pazeisti.
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Visi vamzdziai rlpestingai iSkraunami, sudedami ir tvarkomi pagal gamintojo nurodymus. Vamzdziy negalima métyti,
braizyti ir trankyti. Vamzdzius ir fasonines dalis su paZeistu pavirSiumi ar su kitais pazeidimais Uzsakovas turi teise nepriimti.

Vamzdziai keliami pagamintu tinklu ne maziau negu 300 mm plocio i$ lygaus brezento ar sintetinio pluosto. Negalima
naudoti grandiniy ir virviy, kabliy ir kity priemoniy, veikianciy Zirkliy arba sugriebimo principu.

Vamzdziy sandéliavimas

Objekte vamzdZiai kraunami tik lygioje vietoje. Jokia rietuvé negali buti aukStesné negu 2,0 metrai. Vamzdziai
kraunami taip, kad movy galai baty iSdéstyti pakaitomis, o iSplatéjantys galai turi bati iSsikiSe taip, kad vamzdziy korpusai
susiliesty visu ilgiu. Taip pat vamzdzZius galima krauti skersai, kiekvieng sluoksnj kaip nurodyta auks¢iau ir vieng sluoksnj kito
atzvilgiu staciu kampu, apatinj sluoksnj uzfiksuojant trinkelémis, kad vamzdziai nenuriedéty salin.

Vamzdzio pjovimas

Visi vamzdZiai pjaunami pagal gamintojo nurodymus, naudojant specializuotg jrangg.

Vamzdzio sujungimas

Sujungimai atliekami grieztai pagal gamintojo nurodymus. Rangovas turi naudotis gamintojy teikiamomis techninémis

konsultacijomis, nurodydamas vamzdziy montuotojams sujungimy montavimo metodus.

Prie$ sujungiant visos jungiamosios dalys gerai nuvalomos, iSdZiovinamos ir taip laikomos panaudojus gamintojo
rekomenduotg sujungimy tepimo priemoneg, kol sujungimas sumontuojamas.

Nors vamzdziy sujungimai ir gali bati kazkiek lankstds, vamzdziai turi bati tvirtai jtaisyti, kad sujungiant bei sujungus jie
nejudeéty, jei Sio judéjimo galima iSvengti. Nuokrypis sujungimuose negali virsyti 50% gamintojy rekomenduotos didZiausios
reikSmés.

Lankscéiai sujungty vamzdZziy sujungime tarpas tarp jmaunamojo vamzdZio galo ir kito vamzdzio iSplatéjanciojo galo
atbrailos turi bati toks, kokj rekomendavo arba nurodé gamintojas. Visi 500 mm ir maZesnio skersmens vamzdZiai pries
tiesiant tiksliai pazenklinami, kad sumontavus sujungimuose likty tiksliai tokie, kokie reikalingi, tarpai.

Nuoteky vamzdyny bandymas

Vamzdyny bandymus atlikti pagal statybos taisykles, atsizvelgiant j gamintojy rekomendacijas.

Nuotekynés vamzdZiy tiesimas, kontrolé

Vamzdynai tiesiami iSkasoje ant jrengto dugno, remiantis projekte pateiktais nuolydZiais, bei tikrinant pagrindo
jrengimg, jo lyguma, atsparumg po sutankinimo, remiantis pagrindy po vamzdZiais detalémis.

Vamzdynai j iSkasg nuleidZiami po Suliniy dugno jrengimo. NuleidZiama netrik¢iojant, be atsitrenkimy j iSkasos krasta,
nepazeidziant vamzdziy sieneliy sluoksniy. DidZiausias nukrypimas nuo projektiniy vamzdziy altitudziy @5 mm, horizontalds
nukrypimai nuo trasos 10 mm.

Nuotekynés vamzdyny valymas

Baigus visi vamzdynai, Suliniai ir pan., gerai iSvalomi ir iSplaunami Svariu vandeniu. VamzdZiai, j kuriuos Zmogus negali
patekti, gerai iSvalomi stumokliu su guminiu antgaliu, kurio skersmuo yra lygus vamzdZio kiaurymés vidiniam skersmeniui,
uztikrinant, kad vamzdyje nelikty jokiy pasaliniy daikty.

Baigiamoji vamzdyny apZilira

Pries iSduodant vamzdZiy tiesimo darby baigimo paziyméjimg, visi vamzdynai ir Suliniai patikrinami vizualiai.
Vamzdynai, neislaike hidrauliniy bandymy ir vizualinio patikrinimo, iSardomi bei pertiesiami.

UzZpylimas

UZpylimas atliekamas pagal vamzdZiy gamintojo reikalavimus, papildomai taikant Siuos nuostatus: siekiant apsaugoti
vamzdZzius nuo naudojamos jrangos poveikio, kol nesudaromas pakankamai storas vamzdj dengiantis sluoksnis (ne maZiau
negu 500 mm vir§ vamzdZio keteros), sunkioji mechaninio plikimo jranga nenaudojama.

| perkasas, kuriose yra vandens, jokia uzpilamoji medziaga nepilama.

Jei atlikus visus montavimo darbus, apZitréjus vizualiai ir iSbandZius pagal normatyvinius reikalavimus nenustatomi
defektai, vamzdynas uZpilamas.

8.3. Surenkami gelZzbetonio elementai
Betoniniai apZzidros Suliniai
Pagrindas, atbrailos ir sienelés, kol pakyla virs auksciausiai esancio vamzdzio apatinio pavirSiaus lygio, gaminamos
vietoje i$ 20-25, W6, F50 klasés betono. Betonas liejamas nedelsiant j Sviezig kg tik aplygintg duobe arba greta laikino ar
nuolatinio klojinio i$ iSorés ir iS vidaus. Kol pagrindas nebaigiamas, Sulinio Ziedai nededami.
Surenkami Suliniy Ziedai ir dengiamosios plokstés sujungiamos smélio ir cemento (2:1) skiediniu, baigus vidaus
pavirsius turi bati lygus ir vientisas.

Betoniniai Ziedai
Betoniniai Ziedai su suleidimais (falcais) gaminami vibropresavimo biidu i$ sunkaus betono, kurio tankis yra 2500
kg/m3. Betono klasé B 35/45, atsparumo $alciui marké F>100, betonas nelaidus vandeniui — vidutinis vandens
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isiskverbimo j jj gylis <20mm, didZiausias <50mm (pagal LST 1428.8).
Ziedai gaminami su cinkuotomis lipynémis, kurios jmontuojamos gaminant. Betoniniai pavirsiai turi atitikti A4
kategorijai.

Gelzbetoninés plokstés

Plokstés gaminamos i$ sunkaus betono, kurio tankis 2400 kg/m3. betono klasé B 35/45, atsparumo $aléiui markés

F100, jis nelaidus vandeniui. PlokStés su 700 anga armuoti 2 tinklais Alll klasés ir Vrl klasés armatidros. Aplink anga
armuoti atskirais strypais i$ Alll tipo armatros.

Plokstés pakélimo kilpos turi bati is atitinkamo skersmens Al klasés armatlros. Armatiros apsauginis betono sluoksnis
— 20mm. Leistinas apsauginio betono sluoksnio nuokrypis Suliniy plokstéms +3mm. Leistini linijiniy iSmatavimy nuokrypiai
pagal poskyrj “Betono pavirsiy klasifikacija“.

Betoniniai pavirsiai turi atitikti pavirsiy kategorijas:

A4 — apatinis pavirsius,

A7 — virSutinis pavirsius.

Apziuros Suliniy vidaus dugnas ir atbrailos

Iki ir 400 mm skersmens vamzdziy prijungimai ir vidaus dugnas formuojami i$ pusapvaliy, i$ anksto iSliety linkiy, kagiy
ir kitokiy specialiy detaliy.

Kai brézinyje nurodoma, kad apZzidros suliniy dugnas turi bati vietoje liejamas be statybinio skiedinio dangos iSoréje,
naudojamas 20 - 25, W6, F50 klasés betonas. Tikslls baigtojo dugno kontidrai gaunami naudojant specialiai tam pagamintas
formas.

Apziuros Suliniy danggciai

Apzilros Suliniy angy rémai nustatomi statmenai, reikiamame lygyije.

Rémai betonuojami reikiamoje vietoje, o jleistiniai dangciai jstatomi bei koreguojami prie$ pradedant betonuoti.
Keliuose ir gatvése dangciy virsus turi atitikti esamajg dangg, laukuose - biti nurodytame aukstyje.

Suliniy turi bti montuojami taip, kad dangéiai nepatekty j raty zonas.

Suliniy dang¢iai gaminami i$ ketaus ir i$bandomi pagal atitinkamus standartus.

Bordiiirinés lietaus surinkimo grotelés

Lietaus surinkimui gatvéje, vietose kur numatomas bortas, naudojamos ketinés bordilirinés grotelés. Apkrovos klasé —
40 t. Pralaidumas esant vandens grei¢iui 1 m/s — 14 |/s. Surenkamo vandens maksimalus plotas 800 m2. Lietaus grotelés
montuojama su automatiniu uzraktu.

Suliniy kopetéles

Suliniy kopétélés gaminamos metalinés ir apsaugotos nuo korozijos, sukeliamos nuoteky ir (arba) nuoteky produkty.

PoZeminiy komunikacijy Zzyméjimo Zenklai

Pozeminiy komunikacijy Zenklai statomi vandentiekio, buitinés nuotekynés tinklams ir jrenginiams pazymeéti. Zenklams
pritvirtinti naudojamos pastaty sienos, metalinés ir gelibetoninés elektros tinkly atramos, tvoros. Zenklai tvirtinami nuo 1,5
iki 2,2 m aukstyje.

Tais atvejais, kai néra pastaty ir atramy, jie montuojami ant g/betoniniy arba metaliniy stulpeliy. Siuo atveju Zenklai
statomi 0,75 m aukstyje.

Zenklai yra kvadratiniy ploksteliy formos, 120x120 mm dydZio, suapvalintais kampais. Ploksteliy kampuose padarytos
skylutés Zenklui pritvirtinti.

Zenkle turi bati pavaizduota: kairiajame vir§utiniame kampe - pozeminéje komunikacijoje sumontuotos armatiros
Zenklas; deSiniajame virSutiniame kampe - armatiros, vamzdyno skersmuo; viduryje - krypties rodyklé, po rodykle
nurodomas nuotolis nuo jrenginio iki Zenklo.

Zymekliy spalvas numatyti RAL.

Betoniniai Zenklinamieji stulpeliai liejami su atitinkamais jrasais, pvz., nuoteky, vandens magistralés. Betoniniai
Zymimieji stulpeliai gaminami su emaliuotomis plieninémis arba graviruotomis plastikinémis plokstelémis su atitinkamais
jrasais.

Montavimas

Surenkamy konstrukcijy atvezimo | statybviete terminai turi bGti suderinti su montavimo grafiku. Jeigu negalima
montuoti nuo transporto priemoniy, tai Sios konstrukcijos iSkraunamos montavimo krano veikimo zonoje.

Visi atveZti j statybviete gaminiai turi turéti gaminio pasg ir bati aprobuoti Techninés prieZiliros atstovo. Pase
nurodomas gamyklos indeksas ir gaminio marké. Zymeés turi biti padarytos nenuplaunamais daZais ir gerai matomos.
Priimant surenkamas gelZzbetonines konstrukcijas, atveztas j statybos aikStele, Techninés prieZilros atstovas turi patikrinti ar
elementy matmenys atitinka nurodytus pasuose, ar nepazeisti gaminiai, jy jdétinés ir fiksuojancios detalés bei montavimo
kilpos, ar elementy kokybé atitinka reikalavimus.

Jdétiniy detaliy ir gaminio plokStumos turi sutapti.
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Uz surenkamy elementy pakrovimo teisingumg, uz konstrukcijy pervezimo kokybe, laikymo ir montavimo kokybe
atsako Rangovas.

Surenkamus elementus montuoti ant cemento — smélio misinio su cheminiais priedais S 20 markés. Jvedus j Sulinius
vamzdZius, angas sienose uZtaisyti betonu B20/25 (nepralaidZiu vandeniui).

Suliniuose vamzdZiy praéjimo per sienutes turi biiti jrengti protarpiniai. Po to hermetizuojama, kaip nurodyta skyriuje
“Hidroizoliacijos darbai“.

llipimui j Sulinius padaryti gamykloje jbetonuotos cinkuotos lipynés.

Reikalavimus Suliniy hidroizoliacijai Zitréti skyriy “Hidroizoliacijos darbai”.

Nurodymus apie Suliniy liukus, dangcius ir jlipimo lipynes ziaréti skyriy “Metalo darbai”.

Montuojant Suliniy Ziedus neleisti plokStumy nesutapimai didesni kaip 4 mm. Nukrypimai nuo vertikalés Suliniy virSuje
turi bati ne didesni kaip 30 mm.

8.4. Hidroizoliacijos darbai
Hidroizoliacija
Teptiné poZemiy jrenginiy hidroizoliacija — vienalytis vandeniui nelaidus hidroizoliacijos sluoksnis, dengiantis izoliuojama
konstrukcija. Naudojama 2 sluoksniy bituminé kauciokiné mastika pagal LST1266-92. Siulés tarp Ziedy izoliuojamos
hidroizoliaciniu skiediniu.

Reikalavimai teptinei hidroizoliacinei dangai.

storis 3-4 mm
nepralaidumas vandeniui geras
atsparumas veikiant agresyviai terpei geras
atsparumas puvimui aukstas
orientacinis ilgaamziSkumas grunte 5-8metai

Hidroizoliacija ant pavirSiaus uzneSama tinkuojant, pagal darbo bréZinius. Izoliacijos pavirSius turi bati iSlygintas uztrynimu ar
kitokiu badu.

Reikalavimai izoliuojamam pavirsiui

Nuo izoliuojamo pagrindo turi bati nuvalytos Siukslés, dulkés. Jis turi bati sausas, Svarus, bet kokie plySiai ir nelygumai,
virSijantys leistinus turi bati uzpildyti ir iSlyginti. PavirSiy gruntavimas, kur tai reikalingas, turi bati iStisas. Gruntuoté turi gerai
susiristi su pagrindu.

Ruosiant pagrindg turi bati jvykdyti Sie reikalavimai:

Techniniai reikalavimai pagrindui.

Techniniai reikalavimai pagrindui Ribiniai nuokrypiai Kontrolé

Mastikinés izoliacijos pagrindo pavirsiaus leistini nuokrypiai:

- iSilgai nuolydzio ir horizontalaus pavirSiaus +5mm Matuojant
skersai nuolydZio ir vertikalaus pavirSiaus +10 mm liniuote
Nelygumy skai¢ius 4 m2 plote (nelygumo kontdras ne daugiau 150 mm | Ne daugiau 2
ilgio)

Gruntuotes storis: 5%

- gruntuojant sukietéjusj iSlyginamajj sluoksnj — 0,3 mm 10% Vizualinis
gruntuojant islyginamajj sluoksnj po 4h kietéjimo—0,6mm apzidréjimas

Hidroizoliacijos sluoksniy storis ir skaicius:
Techniniai reikalavimai pagrindui Ribiniai nuokrypiai Kontrolé
Teptinés hidroizoliacijos:
- vieno sluoksnio storis(bituminé mastika) +10%
- dviejy sluoksniy storis —4 mm +10%

Teptiné bituminé mastika turi bati uzneSama 2 sluoksniais taip, kad susidaryty vienalytis nelaidus vandeniui sluoksnis.
Darant izoliacijg, hidroizoliacinis skiedinys ant izoliuojamo pavirSiaus uztepamas 2-4 mm storio sluoksniais. Kitoks sluoksnis
dengiamas tik sudrékinus sukietéjusj ankstesnjjj sluoksnj.

Sutvirtéjus paskutiniam hidroizoliacijos sluoksniui, drégnas pavirsius uzglaistomas 3-5 mm storio skiedinio sluoksniu,

pabarstoma sauso cemento, kuris metalinémis laistyklémis gerai jtrinamas j pavirsiy. DZiGstanti hidroizoliaciné danga
turi bati apsaugota nuo mechaniniy pazeidimy.
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Hidroizoliacijos darby vykdymas Ziemos metu

Kai temperatira zemesné kaip +50 C, izoliacines dangas galima jrengti tik taikant specialiy priemoniy kompleksg
(Sildant pavirsius, izoliacines medziagas, vartojant priedus).

Darbo vieta turi bati apsaugota nuo krituliy, o izoliuojami pavirsiai iSdZiovinami.

Angy vamzdZiy pravedimui hermetizavimas

Hermetizavimg galima atlikti tik kai oro temperatiira ne Zemesné kaip +50 C. Darbo vieta turi bati apsaugota nuo
atmosferiniy krituliy. Galima hermetizuoti, kai monolitinio betono stiprumas pasieké 70 % projektinio stiprumo.

Hermetinés mastikos turi gerai lipti prie sandlry pavirsiy, sukietéjusios turi gerai deformuotis, nesenti. Turi bati

naudojamos mastikos poliuretano pagrindu.

Darbus pradéti tik po vamzdziy sumontavimo ir pritvirtinimo. ] sitle jdedami profiliuoti intarpai, ant jy dedama
paruosta mastika ir uztaisoma polimercementiniu skiediniu.

Hermetikas turi bati tinkamai iSmaiSytas. Jis turi bati jterptas taip, kad patikimai sukibty su protarpinio ir vamzdzio
pavirSiais. Iki hidrauliniy bandymuy turi bati jvykdyta kokybés vizualiné kontrolé.

Paruosti izoliavimui pavirSiai bei kiekvienas jrengtos izoliacijos sluoksnis priimami atskirai, dalyvaujant Techninés
prieziliros atstovui.

Atlikus pozeminiy konstrukcijy izoliavimo darbus, juos turi priimti Techninés priezilros atstovas. Turi bati suraSomas
paslépty darby aktas, pridedant izoliaciniy ar hermetiniy medZiagy techninius pasus.

8.5. Liukai ir dangciai

Liukai

Liukai, skirti eksploatuoti vaZiuojamoje gatvés dalyje, turi atlaikyti ratine apkrova 80 kN, atitikti Lietuvos klimatines
sglygas. Liukai liejami i$ pilkojo ketaus ne maZesnés kaip C410 markeés. Liestini liejimo matmeny nukrypimai turi atitikti 9
tikslumo klase, masés — 12 tikslumo klase. ISorinis liuko skersmuo 850 mm.

Liuky danggciai turi bati glaudziai priglude prie korpuso Ziedinio pavirSiaus. Dangtis j korpusg turi tilpti laisvai. Dangcio
krasto nesutapimas su korpuso krastu £ 2,5 mm.

Liuky pavirSius turi bati nuvalytas nuo prielajy, iSlajy. Liuky pavirSiuje negali bati didesniy kaip 10 mm skersmens ir 3
mm gylio tuStumy, uzimanciy daugiau 5% liuko pavirsiaus. Jtrikimai liukuose neleistini.

Liuky dang¢iuose turi bati viena skyluté @315 mm, skirta uZsidujinimo bandiniams paimti. Liuky dangéiai turi atlaikyti 15
t bandymo apkrova.

Liukai turi bati tiekiami sukomplektuoti. | komplektg jeina:

- dangtis — 1lvnt,

- korpusas —1 vnt.

Liukai turi bati pazenklinti nerifliuotoje liuko dangéio puséje raide “v“ - vandentiekio, “k“ — kanalizacijos, (dangciai ir

lietaus kanalizacijos surinktuvai).

Zenklinimas ir i$orinis vaizdas tikrinami vizualiai.

Liuko korpuso virSus turi sutapti su kelio dangos virSumi (,plaukiojancio tipo“) vaZiuojamojoje zonoje ir iskilti
50mm-+200mm virs$ projektinio Zemeés lygio Zalioje zonoje.

Dangcio masé turi garantuoti stabilig ir nejudamga dangcio padétj liuko rémo atzvilgiu (pravaziuojancio transporto oro
srauto ar automobiliy padangy sukibimo su dangciu atveju neblty pakeltas dangtis ir uztikrinty saugy eismg, taip pat
uztikrinty apsauga nuo vaiky);

D400 apkrovos klasés — ne maZesnis kaip 200 kg/m? .

Rémo aukstis (pav. 1, C):

Plaukiojancio tipo ne maziau kaip 160 mm;

Neplaukiojancio tipo D400 apkrovos klasés ne maziau kaip 100 mm, B125 apkrovos klasés ne maziau kaip 75 mm.

Pav. 1. Liuko matmenys.

T L ]
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Dangcio angos diametras (,,Clear opening”, pav. 1, A): Nuo 600 mm iki 610 mm.
Liuko diametras (plaukiojancio tipo liukams) (pav. 1, B): Nuo 670 mm iki 700 mm.
Liuko dangcio ir rémo pavirsius turi bati pazenklintas patvariais ir aiSkiais uzrasais:
Standartas (pvz. EN 124);

Liuko apkrovos klasé (pvz. D400);
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Gamintojo pavadinimas, Zenklas;

Uzrasas: ,Nuotekos“ arba ,Vanduo” (pagal paskirtj);

Miesto pavadinimas, pvz.: ,Vilnius” (nurodoma uzsakant);

Gaminio pavadinimas/numeris. UZraSai turi atitikti Vilniaus miesto savivaldybés administracijos direktoriaus 2005-02-
14 jsakyme Nr. 30-222 ,,dél Vilniaus poZeminiy inZineriniy komunikacijy Suliniy dangciy zenklinimo” nustatytus reikalavimus.

Lipynés
Jlipimui j Sulinius numatytos @16 mm metalinés cinkuotos lipynés, patikimai jtvirtintos j Ziedo sienute kas 250 mm
(300 mm).

Metaliniy elementy dazymas
Metaliniy elementy pavirsiy reikia padengti antikorozine danga. Antikoroziné danga turi biti atspari drégmei,
cheminiams ir naftos produktams.

9. STATYBINIS DRENAZAS IR JO ELEMENTAI

9.1 Plastikiniai nuoteky Sulinéliai

Apzidros Sulinéliai turi atitikti LST EN 13598 arba lygiavert] standartg. Dugno (kinetés) medZiaga PE/PP, Sachtinio
vamzdZio medziaga PP/PVC-U. Sandarinimo Ziedai turi atitikti LST EN 681-1 arba lygiavertj standarta. Sulinélis gali bati
montuojamas iki 6 metry gylio.

Sulinio konstrukcijg turi sudaryti trys pagrindiniai elementai: kineté, gofruotas vamzdis, atliekantis $ulinélio $achtos
fukcijg ir virsutiné dalis (betoniniai apkrovos sumaZinimo Ziedai, dangciams su rému skirti adapteriai, ketiniai dangciai su
rému, lietaus surinkimo Sulinéliams — lietaus subégimo grotelés su rému). Kinetés gaminamos i$ polipropileno kaip
monolitiniai gaminiai su iSskirta latakine dalimi ir papildomomis pakreipiamomis jmovomis nuotakyno vamzdZziams prijungti.
Lietaus surinkimo Sulinéliai jrengiami su 0,5 metro sésdinama dalimi, Sulinio pagrindui vietoje kinetés naudojant aklingjj
dugna.

Visos Sulinio elementy jungimo vietos sandarinamos specialiomis tarpinémis, apsaugan¢iomis nuo gruntinio vandens
prasisunkimo j nuoteky tinklus ir nuo nutekamojo vandens prasisunkimo j grunta. Visos Suliniy jungtys turi atlaikyti 0,5 bar
slégj. Suliniai turi prisiderinti prie grunto poky¢iy esant temperatiros svyravimams.

Gaminio Zyméjimas:

Medziaga (pvz. PP);

Standartas (EN 13598);

Gamintojo pavadinimas, Zenklas;

Nominalus Sulinio diametras (pvz. DN315);

Pagaminimo data (pvz. mmyy).

9.2 Bendrieji reikalavimai vamzdynams

Vamzdyny projektavimo ir statybos bendroji tvarka turi bati tokia, kaip nurodyta Europos sgjungoje ir Lietuvoje
galiojanciose normose ir taisyklése.

Subrangovas pateikia visg reikalingg darbo jégg vamzdynams sumontuoti, kaip nurodyta Sutartyje. Sutartis apima
transéjy atramas, kélimo jrangg, specialiuosius jrankius ir kt., batinus efektyviam Darby atlikimui ir iSbandymui statybvietéje.
Vamzdziai klojami ir sujungiami laikantis vamzdZiy gamintojo instrukcijy.

DrenaZo vamzdZiams apvingiuoti naudojama neaustiné filtraciné medZiaga.

Vamzdziai klojami ant gerai iSlyginto smélio pasluoksnio. Smélio frakcija — 0/4, filtracijos koeficientas k>1x10-5 m/s.
Pasluoksnio storis ne mazesnis kaip 0,1m.

Vamzdziai uzpilami Zvyru (k>3 m/d) taip, kad vir§ vamzdzZiy baty >5cm storio sluoksnis. Juodzemis virs vamzdziy
nepilamas.

Tiesiant vamzdZius per juos jokiu bidu negalima leisti bégti vandeniui.

Jei vamzdziy klojimas sustabdomas, atvirieji vamzdziy ir fasoniniy daliy galai turi bati patikimai uzdaryti, kad j juos
nepatekty vanduo, Siukslés ir kitos medziagos.

9.3 PVC nuoteky vamzdziai
Polivinilchlorido (PVC) nuoteky vamzdziai klojami atviru (transéjiniu) klojimo bldu su smélio paklotu. Vamzdziai turi
atitikti LST EN 1401-1:2009 arba lygiavertj stardartg ir LST EN 1411:2002 arba lygiavertj standartg. Produkto sertifikavimas
turi bati atliktas Lietuvos akredituotoje sertifikavimo jstaigoje turincioje teise atlikti produkty sertifikavimg pagal aktualig
standarty redakcija.
Vamzdziy spalva — ruda, iSoriné ir vidiné sienelé turi bati lygios. Vamzdziy sujungimas — movinis, lygus galas tipo
jungtis. Projekte nuoteky vamzdziai klojami senamiescio zonoje, todél visi vamzdziai turi bati SN8 standumo klasés.
Zyméjimas:
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Standartas (EN 1401; EN 1411);

Gamintojas (pvz. Gamintojas);

Vamzdzio nominalus skersmuo ir sienelés storis (pvz. 110x10);

Apkrovos klasé (SN8);

MedZiaga (PVC);

Gamybos data (pvz. 2017).

Jei néra jokiy kity faktoriy, jtakojanciy pasirenkant savitakiniy PVC vamzdzZiy klase, esant uzpylimo sluoksnio auksciui

0,8-6,0 m turi biti naudojami 4 kN/m? stiprumo klasés vamzdZiai. Jei uZpylimo sluoksnio aukstis iki 0,8 m ir daugiau kaip 6,0
m, turi bati naudojami 8 kN/m? stiprumo klasés vamzdziai.

N klasé (SN4) S klasé (SN8)

N klasé (SN4)
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9.4 PVC fasoninés dalys nuoteky tinklams

Polivinilchlorido (PVC) vamzdyno fasoninés dalys turi atitikti LST EN 1401-1:2009 arba lygiavertj standartg. Vamzdyno
iSoriné ir vidiné sienelé turi bati lygi. llgalaiké darbinés terpés temperatiira +40°C. Vamzdziy sujungimas — movomis, lygus
galas tipo jungtis. Tarpinés medZiaga i$ NBR pagal LST EN 681-1 arba kita lygiaverté medZiaga.

Zyméjimas:

Standartas (EN 1401);

Gamintojas (pvz. Gamintojas);

Vamzdzio nominalus skersmuo ir sienelés storis (pvz. 110x10);

Apkrovos klasé (SN4 arba SN8);

MedZiaga (PVC);

Gamybos data (pvz. mmyy).

9.5 DrenaZo vamzdziai SN4 su kokoso filtru
Drenazo vamzdziai turi atitikti ES Saliy standartus arba jmoniy standartus arba nacionalinius techninius jvertinimus.
Drenazo vamzdziai turi atitikti technines specifikacijas pateiktas lenteléje:

Esminés charakteristikos Eksploatacinés savybés
MedZiaga PVC, PE, PP
Nominalus vidinis skersmuo DN/ID, mm >50 ‘ >65 ‘ >80 ‘ >110 | >145 | >180
Tipas vienasluoksnis gofruotas perforuotas lankstus

drenaZo vamzdziai turi atitikti ES saliy standartus arba jmoniy

Gamybos standartai . . S L
standartus arba nacionalinius techninius jvertinimus

Perforacijos plotas, cm?/m >24 >24 >24 >24 >24 >24
Ziedinis standumas, kN/m? pagal EN 1SO 9969 24 24 24 24 24 24
Filtro tipas kokoso plausas =700 g/m?
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Filtro medziaga Kokoso plausas
Kokoso pluosto kiekis 100%

Masé 750 g/m?

Angy plotis (090) 700 pum
Susiuvimo sidlas PP-daugiagijis (rudas)

9.6 Sandéliavimas ir transportavimas
Sandéliuojant bitina atkreipti démesj, kad vamzdziai guléty ant lygaus plokscio pavirSiaus, negalima krauti didesnés
nei 4 ritiniy rietuveés. Jei vamzdziai bus sandéliuojami ilgiau negu 12 ménesiy, juos reikia uzdengti nuo tiesioginiy saulés
spinduliy. Transportuojant vamzdZius reikia parinkti tinkama transporto priemoneg. Negalima vamzdziy vilkti Zeme ar kitu
pavirSiumi. Keliant kranu, naudoti tekstilines virves. VamzdZius reikia saugoti nuo smagiy, vamzdZiy neturi liesti astris
daiktai. I1Svyniojant ritinius, neleisti vamzdziams susisukti spirale. Esant neigiamai temperatiirai vamzdZzius transportuoti ir
kloti reikia ypac atsargiai, nes Saltyje vamzdziai blna trapds.

9.7 Vamzdyny klojimas

BréZiniuose nurodyti visi pagrindiniy vamzdyny skersmenys. Siy skersmeny maZinti negalima. Vamzdynai klojami
transéjoje ant jrengto pagal projektinius nuolydZius dugno.

Dugnas, ant kurio klojamas 75 mm skersmens vamzdis, turi biiti sutankintas ne maziau 80 %, o ant kurio klojami 110 —
400 mm skersmens vamzdZiai, turi bati sutankintas ne maziau 87 %.

Vamzdziai turi bati pakloti tokiame gylyje, kad jie bity apsaugoti nuo uzsalimo.

MazZesnio skersmens vamzdzius galima | transéjg sudéti rankomis. Didesnio skersmens vamzdziams gali bati
naudojami lynai ar specialios kélimo sijos.

PVC gofruoti drenazo vamzdZiai klojami jprastame gylyje. Po sunkiasvorio transporto keliais vamzdZiai turi bati klojami
ne maZesniame 1,0 m gylyje. Paprastai nuolydis daromas 3 promiliy, jei galima — didesnis. Paklotg vamzdj reikia uZpilti ne
didesniais kaip 32 mm skersmens Zvyro sluoksniu, kurio filtracijos koeficientas > 3 m/parg. Zvyras pilamas kaip filtras ir
vamzdZio apsauga nuo irimo. Tokie sluoksniai turi bati daromi per visg sausintuvy ilgj (1 pav.) Vir§ Zvyro pilamas iskastas
gruntas.

/ Vandeniui laidus sluoksnis

Zvyras arba skalda (akmeny skersmuo
7 turi bati ne didesné kaip 32 mm)

| 18lyginamasis sluoksnis

2 pav. DrenaZo skerspjivis
Darant atSaka prie esamo vamzdZio atkasama norima dalis drenazo vamzdZio ir iSpjaunama skylé. Pasalinamos

atliekos ir uzdedama balniné atSaka. Jspausta at$aka turi bati patikrinta ar ji yra tiksliai ties anga. Prie atSakos laisvojo galo
prijungiamas vamzdis, jstatant jj j lizdg. VamzdzZiams sujungti tarpusavyje naudojama speciali dvipusé mova. Drenazo
vamzdj prijungti prie $ulinio patogiausia montavimo vietoje. Sulinyje padaroma reikiamo skersmens skylé j kuriag jdedama
gumineé tarpiné, kuri patepama silikoniniu tepalu ir paruosta tarpine jkiSama jungtis drenazo vamzdZziui. Batina periodiskai
tikrinti sistemos bikle, kad baty uztikrintas jos tinkamas veikimas. Rekomenduojama su tinklus priZiGrincia jmone sudaryti
profilaktinio plovimo periodiskumo grafika, kuris blty koreguojamas stebint drenazo vamzdziy uzsineSimo dinamika.
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10. MAZOJI ARCHITEKTURA

Eil.
Nr.

Jrenginys

Specifikacijos

1. Suoliukas

a

Arba lygiavertis '

Matmenys:
llgis — ne trumpesnis kaip 180 cm,
Plotis — ne siauresnis kaip 80 cm.

Metalinio rémo suoliukas. Metalinés dalys Juodos spalvos RAL 9004. Jei
néra RAL pasirinkimo, parenkama panasiausia spalva. Atkaltés konstrukcija

kietmedis, analogiskas sédimajai daliai. Porankiai metaliniai, dazyti juoda
matine spalva RAL 9004.

11. STANDARTAI

LST EN 206:2014
LST EN 206:2014/P:2014
LST EN 206:2014/P:2015

Betonas. Specifikacija, eksploatacinés savybés, gamyba ir atitiktis;

LST EN 1097-1:2011

Bandymai uZpildy mechaninéms ir fizikinéms savybéms nustatyti. 1 dalis. Atsparumo
déveéjimuisi nustatymas (Devalio metodas);

LST EN 1097-2:2010

Bandymai uZpildy mechaninéms ir fizikinéms savybéms nustatyti. 2 dalis. Atsparumo
trupinimui nustatymo metodai;

LST EN 1097-3:2002

UZpildy mechaniniy ir fizikiniy savybiy nustatymo metodai. 3 dalis. Piltinio tankio ir
tustymétumo nustatymas;

LST EN 1097-4:2008

UzZpildy mechaniniy ir fiziniy savybiy nustatymo metodai. 4 dalis. Sausy sutankinty
mikrouzpildy tustymétumo nustatymas;

LST EN 1097-7:2008

UZpildy mechaniniy ir fizikiniy savybiy nustatymo metodai. 7 dalis. Mikrouzpildy daleliy
tankio nustatymas. Piknometrinis metodas;

LST EN 1097-8:2009

UZpildy mechaniniy ir fiziniy savybiy nustatymo metodai. 8 dalis. Akmens poliruojamumo
nustatymas;

LST EN 1097-9:2002
LST EN 1097-9:2002/A1:2006

UZpildy mechaniniy ir fiziniy savybiy nustatymo metodai. 9 dalis. Atsparumo
dévéjimuisi dél dygliuoty padangy poveikio nustatymas. Siaurés metodas;

LST EN 10169 :2010+A1:2012

IStisine organine danga (ritiniuose) dengti plokstieji plieniniai gaminiai.
Techninés tiekimo sglygos;

LST EN 10346:2009

IStisine lydaline danga dengti plokstieji plieniniai gaminiai. Techninés tiekimo sglygos;

LST EN 10244-2:2009

Plieniné viela ir vielos gaminiai. Plieninés vielos spalvotyjy metaly dangos. 2 dalis. Cinko ir
cinko lydiniy dangos;

LST EN 12224:2000

Geotekstilé ir su geotekstile susije produktai. Atsparumo atmosferos poveikiui nustatymas;

LST EN 12352:2006

Eismo kontrolés jranga. |spéjamieji saugos Sviesos jtaisai;

LST EN 12591:2009

Bitumas ir bituminiai risikliai. Keliy bitumo techniniai reikalavimai;

LST EN 12592:2007

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Tirpumo nustatymas;

LST EN 12593:2007

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Trapumo temperatiiros pagal Frasg nustatymas;

LST EN 12594:2007

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Bandomuyjy éminiy paruosimas;

LST EN 12595:2007

Bitumas ir bituminiai risSikliai. Kinematinés klampos nustatymas;

LST EN 12595:2007

Bitumas ir bituminiai risikliai. Kinematinés klampos nustatymas;

LST EN 12596:2007

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Dinaminés klampos nustatymas vakuuminiu kapiliaru;

LST EN 12597:2006

Bitumas ir bituminiai risSikliai. Terminija;

LST EN 12606-1:2007

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Parafino kiekio nustatymas. 1 dalis. Distiliavimo metodas;

LST EN 12606-2:2000

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Parafino kiekio nustatymas. 2 dalis. Estrahavimo metodas;

LST EN 12607-1:2007

Bitumas ir bituminiai risikliai. Atsparumo kietéjimui, veikiant Silumai ir orui nustatymas. 1
dalis. RTFOT metodas;

LST EN 12607-2:2007

Bitumas ir bituminiai risikliai. Atsparumo kietéjimui, veikiant Silumai ir orui nustatymas. 2
dalis. TFOT metodas;

LST EN 12607-3:2007

Bitumas ir bituminiai risikliai. Atsparumo kietéjimui, veikiant Silumai ir orui nustatymas. 3
dalis. RFT metodas;
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LST EN 12620:2003+A1:2008  Betono uzpildai;

LST EN 12697-1:2012 Bituminiai misiniai. Karstojo asfalto miSinio bandymo metodai. 1 dalis. Tirpiojo riSiklio
kiekis;
LST EN 12697-10:2002/AC:2007 Bituminiai misiniai. Karstojo asfaltbetonio misinio bandymo metodai. 10
dalis. Sutankinamumas;
LST EN 12697-13+AC:2002 Bituminiai misiniai. Karstojo asfaltbetonio misinio bandymo metodai. 13 dalis.
Temperaturos matavimas;
LST EN 12697-14+AC:2002 Bituminiai misiniai. Karstojo asfalto misinio bandymo metodai. 14 dalis. Vandens
kiekis;

LST EN 12697-27:2002 Bituminiai misiniai. Karstojo asfalto misinio bandymo metodai. 27 dalis. Eminiy émimas;

LST EN 12697-28:2002 Bituminiai miiniai. Kar3tojo asfalto mi$inio bandymo metodai. 28 dalis. Eminiy
paruosimas risiklio kiekiui, vandens kiekiui ir granuliometrinei sudéciai nustatyti;

LST EN 12697-3:2005 Bituminiai miSiniai. Karstojo asfalto miSinio bandymo metodai. 3 dalis. Bitumo
regeneravimas sukiuoju garintuvu;

LST EN 12697-4:2005 Bituminiai misiniai. Karstojo asfalto misinio bandymo metodai. 4 dalis. Bitumo
regeneravimas. Frakcionavimo kolona;

LST EN 12767:2008 Kelio jrenginiy atraminiy konstrukcijy pasyvioji sauga. Reikalavimai, klasifikavimas ir
bandymo metodai;

LST EN 12802:2011 Keliy zenklinimo medziagos. Laboratoriniai identifikavimo metodai;

LST EN 12846-1:2011 Bitumas ir bituminiai risikliai. IStekéjimo trukmés nustatymas iStekamuoju klampomaciu.
1 dalis. Bituminés emulsijos;

LST EN 12849:2009 Bitumas ir bituminiai riSikliai. Bituminiy emulsijy penetracijos gebos nustatymas;

LST EN 12899-1:2008 Nuolatiniai vertikalieji kelio Zenklai. 1 dalis.;

LST EN 13043:2003 Keliams, skridimo aikstéms ir kitoms eismo zonoms naudojamy bituminiy

LST EN 13043:2003/AC:2004 misiniy ir pavirSiaus apdorojimo sluoksnio mineralinés medziagos;

LST EN 13074-2:2011 Bitumas ir bituminiai risikliai. Risiklio iSskyrimas i$ bituminiy emulsijy arba skiestyjy ar

skystyjy bitumy. 2 dalis. Stabilizavimas po iSskyrimo iSgarinant;
LST EN 13075-1:2009 Bitumas ir bituminiai risikliai. Suirimo nustatymas. 1 dalis. Katijoniniy bituminiy emulsijy
suirimo vertés nustatymas taikant mineraliniy uzpildy metodg;
LST EN 1317-1:2010 Apsauginiy kelio atitvary sistemos. 1 dalis. Terminija ir bendrieji bandymo metody kriterijai;
LST EN 1317-2:2010 Apsauginiy kelio atitvary sistemos. 2 dalis. Saugos barjery, jskaitant transporto priemoniy

parapetus, eksploataciniy charakteristiky klasés, priimamieji smaginiy bandymuy kriterijai ir
bandymo metodai;

LST EN 1317-3:2010 Apsauginiy kelio atitvary sistemos. 3 dalis. Smugio slopintuvy eksploataciniy charakteristiky
klasés, priimamieji smaginiy bandymuy kriterijai ir bandymo metodai;
LST EN 13212:2011 Keliy Zenklinimo medZiagos. Vidinés gamybos kontrolés reikalavimai;
LST EN 13242:2003+A1:2008/P:2009 Keliy mineralinés medZiagos nesuriStiems ir hidrauliskai suristiems
miSiniams, naudojamiems inZineriniams statiniams ir keliams tiesti;
LST EN 13285:2010 Nesuristieji miSiniai. Techniniai reikalavimai;
LST EN 13286-2:2010/AC:2013 Nesuristieji ir hidrauliSkai suristi misiniai. 2 dalis. Laboratoriniai bandymo
metodai nustatyti kontrolinj tankj ir vandens kiekj. Proktoro tankinimas;
LST EN 13286-47:2012 Nesuristieji ir hidrauliskai suristi misiniai. 47 dalis. Laikomosios gebos Kalifornijos rodiklio,
tiesioginés laikomosios gebos rodiklio ir linijinio iSbrinkimo nustatymo metodas;

LST EN 13398:2010 Bitumas ir bituminiai riSikliai. Modifikuoto bitumo tampriosios atstatos nustatymas;

LST EN 13399:2010 Bitumas ir bituminiai riSikliai. Modifikuoto bitumo patvarumo sandéliuojant nustatymas;

LST EN 13459:2011 Keliy Zenklinimo medZiagos. Eminiy émimas i§ sandélio ir bandymai;

LST EN 13589:2008 Bitumas ir bituminiai riSikliai. Modifikuoto bitumo tempiamuyjy savybiy nustatymas tagsumo
priklausomybés nuo jégos metodu;

LSTEN 13614:2011 Bitumas ir bituminiai risikliai. Bituminiy emulsijy sukibimo gebos nustatymas panardinimo j
vandenj bandymu;

LSTEN 1367-1:2007 UZpildy Siluminiy savybiy ir atsparumo atmosferos poveikiams nustatymo metodai. 1 dalis.
Atsparumo Saldymui ir atSildymui nustatymas;

LSTEN 1367-2:2010 Bandymai uZpildy Siluminéms savybéms ir atsparumui atmosferos poveikiams nustatyti. 2
dalis. Magnio sulfato metodas;

LST EN 1367-4:2008 UZpildy Siluminiy savybiy ir atsparumo atmosferos poveikiams nustatymo metodai. 4 dalis.
Susitraukimo dzZiGstant nustatymas;

LST EN 13703:2004 Bitumas ir bituminiai riSikliai. Deformacijos energijos nustatymas;
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LST EN 13808:2005

Bitumai ir bituminiai risikliai. Katijoniniy bituminiy emulsijy specifikavimo sistema;

LST EN 1423:2012/AC:2013

Keliy Zenklinimo medziagos. Uzbarstomosios medziagos. Stiklo rutuliukai, uzpildai
SiurkStumui didinti ir abiejy misiniai;

LST EN 1424:2001
LST EN 1424:2001/A1:2003

Keliy Zenklinimo medziagos. maisSomieji stiklo rutuliukai;

LST EN 1425:2012

Bitumas ir bituminiai risikliai. Pastebimy savybiy apibtdinimas;

LST EN 1426:2007

Bitumas ir bituminiai risikliai. Penetracijos adatos blddu nustatymas;

LST EN 1427:2007

Bitumas ir bituminiai ri$ikliai. Mink$téjimo temperatiros nustatymas. Ziedo ir rutulio metodas;

LST EN 1428:2012

Bitumas ir bituminiai risikliai. Vandens kiekio bitumo emulsijose nustatymas. Azeotropinio
distiliavimo metodas;

LST EN 1429:2009

Bitumas ir bituminiai risikliai. Bitumo emulsijy likuciy ant sieto nustatymas ir patvarumo
sandéliuojant nustatymas sijojimo badu;

LST EN 1430:2009

Bitumas ir bituminiai risikliai. Bitumo emulsijy daleliy poliSkumo nustatymas;

LST EN 1431:2009

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Liekamojo riSiklio ir naftos distiliaty, gaunamuy distiliuojant
bitumines emulsijas, nustatymas;

LST EN 1436:2007+A1:2009

Keliy Zenklinimo medziagos. Keliy naudotojams skirtos kelio horizontaliojo Zenklinimo
zenkly charakteristikos;

LST EN 1463-1:2009

Keliy Zenklinimo medziagos. ISkilieji Sviesograziai kelio elementai. 1 dalis. Pirminiai
eksploataciniy charakteristiky reikalavimai;

LST EN 1463-2:2002

Keliy Zenklinimo medziagos. Iskilieji atspindintys keliy jdéklai. 2 dalis. Bandymuy kelyje
reikalavimai;

LST EN 14351-1:2006+A1:2010 Langai ir durys. Gaminio standartas ir eksploatacinés charakteristikos. 1 dalis.

Langai ir iSoriniy jeinamyjy dury sgrankos, nepasizymintys atsparumo ugniai ir
(arba) diimy skverbimuisi charakteristikomis;

LST EN 14769:2012

Bitumas ir bituminiai risikliai. Pagreitintas ilgalaikis sendinimas naudojant sléginj
sendinimo indg;

LST EN 15184:2007

Betoniniy konstrukcijy apsaugos ir remonto gaminiai bei sistemos. Bandymo metodai. Plieno
ir jj dengiancio betono Slyjamasis sukibimas (iSplésimo bandymas);

LST EN 1790:2001

Keliy Zenklinimo medZziagos. Gamintiniai keliy Zenklinimo elementai;

LST EN 1338:2003+AC:2006

Betoninés grindinio plytelés. Reikalavimai ir bandymo metodai;

LST EN 1340:2003/AC:2006 en Betoniniai bordidrai. Reikalavimai ir bandymo metodai;

LST EN 1342:2012

Tasyty gamtiniy akmeny trinkelés, skirtos grindiniui. Reikalavimai ir bandymo metodai;

LST EN 1343:2012

Gamtinio akmens bordidrai, skirti grindiniui. Reikalavimai ir bandymo metodai;

LST EN 1824:2011

Keliy Zenklinimo medZziagos. Bandymai kelyje;

LST EN 1871:2002

Keliy Zenklinimo medziagos. Fizikinés savybés;

LST EN 1876-1:2000

Guma arba plastiku padengtos medziagos. Zematemperatiriai bandymai. 1 dalis. Lenkimo
bandymas;

LST EN 196-1:2005

Cemento bandymy metodai. 1 dalis. Stiprio nustatymas;

LST EN 197-1:2011
LST EN 197-1:2011/P:2013

Cementas. 1 dalis. prastiniy cementy sudétis, techniniai reikalavimai ir atitikties
kriterijai;

LST EN 459-1:2010

Statybineés kalkeés. 1 dalis. Apibréztys, techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai;

LST EN 459-2:2010

Statybinés kalkés. 2 dalis. Bandymo metodai;

LST EN 459-3:2011

Statybinés kalkés. 3 dalis. Atitikties jvertinimas;

LST EN 58:2012

Bitumas ir bituminiai risikliai. Bituminiy risikliy éminiy @émimas;

LST EN 932-1:2001

UZpildy pagrindiniy savybiy nustatymo metodai. 1 dalis. Eminio @mimo metodai;

LST EN 932-2:2002

UZpildy pagrindiniy savybiy nustatymo metodai. 2 dalis. Laboratoriniy éminiy dalijimo
metodai;

LST EN 932-3:2001
LST EN 932-3:2001/A1:2004

UZpildy pagrindiniy savybiy nustatymo metodai. 3 dalis. Supaprastinta petrografiné
analizeé ir terminai;

LST EN 932-5:2012

UZpildy pagrindiniy savybiy nustatymo metodai. 5 dalis. Jranga ir jos kalibravimas;

LST EN 932-6:2002

UZpildy pagrindiniy savybiy nustatymo metodai. 6 dalis. Pakartojamumo ir atkuriamumo
apibrézimai;

LST EN 933-2:2001

UZpildy geometriniy savybiy nustatymo metodai. 2 dalis. Granuliometrinés sudéties
nustatymas. Analiziniai sietai, vardiniai akeliy matmenys;

LST EN 933-3:2012

UZpildy geometriniy savybiy nustatymo metodai. 3 dalis. Daleliy formos nustatymas.
Plokstumo rodiklis;
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LST EN 933-4:2008

UZpildy geometriniy savybiy nustatymo metodai. 4 dalis. Daleliy formos nustatymas. Formos
rodiklis;

LST EN 933-5:2002
LST EN 933-5:2002/A1:2005

Uzpildy geometriniy savybiy nustatymo metodai. 5 dalis. Trupintyjy ir
skaldytyjy daleliy santykinio kiekio stambiuosiuose uzpilduose nustatymas;

LST EN 933-7:2002

UZpildy geometriniy savybiy nustatymo metodai. 7 dalis. Kriaukliy kiekio nustatymas.
Santykinis kriaukliy kiekis stambiuose uzpilduose;

LST EN 933-8:2012

UZpildy geometriniy savybiy nustatymo metodai. 8 dalis. Smulkiausiyjy daleliy jvertinimas.
Smélio ekvivalento metodas;

LST EN 933-9:2009

Bandymai uZpildy geometrinéms savybéms nustatyti. 9 dalis. Smulkeliy jvertinimas.
Bandymas naudojant metileno mélynajj;

LST EN 1SO 10319:2008

Geosintetika. Tempimo, naudojant placig juosta, bandymas (1ISO 10319:2008);

LST EN 1SO 11058:2010

Geotekstilé ir su geotekstile susije gaminiai. Bandinio plokStumai statmena kryptimi
pralaidumo vandeniui charakteristiky nustatymas be apkrovos (ISO 11058:2010);

LSTEN 1SO 1183-1:2013

Plastikai. Neakytyjy plastiky tankio nustatymo metodai. 1 dalis. Panardinimo, skysciy
piknometro ir titravimo metodai;

LST EN 1SO 1183-2:2004

Plastikai. Neakytyjy plastiky tankio nustatymo metodai. 2 dalis. Tankio gradiento
kolonélés metodas;

LST EN 1SO 1183-3:2001

Plastikai. Neakytyjy plastiky tankio nustatymo metodai. 3 dalis. Dujy piknometro
metodas;

LST EN 1SO 12236:2006

Geosintetika. Statinis pradrimo bandymas (CBR bandymas) (I1SO 12236:2006);

LST EN 1SO 12956:2010

Geotekstilé ir su geotekstile susije produktai. Badingojo kiaurymés matmens
nustatymas (1SO 12956:2010);

LST EN 1SO 12958:2010

Geotekstilé ir su geotekstile susije gaminiai. Pralaidumo vandeniui jy plokStumoje
nustatymas (ISO 12958:2010);

LST EN 1SO 13433:2006

Geosintetika. Dinaminis prakirtimo bandymas (kdgio kritimo bandymas) (1SO
13433:2006);

LST EN 1SO 1461:2009
LST EN ISO 1461:2009/P:2011

Ketaus ir plieno gaminiy dangos, gautos karstojo cinkavimo bidu. Techniniai
reikalavimai ir bandymo metodai (ISO 1461:2009);

LST EN 1SO 16348:2004

Metalinés ir kitos neorganinés dangos. Apibréztys ir nuostatos dél iSvaizdos (ISO
16348:2003);

LST EN 1SO 2080:2009

Metalinés ir kitos neorganinés dangos. PavirSiaus apdorojimas, metalinés ir kitos
neorganinés dangos. Aiskinamasis Zodynas (ISO 2080:2008);

LST EN ISO 2592:2002

PliGipsnio ir uzsiliepsnojimo temperatry nustatymas. Clevelando atviro tiglio metodas
(1ISO 2592:2000);

LST EN 1SO 3543:2004

Metalinés ir nemetalinés dangos. Storio matavimas. Beta spinduliuotés atgalinés
sklaidos metodas (ISO 3543:2000);

LST EN 1SO 3838:2004

Zalia nafta ir skystieji arba kietieji naftos produktai. Tankio arba santykinio tankio
nustatymas. Piknometro su kapiliariniu kamsteliu ir graduoto dvikapiliario piknometro
metodai (ISO 3838:2004);

LST EN ISO 527-3+AC:2001

LST EN ISO 527-3+AC:2001/AC:2008

Plastikai. Tempiamuyjy savybiy nustatymas. 3 dalis. Pléveliy ir laksty
bandymy salygos (ISO 527-3:1995);

LST EN ISO 8044:2004

Metaly ir lydiniy korozija. Pagrindiniai terminai ir apibréztys (ISO 8044:1999);

LST EN ISO 9001:2008
LST EN 1SO 9001:2008/AC:2009

Kokybés vadybos sistemos. Reikalavimai (ISO 9001:2008). Kokybés vadybos
sistemos. Reikalavimai (ISO 9001:2008/Cor.1:2009);

LST EN 1SO 9863-1:2005

Geosintetika. Storio nustatymas esant apibréztiems slégiams. 1 dalis. Vienasluoksniai
gaminiai (1ISO 9863-1:2005);

LST EN 1SO 9864:2005

Geosintetika. Geotekstilé ir su geotekstile susijusiy gaminiy plotinio tankio nustatymo
metodas (1SO 9864:2005);

LST ISO 4435:2004

Beslégio poZeminio drenaZo ir nuotakyno plastikiniy vamzdyny sistemos. Neplastifikuotas
polivinilchloridas (PVC-U) (tpt ISO 4435:2003);

LST LENV 1317-4:2008
LST L ENV 1317-4:2008/P:2008

Apsauginiy kelio atitvary sistemos. 4 dalis. Apsauginiy barjery pradiniy,
galiniy ir jungiamyjy komponenty eksploataciniy charakteristiky klasés,
priimamieji smaginiy bandymy kriterijai ir bandymo metodai;

LST 1331:2002

Automobiliy keliy gruntai. Klasifikacija;

LST 1360.1:1995

Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Granuliometrinés sudéties nustatymas;

LST 1360.3:1995

Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Drégnio nustatymas;

LST 1360.4:1995

Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Takumo ir plastiSkumo riby nustatymas;
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LST 1360.5:1995

Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Bandymas Stampu;

LST 1360.6:1995

Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio nustatymas;

LST 1360.7:1995

Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto daleliy tankio nustatymas;

LST 1360.8:1995

Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Vandens laidumo nustatymas;

LST 1361.10:1995

Mineralinés automobiliy keliy medziagos. Bandymo metodai. Skaldos atsparumo smugiams
nustatymas;

LST 1361.12:1996

Mineralinés automobiliy keliy medziagos. Bandymo metodai. Organiniy priemaisy nustatymas;

LST 1361.7:1995

Mineralinés automobiliy keliy medziagos. Bandymo metodai. Tankio, vidutinio tankio, tankio
koeficiento ir poringumo nustatymas;

LST 1361.9:1995

Mineralinés automobiliy keliy medZiagos. Bandymo metodai. Vandens sugerties laipsnio ir soties
koeficiento nustatymas;

LST 1398.4:1995

Automobiliy keliy betonas. Betono bandiniy bandymo metodai;

LST 1419:1995

LST 1419:1995/1K:1996

Automobiliy keliy asfaltbetonis ir jo miSiniai. Reikalavimai aktyvintiems mineraliniams
milteliams;

LST 1476.7:1997

' Betono ir skiedinio uZpildai. Bandymo metodai. Stiprumo nustatymas.

Pateiktiems standartams gali bati naudojami kiti lygiaverciai standartai.

12. norminiai dokumentai

KTR 1.01:2008

- Automobiliy keliai.

ST 188710638.06:2004

Automobiliy keliy Zemés sankasos jrengimas.

ST 188710638.07:2004

Automobiliy keliy metaliniy ir plastikiniy vandens pralaidy kartotiniai konstrukciniai
sprendiniai.

STR 2.03.01:2001

Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su negalia reikméms;

STR 2.06.04:2014

Gatvés ir vietinés reikSmeés keliai. Bendrieji reikalavimai

STR 1.01.07:2010

Nesudétingi statiniai.

STR 1.07.02:2005

Zemes darbai.

STR 2.07.01:2003

Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerines sistemos. Lauko
inZineriniai tinklai.

STR 2.06.02:2001

Tiltai ir tuneliai. Bendrieji reikalavimai.

KPT SDK 19 - Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés.

|T TRINKELES 14 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos is trinkeliy ir ploksciy jrengimo taisyklés

ITVZ14 Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés

ITZMm 12 Keliy Zenklinimo medZziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés

JTAPM 10 Automobiliy keliy asfalto dangy priezitrai skirty medziagy ir medziagy misiniy panaudojimo ir jy sluoksniy
jrengimo taisyklés.

JT ASFALTAS 08 - Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés.

PJT KZA 08 Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés.

JT SBR 07 - Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be rigikliy jrengimo taisyklés.

KPT TAS 09 - Automobiliy keliy transporto priemoniy apsauginiy atitvary sistemy projektavimo taisyklés.

TRA ASFALTAS 08 - Automobiliy keliy asfalto miginiy techniniy reikalavimy para3as.

TRA TRINKELES 14

Automobiliy keliy trinkeliy, ploks¢iy ir kity medziagy techniniy reikalavimy aprasas

Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy reikalavimy aprasas.

TRA BITUMAS 08/14

TRAT SST 14

- Automobiliy keliy signaliniy stulpeliy techniniy reikalavimy aprasas ir jrengimo taisyklés.

TRA GEOSINT ZD 13

- Geosintetikos, naudojamos zemés darbams keliuose, techniniy reikalavimy aprasas.

TRAVZ 12

Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy reikalavimy aprasas.

TRA APM 10

Automobiliy keliy asfalto dangy prieZitrai skirty medziagy ir medZiagy misiniy techniniy reikalavimy
aprasas.

TRA TAS-PL 09

Automobiliy keliy transporto priemoniy plieniniy apsauginiy atitvary sistemy techniniy reikalavimy
aprasas.

TRA BE 08/15 - Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy aprasas.

TRA ASFALTAS 08 Automobiliy keliy asfalto misiniy techniniy reikalavimy aprasas.

TRA BITUMAS 08/14 Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy reikalavimy aprasas.

TRA SBR 07 Automobiliy keliy mineraliniy medziagy misiniy, naudojamy sluoksniams be risikliy, techniniy
reikalavimy aprasas.

TRA MIN 07 Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy reikalavimy aprasas.

MN TRINKELES 14

' Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir plok3¢iy jrengimo metodiniai
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nurodymai

MN GEOSINT ZD 13 §Geosintetikos, naudojamos Zzemés darbams keliuose, metodiniai nurodymai.

MN GPSR 12 §Gruntq pagerinimo ir sustiprinimo riSikliais metodiniai nurodymai.

MND-19-1998 ' Pagrindiniai grioviy ir drenaZo jrenginiai.

T DVAER 12 Automobiliy keliy darby viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés.

BN GPR 12 Grunty, pagerinty risikliais, bandymo nurodymai.

DKSNI-95 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy storio nustatymo instrukcija. Kaunas, V| ,Transporto ir
keliy tyrimo institutas”, 1997.

PSHRBI-95 Pagrindo sluoksniy, sustiprinty hidrauliniais risikliais, bandymy instrukcija. Kaunas, V| , Transporto ir

keliy tyrimo institutas”, 1997 m.

Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisykles (KVZT).

Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés.
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SUVESTINIS DARBUY IR KIEKIY ZINIARASTIS

Eil.
Nr.

Techninés
specifikacijos
punktas

Pavadinimas ir techninés

charakteristikos

Mato
vnt.

Kiekis

Pastabos

Esamy
darbai

dangy ir dangy

konstrukcijos sluoksniy ardymo darbai. Kiti ardymo

, grunto iskasimo

1-1.

1-2.

1-3.

1-4.

1-5.

1-6.

TS 2

Ardoma esama asfalto danga ir esami pagrindy
sluoksniai

988.5

Ardoma esama peésciyjy tako danga ir esami pagrindy
sluoksniai

845.0

ISkasamas augalinis gruntas naujai formuojamos
dangos vietose

661.0

Augalinio grunto iskasimo vietose nuardomos esamos
kietos dangos ir pagrindy sluoksniai

62

Ardomi esami gatves bortai

343.7

Ardomi esami vejos bortai

649.0

Kiekius tikslinti vietoje.
Vykdant darbus esamy
InZineriniy tinkly
apsaugos zonose
privaloma prie$

tai iSkviesti tinkly
savininky atstovus.

Dangy

rengimas

2-1.

2-3.

2-4.

2-5.

T53,4,5,6

Jrengiama asfalto danga su naujais pagrindy
sluoksniais.
Asfaltbetonio virsutinis sluoksnis is AC 8 VS
misinio (storis — 0,04 m)
Asfaltbetonio apatinis sluoksnis is AC 22 PN
misinio (storis — 0,08 m)
Biriy medziagy pagrindo sluoksnio jrengimas i$
0/45 frakcijos skaldos misinio (storis — 0,20 m)
(Ev2=150 MPa)
ASAS, pralaidumo vandeniui koef. k 2 1x10-5 m/s
(storis— 0,40 m)
Grunto pakeitimas j Apsauginj SalCiui atspary
sluoksnj (ASAS) i§ 0/16 mm frakcijos skaldos,
(storis—0,20 m)
Geokompozitas 40/40 kN/m i$ PP
Esamas gruntas ( Ev2 = 13 MPa).

1627.
0

Jrengiama pésciyjy tako plyteliy danga su naujais
pagrindy sluoksniais.
Betoninés plytelés (375x375x80 mm) (storis —
0,08 m)
ISlyginamasis sluoksnis i$ 0/5 frakcijos granitinés
skaldos atsijy (storis — 0,03 m)
Biriy medZziagy pagrindo sluoksnis i§ 0/45 frakcijos
dolomito skaldos (storis — 0,15 m)
ASAS, pralaidumo vandeniui koef. k = 1x10-5 m/s
(storis — 0,19 m)
Sal&iui nejautrus sluoksnis (SNS) i fr. 0/5 mm,
(storis — 0,20 m)
Geokompozitas 40/40 kN/m i$ PP
Esamas gruntas ( Ev2 > 30 MPa).

732.5

Jrengiama taktilinio (jspéjamojo) pavirsSiaus pésciyjy
tako plyteliy danga su naujais pagrindy sluoksniais.

17.0

Jrengiami gatvés bortai 1000x300x150mm

Ant betono pagrindo C20/25. LST EN 1340:2003

369.0

Kiekius tikslinti vietoje.
Vykdant darbus esamy
InZineriniy tinkly
apsaugos zonose
privaloma pries

tai iskviesti tinkly
savininky atstovus.

ATESTATO
NUMERIS

PROJEKTAS:

SPRENDI

PROJEKTAVIMO

Kinty g. 11,
LT-0901, Vilnius
MAI info@projektavimosprendimai.lt

Kitos paskirties inZineriniy statiniy P. Zadeikos g. 20, Vilniuje
supaprastintas statybos projektas

PAREIGOS |V. PAVARDE
I

| Parasas DATA  |STATYBOS DARBY RU3IS:

NAUJA STATYBA

' ' PROJEKTO DALIS:

BENDROIJI DALIS

DOKUMENTO PAVADINIMAS:

LAIDA

SANAUDVY KIEKIY ZINIARASTIS 0

KALBA

UZSAKOVAS:

LT

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBE

2YMUO:

25-035/7-SSP-SZ

LAPAS LAPY




Jrengiami jgilinti gatvés bortai 1000x220x150mm

2-6. : 7.0
Ant betono pagrindo C20/25. LST EN 1340:2003
2-7 Jrengiami vejos bortai 1000x200x80mm. m 633.5
' Ant betono pagrindo C20/25. LST EN 1340:2003 '
Zeldinimo darbai
3.1 TS7 Ve;_os jrgnglmas. DirvoZzemio sluoksnis (10 cm). 3184
Vejos séklos
3-2. Dekoratyvinio Zeldinimo (“kaimyno metro” m2 ~15
jrengimas). PavirSius mulciuotas.
3-3. Kalniné pusis (Pinus mugo Mughus) vnt. 4
3‘4. vnt. 11
Melsveé (Hosta sieboldiana)
3'5. vnt. 19
Astilbé kininé (Astilbe chinensis)
3-6. Zvilgioji viksva (Carex Morrowii) vnt. 23
3-7. Vélyvasis papartis (Dryopteris erythosora) vnt. 15
3-8. Esamy medziy tvarkymas. Numatytus tvarkymo
darbus Zidréti arboristinio vertinimo medziy
inventorizacijos lenteléje. Numatytas keturiy medziy
lajos prieZiGros genéjimas, vieno medZio
formuojamasis genéjimas, vieno medZzio 4 tony
dinaminés lajos sutvirtinimo sistemos jrengimas ir
Lajos redukcinis genéjimas piety kryptimi iki 15%
Lietaus nuoteky sistemos tvarkymas
4-1. TS 8 Keiciami esami ir projektuojami nauji gelzbetoniniai vnt. 3
700 mm skersmens Sulinéliai su 30- 50 cm gylio
smélio sésdinamosiomis dalimis
4-2. Projektuojamas naujas 1000 mm skersmens lietaus vnt. 1
nuoteky Sulinys
4-3. PVC vamzdis D200 m 8,5
4-4, TS 9 Jrengiamas asfalto dangos sluoksniy drenazas PVC SN4| m 150
D113 126 gofruotas perforuotas vamzdis su kokoso
pluosto filtru
Papildomi darbai
5-1. TS 8 Esamy 3uliniy sulygiavimas su naujai jrengiamy vnt. 9
dangy pavirsiais. Suliniy remontas pagal poreikj.
Dangciy keitimas naujais. VaZiuojamoje dalyje
naudojami ketiniai plaukiojancio tipo D400 liukai (>
40 t). Pésciyjy taky zonoje esantys suliniai dengiami
Paprastais ketaus dangciais (apkrovos klasé - B125)
5-2. Pakeliami esamy Suliniy Nr. 184A ir 184B liukai vnt. 2 Kiekius tikslinti vietoje.
jrengiant hidroizoliavima ir nuogrinda
5-3. Kolektoriaus ir Silumos kameros perdangos 49 Kiekius tikslinti vietoje.
hidroizoliacijos atnaujinimas 2 sluoksniy klijuojama m?
danga
Mazoji architektira
6-1. TS 10 Metalinio réemo suoliukas su medine sédimaja dalimi, | ynt. 2

atlosu ir porankiais, metalinés dalys juodos matinés
spalvos RAL 9004, tropinis kietmedis, 4 atramos,

iSmatavimai apie 1800x800mm

ZYMUO:
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PASTABOS:

e Sanaudy kiekiy Ziniarasciai - projekto daliy sprendiniuose numatyty statybos produkty, jrenginiy ir statybos darby neto
(statinio, jo elementy baigtiniy darby kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai. Techninio darbo projekto etape Siy
darby kiekiai yra orientaciniai ir rengiami pagal sustambintg darby nomenklatura.

e Resursy poreikio Ziniarasciai sudaromi pagal darbo, medziagy (gaminiy) ir mechanizmy (masiny ir kitos jrangos
eksploatacijos) normatyvines sgnaudas bei projektuose apskaiCiuotus darby kiekius. Jeigu iS anksto negalima tiksliai
apskaiciuoti darby kiekiy (restauravimo darbai, pozeminiy tinkly pakeitimo darbai ir pan.), Ziniarastyje nurodomi
prognozuojami arba apytikriai darby ir numatomy resursy kiekiai.

e  Medziagy ir gaminiy sanaudy normos apskaitiuotos nejvertinant pataisy dél objektyviai susidaran¢iy gamybos atlieky ar
natdraliy netekdciy;

e Bet kokius pakeitimus derinti su Techninés priezitros vadovo, Statytoju / UZzsakovu, Projekto vykdymo
priezitros vadovu darby eigoje. Rangovas, statinio statybos metu, privalo patikslinti medziagy, gaminiy ir darby kiekius.
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ATLIKTY PRITARIMY, SUDERINIMY SARASAS

Eil.Nr. Pavadinimas Data
1. | Sklypo sutvarkymo plano derinimas UAB ,Vilniaus apsvietimas®, 2026-03-20
Nr.S-351-26
2. | Sklypo sutvarkymo plano derinimas AB ,, Energijos skirstymo 2026-03-18
operatorius” Nr. P180397
3. | Sklypo sutvarkymo plano derinimas AB , Telia Lietuva“ 2026-03-17
4. | Sklypo sutvarkymo plano derinimas AB ,,Miesto gijos”, Reg. Nr. 2026-03-31
178677
5. | Sklypo sutvarkymo plano derinimas UAB ,Vilniaus vandenys” 2026-03-31
6. | Suvestinis inZineriniy tinkly planas UAB ,Grinda“ 2026-05-07
ATESTATO PROJEKTAS:
Kinty g. 11,
NUMERIS E%%“EEI[%TSYII\/]MB LT-0901, Vilnius ~|Kitos paskirties inZineriniy statiniy P. Zadeikos g. 20, Vilniuje
info@projektavimosprendimai.lt supaprastintas statybos projektas
PAREIGOS |V. PAVARDE | Parasas DATA  |STATYBOS DARBUY RU3IS: NAUJA STATYBA
PROJEKTO DALIS: BENDROJI DALIS
DOKUMENTO PAVADINIMAS: LAIDA
PRITARIMY, SUDERINIMY SARASAS 0
|
KALBA  |UZSAKOVAS: 2YMUO: LAPAS LAPY
LT VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBE 25-035/7-SSP-APSS 1 1




LICENZIJUOTOS PROGRAMINES JRANGOS SARASAS

Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas
1 AutoCAD 2025
2 Microsoft Word
3 Online PDF Editor
ATESTATO PROJEKTAS:
Kinty g. 11,
NUMERIS E%%JEEK]TSY'I\AMB LT-0901, Vilnius Kitos paskirties inZineriniy statiniy P. Zadeikos g. 20, Vilniuje
info@projektavimosprendimai.lt . .
supaprastintas statybos projektas
PAREIGOS |V. PAVARDE | parasas DATA  |STATYBOS DARBY RUSIS: NAUJA STATYBA
I ' ' ' PROJEKTO DALIS: BENDROJI DALIS
DOKUMENTO PAVADINIMAS: LAIDA
- | | | — PROGRAMINES JRANGOS SARASAS 0
KALBA UZSAKOVAS: ZYMUO: LAPAS LAPY
LT VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBE 25-035/7-SSP-P)S 1 1




ZELDINIY INVENTORIZAVIMO IR [VERTINIMO LENTELE

MEDZIO BUKLES INDEKSO ZENKLAI:

1

- Gera baklé

2 - Patenkinama baklé

3 - Nepatenkinama buklé

4
5

- Bloga buklé

- Zuves medis

6 - Saugomo gamtos objekto statusg turintis medis

Salinamas medis
(Inventorizacijos plane atvaizduojamas tik dél arboristiniy priezasciy. Jei
medis Salinamas dél planuojamy sprendiniy, Siame plane tai neZzymima)

IK— medZio rasis; 8 - medzio eilés numeris bréZinyje/Ziniarastyje
v L@36 - kamieno diametras; 1 - medZio blklés indeksas

Lajos projekcija

Kamieno diametras 1.30 m aukstyje

Kamieno kaklelio diametras

“~__Sakny apsaugos plotas

Kamieno Medzio
Medilo | .o ioiizacijon diametrasi | Medtlo. || bkies Abiotiniail biotiniai i Sy
Nr. ati U Medzio rasis lietuviskai | Medzio rusis lotyniSkai | 1.3m aukstis | indeksas Ik = é kym i
plane e aukstyje m [, 23,4, e emal priemonés (N)*
(cm) 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
2026-01-20 Mazalapé liepa Tilia cordata 12,14,10 7 5 Fatal sp_prla\ pa;eista Sutankéjusi laja. |Formuojamasis genéjimas. S
grybiniy lajos ligy.
5 2026-01-20 Didzioji poctgé Pseudotsuga 35 14 1 s
menziesii
3 2026-01-20 Karpotasis berzas Betula pendula 19 13 1 S
4 2026-01-20 Karpotasis berzas Betula pendula 22 12 1 S
5 2026-01-20 Karpotasis berzas Betula pendula 16 # 1 S
6 2026-01-20 Karpotasis berzas Betula pendula 8 12 1 S
7 2026-01-20 Karpotasis berzas Betula pendula 13 12 1 I13stypes. Auga tankméje. S
8 2026-01-20 Karpotasis berzas Betula pendula 22 13 1 S
9 2026-01-20 Karpotasis berzas Betula pendula 22 13 1 S
10 2026-01-20 Karpotasis berzas Betula pendula 26 13 1 S
n 2026-01-20 Kadagys Juniperus sp. 2,2,1,2 1 2 N
12 2026-01-20 | Paprastasis kastonas | . Assealos 18 7 1 s
ippocastanum
, Aesculus
13 2026-01-20 Paprastasis kastonas hippocastanum 9 ¥ 1 S
14 | 2026-0120 | Paprastasis kastonas  pescos 2 7 1 s
hippocastanum
15 2026-01-20 Paprastasis klevas Acer platanoides 34 12 1 S
16 2026-01-20 Paprastasis klevas Acer platanoides 29 9 1 S
17 2026-01-20 Buksmedis Buxus sp. 4434 | 25 2 VidutiniSkal pazeistas N
kenkeéjy.
Lajos priezitros genéjimas
Prasidéjes siekiant palengvinti laja.
18 2026-01-20 Paprastasis klevas Acer platanoides 42 13 2 kodominantiniy Statinés arba dinamineés S
kamieny skilimas. lajos sutvirtinimo sistemos
jrengimas.
19 2026-01-20 Baltasis gluosnis Salix alba 37 9 1 S
20 2026-01-20 | Paprastasis kagtonas . Apscdius 29 9 1 s
hippocastanum
Seni gengjimy
21 2026-01-20 Kaukazineé slyva Prunus cerasifera 26 5 2 paz‘el'dln_'\a\‘. ‘?’yb" Gyvybinga. N
vaisiakiniai ant
kamieno.
2 2026-01-20 | Paprastasis kastonas sAesculls 17 7 1 s
hippocastanum
Laja stipriai sutankinta
23! 2026-01-20 Naminé kriausé Pyrus communis 18,13 5 2 genint. Mechaniniai Gyvybinga. N
Saky pazeidimai.
24 2026-01-20 Kanadiné tuopa Populus x canadensis 80 20 1 N
25 2026-01-20 Karpotasis berzas Betula pendula 26 10 1 S
Siybineslajogligos Kodominantiniai
26 2026-01-20 Mazalapé liepa Tilia cordata 26,21 12 2 Polajyje parkuojami karaienal Lajos priezitros genéjimas. S
automobiliai. e
Grybinés lajos ligos.
27 2026-01-20 Mazalapé liepa Tilia cordata 25 12 2 Polajyje parkuojami Lajos priezitros genéjimas. S
automobiliai.
28 2026-01-20 Mazalapé liepa Tilia cordata 34 20 1 Polajyje parkuojami s
automobiliai.
29 2026-01-20 Paprastasis gzuolas Quercus robur 32 13 1 Polayle parkggjaml S
automobiliai.
30 | 2026-01-20 Paprastoji pugis Pinus sylvestris 29 9 2 Stelbiama. Vigutiniskiekls s
sausy Saky.
31 2026-01-20 Karpotasis berzas Betula pendula 28 20 1 S
32 2026-01-20 Vakariné tuja Thuja occidentalis 13 7 1 N
33 2026-01-20 Paprastoji pusis Pinus sylvestris 20 8 1 S
34 2026-01-20 Paprastoji eglé Picea abies 15 8 2 S
e . P Polajyje parkuojami
35 2026-01-20 Paprastasis klevas Acer platanoides 17 7 1 Siitemobilll: S
36 2026-01-20 Karpotasis berzas Betula pendula 25 18 2 Stelbiamas. Auks;isusavsorlo S
37 2026-01-20 Karpotasis berzas Betula pendula 28 8 1 S
sipnas | o sitemes.
38 2026-01-20 Karpotasis berzas Betula pendula 38 19 2 k°°'f$?::;'”‘“ jrengimas. Lajos s
- redukcinis genéjimas
Suagimas; piety kryptimi iki 15 proc.
39 | 2026-0120 Paprastasis uosis Froxinus excelsior 1% 6 2 Stelbiama. N‘:f{‘itﬁz‘fs s
40 | 20260120 | Baltaziedé robinija Robinfar 18,15 m 3 Stelbiama. Diclelis Kiekls N
pseudoacacia sausy Saky.
Senas, gerai
41 2026-01-20 Paprastasis klevas Acer platanoides 28 8 2 gyjantis kamieno S
trakis.
42 | 20260120 | Baltaziedé robinija R, 2 7 1 N
pseudoacacia
43 | 2026-0120 Poprestasis Sorbus aucuparia 8,8 5 2 Stelbiamas. N
Sermuksnis
Paprastasis Spbines
44 2026-01-20 o o Sorbus aucuparia 8 6 2 kamieno ligos, S
Sermuksnis st e
Zieves trukiai.
45 2026-01-20 Paprastoji vy3nia Prunus cerasus 10 5 2 Pasalinta virsane. N
46 2026-01-20 Paprastasis gZuolas Quercus robur 10 7 1 N
47 2026-01-20 Karpotasis berzas Betula pendula 24 7 2 AukEtas svorio
centras.
Labai stipriai pazeista
48 2026-01-20 Mazalapé liepa Tilia cordata 28 0 3 gryplmg lajos \!g Y Sutankéjusi laja. |Lajos prieZiros genéjimas. S
Polajyje parkuojami
automobiliai.
49 | 2026:0120 | Paprastasis kastonas |, ASSculus 20 7 2 ||Neuzgiie seny genejimy s
ippocastanum pjaviai.
50 2026-03-31 Paprastasis klevas Acer platanoides 19 9 1 S
51 2026-03-31 Karpotasis berzas Betula pendula 28 14 1 S
52 2026-03-31 Karpotasis berzas Betula pendula 20 9 1 S
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BréZinyje visi matmenys pateikti metrais. Projekte numatyti sprendiniai turi bati patikrinti vietoje, o nustacius neatitikimus —

pakeitimai suderinami su projekto vadovu ir statytoju.

Esamy brandziy medziy saugomame Sakny plote darbus leidZiama vykdyti tik prizidrint kvalifikuotam arboristui, turin¢éiam EAC
(Europos arboristy tarybos) arba ISA (Tarptautinés arboristikos draugijos) sertifikatg. Darbai turi bati atliekami rankiniu bidu,
nenaudojant ekskavatoriaus. Kiekvieno medzio saugomo $akny ploto skersmuo apskaiciuojamas pagal kamieno kaklelio (kamieno
dalies ties grunto lygiu) skersmenj D(m) x 12, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybés gatviy infrastruktiros
standartais.Brandziy medZziy saugomame Sakny plote maksimalus grunto pakélimas gali siekti iki 150 mm, o nukasimas — iki 200
mm nuo esamo pavirsiaus. 1 m atstumu nuo kamieno pavirsiaus visi darbai turi bati atliekami rankiniu bdu. Medziy kamienai turi
bati apsaugoti standziomis medziagomis, kad blty iSvengta Zievés pazeidimy.
Saugomame Sakny plote draudZiama sandéliuoti statybines medZiagas ar gruntg bei statyti mechanizuoto transporto priemones.
Sunkiosios technikos judéjimas medziy lajose nerekomenduojamas. Jei néra galimybés technikai judéti kitais keliais, medziy lajos
turi bati apsaugotos specialiais skydais, plokStémis ar kitomis priemonémis, mazinanéiomis grunto suslégima.Rengiant pagrinda,
apie atkasta Saknis smélis turi bati sutankinamas nepaZeidziant Sakny iSorinés dalies. Jei planuojama pakelti gruntg ir Saknys
neleidZia formuoti dangos, jy lygyje turi bati jrengiami 10 cm skersmens drenaziniai vamzdziai, skirti Sakny védinimui. Vamzdziai
kartu su Saknimis turi bati apipilami stambios frakcijos skalda, kad tankinant sluoksnius ir dangos pavirsiy baty iSvengta
suspaudimo. Vamzdziy galai gali bati iSvesti j pavirsiy ir uZpilti stambios frakcijos skalda arba uzdengti dangteliais ar
ertmémis.Atliekant ardymo darbus batina nepaZeisti esamy inZineriniy komunikacijy. Visi darby teritorijoje esantys inZineriniy
komunikacijy Suliniai turi bati sulyginti su naujai formuojamos asfalto dangos lygiu. Prie$ vykdant darbus inZineriniy komunikacijy
apsaugos zonose, bitina informuoti Siy tinkly savininkus ir gauti jy sutikimus.|Jrengiamos naujos asfaltbetonio, saligatvio plyteliy ir
azlriniy betoniniy trinkeliy dangos turi bati sujungtos su esamomis dangomis viename lygyje, be borteliy, iSlaikant esamas

nuolydziy kryptis. Naujos dangos turi bti jrengiamos su 1-5 % nuolydZiu.

Jrengiant vaziuojamajg dalj virs esamy Silumos tinkly, turi bti iSlaikytas ne mazesnis nei 0,4 m atstumas nuo vamzdyny izoliacijos
apvalkalo virsaus iki vietovés pavirSiaus dangos, taciau iki dangos virsaus Sis atstumas turi bati ne mazesnis kaip 0,7 m.
Vykdant atnaujinimo ar naujos dangos jrengimo darbus virs Silumos tinkly kolektoriaus ir Silumos kameros, darby vykdymo vietoje
atnaujinti kolektoriaus ar $ilumos kameros perdangos hidroizoliacija bei rezultatg perduoti ST tinkla eksploatuojancios bendrovés
darbuotojams. Hidroizoliacija atliekama 2 sluoksniy klijuojama danga.
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a3 1/
23 A %% p Y
30 \%@S\ SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
17, 4 }; —> Esamas jvaZiavimas j kaimynijos teritorijg
4 / < P30 NS/ Sklypo ir kaimynijos riba
. FBP9(2) VAV yp ynij
AP \;ggg | Esami pastatai
[ ool B F Esama buitiné nuotekyné
JLABNT) 82 0628 - "
A Esama lietaus nuotekyné
/i P >
vz %5 - o, &2%(1 %(2 -~ v ——| Esamas vandentiekis
LR ’ B ) Esamas rysio kabelis
336 n y k-\ 1\ 113 @25 T Esamas ry$io kabelis
18339 AR N\ L AR, U39
K Y \\%% / 1 Esamas elektros kabelis - 0,4 kV
o V132 / 7/ e Esamas ap3vietimo tinklo elektros kabelis
= 213(1) X N = —
I v Y g () HH Esamas Silumotiekis
Bar s A \
624(2é L 'i‘( C AN LS, N e 5 m atstumas nuo pastato vartomy langy
281 B38 g Y4 ,//,/ Ardoma esama asfalto danga ir esami pagrindy sluoksniai
' @38(2) | . 988.5 m?
Ardoma esama $aligatvio danga ir esami pagrindy
sluoksniai 845.0 m?
/\/ . Ly . . . x .
Il Augalinio grunto iSkasimas naujai formuojamos aiksteliy
W% /\/\/\W dangos zonose 661.0 m?
el U-es
JORS = ’J Augalinio grunto iSkasimo vietose nuardomos esamos
N ’g’l \ g . kietos dangos ir pagrindy sluoksniai 62.0 m?
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PROJEKTAS:
PROJEKTAVIMO . o e
atestatol SPRENDIMAL Kitos paskirties inZineriniy statiniy P. Zadeikos g. 20,
NUMERIS Vilniuje supaprastintas statybos projektas
UAB "Projektavimo sprendimai" | Kinty g. 11 | LT-09301,
| Vilnius |Mob.: +370 674 44 090 | fax: 85 2610506 |
| STATYBOS DARBY RUSIS: NAUJA STATYBA
| DOKUMENTO PAVADINIMAS: Laida
: Sklypo esamy dangy ardymo planas, M 1:500 0
KALBA UZSAKOVAS: ZYMUO: Lapas | Lapy
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Betoninés plytelés 375x375x80 mm

LST EN 1339:2003, 80 mm

I8lyginamasis sluoksnis i§ 0/5 frakcijos granitinés skaldos atsijy, 30 mm.

Biriy medziagy pagrindo sluoksnis i§ 0/45 frakcijos dolomito skaldos, 150 mm.
atsparus sluoksnis (ASAS), pralaidumo vandeniui koef. k=1 ,Ox10'5 m/s,190 mm.
Saléiui nejautrus sluoksnis (SNS) i fr. 0/5 mm, 200 mm.

Geokompozitas 40/40 kN/m i§ PP.

Esamas gruntas E.. 230 MPa

Gatvés bortas1000x150x300

ant betono pagrindo (C20/25)

Vejos bortas100.20.8

ant betono pagrindo (C20/25)

Asfatbetonio danga

Asfalto dangos virSutinis sluoksnis i§ miinio AC 8 VN, 40 mm.
Asfalto pagrindo sluoksnis i§ misinio AC 22 PN, 80 mm.

Biriy medziagy pagrindo sluoksnis is 0/45 frakcijos skaldos, 200 mm.

Apsauginis $al¢iui atsparus sluoksnis (ASAS),

pralaidumo vandeniui koef. k=1 ,0x10'5 m/s, 400 mm.
Grunto pakeitimas j Apsauginj $aliui atspary sluoksnj (ASAS)
i$ 0/16 mm frakcijos skaldos, 200 mm.

Geokompozitas 40/40 kN/m i$ PP.

Esamas gruntas E.. 213 MPa,

0.5 %
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PROJEKTUOJAMY KITOS PASKIRTIES INZINERINIY STATINIY
SARASAS

Statiniai projektuojami sklype P. Zadeikos g. 20, Vilniuje

(sklypo kad. Nr. 0101/0008:744)

ZYM. PLANE | STATINYS STATINIO KATEGORIJA
Aikstelé Il grupés nesudétingasis
@ Aikstelé Il grupés nesudétingasis
@ Pésciyjy takas | grupés nesudétingasis
@ Pésciujy takas Il grupés nesudétingasis
@ Pésciujy takas Il grupés nesudétingasis
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
—> Esamas jvaziavimas | kaimynijos teritorijg
V4

/N Sklypo ir kaimynijos riba

Esami pastatai

F Esama buitiné nuotekyné

L Esama lietaus nuotekyné

+— v — v —1 Esamas vandentiekis

Esamas rysio kabelis

Esamas rySio kabelis

Esamas elektros kabelis - 0,4 kV

Esamas apsvietimo tinklo elektros kabelis

HH Esamas Silumotiekis

—————————— 5 m atstumas nuo pastato vartomy langy

Projektuojamas bortas (+0.06 m)

Projektuojamas bortas (jgilintas +0.00 m)

Projektuojamas vejos bortas

181.10

Projektuojama horizontalé ir jos aukstis

TIIS derinimo numeris THIS1-20260210-006432

Esamas reljefo pavirSius

Pjavis 1-1, M 1:50

LT

PROJEKTAVIMO ;Ttoc:?;zkirties inZineriniy statiniy P. Zadeikos g. 20
atestato,. SPRENDIMAL oo ) Y ur. 9- <Y,
NUMERIS Vilniuje supaprastintas statybos projektas

UAB "Projektavimo sprendimai" | Kinty g. 11 | LT-09301,
Vilnius |Mob.: +370 674 44 090 | fax: 85 2610506 |
| STATYBOS DARBY RUSIS:NAUJA STATYBA
B | DOKUMENTO PAVADINIMAS: Laida
B ‘ ‘ ‘ Sklypo auksciy planas, M 1:500 0
KALBA UZSAKOVAS: ZYMUO: Lapas | Lapy
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X=6067134.12
183.17 X=6067128.91

Y=580067.38
X=6067131.72 Y=580065.28
Y=580061.20 X=6067127.12 X
Y=580071.67 Ay » A\
X=6067128.84 PROJEKTUOJAMUY KITOS PASKIRTIES INZINERINIY STATINIY
Y=580063.64 SARASAS
X=6067125.86 Statiniai projektuojami sklype P. Zadeikos g. 20, Vilniuje
X=6067121.03 550 Y=580072'74X=6067125.85 V(Sklypo kad. Nr. 0101/0008:744)
Y=580035.87 Y=580075.78 ZYM. PLANE | STATINYS STATINIO KATEGORIJA
2, @ X=6067123.39 @ Aikstelé Il grupés nesudétingasis
‘ ) Y=580078.57
; ‘ XeB067121 66 A2 | Akstele Il grupés nesudetingasis
- ’A‘ h S 1150 Y=580077.88 @ Pésgiyjy takas | grupés nesudétingasis
m X=6067120.16 - " -
oo as B § \ Y=580081.22 q’2> Pésciyjy takas Il grupés nesudétingasis
= : ) X=6067119.62 3 Pésciujy takas Il grupés nesudétingasis
Y=580015.14 X=60§712342 "W, Y=580082.59 X=6067106.37 @ - q{q g 9
+580069.86 ™\ ’ Y=580098.98 SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
X=6067104.50 x=g§;(1)21 = Ae X=6067097.85 —> Esamas jvaziavimas j kaimynijos teritorijg
Y=579996.71 X=6067120.16 O Y=580098.36 AN 7 —
Sklypo ir kaimynijos riba
a Y=580066.73 | X=60671052 X=6067098.15 VA4 Ve vyl
jg " ', Y=580097.9¢ Y=580099.53 Esami pastatai
N\,
AN ; X=6067094.97 F Esama buitiné nuotekyné
§ T 7 =6067115.24 \ \ X=6067119.69 Y=580104.47 . .
N : Y=580058.06 Y=580065.44 X=6067095.54 L Esama lietaus nuotekyne
X=6087093.88 X7 \ ¥ S ).42 Y=580111.38 v — Esamas vandentiekis
Y=58000 ’ ° 0718 - X=6067094.10 Esamas rysio kabelis
: Y=580110.78
X=6067094.26 B S X=6067091.84 F—r Esamas rysio kabelis
Y=579997,4.7 ﬁ Y=580107.65 Esamas elektros kabelis - 0,4 kV
X;?gg;ggg.g? \ Esamas ap$vietimo tinklo elektros kabelis
' $5067083.27 HH Esamas Silumotiekis
122.78 o
X=6067086.88 e 5 m atstumas nuo pastato vartomy langy
= . &
Y=580004.64 -~ Projektuojamas bortas (+0.06 m)
0 Projektuojamas bortas (jgilintas +0.00 m)
655708648 Projektuojamas vejos bortas

Y=580105.90

X=6067085.35 Y=580123.36
Y=580108.52 X=6067076.58
X=6067084.64 Y=580119.80

Y=580110.40
X=6067074.73

X=6067070.69 Y=580118.52

Y=580114.13

X=6067072.31
Y=580116.74

X=6067067.91
Y=580113.80

X=6067061.71
Y=580044.82

X=6067060.51

X=6067058.46 Y=580108.27
Y=580032.81
X=6067047.59
Y=580041.30
X=6067046.11
Y=580072.67
X=6067044.25
Y=580068.74 X=6067045.27
Y=580070.59
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PROJEKTAVIMO ;Ttoc:?;zkirties inZineriniy statiniy P. Zadeikos g. 20
atestato| SPRENDIMAI L ) 4 4r. 9- <5,
NUMERIS Vilniuje supaprastintas statybos projektas
UAB "Projektavimo sprendimai" | Kinty g. 11 | LT-09301,
Vilnius |Mob.: +370 674 44 090 | fax: 85 2610506 |

STATYBOS DARBY RUSIS: NAUJA STATYBA

_ | DOKUMENTO PAVADINIMAS: Laida
‘ ‘ ‘ | Sklypo nuzyméjimo planas, M 1:500 0
KALBA UZSAKOVAS: ZYMUO: Lapas | Lapy
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ZELDINIY INVENTORIZAVIMO IR |VERTINIMO LENTELE

Kamieno Medzio
Medilo | .o ioiizacijon diametrasi | Medtlo. || bkies Abiotiniail biotiniai o Sy
Nr. ati U Medzio rasis lietuviskai | Medzio rusis lotyniSkai | 1.3m aukstis | indeksas Ik = kym i
plane e aukstyje m [, 23,4, e emal priemonés (N)*
(cm) 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
2026-01-20 Mazalapé liepa Tilia cordata 12,14,10 7 5 Fatal sp_prla\ pazgista Sutankéjusi laja. |Formuojamasis genéjimas. S
grybiniy lajos ligy.
5 2026-01-20 Didzioji poctgé Pseudotsuga 35 14 1 s
menziesii
3 2026-01-20 Karpotasis berzas Betula pendula 19 13 1 S
4 2026-01-20 Karpotasis berzas Betula pendula 22 12 1 S
5 2026-01-20 Karpotasis berzas Betula pendula 16 # 1 S
6 2026-01-20 Karpotasis berzas Betula pendula 8 12 1 S
7 2026-01-20 Karpotasis berzas Betula pendula 13 12 1 I13stypes. Auga tankméje. S
8 2026-01-20 Karpotasis berzas Betula pendula 22 13 1 S
9 2026-01-20 Karpotasis berzas Betula pendula 22 13 1 S
10 2026-01-20 Karpotasis berzas Betula pendula 26 13 1 S
n 2026-01-20 Kadagys Juniperus sp. 2,2,1,2 1 2 N
12 2026-01-20 | Paprastasis kastonas | . Assealos 18 7 1 s
ippocastanum
, . Aesculus
13 2026-01-20 Paprastasis kastonas hippocastanum 19 ¥ 1 S
14 | 2026-0120 | Paprastasis kastonas | . feseoion 2 7 1 s
ippocastanum
15 2026-01-20 Paprastasis klevas Acer platanoides 34 12 1 S
16 2026-01-20 Paprastasis klevas Acer platanoides 29 -] 1 S
17 2026-01-20 Buksmedis Buxus sp. 4434 | 25 2 VidutiniSkal pazeistas N
kenkeéjy.
Lajos prieziGros genéjimas
Prasidéjes siekiant palengvinti laja.
18 2026-01-20 Paprastasis klevas Acer platanoides 42 13 2 kodominantiniy Statinés arba dinamineés s
kamieny skilimas. lajos sutvirtinimo sistemos
jrengimas.
19 2026-01-20 Baltasis gluosnis Salix alba 37 9 1 S
20 2026-01-20 | Paprastasis kagtonas . Apscdius 29 9 1 s
hippocastanum
Seni gengjimy
21 2026-01-20 Kaukazineé slyva Prunus cerasifera 26 5 2 pazlel'dlr?a\‘. erbo Gyvybinga. N
vaisiaktniai ant
kamieno.
2 2026-01-20 | Paprastasis kastonas sAesculls 17 7 1 s
hippocastanum
Laja stipriai sutankinta
23! 2026-01-20 Naminé kriausé Pyrus communis 18,13 5 2 genint. Mechaniniai Gyvybinga. N
Saky pazeidimai.
24 2026-01-20 Kanadiné tuopa Populus x canadensis 80 20 1 N
25 2026-01-20 Karpotasis berzas Betula pendula 26 10 1 S
Siybineslajogligos Kodominantiniai
26 2026-01-20 Mazalapé liepa Tilia cordata 26,21 12 2 Polajyje parkuojami karaienal Lajos priezitros genéjimas. S
automobiliai. A
Grybinés lajos ligos.
27 2026-01-20 Mazalapé liepa Tilia cordata 25 12 2 Polajyje parkuojami Lajos priezitros genéjimas. S
automobiliai.
28 2026-01-20 Mazalapé liepa Tilia cordata 34 20 1 Polajyje parkuojami s
automobiliai.
29 2026-01-20 Paprastasis gzuolas Quercus robur 32 13 1 Polayle parkggjaml S
automobiliai.
30 | 2026-01-20 Paprastoji pusis Pinus sylvestris 29 9 2 Stelbiama. Vigutiniskiekls s
sausy Saky.
31 2026-01-20 Karpotasis berzas Betula pendula 28 20 1 S
32 2026-01-20 Vakariné tuja Thuja occidentalis 13 7 1 N
33 2026-01-20 Paprastoji pusis Pinus sylvestris 20 8 1 S
34 2026-01-20 Paprastoji eglé Picea abies 15 8 2 S
. P Polajyje parkuojami
35 2026-01-20 Paprastasis klevas Acer platanoides 17 7 1 Siitemobilll: S
36 2026-01-20 Karpotasis berzas Betula pendula 25 18 2 Stelbiamas. AUkCS;iS(z’:no S
37 2026-01-20 Karpotasis berzas Betula pendula 28 8 1 S
sipnas | o sitemes.
38 2026-01-20 Karpotasis berzas Betula pendula 38 19 2 k°dfa”;'1;’;::;'”‘“ jrengimas. Lajos s
- redukcinis genéjimas
Suagimas; piety kryptimi iki 15 proc.
39 | 2026-0120 Paprastasis uosis Froxinus excelsior 1% 6 2 Stelbiama. Huny tﬁ::s s
40 | 20260120 | Baltaziedé robinija Robinfar 18,15 m 3 Stelbiama. Diclelis Kiekls N
pseudoacacia sausy Saky.
Senas, gerai
41 2026-01-20 Paprastasis klevas Acer platanoides 28 8 2 gyjantis kamieno S
trakis.
42 2026-01-20 Baltaziedé robinija Robmiai 2 b 1 N
pseudoacacia
43 | 2026-0120 Poprestasis Sorbus aucuparia 8,8 5 2 Stelbiamas. N
Sermuksnis
Paprastasis Spbines
44 2026-01-20 o o Sorbus aucuparia 8 6 2 kamieno ligos, S
Sermuksnis st e
Zieves trukiai.
45 2026-01-20 Paprastoji vy3nia Prunus cerasus 10 5 2 Pasalinta virsane. N
46 2026-01-20 Paprastasis gZuolas Quercus robur 10 7 1 N
47 2026-01-20 Karpotasis berzas Betula pendula 24 7 2 Ad k:;i\st’savsono S
Labai stipriai pazeista
48 2026-01-20 Mazalapé liepa Tilia cordata 28 0 3 gryplmg lajos \!g Y Sutankéjusi laja. |Lajos prieZiros genéjimas. S
Polajyje parkuojami
automobiliai.
49 | 20260120 | Paprastasis kastonas | . ASSCUluS 20 7 2 ||Neuzgiie seny genejimy s
hippocastanum pjaviai.
50 2026-03-31 Paprastasis klevas Acer platanoides 19 9 1 S
51 2026-03-31 Karpotasis berzas Betula pendula 28 14 1 S
52 2026-03-31 Karpotasis berzas Betula pendula 20 9 1 S

MEDZIO BUKLES INDEKSO ZENKLAI:

P

v L236 - kamieno diametras; 1 - medZio blklés indeksas

1 - Gera buklé

2 - Patenkinama baklé

3 - Nepatenkinama buklé

4 - Bloga buklé

5 - Zuves medis

6 - Saugomo gamtos objekto statusg turintis medis

Salinamas medis

(Inventorizacijos plane atvaizduojamas tik dél arboristiniy priezasciy. Jei
medis $alinamas dél planuojamy sprendiniy, Siame plane tai nezymima)

K- medzio rasis; 8 - medzio eilés numeris brézinyje/Ziniarastyje

Lajos projekcija

Kamieno diametras 1.30 m aukstyje

Kamieno a8is

Kamieno kaklelio diametras

PASTABOS DEL MEDZIY APSAUGOS IR DARBY VYKDYMO

DARBAI SAZ RIBOSE. Siekiant i$saugoti medziy augavietes ir $akny sistemas, visi Zemeés darbai
SAZ ($akny apsaugos zonos) ribose turi biti atliekami tik rankiniu biidu arba naudojant oro
kastuva. Sunkiasvoreés technikos naudojimas Siose zonose yra grieztai draudZiamas, iSskyrus
atvejus, kai taikomos su arboristu suderintos specialios Sakny apsaugos priemonés (pvz.,
laikinosios plokstes, storas mulcio sluoksnis, grindinio stabilizavimo sprendimai).

APTVERIMAS. Visy saugotiny medziy SAZ ribos iki bet kokiy statybos darby pradzios turi biti
aptvertos laikina 2 m aukscio tvora. Jei projekte nenumatyta kitaip, tvora jrengiama aplink
medZzio kamieng, tiesiogiai jo neliec¢iant. Tam naudojami lankstis apsauginiai elementai (pvz.,
gofruoti vamzdziai), kurie uztikrina saugy atstuma tarp kamieno ir aptvérimo. Tvoros
konstrukcija turi bati stabili: jos apacios skersmuo turi biti bent tris kartus platesnis nei
virsutinés dalies, kad bty iSvengta Zalos Saknims bei kamienui.

AUGAVIETES APSAUGA. Tuo atveju, jei biitinas pravaziavimas per SAZ ribas, turi bati jrengtos
laikinos apsaugos priemonés: plokstés, laikinieji takai ar grindinio stabilizavimo sprendimai,

leidZiantys apsaugoti Sakny zong nuo suslégimo.
SAZ RIBOSE DRAUDZIAMA:

Gaisriniy automobiliy apsisukimo vieta

218(2)

\
NU8197 \\
SN

PASTABOS:

BréZinyje visi matmenys pateikti metrais. Projekte numatyti sprendiniai turi bati patikrinti vietoje, o nustacius neatitikimus —
pakeitimai suderinami su projekto vadovu ir statytoju.

Esamy brandziy medziy saugomame Sakny plote darbus leidZiama vykdyti tik priziGrint kvalifikuotam arboristui, turinéiam EAC
(Europos arboristy tarybos) arba ISA (Tarptautinés arboristikos draugijos) sertifikatg. Darbai turi bati atliekami rankiniu badu,
nenaudojant ekskavatoriaus. Kiekvieno medzio saugomo Sakny ploto skersmuo apskai¢iuojamas pagal kamieno kaklelio (kamieno
dalies ties grunto lygiu) skersmenj D(m) x 12, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybés gatviy infrastruktiros
standartais.Brandziy medziy saugomame Sakny plote maksimalus grunto pakélimas gali siekti iki 150 mm, o nukasimas — iki 200
mm nuo esamo pavirsiaus. 1 m atstumu nuo kamieno pavirsiaus visi darbai turi biti atliekami rankiniu badu. Medziy kamienai turi
bati apsaugoti standZiomis medziagomis, kad baty iSvengta Zievés pazeidimy.

Saugomame Sakny plote draudZiama sandéliuoti statybines medZiagas ar gruntg bei statyti mechanizuoto transporto priemones.
Sunkiosios technikos judéjimas medziy lajose nerekomenduojamas. Jei néra galimybés technikai judéti kitais keliais, medziy lajos
turi biti apsaugotos specialiais skydais, plokstémis ar kitomis priemonémis, mazZinanciomis grunto suslégima.Rengiant pagrinda,
apie atkasta Saknis smélis turi biti sutankinamas nepazeidziant Sakny iSorinés dalies. Jei planuojama pakelti grunta ir Saknys
neleidZia formuoti dangos, jy lygyje turi bati jrengiami 10 cm skersmens drenaZziniai vamzdziai, skirti Sakny védinimui. Vamzdziai
kartu su Saknimis turi bati apipilami stambios frakcijos skalda, kad tankinant sluoksnius ir dangos pavirsiy baty iSvengta
suspaudimo. Vamzdziy galai gali bati iSvesti j pavirsiy ir uzpilti stambios frakcijos skalda arba uzdengti dangteliais ar
ertmémis.Atliekant ardymo darbus bitina nepaZeisti esamy inZineriniy komunikacijy. Visi darby teritorijoje esantys inZineriniy
komunikacijy Suliniai turi bati sulyginti su naujai formuojamos asfalto dangos lygiu. Pries vykdant darbus inZineriniy komunikacijy

. naudoti sunkiasvore technika; apsaugos zonose, batina informuoti $iy tinkly savininkus ir gauti jy sutikimus.Jrengiamos naujos asfaltbetonio, 3aligatvio plyteliy ir
. sandéliuoti statybines medZiagas, konstrukcijas ar atliekas; azlriniy betomr.nq trm.kellq dangos t},ll’l_b},l.tl suwngtos su esaTomls davr?gomls viename lygyje, be borteliy, islaikant esamas

o ) » ) ] o ) nuolydziy kryptis. Naujos dangos turi bati jrengiamos su 1-5 % nuolydziu.
° pilti chemines medZiagas, terSalus ar bet kokias birigsias atliekas; Jrengiant vaZiuojamajg dalj vir§ esamy Silumos tinkly, turi bati ilaikytas ne maZesnis nei 0,4 m atstumas nuo vamzdyny izoliacijos
. uzpilti gruntu Sakny kaklelius; apvalkalo virSaus iki vietovés pavirsiaus dangos, taciau iki dangos virsaus Sis atstumas turi bti ne mazesnis kaip 0,7 m.
. keisti reljefa daugiau nei 10 cm nuo esamos natiralios bakles (iéskyrus atvejus, kai tai yra Vykdant atnaujinimo ar naujos dangos jrengimo darbus virs Silumos tinkly kolektoriaus ir Silumos kameros, darby vykdymo vietoje

suderinta su arboristu ir numatyta projekte).

atnaujinti kolektoriaus ar $ilumos kameros perdangos hidroizoliacija bei rezultatg perduoti ST tinklg eksploatuojan¢ios bendrovés
darbuotojams. Hidroizoliacija atliekama 2 sluoksniy klijuojama danga.
Pakeliami esamy Suliniy Nr. 184A ir 184B liukai jrengiant hidroizoliavima ir nuogrinda.

Objekto vieta

Gaisriniy automobiliy apsisukimo vieta

B52

Zona

@20(1)

Esamas tvarkoma dekoratyvinio Zeldinimo

"Kaimyno metras". Kompozicijg sudaro

Zoliniai augalai dengiantys visg plotg

KAIMYNO METRO REKOMENDUOJAMI ZOLINIAI AUGALAI

SOE P T

U

Astilbé kininé
(Astilbe chinensis)

Melsvé (Hosta sieboldiana)

SARASAS

PROJEKTUOJAMY KITOS PASKIRTIES INZINERINIY STATINIY

Statiniai projektuojami sklype P. Zadeikos g. 20, Vilniuje
(sklypo kad. Nr. 0101/0008:744)

ZYM. PLANE | STATINYS STATINIO KATEGORIJA
Aikstelé Il grupés nesudétingasis
@ Aikstelé Il grupés nesudétingasis
@ Pésciyjy takas | grupés nesudétingasis
@ Pésciujy takas Il grupés nesudétingasis
@ Pésciujy takas Il grupés nesudétingasis
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Esamas jvaZiavimas j kaimynijos teritorijg

Sklypo ir kaimynijos riba

Esami pastatai

Esama buitiné nuotekyné

Esama lietaus nuotekyné

Esamas vandentiekis

Esamas rysio kabelis

Esamas rySio kabelis

Esamas elektros kabelis - 0,4 kV

Esamas apsvietimo tinklo elektros kabelis

Esamas Silumotiekis

5 m atstumas nuo pastato vartomy langy

Projektuojamas bortas (+0.06 m)

Projektuojamas bortas (jgilintas +0.00 m)

Projektuojamas vejos bortas

Projektuojama asfalto danga 1627.2 m?

Projektuojama plyteliy danga
(matmenys 375x375x80 mm) 742.5 m?

* | Regeneruojamas zeldynas, veja 3184.0 m?

Dekoratyvinio Zeldinimo zona "Kaimyno metras"

i}

Projektuojama suoliuko vieta

Projektuojama kalniné pusis/ Pinus mugo Mughus

Zvilgioji viksva
(Carex Morrowii)

PASTABA: Dangos projektuojamos su naujais pagrindy sluoksniais

Kaimynijos FAB-04-N090 plotas - 7448 m?

Sklypo plotas - 7448 m?

Pastaty uzimtas Zemés plotas - 1766 m?

Kiety dangy (pésciujy takai, aikstelés) plotas - 2339,8 m?
Zaliy dangy plotas - 3184,0 m?

Zaliy dangy procentas - 42,7%

Vélyvasis papartis
(Dryopteris erythrosora)

THs

derinimo numeris TIIS1—-20260210-006432

PROJEKTAVIMO

PROJEKTAS:

Kitos paskirties inZineriniy statiniy P. Zadeikos g. 20,

atestato,. SPRENDIMAL oo ) .
NUMERIS Vilniuje supaprastintas statybos projektas
UAB "Projektavimo sprendimai" | Kinty g. 11 | LT-09301,
Vilnius |Mob.: +370 674 44 090 | fax: 85 2610506 |
STATYBOS DARBY RUSIS:NAUJA STATYBA
| DOKUMENTO PAVADINIMAS: Laida
Sklypo sutvarkymo planas, M 1:500 0
KALBA UZSAKOVAS: ZYMUO: Lapas | Lapy
LT Vilniaus miesto savivaldybé 25-035/7-SSP-SP-04
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Objekto vieta

Naikinamas esamas lietaus
nuoteky surinkimo Sulinélis Nr. 128

Projektuojamas naujas gelzbetoninis 700 mm
skersmens Sulinélis su 30- 50 cm gylio smélio

18317 sésdinamosiomis dalimis
X=6067127.54

7
- //' Y=580069.57

PROJEKTUOJAMU KITOS PASKIRTIES INZINERINIY STATINIY

Projektuojamas lietaus nuoteky tinklas / K
- i- W . . . . S
PVC 2200 mm, L-4,2 m, i-0,010 T3 5 - Projektuojamas lietaus nuoteky tinklas :tA:_ufS,AS, uoami sKivoe P Zadelk 20 Vi
= X=6067123.35 _ ;- atiniai projektuojami sklype P. Zadeikos g. 20, Vilniuje
st o f — N Y-580070.84 PVC ©200 mm, L-4,3 m, 1-0,010 (sklypo kad. Nr. 0101/0008:744)
»{// /I‘l /’/ 4'5 G 0 7y . . . . . ZYM. PLANE | STATINYS STATINIO KATEGORIJA
- ;' . <,f/,, R AN (rm Projektuojamas naujas gelzbetoninis —— - — _
- uém/ / m ’6\ 1000 mm skersmens Zulinélis Aikstelé Il grupés nesudétingasis
Projektuojamas naujas gelzbetoninis 700 mm skersmens Zulinélis - V’ TN e S8 A2 | Akstele Il grupés nesudétingasis
su 30- 50 cm gylio smélio sésdinamosiomis dalimis \ SLs6 @ Pésgiyjy takas | grupés nesudétingasis
@ Pésciujy takas Il grupés nesudétingasis
| Iie_taus_ nuoteky élulin(.'alj Nr. 137 . . 5 Keiciamas esamas lietaus surinkimo sulinélis Nr.183 @ Pésciyjy takas Il grupés nesudétingasis
pajungiamas naujas lietaus nuoteky tinklas ir drenazas auja gelzbetoninj 700 mm skersmens ulinélj SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

_su 3Q- 50 cm gylio smélio sésdinamosiomis dalimis

—> Esamas jvaziavimas j kaimynijos teritorijg
1] 181.14
/ /{@\ / Sklypo ir kaimynijos riba
g N \16 S\yTEC0T12487 [/ ] /- Esami pastatai
; 5(6067109 \»\’b/ Y=580038.08 /4t
7 Y = OWi 57( = { [T L : | F Esama buitiné nuotekyne
04, \ 4 " .
\\ \ S AT X=6067087!80 w77 L Esama lietaus nuotekyné
N ANOM 25 11 . O \ A1k T T Y=580091:43 e \ B —
\ fi3.73 \ \ O — +— v — v —1 Esamas vandentiekis
. N \ \ 5)
. N\ 4 " - .
N 154 SL-7 L Esamas rysio kabelis
\\ N 183.75 L_ Z 1] =6067084.37 }'ﬂ- kﬁ .80 .‘IM A1 ) / ry - -
\N Noel 8300 g5 B Y=580077.00 ‘Lm, 56— T T Esamas rySio kabelis
\\ == - y 1_~J——‘~
w8375 - 5 3 o
\N @ 6.5 606708312 .|§< Esamas elektros kabelis - 0,4 kV
N i Y|=58007-59 X i e Esamas aps$vietimo tinklo elektros kabelis
183.58 ; 7) 10, 3093\ $0.87 — —
Rl e T 213096 H Esamas Silumotiekis
\,
\, 2
\N 938 5 m atstumas nuo pastato vartomy langy
N\,
Projektuojamas bortas (+0.06 m)
Projektuojamas bortas (jgilintas +0.00 m)
Projektuojamas vejos bortas
SL-1 Kei¢iami esami Suliniy danggiai j plaukiojancio tipo

(viename lygyje su kietos dangos pavirSiumi). Demontuoti
liuky danggiai ir remai turi bati pristatomi UAB Grinda

Projektuojamas lietaus nuoteky surinkimo Sulinys

Pakeliami esamy Suliniy Nr. 184A ir 184B liukai jrengiant Projektuojamas lietaus nuoteky tinklas

\ /"'i 45 I
QBZ 18
T

hidroizoliavimg ir nuogrindg NN 247 t——L_D +—— Projektuojamas lietaus drenaZo tinklas
N\, \\
NN ° Y Projektuojamas lietaus nuoteky surinkimo Sulinys
N \ f SL-9
N N - 7L X=6067060.49 — -
N - o 07 Y=580110.59 Nuoteky, pavirSiniy nuoteky tvarkymo tinkly
\N P 50.59 apsaugos zona
182.28 " A
182N, 18222 . Vandentiekio tinkly
‘"i’\ B apsaugos zona
/ Rysiy kabeliy tinkly
m ////:-é W LA L+ apsaugos zona
1T favoyf =5 Q w1 ) Y . . Elektros ir apsvietimo kabeliy tinkly
PASTABOS: w8134 ] lietaus nuoteky Sulinélj Nr. 137 pajungiamas apsaugos zona
Brézinyje visi matmenys pateikti metrais. Projekte numatyti sprendiniai turi bati patikrinti vietoje, o nustacius neatitikimus — naujas drenazo tinklas
pakeitimai suderinami su projekto vadovu ir statytoju. I 06
Silumos tinkly apsaugos zonos.
Vykdyti darbus Silumos tinkly apsaugos zonoje galima tik gavus tinkly priezitros komandos rastiska leidima ir iSsikvietus atstovus. ~
Darbusvykdyti rankiniu badu, atsikasti ties Silumos tinklais ir patikslinti jy altitudes. Vietose, kuriy pavirSiaus danga speciali SNyl NG 1
(gatves, Saligatviai ir t.t.), minimalus atstumas nuo vamzdyny izoliacijos apvalkalo virSaus iki tos vietovés pavirsiaus dangos apacios };ﬁ\«) —
yra 0,4 m, taciau ikidangos virSaus turi bati ne maziau kaip 0.7 m. Vietovése, kuriose nevazinéja transportas ir kuriose néra NNy
dirbtinés dangos, Sis atstumas turi bati ne mazesnis kaip 0.4 m. Uztikrinti nepertraukiama esamy tinkly veikima esamiems
vartotojams. Vykdant atnaujinimo ar naujos dangos jrengimo darbus virs silumos tinkly kolektoriaus ir Silumos kameros, darby
vykdymo vietoje atnaujinti kolektoriaus ar $ilumos kameros perdangos hidroizoliacija bei rezultata perduoti ST tinklg
eksploatuojancios bendrovés darbuotojams. Hidroizoliacija atliekama 2 sluoksniy klijuojama danga.
Vandens tiekimo, nuoteky, pavirsiniy nuoteky tvarkymo infrastruktiiros apsaugos zonos.
Vykdyti darbus galima tik gavus tinkly savininko rastiska leidimg ir i$sikvietus atstovus. Jrengiamy aZdriniy betono trinkeliy ar
asfalto dangy pavirsius turi sutapti su esamy suliniy, kamery dangciy (patenkanciy j darby vykdymo zong) pavirsiumi. Pakeisti
esamus
(patenkancius j darby vykdymo zong) suliniy, kamery dangcius, kad atitikty vaZiuojamosios kelio dalies dangos reikalavimus.
Darby vykdymo zonoje, esant poreikiui, atlikti esamy Suliniy, kamery ir/ar hidranty konstrukcinés dalies rekonstrukcija. Pakeisti
esamy Suliniy, PASTABOS:
kamery ir/ar hidranty aukstj (pazeminant ar paaukstinant), priklausomai nuo projektuojamy dangy pavirSiaus. I1$saugoti tinklus, 1. KK Rysiy kabeliy kanaly Sulinius, patenkancius j darby zonos ribas, papildomai sustiprinti,
patenkancius j darby vykdymo zong (pagal STR ir kity normatyviniy dokumenty reikalavimus). Tinkly jgilinimas po vertikalinio jrengiant papildomus perdengimus ir $uliniy liukus su danggiais MTT tipo. Suliniy liuky auk$&ius
planavimo turi likti toks pat arba ne mazesnis, nei nurodyta STR. Vandentiekio tinkly jgilinimas min. 1.8m., max. 2.5m. UZtikrinti sureguliuoti (suvienodinti) su atstatomos dangos auki¢iu. Esant batinumui $ulinius suzeminti o .
nepertraukiama esamy tinkly veikima esamiems vartotojams. PoZeminiy inZineriniy komunikacijy 3uliniy danggiy Zenklinimui arba perstatyti naujai, jeigu suzeminus, nebus galima jy eksploatuoti. Esami ry&iy &uliniai neturi TIIS derinimo numeris TIIS1-20260210—-006432
vadovautis Vilniaus miesto savivaldybés administracijos direktoriaus 2005.02.14 jsakymu Nr. 30-222 patvirtintais reikalavimais. patekti j projektuojamg vaZiuojamaja dalj. Rysiy kabeliy kanalus, patenkangius j projektuojamg
Projektuojamy Suliniy liukai - plaukiojancio tipo, su uZraktais, vaZiuojamojoje dalyje ne mazesnés nei D400 apkrovos klaseés. vaziuojamaja dalj, jei neiSlaikomas normatyvinis gylis bitina apsaugoti, uzdengiant kelio PROJEKTAS:
Bortinio tipo lietaus surinkimo grotelés - ne mazesnés nei C250 apkrovos klasés. plokstémis arba jgilinti iki normatyvinio gylio apsaugant kabelius remontiniu isilgai sudedamu PROJEKTAVIMO . o . . ~ .
vamzdziu iki artimiausio ryZiy Zulinio; atestatol SPRENDIMAL K|.t0§ Pasklrtles inZineriniy statiniy P.. Zadeikos g. 20,
Elektros tinkly apsaugos zonos. 2. Neapsaugotus (gruntinius) rysiy kabelius apsaugoti remontiniu iSilgai sudedamu vamzdziu bei NUMERIS - - — . Vilniuje supaprastintas statybos projektas
Prie$ darbus i3sikviesti AB "Energijos skirstymo operatorius" atstovg esamy tinkly nuzyméjimui. Tinkly vietos ir gylio tikslinimui jgilinti iki normatyvinio gylio, jeigu jis yra neiglaikomas. Galus u¥sandarinti, kad nepatekty UAB "Projektavimo sprendimai” | Kinty g. 11 | LT-09301,
rankiniu badu atlikti kontrolines atkasas. UZtikrinti esamy kabeliy normatyvinius jgilinimus ir apsaugojimg nuo mechaniniy vanduo; Vilnius [Mob.: +370 674 44 090 | fax: 85 2610506 |
pazeidimy darby metu. Nesant galimybei uztikrinti normatyviniy inZineriniy tinkly jgilinimy, pagal atskirg susitarima atlikti 3. Kasant transéja rysiy kabeliy kanalus susikirtimo vietoje sutvirtinti, pakiant metalinj lovio profilj STATYBOS DARBU RUSIS: NAUJA STATYBA
projekto sprendiniy korekcijas arba atlikti esamy tinkly iSkélima nustatyta tvarka. arba kitus sutvirtinimo elementus, apjuosiant sankabomis ir pakabinant. UZver&iant tranééja, B DOKUMENTO PAVADINIMAS: Laida
uzverc¢iama visa konstrukcija kartu su profiliais ar kitais tvirtinimo elementais; B ]
Vieduyjy rysiy tinkly, elektroniniy rysiy infrastruktiros apsaugos zonos. 4. Apsaugoti antZeming elektroniniy rysiy infrastruktiira (telekomunikacijy spintas, kabelines B 1 Suvestinis inZineriniy tinkly planas, M 1:500 0
Statybos, kasimo ar kitus darbus elektroniniy rySiy infrastruktiros zonoje vykdyti rankiniu badu, pagal suderinta projekta ir tik dézutes, stulpelius ir kt.), patenkandia j darby zona. ’ ’
gavus Telia radytinj sutikimg Zemés kasimo darbams. Numatyti priemones esamos elektroniniy rysiy infrastruktiros apsaugojimui. 5. Statybos, kasimo ar kitus darbus elektroniniy rysiy infrastruktiros apsaugos zonoje vykdyti
Rangovas privalo atlyginti darby vykdymo metu padarytus nuostolius Telia ir tretiesiems asmenims. Nesant galimybei apsaugoti rankiniu baidu, pagal suderinta projektg ir tik gavus Telia radytinj sutikima emeés kasimo KALBA | UZSAKOVAS: ZYMUO: Lapas | Lapy
Eskaérlri\r?]aeIsl:g;g?;:;l{(;\a/i:é.|nfrastrukturq, pagal atskirg susitarima atlikti projekto sprendiniy korekcijas arba atlikti esamy tinkly darbams. LT Vilniaus miesto savivaldybé 25.035/7-SSP-SP-05
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Priedas Nr. 3

TECHNINE UZDUOTIS PROJEKTAVIMUI
P. Zadeikos g. 20, 22, Vilnius

2025-08-05

1. PROJEKTO TIKSLAS

Atnaujinti kaimynijos Nr. FAB-04-N090 adresu P. Zadeikos g. 20, 22, Vilnius teritorija
(neuzstatytas plotas 5679 m?) pagal Vilniaus miesto savivaldybés tarybos 2024 m. birzelio 12 d.
sprendimu Nr. 1-543 patvirtinta Vilniaus miesto kaimynijy teritorijy atnaujinimo programa,
siekiant pagerinti gyvenamajg aplinka, uztikrinti patoguma gyventojams ir iSlaikyti estetinj bei
funkcionaly viesyjy erdviy iSplanavima.

2. ATNAUJINIMO DARBAI

2.1. Pésciyjy ir transporto infrastruktara:

Saligatviai: esamy $aligatviy remontas ir naujy jrengimas isminty taky vietoje;
Naujy pésciyjy taky jrengimas;

Esamo kiemo kelio ir automobiliy stovejimo aikStelés remontas;

Naujos kiemo aikStelés jrengimas;

Dangos: esamos asfalto/betono dangos remontas ir atnaujinimas;

Suliniai: esamy $uliniy pakélimas/pakeitimas, atnaujinant dangas.

2.2. VieSosios erdvés sprendimai:

Suoliukai: naujy suoliuky jrengimas gyventojy poilsiui;

Zeldiniai: esamy Zeldiniy, medziy sutvarkymas, genéjimas, naujy Zeldiniy jrengimas;
ApsSvietimas: esamo kiemo apSvietimo sistemos atnaujinimas;

Lietaus nuotekos: jrengimas pagal gautas prisijungimo salygas;

Zaliosios erdvés: viedyjy erdviy sutvarkymas ir sukiirimas.

2.3. Papildomi elementai:

»Kaimyno metro“ jrengimas - vieta Salia daugiabuCio namo, skirta géléms,
dekoratyviniams krimams, prieskoninéms zoleléms ar kitiems augalams auginti.

3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Rengiant projektg vadovautis Lietuvos Respublikos statybos jstatymu, kitais teisés aktais,
teritorijy planavimo, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir normatyviniais
statinio saugos ir paskirties dokumentais;

Uztikrinti, kad vykdant naujy teritorijos atnaujinimo priemoniy projektavima ZzZaliosioms
erdvéms turi bati palikta neuzstatyta ne maziau kaip 30% teritorijos , iSskyrus atvejus,



Priedas Nr. 3

kai faktiSkai neuzstatytas plotas yra mazesnis. Tokiu atveju galimas tik esamos kietosios
infrastruktlros atnaujinimas be papildomo uzstatymo;

Uztikrinti gaisriniy automobiliy privaziavima prie pastaty (pazymeéti projekte).

4. ADMINISTRACINIS PROCESAS

Parengta eskiza ir projekta pateikti programos administratoriui aptarimui pries
pristatyma kaimynijos nariams;

Eskiza ir projekta teikti kaimynijos nariams susipazinti, dalyvaujant Administratoriaus
atstovui;

Projektg teikti derinti ir tvirtinti statytojui (Savivaldybei), kurig atstovauja
Administracijos direktoriaus sudaryta darbo grupe;

Jeireikia, gauti statyba leidziantj dokumenta.

5. SAMATA

Projektuotojas privalo pateikti skai€iuojamaja samata projekto jgyvendinimui.
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Eskizas Nr. 1 Kaimynijos gyventojy atnaujinamo kiemo poreikio (likes¢io) schema

KAMYNUOS RIBA
Kelimyngos., N FAB-04Now) G v oA SALCATVIA (aitoma canga)

Kaimynjos adresas : P 2adeikos g. 20, 22 KELIAS, AUTOMOBILIY AKSTELE, BORTA!
1400% atnawinimas)

7| MAUJOS KIEMO AIKSTELES |RENGIMAS

Kaimyngos neuZstatytas plotas 5679 m2
(Viso projekto verté 397 530 €)

[ e p————

T
\

'\
_ FAB-04-N050




Vilniaus miesto savivaldybés administracija
(specialiuosius reikalavimus iSduodancio subjekto pavadinimas)

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

m. d. Nr.

Duomenys apie statytoja (-us)

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinés adresas
Vilniaus miesto savivaldybés administracija, 188710061, Néra
RySio duomenys

El p. savivaldybe@yvilnius.lIt, tel. +37052112000

DUOMENYS APIE STATINIO PROJEKTA 5
Statinio projekto pavadinimas (numatomas) Kitos paskirties inzineriniy statiniy P. Zadeikos g. 20, 22, Vilniuje
supaprastintas statybos projektas

PRIDEDAMA:
Specialieji architekturos reikalavimai SARD-01-260327-00485, 2026-03-27

(Numeris, data)

Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo
ir apsaugos reikalavimai Néra
(Numeris, data)

Specialieji paveldosaugos reikalavimai Néra
(Numeris, data)

Specialiuosius reikalavimus iSdave

(iSdavusio asmens pareigos) (parasas, data) (vardas, pavardé)



Vilniaus miesto savivaldybés administracija
(iSduodancio subjekto pavadinimas)

SPECIALIEJI ARCHITEKTUROS REIKALAVIMAI

m. d. Nr.

Vilniaus miesto sav.
(specialiyjy architekttiros reikalavimy nustatymo vieta (miestas / rajonas))

Duomenys apie statytoja (-us)

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinés adresas
Vilniaus miesto savivaldybés administracija, 188710061, Néra
RysSio duomenys

El p. savivaldybe@yvilnius.lIt, tel. +37052112000

ZEMES SKLYPO (-U) IR STATINIO (-1y) DUOMENYS

Statinio projekto pavadinimas (numatomas) Kitos paskirties inZineriniy statiniy P. Zadeikos g. 20, 22, Vilniuje
supaprastintas statybos projektas

Duomenys apie inZinerinius statinius

Pavadinimas Pésciyjy takas, Biisimas pavadinimas Néra

Statybos metai Néra

Statybos rtiSis Naujo statinio statyba

Statinio paskirtis Kitos paskirties

Inzinerinio statinio paskirties grupé Kiti inzineriniai statiniai

Kategorija Nesudétingasis Biisima kategorija Néra

Unikalus Nr. Néra

Zemés sklypo (-y) kad. Nr., Zemés sklypo (-y) unikalus Nr. 0101/0008:744, 0101-0008-0744

Valstybinés zemés sklypas Ne

Adresas (-ai)(jei suteiktas) Vilnius, P. Zadeikos g. 20; Vilnius, P. Zadeikos g. 22

Saugoma teritorija Ne

Kultiiros paveldo statinys Ne

Kultiiros paveldo objekto teritorija Ne

Kulttros paveldo vietové Ne

Kultiiros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultiiros paveldo vietovés apsaugos zona Ne

Kity statiniy (objekty) apsaugos zona (-o0s) Ne

Kitos sklypui (teritorijai) taikomos specialiosios zemés naudojimo salygos Taip, Elektroniniy rySiy tinkly elektroniniy
ry$iy infrastruktiiros apsaugos zonos (I1I skyrius, vienuoliktasis skirsnis), Elektros tinkly apsaugos zonos (111 skyrius,

ketvirtasis skirsnis), Pozeminio vandens vandenvie¢iy apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis), Silumos

perdavimo tinkly apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis), Vandens tiekimo ir nuoteky, pavirSiniy nuoteky
tvarkymo infrastruktiiros apsaugos zonos (III skyrius, deSimtasis skirsnis)

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTUROS REIKALAVIMAI

1. Zemés sklypo tvarkymas (Apzeldinimo, aptvérimo, reljefo formavimo principai, zaidimy ir kitos aikstelés,
automobiliy stovejimo vietos ir kiti reikalavimai) Atlikti medziy, auganciy planuojamoje teritorijoje (jei planuojami
darbai, statiniai ir dangos, priartéja arciau kaip 5 m atstumu iki medziy) inventorizacija. Informacijg pateikti vad.
,.Grafinis/informacinis medziy Zyméjimas plane ir inventorizacijos lentelés sudétis* pavyzdziu. Vadovautis VMS
tarybos sprendimu Nr. 1-27. Identifikuotus vertingus zeldinius iS§saugoti, integruoti j planuojamus sprendinius, statybos
metu privaloma maksimaliai apsaugoti medziy Saknyna ir laja, uztikrinti kokybiSka augaviete. Medziy Sakny apsaugos
zonose nenumatyti nelaidziy dangy bei iSsaugoti esama dirvozemio struktiira. Aprasyti kaip bus uztikrinama medziy
apsauga statyby metu. Pateikti teritorijos sutvarkymo sprendinius. Jvertinti esama estetine, gamtine bei socialine
situacija, nesuardyti esamy funkcionaliy pés¢iyju jungciy. Siekti i§saugoti susiformavusia erdvine kiemy struktiira

bei esamas funkcionalias pés¢iyjy jungtis, uztikrinti jy testinuma ir patogy naudojima. ISsaugoti esamus medZius.




Jvertinus esama ir planuojama teritorijos naudojima, sklypo sutvarkymo sprendiniuose numatyti vietas naujiems

~

zeldiniams. Planuojamas zeldiniy sodinimo vietas zyméti sklypo sutvarkymo plar}e. Vadovautis ,,Zeldinig apsaugos,
vykdant statybos darbus, taisyklémis“ (LR AM 2010-03-15 js. Nr. D1-193) bei ..Zeldyny jrengimo ir zeldiniy veisimo

taisyklémis’’ (LR AM 2007-12-29 js. Nr. D1-717). Vadovautis VMS bendruoju planu (TPDR Nr. T00086338).

2. Statiniy statybos linijos nustatymas gatviy (keliy) raudonyjy linijuy atzvilgiu Néra

3. Pastate galimos Kitos atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais suformuoty patalpu paskirties

grupés nei ta, kuriai priskirtas pastatas (jeigu praSyme iSduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas
planuojamas misrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpy paskirties
grupés, i$ pageidaujamy surasomos tik kurios atitinka Zemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijy planavimo
dokumento sprendiniuose suplanuoty (galimy) Zemés naudojimo biidy turinj) Néra

4. Leistinas statinio (-iy) aukstis metrais nuo Zemés pavirSiaus (pastaty, priklausiniy), leidZiamoji statinio
(statiniy) aukscio altitudé, auksty skaicius Néra

5. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo tankis Néra

6. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo intensyvumas ar uZstatymo tiirio rodiklis (pramonés ir sandéliavimo objekty ir
(ar) inzinerinés infrastruktiiros teritorijose) Néra

7. Leistinas uZstatymo tipas Néra

7. Priklausomuyjy Zeldyny ir Zeldiniuy dalys Zemés sklype (procentais) Vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2007-12-21 jsakymu Nr. D1-694 patvirtintu ,.Priklausomyjy zeldyny normy (ploty) nustatymo tvarkos aprasu®.

9. Statinio (-iy) iSdéstymas Zemés sklype gretimy sklypu atzvilgiu Atsizvelgti i gretimybes. Statiniai turi bati
i8déstomi taip, kad nebuty pazeisti tre¢iyjy Saliy, gretimy sklypy savininky ar naudotojy pagrjsti interesai. Projektas turi
atitikti esminius statinio reikalavimus. Statinys turi buti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad
statybos metu ir naudojant pastatytg statinj treiyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turéjo iki statybos
pradzios, galéty buti pakeistos tik pagal galiojan¢iy normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus. Atstumas
tikslinamas vadovaujantis STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Nebaigto statinio

registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai
iSduotg statyba leidziantj dokumentg padariniy Salinimas* reikalavimais.

10. Savivaldybés tarybos sprendimu pripazinty architektiiriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar vie§ojo intereso
poziiiriu reikSmingy objekty architektiiriniy konkursy rengimo privalomumas Néra

11. Visuomenés informavimo apie numatomg statinio (statiniy grupés) projektavima privalomumas Néra

12. Savivaldybés architektiiros kokybés vertinimo metodikos taikymo gairiy, patvirtinty savivaldybés tarybos
sprendimu, Kriterijai Néra

13. Kiti reikalavimai Nepazeisti treCiyjy asmeny interesy. Projekta rengti vadovaujantis Statybos jstatymu, statybos

techniniais reglamentais, teritorijy planavimo dokumentais, kitais teisés aktais, reglamentuojanciais statinio saugos ir
askirties reikalavimus. Vadovautis ,,Zeldyny jrengimo ir Zeldiniy veisimo, taisyklémis‘ (Lietuvos Respublikos aplinkos

ministro 2007-12-29 js. Nr. D1-717). ISsaugoti esamus medzius. Vertinti VMS teritorijos bendrojo plano (reg. Nr.
T00086338) sprendinius.

Pavadinimas Pésciyjy takas, Biisimas pavadinimas Néra

Statybos metai Néra

Statybos rtsis Naujo statinio statyba

Statinio paskirtis Kitos paskirties

Inzinerinio statinio paskirties grup¢ Kiti inzineriniai statiniai

Kategorija Nesudétingasis Biisima kategorija Néra

Unikalus Nr. Néra

Zemés sklypo (-y) kad. Nr., Zemés sklypo (-y) unikalus Nr. 0101/0008:744, 0101-0008-0744
Valstybinés Zzemés sklypas Ne

Adresas (-ai)(jei suteiktas) Vilnius, P. Zadeikos g. 20; Vilnius, P. Zadeikos g. 22




Saugoma teritorija Ne

Kultiiros paveldo statinys Ne

Kultiiros paveldo objekto teritorija Ne

Kulttros paveldo vietové Ne

Kultiiros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultiiros paveldo vietovés apsaugos zona Ne

Kity statiniy (objekty) apsaugos zona (-o0s) Ne

Kitos sklypui (teritorijai) taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos Taip, Elektroniniy rySiy tinkly elektroniniy
rySiy infrastruktiiros apsaugos zonos (I1I skyrius, vienuoliktasis skirsnis), Elektros tinkly apsaugos zonos (I1I skyrius,

ketvirtasis skirsnis), PoZzeminio vandens vandenvie¢iy apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis), Silumos

perdavimo tinkly apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis), Vandens tiekimo ir nuoteky, pavirSiniy nuoteky
tvarkymo infrastrukttiros apsaugos zonos (III skyrius, deSimtasis skirsnis)

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTUROS REIKALAVIMAI

1. Zemés sklypo tvarkymas (Apzeldinimo, aptvérimo, reljefo formavimo principai, zaidimy ir kitos aikstelés,
automobiliy stovejimo vietos ir kiti reikalavimai) Atlikti medziy, augandiy planuojamoje teritorijoje (jei planuojami
darbai, statiniai ir dangos, priartéja arciau kaip 5 m atstumu iki medziy) inventorizacija. Informacijg pateikti vad.
.Grafinis/informacinis medZziy zyméjimas plane ir inventorizacijos lentelés sudétis* pavyzdziu. Vadovautis VMS
tarybos sprendimu Nr. 1-27. Identifikuotus vertingus Zeldinius i§saugoti, integruoti j planuojamus sprendinius, statybos
metu privaloma maksimaliai apsaugoti medziy Saknyng ir laja, uztikrinti kokybiska augaviete. Medziy Sakny apsaugos
zonose nenumatyti nelaidziy dangy bei iSsaugoti esama dirvozemio struktiira. Aprasyti kaip bus uztikrinama medziy
apsauga statybuy metu. Pateikti teritorijos sutvarkymo sprendinius. Jvertinti esama estetine, gamtine bei socialing
situacija, nesuardyti esamy funkcionaliy pés¢iyju jungciy. Siekti i§saugoti susiformavusia erdvine kiemy struktiira

bei esamas funkcionalias pés¢iyjy jungtis, uztikrinti jy testinuma ir patogy naudojima. ISsaugoti esamus medZius.
Ivertinus esama ir planuojama teritorijos naudojima, sklypo sutvarkymo sprendiniuose numatyti vietas naujiems
zeldiniams. Planuojamas zeldiniy sodinimo vietas zymeéti sklypo sutvarkymo plane. Vadovautis ,,Zeldinig apsaugos,
vykdant statybos darbus, taisyklémis® (LR AM 2010-03-15 js. Nr. D1-193) bei ,,Zeldyny jrengimo ir Zeldiniy veisimo,
taisyklémis’” (LR AM 2007-12-29 js. Nr. D1-717). Vadovautis VMS bendruoju planu (TPDR Nr. T00086338).

2. Statiniy statybos linijos nustatymas gatviu (keliy) raudonyjy linijuy atZvilgiu Néra

3. Pastate galimos Kkitos atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais suformuoty patalpy paskirties

grupés nei ta, kuriai priskirtas pastatas (jeigu praSyme iSduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas
planuojamas misrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpy paskirties
grupés, i$ pageidaujamy surasSomos tik kurios atitinka Zemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijy planavimo
dokumento sprendiniuose suplanuoty (galimy) Zemés naudojimo biidy turinj) Néra

4. Leistinas statinio (-iy) aukstis metrais nuo Zemés pavirsiaus (pastaty, priklausiniy), leidZiamoji statinio
(statiniy) aukscio altitudé, auksty skaicius Néra

5. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo tankis Néra

6. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo intensyvumas ar uZstatymo tirio rodiklis (pramonés ir sandéliavimo objekty ir
(ar) inzinerinés infrastruktiiros teritorijose) Néra

7. Leistinas uZstatymo tipas Néra

7. Priklausomuyjuy Zeldynuy ir Zeldiniy dalys Zemés sklype (procentals) Vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos

ministro 2007-12-21 jsakymu Nr. D1-694 patvirtintu ,,Priklausomuju Zeldynuy norm loty) nustatymo tvarkos aprasu‘

9. Statinio (-iy) iSdéstymas Zemés sklype gretimy sklypu atzvilgiu Atsizvelgti j gretimybes. Statiniai turi buti
iSdéstomi taip, kad nebiity pazeisti treCiyjy Saliy, gretimy sklypy savininky ar naudotojy pagristi interesai. Projektas turi

atitikti esminius statinio reikalavimus. Statinys turi buti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad
statybos metu ir naudojant pastatyta statinj tre¢iyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turéjo iki statybos

pradzios, galéty buti pakeistos tik pagal galiojan¢iy normatyviniy statybos techniniu dokumentu reikalavimus. Atstumas

tikslinamas vadovaujantis STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Nebaigto statinio
registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai
i8duotg statyba leidziantj dokumenta padariniy Salinimas* reikalavimais.




10. Savivaldybés tarybos sprendimu pripazinty architekturiniu, urbanistiniu, valstybiniu ar vieSojo intereso
poZiiiriu reikSmingy objekty architektiiriniy konkursy rengimo privalomumas Néra

11. Visuomenés informavimo apie numatomg statinio (statiniy grupés) projektavimg privalomumas Néra

12. Savivaldybés architektiairos kokybés vertinimo metodikos taikymo gairiy, patvirtinty savivaldybés tarybos
sprendimu, kriterijai Néra

13. Kiti reikalavimai NepazZeisti tre¢iyju asmeny interesy. Projekta rengti vadovaujantis Statybos jstatymu, statybos

techniniais reglamentais, teritorijy planavimo dokumentais, kitais teisés aktais, reglamentuojanciais statinio saugos ir
paskirties reikalavimus. Vadovautis ,.Zeldyny jrengimo ir zeldiniu veisimo, taisyklémis‘ (Lietuvos Respublikos aplinkos

ministro 2007-12-29 js. Nr. D1-717). ISsaugoti esamus medzius. Vertinti VMS teritorijos bendrojo plano (reg. Nr.

T00086338) sprendinius.

Pavadinimas Aikstelé, Blisimas pavadinimas Néra

Statybos metai Néra

Statybos riisis Naujo statinio statyba

Statinio paskirtis Kitos paskirties

Inzinerinio statinio paskirties grup¢ Kiti inzineriniai statiniai

Kategorija Nesudétingasis Biisima kategorija Néra

Unikalus Nr. Néra

Zemés sklypo (-y) kad. Nr., Zemés sklypo (-y) unikalus Nr. 0101/0008:744, 0101-0008-0744
Valstybinés zemés sklypas Ne

Adresas (-ai)(jei suteiktas) Vilnius, P. Zadeikos g. 20; Vilnius, P. Zadeikos g. 22

Saugoma teritorija Ne

Kultiiros paveldo statinys Ne

Kulttiros paveldo objekto teritorija Ne

Kultiiros paveldo vietové Ne

Kultiiros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultiiros paveldo vietovés apsaugos zona Ne

Kity statiniy (objekty) apsaugos zona (-o0s) Ne

Kitos sklypui (teritorijai) taikomos spec1a110s1os zemés naudojimo salygos Taip, Elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy

$iy infrastruktiiros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis), Elektros tinkly apsaugos zonos (111 skyrius
Kketvirtasis skirsnis), PoZeminio vandens vandenvie&iy apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis), Silumos

perdavimo tinkly apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis), Vandens tiekimo ir nuoteky, pavirSiniy nuoteky
tvarkymo infrastruktiros apsaugos zonos (III skyrius, deSimtasis skirsnis)

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTUROS REIKALAVIMAI

1. Zemés sklypo tvarkymas (Apzeldinimo, aptvérimo, reljefo formavimo principai, zaidimy ir kitos aikstelés,
automobiliy stovéjimo vietos ir kiti reikalavimai) Atlikti medziy, auganciy planuojamoje teritorijoje (jei planuojami
darbai, statiniai ir dangos, priartéja arciau kaip 5 m atstumu iki medziy) inventorizacija. Informacija pateikti vad.
,.Grafinis/informacinis medziy Zyméjimas plane ir inventorizacijos lentelés sudétis* pavyzdziu. Vadovautis VMS
tarybos sprendimu Nr. 1-27. Identifikuotus vertingus Zeldinius i§saugoti, integruoti j planuojamus sprendinius, statybos
metu privaloma maksimaliai apsaugoti medziy Saknyna ir laja, uztikrinti kokybiSka augaviete. Medziy Sakny apsaugos
zonose nenumatyti nelaidziy dangy bei iSsaugoti esama dirvozemio struktiira. AprasSyti kaip bus uztikrinama medziy

apsauga statyby metu. Pateikti teritorijos sutvarkymo sprendinius. Jvertinti esama estetine, gamtine bei socialin

situacija, nesuardyti esamy funkcionaliy pés¢iyju jungciy. Siekti i§saugoti susiformavusia erdvine kiemy struktiira
bei esamas funkcionalias pés¢iyjy jungtis, uztikrinti jy testinuma ir patogy naudojima. ISsaugoti esamus medzZius.
Jvertinus esama ir planuojama teritorijos naudojima, sklypo sutvarkymo sprendiniuose numatyti vietas naujiems
Zeldiniams. Planuojamas Zeldiniy sodinimo vietas zyméti sklypo sutvarkymo plane. Vadovautis ..Zeldiniy apsaugos,

vykdant statybos darbus, taisyklemis* (LR AM 2010-03-15 js. Nr. D1-193) bei ,.Zeldyny jrengimo ir Zeldiniy veisimo

taisyklémis’’ (LR AM 2007-12-29 js. Nr. D1-717). Vadovautis VMS bendruoju planu (TPDR Nr. T00086338).

2. Statiniy statybos linijos nustatymas gatviu (keliy) raudonyju liniju atZvilgiu Néra

3. Pastate galimos Kitos atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais suformuoty patalpuy paskirties
grupés nei ta, kuriai priskirtas pastatas (jeigu prasyme iSduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas



planuojamas misrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpy paskirties
grupés, i$ pageidaujamy surasomos tik kurios atitinka Zemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijy planavimo
dokumento sprendiniuose suplanuoty (galimy) Zemés naudojimo biidy turinj) Néra

4. Leistinas statinio (-iy) aukStis metrais nuo Zemés pavirsiaus (pastaty, priklausiniy), leidZiamoji statinio
(statiniy) aukscio altitudé, auksty skaicius Néra

5. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo tankis Néra

6. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo intensyvumas ar uZstatymo tirio rodiklis (pramonés ir sandéliavimo objekty ir
(ar) inzinerinés infrastruktiiros teritorijose) Néra

7. Leistinas uZstatymo tipas Néra

7. Priklausomyjuy Zeldynuy ir Zeldiniy dalys Zemés sklype (procentals) Vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos

ministro 2007-12-21 jsakymu Nr. D1-694 patvirtintu ,,Priklausomuju Zeldynuy norm loty) nustatymo tvarkos aprasu‘

9. Statinio (-iy) iSdéstymas Zemés sklype gretimy sklypu atzvilgiu Atsizvelgti j gretimybes. Statiniai turi buti
iSdéstomi taip, kad nebiity pazeisti treCiyjy Saliy, gretimy sklypy savininky ar naudotojy pagristi interesai. Projektas turi

atitikti esminius statinio reikalavimus. Statinys turi buti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad
statybos metu ir naudojant pastatyta statinj tre¢iyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turéjo iki statybos

pradzios, galéty buti pakeistos tik pagal galiojanéiy normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus. Atstumas
tikslinamas vadovaujantis STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Nebaigto statinio
registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai
iSduota statyba leidziantj dokumenta padariniy Salinimas* reikalavimais.

10. Savivaldybés tarybos sprendimu pripazZinty architektiiriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar vie§ojo intereso
poZzitriu reik§mingy objekty architektiiriniu konkursy rengimo privalomumas Néra

11. Visuomenés informavimo apie numatoma statinio (statiniuy grupés) projektavima privalomumas Néra

12. Savivaldybés architektiiros kokybés vertinimo metodikos taikymo gairiy, patvirtinty savivaldybés tarybos
sprendimu, kriterijai Néra

13. Kiti reikalavimai Nepazeisti treCiyjy asmeny interesy. Projekta rengti vadovaujantis Statybos jstatymu, statybos
techniniais reglamentais, teritorijy planavimo dokumentais, kitais teisés aktais, reglamentuojanciais statinio saugos ir
askirties reikalavimus. Vadovautis .,Zeldyny jrengimo ir Zeldiniy veisimo, taisyklémis* (Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2007-12-29 js. Nr. D1-717). ISsaugoti esamus medzius. Vertinti VMS teritorijos bendrojo plano (reg. Nr.
T00086338) sprendinius.

Pavadinimas Aikstelé, Blisimas pavadinimas Néra

Statybos metai Néra

Statybos rusis Naujo statinio statyba

Statinio paskirtis Kitos paskirties

Inzinerinio statinio paskirties grupé Kiti inzineriniai statiniai

Kategorija Nesudétingasis Biisima kategorija Néra

Unikalus Nr. Néra

Zemés sklypo (-y) kad. Nr., Zemés sklypo (-y) unikalus Nr. 0101/0008:744, 0101-0008-0744

Valstybinés zemés sklypas Ne

Adresas (-ai)(jei suteiktas) Vilnius, P. Zadeikos g. 20; Vilnius, P. Zadeikos g. 22

Saugoma teritorija Ne

Kultiiros paveldo statinys Ne

Kultiiros paveldo objekto teritorija Ne

Kulttros paveldo vietové Ne

Kulttros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultiiros paveldo vietovés apsaugos zona Ne

Kity statiniy (objekty) apsaugos zona (-os) Ne

Kitos sklypui (teritorijai) taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos Taip, Elektroniniy rySiy tinkly elektroniniy
ry$iy infrastruktiiros apsaugos zonos (I1I skyrius, vienuoliktasis skirsnis), Elektros tinkly apsaugos zonos (III skyrius,




ketvirtasis skirsnis), Pozeminio vandens vandenvie¢iy apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis), Silumos

perdavimo tinkly apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis), Vandens tiekimo ir nuoteky, pavirSiniy nuoteky
tvarkymo infrastruktiiros apsaugos zonos (III skyrius, deSimtasis skirsnis)

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTUROS REIKALAVIMAI

1. Zemés sklypo tvarkymas (Apzeldinimo, aptvérimo, reljefo formavimo principai, zaidimy ir kitos aikstelés,
automobiliy stovejimo vietos ir kiti reikalavimai) Atlikti medziy, auganciy planuojamoje teritorijoje (jei planuojami
darbai, statiniai ir dangos, priartéja arciau kaip 5 m atstumu iki medziy) inventorizacija. Informacijg pateikti vad.
..Grafinis/informacinis medZiy zyméjimas plane ir inventorizacijos lentelés sudétis* pavyzdziu. Vadovautis VMS
tarybos sprendimu Nr. 1-27. Identifikuotus vertingus Zeldinius i§saugoti, integruoti j planuojamus sprendinius, statybos
metu privaloma maksimaliai apsaugoti medziy Saknyng ir laja, uztikrinti kokybiska augaviete. Medziy Sakny apsaugos
zonose nenumatyti nelaidziy dangy bei iSsaugoti esama dirvozemio struktiira. Aprasyti kaip bus uztikrinama medziy
apsauga statybuy metu. Pateikti teritorijos sutvarkymo sprendinius. Jvertinti esama estetine, gamtine bei socialing
situacija, nesuardyti esamy funkcionaliy pés¢iyju jungéiy. Siekti i§saugoti susiformavusia erdvine kiemy struktiira

bei esamas funkcionalias pés¢iyjy jungtis, uztikrinti jy testinuma ir patogy naudojima. ISsaugoti esamus medzius.
Ivertinus esama ir planuojama teritorijos naudojima, sklypo sutvarkymo sprendiniuose numatyti vietas naujiems
zeldiniams. Planuojamas Zeldiniy sodinimo vietas zyméti sklypo sutvarkymo plane. Vadovautis ,,Zeldinig apsaugos,
vykdant statybos darbus, taisyklémis“ (LR AM 2010-03-15 js. Nr. D1-193) bei ,,Zeldyny jrengimo ir Zeldiniy veisimo,
taisyklémis’” (LR AM 2007-12-29 js. Nr. D1-717). Vadovautis VMS bendruoju planu (TPDR Nr. T00086338).

2. Statiniy statybos linijos nustatymas gatviu (keliy) raudonyjy linijuy atZvilgiu Néra

3. Pastate galimos Kitos atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais suformuoty patalpuy paskirties

grupés nei ta, kuriai priskirtas pastatas (jeigu praSyme iSduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas
planuojamas misrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpy paskirties
grupés, i$ pageidaujamy suraSomos tik kurios atitinka Zemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijy planavimo
dokumento sprendiniuose suplanuoty (galimy) Zemés naudojimo biidy turinj) Néra

4. Leistinas statinio (-iy) aukstis metrais nuo Zemés pavirsiaus (pastaty, priklausiniy), leidZiamoji statinio
(statiniy) aukscio altitudé, auksty skaicius Néra

5. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo tankis Néra

6. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo intensyvumas ar uZstatymo tiirio rodiklis (pramonés ir sandéliavimo objekty ir
(ar) inzinerinés infrastruktiiros teritorijose) Néra

7. Leistinas uZstatymo tipas Néra

7. Priklausomyjy zeldynq ir Zeldiniy dalys Z zemes sklype (procentals) Vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos

nustatymo tvarkos apraSu‘

9. Statinio (-iy) iSdéstymas Zemés sklype gretimy sklypu atzvilgiu Atsizvelgti j gretimybes. Statiniai turi buti
iSdéstomi taip, kad nebiity pazeisti treCiyjy Saliy, gretimy sklypy savininky ar naudotojy pagristi interesai. Projektas turi

atitikti esminius statinio reikalavimus. Statinys turi biiti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad
statybos metu ir naudojant pastatyta statinj tre¢iyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turéjo iki statybos

pradzios, galéty biiti pakeistos tik pagal galiojanéiy normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus. Atstumas
tikslinamas vadovaujantis STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Nebaigto statinio
registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai
iSduota statyba leidziantj dokumenta padariniy Salinimas* reikalavimais.

10. Savivaldybés tarybos sprendimu pripazZinty architektiiriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar vie§ojo intereso
poZzitriu reik§mingy objekty architektiiriniu konkursuy rengimo privalomumas Néra

11. Visuomenés informavimo apie numatoma statinio (statiniuy grupés) projektavima privalomumas Néra

12. Savivaldybés architektiiros kokybés vertinimo metodikos taikymo gairiy, patvirtinty savivaldybés tarybos
sprendimu, Kkriterijai Néra



13. Kiti reikalavimai Nepazeisti treCiyjy asmeny interesy. Projekta rengti vadovaujantis Statybos jstatymu, statybos
techniniais reglamentais, teritorijy planavimo dokumentais, kitais teisés aktais, reglamentuojanciais statinio saugos ir
askirties reikalavimus. Vadovautis ..Zeldyny jrengimo ir Zeldiniy veisimo, taisyklémis“ (Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2007-12-29 js. Nr. D1-717). ISsaugoti esamus medzius. Vertinti VMS teritorijos bendrojo plano (reg. Nr.
T00086338) sprendinius.

14. Jeigu konkretls specialieji architektiiros reikalavimai nenustatomi, tai jraSoma atitinkamuose 2 priede nurodytos
formos punktuose.

15. Sio priedo 4-9 papunké&iuose isvardyti reikalavimai nustatomi, kai Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymo
20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti detalieji planai arba vietovés lygmens bendrieji planai, kuriuose nustatomas
detaliyjy plany teritorijos naudojimo reglamentas, taip pat kai Sie teritorijy planavimo dokumentai parengti, bet juose
nenustatyti visi $io priedo 4-9 punktuose nurodyti reikalavimai (Siuo atveju nustatomi tik triikstami).

16. Specialiyjy architekttros reikalavimy galiojimo terminas, nustatytas Lietuvos Respublikos Statybos istatymo 24
straipsnyje.

Specialiuosius architektiiros reikalavimus iSdave

(iSdavusio asmens pareigos) (parasas) (vardas, pavarde, data)



DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Vilniaus miesto savivaldybés administracija 188710061, Vilniaus
m. sav. Vilniaus m. Konstitucijos pr. 3

Dokumento pavadinimas (antrasté)

Specialieji reikalavimai

Dokumento registracijos data ir numeris

2026-03-27 Nr. SRD-01-260327-00424

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo ADOC-V1.0
ParaSo paskirtis Pasira§ymas

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Sertifikatas i§duotas

Parag$o sukiirimo data ir laikas

2026-03-27 11:35:26 +02:00

Para3o formatas

XAdES-T

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2026-03-27 11:35:31 +02:00

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéjg

EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE

Sertifikato galiojimo laikas

2023-12-18 12:43:57 —2026-12-18 12:43:57

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny vientisumui
uZztikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomeny vientisumas uZztikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k.
124110246 LT" iSduota sertifikatg "IS Infostatyba, Statybos
sektoriaus vystymo agentiira, VS], 1.k.305997589 LT", sertifikatas
galioja nuo 2024-12-04 16:45:42 iki 2027-12-04 16:45:42

| Pagrindinio dokumento priedy skai¢ius

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaifius

1

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Vilniaus miesto savivaldybés administracija 188710061, Vilniaus
m. sav. Vilniaus m. Konstitucijos pr. 3

Pridedamo dokumento pavadinimas (antra§té)

Specialieji architektiiros reikalavimai

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

2026-03-27 Nr. SARD-01-260327-00485

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Avilys SDP eDocs

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-iy)
para$o (-y) tikrinimg (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parasai galioja (2026-03-30
09:51:29)

Papildomi metaduomenys

Nuora$g suformavo 2026-03-30 09:51:29 Avilys SDP eDocs




Elektroninio dokumento nuorasas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA
ISduodamos pagal pateikta statytojo (uzsakovo) praSyma 2026-02-09 Nr. E348-227/26

PRISIJUNGIMO PRIE SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJU SALYGOS

2026-02-11 Nr. 26/102

Projekto pavadinimas Kaimynijos Nr. FAB-04-N090 adresu P. Zadeikos g. 20, 22,
Vilnius teritorijos atnaujinimo projektas

Statytojas (uZsakovas) Vilniaus miesto savivaldybés administracija

Susisiekimo komunikaciju salygos

Naudotis esama / esamomis eismo jungtimi / jungtimis.
Pagal poreiki projektuojamus pés€iyjy takus sujungti su esamais pésciyjy takais /
Saligatviais.

Pagal poreikj galimas aiksteliy projektavimas ir jrengimas.

Infrastruktiiros grupés vadovas,
vykdantis Savivaldybés vyriausiojo inzinieriaus funkcijas


mailto:marija.joteikiene@vilnius.lt

DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Vilniaus miesto savivaldybé 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-
09601, Vilnius

Dokumento pavadinimas (antras$té)

PRISIJUNGIMO PRIE SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJU
SALYGOS

Dokumento registracijos data ir numeris

2026-02-19 Nr. A51-30666/26

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

ParaSo paskirtis

PasiraS§ymas

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Sertifikatas i§duotas

ParaSo sukiirimo data ir laikas 2026-02-19 08:30:06 (GMT+02:00)
Para¥o formatas XAdES-T

Laiko Zymoje nurodytas laikas 2026-02-19 08:30:11 (GMT+02:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR
VRM LT

Sertifikato galiojimo laikas

2024-06-25 13:14:06 — 2028-06-24 13:14:06

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny vientisumui
uZztikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomeny vientisumas uztikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k.
124110246 LT" i8duota sertifikatg "Dokumenty valdymo sistema
Avilys, Vilniaus miesto savivaldybés administracija, j.k.
188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 11:49:40 iki
2027-12-18 11:49:40

Pagrindinio dokumento priedu skaiius

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaifius

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antra$té¢)

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Dokumenty valdymo sistema ,,Avilys®, versija 3.5.88

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ig)
paraSo (-y) tikrinima (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parasai galioja (2026-02-19
14:12:53)

PaieSkos nuoroda

Papildomi metaduomenys

Nuorasg suformavo 2026-02-19 14:12:53 Dokumenty valdymo
sistema ,,Avilys*




12F02

U GRINDA

VILNIUS
TVIRTINU:

Objekto pavadinimas: ~ Kaimynijos Nr. FAB-04-N090 adresu P. Zadeikos g.
20, 22, Vilnius teritorijos atnaujinimo projektas

Objekto adresas: P. Zadeikos g. 20 ir 22, Vilnius

Uzsakovas / Statytojas: ~ Vilniaus miesto savivaldybé

TECHNINES SALYGOS Nr. 26/144

LIETAUS VANDENS, STATYBINIO DRENAZO NUVEDIMUI
(PRIJUNGIMUI) VILNIAUS MIESTE

Lietaus vandens, statybinio drenazo nuvedimui (prijungimui) uzsakovas / statytojas privalo:

Projektuojant pavirSiniy nuoteky tvarkymo sistemg bitina vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2007.04.02 jsakymu Nr. D1-193 patvirtintu ,,PavirSiniy nuoteky tvarkymo reglamento” (toliau - Reglamentas) ir statybos
techninio reglamento STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. Lauko inZineriniai
tinklai* galiojanciy suvestiniy redakcijy reikalavimais.

Vadovaujantis Reglamento 7 punkto reikalavimais, projektuojant pavir$iniy nuoteky tvarkymo sistemg pirmiausiai turi
buti iSnagrinéti ir taikomi pavirSiniy nuoteky susidaryma ir (ar) surinkima (vandeniui laidziy dangy ar $variy pavirSiniy nuoteky
sugerdinimo | gruntg jrenginiy jrengimas), centralizuotai | aplinka iSleidziamy pavirSiniy nuoteky kiekj bei uzterStuma
mazinantys techniniai sprendiniai.

Tuo atveju, jei dél tam tikry vietos aplinkos, grunto salygy ar planuojamos tkinés veiklos ypatumy negalima ar
netikslinga taikyti Reglamento 7 punkte nurodyty priemoniy, pateikus argumentuotg pagrindima, pavir§ines nuotekas galima
nuvesti i:

1) salia aiksStelés esancias zaligsias zonas;

2) sklype esan¢ius 200 mm skersmens pavir$iniy nuoteky tinklus.

Ivertinus papildomai j tinklus pateksiantj pavirSiniy nuoteky kiekj, biitina pakeisti esamus lietaus surinkimo Sulinélius
Nr. 183 ir Nr. 128 su kvadratinémis grotelémis j naujus gelzbetoninius 700 mm skersmens Sulinélius su 30- 50 cm gylio smélio
sésdinamosiomis dalimis.

Darby vykdymo ribose visi Suliniai bei kameros turi atitikti UAB ,,Ekoprojektas® LK 2 projektinius sprendinius ir turi
buti hidroizoliuoti.

Pozeminiy inZineriniy komunikacijy Suliniy dangCiy Zenklinimui vadovautis Vilniaus miesto savivaldybeés
administracijos direktoriaus 2005.02.14 jsakymu Nr. 30-222 patvirtintais reikalavimais.

Komunikaciniy Zenkly stovai turi biiti nudazyti ar cinkuoto metalo, lentelés — plastiko, jy spalva turi bati atspari aplinkos
poveikiui.

Gatvése pavirSiniy nuoteky Sulinius projektuoti gelzbetoninius ne maZesnio kaip 1000 mm skersmens. Tuo atveju, jei
projektuojami Suliniai yra didesnio nei 3 m gylio arba juose yra numatoma jrengti vidinius kritimo stovus, Sulinius bitina
projektuoti ne mazesnio kaip 1500 mm skersmens. Esant didesniam nei 6 m Suliniy gyliui, Suliniuose biitina numatyti tarpines
perdangas apsaugai nuo aptarnaujancio personalo kritimo j Suliniy dugng. Jei j gelzbetoninius Sulinius numatoma pajungti
didesnio nei 800 mm skersmens vamzdynus, Suliniy apatinius ziedus iki vamzdyny virSaus bitina projektuoti i§ gelzbetoninio
monolito ar miiro. Projektuojamy Suliniy liukai — plaukiojancio tipo arba stacionariis, ne mazesnio nei 700 mm skersmens, su
uzraktais, vaziuojamojoje dalyje ne mazesnés nei D400 apkrovos klasés. Atskiru sutarimu gali biti projektuojami ir kito
medziagiSkumo ar skersmens gamykliniai Suliniai.

Gatvése lietaus surinkimo Sulinélius projektuoti gelzbetoninius 700 mm skersmens. Visi lietaus surinkimo Sulinéliai turi
buti projektuojami su 30 — 50 cm gylio sésdinamgja dalimi. Naujai projektuojamose, rekonstruojamose ar kapitaliskai
remontuojamose gatvése pirmiausia turi biiti projektuojamos bortinio tipo lietaus surinkimo grotelés. Nesant galimybés jrengti
bortinio tipo lietaus surinkimo groteliy, gatvése bitina projektuoti 700 mm skersmens plaukiojancio tipo groteles.
Projektuojamos plaukiojancio tipo d 700 mm skersmens lietaus surinkimo grotelés vaziuojamojoje dalyje turi biiti ne mazesnés
nei D400 apkrovos klasés, bortinio tipo lietaus surinkimo grotelés — ne mazesnés nei C250 apkrovos klasés. Atskiru sutarimu
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(dél tam tikros gatvés specifikos, kity inzineriniy tinkly gausos ir t.t.) gali buiti projektuojami kito medziagiSkumo, skersmens ar
formos lietaus surinkimo $ulinéliai, vandens surinkimo grotelés bei latakai.

Gatvés raudonyjy linijy ribose projektuojamy pavirSiniy nuoteky tinkly skersmenys bei jy nuolydziai turi biiti parenkami
jvertinus aplinkiniy teritorijy prisijungimo perspektyva, taciau negali biiti mazesni nei 315 mm.

Projektuojant pavirSiniy nuoteky tvarkymo sistemas rekomenduojama vadovautis UAB ,,Grinda“ parengtomis Vilniaus
miesto pavir$iniy nuoteky tvarkymo sistemy projektavimo taisyklémis (https://www.grinda.lt/pletros-ir-statybu-prieziura/).

Parengtus pavirSiniy nuoteky tvarkymo sprendinius butina pateikti UAB ,,Grinda“ derinimui. Pilnai sukomplektuotos
projekty lauko vandentiekio ir nuoteky $alinimo bylos turi biiti pateikiamos el. pastu: projektai@grinda.lt

Tuo atveju, jei projektuojamas bendro naudojimo (tranzitinis) pavirSiniy nuoteky tinklas ar jo apsaugos zonos patenka j
zemes sklypy ribas, iki objekto statybos uzbaigimo akto gavimo dienos biitina sudaryti notaring servituto sutartj pavirSiniy
nuoteky tinklo aptarnavimui.

Atlikus pavirsiniy nuoteky tinkly statyba, biitina nuorodoje https://www.grinda.lt/pletros-ir-statybu-prieziura/ nurodytu
telefono numeriu i$sikviesti UAB ,,Grinda“ atstova atlikty darby vertinimui bei gauti pazyma apie pastatyty pavirSiniy nuoteky
tinkly tinkamuma eksploatuoti. Pazyma apie pastatyty pavirSiniy nuoteky tinkly tinkamumg eksploatuoti yra iSduodama
nenustacius jokiy su tinkly statyba susijusiy defekty ar neatitikimy suderinto statybos projekto sprendiniams bei pateiktus su
Vilniaus miesto savivaldybe suderintg tinkly iSpildomaja nuotrauka, statybos zurnalo paslépty darby akty kopijas ir TV
diagnostikos ataskaitg su filmuota medziaga.

Statybos laikotarpiu uzsakovas yra atsakingas, kad j pavir§iniy nuoteky tinklus Salia statybvietés iSleidziamy nuoteky
koncentracija nevir§yty reglamento reikalavimy bei statybinis gruntas ir medZiagos nepatekty | pavir§iniy nuoteky tinklus.
UZzterSus pavirsiniy nuoteky tinklg jj iSvalyti savo 1éSomis.
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\f\/ Vilniaus vandenys
PATVIRTINTA

UAB ,,Vilniaus vandenys*

(pareigos, pavarae) 2026-01-29 Nr. PS26-199
PRISJUNGIMO SALYGOS

Vandens tiekimui ir nuoteky Salinimui Vilniaus mieste

Objekto pavadinimas: Kaimynijos Nr. FAB-04-N090 adresu P. Zadeikos g. 20, 22 Vilnius teritorijos atnaujinimo

projektas (tinkly iSsaugojimas).

Objekto adresas: P. Zadeikos g. 20, 22.
Pareiskéjas: Vilniaus miesto savivaldybés administracija.

Naikinamos prisijungimo salygos: -.

REIKALAVIMAI GERIAMOJO VANDENS TIEKIMUI:

Poreikis: - m3/d.; - m*/hax.

Vandens slégis prijungimo vietoje: -.

UZsakovas privalo:
ISsaugoti vandentiekio tinklus, patenkancius j darby vykdymo zong, vadovaujantis STR ir teisés akty
reikalavimais.
Vandentiekio tinkly jgilinimas po vertikalinio iSplanavimo turi biti ne maziau kaip 1,8 m ir ne daugiau
kaip 2,5 m.
Darby zonoje, poreikiui esant, atlikti esamy vandentiekio Suliniy, kamery ir hidranty konstrukcinés
dalies rekonstrukcija.
Pakeisti esamy Suliniy, kamery, hidranty aukstj (juos paaukstinti ar paZeminti) priklausomai nuo
projektuojamy dangy pavirSiaus pagal STR numatytus reikalavimus.
Uztikrinti nepertraukiama vandens tiekimg esamiems vartotojams.

REIKALAVIMAI BUITINIY NUOTEKY SALINIMUI:

Poreikis: - ms/d.; - ms/hn.x.; uzterstumas BDS; 350,0 mg/I.

UZsakovas privalo:

ISsaugoti nuoteky tinklus, patenkancius j darby vykdymo zong, vadovaujantis STR ir teisés akty
reikalavimais.

Nuoteky tinkly jgilinimas po vertikalinio iSplanavimo turi bati toks pat arba ne mazesnis kaip numatyta
STR.

Darby zonoje, poreikiui esant, atlikti esamy nuoteky Suliniy ir kamery konstrukcinés dalies
rekonstrukcija.

Pakeisti esamy Suliniy ir kamery aukstj (juos paaukstinti ar pazeminti) priklausomai nuo projektuojamy
dangy pavirSiaus pagal STR numatytus reikalavimus.

Uztikrinti nepertraukiama nuoteky nuleidimg esamiems vartotojams.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI:
Siekiant vykdyti statybos darbus tinkly apsaugos zonoje, projekte turi biti atlikti apkrovy
skaiciavimai ir, poreikiui esant, numatytos apsaugos priemonés tinkly iSsaugojimui.
Paruostgy projekta su visais pazymétais iSsaugomais inZineriniais tinklais, rekonstruojamais tinklais,
Suliniais, kameromis, naikinamais tinklais ir hidrantais bei bendro naudojimo tinkly apsaugos zonoje
numatomomis jrengti susisiekimo komunikacijomis ir dangomis pateikti derinimui teisés akty
nustatyta tvarka.
Tinklus projektuoti ir montuoti pagal UAB ,Vilniaus vandenys” patvirtinta Technine politika ir
technines specifikacijas, kuriuos galima rasti http://www.vv.It/It/partneriams/, patvirtinta projekta,
prisijungimo salygas ir teisés akty reikalavimus.
Dél lietaus nuoteky tinkly rekonstrukcijos ir iSsaugojimo keiptis j UAB ,,Grinda“.

IV.REIKALAVIMAI STATYTOJUI:

Pasirasyti Susitarimg dél darby vykdymo infrastruktiros apsaugos zonoje.

Jeigu vykdomi tinkly rekonstrukcijos darbai, pasirasyti Geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo
infrastruktiiros objekty rekonstrukcijos sutartj ir Panaudos sutartj.

Dél sutarciy pasiraSymo kreiptis elektroniniu pastu: info@vv.lt.

Su sutarciy projektais ir bltina pateikti informacija sutartims pasirasyti, galima susipazinti adresu:
http://www.vv.It/It/partneriams/ .
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mailto:statybos.sutartys@vv.lt

Jeigu Statytojas perleidZia objektg naujam statytojui iki visy pagal prisijungimo sglygas ir projekta
numatyty darby atlikimo, tai tokiu atveju Statytojas privalo perleisti visas teises ir pareigas naujam
statytojui pagal Sias prisijungimo salygas ir IV dalyje iSvardintas sutartis apie tai informuodamas UAB
»Vilniaus vandenys“ elektroniniu pastu: info@vv.It nurodydamas naujajj statytoja.

V. REIKALAVIMAI DARBAMS:

- Gatviy vaZiuojamojoje dalyje, asfaltbetonio dangoje ant inZineriniy komunikacijy Suliniy pastatyti
plaukiojancio tipo Suliniy liukus su dangciais pagal Bendrovés patvirtintg technine specifikacijg, kurig
galima rasti http://www.vv.It/It/partneriams/.

- Jeigu suderintame projekte, nebuvo numatyta tinkly apsaugos zonose jrengti virSutiniy dangy (asfalto,
trinkeliy ir kita), tokiu atveju po galutinés tinkly apZitros iki pazymos iSdavimo tinkly liukai, kapos ir pan.
turi bati uZpilti 30 cm storio Zvyro danga, siurbliniy jvaziavimai turi bdti uzbaigti jrengiant sutankintg
Zvyro dangg ir pateikti grunto tankinimo laboratoriniai duomenys. Jrengiant virSutines dangas (asfaltg,
trinkeles ir kita) tinkly apsaugos zonose, Suliniy liuky, kapy ir/ar hidranty aukstis turi bati sureguliuotas
Statytojo sgskaita pagal Vilniaus miesto savivaldybés zemés darby vykdymo ir gatviy dangy apsaugos
taisykles ir STR reikalavimus.

- Jeigu vykdomi rekonstrukcijos darbai pagal rekonstrukcijos sutartj, Statytojas privalo suderinti
konkrecig data, laikg ir gauti rastiSskg sutikimg iS UAB ,Vilniaus vandenys” dél eksploatuojamy
vandentiekio ir nuoteky tinkly atjungimo ir esamy vartotojy perjungimo darby (dél suderinimo
Statytojas turi kreiptis elektroniniu pastu: info@vv.It arba tel.: 19118). Jeigu Statytojas nesilaiko Sios
tinkly atjungimo tvarkos, tokiu atveju Statytojas jsipareigoja atlyginti visus UAB ,Vilniaus vandenys”
patirtus nuostolius.

VI.GALIOJIMAS:

- Prisijungimo salygos galioja tol, kol galioja statybg leidZiantis dokumentas. Jei per 5 metus nuo s3lygy
iSdavimo datos nebus gautas statybg leidZiantis dokumentas, bitina gauti naujas prisijungimo sglygas
arba pratesti Siy salygy galiojimo laika.

- Daugiau aktualios informacijos dél prisijungimo tolimesniy Zingsniy bei kity UAB ,Vilniaus vandenys”
teikiamy paslaugy  galite rasti http://www.vv.It/It/namams/kaip tapti klientu/ arba
http://www.vv.It/It/imonems/tapti_klientu/.

Salygas ruosé:_
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2026 m. vasario 2 d. projektavimo salygos Nr. 26023
Elektroninio dokumento nuora$

gijos ..

Tinklo planavimo ir plétros
komandos vadovas

PROJEKTAVIMO SALYGOS Nr. 26023

Galioja iki 2031 m. vasario 2 d.

1. Objekto pavadinimas, adresas:

Kaimynijos Nr. FAB-04-N090 adresu P. Zadeikos g. 20, 22, Vilnius teritorijos atnaujinimo
projektas.

2. Uzsakovas, statytojas:

Vilniaus miesto savivaldybés administracija jm. k. 188710061 Konstitucijos pr. 3, LT-09308
Vilnius.

3. Reikalavimai projektavimui, statybai ir medZiagoms:

3.1. Kelio Zenkly, platformy, apSvietimo atramy, reklaminiy stendy, suoliuky ir kt. nejrenginéti
vir§ Silumos tiekimo tinkly, jy vietos turi biiti parinktos taip, kad biity saugus prié¢jimas prie
Silumos tinkly ir Silumos tiekimo tinkly ir jy elementy eksploatavimo metu leisty saugiai atlikti
remonto darbus.

3.2. Bet kokie darbai Silumos tiekimo tinkly apsaugos zonoje leidziami tik gavus AB ,,Miesto
3.3. Irengiant vaziuojamajg dali vir§ esamy Silumos tinkly privalo biiti i§laikytas ne mazesnis
nei 0,4 m. atstumas nuo vamzdyny izoliacijos apvalkalo virSaus iki tos vietovés pavirSiaus
dangos, taciau iki dangos virSaus turi biiti ne maziau kaip 0,7 m.

3.4. Keic¢iant Zemés altitudes esamus Sulinius sukelti iki busimy dangy lygio.

3.5. Ivertinti esamy Suliniy dang¢iy apkrovos lygj, esant poreikiui dang€ius pakeisti j didesnés
apkrovos lygj, dél atsirandancios transporto apkrovos.

3.6. Silumos tiekimo tinklus Zymintys piketai, trukdantys aikstelés jrengimui, perkeliami uZ jos
riby, padarant naujas pririSimo lenteles.

4. Kiti reikalavimai:

4.1. Pilnos apimties projektas turi biiti pateiktas derinimui AB ,,Miesto gijos* galiojanciy teisés
akty nustatyta tvarka. Pateikto projekto sudétyje turi biiti numatyta darby organizavimo Silumos
tiekimo tinkly apsaugos zonoje projekto dalis, auk$¢iy (vertikalinius) planas, Silumos tiekimo
tinkly apsaugos priemoniy aprasas su planais.

4.2. Projektas turi biti suderintas su treciosiomis Salimis.

4.3. Statyba ir montazas Silumos tiekimo tinkly apsaugos zonoje turi biiti vykdomi AB ,,Miesto
gijos* techniniy darbuotojy prieziiiroje.
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ELEKTRONINIY RYSIY INFRASTRUKTUROS APSAUGOJIMO SALYGOS

2026-02-12 Nr. A-0901/26

UzZsakovas: UAB ,Projektavimo sprendimai®,

Statytojas: Vilniaus miesto savivaldybés administracija

Objekto pavadinimas ir vieta: Kaimynijos Nr. FAB-04-N090 adresu P.Zadeikos g. 20, 22, Vilnius
teritorijos atnaujinimo projektas

TECHNINIAI REIKALAVIMAI ELEKTRONINIY RYSIY INFRASTRUKTUROS APSAUGOJIMUI.

1.

UzZsakovas iki statybos darby pradzios savo IéSomis turi numatyti veiksmus ir priemones j
darby zong patenkancios Telia Lietuva, AB (toliau Telia) elektroniniy rySiy infrastruktdros
apsaugojimui:

1.1.RySiy kabeliy kanaly Sulinius, patenkancius j darby zonos ribas, papildomai sustiprinti,
jrengiant papildomus perdengimus ir $uliniy liukus su danggiais MTT tipo. Suliniy liuky
auksCius sureguliuoti (suvienodinti) su atstatomos dangos auk$Ciu. Esant bdtinumui
Sulinius suzeminti arba perstatyti naujai, jeigu suzeminus, nebus galima jy eksploatuoti.
Esami rySiy Suliniai neturi patekti j projektuojama vaziuojamajq dalj. RySiy kabeliy kanalus,
patenkancius j projektuojamg vaziuojamajg dalj, jei neiSlaikomas normatyvinis gylis batina
apsaugoti, uzdengiant kelio plokdtémis arba jgilinti iki normatyvinio gylio apsaugant
kabelius remontiniu iSilgai sudedamu vamzdziu iki artimiausio rysiy Sulinio;

1.2. Neapsaugotus (gruntinius) rySiy kabelius apsaugoti remontiniu iSilgai sudedamu vamzdziu
bei jgilinti iki normatyvinio gylio, jeigu jis yra neiSlaikomas. Galus uzsandarinti, kad
nepatekty vanduo;

1.3. Kasant tran$éja rySiy kabeliy kanalus susikirtimo vietoje sutvirtinti, pakiSant metalinj lovio
profilj arba kitus sutvirtinimo elementus, apjuosiant sankabomis ir pakabinant. Uzver&iant
tran3éjg, uzverCiama visa konstrukcija kartu su profiliais ar kitais tvirtinimo elementais;

1.4. Apsaugoti antZzemine elektroniniy rySiy infrastruktirg (telekomunikacijy spintas, kabelines
dézutes, stulpelius ir kt.), patenkandig j darby zona.

2. Nesant galimybés apsaugoti elektroniniy rySiy infrastruktdros, batina idsiimti elektroniniy rysiy

infrastruktdros iSkélimo salygas.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI.

1.

Vykdant projektavima, elektroniniy rysSiy infrastuktdros jrengimo reikalavimus nustato Lietuvos
Respublikos Rysiy reguliavimo tarnybos patvirtintos ,Elektroniniy rysSiy infrastruktdros jrengimo,
Zymejimo, priezidros ir naudojimo taisyklés®, kiti Statybos techniniai reglamentai.

Elektroniniy rysiy infrastuktiros elementy apsaugojimo, projektavimo ir statybos darbus gali
vykdyti tik juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir jo
pojstatyminiy akty reikalavimus.

Elektroniniy rySiy infrastruktiros apsaugojimo sprendiniai turi bati detalizuoti projektiniuose
pasitlymuose ir aiSkinamajame raste.

Elektroniniy rySiy infrastruktiros apsaugos zony dydziai ir darbai jose nustatyti Lietuvos
Respublikos Specialiyjy Zzemes naudojimo salygy jstatyme.

Telia Lietuva, AB

Saltoniskiy g.7A, 03501 Vilnius Juridiniy asmeny registras
Tel. (8 5) 262 1511, info@telia.lt Kodas 1212 15434
www.telia.lt



5. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo 6 straipsnio 4 punktu — ,Statinys turi bati
statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant
pastatytg statinj treCiyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turéjo iki statybos
pradzios, galéty bati pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas, o Sios sglygos yra kaip numato
1 punktas - statiniy esamos techninés bdklés nepabloginimas.

6. Statybinés atliekos, susidariusios dél elektroniniy rysiy infrastruktdros elementy apsaugojimo /
perkélimo sprendiniy jgyvendinimo, utilizuojamos statytojo IéSomis.

7. Elektroniniy rysiy infrastruktdros jrengimo, apsaugojimo sprendinius ir projektg derinti su
Projektu_derinimas Vilnius@telia.lt .

8. Statybos, kasimo ar kitus darbus elektroniniy rySiy infrastruktiros apsaugos zonoje vykdyti
rankiniu bddu, pagal suderintg projektg ir tik gavus Telia rasytinj sutikimg Zemés kasimo
darbams. Dél leidimo gavimo kreiptis el. pastu | o

9. Elektroniniy rySiy infrastruktiros apsaugojimo darbai turi bdti priduoti Telia, prie$ uzpilant
transéjg iSkvietus atstovg. Atstovo iSkvietimg registruoti prieS 1-2 darbo dienas
www.telia.lt/trasu-rodymas.

10. UZsakovas privalo Telia ir tretiesiems asmenims atlyginti elektroniniy rySiy infrastruktdros
apsaugojimo darby metu dél Uzsakovo kaltés padarytus nuostolius. Nuostoliai atlyginami Saliy
susitarimu, o 8alims nesusitarus — Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

11. Telia pasilieka teise, esant batinumui, keisti apsaugojimo salygas.

Telia Lietuva, AB

Saltoniskiy g.7A, 03501 Vilnius Juridiniy asmeny registras
Tel. (8 5) 262 1511, info@telia.lt Kodas 1212 15434
www.telia.lt
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1. Aiskinamasis rastas

1.1. Vertinimo metodika

Inventorizacija atliekama natUroje apzilrint kiekvieng zeldiniy grupe ir (ar) atskirus zeldinius, bei
uzpildant zeldiniy inventorizavimo kortele (lentele).

Inventorizacija parengta vadovaujantis Siais dokumentais:

> Zeldyny ir Zeldiniy inventorizavimo ir apskaitos taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2008 m. sausio 8 d. jsakymu Nr. D1-5, nauja redakcija Nr. D1-370, jsigaliojo 2024-10-30;

> Zeldiniy baklés ekspertizés tvarkos aprasas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m.
gruodZzio 14 d. jsakymu Nr. D1-673;

> Kriterijy, pagal kuriuos medziai ir krimai, augantys ne misky Ukio Zemeje, priskiriami saugotiniems,
sqgrasas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Viyriausybes 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206;

> Vilniaus miesto savivaldybes patvirtintomis inventorizuojamy medZiy grafinio Zymejimo gairemis.

1. Zeldiniy blklé vertinama pagal:
1.1. gengjimo intensyvumo laipsnj;
1.2. defoliacijos laipsnj;
1.3. ligy intensyvuma;
1.4. kenkéjy gausumaq ir Zeldinio paZeidimo laipsnj;
1.5. medZio kamieno (Zieves) mechaninio pazZeidimo intensyvuma.

2. BUklé vertinama 5 baly skaléje:
1-gerq, 2 - patenkinama, 3 — nepatenkinama, 4 - bloga, 5 - Zuves Zeldinys, O — klasifikatorius netaikomas.

3. Zeldiniy buklé vertinama vizualiai (apzidrint vietoje), zeldinius lyginant su tokios pat rdsies geros bUklés
Zeldiniais.

4. Zeldinys netekusiu gyvybiniy funkcijy pripazjstamas, kai pazeidziamos Zeldinio gyvybinés funkcijos ir taikant
tvarkymo priemones nejmanoma atkurti jo gyvybingumo. Tokie Zeldiniai zymimi kaip zuve, jy buklé pagal kitus
rodiklius nevertinama.

5. Bendra zeldinio buklé nustatoma pagal 1 punkte jvertintos blogiausios bukles bala.

6. Zeldiniy buaklés vertinimas pagal genéjimo intensyvumo laipsnj (krimy genéjimo intensyvumo laipsnis
nenustatomas):

6.1. 1 (gera) - laja negenéta arba nupjauta iki 1/5 lajos virdinés (nepaZeidZiant centrinio kamieno) ir
soniniy saky, lapija tanki, vienodai issidesciusi, nenupjautos is kamieno isaugusios pagrindines sakos, krimai
normaliai issivyste, sveiki, lapija tanki per visq augalo aukstj;

6.2. 2 (patenkinama) — nugenéta 1/2-2/3 medzio lajos, idpjauta dalis i$ kamieno iSaugusiy pagrindiniy
Sakuy;

6.3. 3 (nepatenkinama) - like maZiau nei /3 medzio lajos;

6.4. 4 (bloga) — nupjauta visa laja, paliktas tik kamienas (iSskyrus spygliuocius medZzius, kurie tokiu
atveju del gyvybiniy funkcijy paZeidimo pripazjstami Zuvusiais).

7. Zeldiniy baklés vertinimas pagal defoliacijos laipsnj (be Zeldiniy defoliacijos esant tersaly poveikiui gali vykti
asimiliacijos aparato dechromacija (spygliy ar lapy naturalios spalvos pokycCiai — pageltimas, parudavimas). Ji
vertinama analogiskai lajy defoliacijai):

7.1. 1 (gera) — sqlyginai sveikas ar silpnai paZeistas (defoliacija 0-25 proc.) Zeldinys, lapy dydis ir spalva

Arboristas Renatas UAB +37067125291
]. k. 305260147 info@arboristasrenatas.lt
PVM m. k. LT100012789812 https://www.arboristasrenatas.It/
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badinga Zeldinio rasiai;

7.2. 2 (patenkinama) — vidutiniskai paZeistas Zeldinys (defoliacija 26-50 proc.), Zeldiniai sveiki, bet
augimas suletéjes, yra dziastanciy agliy ir saky, silbnesnis sulapojimas, forma neretai asimetriska;

7.3. 3 (nepatenkinama) — defoliacija yra paveikusi 51-75 proc. Zeldinio, lapija reta, lapai smulkads, yra
isdziavusiy saky;

7.4. 4 (bloga) - stipriai pazeistas Zeldinys (defoliacija > 75 proc.).

8. Zeldiniy baklés vertinimas pagal ligy intensyvuma, kenkéjy gausuma ir pazeidimo laipsnij:

8.1. 1 (gera) — nepaZeisti arba silpnai pazeisti kenkejy ir ligy (lapai ar spygliai sveiki arba ligy ar kenkejy
paZeista < /4 jy kiekio);

8.2. 2 (patenkinama) — vidutinis paZeidimas (ligy ar kenkéjy paZeista nuo /4 iki 1/2 lapy ar spygliy);

8.3. 3 (nepatenkinama) — ligy ar kenkéjy pazeista 1/2-2/3 lapy ar spygliy, Zeldiniai nusilpe, silonai
sulapoje, lapija reta, lapai smulkus, yra isdZiGvusiy saky.

8.4. 4 (bloga) - kenkéjai ar ligos yra paZeidusios > 2/3 Zeldinio lapy ar spygliy, kamienas intensyviai
ardomas medienqg pudanciy grybu.

9. Zeldinio kamieno (Zievés) mechaninio pazeidimo intensyvumas:

9.1. 1 (gera) - sveikas ar silpnai pazeistas tik nedidelis Zieves plotelis (< 30 cm?);

9.2. 2 (patenkinama) - yra viena ar kelios keleriy mety senumo Zaizdos (30-49 cm?), medienq padandiy
gryby paZeistas 50-300 cm? Zievés plotas);

9.3. 3 (nepatenkinama) — yra viena ar kelios keleriy mety senumo Zaizdos, pazeistas didelis Zieves
plotas (> 300 cm?), IGZes kamienas ir (ar) atskiros sakos;

9.4. 4 (bloga) - kamienas isSpuvusiu viduriu (iSpuve 1/3-2/3 kamieno).

Pastaba. Eglé ir uosis yra ypac jautrls zieves (kamieno) mechaniniams pazeidimams, todel 1 balu
vertinami tik sveiki (nepazeisti) medziai, o esant bent vienai platesnei negu 3 cm zaizdai jie vertinami kaip stipriai
pazeisti.

Jei vertinamo medzio bukle inventorizacijos metu veikia keli veiksniai, pvz., jis geneétas, uzpultas kenkéjy,
pazeistas ir jo kamienas, tokiu atveju | lentele jraSomas blogiausios blklés (pazeidimo) balas pagal bet kurj is
paminéty kriterijy.

Visais atvejais buklé vertinama vizualiai, zeldinius lyginant su salygiSkai sveikais Zeldiniais. Jei vertinamo
medzio bulkle inventorizacijos metu veikia keli veiksniai, pvz., jis genétas, uzpultas kenkéjy, pazeistas ir jo
kamienas, tokiu atveju | lentele jraSomas blogiausios bukles balas (pvz., jei genejimo intensyvumo laipsnis yra 2
balai, defoliacija — 1 balas, o kamieno mechaninis pazeidimas — 3 balai, tai bendra medzio bdklé vertinama 3
balais).

Vertinimui naudojami instrumentai: zerglés HAGLOF (slankmatis matuoti kamieno skersmeniui),
aukstimatis (auk&&io nustatymui) SUUNTO PM-5/360 PC, geodeziné ruleté (matuoti akny apsaugos zonga ir lajos
projekcija pasaulio krypciy atzvilgiu).

Esant poreikiui jtraukti ir uznesti zeldinius toponuotraukoje, naudojamas geodezinis GNSS imtuvas Satlab
Eyr Image Survey (prietaiso RTK tikslumas H=8mm+Ippm V=15mm-+Ippm, Hi-Fix technologija H=10mm/min,
V=20mm/min RMS).
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1.2.

ARBORISTAS

Esama teritorijos charakteristika

Teritorijos naudojimo
pobudis:

Dalis teritorijos Siuo metu naudojama kaip automobiliy stovéjimo
aikstelée;
Miesto teritorija, pritaikyta Zzmoniy naudojimui

Vyraujanti medziy
rasis/rasys:

Karpotasis berzas, paprastasis klevas

Reljefo ypatumai:

Reljefui budingi nedideli auks¢io skirtumai,
Reljefas laipsniskai zeméja link pietinés puses

Zeldyno technogeniniai
elementai:

Kietosios pesciyjy tako dangos (~40%);
gatviy ir keliy dangos, daugiaauksciai pastatai

Zeldyno gamtiniai
elementai:

Pavieniai medziai teritorijos pakrasciuose;

Vejos, pievos plotas:

Laukiné pieva (~60 proc.)

Zeldyno teritorijoje
esantys valstybés ar
savivaldybiy saugomi
objektai ir jy
pavadinimai:

Gamtos paveldo (medziai, rieduliai, reljefo formos ir kt.): néra

KultUros paveldo (archeologiniai, memorialiniai, architektariniai,
inzineriniai ir dailés): nezinoma

AR26008_ZI|
PR_O3_FRO1.L1
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info@arboristasrenatas.|t
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1.3. Detalesné zeldyno charakteristika

Objektas yra P. Zadeikos g. 20-22 adresu esanti teritorija, apsupta daugiaauksciy daugiabudiy
pastaty, priklausanti Fabijoniskiy senitnijai Vilniaus mieste.

Siaurinéje puséje aptariama teritorija ribojasi su P. Zadeikos g. 22-24 numeriais pazymeétais
daugiabuciais pastatais.

Rytingje puseje yra asfaltuotas keliukas jvaziavimui | teritorijg bei mokyklos sporto aikstele.
Pietingje puseje yra naturali pieva su zeldiniais bei kietgja danga padengtas pésciyjy takas.

Vakarinéje puséje - P. Zadeikos g. 8-12 daugiabuciai pastatai bei kietaja danga padengtas
pesciyjy takas.

Vyraujanti medziy rusis - karpotasis berzas.

Vertinimas atliktas 2026 mety sausio ménes;.
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2.  Teritorijos planas

Z3IIUNEBSKERY ir skaiciumi 1 skliausteliuose pazymeéty medziy biklé vertinama 1 balu (geros
bukles zeldinys).

MEYAUEBSKrtinU ir skaiciumi 2 skliausteliuose — 2 balais (patenkinamos baklés zeldinys).
ViSIEERIMEESREER i skaiciumi 3 skliausteliuose — 3 balais (nepatenkinamos baklés Zeldinys).
BilREEBSEREI i skaiciumi 4 skliausteliuose - 4 balais (blogos bukles zeldinys).

REUCSREESREEIR i s<aiciumi 5 skliausteliuose - 5 balais (zuves zeldinys).
RUSUNSBSKEEIME ir bikles balu skliausteliuose - saugomo gamtos objekto statusa turintis
medis.

BESIAEA Salinamas nezuves medis inventorizacijos plane atvaizduojamas X kuomet yra
Salinamas del arboristiniy priezascCiy. Jei medis Salinamas dél planuojamy sprendiniy, Siame plane tai
nezymima.

Medzio buklés kamieno spalvos linija yra nubraizoma medzio lajos projekcija pasaulio Saliy
atzvilgiu.

Sakny apsaugos ploto apskaitiavimas: medzio kamieno @ x 12 = saugomo $akny ploto
spindulys (R), atidedamas nuo medzio kamieno aSies ir plane zZymimas apskritimu raudona
bruksniuota linija.

Reikalavimai saugomam Sakny plotui:

1. Saugomo Sakny ploto koregavimas galimas tik su arboristo leidimu, kiekviena situacija
vertinama individualiai.

2. Statiniy ir pastaty projektavimas ir statybos darbai judinant gruntg galimi tik pagal arboristo
rekomendacijas, naudojant patvirtintas, medzio gerove iSsaugancias technologijas.

3. Saugomame Sakny plote draudziama kelti ar zeminti esamo grunto lygj daugiau nei 10 cm,
be ETW arba ISA sertifikuoto arboristo leidimo.

4. Kasimo darbai vykdomi tik su kvalifikuoto arboristo prieziura, rankiniu budu ar
naudojant oro kastuva.

5. Saugomame Sakny plote draudziama sandéliuoti statybines medziagas ir grunta, jvaziuoti
mechanizuotomis transporto priemonemis ar jas ten statyti, nebent gaunamas ETW arba ISA
sertifikuoto arboristo leidimas.

6. Statybos darby metu saugomas Sakny plotas aptveriamas apsaugine, ne zemesne kaip 2 m.
aukscio tvora su jspejamaisiais zenklais. Tvora privalo likti visy darby metu, net jei dalis darby patenka |
Sig zona.
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P. Zadeikos g. 20, 22, Vilnius

Kamieno Medzio
Medzio Inventorizaciios diametras | Medzio baklés Abiotiniai/ biotiniai Sitilomos/bitinosios Saugotinas (S)/
Nr. data ) Medzio rasis lietuvisSkai [Medzio rasis lotyniskai 1.3m aukstis | indeksas iksmai Pastabos arboristinés/tvarkymo Nesaugotinas
plane aukstyje (m) [, 2, 3,4, veiksmai priemonés (N)*
(cm) 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1"
Labai stipriai
1 2026-01-20 Mazalapé liepa Tilia cordata 12,14,10 7 3 pazeista grybiniy Sutankéjusi laja. |Formuojamasis genéjimas. S
lajos ligy.
2 2026-01-20 Didzioji pocagé Pseudotsuga 35 14 1 s
menziesii
3 2026-01-20 Karpotasis berzas Betula pendula 19 13 1 S
4 2026-01-20 Karpotasis berzas Betula pendula 22 12 1 S
5 2026-01-20 Karpotasis berzas Betula pendula 16 7 1 S
6 2026-01-20 Karpotasis berzas Betula pendula 8 12 1 S
7 2026-01-20 Karpotasis berzas Betula pendula 13 12 1 I1Sstypes. Auga tankméje. S
8 2026-01-20 Karpotasis berzas Betula pendula 22 13 1 S
9 2026-01-20 Karpotasis berzas Betula pendula 22 13 1 S
10 2026-01-20 Karpotasis berzas Betula pendula 26 13 1 S
n 2026-01-20 Kadagys Juniperus sp. 2,2,1,2 1 2 N
2 2026-0120 | Paprastasis kastonas | . Aesculus 18 7 1 s
ippocastanum
13 2026-01-20 | Paprastasis katonas _ Aesculus 19 7 1 s
hippocastanum
14 2026-0120 | Paprastasis kastonas | . Aesculus 2 7 1 s
ippocastanum
15 2026-01-20 Paprastasis klevas Acer platanoides 34 12 1 S
16 2026-01-20 Paprastasis klevas Acer platanoides 29 9 1 S
17 2026-01-20 Buksmedis Buxus sp. 4434 | 25 2 Vidutiniskai N
pazeistas kenkéjy.
Lajos prieziuros genéjimas
Prasidéjes siekiant palengvinti laja.
18 2026-01-20 Paprastasis klevas Acer platanoides 42 13 2 kodominantiniy Statinés arba dinaminés S
kamieny skilimas. lajos sutvirtinimo sistemos
jrengimas.
19 2026-01-20 Baltasis gluosnis Salix alba 37 9 1
20 2026-01-20 | Paprastasis kastonas _ Aesculus 29 9 1 s
hippocastanum
Seni genéjimy
o L . pazeidimai. Grybo )
21 2026-01-20 Kaukaziné slyva Prunus cerasifera 26 5 2 vaisiakiniai ant Gyvybinga. N
kamieno.
22 2026-01-20 | Paprastasis kastonas _ Aesculus 17 7 1 s
hippocastanum
Laja stipriai
o e . sutankinta genint. :
23 2026-01-20 Naminé kriause Pyrus communis 18,13 5 2 Mechaniniai Saky Gyvybinga. N
pazeidimai.
24 2026-01-20 Kanadiné tuopa Populus x canadensis 80 20 1 N
25 2026-01-20 Karpotasis berzas Betula pendula 26 10 1 S
Grybinés lajos ligos. Kodominantiniai
26 2026-01-20 Mazalapé liepa Tilia cordata 26, 21 12 2 Polajyje parkuojami Kamienai Lajos priezitros genéjimas. S
automobiliai. i
Grybinés lajos ligos.
27 2026-01-20 Mazalapé liepa Tilia cordata 25 12 2 Polajyje parkuojami Lajos priezitros genéjimas. S
automobiliai.
28 | 20260120 Mazalapé liepa Tilia cordata 34 20 1 Polajyje parkuojami s
automobiliai.
29 2026-01-20 Paprastasis gzuolas Quercus robur 32 13 1 Polajyje parkgqgm S
automobiliai.
30 2026-01-20 Paprastoji pusis Pinus sylvestris 29 9 2 Stelbiama. VIdutInISvklekIS S
sausy Saky.
31 2026-01-20 Karpotasis berzas Betula pendula 28 20 1 S
32 2026-01-20 Vakariné tuja Thuja occidentalis 13 7 1 N
33 2026-01-20 Paprastoji pusis Pinus sylvestris 20 8 1 S
34 2026-01-20 Paprastoji eglé Picea abies 15 8 2 S
35 2026-01-20 Paprastasis klevas Acer platanoides 17 7 1 Polajyje parkgqgml S
automobiliai.
36 2026-01-20 Karpotasis berzas Betula pendula 25 18 2 Stelbiamas. Au kséistrsavsono S
37 2026-01-20 Karpotasis berzas Betula pendula 28 8 1 S
sipnas | eror
38 2026-01-20 Karpotasis berzas Betula pendula 38 19 2 "Odf:r‘r"?;:lj'”'” irengimas. Lajos s
- redukcinis genéjimas
suaugimas. piety kryptimi iki 15 proc.
39 2026-01-20 Paprastasis uosis Fraxinus excelsior 14 6 2 Stelbiama. Nl\jir:%’gﬁsélss S
40 2026-01-20 Baltaziedé robinija Robinia 18,15 m 3 Stelbiama. Didelis kiekis N
pseudoacacia sausy Saky.
Senas, gerai
41 2026-01-20 Paprastasis klevas Acer platanoides 28 8 2 gyjantis kamieno S
trakis.
42 2026-01-20 Baltaziedé robinija Robinia 12 7 1 N
pseudoacacia
43 2026-01-20 Paprastasis Sorbus aucuparia 8,8 5 2 Stelbiamas. N

Sermuksnis




Paprastasis

Grybinés

44 2026-01-20 - o Sorbus aucuparia 18 6 kamieno ligos,
Sermuksnis o 2
Zievés trakiai.
45 2026-01-20 Paprastoji vys$nia Prunus cerasus 10 5 Pasalinta virsané.
46 2026-01-20 Paprastasis gZuolas Quercus robur 10 7
47 2026-01-20 Karpotasis berzas Betula pendula 24 7 Aukstas svorio
centras.
Labai stipriai
pazeista grybiniy
48 2026-01-20 Mazalapé liepa Tilia cordata 28 10 lajos ligy. Polajyje Sutankéjusi laja. |Lajos prieziGros genéjimas.
parkuojami
automobiliai.
49 2026-01-20 | Paprastasis kastonas Aesculus 20 7 Neuzgije seny

hippocastanum

genéjimy pjaviai.
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4, Fotofiksacija

ol -

Mazalapés liepos (Nr. 1, 26, 48, 27 plane) -
esantis gruntas smarkiai sutankintas.

Medziai Nr. 26, 27, 48 turi grybiniy lajos ligy. Siems medziams rekomenduojamas lajos priezitros
genegjimas.

medziy polajyje statomi automobiliai, todel po medziais
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Kanadiné tuopa ( Nr. 24 plane) - akcentinis jspldingas kiemo medis, atitveriantis automobiliy
parkavimo zonag nuo daugiabucio.
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Karpotasis berzas (Nr. 38 plane) - medis turi silpng kodominantiniy kamieny suaugima. Yra kamieno
isluzimo rizika.

Siam medZiui rekomenduojama 4 tony dinaminés lajos sutvirtinimo sistemos jrengimas bei lajos
redukcinis genéjimas piety kryptimi iki 15 proc.
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4—Nr. 45

k-
|
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{ %

Medziy polajyje parkuojami automobiliai, todel gruntas smarkiai sutankintas.

Paprastasis klevas (medis nr. 18 plane) - Prasidéjes kodominantiniy kamieny skilimas, todél
rekomenduojamas lajos prieziGros genejimas siekiant palengvinti laja bei statinés arba dinaminés
lajos sutvirtinimo sistemos jrengimas.
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5. ISvados

Bendra medziy auganciy P. Zadeikos g. 20, 22, Vilniuje, baklé yra vertinama kaip gera. Prie
tokios iSvados prieita todeél, kad 28 vnt. iS 49 vnt. medziy, esanciy teritorijoje, buklé yra gera.

Geros baklés medziai (28 wvnt.) turi proporcingas lajas, nedidel] kiekj sausy ir/ar
besikryziuojanciy saky, neturi kamieno defekty, néra pazeisti kenkéjy ir ligy.

Patenkinamos buklés medziai (18 vnt.) turi kodominantiniy kamieny skilimy, pazeisti kenkejy
ar ligy, matomi gryby vaisiakGniai ant kamieny/aky, seny genéjimy pazeidimy, mechaniniy
pazeidimuy.

Nepatenkinamos buklés medziai (3 vnt.) turi grybiniy lajos ligy pazeidimy, stelbiami, turi
vidutinj ar didelj kiekj sausy Saky, sutankinta polajo grunta del po medziais statomy automobiliy.

38 vnt. iS 49 vnt. medziy vertintoje teritorijoje yra saugotini.

Vertintoje teritorijoje saugotini medziai nustatomi remiantis Vilniaus miesto savivaldybés
tarybos sprendimu Nr. 1-27 bei Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimu “Dél kriterijy, pagal kuriuos
atitinkantys medziai ir kramai priskiriami saugotiniems Zeldiniams":

Augimo vieta Medziy gentys ir (ar) rasys, krimai;
kamieno skersmens (1,3 m aukstyje) ir aukscio
parametrai

3.1. mieste 12 cm ir didesnio skersmens gzuolai, uosiai, klevai, skroblai,
skirpstai, guobos, bukai, vinkSnos, pusys, eglées,

maumedziai, pocuges, kéniai, berzai, juodalksniai, liepos,
gluosniai, sermuksniai, rieSutmedziai, kastonai, miskinés
obelys, miskines kriausés
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o. Rekomendacijos

Medziai, kuriems rekomenduojamas lajos formuojamasis genéjimas: 1 vnt. (medziui Nr. 1)
Medziai, kuriems rekomenduojamas lajos prieziGros genéjimas: 3 vnt. (medziams Nr. 26, 27,
48)

Medziai, kuriems rekomenduojamas lajos redukcinis genéjimas: 1 vnt. (medzZiui Nr. 38)
Medziai, kuriems rekomenduojamas lajos sutvirtinimas statinémis arba dinaminémis
sistemomis: 1 vnt. (medziui Nr. 38)

Ypatingos vertés medziai: Nr. 2, 24
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Sialomy arboristiniy priemoniy iSaiSkinimas:

Lajos priezilros genéjimas - atliekamas siekiant laiku pasalinti nedideles lajos augimo problemas (pvz.
besikryziuojan&ias ar sausas $akas). Sis genéjimo bldas leidZia ivengti brangiy tvarkymo darby ateityje.

Sanuojantis genéjimas - taikomas kai pasalinamos visy eiliy nudziGvusios, besikryziuojancios Sakos taip
pat augancios vertikaliai | aukscCiausius lajos aukstus. Tuo siekiama suteikti lajai tokia struktura, kuri leisty medziui
kokybiskai augti ir vystytis ateityje. Nuo kamieno pagrindo bei kamieno yra pasalinamos netinkamos ataugos.

Lajos redukcinis genéjimas - priemoné skirta medzio stabilumui uztikrinti. Dazniausiai atliekama, kai
medzio kamienas ar skeletinés Sakos yra pazeistos ir gali neatlaikyti medzio lajos svorio. Yra keletas redukcinio
genegjimo budy: Sakos redukcija - kai sutrumpinama neproporcingai ilga Saka; virSineés redukcija — kai
sutrumpinama medzio virsune; visos lajos redukcija — kai trumpinamos Sakos per visa lajos perimetra.

Lajos formuojamasis genéjimas - genéjimas, skirtas skatinti jaung medj formuoti vienag virsine ir
proporcinga laja.

Polajo valymas - | medziy lajg jauganciy ir ja uzgozianciy jauny medeliy (savaiminuky) ir/ar kramy
Salinimas, siekiant pasviesinti ir atverti erdve brandesniy medziy vystymuisi ir taisyklingos lajos formavimui. Laiku
neidvalius polajo konkuruojantys jauni medeliai uZzgozia saulés Sviesa, gali mechaniskai pazeisti brandesniy
medziy, | kuriuos jauga, sakas, kas lemia Saky praradima ir lajos deformacijas.

Augavietés gerinimas - priemoneé skirta uztikrinti, kad augavieté patenkinty medzio poreikius tinkamam
dirvozemiui, orui, dréegmei, mineralinéms ir organinéms mitybinéms medziagos bei kitus poreikis. Tinkama ir
subalansuota augavieté uZztikrina joje augancio medzio gyvybinguma ir sveikata. Augavietés gerinimo priemones
gali blti augavietés revitalizacija (augavietés giluminis aeravimas ir treSimas), dirvozemio keitimas, virsutinio
dirvozemio sluoksnio supurenimas oro kastuvu, kietyjy dangy pasalinimas, mulciavimas ir kitos.

Lajos sutvirtinimas statinémis arba dinaminémis sistemomis - priemoné skirta medZio lajos dalies
islGzimo rizikai valdyti. Dazniausiai atliekama, kai medzio kodominatiniai kamienai ar skeletinés Sakos turi silpnus
suaugimus ir gali neatlaikyti medzio lajos svorio bei i$lGzti. Yra dvi lajos sutvirtinimo lynais sistemos: dinaminé —
kai sutvirtinama dinaminiy savybiy turinciais lynais, kurie apkrovas pradeda laikyti tik isIGzimo atveju; statiné — kai
sutvirtinama statiniais lynais ir sistema apkrovas laiko visu naudojimo metu sutvirtindama silpng kodominatiniy
kamieny ar skeletiniy Saky suaugimo vieta. DaZnu atveju pries jrengiant sias sistemas yra atliekamas lajos ar jos
daliy redukcinis genéjimas.

Buklés monitoringas - procesas, kurio metu stebimas ir vertinamas medzio ar medziy sveikatos ir buklés
statusas. Toks monitoringas padeda identifikuoti ligas, kenkéjus, kamieno ar lajos pazeidimus ir kitus veiksnius,
kurie gali pakenkti medziams, o medziai del to gali tapti pavojingi aplinkai. Sis monitoringas taip pat padeda
planuoti priemones medziy priezidrai ir gyvybingumo bei saugumo palaikymui.

Poliardiravimas - genéjimas kuomet pjlviai visada atliekami toje pacioje vietoje, norint islaikyti tokia
pacia pastovig nenaturalia medzio forma. Per ilga laika suformuojama “burbuocle” pastoviai genint atzelusias
plonas &akeles. Sis genéjimas turi bati atliekamas ne re¢iau negu kas trejus metus, bet priklausomai nuo medzio
bukles ir rGsies jj atlikti gali tekti ir kasmet ar kelis kartus per vegetacijos sezona.

Kodominantiniy kamieny suaugimy biklés monitoringas - procesas, kurio metu stebimi ir vertinami
daugiakamieniy medziy suaugimai bei potencialus plysimai.

PASTABA: Visus Siuos darbus privalo priziGréti sertifikuotas arboristas, kad neblty pazeistos Zeldiniy
gyvybines funkcijos ir bty uztikrintas tinkamas visy rekomenduoty priemoniy jgyvendinimas.

Saugomo Sakny ploto koregavimas atliekant bet kokius statybos darbus taip pat galimas tik su arboristo
prieziura ir leidimu. Kiekviena situacija vertinama individualiai. Saugomame Sakny plote draudziama sandeliuoti
statybines medziagas ir grunta, jvaziuoti mechanizuotomis transporto priemonemis ar jas ten statyti, nebent
gaunamas ETW arba ISA sertifikuoto arboristo leidimas.
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7.  Vertinima atlikusio specialisto kvalifikacija
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ARBORISTINIO VERTINIMO SPECIALISTO
KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Sla kvallfilkacljos atestatas Bdootas

Arboristinio vertinimo pagrindy mokymoe kursy baigimo pagymeiimo Nr. 1625 375 pagrinduw
Atoctatas galinga (e 2026 m. gruoafie 31 d. Pratestes Bl ooon o Lo
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AISKINAMASIS RASTAS
Ivadas
UAB ,,Geomira” vadovaujantis technine uzduotimi atliko I geotechninés kategorijos
inZinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus kitos paskirties inzineriniy statiniy P.
Zadeikos g. 20, 22, Vilniuje statybos projekto statybai sklype P. Zadeikos g. 20, 22, Vilniaus
m. Tyrimo sklypo centro koordinatés LKS-94 koordinaciy sistemoje — X — 6042099, Y —
580050. Tyrimai atlikti pagal uzsakovo Vilniaus miesto savivaldybés administracija pateikta
techning uzduotj (1 priedas). Statinio kategorija — nesudétingas II gr. statinys. Sklype pagal
techning uzduotj numatyta iSgrezti 4 grezinius iki 4,0 m gylio. Tyrimy metu (2026-03) iSgrezti
4 greziniai iki 5,0-6,0 m gylio, dél didelio technogeninio grunto storio.
Grezimas buvo vykdytas sraigtiniu metodu. Statinio zondavimo metrologinés patikros kopija
pateikta 9 priede. UAB ,,Geomira“ leidimas tirti zemés gelmes pateiktas 2 tekstiniame priede.
Tyrimy viety koordinatés ir absoliutiniai auks$ciai iSmatuoti Geomax Zenith25 Pro — GSM
imtuvu. Jo sertifikatas pateiktas 10 tekstiniame priede.
Anksciau sklype atlikty tyrimy nerasta. Inzineriniy geologiniy tyrimy ataskaita paruoseé
inZinierius geologas M. Vitkus. Ataskaita paruosta pagal STR 1.04.02:2011 reikalavimus [1].
Rodikliy Zymenys, indeksai ir fizikiniy dydziy matavimo vienetai pateikti pagal STR
1.04.02:2011 ir Lietuvos geologijos tarnybos aprobuotus geologinius indeksus. Grunty
apraSymas ir klasifikacija atlikta pagal LST EN ISO 14688-1. Grunty pavadinimai pateikti
pagal LST EN ISO 14688-1.

Bendrieji duomenys

Tyrimai atlikti sklype P. Zadeikos g. 20, 22, Vilniaus m. Sklypas yra §iaurés rytinéje Vilniaus
miesto dalyje. Tyrimy sklypo reljefas kyla Siaurés ryty kryptimi. Sklypo aukstis kinta nuo 181,1
iki 183,3 m.

Geologiné sandara
Pagal atliktus tyrimus pagrindg sudaro: 0,1-0,2 m storio dirvozemis, technogeninis gruntas (t
IV), paskutiniojo apledéjimo Baltijos stadijos fliuvioglacialiniai (f 11l bl) dariniai — smulkus

smélis, vidutinio rupumo smélis ir zvyringas smélis.

Hidrogeologinés salygos

Tyrimy metu poZeminis gruntinis vanduo neaptiktas.
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Grunty sudétis ir inZineriniai geologiniai sluoksniai

Pagal inZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy rezultatus buvo iSskirti 9 inZineriniai
geologiniai sluoksniai (IGS 1 — 9). Sluoksniai i$skirti remiantis statinio zondavimo bandymo
rezultatais (kiiginiu stiprumu — g.) ir grunty apraSymu.

IGS-1 technogeninis gruntas nustatytas iki 0,9 — 4,6 m gylio greZiniuose 1-4.

IGS-2 purus smulkus smélis sltigso 2,4 — 3,0 m gylyje grezinyje 4.

IGS-3 vidutinio tankumo smulkus smélis sliigso 2,7 — 3,3 m gylyje grezinyje 3.

1GS-4 tankus smulkus smélis sliigso 1,7 — 2,7; 3,3 — 4,3 ir 3,0 — 5,1* m gylyje grezinyje 3-4.
IGS-5 labai tankus smulkus smélis sliigso 4,3 — 5,0 m gylyje grezinyje 3.

IGS-6 tankus vidutinio rupumo smélis sliigso 0,9 — 2,4 m gylyje grezinyje 1.

IGS-7 labai tankus vidutinio rupumo smélis sliigso 2,4 — 5,0 m gylyje grezinyje 1.

IGS-8 vidutinio tankumo Zvyringas smélis sligso 4,6 — 5,5 m gylyje greZinyje 2.

IGS-8 labai tankus Zvyringas smélis sliigso 5,5 — 6,0 m gylyje grezinyje 2.

*PASTABA: Siy grunty intervaly litologija buvo nustatyta pagal vieting patirtj, gauta lyginant

tos pacios aikstelés grunty grezimo ir statinio zondavimo duomenis.

Inzineriniy geologiniy sluoksniy detali geometrija pateikta greziniy apraSymuose (6.1-6.4

grafiniai priedai) ir inzineriniuose geologiniuose pjiiviuose (7.1-7.2 grafinis priedas).

Grunty fizikinés ir mechaninés savybés
Grunty deformacijy modulis (F) ir vidinés trinties kampas (¢) apskaiCiuotas pagal LST EN
1997-2:2007 rekomendacijas. Grunty fizikinés ir mechaninés savybés pateiktos 8 grafiniame

priede.

Geologiniai procesai ir reiSkiniai

Siuolaikiniy geologiniy procesy ir reiskiniy tyrimy vietoje nepastebéta.

ISvados ir rekomendacijos
1. Tyrimo sklypo inzinerinés geologinés sglygos yra tinkamos statinio statybai ir
naudojimui.
2. Tyrimai atlikti pagal uzsakovo pateikta techning uzduot;.
3. Technogeniniai (IGS-1) ir puriis (IGS-2) gruntai sliigso iki 3,0 — 4,6 m gylio negali bati
pamaty pagrindu.
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4. Sklypo pagrinda sudaro vidutinio tankumo-labai tankis (IGS-3 — IGS-9) gruntai. Sie
gruntai gali biti pamaty pagrindu. Taciau butina atkreipti démesj j sméliy biruma, dél
kuriy pamaty jrengimas gali buti apsunkintas. Galutinj pamaty gylj, konstrukcijg ir
tinkama pagrindg pamatui turi parinkti konstruktorius, atsizvelgus j galimus nuosédzius,
taip pat galimybes kokybiskai ir iki reikiamo gylio jrengti pamatus.

5. Tyrimy metu pozeminis gruntinis vanduo neaptiktas.
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Statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011
,Inzineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai‘
2 priedas

Vilniaus miesto savivaldybé
Uzsakovo pavadinimas
(fizinio asmens vardas ir pavardé ar juridinio asmens pavadinimas)

TECHNINE UZDUOTIS

2026 03 17 e
Dokumento data Dokumento registracijos numeris

IGG tyrimy stadija (pabraukti): Zvalgybiniai, projektiniai, papildomi, kontroliniai.

Tyrimy objekto pavadinimas: Kitos paskirtiesinzineriniy statiniy P.Zadeikos g. 20,22 Vilniuje
statybos projektas

Tyrimy objekto adresas (savivaldybé, senilinija, gyvenvieté, gatvé, statinio numeris):

P. Zadeikos g. 20, 22, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

UZsakovo duomenys (pavadinimas (v. pavard¢), adresas, telefono rysio Nr., el. pasto adresas):
Vilniaus miesto savivaldybés administracija, Konstitucijos pr. 3, LT-09308, Vilnius,

+370 5 2112000, savivaldybe@vilnius.|t

Projektuotojo duomenys (pavadinimas (v. pavard¢), adresas, telefono ry$io Nr., el. pasto adresas)
UAB ,,Projektavimo sprendimai®, Kinty g. 11, LT-09301, Vilnius, Mob. +37067444090,
info@projektavimosprendimai.lt

Statybos rusis (pabraukti): nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, kita

Statinio paskirtis: Kitos paskirties inzineriniai statiniai

Statinio kategorija: nesudétingas II gr.

Nekilnojamujy kultiiros vertybiy registro kodas (jei yra): néra

Geotechniné kategorija (projektiniuose tyrimuose) (pabraukti): pirma, antra, trecia.
Duomenys apie statinio parametrus (ilgis, plotis, aukstis, gylis, plotas): nepateikta
Perduodamos j pagrinda apkrovos ir jy intensyvumas nustatomos véliau

Tyrimy ploto riby koordinatés:

Numeris X Y

1 6067110 580007
2 6067131 580056
3 6067089 580092
4 6067067 580045

Papildomai nustatomi geotechniniai parametrai ir kiti reikalavimai:
1. ISgrezti 4 grezinius iki 4,0 m gylio.

Sarasas normatyviniy dokumenty, kuriais vadovaujantis atlickami tyrimai:
1. Statybos techninis reglamentas STR 1.04.02:2011. ,,InZineriniai geologiniai (geotechniniai)
tyrimai‘.




Anksciau sklype atlikti geologiniai tyrimai:
1.Nerasta



Lietuvos geologijos tarnybos prie
Aplinkos ministerijos direktoriaus

2015 m. birZelio 11 d. jsakymo Nr. 1-118
priedas

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

LEIDIMAS

TIRTI ZEMES GELMES

2015-06-11 Nr. 1179709
(data)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Zemes gelmiy jstatymu,leidziama:

UAB ..Geomira®
(juridinio asmens pavadinimas/fizinio asmens vardas pavarde)
(kodas (taikoma juridiniams asmenims) 304037216, buvein¢ (adresas) Vilniaus m.
sav., Vilniaus m., Domicelés Tarabildienes g. 4B)

nuo 2015-06-11
(leidimo jsigaliojimo data)
atlikti:

inzinerinj geologinj (geotechninj) tyrima.

Direktorius




Atestato . Objektas: Kitos paskirties inzineriniy statiniy P.Zadeikos

Nr. n " p U ub. g

l G>HW Q@ omira 20,22, Vilniuje statybos projektas P. Zadeikos g. 20,
1179709 22, Vilniaus m.
Brézinys: Laida
Istirto sklypo padéties vietoveje schema

Etapas Zymuo: Lapas | Lapy

” 2026 - 1G - 3 1




606/124,88

080051,88

Kaimynijos riba
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uAD UCUILlllId 20,22, Vilniuje statybos projektas P. Zadeikos g. 20,
1179709 22, Vilniaus m.
Brézinys: Laida
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vietomis ir pjiivio linija (M1:500)
Etapas 7 . Lapas | Lapy
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Greziniy ir statinio zondavimo taskuy koordinaciy ir altitudziy

Objekto pavadinimas:

ZINIARASTIS

Kitos paskirties inzineriniy statiniy P.Zadeikos g.
20,22, Vilniuje statybos projektas P. Zadeikos g. 20,

22, Vilniaus m.

Data: 2026 m. kovo mén.
Absoliutinis
Eil.Nr. Bandymas Koordinatés aukstis
X y
1. Gr.1; SZ-1 6067089 580085 181.1
2. Gr.2; SZ-2 6067073 580052 181.3
3 Gr.3; SZ-3 6067107 580019 183.2
4 Gr.4; SZ-4 6067124 580051 183.3

5 PRIEDAS



Absoliutinis aukstis: 181,1 m

Grezinys |

r statin
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UAB "Geomira"
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Absoliutinis aukstis: 181,3 m

Grezinys

ir statin

o zondavimo bandymas Nr. 2

Data: 2026-03
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Absoliutinis aukstis: 183,2 m

Grezinys ir
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o zondavimo bandymas Nr. 3
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Absoliutinis aukstis: 183,3 m
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statin

io zondavimo bandymas Nr. 4 206,03

@ €
c . s lo He R
EXIE c2 Bedsal 2|, | |™ 2 2
v N2 m > — . . . . . . . A\ . . . Ve .
23 % Grunto apraymas  [$% [sR385| ©3 (g E Grunto kaginis stipris g, MN/mir stipris Soninei trinciai f ;, kN/m
(<} = = = S+ O |cwvw
LD'E S R 8 geMPa kPa 0 50 100 150 200 250 300 350 400 _ 450fkvm’
Dirvesemis oF lig3algq o 17 — o 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 o MN/
Technogeninis gruntas: Zzvyringas smélis, |_| | | O T e I
tIv 1 | smélis su augalinio sluoksnio ir molio :| | |:
priemaisa I — g
=% N NSO O000 WU S TN 1 SO DR NS S O SRS SO SO
24 11809123 |1 |=— =< |32/ 30
. — &5
3.0 |1803] 06 |* @ S lasl 3z s | T ST
Smulkus smélis gelsvai rusvas, purus, i . . Lél
fIII bl nuo 3,0 m gylio tankus, mazai drégnas, e
4 | su retais molio leSiais : @ A | o T e A
50 178320 ", 122|162 ¢ i
B | -
71..... e S P e O e
B | o
9 R R I R R R RN RC RN R RO
10|
LA
gylis, m|
(f/q)*100% 10 8 6 4 2 0
ATESTATO " © Objektas: K jtos paskirties inZineriniy statiniy P.Zadeikos g. 20,
'1\'5'07,\0 UAB Geomlra 22, Vilniuje statybos projektas P. Zadeikos g. 20, 22,
Vilniaus m.
B DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
| Grezinys ir statinio zondavimo bandymas Nr.4 0
|
—r% STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
2
9, M N/m LT Vilniaus miesto savivaldybés administracija 2026 - IG -
2 6.4 4
— f,, kN/mi




INZINERINIS GEOLOGINIS PJUVIS I-I
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INZINERINIS GEOLOGINIS PJUVIS II-1I
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Objektas: Kitos paskirties inZineriniy statiniy P.Zadeikos g. 20,
22, Vilniuje statybos projektas P. Zadeikos g. 20, 22,

Vilniaus m.
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GRUNTU RODIKLIU VIDURKINIU VERCIU SUVESTINE LENTELE
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Atestato . Objektas: Kitos paskirties inZineriniy statiniy P.Zadeikos g. 20
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Nordic
Metrology

SCIENCE

KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. K-0048282
Uzsakovas I.k. 304037216 GEOMIRA, UAB
D.Tarabildienés g. 4B, Vilnius
Kalibruotas objektas Tenzo zondas CPT Nr. GL 0522
Kigio spaudimo jégos matavimo ribos: (0...100) kN (plotas 10 cm?; 100 kN atitinka 100 MPa)

Soninés trinties jégos matavimo ribos: (0...15) kN (plotas 150 cm?; 15kN atitinka 1 Mpa)
Indikatorius GRL 1503

Objekto buklé MP neturi mechaniniy ar kitokiy pazeidimy

Kalibravimo metodas Kalibravimo procediira J2-02 (2018-12-13), 1 leidimas

Kalibravima atliko UAB "Nordic Metrology Science"Jungtiné laboratorija.Vilniaus regiono
laboratorija, Dariaus ir Giréno g. 38, LT-02189, Vilnius

Kalibravimo atlikimo  Ganykly g. 15, Tauragé

vieta

Aplinkos salygos Aplinkos temperatiira 20,1 + 1 °C

Kalibravimo data 2025-08-28

Sietis Matavimai buvo atlikti su Siais, kalibravimo biidu susietais etalonais:

Etaloninis dinamometras susidedantis i§ MGC plus,
ML38B Nr. 801229358; Z4A/50 kN Nr.184930037; C18/500 kN Nr.002874TY

Kalibravimo liudijimo 2025-08-28
18davimo data

1(2)



KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr.
KALIBRAVIMO REZULTATAI

Tenzo zondas CPT Nr. GL 0522

K-0048282

Apkrovos Ti:)l(zifjeol?lf ’ ISpléstiné neapibréztis
Vardi(ti)é) verté vidurkis, Paklaida (AF), ) )
’ (Fr)
kN kN N[ % N %
Soniné trintis
0,6 0,600 0,000 0,00 + 0,01 [+ 0,96
1,5 1,500 0,000 0,00 + 0,01 [+ 0,39
3 3,010 0,010 0,33 + 0,01 [+ 0,19
6 6,030 0,030 0,50 + 0,01 [+ 0,10
15 15,020 0,020 0,13 + 0,01 [+ 0,04
Kiugis
0,5 0,500 0,000 0,00 + 0,01 [+ 1,18
5 5,020 0,020 0,40 + 0,01 [+ 0,12
10 10,040 0,040 0,40 + 0,01 [+ 0,06
20 20,060 0,060 0,30 + 0,01 [+ 0,03
30 30,140 0,140 0,47 + 0,01 [+ 0,02
40 40,120 0,120 0,30 + 0,01 [+ 0,02
50 50,230 0,230 0,46 + 0,01 [+ 0,02
70 69,990 -0,010 -0,01 + 0,06 [ £ 0,09

Pries kalibravimg matavimo priemoné buvo apkrauta Max apkrova

ISmatuota jéga (F) lygi rodmens ( Fy ) ir paklaidos (AF) skirtumui su i$pléstine

neapibréztimi (+ U)

F =, —AF)+U

Nurodytos vertés taikomos kalibruojamo objekto buklei kalibravimo metu

ISpléstiné neapibréztis apskaiciuota suming standarting neapibréztj padauginus i§ koeficiento k=2,
kuris, esant normaliniam skirstiniui, atitinka 95% pasikliautinumo lygmenj. Standartiné neapibréztis
paskai¢iuota pagal EA-4/02M.

Kalibravimo rezultatai susij¢ tik su kalibruojamu objektu.

Kalibravimo liudijimas gali biiti dauginamas tik pilnai. Atskiras kalibravimo liudijimo dalis galima dauginti tik gavus

rastiska kalibravimo laboratorijos leidima.
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GESMAX

(

Manufacturer Confirmation
Garantie du fabricant
Certificacion del fabricante
Conferma del fabbricante
Herstellerbestatigung

Manufacturer: GeoMax AG

Product: 822722 Geomax Zenith25 Pro - GSM

Serial No.: 3129138

This is to confirm that the product detailed hereon has been tested and complies
with the manufacturer’s specifications. This product has been designed and
manufactured in compliance with ISO 9001:2000 standard

spécifications du fabricant. Le produit a été développé et fabriqué selon les
normes ISO 9001:2000.

Certificamos que el producto indicado se ha ensayado y que corresponde a las
especificaciones del fabricante. El producto ha sido desarrollado y fabrjcado
conforme al estandar 1SO 9001:2000.

Con la presente confermiamo che il prodotto qui specificato e stato sottoposto a
test ed & conforme alle specifiche del fabbricante. Questo prodotto & stato
progettato e fabbricato conformemente allo standard ISO 9001:2000.

Wir bestatigen, dass das aufgefiihrte Produkt gepriift wurde und den
Herstellspezifikationen entspricht. Das Produkt wurde unter den Anforderungen
der ISO 9001:2000 entwickelt und produziert.

GeoMax AG May 28, 2015
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Central phone +41 71447 17 00 GeoMax AG
Direct Phone 441 71 447 17 00 Espenstrasse 135
Direct E-Mail  Info@geomax-positioning.com CH-9443 Widnau

www.geomax-positioning.com Switzerland
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