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PROJEKTAS: 

Kitos paskirties inžinerinių statinių P. Žadeikos g. 20, Vilniuje 
supaprastintas statybos projektas 

 PAREIGOS V. PAVARDĖ PARAŠAS DATA STATYBOS DARBŲ RŪŠIS:     NAUJA STATYBA 

 Direkt. K. SANKAUSKAS     2026-05 PROJEKTO DALIS:                   BENDROJI DALIS 

A1595 PV L. PAULAUSKAS     2026-05 DOKUMENTO PAVADINIMAS: LAIDA 

A1980 PDV A. JANKUS     2026-05 
DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 0 

     

KALBA UŽSAKOVAS: ŽYMUO: LAPAS LAPŲ 

LT VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ 25-035/7-SSP-DŽ 1 2 

  

1. TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ IR BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 
 
 

DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 
 

Eil.Nr. Žymuo Dokumento pavadinimas Lapų 
skaičius 

      1 25-035/7-SSP-DŽ Projekto dokumentų ir brėžinių žiniaraštis 2 

2 25-035/7-SSP-BSR Bendrieji statinio rodikliai 1 

3 25-035/7-SSP-BAR Bendrasis aiškinamasis raštas 11 

4 25-035/7-SSP-BTS Bendrosios techninės specifikacijos 31 

5 25-035/7-SSP-SŽ Sąnaudų kiekių žiniaraštis 3 

6 25-035/7-SSP-APSS Atliktų pritarimų, suderinimų sąrašas 1 

7 25-035/7-SSP-PĮS Naudojamos programinės įrangos sąrašas 1 

    

 Brėžiniai   

7 25-035/7-SSP-BR-01 Sklypo esamų dangų ardymo planas, M 1:500 1 

8 25-035/7-SSP-BR-02 Sklypo aukščių planas, M 1:500 1 

9 25-035/7-SSP-BR-03 Sklypo nužymėjimo planas, M 1:500 1 

10 25-035/7-SSP-BR-04 Sklypo sutvarkymo planas, M 1:500 1 

11 25-035/7-SSP-BR-05 Suvestinis inžinerinių tinklų planas, M 1:500 1 

    

 Priedai   

12  Techninė užduotis projektavimui 3 

13  Specialieji reikalavimai, Nr. SRD-01-260327-00424, Nr. 
2026-03-27 

9 

14  Prisijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygos 
Nr.26/102 

2 

15  UAB „Grinda“ techninės sąlygos Nr. 26/144 2 

16  UAB „Vilniaus vandenys“ sąlygos Nr. PS24-199 2 

17  UAB „Vilniaus šilumos tinklai“ projektavimo sąlygos 
Nr.26023 

4 

18  AB „Telia“ sąlygos Nr. A-0901/26 2 

19  Medžių inventorizavimo ir arboristinio įvertinimo 
ataskaita 

20 

20  Geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaita 22 
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KITI DOKUMENTAI 
 

Eil. Nr. Žymuo Dokumento pavadinimas 
Lapų 

skaičius 

1  NTR registro išrašas 7 

2  Žemės sklypo planas, M 1:500 2 

3  Atnaujinimo darbų projektų derinimo darbo grupės 
posėdžio protokolas 

2 

4  Projekto vadovo paskyrimas 1 

5  Projekto dalių vadovų paskyrimas 1 

6  PV atestato kopija 1 

7  PDV atestato kopija 1 

8  Projektavimo įmonės registravimo pažymėjimas 2 

9  Žyminio mokesčio išrašas 1 

10  Toponuotrauka 1 

 

 SKILTYSE: 
Įgaliojimas 
Įmonės draudimas 
Rašytiniai pritarimai projektui 
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STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 
5 priedas 
 

 

2. BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 
 

PAVADINIMAS MATO VIENETAS KIEKIS PASTABOS 

I SKYRIUS 
SKLYPAS 

1. Sklypo plotas m² 7448  

2. Sklypo užstatymo plotas m² esamas  

3. Sklypo užstatymo intensyvumas % esamas  

4. Sklypo užstatymo tankis % esamas  

5. Apželdintas sklypo plotas % 42,7  

V. SKYRIUS 

INŽINERINIAI TINKLAI 

   

1. vandentiekio tinklai    

1.1. ilgis*/vamzdžio skersmuo m/mm   

2. buities nuotekų tinklai    

2.1. ilgis*/vamzdžio skersmuo m/mm   

3. lietaus nuotekų tinklai    

3.1. ilgis*/vamzdžio skersmuo m/mm 5/200  

VI. SKYRIUS 

KITI INŽINERINIAI STATINIAI 

   

1. Aikštelė (A1), II gr. nesudėtingas statinys     

1.1 Plotas* m² 906,4  

2.  Aikštelė (A2), II gr. nesudėtingas statinys    

2.1 Plotas* m² 721,2  

3. Pėsčiųjų takas (T1), I gr. nesudėtingas statinys    

3.1 Plotas* m² 11,0  

4. Pėsčiųjų takas (T2), II gr. nesudėtingas statinys    

4.1 Plotas* m² 264,5  

5. Pėsčiųjų takas (T2), II gr. nesudėtingas statinys    

5.1 Plotas* m² 474,2  

 

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir 
kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus 
statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų [5.39]. 
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1. TURINYS 

1. TURINYS 2 
2.  BENDRIEJI DUOMENYS                                     3 
3.  PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS 

PARENGTAS PROJEKTAS SĄRAŠAS              3 
4. TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APRAŠYMAS 4 
5. PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ SĄRAŠAS, PAGRINDINĖS CHARAKTERISTIKOS, PASKIRTIS, PLANUOJAMA 

ŪKINĖ VEIKLA 6 
6. APSAUGOS ZONOS 7 
7. AUTOMOBILIŲ PARKAVIMAS 7 
8. SKLYPE ESANČIŲ ŽELDINIŲ TVARKYMAS 7 
9. TREČIŲJŲ ASMENŲ INTERESŲ APSAUGA 8 
10. TRUMPAS UNIVERSALAUS DIZAINO, APLINKOS IR STATINIŲ PRITAIKYMO ASMENIMS SU NEGALIA PROJEKTINIŲ 

SPRENDINIŲ APRAŠYMAS 8 
11. GAISRINĖS SAUGOS PRIEMONIŲ PRINCIPINIAI SPRENDINIAI 8 
12. LAUKO INŽINERINIAI TINKLAI 8 
13. PAVIRŠINIO VANDENS NUVEDIMAS 8 
14. STATYBOS ĮTAKA APLINKAI, APLINKOS APSAUGA 9 
15. STATYBINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS 9 
16. TRUMPAS ATITIKTIES TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAMS APRAŠYMAS    11 
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2. BENDRIEJI DUOMENYS 

 
2.1 PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ 

STATYBOS VIETA 
Vilnius, P. Žadeikos g. 20 (sklypo kad. Nr. 0101/0008:744) 

2.2 STATYBOS RŪŠIS Nauja statyba  

2.3 STATINIŲ PASKIRTIS Kitos paskirties inžineriniai statiniai (12.) 

2.4 STATINIŲ KATEGORIJA II ir I grupės nesudėtingi statiniai 

2.5 DUOMENYS PAGRINDŽIANTYS 
STATINIŲ KATEGORIJOS IR 
STATYBOS RŪŠIES PASIRINKIMĄ 

Projektuojami II ir I grupės nesudėtingi statiniai – aikštelės 
ir pėsčiųjų takai - nedidesnio nei 10 000 m2 ir 100 m2 ploto. 
Statybos rūšis yra nauja statyba, nes nors planuojama 
pakeisti esamų sklype esančių kiemo aikštelių ir pėsčiųjų 
takų dangas, šie inžineriniai statiniai yra neregistruoti. Be 
to projektuojamos didesnės nei 100 m2 ploto naujos kiemo 
aikštelių dalys.   

3. PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS 
PARENGTAS PROJEKTAS, SĄRAŠAS 

 

LR Statybos įstatymas 
LR Teritorijų planavimo įstatymas 
LR Želdynų įstatymas 
LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas 
Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas 
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2 024 m. birželio 12 d. s prendimu N r. 1-543 patvirtinta 
Vilniaus miesto kaimynijų teritorijų atnaujinimo programa 
Kelių techninis reglamentas KTR 1.01:2008 "Automobilių keliai" 
Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės 
Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės ĮT ASFALTAS 25 
Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas TRA ASFALTAS 25 
Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės ĮT SBR 19 
Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių 
reikalavimų aprašas TRA SBR 19 
Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas TRA UŽPILDAI 19 
Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių techninių 
reikalavimų aprašas TRA APM 25 
Automobilių kelių asfalto dangų periodinei priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių 
įrengimo taisyklės ĮT APM 25 
Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17 
Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašas TRA BE 08/15 
Automobilių kelių dangos iš paviršiaus apdaro sluoksnių įrengimo metodiniai nurodymai MN PAS 15 
Asfalto dangų plyšių, siūlių ir prijungčių su defektais taisymo rekomendacijos R PT 11 
Kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų naudojamų automobilių keliuose techninių 
reikalavimų aprašas TRA BITUMAS 23 
Geosintetikos naudojimo žemės darbams keliuose metodiniai nurodymai MN GEOSINT ŽD 13 
Geosintetikos, naudojamos žemės darbams keliuose, techninių reikalavimų aprašas TRA GEOSINT ŽD 13 
Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas TRA TRINKELĖS 14 
Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo metodiniai nurodymai MN TRINKELĖS 14 
Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklės ĮT TRINKELĖS 14 
Automobilių kelių dangų siūlių sandariklių techninių reikalavimų aprašas TRA SS 15 
Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklės ĮT ŽM 12 
Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašas TRA ŽM 12 
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Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės T DVAER 12 
Automobilių kelių signalinių stulpelių techninių reikalavimų aprašas ir įrengimo taisyklės TRAT SST 14 
Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės 
Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės 
Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašas TRA VŽ 12 
Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės PĮT KŽA 08 
Želdynų įrengimo ir želdinių veisimo taisyklės 
Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės 
Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklės 
Vilniaus m. savivaldybės parengta "Medžių apsaugojimo statybvietėje atmintinė" 
Medžių priežiūros rekomendacijos 
Galiojančios statybos normos ir taisyklės, naujų statybinių medžiagų bei technologijų 
panaudojimo rekomendacijos. 
LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“ 
STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ 
STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 
STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 
STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ 
STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo 
turto kadastro objektų formavimo tvarka“ 
STR 1.04.02: 2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ 
STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 
STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio 
registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių 
šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 
STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 
STR 1.12.06:2002 "Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė" 
STR 2.01.01(l):2005 "Esminis statinio reikalavimas "Mechaninis atsparumas ir pastovumas" 
STR 2.01.01(2):1999 "Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga" 
STR 2.01.01(3):1999 "Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga" 
STR 2.01.01(4):2008 "Esminis statinio reikalavimas "Naudojimo sauga" 
STR 2.01.01(5):2008 "Esminis statinio reikalavimas "Apsauga nuo triukšmo" 
STR 2.01.01(6):2008 "Esminis statinio reikalavimas "Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas" 
STR 2.01.06:2009 "Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo" 
STR 2.02.08:2012 "Automobilių saugyklų projektavimas" 
STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ 
STR 2.05.03:2003 "Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai" 
STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 
STR 2.07.01:2003 "Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai" 
STR 2.01.12:2024 „Statybų klimatologija“ 
GKTR 1.01:2023 „Topografinių objektų geodezinių matavimų atlikimo ir topografinių planų sudarymo tvarkos 
aprašas“ 
Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės (galiojanti redakcija). 
Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės (galiojanti redakcija). 
Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai (galiojanti redakcija). 
Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės (galiojanti redakcija). 
Automobilių saugyklų gaisrinės saugos taisyklės (galiojanti redakcija). 
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4. TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APRAŠYMAS 

 
3.1.1.  SKLYPE ESANTYS STATINIAI Sklype yra du esami daugiabučiai gyvenamieji namai  

3.1.2.  INŽINERINIAI TINKLAI IR 
ĮRENGINIAI 

Sklype yra šie esami inžineriniai tinklai: 
- buitinių nuotekų tinklai 
-  lietaus nuotekų tinklai 
- vandentiekio tinklai 
- ryšių kabeliai 
- elektros ir apšvietimo tinklo kabeliai 
- šilumos tiekimo tinklai  

3.1.3.  ESAMŲ ŽELDINIŲ 
INVENTORIZACIJA 

Sklype yra saugotinų medžių ir krūmų želdinių, augančių ne 
miško žemėje. Pridedama medžių inventorizavimo ir 
arboristinio įvertinimo ataskaita 

3.1.4.  GEOLOGINĖS SĄLYGOS Geologines sąlygas žiūrėti pateikiamoje geologinių tyrimų 
ataskaitoje. 

3.1.5.  HIGIENINĖ IR EKOLOGINĖ 
SITUACIJA 

• Vidutinis kritulių kiekis per metus – 683 mm; 

• Maksimalus paros kritulių kiekis – 75 mm; 

• Vidutinė šildymo sezono temperatūra – 0,7°C; 

• Absoliutus oro temperatūros maksimumas - 35.4°C; 

• Šalčiausios paros vidutinė temperatūra esant 
integraliniam pasikartojimui 92% -  -27°C; 

• Sniego apkrovos rajonas pagal STR 2.05.04:2003 – II 
rajonas Sk=1.6kN/m²; 

• Vėjo apkrovos rajonas pagal STR 2.05.04:2003 – I. 
Vref,0=24m/s, Qref = 0.36kN/m², vietovės tipas B; 

• Maksimalus dirvožemio įšalimo gylis galimas viena 
kartą per 10 metų – 110cm; 

• Maksimalus dirvožemio įšalimo gylis galimas viena 
kartą per 50 metų – 150cm; 

• Santykinis oro drėgnumas – 70-89% (81%-vidutinis 
metinis). 

Sklypo reljefas aukštėja iš pietų iš šiaurinę pusę. Sklype 
vandens telkinių nėra. 

3.1.6.  APLINKINIS UŽSTATYMAS Sklypas yra laisvo planavimo zonoje.  

3.1.7.  SKLYPE ESANTYS KULTŪROS 
PAVELDO STATINIAI IR OBJEKTAI, Į 
SKLYPĄ PATENKANČIOS 
KULTŪROS PAVELDO VIETOVIŲ IR 
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ 
TERITORIJOS (JŲ DALYS) IR 
APSAUGOS ZONOS (JŲ DALYS), 
SKLYPE ESANČIOS KULTŪROS 
PAVELDO OBJEKTŲ TERITORIJOS 
VERTINGOSIOS SAVYBĖS IR KT. 

Sklype kultūros paveldo vertybių nėra. 
Teritorijų, kuriose taikomos SŽNS, įrašytų į NTK kadastro 
duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu, nėra. 
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1 pav. Situacijos schema, aeronuotrauka (šaltinis https://maps.vilnius.lt) 
 

       
2 pav. Esamos situacijos nuotraukos 2025 12 11 

5. PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ SĄRAŠAS, PAGRINDINĖS CHARAKTERISTIKOS, PASKIRTIS, 
PLANUOJAMA ŪKINĖ VEIKLA 

Projektuojami kitos paskirties inžineriniai statiniai.  
Projekto užsakovas ir statytojas – Vilniaus miesto savivaldybė. 

Projekto sprendiniuose numatyta išardyti esamą kiemo aikštelių asfalto dangą ir įrengti naują asfalto dangą, 
išardyti esamas pėsčiųjų takų dangas ir įrengti naujas pėsčiųjų takų dangas. Siekiant išsaugoti esamos vietovės 
reljefo vientisumą sklypo aukščiai beveik nėra keičiami. Remontuojamų ir naujai projektuojamų aikštelių dangoms 
numatyta DK 0,1 klasė (pagal automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles). Pagal 
techninę užduotį žaliosioms erdvėms palikta ne mažiau kaip 30% teritorijos (42,7 %). 

 
 
 

 Saugotini medžiai pagal VMS tarybos 
sprendimą Nr. 1-27 (2023-06-28) 

https://maps.vilnius.lt/
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Projektuojamų statinių sąrašas: 

1. Aikštelė (A1), II gr. nesudėtingas statinys     

1.1 Plotas* m² 906,4  

2.  Aikštelė (A2), II gr. nesudėtingas statinys    

2.1 Plotas* m² 721,2  

3. Pėsčiųjų takas (T1), I gr. nesudėtingas statinys    

3.1 Plotas* m² 11,0  

4. Pėsčiųjų takas (T2), II gr. nesudėtingas statinys    

4.1 Plotas* m² 264,5  

5. Pėsčiųjų takas (T2), II gr. nesudėtingas statinys    

5.1 Plotas* m² 474,2  

6. APSAUGOS ZONOS 

Šalia daugiabučių gyvenamųjų namų esančių aikštelių su asfalto danga riba išlaikoma, todėl atstumas iki 
pastatų ar patalpų varstomų langų nekeičiamas. Įrengiant naują ar remontuojant dangą esamų inžinerinių 
komunikacijų apsaugos zonose prieš pradedant darbus, privaloma informuoti inžinerinių komunikacijų savininkus 
ir gauti jų sutikimus. 

7. AUTOMOBILIŲ PARKAVIMAS 

Šiame projekte naujų automobilių saugojimo vietų įrengimas pagal šiuolaikinius reikalavimus (STR 
2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, 31 lentelė) nėra numatytas. 

8. SKLYPE ESANČIŲ ŽELDINIŲ TVARKYMAS 

Jeigu statybos metu bus pažeidžiami želdiniai, jie privalo būti atstatyti vadovaujantis „Saugotinų medžių ir 
krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, 
medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašu“. Planuojamos aikštelės „A1“ vakarinėje pusėje planuojamas 
keturių kalninių pušų krūmų sodinimas.  

Sklypo brėžiniuose pateikta detali saugomų ir kitų medžių, esančių numatytų darbų zonoje, inventorizacijos 
lentelė. 

Esamų brandžių medžių saugomame šaknų plote darbus leidžiama vykdyti tik prižiūrint kvalifikuotam 
arboristui, turinčiam EAC (Europos arboristų tarybos) arba ISA (Tarptautinės arboristikos draugijos) sertifikatą. 
Darbai turi būti atliekami rankiniu būdu arba naudojant oro kastuvą. Kiekvieno esamo medžio saugomo šaknų 
ploto (apskritimo) skersmuo apskaičiuojamas pagal kamieno kaklelio (kamieno dalies ties grunto lygiu) skersmenį 
D(m) × 12, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės gatvių infrastruktūros standartu. 

Brandžių medžių saugomame šaknų plote maksimalus grunto pakėlimas gali būti iki 150 mm, o nukasimas – iki 
200 mm nuo esamo paviršiaus. 1 m atstumu nuo kamieno paviršiaus darbai negali būti vykdomi. Medžių kamienai 
turi būti apsaugoti standžiomis medžiagomis, kad nebūtų pažeista žievė. 

Saugomame šaknų plote draudžiama sandėliuoti statybines medžiagas ir gruntą bei statyti mechanizuotas 
transporto priemones. Sunkiosios technikos judėjimo keliai medžių polajose nerekomenduojami. Jei nėra 
galimybės sunkiajai technikai judėti kitais keliais, medžių polajus reikia padengti specialiais skydais, plokštėmis ar 
kitomis priemonėmis, mažinančiomis grunto suslėgimą. Rengiant pagrindą aplink atkasta šaknis, smėlis turi būti 
sutankinamas nepažeidžiant šaknų išorinės dalies. Jei planuojama kelti gruntą arba kloti nelaidžias dangas, šaknų 
lygyje siūloma įrengti 10 cm skersmens drenažinius vamzdžius, skirtus šaknų vėdinimui. Vamzdžiai kartu su 
šaknimis turi būti apipilami labai stambia skalda, kad tankinant sluoksnius ir dangos paviršių būtų išvengta 
suspaudimo. Vamzdžių galai gali būti išvesti į paviršių ir užpilti stambios frakcijos skalda arba uždengti dangteliais 
su ertmėmis. 

Numatytas keturių kalninių pušų krūmų sodinimas ties aikštelės „A1“. Taip pat esamos dekoratyvinio 
apželdinimo zonos „kaimyno metras“ tvarkymas sodinant naujus daugiamečius žolinius augalus. 
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Esami sklype esantys želdiniai tvarkomi pagal arboristo rekomendacijas (žr. arboristinio įvertinimo ataskaitą). 

9. TREČIŲJŲ ASMENŲ INTERESŲ APSAUGA 

 Projektas nepažeidžia kaimyninių sklypų, trečiųjų asmenų interesų dėl insoliacijos, triukšmo, galimybių 
prieiti ir privažiuoti prie kitų sklypų ar pastatų, galimybės naudotis esamomis ir naujai įrengtomis inžinerinėmis 
komunikacijomis. 

10. TRUMPAS UNIVERSALAUS DIZAINO, APLINKOS IR STATINIŲ PRITAIKYMO ASMENIMS SU NEGALIA 
PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS 

Projekto sprendiniai pagerina žmonių su specialiaisiais poreikiais horizontalaus judumo galimybes: vietoje 
suskilusių pėsčiųjų takų plytelių, įrengiama nauja danga, kuri sklandžiai, be bortelių sujungiama su gretimybėse 
esančiais pėsčiųjų takais. Visos dangos projektuojamos ne didesniais kaip 1-5% nuolydžiais. Ties esamomis 
nuovažomis į sklypą projektuojami ruožai su taktilinio („įspėjamojo“) paviršiaus plytelėmis. Aikštelės, pėsčiųjų 
takų nuolydžiai, pločiai, įspėjamieji paviršiai turi būti įrengti, vadovaujantis STR 2.03.01:2019 „Statinių 
prieinamumas“, ISO 201542:2011 ir LST ISO 23599:2025 reikalavimais. Aikštelės ir pėsčiųjų tako dangų aukščių 
skirtumas negali būti didesnis kaip 60mm.  

11. GAISRINĖS SAUGOS PRIEMONIŲ PRINCIPINIAI SPRENDINIAI 

Projekte užtikrinamas gaisrinių automobilių privažiavimo kelio plotis (ne siauresnis kaip 3,5 m). 
Pravažiavimo aukštis projekto apimtimi neužstatomas ir yra ne mažesnis kaip 4,5 m. Projektuojamose aikštelėse 
numatomos gaisrinių automobilių apsisukimo vietos. 

12. LAUKO INŽINERINIAI TINKLAI 

Sklype yra esami vandentiekio, elektros, apšvietimo, ryšių, buitinių nuotekų šalinimo ir paviršinių lietaus 
nuotekų tinklai. Vykdant statybos darbus, turi būti užtikrinta, kad esami inžineriniai tinklai nebus pažeidžiami, 
todėl kasimo darbai inžinerinių tinklų vietoje turi būti atliekami rankiniu būdu. Darbų zonoje esančius tinklus 
projekte numatoma išsaugoti. Pažeidus inžinerinius tinklus (apsauginius futliarus) juos atstatyti ir/ar apsaugoti 
papildomai apsauginiais PE futliarais. Ties projektuojamomis dangomis keičiami esami inžinerinių tinklų šulinių 
dangčiai į plaukiojančio tipo (viename lygyje su kietos dangos paviršiumi). Lietaus šuliniai turi būti montuojami 
taip, kad dangčiai nepatektų į ratų zonas. Žemės paviršiaus bei esamų vamzdynų altitudes tikslinti statybos 
vietoje. Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos 
priežiūra“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-02-11 nutarimu Nr. 155 patvirtintu kelių priežiūros tvarkos 
aprašu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu ir kitais susijusiais teisės aktais. 

Įrengiant važiuojamąją dalį virš esamų šilumos tinklų, turi būti išlaikytas ne mažesnis nei 0,4 m atstumas 
nuo vamzdynų izoliacijos apvalkalo viršaus iki vietovės paviršiaus dangos, tačiau iki dangos viršaus šis atstumas 
turi būti ne mažesnis kaip 0,7 m. Vykdant atnaujinimo ar naujos dangos įrengimo darbus virš šilumos tinklų 
kolektoriaus ir šilumos kameros, darbų vykdymo vietoje atnaujinti  kolektoriaus ar šilumos kameros perdangos 
hidroizoliacija bei rezultatą perduoti ŠT tinklą eksploatuojančios bendrovės darbuotojams. Hidroizoliacija 
atliekama 2 sluoksnių klijuojama danga. 

13. PAVIRŠINIO VANDENS NUVEDIMAS 

Projektuojama nauja aikštelių asfalto danga. Perteklinis paviršinis vanduo (liūčių ar intensyvaus lietaus 
metu) nuo projektuojamų aikštelių gali nutekėti ir yra nuvedamas skersiniu bei išilginiu nuolydžiu į keičiamus ir 
naujai projektuojamus gelžbetoninius 700 mm skersmens šulinėlius su 30- 50 cm gylio smėlio sėsdinamosiomis 
dalimis. Papildomai po aikštelių asfalto danga projektuojamas lietaus drenažas.  

Vadovaujamasi UAB „Grinda“ išduotomis prisijungimo sąlygomis (pridedama prieduose).  
 

Skaičiuojami susidarančių kritulių kiekiai 
Paviršinių (lietaus) nuotekų debitas skaičiuojamas vadovaujantis STR 2.07.01:2003 “Vandentiekis ir 

nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai.“ 9 priedą. 
Visas paviršinių (lietaus) nuotekų debitas nuo projektuojamos dangos apskaičiuojamas: 



 

ŽYMUO: LAPAS LAPŲ LAIDA 

25-035/7-SSP-BAR 9 11 0 

 

IFFCFCIQQQ stvvddstltbendras ++=+= )( , l/s 

 
Priimtas lietaus intensyvumas Vilniaus mieste - 157 l/s iš ha (priimtas nuotakyno ištvinimo retmuo, 
p - 5 metai). Priimtas nuotekio svertinis koeficientas kietai dangai C - 0,95. Skaičiavimo rezultatai pateikiami 

lentelėje: 
 

Eil. 
Nr. 

Objekto 
adresas 

Projektuojamos 
dangos plotas m² 

Skaičiuojamas 
lietaus debitas, 

l/s 

Techninių 
sąlygų Nr. 

Numatomas 
paviršinių nuotekų 

tvarkymo būdas 

 
1. 

 
Žadeikos g. 20,22 

 
1627,6 

 
24,3 

 
26/144 

Nuvedimas į paviršinių 
(lietaus) nuotekų 
šalinimo tinklus/ 

filtravimasis į gruntą 

 
Esamas kiemo aikštelių dangos plotas yra 988 m2, kuriam skaičiuojamas lietaus debitas 14,7 l/s. 
Ties projektuojamomis dangomis esantys šulinių dangčiai keičiami į plaukiojančio tipo dangčius (viename 

lygyje su kietos dangos paviršiumi). Demontuoti liukų dangčiai ir rėmai turi būti pristatomi UAB Grinda. 

14. STATYBOS ĮTAKA APLINKAI, APLINKOS APSAUGA 

Statybinės medžiagos sandėliuojamos tose pačiose žemės sklypo dalies ribose. Statybos metu kaimyninių 
sklypų ir pastatų savininkai nepatogumų nepatirs. Priėjimai ir privažiavimai nebus uždaryti. Kaimyninių sklypų 
įvadiniai inžineriniai tinklai nebus paliesti. Naudojimo metu statiniai neigiamos įtakos gretimoms teritorijoms 
neturės. Projekto sprendiniai atitinka esminiams statinio ir statinio architektūros reikalavimams, įstatymų, kitų 
teisės aktų, Projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir 
paskirties dokumentų reikalavimams, nepažeidžia valstybės, neįgaliųjų integracijos, visuomenės ir trečiųjų 
asmenų interesų. 

Laikinos aikštelės statybinėms medžiagoms (smėliui, žvyrui, skaldai ir kt.) sandėliuoti turi būti įrengtos taip, 
kad nuo jų neužsiterštų paviršinis bei gruntinis vanduo. Turi būti išlaikytas atstumas nuo vandens telkinių, daugiau 
nei 20 metrų. Užterštos atliekos išvežamos ir perduodamos tokių atliekų sandėliavimu užsiimančioms įmonėms. 
Jei sandėliavimo-statybos aikštelės neįmanoma įrengti nepažeidus esamos augmenijos, po statybos būtina 
rekultivuoti sunaikintą augmeniją (žolė, krūmai, medžiai) vadovaujantis „Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, 
persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų 
vertės atlyginimo tvarkos aprašu“. 

Projekto sprendiniuose numatytas esamo dirvožemio nuėmimas. Nuimtas dirvožemis sandėliuojamas šalia 
įvažiavimo. Vėliau šis dirvožemis panaudojamas šlaitams ir kelkraščiams padengti. 

Mechanizmų avarijų metu vandenys gali būti užteršti naftos produktais ar kitomis medžiagomis. Reikia 
numatyti priemones avarinių išsiliejimų atveju (tepalus absorbuojančios medžiagos, specialūs konteineriai tepalų 
surinkimui ir kt.). 

Naudojant techniką, tokią kaip generatoriai, kompresoriai, pneumatiniai plaktukai, vibro plokštės ir kt. kelių 
tiesimo mašinas sukeliamas padidintas triukšmo poveikis gyventojams. Triukšmo poveikiui aplinkiniams 
gyventojams sumažinti siūloma naudoti laikinas triukšmo užtvaras, nedirbti naktimis ir šventinėmis dienomis. 

Statinių konstrukcijoms ir apdailai nenaudojamos žmogaus sveikatai kenksmingos medžiagos, kurios gali 
pasklisti aplinkoje ir turėti neigiamą poveikį žmogaus sveikatai, gyvūnams, augalams bei ekosistemoms. Statybos 
produktai turi atitikti HN 105:2004 ir HN 36:2009 reikalavimus. Užtikrinamas optimalus temperatūrinis ir drėgmės 
režimas, natūralus apšvietimas. Lietaus vandens nuotekos nuo sklypo surenkamos į esamą lietaus kanalizacijos 
tinklą. 
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15. STATYBINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS 

Vykdant projekte numatytus darbus liks statybinių atliekų, kurios turi būti sutvarkomos taip, kad nekenktų 
aplinkai. Remiantis 2006 m. gruodžio 29 d. LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-637 „Dėl statybinių atliekų 
tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, visos susidariusios atliekos turi būti išvežamos perdirbti arba sandėliuojamos 
specializuotose atliekų tvarkymo įmonėse. 
 

1 lentelė. Statybos metu susidariusių statybinių atliekų tvarkymas 
 

Pastaba: Išrūšiuotos atliekos turi būti perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal 
sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo. 
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Mato 
vnt. 

Kiekis 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Esamos 
asfalto 

dangos ir 
kitų sl. 

ardymas 

Mišrios 
statybinės 

ir 
griovimo 
atliekos 

- - kietas 17 05 04 – 
Nepa-

vojinga 
Išve-
žama 

494,2 
m3 

̴455 t 

Priduodama atliekų 
tvarkytojui. Atliekų 

tvarkytoją 
pasirenka Rangovas 

 

Esamos 
šaligatvio 

dangos ir kitų 
sl. ardymas 

Mišrios 
statybinės 

ir 
griovimo 
atliekos 

- - kietas 17 03 01 – 
Nepa-

vojinga 
Išve-
žama 

181,4  
m3  

̴270 t 

Priduodama atliekų 
tvarkytojui. Atliekų 

tvarkytoją 
pasirenka Rangovas 

 

Esamo grunto 
iškasimas 

Gruntas ir 
akmenys 

  kietas 17 01 01 – 
Nepa-

vojinga 
Išve-
žama 

462,7 
m3  

̴694 t 

Išvežimas ir 
paskleidimas 
Panaudojimas 

vietoje (augalinis 
gruntas) 

Gatvės bortų 
ardymas 

Betonas - - kietas 17 01 01 – 
Nepa-

vojinga 

Išve-
žama 

342 m 

̴37,8 t 

Priduodama atliekų 
tvarkytojui. Atliekų 

tvarkytoją 
pasirenka Rangovas 

 

Vejos bortų 
ardymas 

Betonas - - kietas 17 01 01 – 
Nepa-

vojinga 
Išve-
žama 

649 m 

̴16,3 t 

Priduodama atliekų 
tvarkytojui. Atliekų 

tvarkytoją 
pasirenka Rangovas 

 



 

ŽYMUO: LAPAS LAPŲ LAIDA 

25-035/7-SSP-BAR 11 11 0 

 

 

16. TRUMPAS ATITIKTIES TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAMS APRAŠYMAS 

 

Remiantis bendruoju planu projektuojamas sklypas patenka į intensyvaus užstatymo gyvenamąją zoną 
(žr. 3 pav).  
 

 

3 pav. Ištrauka iš bendrojo plano 
 
Bendrojo plano (BP T00086338) reikalavimai: 

Funkcinė zona- Intensyvaus užstatymo zona 

Kvartalo numeris FAB-4-7 

Funkcinės zonos numeris TP dokumente FAB-4-7 

Teritorijos naudojimo tipas GG;GM;PA;SI 

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis KT 

Žemės naudojimo būdas G2;K;V;R;B;I2;E 

Funkcinės zonos plotas (m²) 124264 

Vyraujantis („foninis“) pastatų aukštis (aukštų skaičius) 5 

Didžiausias leistinas pastatų aukštų skaičius 9 

Didžiausias leistinas pastatų aukštis (metrai) nuo žemės paviršiaus 35 

Užstatymo tipas pr_u;pr_a;lp 

Didžiausias leistinas sklypo užstatymo intensyvumas 1.2 

Didžiausias leistinas sklypo užstatymo tankis 40 

Minimalus sklypo dydis naujai statybai 1000m2 

Sąlyginis didžiausias nelaidžių dangų kiekis sklype (%) 40 

Tekstinio reglamento Nr. 01;02;03;05;07;20;32;36 



 

 

 

 

  

 

ATESTATO 
NUMERIS 

 

 

 

                                                    Kintų g. 11, 
                     LT-0901, Vilnius 

info@projektavimosprendimai.lt 

PROJEKTAS: 

Kitos paskirties inžinerinių statinių P. Žadeikos g. 20, Vilniuje 
supaprastintas statybos projektas 

 PAREIGOS V. PAVARDĖ PARAŠAS DATA STATYBOS DARBŲ RŪŠIS:     NAUJA STATYBA 

 Direkt. K. SANKAUSKAS     2026-05 PROJEKTO DALIS:                   BENDROJI DALIS 

A1595 PV L. PAULAUSKAS     2026-05 DOKUMENTO PAVADINIMAS: LAIDA 

A1980 PDV A. JANKUS     2026-05 
BENDROSIOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 0 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

BENDROSIOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

 

1. BENDRIEJI NURODYMAI IR REIKALAVIMAI 
1.1. Teisės aktų, įstatymų ir normatyvinių dokumentų laikymasis ir gaunami leidimai 

1) vykdant statybos darbus, vadovautis galiojančiais teisės aktais, įstatymais ir normatyviniais dokumentais (be jau 
išvardintų Bendrajame aiškinamajame rašte): 

a) STR 1.02.06:2006. Teisės eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas įgijimo tvarkos aprašas; 
b) STR 1.02.07:2004 „Statinio projektuotojo, statybos rangovo, projektavimo ar statybos valdytojo, projekto ar statinio 

ekspertizės rangovo teisės  įgijimo tvarkos aprašas. Fizinių asmenų, juridinių asmenų, kitų užsienio organizacijų pateiktų 
dokumentų, išduotų užsienio valstybėje ir patvirtinančių teisę kilmės šalyje užsiimti statybos techninės veiklos pagrindinėmis 
sritimis, pripažinimo Lietuvos Respublikoje taisyklės“; 

c) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1998m. 
gruodžio 24d. įsakymas Nr.184/282 „Dėl darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų patvirtintino“; 

d) Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas; 
e) Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000m. gruodžio 22d. įsakymas Nr.346 „Dėl saugos 

ir sveikatos taisyklių statyboje patvirtinimo“; 
2) statinio statybos vadovas gali pradėti vykdyti žemės darbus tik po to, kai gavo statybos leidimą arba įgaliotų 

savivaldybės ir valstybės tarnautojų raštiškus pritarimus (kai jie yra reikalingi). 
 

1.2. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams 
Pagrindinėms statybos techninės veiklos sritims gali vadovauti ir atlikti toms sritims priskirtas funkcijas tik atestuoti 

specialistai, turintys specialų techninį išsilavinimą ir profesinį patyrimą: 
1) statytojas (užsakovas) statybos rangovą pasirenka konkurso būdu; 
2) statinio statybą vykdyti gali tik nustatyta tvarka atestuota įmonė (STR 1.08.02:2002, p.9); 
3) statybos darbams turi vadovauti nustatyta tvarka atestuotas vadovas, kur[ skiria rangovas (STR 1.08.02:2002, p. 

33.1); 
4) statybos darbų technologijos (vykdymo) projektą parengia rangovas arba paveda tai atlikti statinio statybos vadovui 

(STR 1.08.02:2002, p.43). 
 

1.3. Saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos bei tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir 
statomame statinyje užtikrinimo reikalavimai; trečiųjų asmenų interesų apsauga statybos metu 

Statybos metu statybos darbų vadovas turi užtikrinti šių reikalavimų vykdymą: 
 
1.3.1. saugaus darbo 

1) kiekvieno darbuotojo darbo vieta ir darbo vietų aplinka turi atitikti 2003m. liepos 1d. LR darbuotojų saugos ir 
sveikatos įstatymo Nr. IX-1672 reikalavimus. Darbo vietos turi būti įrengtos taip, kad jose dirbantys darbuotojai būtų 
apsaugoti nuo galimų traumų, jų darbo aplinkoje nebūtų sveikatai kenksmingų ar pavojingų rizikos veiksnių; 

2) darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų nustatyta tvarka įrengiamos poilsio, persirengimo, drabužių, 
avalynės, asmeninių apsaugos priemonių laikymo patalpos arba vietos, sanitarinės bei asmens higienos patalpos su 
prausyklomis, dušais ir tualetais; 

3) darbuotojas privalo būti instruktuotas saugiai dirbti; 
4) statybos darbų vietoje privaloma laikytis saugumo technikos reikalavimų, numatytų DT-5-00 „Saugos ir sveikatos 

taisyklės statyboje“, ypatingą dėmesį atkreipiant tai, kad: 
a) iki statinių statybos pradžios būtina aptverti sklypą, kad pašaliniai asmenys nepatektų statybos aikštelę, paruošti 

medžiagų ir gaminių sandėliavimo vietas, įrengti buitines patalpas; 
b) daubos, tranšėjos būtų aptveriamos ne žemesnėmis kaip 1,2 m aukščio tvorelėmis; 
c) žemės darbai prie esamų sklype inž. komunikacijų būtų vykdomi rankomis ir dalyvaujant atitinkamų žinybų 
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atstovams; 
d) statybos teritorijoje būtų pažymėti praėjimai, pravažiavimai, įrengtas apšvietimas; 
e) būtų įžeminti elektriniai statybos mechanizmai, įrankiai; 
f) visi darbininkai būtų supažindinti su saugumo technikos reikalavimais darbo vietoje; 

 
1.3.2. gaisrinės saugos 

1) statybos aikštelėje turi būti įrengtas priešgaisrinis postas (skydas su gesintuvais ir kitu priešgaisriniu inventoriumi); 
2) gaisrai gesinami priešgaisrinėmis mašinomis su autocisternornis; 
3) vanduo priešgaisriniams reikalams gali būti innamas iš priešgaisrinių hidrantų; 
4) gaisrams gesinti reikalingas vandentiekio našumas 10 l/sek; 

 
1.3.3. aplinkos apsauga 

1) želdinių apsaugą, vykdant statybos darbus, nustato Želdinių apsaugos taisyklių reikalavimai, kurie privalonni žemės 
savininkams, valdytojams ir naudotojams, taip pat fiziniams ir juridiniams asmenims, vykdantiems statybos darbus 
valstybinėje ir privačioje žemėje. Statytojas (užsakovas) privalo užtikrinti, kad atliekant statybos darbus būtų laikomasi 
želdinių apsaugos ir nustatyto režimo statybos laikotarpiu ir baigus statybos darbus jų būklė būtų tokia, kokia buvo nurodyta  
statinio projekte. 

2) atliekos statybvietėje tvarkomos vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklėmis. Atliekų tvarkymui statybvietėje turi 
būti pildomas pirminės atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita, 
nurodomas jų kiekis, teikiamos pirminės atliekų apskaitos ataskaitos Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos 
departamentui, kurio kontroliuojamoje teritorijoje vykdoma statinio statyba, rekonstravimas, remontas ar griovimas, Atliekų 
tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka. Statybinių atliekų apskaitos dokumentai saugomi pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 
reikalavimus. Duomenys apie statybinių atliekų išvežimą įrašomi Statybos darbų žurnale, kaip nurodyta Statybos techniniame 
reglamente STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 
d. įsakymu Nr. 211. 

 
1.3.4. trečiųjų asmenų interesų apsauga statybos metu 

1) Statinys turi būti tap statomas ir pastatytas, o jo sklypas taip tvarkomas, kad statybos metu ir naudojant pastatytą 
statinį, trečlujų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, būtų išsaugotos arba pakeistos 
pagai statybos techninių ir specialių reikalavimų normatyvinių dokumentų nuostatas. Šios sąlygos yra: 

a) esamų statinių būklės ir naudojimo išsaugojimas; 
b) galimybė patekti valstybės ir visuomenės tvarkomus viešuosius kelius; 
c) galimybė naudotis vandentiekiu, kanalizacja, elektros ir šilumos energija, dujomis bei ryšio ir kitomis inžinerinėmis 

priemonėmis; 
d) patalpų, skirtų žmonėms gyventi, natūralus norminis apšvietimas; 
e) apsauga nuo keliamo triukšmo, vibracijos, elektros trikdymų ir pavojingo spinduliavimo; 
f) apsauga nuo oro, vandens ar dirvožemio teršimo; 
g) hidrotechnikos ir melioracijos įrengnių išsaugojimas, kad nebūtų užtvindyta teritonja. 
2) Jei pažeidžiami trečiųjų asmenų turtiniai interesai, šiems asmenims turi būfi atlyginama Lietuvos Respublikos 

įstatymų nustatyta tvarka. 
 
1.3.5. kiti reikalavimai ir nurodymai 

Statybos kokybės kontrolei užtikrinti statytojas organizuoja techninę ir projekto vykdymo priežiūrą. 
 
1.4. Nurodymai ir reikalavimai projekto ir statybos dokumentų parengimui 

1) naujo statinio statybos, rekonstravimo ir kapitalinio remonto atvejais bendroji projekto ir dalinė projekto ekspertizė 
yra privaloma šių projektų: 

a) ypatingo statinio; 
b) tatinio, įrašyto į valstybės investicijų programą (tiek ypatingo statinio, tiek kito statinio). 
Bet kurio kito projekto, nenurodyto reglamento STR 1.06.03:2002 7 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“ 

7 punkte, bendroji ir dalinė ekspertizė yra neprivaloma. Statytojas (užsakovas) turi teisę ją organizuoti savo iniciatyva. Je i ji 
atliekama, jai taikomi visi Reglamento reikalavimai taip pat kaip privalomai ekspertizei; 

2) taikant viešųjų pirkimų įstatymą, kai statybos rangovas parenkamas pagal techninį projektą projektas rengiamas 
dviem etapais (Techninis projektas ir Darbo projektas). Statybos darbai turi būti atliekami pagal statytojo užsakymu parengtą 
darbo projekto dokumentaciją. 

3) papildomi statybinio sklypo tyrinejimai atliekami, esant būtinybei, vykdant statybos darbus; 
4) projekto keitimai, papildymai ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektinių sprendinių dokumentą. 

Projekto dokumentų keitimai, papildymai ir taisymai įforminami LST 1516 nustatyta tvarka. Pakeisti, papildyti ar pataisyti 
Projekto naujų laidų dokumentai pasirašomi Reglamento STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ nustatyta tvarka. 
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1.5. Bendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms), įrenginiams, darbams ir bendroji jų 

prlėmimo statybvietėje tvarka 
Statybinės medžiagos, statybos gaminiai, dirbini ir irenginiai privalo turėti kokybė patvirtinančius sertifkatus. 

Tipizavimo, žymėjimo, sertifikavimo ir naudojimo sąlygas bei sertifikavimo tvarką nustato Vyriausybės įgaliotos valstybės 
valdžios institucijos. 

1) Prieš atvežant medžiagas ir įrengimus į statybą, techninei priežiūrai turi būti pateikiami konkrečių medžiagų 
dokumentai, techniniai liudijimai, sertifikatai, dokumentai, patvirtinantys gaminių, medžiagų ir įrenginių kokybę ir technines 
charakteristikas, atitinkančias techninių specifikacijų reikalavimus. 

2) Medžiagos, gaminiai bei įrenginiai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. 
3) Visos atvežamos į statybą medžiagos turi būti tokiame įpakavime, kokiame jas parduoda gamintojas – su etiketėmis 

ir dokumentais, patvirtinančiais jų tapatybę. 
4) Statybinės medžiagos turi būti sandėliuojamos taip, kad nekristų jų kokybė. Medžiagos, sandėliuojamos aikštelėje, 

turi būti tinkamai išdėstytos, kai reikalinga — izoliuotos, džiovinamos, šildomos ir tinkamai vėdinamos, taip, kad kiekviena 
medžiaga būtų skirtingoje vietoje ir lengvai prieinama apžiūrėjimui. 

5) Medžiagų tiekimas turi būti koordinuojamas pagal statybos darbų grafiką. Vengti ilgesnio medžiagų sandėliavimo.  
6) Atvežtos į statybą medžiagos ir gaminiai turi būti tuoj pat apžiūrimi ir, jei yra defektų ar neatitikimų užsakymams – 

pareikštos raštu pretenzijos tiekėjams. 
7) Vykdant statybos (montavimo) darbus, nuokrypiai nuo projektinių dydžių neturi viršyti statybos norminiuose 

dokumentuose nurodytų dydžių. 
 

1.6. Nurodymai statybos sklypo paruošimui 
Statybos darbai skirstomi į du periodus: paruošiamąjį ir pagrindiniai. 
Paruošiamojo periodo metu atliekami šie darbai: geodezinis nužymėjimas, laikinų kilnojamų buitinių patalpų, laikinų 

kilnojamų uždarų sandėlių ir mobilių lauko WC atvežimas ir pastatymas rangovo pasirinktose vietose, dirvožemio augalinio 
sluoksnio nukasimas, medžių kirtimas, kelmų rovimas ir išvežimas į užsakovo nurodytą vietą arba perdavimas atliekų 
tvarkytojui, esamų išsaugomų medžių aptvėrimas medinėmis tvoromis arba aprišimas medinėmis lentomis, išsaugomų 
medžių trukdančių šakų nugenėjimas. 

Darbininkų buitinėms patalpoms naudojami kilnojami vagonėliai. Vagonėlių pastatymo vietas pasirenka rangovas. 
Buitinės patalpos apšildomos vietiniais šildymo prietaisais, vanduo statybos ir buitinėms reikmėms atvežamas arba imamas iš 
esamų vandentiekio tinklų, įrengus apskaitos mazgą. 

Elektros energija buitinės patalpos aprūpinamos iš esamų 0,4 kV elektros tinklų, įrengus laikinas elektros apskaitos 
spintas ir suderinus su elektros tinklus eksploatuojančia organizacija. 

Darbuotojų buitiniams poreikiams statomas mobilus lauko WC, jo pastatymo vietą derina užsakovas su rangovu, 
nepažeidžiant trečilųkų asmenų interesų ir sanitarinių reikalavimų. 

 
1.7. Statybos darbų organizavimas 

Pagrindinio periodo darbai pradedami nuo inžinerinių tinklų klojimo darbų. Lygiagrečiai ardomos esamos dangos, 
kasamas lovys gatvės pagrindo įrengimui, klojami drenažo tinkiai ir vamzdžiai kabeliams, pilamas gatvės pagrindas iki 
asfaltbetonio dangos įrengimo apatinės dalies ir įrengiami gatvės bortai. 

Prie esamų inžinerinių tinklų tranšėjos kasamos rankiniu būdu 0,5 m virš esamo tinklo ir po 2 m į abi puses nuo esamo 
tinklo. Esami išsaugomi tinklai parišami. Lengvus PVC ir PE vamzdžius montuoti rankiniu būdu. Vamzdžius, kurių svoris 50 kg ir 
daugiau, šulinius montuoti (užsakovas) suderina su komisija naują statinio pripažinimo tinkamu naudoti datą bet ne vėlesnę 
kaip 10 darbo dienų nuo statytojo pranešimo apie darbų užbaigimą gavimo. 
 

2. PARUOŠIAMIEJI DARBAI 
2.1. Įvadas 

Šiame TS skyriuje išdėstyti reikalavimai gatvės rekonstravimo darbų pradžioje atliekamų paruošiamųjų darbų atlikimui, 
kontrolei ir priėmimui.  

Kelio rekonstravimo vietos (statybvietės) ruošimo metu rangovas privalo: 
- garantuoti statybvietės paviršiaus nusausinimą ir lietaus vandens nuleidimą; 
- apsaugoti statybvietę nuo pavojingo požeminių vandenų poveikio, pavasario polaidžio ir kt.; 
- vengti fizinių ir mechaninių žemės savybių pablogėjimo; 
- pašalinti viršutinį dirvožemio sluoksnį ir kitas netinkamas ar pavojingas medžiagas; 
- iškirsti medžius ir pašalinti kelmus; 
- atlikti visus reikalingus esamų statinių, požeminių komunikacijų, kelio dangos konstrukcijų ir kitų sutvirtintų plotų 

išardymo darbus; 
- teisingu darbų organizavimu apsaugoti aplinką ir sumažinti triukšmą; 
- pagal statybvietės ypatumus ir statybos darbų pobūdį atlikti visus kitus paruošiamuosius darbus. 
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2.2. Darbų atlikimas 
2.2.1. Geodezinis trasos nužymėjimas 

Trasa nužymima gairėmis ne rečiau kaip kas 50 metrų intervalais. Žymima trasos pradžia, pabaiga, kreivės ir kiti 
charakteringi ir svarbūs objekto statybos darbams taškai. 

 
2.2.2. Vandens nuleidimas 

Atliekant darbus Rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad būtų užtikrintas vandens nuleidimas iš 
statybvietės. Potvynių ir liūčių vanduo turi būti tuoj pat nuleistas iš statybvietės, kad būtų išvengta žemės sankasai ir kitoms 
konstrukcijoms naudojamo grunto savybių pablogėjimo ar kitos žalos. Jei žala padaryta dėl rangovo kaltės, jis turi atlyginti 
visus nuostolius. 

 
2.2.3. Dirvožemio, augmenijos ir atliekų pašalinimas 

Rangovas iš statybvietės turi pašalinti dirvožemį, augmeniją ir atliekas, kad šios medžiagos nepatektų į žemės sankasą. 
Dirvožemio, augmenijos ir atliekų pašalinimo apimtys nurodytos darbų kiekių žiniaraščiuose. 

Pašalintas dirvožemis turi būti sandėliuojamas šiam tikslui skirtose vietose ir vėliau darbų pabaigoje panaudojamas 
teritorijos tvarkybos darbams. Šalintini medžiai ir krūmai turi būti pašalinti kartu su kelmais. 
 

2.2.4. Ardymo darbai 
Senos dangos ir kitos sutvirtintos vietos turi būti išardytos statybvietės ruošimo metu. Vykdydamas ardymo darbus 

rangovas privalo vadovautis visais LR įstatymais ir normatyviniais dokumentais. Darbų eiliškumas yra: Konstrukcijų 
paruošimas ardymui; Ardymo darbų eiliškumo nustatymas; Ardymo darbų būdo pasirinkimas; Atitinkamų mechanizmų 
parinkimas; Esamų konstrukcijų pjaustymas ir skaldymas; Išardytų konstrukcijų arba jų dalių nukėlimas ir transportavimas; 
Statybinių atliekų nukėlimas ir transportavimas; Statybinių atliekų utilizavimas. 

Prieš pradedant ardymo darbus, būtina įrengti apsauginį aptvėrimą, įrengti laikinas buitines patalpas, apsaugoti 
esamas inžinerines komunikacijas ir medžius (žr. TS punktą 7.1.2.1) kuriems gali kilti pavojus, vykdant darbus. Išardytos 
konstrukcijos ir atliekos privalo būti rūšiuojamos ir tvarkomos įstatymų ir kitų reglamentų numatyta tvarka. Dirbti galima tik 
poromis ir viename lygyje. Dirbant aukštyje darbininkai turi būti saugos diržais pririšti prie stabilių konstrukcijų. Aikštelėje turi 
būti pirmo būtinumo medicinos, ryšio priemonės, vanduo. Užtikrinti paliekamų statinio dalių stabilumą. Stebėti, kad išardžius 
vienas konstrukcijas, kitos išlaikytų stabilumą, jas išramstyti. Ardymo darbai vykdomi rankiniu būdu bei panaudojant mažosios 
mechanizacijos priemones. Ardymo metu atsiradęs statybinis laužas, pakraunamas ir išvežamas į sąvartyną. Darbų rangovas 
turi sudaryti sutartį dėl statybinio laužo priėmimo į sąvartyną. Statybinio laužo važtaraščiai turi būti išsaugoti iki tol kol 
statinys bus priduotas valstybinei komisijai (ar užpildyta deklaracija). Vykdant ardymo ir demontavimo darbus būtina laikytis 
darbo saugos reikalavimų: darbininkams turi būti pravestas darbo saugos instruktažas, darbininkai turi turėti individualias 
darbo saugos priemones. Bendruoju atveju vadovautis Valstybinės darbo inspekcijos metodinėmis rekomendacijomis 
„Saugos priemonių griaunant statinius metodinės rekomendacijos“. 

 
2.2.5. Ženklinimo pašalinimas 

Esamas kelio horizontalus ženklinimas, kuris prieštarauja suprojektuotam ženklinimui, yra pašalinamas. Jis turi būti 
visiškai pašalintas. Šalinti ženklinimą naudojant smėliavimo mašiną, kuri veikia sausuoju arba šlapiuoju būdu.  

Horizontalaus ženklinimo tokiu būdu šalinti nebūtina vietose, kuriose yra numatytas visas dangų ardymas. 
 

2.2.6. Išardytų medžiagų pašalinimas 
Išardytas grindinys, demontuoti kelio ženklai ir visos kitos statybos darbų metu susidariusios medžiagos turi būti 

perduotos Statytojui, o jam nusprendus jų nepasilikti – utilizuojami atliekų tvarkymo įmonėse. 
  

2.2.7. Konkretūs paruošiamieji ir baigiamieji darbai 
Trasos atstatymas ir kelio statinių bei nutiestų inžinerinių tinklų geodezinių nuotraukų atlikimas.  
Trasa nužymima medinėmis gairėmis ne rečiau kaip kas 50 metrų intervalais. Žymima trasos pradžia, pabaiga, kreivės 

ir kiti charakteringi ir svarbūs objekto remontui taškai. 
Pagrindiniai paruošiamieji darbai apima: kelio trasos nužymėjimą, esamų dangų ardymą, kelio ženklų ir skydų 

demontavimą ir šių medžiagų išvežimą. 
Baigiamieji darbai apima: dirvožemio užpylimą ir apsėjimą žole, dangos horizontalųjį bei kelio vertikalųjį ženklinimą, 

kontrolinės geodezinės nuotraukos („išpildomosios“) atlikimą. 
 

2.3. Darbų priėmimas 
Tikrinant išardymo darbus, turi būti patikrintas jų atitikimas projektui: ar iš statybvietės pašalintos visos projekte 

nurodytos medžiagos ir požeminių konstrukcijų elementai, ar gruntas sutankintas. Po tranšėjų užpylimo turi būti atlikta 
žemės paviršiaus ir požeminių komunikacijų tinklų geodezinė nuotrauka ir nustatomos tikrosios žemės darbų apimtys. 
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Perduodant vamzdynus, turi būti nustatytas jų tikrasis gylis. Rangovas turi pateikti priėmimo procedūros reikalaujamus 
atitinkamos institucijos pasirašytus dokumentus. 

 
3. ŽEMĖS DARBAI 
3.1. Įvadas 

Šiame TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio žemės sankasos įrengimui naudojamoms medžiagoms, sankasos įrengimo 
darbams, šių darbų kontrolei ir priėmimui. 

 
3.1.1. Žemės sankasos įrengimas. Darbų kontrolė 

Žemės sankasos įrengimo darbus vykdyti vadovaujantis „Automobilių kelių žemės sankasos įrengimas“ statybos 
taisyklėmis ĮT ŽS 17 V skyriaus reikalavimais (kitomis aktualiomis normatyvinių dokumentų redakcijomis), Standartais LST 
1331:2002 „Automobilių kelių gruntai. Klasifikacija“, LST 1360.1:1995 „Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. 
Granuliometrinės sudėties nustatymas“, LST 1360.3:1995 „Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Drėgnio 
nustatymas“, LST 1360.4:1995 „Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Takumo ir plastiškumo ribų nustatymas“, LST 
1360.5:1995 „Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Bandymas štampu“, LST 1360.6:1995 

„Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio nustatymas“, LST 1360.7:1995 „Automobilių kelių 
gruntai. Bandymo metodai. Grunto dalelių tankio nustatymas“, LST 1360.8:1995 „Automobilių kelių gruntai. Bandymo 
metodai. Vandens laidumo nustatymas“, LST 1360.9:1996 „Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Pavyzdžių ėmimas“ 
ir kitais dokumentais. Atliktų darbų kontrolė atliekama vadovaujantis ĮT ŽS 17 VI skyriaus reikalavimais. 

Rangovas savo sąskaita turi atlikti reikiamus papildomus grunto geologinius tyrinėjimus, topografinio plano 
patikslinimą pagal poreikį. Netinkami sankasos įrengimui gruntai turi būti pakeisti. Šalinamų ir atvežamų gruntų kiekius pagal 
faktinę situaciją turi patikslinti Rangovas. Rangovas, prieš teikdamas darbų kainos pasiūlymą, privalo įsivertinti visus galimus 
papildomus darbus, medžiagas ir įrengimus. 

Žemės sankasa turi būti rengiama, laikantis STR 2.01.01 (1,3,4):1999 nurodytų esminių reikalavimų, t. y.: 
1. stabilumo ir atsparumo mechaniniams poveikiams; 
2. darnumo su aplinka; 
3. naudojimo saugos. 
Vartojamos medžiagos ir jų mišiniai turi tikti aplinkai, neteršti jos, nekenkti sveikatai, būti saugios naudojimui. Esminis 

reikalavimas „Mechaninis patvarumas ir pastovumas“ nustato, kad žemės sankasa būtų įrengta taip, kad jos įrengimo metu, o 
vėliau ir naudojimo metu apkrovos nesukeltų tokių pasekmių: 

1) didesnių už leistinas deformacijų; 
2) žalos kitiems įrenginiams ar sumontuotai įrangai. 
Esminis reikalavimas „Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ nustato, kad žemės sankasa būtų įrengta taip, kad nekeltų 

grėsmės dėl šių priežasčių: 
1) vandens ar dirvožemio taršos ir gyvųjų organizmų nuodijimo; 
2) netinkamo kietųjų atliekų šalinimo; 
3) drėgmės žemės sankasos dalyse. 
Esminis reikalavimas „Naudojimo sauga“ nustato, kad žemės sankasa turi būti įrengta taip, kad būtų sumažinti avarijų, 

įvykstančių dėl transporto priemonių judėjimo, rizikos faktoriai, susiję su žemės sankasos charakteristikomis. Žemės sankasos 
įrengimui naudojama: gruntai, geosintetiniai gaminiai, RC (perdirbtos) statybinės medžiagos, pramoninės gamybos gretutiniai 
produktai, lengvosios medžiagos, rišikliai, drenavimo, filtravimo, hidroizoliavimo bei kitos medžiagos, reikalingos atskiriems 
darbams. Žemės sankasos įrengimo metu turi būti kontroliuojama, kad vartojami gruntai būtų tokios būklės ir tokių pačių 
rūšių, kurios pagal inžinerinių geologinių tyrinėjimų ataskaitą (žr. R 33-02) nurodytos techniniame projekte. Esant 
nesutaptims turi būti patikrinama, ar darbo brėžiniuose yra derinimai su techninio projekto rengėjais. Labai kaičius gruntus, 
kurie priklauso skirtingoms rūšims, tačiau toje pačioje kasvietėje taip kaitaliojasi, kad praktiškai neįmanoma atskirai išskirti, 
remiantis kruopščiu gruntų išžvalgymu ir įvertinimu, tikslinga sujungti į vieną rūšį. Toks sujungimas taip pat gali būti 
naudingas, kai atskiras gruntų rūšis netikslinga arba neįmanoma atskirai iškasti. Gruntai, kurie dėl didelio drėgnumo yra 
netinkami žemės sankasai įrengti arba kurie iš pradžių turi būti sandėliuojami, pagerinami arba išdžiovinami, turi būti 
išskiriami pagal tokių gruntų rūšis ir jų kiekiai turi atitikti techniniame projekte nurodytus. Tas pats pasakytina ir apie kitas, 
žemės darbams netinkamas medžiagas. 

Geosintetiniai gaminiai. 
Geosintetinius gaminius sudaro geotekstilės, geotinklų, kombinuotieji, plokščios formos gaminiai, taip pat – sintetinės 

hidroizoliacinės juostos bei mineraliniai hidroizoliaciniai dembliai. Turi būti tikrinama, kad žemės sankasos įrengimui 
naudojamų geosintetinių gaminių kokybė, nurodyta atitikties dokumentuose, atitiktų reikalavimus ir naudojimo sąlygas, 
nurodytus techninio projekto techninėse specifikacijose. Atsiradus būtinumui naudoti geosintetinius gaminius, kai jie 
nenurodyti techniniame projekte, nustatant reikalavimus ir naudojimo sąlygas, rangovai turi vadovautis LST EN 13249:2002, 
LST EN 13251:2002 ir atitinkamais normatyviniais statybos techniniais dokumentais. Taip pat vadovautis „Geosintetikos 
naudojimo žemės darbams keliuose metodiniais nurodymais“ MN GEOSINT ŽD 13; 

„Geosintetikos, naudojamos žemės darbams keliuose, techninių reikalavimų aprašu“ TRA GEOSINT ŽD 13. 



 

 

ŽYMUO: LAPAS LAPŲ LAIDA 

25-035/7-SSP-BTS 6 31 0 

 

Atliktų darbų kontrolė ir bandymai. 
Atliktų darbų kontrolė ir bandymai atliekami pagal ĮT ŽS 17 VI skyriaus reikalavimus 
 

3.1.2. Esamų elektros, viešųjų ryšių ir elektroninių ryšių infrastruktūros tinklų apsaugojimas           
Išardžius Prieš pradedant darbus, Rangovas privalo įsitikinti, kad esamos komunikacijos yra atjungtos ir su jomis galima 

saugiai dirbti. Esamų kabelių apsaugai naudojami apsaugos vamzdžiai PEHD (raudonos spalvos RAL3020, lygiasieniai arba 
gofruoti). Vamzdžių D(išorės/vidaus) 110 / 96.8mm. LST EN 61386-24 arba EN 50626-1 

Vamzdžio išorinė sienelė gofruota arba lygi; 
Vamzdžio vidinė sienelė lygi; 
Atsparumas gniuždymui min. >750N (rekomenduojamas >1250N); Terminis atsparumas (nuo -25° C iki +90° C)‘ 
Atsparumo smūgiams klasė N (Normal); 
Tankis 950 kg/m³; 
Elastingumo (Jungo) modulis 1200 Mpa; 
Kabelio apsauginio vamzdžio lenkimas Iki 15° / 1 m; Tarnavimo laikas >40 metų; 
Garantinis laikas >5 metai 

 
3.2. Medžiagos 
3.2.1. Gruntai ir kitos medžiagos 

Žemės sankasos įrengimui naudojami gruntai ir kitos statybinės medžiagos turi atitikti ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių 
žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklių“ (toliau – ĮT ŽS 17) VII skyriaus reikalavimus.  

Inžinerinė geologinė pagrindinių grunto tipų klasifikacija, savybės ir įvertinimas yra pateikti LST 1331 (arba lygiavertis).  
 

3.3. Darbų atlikimas 
3.3.1. Iškasos ir pylimai 

Iškasų ir pylimų įrengimas turi atitikti ĮT ŽS 17 VIII skyriaus reikalavimus. 
 

3.3.1.1. Iškasos konstrukcijoms 
Pamatų duobės, vandens pralaidų ir vamzdynų tranšėjos turi būti rengiamos pagal ĮT ŽS 17 XIII skyriaus reikalavimus. 
 

3.3.1.2. Iškasų apsauga nuo liūčių 
Siekiant išvengti žalos ir darbų nutraukimo, iškasos turi būti apsaugotos nuo potvynio ir liūčių vandens. Rangovas 

privalo turėti atitinkamų priemonių atsargą vandeniui iš iškasos dugno nuleisti. Potvynio ir liūčių vanduo iš statybos darbų 
vietos turi būti nuleistas nedelsiant. Žemės darbai turi būti atliekami taip, kad būtų išvengta vandens susikaupimo darbo 
vietoje. 

 
3.3.1.3. Iškasos dugno apsauga 

Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio pažeistas iškasos dugnas, prieš rengiant pagrindą, turi būti 
išvalytas, išlygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu iškasos rengimo darbus rangovas turi atlikti su ypatingu dėmesiu. 
Iškasos dugnas, jos grioviai turi būti įrengti ir išlyginti pagal projektinius nuolydžius bei prižiūrimi. Ratinio transporto ir 
mechanizmų eismas per žemės sankasos dugną – draudžiamas.  

 
3.3.1.4. Iškastų medžiagų laikymas ir priežiūra 

Atliekamo iškasų grunto sandėliavimo vietos turi būti numatytos projekte arba jas nurodo Inžinierius, atsižvelgiant į 
iškastos medžiagos kiekį ir žemės sankasos šlaitų pastovumą. Laikinai šalia karjerų, iškasų ir tranšėjų sandėliuojamos 
medžiagos turi būti apsaugotos nuo įgriuvų. Iškasos ne mažesniu kaip 0,5 m atstumu nuo krašto turi būti aptvertos metalo 
tinklo tvora. Perteklinis gruntas turi būti pervežamas į techninio prižiūrėtojo nurodytą vietą Rangovo sąskaita. 

 
3.3.1.5. Reikalavimai sutankinimui 

Kelių ir takų žemės sankasos natūralūs ir supilti gruntai turi būti taip sutankinti, kad būtų įvykdyti 2.3.1.5.1 lentelėje 
nurodyti sutankinimo rodiklio reikalavimai. 
 

2.3.1.5.1 lentelė. Sutankinimo rodiklio DPr verčių 10 % mažiausio kvantilio1), ir oro porų na kiekio verčių 10 % 
didžiausio kvantilio2) reikalavimai 

Žemės sankasos dalis Gruntų grupės Dpr, % na, % 

Viršutinė dalis iki 1 m gylio pylimuose ir 0,5 m 
gylio iškasose 

ŽG, ŽP, ŽB, SG, SP, SB, 
ŽD, ŽM, SD, SM 

100  

Apatinė pylimo dalis nuo 1 m gylio iki pylimo 
pado 

ŽG, ŽP, ŽB, SG, SP, SB, 
ŽD, ŽM, SD, SM 

98  
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Žemės sankasos dalis Gruntų grupės Dpr, % na, % 

Viršutinė dalis iki pylimo pado pylimuose ir 
0,5 m gylio iškasose 

ŽDo, ŽMo, SDo, SMo, D*), 
M*), OK3) 

97,0 124) 

*) Žymenys D ir M žymi DL, DV, DR ir ML, MV, MR grupių gruntus pagal LST 1331 
1) Mažiausias kvantilis yra mažiausias leistinas kvantilis, už kurį mažesnės charakteristikos (pavyzdžiui, sutankinimo 
rodiklio) vertės leidžiamos tik neviršijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos (žr. LST ISO 3534-1). Vertinimas reikalauja 
tam tikro matematinio pagrindimo, kuris neišdėstomas šiose taisyklėse ir kuris surandamas specialioje literatūroje. 
2) Didžiausias kvantilis yra didžiausias leistinas kvantilis, už kurį didesnės charakteristikos (pavyzdžiui, oro porų kiekis) 
vertės leidžiamos tik neviršijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos (žr. LST ISO 3534-1). Vertinimas reikalauja tam tikro 
matematinio pagrindimo, kuris neišdėstomas šiose taisyklėse ir kuris surandamas specialioje literatūroje. 
3) Leidžiama naudoti tik vietiniams keliams ir atlikus tinkamumo bandymus.  
4) Kai gruntai nėra sustiprinti arba nėra atliktas kvalifikuotas pagerinimas, tankinant vandeniui jautrius įvairiagrūdžius ir 
smulkiagrūdžius gruntus, rekomenduojama oro porų kiekio 10 % didžiausiam kvantiliui taikyti 8 % reikalavimą 

Sutankinimo reikalavimai, užpilant pamatų duobes ir tranšėjas, nurodyti ĮT ŽS 17 XIII skyriuje  
 

3.3.1.6. Kelio statinių užpylimas 
Kelio statinių užpylimas turi atitikti IT ŽS 17 XIV skyriaus reikalavimus. 
 

3.3.2. Darbai šaltuoju metų laiku 
Reikalavimai žemės sankasos įrengimui žiemos metu išdėstyti IT ŽS 17 VIII skyriaus VII skirsnyje. 
 

3.4. Reikalavimai geodeziniams žymėjimo darbams 
Reikalavimai išdėstyti IT ŽS 17 1 priede. 
 

3.5. Darbų kontrolė ir priėmimas 
Darbų kontrolė ir bandymai turi atitikti ĮT ŽS 17 XVIII skyriaus reikalavimus. 
 

3.5.1. Kokybės užtikrinimo dokumentai 
Reikalavimai kokybės užtikrinimo dokumentams išdėstyti ĮT ŽS 17 XIX skyriuje. 
 

3.5.2. Bandymų metodai gruntų sutankinimo rodikliams nustatyti 
Bandymų metodai gruntų sutankinimo rodikliui nustatyti atliekami pagal ĮT ŽS 17 XVIII skyriaus IV straipsnio 

reikalavimus. 
 

3.5.3. Deformacijos modulio tikrinimas žemės sankasos viršuje 
Deformacijos modulio tikrinimas žemės sankasos viršuje atliekamas pagal ĮT ŽS 17 XVIII skyriaus IV straipsnio 

reikalavimus. 
 

3.5.4. Žemės sankasos geometrinių dydžių tikrinimas 
Žemės sankasos geometrinių dydžių tikrinimas atliekamas pagal ĮT ŽS 17 XVIII skyriaus VII skirsnyje išdėstytų 

reikalavimus. 
 

3.5.5. Leistinieji nuokrypiai 
Kontroliuojami parametrai, leistinų nuokrypių arba parametrų vertės nurodytos 2.5.5.1 lentelėje.  

 
2.5.5.1 lentelė. 

Kontroliuojami dydžiai Leistinųjų nuokrypių arba dydžių vertės 

1. Žemės sankasa 

1.1.  Aukščiai ±5 cm 

1.2.  Plotis (atstumas nuo žemės sankasos ašies iki 
briaunos) 

±10 cm 

1.3.  Skersiniai nuolydžiai ±0,5 % (absoliut.) 

1.4.  Šlaitų nuolydžiai ±10 % (sant.) 

1.5.  Pylimo pado plotis ±20 cm 

1.6.  Bermos plotis ±20 cm 

1.7.  Dirvožemio sluoksnio storis ±20 %, bet ne mažesnis kaip 6 cm 
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1.8.  Sutankinimo rodiklis 100%; 97%, kai h≤0,5 m 
98%; 97%; 95%, kai h>0,5 m 

1.9.  Deformacijos modulis ≥45 MPa 

2.  Vandens nuleidimo drenažai 

2.1. Aukščiai ±5 cm 

2.2. Išilginis nuolydis ±0,1 % (absoliut.) 

 
3.5.6. Darbų priėmimas 

Priimant atliktus žemės sankasos įrengimo darbus, reikia prisilaikyti ĮT ŽS 17 išdėstytais reikalavimais. 
 

4. DANGOS KONSTRUKCIJOS 
4.1. Įvadas 

Šiame TS skyriuje išdėstyti reikalavimai kelių pagrindų sluoksnių ir asfalto dangų sluoksnių medžiagoms ir jų mišiniams, 
šių medžiagų ir mišinių paruošimui, pagrindų sluoksnių įrengimui, darbų kontrolei ir priėmimui. Taip pat reikalavimai išdėstyti 
ir kitoms projekte numatytoms dangoms. 

 
4.2. Rengiama dangos konstrukcija 
Asfalto dangos konstrukcija 
– Asfalto viršutinio sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 11 VN .......................................................................  4 cm; 
– Asfalto apatinio sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 22 AN.................................................................. 8 cm; 
– Birių medžiagų pagrindo sluoksnis iš 0/45 frakcijos dolomito skaldos......................................... 20 cm; 
– Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (AŠAS), pralaidumo vandeniui koef. k ≥ 1×10-5 m/s............ 40 cm 
–Grunto pakeitimas į Apsauginį šalčiui atsparų sluoksnį (AŠAS) iš 0/16 mm frakcijos skaldos, ............ 20 cm 
–Geokompozitas 40/40 kN/m iš PP  
– Esamas sutankintas gruntas (EV2≥45 MPa).  

 
Plytelių dangos konstrukcija  
– Betoninės plytelės  ....................................................................................................................................  8 cm; 
– Išlyginamasis sluoksnis iš 0/5 frakcijos granitinės skaldos atsijų ...............................................................   3 cm; 
– Birių medžiagų pagrindo sluoksnis iš 0/45 frakcijos dolomito skaldos .....................................................  15 cm; 
– Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis AŠAS, pralaidumo vandeniui koef. k ≥ 1×10-5 m/s..........................  *19 cm; 
– Šalčiui nejautrus sluoksnis (ŠNS) iš fr. 0/5 mm............................................................ 20 cm 
–Geokompozitas 40/40 kN/m iš PP  
– Esamas sutankints gruntas (EV2≥30 MPa).  
 
Pllytelių dangos atstatymas 
– Betoninės trinkelės/plytelės  .....................................................................................................................  8 cm; 
– Išlyginamasis sluoksnis iš 0/5 frakcijos granitinės skaldos atsijų ...............................................................   3 cm; 
– Esamas dangos konstrukcija (EV2≥45 MPa).  

 
Vejos dangos konstrukcija 
– Dirvožemis apsėtas žole ............................................................................................................................  10 cm; 
– Esamas gruntas (sutankintas).  

 
* Nurodytas minimalus sluoksnio storis, kai yra poreikis suformuoti pagrindo nuolydį vandens nuvedimui, jis 

formuojamas iš AŠAS, pagal poreikį padidinant šio sluoksnio storį. 
Visų dangų konstrukcijoms įrengti naudojamos medžiagos turi atitikti techninio reikalavimo aprašo TRA SBR 07 šiems 

sluoksniams keliamus reikalavimus. 
Šlaitai padengiami 10 cm sluoksnio storio dirvožemio sluoksniu ir apsėjami žole. 

 
4.3. Pagrindų sluoksniai 
4.3.1. Medžiagos 
4.3.1.1. Mineralinės medžiagos ir jų mišiniai 

Pagrindams naudojamos medžiagos turi atitikti TRA MIN 07 „Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių 
reikalavimų aprašas“ (toliau – TRA MIN 07) reikalavimus.  
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4.3.1.2. Nesurištųjų medžiagų pagrindo sluoksniai 
Nesurištųjų medžiagų pagrindo sluoksnių medžiagos turi atitikti TRA SBR 07 „Automobilių kelių mineralinių medžiagų 

mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas“ (toliau – TRA SBR 07) reikalavimus. Apsauginio 
šalčiui atsparaus sluoksnio ir šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio pralaidumo vandeniui koeficientas turi būti ne mažesnis 
kaip 1,5x10-5 m/s. 

Pagrindo sluoksniams naudojamos medžiagos nurodytos 3.2.1.2.1 lentelėje. 
 

3.2.1.2.1 lentelė. 

Pagrindo sluoksnis Mišinys 

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis 0/2, 0/4, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56, 0/63, 
gruntai pagal TRA SBR 07 reikalavimus  

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 0/2, 0/4, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56, 0/63, 
gruntai pagal TRA SBR 07 reikalavimus  

Skaldos pagrindo sluoksnis Nesurištieji skaldytų mineralinių medžiagų mišiniai fr. 0/45 

 
4.3.2. Darbų atlikimas 

Nesurištųjų mineralinių medžiagų ir gruntų pagrindo sluoksniai rengiami laikantis ĮT SBR 07 reikalavimų. Jei pagrindo 
sluoksniai klojami po žiemos ant žemės sankasos, kuri buvo neuždengta, tai ji turi būti vėl sutankinta, ją priima techninės 
priežiūros inžinierius ir pakartotinai paimami pavyzdžiai sutankinimo rodikliui nustatyti. Ant sušalusios sankasos neturi būti 
klojami jokie sluoksniai. 

Pagrindo sluoksnį turi priimti techninės priežiūros inžinierius. Sluoksnis klojamas tik ant nepažeisto, lygaus ir švaraus 
paviršiaus, pašalinant bet kokį purvą, molį, užšalusį gruntą ar kitus nereikalingus likučius nuo prieš tai vykusių statybos ar 
remonto darbų. Pažeisti ar nelygūs paviršiai turi būti remontuojami, sutankinant išlyginamąją sluoksnį iš tos pačios 
medžiagos. 

Būtinų įrenginių skaičius ir našumas parenkami taip, kad būtų galima užtikrinti nepertraukiamą sluoksnių klojimo ir 
tankinimo procesą. 

Atitinkamas standartas bei techninis dokumentas nurodo kiekvieno sluoksnio paviršiaus apdorojimo ir apsaugos 
metodus bei apimtis. Techninės priežiūros inžinierius turi patvirtinti bet kokį leidžiamą eismą pabaigtu pagrindo sluoksniu. Jei 
statybinio transporto eismas pagrindo sluoksniais per daug užsitęsia arba jei tokie sluoksniai žiemos periodo metu paliekami 
neuždengti, tai prieš darbų atnaujinimą sluoksnius būtina iš naujo patikrinti ir išbandyti. Bet kokius defektus ir nelygumus 
remontuoja rangovas pagal techninės priežiūros inžinieriaus instrukcijas. 

 
4.3.2.1. Nesurištųjų mineralinių medžiagų pagrindo sluoksniai 

Nesurištųjų mineralinių medžiagų ir gruntų pagrindo sluoksniai turi būti rengiami laikantis ĮT SBR 07 reikalavimų. 
 

4.3.2.2. Atskirų sluoksnių klojimo sąlygos 
Aukščiau esantis pagrindo sluoksnis klojamas tik pilnai įrengus žemiau esantį sluoksnį, kuris turi būti švarus, lygus ir 

nepažeistas. Eismas pagrindu turi būti apribotas, paliekant tik technologines transporto priemones, reikalingas atitinkamo 
sluoksnio įrengimui, jos turi važinėti visu sluoksnio plotu, kad būtų išvengta ratų vėžių. Pagrindo defektai turi būti pataisyti ir 
sutankinti. Pagrindo sluoksnių klojimas draudžiamas stipraus ir ilgo lietaus metu ir esant minusinei temperatūrai.  

 
4.3.2.3. Paskleidimas ir tankinimas 

Nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys turi būti klojamas klotuvu. Esant mažiems plotams ir sudėtingam profiliui, 
taip pat dideliam kiekiui įrenginių (pvz., komunikacijų apžiūros šulinėlių), nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys gali būti 
klojamas nenaudojant klotuvo. Klojamų sluoksnių storis turi būti toks, kad po sutankinimo atitiktų projektinį storį. 

Tankinimas vykdomas naudojant bet kokio tipo volus ar tankinimo įrenginius, atitinkančius projektinius reikalavimus 
nesurištiems sluoksniams tankinti. Pirmenybė teikiama vibraciniams volams. 

Jei paviršius išgaubtas, sluoksnis tankinamas nuo kelio kraštų link centro, kitais atvejais nuo žemesnės vietos link 
aukštesnio sutankinto krašto. Tankinimas kartojamas tol, kol pasiekiamas reikalaujamas sutankinimo rodiklis. 

 
4.3.3. Atliktų darbų kontrolė ir priėmimas 

Atliktų darbų kontrolė ir darbų priėmimas turi atitikti  TRA SBR 07 ir ĮT SBR 07 reikalavimus.  
 

4.3.3.1. Nesurištųjų medžiagų pagrindo sluoksnių bandymai 
Nesurištųjų medžiagų pagrindo sluoksnių bandymai turi atitikti ĮT SBR 07 ir TRA MIN 07 reikalavimus. 
 

4.3.3.2. Nesurištųjų medžiagų sluoksnių leistinieji nuokrypiai 
Nesurištųjų medžiagų sluoksnių leistinieji nuokrypiai nurodyti 4.2.3.1.2.1 lentelėje. 
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4.2.3.2.1 lentelė. 

Pagrindo sluoksnis Kontrolinis parametras Nuokrypis 

Šalčiui nejautrių medžiagų 
sluoksnis 

Aukščiai  
Skersiniai nuolydžiai 
Sluoksnio plotis  
Sluoksnio storis 
Sluoksnio lygumas (pagal 3 m liniuotės prošvaisą) 

4 cm 

0,5 % 

10 cm 
≤ 15 % už projektinį 
≤ 30 mm 

Apsauginis šalčiui atsparus 
sluoksnis 

Aukščiai  
Skersiniai nuolydžiai 
Sluoksnio plotis  
Sluoksnio storis 
Sluoksnio lygumas (pagal 3 m liniuotės prošvaisą) 

4 cm 

0,5 % 

10 cm 
≤ 15 % už projektinį 
≤ 30 mm 

Skaldos pagrindų sluoksniai 
 

Aukščiai  
Skersiniai nuolydžiai 
Sluoksnio plotis  
Sluoksnio storis 
Pagrindo lygumas (pagal 3 m liniuotės prošvaisą) 

4 cm 

0,5 % 

10 cm 
≤ 10 % už projektinį 
≤ 20 mm 

 
4.3.3.3. Darbų priėmimas 

Užbaigtų pagrindo sluoksnių priėmimas atliekamas pagal , ĮT SBR 07 reikalavimus. 
 

4.4. Asfalto dangos 
4.4.1. Įvadas 

Skyrius parengtas pagal veikiančių Lietuvos techninių standartų (LST), techninio reglamento KTR 1.01:2008 
"Automobilių keliai" (toliau KTR 1.01:2008), TRA MIN 07 „Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų 
aprašas“ (toliau TRA MIN 07), TRA ASFALTAS 08 „Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas“ (toliau TRA 
ASFALTAS 08), ĮT ASFALTAS 08 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės“ (toliau ĮT 
ASFALTAS 08), TRA BITUMAS 08 „Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių reikalavimų aprašas“ 
(toliau TRA BITUMAS 08) ir kitų techninių normatyvinių dokumentų reikalavimus.  

Skyriuje pateikti reikalavimai asfaltbetonio dangų medžiagoms ir jų mišiniams, mišinių paruošimui, dangų paklojimui, 
darbų kontrolei ir priėmimui.  

 
4.4.2. Medžiagos ir jų mišiniai 
4.4.2.1. Medžiagos 

Asfaltbetonio dangos sluoksniams naudojamos mineralinės ir rišamosios medžiagos turi atitikti TRA ASFALTAS 08 
reikalavimus. 

 
4.4.2.2. Mineralinės medžiagos 

Mineralinės medžiagos turi atitikti TRA MIN 07 reikalavimus. 
 

4.4.2.3. Rišamosios medžiagos 
Asfalto mišiniams gaminti vartojami klampieji kelių bitumai ir polimerais modifikuoti bitumai, kurių fizikiniai ir 

cheminiai rodikliai turi atitikti TRA BITUMAS 08/14 reikalavimus. 
 

4.4.2.4. Asfalto mišiniai 
Asfalto mišiniai turi atitikti TRA ASFALTAS 08 reikalavimus.  
 

4.4.2.5. Bituminės emulsijos 
Asfalto dangos sluoksnių sukibimui naudojamos bituminės emulsijos  C 60 BP 4-S ir C 60 B 4-S. Bituminių emulsijų 

savybės turi atitikti TRA BE 08/15 reikalavimus. Naudojami medžiagų kiekiai pateikti 4.4.2.5.1 ir 4.4.2.5.2 lentelėse. 
 

4.4.2.5.1 lentelė. Bituminės emulsijos rūšis ir dozavimo kiekis SV ir I–III dangos konstrukcijos klasėms, priklausomai nuo 
posluoksnio savybių 
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Posluoksnio rūšis ir savybės Naujas klojamas sluoksnis 

Asfalto pagrindo sluoksnis Asfalto apatinis 
sluoksnis 

Asfalto viršutinis 
sluoksnis iš skaldos ir 

mastikos asfalto arba iš 
asfaltbetonio 

C60BP4-S purškiamas kiekis g/m2 

Asfalto pagrindo 
sluoksnis 

n 150-250 250-350 X 

f 250-350 250-350 X 

t/s 300-400 300-500 X 

Asfalto apatinis 
sluoksnis 

n - X 150-250 

f - 250-350 250-350 

t/s - 300-500 250-350 

Paaiškinimai: n – naujas; f – frezuotas; t/s – didelis tuštymėtumas, „sausas“ rišiklio atžvilgiu, ir yra gausus dalelių 
ištrupėjimas; X – kai kuriais atvejais galimas variantas; - – variantas neturėtų pasitaikyti 

 
4.4.2.5.2 lentelė. Bituminės emulsijos rūšis ir dozavimo kiekis IV-VI dangos konstrukcijos klasėms, priklausomai nuo 
posluoksnio savybių 

Posluoksnio rūšis ir savybės Naujas klojamas sluoksnis 

Asfalto pagrindo sluoksnis Asfalto viršutinis sluoksnis iš skaldos ir 
mastikos asfalto arba iš asfaltbetonio 

C40B5-S purškiamas kiekis g/m2 

Asfalto pagrindo 
sluoksnis 

n 200-300 200-300 

f 300-400 200-300 

t/s 350-450 300-400 

 C60B4-S purškiamas kiekis g/m2 

Asfalto pagrindo 
sluoksnis 

n 135-200 135-200 

f 200-270 135-200 

t/s 230-300 200-270 

Paaiškinimai: n – naujas; f – frezuotas; t/s – didelis tuštymėtumas, „sausas“ rišiklio atžvilgiu, ir yra gausus dalelių 
ištrupėjimas; X – kai kuriais atvejais galimas variantas; - – variantas neturėtų pasitaikyti 

 
4.4.3. Darbų atlikimas 
4.4.3.1. Asfaltbetonio gamyklos 

Asfalto gamyklose turi būti gaminami kokybės reikalavimus atitinkantys asfaltbetonio mišiniai. Jose turi būti efektyvi 
mineralinių medžiagų džiovinimo, pašildymo, dozavimo ir sumaišymo su rišamosiomis medžiagomis įranga, karšto mišinio ir 
bitumo laikymo bunkeriai ir kiti įrenginiai, užtikrinantys reikiamos temperatūros palaikymą. Kaupiamuosiuose bunkeriuose 
sandėliuojami pagaminti asfalto mišiniai neturi susisluoksniuoti, perkaisti, jų likučiai neturi prilipti prie bunkerio sienų. 
Atitinkamų mineralinių medžiagų atsargos turi būti sandėliuojamos aikštelėse su kieta danga, suskirstytos pagal atskiras 
frakcijas ir rūšis. 

 
4.4.3.2. Transporto priemonės 

Transporto priemonės kėbulo paviršius, prieš pakraunant asfalto mišinį, turi būti švarus ir atitinkamai paruoštas. 
Transporto priemonės kėbulo paviršių galima padengti tik tokia drėkinančiąja medžiaga, kuri nedarytų asfalto mišiniui 
neigiamo poveikio. Transportavimo metu turi būti laikomasi nustatytos mišinio temperatūros. Asfalto mišinys transportavimo 
ir technologinių pertraukų metu turi būti apsaugotas nuo atvėsimo ir tiesioginio oro patekimo. Tam tikslui naudojami dengti 
kėbulai, temperatūrą palaikantys kėbulai ar talpos ir kt.  

 
4.4.3.3. Asfalto klotuvai 

Asfalto mišiniams kloti naudojami klotuvai, kuriais galima pakloti projekte nurodytų parametrų kelio dangą. Kiekvienas 
klotuvas turi turėti automatinį lygio matuoklį dangos išilginio profilio išlaikymui, nepaisant sluoksnio storio pokyčių. Klotuvo 
paskleidimo ir lyginimo plokštė turi būti šildoma (dujomis ar elektra) ir turėti vibracinę tankinimo siją, užtikrinančią tolygų 
mišinio tankinimą visame sluoksnio plotyje.  
 

4.4.3.4. Tankinimo mechanizmai 
Reikiamam sluoksnio tankiui pasiekti turi būti naudojami tinkamos techninės būklės savaeigiai valciniai plentvoliai, 

savaeigiai pneumatiniai volai arba vibrovolai. Valcinių plentvolių volai turi būti laistomi tokiu vandens kiekiu, kad prie jų 
neliptų tankinamas mišinys ir vanduo nebėgtų ant kelio dangos paviršiaus. Pneumatinio volo visų padangų slėgis turi būti 
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vienodas. Turi būti bent vienas atsarginis volas. Dangos vietose, kuriose volai negali būti panaudoti (pvz., kanalizacijos 
šuliniai), turi būti tankinama rankiniais mechaniniais ar vibraciniais tankintuvais. 

Tankinimo mechanizmai turi būti parinkti tokie, kad nekeltų rizikos pažeisti esamus požeminius inžinerinius tinklus ar 
greta stovinčius statinius.  

 
4.4.3.5. Klojimo sąlygos 

Asfalto dangos sluoksniai klojami esant sausam ir šiltam orui. Viršutiniai dėvimieji ir apatiniai dangos, pagrindo-dangos 
sluoksniai neklojami, jei esamo apatinio (pagrindo ar dangos) sluoksnio paviršius yra šlapias.  

Asfalto dangos sluoksniai klojami esant vidutinei paros temperatūrai ne žemesnei kaip + 5°C.  
Dangos sluoksniai klojami taip, kad jų savybės būtų kiek galima tolygesnės ir būtų įvykdyti jiems keliami reikalavimai.  
 

4.4.3.6. Pagrindo paruošimas 
Pagrindo paruošimas ir siūlių įrengimas turi atitikti ĮT ASFALTAS 08 reikalavimus. 
Asfalto dangos sluoksnių sukibimui naudojamos bituminės emulsijos  C 60 BP 4-S ir C 60 B 4-S. Medžiagų dozavimas 

pateiktas 4.4.2.5.1 ir 4.4.2.5.2 lentelėse. 
 

4.4.3.7. Siūlių įrengimas ir briaunų formavimas 
Siūlių, prijungčių įrengimas ir briaunų formavimas turi atitikti ĮT ASFALTAS 08 X skyriaus II, III ir IV skirsnių reikalavimus. 

Reikalavimai medžiagoms nurodyti TRA SS 15, o nurodymai įrengimui pateikti ĮT SS 17. 
Jeigu jau įrengto sluoksnio briauna yra nelygi, sluoksnio šonas turi būti nufrezuojamas (šono plokštuma turi būti 

truputį nuožulni) 
Asfalto sluoksnio siūlės šonai visu plotu ir pakankamu kiekiu turi būti padengiami karštu bitumu ar bituminiu rišikliu. 

Asfalto sluoksnių siūlėms naudojamas kelių bitumas ar bituminis rišiklis. Vienam tiesiniam siūlės metrui naudojama 50 g 
rišiklio kiekvienam sluoksnio storio centimetrui. 

Nuovažų prijungimui taip pat rengiamos siūlės aukščiau nurodytu būdu. 
Technologinių skersinių ir išilginių siūlių kiekius turi įsivertinti pats rangovas, pagal turimus mechanizmus ir darbų 

metodikos pasirinkimą. 
Asfalto sluoksnio ir bordiūro arba seno asfalto kontakto vietoje įrengiama sandarinta siūlė naudojant bituminį 

sandariklį arba bituminę juostą. 
Naudojant juostą, kontakto vieta turi būti sausa, švari ir turi būti padengta atitinkamu gruntu. Gruntą reikia tolygiai 

užtepti arba užpurkšti ir palikti išdžiūti mažiausiai 30 min. priklausomai nuo oro sąlygų. Nukerpamas reikalingas juostos ilgis. 
Esant reikalui juosta suduriama priglaudžiant. Propano dujų degikliu išlydoma viena siūlės sandarinančios juostos pusė ir 
tinkamu įrankiu (glaistykle, plokščia mente) ji prispaudžiama prie siūlės šono. Išlydyti juostos pusę liepsna yra būtina, nes  
priešingu atveju juosta tinkamai neprilips ir nebus pasiektas siūlės sandarinimo poveikis. 

 
4.4.3.8. Klojimas ir tankinimas 

Asfalto dangos sluoksnių klojimas turi atitikti ĮT ASFALTAS 08 reikalavimus. 
 

4.4.4. Atliktų darbų kontrolė ir priėmimas 
4.4.4.1. Bandymų rūšys 

Asfalto dangų sluoksnių bandymų rūšys nurodytos ĮT ASFALTAS 08. 
 

4.4.4.2. Asfalto mišinių bandymai 
Asfalto mišinių bandymai atliekami pagal ĮT ASFALTAS, o mineralinės medžiagos – pagal TRA MIN 07 reikalavimus. 
 

4.4.4.3. Paklotų dangos sluoksnių bandymai ir tikrinimas 
Paklotų asfalto dangų sluoksnių savikontrolės ir kontroliniai bandymai atliekami pagal ĮT ASFALTAS 08 reikalavimus. 
 

4.4.4.4. Leistinieji nuokrypiai 
Asfaltbetonio dangos sluoksniai turi atitikti ĮT ASFALTAS 08 reikalavimus.  
Mechanizuotai klotuvu paklotų asfalto dangų lygumas, matuojant prošvaisas skersine ir išilgine kryptimis 3 m ilgio 

liniuote pagal LST EN 13036-7, darbų priėmimo metu neturi viršyti 4.4.4.4.1 lentelėje nurodytos vertės. 
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4.4.4.4.1 lentelė. Sluoksnių, paklotų mechanizuotai* klotuvu, lygumo ribinės vertės 

 Lygumas, matuojant prošvaisas 3 m liniuote, mm 

Posluoksnio, ant kurio 
klojama, aprašas 

Asfalto pagrindo 
sluoksniai ir asfalto 

pagrindo-dangos 
sluoksniai 

Asfalto apatiniai 
sluoksniai 

Asfalto viršutiniai sluoksniai iš 

AC, SMA, MA PA 

1. Sluoksnis be rišiklių ≤ 10 ≤ 10 – - 

2. Rišikliais surištas 
sluoksnis, kurio lygumui 

leidžiamos ≥ 6 mm 
prošvaisos 

≤ 10 ≤ 6 ≤ 6 - 

2. Asfalto sluoksnis, kurio 
lygumui leidžiamos ≤ 6 

mm prošvaisos 
– - ≤ 4 ≤ 3 

*) kitais atvejais matuojant dangos paviršiaus lygumą, prošvaisos po 3 m ilgio liniuote asfalto pagrindo-dangos sluoksniams, 
asfalto apatiniams ir viršutiniams sluoksniams gali būti ne didesnės kaip 10 mm. 
 

Asfalto dangos skersinio nuolydžio nuokrypis nuo reikalaujamo (projektinio) neturi būti didesnis negu ±0,5%. 
Pakloto sluoksnio nuokrypiai nuo projektinio pločio neturi būti didesni kaip –5 cm ir +10 cm. Briaunos linija turi būti 

vizualiai sklandi ir tiesi, o kreivėse – taisyklinga. 
Pakloto sluoksnio mažesnio storio arba svorio nuokrypis negali viršyti ĮT ASFALTAS 08 14 lentelėje nurodytų ribinių 

verčių. 
Paklotų (įrengtų) asfalto sluoksnių mažiausias leistinas sutankinimo laipsnis yra nurodytas ĮT ASFALTAS IX skyriuje ir 

visi bandinių, paimtų iš sluoksnių, rodikliai turi atitikti ribines vertes, nurodytas ĮT ASFALTAS 08 17–23 lentelėse. 
Paklotų (įrengtų) asfalto sluoksnių didžiausias leistinas oro tuštymių kiekis yra nurodytas ĮT ASFALTAS 08 IX skyriaus 

IV–VII skirsniuose ir visi bandinių, paimtų iš sluoksnių, rodikliai neturi viršyti ribinių verčių, nurodytų ĮT ASFALTAS 08 19–23 
lentelėse. 

Asfalto pagrindo sluoksnio viršaus aukščių nuokrypiai nuo projektinių aukščių neturi būti didesni kaip ±3,0 cm. 
 

4.4.5. Darbų priėmimas 
Asfaltbetonio dangos sluoksnių priėmimas atliekamas pagal ĮT ASFALTAS 08 reikalavimus. 
 

4.5. Bortai 
4.5.1. Medžiagos 

Surenkamieji betoniniai bordiūrai (apvadai) turi atitikti standarto LST EN 1340 reikalavimus, įskaitant nurodymus 
atitikties įvertinimui, ženklinimui ir bandymo protokolui. Atsižvelgiant į tai, kad standarte LST EN 1340 galima pasirinkti 
atitinkamas produkto (gaminio) savybių klases, todėl mažiausi techniniai reikalavimai nurodyti TRA TRINKELĖS 14 XIV skyriuje. 
Bordiūrai rengiami 100x15x30 cm matmenų. Ties nuovažomis rengiami įvažiavimo bordiūrai 100x15x22 cm, o ties posūkiais – 
lenkti. Jei posūkis yra nestandartinio spindulio, tai lenkti bordiūrai naudojami artimiausio standartinio dydžio (į didesnę pusę) 
ir papildomai apdorojami. 

Alternatyva. Vietoje liejami betoniniai bordiūrai. Betoniniai bordiūrai gali būti išliejami vietoje (eismo zonoje). Šiuo 
atveju betonas turi atitikti standarto LST EN 206-1 ir TRA TRINKELĖS 14 XIV V skirsnio reikalavimus. Atsižvelgiant į TRA 
TRINKELĖS 14 XIV V skirsnio reikalavimus, vietoje liejamiems betoniniams bordiūrams ir vandens latakams rekomenduojama 
naudoti C30/37 gniuždymo stiprio klasės betoną, kurio aplinkos poveikio klasės yra XM2 ir XF4. Betono mišinio konsistencija 
turi būti parenkama atsižvelgiant į liejimo technologiją ir įrenginių tipą. Naudojant slenkančių klojinių technologiją, 
dažniausiai naudojamas C1 konsistencijos klasės betono mišinys. Naudojant slenkančių klojinių technologiją, kaip alternatyvą 
surenkamiems betoniniams gaminiams, dėl technologinių ypatumų gaminio matmenys gali skirtis nuo surenkamo gaminio, 
todėl rangovo pasirinkta gaminio forma turi būti suderinta su užsakovu ir projektuotoju darbo projekto metu. 

 
Pastaba: projekte sąnaudų kiekiai paskaičiuoti pagal surenkamųjų betoninių bordiūrų (apvadų) įrengimo kiekius. 

Bordiūrai kiekių žiniaraščiuose išskiriami į gatvės ir vejos bordiūrus. Bordiūrai nėra skirstomi pagal tai, kokiu peraukštėjimu 
yra rengiami. Gatvės bordiūro įgilinimas žemiau važiuojamosios dalies turi būti ne mažesnis kaip 15 cm. Kaip alternatyvą 
galima naudoti vietoje liejamus bordiūrus panaudojant slenkančio klojinio technologiją ar kitą, tačiau dėl alternatyvių 
įrengimo būdų pasirinkimo, pakitusias sąnaudas rangovas įsivertina pats. 
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4.5.2. Darbų atlikimas 
Surenkamieji betoniniai bordiūrai (apvadai) arba kraštų sutvirtinimai iš trinkelių klojami ant 20 cm storio pamato su 

atspara. Naudojamo betono klasė – C16/20 ir stipresnis. Pamatas ir atspara turi būti tinkamai sutankinti. Bordiūrų atsparos, 
esančios negrindžiamoje zonoje, plotis turi būti mažiausiai 15 cm, Pagrįstais atvejais bordiūrų atsparų plotį galima sumažint i 
iki 10 cm. Bordiūrų darbų atlikimas nurodyti ĮT TRINKELĖS 14 VIII skyriuje. 

Vietoje liejamų betoninių bordiūrų darbų atlikimas aprašytas MN TRINKELĖS 14 VII skyriaus XI skirsnyje. Atsižvelgiant į 
MN TRINKELĖS 14 VII skyriaus XI skirsnyje nurodytus reikalavimus bordiūrai turi būti tokios konstrukcijos, kad galėtų atlaikyti 
dideles apkrovas (pvz., sunkiasvorės transporto priemonės užvažiavimą ar pervažiavimą). 

Ypač pasiteisina vietoje (eismo zonoje) liejami bordiūrai, panaudojant slenkančio klojinio technologiją. Armuoti liejamų 
elementų paprastai nereikia. 

Bordiūrų skersinių fiktyviųjų siūlių išdėstymas derinamas su besiribojančios betono dangos fiktyviosiomis siūlėmis. 
Jeigu besiribojančios betono dangos fiktyviųjų siūlių atstumas yra didesnis, tai bordiūrų ir vandens latakų fiktyviosios siūlės 
taip pat derinamos prie betono dangos siūlių, kartu dar papildomai įrengiant tarpines fiktyviąsias siūles. 

Kai bordiūrai ribojasi su kito tipo dangomis, tai atstumas tarp fiktyviųjų siūlių paprastai turi būti ne didesnis negu 3 m. 
Bordiūrus jungiant su betono danga išilgine kryptimi, turi būti įrengiama standžioji siūlė, kuri inkaruojama kaiščiais. 

Kaiščiai, kurių skersmuo yra 20 mm, išdėstomi vienodu 1 m atstumu. 
Gamtinio akmens bordiūrai (apvadai) klojami ant 20 cm storio pamato su atspara. Naudojamo betono klasė – C16/20 

ir stipresnis. Pamatas ir atspara turi būti tinkamai sutankinti. Bordiūrų atsparos, esančios negrindžiamoje zonoje, plotis turi 
būti mažiausiai 15 cm, pagrįstais atvejais bordiūrų atsparų plotį galima sumažinti iki 10 cm. Žiedinės važiuojamosios dalies 
išorinis krašto bordiūras (kai nerengiamas techninis šaligatvis) rengiamas ant betono pamato su 40 cm pločio atspara, 
prireikus bordiūro pamatas sutvirtinamas armatūra. Bordiūrų įrengimo darbų atlikimas nurodyti ĮT TRINKELĖS 14 VIII skyriuje. 

 
4.6. Atliktų darbų kontrolė ir priėmimas 

4.6.1. Bandymų rūšys 
Asfalto dangų sluoksnių bandymų rūšys nurodytos ĮT ASFALTAS 08. 
 

4.6.2. Asfalto mišinių bandymai 
Asfalto mišinių bandymai atliekami pagal ĮT ASFALTAS, o mineralinės medžiagos – pagal TRA MIN 07 reikalavimus. 
 

4.6.3. Paklotų dangos sluoksnių bandymai ir tikrinimas 
Paklotų asfalto dangų sluoksnių savikontrolės ir kontroliniai bandymai atliekami pagal ĮT ASFALTAS 08 reikalavimus. 
 

4.6.4. Leistinieji nuokrypiai 
Asfaltbetonio dangos sluoksniai turi atitikti ĮT ASFALTAS 08 reikalavimus.  
Mechanizuotai klotuvu paklotų asfalto dangų lygumas, matuojant prošvaisas skersine ir išilgine kryptimis 3 m ilgio 

liniuote pagal LST EN 13036-7, darbų priėmimo metu neturi viršyti 3.6.4.1 lentelėje nurodytos vertės. 
 
3.6.4.1 lentelė. Sluoksnių, paklotų mechanizuotai* klotuvu, lygumo ribinės vertės 

 Lygumas, matuojant prošvaisas 3 m liniuote, mm 

Posluoksnio, ant kurio 
klojama, aprašas 

Asfalto pagrindo sluoksniai 
ir asfalto pagrindo-dangos 

sluoksniai 
Asfalto apatiniai sluoksniai 

Asfalto viršutiniai sluoksniai iš 

AC, SMA, MA PA 

1. Sluoksnis be rišiklių ≤ 10 ≤ 10 – - 

2. Rišikliais surištas 
sluoksnis, kurio lygumui 

leidžiamos ≥ 6 mm 
prošvaisos 

≤ 10 ≤ 6 ≤ 6 - 

2. Asfalto sluoksnis, kurio 
lygumui leidžiamos ≤ 6 mm 

prošvaisos 
– - ≤ 4 ≤ 3 

*) kitais atvejais matuojant dangos paviršiaus lygumą, prošvaisos po 3 m ilgio liniuote asfalto pagrindo-dangos sluoksniams, 
asfalto apatiniams ir viršutiniams sluoksniams gali būti ne didesnės kaip 10 mm. 
 

Asfalto dangos skersinio nuolydžio nuokrypis nuo reikalaujamo (projektinio) neturi būti didesnis negu ±0,5%. 
Pakloto sluoksnio nuokrypiai nuo projektinio pločio neturi būti didesni kaip –5 cm ir +10 cm. Briaunos linija turi būti 

vizualiai sklandi ir tiesi, o kreivėse – taisyklinga. 
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Pakloto sluoksnio mažesnio storio arba svorio nuokrypis negali viršyti ĮT ASFALTAS 08 14 lentelėje nurodytų ribinių 
verčių. 

Paklotų (įrengtų) asfalto sluoksnių mažiausias leistinas sutankinimo laipsnis yra nurodytas ĮT ASFALTAS IX skyriuje ir 
visi bandinių, paimtų iš sluoksnių, rodikliai turi atitikti ribines vertes, nurodytas ĮT ASFALTAS 08 17–23 lentelėse. 

Paklotų (įrengtų) asfalto sluoksnių didžiausias leistinas oro tuštymių kiekis yra nurodytas ĮT ASFALTAS 08 IX skyriaus 
IV–VII skirsniuose ir visi bandinių, paimtų iš sluoksnių, rodikliai neturi viršyti ribinių verčių, nurodytų ĮT ASFALTAS 08 19–23 
lentelėse. 

Asfalto pagrindo sluoksnio viršaus aukščių nuokrypiai nuo projektinių aukščių neturi būti didesni kaip                    ±3,0 
cm. 

 
4.6.5. Darbų priėmimas 
Asfaltbetonio dangos sluoksnių priėmimas atliekamas pagal ĮT ASFALTAS 08 reikalavimus. 
 

4.7. Trinkelių (plytelių) dangos 
4.7.1. Įvadas 

Šiame TS skyriuje išdėstyti reikalavimai trinkelių (plytelių) įrengimui skirtoms medžiagoms ir jų mišiniams, šių 
medžiagų ir mišinių paruošimui, darbų kontrolei ir priėmimui.  

 
4.7.2. Medžiagos ir jų mišiniai 

Mineralinės medžiagos ar mineralinių medžiagų mišiniai, naudojami trinkelių (plytelių) ir plokščių dangoms įrengti, turi 
atitikti „Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas“ TRA TRINKELĖS 14, standarto LST 
EN 1338-1344 reikalavimus. 

Pasluoksnio ir siūlių užpildo medžiagų mišiniams naudojamos mineralinės medžiagos ir jų mišiniai turi atitikti techninių 
reikalavimų aprašo TRA UŽPILDAI 19 nurodytus reikalavimus. 

Pėsčiųjų takams naudojamos betoninės plytelės 375x375x80h mm. 
Dangos konstrukcija turi būti įrengta pagal Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių 

13-tą lentelę, Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas TRA TRINKELĖS 14, LST EN 
1339:2003/AC:2006 "Betoninės grindinio plokštės. Reikalavimai ir bandymo metodai" ir kitų normatyvinių dokumentų 
reikalavimus. 

  
Klojimo rašto pvz. 
Techninės savybės: 
Vandens įgėris- 2B (≤ 6%); 
Atsparumas šalčiui- 3D (≤ 1,0 kg/m2po 28 ciklų); Atsparumas dilumui- 4I; 
Tempimo stipris lenkiant- 1S (≥ 3,5 Mpa); Ardančioji apkrova- 140 N/mm; 
Produkto matmenų nuokrypiai, kai matmuo yra ≤ 600 mm- 2P (ilgis ± 2 mm, plotis ± 2 mm, storis ± 3 mm); Atsparumas 
paslydimui/praslydimui- Patenkinama; 
Asbesto išsiskyrimas- nėra; Degumas- A1 
 

4.7.3. Darbų atlikimas 
Klojamos trinkelės turi būti nesuskilusios, be nudaužytų kampų ir šonų. Klojant dangą prie bortų linijų, pastatų sienų, 

susidarusius dangos tarpus užpildyti betono mišiniu draudžiama. Esant poreikiui, trinkeles galima pjaustyti.  
Paklojus trinkeles (plyteles), danga turi būti švari, lygi ir atitikti projektuojamus aukščius bei nuolydžius. 
Trinkelių dangos įrengiamos vadovaujantis „Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo 

taisyklės“ ĮT TRINKELĖS 14 reikalavimais. 
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4.7.4. Kokybės bandymai ir tikrinimas 
Siūlių užpilo medžiagų gamybos kontrolės sistema turi atitikti LST EN 13285 pateiktus reikalavimus. Betoninės trinkelės 

turi atitikti standarto LST EN 1338 reikalavimus. 
 

4.7.5. Leistinieji nuokrypiai 
Betoninių trinkelių įstrižinių matavimų leistinieji nuokrypiai, atsparumas dilimui (dylimasis atsparumas) turi tenkinti 

standarto LST EN 1338 reikalavimus. Atsparumo atmosferos poveikiui reikalavimai pateikti „Automobilių kelių trinkelių, 
plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas“ TRA TRINKELĖS 14. 
 

4.7.6. Darbų priėmimas 
Atliekant darbus turi būti patikrinamas atitikimas projekto sprendiniams, darbų išbaigtumas ir nuokrypiai.  

 
5. BORTAI 
5.1. Įvadas 

Šiame TS skyriuje išdėstyti reikalavimai bordiūrų medžiagoms ir jų mišiniams, šių medžiagų ir mišinių paruošimui, 
įrengimui, darbų kontrolei ir priėmimui.  

 
5.2. Medžiagos ir jų mišiniai 

Betoniniams bortams (apvadams) naudojamos medžiagos turi atitikti standarto LST EN 1340 reikalavimus, įskaitant 
nurodymus atitikties įvertinimui, ženklinimui ir bandymo protokolui. 

Betoniniai bordiūrai ir vandens latakai gali būti išliejami vietoje (eismo zonoje). Šiuo atveju betonas turi atitikti 
standarto LST EN 206 ir „Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas“ TRA TRINKELĖS 
14 reikalavimus. 

 
5.3. Darbų atlikimas 

Betoniniai bordiūrai įrengiami vadovaujantis „Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo 
taisyklės“ ĮT TRINKELĖS 14 reikalavimus. 

 
5.4. Kokybės bandymai ir tikrinimas 

Betoninių bordiūrų (apvadų) kokybė turi atitikti „Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių 
įrengimo metodiniai nurodymai“ MN TRINKELĖS 14 ir „Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo 
taisyklės“ ĮT TRINKELĖS 14 reikalavimus. 

 
5.5. Leistinieji nuokrypiai 

Bordiūrų visuminio pločio ir visuminio aukščio, nuožulos leistinieji nuokrypiai turi tenkinti standarto LST EN 1343 ir 
„Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas“ TRA TRINKELĖS 14 reikalavimus. 

 
5.6. Darbų priėmimas 

Atliekant darbus turi būti patikrinamas atitikimas projekto sprendiniams, darbų išbaigtumas ir nuokrypiai. 

 
6. ĮSPĖJAMIEJI (TAKTILINIAI) PAVIRŠIAI 

Betoniniai gaminiai, naudojami įspėjamiesiems paviršiams turi atitikti STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, ISO 
201542:2011, LST ISO 23599:2025, LST EN 1339:2003/AC:2006 "Betoninės grindinio plokštės. Reikalavimai ir bandymo 
metodai“, Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašo TRA TRINKELĖS 

14 ir kitų normatyvinių dokumentų reikalavimus. Taktilinių gaminių atitikimą ISO 23599:2019 standartui lemia: 
taktilinių paviršių forma, dydis, išdėstymas ir kiti apibrėžti geometriniai nurodymai, vizualus kontrastas tarp taktilinių ir kitų 
šalia įrengtų gaminių. Naudotina ryškiai geltona spalva. Galimi ir kitų spalvų deriniai, tačiau kontrastas tarp foninio ir 
įspėjamojo paviršiaus turi būti ne mažiau kaip 30% pagal Michelson kontrasto formulę. 
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Įspėjamųjų paviršių plotis min. 600mm., ilgis per visą pėsčiųjų tako plotį. Įspėjamieji paviršiai turi būti sumontuoti prieš 
bet kokį, didesnį, nei 5% tako nuolydžio pasikeitimą (rampą, pandusą, laiptus). Įspėjamasis paviršius turi būti atitrauktas min. 
300mm., nuo tako nuolydžio, ar aukščių pasikeitimo briaunos. 

 
7. APLINKOTVARKA 
7.1. Želdinimo darbai 

Skyriuje aprašomi želdinimo bei aplinkos sutvarkymo darbai, reikalavimai naudojamoms medžiagoms.  
Želdinimo darbai turi tenkinti „Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklės“, patvirtinto Aplinkos 

ministro įsakymu Nr. D1-717, dokumento nurodytus reikalavimus. 
Medžių ir krūmų sodinimo bei vejos įrengimo rekomendacijos yra pateiktos Želdynų ir želdinių tvarkymo metodikoje, 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, 2013 m. 
 

7.1.1. Veja 
Techniniai reikalavimai sėkloms. Sėklos turi atitikti Europos sąjungos sertifikuotus normatyvų keliamus reikalavimus. 

Švarumas ne mažesnis kaip 90 proc. ir daigumas – ne mažesnis kaip 85 proc. 
Vietomis, kur dirvožemis sutvirtinamas užsėjant žole, rekomenduojamas žolių sėklų mišinys: raudonasis šakniastiebinis 

eraičinas – 30 %; raudonasis kuokštinis eraičinas – 20 %; pievinė miglė – 20 %; paprastoji smilga – 15 %; žemaūgis motiejukas 
– 10 %; daugiametė svidrė – 5 %. Mišinio sėklų kiekis – 10 g/m2. Žolės parinktos nereiklios dirvožemiui ir priežiūrai (taip pat 
reikalaujančios mažai išlaidų priežiūrai), žemos, atsparesnės drėgmės trūkumui, atsparios druskingumui (raudonieji 
kuokštiniai ir šakniastiebiniai eraičinai ir kt.). 

 
7.1.2. Darbų atlikimas 
7.1.2.1. Esami želdiniai 

 
Siekiant išsaugoti medžių augavietes ir šaknų sistemas, visi žemės darbai ŠAZ (šaknų apsaugos zonos) ribose turi būti 

atliekami tik rankiniu būdu arba naudojant oro kastuvą. Sunkiasvorės technikos naudojimas šiose zonose yra griežtai 
draudžiamas, išskyrus atvejus, kai taikomos su arboristu suderintos specialios šaknų apsaugos priemonės (pvz., laikinosios 
plokštės, storas mulčio sluoksnis, grindinio stabilizavimo sprendimai). Visų saugotinų medžių ŠAZ ribos iki bet kokių statybos 
darbų pradžios turi būti aptvertos laikina 2 m aukščio tvora. Jei projekte nenumatyta kitaip, tvora įrengiama aplink medžio 
kamieną, tiesiogiai jo neliečiant. Tam naudojami lankstūs apsauginiai elementai (pvz., gofruoti vamzdžiai), kurie užtikrina 
saugų atstumą tarp kamieno ir aptvėrimo. Tvoros konstrukcija turi būti stabili: jos apačios skersmuo turi būti bent tris kartus 
platesnis nei viršutinės dalies, kad būtų išvengta žalos šaknims bei kamienui. Tuo atveju, jei būtinas pravažiavimas per ŠAZ 
ribas, turi būti įrengtos laikinos apsaugos priemonės: plokštės, laikinieji takai ar grindinio stabilizavimo sprendimai, leidžiantys 
apsaugoti šaknų zoną nuo suslėgimo. Medžių šaknų apsaugos zonose draudžiama: naudoti sunkiasvorę techniką, sandėliuoti 
statybines medžiagas, konstrukcijas ar atliekas, pilti chemines medžiagas, teršalus ar bet kokias biriąsias atliekas, užpilti 
gruntu šaknų kaklelius, keisti reljefą daugiau nei ±10 cm nuo esamos natūralios būklės (išskyrus atvejus, kai tai yra suderinta 
su arboristu ir numatyta projekte). 

 
7.1.2.2. Vejos įrengimas 

Bet kokie vejų įrengimo darbai pradedami nuo šiukšlių pašalinimo. Ypatingą dėmesį reikia atkreipti į vietas, kur į 
dirvožemį galėjo patekti cementas arba kitokie chemikalai. Tą dirvožemį patartina visiškai pašalinti.  

Siekiant gero rezultato, prieš įrengiant vejas derėtų pasikonsultuoti su patyrusiais specialistais, įvertinti augavietės 
sąlygas ir pagal jas pasirinkti tinkamą vejų žolių mišinį. Sėklų kokybę apibūdina kokybės išrašas, arba pavieniai sertifikata i. 
Galimi tarptautiniai ISTA arba EU nacionaliniai sertifikatai. Sėklų kokybę reglamentuoja privalomieji dauginamosios medžiagos 
kokybės reikalavimai. 

Pirmiausia turi būti numatomos vejos ribos ir kontūrai, pašalinami menkaverčiai augalai. Dirvožemis tolygiai 
paskleidžiamas visame būsimos vejos plote, jo paviršius volu sutankinamas, prieš sėjant žolių mišinį dirvožemio paviršius 
lengvai išpurenamas. Dirvožemio sluoksnio storis – 6,0 cm. Dirvožemio sudėtis, kokybė ir derlingumas – esminiai faktoriai, 
lemiantys vejos būklę ir ilgaamžiškumą. Dirvožemį pasiruošti reikėtų 10–12 d. prieš sėjant. Paruošus dirvožemį galima pradėti 
sėjimą. Žolių sėjos laikas priklauso nuo dirvožemio paruošimo ir klimatinių sąlygų. Esant pakankamai drėgmės, žolių sėklas 
galima sėti visą vegetacijos laikotarpį. Geriausia sėti pavasarį, antroje vasaros pusėje ir ankstyvą rudenį iki rugsėjo antros 
pusės. Sėklos sėjamos rankiniu būdu arba sėjamosiomis maždaug 1,5–3 cm gyliu. Sėjant svarbiausia užtikrinti, kad sėkla 
tolygiai būtų paskleista po visą plotą. Neliktų plikų plotų. Patartina visą sėklos normą padalinti į dvi dalis ir sėti per du kartus, 
vieną kartą išilgai, kitą – skersai užsėjamo ploto. Užsėto ploto dirvožemio paviršius dar kartą voluojamas, palaistomas. 
Išplautos vietos atsėjamos. Pirmųjų daigų galime laukti jau po 2–3 savaičių, o pilnai veja susiformuoja per 10-12 savaičių 
laikotarpį. Vejos formavimosi laikotarpiu rangovas privalo imtis papildomų priemonių dirvožemio ir sankasos erozijai išvengti. 
Šios priemonės į darbų kiekius neįtrauktos, jas rangovas įsivertina pats. 

Rekomenduojamas sėklų mišinys: 
- raudonasis eraičinas (Festuca rubra L.) - 65%; 
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- pievinė miglė (Poa Pratensis L.) - 25%; 
- paprastoji šunažolė (Dactylis Glomerata L.) -10%. 
Projekte galima naudoti ir alternatyvius vejos įrengimo būdus, kaip hidrosėja, ritininės vejos įrengimas, kurie 

sutrumpina vejos įrengimo laiką iki 2-3 savaičių. Papildomos išlaidos alternatyvioms priemonėms projekte nenumatytos, jas 
rangovas įsivertina pats. 

Žolė pirmą kartą pjaunama, kai ji pasiekia 10–12 cm aukštį. Rangovas turi užtikrinti vejos priežiūros darbus visą 
projekto įgyvendinimo laikotarpį. 

 
8. LIETAUS NUOTEKYNĖ, VAMZDYNAI, ŠULINIAI 
8.1. Bendrieji reikalavimai 

Visuose su techninėmis specifikacijomis susijusiuose projekto dokumentuose, tiekimo, montavimo bei kitų darbų 
paskirtis – įdiegti, sumontuoti, išbandyti, perduoti eksploatacijai tinkamas sistemas. Sistemos turi būti užbaigtos ir tinkamos 
eksploatuoti. Visus darbus, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam sistemų eksploatavimui, privaloma atlikti, 
nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti projekto dokumentuose ar ne. Montavimo, paleidimo – 
derinimo organizacija privalo būti susipažinusi su šių sistemų darbams keliamais reikalavimais ir pilnai atsako už atliktų darbų 
kokybišką išpildymą. Prieš pradedant tiekimo darbus, rangovas turi gauti raštišką užsakovo sutikimą dėl visų neatitikimų ar 
nukrypimų nuo brėžinių ir techninių specifikacijų, ir turėti pritarimą naudojamoms medžiagoms. Priduodant objektą rangovas 
privalo pateikti Užsakovui eksploatavimo ir techninio aptarnavimo aprašymus. Eksploatavimo ir techninės priežiūros 
instrukcijos turi būti tokio lygio, kad personalas galėtųeksploatuoti įrenginius. Visi vamzdžiai, jų fasoninės dalys, armatūra turi 
būti sertifikuoti Lietuvoje. Darbai, susiję su šio objekto įgyvendinimu, turi būti aukščiausios kokybės ir juos užbaigus objektas 
turi dirbti patikimai ir be sutrikimų. Prieš visų rūšių ir paskirčių vamzdžių bei juos atitinkančių fasoninių dalių montavimą turi 
būti nuvalytas purvas, pašalinti nešvarumai bei kitos pašalinės medžiagos ir atsisakyta visų sugadintų arba sulaužytų dalių. 

 
Techniniai reikalavimai gaminiams ir medžiagoms 
Visos medžiagos ir įranga bus pagal metrinius/SI tarptautinius standartus. 
Visi įrengimai, gaminiai ir medžiagos, numatomi įrengti projektuojamame objekte turi atitikti europines normas ir 

standartus bei visi sertifikuoti gaminiai turi turėti sertifikatą. Visi pagaminti gaminiai, medžiagos ir įranga turi būti naudojami, 
instaliuojami, sujungti, pastatyti, panaudoti, išvalyti ir prižiūrėti pagal gamintojo ar tiekėjo instrukcijas, nebent nurodyta 
kitaip. 

Medžiagų kokybės reikalavimai: 
• Prieš atvežant medžiagas ir įrengimus į statybą, techninei priežiūrai turi būti pateikiami konkrečių medžiagų 

dokumentai, techniniai liudijimai, sertifikatai, dokumentai, patvirtinantys gaminių, medžiagų ir įrengimų kokybę ir technines 
charakteristikas, atitinkančias techninių specifikacijų reikalavimus. 

• Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti šiuolaikiški ir sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. 
• Visos atvežamos į statybą medžiagos turi būti tokiame įpakavime, kokiame jas parduoda gamintojas - su 

etiketėmis ir dokumentais, patvirtinančiais jų tapatybę. 
• Vengti ilgesnio gaminių sandėliavimo statybvietėje. 
• Atvežtos į statybą medžiagos ir gaminiai turi būti tuoj pat apžiūrimi ir, jei yra defektų ar neatitikimų 

užsakymams -pareikštos raštu pretenzijos tiekėjams.Skyriuje  
 

8.2. Lietaus nuotekynė 
Nuotekų vamzdynai ir jų jungtys 
Savitakiniai vamzdynai bus tiesiami iš polivinilchloridinių (PVC) atitinkamai parinktų atsižvelgiant į jų tiesimo sąlygas ir 

nuotekų rūšį. Suderinus su Statytoju minėti vamzdžiai gali būti pakeisti į kitos rūšies vamzdžius (PP, PE, GPR ir pan.) 
nepabloginančius hidraulinių nuotekų tekėjimo sąlygų ir atitinkančių LST EN 1401-1:20109 ar lygiavertį standartą. Produkto 
sertifikavimas turi būti atliktas Lietuvos akredituotoje sertifikavimo įstaigoje turinčioje teisę atlikti produktų sertifikavimą 
pagal aktualią standartų redakciją. 

 
Savitakinis nuotakynas montuojamas iš beslėgių PVC movinių vamzdžių. Būdingi PVC vamzdžių techniniai duomenys: 
- tankis - 1410 kg/m3; 
- elastingumo modulis - 3000 MPa; 
- šiluminė talpa - 1,0 J/g0C. 
Vamzdžiai gaminami su movomis ir komplektuojami su guminiais žiedais. Vamzdžio spalva – rusvai oranžinė. Vamzdžiai 

klojami iš ne mažesnės kaip SN 8 apkrovos klasės 
Vamzdžių sujungimų būdai gali būti įvairūs priklausomai nuo naudojamų vamzdžių rūšies, skersmens ir pan. Plastikiniai 

PVC vamzdžiai jungiami movomis su guminiais žiedais. 
 
Vamzdžių gabenimas ir tvarkymas 
Gabenant vamzdžius iš gamintojo į objektą, vamzdžiai turi būti apsaugomi taip, kad nebūtų pažeisti. 
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Visi vamzdžiai rūpestingai iškraunami, sudedami ir tvarkomi pagal gamintojo nurodymus. Vamzdžių negalima mėtyti, 
braižyti ir trankyti. Vamzdžius ir fasonines dalis su pažeistu paviršiumi ar su kitais pažeidimais Užsakovas turi teisę nepriimti. 

Vamzdžiai keliami pagamintu tinklu ne mažiau negu 300 mm pločio iš lygaus brezento ar sintetinio pluošto. Negalima 
naudoti grandinių ir virvių, kablių ir kitų priemonių, veikiančių žirklių arba sugriebimo principu. 

Vamzdžių sandėliavimas 
Objekte vamzdžiai kraunami tik lygioje vietoje. Jokia rietuvė negali būti aukštesnė negu 2,0 metrai. Vamzdžiai 

kraunami taip, kad movų galai būtų išdėstyti pakaitomis, o išplatėjantys galai turi būti išsikišę taip, kad vamzdžių korpusai  
susiliestų visu ilgiu. Taip pat vamzdžius galima krauti skersai, kiekvieną sluoksnį kaip nurodyta aukščiau ir vieną sluoksnį kito 
atžvilgiu stačiu kampu, apatinį sluoksnį užfiksuojant trinkelėmis, kad vamzdžiai nenuriedėtų šalin. 

Vamzdžio pjovimas 
Visi vamzdžiai pjaunami pagal gamintojo nurodymus, naudojant specializuotą įrangą. 
Vamzdžio sujungimas 
Sujungimai atliekami griežtai pagal gamintojo nurodymus. Rangovas turi naudotis gamintojų teikiamomis techninėmis 
  
konsultacijomis, nurodydamas vamzdžių montuotojams sujungimų montavimo metodus. 
Prieš sujungiant visos jungiamosios dalys gerai nuvalomos, išdžiovinamos ir taip laikomos panaudojus gamintojo 

rekomenduotą sujungimų tepimo priemonę, kol sujungimas sumontuojamas. 
Nors vamzdžių sujungimai ir gali būti kažkiek lankstūs, vamzdžiai turi būti tvirtai įtaisyti, kad sujungiant bei sujungus jie 

nejudėtų, jei šio judėjimo galima išvengti. Nuokrypis sujungimuose negali viršyti 50% gamintojų rekomenduotos didžiausios 
reikšmės. 

Lanksčiai sujungtų vamzdžių sujungime tarpas tarp įmaunamojo vamzdžio galo ir kito vamzdžio išplatėjančiojo galo 
atbrailos turi būti toks, kokį rekomendavo arba nurodė gamintojas. Visi 500 mm ir mažesnio skersmens vamzdžiai prieš 
tiesiant tiksliai paženklinami, kad sumontavus sujungimuose liktų tiksliai tokie, kokie reikalingi, tarpai. 

 
Nuotekų vamzdynų bandymas 
Vamzdynų bandymus atlikti pagal statybos taisykles, atsižvelgiant į gamintojų rekomendacijas. 
Nuotekynės vamzdžių tiesimas, kontrolė 
Vamzdynai tiesiami iškasoje ant įrengto dugno, remiantis projekte pateiktais nuolydžiais, bei tikrinant pagrindo 

įrengimą, jo lygumą, atsparumą po sutankinimo, remiantis pagrindų po vamzdžiais detalėmis. 
Vamzdynai į iškasą nuleidžiami po šulinių dugno įrengimo. Nuleidžiama netrūkčiojant, be atsitrenkimų į iškasos kraštą, 

nepažeidžiant vamzdžių sienelių sluoksnių. Didžiausias nukrypimas nuo projektinių vamzdžių altitudžių 5 mm, horizontalūs 
nukrypimai nuo trasos ±10 mm. 

Nuotekynės vamzdynų valymas 
Baigus visi vamzdynai, šuliniai ir pan., gerai išvalomi ir išplaunami švariu vandeniu. Vamzdžiai, į kuriuos žmogus negali 

patekti, gerai išvalomi stūmokliu su guminiu antgaliu, kurio skersmuo yra lygus vamzdžio kiaurymės vidiniam skersmeniui, 
užtikrinant, kad vamzdyje neliktų jokių pašalinių daiktų. 

Baigiamoji vamzdynų apžiūra 
Prieš išduodant vamzdžių tiesimo darbų baigimo pažymėjimą, visi vamzdynai ir šuliniai patikrinami vizualiai. 

Vamzdynai, neišlaikę hidraulinių bandymų ir vizualinio patikrinimo, išardomi bei pertiesiami. 
 
Užpylimas 
Užpylimas atliekamas pagal vamzdžių gamintojo reikalavimus, papildomai taikant šiuos nuostatus: siekiant apsaugoti 

vamzdžius nuo naudojamos įrangos poveikio, kol nesudaromas pakankamai storas vamzdį dengiantis sluoksnis (ne mažiau 
negu 500 mm virš vamzdžio keteros), sunkioji mechaninio plūkimo įranga nenaudojama. 

Į perkasas, kuriose yra vandens, jokia užpilamoji medžiaga nepilama. 
Jei atlikus visus montavimo darbus, apžiūrėjus vizualiai ir išbandžius pagal normatyvinius reikalavimus nenustatomi 

defektai, vamzdynas užpilamas. 
 

8.3. Surenkami gelžbetonio elementai 
Betoniniai apžiūros šuliniai 
Pagrindas, atbrailos ir sienelės, kol pakyla virš aukščiausiai esančio vamzdžio apatinio paviršiaus lygio, gaminamos 

vietoje iš 20-25, W6, F50 klasės betono. Betonas liejamas nedelsiant į šviežią ką tik aplygintą duobę arba greta laikino ar 
nuolatinio klojinio iš išorės ir iš vidaus. Kol pagrindas nebaigiamas, šulinio žiedai nededami. 

Surenkami šulinių žiedai ir dengiamosios plokštės sujungiamos smėlio ir cemento (2:1) skiediniu, baigus vidaus 
paviršius turi būti lygus ir vientisas. 

 
Betoniniai žiedai 
Betoniniai žiedai su suleidimais (falcais) gaminami vibropresavimo būdu iš sunkaus betono, kurio tankis yra 2500 

kg/m3. Betono klasė B 35/45, atsparumo šalčiui markė F≥100, betonas nelaidus vandeniui – vidutinis vandens 
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įsiskverbimo į jį gylis <20mm, didžiausias <50mm (pagal LST 1428.8). 
Žiedai gaminami su cinkuotomis lipynėmis, kurios įmontuojamos gaminant. Betoniniai paviršiai turi atitikti A4 

kategorijai. 
 
Gelžbetoninės plokštės 
Plokštės gaminamos iš sunkaus betono, kurio tankis 2400 kg/m3. betono klasė B 35/45, atsparumo šalčiui markės 
F100, jis nelaidus vandeniui. Plokštės su 700 anga armuoti 2 tinklais AΙΙΙ klasės ir Vr1 klasės armatūros. Aplink angą 

armuoti atskirais strypais iš AΙΙΙ tipo armatūros. 
Plokštės pakėlimo kilpos turi būti iš atitinkamo skersmens AΙ klasės armatūros. Armatūros apsauginis betono sluoksnis 

– 20mm. Leistinas apsauginio betono sluoksnio nuokrypis šulinių plokštėms ±3mm. Leistini linijinių išmatavimų nuokrypiai 
pagal poskyrį “Betono paviršių klasifikacija“. 

Betoniniai paviršiai turi atitikti paviršių kategorijas: 
A4 – apatinis paviršius, 
A7 – viršutinis paviršius. 
Apžiūros šulinių vidaus dugnas ir atbrailos 
Iki ir 400 mm skersmens vamzdžių prijungimai ir vidaus dugnas formuojami iš pusapvalių, iš anksto išlietų linkių, kūgių 

ir kitokių specialių detalių. 
Kai brėžinyje nurodoma, kad apžiūros šulinių dugnas turi būti vietoje liejamas be statybinio skiedinio dangos išorėje, 

naudojamas 20 - 25, W6, F50 klasės betonas. Tikslūs baigtojo dugno kontūrai gaunami naudojant specialiai tam pagamintas 
formas. 

Apžiūros šulinių dangčiai 
Apžiūros šulinių angų rėmai nustatomi statmenai, reikiamame lygyje. 
Rėmai betonuojami reikiamoje vietoje, o įleistiniai dangčiai įstatomi bei koreguojami prieš pradedant betonuoti. 

Keliuose ir gatvėse dangčių viršus turi atitikti esamąją dangą, laukuose - būti nurodytame aukštyje. 
Šulinių turi būti montuojami taip, kad dangčiai nepatektų į ratų zonas. 
Šulinių dangčiai gaminami iš ketaus ir išbandomi pagal atitinkamus standartus. 
 
Bordiūrinės lietaus surinkimo grotelės 
Lietaus surinkimui gatvėje, vietose kur numatomas bortas, naudojamos ketinės bordiūrinės grotelės. Apkrovos klasė – 

40 t. Pralaidumas esant vandens greičiui 1 m/s – 14 l/s. Surenkamo vandens maksimalus plotas 800 m2. Lietaus grotelės 
montuojama su automatiniu užraktu. 

Šulinių kopėtėlės 
Šulinių kopėtėlės gaminamos metalinės ir apsaugotos nuo korozijos, sukeliamos nuotekų ir (arba) nuotekų produktų. 
 
Požeminių komunikacijų žymėjimo ženklai 
Požeminių komunikacijų ženklai statomi vandentiekio, buitinės nuotekynės tinklams ir įrenginiams pažymėti. Ženklams 

pritvirtinti naudojamos pastatų sienos, metalinės ir gelžbetoninės elektros tinklų atramos, tvoros. Ženklai tvirtinami nuo 1,5 
iki 2,2 m aukštyje. 

Tais atvejais, kai nėra pastatų ir atramų, jie montuojami ant g/betoninių arba metalinių stulpelių. Šiuo atveju ženklai 
statomi 0,75 m aukštyje. 

Ženklai yra kvadratinių plokštelių formos, 120x120 mm dydžio, suapvalintais kampais. Plokštelių kampuose padarytos 
skylutės ženklui pritvirtinti. 

Ženkle turi būti pavaizduota: kairiajame viršutiniame kampe - požeminėje komunikacijoje sumontuotos armatūros 
ženklas; dešiniajame viršutiniame kampe - armatūros, vamzdyno skersmuo; viduryje - krypties rodyklė, po rodykle 
nurodomas nuotolis nuo įrenginio iki ženklo. 

Žymeklių spalvas numatyti RAL. 
Betoniniai ženklinamieji stulpeliai liejami su atitinkamais įrašais, pvz., nuotekų, vandens magistralės. Betoniniai 

žymimieji stulpeliai gaminami su emaliuotomis plieninėmis arba graviruotomis plastikinėmis plokštelėmis su atitinkamais 
įrašais. 

Montavimas 
Surenkamų konstrukcijų atvežimo į statybvietę terminai turi būti suderinti su montavimo grafiku. Jeigu negalima 

montuoti nuo transporto priemonių, tai šios konstrukcijos iškraunamos montavimo krano veikimo zonoje. 
Visi atvežti į statybvietę gaminiai turi turėti gaminio pasą ir būti aprobuoti Techninės priežiūros atstovo. Pase 

nurodomas gamyklos indeksas ir gaminio markė. Žymės turi būti padarytos nenuplaunamais dažais ir gerai matomos. 
Priimant surenkamas gelžbetonines konstrukcijas, atvežtas į statybos aikštelę, Techninės priežiūros atstovas turi patikrinti ar 
elementų matmenys atitinka nurodytus pasuose, ar nepažeisti gaminiai, jų įdėtinės ir fiksuojančios detalės bei montavimo 
kilpos, ar elementų kokybė atitinka reikalavimus. 

Įdėtinių detalių ir gaminio plokštumos turi sutapti. 
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Už surenkamų elementų pakrovimo teisingumą, už konstrukcijų pervežimo kokybę, laikymo ir montavimo kokybę 
atsako Rangovas. 

Surenkamus elementus montuoti ant cemento – smėlio mišinio su cheminiais priedais S 20 markės. Įvedus į šulinius 
vamzdžius, angas sienose užtaisyti betonu B20/25 (nepralaidžiu vandeniui). 

Šuliniuose vamzdžių praėjimo per sienutes turi būti įrengti protarpiniai. Po to hermetizuojama, kaip nurodyta skyriuje 
“Hidroizoliacijos darbai“. 

Įlipimui į šulinius padaryti gamykloje įbetonuotos cinkuotos lipynės. 
Reikalavimus šulinių hidroizoliacijai žiūrėti skyrių “Hidroizoliacijos darbai“. 
Nurodymus apie šulinių liukus, dangčius ir įlipimo lipynes žiūrėti skyrių “Metalo darbai“. 
Montuojant šulinių žiedus neleisti plokštumų nesutapimai didesni kaip 4 mm. Nukrypimai nuo vertikalės šulinių viršuje 

turi būti ne didesni kaip 30 mm. 
 

8.4. Hidroizoliacijos darbai 
Hidroizoliacija 
Teptinė požemių įrenginių hidroizoliacija – vienalytis vandeniui nelaidus hidroizoliacijos sluoksnis, dengiantis izoliuojamą 
konstrukciją. Naudojama 2 sluoksnių bituminė kaučiūkinė mastika pagal LST1266-92. Siūlės tarp žiedų izoliuojamos 
hidroizoliaciniu skiediniu. 
 
Reikalavimai teptinei hidroizoliacinei dangai. 

storis 3-4 mm 
nepralaidumas vandeniui geras 
atsparumas veikiant agresyviai terpei geras 
atsparumas puvimui aukštas 

orientacinis ilgaamžiškumas grunte 5-8metai 

Hidroizoliacija ant paviršiaus užnešama tinkuojant, pagal darbo brėžinius. Izoliacijos paviršius turi būti išlygintas užtrynimu ar 
kitokiu būdu.  

Reikalavimai izoliuojamam paviršiui 
Nuo izoliuojamo pagrindo turi būti nuvalytos šiukšlės, dulkės. Jis turi būti sausas, švarus, bet kokie plyšiai ir nelygumai, 

viršijantys leistinus turi būti užpildyti ir išlyginti. Paviršių gruntavimas, kur tai reikalingas, turi būti ištisas. Gruntuotė turi gerai 
susirišti su pagrindu. 

Ruošiant pagrindą turi būti įvykdyti šie reikalavimai: 
 
Techniniai reikalavimai pagrindui. 

Techniniai reikalavimai pagrindui Ribiniai nuokrypiai Kontrolė 

Mastikinės izoliacijos pagrindo paviršiaus leistini nuokrypiai: 
- išilgai nuolydžio ir horizontalaus paviršiaus 

skersai nuolydžio ir vertikalaus paviršiaus 

 

± 5 mm 
± 10 mm 

 

Matuojant 
liniuote 

Nelygumų skaičius 4 m2 plote (nelygumo kontūras ne daugiau 150 mm 
ilgio) 

Ne daugiau 2  

Gruntuotės storis: 
- gruntuojant sukietėjusį išlyginamąjį sluoksnį – 0,3 mm 

gruntuojant išlyginamąjį sluoksnį po 4h kietėjimo–0,6mm 

5 % 
10 % 

 

Vizualinis 
apžiūrėjimas 

 
Hidroizoliacijos sluoksnių storis ir skaičius: 

Techniniai reikalavimai pagrindui Ribiniai nuokrypiai Kontrolė 

Teptinės hidroizoliacijos:   

- vieno sluoksnio storis(bituminė mastika) ± 10 % 

- dviejų sluoksnių storis – 4 mm ± 10 % 

 
Teptinė bituminė mastika turi būti užnešama 2 sluoksniais taip, kad susidarytų vienalytis nelaidus vandeniui sluoksnis. 

Darant izoliaciją, hidroizoliacinis skiedinys ant izoliuojamo paviršiaus užtepamas 2-4 mm storio sluoksniais. Kitoks sluoksnis 
dengiamas tik sudrėkinus sukietėjusį ankstesnįjį sluoksnį. 

Sutvirtėjus paskutiniam hidroizoliacijos sluoksniui, drėgnas paviršius užglaistomas 3-5 mm storio skiedinio sluoksniu, 
pabarstoma sauso cemento, kuris metalinėmis laistyklėmis gerai įtrinamas į paviršių. Džiūstanti hidroizoliacinė danga 

turi būti apsaugota nuo mechaninių pažeidimų. 
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Hidroizoliacijos darbų vykdymas žiemos metu 
Kai temperatūra žemesnė kaip +50 C, izoliacines dangas galima įrengti tik taikant specialių priemonių kompleksą 

(šildant paviršius, izoliacines medžiagas, vartojant priedus). 
Darbo vieta turi būti apsaugota nuo kritulių, o izoliuojami paviršiai išdžiovinami. 
 
Angų vamzdžių pravedimui hermetizavimas 
Hermetizavimą galima atlikti tik kai oro temperatūra ne žemesnė kaip +50 C. Darbo vieta turi būti apsaugota nuo 

atmosferinių kritulių. Galima hermetizuoti, kai monolitinio betono stiprumas pasiekė 70 % projektinio stiprumo. 
Hermetinės mastikos turi gerai lipti prie sandūrų paviršių, sukietėjusios turi gerai deformuotis, nesenti. Turi būti 
naudojamos mastikos poliuretano pagrindu. 
Darbus pradėti tik po vamzdžių sumontavimo ir pritvirtinimo. Į siūlę įdedami profiliuoti intarpai, ant jų dedama 

paruošta mastika ir užtaisoma polimercementiniu skiediniu. 
Hermetikas turi būti tinkamai išmaišytas. Jis turi būti įterptas taip, kad patikimai sukibtų su protarpinio ir vamzdžio 

paviršiais. Iki hidraulinių bandymų turi būti įvykdyta kokybės vizualinė kontrolė. 
Paruošti izoliavimui paviršiai bei kiekvienas įrengtos izoliacijos sluoksnis priimami atskirai, dalyvaujant Techninės 

priežiūros atstovui. 
Atlikus požeminių konstrukcijų izoliavimo darbus, juos turi priimti Techninės priežiūros atstovas. Turi būti surašomas 

paslėptų darbų aktas, pridedant izoliacinių ar hermetinių medžiagų techninius pasus. 
 

8.5. Liukai ir dangčiai 
 

Liukai 
Liukai, skirti eksploatuoti važiuojamoje gatvės dalyje, turi atlaikyti ratinę apkrovą 80 kN, atitikti Lietuvos klimatines 

sąlygas. Liukai liejami iš pilkojo ketaus ne mažesnės kaip C410 markės. Liestini liejimo matmenų nukrypimai turi atitikti 9 
tikslumo klasę, masės – 12 tikslumo klasę. Išorinis liuko skersmuo 850 mm. 

Liukų dangčiai turi būti glaudžiai prigludę prie korpuso žiedinio paviršiaus. Dangtis į korpusą turi tilpti laisvai. Dangčio 
krašto nesutapimas su korpuso kraštu ± 2,5 mm. 

Liukų paviršius turi būti nuvalytas nuo prielajų, išlajų. Liukų paviršiuje negali būti didesnių kaip 10 mm skersmens ir 3 
mm gylio tuštumų, užimančių daugiau 5% liuko paviršiaus. Įtrūkimai liukuose neleistini. 

Liukų dangčiuose turi būti viena skylutė Ø15 mm, skirta užsidujinimo bandiniams paimti. Liukų dangčiai turi atlaikyti 15 
t bandymo apkrovą. 

Liukai turi būti tiekiami sukomplektuoti. Į komplektą įeina: 
- dangtis – 1vnt, 
- korpusas – 1 vnt. 
Liukai turi būti paženklinti nerifliuotoje liuko dangčio pusėje raide “v“ - vandentiekio, “k“ – kanalizacijos, (dangčiai ir 
lietaus kanalizacijos surinktuvai). 
Ženklinimas ir išorinis vaizdas tikrinami vizualiai. 
Liuko korpuso viršus turi sutapti su kelio dangos viršumi („plaukiojančio tipo“) važiuojamojoje zonoje ir iškilti 

50mm÷200mm virš projektinio žemės lygio žalioje zonoje. 
Dangčio masė turi garantuoti stabilią ir nejudamą dangčio padėtį liuko rėmo atžvilgiu (pravažiuojančio transporto oro 

srauto ar automobilių padangų sukibimo su dangčiu atveju nebūtų pakeltas dangtis ir užtikrintų saugų eismą, taip pat 
užtikrintų apsaugą nuo vaikų);  

D400 apkrovos klasės – ne mažesnis kaip 200 kg/m2 . 
Rėmo aukštis (pav. 1, C): 
Plaukiojančio tipo ne mažiau kaip 160 mm;  
Neplaukiojančio tipo D400 apkrovos klasės ne mažiau kaip 100 mm, B125 apkrovos klasės ne mažiau kaip 75 mm. 
 

Pav. 1. Liuko matmenys. 

 
Dangčio angos diametras („Clear opening“, pav. 1, A): Nuo 600 mm iki 610 mm. 
Liuko diametras (plaukiojančio tipo liukams) (pav. 1, B): Nuo 670 mm iki 700 mm. 
Liuko dangčio ir rėmo paviršius turi būti paženklintas patvariais ir aiškiais užrašais: 
Standartas (pvz. EN 124);  
Liuko apkrovos klasė (pvz. D400);  
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Gamintojo pavadinimas, ženklas;  
Užrašas: „Nuotekos“ arba „Vanduo“ (pagal paskirtį);  
Miesto pavadinimas, pvz.: „Vilnius“ (nurodoma užsakant);  
Gaminio pavadinimas/numeris. Užrašai turi atitikti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-02-

14 įsakyme Nr. 30-222 „dėl Vilniaus požeminių inžinerinių komunikacijų šulinių dangčių ženklinimo“ nustatytus reikalavimus. 
 
Lipynės 
Įlipimui į šulinius numatytos Ø16 mm metalinės cinkuotos lipynės, patikimai įtvirtintos į žiedo sienutę kas 250 mm 
(300 mm). 
 
Metalinių elementų dažymas 
Metalinių elementų paviršių reikia padengti antikorozine danga. Antikorozinė danga turi būti atspari drėgmei, 
cheminiams ir naftos produktams. 
 

9. STATYBINIS DRENAŽAS IR JO ELEMENTAI 
 

9.1 Plastikiniai nuotekų šulinėliai 
Apžiūros šulinėliai turi atitikti LST EN 13598 arba lygiavertį standartą. Dugno (kinetės) medžiaga PE/PP, šachtinio 

vamzdžio medžiaga PP/PVC-U. Sandarinimo žiedai turi atitikti LST EN 681-1 arba lygiavertį standartą. Šulinėlis gali būti 
montuojamas iki 6 metrų gylio. 

Šulinio konstrukciją turi sudaryti trys pagrindiniai elementai: kinetė, gofruotas vamzdis, atliekantis šulinėlio šachtos 
fukciją ir viršutinė dalis (betoniniai apkrovos sumažinimo žiedai, dangčiams su rėmu skirti adapteriai, ketiniai dangčiai su 
rėmu, lietaus surinkimo šulinėliams – lietaus subėgimo grotelės su rėmu). Kinetės gaminamos iš polipropileno kaip 
monolitiniai gaminiai su išskirta latakine dalimi ir papildomomis pakreipiamomis įmovomis nuotakyno vamzdžiams prijungti. 
Lietaus surinkimo šulinėliai įrengiami su 0,5 metro sėsdinama dalimi, šulinio pagrindui vietoje kinetės naudojant aklinąjį 
dugną. 

Visos šulinio elementų jungimo vietos sandarinamos specialiomis tarpinėmis, apsaugančiomis nuo gruntinio vandens 
prasisunkimo į nuotekų tinklus ir nuo nutekamojo vandens prasisunkimo į gruntą. Visos šulinių jungtys turi atlaikyti 0,5 bar 
slėgį. Šuliniai turi prisiderinti prie grunto pokyčių esant temperatūros svyravimams. 

Gaminio žymėjimas: 
Medžiaga (pvz. PP);  
Standartas (EN 13598);  
Gamintojo pavadinimas, ženklas;  
Nominalus šulinio diametras (pvz. DN315);  
Pagaminimo data (pvz. mmyy). 
 

9.2 Bendrieji reikalavimai vamzdynams 
Vamzdynų projektavimo ir statybos bendroji tvarka turi būti tokia, kaip nurodyta Europos sąjungoje ir Lietuvoje 

galiojančiose normose ir taisyklėse. 
Subrangovas pateikia visą reikalingą darbo jėgą vamzdynams sumontuoti, kaip nurodyta Sutartyje. Sutartis apima 

tranšėjų atramas, kėlimo įrangą, specialiuosius įrankius ir kt., būtinus efektyviam Darbų atlikimui ir išbandymui statybvietėje. 
Vamzdžiai klojami ir sujungiami laikantis vamzdžių gamintojo instrukcijų. 

Drenažo vamzdžiams apvingiuoti naudojama neaustinė filtracinė medžiaga.  
Vamzdžiai klojami ant gerai išlyginto smėlio pasluoksnio. Smėlio frakcija – 0/4, filtracijos koeficientas k≥1×10-5 m/s. 

Pasluoksnio storis ne mažesnis kaip 0,1m. 
Vamzdžiai užpilami žvyru (k≥3 m/d) taip, kad virš vamzdžių būtų ≥5cm storio sluoksnis. Juodžemis virš vamzdžių 

nepilamas. 
Tiesiant vamzdžius per juos jokiu būdu negalima leisti bėgti vandeniui. 
Jei vamzdžių klojimas sustabdomas, atvirieji vamzdžių ir fasoninių dalių galai turi būti patikimai uždaryti, kad į juos 

nepatektų vanduo, šiukšlės ir kitos medžiagos. 
 

9.3 PVC nuotekų vamzdžiai 
Polivinilchlorido (PVC) nuotekų vamzdžiai klojami atviru (tranšėjiniu) klojimo būdu su smėlio paklotu. Vamzdžiai turi 

atitikti LST EN 1401-1:2009 arba lygiavertį stardartą ir LST EN 1411:2002 arba lygiavertį standartą. Produkto sertifikavimas 
turi būti atliktas Lietuvos akredituotoje sertifikavimo įstaigoje turinčioje teisę atlikti produktų sertifikavimą pagal aktualią 
standartų redakciją.  

Vamzdžių spalva – ruda, išorinė ir vidinė sienelė turi būti lygios. Vamzdžių sujungimas – movinis, lygus galas tipo 
jungtis. Projekte nuotekų vamzdžiai klojami senamiesčio zonoje, todėl visi vamzdžiai turi būti SN8 standumo klasės. 

Žymėjimas:  
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Standartas (EN 1401; EN 1411);  
Gamintojas (pvz. Gamintojas);  
Vamzdžio nominalus skersmuo ir sienelės storis (pvz. 110x10);  
Apkrovos klasė (SN8);  
Medžiaga (PVC);  
Gamybos data (pvz. 2017). 

Jei nėra jokių kitų faktorių, įtakojančių pasirenkant savitakinių PVC vamzdžių klasę, esant užpylimo sluoksnio aukščiui 
0,8-6,0 m turi būti naudojami 4 kN/m2 stiprumo klasės vamzdžiai. Jei užpylimo sluoksnio aukštis iki 0,8 m ir daugiau kaip 6,0 
m, turi būti naudojami 8 kN/m2 stiprumo klasės vamzdžiai. 

 

9.4 PVC fasoninės dalys nuotekų tinklams 
Polivinilchlorido (PVC) vamzdyno fasoninės dalys turi atitikti LST EN 1401-1:2009 arba lygiavertį standartą. Vamzdyno 

išorinė ir vidinė sienelė turi būti lygi. Ilgalaikė darbinės terpės temperatūra +40˚C. Vamzdžių sujungimas – movomis, lygus 
galas tipo jungtis. Tarpinės medžiaga iš NBR pagal LST EN 681-1 arba kita lygiavertė medžiaga. 

Žymėjimas:  
Standartas (EN 1401);  
Gamintojas (pvz. Gamintojas);  
Vamzdžio nominalus skersmuo ir sienelės storis (pvz. 110x10);  
Apkrovos klasė (SN4 arba SN8);  
Medžiaga (PVC);  
Gamybos data (pvz. mmyy). 

 

9.5 Drenažo vamzdžiai SN4 su kokoso filtru 
Drenažo vamzdžiai turi atitikti ES šalių standartus arba įmonių standartus arba nacionalinius techninius įvertinimus. 

Drenažo vamzdžiai turi atitikti technines specifikacijas pateiktas lentelėje: 

Esminės charakteristikos Eksploatacinės savybės 

Medžiaga PVC, PE, PP 

Nominalus vidinis skersmuo DN/ID, mm ≥50 ≥65 ≥80 ≥110 ≥145 ≥180 

Tipas vienasluoksnis gofruotas perforuotas lankstus 

Gamybos standartai 
drenažo vamzdžiai turi atitikti ES šalių standartus arba įmonių 
standartus arba nacionalinius techninius įvertinimus 

Perforacijos plotas, cm2/m ≥ 24 ≥ 24 ≥ 24 ≥ 24 ≥ 24 ≥ 24 

Žiedinis standumas, kN/m2  pagal EN ISO 9969 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 

Filtro tipas kokoso plaušas ≥700 g/m2 
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Filtro medžiaga Kokoso plaušas 

Kokoso pluošto kiekis 100% 

Masė 750 g/m2 

Angų plotis (O90) 700 μm 

Susiuvimo siūlas PP-daugiagijis (rudas) 

 

9.6 Sandėliavimas ir transportavimas 
Sandėliuojant būtina atkreipti dėmesį, kad vamzdžiai gulėtų ant lygaus plokščio paviršiaus, negalima krauti didesnės 

nei 4 ritinių rietuvės. Jei vamzdžiai bus sandėliuojami ilgiau negu 12 mėnesių, juos reikia uždengti nuo tiesioginių saulės 
spindulių. Transportuojant vamzdžius reikia parinkti tinkamą transporto priemonę. Negalima vamzdžių vilkti žeme ar kitu 
paviršiumi. Keliant kranu, naudoti tekstilines virves. Vamzdžius reikia saugoti nuo smūgių, vamzdžių neturi liesti aštrūs 
daiktai. Išvyniojant ritinius, neleisti vamzdžiams susisukti spirale. Esant neigiamai temperatūrai vamzdžius transportuoti ir 
kloti reikia ypač atsargiai, nes šaltyje vamzdžiai būna trapūs. 

 
9.7  Vamzdynų klojimas 

Brėžiniuose nurodyti visi pagrindinių vamzdynų skersmenys. Šių skersmenų mažinti negalima. Vamzdynai klojami 
tranšėjoje ant įrengto pagal projektinius nuolydžius dugno. 

Dugnas, ant kurio klojamas 75 mm skersmens vamzdis, turi būti sutankintas ne mažiau 80 %, o ant kurio klojami 110 – 
400 mm  skersmens vamzdžiai, turi būti sutankintas ne mažiau 87 %. 

Vamzdžiai turi būti pakloti tokiame gylyje, kad jie būtų apsaugoti nuo užšalimo. 
Mažesnio skersmens vamzdžius galima į tranšėją sudėti rankomis. Didesnio skersmens vamzdžiams gali būti 

naudojami lynai ar specialios kėlimo sijos. 
PVC gofruoti drenažo vamzdžiai klojami įprastame gylyje. Po sunkiasvorio transporto keliais vamzdžiai turi būti klojami 

ne mažesniame 1,0 m gylyje. Paprastai nuolydis daromas 3 promilių, jei galima – didesnis. Paklotą vamzdį reikia užpilti ne 
didesniais kaip 32 mm skersmens žvyro sluoksniu, kurio filtracijos koeficientas ≥ 3 m/parą. Žvyras pilamas kaip filtras ir 
vamzdžio apsauga nuo irimo. Tokie sluoksniai turi būti daromi per visą sausintuvų ilgį (1 pav.) Virš žvyro pilamas iškastas 
gruntas. 

 

Vandeniui laidus sluoksnis

Žvyras arba skalda (akmenų skersmuo

turi būti ne didesnė kaip 32 mm)

Išlyginamasis sluoksnis

 
2 pav. Drenažo skerspjūvis 

Darant atšaką prie esamo vamzdžio atkasama norima dalis drenažo vamzdžio ir išpjaunama skylė. Pašalinamos 
atliekos ir uždedama balninė atšaka. Įspausta atšaka turi būti patikrinta ar ji yra tiksliai ties anga. Prie atšakos laisvojo galo 
prijungiamas vamzdis, įstatant  jį į lizdą. Vamzdžiams sujungti tarpusavyje naudojama speciali dvipusė mova. Drenažo 
vamzdį prijungti prie šulinio patogiausia montavimo vietoje. Šulinyje padaroma reikiamo skersmens skylė į kurią įdedama 
guminė tarpinė, kuri patepama silikoniniu tepalu ir paruoštą tarpinę įkišama jungtis drenažo vamzdžiui. Būtina periodiškai 
tikrinti sistemos būklę, kad būtų užtikrintas jos tinkamas veikimas. Rekomenduojama su tinklus prižiūrinčia įmone sudaryti 
profilaktinio plovimo periodiškumo grafiką, kuris būtų koreguojamas stebint drenažo vamzdžių užsinešimo dinamiką. 
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10. MAŽOJI ARCHITEKTŪRA 

Eil. 
Nr. 

Įrenginys Specifikacijos 

1. Suoliukas 

 
Arba lygiavertis 

Matmenys: 

Ilgis – ne trumpesnis kaip 180 cm,  

Plotis – ne siauresnis kaip 80 cm. 

 
Metalinio rėmo suoliukas. Metalinės dalys Juodos spalvos RAL 9004. Jei 
nėra RAL pasirinkimo, parenkama panašiausia spalva. Atkaltės konstrukcija 
metalinė, dažyta juoda matine spalva RAL 9004, atkaltės paviršius – tropinis 
kietmedis, analogiškas sėdimajai daliai. Porankiai metaliniai, dažyti juoda 
matine spalva RAL 9004. 

 

 

11. STANDARTAI 

LST EN 206:2014 
LST EN 206:2014/P:2014 
LST EN 206:2014/P:2015 

Betonas. Specifikacija, eksploatacinės savybės, gamyba ir atitiktis; 

LST EN 1097-1:2011 Bandymai užpildų mechaninėms ir fizikinėms savybėms nustatyti. 1 dalis. Atsparumo 
dėvėjimuisi nustatymas (Devalio metodas); 

LST EN 1097-2:2010 Bandymai užpildų mechaninėms ir fizikinėms savybėms nustatyti. 2 dalis. Atsparumo 
trupinimui nustatymo metodai; 

LST EN 1097-3:2002 Užpildų mechaninių ir fizikinių savybių nustatymo metodai. 3 dalis. Piltinio tankio ir 
tuštymėtumo nustatymas; 

LST EN 1097-4:2008 Užpildų mechaninių ir fizinių savybių nustatymo metodai. 4 dalis. Sausų sutankintų 
mikroužpildų tuštymėtumo nustatymas; 

LST EN 1097-7:2008 Užpildų mechaninių ir fizikinių savybių nustatymo metodai. 7 dalis. Mikroužpildų dalelių 
tankio nustatymas. Piknometrinis metodas; 

LST EN 1097-8:2009 Užpildų mechaninių ir fizinių savybių nustatymo metodai. 8 dalis. Akmens poliruojamumo 
nustatymas; 

LST EN 1097-9:2002 
LST EN 1097-9:2002/A1:2006 

Užpildų mechaninių ir fizinių savybių nustatymo metodai. 9 dalis. Atsparumo 
dėvėjimuisi dėl dygliuotų padangų poveikio nustatymas. Šiaurės metodas; 

LST EN 10169 :2010+A1:2012 Ištisine organine danga (ritiniuose) dengti plokštieji plieniniai gaminiai. 
Techninės tiekimo sąlygos; 

LST EN 10346:2009 Ištisine lydaline danga dengti plokštieji plieniniai gaminiai. Techninės tiekimo sąlygos; 

LST EN 10244-2:2009 Plieninė viela ir vielos gaminiai. Plieninės vielos spalvotųjų metalų dangos. 2 dalis. Cinko ir 
cinko lydinių dangos; 

LST EN 12224:2000 Geotekstilė ir su geotekstile susiję produktai. Atsparumo atmosferos poveikiui nustatymas; 

LST EN 12352:2006 Eismo kontrolės įranga. Įspėjamieji saugos šviesos įtaisai; 

LST EN 12591:2009 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Kelių bitumo techniniai reikalavimai; 

LST EN 12592:2007 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Tirpumo nustatymas; 

LST EN 12593:2007 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Trapumo temperatūros pagal Frasą nustatymas; 

LST EN 12594:2007 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Bandomųjų ėminių paruošimas; 

LST EN 12595:2007 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Kinematinės klampos nustatymas; 

LST EN 12595:2007 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Kinematinės klampos nustatymas; 

LST EN 12596:2007 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Dinaminės klampos nustatymas vakuuminiu kapiliaru; 

LST EN 12597:2006 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Terminija; 

LST EN 12606-1:2007 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Parafino kiekio nustatymas. 1 dalis. Distiliavimo metodas; 

LST EN 12606-2:2000 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Parafino kiekio nustatymas. 2 dalis. Estrahavimo metodas; 

LST EN 12607-1:2007 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Atsparumo kietėjimui, veikiant šilumai ir orui nustatymas. 1 
dalis. RTFOT metodas; 

LST EN 12607-2:2007 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Atsparumo kietėjimui, veikiant šilumai ir orui nustatymas. 2 
dalis. TFOT metodas; 

LST EN 12607-3:2007 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Atsparumo kietėjimui, veikiant šilumai ir orui nustatymas. 3 
dalis. RFT metodas; 

http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=0&pid=613481
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LST EN 12620:2003+A1:2008 Betono užpildai; 

LST EN 12697-1:2012 Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 1 dalis. Tirpiojo rišiklio 
kiekis; 

LST EN 12697-10:2002/AC:2007 Bituminiai mišiniai. Karštojo asfaltbetonio mišinio bandymo metodai. 10 
dalis. Sutankinamumas; 

LST EN 12697-13+AC:2002 Bituminiai mišiniai. Karštojo asfaltbetonio mišinio bandymo metodai. 13 dalis. 
Temperatūros matavimas; 

LST EN 12697-14+AC:2002 Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 14 dalis. Vandens 
kiekis; 

LST EN 12697-27:2002 Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 27 dalis. Ėminių ėmimas; 

LST EN 12697-28:2002 Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 28 dalis. Ėminių 
paruošimas rišiklio kiekiui, vandens kiekiui ir granuliometrinei sudėčiai nustatyti; 

LST EN 12697-3:2005 Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 3 dalis. Bitumo 
regeneravimas sukiuoju garintuvu; 

LST EN 12697-4:2005 Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 4 dalis. Bitumo 
regeneravimas. Frakcionavimo kolona; 

LST EN 12767:2008 Kelio įrenginių atraminių konstrukcijų pasyvioji sauga. Reikalavimai, klasifikavimas ir 
bandymo metodai; 

LST EN 12802:2011 Kelių ženklinimo medžiagos. Laboratoriniai identifikavimo metodai; 

LST EN 12846-1:2011 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Ištekėjimo trukmės nustatymas ištekamuoju klampomačiu. 
1 dalis. Bituminės emulsijos; 

LST EN 12849:2009 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Bituminių emulsijų penetracijos gebos nustatymas; 

LST EN 12899-1:2008 Nuolatiniai vertikalieji kelio ženklai. 1 dalis.; 

LST EN 13043:2003  
LST EN 13043:2003/AC:2004 

Keliams, skridimo aikštėms ir kitoms eismo zonoms naudojamų bituminių 
mišinių ir paviršiaus apdorojimo sluoksnio mineralinės medžiagos; 

LST EN 13074-2:2011 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Rišiklio išskyrimas iš bituminių emulsijų arba skiestųjų ar 
skystųjų bitumų. 2 dalis. Stabilizavimas po išskyrimo išgarinant; 

LST EN 13075-1:2009  Bitumas ir bituminiai rišikliai. Suirimo nustatymas. 1 dalis. Katijoninių bituminių emulsijų 
suirimo vertės nustatymas taikant mineralinių užpildų metodą; 

LST EN 1317-1:2010 Apsauginių kelio atitvarų sistemos. 1 dalis. Terminija ir bendrieji bandymo metodų kriterijai; 

LST EN 1317-2:2010 Apsauginių kelio atitvarų sistemos. 2 dalis. Saugos barjerų, įskaitant transporto priemonių 
parapetus, eksploatacinių charakteristikų klasės, priimamieji smūginių bandymų kriterijai ir 
bandymo metodai; 

LST EN 1317-3:2010 Apsauginių kelio atitvarų sistemos. 3 dalis. Smūgio slopintuvų eksploatacinių charakteristikų 
klasės, priimamieji smūginių bandymų kriterijai ir bandymo metodai; 

LST EN 13212:2011  Kelių ženklinimo medžiagos. Vidinės gamybos kontrolės reikalavimai; 

LST EN 13242:2003+A1:2008/P:2009 Kelių mineralinės medžiagos nesurištiems ir hidrauliškai surištiems 
mišiniams, naudojamiems inžineriniams statiniams ir keliams tiesti; 

LST EN 13285:2010 Nesurištieji mišiniai. Techniniai reikalavimai; 

LST EN 13286-2:2010/AC:2013 Nesurištieji ir hidrauliškai surišti mišiniai. 2 dalis. Laboratoriniai bandymo 
metodai nustatyti kontrolinį tankį ir vandens kiekį. Proktoro tankinimas; 

LST EN 13286-47:2012 Nesurištieji ir hidrauliškai surišti mišiniai. 47 dalis. Laikomosios gebos Kalifornijos rodiklio, 
tiesioginės laikomosios gebos rodiklio ir linijinio išbrinkimo nustatymo metodas; 

LST EN 13398:2010 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Modifikuoto bitumo tampriosios atstatos nustatymas; 

LST EN 13399:2010 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Modifikuoto bitumo patvarumo sandėliuojant nustatymas; 

LST EN 13459:2011 Kelių ženklinimo medžiagos. Ėminių ėmimas iš sandėlio ir bandymai; 

LST EN 13589:2008 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Modifikuoto bitumo tempiamųjų savybių nustatymas tąsumo 
priklausomybės nuo jėgos metodu; 

LST EN 13614:2011 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Bituminių emulsijų sukibimo gebos nustatymas panardinimo į 
vandenį bandymu; 

LST EN 1367-1:2007 Užpildų šiluminių savybių ir atsparumo atmosferos poveikiams nustatymo metodai. 1 dalis. 
Atsparumo šaldymui ir atšildymui nustatymas; 

LST EN 1367-2:2010 Bandymai užpildų šiluminėms savybėms ir atsparumui atmosferos poveikiams nustatyti. 2 
dalis. Magnio sulfato metodas; 

LST EN 1367-4:2008 Užpildų šiluminių savybių ir atsparumo atmosferos poveikiams nustatymo metodai. 4 dalis. 
Susitraukimo džiūstant nustatymas; 

LST EN 13703:2004 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Deformacijos energijos nustatymas; 

http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=0&pid=628945
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LST EN 13808:2005 Bitumai ir bituminiai rišikliai. Katijoninių bituminių emulsijų specifikavimo sistema; 

LST EN 1423:2012/AC:2013 Kelių ženklinimo medžiagos. Užbarstomosios medžiagos. Stiklo rutuliukai, užpildai 
šiurkštumui didinti ir abiejų mišiniai; 

LST EN 1424:2001 
LST EN 1424:2001/A1:2003 

Kelių ženklinimo medžiagos. Įmaišomieji stiklo rutuliukai; 

LST EN 1425:2012 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Pastebimų savybių apibūdinimas; 

LST EN 1426:2007 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Penetracijos adatos būdu nustatymas; 

LST EN 1427:2007 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Minkštėjimo temperatūros nustatymas. Žiedo ir rutulio metodas; 

LST EN 1428:2012 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Vandens kiekio bitumo emulsijose nustatymas. Azeotropinio 
distiliavimo metodas; 

LST EN 1429:2009 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Bitumo emulsijų likučių ant sieto nustatymas ir patvarumo 
sandėliuojant nustatymas sijojimo būdu; 

LST EN 1430:2009 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Bitumo emulsijų dalelių poliškumo nustatymas; 

LST EN 1431:2009 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Liekamojo rišiklio ir naftos distiliatų, gaunamų distiliuojant 
bitumines emulsijas, nustatymas; 

LST EN 1436:2007+A1:2009 Kelių ženklinimo medžiagos. Kelių naudotojams skirtos kelio horizontaliojo ženklinimo 
ženklų charakteristikos; 

LST EN 1463-1:2009 Kelių ženklinimo medžiagos. Iškilieji šviesogrąžiai kelio elementai. 1 dalis. Pirminiai 
eksploatacinių charakteristikų reikalavimai; 

LST EN 1463-2:2002 Kelių ženklinimo medžiagos. Iškilieji atspindintys kelių įdėklai. 2 dalis. Bandymų kelyje 
reikalavimai; 

LST EN 14351-1:2006+A1:2010 Langai ir durys. Gaminio standartas ir eksploatacinės charakteristikos. 1 dalis. 
Langai ir išorinių įeinamųjų durų sąrankos, nepasižymintys atsparumo ugniai ir 
(arba) dūmų skverbimuisi charakteristikomis; 

LST EN 14769:2012 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Pagreitintas ilgalaikis sendinimas naudojant slėginį 
sendinimo indą; 

LST EN 15184:2007 Betoninių konstrukcijų apsaugos ir remonto gaminiai bei sistemos. Bandymo metodai. Plieno 
ir jį dengiančio betono šlyjamasis sukibimas (išplėšimo bandymas); 

LST EN 1790:2001 Kelių ženklinimo medžiagos. Gamintiniai kelių ženklinimo elementai; 

LST EN 1338:2003+AC:2006 Betoninės grindinio plytelės. Reikalavimai ir bandymo metodai; 

LST EN 1340:2003/AC:2006 en Betoniniai bordiūrai. Reikalavimai ir bandymo metodai; 

LST EN 1342:2012 Tašytų gamtinių akmenų trinkelės, skirtos grindiniui. Reikalavimai ir bandymo metodai; 

LST EN 1343:2012 Gamtinio akmens bordiūrai, skirti grindiniui. Reikalavimai ir bandymo metodai; 

LST EN 1824:2011 Kelių ženklinimo medžiagos. Bandymai kelyje; 

LST EN 1871:2002 Kelių ženklinimo medžiagos. Fizikinės savybės; 

LST EN 1876-1:2000 Guma arba plastiku padengtos medžiagos. Žematemperatūriai bandymai. 1 dalis. Lenkimo 
bandymas; 

LST EN 196-1:2005 Cemento bandymų metodai. 1 dalis. Stiprio nustatymas; 

LST EN 197-1:2011 
LST EN 197-1:2011/P:2013 

Cementas. 1 dalis. Įprastinių cementų sudėtis, techniniai reikalavimai ir atitikties 
kriterijai; 

LST EN 459-1:2010 Statybinės kalkės. 1 dalis. Apibrėžtys, techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai; 

LST EN 459-2:2010 Statybinės kalkės. 2 dalis. Bandymo metodai; 

LST EN 459-3:2011 Statybinės kalkės. 3 dalis. Atitikties įvertinimas; 

LST EN 58:2012 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Bituminių rišiklių ėminių ėmimas; 

LST EN 932-1:2001 Užpildų pagrindinių savybių nustatymo metodai. 1 dalis. Ėminio ėmimo metodai; 

LST EN 932-2:2002 Užpildų pagrindinių savybių nustatymo metodai. 2 dalis. Laboratorinių ėminių dalijimo 
metodai; 

LST EN 932-3:2001  
LST EN 932-3:2001/A1:2004 

Užpildų pagrindinių savybių nustatymo metodai. 3 dalis. Supaprastinta petrografinė 
analizė ir terminai; 

LST EN 932-5:2012 Užpildų pagrindinių savybių nustatymo metodai. 5 dalis. Įranga ir jos kalibravimas; 

LST EN 932-6:2002 Užpildų pagrindinių savybių nustatymo metodai. 6 dalis. Pakartojamumo ir atkuriamumo 
apibrėžimai; 

LST EN 933-2:2001 Užpildų geometrinių savybių nustatymo metodai. 2 dalis. Granuliometrinės sudėties 
nustatymas. Analiziniai sietai, vardiniai akelių matmenys; 

LST EN 933-3:2012 Užpildų geometrinių savybių nustatymo metodai. 3 dalis. Dalelių formos nustatymas. 
Plokštumo rodiklis; 
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LST EN 933-4:2008 Užpildų geometrinių savybių nustatymo metodai. 4 dalis. Dalelių formos nustatymas. Formos 
rodiklis; 

LST EN 933-5:2002  
LST EN 933-5:2002/A1:2005 

Užpildų geometrinių savybių nustatymo metodai. 5 dalis. Trupintųjų ir 
skaldytųjų dalelių santykinio kiekio stambiuosiuose užpilduose nustatymas; 

LST EN 933-7:2002 Užpildų geometrinių savybių nustatymo metodai. 7 dalis. Kriauklių kiekio nustatymas. 
Santykinis kriauklių kiekis stambiuose užpilduose; 

LST EN 933-8:2012 Užpildų geometrinių savybių nustatymo metodai. 8 dalis. Smulkiausiųjų dalelių įvertinimas. 
Smėlio ekvivalento metodas; 

LST EN 933-9:2009 Bandymai užpildų geometrinėms savybėms nustatyti. 9 dalis. Smulkelių įvertinimas. 
Bandymas naudojant metileno mėlynąjį; 

LST EN ISO 10319:2008 Geosintetika. Tempimo, naudojant plačią juostą, bandymas (ISO 10319:2008); 

LST EN ISO 11058:2010 Geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai. Bandinio plokštumai statmena kryptimi 
pralaidumo vandeniui charakteristikų nustatymas be apkrovos (ISO 11058:2010); 

LST EN ISO 1183-1:2013 Plastikai. Neakytųjų plastikų tankio nustatymo metodai. 1 dalis. Panardinimo, skysčių 
piknometro ir titravimo metodai; 

LST EN ISO 1183-2:2004 Plastikai. Neakytųjų plastikų tankio nustatymo metodai. 2 dalis. Tankio gradiento 
kolonėlės metodas; 

LST EN ISO 1183-3:2001 Plastikai. Neakytųjų plastikų tankio nustatymo metodai. 3 dalis. Dujų piknometro 
metodas; 

LST EN ISO 12236:2006 Geosintetika. Statinis pradūrimo bandymas (CBR bandymas) (ISO 12236:2006); 

LST EN ISO 12956:2010 Geotekstilė ir su geotekstile susiję produktai. Būdingojo kiaurymės matmens 
nustatymas (ISO 12956:2010); 

LST EN ISO 12958:2010 Geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai. Pralaidumo vandeniui jų plokštumoje 
nustatymas (ISO 12958:2010); 

LST EN ISO 13433:2006 Geosintetika. Dinaminis prakirtimo bandymas (kūgio kritimo bandymas) (ISO 
13433:2006); 

LST EN ISO 1461:2009  
LST EN ISO 1461:2009/P:2011 

Ketaus ir plieno gaminių dangos, gautos karštojo cinkavimo būdu. Techniniai 
reikalavimai ir bandymo metodai (ISO 1461:2009); 

LST EN ISO 16348:2004 Metalinės ir kitos neorganinės dangos. Apibrėžtys ir nuostatos dėl išvaizdos (ISO 
16348:2003); 

LST EN ISO 2080:2009 Metalinės ir kitos neorganinės dangos. Paviršiaus apdorojimas, metalinės ir kitos 
neorganinės dangos. Aiškinamasis žodynas (ISO 2080:2008); 

LST EN ISO 2592:2002 Pliūpsnio ir užsiliepsnojimo temperatūrų nustatymas. Clevelando atviro tiglio metodas 
(ISO 2592:2000); 

LST EN ISO 3543:2004 Metalinės ir nemetalinės dangos. Storio matavimas. Beta spinduliuotės atgalinės 
sklaidos metodas (ISO 3543:2000); 

LST EN ISO 3838:2004 Žalia nafta ir skystieji arba kietieji naftos produktai. Tankio arba santykinio tankio 
nustatymas. Piknometro su kapiliariniu kamšteliu ir graduoto dvikapiliario piknometro 
metodai (ISO 3838:2004); 

LST EN ISO 527-3+AC:2001 
LST EN ISO 527-3+AC:2001/AC:2008 

Plastikai. Tempiamųjų savybių nustatymas. 3 dalis. Plėvelių ir lakštų 
bandymų sąlygos (ISO 527-3:1995); 

LST EN ISO 8044:2004 Metalų ir lydinių korozija. Pagrindiniai terminai ir apibrėžtys (ISO 8044:1999); 

LST EN ISO 9001:2008 
LST EN ISO 9001:2008/AC:2009 

Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai (ISO 9001:2008). Kokybės vadybos 
sistemos. Reikalavimai (ISO 9001:2008/Cor.1:2009); 

LST EN ISO 9863-1:2005 Geosintetika. Storio nustatymas esant apibrėžtiems slėgiams. 1 dalis. Vienasluoksniai 
gaminiai (ISO 9863-1:2005); 

LST EN ISO 9864:2005 Geosintetika. Geotekstilė ir su geotekstile susijusių gaminių plotinio tankio nustatymo 
metodas (ISO 9864:2005); 

LST ISO 4435:2004 Beslėgio požeminio drenažo ir nuotakyno plastikinių vamzdynų sistemos. Neplastifikuotas 
polivinilchloridas (PVC-U) (tpt ISO 4435:2003); 

LST L ENV 1317-4:2008 
LST L ENV 1317-4:2008/P:2008 

Apsauginių kelio atitvarų sistemos. 4 dalis. Apsauginių barjerų pradinių, 
galinių ir jungiamųjų komponentų eksploatacinių charakteristikų klasės, 
priimamieji smūginių bandymų kriterijai ir bandymo metodai; 

LST 1331:2002 Automobilių kelių gruntai. Klasifikacija; 

LST 1360.1:1995 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Granuliometrinės sudėties nustatymas; 

LST 1360.3:1995 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Drėgnio nustatymas; 

LST 1360.4:1995 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Takumo ir plastiškumo ribų nustatymas; 
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LST 1360.5:1995 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Bandymas štampu; 

LST 1360.6:1995 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio nustatymas; 

LST 1360.7:1995 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Grunto dalelių tankio nustatymas; 

LST 1360.8:1995 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Vandens laidumo nustatymas; 

LST 1361.10:1995 Mineralinės automobilių kelių medžiagos. Bandymo metodai. Skaldos atsparumo smūgiams 
nustatymas; 

LST 1361.12:1996 Mineralinės automobilių kelių medžiagos. Bandymo metodai. Organinių priemaišų nustatymas; 

LST 1361.7:1995 Mineralinės automobilių kelių medžiagos. Bandymo metodai. Tankio, vidutinio tankio, tankio 
koeficiento ir poringumo nustatymas; 

LST 1361.9:1995 Mineralinės automobilių kelių medžiagos. Bandymo metodai. Vandens sugerties laipsnio ir soties 
koeficiento nustatymas; 

LST 1398.4:1995 Automobilių kelių betonas. Betono bandinių bandymo metodai; 

LST 1419:1995 
LST 1419:1995/1K:1996 

Automobilių kelių asfaltbetonis ir jo mišiniai. Reikalavimai aktyvintiems mineraliniams 
milteliams; 

LST 1476.7:1997 Betono ir skiedinio užpildai. Bandymo metodai. Stiprumo nustatymas. 

 
Pateiktiems standartams gali būti naudojami kiti lygiaverčiai standartai. 
 

12. norminiai dokumentai 

KTR 1.01:2008 Automobilių keliai. 

ST 188710638.06:2004 Automobilių kelių žemės sankasos įrengimas. 

ST 188710638.07:2004 Automobilių kelių metalinių ir plastikinių vandens pralaidų kartotiniai konstrukciniai 
sprendiniai. 

STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms; 

STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai 

STR 1.01.07:2010 Nesudėtingi statiniai. 

STR 1.07.02:2005 Žemės darbai. 

STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerines sistemos. Lauko 
inžineriniai tinklai. 

STR 2.06.02:2001 Tiltai ir tuneliai. Bendrieji reikalavimai. 

KPT SDK 19 Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės. 

ĮT TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklės 

ĮT VŽ 14  Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės  

ĮT ŽM 12 Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklės 

ĮT APM 10  Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių panaudojimo ir jų sluoksnių 
įrengimo taisyklės. 

ĮT ASFALTAS 08  Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės. 

PĮT KŽA 08  Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės. 

ĮT SBR 07 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės. 

KPT TAS 09 Automobilių kelių transporto priemonių apsauginių atitvarų sistemų projektavimo taisyklės. 

TRA ASFALTAS 08 Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų parašas. 

TRA TRINKELĖS 14 Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas 

TRA BITUMAS 08/14 Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių reikalavimų aprašas. 

TRAT SST 14 Automobilių kelių signalinių stulpelių techninių reikalavimų aprašas ir įrengimo taisyklės. 

TRA GEOSINT ŽD 13 Geosintetikos, naudojamos žemės darbams keliuose, techninių reikalavimų aprašas.  

TRA VŽ 12  Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašas. 

TRA APM 10 Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių techninių reikalavimų 
aprašas. 

TRA TAS-PL 09 Automobilių kelių transporto priemonių plieninių apsauginių atitvarų sistemų techninių reikalavimų 
aprašas. 

TRA BE 08/15  Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašas. 

TRA ASFALTAS 08 Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas. 

TRA BITUMAS 08/14  Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių reikalavimų aprašas. 

TRA SBR 07 Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių 
reikalavimų aprašas. 

TRA MIN 07 Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašas. 

MN TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo metodiniai 
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nurodymai 

MN GEOSINT ŽD 13 Geosintetikos, naudojamos žemės darbams keliuose, metodiniai nurodymai.  

MN GPSR 12  Gruntų pagerinimo ir sustiprinimo rišikliais metodiniai nurodymai. 

MND-19-1998 Pagrindiniai griovių ir drenažo įrenginiai. 

T DVAER 12  Automobilių kelių darbų vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės. 

BN GPR 12  Gruntų, pagerintų rišikliais, bandymo nurodymai. 

DKSNI-95 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių storio nustatymo instrukcija. Kaunas, VĮ „Transporto ir 
kelių tyrimo institutas“, 1997. 

PSHRBI-95 Pagrindo sluoksnių, sustiprintų hidrauliniais rišikliais, bandymų instrukcija. Kaunas, VĮ „Transporto ir 
kelių tyrimo institutas“, 1997 m. 

Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisykles (KVŽT). 

Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės. 
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KALBA UŽSAKOVAS: ŽYMUO: LAPAS LAPŲ 
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SUVESTINIS DARBŲ IR KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 
 

Eil. 
Nr. 

Techninės 

specifikacijos 
punktas  

Pavadinimas ir techninės 

charakteristikos 

Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

Esamų dangų ir dangų konstrukcijos sluoksnių ardymo darbai. Kiti ardymo, grunto iškasimo  
darbai  

1-1. 
 
 

 
TS 2 

Ardoma esama asfalto danga ir esami pagrindų 
sluoksniai 

 
m2 988.5 

 
   Kiekius tikslinti vietoje. 

Vykdant darbus esamų 
Inžinerinių tinklų 
apsaugos zonose 
privaloma prieš 
tai iškviesti tinklų 
savininkų atstovus. 

1-2. Ardoma esama pėsčiųjų tako danga ir esami pagrindų 
sluoksniai 

m2 845.0 

1-3. 
Iškasamas augalinis gruntas naujai formuojamos 
dangos vietose 

m2 
661.0 

1-4. Augalinio grunto iškasimo vietose nuardomos esamos 
kietos dangos ir pagrindų sluoksniai m2 62 

1-5. Ardomi esami gatves bortai 
m 

343.7 
1-6. Ardomi esami vejos bortai 649.0 

Dangų jrengimas  

2-1. 
 
 
 

TS 3, 4, 5, 6 

Įrengiama asfalto danga su naujais pagrindų 
sluoksniais. 

- Asfaltbetonio viršutinis sluoksnis iš AC 8 VS 
mišinio (storis – 0,04 m) 

- Asfaltbetonio apatinis sluoksnis iš AC 22 PN 
mišinio (storis – 0,08 m) 

- Birių medžiagų pagrindo sluoksnio įrengimas iš 
0/45 frakcijos skaldos mišinio (storis – 0,20 m) 
(EV2=150 MPa) 

- AŠAS, pralaidumo vandeniui koef. k ≥ 1×10-5 m/s
  (storis – 0,40 m)  

- Grunto pakeitimas į Apsauginį šalčiui atsparų 
sluoksnį (AŠAS) iš 0/16 mm frakcijos skaldos,  
(storis – 0,20 m) 

- Geokompozitas 40/40 kN/m iš PP 
Esamas gruntas ( EV2  ≥ 13 MPa). 

 
m2 1627.

0 

 
 
 

Kiekius tikslinti vietoje. 
Vykdant darbus esamų 
Inžinerinių tinklų 
apsaugos zonose 
privaloma prieš 
tai iškviesti tinklų 
savininkų atstovus.  
 

2-3. 
Įrengiama  pėsčiųjų tako plytelių danga su naujais 
pagrindų sluoksniais. 

- Betoninės plytelės (375×375×80 mm) (storis – 
0,08 m) 

- Išlyginamasis sluoksnis iš 0/5 frakcijos granitinės 
skaldos atsijų (storis – 0,03 m)  

- Birių medžiagų pagrindo sluoksnis iš 0/45 frakcijos 
dolomito skaldos (storis – 0,15 m)  

- AŠAS, pralaidumo vandeniui koef. k ≥ 1×10-5 m/s 
(storis – 0,19 m) 

- Šalčiui nejautrus sluoksnis (ŠNS) iš fr. 0/5 mm,  
(storis – 0,20 m) 

- Geokompozitas 40/40 kN/m iš PP 
Esamas gruntas ( EV2 ≥ 30 MPa). 

m2 

732.5 

2-4. 
Įrengiama  taktilinio (įspėjamojo) paviršiaus pėsčiųjų 
tako plytelių danga su naujais pagrindų sluoksniais. 

m2 17.0 

2-5. 
Įrengiami gatvės bortai 1000x300x150mm 
Ant betono pagrindo C20/25. LST EN 1340:2003 

 
m 

369.0 
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2-6. 
Įrengiami įgilinti gatvės bortai 1000x220x150mm 
Ant betono pagrindo C20/25. LST EN 1340:2003 

m 
7.0 

2-7. 
Įrengiami vejos bortai  1000x200x80mm. 
Ant betono pagrindo C20/25. LST EN 1340:2003 

m 
633.5 

Želdinimo darbai  

3-1. 
TS 7 

     
  Vejos įrengimas. Dirvožemio sluoksnis (10 cm).     
  Vejos sėklos 

 
3184 

 

3-2. Dekoratyvinio želdinimo (“kaimyno metro” 
įrengimas). Paviršius mulčiuotas.  

m2 ̴ 15 
 

3-3. Kalninė pušis (Pinus mugo Mughus) 
 

vnt. 4 

 

3-4. 

Melsvė (Hosta sieboldiana) 

vnt. 11 

 

3-5. 

 Astilbė kininė (Astilbe chinensis) 

vnt. 19 

 

3-6.  Žvilgioji viksva (Carex Morrowii)  vnt. 23 

 

3-7. Vėlyvasis papartis (Dryopteris erythosora) vnt. 15 
 
 
 

 

3-8. Esamų medžių tvarkymas. Numatytus tvarkymo 
darbus žiūrėti arboristinio vertinimo medžių 
inventorizacijos lentelėje. Numatytas keturių medžių 
lajos priežiūros genėjimas, vieno medžio 
formuojamasis genėjimas, vieno medžio 4 tonų 
dinaminės lajos sutvirtinimo sistemos įrengimas ir 
Lajos redukcinis genėjimas pietų kryptimi iki 15%  

  
 

 Lietaus nuotekų sistemos tvarkymas  
4-1. TS 8 Keičiami esami ir projektuojami nauji gelžbetoniniai 

700 mm skersmens šulinėliai  su 30- 50 cm gylio 
smėlio sėsdinamosiomis dalimis 

vnt. 3 
 

4-2. Projektuojamas naujas 1000 mm skersmens lietaus 
nuotekų šulinys 

vnt. 1 
 

4-3. PVC vamzdis D200 m 8,5 
 

4-4. TS 9 Įrengiamas asfalto dangos sluoksnių drenažas PVC SN4 
D113 126 gofruotas perforuotas vamzdis su kokoso 
pluošto filtru 

m 150 
 

Papildomi darbai  

5-1. TS 8 Esamų šulinių sulygiavimas su naujai įrengiamų 
dangų paviršiais. Šulinių remontas pagal poreikį. 
Dangčių keitimas naujais. Važiuojamoje dalyje 
naudojami ketiniai plaukiojančio tipo D400 liukai (≥ 
40 t). Pėsčiųjų takų zonoje esantys šuliniai dengiami 
Paprastais ketaus dangčiais (apkrovos klasė - B125) 

vnt. 9 
 

5-2. Pakeliami esamų šulinių Nr. 184A ir 184B liukai 
įrengiant hidroizoliavimą ir nuogrindą 

vnt. 2 Kiekius tikslinti vietoje.  
 

5-3. Kolektoriaus ir šilumos kameros perdangos 
hidroizoliacijos atnaujinimas 2 sluoksnių klijuojama 
danga 

m2 
49 Kiekius tikslinti vietoje.  

 

Mažoji architektūra 
6-1. TS 10 Metalinio rėmo suoliukas su medine sėdimąja dalimi, 

atlošu ir porankiais, metalinės dalys juodos matinės 
spalvos RAL 9004, tropinis kietmedis, 4 atramos, 
išmatavimai apie 1800x800mm 

vnt. 2 
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PASTABOS:  

• Sąnaudų kiekių žiniaraščiai - projekto dalių sprendiniuose numatytų statybos produktų, įrenginių ir statybos darbų neto 

(statinio, jo elementų baigtinių darbų kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai. Techninio darbo projekto etape šių 

darbų kiekiai yra orientaciniai ir rengiami pagal sustambintą darbų nomenklatūrą.  

• Resursų poreikio žiniaraščiai sudaromi pagal darbo, medžiagų (gaminių) ir mechanizmų (mašinų ir kitos įrangos 

eksploatacijos) normatyvines sąnaudas bei projektuose apskaičiuotus darbų kiekius. Jeigu iš anksto negalima tiksliai 

apskaičiuoti darbų kiekių (restauravimo darbai, požeminių tinklų pakeitimo darbai ir pan.), žiniaraštyje nurodomi 

prognozuojami arba apytikriai darbų ir numatomų resursų kiekiai.  

•  Medžiagų ir gaminių sąnaudų normos apskaičiuotos neįvertinant pataisų dėl objektyviai susidarančių gamybos atliekų ar 

natūralių netekčių; 

• Bet kokius pakeitimus derinti su Techninės priežiūros vadovo, Statytoju / Užsakovu, Projekto vykdymo 

priežiūros vadovu darbų eigoje. Rangovas, statinio statybos metu, privalo patikslinti medžiagų, gaminių ir darbų kiekius. 
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ATLIKTŲ PRITARIMŲ, SUDERINIMŲ SĄRAŠAS 
 

Eil.Nr. Pavadinimas Data 

1.  Sklypo sutvarkymo plano derinimas UAB „Vilniaus apšvietimas“,  
Nr. S-351-26 

2026-03-20 

2.  Sklypo sutvarkymo plano derinimas AB „ Energijos skirstymo 
operatorius“ Nr. P180397 

2026-03-18 

3.  Sklypo sutvarkymo plano derinimas AB „Telia Lietuva“ 2026-03-17 

4.  Sklypo sutvarkymo plano derinimas AB „Miesto gijos“, Reg. Nr. 
178677 

2026-03-31 

5.  Sklypo sutvarkymo plano derinimas UAB „Vilniaus vandenys“ 2026-03-31 

6.  Suvestinis inžinerinių tinklų planas UAB „Grinda“ 2026-05-07 
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LICENZIJUOTOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS 
 
  

 
 
  

 

Eil. Nr. Dokumento pavadinimas 

1 
 
AutoCAD 2025 
 

2 
 
Microsoft Word 
 

3 
 
Online PDF Editor 
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Ardoma esama asfalto danga ir esami pagrindų sluoksniai

988.5 m

2

Augalinio grunto iškasimas naujai formuojamos aikštelių

dangos zonose 661.0 m

2

Ardoma esama šaligatvio danga ir esami pagrindų

sluoksniai  845.0 m

2

Augalinio grunto iškasimo vietose nuardomos esamos

kietos dangos ir pagrindų sluoksniai 62.0 m

2

N

Sklypo esamų dangų ardymo planas, M 1:500

Objekto vieta

Kitos paskirties inžinerinių statinių P. Žadeikos g. 20,

Vilniuje supaprastintas statybos projektas
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STATYBOS DARBŲ RŪŠIS: NAUJA STATYBA

UŽSAKOVAS:

DOKUMENTO PAVADINIMAS:

LT

25-035/7-SSP-SP-Vilniaus miesto savivaldybė

PROJEKTAS:

PROJEKTAVIMO

SPRENDIMAI

PV

L. PAULAUSKAS

2026-05A1595

PDV

A. JANKUS

2026-05A1980

3 - Nepatenkinama būklė

MEDŽIO BŪKLĖS INDEKSO ŽENKLAI:

6 - Saugomo gamtos objekto statusą turintis medis

5 - Žuvęs medis

4 - Bloga būklė

2 - Patenkinama būklė

1 - Gera būklė

K- medžio rūšis; 8 - medžio eilės numeris brėžinyje/žiniaraštyje

Ø36 - kamieno diametras; 1 - medžio būklės indeksas

Kamieno diametras 1.30 m aukštyje

Šaknų apsaugos plotas

Kamieno ašis

Kamieno kaklelio diametras

Lajos projekcija

K8

Ø36(1)

Šalinamas medis

(Inventorizacijos plane atvaizduojamas tik dėl arboristinių priežasčių. Jei

medis šalinamas dėl planuojamų sprendinių, šiame plane tai nežymima)

ŽELDINIŲ INVENTORIZAVIMO IR ĮVERTINIMO LENTELĖ

PASTABOS:
Brėžinyje visi matmenys pateikti metrais. Projekte numatyti sprendiniai turi būti patikrinti vietoje, o nustačius neatitikimus –
pakeitimai suderinami su projekto vadovu ir statytoju.
Esamų brandžių medžių saugomame šaknų plote darbus leidžiama vykdyti tik prižiūrint kvalifikuotam arboristui, turinčiam EAC
(Europos arboristų tarybos) arba ISA (Tarptautinės arboristikos draugijos) sertifikatą. Darbai turi būti atliekami rankiniu būdu,
nenaudojant ekskavatoriaus. Kiekvieno medžio saugomo šaknų ploto skersmuo apskaičiuojamas pagal kamieno kaklelio (kamieno
dalies ties grunto lygiu) skersmenį D(m) × 12, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės gatvių infrastruktūros
standartais.Brandžių medžių saugomame šaknų plote maksimalus grunto pakėlimas gali siekti iki 150 mm, o nukasimas – iki 200
mm nuo esamo paviršiaus. 1 m atstumu nuo kamieno paviršiaus visi darbai turi būti atliekami rankiniu būdu. Medžių kamienai turi
būti apsaugoti standžiomis medžiagomis, kad būtų išvengta žievės pažeidimų.
Saugomame šaknų plote draudžiama sandėliuoti statybines medžiagas ar gruntą bei statyti mechanizuoto transporto priemones.
Sunkiosios technikos judėjimas medžių lajose nerekomenduojamas. Jei nėra galimybės technikai judėti kitais keliais, medžių lajos
turi būti apsaugotos specialiais skydais, plokštėmis ar kitomis priemonėmis, mažinančiomis grunto suslėgimą.Rengiant pagrindą,
apie atkasta šaknis smėlis turi būti sutankinamas nepažeidžiant šaknų išorinės dalies. Jei planuojama pakelti gruntą ir šaknys
neleidžia formuoti dangos, jų lygyje turi būti įrengiami 10 cm skersmens drenažiniai vamzdžiai, skirti šaknų vėdinimui. Vamzdžiai
kartu su šaknimis turi būti apipilami stambios frakcijos skalda, kad tankinant sluoksnius ir dangos paviršių būtų išvengta
suspaudimo. Vamzdžių galai gali būti išvesti į paviršių ir užpilti stambios frakcijos skalda arba uždengti dangteliais ar
ertmėmis.Atliekant ardymo darbus būtina nepažeisti esamų inžinerinių komunikacijų. Visi darbų teritorijoje esantys inžinerinių
komunikacijų šuliniai turi būti sulyginti su naujai formuojamos asfalto dangos lygiu. Prieš vykdant darbus  inžinerinių komunikacijų
apsaugos zonose, būtina informuoti šių tinklų savininkus ir gauti jų sutikimus.Įrengiamos naujos asfaltbetonio, šaligatvio plytelių ir
ažūrinių betoninių trinkelių dangos turi būti sujungtos su esamomis dangomis viename lygyje, be bortelių, išlaikant esamas
nuolydžių kryptis. Naujos dangos turi būti įrengiamos su 1–5 % nuolydžiu.
Įrengiant važiuojamąją dalį virš esamų šilumos tinklų, turi būti išlaikytas ne mažesnis nei 0,4 m atstumas nuo vamzdynų izoliacijos
apvalkalo viršaus iki vietovės paviršiaus dangos, tačiau iki dangos viršaus šis atstumas turi būti ne mažesnis kaip 0,7 m.
Vykdant atnaujinimo ar naujos dangos įrengimo darbus virš šilumos tinklų kolektoriaus ir šilumos kameros, darbų vykdymo vietoje
atnaujinti  kolektoriaus ar šilumos kameros perdangos hidroizoliacija bei rezultatą perduoti ŠT tinklą eksploatuojančios bendrovės
darbuotojams. Hidroizoliacija atliekama 2 sluoksnių klijuojama danga.
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Esamas įvažiavimas į kaimynijos teritoriją

Sklypo ir kaimynijos riba

Esami pastatai

Projektuojamas bortas (+0.06 m)

Projektuojamas bortas (įgilintas +0.00 m)

Projektuojamas vejos bortas

L

L

V V

T T

Esamas elektros kabelis - 0,4 kV

Esama buitinė nuotekynė

Esamas vandentiekis

Esamas apšvietimo tinklo elektros kabelis

Esamas ryšio kabelis

Esama lietaus nuotekynė

Esamas ryšio kabelis

Esamas šilumotiekis

PROJEKTUOJAMŲ KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ

SĄRAŠAS

STATINYS
ŽYM. PLANE

AikštelėA1
STATINIO KATEGORIJA

II grupės nesudėtingasis

Statiniai projektuojami sklype P. Žadeikos g. 20, Vilniuje

(sklypo kad. Nr. 0101/0008:744)

AikštelėA2 II grupės nesudėtingasis

Pėsčiųjų takasT1
T2 Pėsčiųjų takas

II grupės nesudėtingasis

I grupės nesudėtingasis

T3 Pėsčiųjų takas II grupės nesudėtingasis

5 m atstumas nuo pastato vartomų langų
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Projektuojama horizontalė ir jos aukštis

181.10

Vejos bortas100.20.8

ant betono  pagrindo (C20/25)

151508

1.5 %

Esamas reljefo paviršius

6

1515

1010

0.5 %

Gatvės bortas1000x150x300

ant betono  pagrindo (C20/25)

Betoninės plytelės 375x375x80 mm
LST EN 1339:2003, 80 mm

Išlyginamasis sluoksnis iš  0/5 frakcijos granitinės skaldos atsijų, 30 mm.
Birių medžiagų pagrindo sluoksnis iš  0/45 frakcijos dolomito skaldos, 150 mm.

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (AŠAS), pralaidumo vandeniui koef. k≥1,0x10-5  m/s,190 mm.
Šalčiui nejautrus sluoksnis (ŠNS) iš fr. 0/5 mm, 200 mm.

Geokompozitas 40/40 kN/m iš PP.
Esamas gruntas  Ev2 ≥30 MPa

Asfatbetonio danga
Asfalto dangos viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 8 VN, 40 mm.
Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PN, 80 mm.
Birių medžiagų pagrindo sluoksnis is 0/45 frakcijos skaldos, 200 mm.
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (AŠAS),
 pralaidumo vandeniui koef. k≥1,0x10-5 m/s,  400 mm.
Grunto pakeitimas į Apsauginį šalčiui atsparų sluoksnį (AŠAS)
iš 0/16 mm frakcijos skaldos, 200 mm.
Geokompozitas 40/40 kN/m iš PP.
Esamas gruntas Ev2 ≥13 MPa,

4 %

N

Sklypo aukščių planas, M 1:500
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Esamas įvažiavimas į kaimynijos teritoriją

Sklypo ir kaimynijos riba

Esami pastatai

Regeneruojamas želdynas, veja 3184.0 m

2

  

Dekoratyvinio želdinimo zona "Kaimyno metras"   

Projektuojama suoliuko vieta

Projektuojamas bortas (+0.06 m)

Projektuojamas bortas (įgilintas +0.00 m)

Projektuojamas vejos bortas

Projektuojama asfalto danga 1627.2 m

2

Projektuojama plytelių danga

(matmenys 375x375x80 mm) 742.5 m

2

L

L

V V

T T

Esamas elektros kabelis - 0,4 kV

Esama buitinė nuotekynė

Esamas vandentiekis

Esamas apšvietimo tinklo elektros kabelis

Esamas ryšio kabelis

Esama lietaus nuotekynė

Esamas ryšio kabelis

Esamas šilumotiekis

Projektuojama kalninė pušis/ Pinus mugo Mughus

PROJEKTUOJAMŲ KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ

SĄRAŠAS

STATINYS
ŽYM. PLANE

AikštelėA1
STATINIO KATEGORIJA

II grupės nesudėtingasis

Statiniai projektuojami sklype P. Žadeikos g. 20, Vilniuje

(sklypo kad. Nr. 0101/0008:744)

AikštelėA2 II grupės nesudėtingasis

Pėsčiųjų takasT1
T2 Pėsčiųjų takas

II grupės nesudėtingasis

I grupės nesudėtingasis

T3 Pėsčiųjų takas II grupės nesudėtingasis

5 m atstumas nuo pastato vartomų langų

PASTABA: Dangos projektuojamos su naujais pagrindų sluoksniais
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Kaimynijos FAB-04-N090 plotas - 7448 m

2

Sklypo plotas - 7448 m

2

Pastatų užimtas žemės plotas - 1766 m

2

Kietų dangų (pėsčiųjų takai, aikštelės) plotas - 2339,8 m

2

Žalių dangų plotas - 3184,0 m

2

Žalių dangų procentas - 42,7

%

N

Objekto vieta

Kitos paskirties inžinerinių statinių P. Žadeikos g. 20,

Vilniuje supaprastintas statybos projektas

ATESTATO

NUMERIS

LapųLapas

Laida

0

ŽYMUO:
KALBA

UAB "Projektavimo sprendimai" | Kintų g. 11 | LT-09301,
Vilnius |Mob.: +370 674 44 090  | fax: 85 2610506 | 

STATYBOS DARBŲ RŪŠIS: NAUJA STATYBA

UŽSAKOVAS:

DOKUMENTO PAVADINIMAS:

LT

25-035/7-SSP-SP-Vilniaus miesto savivaldybė

PROJEKTAS:

PROJEKTAVIMO

SPRENDIMAI

PV

L. PAULAUSKAS

2026-05A1595

PDV

A. JANKUS

2026-05A1980

3 - Nepatenkinama būklė

MEDŽIO BŪKLĖS INDEKSO ŽENKLAI:

6 - Saugomo gamtos objekto statusą turintis medis

5 - Žuvęs medis

4 - Bloga būklė

2 - Patenkinama būklė

1 - Gera būklė

K- medžio rūšis; 8 - medžio eilės numeris brėžinyje/žiniaraštyje

Ø36 - kamieno diametras; 1 - medžio būklės indeksas

Kamieno diametras 1.30 m aukštyje

Šaknų apsaugos plotas

Kamieno ašis

Kamieno kaklelio diametras

Lajos projekcija

K8

Ø36(1)

Šalinamas medis

(Inventorizacijos plane atvaizduojamas tik dėl arboristinių priežasčių. Jei

medis šalinamas dėl planuojamų sprendinių, šiame plane tai nežymima)

ŽELDINIŲ INVENTORIZAVIMO IR ĮVERTINIMO LENTELĖ

Sklypo sutvarkymo planas, M 1:500

PASTABOS:
Brėžinyje visi matmenys pateikti metrais. Projekte numatyti sprendiniai turi būti patikrinti vietoje, o nustačius neatitikimus –
pakeitimai suderinami su projekto vadovu ir statytoju.
Esamų brandžių medžių saugomame šaknų plote darbus leidžiama vykdyti tik prižiūrint kvalifikuotam arboristui, turinčiam EAC
(Europos arboristų tarybos) arba ISA (Tarptautinės arboristikos draugijos) sertifikatą. Darbai turi būti atliekami rankiniu būdu,
nenaudojant ekskavatoriaus. Kiekvieno medžio saugomo šaknų ploto skersmuo apskaičiuojamas pagal kamieno kaklelio (kamieno
dalies ties grunto lygiu) skersmenį D(m) × 12, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės gatvių infrastruktūros
standartais.Brandžių medžių saugomame šaknų plote maksimalus grunto pakėlimas gali siekti iki 150 mm, o nukasimas – iki 200
mm nuo esamo paviršiaus. 1 m atstumu nuo kamieno paviršiaus visi darbai turi būti atliekami rankiniu būdu. Medžių kamienai turi
būti apsaugoti standžiomis medžiagomis, kad būtų išvengta žievės pažeidimų.
Saugomame šaknų plote draudžiama sandėliuoti statybines medžiagas ar gruntą bei statyti mechanizuoto transporto priemones.
Sunkiosios technikos judėjimas medžių lajose nerekomenduojamas. Jei nėra galimybės technikai judėti kitais keliais, medžių lajos
turi būti apsaugotos specialiais skydais, plokštėmis ar kitomis priemonėmis, mažinančiomis grunto suslėgimą.Rengiant pagrindą,
apie atkasta šaknis smėlis turi būti sutankinamas nepažeidžiant šaknų išorinės dalies. Jei planuojama pakelti gruntą ir šaknys
neleidžia formuoti dangos, jų lygyje turi būti įrengiami 10 cm skersmens drenažiniai vamzdžiai, skirti šaknų vėdinimui. Vamzdžiai
kartu su šaknimis turi būti apipilami stambios frakcijos skalda, kad tankinant sluoksnius ir dangos paviršių būtų išvengta
suspaudimo. Vamzdžių galai gali būti išvesti į paviršių ir užpilti stambios frakcijos skalda arba uždengti dangteliais ar
ertmėmis.Atliekant ardymo darbus būtina nepažeisti esamų inžinerinių komunikacijų. Visi darbų teritorijoje esantys inžinerinių
komunikacijų šuliniai turi būti sulyginti su naujai formuojamos asfalto dangos lygiu. Prieš vykdant darbus  inžinerinių komunikacijų
apsaugos zonose, būtina informuoti šių tinklų savininkus ir gauti jų sutikimus.Įrengiamos naujos asfaltbetonio, šaligatvio plytelių ir
ažūrinių betoninių trinkelių dangos turi būti sujungtos su esamomis dangomis viename lygyje, be bortelių, išlaikant esamas
nuolydžių kryptis. Naujos dangos turi būti įrengiamos su 1–5 % nuolydžiu.
Įrengiant važiuojamąją dalį virš esamų šilumos tinklų, turi būti išlaikytas ne mažesnis nei 0,4 m atstumas nuo vamzdynų izoliacijos
apvalkalo viršaus iki vietovės paviršiaus dangos, tačiau iki dangos viršaus šis atstumas turi būti ne mažesnis kaip 0,7 m.
Vykdant atnaujinimo ar naujos dangos įrengimo darbus virš šilumos tinklų kolektoriaus ir šilumos kameros, darbų vykdymo vietoje
atnaujinti  kolektoriaus ar šilumos kameros perdangos hidroizoliacija bei rezultatą perduoti ŠT tinklą eksploatuojančios bendrovės
darbuotojams. Hidroizoliacija atliekama 2 sluoksnių klijuojama danga.
Pakeliami esamų šulinių Nr. 184A ir 184B liukai įrengiant hidroizoliavimą ir nuogrindą.

PASTABOS DĖL MEDŽIŲ APSAUGOS IR DARBŲ VYKDYMO
DARBAI ŠAZ RIBOSE. Siekiant išsaugoti medžių augavietes ir šaknų sistemas, visi žemės darbai
ŠAZ (šaknų apsaugos zonos) ribose turi būti atliekami tik rankiniu būdu arba naudojant oro
kastuvą. Sunkiasvorės technikos naudojimas šiose zonose yra griežtai draudžiamas, išskyrus
atvejus, kai taikomos su arboristu suderintos specialios šaknų apsaugos priemonės (pvz.,
laikinosios plokštės, storas mulčio sluoksnis, grindinio stabilizavimo sprendimai).
APTVĖRIMAS. Visų saugotinų medžių ŠAZ ribos iki bet kokių statybos darbų pradžios turi būti
aptvertos laikina 2 m aukščio tvora. Jei projekte nenumatyta kitaip, tvora įrengiama aplink
medžio kamieną, tiesiogiai jo neliečiant. Tam naudojami lankstūs apsauginiai elementai (pvz.,
gofruoti vamzdžiai), kurie užtikrina saugų atstumą tarp kamieno ir aptvėrimo. Tvoros
konstrukcija turi būti stabili: jos apačios skersmuo turi būti bent tris kartus platesnis nei
viršutinės dalies, kad būtų išvengta žalos šaknims bei kamienui.
AUGAVIETĖS APSAUGA. Tuo atveju, jei būtinas pravažiavimas per ŠAZ ribas, turi būti įrengtos
laikinos apsaugos priemonės: plokštės, laikinieji takai ar grindinio stabilizavimo sprendimai,
leidžiantys apsaugoti šaknų zoną nuo suslėgimo.
ŠAZ RIBOSE DRAUDŽIAMA:
· naudoti sunkiasvorę techniką;
· sandėliuoti statybines medžiagas, konstrukcijas ar atliekas;
· pilti chemines medžiagas, teršalus ar bet kokias biriąsias atliekas;
· užpilti gruntu šaknų kaklelius;
· keisti reljefą daugiau nei ±10 cm nuo esamos natūralios būklės (išskyrus atvejus, kai tai yra
suderinta su arboristu ir numatyta projekte).

KAIMYNO METRO REKOMENDUOJAMI ŽOLINIAI AUGALAI

Melsvė (Hosta sieboldiana) Astilbė kininė
(Astilbe chinensis)

Žvilgioji viksva
(Carex Morrowii)

Vėlyvasis papartis
(Dryopteris erythrosora)
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Esamas įvažiavimas į kaimynijos teritoriją

Sklypo ir kaimynijos riba

Esami pastatai

Projektuojamas bortas (+0.06 m)

Projektuojamas bortas (įgilintas +0.00 m)

Projektuojamas vejos bortas

L

L

V V

T T

Esamas elektros kabelis - 0,4 kV

Esama buitinė nuotekynė

Esamas vandentiekis

Esamas apšvietimo tinklo elektros kabelis

Esamas ryšio kabelis

Esama lietaus nuotekynė

Esamas ryšio kabelis

Esamas šilumotiekis

PROJEKTUOJAMŲ KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ

SĄRAŠAS

STATINYS
ŽYM. PLANE

AikštelėA1
STATINIO KATEGORIJA

II grupės nesudėtingasis

Statiniai projektuojami sklype P. Žadeikos g. 20, Vilniuje

(sklypo kad. Nr. 0101/0008:744)

AikštelėA2 II grupės nesudėtingasis

Pėsčiųjų takasT1
T2 Pėsčiųjų takas

II grupės nesudėtingasis

I grupės nesudėtingasis

T3 Pėsčiųjų takas II grupės nesudėtingasis

5 m atstumas nuo pastato vartomų langų
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Keičiamas esamas lietaus surinkimo šulinėlis Nr.183

 į naują gelžbetoninį 700 mm skersmens šulinėlį
su 30- 50 cm gylio smėlio sėsdinamosiomis dalimis

Y=580052.03

X=6067068.55

Y=580014.69

X=6067100.23

ŠL-1

ŠL-4

Y=580110.59

X=6067060.49

ŠL-9
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X=6067076.10

ŠL-5
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X=6067110.23

ŠL-2

Y=580053.56

X=6067119.75

ŠL-3

Y=580076.59

X=6067083.12

ŠL-6

Y=580077.00

X=6067084.37

ŠL-7

Y=580091.68

X=6067083.14

ŠL-8

Projektuojamas naujas gelžbetoninis 700 mm skersmens šulinėlis
su 30- 50 cm gylio smėlio sėsdinamosiomis dalimis

L

1
LŠ1

Y=580033.08

X=6067112.19

Į lietaus nuotekų šulinėlį Nr. 137

 pajungiamas naujas lietaus nuotekų tinklas ir drenažas

Projektuojamas lietaus nuotekų tinklas

PVC Ø200 mm, L-4,2 m, i-0,010
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Naikinamas esamas lietaus

 nuotekų surinkimo šulinėlis Nr. 128
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Projektuojamas naujas gelžbetoninis

1000 mm skersmens šulinėlis

Projektuojamas naujas gelžbetoninis 700 mm
 skersmens šulinėlis su 30- 50 cm gylio smėlio
sėsdinamosiomis dalimis

Projektuojamas lietaus nuotekų tinklas

PVC Ø200 mm, L-4,3 m, i-0,010

Pakeliami esamų šulinių Nr. 184A ir 184B liukai įrengiant

 hidroizoliavimą ir nuogrindą
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Į lietaus nuotekų šulinėlį Nr. 137 pajungiamas

naujas drenažo tinklas

ŠL-1

Keičiami esami šulinių dangčiai į plaukiojančio tipo

(viename lygyje su kietos dangos paviršiumi). Demontuoti

liukų dangčiai ir rėmai turi būti pristatomi UAB Grinda

Nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo tinklų

apsaugos zona

Ryšių kabelių tinklų

apsaugos zona

Vandentiekio tinklų

apsaugos zona

Elektros ir apšvietimo kabelių tinklų

apsaugos zona

LŠ1
Projektuojamas lietaus nuotekų surinkimo šulinys

Projektuojamas lietaus nuotekų tinklasL1

Projektuojamas lietaus nuotekų surinkimo šulinys

LD1 Projektuojamas lietaus drenažo tinklas

N

Suvestinis inžinerinių tinklų planas, M 1:500

Objekto vieta

Kitos paskirties inžinerinių statinių P. Žadeikos g. 20,

Vilniuje supaprastintas statybos projektas

ATESTATO

NUMERIS

LapųLapas

Laida

0

ŽYMUO:
KALBA

UAB "Projektavimo sprendimai" | Kintų g. 11 | LT-09301,
Vilnius |Mob.: +370 674 44 090  | fax: 85 2610506 | 

STATYBOS DARBŲ RŪŠIS: NAUJA STATYBA

UŽSAKOVAS:

DOKUMENTO PAVADINIMAS:

LT

25-035/7-SSP-SP-Vilniaus miesto savivaldybė

PROJEKTAS:

PROJEKTAVIMO

SPRENDIMAI

PV

L. PAULAUSKAS

2026-05A1595

PDV

A. JANKUS

2026-05A1980

PASTABOS:
Brėžinyje visi matmenys pateikti metrais. Projekte numatyti sprendiniai turi būti patikrinti vietoje, o nustačius neatitikimus –
pakeitimai suderinami su projekto vadovu ir statytoju.

Šilumos tinklų apsaugos zonos.
Vykdyti darbus šilumos tinklų apsaugos zonoje galima tik gavus tinklų priežiūros komandos raštišką leidimą ir išsikvietus atstovus.
Darbusvykdyti rankiniu būdu, atsikasti ties šilumos tinklais ir patikslinti jų altitudes. Vietose, kurių paviršiaus danga speciali
(gatvės, šaligatviai ir t.t.), minimalus atstumas nuo vamzdynų izoliacijos apvalkalo viršaus iki tos vietovės paviršiaus dangos apačios
yra 0,4 m, tačiau ikidangos viršaus turi būti ne mažiau kaip 0.7 m. Vietovėse, kuriose nevažinėja transportas ir kuriose nėra
dirbtinės dangos, šis atstumas turi būti ne mažesnis kaip 0.4 m. Užtikrinti nepertraukiamą esamų tinklų veikimą esamiems
vartotojams. Vykdant atnaujinimo ar naujos dangos įrengimo darbus virš šilumos tinklų kolektoriaus ir šilumos kameros, darbų
vykdymo vietoje atnaujinti  kolektoriaus ar šilumos kameros perdangos hidroizoliacija bei rezultatą perduoti ŠT tinklą
eksploatuojančios bendrovės darbuotojams. Hidroizoliacija atliekama 2 sluoksnių klijuojama danga.

Vandens tiekimo, nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos.
Vykdyti darbus galima tik gavus tinklų savininko raštišką leidimą ir išsikvietus atstovus. Įrengiamų ažūrinių betono trinkelių ar
asfalto dangų paviršius turi sutapti su esamų šulinių, kamerų dangčių (patenkančių į darbų vykdymo zoną) paviršiumi. Pakeisti
esamus
(patenkančius į darbų vykdymo zoną) šulinių, kamerų dangčius, kad atitiktų važiuojamosios kelio dalies dangos reikalavimus.
Darbų vykdymo zonoje, esant poreikiui, atlikti esamų šulinių, kamerų ir/ar hidrantų konstrukcinės dalies rekonstrukciją. Pakeisti
esamų šulinių,
kamerų ir/ar hidrantų aukštį (pažeminant ar paaukštinant), priklausomai nuo projektuojamų dangų paviršiaus. Išsaugoti tinklus,
patenkančius į darbų vykdymo zoną (pagal STR ir kitų normatyvinių dokumentų reikalavimus). Tinklų įgilinimas po vertikalinio
planavimo turi likti toks pat arba ne mažesnis, nei nurodyta STR. Vandentiekio tinklų įgilinimas min. 1.8m., max. 2.5m. Užtikrinti
nepertraukiamą esamų tinklų veikimą esamiems vartotojams. Požeminių inžinerinių komunikacijų šulinių dangčių ženklinimui
vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005.02.14 įsakymu Nr. 30-222 patvirtintais reikalavimais.
Projektuojamų šulinių liukai - plaukiojančio tipo, su užraktais, važiuojamojoje dalyje ne mažesnės nei D400 apkrovos klasės.
Bortinio tipo lietaus surinkimo grotelės - ne mažesnės nei C250 apkrovos klasės.

Elektros tinklų apsaugos zonos.
Prieš darbus išsikviesti AB "Energijos skirstymo operatorius" atstovą esamų tinklų nužymėjimui. Tinklų vietos ir gylio tikslinimui
rankiniu būdu atlikti kontrolines atkasas. Užtikrinti esamų kabelių normatyvinius įgilinimus ir apsaugojimą nuo mechaninių
pažeidimų darbų metu. Nesant galimybei užtikrinti normatyvinių inžinerinių tinklų įgilinimų, pagal atskirą susitarimą atlikti
projekto sprendinių korekcijas arba atlikti esamų tinklų iškėlimą nustatyta tvarka.

Viešųjų ryšių tinklų, elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos.
Statybos, kasimo ar kitus darbus elektroninių ryšių infrastruktūros zonoje vykdyti rankiniu būdu, pagal suderintą projektą ir tik
gavus Telia rašytinį sutikimą žemės kasimo darbams. Numatyti priemones esamos elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugojimui.
Rangovas privalo atlyginti darbų vykdymo metu padarytus nuostolius Telia ir tretiesiems asmenims. Nesant galimybei apsaugoti
esamą elektroninių ryšių infrastruktūrą, pagal atskirą susitarimą atlikti projekto sprendinių korekcijas arba atlikti esamų tinklų
iškėlimą nustatyta tvarka.

PASTABOS:
1. KK Ryšių kabelių kanalų šulinius, patenkančius į darbų zonos ribas, papildomai sustiprinti,

įrengiant papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais MTT tipo. Šulinių liukų aukščius
sureguliuoti (suvienodinti) su atstatomos dangos aukščiu. Esant būtinumui šulinius sužeminti
arba perstatyti naujai, jeigu sužeminus, nebus galima jų eksploatuoti. Esami ryšių šuliniai neturi
patekti į projektuojamą važiuojamąją dalį. Ryšių kabelių kanalus, patenkančius į projektuojamą
važiuojamąją dalį, jei neišlaikomas normatyvinis gylis būtina apsaugoti, uždengiant kelio
plokštėmis arba įgilinti iki normatyvinio gylio apsaugant kabelius remontiniu išilgai sudedamu
vamzdžiu iki artimiausio ryšių šulinio;

2. Neapsaugotus (gruntinius) ryšių kabelius apsaugoti remontiniu išilgai sudedamu vamzdžiu bei
įgilinti iki normatyvinio gylio, jeigu jis yra neišlaikomas. Galus užsandarinti, kad nepatektų
vanduo;

3. Kasant tranšėją ryšių kabelių kanalus susikirtimo vietoje sutvirtinti, pakišant metalinį lovio profilį
arba kitus sutvirtinimo elementus, apjuosiant sankabomis ir pakabinant. Užverčiant tranšėją,
užverčiama visa konstrukcija kartu su profiliais ar kitais tvirtinimo elementais;

4. Apsaugoti antžeminę elektroninių ryšių infrastruktūrą (telekomunikacijų spintas, kabelines
dėžutes, stulpelius ir kt.), patenkančią į darbų zoną.

5. Statybos, kasimo ar kitus darbus elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonoje vykdyti
rankiniu būdu, pagal suderintą projektą ir tik gavus Telia rašytinį sutikimą žemės kasimo
darbams.
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TECHNINĖ UŽDUOTIS PROJEKTAVIMUI 

P. Žadeikos g. 20, 22, Vilnius 

2025-08-05 

1. PROJEKTO TIKSLAS 

Atnaujinti kaimynijos Nr. FAB-04-N090  adresu P. Žadeikos g. 20, 22, Vilnius teritoriją 
(neužstatytas plotas 5679 m²) pagal Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2024 m. birželio 12 d. 
sprendimu Nr. 1-543 patvirtintą Vilniaus miesto kaimynijų teritorijų atnaujinimo programą, 
siekiant pagerinti gyvenamąją aplinką, užtikrinti patogumą gyventojams ir išlaikyti estetinį bei 
funkcionalų viešųjų erdvių išplanavimą. 

2. ATNAUJINIMO DARBAI 

2.1. Pėsčiųjų ir transporto infrastruktūra: 

• Šaligatviai: esamų šaligatvių remontas ir naujų įrengimas išmintų takų vietoje; 

• Naujų pėsčiųjų takų įrengimas; 

• Esamo kiemo kelio ir automobilių stovėjimo aikštelės remontas; 

•  Naujos kiemo aikštelės įrengimas; 

• Dangos: esamos asfalto/betono dangos remontas ir atnaujinimas; 

• Šuliniai: esamų šulinių pakėlimas/pakeitimas, atnaujinant dangas. 

2.2. Viešosios erdvės sprendimai: 

• Suoliukai: naujų suoliukų įrengimas gyventojų poilsiui; 

• Želdiniai: esamų želdinių, medžių sutvarkymas, genėjimas, naujų želdinių įrengimas; 

• Apšvietimas: esamo kiemo apšvietimo sistemos atnaujinimas; 

• Lietaus nuotekos: įrengimas pagal gautas prisijungimo sąlygas; 

• Žaliosios erdvės: viešųjų erdvių sutvarkymas ir sukūrimas. 

2.3. Papildomi elementai: 

• „Kaimyno metro“ įrengimas – vieta šalia daugiabučio namo, skirta gėlėms, 
dekoratyviniams krūmams, prieskoninėms žolelėms ar kitiems augalams auginti. 

3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI 

• Rengiant projektą vadovautis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, kitais teisės aktais, 
teritorijų planavimo, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir normatyviniais 
statinio saugos ir paskirties dokumentais; 

• Užtikrinti, kad vykdant naujų teritorijos atnaujinimo priemonių  projektavimą  žaliosioms 
erdvėms turi būti palikta neužstatyta ne mažiau kaip 30% teritorijos , išskyrus atvejus, 
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kai faktiškai neužstatytas plotas yra mažesnis. Tokiu atveju galimas tik esamos kietosios 
infrastruktūros atnaujinimas be papildomo užstatymo; 

• Užtikrinti gaisrinių automobilių privažiavimą prie pastatų (pažymėti projekte). 

4. ADMINISTRACINIS PROCESAS 

• Parengtą eskizą ir projektą pateikti programos administratoriui aptarimui prieš 
pristatymą kaimynijos nariams; 

• Eskizą ir projektą teikti kaimynijos nariams susipažinti, dalyvaujant Administratoriaus 
atstovui; 

• Projektą teikti derinti ir tvirtinti statytojui (Savivaldybei), kurią atstovauja 
Administracijos direktoriaus sudaryta darbo grupė; 

• Jei reikia, gauti statybą leidžiantį dokumentą. 

5. SĄMATA 

• Projektuotojas privalo pateikti skaičiuojamąją sąmatą projekto įgyvendinimui. 
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Eskizas Nr. 1 Kaimynijos gyventojų atnaujinamo kiemo poreikio (lūkesčio) schema  

 



 

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracija
(specialiuosius reikalavimus išduodančio subjekto pavadinimas)

 
 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
 

______ m. ______ ______ d. Nr. ____________________
 
 

Duomenys apie statytoją (-us)
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 188710061, Nėra
Ryšio duomenys
El. p. savivaldybe@vilnius.lt, tel. +37052112000
 
DUOMENYS APIE STATINIO PROJEKTĄ
Statinio projekto pavadinimas (numatomas) Kitos paskirties inžinerinių statinių P. Žadeikos g. 20, 22, Vilniuje
supaprastintas statybos projektas
 
PRIDEDAMA:
Specialieji architektūros reikalavimai SARD-01-260327-00485, 2026-03-27

 (Numeris, data)
 
Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo 
ir apsaugos reikalavimai Nėra 

(Numeris, data)
 
Specialieji paveldosaugos reikalavimai Nėra 

(Numeris, data)
 
 
Specialiuosius reikalavimus išdavė
 
 
___________________________        ________________________         ___________________________
    (išdavusio asmens pareigos)                        (parašas, data)                                      (vardas, pavardė)                               
                         



 

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracija
(išduodančio subjekto pavadinimas)

 
SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

 
______ m. ______ ______ d. Nr. ____________________

 
Vilniaus miesto sav.

(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))
 
 

Duomenys apie statytoją (-us)
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 188710061, Nėra
Ryšio duomenys
El. p. savivaldybe@vilnius.lt, tel. +37052112000
 
ŽEMĖS SKLYPO (-Ų) IR STATINIO (-IŲ) DUOMENYS
 
Statinio projekto pavadinimas (numatomas) Kitos paskirties inžinerinių statinių P. Žadeikos g. 20, 22, Vilniuje
supaprastintas statybos projektas
 
Duomenys apie inžinerinius statinius
Pavadinimas Pėsčiųjų takas, Būsimas pavadinimas Nėra
Statybos metai Nėra
Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Statinio paskirtis Kitos paskirties
Inžinerinio statinio paskirties grupė Kiti inžineriniai statiniai
Kategorija Nesudėtingasis Būsima kategorija Nėra
Unikalus Nr. Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr., Žemės sklypo (-ų) unikalus Nr. 0101/0008:744, 0101-0008-0744
Valstybinės žemės sklypas Ne
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Vilnius, P. Žadeikos g. 20; Vilnius, P. Žadeikos g. 22
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių (objektų) apsaugos zona (-os) Ne
Kitos sklypui (teritorijai) taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos Taip, Elektroninių ryšių tinklų elektroninių
ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis), Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius,
ketvirtasis skirsnis), Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis), Šilumos
perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis), Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų
tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
 
1. Žemės sklypo tvarkymas (Apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kiti reikalavimai) Atlikti medžių, augančių planuojamoje teritorijoje (jei planuojami
darbai, statiniai ir dangos, priartėja arčiau kaip 5 m atstumu iki medžių) inventorizaciją. Informaciją pateikti vad.
„Grafinis/informacinis medžių žymėjimas plane ir inventorizacijos lentelės sudėtis“ pavyzdžiu. Vadovautis VMS
tarybos sprendimu Nr. 1-27. Identifikuotus vertingus želdinius išsaugoti, integruoti į planuojamus sprendinius, statybos
metu privaloma maksimaliai apsaugoti medžių šaknyną ir lają, užtikrinti kokybišką augavietę. Medžių šaknų apsaugos
zonose nenumatyti nelaidžių dangų bei išsaugoti esamą dirvožemio struktūrą. Aprašyti kaip bus užtikrinama medžių
apsauga statybų metu. Pateikti teritorijos sutvarkymo sprendinius. Įvertinti esamą estetinę, gamtinę bei socialinę
situaciją, nesuardyti esamų funkcionalių pėsčiųjų jungčių. Siekti išsaugoti susiformavusią erdvinę kiemų struktūrą
bei esamas funkcionalias pėsčiųjų jungtis, užtikrinti jų tęstinumą ir patogų naudojimą. Išsaugoti esamus medžius.
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Įvertinus esamą ir planuojamą teritorijos naudojimą, sklypo sutvarkymo sprendiniuose numatyti vietas naujiems
želdiniams. Planuojamas želdinių sodinimo vietas žymėti sklypo sutvarkymo plane. Vadovautis „Želdinių apsaugos,
vykdant statybos darbus, taisyklėmis“ (LR AM 2010-03-15 įs. Nr. D1-193) bei ,,Želdynų įrengimo ir želdinių veisimo,
taisyklėmis’’ (LR AM 2007-12-29 įs. Nr. D1-717). Vadovautis VMS  bendruoju planu (TPDR Nr. T00086338).
 
2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nėra
 
3. Pastate galimos kitos atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais suformuotų patalpų paskirties
grupės nei ta, kuriai priskirtas pastatas (jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas
planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties
grupės, iš pageidaujamų surašomos tik kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų planavimo
dokumento sprendiniuose suplanuotų (galimų) žemės naudojimo būdų turinį) Nėra
 
4. Leistinas statinio (-ių) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus (pastatų, priklausinių), leidžiamoji statinio
(statinių) aukščio altitudė, aukštų skaičius Nėra
 
5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra
 
6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir
(ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra
 
7. Leistinas užstatymo tipas Nėra
 
7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2007-12-21 įsakymu Nr. D1-694 patvirtintu „Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašu“.
 
9. Statinio (-ių) išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Atsižvelgti į gretimybes. Statiniai turi būti
išdėstomi taip, kad nebūtų pažeisti trečiųjų šalių, gretimų sklypų savininkų ar naudotojų pagrįsti interesai. Projektas turi
atitikti esminius statinio reikalavimus. Statinys turi būti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad
statybos metu ir naudojant pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos
pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal galiojančių normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. Atstumas
tikslinamas vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio
registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai
išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ reikalavimais.
 
10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso
požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra
 
11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas  Nėra
 
12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos
sprendimu, kriterijai  Nėra
 
13. Kiti reikalavimai Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų. Projektą rengti vadovaujantis Statybos įstatymu, statybos
techniniais reglamentais, teritorijų planavimo dokumentais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais statinio saugos ir
paskirties reikalavimus. Vadovautis ,,Želdynų įrengimo ir želdinių veisimo, taisyklėmis“ (Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2007-12-29 įs. Nr. D1-717). Išsaugoti esamus medžius. Vertinti VMS teritorijos bendrojo plano (reg. Nr.
T00086338) sprendinius.
 
Pavadinimas Pėsčiųjų takas, Būsimas pavadinimas Nėra
Statybos metai Nėra
Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Statinio paskirtis Kitos paskirties
Inžinerinio statinio paskirties grupė Kiti inžineriniai statiniai
Kategorija Nesudėtingasis Būsima kategorija Nėra
Unikalus Nr. Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr., Žemės sklypo (-ų) unikalus Nr. 0101/0008:744, 0101-0008-0744
Valstybinės žemės sklypas Ne
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Vilnius, P. Žadeikos g. 20; Vilnius, P. Žadeikos g. 22
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Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių (objektų) apsaugos zona (-os) Ne
Kitos sklypui (teritorijai) taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos Taip, Elektroninių ryšių tinklų elektroninių
ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis), Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius,
ketvirtasis skirsnis), Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis), Šilumos
perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis), Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų
tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
 
1. Žemės sklypo tvarkymas (Apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kiti reikalavimai) Atlikti medžių, augančių planuojamoje teritorijoje (jei planuojami
darbai, statiniai ir dangos, priartėja arčiau kaip 5 m atstumu iki medžių) inventorizaciją. Informaciją pateikti vad.
„Grafinis/informacinis medžių žymėjimas plane ir inventorizacijos lentelės sudėtis“ pavyzdžiu. Vadovautis VMS
tarybos sprendimu Nr. 1-27. Identifikuotus vertingus želdinius išsaugoti, integruoti į planuojamus sprendinius, statybos
metu privaloma maksimaliai apsaugoti medžių šaknyną ir lają, užtikrinti kokybišką augavietę. Medžių šaknų apsaugos
zonose nenumatyti nelaidžių dangų bei išsaugoti esamą dirvožemio struktūrą. Aprašyti kaip bus užtikrinama medžių
apsauga statybų metu. Pateikti teritorijos sutvarkymo sprendinius. Įvertinti esamą estetinę, gamtinę bei socialinę
situaciją, nesuardyti esamų funkcionalių pėsčiųjų jungčių. Siekti išsaugoti susiformavusią erdvinę kiemų struktūrą
bei esamas funkcionalias pėsčiųjų jungtis, užtikrinti jų tęstinumą ir patogų naudojimą. Išsaugoti esamus medžius.
Įvertinus esamą ir planuojamą teritorijos naudojimą, sklypo sutvarkymo sprendiniuose numatyti vietas naujiems
želdiniams. Planuojamas želdinių sodinimo vietas žymėti sklypo sutvarkymo plane. Vadovautis „Želdinių apsaugos,
vykdant statybos darbus, taisyklėmis“ (LR AM 2010-03-15 įs. Nr. D1-193) bei ,,Želdynų įrengimo ir želdinių veisimo,
taisyklėmis’’ (LR AM 2007-12-29 įs. Nr. D1-717). Vadovautis VMS  bendruoju planu (TPDR Nr. T00086338).
 
2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nėra
 
3. Pastate galimos kitos atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais suformuotų patalpų paskirties
grupės nei ta, kuriai priskirtas pastatas (jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas
planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties
grupės, iš pageidaujamų surašomos tik kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų planavimo
dokumento sprendiniuose suplanuotų (galimų) žemės naudojimo būdų turinį) Nėra
 
4. Leistinas statinio (-ių) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus (pastatų, priklausinių), leidžiamoji statinio
(statinių) aukščio altitudė, aukštų skaičius Nėra
 
5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra
 
6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir
(ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra
 
7. Leistinas užstatymo tipas Nėra
 
7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2007-12-21 įsakymu Nr. D1-694 patvirtintu „Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašu“.
 
9. Statinio (-ių) išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Atsižvelgti į gretimybes. Statiniai turi būti
išdėstomi taip, kad nebūtų pažeisti trečiųjų šalių, gretimų sklypų savininkų ar naudotojų pagrįsti interesai. Projektas turi
atitikti esminius statinio reikalavimus. Statinys turi būti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad
statybos metu ir naudojant pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos
pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal galiojančių normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. Atstumas
tikslinamas vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio
registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai
išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ reikalavimais.
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10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso
požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra
 
11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas  Nėra
 
12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos
sprendimu, kriterijai  Nėra
 
13. Kiti reikalavimai Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų. Projektą rengti vadovaujantis Statybos įstatymu, statybos
techniniais reglamentais, teritorijų planavimo dokumentais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais statinio saugos ir
paskirties reikalavimus. Vadovautis ,,Želdynų įrengimo ir želdinių veisimo, taisyklėmis“ (Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2007-12-29 įs. Nr. D1-717). Išsaugoti esamus medžius. Vertinti VMS teritorijos bendrojo plano (reg. Nr.
T00086338) sprendinius.
 
Pavadinimas Aikštelė, Būsimas pavadinimas Nėra
Statybos metai Nėra
Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Statinio paskirtis Kitos paskirties
Inžinerinio statinio paskirties grupė Kiti inžineriniai statiniai
Kategorija Nesudėtingasis Būsima kategorija Nėra
Unikalus Nr. Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr., Žemės sklypo (-ų) unikalus Nr. 0101/0008:744, 0101-0008-0744
Valstybinės žemės sklypas Ne
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Vilnius, P. Žadeikos g. 20; Vilnius, P. Žadeikos g. 22
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių (objektų) apsaugos zona (-os) Ne
Kitos sklypui (teritorijai) taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos Taip, Elektroninių ryšių tinklų elektroninių
ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis), Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius,
ketvirtasis skirsnis), Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis), Šilumos
perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis), Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų
tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
 
1. Žemės sklypo tvarkymas (Apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kiti reikalavimai) Atlikti medžių, augančių planuojamoje teritorijoje (jei planuojami
darbai, statiniai ir dangos, priartėja arčiau kaip 5 m atstumu iki medžių) inventorizaciją. Informaciją pateikti vad.
„Grafinis/informacinis medžių žymėjimas plane ir inventorizacijos lentelės sudėtis“ pavyzdžiu. Vadovautis VMS
tarybos sprendimu Nr. 1-27. Identifikuotus vertingus želdinius išsaugoti, integruoti į planuojamus sprendinius, statybos
metu privaloma maksimaliai apsaugoti medžių šaknyną ir lają, užtikrinti kokybišką augavietę. Medžių šaknų apsaugos
zonose nenumatyti nelaidžių dangų bei išsaugoti esamą dirvožemio struktūrą. Aprašyti kaip bus užtikrinama medžių
apsauga statybų metu. Pateikti teritorijos sutvarkymo sprendinius. Įvertinti esamą estetinę, gamtinę bei socialinę
situaciją, nesuardyti esamų funkcionalių pėsčiųjų jungčių. Siekti išsaugoti susiformavusią erdvinę kiemų struktūrą
bei esamas funkcionalias pėsčiųjų jungtis, užtikrinti jų tęstinumą ir patogų naudojimą. Išsaugoti esamus medžius.
Įvertinus esamą ir planuojamą teritorijos naudojimą, sklypo sutvarkymo sprendiniuose numatyti vietas naujiems
želdiniams. Planuojamas želdinių sodinimo vietas žymėti sklypo sutvarkymo plane. Vadovautis „Želdinių apsaugos,
vykdant statybos darbus, taisyklėmis“ (LR AM 2010-03-15 įs. Nr. D1-193) bei ,,Želdynų įrengimo ir želdinių veisimo,
taisyklėmis’’ (LR AM 2007-12-29 įs. Nr. D1-717). Vadovautis VMS  bendruoju planu (TPDR Nr. T00086338).
 
2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nėra
 
3. Pastate galimos kitos atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais suformuotų patalpų paskirties
grupės nei ta, kuriai priskirtas pastatas (jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas
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planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties
grupės, iš pageidaujamų surašomos tik kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų planavimo
dokumento sprendiniuose suplanuotų (galimų) žemės naudojimo būdų turinį) Nėra
 
4. Leistinas statinio (-ių) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus (pastatų, priklausinių), leidžiamoji statinio
(statinių) aukščio altitudė, aukštų skaičius Nėra
 
5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra
 
6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir
(ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra
 
7. Leistinas užstatymo tipas Nėra
 
7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2007-12-21 įsakymu Nr. D1-694 patvirtintu „Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašu“.
 
9. Statinio (-ių) išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Atsižvelgti į gretimybes. Statiniai turi būti
išdėstomi taip, kad nebūtų pažeisti trečiųjų šalių, gretimų sklypų savininkų ar naudotojų pagrįsti interesai. Projektas turi
atitikti esminius statinio reikalavimus. Statinys turi būti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad
statybos metu ir naudojant pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos
pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal galiojančių normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. Atstumas
tikslinamas vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio
registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai
išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ reikalavimais.
 
10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso
požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra
 
11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas  Nėra
 
12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos
sprendimu, kriterijai  Nėra
 
13. Kiti reikalavimai Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų. Projektą rengti vadovaujantis Statybos įstatymu, statybos
techniniais reglamentais, teritorijų planavimo dokumentais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais statinio saugos ir
paskirties reikalavimus. Vadovautis ,,Želdynų įrengimo ir želdinių veisimo, taisyklėmis“ (Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2007-12-29 įs. Nr. D1-717). Išsaugoti esamus medžius. Vertinti VMS teritorijos bendrojo plano (reg. Nr.
T00086338) sprendinius.
 
Pavadinimas Aikštelė, Būsimas pavadinimas Nėra
Statybos metai Nėra
Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Statinio paskirtis Kitos paskirties
Inžinerinio statinio paskirties grupė Kiti inžineriniai statiniai
Kategorija Nesudėtingasis Būsima kategorija Nėra
Unikalus Nr. Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr., Žemės sklypo (-ų) unikalus Nr. 0101/0008:744, 0101-0008-0744
Valstybinės žemės sklypas Ne
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Vilnius, P. Žadeikos g. 20; Vilnius, P. Žadeikos g. 22
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių (objektų) apsaugos zona (-os) Ne
Kitos sklypui (teritorijai) taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos Taip, Elektroninių ryšių tinklų elektroninių
ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis), Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius,
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ketvirtasis skirsnis), Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis), Šilumos
perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis), Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų
tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
 
1. Žemės sklypo tvarkymas (Apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kiti reikalavimai) Atlikti medžių, augančių planuojamoje teritorijoje (jei planuojami
darbai, statiniai ir dangos, priartėja arčiau kaip 5 m atstumu iki medžių) inventorizaciją. Informaciją pateikti vad.
„Grafinis/informacinis medžių žymėjimas plane ir inventorizacijos lentelės sudėtis“ pavyzdžiu. Vadovautis VMS
tarybos sprendimu Nr. 1-27. Identifikuotus vertingus želdinius išsaugoti, integruoti į planuojamus sprendinius, statybos
metu privaloma maksimaliai apsaugoti medžių šaknyną ir lają, užtikrinti kokybišką augavietę. Medžių šaknų apsaugos
zonose nenumatyti nelaidžių dangų bei išsaugoti esamą dirvožemio struktūrą. Aprašyti kaip bus užtikrinama medžių
apsauga statybų metu. Pateikti teritorijos sutvarkymo sprendinius. Įvertinti esamą estetinę, gamtinę bei socialinę
situaciją, nesuardyti esamų funkcionalių pėsčiųjų jungčių. Siekti išsaugoti susiformavusią erdvinę kiemų struktūrą
bei esamas funkcionalias pėsčiųjų jungtis, užtikrinti jų tęstinumą ir patogų naudojimą. Išsaugoti esamus medžius.
Įvertinus esamą ir planuojamą teritorijos naudojimą, sklypo sutvarkymo sprendiniuose numatyti vietas naujiems
želdiniams. Planuojamas želdinių sodinimo vietas žymėti sklypo sutvarkymo plane. Vadovautis „Želdinių apsaugos,
vykdant statybos darbus, taisyklėmis“ (LR AM 2010-03-15 įs. Nr. D1-193) bei ,,Želdynų įrengimo ir želdinių veisimo,
taisyklėmis’’ (LR AM 2007-12-29 įs. Nr. D1-717). Vadovautis VMS  bendruoju planu (TPDR Nr. T00086338).
 
2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nėra
 
3. Pastate galimos kitos atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais suformuotų patalpų paskirties
grupės nei ta, kuriai priskirtas pastatas (jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas
planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties
grupės, iš pageidaujamų surašomos tik kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų planavimo
dokumento sprendiniuose suplanuotų (galimų) žemės naudojimo būdų turinį) Nėra
 
4. Leistinas statinio (-ių) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus (pastatų, priklausinių), leidžiamoji statinio
(statinių) aukščio altitudė, aukštų skaičius Nėra
 
5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra
 
6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir
(ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra
 
7. Leistinas užstatymo tipas Nėra
 
7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2007-12-21 įsakymu Nr. D1-694 patvirtintu „Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašu“.
 
9. Statinio (-ių) išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Atsižvelgti į gretimybes. Statiniai turi būti
išdėstomi taip, kad nebūtų pažeisti trečiųjų šalių, gretimų sklypų savininkų ar naudotojų pagrįsti interesai. Projektas turi
atitikti esminius statinio reikalavimus. Statinys turi būti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad
statybos metu ir naudojant pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos
pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal galiojančių normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. Atstumas
tikslinamas vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio
registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai
išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ reikalavimais.
 
10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso
požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra
 
11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas  Nėra
 
12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos
sprendimu, kriterijai  Nėra
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13. Kiti reikalavimai Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų. Projektą rengti vadovaujantis Statybos įstatymu, statybos
techniniais reglamentais, teritorijų planavimo dokumentais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais statinio saugos ir
paskirties reikalavimus. Vadovautis ,,Želdynų įrengimo ir želdinių veisimo, taisyklėmis“ (Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2007-12-29 įs. Nr. D1-717). Išsaugoti esamus medžius. Vertinti VMS teritorijos bendrojo plano (reg. Nr.
T00086338) sprendinius.
 
 
14. Jeigu konkretūs specialieji architektūros reikalavimai nenustatomi, tai įrašoma atitinkamuose 2 priede nurodytos
formos punktuose.
15. Šio priedo 4–9 papunkčiuose išvardyti reikalavimai nustatomi, kai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo
20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti detalieji planai arba vietovės lygmens bendrieji planai, kuriuose nustatomas
detaliųjų planų teritorijos naudojimo reglamentas, taip pat kai šie teritorijų planavimo dokumentai parengti, bet juose
nenustatyti visi šio priedo 4–9 punktuose nurodyti reikalavimai (šiuo atveju nustatomi tik trūkstami).
16. Specialiųjų architektūros reikalavimų galiojimo terminas, nustatytas Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 24
straipsnyje.
 
 
Specialiuosius architektūros reikalavimus išdavė
 
_________________________________________________________________________________________________________________
    (išdavusio asmens pareigos)                        (parašas)                                      (vardas, pavardė, data)                               
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PRISIJUNGIMO PRIE SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ SĄLYGOS 

 2026-02-11 Nr. 26/102 

 Projekto pavadinimas Kaimynijos Nr. FAB-04-N090 adresu P. Žadeikos g. 20, 22, 

Vilnius teritorijos atnaujinimo projektas 

 Statytojas (užsakovas) Vilniaus miesto savivaldybės administracija 

 

Susisiekimo komunikacijų sąlygos 
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Infrastruktūros grupės vadovas, 

vykdantis Savivaldybės vyriausiojo inžinieriaus funkcijas                                          Ilja Karužis 
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TECHNINĖS SĄLYGOS Nr. 26/144 

 

LIETAUS VANDENS, STATYBINIO DRENAŽO NUVEDIMUI 

 (PRIJUNGIMUI) VILNIAUS MIESTE 
 

Lietaus vandens, statybinio drenažo nuvedimui (prijungimui) užsakovas / statytojas privalo: 

 

Projektuojant paviršinių nuotekų tvarkymo sistemą būtina vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 

2007.04.02 įsakymu Nr. D1-193 patvirtintu „Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento“ (toliau - Reglamentas) ir statybos 

techninio reglamento STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai 

tinklai“ galiojančių suvestinių redakcijų reikalavimais. 

Vadovaujantis Reglamento 7 punkto reikalavimais, projektuojant paviršinių nuotekų tvarkymo sistemą pirmiausiai turi 

būti išnagrinėti ir taikomi paviršinių nuotekų susidarymą ir (ar) surinkimą (vandeniui laidžių dangų ar švarių paviršinių nuotekų 

sugerdinimo į gruntą įrenginių įrengimas), centralizuotai į aplinką išleidžiamų paviršinių nuotekų kiekį bei užterštumą 

mažinantys techniniai sprendiniai. 

Tuo atveju, jei dėl tam tikrų vietos aplinkos, grunto sąlygų ar planuojamos ūkinės veiklos ypatumų negalima ar 

netikslinga taikyti Reglamento 7 punkte nurodytų priemonių, pateikus argumentuotą pagrindimą, paviršines nuotekas galima 

nuvesti į: 

1) šalia aikštelės esančias žaliąsias zonas; 

2) sklype esančius 200 mm skersmens paviršinių nuotekų tinklus. 

Įvertinus papildomai į tinklus pateksiantį paviršinių nuotekų kiekį, būtina pakeisti esamus lietaus surinkimo šulinėlius 

Nr. 183 ir Nr. 128 su kvadratinėmis grotelėmis į naujus gelžbetoninius 700 mm skersmens šulinėlius su 30- 50 cm gylio smėlio 

sėsdinamosiomis dalimis. 

Darbų vykdymo ribose visi šuliniai bei kameros turi atitikti UAB „Ekoprojektas“ LK 2 projektinius sprendinius ir turi 

būti hidroizoliuoti. 

Požeminių inžinerinių komunikacijų šulinių dangčių ženklinimui vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2005.02.14 įsakymu Nr. 30-222 patvirtintais reikalavimais. 

Komunikacinių ženklų stovai turi būti nudažyti ar cinkuoto metalo, lentelės – plastiko, jų spalva turi būti atspari aplinkos 

poveikiui. 

Gatvėse paviršinių nuotekų šulinius projektuoti gelžbetoninius ne mažesnio kaip 1000 mm skersmens. Tuo atveju, jei 

projektuojami šuliniai yra didesnio nei 3 m gylio arba juose yra numatoma įrengti vidinius kritimo stovus, šulinius būtina 

projektuoti ne mažesnio kaip 1500 mm skersmens. Esant didesniam nei 6 m šulinių gyliui, šuliniuose būtina numatyti tarpines 

perdangas apsaugai nuo aptarnaujančio personalo kritimo į šulinių dugną. Jei į gelžbetoninius šulinius numatoma pajungti 

didesnio nei 800 mm skersmens vamzdynus, šulinių apatinius žiedus iki vamzdynų viršaus būtina projektuoti iš gelžbetoninio 

monolito ar mūro. Projektuojamų šulinių liukai – plaukiojančio tipo arba stacionarūs, ne mažesnio nei 700 mm skersmens, su 

užraktais, važiuojamojoje dalyje ne mažesnės nei D400 apkrovos klasės. Atskiru sutarimu gali būti projektuojami ir kito 

medžiagiškumo ar skersmens gamykliniai šuliniai. 

Gatvėse lietaus surinkimo šulinėlius projektuoti gelžbetoninius 700 mm skersmens. Visi lietaus surinkimo šulinėliai turi 

būti projektuojami su 30 – 50 cm gylio sėsdinamąja dalimi. Naujai projektuojamose, rekonstruojamose ar kapitališkai 

remontuojamose gatvėse pirmiausia turi būti projektuojamos bortinio tipo lietaus surinkimo grotelės. Nesant galimybės įrengti 

bortinio tipo lietaus surinkimo grotelių, gatvėse būtina projektuoti 700 mm skersmens plaukiojančio tipo groteles.  

Projektuojamos plaukiojančio tipo d 700 mm skersmens lietaus surinkimo grotelės važiuojamojoje dalyje turi būti ne mažesnės 

nei D400 apkrovos klasės, bortinio tipo lietaus surinkimo grotelės – ne mažesnės nei C250 apkrovos klasės. Atskiru sutarimu 

Objekto pavadinimas: 

 

 

Objekto adresas: 

 

Užsakovas / Statytojas: 

Kaimynijos Nr. FAB-04-N090 adresu P. Žadeikos g. 

20, 22, Vilnius teritorijos atnaujinimo projektas 

 

P. Žadeikos g. 20 ir 22, Vilnius 

 

Vilniaus miesto savivaldybė 

TVIRTINU: 

Paviršinių nuotekų tvarkymo 

grupės vadovas 

                                            .  
                   (Parašas) 

           Vilius Ankėnas        . 

             2026-02-05            . 

http://www.grinda.lt/
mailto:info@grinda.lt
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(dėl tam tikros gatvės specifikos, kitų inžinerinių tinklų gausos ir t.t.) gali būti projektuojami kito medžiagiškumo, skersmens ar 

formos lietaus surinkimo šulinėliai, vandens surinkimo grotelės bei latakai. 

Gatvės raudonųjų linijų ribose projektuojamų paviršinių nuotekų tinklų skersmenys bei jų nuolydžiai turi būti parenkami 

įvertinus aplinkinių teritorijų prisijungimo perspektyvą, tačiau negali būti mažesni nei 315 mm. 

Projektuojant paviršinių nuotekų tvarkymo sistemas rekomenduojama vadovautis UAB „Grinda“ parengtomis Vilniaus 

miesto paviršinių nuotekų tvarkymo sistemų projektavimo taisyklėmis (https://www.grinda.lt/pletros-ir-statybu-prieziura/). 

Parengtus paviršinių nuotekų tvarkymo sprendinius būtina pateikti UAB „Grinda“ derinimui. Pilnai sukomplektuotos 

projektų lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo bylos turi būti pateikiamos el. paštu: projektai@grinda.lt 

Tuo atveju, jei projektuojamas bendro naudojimo (tranzitinis) paviršinių nuotekų tinklas ar jo apsaugos zonos patenka į 

žemės sklypų ribas, iki objekto statybos užbaigimo akto gavimo dienos būtina sudaryti notarinę servituto sutartį paviršinių 

nuotekų tinklo aptarnavimui. 

Atlikus paviršinių nuotekų tinklų statybą, būtina nuorodoje https://www.grinda.lt/pletros-ir-statybu-prieziura/ nurodytu 

telefono numeriu išsikviesti UAB „Grinda“ atstovą atliktų darbų vertinimui bei gauti pažymą apie pastatytų paviršinių nuotekų 

tinklų tinkamumą eksploatuoti. Pažyma apie pastatytų paviršinių nuotekų tinklų tinkamumą eksploatuoti yra išduodama 

nenustačius jokių su tinklų statyba susijusių defektų ar neatitikimų suderinto statybos projekto sprendiniams bei pateiktus su 

Vilniaus miesto savivaldybe suderintą tinklų išpildomąją nuotrauką, statybos žurnalo paslėptų darbų aktų kopijas ir TV 

diagnostikos ataskaitą su filmuota medžiaga. 

Statybos laikotarpiu užsakovas yra atsakingas, kad į paviršinių nuotekų tinklus šalia statybvietės išleidžiamų nuotekų 

koncentracija neviršytų reglamento reikalavimų bei statybinis gruntas ir medžiagos nepatektų į paviršinių nuotekų tinklus. 

Užteršus paviršinių nuotekų tinklą jį išvalyti savo lėšomis. 

http://www.grinda.lt/
mailto:info@grinda.lt
https://www.grinda.lt/pletros-ir-statybu-prieziura/
mailto:projektai@grinda.lt
https://www.grinda.lt/pletros-ir-statybu-prieziura/


Naujų klientų prijungimo skyriaus vyresnioji inžinierė Julija Stašytė  
                              (pareigos, pavardė)

PRISIJUNGIMO SĄLYGOS

Vandens tiekimui ir nuotekų šalinimui Vilniaus mieste

Objekto pavadinimas:   Kaimynijos Nr. FAB-04-N090 adresu P. Žadeikos g. 20, 22 Vilnius teritorijos atnaujinimo 
projektas (tinklų išsaugojimas).

Objekto adresas:      P. Žadeikos g. 20, 22.
Pareiškėjas:               Vilniaus miesto savivaldybės administracija.
Naikinamos prisijungimo sąlygos: -.

I. REIKALAVIMAI GERIAMOJO VANDENS TIEKIMUI:
Poreikis: - m3/d.; - m3/hmax. 
Vandens slėgis prijungimo vietoje: -.
Užsakovas privalo: 

- Išsaugoti vandentiekio tinklus, patenkančius į darbų vykdymo zoną, vadovaujantis STR ir teisės aktų 
reikalavimais. 

- Vandentiekio tinklų įgilinimas po vertikalinio išplanavimo turi būti ne mažiau kaip 1,8 m ir ne daugiau  
kaip 2,5 m. 

- Darbų zonoje, poreikiui esant, atlikti esamų vandentiekio šulinių, kamerų ir hidrantų konstrukcinės 
dalies rekonstrukciją.

- Pakeisti  esamų  šulinių,  kamerų,  hidrantų  aukštį  (juos  paaukštinti  ar  pažeminti)  priklausomai  nuo 
projektuojamų dangų paviršiaus pagal STR numatytus reikalavimus.  

- Užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą esamiems vartotojams.

II. REIKALAVIMAI BUITINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMUI:
Poreikis: - m3/d.; - m3/hmax.; užterštumas BDS7 350,0 mg/l.
Užsakovas privalo: 

- Išsaugoti  nuotekų  tinklus,  patenkančius  į  darbų  vykdymo  zoną,  vadovaujantis  STR  ir  teisės  aktų 
reikalavimais. 

- Nuotekų tinklų įgilinimas po vertikalinio išplanavimo turi būti toks pat arba ne mažesnis kaip numatyta 
STR.

- Darbų  zonoje,  poreikiui  esant,  atlikti  esamų  nuotekų  šulinių  ir  kamerų  konstrukcinės  dalies 
rekonstrukciją. 

- Pakeisti esamų šulinių ir kamerų aukštį (juos paaukštinti ar pažeminti) priklausomai nuo projektuojamų 
dangų paviršiaus pagal STR numatytus reikalavimus. 

- Užtikrinti nepertraukiamą nuotekų nuleidimą esamiems vartotojams.

III. BENDRIEJI REIKALAVIMAI:
- Siekiant  vykdyti  statybos  darbus  tinklų  apsaugos  zonoje,  projekte  turi  būti  atlikti  apkrovų 

skaičiavimai ir, poreikiui esant, numatytos apsaugos priemonės tinklų išsaugojimui.
- Paruoštą projektą su visais pažymėtais išsaugomais inžineriniais tinklais, rekonstruojamais tinklais,  

šuliniais, kameromis, naikinamais tinklais ir hidrantais bei bendro naudojimo tinklų apsaugos zonoje 
numatomomis  įrengti  susisiekimo  komunikacijomis  ir  dangomis  pateikti  derinimui  teisės  aktų 
nustatyta tvarka.

- Tinklus  projektuoti  ir  montuoti  pagal  UAB  „Vilniaus  vandenys“  patvirtintą  Techninę  politiką  ir 
technines specifikacijas, kuriuos galima rasti http://www.vv.lt/lt/partneriams/, patvirtintą projektą, 
prisijungimo sąlygas ir teisės aktų reikalavimus.

- Dėl lietaus nuotekų tinklų rekonstrukcijos ir išsaugojimo keiptis į UAB „Grinda“.

IV.REIKALAVIMAI STATYTOJUI:
- Pasirašyti Susitarimą dėl darbų vykdymo infrastruktūros apsaugos zonoje. 
- Jeigu vykdomi tinklų rekonstrukcijos darbai, pasirašyti Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo  

infrastruktūros objektų rekonstrukcijos sutartį ir Panaudos sutartį.
- Dėl sutarčių pasirašymo kreiptis elektroniniu paštu: info@vv.lt  .  
- Su sutarčių projektais ir  būtina pateikti informacija sutartims pasirašyti, galima susipažinti adresu: 

http://www.vv.lt/lt/partneriams/ .

PATVIRTINTA 
UAB „Vilniaus vandenys“
2026-01-29 Nr. PS26-199

http://www.vv.lt/lt/partneriams/
mailto:statybos.sutartys@vv.lt


- Jeigu Statytojas perleidžia objektą naujam statytojui  iki  visų pagal  prisijungimo sąlygas ir  projektą 
numatytų darbų atlikimo, tai tokiu atveju Statytojas privalo perleisti visas teises ir pareigas naujam 
statytojui pagal šias prisijungimo sąlygas ir IV dalyje išvardintas sutartis apie tai informuodamas UAB 
„Vilniaus vandenys“ elektroniniu paštu: info@vv.lt nurodydamas naująjį statytoją.

V. REIKALAVIMAI DARBAMS:
- Gatvių  važiuojamojoje  dalyje,  asfaltbetonio  dangoje  ant  inžinerinių  komunikacijų  šulinių  pastatyti 

plaukiojančio tipo šulinių liukus su dangčiais pagal Bendrovės patvirtintą techninę specifikaciją, kurią 
galima rasti http://www.vv.lt/lt/partneriams/.

- Jeigu suderintame projekte, nebuvo numatyta tinklų apsaugos zonose įrengti viršutinių dangų (asfalto, 
trinkelių ir kita), tokiu atveju po galutinės tinklų apžiūros iki pažymos išdavimo tinklų liukai, kapos ir pan. 
turi būti užpilti 30 cm storio žvyro danga, siurblinių įvažiavimai turi būti užbaigti įrengiant sutankintą 
žvyro dangą ir pateikti grunto tankinimo laboratoriniai duomenys. Įrengiant viršutines dangas (asfaltą, 
trinkeles ir kita) tinklų apsaugos zonose, šulinių liukų, kapų ir/ar hidrantų aukštis turi būti sureguliuotas 
Statytojo sąskaita pagal Vilniaus miesto savivaldybės žemės darbų vykdymo ir gatvių dangų apsaugos 
taisykles ir STR reikalavimus.

- Jeigu  vykdomi  rekonstrukcijos  darbai  pagal  rekonstrukcijos  sutartį,  Statytojas  privalo  suderinti 
konkrečią  datą,  laiką  ir  gauti  raštišką  sutikimą  iš  UAB  „Vilniaus  vandenys“  dėl  eksploatuojamų 
vandentiekio  ir  nuotekų  tinklų  atjungimo  ir  esamų  vartotojų  perjungimo  darbų  (dėl  suderinimo 
Statytojas turi kreiptis elektroniniu paštu: info@vv.lt arba tel.:  19118). Jeigu Statytojas nesilaiko šios 
tinklų atjungimo tvarkos, tokiu atveju Statytojas įsipareigoja atlyginti visus UAB „Vilniaus vandenys“ 
patirtus nuostolius. 

VI.GALIOJIMAS:
- Prisijungimo sąlygos galioja tol, kol galioja statybą leidžiantis dokumentas. Jei per 5 metus nuo sąlygų 

išdavimo datos nebus gautas statybą leidžiantis dokumentas, būtina gauti naujas prisijungimo sąlygas 
arba pratęsti šių sąlygų galiojimo laiką. 

- Daugiau aktualios informacijos dėl prisijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų UAB „Vilniaus vandenys“ 
teikiamų  paslaugų  galite  rasti  http://www.vv.lt/lt/namams/kaip_tapti_klientu/ arba 
http://www.vv.lt/lt/imonems/tapti_klientu/.

Sąlygas ruošė:   L. Meižienė  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        (V. Pavardė)

http://www.vv.lt/lt/imonems/tapti_klientu/
http://www.vv.lt/lt/namams/kaip_tapti_klientu/
mailto:info@vv.lt
mailto:info@vv.lt
http://www.vv.lt/lt/partneriams/
mailto:info@vv.lt
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1. Objekto pavadinimas, adresas: 
 

    

       
  

Kaimynijos Nr. FAB-04-N090 adresu P. Žadeikos g. 20, 22, Vilnius teritorijos atnaujinimo 

projektas. 
 

  

       

  

2. Užsakovas, statytojas: 
 

    

  

Vilniaus miesto savivaldybės administracija įm. k. 188710061 Konstitucijos pr. 3, LT-09308 

Vilnius. 
 

  

       

       

       

  

 

 

 

 

    

    

   

  

3. Reikalavimai projektavimui, statybai ir medžiagoms: 
 

 

   
 

3.1. Kelio ženklų, platformų, apšvietimo atramų, reklaminių stendų, suoliukų ir kt. neįrenginėti 

virš šilumos tiekimo tinklų, jų vietos turi būti parinktos taip, kad būtų saugus priėjimas prie 

šilumos tinklų ir šilumos tiekimo tinklų ir jų elementų eksploatavimo metu leistų saugiai atlikti 

remonto darbus.  

3.2. Bet kokie darbai šilumos tiekimo tinklų apsaugos zonoje leidžiami tik gavus AB „Miesto 

gijos“ leidimą ir prižiūrint AB „Miesto gijos“ atstovams.  

3.3. Įrengiant važiuojamąją dali virš esamų šilumos tinklų privalo būti išlaikytas ne mažesnis 

nei 0,4 m. atstumas nuo vamzdynų izoliacijos apvalkalo viršaus iki tos vietovės paviršiaus 

dangos, tačiau iki dangos viršaus turi būti ne mažiau kaip 0,7 m.  

3.4. Keičiant žemės altitudes esamus šulinius sukelti iki būsimų dangų lygio.  

3.5. Įvertinti esamų šulinių dangčių apkrovos lygį, esant poreikiui dangčius pakeisti į didesnės 

apkrovos lygį, dėl atsirandančios transporto apkrovos.  

3.6. Šilumos tiekimo tinklus žymintys piketai, trukdantys aikštelės įrengimui, perkeliami už jos 

ribų, padarant naujas pririšimo lenteles.  
 

 

   
 

 

   

  

4. Kiti reikalavimai: 
 

 

   
 

4.1. Pilnos apimties projektas turi būti pateiktas derinimui AB „Miesto gijos“ galiojančių teisės 

aktų nustatyta tvarka. Pateikto projekto sudėtyje turi būti numatyta darbų organizavimo šilumos 

tiekimo tinklų apsaugos zonoje projekto dalis, aukščių (vertikalinius) planas, šilumos tiekimo 

tinklų apsaugos priemonių aprašas su planais.  

4.2. Projektas turi būti suderintas su trečiosiomis šalimis. 

4.3. Statyba ir montažas šilumos tiekimo tinklų apsaugos zonoje turi būti vykdomi AB „Miesto 

gijos“ techninių darbuotojų priežiūroje.  
 

 

   
 

 

 

 

 

      

 
Elektroninio dokumento nuorašas
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 Rengė: Tinklo planavimo ir plėtros komandos inžinierė Virginija Daugevičienė  
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                ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ INFRASTRUKTŪROS APSAUGOJIMO SĄLYGOS 

 

2026-02-12 Nr. A-0901/26 

 

 

Užsakovas: UAB „Projektavimo sprendimai“, Arūnas Jankus 
Statytojas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija 
Objekto pavadinimas ir vieta: Kaimynijos Nr. FAB-04-N090 adresu P.Žadeikos g. 20, 22, Vilnius 
teritorijos atnaujinimo projektas 
 
 

 

 

TECHNINIAI REIKALAVIMAI ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ INFRASTRUKTŪROS APSAUGOJIMUI. 
 

1. Užsakovas iki statybos darbų pradžios savo lėšomis turi numatyti veiksmus ir priemones į 
darbų zoną patenkančios Telia Lietuva, AB (toliau Telia) elektroninių ryšių infrastruktūros 
apsaugojimui:  
1.1. Ryšių  kabelių kanalų šulinius, patenkančius į darbų zonos ribas, papildomai sustiprinti, 

įrengiant papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais MTT tipo. Šulinių liukų 
aukščius sureguliuoti (suvienodinti) su atstatomos dangos aukščiu. Esant būtinumui 
šulinius sužeminti arba perstatyti naujai, jeigu sužeminus, nebus galima jų eksploatuoti. 
Esami ryšių šuliniai neturi patekti į projektuojamą važiuojamąją dalį. Ryšių kabelių kanalus, 
patenkančius į projektuojamą važiuojamąją dalį, jei neišlaikomas normatyvinis gylis būtina 
apsaugoti, uždengiant kelio plokštėmis arba įgilinti iki normatyvinio gylio apsaugant 
kabelius remontiniu išilgai sudedamu vamzdžiu iki artimiausio ryšių šulinio; 

1.2. Neapsaugotus (gruntinius) ryšių kabelius apsaugoti remontiniu išilgai sudedamu vamzdžiu 
bei įgilinti iki normatyvinio gylio, jeigu jis yra neišlaikomas. Galus užsandarinti, kad 
nepatektų vanduo; 

1.3. Kasant tranšėją ryšių kabelių kanalus susikirtimo vietoje sutvirtinti, pakišant metalinį lovio 
profilį arba kitus sutvirtinimo elementus, apjuosiant sankabomis ir pakabinant. Užverčiant 
tranšėją, užverčiama visa konstrukcija kartu su profiliais ar kitais tvirtinimo elementais; 

1.4. Apsaugoti antžeminę elektroninių ryšių infrastruktūrą (telekomunikacijų spintas, kabelines 
dėžutes, stulpelius ir kt.), patenkančią į darbų zoną. 

2. Nesant galimybės apsaugoti elektroninių ryšių infrastruktūros, būtina išsiimti elektroninių ryšių 
infrastruktūros iškėlimo sąlygas. 
 

 
BENDRIEJI REIKALAVIMAI. 
 

1. Vykdant projektavimą, elektroninių ryšių infrastuktūros įrengimo reikalavimus nustato Lietuvos 
Respublikos Ryšių reguliavimo tarnybos patvirtintos „Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, 
žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklės“, kiti Statybos techniniai reglamentai. 

2. Elektroninių ryšių infrastuktūros elementų apsaugojimo, projektavimo ir statybos darbus gali 
vykdyti tik juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir jo 
poįstatyminių aktų reikalavimus. 

3. Elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugojimo sprendiniai turi būti detalizuoti projektiniuose 
pasiūlymuose ir aiškinamajame rašte. 

4. Elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų dydžiai ir darbai jose nustatyti Lietuvos 
Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme. 



Telia Lietuva, AB 
Saltoniškių g.7A, 03501 Vilnius 
Tel. (8 5) 262 1511, info@telia.lt 
www.telia.lt 

  
Juridinių asmenų registras 
Kodas 1212 15434 

 

5. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 6 straipsnio 4 punktu – „Statinys turi būti 
statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant 
pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos 
pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir 
normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas, o šios sąlygos yra kaip numato 
1 punktas - statinių esamos techninės būklės nepabloginimas. 

6. Statybinės atliekos, susidariusios dėl elektroninių ryšių infrastruktūros elementų apsaugojimo / 
perkėlimo sprendinių įgyvendinimo, utilizuojamos statytojo lėšomis. 

7. Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, apsaugojimo sprendinius ir projektą derinti su 
Projektu_derinimas_Vilnius@telia.lt . 

8. Statybos, kasimo ar kitus darbus elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonoje vykdyti 
rankiniu būdu, pagal suderintą projektą ir tik gavus Telia rašytinį sutikimą žemės kasimo 
darbams. Dėl leidimo gavimo kreiptis  el. paštu natalja.trofimova@telia.lt tel. +370 (686) 58704. 

9. Elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugojimo darbai turi būti priduoti Telia, prieš užpilant 
tranšėją iškvietus atstovą. Atstovo iškvietimą registruoti prieš 1-2 darbo dienas 
www.telia.lt/trasu-rodymas. 

10. Užsakovas privalo Telia ir tretiesiems asmenims atlyginti elektroninių ryšių infrastruktūros 
apsaugojimo darbų metu dėl Užsakovo kaltės padarytus nuostolius. Nuostoliai atlyginami šalių 
susitarimu, o šalims nesusitarus – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.  

11. Telia pasilieka teisę, esant būtinumui, keisti apsaugojimo sąlygas. 
 
 

 

 

 

 

 
  
Telia Lietuva, AB vardu apsaugojimo sąlygas parengė UAB Lantelis inžinierius Petras Rupšys, 
tel. nr. +37061880362, petras.rupsys@lantel.lt       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Projektu_derinimas_Vilnius@telia.lt
http://www.telia.lt/trasu-rodymas
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1.​ Aiškinamasis raštas​
 

1.1.​ Vertinimo metodika  
 

Inventorizacija atliekama natūroje apžiūrint kiekvieną želdinių grupę ir (ar) atskirus želdinius, bei 
užpildant želdinių inventorizavimo kortelę (lentelę). 

Inventorizacija parengta vadovaujantis šiais dokumentais: 
➢​ Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2008 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. D1-5, nauja redakcija Nr. D1-370, įsigaliojo 2024-10-30; 
➢​ Želdinių būklės ekspertizės tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. 

gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1-673; 
➢​ Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio žemėje, priskiriami saugotiniems, 

sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206; 
➢​ Vilniaus miesto savivaldybės patvirtintomis inventorizuojamų medžių grafinio žymėjimo gairėmis. 

 
1. Želdinių būklė vertinama pagal: 

1.1. genėjimo intensyvumo laipsnį; 
1.2. defoliacijos laipsnį; 
1.3. ligų intensyvumą; 
1.4. kenkėjų gausumą ir želdinio pažeidimo laipsnį; 
1.5. medžio kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo intensyvumą.​

 
2. Būklė vertinama 5 balų skalėje: ​
1 – gera, 2 – patenkinama, 3 – nepatenkinama, 4 – bloga, 5 – žuvęs želdinys, 0 – klasifikatorius netaikomas.​
 
3. Želdinių būklė vertinama vizualiai (apžiūrint vietoje), želdinius lyginant su tokios pat rūšies geros būklės 
želdiniais.​
 
4. Želdinys netekusiu gyvybinių funkcijų pripažįstamas, kai pažeidžiamos želdinio gyvybinės funkcijos ir taikant 
tvarkymo priemones neįmanoma atkurti jo gyvybingumo. Tokie želdiniai žymimi kaip žuvę, jų būklė pagal kitus 
rodiklius nevertinama.​
 
5. Bendra želdinio būklė nustatoma pagal 1 punkte įvertintos blogiausios būklės balą.​
 
6. Želdinių būklės vertinimas pagal genėjimo intensyvumo laipsnį (krūmų genėjimo intensyvumo laipsnis 
nenustatomas):  

6.1. 1 (gera) – laja negenėta arba nupjauta iki 1/5 lajos viršūnės (nepažeidžiant centrinio kamieno) ir 
šoninių šakų, lapija tanki, vienodai išsidėsčiusi, nenupjautos iš kamieno išaugusios pagrindinės šakos, krūmai 
normaliai išsivystę, sveiki, lapija tanki per visą augalo aukštį;  

6.2. 2 (patenkinama) – nugenėta 1/2–2/3 medžio lajos, išpjauta dalis iš kamieno išaugusių pagrindinių 
šakų;  

6.3.  3 (nepatenkinama) – likę mažiau nei 1/3 medžio lajos;  
6.4. 4 (bloga) – nupjauta visa laja, paliktas tik kamienas (išskyrus spygliuočius medžius, kurie tokiu 

atveju dėl gyvybinių funkcijų pažeidimo pripažįstami žuvusiais). ​
 
7. Želdinių būklės vertinimas pagal defoliacijos laipsnį (be želdinių defoliacijos esant teršalų poveikiui gali vykti 
asimiliacijos aparato dechromacija (spyglių ar lapų natūralios spalvos pokyčiai – pageltimas, parudavimas). Ji 
vertinama analogiškai lajų defoliacijai):   

7.1. 1 (gera) – sąlyginai sveikas ar silpnai pažeistas (defoliacija 0–25 proc.) želdinys, lapų dydis ir spalva 
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būdinga želdinio rūšiai;   

7.2. 2 (patenkinama) – vidutiniškai pažeistas želdinys (defoliacija 26–50 proc.), želdiniai sveiki, bet 
augimas sulėtėjęs, yra džiūstančių ūglių ir šakų, silpnesnis sulapojimas, forma neretai asimetriška;   

7.3. 3 (nepatenkinama) – defoliacija yra paveikusi 51–75 proc. želdinio, lapija reta, lapai smulkūs, yra 
išdžiūvusių šakų;  

7.4. 4 (bloga) – stipriai pažeistas želdinys (defoliacija > 75 proc.). ​
 
8. Želdinių būklės vertinimas pagal ligų intensyvumą, kenkėjų gausumą ir pažeidimo laipsnį:  

8.1. 1 (gera) – nepažeisti arba silpnai pažeisti kenkėjų ir ligų (lapai ar spygliai sveiki arba ligų ar kenkėjų 
pažeista < 1/4 jų kiekio);  

8.2. 2 (patenkinama) – vidutinis pažeidimas (ligų ar kenkėjų pažeista nuo 1/4 iki 1/2 lapų ar spyglių);  
8.3. 3 (nepatenkinama) – ligų ar kenkėjų pažeista 1/2–2/3 lapų ar spyglių, želdiniai nusilpę, silpnai 

sulapoję, lapija reta, lapai smulkūs, yra išdžiūvusių šakų.  
8.4. 4 (bloga) – kenkėjai ar ligos yra pažeidusios > 2/3 želdinio lapų ar spyglių, kamienas intensyviai 

ardomas  medieną pūdančių grybų. ​
 
9. Želdinio kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo intensyvumas: 

9.1. 1 (gera) – sveikas ar silpnai pažeistas tik nedidelis žievės plotelis (< 30 cm2); 
9.2. 2 (patenkinama) – yra viena ar kelios kelerių metų senumo žaizdos (30–49 cm2), medieną pūdančių 

grybų pažeistas 50–300 cm2 žievės plotas); 
9.3. 3 (nepatenkinama) – yra viena ar kelios kelerių metų senumo žaizdos, pažeistas didelis žievės 

plotas (> 300 cm2), lūžęs kamienas ir (ar) atskiros šakos; 
9.4. 4 (bloga) – kamienas išpuvusiu viduriu (išpuvę 1/3–2/3 kamieno). 
 

Pastaba. Eglė ir uosis yra ypač jautrūs žievės (kamieno) mechaniniams pažeidimams, todėl 1 balu 
vertinami tik sveiki (nepažeisti) medžiai, o esant bent vienai platesnei negu 3 cm žaizdai jie vertinami kaip stipriai 
pažeisti. 

 
Jei vertinamo medžio būklę inventorizacijos metu veikia keli veiksniai, pvz., jis genėtas, užpultas kenkėjų, 

pažeistas ir jo kamienas, tokiu atveju į lentelę įrašomas blogiausios būklės (pažeidimo) balas pagal bet kurį iš 
paminėtų kriterijų. 

Visais atvejais būklė vertinama vizualiai, želdinius lyginant su sąlygiškai sveikais želdiniais. Jei vertinamo 
medžio būklę inventorizacijos metu veikia keli veiksniai, pvz., jis genėtas, užpultas kenkėjų, pažeistas ir jo 
kamienas, tokiu atveju į lentelę įrašomas blogiausios būklės balas (pvz., jei genėjimo intensyvumo laipsnis yra 2 
balai, defoliacija – 1 balas, o kamieno mechaninis pažeidimas – 3 balai, tai bendra medžio būklė vertinama 3 
balais). 

 
Vertinimui naudojami instrumentai: žerglės HAGLOF (slankmatis matuoti kamieno skersmeniui), 

aukštimatis (aukščio nustatymui) SUUNTO PM-5/360 PC, geodezinė ruletė (matuoti šaknų apsaugos zoną ir lajos 
projekciją pasaulio krypčių atžvilgiu). 

Esant poreikiui įtraukti ir užnešti želdinius toponuotraukoje, naudojamas geodezinis GNSS imtuvas Satlab 
Eyr Image Survey (prietaiso RTK tikslumas H=8mm+1ppm V=15mm+1ppm, Hi-Fix technologija H=10mm/min, 
V=20mm/min RMS). 
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1.2.​ Esama teritorijos charakteristika 

 

Teritorijos naudojimo 
pobūdis: 

Dalis teritorijos šiuo metu naudojama kaip automobilių stovėjimo 
aikštelė; 
Miesto teritorija, pritaikyta žmonių naudojimui 

Vyraujanti medžių 
rūšis/rūšys: 

Karpotasis beržas, paprastasis klevas 

Reljefo ypatumai: Reljefui būdingi nedideli aukščio skirtumai, 
Reljefas laipsniškai žemėja link pietinės pusės 

Želdyno technogeniniai 
elementai: 

Kietosios pėsčiųjų tako dangos (~40%);  
gatvių ir kelių dangos, daugiaaukščiai pastatai 

Želdyno gamtiniai 
elementai: 
 

Pavieniai medžiai teritorijos pakraščiuose; 
 

Vejos, pievos plotas: Laukinė pieva (~60 proc.)  

Želdyno teritorijoje 
esantys valstybės ar 
savivaldybių saugomi 
objektai ir jų 
pavadinimai: 

Gamtos paveldo (medžiai, rieduliai, reljefo formos ir kt.): nėra 
Kultūros paveldo (archeologiniai, memorialiniai, architektūriniai, 
inžineriniai ir dailės): nežinoma 

 

 
Arboristas Renatas UAB 
Į. k. 305260147 
PVM m. k. LT100012789812 
A/S Artea bankas LT087189900056467226 

+37067125291 
info@arboristasrenatas.lt 

https://www.arboristasrenatas.lt/ 
https://www.facebook.com/ArboristasRenatas/  

 

 

 

AR26008_ŽI​
PR_03_FR01.L1 

 



 

 
1.3.​ Detalesnė želdyno charakteristika  

 
Objektas yra P. Žadeikos g. 20-22 adresu esanti teritorija, apsupta daugiaaukščių daugiabučių 

pastatų, priklausanti Fabijoniškių seniūnijai Vilniaus mieste. 

Šiaurinėje pusėje aptariama teritorija ribojasi su P. Žadeikos g. 22-24 numeriais pažymėtais 
daugiabučiais pastatais. 

Rytinėje pusėje yra asfaltuotas keliukas įvažiavimui į teritoriją bei mokyklos sporto aikštelė. 

Pietinėje pusėje yra natūrali pieva su želdiniais bei kietąja danga padengtas pėsčiųjų takas. 

Vakarinėje pusėje - P. Žadeikos g. 8-12 daugiabučiai pastatai bei kietąja danga padengtas 
pėsčiųjų takas. 

Vyraujanti medžių rūšis - karpotasis beržas. 

 
Vertinimas atliktas 2026 metų sausio mėnesį. 
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2.​ Teritorijos planas 
 
Sutartiniai žymėjimai: 
Žaliu apskritimu ir skaičiumi 1 skliausteliuose pažymėtų medžių būklė vertinama 1 balu (geros 

būklės želdinys). 

Mėlynu apskritimu ir skaičiumi 2 skliausteliuose – 2 balais (patenkinamos būklės želdinys). 

Violetiniu apskritimu ir skaičiumi 3 skliausteliuose – 3 balais (nepatenkinamos būklės želdinys). 

Pilku apskritimu ir skaičiumi 4 skliausteliuose - 4 balais (blogos būklės želdinys). 

Raudonu apskritimu ir skaičiumi 5 skliausteliuose - 5 balais (žuvęs želdinys).  

Rudu apskritimu  ir būklės balu skliausteliuose - saugomo gamtos objekto statusą turintis 
medis. 

PASTABA: Šalinamas nežuvęs medis inventorizacijos plane atvaizduojamas X kuomet yra 
šalinamas dėl arboristinių priežasčių. Jei medis šalinamas dėl planuojamų sprendinių, šiame plane tai 
nežymima. 

 

Medžio būklės kamieno spalvos linija yra nubraižoma medžio lajos projekcija pasaulio šalių 
atžvilgiu.  

Šaknų apsaugos ploto apskaičiavimas: medžio kamieno Ø x 12 = saugomo šaknų ploto 
spindulys (R), atidedamas nuo medžio kamieno ašies ir plane žymimas apskritimu raudona 
brūkšniuota linija. 

 

Reikalavimai saugomam šaknų plotui: 
1. Saugomo šaknų ploto koregavimas galimas tik su arboristo leidimu, kiekviena situacija 

vertinama individualiai. 

2. Statinių ir pastatų projektavimas ir statybos darbai judinant gruntą galimi tik pagal arboristo 
rekomendacijas, naudojant patvirtintas, medžio gerovę išsaugančias technologijas. 

3. Saugomame šaknų plote draudžiama kelti ar žeminti esamo grunto lygį daugiau nei 10 cm, 
be ETW arba ISA sertifikuoto arboristo leidimo. 

4. Kasimo darbai vykdomi tik su kvalifikuoto arboristo priežiūra, rankiniu būdu ar 

naudojant oro kastuvą. 

5. Saugomame šaknų plote draudžiama sandėliuoti statybines medžiagas ir gruntą, įvažiuoti 
mechanizuotomis transporto priemonėmis ar jas ten statyti, nebent gaunamas ETW arba ISA 
sertifikuoto arboristo leidimas. 

6. Statybos darbų metu saugomas šaknų plotas aptveriamas apsaugine, ne žemesne kaip 2 m. 
aukščio tvora su įspėjamaisiais ženklais. Tvora privalo likti visų darbų metu, net jei dalis darbų patenka į 
šią zoną. 
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3 Želdinių inventorizavimo ir įvertinimo lentelė
P. Žadeikos g. 20, 22,  Vilnius

Medžio 
Nr. 

plane
Inventorizacijos 

data Medžio rūšis lietuviškai Medžio rūšis lotyniškai

Kamieno 
diametras 

1.3m 
aukštyje 

(cm) 

Medžio 
aukštis 

(m)

Medžio 
būklės 

indeksas 
1,  2,  3,  4,  

5

Abiotiniai/ biotiniai 
veiksmai Pastabos

Siūlomos/būtinosios 
arboristinės/tvarkymo 

priemonės

Saugotinas (S)/ 
Nesaugotinas 

(N)*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 2026-01-20 Mažalapė liepa Tilia cordata 12, 14, 10 7 3
Labai stipriai 

pažeista grybinių 
lajos ligų.

Sutankėjusi laja. Formuojamasis genėjimas. S

2 2026-01-20 Didžioji pocūgė Pseudotsuga 
menziesii 35 14 1 S

3 2026-01-20 Karpotasis beržas Betula pendula 19 13 1 S
4 2026-01-20 Karpotasis beržas Betula pendula 22 12 1 S
5 2026-01-20 Karpotasis beržas Betula pendula 16 7 1 S
6 2026-01-20 Karpotasis beržas Betula pendula 18 12 1 S
7 2026-01-20 Karpotasis beržas Betula pendula 13 12 1 Išstypęs. Auga tankmėje. S
8 2026-01-20 Karpotasis beržas Betula pendula 22 13 1 S
9 2026-01-20 Karpotasis beržas Betula pendula 22 13 1 S
10 2026-01-20 Karpotasis beržas Betula pendula 26 13 1 S
11 2026-01-20 Kadagys Juniperus sp. 2, 2, 1, 2 1 2 N

12 2026-01-20 Paprastasis kaštonas Aesculus 
hippocastanum 18 7 1 S

13 2026-01-20 Paprastasis kaštonas Aesculus 
hippocastanum 19 7 1 S

14 2026-01-20 Paprastasis kaštonas Aesculus 
hippocastanum 22 7 1 S

15 2026-01-20 Paprastasis klevas Acer platanoides 34 12 1 S
16 2026-01-20 Paprastasis klevas Acer platanoides 29 9 1 S

17 2026-01-20 Buksmedis Buxus sp. 4, 4, 3, 4 2.5 2 Vidutiniškai 
pažeistas kenkėjų. N

18 2026-01-20 Paprastasis klevas Acer platanoides 42 13 2
Prasidėjęs 

kodominantinių 
kamienų skilimas.

Lajos priežiūros genėjimas 
siekiant palengvinti lają. 
Statinės arba dinaminės 

lajos sutvirtinimo sistemos 
įrengimas.

S

19 2026-01-20 Baltasis gluosnis Salix alba 37 9 1 S

20 2026-01-20 Paprastasis kaštonas Aesculus 
hippocastanum 29 9 1 S

21 2026-01-20 Kaukazinė slyva Prunus cerasifera 26 5 2

Seni genėjimų 
pažeidimai. Grybo 

vaisiakūniai ant 
kamieno.

Gyvybinga. N

22 2026-01-20 Paprastasis kaštonas Aesculus 
hippocastanum 17 7 1 S

23 2026-01-20 Naminė kriaušė Pyrus communis 18, 13 5 2

Laja stipriai 
sutankinta genint. 
Mechaniniai šakų 

pažeidimai.

Gyvybinga. N

24 2026-01-20 Kanadinė tuopa Populus x canadensis 80 20 1 N
25 2026-01-20 Karpotasis beržas Betula pendula 26 10 1 S

26 2026-01-20 Mažalapė liepa Tilia cordata 26, 21 12 2
Grybinės lajos ligos. 
Polajyje parkuojami 

automobiliai.

Kodominantiniai 
kamienai. Lajos priežiūros genėjimas. S

27 2026-01-20 Mažalapė liepa Tilia cordata 25 12 2
Grybinės lajos ligos. 
Polajyje parkuojami 

automobiliai.
Lajos priežiūros genėjimas. S

28 2026-01-20 Mažalapė liepa Tilia cordata 34 20 1 Polajyje parkuojami 
automobiliai. S

29 2026-01-20 Paprastasis ąžuolas Quercus robur 32 13 1 Polajyje parkuojami 
automobiliai. S

30 2026-01-20 Paprastoji pušis Pinus sylvestris 29 9 2 Stelbiama. Vidutinis kiekis 
sausų šakų. S

31 2026-01-20 Karpotasis beržas Betula pendula 28 20 1 S
32 2026-01-20 Vakarinė tuja Thuja occidentalis 13 7 1 N
33 2026-01-20 Paprastoji pušis Pinus sylvestris 20 8 1 S
34 2026-01-20 Paprastoji eglė Picea abies 15 8 2 S

35 2026-01-20 Paprastasis klevas Acer platanoides 17 7 1 Polajyje parkuojami 
automobiliai. S

36 2026-01-20 Karpotasis beržas Betula pendula 25 18 2 Stelbiamas. Aukštas svorio 
centras. S

37 2026-01-20 Karpotasis beržas Betula pendula 28 8 1 S

38 2026-01-20 Karpotasis beržas Betula pendula 38 19 2

Silpnas 
kodominantinių 

kamienų 
suaugimas.

4 tonų dinaminės lajos 
sutvirtinimo sistemos 

įrengimas. Lajos 
redukcinis genėjimas 

pietų kryptimi iki 15 proc. 

S

39 2026-01-20 Paprastasis uosis Fraxinus excelsior 14 6 2 Stelbiama. Nunykusios 
viršūnės. S

40 2026-01-20 Baltažiedė robinija Robinia 
pseudoacacia 18, 15 11 3 Stelbiama. Didelis kiekis 

sausų šakų. N

41 2026-01-20 Paprastasis klevas Acer platanoides 28 8 2
Senas,  gerai 

gyjantis kamieno 
trūkis.

S

42 2026-01-20 Baltažiedė robinija Robinia 
pseudoacacia 12 7 1 N

43 2026-01-20 Paprastasis 
šermukšnis Sorbus aucuparia 8, 8 5 2 Stelbiamas. N



44 2026-01-20 Paprastasis 
šermukšnis Sorbus aucuparia 18 6 2

Grybinės 
kamieno ligos,  

žievės trūkiai.
S

45 2026-01-20 Paprastoji vyšnia Prunus cerasus 10 5 2 Pašalinta viršūnė. N
46 2026-01-20 Paprastasis ąžuolas Quercus robur 10 7 1 N

47 2026-01-20 Karpotasis beržas Betula pendula 24 7 2 Aukštas svorio 
centras. S

48 2026-01-20 Mažalapė liepa Tilia cordata 28 10 3

Labai stipriai 
pažeista grybinių 
lajos ligų. Polajyje 

parkuojami 
automobiliai.

Sutankėjusi laja. Lajos priežiūros genėjimas. S

49 2026-01-20 Paprastasis kaštonas Aesculus 
hippocastanum 20 7 2 Neužgiję senų 

genėjimų pjūviai. S



 

 

4.​ Fotofiksacija 
 

 
Mažalapės liepos (Nr. 1, 26, 48, 27 plane) - medžių polajyje statomi automobiliai, todėl po medžiais 
esantis gruntas smarkiai sutankintas.  
Medžiai Nr. 26, 27, 48 turi grybinių lajos ligų. Šiems medžiams rekomenduojamas lajos priežiūros 
genėjimas.  
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Kanadinė tuopa ( Nr. 24 plane) - akcentinis įspūdingas kiemo medis, atitveriantis automobilių 
parkavimo zoną nuo daugiabučio.  
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Karpotasis beržas (Nr. 38 plane) - medis turi silpną kodominantinių kamienų suaugimą. Yra kamieno 
išlūžimo rizika. 
Šiam medžiui rekomenduojama 4 tonų dinaminės lajos sutvirtinimo sistemos įrengimas bei lajos 
redukcinis genėjimas pietų kryptimi iki 15 proc. 
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Medžių polajyje parkuojami automobiliai, todėl gruntas smarkiai sutankintas. 
Paprastasis klevas (medis nr. 18 plane) - Prasidėjęs kodominantinių kamienų skilimas, todėl 
rekomenduojamas lajos priežiūros genėjimas siekiant palengvinti lają bei statinės arba dinaminės 
lajos sutvirtinimo sistemos įrengimas. 
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5.​ Išvados 
 

Bendra medžių augančių P. Žadeikos g. 20, 22, Vilniuje, būklė yra vertinama kaip gera.  Prie 
tokios išvados prieita todėl, kad 28 vnt. iš 49 vnt. medžių, esančių teritorijoje, būklė yra gera. 
 

Geros būklės medžiai (28 vnt.) turi proporcingas lajas, nedidelį kiekį sausų ir/ar 
besikryžiuojančių šakų, neturi kamieno defektų, nėra pažeisti kenkėjų ir ligų.   

Patenkinamos būklės medžiai (18 vnt.) turi kodominantinių kamienų skilimų, pažeisti kenkėjų 
ar ligų, matomi grybų vaisiakūniai ant kamienų/šakų, senų genėjimų pažeidimų, mechaninių 
pažeidimų. 

 
Nepatenkinamos būklės medžiai (3 vnt.) turi grybinių lajos ligų pažeidimų, stelbiami, turi 

vidutinį ar didelį kiekį sausų šakų, sutankintą polajo gruntą dėl po medžiais statomų automobilių. 
 
38 vnt. iš 49 vnt. medžių vertintoje teritorijoje yra saugotini. 
 

Vertintoje teritorijoje saugotini medžiai nustatomi remiantis Vilniaus miesto savivaldybės 
tarybos sprendimu Nr. 1-27 bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu “Dėl kriterijų, pagal kuriuos 
atitinkantys medžiai ir krūmai priskiriami saugotiniems želdiniams“: 
 

Augimo vieta Medžių gentys ir (ar) rūšys, krūmai; ​
kamieno skersmens (1,3 m aukštyje) ir aukščio 
parametrai 

3.1. mieste 12 cm ir didesnio skersmens ąžuolai, uosiai, klevai, skroblai, 
skirpstai, guobos, bukai, vinkšnos, pušys, eglės, 
maumedžiai, pocūgės, kėniai, beržai, juodalksniai, liepos, 
gluosniai, šermukšniai, riešutmedžiai, kaštonai, miškinės 
obelys, miškinės kriaušės 
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6.​ Rekomendacijos  
​  
 

Medžiai, kuriems rekomenduojamas lajos formuojamasis genėjimas: 1 vnt. (medžiui Nr. 1) 
Medžiai, kuriems rekomenduojamas lajos priežiūros genėjimas: 3 vnt. (medžiams Nr. 26, 27, 

48) 
 
Medžiai, kuriems rekomenduojamas lajos redukcinis genėjimas: 1 vnt. (medžiui Nr. 38) 
Medžiai, kuriems rekomenduojamas lajos sutvirtinimas statinėmis arba dinaminėmis 

sistemomis: 1 vnt. (medžiui Nr. 38) 
 

 

Ypatingos vertės medžiai:  Nr. 2, 24 
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Siūlomų arboristinių priemonių išaiškinimas: 
 
Lajos priežiūros genėjimas - atliekamas siekiant laiku pašalinti nedideles lajos augimo problemas (pvz. 

besikryžiuojančias ar sausas šakas). Šis genėjimo būdas leidžia išvengti brangių tvarkymo darbų ateityje.  
Sanuojantis genėjimas - taikomas kai pašalinamos visų eilių nudžiūvusios,  besikryžiuojančios šakos taip 

pat augančios vertikaliai į aukščiausius lajos aukštus. Tuo siekiama suteikti lajai tokią struktūrą, kuri leistų medžiui 
kokybiškai augti ir vystytis ateityje. Nuo kamieno pagrindo bei kamieno yra pašalinamos netinkamos ataugos. 

Lajos redukcinis genėjimas - priemonė skirta medžio stabilumui užtikrinti. Dažniausiai atliekama, kai 
medžio kamienas ar skeletinės šakos yra pažeistos ir gali neatlaikyti medžio lajos svorio. Yra keletas redukcinio 
genėjimo būdų: šakos redukcija – kai sutrumpinama neproporcingai ilga šaka; viršūnės redukcija – kai 
sutrumpinama medžio viršūnė; visos lajos redukcija – kai trumpinamos šakos per visą lajos perimetrą. 

Lajos formuojamasis genėjimas - genėjimas, skirtas skatinti jauną medį formuoti vieną viršūnę ir 
proporcingą lają. 

Polajo valymas - į medžių lają įaugančių ir ją užgožiančių jaunų medelių (savaiminukų) ir/ar krūmų 
šalinimas, siekiant pašviesinti ir atverti erdvę brandesnių medžių vystymuisi ir taisyklingos lajos formavimui. Laiku 
neišvalius polajo konkuruojantys jauni medeliai užgožia saulės šviesą, gali mechaniškai pažeisti brandesnių 
medžių, į kuriuos įauga, šakas, kas lemia šakų praradimą ir lajos deformacijas. 

Augavietės gerinimas - priemonė skirta užtikrinti, kad augavietė patenkintų medžio poreikius tinkamam 
dirvožemiui, orui, drėgmei, mineralinėms ir organinėms mitybinėms medžiagos bei kitus poreikis. Tinkama ir 
subalansuota augavietė užtikrina joje augančio medžio gyvybingumą ir sveikatą. Augavietės gerinimo priemonės 
gali būti augavietės revitalizacija (augavietės giluminis aeravimas ir tręšimas), dirvožemio keitimas, viršutinio 
dirvožemio sluoksnio supurenimas oro kastuvu, kietųjų dangų pašalinimas, mulčiavimas ir kitos. 

Lajos sutvirtinimas statinėmis arba dinaminėmis sistemomis - priemonė skirta medžio lajos dalies 
išlūžimo rizikai valdyti. Dažniausiai atliekama, kai medžio kodominatiniai kamienai ar skeletinės šakos turi silpnus 
suaugimus ir gali neatlaikyti medžio lajos svorio bei išlūžti. Yra dvi lajos sutvirtinimo lynais sistemos: dinaminė – 
kai sutvirtinama dinaminių savybių turinčiais lynais, kurie apkrovas pradeda laikyti tik išlūžimo atveju; statinė – kai 
sutvirtinama statiniais lynais ir sistema apkrovas laiko visu naudojimo metu sutvirtindama silpną kodominatinių 
kamienų ar skeletinių šakų suaugimo vietą. Dažnu atveju prieš įrengiant šias sistemas yra atliekamas lajos ar jos 
dalių redukcinis genėjimas.  

Būklės monitoringas - procesas, kurio metu stebimas ir vertinamas medžio ar medžių sveikatos ir būklės 
statusas. Toks monitoringas padeda identifikuoti ligas, kenkėjus, kamieno ar lajos pažeidimus  ir kitus veiksnius, 
kurie gali pakenkti medžiams, o medžiai dėl to gali tapti pavojingi aplinkai. Šis monitoringas taip pat padeda 
planuoti priemones medžių priežiūrai ir gyvybingumo bei saugumo palaikymui.  

Poliardiravimas - genėjimas kuomet pjūviai visada atliekami toje pačioje vietoje, norint išlaikyti tokią 
pačia pastovią nenatūralią medžio formą. Per ilga laiką suformuojama “burbuolė” pastoviai genint atžėlusias 
plonas šakeles. Šis genėjimas turi būti atliekamas ne rečiau negu kas trejus metus, bet priklausomai nuo medžio 
būklės ir rūšies jį atlikti gali tekti ir kasmet ar kelis kartus per vegetacijos sezoną.  

Kodominantinių kamienų suaugimų būklės monitoringas - procesas, kurio metu stebimi ir vertinami 
daugiakamienių medžių suaugimai bei potencialūs plyšimai.  

 
PASTABA: Visus šiuos darbus privalo prižiūrėti sertifikuotas arboristas, kad nebūtų pažeistos želdinių 

gyvybinės funkcijos ir būtų užtikrintas tinkamas visų rekomenduotų priemonių įgyvendinimas.  
Saugomo šaknų ploto koregavimas atliekant bet kokius statybos darbus taip pat galimas tik su arboristo 

priežiūra ir leidimu. Kiekviena situacija vertinama individualiai. Saugomame šaknų plote draudžiama sandėliuoti 
statybines medžiagas ir gruntą, įvažiuoti mechanizuotomis transporto priemonėmis ar jas ten statyti, nebent 
gaunamas ETW arba ISA sertifikuoto arboristo leidimas.  
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7.​ Vertinimą atlikusio specialisto kvalifikacija 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

Įvadas 

UAB „Geomira” vadovaujantis technine užduotimi atliko I geotechninės kategorijos 

inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus kitos paskirties inžinerinių statinių P. 

Žadeikos g. 20, 22, Vilniuje statybos projekto statybai sklype P. Žadeikos g. 20, 22, Vilniaus 

m. Tyrimo sklypo centro koordinatės LKS-94 koordinačių sistemoje – X – 6042099, Y – 

580050. Tyrimai atlikti pagal užsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracija pateiktą 

techninę užduotį (1 priedas). Statinio kategorija – nesudėtingas II gr. statinys. Sklype pagal 

techninę užduotį numatyta išgręžti 4 gręžinius iki 4,0 m gylio. Tyrimų metu (2026-03) išgręžti 

4 gręžiniai iki 5,0-6,0 m gylio, dėl didelio technogeninio grunto storio. 

Gręžimas buvo vykdytas sraigtiniu metodu. Statinio zondavimo metrologinės patikros kopija 

pateikta 9 priede. UAB „Geomira“ leidimas tirti žemės gelmes pateiktas 2 tekstiniame priede. 

Tyrimų vietų koordinatės ir absoliutiniai aukščiai išmatuoti Geomax Zenith25 Pro – GSM 

imtuvu. Jo sertifikatas pateiktas 10 tekstiniame priede.  

Anksčiau sklype atliktų tyrimų nerasta. Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaitą paruošė 

inžinierius geologas M. Vitkus. Ataskaita paruošta pagal STR 1.04.02:2011 reikalavimus [1]. 

Rodiklių žymenys, indeksai ir fizikinių dydžių matavimo vienetai pateikti pagal STR 

1.04.02:2011 ir Lietuvos geologijos tarnybos aprobuotus geologinius indeksus. Gruntų 

aprašymas ir klasifikacija atlikta pagal LST EN ISO 14688-1. Gruntų pavadinimai pateikti 

pagal LST EN ISO 14688-1. 

 

Bendrieji duomenys 

Tyrimai atlikti sklype P. Žadeikos g. 20, 22, Vilniaus m. Sklypas yra šiaurės rytinėje Vilniaus 

miesto dalyje. Tyrimų sklypo reljefas kyla šiaurės rytų kryptimi. Sklypo aukštis kinta nuo 181,1 

iki 183,3 m. 

 

Geologinė sandara 

Pagal atliktus tyrimus pagrindą sudaro: 0,1-0,2 m storio dirvožemis, technogeninis gruntas (t 

IV), paskutiniojo apledėjimo Baltijos stadijos fliuvioglacialiniai (f III bl) dariniai – smulkus 

smėlis, vidutinio rupumo smėlis ir žvyringas smėlis. 

 

Hidrogeologinės sąlygos 

Tyrimų metu požeminis gruntinis vanduo neaptiktas. 
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Gruntų sudėtis ir inžineriniai geologiniai sluoksniai 

Pagal inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų rezultatus buvo išskirti 9 inžineriniai 

geologiniai sluoksniai (IGS 1 – 9). Sluoksniai išskirti remiantis statinio zondavimo bandymo 

rezultatais (kūginiu stiprumu – qc) ir gruntų aprašymu.  

IGS-1 technogeninis gruntas nustatytas iki 0,9 – 4,6 m gylio gręžiniuose 1-4. 

IGS-2 purus smulkus smėlis slūgso 2,4 – 3,0 m gylyje gręžinyje 4. 

IGS-3 vidutinio tankumo smulkus smėlis slūgso 2,7 – 3,3 m gylyje gręžinyje 3. 

IGS-4 tankus smulkus smėlis slūgso 1,7 – 2,7; 3,3 – 4,3 ir 3,0 – 5,1* m gylyje gręžinyje 3-4. 

IGS-5 labai tankus smulkus smėlis slūgso 4,3 – 5,0 m gylyje gręžinyje 3. 

IGS-6 tankus vidutinio rupumo smėlis slūgso 0,9 – 2,4 m gylyje gręžinyje 1. 

IGS-7 labai tankus vidutinio rupumo smėlis slūgso 2,4 – 5,0 m gylyje gręžinyje 1. 

IGS-8 vidutinio tankumo žvyringas smėlis slūgso 4,6 – 5,5 m gylyje gręžinyje 2. 

IGS-8 labai tankus žvyringas smėlis slūgso 5,5 – 6,0 m gylyje gręžinyje 2. 

*PASTABA: Šių gruntų intervalų litologija buvo nustatyta pagal vietinę patirtį, gauta lyginant 

tos pačios aikštelės gruntų gręžimo ir statinio zondavimo duomenis. 

 

Inžinerinių geologinių sluoksnių detali geometrija pateikta gręžinių aprašymuose (6.1-6.4 

grafiniai priedai) ir inžineriniuose geologiniuose pjūviuose (7.1-7.2 grafinis priedas). 

 

Gruntų fizikinės ir mechaninės savybės 

Gruntų deformacijų modulis (E) ir vidinės trinties kampas (φ) apskaičiuotas pagal LST EN 

1997-2:2007 rekomendacijas. Gruntų fizikinės ir mechaninės savybės pateiktos 8 grafiniame 

priede. 

 

Geologiniai procesai ir reiškiniai 

Šiuolaikinių geologinių procesų ir reiškinių tyrimų vietoje nepastebėta. 

 

Išvados ir rekomendacijos 

1. Tyrimo sklypo inžinerinės geologinės sąlygos yra tinkamos statinio statybai ir 

naudojimui. 

2. Tyrimai atlikti pagal užsakovo pateiktą techninę užduotį. 

3. Technogeniniai (IGS-1) ir purūs (IGS-2) gruntai slūgso iki 3,0 – 4,6 m gylio negali būti 

pamatų pagrindu. 
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4. Sklypo pagrindą sudaro vidutinio tankumo-labai tankūs (IGS-3 – IGS-9) gruntai. Šie 

gruntai gali būti pamatų pagrindu.  Tačiau būtina atkreipti dėmesį į smėlių birumą, dėl 

kurių pamatų įrengimas gali būti apsunkintas. Galutinį pamatų gylį, konstrukciją ir 

tinkamą pagrindą pamatui turi parinkti konstruktorius, atsižvelgus į galimus nuosėdžius, 

taip pat galimybes kokybiškai ir iki reikiamo gylio įrengti pamatus. 

5. Tyrimų metu požeminis gruntinis vanduo neaptiktas.  
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Statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011  

„Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai“ 

2 priedas 

 

 

Vilniaus miesto savivaldybė 

 Užsakovo pavadinimas 

(fizinio asmens vardas ir pavardė ar juridinio asmens pavadinimas) 

 

TECHNINĖ UŽDUOTIS 

 

2026 03 17        ............................................ 
Dokumento data     Dokumento registracijos numeris 

 

 

IGG tyrimų stadija (pabraukti): žvalgybiniai, projektiniai, papildomi, kontroliniai. 

Tyrimų objekto pavadinimas  

statybos projektas 

Tyrimų objekto adresas (savivaldybė, seniūnija, gyvenvietė, gatvė, statinio numeris):  

P. Žadeikos g. 20, 22, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 

Užsakovo duomenys (pavadinimas (v. pavardė), adresas, telefono ryšio Nr., el. pašto adresas):  

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Konstitucijos pr. 3, LT-09308, Vilnius,  

+370 5 2112000, savivaldybe@vilnius.lt 

Projektuotojo duomenys (pavadinimas (v. pavardė), adresas, telefono ryšio Nr., el. pašto adresas)  

UAB „Projektavimo sprendimai“, Kintų g. 11, LT-09301, Vilnius,  Mob. +37067444090, 

info@projektavimosprendimai.lt  

Statybos rūšis (pabraukti): nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, kita  

Statinio paskirtis: Kitos paskirties inžineriniai statiniai 

Statinio kategorija: nesudėtingas II gr. 

Nekilnojamųjų kultūros vertybių registro kodas (jei yra): nėra 

Geotechninė kategorija (projektiniuose tyrimuose) (pabraukti): pirma, antra, trečia. 

Duomenys apie statinio parametrus (ilgis, plotis, aukštis, gylis, plotas): nepateikta 

Perduodamos į pagrindą apkrovos ir jų intensyvumas nustatomos vėliau 

 

Tyrimų ploto ribų koordinatės: 

Numeris X Y 

1 6067110 580007 

2 6067131 580056 

3 6067089 580092 

4 6067067 580045 

 

Papildomai nustatomi geotechniniai parametrai ir kiti reikalavimai: 

1. Išgręžti 4 gręžinius iki 4,0 m gylio. 

 

Sąrašas normatyvinių dokumentų, kuriais vadovaujantis atliekami tyrimai: 

1. Statybos techninis reglamentas STR 1.04.02:2011. „Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) 

tyrimai“. 

 

: Kitos paskirties inžinerinių statinių P.Žadeikos g. 20,22 Vilniuje



Anksčiau sklype atlikti geologiniai tyrimai: 

1.Nerasta 

 

 

Užsakovas pagal įgaliojimą Arūnas Jankus .................................................................................  
vardas, pavardė, parašas, data 

 

 

Projekto vadovas Arūnas Jankus ................................................................................................  
vardas, pavardė, parašas, data 

 

 

Tyrimų vadovas (užduotį gavau).Mindaugas Vitkus......................................................... 
vardas, pavardė, parašas, data 
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K-0048282

Užsakovas Į.k. 304037216 GEOMIRA, UAB

D.Tarabildienės g. 4B, Vilnius

Kalibruotas  objektas
Kūgio spaudimo jėgos matavimo ribos: (0...100) kN (plotas 10 cm²; 100 kN atitinka 100 MPa)

Šoninės trinties jėgos matavimo ribos: (0...15) kN (plotas 150 cm²; 15kN atitinka 1 Mpa)

Indikatorius GRL 1503

  

Objekto būklė MP neturi mechaninių ar kitokių pažeidimų

Kalibravimo metodas

Kalibravimą atliko

Kalibravimo atlikimo 

vieta

Ganyklų g. 15, Tauragė

Aplinkos sąlygos Aplinkos temperatūra 20,1 ±         1 °C

Kalibravimo data

Sietis

Kalibravimo liudijimo 

išdavimo data

Inžinierius metrologas Petras Lipinskas

KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr.

2025-08-28

2025-08-28

Etaloninis dinamometras susidedantis iš MGC plus,

ML38B Nr. 801229358; Z4A/50 kN Nr.184930037; C18/500 kN Nr.002874TY

Tenzo zondas  CPT Nr. GL 0522     

UAB "Nordic Metrology Science"Jungtinė laboratorija.Vilniaus regiono 

laboratorija, Dariaus ir Girėno g. 38, LT-02189, Vilnius

Kalibravimo procedūra J2-02 (2018-12-13), 1 leidimas

 

Matavimai buvo atlikti su šiais, kalibravimo būdu susietais etalonais:

1(2)



KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. K-0048282

KALIBRAVIMO REZULTATAI 

Tenzo zondas  CPT Nr. GL 0522     

kN %

0,000 0,00 ± 0,01 ± 0,96

0,000 0,00 ± 0,01 ± 0,39

0,010 0,33 ± 0,01 ± 0,19

0,030 0,50 ± 0,01 ± 0,10

0,020 0,13 ± 0,01 ± 0,04

Kūgis

0,000 0,00 ± 0,01 ± 1,18

0,020 0,40 ± 0,01 ± 0,12

0,040 0,40 ± 0,01 ± 0,06

0,060 0,30 ± 0,01 ± 0,03

0,140 0,47 ± 0,01 ± 0,02

0,120 0,30 ± 0,01 ± 0,02

0,230 0,46 ± 0,01 ± 0,02

-0,010 -0,01 ± 0,06 ± 0,09

Prieš kalibravimą matavimo priemonė buvo apkrauta  Max apkrova

Nurodytos vertės taikomos kalibruojamo objekto būklei  kalibravimo metu

Kalibravimo rezultatai susiję tik su kalibruojamu objektu.

Kalibravimo liudijimas gali būti dauginamas tik pilnai. Atskiras kalibravimo liudijimo dalis galima dauginti tik gavus 

raštišką kalibravimo laboratorijos leidimą.

1,5001,5

5,0205

Išplėstinė neapibrėžtis apskaičiuota suminę standartinę neapibrėžtį padauginus iš koeficiento k=2, 

kuris, esant normaliniam skirstiniui, atitinka 95% pasikliautinumo lygmenį.  Standartinė neapibrėžtis 

paskaičiuota pagal EA-4/02M.
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