Statiniy grupé

DARBU KIEKIU ZINIARASTIS

ALT7577 Ateities g. link kelio Nr. 131 Alytus - Simnas - Kalvarija Simno m., Alytaus r. sav.
(Pradzios koordinatés X: 6027100 Y: 477588 Pabaigos koordinatés X: 6027114 Y: 477485)

Statinys 1 Susisiekimo komunikacijos
Ziniaragtis 1 Susisiekimo komunikacijos
Suma Ziniaras¢iui EUR
Sam Darbo Darby ir iSlaidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas aprasymai vnt Vieneto kaina | IS viso
.|Paruosiamieji darbai
1.1. Krimy kirtimas, kelmy pasalinimas m2
mechanizuotu budu duobiy uzlyginimas ir 10
iSvezimas iki 10 km atstumu
1.2. Esamos asfalto dangos lyginimas m2 114
nufrezuojant
1.3. Asfaltbetonio dangy valymas mechanizuotai |m2 380
ir dalinai rankiniu badu
1.4. Esamos G/b D300 pralaidos iSvalymas m 8
1.5. Kelio Zenkly demontavimas vnt 2
.|Zemés darbai
21. Kelio grioviy kasimas, kai iSvezamas gruntas |[m3
10 km atstumu 4,3
2.2. Griovio dugno ir Slaity planiravimas m2
mechanizuotu badu, kai gruntas 1l grupés 40
23. Griovio dugno ir $laity planiravimas rankiniu |m2
bddu, kai gruntas |l grupés 3
24, Slaity tvirtinimas 6 cm dirvoZzemio sluoksniu, [m2
paskleidZiant gruntg ir paséjant Zoles 45
mechanizuotu badu
.|Vandens nuvedimas
3.1. Lietaus surinkimo Sulinio d425, su vnt
paslankaus tipo grotelémis jrengimas iki 1,5 1
m gylio
3.2. Pvc vamzdzio @200 mm paklojimas ant m 7
smélio pagrindo 15 cm storio
3.3. Tran$éjy uZpylimas mechanizuotai $alGiui m3
nejautriy medziagy sluoksniu ir sutankinimas 6
vibroplokstémis
3.4. Tran$eéjy uzpylimas mechanizuotai 20 cm m2
storio i§ 0/45 dol. skaldos sluoksnio ir 3
sutankinimas vibroplokstémis
.|Dangos jrengimas
4.1. Sanddros tarp bordidry ir gatvés dangos m
uztaisymas amortizacine (sandarinimo) 95
juosta
4.2, Juody dangy pavirSiaus gruntavimas t 0.19
bitumine emulsija ’
4.3. ISlyginamasis asfalto AC 11 VN dangos t 48
jrengimas
4.4, Sidliy sandarinimas mastika m 28




4.5.

Kelkrasc€iy sustiprinimas 5cm grunto
(augalinio) su 70 proc. skaldos misinio
sluoksniu

m2

60

.|Eismo organizavimas

5.1.

Kelio zenkly vienstiebiy metaliniy atramy (d =
76 mm) ant monolitiniy betoniniy pamaty
pastatymas

vnt

5.2.

Kelio Zenkly skydy montavimas prie
vienstiebiy atramy rankiniu badu (203 duoti
kelig, 151 greic¢io mazinimo priemoné 2 vnt.)

vnt

.|Kiti darbai

6.1.

Nuimti esamg greicio ribojimo kalnelj ir
atnaujinus asfalto dangg atstatyti

vnt

6.2.

Pazeisty ploty atstatymo darbai (augalinis
sluoksnis su Zolés paséjimu)

m2

25

IS viso Eur be PVM:
PVM 21.00%, Eur:
IS viso Eur su PVM:

0,00

0,00

0,00










