
DARBŲ  KIEKIŲ  ŽINIARAŠTIS

Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato

eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš viso

1.

1.1. Esamos asfalto dangos lyginimas nufrezuojant m2
410

1.2. Asfaltbetonio dangų valymas mechanizuotai ir 

dalinai rankiniu būdu

m2
1365

1.3. Gatvės bordiūrų, sudėtų ant betoninio pagrindo, 

išardymas (1000x150x300)

m
435

1.4. G/b d700 vandens surinkėjo išardymas h-1m vnt 1

1.5. Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu 

automobiliais-savivarčiais, pakraunant 

ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais (gatvės 

bortai ir vandens surinkėjas)

m3

88

2.

2.1. Lietaus surinkimo šulinio d425, su paslankaus 

tipo grotelėmis įrengimas iki 1,5  m gylio 

vnt

1

2.2. Pvc vamzdžio Ø160 mm paklojimas ant smėlio 

pagrindo 15 cm storio

m
2

2.3. Tranšėjų užpylimas mechanizuotai šalčiui 

nejautrių medžiagų sluoksniu ir sutankinimas 

vibroplokštėmis

m3

2

3.

3.1. Gatvės bordiūrų 1000x150x300 įrengimas ant 

betoninio pagrindo 20 cm storio (Betonas 

C20/25)

m

435

3.2. G/b šulinio angos aukščio sureguliavimas 

(liukas keičiasi plaukiojančio tipo)

vnt
1

3.3. Sandūros tarp bordiūrų ir gatvės dangos

užtaisymas amortizacine (sandarinimo) juosta

m

541

Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine 

emulsija

t
0,68

3.4. Išlyginamasis asfalto AC 11 VN dangos 

įrengimas

t
217

3.5. Siūlių sandarinimas mastika m 45

4.

4.1. Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d = 

76 mm) ant monolitinių betoninių pamatų 

pastatymas

vnt

1

4.2. Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių 

atramų rankiniu būdu (203 duoti kelią)

vnt

1

Statinių grupė      AL7580 Ateities g., Simno m. Alytaus r. sav., paprastojo remonto darbai (Pradžios 

koordinatės X: 6027037 Y: 477401 Pabaigos koordinatės X: 6027226 Y: 477607)

Statinys                1 Susisiekimo komunikacijos

Žiniaraštis             1 Susisiekimo komunikacijos

Suma žiniaraščiui   EUR

Kiekis
Kaina EUR       

Paruošiamieji darbai 

Dangos įrengimas 

Vandens nuvedimas

Eismo organizavimas



5.

5.1. Pažeistų plotų atstatymo darbai (augalinis 

sluoksnis su žolės pasėjimu)

m2
220

0,00

0,00

0,00

                                                                      

PVM  21.00%, Eur:

Iš viso Eur su PVM:

Iš viso Eur be PVM:

Kiti darbai


