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Uzdaroji akeiné bendrove ,RENDU*. Juridiniy asmeny registras, kodas 304953547,
Respublikos g. 44, LT-35173, Panevézys. Mob. tel.: 8 610 23453, cl. p.: info@rendu.lt

BYLOS ZYMUO: R/0052-00-TDP -BD.DZ
SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJU (ONUSKIO AIKSTES UNIK.NR.17099),
STATINYS: INZINERINIU TINKLU, KITOS PASKIRTIES INZINERINIU STATINIU

TRAKU R. SAV., ONUSKYJE STATYBOS PROJEKTAS

BENDROSIOS DALIES BYLOS TEKSTINIU DOKUMENTU IR BREZINIU ZINIARASTIS

DOKUMENTO ZYMUO PUSNLII:‘. PIO LAIDA DOKUMENTO PAVADINIMAS PASTABOS
1 0 Antrastinis lapas 1 lapas
R/0052-00-TDP-BD.DZ. 5 0 Ereé;?;?:i;; icl@;clrl;;:tsi;bylos tekstiniy dokumenty ir I lapas
R/0052-00-TDP -TP-PS 3 0 Projekto sudétis 1 lapas
R/0052-00-TDP -BD.BD 4 0 Bendrieji duomenys 3 lapai
R/0052-00-TDP -BD.BSR 7 0 Bendrieji statinio rodikliai 3 lapai
R/0052-00-TDP -BD.BAR 10 0 Bendrasis aiskinamasis rastas 43 lapai
R/0052-00-TDP -BD.TS 54 0 Bendroji techniné specifikacija 9 lapai
62 0 PRIEDAL:
63 0 Projektavimo techniné uzduotis 8 lapai
71 0 Prisijungimo salygos 5 lapai
76 0 IStrauka i$ Bendrojo plano 3 lapai
79 0 Kadastriniai duomenys 6 lapai
85 0 Projektiniams pasiiilymams pritarta 1 lapas
86 0 Projektiniai pasitilymai 26 lapy
112 0 Vieso susirinkimo protokolas 2 lapai
114 0 Projekto vadovo paskyrimo jsakymas 1 lapas
IR R i I
118 0 S;;)i ;::StuotOJu tarpusavyje suderinimu 1 lapas
119 0 Programinés jrangos sgrasas 1 lapas
120 0 Pritarimy suderinimy sarasas 16 lapy
136 0 BREZINIAL:
R/0054-00-TDP -SP.B-01.1 137 0 Situacijos schema M1:1000 1 lapas
R/0054-00-TDP -SP.B-01 138 0 Sklypo planas M1:500 1 lapas
R/0054-00-TDP-SP.B-02 139 0 Dangy ir nuzyméjimo planas M 1:500 1 lapas
R/0054-00-TDP-SP.B.-03 140 0 Auksciy planas M 1:500 | lapas
R/0054-00-TDP-LVN.B.-01 141 0 Suvestinis sklypo planas M1:500 2 lapai
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Uzdaroji akciné bendrove ,RENDU*. Juridiniy asmeny registras, kodas 304953547,
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BYLOS ZYMUO: | R/0052-00-TDP-PS
SU§ISIEKIMO KOMUNIKACIIUY (ONUSKIO AHSgTES UNIK.NR.17099),
STATINYS: INZINERINIU TINKLU, KITOS PASKIRTIES INZINERINIU STATINIU TRAKU
R. SAV., ONUSKYJE STATYBOS PROJEKTAS
STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS
fomas | Bylos (segtuvo) zymuo Laida Dokumento pavadinimas Pastabos}
I R/0052-00-TDP-BD 0 BENDROIJI DALIS -
I |R/0052-00-TDP-SP, SK 0 SKLYPO PLANO DALIS -
IIT  |R/0052-00-TDP-VN 0 VANDENTIEKIO IR NUOTEKU SALINIMO DALIS -
IV |R/0052-00-TDP-E 0 ELEKTROTECHNIKOS DALIS -
v |R/0052-00-TDP-LR 0 Iﬁﬁgi(so ELEKTRONINIU RYSIU (TELEKOMUNIKACIIU) }
PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS DARBU
VI |R/0052-00-TDP-SO O |ORGANIZAVIMO DALIS i
VIl [R/0052-00-TDP-KS 0 STATYBOS SKAICIUOJAMOSIOS KAINOS NUSTATYMO }

DALIS




BENDRIEJI DUOMENYS
STATYTOJAS:
Traky rajono savivaldybé j.k. 111104791; Vytauto g. 33, LT-21006 Trakai, tel.: (+370 528)
58300;_el.p.: info@trakai.lt

PROJEKTUOTOJAS:
UAB ,, RENDU*
Respublikos g. 44, LT- 35173 Panevézys.
Im. k. 304953547.
LR Aplinkos ministerijos atestatas Nr.1650.
Projekto vadovas Renata Skemundriené , PV atestato Nr. 16508
Tel. 8-45-581875
El. pastas: info@rendu.lt
1. PRIVALOMIEJI 1R KITI PAGRINDINIAI DOKUMENTAI
STATINIO PROJEKTUI RENGTI
Projekto rengimo pagrindas:
e projektavimo rangos sutartis 2022-09-08;
e statiniy projektavimo uzduotis (techniné uzduotis priedas prie Paslaugy sutarties Nr.T1E-108,
2022-09-08).)

Statinio klasifikavimas pagal jo panaudojimo paskirti:
Statiniy grupés paskirtis — susisiekimo komunikacijos (8.);inzineriniai tinklai (9.); kitos paskirties
inzineriniai statiniai (12.)

Statinio kategorija
Ypatingojo statinio, neypatingojo statinio, II grupés nesudétingy statiniy pozymiai, vadovaujantis
STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy  klasifikavimas® 3 lentelés 1.1, 4.1. punkta.

Statinio statybos rasis
Nauja statyba (STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos riisys®).

Reikalavimai projekto ekspertizei
Projekto ekspertizé privaloma (STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizeé™ 72

p)-

Projekto rengimo etapai

Rengiamas techninis darbo projektas.

Atlikti statybiniai tyrinéjimai ir tyrimai.

Statybos aikstelés topografiniai tyrinéjimai atlikti Dainiaus Stankevic¢iaus 2023 m. kovo mén.

0 2024 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Susisiekimo komunikacijy (Onuskio aikstés Unik. Nr. 17099),
I;X]/}\];- inZineriniy tinkly, kitos paskirties inZineriniy statiniy Traky r. sav.
DOK. NR. , Onuskyje statybos projektas.
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
. 7 Susisiekimo komunikacijos (8.)
16508 PV Renata Skemundriené /A, InZineriniai tinklai (9.)
N~ Kitos paskirties inzineriniai statiniai (12.)
[DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
Bendrosios dalies bylos tekstiniy dokumenty ir bréziniy 0
Ziniarastis
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS [DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy
LT Traky rajono savivaldybe R/0052-01-TDP-BD.DZ-AR . 3




Suteiktas  unikalus numeris TIIIS1-20230303-015065
Geologinius tyrinéjimus atliko UAB ,,Geobaltic* 2024 m. sausio mén.

Esamos padéties jvertinimas:
Zemeés sklypas - Traky r. sav., Onuskis
Sklypo Unik. Nr.: 4400-3737-6532.
Zemés sklypo naudojimo biidas: bendrojo naudojimo (miesty, miesteliy ir kaimy ar savivaldybiy

bendrojo naudojimo) teritorijos

Zemeés sklypo plotas: 7030 m?.
Teritorijos taikomos specialiosios zemés naudojimo salygos:

- Kulttiros paveldo objekty ir vietoviy teritorijos (V sk., 1 skirs.).
- keliy apsaugos zonos (III sk., 2 skirs.);
-elektros tinkly (I sk., 4 skirs.).

Statiniy statybos eiliSkumas.
Statiniai ir inzineriniai tinklai, kuriais vartotojo statinys prijungiamas prie veikianciy
komunaliniy inzineriniy tinkly, turi biiti pastatyti ir pripazinti tinkamais naudoti.

Statybos uzbaigimo procediiros etape, kaip tai numatyta STR 1.04.04:2017 ,,Statinio

projektavimas, projekto ekspertizé* 8 priedo 5.3.26.p. nuostatose turi biiti pateikti duomenys
apie cheminiy medziagy (terSaly), nejonizuojanciosios spinduliuotés, triuk§mo, infragarso ir
zemo daznio garsy, zmogaus kiing veikianciy vibracijos lygiy, mikroklimato, apsvietos ir
kitus neigiamg poveikj gyvenamajai ir visuomeninei aplinkai kelianc¢ius veiksnius, kuriy
laboratoriniai matavimai atlickami statybos uzbaigimo procediiros etape.

Buvo isleistas LR Aplinkos ministerijos sprendimas, kurio buvo panaikinti visy Rusijoje ir Baltarusijoje
gaminamy statybos produkty sertifikatai, todél statybos metu negalima naudoti nesertifikuoty statybos
medziagy, Vadovautis STR1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*, 8 priedu, 5.4.3p.

Patvirtinu, kad techninio darbo projekto sprendiniai nepazeidzia treciyjy asmeny interesy pagal S|
str.6., p.4. reikalavimus, kur minima, kad:

statinys turi blti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir
naudojant pastatyta statinj treciyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turéjo iki statybos
pradzios, galéty biiti pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy
statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas. Sios salygos yra:

1.

oW

statiniy esamos techninés biiklés nepabloginimas;

2. galimybé patekti j valstybinés ir vietinés reikSmeés kelius bei gatves;
3.
4. patalpy, skirty zmonéms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, nattiralaus apsvietimo pagal higienos

galimybé naudotis inZineriniais tinklais;

ir darbo viety jrengimo reikalavimus i§saugojimas;

gaisring saugg reglamentuojanciais dokumentais nustatyty saugos priemoniy iS§saugojimas;
apsauga nuo keliamo triuk§mo, vibracijos, elektros trikdymy ir pavojingos spinduliuotés;
apsauga nuo oro, vandens, dirvozemio ar gilesniy zemés sluoksniy tarSos; aplinkos apsaugos
statiniy bei priemoniy, jy veiksmingumo i$saugojimas; gamtos ir kultiiros vertybiy iSsaugojimas;
vertingy zeldiniy iSsaugojimas; gaisro gesinimo sistemy iSsaugojimas;

. hidrotechnikos statiniy ir melioracijos jrenginiy iSsaugojimas, kad nebiity pazeistas ty statiniy ir

jrenginiy sukurtas hidrogeodinaminis rezimas.

Zymuo: Lapas Lapy Laida
R/0052-00-TDP-— BD.DZ 2 3 0




NN RPN =

12.
13.
14.

15
16
17
18

19.

20
21
22

24

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

2. PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI STATYBOS
DOKUMENTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS
PROJEKTAS

Lietuvos Respublikos Statybos Istatymas (Zin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597);
Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymas;

Lietuvos Respublikos saugomy teritorijy jstatymas;

Lietuvos Respublikos architektiiros jstatymas;

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas;

Lietuvos Respublikos nekilnojamo turto kadastro jstatymas;

Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas;

Valstybinis strateginis atlieky tvarkymo planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybés
2002m. balandzio 12d.Nutarimu Nr. 519;

Lietuvos Respublikos asmens su negalia teisiy apsaugos pagrindy jstatymas;

. Lietuvos standartg LST 1569:2012 ,,Statinio projektas. Lauko inZineriniy tinkly grafiniai zenklai;
11.

LST 1516:2015 ,,Statinio projektavimas. Bendrieji jforminimo reikalavimai®; Reglamentas (ES) Nr.
305/2011; STR 1.01.04:2015 “Statybos produkty, neturin€iy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir
sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy
paskyrimas ir paskelbimas”

STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rasys

. STR 1.02.01:2017 Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos apraSas

.STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezitira

.STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

.STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.

Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj
dokumentg padariniy Salinimas ".
STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé

.STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas ,,Mechaninis atsparumas ir pastovumas
. STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga

.STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga
23.

STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas ,,Naudojimo sauga“

.STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas ,,Apsauga nuo triuk§mo*
25.

STR 2.01.01(6):2008  Esminis statinio reikalavimas ,Energijos taupymas ir Silumos
iSsaugojimas‘

STR 2.02.07:2012 Sandéliavimo, gamybos ir pramonés statiniai. pagrindiniai reikalavimai

STR 2.05.03:2003 Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai

STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos.

STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas

STR 2.05.07:2005 Mediniy konstrukcijy projektavimas

STR 2.05.08:2005 Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos

STR 2.05.21:2016 Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai

Gamybos, pramonés ir sandéliavimo statiniy gaisrinés saugos taisyklés

ISO 21542:2011 ,, Pastaty statyba. Uzstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojamumas

ISO 23599:2012 ,Pagalbinés priemonés neregiams ir silpnaregiams. Taktiliniai vaik$¢iojamojo
pavirSiaus indikatoriai “; Europos architektiiros paslaugy teikéjy etikos kodeksas (redakcija nuo
2016-04-22)

Zymuo: Lapas Lapy Laida
R/0052-00-TDP-— BD.DZ 3 3 0




BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas M ato Kiekis Pastabos
vienetas
I. SKLYPAI
1.1 SKLYPAS Nr. 1 (unik. Nr. 4400-3737-6532)
1.1. sklypo plotas m? 7030
1.2. sklypo uzstatymo intensyvumas % -
1.3. sklypo uzstatymo tankumas % -
I11. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
1. Gatvés (8.1.) Statinio kategorija:
1I grupés nesudétingasis.
Statybos rasis:
Nauja statyba
Medziaga:
Skelto granito trinkelés —
912,0% m?
Darbai atliekami
Tvarkybos darbuy
projekte
1.1.Pagrindiné péséiyjy ir dviradiy eismo gatvé
1.1.1. kategorija - D*
1.1.2. ilgis km 0,202 *
1.1.3. vaziuojamosios dalies plotis m 5,5
1.1.4. eismo juosty skaiCius vnt. 2
1.1.5. eismo juostos plotis m 2,75
2. Pésciyjy takai
2.1. plotas* Statinio kategorija:
1 grupés nesudétingasis.
2 Statybos risis:
m 471,16% Nauja statyba
Medziaga:
Betono trinkeliy danga.
IV. INZINERINIAI TINKLAI
1. Vandentiekio tinklai:
1.1. ilgis*/vamzdzio skersmuo (tik vamzdynams) m/mm 70.0*/20 Statinio kategorija:
1I grupés nesudétingasis.
Statybos rusis:
Nauja statyba.
2. Lietaus nuoteky tinklai:
2.1. ilgis*/vamzdzio skersmuo (tik vamzdynams) m/mm 285.0%/250; 200; | Statinio kategorija:
160 Neypatingasis statiny
1I grupés nesudétingasis.
Statybos rusis:
Nauja statyba.
V. KITI STATINIAI
1. Akmens rieduliy aiksté

0 2024 Statybos leidimui, konkursui ir statybai

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

KVAL. m o Susisiekimo komunikacijy (Onuskio aikstés Unik. Nr. 17099),
PATV. inzineriniy tinkly, kitos paskirties inZineriniy statiniy Traky r. sav.

DOK. NR. Undaroji akciné bendrové ,RENDU-, Juridiniy asmeny registras, kodas 304953547, , Onu§kyje Statybos projektas

Respublikos g. 44, LT-35173, Panevézys. Mob. tel.: 8 610 23453, el. p.: info@rendu.lt
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

i e o
Susisiekimo komunikacijos (8.
16508 PV [Renata Skemundriene ) | 2024 g (J9 ) ®.)
U/ Kitos paskirties inzineriniai statiniai (12.)

[DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida

Bendrieji statinio rodikliai 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS [DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy

LT Traky rajono savivaldybé R/0052-00-TDP-— BD.BSR-1 . .




Pavadinimas M ato Kiekis Pastabos
vienetas

1.1. plotas* Statinio kategorija:
Ypatingas statinys
Statybos rasis:

Nauja statyba
m? 4633,0* MedzZiaga:
Akmens rieduliai.
Darbai atliekami
Tvarkybos darby
projekte
2 Kelio uztvaras Statinio kategorija:
85 1 grupés nesudétingasis.
m Statybos rusis:
Nauja statyba.
1.2 SKLYPAS Nr. 2 (unik. Nr. 7950-0005-0050)
Onuskis, K. Petrausko a. 14
1.1. sklypo plotas m? 2100
1.2. sklypo uzstatymo intensyvumas % 48,99
1.3. sklypo uZstatymo tankumas % 36,2
I11. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
1. Gatvés (8.1.) Statinio kategorija:
1I grupés nesudétingasis.
Statybos rusis:
Nauja statyba
Medziaga:
Skelto granito trinkelés —
100,03* m?
Darbai atliekami
Tvarkybos darby
projekte
1.1.Pagrindiné péséiyjy ir dviradiy eismo gatvé
1.1.1. kategorija - D*
1.1.2. ilgis km 0,202 *
1.1.3. vaziuojamosios dalies plotis m 5,5
1.1.4. eismo juosty skaiCius vnt. 2
1.1.5. eismo juostos plotis m 2,75
V. KITI STATINIAI
1. Automobiliy stovéjimo aikstelé (automobiliy
stovéjimo viety skaiius — 5 vnt.)
1.1. plotas* Statinio kategorija:
1I grupés nesudétingasis.
2 Statybos rusis:
m 168,04,0* Nauja statyba
MedZiaga:
Betono trinkeliy danga.

I.3 SKLYPAS Nr. 3 — Laisva valstybiné Zemé

111. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS

1. Gatvés (8.1.) Statinio kategorija:

1I grupés nesudétingasis.
Statybos rasis:

Nauja statyba

Medziaga:
Skelto granito trinkelés —
148,29% m?
Darbai atlieckami
Tvarkybos darby
projekte
1.1.Pagrindiné péséiyjy ir dviradiy eismo gatvé
1.1.1. kategorija - D*
1.1.2.1lgis km 0,202 *
1.1.3. vaziuojamosios dalies plotis m 5,5
1.1.4. eismo juosty skaiéius vnt. 2
1.1.5. eismo juostos plotis m 2,75
2. Pravaziavimo kelias
2.1. plotas* Statinio kategorija:
1I grupés nesudétingasis.
2 % Statybos rasis:
m 352,69 Nauja statyba
MedZiaga:
Asfaltto danga.
Zymuo: Lapas Lapy Laida

R/0052 — 00 — TDP — BD.DZ 2 24 0




Pavadinimas M ato Kiekis Pastabos
vienetas

3. Pésciyjy takai
3.1. plotas* Statinio kategorija:

1 grupés nesudétingasis.
Statybos rasis:

Nauja statyba
MedZiaga:

Betono trinkeliy danga.

m? 241,44%

V. KITI STATINIAI

1. Akmens rieduliy aiksté
1.1. plotas* Statinio kategorija:
Ypatingas statinys
Statybos rusis:

Nauja statyba

m? 206,45* MedZiaga:

Akmens rieduliai.
Darbai atlieckami
Tvarkybos darby
projekte

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskai¢iuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro
duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos zemés tikio ministras. Baigus statybg ir atlikus
kadastrinius matavimus $ie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy [5.39].

Zymuo: Lapas Lapy Laida

R/0052 — 00 — TDP — BD.DZ 3 24 0




BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS
1. BENDROJI DALIS
Statytojas ( uzZsakovas):
Traky rajono savivaldybé j.k. 111104791; Vytauto g. 33, LT-21006 Trakai, tel.: (+370 528)
58300; el.p.: info@trakai.lt

Zemés sklypas - Traky r. sav., Onuskis
Sklypo Unik. Nr.: 4400-3737-6532.
Zemés sklypo naudojimo biidas: bendrojo naudojimo (miesty, miesteliy ir kaimy ar savivaldybiy
bendrojo naudojimo) teritorijos
Zemes sklypo plotas: 7030 m.
Teritorijos taikomos specialiosios zemés naudojimo salygos:
- Kulttros paveldo objekty ir vietoviy teritorijos (V sk., 1 skirs.).
- keliy apsaugos zonos (III sk., 2 skirs.);
-elektros tinkly (III sk., 4 skirs.).

Statinio techninis reglamentas

1. Statybos riisis Paprastasis remontas STR 1.01.03:2017
o . o ) Susisiekimo komunikacijos (8.)
2 Statlr'no naudojimo paskirtis ir funkciné . InleC.rlnl.alvt.lnkl.al'(?.) o STR 1.01.03:2017
grupé Kitos paskirties inZineriniai statiniai
a1z,
3. Gyvavimo trukmeé 50 mety STR 1.12.06:2002
Gaisrinés saugos
4. Atsparumo ugniai laipsnis - pagrindiniai
reikalavimai
Priklauso ypatingyjy,
5. Statinio kategorija neypatingyjy, II grupés STR 1.01.03:2017
nesudétingy statiniy kategorijai

Projekto sudétis:
Visos projekto dalys atitinka STR 1.04.04:2017 reikalavimus.

Bendrieji reikalavimai:

Techninio darbo projekto ekspertizé - privaloma.

Techninis darbo projektas turi biiti iki gaunant leidimg patvirtintas statytojo tvarkomuoju
dokumentu pagal STR 1.04.04:2017 reikalavima.

Projekto vykdymo priezitira ir techniné prieziiira - privalomas. Techninis priziiirétojas privalo
pritarti statybos bréziniuose nustatyta STR 1.04.04:2017 VIII skyrius tvarka.

0 2024 Statybos leidimui, konkursui ir statybai

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

KVAL. m o Susisiekimo komunikacijy (Onuskio aikstés Unik. Nr. 17099),
PATV. inzineriniy tinkly, kitos paskirties inzineriniy statiniy Traky r. sav.

DOK. NR. . Juridiniy asmeny registras, kodas 3049535 $kvi ;
bl i o RENDU: iy st s, ke 05357, » Onuskyje statybos projektas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

16508 PV 2024 InZineriniai tinklai (9.)

— Susisiekimo komunikacijos (8.
Renata Skemundriené( //z-‘, jos (8.)
o

Kitos paskirties inzineriniai statiniai (12.)

[DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida

Bendrieji statinio rodikliai 0

STATYTOIAS IR (ARBA) UZSAKOVAS [DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy

LT Traky rajono savivaldybe R/0052-00-TDP-— BD.BAR-1 A




Leidimai sklypo paruoSimui ir statybai:
1. Leidimg statybai gauti pagal STR 1.07.01:2017 reikalavimus.
2. Iki zemés darby pradzios sklype, kuriam nustatytos specialiosios zemés naudojimo sglygos,
ir Salia sklypo esanciy inzineriniy tinkly apsaugos zonose rangovas privalo iskviesti j vieta
inzinerinius tinklus eksploatuojanciy (komunalines paslaugas tiekianciy) imoniy atstovus.

Eksploatavimo ir prieZiiiros Zinynai:
Rangovas pateikia vieng visos naudojamos jrangos eksploatavimo ir priezitiros zinyng komplekta

likus ne maziau kaip dviem savaitéms iki praktinés darby pabaigos. Visa statybos vietoje

2.

ey

v —

Rangovas taip pat privalo padéti darbdaviui sudaryti visas darbdavio reikalaujamas priezitiros

sutartis su tickéjais.

Rangovas pateikia tris eksploatavimo ir priezidiros instrukcija komplektus, jriStus patvariuose

virseliuose. Eksploatavimo ir prieziiiros instrukcijose turi bati:

3.1. Trumpas jrenginio eksploatavimo apraSymas.

3.2. Nurodymai, kaip paleisti ir sustabdyti jrenginj, nurodant saugos ir (arba) eiliSkumo
aspektus.

3.3. I8samus, reikiamos priezitiros apraSymas, pasitlant priezitiros daznumg.

3.4. Issamus kiekvienos jrenginio dalies aprasSymas, jskaitant gamintojo ir vietinio atstovo
pavadinima ir adresa, jos tipg ir modelj, serijos numerj, pajéguma ir naSuma.

3.5. Visy atspausdinty iSpildomy bréziniy komplektas.

3.6. Medziaga ir atsarginiy daliy, skirty priezitirai, sgrasas pagal gamintojy rekomendacijas.

Visy jrengimy eksploatavimo ir priezitiros zinynas pateikiamas likus dviem ménesiams iki

praktinés darby pabaigos, kad ji biity galima analizuoti, teikti pastabas ir (arba) patvirtinti.

Tinkamai patvirtinti eksploatavimo ir prieziiiros zinynai perduodami statybos techniniam

v —

vt —

oy
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2. SKLYPO PLANAS, STATINIO
ARCHITEKTURA

1 pav. Tvarkoma teritorija (www.regia.lt)
Tvarkoma teritorija yra Traky r. sav., Onuskis. Sklypo aplinkybés:

e Onuskio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoniné,

e Onuskio Sv. Apastaly Pilypo ir Jokiibo bazny¢ia,

o Krasto kelias Trakai — Ruidiskés — Pivasitinai — Alytus ( Nr. 220).

Sklypo duomenys:
1. Projektuojamas aikstés, kelio vaziuojamosios dalies, parkelio pésé¢iyjy tako plotas — 0,730 ha ir
projektuojamas pésciyjy takas bei remontuojama asfalto danga yra valstybingje zeméje.
2. Sklype esantys inzineriniai tinklai:
2.1. Zemosios jtampos elektros oro linijos kabelis/laidas,
2.2. Zemosios jtampos pozeminis elektros kabelis.

KULTUROS VERTYBIU REGISTRO VERTINGUJU SAVYBIU APRASO DUOMENYS

K. Petrausko aiksté patenka j Onuskio (u.k. 17099) pagal nekilnojamyjy kultiiros vertybiy registra
teritorija.

Kestudiu 9

&
&
z
=]

Pav. 1. Onuskio mst. KRV ribos-situacijos schema(istrauka i$ kvr.kpd.lt).
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PAVELDOSAUGINE DALIS

Onuskio miestelis yra vietové, jraSyta j Kultiiros vertybiy registrg (unikalus kodas kultiiros
vertybiy registre 17099). Jos vertingosios savybés - gatviy tinklas, aikstés planas ir tliriné erdviné
kompozicija, kapitalinio uZzstatymo fragmentai, miestelio panorama. Istoriniai tyrimai buvo
atlickami remiantis archyviniais Saltiniais — raSytiniais dokumentais ir archyvuose saugoma
kartografine medziaga, taip pat — publikuota medziaga, istorinémis fotografijomis. Remiantis
kartografine medziaga, atlikta aikstés ir jos aplinkoje esanciy gatviy tinkle susiformavimo istorinés
raidos analizé, iSnagrinéta aikstés ir aplinkiniy gatviy uzstatymo struktiira ir jos kitimas istorijos
bégyje (,,K. Petrausko aikstés Traky raj. sav., Onuskio sen., Onuskio mst., (u.k. Kultiiros vertybiy
registre 17099) istoriniai-urbanistiniai tyrimai ir jy apibendrinimas®, rengé¢ Indré Baliulyté 2023 m.
vasario 1 d.).

1. K. Petrausko aiksté dab. ortofoto Zemélapyje’

Tvarkybos darbai:

Projekte numatoma remontuoti miestelio turgaus aikstés akmeninio grindinio danga, perklojant

esama grindinj, jrengti nuvaziavimus j sklypus ir j nuo aikstés atsiSakojancias gatveles.

Esantys akmenys iSardomi, sukraunami j rietuves, iSkasama iSkasa busimai dangai, jos
pagrindams.

Grindinys jrengiamas ant 20cm storio Sal¢iui atsparaus sauso sutankinto smélio pasluoksnio, 15-
20 cm storio hidrauliniais riSikliais sustiprinto dolomitinés skaldos pagrindo. VirSutinis dangos
sluoksnis — 16-24cm skersmens natiirallis akmenys smélyje. Gatvés vaziuojamoji dalis nuo pésciyjy
taky atribojama pjautu granito bortu. Bortas jrengiamas ant betoninio pagrindo.

Panuojami_tvarkybos darbai saugomo objekto Onuskio aikstés (unikalus kodas kultiiros
vertybiy registre 17099) vertingyjy savybiy.

IStrauka i§ Traky rajono savivaldybés Bendrojo plano:

Rengiant projekta, vadovaujamasi Traky rajono savivaldybés Bendruoju planu, kuris yra
patvirtintas Traky rajono savivaldybés tarybos 2021-03-25 sprendimu Nr. S1E-59.

Rengiant vietovés lygmens kompleksinj teritorijy planavimo dokumentg uZstatymo
intensyvumo rodiklj negyvenamiesiems pastatams galima didinti 20 proc. urbanistinés integracijos
centruose (Paluknys, Grendavé, Onuskis).
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Senieji Trakai, Paluknys, Grendavé, Onuskis plétojami kaip IV lygmens (a) kategorijos
naujai formuojami savivaldybés lokaliniai centrai ir to paties lygmens turizmo ir rekreacijos
aptarnavimo centrai, su bendrojo turizmo, sportinés ir poilsio gamtoje rekreacijos centry
specializacijomis. Siy centry plétojimo galimybés nurodomos atitinkamai Nr. 84; 81; 96; 90 KTZ
privalomuosiuose teritorijos naudojimo reikalavimuose.

Traky rajono savivaldybés teritorijoje numatomi vystytini turizmo ir rekreacijos aptarnavimo
centrai: nacionalinés svarbos -Trakai; regioninés svarbos - Aukstadvaris; vietinés (lokalinés
svarbos) - Dusmenys, Onuskis, Grendavé, Riidiskes, Paluknys, Brazuolé, Lentvaris.

5.1. lentelé. Gyventojy skaiCiaus pokytis

Gyventojy skai€ius Gyventojy skaiiaus pokytis
2001 m. 2011 m. gyv. proc.
Lietuvos Respublika 3483972 3043 429 -440 543 -12,64
Traky rajonas 37 376 34 411 -2 965 -7,93
Trakai 5725 4933 -7192 -13,83
Lentvaris 11773 11105 -668 -5,67
Radiskes 2 559 2300 -259 -10,12
Aukstadvaris 1031 977 -54 -5,24
Onuskis 584 519 -65 -11,13
PRIVALOMIEJI TERITORIJOS NAUDOJIMO REIKALAVIMAI
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pav. 2 IStrauka/fragmentas i§ Traky rajono bendrojo plano.

SUTARTINIAI ZENKLAI
RIBOS

Rajono riba
S Senilnijos riba
Miesto riba
R Kaimy riba

S KrastovaizdzZio tvarkymo zonos riba ir numeris bréZinyje

CENTRAI

URBANISTINES INTEGRACIJOS CENTRAI
Trecio lygmens a kategorijos $alies pagrindinis
lokalinis centras (plétojamas esamo sav. centro
pagrindu)

Trecio lygmens b kategorijos $alies pagrindinis

@ lokalinis centras (plétojamas esamy mazy
miesty pagrindu)

@ Ketvirto lygmens a kategorijos savivaldybés
lokalinis centras (pletojamas esamy miesteliy
ir kaimy pagrindu)

@ Kiti urbanistiniai centrai

FUNKCINES ZONOS

Urbanizuoty Ir urbanizuojamy teritorijy funkcinés zonos
- Planuojama kompaktisko uzstatymo gyvenamoji zona
P Esama vientiso uzstatymo gyvenamaji zona

(B Planuojama vientiso uZstatymo gyvenamoji zona

‘ Pramonés ir sandéliavimo zona
Neurbanizuoty ir neurbanizuojamy teritorijy funkcinés zonos

Zemés ukio teritorijy zona

Misky ir midkingy teritorijy zona

]
[ Vandeny zona
[ ]

Konservacinés teritorijos zona

Saugoma teritorija ir eksplikacijos numeris

m Valstybiniai parkai
J

NATURA 2000 teritorijos ir eksplikacijos numeris
----- Potencialios Europos ekologinio tinklo NATURA 2000 pauk&&iy

L amad apsaugai svarbios teritorijos - Paluknio pievy preliminarios ribos
E [l Gamtos paveldo objektai ir eksplikacijos numeris
R

Nekilnojamojo kultdros paveldo objektas ir eksplikacijos numeris
1A Nekilnojamojo kultdros paveldo objekto teritorijos riba ir eksplikacijos numeris

i 1
P __J Nekilnojamojo kultdros paveldo apsaugos zona

PAVELDO AREALU SANKAUPY ZONOS
TF
L A_A.J Nacionalinio lygmens arealy sankaupy zona

™
[_ ,_,_] Regioninio lygmens arealy sankaupy zona
l_:_ _:_{ Savivaldybés lygmens arealy sankaupy zona
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SOCIALINE INFRASTRUKTURA
Svietimo jstaigos
M Ikimokyklinio ugdymo jstaiga
L) Bendrojo lavinimo jstaiga
6] Profesionio ugdymo jstaiga
) Papildomo ugdymo jstaiga
= Sitiloma 8vietimo jstaiga
Kultaros jstaigos

M Kultiros centras
K] Sitloma kultaros jstaiga
Socialinés jstaigos
M Stacionari socialiné jstaiga
5 Sitlloma socialiné jstaiga
Sveikatos priezidros staigos
m Antrinés sveikatos priezidros jstaiga
2 Ambulatoriné sveikatos prieZidros jstaiga

GAMTINIO KARKASO SUDETINES DALYS
Geoekologinés takoskyros

- Tarptautinés svarbos
—— Regionionés svarbos
Migracijos koridoriai
- — Nacionalinés svarbos
—— Regioninés svarbos
Vietinés svarbos

Vidinio stabilizavimo arealai

3. SPRENDINIAI

Panuojami statybos darbai nepaZeidZia saugomo objekto Onuskio aikstés (unikalus kodas
kultiiros vertybiy registre 17099) vertingujy savybiy.

Remontuojamos dangos:

e Remontuojama asfaltbetonio danga (349,85 m? laisvoje Valstybinéje Zeméje).
Projektuojamos dangos:
e Pésciyjy taky betoniniy trinkeliy danga (880,64m* dalis projektuojamame sklype 471,16
m? dalis laisvoje Valstybinéje zeméje 241,44 m?, dalis gretimame sklype 168,04),
Aplink aik§te numatyta jrengti betoniniy trinkeliy danga péstiesiems. Siauringje aikstés
dalyje, greta krasto kelio 220, jrengiami atitvarai. Aikstéje prie esamo Sulinio numatomas lauko

laikrodis, suoliukai, vazonai gélynams. Prie autobusy stovéjimo aiktelés numatyta nauja skelbimy
lenta.

1 pav. Jrengiamas pésciyjy takas su betoniniy trinkeliy danga

Zymuo: Lapas Lapy Laida
R/0052-00-TDP-— BD.BAR 7 38 0




2 pav. Irengiami atitvarai Salia krasto kelio

Greta aikstés esanCiame prieaikstéje numatyta jrengti pésciyjy takus, suoliukus, siipuokles,
siuksledéZes ir lauko gertuve. Siaurinéje parkelio dalyje, jrengiamos automobiliy stovéjimo vietos.
Salia bazny¢ios tvoros perklojamas pés¢iyjy takas.
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3 pav. Prieaikstés ir pésciyjy tako sutvarkymas
Salia tvarkomos teritorijos esan&ios parduotuvés yra jrengiama automobiliy stovéjimo

aikstelé. Vietos iSdéstomos taip, kad biity iSsaugoti medziai. Automobiliy aikstelé talpina 5
automobilius, i$ kuriy viena vieta skirta zmonéms su negalia, dvi - elektromobiliams.
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4 pav. Automobiliy stovéjimo aikstelé prie esamos parduotuvés

ApZeldinimas. Vadovaujantis LR Viesyjy atskiryjy zeldyny ploty normy ir priklausomyjy zeldyny
ploty normy apskaic¢iavimo tvarkos apraso nuostatomis, maziausias Zeldynams priskiriamas plotas
nuo viso zemés sklypo ploto bendrojo naudojimo (miesty, miesteliy ir kaimy ar savivaldybiy
bendrojo naudojimo) teritorijose — 25%. Tvarkomojoje teritorijoje esamas apzeldinimo plotas yra -
14,42%, kas neuztikrina maziausia leistina priklausomyjy zeldyny norma. ISsaugomi esami
zeldiniai, naujy projektuoti nenumatoma, kadangi teritorija patenka j Kultiiros vertybiy registre
registruotos nekilnojamojo kultiiros paveldo vietovés — Onuskio (unikalus Kultiiros vertybiy
registro kodas 17099) teritorijg, todél visi darbai projektuojami ir atlieckami vadovaujantis
paveldosaugos reikalavimais, t. y., kultiiros paveldo objekto, vietovés, jy teritorijy valdymo,
naudojimo, disponavimo jais saglygomis, nustatytomis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kulttiros
paveldo apsaugos jstatyme, jame nurodytuose dokumentuose ir kituose teisés aktuose kultiiros
paveldo objekto, vietoves, vertingosioms savybéms iSsaugoti.

Lietaus nuotekos. Lietaus nuotekos surenkamos nuo kiety teritorijos dangy (~4800m?),
t.y. nuo akmens grindinio dangos. Projektuojami lietaus surinkimui Sulinéliai PPd400 su
keturkampémis grotelémis, numatomi PVC d200,d250 nuoteky vamzdynai lietaus vandens
nuvedimui. Esamy centralizuoty lietaus nuoteky tinkly néra. Numatoma infitracija j grunta,
jrengiama kaupimo — infiltravimo sistema. Lietaus nuoteky tinklai projektuojami atsizvelgiant |
esamg reljefa ir vertikalinj iSplanavima.
Projekte remtasi ACO firmos pasiilymu, bet galima jrengti bet kurios firmos analogiskus
jrenginius.

Infiltraciné /akumuliaciné sistema skirta lietaus vandens surinkimui ir palaipsniam isleidimui,
kaupimui j grunta. Vanduo surenkamas j Zem¢je jrengtas sekcijas, i§ kuriy sunkiasi j aplinkos
gruntg. Prie jtekéjimo angos prijungiami vamzdynai, surenkantys lietaus vandenj nuo ,kiety,,
dangy dalies. Kasetés yra apsaugomos naudojant geotekstile, kuri yra apvyniojama aplink kasetes.
Geotekstilé turi apsaugoti nuo smélio patekimo | kasetés vidy, taip pat turi apsaugoti sistema nuo
medziy ir krimy Sakny.

Esamas gruntas yra zvyringas mazai dulkingas-molingas smélis, mazai drégnas iki 3,0 m
(pagal geologija).

Vamzdynus kloti pagal sklypo plane nurodytas altitudes, kur Suliniy vietas galima pakoreguoti
pagal esamg situacijg. Tinkly patikrai ir valymui projektuojami g/b d1000 Suliniai su sustiprinta
hidroizoliacija. Numatomi polipropileniniai (PP) tarpiniai Suliniai lietaus nuotekoms su dugnu ir
gofruotu stovu d400, tarpine d400 , tarpikliu d400/315 , kalaus ketaus dangciu su teleskopu d315.

Projektuojamas jungiamasis nuotakas tarp Sulinio ir Sulinio su grotelémis d200 su nuolydziu
ne mazesniu kaip 0,02. Lietaus Sulinélio virSuje turi biiti grotos su tarpais ne maZesniais kaip 50mm.
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Atlikus darbus Suliniy vieta turi buti nurodoma informacinése lentelés aiSkiai matomose vietos,
kurios turi patvarios ir atsparios atmosferos poveikiui.
Pagal “PavirSiniy nuoteky tvarkymo reglamento”(2007 04 02,NrD1-193), pakeitimo 2023

06 21 punkta 20, lietaus nuotekos surinktos nuo daugiau kaip 10 ha turi biiti valomos pavir§iniy
nuoteky valymo jrenginiuose. Kadangi, Siuo atveju, nuotekos surenkamos nuo ~0,4800 ha, lietaus
nuoteky valymas nenumatomas ir tai néra galimai terSiama teritorija.

Paklojus tinklus ir neuzpylus transéjy atlikti iSpildomaja geodezing nuotrauka.

[Sardytas dangas atstatyti arba jrengti pagal gerbiivio sutvarkymo projekta.

5. PRITAIKYMAS ZMONEMS SU NEGALIA

Takai suprojektuoti taip, kad ZN galéty laisvai judéti. Taky plotis formuojamas 1,5 metrai.
Pés¢iyjy tako iSilginis nuolydis turi biiti ne didesnis kaip 1:20 (5 %). Skersinis pés€iyjy tako
nuolydis ne didesnis kaip 1:30 (3,3%).

Péséiyjy taky, esandiy pritaikytoje ZN judéjimo trasoje, lygiy skirtumai ir nelygumai neturi
biti didesni kaip 20 mm. Dangos naudojamos neslidzios, natiiraliy medziagy. Dangos i§ ploks¢iy
ar plyteliy turi biiti lygios, siiilés tarp plyteliy ne platesnés nei 15 mm. ZN pritaikytose trasose ir
zonose esanciy groty, dangciy ir pan. kiaurymés negali buti platesnés kaip 15mm.

Pésciyjy takuose pries lygio ar krypties pasikeitimus bei kitomis klititimis turi biiti jrengti
STR 135p. nurodyty savybiy jspéjamieji pavirsiai.

ZN judéjimo trasose jrengiami jspéjamieji pavirsiai rekomenduojami tokio reljefo:

— lygiagreciy juosteliy (4—5 mm aukscio, 20-25 mm plocio, isdéstyty kas 40-60 mm), skirto
judéjimo krypciai ar krypties pasikeitimui pazymeti;

—apvaliy kauburéeliy (kauburéliy skersmuo 20-25 mm, aukstis 4-5 mm, atstumai tarp centry
60 mm), skirto jspéti apie priekyje esancius auksc¢io pasikeitimus (laiptus arba pandusus).

- Nerudijancio plieno taktiliniy neregiy jspéjimo indikatoriy. Taktilinés neregiy
vedimo sistemos padeda zmonéms su regéjimo negalia be kity zmoniy pagalbos
orientuotis ir saugiai jveikti jy kelyje esancias klittis.

Si sistema gali biti plagiai naudojama gatviy sankryZose, péséiyjy peréjose, prekybos centruose,
vieSose jstaigose, traukiniy stotyse, peronuose, autobusy stotyse bei stotelése, oro uostuose.
Standarty reikalavimus atitinkantys iSmatavimai: Kauburélio virSaus skersmuo - 25mm,;
Kauburélio apacios skersmuo - 35mm; Storis - 4,5mm.

Pésciyjy takai, jrengti taip, kad ant jy nesikaupty vanduo.
Sklypo pietrytingje puséje suplanuotos automobiliy stovéjimo vietos, viena i§ jy B tipo skirta
zmonéms su negalia.
Visi nejgaliyjy naudojimui skirti statinio ir sklypo elementai turi atitikti STR 2.03.01:2019
»otatiniy prieinamumas® ir tarptautinj standarta ISO/FDIS 21542 reikavimus bei jy nuorodas
kituose teisés aktuose.

6. ARDYMO IR DEMONTAVIMO DARBAI

Konstrukeijy iSmontavimas ir ardymas turi biiti atlickamas etapais pagal vykdomy darby eiga.
ISmontavimo darby etapus, terminus ir laikag Rangovas turi i§ anksto suderinti su Uzsakovu ir
Inzinieriumi bei gauti jy leidima Siy darby vykdymui. Vykdant iSmontavimo ir ardymo darbus turi
buti: laikomasi saugaus darbo normatyvy reikalavimy vadovaujantis Lietuvoje galiojanciais
norminiu dokumentu DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje . Vieta, j kuria metamos
Siukslés turi biti aptverta. Transporto ir pésciyjy judéjimo keliai, priéjimai prie darbo viety turi biti
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pastovumas, forma ir apdaila).

ISmontuodamas ir iSardydamas esamas konstrukcijas ir elementus Rangovas privalo kartu
iSmontuoti ir visus jy tvirtinimo, sandarinimo ir apdailos elementus, pasalinti visas pavirSiaus
(apdailos) medziagas netinkamas pagal naujg projekta, o esamus pavirSius tinkamai paruosti.
Naudoti darbo technologijas ir jrankius, kelianCius kuo maziau dulkiy. Garantuoti statybvietés
pavirSiaus nusausinimg ir lietaus vandens nuvedima, apsaugoti statybviete nuo pavojingo pozeminiy
vandeny poveikio, pavasario polaidzio ir kt. Teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinkg ir
sumazinti triuk§ma, pagal statybvietés ypatumus ir statybos darby pobudj atlikti visus kitus
paruoSiamuosius darbus. Pabaigus darbus, Rangovas turi paSalinti visas medziagas ir Siuksles,
iSvalyti purva. Visi aptaskymai ar nuvarvéjimai turi biiti pasalinti visais jmanomais biidais. Pastatai
ir statiniai turi buti palikti §vars.

7. DARBU VYKDYMAS

Visi duodami medziagy ir darby kiekiai néra galutiniai (orientaciniai). Derinant su projekto
uzsakovu, jie gali keistis. Naudoti tik kokybiskas ir ilgaamzes medziagas. Galima naudoti ir

analogiSkas medziagas. Visos medziagos turi turéti LR sertifikavimo atitikties sertifikatus.
Visi statybos darbai turi biiti atliekami, laikantys galiojanciy Statybos techniniy reglamenty
(STR) normy ir reikalavimy. Pradedant statybos darbus, visi matmenys, altitudés tikslinamos

statybos aikstel¢je.

Statybos eiga

Statybos darbus galima suskirstyti j penkis etapus:

Pirmas etapas — paruoSiamieji darbai;

Antras etapas — dangy loviy iSkasimas;

Trecias etapas — pagrindy jrengimas;

Ketvirtas etapas — dangos jrengimas;

Penktas etapas — aplinkos tvarkymas.

8. DANGOS IRENGIMAS

Pésciyjy takas projektuojamas betoniniy trinkeliy dangos konstrukcija parenkama pagal
KPD SDK 19 13 lentele. Numatoma 45 cm storio pésCiyjy tako betoniniy trinkeliy danga tokiu
konstruktyvu:

e 8 cm betoniniy trinkeliy danga;

3 cm skaldos atsijy sluoksnis;

15 cm skaldos pagrindo sluoksnis 0/45;

19 cm apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis.

Esama asfalto danga nufrezuojama 4 cm storiu, tada gruntuojama skystu bitumu ir jrengiamas
naujas 4 cm storio virSutinis asfaltbetonio sluoksnis (AC 11 VS).

Lygiy skirtumas tarp nejgaliyjy automobiliy stovéjimo viety ir joms skirty islipimo aiksteliy
draudziamas ir neturi biiti didesni kaip 20 mm. Kelio bortai, vejos bortai, pazeminti bortai jrengiami
ant betono pagrindo, betono klas¢ C12/15.Pésciyjy tako skersinis nuolydis 1,5 %, projektiné altitudé
krinta nezymiai.

Remontuojamame ruoze gaisry gesinimo ir gelbéjimo automobiliy privaziavimo keliai ir aiksté
nebus uzstatyta bei nebus sudarytos sprogimui ir gaisrui pavoingos zonos.
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Pagal Keliy saugumo audito atlikimo reikalavimus ir tvarkos aprasa, patvirtinto LR susisiekimo
ministro 2022m. vasario 17d. jsakymu Nr.3-97, atlickant paprastojo remonto atvejais pateikti
saugaus eismo keliais audito ataskaita néra bitina.

9. VEDIMO IR ISPEJAMIEJI PAVIRSIAL PRITAIKYTI NEIGALIESIEMS
Projektiniai sprendiniai turi buiti patogts, saugs ir pritaikyti Zmoniy su negalia. [gyvendinant
projekto sprendinius biitina vadovautis STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas‘‘. Pés¢iyjy take
jrengiamas jspéjamasis pavirSius iS specialiy reljefiniy trinkeliy. Isp&jamieji pavirsiai jrengiami 600
mm plocio, 300 mm atstumu nuo klitities. ISilgai pésciyjy tako jrengiamas 300 mm plocio vedimo
pavirsius i$ specialiy kontrastingos spalvos trinkeliy. [rengtame take neturi biiti lygiy skirtumo ir
nelygumy didesniy kaip 5 mm, ant taky pavirSiaus negali kauptis vanduo.

10. VEJOS APSEJIMAS

Vykdant statybos darbus reikia laikytis Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykliy,
patvirtinty Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. jsakymu Nr. D1-193,
reikalavimy.

Ten, kur vykdant statybos darbus buvo nuimtas augalinis gruntas ir néra kity dangy, turi
biti jrengiama veja.

Reikalavimai vejos jrengimui:

- augaliné Zemé tolygiai paskleidZziama visame biisimos vejos plote 15 cm storio
sluoksniu;

- zemés pavirSius sutankinamas voluojant;

- pries sé€jant zoliy miSinj, zemés pavirSius lengvai iSpurenamas.

Geriausia veja séti pavasarj (iki geguzés vidurio), kol dirva dar pakankamai drégna, arba
antroje vasaros puséje (ne véliau kaip rugséjo 10 d.). Zoliy séklos dygsta mazdaug 2—3 savaites, o
trikstant drégmés ar suvélinus séjg rudenj veja bus reta.

Paséjus Zoles Zemés pavirSius dar kartg voluojamas, palaistomas. Uzaugusi 10 cm aukscio
zolé pirmg karta pjaunama. Véliau pjaunama vél, kai Zol¢ uzauga 15 cm nupjaunama iki 5 -
6 cm aukscio. Nupjovus Zole, veja palaistoma.

Mazoji architektara:

Suoliukas
Siuksliadéeze

Zymuo: Lapas Lapy Laida
R/0052-00-TDP-— BD.BAR 12 38 0




Sviestuvas Laikrodis

Géliy vazonas

Skelbimy lenta

11. EISMO ORGANIZAVIMAS

Eismo organizavimas kiemo aikstel¢je projektuojamas vertikaliuoju Zenklinimu — kelio zenklais
ir horizontaliuoju Zenklinimu. Vertikalusis Zenklinimas projektuojamas vadovaujantis Keliy eismo
taisyklémis ir Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy reikalavimy aprasu TRA VZ
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12. Horizontalusis zenklinimas projektuojamas remiantis Keliy horizontaliojo Zenklinimo
taisyklémis.

12. DARBU SAUGA

Visais darbo saugos klausimais butina vadovautis ,,Darbovieciy jrengimo statybvietése
nuostatomis® Nr. A1-22/D1-34; DT 5-00 ,,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje” bei kitais
veikianciais darbo saugos dokumentais.

Pries pradedant vykdyti darbus, darbininkai turi biiti supazindinti su technologijos projekto
reikalavimais, pravedamas instruktazas, darbininkai apripinami darbiniais riibais, avalyne, Salmais,
apsauginiais dirzais ir kita biitina jranga. darbams biitina iSduoti paskyra-leidima.

Esamy pozeminiy komunikacijy zonoje Zemés darbus vykdyti galima tik gavus organizacijy,
kurioms priklauso Sios komunikacijos rastiskg leidimg. Prie$ pradedant kasti gruntg reikia pazyméti
Zemés paviriuje pozeminiy komunikacijy trasas. Siose vietose zemés darbams privalo vadovauti ir
juos priziuréti statybos vadovas, o iSkasus gruntg prie pat elektros kabeliy ir dujotiekiy linijy,
darbuose turi dalyvauti ir uz Sias komunikacijas atsakanciy organizacijy atstovas. Atkasti elektros
kabelius ir dujotiekio linijas leidziama tik kastuvais, dirbant labai atsargiai. Radus darbo bréziniuose
nepazyméty pozeminiy komunikacijy, negalima kasti zemes, kol nebus gautas i§ organizacijos,
kuriai priklauso rasta komunikacija, rastiSkas leidimas.

Neleidziama kasti §lapiy smélio, lioso arba piltiniy grunty, nesutvirtinant iSkasos sieneliy.
statybos vadovas privalo nuolat kontroliuoti darbus kasant labai drégnus ir Slapius gruntus, nes
kei¢iantis grunto drégnumui, keiciasi ir grunto natiiralaus byré¢jimo kampas, todél iskasos Slaitas
gali nuslinkti ir uzgriti iSkasoje dirbancius zmones. Statybos vadovas pries kiekvieng pamaing
privalo apzitiréti iSkasg ir nustatyti grunto biiseng. Reikalui esant, jis turi imtis priemoniy apsaugoti
darbininkus nuo galimy nelaimingy atsitikimy darbo metu.

Pries keliant, kiekvienas elementas turi baiti apzitirétas ir atitinkamai paruostas. Apziiiros metu
tikrinamas elemento markiravimas, uzkabinimo elementy stovis, konstrukcijos jtvirtinimas
projektingje padétyje. Keliant nestandartinius kravius, kurie neturi kélimo kilpy, skyliy ar zymy,
nurodanciy jy kabinimo vietas, darbams tiesiogiai vadovauja darby vadovas.

Naudojami nuimami krano kabinimo jtaisai turi biiti inventoriniai. Nuimami konstrukcijy ir
taros kabinimo jtaisai turi biiti pazenklinti, nurodyta jy keliamoji galia, iSbandymo data.

Konstrukcijos keliamos tik po jy kabinimo patikimumo patikrinimo. tam tikslui uzkabinta
konstrukcija pakeliama j 30-40cm aukstj ir apZitirima. Keliamos konstrukcijos ar elementai, kad jos
nesitibuoty ir nesisukty, prilaikomi virvinémis atotampomis. Ant keliamy, perkeliamy ir
nuleidziamy konstrukcijy, elementy, draudziama buti Zmonéms. baigus ar pertraukus darba,
draudziama palikti kabancius ar nejtvirtintus elementus. Krovinius kelti ir nuleisti buitina sklandziai
be trukc¢iojimy.

Po montuojamais elementais ir jy galimo tvirtinimo vietoje draudziama biiti Zmonéms.
Atkabinti konstrukcijas nuo kabinimo jtaisy leidziama tik tada, kai jos laikinai ar nuolatinai
jtvirtintos jy pastatymo vietoje. Draudziama montuotojams vaiks¢ioti konstrukcijomis ar jy
elementais. Draudziama vykdyti konstrukcijy montavimo - demontavimo darbus, esant véjo greiciui
15m/s ir daugiau, plikledziui, tirStam riikui, audros metu, tamsiu paros metu be apSvietimo.

Montuotojai turi biiti apriipinti patikima technologine jranga (atotampos, spyriai, montavimo
jrankiai). kilnojamos montavimo kopécios, aikstelés, pastoliai turi biiti techniskai tvarkingi. Kélimo
masinos ir mechanizmai turi biti statomi ir eksploatuojami pagal kélimo masiny ir mechanizmy
saugaus eksploatavimo taisykles. Krovinio kélimo lyny ir skriemuliy palinkimo kampas montavimo
metu neturi buti didesnis uz nurodytajj masinos pase.
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Galimos pavojingy veiksniy zonos turi biiti pazymétos jspéjamaisiais zenklais. Ejimo j darbo
vietg ir darbo vietoje esantys takai jrengiami ne siauresni 0,6 m ir ne zemesni kaip 1,8 m. Takai ir
darbo vietos esancios 1,3m ir didesniame aukStyje aptveriamos laikinais aptvarais. Takuose su
didesniu 20° nuolydziu jrengiamos kopécios su aptvarais arba trapus. Jei aptvary néra, naudojami
saugos dirzai. Keliai, takai ir darbo vietos, kur vyksta montavimo - demontavimo darbai,
apSviec¢iamos ne maziau kai 30 lx, neuzgriozdinti, nuolat valomi. nulipimui j tran$éjas, daubas ir
iSlipimui i$ jy btina jrengti lipynes su turéklais.

Statinio konstrukcijy ardymo-demontavimo vietos turi biiti atitvertos signaliniu aptvérimu ne
maziau 5 m nutolusiu nuo ardomy konstruktyvy krastiniy riby.

Suvirinimo aparatai, elektros kabeliai, dujy Zarnos, balionai, elektriniy suvirinimo aparaty
prijungimo prie srovés Saltinio jrenginiai turi buti techniskai tvarkingi ir saugiis. Suvirinimo elektra
aparatus prie srovés Saltinio gali prijungti tik elektrikas arba pats suvirintojas, jei jis turi atitinkamg
kvalifikacijg ir atsakingy asmeny leidima. atlikti suvirinimo darbus aukstyje leidziama tik nuo
pastoliy arba boksteliy.

Prie demontavimo darby naudojant elektrinius jrankius (graztus, pjuklus ir t.t.), jie turi buti
techniskai tvarkingi. Elektriniai jrankiai turi biiti apsaugoti i$ iSorés taip, kad j juos nepatekty kiti
kiinai, vanduo, kad Zmogus neprisiliesty prie ty daliy, kuriomis teka elektros srové. Jrankiai klase
turi atitikti jy naudojimo salygas (lauke, pavojingose ir labai pavojingose patalpose).

Statybos objekte jrengiamos buitinés patalpos, tualetai, prausyklos (pailséti, pavalgyti,
persirengti, nusiprausti ir t.t.)

Buitinése patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos pagalbos vaistin¢lé. Objekte
turi biiti pirminés gaisro gesinimo priemonés, sukomplektuotos pagal galiojancias normas.

3. VANDENTIEKIO IR NUOTEKU DALIS

Esama padétis, projektiniai sprendiniai.

Projektas atliktas remiantis esama padétimi, UAB ,, Traky vandenys “ prisisjungimo
salygomis iSduotomis 2022 12 08, Nr.2022-218-T, AB Lietuvos keliy direkcijos rastu ,,Dél salygy
nustatymo* (zitir.SP dalyje).

Atliekamas Traky r.sav. Onuskio aikstés sutrarkymo darbai. Numatoma dangos keitimas,
Saligatvio, kelio borty, stovéjimo aikSteliy jrengimas ir t.t. Projektuojamas lietaus nuoteky
surinkimas, geriamo vandens atvedimas j gérimo fontanél;.

Lietaus nuotekos. Lietaus nuotekos surenkamos nuo kiety teritorijos dangy (~7110m?),
ty. nuo akmens grindinio dangos. Projektuojami lietaus surinkimui Sulin¢liai PPd400 su
keturkampémis arba apvaliomis grotelémis, numatomi PVC d200,d250 nuoteky vamzdynai lietaus
vandens nuvedimui. Esamy centralizuoty lietaus nuoteky tinkly néra. Numatoma infitracija j
gruntg, jrengiama kaupimo - infiltravimo sistema. Lietaus nuoteky tinklai projektuojami
atsizvelgiant | esamg reljefg ir vertikalinj iSplanavima.

Projekte remtasi ACO firmos pasiilymu, bet galima jrengti bet kurios firmos analogiskus
jrenginius.
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Infiltraciné /akumuliaciné sistema skirta lietaus vandens surinkimui ir palaipsniam isleidimui,
kaupimui j gruntg. Vanduo surenkamas j zem¢je jrengtas sekcijas, i§ kuriy sunkiasi i aplinkos
gruntg. Prie jtekéjimo angos prijungiami vamzdynai, surenkantys lietaus vandenj nuo ,kiety ,,
dangy dalies. Kasetés yra apsaugomos naudojant geotekstilg, kuri yra apvyniojama aplink kasetes.
Geotekstilé turi apsaugoti nuo smélio patekimo j kasetés vidy, taip pat turi apsaugoti sistemg nuo
medziy ir krimy Sakny.

Esamas gruntas yra zvyringas mazai dulkingas-molingas smélis, mazai drégnas iki 3,0m

(pagal geologija).
Numatomas persipylimo vandens nuvedimas nuo gérimo fontanélio.

Vamzdynus kloti pagal sklypo plane nurodytas altitudes, kur Suliniy vietas galima pakoreguoti
pagal esamg situacijg. Tinkly patikrai ir valymui projektuojami g/b d1000 Suliniai su sustiprinta
hidroizoliacija. Numatomi polipropileniniai (PP) tarpiniai Suliniai lietaus nuotekoms su dugnu ir
gofruotu stovu d400, tarpine d400 , tarpikliu d400/315 , kalaus ketaus dang€iu su teleskopu d315.

Projektuojamas jungiamasis nuotakas tarp Sulinio ir Sulinio su grotelémis d200 su nuolydziu
ne mazesniu kaip 0,02.Lietaus Sulinélio virSuje turi biiti grotos su tarpais ne mazesniais kaip SOmm.
Atlikus darbus Suliniy vieta turi buti nurodoma informacinése lentelés aiSkiai matomose vietos,
kurios turi patvarios ir atsparios atmosferos poveikiui.

Pagal “PavirSiniy nuoteky tvarkymo reglamento”(2007 04 02,NrD1-193), pakeitimo 2023
06 21 punkta 20, lietaus nuotekos surinktos nuo daugiau kaip 10 ha turi biiti valomos pavir§iniy
nuoteky valymo jrenginiuose. Kadangi, $iuo atveju, nuotekos surenkamos nuo ~0,750 ha, lietaus
nuoteky valymas nenumatomas ir tai néra galimai terSiama teritorija.

Paklojus tinklus ir neuzpylus tran$éjy atlikti iSpildomaja geodezing nuotrauka.
Isardytas dangas atstatyti arba jrengti pagal gerbiivio sutvarkymo projekta.

Lauko vandentiekis. Geriamo vandens tiekimas | gérimo fontanélj numatomas pasijungus nuo
K.Petrausko g.16 sklype esancio vandentiekio, pasijungima tikslinti vietoje. Projektuojami PE100,
PN10 d20 vandentiekio vamzdziai, numatoma sklendé kapoje. Gali biti montuojami PE100-RC
PN10 vandentiekio vamzdziai, skirti kloti be smélio pasluoksnio.

Projektuojamas apsiltintas Sulinys vandens apskaitai su skaitkliu DN15. Vandentiekio vamzdyno
iStustinimui ziemos sezonui, numatyti vandens isleidimg ] lietaus Sulinj L1-9.

Prie§ pradedant vandentiekio tinklo statybos darbus, informuoti UAB ,,Traky vandenys“
atstova, gauti leidima prisijungimui prie esamy tinkly (zitr. Prisijungimo salygas). Nutiesus
tinklus ir neuzpylus transéjy atlikti iSpildomaja geodezine nuotraukg. Atstatyti esamas dangas.

Visas TDP jvardintas konkrecias medziagas, gaminius galima keisti lygiavertémis, su ne
blogesnémis savybémis, nurodytomis TS (techniniy specifikacijy) reikalavimuose, susiderinus su
uzsakovu.

Infiltrciniy kaseciy dydis parenkamas pagal firmos ACO GmbH pasiiilyma, bet galima naudoti
ir kt. firmos. Detalesnis iSdéstymas ir aprasymas nurodomas VN dalies projekte.

4. ELEKTROTECHNIKOS DALIS

UZsakovas: Traky rajono savivaldybés administracija, Vytauto g. 33 Trakai
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Statinio pavadinimas: Onuskio aikstés Traky r. sav., Onuskyje kapitalinio remonto, inzineriniy

tinkly statybos projektas.

Statinio naudojimo paskirtis: Susisiekimo komunikacijos (8.) InZineriniai tinklai (9.) Kitos

paskirties inzineriniai statiniai (12.)

Statinio adresas: Traky r. sav., Onuskis

Statinio statybos riiSis: Kapitalinis remontas. Nauja statyba.

Statinio kategorija: Ypatingas statinys Il grupés nesudétingas statinys.

Projekto rengimo etapas: Techninis darbo projektas

Projektuotojai:

UAB ,,Rendu,

Skemundreiné, atestato Nr. 16508.

Laisvés a.

PAGRINDINIAI TECHNINIAI RODIKLIAI

18, Panevézys. Projekto vadové Renata

Eil.Nr. Pavadinimas Mato vnt. Kiekis
po rekonstrukcijos

1. | El.vartotojy kategorija 111

2. | Instaliuotas galingumas (apSvietimui) kW 1.25

3. | SkaiCiuojamas galingumas kW 1.25

4. | Skaiciuojama srove 0,4kV tinkle A 2.11

5. | Tinklo jtampa \Y 400/230

6. | Tinklo daznis Hz 50

7. Galios koeficientas cosQ 0,8-0,85
Projektuojamo tinklo laidy ir kabeliy montavimo lentelé

Eil. Nr. Projektuojamas tinklas Mato vnt. Kiekis

1. Cu 5x16 mm? m 35
2. Cu 4x16 mm? m 916
3. Cu 3x1,5mm? m 114
SPRENDINIAI

Siame projekte sprendziamas Onuskio aikstés ir privaziuojamos gatvés dalies iki aikstés
apsvietimo jrengimas, kartu jrengiant apSvietimo valdymo skyda, nuo kurio papildomai bus galimas

el. irenginiy pajungimas vykstant miestelio Sventéms.

Taip pat numatomas elektromobiliy jkrovimo stotelés pajungimas.

Projektiniai elektros jrenginiy jrengimo sprendiniai priimti vadovaujantis galiojan¢iomis

LEIIBT*.

Visi el. jrenginiai ir medziagos yra parinktos jiems taikomus reglamentus, Lietuvoje
galiojancius standartus ir kitus normatyvinius teisés akty reikalavimus.
Kabeliai, aparatai ir kity elektros jrenginiy konstrukcija, jrengimo btidas ir izoliacijos klasé¢
atitinka elektros tinklo, prie kurio yra prijungiami, parametrus, aplinkos ir darbo salygas.

Objekto uzsakovas yra Traky rajono savivaldybés administracija.
Visa elektros jranga, pagalbiniai jrenginiai ir instaliacinés detalés turi atitikti eksploatavimui

elektros energijos sistemoje, kurios charakteristikos yra tokios:
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zema jtampa 400+5% / 230V+5%;
3 fazés, TN-S posistemé (3+5 - laidiné sistema);

Suprojektuoti:

- gatviy apSvietimo Sviestuvai 4 vnt. (6,5m atramos, su 40W LED lempomis) — G§1 — G$4;
- parkiniai Sviestuvai 21 vnt. (4m atramos, su 52W LED lempomis) — P§1 — P§21;

- elektromobiliy jkrovimo stotelé.

Elektros ap$vietimas projektuojamas 0,4kV kabeline linija Cu 4x16 mm?®. Valdymas nuo
apsvietimo valdymo skydo (AVS), kuri jrengiama prie naujai suprojektuotos komercinés apskaitos
spintos KS/KAS (pagal salygas TER22- D5551) ir prijungiama 0,4kV KL Cu 5x16 mm? (Zr. bréz.
LE.B-02). Apsvietimas valdomas astronominés ir foto réliy pagalba. Atskiromis grupémis valdomas
aikstés apSvietimas ir privaziavimo kelias prie aikstés, keturios valdymo grupés- I gr.: Gs1 — Gs4
privaziavimo kelias, Il gr.: PS1 —P§11, III gr.: P§12 — P§18 ir [V gr.: PS19 — Ps21.

Apsvietimo valdymo spintoje sumontuojami papildomi du tripoliai ir trys vienpoliai
automatiniai jungikliai ,,C* charakteristikos automatiniai jungikliai ir srovés nuotékio relés,
kistukiniy lizdy prijungimui, kurios gali biiti naudojamos vykstant renginiams lauke.

Sviesotechniniai skai¢iavimai pridedami (11 lapy).

ApSvietimo atramose kiekvienam Sviestuvui turi biiti automatinis jungiklis rankiniam atskiry
atramy i§jungimui. Nuo automatiniy jungikliy, atramos viduje, tiesiamas Cu 3x1,5 mm? kabelis
Sviestuvams uzmaitinti.

Tarp $viestuvy atramy projektuojama pozeming kabeliné linija klojama PE d50mm vamzdyje

Naujai projektuojamoms atramoms numatomas atramy jZzeminimas R<30Q. Jzeminimas
atlickamas vadovaujantis E]IBT 2012 m. reikalavimais.

Elektromobiliy jkrovimo stotelés pajungimui projektuojama 0,4kV KL Cu5x16.

Virs$ apsvietimo kabeliy 0.3m nuo zemés pavirSiaus, numatoma signaliné juosta.

Montuojant ir eksploatuojant suprojektuotus elektros jrenginius biitina laikytis Elektros
jrenginiy jrengimo bendryjy taisykliy, Saugos taisykliy eksploatuojant elektros jrenginius,
Priesgaisrinés saugos taisykliy reikalavimy, technologiniy jrenginiy gamykliniy instrukcijy
nurodymy.

I apSvietimo prietaisy ir tinkly instaliavima turi buti jskaitomi visi reikiami su tuo susij¢ darbai
ir medziagos, kad uztikrinti reikiamg apSviestumg, normaly ir saugy darbg, reikalingg instaliavimui.

Sviestuvai, visa reikalinga instaliavimui jranga, lempos ir medZiagos turi atitikti tarptautinius
standartus ir turi biiti sertifikuoti Lietuvoje.

Visi projekte naudojami Sviestuvai turi biiti sertifikuoty ES gamintojy ir turi biti ne zemesnés
kaip IP66 apsaugos klasés. Vardiné jtampa: 230/400V, 50Hz. Projekte numatyti Sviestuvai skirti
lauko salygoms ir atitinka jrengimy aptarnavimo charakteristikas.

Montavimo ir jzeminimo darbus vykdyti remiantis elektros jrenginiy jrengimo bendrosiomis
taisyklémis. Personalas atliekantis elektros jrengimy montavimo ir priezitiros darbus turi atitikti
elektros eksploatavimo saugos taisyklése numatytus reikalavimus.

Kabelio bandymus ir matavimus turi atlikti kvalifikuoti ir atestuoti elektrotechninés
laboratorijos specialistai.

Irengimai ir medziagos turi buti pazyméti CE Zzyméjimu, patvirtinanciy jy atitiktj,
,,Elektrotechniniy gaminiy saugos techninj reglamenta*.

Rangovas turi garantuoti, kad visa sistemy jranga ir medziagos bty tinkamos ir pakankamai
galingos, kad biity jvykdyti joms keliami veikimo reikalavimai.

Rangovas turi atsakyti uz pagal kontraktg atliktg darba, pateiktas medziagas ir jranga.
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Uzbaigus sistemos perdavimg. Rangovas turi pateikti Uzsakovui iSsamius atitikimus visy
sistemy ir jrangos valdymo, prieziiiros ir duomeny vadovus bei instrukcijas lietuviy kalba.

Turi baiti atlikti visi elektros jrangos instaliavimui bei elektros paslaugy tiekimui bitini ir
reikalingi statybiniai darbai ir t.t.

Rangovas Uzsakovo ar jo atstovo akivaizdoje turi iSbandyti elektros instaliavimo veikimg ir
suderinti su elektros jrangg priiman¢iomis organizacijomis.

Projekte jrenginiams ir medziagoms gali biiti naudojami analogai, kurie atitinka techniniy
specifikacijy charakteristikas.

Montuojant jrenginius, vykdyti gamintojy techniniuose dokumentuose nurodytus
reikalavimus.

Pries montuojant atlieckama jrenginiy apzitira ir jy mechaninés dalies patikra.

Irenginiai turi biiti iSbandyti gamintojo. Kilus abejonéms dél jrenginio parametry atitikimo
gamintojo nurodytiems, turi buti atliekami bandymai ir matavimai pagal EIIBT reikalavimus.

Elektros, mechaniné ar kita jranga turi biiti sumontuota tvarkingai ir netrukdyti viena kitai.
Tiksli tokios jrangos padétis derinama su visais montuotojais prie§ pradedant instaliavimo darbus.

Visi darbai, kurie gali biiti pagristai laikomi biitinais instaliavimo darby uzbaigimui ir
tinkamam sistemy eksploatavimui, turi biti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra
parodyti bréziniuose arba apibudinti Siame dokumente ar ne. Turi buti atlikti visi elektros jrangos
instaliavimui bei elektros paslaugy tiekimui biitini ir reikalingi statybiniai darbai.

Rangovas turi suderinti jzeminimo sistemy instaliavimg su priimanciomis organizacijomis ir
perduoti Uzsakovui visg jranga kartu su techning dokumentacija, jZeminimo sistemy priémimo
aktais, paslépty darby aktais ir jzemikliy bei jZeminimo kontiiro varzy matavimy aktais.

Statybos montavimo darbai turi buti atliekami atestuoty tokio pobiidzio darbams atlikti
organizacijy, naudojamos medziagos ir tiekiami jrengimai turi biiti sertifikuoti ir atitikti Lietuvoje
galiojanc¢ioms kokybés bei saugumo normoms. Visi darbai, kurie susij¢ su objekto eksploatavimo
saugumu, patikimumu ir numatyti E[JBT: 2012 m., turi biiti privalomai atlikti nepriklausomai nuo
to, ar jie parodyti bréziniuose arba apibiidinti Siame dokumente, ar ne.

LéSos objekto geodezinés iSpildomosios nuotraukos padarymui, leidimui Zzemés darbams
vykdyti ir geodezinés trasos nuzyméjimo darby atlikimui numatytos projekto suvestingje samatoje.

APLINKOS APSAUGA

Montuojant elektros kabelines linijas ir montuojant apSvietimo atramas, technologiniy
procesy nelydi jokios atlickos, oro ir grunto tarSa, bei kiti veiksniai, kenksmingi Zzmonéms ir
aplinkai.

Atliekant montavimo ir kabeliniy linijy klojimo darbus medziai ir Zeldiniai neturi biiti pazeisti.

Kur néra galimybés islaikyti reikiama atstumag nuo medziy ir krimy elektros kabelis turi biiti
klojamas uzdaru biidu nepazeidziant medziy Sakny.

Baigus elektros statybos montavimo darbus turi biiti pilnai atstatyta teritorijos aplinka ir

gerbivis.

5. LAUKO TELEKOMUNIKACIJU (RYSIU)
DALIS

Atliekant telekomunikacijy tinklo darbus vadovautis ,,Elektroniniy ry$iy infrastruktiiros
jrengimo ir naudojimo taisyklémis®, uzsakovo pateikta uzduotimi ir TELIA LIETUVA, AB
salygomis Nr. 1-1-0136/24, isduotomis 2024 —05 — 23. Suderintas su TELIA LIETUVA, AB,
kitomis suinteresuotomis organizacijomis, uzsakovu ir yra tinkamas statybos darby vykdymui.
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Tuo tikslu vykdomi darbai:

1. Esama telekomunikacijy kabelj (gruntinj), patenkantj j projektuojamy darby zong (nuo
koord. X-6038638.84/Y-538283.08 iki rysiy Sulinio T3), apsaugoti iSilgai sudedamu kabelio
déklu d110mm. VamzdZio galus uZsandarinti.

2. Rysiy sulinio T3 dangtj sulyginti su projektuojamu pavirSiumi.

Esamo tinklo atkasimo darbus vykdyti rankiniu btidu, nepazeisti veikian¢iy tinkly.

4. Prie§ vykdant zemés kasinéjimo darbus, rySiy apsaugos zonos ribose iSsikviesti atstova

telekomunikacijy tinklo nuzymeéjimui.

Darbai atliekami uzsakovo (statytojo) 1éSomis.

6. Vykdant kabelio apsaugos ir jrengimo darbus, vadovautis LR jstatymais ir kitais
normatyviniais dokumentais, reglamentuojanciais elektroniniy rySiy infrastruktiiros
jrengima, eksploatacijg ir apsaugg. Tinklo elementy perkélimo ir papildomos apsaugos
jrengimo darbus gali vykdyti tik atestuota jmoné.

7.

Lauko rysiy tinkly apsaugojimo sprendiniai parodyti brézinyje LR.B-01.

W

9,

Vykdant telekomunikacijy apsaugojimo darbus, kad nepaZeisti esamy komunikacijy, Zemés
kasimo darbus vykdyti rankiniu biudu.

Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) tinklo elementy tvarkymo darbus, vadovaujantis LR
Elektroniniy rysiy jstatymo 6 sk. 37 str. 2p. reikalavimais, Statytojas (UZzsakovas) turi atlikti savo
1éSomis.

Telekomunikacijy tinkly apsaugos zonoje (po 2m | abi puses nuo veikiancio

cvr—

Telekomunikacijy tinkly apsaugos zonoje (po 2m | abi puses nuo veikiancio
telekomunikacijy tinklo) be rastisko Telia Lietuva, AB leidimo draudZiama sodinti medzius, statyti
kapitalinius ir laikinus statinius bei jrenginius, sandéliuoti statybines medZziagas, grunta, statybos
lauza, tverti tvoras.

Baigus statybos darbus telekomunikacijy tinkly apsaugos zonoje, darbus priduoti Telia
Lietuva, AB ir gauti pazyma, kurioje patvirtinama apie kokybiska darby atlikimg ir pateikti
pozeminiy komunikacijy kontroling-geodezing nuotrauka (su Sulinio kortelémis)iki pastato patalpy,
] kurias pastatytas vamzdynas.

DARBU SAUGA

Statybos ir montavimo darbus privalo atlikti tik atestuotos jmonés tokio pobiidzio darbams
atlikti. Vadovautis statybos procesg reglamentuojanciais dokumentais.

Dirbant veikianCiuose el. jrenginiuose vadovautis Saugos eksploatuojant elektros jrenginius
taisyklés. Galiojanti suvestiné redakcija Vilnius 2021-07-20).

Specialieji biitiniausi statybvieciy darbo viety jrengimo lauke reikalavimai
Stabilumas ir tvarumas:

- kilnojamosios arba stacionarios darbo vietos, neatsizvelgiant j tai, kokiame aukstyje ar gylyje
jos jrengtos, turi biiti tvirtos ir stabilios; be to, jas jrengiant biitina atsizvelgti j darbuotojy skaiciy,
galimg didziausig apkrova ir jos pasiskirstyma, galimus jSorinius poveikius. Jei atraminés ir kitos
iy darbo viety dalys yra nestabilios, jy stabilumas turi buti uztikrintas patikimais ir saugiais
tvirtinimo jrenginiais, kad biity iSvengta atsitiktinés arba savaiminés visos darbo vietos ar jos dalies
slinkties;
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- darbo vietos stabilumas ir tvirtumas turi biti reikiamai patikrintas, ypa¢ pakeitus jos aukstj
arba gyki;

Elektros jrenginiai ir jy instaliacija:

- el. jrenginiai ir jy instaliacija statybvietéje, ypac jei jie veikiami aplinkos veiksniy, turi biiti

- privalu patikslinti, patikrinti ir aiSkiai pazyméti jrenginius, buvusius statybvietéje prie$ ja
jrengiant;

Atmosferos poveikis:

- darbuotojai turi biiti apsaugoti nuo atmosferos veiksniy, kenkianciy jy saugai ir sveikatai.

Krentantys daiktai:

- darbuotojai turi biiti apsaugoti nuo krentanciy daikty kolektyvinémis saugos priemonémis.
Taip pat darbuotojams turi biiti iSduotos reikiamos asmeninés apsaugos priemongs;

- medZiagos ir jrenginiai turi biiti i§déstyti arba sudéti j kruivas taip, kad negaléty nuslysti arba
nuvirsti;

- jeigu reikia, statybvietéje reikia uzdengti peréjas arba uztikrinti, kad j pavojaus zonas nebiity
imanoma patekti.

Pastoliai ir kopécios:

vt —

nenuvirsty arba staiga nepasislinky;

- darbo platformos, pakylos ir pastoliy kopécios turi biiti suprojektuotos ir sumontuotos tokio
dydzio, laikomos ir naudojamos taip, kad patikimai saugoty darbuotojus nuo kritimo arba nuo
krintan¢iy daikty;

- pastoliams turi bti nustatyta patikrinimo tvarka.

Keélimo mechanizmai:

- visi kélimo mechanizmai ir kélimo reikmenys, jskaitant ir pagrindines sudedamasias dalis,
tvirtinimus, jtvirtinimus ir atramas turi biti: reikiamai suprojektuoti ir pastatyti bei pakankamai
stipriis naudoti pagal numatyta paskirtj;

v —

kontroliuojami.

Darbdavys turi uztikrinti, kad bet kuriuo metu galéty biiti suteikta pirmoji pagalba. Darbuotojai
turi biiti apmokyti suteikti pirmaja pagalba nukentéjusiam. Darbuotojas, kuris jvykus nelaimingam
atsitikimui buvo suZeistas arba staigiai susirgo, turi biiti nedelsiant nugabentas j gydymo jstaigg.

Dirbant kelio zonoje privaloma darbo vietas apsitverti reikiamais kelio Zenklais, kaip tai
numatyta DVAER 12 , Darbo viety aptvérimy automobiliy keliuose instrukcija®.

Saugos reikalavimai ir bendra tvarka statybvietéje

Rangovas yra atsakingas uz visas saugaus darbo priemones statybvietéje ir privalo vykdyti visus
saugaus darbo reikalavimus, numatytus Lietuvos Respublikos norminiuose aktuose bei jstatymuose.

Visi rangovo darbuotojai turi biiti tinkamai apmokyti, kad atlikty jiems paskirtus statybos
darbus, prisilaikant visy saugaus darbo reikalavimy ir nesukeliant pavojaus savo, pasaliniy Zzmoniy
ir kity dirbanciyjy sveikatai.
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Kiekvienai darbo zonai Rangovas skiria asmenj, kuris, greta darby eigos kontrolés, atsako uz
darby sauga toje zonoje.

Rangovas turi pildyti saugaus darbo instruktavimo zurnalg ir visi dirbantieji objekte ar statybos
aiksteléje turi pasiraSyti Siame zurnale, kad yra iSklaus¢ saugaus darbo instruktazg. Su kélimo
mechanizmais leidZziama dirbti tik asmenims, turintirms nustatytos formos leidimus.

6. PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS
DARBU ORGANIZAVIMO DALIS

GEOLOGINES IR HIDROGEOLOGINES STATYBVIETES SALYGOS, ESANCIOS
SITUACIJOS APRASYMAS

KLIMATO SALYGOS PAGAL RSN 156-94
e Vidutiné metiné oro temperatiira 6 °C;
e Absoliutus oro temperatiiros maksimumas +35,9 °C;
e Absoliutus oro temperatiiros minimumas -36,6 °C;

e Santykinis oro metinis drégnumas 80 %;

¢ Vidutinis krituliy kiekis per metus 683 mm;

e DaZniausiai pasikartojancios véjo kryptys: PR, P.

e Maksimalus dirvozemio jSalimo gylis: 134 cm (10 mety), 170 cm (50 mety) remiantis Traky
meteorologijos stoties duomenimis

1 pav. Tvarkoma teritorija (www.regia.lt)
Tvarkoma teritorija yra Traky r. sav., Onuskis. Sklypo aplinkybés:

Onuskio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoniné,

Onuskio Sv. Apastaly Pilypo ir Jokiibo bazny¢ia,
Krasto kelias Trakai — Riidiskés — Pivasitinai — Alytus ( Nr. 220).
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Sklypo duomenys:
4. Projektuojamas aikstés, kelio vaziuojamosios dalies, parkelio pés¢iyjy tako plotas — 0,730 ha ir
projektuojamas pésciyjy takas bei remontuojama asfalto danga yra valstybinéje Zeméje.
5. Sklype esantys inZineriniai tinklai:
5.1. Zemosios jtampos elektros oro linijos kabelis/laidas,
5.2. Zemosios jtampos poZzeminis elektros kabelis.

KULTUROS VERTYBIU REGISTRO VERTINGUJU SAVYBIU APRASO DUOMENYS
K. Petrausko aiksté patenka j Onuskio (u.k. 17099) pagal nekilnojamyjy kultiiros vertybiy registra
teritorija.

INZINERINIAI GEOLOGINIAI TYRIMAI

Bendrieji duomenys apie tyrimo plota

Tiriamas sklypas yra Traky raj., Onuskio k. Sklypas yra lygus, jo reljefas pagal gr¢ziniy ziociy
altitudes yra 144,91 m aukscio. Teritorija yra vidutiniskai urbanizuota, uz 550 m j Siaurg yra
Onuskio ezeras.

Geomorfologiniu poziiiriu teritorija priklauso Paskutiniojo apledéjimo moreniniy aukStumy

sric¢iai, Dzuky aukStuma rajonui, Daugy auksStumos parajoniui, Onuskio fliuvioglacialinio klonio
mikrorajonui.

200,
Onuskis
E 4724

weswcit 9

LEMdiry g 9

1 Pav. InzZineriniy geologiniy tyrimy vieta (Saltinis: http://www.maps.lt)

Geologiné sandara

Tyrimo plote geologiniu pozilriu sutinkami:

Technogeniniai (¢ /V) dariniai, kuriuos sudaro piltinis smélis (SaMg).

Fliuvioglacialiniai (f /I] b]) dariniai, kuriuos sudaro gerai iSriiSiuotas ir vidutiniskai iSriSiuotas
zvyringas mazai dulkingas-molingas smélis (grSaFM ir grSaF'W), gerai iSriiSiuotas mazai
dulkingasmolingas smélis (SaFW).

Onuskio k., Traky raj.

Hidrogeologinés salygos

PoZeminis vanduo lauko darby metu buvo aptiktas vienu greziniu: ties Gr.6 4,0 m gylyje. Tyrimo
plote aptikto gerai iSrisiuoto mazai dulkingo-molingo smélio filtracijos koeficientas ties Gr.6 1,2
m gylyje yra lygus 1,18*10-4 m/s. Tyrimo plote aptikto gerai iSriSiuoto zZvyringo mazai dulkingo-
molingo smélio filtracijos koeficientas ties Gr.6 2,0 m gylyje yra lygus 1,41*10-4 m/s. Tyrimo
plote aptikto vidutiniskai iSriiSiuoto zvyringo mazai dulkingo-molingo smélio filtracijos
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koeficientas ties Gr.6 3,4 m gylyje yra lygus 2,30*%10-4 m/s. Vanduo talpinasi smélinguose
gruntuose.
Grunty sudétis ir inZineriniai geologiniai sluoksniai
Atlikus lauko tyrimy medziagos analize, atsizvelgiant j laboratoriniy tyrimy rezultatus bei
vadovaujantis grunty sudétimi bei stiprumo savybémis iSskirti 4 inzZineriniai geologiniai sluoksniai
(IGS):
IGS-1 Piltinis smélis(SaMg), purus, rudas, mazai drégnas. Sutinkamas Gr.6 aplinkoje 0,2 - 0,8
m gylyje.
IGS-2 Vidutiniskai iSrtiSiuotas Zvyringas mazai dulkingas-molingas smélis (grSaF'M), purus,
Sviesiai rudas, drégnas ir vandeningas. Aptinkamas ties Gr.6 1,3 - 1,9 m ir 3,4 - 4,6 m gylio
intervaluose.
IGS-3 Gerai iSruSiuotas zvyringas mazai dulkingas-molingas smélis (grSaFW), tankus, Sviesiai
rudas, drégnas. Sutinkamas ties Gr.6 1,9 - 2,6 m gylyje.
IGS-4 Gerai isriiSiuotas mazai dulkingas-molingas smelis (SaF'W), vidutinio tankumo, $viesiai
rudas, drégnas ir vandeningas. Aptinkamas ties Gr.6 0,8 - 1,3 m, 2,6 - 3,4 m ir nuo 4,6 m gylio.
Greziniu Nr.6 iki 5,0 m gylio sluoksnio padas nebuvo pasiektas.
Grunty fizikinés ir mechaninés savybés
Vidutinés vertés kiekvienam inZineriniam geologiniam sluoksniui (IGS) pateiktos suvestinéje
grunty biidingyjy rodikliy lenteléje (5 priedas), o grunty kiigio sprauda (gc) ir Soninés trinties
stiprio (fs) vertés atskiriems IGS pateiktos prie statinio zondavimo grafiky (8 priedas).
Geologiniai procesai ir reiSkiniai
Siuolaikiniy geologiniy procesy ir reidkiniy, galin¢iy turéti jtakos biisimam statiniui, tyrimy plote
nepastebéta.
Onuskio k., Traky raj.
ISvados ir rekomendacijos
- Tiriamojo sklypo salygos inzineriniu geologiniu poziiiriu yra vidutinés.
- Sklype sutinkami holoceno technogeniniai (¢ /V) dariniai bei Nemuno ledynmecio Baltijos
posvités fliuvioglacialiniai (f /I bl) dariniai.
- Technogeniniai (¢ /V) dariniai, kuriuos sudaro piltinis smélis (SaMg). Fliuvioglacialiniai (' /11 bl)
dariniai, kuriuos sudaro gerai iSriiSiuotas ir vidutiniskai iSriSiuotas zvyringas mazai dulkingas-
molingas smelis (grSaFM ir grSaFW), gerai iSrusiuotas mazai dulkingas-molingas smélis (SaFW).
- Pozeminis vanduo lauko darby metu buvo aptiktas vienu gre¢ziniu: ties Gr.6 4,0 m gylyje. Tyrimo
plote aptikto gerai iSrGsiuoto mazai dulkingo-molingo smélio filtracijos koeficientas ties Gr.6 1,2 m
gylyje yra lygus 1,18%10- 4 m/s. Tyrimo plote aptikto gerai iSriiSiuoto zZvyringo mazai dulkingo-
molingo smelio filtracijos koeficientas ties Gr.6 2,0 m gylyje yra lygus 1,41*10-4 m/s. Tyrimo plote
aptikto vidutiniskai iSriiSiuoto zZvyringo mazai dulkingo-molingo smélio filtracijos koeficientas ties
Gr.6 3,4 m gylyje yra lygus 2,30*10-4 m/s. Vanduo talpinasi smélinguose gruntuose.
- Pur(is gruntai aptikti ribotai ir arti Zemés pavirSiaus, taciau rekomenduojami papildomi inzineriniai
geologiniai tyrimai Siy grunty paplitimui detalizuoti.
- Atsizvelgiant ] Sias inzinerines geologines salygas, projektuojamam statiniui rekomenduotume
jrengti pamatus, zemiau kasmetinio jSalo zonos, kurie turéty buti jgilinti | tanky gerai iSrasiuota
zvyringa mazai dulkinga-molingg sméli (IGS-3) bei vidutinio tankumo gerai iSrliSiuota mazai
dulkingg-molingg smélj (IGS-4). Taciau reikty atkreipti démesj | puraus vidutiniSkai iSriiSiuoto
zvyringo mazai dulkingo-molingo smeélio (IGS-2) sligsojimo gyli ir nusprendus pamatus
projektuoti auksciau Sio grunto, reikty jvertinti Sio grunto jtakg projektuojamo pastato pamaty
nuosédziams. Galutinj pamaty tipg ir jgilinimg turéty parinkti konstruktorius, atsizvelgdamas j
statinio apkrovas, pobud; ir specifika.
- Pateiktos grunty geotechniniy rodikliy vertés taikytinos tik su salyga, kad gruntai bus apsaugoti
nuo gamtings sgrangos suardymo, persalimo, iSdzitivimo bei iSmirkimo.
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MEDZIU, AUGMENIJOS, DIRVOZEMIO IR KITO ISKASAMO GRUNTO
ISSAUGOJIMO IR PANAUDOJIMO SALYGOS

Statybos metu, tvarkomoje teritorijoje, medziy ir kriimy yra. Esantys medziai statybos vietoje
apsaugomis Siomis priemonémis:

e Medziy grupes ir krimus iStisiniu, ne Zemesniu kaip 2 m aptvaru ir ne ar¢iau kaip 1,5 m nuo
medziy kamieny ir 1 m nuo krimuy;

e Pavienius medzius — trikampiu aptvaru, kurio apatinés krastinés turi buti ne arciau kaip 0,5
m nuo medZio kamieno, arba lentomis. Aptvarg tvirtinti kuolais, jkaltais 0,5 m ir giliau;

e Nesandéliuoti medziagy ir jrenginiy, nevazinéti, nestatyti transporto priemoniy, laikiny
statiniy ir jrenginiy prie medziy ar¢iau kaip 1 m nuo medziy lajy projekcijy, bet ne arciau
kaip 3 m nuo kamieno ir 2 m nuo kriimy. Nesandéliuoti degiy medziagy ar¢iau kaip 10 metry
nuo medziy kamieny ir krimuy;

e Nepakeisti daugiau kaip 5 cm (vir§ ar zemiau) natiralaus grunto lygio prie medzio Sakny
kaklelio ir iki 2 m atstumu nuo medzio kamieno.

e Nekasti trans¢jy (kabelio, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdziy ir kt. jrenginiy tiesimui)
arciau kaip 3 m nuo medZzio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, ar¢iau kaip 2 m,
kai kamieno diametras iki 15 cm ir ar¢iau kaip 1,5 m — nuo kriimy, skaiciuojant atstuma nuo
kraStinio stiebo;

GRIAUNAMI ESAMI STATINIAI IR ISKELIAMI INZINERINIAI TINKLAI
Iskeliami 0,4 Kw elektros kabeliai.

GAMYBINES IR UKINES VEIKLOS SUSTABDYMO SALYGOS REMONTUOJANT
STATINIUS
Teritorijoje, kuri tvarkoma, statybvietéje, draudziamas eismas pés¢iyjy judéjimas.

AUTOTRANSPORTO EISMO KELIUOSE IR GATVESE LAIKINO UZDARYMO
GALIMYBES IR SALYGOS

Salia statybvietés teritorijos uz sklypo riby eismas ribojamas. Statybvietéje, sklypo
teritorijoje, eismas reguliuojamas pagal patvirtinta saugaus judéjimo schemg. Prie jvaziavimo |
sklypa numatomas informacinis stendas, kuriame yra patvirtinta eismo schema. Statybvietéje
statybiniam transportui. Sklypo teritorija yra aptverta tvora. Statybos metu ant tvoros turi biiti
jirengtas Zenklinimas jspéjamaisiais ir draudziamaisiais zenklais apie statybos darbus.

PAPILDOMO ZEMES SKLYPO STATYBOS PRODUKTAMS IR KONSTRUKCIJOMS
SANDELIUOTI, STATYBINIAMS JRENGINIAMS IR MECHANIZMAMS JRENGTI,
LAIKINIEMS KELIAMS IR INZINERINIAMS TINKLAMS NUTIESTI GALIMYBES IR
SALYGOS

Vykdant statybos darbus iSsiimti leidimg naudotis Zzeme statybos reikméms.

STATYBOS DARBU POBUDIS IR EILISKUMAS
Darby eilisSkumas
1. Paruosiamieji darbai:
a) statybvieté aptveriama tvora;
b) Pastatomas informacinis stendas apie vykstancia statyba;
¢) Irengiamas laikinas elektros jvadas;
d) Pastatomos laikinosios buitinés patalpos, WC;
2. Pagrindiniai darbai:
1) Augalinio sluoksnio nustumimo ir i§vezimo darbai;
2) Inzineriniy tinkly jrengimo darbai.
3) Kietyjy dangy jrengimo darbai.
4) Gazony jrengimo darbai.
5) Statybvieté uzdaroma.

Zymuo: Lapas Lapy Laida
R/0052-00-TDP-— BD.BAR 25 33 0




Statybvietés teritorijos aptvérimas, informacinio skydo pastatymas. Statybvietés teritorija
aptveriama 2 m aukscio tvora. Statybinéms medziagoms sandé¢liuoti atskiriamas papildomas plotas,
ziuréti statybvietés plane.

Susidariusios atliekos sandéliuojamos atlieky konteineryje, kuris iSvezamas pagal grafika
sudarius sutartj su atlieky tvarkytojy.

Statybos darbus gali vykdyti Lietuvos respublikos jstatymg ir poijstatyminius akrus
atitinkancius reikalavimus. Statybos darby ir specialiyjy darby vadovai turi turéti LR Aplinkos
ministerijos iSduotus kvalifikacijos atestatus, statybos darbuotojai turi buti instruktuoti, apmokyti ir
supazindinti su vykdomy darby technologija, saugaus darbo metodais ir reikalavimais.

Siekiant uztikrinti sauguma pavojingos zonos aptveriamos tvora, pazymimos spec.
jspéjamaisiais Zenklais, jspéjanciais apie pavojy, nukreipiamaisiais, nurodanciais kur saugiai judéti,
tarp auksty angos uzdengiamos skydais. Statybos darbai turi biiti vykdomi etapais, kurie suderinami
su uzsakovu.

Pries pradedant statybos darbus statytojas ir statybos darby rangovas turi pasirasyti sutartj
leidzian¢ia statybos transportui ir darbuotojams judéti statybos teritorijoje. Zenkly vieta tikslinama
statybos technologijos projekte. Statybvietéje turi biiti jrengti nukreipiamieji Zenklai statybiniam
transportui, statybos darbuotojams nukreipti.

Statybos darbai vykdomi pagal sudaryta statybos darby vykdymo grafika.

Konkreciy darby atlikimo technologines korteles (schemas) sudaro rangovas, atliekantis
konkrecius darbus.

Vykdant statybos darbus, atsitikus nelaimingam atsitikimui statyboje dirbantys darbuotojai
turi saugiai palikti statybos aikstelg ir biiti jiems paskirtoje saugioje vietoje. Asmuo atsakingas uz
darbuotojy sauga ir sveikata privalo imtis priemoniy, kad uztikrinty darbuotojy saugg. Prie$
pradedant darbus visi darbuotojai turi biiti supazindinami rastu su statybos darbuotojy saugos
taisyklémis, veiksmy planu atsitikus nelaimingam atsitikimui. Nelaimingo atsitikimo metu turi bti
pranesta darby vadovui atsakingam uz darby sauga, taip pat praneSama specialiosioms tarnyboms,
statybos ir darbo inspekcijoms. Priemonés detalizuojamos statybos technologijos projekte.

Ivykus gaisrui statybvietéje, privalo buti iSkviestos specialiosios tarnybos pranesta jmonei,
kurioje vyksta statyba. Priemonés Gaisro atvejy detalizuojamos statybos technologijos projekte.

STATYBOS DARBU TRUKME

Siuo metu statybos trukmé nustatoma Statytojo (uzsakovo) ir Vykdytojo (rangovo) sutartimi,
nes néra Lietuvos Respublikoje jteisinty naujy statybos trukmés normy. Projektavimo metu
nustatyta orientaciné statybos trukmé 3 ménesiai.

Statybos darby eiliSkumo grafikas
9.1 lentele

2-4 5-8 9-12 13-16 17-21
1 savaité | savaité | savaité | savaité | savaité | savaité

ParuoSiamieji statybos darbai

Inzineriniy tinkly jrengimo darbai Naujy
dangy jrengimo darbai

Kietyjy dangy ir gazony jrengimo
darbai

Mazosios architektiiros elementy
jrengimas

Statybos daby uzbaigimo darbai,
objekto pridavimas valstybinei
komisijai
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STATYBOS PAGRINDINIAI MECHANIZMAI
Pagrindiniai mechanizmai reikalingi statybos darbams. Mechanizmy kiekis ir poreikis gali
kisti priklausomai nuo statybos rangovo. Pagrindiniai mechanizmai pateikiamai 11.1 lenteléje.

11.1 lentelé

Eil. nr. | Statybiniy mechanizmy NasSumas Atliekamy darby apraSymas
pavadinimas
1. Segmentiné tvora - Statybvietés aptvérimui
Kompresorius Suspausto oro gamyba
3. Smulkiosios - Statybos darbams atlikti

mechanizacijos priemonés

(graztai, plaktukai, pjiklai,
miiro ir tinkavimo

jrankiai, §lifavimo jrankiai

ir kiti )
4. Pamty grezimo jrenginys - Pamatams jrengti
5. Klojiniai - G/b monolitiniy konstrukcijy

jrengimo darbams
Mechanizmy sarasas pateiktas rekomendacinis ir jis galutinai patikslinamas rangovo
paruoStame privalomame statybos darby technologiniame projekte. Darbuotojai dirbantys su
mechanizmais turi biiti instruktuoti dél darbo su mechanizmais, susipazing su jrenginiy darbo
technologija. Jrenginiai turi buti eksploatuojami pagal jrenginio eksploatacijos taisykles.

STATYBOS LAIKINI PASTATAI

Irengiamos laikinosios buitinés patalpos. Buitinés patalpos numatomos konteinerinio tipo (6x2.5)
m matmeny. Vagon¢liai pajungiami nuo privedus laiking orinés elektros linija. Prie buitiniy patalpy
pastatomas biotualetas.

Laikiny buitiniy patalpy plotai skaiciuojami atsizvelgiant  dirbanciy statybininky kiekj.
Laikinose buitinése patalpose turi biiti drabuziné, drabuziy ir avalinés dziovinimo patalpos,
prausykla, poilsio ir valgio patalpa. Pagal Rangovo priimta maksimaly darbininky skaiciy
apskaiciuojami buitiniy patalpy plotai.

Kontorai plotas apskaiciuojamas priklausomai nuo vadovaujancio personalo skaiCiaus.
Vienam asmeniui, skiriama 5 m?. Kontora gali biiti jrengta bendrame arba atskirame vagonélyje.

Statybos metu naudojami atviri ir uzdari sandéliai. Uzdari sandéliai — tai konteinerinio tipo
vagongéliai, kuriy plotas ir kiekis priklauso nuo Rangovo jrankiy ir statybiniy medziagy kiekio.
Atvirosios sandéliavimo aikstelés jrengiamos Salia vykdomy darby. Rangovas baiges vykdyti
statybos darbus teritorija sutvarko iSveza statybines atliekas.

Visos laikinos patalpos turi biiti aptvertos tvora ir uzrakinamos.

APRUPINIMO ELEKTRA, VANDENIU IR KITAIS RESURSAIS, NUOTEKU
SALINIMO AR SURINKIMO GALIMYBES IR SALYGOS STATYBOS METU;
REIKALAVIMAI STATYBOS JRANGAI IR TRANSPORTO PRIEMONEMS

Vykdant statybos darbus, geriamasis ir statybos technologinéms reikméms reikalingas vanduo
atsivezamas, gaisro gesinimo reikméms vanduo imamas i$ hidranto statybvietéje. Elektros energijos
resursai uztikrinami statybos darby pradzioje atvedus elektros jégos kabelj ] statybviete esan¢io
ivado ir jrengus laikinagjj jvada ir apskaita. Statybos metu elektros energija imama i§ jvado pastacius
laiking elektros apskaita, iSsiémus laikingsias salygas i§ AB ,,ESO®.

Statybininkai rySj su savo bendrove ir gamybine baze palaikys mobilaus rysio telefono
aparatais.

KOKYBES KONTROLES METODAI
Statybos metu statybiné organizacija, Rangovas, subrangovai, privalo vykdyti geodezing
kontrole, kurig sudaro:
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e Geodezinis statiniy ir inzineriniy komunikacijy faktinés padéties plane ir aukstyje
tikrinimas konstrukcijy montavimo metu.
e Geodeziné nuotrauka, kurioje uzfiksuota faktiné konstrukcijy vieta plane ir aukstyje.

BENDRIEJI STATYBOS DARBU STATYBVIETEJE SAUGOS, SVEIKATOS,
HIGIENOS REIKALAVIMALI IR SALYGOS

A. BENDRIEJI DARBUOTOJU SAUGOS REIKALAVIMAI

e Pries statybos darby pradzig ir darby eigoje statybvietéje turi biti nustatytos (nustatomos)
pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia arba gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai.

e Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi buti
aptvertos apsauginiais aptvarais, kad kliudyty darbuotojams, neturintiems teisés patekti i
tokias zonas.

e Pavojingos zonos, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi
buti aptvertos signaliniais aptvarais ir pazenklintos saugos ir sveikatos apsaugos zenklais
arba kitaip aiskiai paZymétos.

e Darby vykdymui pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti) rizikos
veiksniai, nepriklausantys nuo atliekamy darby pobtidzio, turi biiti iSduota paskyra-leidimas.

e Darby vadovas privalo nedelsiant nutraukti darbus, jei gamtinés salygos (pliga, véjas,
uraganas, perkiinija, sniegas ir kt.) kelia pavojy darbuotojy saugai ir sveikatai.

e Nuolatinés ar laikinos darbuotojy buvimo vietos (gamybinés buities patalpos, poilsio vietos,
zmoniy pragjimai) turi biiti uz pavojingy zony riby.

e Rangovas pradéti statinio statybos darbus gali tik parenges darby technologijos (vykdymo)
projekta. Statybos darby technologijos (vykdymo) projekte turi baiti numatyti darbuotojy
saugai ir sveikatai uztikrinti sprendimai.

e Statybos darbuose naudojamos darbo priemonés, jrenginiai ir technologiné jranga turi
atitikti saugos ir sveikatos reikalavimus ir turi biiti nurodyti statybos darby technologijos
(vykdymo) projekte ar technologinése kortelése.

e Visi asmenys, esantys statybvietéje, privalo déveéti apsauginius Salmus.

e Kai statant, statinius naudojami kélimo kranai ir j jy pavojingas zonas patenka gyvenamieji
namai, visuomeniniai, gamybiniai ir kiti statiniai, transporto arba pésciyjy keliai
(Saligatviai), statybos darby technologijos (vykdymo) projekte bei statybvietés jrengimo
saugos ir sveikatos priemoniy plane turi biti numatytos zmoniy saugg uztikrinancios
priemongs: transporto ir pésc¢iyjy keliy perkélimas uz pavojingy zony riby; apsauginiy
priedangy jrengimas; zmoniy iSkeldinimas i§ statiniy arba darby vykdymas tuo metu, kai
statiniuose néra Zzmoniy ir panasiai.

e QGyvenvietése ir veikian¢iy jmoniy teritorijose esancios statybvietés turi buti aptvertos, kad
] jas nepatekty pasaliniai asmenys.

Statybvie¢iy aptvary aukstis turi biiti ne Zemesnis kaip 1,6 m.
Aptvarai, esantys Salia masinio Zmoniy judéjimo keliy, turi biiti ne Zemesni kaip 2 m, su vientisu
apsauginiu stogeliu, apsauganciu nuo krentanciy daikty.

e Vykdant zemés darbus gyvenvieciy ar veikianc¢iy jmoniy teritorijoje, duobés, transéjos ir
kitos i§kasos tose vietose, kur vyksta transporto ar péséiyjy judéjimas, turi biiti aptvertos.

Peréjimo vietose per iSkasas turi buti nutiesti ne siauresni kaip 1 m peréjimo tilteliai su aptvarais,
apsauganciais nuo kritimo.

Suliniai, $urfai ir kitos panasios iskasos turi biiti uzdengti danggiais, skydais arba aptverti.
Aptvarai, apsaugantys nuo kritimo i§ aukscio, turi biiti ne zemesni kaip 1,1 m, su porankiu virsuje,
0,15 m aukscio istisine papédés juosta apacioje ir 0,5 m auksStyje nuo pakloto pavirSiaus - su
viduriniu taSeliu, arba biitina naudoti kitas lygiavertes apsaugos priemones.

e Pries darby pradzig uzdarose talpose, Suliniuose, transéjose ir kitose vietose, kuriose gali
atsirasti kenksmingos dujos, biitina atlikti darbo aplinkos oro analize, o darbo metu - nuolat
tikrinti aplinkos ora, kad nebiity nevirSyta jy ribiné verté.
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Darbo metu atsiradus kenksmingoms dujoms, darbai Siose vietose turi biiti nedelsiant nutraukti ir
tesiami tik jas pasalinus bei atlikus i$ naujo oro analiz¢ arba naudojant biitinas asmenines apsaugines
priemones.

e Dirbti vietose, kuriose gali atsirasti kenksmingy dujy, biitina su atitinkamomis asmeninémis
apsaugos priemonémis (pvz., dujokaukémis su oro padavimu). Darby vykdymui uzdarose
talpose, Suliniuose turi biiti skiriami ne maziau kaip trys darbuotojai: du i jy, esantys iSoréje,
su saugos dirZu ir prie jo pritvirtintu saugos (gelbéjimo) lynu.

Dirbant kolektoriuose arba komunikacijy tuneliuose, turi biiti atidarytos dvi artimiausios angos arba
durys taip, kad darbuotojai biity tarp jy.

e Transporto ir pésciyjy judéjimo keliai, pri¢jimai prie darbo viety ir darbo vietos turi biiti
medziagomis, konstrukcijomis.

e Statybines masinas ir transporto priemones leidziama pastatyti, jomis dirbti arba vaziuoti
Salia iSkasy (duobiy, transéjy, grioviy ir kt.) su nesutvirtintais §laitais tokiu atstumu, koks
nurodytas statybos darby technologijos (vykdymo) projekte.

e Ant pristatomy kopéciy draudziama:

- dirbti Salia ar vir$ neapsaugoty veikianc¢iy masiny besisukanciy daliy ir transporteriy;
- naudoti rankines elektros masinas ar parakinj jrankj;

- virinti dujomis ar elektra;

- tempti laidus ar prilaikyti aukstyje sunkias detales.

o [Skasos Slaite pastebéti rieduliai ir akmenys bei atsiskyre grunto sluoksniai turi buti pasalinti.

e Natiiralaus drégnumo gruntuose, jei néra gruntinio vandens ir pozeminiy statiniy, kasti
iSkasas su vertikaliomis sienomis be sutvirtinimy leidziama ne giliau, kaip:

1,0 m - piltiniuose, smélio ir zZvyro gruntuose;
1,25 m - priesmélio gruntuose;
1,50 m - priemolio ar molio gruntuose.

e Visais atvejais, kai iSkasy gylis didesnis kaip 5 m ar esant grunto ri§ims, nenurodytoms 2
lenteléje, Slaity statumas turi biiti nustatytas statybos darby technologijos (vykdymo)
projekte.

e Jeigu néra galimybés naudoti inventorinius iSkasy, duobiy ir tran§éjy sieny sutvirtinimus,
reikia naudoti sutvirtinimus, pagamintus pagal darbdavio patvirtintus individualius
projektus.

e Statant sutvirtinimus, jy virSuting dalis turi iSsikisti vir§ iSkasos krasto ne maziau kaip 0,15
m.

e Iskasos sieny sutvirtinimai statomi nuo virSaus j apacia, gilinant iSkasa ne daugiau kaip kas
0,5 m, o iSardomi i§ apacios | virSy, uzpilant iskasa.

e Risliuose gruntuose (priemoliuose, moliuose) leidziama kasti rotoriniais ir transéjiniais
ekskavatoriais ne gilesnes kaip 3 m trans¢jas su vertikaliomis sienomis be sutvirtinimy.
Transéjose, kuriose dirba zmonés, turi biiti jrengti Slaity sutvirtinimai.

e Dirbti iSkasose su jmirkusiais §laitais ar gilesnése kaip 1,3 m leidziama tik darby vadovui
apzitréjus grunto Slaitus ir, jei reikia, panaudojus tinkamas saugos priemones. Draudziama
lipti ir dirbti iSkasose, i$ kuriy nepasalintas vanduo.

e Kasant, transportuojant, iSkraunant, i§lyginant ir tankinant grunta dvejomis ar daugiau
savaeigémis arba prikabinamomis statybinémis masinomis (skreperiais, greideriais, volais,
buldozeriais ir kt.), judanciomis viena po kitos, tarp jy turi biiti pakankamai saugiis atstumai.
Jeigu darbui atlikti reikia, kad statybiniy masiny veikimo zonoje biity darbuotojai, privaloma
imtis tinkamy priemoniy juos apsaugoti.

e Radus sprogstamy medziagy zemés kasimo darbus btina nedelsiant nutraukti, uztikrinti jy
apsaugg ir pranesti policijai.

e Monolitiniy gelzbetoniniy konstrukcijy klojiniai turi biiti jrengiami, naudojami bei iSardomi
statybos darby technologijos (vykdymo) projekte nurodyta tvarka.
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e Perkeliant ar paduodant j darbo vieta plytas ar smulkius blokus kélimo kranais, biitina
naudoti padéklus, konteinerius ir kroviniy kélimo jranga, neleidzianciag keliamiems
kroviniams nukristi.

e Draudziama montuotojams vaiksCioti konstrukcijomis ir jy elementais (santvaromis,
rygeliais ir kt.), ant kuriy néra galimybés jrengti reikiamo plocio peréjimo su aptvarais, be
specialiy apsauginiy jtaisy.

e Draudziama dirbti aukstyje atvirose vietose, kai véjo greitis yra 15 m/s ir didesnis bei
pliksalos, lijundros, perkiinijos, riko ar blogo matomumo darbo vietose metu.

e Po pakeltais montuojamy konstrukcijy elementais ar jrenginiais Zzmonéms biiti draudziama.

e Pastacius (sumontavus) j projekting padét] konstrukcijas ar jy elementus, jas bitina
patikimai jtvirtinti.

Asmeningés (individualios) apsaugos priemonés

Darbuotojai apripinami asmeninémis apsaugos priemonémis (AAP) pagal jmonés vadovo
patvirtintg ,,Nemokamai iSduodamy AAP sarasg”: darbo drabuziais, darbo avalyne, apsauginiais
Salmais, signalinémis liemenémis, apsauginiais dirzais (apraisais), pirStinémis, apranga apsaugancia
nuo atmosferos poveikio (lietpaltis, guminiai batai).

Visos asmeninés apsauginés priemonés iSduodamos jrasant j darbuotojo asmeniniy
apsauginiy priemoniy apskaitos kortele ir darbuotojui pasirasant.

Asmenines apsaugos priemongs, apsaugancios nuo nepalankiy meteorologiniy salygy (Zema
ar auksta temperatira, lyjant, sningant) privalu dévéti esant Sioms saglygoms.

Asmeninés apsaugos priemongs laikomos, darbuotojo asmeninéje spinteléje.

Asmeniniy saugos priemoniy taikymo ir naudojimo tvarka:

e darbo drabuziai, darbo avalyné, apsauginis Salmas, dévimi pastoviai darbo metu;

e darbo metu, kai yra galimas kontaktas su betonu ar skiediniu bitina naudoti gumines
pirstines ir apsauginius akinius;

e apsauginis dirzas (apraisas) naudojamas dirbant:

e darbo vietose aukstyje virs§ 1,3 m, nejrengus kolektyviniy saugos priemoniy (apsauginiai
aptvarai) ir yra darbuotojui galimybé nukristi;

e apsauginiai akiniai ar apsauginis skydelis naudojami dirbant su jrankiais, jrenginiais ar
masinomis, kai yra galimybé atsirasti apdirbamy medziagy atskilusioms — lekian¢ioms
daleléms;

e respiratorius naudojamas kai darbo aplinkoje padid¢jgs dulkétumas ir kitomis
priemonémis jo sumazinti ir apsaugoti darbuotojo negalima;

e ausingés ir antifonai (kiStukai) naudojami kai darbo aplinkoje bendras triukSmo lygis
virs§ija zemuting ribing verte veiksmams pradéti — 80 dB(A) ir kai kitomis priemonémis
sumazinti negalima.

Asmeniniy saugos priemoniy netinkamumo pozymiai:

e susidévéjes arba suplySes medvilninis kostiumas;

e suplysusi arba susidévejusi Silta striuké, poSalmis;

o suplyse ar sudile baty padai, suplySe baty aulai, be batrai§éiy, iSirusios darbo avalynés

sitlés;

suplySusios pirstinés;

sueiz¢j¢ arba sudauzyti akiniy ar apsauginio skydelio stiklai arba sulauzyti jy rémeliai;
mechaniSkai paZeistos atskiros respiratoriy dalys;

trukes arba sulankstytas Salmo korpusas, néra Salmo uzsegimo;

suply$es ausiniy audinys ar suliizes ausiniy rémelis.

Darbuotojui, kurio asmeniné apsaugos priemoné netinkama naudoti ar pirma nustatyto laiko
susidévéjusi, sugedusi ar dingusi ne dél darbuotojo kaltés turi buti nemokamai iSduodama
analogiska asmeniné apsauginé priemoné. Netinkamos naudoti asmeninés apsaugos priemoneés
grazinamos tiesioginiam darby vadovui ar padalinio vadovui.
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Asmeniné apsaugos priemoné yra rangovo nuosavybe, todél ja, darbuotojas turi grazinti
iSeidamas i$ darbo, pereidamas j kita darbg toje pacioje imongje, kur §i priemoné nenumatyta pagal
darbo aplinkos rizikos jvertinima.

Darbuotojas naudojantis asmenines apsaugos priemones privalo:

e dirbti su asmeninémis apsaugos priemonémis;

e rlpestingai priziiiréti ir naudoti pagal paskirtj asmenines apsaugos priemones;

e laiku pranesti tiesioginiam vadovui apie jy nusidévéjima, uzterSima, netinkamuma naudoti
ir apie tai, kad baigiasi jy naudojimo terminas;

e jstatymy nustatyta tvarka atlyginti nuostolius, jeigu asmeniné apsaugos priemoné dél
darbuotojo kaltés dingo arba buvo sugadinta.

B. BENDRIEJI HIGIENOS REIKALAVIMAI

Buities, sanitarinés ir higienos patalpos:

e Persirengimo kambariai turi buti jrengti darbuotojams, kurie turi dévéti darbo drabuzZius,
taip pat jrengti ten, kur sveikatos arba etikos pozitriu jie negali persirenginéti kitoje
patalpoje.

e [ persirengimo kambarius turi biiti lengvai patenkama, jie turi buti pakankamai erdvis,
juose turi biiti jrengtos sédimos vietos;

e Moterims ir vyrams turi bati jrengti atskiri persirengimo kambariai arba turi biiti sudaryta
galimybé tuo paciu persirengimo kambariu naudotis skirtingu metu;

e Dusai ir praustuvai:

e Tualetai ir praustuvai:

e Darbuotojams netoli darbo viety, poilsio bei persirengimo kambariy ir dusy arba
prausykly turi biti jrengtas reikiamas skaicius tualety ir praustuvy;

e Vyrams ir moterims turi biiti jrengti atskiri tualetai arba numatyta galimybé¢ jais naudotis

atskirai.

e Darbuotojai j statybviete ryte atvezami, po darbo parvezami | gyvenamgja darbuotojy
vieta.
C. PIRMOSIOS MEDICININES PAGALBOS SUTEIKIMAS

Darbdavys turi uztikrinti, kad bet kuriuo metu galéty biiti suteikta pirmoji pagalba.
Darbuotojai turi biti apmokyti suteikti pirmaja pagalba nukentéjusiajam.

Darbuotojas, kuris jvykus nelaimingam atsitikimui buvo suzeistas arba staigiai susirgo, turi
biiti nedelsiant nugabentas | medicinos jstaiga.

Pirmosios pagalbos patalpos numatomos darby vadovo vagonélyje. Patalpose turi biti
pagrindiné pirmosios pagalbos jranga bei priemonés. | tokias patalpas turi biti lengvai patenkama
su nestuvais. Sios patalpos turi biiti pazenklintos, kaip nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos zenkly
naudojimo darbovietése nuostatuose, ir nurodytos kelrodziais.

Pirmosios pagalbos priemonés turi biiti visose vietose, kuriose jos reikalingos pagal darbo
salygas. Jy laikymo vietos turi biiti pazymétos, gerai matomos ir lengvai pasiekiamos. Matomose
vietose turi biti aiSkiai nurodyti gelb¢jimo tarnyby (greitosios medicinos pagalbos, gaisrinés ir
avarinés dujy tarnybos) telefono numeriai ir adresai.

Pirmosios pagalbos rinkinys: Statybvietéje turi biti pirmosios pagalbos rinkinys,
sukomplektuotas pagal sveikatos apsaugos ministro 2003-07-11 jsakymo Nr. V — 450 1 prieda.
Pirmosios pagalbos rinkinio sudétis pateikta zemiau esancioje 15.1 lentelgje:

15.1 lentelé

Medicinos pagalbos ir Kity priemoniy

pavadinimas Kiekis Paskirtis

1. Didelis sterilus tvarstis*, 10cm x 12 cm | 2 vnt.
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2. Karpomas pirmosios pagalbos pleistras®, | 8 vnt.

10cmx 6 cm

3. Lipnus pleistras*, 2,5cm x 5 m 1 vnt. TvarsCiui pritvirtinti

4. Neaustinés medziagos servetélé*, 20 cm | 10 vnt.

x 30 cm

5. Palaikomasis trikampio formos tvarstis* | 1 vnt. PaZzeistai virSutinei galiinei paristi

6. Palaikomasis tvarstis*, 6 cm x 4 m 3 vnt.

7. Palaikomasis tvarstis*, § cm x 4 m 3 vnt.

8. Pirmosios pagalbos Zirklés 1 vnt.

9. Pirmosios pagalbos pleistro juostelés* 20 vnt.

10. Plastikinis maiSelis*, 30 cm x 40 cm 2 vnt.

11. Sterilus akiy tvarstis* 2 vnt.

12. Sterilus nudegimy tvarstis, 40 cmx 60 | 1 vnt.

cm

13. Sterilus nudegimy tvarstis*, 60 cm x 80 | 1 vnt.

cm

14. Sterilus zaizdy tvarstis*, 10 cm x 10 cm | 6 vnt.

15. Speciali antklodé*, ne mazesné kaip 1 vnt. Nukentéjusiajam paguldyti ir (ar)

140 cm x 200 cm apkloti

16. Tinklinis cilindrinis galiiniy tvarstis*, 4 | 1 vnt.

m

17. Vidutinio dydzio sterilus tvarstis*, 8 cm | 3 vnt.

x 10 cm

18. Vienkartinés medicininés nesterilios 4 vnt.

pirstinés*

19. Pirmosios pagalbos teikimo apraSymas | 1 vnt.

arba Pirmosios pagalbos teikimo atmintiné

20. Rinkinio aprasas* 1 vnt. Tvirtinamas ant dézutés/spintelés

dureliy/ dangtelio vidinés pusés

D. PRINCIPINIAI NURODYMALI IR SPRENDINIAI GAISRO IR KITOS

AVARIJOS STATYBVIETEIE ATVEJU

Darbininkai (sargai ir kt.) pastebéje¢ gaisra privalo:
e Nedelsiant pranesti apie gaisrg priesgaisrinei tarnybai bendru pagalbos telefonu 112;
e Nedelsiant informuoti padaliniui vadovaujantj darbuotoja
e Perspéti padalinyje dirbancius zmones, organizuoti jy bei turto evakuacija;
e Gesinti gaisrg turimomis priemonémis kol neatvyks prieSgaisriné tarnyba.
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Padaliniui vadovaujantys darbuotojai privalo:
o I[sitikinti, ar iSkviesti ugniagesiai, jei ne - nedelsiant juos iSkviesti;
e Apie jvykj informuoti bendrovés statybos vadova bei saugos ir sveikatos koordinatoriy;
¢ Informuoti kitus asmenis / jmones, kuriy veiklai / poilsiui / gyvenimo salygoms gaisras gali
padaryti zalos;
e Vadovauti evakuojant Zmones ir gesinant gaisrg kol atvyks ugniagesiai;
Sutikti ugniagesius (arba tam skirti asmenj, gerai pazjstantj padalinj ir Zinantj prieSgaisriniy
vandens telkiniy vietas);
Prireikus iskviesti dujy tkio, greitosios pagalbos ir kitas tarnybas;
Sustabdyti darbus padalinyje, kol nebus uzgesintas gaisras;
Prireikus nutraukti elektros tiekima, iSjungti Silumos, oro tiekimo sistemas ir kt;
Vadovauti gaisra gesinantiems padalinio darbuotojams;
Imtis priemoniy, kad gaisra gesinantys asmenys biity apsaugoti nuo galinciy griditi
konstrukeijy, apsinuodijimy ir apdegimy;
Atvykusius ugniagesius informuoti apie gaisro kilimo bei plitimo aplinkybes;
e Jei reikia, padéti ugniagesiams transportuoti gaisro gesinimo medziagas;

Numatomi gaisro gesinimo jrenginiai ir priemongs statybvietéje

Pries darby pradzig statybos aikstel¢je butina jrengti pirminiy gaisro gesinimo priemoniy
skydus, sutvarkyti keliai ir prieigos.

Gaisriniy vandens Saltiniy vietos ir privaziavimo prie jy keliai turi buti pazymeéti
specialiomis rodyklémis (Zenklais). Rodyklés (zenklai) tamsiu paros metu turi biiti apSviestos arba
uzrasai ant jy — fluorescenciniai.

Objekto teritorijoje pirminéms gaisro gesinimo priemonéms laikyti turi buiti jrengti specialiis
skydai ar stendai. Juose turi biiti laikomi: 2 gesintuvai, 2 kibirai, smélio déz¢ ir kastuvas, audeklas,
2 lauztuvai, 2 kirviai. Skydai ir stendai turi buti jrengti lengvai prieinamose ir gerai matomose
vietose, netoli nuo i§¢jimy i3 patalpy. 5000 m? teritorijoje turi biiti jrengtas vienas skydas. Prie skydo
ar stendo turi biti jrengta smélio dézé. Jei teritorijoje yra mediniy ar karkasiniy pastaty, skyduose
turi buti po du kobinius.
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Dézés su sméliu arba sorbentu talpa turi biiti ne mazesné kaip 0,3 m?>, o prie jos —kastuvas.
Dézés su sméliu arba sorbentu turi biti jrengiamos galimo ypatingai degiy, labai degiy ir degiy
skysc¢iy nuotékio vietose. Smélio déz¢ turi biiti jrengiama taip, kad j ja nepatekty krituliai ir biity
patogu kasti smélj. [vairios talpos indai ir inventorius dazomas raudonai.

Smélis dézéje turi buti persijotas ir sausas.

Nedegiis audeklai turi biiti ne mazesni kaip 1,5 x 1,5 m. Jie skirti nedideliems plotams
gesinti.

Nedegus audeklas turi biti laikomas futliaruose.

Gesintuvai

Gesintuvy, kitos priesgaisrinés jrangos paleidimo jtaisai turi biiti uzplombuoti.

Objekte turi buti pakabinti uzrasai (zenklai), nurodantys gesintuvy laikymo vieta. Tiek
patalpoje, tiek lauke gesintuvy laikymo vieta nurodantys uzrasai turi biiti gerai matomi, jrengti 2 —
2,5 m aukstyje nuo grindy ar Zemés pavirsiaus.

E. GALIMOS AVARIJOS IR AVARINES SITUACIIOS

Atliekant Techninj projekta, sudaromas galimy avarijy ir avariniy situacijy sarasas. Taip
pat paruoSiami planai galimoms avarijoms ir atsakomieji veiksmai.
Galimos avarijos ir avarinés situacijos:

.. | Galima avarija ir avariné Galimas poveikis ..
Eil. . . L Instrukcijos
situacija aplinkai
Nr.
1 2 3 4
1 | Gaisras Oro tarsa jvairiomis Bendroji prieSgaisriné saugos ir
kenksmingomis dujomis | sveikatos instrukcija
bei kietosiomis
dalelémis
2 Naftos produkty Gunto uZzter§imas naftos
iSsiliejimas produktais
Gruntinio vandens
uzterSimas
3 Sprogimas naudojant Pastaty grititis Suvirintojo darbo saugos ir
suslégtas dujas Gaisras sveikatos instrukcija
Stogdengiy darbo saugos ir
sveikatos instrukcija
4 Pavojingy cheminiy Grunto uzterSimas Saugos duomeny lapy
medziagy iSsiliejimas Gruntinio vandens informacija
uzterSimas Cheminiy medziagy
sandéliavimo ir naudojimo
instrukcija
Parengties avarijai ir atsakomyjy veiksmy planas
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Parengties avarijai ir atsakomyjy veiksmy planas. Sprogimas

Avariné ApraSymai, nuorodos

situacija

SPROGIMA | Spogimas — tai oro ir degiyjy medziagy miSinio uZzsiliepsnojima, kai degimas

S iSplinta visame nesudegusiame miSinyje. Degiosios medZiagos galo biiti dujy,
gary, ritko arba dulkiy pavidale. Sprogi aplinka gali susidaryti, kai nevédinamose
arba blogai védinamose patalpose atsiranda didelés koncentracijos oro-benzino,
oro-dyzelino, oro skiediklio arba oro tirpiklio, oro pinptekso, oro-
alyvos(oksolio), oro-aliejiniy arba emaliniy grunty ir dazy gary miSiniai.
Uzdarose patalpose laikant latekso gruntus, dazus ir kitas degigsias medziagas,
jos gali sprogti. Sprogimo pavojus atsiranda nesilaikant Suvirinimo dujomis
darby saugos ir sveikatos instrukcijos reikalavimy..

Atsakingi Saugos ir sveikatos darbe koordinatorius, paskirtas jsakymu

darbuotojai | iiiiiieieeieeisnisnisaisnsonsns tel.  Loieiiiiiinine.

Avariniy PrieSgaisriné tarnyba 112

tarnyby Dujofikacijos tarnyba 04 (1804)

telefonai Elektros tinklai
Vandentiekio ir nutekamyjy vandeny tarnyba
Civilinés saugos tarnyba
Greitosios pagalbos tarnyba 112

Prevenciniai | 1.Kiekviename pastato aukste turi biiti du neSiojami gesintuvai.

veiksmai, 2.0bjekte turi biiti uzrasai arba Zenklai, nurodantys gesintuvy skai¢iy ir vietg. Jie

siekiant jrengiami 2-2,5 metry aukstyje.

iSvengti 3.0bjekte turi biiti parengta prieSgaisrinés saugos instrukcija.

avarijos 4.0bjekte neleisti dirbti asmenims, neiSklausiusiems prieSgaisrinés saugos
instruktazo.
5.Nuolat tikrinti pirminiy gesinimo priemoniy tinkamuma darbui.
6.Uztikrinti, kad naudojami Sildymo ir technologiniai jrenginiai bei prietaisai
biity tvarkingi.
7.Degiasias medziagas sandéliuoti grieztai laikantis prieSgaisriniy taisykliy.
8.Kas puse mety pravesti darbuotojy mokyma objekte.

Atsakomieji | Kiekvienas asmuo , pastebéjes gaisra , privalo :

veiksmai , -pranesti apie gaisra prieSgaisrinei tarnybai;

ivykus -gesinti gaisrg turimomis priemonémis;

avarijai -iSkviesti | gaisro vietg darby vadova.
Atsakingas asmuo privalo:
-isitikinti ar iSkviesti ugniagesiai;
-vadovauti Zmoniy evakuavimui ir gaisro gesinimui kol atvyks ugniagesiai;
-prireikus iSkviesti greitosios pagalbos ir kitas tarnybas;
-sustabdyti darbus , kol gaisras neuzgesintas;
-imtis priemoniy apsaugoti gaisra gesinancius Zzmones nuo galimo konstrukcijy
griuvimo , elektros srovés poveikio, apsinuodijimy ir apdegimo;
-atvykus ugniagesiams, privalo pateikti turimg informacijg apie gaisra;
-priklausomai nuo gaisro dydZio, inicijuoti operatyvinio gaisro gesinimo $tabo
organizavima.

Informacija Degant polistirolui j aplinkg i$siskiria nuodingosios pentano dujos, diimai.

apie Degant latekso gruntui arba latekso dazams, j aplinkg iSsiskiria toksiskos dujos,

pavojingas anglies monoksidas.

medziagas ir | Degant tepalams, j aplinka iSsiskiria diimai, suodziai, pavojingos dujos, tame

ju galimg tarpe anglies monoksidas..

poveiki Degant dyzelinui, i aplinkg iSsiskiria diimai, anglies dioksidas, anglies

aplinkai monoksidas ir kitos kenksmingos dujos.

Degant skiedikliui 646 j aplinkg i$sisKiria .......coccooiriiiiininiineniinnne.
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Degdamas pinoteksas j aplinkg iSskiria anglies monoksida, anglies dioksida,
diimus ir azoto oksidus.

Parengties avarijai ir atsakomuyju veiksmy planas. Dyzelino iSsiliejimas

ivykus avarijai

Avariné Aprasymai , nuorodos
situacija
DYZELINO | Dyzelino i$siliejimas objekte galimas Siais atvejais:
ISSILIEJIMA | -prakiurus transporto priemonés ar statybinio mechanizmo degaly bakui;
S -transporto priemonéms ar mehanizmams, dirbantiems statybos objekte, patyrus
avarijg;
-nutrikus degaly uzpylimo zarnai.
Atsakingi Saugos ir sveikatos darbe koordinatorius , paskirtas jsakymu
darbuotojai | ...l tel. ceiieeiieniiiniinnn
Avariniy PrieSgaisriné tarnyba 112 arba
tarnyby Vandentiekio ir nutekamyjy vandeny tarnyba
telefonai Civilinés saugos tarnyba
Greitosios pagalbos tarnyba 112
siekiant -uzpilant transporto priemones ir mechanizmus dyzelinu, bitina jsitikinti,
iSvengti kad naudojama jranga yra taisyklingai jZeminta, nes uZpildant mobilias
avarijos cisternas gali susidaryti elektrostatinis kravis.
-dyzelinui transportuoti turi buti naudojamos hermetiskos atitinkancios
nustatytus reikalavimus mobilios cisternos.
-sandéliuojant dyzeling objekte, bitina imtis priemoniy, siekiant iSvengti jo
i8siliejimo j kanalizacijg, dirvozemj ar gruntinius vandenis.
-objekte biitina turéti absorbuojancios medziagos ( smélis , solventas).
-objekte biitina turéti pazenklintg talpa iSsiliejusio dyzelino surinkimui
Atsakomieji ISsiliejus dyzelinui, butina stengtis ji surinkti iki jam patenkant j
veiksmai, kanalizacija, grunta, gruntinius vandenis. Nedideli dyzelino kiekiai gali buti

surinkti naudojant smélj ar kita inerting¢ absorbuojancia medziaga. Didelj
iSsipylusios medziagos kiekj surinkti pasitelkti specializuotas tarnybos.
Didelius iSsipylusios medzZiagos kiekius, jei neimanoma operatyviai surinkti,
biitina uZpilti putomis, siekiant sumaZinti uZsidegimo rizika. Siekiant
sumazinti galima tarsa biitina apsaugoti drenavimo sistemas.

Dyzelinui i$sipylus ant vandens, jo plitima stabdyti naudojant spec. barjerus.
Surinkti

ant vandens esant] produkta ir ji utilizuoti laikantis nustatyty reikalavimy.
Apsaugoti jautrias zonas bei vandens tiekimo sistemas nuo salycio su issiliejusiu
produktu.

Issiliejus dyzelinui, biitina pranesti atitinkamoms vietinéms arba valstybinéms
institucijoms.
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Informacija Dyzelinas yra degus skystis, todél bet koks jo iSsiliejimas ar nutekéjimas
apie sukelia rimtg gaisro ar sprogimo pavojy. Dyzelino garai sunkesni uz org ir
pavojingas gali susikaupti Zemose patalpy ar teritorijos vietose.

medziagas ir jy | Produktas gali uztersti dirvozemj ir gruntinius vandenis. Produkto sunkesnieji
galimg poveikj | angliavandeniliai gali nezymiai kauptis vandens telkiniy organinése nuosédose.
aplinkai Dyzelinas kenksmingas vandens organizmams, gali turéti ilgalaikj neigiamag
poveiki vandens aplinkai. Dél ant vandens pavirSiaus susidariusios plévelés
sutrinka vandens telkinio apriinimas deguonimi, iSkyla pavojus vandens
gyvinijai.

APLINKOSAUGOS IR TRECIUJU ASMENU INTERESU APSAUGOS REIKALAVIMAI

Statinys turi biiti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu
ir naudojant pastatyta statinj treCiyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie tur¢jo iki
statybos pradzios, galéty buti pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas. Sios salygos yra:

1) statiniy esamos techninés buklés nepabloginimas;

2) galimybe patekti j valstybinés ir vietinés reiksSmeés kelius bei gatves;

3) galimyb¢ naudotis inzineriniais tinklais;

4) patalpy, skirty zmonéms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natiralaus apSvietimo pagal
higienos ir darbo viety jrengimo reikalavimus iSsaugojimas;

5) gaisring saugg reglamentuojanciais dokumentais nustatyty saugos priemoniy iSsaugojimas;

6) apsauga nuo keliamo triukSmo, vibracijos, elektros trikdymy ir pavojingos spinduliuotés;

7) apsauga nuo oro, vandens, dirvozemio ar gilesniy zemés sluoksniy tarSos; aplinkos
apsaugos statiniy bei priemoniy, jy veiksmingumo i$saugojimas; gamtos ir kultiiros vertybiy
iSsaugojimas; vertingy zeldiniy i§saugojimas; gaisro gesinimo sistemy i§saugojimas;
8) hidrotechnikos statiniy ir melioracijos jrenginiy i§saugojimas, kad nebiity pazeistas ty statiniy ir
jrenginiy sukurtas hidrogeodinaminis rezimas.

APLINKOS APSAUGOS DALIS SUSIDARYSIANCIO JVAIRIU RUSIU STATYBINIU
ATLIEKU ORIENTACINIS KIEKIS (SVORIO VIENETAIS), JU TVARKYMO BUDALI,
PANAUDOJIMO STATYBVIETEJE SALYGOS

Vykdant statyby darbus, numatomas statybiniy Siuksliy iSvezimas, kaip tai numato LR AM
isakymas ,,Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés* (redakcija 2015-07-01).

Statybinés atlickos susidarancios statant, remontuojant, remontuojant ar griaunant statinius,
kad netersty aplinkos ir nesukelty pavojaus iki statybos darby pabaigos, kaupiamos ir saugomos
aptvertoje teritorijoje, konteineriuose ir kituose uzdarose talpyklose iki jy perdavimo atlieky
perdirbéjui.

Nepavojingos statybinés atliekos gali buiti saugomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius
metus nuo jy susidarymo dienos, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos. Pavojingos
statybinés atliekos turi biiti saugomos pagal atlieky tvarkymo taisyklése nustatytus reikalavimus ne
ilgiau kaip 6 ménesius nuo jy susidarymo, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos taip, kad
nekelty pavojaus aplinkai ir Zmoniy sveikatai.

Statybvietéje turi buti pildomas pirminés atlieky apskaitos zurnalas, vedama susidariusiy ir
perduoty tvarkyti statybiniy atlieky apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos pirminés atlieky
apskaitos ataskaitos Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio
kontroliuojamoje teritorijoje vykdoma statinio statyba, remontavimas, remontas ar griovimas,
Atlieky tvarkymo taisyklése nustatyta tvarka. Statybiniy atlieky apskaitos dokumentai saugomi
pagal Atlieky tvarkymo taisykliy reikalavimus. Duomenys apie statybiniy atlieky iSvezima jraSomi
Statybos darby Zzurnale, kaip nurodyta Statybos techniniame reglamente STR 1.08.02:2010
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»Statybos darbai®, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. jsakymu Nr. 211
(Zin., 2011, Nr. 113-5331)

Buitinés atliekos saugomos atskirame konteineryje ir sudarius sutartj su atlieky tvarkytoju,
pastoviai iSvezamos. Statybos metu susidargs statybinis lauzas iSvezamas sudarius sutartj su
atlieky tvarkytoju. Statybinis lauzas turi biiti iSvezamas savivarciais, su uzdangalu, arba pakrautos
statybinis lauzas papildomai sulaistomas vandeniu.

Statybvietéje atliekos tvarkomos vadovaujantis statybos atlieky taisyklémis patvirtintomis
2015 liepos 07 d. Statiniy, kuriy konstrukcijose yra asbesto, rekonstravimo, griovimo, remonto,
konstrukcijy ar asbesto pasalinimo darbai turi biiti vykdomi pagal Darbo su asbestu nuostatus,
patvirtintus Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 16 d. jsakymu Nr. A1-184/V-546 ,,D¢él Darbo su asbestu
nuostaty patvirtinimo*. Tokiy statiniy rekonstravimo, griovimo, remonto, konstrukcijy ar asbesto
pasalinimo darbus gali vykdyti jmonés, atitinkanCios Kompetencijos reikalavimy jmonéms,
vykdancioms statiniy, turin¢iy konstrukcijose asbesto, griovimo, jy konstrukcijy ar asbesto Salinimo
darbus, aprase, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro 2005 m.
liepos 12 d. jsakymu Nr. A1-199 ,,Dél Kompetencijos reikalavimy jmonéms, vykdancioms statiniy,
turin¢iy konstrukcijose asbesto, griovimo, jy konstrukcijy ar asbesto Salinimo darbus, apraso
tvirtinimo*, nustatytus reikalavimus.*

Statytojas priduodamas statinj priémimo komisijai, turi pateikti faktinius dokumentus apie
susidariusiy atlieky kiekius, rusis bei jy tvarkymo vietas. Statybinés atliekos neperdirbamos,
atliekos surfiSiuojamos ir iSvezamos j konkreciy atlieky tvarkymo aikstele. Buitinés atliekos
rasiuojamos ir iSvezamos buitiniy atlieky tvarkytojui.

Statybvietéje turi buti iSriiSiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarancios:

. komunalinés atlickos — maisto likuciai, tekstilés gaminiai, kitos buitinés ir kitokios
atliekos, kurios savo pobuidZiu ar sudétimi yra panasios j buitines atliekas;

. inertinés atlieckos — betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie
pastebimi fizikiniai, cheminiai ar biologiniai pokyciai;

. perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinés zaliavos — pakuotés,
popierius, stiklas, plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti
ar pakartotinai naudoti tinkamos i$ atlieky gautos medziagos;

. pavojingosios atlickos — tirpikliai, dazai, klijai, dervos, jy pakuotés ir kitos kenksmingos,
degios, sprogstamosios, ésdinancios, toksiskos, sukeliancios korozijg ar turincios kity
savybiy, galin€iy neigiamai jtakoti aplinkg ir Zmoniy sveikat;

. netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinés medziagos, akmens vata ir kt.).

. IsriiSiuotos atliekos turi biiti perduodamos jmonéms, turin¢ioms teis¢ tvarkyti tokias
atliekas pagal sutartis dél jy naudojimo ir Salinimo.*;

v —wve

Atlieky lentelé
Atlieky kodas | Atlieky pavadinimas Tikslus atlieky Atlieky fizinés Laikymo DidZiausias
pagal Taisykliy 1 | pagal Taisykliy 1 pavadinimas ir savybés biidas (R13 | vienu metu
prieda prieda apibtuidinimas arba D15) leidZiamas
laikyti
atlieky
kiekis, t
1 2 3 4 5 6
Atlieky
170101 Statyblnles ardymo Statybm.es ardymo Kieta kontemer.n'los 35
atliekos atliekos e, atskiri
vienetai
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1. BENDROSIOS NUOSTATOS

e Statybos darbai gali buti atlickami tik pagal techninio projekto brézinius arba projektuotojo

parengta darbo projekta.

e Jei uzsakovas pareikalauja darbo projektas rengiamas, vadovaujantis techninio projekto

sprendiniais ir pagrindiniais normatyviniais dokumentais.

o Iki statiniy statybos pradzios bitina aptverti sklypa, paruosti medziagy ir gaminiy sandéliavimo

vietas, jrengti buitines patalpas.

o Projektuotojas, jei biitina vykdo projekto vykdymo priezitira.

e Projektuotojas turi gauti statybg leidziant] dokumenta, kurj iSduoda Traky rajono savivaldybé.

e Vykdant montavimo darbus, nuokrypiai nuo projektiniy dydziy neturi virSyti statybos norminiuose

dokumentuose nurodytu dydziu.

2. BUTINOS PROJEKTO SPRENDINIU JGYVENDINIMO SALYGOS, KITI
BENDRIEJI NURODYMAI IR REIKALAVIMALIL KURIU PRIVALU LAIKYTIS
IGYVENDINANT PROJEKTA
2.1.TEISES AKTU LAIKYMASIS IR REIKALINGI LEIDIMAL

Statant statinj privalu vadovautis visais Lietuvos respublikoje ir Europos sgjungoje (jei nepriestarauja
Lietuvos Respublikos jstatymams) galiojanciais jstatymais ir normatyviniais dokumentais. Parengtas
techninis projektas atitinka Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtinto statybos techninio
reglamento STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas" nurodytus reikalavimus ir projektui turi bati
iSduotas statyba leidziantis dokumentas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 ,,Statybg leidziantys dokumentai".

Kai objektas yra Nekilnojamojo kultiiros paveldo teritorijoje arba pats yra Kultiiros paveldo
statinys Nekilnojamojo kultiiros paveldo tvarkyba, atsizvelgiant i tai ar atlieckami tvarkomieji
paveldosaugos darbai ar tvarkomieji statybos darbai, reglamentuoja Nekilnojamojo kultiiros paveldo
apsaugos jstatymas ir jo nuostatas detalizuojantys pojstatyminiai teisés aktai — Paveldo tvarkybos
reglamentai (PTR) ir (ar) Statybos jstatymas ir jo nuostatas detalizuojantys Statybos techniniai
reglamentai (STR).

1.2.KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI STATYBOS RANGOVUI IR
SUBRANGOVAMS.
Statybos rangovas ir subrangovas privalo atitikti Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo 15
straipsnio nustatytus reikalavimus.

Statybos dalyviai privalo biiti susipazing su saugomy teritorijy ir kultiros paveldo tvarkymo
specifika, kuria reglamentuoja Saugomy teritorijy jstatymas (Zin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr.108-
3902), Nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos jstatymas (Zin., 2004, Nr. 153-5571) bei kiti
poistatyminiai teisés aktai, kad savo atsakomybe galéty jvertinti iSlaidas ir rizikg bei visus duomenis,
kuriy gali prireikti rengiant Techninius bei Darbo projektus Kultiiros paveldo saugomoje teritorijoje,
Tvarkybos projektus, kai pats objektas yra Kultiiros vertybé.

Statybos dalyviai - statinio projektuotojas; statinio projekto ar statinio ekspertizés
rangovai - dirbantys projektuojamame objekte turi turéti atestatus, kuriuose biity jrasyta teis¢ atlikti
atitinkamus darbus objektuose, esanciuose kultiiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje,
kulttiros paveldo vietovéje.

2.3. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI BENDRUJU IR SPECIALIUJU STATYBOS
DARBU VADOVAMS IR SPECIALISTAMS.

Atsizvelgiant j statinio kategorijg, bendriesiems ir specialiesiems statybos darbams, vadovauti gali
specialistai, atitinkantys kvalifikacinius reikalavimus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.02.06:2007 ,,Teisés eiti statybos techninés
veiklos pagrindiniy sri¢iy vadovy pareigas jgijimo tvarkos ir teritorijy planavimo specialisty atestavimo
tvarkos aprasas" nustatyta tvarka.

Tvarkomuosius paveldosaugos darbus gali atlikti ar jiems vadovauti LR kultiiros ministro 2005 m.
balandZio 14 d. jsakymu Nr. [V-146 (Zin., 2005, Nr. 60-2157), nustatyta tvarka atestuoti specialistai.
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Tvarkomuosius statybos darbus atlieka specialistai atestuoti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
nustatyta tvarka.

Kai objektas yra Nekilnojamojo kultiiros paveldo teritorijoje arba pats yra Kultiiros paveldo statinys
Paveldo tvarkybos reglamente PTR 1.01.01.2005 nurodoma, kad atliekant tvarkomuosius
paveldosaugos darbus (t. y. restauravimg ir konservavimg) vadovaujamasi PTR, taiau detaliau
analizuojant ,,restauravimo® ir ,,konservavimo* sgvokas matyti, kad restauruojant ar konservuojant
kulttiros paveldo objekta gali biiti atlieckami statybos darbai, kuriy atlikimui reikéty papildomai taikyti
Statybos jstatymo ir STR normas. Taigi, atlickant tvarkomuosius paveldosaugos darbus daznai taikomos
ir Statybos jstatymo ir STR normos, nes daugeliu atveju tvarkomieji paveldosaugos darbai yra ir statybos
darbai. Jei atlickami tvarkomieji statybos darbai kultiiros paveldo statiniuose — vadovaujamasi
normatyviniais statybos techniniais dokumentais. Tai statybos ar griovimo darbai, kaip apibrézta
Statybos jstatyme, atlickami kultiros paveldo statinyje, jo teritorijoje ar apsaugos zonoje, kultiiros
paveldo vietov¢je.

Kulttros paveldo statinio remontas — darbai, kuriuos atliekant iSsaugomos (nekei¢iamos) jo
vertingosios savybeés, autentiSkumas, esamoms konstrukcijoms, elementams panaudotos medziagos ar
statybos produktai.

2.4.DARBO SAUGA STATYBVIETEJE IR STATINYJE.

Pries statybos darby pradzig statybos rangovas privalo jforminti aktg - leidimg, kuriame turi biiti
numatytos priemonés, uztikrinancios darby sauga ir papildomai pasiraso tarpusavio atsakomybeés riby
akta.

Akte turi biiti nurodyta darby pradzia, pabaiga, kaip rangovas pateks j uzsakovo teritorijg ir kiti darby
saugos organizaciniai klausimai.

Darbo vietos organizavimas turi uztikrinti saugy darbg. Statybos-montavimo darbai gali biiti vykdomi
tik uztikrinus saugias darbo sglygas.

Darbininkai, technikai ir inzinieriai, dirbantys statybos-montavimo darbus, turi biiti atestuoti ir
iSklaus¢ saugumo technikos instruktaza.

Statybos metu turi biiti pastoviai tikrinama darbuotojy kompetencija ir saugumo technikos zinios.

Statyboje biitina vadovautis prieSgaisrinio saugumo taisyklémis (esminiai statinio reikalavimai.
Gaisriné sauga. STR 2.01.01(2):1999).

Draudziama skirti asmenis, jaunesnius kaip 18 mety, dirbti naktj, poilsio ir $venciy dienomis bei
vir§valandzius.

2.5.TRECIUJU ASMENU APSAUGA STATYBOS METU.

Pries statybos darby pradzig ir darby eigoje statybvietéje turi biiti nustatytos (nustatomos) pavojingos
zonos, kuriose nuolat veikia arba gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai. Pavojingos zonos, kuriose gali
veikti (atsirasti) pavojingi veiksniai, turi biiti aptvertos signaliniais aptvarais ir pazenklintos saugos ir
sveikatos apsaugos zenklais arba kitaip aiSkiai pazymétos. Statinio statybos rangovas turi uztikrinti, kad
i statybos aikstele nepatekty pasaliniai asmenys, turi buiti uztikrinta treciyjy asmeny apsauga.

3.NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTU

PARENGIMUI
3.1.BUTINI PARENGTI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTAI IKI STATYBOS
DARBU PRADZIOS IR STATYBOS METU

Bréziniai ir techninis projektas, kuris sudaro pirkimo dokumentus, taip pat darby technologijos
projektas turi biiti naudojami statybos metu. Bréziniai taip pat naudojami konkurso eigoje kaip
dokumentas. Juos pateikia Uzsakovas.
pritaria pasiraSydamas ir pazymédamas ,,Pritariu, statyti“. Tai reiSkia, kad Darbo projektas atitinka
Techninio projekto sprendinius, Projektas yra ekspertuotas (kai tai privaloma), pataisytas pagal
privalomasias ekspertizés pastabas, patvirtintas nustatyta tvarka ir tik pagal tokius Projekto dokumentus
(darbo brézinius ir technines specifikacijas) Rangovas gali vykdyti statybos darbus.

Pagrinding dokumentacija, kurios reikia statybai atlikti, Uzsakovas pateikia pirkimo
dokumentuose. Si dokumentacija yra:
- atviro konkurso salygos statybos darbams pirkti, pasitilymo forma, pasitilymo priedai;
- sutarties forma, sutarties salygos;
- techninés specifikacijos;
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- darby kiekiy Ziniara$¢iai;
- bréziniai.

Kai objektas yra Nekilnojamojo kultiiros paveldo teritorijoje arba pats yra Kultiros paveldo
statinys Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 3.03.01:2005 ,,Nekilnojamojo kulttiros paveldo statinio
tvarkomyjy statybos darby projekto ar tvarkomyjy paveldosaugos darby projekto paveldosaugos
(specialiosios) ekspertizés atlikimo taisyklés® nustato nekilnojamojo kultliros paveldo statinio
tvarkomyjy statybos darby projekto ar tvarkomyjy paveldosaugos darby projekto paveldosaugos
ekspertizés

Atliekant projekto paveldosaugos (specialigja) ekspertizg, tikrinama, ar projekto sprendiniai
atitinka paveldosaugos reikalavimus, uztikrinancius autentiSkumo i$saugojima, kurie nustatyti

Paveldosaugos (specialioji) ekspertizé yra privaloma, kai: e nekilnojamojo kulttiros paveldo
statinio projekte numatomi §io statinio tvarkomieji statybos darbai arba kartu su jais ir tvarkomieji
paveldosaugos darbai; e rengiamas tik nekilnojamojo kultiros paveldo statinio tvarkomuyjy
paveldosaugos darby projektas. Visais atvejais, kai atliekama paveldosaugos ekspertizé, ji turi biti
atlikta iki statinio projekto

PTR i8déstomi reikalavimai nustato nekilnojamojo kultiiros paveldo tvarkomyjy paveldosaugos
darby: e planavima; e projektavimg; ® vykdyma; e su tvarkyba susijusiy procediiry atlikima, uztikrinant
kultiiros paveldo autentiSkumo iSsaugojima.

3.2.RANGOVO PARENGTU PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTU DERINIMO IR
TVIRTINIMO TVARKA

Projekto tvirtinimas — tai Statytojo pritarimas parengtam Projektui. Iki gaunant statybos
leidimg, Darbo projektas, t. y. Techninio projekto tgsa, kuriame detalizuojami Techninio projekto
sprendiniai privalo biti patvirtintas.

Darbo projekto bréziniams bei Techninéms specifikacijoms statybai statinio statybos techninis
"PRITARIU STATYTI". Tai reiskia, kad Projektui atlikta ekspertizé, Projektas pataisytas pagal
privalomasias ekspertizés pastabas ir patvirtintas STR 1.05.06:2010 VIII skyriuje nustatyta tvarka. Tik
pagal tokius Projekto dokumentus (darbo brézinius ir technines specifikacijas) Rangovas gali vykdyti
statybos darbus.

3.2.1.DARBO PROJEKTAS

Rangovas turés parengti Darbo projekta, kuriame bus tikslinami ir detalizuojami Techninio
projekto sprendiniai. Taip pat Darbo projekto rengimo etape turi buti tikslinami sgnaudy kiekio
ziniara$¢iai, kurie Techniniame projekte rengiami pagal sustambintg sgnaudy kiekj.

Darbo projekto sudétis turi atitikti Statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 ,,Statinio
projektavimas* 9 priedo.

Darbo projekto pagrindu, jvertinus Techninio projekto technines specifikacijas:

- gaminami statybiniy konstrukcijy ir inzineriniy sistemy elementai. Jei reikia, gamintojas pagal Darbo
projekto brézinius parengia detalizuotus brézinius gamybai;

- vykdomi statybos darbai;

- pastatytam statiniui Statybos jstatyme nustatytais atvejais iSduodamas statybos uzbaigimo aktas arba
patvirtinama deklaracija apie statybos uzbaigimg, Darbo projekto brézinius pazymint zZyma ,,Taip
pastatyta®.

Kai po statybg leidzianc¢io dokumento iSdavimo kei¢iami esminiai statinio projekto
sprendiniai ir parengti Darbo projekto sprendiniy keitimai, papildymai ar taisymai neatitinka Techninio
projekto sprendiniy, iki statybos uzbaigimo procediry (prasymo iSduoti Statybos uzbaigimo akta
pateikimo ar Deklaracijos apie statybos uzbaigimg suraSymo) pradzios, kartu turi buti keiCiamas
Techninis projektas.

Kai, keiciant neesminius statinio projekto sprendinius, Darbo projekto sprendiniy keitimus,
papildymus ar taisymus atlicka Techninj projekta parenggs Projektuotojas, iki statybos uzbaigimo
procediiry pradzios pakeisti Techninj projektg neprivaloma, jei to nereikalauja Statytojas.

Jei Darbo projektg rengia kitas Projektuotojas, ne Techninio projekto autorius, jis privalo
paskirti statinio projekto vadova, jvykdyti patvirtinto Techninio projekto sprendiniy (tarp jy — techniniy
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specifikacijy) reikalavimus, Darbo projekte nurodyti Techninj projekta parengusj Projektuotojg. Darbo
projekto Projektuotojas atsako uz parengto Darbo projekto sprendiniy kokybe ir jy atitiktj Techninio
projekto sprendiniams

Kai objektas yra Nekilnojamojo kultiros paveldo teritorijoje, atlickamas Tvarkomyjy
statybos darby projektas.

3.2.2.DARBUY TECHNOLOGIJOS PROJEKTAS

D¢l techniniy ir ekonominiy priezasciy, statyby uzbaigimui dazniausiai reikia daugiau
detaliy negu projektiniy sprendiniy nurodyta pirkimo dokumentuose. Tai salygoja Rangovo turimi
statybiniai jrengimai, technologijos, darbo eiga, naudojamos medziagos ir t.t. Sie detaliis projektiniai
sprendiniai nurodomi darby technologijos projekte, kurj pagal poreikj rengia ir pateikia Rangovas (kaip
dalj jsipareigojimo atlikti darbus), jei kitaip nenurodyta sutartyje. Uzsakovas turi patvirtinti jam pateikta
darby technologijos projekta. Statybos darby technologijos projektas turi uztikrinti visy darby uzbaigima
iki nustatyto termino.

Statybos darby technologijos projekto apimtis ir detalumas nustatomas vadovaujantis STR
1.08.02:2002 nuostatomis.

PTR tvarkomuosius paveldosaugos darbus apibrézia, kaip darbus, kuriems naudojamos
specialiosios technologijos, uztikrinancios autentiSkumo issaugojimg, o STR — kaip darbus naudojant
paveldo apsaugos technologijy reikalavimus.

3.2.3.NENUMATYTI IR KITI DARBAI

Sutarties jgyvendinimo metu, atsiradus nenumatytiems darbams, neatliekamiems darbams
arba iskilus darby apimties, kokybés, savybiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakeitimo poreikiui,
organizuojamas pasitarimas, kuriame dalyvauja Rangovo atstovas (statybos vadovas), statybos techninis
nenumatyty arba papildomy darby biitinumas, jam pritariama arba nepritariama ir suraSomas aktas. Akta
rengia ir derina Rangovas kartu su projekto vykdymo priezitiros vadovu bei pasiraso visi pasitarimo
dalyviai. Toliau turi biiti rengiami darby pakeitimo dokumentai, kurie apima papildomy darby priezasc¢iy
aprasymus, jy kiekius ir skai¢iavimus. Pagal poreikj gali buti pridedami kiti reikalingi dokumentai:
laboratoriniy tyrimy ir bandymy rezultatai, bréziniai, medziagy sertifikatai, atitikties deklaracijos ir t.t.
Darby pakeitimo dokumenty rinkinys pateikiamas statybos techninés priezitiros grupés vadovui, kuris
juos i$-nagrinéja ir, jei jiems pritaria, rengia darby pakeitima. Rangovo pateikti dokumentai tampa darby
pakeitimo priedais. Parengtas darby pakeitimas su priedais siun¢iamas Uzsakovui. Uzsakovo atstovas,
paskirtas atsakingu uz projekto techninj jgyvendinimg ir statybos techninés priezitiros kontrole, gauna
statybos techninés prieziiiros grupés vadovo parengta darby pakeitima, ji iSnagrinéja ir, jsitikings darby
pakeitimo reikalingumu, darby pakeitimg patvirtina. Jei UZsakovo atstovas nepritaria darby pakeitimo
butinumui, laikoma, kad pakeitimas ne-pagrjstas ir yra nereikalingas.

Papildomy darby kainos apskaiciuojamos ir apmokamos remiantis pasiiilymo jkainiais.
Jeigu pasitilyme tokiy jkainiy néra, papildomy darby jkainiai apskaic¢iuojami ir atlikti papildomi darbai
apmokami pasitilymo kainos be Uzsakovo rezervo ir skai¢iuojamosios kainos be UZsakovo rezervo
santykj dauginant i§ Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos galiojan¢iy suderinty Darbo, medziagy
ir mechanizmy sgnaudy statyboje normatyvy.
Pagal darby pakeitimus atlickami papildomi arba nenumatyti darbai apmokami i$ sutarties biudzeto
eilutés, skirtos nenumatytiems darbams, arba i§ rezerviniy sumy.

3.2.4.ATLIKTU DARBU BREZINIAI IR KADASTRO DUOMENU BYLA

Baiges statybos darbus, bet prie§ darby priémimo pazymos iSraSyma, Rangovas turi paruosti statybos
ivykdymo brézinius pagal jo faktiskai atliktus darbus. Bréziniuose turi biiti uzfiksuoti visi pakeitimai,
papildymai, iSmatavimai ir kiti patikslinimai, padaryti vykdant statyba.
Rangovas atlieka reikalingus geodezinius darbus pagal Geodezijos ir kartografijos techninio reglamento
Valstybinés geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés, bei 2000 06-
19 jsakymo Nr. 45 "D¢l "Sutartiniy topografiniy plany M 1:500, 1:1000, 1:2000 ir 1:5000 zenkly"
techniniy reikalavimy reglamento patvirtinimo" reikalavimus — GKTR 2.11.02:2000 "Sutartiniai
topografiniy plany M 1:500, 1:1000, 1:2000 ir 1:5000 zenklai".
Rangovas turi surinkti visus duomenis, reikalingus rekonstruotos gatvés ruozo (inZinerinio statinio)
kadastro duomeny bylai suformuoti, taip pat turi atlikti statiniy ir jrenginiy kadastrinius matavimus.
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Rangovas turi pateikti Uzsakovui perziiiréti atlikty kadastriniy matavimy duomenis su preliminariomis
statinio ribomis analoginéje formoje.
Kadastro duomeny byla sudaroma vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais, Vyriausybés
nutarimais ir kitais pojstatyminiais aktais, kadastro duomeny bylos rengimo taisyklémis, patvirtintomis
Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés Gikio ministerijos generalinio direktoriaus 2005 m. geguzés 5
d. jsakymu Nr. 1P-105 ir patvirtintais reglamentais, reglamentuojanciais zemétvarkos projektavimo
paslaugas, kadastrinius matavimus ir nekilnojamo turto objekty formavima.
3.2.5.STATYBOS EIGA FIKSUOJANCIOS FOTONUOTRAUKOS
Jei pagal sutartj reikés fotonuotrauky, fiksuojanciy statybos eiga, Rangovas pasiriipina, kad
fotonuotraukos biity daromos 1 kartg per ménesj ir jose bty fiksuojamas visas uzbaigtas darbas ir
statiniai, kurie bus statomi toliau. Uz fotonuotraukas moka Uzsakovas (Rangovas jtraukia §ig sumg j
pasitilymo kaing), jeigu néra sutartyje nenurodyta kitaip.
Jei atsitiks nenumatyti jvykiai, nelaimingi atsitikimai statyby metu arba jei bus pazeisti tiekimo
vamzdynai, fotonuotraukas daro Uzsakovas ir Rangovas savo saskaita. Tokios fotonuotraukos bus
pagrindas sprendziant gincus ir nustatant, kas atsakingas uz padarytg zalg. Jei statybos darbai bus
vykdomi Salia pastaty arba, jei Salia Siy pastaty dirbs sunkiasvorés masinos, Rangovas turi padaryti
fotonuotraukas fiksuojancias esamg pastaty biikle, pries tai viskg suderings su Inzinieriumi.
Fotonuotraukos bus naudojamos, jei Siy pastaty savininkai pareik$ pretenzijas dél padarytos zalos ir
reikalaus kompensacijos.
3.3.PROJEKTO DALIU SPRENDINIU KEITIMO GALIMYBES, TVARKA IR
JFORMINIMAS
Projektas keiiamas papildomos sutarties su Projektuotoju ir Uzsakovo patvirtintos papildomos
Techninés uzduoties pagrindu. Statybos dalyviai savo pasitilymus Siuo klausimu teikia UZsakovui.
Projekto keitimus ir (arba) papildymus atlieka Projekta parenges Projektuotojas.
Po statybos leidimo iSdavimo Uzsakovui keiciant Projekto sprendinius kurie keicia Projekte ir statybos
leidime nurodytus bendruosius statinio rodiklius (arba bent vieng i$ jy), privaloma atlikti pakeisto
Projekto ekspertize, Projekta patvirtinti arba jam pritarti ir nustatyta tvarka gauti naujg statybos leidima,
jei dél Projekto sprendiniy pakeitimo:

1. keiciasi pagrindiné statinio naudojimo paskirtis, statybos leidime nurodyti pagrindiniai
statinio rodikliai, statinio laikan¢iosios konstrukcijos, didinamos planuojamos tikinés veiklos apimtys.
2. bitina pakeisti teritorijy planavimo dokumenty sprendinius arba statinio projektavimo

specialigsias salygas.

Kai atlikti Projekto keitimai, papildymai arba taisymai neatitinka techniniy specifikacijy, turi biti
pakeistos ir Techninés specifikacijos.

Projekto keitimai, papildymai ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektiniy sprendiniy
dokumenta, suteikiant Siam dokumentui naujg laida. Jei Projekto dokumentai keiciami, papildomi ir
taisomi kelis kartus, kiekvieng karta dokumentui suteikiama nauja laida. Projekto dokumenty keitimai,
papildymai ir taisymai jforminami LST 1516:1998 nustatyta tvarka. Pakeisti, papildyti arba pataisyti
Projekto naujy laidy dokumentai pasirasomi STR 1.05.06:2010 nustatyta tvarka.

Projektuotojas, parenges Projekta, jo keitimus, papildymus ir taisymus, ir jj pasirases, tuo patvirtina, kad
Projektas atitinka jstatymy, kity teisés akty, privalomyjy dokumenty, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas, ir atsako uz Projekto
visumos kokybe bei Projekto keitimy, papildymy ir taisymy pasekmes.

Projekto originalg saugo Projektuotojas Lietuvos archyvy departamento prie LR Vyriausybés nustatyta
tvarka.

4. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS (GAMINIAMS IR
MEDZIAGOMS), IRENGINIAMS, DARBAMS IR BENDROJI JU PRIEMIMO
STATYBVIETEJE TVARKA
4.1 NURODYMAI DEL STATYBOS PRODUKTU ATITIKTIES.
Tiekéjas atsako uz tai, kad | statybos aikstele tiekiami statybos produktai buity tinkami naudoti pagal
paskirt] ir atitikty techniniy specifikacijy reikalavimus. Statybos produkty atitiktis turi bti jvertinama
bandymais arba kitais btidais. [vertinimg ar statybos produktai atitinka darniuosius standartus ir Europoje
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pripazjstamas nacionalines technines specifikacijas bei nacionalines technines specifikacijas atitiktj
deklaruoja pats gamintojas (gamintojo jgaliotas tiekéjas). Kiekvienu atveju turi biiti parenkama
paprasciausia produkto saugg uztikrinanti procediira. Atitikties jvertinimo procediira turi biiti nurodoma
techninése specifikacijose. Visos konstrukcijos, gaminiai ir medziagos turi atitikti Lietuvos Respublikos
teisés akty reikalavimus. Darby priémimo ir perdavimo aktu yra patvirtinama, kad statybos darbai ir
produktai atitinka keliamus reikalavimus.

Atitiktis jvertinama Siais budais:

o Tiekéjas (gamintojas) deklaruoja atitiktj;

e  Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirt] ir atitinkantys darniyjy techniniy specifikacijy

reikalavimus bei tiekiami j Europos Sajungos rinka, turi biiti pazenklinti ,,CE" Zenklu.

4.2 NENAUDOTINOS MEDZIAGOS.

Draudziama naudoti medziagas, kuriy sudétyje yra asbesto, kancerogeny, polifluorangliavandeniliy
(pvz. teflono), §vino, §vino drusky, kadmio drusky, chromo drusky, gyvsidabrio drusky ir nikelio drusky.
Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo polimery (pvz. kauciuko, ABS plastiko), chlorpreno kauciuko
(pvz. neoprene), poliacetaty, poliuretany, polivinilchloridy, polivinilidenechlorido, polivinilfluorido,
aromatiniy poliamidy, halogenidiniy angliavandeniliy, poliamidy. Nerekomenduojamos medziagos
negali biiti kity medziagy sudétyje, pvz. gumoje, klijuose, laminuotoje medienoje.

4.3.STATYBOS PRODUKTUY GABENIMO, SAUGOJIMO SALYGOS.

Statybos produktai j statybos aikStelg gabenami automobiliniu transportu. Statybvietéje turi biiti
numatytos statybiniy medziagy sandéliavimo zonos. Tam tikslui gali biti jrengiami laikini statiniai
(privaziavimo keliai, pastatai).

4.4.STATYBOS PRODUKTU KOKYBES KONTROLE.

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medZiagos biity nurodyto tipo ar standarto, arba jie yra
jtraukti j oficialia kokybés kontrolés procediirg, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijima, atitikimo
standartui ar oficialy kokybés kontrolés patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai
negali biiti atskiriami nuo produkty, o identifikacija turi biiti visiskai aiski.

4.5.STATYBOS PRODUKTU PAVYZDZIAIL JU APROBAVIMO TVARKA.

Konkreciai specifikacijoje nurodyty gaminiy ir medziagy pavyzdziai turi buti pateikti Uzsakovui ir
Projekto vadovui iki darby pradZios patvirtinimui gauti. Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais
produktais naudojami pavyzdziai turi bati laikomi iki pat darby uZbaigimo. Atliktini ar pateiktini
pavyzdziai yra nurodyti specifikacijoje.

4.6 PASLEPTYU DARBU PRIEMIMO TVARKA.

Paslépti darbai gali buti priimami tik sékmingai juos iSbandzius. Bandymo darbai pateikti
specifikacijoje.

4.7 LAIKANCIUJU KONSTRUKCIJU, INZINERINIU SISTEMU ISBANDYMU
TVARKA.

Sékmingam patikrinimui svarbu, kad prie§ pradedant bandymus bty atsizvelgta i tokius

dalykus:

e  3aliy susitartas bandymo laikas, vieta ir biidas,

e turi biti uztikrinamas pri¢jimas prie visy bandomy viety,

e bandymams turi biiti prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai.

Bandymy ir pavyzdziy aprobavimo biidai turi buti suderinti su Uzsakovu.

Bandymai:

Turi bati atlikti visi saglygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai.
Rezultatai turi buti laikomi Aiksteléje ir véliau pristatomi suinteresuotoms Salims susipazinimui. Tokiu
atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas
privalo informuoti visas suinteresuotas $alis. jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar kurio nors kito
materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esming¢ svarbg darbo rezultatams,

Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas Salis ir organizuoti susitikima
sprendimy priémimui dé¢l bisimy darby organizavimo. Jei biitina, reikia imtis saugumo priemoniy,
siekiant iSvengti bet kokios zalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti
aplinkybé.
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5.NURODYMAI STATYBOS SKLYPO PARUOSIMUI
5.1.NURODYMAI STATYBOS SKLYPO PARUOSIMUI, DIRVOZEMIO AUGALINIO
SLUOKSNIO NUKASIMAS.

Statybos darby rangovas statybvietéje privalo patikrinti oficialias koordinates ir iSsaugoti reperius.
Taip pat rangovas turi biiti atsakingas uz geodezinius tyrimus. Turi biti jrengti laikinas j¢jimas ir
iS¢jimas i8S statybvietés, juos pazymint statybvietés plane.

Virsutinis grunto sluoksnis turi biiti nukastas ir statybvietéje turi biiti supiltas tinkamose sgvartose,
suderintose su statytoju ir laikanatis gamtos apsaugos reikalavimy. Baigus statyba, virSutinis augalinis
sluoksnis vel paskleidziamas aiksteléje.

Statybos darby rangovas turi uztikrinti, kad privaziavimo i statybviete keliai, ir grindiniai ir takai bty
visada $varas ir be klitéiy.

5.2.BUTINI LAIKINI PASTATAI IR INZINERINIAI TINKLAI, KELIAI, REIKALAVIMAI IR
LAIKINOS SALYGOS JIEMS.

Laikini pastatai (statyboje dirbanc¢iy Zmoniy aptarnavimui) galimi tik statybos aiksteléje arba uz jos
riby gavus rastiskg sutikimg i§ numatomos panaudoti teritorijos savininko ar

naudotojo. Laikini keliai ir inzineriniai tinklai gali praeiti tik projekte numatytoje pastoviai
naudojamy keliy ar tinkly vietoje.

5. STATYBOS DARBU ORGANIZAVIMAS IR METODAI

Statiniy statybos eiliSkumas.

Darby eiliskumas

Paruosiamieji darbai:

Vykdomi atskiry pastato konstruktyvy (pertvaros grindy konstrukcija)
statybvieté (atlieky konteineriai) aptveriama tvora;

Pagrindiniai darbai:

[Soriniy sieny $iltinimo 1§ vidaus patalpy pusés

Perdangos §iltinimo darbai;

Inzineriniy tinkly remonto darbai

Vidaus patalpy apdailos jrengimo darai;

Demontuojamos ir iSvezamos laikinosios buitinés patalpos;
Statybvieté uzdaroma, pastatas priduodamas valstybinei komisijai.

Reikalavimai statybos jrangai ir transporto priemonéms.

Statybos darbuose naudojamos darbo priemonés, jrenginiai ir technologiné jranga turi atitikti saugos
ir sveikatos reikalavimus ir turi biiti nurodyti statybos darby technologijos (vykdymo) projekte ar
technologinése kortelése.

6. STATYBOS UZBAIGIMAS AR DEKLARAVIMAS APIE STATYBOS
UZBAIGIMA,.

Statybos darby uzbaigimo procediros vykdomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 ,,Statybos uzbaigimas" nurodytais
reikalavimais.

Uzsakovas, gaves rangovo prane§ima apie pasirengima perduoti atlikty darby rezultata arba, jeigu tai
numatyta sutartyje, apie jvykdyta darby etapg, privalo nedelsdamas pradéti darby priémimg. Darby
perdavimo ir priémimo sglygas nustato jstatymai ir Saliy sudaryta rangos sutartis.

Darby priémimg organizuoja ir atlieka uzsakovas savo léSomis, jeigu statybos rangos sutartis
nenustato kitaip. Istatymy ir normatyviniy statybos dokumenty numatytais atvejais priimant statybos
darby rezultatg dalyvauja atitinkamy valstybés ir savivaldybiy institucijy atstovai.

Uzsakovui, i§ anksto priémusiam atskiro darby etapo rezultata, pereina Sio rezultato atsitiktinio
zuvimo ar sugedimo rizika, i§skyrus atvejus, kai tai jvyko dél rangovo kaltés. Jeigu uzsakovas pradeda
naudotis statiniu iki jo priémimo, atsitiktinio zuvimo rizika tenka uzsakovui, jei sutartis nenustato kitaip.

Darby perdavimas ir priémimas jforminamas aktu, kurj pasiraSo dvi Salys. Jeigu viena i Saliy atsisako
pasirasyti akta, jame daroma Zyma apie atsisakymg ir aktg pasiraso kita Salis. Vienasalis perdavimo aktas
gali biiti teismo pripazintas negaliojanciu, jeigu teismas pripazjsta, kad kita Salis atsisaké pasiraSyti akta
pagristai.

Zymuo: Lapas Lapy Laida
R/0052-00-TDP-— BD.TS 8 9 0




Istatymy ar statybos rangos sutarties numatytais atvejais, taip pat kai to reikalauja darby pobudis,
pries priimant darby rezultata turi bati atlikti bandymai bei kontroliniai matavimai. Tokiais atvejais
darbai gali buti priimami tik esant teigiamiems bandymy bei kontroliniy matavimy rezultatams.

Uzsakovas turi teis¢ atsisakyti priimti darby rezultata, jeigu nustatomi trikumai dél kuriy jo
neimanoma naudoti pagal statybos rangos sutartyje numatyta paskirtj ir jeigu Siy trikumy rangovas ar
uzsakovas negali paSalinti.

Zymuo: Lapas Lapy Laida
R/0052-00-TDP-— BD.TS 9 9 0




PRIEDAI



Priedas prie sutarties 2022-09-08 Nr.T1E-108

ONUSKIO (UNIKALUS KODAS KULTUROS VERTYBIU REGISTRE 17099)

AIKSTES SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS

TECHNINE

(PROJEKTAVIMO IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIUROS PASLAUGU PIRKIMO)

UZDUOTIS

ILil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

I. Bendra informacija apie pirkimo objekts

Statytojas (Uzsakovas)

Pirkimo objektas

Traky rajono savivaldybés administracija,
Istaigos kodas 18162653,

Vytauto g. 33, 21106 Trakati,

Luminor Bank, AB

banko kodas 40100

Saskaitos Nr. LT814010042700080060
tel. (8 528 55300), faksas (8 528) 53140
EL p. direktorius@trakai.lt

Supaprastinto techninio projekto parengimas (jskaitant
projektinius pasitlymus su vizualizacija) ir statinio
projekto vykdymo priezitira. Projektas vykdomas vienu
etapu.

Darbo projektas $ia sutartimi nerengiamas, darbo projekto
parengimg organizuos rangovas.

Projekto pavadinimas

Onuskio (unikalus kodas kulttiros vertybiy registre 17099)
aiks$tes supaprastintas statybos projektas

Statinio adresas

Traky r. sav., Onuskis.

Nekilnojamojo kultiros paveldo objekto - Onuskio
(unikalus kodas kulttiros vertybiy registre 17099),
teritorija.

w

Statiniy grupés sudetis

Statinio (~iy) ar statiniy
grupes paskirtis ir bendrieji
(techniniai ir paskirties)
rodikliai

Statiniy pagrindiné naudojimo paskirtis: kiti inZineriniai
statiniai.

Aikstes plotas — apie 5400 m?.

Automobiliy stovéjimo aiksteles plotas - apie 800 m?.
Zalioji aikstes dalis — apie 1500 m2.

Pravaziavimy valstybin¢je zeméje plotas — apie 1300 m2,
Bendras planuojamos teritorijos plotas apie 9000 m2.

Statinio statybos riisis

Nauja statyba

Statinio kategorija

[-os grupes nesudétingieji inZineriniai statiniai,
[I-os grupés nesudétingieji inzineriniai statiniai,
(STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas®).

Lisamos statinio
konstrukeijos,
jy funkeine paskirtis

Aikste - lauko akmens rieduliy danga.
Takai — betoninés trinkelés.
Kitos paskirties inZineriniai statiniai.



Vartotojas
Typewriter
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Duomenys apie statytojo
(urimus ar numatomus
| isigyti jrenginius ir statybos

produktus

Lesy dydis projekto
realizavimui

18,

120,

I1. Pex

Reikalavimy nera

500 000 Eur su PVM
(Penki Simtai tikstanciy eury su PVM)

‘kamuy paslaugy apimtis ir trukmeé

Perkamy paslaugy apimtis:

12.1,12.2, 12.3ir 124p.

Projektavimo paslaugos

@ Projektiniai pasitlymai su vizualizacija.
@ Supaprastintas techninis projektas:

o Bendroji dalis;

o Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis;
0 Elektrotechnikos dalis;

01 Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis;
0 Susisiekimo dalis;

0 Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo
dalis:

O Statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo dalis.

12.2

Projektavimo paslaugy
trukmé ménesiais

Perkamos jprastos paslaugos, kurias projektuotojas
privalo atlikti vadovaudamasis Statybos jstatymo,
Nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos jstatymo, Keliy
istatymo, Specialiyjy Zemeés naudojimo sglygy jstatymo,
Zeldyny jstatymo, Aplinkos apsaugos jstatymo, STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertize®, STR 1.01.01:2005 ,,Kultaros paveldo statinio
tvarkomuyjy statybos darby reglamentai® bei kity teisés
akty reikalavimais.

Projekte numatytos projektavimo paslaugos turi biiti
atliktos pagal pridedamg technine (projektavimo ir
projekto vykdymo priezitiros paslaugy pirkimo) uzduotj:
1) 105 dieny laikotarpyje:

- parengti projektiniy pasitilymy uzduotj;

- parengti projektinius pasitlymus su vizualizacija, taikant
zaliyjy pirkimy reikalavimus;

- vieSinti projektinius pasiiilymus;

- projektiniy pasitilymy sprendinius derinti su Uzsakovu.
Sprendinius derinti jstatymy numatyta tvarka.

2) 20 dieny laikotarpyje:

gavus jgaliojimg, gauti specialiuosius reikalavimus,
specialiuosius paveldosaugos reikalavimus (laikinuosius
apsaugos reglamentus), technines bei prisijungimo
sglygas.

2) 180 dieny laikotarpyje:

- parengti supaprastinta techninj projekta.

- pateikti, gavus jgaliojimg, supaprastintg techninj
projektg bendrajai ir paveldosauginei (specialigjai)
ekspertizéms. Ekspertiziy vykdymo laikas  sutarties
trukme nejskaiciuojamas. Ekspertizes atliks perkanciosios
organizacijos vieSojo pirkimo metu parinktos jmonés.
Sumoka perkanéioji organizacija.

- atlikti supaprastinto techninio projekto derinima;

- gauti, gavus jgaliojima, statybg leidZiant] dokuments.
Uz dokumento gavimg sumoka perkanéioji organizacija.




IS

Kilos paslaugos, susijusios
su projektavimo
paslaugomis

Papildomai allikti.
istoriniy tyrinng alaskaity (pagal poreikj);

- papildyti topografiniy tyrinéjimy atuskaitq (pagal

poreikj. Sumoka Perkancioji organizacija),

- parengti ir pateikii dokumentacijg Nacionalinei Zemés

tarnybai prie Zemés itkio ministerijos sutikimui geauti -

inzineriniy tinkly projektavimui ir statybai valstybinéje

zemeje, bei kitoms institucijoms (pagal poreikj);

- gauti technines sglygas elekiros galingumy padidinimui,

- gauli technines sglygas geriamo vandens (iekimui ir

nuoteky Salinimui;

- gauti prisijungimo sqlygas prie krasto kelio Nr. 220;

-gauti specialivosius paveldosaugos reikalavinus

(laikinuosius apsanugos reglamentus),

- gauli specialivosius reikalavimus,

- parengli uzduolj geologijai atlikti (uz geologijos

paslaugas apmoka Perkancioji organizacija).

12.4

Projekto vykdymo priezitira

Vadovautis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio
statybos priezitra® VI skyriaus reikalavimais.

13.

Paslaugy teikimo pradzia ir
trukme

Techninio projekto parengimo bendras terminas — 305
(trys Simtai penkios) dienos nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos, nejskaitant projekto bendrosios ir paveldosaugines
(specialiosios) ekspertiziy atlikimo paslaugy (kurias atliks
Perkanciosios organizacijos konkurso biidu parinktas
tiekejas), jskaitant statybg leidzian¢io dokumento gavima
(mokes perkancioji organizacija)).

Projekto vykdymo priezitira vykdoma statybos darby
laikotarpiu, planuojamas statybos laikotarpis - 360 (trys Simtai
SesiasdeSimt) dieny nuo rangos darby pradzios.

ITI. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

14.

Projekto rengimo
dokumentams taikomi teisés
aktai, normatyviniai
statybos techniniai
dokumentai bei
normatyviniai statinio
saugos ir paskirties
dokumentai, teritorijy
planavimo dokumentai.

Projektas rengiamas vadovaujantis Statybos jstatymu,
Kulttiros paveldo apsaugos jstatymu bei kitais
galiojanciais teisés aktais, reglamentuojanéiais statinio
saugos ir paskirties reikalavimus, esminius statiniy
reikalavimus. Teritorijy planavimo ir normatyviniais
statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio
saugos ir paskirties dokumentais, statinio projekto
rengimo dokumentais; projektavimo paslaugy suteikimo
sutartimi.

15.

Funkeiniai (paskirties) ir
naudojimo (eksploataciniai)
reikalavimai statiniui
(statiniy grupei)

Projekto tikslai:

e Aikstes grindinio atkitrimas/remonias.

e Dviejy pravaziavimy (vienos/dviejy juosty) jremngimas
Aikstes krastuose nuo krasto kelio Nr. 220 Trakai —
Riidiskés - Pivasiuinai. Danga — skaldyti akmenys.

e Vakarinéje Aikstés dalyje - esamo Saligatvio

valstybinéje Zeméje, trinkeliy perklojimas, esant poreikiui
— numatyti nuovazas j besiribojancius Zemés sklypus.

e Aikstes atribojimui nuo krasto kelio Nr. 220 Trakai —
Riidiskes-Pivasiiinai — projektuoti dekoratyvinj
uztvarg/tvory.




e Suprojekivoti skelbimy lentq Salia autobusy stotelés.

o Rytinéje Zaliojoje Aikstés dalyje projektuoli naujus takus,
poilsio aiksteles su suolivkais, Siuksliy dézémis, dviraciy
stovais. Perkloti esamy taky trinkeles. Numatyti naujq vejg,
daugiamecius dekoratyvinius kritmus.

o Asfallo dangos jrengimas valstybinéje Zeméje — Sulia
zemés sklypo K. Petrausko a. 16, un. Nr. 4400-0989-2040,
Siaurineés i vakarines riby.

e Valstybineje Zeméje, Trumposios gatves lgsinyje — asfalto
ar skelty akmeny dangos pravaZiavimo  jrengimas.
ISnagrinéti — galimybe  suformuoli  Ziedinj  aikstes
apvaziavimg — nusprendus pravaziavime pratesti ir Zemés
sklype K. Petrausko a. 14, un. Nr. 7950-0005-0050 -
servituto nustatymo  dokumentus parengs Perkancioji
organizacijd.

Numatyti nuovazas j besiribojancius Zemes sklypus. Jrengli
Saligatvj. ISnagrinéti galimybe jrengli parkavimo vietas
lengviesiems automobiliams.

e Grindinio atkiirimas/remontas automobiliy stovéjimo
aiksteléje - rytinéje Aikstés dalyje bei valstybinéje Zeméje.
o Ksamos elektros linijos galingumy didinimas. Nauji
Sviestuvai Trumpojoje gatvéje, Aikstéje ir Aikstés Zaliojoje
dalyje. Galimybe AikStéje prijungti elekiros jrenginius
miestelio $venciy metu. Aikstéje ir Trumpojoje gaivéje
esancios elekiros oro linijos ir betoniniy stulpy
demontavimas.

e Geriamo vandens fontanélio — gertuves jrengimas. Salia
projektuoti suoliukus, Siuksliy dézes bei dviraciy stovus.

e Numatyti organizuolq lietaus vandens surinkimgq ir
nuvedimyg.

e [Ssaugoti kuo daugiau sveiky, saugotiny medziy. Priémus
sprendimq kirsti medzZius — procediiras atlikti jstatymy
nustatyta tvarka.

16. Aplinkosaugos, sveikatos, Vadovautis galiojandiais teisés aktais, tame tarpe
saugomos teritorijos ir reglamentuojanciais projektavimo darbus kulttiros
nekilnojamosios kultiiros paveldo teritorijose.
paveldo vertybés apsaugos | NustaCius naujas ar atsiradus biitinybei keisti kultiiros
reikalavimai paveldo teritorijos vertingasias savybes — tvarkybos

darbus atlikti atskiru susitarimu, pagal Nekilnojamojo
kulttros paveldo apsaugos jstatymo nustatytus
reikalavimus, kad biity maksimaliai i§saugotas
autentiS§kumas ir kultiiros paveldo objektas ar vietové biity
tinkami naudoti.

17. Universaliojo dizaino Projektuojant taikyti universaliojo dizaino principus:

principy taikymo
reikalavimai

O visy lygybé — ta pacia aplinka ir produktais gali
naudotis ir ribotus funkcinius gebéjimus turintys asmenys
0 jie neidskiriami i§ visy kity. Gaminiai ir statiniai
suprojektuojami taip, kad jie atrodyty patraukliai ir
estetiskai;

O paprastas ir intuityvus naudojimas — lengvai
suprantama, kaip naudotis daiktu, orientuotis aplinkoje;

o tinkama informacija — pakankamai informacijos,




informacija pateikiama jvairiomis reikiamomis formomis;

tolerancija klaidoms — néra tikimybés patirti zalg ar

| orumo pazeminima;

O maziausios jégos sgnaudos — aplinka ir produktais gali
pasinaudoti ir mazesne fizine jégg turintys asmenys;

1 optimalus dydis ir erdve — tinkamas erdviy, ir produkty
plotis, aukstis, dydis;

0 kompleksiskumas — aplinka ar gaminys (uri kuo
daugiau ir jvairiy reikalingy elementy, padedanciy aplinkg
ar gaminj padaryti prieinamu jvairiy funkeiniy galimybiy
Zmonems;

(1 vientisumas — trasos marsruto prieinamumas ir
tinkamumas visiems turi buti vientisas, nenutrokstamas
pereinant i$ vienos vietos | kita;

0 vartolojy jtraukimas — universalus dizainas kuriamas
tampriai bendradarbiaujant su vartotojy grupemis ar jy
atstovais.

18. Techniniai, kokybiniai Vadovautis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
(estetiniai, komforto, projekto ekspertizé* bei kitais teisés aktais.
energinio naudingumo,
triukSmo lygio ir t.t.)
reikalavimai pagal statinio
projekto sprendiniy dalis

18.1. | Bendrajai daliai Vadovautis STR1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertize® IV skyriaus 1l skirsnio reikalavimais
bei 8 priedo II skyriaus, I skirsnio reikalavimais.

18.2 | Sklypo sutvarkymo (sklypo | Vadovautis STR1.04.04:2017 , Statinio projektavimas,

plano) daliai projekto ekspertize™ IV skyriaus IT skirsnio reikalavimais,
8 priedo II skyriaus, Il skirsnio reikalavimais, 10 priedo
reikalavimais.

18.3. | Architekttros daliai Vykdoma pagal poreikj. Vadovautis STR1.04.04:2017
,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé™ IV skyriaus
11 skirsnio reikalavimais, 8 priedo II skyriaus III skirsnio
reikalavimais, 10 priedo reikalavimais.

18.4. | Konstrukeijy daliai Vykdoma pagal poreikj. Vadovautis STR1.04.04:2017
,,.Statinio projektavimas, projekto ekspertizeé™ IV skyriaus
11 skirsnio reikalavimais, 8 priedo II skyriaus IV skirsnio
reikalavimais, 10 priedo reikalavimais.

18.5. | Vandentiekio ir nuoteky Vadovautis STR1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,

alinimo daliai projekto ekspertize™ IV skyriaus, II skirsnio
reikalavimais, 8 priedo II skyriaus VII skirsnio
reikalavimais, 10 priedo reikalavimais.

18.6. | Elektrotechnikos daliai Vadovautis STR1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertize™ 1V skyriaus, Il skirsnio
reikalavimais, 8 priedo II skyriaus X skirsnio
reikalavimais, 10 priedo reikalavimais.

18.7. | Susisickimo daliai Vadovautis STR1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,

projekto ekspertize™ IV skyriaus, 11 skirsnio
reikalavimais, 8 priedo II skyriaus VI skirsnio
reikalavimais, 10 priedo reikalavimais.




Pasirengimo statybai ir
statybos darby
organizavimo daliai

Vadovautis STR1.04.04:2017 ,.Statinio projektavimas.
projekto ekspertize™ IV skyriaus, 11 skirsnio
reikalavimais, 8 priedo 11 skyriaus XVIII skirsnio
reikalavimais, 10 priedo reikalavimais.

18.9. | Statinio skaic¢iuojamosios Vadovautis STR1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,

kainos nustatymo daliai projekto ekspertize™ I'V skyriaus 1l skirsnio reikalavimais,
8 priedo 1T skyriaus, XI1X skirsnio reikalavimais.

19. Nurodymai sprendiniy Atliekama STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
derinimui, jy pritarimui ir projekto ekspertize™ bei kity reglamentuojanciy teises
pann. akty nustatyta tvarka.

20. Pageidaujami ekonominiai | Reikalavimy néra.
rodikliai )

21, Statinio ar statiniy grupeés Statinio statybg numatyti vienu etapu.
projektavimo ir statybos
eiliskumas - -

22. Projektavimo procesy Reikalavimy néra.

_ valdymas ir automatizacija _

23, Reikalavimai projekto Kalba — lietuviy.
rengimo dokumenty kalbai
(-oms)

24. Nurodymai statinio projekto | Vadovautis STR1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
dokumenty projekto ekspertizé® VI skyriuje nustatyta tvarka.
komplektavimui, Pateikiami 4 egzemplioriai spausdinta versija ir
jforminimui ir pateikimui kompiuteringje laikmenoje.

25. Ekspertizés atlikimas Bendrgjg ir paveldosauging (specialigjg) projekto
ckspertizes organizuoja Statytojas, o Projektuotojas privalo
pataisyti projektg pagal ekspertizés aktuose nurodytas
pagrjstas privalomas pastabas.

26. Kiti reikalavimai Projektuotojas projekto rengimo metu privalo nuvykti |
objektg ir faktiskai jvertinti objekto biikle, techninius
sprendinius bei medziagy kiekius reikalingus jgyvendinti
projekty.

IV. Projektuotojo autorines teises ir galimi Projekto keitimai
2. Projektuotojas turi jo parengto Projekto autorines teises. Statytojas be projektuotojo

sutikimo Projekto kopijas gali naudoti tik tam tikslui, kuriam skirtas Projektas.

Autoriy teisés yra neturtings ir turtinés. Autoriy asmeninés neturtings teisés
neperduodamos kitiems asmenims. Viena i§ asmeniniy neturtiniy teisiy yra teis¢
priedtarauti del kurinio pakeitimo, galincio paZeisti autoriaus garbe ar reputacijg.
Autoriy turtinés teisés gali buti perduotos (parduotos) kitam asmeniui. Pora i§ i§imtiniy
turtiniy teisiy yra atgaminti kiirinj arba adaptuoti ar kitaip perdirbti kuirinj. Bet koks
kiirinio originalo ar jo kopijy panaudojimas be autoriaus leidimo yra laikomas neteisétu
(i§skyrus jstatymo numatytus atvejus). Architekttiros kiirinio (pastato ar kito statinio)
savininkas be autoriaus leidimo gali keisti pastatg ar kitg statinj, kai tai daroma del
techniniy prieZaséiy arba dél pastato ar kito statinio praktinio naudojimo, jeigu kitaip
nenustatyta sutartyje. Be kiirinio autoriaus ar kito $io kiirinio autoriy teisiy subjekto
leidimo, ta¢iau nurodzZius, jei tai jmanoma, naudojama Saltinj ir autoriaus varda,
leidziama pastato ar kito statinio projekta, bréZinj, eskiza ar modelj panaudoti to pastato




ar statinio rekonstrukeijai. Autorius yra kirinj sukiirgs fizinis asmuo. Autoriy teiscs j
literatiros, mokslo ir meno kiirin atsiranda jj sukiirus. Turtinés autoriy teisés j kiirinj,
kurj sukiiré darbuotojas atlikdamas tarnybines pareigas ar darbo funkeijas, i8skyrus
kompiuteriy programas, 5 metams pereina darbdaviui, jeigu kitaip nenuslatyta sutartyje.
Autoriy turtinés teises gali buti perduodamos sutartimi. Pagal autoring kurinio uzsakymo
sutartj autorius jsipareigoja sukurti sutarties salygas atitinkantj kiirinj ir perduoti
uzsakovui sutartyje nurodytas autoriy turtines teises j kiirinj arba suteikti uZsakovui
teises naudoti kiirinj nurodant kiirinio naudojimo budg, o uzsakovas jsipareigoja
sumoketi autoriui sutartyje nustatytg autorinj atlyginima, jeigu kitaip nenustatyta
sutartyje.

Autorinémis sutartimis nelaikomos sutartys, kuriy dalykas néra autoriy turtiniy teisiy |
ktrinj perdavimas ar suteikimas.

28.

Projektas kei¢iamas papildomos sutarties su projektuotoju ir Statytojo patvirtintos
papildomos Techninés uzduotics pagrindu. Projekto keitimus ir (ar) papildymus atlicka
Projektg parenges projektuotojas.

Pastaba:

Nors Projekto keitimai, kurie nekeicia projekto, kaip meno kirinio, ir (arba) Projekto
keitimai del techniniy priezas€iy ar dél praktinio naudojimo statinio rekonstrukcijai
galimi ir be projektuotojo sutikimo, taciau rekomenduojama arba jtraukti projektuotojo
prievole perduoti turtines autoriy teises uzsakovui, jskaitant teis¢ keisti Projekto
dokumentus, arba apibréZiant Projekto tiksla nurodyti, kad jis apima ir teisg keisti
Projekto dokumentus, t.y. apima ir galimus Projekto keitimus ir (ar) papildymus bei jy
aplinkybes ir pagrindus

STATYTOJO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI

Etapas

Pirlimo vykdytojo pateikiami dokumentai Lapy sk.

Projektiniai pasitlymai

Zemes sklypo teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre
dokumentai ir Zemes sklypo nuomos (panaudos) dokumentai.

Statytojo jgaliojimas projektuotojui teikti dokumentacijg
IS Infostatyba.

Topografinis planas, M1:500

Kiti dokumentai ir duomenys atsizvelgiant j numatomo projektuoti
statinio specifika.

Techninis projektas

Statytojo jgaliojimas projektuotojui teikti dokumentacijg
Bendrajai ir Paveldosaugos (specialigjai) ckspertizéms.

Kiti dokumentai ir duomenys atsizvelgiant i numatomo projektuoti
statinio specifika




REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGU SUTEIKIMO REZULTATUI
B T’Fo_}ekt%vhnn
etapas

Projektuotojo pateikiami dokumentai

Aiskinamasis rastas, kuriame nurodoma statinio ar jo dalies statybos vieta,
statinio ar jo dalies pagrindiné naudojimo paskirtis (kai kei¢iama statinio ar jo
dalies naudojimo paskirtis nurodoma esama ir biisima paskirtys), statinio
techniniai ir paskirties rodikliai, statybos rasis, projektuojamy statiniy sgradas (jel
aprafoma statiniy grupé), orientacinis energiniy istekliy (elektros energijos,
geriamojo vandens, ir kity istekliy) kiekis ir apsirtipinimo Saltiniai. Paaiskinami
ir pagrindziami projektiniy pasitilymy sprendiniai.

Grafine dalis

Projektiniy pasitilymy vaizdiné informacija (statiniy su gretima urbanistine
aplinka vizualizacija (pastatams privaloma) arba maketas).

Projektiniai pasiiilymai

Visuomenés informavimo apie numatomg statiniy (jy daliy) projektavima ir
visuomenés dalyvavimg svarstant statiniy (jy daliy) projektinius pasiulymus
dokumentacija bei proceduros vadovaujantis Statybos jstatymu ir

STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize® reikalavimais.

Pateikiami i$vardinty daliy projektiniai sprendiniai, parengti vadovaujantis
STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize® reikalavimais
bei kitais teises aktais:

0 Bendroji dalis;

0 Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis;

o Elektrotechnikos dalis;

o Vandentiekio ir nuoteky $alinimo dalis;

o Susisiekimo dalis;

0 Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis;

o Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis.

Techninis projektas

STATYTOJAS:

Administracijos direktore Jolanta Abuceviciene




9 Telia

ELEKTRONINIY RYSIY INFRASTRUKTUROS APSAUGOJIMO SALYGOS
2024-05-23 Nr. 1-1-0136/24

Uzsakovas: Traky rajono savivaldybés administracija
Uzsakovo adresas: Vytauto g. 33, LT-21106 Trakai

Objekto pavadinimas ir vieta: Susisiekimo komunikacijy (Onuskio aikstés Unik.Nr.17099)

inzineriniy tinkly, kitos paskirties inzineriniy statiniy Traky r. sav., Onuskyje statybos projektas.

TECHNINIAI REIKALAVIMAI ELEKTRONINIY RYSIY INFRASTRUKTUROS APSAUGOJIMUI.

1.

2.

UzZsakovas iki statybos darby pradzios savo léSomis turi numatyti veiksmus ir priemones |

darby zong patenkancios Telia Lietuva, AB (toliau Telia) elektroniniy rySiy infrastruktdros

apsaugojimui:

1.1.RysSiy kabeliy kanaly Sulinius, patenkancius j darby zonos ribas, papildomai sustiprinti,
jrengiant papildomus perdengimus ir $uliniy liukus su danggiais MTT tipo. Suliniy liuky
aukSc&ius sureguliuoti (suvienodinti) su atstatomos dangos auk$c€iu. Esant bGtinumui
Sulinius suzeminti arba perstatyti naujai, jeigu suzeminus, nebus galima jy eksploatuoti.
Esami rysiy Suliniai neturi patekti j projektuojama vaziuojamajq dalj. RySiy kabeliy kanalus,
patenkancéius j projektuojamg vaziuojamajg dalj, jei neiSlaikomas normatyvinis gylis batina
apsaugoti, uzdengiant kelio plokdtémis arba jgilinti iki normatyvinio gylio apsaugant
kabelius remontiniu iSilgai sudedamu vamzdZiu iki artimiausio rySiy Sulinio;

1.2.Neapsaugotus (gruntinius) rySiy kabelius apsaugoti remontiniu idilgai sudedamu vamzdZiu
bei jgilinti iki normatyvinio gylio, jeigu jis yra neiSlaikomas. Galus uzsandarinti, kad
nepatekty vanduo;

1.3.Kasant tran$éjg rySiy kabeliy kanalus susikirtimo vietoje sutvirtinti, pakiSant metalinj lovio
profilj arba kitus sutvirtinimo elementus, apjuosiant sankabomis ir pakabinant. Uzver&iant
transéjg, uzver€iama visa konstrukcija kartu su profiliais ar kitais tvirtinimo elementais;

1.4. Apsaugoti antzemine elektroniniy rySiy infrastruktidrg (telekomunikacijy spintas, kabelines
dézutes, stulpelius ir kt.), patenkandig j darby zona.

Nesant galimybés apsaugoti elektroniniy rySiy infrastruktaros, batina iSsiimti elektroniniy rySiy

infrastruktdros iSkélimo salygas.

BENDRIEJI REIKALAVIMAL.

1. Elektroniniy rySiy infrastruktiros apsaugojimo sprendiniai turi bati detalizuoti techniniame darbo
projekte ir aiSkinamajame raste.

2. Elektroniniy rysiy infrastruktiros apsaugos zony dydziai ir darbai jose nustatyti Lietuvos
Respublikos Specialiyjy Zemés naudojimo saglygy jstatyme.

3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo 6 straipsnio 4 punktu — ,Statinys turi bati

statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant
pastatytg statinj tre€iyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turéjo iki statybos
pradzios, galéty bati pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas, o Sios sglygos yra kaip numato
1 punktas - statiniy esamos techninés biklés nepabloginimas.

Telia Lietuva, AB

Saltoniskiy g.7A, 03501 Vilnius Juridiniy asmeny registras
Tel. (8 5) 262 1511, info@telia.lt Kodas 1212 15434
www.telia.It



4. Elektroniniy rysiy infrastuktdros elementy apsaugojimo, projektavimo ir statybos darbus gali
vykdyti tik juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir jo
pojstatyminiy akty reikalavimus.

5. Vykdant projektavimg, elektroniniy rySiy infrastuktdiros jrengimo reikalavimus nustato Lietuvos
Respublikos RySiy reguliavimo tarnybos patvirtintos ,Elektroniniy rySiy infrastruktdros jrengimo,
Zyméjimo, prieZidros ir naudojimo taisyklés® ir kiti Statybos techniniai reglamentai.

6. Elektroniniy rysiy infrastruktdros apsaugojimo sprendinius ir projektg derinti su Telia el.pastu
Projektu_derinimas_Trakai@telia.lt.

7. Statybos, kasimo ar kitus darbus elektroniniy rySiy infrastruktiiros apsaugos zonoje vykdyti
rankiniu bddu, pagal suderintg projektg ir tik gavus Telia rasytinj sutikimg Zemés kasimo
darbams. Dél leidimo gavimo kreiptis el.pastu Ramunas.Tidikis@telia.lt., tel. +370 61204712.

8. Elektroniniy rySiy infrastruktiros apsaugojimo darbai turi bati priduoti Telia, prie$ uzpilant
transéjg iSkvietus atstovg. Atstovo iSkvietimg registruoti prie§ 1-2 darbo dienas
www.telia.lt/trasu-rodymas .

9. Uzsakovas privalo Telia ir tretiesiems asmenims atlyginti elektroniniy rySiy infrastruktdros
apsaugojimo darby metu dél UZsakovo kaltés padarytus nuostolius. Nuostoliai atlyginami Saliy
susitarimu, o 8alims nesusitarus — Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

10. Telia pasilieka teise, esant batinumui, keisti apsaugojimo sglygas.

Tinklo resursy administravimo 1 komandos
vyresnysis inzinierius Darius Sviderskas
. . Digitally signed by Darius
Darius Sviderskas sviderskas

Date: 2024.05.23 15:20:45 +03'00'

Darius Sviderskas (8 315) 57006, mob. tel. (8 686 53683), el. pastas: darius.sviderskas@telia.lt

Telia Lietuva, AB

Saltoniskiy g.7A, 03501 Vilnius Juridiniy asmeny registras
Tel. (8 5) 262 1511, info@telia.lt Kodas 1212 15434
www.telia.It


mailto:Projektu_derinimas_Trakai@telia.lt
mailto:Ramunas.Tidikis@telia.lt
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UAB “TRAKU VANDENYS”

(parasas)
Direktorius
Vi N\ Romu £ X3
1N/ (pavarde  pareigos)
(" 2022 m. gruodzio mén. 08 d
\\ YANDENYS: PRISIJUNGIMO SALYGOS Nr.2022-218-T

VANDENSTIEKIMUI IR KANALIZAVIMUI: Onuskio aikstés Traky r. sav., Onuskyje kapitalinio
remonto, inZineriniy tinkly statybos projektas

GERIAMO VANDENS TIEKIMUI : 1m3 esamas/
m?®/ metus m3/ d. m3/ h.
Vandens slégis objekto prijungimo vietoje Mpa (m)

Uzsakovas privalo:

1. Nuo K. Petrausko a. Nr.16 sklype esan¢io vandentiekio tinklo Sulinio jrengti vandentiekio tinkla i§ PE, PN-10, DN-ZT
vamzdziy.

Ivade jrengti vandens apskaitos mazga DN-20 vandens apskaitos skaitikliui.

Apskaitos mazgg jrengti atskiroje, apsiltintoje, ventiliuojamoje, patogiai prieinamoje vietoje.

Parengtg projekta pateikti UAB ,,Traky vandenys* inzinierius@trakuvandenys.lt

Darbus vykdyti, turint leidima Zemés kasimo darbams bei priZitirint atestuotam darby vadovui.

Prisijungimui prie esancio tinklo gauti UAB ,,Traky vandenys* leidima.

Tinklo prijungima, dengiamus darbus, chloravima bei hidraulinj bandymg vykdyti dalyvaujant UAB ,,Traky

vandenys* atstovui, kurj kviesti mob. tel. 8-652-28160

Baigus darbus pateikti iSpildomajg nuotrauka, bendroveés atstovo pasirasytus dengty darby aktus, vandens kokybés
jvade laboratoriniy tyrimy anali¢iy rezultatus.

NouawN

oo

NUTEKAMUJU VANDENU NULEIDIMUI : 1md esamas/
m®/ metus m3/ d. m3/ h.

Uzsakovas privalo:

nzimnieru
Salygas ruosé Algimantas Lankas )/f ’)/w ,
(pareigos, pavardé, paragas) 4
tel. +37065228160, el. p. 1n21nler1us@traku%ndenys

UZsakovui pateikiamas vienas (pirmas) techniniy salygy egzempliorius.
Prisijungimo salygos galioja vienerius metus nuo i¥davimo dienos.
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UAB ,,Elektros pasaulis*
Elektros instaliacija, gatviy apSvietimas

2023 01 04

UAB ,,RENDU*

Dél " Onuskio aikstés apSvietimo prijungimo”

TECHNINES SALYGOS Nr.1
APSVIETIMO TINKLU PROJEKTUI PARENGTI

1.Suprojektuoti apsvietimo tinklus pozeminémis kabelinémis linijomis, parinkti kabeliniy linijy
skerspjuvius, atsizvelgiant j Sviestuvy galingumag ir linijy ilgj.

2.Apsvietimui projektuoti LED §viestuvus, parenkant jy galinguma.

3.Naujai projektuojamus ap$vietimo tinklus prijungti nuo KS/KAS skydo i$ pastoties O-303.

4.Prie naujo apskaitos skydo suprojektuoti apsvietimo automatikos valdymo skyda

5.Projektg suderinti su Traky rajono savivaldybés administracijos, UAB ,,Elektros pasaulis“ atstovais.

Valdas Dzikeviéius

Direktorius Q

WIS

Traky 50, Semeliskiy miest. Tel. (8-528) 32501, Mob.tel. 8 698 12377, Faks .(8-528) 32511 Elp.:elektros.
pasaulis@gmail.com :



IStrauka i§ Traky rajono savivaldybés Bendrojo plano:

Rengiant projekta, vadovaujamasi Traky rajono savivaldybés Bendruoju planu, kuris yra
patvirtintas Traky rajono savivaldybés tarybos 2021-03-25 sprendimu Nr. S1E-59.

Rengiant vietovés lygmens kompleksinj teritorijy planavimo dokumentg uZstatymo
intensyvumo rodiklj negyvenamiesiems pastatams galima didinti 20 proc. urbanistinés integracijos
centruose (Paluknys, Grendavé, Onuskis).

Senieji Trakai, Paluknys, Grendavé, Onuskis plétojami kaip IV lygmens (a) kategorijos naujai
formuojami savivaldybés lokaliniai centrai ir to paties lygmens turizmo ir rekreacijos aptarnavimo

centrai, su bendrojo turizmo, sportinés ir poilsio gamtoje rekreacijos centry specializacijomis. Siy
centry plétojimo galimybés nurodomos atitinkamai Nr. 84; 81; 96; 90 KTZ privalomuosiuose
teritorijos naudojimo reikalavimuose.

Traky rajono savivaldybés teritorijoje numatomi vystytini turizmo ir rekreacijos aptarnavimo
centrai: nacionalinés svarbos -Trakai; regioninés svarbos - Aukstadvaris; vietinés (lokalinés
svarbos) - Dusmenys, Onuskis, Grendavé, Ruidiskés, Paluknys, Brazuolé, Lentvaris.

5.1. lentelé. Gyventojy skaiCiaus pokytis

Gyventojy skaiCius Gyventojy skaiciaus pokytis

2001 m. 2011 m. gyv. proc.

Lietuvos Respublika 3483 972 3043 429 -440 543 -12,64
Traky rajonas 37 376 34 411 -2 965 -7,93
Trakai 5725 4933 -792 -13,83
Lentvaris 11773 11105 -668 -5,67
Radiskes 2 559 2300 -259 -10,12
Aukstadvaris 1031 977 -54 -5,24
Onuskis 584 519 65 -11,13

PRIVALOMIEJI TERITORIJOS NAUDOJIMO REIKALAVIMAI

H Prioritetinis urbanizuotos/uzstatytos ir
£ Nustatomi dydziai BP pazymétoms kratovaizdzio zonoms urbanizuojamosluzstatomos teritorijos papicomi |
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pav. 2 IStrauka/fragmentas i§ Traky rajono bendrojo plano.
SUTARTINIAI ZENKLAI

RIBOS
—— Rajono riba
Senilnijos riba
— Miesto riba
— Kaimy riba
——— Krastovaizdzio tvarkymo zonos riba ir numeris brézinyje
CENTRAI

URBANISTINES INTEGRACIJOS CENTRAI
Trecio lygmens a kategorijos $alies pagrindinis

e lokalinis centras (plétojamas esamo sav. centro
pagrindu)
Tre€io lygmens b kategorijos alies pagrindinis
lokalinis centras (plétojamas esamy mazy
miesty pagrindu)
@ Ketvirto lygmens a kategorijos savivaldybés

lokalinis centras (pletojamas esamy miesteliy

ir kaimy pagrindu)

Kiti urbanistiniai centrai



FUNKCINES ZONOS

Urbanizuoty Ir urbanizuojamy teritorijy funkcinés zonos

Planuojama kompaktisko uzstatymo gyvenamoji zona

Planuojama vientiso uZzstatymo gyvenamoji zona

Pramonés ir sandéliavimo zona
Neurbanizuoty ir neurbanizuojamy teritorijy funkcinés zonos

Zemés ukio teritorijy zona

- Esama vientiso uZstatymo gyvenamoji zona
|

Misky ir miskingy teritorijy zona
Vandeny zona

Konservacinés teritorijos zona

Valstybiniai parkai
Saugoma teritorija ir eksplikacijos numeris

NATURA 2000 teritorijos ir eksplikacijos numeris

Potencialios Europos ekologinio tinklo NATURA 2000 paukséiy
apsaugai svarbios teritorijos - Paluknio pievy preliminarios ribos
E [l Gamtos paveldo objektai ir eksplikacijos numeris

@1 Nekilnojamojo kultdros paveldo objektas ir eksplikacijos numeris
| 1A Nekilnojamojo kultdros paveldo objekto teritorijos riba ir eksplikacijos numeris

1
S Nekilnojamojo kultiros paveldo apsaugos zona

PAVELDO AREALU SANKAUPY ZONOS

5

L ;_A.] Nacionalinio lygmens arealy sankaupy zona
—

L ,_,_] Regioninio lygmens arealy sankaupy zona

i_:__'__._i Savivaldybés lygmens arealy sankaupy zona
SOCIALINE INFRASTRUKTURA
Svietimo jstaigos
M Ikimokyklinio ugdymo jstaiga
Bendrojo lavinimo jstaiga
3] Profesionio ugdymo staiga
] Papildomo ugdymo jstaiga
Silloma Svietimo jstaiga
Kultaros jstaigos
M Kultdros centras
Sitiloma kultdros jstaiga
Socialinés jstaigos
[ Stacionari socialiné jstaiga
5] Sitlloma socialiné jstaiga
Sveikatos priezitros jstaigos
) Antrinés sveikatos prieZidros jstaiga
Z Ambulatoriné sveikatos prieZidros jstaiga
GAMTINIO KARKASO SUDETINES DALYS
Geoekologinés takoskyros
== Tarptautinés svarbos
—— Regionionés svarbos
Migracijos koridoriai

— — Nacionalinés svarbos
—_— Regioninés svarbos
_—— Vietinés svarbos

Vidinio stabilizavimo arealai



Regi ij Tipas ¢ Basena ¢ Projekto pavadinimas ¢ Statytojas
numeris ¢ data ¢

05 3 Pras P mﬁ— " S ) S ‘
PSP-05-240702. 2024-07-02 N pritarti | y L komunikaciju (Onuskio aikstés Unik.Nr.17099), inZineriniy tinklu, Traku rajono
00080 pasialymams \ pritarta J kitos paskirties inZineriniy statiniy Traku r. sav., Onuskyje statybos projektas savivaldybée

Prasymas Statinio projektas Pridedami dokumentai PasiraSantys pateikéjai Nagringjimo eiga / Basenos

Duomenys

Tipas PraSymas pritarti projektiniams pasialymams
Registracijos numeris: PSP-05-240702-00080

Registracijos data: 2024-07-02

Bisena: (Pasialymams pritarta )

Institucija, kuriai teikiamas prasymas: Traky rajono savivaldybés administracija
Pateikejas @ RENATA SKEMUNDRIENE =

Pateikimo data: 2024-07-02

Statusas: Pakartotinis

Tipas Registracijos Registracijos Blsena ISdavusi
numeris data institucija
Anksciau pateiktas praSymas -
. ) raky rajono
Pras_ymas pritarti projektiniams PSP-05-240610- 2024-06-10 Pateiktas savivaldybés
pasidlymams 00066

administracija

Sveiki.

Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir statybos valstybinés priezitros informacinéje sistemoje
,Infostatyba” pasikeité prasymo / pranesimo / dokumento basena.

Tipas: PraSymas pritarti projektiniams pasialymams

Registracijos data: 2024-07-02

Registracijos Nr.: PSP-05-240702-00080

Busena: Pasitlymams pritarta

Statinio projekto pavadinimas: Susisiekimo komunikacijy (Onuskio aikstés Unik.Nr.17099), inZineriniy
tinkly, kitos paskirties inZineriniy statiniy Traky r. sav., Onuskyje statybos projektas

Statytojas (-ai): Traky rajono savivaldybé

Adresas (-ai): Traky rajono sav., Onuskio sen., Onuskis; Traky rajono sav., Onuskio sen., Onuskis; Traky
rajono sav., Onuskio sen., Onuskis; Traky rajono sav., Onuskio sen., Onuskis; Traky rajono sav., Onuskio
sen., Onuskis; Traky rajono sav., Onuskio sen., Onuskis; Traky rajono sav., Onuskio sen., Onuskis

IS ,Infostatyba”
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Uzdaroji akciné bendrove ,,RENDU*. Juridiniy asmeny registras, kodas 304953547,
Respublikos g. 44, LT-35173, Panevézys. Mob. tel.: 8 610 23453, el. p.: info@rendu.lt

PROJEKTO PAVADINIMAS

SUSISIEKIMO KOMUNIKACIU (ONUSKIO AIKSTES UNIK.NR.17099)
INZINERINIU TINKLU, KITOS PASKIRTIES INZINERINIU STATINIU
TRAKU R. SAV., ONUSKYJE STATYBOS PROJEKTAS

STATYTOJAS IR (ARBA)
UZSAKOVAS

TRAKU RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA,
VYTAUTO G.33, TRAKAI

STATINIO ADRESAS

TRAKU R. SAV., ONUSKIS

STATYBOS RUSIS

NAUJA STATYBA

STATINIO
KLASIFIKAVIMAS PAGAL
JO NAUDOJIMO PASKIRT]

SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS (8.)
INZINERINIAI TINKLAI (9.)
KITOS PASKIRTIES INZINERINIAI STATINIAI (12.)

STATINIO KATEGORIJA

YPATINGAS STATINYS
Il GRUPES NESUDETINGI STATINIAI

PROJEKTO ETAPAS,
LAIDA

PROJEKTINIAI PASIULYMALI (PP),
0 LAIDA

DALIS

SKLYPO PLANO DALIS (SP)

BYLOS EIL. NR.

PROJEKTO NR.

R/0052-00-PP

STATYTOJO PRITARIMAS
PROJEKTUI

UAB ,,RENDU*

Direktoré E. Klimavi¢iené

Atestato

PV R.Skemundriené Nr. 16508
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Uzdaroji akciné bendrové ,RENDU®. Juridiniy asmeny registras, kodas 304953547,
Respublikos g. 44, LT-35173, Panevézys. Mob. tel.: 8 610 23453, el. p.: info@rendu.lt

BYLOS ZYMUO: R/0052-00-PP-SP-DZ
STATINIO PROJEKTO i o e e atini Trako - ooy, Ok
PAVADINIMAS: zineriniy tinkly, kitos paskirties inzineriniy statiniy Irakyr. sav., Onuskyje

statybos projektas

SKLYPO SUTVARKYMO- SKLYPO PLANO BYLOS DOKUMENTU ZINIARASTIS

Dokumento Zymuo Laida L?P o Dokumento pavadinimas Pastabos
skaiCius
R/0052-00-PP- s
ANTRASTINIS Antrastinis lapas
R/0052-00-PP-SP.DZ 0 1 Sklypo plano bylos dokumenty Ziniarastis
R/0052-00-PP-SP.AR 0 22 Aiskinamasis rastas
BREZINIAI
R/0052-00-PP-SP.B-01 0 1 Sklypo sutvarkymo planas M 1:500
R/0052-00-PP-SP.B-02 0 1 Sklypo nuzyméjimo ir dangy planas M1:500



Vartotojas
Pencil


AISKINAMASIS RASTAS
1. BENDRIEJI DUOMENYS.

Uzsakovas: Traky rajono savivaldybés administracija, Vytauto g. 33 Trakai

Statinio pavadinimas: Susisiekimo komunikacijy (Onuskio aik$tés Unik. Nr. 17099), inzineriniy
tinkly, kitos paskirties inzineriniy statiniy Traky r. sav. , Onuskyje statybos projektas.

Statinio naudojimo paskirtis: Susisickimo komunikacijos (8.) InZineriniai tinklai (9.) Kitos
paskirties inzineriniai statiniai (12.)

Statinio adresas: Traky r. sav., Onuskis

Statinio statybos rasis: Nauja statyba.

Statinio kategorija: Ypatingasis statinys II grupés nesudétingas statinys.

Projekto rengimo etapas: Projektiniai pasitilymai (PP).

Projektuotojai: UAB ,,Rendu, Laisvés a. 18, Panevézys. Projekto vadové Renata Skemundreiné,
atestato Nr. 16508.

Istatymai ir normatyviniai dokumentai, kuriy privalu laikytis statant statinj:

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas;

Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas;

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas;

Specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas;

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertize;

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezitira;

STR 1.05.01:2017 Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidziantj dokumenta
padariniy Salinimas;

STR2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas;

STR2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena; sveikata, aplinkos apsauga;

STR2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga;

STR2.01.01(5):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triuk§mo;

STR 2.06.04:2014 Gatvés ir vietinés reikSmes keliai. Bendrieji reikalavimai;

0 2024 Leidimui, konkursui ir statybai

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. PATV. m O Susisiekimo komunikacijy (Onuskio aikstés Unik. Nr.
DOK. NR. 17099), inzineriniy tinkly, kitos paskirties inZineriniy
Uzdaroji akeiné bendrove , RENDU®. Juridiniy asmeny registras, kodas 304953547, o« . - . .
Respublikos g. 44, LT-35173, Pancvéiys. Mob. tel.: 8 610 23453, cl. p.: info@rendu.lt statmlq Trakq r.sav., Onusky]e statybos proj ektas

16508/0479] PV |Renata Skemundriené (]i STATINIO NUMERTS IR PAVADINIMAS

Susisiekimo komunikacijos(8.)

Inzineriniai tinklai (9.)
Kitos paskirties inzineriniai statiniai (12.)

A100 | APDV [Elvyra Klimavi¢iené 6%/

[DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
Aiskinamasis rastas 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS [DOKUMENTO ZYMUO Lapas Lapu
LT Traky rajono savivaldybés administracija R/0052-00-PP-AR 1 22




STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas;

Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés KPT SDK 19;

Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas TRA UZPILDAI 19;

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés [T SBR 19;

Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés [T VZ 14;

Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy reikalavimy aprasas TRA VZ 12;

Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy Automobiliy keliy trinkeliy, ploksciy ir
kity medZiagy techniniy reikalavimy aprasas TRA TRINKELES 14;

Keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy naudojamy automobiliy keliuose techniniy
reikalavimy aprasu TRA BITUMAS 23;

Automobiliy keliy asfalto dangy priezitirai skirty medziagy ir medziagy miSiniy panaudojimo ir jy
sluoksniy jrengimo taisyklés [T APM 10;

Automobiliy keliy asfalto dangy priezitrai skirty medziagy ir medziagy miSiniy techniniy
reikalavimy apraSas TRA APM 10.

Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés;

RSN 156-94 Statybin¢ klimatologija ir kt.

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Mato

Pavadinimas . Kiekis Pastabos
vienetas
I. SKLYPAI
1.1 SKLYPAS Nr. 1 (unik. Nr. 4400-3737-6532)
1.1. sklypo plotas m? 7030
1.2. sklypo uzstatymo intensyvumas % -
1.3. sklypo uzstatymo tankumas % -

I11. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
1. Gatvés (8.1.) Statinio kategorija:

1I grupés nesudétingasis.
Statybos rasis:

Nauja statyba

MedZiaga:
Skelto granito trinkelés —
912,0* m?
1.1.Pagrindiné pésciyjy ir dviradiy eismo gatvé
1.1.1. kategorija - D*
1.1.2. ilgis km 0,202 *
1.1.3. vaziuojamosios dalies plotis m 5,5
1.1.4. eismo juosty skaifius vnt. 2
1.1.5. eismo juostos plotis m 2,75
2. Pésciyjy takai
2.1. plotas* Statinio kategorija:
1 grupés nesudétingasis.
m? 471.16* Statybos rasis:

Nauja statyba
MedZiaga:
Betono trinkeliy danga.

IV. INZINERINIAI TINKLAI
1. Vandentiekio tinklai:

Zymuo: Lapas | Lapy | Laida

R/0052-00-PP-.AR 2 22 0




Mato

Pavadinimas . Kiekis Pastabos
vienetas
1.1. ilgis*/vamzdzio skersmuo (tik vamzdynams) m/mm 70.0*/20 Statinio kategorija:
1I grupés nesudétingasis.
Statybos rusis:
Nauja statyba.
2. Lietaus nuoteky tinklai:
2.1. ilgis*/vamzdzio skersmuo (tik vamzdynams) m/mm 285.0*/250; 200; Statinio kategorija:
160 Neypatingasis statiny
1I grupés nesudétingasis.
Statybos rusis:
Nauja statyba.
V. KITI STATINIAI
1. Akmens rieduliy aiksté
1.1. plotas* Statinio kategorija:
Ypatingas statinys
Statybos rasis:
Nauja statyba
m? 4633,0* MedZiaga:
Akmens rieduliai.
Darbai atliekami
Tvarkybos darby
projekte
2.Kelio uztvaras Statinio kategorija:
85 1 grupés nesudétingasis.
m. Statybos rasis:
Nauja statyba.
VI. KILNOJAMAS DAIKTAS (ap$vietimo tinklai)
1. tinklo ilgis m 1035*
1.2. laidininko skaiCius ir skerspjiivis Vnt.é 4x16:5x16::3x 1.5
mm
1.2 SKLYPAS Nr. 2 (unik. Nr. 7950-0005-0050)
Onuskis, K. Petrausko a. 14
1.1. sklypo plotas m? 2100
1.2. sklypo uzstatymo intensyvumas % -
1.3. sklypo uzstatymo tankumas % -
I11. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
1. Gatvés (8.1.) Statinio kategorija:
1I grupés nesudétingasis.
Statybos rasis:
Nauja statyba
MedZiaga:
Skelto granito trinkelés —
100,03* m?
1.1.Pagrindiné péséiyjy ir dviraliy eismo gatvé
1.1.1. kategorija - D*
1.1.2. ilgis km 0,202 *
1.1.3. vaziuojamosios dalies plotis m 5,5
1.1.4. eismo juosty skaiCius vnt. 2
1.1.5. eismo juostos plotis m 2,75
V. KITI STATINIAI
1. Automobiliy stovéjimo aikstelé (automobiliy
stovéjimo viety skaicius — 5 vnt.)
1.1. plotas* Statinio kategorija:
1I grupés nesudétingasis.
m2 168.04.0% Statybos rasis:

Nauja statyba
Medziaga:
Betono trinkeliy danga.

I.3 SKLYPAS Nr. 3 — Laisva valstybiné Zemé

111. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS

ymuo:

R/0052-00-PP-.AR

Lapas | Lapy

Laida




Pavadinimas M ato Kiekis Pastabos
vienetas

1. Gatvés (8.1.) Statinio kategorija:

1I grupés nesudétingasis.
Statybos rusis:

Nauja statyba

Medziaga:
Skelto granito trinkelés —
148,29* m?
1.1.Pagrindiné péséiyjy ir dviraliy eismo gatvé
1.1.1. kategorija - D*
1.1.2. ilgis km 0,202 *
1.1.3. vaziuojamosios dalies plotis m 5,5
1.1.4. eismo juosty skaiCius vnt. 2
1.1.5. eismo juostos plotis m 2,75
2. Pravaziavimo kelias
2.1. plotas* Statinio kategorija:
1I grupés nesudétingasis.
2 ¥ Statybos risis:
m 352,69 Nauja statyba
Medziaga:

Asfaltto danga.

3. Péséiyjy takai

3.1. plotas* Statinio kategorija:

1 grupés nesudétingasis.

2 ¥ Statybos rasis:
241,44 Nauja statyba

MedZiaga:

Betono trinkeliy danga.

4. Akmens rieduliy aiksté
4.1. plotas* Statinio kategorija:
Ypatingas statinys
Statybos rasis:
Nauja statyba

m? 206,45%* Medziaga:
Akmens rieduliai.
Darbai atliekami
Tvarkybos darby
projekte

* Zvaigzdute pazymeéti rodikliai apskai¢iuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro
duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés Tikio ministras. Baigus statyba ir atlikus
kadastrinius matavimus $ie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy [5.39].

2. KLIMATO SALYGOS PAGAL RSN 156-94
e Vidutiné metiné oro temperatiira 6 °C;
e Absoliutus oro temperatiiros maksimumas +35,9 °C;
e Absoliutus oro temperatiiros minimumas -36,6 °C;
e Santykinis oro metinis drégnumas 80 %;
o Vidutinis krituliy kiekis per metus 683 mm;
e Dazniausiai pasikartojancios véjo kryptys: PR, P.
e Maksimalus dirvozemio jSalimo gylis: 134 cm (10 mety), 170 cm (50 mety) remiantis Traky
meteorologijos stoties duomenimis

Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
R/0052-00-PP-.AR 4 22 0




3. BENDROJI TERITORIJOS INFORMCIJA

Tvarkoma teritorija yra Traky r. sav., Onuskis. Sklypo aplinkybés:

e Onuskio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoniné,
e Onuskio Sv. Apastaly Pilypo ir Jokiibo bazny¢ia,
o Krasto kelias Trakai — Riidiskés — Pivasitinai — Alytus ( Nr. 220).

Sklypo duomenys:
1. Projektuojamas aikstés, kelio vaziuojamosios dalies, parkelio pés€iyjy tako plotas — 0,730 ha ir
projektuojamas pésciyjy takas bei remontuojama asfalto danga yra valstybinéje zeméje.
2. Sklype esantys inzineriniai tinklai:
2.1. Zemosios jtampos elektros oro linijos kabelis/laidas,
2.2. Zemosios jtampos pozeminis elektros kabelis.

KULTUROS VERTYBIU REGISTRO VERTINGUJU SAVYBIU APRASO DUOMENYS
K. Petrausko aiksté patenka j Onuskio (u.k. 17099) pagal nekilnojamyjy kultiiros vertybiy registra
teritorija.

Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
R/0052-00-PP-.AR 5 22 0
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Pav. 1. Onuskio mst. KRV ribos-situacijos schema(istrauka i§ kvr.kpd.It).
IStrauka i§ Traky rajono savivaldybés Bendrojo plano:

Rengiant projekta, vadovaujamasi Traky rajono savivaldybés Bendruoju planu, kuris yra
patvirtintas Traky rajono savivaldybés tarybos 2021-03-25 sprendimu Nr. S1E-59.

Rengiant vietoves lygmens kompleksinj teritorijy planavimo dokumentg uzstatymo intensyvumo
rodiklji negyvenamiesiems pastatams galima didinti 20 proc. urbanistinés integracijos centruose
(Paluknys, Grendavé, Onuskis).

Senieji Trakai, Paluknys, Grendavé, Onuskis plétojami kaip IV lygmens (a) kategorijos naujai
formuojami savivaldybés lokaliniai centrai ir to paties lygmens turizmo ir rekreacijos aptarnavimo
centrai, su bendrojo turizmo, sportinés ir poilsio gamtoje rekreacijos centry specializacijomis. Siy
centry plétojimo galimybés nurodomos atitinkamai Nr. 84; 81; 96; 90 KTZ privalomuosiuose teritorijos
naudojimo reikalavimuose.

Traky rajono savivaldybés teritorijoje numatomi vystytini turizmo ir rekreacijos aptarnavimo
centrai: nacionalinés svarbos -Trakai; regioninés svarbos - Aukstadvaris; vietinés (lokalinés svarbos) -
Dusmenys, Onuskis, Grendave, Rudiskes, Paluknys, Brazuolé, Lentvaris.

5.1. lentelé. Gyventojy skaiCiaus pokytis

Gyventojy skaiCius Gyventojy skaiciaus pokytis

2001 m. 2011 m. gyv. proc.

Lietuvos Respublika 3483 972 3043 429 -440 543 -12,64
Traky rajonas 37 376 34 411 -2 965 -7,93
Trakai 5725 4933 -792 -13,83
Lentvaris 11773 11105 -668 -5,67
Rudiskés 2 559 2300 -259 -10,12
Aukstadvaris 1031 977 -54 -5,24
Onuskis 584 519 65 -11,13

PRIVALOMIEJI TERITORIJOS NAUDOJIMO REIKALAVIMAI

Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
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pav. 2 IStrauka/fragmentas i§ Traky rajono bendrojo plano.

SUTARTINIAI ZENKLAI
RIBOS

Rajono riba
Senilnijos riba
— Miesto riba
o Kaimy riba

- Krastovaizdzio tvarkymo zonos riba ir numeris brézinyje

CENTRAI

URBANISTINES INTEGRACIJOS CENTRAI

Trecio lygmens a kategorijos $alies pagrindinis
lokalinis centras (plétojamas esamo sav. centro
pagrindu)

Tre€io lygmens b kategorijos $alies pagrindinis
lokalinis centras (plétojamas esamy mazy
miesty pagrindu)

Ketvirto lygmens a kategorijos savivaldybés
lokalinis centras (pletojamas esamy miesteliy
ir kaimy pagrindu)

Kiti urbanistiniai centrai

@eE0
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FUNKCINES ZONOS
Urbanizuoty Ir urbanizuojamy teritorijy funkcinés zonos

- Planuojama kompaktiSko uzstatymo gyvenamoji zona
- Esama vientiso uZstatymo gyvenamgji zona

Planuojama vientiso uzstatymo gyvenamoji zona

| Pramonés ir sandéliavimo zona
Neurbanizuoty ir neurbanizuojamy teritorijy funkcinés zonos

Zemeés kio teritorijy zona

Misky ir mikingy teritorijy zona

]
Vandeny zona
1]

Konservacinés teritorijos zona
SAUGOMI OBJEKTAI IR TERITORIJOS

m Valstybiniai parkai

1) Saugoma teritorija ir eksplikacijos numeris

- _"::,‘_J NATURA 2000 teritorijos ir eksplikacijos numeris
ALY Potencialios Europos ekologinio tinklo NATURA 2000 pauk&giy

1]
 Tp— apsaugai svarbios teritorijos - Paluknio pievy preliminarios ribos

[l Gamtos paveldo objektai ir eksplikacijos numeris
ERL

Nekilnojamojo kultdros paveldo objektas ir eksplikacijos numeris

1A Nekilnojamojo kultdros paveldo objekto teritorijos riba ir eksplikacijos numeris

1
[ Nexkilnojamojo kultdros paveldo apsaugos zona

PAVELDO AREALY SANKAUPU ZONOS
TF
L A_LJ Nacionalinio lygmens arealy sankaupy zona
™
[_ _,_] Regioninio lygmens arealy sankaupy zona
1._:_ _:_i Savivaldybés lygmens arealy sankaupy zona
SOCIALINE INFRASTRUKTURA

Svietimo jstaigos
Ikimokyklinio ugdymo jstaiga
2 Bendrojo lavinimo jstaiga
Profesionio ugdymo jstaiga
Papildomo ugdymo jstaiga
Silloma $vietimo jstaiga
Kultdros jstaigos
M Kultiros centras
Siiloma kultdros jstaiga
Socialinés jstaigos
(Kl Stacionari socialiné jstaiga
5 SiGlloma socialiné jstaiga

Sveikatos priezitros jstaigos
63 Antrinés sveikatos prieZitros jstaiga
2 Ambulatoring sveikatos prieziaros jstaiga

GAMTINIO KARKASO SUDETINES DALYS
Geoekologinés takoskyros

- Tarptautinés svarbos
—_—— Regionionés svarbos
Migracijos koridoriai
—_—— Nacionalinés svarbos
—— Regioninés svarbos
—_—— Vietinés svarbos
Vidinio stabilizavimo arealai
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PAVELDOSAUGINE DALIS

Onuskio miestelis yra vietové, jraSyta j Kultliros vertybiy registrg (unikalus kodas kultiiros vertybiy
registre 17099). Jos vertingosios savybés - gatviy tinklas, aikstés planas ir tliriné erdviné kompozicija,
kapitalinio uzstatymo fragmentai, miestelio panorama. Istoriniai tyrimai buvo atlickami remiantis
archyviniais $altiniais — raSytiniais dokumentais ir archyvuose saugoma kartografine medziaga, taip pat
— publikuota medziaga, istorinémis fotografijomis. Remiantis kartografine medziaga, atlikta aikstés ir jos
aplinkoje esanciy gatviy tinkle susiformavimo istorinés raidos analizé, iSnagrinéta aikstés ir aplinkiniy
gatviy uzstatymo struktiira ir jos kitimas istorijos bégyje (,,K. Petrausko aikstés Traky raj. sav., Onuskio
sen., Onuskio mst., (u.k. Kultiros vertybiy registre 17099) istoriniai-urbanistiniai tyrimai ir jy
apibendrinimas*, renge¢ Indré¢ Baliulyté 2023 m. vasario 1 d.).

1. K. Petrausko aiksté dab. ortofoto Zemélapyje’

Onuskio aiksté iSgrista lauko rieduliais 1936-1938 metais. GrindZiant aikste, buvo jrengti Saligatviai,
pasodinta  medeliy. Tai buvo veiksmai, kurie buvo vykdomi visoje Lietuvoje,
siekiant pagerinti miesty ir miesteliy vaizdg, pritaikyti patogesniam gyvenimui. Aplink aikste
susiformaves uzstatymas — XX a. pirmosios pusés (iSskyrus baznyc¢ig). Tai daugiausia vieno, reciau —
dviejy auks$ty mediniai gyvenamieji pastatai, su pirmajame aukSte buvusiomis prekybinémis ar
gamybinémis patalpomis. Aiksté buvo svarbi miestelio gyvenime — ¢ia vyko pagrindiniai prekybiniai
susibiirimai: kiekvieng savait¢ — turgus ir 6 prekymeciai per metus.

Miestelio gatviy tinklas, aik$tés planas ir jos tiirin¢ erdviné kompozicija, uzstatymo fragmentai, viso
miestelio panorama liudija apie senyjy laiky svarba. Cia vyko turgus, apie aikite mediniuose namuose
kiirési ir smulkia prekyba vertési zydai.

Turgaus aiksté Onuskyje gal¢jo atsirasti jau XVI a. pabaigoje. Aikstés forma nuo XVI a.
pasikeité nedaug. AiksStés perimetru iSsirikiave namai — vieno- dviejy auksty, mediniai. Miriné tik
baznycia, buve parapijos namai (dab. slaugos ligoniné) ir XX a. antroje pus¢je pastatytas parduotuvés
pastatas. Pastatas buvo derinamas prie parapijos namy raudony plyty miro, taciau Sioje vietoje buvo

Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
R/0052-00-PP-.AR 9 22 0




suardytas istorinis valdy suskirstymas — ¢ia j vieng didel¢ buvo sujungtos keliosbuvusios miestelény
valdos.

Aikstés krastiniy uZstatymas, émé formuotis pastacius aikStés dominante tapusig baZnycig
XIX a. 3 des. Aikstés uzstatymas ir danga galutinai susiformavo XX a. pirmojoje pusé¢je Aikstés
pakrasc¢iuose — jos perimetru - esantys zeldynai suformuoti po Antrojo pasaulinio karo.
Aikstés istorinj urbanistinj vaizdg formuoja mediné vieno-dviejy aukS$ty miestelio pastaty
architektiira, lauko akmeny grindinys bei palei baznycCig esanCios zeldiniy grupés. Lauko akmeny
grindinys, kuris buvo jrengtas XX a. 4 deS. pabaigoje, uzima bene didziausig grjsta iSlikusj plota
Lietuvoje. Grindinys buvo klojamas, atsizvelgiant | to laikotarpio ekonomines salygas, t.y. jrengti
taSyty akmeny grindinj kainavo daug brangiau. Vis délto, net tarpukaryje buvo daug abejoniy dél
lauko akmeny grindiniy patogumo gyventojams.

3.1. APRASYMAS KULTUROS VERTYBIU REGISTRE
Onuskis

o Unikalus objekto kodas

17099

o Pilnas pavadinimas
Onuskis

e Adresas

Traky rajono sav., Onuskio sen., Onuskio mstl.,
o [registravimo registre data

1993-12-07

o Statusas
Registrinis

e Rusis
Nekilnojamas

o Teritorijos
o KVR objektas: 146013.77 kv. m
o Vertybé pagal sandara
Vietove
o Seni kodai
o Nr. Lietuvos Respublikos kultiiros paminkly sarase: UV30
o Vertingosios savybés (vertybés sudétis, apimtis, vertingos dalys ir elementai)
Gatviy tinklas, aikStés planas ir tiiriné erdviné kompozicija, kapitalinio uzstatymo fragmentai,
miestelio panorama
e Dokumentai
1. Lietuvos TSR Kulttiros ministerijos kolegijos nutarimas; 1969-01-27; Nr: Nr. 37/16;
2. Apie nekilnojamojo daikto (ND) buvimg NKYV teritorijoje arba jy apsaugos
zonoje; 2010-04-09; Nr: 04-03; PraneSimas
3. Apie nekilnojamojo daikto (ND) buvimg NKV teritorijoje arba jy apsaugos
zonoje; 2010-04-09; Nr: 04-04; PraneSimas
4. Apie nekilnojamojo daikto (ND) buvima NKYV teritorijoje arba jy apsaugos
zonoje; 2012-11-22; Nr: 11-87; PraneSimas
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« Saltiniai ir medZiagos
o 1. Lietuvos TSR kulttiros paminkly sgrasas, V., 1973, p. 438 2. Lietuvos Respublikos
istorijos ir kultiiros paminkly sarasas, V., 1993, p. 268

TRUMPA ISTORINE APZVALGA

Onuskio  gyvenviet¢ paminéta kai Zygimantas Senasis savo  arklininkui J.
Kuncevi¢iui (Koncevi¢iui) dovanojo Onuskio dvarg Traky vaivadijojel. 1524 m. Zygimantas
Senasis tam paciam J. KunceviCiui suteiké privilegija kurti miesteli, rengti turgus ir laikyti
kar¢iamas. Kelyje i Trakus besiformuojanti gyvenvieté pradzioje buvo linijinio plano. Pirmg
kartg miestelis LDK Zemélapyje pazymétas 1613 m. Taciau jis neiSsiskyré nei savo dydziu, nei
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reikSme. Gali biiti, kad XVI a. II puséje susidarius turgaus aikStei atsirado ir kelios gatvés, taciau
apie miestelio raidg ir tkinj gyvenimg informacijos nedaug. Keitési dvaro ir miestelio valdytojai.
1777 m. pirma kartag paminéta mokykla, kurioje buvo 3 vaikai. Tuomet parapijoje gyveno 1219
zmoniy. XIX a. Onuskio dvaro, kuriam priklaus¢ besikuriantis miestelis, planuose pastatai
zymimi tik aplink turgaus aikste. AikSté buvusi trapecijos formos su netaisyklingos formos
prieaikSte priesais baznyCig. 1846 m. Onuskyje buvo 8§ valstieCiy ir 4 laisvy Zmoniy Seimos.
Pastarieji visi buvo amatininkai. Zydy nebuvo. Apie prekyba miestelyje neuZsimenama2. 1863
m. uz dalyvavimg sukilime i§ Onuskio savininko K. Setkevi¢iaus buvo konfiskuota nuosavybé ir
1867 m. dvaras su miesteliu dovanotas vienam i§ 1863 m. sukilimo malSintojy generolui grafui
Aleksejui  Olsufjevui3. Miestelis pradéjo atsigauti, pradéjo rinktis turgiis, kurtis krautuvélés.
Zymiis miestelio tvarkymo darbai prasidéjo tik po I Pasaulinio karo. Buvo ne tik nugriauti
sunyke pastatai, bet pastatyta keletas naujy, pvz. nauja klebonija, dabar Onuskio pirminés
sveikatos prieziliros centras, 1936 m. pradéta gristi OnusSkio turgaus aiksté, o 1938 m. pradéta
gristi ir Kauno g., dabar K. Petrausko, taCiau darbai nebuvo baigti. Juos nutrauké prasidéjes II
Pasaulinis karas. Dabartinj vaizdg miestelis jgijo jau po karo.
TVARKYBOS DARBU RUSYS IR JU PASIRINKIMO KONCEPCIJA

ISanalizavus ir iSnagrin¢jus kultiiros vertybiy registro pateiktus kultiiros paveldo departamento
surinktus duomenis apie objekta, bei atlikus natiirinius zvalgomuosius tyrimus, sudaryta objekto
vertingyjy savybiy apzvalga (zr. 2.3. - objekto vertingyjy savybiy apzvalga pateikiama lenteléje). Jos
metu trumpai jvertinta kiekvieno paveldo sauginio objekto dalies, ar daliy esama buklé ir priimti
sprendimai objekto sutvarkymui. Tokiu buidy buvo nustatytos Sios Tvarkybos darby rasis: remontas.

Remiantis, kiekvieno nagriné¢jamo objekto, esancio komplekse atliktais archeologiniais, istoriniais
tyrimais-pagrjstos tvarkybos darby rasys.

TRUMPA ARCHEOLOGINIU TYRIMU APZVALGA
Planuojamoje tvarkyti teritorijoje buvo atlikti Sie archeologiniai tyrimai:
Onuskis (unikalus kodas kultiiros vertybiy registre 17099). Zvalgomuyjy archeologiniy tyrimy
ataskaita, 2022 metai.
Archeologiniy tyrimu pobiidZio pasirinkimo pagrindimas (planas Nr. 1): statybos darbai yra
planuojami vykdyti aik$tés pakrasciuose ir prieaistés teritorijoje. Informacijos apie kulttirini sluoksnj

néra, tad numatoma atlikti Zvalgomuosius archeologinius tyrimus kuriy metu, planuojamy darby zonose,
bus istirta iki jzemio 11 Surfy 1,0x1,0 m dydzio, t. y. 11,0 m? plotas.
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ARCHEOLOGINIU TYRIMU SUVESTINIS PLANAS PLANASNR. 1

Zemélapis sukurtas www.heritagelt svetainéje —

Sutartiniai Zenklai planuojamy statybos darby zona 1:2000

Kultaros paveldo objektai i teritorijos: o <
planuojamy 3urfy vieta

©  Kultiros paveldo objektai

D Kultros paveldo objekty ir vietoviy teritorjos

pav. 3 Archeologiniy tyrimy suvestinis planas.

Tyrimy tikslas: nustatyti kulttrinio sluoksnio buvimo fakta, storj, stratigrafijg, chronologija ir jji iStirti
Surfo vietoje. Po tyrimy bus parengtos rekomendacijos dél tyrimy statybos darby etape.
Tyrimy atlikimo laikas: 2022 m. birzelio 15 d. — birzelio 30 d.

ISvada: 2022 m. Zvalgomieji archeologiniai tyrimai atlikti 2022 m. birzelio mén. buvo atlikti
archeologiniai tyrimai Onuskio (u. k. 17099) miestelyje. esancios senosios turgaus aikstésir jos aplinkos
teritorijoje, Onuskio sen., Traky r sav., pries pradedant jos projektavimo ir tvarkymo darbus.

Tyrimy metu turgaus aik$tés ir jos pieaikstés, esancios $alia Onuskio Sv. Apastaly Pilypo ir Jokiibo
baznygios teritorijos, rastas 0,35-0,45 m storio kultiirinis sluoksnis. Surfuose Nr. 1-4 ir 11 §iame
sluoksnyje issiskyre 0,1-0,2 m storio archeologinio sluoksnio horizontas su XVI-XVII a. radiniais.
Surfe Nr. 11, tirtame aikstés SV pakrastyje rastos liekanos, spéjama, dviejy laikotarpiy statiniy pamaty.
Virsutinysis fragmentas galéty biti datuojamas XIX-XX a. pr., o apatinis —XVI-XVII a. D¢l mazos
tyrimy apimties tikslesnés informacijos apie rastas lickanas pateikti negalima. PrieaiStés teritorijoje
tirtuose Surfuos Nr. 6-8 archeologinio sluoksnio nerasta.

Fiksacin¢ ir kita tyrimy metu bei rengiant tyrimy ataskaitg sukaupta medziaga saugoma asmeniniame
tyrimy autorés archyve.

Tyrimy metu rasti radiniai ir tyrimy ataskaita bus perduota j Traky istorijos muziejy.

Paveldosauginiai reikalavimai:

Turgaus aikstés teritorijoje remontuojamo grindinio vietoje darbus galima vykdyti iki 0,2 m gylio be
archeologiniy tyrimy. Tuo atveju, jei planuojami darbai formuojant storesng remontuojamo aikstés
grindinio sankasg, turi biti atliekami archeologiniai zZvalgymai kuriy metu archeologas nustatys
reikalingy tyrimy vietas, apimtis ir pobiidj. Rekomenduojama atlikti detaliuosius archeologinius
tyrimus. Tokia pati rekomendacija galioja ir nuvaziavimy nuo turgaus aikstés j sklypus vietose.

Turgaus aikstés SV pakrastyje, planuojamo atitvaro nuo K. Petrausko g. vietoje (Surfai Nr. 10, 11),
priklausomai nuo atitvaro konstrukcijos, biitina atlikti detaliuosius archeologinius tyrimus visoje
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atkarpoje arba tyrimus jos stulpy pamaty vietose. Tyrimy vietas, apimtis ir pobiidj nustatys archeologas
atsizvelgdamas j pateiktus projektinius sprendinius.

Turgaus aikstés PR pakrastyje (Surfai Nr. 2-4) jrengiant pozeminius elektros tinklus trasos vietoje biitina
atlikti detalivosius archeologinius tyrimus arba tinklus jrengti uzdaru kryptinio grezimo bidu
archeologinius tyrimus atliekant technologiniy prieduobiy vietose. Salutinés gatvelés, esanios aikstés
SV pakrastyje, $alia Onugkio sveikatos prieZiiiros centro, rekonstrukcijos metu vykdyti archeologinius
zvalgymus. Turgaus aikstés pricaikstés, $alia Onuskio Sv. Apastaly Pilypo ir Jokiibo bazny¢ios,
teritorijoje jrengiant pésciyjy takus archeologiniai tyrimai nereikalingi.

4. SPRENDINIAI
Remontuojamos dangos:

e Remontuojama akmens grindinio danga (5275,13m? " dalis projektuojamame sklype 4633,09 m>
dalis laisvoje Valstybinéje Zeméje 206,45 m?, dalis Valstybinio kelio Zeméje 435,19),

e Remontuojama asfaltbetonio danga (349,85 m? laisvoje Valstybinéje Zeméje).

Projektuojamos dangos:

e Pésciyjy taky betoniniy trinkeliy danga (880,64m? dalis projektuojamame sklype 471,16 m? dalis
laisvoje Valstybinéje zeméje 241,44 m?, dalis gretimame sklype 168,04),

e Skaldytos akmens trinkeliy dangos vaZiuojamoji kelio dalis (1294,41 m? dalis projektuojamame
sklype 912,00 m?, dalis gretimame sklype 148,29 m?, dalis Valstybinio kelio Zeméje 234,12 m?).
Tvarkomoje teritorijoje numatoma atnaujinti akmens grindinio danga aikStéje. Aplink aikste

numatyta jrengti skaldytos akmens trinkeliy dangos vaziuojamaja kelio dalj, greta jos trinkeliy danga
péstiesiems. Siauringje aikités dalyje, greta krasto kelio 220, jrengiami atitvarai. Aikstéje prie esamo
Sulinio numatomas lauko laikrodis, suoliukai, vazonai gélynams. Prie autobusy stovéjimo aiktelés
numatytyta nauja skelbimy lenta.

L

795000050050

sStas

Greta aiksStés esanCiame prieaiksStéje numatyta jrengti pésCiyjy takus, suoliukus, siipuokles,
siuksledézes ir lauko gertuve. Siauringje parkelio dalyje, ant remontuojamos akmens grindinio dangos,
jrengiamos automobiliy stovéjimo vietos. Salia bazny¢ios tvoros perklojamas péséiyjy takas.
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3 pav. Prieaikstés ir pésciyjy tako sutvarkymas

Salia tvarkomos teritorijos esandios parduotuvés yra jrengiama automobiliy stovéjimo
aikstele. Vietos iSdéstomos taip, kad bty iSsaugoti medziai. Automobiliy aikstel¢ talpina 5 automobilius,
1§ kuriy viena vieta skirta Zmonéms su negalia.

VA

1 e e A%
4 pav. Automobiliy stovéjimo aikstelé prie esamos parduotuvés

ApZeldinimas. Vadovaujantis LR VieSyjy atskiryjy zeldyny ploty normy ir priklausomyjy zeldyny ploty
normy apskaiCiavimo tvarkos apraso nuostatomis, maziausias zeldynams priskiriamas plotas nuo viso
zemeés sklypo ploto bendrojo naudojimo (miesty, miesteliy ir kaimy ar savivaldybiy bendrojo naudojimo)
teritorijose — 25%. Tvarkomojoje teritorijoje esamas apzeldinimo plotas yra - 14,42%, kas neuztikrina
maziausia leistina priklausomyjy zeldyny norma. ISsaugomi esami zeldiniai, naujy projektuoti
nenumatoma, kadangi teritorija patenka j Kultiiros vertybiy registre registruotos nekilnojamojo kultiiros
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paveldo vietovés — Onuskio (unikalus Kultiiros vertybiy registro kodas 17099) teritorija, todél visi darbai
projektuojami ir atlickami vadovaujantis paveldosaugos reikalavimais, t. y., kultiiros paveldo objekto,
vietovés, jy teritorijy valdymo, naudojimo, disponavimo jais salygomis, nustatytomis Lietuvos
Respublikos nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos jstatyme, jame nurodytuose dokumentuose ir
kituose teisés aktuose kulttiros paveldo objekto, vietovés, vertingosioms savybéms iSsaugoti.

Lietaus nuotekos. Lietaus nuotekos surenkamos nuo kiety teritorijos dangy (~4800m?), t.y. nuo
akmens grindinio dangos. Projektuojami lietaus surinkimui Sulinéliai PPd400 su keturkampémis
grotelémis, numatomi PVC d200,d250 nuoteky vamzdynai lietaus vandens nuvedimui. Esamy
centralizuoty lietaus nuoteky tinkly néra. Numatoma infitracija | gruntg, jrengiama kaupimo —
infiltravimo sistema. Lietaus nuoteky tinklai projektuojami atsizvelgiant j esamg reljefg ir vertikalinj
iSplanavima.

Projekte remtasi ACO firmos pasiilymu, bet galima jrengti bet kurios firmos analogiskus jrenginius.

Infiltraciné /akumuliaciné sistema skirta lietaus vandens surinkimui ir palaipsniam iSleidimui,
kaupimui j gruntg. Vanduo surenkamas j zeméje jrengtas sekcijas, i§ kuriy sunkiasi j aplinkos gruntg.
Prie jtekéjimo angos prijungiami vamzdynai, surenkantys lietaus vandenj nuo ,kiety,, dangy dalies.
Kasetés yra apsaugomos naudojant geotekstile, kuri yra apvyniojama aplink kasetes. Geotekstilé turi
apsaugoti nuo smélio patekimo j kasetés vidy, taip pat turi apsaugoti sistemag nuo medziy ir kriimy Sakny.

Esamas gruntas yra zvyringas mazai dulkingas-molingas smélis, maZzai drégnas iki 3,0 m (pagal
geologija).

Vamzdynus kloti pagal sklypo plane nurodytas altitudes, kur Suliniy vietas galima pakoreguoti pagal
esama situacija. Tinkly patikrai ir valymui projektuojami g/b  d1000 Suliniai su sustiprinta
hidroizoliacija. Numatomi polipropileniniai (PP) tarpiniai Suliniai lietaus nuotekoms su dugnu ir
gofruotu stovu d400, tarpine d400 , tarpikliu d400/315 , kalaus ketaus dangciu su teleskopu d315.

Projektuojamas jungiamasis nuotakas tarp Sulinio ir Sulinio su grotelémis d200 su nuolydziu ne
mazesniu kaip 0,02. Lietaus Sulinélio virSuje turi biti grotos su tarpais ne maZesniais kaip 50mm. Atlikus
darbus Suliniy vieta turi biiti nurodoma informacinése lentelés aiSkiai matomose vietos, kurios turi
patvarios ir atsparios atmosferos poveikiui.

Pagal “Pavirsiniy nuoteky tvarkymo reglamento”(2007 04 02,NrD1-193), pakeitimo 2023 06 21
punkta 20, lietaus nuotekos surinktos nuo daugiau kaip 10 ha turi biiti valomos pavirSiniy nuoteky
valymo jrenginiuose. Kadangi, $iuo atveju, nuotekos surenkamos nuo ~0,4800 ha, lietaus nuoteky
valymas nenumatomas ir tai néra galimai terS§iama teritorija.

Paklojus tinklus ir neuzpylus tran$éjy atlikti iSpildomaja geodezing nuotrauka.
Isardytas dangas atstatyti arba jrengti pagal gerbiivio sutvarkymo projekta.

5. PRITAIKYMAS ZMONEMS SU NEGALIA

Takai suprojektuoti taip, kad ZN galéty laisvai judéti. Taky plotis formuojamas 1,5 metrai.
Pésc¢iyjy tako i8ilginis nuolydis turi buti ne didesnis kaip 1:20 (5 %). Skersinis pésciyjy tako nuolydis ne
didesnis kaip 1:30 (3,3%).

Pésciyjy taky, esanéiy pritaikytoje ZN judéjimo trasoje, lygiy skirtumai ir nelygumai neturi biiti
didesni kaip 20 mm. Dangos naudojamos neslidzios, natiiraliy medziagy. Dangos i§ ploksciy ar plyteliy
turi biiti lygios, siiilés tarp plyteliy ne platesnés nei 15 mm. ZN pritaikytose trasose ir zonose esanéiy
groty, dangéiy ir pan. kiaurymés negali biiti platesnés kaip 15mm.
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Pésciyjy takuose pries lygio ar krypties pasikeitimus bei kitomis klifitimis turi bati jrengti STR

135p. nurodyty savybiy jspéjamieji pavirsiai.

ZN judéjimo trasose jrengiami jspéjamieji pavirsiai rekomenduojami tokio reljefo:

— lygiagreciy juosteliy (4-5 mm aukscio, 20-25 mm plocio, iSdéstyty kas 40-60 mm), skirto

judéjimo krypciai ar krypties pasikeitimui pazymeti;

— apvaliy kauburéliy (kauburéliy skersmuo 20-25 mm, aukstis 4-5 mm, atstumai tarp centry 60

mm), skirto jspéti apie priekyje esancius aukscio pasikeitimus (laiptus arba pandusus).

- Neradijancio plieno taktiliniy neregiy jspé€jimo indikatoriy. Taktilinés neregiy vedimo
sistemos padeda Zzmonéms su regéjimo negalia be kity Zzmoniy pagalbos orientuotis ir
saugiai jveikti jy kelyje esancias klittis.

Si sistema gali biti pla¢iai naudojama gatviy sankryzose, pés¢iyjy peréjose, prekybos centruose, viesose
jstaigose, traukiniy stotyse, peronuose, autobusy stotyse bei stotelése, oro uostuose. Standarty
reikalavimus atitinkantys iSmatavimai: Kauburélio virSaus skersmuo - 25mm; Kauburélio apacios
skersmuo - 35mm; Storis - 4,5mm.

Pésciyjy takai, jrengti taip, kad ant jy nesikaupty vanduo.
Sklypo pietrytinéje puséje suplanuotos automobiliy stovéjimo vietos, viena i§ jy B tipo skirta
zmonéms su negalia.
Visi nejgaliyjy naudojimui skirti statinio ir sklypo elementai turi atitikti STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy
prieinamumas‘ ir tarptautinj standarta ISO/FDIS 21542 reikavimus bei jy nuorodas kituose teis€s
aktuose.

6. ARDYMO IR DEMONTAVIMO DARBAI

Konstrukcijy iSmontavimas ir ardymas turi biiti atliekamas etapais pagal vykdomy darby eiga.
ISmontavimo darby etapus, terminus ir laikg Rangovas turi i$ anksto suderinti su UZsakovu ir InZinieriumi
bei gauti jy leidimg $iy darby vykdymui. Vykdant iSmontavimo ir ardymo darbus turi buti: laikomasi
saugaus darbo normatyvy reikalavimy vadovaujantis Lietuvoje galiojanciais norminiu dokumentu DT 5-
00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje . Vieta, | kuria metamos Siukslés turi buti aptverta. Transporto
neardomos konstrukcijos ir elementai (stiprumas, pastovumas, forma ir apdaila).

ISmontuodamas ir iSardydamas esamas konstrukcijas ir elementus Rangovas privalo kartu
iSmontuoti ir visus jy tvirtinimo, sandarinimo ir apdailos elementus, pasalinti visas pavirSiaus (apdailos)
medziagas netinkamas pagal naujg projekta, o esamus pavirSius tinkamai paruosti. Naudoti darbo
technologijas ir jrankius, keliancius kuo maziau dulkiy. Garantuoti statybvietés pavirSiaus nusausinima
ir lietaus vandens nuvedima, apsaugoti statybviete nuo pavojingo poZzeminiy vandeny poveikio, pavasario
polaidZio ir kt. Teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinkg ir sumazinti triukSma, pagal statybvietés
ypatumus ir statybos darby pobud; atlikti visus kitus paruoSiamuosius darbus. Pabaigus darbus, Rangovas
turi pasalinti visas medziagas ir Siuksles, iSvalyti purva. Visi aptaskymai ar nuvarvéjimai turi biiti pasalinti
visais jmanomais biidais. Pastatai ir statiniai turi buti palikti Svaris.
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7. DARBU VYKDYMAS
Visi duodami medziagy ir darby kiekiai néra galutiniai (orientaciniai). Derinant su projekto

uzsakovu, jie gali keistis. Naudoti tik kokybiskas ir ilgaamzes medziagas. Galima naudoti ir
analogiSkas medziagas. Visos medziagos turi turéti LR sertifikavimo atitikties sertifikatus. Visi

statybos darbai turi biiti atlieckami, laikantys galiojanciy Statybos techniniy reglamenty (STR)
normy ir reikalavimy. Pradedant statybos darbus, visi matmenys, altitudés tikslinamos statybos

aiksteléje.

Statybos eiga
Statybos darbus galima suskirstyti j penkis etapus:
Pirmas etapas — paruo$iamieji darbai,
Antras etapas — dangy loviy iSkasimas;
Trecias etapas — pagrindy jrengimas;
Ketvirtas etapas — dangos jrengimas;
Penktas etapas — aplinkos tvarkymas.

8. DANGOS IRENGIMAS

Pésciyjy takas projektuojamas betoniniy trinkeliy dangos konstrukcija parenkama pagal KPD SDK
19 13 lentelg. Numatoma 45 cm storio pésc¢iyjy tako betoniniy trinkeliy danga tokiu konstruktyvu:
e 8 cm betoniniy trinkeliy danga;

3 cm skaldos atsijy sluoksnis;

15 cm skaldos pagrindo sluoksnis 0/45;
e 19 cm apsauginis Sal¢iui atsparus sluoksnis.

Vaziuojamosios kelio dalies aplink aik$te ir 3 vnt. jvazy projektuojama skaldyto akmens trinkeliy
dangos konstrukcija parenkama pagal KPT SDK 19 11 lentele DKO,1 dangos konstrukcijy klase
jrengiama 50 cm storio betoniniy trinkeliy danga tokiu konstruktyvu:

e 8 cm skaldyto akmens tinkeliy danga;

e 3 cm skaldos atsijy sluoksnis;

e 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis 0/45;

e 24 cm apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis;

e esami pagrindai.

Sklypo plane numatoma atnaujinti akmens grindinio dangg aikstéje Aiksté remontuojamo akmens

grindinio dangos konstrukcija numatoma 56 cm:

e 24 cm storio rieduliy diam.16-24 cm, cemento ir smélio sluoksnis;

e 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis 0/45;

e 20 cm apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis;

e csami pagrindai.

Esama asfalto danga nufrezuojama 4 cm storiu, tada gruntuojama skystu bitumu ir jrengiamas naujas
4 cm storio virSutinis asfaltbetonio sluoksnis (AC 11 VS).

Kelio granito bortai projektuojami 15 cm auksciau apilk aikSte vaziuojamosios kelio dalies danga.
Lygiy skirtumas tarp nejgaliyjy automobiliy stovéjimo viety ir joms skirty iSlipimo aiksteliy draudZziamas
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ir neturi biiti didesni kaip 20 mm. Kelio bortai, vejos bortai, pazeminti bortai jrengiami ant betono
pagrindo, betono klas¢ C12/15.

Pésciyjy tako skersinis nuolydis 1,5 %, projektiné altitudé krinta nezymiai. Kelio vaziuojamosios
dalies skaldyto akmens trinkeliy dangos nuolydis 2,5 %. AikStés remontuojamo akmens grindinio dangos
nuolydis 1,5 %, taip pat projektiné altitudé krinta nezymiai.

9. VEDIMO IR ISPEJAMIEJI PAVIRSIAL PRITAIKYTI NEIGALIESIEMS
Projektiniai sprendiniai turi biiti patogiis, sauglis ir pritaikyti zmoniy su negalia. Igyvendinant
projekto sprendinius biitina vadovautis STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas‘‘. PésCiyjy take
jrengiamas jspé&jamasis pavirsius i§ specialiy reljefiniy trinkeliy. [spéjamieji pavirsiai jrengiami 600 mm
plocio, 300 mm atstumu nuo klitities. ISilgai pésCiyjy tako jrengiamas 300 mm plocio vedimo pavirsius
i§ specialiy kontrastingos spalvos trinkeliy. Irengtame take neturi bati lygiy skirtumo ir nelygumy
didesniy kaip 5 mm, ant taky pavirSiaus negali kauptis vanduo.

10. VEJOS APSEJIMAS

Vykdant statybos darbus reikia laikytis Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykliy,
patvirtinty Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. jsakymu Nr. D1-193, reikalavimy.
Ten, kur vykdant statybos darbus buvo nuimtas augalinis gruntas ir néra kity dangy, turi buti
jrengiama veja.
Reikalavimai vejos jrengimui:

- augaliné zemé¢ tolygiai paskleidziama visame blisimos vejos plote 15 cm storio sluoksniu;

- zemés pavirsius sutankinamas voluojant;

- prie$ sé€jant zoliy miSinj, Zemés pavirSius lengvai iSpurenamas.

Geriausia vejg séti pavasarj (iki geguzés vidurio), kol dirva dar pakankamai drégna, arba antroje
vasaros puséje (ne véliau kaip rugséjo 10 d.). Zoliy séklos dygsta mazdaug 2-3 savaites, o triikstant
drégmes ar suvélinus séjg ruden;j veja bus reta.

Paséjus zoles Zzemés pavirSius dar kartg voluojamas, palaistomas. Uzaugusi 10 cm aukscio
zolé pirma karta pjaunama. Véliau pjaunama vél, kai zolé¢ uzauga 15 cm nupjaunama iki 5-6 cm
aukscio. Nupjovus Zole, veja palaistoma.

Mazoji architektiira:

Suoliukas Siuksliadeze
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Sviestuvas Laikrodis

Géliy vazonas

Skelbimy lenta
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11. EISMO ORGANIZAVIMAS

Eismo organizavimas kiemo aiksteléje projektuojamas vertikaliuoju zenklinimu — kelio Zenklais ir
horizontaliuoju Zenklinimu. Vertikalusis Zenklinimas projektuojamas vadovaujantis Keliy eismo
taisyklémis ir Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy reikalavimy aprasu TRA VZ 12.
Horizontalusis zenklinimas projektuojamas remiantis Keliy horizontaliojo zenklinimo taisyklémis.

12. DARBU SAUGA

Visais darbo saugos klausimais biitina vadovautis ,,Darbovie¢iy jrengimo statybvietése
nuostatomis“ Nr. A1-22/D1-34; DT 5-00 ,,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje” bei kitais veikianciais
darbo saugos dokumentais.

Prie§ pradedant vykdyti darbus, darbininkai turi buti supazindinti su technologijos projekto
reikalavimais, pravedamas instruktazas, darbininkai apripinami darbiniais riibais, avalyne, Salmais,
apsauginiais dirZais ir kita bitina jranga. darbams biitina iSduoti paskyra-leidimga.

Esamy pozeminiy komunikacijy zonoje Zemés darbus vykdyti galima tik gavus organizacijy,
kurioms priklauso $ios komunikacijos rastiSka leidimg. Prie§ pradedant kasti grunta reikia pazyméti
Zemés pavirsiuje pozeminiy komunikacijy trasas. Siose vietose Zemés darbams privalo vadovauti ir juos
prizitiréti statybos vadovas, o iSkasus gruntg prie pat elektros kabeliy ir dujotiekiy linijy, darbuose turi
dalyvauti ir uz Sias komunikacijas atsakanciy organizacijy atstovas. Atkasti elektros kabelius ir dujotiekio
linjjas leidziama tik kastuvais, dirbant labai atsargiai. Radus darbo bréziniuose nepazyméty pozeminiy
komunikacijy, negalima kasti zemés, kol nebus gautas i§ organizacijos, kuriai priklauso rasta
komunikacija, rastiskas leidimas.

Neleidziama kasti Slapiy smelio, lioso arba piltiniy grunty, nesutvirtinant iSkasos sieneliy. statybos
vadovas privalo nuolat kontroliuoti darbus kasant labai drégnus ir §lapius gruntus, nes keiciantis grunto
drégnumui, keiciasi ir grunto natiiralaus byré¢jimo kampas, todél iskasos §laitas gali nuslinkti ir uzgriati
i8kasoje dirbancius Zmones. Statybos vadovas pries kiekvieng pamaing privalo apzitréti iskasg ir nustatyti
grunto biiseng. Reikalui esant, jis turi imtis priemoniy apsaugoti darbininkus nuo galimy nelaimingy
atsitikimy darbo metu.

Prie§ keliant, kiekvienas elementas turi biiti apzilirétas ir atitinkamai paruostas. Apziliros metu
tikrinamas elemento markiravimas, uzkabinimo elementy stovis, konstrukcijos jtvirtinimas projektinéje
padétyje. Keliant nestandartinius kriivius, kurie neturi kélimo kilpy, skyliy ar zymy, nurodanéiy jy
kabinimo vietas, darbams tiesiogiai vadovauja darby vadovas.

Naudojami nuimami krano kabinimo jtaisai turi biiti inventoriniai. Nuimami konstrukeijy ir taros
kabinimo jtaisai turi biiti pazenklinti, nurodyta jy keliamoji galia, iSbandymo data.

Konstrukcijos keliamos tik po jy kabinimo patikimumo patikrinimo. tam tikslui uzkabinta
konstrukcija pakeliama j 30-40cm aukstj ir apzitrima. Keliamos konstrukcijos ar elementai, kad jos
nesitibuoty ir nesisukty, prilaikomi virvinémis atotampomis. Ant keliamy, perkeliamy ir nuleidziamy
konstrukcijy, elementy, draudziama biuti zmonéms. baigus ar pertraukus darbg, draudziama palikti
kabancius ar nejtvirtintus elementus. Krovinius kelti ir nuleisti batina sklandziai be truk¢iojimy.

Po montuojamais elementais ir jy galimo tvirtinimo vietoje draudziama biiti Zmonéms. Atkabinti
konstrukcijas nuo kabinimo jtaisy leidziama tik tada, kai jos laikinai ar nuolatinai jtvirtintos jy pastatymo
vietoje. Draudziama montuotojams vaikscioti konstrukcijomis ar jy elementais. Draudziama vykdyti
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konstrukcijy montavimo - demontavimo darbus, esant véjo greiciui 15m/s ir daugiau, plikledZiui, tirStam
rukui, audros metu, tamsiu paros metu be apSvietimo.

Montuotojai turi buti apriipinti patikima technologine jranga (atotampos, spyriai, montavimo
jrankiai). kilnojamos montavimo kopécios, aikstelés, pastoliai turi biiti techniSkai tvarkingi. Kélimo
masinos ir mechanizmai turi biiti statomi ir eksploatuojami pagal kélimo masiny ir mechanizmy saugaus
eksploatavimo taisykles. Krovinio kélimo lyny ir skriemuliy palinkimo kampas montavimo metu neturi
biti didesnis uz nurodytajj masinos pase.

Galimos pavojingy veiksniy zonos turi biiti paZymétos jspéjamaisiais Zenklais. Ejimo j darbo vieta
ir darbo vietoje esantys takai jrengiami ne siauresni 0,6 m ir ne Zemesni kaip 1,8 m. Takai ir darbo vietos
esancios 1,3m ir didesniame aukstyje aptveriamos laikinais aptvarais. Takuose su didesniu 20° nuolydziu
jrengiamos kopécios su aptvarais arba trapus. Jei aptvary néra, naudojami saugos dirzai. Keliai, takai ir
darbo vietos, kur vyksta montavimo - demontavimo darbai, apSvieCiamos ne maziau kai 30 I,
neuzgriozdinti, nuolat valomi. nulipimui j trans¢jas, daubas ir i§lipimui i§ jy bitina jrengti lipynes su
tureklais.

Statinio konstrukcijy ardymo-demontavimo vietos turi buti atitvertos signaliniu aptvérimu ne
maziau 5 m nutolusiu nuo ardomy konstruktyvy krastiniy riby.

Suvirinimo aparatai, elektros kabeliai, dujy zarnos, balionai, elektriniy suvirinimo aparaty
prijungimo prie srovés Saltinio jrenginiai turi biiti techniSkai tvarkingi ir saugts. Suvirinimo elektra
aparatus prie sroves Saltinio gali prijungti tik elektrikas arba pats suvirintojas, jei jis turi atitinkamag
kvalifikacijg ir atsakingy asmeny leidima. atlikti suvirinimo darbus aukstyje leidziama tik nuo pastoliy
arba boksteliy.

Prie demontavimo darby naudojant elektrinius jrankius (graztus, pjuklus ir t.t.), jie turi biti
techniskai tvarkingi. Elektriniai jrankiai turi biiti apsaugoti i$ iSorés taip, kad j juos nepatekty kiti kiinai,
vanduo, kad zmogus neprisiliesty prie ty daliy, kuriomis teka elektros srové. Jrankiai klase turi atitikti jy
naudojimo salygas (lauke, pavojingose ir labai pavojingose patalpose).

Statybos objekte jrengiamos buitinés patalpos, tualetai, prausyklos (pailséti, pavalgyti, persirengti,
nusiprausti ir t.t.)

Buitinése patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos pagalbos vaistinélé. Objekte turi biiti
pirminés gaisro gesinimo priemonés, sukomplektuotos pagal galiojancias normas.

Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
R/0052-00-PP-.AR 22 22 0




795000030655

(K

795000030658
795000030008

Unikalus Nr.: TIIIS1-20230303-015065

795000030505 A

L
.0%09“096 L

"\
6038750.00
£38400.00 7o)\ e L
45 1 <0y - - N . =
4( b ; M\ 214657 .
qu o fr }M ™ J146.62 214648 J'g%'ﬂ /
o146.62 .\49« 146.83 |_\ A~ /
. Yﬁo ripgs~
.‘-: -

0146.82

1

Kelkrascio remontas kaireje kelio

793000050021

/ ,;
,"/" 14303 #148.08

.‘..]'JW 77\” IWI ”].mﬁ%xz,”‘ ,.H!s!m J148.54 - KE“O daﬂgos kragfas

.14x.\\§ J

JIES tr s |
A 0 14841 4ET8 ((\ s
‘\\a Ml T - sy 487

795000050414

-
-
=
-7
-
-

AR

795000050050

Pagrindinis objekty tikslumas, cm

10

Parasas

Mastelis

1:500

\

pSaugos zona

' rojektuojami kelio bortal
8o | —— Projektuojami saligatvio bortai

Projektuojamos automobiliy stov etos

- Projektuojami kelio uztvarai
Kelio asis

1l oldth9 1,

| 141480

1l
\ R g3 149.0
‘\ \&xiso A ’ o148.68 /” 13895

I 1" 3 i %W“

— Payeminti kelio bortai

795000050365

\ ‘: 0 5 / '%QMM %4”“ - ol48.74 ° I:aUkO gerfuve
s, 6 o150.28.4148.9 " n 1

\ 0 ﬂ 5) A ‘ :

v '.' ; >

D & Zmoniy su negalia automobiliy stovejimd
ool \ o 4__9 Dviejy pusiy eismas
| ST = Suoliukai ir siuksliadézeés

ey "‘) B Skelbimy lenta
"“ {1081

60 % yaul

14988

141 ‘A/:/
\

940 49.91
AJ’W j S/ o84

59 Sviestuvas
«x Demontuojami borf

149.84 #4981

Lo | e oM\ ooo \azonai
~ | 1 1 [ o144 oNO.T5 ,
A q & {15010 . [50.11 ¢149.82
ﬂ 15055 140xz’ém<’ww\\‘4" o " o150.08 I‘?Q 0 ® I_a Uk r 0 d l S
{LL%rs032 " \%Q % ‘Hﬁﬁ‘ )
=% ol 4050 4939 A
KAS-80 \\
- " \| n n n Jllbss \
—_ 149.97 =70
/\—w—’ o %”élm g \\‘ om\‘ [ o094 QD =) 2024 Statybos lEidil}Qil konkursui ir statybai
. ‘ v
asl 15025 LAl
Ry w w w \ £\ ARBA DATA —|— LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIE (JEI TAIJOMA) —|—
\ ' STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: '
#0012
L\ el KVAL Susisiekimo komunikaciju (Onpiskio aikstés Unik.Nr.17099) inzineriniy
~ PATVl m tinkly, kitos paskirties inzijeriniy statiniy Traky r.sav., Onuskyje
DOK. NR statybos projektas
' ' Uzdaroji akciné bendrové ,,RENDU*. Mob. tel.: 8 610 23453, el. p.: info@rendu.1t STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
/ - )
— Statinio numerip sklypo plane - 00.
795000050369 16508 PV Renata Skemundriene /Z. Susisiekimo komunikacijos (8.)
A 100 A PDV | Elvyra Klimavitiene >4%/’ InZinerinfai tinklai (9.)

. DOKUMENTO PAVADINIMAS: Laida

Sklypo plangs M1:500 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS: DOKUMENTO ZYMUO: Lapas | Lapy

LT Traky rajono savivaldybés administracija R/0052-00-PP-3P B-1 1 1

Unikalus Nr.: TIIIS1-20230303-015065




(K

795000030505 Unikalus Nr.: TIIS1-20230303-015065

o144.63

/ rv
. Lt i 57 \7
/WA CAIKSTES SNEARIOS\ SCHEMA

ﬂ(J 3 - 146.07.
N\ <
Ly .l-'”" rihosr. T \%

e
e (e o~ ,3_
’\_LL\-LL 269 / \ > - %
5 old662 A} \40
%
, , , ke

LLLLL

/\

795000030658
795000030008

795000030655 Kelkrascio remontas kaireje kelio puseje

U Stovejimo vietos
Projektuojami ketio uztvarai
1 Remontuojama asfaltbetonio da
1 Remontuojama akmens grindinio~dagga
71 Skaldytos akmens trinkeliy dangés vaz

==2 Betono frinkeliy danga

juojam. kelio dalis

7.7—0 "\'a\,\a\ _ .4./~,!:'.4.//.k g 0 =

I
#143:60

T\ o VU e Riogy | — |spejamieii i ieii pavirsiai
o K e i o | \ e S\ mi? |spejamiegji ir jrdamlep pavirsiai 4
TEsAlge ) - - e ° = ( S Aaily i\ 1 Atsodinama veja
Lt . 4 P LT et 795000050365
’ o g v A g e o Lauko gerfuve
JAMA.S’ . 150 Sesll 1 1 h

: & Zmoniy su negalia automobiliy stovejime
, G | \ __{><|Dvieju pusiy eismas
3 “‘% 35 - 4\ %4“0 n I} .w(.)-, Wegp .

< : i ; ‘ = Suoliukai ir Siuksliadézes

) viet

49.12
@

214839,

o14865

ol49.01
,Aa g\ "

v

. ﬁ 40 3
- s T
@ 7 e 75

795000050414

W B Skelbimy lenfa
- Sl v
Lo L e L R W & Sviestuvas
———————— e et = BN = N g\ A AL x Demontuojami bortai
> 14806\ N ; LL: X %’ L S o .149838/ / o | mire 4}1'4?2}“ 64?‘”;(4 X J
=T ( SR st ¥ R T ) VST 1aos 77 | s ”|49x4 aaost ,
i Ao R T e T s\ 25189 o 0\ 99 . 99 ° 4975
o 19,00 x ‘c:;— g - “\_\};\_\;LL ¢ 1 llrmxgr) b‘_ﬂ/ 4 ¥ < o ,I ; 15006 oH;)I)) II;)X:HJ;?) s N\ 000 Vazonal
i : _5 ’00 \%:ﬂ,:“ e - - o7 __al493],0 4 \VS 059 ‘4‘):?:%‘:“9%\\'4"% 150.10 Lo ;{I}Q ; . La Uk
50000 06 26 \ o . 01T . 15000, e \
"“3 <4906 G494\ \ \' g Elektromobili r f ?\HU asf T \\\ * Teld089 A \
1493 I jkrovimo stofele 8 Lgv =7 Do ! ! T L
ESAMAS sf . A 23 M"Y é}wxz > Q V\m) \ $149.94 Q — 1) Statybos | dk&l konkursui ir statybai
|N | KEL 0 z\¥ EJIMA' . 0,349 1408 @97 w \150,04\“ 161 50120 n 0 2022 atybos leidimyi, konkursui ir statybai
. o + vt \( A / ’ \ o\ 0 LARBA DATA —|— LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAI{OMA) —|—
_—— P K l. : ;W\ \ \ = 149; plie oo v. - b \ ' STATING PROJEKTO PAVADINITAS '
etio S S'x \ Vo Y” oo MO\ L\ KVAL Susisiekimo komunikaciju (Onpskio aik$tés Unik.Nr.17099) inZineriniy
793000050021 . \ 795000050050 I3, T I % Vv (V2 L g PATV. m tinkly, kitos paskirties inZireriniy statiniy Traky r. sav. Onuskyje
E K dea 0 Sfas as.f }jm \Akm ' ' DOK Ni? statybos projektas
PROJEKTUOJAMAS 149) ;iv > > ' ' Uzdaroji akciné bendrove ,,RENDU. Mob. tel.: 8 610 23453, el. p.: info@rencyt STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
ola001 - H . H H 156 > — Statinio numeris sklype - 00.
_ P , mlnfl kEllO bOl"fal < S 795000050369 16508 PV Renata Skemurjdrlene /Q/ | Susisiekimo komunikacijos (8.)
= 5045 S0 K lk vV, 1_ k . d. A 100 A PDV Elvyra Klimaviciené a7 /] InZinerinfiai tinklai (9.)
= —~ 75 ANelKrascio remonras akmens grindinys N 77* T IDOKUMENTO PAVADINIMAS: :
&=~ . Laida
’)M‘ﬂ = Plano tipas| Topografiné nuotrauka . g y
I e Ardoma asfaltbetonio danga 0
TAs0T [Ks93__ | Horzomalus] 10| Vemikalus]__5 Sklypo nuzyméjimo ir dangy planas M1:500
% Vkdytor Projektuojamas ! 1 H ! A 1 STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS: i :
— skdytojs Id Projektuojami kelio Lai | DOKUVENTO U0 Lapas | Laps
Kf.paiNr. | ‘Vard:‘\s.pa\ar(lf Parasas Data - ‘ LT R/0052-00-PP-SpP.B-2
TGRV-1401 |wsakz‘j:mssuv‘kcwuua - f:)sozzz Lapu;_‘vyl <UOLIUKAS :__] Keliu apsaugos Zona SlUKSLlADRZE SVIESTUVAS  LAUKO LAIKRODIS KELIO ATITVARAS Traky rajono savivaldybés administracija ' 1 1
Traky savivaldybé 1:500 1 1
o \ \

TTwilialin Nw . TTITCT ANN2N2NY N1ENER




Susisiekimo komunikacijy (Onuskio aikS$tés Unik.N1.17099). inZineriniy tinkly, kitos paskirties
inZineriniu statiniu Traku r. sav., OnusKkyje statybos projektas
2024 m. birzelio mén. 06 d.

Vieso susirinkimo pirmininké: Renata Skemundriené, UAB ,,Rendu* projekto vadovas.
Vies$o susirinkimo sekretorius: Sonata Sleiviené, UAB ,,Rendu‘.

Susirinkime dalyvauja techninio projekto uzsakovo atstovai, suinteresuotieji asmenys bei
rengéjo atstovai. Dalyviy saraSas pridedamas.
Statybos projekto uzsakovas — Traky rajono savivaldybé j.k. 111104791; Vytauto g. 33, LT-21006
Trakai, tel.: (+370 528) 58300;_el.p.: info@trakai.lt

Rengéjas — UAB ,,Rendu®, Laisvés a.18, LT — 35200 Panevézys, tel/fax 8-45 58 18 75; Projekto
vadovas: Renata Skemundrieng, tel. 8 612 22801; el. pastas: renata@panprojektas.lt.

Svarstymui pateikiama: Susisiekimo komunikacijy (Onuskio aikstés Unik.Nr.17099), inZineriniy
tinkly, kitos paskirties inzineriniy statiniy Traky r. sav., Onuskyje statybos projektas .

Apie Susisiekimo komunikacijy (Onuskio aik§tés Unik.Nr.17099), inzineriniy tinkly, kitos paskirties
inZineriniy statiniy Traky r. sav., Onuskyje statybos projekto pristatyma ir vie$g svarstyma buvo paskelbta
2024 m. geguzés 15 d. Traky rajono savivaldybés interneto svetainéje, nuo 2024-05-17 iki 2024-06-
06 buvo pastatytas stendas su skelbimu ant sklypo ribos bei iSsiusti registruoti laiSkai su pranesimu
kaimyniniy zemes sklypy savininkams.

VieSo susirinkimo pradzia - 2024 m. birZelio mén. 06 d. 16 val., elektroninéje erdvéje per
tiesiogine garso ir vaizdo transliacijg. Visuomenés atstovy buvo laukta 1 valandg nuo vieSo
susirinkimo pradzios, t.y. nuo 16:00 iki 17:00 val.

I susirinkimg, be statytojo ir rengéjo atstovy, prisijungé visuomenés atstovas. Dalyviy
saraSas pridedamas. Susirinkimo komisija, vadovaudamasi ,,Visuomenés informavimo ir dalyvavimo
teritorijy planavimo procese nuostatais* konstatuoja, kad susirinkimas jvyko.

Nutarta: Techninio darbo projekto projektiniai pasiilymai atitinka statytojo poreikius.
Susirinkimo dalyviai sprendiniams neprieStarauja. VieSinimo procedura atlikta ir laikoma, kad
visuomene¢ pritaria parengtiems projektiniams sprendiniams.

Transliacijos nuoroda
https://youtu.be/uQdC8mJ-Bwl

Posédzio pirmininké: Renata Skemundriené

Posédzio sekretorius: Sonata Sleiviené



Susisiekimo komunikacijy (Onuskio aikS$tés Unik.N1.17099). inZineriniy tinkly, kitos paskirties
inZineriniu statiniu Traku r. sav., OnusKkyje statybos projektas
(dokumento projekto pavadinimas)

Veisiejai, 2023 m. liepos 18 d. 16%°-17% val.

(vieta, data, valanda)

VIESO SUSIRINKIMO DALYVIAI

Eil. Vardas ir pavardé Adresas, telefono Nr. ParaSas Pasiiilymo
Nr. /atstovaujamos institucijos registracijos Nr.
adresas, tel., Nr.

1. Renata Skemundriené UAB “Rendu” projekto

vadové
2. Elvyra Klimavi¢iené UAB“Rendu” architekté
3. Sonata Sleiviené UAB“Rendu” PDV
4. Eglé Skuodyté Traky rajono savivaldybés

administracijos Architektiiros
skyriaus Vyr. specialisté

5. Zita Aniuliené Traky rajono savivaldybés
administracijos Onuskio
senilinijos senitiné

6. N I Visuomenés dalyvis
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RENDC

Uzdaroji akciné bendrové ,,RENDU*. Juridiniy asmeny registras, kodas 304953547,
Respublikos g. 44, LT-35173, Panevézys. Mob. tel.: 8 610 23453, el. p.: info@rendu.lt

PAZYMA APIE PROJEKTUI ,,SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJU (ONUSKIO AIKSTES
UNIK.NR.17099), INZINERINIU TINKLU, KITOS PASKIRTIES INZINERINIU STATINIY

TRAKU R. SAV., ONUSKYJE STATYBOS PROJEKTAS“ PARENGTI PANAUDOTA
PROGRAMINE JRANGA

Bendroji dalis

Microsoft Office ,,Word*“, GstarCAD

Sklypo plano, susisiekimo dalis

Programiné jranga ,,ArcGIS v.9.3.1 International
ArcEditor Urban*

Programiné jranga ,, GstarCAD 2019
Microsoft Office ,,Word*

Architekttiros dalis

Microsoft Office ,, Word*
Programiné jranga ,, GstarCAD 2019

Konstrukcijy dalis

Microsoft Office, Foxit PhantomPDF, GstarCAD,
Dlubal RFEM

Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis,
Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo dalis

Microsoft Office ,, Word*
Programiné jranga ,,AutoCad 2009

Elektrotechniné dalis,

Procesy valdymo ir automatizacijos dalis
Rysiy (telekomunikacijy) dalis

Gaisrinés signalizacijos dalis

Microsoft Office ,, Word"
Programiné jranga ,,AutoCad 2009

Pasirengimo statyboms ir statybos darby organizavimo
dalis

Microsoft Office ,, Word*
Programiné jranga ,,,, GstarCAD 2019

Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis

Programiné jranga ,,Sistela*
Programiné jranga ,,AutoCad Architecture 2009

Direktoré

6% _— Elvyra Klimavi¢iené
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Sutartiniai Zyméjimai :

IR

Projektuojamo sklypo ribos

Sklypy ribos

Keliy apsaugos zona - 50,0 m

Kultiiros paveldo teritorija

Rysiy apsaugos zona po 1,0 m | abi puses

Elektros apsaugos zona po 1,0 m j abi puses
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DOKUMENTO PAVADINIMAS: Laida
Situacijos planas 1:1000 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS: DOKUMENTO ZYMUO: Lapas | Lapy
LT R/0052-00-TDP-SP.B

Traky rajono savivaldybées administracija
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