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STATINYS: Objektas:       Susisiekimo komunikacijų (Onuškio aikštės Unik.Nr.17099) inžinerinių 
tinklų, kitos paskirties inžinerinių statinių Trakų r. sav., Onuškyje statybos projektas 
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ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ INFRASTRUKTŪROS APSAUGOJIMO SĄLYGOS 

 

2024-05-23 Nr. 1-I-0136/24 

 

Užsakovas: Trakų rajono savivaldybės administracija 

Užsakovo adresas: Vytauto g. 33, LT-21106 Trakai 

Objekto pavadinimas ir vieta: Susisiekimo komunikacijų (Onuškio aikštės Unik.Nr.17099) 

inžinerinių tinklų, kitos paskirties inžinerinių statinių Trakų r. sav., Onuškyje statybos projektas. 

 

TECHNINIAI REIKALAVIMAI ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ INFRASTRUKTŪROS APSAUGOJIMUI. 
 
 

1. Užsakovas iki statybos darbų pradžios savo lėšomis turi numatyti veiksmus ir priemones į 
darbų zoną patenkančios Telia Lietuva, AB (toliau Telia) elektroninių ryšių infrastruktūros 
apsaugojimui:  
1.1. Ryšių  kabelių kanalų šulinius, patenkančius į darbų zonos ribas, papildomai sustiprinti, 

įrengiant papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais MTT tipo. Šulinių liukų 
aukščius sureguliuoti (suvienodinti) su atstatomos dangos aukščiu. Esant būtinumui 
šulinius sužeminti arba perstatyti naujai, jeigu sužeminus, nebus galima jų eksploatuoti. 
Esami ryšių šuliniai neturi patekti į projektuojamą važiuojamąją dalį. Ryšių kabelių kanalus, 
patenkančius į projektuojamą važiuojamąją dalį, jei neišlaikomas normatyvinis gylis būtina 
apsaugoti, uždengiant kelio plokštėmis arba įgilinti iki normatyvinio gylio apsaugant 
kabelius remontiniu išilgai sudedamu vamzdžiu iki artimiausio ryšių šulinio; 

1.2. Neapsaugotus (gruntinius) ryšių kabelius apsaugoti remontiniu išilgai sudedamu vamzdžiu 
bei įgilinti iki normatyvinio gylio, jeigu jis yra neišlaikomas. Galus užsandarinti, kad 
nepatektų vanduo; 

1.3. Kasant tranšėją ryšių kabelių kanalus susikirtimo vietoje sutvirtinti, pakišant metalinį lovio 
profilį arba kitus sutvirtinimo elementus, apjuosiant sankabomis ir pakabinant. Užverčiant 
tranšėją, užverčiama visa konstrukcija kartu su profiliais ar kitais tvirtinimo elementais; 

1.4. Apsaugoti antžeminę elektroninių ryšių infrastruktūrą (telekomunikacijų spintas, kabelines 
dėžutes, stulpelius ir kt.), patenkančią į darbų zoną. 

2. Nesant galimybės apsaugoti elektroninių ryšių infrastruktūros, būtina išsiimti elektroninių ryšių 
infrastruktūros iškėlimo sąlygas. 
 
 

 
BENDRIEJI REIKALAVIMAI. 
 

1. Elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugojimo sprendiniai turi būti detalizuoti techniniame darbo 
projekte ir aiškinamajame rašte. 

2. Elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų dydžiai ir darbai jose nustatyti Lietuvos 
Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme. 

3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 6 straipsnio 4 punktu – „Statinys turi būti 
statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant 
pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos 
pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir 
normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas, o šios sąlygos yra kaip numato 
1 punktas - statinių esamos techninės būklės nepabloginimas. 



Telia Lietuva, AB 
Saltoniškių g.7A, 03501 Vilnius 
Tel. (8 5) 262 1511, info@telia.lt 
www.telia.lt 

  
Juridinių asmenų registras 
Kodas 1212 15434 

 

4. Elektroninių ryšių infrastuktūros elementų apsaugojimo, projektavimo ir statybos darbus gali 
vykdyti tik juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir jo 
poįstatyminių aktų reikalavimus. 

5. Vykdant projektavimą, elektroninių ryšių infrastuktūros įrengimo reikalavimus nustato Lietuvos 
Respublikos Ryšių reguliavimo tarnybos patvirtintos „Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, 
žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklės“ ir kiti Statybos techniniai reglamentai. 

6. Elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugojimo sprendinius ir projektą derinti su Telia el.paštu 
Projektu_derinimas_Trakai@telia.lt. 

7. Statybos, kasimo ar kitus darbus elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonoje vykdyti 
rankiniu būdu, pagal suderintą projektą ir tik gavus Telia rašytinį sutikimą žemės kasimo 
darbams. Dėl leidimo gavimo kreiptis  el.paštu Ramunas.Tidikis@telia.lt., tel. +370 61204712. 

8. Elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugojimo darbai turi būti priduoti Telia, prieš užpilant 
tranšėją iškvietus atstovą. Atstovo iškvietimą registruoti prieš 1-2 darbo dienas 
www.telia.lt/trasu-rodymas . 

9. Užsakovas privalo Telia ir tretiesiems asmenims atlyginti elektroninių ryšių infrastruktūros 
apsaugojimo darbų metu dėl Užsakovo kaltės padarytus nuostolius. Nuostoliai atlyginami šalių 
susitarimu, o šalims nesusitarus – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.  

10. Telia pasilieka teisę, esant būtinumui, keisti apsaugojimo sąlygas. 
 

 

 
  
Tinklo resursų administravimo 1 komandos 
vyresnysis inžinierius                                                                                                 Darius Sviderskas            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Darius Sviderskas (8 315) 57006, mob. tel. (8 686 53683), el. paštas: darius.sviderskas@telia.lt 
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 
 

Onuškio aikštės Trakų r. sav., Onuškyje kapitalinio remonto, inžinerinių tinklų 
statybos projektas 

 
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 

Statinio numeris sklype – 00 
Susisiekimo komunikacijos (8.) 

Inžineriniai tinklai (9.) 
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    DOKUMENTO PAVADINIMAS 
 

Aiškinamasis raštas 

Laida 

    
0 

    

LT 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS 
 

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 
 

DOKUMENTO ŽYMUO 
 

R/0052 – 00 – TDP – LR.AR 

Lapas Lapų 

1 3 

 
 

AAIIŠŠKKIINNAAMMAASSIISS  RRAAŠŠTTAASS  
  

 
1.  NORMATYVINIŲ IR TEISINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS 

 
     Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) projektas atliktas remiantis žemiau išvardintų normatyvinių 

ir teisinių dokumentų reikalavimais: 
LR statybos įstatymas  (2010-07-02, Nr.I-1240),  galiojanti redakcija nuo 2024-01-01 – 2024-10-31; 
STR 1.04.04:2017 – Statinio projektavimas, projekto ekspertizė, galiojanti suvestinė redakcija 2024-
02-07 - 2024-05-09 
Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo ir naudojimo taisyklės. 2011 m. Vilnius, galiojanti 
suvestinė redakcija 2021-12-03; 
STR 1.06.01:2016 – Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra, galiojanti suvestinė redakcija 2023-

05-01; 
LST EN 50174-2:2018 – Informacinės technologijos. Kabelių tinklų įrengimas. 2 dalis. Įrengimo 

pastatų viduje planavimas ir praktika, 2011-12-16; 
STR 1.01.04:2015 (galiojanti suvestinė redakcija 2023-06-09) - Statybos produktų, neturinčių darniųjų 

techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. 
Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio 
vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas; 

STR 1.05.01:2017 (galiojanti suvestinė redakcija 2024-02-01)  - Statybą leidžiantys dokumentai. 
Statybos užbaigimas. statybos sustabdymas. savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal 

neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas; 
Kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši dalis pateikiama priede. 

 
 

1.1. BENDRIEJI DUOMENYS 
Užsakovas: Trakų rajono savivaldybės administracija, Vytauto g. 33 Trakai 
Statinio pavadinimas: Onuškio aikštės Trakų r. sav., Onuškyje kapitalinio remonto, inžinerinių tinklų 

statybos projektas. 
Statinio naudojimo paskirtis: Susisiekimo komunikacijos (8.) Inžineriniai tinklai (9.) Kitos paskirties 

inžineriniai statiniai (12.) 
Statinio adresas: Trakų r. sav., Onuškis 
Statinio statybos rūšis: Kapitalinis remontas. Nauja statyba. 
Statinio kategorija: Ypatingas statinys II grupės nesudėtingas statinys.  
Projekto rengimo etapas: Supaprastintas projektas.  



Žymuo: 
R/0052 – 00 – TDP – LR.AR 

Lapas Lapų Laida 

2 3 0 

 

Projektuotojai: UAB ,,Rendu“, Laisvės a. 18, Panevėžys. Projekto vadovė Renata Skemundreinė, 
atestato Nr. 16508. 

 
2. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

 
         Atliekant telekomunikacijų tinklo darbus vadovautis „Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo ir 
naudojimo taisyklėmis“, užsakovo pateikta užduotimi ir TELIA LIETUVA, AB sąlygomis Nr. 1-I-0136/24, 
išduotomis 2024 –05 – 23. Suderintas su TELIA LIETUVA, AB, kitomis suinteresuotomis organizacijomis, 
užsakovu ir yra tinkamas statybos darbų vykdymui. 

Tuo tikslu vykdomi darbai: 
1. Esamą telekomunikacijų kabelį (gruntinį), patenkantį į projektuojamų darbų zoną (nuo koord. X-

6038638.84/Y-538283.08 iki ryšių šulinio T3), apsaugoti išilgai sudedamu kabelio dėklu 
d110mm. Vamzdžio galus užsandarinti. 

2. Ryšių šulinio T3 dangtį sulyginti su projektuojamu paviršiumi. 
3. Esamo tinklo atkasimo darbus vykdyti rankiniu būdu, nepažeisti veikiančių tinklų. 
4. Prieš vykdant žemės kasinėjimo darbus, ryšių apsaugos zonos ribose išsikviesti atstovą 

telekomunikacijų tinklo nužymėjimui. 
5. Darbai atliekami užsakovo (statytojo) lėšomis. 
6. Vykdant kabelio apsaugos ir įrengimo darbus, vadovautis LR įstatymais ir kitais normatyviniais 

dokumentais, reglamentuojančiais elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimą, eksploataciją ir 
apsaugą. Tinklo elementų perkėlimo ir papildomos apsaugos įrengimo darbus gali vykdyti tik 
atestuota įmonė. 

          
         Lauko ryšių tinklų apsaugojimo sprendiniai parodyti brėžinyje LR.B-01. 
        Vykdant telekomunikacijų apsaugojimo darbus, kad nepažeisti esamų komunikacijų, žemės kasimo darbus 
vykdyti rankiniu būdu.  
          Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) tinklo elementų tvarkymo darbus, vadovaujantis LR Elektroninių ryšių 
įstatymo 6 sk. 37 str. 2p. reikalavimais, Statytojas (Užsakovas) turi atlikti savo lėšomis.   
           Telekomunikacijų tinklų apsaugos zonoje (po 2m į abi puses nuo veikiančio telekomunikacijų tinklo), 
prižiūrint Bendrovės atstovui, kasinėjimo darbus atlikti rankiniu būdu. 

Telekomunikacijų tinklų apsaugos zonoje (po 2m į abi puses nuo veikiančio telekomunikacijų tinklo) be 
raštiško Telia Lietuva, AB leidimo draudžiama sodinti medžius, statyti kapitalinius ir laikinus statinius bei 
įrenginius, sandėliuoti statybines medžiagas, gruntą, statybos laužą, tverti tvoras. 
              Baigus statybos darbus telekomunikacijų tinklų apsaugos zonoje, darbus priduoti Telia Lietuva, AB ir 
gauti pažymą, kurioje patvirtinama apie kokybišką darbų atlikimą ir pateikti požeminių komunikacijų kontrolinę-
geodezinę nuotrauką (su šulinio kortelėmis)iki pastato patalpų, į kurias pastatytas vamzdynas. 

 

3. DARBŲ SAUGA 
 

Statybos ir montavimo darbus privalo atlikti tik atestuotos įmonės tokio pobūdžio darbams atlikti. Vadovautis 
statybos procesą reglamentuojančiais dokumentais. 

Dirbant veikiančiuose el. įrenginiuose vadovautis Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės. 
Galiojanti suvestinė redakcija Vilnius 2021-07-20). 

Specialieji būtiniausi statybviečių darbo vietų įrengimo lauke reikalavimai 

Stabilumas ir tvarumas: 

- kilnojamosios arba stacionarios darbo vietos, neatsižvelgiant į tai, kokiame aukštyje ar gylyje jos įrengtos, turi 
būti tvirtos ir stabilios; be to, jas įrengiant būtina atsižvelgti į darbuotojų skaičių, galimą didžiausią apkrovą ir jos 
pasiskirstymą, galimus įšorinius poveikius. Jei atraminės ir kitos šių darbo vietų dalys yra nestabilios, jų stabilumas 
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Onuškio aikštės Trakų r. sav., Onuškyje kapitalinio remonto, inžinerinių tinklų 
statybos projektas 

 
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 

Statinio numeris sklype – 00 
Susisiekimo komunikacijos (8.) 
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16508 PV  Renata Skemundrienė  
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Techninės specifikacijos 
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0 
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TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 
 

DOKUMENTO ŽYMUO 
 

R/0052 – 00 – TDP – LR.TS 

Lapas Lapų 

1 4 

 

TTEECCHHNNIINNĖĖSS  SSPPEECCIIFFIIKKAACCIIJJOOSS  
  

Ryšių tinklas (telekomunikacijos) 
 

BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

 Šiuose projekto dokumentuose aprašomų darbų paskirtis - pagaminti, išbandyti, pristatyti į vietą, 
sumontuoti, pademonstruoti, perduoti ir išlaikyti nurodytas sistemas užbaigtoje ir visiškai 
eksploatuojamoje būklėje. 

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam 
sistemų eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodomi brėžiniuose 
arba apibūdinami šiame dokumente ar ne. 

Bendrosiose specifikacijose pateikti reikalavimai įrangai ir darbams bei jų kiekiai turi būti 
tikslinami pagal užsakovo specialiuosius reikalavimus ir kiekių žiniaraščius. 

Elektros įrangos specifikacijose gali būti taikomi išvardinti standartai ir normos: 
EĮĮBT (Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės); 
IEC (International Electrotechnical Commission Publications); 
LST EN. 
EĮĮBT reikalavimai yra viršesni nei visi kiti čia pateikti standartai. 
Bet koks neatitikimas ir prieštaravimas tarp normų, standartų ir taikymo kodų yra konsultacijų tarp 
Užsakovo ir Rangovo objektas. Galutinis sprendimas turi būti priimamas Užsakovo. 
Įranga ir montavimo darbai turi atitikti pripažintą inžinerinę praktiką bei atitikti taikytinus 

nacionalinius normatyvus. 
Papildomai prie pateikiamų standartų ir saugumo normų šios specifikacijos kartu su taikytinomis 

projektinėmis specifikacijomis turi apspręsti elektrinės įrangos projektavimą, gamybą, tiekimą bei 
derinimą. 

Naudojamos medžiagos turi atitikti bet kurios inspekcinės institucijos bandymų programos ir 
atestavimo reikalavimus, laikantis Tarptautinės komisijos elektros įrangos taisyklių atestavimu (CEE) 
paskelbtų taisyklių, su sąlyga , kad jos neprieštarauja įstatymams, kuriais vadovaujasi konkurso sąlygos. 

Kai techninėse specifikacijose reikalaujama, kad medžiagos atlikimas, statyba ir kt. būtų geresnės 
kokybės nei reikalauja taisyklės ir normos, tuomet reikia laikytis "Techninių specifikacijų" reikalavimų. 

 
1. LAUKO TINKLAI 

 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
        Žemės kasimo darbus galima atlikti tiktai gavus atitinkamos instancijos leidimą. 
       Statant, remontuojant ir naudojant ryšių požeminę ryšių kanalizaciją, paprastai atliekami šie žemės darbai: 
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Išardomi ir atstatomi šaligatviai bei važiuojamoji dalis; 
Kasamos duobės ir tranšėjos; 
Statomi sutvirtinimai grioviams ir tranšėjoms; 
Užpilamos duobės ir tranšėjos; 
Suplūkiamas gruntas; 
Pakraunama ir išvežama atliekama žemė; 
Išlyginamas gruntas ir atliekami kiti gerbūvio darbai. 

 
          KASIMO DARBŲ ŽYMĖJIMAS 

 
Prieš pradedant kasimo darbus, griovys ir trasa turi būti tiksliai pažymėti pagal projektą ir darbo 

brėžinius. Žymint trasą turi būti pažymėta: 
Ašinė ir šoninės linijos, žyminčios tranšėjos platumą; 
Požeminiai įrenginiai; 
Trasos kertami kabeliai; 
Tranšėjos gylio pakitimai, jeigu trasoje numatytas įvairus gylys. 
Žymima gairėmis, panaudojant matavimo ruletes. Pašalinių įrenginių persikirtimo vietos žymimos 

kuoleliais su atatinkamais užrašais: „kabelis“, „vandentiekis“ ir kt. Žymint trasą, nukrypti nuo darbo brėžinių 
leidžiama tik suderinus su projektine organizacija ir užsakovu. 

DARBO VIETOS APTVARA 

Kasant duobes ar tranšėjas gyvenvietėse, aplink darbų vietą reikia padaryti aptvaras su įspėjamaisiais 
užrašais. Pagal eismo taisyklių reikalavimus, prie tų darbo vietų kur reikia, kad transportas judėtų atsargiai, 
reikiamu atstumu turi būti pastatyti kelių ženklai, o nakties metu prie aptvaros turi degti raudoni šviesos signalai. 

Prieš pradedant darbus, trasoje esantys medžiai ir šulinių landos apsaugomi, kad nebūtų užpilti žeme ir 
nuo transporto priemonių. Prie priešgaisrinės apsaugos šulinių paliekamas laisvas privažiavimas. 

Normaliam pėsčiųjų ir transporto eismui užtikrinti per griovius turi būti padaryti laikini tilteliai. Tilteliai 
gatvėse turi būti apskaičiuoti 10 tonų svoriui, o įvažiavimuose į kiemus – 7 tonų. Tiltelis turi būti tokio ilgio, kad jis 
atsiremtų ant natūralaus grunto už šlaito. Po transporto tilteliais griovių šlaitai sutvirtinami lentomis ir spyriais. 

 
2. SUDEDAMAS APSAUGINIS KABELIO DĖKLAS 

 
1.  Standartas LST EN 61386-24arba EN 50626-1 
2.  Produkto sertifikavimas turi būti atliktas Europoje esančioje nepriklausomoje organizacijoje, kuri yra 

akredituota produktų sertifikavimo srityje.  
3.  Medžiaga PE, PP 
4. Vamzdžio išorinė sienelė  - lygi 
5. Vamzdžio vidinė sienelė - lygi 
6. Vamzdžių išorinis skersmuo – 110mm, vidinis – 99mm. 
7. Atsparumas gniuždymui (angl. Resistance to compression) pagal LST EN 61386-24 arba EN 506261 

Standartą  ≥750 N; 
8. Atsparumas smūgiams (angl. Resistance to impact) pagal LST EN 61386-24 arba EN 50626-1 standartą  - 

normalus.  
9.  Kabelio apsauginio vamzdžio lenkimas Iki 15° / 1 m 
10. Ant vamzdžio išorinės sienelės turi būti nurodoma 
      Žymėjimas: 

      - Gamintojas; 
      - Standartas; 
      - Atsparumas gniuždymui (750N); 
      - Atsparumas smūgiams; 
      - Vamzdžio nominalus diametras; 

        - Žaliava iš kurios pagamintas kabelio apsauginis vamzdis. 
11. Darbo temperatūra -20 ... +60 °C 
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12. Tarnavimo laikas > 40 metų 

 

3. ŽEMĖS DARBAI 

3.1. Kasimo darbų pradžia 
Prieš pradedant kasimo darbus, griovys ir trasa turi būti tiksliai pažymėti pagal projektą ir darbo brėžinius. 

Žymint trasą, turi būti pažymėta: 
– ašinė ir šoninės linijos, žyminčios tranšėjos platumą; 
– požeminiai įrenginiai; 
– trasos kertami kabeliai;  
– tranšėjos gylio pakitimai, jei trasoje numatytas įvairus gylis. 
Žymint trasą, nukrypti nuo darbo brėžinių leidžiama tik suderinus su projektine organizacija ir užsakovu. 
 

3.2. Darbo vietos aptvara 
Kasant duobes ar tranšėjas, aplink darbų vietą reikia padaryti aptvaras su įspėjamais užrašais. Pagal eismo 

taisyklių reikalavimus, prie tų vietų, kur reikia, kad transportas judėtų atsargiai, reikiamu atstumu turi būti pastatyti 
kelių ženklai. Normaliam pėsčiųjų ir transporto eismui užtikrinti per griovius turi būti padaryti laikini tilteliai. 

 
3.3. Geodezinis trasos nužymėjimas 
Geodezinis trasos nužymėjimas: 
1) nužymėjimas vykdomas medinėmis gairėmis posūkiuose ir linijinėje trasoje kas 50 m; žymima trasos pradžia, 
pabaiga, ašis, šulinių vieta; 
2) padaromos atžymos požeminių komunikacijų susikirtimo vietose, pastatant specialius ženklus; 
3) nežinant tikslių esamų komunikacijų vietų, atliekamas šurfavimas kas 20 m (0,35 m pločio skersinės tranšėjos 
pagal visą plotį ir gylį kasamos tranšėjos); kabelių buvimo vieta nustatoma kabelių ieškikliais; 
4) sustatomas geodezinės trasos nužymėjimo aktas ir pridedama nužymėjimo schema, dalyvaujant rangovui ir 
užsakovo techninės priežiūros inžinieriui. 
 
3.4. Tranšėjų kasimas 
Tranšėjų kasimas: 
1) miesto gatvėmis vykdomas rankiniu būdu, neužstatytomis vietomis – vienakaušiais, daugiakaušiais 
ekskavatoriais arba netranšėjiniu būdu; 
2) iškastas gruntas pilamas ant tranšėjos šlaito ne mažesniu kaip 0,5 m atstumu nuo tranšėjos briaunos; 
3) iškasta tranšėja apvaloma nuo akmenų, šiukšlių; įruošiamas dugno pagrindas iš purios žemės 10 cm storio, o 
molyje arba priemoliuose – smėlio pagrindas; 
4) tranšėjų kasimas vertikaliomis sienelėmis be tvirtinimo leidžiama: 

– piltuose gruntuose iki 1,0 m gylio; 
– priesmėliuose iki 1,25 m gylio; 
– priemoliuose, molyje iki 1,5 m gylio. 

Gilesnių tranšėjų ir duobių sienelės turi būti sutvirtinamos arba daromi nuolydžiai. 
5) tranšėjų kasimas kabelių apsaugos zonoje mechanizuotai leidžiamas: 

– vienakaušiais ekskavatoriais iki 50 proc. esamo kabelio gylio ir 1,0 m atstumu nuo esamo 
kabelio ašies; 

– daugiakaušiais ekskavatoriais 1,0–1,5 m atstumu nuo esamo kabelio; 
– kabelių klotuvais (netranšėjiniu būdu) – 1,5 m atstumu nuo esamo kabelio, elektros 

kabeliai atkasami be smūgių, rankiniu būdu; 
6) leidžiami nukrypimai nuo projektinės dugno altitudės: 

– kasant vienakaušiais ekskavatoriais – +15 cm; 
– kasant tranšėjiniais ekskavatoriais – +10 cm; 

7) elektros kabeliai atkasami be smūgių, rankiniu būdu. 

Grunto kasimas žiemos metu: 
– purenimas pneumatiniais instrumentais naudojant kompresorius; 
– grunto atšildymas kasimo zoną uždengus gaubtais ir leidžiant šilumą nuo krosnelių; 
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– grunto atšildymas elektra, aptvėrus šildomąjį plotą atstumu ne mažesniu kaip 3,0 m ir pastačius 
įspėjamuosius ženklus; 

– draudžiama naudoti atvirą ugnį virš esamų kabelių; 
– galima kasti be išramstymų iki įšalimo gylio, išskyrus smėlį. 

Keliuose, pėsčiųjų takuose ar 5 m nuo esamų arba planuojamų statinių ar kitų įrenginių neturi būti vykdomi jokie 
kasimo darbai su šlaitiniais kraštais. 
Nepriklausomai nuo to, ar tranšėjos vamzdžiams kloti formuojamos su vertikaliais, nuožulniais arba laiptuotais 
kraštais, ta tranšėjos dalis, kuri yra nuo struktūros lygio ne mažiau kaip 300 mm virš teisingoje padėtyje pakloto 
vamzdžio viršutinio taško, ši tranšėjos dalis, jei nėra nurodyta kitaip specifikacijoje arba nurodyta Inžinieriaus, 
formuojama su vertikaliais kraštais išlaikant mažiausią praktiškai galimą atstumą. 
Iškastos tranšėjos turi būti tokio dydžio, kad jose tilptų vamzdžiai ir jų pagrindai ir kad tranšėjas būtų galima 
sutvirtinti, esant reikalui, panaudojant įtvirtinimus. Tranšėjų šlaitų nuolydis 1:0,7. Jei, norint iškasti tranšėjas, reikia 
išardyti kelių, gatvių, šaligatvių paviršius ir nutekamuosius vamzdžius ir šalikeles, Rangovas pirmiausia kerta 
paviršius tiesia linija, surenka ir išveža išardytos dangos medžiagas pagal Užsakovo atstovo reikalavimus. 
Visi minėti paviršiai turi būti išardyti iki pilno tranšėjos pločio ir per visą dangos gylį tokiu būdu, kad nenukentėtų 
šalia esantys paviršiai. Paliktas paviršių kraštas turi būti aštrus, lygus, vertikalus ir atitikti liniją. Akmens luitai, 
organinės ir kitos trukdančios medžiagos, atsidūrusios tranšėjos dugne, turi būti pašalintos, kad paviršius atitiktų 
nustatytą liniją ir būtų lygus. Tranšėjos dugnas turi būti užpildytas mažiausiai 150 mm smėlio sluoksniu. 
Tranšėjos vamzdžiams nepradedamos kasti tol, kol į statybvietę nesuvežamos visos vamzdynui reikalingos 
medžiagos. Likusios medžiagos tranšėjos dugne kaitaliojamos su persijotu smėliu arba žvyru. Toks užpylimas 
atliekamas horizontaliais sluoksniais ne storesniais kaip 150 mm. 
Kiekvienas sluoksnis gerai sutankinamas mechaniniais grūstuvais. 
Iš tranšėjų iškastos medžiagos rūpestingai tvarkomos, atskirai supilant žemes su asfalto, akmenų blokais, 
nuolaužomis ir akmenimis, likusiais nuo kelių statymo ar ardymo bei medžiagas iš natūralaus grunto. 
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 
 

Onuškio aikštės Trakų r. sav., Onuškyje kapitalinio remonto, inžinerinių tinklų 
statybos projektas 

 
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 

Statinio numeris sklype – 00 
Susisiekimo komunikacijos (8.) 

Inžineriniai tinklai (9.) 

16508 PV  Renata Skemundrienė  

25765 PDV  Loreta Degutienė  

    DOKUMENTO PAVADINIMAS 
 

Sąnaudų žiniaraštis 

Laida 

    
0 

    

LT 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS 
 

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 
 

DOKUMENTO ŽYMUO 
 

R/0052 – 00 – TDP – LR.SŽ 

Lapas Lapų 

1 1 

 

SSĄĄNNAAUUDDŲŲ      ŽŽIINNIIAARRAAŠŠTTIISS  
  

Ryšių tinklas (telekomunikacijos) 
 

 

Eil. nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis 
Papildomi 
duomenys 

Lauko tinklai 
1. Signalinė juosta  m 120  
2. Apsauginis kabelio dėklas d110mm  m 120 TS2 
3. Montavimo medžiagos  kompl. 1  
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 
 

Onuškio aikštės Trakų r. sav., Onuškyje kapitalinio remonto, inžinerinių tinklų 
statybos projektas 

 
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 

Statinio numeris sklype – 00 
Susisiekimo komunikacijos (8.) 

Inžineriniai tinklai (9.) 

16508 PV  Renata Skemundrienė  

25765 PDV  Loreta Degutienė  

    DOKUMENTO PAVADINIMAS 
 

Darbų žiniaraštis 

Laida 

    
0 

    

LT 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS 
 

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 
 

DOKUMENTO ŽYMUO 
 

R/0052 – 00 – TDP – LR.DŽ 

Lapas Lapų 

1 1 

 

DDAARRBBŲŲ      ŽŽIINNIIAARRAAŠŠTTIISS  
  

Ryšių tinklas (telekomunikacijos) 
 
Pozicija, 
Eil. Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

1 2 3 4 5 6 
Lauko tinklai 

1. 
Tranšėjos kasimas/užkasimas rankiniu būdu 
(120x0,7x0,7), įrengiant naują trąsą 

 m3 58,8  

2. Apsauginių vamzdžių d110mm montavimas  m 120  
3. Signalinės juostos paklojimas  m 120  
4. Vamzdžio galų užsandarinimas  vnt 4  
5. Geodezinė išpildomoji nuotrauka  m 120  

 




