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1. STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. 

Bylos žymuo Laida Pavadinimas Pastabos 

1.  26P01-TDP-BD 0 Bendroji  
2.  26P01-TDP-SA 0 Architektūros  
3.  26P01-TDP-SK 0 Konstrukcijų  
4.  26P01-TDP-E 0 Elektrotechnikos  
5.  26P01-TDP-GS 0 Gaisrinės saugos  
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KONSTRUKCINĖS DALIES BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

DOKUMENTO ŽYMUO 
LAPŲ 
SK. 

LAIDA DOKUMENTO PAVADINIMAS PASTABOS 

26P01-TDP-SK.AR 35 0 Aiškinamasis raštas  

26P01-TDP-SK.TS 22 0 Techninės specifikacijos  

26P01-TDP-SK.SZ 1 0 Sąnaudų žiniaraštis  

26P01-TDP-SK.BZ 1 0 Bylos brėžinių žiniaraštis  

26P01-TDP-SK-B. 25 0 Brėžiniai  
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BENDRIEJI SPRENDINIŲ DUOMENYS 
 

PRIVALOMIEJI DOKUMENTAI 
 

- Projektavimo užduotis 
- Projekto architektūrinė dalis 
- Geologijos ir hidrogeologijos tyrinėjimų ataskaita 
- Normatyviniai dokumentai 

 
Normatyviniai statybos dokumentai: 

STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 
STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 
STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“ 
STR 2.01.01(1):2005 “Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas ir pastovumas” 
Įsakymas Numeris: 1-338 
Valstybės žinios, 2010-12-
14, Nr. 146-7510 

„Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavaimai“ 

STR 2.01.01(4):2008 “Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga” 
STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ 
STR 2.02.02:2004 "Visuomeninės paskirties statiniai" 
STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ 
STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ 
STR 2.05.03:2003 “Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai” 
STR 2.05.04:2003 “Poveikiai ir apkrovos” 
STR 2.05.05:2005 “Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas” 
STR 2.05.08:2005 “Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos” 
LST EN 1992-1-2 „Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. 1-2 dalis. Bendrosios taisyklės. 

Konstrukcijų elgsenos ugnyje skaičiavimas“ 
STR 2.05.10:2005 “Mūrinių konstrukcijų projektavimas” 
STR 2.05.11:2005 “Gaisro temperatūrų veikiamų gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas” 
STR 2.05.13:2004 “Statinių konstrukcijos grindys” 
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BENDRIEJI DUOMENYS 
 
OBJEKTAS 
MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (VISUOMENINIŲ PASKIRTIES GRUPĖ)  KAPITALINIO REMONTO T.ŠEVČENKOS G. 
31, VILNIUJE PROJEKTAS. 
   
ŽYMUO  
26P01-TDP-SK 
 
ESAMO PASTATO APRAŠAS 
Kapitališkai remontuojamas pastatas yra 4 aukštų su antstatu ir rūsiu. Pastato pagrindinės konstrukcijos 
yra g/b kolonos, apjungtos g/b rygeliais, ant kurių remiamos g/b surenkamos kiaurymėtosios perdangos 
plokštės (1,5m pločio). Numatomo lifto zonoje plokštės atremtos ant skaitinių ašių (8-9). 

 
1 pav. Numatomo lifto vieta. 

 
KONSTRUKCINĖS BŪKLĖS VERINIMAS 
 
Atlikus vizualinę konstrukcijų apžiūrą, galima daryti išvadą, kad numatomo lifto vietoje, esamų konstrukcijų 
būklė gera. 
Ties projektuojamo lifto vieta, rūsyje buvo atkasti du šurfai (ties laukine rūsio siena ir vidine pertvarine 
siena). Išorinės rūsio sienos pamatų gylis nuo rūsio grindų – 1,69m (2 pav.), o vidinės pertvarinės sienos 
pamatų gylis 1,91m nuo rūsio grindų (pamatas aukščiau rūsio grindų 130mm) (3 pav.). 
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2 pav. Išorinės rūsio sienos pamatų gylis – 1,69m nuo rūsio grindų. 

 
3 pav. Vidinės pertvarinės sienos pamatų gylis – 1,91m nuo rūsio grindų. 
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STATINIO TECHNINIS REGLAMENTAS 
 
1. Statinio statybos rūšis Kapitalinis remontas STR 1.01.08:2002 
2. Statinio naudojimo paskirtis Mokslo paskirties 

pastatas 
STR 1.01.03:2017 

3. Statinio grupė pagal gaisro grėsmę P.2.11 PAGD prie VRM, 
2010-12-07, įsakymas 
Nr.1-338 

4. Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo 
trukmė 

25.1 – 100 metų STR 1.12.06:2002 

5. Statinio kategorija Ypatingas STR 1.01.03:2017 
6. Pastato patikimumo klasė RC2 STR 2.05.03:2003 
7. Konstrukcijų pasekmių klasė CC2 STR 2.05.03:2003 
8. Projektavimo priežiūros lygis DSL2  

 

APKROVOS IR POVEIKIAI 
 
- Konstrukcijų savasis svoris skaičiuojamas gelžbetonio tankį priėmus 25 kN/m3. 
- Konstrukcijų savasis svoris skaičiuojamas plieno tankį priėmus 78,5 kN/m3. 
- Nuosavo konstrukcijų, grindų ir kito nuolatinio svorio dalinis patikimumo koeficientas 1,35. 
- Naudojimo kintamų, apkrovų dalinis patikimumo koeficientas 1,30. 
 
Naudojimo charakteristinės apkrovos pagal STR 2.05.04:2003: 
- Pastato naudojimo apkrovos kategorija – C1. 
- Naudojimo apkrova ant perdangos - 3.0 kPa – išskirstyta, 4,0 kN – koncentruota. 
- Nuosavo svorio apkrova perdangoms - 2,5 kN/m2 – išskirstyta. 
- Nuosavo svorio apkrova stogo denginiui – 1,5 kN/m2 – išskirstyta. 
- Sniego charakteristinė apkrova priimta 1,60 kPa. Apkrovos rajonas II. 

 
Konstrukcinių elementų ribiniai įlinkiai pagal STR 2.05.04:2003: 
- Denginių ir perdangų, ant kurių yra galintys supleišėti elementai (lyginamieji sluoksniai, grindys, 

pertvaros) dlim=l/200. 
Ribinės leistinos gelžbetoninių elementų plyšių atsivėrimo pločių reikšmės STR 2.05.05:2005: 
- Elementai yra uždarose (šildomose) patalpose (X0, XC1) - wlim1=0,40mm. 
 
PROJEKTINIAI SPRENDIMAI 
STATIN IO APKROVOS 
 
Skaičiuojant konstrukcijų apkrovos ir poveikiai priimami pagal STR 2.05.04: 2003 „Poveikiai ir apkrovos“, 
patvirtintą LR aplinkos ministro 2003 gegužės 15 dienos įsakymą. 
Skaičiuojant apkrovas taikomas dalinių koeficientų metodas. Taikant dalinių koeficientų metodą, reikia 
patikrinti, kad tinkamose skaičiuotinėse situacijose nebūtų viršytas joks tinkamas ribinis būvis, kai 
skaičiavimo modeliuose yra taikomos poveikių arba įrąžų ir atsparumų skaičiuotinės reikšmės. Tikrinama 
elemento ar sandūros trūkimo arba pernelyg didelių deformacijų ribinį būvį  – STR. Projektuojami 
konstrukciniai elementai kai neimami geotechniniai poveikiai.  
Apkrovos statybos metu, atsirandančios nuo statybinių mechanizmų, medžiagų sandėliavimo ir kitų poveikių, 
neturi viršyti eksploatacijos metu numatytų apkrovų. 
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STATIN IO IR JO KONSTRUKCIJŲ SVARBUMO KLASĖ, ILGAAMŽIŠKUMAS, GALIMŲ 
DEFORMACIJŲ LEISTINI DYDŽIAI . 
 
Konstrukcijų patikimumo koeficientai:  
  Saugos ribiniam būviui – 1,3 ir 1,35; 
 Tinkamumo ribiniam būviui – 1,0; 
Statybinių konstrukcijų įlinkiai ir deformacijos tikrinamos, atsižvelgiant į šiuos veiksnius: 

- konstrukcinius; 
- technologinius;                             
- fiziologinius; 
- estetinius, psichologinius; 

Skaičiuotinio eksploatacijos laikotarpio kategorija – 4. Skaičiuotinis eksploatacijos laikotarpis – 50 metų. 
Klimato agresyvumo klasė - C3. 
 
PASTATO SKAIČIUOJAMOJI SCHEMA 
  
PAMATAI 
  
Lifto šachtos pamatams numatoma g/b monolitinė plokštė ir g/b monolitinės prieduobės sienos ant kurių 
atremiamos mūrinės lifto šachtos sienos. 
 
Tiriamojoje teritorijoje, gruntinio vandens lygis laikosi 5,0 m gylyje (136,85-136,94 m abs. a.) nuo žemės 
paviršiaus. Gruntinio vandens lygio svyravimai priklauso nuo kritulių kiekio, metų sezono ir technogeninės 
aplinkos. Prognozuojama, kad gruntinio vandens horizonto lygis veikiamas šių faktorių, tirtoje būsimo statinio 
teritorijoje gali kisti ~ 1,0-2,0 m. Prognozuojamas galimas aukščiausias gruntinio vandens lygis gali būti apie 
3,0 m nuo esamo žemės paviršiaus. Silpni gruntai yra dirbtinis gruntas ir silpna smėlingas mažo plastiškumo 
moreninis molis (IGS-1, IGS-2), kurie slūgso nuo 4,3 m Gr. Nr. 2 vietoje, iki 4,8 m Gr. Nr. 1 vietoje gylio nuo 
esamo žemės paviršiaus. Pagal „UAB Gruntira“ gautus laboratorinius gruntų rezultatus, natūralioje ištirtoje 
geologinėje sąrangoje vyrauja smėlingas mažo plastiškumo moreninis molis (saClL).  
 
SIENŲ KONSTRUKCIJOS 
 
Sienoms numatytas silikatinių plytų mūras 250mm. 
 
GELŽBETONINĖS SĄRAMOS 
 
Lifto šachtos durų angos formuojamos iš g/b surenkamų sąramų. 
 
PERDANGŲ IR DENGIN IO KONSTRUKCIJOS 
 
Pastato perdangos ir denginys – 200mm aukščio g/b monolitinės plokštės, kurios remiasi ant lifto šachtos 
mūro sienų ir esamų g/b rygelių. 
 

KAPITALINIO REMONTO DARBAI 
 
Demontuojamos konstrukcijos: 

1. Demontuojamos rūsio, pirmo, antro, trečio ir ketvirto aukštų kiaurymėtosios perdangos plokštės. 
Kiekviename aukšte demontuojama po 2 surenkamas g/b plokštes. 

2. Rūsyje išardomos dvi silikatinių plytų sienos.  



 

             

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

26P01-TDP-SK.AR 7 35 0 
 

 
Naujai įrengiamos konstrukcijos: 

1. Rūsyje įrengiami nauji g/b monolitiniai pamatai lifto šachtai. Lifto šachta įrengiama iš silikatinių 
plytų. Lifto šachtos durų angos formuojamos iš g/b surenkamų sąramų. Vietoje demontuotų 
perdangos plokščių įrengiamos naujos g/b monolitinės perdangos plokštės, kurios remiamos ant 
esamų rygelių ir lifto šachtos sienų.  
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KONSTRUKCINĖS DALIES INŽINERIN IAI SKAIČIAVIMAI 
 

APRAŠYMAS 
Projektuojant konstrukcijas, apkrovų dydžiai ir jų patikimumo koeficientai priimti pagal STR 2.05.04:2003 
„Poveikiai ir apkrovos“ bei technologines užduotis. 
 
Nuolatiniai poveikiai 

 Savasis konstrukcijų svoris. Skaičiuojant apkrovas, priimtos laikančiųjų konstrukcijų savojo svorio 
nuolatinės apkrovos charakteristinės reikšmės: 
- Gelžbetoninių 25,0 kN/m2; 
- Mūrinių 19,0 kN/m2. 

 Technologinė apkrova. Apkrova priimta pagal lifto gamintojų pateiktą užduotį. 
Kintamieji trumpalaikiai ir ilgalaikiai poveikiai 

 Sniego apkrova. Sniego apkrovos rajonas – II – asis. 
 Naudojimo apkrova. Naudojimo apkrovos kategorija – C1. 
 Apkrova statybos metu. Statybos metu atsirandančios apkrovos nuo statybinių mechanizmų, 

medžiagų sandėliavimo ir kt. neturi viršyti eksploatacinių apkrovų.  
Nuolatinių ir kintamųjų poveikių charakteristinės reikšmės pateiktos 1.1 lentelėje. 

 
1.1 lentelė. Apkrovų charakteristinės reikšmės: 

Eil. 

Nr. 
Poveikio pavadinimas 

Charakteristinė reikšmė, 

kN/m2 

Dalinis 

patikimumo koef. 

1. NUOLATINIAI POVEIKIAI   

SS Konstrukcijų savasis svoris 2,5 1,35 

P1 Stogo šiltinimo detalė (be perdangos) 1,5 1,35 

P2 Technologinė apkrova Pagal lifto užduotį 1,35 

2. KINTAMIEJI POVEIKIAI   

S Sniego apkrova ant horizontalių paviršių 1,6 1,5 

N Naudojimo apkrova 3,0 1,5 

 
Tikrinant konstrukcijų mechaninį patvarumą ir pastovumą, atliekami statiniai skaičiavimai ir tikrinami 
statinio bei jo elementų saugos ribiniai bei tinkamumo būviai. 
Konstrukcijų patikimumo koeficientai: 

- Saugos ribiniam būviui (ULS) – 1,35 ir 1,50; 
- Tinkamumo ribiniam būviui (SLS) – 1,0. 

 
Visos laikančios konstrukcijos projektuotos nuolatinių ir kintamųjų poveikių nepalankiausiam deriniui. 
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1 pav. Lifto šachtos nuolatinės apkrovos 

 
2 pav. Lifto šachtos sniego apkrova 

 
3 pav. Lifto šachtos naudojimo apkrova 

 9.60 9.60

 9.60

 2.50

6.000

 2.50

6.000

 2.50

 9.60
 9.60 9.60

 2.50

 2.50
 2.50

 2.50
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 3.00
 3.00

 3.00
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 3.00
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LC 3: naudojimo
Loads [kN/m^2]
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4 pav. Lifto šachtos skaičiuojamoji schema (SLS) 

 
 

 
5 pav. Lifto šachtos atraminė reakcija (ULS) 

 
  

8.9

RC 2: SLS - Characteristic
Global Deformations u
Support Reactions
Result Combinations: Min Values

Factor of deformations: 1.00
Max u: 8.9, Min u: 0.0 mm

Y
X

Z

1409.24

RC 1: ULS (STR/GEO) - Permanent / transient - Eq. 6.10
Support Reactions[kN]
Result Combinations: Min Values

Max P-Z': -1409.24, Min P-Z': -1409.24 kN
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LIFTO ŠACHTOS PAMATŲ SKAIČIAVIMAS 
 
Pagal gręžinį Gr-1 (pirminis pamato sėdimas): 
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DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

26P01-TDP-SK.AR 13 35 0 
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Pagal gręžinį Gr-1 (antrinis pamato sėdimas): 
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Pagal gręžinį Gr-2 (antrinis pamato sėdimas): 
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TARPAUKŠTIN IŲ G/B MONOLIT IN IŲ PERDANGŲ SKAIČIAVIMAS 
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6 pav. Tarpaukštinių perdangų armavimas 

 

 
7 pav. Tarpaukštinių perdangų įlinkiai 

8.7

RC 2: SLS - Characteristic
Global Deformations u
Support Reactions
Result Combinations: Min Values

Factor of deformations: 1.00
Max u: 8.7, Min u: 0.0 mm
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8 pav. Tarpaukštinių perdangų plyšio plotas 

 

 

 

 

 

 

 

 

RF-CONCRETE Surfaces CA1
Reinforced concrete design
Surfaces Crack width w-k,res,+z (bottom)

Surfaces Max w-k,res,+z (bottom): 0.27, Min w-k,res,+z (bottom): 0.00 [mm]
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G/B MONOLIT INIO DENGIN IO SKAIČIAVIMAS 
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9 pav. Denginio armavimas 
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10 pav. Denginio įlinkiai 

 
11 pav. Denginio plyšio plotas 

 
Skaičiavimo rezultatai atitinka projekto rengimo dokumentų reikalavimus, normatyvinių statybos dokumentų 
reikalavimus. Konstrukcinių elementų ir jų jungčių laikomosios galios išnaudojimas atitinka normatyvinių 
statybos dokumentų reikalavimus. 
  

8.9

RC 2: SLS - Characteristic
Global Deformations u
Support Reactions
Result Combinations: Min Values

Factor of deformations: 1.00
Max u: 8.9, Min u: 0.0 mm

RF-CONCRETE Surfaces CA1
Reinforced concrete design
Surfaces Crack width w-k,res,+z (bottom)

Surfaces Max w-k,res,+z (bottom): 0.29, Min w-k,res,+z (bottom): 0.00 [mm]
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KONSTRUKCIJŲ APSAUGOS PRIEMONĖS 
 
Statinys apsaugojamas nuo klimatologinio poveikio sekančiomis priemonėmis: 

- įrengiant organizuotą vandens surinkimą ir nuvedimą nuo pastato 
- užsandarinami ir apskardinami konstrukcijų sujungimai 

 

PROJEKTINIŲ SPRNEDINIŲ ATITIKTIS REIKALAVIMAMS 
 
Visi projektiniai sprendiniai atitinka privalomiesiems projekto rengimo dokumentams ir esminiams statinių 
reikalavimams 
 
NAUDOJAMOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS 
 
Eil. Nr. Pavadinimas 
1 Scia Engineering 
2 MS Office 
3 Autodesk Autocad 
4 GEO 5 
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 TS-1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI 
 
Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentų viršenybė nustatoma taip: 
1. Techninės specifikacijos; 
2. Aiškinamieji raštai; 
3. Brėžiniai; 
4. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai 
 
Šios techninės specifikacijos aprašo tokius darbus: 

- paruošiamieji darbai; 
- betonavimo darbai; 
- hidroizoliacijos įrengimo darbai 
- mūro darbai 

 
Projektuotojo atstovus būtina kviesti į tokių paslėptų darbų priėmimą: 

- statinių užbaigimo. 
 
LR įstatymai: 

- LR statybos įstatymas. 
- LR darbo kodeksas. 

 
Poįstatyminiai statybos teisės aktai: 

- STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“; 
- STR 1.01.04:2015 Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių 

pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų 
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas: 

- STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; 
- STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 
dokumentą padarinių šalinimas“; 

- STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“; 
- STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“; 
- STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“; 
- STR 2.05.13:2004 „Statinių konstrukcijos. Grindys“; 
- STR 2.01.12:2024 „Statybų klimatologija“; 

 
Betonavimo darbai 

- LST EN 197–1:2011 „Cementas. 1 dalis. Įprastinių cementų sudėtis, techniniai reikalavimai ir atitikties 
kriterijai“; 

- LST EN 197–2:2020 „Cementas. 2 dalis. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas ir tikrinimas“; 
- LST EN 206:2026 „Betonas. Specifikacija, eksploatacinės savybės, gamyba ir atitiktis“; 
- LST EN 933–1:2025 „Bandymai užpildų geometrinėms savybėms nustatyti. 1 dalis. Granuliometrinės 

sudėties nustatymas. Sijojimo metodas“; 
- LST EN 1097–3:2002 „Užpildų mechaninių ir fizikinių savybių nustatymo metodai. 3 dalis. Piltinio tankio 

ir tuštymėtumo nustatymas“; 
- LST EN 10080:2005 „Armatūrinis plienas. Suvirinamasis armatūrinis plienas. Bendrieji dalykai“; 
- LST EN 13369:2024 „Bendrosios surenkamųjų betoninių gaminių taisyklės“; 
- LST EN 13670:2010 „Betoninių konstrukcijų darbų atlikimas“; 

Statybiniai gaminiai bei statybinės medžiagos privalo atitikti projekte nurodytus gaminius bei medžiagas. 
Visi statybiniai gaminiai turi būti nauji, visos statybinės medžiagos turi būti naujos. 



 

            

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

26P01-TDP-SK.TS 3 22 0 
 

TS-2. PARUOŠIAMIEJI DARBAI 
 
Paruošiamuosius darbus sudaro: 

- dokumentacijos paruošiamiesiems darbams pradėti tikrinimas; 
- informacinės lentos įrengimas; 
- nereikšmingų laikinų statinių ardymas; 
- augmenijos, augalinio sluoksnio ir kt. dangos šalinimas; 
- medžių ir kt. augmenijos apsaugos priemonės; 
- šiukšlių išvežimas į sąvartyną; 
- teritorijos aptvėrimas; 
- paruošiamųjų darbų užbaigimas, statybvietės perdavimas statybos darbams pradėti. 

 
Pradedant ruošti statybvietę būtina turėti projekto pasirengimo statybai ir statybos darbų 

organizavimo dalį bei statybą leidžiančius dokumentus. Statybos darbų rangovas privalo raštu informuoti 
projekto vadovą apie paruošiamųjų darbų pradžios terminą. Paruošiamųjų darbų pradėti neleidžiama be 
projekto vadovo raštiško sutikimo. 

Paruošiamieji darbai prasideda nuo informacinio skydo su duomenimis apie statybą įrengimo. 
Rangovas turi visus paruošiamuosius darbus iki statybos darbų pradžios. Likusius po paruošiamųjų 

darbų atliekas būtina išvežti į sąvartyną. Pabaigus paruošiamuosius darbus, statybvietės teritorija turi 
būti aptverta, įrengti vartai ir privažiavimai. 

Priduodant atliktus darbus užsakovo (statytojo) atstovui, rangovas privalo pateikti visų panaudotų 
medžiagų, konstrukcijų ir įrangos sertifikatų, techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, dengtų darbų ir 
laikančių konstrukcijų pridavimo aktus, lauko inžinerinių tinklų išpildomuosius brėžinius ir kitą dokumentaciją. 

 
TS-3. BETONAVIMO DARBAI 
 
BENDRI NURODYMAI 

Techninė specifikacija "Betonavimo darbai" naudojama šiais atvejais: 
- Betonuojant pamatus (polius), rostverkus, sienas, perdangas. 
- Betonuojant grindis bei nuogrindas. 

 
Šių techninių specifikacijų reikalavimai taikomi medžiagoms ir gaminiams naudojamiems statomam 

pastatui. Techninių specifikacijų reikalavimai privalomi Rangovui, Subrangovams, statybinių medžiagų 
gamintojams ir tiekėjams. Ši specifikacija turi būti skaitoma drauge su brėžiniais. Jei tarp brėžinių ir 
specifikacijos iškyla kokių nors skirtumų, svarbesne laikoma specifikacija. Tačiau Rangovas turi atkreipti 
Užsakovo dėmesį į visus didesnius neatitikimus prieš spręsdamas apie konkrečią interpretaciją. Jei kokių 
pakeitimų atsiranda nuostatose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., svarbesniais dokumentais  
laikomi brėžiniai ir techninės specifikacijos. Tačiau rangovas turi informuoti Užsakovą apie visus tokius 
neatitikimus prieš nuspręsdamas apie konkrečią interpretaciją, ypač teisinių dokumentų, nuostatų ar 
standartų atžvilgiu. 

Tiekėjai visomis priemonėmis turi užtikrinti, kad statybos produktai, numatyti naudoti statiniuose, 
bus tiekiami į rinką tik su sąlyga, kad jie bus tinkamai panaudoti pagal paskirtį, o jų charakteristikos bus 
tokios, kad statiniai į kuriuos jie bus stacionariai įmontuoti, sumontuoti, įdėti ar instaliuoti, tenkins esminius 
reikalavimus, jei šiuos reikalavimus nustato galiojantys teisės aktai. 

Tiekėjas atsako už tai, kad į rinką tiekiamas statybos produktas būtų tinkamas naudoti pagal 
paskirtį ir atitiktų techninių specifikacijų reikalavimus. Statybos produktų atitiktis turi būti įvertinta 
bandymais arba kitais būdais. 

Statybos produktai turi turėti atitikties sertifikatą, arba atitikties deklaraciją ir turi būti 
paženklinti “CE” ženklu arba turėti patvirtintus ir galiojančius Techninius liūdijimus. 
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MEDŽIAGOS 
Medžiagos betoninių konstrukcijų gamybai, įskaitant, bet neapsiribojant cementu, užpildais ir 

armatūra, turi būti sandėliuojamos apsaugant nuo gedimo ir pašalinių medžiagų patekimo ar įsiskverbimo. 
Bet kokios sugedusios, sužalotos ar užterštos medžiagos negali būti naudojamos statyboje. 

 
CEMENTAS 

Jei nėra nurodyta kitaip, turi būti naudojamas portlandcementis. 
Paprašius projekto vadovui, rangovas turi pateikti cemento pavyzdžius iš sandėlių statybos 

aikštelėje ir betono gamybos vietos. Rangovas turi pateikti cemento gamintojo bandymų sertifikatą kiekvienai 
cemento partijai, pristatytai į aikštelę. 

Kiekviena gamintojo siunta turi būti sertifikuota-turėti kokybės dokumentą. Cementas turi atitikti 
LST EN 197-1 keliamus reikalavimus. 

Pristatymo į statybos aikštelę metu cementas turi būti šviežias, jo partijos naudojamos pristatymo 
tvarka. 

Cemento maišai turi būti laikomi pašiūrėse ar pastate ne žemesnėje kaip 8oC temperatūroje, 
apsaugant nuo vandens poveikio. Skirtingų tipų cementas turi būti laikomas atskirai ir, gaminant betoną, 
nesumaišomas. 

 
UŽPILDAI 

Smulkieji ir stambūs užpildai turi būti naudojami atitinkantys Lietuvos statybos  standarto LST 
EN 1097-1:2024 ir LST EN 1097-3:2002 reikalavimus, kokybės ir kilmės reikalavimus. Taip pat jų neturi veikti 
šarminės reakcijos. Pirmenybė turėtų būti teikiama vietinės kilmės užpildams, kurie turi būti skirstomi į 
frakcijas ir plaunami. 

Užpildai turi atitikti šiuos reikalavimus: 
- užpildų sutrynimas neturi viršyti 20%; 
- vandens absorbcija neturi viršyti 20%. 

Rangovas turi garantuoti, kad užpildo rūšis ir granuliometrinė sudėtis būtų tie patys, betonuojant 
vieną ir tą pačią konstrukciją. 

Įvairaus stambumo užpildai turi būti laikomi atskirai ir kuo toliau nuo galimo užteršimo šaltinių. Jie 
turi būti laikomi ant kieto pagrindo ar dėžėse. Laikymo vietos turi būti sausos. 

Maksimalaus stambumo užpildo dydis turėtų būti ne daugiau 40% atitinkamos minimalios struktūros 
užpildo. Paplūdimio smėlį naudoti užpildui draudžiama. 
 
VANDUO 

Vanduo, naudojamas betonavimo darbams, plovimui ir apdailai, turi būti toks, kad nepakenktų nei 
betono tvirtumui, nei išvaizdai. Jame gali būti ne daugiau kaip 5000 mg/l įvairių ištirpusių druskų, iš jų 
sulfatų  ne daugiau kaip 500 mg/l. Vanduo turi būti nerūgštus t.y. jo pH –ne mažesnis kaip 4 ir ne didesnis 
kaip 12,5. Gali būti imamas vanduo iš miesto vandentiekio.  Vandens ir pakartotinai naudojamo vandens 
tinkamumas betonui gaminti nustatomas pagal LST EN 1008:2003 . 
 
PRIEDAI 

Priedai naudojami taip, kad neturėtų neigiamos įtakos betono kokybei ir būtų neagresyvūs 
armatūros atžvilgiu. Priedų tinkamumas nustatomas pagal LST EN 934-2:2009+A1:2012.  
 
BETONO GAMYBA 

Užpildas ir cementas turi būti dozuojami pagal svorį, o vanduo pilamas pagal tūrį. Užpildas ir 
cementas turi būti gerai sumaišomi švarioje mechaninėje maišyklėje. Maišyklės turi atitikti atitinkamo 
standarto reikalavimus. 

Jeigu betonas tiekiamas į statybos aikštelę iš gamyklos – gamintojos, taikomi visi reikalavimai 
betonui ir jo komponentams, o taip pat kokybės kontrolei Gamykla – gamintoja privalo pateikti dokumentą, 
patvirtinantį atitikimą pagaminto betono klasės projektinei. 
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BETONO KOKYBĖ 
Betono kokybės kontrolė turi būti vykdoma pagal LST EN 206-1:2026 . Kokybės kontrolė 

susideda iš gamybos kontrolės ir atitikties konstrolės. 
Gamybos kontrolė apima priemones būtinas betono kokybei palaikyti ir reguliuoti. Ji apima tikrinimų, 

bandymų ir bandymų rezultatų naudojimą. Tikrinamas pasiruošimas betonavimui, betono mišinio gabenimas, 
tankinimas ir išlaikymas. 

Betonavimo vietoje, mišinio įmonėje ir surenkamojo gelžbetonio gamykloje turi būti visos matavimo 
priemonės. 

Betono kokybė tikrinama pagal šiuos požymius: 
- cemento, užpildų, priedų ir mikro užpildų pristatymo važtaraščių numerius; 
- naudojamo vandens šaltinį; 
- betono mišinio klojamumą; 
- vandens ir cemento santykį betono mišinyje; 
- cemento kiekį; 
- bandinių paėmimo datą ir laiką, jų numerius; 
- atskirų betono klojimo ir išlaikymo etapų grafiką, temperatūrą ir meteorologines sąlygas; 
- konstrukcijų, kuriose bus naudojama tam tikra betono mišinio partija, pavadinimą; 
- prekiniam betonui taip pat nurodyti tiekėją ir važtaraščio numerį. 

Taip pat turi būti įregistruoti ir pranešti atsakingam asmeniui visi nukrypimai nuo nustatytų 
gabenimo, pristatymo, betonavimo, tankinimo ir išlaikymo reikalavimų. 
 
LEISTINI MONOLITINIŲ KONSTRUKCIJŲ NUOKRYPIAI 
Nuokrypis Leistinieji nuokrypiai, mm 
Plokštumų ir jų sankirtos linijų nuo vertikalės arba nuo 
projektinio polinkio per visą aukštį: 
- pamatų; 
- sienų, ant kurių montuojamos gelžbetoninės konstrukcijos; 
vietiniai betono paviršiaus nelygumai, tikrinant 2m kontroline 
liniuote, išskyrus atraminius paviršius; 
Elementų ilgio 
Elementų skerspjūvio matmenų 
Surenkamų metalinių elementų atramų altitudžių 
Gretimų elementų aukščių skirtumo sandūroje 

 
 
±20 
±5 
 
5 
±20 
+6, -3 
-5 
3 

 

DARBŲ VYKDYMAS 
Ruošiant betono mišinius, medžiagos į betonmaišes pilamos nustatyta tvarka. Kad cementas 

nedulkėtų ir neliptų prie maišytuvo būgno sienelių, pirmiausia įpilama pusė viso reikalingo vandens, po to 
kartu su likusiu vandeniu pilami cementas ir užpildai. Betono mišinio maišymo trukmę nustato statybinių 
medžiagų laboratorija.  

Transportuojant betono mišiniai turi nesustingti, nesisluoksniuoti, neprarasti vienalytiškumo ir 
projektinio slankumo. Didesniu atstumu mišinys turi būti vežamas izoliuotas nuo saulės spindulių, 
automobilinėmis betonmaišėmis, kuriose jis nuolat maišomas.  

Betono mišinys klojamas horizontaliais sluoksniais visame betonuojamosios konstrukcijos plote. Kad 
visa betoninė konstrukcija būtų vienalytė, ką tik paruoštą betono mišinį reikia kloti ant ankstesnio 
sutankinto sluoksnio, kurio cementas dar nepradėjo stingti. 

Betono mišinio sluoksnio storis turi būti ne didesnis kaip 1,25 giluminio vibratoriaus darbinės dalies 
ilgio. Tankinant paviršiniais vibratoriais, nearmuotų konstrukcijų betono sluoksnio storis turi būti ne didesnis 
kaip 250 mm, o su dviguba armatūra 120 mm. 

Po ilgesnės darbo pertraukos toliau betonuoti konstrukcijas galima, kai anksčiau suklotas betonas 
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įgyja ne mažesnį kaip 1,5 MPa gniuždymo stiprumą. Betono mišinį galima tankinti plūkimu, vibravimu ir 
vakuumavimu. 

Vibravimas tai pagrindinis 0-8 mm slankumo betono mišinio tankinimo būdas. Statybvietėje betono 
mišiniai gali būti tankinami giluminiais, paviršiniais ir išoriniais vibratoriais. Tankinimo trukmė vienoje padėtyje 
priklauso nuo betono mišinio slankumo. Kai tankinama giluminiais vibratoriais, ji yra 20 - 25 s, kai paviršiniais 
30 - 50 s, kai išoriniais 50-90s. Pradinėje sukloto betono kietėjimo stadijoje reikia palaikyti tam tikrą 
temperatūros ir drėgmės režimą. Betonas, kad būtų drėgnas, periodiškai laistomas, vasarą saugomas nuo 
šilumoso žiemą nuo šalčio. 

Vasarą betonas, pagamintas su paprastu portlandcemenčiu, laistomas septynias paras. Kai oro 
temperatūra aukštesnė kaip 15°C, pirmąsias tris paras dieną betonas laistomas kas 3 h ir vieną kartą 
naktį, vėliau ne rečiau kaip tris kartus per parą.  

Betonuojant turi būti tikrinama: 
- betono mišinio vienodumas jį vežant ir klojant; 
- betono mišinio vienodas pasiskirstymas klojiniuose; 
- sutankinimo vienodumas, vengiant susisluoksniavimo; 
- maksimalus aukštis, iš kurio mišinys gali laisvai kristi, sluoksnių gylis; 
- betonavimo greitis ir mišinio lygis formoje, kad išlaikytų klojiniai; 
- trukmė tarp betono sumaišymo ar pristatymo ir betonavimo pradžios; 
- specialios priemonės betonuojant, kai oras šaltas ar karštas; 
- priemonės betonuojant ekstremaliomis sąlygomis; 
- vietos, kuriuose yra konstrukcijų sandūros; 
- konstrukcijų sandūrų apdorojimas prieš sukietėjimą; 
- specialios apdailos operacijos (paviršių užbaigimas); 
- betonavimo būdas ir išlaikymo trukmė, atsižvelgiant į aplinkos sąlygas ir stiprumo didėjimą; 
- priemonės mišinio nuostoliams išvengti vibruojant šviežiai paklotą betono mišinį. 

Atitiktis nustatoma pagal jos požymius. Atitikimo atveju gaminys priimamas, o neatitikimo 
analizuojama toliau. 

Jeigu suformuotų bandinių bandymų rezultatai neatitinka atitikties reikalavimų arba jeigu kyla 
abejonių dėl konstrukcijos stiprumo, ilgaamžiškumo ir patikimumo, gali prireikti papildomų bandymų pagal 
ISO 7034, imant bandinius gręžimo būdu iš jau užbaigtos konstrukcijos. Be to gali būti imami ne tik bandiniai 
iš konstrukcijos, bet ir papildomai tiriama neardomaisiais būdais. Atitikties kontrolė turi būti atliekama 
pagal sistemą: 

Sertifikuotos bandymų laboratorijos atliekamas tikrinimas. Ji patikrina ar gamykloje (įmonėje) 
atliekama gamybos kontrolė ir ar gauti kontrolės rezultatai atitinka reikiamas savybes. Ji taip pat gali 
išbandyti pačios pasirinktus bandinius ir patikrinti gamybos kontrolės rezultatus. 

 
DILUMAS 

Grindų (perdangos) plokštės paviršiaus dilumas turi būti ne daugiau kaip 0,2 g/cm3. 
Dilumas turi būti nustatomas pagal LST L 1428.15:2016. 

VANDENS PRALAIDUMAS 
Betonas turi būti nepralaidus vandeniui, o vandens pralaidumo rodiklis turi būti nustatomas pagal 

LST EN 206-1. 
Lifto šachtos pamatų nelaidumas vandeniui – nenormuojamas; 
Lifto šachtos tarpaukštinėms perdangoms ir denginiui nelaidumas vandeniui – nenormuojama. 

 
ATSPARUMAS ŠALČIUI 

Konstrukcijų betono atsparumą šalčiui žiūrėti projekto grafinėje dalyje. 
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BETONO STIPRUMAS 
Betono stiprumas nustatomas pagal (LST EN 12390) betoninio kubelio 150x150x150 mm arba 150/300 

mm cilindro, išbandyto standartiniu metodu gniuždant po 28 dienų kietėjimo normaliose sąlygose 
(temperatūroje 20º ± 2º ir ne mažesnėje kaip 90% santykinės drėgmės), stiprumo bandymo charakteristiką 
N/mm2. Norint sulyginti bandinio stiprumą su projektiniu, turi būti prie bandymo rezultatų pridėta ne mažesnė 
kaip 15 N/mm2 atsarga. 
Turi būti naudojami šių stiprių gniuždant klasių betonas: 
 

Betono stiprio klasė 
pagal  LST EN 12390 

Bandant cilindrus 150/300mm 
fc kc (N/mm²) 

Bandant kūbus 150x150x150mm 
fc kc (N/mm²) 

C8/10 8 10 
C12/15 12 15 
C16/20 16 20 
C20/25 20 25 
C25/30 25 30 
C30/37 30 37 

Lifto prieduobės betono stiprio klasė – C30/37. 
Lifto perdangų ir denginio betono stiprio klasė – C30/37. 
 
KOKYBĖS KONTROLĖ 

Tikrinant betono kokybę, iš kiekvienos svarbios konstrukcijos vietos turi būti padaryti šeši kubo 
formos pavyzdžiai. Tai turėtų būti daroma kiekvieno aukšto pagrindinėms bei antraeilėms sijoms ir kolonoms 
pasirinktinose vietose. Kai kyla abejonių, prieš taikant pagrindinius kontrolės metodus, 7-tą kietėjimo dieną 
turi būti atliktas gniuždymo bandymas. Betonas turi būti pasiekęs 0.67 stiprumo charakteristikos. 

Kubelių bandymų rezultatai turi būti nagrinėjami individualiai, ir turi būti apskaičiuoti kiekvieno jų 
standartiniai nukrypimai bei vidutinis stiprumas. Betono mišinio proporcijos bus tik tada priimtinos, jei atitiks 
tokius reikalavimus: 

- -iš visų bandymų ne daugiau kaip vieno pavyzdžio stiprumas yra žemesnis negu stiprumo 
charakteristika; 

- -nė vieno iš bandymų vidutinis suirimo stiprumas negali būti mažesnis nei stiprumo 
charakteristika plius pusė uždėtos atsargos. 

Jei kuris nors rezultatas yra mažesnis už 80% charakteringojo stiprumo, rangovas turi konstrukciją 
išardyti ir pakeisti bet kurioje statinio dalyje. 
 
ARMATŪRINIS PLIENAS 

Armavimui naudojamas tik naujos medžiagos. Armatūros strypai naudotini neįtemptojo gelžbetonio 
konstrukcijų gamybai iš karštai valcuoto metalo numatyto pagal LST EN 10080:2005/P:2006. 
Karštai valcuotas armatūrinis plienas turi būti iš anglinių mažai legiruotų plienų. B500B tipo plienas 
tiekiamas lygiu paviršiumi. B500B tipo plienai turi skirtingus sraigtinius išsikišimus abiejose strypo pusėse: 
vienoje pusėje sriegis yra dešininis, kitoje kairinis. B500B armatūrinė viela lygi. Armatūrinių plienų mechaninės 
savybės yra svarbiausias jų rodiklis ir privalo būti nemažesnės, kaip: 

 
Armatūra Skaičiuojamasis armatūros stipris MPa 
 fyd Skersinė sankabų fywd 

B500B 450 324 
Lygi B500B viela 410 295 

 
Neįtemptojo gelžbetonio laikančių konstrukcijų gamybai naudotina rumbuota B500B klasės 

armatūra. 



 

            

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

26P01-TDP-SK.TS 8 22 0 
 

Armatūros gaminiai rišami rišamąją viela. Armatūros strypai turi būti lankstomi šaltu būdu. 
Armatūra negali būti lankstoma ar tiesinama pažeidžiant metalą. Strypai buvę su kilpomis ar išlankstymais 
ir ištiesinti nebenaudojami. 

Strypai turi būti sulenkiami tiksliai pagal brėžinius. Išlenkimas mažesniais spinduliais, negu 
nurodyta, neleidžiamas. Ruošiant armatūros tinklus arba strypynus turi būti naudojami šablonai ir 
konduktoriai, fiksuojantys strypų projektinę padėtį ir armatūros ruošinių matmenis. 

Kad transportuojant armatūra nesideformuotų, tarp jos ryšulių dedami mediniai tarpikliai ir stropų 
užkabinimo vietos paženklinamos dažais.  

Į patikrintus ir priimtus klojinius armatūra paprastai turi būti sudedama stambesniais elementais 
pagal jų montavimo technologinę seką. Strypynas tiksliai pastatomas į projektinę padėtį, ir patikimai 
įtvirtinamas klojiniuose. Ypač atidžiai reikia patikrinti atstumus tarp armatūros eilių ir betono apsauginio 
sluoksnio storį. 

Kad armatūra būtų visiškai padengta betonu ir efektyviai su juo sukibusi, turi būti išlaikyti šie 
minimalūs atstumai tarp armatūros strypų (šviesoje): 

- vertikalių strypų - ³ 50 mm ir ³ 1,5 didžiausio užpildo diametro 
- horizontalių ir pasvirusių strypų: 
- apatinei armatūrai  ³ 25 mm; 
- viršutinei armatūrai  ³ 30 mm; 

ne rečiau kaip kas 500 mm konstrukcijose turi būti vietos giluminių vibratorių įleidimui, kur atstumas šviesoje 
tarp strypų ³ 60 mm. 

 
ARMATŪROS INKARAVIMAS 

Armatūros inkaravimas turi būti atliekamas laikantis šių reikalavimų: 
- rišamuose tinkluose ir karkasuose armatūros strypai, dirbantys tempimui, galuose, turi 

turėti kilpas arba kablius, užlenktus ne mažesniu 1,25 d spinduliu, kur d – armatūros 
diametras. Užlenkto galo ilgis – ne mažiau 5 d. 

- armatūros strypų jungimą užleidžiant nerekomenduojama daryti tempiamoje zonoje ten, kur 
pilnai išnaudojamas armatūros stiprumas. 

- darbo armatūros strypų, jungiamų vienoje vietoje (armatūros užleidimo minimalaus ilgio 
ribose), turi būti ne daugiau 50% bendro armatūros skerspjūvio ploto rumbuotai armatūrai. 
Armatūrų sandūrų skirtingose vietose perstūmimas turi būti ne mažiau kaip 1,5 l (l- 
armatūros užleidimo minimalus ilgis). 

- jungiami užleidimu strypai turi būti kaip galima arčiau vienas kito. Atstumas tarp jungiamų 
užleidimu strypų šviesoje negali būti didesnis kaip 4d (d – mažesniojo iš jungiamųjų strypų 
diametras). 

Reikiama apsauginio sluoksnio storis fiksuojamas betoniniais, cementiniais arba plastmasiniais 
padėklais, kurie lieka konstrukcijoje, o reikiami atstumai tarp armatūros strypų ir jų eilių įspaudžiant 
plienines armatūros atraižas. Armatūros strypai surišami iškaitinta viela, suderinus su techninės priežiūros 
inžinieriumi. 

Armatūros suklojimas kontroliuojamas techninės priežiūros inžinieriaus. 
Pagal techninius reikalavimus į klojinius sudėtai armatūrai surašomas dengiamų darbų aktas. 

 
ARMATŪROS KONSTRUKCIJŲ LEISTINI NUOKRYPIAI 
Eil. 
Nr. 

Parametras Leistini nuokrypiai, 
mm 

Kontrolė 

1.  
 
 
 
2.  

Atstumai tarp atskirų darbo 
armatūros strypų: 
 
 
Plokščių kanalų lovių, pamatų sienų 

 
 
 

 
± 20 

Techninė apžiūra visų elementų, 
atliktų darbų registravimas 
Rangovo darbų žurnale 
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3. 
 
 
 
4. 

Atstumai tarp atskirų armatūros 
eilių, loviuose, plokštėse ir sijose 
iki 1m storio 
 
Betoninio apsauginio sluoksnio 
nuokrypiai nuo projektinio: 
Kai apsauginio sluoksnio storis virš 
20 mm ir konstrukcijos skersinio 
pjūvio linijiniai išmatavimai mm: 
Iki 100 
Nuo 101 iki 200 
Nuo 201 iki 300 
Virš 300 

 
± 10 

 
 
 
 
 
 

 
+4,   -5 
+8,   -5 
+10,  -5 
-15,   -5 

Techninė apžiūra visų elementų, 
atliktų darbų registravimas 
Rangovo darbų žurnale 
 

 
ARMATŪROS KONSTRUKCIJŲ LEISTINI NUOKRYPIAI 

Armatūros strypynai ir tinklai turi būti vientisi.  
Siūlės sandarinamos, kada tai yra prieinama ir būtina užtikrinti, kad siūlėse nepatektų pašaliniai 

elementai. 
Jei projekte nurodyta kitaip, įrengiamos įvairios siūlės betono liejiniuose. Siūlės įrengiamos taip, 

kad apimtų visą betoninės ar gelžbetoninės konstrukcijos storį. 
Konstrukcijose darbo siūles leidžiama įrengti ten, kurios iš anksto nurodytos rangovo brėžiniuose 

ir kaip nurodyta statybos techninės priežiūros inžinieriaus statybos vietoje. Kur konstrukcinės siūlėse 
nenurodytos brėžiniuose, rangovas pateikia pasiūlymus jų išdėstymui prieš betonavimo pradžią. 

Esant galimybei, kad per konstrukcines-darbo siūles pratekės gruntinis ar patalpos vanduo, siūles 
būtina įrengti su HDPE įdėklais arba analogiška medžiaga. 

 
GAMINIAI TVIRTINAMI PRIE BETONINIO PAVIRŠIAUS 

Tvirtinamieji įdėtiniai gaminiai ar detalės prie gelžbetonio ar betoninio paviršiaus tvirtinami 
pleištiniais arba cheminiais inkarais. Jų tvirtinimas prie konstrukcijos turi būti atliktas griežtai laikantis 
pasirinktos atestuotos firmos, tiekiančios inkarus, nurodymų. Tokių detalių įtvirtinimo skaičiavimas taip pat 
turi būti atliktas pagal tos firmos atestuotą skaičiavimo programą. Varžtai, įskaitant veržles ir poveržles, 
turi būti galvanizuoti. 

 
ARMATŪROS APSAUGINIAI SLUOKSNIAI 
1 lentelė Gelžbetonio konstrukcijų apsauginiai sluoksniai 

Konstrukcija 
Aplinkos 
klasė 

Minimali 
betono 
klasė  

Apsauginis 
Apsauginis 
skersinės 

Atsparumas 
ugniai 

Apsauginis 
dėl gaisro 

Priimamas 
apsauginis 

Pamatai be 
pasl. XC2 C20/25 

F100 W2 70 15-20 - - 70 

Pamatai su 
pasl. 

XC2 C20/25 
F100 W2 

35 15-20 - - 35 

Kolonos XC1 C16/20 
  

25 15-20 R60 10 25 

Sijos XC1 C25/30 
  

25 15-20 REI45 20-30 25 

Plokštės XC1 C16/20 
  

25 15-20 REI45 15-20 25 

Cokolis XF1 C30/37 
F150 W2 

40 15-20 EI15 10 40 
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Cokolis iš 
vidaus XC1 

C16/20 
  25 15-20 EI15 10 25 

 
2 lentelė Mažiausias leistinas apsauginio betono sluoksnio storis, pagal aplinkos klasę 

 Armatūros 
tipai 

Naudojimo sąlygų klasės 
XO XC1 XC2, XC3, 

XC4 
XD1, XD2, XD3, XF1, 
XF2, XF3, XF4 

XA1 XA2 XA3 

Neįtemptoji 
Iš anksto įtemptoji 

20 
20 

25 
30 

30 
35 

40 
50 

25 
35 

30 
40 

40 
50 

 
Armatūros apsauginio sluoksnio storis nustatomas nuo betono paviršiaus iki armatūros 
strypo paviršiaus. 
 
 
 

1 Pav. Armatūros apsauginio sluoksnio storis 
 
ARMATŪROS UŽLEIDIMAS IR INKARAVIMAS 
Armatūros strypų jungimo užleidžiant inkaravimosi ilgiai: 

 
2 Pav. Armatūros strypai jungiami užleidžiant  
 
Vienam pjūvyje galima jungti kas antrą strypą, iki sekančio jungimo pjūvio paliekamas 0,3lb atstumas. 
 
3 Lentelė Armatūros strypų (B500B klasės rumbuotos) inkaravimosi ilgiai, jungiant juos užleidžiant 

Betono klasė C16/20 C20/25 C25/30 C30/37 
fctd 0.889 1.032 1.197 1.352 
fbd 2.000 2.321 2.693 3.041 
Daugiklis 

bds f4/  iš jo daugindami 
d, gauname inkaravimosi ilgį 

46 39 34 30 

Inkaravimosi ilgis Lb/kai d [mm]         
8 365 315 271 240 
10 456 393 339 300 
12 547 472 407 360 
14 639 550 474 420 
16 730 629 542 480 
18 821 708 610 540 
20 912 786 678 600 
22 1004 865 745 660 
25 1141 983 847 750 
28 1277 1101 949 840 
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TS-4. HIDROIZOLIACIJOS ĮRENGIMO DARBAI 
 
Bendrieji nurodymai 
 
Reikalavimai taikomi kai izoliavimo darbai atliekami statybvietėje. Jie netaikomi statybos gaminiams, 
izoliuojamiems gamyklose. Iki bet kurio tipo izoliacijos darbų pradžios turi būti atlikti darbai, apsaugantys 
statybines konstrukcijas nuo paviršinio, gruntinio bei kritulių vandens tiesioginio poveikio. Hidroizoliacijos 
medžiagos, sluoksnių storiai, sluoksnių skaičius bei kiti dangų parametrai turi būti nurodyti statinio projekte. 
Suderinus su statytoju ir projektuotoju, izoliacijai leidžiama naudoti naujas pažangesnes medžiagas bei 
technologijas, jei jų techninės charakteristikos (apsaugos efektyvumas, ilgaamžiškumas, technologiškumas) 
nėra blogesni už numatytas projekte. 
Statybinių konstrukcijų, vamzdynų bei įrenginių izoliacijos darbai atliekami tik užbaigus tuos statybos 
montavimo darbus, kuriuos atliekant galėjo būti pažeidžiamos izoliacijos dangos. Visos statybinių konstrukcijų 
(surenkamųjų betono, gelžbetonio, mūro ir kt.) sandūros bei plyšiai, taikant mastikų ir birių medžiagų 
izoliacijos dangas turi būti užtaisyti, o taikant klijuotines bei lako ir dažų dangas paviršiai turi būti ir 
nutinkuoti. Statybinių konstrukcijų izoliavimo darbai gali būti vykdomi oro temperatūrai esant ne žemesnei 
negu nurodyta izoliacinių medžiagų gamintojų instrukcijose. Neleistina statybines konstrukcijas, vamzdynus 
bei įrenginius, esančius ne pastato viduje, izoliuoti lyjant lietui. 
 
Reikalavimai statybos (montavimo) darbams 
 
Prieš atliekant hidroizoliavimo darbus, statybinių konstrukcijų sandūros ir plyšiai turi būti užtaisyti, nuo jų 
nuvalytos dulkės ir paviršius gruntuotas. Kai hidroizoliacijai naudojamos bituminės medžiagos, gruntuojama 
bitumo emulsija arba bitumo skiediniu. Izoliacijai taikant cemento pagrindu paruoštas glaistomąsias dangas, 
gruntuojama vandens pagrindu paruoštais gruntais. Hidroizoliacijai taikant sintetinių plėvelių medžiagas, 
gruntavimui naudojami bituminiai gruntai, išskyrus tuos atvejus, kai sintetinė medžiaga yra priešiška bitumui 
(bitumą atstumia). Tuo atveju naudojami gruntai, nurodyti plėvelių gamintojų instrukcijose. Izoliuojant 
betonines statybines konstrukcijas jų drėgnis prieš gruntavimą turi būti ne didesnis kaip 4%. Kai 
gruntuojama vandeniu skiedžiamais gruntais -gruntuojamo paviršiaus drėgnis nereglamentuojamas tik ant 
gruntuojamo paviršiaus negali būti lašelių pavidalo drėgmės. Metalo konstrukcijų bei metalinių vamzdžių 
paviršiai turi būti nuvalyti nuo rūdžių. Sumontuoti metaliniai vamzdynai ir įrenginiai gruntuojami ir izoliuojami 
tik projektinėje padėtyje. Kai montuojamų vamzdynų bei įrenginių atskirų dalių šilumos izoliacija daroma 
projektinėje padėtyje, tos vietos gruntuojamos ir izoliuojamos prieš pastatant į projektinę padėtį. 
Hidroizoliacija, naudojant ritinines bitumines medžiagas Ritininės medžiagos prieš klijavimą sukarpomos ir 
išdėstomos užtikrinant reikiamą persidengimą. Dangos, kurių klijuojamasis sluoksnis užteptas gamykloje, 
klijuojamos ant gruntuoto pagrindo, išlydžius arba praskiedus klijuojamąjį ritininės medžiagos sluoksnį 
(nenaudojant papildomų klijuojamųjų medžiagų). Klijuojamasis sluoksnis išlydomas 140-160° C temperatūroje. 
Medžiaga klijuojama tuoj pat išsilydžius klijuojamajam sluoksniui. Dangos iš bituminių ritiminių medžiagų, 
neturinčių gamyklinio klijuojamojo sluoksnio, klijuojamos bitumo mastika. Ji vientisu sluoksniu užtepama ant 
visiškai išdžiūvusio pagrindo (arba jau užklijuoto hidroizoliacijos sluoksnio, jei danga kelių sluoksnių). 
Karštosios klijuojamosios mastikos užtepamos prieš pat ritininių medžiagų klijavimą o šaltosios - iš anksto 
(su pertrauka, užtikrinančia geriausią prisiklijavimą). Ritininės medžiagos klijuojamos pradedant nuo žemesnių 
vietų. Klijuojant ritininės medžiagos pagal plotį turi būti perdengiamos 100 mm. Temperatūrinės ir sėdimo 
siūlės prieš klijuojant pagrindines izoliacijos juostas perdengiamos 15 cm pločio ritininės medžiagos 
juostelėmis, priklijuojamomis tik iš vienos siūlės pusės. 
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Reikalavimai pamatų hidroizoliacijos įrengimo darbams 
Pagrindo paruošimas: 
Pagrindas gali būti betoninis, gruntinis, iš smėlio, žvyro arba skaldos. Gruntinis ir smėlio pagrindas turi 
būti sutankintas iki mažiausiai 85 % Proktoro tankio. Jei pagrindas yra skalda, jos atskirų dalelių briaunos 
neturi būti per daug aštrios 
VOLTEX klojimas: 
„Voltex“ klojamas ant gerai paruošto paviršaus tamsiai pilkos (austinės) geotekstilės puse į viršų. 
Perdengiami susiliečiantys kraštai mažiausiai 100 mm ir 300 mm pakopomis. 

 
1 Pav. 100 mm ir 300 mm perdengimai. 
Būtinai perdengimus pritvirtinti su tvirtinimo detalėmis. 

 
2 Pav. Perdengimus pritvirtinti su tvirtinimo detalėmis. 
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Kai plokštė liejama etapais, Voltex paklotas turi būti pratęsiamas mažiausiai 300 mm nuo plokštės krašto. 

 
3 Pav. Pamato detalė. Ištisinė pamato plokštė. 
Tai užtikrina pakankamą Voltex pakloto persidengimą prieš liejant kitą plokštę. Visuose plokštės 
sujungimuose turi būti įrengiamas Waterstop-RX siūlių sandariklis su revofix tvirtinimo tinkleliu. 
 
1 lentelė Voltex deklaruojamos techninės savybės 

Eil. Nr. Savybės apibūdinimas 
Matavimo 
vienetai 

 

Tyrimo metodas 
 

Reikšmė 
 

1 Bentonitinio molio granuliometrija  mm - 0-3 
2 Dygsnių kiekis suaudžiant geotekstiles  Vnt. - 100000 
3 Montmorilonito kiekis gaminyje  %  - ≥90  
4 Smėlio ir organikos kiekis gaminyje  % - ≤10  
5 Gaminio masė*  g/m2  EN 14146  ≥ 5300  
6 Bentonitinio molio masė gaminyje*  g/m2  EN 14147  ≥ 5000  

7 

Apkrauto gaminio storis ±10%  
2 kPa 
20 kPa 
200 kPa  

mm  EN 9863-1  
8,1 
7,2 
6,3  

8 
Atsparumas tempimui  

-skersai  
-išilgai  

kN/m  EN ISO 10319  
≥ 10,0  
≥ 10,0  

9 Atsparumas pradūrimui (CBR metodas)  kN  EN ISO 12236  ≥ 1,8  
10 Atsparumas pradūrimui  kg ASTM D 4833  61,3 kg  

11 
Atsparumas prakirtimui (krentančio konuso 

testas), skylės skersmuo  mm  EN ISO 13433  ≤ 10  

12 Tekstilių atskiriamasis stipris  N/m  ASTM D 6496  ≥ 400  
13 Viršutinio sluoksnio sukibimas su betonu  N/m ASTM D 903  66,7  

14 
Kompozitinės hidroizoliacijos filtracijos 

koeficientas. kv  
m/s  ASTM D 5887  

≤ 1,0x10-11  
 

15 Vandens laidumas  (m3/m2)/s  ASTM D 5887  ≤2.0x10-09  
16 Atsparumas hidrostatiniam vandens slėgiui  m  ASTM D 5385  70,2  
17 Žemos temperatūros poveikis lankstumui  C°  ASTM D 1970  be poveikio iki -32  
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Reikalavimai perdangų ir denginio hidroizoliacijos įrengimo darbams 
 
Oro ir garų izoliacijos sluoksnis turi būti ištisinis, visos jungtys ir siūlės turi būti kruopščiai užsandarintos. 
Izoliacinis sluoksnis prakeičiamas ir užleidžiamas ant aplinkinių konstrukcijų 200mm, jas suklijuojant garų 
izoliacine sandarinimo juosta (XST 013). 
 
2 lentelė PAROC XMV 020 bas oro ir garų izoliacinės plėvelės deklaruojamos techninės savybės 

Savybė Vertė 
 

Pagal 
 

DEGUMAS 
Degumo klasifikavimas pagal Euro klases F EN 13984:2013 

MECHANINĖS SAVYBĖS 
Stiprumas tempiant MD, TD>20N/mm2 EN 13984:2013 

Pailgėjimas iki nutrūkimo (%) MD, TD>500% EN 13984:2013 
Atsparumas plėšimui (N) MD, TD>60N EN 13984:2013 

DRĖGMĖS SAVYBĖS 
Vandens nepralaidumas Išlaikė bandymą EN 13984:2013 

Vandens garų nepralaidumas >1,5x106 s/m EN 13984:2013 
Pralaidumas vandens garams >40 m (sd vertė) EN 13984:2013 
PATVARUMAS DĖL SENĖJIMO Išlaikė bandymą EN 13984:2013 

PATVARUMAS DĖL ŠARMŲ POVEIKIO Išlaikė bandymą EN 13984:2013 
EPD (Produkto poveikio aplinkai deklaracija); 

GWP vertė A1-3, (1m2) 0,20 mm: 0,389 kgCO2 eq. 
NEPD – 3293-1904-EN 

ILGAAMŽIŠKUMAS 
Skaičiuojama eksploatavimo 
trukmė daugiau nei 50 metų 

STABILUMAS 

Produktas yra stabilizuotas 
termoplastikas, chemiškai 

nereaguoja. Skilimo temperatūra 
>300 oC 

 

 
Reikalavimai prilydomos stogo dangos įrengimo darbams 
 
Stogo prilydomos dangos sistema turi būti sudaryta iš apatinio ir viršutinio sluoksnių, tarpusavyje sujungtų 
prilydant. Apatinis hidroizoliacinis dangos sluoksnis polimerinė – bituminė ruloninė medžiaga, armuota 
poliesterio pagrindu. Viršutinė hidroizoliacinė danga – polimerinė – bituminė ruloninė medžiaga, armuota 
poliesterio pagrindu, su mineraline pabarsto danga viršutiniame paviršiuje. Bituminės dangos pagrindas – 
kieta mineralinė vata, skirta prilydomai bituminei dangai Apatinio sluoksnio danga tarpusavyje prakeičiamos 
80 – 100 mm išilgai ir 100 – 150mm galinių sandūrų, jei gamintojas nenurodo kitaip. Viršutinio sluoksnio 
juostos klojamos prakeičiant siūles su apatiniu sluoksniu. Sujungimo vietos turi būti gerai prispaudžaimos 
ir papildomai apdorojamos bitumine mastika. Danga prie pagrindo ir abu sluoksniai tarpusavyje sujungiami 
karštuoju prilydimo būdu, naudojant dujinį degiklį arba kitą gamintojo numatytą įrengimo metodą. Sluoksnių 
įrengimo metu būtina užtikrinti tolygų bituminio sluoksnio išlydimą ir ištisinį dangos sukibimą su pagrindu ir 
tarpusavyje. Stogo dangos įrengimo darbai atliekami laikantis pasirinktos prilydomos dangos sistemos 
gamintojo montavimo instrukcijų. Prilydomos stogo dangos sluoksniai turi būti atsparūs atmosferos 
poveikiams, UV spinduliuotei, temperatūrų kaitai ir atitikti eksploatavimo sąlygas. Naudojamos medžiagos 
turi būti paženklintos CE ir atitikti LST EN 13707 reikalavimus.  
Dangos patikrinimas 
Iškart po dangos klojimo apžiūrima ar nėra matomų pažeidimų, raukšlių,  oro burbulų ar kitų defektų. Būtina 
patikrinti visas jungtis ir siūles, ypač aplink stogo išsikišimus.  
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3 lentelė MIDA BALT PV S3s, 3mm, bituminės, prilydomos, apatinio sluoksnio stogo dangos deklaruojamos 
techninės savybės 

Esminės charakteristikos Eksploatacinės savybės 
 

Darnioji techninė specifikacija 

Išorinis ugnies poveikis BROOF(t1)* EN 13501-5+A1 
Degumas E klasė EN 13501-1+A1 

Nepralaidumas vandeniui nepralaidi, bandant 100 kPa 
slėgiu 

EN 1928 (B metodas) 

Ploto vieneto masė 4,0±0,25 kg/m2 EN 1849-1 
Storis 3,0±0,2 mm EN 1849-1 

MECHANINIS ATSPARUMAS 
atsparumas tempimui (išilgine/ 

skersine kryptimis) 
800 N/50mm (± 200 N/50mm) / 
600 N/50mm (± 200 N/50mm) 

EN 12311-1 

santykinis pailgėjimas (išilgine/ 
skersine kryptimis) 

40 % (±20 %) / 
40 % (±20 %) 

EN 12311-1 

atsparumas plėšimui vinimi 200 N (± 70 N) EN 12310-1 
Siūlės atsparumas plėšimui 80 N/50 mm (±50 N/50mm) EN 12316-1 
Siūlės atsparumas šlyčiai 550 N/50mm (± 50 N/50mm) EN 12317-1 

Atsparumas smūgiui 1000 mm EN 12691 (Metodas A) 
Atsparumas smūgiui 900 mm EN 12691 (Metodas B) 

Atsparumas statinei apkrovai 15 kg EN 12730 (Metodas A ir B) 
Lankstumas (-20) ⁰C EN 1109 

Atsparumas nutekėjimui ≥ 95⁰C EN 1110 
Nepralaidumo vandeniui atsparumas 

dirbtiniam sendinimui 
100 kPa EN1296/EN 1928 

Vandens garų pralaidumas μ = 20000 EN 13707 5.2.9p. 
Pavojingos medžiagos sudėtyje nėra pavojingų medžiagų  

*-Stogų išorinio ugnies veikimo klasifikavimo ataskaitos 
 
4 lentelė MIDA BALT PV S4B, 4.2mm, bituminės, prilydomos, viršutinio sluoksnio stogo dangos 
deklaruojamos techninės savybės 

Esminės charakteristikos 
Eksploatacinės savybės 

 
Darnioji techninė specifikacija 

Išorinis ugnies poveikis BROOF(t1)*, BROOF(t2)* EN 13501-5+A1 
Degumas E klasė EN 13501-1+A1 

Nepralaidumas vandeniui 
nepralaidi, bandant 300 kPa 

slėgiu 
EN 1928 (B metodas) 

Ploto vieneto masė 5,2±0,25 kg/m2 EN 1849-1 
Storis 4,2±0,2 mm EN 1849-1 

MECHANINIS ATSPARUMAS 
atsparumas tempimui (išilgine/ 

skersine kryptimis) 
900 N/50mm (± 200 N/50mm) / 
650 N/50mm (± 200 N/50mm) 

EN 12311-1 

santykinis pailgėjimas (išilgine/ 
skersine kryptimis) 

40 % (±20 %) / 
40 % (±20 %) 

EN 12311-1 

atsparumas plėšimui vinimi 300 N (- 100 N) EN 12310-1 
Lankstumas (-20) ⁰C EN 1109 

Atsparumas nutekėjimui ≥ 95⁰C EN 1110 
Matmenų stabilumas ≤ 0,5% EN 1107-1 

Dirbtinis sendinimas ilgai laikant padidintoje 
temperatūroje 

-10oC (± 5 oC) 
EN 1296, EN 1109 

Granulių adhezija 15% (± 15 abs.) EN 12039 
Vandens garų pralaidumas μ = 20000 EN 13707 5.2.9p. 

Pavojingos medžiagos Medžiagos sudėtyje nėra 
pavojingų medžiagų 
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TS-5. ŠILTINIMO DARBAI 
 

ŠILUMOS IZOLIACIJOS DABŲ ATLIKIMAS 

Atskirų darbų, įrengiant šilumos izoliaciją, vykdymas ir darbų kokybės kontrolė turi atitikti norminių 
dokumentų, STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“, apšiltinimo 
sistemos tiekėjo, gamintojo techninių kortelių ir instrukcijų reikalavimus ir nurodymus.  

Turi būti laikomasi privalomų izoliacinės medžiagos instaliavimo bei apsaugos metodų, nurodytų gaminių 
lentelėse.  

Apšiltinimo plokštės klojamos šachmatine tvarka taip (kad siūlės nesikirstų kryžmiškai), kad sujungimai 
vieni kitų atžvilgiu būtų perslinkti mažiausiai 100mm. Plokštės privalo būti klojamos kiek galima glaudžiau 
viena prie kitos. Negali būti paliekamas platesnis kaip 5 mm pločio plyšys, susidarantis jungtyse tarp 
termoizoliacinio plokščių; visi platesni plyšiai privalo būti užkamšomi arba užpildomi termoizoliacine 
medžiaga.  

Įrengiant šilumos izoliaciją, būtina laikytis jos tiekėjų ir gamintojų reikalavimų. 

Šilumos izoliacijos sluoksniai mechaniškai tvirtinami prie gelžbetoninio pagrindo specialiomis smeigėmis, 
skirtomis plokščio stogo izoliacijai tvirtinti. Tvirtinimo elementai turi būti parinkti pagal gamintojo techninius 
dokumentus, įvertinus gelžbetoninio pagrindo tipą, šilumos izoliacinių sluoksnių bendrą storį. Tvirtinimo 
elementą sudaro kaištis su lėkštele ir į gelžbetoninį pagrindą įtvirtinamas varžtas/inkaras. Tvirtinimo 
smeigės turi būti parenkamos tvirtinimui į betoną, atsparios korozijai ir suderinamos su prilydoma stogo 
danga. Lėkštelės diametras parenkamas pagal šiltinimo medžiagos gamintojo nurodymus. Tvirtinimo elementų 
ilgis parenkamas pagal visų tvirtinamų sluoksnių storį, įvertinant būtiną minimalų inkaravimo gylį į 
gelžbetoninį pagrindą. Smeigių kiekis ir išdėstymas parenkamas pagal šiltinimo medžiagų gamintojo 
nurodymus, atsižvelgiant į atskiras stogo zonas. Tvirtinimo elementai turi būti išdėstomi tolygiai, laikantis 
pasirinktos stogo sistemos gamintojo nurodymų.  

 
1 lentelė EPS 100 deklaruojamos techninės savybės 

Esminės charakteristikos 
Eksploatacinės savybės 

 
Darnioji techninė specifikacija 

 
Gniuždomasis įtempis, kai gaminys 
deformuojamas 10% CS(10) 100 

≥ 100 kPa 

LST EN 13163:2012+A1:2015 
Stipris lenkiant BS 150 ≥ 150 kPa 

Ilgalaikis vandens įmirkis pilnai panardinus 
vandenyje WL(T)4 ≤ 4% 

Degumo klasė E 
Šilumos laidumo koeficientas λd 0,035 W/(m*K)  

Matmenų leidžiamųjų nuokrypių vertės 
Ilgis L(3) ±3 mm 

LST EN 13163:2012+A1:2015 
Plotis W(2) ±2 mm 
Storis T(2) ±2 mm 

Statmenumas S(5) ±5/1000 mm 
Plokštumas P(10) ±10 mm 

 
2 lentelė PAROC ROB 80 deklaruojamos techninės savybės 

Savybė Vertė 
 

Pagal 
 

MATMENŲ STABILUMAS 
Matmenų pastovumas nurodytomis 

temperatūros ir drėgmės sąlygomis, 
DS(70,90) 

≤ 1% 
EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 

1604) 
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DEGUMAS 

Degumo klasifikavimas pagal Euro klases A1 
EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 

13501-1) 
Nenutrūkstamas degimas įkaitus NPD EN 13162:2012 + A1:2015 

Degumas Nedegi EN ISO 1182 
ŠILUMINĖS SAVYBĖS 

Šilumos laidumas λD 0,038 W/mK EN 13162:2012 + A1:2015 

Storio leistina nuokrypa, T T5 
EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 

823) 

Orinis varžumas AFR NPD EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 
29053) 

VANDENS ĮMIRKIS IR VANDENS GARŲ VARŽOS FAKTORIUS 

Trumpalaikis vandens įmirkis WS, (Wp) ≤ 1 kg/m² 
EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 

1609) 
Ilgalaikis vandens įmirkis iš dalies panardinus 

WL(P), (Wlp) 
≤ 3 kg/m² 

EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 
12087) 

Vandens garų difuzijos varža MU, µ 1 EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 
12086) 

Vandens garu varža Z NPD EN 13162:2012+A1:2015 
GARSO IZOLIAVIMO SAVYBĖS 

Garso sugertis NPD 
EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 

ISO 354) 

Dinaminis standumas SD NPD 
EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 

29052-1) 
Spūdumas NPD EN 13162:2012 + A1:2015 

MECHANINĖS SAVYBĖS 
Gniuždymo įtempis esant 10% deformacijai 

CS(10), σ10 
80 kPa EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 

826) 

Stipris gniuždant CS(Y), σm NPD EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 
826) 

Sutelktoji apkrova PL(5) 700 N 
EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 

12430) 

Statmenas paviršiui stipris tempiant TR, σmt 10 kPa 
EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 

1607) 
EMISIJA 

Pavojingų medžiagų išsiskyrimas NPD EN 13162:2012 + A1:2015 
GNIUŽDYMO ĮTEMPIO ILGALAIKIŠKUMAS VEIKIANT SENĖJIMUI ARBA IRIMUI 

Valkšnumas CC(i1/i2/y)σc,Xct NPD EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 
1606) 

 
TS-6 MŪRO DARBAI 

 
 
Apibrėžimas 

 
Sienų mūrijimas; surenkamo ir monolitinio gelžbetonio sąramų virš angų įrengimas. 

 
Pagrindiniai 
normatyviniai 
dokumentai ir 
nuorodos 

 
 STR 1.01.04:2015  Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių            

specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir 
deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. 
Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir 
paskelbimas 

 STR 2.01.01(2):1999        Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 
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 STR 2.01.01(1):2005          Esminis statinio reikalavimas Mechaninis atsparumas 
ir pastovumas 

 STR 2.05.09:2005           Mūrinių konstrukcijų projektavimas 
 LST EN 772-1:2011+A1:2015 Mūro gaminių bandymo metodai. 1 dalis. Gniuždymo 

stiprio nustatymas. 
 LST EN 998-2:2017        Techniniai mūro skiedinio reikalavimai. 2 dalis. Mūro 

skiedinys 
 STR 2.05.05:2005           Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. 
 STR 2.01.02:2016   Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir 

sertifikavimas“. 
 STR 2.05.03:2003          Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai. 
 STR 2.05.04:2003          Poveikiai ir apkrovos 

 
 
Bendrieji 
nurodymai 

 
1. Darbus gali atlikti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai. 
2. Vykdant darbus, laikytis darbo saugos reikalavimų. 
 

 
Reikalavimai 
ir nurodymai 
darbams 

 
1. SIENŲ ĮRENGIMAS 
 Nešančios sienos numatytos mūryti iš silikatinių plytų mūro. 
 Naudojamos plytos turi būti švarios, neįmirkusios, be prišalusio sniego ar 

ledo. 
 Į statybos aikštelę medžiagos turi būti atvežtos su pasais, kuriuose turi 

būti pagrindiniai duomenys apie gamintoją ir gaminį. 
 Nominalus mūro siūlių dydis turi būti: horizontalių – 3mm, vertikalių – 3mm. 

Mūryti grandinine sistema. 
 Mūrijant žiemą, reikia laikytis tam tikro rėžimo, kad būtų garantuotas 

skiedinio ir viso mūro reikiamas stiprumas. Mūro darbus žiemą galima atlikti 
naudojant skiedinius su cheminiais priedais. 

 Armuoti būtina pagal mūro gamintojo minimalius reikalavimus. Būtina atkreipti 
dėmesį į projekto sprendinius. Jeigu projekte pateiktas armavimas stipresnis 
nei gamintojo rekomendacijos – taikyti projektinius sprendinius. 

 
2. SURENKAMŲ G/B SĄRAMŲ MONTAVIMAS  
 Surenkamų g/b konstrukcijų atvežimo į statybvietę terminai turi būti 

suderinti su montavimo grafiku. 
 Visi atvežti į statybvietę gaminiai turi turėti gaminio pasą ir būti aprobuoti 

techninės priežiūros inžinieriaus. 
 Prie gaminio turi būti nurodomas gamyklos indeksas ir gaminio markė. 
 Ant netipinių konstrukcijų turi būti pažymėtos prikabinimo ir atrėmimo vietos 

pervežant, masės centras. Žymės turi būti padarytos nenuplaunamais dažais 
ir gerai matomos. 

 Priimant surenkamas g/b konstrukcijas, atvežtas į statybos aikštelę, 
techninės priežiūros inžinierius turi patikrinti ar elementų matmenys atitinka 
nurodytus pasuose, ar nepažeistos įdėtinės ir fiksuojančios detalės bei 
montavimo kilpos, ar elementų kokybė atitinka reikalavimus. 

 Už surenkamų konstrukcijų pakrovimo teisingumą, pervežimo kokybę, laikymo 
ir montavimo kokybę atsako rangovas. 

 Montuojant surenkamas g/b sąramas būtina išlaikyti reikiamą gaminio 
atrėmimo ant atramos dydį. 



 

            

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

26P01-TDP-SK.TS 19 22 0 
 

 Sąramų geometrinių parametrų leistinų nuokrypių lentelę žiūr. gale. 
 

3. MONOLITINIO ARMUOTO BETONO SĄRAMŲ IR SIJŲ ĮRENGIMAS 
 Angos mūro sienose perdengiamos surenkamomis ir monolitinėmis sąramomis, 

armuotomis strypynais. Armatūros diametras nurodomas projekte. 
 Armatūros strypai turi būti sulenkiami tiksliai gabaritais pagal darbo 

brėžinius. Lenkti mažesniais spinduliais negu nurodyta neleistina. Strypai turi 
būti lenkiami šaltu būdu. 

 Armatūra turi būti visiškai padengta betonu, o betonas efektyviai sukibęs. 
Todėl atstumas tarp armatūros strypų turi būti ne mažesnis už strypo 
skersmenį ir ne mažesnis kaip 20 mm, taip pat ir armuojant dviem eilėmis. 

 Reikiamas apsauginio sluoksnio storis fiksuojamas betoniniais, cementiniais 
arba plastmasiniais padėklais, kurie palieka konstrukcijoje, o reikiami atstumai 
tarp armatūros strypų ir jų eilių – įspaudžiant plienines armatūros atraižas. 

 Armatūros strypai ir strypynai, pastatyti į vietą, suvirinami elektrolankiniu 
būdu arba surišami minkšta iškaitinta viela. 

 Transportuojant betono mišiniai turi nesustingti, nesisluoksniuoti, neprarasti 
vienalytiškumo ir projektinio slankumo. 

 Didesniu atstumu mišinys turi būti vežamas automobilinėmis betonmaišėmis, 
kuriose jis nuolat maišomas. 

 Betono mišinys klojamas horizontaliais sluoksniais visame betonuojamosios 
konstrukcijos plote. 

 Betono mišinys turi būti suklotas ir sutankintas laike 45 min nuo užmaišymo 
pradžios. 

 Tankinimo priemonės parenkamos pagal  klojamo betono sluoksnio storį. 
 Betono kokybės kontrolė turi būti vykdoma pagal LST EN 206:2013+A1:2017. 
 Gelžbetoninių monolitinių konstrukcijų leistini nuokrypiai duoti gale 

pridedamoje lentelėje. 
 Monolitinių sąramų betoninių paviršių kategorijos: 

A3 – apatinio ir šoninio paviršiaus; 
A7 – likusių paviršių. 

 
Reikalavimai 
medžiagoms ir 
gaminiams 

1. MŪRAS. 
- Matmenų nuokrypiai, formos ir paviršiaus defektai, techniniai reikalavimai, 

savybės, priėmimas, tikrinimo būdai, gabenimas ir laikymas turi atitikti LST 
EN 771-2:2011+A1:2015 

- Stiprio klasė – 15 MPa 
2. SKIEDINYS MŪRO DARBAMS: 
- Skiediniai gali būti gaminami gamykloje ir statybos (panaudojimo) vietoje. 
- Pagal panaudotas rišamąsias medžiagas – skiedinio grupė – SIIa. 
- Skiedinio stiprio gniuždant markė – S10. 
- Gaminant skiedinį vietoje, stipris gniuždant nustatomas naudojant 40x40x40 

kubelius, kurie bandomi po 28 dienų kietėjimo pagal LST EN 1015-11. 
- Tankio nuokrypis turi būti ne didesnis kaip 10%. Tankis nustatomas pagal 

LST EN 1015-6.  
- Naudojamos medžiagos turi būti sertifikuotos – turėti kokybės dokumentą.  
- Pradėjęs kietėti skiedinys neturi būti naudojamas ar vėl atnaujinamas. Vanduo 

į skiedinį po to kai jis jau pagamintas negali būti pilamas. 
- Skiedinys turi būti ruošiamas porcijomis, kurios būtų sunaudojamos iki 

prasidedant jo stingimui. 
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2.1 Rišančiosios medžiagos:  
- Portlandcementis turi atitikti LST EN 197-1 reikalavimus. 
- Portlandcementis negali būti pasenęs, negali turėti sukietėjusio cemento 

gabalų. 
- Kalkės turi atitikti jų normatyvinių dokumentų reikalavimus, turi būti gerai 

išdegtos – CO2 <2%. 
- Kalkių tešlos tankis 1400 kg/m3. 

2.2 Užpildai:  
- Smėlis turi atitikti LST EN 13139 reikalavimus. 
- Užpildo dalelių frakcija 0/2.  

2.3 Vanduo:  
- Turi atitikti galiojančio standarto reikalavimus. 
- Privalo būti švarus, negali turėti kenksmingų, normalų betono kietėjimą 

stabdančių priemaišų. 
- Jame gali būti ne daugiau kaip 5000 mg/l įvairiausių ištirpusių druskų, iš jų 

sulfitų – ne daugiau kaip 500 mg/l. 
- Vanduo turi būti nerūgštus, t.y.jo PH – ne mažesnis kaip 4 ir ne didesnis 

kaip 12.5. 
 

3. BETONAS MONOLITINĖMS ARMUOTOMS SĄRAMOMS: 
- Betono mišinio sudėtis ir komponentai (cementas, užpildai ir kitos medžiagos) 

turi atitikti visas mišinio ir sukietėjusio betono savybes (plastiškumą, tankį, 
stiprį, ilgaamžiškumą, armatūros apsaugą nuo korozijos). 

- Betono mišiniai gali būti gaminami gamykloje ir statybos (panaudojimo) vietoje. 
- Stipris gniuždant nustatomas gniuždant 28 paras išlaikytus 150mm kubus 

arba 150/300 mm cilindrus. 
- Cementas, naudojamas betono gamybai turi atitikti galiojančius standartus. 
- Užpildai, vanduo ir priedai turi atitikti galiojančių normatyvinių dokumentų 

reikalavimus. Jie negali turėti kenksmingų dalių, kurios sukeltų gelžbetonio 
armatūros koroziją ir trumpintų gaminio amžių.  

 
4.  ARMATŪRA MONOLITINĖMS ARMUOTOMS SĄRAMOMS:  
- Pagaminta iš karštai valcuoto armatūrinio plieno. 
- Armavimo tinklų darbo armatūrai naudoti armatūrą, kurios takumo stipris 

nemažesnis nei fyk= 500 N/mm2. Armatūros diametras ir strypų žingsnis 
nurodomas projekte. 

- Tinklai rišami vietoje. 
- Skersinei armatūrai naudoti lygią armatūrą, kurios takumo stipris nemažesnis 

nei fyk= 500 N/mm2. 
- Darbo armatūra, kurios takumo stipris nemažesnis nei fyk= 500 N/mm2 , 

gaminama periodinio profilio, su eglutės formos iškyšomis. 
 

5. GELŽBETONINĖS SĄRAMOS  
- Gaminamos iš betono, kurio vidutinis tankis yra 2400 kg/m3. 
- Pagal atsparumą šalčiui sąramų betonas F100 markės. 
- Sąramų armavimui naudoti B500B klasės armatūrą. 
- Pakėlimo kilpoms naudoti armatūrą iš ramaus arba pusiau ramaus stingimo 

plieno. 
- Sąramų betone įtrūkimai neleistini, išskyrus betono slūgimo paviršinius 

įtrūkimus ne platesnius kaip 0.1 mm. 
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- Apsauginio betono sluoksnio nuo darbo armatūros iki apatinio paviršiaus 
storis sąramoms turi būti ne mažesnis kaip 15 mm ir ne mažesnis už darbo 
armatūros strypų diametrą. 

- Sąramų betoninių paviršių kategorijos: 
A3 – apatinio ir šoninio paviršiaus; 
A7 – likusių paviršių. 
 
6. SKIEDINYS G/B KONSTRUKCIJŲ MONTAVIMUI: 

- Skiediniai gali būti gaminami gamykloje ir statybos (panaudojimo) vietoje. 
- Pagal panaudotas rišamąsias medžiagas –  skiedinio grupė – SIIIa. 
- Skiedinio stiprio gniuždant markė – S10. 
- Gaminant skiedinį vietoje, stipris gniuždant nustatomas naudojant 40x40x40 

kubelius, kurie bandomi po 28 dienų kietėjimo pagal LST EN 1015-11. 
- Tankio nuokrypis turi būti ne didesnis kaip 10%. Tankis nustatomas pagal 

LST EN 1015-6.  
- Naudojamos medžiagos turi būti sertifikuotos – turėti kokybės dokumentą. 
- Pradėjęs kietėti skiedinys neturi būti naudojamas ar vėl atnaujinamas. Vanduo 

į skiedinį po to kai jis jau pagamintas negali būti pilamas. 
- Skiedinys turi būti ruošiamas porcijomis, kurios būtų sunaudojamos iki 

prasidedant jo stingimui. 
6.1 Rišančiosios medžiagos:  

- Portlandcementis turi atitikti LST EN 197-1 reikalavimus. 
- Portlandcementis negali būti pasenęs, negali turėti sukietėjusio cemento 

gabalų. 
- Kalkės turi atitikti jų normatyvinių dokumentų reikalavimus, turi būti gerai 

išdegtos – CO2 <2%.  
- Kalkių tešlos tankis 1400 kg/m3 

 6.2 Užpildai:  
- Smėlis turi atitikti LST EN 13139 reikalavimus. 
- Užpildo dalelių frakcija neviršija 0/4.  

6.3 Vanduo:  
- Turi atitikti galiojančio standarto reikalavimus. 
- Privalo būti švarus, negali turėti kenksmingų, normalų betono kietėjimą 

stabdančių priemaišų. 
- Jame gali būti ne daugiau kaip 5000 mg/l įvairiausių ištirpusių druskų, iš jų 

sulfitų – ne daugiau kaip 500 mg/l. 
- Vanduo turi būti nerūgštus, t.y.jo PH – ne mažesnis kaip 4 ir ne didesnis 

kaip 12.5.  
 
MŪRINIŲ KONSTRUKCIJŲ LEISTINI NUOKRYPIAI 
 
Nuokrypis 
 

Leistini 
nuokrypiai, 
mm 

1. Projektiniai matmenys: 
- Storis 
- Aukštų atžymos 
- Angų plotis 
- Tarpangių plotis 
- Gretimi langai 

 
+15 
-10 
15 
20(15) 
-20 
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- Angų ašys 
- Konstrukcijų ašys 

2. Mūro kampų ir paviršių leistini nuokrypiai nuo vertikalės: 
- vieno aukšto 
- viso pastato  

3. Mūrinio eilių nuokrypos nuo horizontalės 10 m ilgyje 
4. Vertikalių sienos paviršių nelygumai pridėtos 2 m liniuotės ruože tinkuojamo paviršiaus: 

- tinkuojamo; 
- netinkuojamo 

20 
10 
10 
30 
 
20(15) 
 
 
10 
5 

 
GELŽBETONINIŲ MONOLITINIŲ KONSTRUKCIJŲ LEISTINI NUOKRYPIAI 
 
Nuokrypis 
 

Leistini 
nuokrypiai, 
mm 

 
1. Plokštumų ir jų sankirtos linijų nuo vertikalės arba projektinio polinkio per visą aukštį: 

 pamatų 
 sienų, ant kurių montuojamos surenkamos g/b konstrukcijos 
 vietiniai betono paviršiaus nelygumai, tikrinant 2 m kontroline liniuote, išskyrus 

atraminius paviršius 
 
2. Elementų ilgio 
 
3. Elementų skerspjūvio matmenų 
 
4. Surenkamų metalinių elementų atramų altitudžių 
 
5. Gretimų elementų aukščių skirtumo sandūroje 

 
 
 
±20 
±5 
±5 
 
 
±20 
 
+6, -3 
 
-5 
 
3 

 
LEISTINI SĄRAMŲ GEOMETRINIŲ PARAMETRŲ NUOKRYPIAI 
 
Nuokrypio pavadinimas Geometrinio parametro pavadinimas Leistinas nuokrypis, 

mm 
Linijinių išmatavimų nuokrypiai 
 
 
 
 
 
Paviršiaus horizontalumo 
nukrypimai  
 

Kai sąramos ilgis 
Iki 2500 mm 
25004000 mm 
>4000 mm 
Sąramos plotis ir aukštis išėmų ir angų 
vietos, įdėtinių detalių padėtis 
 
Kai sąramos ilgis 
Iki 2500 mm užsiduotame 1000 mm ilgio ruože 
25004000 mm per visą sąramos ilgį 
>4000 mm per visą ilgį 

 
±6 
±8 
±10 
 
±5 
 
 
±3 
±3 
±4 
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34525 PDV SAULIUS JOKŠAS  

 PDA ARMINAS NAVICKAS  

LT STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS  DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

 VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS ĮM. K. 111950396 26P01-TDP-SK.SKŽ 1 1 

 

SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS  
 

STATINIO KONSTRUKCIJOS TECHNINIS DARBO PROJEKTAS SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS 
Eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymėjimas Mato vnt. Kiekis  Pastabos 

PAMATAI 
 Pamatų plokštė:     
 Armatūra B500B  t 1,16  
 Betonas C30/37, XC2  m3 7,88  
 Prieduobės sienos:     
 Armatūra B500B  t 0,33  
 Betonas C30/37, XC2  m3 1,64  
      

SIENOS,  SĄRAMOS, PERDANGOS 
 Silikatinės plytos:    m3  30.74  
 G/b surenkamos sąramos (laikančios):     
 2SR 18-27  Vnt. 5  
 G/b monolitinės perdangos:     
 Armatūra B500B  t 2.73  
 Betonas C30/37, X0  m3 16.06  

DEMONTUOJAMOS KONSTRUKCIJOS 
 Surenkamos perdangos plokštės  Vnt. 10  
 Silikatinių plytų sienos  m3 2.03  

PAMATŲ HIDROIZOLIACIJA 
 Bentonitinio molio hidroizoliacija  m2 21.93  
 WATERSTOP RX 101 su revofix tinkleliu  m 7.65  

PERDANGOS HIDROIZOLIACIJA IR GARSO IZOLIACIJA 
 Garso izoliacinė vata  m3 3,15  
 Politileno plėvelė  m2 62,5  

STOGO HIDROIZOLIACIJA IR ŠILUMOS IZOLIACIJA 
 Orą ir garus izoliuojantis sluoksnis  m2 17,90  
 EPS 100  m3 1.79  
 Kieta mineralinė vata  m3 0,36  
 Prilydoma stogo danga  m2 35,76  

 



KONSTRUKCINĖS DALIES BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 

 

EI. 
NR. DOKUMENTO ŽYMUO PAVADINIMAS 

LAPŲ 
SK. LAIDA 

1 26P01-TDP-SK-B.01 Lifto šachtos pamatų planas 2 0 

2 26P01-TDP-SK-B.02 Rūsio perdangos demontavimo planas 1 0 

3 26P01-TDP-SK-B.03 Rūsio lifto šachtos konstrukcijų planas 1 0 

4 26P01-TDP-SK-B.04 Rūsio perdangos konstrukcijų planas 2 0 

5 26P01-TDP-SK-B.05 Pirmo aukšto perdangos demontavimo planas 1 0 

6 26P01-TDP-SK-B.06 Pirmo aukšto lifto šachtos konstrukcijų planas 1 0 

7 26P01-TDP-SK-B.07 Pirmo aukšto perdangos konstrukcijų planas 2 0 

8 26P01-TDP-SK-B.08 Antro aukšto perdangų demontavimo planas 1 0 

9 26P01-TDP-SK-B.09 Antro aukšto lifto šachtos konstrukcijų planas 1 0 

10 26P01-TDP-SK-B.10 Antro aukšto perdangos konstrukcijų planas 2 0 

11 26P01-TDP-SK-B.11 Trečio aukšto perdangos demontavimo planas 1 0 

12 26P01-TDP-SK-B.12 Trečio aukšto lifto šachtos konstrukcijų planas 1 0 

13 26P01-TDP-SK-B.13 Trečio aukšto perdangos konstrukcijų planas 2 0 

14 
26P01-TDP-SK-B.14 Ketvirto aukšto denginio plokščių demontavimo 

planas 1 0 

15 26P01-TDP-SK-B.15 Ketvirto aukšto lifto šachtos konstrukcijų planas 1 0 

16 26P01-TDP-SK-B.16 Ketvirto aukšto denginio konstrukcijų planas 2 0 

17 26P01-TDP-SK-B.17 Konstrukcinis pjūvis „A - A“ 1 0 

18 26P01-TDP-SK-B.18 Atitvarų įrengimo detalės 2 0 
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LIFTO ŠACHTOS PAMATŲ PLANAS M1:100

PASTABOS:
1. Monolitiniams lifto šachtos pamatams naudojama armatūra B500B stiprumo klasės bei
C30/37, XC2 stiprumo klasės betonas.
2. Monolitiniuose elementuose išilginė darbo armatūra jungiama užleidimo būdu arba
suvirinant. Jungiant strypus suvirinimo būdu, suvirinimas vykdomas vadovaujantis STR
4.05.05:2005 "Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas".
3. Gruntą po pamatais sutankinti iki koeficiento kf=0.95, sluoksnio storis min. 300mm.
4. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam projektuojamo pastato
eksploatavimui ir užbaigimui, turi būti privalomi, nepriklausomai nuo to ar jie yra
parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente ar ne.
5. Visi matmenys, altitudės ir kiekiai tikslinami pagal situaciją.
6. Įrengiant lifto šachtos pamatus, negalima pasikasti po esamo pastato pamatais.
7. Po lifto šachtos plokšte sutankinamas esamas smėlingas mažo plastiškumo molis,
moreninis, rudas, su žvyro priemaiša, vidutinio stiprumo ir įplūkiamas smėlio - žvyro mišinys
100mm storio.

01 1

Lifto šachtos pamatų planas
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PAPILDOMOS INKARINĖS ARMATŪROS
PRIVIRINIMO PRINCIPINĖ SCHEMA

M1:10
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RŪSIO PERDANGŲ DEMONTAVIMO PLANAS M1:100

PASTABOS:
1. G/b perdangos plokštės demontuojamos nepažeidžiat esamų rygelių ir kolonų.
2. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam projektuojamo pastato eksploatavimui ir
užbaigimui, turi būti privalomi, nepriklausomai nuo to ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame
dokumente ar ne.
3. Visi matmenys, altitudės ir kiekiai tikslinami pagal situaciją.

DEMONTUOJAMŲ PERDANGOS
PLOKŠČIŲ PRINCIPINĖ SCHEMA

M1:10

Esamas g/b rygelis
Esama g/b perdangos pl.Demontuojama esama g/b

perdangos pl.

Tarp perdangos plokščių
esantis armatūra

PERDANGŲ DEMONTAVIMO DARBŲ EIGA:
1. G/b ryšio sijos betonas atsargiai pašalinamas, nepažeidžiant esamo g/b rygelio ir išilginės inkarinės g/b ryšio sijos
armatūros.
2. Ties rygeliu, tarp perdangos plokščių esanti inkarinė armatūra nupjaunama nepažeidžiant esamo rygelio.
3. Demontuojamos esamos perdangos plokštės, nepažeidžiant esamų rygeliu ir kolonų.
4. Prie nupjautos plokščių inkarinės armatūros, priviranamas strypas ∅20 B500B l=1000mm.

G/b monolitinė ryšio sija

Išilginė g/b ryšio sijos
inkarinė armatūra

PASTABOS:
1. Vykdant demontavimo darbus, esamos konstrukcijos turi būti suramstytos ir užtikrintas bendras
pastato stabilumas.
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IŠLEIDIMO DATA
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RŪSIO LIFTO ŠACHTOS KONSTRUKCIJŲ PLANAS M1:100

PASTABOS:
1. Lifto šachtos sienos mūrijamos iš silikatinių plytų, kurių stiprumas gniuždymui 15 MPa. Naudoti ne žemesnės
nei S10 markės skiedinį .
2. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam projektuojamo pastato eksploatavimui ir
užbaigimui, turi būti privalomi, nepriklausomai nuo to ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame
dokumente ar ne.
3. Visi matmenys, altitudės ir kiekiai tikslinami pagal situaciją.
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RŪSIO PERDANGOS KONSTRUKCIJŲ PLANAS M1:100

PASTABOS:
1. Monolitiniams elementams naudojama armatūra B500B stiprumo klasės, pagal LST EN ISO 15630-1:2019 bei
C30/37, X0 stiprumo klasės betonas, pagal LST EN 206:2013+A1:2021.
2. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam projektuojamo pastato eksploatavimui ir
užbaigimui, turi būti privalomi, nepriklausomai nuo to ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame
dokumente ar ne.
3. Perdanga armuojama dviem tinklais ∅14 B500B 200x200/200x200.
4. Visi matmenys, altitudės ir kiekiai tikslinami pagal situaciją.
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2

0

LAIDA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

2026 07

IŠLEIDIMO DATA

LT STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KONKURSUI IR STATYBAI

LAPŲ

0

LAIDA

PV

PDV

K. MOZŪRAITIS38721

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (VISUOMENINIŲ PASKIRTIES GRUPĖ)  KAPITALINIO
REMONTO T.ŠEVČENKOS G. 31, VILNIUJE PROJEKTAS

26P01-TDP-SK-B.

S. JOKŠAS
PDA A. NAVICKAS

34525

DOKUMENTO PAVADINIMAS
Profa MB "Profa plius"

+370 674 26210
info@profa.lt



MONOLITINĖS PERDANGOS PAPILDOMAS ARMAVIMAS
TIES ANGOMIS IR LAISVAIS KRAŠTAIS
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PAPILDOMOS INKARINĖS ARMATŪROS
PRIVIRINIMO PRINCIPINĖ SCHEMA

M1:10
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Tarp perdangos plokščių
esantis nupjauta armatūra
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inkarinė armatūra
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PIRMO AUKŠTO PERDANGŲ DEMONTAVIMO PLANAS M1:100

PASTABOS:
1. G/b perdangos plokštės demontuojamos nepažeidžiat esamų rygelių ir kolonų.
2. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam projektuojamo pastato eksploatavimui ir
užbaigimui, turi būti privalomi, nepriklausomai nuo to ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame
dokumente ar ne.
3. Visi matmenys, altitudės ir kiekiai tikslinami pagal situaciją.

DEMONTUOJAMŲ PERDANGOS
PLOKŠČIŲ PRINCIPINĖ SCHEMA

M1:10

Esamas g/b rygelis
Esama g/b perdangos pl.Demontuojama esama g/b

perdangos pl.

Tarp perdangos plokščių
esantis armatūra

PERDANGŲ DEMONTAVIMO DARBŲ EIGA:
1. G/b ryšio sijos betonas atsargiai pašalinamas, nepažeidžiant esamo g/b rygelio ir išilginės inkarinės g/b ryšio sijos
armatūros.
2. Ties rygeliu, tarp perdangos plokščių esanti inkarinė armatūra nupjaunama nepažeidžiant esamo rygelio.
3. Demontuojamos esamos perdangos plokštės, nepažeidžiant esamų rygeliu ir kolonų.
4. Prie nupjautos plokščių inkarinės armatūros, priviranamas strypas ∅20 B500B l=1000mm.

G/b monolitinė ryšio sija

Išilginė g/b ryšio sijos
inkarinė armatūra

PASTABOS:
1. Vykdant demontavimo darbus, esamos konstrukcijos turi būti suramstytos ir užtikrintas bendras
pastato stabilumas.
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PIRMO AUKŠTO PERDANGOS KONSTRUKCIJŲ PLANAS M1:100

PASTABOS:
1. Lifto šachtos sienos mūrijamos iš silikatinių plytų, kurių stiprumas gniuždymui 15 MPa. Naudoti ne žemesnės
nei S10 markės skiedinį .
2. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam projektuojamo pastato eksploatavimui ir
užbaigimui, turi būti privalomi, nepriklausomai nuo to ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame
dokumente ar ne.
3. Visi matmenys, altitudės ir kiekiai tikslinami pagal situaciją.

06

Pirmo aukšto lifto šachtos konstrukcijų planas

1

0

LAIDA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

2026 07

IŠLEIDIMO DATA

LT STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KONKURSUI IR STATYBAI

LAPŲ

0

LAIDA

PV

PDV

K. MOZŪRAITIS38721

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (VISUOMENINIŲ PASKIRTIES GRUPĖ)  KAPITALINIO
REMONTO T.ŠEVČENKOS G. 31, VILNIUJE PROJEKTAS

26P01-TDP-SK-B.

S. JOKŠAS
PDA A. NAVICKAS

34525

DOKUMENTO PAVADINIMAS
Profa MB "Profa plius"

+370 674 26210
info@profa.lt

1



8 9 10

E

F

sij
a

ap
. 3

70
cm

D

C

30
00

30
00

30
00

6000

38
8*

6000

Naujai įrengiama lifto
šachta

25
0

17
25

25
0

38
8*

1925*

250
1600

250
1975*

A

A

22

Monolitinė perdanga
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PIRMO AUKŠTO PERDANGOS KONSTRUKCIJŲ PLANAS M1:100

PASTABOS:
1. Monolitiniams elementams naudojama armatūra B500B stiprumo klasės, pagal LST EN ISO 15630-1:2019 bei
C30/37, X0 stiprumo klasės betonas, pagal LST EN 206:2013+A1:2021.
2. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam projektuojamo pastato eksploatavimui ir
užbaigimui, turi būti privalomi, nepriklausomai nuo to ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame
dokumente ar ne.
3. Perdanga armuojama dviem tinklais ∅14 B500B 200x200/200x200.
4. Visi matmenys, altitudės ir kiekiai tikslinami pagal situaciją.
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MONOLITINĖS PERDANGOS PAPILDOMAS ARMAVIMAS
TIES ANGOMIS IR LAISVAIS KRAŠTAIS
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ANTRO AUKŠTO PERDANGŲ DEMONTAVIMO PLANAS M1:100

PASTABOS:
1. G/b perdangos plokštės demontuojamos nepažeidžiat esamų rygelių ir kolonų.
2. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam projektuojamo pastato eksploatavimui ir
užbaigimui, turi būti privalomi, nepriklausomai nuo to ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame
dokumente ar ne.
3. Visi matmenys, altitudės ir kiekiai tikslinami pagal situaciją.

DEMONTUOJAMŲ PERDANGOS
PLOKŠČIŲ PRINCIPINĖ SCHEMA

M1:10

Esamas g/b rygelis
Esama g/b perdangos pl.Demontuojama esama g/b

perdangos pl.

Tarp perdangos plokščių
esantis armatūra

PERDANGŲ DEMONTAVIMO DARBŲ EIGA:
1. G/b ryšio sijos betonas atsargiai pašalinamas, nepažeidžiant esamo g/b rygelio ir išilginės inkarinės g/b ryšio sijos
armatūros.
2. Ties rygeliu, tarp perdangos plokščių esanti inkarinė armatūra nupjaunama nepažeidžiant esamo rygelio.
3. Demontuojamos esamos perdangos plokštės, nepažeidžiant esamų rygeliu ir kolonų.
4. Prie nupjautos plokščių inkarinės armatūros, priviranamas strypas ∅20 B500B l=1000mm.

G/b monolitinė ryšio sija

Išilginė g/b ryšio sijos
inkarinė armatūra

PASTABOS:
1. Vykdant demontavimo darbus, esamos konstrukcijos turi būti suramstytos ir užtikrintas bendras
pastato stabilumas.

PAPILDOMOS INKARINĖS ARMATŪROS
PRIVIRINIMO PRINCIPINĖ SCHEMA

M1:10
Esamas g/b rygelis

Esama g/b perdangos pl.

Tarp perdangos plokščių
esantis nupjauta armatūra

Prie nupjautos inkarinės armatūros
privirinamas ∅20 B500B strypas, l=1000

Išilginė g/b ryšio sijos
inkarinė armatūra
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ANTRO AUKŠTO LIFTO ŠACHTOS KONSTRUKCIJŲ PLANAS M1:100

PASTABOS:
1. Lifto šachtos sienos mūrijamos iš silikatinių plytų, kurių stiprumas gniuždymui 15 MPa. Naudoti ne žemesnės
nei S10 markės skiedinį .
2. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam projektuojamo pastato eksploatavimui ir
užbaigimui, turi būti privalomi, nepriklausomai nuo to ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame
dokumente ar ne.
3. Visi matmenys, altitudės ir kiekiai tikslinami pagal situaciją.
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ANTRO AUKŠTO PERDANGOS KONSTRUKCIJŲ PLANAS M1:100

PASTABOS:
1. Monolitiniams elementams naudojama armatūra B500B stiprumo klasės, pagal LST EN ISO 15630-1:2019 bei
C30/37, X0 stiprumo klasės betonas, pagal LST EN 206:2013+A1:2021.
2. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam projektuojamo pastato eksploatavimui ir
užbaigimui, turi būti privalomi, nepriklausomai nuo to ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame
dokumente ar ne.
3. Perdanga armuojama dviem tinklais ∅14 B500B 200x200/200x200.
4. Visi matmenys, altitudės ir kiekiai tikslinami pagal situaciją.
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MONOLITINĖS PERDANGOS PAPILDOMAS ARMAVIMAS
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TREČIO AUKŠTO PERDANGŲ DEMONTAVIMO PLANAS M1:100

PASTABOS:
1. G/b perdangos plokštės demontuojamos nepažeidžiat esamų rygelių ir kolonų.
2. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam projektuojamo pastato eksploatavimui ir
užbaigimui, turi būti privalomi, nepriklausomai nuo to ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame
dokumente ar ne.
3. Visi matmenys, altitudės ir kiekiai tikslinami pagal situaciją.

DEMONTUOJAMŲ PERDANGOS
PLOKŠČIŲ PRINCIPINĖ SCHEMA

M1:10

Esamas g/b rygelis
Esama g/b perdangos pl.Demontuojama esama g/b

perdangos pl.

Tarp perdangos plokščių
esantis armatūra

PERDANGŲ DEMONTAVIMO DARBŲ EIGA:
1. G/b ryšio sijos betonas atsargiai pašalinamas, nepažeidžiant esamo g/b rygelio ir išilginės inkarinės g/b ryšio sijos
armatūros.
2. Ties rygeliu, tarp perdangos plokščių esanti inkarinė armatūra nupjaunama nepažeidžiant esamo rygelio.
3. Demontuojamos esamos perdangos plokštės, nepažeidžiant esamų rygeliu ir kolonų.
4. Prie nupjautos plokščių inkarinės armatūros, priviranamas strypas ∅20 B500B l=1000mm.

G/b monolitinė ryšio sija

Išilginė g/b ryšio sijos
inkarinė armatūra

PASTABOS:
1. Vykdant demontavimo darbus, esamos konstrukcijos turi būti suramstytos ir užtikrintas bendras
pastato stabilumas.

PAPILDOMOS INKARINĖS ARMATŪROS
PRIVIRINIMO PRINCIPINĖ SCHEMA

M1:10
Esamas g/b rygelis

Esama g/b perdangos pl.

Tarp perdangos plokščių
esantis nupjauta armatūra

Prie nupjautos inkarinės armatūros
privirinamas ∅20 B500B strypas, l=1000

Išilginė g/b ryšio sijos
inkarinė armatūra

1000
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TREČIO AUKŠTO LIFTO ŠACHTOS KONSTRUKCIJŲ PLANAS M1:100

PASTABOS:
1. Lifto šachtos sienos mūrijamos iš silikatinių plytų, kurių stiprumas gniuždymui 15 MPa. Naudoti ne žemesnės
nei S10 markės skiedinį .
2. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam projektuojamo pastato eksploatavimui ir
užbaigimui, turi būti privalomi, nepriklausomai nuo to ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame
dokumente ar ne.
3. Visi matmenys, altitudės ir kiekiai tikslinami pagal situaciją.
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TREČIO AUKŠTO PERDANGOS KONSTRUKCIJŲ PLANAS M1:100

PASTABOS:
1. Monolitiniams elementams naudojama armatūra B500B stiprumo klasės, pagal LST EN ISO 15630-1:2019 bei
C30/37, X0 stiprumo klasės betonas, pagal LST EN 206:2013+A1:2021.
2. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam projektuojamo pastato eksploatavimui ir
užbaigimui, turi būti privalomi, nepriklausomai nuo to ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame
dokumente ar ne.
3. Perdanga armuojama dviem tinklais ∅14 B500B 200x200/200x200.
4. Visi matmenys, altitudės ir kiekiai tikslinami pagal situaciją.
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MONOLITINĖS PERDANGOS PAPILDOMAS ARMAVIMAS
TIES ANGOMIS IR LAISVAIS KRAŠTAIS
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KETVIRTO AUKŠTO DENGINIO PLOKŠČIŲ DEMONTAVIMO PLANAS M1:100

PASTABOS:
1. G/b perdangos plokštės demontuojamos nepažeidžiat esamų rygelių ir kolonų.
2. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam projektuojamo pastato eksploatavimui ir
užbaigimui, turi būti privalomi, nepriklausomai nuo to ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame
dokumente ar ne.
3. Visi matmenys, altitudės ir kiekiai tikslinami pagal situaciją.

DEMONTUOJAMŲ PERDANGOS
PLOKŠČIŲ PRINCIPINĖ SCHEMA

M1:10

Esamas g/b rygelis
Esama g/b perdangos pl.Demontuojama esama g/b

perdangos pl.

Tarp perdangos plokščių
esantis armatūra

PERDANGŲ DEMONTAVIMO DARBŲ EIGA:
1. G/b ryšio sijos betonas atsargiai pašalinamas, nepažeidžiant esamo g/b rygelio ir išilginės inkarinės g/b ryšio sijos
armatūros.
2. Ties rygeliu, tarp perdangos plokščių esanti inkarinė armatūra nupjaunama nepažeidžiant esamo rygelio.
3. Demontuojamos esamos perdangos plokštės, nepažeidžiant esamų rygeliu ir kolonų.
4. Prie nupjautos plokščių inkarinės armatūros, priviranamas strypas ∅20 B500B l=1000mm.

G/b monolitinė ryšio sija

Išilginė g/b ryšio sijos
inkarinė armatūra

PASTABOS:
1. Vykdant demontavimo darbus, esamos konstrukcijos turi būti suramstytos ir užtikrintas bendras
pastato stabilumas.

PAPILDOMOS INKARINĖS ARMATŪROS
PRIVIRINIMO PRINCIPINĖ SCHEMA

M1:10
Esamas g/b rygelis

Esama g/b perdangos pl.

Tarp perdangos plokščių
esantis nupjauta armatūra

Prie nupjautos inkarinės armatūros
privirinamas ∅20 B500B strypas, l=1000

Išilginė g/b ryšio sijos
inkarinė armatūra

1000
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KETVIRTO AUKŠTO LIFTO ŠACHTOS KONSTRUKCIJŲ PLANAS M1:100

PASTABOS:
1. Lifto šachtos sienos mūrijamos iš silikatinių plytų, kurių stiprumas gniuždymui 15 MPa. Naudoti ne žemesnės
nei S10 markės skiedinį .
2. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam projektuojamo pastato eksploatavimui ir
užbaigimui, turi būti privalomi, nepriklausomai nuo to ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame
dokumente ar ne.
3. Visi matmenys, altitudės ir kiekiai tikslinami pagal situaciją.
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KETVIRTO AUKŠTO DENGINIO KONSTRUKCIJŲ PLANAS M1:100

PASTABOS:
1. Monolitiniams elementams naudojama armatūra B500B stiprumo klasės, pagal LST EN ISO 15630-1:2019 bei
C30/37, X0 stiprumo klasės betonas, pagal LST EN 206:2013+A1:2021.
2. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam projektuojamo pastato eksploatavimui ir
užbaigimui, turi būti privalomi, nepriklausomai nuo to ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame
dokumente ar ne.
3. Perdanga armuojama dviem tinklais ∅14 B500B 200x200/200x200.
4. Visi matmenys, altitudės ir kiekiai tikslinami pagal situaciją.
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MONOLITINĖS PERDANGOS PAPILDOMAS ARMAVIMAS
(VIRŠUTINIS TINKLAS X KRYPTIMI) M1:50
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MONOLITINĖS PERDANGOS PAPILDOMAS ARMAVIMAS
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privirinamas ∅20 B500B strypas, l=1000

1000

46
10
8

20
0

46

16 2 2 0
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KONSTRUKCINIS PJŪVIS "A - A" M1:50

E D
3000

-3.090
-2.950

0.000

-0.730

2SR 18-27

+2.220

+6.400

+9.670

+13.000

2SR 18-27

2SR 18-27

2SR 18-27

2SR 18-27

-3.950

-4.550

-0.335

+3.845

+7.115

+10.445

+13.735*

+4.180

+7.450

+10.780

Esama perdanga

Naujai įrengiama
g/b monolitinė
perdanga

Esama perdanga

Naujai įrengiama
g/b monolitinė
perdanga

Esama perdanga

Naujai įrengiama
g/b monolitinė
perdanga

Esama perdanga

Naujai įrengiama
g/b monolitinė
perdanga

Esama perdanga

Naujai įrengiama
g/b monolitinė
perdanga

Naujos lifto šachtos
perdangos altitudė
tikslinama su lifto
gamintojų užduotimi

Laukinės esamos
sienos pamatas

Pertvaros
esamas pamtas

17

Konstrukcinis pjūvis "A - A"

1

0

LAIDA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

2026 07

IŠLEIDIMO DATA

LT STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
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KONKURSUI IR STATYBAI
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0
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PV
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-3.090

-2.950

70
10
0

60
0

Silikatinių plytų siena

2 sl. hidroizoliacija

Armuota plokštė ∅16/∅16-150/150, betonas C30/37 XC2, b=600mm
Bentonitinio molio hidroizoliacija (Voltex arba analogas), 1sl.

Betono C8/10 sl b=70mm
Smėlio - skaldos mišinys b=100mm Ev2>60MPa

Sutankintas gruntas Ev2>45MPa

Putplasčio tarpinė

80

250 1600 250

LIFTO ŠACHTOS PRIEDUOBĖS ĮREGIMO MAZGAS
M1:10

-3.950

-4.550

18 1

Atitvarų įrengimo detalės

2

0

LAIDA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.
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LAPŲ

0
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l*
20

0
10
0*

20

LIFTO ŠACHTOS KAMINĖLIO
ĮRENGIMO MAZGAS

M1:10
Skardos lankstinys vandeniui nuvesti

Skardinis ventiliacinis kaminėlis

Papildomas hidroizoliacinės stogo dangos sl.

Žr. "Stogo šiltinimo mazgas"

30
0

l* - kintantis matmuo
* - apšiltinimo sl. storis tikslinamas pagal esamo stogo šiltinimo sl. storį.
** - Nuolydžiui formuoti polistireninio putplasčio gniuždomasis stipris turi būti
minimum 100kPa. Nuolydis formuojamas pagal esamo stogo nuolydį.

Akmens vatos kampas (trikampis)

l*
20

0
10
0*

20

30
0

Kieta akmens vata b=100mm

Grindų danga (tiksl. su arch.)

G/b monolitinė perdanga b=200mm

Armuotas smėlbetonis grindims
(armatūros tinklas ∅4 ž. 150/150,

betonas C20/25) b=70mm

Politileno plėvelė
Smūgio garsą izoliuojanti

plokštė PAROC SSB 1 b=50

20
0

50
70

PERDANGOS ĮRENGIMO MAZGAS
M1:10

Orą ir garus izoliuojantis sluoksnis
"PAROC XMV 020 bas"

Hidroizoliacinė stogo danga 2sl.

Perdangos plokštė b=200mm

Polistireninis putplastis EPS 100 b=100mm*

Nuolydį formuojantis sluoksnis
polistireninis putplastis**

Mineralinė vata "PAROC ROB 80" b=20mm

l* - kintantis matmuo
* - apšiltinimo sl. storis tikslinamas pagal esamo stogo šiltinimo sl. storį.
** - Nuolydžiui formuoti polistireninio putplasčio gniuždomasis stipris turi būti
minimum 100kPa. Nuolydis formuojamas pagal esamo stogo nuolydį.

l*
20

0
10
0*

20

STOGO ŠILTINIMO MAZGAS
M1:10

18 2 2 0
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