
 
U A B   „  P R O G R E S Y V Ū S   P R O J E K T A I “ 

J. Zauerveino  g. 5-7,   LT-92122   Klaipėda,  Tel.   (846) 216071,      

 www.pprojektai.lt,  info@pprojektai.lt  

 

 
2023 

Archyvinė byla Nr.1 

 

 

Statytojas: KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 

Projekto pavadinimas: 

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO KAIŠIADORIŲ R. SAV., 

ŽIEŽMARIŲ M., VYTAUTO G. 44A, KAPITALINIO REMONTO 

PROJEKTAS 

Statybos vieta: Kaišiadorių r. sav., Žiežmariai, Vytauto g. 44A 

Statybos rūšis: Kapitalinis remontas 

Statinio kategorija: Ypatingasis statinys 

Projekto rengimo etapas: TECHNINIS DARBO PROJEKTAS 

Byla: IX 

Dalis: Elektroniniai ryšiai 

Projekto numeris: 23.02.59-TDP  

Projektuotojas: UAB „Progresyvūs Projektai“ 

Direktorė: D. Zubavičienė 

Projekto vadovas: 
G. Zubavičius 

Kvalifikacijos atestato Nr. 27865 

Projekto dalies vadovas: 
T.Martinaitis 

Kvalifikacijos atestato Nr. 26442 

http://www.pprojektai.lt/
mailto:info@pprojektai.lt


 TECHNINIO DARBO PROJEKTO  
 

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO KAIŠIADORIŲ R. SAV., ŽIEŽMARIŲ M., 
VYTAUTO G. 44A, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS 

 
SUDĖTIES DALIŲ SĄVADAS 

 
Eil. 
Nr. 

 
Žymuo 

 

 
Projekto dalys 

(žymėjimas, sudėtis, komplektavimas 

 
Vykdytojas 

 
Kontaktai 

1. 2. 3. 4. 5. 

I. 23.02.59-TDP-BD 
BENDROJI DALIS (BD) 

Aiškinamasis raštas (BD.AR) 
Techninės specifikacijos (BD.TS) 

UAB „Progresyvūs Projektai” 
PV G. Zubavičius 

Kvalifikacijos atestato 
Nr. 27865 

Gytis Zubavičius 
tel. 8 462 16071 

gytis@pprojektai.lt 

II. 
23.02.59-TDP-SP 

 

SKLYPO PLANO DALIS (SP) 
Techninės specifikacijos (SP.TS) 

Aiškinamasis raštas (SP.AR) 
Brėžiniai (SP.B) 

UAB „Progresyvūs Projektai” 
PDV D. Zubavičienė 

Kvalifikacijos atestato 
Nr. A 947 

Danutė Zubavičienė 
Tel. 8 615 33884 

info@pprojektai.lt 

III. 23.02.59-TDP-SA 

ARCHITEKTŪROS (SA) 

Dokumentų žiniaraštis (SA.DŽ) 

Aiškinamasis raštas (SA.AR) 

Medžiagų kiekių žiniaraštis (SA.Ž) 

Brėžiniai (SA) 

UAB „Progresyvūs Projektai” 
PDV D. Zubavičienė 

Kvalifikacijos atestato 
Nr. A 947 

Danutė Zubavičienė 
Tel. 8 615 33884 

info@pprojektai.lt 

IV. 23.02.59-TDP-SK 

STATINIO KONSTRUKCIJOS (SK) 

Dokumentų žiniaraštis (SK.DŽ) 

Aiškinamasis raštas (SK.AR) 

Medžiagų kiekių žiniaraštis (SK.Ž) 

Brėžiniai (SK) 

UAB „Progresyvūs Projektai” 
KPDV G. Zubavičius 

Kvalifikacijos atestato 
Nr. 12308 

Gytis Zubavičius 
Tel. 8 462 16071 

gytis@pprojektai.lt 

INŽINERINIAI TINKLAI 

V. 23.02.59-TDP-VN 

VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ 
TINKLAI (VN) 

Aiškinamasis raštas (VN.AR) 
Techninės specifikacijos (VN.TS) 

Medžiagų kiekių žiniaraštis (VN.Ž) 
Brėžiniai (VN.B) 

UAB „Progresyvūs projektai” 
PDV A. Simanavičius 
Kvalifikacijos atestato 

Nr. 19946 

A. Simanavičius 
Tel.: 8-614 50068 

andrius.simanavicius@gmail.co
m 

VI. 23.02.59-TDP-ŠT 

ŠILUMOS GAMYBA IR TIEKIMAS 
Aiškinamasis raštas (ŠT.AR) 

Techninės specifikacijos (ŠT.TS) 
Medžiagų kiekių žiniaraštis (ŠT.Ž) 

Brėžiniai (ŠT.B) 

UAB „Progresyvūs projektai” 
PDV A. Simanavičius 
Kvalifikacijos atestato 

Nr. 19946 

A. Simanavičius 
Tel.: 8-614 50068 

andrius.simanavicius@gmail.co
m 

VII. 23.02.59-TDP-ŠVOK 

ŠILDYMAS, VĖDINIMAS IR ORO 
KONDICIONAVIMAS (ŠVOK) 
Aiškinamasis raštas (ŠVOK.AR) 

Techninės specifikacijos (ŠVOK.TS) 
Medžiagų kiekių žiniaraštis (ŠVOK.Ž) 

Brėžiniai (ŠVOK.B) 

UAB „Progresyvūs projektai” 
PDV A. Simanavičius 
Kvalifikacijos atestato 

Nr. 19946 

A. Simanavičius 
Tel.: 8-614 50068 

andrius.simanavicius@gmail.co
m 

VIII. 23.02.59-TDP-E 

ELEKTROTECHNIKOS (E) 
Aiškinamasis raštas (E.AR) 

Techninės specifikacijos (E.TS) 
Medžiagų kiekių žiniaraštis (E.Ž) 

Brėžiniai (E.B) 

UAB „Progresyvūs Projektai“ 

PDV  D. Bernatavičius 

Kvalifikacijos atestato 

Nr. 40236 

D. Bernatavičius 

Tel. 8-629 31930 

info.domui@gmail.com 

IX. 23.02.59-TDP-ER 

ELEKTRONINIAI RYŠIAI (ER) 
Aiškinamasis raštas (ER.AR) 

Techninės specifikacijos (ER.TS) 
Medžiagų kiekių žiniaraštis (ER.Ž) 

Brėžiniai (ER.B) 

UAB „Progresyvūs Projektai“ 
PDV T. Martinaitis 

Kvalifikacijos atestato 
Nr.26442 

PDV  T. Martinaitis 
Tel. Nr.  8-676 33456  

martinaitis.tomas@gmail.com 

X. 23.02.59-TDP-GSS 

GAISRO APTIKIMO IR 
SIGNALIZAVIMO SISTEMA (GSS) 

Aiškinamasis raštas (GSS.AR) 
Techninės specifikacijos (GSS.TS) 

Medžiagų kiekių žiniaraštis (GSS.Ž) 
Brėžiniai (GSS.B) 

UAB „Progresyvūs Projektai“ 
PDV T. Martinaitis 

Kvalifikacijos atestato 
Nr.26442 

PDV  T. Martinaitis 
Tel. Nr.  8-676 33456  

martinaitis.tomas@gmail.com 

XI. 23.02.59-TDP-PVA 

PROCESŲ VALDYMAS IR 
AUTOMATIZACIJA (PVA) 

Aiškinamasis raštas (PVA.AR) 
Techninės specifikacijos (PVA.TS) 

Medžiagų kiekių žiniaraštis (PVA.Ž) 
Brėžiniai (PVA.B) 

UAB „Progresyvūs Projektai” 

PDV D. Santockis 

Kvalifikacijos atestato  

Nr. 17144 

D. Santockis 

Tel.: 8-693 77777 

dalius@santockis.lt 



XII. 23.02.59-TDP-GS 

GAISRINĖS SAUGOS DALIS (GS) 
Aiškinamasis raštas (GS.AR) 

Techninės specifikacijos (GS.TS) 
Medžiagų kiekių žiniaraštis (GS.Ž) 

Brėžiniai (GS.B) 

UAB „Progresyvūs Projektai“ 
PDV D. Viskačka  

Kvalifikacijos atestato 

Nr. 26383 

D. Viskačka 
Tel. 8 656 67285 
dv@gscentras.lt 

XIII. 23.02.59-TDP-SO 

PASIRENGIMAS STATYBAI IR 
STATYBOS DARBŲ 
ORGANIZAVIMAS 

Aiškinamasis raštas (SO.AR) 
Brėžiniai (SO.B) 

UAB „Progresyvūs Projektai“ 
PDV R. Gaurelis 

Kvalifikacijos atestato 
Nr. 24495, 27172 

Robertas Gaurelis 
mob. 8-670 58262 

pasirengimasstatybai@gmail.com 

XIV. 23.02.59-TDP-SSKN 
STATYBOS SKAIČIUOJAMOSIOS 
KAINOS NUSTATYMAS (SSKN) 

Medžiagų kiekių žiniaraštis (SSKN.Ž) 

UAB „Progresyvūs Projektai“ 
PDV V. Kruopys 

Kvalifikacijos atestato 

Nr. 37688 

Vilmantas Kruopys 
Tel. Nr. 8-633-63531 

statybinessamatos@gmail.com 

XV. 23.02.59-TDP-D 

DUJOTIEKIS 

Dokumentų žiniaraštis (D.DŽ) 

Aiškinamasis raštas (D.AR) 

Medžiagų kiekių žiniaraštis (D.Ž) 

Brėžiniai (D) 

UAB „Progresyvūs Projektai“ 
PDV V. Gražys 

Kvalifikacijos atestato 

Nr. 32442 

Valdemaras Gražys 

Tel.: 8-699 78626 

gas-fiko@hotmail.com 

 

mailto:julija@sogo.lt
tel:%2B37063363531
mailto:statybinessamatos@gmail.com
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TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ IR BRĖŽINIŲ 

ŽINIARAŠTIS 

LAIDA 

0     

KALBOS 

TRUMP. 

LT 

STATYTOJAS 

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 

ADMINISTRACIJA 

 

23.02.59-TDP-ER-DZ 
LAPAS LAPŲ 

1 1 

 

TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ IR BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 

 
TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

 
 

Eil. 
Nr. 

Žymuo Lapų sk. Laida Pavadinimas Pastabos 

1. ER-DZ 1 0 Tekstinių dokumentų ir brėžinių žiniaraštis  

2. ER-AR 1 0 Aiškinamasis raštas  

3. ER-SŽ 1 0 Sąnaudų kiekių žiniaraštis  

4. ER-TS 6 0 Techninės specifikacijos  

 

BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 

 

Eil.  
Nr. 

Žymuo Lapų sk. Laida Pavadinimas Pastabos 

1. 
ER.B-01 

1 0 
RŪSIO AUKŠTO VIDAUS 
ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ PLANAS M 
1:150 

 

2. 
ER.B-02 

1 0 
PIRMO AUKŠTO VIDAUS 
ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ PLANAS M 
1:150 

 

3. 
ER.B-03 

1 0 
ANTRO AUKŠTO VIDAUS 
ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ PLANAS M 
1:150 

 

4. ER.B-04 
1 0 

VIDAUS ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ 
STRUKTŪRINĖ SCHEMA 

 

 

PROJEKTO PRIEDŲ ŽINIARAŠTIS 

 

 

Eil. Nr. Pavadinimas Pastabos 

1.  T. Martinaičio kvalifikacijos atestatas  1 lapas 

2.  Projekto dalių vadovų projekto sprendinių tarpusavio suderinimas 1 lapas 

3.  Užsakovo pritarimas projektiniams sprendiniams  2 lapai 
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 AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
LAIDA 
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jgfjghjghjjgj 

 

 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

Projektas paruoštas remiantis: 
 

• „Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklės“. Patvirtinta Lietuvos 

Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011m. spalio 14d. įsakymu IV-978. (Galiojanti suvestinė 

redakcija nuo 2021-12-03). 

• Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ STR 1.04.04:2017, (Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2024-05-10) 

• Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, (Galiojanti suvestinė redakcija 2024-01-01 - 2024-04-30) 

• LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“. 

 
Naudojamos programos: 

• Braižymo programa AutoCAD 2015; 

• Tekstinių dokumentų maketavimo programa Microsoft Office 2016. 
 
Projektinių sprendinių techniniai rodikliai: 

1. Komutacinė spinta 12U, 19“- 1 kompl.  
2. Komutatorius 24 portų- 1 vnt. 

 
Remiantis užsakovo užduotimi apsauginės signalizacijos sistema įrengiama kapitališkai remontuojamose 

rūsio, pirmo ir antro aukšto pastato dalyje tarp ašių 9-10 ir B-G. Šioje pastato dalyje esama elektroninių ryšių 

infrastruktūra nebeatitinka šiuolaikinių LR galiojančių normų ir taisyklių, yra morališkai pasenusi ir nebetinkama 

naudojimui. 

Šioje projekto dalyje projektuojamas vidaus elektroninių ryšių (kompiuterinių ir telefoninių tinklų) tinklas. 

Projekte pirmo aukšto 104 pat. numatoma sumontuoti 19“ 12U, KS-01 komutacinę spintą telekomunikacijų įrangos 

patalpinimui. 

Komutacinėje spintoje KS-01 numatoma sumontuoti, 24 portų komutatorių (switch) interneto ryšio 

paskirstymui,  paskirstymo panelę RJ-45 neekranuotais lizdais (telefono ir interneto ryšio paskirtymui) bei reikiamą 

aktyvinę ir pasyvinę įrangą TV signalo išskyrimui ir pskirstymui, virtualus PBX (tel. stotelė) (šią įrangą parenka ir 

montuoja paslaugos teikėjas priklausomai nuo pasirinktos televizijos tipo). Taip pat spintoje turi būti sumontuotas 

ventiliatorių blokas ir elektros rozetynas. 

Kabelių atšakos klojamos kopėtėlėmis, vamzdžiais iki galinių kištukinių lizdų. 

Statybos montavimo darbus vykdyti laikantis saugumo technikos taisyklių ir LR statybos techninių 

reglamentų reikalavimų. 

Esant reikalui turi būti parenkami didesnių matmenų plastmasiniai kanalai, cinkuoti metaliniai loveliai ir 

kopetėlės. 

Tiesiant kabelius plastmasiniuose kanaluose, metaliniuose loveliuose, kopėtėlėse ir PVC vamzdžiuose turi būti 

palikta 30 % atsarga. 
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SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

VIDAUS ELEKTRONINIAI RYŠIAI. MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS 

1. Komutacinė spinta 12U, 19” su vent. bloku ir 
termostatu 

TS-1.0 
vnt. 

1,00 
 

2. Kabelių komutavimo panelės 48 portų 6A kat. TS-2.0 vnt. 1,00  

3. Kompiuterinė rozetė 6A kat. (komplektas) 
2xRJ45, įleidžiama į mūro sieną  

TS-3.0 
kompl. 

22,00 
 

4. Vytos poros kabelis UTP 4x2x0,5mm., (6A kat.) TS-4.0 m. 1200,00  

5. Kabelių sutvarkymo panelė TS-5.0 vnt. 3,00  

6. Maitinimo panelė TS-6.0 vnt. 1,00  

7. Komutatorius 48 portų TS-7.0 vnt. 1,00  

8. Lentyna į 19“ spintą TS-8.0 vnt. 1,00  

9. Komutacinis kabelis RJ45/RJ45, UTP 4x2x0,5 
6A cat., L=1m 

TS-9.0 
vnt. 48,00 

 

10. PE gofruotas pilkas vamzdis d25mm., vidaus 
instaliacijai su pratraukimo viela ir tvirtinimo 
elementais 

TS-10.0 
m. 

500,00 
 

11. Kabelinis kanalas 100x60mm., ir tvirt. detalėmis TS-11.0 m. 70,00  

12. WIFI maršrutizatorius TS-12.0 vnt. 3,00  

13. Grindinė dėžutė (8 modulių) TS-13.0 vnt. 10,00  

14. Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS) TS-14.0 vnt. 1,00  

15. Tvirtinimo ir montavimo elementų kompl. - kompl. 1,00  

 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

VIDAUS ELEKTRONINIAI RYŠIAI. DARBŲ ŽINIARAŠTIS 

1. Komutacinės spintos 12U, 19” su vent. bloku ir 
termostatu montavimas 

 
vnt. 

1,00 
 

2. Kabelių komutavimo panelės 24 portų 6A kat. 
montavimas 

 
vnt. 

2,00 
 

3. Kompiuterinės rozetės 6A kat. (komplektas) 
2xRJ45, įleidžiama į mūro sieną montavimas 

 
kompl. 

22,00 
 

4. Vytos poros kabelio UTP 4x2x0,5mm., (6A kat.) 
tiesimas 

 
m. 

1200,00 
 

5. Kabelių sutvarkymo panelės montavimas  vnt. 3,00  

6. Maitinimo panelės montavimas  vnt. 1,00  

7. Komutatoriaus 48 portų montavimas  vnt. 1,00  

8. Lentynos į 19“ spintą montavimas  vnt. 1,00  

9. Komutacinio kabelio RJ45/RJ45, UTP 4x2x0,5 
6A cat., L=1m komutavimas 

 
vnt. 48,00 

 

10. PE gofruoto vamzdžio d25mm., vidaus 
instaliacijai su pratraukimo viela ir tvirtinimo 
elementais tiesimas 

 
m. 

500,00 
 

11. Kabelinio kanalo 100x60mm. montavimas  m. 70,00  

12. WIFI maršrutizatorius pajungimas  vnt. 3,00  

13. Grindinės dėžutės (8 modulių) montavimas  vnt. 10,00  

14. Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS) 
montavimas 

 
vnt. 

1,00 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

1. 19", 12U pakabinama komutacinė spinta  
 

• 565 mm pločio, 12U pakabinama spinta, 450 mm gylio; 

• Durys: rakinamos, metalinės; 

• Išmatavimai: 565x450x580 mm. 

• Spalva: balta. 
 

2. 24 portų komutavimo panelė  
 

• 10/100Mbps Base T; 
• Cat. 6A; 
• 24xRJ-45 prievadai; 
• 1U; 
• Medžiaga: plastikas 
 

3. Kompiuterinė-telefoninė rozetė 
 

Kompiuterinė – telefoninė rozetė, potinkinė, 
• 2xRJ45/1xRJ45 galiniams lizdams: 
• 2xRJ45/1XRJ45 6 kategorijos neekranuoti lizdai; 
•Su apdaila. 
• Apsauginės IP56 dėžutės naudojamas technologinėje schemoje numatytose vietose.  
 

4. 6 kategorijos UTP kabelis 

Aprašymas 

• 4 poros 

• Laidai, kiekis: 8  

• Medžiaga: varis 

• Gyslos skerspjūvis: 0,5733 

• Kategorija:6A kat. 
 

 
5. Kabelių sutvarkymo panelė  

• 1U, skirta montuoti į 19" rėmą;  

• Su ~ 80x40mm žiedais ar kiaurymėmis; 

• Medžiaga-plastikas.  
 

6. Maitinimo penelė 

• Montuojama į 19" spintą;  

• 8x230V rozetės.  

• Medžiaga-plastikas.  
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7. Komutatorius 48 portų, PoE 

• 48 portų Gigabit PoE (Power over Ethernet) tinklo komutatorius su 4 Gigabit Combo (RJ45/SFP) 
Uplink  portais. Tai komutatorius, kuris suteikia skaitmeninių vaizdo kamerų duomenų kabeliui (UTP) 
elektros srovę ir duomenų gavimo srautą. Tinka IP kameroms, WiFi AP, IP telefonams ir kitiems PD 
įrenginiams. 

• 48×10/100/1000Mbps PoE ir 4x1000Mbps Combo Uplink portai 

• Pilnai atitinka IEEE802.3af/at Power over Ethernet (PoE) standartus 

• PoE galingumas 30W per portą, bendras galios biudžetas 450W 

• RJ45 portai  palaiko 10/100Mbps Auto MDI/MDIX 

• Vienu kabeliu tiekia PoE iki 250m (Išplėstiniame režime) 

• 6KV ESD apsauga nuo žaibo iškrovų, viršįtampių ir kitų elektros pavojų 

• Patogus montavimas į 19″ komutacinę spintą 

• Plug & Play. Nereikia konfigūruoti 
 

8. Lentyna 

• Lentyna tvirtinama 4-iais taškais, (iki 50 kg); 
• Tvirtinama prie abiejų porų rėmų; 
• Matmenys: 450x600 mm; 
• Tinkanti montuoti į 19’’ spintą. 
• Medžiaga: plienas. 
• Padengta antikorozine danga. 
 

 
9. Komutacinis kabelis UTP RJ45 – RJ45 

• Technologija – vyta pora; 
• Tipas – komutacinis kabelis; 
• 6A kategorija; 
• Medžiaga-varis; 
• Antgaliai RJ-45; 
• Pagamintas gamykliškai. 

• OM3 tipo 

 
10. PE vamzdžiai d25mm. 

Gofruoti arba lygūs. Skirti montažui virš tinko, po tinku ir į betoną. Tinkami ryšių kabeliams įverti, 
išverti ir eksploatuoti. Išorinis diametras d25mm. Medžiaga - polietilenas. 
 

11. Perforuotas skardos kabelinis kanalas 
 

• matmenys: 100x60mm; 

• iš perforuotos skardos; 

• montuojamos šalia lubų arba virš pakabinamų lubų; 

• komplekte reikiamas kiekis tvirtinimo ir sujungimų detalių; 

• Padengta antikorozine danga. 
 
 

12. Bevielis maršrutizatorius 
 

• Palaikomas 802.11ac standartas 

• Dviejų dažnių: 2.4GHz 300Mbps ir 5GHz 867Mbps 

• 4 išorinės ir viena vidinė antena užtikrina stabilų ryšį ir optimalią tinklo aprėptį 

• Paprastas tinklo nustatymų valdymas naudojant nemokamą "TP-Link Tether" mobilią aplikaciją 

• Dvigubai efektyvesnė MU-MIMO technologiją (komunikuoja su 2 įrenginiai vienu metu) 

• Galimybė naudoti kaip prieigos tašką (angl. Access Point) 
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TECHNINIAI PARAMETRAI 

Jungtys 4*10/100/1000Mbps LAN, 1*10/100/1000Mbps WAN 

Mygtukai Perkrovimo, įjungti/išjungti, WPS/Wi-Fi įjungti/išjungti 

Maitinimas 12V/1A 

Matmenys 230 × 144 × 35 mm 

Antenos 4 fiksuotos įvairiakryptės 

BELAIDŽIO RYŠIO PARAMETRAI 

Belaidžiai standartai IEEE 802.11ac/n/a 5GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz 

Veikimo dažniai 2.4GHz ir 5GHz 

Duomenų perdavimo 
sparta 

5GHz: iki 867Mbps 
2.4GHz: iki 300Mbps 

Priėmimo jautrumas 

5GHz: 

11a 6Mbps:-93dBm；11a 54Mbps:-78dBm； 

11ac HT20 mcs8:69dBm;11ac HT40 mcs9:-65dBm; 
11ac HT80 mcs9:-62dBm; 
2.4GHz: 
11g 54Mbps:-78dBm; 
11n HT20 mcs7:-74dBm; 

11n HT40 mcs7:-71dbm； 

Perdavimo galia CE EIRP: <20dBm(2.4GHz); <23dBm(5GHz) 

Belaidžio tinklo 
funkcijos 

WDS tiltas, Wi-Fi Multimedija, belaidžio tinklo statistika 

Saugumas 64/128-bit WEP,WPA / WPA2,WPA-PSK/ WPA2-PSK šifravimas 

PROGRAMINĖS ĮRANGOS PARAMETRAI 

WAN tipas Dinaminis IP, Statinis IP, PPPoE, PPTP, L2TP (Dual Access), BigPond 

Valdymas Prieigos kontrolė, vietinis ir nuotolinis valdymas 

Protokolai IPv4, IPv6 

Svečių tinklas 2.4GHz svečių tinklas, 5GHz svečių tinklas 

 
 
13.Grindinė dėžutė 8 modulių 
 

Aprašymas 

• 8 moduliai 

• Plastikinis korpusas 

 

14. Nepertraukiamo maitinimo šaltinis 

• išėjimo galingumas ne mažiau 3000W; 

• nominali išėjimo įtampa 230V; 

• tipas – „line interactive“; 

• baterijos tipas - nereikalaujantis aptarnavimo hermetiškas sandarus švino rūgšties 

• akumuliatorius;` 

• Veikimo temperatūra, (°C Min/Max) - 0/+40. 
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2. REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS 
 

Montavimo darbai ir terminai suderinami su valdos savininku (valdytoju) ir asmenimis, kurių 
inžineriniai tinklai ar sistemos yra kertami ar yra naudojami, ar vykdomas paralelinis montavimas pagal 
statinio projekte numatytas sąlygas. 
• Montuojant ryšių kabelius turi būti laikomasi visų gamintojo techninėje specifikacijoje nustatytų parametrų. 

Vykdant montavimo darbus, būtina laikytis šių sąlygų: 
• Išoriniai ryšių kabeliai su vidaus (nedegiais) ryšių kabeliais sujungiami įvadinėse vietose arba išoriniai ryšių 
kabeliai iki statinio vidaus ryšių kabelių paskirstymo mazgo turi būti su papildoma apsauga; 
• Montuoti ryšių kabelius vietose, kur yra padidintas ugnies pavojus, leidžiama tik kai nėra alternatyvos ir 
numatant papildomas priešgaisrinės saugos priemones. 
 
 
Vidaus ryšių kabelių montavimas patalpose 

Ryšių kabeliai visiems prieinamose vietose montuojami paslėptu būdu. 
Montuojant ryšių kabelius statiniuose esančiose elektroninių ryšių trasose, užtikrinamas kitų ryšių 

kabelių išsaugojimas. Kabelinių ryšių linijų trasa tiesiama tiesiausiu keliu stačiais 90 laipsnių kampais, pagal 
galimybes išvengiant elektros, vandentiekio, dujotiekio, apšildymo ir kitų statinio inžinerinių sistemų kirtimo. 
Jei tiesiami keli ryšių kabeliai, naudojama viena elektroninių ryšių trasa, yra būtina, kad ryšių kabeliai 
tarpusavyje nesikryžiuotų. 

Pagal išorinį skersmenį ploniausias ryšių kabelis įdedamas kryžminimo vietose virš storiausio ryšių 
kabelio arba patalpinamas tinke iškaltame griovelyje po juo. Kai ryšių kabeliai montuojami per sienas arba 
tarp statinio aukštų, jie turi būti apsauginiuose vamzdžiuose. Ryšių kabelių negalima įmūryti į statybines 
konstrukcijas. 

Ryšių kabelių linija ir jos komponentai turi būti pažymėti taip, kad būtų galima identifikuoti ryšių 
kabelio savininką. 

Ryšių kabelių linija turi būti pažymėta statinio magistralinėse trasose kiekviename statinio aukšte, 
kiekvienoje patalpoje ir prie kiekvieno išvedimo. 

Žymimi visi elektroninių ryšių įrenginiai, skirstomieji punktai, kurie įrengiami statinio elektroninių ryšių 
inžinerinės sistemos reikmėms. 

Elektroninių ryšių spintos, skirstomosios dėžutės įrengiamos atstumu, ne mažesniu kaip 0,1 m nuo 
sienos kampų ir durų staktų taip, kad netrukdytų žmonėms judėti ir varstyti duris. 

Jei ryšių kabeliai montuojami atviru būdu visiems pasiekiamose vietose, horizontaliuose tarpuose prie 
sienų kabeliai tvirtinami ne žemiau kaip 2,2 m virš grindų ir ne arčiau kaip 0,1 m iki lubų. 

Ryšių kabeliai su kitais kabeliais kryžiuojami statmenai, įvedant juos į papildomus apsauginius 
vamzdžius. 

Ryšių kabeliai, kurie įvedami lygiagrečiai elektros jėgos kabeliams, pritvirtinami žemiau nei elektros 
jėgos kabeliai, atstumu, ne mažesniu kaip 25 mm. 

Horizontaliose atkarpose ryšių kabeliai tvirtinami mažiausiai trijuose taškuose kiekviename metre, o 
vertikaliose atkarpose – mažiausiai dviejuose taškuose kiekviename metre. Įvairių statinio inžinerinių sistemų 
vamzdynų kryžiavimo vietose ryšių kabeliai įdedami po jais tinke iškaltuose grioveliuose. Kirsti sienas, 
panaudojant durų ir langų eiles, leidžiama tik išimtiniais atvejais, raštiškai suderinus su statinio savininku. 

Kertant apsaugos ir priešgaisrinės signalizacijos laidus, kurie pritvirtinti sandariai prie sienos, ryšių 
kabeliai tvirtinami virš jų. 

Gręžimo vietos ir grioveliai sienose bei perdengimuose tarp aukštų po ryšių kabelių montavimo turi 
būti hermetizuoti. Ryšių kabeliai negali susipinti aplink išilginę ašį. 

Po montavimo darbų užbaigimo montavimo darbų vieta turi būti sutvarkyta pagal statinio savininko 
pagrįstus reikalavimus. 

Vytos poros kabelis. Vytos poros kabelį sudaro keturios poros. Kiekvienos poros laidai ir tuo pačiu 
visos poros susuktos tarpusavyje, išorinio apvalkalo viduje. Kiekviena pora sudaryta iš dviejų laidų. Visos 
kabelio poros turi numerį, todėl kiekvieną laidą galima indentifikuoti. Be to, kiekviena pora turi savo 
individualią laidų izoliacijos spalvą: Mėlynas/Baltas-1 pora; Oranžinis/Baltas- 2 pora; Žalias/Baltas- 3 pora; 
Rudas/Baltas- 4 pora. Jungiant modulinius lizdus ar jungtis, priklausomai nuo naudojamo tinklo standarto ir 
porų išdėstymo parenkamos naudojamos poros ir jungčių/lizdų kontaktai.  

Ilgiausia kabelio atkarpa negali viršyti 100 m: a) iki 5 m jungimams paskirstymo spintoje; b) iki 90 m 
nuo paskirstymo panelės iki rozetės; c) bendras komutavimo laidų ilgis negali sudaryti daugiau 10m. 

Kabelių tiesimas. Kabeliai išvedžiojami paslėptu būdu - priklausomai nuo objekto apdailos, kabelinis 
tinklas klojamas paslėptu būdu: po tinku ar po sauso gipso plokštėmis plastikiniuose vamzdeliuose ir 
plastikiniuose vamzdeliuose po grindimis. 

Kabeliai klojami: 
a) horizontaliai sienose, 10 -15 cm atstumu nuo lubų arba nuo grindų lygio; 
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b) vertikaliai iki rozetės montavimo vietos taip, kad nebūtų pavojaus pažeisti kabelius vykdant apdailos darbus 
ar tvirtinant apšvietimo bei dizaino elementus. 

Montavimo atstumas gali būti keičiamas, atsižvelgiant į elektros maitinimo laidų sumontavimą. Pagrindinis 
reikalavimas - UTP kabeliai negali būti klojami lygiagrečiai su elektros maitinimo kabeliais arčiau kaip 40 cm. 
Jei nėra galimybių išlaikyti reikalaujamą atstumą tarp UTP ir elektros kabelių, tai lygiagrečiai einantys kabeliai 
turi būti ekranuoti FTP kabeliai. 

Leidžiama su telekomunikaciniais kabeliais praeiti pro elektros tinklo ir apšvietimo laidus 90° kampu. 
Rekomenduojama vengti kabelio praėjimo mažesniu kaip 2m atstumu pro elektros variklius, 

liuminescensines lempas, elektros generatorius, aukštos įtampos elektros kabelius. Jeigu yra specialios 
inžinerinės ertmės ar konstrukcijos grindyse, sienose - rekomenduojama kabelius kloti jose. Visi kabeliai 
vedami nuo rozečių į komutacinę spintą. 

Draudžiama traukti kabelį per vamzdelius, inžinerines ertmes ir konstrukcijas ilgesnėmis kaip 30 m 
atkarpomis. Laisvo kabelio išlinkimas negali būt didesnis kaip 4,5m. Horizontalūs kabeliai klojami po 
grindimis. 

Jungtys. Jungtys RJ-45 montuojamos tokia tvarka: 
a) nuvalyti kabelio išorinę izoliacija 12,5mm nuo kabelio galo; 
b) nuo gyslų izoliacijos nenuvalyti, poras išdėstyti pagal pasirinktą jungimo standartą; 
c) paversti RJ-45 jungtį kontaktais į viršų ir atsargiai įstumti paruoštas gyslas įjungti, kol visos gyslos įsirems į 
kontakto galą; 
d) su specialiu įrankiu (krimperiu) jungtis RJ-45 užspaudžiama, kad užsispaustų kontaktai ir laido fiksatorius. 

Jungiant lizdą visa tvarka yra tokia pati (būtina žiūrėti, kad išpintų laidų ilgis nebūtų daugiau 13 mm), 
tik laidų įspaudimui į kontaktus naudojami kiti instrumentai. Kiekvienas gamintojas praktiškai turi savo 
moduliams pritaikytą instrumentą. 

Rozetės. Rozečių montavimas atliekamas paslėptu būdu - jas įgilinant į sienas. Sumontuotavus 
rozetes, lizdai jose privalomai markiruojami. 

Įžeminimas. Įrengiant telekomunikacinius tinklus visais atvejais būtina įrengti įžeminimą. Įžeminimas 
rengiamas prisilaikant bendrosios schemos ir į įžeminimo sistemą sujungiama ne tik aktyvinė įranga, bet ir 
telekomunikacinių tinklų kanalai, spintos, panelės ir prieigos magistraliniai kabeliai. Įžeminimo paskirtis 
eliminuoti statinių krūvių susiformavimą ir jų poveikį kabeliams ir įrangai, bei aptarnaujančiam personalui. 

Visa tinklo įranga įžeminimo laidu sujungiama su įrengta įžeminimo plokšte. Prie šios plokštė 
prijungiami ir įžeminimo laidininkai, einantys nuo įžeminimo strypų. 

Įžeminimo laidams ir šynoms naudojamas varinis kabelis, su ne didesne kaip 10Ω varža. FTP kabelio 
ekranas turi būti įžemintas atskiru įžeminimo laidu su nedidesne kaip 4Ω varža. Įžeminimo kabelio izoliacija 
yra geltona su žaliomis išilginėmis juostomis. Įžeminimo antgaliai ant laidų galo užspaudžiami specialiu 
įrankiu. Įžeminimo plokštės gaminamos iš storos vario skardos. Planuojant elektroninių ryšių linijas ir patalpas 
turi būti laikomasi higienos, priešgaisrinės saugos, elektromagnetinio suderinamumo reikalavimų. 
 
Reikalavimai magistralinėms trasoms 

Magistralinės trasos, jų tarpusavio sujungimo būdas turi atitikti 2005-06-10 “Elektroninių ryšių 
įrengimo ir naudojimo taisyklės” ir visų vėliau išleistų šių taisyklų pakeitimų reikalavimus. Magistralinės trasos 
turi būti izoliuotos nuo elektromagnetinio spinduliavimo (EMI) šaltinių. Magistralinės trasos turi atitikti 
priešgaisrinės saugos reikalavimus. 
 
Praėjimo skylių gręžimas 

Praėjimo angų diametras turi būti toks, kad kabeliai užimtų ne daugiai 50% angų ploto. Kiekvienoje 
angoje įrengiamas atitinkamo diametro vamzdis. 

 
Vamzdžių montavimas 

Vamzdžiai montuojami sienomis, kitomis konstrukcijomis, tarpusavyje jungiami specialiomis 
movomis. Daryti smailius kampus (mažiau kaip 90o) - draudžiama. 

Vamzdžiai turi atrodyti tvarkingai, eiti lygiagrečiai pagrindinėmis statybinių konstrukcijų linijomis ir 
galimai mažiau kristi į akis. Vamzdžiai tvirtinami prie pagrindo ne rečiau kaip kas 1,0 m, jeigu tvirtinama 
laikikliais, jie turi atitikti vamzdžio diametrą. Laikikliai tvirtinami ne arčiau kaip 25 cm nuo movos. 

Pratraukimo dėžutės turi būti iš tokios pat medžiagos kaip ir vamzdžiai. Į dėžutes vamzdžiai įvedami 
tiesiogiai, per gofruotas movas arba specialias tam numatytas jungtis dėžutėse. Įvadai turi būti padaryti taip, 
kad nesunkiai būtų galima įkišti pratraukimo vielą ir pratraukti kabelius. Vamzdžiai turi būti sužymėti taip, kad 
būtų galima suprasti, kur yra kitas vamzdžio galas. 

Visi projekte numatyti prietaisai, įrengimai, aparatūra, skydai, kabeliai, montažinės medžiagos ir 
gaminiai turi būti sertifikuoti Lietuvoje. Jie turi būti montuojami, išbandomi ir suderinami pagal jų gamintojų 
standartus arba technines sąlygas. 

Saugos reikalavimai montavimo darbams 
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Bendrieji reikalavimai 

Darbai, atsižvelgiant į darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, atliekami vadovaujantis Saugos 
taisyklėmis eksploatuojant elektros įrenginius, Saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje (atliekant darbus, 
kurie neaprašyti Saugos taisyklėse eksploatuojant elektros įrenginius), įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos 
instrukcijomis bei kitais darbuotojų saugos ir sveikatos norminiais dokumentais. 

Vykdyti darbus gali teoriškai ir praktiškai išmokytas personalas (nustatyta tvarka atestuotas ir turintis 
dokumentus, kuriais suteiktos atitinkamos personalo teisės). Darbus veikiančiuose elektros įrenginiuose 
neelektrotechninis personalas gali vykdyti tik prižiūrimas elektrotechninio personalo asmens (asmenų). Šiuo 
atveju prižiūrinčiojo nurodymai dirbantiesiems apsaugai nuo elektros užtikrinti yra privalomi. 

Darbus vykdančio personalo darbuotojai yra atsakingi už saugos darbe taisyklių laikymąsi ir 
pažeidimus pagal jam suteiktą kvalifikaciją, kompetenciją ir teises, kurios yra apibrėžtos darbo sutartimis arba 
kita forma įteisintomis abipusėmis prievolėmis. 
Saugos reikalavimai 

Įrangą gali montuoti tik profesionalūs ir kvalifikuoti montuotojai. Sumontuota įranga neturi kelti pavojaus 
statybos vietoje dirbančiam personalui ar galintiems į ją patekti kitiems asmenims. Turi būti pritvirtinti 
atitinkami įspėjamieji užrašai tose teritorijose, kur yra kontaktas su pavojų keliančiomis elektros įrangos 
dalimis tuo laikotarpiu, kol nebus baigtas jų instaliavimas. Šie užrašai turi būti lengvai pastebimi ir įskaitomi. 

Saugos priemonės montavimui 

Kai nedirbama, visus vamzdžius ir dėžutes reikia uždengti dangteliais ar uždaryti. Turi būti naudojami 
gamykliniai PVC dangteliai. Naudojama įranga turi būti gerai apsaugota nuo dulkių ir mechaninių pažeidimų 
montavimo metu. Jei, tinkamai neapsaugojus įrangos, dėl Rangovo kaltės įvyksta pažeidimai, įskaitant ir 
dažytų paviršių pažeidimus, Rangovas privalo greitai ir tvarkingai pašalinti pažeidimus, atstatant tokią pačią jų 
būklę. 

 

Gaisro saugai keliami bendrieji reikalavimai 
Inžinerinės sistemos turi būti suprojektuotos ir sumontuotos taip, kad būtų saugios naudoti ir nesukeltų 

gaisro. 
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BRĖŽINYS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

www.pprojektai.lt
J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda

Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt

LAIDA

LAPŲLAPAS

DATALAIDA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

Kval.
dokumento

 Nr.

Vardas, Pavardė Parašas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Pareigos

0 Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai.

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO KAIŠIADORIŲ R. SAV.,
ŽIEŽMARIŲ M., VYTAUTO G. 44A, KAPITALINIO
REMONTO PROJEKTAS

KAIŠIADORIŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

PV

LT

0

27865

1 1

G. ZUBAVIČIUS

23.02.59-TDP-ER.B-01

2023.12

01 - MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS

PDV26442 T. MARTINAITIS

VIDAUS ELEKTRONINIAI RYŠIAI

RŪSIO PATALPŲ EKSPLIKACIJA
Nr. Pavadinimas Plotas, m²
R-1 Sandėlis 2.68
R-2 Sandėlis 31.27
R-3 Sandėlis 34.83
R-4 Sandėlis 11.17
R-5 Sandėlis 25.50
R-6 Koridorius 4.71
R-7 Sandėlis 3.46
R-8 Katilinė 16.36
R-9 Boilerinė 29.24

R-10 Persirengimo pat. 9.39
R-11 Tualetas 2.57
R-12 Tualetas 1.45
R-13 Dušas 1.36
R-14 Dušas 2.44
R-15 Persirengimo pat. 15.50
R-16 Koridorius 88.67
R-17 Šokių salė 91.35
R-18 Patalynės sandėlis 6.64
R-19 Archyvo patalpa 13.73
R-20 Rūbinė 21.76
R-21 Biblioteka 13.31
R-22 Skaitykla-kompiuterių klasė 34.17
R-23 Posėdžių kambarys 26.70
R-24 Metodinis kabinetas 7.45
R-25 Interaktyvus muziejus 50.97
R-26 Rūbinė 40.25

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Kabelinis kanalas 100x60mm.(Ryšių)

Kabelio atvadas nuo lubų

Kompiuterinis lizdas 2xRJ45 (Sienoje)

Kompiuterinis lizdas 2xRJ45 (Grin. dėžutėje)

Kompiuterinis lizdas 1xRJ45 (Sienoje)

PASTABA: Kabelius tiesiti virš pakabinamų lubų, kabeliniais loviais/kopetėlėmis bei
pastato vidinėmis konstrukcijomis, išlaikant normatyvinius atstumus iki kitų komunikacijų
ar konstrukcijos elementų.

A-1-10,11

RACK NUMBER PATCH PANEL NUMBER

IT PLUG NUMBER IT PLUG NUMBER
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J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda

Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt

LAIDA

LAPŲLAPAS

DATALAIDA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

Kval.
dokumento

 Nr.

Vardas, Pavardė Parašas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Pareigos

0 Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai.

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO KAIŠIADORIŲ R. SAV.,
ŽIEŽMARIŲ M., VYTAUTO G. 44A, KAPITALINIO
REMONTO PROJEKTAS

KAIŠIADORIŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

PV

LT

0

27865

1 1

G. ZUBAVIČIUS

23.02.59-TDP-ER.B-02

2023.12

01 - MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS

PDV26442 T. MARTINAITIS
VIDAUS ELEKTRONINIAI RYŠIAI

I A PATALPŲ EKSPLIKACIJA
Nr. Pavadinimas Plotas, m²

1-30 Koridorius 2.23
1-31 Koridorius 2.35
1-32 Prausykla 2.84
1-33 Tualetas 1.40
1-34 Prausykla 2.90
1-35 Koridorius 15.36
1-36 Virtuvė 2.93
1-37 Valgyklos salė 48.24
1-38 Klasė 34.55
101 Grupės patalpa 80.04
102 San. mazgas 7.79
103 WC ŽN 6.33
104 Koridorius 22.17
105 Koridorius 2.60
106 4.31
107 Tambūras 3.48

I A PATALPŲ EKSPLIKACIJA
Nr. Pavadinimas Plotas, m²

1-15 Tualetas 2.82
1-16 Kabinetas 4.87
1-17 Klasė 29.59
1-18 Kabinetas 8.10
1-19 Koridorius 82.06
1-20 Salė 77.98
1-21 Virtuvės pagalpinė pat. 3.54
1-22 Virtuvė 34.23
1-23 Elektros įvado pat. 5.32
1-24 Kabinetas 9.92
1-25 Tambūras 2.82
1-26 Tualetas 1.29
1-27 Tualetas 1.54
1-28 Tualetas 1.11
1-29 Tualetas 1.11

I A PATALPŲ EKSPLIKACIJA
Nr. Pavadinimas Plotas, m²
1-1 Tambūras 3.29
1-2 Tambūras 4.56
1-3 San. mazgas 9.50
1-4 Miegamasis 34.74
1-5 Grupinė patalpa 43.37
1-6 Virtuvė 2.87
1-7 Rūbinė 14.78
1-8 Kabinetas 16.72
1-9 Kabinetas 15.59

1-10 Tualetas 2.32
1-11 Tambūras 2.84
1-12 Mokytojų kambarys 9.92

1-13 Logopedo-psichologo
kab. 12.76

1-14 Koridorius 3.28 Tambūras

Proj. ryšių spinta (12U, 19")

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Kabelinis kanalas 100x60mm.(Ryšių)

Kabelio atvadas nuo lubų

Kompiuterinis lizdas 2xRJ45 (Sienoje)

Kompiuterinis lizdas 2xRJ45 (Grin. dėžutėje)

Kompiuterinis lizdas 1xRJ45 (Sienoje)

PASTABA: Kabelius tiesiti virš pakabinamų lubų, kabeliniais loviais/kopetėlėmis bei
pastato vidinėmis konstrukcijomis, išlaikant normatyvinius atstumus iki kitų komunikacijų
ar konstrukcijos elementų.

A-1-10,11

RACK NUMBER PATCH PANEL NUMBER

IT PLUG NUMBER IT PLUG NUMBER
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J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda

Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt

LAIDA

LAPŲLAPAS

DATALAIDA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

Kval.
dokumento

 Nr.

Vardas, Pavardė Parašas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Pareigos

0 Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai.

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO KAIŠIADORIŲ R. SAV.,
ŽIEŽMARIŲ M., VYTAUTO G. 44A, KAPITALINIO
REMONTO PROJEKTAS

KAIŠIADORIŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

PV

LT

0

27865

1 1

G. ZUBAVIČIUS

23.02.59-TDP-ER.B-03

2023.12

01 - MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS

PDV26442 T. MARTINAITIS
VIDAUS ELEKTRONINIAI RYŠIAI

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Kabelinis kanalas 100x60mm.(Ryšių)

Kabelio atvadas nuo lubų

Kompiuterinis lizdas 2xRJ45 (Sienoje)

Kompiuterinis lizdas 2xRJ45 (Grin. dėžutėje)

Kompiuterinis lizdas 1xRJ45 (Sienoje)

PASTABA: Kabelius tiesiti virš pakabinamų lubų, kabeliniais loviais/kopetėlėmis bei
pastato vidinėmis konstrukcijomis, išlaikant normatyvinius atstumus iki kitų komunikacijų
ar konstrukcijos elementų.

A-1-10,11

RACK NUMBER PATCH PANEL NUMBER

IT PLUG NUMBER IT PLUG NUMBER

II A PATALPŲ EKSPLIKACIJA
Nr. Pavadinimas Plotas, m²
2-1 Miegamasis 49.73
2-2 Grupės patalpa 43.20
2-3 Virtuvė 2.87
2-4 Tualetas 2.81
2-5 Tualetas 2.81
2-6 Prausykla 7.22
2-7 Rūbinė 15.66
2-8 Koridorius 8.37
2-9 Rūbinė 14.89

2-10 Klasė 54.10
2-11 Virtuvė 2.68
2-12 Grupės patalpa 41.01
2-13 Prausykla 8.09
2-14 Tualetas 6.94
2-15 Tualetas 5.89
2-16 Prausykla 9.55
2-17 Grupės patalpa 42.62

2-18 Virtuvė 2.86
2-19 Rūbinė 12.28
2-20 Klasė 55.33
2-21 Koridorius 12.28
2-22 Rūbinė 15.36
2-23 Prausykla 12.36
2-24 Tualetas 2.94
2-25 Tualetas 2.82
2-26 Virtuvė 2.65
2-27 Miegamasis 48.17
2-28 Grupės patalpa 50.22
201 Kompiuterių klasė 39.30
202 Klasė 41.09
203 San. mazgas 5.47
204 WC ŽN 3.70
205 Koridorius 20.31
206 San. mazgas 4.13

II A PATALPŲ EKSPLIKACIJA
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CENTRINIAI ĮRENGINIAI KOMPIUTERINIS TINKLAS AUKŠTAS

KS -01, 19", 12U (104pat. Ia.)

Ia.

Ia.

Ia.

Rūsio a.

Ryšių įvadas (atlieka ryšių operatorius)
 esamas telefoninio ryšio įvadas

esamas kompiuterinio ryšio įvadas

Rūsio a.

~230V

1

Ventiliatorių blokas

NVR

Komutacinė panelė 24 (ER)

Kabelių sutvarkymo panelė (ER)

UPS

Kabelių sutvarkymo panelė (ER)

NVR (VSS)

Nepertraukiamas maitinimo šaltinis (VSS)

Serveriai

SWITCH (operatoriaus)

Kabelių sutvarkymo panelė (ER)

R≤10Ω

Vidaus elektroniniai ryšių dalis
Principinė schema

Komutatorius (24portai, ER)

UTP 6e kat. 1vnt.
L=15 m

UTP 6e kat. 2vnt.
L=15 m

UTP 6e kat. 1vnt.
L=14 m

UTP 6e kat. 2vnt.
L=22 m

UTP 6e kat. 1vnt.
L=25 m

Ia.UTP 6e kat. 2vnt.
L=15 m

Ia.UTP 6e kat. 2vnt.
L=16 m

Ia.UTP 6e kat. 2vnt.
L=17 m

Ia.UTP 6e kat. 1vnt.
L=18 m

IIa.UTP 6e kat. 1vnt.
L=19 m

IIa.UTP 6e kat. 2vnt.
L=20 m

IIa.UTP 6e kat. 2vnt.
L=18 m

IIa.UTP 6e kat. 2vnt.
L=19 m

IIa.UTP 6e kat. 2vnt.
L=20 m
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