| ETAPAS
DARBY KIEKIY ZINIARASTIS

Statiniy grupé 202532-1 KaiSiadoriy rajono savivaldybés administracija

Statinys 1 Sklypo planas (sklypo sutvarkymas)
Ziniarastis 1 Sklypo planas (sklypo sutvarkymas)
Suma ziniaras€iui EUR
Sam. Darbo Darby ir iSlaidy Mato _ Kaina EUR
Kiekis - -
eil. kodas aprasymai vnt Vieneto kaina I3 viso
Paruosiamieji darbai
1 Daugiameciy géliy 1600 vnt. sodinimas Il gr. 100m2 0,2536
grunto 100m2 / persodinimas k3=0.000,k9=1.15
2 Krdmy sodinimas grupémis j 0,5x0,5m duobes / 10 vnt. 0,6

krimy iSkasimas
k1=0.60,k2=0.60,k3=0.000,k9=1.15
3 DirvoZzemio sluoksnio pasalinimas buldozeriais, t.m2 0,2313
kai buldozerio galia 55 kW (75 AG) / esamos
vejos nukasimas k9=1.15

4 Betono plyteliy Saligatvio dangos ardymas 100m2 0,7756
k9=1.15

5 Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza su 100 m2 0,2448
automatiniu aukscio reguliavimu

6 Duobiy, tran$éjy kasimas dalinai mechanizuotai, m3 424,814

atliekant pamaty remonto darbus , kai gruntas Il
grupés k9=1.15

7 Statybiniy Siuksliy iSveZimas 10 km atstumu t 0,5
automobiliais-savivarciais, pakraunant
ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kausais

8 Transportuojant statybines SiukSles uz kiekvieng t 0,5
papildoma kilometrg pridéti k4=32.000

Skyriuje 1
Aplinkos sutvarkymo darbai
1 ISkasy uzpylimas gruntu, tankinant, atliekant m3 424,814
pamaty remonto darbus , kai gruntas Il grupés
k9=1.15
2 Pagrindo paruoSiamojo arba iSlyginamojo 100m3 0,8299
sluoksnio jrengimas(smélio) k9=1.15
3 Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 100m2 2,296

pagrindo ar dangos jrengimas (storis 12 cm ,
viensluoksnis) k9=1.15

4 Saligatvio pasluoksnio jrengimas ( akmeny 100m2 2,296
atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15
5 .Saligatvio dangos jrengimas i$ $aligatvio plyteliy, 100m2 2,168

uzpildant sidles akmens atsijomis , kai plytelés
500x500x70 mm k9=1.15

6 Grindinio jrengimas i$ betono trinkeliy rankiniu 100m2 0,128
bddu, uzpilant silles akmens atsijomis k9=1.15

7 Trinkelés su taktiliniu pavirS§iumi 200x100x80 mm m2 12,8
(spalvotos)
8 Betono bordidry jrengimas ant betono pagrindo, 100m 0,746
kai bordidrai 80x200mm k9=1.15
9 Saligatviy ir vejy bordidras 100x8x20 cm (pilkas) vnt 74,62
10 Pagrindo paruo$iamojo arba i$lyginamojo 100m3 0,1454
sluoksnio jrengimas(smélio) k9=1.15
1 Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 100m2 0,4407

pagrindo ar dangos jrengimas (storis 20 cm ,
viensluoksnis) k9=1.15
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Sudaré:

Dvisluoksnés dangos apatinio sluoksnio
jrengimas i$ apatinio dangos sluoksnio
asfaltbetonio (sluoksnis 5.0 cm storio , klotuvas
iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15

Dvisluoksnés dangos virSutinio sluoksnio
jrengimas i$ virSutinio dangos sluoksnio
asfaltbetonio (sluoksnis 4.0 cm storio , klotuvas
iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15

Betono borditry jrengimas ant betono pagrindo,
kai bordidrai 150x300mm k9=1.15

Gatvés bordidras 100x15x30 cm
Lataky montavimas $laituose ( latakai betoniniai)
k9=1.15
Vejos mazy ploty atnaujinimas, papildant 10 cm
augalinio grunto sluoksniu k9=1.15
Vieno kelio Zenklo ant stovo jrengimas,
betonuojant pamatg , kai stovas metalinis
k9=1.15
Kelio zenkly papildomo skydelio pastatymas , kai
skydelis iki 1 milgio k9=1.15
Kelio dangos Zenklinimas dazais su stiklo
rutuliukais purkstuvu, naudojant trafaretus , kai
linijos, Zenklo plotas iki 0,5 m2 k9=1.15

Skyriuje 2

Ziniarastyje 1

Pridétinés vertés mokestis 21.00%

IS viso ziniarastyje 1

(Pavarde)
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DARBY KIEKIY ZINIARASTIS

Statiniy grupé 202532-1 KaiSiadoriy rajono savivaldybés administracija

Statinys 2 Mokslo paskirties pastatas, Ziezmariy m., Vytauto g. 44A, kapitalinio remonto projektas | etapas (nejrengto
priestato jrengimas ir modernizavimas)
Ziniarastis 1 Statinio architektira
Suma ziniaras€iui EUR
Sam. Darbo Darby ir iSlaidy Mato _ Kaina EUR
Kiekis - -
eil. kodas aprasymai vnt Vieneto kaina I$ viso
Paruosiamieji darbai
1 Laiptatakiy su gelzbetonio pakopom, sudéty ant 100m2 0,15
grunto pagrindo, iSardymas k8=1.17
2 Pagrindo po grindimis i§ betono su Zvyru m3 4,03
iSardymas / rGsio grindy ardymas k8=1.17
3 Il grupés grunto kasimas pastate, kei¢iant grindy m3 14,49
lygj k9=1.15
4 Mariniy pertvary iSardymas pneumo plaktuku, be m3 14,36
plyty atrinkimo k8=1.17
5 Monolitiniy betoniniy perdenginiy iSardymas m3 5,34
k8=1.17
6 Angy pramusimas plyty konstrukcijose, kai angos m3 4,79
didelés iki 1000 mm k8=1.17
7 Sieny tinko pertrynimas, nuvalant dazus arba m2 824,0
tapetus, kai pertrynimo vietos plotas daugiau kaip
5m2
8 Luby tinko pertrynimas, nuvalant dazus arba m2 293,5
tapetus, kai pertrynimo vietos plotas daugiau kaip
5m2
9 Betoninio pagrindo Slifavimas du kartus, 100m2 2,433
surenkant Siuksles siurbliu
10 Pavir8iy nuplovimas, naudojant auksto slégio 100m2 1,344
plovimo jrenginj, dirbant ant Zemés (pastoliy)
k9=1.15
11 Pastaty iSoriniy pavir$iy gruntavimas voleliu giliai 100m2 1,344
jsigerianciais gruntais / fungicidiniu tirpalu cokolis
k9=1.15
12 Stambiaplok$€iy namy iSorés sieny sandiry m2 33,59
sidliy hermetizavimas, kai uztaisomy sanddry
25% (m2 sienos ploto) / cokolio k9=1.15
13 Betoniniy pamaty iSardymas / prieduobiy m3 1,0
iSardymas k8=1.17
14 Jvairiy tipy plieniniy Stampuoty zaliuzi groteliy, vnt 1,0
kuriy plotas iki 0,25m2 Sviesoje, montavimas /
demontavimas
k1=0.60,k2=0.60,k3=0.000,k8=1.02
15 Pavir8iy nuplovimas, naudojant auksto slégio 100m2 2,355
plovimo jrenginj, dirbant ant Zemés (pastoliy)
k9=1.15
16 Pastaty iSoriniy pavir$iy gruntavimas voleliu giliai 100m2 2,346
jsigerianciais gruntais / fungicidiniu tirpalu
k9=1.15
17 Fasady lygiy pavirSiy remontas, apdailinant 100m2 2,346

tinkavimo mase, dirbant ant pastoliy
k8=1.14,k9=1.15
18 Sieny apmaros remontas , keiciant 10% plyty m2 23,46
(m2 sienos apmdros pavirSiaus)
k8=1.07,k9=1.15

19 Nelygumy ir iSky$y mdariniy sieny pavirsiuje m2 21,47
nukapojimas k8=1.17
20 Langy angy uzpildymo iSardymas, kai langai su ~ 100m2 0,4736

palangémis




Sam. Darbo Darby ir iSlaidy Mato L Kaina EUR
Kiekis - -
eil. kodas aprasymai vnt Vieneto kaina I8 viso
21 Védinimo kanaly pravalymas m 48,93
22 Védinimo kanaly biocheminis apdorojimas 10m 4,893
23 Siuksliy, kerpiy ir pabarsty nuvalymas nuo m2 151,46
ritininés (ruloninés) dangos, nukeliant Siuksles
Zemyn (M2 nuvalyto pav.) / pastogés iSvalymas
k9=1.15
24 Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10 km atstumu t 55,0
automobiliais-savivar€iais, pakraunant rankiniu
badu
25 Transportuojant statybines Siuksles uz kiekvieng t 55,0
papildoma kilometrg pridéti k4=32.000
Skyriuje 1
Grindy jrengimas la
1 Grindy detalé GD-1 m2 115,49
2 Betoniniy grindy armavimas tinklais k8=1.12 t 0,16
3 Cementinio skiedinio grindy iSlyginamuyjy 100m2 1,155
sluoksniy jrengimas siurbliu, kai sluoksnio storis
40 mm
4 Grindy detalé GD-2 m2 14,42
5 Betoniniy grindy armavimas tinklais k8=1.12 t 0,021
6 Cementinio skiedinio grindy iSlyginamujy 100m2 0,1442
sluoksniy jrengimas siurbliu, kai sluoksnio storis
40 mm
7 Grindy teptinés hidroizoliacijos jrengimas, m2 27,42
naudojant mineralinius miSinius , tepant 2 kartus
8 Grindy detalé GD-3 m2 56,61
9 Posluoksniy jrengimas grindims 100m2 0,5661
mechanizuotai,kai smélio sluoksnio storis 100
mm
10 Posluoksniy jrengimas grindims mechanizuotai, 100m2 0,5661
kai skaldos sluoksnio storis 100 mm
1 Betoniniy grindy armavimas tinklais k8=1.12 t 0,07229
12 Betono posluoksniy jrengimas grindims , 100m2 0,5661
paduodant betong siurbliu, kai sluoksnio storis
50.00 mm
13 Grindy hidroizoliacija, paklojant polietilenine 100m2 0,5661
plévele
14 Grindy Siltinamuyjy (garso) izoliacijy jrengimas, 100m2 0,5661
naudojant izoliacines plokstes , kai puty
polistireno plokstés storis 200.00 mm
15 Grindy hidroizoliacija, paklojant polietilenine 100m2 0,5661
plévele
16 Betoniniy grindy armavimas tinklais k8=1.12 t 0,11265
17 Fibrobetoniniy grindy jrengimas, vakuumuojant, 100m2 0,5661
paduodant betong siurbliu, kai sluoksnio storis
120.00 mm k8=1.06
18 Polipropileninés fibros kg 27,17
19 Grindy teptinés hidroizoliacijos jrengimas, m2 56,61
naudojant mineralinius misinius , tepant 2 kartus
Skyriuje 2
Grindy jrengimas lla
1 Grindy detalé GD-1 m2 100,7
2 Betoniniy grindy armavimas tinklais k8=1.12 t 0,1007




Sam. Darbo Darby ir iSlaidy Mato L Kaina EUR
Kiekis - -
eil. kodas aprasymai vnt Vieneto kaina I8 viso

3 Cementinio skiedinio grindy iSlyginamujy 100m2 1,007
sluoksniy jrengimas siurbliu, kai sluoksnio storis
40 mm

4 Grindy detalé GD-2 m2 13,3

5 Betoniniy grindy armavimas tinklais k8=1.12 t 0,0191

6 Cementinio skiedinio grindy iSlyginamujy 100m2 0,133
sluoksniy jrengimas siurbliu, kai sluoksnio storis
40 mm

7 Grindy teptinés hidroizoliacijos jrengimas, m2 13,3
naudojant mineralinius miSinius , tepant 2 kartus

Skyriuje 3

Vidaus sieny pertvary jrengimas la

1 Sienos pertvaros detalé VP-1 m2 118,88

2 Dvisluoksniy gipskartonio pertvary su metaliniu ~ 100m2 1,188
karkasu ir 50mm izoliacijos sluoksniu jrengimas

3 Gipskartonio plokstés GKF, 12.5mm (atsparios = m2 498,96
smugiui)

4 Gipskartonio ploks¢&iy sieny sidliy glaistymas, 100m2 2,378
armuojant sidles , kai sitlés glaistomos dviem
sluoksniais (100 m2 gipskartonio ploksciy)

5 Vidaus angokras¢iy apdailos jrengimas m2 34,2

6 Vidaus pavirSiy viensluoksnis tinkavimas 100m2 0,171
mechanizuotai, ruosiant skieidinius (sluoksnis 5
mm , angokrasciai) k8=1.05

7 Vidaus pavirSiy viensluoksnis tinkavimas 100m2 0,171
mechanizuotai, ruosiant skieidinius (sluoksnis 15
mm , angokrasciai) k8=1.05

8 Sieny vidiniy pavirsiy glaistymas organiniais arba 100m2 0,171
akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio
sluoksnis)

9 Sieny vidiniy pavirSiy pagrindo gruntavimas 100m2 0,171
sukibimg gerinandiais gruntais voleliu

10 Sieny vidiniy pavirSiy dazymas emulsiniais 100m2 0,171
dazais vienu sluoksniu voleliu
11 Sieny vidiniy pavirSiy dazymas emulsiniais 100m2 0,171
dazais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu
Skyriuje 4

Vidaus sieny pertvary jrengimas lla

1 Sienos pertvaros detalé VP-1 m2 79,52

2 Dvisluoksniy gipskartonio pertvary su metaliniu ~ 100m2 0,7952
karkasu ir 50mm izoliacijos sluoksniu jrengimas

3 Gipskartonio plokstés GKF, 12.5mm (atsparios  m2 333,98
smugiui)

4 Gipskartonio ploks¢éiy sieny sidliy glaistymas, 100m2 1,585
armuojant sidles , kai sidlés glaistomos dviem
sluoksniais (100 m2 gipskartonio ploksc¢iy)

5 Vidaus angokras¢iy apdailos jrengimas m2 17,1

6 Vidaus pavirsiy viensluoksnis tinkavimas 100m2 0,171
mechanizuotai, ruoSiant skieidinius (sluoksnis 5
mm , angokrasciai) k8=1.05

7 Vidaus pavirsiy viensluoksnis tinkavimas 100m2 0,171
mechanizuotai, ruosiant skieidinius (sluoksnis 15
mm , angokrasciai) k8=1.05

8 Sieny vidiniy pavirsiy glaistymas organiniais arba 100m2 0,171
akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio
sluoksnis)

9 Sieny vidiniy pavirSiy pagrindo gruntavimas 100m2 0,171

sukibimg gerinandiais gruntais voleliu




Sam. Darbo Darby ir iSlaidy Mato L Kaina EUR
Kiekis - -
eil. kodas aprasymai vnt Vieneto kaina I8 viso
10 Sieny vidiniy pavirSiy dazymas emulsiniais 100m2 0,171
dazais vienu sluoksniu voleliu
1 Sieny vidiniy pavirSiy dazymas emulsiniais 100m2 0,171
dazais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu
Skyriuje 5
Vidaus apdailos darbai sienos rusys la.
1 Vidaus pavirSiy viensluoksnis tinkavimas 100m2 4,287
mechanizuotai, ruosiant skieidinius (sluoksnis 15
mm , vidinés sienos) k8=1.05
2 Sieny vidiniy pavirSiy pagrindo gruntavimas 100m2 4,287
sukibimg gerinandiais gruntais voleliu
3 Sieny vidiniy pavirsiy glaistymas organiniais arba 100m2 4,287
akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio
sluoksnis)
4 Sieny vidiniy pavirsiy glaistymas organiniais arba 100m2 4,287
akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio
sluoksnis)
5 Sieny vidiniy pavirSiy dazymas emulsiniais 100m2 4,287
dazais vienu sluoksniu voleliu
6 Sieny vidiniy pavirSiy dazymas emulsiniais 100m2 4,287
dazais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu
7 Sieny vidiniy pavirSiy aptaisymas keraminémis = m2 53,14
plytelémis, kai sidliy plotis iki 5 mm , plyteles
plotas daugiau 0,1 m2
8 Akmens masés plytelés m2 53,14
9 Pavirsiy apklijavimas polimerinémis plévelémis, m2 1,44
naudojant klijus
10 Matiné plévelé m2 25
11 Vidaus pavirsiy aptaisymas veidrodziais ( sieny) m2 1,44
Skyriuje 6
Vidaus apdailos darbai sienos lla.
1 Vidaus pavirSiy viensluoksnis tinkavimas 100m2 2,771
mechanizuotai, ruosiant skieidinius (sluoksnis 15
mm , vidinés sienos) k8=1.05
2 Sieny vidiniy pavirSiy pagrindo gruntavimas 100m2 2,771
sukibimg gerinandiais gruntais voleliu
3 Sieny vidiniy pavirsiy glaistymas organiniais arba 100m2 2,771
akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio
sluoksnis)
4 Sieny vidiniy pavirsiy glaistymas organiniais arba 100m2 2,771
akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio
sluoksnis)
5 Sieny vidiniy pavirSiy dazymas emulsiniais 100m2 2,771
dazais vienu sluoksniu voleliu
6 Sieny vidiniy pavirSiy dazymas emulsiniais 100m2 2,771
dazais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu
7 Sieny vidiniy pavirSiy aptaisymas keraminémis =~ m2 56,84
plytelémis, kai sidliy plotis iki 5 mm , plyteles
plotas daugiau 0,1 m2
8 Akmens masés plytelés m2 56,84
9 Pavirsiy apklijavimas polimerinémis plévelémis, m2 2,5
naudojant klijus
10 Matiné plévelé m2 25
1 Vidaus pavir$iy aptaisymas veidrodziais ( sieny) m2 1,8
Skyriuje 7
Vidaus apdailos darbai lubos risus la.
1 Luby pavirsiy pagrindo gruntavimas sukibimag 100m2 1,662
gerinanciais gruntais voleliu
2 Luby pavirSiy glaistymas organiniais arba 100m2 1,662

akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio
sluoksnis)




Sam. Darbo Darby ir iSlaidy Mato L Kaina EUR
Kiekis - -
eil. kodas aprasymai vnt Vieneto kaina I8 viso
3 Luby pavirSiy glaistymas organiniais arba 100m2 1,662
akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio
sluoksnis)
4 Luby pavir§iy dazymas emulsiniais dazais vienu 100m2 1,662
sluoksniu voleliu
5 Luby pavir§iy dazymas emulsiniais dazais antru  100m2 1,662
arba kartotiniu sluoksniu voleliu
Skyriuje 8
Vidaus apdailos darbai lubos lla.
1 Luby pavirSiy pagrindo gruntavimas sukibimag 100m2 1,273
gerinanciais gruntais voleliu
2 Luby pavirsiy glaistymas organiniais arba 100m2 1,273
akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio
sluoksnis)
3 Luby pavirsiy glaistymas organiniais arba 100m2 1,273
akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio
sluoksnis)
4 Luby pavir§iy dazymas emulsiniais dazais vienu 100m2 1,273
sluoksniu voleliu
5 Luby pavir§iy dazymas emulsiniais dazais antru  100m2 1,273
arba kartotiniu sluoksniu voleliu
Skyriuje 9
Vidaus apdailos darbai grindy apdaila rasys la.
1 Grindy pagrindy iSlyginimas savaime 100m2 0,804
iSsilyginanciu skiediniu ( sluoksnio storis 3.00
mm)
2 Homogeninés vinilinés grindy dangy jrengimas, m2 80,04
klijuojant ir sulydant sujungimus bei uzklijuojant
danga ant sienos (m2 padengto pl.)
3 PVC homogeninés viniliné grindy danga m2 80,04
4 Grindy pagrindy iSlyginimas savaime 100m2 1,169
iSsilyginanciu skiediniu ( sluoksnio storis 6.00
mm)
5 Cementiné spalvota grindy danga su uzpildais kg 1590,38
Skyriuje 10
Vidaus apdailos darbai grindy apdaila lla.
1 Grindy pagrindy iSlyginimas savaime 100m2 0,8039
iSsilyginanciu skiediniu ( sluoksnio storis 3.00
mm)
2 Homogeninés vinilinés grindy dangy jrengimas, m2 80,39
klijuojant ir sulydant sujungimus bei uzklijuojant
danga ant sienos (m2 padengto pl.)
3 PVC homogeninés viniliné grindy danga m2 80,39
4 Grindy pagrindy iSlyginimas savaime 100m2 0,3725
iSsilyginanciu skiediniu ( sluoksnio storis 6.00
mm)
5 Cementiné spalvota grindy danga su uzpildais kg 506,6
Skyriuje 11
Vidaus dury jrengimas la.
1 Aliuminio durys (m2 bloko) m2 10,91
2 Aliuminio profilio vidaus durys stiklintos saugiu m2 10,91
stiklu
3 Plieniniy dury bloky montavimas marinése m2 10,5
sienose (vidiniy dury bloky plotas daugiau 2m2
iki 3 m2)
4 Plieninés lygios dazytos vidaus durys m2 10,5
5 Dury uzdarymo prietaisy montavimas ( dury vnt. 3,0
pritraukimo jtaisas)
6 Dury uzdarymo prietaisy montavimas ( fiksatoriai) vnt. 2,0
7 Dury atmus$y montavimas vnt. 9,0




Sam. Darbo Darby ir iSlaidy Mato L Kaina EUR
Kiekis - -
eil. kodas aprasymai vnt Vieneto kaina I8 viso
8 Skydinés pertvaros (aklinos stiklinamos filinginés) m2 13,45
/wc pertrary jrengimas k3=0.000
9 WC pertvary skydai m2 13,45
Skyriuje 12
Vidaus dury jrengimas lla.
1 Aliuminio durys (m2 bloko) m2 4,2
2 Aliuminio profilio vidaus durys stiklintos saugiu m2 4,2
stiklu
3 Plieniniy dury bloky montavimas mirinése m2 3,78
sienose ( vidiniy dury bloky plotas iki 2 m2)
4 Plieniniy dury bloky montavimas mirinése m2 6,3
sienose (vidiniy dury bloky plotas daugiau 2m2
iki 3 m2)
5 Plieninés lygios dazytos vidaus durys m2 10,08
6 Dury uZzdarymo prietaisy montavimas ( dury vnt. 1,0
pritraukimo jtaisas)
7 Dury uzdarymo prietaisy montavimas ( fiksatoriai) vnt. 1,0
8 Dury atmus$y montavimas vnt. 6,0
9 Skydinés pertvaros (aklinos stiklinamos filinginés) m2 9,12
/wc pertrary jrengimas k3=0.000
10 WC pertvary skydai m2 9,12
Skyriuje 13
Kiti vidaus apdailos darbai
1 Mediniy porankiy jrengimas / Koridoriy m 68,06
apsauginés apdailos juostos
2 Koridoriy apsauginés apdailos juostos 50mm m 68,06
plocio
3 Metaliniy laipty turékly jrengimas k8=1.04 100m 0,3206
4 Cinkuoto dazyto plieniniai laipty turéklai m 32,06
5 Pakaby (ranks$luos¢iams, drabuziams, duso vnt. 30,0
galvutei), muiliniy, veidrodziy pritvirtinimas prie
sienos
Skyriuje 14
Cokolio apsiltinimo darbai
1 Teptinés hidroizoliacijos jrengimas, Siltinant m2 134,37
cokolius ir rdsio sienas (tepant 2 kartus
hidroizoliaciniu bitumu) k9=1.15
2 Cokolio pamato apSsiltinimo detalé CD-1/CP-1 m2
3 Rdasio sieny ir cokolio Siltinimas,naudojant puty ~ 100m2 0,9535
polistireno plokstes, kai izoliacijos sluoksnio
storis 150 mm k9=1.15
4 Ekstrudinis polistireninis putplastis (XPS) m3 14,875
5 Ritininiy medziagy hidroizoliacijos jrengimas, m2 95,35
Siltinant cokolius ir riisio sienas (tvirtinant
drenazo ritinine dangg)
6 Drenazinés membranos virSaus uzdengimas 100m 0,4208
apsauginiu elementu, Siltinant cokolius ir rdsio
sienas
7 Rasio sieny ir cokolio Siltinimas,naudojant puty ~ 100m2 0,3902
polistireno plokstes, kai izoliacijos sluoksnio
storis 150 mm k9=1.15
8 Rusio sieny ir cokolio Siltinamosios izoliacijos 100vnt 1,96
paplidomas tvirtinimas smeigémis
9 Cokoliy, apSiltinty izoliacinémis plokstémis, 100m2 0,3902
viensluoksnis tinkavimas, armuojant sintetiniais
tinklais / 2sl. k4=2.000,k9=1.15
10 Sieny tinkuojamy pavirsiy iSoriniy kampy ir 100m 0,042
angokras¢iy papildomas sutvirtinimas
armuojanciais kampuogiais k9=1.15
11 Pastaty iSoriniy pavirSiy aptaisymas keraminémis m2 38,39

plytelémis, naudojant sausy klijy misinius (
sienos) / cokolis k9=1.15




Sam.
eil.

Darbo
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Kiekis Kaina EUR

Vieneto kaina

IS viso

12

13
14

15
16

10

11

12

13

14

15

16

17

Pastaty iSoriniy pavirSiy aptaisymas keraminémis m2

plytelémis, naudojant sausy klijy misinius (
kolonos, angokra&¢iai, piliastrai) k9=1.15

Klinkerinés plytelés fasady apdailai
Pastaty iSoriniy pavirSiy dazymas silikatiniais
dazais vienu sluoksniu voleliu /antigrafiti danga
k9=1.15
Antigrafitinis gruntas (dazai)
Deformaciniy sidliy jrengimas, Siltinant sienas,
naudojant metalinius profilius ir elastinius
tarpiklius k9=1.15

Skyriuje 16
Fasadiniy sieny apsiltinimas ir apdaila
Sieny detalé SP-1
Pastaty iSoriniy pavirSiy viensluoksnis tinkavimas
mechanizuotai, ruosiant skiedinius (sluoksnis 10
mm , sienos su angomis) k8=1.05,k9=1.15

Metalinio karkaso montaziniy kampy (laikikliy)
montavimas sieny Siltinimui , tvirtinant dviem
sraigtais

Metalinio karkaso plonasieniy laikanciy profiliy
montavimas, tvirtinant prie montaziniy kampuy,
sieny Siltinimui , kai profiliy skerspjavis L

Sieny (iSoriniy pavirsiy) Siltinimas jrengtuose
karkasuose,naudojant ventiliuojamy atitvary
mineralinés vatos plokstes, kai izoliacijos
sluoksnio storis 200 mm

Sieny véjo izoliaciniy ploks&iy montavimas
(sluoksnis 30 mm , kai jrengti metaliniai karkasai)

Sieny Siltinamosios izoliacijos papildomas
tvirtinimas smeigémis

Sieny detalé SP-2

Metalinio karkaso montaziniy kampy (laikikliy)
montavimas sieny Siltinimui , tvirtinant dviem
sraigtais

Metalinio karkaso plonasieniy laikanciy profiliy
montavimas, tvirtinant prie montaZziniy kampuy,
sieny Siltinimui , kai profiliy skerspjavis L

Sieny (iSoriniy pavirsiy) Siltinimas jrengtuose
karkasuose,naudojant ventiliuojamy atitvary
mineralinés vatos plokstes, kai izoliacijos
sluoksnio storis 50 mm

Sieny véjo izoliaciniy ploks&iy montavimas
(sluoksnis 50 mm , kai jrengti metaliniai karkasai)

Sieny Siltinamosios izoliacijos papildomas
tvirtinimas smeigémis

Sieny, apsiltinty izoliacinémis plokstémis,
aptaisymas apdailos plokstémis , kai karkasas
metalinis

.Fasadiné fibrocementiné apdailos plokste pagal
TS

Sieny véjo izoliaciniy ploks&iy montavimas
(sluoksnis 50 mm , kai jrengti metaliniai karkasai)
/ angokras¢iy Siltinimas

Sieny, apsiltinty izoliacinémis plokstémis,
aptaisymas apdailos plokstémis , kai karkasas
metalinis / angokras¢iy apdaila

m2
100m2

kg
100m

m2
100m2

vnt.

100m

100m2

100m2

100vnt

m2

vnt.

100m

100m2

100m2

100vnt

m2

m2

100m2

m2

0,63

39,65
0,3965

11,46
0,0341

2,188

875,0

6,02

2,188

2,188

10,94

67,0

0,46

0,167

0,167

0,84

235,5

235,5

0,2817

30,42




Sam. Darbo Darby ir iSlaidy Mato L Kaina EUR
Kiekis - -
eil. kodas aprasymai vnt Vieneto kaina I8 viso
18 Fasadiné fibrocementiné apdailos ploksté pagal m2 30,42
TS
19 Fasadiniy pastoliy jrengimas ir iSardymas , kai 100m2 2,35
pastoliy aukstis iki 15 m (vertikali projekcija)
Skyriuje 17
Langy keitimas
1 Klijuojamy kompoziciniy profiliy sistemos 100m 1,127
montavimas langy tvirtinimui sieny Siltinamajame
sluoksnyje
2 Aliuminio arba plastiko langy bloky su m2 38,1
varstomomis sgvaromis montavimas marinése
sienose, kai langy bloky plotas daugiau 3 m2
3 Aliuminio arba plastiko langy bloky su m2 3,92
varstomomis sgvaromis montavimas mdrinése
sienose , kai langy bloky plotas iki 1 m2
4 Plastiko langai U<1W/(m2 K), dviejy daliy, su m2 42,02
dvejomis varstomomis
5 Stakty sandury su sienomis hermetizavimas 100m 1,127
makrofleksu k9=1.15
6 Kei¢iamy langy, dury sandiry sandarinimas i$ 100m 1,127
lauko pusés iSsipleCianciais sandarinimo
tarpikliais
7 Langy ir dury stakty sanddry su siena 100m 1,127
perimetrinis sandarinimas izoliacinémis juostomis
8 Kei¢iamy langy iSorés nuolajy (palangiy) 100m 0,2305
montavimas, kai sieny apdaila apdailos plokstés
9 Kei¢iamy langy vidaus palangiy montavimas , kai 100m 0,2305
palangiy lentos laminuotos
10 Vidaus angokras¢iy tinko remontas cemento- m2 42,22
kalkiy skiediniu k8=1.15
1 Sieny vidiniy pavirsiy glaistymas organiniais arba 100m2 0,4222
akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio
sluoksnis)
12 Sieny vidiniy pavirsiy glaistymas organiniais arba 100m2 0,4222
akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio
sluoksnis)
13 Sieny vidiniy pavirSiy pagrindo gruntavimas 100m2 0,4222
sukibimg gerinandiais gruntais voleliu
14 Sieny vidiniy pavirSiy dazymas emulsiniais 100m2 0,4222
dazais vienu sluoksniu voleliu
15 Sieny vidiniy pavirSiy dazymas emaliais antru 100m2 0,4222
arba kartotiniu sluoksniu voleliu
Skyriuje 18
Dury keitimas
1 Klijuojamy kompoziciniy profiliy sistemos 100m 0,2163
montavimas langy tvirtinimui sieny Siltinamajame
sluoksnyje
2 Aliuminio durys (m2 bloko) m2 14,98
3 Aliuminio konstrukcijos lauko durys su atspariu ~ m2 14,98
ddziams gradinto stiklo paketu U<1,5 W/(m2 K)
4 Kei¢iamy langy, dury sandiry sandarinimas i$ 100m 0,2136
lauko pusés iSsipleCianciais sandarinimo
tarpikliais
5 Langy ir dury stakty sanddry su siena 100m 0,2136
perimetrinis sandarinimas izoliacinémis juostomis
6 Plieniniy grindjuosciy i$ lenkty profiliy jrengimas / 100m 0,0315

n/p slenksgiy jrengimas
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10

1"

12

13

14

15

10

1"

Dury uzdarymo prietaisy montavimas (dury
pritraukimo jtaisas)
Dury uzdarymo prietaisy montavimas (fiksatoriai
nevarstomai dury daliai)
Dury atmus$y montavimas
Vidaus angokras¢iy tinko remontas cemento-
kalkiy skiediniu k8=1.15
Sieny vidiniy pavirSiy pagrindo gruntavimas
sukibimg gerinandiais gruntais voleliu
Sieny vidiniy pavirSiy glaistymas organiniais arba
akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio
sluoksnis)
Sieny vidiniy pavirsiy glaistymas organiniais arba
akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio
sluoksnis)
Sieny vidiniy pavirS$iy dazymas emulsiniais
dazais vienu sluoksniu voleliu
Sieny vidiniy pavirS§iy dazymas emulsiniais
dazais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu
Skyriuje 19
Pastato stogo ir kity stogeliy remontas
Karnizo apSiltinimo detalé KD-1
Slaitiniy stogy Siltinimas vienu sluoksniu
apkrovas nelaikan¢iomis mineralinés vatos
plok§témis , klojant iS virSaus, kai ploks¢iy storis
200.00 mm
Stogo véjo izoliaciniy ploksciy klojimas, Siltinant
Slaitinius stogus
Gegniy mediniy konstrukcijy jrengimas ,
gaminant elementus i tasy, kai skerspjavio
plotas iki 75 cm2
Slaitiniy stogy plévelinés garo, véjo izoliacijos
jrengimas , klojant plévele i$ virSaus / tinklelis
nuo vabzdziy k3=0.000
Tinklelis nuo vabzdziy
Parapety, stogeliy dengimas skarda, pagaminant
detales , kai tvirtinimo pagrindas medis /karnizo
aptaisymas
Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamy lataky
montavimas, dirbant nuo kopéciy arba kilnojamy
pastoliy
Tinklelis latakams
Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdziy
montavimas, dirbant nuo kopéciy arba kilnojamy
pastoliy
Ploks¢iy stogy ventiliaciniy kaminéliy jrengimas,
aptaisant ritinine danga, kai stogo danga
bituminé k8=1.07,k9=1.15
Skyriuje 20
Pastogés perdangos Siltinimo darbai
Pastogés perdangos apsiltinimo detalé PD-1

Denginiy plévelinés garo, véjo izoliacijos
jrengimas , klojant plévele i$ virSaus, suklijuojant
sanddras

Slaitiniy stogy nesiltintoje pastogéje perdangy
Siltinimas izoliacinémis plokstemis ( universalios
ir 30 mm vedinamy atitvary mineralinés vatos
plokstes,kai sluoksnio storis 200.00 mm)

Gegniy mediniy konstrukcijy jrengimas
gaminant elementus i tasy, kai skerspjavio
plotas iki 75 cm2

Slaitiniy stogy mediniy pakloty jrengimas , kai
paklotas istisinis, lenty storis 25 mm

100m2

100m2

100m2

100m2

100m2

m2
100m2

100m2

m3

100m2

m2
100m2

3

vnt.

m2

100m2

100m2

m3

100m2

3,0

3,0

3,0
7,57

0,0757

0,0757

0,0757

0,0757

0,0757

0,2806

0,2806

0,23

0,3507

35,07

0,3507

50,73

50,73
44,16

1,0

1,515

1,515

0,33

0,105
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Sudaré:

Sieny (iSoriniy pavirsiy) Siltinimas jrengtuose

karkasuose , naudojant universalias mineralinés

vatos plokstes, kai izoliacijos sluoksnio storis
150.00 mm

Sieny (iSoriniy pavirsiy) Siltinimas jrengtuose
karkasuose , naudojant ventiliuojamy atitvary
mineralinés vatos plokstes, kai izoliacijos
sluoksnio storis 30.00 mm

Védinimo sistemy iStraukimo arba pritekéjimo
Stampuoty groteliy montavimas , kai groteliy
plotas daugiau 0,25 m2 iki 1,0 m2

Grotelés GR-1

Skyriuje 21
Kity elementy jrengimas
Komunikacijy zyméjimo Zenklo tvirtinimas prie
sienos / atstatymas esamy Zenkly
Anksciau dazyty metaliniy pavirSiy dazymas,
dalinai paruoSiant pavirsiy ( groteliy, aptvary,
vamzdziy d iki 50 mm pavirsiai)
Laipty pakopy aptaisymas poliruoto marmuro
arba granito plok&témis /teracinio betono danga
k3=0.000
Teracinés laipty pakopy aiksteliy danga
Baty valymo groteliy montavimas , kai grotelés
surému k9=1.15
Metaliniy laipty turékly tvoreliy jrengimas
k8=1.04
Cinkuoto dazyto metalo laipty turéklai tvorelés

ISvalyty buitiniy nuoteky infiltracijos kdginio
Sulinio montavimas k9=1.15
Skyriuje 22
Ziniarastyje 1
Pridétinés vertés mokestis 21.00%
IS viso ziniarastyje 1

(Pavarde)

100m2

100m2

vnt.

vnt

vnt

m2

10m2

m2

vnt.

100m

vnt.

0,2828

0,2828

1,0

1,0

1,0

2,0

2,746

27,46

2,0

0,581

58,1

1,0




Statiniy grupé 202532-1 KaiSiadoriy rajono savivaldybés administracija

Statinys

JRENGINIU POREIKIO ZINIARASTIS

priestato jrengimas ir modernizavimas)

2 Mokslo paskirties pastatas, Ziezmariy m., Vytauto g. 44A, kapitalinio remonto projektas | etapas (nejrengto

Ziniarastis 1 Statinio architektira
Suma ziniaras¢€iui
Sam. |renginiy |renginiy pavadinimas Mato Kiekis Kaina Verté
eil. kodas Techniniai ir kiti duomenys vnt
Kiti vidaus apdailos darbai
6 Chromuoti metaliniai drabuziy pakabukai kompl. 5,0
7 Tualetinio popieriaus laikikliai kompl. 5,0
8 Klozeto Sepetys kompl. 5,0
9 Skysto muilo muilinés dozatoriai kompl. 50
10 Siuksliy deze kompl. 5,0
11 Poperiniy ranksluosciy laikiklis kompl. 5,0
Skyriuje 14
15 Nejgliyjy lifto montavimas
1 Keleivinis liftas neigaliesiems keliamoji galia kompl. 1,0
630kg (montavimas paleidimas derinimas)
Skyriuje 15
Ziniarastyje 1
IS viso ziniarastyje 1
Sudaré:

(Pavarde)




DARBY KIEKIY ZINIARASTIS

Statiniy grupé 202532-1 KaiSiadoriy rajono savivaldybés administracija

Statinys 2 Mokslo paskirties pastatas, Ziezmariy m., Vytauto g. 44A, kapitalinio remonto projektas | etapas (nejrengto
priestato jrengimas ir modernizavimas)
Ziniarastis 2 Statinio konstrukcijos
Suma ziniaras€iui EUR
Sam. Darbo Darby ir iSlaidy Mato _ Kaina EUR
Kiekis - -
eil. kodas aprasymai vnt Vieneto kaina I$ viso
Angy uztaisymas
1 Sieny atskiry viety mdrijimas ir angy uztaisymas m3 3,0
silikatinémis plytomis h=88 mm k8=1.12,k9=1.15
Skyriuje 1
Saramy jrengimas
1 Plieniniy sgramuy, sijy iki 50 kg masés t 0,6
montavimas rankiniu budu
2 M16 varZtai vnt 40,0
3 M16 poverzlés ir verzlés vnt 84,0
4 Vidaus tinkuojamy pavirSiy aptraukimas vielos 100m2 0,1112
tinklu ( sijy, karnizy, juosty)
5 Karnizy ir juosty, aptraukty vielos tinklu, be 100m2 0,1112
karkaso jrengimo, labai geras tinkas k8=1.09
6 Staciakampio profilio monolitinéms sijoms klojiniy 100m2 0,25

jrengimas , kai inventoriniai klojiniai iki 3,5m
aukstyje k9=1.15
7 Monolitiniy gelzbetoniniy sijy armavimas t 0,47
karkasais , kai karkaso masé iki 20kg
k8=1.17,k9=1.15
8 Monolitiniy gelzbetoniniy sijy betonavimas, kai m3 3,8
sijy aukstis iki 500mm , sijy plotis iki 250mm,
naudojant siurblj k8=1.04,k9=1.15
Skyriuje 2
Angokraséiy sutvirtinimas
1 Sieny tinkuojamy pavir8iy iSoriniy kampy ir 100m 0,9552
angokras¢iy papildomas sutvirtinimas
armuojanciais kampuogiais k9=1.15

2 Kampuodiai t 0,51
3 Kitas plienas (juostinis, kvadratinis) t 0,27
4 M16 varztai vnt 108,0
5 M16 poverzlés ir verzlés vnt 108,0
Skyriuje 3
Vidaus laipty jrengimas
1 Pagrindy posluoksniy po pamatais jrengimas i§ m3 4,0
smeélio mazy apim¢iy k8=1.03,k9=1.15
2 Pagrindy posluoksniy po pamatais jrengimas i§ m3 1,0
skaldos mazy apim¢iy k8=1.03,k9=1.15
3 Lenty klojiniy jrengimas laipty marSams k9=1.15 100m2 0,3024
4 Laipty marSy armavimas atskirais strypais t 0,8
k9=1.15
5 Laipty marsy betonavimas, paduodant betong m3 8,0
siurbliu k9=1.15
Skyriuje 4
Lifto Sachtos jrengimas
1 Iki 600 mm skersmens greZiniy pamatams vnt. 6,0

grezimas |l grupés grunte




Sam. Darbo Darby ir iSlaidy Mato L Kaina EUR
Kiekis - -
eil. kodas aprasymai vnt Vieneto kaina I8 viso
2 Greztiniy poliy betonavimas, kai grezZinio m3 1,5
skersmuo iki 500 mm k9=1.15
3 Betono misiniai C20/25 m3 1,5
4 Pagrindy posluoksniy po pamatais jrengimas i§ m3 10,0
smeélio mazy apim¢iy k8=1.03,k9=1.15
5 Pagrindy posluoksniy po pamatais jrengimas i§ m3 3,0
skaldos mazy apim¢iy k8=1.03,k9=1.15
6 Pagrindy posluoksniy po pamatais jrengimas i§ m3 1,0
betono mazy apim¢iy k8=1.03,k9=1.15
7 Betono miSiniai C8/10 m3 1,0
8 Gelzbetoniniai didesnio kaip 3m3 tdrio jrengimy  m3 7,0
pamatai, jrengiant klojinius i$ skydy, paduodant
betong kranu k8=1.04,k9=1.15
9 Betono miSiniai C20/25 m3 7,0
10 Monolitiniy pamaty hidroizoliacijos jrengimas , m2 40,0
prilydant ritinine dangg be gruntavimo k9=1.15
1 Silikatiniy 88mm storio plyty paprasty sieny m3 14,0
mdarijimas , kai maro storis 250mm
k8=1.12,k9=1.15
Skyriuje 5
Rusio laipty jrengimas
1 Iki 600 mm skersmens greziniy pamatams vnt. 5,0
grezimas |l grupés grunte
2 Greztiniy poliy betonavimas, kai greZinio m3 1,6
skersmuo iki 500 mm k9=1.15
3 Betono misiniai C20/25 m3 1,6
4 Pagrindy posluoksniy po pamatais jrengimas i§ m3 20,0
smeélio mazy apim¢iy k8=1.03,k9=1.15
5 Pagrindy posluoksniy po pamatais jrengimas i§ m3 2,0
skaldos mazy apim¢iy k8=1.03,k9=1.15
6 Pagrindy posluoksniy po pamatais jrengimas i§ m3 4,0
betono mazy apim¢iy k8=1.03,k9=1.15
7 Betono miSiniai C8/10 m3 4,0
8 Lenty klojiniy jrengimas laipty marSams k9=1.15 100m2 0,07445
9 Laipty marSy armavimas atskirais strypais t 0,57
k9=1.15
10 Laipty marSy betonavimas k8=1.04,k9=1.15 m3 5,0
11 Betono miSiniai C30/37 XF3 W2 m3 5,0
12 Monolitiniy pamaty hidroizoliacijos jrengimas, m2 40,0
prilydant ritinine dangg be gruntavimo k9=1.15
13 Monolitiniy pamaty hidroizoliacijos jrengimas , m2 15,0
tvirtinant drenazo ritinine dangg k9=1.15
Skyriuje 6
Lauko laipty ir panduso jrengimas
1 Iki 600 mm skersmens greziniy pamatams vnt. 28,0
grezimas |l grupés grunte
2 Greztiniy poliy betonavimas, kai grezZinio m3 3,0
skersmuo iki 500 mm k9=1.15
3 Betono misiniai C20/25 m3 3,0
4 Pagrindy posluoksniy po pamatais jrengimas i§ m3 40,0

smeélio mazy apim¢iy k8=1.03,k9=1.15




Sam. Darbo Darby ir iSlaidy Mato L Kaina EUR
Kiekis - -
eil. kodas aprasymai vnt Vieneto kaina I8 viso
5 Pagrindy posluoksniy po pamatais jrengimas i§ m3 3,0
betono mazy apim¢iy k8=1.03,k9=1.15
6 Betono misiniai C8/10 m3 3,0
7 Lenty klojiniy jrengimas laipty marSams k9=1.15 100m2 0,3122
8 Laipty mar$y armavimas atskirais strypais t 0,7
k9=1.15
9 Laipty marsy betonavimas k8=1.04,k9=1.15 m3 5,0
10 Betono misiniai C30/37 XF3 W2 m3 5,0
11 Metaliniy laipty aiksteliy su paklotu ir aptvérimais t 0,8
montavimas k8=1.03
12 Cinkuotos presuotos grotelés m2 18,0
13 Monolitiniy pamaty hidroizoliacijos jrengimas, m2 15,0
prilydant ritinine dangg be gruntavimo k9=1.15
14 Monolitiniy pamaty hidroizoliacijos jrengimas , m2 15,0
tvirtinant drenazo ritinine dangg k9=1.15
Skyriuje 7
Evakuaciniy laipty jrengimas
1 Iki 600 mm skersmens greziniy pamatams vnt. 8,0
grezimas |l grupés grunte
2 Greztiniy poliy betonavimas, kai grezZinio m3 1,0
skersmuo iki 500 mm k9=1.15
3 Betono misiniai C20/25 m3 1,0
4 Gelzb. juostiniai pamatai, atraminés riisio sienos m3 2,0
iki 300mm plocio, jrengiant klojinius i§ skydy
k8=1.04,k9=1.15
5 Betono miSiniai C30/37 XF3 W2 m3 2,0
6 .Metaliniy laipty aiksteliy su paklotu ir aptvérimais t 4,5
montavimas k8=1.03
7 Cinkuotos presuotos grotelés m2 30,0
8 Cinkuotos presuotos laipty pakopos vnt. 58,0
1200x300mm
Skyriuje 8
Ziniarastyje 2
Pridétinés vertés mokestis 21.00%
IS viso ziniarastyje 2
Sudaré:

(Pavarde)




DARBY KIEKIY ZINIARASTIS

Statiniy grupé 202532-1 KaiSiadoriy rajono savivaldybés administracija

Statinys 2 Mokslo paskirties pastatas, Ziezmariy m., Vytauto g. 44A, kapitalinio remonto projektas | etapas (nejrengto
priestato jrengimas ir modernizavimas)
Ziniarastis 3 Vandentiekis nuotekos
Suma ziniaras€iui EUR
Sam. Darbo Darby ir iSlaidy Mato _ Kaina EUR
Kiekis - -
eil. kodas aprasymai vnt Vieneto kaina I$ viso
Karsto vandentiekio sistemos T3 ir T4
1 Vandentiekio, Sildymo ir suspausto oro vamzdyny m 12,5
i$ plastikiniy vamzdziy tiesimas, tvirtinant prie
konstrukcijy ( vamzdzio iSorinis skersmuo
daugiau 32 mm iki 63 mm)
2 Plast, vamzdziai STABI d40 su fasoninémis m 12,5
dalimis (plast.vir.vamzdyn. PPR)
3 Vandentiekio, Sildymo ir suspausto oro vamzdyny m 35,5
i$ plastikiniy vamzdziy tiesimas, tvirtinant prie
konstrukcijy ( vamzdzio iSorinis skersmuo iki 32
mm)
4 Plast, vamzdziai STABI d32 su fasoninémis m 4,0
dalimis (plast.vir.vamzdyn. PPR)
5 Plast, vamzdziai STABI d25 su fasoninémis m 31,5
dalimis (plast.vir.vamzdyn. PPR)
6 Vamzdyny, kuriy skersmuo daugiau kaip 32 mm 100m 0,165
ir maziau 57 mm, izoliavimas folija padengtais
kevalais
7 Kevalai, izoliac. diam. 48mm, storis 30mm m 12,5
8 Kevalai, izoliac. diam. 42mm, storis 40mm m 4,0
Vamzdynuy, kuriy skersmuo iki 32 mm, 100m 0,315
izoliavimas folija padengtais kevalais
10 Kevalai, izoliac. diam. 35mm, storis 30mm m 31,5
11 Moviniy ventiliy, ¢iaupy, voztuvy, kuriy D iki vnt 11,0
50mm, prijung.
12 Rutuliniai ventiliai ilga rankenéle diam. 1 1/4" vnt 1,0
13 Rutuliniai ventiliai ilga rankenéle diam. 3/4" vnt 1,0
14 Prietaisiniai ventiliai diam. 1/2" vnt 9,0
15 Trieigiy moviniy ventiliy arba voztuvy vnt. 1,0
montavimas ( nominalusis vidinis skersmuo iki 25
mm)
16 Trieigiai termostatiniai ventiliai karStam vandeniui vnt 1,0
ir Sildymui TVM-H DN 25
17 Elektriniy ranksluos¢iy montavimas vnt 5,0
18 Elektriniai rank$luosciy dZiovintuvai 400W vnt 5,0
19 Vamzdyny iki 400 mm skersmens praplovimas su 100m 0,48
dezinfekcija , kai vamzdziy skersmuo iki 65 mm
k9=1.15
20 Vandentiekio ir Sildymo sistemy vamzdyny 100m 0,48
hidraulinis bandymas
21 Skyliy vamzdynams tarpaukstinése perdangose vnt 12,0
iSkirtimas
22 Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis vnt. 2,0
viety uztaisymas ugniai atspariais Ziedais (
statybiniy ploks¢iy perdangose)
23 VamzdZiy kirtimosi su pastato konstrukcijomis vnt. 12,0

viety uztaisymas ugniai atspariais ziedais (
betono perdangose) / dékly montavimas

24 Déklai per sienas ir perdangas vnt. 12,0




Sam. Darbo Darby ir iSlaidy Mato L Kaina EUR
Kiekis - -
eil. kodas aprasymai vnt Vieneto kaina I8 viso
25 Skyliy uztaisymas gelzbetonio perdenginiuose,  vnt 12,0
paklojus vamzdzius
26 Statybiniy Siuksliy iSveZimas 10 km atstumu t 0,5
automobiliais-savivarciais, pakraunant rankiniu
badu
27 Transportuojant statybines Siuk$les uz kiekvieng t 0,5
papildoma kilometrg pridéti k4=32.000
Skyriuje 1
Salto vandentiekio sistema V1
1 Vandentiekio, Sildymo ir suspausto oro vamzdyny m 12,5
i$ plastikiniy vamzdziy tiesimas, tvirtinant prie
konstrukcijy ( vamzdzio iSorinis skersmuo
daugiau 32 mm iki 63 mm)
2 Plast, vamzdZziai d40 su fasoninémis dalimis m 12,5
(plast.vir.vamzdyn. PPR)
3 Vandentiekio, Sildymo ir suspausto oro vamzdyny m 36,7
i$ plastikiniy vamzdziy tiesimas, tvirtinant prie
konstrukcijy ( vamzdzio iSorinis skersmuo iki 32
mm)
4 Plast, vamzdziai STABI d32 su fasoninémis m 7,0
dalimis (plast.vir.vamzdyn. PPR)
5 Plast, vamzdziai STABI d25 su fasoninémis m 29,7
dalimis (plast.vir.vamzdyn. PPR)
6 Vamzdyno vamzdziy izoliavimas porétais 100m 0,195
sintetinio kaudiuko kevalais , kai vamzdzio
iSorinis skersmuo 42-54 mm
7 Vamzdziy antikondensaciné izoliacija 48x6mm m 12,5
8 Vamzdziy antikondensaciné izoliacija 42x6mm m 7,0
9 Vamzdyno vamzdziy izoliavimas porétais 100m 0,297
sintetinio kaudiuko kevalais , kai vamzdzio
iSorinis skersmuo iki 35 mm
10 VamzdZiy antikondensaciné izoliacija 35x6mm  m 29,7
11 Moviniy ventiliy, €iaupy, voZtuvy, kuriy D iki vnt 19,0
50mm, prijung.
12 Rutuliniai ventiliai ilga rankenéle diam. 1 1/4" vnt 1,0
13 Prietaisiniai ventiliai diam. 1/2" vnt 18,0
14 Vamzdyny iki 400 mm skersmens praplovimas su 100m 0,492
dezinfekcija , kai vamzdziy skersmuo iki 65 mm
k9=1.15
15 Vandentiekio ir Sildymo sistemy vamzdyny 100m 0,492
hidraulinis bandymas
16 Skyliy vamzdynams tarpaukstinése perdangose vnt 11,0
iSkirtimas
17 Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis vnt. 2,0
viety uztaisymas ugniai atspariais Ziedais (
statybiniy ploksSc¢iy perdangose)
18 VamzdZiy kirtimosi su pastato konstrukcijomis vnt. 11,0
viety uztaisymas ugniai atspariais ziedais (
betono perdangose) / dékly montavimas
19 Déklai per sienas ir perdangas vnt. 11,0
20 Skyliy uztaisymas gelZzbetonio perdenginiuose,  vnt 11,0
paklojus vamzdzius
21 Statybiniy Siuksliy iSveZimas 10 km atstumu t 0,5
automobiliais-savivarciais, pakraunant rankiniu
badu
22 Transportuojant statybines Siuk$les uz kiekvieng t 0,5

papildoma kilometrg pridéti k4=32.000




Sam. Darbo Darby ir iSlaidy Mato L Kaina EUR
Kiekis - -
eil. kodas aprasymai vnt Vieneto kaina I8 viso
Skyriuje 2
Buitiniy nuoteky sistema F1
1 Vidaus nuoteky plastikiniy magistraliniy m 39,5
vamzdyny vamzdziy montavimas , kai
nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm (m
vamzdyno)
2 PVC vidaus nuoteky vamzdziai d110 su m 39,5
fasoninémis dalimis
3 Vidaus nuoteky plastikiniy skirstomyjy vamzdyny m 12,5
ir stovy vamzdziy montavimas , kai nominalusis
vidinis skersmuo iki 110 mm (m vamzdyno)
4 PVC vidaus betriukSmiai nuoteky vamzdziai d100 m 12,5
su fasoninémis dalimis
5 Vidaus nuoteky plastikiniy skirstomyjy vamzdyny m 35,7
ir stovy vamzdziy montavimas , kai nominalusis
vidinis skersmuo iki 50 mm (m vamzdyno)
6 PVC vidaus nuoteky vamzdziai d50 su m 35,7
fasoninémis dalimis
7 Vidaus nuoteky plastikiniy vamzdyny jungiamyjy vnt. 10,0
(fasoniniy) daliy montavimas , kai nominalusis
vidinis skersmuo iki 110 mm
8 PVC pravala su dangteliud 110mm vnt 7,0
9 Aco pravalos dangtelis (K3) 200x200x110 (nerdd. vnt 7,0
plienas)
10 PVC revizija su dangteliud 110mm vnt 2,0
1 PVC alsuoklis d 110mm su pereiga per stogg vnt 1,0
12 Vidaus nuoteky plastikiniy vamzdyny jungiamuyjy vnt. 3,0
(fasoniniy) daliy montavimas, kai nominalusis
vidinis skersmuo iki 50 mm
13 PVC pravala su dangteliu d 50mm vnt 3,0
14 Aco pravalos dangtelis (K3) 200x200x110 (nertd. vnt 3,0
plienas)
15 Spinty kolektoriniams mazgams montavimas / vnt. 5,0
liukeliy montavimas
16 Liukelis vnt 5,0
17 Trapo, kurio skersmuo 50mm, montavimas kompl. 5,0
18 Vamzdyny iki 400 mm skersmens praplovimas ~ 100m 0,877
be dezinfekcijos , kai vamzdziy skersmuo 100
mm k9=1.15
19 Nuoteky vamzdyny hidraulinis bandymas ( 100m 0,877
buitiniy nuoteky)
20 Skyliy vamzdynams tarpaukstinése perdangose vnt 11,0
iSkirtimas
21 VamzdZiy kirtimosi su pastato konstrukcijomis vnt. 3,0
viety uztaisymas ugniai atspariais ziedais (
statybiniy ploks¢iy perdangose)
22 Déklai per sienas ir perdangas vnt. 11,0
23 Skyliy uztaisymas gelZbetonio perdenginiuose,  vnt 11,0
paklojus vamzdzius
24 Statybiniy Siuksliy iSveZimas 10 km atstumu t 0,5
automobiliais-savivarciais, pakraunant rankiniu
badu
25 Transportuojant statybines Siuk$les uz kiekvieng t 0,5

papildoma kilometrg pridéti k4=32.000

Skyriuje 3
Sanitariniai prietaisai




Sam. Darbo Darby ir iSlaidy Mato L Kaina EUR
Kiekis - -
eil. kodas aprasymai vnt Vieneto kaina I8 viso
1 Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu kompl. 2,0
montavimas, tvirtinant prie grindy, kai
kanalizacija plastikiniy vamzdZiy / klozetas
pritaikytas ZN
2 Unitazas komplekte su nuplovimo bakeliu ZN kompl. 2,0
3 Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu kompl. 6,0
montavimas, tvirtinant prie grindy, kai
kanalizacija plastikiniy vamzdziy
4 Praustuvo su maiSytuvu montavimas, tvirtinant kompl. 2,0
prie sienos, kai kanalizacija plastikiniy vamzdziy /
praustuvas pritaikytas ZN
5 ZN vandens mai8ytuvai nt 2,0
6 ZN praustuvas kompl. 2,0
7 .Praustuvo su maisytuvu montavimas, tvirtinant ~ kompl. 6,0
prie sienos, kai kanalizacija plastikiniy vamzdziy
8 Pisuary montavimas , tvirtinant prie sieny vnt. 1,0
9 Pisuaras su ¢iaupu kompl. 1,0
10 Jvairiy rasiy ir tipy vandens maisytuvy vnt 1,0
montavimas
1 Dusas su maisytuvu vnt 1,0
12 Ranktdriy nejgaliesiems montavimas , kai varzty vnt. 4,0
skaicius 6 vnt
Skyriuje 4
Ziniarastyje 3
Pridétinés vertés mokestis 21.00%
IS viso ziniarastyje 3
Sudaré:

(Pavarde)




DARBY KIEKIY ZINIARASTIS

Statiniy grupé 202532-1 KaiSiadoriy rajono savivaldybés administracija

Statinys 2 Mokslo paskirties pastatas, Ziezmariy m., Vytauto g. 44A, kapitalinio remonto projektas | etapas (nejrengto
priestato jrengimas ir modernizavimas)
Ziniarastis 4 Sildymo sistema
Suma ziniaras€iui EUR
Sam. Darbo Darby ir iSlaidy Mato _ Kaina EUR
Kiekis - -
eil. kodas apra$ymai vnt Vieneto kaina I$ viso
Sildymo sistema
1 Plieniniy Sildymo radiatoriy iki 1600 mm ilgio vnt. 7,0
montavimas (trijy Sildymo ploksciy)
2 Radiatoriai Soninio pajungimo higieninio tipo vnt 3,0
30/500/1200
3 Radiatoriai Soninio pajungimo higieninio tipo vnt 2,0
30/500/1000
4 Radiatoriai Soninio pajungimo higieninio tipo vnt 1,0
30/500/600
5 Radiatoriai Soninio pajungimo higieninio tipo vnt 1,0
30/500/500
6 Plieniniy Sildymo radiatoriy iki 1600 mm ilgio vnt. 11,0
montavimas ( dviejy Sildymo ploksciy)
7 Radiatoriai Soninio pajungimo higieninio tipo vnt 1,0
20/900/1000
8 Radiatoriai Soninio pajungimo higieninio tipo vnt 2,0
20/500/1600
9 Radiatoriai Soninio pajungimo higieninio tipo vnt 1,0
20/500/1200
10 Radiatoriai $oninio pajungimo higieninio tipo vnt 2,0
20/500/1100
1 Radiatoriai $oninio pajungimo higieninio tipo vnt 2,0
20/500/1000
12 Radiatoriai $oninio pajungimo higieninio tipo vnt 1,0
20/500/800
13 Radiatoriai $oninio pajungimo higieninio tipo vnt 2,0
20/500/600
14 Plieniniy Sildymo radiatoriy iki 1600 mm ilgio vnt. 1,0
montavimas (vienos Sildymo plokstés)
15 Radiatoriai Soninio pajungimo higieninio tipo vnt 1,0
10/500/400
16 Movinés uzdaromosios armatiros montavimas ( vnt. 19,0
nominalusis vidinis skersmuo iki 15 mm)
17 Ventiliai RA-DV dvivamzdéms sistemoms DN15  vnt 19,0
18 Termostatiniy radiatoriy voztuvy montavimas ( vnt. 19,0
rankinio valdymo - reguliavimo voZztuvai)
19 Termostatiné galvuté vnt 19,0
20 Jungtis su laisva verzle 15x5/8" vnt. 38,0
21 Moviniy ventiliy, ¢iaupy, voZtuvy, kuriy D iki vnt 8,0
50mm, prijung.
22 Rutuliniai ventiliai ilga rankenéle diam. 3/4" vnt 4,0
23 Drenaziniai iSleidimo ventiliai diam. 1/2" vnt 4,0
24 Vandentiekio, Sildymo, dujotiekio vamzdyny i§ m 167,5
plieniniy vamzdziy tiesimas, tvirtinant prie
konstrukcijy ( vamzdzio iSorinis skersmuo iki 22
mm)
25 Cinkuoti plieniniai vamzdziai presuojami m 54,0
vamzdZziai d22 su fasoninémis dalimis
26 Cinkuoti plieniniai vamzdziai presuojami m 28,5

vamzdziai d18 su fasoninémis dalimis




Sam. Darbo Darby ir iSlaidy Mato L Kaina EUR
Kiekis - -
eil. kodas aprasymai vnt Vieneto kaina I8 viso
27 Cinkuoti plieniniai vamzdZiai presuojami m 85,0
vamzdziai d15 su fasoninémis dalimis
28 Vamzdyny, kuriy skersmuo iki 32 mm, 100m 0,85
izoliavimas folija padengtais kevalais
29 Kevalai, izoliac. diam. 22mm, storis 20mm m 54,0
30 Kevalai, izoliac. diam. 18mm, storis 20mm m 21,5
31 Kevalai, izoliac. diam. 15mm, storis 20mm m 9,5
32 .Nejudamy atramy jrengimas vamzdynams, kai jy vnt 62,0
skersmuo iki 100 mm / judamy atramy
33 Vamzdyny iki 400 mm skersmens praplovimas 100m 1,675
be dezinfekcijos , kai vamzdziy skersmuo iki 65
mm k9=1.15
34 Vandentiekio ir Sildymo sistemy vamzdyny 100m 1,675
hidraulinis bandymas
35 Skyliy vamzdynams tarpaukstinése perdangose  vnt 24,0
iSkirtimas
36 Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis vnt. 24,0
viety uztaisymas ugniai atspariais Ziedais (
betono perdangose) / dékly montavimas
37 Déklai per sienas ir perdangas vnt. 24,0
38 Skyliy uztaisymas gelzbetonio perdenginiuose,  vnt 24,0
paklojus vamzdzius
39 Sistemos paleidimas derinimas vnt 1,0
40 Skydinés pertvaros (aklinos stiklinamos filinginés) m2 15,7
/ radiatoriy uzdengimo grotelés k3=0.000
41 Radiatoriy uzdengimo grotelés m2 15,7
Skyriuje 1
Ziniarastyje 4
Pridétinés vertés mokestis 21.00%
IS viso ziniarastyje 4
Sudaré:

(Pavarde)




DARBY KIEKIY ZINIARASTIS

Statiniy grupé 202532-1 KaiSiadoriy rajono savivaldybés administracija

Statinys 2 Mokslo paskirties pastatas, Ziezmariy m., Vytauto g. 44A, kapitalinio remonto projektas | etapas (nejrengto
priestato jrengimas ir modernizavimas)
Ziniarastis 5 Védinimas
Suma ziniaras€iui EUR
Sam. Darbo Darby ir iSlaidy Mato _ Kaina EUR
Kiekis - -
eil. kodas aprasymai vnt Vieneto kaina I$ viso
Védinimo sistema RK-1
1 Védinimo ir oro kondicionavimo jrenginiy, kuriy  vnt. 1,0
nasumas iki 3000 m3/val. , montavimas , kai
jrenginio naSumas daugiau 1000 m3/val. iki 2000
m3/val.
3 900 mm ilgio apvaliy triuk8mo slopintuvy vnt. 2,0
montavimas ortakiuose , kai slopintuvo vidaus
skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm
4 Triuk8mo slopintuvai (vamzd.) d 400 L 1200 vnt 1,0
Triuk8mo slopintuvai (vamzd.) d 315 L 1200 vnt 1,0
6 Staciakampiy triukSmo slopintuvy su pertvaromis vnt. 2,0
montavimas , kai slopintuvo jungties perimetras
iki 1600 mm
7 Triuk8mo slopintuvai 300x400 L 1200 vnt 2,0
8 Voztuvy, sklendziy, uzkaiSy montavimas vnt. 4,0
staCiakampiuose ortakiuose , kai jungties
perimetras daugiau 1000 mm iki 1600 mm
9 Lankstus sujungimas 400x300 vnt 4,0
10 Gaubto montavimas vir$ Sachtos, kurios vnt 2,0
perimetras 1600mm
1 Stogelis 400x300 vnt 2,0
12 Ugnj sulaikangiy voztuvy, kuriy perimetras iki vnt 8,0
1800mm, montavimas
13 Ugniai atspards voZtuvai d315 EI30 su vnt 1,0
iSsilydanciu elementu
14 Ugniai atspards voztuvai d250 EI30 su vnt 2,0
iSsilydanciu elementu
15 Ugniai atspards voztuvai d200 EI30 su vnt 4,0
iSsilydanciu elementu
16 Ugniai atspards voZtuvai d300x400 EI30 su vnt 1,0
iSsilydanciu elementu
17 VoZtuvy, sklendziy, uzkaiSy montavimas vnt. 8,0
apvaliuose ortakiuose , kai jungties skersmuo
daugiau 160 mm iki 315 mm
18 Rankiné oro srauto reguliavimo sklendé d200 vnt 8,0
19 Difuzoriy montavimas , kai jungties skersmuo iki vnt. 21,0
160 mm
20 Oro tiekimo Salinimo difuzoriai DVS/P-DVS 160  vnt 21,0
21 Plieniniy sraigtiniy ortakiy tiesiy daliy m 18,2
montavimas , kai ortakio skersmuo daugiau 315
mm iki 500 mm
22 Spiraliniai cinkuotos skardos ortakiai d400 su m 6,9
fasoninémis dalimis
23 Spiraliniai cinkuotos skardos ortakiai d315 su m 1,3
fasoninémis dalimis
24 Plieniniy sraigtiniy ortakiy tiesiy daliy m 47,2
montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 160
mm iki 315 mm
25 Spiraliniai cinkuotos skardos ortakiai d250 su m 15,8

fasoninémis dalimis




Sam. Darbo Darby ir iSlaidy Mato L Kaina EUR
Kiekis - -
eil. kodas aprasymai vnt Vieneto kaina I8 viso
26 Spiraliniai cinkuotos skardos ortakiai d200 su m 31,4
fasoninémis dalimis
27 Plieniniy sraigtiniy ortakiy tiesiy daliy m 25,5
montavimas, kai ortakio skersmuo iki 160 mm
28 Spiraliniai cinkuotos skardos ortakiai d160 su m 25,5
fasoninémis dalimis
29 Plieniniy sta¢iakampiy uZlankiniy ortakiy tiesiy m 13,7
daliy montavimas , kai ortakio perimetras
daugiau 1000 mm iki 1600 mm
30 Stacgiakampiai cinkuotos skardos ortakiai m 13,7
300x400 su fasoninémis dalimis
31 Vamzdyny izoliavimas folija padengtais m3 6,352
mineralinés vatos dembiliais, kai izoliacijos storis
50 mm
32 Vamzdyny izoliavimas folija padengtais m3 3,38
mineralinés vatos dembiliais, kai izoliacijos storis
100 mm
33 .Vamzdyny tiesiy daliy izoliacijos padengimas 0,8 100m2 1,851
mm storio cinkuotais plieno lakstais, gaminant
detales , kai vamzdziy skersmuo daugiau 200mm
iki 600mm
34 Skarda peréjimams prie triukSmo slopintuvy m2 20,0
35 Angy pramusimas plyty konstrukcijose, kai angos m3 0,45
mazos iki 400 mm k8=1.17
36 Skyliy uztaisymas gelzbetoniniuose m3 0,45
perdenginiuose,kai skylés plotas iki 0.2 m2
37 Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 16 vnt. 1,0
- 20 oro tiekimo tasky
Skyriuje 1
Védinimo sistema RK-2
1 Védinimo ir oro kondicionavimo jrenginiy, kuriy  vnt. 1,0
nasumas iki 3000 m3/val. , montavimas, kai
jrenginio nasumas daugiau 500 m3/val. iki 1000
m3/val.
3 900 mm ilgio apvaliy triukSmo slopintuvy vnt. 4,0
montavimas ortakiuose, kai slopintuvo vidaus
skersmuo daugiau 200 mm iki 315 mm
4 Triuk8mo slopintuvai (vamzd.) d 250 L 1200 vnt 4,0
5 Voztuvy, sklendziy, uzkaiSy montavimas vnt. 4,0
apvaliuose ortakiuose , kai jungties skersmuo
daugiau 160 mm iki 315 mm
6 Lankstus sujungimas d250 vnt 4,0
7 Védinimo sistemy iStraukimo arba pritekéjimo vnt. 2,0
Stampuoty groteliy montavimas , kai groteliy
plotas iki 0,25 m2
8 Lauko oro tiekimo iStraukimo grotos d250 vnt 2,0
9 Voztuvy, sklendziy, uzkaiSy montavimas vnt. 2,0
apvaliuose ortakiuose , kai jungties skersmuo
daugiau 160 mm iki 315 mm
10 Rankiné oro srauto reguliavimo sklendé d250 vnt 2,0
11 Voztuvy, sklendziy, uzkaiSy montavimas vnt. 4,0
apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo iki
160 mm
12 Rankiné oro srauto reguliavimo sklendé d160 vnt 4,0
13 Difuzoriy montavimas , kai jungties skersmuo vnt. 2,0
daugiau 160 mm iki 315 mm
14 Oro tiekimo Salinimo difuzoriai DVS/P-DVS 250  vnt 2,0
15 Difuzoriy montavimas , kai jungties skersmuo iki vnt. 4,0

160 mm




Sam. Darbo Darby ir iSlaidy Mato L Kaina EUR
Kiekis - -
eil. kodas aprasymai vnt Vieneto kaina I8 viso
16 Oro tiekimo $alinimo difuzoriai DVS/P-DVS 160  vnt 4,0
17 Plieniniy sraigtiniy ortakiy tiesiy daliy m 17,7
montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 160
mm iki 315 mm
18 Spiraliniai cinkuotos skardos ortakiai d250 su m 17,7
fasoninémis dalimis
19 Plieniniy sraigtiniy ortakiy tiesiy daliy m 5,8
montavimas, kai ortakio skersmuo iki 160 mm
20 Spiraliniai cinkuotos skardos ortakiai d160 su m 5,8
fasoninémis dalimis
21 Vamzdyny izoliavimas folija padengtais m3 0,44
mineralinés vatos dembiliais, kai izoliacijos storis
50 mm
22 Vamzdyny izoliavimas folija padengtais m3 3,38
mineralinés vatos dembiliais, kai izoliacijos storis
100 mm
23 Vamzdyny tiesiy daliy izoliacijos padengimas 0,8 100m2 0,073
mm storio cinkuotais plieno lakstais, gaminant
detales , kai vamzdziy skersmuo daugiau 200mm
iki 600mm
24 Skarda peréjimams prie triukSmo slopintuvy m2 5,0
25 Angy pramusimas plyty konstrukcijose, kai angos m3 0,04
mazos iki 400 mm k8=1.17
26 Skyliy uztaisymas gelzbetoniniuose m3 0,04
perdenginiuose,kai skylés plotas iki 0.2 m2
27 Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 6- vnt. 1,0
10 oro tiekimo tasky
Skyriuje 2
Védinimo sistema I-1
1 Stoginiy ventiliatoriy montavimas , kai vnt. 1,0
ventiliatoriaus naSumas iki 1500 m3/val.
3 Gaubto montavimas virs$ Sachtos, kurios vnt 1,0
perimetras 1300mm
4 Védinimo kanaly izoliuotas gaubtas 330x330mm vnt 1,0
5 Voztuvy, sklendziy, uzkaiSy montavimas vnt. 2,0
apvaliuose ortakiuose , kai jungties skersmuo
daugiau 160 mm iki 315 mm
6 Lankstus sujungimas d250 vnt 1,0
7 Atbulinés traukos sklende d250 vnt 1,0
8 Ugnj sulaikan€iy voZtuvy, kuriy perimetras iki vnt 2,0
1800mm, montavimas
9 Ugniai atspards voztuvai d160 EI30 su vnt 2,0
iSsilydanciu elementu
10 Voztuvy, sklendziy, uzkaiSy montavimas vnt. 9,0
apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo iki
160 mm
11 Rankiné oro srauto reguliavimo sklendé d125 vnt 9,0
12 Difuzoriy montavimas , kai jungties skersmuo iki vnt. 9,0
160 mm
13 Oro tiekimo Salinimo difuzoriai DVS/P-DVS 125  vnt 9,0
14 Plieniniy sraigtiniy ortakiy tiesiy daliy m 30,5
montavimas, kai ortakio skersmuo iki 160 mm
15 Spiraliniai cinkuotos skardos ortakiai d160 su m 16,5
fasoninémis dalimis
16 Spiraliniai cinkuotos skardos ortakiai d125 su m 14,0
fasoninémis dalimis
17 Skarda peréjimams prie triuk§mo slopintuvy m2 2,0




Sam. Darbo Darby ir iSlaidy Mato L Kaina EUR
Kiekis - - .
eil. kodas aprasymai vnt Vieneto kaina I$ viso

18 Angy pramusimas plyty konstrukcijose, kai angos m3 0,02

mazos iki 400 mm k8=1.17
19 Skyliy uztaisymas gelzbetoniniuose m3 0,02

perdenginiuose,kai skylés plotas iki 0.2 m2
20 Védinimo sistemy iStraukimo arba pritekéjimo vnt. 20,0

Stampuoty groteliy montavimas , kai groteliy
plotas iki 0,25 m2

21 Oro pritekéjimo grotelés 300x50 vnt 20,0
22 Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 6- vnt. 1,0
10 oro tiekimo tasky
Skyriuje 3

Ziniarastyje 5
Pridétinés vertés mokestis 21.00%
IS viso ziniarastyje 5

Sudaré:
(Pavarde)




JRENGINIU POREIKIO ZINIARASTIS

Statiniy grupé 202532-1 KaiSiadoriy rajono savivaldybés administracija

Statinys 2 Mokslo paskirties pastatas, Ziezmariy m., Vytauto g. 44A, kapitalinio remonto projektas | etapas (nejrengto
priestato jrengimas ir modernizavimas)
Ziniarastis 5 Védinimas
Suma ziniaras¢€iui
Sam. |renginiy |renginiy pavadinimas Mato Kiekis Kaina Verté
eil. kodas Techniniai ir kiti duomenys vnt
1 Védinimo sistema RK-1
2 Oro tiekimo $alinimo jrenginys Ltiek+1970 m3/h kompl. 1,0

/ L8al-1260 m3/h su elektriniu Sildytuvu

Skyriuje 1
2 Védinimo sistema RK-2
2 Oro tiekimo $alinimo jrenginys Ltiek+725 m3/h / kompl. 1,0
L3al-725 m3/h su elektriniu Sildytuvu

Skyriuje 2

3 Védinimo sistema I-1
2 Stoginis ventiliatorius LiStr.--528,64 m3/h kompl. 1,0

Skyriuje 3
Ziniarastyje 5

IS viso ziniarastyje 5

Sudaré:
(Pavarde)




DARBY KIEKIY ZINIARASTIS

Statiniy grupé 202532-1 KaiSiadoriy rajono savivaldybés administracija

Statinys 2 Mokslo paskirties pastatas, Ziezmariy m., Vytauto g. 44A, kapitalinio remonto projektas | etapas (nejrengto
priestato jrengimas ir modernizavimas)
Ziniarastis Oro kondicionavimas
Suma ziniaras€iui EUR
Sam. Darbo Darby ir iSlaidy Mato _ Kaina EUR
Kiekis - -
eil. kodas aprasymai vnt Vieneto kaina I$ viso
Montavimas medziagos
1 Kondicionieriy iSoriniy agregaty montavimas nuo vnt. 1,0
pastovy, kai vidiniai agregatai prijungiami 2
jungtimis , iSorinio agregato Saldymo galia
daugiau 20 kW
3 Kondicionieriy vidiniy lubiniy agregaty vnt. 2,0
montavimas , kai agregato Saldymo galia daugiau
7 kW iki 10 kW
6 Kondicionieriy vidiniy lubiniy agregaty vnt. 2,0
montavimas , kai agregato Saldymo galia iki 5kW
8 Vandentiekio, Sildymo vamzdyny i$ variniy m 88,0
vamzdziy tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijy
(vamzdzio iSorinis skersmuo iki 22 mm)
9 Variniai vamzdzZiai 3/4" su izoliacija 10mm m 19,0
10 Variniai vamzdziai 5/8" su izoliacija 10mm m 13,0
1 Variniai vamzdzZiai 3/8" su izoliacija 10mm m 43,5
12 Variniai vamzdziai 1/4" su izoliacija 10mm m 12,5
13 Vamzdyny iki 400 mm skersmens pneumatinis ~ 100m 0,88
bandymas, kai vamzdziy skersmuo iki 65 mm
k9=1.15
14 Oro kondicionavimo sistemy uzZpildymas Saldymo vnt. 1,0
skysciais, kai sistemos Saldymo galia daugiau 20
kW
15 Oro kondicionavimo sistemos su atskiru vnt. 1,0

ausintuvu ir 2 vid. agregat. derinimas, kai
sistemos Saldymo galia iki 25 kW
16 Vandentiekio, Sildymo ir suspausto oro vamzdyny m 6,5
i$ plastikiniy vamzdziy tiesimas, tvirtinant prie
konstrukcijy ( vamzdzio iSorinis skersmuo
daugiau 32 mm iki 63 mm)
17 .Vandentiekio, Sildymo ir suspausto oro m 46,0
vamzdyny i$ plastikiniy vamzdziy tiesimas,
tvirtinant prie konstrukcijy ( vamzdzio iSorinis
skersmuo iki 32 mm)

18 Sifony montavimas vnt 2,0

19 Vamzdyny, kuriy skersmuo iki 32 mm, 100m 0,01
izoliavimas folija padengtais kevalais

20 Vamzdyny tiesiy daliy izoliacijos padengimas 0,8 100m2 0,005

mm storio cinkuotais plieno lakstais, gaminant
detales , kai vamzdziy skersmuo iki 200mm

21 Sildymo kabeliy montavimas antZeminiuose 100m 0,01
lauko vamzdynuose, tvirtinant prie vamzdziy
lipnia aliuminio juosta (kabelio ilgis)

22 Skyliy vamzdynams tarpaukstinése perdangose  vnt 10,0
iSkirtimas
23 Skyliy uztaisymas tinkuotose pertvarose arba vnt 10,0
sienose, uztaisant i$ abiejy pusiy, paklojus
vamzdzius
Skyriuje 1

ziniarastyje 11




Sam. Darbo Darby ir iSlaidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas aprasymai vnt Vieneto kaina 15 viso
Pridétinés vertés mokestis 21.00%
IS viso ziniarastyje 11
Sudaré:

(Pavarde)




DARBY KIEKIY ZINIARASTIS

Statiniy grupé 202532-1 KaiSiadoriy rajono savivaldybés administracija

Statinys 2 Mokslo paskirties pastatas, Ziezmariy m., Vytauto g. 44A, kapitalinio remonto projektas | etapas (nejrengto
priestato jrengimas ir modernizavimas)
Ziniarastis Oro kondicionavimas
Suma ziniaras€iui EUR
Sam. Darbo Darby ir iSlaidy Mato _ Kaina EUR
Kiekis - -
eil. kodas aprasymai vnt Vieneto kaina I$ viso
Montavimas medziagos
1 Kondicionieriy iSoriniy agregaty montavimas nuo vnt. 1,0
pastovy, kai vidiniai agregatai prijungiami 2
jungtimis , iSorinio agregato Saldymo galia
daugiau 20 kW
3 Kondicionieriy vidiniy lubiniy agregaty vnt. 2,0
montavimas , kai agregato Saldymo galia daugiau
7 kW iki 10 kW
6 Kondicionieriy vidiniy lubiniy agregaty vnt. 2,0
montavimas , kai agregato Saldymo galia iki 5kW
8 Vandentiekio, Sildymo vamzdyny i$ variniy m 88,0
vamzdziy tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijy
(vamzdzio iSorinis skersmuo iki 22 mm)
9 Variniai vamzdzZiai 3/4" su izoliacija 10mm m 19,0
10 Variniai vamzdziai 5/8" su izoliacija 10mm m 13,0
1 Variniai vamzdzZiai 3/8" su izoliacija 10mm m 43,5
12 Variniai vamzdziai 1/4" su izoliacija 10mm m 12,5
13 Vamzdyny iki 400 mm skersmens pneumatinis ~ 100m 0,88
bandymas, kai vamzdziy skersmuo iki 65 mm
k9=1.15
14 Oro kondicionavimo sistemy uzZpildymas Saldymo vnt. 1,0
skysciais, kai sistemos Saldymo galia daugiau 20
kW
15 Oro kondicionavimo sistemos su atskiru vnt. 1,0

ausintuvu ir 2 vid. agregat. derinimas, kai
sistemos Saldymo galia iki 25 kW
16 Vandentiekio, Sildymo ir suspausto oro vamzdyny m 6,5
i$ plastikiniy vamzdziy tiesimas, tvirtinant prie
konstrukcijy ( vamzdzio iSorinis skersmuo
daugiau 32 mm iki 63 mm)
17 .Vandentiekio, Sildymo ir suspausto oro m 46,0
vamzdyny i$ plastikiniy vamzdziy tiesimas,
tvirtinant prie konstrukcijy ( vamzdzio iSorinis
skersmuo iki 32 mm)

18 Sifony montavimas vnt 2,0

19 Vamzdyny, kuriy skersmuo iki 32 mm, 100m 0,01
izoliavimas folija padengtais kevalais

20 Vamzdyny tiesiy daliy izoliacijos padengimas 0,8 100m2 0,005

mm storio cinkuotais plieno lakstais, gaminant
detales , kai vamzdziy skersmuo iki 200mm

21 Sildymo kabeliy montavimas antZeminiuose 100m 0,01
lauko vamzdynuose, tvirtinant prie vamzdziy
lipnia aliuminio juosta (kabelio ilgis)

22 Skyliy vamzdynams tarpaukstinése perdangose  vnt 10,0
iSkirtimas
23 Skyliy uztaisymas tinkuotose pertvarose arba vnt 10,0
sienose, uztaisant i$ abiejy pusiy, paklojus
vamzdzius
Skyriuje 1

ziniarastyje 11




Sam. Darbo Darby ir iSlaidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas aprasymai vnt Vieneto kaina 15 viso
Pridétinés vertés mokestis 21.00%
IS viso ziniarastyje 11
Sudaré:

(Pavarde)




DARBY KIEKIY ZINIARASTIS

Statiniy grupé 202532-1 KaiSiadoriy rajono savivaldybés administracija

Statinys 2 Mokslo paskirties pastatas, Ziezmariy m., Vytauto g. 44A, kapitalinio remonto projektas | etapas (nejrengto
priestato jrengimas ir modernizavimas)
Ziniarastis 6 Elektrotechnika
Suma ziniaras€iui EUR
Sam. Darbo Darby ir iSlaidy Mato _ Kaina EUR
Kiekis - -
eil. kodas aprasymai vnt Vieneto kaina I$ viso
Kabeliai
1 Pirmy laidy, kabeliy jtraukimas j sumontuotus 100m 0,5
vamzdzius, kai laidy skerspjavio plotas daugiau
16 mm2 iki 35 mm2
2 0,6/1,00kV galios variniai kabeliai 5x16 mm2 m 50,0
izoliacija XLPE Cca Dca Eca
3 Termosusitraukiangiy galiniy mowvy iki 1 kV vnt. 2,0
jtampos 5 gysly kabeliams su plastiko izoliacija
montavimas , kai kabelio gysly skerspjavio plotas
35-50 mm2
4 1 kV galinés movos 5-iy gysly kabeliams vnt 2,0
5x16mm2
5 Pirmy laidy, kabeliy jtraukimas j sumontuotus 100m 12,26
vamzdzius, kai laidy skerspjavio plotas iki 6
mm2
6 0,6/1,00kV galios variniai kabeliai 5x6 mm2 m 20,0
izoliacija XLPE Cca Dca Eca
7 0,6/1,00kV galios variniai kabeliai 5x4 mm2 m 61,0
izoliacija XLPE Cca Dca Eca
8 0,6/1,00kV galios variniai kabeliai 3x4 mm2 m 30,0
izoliacija XLPE Cca Dca Eca
9 0,6/1,00kV galios variniai kabeliai 4x1,5 mm2 m 85,0
izoliacija XLPE Cca Dca Eca
10 0,6/1,00kV galios variniai kabeliai 3x2,5 mm2 m 405,0
izoliacija XLPE Cca Dca Eca
11 0,6/1,00kV galios variniai kabeliai 3x1,5 mm2 m 625,0
izoliacija XLPE Cca Dca Eca
12 Kabeliy apsaugos plastikiniy gofruoty vamzdziy 100m 0,8
klojimas tran$éjose , kai vamzdzio iSorinis
skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm
13 PE gofruoti kabeliy apsaugos vamzdziai d50mm m 80,0
14 Signalinés juostos paklojimas tran$éjoje virs km 0,03
pakloto kabelio k9=1.15
15 Kabeliy, laidy apsaugos gofruoty vamzdziy 100m 10,4
klojimas kanaluose (vagose), kai vamzdziy
iSorinis skersmuo iki 32 mm
16 PE elektros instaliacijos vamzdZiai nepalaikantys m 60,0
degumo d32
17 PE elektros instaliacijos vamzdziai nepalaikantys m 100,0
degumo d25
18 PE elektros instaliacijos vamzdziai nepalaikantys m 880,0
degumo d20
19 Sandarinimo hermetikas vnt. 10,0
Skyriuje 1
Instaliacija
1 Rozeciy montavimas, kai instaliacija pasléptoji 100vnt 0,28
2 KiStukinis lizdas su rémeliu termoplastiko 230V, vnt 28,0

1F, 16A, IP20




Sam. Darbo Darby ir iSlaidy Mato L Kaina EUR
Kiekis - -
eil. kodas aprasymai vnt Vieneto kaina I8 viso
3 Instaliacijos prietaisy (kiStukiniy lizdy, jungikliy) ~ 100vnt 0,48
montavimas plastikiniuose kanaluose
4 KiStukinis lizdas su remeliu termoplastiko 230V, vnt 48,0
1F, 16A (montuojamas kabeliy kanale/stove)
5 Jungiklio montavimas, kai instaliacija pasléptoji ~ 100vnt 0,12
6 Jungiklis su rémeliu termoplastiko 1 kl. 10A 250V vnt 12,0
IP20
7 Optiniy jutikliy laiptinése montavimas, tvirtinant  vnt. 23,0
medsraiggiais / jutikliy montavimas
8 Judesio bavio jutiklis vnt 21,0
9 Foto jutiklis vnt 2,0
10 Rezervinio maitinimo Saltinio montavimas vnt. 25,0
11 Avarinio apSvietimo modulis rezervinis Saltinis vnt 25,0
LED S&viestuvams 1 val. akumuliatoriy baterija
Skyriuje 2
Paskirstymo skydai ir kita jranga
1 Galios automatiniy jungikliy montavimas spintose vnt. 1,0
(déZese) , kai nominali srové iki 100 A
2 Automatiniai jungikliai 3P "C" 40A vnt 1,0
3 Moduliniy paskirstymo potinkiniy skydeliy vnt. 3,0
surinkimas ir montavimas j paruo$tas nisas, kai
skydelyje (moduliy 24 vnt)
4 Jlaidinis paskirstymo skydas PS1 IP30 (26 kompl. 1,0
moduliy)
5 |laidinis paskirstymo skydas PS-2 IP30 (9 kompl. 1,0
moduliy)
6 |laidinis paskirstymo skydas PS-3 IP30 (16 kompl. 1,0
moduliy)
Skyriuje 3
ApsSvietimas
1 Signaliniy Zibinty su uzrasu 'jéjimas’, 'iSéjimas' ir 100vnt 0,13
pan. montavimas
2 LED evakuaciniai Sviestuvai, 1 val vnt 13,0
akumuliatoriaus baterija, IP65
3 Interjeriniy LED Sviestuvy, tvirtinamy prie luby,  vnt. 69,0
sieny montavimas
4 LED pavirSiniai vidaus Sviestuvai, 33W 3630lm,  vnt 17,0
4000K, 1P40
5 LED pavirSiniai vidaus Sviestuvai, 33W DALI vnt 4,0
3630Im, 4000K, P40
6 LED pavirSiniai vidaus Sviestuvai, 19W 2000Im, vnt 11,0
4000K, IP65
7 LED pavirSiniai vidaus Sviestuvai, 26W 2000Im, vnt 6,0
4000K, IP65
8 LED pavirSiniai vidaus Sviestuvai, 19W 2000Im, vnt 7,0
4000K, IP65
9 LED pavirSiniai vidaus Sviestuvai, 10W 1050lm,  vnt 16,0
4000K, IP65
10 LED pavirSiniai vidaus Sviestuvai, 40W 3400Im, vnt 2,0
4000K, 1P40
1" LED pavirSiniai vidaus Sviestuvai, 50W 4250Im, vnt 1,0
4000K, 1P40
12 LED pavirSiniai vidaus Sviestuvai, 80W 6800lm,  vnt 2,0
4000K, 1P40
13 LED pavirSiniai vidaus Sviestuvai, 33W 3960Im, vnt 3,0
4000K, 1P66
14 Sildymo kabeliy montavimas betono grindyse, 100m 2,65

naudojant montavimo juostas , kai Sildomy grindy
plotas iki 5 m2 (kabelio ilgis) /LED juostos




Sam. Darbo Darby ir iSlaidy Mato L Kaina EUR
Kiekis - -
eil. kodas aprasymai vnt Vieneto kaina I8 viso
15 .LED juosta 1,92W/m 3000K 861Im m 265,0
16 ISorés apSvietimo Sviestuvy su kaitinamosiomis ~ vnt 13,0
lempomis montavimas
17 LED pavirSiniai sieniniai lauko Sviestuvai, 12W vnt 13,0
740lm, 3000K, IP65
18 Lauko Sviestuvy, tvirtinamy prie sienos, vnt. 5,0
montavimas nuo kopéciy
19 LED lauko Sviestuvas stulpelis, 20W 1740Im, vnt 5,0
3000K, IP66
Skyriuje 4
Matavimo darbai
1 Kabelio izoliacijos varzos matavimas vnt. 100,0
2 Grandinés "fazé - nulis" tariamosios varzos grandin 100,0
matavimas é
3 Galingiausiy ir tolimiausiy linijoje prijungty kompl. 10,0
elektros energijos vartotoj fazinio ir nulinio laidy
grandinés varzos TN sistemoje matavimas
4 TN elektros tinkly sistemoje iki 230 V jtampos su  kompl. 76,0
trijy laidy (TN-S tinklo posistemé) elektros
grandiniy kistukiniy lizdy apsauginio laidininko
pereinamosios varzos matavimai
Skyriuje 5
Ziniarastyje 6
Pridétinés vertés mokestis 21.00%
IS viso ziniarastyje 6
Sudaré:

(Pavarde)




DARBY KIEKIY ZINIARASTIS

Statiniy grupé 202532-1 KaiSiadoriy rajono savivaldybés administracija

Statinys 2 Mokslo paskirties pastatas, Ziezmariy m., Vytauto g. 44A, kapitalinio remonto projektas | etapas (nejrengto
priestato jrengimas ir modernizavimas)
Ziniarastis 7 Elektroniniai rysiai
Suma ziniaras€iui EUR
Sam. Darbo Darby ir iSlaidy Mato _ Kaina EUR
Kiekis - -
eil. kodas apra$ymai vnt Vieneto kaina I$ viso
Montavimas, medziagos
1 Komutaciniy spinty surinkimas i$ atskiry vnt. 1,0
elementy ir montavimas, tvirtinant prie sieny
2 Komutaciné spinta 12U 19" kompl. 1,0
Kompiuteriniy komutaciniy paneliy montavimas  vnt. 6,0
komutacinése spintose
4 Ventiliatoriy blokas su termostatu kompl. 1,0
5 Komutaciné panelé 48 porty 6e kategorijos kompl. 1,0
6 Kabeliy sutvarkymo panelé kompl. 3,0
7 Maitinimo panelé kompl. 1,0
8 Lentyna j spintg kompl. 1,0
9 Kompiuteriniy komutatoriy montavimas, tvirtinant vnt. 1,0
komutacinése spintose
10 Komutatorius su 48 RJ45 tipo 10/100/1000Mbps  kompl. 1,0
lizdais
11 Krosiravimas krose arba spintoje 10 vnt. 48
12 Komutacinis kabelis RU45/RJ45,6kat., L-1m kompl. 48,0
13 Kompiuterinio kistukinio lizdo montavimas vnt. 22,0
14 Kompiuterio lizdai KLRJ45 (dvivieciai) vnt 22,0
15 Rémeliai 2v. vnt 22,0
16 Signalinio kabelio tarp sistemos elementy 100m 12,0
tiesimas plastikiniuose kanaluose
17 Instaliaciniai kabeliai UTP 4x2x0,5mm (6e kat.) m 1200,0
18 .Iki 25mm skersmens viniplastiniy vamzdziy 100m 5,0
montavimas
19 Elektros instaliacijos vamzdziai TXL i§ PVC m 500,0
(gofr., be movy) 25/20.1mm
20 Metaliniy kopéciy kabeliams montavimas , kai 100m 0,7
kopéciy plotis iki 300 mm (kopéciy ilgis)
21 Instaliaciniai kanalai 110x60mm su dangciu m 70,0
22 Sujungimo dézutés iki 12 gnybty montavimas /  vnt 10,0
grindiniy dézuciy
23 Grindiné dézuté 8 viety kompl. 10,0
24 WIFI marsrutizatoriaus montavimas vnt 3,0
25 WIFI marsrutizatorius kompl. 3,0
26 4 i$éjimy nepertraukiamo maitinimo $altinio vnt. 1,0
montavimas
27 Nepetraukiamo maitinimo $altinis 3000W kompl. 1,0
28 Kompiuteriniy tinkly parametry matavimas (1 vnt. 22,0

darbo vieta)
Skyriuje 1
Ziniarastyje 7
Pridétinés vertés mokestis 21.00%
IS viso ziniarastyje 7

Sudaré:
(Pavarde)
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DARBY KIEKIY ZINIARASTIS

Statiniy grupé 202532-1 KaiSiadoriy rajono savivaldybés administracija

Statinys 2 Mokslo paskirties pastatas, Ziezmariy m., Vytauto g. 44A, kapitalinio remonto projektas | etapas (nejrengto
priestato jrengimas ir modernizavimas)
Ziniarastis 8 Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema
Suma ziniaras€iui EUR
Sam. Darbo Darby ir iSlaidy Mato _ Kaina EUR
Kiekis - -
eil. kodas aprasymai vnt Vieneto kaina I$ viso
Montavimas medziagos
1 PrieSgaisrinés ir apsauginés signalizacijos vnt. 1,0
centralés montavimas
2 Adresiné gaisriné centralé 2 kilpos su déze ir vnt 1,0
maitinimo Saltiniu
3 Rezervinio maitinimo Saltinio montavimas vnt. 2,0
4 Akumuliatoriai 12V, 17.0 Ah vnt 2,0
PrieSgaisrinés ir apsauginés signalizacijos jutiklio vnt. 106,0
montavimas, tvirtinant medsraig€iais /dimy
jutiklis
6 Adresisnis optininis dimuy jutiklis su baze vnt 106,0
7 PrieSgaisrinés ir apsauginés signalizacijos jutiklio vnt. 8,0
montavimas, tvirtinant medsraig€iais
/temperatdrinis jutiklis
8 Adresisnis temperatdrinis jutiklis izoliatoriumi su  vnt 8,0
baze
9 Apsaugos barjero (siystuvo-imtuvo) komplekto ~ kompl. 1,0
montavimas /]éjimo/i$éjimy modulio
10 Adresinis 4idéjimy/4jéjimy modulis kompl. 1,0
11 Aliarmo sirenos, blykstés arba skambucio vnt. 13,0
montavimas patalpos viduje
12 Adresiné vidiné sirena vnt 13,0
13 Aliarmo sirenos, blykstés montavimas iSoréje vnt. 1,0
14 Adresiné lauko sirena su stroboskopu vnt 1,0
15 Pavojaus mygtuko (laidinio) montavimas vnt. 25,0
16 Adresinis pavojaus mygtukas vnt. 25,0
17 Signalinio kabelio tarp sistemos elementy 100m 27,5
tiesimas plastikiniuose kanaluose
18 Gaisrinis kabelis 1x2x1.5 raudonas m 2600,0
19 Valdymo kabelis UTP 4x2x0,5mm m 150,0
20 Pirmy laidy, kabeliy jtraukimas j sumontuotus 100m 0,5
vamzdzius , kai laidy skerspjavio plotas iki 6
mm2
21 0,6/1,00kV galios variniai kabeliai 3x1,5 mm2 m 50,0
izoliacija XLPE Cca Dca Eca
22 Iki 50mm skersmens viniplastiniy vamzdZiy 100m 0,5
montavimas perdengimais uzbetonavimui
23 Elektros instaliacijos vamzdZiai PE d50mm m 50,0
24 .Plastikiniy elektros instaliacijos kanaly 100m 5,5
montavimas, tvirtinanat prie maro sienos ( MINI
instaliaciniai kanalai)
25 Instaliaciniai loveliai 16x16 mm m 550,0
26 Mikroprocesorinés prie$gaisrinés adresinés vnt. 1,0
sistemos derininimas, kai sistemoje iki 60 jutikliy
27 Mikroprocesorinés prie$gaisrinés adresinés vnt. 1,0

sistemos derininimas, kai sistemoje iki 126 jutikliy

Skyriuje 1
ZN iskvietimo sistema




Sam. Darbo Darby ir iSlaidy Mato L Kaina EUR
Kiekis - -
eil. kodas aprasymai vnt Vieneto kaina I8 viso
1 Iki 10 signaly iSkvietimo pultas arba skydas, tablo vnt 3,0
2 Valdiklis kompl. 3,0
3 Pavojaus mygtuko (laidinio) montavimas vnt. 9,0
4 Kontrolinis mygtukas 1 pol. kompl. 3,0
5 Mygtukas su virvute kompl. 3,0
6 Atsatatymo mygtukas su rémeliu kompl. 3,0
7 Aliarmo sirenos, blykstés arba skambucio vnt. 6,0
montavimas patalpos viduje
8 LED indikatorius, signalas kompl. 3,0
9 Garso ir Sviesos signalas kompl. 3,0
10 Sistemos derininimas vnt. 1,0
Skyriuje 2
Ziniarastyje 8
Pridétinés vertés mokestis 21.00%
IS viso ziniarastyje 8
Sudaré:

(Pavarde)




Statiniy grupé 202532-1 KaiSiadoriy rajono savivaldybés administracija

Statinys

DARBY KIEKIY ZINIARASTIS

2 Mokslo paskirties pastatas, Ziezmariy m., Vytauto g. 44A, kapitalinio remonto projektas | etapas (nejrengto
priestato jrengimas ir modernizavimas)

Ziniarastis 10 Apsauginé signalizacija
Suma ziniaras€iui EUR
Sam. Darbo Darby ir iSlaidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas aprasymai vnt Vieneto kaina I$ viso
Montavimas, medziagos
1 PrieSgaisrinés ir apsauginés signalizacijos vnt. 1,0
centralés montavimas
2 Apsauginé centralé (baziné 8z. pleCiama iki vnt 1,0
192z.) su déze ir maitinimo $altiniu
3 PrieSgaisrinés ir apsauginés signalizacijos vnt. 2,0
centralés 8 zony iSplétimo modulio montavimas
4 8 zony iSplétimo modulis ploksté vnt 2,0
5 Rezervinio maitinimo Saltinio montavimas vnt. 1,0
6 Akumuliatoriai 12V, 7.0 Ah vnt 1,0
7 PrieSgaisrinés ir apsauginés signalizacijos vnt. 1,0
centralés 8 zony i8plétimo modulio montavimas /
GSM komunikatoriaus
GSM komunikatorius kompl. 1,0
PrieSgaisrinés ir apsauginés signalizacijos jutiklio vnt. 13,0
montavimas / stiklo ddzio/
10 Kombinuotas judesio ir stiklo ddZio jutiklis vnt 13,0
11 Aliarmo sirenos, blykstés arba skambucio vnt. 3,0
montavimas patalpos viduje
12 Aliarmo sirenos, blykstés montavimas iSoréje vnt. 1,0
13 Magnetinio kontakto montavimas, tvirtinant vnt. 11,0
medsraig€iais
14 PrieSgaisrinés ir apsauginés signalizacijos vnt. 2,0
centralés iSorinio valdymo pultelio montavimas
15 Valdymo pultelis vnt 2,0
16 .Signalinio kabelio tarp sistemos elementy 100m 14,3
tiesimas plastikiniuose kanaluose
17 Apsauginés signalizacijos kabelis 4x0.22mm2 m 355,0
18 Apsauginés signalizacijos kabelis 6x0.22mm2 m 1000,0
19 Kompiuterinis kabelis FTP 4x2x0,5mm m 75,0
20 Iki 25mm skersmens viniplastiniy vamzdziy 100m 0,8
montavimas
21 Elektros instaliacijos vamzdziai PVC d16-32 m 80,0
22 20 zony mikroprocesoriniy apsauginiy sistemy  vnt. 1,0
derininimas
Skyriuje 1
ziniarastyje 10
Pridétinés vertés mokestis 21.00%
IS viso ziniarastyje 10
Sudaré:

(Pavarde)
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