
MB „Statybos projektų rengimo centras“, PV A 2020 , P. MALIJAUSKAS, mob. tel.:+37061586546, el.p.: 
rinkisnama@gmail.com 

 

 

MB „Statybos projektų rengimo centras“ 

 Europos pr.122, Kaunas 
 

 

      OBJEKTAS                                   Gyvenamosios paskirties, įvairių socialinių grupių 

pastatų paskirties grupės (bendrabučio) Girelės g. 53, 

Kaišiadorys, kapitalinio remonto ir paskirties keitimo į 

daugiabučių pastatų paskirties grupės daugiabutį namą 

bei dalies patalpų suformavimo atskiru turto kadastro 

objektu socialinės priežiūros paslaugų patalpoms, 

projektas  
 

STATYTOJAS                              Kaišiadorių rajono savivaldybė 

 

     ADRESAS                                     Girelės g.53, Kaišiadorys 

    

STATYBOS RŪŠIS                      Kapitalinis remontas 

 

ŽYMUO                                        SPRC 24/45-TP 
 
NAUDOJIMO PASKIRTIS        Įvairių socialinių grupių (3.1) 

                                 (esama)   

NAUDOJIMO PASKIRTIS        Daugiabučių (2.1) 

                                 (būsima)              

KATEGORIJA                             Ypatingasis pastatas 

 

ETAPAS                                         TP 
 

LAIDA                                            0 

 

TOMAS                                          I 

 

DALIS                                            10. ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ DALIS (ER) 
                                                                                                      

 

 

 
                 

 

 

ĮMONĖS VADOVAS                       Povilas Malijauskas  m. parašas 

 

PROJEKTO VADOVAS                 Povilas Malijauskas  m. parašas 

 

PV ATESTATO NR                         A 2020 

 

PROJEKTO DALIES                     Paulius Rizaitis  m. parašas 

VADOVAS 

 

PDV ATESTATO NR                      39774 

 

UŽSAKOVAS                                  Kaišiadorių rajono savivaldybė 
  
 

 

 

 

 Kaišiadorys 

 2024 



   

0 2025-02 Statybos leidimui, konkursui, statybai 

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

KVAL. 
PATV. 
DOK. 
NR. 

MB ”Statybos projektų  
rengimo centras“ 

 

 Įm.k. 305228587 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Gyvenamosios paskirties, įvairių socialinių grupių pastatų paskirties 
grupės (bendrabučio) Girelės g. 53, Kaišiadorys, kapitalinio 
remonto ir paskirties keitimo į daugiabučių pastatų paskirties 

grupės daugiabutį namą bei dalies patalpų suformavimo atskiru 
turto kadastro objektu socialinės priežiūros paslaugų patalpoms, 

projektas 
A 2020 PV P. MALIJAUSKAS  

 
INDIVIDUALI VEIKLA 

Pažyma Nr. 996767 

DOKUMENTO PAVADINIMAS 

 

 

PROJEKTO DALIES BYLOS SUDĖTIS 

 
 

LAIDA 

0 39774 PDV P. RIZAITIS  

    

LT 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS 

 

Kaišiadorių rajono savivaldybė 

DOKUMENTO ŽYMUO 
 

SPRC-24/45-TP-ER-PDBS 

LAPAS LAPŲ 

1 1 

 

PROJEKTO DALIES BYLOS SUDĖTIS 

 

TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo Data Laida Pavadinimas 
Lapų 
sk. 

1.  SPRC-24/45-TP-ER-PDBS 2025-02 0 Projekto dalies bylos sudėtis 1 

2.  SPRC-24/45-TP-ER-AR 2025-02 0 Aiškinamasis raštas 3 

3.  SPRC-24/45-TP-ER-SŽ1 2025-02 0 Sąnaudų žiniaraštis. I etapas 2 

4.  SPRC-24/45-TP-ER-SŽ2 2025-02 0 Sąnaudų žiniaraštis. II etapas 2 

5.  SPRC-24/45-TP-ER-SŽ3 2025-02 0 Sąnaudų žiniaraštis. IV etapas 2 

6.  SPRC-24/45-TP-ER-TS 2025-02 0 Techninės specifikacijos 7 

7.  Priedas Nr. 1   PDV kvalifikacijos atestatas 1 

 

BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo Data Laida Pavadinimas 
Lapų 
sk. 

8.  SPRC-24/45-TP-ER-B01.1 2025-02 0 
Elektroninių ryšių principinės sujungimo 
schemos 

5 

9.  SPRC-24/45-TP-ER-B01.2 2025-02 0 
Pirmo aukšto administracinių patalpų 
elektroninių ryšių principinė sujungimo 
schema 

1 

10.  SPRC-24/45-TP-ER-B02 2025-02 0 
Pirmo aukšto planas su elektroninių ryšių 
tinklais, M1:100  

1 

11.  SPRC-24/45-TP-ER-B03 2025-02 0 
Antro aukšto planas su elektroninių ryšių 
tinklais, M1:100  

1 

12.  SPRC-24/45-TP-ER-B04 2025-02 0 
Trečio aukšto planas su elektroninių ryšių 
tinklais, M1:100  

1 

13.  SPRC-24/45-TP-ER-B05 2025-02 0 
Ketvirto aukšto planas su elektroninių ryšių 
tinklais, M1:100  

1 

14.  SPRC-24/45-TP-ER-B06 2025-02 0 
Penkto aukšto planas su elektroninių ryšių 
tinklais, M1:100  

1 
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2. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

2.1. NORMATYVINIŲ TEISINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS 

Visi projekto dalyje numatomi įrengimai, gaminiai ir medžiagos, jų montavimas, išbandymas ir eksploatacija turi 
atitikti sekantiems normatyviniams ir teisiniams dokumentams: 

 
1. Statinio projektavimas STR 1.04.04:2017 Aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d Nr. D1-738 

2. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 
2012-02-03 įsakymas Nr. 1-22 (Žin., 2012, Nr. 18-816). 

3. Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011-
12-20 įsakymas Nr. 1-309 (Žin., 2012 Nr. 2-58). 

4. Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklės. Lietuvos Respublikos 
energetikos ministro 2011-05-27 įsakymas Nr. 1-134 (Žin., 2011, Nr. 67-3199). 

5. Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklės. Lietuvos 
Respublikos energetikos ministro 2013-03-5 įsakymas Nr. 1-52 (Žin., 2013, Nr. 27-1299). 

6. Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 
2011-02-03 įsakymas Nr. 1-28 (Žin., 2011, Nr. 17-815). 

7. Galios elektros įrenginių įrengimo taisyklės. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012-02-
02 įsakymas Nr. 1-1 (Žin., 2012, Nr. 5-151). 

8. Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės. . Lietuvos Respublikos energetikos ministro 
2010-02-11 įsakymas Nr.1-38 (Žin., 2010, Nr. 20-957). 

9. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių 
apsauga nuo žaibo“. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009-11-27 įsakymas Nr. D1-693 
(Žin., 2009, Nr. 138-6095).  

10. Lietuvos higienos norma HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos 
mažiausios ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“ Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministras 2014-11-1 Nr. V-520 ( 2014-05-06, Nr. 2014-05119 ) 

11. Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės. Respublikos energetikos ministro 2010-03-
30 įsakymas Nr.1-100 (Žin., Nr.39-1878) 

12. Elektros įrenginių bandymų normų ir apimties aprašas 2016 m. spalio 26 d. Nr. 1-281  
13. Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklės (2024-05-

10 -) 
14. Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas (2025-01-01 - 2025-11-01) 

2.2. KOMPIUTERINIŲ PROGRAMŲ SĄRAŠAS 

 Naudojamu projekte kompiuterinių programų sąrašas: 

1.  Microsoft Office Home and Business 2013 

2.  Autocad LT 2020 

2.3. PROJEKTO APIMTIS 

Šio projekto apimtyje atliekamas techninis projektas objekte adresu Girelės g. 53, Kaišiadoryse. Projekte 

sprendžiama: 
 

✓ Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) tinklų įrengimas pastato 1 aukšto administracinėms patalpoms 
(įvadai, vidaus tinklai). 

✓ Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) tinklų įrengimas pastato 2-5 aukštų butams (įvadai, vidaus 
tinklai). 

 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=382031&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=418124
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=416425
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=400307&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=444266&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=392276
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=416538&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=365540
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=358695
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=358695
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=358695&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=358695&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=368840&p_query=&p_tr2=
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.409025/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.409025/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.232036/asr
http://www.kingsoftstore.com/
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2.4. NORMATYVINIAI IR KITI DOKUMENTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTI PROJEKTINIAI 

SPRENDINIAI: 

1) Privalomieji dokumentai; 
2) Iš Užsakovo gauta užduotis; 
3) LST 1516 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“; 
4) EIA/TAI-568 – kabeliavimo standartas; 

 

2.5. PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ TECHNINIAI RODIKLIAI 

Pavadinimas Kiekis 

Patalpų paskirstymo skydeliai 34 vnt 

Skirstomoji spinta aukštuose 5 vnt 

Kištukiniai lizdai 1xRJ-45 47 vnt 

Kištukiniai lizdai 2xRJ-45 59 vnt 

Kabeliai UTP 5e kat. 3010m 

PVC vamzdis d16-25 mm 600m 

PVC vamzdis d32 mm 554m 

PVC vamzdis d50 mm 45m 

 
 

2.6. VIDAUS ELEKTRONINIAI RYŠIAI 

 
Ryšių įvadas: 
Pastate yra esamas ryšių įvadas. Šiame projekte įrengiami įvadiniai tinklai pastato 1 aukšto 

administracinėms patalpoms ir pastato 2-5 aukštų butams (vamzdžiai). Įvadinį kabelį įves tiekėjas. 
 
Ryšių įvadai į butus: 
Projektuojami 3x PVC d50 vamzdžiai tarp aukštų. 
1, 2, 3, 4 ir 5 aukštuose, ties stovų vieta projektuojamos skirstomos spintos. 
Nuo stovo kiekviename aukšte projektuojami PVC d32 vamzdžiai iki butų viduje numatomos ryšių skydelio 

vietos. Vamzdžiai paliekami su pratraukimo viela. 
Į skirstomąsias laiptinės spintas SRS atvedamas atskiras 10mm² įžeminimo laidas. 
 
Ryšiai butuose: 
Patalpose projektuojami ryšių skydeliai potinkiniai, skydelių vieta privalo būti toje pačioje vertikalėje kaip ir 

elektros paskirstymo skydelis. 
Pastate projektuojami elektroninių ryšių tinklai – interneto (LAN). 
Projektuojami UTP 5e kategorijos tinklai. Nuo buto ryšių skydelio projektuojami tinklai iki 1xRJ45 arba 

2xRJ45 kištukinių lizdų. Kištukinių lizdų vietos suprojektuotos atsižvelgiant į projektuojamą baldų planą. Kištukinių 
lizdų vietas, aukščius derinti darbų metu su elektros dalimi. Lizdus įrengti viename bloke su el. lizdais, išlaikyti 
vienodą dizainą. 

Tarp telekomunikacijų tinklų kitų kabelių turi būti išlaikytas ne mažesnis kaip 10 cm atstumas. Vietose, kur 
tinklas kertasi su kitais inžineriniais tinklais, tai daroma viename taške, stačiu kampu. Jeigu nėra galimybės kirsti 
elektros tinklą viename taške, tinklai klojami lygiagrečiai išlaikant ne mažesnį kaip 10cm atstumą.   

 
Darbų atlikimo etapai: 
Darbai atliekami etapais: 
 I etapas – įrengiami tinklai 3,4,5 aukštuose; 
 II etapas – įrengiami tinklai 2 aukšte; 
 III etapas – atliekami statybiniai fasado ir lauko darbai. ER tinklų šiame etape nenumatyta. 
 IV etapas – įrengiami tinklai 1 aukšte. 
 
Visos įrangos montavimo vietos, aukščiai, medžiagų dizaino ir kiti sprendiniai tikslinami darbo projekto 

stadijoje arba darbų metu, derinant su Elektrotechnikos dalimi. 
Plastikinių vamzdžių dydis parenkamas toks, kad liktų bent 30% laisvos vietos. 

 Kabelius numatyta kloti po tinku. Perėjimuose per sienas naudoti apsauginius vamzdžius. 
Visi pakeitimai ir papildymai atliekami vadovaujantis LR galiojančiomis statybinėmis normomis. Visi ryšių 

sistemos kabeliai ir įranga yra markiruojama.  
Be aukščiau paminėtų reikalavimų tinklų kabelinės sistemos instaliavimo darbai atliekami vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu, statybos taisyklėmis ir normomis, elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis, 
priešgaisrinės saugos reikalavimais, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu, Elektroninių ryšių 
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infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklėmis bei nepažeidžiant saugumo technikos 
reikalavimų. Vykdant instaliavimo darbus išlaikomas tinklo medžiagų tipų, dizaino ir konstrukcijų vienodumas 
vienoje instaliacijoje. 

Visos instaliacinės medžiagos instaliuojamos griežtai pagal jų gamintojų specifikacijas ir reikalavimus.  
Įranga išdėstoma taip, kad būtų maksimaliai patogu atlikti prijungimus, matavimus, nustatymus, 

reguliavimus. Visi telekomunikacijų sistemos kabeliai ir įranga (kompiuterinės spintos, kištukiniai lizdai, 
komutacinės panelės ir kt.) žymimi.  

Atsiradus papildomų patalpų, pertvarų, pasikeitus patalpų paskirčiai, elektroninių ryšių sprendinius būtina 
koreguoti. Bet kokiu atveju elektroninių ryšių įranga turi būti montuojama pagal galiojančius normatyvinius 
dokumentus ir taisykles bei pasirinktos įrangos technines charakteristikas. 

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais kompiuterinių ryšių instaliavimo darbų užbaigimui ir 
tinkamam sistemos eksploatavimui, turi būti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose, 
arba apibūdinti šiame dokumente, ar ne. 
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2. SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS. I ETAPAS. 3~5 AUKŠTAI 

 

Eil. 

Nr. 

Pavadinimas  ir  techninės 
charakteristikos 

Žymuo 

(tipas, markė arba 

techn.spec.žymuo) 

Mato 
vnt. Kiekis Pastabos 

 Elektroniniai ryšiai.      

1.  
Skirstomoji spinta aukštuose (SRS-x) 
900x300x150 mm 

TS-2 kompl 3  

2.  
Patalpų sieninė dėžutė (RS-x), 
250x300x100mm. Su dvigubu el. lizdu 

TS-3 kompl 8  

3.  
Patalpų sieninė dėžutė (RS-x), 
250x300x100mm. Su trigubu el. lizdu 

TS-3 kompl 12  

4.  RJ-45 kištukas UTP 5e kat. TS-4 vnt 98  

5.  Potinkinė dėžutė kišt. lizdui TS-5 vnt 67  

6.  RJ-45 lizdas, potinkinis TS-6 vnt 38  

7.  2xRJ-45 lizdas, potinkinis TS-7 vnt 29  

8.  Kabelis UTP 5e kat.  TS-8 m 1640  

9.  Įžeminimo laidas Cu 1x10mm² TS-8.1 m 30  

10.  Instaliacinis vamzdis, d16-25 TS-9 m 300  

11.  Instaliacinis vamzdis, d32 TS-9 m 324  

12.  Instaliacinis vamzdis, d50 TS-9 m 27  

13.  Papildomos instaliacinės medžiagos TS-10 kompl. 1  

14.  
Statybinės medžiagos angų, skylių užtaisymui 
(Gipsinis tinkas) 

- kg 60  

 Montavimo darbai     

15.  
Skirstomosios spintos aukštuose (SRS-x) 
900x300x150 mm montavimas 

- 
kompl 3  

16.  Angos pjovimas skirstomajai spintai (SRS-x) - kompl 3  

17.  
Patalpų sieninės dėžutės (RS-x), 
250x300x100mm.  

- 
kompl 20  

18.  Angos pjovimas patalpų sieninei dėžutei (RS-x) - kompl 20  

19.  Išpjautų angų užtaisymas - kompl 23  

20.  RJ-45 kištuko UTP 5e kat. Montavimas - vnt 98  

21.  Potinkinės dėžutės kišt. Lizdui montavimas - vnt 67  
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Eil. 

Nr. 

Pavadinimas  ir  techninės 
charakteristikos 

Žymuo 

(tipas, markė arba 

techn.spec.žymuo) 

Mato 
vnt. Kiekis Pastabos 

22.  Skylių gręžimas potinkinei dėžutei - vnt 67  

23.  Išgręžtų skylių užtaisymas - vnt 67  

24.  RJ-45 lizdo, potinkinio montavimas - vnt 38  

25.  2xRJ-45 lizdo, potinkinio montavimas - vnt 29  

26.  Kabelio UTP 5e kat. Montavimas - m 1640  

27.  Įžeminimo laido Cu 1x10mm² montavimas - m 30  

28.  Instaliacinio vamzdžio, d16-25 montavimas - m 300  

29.  Instaliacinio vamzdžio, d32 montavimas - m 324  

30.  Instaliacinio vamzdžio, d50 montavimas - m 27  

31.  Vagų kirtimas, užtaisymas - m 500  

32.  
Skylių per priešgaisrines sienas/perdangas 
kirtimas, užtaisymas 

- vnt 20  

33.  
Perėjimų per priešgaisrines sienas bei 
perdangas priešgaisrinis sandarinimas 

- 
vnt. 20  

34.  Papildomų instaliacinių medžiagų montavimas - kompl. 1  

35.  
Elektroniniams ryšiams skirtų kabelių matavimų 
protokolai, aktai (žiūr. TS montavimo darbai, 2 
lentelė) 

- kompl. 1  
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Gyvenamosios paskirties, įvairių socialinių grupių pastatų paskirties 
grupės (bendrabučio) Girelės g. 53, Kaišiadorys, kapitalinio 
remonto ir paskirties keitimo į daugiabučių pastatų paskirties 

grupės daugiabutį namą bei dalies patalpų suformavimo atskiru 
turto kadastro objektu socialinės priežiūros paslaugų patalpoms, 

projektas 
A 2020 PV P. MALIJAUSKAS  

 
INDIVIDUALI VEIKLA 

Pažyma Nr. 996767 

DOKUMENTO PAVADINIMAS 

 

 

SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS. II ETAPAS 

 
 

LAIDA 

0 39774 PDV P. RIZAITIS  

    

LT 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS 

 

Kaišiadorių rajono savivaldybė 

DOKUMENTO ŽYMUO 
 

SPRC-24/45-TP-ER-SŽ2 

LAPAS LAPŲ 

1 2 

 

2. SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS. II ETAPAS. 2 AUKŠTAS 

 

Eil. 

Nr. 

Pavadinimas  ir  techninės 
charakteristikos 

Žymuo 

(tipas, markė arba 

techn.spec.žymuo) 

Mato 
vnt. Kiekis Pastabos 

 Elektroniniai ryšiai     

1.  
Skirstomoji spinta aukštuose (SRS-x) 
900x300x150 mm 

TS-2 kompl 1  

2.  
Patalpų sieninė dėžutė (RS-x), 
250x300x100mm. Su dvigubu el. lizdu 

TS-3 kompl 12  

3.  RJ-45 kištukas UTP 5e kat. TS-4 vnt 32  

4.  Potinkinė dėžutė kišt. lizdui TS-5 vnt 20  

5.  RJ-45 lizdas, potinkinis TS-6 vnt 8  

6.  2xRJ-45 lizdas, potinkinis TS-7 vnt 12  

7.  Kabelis UTP 5e kat.  TS-8 m 425  

8.  Įžeminimo laidas Cu 1x10mm² TS-8.1 m 10  

9.  Instaliacinis vamzdis, d16-25 TS-9 m 100  

10.  Instaliacinis vamzdis, d32 TS-9 m 192  

11.  Instaliacinis vamzdis, d50 TS-9 m 9  

12.  Papildomos instaliacinės medžiagos TS-10 kompl. 1  

13.  
Statybinės medžiagos angų, skylių užtaisymui 
(Gipsinis tinkas) 

- kg 20  

 Montavimo darbai     

14.  
Skirstomosios spintos aukštuose (SRS-x) 
900x300x150 mm montavimas 

- 
kompl 1  

15.  Angos pjovimas skirstomajai spintai (SRS-x) - kompl 1  

16.  
Patalpų sieninės dėžutės (RS-x), 
250x300x100mm.  

- 
kompl 12  

17.  Angos pjovimas patalpų sieninei dėžutei (RS-x) - kompl 12  

18.  Išpjautų angų užtaisymas - kompl 13  

19.  RJ-45 kištuko UTP 5e kat. Montavimas - vnt 32  

20.  Potinkinės dėžutės kišt. Lizdui montavimas - vnt 20  

21.  Skylių gręžimas potinkinei dėžutei - vnt 20  



 

SPRC-24/45-TP-ER-SŽ2 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

2 2     0 

 

Eil. 

Nr. 

Pavadinimas  ir  techninės 
charakteristikos 

Žymuo 

(tipas, markė arba 

techn.spec.žymuo) 

Mato 
vnt. Kiekis Pastabos 

22.  Išgręžtų skylių užtaisymas - vnt 20  

23.  RJ-45 lizdo, potinkinio montavimas - vnt 8  

24.  2xRJ-45 lizdo, potinkinio montavimas - vnt 12  

25.  Kabelio UTP 5e kat. Montavimas - m 425  

26.  Įžeminimo laido Cu 1x10mm² montavimas - m 10  

27.  Instaliacinio vamzdžio, d16-25 montavimas - m 100  

28.  Instaliacinio vamzdžio, d32 montavimas - m 192  

29.  Instaliacinio vamzdžio, d50 montavimas - m 9  

30.  Vagų kirtimas, užtaisymas - m 150  

31.  
Skylių per priešgaisrines sienas/perdangas 
kirtimas, užtaisymas 

- vnt 12  

32.  
Perėjimų per priešgaisrines sienas bei 
perdangas priešgaisrinis sandarinimas 

- 
vnt. 12  

33.  Papildomų instaliacinių medžiagų montavimas - kompl. 1  

34.  
Elektroniniams ryšiams skirtų kabelių matavimų 
protokolai, aktai (žiūr. TS montavimo darbai, 2 
lentelė) 

- kompl. 1  
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Gyvenamosios paskirties, įvairių socialinių grupių pastatų paskirties 
grupės (bendrabučio) Girelės g. 53, Kaišiadorys, kapitalinio 
remonto ir paskirties keitimo į daugiabučių pastatų paskirties 

grupės daugiabutį namą bei dalies patalpų suformavimo atskiru 
turto kadastro objektu socialinės priežiūros paslaugų patalpoms, 

projektas 
A 2020 PV P. MALIJAUSKAS  

 
INDIVIDUALI VEIKLA 

Pažyma Nr. 996767 

DOKUMENTO PAVADINIMAS 

 

 

SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS. IV ETAPAS 

 
 

LAIDA 

0 39774 PDV P. RIZAITIS  

    

LT 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS 

 

Kaišiadorių rajono savivaldybė 

DOKUMENTO ŽYMUO 
 

SPRC-24/45-TP-ER-SŽ3 

LAPAS LAPŲ 

1 2 

 

2. SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS. IV ETAPAS. 1 AUKŠTAS 

 

Eil. 

Nr. 

Pavadinimas  ir  techninės 
charakteristikos 

Žymuo 

(tipas, markė arba 

techn.spec.žymuo) 

Mato 
vnt. Kiekis Pastabos 

 Elektroniniai ryšiai     

1.  Komutacinė spinta 19“ 12U, P×G 600x450mm TS-1.1 kompl. 1  

2.  Elektros maitinimo panelė 8×230V TS-1.2 vnt. 1  

3.  
Ventiliatorių blokas su keturiais ventiliatoriais ir 
termostatu 

TS-1.3 kompl. 1  

4.  Komutacinis blokas Cat.5e, 24×RJ45, 1U TS-1.4 vnt. 2  

5.  Kabelių sutvarkymo panelė TS-1.5 vnt. 2  

6.  Lentyna / kampainis, 300 mm (iki 30 kg) TS-1.6 vnt. 1  

7.  Nepertraukiamo maitinimo šaltinis UPS  TS-1.7 vnt. 1  

8.  Komutatorius 24xRJ-45, montuojamas 19“ rėme TS-1.8 vnt. 2  

9.  
Bevielio ryšio stotelė, komplekte su PoE 
inžektoriumi 

TS-1.9 kompl 1  

10.  
Skirstomoji spinta aukštuose (SRS-x) 
900x300x150 mm 

TS-2 kompl 1  

11.  
Patalpų sieninė dėžutė (RS-x), 
250x300x100mm. Su dvigubu el. lizdu 

TS-3 kompl 2  

12.  RJ-45 kištukas UTP 5e kat. TS-4 vnt 6  

13.  Potinkinė dėžutė kišt. lizdui TS-5 vnt 19  

14.  RJ-45 lizdas, potinkinis TS-6 vnt 1  

15.  2xRJ-45 lizdas, potinkinis TS-7 vnt 18  

16.  Kabelis UTP 5e kat.  TS-8 m 945  

17.  Įžeminimo laidas Cu 1x10mm² TS-8.1 m 20  

18.  Instaliacinis vamzdis, d16-25 TS-9 m 200  

19.  Instaliacinis vamzdis, d32 TS-9 m 38  

20.  Instaliacinis vamzdis, d50 TS-9 m 9  

21.  Papildomos instaliacinės medžiagos TS-10 kompl. 1  

22.  
Statybinės medžiagos angų, skylių užtaisymui 
(Gipsinis tinkas) 

- kg 20  
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Eil. 

Nr. 

Pavadinimas  ir  techninės 
charakteristikos 

Žymuo 

(tipas, markė arba 

techn.spec.žymuo) 

Mato 
vnt. Kiekis Pastabos 

 Montavimo darbai     

23.  
Komutacinės spintos KS-1, 19“ 12U, P×G 
600x450mm su numatytą vidaus įranga, 
montavimas 

- kompl. 1  

24.  
Skirstomosios spintos aukštuose (SRS-x) 
900x300x150 mm montavimas 

- kompl 1  

25.  Angos pjovimas skirstomajai spintai (SRS-x) - kompl 1  

26.  
Patalpų sieninės dėžutės (RS-x), 
250x300x100mm.  

- kompl 2  

27.  Angos pjovimas patalpų sieninei dėžutei (RS-x) - kompl 2  

28.  Išpjautų angų užtaisymas - kompl 3  

29.  RJ-45 kištuko UTP 5e kat. Montavimas - vnt 6  

30.  Potinkinės dėžutės kišt. Lizdui montavimas - vnt 19  

31.  Skylių gręžimas potinkinei dėžutei - vnt 19  

32.  Išgręžtų skylių užtaisymas - vnt 19  

33.  RJ-45 lizdo, potinkinio montavimas - vnt 1  

34.  2xRJ-45 lizdo, potinkinio montavimas - vnt 18  

35.  Kabelio UTP 5e kat. Montavimas - m 945  

36.  Įžeminimo laido Cu 1x10mm² montavimas - m 20  

37.  Instaliacinio vamzdžio, d16-25 montavimas - m 200  

38.  Instaliacinio vamzdžio, d32 montavimas - m 38  

39.  Instaliacinio vamzdžio, d50 montavimas - m 9  

40.  Vagų kirtimas, užtaisymas - m 300  

41.  
Skylių per priešgaisrines sienas/perdangas 
kirtimas, užtaisymas 

- vnt 4  

42.  
Perėjimų per priešgaisrines sienas bei 
perdangas priešgaisrinis sandarinimas 

- vnt 4  

43.  Papildomų instaliacinių medžiagų montavimas - kompl. 1  

44.  
Įrangos konfigūravimo, deirnimo, paleidimo, 
bandymų darbai 

- kompl. 1  

45.  
Elektroniniams ryšiams skirtų kabelių matavimų 
protokolai, aktai (žiūr. TS montavimo darbai, 2 
lentelė) 

- kompl. 1  
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DOKUMENTO ŽYMUO 
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3. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
 

BENDRIEJI NURODYMAI 

 
 
Techninėse specifikacijose nustatomi techniniai ir kokybės reikalavimai bei nurodymai 
Elektroninių ryšių (telekomunikacijų tinklai) turi būti įrengiami vadovaujantis privalomaisiais dokumentais   

ir LR galiojančiais norminiais dokumentais, bei juos atitikti (dokumentai nurodyti šios projekto dalies AR). 
Statyboje naudojamos medžiagos turi tenkinti galiojančius normatyvinius ir privalomuosius dokumentus, taip pat 
būti ilgaamžės. 

Įrengiant sistemas turi būti naudojamos ilgaamžės, atsparios aplinkos, kurioje jos eksploatuojamos, 
poveikiui medžiagos. Visų projektuojamų sistemų įranga ir naudojami statybos produktai turi būti ženklinti CE 
ženklu ir turėti sertifikatus, deklaracijas, instrukcijas bei saugos informaciją. 

Elektroninių ryšių infrastruktūroje naudojama aparatūra turi atitikti galiojančius jiems skirtus Lietuvos 
standartų, Europos standartų organizacijų - Europos standartizavimo komiteto, Europos elektrotechnikos 
standartizavimo komiteto ar Europos telekomunikacijų standartų instituto priimtų standartų, o tokių nesant, 
Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos, Tarptautinės standartizavimo organizacijos ar Tarptautinės 
elektrotechnikos komisijos priimtų tarptautinių standartų ar rekomendacijų reikalavimus. 

Prieš pradedant darbus rangovas privalo patikslinti šio projekto sprendinius bei kiekius. Rangovas turi 
gauti užsakovo ir techninės priežiūros sutikimą dėl neatitikimų ir nukrypimų nuo projekto brėžinių ir specifikacijų. 
Bet kokiu atveju projektuojamų sistemų įranga ir medžiagos turi būti montuojama pagal galiojančius normatyvinius 
dokumentus ir taisykles bei pasirinktos įrangos technines charakteristikas. 

Prieš pradedant darbus sistemų rangovas turi patikslinti įrangos ir instaliacinių medžiagų tikslias tvirtinimo 
montavimo vietas bei tvirtinimo būdą. Įrangos montavimo darbų eigą suderinti su statybos darbų vadovu ir kitų 
inžinerinių dalių rangovais. 

Rangovas atlikdamas darbus turi užtikrinti, kad darbai bus atlikti pagal galiojančius darbų  saugą  ir 
gaisrinę saugą reglamentuojančius dokumentus. 

Visi darbai ir medžiagos, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir 
tinkamam sistemų eksploatavimui, turi būti privalomai atlikti bei įtraukti į sąmatas, nepriklausomai nuo to, ar jie 
yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente ar ne. 

Derinant sistemas darbų metu leidžiama keisti sistemų medžiagų specifikacijas, tačiau bet kokiu atveju  
jos turi atitikti LR galiojančių norminių dokumentų, standartų ir eksploatavimo aplinkai keliamus reikalavimus bei 
būti suderintos su statytoju, technine priežiūra, užsakovu, techninio darbo projekto rengėju. Keičiant technines 
specifikacijas – sistemų funkcionalumas turi likti nepakitęs ir užtikrinti sistemos veikimą eksploatuojamomis 
sąlygomis. 

Techninės specifikacijos nepakeičia normatyvinių dokumentų, standartų, taikomų įrengimų gamybai, 
tiekimui, montavimui, o tik juos papildo. Jei įrengimų gamybai ir montavimui yra patvirtinti standartai ar kiti 
normatyvai, būtina vadovautis tais dokumentais. 

Atlikęs darbus ir darbų eigoje rangovas statytojui/užsakovui ar jo įgaliotam asmeniui privalo pateikti: 

• Išpildomąsias schemas ir brėžinius; 

• Brėžinius su įrangos išdėstymu ir pagrindiniais tinklų sprendiniais; 

• Įrangos naudojimo ir vartotojo instrukcijas, techninius aprašymus lietuvių kalba; 

• Reikalingus įrangos kokybės atitikties sertifikatus; 

• Ryšių linijų ir tinklo matavimų protokolus 
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Projektuojamas pastatas/statinys turi atitikti projektuojamo energetinio naudingumo klasės reikalavimus 
ir sandarumo reikalavimus (kai to reikalauja LR galiojantys įstatymai, poįstatyminiai aktai, techniniais reikalavimai, 
norminiai dokumentai, standartai). Atliekant projektuojamos inžinerinės sistemos ir/ar jos tinklo 
montavimo/demontavimo darbus projektuojamame pastate/statinyje turi būti užtikrinama, kad, dėl atliekamų 
montavimo darbų, nebus sumažinama (pažeidžiama) nustatyta pastato energetinio naudingumo ir sandarumo 
klasė. Atliekant montavimo/demontavimo darbus naudoti ir numatyti reikiamas pagrindines ir papildomas 
medžiagas (papildant medžiagų technines specifikacijas) užtikrinančias nustatytą pastato energetinio 
naudingumo ir sandarumo klasę. 

Statybvietėje gaunami įrengimai ir medžiagos privalo būti patikrinti juos apžiūrint ir nustatant jų 
komplektaciją, žymėjimą, atitikimą specifikacijoms ir/ar techninėms sąlygoms ir/ar LR galiojantiems norminiams 
dokumentams, įrenginio stovį po transportavimo/iškrovimo/pakrovimo/išpakavimo. 

Projekte numatytų sistemų, jų sudedamųjų dalių atitiktis vertinama pagal galiojančius statybos produktų, 
kitų gaminių ir įrenginių atitiktį reglamentuojančius teisės aktus. 

Atliekant darbus techninės priežiūros atstovas privalo tikrinti, kad statybos darbai būtų atliekami pagal 
projektą, užsakovo/statytojo/nuomotojo/nuomininko reikalavimus ir atliekamų statybos bei montavimo darbų 
kokybę. 

Įrenginiai ir medžiagos privalo būti saugomi pagal reikalavimus, nustatytus LR norminiuose  
dokumentuose ir gamintojo techninėse sąlygose. 

Bet koks neatitikimas ir prieštaravimas tarp normų, standartų ir taikymo kodų yra konsultacijų tarp 
užsakovo ir rangovo objektas. Galutinis sprendimas turi būti priimamas užsakovo. 

Darbų priėmimui turi būti sudaroma komisija iš Užsakovo, instaliuojančios firmos. 
Baigusi darbus, instaliuojanti firma užprogramuoja sistemą, pateikia vartotojo instrukcijas, įrangos 

aprašymus, apmoko Užsakovo paskirtus asmenis naudotis sistema. 
 

Vykdant statybos (montavimo) darbus privaloma vadovautis šiais dokumentais: 

• Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės,  

• STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“,  

• Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai,  

• Minimalūs saugos ir sveikatos reikalavimai, organizuojant ir atliekant statybos darbus 

• Bei kiti galiojantys teisės aktai, reglamentai ir normos. 
 
 

REIKALAVIMAI MEDŽIAGOMS IR ĮRENGINIAMS 
 
TS-1.1 Komutacinė ryšių spinta, pakabinama 12U, 19“, 600x450 

Tai metalinė 12U 19“ pakabinama komutacinė spinta. Joje talpinama aktyvinė ir pasyvinė tinklo įranga. 
Stiklinės priekinės durys (gali būti ir su metaliniu rėmu), rakinamos. Durų atidarymo kampas ne mažiau kaip 90°, 
keičiama varstymo kryptis. Nuimami ir rakinami šoniniai ir galinis skydai. Įėjimai kabeliams iš viršaus ir apačios.  

Plotis ne mažiau 600 mm, gylis ne mažiau 450 mm. Komplekte su tvirtinimo ir surinkimo detalėmis, 
vertikalių kabelių sutvarkymo žiedais, įžeminimo komplektu ir automatinių saugiklių komplektu.  

 
TS-1.2 Maitinimo panelė. 

Tai 230V, 50Hz 8 lizdų maitinimo panelė skirta aktyvinės įrangos komutacinėje spintoje elektriniam 
maitinimui. Korpusas pritaikytas montuoti į 19“ komutacines spintas (1U). 

 
TS-1.3 Ventiliatorių panelė 

Tai 4 ventiliatorių, montuojamų į spintų lubas, blokas. Maitinimas 230V, 50Hz. Oro srautas 320 m3/h. 
Apsaugos laipsnis IP20. Korpusas pritaikytas montuoti į 19“ komutacines spintas (1U). Komplektuojama su 
termostatu.  

 
TS-1.4 Komutacinė panelė 

24 portų komutacinė panelė skirta sujungti kompiuterinius abonentinius kabelius su komutatoriais. 
24xRJ45, atitinkančių UTP 5e kat. keliamus reikalavimus jungčių. Skirta montuoti į 19“ komutacinę spintą. Dydis 
1U. Komplekte su dirželiais kabelio tvirtinimui. 

 
TS-1.5 Kabelių sutvarkymo panelė 

Tai panelė, skirta tinklo komutuojančių kabelių sutvarkymui bei tvarkingam jungimui komutacinėje 
spintoje. Tai panelė su kabelių sutvarkymo žiedais. Korpusas montuojamas į 19“ komutacinę spintą (1U). 
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TS-1.6 Lentyna komutacinėje spintoje. 
Skirta padėti nemodulinei įrangai komutacinėje spintoje. Lentyna 19", 1U, su laikikliu. Tvirtinimas 4 

taškuose. Maksimali apkrova statinė 30 kg; ne mažesnio nei 300 mm gylio. 
 

TS-1.7 Nepertraukiamo maitinimo šaltinis  
Skirtas palaikyti prietaisų veikimą dingus elektros srovei.  
Galia - 1500VA, 900W; 
Įvestis: 
Įtampa - 230 V: 145 ~ 295 Vac; 
Dažnis - 50 / 60 Hz ± 10%; 
Išvestis: 
Įtampa - 230 Vac ± 10%; 
Dažnis - 50 / 60 Hz ± 1%; 
Bangos forma - pagrindinio tinklo: sinuso formos; baterijos: simuliuota sinuso forma; 
Persijungimo laikas - 2 ~ 7 ms (tipinis), 10 ms (maks.); 
Baterija: 
DC įtampa - 24V; 
Konfiguracija - 12 V / 8.0 Ah × 2; 
Įkrovimo laikas - 6-8h; 
Kitos funkcijos: 
Apsauga - nuo trumpo jungimo, baterijos perkrovimo, nuo išsikrovimo, perkrovos, viršįtampio; 
USB - palaiko Windows® 98 / 2000 / 2003 / XP / Vista / 2008 / Windows®7 / 8 / 10; 
Santykinė oro drėgmė - 20 ~ 90% RH @ 0 ~ 40℃ (nesikondensuojanti); 
Triukšmo lygis - ≤ 45 dB (1 m); 

 

TS-1.8 Komutatorius 24xRJ-45 portų 
Techninės savybės: 

• Portų kiekis: 24x RJ-45 10/100/1000 Mbps 

• Montavimas: į 19“ rėmą 

• Maitinimas: 230V AC 

• Darbinė temperatūra: 0~40 ºC 
 

TS-1.9 Bevielio ryšio stotelė – Ubiquiti U6+ ar analogas 
Techninės savybės: 

• Padengiamas plotas: 140 m²; 

• Palaikomas prijungtų įrenginių kiekis: 300+; 

• Bevielio ryšio standartas: Wifi6 (2x2 MIMO) ar spartesnis; 

• Duomenų perdavimo greitis:2,4 GHz 500+ Mbps; 5 GHz 2000+ Mbps; 

• Maitinimas: per PoE; 

• Sertifikatai: CE, FCC, IC; 

• Komplekte su PoE inžektoriumi tinkamu šiam įrenginiui (įtampa, galia, tinklo sparta); 
 

TS-2 Skirstomoji spinta 
Aukštų laiptinėse montuojamos sieninės užrakinamos skirstomosios spintos, skirtos kabelių 

pratraukimui, aptarnavimui,  ne mažesnių gabaritų kaip 900x300x150 mm ryšių spintos statomos nišose prie 
grindų. Spintos gaminamos iš lakštinio 2 mm storio metalo, nugruntuoto ir padengto antikorozinėmis 
medžiagomis.  

 
TS-3 Ryšių paskirstymo skydelis 

Skirta ryšių tinklų komutacijai. Dydis ne mažiau 250x300x100mm. 
Komplekte dvigubas arba trigubas paviršinis el. lizdas (230V, 10A) 

 
TS-4 RJ-45 kištukas UTP 5e kat. 

Kištukai, skirti montuoti ant monolitinio Cat 5e ekranuoto arba neekranuoto kabelio (UTP). 
Kontaktai turi tris dantukus, geresniam perdavimui užtikrinti. 
 

TS-5 Garsą slopinanti instaliacinė dėžutė  
Techninės savybės: 
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• Gylis: 54.5 mm 

• Diametras Ø: 74 mm 

• Kartono/gipso plokštės storis: 7 - 40 mm 

• Kabelių privedimai Ø 11.5 mm: 4 

• Behalogeninė 
 

 

TS-6 Kištukinis lizdas RJ45 
Tai ryšių kištukinis lizdas su viena RJ45 tipo jungtimi. Atitinka UTP 5e kat. keliamus reikalavimus. 

Komplekte su rėmeliu ir dėžute (darbų metu derinti su elektrotechnikos dalimi). Potinkiniai, IP20; 
 

TS-7 Kištukinis lizdas 2xRJ45 
Tai ryšių kištukinis lizdas su dvejomis RJ45 tipo jungtimis. Atitinka UTP 5e kat. keliamus reikalavimus. 

Komplekte su rėmeliu ir dėžute (darbų metu derinti su elektrotechnikos dalimi). Potinkiniai, IP20; 
 

TS-8 Kabelis UTP 5e kat 
Tai kabelis skirtas duomenų tinklui. Techninės savybės: 

• Tipas - UTP 5e kat. kabelis.  

• Laidininkas varinis. 

• 4x2x24AWG CAT5e.  

• Dažnis:200MHz 

• Izoliacija:PVC 

• Konstrukcija:4x2 susuktos poros. Neekranuotas. 

• Atitinka standartus: Perdavimo:ISO/IEC 11801,EN 50173,IEC61156-5,EN50288-3-1,ANSI/TIA/EIA 
568-C.2 

• Atsparumas ugniai:IEC 60332-1-2,EN 60322-1-2 
 

TS-8.1 Įžeminimo laidas 
Tai varinis, lankstus, daugiavielis įžeminimo laidas. 1x10mm². Su PVC izoliacija žalia-geltona spalviniu 

žymėjimu. Vardinė įtampa 450/750 V.  Darbinė temperatūra nuo -30 °C iki +70 °C. 
 

TS-9 Instaliacinis vamzdis 
Tai instaliacinis vamzdis skirtas kabelių apsaugai nuo mechaninių pažeidimų pastato viduje ir apsaugai 

nuo išorės poveikių. Tinkamas montuoti atviroje arba paslėptoje instaliacijoje. Vamzdžio skersmuo 16-50 mm.  
Komplekte su tvirtinimo elementais, kampiniais perėjimais, sandarikliais. Jei instaliaciniai vamzdžiai naudojami 
ugniai atspariems kabeliams, tuomet sistemos laikikliai parenkami pagal kabelio  atsparumo ugniai laipsnį. 
Vamzdžiai komplektuojami su pratraukimo viela. Viela turi būti paliekama vamzdyje. Vamzdžių mažiausia leistina 
darbinė aplinkos temperatūra ne blogesnė nei -25°C, o aukščiausia darbinė aplinkos temperatūra ne mažiau kaip 
+70°C. Gofruotas arba lygiasienis. 
 

 
TS-10 papildomos instaliacinės medžiagos 

Tai žiniaraštyje nenurodytos smulkios montavimo medžiagos: 
− įvairaus ilgio dirželiai kabelių tvirtinimui; 
− varžtai su plastikiniais kaiščiais (ar be jų) instaliacinių kanalų, vamzdžių, montažinių dėžių ir kitos įrangos 
tvirtinimui; 
− sienų ar perdangų sandarinimo, kabelių pravedimo vietose, medžiagos (jei tai privaloma pagal gaisrinės 
saugos pagrindiniuose reikalavimuose pateiktas sąlygas konkrečiose patalpose); 
− komutacinės dėžutės ir/ar kaladėlės kabelių komutacijai; 
− plastikinių kabelių kanalų sujungimo, užbaigimo elementai, kampai ir pan; 
− cinkuotos metalinės tvirtinimo detalės (kampai, profiliai, plokštelės ir pan.); 
− kitos instaliacinės medžiagos reikalingos instaliacijos užbaigimui. 
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REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS 
Ryšių kabelių ir kanalų montavimas patalpose. 
Montuojant ryšių kabelius turi būti laikomasi visų gamintojo techninėje specifikacijoje nustatytų parametrų. 
Patalpų viduje ryšių kabeliai gali būti: tvirtinami ant sienų; tiesiami sienose įmontuotuose ryšių kabelių 

kanaluose, tiesiami ant sienų pritvirtintais vamzdžiais ar loveliais. Ryšių kabeliai visiems prieinamose vietose 
montuojami paslėptu būdu. Šiame projekte numatoma jog horizontaliomis trasomis kabeliai bus tiesiami 
metaliniuose uždaruose kabeliniuose kanaluose, kurie montuojami atvirai arba virš kabamųjų lubų ir sienose 
paslėptuose kanaluose/PE vamzdžiuose kabelių pratraukimui naudojant pratraukimo vielą. Kabeliai 
nusileidimuose iki galinių įrenginių (vertikaliuose kanaluose) turi būti tiesiami PE vamzdžiuose paslėptuoju 
būdu. Perėjimuose per sienas ir aukštus kabeliai turi būti įmaunami į vamzdžius, tarpus tarp kabelių ir 
vamzdžių reikia užsandarinti nedegia ir lengvai pašalinama medžiaga per visą konstrukcijos storį. Atsparumas 
ugniai užsandarintose vietose turi būti ne mažesnis nei sienos ar perdangos. 

Bendruoju atveju klojant elektroninių ryšių kabelius ir įrengiant ryšių sistemą turi būti laikomasi tokių 
taisyklių: Ryšių kabeliai ištempiami lygiagrečiai luboms (grindims) arba laiptų nuožulnumui arba statmenai 
luboms (grindims). Prieinamose vietose ryšių kabeliai, kurie įmontuoti žemiau nei 2,2 m virš grindų, įrengiami 
apsauginiuose vamzdžiuose arba kitose paslėptose konstrukcijose. Jei ryšių kabeliai montuojami atviru būdu 
prieinamose vietose, horizontaliuose tarpuose prie sienų kabeliai tvirtinami ne žemiau kaip 2,2 m virš grindų 
ir ne arčiau kaip 0,1 m iki lubų. Ryšių kabeliai su kitais kabeliais kryžiuojami statmenai, įvedant juos į 
papildomus apsauginius vamzdžius. Ryšių kabeliai, kurie įvedami lygiagrečiai elektros kabeliams, pritvirtinami 
žemiau nei elektros kabeliai, atstumu, ne mažesniu kaip 50 mm. Tarp ryšių ir elektros kabelių išlaikyti 10cm 
atstumą. Ryšių kabeliai statinių kabelių kanaluose turi būti montuojami nepažeidžiant juose esančių kitų ryšių 
kabelių. Skirstomajame punkte ryšių kabelių paskirstymo įranga pritvirtinama prie jo nešančiųjų konstrukcijų 
arba pastato sienos konstrukcijų, išsaugant esančius, jau anksčiau pritvirtintus, pastato ryšių kabelius ir 
elementus. Ryšių kabeliai tiesiami tiesiausiu atstumu stačiais 90 laipsnių kampais, išlaikant ryšių kabelio 
mažiausio leistino lenkimo spindulio reikalavimus pagal galimybes išvengiant elektros, vandentiekio, 
dujotiekio, apšildymo ir kitų statinio inžinerinių sistemų kirtimo. Jei tiesiami keli ryšių kabeliai, naudojama viena 
trasa ir yra būtina, kad ryšių kabeliai prisispaustų prie sienos ir tarpusavyje nesikryžiuotų. Pagal išorinį 
skersmenį ploniausias ryšių kabelis įdedamas kryžminimo vietose virš storiausio ryšių kabelio arba 
patalpinamas tinke iškaltame griovelyje po juo. Kai ryšių kabeliai montuojami per sienas arba tarp statinio 
aukštų, jie turi būti apsauginiuose vamzdžiuose. Ryšių kabelių negalima įmūryti į statybines konstrukcijas. 
Statinio viduje ryšių kabeliai ir įrenginiai turi būti pažymėti kabelio galuose, prie kiekvieno išvedimo taip, kad 
būtų galima identifikuoti ryšių kabelio paskirtį. Horizontaliose atkarpose ryšių kabeliai tvirtinami mažiausiai 
trijuose taškuose kiekviename metre, o vertikaliose atkarpose – mažiausiai dviejuose taškuose kiekviename 
metre. Įvairių statinio inžinerinių sistemų vamzdžių kryžiavimo vietose ryšių kabeliai įdedami po jais tinke 
iškaltuose grioveliuose. Kertant, apsaugos ir priešgaisrinės signalizacijos laidus, kurie pritvirtinti sandariai prie 
sienos, ryšių kabeliai tvirtinami virš jų. Gręžimo vietos ir grioveliai sienose bei perdengimuose tarp aukštų  po 
ryšių kabelių montavimo turi būti hermetizuoti. Ryšių kabeliai negali susipinti aplink išilginę ašį. Ryšių kabelio 
įvado vietose reikia numatyti tokį ryšių kabelio atsarginį ilgį, kad būtų užtikrinta galimybė pakartotinai montuoti 
movą. Montavimo darbai atliekami laikantis Lietuvos Respublikoje galiojančių tipinių darbų saugos ir elektros 
saugos taisyklių. Užbaigus montavimo darbus montavimo darbų vieta turi būti sutvarkyta. 

Mažiausi leistini atstumai tarp elektroninių ryšių linijų ir elektros instaliacijos. 
Statinio elektroninių ryšių inžinerinės sistemos atvirose arba nemetalinėse trasose turi būti montuojamos 

ne arčiau kaip 0,12 m nuo fluorescencinio apšvietimo įrenginio. Mažiausi leistini atstumai tarp elektroninių 
ryšių trasų ir 480 V ar žemesnės įtampos elektros instaliacijos pateikti 1 lentelėje. 

 
1 lentelė.. Mažiausi leistini atstumai tarp elektroninių ryšių linijų ir elektros instaliacijos 

Mažiausi leistini atstumai tarp elektroninių ryšių linijų 
ir elektros instaliacijos 

Atstumai, mm 

< 2 kW 2 – 5 kW > 5 kW 

Neekranuotos jėgų linijos arba elektros įranga, esančios 
šalia atvirų arba nemetalinių linijų 

127 305 610 

Neekranuotos jėgų linijos arba elektros įranga, esančios 
šalia įžeminto metalinio vamzdyno (konduito) 

64 152 305 

Jėgų linijos, nutiestos įžemintame metaliniame vamzdyne 
(konduite) (arba su lygiaverčiu ekranavimu), esančios šalia 
įžeminto metalinio vamzdyno (konduito) 

 76 152 

 
Galiniai telekomunikacijų tinklo įrenginiai. 
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Galiniai telekomunikacijų tinklo įrenginiai prijungiami pagal jų techniniame aprašyme pateiktas schemas. 
Visi naudojami telekomunikacijų tinklo galiniai įrenginiai turi būti nustatyta tvarka sertifikuoti. 

Matavimai. 
Matavimo apimtys. Baigus darbus būtina atlikti matavimus pagal pateiktą lentelę (2 lentelė) 

 
2 lentelė. Varinio ir šviesolaidinio kabelio linijų elektros matavimų apimtys. 

Eil. 
Nr. 

Matavimų objektas Elektrinės charakteristikos Matavimų apimtys, % 

1. Kabeliai* Izoliacijos varža 100 
  Talpa 10 

  Šleifo varža 1 

  Pereinamasis slopinimas artimajame gale 100 

  Darbinis slopinimas 100 

  Slopinimas kritiniam bangos ilgiui:  
  1310 nm ir 1550 nm. Matavimas 100 

  reflektometru. 100 

  Bendras slopinimas. Matavimas galios 100 

  matuokliu.  
  Sujungimų slopinimas  

2. Kabelių poros Porų praskambinimas 100 

3. Pakabinamų kabelių 
trosai 

Įžeminimo varža 100 

4. Signalinis laidas Izoliacijos varža 100 

5. Kontroliniai matavimai Įžeminimo varža 100 

 
Variniai ryšių kabeliai su KRL įrenginiais turi atitikti šias elektrinių parametrų normas: 
    laidininkų izoliacijos varža turi būti ne mažesnė kaip l G?/km; 
    didžiausia laidininkų poros talpa 500–2000 Hz radijo dažnių juostoje turi būti ne didesnė kaip 45 nF/km; 
    pereinamasis slopinimas artimajame nesutankintų grandinių gale turi būti ne mažesnis kaip 69 dB; 
    pereinamasis slopinimas artimajame sutankintų grandinių gale turi būti ne mažesnis kaip 59 dB; 
    ant atramų pakabinto kabelio apvalkalo ir kabinimo troso įžeminimo varža turi būti ne didesnė kaip 30 ?; 
   šleifo varža negali viršyti didžiausios leistinos vertės pagal atitinkamo kabelio specifikaciją. Darbinis 

slopinimas negali viršyti didžiausios leistinos vertės pagal atitinkamo kabelio specifikaciją. 
 
 

Reikalavimai magistralinėms trasoms. 
Statinio magistralinės trasos gali būti sudarytos iš šių rūšių trasų: lubų (atviros erdvės tarp pakabinamų ir 

struktūrinių lubų); vamzdynų (konduitų) (standžios arba lanksčios konstrukcijos metaliniai ir nemetaliniai 
vamzdžiai); movų (angos, paprastai apvalios, sienoje, lubose arba grindyse); slotų (angos, paprastai 
keturkampės, sienoje, lubose arba grindyse); lovelių (iš anksto pagamintos standžios struktūros kabeliui 
pratempti ir kloti). 

Projektuojamu atveju pastate numatomi paslėpti vamzdynai kabelių pratraukimui ir ryšių paslaugos 
pateikimui magistralinėmis trasomis. Vamzdyne turi būti įverta pratraukimo viela. 

Bendruoju atveju pastate klojant magistralines trasas turi būti laikomasi tokių taisyklių: 
Vertikalios magistralinės trasos įrengiamos taip, kad vertikaliai viena virš kitos esančios skirstomosios 

spintos būtų sujungtos tarpusavyje per tarpaukštinėse perdangose esančias angas.  
Magistralinės trasos turi būti izoliuotos nuo elektromagnetinio spinduliavimo (EMI) šaltinių. Magistralinės 

trasos turi atitikti priešgaisrinės saugos reikalavimus. 
Magistralinių trasų sistema turi būti įrengta taip, kad į ją nepatektų vanduo. 
Lovelių, vamzdynų (konduitų), movų ir slotų galų, įeinančių į skirstomąją spintą, ilgis turi būti ne mažesnis 

kaip 25 mm. 
Reikalavimai horizontalioms trasoms. 
Horizontaliosios trasos gali būti sudarytos iš šių sudedamųjų dalių: pogrindinė – betonu užlietų kabelių 

kanalų tinklas, sudarytas iš skirstomųjų ir kolektorinių vamzdinių, tranšėjinių ir skyrelių sistemų; pakeltos 
grindys – nuimamas modulinis grindų skydelis, besiremiantis į atramas su šoniniais skersiniais ar sijomis arba 
be jų; vamzdynas (konduitas) – standžios arba lanksčios konstrukcijos metaliniai ir nemetaliniai vamzdžiai; 
loveliai ir kreiptuvai – iš anksto pagamintos standžios struktūros kabeliui ištempti ir kloti; lubos – atvira erdvė 
tarp pakabinamų ir struktūrinių lubų; perimetrinė – paviršinė, įleista, profiliuota ir daugiakanalė sistema 
sieniniam montažui patalpos viduje, aplinkui arba išilgai koridorių. 
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Horizontaliosios trasos turi būti suprojektuotos įvertinus galimybę tiesti visų rūšių ryšių kabelius (balso, 
duomenų, vaizdo perdavimo). 

Horizontaliosios trasos matmenys parenkami atsižvelgiant į joje klojamų ryšių kabelių skaičių, ilgį ir 
skerspjūvio plotą. 

Horizontaliųjų trasų ilgis ir skerspjūvio plotas turi užtikrinti, kad kiekvienoje darbo vietoje būtų galima 
prijungti ne mažiau kaip tris elektroninių ryšių įrenginius, kai kiekviena darbo vieta užima 10 kvadratinių metrų 
naudingojo ploto. Daugiabučiuose namuose į kiekvieną butą turi būti nutiestos mažiausiai 3 horizontaliosios 
trasos, kurių vidinis skersmuo turi būti ne mažesnis nei 26 mm. 

Horizontaliosios trasos turi baigtis skirstomojoje spintoje tame pačiame aukšte, kuriame jos yra įrengtos. 
Horizontaliosios trasos įrengiamos vandeniu neužliejamose vietose siekiant apsaugoti kabelius nuo 

drėgmės neigiamo poveikio. 
Visi priešgaisriniai elementai ir statinio įrenginiai turi išlikti nepažeisti tiesiant per juos ryšių kabelius, laidus 

ir kabelių kanalus.  
Horizontaliosios trasos turi būti izoliuotos nuo elektromagnetinio spinduliavimo (EMI) šaltinių. 
Vamzdžių perėjimas per betonines konstrukcijas. 
Kai įvadiniai vamzdžiai kerta betonines konstrukcijas (šulinių sienas, statinių pamatus ir pan.), turi būti 

naudojamos specialiai tam skirtos movos. Movos viduje turi būti guminis tarpiklis, o išorinė movos dalis turi 
būti apibetonuojama. Vietoje movos galima naudoti didesnio skersmens trumpą vamzdį, o vietoje guminio 
tarpiklio ertmes užpildyti poliuretano putomis. Jei nereikalaujama hermetiškumo vandeniui, vamzdis 
apibetonuojamas tiesiog sienoje, be movos. 

Vamzdžių įrengimas. 
Visi su vamzdžių įrengimu susiję darbai – vamzdžių pjovimas, jungimas, betoninių konstrukcijų (šulinių 

sienų, statinių pamatų ir pan.) kirtimas – turi būti atliekami laikantis vamzdžių gamintojų nustatytų reikalavimų 
ir naudojant tik jų komplektuojamuosius statybos produktus 
 

DARBŲ SAUGA 
Objekto statybos metu laikytis darbo ir priešgaisrinę apsaugą reglamentuojančių taisyklių: 

• “Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai” (2008-01-24 įsakymas Nr. A1-22/D1-34, galiojanti 
suvestinė redakcija 2022-07-01 -); 

• “ 2022–2027 M. DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS VEIKSMŲ PLANAS (2022-04-05 Nr. 
2022-07040 įsakymas Nr. A1-251/V-693); 

• “Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės” (2012-10-29 įsakymas Nr. 1-211, galiojanti 
suvestinė redakcija 2021-11-01 -). 

• “Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės” (2005 02 18, įsakymas Nr.64, galiojanti suvestinė 
redakcija 2023-05-01 -),  

• kiti galiojantys direktyviniai nurodymai ir normos. 
 

 
 

 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.313431/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.436523/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.250714/asr


Kištukas RJ-45, UTP 5e kat.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Lizdas 1xRJ-45, potinkinis, UTP 5e kat.

RS-201 Ryšių dėžė patalpoje

RS-108

UTP Cat.5e, L-15m
UTP Cat.5e, L-15m

Gpon
FO/
ETH

RS-108/1
RS-108/2

Butas 8

KS-A
Administracinės patalpos

RS-107

UTP Cat.5e, L-5m
UTP Cat.5e, L-5m

Gpon
FO/
ETH

RS-107/1
RS-107/2

Butas 7

SR
S-

1

3x PVC Ø50mm į 2 aukšto laiptinės
ryšių dėžę SRS-2
L-3x 3m

3x PVC Ø50mm į rūsio
esamą ryšių dėžę
L-3x 3m

PVC Ø32mm, L-10m

PVC Ø32mm, L-18m

PVC Ø32mm, L-20m

PASTABOS:
1. Mėlynai pažymėtą įrangą teikią paslaugos tiekėjas;
2. Į butų ryšių skydelius privedamas el. maitinimas (Cu 3x1,5mm²), numatoma E dalyje;
3. Butų ryšių skydeliuose montuojamas dvigubas (arba trigubas) paviršinis el. lizdas;
4. Butų ryšių skydeliuose UTP Cat.5e kabeliai užbaigiami sumontuojant RJ-45 kištukus;
5. RJ-45 kištukų ir RJ-45 lizdų sujungimas atliekamas pagal T-568B išdėstymą;
6. Skirstomoji laiptinės spinta įžeminama atskiru laidininku;
7. Komutacinė spinta KS-A įžeminama atskiru laidininku.

SRS-2 Laiptinės ryšių dėžė

Lizdas 2xRJ-45, potinkinis, UTP 5e kat.
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SPRC 24/45-TP-ER-B01.1

Gyvenamosios paskirties, įvairių socialinių grupių pastatų paskirties grupės (bendrabučio) Girelės g.
53, Kaišiadorys, kapitalinio remonto ir paskirties keitimo į daugiabučių pastatų paskirties grupės
daugiabutį namą bei dalies patalpų suformavimo atskiru turto kadastro objektu socialinės priežiūros
paslaugų patalpoms, projektas

PDV P. Rizaitis39774

Elektroninių ryšių principinės sujungimo schemos
INDIVIDUALI VEIKLA
Pažymos Nr. 996767

MB "Statybos projektų rengimo centras"

Kaišiadorių rajono savivaldybė

Europos pr. 122, Kaunas

Drabužinės pat.

Spintos detalizaciją žiūrėti
brėžinyje B01.2

UTP Cat.5e, L-20m
UTP Cat.5e, L-20m

RS-108/3
RS-108/4

Gpon
FO/
ETH



Kištukas RJ-45, UTP 5e kat.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Lizdas 1xRJ-45, potinkinis, UTP 5e kat.

RS-201 Ryšių dėžė patalpoje

RS-212

UTP Cat.5e, L-10m
UTP Cat.5e, L-10m

Gpon
FO/
ETH

RS-212/1
RS-212/2

Butas 2-12

RS-211

UTP Cat.5e, L-10m
UTP Cat.5e, L-10m

Gpon
FO/
ETH

RS-211/1
RS-211/2

Butas 2-11

UTP Cat.5e, L-10m RS-211/3

RS-210

UTP Cat.5e, L-15m
UTP Cat.5e, L-15m

Gpon
FO/
ETH

RS-210/1
RS-210/2

Butas 2-10

UTP Cat.5e, L-15m RS-210/3

RS-209

UTP Cat.5e, L-10m
UTP Cat.5e, L-10m

Gpon
FO/
ETH

RS-209/1
RS-209/2

Butas 2-09

RS-208

UTP Cat.5e, L-10m
UTP Cat.5e, L-10m

Gpon
FO/
ETH

RS-208/1
RS-208/2

Butas 2-08

RS-207

UTP Cat.5e, L-15m
UTP Cat.5e, L-15m

Gpon
FO/
ETH

RS-207/1
RS-207/2

Butas 2-07

UTP Cat.5e, L-15m RS-207/3

RS-206

UTP Cat.5e, L-15m
UTP Cat.5e, L-15m

Gpon
FO/
ETH

RS-206/1
RS-206/2

Butas 2-06

UTP Cat.5e, L-15m RS-206/3

RS-203

UTP Cat.5e, L-10m
UTP Cat.5e, L-10m

Gpon
FO/
ETH

RS-203/1
RS-203/2

Butas 2-03

RS-205

UTP Cat.5e, L-15m
UTP Cat.5e, L-15m

Gpon
FO/
ETH

RS-205/1
RS-205/2

Butas 2-05

UTP Cat.5e, L-15m RS-205/3

RS-201

UTP Cat.5e, L-15m
UTP Cat.5e, L-15m

Gpon
FO/
ETH

RS-201/1
RS-201/2

Butas 2-01

UTP Cat.5e, L-15m RS-201/3

RS-202

UTP Cat.5e, L-15m
UTP Cat.5e, L-15m

Gpon
FO/
ETH

RS-202/1
RS-202/2

Butas 2-02

UTP Cat.5e, L-15m RS-202/3

RS-204

UTP Cat.5e, L-15m
UTP Cat.5e, L-15m

Gpon
FO/
ETH

RS-204/1
RS-204/2

Butas 2-04

UTP Cat.5e, L-15m RS-204/3

SR
S-

2

3x PVC Ø50mm į 3 aukšto laiptinės
ryšių dėžę SRS-3
L-3x 3m

3x PVC Ø50mm į 1 aukšto laiptinės
esamą ryšių dėžę
L-3x 3m

PVC Ø32mm, L-25m

PVC Ø32mm, L-19m

PVC Ø32mm, L-13m

PVC Ø32mm, L-10m

PVC Ø32mm, L-10m

PVC Ø32mm, L-16m

PVC Ø32mm, L-22m

PVC Ø32mm, L-22m

PVC Ø32mm, L-15m

PVC Ø32mm, L-8m

PVC Ø32mm, L-13m

PVC Ø32mm, L-19m

PASTABOS:
1. Mėlynai pažymėtą įrangą teikią paslaugos tiekėjas;
2. Į butų ryšių skydelius privedamas el. maitinimas (Cu 3x1,5mm²), numatoma E dalyje;
3. Butų ryšių skydeliuose montuojamas dvigubas (arba trigubas) paviršinis el. lizdas;
4. Butų ryšių skydeliuose UTP Cat.5e kabeliai užbaigiami sumontuojant RJ-45 kištukus;
5. RJ-45 kištukų ir RJ-45 lizdų sujungimas atliekamas pagal T-568B išdėstymą;
6. Skirstomoji laiptinės spinta įžeminama atskiru laidininku.

SRS-2 Laiptinės ryšių dėžė

Lizdas 2xRJ-45, potinkinis, UTP 5e kat.

A2

SPRC 24/45-TP-ER-B01.1

Brėžinio žymuo Lapas Lapų

2 5

Laida

0



RS-307

Gpon
FO/
ETH

Butas 3-07

RS-306

UTP Cat.5e, L-15m
UTP Cat.5e, L-15m

Gpon
FO/
ETH

RS-306/1
RS-306/2

Butas 3-06

UTP Cat.5e, L-15m RS-306/3

RS-303

Gpon
FO/
ETH

Butas 3-03

RS-305

Gpon
FO/
ETH

Butas 3-05

RS-301

UTP Cat.5e, L-15m
UTP Cat.5e, L-15m

Gpon
FO/
ETH

RS-301/2
RS-301/3

Butas 3-01

UTP Cat.5e, L-15m RS-301/1

RS-302

UTP Cat.5e, L-15m
UTP Cat.5e, L-15m

Gpon
FO/
ETH

RS-302/1
RS-302/2

Butas 3-02

UTP Cat.5e, L-15m RS-302/3

RS-304

Gpon
FO/
ETH

Butas 3-04

SR
S-

3

3x PVC Ø50mm į 4 aukšto laiptinės
ryšių dėžę SRS-4
L-3x 3m

3x PVC Ø50mm į 2 aukšto laiptinės
ryšių dėžę SRS-2

PVC Ø32mm, L-15m

PVC Ø32mm, L-13m

PVC Ø32mm, L-13m

PVC Ø32mm, L-20m

PVC Ø32mm, L-18m

PVC Ø32mm, L-13m

PVC Ø32mm, L-18m

UTP Cat.5e, L-20m
UTP Cat.5e, L-20m

RS-303/2
RS-303/3

UTP Cat.5e, L-20m RS-303/1

UTP Cat.5e, L-15m RS-303/4
UTP Cat.5e, L-15m RS-303/5

UTP Cat.5e, L-20m
UTP Cat.5e, L-20m

RS-304/2
RS-304/3

UTP Cat.5e, L-20m RS-304/1

UTP Cat.5e, L-15m RS-304/4
UTP Cat.5e, L-15m RS-304/5
UTP Cat.5e, L-15m
UTP Cat.5e, L-15m

RS-304/6
RS-304/7

UTP Cat.5e, L-15m RS-305/1

UTP Cat.5e, L-15m RS-305/3
UTP Cat.5e, L-15m
UTP Cat.5e, L-15m

RS-305/4
RS-305/5

UTP Cat.5e, L-15m RS-305/2

UTP Cat.5e, L-20m
UTP Cat.5e, L-20m

RS-305/6
RS-305/7

UTP Cat.5e, L-20m
UTP Cat.5e, L-20m

RS-307/2
RS-307/3

UTP Cat.5e, L-15m RS-307/1

UTP Cat.5e, L-20m
UTP Cat.5e, L-20m

RS-307/4
RS-307/5

Kištukas RJ-45, UTP 5e kat.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Lizdas 1xRJ-45, potinkinis, UTP 5e kat.

RS-201 Ryšių dėžė patalpoje

SRS-2 Laiptinės ryšių dėžė

Lizdas 2xRJ-45, potinkinis, UTP 5e kat.

SPRC 24/45-TP-ER-B01.1

Brėžinio žymuo Lapas Lapų

3 5

Laida

0

A2

PASTABOS:
1. Mėlynai pažymėtą įrangą teikią paslaugos tiekėjas;
2. Į butų ryšių skydelius privedamas el. maitinimas (Cu 3x1,5mm²), numatoma E dalyje;
3. Butų ryšių skydeliuose montuojamas dvigubas (arba trigubas) paviršinis el. lizdas;
4. Butų ryšių skydeliuose UTP Cat.5e kabeliai užbaigiami sumontuojant RJ-45 kištukus;
5. RJ-45 kištukų ir RJ-45 lizdų sujungimas atliekamas pagal T-568B išdėstymą;
6. Skirstomoji laiptinės spinta įžeminama atskiru laidininku.



RS-414

Gpon
FO/
ETH

Butas 4-14

RS-413

UTP Cat.5e, L-15m
UTP Cat.5e, L-15m

Gpon
FO/
ETH

RS-413/1
RS-413/2

Butas 4-13

UTP Cat.5e, L-15m RS-413/3

RS-410

Gpon
FO/
ETH

Butas 4-10

RS-412

Gpon
FO/
ETH

Butas 4-12

RS-408

UTP Cat.5e, L-15m
UTP Cat.5e, L-15m

Gpon
FO/
ETH

RS-408/2
RS-408/3

Butas 4-08

UTP Cat.5e, L-15m RS-408/1

RS-409

UTP Cat.5e, L-15m
UTP Cat.5e, L-15m

Gpon
FO/
ETH

RS-409/1
RS-409/2

Butas 4-09

UTP Cat.5e, L-15m RS-409/3

RS-411

Gpon
FO/
ETH

Butas 4-11

SR
S-

4

3x PVC Ø50mm į 5 aukšto laiptinės
ryšių dėžę SRS-5
L-3x 3m

3x PVC Ø50mm į 3 aukšto laiptinės
ryšių dėžę SRS-3

PVC Ø32mm, L-15m

PVC Ø32mm, L-13m

PVC Ø32mm, L-13m

PVC Ø32mm, L-20m

PVC Ø32mm, L-18m

PVC Ø32mm, L-13m

PVC Ø32mm, L-18m

UTP Cat.5e, L-20m
UTP Cat.5e, L-20m

RS-410/2
RS-410/3

UTP Cat.5e, L-20m RS-410/1

UTP Cat.5e, L-15m RS-410/4
UTP Cat.5e, L-15m RS-410/5

UTP Cat.5e, L-20m
UTP Cat.5e, L-20m

RS-411/2
RS-411/3

UTP Cat.5e, L-20m RS-411/1

UTP Cat.5e, L-15m RS-411/4
UTP Cat.5e, L-15m RS-411/5
UTP Cat.5e, L-15m
UTP Cat.5e, L-15m

RS-411/6
RS-411/7

UTP Cat.5e, L-15m RS-412/1

UTP Cat.5e, L-15m RS-412/3
UTP Cat.5e, L-15m
UTP Cat.5e, L-15m

RS-412/4
RS-412/5

UTP Cat.5e, L-15m RS-412/2

UTP Cat.5e, L-20m
UTP Cat.5e, L-20m

RS-412/6
RS-412/7

UTP Cat.5e, L-20m
UTP Cat.5e, L-20m

RS-414/2
RS-414/3

UTP Cat.5e, L-15m RS-414/1

UTP Cat.5e, L-20m
UTP Cat.5e, L-20m

RS-414/4
RS-414/5

Kištukas RJ-45, UTP 5e kat.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Lizdas 1xRJ-45, potinkinis, UTP 5e kat.

RS-201 Ryšių dėžė patalpoje

SRS-2 Laiptinės ryšių dėžė

Lizdas 2xRJ-45, potinkinis, UTP 5e kat.

SPRC 24/45-TP-ER-B01.4

Brėžinio žymuo Lapas Lapų

4 5

Laida

0

A2

PASTABOS:
1. Mėlynai pažymėtą įrangą teikią paslaugos tiekėjas;
2. Į butų ryšių skydelius privedamas el. maitinimas (Cu 3x1,5mm²), numatoma E dalyje;
3. Butų ryšių skydeliuose montuojamas dvigubas (arba trigubas) paviršinis el. lizdas;
4. Butų ryšių skydeliuose UTP Cat.5e kabeliai užbaigiami sumontuojant RJ-45 kištukus;
5. RJ-45 kištukų ir RJ-45 lizdų sujungimas atliekamas pagal T-568B išdėstymą;
6. Skirstomoji laiptinės spinta įžeminama atskiru laidininku.



RS-520

UTP Cat.5e, L-15m
UTP Cat.5e, L-15m

Gpon
FO/
ETH

RS-519/1
RS-519/2

Butas 5-20

UTP Cat.5e, L-15m RS-519/3

RS-517

Gpon
FO/
ETH

Butas 5-17

RS-519

Gpon
FO/
ETH

Butas 5-19

RS-515

Gpon
FO/
ETH

Butas 5-15

RS-516

Gpon
FO/
ETH

Butas 5-16

RS-518

Gpon
FO/
ETH

Butas 5-18

SR
S-

5

3x PVC Ø50mm į 4 aukšto laiptinės
ryšių dėžę SRS-4

PVC Ø32mm, L-15m

PVC Ø32mm, L-13m

PVC Ø32mm, L-13m

PVC Ø32mm, L-20m

PVC Ø32mm, L-18m

PVC Ø32mm, L-15m

UTP Cat.5e, L-20m
UTP Cat.5e, L-20m

RS-516/2
RS-516/3

UTP Cat.5e, L-20m RS-516/1

UTP Cat.5e, L-15m RS-516/4
UTP Cat.5e, L-15m RS-516/5

UTP Cat.5e, L-20m
UTP Cat.5e, L-20m

RS-517/2
RS-517/3

UTP Cat.5e, L-20m RS-517/1

UTP Cat.5e, L-15m RS-517/4
UTP Cat.5e, L-15m RS-517/5
UTP Cat.5e, L-15m
UTP Cat.5e, L-15m

RS-517/6
RS-517/7

UTP Cat.5e, L-15m RS-518/1

UTP Cat.5e, L-15m RS-518/3
UTP Cat.5e, L-15m
UTP Cat.5e, L-15m

RS-518/4
RS-518/5

UTP Cat.5e, L-15m RS-518/2

UTP Cat.5e, L-20m
UTP Cat.5e, L-20m

RS-518/6
RS-518/7

UTP Cat.5e, L-20m
UTP Cat.5e, L-20m

RS-520/2
RS-520/3

UTP Cat.5e, L-15m RS-520/1

UTP Cat.5e, L-20m
UTP Cat.5e, L-20m

RS-520/4
RS-520/5

UTP Cat.5e, L-15m
UTP Cat.5e, L-15m

RS-515/1
RS-515/2

UTP Cat.5e, L-15m
UTP Cat.5e, L-15m

RS-515/3
RS-515/4

UTP Cat.5e, L-15m RS-515/5

Kištukas RJ-45, UTP 5e kat.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Lizdas 1xRJ-45, potinkinis, UTP 5e kat.

RS-201 Ryšių dėžė patalpoje

SRS-2 Laiptinės ryšių dėžė

Lizdas 2xRJ-45, potinkinis, UTP 5e kat.

SPRC 24/45-TP-ER-B01.5

Brėžinio žymuo Lapas Lapų

5 5

Laida

0

A2

PASTABOS:
1. Mėlynai pažymėtą įrangą teikią paslaugos tiekėjas;
2. Į butų ryšių skydelius privedamas el. maitinimas (Cu 3x1,5mm²), numatoma E dalyje;
3. Butų ryšių skydeliuose montuojamas dvigubas (arba trigubas) paviršinis el. lizdas;
4. Butų ryšių skydeliuose UTP Cat.5e kabeliai užbaigiami sumontuojant RJ-45 kištukus;
5. RJ-45 kištukų ir RJ-45 lizdų sujungimas atliekamas pagal T-568B išdėstymą;
6. Skirstomoji laiptinės spinta įžeminama atskiru laidininku.
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SPRC 24/45-TP-ER-B01.2

Gyvenamosios paskirties, įvairių socialinių grupių pastatų paskirties grupės (bendrabučio) Girelės g.
53, Kaišiadorys, kapitalinio remonto ir paskirties keitimo į daugiabučių pastatų paskirties grupės
daugiabutį namą bei dalies patalpų suformavimo atskiru turto kadastro objektu socialinės priežiūros
paslaugų patalpoms, projektas

PDV P. Rizaitis39774

Pirmo aukšto administracinių patalpų elektroninių ryšių principinė
sujungimo schema

INDIVIDUALI VEIKLA
Pažymos Nr. 996767

MB "Statybos projektų rengimo centras"

Kaišiadorių rajono savivaldybė

Europos pr. 122, Kaunas

1 2 3 4 5 6 7 8 24232221201918171615141312111091

12U KOMUTACINĖ SPINTA KS-1 (600x450mm, drabužinės pat.)

Vieta komutatoriui SW1
Lentyna

Įžeminimo panelė

Kabelių tvarkymo panelė
24 RJ45 jungčių komutacinė panelė 1

Maitinimo panelė (8 lizdai)

Vieta Komutatoriui SW2

Rezervas

230V AC
Numatyta E dalyje

1 2 3 4 5 6 7 8 24232221201918171615141312111092
Kabelių tvarkymo panelė

24 RJ45 jungčių komutacinė panelė 2

Rezervas

Vieta NMŠ
Vieta NMŠ 22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

24

23

UTP Cat.5E;

UTP Cat.5E;

UTP Cat.5E;

UTP Cat.5E;

KS-1, komutacinė panelė 1

22

21

20

19

18

17

16

15
L-30m

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

24

23

L-25m

L-25m

L-30m

KS-1, komutacinė panelė 2

UTP Cat.5E;

UTP Cat.5E;

L-25m

L-25m

UTP Cat.5E;

UTP Cat.5E;

L-25m

L-25m

UTP Cat.5E;

UTP Cat.5E;

L-25m

L-25m

UTP Cat.5E; L-15m

UTP Cat.5E; L-20m

UTP Cat.5E; L-20m

UTP Cat.5E; L-15m

UTP Cat.5E; L-15m

UTP Cat.5E; L-15m
Lizdas darbo vietai A/1/2
Lizdas darbo vietai A/1/1

Lizdas darbo vietai A/1/4
Lizdas darbo vietai A/1/3

Lizdas darbo vietai A/1/6
Lizdas darbo vietai A/1/5

Lizdas darbo vietai A/1/8
Lizdas darbo vietai A/1/7

Lizdas darbo vietai A/1/10
Lizdas darbo vietai A/1/9

Lizdas darbo vietai A/1/12
Lizdas darbo vietai A/1/11

Lizdas darbo vietai A/1/14
Lizdas darbo vietai A/1/13

Lizdas darbo vietai A/1/16
Lizdas darbo vietai A/1/15

UTP Cat.5E;

UTP Cat.5E;

UTP Cat.5E;

UTP Cat.5E; L-30m

L-30m

L-30m

L-30m
Lizdas darbo vietai A/1/18
Lizdas darbo vietai A/1/17

Lizdas darbo vietai A/1/20
Lizdas darbo vietai A/1/19

UTP Cat.5E;

UTP Cat.5E;

UTP Cat.5E;

UTP Cat.5E; L-35m

L-35m

L-35m

L-35m
Lizdas darbo vietai A/1/22
Lizdas darbo vietai A/1/21

Lizdas darbo vietai A/1/24
Lizdas darbo vietai A/1/23

UTP Cat.5E; L-25m

UTP Cat.5E; L-35m

UTP Cat.5E; L-35m

UTP Cat.5E; L-35m

UTP Cat.5E; L-35m

UTP Cat.5E; L-35m

UTP Cat.5E; L-35m
Lizdas darbo vietai A/2/2
Lizdas darbo vietai A/2/1

Lizdas darbo vietai A/2/4
Lizdas darbo vietai A/2/3

Lizdas darbo vietai A/2/6
Lizdas darbo vietai A/2/5

Lizdas Wi-fi A/2/7
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STATYBOS RANGOS DARBŲ III ETAPAS

NR.

NAMAS VISO:

7

6

2 6

1 5

1 3

2 4

D

AA

7

4 5

3

B

E

59
2

77
2

E

C

 NAMO PATALPŲ EKSPLIKACIJA :
PAVADINIMAS KV.M.

PIRMAS AUKŠTAS 409,72

20,26a-1 HOLAS

66 388 42 603 38 600 51 469 46 390 47 295 18 288 48 285 17 291 61
69 382 47 597 44 594 65 453 53 384 53 254 105 236 54 242 101 244 64
60 1068 634 495 432 644 648 62

4042

13
1

81
81

41
85

54
77

1
49

56
0

58

12
6

71
3

13
4

66
56

0
58

66 382 51 303 17 270 50 296 16 286 43 135 11 135 71 563 43 601 48 288 18 290 61
98 399 221 150 222 48 220 152 223 56 115 31 115 81 189 368 51 253 97 245 53 249 89 252 64

60 1068 634 495 432 644 648 61

54
11

2
49

59
3

10
15

7
10

59
6

42
68

59
70

1
13

2
70

2
81

13
58

13
7

87
16

62

KORIDORIUS 2,36a-3

KORIDORIUS 9,66a-4
1,57a-5 SANDĖLIS

BUTAS NR. 1
1-1

5,71

12,21
20,93

KAMBARYS

SANMAZGAS
VIRTUVĖ1-2

1-3
BUTAS VISO: 38,85
BUTAS NR.2

2-1

3,42

34,30
11,35

SANMAZGAS

SVETAINĖ-VIRTUVĖ-VALGOMASIS
2-2
2-3

BUTAS VISO: 49,07

KAMBARYS

BUTAS NR. 3
3-1

4,33

21,65
8,32

SANMAZGAS

KAMBARYS
3-2
3-3

BUTAS VISO: 34,30

VIRTUVĖ

BUTAS NR. 4
4-1

8,38

21,08
4,23SANMAZGAS

KAMBARYS
4-2
4-3

BUTAS VISO: 33,69
VIRTUVĖ

BUTAS NR. 5
5-1

4,09

21,15
8,44

KAMBARYS
5-2
5-3

BUTAS VISO: 33,69

VIRTUVĖ
SANMAZGAS

BUTAS NR. 6
6-1

4,33

21,15
8,35

KAMBARYS
6-2
6-3

BUTAS VISO: 33,83

VIRTUVĖ
SANMAZGAS

BUTAS NR. 7
7-8

2,45

2,01
13,36

KORIDORIUS

7-9
7-10

BUTAS VISO: 21,09

KAMBARYS
SANMAZGAS

KORIDORIUSa-6 36,45

1,747-11
1,537-12 SANMAZGAS

KORIDORIUS

PATALPA NR. 8
8-1 51,68

12,63KORIDORIUS8-2
8-3

PATALPOS VISO: 98,25
4,748-4

PATALPA

PATALPA 29,20

PATALPA

1

21

±0,00

+0,60

2

1-AA

1-AA

1-AA

LV-3

L-8 L-7 L-7 L-7 L-7

L-3

V-5

Salė

Salė

Salė

Dušo patalpa Drabužinė

Sanmazgas

Kabinetas Kabinetas Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Sanmazgas

Mikro Kavos ap.

7 kv.m7 kv.m7 kv.m

25.39 kv.m

17.65 kv.m

11.54 kv.m

3.93 kv.m

2.81 kv.m 2.81 kv.m

10.95 kv.m

3.03 kv.m

3.03 kv.m
Projektorius

SRS-1

Stovas 1a-5a
3x PVC Ø50mm

RS-108

KS-A

RS-108/1
RS-108/2

2xCat5E, L-15m

2xCat5E, L-20m

RS-108/3
RS-108/4

RS-107/1
RS-107/2

PVC Ø32mm, L-10m

RS-107

PV
C

 Ø
32

m
m

, L
-1

8m

PV
C 

Ø
32

m
m

, L
-2

0m

2xCat5E, L-5m

A/1/1
A/1/2

A/1/3
A/1/4

A/1/5
A/1/6

A/1/7
A/1/8
A/1/9
A/1/10
A/1/11
A/1/12
A/1/13
A/1/14

A/1/15
A/1/16

A/1/17
A/1/18

A/1/19
A/1/20

A/1/21
A/1/22

A/2/5
A/2/6

A/2/3
A/2/4

A/1/23
A/1/24

A/2/1
A/2/2

A/2/7
Wifi
prie lubų

2xCat5E, L-15m2xCat5E, L-15m

2xCat5E, L-20m

9xCat5E, L-25m2xCat5E, L-30m

8xCat5E, L-35m

4xCat5E, L-30m

2xCat5E, L-35m

Projektuojama termoizoliacija, garso izoliacija

Naujai formuojamos konstrukcijos

Esamos konstrukcijos

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI (ESAMOS KONSTRUKCIJOS/PAVIRŠIAI)

 2

Neremontuojamos patalpos

Grafinis ir brailio raštu žymėjimas (įrengimo aukštis h=1.20m)

Laiptų ženklinimas pagal ISO21542 reikalavimus

Evakuacijos krypties ženklas (šviesinis)

Dėmesį atkreipiantis paviršius

Kertamos angos 1-AA

Demontuojamos konstrukcijos

Priešgaisrinės sienos EI-45

Priešgaisrinės sienos EI-30

Priešgaisrinės sienos EI-120

Esamos durys

0-00-0 1-Aukšto numeracija; 2-buto numeris; 3-buto patalpos numeris

Užpildomos angos

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI (NAUJAI PROJEKTUOJAMOS KONSTRUKCIJOS/PAVIRŠIAI/ĮRENGINIAI)

Esami pandusai

Esami laiptai ir turėklai

Naujai projektuojamas ventiliacijos kaminėlis Ø125+30 mm priešgaisrinė izoliacija

Esamos grotelės. 150x150  easamas natūralus ištraukimas- tikslinti vietoje

Butinis gartraukis
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Pirmo aukšto planas su elektroninių ryšių tinklais, M1:100
INDIVIDUALI VEIKLA
Pažymos Nr. 996767

MB "Statybos projektų rengimo centras"

Kaišiadorių rajono savivaldybė

Europos pr. 122, Kaunas

PASTABOS:
1. Projektuojami nauji ryšių įvadai (vamzdžiai) į administracines patalpas;
2. Projektuojami UTP 5e kategorijos tinklai patalpų viduje;
3. Tarp aukštų numatomas kabelių stovas PVC Ø50mm;
4. Aukštuose projektuojamos skirstomosios spintos, patalpose projektuojami ryšių skydeliai;
5. Nuo stovų aukštuose projektuojami ryšių įvadai (vamzdžiai PVC Ø32mm) iki butų viduje numatomos ryšių
dėžės;
6. Jungiamieji kabeliai klojami kabeliniuose kanaluose, vamzdeliuose, atvirai;
7. Klojant kabelius per sieną būtina juos įverti į apsauginį vamzdį;
8. Įrangos montavimo vietos, kabelių trąsos, įrenginių numeracija tikslinama darbų metu;
9. Kištukinių lizdų vietos, aukščiai tikslinami darbų metu, derinant su elektros dalyje numatytais lizdais. Išlaikyti
vienodą dizainą.

Projektuojama skirstomoji spinta aukštuose
900x300x150 mm (AxPxG)

Projektuojami įvadiniai vamzdžiai
į butus, PVC d32mm

RS-201
Projektuojamas ryšių skydelis patalpose,
250x300x100 mm (AxPxG)

Projektuojamas 2xRJ-45 lizdas, potinkinis, IP20
montavimo aukštis h-0,3m jeigu nenurodyta kitaip

Projektuojamas 1xRJ-45 lizdas, potinkinis, IP20
montavimo aukštis h-0,3m jeigu nenurodyta kitaip

Projektuojamas kabelių stovas tarp aukštų
3x PVC d50 vamzd.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

SRS-1

Projektuojama komutacinė ryšių spinta 12U,
600x450 (PxG)
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BUTAS NR.2-01

2-01-1

2-01-2

2-01-3

2-02-2

2-02-3

2-02-1

SM

BUTAS NR.2-02

SM

SM

SM

SM

SM

BUTAS NR.2-12

SM SM

SM

SMSM

2-12-1

2-12-2

BUTAS NR.2-11

2-11-1

2-11-2

2-11-3

BUTAS NR.2-10

2-10-1

2-10-2

2-10-3

BUTAS NR.2-09

2-09-1

2-09-2

BUTAS NR.2-03
2-03-1

2-03-2

BUTAS NR.2-04
2-04-1

2-04-2

2-04-3

SM

BUTAS NR.2-05

2-05-1

2-05-2

BUTAS NR.2-06

2-06-2
2-06-1

2-06-3

BUTAS NR.2-07

2-07-1

2-07-2

2-07-3

BUTAS NR.2-08

2-08-1

2-08-2

2-05-3

2-12-2

2-3

STATYBOS RANGOS DARBŲ III ETAPAS

 NAMO PATALPŲ EKSPLIKACIJA :
NR. PAVADINIMAS KV.M.

BUTAS NR. 2-01
2-01-1

ANTRAS AUKŠTAS
NAMAS VISO:

BUTAS VISO:

SVETAINĖ-VIRTUVĖ

425,03

32,62
2,95

19,58

2-01-3

10,09KAMBARYS

2-3 KORIDORIUS

2-2 KORIDORIUS
2-1 HOLAS

17,40
28,12
26,10

SANMAZGAS
2-01-2

BUTAS NR. 2-02
2-02-1

BUTAS VISO:

SVETAINĖ-VIRTUVĖ

32,80
2,98

19,80

2-02-3
10,02KAMBARYS

SANMAZGAS
2-02-2

BUTAS NR. 2-03
2-03-1

BUTAS VISO:

SVETAINĖ-VIRTUVĖ

22,48
3,77

18,71
SANMAZGAS2-03-2

BUTAS NR. 2-04
2-04-1

BUTAS VISO:

SVETAINĖ-VIRTUVĖ

33,72
3,46

20,17

2-04-3
10,09KAMBARYS

SANMAZGAS
2-04-2

BUTAS NR. 2-05
2-05-1

BUTAS VISO:

SVETAINĖ-VIRTUVĖ

33,91
3,46

20,43

2-05-3
10,02KAMBARYS

SANMAZGAS
2-05-2

BUTAS NR. 2-06
2-06-1

BUTAS VISO:

SVETAINĖ-VIRTUVĖ

32,74
2,94

19,87

2-06-3
9,93KAMBARYS

SANMAZGAS
2-06-2

BUTAS NR. 2-07
2-07-1

BUTAS VISO:

SVETAINĖ-VIRTUVĖ

32,56
2,94

19,62

2-07-3
10,00KAMBARYS

SANMAZGAS
2-07-2

BUTAS NR. 2-08
2-08-1

BUTAS VISO:

SVETAINĖ-VIRTUVĖ

22,48
3,70

17,62
SANMAZGAS2-08-2

BUTAS NR. 2-09
2-09-1

BUTAS VISO:

SVETAINĖ-VIRTUVĖ

22,48
3,82

15,15
SANMAZGAS2-09-2

BUTAS NR. 2-10
2-10-1

BUTAS VISO:

SVETAINĖ-VIRTUVĖ

33,14
3,24

19,97

2-10-3
9,93KAMBARYS

SANMAZGAS
2-10-2

BUTAS NR. 2-11
2-11-1

BUTAS VISO:

SVETAINĖ-VIRTUVĖ

33,23
3,26

19,97

2-11-3
10,00KAMBARYS

SANMAZGAS
2-11-2

BUTAS NR. 2-12
2-12-1

BUTAS VISO:

SVETAINĖ-VIRTUVĖ

21,25
4,52

16,73
SANMAZGAS2-12-2

7

6

2 6

1 5

1 3

2 4

D

AA

7

4 5

3

B

E

69 51 294 15 290 38 288 18 297 37 290 71 133 38 297 18 290 38 288 26 297 53
264 65 267 44 264 72 264 398 318 244 44 274 71 254 44 264 67 274 56

1068 634 495 432 644 648 185

54
11

2
50

39
6

12
19

0
10

76
0

39
68

59
70

9
13

2
69

3
79

13
7

13
58

16
62

532972528838290172974639046469502902228838290232903938869
562647626444264702645138451124339562646626444264662674538272
53648644432495634106869

4042

49
77

1
49

56
0

5858
93

37
5

92
92

12
4

69
7

12
6

74
59

3
77

1
13

1

4042

E

C

69
3

429

1

1

+3,30

2

2

 2

 2

 2

 2  2 2  2  2

 2

L-6

LV-4

L-1

L-3

L-3

L-1 L-2 L-2 L-2 L-2

L-2 L-2 L-2 L-2
L-1LV-1

LV-2

L-2L-2L-2L-2L-2

L-2L-2L-2L-2

L-5

VD-1VD-1VD-1

VD-1 VD-2

VD-1 VD-1 VD-2 VD-2

VD-2
VD-1VD-2

VD-3

VD-3

VD-3

VD-3

VD-3

VD-3

VD-3

VD-3

VD-3

VD-3

VD-3

VD-3

VD-2

VD-3

VD-3 VD-3

VD-3

VD-3VD-3

VD-3

VD-3

RS-211
RS-210

RS-201

SRS-2

Stovas 1a-5a
3x PVC Ø50mm

PVC Ø32mm, L-19m

PVC Ø32mm, L-19m PVC Ø32mm, L-13m

PVC Ø32mm, L-16m

PVC Ø32mm, L-15m

PVC Ø32mm, L-10m

RS-211/3

1xCat5E, L-10m
2xCat5E, L-10m

RS-210/1
RS-210/2RS-210/3

2xCat5E, L-15m
1xCat5E, L-15m

2xCat5E, L-15m

1xCat5E, L-15m

RS-202

PVC Ø32mm, L-13m

RS-202/3
RS-202/1
RS-202/2

2xCat5E, L-15m

1xCat5E, L-15m

RS-201/1 RS-201/2
RS-201/3

RS-212

2xCat5E, L-10m

RS-211/1
RS-211/2RS-212/1

RS-212/2

RS-209

2xCat5E, L-10m

RS-209/1
RS-209/2

RS-208

2xCat5E, L-10m

RS-208/1
RS-208/2

RS-206

RS-206/1
RS-206/2RS-206/3

2xCat5E, L-15m

1xCat5E, L-15m

RS-207/1
RS-207/2 RS-207/3

2xCat5E, L-15m 1xCat5E, L-15m

RS-207

RS-203

2xCat5E, L-10m

RS-203/1
RS-203/2

RS-205

RS-205/1
RS-205/2

RS-205/3

2xCat5E, L-15m

1xCat5E, L-15m

RS-204/1
RS-204/2

RS-204/3

2xCat5E, L-15m 1xCat5E, L-15m

RS-204

PVC Ø32mm, L-10m
PVC Ø32mm, L-22m

PVC Ø32mm, L-22m

PVC Ø32mm, L-8m

PVC Ø32mm, L-25m

Projektuojama termoizoliacija, garso izoliacija

Naujai formuojamos konstrukcijos

Esamos konstrukcijos

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI (ESAMOS KONSTRUKCIJOS/PAVIRŠIAI)
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Neremontuojamos patalpos

Grafinis ir brailio raštu žymėjimas (įrengimo aukštis h=1.20m)

Laiptų ženklinimas pagal ISO21542 reikalavimus

Evakuacijos krypties ženklas (šviesinis)

Dėmesį atkreipiantis paviršius

Kertamos angos 1-AA

Demontuojamos konstrukcijos

Priešgaisrinės sienos EI-45

Priešgaisrinės sienos EI-30

Priešgaisrinės sienos EI-120

Esamos durys

0-00-0 1-Aukšto numeracija; 2-buto numeris; 3-buto patalpos numeris

Užpildomos angos Naujai projektuojamas ventiliacijos kaminėlis Ø125+30 mm priešgaisrinė izoliacija

Esamos grotelės. 150x150  easamas natūralus ištraukimas- tikslinti vietoje

Butinis gartraukis

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI (NAUJAI PROJEKTUOJAMOS KONSTRUKCIJOS/PAVIRŠIAI/ĮRENGINIAI)

Esami pandusai

Esami laiptai ir turėklai
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Antro aukšto planas su elektroninių ryšių tinklais, M1:100
INDIVIDUALI VEIKLA
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MB "Statybos projektų rengimo centras"

Kaišiadorių rajono savivaldybė

Europos pr. 122, Kaunas

PASTABOS:
1. Projektuojami nauji ryšių įvadai (vamzdžiai) į butus;
2. Projektuojami UTP 5e kategorijos tinklai butų viduje;
3. Tarp aukštų numatomas kabelių stovas PVC Ø50mm;
4. Aukštuose projektuojamos skirstomosios spintos, patalpose projektuojami ryšių skydeliai;
5. Nuo stovų aukštuose projektuojami ryšių įvadai (vamzdžiai PVC Ø32mm) iki butų viduje numatomos ryšių
dėžės;
6. Jungiamieji kabeliai klojami kabeliniuose kanaluose, vamzdeliuose, atvirai;
7. Klojant kabelius per sieną būtina juos įverti į apsauginį vamzdį;
8. Įrangos montavimo vietos, kabelių trąsos, įrenginių numeracija tikslinama darbų metu;
9. Kištukinių lizdų vietos, aukščiai tikslinami darbų metu, derinant su elektros dalyje numatytais lizdais. Išlaikyti
vienodą dizainą.

Projektuojama skirstomoji spinta aukštuose
900x300x150 mm (AxPxG)

Projektuojami įvadiniai vamzdžiai
į butus, PVC d32mm

RS-201
Projektuojamas ryšių skydelis patalpose,
250x300x100 mm (AxPxG)

Projektuojamas 2xRJ-45 lizdas, potinkinis, IP20
montavimo aukštis h-0,3m jeigu nenurodyta kitaip

Projektuojamas 1xRJ-45 lizdas, potinkinis, IP20
montavimo aukštis h-0,3m jeigu nenurodyta kitaip

Projektuojamas kabelių stovas tarp aukštų
3x PVC d50 vamzd.
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C

1 3
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AA

7

4 5

3

E

B

E

BUTAS NR.3-13

3-17-4

3-13-2

3-13-1

3-13-3

3-13-4

3-14-3

3-14-4
3-14-1

3-14-2

3-19-4

3-19-5 3-19-3

3-19-1

3-19-2

3-18-3 3-18-2

3-18-1
3-18-4

3-17-5

3-17-1

3-17-3

3-17-2

3-16-8

3-16-7

3-16-6

3-16-5

3-16-1

3-16-2

3-16-3

3-16-4

3-15-5

3-15-4

3-15-3

3-15-2 3-15-1

3-1

SM

SM

BUTAS NR.3-19

BUTAS NR.3-14

BUTAS NR.3-18

3-17-6

BUTAS NR.3-17

BUTAS NR.3-16

3-2

3-3

BUTAS NR.3-15
SM

SM

SM

SM 3-15-4

3-13-2

SM

BUTAS VISO:

56,88
3-15-5

NR.

3-16-2

 NAMO PATALPŲ EKSPLIKACIJA :
KV.M.PAVADINIMAS

BUTAS NR. 3-13

3-13-3

431,97

3-16-4

3-13-1

TREČIAS AUKŠTAS
NAMAS VISO:

BUTAS VISO:
BUTAS NR. 3-14

3-14-2
3-14-3

3-14-1 KORIDORIUS

3-14-4

BUTAS NR. 3-15

3-15-2
3-15-3

4,99

14,57
6,50

3-15-1
SANMAZGAS
KORIDORIUS

BUTAS VISO:
KAMBARYS 12,35

BUTAS NR. 3-16

3-16-3

9,75

3-16-1 KORIDORIUS
SANMAZGAS

3-17-6

3,20

10,02
2,98

32,96

SVETAINĖ-VIRTUVĖ
3,20KORIDORIUS

32,75
2,95

16,54

3-13-4

3-16-5

2,23
4,17

10,07
11,76KAMBARYS

10,09KAMBARYS

16,76
KAMBARYS
SANMAZGAS

3-3 KORIDORIUS

3-2 KORIDORIUS
3-1 HOLAS

17,35
27,41
26,10

SANMAZGAS

SVETAINĖ-VIRTUVĖ

KAMBARYS
18,47SVETAINĖ-VIRTUVĖ

KAMBARYS

3,51DRABUŽINĖ

29,883-16-6 SVETAINĖ-VALGOMASIS
3-16-7 10,05KAMBARYS

6,783-16-8 VIRTUVĖ
76,45BUTAS VISO:

BUTAS NR. 3-17

3-17-2
3-17-3

3-17-1 KORIDORIUS

3-17-4
3-17-5

11,62

12,74
KAMBARYS

KAMBARYS

3,85

SVETAINĖ-VALGOMASIS 19,55
73,90BUTAS VISO:

8,42

12,35

BUTAS NR. 3-18

16,39

KAMBARYS

SANMAZGAS

3-18-2
3-18-3

3-18-1
SVETAINĖ-VIRTUVĖ

3,50KORIDORIUS

3,24

16,63

3-18-4

9,93KAMBARYS

SANMAZGAS
33,30BUTAS VISO:

BUTAS NR. 3-19

3-19-2
3-19-3

3-19-1 KORIDORIUS

3-19-4
3-19-5

4,85

18,12
11,13KAMBARYS

KAMBARYS

54,87

SVETAINĖ-VIRTUVĖ

BUTAS VISO:

SANMAZGAS

290 290 38
264

19
0

264 264

92

69 351 294 15 38 288 18 297 37 71 157 12 396 297 18 290 28838 26 297 53
69 425 264 65 267 44 72 264 398 318 244 44 274 71 254 44 264 67 274 56
69 1068 634 495 432 644 648 53
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STATYBOS RANGOS DARBŲ I,II ETAPAS

60 396
187

306

74

1

1

+6,10

2

2

 2 3

 2 3

 2  4 5 3

 2 3  2

 2 2  2  2

 2 3

 2

 2

L-6

LV-4

L-1

L-3

L-3

L-1 L-2 L-2 L-2 L-2

L-2 L-2 L-2 L-2
L-1LV-1

LV-2

L-2L-2L-2L-2L-2

L-2L-2L-2L-2

L-5

VD-1VD-1
VD-1

VD-2 VD-2

VD-2

VD-2

VD-2

VD-3

VD-3

VD-3

VD-3

VD-3

VD-3

VD-3

VD-3

VD-3 VD-3

VD-3

VD-3
VD-3

VD-3 VD-3
VD-3

VD-3

VD-3

VD-3

VD-3

VD-3

RS-307 RS-306

RS-305

RS-304

RS-303

RS-301

SRS-3

Stovas 1a-5a
3x PVC Ø50mm

PVC Ø32mm, L-18m

PVC Ø32mm, L-15m
PVC Ø32mm, L-13m

PVC Ø32mm, L-20m

PVC Ø32mm, L-18m

PVC Ø32mm, L-13m

RS-307/1

RS-307/2
RS-307/3

RS-307/4
RS-307/5

1xCat5E, L-15m

2xCat5E, L-20m

2xCat5E, L-20m

RS-306/1
RS-306/2RS-306/3

2xCat5E, L-15m

1xCat5E, L-15m

RS-305/6
RS-305/7

RS-305/4
RS-305/5

RS-305/3

RS-305/1

RS-305/2

2xCat5E, L-20m

2xCat5E, L-15m

1xCat5E, L-15m

1xCat5E, L-15m

1xCat5E, L-15m

RS-304/4RS-304/1

RS-304/2
RS-304/3

RS-304/5RS-304/6
RS-304/7

2xCat5E, L-15m
1xCat5E, L-15m

3xCat5E, L-20m 1xCat5E, L-15m

RS-303/5

RS-303/4
RS-303/1

RS-303/2
RS-303/3

2xCat5E, L-15m2xCat5E, L-20m1xCat5E, L-20m

2xCat5E, L-15m

1xCat5E, L-15m

RS-302

PVC Ø32mm, L-13m

RS-302/3
RS-302/1
RS-302/2

2xCat5E, L-15m

1xCat5E, L-15m

RS-301/1 RS-301/2
RS-301/3

Projektuojama termoizoliacija, garso izoliacija

Naujai formuojamos konstrukcijos

Esamos konstrukcijos

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI (ESAMOS KONSTRUKCIJOS/PAVIRŠIAI)

 2

Neremontuojamos patalpos

Grafinis ir brailio raštu žymėjimas (įrengimo aukštis h=1.20m)

Laiptų ženklinimas pagal ISO21542 reikalavimus

Evakuacijos krypties ženklas (šviesinis)

Dėmesį atkreipiantis paviršius

Kertamos angos 1-AA

Demontuojamos konstrukcijos

Priešgaisrinės sienos EI-45

Priešgaisrinės sienos EI-30

Priešgaisrinės sienos EI-120

Esamos durys

0-00-0 1-Aukšto numeracija; 2-buto numeris; 3-buto patalpos numeris

Užpildomos angos

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI (NAUJAI PROJEKTUOJAMOS KONSTRUKCIJOS/PAVIRŠIAI/ĮRENGINIAI)

Esami pandusai

Esami laiptai ir turėklai

Naujai projektuojamas ventiliacijos kaminėlis Ø125+30 mm priešgaisrinė izoliacija

Esamos grotelės. 150x150  easamas natūralus ištraukimas- tikslinti vietoje

Butinis gartraukis
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2025-02

SPRC 24/45-TP-ER-B04

Gyvenamosios paskirties, įvairių socialinių grupių pastatų paskirties grupės (bendrabučio) Girelės g.
53, Kaišiadorys, kapitalinio remonto ir paskirties keitimo į daugiabučių pastatų paskirties grupės
daugiabutį namą bei dalies patalpų suformavimo atskiru turto kadastro objektu socialinės priežiūros
paslaugų patalpoms, projektas

PDV P. Rizaitis39774

Trečio aukšto planas su elektroninių ryšių tinklais, M1:100
INDIVIDUALI VEIKLA
Pažymos Nr. 996767

MB "Statybos projektų rengimo centras"

Kaišiadorių rajono savivaldybė

Europos pr. 122, Kaunas

PASTABOS:
1. Projektuojami nauji ryšių įvadai (vamzdžiai) į butus;
2. Projektuojami UTP 5e kategorijos tinklai butų viduje;
3. Tarp aukštų numatomas kabelių stovas PVC Ø50mm;
4. Aukštuose projektuojamos skirstomosios spintos, patalpose projektuojami ryšių skydeliai;
5. Nuo stovų aukštuose projektuojami ryšių įvadai (vamzdžiai PVC Ø32mm) iki butų viduje numatomos ryšių
dėžės;
6. Jungiamieji kabeliai klojami kabeliniuose kanaluose, vamzdeliuose, atvirai;
7. Klojant kabelius per sieną būtina juos įverti į apsauginį vamzdį;
8. Įrangos montavimo vietos, kabelių trąsos, įrenginių numeracija tikslinama darbų metu;
9. Kištukinių lizdų vietos, aukščiai tikslinami darbų metu, derinant su elektros dalyje numatytais lizdais. Išlaikyti
vienodą dizainą.

Projektuojama skirstomoji spinta aukštuose
900x300x150 mm (AxPxG)

Projektuojami įvadiniai vamzdžiai
į butus, PVC d32mm

RS-201
Projektuojamas ryšių skydelis patalpose,
250x300x100 mm (AxPxG)

Projektuojamas 2xRJ-45 lizdas, potinkinis, IP20
montavimo aukštis h-0,3m jeigu nenurodyta kitaip

Projektuojamas 1xRJ-45 lizdas, potinkinis, IP20
montavimo aukštis h-0,3m jeigu nenurodyta kitaip

Projektuojamas kabelių stovas tarp aukštų
3x PVC d50 vamzd.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
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4-20-2

BUTAS NR.4-20

4-20-1

4-20-3

4-20-4

4-21-3

4-21-4
4-21-1

4-21-2

4-26-4

4-26-5

4-26-1

4-26-2

4-25-3

4-25-2

4-25-1
4-25-4

4-24-5

4-24-1

4-24-4

4-24-3

4-24-2

4-23-8

4-23-7

4-23-6

4-23-5

4-11-1

4-23-2

4-23-3

4-23-4

4-22-5

4-22-4

4-22-3

4-22-2 4-22-1

4-1

SM

SM

BUTAS NR.4-26

BUTAS NR.4-21

BUTAS NR.4-25

4-24-6

BUTAS NR.4-24

BUTAS NR.4-23

4-2

4-3

BUTAS NR.4-22
SM

SM

SM

SM

SM

BUTAS VISO:

56,88

4-22-4
4-22-5

4-23-2

 NAMO PATALPŲ EKSPLIKACIJA :
NR. PAVADINIMAS KV.M.

BUTAS NR. 4-20

4-20-2
4-20-3

4-20-1

KETVIRTAS AUKŠTAS
NAMAS VISO:

BUTAS VISO:
BUTAS NR. 4-21

4-21-2
4-21-3

4-21-1 KORIDORIUS

4-21-4

BUTAS NR. 4-22

4-22-2
4-22-3

4,99

14,57
6,50

4-22-1
SANMAZGAS
KORIDORIUS

BUTAS VISO:
KAMBARYS 12,35

BUTAS NR. 4-23

4-23-3

4-23-1 KORIDORIUS
SANMAZGAS

3,20

10,02
2,98

32,96

SVETAINĖ-VIRTUVĖ

431,97

3,20KORIDORIUS

32,75
2,95

16,54

4-20-4

4-23-4
4-23-5

2,23
4,17

10,07
11,76KAMBARYS

10,09KAMBARYS

16,76
KAMBARYS
SANMAZGAS

4-3 KORIDORIUS

4-2 KORIDORIUS

4-1 HOLAS

17,35
27,41
26,10

SANMAZGAS

SVETAINĖ-VIRTUVĖ

KAMBARYS
18,47SVETAINĖ-VIRTUVĖ

KAMBARYS

3,51DRABUŽINĖ

29,884-23-6 SVETAINĖ-VALGOMASIS
4-23-7 10,05KAMBARYS

6,784-23-8 VIRTUVĖ
76,45BUTAS VISO:

BUTAS NR. 4-24

4-24-2
4-24-3

4-24-1 KORIDORIUS

4-24-4
4-24-5

11,62

12,74
9,75KAMBARYS

KAMBARYS

3,85
19,554-24-6 SVETAINĖ-VALGOMASIS
73,90BUTAS VISO:

BUTAS NR. 4-25

16,39

KAMBARYS

SANMAZGAS

4-25-2
4-25-3

4-25-1
SVETAINĖ-VIRTUVĖ

3,50KORIDORIUS

3,24

16,63

4-25-4

9,93KAMBARYS

SANMAZGAS
33,30BUTAS VISO:

BUTAS NR. 4-26

4-26-2
4-26-3

4-26-1 KORIDORIUS

4-26-4
4-26-5

4,85

18,12
11,13KAMBARYS

KAMBARYS

8,42

SVETAINĖ-VIRTUVĖ

54,87BUTAS VISO:

12,35

SANMAZGAS

290

634

13
2

39022290
124

58

69 374 51 294 15 290 38 288 18 297 37 290 71 133 36 396 38 297 18 28838 5326 297
69 264425 65 267 44 264 72 264 398 318 244 44 274 71 254 44 264 67 274 56
69 1068 432495 644 648 53

54
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2
50

39
6
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19

0
10
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0
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70

9
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3
79
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7
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58

88
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STATYBOS RANGOS DARBŲ I,II ETAPAS

4-26-3

1

1

+8,90

2

2

 4 2 3

 2 3 4  2  4 3

 2  4 5 3

 2 3 4

 2

 2 3 4

 2 3

 2

L-6

LV-4

L-1

L-3

L-3

L-1 L-2 L-2 L-2 L-2

L-2 L-2 L-2 L-2
L-1LV-1

LV-2

L-2L-2L-2L-2L-2

L-2L-2L-2L-2

L-5

VD-1VD-1VD-1

VD-2 VD-2

VD-2

VD-2

VD-2

VD-3

VD-3

VD-3

VD-3

VD-3

VD-3

VD-3

VD-3

VD-3 VD-3

VD-3

VD-3
VD-3

VD-3

VD-3

VD-3

VD-3

VD-3

VD-3

VD-3

VD-3

RS-414 RS-413

RS-412

RS-411

RS-410

RS-408

SRS-4

Stovas 1a-5a
3x PVC Ø50mm

PVC Ø32mm, L-18m

PVC Ø32mm, L-15m
PVC Ø32mm, L-13m

PVC Ø32mm, L-20m

PVC Ø32mm, L-18m

PVC Ø32mm, L-13m

RS-414/1

RS-414/2
RS-414/3

RS-414/4
RS-414/5

1xCat5E, L-15m

2xCat5E, L-20m

2xCat5E, L-20m

RS-413/1
RS-413/2RS-413/3

2xCat5E, L-15m

1xCat5E, L-15m

RS-412/6
RS-412/7

RS-412/4
RS-412/5

RS-412/3

RS-412/1

RS-412/2

2xCat5E, L-20m

2xCat5E, L-15m

1xCat5E, L-15m

1xCat5E, L-15m

1xCat5E, L-15m

RS-411/4RS-411/1

RS-411/2
RS-411/3

RS-411/5RS-411/6
RS-411/7

2xCat5E, L-15m
1xCat5E, L-15m

3xCat5E, L-20m 1xCat5E, L-15m

RS-410/5

RS-410/4
RS-410/1

RS-410/2
RS-410/3

2xCat5E, L-15m2xCat5E, L-20m1xCat5E, L-20m

2xCat5E, L-15m

1xCat5E, L-15m

RS-409

PVC Ø32mm, L-13m

RS-409/3
RS-409/1
RS-409/2

2xCat5E, L-15m

1xCat5E, L-15m

RS-408/1 RS-408/2
RS-408/3

Projektuojama termoizoliacija, garso izoliacija

Naujai formuojamos konstrukcijos

Esamos konstrukcijos

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI (ESAMOS KONSTRUKCIJOS/PAVIRŠIAI)

 2

Neremontuojamos patalpos

Grafinis ir brailio raštu žymėjimas (įrengimo aukštis h=1.20m)

Laiptų ženklinimas pagal ISO21542 reikalavimus

Evakuacijos krypties ženklas (šviesinis)

Dėmesį atkreipiantis paviršius

Kertamos angos 1-AA

Demontuojamos konstrukcijos

Priešgaisrinės sienos EI-45

Priešgaisrinės sienos EI-30

Priešgaisrinės sienos EI-120

Esamos durys

0-00-0 1-Aukšto numeracija; 2-buto numeris; 3-buto patalpos numeris

Užpildomos angos

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI (NAUJAI PROJEKTUOJAMOS KONSTRUKCIJOS/PAVIRŠIAI/ĮRENGINIAI)

Esami pandusai

Esami laiptai ir turėklai

Naujai projektuojamas ventiliacijos kaminėlis Ø125+30 mm priešgaisrinė izoliacija

Esamos grotelės. 150x150  easamas natūralus ištraukimas- tikslinti vietoje

Butinis gartraukis

A2

Statybos leidimui, konkursui, statybai
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Gyvenamosios paskirties, įvairių socialinių grupių pastatų paskirties grupės (bendrabučio) Girelės g.
53, Kaišiadorys, kapitalinio remonto ir paskirties keitimo į daugiabučių pastatų paskirties grupės
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Ketvirto aukšto planas su elektroninių ryšių tinklais, M1:100
INDIVIDUALI VEIKLA
Pažymos Nr. 996767

MB "Statybos projektų rengimo centras"

Kaišiadorių rajono savivaldybė

Europos pr. 122, Kaunas

PASTABOS:
1. Projektuojami nauji ryšių įvadai (vamzdžiai) į butus;
2. Projektuojami UTP 5e kategorijos tinklai butų viduje;
3. Tarp aukštų numatomas kabelių stovas PVC Ø50mm;
4. Aukštuose projektuojamos skirstomosios spintos, patalpose projektuojami ryšių skydeliai;
5. Nuo stovų aukštuose projektuojami ryšių įvadai (vamzdžiai PVC Ø32mm) iki butų viduje numatomos ryšių
dėžės;
6. Jungiamieji kabeliai klojami kabeliniuose kanaluose, vamzdeliuose, atvirai;
7. Klojant kabelius per sieną būtina juos įverti į apsauginį vamzdį;
8. Įrangos montavimo vietos, kabelių trąsos, įrenginių numeracija tikslinama darbų metu;
9. Kištukinių lizdų vietos, aukščiai tikslinami darbų metu, derinant su elektros dalyje numatytais lizdais. Išlaikyti
vienodą dizainą.

Projektuojama skirstomoji spinta aukštuose
900x300x150 mm (AxPxG)

Projektuojami įvadiniai vamzdžiai
į butus, PVC d32mm

RS-201
Projektuojamas ryšių skydelis patalpose,
250x300x100 mm (AxPxG)

Projektuojamas 2xRJ-45 lizdas, potinkinis, IP20
montavimo aukštis h-0,3m jeigu nenurodyta kitaip

Projektuojamas 1xRJ-45 lizdas, potinkinis, IP20
montavimo aukštis h-0,3m jeigu nenurodyta kitaip

Projektuojamas kabelių stovas tarp aukštų
3x PVC d50 vamzd.
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Projektuojama termoizoliacija, garso izoliacija

Naujai formuojamos konstrukcijos

Esamos konstrukcijos

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI (ESAMOS KONSTRUKCIJOS/PAVIRŠIAI)

 2

Neremontuojamos patalpos

Grafinis ir brailio raštu žymėjimas (įrengimo aukštis h=1.20m)

Laiptų ženklinimas pagal ISO21542 reikalavimus

Evakuacijos krypties ženklas (šviesinis)

Dėmesį atkreipiantis paviršius

Kertamos angos 1-AA

Demontuojamos konstrukcijos

Priešgaisrinės sienos EI-45

Priešgaisrinės sienos EI-30

Priešgaisrinės sienos EI-120

Esamos durys

0-00-0 1-Aukšto numeracija; 2-buto numeris; 3-buto patalpos numeris

Užpildomos angos

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI (NAUJAI PROJEKTUOJAMOS KONSTRUKCIJOS/PAVIRŠIAI/ĮRENGINIAI)

Esami pandusai

Esami laiptai ir turėklai

Naujai projektuojamas ventiliacijos kaminėlis Ø125+30 mm priešgaisrinė izoliacija

Esamos grotelės. 150x150  easamas natūralus ištraukimas- tikslinti vietoje
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Gyvenamosios paskirties, įvairių socialinių grupių pastatų paskirties grupės (bendrabučio) Girelės g.
53, Kaišiadorys, kapitalinio remonto ir paskirties keitimo į daugiabučių pastatų paskirties grupės
daugiabutį namą bei dalies patalpų suformavimo atskiru turto kadastro objektu socialinės priežiūros
paslaugų patalpoms, projektas

PDV P. Rizaitis39774

Penkto aukšto planas su elektroninių ryšių tinklais, M1:100
INDIVIDUALI VEIKLA
Pažymos Nr. 996767

MB "Statybos projektų rengimo centras"

Kaišiadorių rajono savivaldybė

Europos pr. 122, Kaunas

PASTABOS:
1. Projektuojami nauji ryšių įvadai (vamzdžiai) į butus;
2. Projektuojami UTP 5e kategorijos tinklai butų viduje;
3. Tarp aukštų numatomas kabelių stovas PVC Ø50mm;
4. Aukštuose projektuojamos skirstomosios spintos, patalpose projektuojami ryšių skydeliai;
5. Nuo stovų aukštuose projektuojami ryšių įvadai (vamzdžiai PVC Ø32mm) iki butų viduje numatomos ryšių
dėžės;
6. Jungiamieji kabeliai klojami kabeliniuose kanaluose, vamzdeliuose, atvirai;
7. Klojant kabelius per sieną būtina juos įverti į apsauginį vamzdį;
8. Įrangos montavimo vietos, kabelių trąsos, įrenginių numeracija tikslinama darbų metu;
9. Kištukinių lizdų vietos, aukščiai tikslinami darbų metu, derinant su elektros dalyje numatytais lizdais. Išlaikyti
vienodą dizainą.

Projektuojama skirstomoji spinta aukštuose
900x300x150 mm (AxPxG)

Projektuojami įvadiniai vamzdžiai
į butus, PVC d32mm

RS-201
Projektuojamas ryšių skydelis patalpose,
250x300x100 mm (AxPxG)

Projektuojamas 2xRJ-45 lizdas, potinkinis, IP20
montavimo aukštis h-0,3m jeigu nenurodyta kitaip

Projektuojamas 1xRJ-45 lizdas, potinkinis, IP20
montavimo aukštis h-0,3m jeigu nenurodyta kitaip

Projektuojamas kabelių stovas tarp aukštų
3x PVC d50 vamzd.
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