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PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Tomoo Tomo Zymuo Tomo sudétis Pastabos
numeris
1 2 3 4
1 25/786-TDP-MS Bendroji melioracijos dalis
5 25/786-TDP-MS.SK Staj[ybos skaiCiuojamosios kainos nustatymo
dalis
3 25/786-TDP-MS.TD [ Tyrinéjimo dokumentacija
Laida
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gaﬂ-PROJFKTA ! 0
S-268-PmA MELIORACIJOS IR HIDROTE! .(I IKOS PROJEKTAI
$-652-PmAT [PV O.Riaubiené (& p025 10 Lapas | Lapy
Sudaré | O.Riaubiené 2025 10 25/786-TDP-MS.PSZ-03 Ll
|




TEKSTINIU DOKUMENTU ZINIARASTIS

El: Dokumento Zymuo Pavadinimas Pastabos
1 | 25/786-TDP-MS NDS-07 Privalomyjy tec{mmlq ir techniniy normatyviniy
dokumenty sarasSas
2. | 25/786-TDP-MS.BSR-08 | Bendrieji statinio rodikliai
3. | 25/786-TDP-MS.PDZ-09 Darby ir frenginiy, kuriems surasomi paslépty
darby aktai, sarasSas
4. | 25/786-TDP-MS.AR-10 AiSkinamasis rastas
5. | 25/786-TDP-MS.TS-11 Techninés specifikacijos
6. | 25/786-TDP-MS.GDS-12 | Remontuojamy grioviy darby kiekiy Ziniarastis
7. | 25/786-TDP-MS.PDS-13 | Remontuojamy pralaidy darby kiekiy Ziniarastis
8. | 25/786-TDP-MS.PHS-14 | Pralaidy hidrauliniai skai¢iavimai
9. | 25/786-TDP-MS.RK-15 Reperiy katalogas
— Laida
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PROJEKTO BYLOS BREZINIU ZINIARASTIS

gﬂ. Lapy Brézinio Zymuo Pavadinimas Pastabos
r. sk.
1. 1 Objekto vietovés schema M1:50 000
2. 3 | 25/786-TDP-MS.B-17 | Grioviy planas M1:5000
eyt .. My 1:100
3. 6 25/786-TDP-MS.B-18 | Grioviy isilginiai profiliai My 1:2000
4. 1 25/781-TDP-MS.B-19 | 110 mm skersmens polietileninés ziotys
5. 1 25/781-TDP-MS.B-20 | 160 mm skersmens polietileninés Ziotys
6. 1 25/781-TDP-MS.B-21 | 160 mm skersmens polietileninés ziotys
7 1 25/781-TDP-MS.B-22 300 mm skgrsrpeqs Iv)ohetllenmes ziotys, kai ziotys
jungiamos | griovio Song
8. 1 25/781-TDP-MS.B-23 | UZztvaros
9. 1 25/781-TDP-MS.B-24 Pravamawmp virs _prglaudq Jrengimo
konstruktyvinis pjiivis
10. 1 25/781-TDP-MS.B-25 | Latako L-50 PE jrengimo schema
1. 1 25/781-TDP-MS.B-26 G/‘b moviniy ngzd21q pralaida d0,8 m, L=1 Sm
griovyje Nr.1 ties pk. 12+11 planas, pjuviai
12. 1 25/781-TDP-MS.B-27 | Monolitinio antgalio d0,8 m, armavimas
13. 1 25/781-TDP-MS.B-28 | Monolitinio antgalio d1,0 m, armavimas
14, 1 25/781-TDP-MS.B-29 Pvrala'lflios d1,0 m tvirtinimo g/b ploks¢iy jrengimas
iStekéjime
15, 1 25/781-TDP-MS.B-30 Pralaqdos d2x1,5 m tvirtinimo g/b ploks¢iy
jrengimas
= Laida
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PRIDEDAMU DOKUMENTU ZINIARASTIS

Eil. Pavadinimas Pastabos
Nr.
1. Projektavimo uzduotis (Techniné specifikacija)
2. MB ,,Melprojekta“ kvalifikacijos atestatas
Nr.268-PmA
3. Oksanos Riaubienés kvalifikacijos atestatas
Nr.S-652-PmAT
4. Suderinimy saraSas
- Laida
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PRIVALOMUJU TECHNINIU IR TECHNINIU NORMATYVINIU DOKUMENTU
SARASAS

Rengiant techninj darbo projekta, buvo vadovautasi sutartimi, melioracijos statiniy projektavimo
uzduotimi ir galiojanciais normatyviniais dokumentais. Medziagos ir gaminiai, naudojami statyboje, turi
atitikti kokybés LST EN ir ISO standarty reikalavimus. Statybos darbus vykdyti pagal projekte pateiktus
brézinius, vykdant darbus, vadovautis Siais normatyviniais dokumentais:

e Lietuvos Respublikos Statybos jstatymas.

e Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos jstatymas.

e Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas®.

e Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rasys®.

e Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertize*.

e Statybos techninis reglamentas STR 1.01.02:2016 ,,Normatyviniai statybos techniniai
dokumentai®.

e Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminiai statinio reikalavimai.
Mechaninis patvarumas ir pastovumas“.

e Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai.
Gaisriné sauga®.

e Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(3):1999 ,.Esminiai statinio reikalavimai.
Higiena, sveikata, aplinkos apsauga®.

e Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(4):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai.
Naudojimo sauga®.

e Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(5):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai.
Apsauga nuo triukSmo*.

e Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(6):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai.
Energijos taupymas ir Silumos i§saugojimas‘.

e Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidZiantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas.

Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziant] dokumentg padariniy Salinimas*.
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e Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos
prieziura®.

e LST 1516:2015 ,,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai‘.

e ST 1073435.04:2000 ,,Plastikiniy vamzdyny sistemos*‘.

e ST 1165022.01:2003 ,,Plastikiniy vamzdziy sandé¢liavimas, transportavimas, montavimas*.

e Atlieky tvarkymo taisyklés. LR aplinkos ministro 2003 m. gruodzio 30 d., jsakymas
Nr.722 (Zin., 2004, Nr.68-2381, su aktualiomis redakcijomis).

e Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. jsakymas Nr. D1-193 ,, D¢l
zeldiniy apsaugos , vykdant statybos darbus, taisykliy patvirtinimo*®.

e Lictuvos Respublikos melioracijos jstatymas (Skelbta: Valstybés Zinios, 1993, Nr. 71-
1326; Nr. 28-877; 2010, Nr. 54-2650).

e MND-11-1995 Grioviy, jy jrenginiy rekonstrukcijos ir remonto darbo projekto etalonas.

e MND-19-1998 Pagrindiniai grioviy ir drenaZo jrenginiai.

e MND-26-2000 Sausinamosios melioracijos projektavimo taisyklés.

e MND-29-2004 Plastmasinis drenazas ir jo statiniai. Montavimo bréZiniai.

e MND-28-2001 Vamzdinés pralaidos.

e Lietuvos respublikos Zemés tikio ministerijos jsakymas Nr.3D-171 2009 m. kovo 17 d.
,Vandens pralaidy konstrukciniy sprendiniy taikymo melioracijos statiniy statyboje
taisyklés®.

e MTR 1.05.01:2005 Melioracijos statiniy projektavimas.

e MTR 2.02.01:2006 Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai.

e MTR 1.11.01:2006 Melioracijos statiniy pripazinimo tinkamais naudoti tvarka.

e MTR 1.07.01:2006 Melioracijos statiniy statybos leidimas.

e MTR 1.12.01:2008 Melioracijos statiniy techninés priezitros taisyklés.

e MTR 1.05.01:2015 Melioracijos statiniy projekto ekspertize ir melioracijos statiniy
ekspertize.

Be $iy standarty ir teisiniy dokumenty gali biiti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai

standartai ir kiti normatyviniai dokumentai.
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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Melioracijos grioviy Nr.S-2, Nr.1, Nr.1-1 ir Juodupés up. (1,3,4,5 obj.) ir juose esandiy statiniy
remonto darby techninis darbo projektas

I{illrl Pavadinimas Vienetas Kiekis

2. Grioviai
2.1 | Grioviy — imtuvy ilgis km 7,406
2.1.1 | Remontuojamy km 7,406
2.1.2 | Rekonstruojamy km -
2.1.3 | Naujai kasamy km -

3. Drenazas
3.1 | DrenaZzo zioCiy skaicius vnt. 73
3.1.1 | Remontuojamy vnt. 63
3.1.2 | Rekonstruojamy vnt. -
3.1.3 | Naujai jrengiamy vnt. -

4. Hidrotechniniai statiniai

4.1 | Pralaidos (d0,75 — d2x1,5 m) vnt. 6
4.1.1 | Remontuojamos vnt. 6
4.1.2 | Rekonstruojamos vnt. -
4.1.3 | Naujai jrengiamy vnt. -

Pastaba: Pralaidos kurios priklauso AB ,,Via Lietuva“ ir kurios néra uzsakovo apskaitoje i rodiklius
nejtraukiamos.

Statinio projekto vadove - Oksana Riaubiené
(parasas, kvalif.atest.Nr.S-652-PmAT; )
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PASLEPTU DARBU SARASAS

Eil Darby ir Marke, Kiekis Darby ir elementy, kuriems Irasai apie
Nr. jrenginiy tipas suraSomi paslépty darby ir akty suraSyma
pavad. kitokie aktai, bei atlieckami
laboratoriniai tyrimai
1 2 3 4 5 6
1. | PE drenazo d110 mm 30 vnt. | 1.Sujungimy uzsandarinimas.
Ziotys d160 mm 26 vnt. | 2.Grunto sutankinimas.
d200mm 4 vnt.
2. | PVC drenazo | d300 mm 2 vnt. 1.Sujungimy uZsandarinimas.
Ziotys 2.Grunto sutankinimas.
3. | Pravaziavimo 3 vnt. 1. Zvyro pagrindo jrengimas
dangos vir§ tankinant
pralaidos
jrengimas
4. | G/b pralaidos | d=0,8m, L=15 m 1 vnt. 1.Zvyro pasluoksnio po antgaliu
jrengimui.
2. Pagrindo sutankinimu;
3.Grunto sutankinimui.
4.7vyro pagrindo jrengimas
tankinant.
5. | Monolitiniai | Monolitinis 1.Zvyro pasluoksnio po antgaliu
antgaliai betonas C30/37 irengimui.
d0,8 m 2 vnt. | 2. Pagrindo sutankinimu.
d1,0 m 2 vnt. 3. Armatiiros sudéjimas.
6. | G/ plokstés | P-15-10 60 vnt. | 1.Zvyro pasluoksnio po
plokstémis jrengimui.
2. Pagrindo sutankinimu.

Laida
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AISKINAMASIS RASTAS
1. Bendra informacija

Siekiant sustabdyti grioviy ir jy statiniy gedimus, pagerinti sausinimo efektyvuma, pagal
Vilkaviskio rajono savivaldybés administracijos projekto parengimo darby pirkimo sutartj, bei
projektavimo uzduotimi (technine specifikacijg) ruoSiamas grioviy ir jy statiniy remonto techninis darbo
projektas.

Statytojas (uzsakovas) — Vilkaviskio rajono savivaldybés administracija S. Néries g. 1, 70147
Vilkaviskis.

Projektuotojas - MB “Melprojekta”, Andrijavos g. 11A-2, 77191 Siauliai, Tel.: +370 609 73737;

E. pastas.: melprojekta@gmail.com. Statinio projekto vadové Oksana Riaubiené.

Objekto pavadinimas: ,,Melioracijos grioviy Nr.S-2, Nr.1, Nr.1-1 ir Juodupés up. (1,3,4,5 obj.) ir
juose esanciy statiniy remonto darby techninis darbo projektas®.

Objekto vieta: Vilkaviskio rajonas, Klausuciy, Kybarty seniiinija, Darzininky, Gudkaimio
kadastro vietovése, Katauciznos, Zanavyky, Lauckaimio, Keturkaimio ir Parazniy k. teritorijos.

Statinio kategorija - neypatingasis statinys.

Statinio rasis — remontas.

Projekto rengimo etapas — techninis darbo projektas.

Statiniy paskirtis — hidrotechniniai statiniai: melioracijos statiniai.

Projektas sudarytas i$ trijy tomy, kurie susegti atskiruose bylose:
I Tomas. Bendroji, melioracijos statiniy remonto dalis;
II Tomas. Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymas;

IIT Tomas. Tyrin¢jimo dokumentacija.

I Tome. Bendroji, melioracijos statiniy remonto dalis.

Siame tome pateikiami melioracijos grioviy ir jy statiniy remonto projektiniai sprendiniai.
Pateikiami krimy, atzaly pasalinimo nuo griovio $laity, pralaidy $laity sprendiniai, susikaupusiy sanasy is
griovio dugno ir §laity pasalinimo sprendiniai, pralaidy ir drenazo zioCiy remonto sprendiniai, lataky

jrengimo. Pateikiamos §iy darby atlikimo apimtys. Pateikiamos techninés specifikacijos remonto darby

vykdymui.
Laida
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Techninio darbo projekto konstrukciniai sprendiniai atlikti pagal Lietuvos Respublikoje
galiojanCias statybines normas ir taisykles. Statybinéms medziagoms ir gaminiams, naudojamiems
statyboje, taikomi galiojantys valstybiniai standartai bei europiniai EN standartai, kuriy vartojimas yra
jteisintas Lietuvos Respublikos atitinkamy zinyby.

Techniniame darbo projekte numatyta remontuoti 7,406 km grioviy.

Up. Juodupé tarp pk. 0+00 — 21+71 (ruozo ilgis — 2,171 km) ir jame esanciy statiniy (Zio¢iy sk. —
24 vnt., pralaidy sk. — 1 vnt.), griovj S-2 tarp pk. 0+00 — 24+88 (ruozo ilgis — 2,4800 km) ir jame esan&iy
statiniy (zioCiy sk. — 20 vnt., pralaidy sk. — 3 vnt.), griovj Nr.1 tarp pk. 0+00 — 16+17 (ruozo ilgis — 1,617
km) ir jame esanciy statiniy (zioCiy sk. — 15 vnt., pralaidy sk. — 2 vnt.), griovj Nr.1-1 tarp pk. 0+00 —
11430 (ruozo ilgis — 1,130 km) ir jame esanciy statiniy (zioCiy sk. — 13 vnt., pralaidy sk. — 2 vnt.).

Atlikus tyrin¢jimg pagal nurodytus uzduotyje griovius, buvo pakoreguoti grioviy ilgiai, deél
tikslingesnés darby eigos ir tolimesnés eksploatacijos.

II Tomas. Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymas.

Siame tome pateikiama skai¢iuojamoji kaina objekto numatytiems darbams jvykdyti. Viesojo
konkurso budu, parinkus statybos darby rangovg kaina gali keistis.

III Tomas. Tyrinéjimo dokumentacija.

Siame tome pateikiami anks¢iau atlikti reikiami tyrinéjimai projektavimui.

Melioracijos griovys ir jo statiniai jrengti 1963-1983 m. pagal Respublikinio vandens tkio
projektavimo instituto sudarytus projektus.

Techniniam darbo projektui parengti tyrinéjimus atliko inzinierius Vilius Riauba ir Oksana
Riaubiené. Tyrin¢jimai atlikti 2025 m rugs€jo mén. Matavimai atlikti koordinaciy LKS-94 ir auksciy
LASO7 sistemose. Grioviy ir sureguliuotos upés trasos praeina per dirbamas Zemes, pievas.

Tyrin¢jimo metu buvo jrengta 7 reperiy. IStyrinéta 7,406 km melioracijos grioviy ir sureguliuotos
upés. Juose apziiirétos 8 pralaidos. Apziiirétos 73 drenazo ziotys. Nustatytos grioviy, sureguliuotos upés ir
hidrotechniniy statiniy deformacijos. Pagal kurias numatyti grioviy, sureguliuotos upés ir pralaidy
remonto darby kiekiai. Tyrin¢jimy metu patikslinti melioracijos planai, jvertinti pasikeitimai, nustatyti
faktiniai grioviy dugny ir charakteringy viety auksciai, nustatytos grioviy ir jy statiniy deformacijos bei jy

atsiradimo priezastys.

2. Esami grioviai
Remontuojami grioviai, sureguliuota upé yra Vilkaviskio rajone, Klausuciy, Kybarty senitinijose,
Darzininky, Gudkaimio kadastro vietovése, Katau€iznos, Zanavyky, Lauckaimio, Keturkaimio ir
Parazniy k. teritorijose ir priklauso SeSupés upés baseinui, 25 km atstumu nutole nuo rajono centro

Vilkaviskio miesto.
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Melioracijos grioviai itin naudingi siekiant kontroliuoti drégme dirbamuose laukuose, taciau jy
Siekiant, kad melioracijos griovys atlikty savo funkcija, jis turi buti neuzsikises, neapauges Zolémis ar
kriimais, o vanduo turi tekéti. Po projekto parengimo ir grioviy iSvalymo rekomenduojama, kasmet
Sienauti griovio Slaitus, pasalinti kriimy atzalas, paSalinti atsiradusias klititis kurios trukdo vandens
tekeéjimui ir tvenkia griovi. Kasmet apzitréti grioviy statinius — pralaidas, ziotys.

Grioviuose, sureguliuotoje upéje ir jy irenginiuose nustatytos jvairios deformacijos: dugne ir
zemutinéje Slaity dalyje prisikaupé sgnaSy, vesli zoliné augalija, Slaitai apauge tankiais krtimais. Dugno
nuolydis jvairus. Ziotys po sanaSomis, po veléna, susidévéjusios, sunaikintos, suliizusios. DrenaZzo
sistemos tvenkiamos. Pralaidos uznestos sanaSomis, sargSuliy nelike, antgaliai suliizg, aptrupéje, nulinke,
apauge veléna, tvirtinimo plokStés po sgnaSomis ir apaugusios veléna, iSsikraipiusios, aptrupéjusios.

Detalesni aprasymai tyrinéjimy zurnale, grioviy profiliuose.

Up. Juodupé ties pk. 5+55, 5+70, 7+78, 7+85 kerta 10 kV oro linija. Ties pk. 4+73, 10+27 kerta
rysiy kabeliai. Siose zonose griovio valymo darbus atlikti rankiniu baidu.

Griovj S-2 ties pk. 19+08 kerta 10 kV oro linija. Ties pk. 17+96, 18+03 kerta rysiy kabeliai. Siose
zonose griovio valymo darbus atlikti rankiniu btidu.

Griovj Nr.1-1 ties pk. 2+64 kerta 10 kV oro linija. Sioje zonoje griovio valymo darbus atlikti
rankiniu budu.

Up. Juodupé ties pk. 10+11 tvenkiama dirbtine klititimi. I darby kiekius yra jtrauktas dirbtiny
klit¢iy iSardymas, iSkasty Zemiy pasklaidymas, Saky ir Sakny iSrinkimas, pakrovimas ir iSvezimas iki 1,0

km atstumu, bei pazeisty Slaity sutvarkymas ir apséjimas.

Pagrindiniai motyvai, pagrindZiantys pateiktus projektinius sprendinius yra:
e pirkimo dokumentais;
e 2025 m. atlikti topografiniai matavimai;
e 2025 m. atlikti inzineriniai tyrinéjimai;

e derinimai su uzsakovu.

3. Grioviy remonto sprendiniai
Valstybei priklausantys grioviai S-2 (tarp pk. 0+00 — 24+88), Nr.1 (tarp pk. 0+00 — 16+17), Nr.1-
1 (tarp pk. 0+00 — 11+30) ir sureguliuota upé Juodupé (tarp pk. 0+00 — 21+71) tvarkomi iStisai.
Valymo darbai suskirstyti pagal sgnaSy storius. Grioviy ir sureguliuotos upés dugnai pavalomi
siekiant panaikinti atbulinio nuolydzio ruozus, iSvalyti sgnasas nuo grioviy vagy pakraSc¢iy, bei atkasti

uznestas ziotis. Vandens lygis ir hidrologinis rezimas kei¢iamas nebus. Grioviai ir sureguliuotos upés
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nebus gilinamos, bus iSlaikomi esami projektiniai parametrai, dugnas iSvalomas iki pirminio projekto
buvusiy auksciy.

Prie zioCiy valymo darbus atlikti rankiniu budu. ISkastas i$ grioviy ir sureguliuotos upés sanasas
numatyta paskleisti 10 m atstumu uz pakrantés apsaugos juostos. Prie valomy grioviy, sureguliuotos upés
ruozy, numatytas pagrioviy léksc¢iavimas, pravaziuojant 2 kartus. ISrinkti zoles, Sakas, kelmus, akmenys
po léks¢iavimo pakrauti ir iSvezti iki 20 km atstumu. Atliekant grioviy ir sureguliuotos upés valymo
darbus saugomos teritorijos ribose, technika turi vaziuoti i§ tos pusés, kur néra saugomos teritorijos, kai
néra tokios galimybés, technika turi dirbti kuo minimaliau saugomos teritorijos ribose. Saugomos
teritorijos ribose iSkastos zolés ir sgnasos i$ grioviy dugno neskleidziamos, numatyta iSvezti iSkastas
sgnasas uz saugomos teritorijos riby 1 km atstumu objekto ribose ir paskleisti.

Visas vandens telkiniy pakranciy apsaugos juostas numatyta iSsaugoti. Kurias reikia i§saugoti, yra
parodytos plane.

Dalis numatomy grioviy S-2 ir Nr.1 tvarkymo darby atkarpos ribojasi su BAST ,.Sirvintos
(Seimenos) zemupys* teritorijos dalj, kur i§skirta Europos Bendrijos svarbos buveiné 6270 Riisiy turtingi
smilgynai ir patenka j Naturaliy pievy ir ganykly teritorijas, kuriuose taikomos nattiraliy pievy ir ganykly,
peliy ir altinyny specialiosios Zemés naudojimo salygos (SZNS).

Darbai bus vykdomi atsizvelgiant j saugomy teritorijy reglamentavima, siekiant uztikrinti, kad
nebiity pakenkta saugomoms teritorijoms bei juose saugomiems objektams (darbai nebus vykdomi
pauksciy peréjimo ir jaunikliy auginimo metu).

Grioviy ir sureguliuotos upés Slaituose augantys kriimai numatomi Salinti. Numatyta palikti visus
medzius, kurie netrukdo vandens tekéjimo rezimui, taip pat palikti augti didesnius krimus, kurie,
sudarytu Ses¢lj vandens telkiniuose ir sudarys palankesnes salygas biologinei jvairovei, pauk$¢iams.
Siekiant iSvengti pauksciy trikdymo ir lizdy sunaikinimo peréjimo ir jaunikliy auginimo laikotarpiu,
menkaverciai medziai ir krimai BAST ir PAST nebus kertami nuo kovo 1 d. iki liepos 31 d. Nukirsti
kriimai suvezami 0,5-1,0 km atstumu j laikinas sandéliavimo vietas, véliau susandéliuoti kriimai i§vezami
iki 20 km atstumu antrinéms zaliavoms panaudoti. Sandéliavimo vietas pasirenka darby vykdytojas,
svarbu, kad biity patogus privaziavimas transporto priemonéms.

Vadovaujantis Geros agrarinés ir aplinkosauginés buklés (GAAB) ir Zemés iikio veiklos valdymo
(VR) reikalavimy (arcgis.com), pagal 4 GAAB standartg ,,Apsaugos ruozy isilgai vandentakiy jrengimas*
— pavir§inio vandens telkiniy apsaugos juostos ir palaukés (3 m) palei melioracijos griovius yra
sutvarkytos Zemes savininky léSomis. Remonto darby metu technika vaziuos viena griovio puse kur bus
pazeistos palaukés, todel numatyta atstatyti pazeista palauke i$ vienos griovio pusés apséjant.

Zolée BAST ir PAST ir su $iomis teritorijomis besiribojanéiuose ar artimoje aplinkoje esan&iuose

plotuose, nebus pjaunama nuo kovo 1 d. iki liepos 31 d.
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I darby kiekius yra jtrauktas dirbtiny kliti¢iy iSardymas, iSkasty zemiy pasklaidymas, Saky ir Sakny
iSrinkimas, pakrovimas ir iSvezimas iki 20 km atstumu, bei pazeisty $laity sutvarkymas ir aps¢jimas.

Zemés sklypy ribozenklius esan¢ius objekto ribose darby vykdymo metu rangovas privalo
i1Ssaugoti, sunaikinus — atstatyti.

Grioviy ir sureguliuotos upés ir jos statiniy deformacijos, numatomos jy pasalinimo priemonés
suraSytos grioviy profiliuose, darby kiekiy santraukoje. Projekte, sprendziant deformacijy paSalinima,

numatyti reikalingiausi darbai.

4. Hidrotechniniai statiniai

Pralaidos.

Remontuojamose grioviuose, sureguliuotoje up¢je yra 8 pralaidos. Viena pralaidos priklauso AB
,»Via Lietuva“. Viena pralaida néra uzsakovo apskaitoje. Projekte numatyta remontuoti 6 pralaidas,
pralaidos priklausomai nuo deformacijy, sutvarkomos.

Up. Juodupé pk. 10+23 esanti ziediniy vamzdziy pralaida su monolitiniais antgaliais d=2x1,5 m,
1=12,0 m deformacijos: sargSuliy néra, antgaliai apauge veléna, tvirtinimo plokStés suliiZzusios,
iSsikraipiusios, sgnasos pralaidoje

Numatyta: jrengti 4 vnt. PE signalinius stulpelius, valyti veléng nuo antgaliy, jrengti nauja
tvirtinima 1§ g/b ploksciy, valyti sgnasas i$ pralaidos.

Griovyje S-2 pk. 9+02 esanti moviniy vamzdziy pralaida su monolitiniais antgaliais d=1,2 m,
1=15,0 m deformacijos: dangos néra, antgaliai apauge¢ veléna, sgnaSos pralaidoje.

Numatyta: jrengti zvyro dangg, valyti veléng nuo antgaliy, valyti sgnaSas i§ pralaidos.

Griovyje S-2 pk. 18+25 esanti moviniy vamzdziy pralaida su antgaliais d=0,8 m, =30 m priklauso
AB ,,Via Lietuva®.

Griovyje S-2 pk. 19+16 esanti moviniy vamzdziy pralaida su monolitiniais antgaliais d=0,3 m, 1=6
m néra uzsakovo apskaitoje, tvenkia griovj. Dangos néra, sargSuliy néra, antgaliy néra.

Numatyta: demontuoti esama pralaida.

Griovyje Nr.1 pk. 4+76 esanti ziediniy vamzdziy pralaida su monolitiniais antgaliais d=1,0 m,
1=13,0 m deformacijos: dangos néra, lik¢ 2 PE signaliniai stulpeliai, kity néra, antgaliai iStrupéje-blogos
buklés, istekéjime tvirtinimo plokstés sultizusios, sgnaSos pralaidoje.

Numatyta: jrengti Zvyro danga, 2 vnt. PE signalinius stulpelius, jrengti naujus monolitinius
antgalius, iStek¢jime jrengti naujg tvirtinimg i§ g/b ploks¢iy, jtekéjime valyti tvirtinimo plokstes,

planiruoti §laitus, valyti sgnasas 1§ pralaidos.
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Griovyje Nr.1 pk. 12+11 esanti ziediniy vamzdziy pralaida su monolitiniais antgaliais d=0,75 m,
1=14,0 m deformacijos: Itekéjimo antgalis apauges veléna, iStekéjimo antgalis aptrupéjes-blogos buklés,
tvirtinimo plokstés apaugusios veléna, iStekéjime tvirtinimo plokstés iSsikraipiusios, sagnaSos pralaidoje.

Numatyta: demontuoti esamg g/b ziediniy vamzdziy pralaidg ir jrengti g/b moviniy vamzdziy
pralaidg d=0,8 m, I=15 m (VP-80-150-4).

Griovyje Nr.1-1 pk. 2+70 esanti moviniy vamzdziy pralaida su monolitiniais antgaliais d=0,8 m,
=15 m deformacijos: lik¢ 2 PE signaliniai stulpeliai, kity néra, antgaliai apaugg¢ veléna, tvirtinimo
plokstés apaugusios veléna ir po sgnaSomis, sgnasos pralaidoje.

Numatyta: jrengti 2 vnt. PE signalinius stulpelius, valyti veléng nuo antgaliy, valyti veléng ir
sanasas nuo tvirtinimo ploks¢iy, valyti sanasas i$ pralaidos.

Griovyje Nr.1-1 pk. 11+11 esanti moviniy vamzdziy pralaida su monolitiniais antgaliais d=0,8 m,
1=15 m deformacijos: dangos néra, sargsuliy néra, antgaliai pasvire¢ - blogos biiklés, sagnasos pralaidoje

Numatyta: jrengti zvyro danga, 4 vnt. PE signalinius stulpelius, jrengti naujus monolitinius
antgalius, planiruoti Slaitus, valyti sanasas i$ pralaidos.

Darbus rekomenduojama vykdyti sausu mety laiku, kada maZziausias vandens lygis grioviuose ir
sureguliuotoje upéje. Remontuojamo ruozo pradzioje ir gale jrengti grunto pylimélius. Vandens
nuleidimui pakloti laikinus PVC vamzdzius d315 mm. Remontuojamo ruozo dalyje vanduo pasalinamas
vandens siurbliais.

Pralaidy esamos deformacijos suraSytos grioviy profilyje. Visi darbai sutraukti darby kiekiy

santraukoje. Upés baseino plotas patikslintas planuose M1:10000, jvertinus jvykdyta melioracija.

5. DrenaZo Ziotys
Remontuojamose grioviuose, sureguliuotoje upéje i§ viso yra 73 drenazo Zziotys. Jos yra
gelzbetoninés, asbescementinés, polietileninés. ZioCiy deformacijos: po sgnaSomis, po veléna,

susidévejusios, sunaikintos, suliizusios, blogai jrengtos. Drenazo sistemos tvenkiamos.

Numatyta remontuoti 63 vnt. ziociy: 62 vnt. atstatant PE d110 mm, d160 mm, d200 ir d300

ziotimis ir jrengti melioracinj signalinj stulpelj PMS-200 — 1 vnt. Ziociai.

Drenazo Ziotis rengti pagal MND-29-2004 ,,Plastmasinis drenazas ir jo statiniai ir pagal projekte
pridétus konstrukcinius brézinius. Po Ziotimis numatyta jrengti §laity tvirtinimg, naudojant drenaZzinj
kilimg “Secudran R201 ES-601". Prie visy zio¢iy jrengiami plastmasiniai zio¢iy zenklinimo stulpeliai
PMS-200. Projekte numatomi visi nustatyti darbai, reikalingi drenazo ZioCiy atstatymui. Valant griovius

ties nekei¢iamomis ziotimis, visus darbus 2 metry atstumu nuo zio€iy, atlikti rankiniu btidu.
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Remontuojamo drenazo Zio¢iy vietos paZymétos plane ir grioviy isilginiuose profiliuose. Zio¢iy
jrengimo detaltis darby kiekiai pateikti darby kiekiy santraukoje. Vykdymo metu suradus blogos biiklés
projekte nepazyméty veikian¢iy drenazo Zio€iy, jas biitina pakeisti.

Pastaba: Ziodiy ir valomy grioviy altitudés gali keistis.

6. Statiniy, jrenginiy remonto ypatumai

Plane pazymétos Zemés sklypy ribos ir unikalis numeriai. Zemés sklypuose numatytos ir
taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos ,, Melioruotos zemés ir melioracijos statiniy apsaugos
zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)®“. Specialiyjy zemés naudojimo saglygy taikymo pagrindas — Lietuvos
Respublikos specialiyjy Zzemés naudojimo salygy istatymo 91-94 str. Melioracijos griovio apsaugos zona
— zemes juosta iSilgai Sio griovio, kurios ribos yra 5 metry nuo griovio Slaito virSutinés briaunos.
Vadovaujantis ,,Melioracijos techniniu reglamentu* MTR 1.12.01:2008 p. 32.2 melioracijos grioviams
nustatoma (matuojant nuo griovio Slaito virSutinés briaunos) 15 m plocio griovio prieziiiros juosta.
Specialiosios Zemés naudojimo salygos melioracijos statiniy apsaugos zonose Melioracijos statiniy
apsaugos zonose draudziama: 1) statyti pastatus; 2) sodinti medZzius; 3) jrengti dirbtinius vandens
telkinius.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos melioracijos jstatymo III skyriaus, 5 str. 1 punktu: ,,Zemés
savininkai ar kiti naudotojai turi leisti statyti, prizitréti, remontuoti bei rekonstruoti jy Zeméje

13

melioracijos statinius, reikalingus kity savininky zemei melioruoti...” ir 6 str. 3 punktu: ,,Melioruotos
zemés savininkai ar kiti naudotojai privalo pagal 1§ anksto suderintg su statytoju darby grafikg leisti
atlikti valstybei nuosavybes teise priklausanciy melioracijos statiniy priezitiros, remonto arba
rekonstrukcijos darbus...*.

Rengiant projekta vadovautasi LR ZUM 2009-11-18 jsakymu Nr.3D-883 ,,Melioracijos darbus
vykdanciy subjekty ir melioruotos Zemés naudotojy interesy suderinimo taisyklés® informuojant
visuomen¢ apie rengiamag melioracijos projekta vietin¢je spaudoje ir savivaldybés internetiniame
puslapyje. Per nustatyta terming pretenzijy, pastaby ar pasitilymy nebuvo sulaukta.

Pries§ remonto darby pradzia rangovas privalo Zemés sklypy savininkams ir naudotojams i§ anksto
pranesti apie jy Zemés sklypuose numatomus atlikti darbus pagal LR ZUM 2009-11-18 jsakyma Nr.3D-
883 ,,Melioracijos darbus vykdanciy subjekty ir melioruotos Zzemés naudotojy interesy suderinimo
taisyklés“. Zemés savininkams ir kitiems naudotojams dél to padaryti nuostoliai atlyginami jstatymy
nustatyta tvarka.

Zemés sklypy ribozenklius esandius objekto ribose darby vykdymo metu rangovas privalo

i$saugoti, sunaikinus — atstatyti savo saskaita.
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Pries vykdant projekta, privaloma atsizvelgti | pastabas, nurodytas projekto bréziniuose ir
suderinimy nuorase.

Visy statybos etapy metu Rangovas privalo laikytis Lietuvos respublikoje galiojanciy jstatymuy,
taisykliy ir tiesiogiai susijusiy reikalavimy bei atsizvelgti | visas priemones, projekto valdymg ir
administravima, kurie reikalingi uztikrinti aplinkosauginius reikalavimus.

Rangovui neleidziama kirsti ar kitaip sunaikinti darby zonoje esanciy medZziy be atitinkamy
zinyby sutikimo. Jei kuris nors medis ar zalioji zona buvo Rangovo sunaikinta ar paZzeista, jis privalo
pakeisti pazeista medj ar zong lygiaverciu buvusiam savo sgskaita

Nukirsty krimy ir kelmy laikinas sandéliavimo vietas derinti su zemés sklypy savininkais ir
senitinija.

Vykdant darbus prie veikian¢iy inzineriniy tinkly, juy tikslig vietg tikslinti vietoje dalyvaujant
eksploatuojancios organizacijos atstovui. Biitina gauti sutikimus zemés kasimo darbams. Darbai atlieckami
rankiniu bidu.

Vykdymo metu suradus blogos biiklés projekte nepazyméty veikian¢iy drenazo zio€iy, jas bitina
pakeisti.

Vykdant darbus bitina laikytis darby saugos reikalavimy.

Vykdant darbus biitina laikytis projekte pateikiamy techniniy specifikacijy (TS) nuostaty.
Melioracijos statiniai rentuojami pagal projekto ir TS pateikty normatyviniy dokumenty brézinius. Jeigu
parengto projekto specifikacijose, bréziniuose, aiSkinamuosiuose rasStuose ir kt. projekto dokumentuose
yra nurodyta pateikty medziagy, naudotinos jrangos modelis ar Saltinis, konkretus procesas ar
prekés zenklas, savybés, tipai, konkreti kilmé ar gamyba ir pan., tuo atveju laikoma, kad pamineéti
pavadinimai yra informacinio (orientacinio) pobiudzio ir gali biiti pakeisti analogiSka ne blogesnés
kokybés ir savybiy kity gamintojy produkcija, suderinus su projekto vadovu.

Tyrin¢jimy metu ne visur pavyksta detaliai iStyrinéti melioracijos statiniy, jrenginiy deformacijas
del apsémimo ir uzzélimo, todél projekte nurodyti darby kiekiai yra tik minimaliai reikalingi. Nustacius
didesnj remonto darby poreikj, reikia informuoti projekto ir techninés prieziiiros vadovus ir uzsakovo
atstova.

Darbus rekomenduojama vykdyti sausu mety laiku, kada maziausias vandens lygis grioviuose.
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7. Aplinkos apsauga
7.1. Bendrieji duomenys.

Siekiant sustabdyti grioviy ir jy statiniy gedimus, pagerinti sausinimo efektyvuma, pagal
Vilkaviskio rajono savivaldybés administracijos projekto parengimo darby pirkimo sutartj, bei
projektavimo uzduotj (technine specifikacijg) ruoSiamas grioviy ir jy statiniy remonto techninis darbo
projektas.

Statytojas (uZsakovas) — Vilkaviskio rajono savivaldybés administracija S. Néries g. 1, 70147
Vilkaviskis.

Projektuotojas - MB “Melprojekta”, Andrijavos g. 11A-2, 77191 Siauliai, Tel.: +370 609 73737;

E. pastas.: melprojekta@gmail.com. Statinio projekto vadové Oksana Riaubiené.

Objekto pavadinimas: ,,Melioracijos grioviy Nr.S-2, Nr.1, Nr.1-1 ir Juodupés up. (1,3,4,5 obj.) ir
juose esanciy statiniy remonto darby techninis darbo projektas*.

Objekto vieta: Vilkaviskio rajonas, Klausuciy, Kybarty seniiinija, Darzininky, Gudkaimio
kadastro vietovése, Katauciznos, Zanavyky, Lauckaimio, Keturkaimio ir Parazniy k. teritorijos.

Statinio kategorija - neypatingasis statinys.

Statinio rasis — remontas.

Projekto rengimo etapas — techninis darbo projektas.

Statiniy paskirtis — hidrotechniniai statiniai: melioracijos statiniai.

Pagal uzsakovo uzduotj, numatoma remontuoti valstybei priklausancius griovius, sureguliuota
upe: S-2 (tarp pk. 0+00 — 24+88), Nr.1 (tarp pk. 0+00 — 16+17), Nr.1-1 (tarp pk. 0+00 — 11+30) ir
sureguliuota upé Juodupé (tarp pk. 0+00 — 21+71). Grioviai ir sureguliuota up¢ tvarkomi istisai.

Bendras remontuojamy grioviy ir sureguliuotos upés ilgis 7,406 km.

Pagal administracinj pasiskirstymg remontuojami grioviai, sureguliuota upé yra Vilkaviskio
rajone, Klausuc¢iy, Kybarty senitinijose, Darzininky, Gudkaimio kadastro vietovése, Katauciznos,
Zanavyku, Lauckaimio, Keturkaimio ir ParaZniy k. teritorijose ir priklauso SeSupés upés baseinui, 25 km
atstumu nutole nuo rajono centro Vilkaviskio miesto.

Siame techniniame darbo projekte tvarkoma sureguliuota upé Juodupé (kodas: 15010550,
tvarkomo ruozo ilgis 2,171 km), nesiekia 2,5 km ilgio, todél neigiamg poveikj maZinancios
aplinkosauginés priemonés remontuojamos sureguliuotos upés Juodupé ruoze nenumatomos.

Dalis numatomy grioviy S-2 ir Nr.I tvarkymo darby atkarpos ribojasi su BAST , Sirvintos
(Seimenos) zemupys* teritorijos dalj, kur i§skirta Europos Bendrijos svarbos buveiné 6270 Riisiy turtingi
smilgynai ir patenka j Nattiraliy pievy ir ganykly teritorijas, kuriuose taikomos natiiraliy pievy ir ganykly,

peliy ir altinyny specialiosios Zemés naudojimo salygos (SZNS).
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Aplinkos apsaugos dalyje atsizvelgiama j visus aplinkos komponentus, kurie paveikiami, vykdant
iiking veikla, t. y. vanduo, oras, dirvozemis, zemés gelmes, biologiné jvairove, krastovaizdis, Zzmogus.

7.2. Technologiniai procesai.

Objektas néra gamybinio pobiidzio. Grioviy ir sureguliuotos upés Slaituose augancius krimus
numatyta pasalinti. Vykdymo metu palikti (nekirsti) grioviy valymui ir priezitrai netrukdancius ne
menkaver&ius medzius ar jy eiles, kriimus. Zeldiniai kurie numatomi palikti pavaizduoti grioviy plane ir
profiliuose.

Objekte nebus naudojamos trasos ir pesticidai.

7.3. Atliekos.

Valymo darbai suskirstyti pagal sanaSy storius. Grioviy ir sureguliuoty upiy dugnas pavalomas
siekiant panaikinti atbulinio nuolydzio ruozus, iSvalyti sgnaSas nuo upés vagos pakraSciy, bei atkasti
uznestas ziotis. Vandens lygis ir hidrologinis rezimas keiCiamas nebus. Grioviy ir sureguliuota upé nebus
gilinami, bus iSlaikomi esami projektiniai parametrai, dugnas i§valomas iki pirminio projekto buvusiy
auks$ciy. Dugno plotis suformuojamas pagal pirminj projekta.

Prie ZioCiy valymo darbus atlikti rankiniu budu. ISkastas i$ grioviy ir sureguliuotos upés sanasas
numatyta paskleisti 10 m atstumu uz pakrantés apsaugos juostos. Prie valomy grioviy, upés ruozy,
numatytas pagrioviy léks¢iavimas, pravaziuojant 2 kartus. ISrinkti Zoles, Sakas, kelmus, akmenys po
leksciavimo pakrauti ir iSvezti iki 20 km atstumu. Atliekant grioviy valymo darbus saugomos teritorijos
ribose, technika turi vaziuoti i$ tos pusés, kur néra saugomos teritorijos, kai néra tokios galimybés,
technika turi dirbti kuo minimaliau saugomos teritorijos ribose. Saugomos teritorijos ribose iSkastos zolés
ir sgnasos 1§ grioviy dugno neskleidziamos, numatyta iSvezti iSkastas sgnasas uz saugomos teritorijos riby
1 km atstumu objekto ribose ir paskleisti.

Visas vandens telkiniy pakranciy apsaugos juostas numatyta iSsaugoti. Kurias reikia i§saugoti, yra
parodytos plane M 1:5000.

Grioviy ir sureguliuotos upés Slaituose augantys krimai numatomi Salinti rankiniu bidu,
paSalinama 0,7435 ha kriimy. Numatyta palikti visus medzius, kurie netrukdo vandens tekéjimo rezimui,
taip pat palikti augti didesnius kriimus, kurie, sudarytu $esélj vandens telkiniuose ir sudarys palankesnes
salygas biologinei jvairovei, pauksSc¢iams. Siekiant iSvengti pauks$¢iy trikdymo ir lizdy sunaikinimo
peréjimo ir jaunikliy auginimo laikotarpiu, menkaverciai medziai ir krimai BAST ir PAST nebus
kertami nuo kovo 1 d. iki liepos 31 d. Nukirsti krimai suvezami 0,5-1,0 km atstumu ] laikinas
sandéliavimo vietas, véliau susandéliuoti krimai iSvezami iki 20 km atstumu antrinéms Zaliavoms
panaudoti. Sandéliavimo vietas pasirenka darby vykdytojas, svarbu, kad biity patogus privaziavimas
transporto priemonéms.

Dirvozemis nesunaikinamas. Sgnasinis gruntas pasklaidomas.
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Statybiniy ir uzterSty pavojingomis medziagomis atlieky nesusidarys.

Atliekant darbus, susidarys sekancios atliekos:

2 lentele
Atliekos Agregatinis | Numa- | Kodas pagal Statistinés | Pavojin- Atlieky Numatomi
pavadinimas bivis tomas atlieky sarasa | klasifika- gumas laikymo atlieky
(kietas, kiekis cijos kodas salygos tvarkymo biidai
skystas,
pastos)
1 2 3 4 5 6 7 8
Krimy mediena Kietas 74325 02 01 07 07.53 nepavoyin- iSvezama Galnpa nau.d ot
(m?) gos biokurui
Betonas ir Kietas ST.75 1701 01 1201 | MePAVOIN- e ama Antriniam
gelZbetonis (1) g0s panaudojimui

7.4. TriukSmas.

Objekto statybos metu pagrindiniai triukSmo Saltiniai yra jvairlis mechanizmai: generatoriai,
kompresoriai, pneumatiniai plaktukai, ir pan. Jie gali sukelti triuk§ma, didesnj kaip 55 dBA, kuris gali
sklisti iki 500 m spinduliu. Neigiamas poveikis galimas gyventojams, bei aplinkiniy teritorijy faunai.
Triuk§Smo poveikio mazinimui siiloma naudoti jrangg su maziausiomis triuk§mo charakteristikomis arba
atitinkamai planuoti triukSmingg veiklg dienos metu.

7.5. Vanduo.

Melioracijos grioviai itin naudingi siekiant kontroliuoti drégme dirbamuose laukuose, taciau jy
blogai veikian¢iy sausinimo sistemy susidaro per didelis drégmes perteklius, negalima laiku paséti arba
nuimti derliaus, numirksta paséliai, Slapiuoju mety laiku pavirsiuje kaupiasi vanduo.

Pagal administracinj pasiskirstymg remontuojami grioviai, sureguliuota upé yra Vilkaviskio
rajone, Klausuc¢iy, Kybarty senitinijose, Darzininky, Gudkaimio kadastro vietovése, Katauciznos,
Zanavyku, Lauckaimio, Keturkaimio ir ParaZniy k. teritorijose ir priklauso SeSupés upés baseinui, 25 km
atstumu nutol¢ nuo rajono centro Vilkaviskio miesto.

Potencialiy vandens ter$¢jy objekto ribose néra. Vykdant grioviy ir sureguliuotos upés remonto
darbus nebus pazeistas jy vandens lygis ir hidrologinis rezimas. Visas vandens telkiniy pakranciy
apsaugos juostas numatyta iSsaugoti. Esamy vandens apsaugos juosty plotus, kurias reikia i$saugoti
pazymeétos plane. Remonto darbuose naudojamos statybinés medziagos nekenksmingos. Objekte nebus
naudojamos traSos ir pesticidai.

Bus uztikrinama, kad gruntas (vykdant kasimo ar kitus darbus), naftos produktai i§ darbams

naudojamy mechanizmy ar kitos neigiamai upés ir susijusiy vandens telkiniy vandens kokybg¢ galincios
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paveikti medziagos nepatekty j Siuos vandens telkinius ar ] juos jsiliejancias vandentakas, kad nebiity
uzterStas pakrantés gruntas.

Autotransporto, mechanizmy laikymo, medziagy sandéliavimo, atlieky aikstelés nebus jrengiamos
,Natura 2000 teritorijose ar vandens telkiniy pakrantés apsaugos juostose, EB svarbos natiiraliose
buveineése.

7.6. Aplinkos oras.

Numatomi darbai jtakos aplinkos orui neturés.

7.7. DirvoZemis.

Projekto ribose vyrauja priemolio ir durpés gruntai.

Pagal MTR 2.02.01:2006 juodZemis, kaip filtruojanti medZziaga vir§ dreny nepilamas, nuo drenazo
tran$¢jy, statomy drenazo Suliniy, nuimamas humusingas gruntas. Prisilaikant §iy normatyvy projekte
iSsaugomas humusingas gruntas.

Humusingo grunto nukasimas ir grazinimas statybos objekte:

Humusingg gruntg nuo trasy galima nustumti buldozeriu, nukasti ekskavatorium ar rankiniu budu.
Nukasamo sluoksnio storis 0,2 m. Nukastas humusingas gruntas turi biti sandéliuojamas atskirai
nuo mineralinio grunto kriivose ar voluose, kad netrukdyty tran$é¢jy kasimo darbams. Baigus vamzdyny
montavimg ir uzZpylus transéja, ji turi buti padengta humusiniu gruntu tokiu storiu, koks buvo pries jj
pasalinant. Gruntas paskleidziamas vienodu storiu ant iSlygintos tran$éjos trasos, baigiama lyginti
pravaziuojant buldozeriu su nuleistu verstuvu atbuline eiga. Upiy remonto darbai neigiamos jtakos
derlingam dirvozemiui neturés.

Zio¢iy jrengimo vietose, grioviy §laitai uZpilami humusiniu dirvoZemiu ir aps¢jami Zoliy miiniu.

ISkastos 1§ grioviy ir sureguliuotos upés sgnaSos paskleidziamos 10 m atstumu uz pakrantés
apsaugos juostos.

7.8. Zemés gelmés.

Zemés gelmiy ter§imo nebus. Vertingy saugomuy geologiniy objekty, teritorijy néra.

7.9. Krastovaizdis.

Projekte numatomi darbai zeménaudos struktiiros nepakeis.

Rangovui neleidziama kirsti ar kitaip sunaikinti darby zonoje esanc¢iy medziy be atitinkamy
zinyby sutikimo. Jei kuris nors medis ar zalioji zona buvo Rangovo sunaikinta ar pazeista, jis privalo
pakeisti pazeista medj ar zong lygiaverciu buvusiam savo sgskaita.

7.10. Biologiné jvairové.

Objekto prieigose vyrauja pievos, dirbami laukai. Nuo tvarkomu grioviy ir sureguliuotos upés
Slaity kriimai Salinami rankiniu btidu. Menkaverciai medziai ir kriimai, kurie nekenkia melioracijos

sistemoms, numatoma palikti augti melioracijos grioviuose, kurie, sudarydami Ses¢lj vandens telkiniuose,
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sudarys palankesnes salygas biologinei jvairovei (pvz., vandens bestuburiams), taip pat ir pauk$ciams.
Remontas nepakeis tyrin¢jamos teritorijos hidrologinio rezimo.

7.11. Kultiros paveldas.

Objekto statybos vieta nesiriboja ir nepriartéja prie nekilnojamo kultiiros paveldo objekty,
nepatenka j kultiiros paveldo objekty apsaugos zonas.

7.12. Saugomos teritorijos.

Dalis numatomy grioviy S-2 ir Nr.I tvarkymo darby atkarpos ribojasi su BAST ,,Sirvintos
(Seimenos) zemupys* teritorijos dalj, kur i§skirta Europos Bendrijos svarbos buveiné 6270 Rasiy turtingi
smilgynai ir patenka j Nattiraliy pievy ir ganykly teritorijas, kuriuose taikomos natiiraliy pievy ir ganykly,
peliy ir altinyny specialiosios Zemés naudojimo salygos (SZNS).

Darbai bus vykdomi atsizvelgiant | saugomy teritorijy reglamentavima, siekiant uZztikrinti, kad
nebiity pakenkta saugomoms teritorijoms bei juose saugomiems objektams (darbai nebus vykdomi
paukscCiy peré¢jimo ir jaunikliy auginimo metu).

Aplinkos apsaugos dalyje atsizvelgiama | visus aplinkos komponentus, kurie paveikiami,
vykdant iiking veikla, t. y. vanduo, oras, dirvozemis, Zzemés gelmés, biologiné jvairove, krastovaizdis,
Zmogus.

7.13. Ekstremalios situacijos.

Numatomi remonto darbai avariniy situacijy nesukels. Galimas pralaidy uzsikimSimas
Siukslémis, bet vykdant priezitiros darbus visos dirbtinés klititys turi biiti paSalinamos.

7.14. ISvada

Atlikus melioracijos statiniy remonto darbus bus sutvarkytos esamos pievos ir dirbami laukai,
pageres estetinis vaizdas, nusistoveés hidrologinis rezimas, nebebus uzmirkusiy zemés ploty, bus i$sprestas
pavirSinio vandens nutekéjimas j vandens imtuvus, pagerintas virSutinis dirvozemio sluoksnis, apsaugant

Jji nuo pavirsSinio vandens pertekliaus, pagerés Zemés kokybe, derlingumas.

8. Darbu organizacija ir vykdymas

Pries pradedant vykdyti darbus biitina iSkviesti poZemines komunikacijas aptarnaujanciy jmoniy
atstovus jy nuzymeéjimui. Valyti griovius elektros linijy, pozeminiy kabeliy zonose rankiniu budu.
Griovio dugno valymo darbus atlikti minimaliai iSardant griovio §laitus. Visus darbus geriausia vykdyti
esant minimaliems vandens lygiams, sausuoju laikotarpiu. Darbai turi biiti vykdomi organizuotai, etapais,
siekiant kuo maziau iSplésti statybvietg. Baigus atskirg ruoza sutvarkoma aplinka ir darbai tgsiami toliau.

Vykdymo metu laikytis saugumo technikos reikalavimy.

Lapas| Lapy | Laida

25/786-TDP-M.AR-10 3116l o




9. Tolesnés prieziiiros darbai

Griovius, kaip pagrindinius sausinimo sistemos jrenginius reikia kruops¢iai prizitiréti ir saugoti

nuo galimy gedimy. Atlikus grioviy remonta, jy tolimesné prieZilira yra periodinis apzitréjimas ir

smulkiy darby atlikimas. Griovius biitina apzitiréti ne maziau kaip du kartus per metus, iSsiaiSkinant

atsiradusius gedimus. Potvyniy metu biitina Salinti prie pralaidy ar zioCiy susilaikanc¢ias zoliy liekanas,

Siuksles, kurios tvenkia griovj ar ziotis. Pavasarj stebéti ar néra susidariusiy bebry uztvanky. Pastovus

nendriy naikinimas Sienaujant. Galimi $laity paplovimai, kol nesuzélé Zoliné augmenija, todél bitinas Siy

viety atstatymas.

Apzitréjimo metu reikia iSsiaiskinti ir jvertinti:

¢ sgnasas, augmenijg, akmenis ir kt., kurie trukdo normaliai vandeniui tekéti;

e griovio $laity nuosliauzas, iSplovas;

e griovio $laity kriimuotuma ir piktzolétuma;

e pavirSinio vandens nuleidimo lataky kity griovyje esanciy statiniy bikle.

Labiausiai kontroliuotiny grioviy ruozy ir jy statiniy sarasas pateikiamas lentel¢je.

Labiausiai kontroliuotiny grioviy, ju elementy ir statiniy sarasas

Eil. Grioviy pavadinimas Piketai Kontroliuotini griovio barai arba jo elementai,
Nr. jrenginiai
1 2 3 4
Up. Juodupé 0+00-21+71 5 i i o )
& Sanasy sluoksnio susidarymas griovio dugne ir
1 5-2 0+00-24+88 Slaituose minimalaus nuolydzio atkarpoje, Slait
©[Nrd 0+00-16+17 X [imataus uolyzlo atkarpoje, staid
pastovumas
Nr.1-1 0+00-11+30
Up. Juodupé 10+23
S-2 9+02, 18+25 A . L :
2. N 4476, 12411 Pralaidy biklé, sanasy kaupimasis pralaidose
Nr.1-1 2+70, 11+11
3. | Up. Juodupé 10+11 Dirbtinés klititys, tvenkiamas griovys

Griovio S$laity ir apsauginiy juosty Sienavimas turi biiti organizuojamas taip, kad augancios

piktzolés nesubrandinty sékly. Sienavimo darbai atlieckami mechanizuotai ir rankiniu biidu. Griovio §laity,

apsauginés juostos, Sienavimo plotas, drenazo zio¢iy bei pralaidy santraukos pateikiamos lentelése.
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Sienavimo darby kiekiy santrauka

Eil. Griovio pavadinimas Griovio Slaity plotas Apsauginés Bendras Sienavimo
Nr. ilgis (m) m? juostos plotas plotas (m?)
(m?)
1. Up. Juodupé 2171 12549 12864 25413
2. S-2 2488 20248 2437 22685
3. Nr.1 1617 10052 1590 11642
4. Nr.1-1 1130 7039 1100 8139
Viso: 7406 49888 17991 67879
Pastaba: Prie$ priduodant objekta eksploatacijai, buitinai nusienauti griovio §laitus.
Drenazo Zioc¢iy santrauka
Eil. Griovio Drenazo zioCiy skaicius
Nr. pavadinimas Viso | d50-100 mm | d 125-150 mm | d 175-200 mm | d250-400mm
1. Up. Juodupé 24 18 6 - -
2. S-2 20 6 11 1 2
3. Nr.1 15 10 3 2 -
4. Nr.1-1 13 8 4 1 -
Viso: 72 42
Pagrindiniy jrenginiy santrauka
Eil. Griovio Pralaidy skaiCius
Nr. pavadinimas d300 d750 d800 d1000 | d1200 | d1250 | d1500 | d2x1500
mm mm mm mm mm mm mm mm
1. Up. Juodupé - - - - - - - 1
2. S-2 1 - 1 - 1 - - -
3. Nr.1 - 1 - 1 - - - -
5. Nr.1-1 - - 2 - - - - -
Viso: 1 1 3 1 1 - - 1
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Priedas Nr.1 ,,Projektui parengi naudotos licencijuotos projektavimo programinés jrangos

sgnasas‘

Programos pavadinimas

\ Licencijos tipas \

Licencijos Nr.

1. Bendroji dalis. Melioracijos statiniai

Office Home & Business 2016 SavarankiSkoji T5D-02826
PDF Creator Nemokama
GeoMap 2018 SavarankiSkoji

1. Statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo dalis

Office Home & Business 2016

PDF Creator

UAB ,,Sistela® informaciné
programiné kompleksas
SAMATA

SavarankiSkoji

Sutarties Nr. 10859, 2022 m
rugs¢jo 14 d.
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TECHNINES SPECIFIKACILJOS

1.1. Projekto tikslai

Techninio darbo projekto esminis tikslas yra suprojektuoti esamy melioracijos grioviy remontg

taip, kad biity uztikrintas savalaikis pavirSinio vandens nuleidimas nuo dirvos pavirSiaus. Tam tikslui

pasiekti projekte numatyta:

a) Remon

tuoti grioviuos ir sureguliuotq upe:
Up. Juodupé tarp pk. 0+00+21+71,
S-2 tarp pk. 0+00--24+88,

Nr.1 tarp pk. 0+00+16+17,

Nr.1-1 tarp pk. 0+00+11+30.

1.2. Konkretiis darbai

Techniniam

darbo projektui jgyvendinti Rangovas turés atlikti tokius darbus:

Salinti krimus — 7435 m?,

Nusienauti griovio $laitus — 6,7879 ha,

Valyti i§ griovio dugno sgnasas ir zoles — 7280 m,

Kasti sgnasas nuo griovio $laity (bermas) — 1109 m?,

I3kasty sanasy pakrovimas ir i§veZzimas uz saugomos teritorijos riby — 717 m?,
Iskasty sanasy sklaidymas — 5526 m?,

Paskleisty sanasy 1éks¢iavimas (2 kartus) — 7,368 ha,

Perdéti 62 vnt. drenaZo Ziotis,

I3ardyti dirbine klititj — 3 m?,

Palaukiy apséjimas — 2,0883 ha,

Griovio $laity aps€jimas su juodzemio uzpylimu (juodzemis vietinis) — 0,3600 ha,
Remontuoti (i§valyti, atlikti remonto darbus) — 5 vnt. pralaidy.

Remontuoti (perstatyti) — 1 vnt. pralaida.

Demontuoti pralaidg — 1 vnt.

Atestato Nr. \c = .. . .. e
{g; 1E|-PR° JEKTA Techninés specifikacijos 0
S-268-PmA MELIORACLIOS IR HIDROTECHN{KOS PROJEKTAI
$-652-PmAT [PV 0.Riaubiené 2L} 2025 10 Lapas | Lapy
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1.3. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai
Rengiant techninj darbo projekta buvo vadovautasi sutartimi, melioracijos statiniy projektavimo
uzduotimi ir galiojanciais normatyviniais dokumentais. Medziagos ir gaminiai, naudojami statyboje, turi
atitikti kokybés LST EN ir ISO standarty reikalavimus. Statybos darbus vykdyti pagal projekte pateiktus
brézinius, vykdant darbus, vadovautis $iais normatyviniais dokumentais:
e Lietuvos Respublikos Statybos jstatymas.
e Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos jstatymas.
e Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas®.
e Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos riiSys*.
e Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertize*.
e Statybos techninis reglamentas STR 1.01.02:2016 ,,Normatyviniai statybos techniniai
dokumentai®.
e Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminiai statinio reikalavimai.
Mechaninis patvarumas ir pastovumas‘.
e Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(2):1999 ,.Esminiai statinio reikalavimai.
Gaisriné sauga®.
e Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(3):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai.
Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“.
e Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(4):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai.
Naudojimo sauga“.
e Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(5):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai.
Apsauga nuo triukSmo*.
e Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(6):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai.
Energijos taupymas ir Silumos iS§saugojimas‘.
e Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas®.
e Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos
priezitira®.
e LST 1516:2015 ,,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai®.
e ST 1073435.04:2000 ,,Plastikiniy vamzdyny sistemos*‘.
e ST 1165022.01:2003 ,,Plastikiniy vamzdziy sandéliavimas, transportavimas,

montavimas*.
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e Atlieky tvarkymo taisyklés. LR aplinkos ministro 2003 m. gruodzio 30 d., jsakymas
Nr.722 (Zin., 2004, Nr.68-2381, su aktualiomis redakcijomis).

e Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. jsakymas Nr. D1-193 ,,D¢l
zeldiniy apsaugos , vykdant statybos darbus, taisykliy patvirtinimo*.

e Lictuvos Respublikos melioracijos jstatymas (Skelbta: Valstybés Zinios, 1993, Nr. 71-
1326; Nr. 28-877; 2010, Nr. 54-2650).

e MND-19-1998 Pagrindiniai grioviy ir drenazo jrenginiai.

e MND-26-2000 Sausinamosios melioracijos projektavimo taisyklés.

e MND-29-2004 Plastmasinis drenazas ir jo statiniai. Montavimo bréZiniai.

e MND-28-2001 Vamzdinés pralaidos.

e Lietuvos respublikos Zemés iikio ministerijos jsakymas Nr.3D-171 2009 m. kovo 17 d.
,Vandens pralaidy konstrukciniy sprendiniy taikymo melioracijos statiniy statyboje
taisyklés®.

e MTR 1.05.01:2005 Melioracijos statiniy projektavimas.

e MTR 2.02.01:2006 Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai.

e MTR 1.11.01:2006 Melioracijos statiniy pripazinimo tinkamais naudoti tvarka.

e MTR 1.07.01:2006 Melioracijos statiniy statybos leidimas.

e MTR 1.12.01:2008 Melioracijos statiniy techninés priezitros taisyklés.

e MTR 1.05.01:2015 Melioracijos statiniy projekto ekspertize ir melioracijos statiniy
ekspertize.

Be Siy standarty ir teisiniy dokumenty gali biiti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai
standartai ir kiti normatyviniai dokumentai.

Melioracijos darbuose naudojami statybos produktai turi atitikti projekte numatytus geometrinius
rodiklius ir esminius techninius reikalavimus, kuriuos tiekéjas privalo rastu patvirtinti atitikties
deklaracijoje. Nurodyti techniniai reikalavimai yra minimalils, rangovas gali naudoti ir kitokiy (jei
gerina statomo statinio bendrgja kokybe) techniniy rodikliy produktus. Pakeitimg reikia pagrjsti

skaiCiavimais arba kitais svariais argumentais.

2. STATYBOS PARUOSIMAS IR ORGANIZAVIMAS

2.1. Bendrieji reikalavimai

Statinio statybos darbus gali vykdyti tik atestuotos jmonés ir apmokyti specialistai. Projekto

v —

kvalifikacijos atestatus.

Lapas | Lapy | Laida

25/786-TDP-MS.TS-11




Statybos darbai vykdomi laikantis LR galiojan¢iy jstatymy ir teisés akty, kvalifikaciniy
reikalavimy rangovui, reikalavimy darby saugai, darbuotojy higienos poreikiy uZztikrinimo,
aplinkosauginiy reikalavimy ir treCiy asmeny teisiy nepazeidimo, rangovas ir subrangovas turi turéti
leidimus Zemés darbams vykdyti.

Darbai pradedami vykdyti, suderinus su statytoju darby eigg ir tvarka, turint visus leidimus darby
sritis. Uz darby sauga atsako Rangovas.

Rangovu biiti turi teis¢: 1) Lietuvos Respublikoje jregistruota jmoné, kurios jstatuose numatyta
statyba kaip veiklos riisis; 2) fizinis asmuo, Vyriausybés nustatyta tvarka jsigijes statybos darby patenta;
3) uzsienio statybos jmoné¢, turinti savo Salies institucijy iSduotus Lietuvos Respublikos tarptautiniy
sutarciy jteisintus atestavimo dokumentus.

Rangovas turi teise siiillyti subrangovus, jeigu to nedraudzia statybos rangos sutartis.
Organizuojant statybg biitina vadovautis STR Statybos darbai* reikalavimus.

Rangovas privalo paskirti statybos vadova ir pradéti statybos darbus tik po to, kai 1§ uzsakovo
gauna nustatyta tvarka sudaryta patvirtinta statinio projekta, leidimg statybai, ir pagal akta priima
statybviete. Prie§ darby pradzia rangovas turi iSsiaisSkinti statybos aikstel¢je esan¢iy vamzdyny, kabeliy
ar kity inzineriniy komunikacijy paklojimo vietas. Grioviy ir jy statiniy remonto ir rekonstrukcijos
darbus Rangovas turi vykdyti tik pagal projekta ir su uzsakovu suderinta darby vykdymo eigg ir tvarka.
Objekto statybos metu turi biiti vykdomi visi techniniais reikalavimais pagristi uzsakovo ir techninés
prieziuros vadovy reikalavimai. Statybos aiksStelé turi buti tvarkinga, Rangovas privalo vykdyti
atitinkamy zinyby ir statytojo reikalavimus dél medziagy ir gaminiy sandéliavimo ir Siuksliy i§vezimo
statybos metu. Visos atvezamos ] statyba medziagos, gaminiai ir jrengimai turi turéti pasus ir buti
firminiame jpakavime. Sertifikuotiems gaminiams ir medziagoms turi biti atitikties deklaracijos arba
atitikties sertifikatai. Jei tokiy néra importiniams turi biiti uzsienio Saliy sertifikatai, vietinéms - jmoneés
paruosti standartai. Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojy nustatytomis instrukcijomis darbui su
Siomis medziagomis, gaminiais ir jrengimais.

Pries atliekant valstybei nuosavybés teise priklausan¢iy melioracijos statiniy rekonstrukcijos
darbus rangovas privalo atlikti visuomenés informavimo procedira pagal LR Zemés tikio ministerijos
2009-11-18 ijsakymu Nr. 3D-883 patvirtinta ,,Melioracijos darbus vykdanc¢iy subjekty ir melioruotos
zemés naudotojy interesy suderinimo taisyklés®, Sio jsakymo II sk. reikalavimus. Kasimo darbus pradéti

gavus zemés savininky pritarimus.

2.2. Mechanizmai ir jy eksploatacija
Statybos masinos ir mechanizmai (toliau masinos) turi tenkinti ,,Darbo jrenginiy naudojimo

bendryjy nuostaty, masiny gamintojy, higienos, priesgaisrinés apsaugos, ES Direktyvy ir kity norminiy
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akty reikalavimus. MasSinos turi biti saugios ir nepavojingos jas montuojant, iSbandant, pervezant,
eksploatuojant, remontuojant ir saugojant. MaSinas galima eksploatuoti tik techniSkai tvarkingas,
perduotas jy operatoriams pagal perdavimo — priémimo akta, su veikianc¢iais saugos jtaisais, stabdziais,
sukomplektuotais aptvérimais, apsaugomis, reikiama techniskai tvarkinga jranga. Neveikiant saugos
jtaisui, maSinas eksploatuoti draudziama. Mechanizmai turi biiti techniskai tvarkingi ir Siuolaikiski,
neterSti vandens telkiniy naftos produktais. MaSiny pavojingoje zonoje buti paSaliniams asmenims
draudziama. Si zona paprastai apima 5 m atstumga nuo labiausiai i§sikiusios maginos dalies ar nuleistos

strelés. Masiny darbo zona turi biiti paZymeéta arba aptverta.

2.3. ParuoSiamieji darbai

Iki pagrindiniy darby pradZios atliekami paruoSiamieji darbai:

1. Irengiamos laikinos buitinés patalpos biuro ir bendro naudojimo reikméms. Rangovas
uztikrina vandens ir elektros tiekima, pasiriipina laikinu tualetu ir prausykla. Patalpos turi biiti Svarios ir
higieniskos, uztikrinamas tvarkingas nuoteky ir atlieky Salinimas.

2. Atliekant geodezinius nuzymeéjimus, nuZymimos drenazo rinktuvy, drenazo Suliniy, pavirSinio

vandens nuleistuvy, sausintuvy grupiy ir kity statiniy trasos ir vietos darby valdymo zonos.

2.4. Vandens pasalinimas

Rangovas turi pasiriipinti, kad j kasimo vietas nepatekty vanduo, jskaitant gruntinj vandenj, upés
vandenj, pavirSines nuotekas ir pan.

Vandens pasalinimui i8 iSkasos gali biiti naudojamas vienas 1§ zemiau pateikty budy:

- Vandens pasalinimas siurbiant i§ surinkimo Suliniy.

- Vandens siurbimas tiesiogiai 18 iSkastos duobés.

- Vandens siurbimas adatiniy filtry pagalba.

Siy bidy panaudojimas priklauso nuo esamo grunto charakteristiky. Rangovas apriipina darbo
jéga, medziagomis ir iranga, atlieka visus darbus, biitinus gruntinio vandens lygio pazeminimui, kad
planuojami statybos darbai biity atliekami sausomis sglygomis.

Vandens pasalinimo sistemos Rangovo darby apimtis sudaro: vandens pasalinimo sistemos
pristatymas ] statybviete, sumontavimas, iSbandymas, paleidimas, eksploatavimas, prieziiira, galutinis
jrangos iSmontavimas bei iSvezimas i§ statybvietés. Rangovas apmoka visas iSlaidas susijusias su

vandens paSalinimu.

2.6. Zemés, augaly, Siuksliy paalinimas.
Rangovas turi pasalinti 1§ statybvietés Zole, augmenijg ir SiukSles, kad jie nepatekty | Zemés

sankasos ar lovio grunta ir po to nepradéty pati. Zolé turi bati nupjauta, sugrébta ir i§vezta. Pasalintas
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dirvoZemis turi biiti sandéliuojamas arba panaudojamas pagal reikalavimus. Kriimai ir medziai turi buti
pasalinti kartu su kelmais. Priklausomai nuo kiekio, jie turi biiti sudeginti tam skirtose vietose, iSvezami
arba laikomi sandéliavimo vietose, kartu su kitomis atliekomis. Dirvozemis turi biiti pasalintas visiSkai,
visoje darby zonoje, nevirSijant darby kiekiuose nurodyty apimciy. Atlieckamos medziagos turi biiti

sandé¢liuojamos su uzsakovu suderintoje vietoje arba atiduodamos perdirbti.

2.7. Krumy Salinimas

Krimai nuo griovio Slaity Salinami rankiniu biidu maZosios mechanizacijos priemonémis.
Nukirsti kriimai suvezami 0,5-1,0 km atstumu j laikinas sandéliavimo vietas, véliau susandéliuoti krimai
iSvezami iki 25 km atstumu antrinéms Zzaliavoms panaudoti. Sandéliavimo vietas pasirenka darby

vykdytojas, svarbu, kad bty patogus privaziavimas transporto priemonéms.

2.8. Sienavimas
Sienaujami griovio S$laitai ir kraStai maZosiomis mechanizacijos priemonémis. Sunkiai

prieinamose vietose rankiniu biidu.

3. ZEMES DARBAI

3.1. Bendrieji reikalavimai vykdant Zemés darbus

Rangovas arba iikio budu statytojas (uzsakovas) turi gauti leidimg kasti Zeme, kurj iSduoda
miesto, rajono savivaldybé.

Darbai vykdomi pagal statybos techninj reglamenta Statybos techninis reglamentas STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“. Zemés darbai teritorijose, kurioms yra
nustatytos specialiosios Zemés naudojimo salygos turi buti atliekami vadovaujantis reikalavimais (Zemés
naudojimo apribojimais), nustatytais:

— Lietuvos Respublikos zemés jstatyme;

— Lietuvos Respublikos keliy jstatyme;

— Lietuvos Respublikos gelezinkeliy transporto kodekse;

— Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1992 m. geguzés 12 d. nutarime Nr. 343 ,,Dél specialiyjy

zemes ir miSko salygy patvirtinimo*;

— kituose teisés aktuose.

Statytojas arba Zemés darby vadovas privalo:

— pradeéti zemés darbus tik gaves statybos leidima, o kai jis neprivalomas, leidimg zemés kasimo
darbams, turéti patvirtinta projekta, statybos darby Zurnalg ir kabelio trasos nuzyméjimo akta arba

schema;
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— nustatytu laiku, bet ne véliau kaip prie§ 2 paras iki darby pradzios, pranesSti jmonéms ir
privatiems asmenims, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, dujotiekio
tinklai), taip pat keliy policijai, jei statybos aikStelé yra keliy ar kelio statiniy apsaugos zonoje, tiksly
zemées kasimo darby pradzios laikg ir pakviesti jy atstovus atvykti j vieta;

— zemés kasimo vietoje pazyméti esamy pozeminiy inZineriniy tinkly bei jrenginiy vietas,
nekilnojamy kultiros vertybiy bei jy apsaugos zony ribas ir imtis priemoniy apsaugoti statinius,
saugoting dirvozemj bei Zeldinius nuo galimos Zalos;

— nepradéti zemés kasimo darby miesto aikStése, gatvése, privaziavimuose bei keliuose, kol
nejrengtas leidime kasti Zeme nurodytos apylankos bei techninés eismo reguliavimo priemongs;

— zemes kasimo darbus gelezinkelio apsaugos zonoje vykdyti tik dalyvaujant jgaliotam tarnybos
atstovui, kuris prireikus privalo iSkviesti suinteresuoty padaliniy atstovus;

— prie§ zemes kasima, veikianciy inzineriniy tinkly bei jrenginiy apsaugos zonose suderinti su
juos naudojanciomis jmonémis saugos priemones, kasti Zzeme tik dalyvaujant pa¢iam darby vadovui ir
vykdyti elektros, Siluminiy tinkly, naftotiekio, dujotiekio jmonés atstovo nurodymus.

Atkastieji inzineriniai tinklai ir jrenginiai uzpilami Zeme, dalyvaujant juos naudojanciy jmoniy
atstovams.

Uzpilamas gruntas sutankinamas. Apie uzpylimo darby pradzig Siai jmonei praneSama ne véliau
kaip pries para.

Visais atvejais, uzbaigus zemés darbus, zemés pavirSiaus lygis turi biti toks, koks buvo iki darby
pradzios arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius. Turi biiti panaikintos visos laikinos statybos
aikstelés, laikini privaziavimo keliai, grioviai, duobés uzkastos, o Zzemé supliikta, kad po to neatsirasty
idubimy. Jei statybos metu buvo nustumdytas virSutinis derlingas Zemés sluoksnis, turi biiti atstatytas.

Jei dirvoZemis buvo sugadintas — turi buti atveZtas naujas reikalingas jo kiekis. Perkasty zvyruoty
keliy, asfaltuoty jvaziavimy ar keliy danga turi biiti uzpilta Zvyru ar uzasfaltuota, iSlyginta, suplikta ir
atstatyta, kelkraSciai sutvarkyti ir uzsodinti. ISvazinéti ar sugadinti privaziavimo prie trasos keliai, taip
pat turi biiti sutvarkyti taip, kaip buvo. Gerbiivio darbai turi biiti priduoti juos eksploatuojancioms
organizacijoms, gaunant pazyma. Taip pat turi biiti atliktos statomy pozeminiy komunikacijy geodezinés
nuotraukos.

Darbams naudojami vienkauSiai ekskavatoriai bei jvairaus galingumo buldozeriai. Grunto
sutankinimui naudojami rankiniai pliiktuvai. Dalis darby vykdoma rankiniu biidu (sunkiai prieinamose
vietose, $alia inZineriniy tinkly ir elektros linijy). Zemés darbai tran$éjy susikirtimo su esamais
inzineriniais tinklais vietose vykdomi rankiniu biidu, nepazeidziant $iy tinkly. Esami tinklai susikirtimo
su kasama tran$éja vietose laikinai pakabinami, i§ramstomi. Zemés darby metu i$ardytos esamos dangos

(lauko kelias, Zalios vejos) atstatomos ] prading padét;.

Lapas | Lapy | Laida

25/786-TDP-MS.TS-11 7 12| o




Streliniy ekskavatoriy darbas prie esamy veikian¢iy elektros oriniy linijy leidziamas tiktai jas
laikinai atjungus. Visi naudojami mechanizmai turi biti tvarkingi. Tepaly ir degaly nutekéjimas ir

pritekéjimas j gruntg draudZziamas.

3.2. Kasimo darby pradzia

Pries pradedant kasimo darbus, griovys ir trasa turi buti tiksliai pazyméti pagal projekta ir darbo
brézinius. Zymint trasa, turi biiti paZzyméta:

— aSiné ir Sonings linijos, Zymincios trans¢jos platuma;

— poZeminiai jrenginiai;

— trasos kertami kabeliai;

— tranSéjos gylio pakitimai, jei trasoje numatytas jvairus gylis.

Zymint trasa, nukrypti nuo darbo bréZiniy leidziama tik suderinus su projektine organizacija ir

uzsakovu.

3.3. Darbo vietos aptvara

Kasant duobes ar transéjas, aplink darby vietg reikia padaryti aptvaras su jspéjamais uzrasais.
Pagal eismo taisykliy reikalavimus, prie ty viety, kur reikia, kad transportas judéty atsargiai, reikiamu
atstumu turi biti pastatyti keliy Zenklai. Normaliam pés¢iyjy ir transporto eismui uZztikrinti per griovius

turi biiti padaryti laikini tilteliai.

3.4. Geodezinis trasos nuZyméjimas

Geodezinis trasos nuZymeéjimas:

1) nuzymejimas vykdomas medinémis gairémis posiikiuose ir linijinéje trasoje kas 50 m; Zymima
trasos pradzia, pabaiga, asis, Suliniy vieta;

2) padaromos atzymos pozeminiy komunikacijy susikirtimo vietose, pastatant specialius zenklus;

3) nezinant tiksliy esamy komunikacijy viety, atliekamas Surfavimas kas 20 m (0,35 m plocio
skersinés trans¢jos pagal visa plotj ir gyli kasamos transéjos); kabeliy buvimo vieta nustatoma kabeliy
1eskikliais;

4) sustatomas geodezinés trasos nuzyméjimo aktas ir pridedama nuzyméjimo schema,
dalyvaujant Rangovui ir UZsakovo techninés prieziiiros Inzinieriui.

Rangovas turi registruoti visus atlieckamus darbus. Rangovas turi parengti reikiamo mastelio

drenazo ir kity statiniy bréZinius, kad véliau eksploatuojanti jmoné galéty prizitiréti naujus statinius bei
irenginius. ISpildymo bréziniuose turi buti nurodyti skersmenys, medziagos ir esamy vamzdziy gylis.

Rangovas turi pateikti iSpildomuosius brézinius ir dokumentacija UZsakovui.
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3.5. NeSmeny iSkasimas i§ griovio dugno

Pries kasant sgnasas 1§ grioviy dugno reikia paruosti trasg: pasalinti kriimus, kelmus, akmenis.
Grioviy, kuriy gylis iki 3 metry, sgnaSos iSkasamos vienakausiais ekskavatoriais su pasukamo kauSo
jranga, pilant gruntg abipus griovio. Gruntg reikia supilti kuo toliau nuo griovio §laito kraSto (apie 1,5-
3,0 m nuo krasto), kad buty lengviau paskleisti buldozeriu. Kasama iki profiliuose nurodyto dugno lygio.
ISkastuose ruozuose, nusliigus vandeniui i$ zvéreliy urvy arba slankaus grunto sluoksneliy, kur iSmirkusi
ir sunykusi veléna, vél nuséda neSmeny kauburéliai, todé¢l tokias vietas reikia papildomai pavalyti
rankiniu budu. Atliekant galutinj iSkasima rankiniu biidu pagal projektinius parametrus nulyginama
Slaity papéde, uzlyginami §laity nelygumai, iSplovos ir i§rausos.

Iskasta grunta reikia kuo grei¢iau paskleisti. Zemes reikia paskleisti taip, kad jos nesulaikyty
vandens, neuzpilti pavirSinio vandens lataky ir natiiraliy sléniy, kad nepabloginti vandens nuleidimo
salygy. Tose vietose, kur gali susitelkti pavir§inis vanduo, iskasami latakai. Zemés paskleidziamos
projekte numatyto storio sluoksniu uzpilant duobes, kitokius nelygumus.

Tikrinama: nuolydis, dugno auksciai, Slaity forma ar nelike nevalyty tarpy, atgal jkritusiy

nuovaly.

3.6 Sklaidymas ir 1ékS¢iavimas
Iskastas gruntas sklaidomas buldozeriais. Zemes reikia paskleisti taip, kad jos nesulaikyty
vandens. Dazniausiai sgnaSos skleidziamos 10 cm storio sluoksniu. LékSciuojama du kartus sunkiomis

1ekstinémis akéciomis. Nepazeisti upelio ir grioviy apsauginiy juosty.

3.7 Daugiameciy Zoliy séklos ir trasos
Atstatant pazeistas zemeés pavirSiaus vietas aps€jimui rekomenduojama naudoti Zoliy sékly
misinj:
v motiejuky - 25 %
v’ tikrojo arba raudonojo erai¢ino -20 %
v' rausvyjy arba baltyjy dobily - 20 %
v’ pieviniy migliy arba beginkliy dirsiy - 17.5 %
v' daugiameciy svidriy - 17.5 %.

PaZzeisti griovio §laitai aps¢jami daugiameciy zoliy miSiniu. J[séjimo norma — 40 kg/ha. MiSinys
sudaromas 1§ 10 kg motiejuky, 8 kg tikryjy ir raudonyjy erai¢iny, 7 kg daugiametés svidres, 7 kg
pievinés miglés arba beginklés dirsés ir 8 kg rausvyjy arba baltyjy dobily. Zoles paséti iki rugpjacio 15
d. prie§ daugiameciy Zoliy s¢ja griovio Slaitai patresiami 400 kg/ha superfosfato, 300 kg/ha kalio druskos

ir 10 kg/ha amonio salietros.
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3.8 Atstatoma kelio danga

Lauko keliukuose virs pralaidy pylimy Zzvyro dangos susidévéjusios. Joms numatytas Zvyro
dangos jrengimas arba atnaujinimas. Perstatomoms pralaidoms keliuose numatytas dangos pagal tipa
UVK-T-23 atstatymas. Siy dangy mineralinés medziagos turi atitikti LST 1714:2001 , Mineralinés
automobiliniy keliy medziagos ir jy gaminiai. Techniniai reikalavimai‘.

Kelio sankasos vir§ statomos pralaidos grunto sutankinimo rodiklis turi biiti ne maZesnis kaip

Dp=100 %. Ypac atkreipti démes]j | tas vietas, kur pagrindo gruntas kei¢iamas.

4. DRENAZO JRENGIMAS

4.1. Drenazo ziotys, plastikiniai stulpeliai, drenazinis kilimas ,,Secudran* R201

Ziotys jrengiamos kasant tran3¢ja ratiniais mazo galingumo ekskavatoriais ir rankiniu biidu. Prie
visy zio€iy turi buti pastatyti signaliniai polietileniniai stulpeliai PMS-200, Zymintys ZioCiy vieta.
Drenazo Ziotys rengiamos i§ PE vamzdziy. Sie vamzdziai turi atitikti standarto LST 1063988-19
,Vamzdziai 1§ antrinio polietileno reikalavimus. PE vamzdziai turi turéti atitikties sertifikatg. Projekte
parinkti PE vamzdziy sienelés storis leidzia juos kloti iki 4 m gylyje.

Prie drenazo zioCiy griovio $laity tvirtinimui naudojamas drenazinis trisluoksnis demblis i$
neaustinés tekstilés ir polipropileno tinklo. Jis atsparus visiems, sutinkantiems gamtoje, biologinio ir
cheminio poveikio faktoriams. Tinklas iSvyniojamas pagal Slaito nuolydj, juostos anketuojamos virSuje.
Slaite, kad uztikrinty gera dar sukibima per visa plota prikalamas metaliniais arba mediniais 30-60cm
ilgio kuoleliais ar kabémis. Priklausomai nuo $laito statumo kabés 1-3 kabés/m?. Juosty persidengimas -

15 cm skersai Slaito, esant butinumui — 30 cm iSilgai §laito.

4.2. Latakai L-50PE

Irenginéjant latakg L-50PE, visy pirma patiesiama ritinin¢ filtracin¢ medziaga. Ant jos dedamas
Slaity tvirtinimo tinklas ,,Secumat ES 601 G4”, kuris tvirtinamas metaliniais vielos smaigais. Irengus
vandens nuvedimo lataka, Slaitas aps¢jamas daugiameciy zoliy miSiniu. Jrengti latakai yra ilgaamziai,

nuvestas vanduo per juos nebeardo slaity. Latakai L-50PE rengiami pagal projekte pridéta brézinj.

4.3. Kasimo viety apsauga nuo vandens
Rangovas turi pasiriipinti, kad j kasimo vietas nepatekty vanduo, jskaitant gruntinj vandenj, upés
vandenj, pavir§ines nuotékas ir pan., nepriklausomai nuo Saltinio. Vandenj, kuriam neleista patekti j
kasimo vietas, pasalina Rangovas suderines su Inzinieriumi ir kitomis atitinkamomis institucijomis.
Vandens pasalinimui i8 iSkasos gali biiti naudojamas vienas i$§ Zemiau pateikty budy:

- vandens pasSalinimas siurbiant siurbliais i§ surinkimo Suliniy;
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- siurbimas siurbliais tiesiogiai i§ iSkastos duobés;
- siurbimas adatiniais filtrais.

Siy biidy panaudojimas priklauso nuo grunto pobiidzio.

4.4. Gerbuvio darbai

Statybos metu Rangovas privalo surinkti naudojamy medziagy likucius, juos suriiSiuoti bei
sandéliuoti.

Atiduodant objekta, trasoje ir Salia jos neturi likti jokiy statybiniy atlieku, iSversty akmeny,
kelmy, zemes kriivy, SiukSliy, iSsiliejusiy skys€iy bei terSaly. Tai reikia iSvezti | tam tikslui skirtas
vietas.

Trasoje zemés pavirSius turi biiti atstatytas toks, koks buvo iki darby pradzios, laikantis ty
nurodymy, kurie buvo jraSyti suderinimuose. Turi biiti panaikintos visos laikinos statybos aikstelés,
laikini privaziavimo keliai, grioviai, duobés uzkastos, o Zzemé supliikta, kad po to neatsirasty jdubimy.
Jei tuo metu buvo nustumdytas virSutinis derlingas Zemés sluoksnis, jis turi biiti atstatytas. Jei juodZemis
buvo sugadintas, tai turi buti atveztas naujas reikalingas jo kiekis. Kertant upes, upelius, melioracijos
griovius ar vandens telkinius, kranty S$laitai ir pakrantés turi likti tokie, kaip buvo statybos pradzioje.
Perkasty zvyruoty keliy, asfaltuoty jvaziavimy ar keliy danga turi biiti uzpilta zvyru ar uzasfaltuota
iSlyginta, supliikta ir atstatyta, kelkras¢iai sutvarkyti bei uzsodinti. ISvazinéti ar sugadinti privaziavimo
prie trasos keliai taip pat turi buti sutvarkyti taip, kaip buvo. Gerbiivio darbai turi bti priduoti juos
eksploatuojancioms organizacijoms, gaunant pazyma.

Visi pazeisti pavirsiai sutvarkomi, i§lyginami, apséjami Zoliy sékly miSiniu.

Daugiameciy zoliy séklos ir trgsos. [séjimo norma — 80 kg/ha. MiSinys sudaromas i§ 20 kg
motiejuky, 16 kg tikryjy arba raudonyjy eraiciny, 14 kg daugiametés svidrés, 14 kg pievinés miglés arba
beginklés dirsés ir 16 kg rausvuyjy arba baltyjy dobily. Zoliy misinio sékly gyvybingumas turi bati ne
mazesnis kaip 90%. Sékly gyvybingumas turi biiti nurodytas séklos sertifikate. Zoles paséti iki rugpjicio
15 d. Prie§ daugiameciy Zoliy s¢ja plotai patr¢Siami 400 kg/ha superfosfato, 300 kg/ha kalio druskos ir
100 kg/ha amonio salietros. Séklos turi biti jterptos i gruntg iki 3,0 cm gylio.

4.5. Baigiamieji darbai

1. Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbai turi biti atlikti iki galo.

2. Baigus statybos darbus atidavimas naudoti jforminamas aktu.

3. Darbai turi biiti priduoti komisijai ar statytojui (jei komisija nesudaroma).

4. Rangovas paruoSia ir perduoda statytojui statiniy ir jy jrangos eksploatavimo instrukcijas ir
garantinius dokumentus.

5. Reikalavimai konstrukcijoms, sugadintoms vykdant darbu, turi biiti nurodyti apzitiros metu, nurodant
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broko vieta, jo tipa, veikla, reikalingg trukumus istaisyti, bei ploto, kurj reikia uztaisyti, dydj.

4.6. Darby priémimas

Melioracijos darby kokyb¢ — pagrindinis rodiklis, lemiantis melioracijos sistemy efektyvuma ir
ilgaamziskuma.

Projekte naudojamy medziagy ir rangos Salis neribojama, taciau visos projekte naudojamos
medZiagos ir gaminiai turi turéti jgaliotos institucijos patvirtinima, kad buvo pagaminti pagal atitinkamag
Europos arba Lietuvos standartg.

Visi statybiniai gaminiai, medZziagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi biiti
nauji. Visos medziagos ir gaminiai turi buti pateikti su atitikties sertifikatu, kuriame turi biiti nurodyta:

— Sertifikavimo jstaigos pavadinimas ir adresas;

— Gamintojo (tiek¢jo) pavadinimas ir adresas;

— Statybos produkto aprasymas (tipas, identifikacija, naudojimas ir pan.);

— Techniné specifikacija arba kriterijai, kuriuos atitinka produktas;

— Sertifikato numeris;

— Sertifikato galiojimo salygos ir terminai;

— Asmens, jgalioto pasiraSyti sertifikata, vardas, pavardé ir uzimamos pereigos.

Produkty tinkamumas naudoti gali biiti patvirtintas parengiant ir iSduodant techninj liudijima
arba atitikties deklaracija, tik nurodyty 5 skyriuje normatyviniy statybos techniniy dokumenty
numatytais atvejais. Uzsakovas turi teis¢ atmesti medziagas be jokiy papildomy islaidy Uzsakovui, jei ji
neatitinka specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju, Rangovas turi pateikti kitas medziagas ir jregimus,
kurie atitinka specifikacijas ir kuriy pageidauja UZsakovas.

Galimi gaminiy ir medziagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi biiti
uzdengiami arba, jei negalima palikti jy matomais, turi biiti lengvai ir visiSkai atidengiami.

Gaminiy ir medziagy pristatymas turi buiti koordinuojamas pagal statybos darby grafika. Reikia
vengti nereikalingo saugojimo statybos aikSteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi biiti su
tinkamais dokumentais.

Atvezty prekiy iSvaizda, galimus defektus ir zalg reikia patikrinti vizualiai. Visos pretenzijos
turi biiti pateikiamos prekiy tiekéjui.

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi buiti saugomos nuo apgadinty tolimesniy darby metu.
Turi biiti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, sniego, ledo,
uzsalimo, per didelés kaitros ir per greito dzitivimo.

Melioracijos darby kokybe i§ esmés tikrina statiniy statybos techninés prieziiiros vadovas, kuris
privalo vadovautis melioracijos normatyviniais dokumentais (MND Nr. 7, 16-34 psl.), standartais,

normomis ir Siomis techninémis specifikacijomis.
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Melioracijos darby priémimas atlickamas vadovaujantis: Lietuvos Respublikos melioracijos
jstatymu ir Lietuvos Respublikos zemés iikio ministro 2006 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. 3D-36
,Pavyzdiniai melioracijos darby ir melioracijos statiniy naudojimo valstybinés priezitiros nuostatai®.

Drenazo paklojimo, drenazo Suliniy ir pavirSinio vandens nuleistuvy statybos darby kokybe
biitina jvertinti instrumentaliai tikrinant tokius parametrus: drenazo linijos planing padétj (koordinates),
gylj ir dugno altitude, nuolydj, vamzdziy sujungima, filtracines medziagas, jy ant vamzdzio tvirtinimo

biida ir kokybe, Zvyro uzpylimo sluoksnio storj, pavirSinio vandens pritekéjimo salygy sudaryma.

4.7. Garantinis laikotarpis
1. Garantinj laikotarpj nustato Statytojo ir Rangovo sutartis.
2. Garantinis laikotarpis negali biiti trumpesnis nei nustatyta Lietuvos Respublikos jstatymais.

3. Garantinio laikotarpio metu pastebétos visos klaidos, triikumai ir defektai turi bati iStaisyti.

5. BETONAVIMO DARBU VYKDYMAS

5.1. Betono miSiniai ir betonas

Medziagos betoniniy konstrukcijy gamybai — cementas, uzpildai, armattra turi biti
sandélioujamos, apsaugant jas nuo gedimo ir pasaliniy medziagy patekimo ar jsiskverbimo. Bet kokios
sugedusios, suzalotos ar uzterStos medziagos statyboje negali biiti naudojamos.

Betonas | statybos aikstele turi biiti pristatomas su vaztarasciu, kuriame bty tokia informacija —
gamintojo pavadinimas, betono sumai§ymo data ir laikas, betono stiprio klase, panaudoty priedy
pavadinimai, vaZztara$¢io numeris, transporto priemonés numeris, vartotojo pavadinimas, statybos
aikStelés pavadinimas ir vieta.

Transportuojant betono misiniai turi nesustingti, nesusisluoksniuoti, neprarasti vienalytiSkumo ir
projektinio slankumo. Didesniu atstumu miSinys turi biiti veZamas automobilinémis betonmaiSémis,

kuriose jis nuolat maiSomas.

5.2. Hidrotechniniy statiniy remontas

Remontuojant pralaidas, vadovautasi MND-25 ,,Vamzdinés pralaidos* Montavimo bréZiniai®.

UzsineSusios pralaidos valomos pasitelkiant jvairias rankines priemones. Pralaidas remontuoti
tinkamiausias sausiausias vasaros periodas. UZneStos vamzdinés pralaidos valomos pasitelkiant jvairias
rankines priemones. Ilgose pralaidose sgnaSas galima iSvalyti pravertu lynu.

Pralaidy vamzdzio dugnas jrengiamas su ne mazesniu isilginiu nuolydziu, nei griovys auks¢iau

pralaidos.
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5.3 Pralaidy statyba.

Statybos darbus vykdyti pagal projekte pateiktus brézinius.

5.3.1. Humusingo grunto nukasimas ir graZinimas. Humusingg gruntg nuo apvedamojo
kanalo galima nustumti buldozeriu, nukasti ekskavatoriumi ar rankiniu btidu. Nukasamo sluoksnio storis
0,2m. Nukastas humusingas gruntas turi biiti sand¢liuojamas atskirai nuo mineralinio grunto kriivose ar
voluose, kad netrukdyty tran$éjy kasimo darbams. Baigus pralaidos montavimg, Slaity stiprinima,
pylimo jrengimg, apvedamasis kanalas uzver¢iamas padengiamas humusingu gruntu tokiu storiu, koks
buvo pries ji pasalinant. Gruntas paskleidziamas vienodu storiu ant iSlygintos trans$éjos trasos, baigiama
lyginti pravaziuojant buldozeriu su nuleistu verstuvu atbuline eiga.

5.3.2. Transéjuy kasimas. Esama pralaida atkasama ekskavatoriumi. Kasant transéjg vienkauSiu
ekskavatorium S$laity koeficientai parenkami pagal MTR 2.02.01:2006 reikalavimus. ISkasos gruntas
sandé¢liuojamas vietoje, jrengus pralaidos liemenj ir antgalius grazinamas, ji sutankinant.

Gruntas, iSkastas i§ tran$¢jy, ver¢iamas ant trans$éjos Slaito ne < 0,5 m atstumu nuo Slaito
briaunos. Prie§ leidziant dirbti darbininkams tran$¢joje, gilesnéje negu 1,30 m turi biiti patikslintas Slaity
ar pritvirtinimo sieneliy pastovumas. Natiiralaus drégnumo gruntuose, jei néra gruntinio vandens kasti
iSkasas su vertikaliomis sienomis leidziama ne giliau, kaip:

1,0 m — piltiniuose, smélio, Zvyro gruntuose;

1,25 m — priesmélio gruntuose;

1,50 m priemolio ir molio gruntuose.

Minimalus atstumas nuo iSkasos $laito krasSto iki artimiausios statybinés ar transporto priemonés

atramos nustatomas pagal lentele:

Iskasos gylis m Gruntas
Smélis Priesmélis Priemolis Molis
atstumas nuo iSkasos iki artimiausios masinos atramos, m
1,0 1,50 1,25 1,00 1,00
2,0 3,00 2,40 2,00 1,50
3,0 4,00 3,60 3,25 1,75
4,0 5,00 4,40 4,00 3,00
5,0 6,00 5,30 4,75 3,50
Pastaba: parenkant atstumg, butina jvertinti krovinio ir statybinés masinos ar transporto priemonés
mase.

5.3.3. Kasimas rankiniu biidu. Dirbti iSkasose su jmirkusiais $laitais ar gilesnése kaip 1,3 m
leidziama tik darby vadovui apzitréjus Slaitus ir jei reikia panaudoti saugos priemones. Draudziama lipti
ir dirbti iSkasose, 1§ kuriy nepasalintas vanduo.

5.3.4. Transéjos uzZpylimas ir sutankinimas. Tran$¢jos uzpilamos mechanizuotai tuo paciu
iSkastu gruntu, svarbu kad jis nebiity akmenuotas ar suSales. Prie pralaidos gruntas tankinamas rankiniu

biidu apiplukant. Kelio pylime gruntas sutankinamas ne maziau 97% Dy.

Lapas | Lapy | Laida

25/786-TDP-MS.TS-11 141221 o




5.3.5. Pralaidos statybai mechanizuotai gruntas kasamas iki altitudés 0,16-0,18 m auksciau
projektinés. Likusi dalis kasama rankiniu biidu. ParuoSus duobe, montuojami pralaidos elementai,
uzsandarinamos sitilés ir izoliuojami gruntu uzpilami betoniniai pavirSiai 2 sluoksniais kar§to bitumo.
Monolitiniy antgaliy matmenys, armattiros tinklai, jy iSdéstymas vykdomi pagal pridedamus bézinius.
Betonas antgaliams naudojamas C30/37.

5.3.6. Slaity tvirtinimas. Griovio $laitai tvirtinami g/b plok§témis P-15-10 ant 10cm Zvyro
pagrindo. Griovio $laitai 1 m vir$ stiprinimo plok$¢iy ir prie antgalio berma ir pylimas velénuojami.

5.3.7 Kelio sankasos ir dangos irengimas. Kelio sankasos vir§ statomos pralaidos grunto
sutankinimo rodiklis turi biiti ne mazesnis kaip Dp=97%. Ypac atkreipti démesj ] tas vietas kur pagrindo
gruntas kei¢iamas.

Zemés sankasos $alGiui atsparus drenuojantis sluoksnis vietinés reik§més keliuose rengiamas i§
smélio SB, SG, SP grupés (pagal LST 1331:2002 “Automobiliy keliy gruntai. Terminai ir apibrézimai.
Klasifikacija). Sluoksnio sutankinimo rodiklis Dp; turi biiti ne mazesnis kaip 100%. Filtracijos
koeficientas — 1,0 m/d.

Zvyro pagrindo granulometriné sudétis turi atitikti jai keliamus reikalavimus. Kelio dangos
smélio sluoksnis negali biiti plonesnis uz projektinj (20 cm) 2,0 cm, zvyro dangos sluoksnis negali biiti
plonesnis uz projektinj (18 cm) 2,0 cm. Pravaziavimo virSaus plo¢io nuokrypiai negali virSyti +300 mm
ir =200 mm. Skersiniai kelio dangos nuokrypiai negali biiti didesni kaip + 10 %. Pylimo S$laito
koeficiento leistini nuokrypiai + 10 %.

Prie pralaidy statomi signaliniai stulpeliai - elastingi plastikiniai stulpeliai. Pagaminti i§ pusto
polietileno, atsparaus UV poveikiui su jlietais juodais intarpais. AtSvaitai 40 x 180 mm gaminami i§
Sviesg atspindzio pléveliy, turinCiy superauksta Sviesos atspindzio koeficientg: Baltos 600 cd/Ix*m?2.

5.4. Klojiniai

Klojiniai turi biiti jengiami grieztai pagal betonuojamy pamaty gabaritus ir padét]. Klojiniai gali
biti mediniai, i§ apipjautu lenty, lentos turi biiti gerai suleistos. Klojiniy konstrukeija turi biiti tokia, kad
klojinius galima biity lengvai surinkti (sustatyti i vieta) ir, uzbetonavus konstrukcija, patogiai nuimti
nelauzant betono. Viela ir pamaty suriSimai neturi biiti palikti jterpti | betong iSorinéje pus¢je. Varztai
klojiniy sujungimui turi biiti patepami arba dedami su apvalkalais, kad biity lengvai iStraukiami
paliekant tvarkingai suformuotas skyles. Sumontuoti klojiniai turi buti priimti techninés priezitiros
inzinieriaus.

Mediniy klojiniy vidiniai pavirSiai turi biiti sumirkomi $variu vandeniu pusantros valandos pries
betono liejima. Klojiniai ir su betonu besilieCiantys pavirSiai turéty biiti jmirke, bet neleidziama, kad virs
bet kokiy pavirSiy biity stovintis vanduo.

Ploksciy, sijy ir kity konstruktyviniy elementy, kurie laiko betono svorj ir kitas apkrovas, klojiniy

atramos ir klojimai gali biiti nuardomi, prie§ betonui pasiekiant nurodyta stiprj. Klojiniai paliekami
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vietoje, kol betonas pasieks ne maziau 70 % nurodyto stiprio. Nurodomas betono stipris turi biiti

pagristas 28 dieny bandomojo cilindro ar kubo gniuzdymu, i§skyrus naudojant greitai kietéjant; cementa.

5.5. ISbetonuoty pavirsiy prieZiiira

Pradinéje sukloto betono kietéjimo stadijoje reikia palaikyti tam tikrg temperattros ir drégmeés
rezimg. Betonas periodiskai laistomas, vasarg saugomas nuo saulés spinduliy, o Ziemg nuo S$alCio.
Laistyti atviro betono pavirSiaus negalima. Vasarg betonas, pagamintas su paprastu portlandcementiu,
laistomas septynias paras. Kai oro temperatiira aukStesné kaip 15° C, pirmasias tris paras betonas
laistomas kas 3 val. ir vieng karta naktj, véliau — ne reciau kaip tris kartus per para. ISbetonuota
konstrukcijg galima pradéti laistyti tik po 5-10 val. Kai paros oro vidutine temperatiira yra 3° C ir

zemesn¢, betono galima nelaistyti.

6. DARBU IR STATINIU KOKYBES UZTIKRINIMAS

Melioracijos darby kokybé — pagrindinis rodiklis, lemiantis melioracijos sistemy efektyvuma ir
ilgaamziSkumg. Projekte naudojamy medziagy ir rangos Salis neribojama, tacCiau visos projekte
naudojamos medziagos ir gaminiai turi turéti jgaliotos institucijos patvirtinimg, kad buvo pagaminti
pagal atitinkamg Europos arba Lietuvos standarta.

Visi vamzdziai, jungiamosios detalés, Suliniai, nuleistuvai ir kiti gaminiai turi biiti paZymeti
etiketémis. Etiketés dydis ir forma turi atitikti ISO reikalavimus. Etiketése nurodoma gamintojas,
modelis, serijos numeris, pagaminimo data ir pan. Visas tekstas turi biiti lietuviy kalba.

Melioracijos darby kokybe 1§ esmés tikrina statiniy statybos techninés priezitiros vadovas, kuris
privalo vadovautis melioracijos normatyviniais dokumentais (MND Nr.7, 16-34 psl.), standartais,
normomis ir Siomis techninémis specifikacijomis.

Grioviy ir juose esanciy statiniy kokybe biitina jvertinti instrumentaliai tikrinant grioviy ir kity
statiniy pagrindinius parametrus.

Grioviy ir juose esanciy statiniy kokybés tikrinimo parametrai ir leistini nukrypimai

Ilfllrl Tikrinami parametrai ﬁlel:llisljt}llglimai

PavirSinio vandens latakas L-50 PE

1. Latako jgilinimas griovio §laite >70 cm

2 Latako $laity koeficientas (m) >3

3. Latako iSilginio nuolydzio koeficientas (m) >2,5

4 Latako sujungimas su lékscCiaSlaite vaga, kurios $laity koeficientas (m) ir 5-8
i$ilginis nuolydis >0,3%

5. Latako geometriniy parametry nukrypimai plane 430 cm
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Bl Tikrinami parametrai LA
Nr. nukrypimai
6. Ritininés filtracinés medziagos uzlenkimo ir jgilinimo j gruntg ilgis:
Slaito vir§uje 50 cm + neribojama
- neleidziama
Griovio dugne 15 cm + neribojama
- neleidziama
7. Kity geometriniy parametry nukrypimai nuo projektiniy +10%
Grioviy auksciai
8. Griovio dugno altitudés +5cm; -10 cm
9. Griovio dugno atvirkstinis nuolydis Neleistinas
Grioviy stiprinimas
10. | Pavir$inio vandens nuvedimo priemoniy nuolydziai ir kiti parametrai pagal Mazinti
brézinius neleidziama
Vandens pralaidos
11. | Dugno altitudés pralaidos galuose +5 cm
12. | Antgaliy geometriniai rodikliai +3 cm
13. | Pralaidos antgalio sujungimas su vamzdziu Be nukrypimy
14. | Pralaidos sujungimas su grioviu Be nukrypimy
15. | Stirpinimo ploks¢iy kiekis Pagal brézinius
16. | Stiprinimo ploks$¢iy briauny perauks§téjimas +2 cm
17. | Tarpai tarp stiprinimo ploksciy +2 cm
18. | Po plokstémis jrengiamo zvyro sluoksnis (storis pagal brézinius) arba skaldos +3 cm; —2 cm
sluoksnii\s po koriaplasCiu
19. | Vandens pralaidy ilgis (plastikiniy vamzdziy deformacijos galimos iki 2%) +50 cm; -20 cm.
20. | Virs§ pralaidos vaziuojamosios dalies plotis +50 cm; -20 cm
21. | Griovio dugno stiprinimo skalda jrengimas (ilgis) + neribojamas;

-20 cm

7. MEDZIAGOS, GAMINIAI IR JRENGIMAI

7.1. MedZiagos gaminiai ir jrengimai

Visos naudojamos medziagos ir gaminiai turi biiti geriausios kokybés, tinkamos numatytai

paskirciai ir atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. Medziagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti,

reikalauti minimalios priezitiros ir turi biiti gautos i§ patikimy tiekéjy (gamintojy) su atitikties

deklaracijomis.

Rangovas privalo garantuoti, kad visos konstrukcijos ir statiniai yra sumontuoti i§ kokybisky

medZziagy, gaminiy ir jrenginiy, kurie prie§ pristatyma niekada nenaudoti, iSskyrus laika, reikalinga

bandymams.

7.2. Pakeitimai

Projekte pasitlyty medziagy, gaminiy ir jrengimy pakeitimai po Sutarties pasiraSymo galimi tik

gavus rastiSka statybos techninés prieziiiros vadovo sutikimg. Be to, Rangovas turi pataisyti ir pateikti

statybos techninés priezitiros vadovui tvirtinti visus brézinius, kuriuos reikia koreguoti dél tokio

25/786-TDP-MS.TS-11
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pakeitimo. Jrengimy pasirinkimo metu turi biiti kruopsSciai iSnagrinéta, ar galima lengvai jsigyti
atsargines dalis.

Jeigu parengto projekto specifikacijose, bréziniuose, aiSkinamuosiuose rastuose ir kt. projekto
dokumentuose yra nurodyta pateikty medziagy, naudotinos jrangos modelis ar Saltinis, konkretus
procesas ar prekés Zenklas, savybés, tipai, konkreti kilmé ar gamyba ir pan., tuo atveju laikoma, kad
paminéti pavadinimai yra informacinio (orientacinio) pobudZzio ir gali biiti pakeisti analogiSka ne

blogesnés kokybés ir savybiy kity gamintojy produkcija, suderinus su projekto vadovu.

7.3. Medziagy jpakavimas

Visos pristatomos medziagos ir jrengimai turi biiti supakuotos ir pazymétos pagal tarptautinius
standartus, taikomus eksportui i§ Salies gamintojos. Rangovas sandéliuoja medziagas ir jrengimus taip,
kad iSvengty jy biiklés pablogéjimo ar sugadinimo. Ypatingg démesj reikia atkreipti } PVC vamzdzius ir
PVC armatirg, siekiant apsaugoti juos nuo tiesioginés saulé€s Sviesos ir zemos temperatiiros. Turi biiti
laikomasi gamintojy nurodymy. Sugadintos medziagos nepriimamos.

Rangovas turi kiek jmanoma sumazinti medziagy ir jrangos sandéliavimo statybvieteje laika,
planuodamas tiekimg taip, kad jis vykty pagal statybos poreikius. Rangovas turi gauti i§ gamintojy
informacijg apie jrangos sandé¢liavimo ir aptarnavimo budus, ir Siy reikalavimy laikytis. Visos iSlaidos,
susijusios su medziagy ir jrangos sandéliavimu, laikomos jtrauktomis j Sutartj ir papildomai

neapmokamos.

7.4. Laikinasis sandéliavimas

Rangovas turi pasiriipinti vamzdziy, medziagos ir jrangos laikinu sandéliavimu. Rangovas turi
valyti ir taisyti visus valstybinius kelius, privaziavimo kelius, saugykly ar kitas teritorijas, kurias naudoja
atliekant darbus.

Jei Rangovui yra biitina pasinaudoti Zeme uz statybvietés riby, jis pats tariasi su zemeés
savininku/nuomininku. Prie§ aptverdamas teritorija darbams, Rangovas kreipiasi | savivaldybe ar kitas
jstaigas ir savininkus/nuomininkus. Prie§ sudarydamas su jais sutartj, Rangovas turi gauti UZsakovo
sutikimg. Tada jis patvirtina sutartj laiSku savininkui/nuomininkui. Sutartyje turi biiti aiSkiai nurodyta,

kad ji sudaroma su Rangovu, o ne su UZsakovu. Kiekvienos sutarties kopija pateikiama Uzsakovui.

7.5. Atsakomybé uzsakant medziagas
Rangovas yra atsakingas uz medziagy, gaminiy ir pavyzdziy (kuriy patikrinimo gali biti
pareikalauta gerokai anksciau prie$ darby pradzig) uzsakyma ir pristatyma. Visas sgnaudas, susijusias su

aplaidumu ir delsimu uZsakyti pakankamai 1§ anksto, padengia Rangovas.
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25/786-TDP-MS.TS-11 18 1221 o




7.6. ISpildomieji bréZiniai ir kadastriniai tyrinéjimai

Rangovas turi registruoti visus atlickamus darbus. Rangovas turi parengti reikiamo mastelio
drenazo ir kity statiniy brézinius, kad véliau eksploatuojanti jmoné galéty priziiiréti naujus statinius bei
irenginius. ISpildymo bréziniuose turi buti nurodyti skersmenys, medziagos ir esamy vamzdziy gylis.

Rangovas turi pateikti iSpildomuosius brézinius ir dokumentacija UZsakovui.

7.7. Gaminiy ir medZziagy techninés specifikacijos

e Drenazo ziotys — tai vamzdis i§ antrinio aukSto tankio polietileno (II PEHD), standartas [ST
1063988-19, spalva — juoda, ilgis 4 m, skersmuo d, 110 mm, 160 mm, 200 mm, 250 mm, 315
mm, slégio klas¢ PN 2,5.

o Slaity tvirtinimui naudojamas drenaZinis kilimas ,,SECUDRAN*“ R.201 ES-601 — neorganin¢
sintetiné medziaga, skirta $laity stiprinimui. DrenaZzinis trisluoksnis kilimas. Medziaga PP
(polipropilenas), svoris 11.0 g/m?, storis — 11.0 mm.

e Filtruojanti medziaga — geotekstilé GRK — 3 klasé.

e Zio¢iy zyméjimui melioracinis stulpelis PMS-200.

e Statybiniai skiediniai. Normatyvinio dokumento zymuo LST EN 998-1 (D), LST EN 998-2 (D),
LST EN 12860+AC(D), prLSTprEN 13279-1(D), LST EN 13813(D); stipris gniuzdant - LST
EN1015-11, prLSTprEN 13279-2, LST EN 13892-2; sukibimo stipris — LST EN 1015-11,
prLSTprEN 13279-2, LST EN 13892-8, LST EN 12860+AC; atsparumas Salc¢iui — LST 1413.11;
sklidumo rodiklis (savaime i$silyginantiems) — LST EN 12706;

e Betono miSiniai ir betonas. Normatyvinio dokumento zymuo LST EN 206-1, tankis — LST EN
12390-7; stipris gniuzdant — LST EN 12390; misinio konsistencija — LST EN 12350-2, LST EN
12350-3, LST EN 12350-4, LST EN 12350-5; atsparumas Sal¢iui — LST 1428.17, LST 1428.19.

7.8. Gelzbetoninés ir betoninés konstrukcijos

Monolitiniy betoniniy ir betoniniy konstrukcijy jrengimui betono stiprio klasé, atsparumas Sal¢iui
ir vandens jgérimo rodikliai turi atitikti LST EN 206-1:2002 ir LST EN 206-1:2002/ A1:2004
reikalavimams.

Betonui gali biiti naudojama tik klinkeriais aprobuotas mineralinés sudéties portlandcementis.
Cementg gabenant ir sandéliuojant reikia saugoti nuo drégmés. Gabenimo tarose ir sandéliuose neturi
buti cemento likuciy, jei numatoma pervezti kitos klasés cements. Naudojamas cementas turi atitikti
LSN EN 197-1:2001/A1:2004 reikalavimus.

Ruosiamo betono miSiniy santykis turi biiti parenkamas taip, kad juo biity galima atlikti projekte
nurodytus darbus, atsizvelgiant j klimatines saglygas ir naudojamg armatiira. Rengiant miSinj, visais

atvejais vandens kiekis turi buiti skaiiuojamas jvertinant uzpildo drégme. Vanduo, naudojamas
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betonavimo darbams, plovimui ir apdailai, turi biiti toks, kad nepakenkty nei

betono stiprumu, nei jo

iSvaizdai. Vanduo gali biiti imamas i§ miesto vandentiekio. Abejojant dél vandens kokybés biitina atlikti

jo tinkamumo betonui tyrimg. Uzpildas ir cementas turi biiti dozuojami pagal svorj, o vanduo turi biiti

pilamas pagal turj.

Betoniniai aplinkos gaminiai turi atitikti LST 1551:1999/1K:2000 techninius reikalavimus.

Gaminiy kokybés kontrolé organizuojama pagal galiojancius Lietuvos Respublikos, Europos

Sajungos atitinkamus standartus.

7.9. Gaminiy ir medZiagy techninés specifikacijos

Gaminiy ir medZiagy,

naudojamy melioracijos statiniams,

minimaliis geometriniai

parametrai ir esminiai techniniai rodikliai, kurie privalo biiti jraSyti j atitikties deklaracijg

Eil. Gaminio ar medZiagos Geometriniai ir masés rodikliai Esminiai techniniai reikalavimai
Nr. bendrinis pavadinimas
METALAS
1. Armatiira Strypiné karstai valcuota armatiira, Armatira
klasé A-I ir A-IIT
2. Statybinés vinys Skersmuo d-3mm, ilgis 1-70mm, Tamprumo modulis
svoris 3,95g.Skersmuo d- 3,5, E=210000N/mm?2, §lyties modulis
ilgis 1-90mm, svoris 6,9g. G=81000N/mm?2,
Skersmuo d-4mm, ilgis 1100mm,
svoris 9,9g
VAMZDZIAI
3. Drenazo Ziotys PE 110,160, 200, 250, 300 Ilgis 4000 Zyméjimas 110 ovaliSkumas < 10;
mm Leistina deformacija po montazo < 10,
ziedinis standumas 4 kN/m2
4. Melioracinis stulpelis PE Ilgis -200cm, pado diametras - Medziaga: PE-HD; ovaliskumas
PMS-200, 100mm, iSorés diametras S0mm, <5, komplektavimas - su
melioraciniams vidaus diametras - 30mm dangteliu ir pagrindu. Ziedinis

jrenginiams Zymeti

standumas < 8 kN/m2, ziedinis
standumas po montavimo< 10
kN/m2

5. PVC neperforuoti beslégiai
moviniai vamzdziai N klasé

PE 315x7,7 mm, Ilgis 4000 mm

Ovaliskumas <10; komplektavimas 200,
300, 400 su pertvara nuo gyviny; leistina
deformacija po montazo <10; ziedinis
standumas 4 kN/m?

BENDROSIOS STATYBINES MEDZIAGOS

6. Plastikiniai signaliniai
stulpeliai su vertikaliu
zenklinimu ir at§vaitais

Ilgis — 1,6 m,
Medziaga - puistas polietilenas

Atsparaus UV poveikiui su jlietais
juodais intarpais. AtSvaitai 40 x 180 mm
gaminami i§ Sviesg atspindzio pléveliy,
turin¢iy superauksta Sviesos atspindzio
koeficienta: Baltos 600 cd/Ix*m?2.

7. Zoliy seklos
(daugiameciy Zoliy
misinys)

Iséjimo norma - 40 kg/ha.
Misinys sudaromas i§ 10kg
motiejuky, 8kg tikryjy arba
raudonyjy eraiciy, 7kg
daugiametés svidrés, 7kg pievinés
miglés arba beginklés dirsés ir 8
kg rausvyjy arba baltyjy dobily

Zoliy misinio sékly gyvybingumas
turi biiti ne mazesnis kaip 90%.
Smulkias séklas (dobily) reikia
iterpti 0,5-1,5 cm gylyje, o
didesnes iki 3,0cm gylio.
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Eil.

Gaminio ar medZiagos

Geometriniai ir masés rodikliai

Esminiai techniniai reikalavimai

Nr. bendrinis pavadinimas
8. Karjerinis - Zvyras 0-32 mm UZzterStumas (<0,063mm)1,9%.
Filtracija -3,7m/p
9. Smélis 0-4 mm UzterStumas( <0,063 mm)1,9%;
Filtracija — 3,7 m/p.
10. Ruloniné filtraciné Storis >0,7mm, masé Praleidzia grunto daleles <
medziaga 170+17g/m2 0,09mm, laidumas vandeniui
>90m/d, tempimo stipris 1KN/m
iSilgine kryptimi ir <0,4KN/m
skersine kryptimi
11. Akmens skalda 40-70mm 40-70mm.
MEDZIO GAMINIAI
12. Apipjautos lentos 25- Lenty storis t-25,32,40+3 mm, Spygliuo¢iy mediena C14 klasés,
32mm st. (2 ras.) plotis 100+5mm, ilgis 1>6000mm stipris lenkimui 14MPa, stipris
gniuzdymui isilgai pluosty
16MPa.
IZOLIACINES MEDZIAGOS
13. Drenazinis kilimas Drenavimo tinklelis: Trikimo jtempimas: iSilginis / skersinis -
Secudran R201 ES-601 Medziaga - PP (polipropilenas) svoris 8,0/12,0 kN/m;
600 g/m? storis 11 mm Pailgéjimas trikimo metu:
Neaustiné medziaga: i8ilginis / skersinis - 50/40 %;
medziaga-PP (polipropilenas), svoris
200 g/m?, storis 2,5 mm.
14. Slaity stiprinimo sintetinis Maseé 600 g/m? austinis tinklelis 30 Tempimo stipris:
demblys Secumat ES 601 g/m2 > 2 kN/m isilgine kryptimi ir
G4 > 0,4 kN/m skersine kryptimi;
Pailgéjimas triikimo metu tempiant
iSilgai > 15%, skersai > 10%;
VirSutinis sluoksnis-erdvinis tinklas-
polipropilenas, storis >16mm; apatinis
sluoksnis-tinklelis-polietilenas
BETONO IR GELZBETONIO GAMINIAI
15. G/b vamzdziai beslég. d-1,2 m, ilgis 5000 mm Betonas C35/45
moviniai RT8N-50
16. Plokstés P-15-10 L-1500 mm, B-1000 mm, H-80 mm, Betonas B22,5 (M300) F150, armatiira
maseé 270 kg. A-l
17. Plokstés P-5-10 L-490 mm, B-900 mm, H-80 mm, Betonas B22,5 (M300) F150, armatiira
mas¢ 90 kg. A-1
18. Latakai L-4 L-800 mm, B-640 mm, H-375 mm, Betonas B15 (M200) F150, armatiira A-
masé 125 kg. I, viela Vr-1.
PUSFABRIKACIAI
19. Hidrotechninis betonas C30/37 Betono klas¢ C>30/37,atsparumas
Sal¢iui F>150, vandens ne pralaidumas
W=7
KITOS MEDZIAGOS
20. Mineraliniy trg$y misinys TraSy sudétis: fosforas, kalis, Iséjimo -240kg/ha. Misinys
azotas sudaromas i§ 80kg fosforo, 120kg
kalio, 40 kg azoto
21. Dirvozemis Masé 1650+100 kg/m3 Vietinis augalinis gruntas be

velénos, akmeny ir kity priemaisy.
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8. APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI

8.1. Reikalavimai aplinkos apsaugai
Visy statybos etapy metu Rangovas privalo laikytis Lietuvos respublikoje galiojanciy jstatymy,
taisykliy ir tiesiogiai susijusiy reikalavimy bei atsizvelgti j visas priemones, projekto valdymag ir

administravima, kurie reikalingi uztikrinti aplinkosauginius reikalavimus.

8.2. Medziy ir Zaliyjy zony apsauga
Rangovui neleidziama perkelti ar kirsti darby zonoje esanciy medziy be atitinkamy Zinyby
sutikimo. Jei kuris nors medis ar Zalioji zona buvo Rangovo sunaikinta ar paZzeista, jis privalo pakeisti

pazeistg medj ar zong lygiavercCiu buvusiam savo sagskaita.
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REMONTUOJAMU GRIOVIU, JU STATINIU DARBU KIEKIU SANTRAUKA

Eil. | Darby Darbai Nuor | Griovio pavad. Piketai Mato Kiekis
Nr. | kodas odaj vnt.
TS
1 2 3 4 5 6 7 8
1. | MN7P- | Tankiy kriimy pasalinimas TS Up. Juodupé 0+00-21+71 m? 3020
0120 | nuo griovio $laity rankiniu 2.7 S-2 0+00-24+88 “ 2025
bidu Nr.1 0+00-16+17 «“ 260
Nr.1-1 0+00-11+30 “ 2130
Viso:”1” | m? 7435
2. | MN4-33 | Nukirsty kriimy surinkimas ir TS Up. Juodupé 0+00-21+71 ha 0,3020
iSvezimas nuo 0,5 atstumu, 2.7 S-2 0+00-24+88 « 0,2025
kai kelmynas tankus iki 1,0 km Nr.1 0+00-16+17 « 0,0260
Nr.1-1 0+00-11+30 “ 0,2130
Viso:”2” ha 0,7435
3. | MN7-1 | Grioviy valymas vienkausiais TS Up. Juodupé 2+30-4+26 m/m’ 196/79
ekskavatoriais, kai valomo 3.5 Up. Juodupé 4+35-4+70 «“ 35/14
sluoksnio storis iki 0,2 m. Up. Juodupé 4+76-6+76 «“ 200/80
Up. Juodupé 12+47-16+70 « 423/196
S-2 0+77-2+30 “ 153/61
S-2 7+44-8+94 “ 150/60
S-2 9+09-9+28 “ 19/8
S-2 18+75-19+13 “ 38/16
S-2 19+19-20+56 “ 137/55
Nr.1 8+37-10+76 “ 239/96
Nr.1-1 0+00-0+56 “ 56/23
Nr.1-1 5+50-6+96 “ 146/59
Nr.1-1 11+19-11+30 “ 11/5
Viso:”3” | m/m? 1803/752
4. | MN7-2 | Grioviy valymas vienkausSiais TS Up. Juodupé 6+76-10+17 m/m? 341/239
ekskavatoriais, kai valomo 3.5 Up. Juodupé 16+70-17+22 52/37
sluoksnio storis iki 0,4 m S-2 2+30-7+44 « 514/360
S-2 20+56-24+88 “ 432/303
Nr.1 0+06-3+67 «“ 361/253
Nr.1 4+83-8+37 «“ 354/248
Nr.1 10+76-11+08 “ 32/23
Nr.1 11+62-12+04 “ 42/30
Nr.1 12+18-13+03 “ 85/60
Nr.1 13+03-16+17 “ 314/220
Nr.1-1 0+56-2+62 “ 206/144
Nr.1-1 2+77-3+48 «“ 71/50
Nr.1-1 5+04-5+50 “ 46/32
Nr.1-1 8+38-10+76 “ 238/167
Viso:”4” | m/m* | 3088/2166
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Eil. | Darby Darbai Nuor | Griovio pavad. Piketai Mato Kiekis
Nr. | kodas odaj vnt.
TS
1 2 3 4 5 6 7 8
5. | MN7-3 | Grioviy valymas vienkausSiais TS Up. Juodupé 17+22-21+71 m/m? 449/539
ekskavatoriais, kai valomo 35 Nr.1 3+67-4+70 « 103/124
sluoksnio storis vir§ 0,4 m Nr.1 11+08-11+62 « 54/65
Nr.1-1 3+48-5+04 «“ 156/187
Nr.1-1 6+96-8+38 «“ 142/171
Nr.1-1 10+76-11+04 “ 28/34
Viso:”5” | m/m* | 932/1120
6. | MN7-8 | Valyti sgnasas i§ griovio TS Up. Juodupé 4+26-4+35 m/m? 9/4
dugno rankiniu bidu 3 Up. Juodupé 4+70-4+76 «“ 6/3
Vis0:76” | m/m? 15/7
7. MN7- | Zoliy pasalinimas i§ griovio TS Up. Juodupé 0+00-2+30 m/m? 230/92
20 dugno rankiniu biidu 2.6 Up. Juodupé 10+29-12+06 «“ 177/71
Up. Juodupé 12+06-12+47 «“ 41/17
S-2 0+00-0+77 “ 77/31
S-2 9+28-12+26 “ 298/119
S-2 12+26-18+10 “ 584/234
S-2 18+40-18+75 “ 35/14
Vis0:”7” | m/m? 1442/578
8. R1-54 | Sanasy nuo griovio $laity TS Up. Juodupé 2+30-4+26 m? 196/156
(bermy) $alinimas 3.5 Up. Juodupé 4+35-4+70 «“ 35/7
vienkausiais ekskavatoriais Up. Juodupé 4+76-6+76 « 200/60
Up. Juodupé 6+76-10+17 « 341/375
Up. Juodupé 10+29-12+06 «“ 177/142
Up. Juodupé 12+06-12+47 «“ 41/32
Up. Juodupé 12+47-16+70 « 423/311
Up. Juodupé 16+70-17+22 “ 52/26
Viso:”8” m® 1465/1109
9. | MN7-8 | Griovio valymas rankiniu TS Up. Juodupé 0+00-21+71 m? 2,8
bidu ties vamzdynais, ziotimis, | 3.5 S-2 0+00-24+88 « 1,5
elektros laidais Nr.1 0+00-16+17 « 1,2
Nr.1-1 0+00-11+30 “ 1,2
Viso:?9” | m? 6,7
10. | MN1-26 | Iskasty sgnasy i§ griovio dugno | TS S-2 0+00-0+77 m? 31
NI1P- | pakrovimas ir iSvezimas 1 km 3.6 S-2 0+77-2+30 «“ 61
1302 atstumu skleidimui uz Nr.1 0+06-3+67 “ 253
Natura 2000 riby, objekto Nr.1 3+67-4+70 “ 124
teritorijoje Nr.1 4+83-8+37 “ 248
Vis0:”10” | m® 717
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Eil. | Darby Darbai Nuor | Griovio pavad. Piketai Mato Kiekis
Nr. | kodas odaj vnt.
TS
1 2 3 4 5 6 7 8
11. | MN1-46 | I8vezty sanasSy sklaidymas TS S-2 Uz m? 92
buldozeriais iki 59 kW (80AJ) | 3.6 Nr.1 Netura 2000 «“ 625
galingumo, kai paskleistos riby, objekto
juostos plotis 10 m teritorijoje
Viso:”11” | m® 717
12. | MN7-4 | I8vezty sgnasy léks¢iavimas TS Objekto ribose Objekto ribose ha 0,895
K4=2 susmulkinimui traktoriais iki 59 | 3.6
kW (80AJ) galingumo (2 kartus)
Uz Natura 2000 riby, objekto
ribose
Viso:712” ha 0,895
13. | MN1-46 | Supilto I-II grupés gr. TS Up. Juodupé 0-+00-2+30 m? 83
sklaidymas buldozeriais iki 3.6 Up. Juodupé 2+30-4+26 «“ 211
59 kW (80AJ)galingumo Up. Juodupé 4+26-4+35 « 4
Up. Juodupé 4+35-4+70 «“ 19
Up. Juodupé 4+70-4+76 «“ 3
Up. Juodupé 4+76-6+76 « 141
Up. Juodupé 6+76-10+17 « 552
Up. Juodupé 10+29-12+06 «“ 192
Up. Juodupé 12+06-12+47 « 44
Up. Juodupé 12+47-16+70 « 456
Up. Juodupé 16+70-17+22 «“ 57
Up. Juodupé 17+22-21+71 «“ 485
S-2 2+30-7+44 “ 324
S-2 7+44-8+94 “ 54
S-2 9+09-9+28 “ 7
S-2 9+28-12+26 “ 107
S-2 12+26-18+10 “ 211
S-2 18+40-18+75 “ 13
S-2 18+75-19+13 “ 15
S-2 19+19-20+56 “ 50
S-2 20+56-24+88 “ 273
Nr.1 8+37-10+76 “ 86
Nr.1 10+76-11+08 “ 21
Nr.1 11+08-11+62 “ 59
Nr.1 11+62-12+04 «“ 27
Nr.1 12+18-13+03 “ 31
Nr.1 13+03-16+17 «“ 198
Nr.1-1 0+00-0+56 “ 21
Nr.1-1 0+56-2+62 “ 130
Nr.1-1 2+77-3+48 “ 45
Nr.1-1 3+48-5+04 “ 168
Nr.1-1 5+04-5+50 “ 29
Nr.1-1 5+50-6+96 “ 53
Nr.1-1 6+96-8+38 “ 154
Lapas | Lapy | Laida
25/786-TDP-MS.GDS-12 3 7 0




Darby Darbai Nuor | Griovio pavad. Piketai Mato Kiekis
kodas odaj vnt.
TS
2 3 4 5 6 7 8
Nr.1-1 8+38-10+76 m? 150
Nr.1-1 10+76-11+04 “ 31
Nr.1-1 11+19-11+30 “ 5
Viso:”13” | m® 4509
MN7-4 | Pagrioviy lekS¢iavimas iSkasty | TS Up. Juodupé 0+00-2+30 ha 0,230
K4=2 | i$ grioviy sgnasy susmulkinimui | 3.6 Up. Juodupé 2+30-4+26 «“ 0,196
traktoriais iki 59 kW (80AJ) Up. Juodupé 4+26-4+35 «“ 0,009
galingumo (2 kartus) Up. Juodupé 4+35-4+70 «“ 0,035
Up. Juodupé 4+70-4+76 « 0,006
Up. Juodupé 4+76-7+17 «“ 0,241
Up. Juodupé 4+76-6+76 «“ 0,200
Up. Juodupé 6+76-10+17 « 0,341
Up. Juodupé 10+29-12+06 « 0,177
Up. Juodupé 12+06-12+47 «“ 0,041
Up. Juodupé 12+47-16+70 « 0,423
Up. Juodupé 16+70-17+22 « 0,052
Up. Juodupé 17+22-21+71 «“ 0,449
S-2 2+30-7+44 “ 0,514
S-2 7+44-8+94 “ 0,150
S-2 9+09-9+28 “ 0,019
S-2 9+28-12+26 “ 0,298
S-2 12+26-18+10 “ 0,584
S-2 18+40-18+75 “ 0,035
S-2 18+75-19+13 “ 0,038
S-2 19+19-20+56 “ 0,137
S-2 20+56-24+88 “ 0,432
Nr.1 8+37-10+76 «“ 0,239
Nr.1 10+76-11+08 «“ 0,032
Nr.1 11+08-11+62 “ 0,054
Nr.1 11+62-12+04 “ 0,042
Nr.1 12+18-13+03 «“ 0,085
Nr.1 13+03-16+17 “ 0,314
Nr.1-1 0+00-0+56 “ 0,056
Nr.1-1 0+56-2+62 «“ 0,206
Nr.1-1 2+77-3+48 «“ 0,071
Nr.1-1 3+48-5+04 “ 0,156
Nr.1-1 5+04-5+50 «“ 0,046
Nr.1-1 5+50-6+96 «“ 0,146
Nr.1-1 6+96-8+38 “ 0,142
Nr.1-1 8+38-10+76 «“ 0,238
Nr.1-1 10+76-11+04 «“ 0,028
Nr.1-1 11+19-11+30 “ 0,011
Viso:”14” ha 6,473
N57P- | Saky, $akny, akmeny TS | Up. Juodupé 0+00-21+71 m’ 44,94
0118 surinkimas po Iéks¢iavimo ir 2.6 S-2 0+00-24+88 “ 21,08
iSvezimas 1,0 km atstumu Nr.1 0+00-16+17 « 8,44
Nr.1-1 0+00-11+30 “ 15,72
Viso:”15” | m? 90,18
Lapas | Lapy | Laida
25/786-TDP-MS.GDS-12 4 7 0




Eil. | Darby Darbai Nuor | Griovio pavad. Piketai Mato Kiekis
Nr. | kodas odaj vnt.
TS
1 2 3 4 5 6 7 8
16. | MN1-14 | Dirbtiny kliti¢iy iSardymas TS Up. Juodupé 10+11 m? 3
vienakausiais ekskavatoriais 3
Viso:”16” | m® 3
17. | N57P- | Saky, 8akny surinkimas po TS Up. Juodupé 10+11 m? 0,6
0118 | dirbtiny kliti¢iy iSardymo, 2.6
km atstumu
Viso:”17” | m? 0,6
18. | MN7-12 | ISardyty Slaity uZzpylimas TS Up. Juodupé 10+11 m? 20
vietiniu gruntu, iSlyginimas 3
ir sutankinimas
Vis0:”18” | m? 20
19. | MN3- | Drenazo zZioCiy pakeitimas 110 | TS Up. Juodupé 6+76 K vnt 1
174-110 | mm skersmens polietileninémis | 4.1 Up. Juodupé 7420 D «“ 1
ziotimis Up. Juodupé 9+05 K «“ 1
Up. Juodupé 10+49 K « 1
Up. Juodupé 10+55D «“ 1
Up. Juodupé 11430 D «“ 1
Up. Juodupé 11+72 K « 1
Up. Juodupé 12+73 D « 1
Up. Juodupé 13+84 K «“ 1
Up. Juodupé 14+90 D « 1
Up. Juodupé 15+14 K «“ 1
Up. Juodupé 16+98 K «“ 1
Up. Juodupé 17422 D «“ 1
Up. Juodupé 17+68 K « 1
Up. Juodupé 18+43 D «“ 1
Up. Juodupé 20+34 D «“ 1
Nr.1 8+58 K “ 1
Nr.1 12427 K “ 1
Nr.1 12+87 D «“ 1
Nr.1 13+03 K “ 1
Nr.1 13+73 D “ 1
Nr.1 14+06 D «“ 1
Nr.1 14+86 K «“ 1
Nr.1 16+05 D “ 1
Nr.1 16+17 D “ 1
Nr.1-1 0+28 K «“ 1
Nr.1-1 2+82 K “ 1
Nr.1-1 2+82 D “ 1
Nr.1-1 7+46 D «“ 1
Nr.1-1 10+76 D “ 1
Vis0:”19” |  vnt 30
Lapas | Lapy | Laida
25/786-TDP-MS.GDS-12 5 7 0




Eil. | Darby Darbai Nuor | Griovio pavad. Piketai Mato Kiekis
Nr. | kodas odaj vnt.
TS
1 2 3 4 5 6 7 8
20. | MN3- | Drenazo zio¢iy pakeitimas 160 | TS Up. Juodupé 5+17D vnt 1
174-160 | mm skersmens polietileninémis | 4.1 Up. Juodupé 5+81 K «“ 1
ziotimis Up. Juodupé 7+81 K « 1
Up. Juodupé 10+08 D «“ 1
Up. Juodupé 11439 D «“ 1
Up. Juodupé 12+47 K « 1
Up. Juodupé 16+02 D «“ 1
Up. Juodupé 18+97 K «“ 1
S-2 3+94 D “ 1
S-2 9+65 D “ 1
S-2 18+87 K “ 1
S-2 19+31 D “ 1
S-2 19+37 K “ 1
S-2 22+21D “ 1
S-2 22+90 K “ 1
Nr.1 11+32D “ 1
Nr.1 13+60 D «“ 1
Nr.1 14+96 K «“ 1
Nr.1 16+10 K “ 1
Nr.1-1 2+06 K “ 1
Nr.1-1 2+16 D «“ 1
Nr.1-1 3484 K «“ 1
Nr.1-1 4+44 D “ 1
Nr.1-1 4+62 D «“ 1
Nr.1-1 7490 K «“ 1
Nr.1-1 9+87 K “ 1
Vis0:720” |  vnt 26
21. | MN3- | Drenazo zioCiy pakeitimas 200 TS Nr.1 8+43 D vnt 1
174-200 | mm skersmens polietileninémis | 4.1 Nr.1 15+40 K «“ 1
Ziotimis Nr.1 16+17 K “ 1
Nr.1-1 4+13 K “ 1
Viso:”21” | vnt 4
22. | MN3- | Drenazo zioCiy pakeitimas TS S-2 4+85D vnt 1
78-1 300 mm skersmens 4.1 S-2 7+00 D « 1
polietileninémis Ziotimis kai
Ziotis jungiama j griovio Song
Viso0:722” |  vnt 2
23. | MN3- | Melioracinio polietileninio S-2 21+58 K vnt 1
177 stulpelio PMS-200 jrengimas
prie esamos zioties
Vis0:723” | vnt 1
24. | MN2-14 | Griovio $laity aps¢jimas su TS Up. Juodupé 5+17-21+08 m? 3600
dirvoZzemio uzpylimu 3.7
(dirvoZemis vietinis)
Viso:24” m’ 3600
Lapas | Lapy | Laida
25/786-TDP-MS.GDS-12 6 7 0




Eil. | Darby Darbai Nuor | Griovio pavad. Piketai Mato Kiekis
Nr. | kodas odaj vnt.
TS
1 2 3 4 5 6 7 8
25. | MN7P- | Mechanizuotas grioviy $laity TS Up. Juodupé 0+00-21+71 ha 2,2872
0111 Sienavimas 2.8 S-2 0+00-24+88 « 2,0415
Nr.1 0+00-16+17 “ 1,0478
Nr.1-1 0+00-11+30 “ 0,7325
Viso:”25” ha 6,1090
26. | MN7-19 | Grioviy $laity, krasty ir TS Up. Juodupé 0+00-21+71 m? 2541
dugno Sienavimas rankiniu 2.8 S-2 0+00-24+88 «“ 2270
bidu Nr.1 0+00-16+17 “ 1164
Nr.1-1 0+00-11+30 “ 814
Vis0:726” m? 6789
27. | MN2-13 | Palaukiy palei griovius TS Up. Juodupé 0+00-21+71 m? 6432
apsé¢jimas rankiniu biidu 3.7 S-2 0+00-24+88 « 7311
Nr.1 0+00-16+17 “ 3840
Nr.1-1 0+00-11+30 “ 3300
Viso0:”27” m? 20883
28. | NIP- | Surinkty kriimy TS Visy grioviy Visame m? 45
1314 | transportavimas 20 km 3 objekte
atstumu uz objekto riby
Viso:”28” | m® 45
29. NI1P- | Surinkty $akny, Saky liekany TS Visy grioviy Visame m? 90,18
1314 | po léksciavimo, transportavimas | 3 objekte
20 km atstumus uz objekto riby
Viso:729” m’ 90,18
Pastabos:

1) Statybos metu objekto (bréziniai) medziagy ir darby kiekiai gali buti tikslinami;
2) Rangovas turi jvertinti visus darbus, jrenginius ir medziagas reikalingas projektui jgyvendinti islaikant
ne prastesnius, nei techninése specifikacijose numatytus reikalavimus;

3) Nurodyti darbai turi buti jvertinti kompleksiskai, kartu su visais palydinciais darbais;

4) Visos naudojamos medziagos ir gaminiai turi biiti geriausios kokybés, tinkamos numatytai paskirciai ir

atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. Medziagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti, reikalauti

minimalios priezitiros ir turi biiti gautos i$ patikimy tiekéjy (gamintojy) su atitikties deklaracijomis.
5) Statybos metu pazeidus esamas komunikacijas, Sulinius ir kitas inzineriniy tinkly sudétines dalis, jos
turés biiti pakeistos naujomis.

25/786-TDP-MS.GDS-12

Lapas

Lapy

Laida




REMONTUOJAMU PRALAIDU DARBU KIEKIU SANTRAUKA

Eil. | Darby Darbai Nuor | Griovio pavad. Piketai Mato Kiekis
Nr. | kodas odai vnt,
TS
1 2 3 4 5 6 7 8
1. | N27-38 | Sultizusiu, susidévéjusiy g/b TS Up. Juodupé 10+23 m’ 5,5
antgaliy, tvirtinimo ploksc¢iy 2 Nr.1 4+76 «“ 6,12
i8kélimas 1§ griovio pakraunant j Nr.1-1 11+11 «“ 4,1
masinas
Viso:”1” m’ 15,72
2. | R23-65 | G/blauzo iSvezimas | statybiniy TS Up. Juodupé 10+23 m?/t 5,5
R23-66 | atlieky sgvartyng 20 km atstumu | 2 Nr.1 4+76 “ 6,12
Nr.1-1 11+11 «“ 4,1
Viso:”2” m>/t 15,72/39,3
3. | MNI1-14 | Laikiny pyliméliy supylimas TS Up. Juodupé 10+23 m? 50
vienakausiais ekskavatoriais 3 Nr.1 4+76 “ 50
Nr.1-1 11+11 “ 50
Viso:”3” m® 150
4. MNI1- | Vandens atsiurbimas TS Up. Juodupé 10+23 m’ 12
176 remontuojamy pralaidy vietoje 2.4 Nr.1 4+76 “ 12
Nr.1-1 11+11 “ 12
Viso:”4” m’ 36
5. N23- | Laikino vamzdzio d315 mm TS Up. Juodupé 10+23 m 30
154 paklojimas ir demontavimas 4 Nr.1 4+76 « 30
Nr.1-1 11+11 “ 30
Viso:”5” m 90
6. | MN7-8 | Pralaidos antgaliy valymas nuo TS Up. Juodupée 10+23 m? 0,4
velénos rankiniu biidu 2.6 S-2 9+02 « 0,4
Nr.1-1 2+70 “ 0,4
Viso:76” m?3 1,2
7. | MN7-8 | Pralaidos tvirtinimo ploks¢iy TS Nr.1 4+76 m’ 0,4
valymas nuo velénos rankiniu 2.6 Nr.1-1 2+70 “ 0,8
biidu
Viso:”7” m? 1,2
8. | MN7P- | Vamzdinés vandens pralaidos TS Up. Juodupé 10+23 m’ 1,6
0212 i$valymas nuo sgnasy 53 S-2 9+02 «“ 0,3
Nr.1 4+76 «“ 6,3
Nr.1-1 2+70 “ 1,2
Nr.1-1 11+11 “ 2,3
Viso:”8” m?3 11,7
- Laida
Atestato '~ Pralaidy darby kiekiy santrauka
=N éaELPROJEKTA AR 0
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Eil. | Darby Darbai Nuor | Griovio pavad. Piketai Mato Kiekis
Nr. kodas oda j vnt.
TS
1 2 3 4 5 6 7 8
9. | MNI1-14 | II gr. grunto kasimas TS Nr.1 4+76 m? 4
ekskavatoriumi pralaidos 5 Nr.1-1 11+11 « 4
antgalio jrengimui
Vis0:”9” m® 8
10. | N57P- | Naujy monolitiniy antgaliy TS Nr.1 4+76 vnt/m? 2/5,02
4208 | irengimas prie esamo 5 Nr.1-1 11+11 “ 2/4,1
kolektoriaus
Viso:10” | vnt/ m® 4/9,12
Armaturos tinkly g/b antgaliams TS Nr.1 4+76 kg 77,4
sudéjimas 5 Nr.1-1 11+11 «“ 62,26
Viso:710” kg 139,66
11. | MNS- | Zvyro pasluoksnio h=10 cm TS Nr.1 4+76 m? 0,42
174 jrengimas, po antgaliu 5 Nr.1-1 11+11 “ 0,36
Viso:”11” m’ 0,78
12. | MNS8- | Tvritinimo g/b ploks¢iy P-15-10 Up. Juodupé 10+23 vnt/m? 50/5,5
184 jrengimas prie esamos pralaidos Nr.1 4+76 “ 10/1,1
Viso:”12” | vnt/m’® 60/6,6
13. | MNS- | Zvyro pasluoksnio h=10 cm Up. Juodupé 10+23 m? 7,5
174 jrengimas, po ploks§témis Nr.1 4+76 “ 1,5
Viso0:713” m?3 9,0
14. | MNS8- | Skaldos prizmés 40-70 mm Up. Juodupé 10+23 m? 11,5
165 jrengimas Nr.1 4+76 “ 2,45
Viso:’14” m’ 13,95
15. | MN5-24 | Pravaziavimo vir§ pralaidos TS S-2 9+02 m 10/12/10,7
irengimas, Slaciui atsparus 5.4 Nr.1 4+76 « 10/12/10,7
sluoksnis, zvyro danga Nr.1-1 11+11 “ 10/12/10,7
Viso:”15% m 30/36/32,1
16. | N57P- | PE signaliniy stulpeliy jrengimas | TS Up. Juodupé 10+23 vnt 4
5111 prie pralaidos 3.8 Nr.1 4+76 “ 2
Nr.1-1 2+70 «“ 2
Nr.1-1 11+11 “ 4
Viso:716” vnt 12
17. | MNI- | Pralaidos $laity planiravimas TS Nr.1 4+76 m? 20
136 rankiniu biidu 5 Nr.1-1 11+11 “ 20
Viso0:”17” m? 40
Lapas | Lapy | Laida
25/781-TDP-MS.PDS-13 ’ 8 0




Eil. | Darby Darbai Nuoro | Griovio pavad. Piketai Mato Kiekis
Nr. | kodas dai vnt,
TS
1 2 3 4 5 6 7 8
18. | MN2-14 | Pralaidos §laity apsé¢jimas Zoliy TS Nr.1 4+76 m? 20
misiniu su juodzemio uzpylimu 5 Nr.1-1 11+11 “ 20
Viso:”18” | m? 40
19. | MN1-14 | Laikiny pyliméliy iSardymas TS Up. Juodupé 10+23 m’ 50
vienakausiais ekskavatoriais 3 Nr.1 4+76 “ 50
Nr.1-1 11+11 “ 50
Vis0:719” m’ 150
20. | MN6-1 | Esamos pralaidos d0,3mL=6m | TS S-2 19+16 vnt 1
demontavimas 5
Vis0:720” | vnt 1
Pastabos:

1)Statybos metu objekto (bréziniai) medziagy ir darby kiekiai gali bati tikslinami;
2) Rangovas turi jvertinti visus darbus, jrenginius ir medziagas reikalingas projektui jgyvendinti iSlaikant ne
prastesnius, nei techninése specifikacijose numatytus reikalavimus;

3) Nurodyti darbai turi bti jvertinti kompleksiSkai, kartu su visais palydinciais darbais;

4) Visos naudojamos medziagos ir gaminiai turi biiti geriausios kokybés, tinkamos numatytai paskir¢iai ir
atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. Medziagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti, reikalauti
minimalios prieziliros ir turi biiti gautos i§ patikimy tiekéjy (gamintojy) su atitikties deklaracijomis.

5) Statybos metu pazeidus esamas komunikacijas, Sulinius ir kitas inzineriniy tinkly sudétines dalis, jos turés
biti pakeistos naujomis.

25/781-TDP-MS.PDS-13

Lapas

Lapy | Laida




REMONTUOJAMOS PRALAIDOS VP-8-150-1 DARBU KIEKIU SANTRAUKA
griovyje Nr.1 ties pk. 12+11

Eil. | Darby Darbai Nuoro | Griovio pavad. Piketai Mato Kiekis
Nr. | kodas daj vnt.
TS
1 2 3 4 5 6 7 8
1. | MN6-14 | Esamos pralaidos d0,75 m, TS Nr.1 12+11 vnt 1
K4=0,6 | L=14 m demontavimas 5.3
Viso:”1” vnt 1
2. | MNIP- | Vandens paSalinimas TS Nr.1 12+11 val 15
0801 remontuojamos pralaidos 53
vietoje siurbliais
Viso:72” val 15
3. | MN6-11 | Vamzdinés vandens pralaidos TS Nr.1 12+11 vnt/m 1/15
MNG6-16 | d 0,8 m, L=15 m jrengimas 53
panaudojant esamus vamzdzius
Vis0:”3” | vnt/m 1/15
4. | MN5-24 | Pravaziavimo vir$ pralaidos TS Nr.1 12+11 m/m*/m’ | 12/14,4/12,8
jrengimas, Slaciui atsparus 53
sluoksnis, zvyro danga
Viso:”4% | m/m*m® | 12/14,4/12,8
5. | R23-65 | G/b lauzo iSvezimas j statybiniy | TS Nr.1 12+11 m’/t 7,38/18,45
R23-66 | atlicky sgvartyng 20 km atstumu | 5.3
Viso:”5” m>/t 7,38/18,45
6. N23- | Laikino vamzdzio d315 mm TS Nr.1 12+11 m 30
154 paklojimas ir demontavimas 53
Viso:76” m 30
7. MN3- | Latako L50 PE-2,0 TS Nr.1 12+11 vnt 4
187-1 | jrengimas griovio $laite 4.2
Viso:”7” vnt 4
Pastabos:

1)Statybos metu objekto (bréziniai) medziagy ir darby kiekiai gali bati tikslinami;
6) Rangovas turi jvertinti visus darbus, jrenginius ir medziagas reikalingas projektui jgyvendinti iSlaikant ne
prastesnius, nei techninése specifikacijose numatytus reikalavimus;

7) Nurodyti darbai turi bti jvertinti kompleksiSkai, kartu su visais palydinciais darbais;

8) Visos naudojamos medZziagos ir gaminiai turi bati geriausios kokybes, tinkamos numatytai paskirciai ir
atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. MedZziagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti, reikalauti
minimalios priezitros ir turi biiti gautos i$ patikimy tiekéjy (gamintojy) su atitikties deklaracijomis.

9) Statybos metu pazeidus esamas komunikacijas, Sulinius ir kitas inzineriniy tinkly sudétines dalis, jos turés
biti pakeistos naujomis.

25/781-TDP-MS.PDS-13
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PRALAIDU HIDRAULINIU SKAICIAVIMU SANTRAUKA

Eil. Griovio Piketas | Debitas m i Vs Pralaidos Pastabos
Nr. pavadinimas m3/s b %0 | vamzdziy skersmuo
5% t. (m) gale p
Apskai | Esamas
¢iuotas
2 3 4 5 6 7 8 9
. 1,5 Statoma g/b pralaida
Up.Juodupé 12+11 0,22 0.8 2,2 1,76 0,8 0,75 0.8, L=15m
Atestato N — Laida
€stato INr.
' Pralaidy hidrauliniai skai¢iavimai
MELPROJEKTA 4 0
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REPERIU KATALOGAS

Rp.Nr. | Tipas, Vieta ApraSymas Altitude
kodas klasé
1 2 3 4 5
1| Laikinas E:ﬁiiﬁ“ia tﬁﬁ?ﬁ;ﬁ;ﬁ?ﬁ?&ﬂs 5 Salitilgio virsus griovio asyje | 36,03
2 Laikinas §:£Z;iiz()n:;li)gr:11{asi‘d§1i.ﬁl)gi;%odup s up. Antgalio virSus griovio aSyje 33,65
3 Laikinas ggﬁgﬁirgi:ﬁg:fi?dgzrl)gi%rl' §-2 Antgalio virSus griovio asyje 35,11
4 Laikinas Efgﬁgi?riﬁi;lgjlli?dgligéeligg 5-2 Antgalio virSus griovio asyje 37,05
5 Laikinas 1;3:2:3 ;allglgrgél‘a}:;lgs per gr. Nr.1 iStekéjimo Antgalio virSus griovio aSyje 35,01
6 | Laikinas Egtrgjﬁlsalpﬁrf;f‘fgs per gr. Nr.1jtekjimo |\ o alio virsus griovio asyje | 36,71
7 Laikinas Ei;iié?iiriigr; rnatlgaail?i(;.s Ilzli,rogzigzr‘l-l Antgalio virSus griovio asyje 36,33
Sudaré ‘ 2 ~ V.Riauba

Atestato Nr. N = R iu k 1 i
MELPROJEKTA eperiy katalogas 0
S-268-PmA MELIORACLIOS IR HIDROTECHHJKOS PROJEKTAI
5-652-PmAT [PV O.Riaubiené] 22025 10 Lapas | Lapy
Sudar¢ | V.Riauba |[¥——0025 10 25/786-TP-MS.RK-15




Melioracijos grioviy Nr.S-2, Nr.1, Nr.1-1 ir Juodupés up. (1,3,4,5 obj.) ir juose esanciy statiniy

remonto darby techninis darbo projektas

Vietovés schema
M 1:50 000

puoleniai

Migstiaukis
°

Keturkaimio k.

Katauciznay, '

=5,
* . _Gustaiiai

7 mik
! Pusynas

Dagdipinkail, |

Objekto vieta:

Remontuojami grioviai (upés)

Remontuojamos pralaidos

Demontuojamos pralaidos

Perstatomos pralaidos

R

AB "Via Lietuva"

Pralaidos priklauso
AB "Via Lietuva"

Tiltai



. 42
ATSARGIAI/DEMESIO!
Kabeliné linija

Darbus vykdyti rankiniu biidu.

P 5 1975

(G/b) @2x1.3

ATSARGIAI/DEMESIO!
RAIN Kabeling linija
Darbus vykdyti rankiniu bidy/

31,60-31,52

346 12m

3913-0004-0318

4400-0171-6109

4400-411 2-5875/
7

7,6-13(385)

P 5 1975

X=6069000.00
=427500.00

=6070000.00
Y=428000.00

4400-2012-4796

7, -21(115
17+68

4400-0869-0139

3913-0004-3132

=6069500.00

4&

Y=428500.00

SUTARTINIAI ZENKLAI

Zemés naudotojy ribos

Esami keliai

__________ Esami keliukai

MAANNNNNNNNANAN] Uzstatytos teritorijos

Saugomos teritorijos

NN MedZiais apaugusios teritorijos
[ : il Kramais apaugusios teritorijos
1+00 2+00 )
o o Esamas griovys
1+00 2+00 L.
I RPN R | Valoma uznesta griovio vaga
1+00 2+00 . . s
o pmmmmmmme  Valoma uZneSta griovio vaga rankiniu buidu
1400 49 2+00 o )
° IL’*«"J Valomos sgnasos nuo griovio §laito
(bermos)
1+00 2+00 Lo e
S Valoma Zoliné augmenija i§ griovio vagos
1+00 2+00 L
oo o WaSd Griovyje naikinami $laituose augantys
krtimat
1+00 2+00 . . o
S %. o N A Paliekami augantys Zeldiniai
1+00 2+00
o ° Latako L-50PE jrengimas
N L-50pE
1+00 T2+00 C e . . I .
S U o Esamos dirbtinés klititys griovio vagoje
1+00 2400
) L ° Pakrantés apsauginés juostos
. Atstatomos arba naujai jrengiamos Ziotys
\\\21,1-14@
29+88
o Remontuojamos drenaZzo Ziotys
\V. 11-14(6
29+88

I$valomos drenazo Ziotys

QZ 11-14(6)
29+88
e > Remontuojamos pralaidos

Valomos pralaidos nuo sgnasy

Demontuojamos pralaidos

Tvirtinimo prie pralaidos jrengimas

Perstatomos pralaidos
") Rp.2 . ..
232 Laikini reperiai

Rysiy kabelis

Lapy iSdéstymo schema:

1

Pastabos:

1. Prie§ pradedant melioracijos statiniy rekonstrukcijos darbus, Rangos privalo patikslinti nerasty zioCiy padét] ir altitudes vietoje;
2\]rengiant tipinius melioracijos statinius, vadovautis galiojanciais melioracijos normatyviniais dokumentais (MND);

3. Zemés sklypy ribos pazymétos pagal V] Registry centras duomenis;

4. Atlikus rekonstrukcijos darbus, butina atlikti kontroling geodezing nuotrauka. Uz nuotraukos atlikimg ir pateikima UZsakovui atsakingas Rangovas;

5. Esamus inZinierinius tinklus kertan¢ius melioracijos griovius ir statinius tikslinti vietoje, dalyvaujant eksploatuojancios organizacijos atstovui.

Darbai atlickami rankiniu biidu.
6. Zemés sklypy tibozenklius esanéius objekto ribose darby vykdymo metu rangovas privalo i$saugoti, sunaikinus — atstatyti.

7. Rangovui neleidziama kirsti ar kitaip sunaikinti darby zonoje esanciy medziy be atitinkamy zinyby sutikimo. Jei kuris nors medis ar zalioji zona buvo

Rangovo sunaikinta\ar pazeista, jis privalo pakeisti pazeista medj ar zong lygiaver¢iu buvusiam savo saskaita.
8. Kabelio apsaugos.zonoje darbus vykdyti rankiniu budu. Kabelio paklojimo gylj tikslinti vietoje.

s
Atestato (&%
Nr. A
- SMELPROJEKTA
S-268-PmA | MELIORACUOS |IRHIDROTECHNIKOS PROJKTA! Melioracijos grioviy Nr.S-2, Nr.1, Nr.1-1 ir Juodupés up.
S-652-PmAT| PV O.Riaubiené @ | 202510 (1,3,4,5 obj.) ir juose esanciy statiniy remonto darby
5-652-PmAT| Projektavo | O.Riaubiens  |_aeeetf] 2025 10 techninis darbo projektas
Laida
Grioviy planas M1:5000 0
Stadija Lapas| Lapy
Uzsakovas / Statytojas
TDP Vilakaviskio rajono savivaldybés administracija 25/786-TDP-MS.B-17 1 3
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ATSARGIAI/DEMEgIIO! + +

Kabelinés linijos

4400-3928-8014

Z14-14(b/n) Vi (Gb) @08 BATH0S | o
- 3531
9737 jé',l
/ s

'W——;’w_’
\ P 21+00

R
\\21,6 -15(25) Z“glljs(gg) / ///
19737 $ /

. TKeturkaimis TR

X=6066000.00
=427000.00

4400-0754-8797

N<

4400-3827-1997

7., -10(265)

P 9 1983

P 9 1983

4400-0804-9750

4400-1484-9706

N¢<

4400-6697-9913
21, -5215) /
34,76-34,71 sl ¥ AT
37,73 :

3923-0002-0041

4400-3828-0509 (G/b) 90,8

P 9 1983

3923-0002-0022

Saugomos teritorijos:
Sirvintos upés slénis (Matura 2000-PAST

. 4400- ()754 5602
Zig -2(189)

4400-2766-2078

4400-0754-5864

. 8+00 // N\

Z10-2(b/
10-2(b/n) Z16-11(93)
14796

SN é&v . 14+00 \\

' L Zl 1 -10(9
'5;' A . 14+86
(G/6) 01,0 % / 7 S 4400-1137-2275
. ’ / zll -4(152)\ ) 4’A=6065OO.00
¥=425500.00 Q ' VESK O+l P 2 1963 Y=427000.00

4400-2766°2091 13+03

proj.35,35-35,25
proj.(G/b) ¥0,8 (buv.35,50-35,37
buv.(G/b) ©0,75  (buv.38,28)

proj.38,28

Saugomos teritorijos:

proj. L=15 m
buv. L=14 m) Lapy iSdéstymo schema:

4400-1137-4959 1

Grioviy planas M1:5000 Lapas | Lapy

25/786-TDP-MS.B-17 3 3
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GRUNTAS Priemolis Priemolis Priesmelis 2, A10(34)41,49K Ziotiy uzrasas:
Zemutinis indeksas "1,1" prie "Z" nurodo Ziogiy diametrg
SLAITUY IR DUGNO STIPRINIMAS PROJEKTUOJAMAS (ESAMAS) (Slaituose veléniné danga) (Slaituose veléniné danga) 60 % Slaity apaugg tankiais krimais, dugne sgnasos ir Zolés 60 % $laity apauge tankiais krtimais, dugne sanasos ir zolés "10" - Ziogiy eilés Nr. nuo griovio pradzios
(34) - zioCiy Nr. buvusiame melioracijos projekte
ESAMOS DEFORMACIIOS Dugne sgnasos ir zolés 60 % Slaity apauge tankiais kriimais, dugne sanasos ir Zolés 20 % $laity apauge tankiais kriimais, dugne sagnasos ir Zolés L L 41.49 - esamo drenaZo Ziociy altitude
b 2 . . . - X . . . —_ X . . . —_ Q 1 1 1 1 2
Salinti tankius kriimus 1550 m’ Salinti tankius krimus 295 m? Salinti tankius krimus 250 nt ® Salinti tankius krimus 35 m
PROJEKTUOJAMI DARBAI ® ® mj! ® ‘ Valyti griovio dugna iki 0,2 m gylio Valyti griovio dugng vir§ 0,4 m gylio ® ®
. . . g » . f 3 . . . . v . i f 3 f 3 . . . g * . f 3 . . . Lapas Laj
_ _ . Valyti griovio dugng iki 0,4 m g.yh(? 296 m'/ 144% rn | Valyti griovio d.ugr.lq Y1rs 0,4 m. gyho 156 m./ 187 146 m'/ 59 m 142m'/ 171 m Valyti griovio dugna 1k¥ 0,4'1 m gylio 238.m/ 167 m . Grioviy profiliai M, 1:100 ; M,,1:2000 P Pu
Valyti griovio dugng iki 0,2 m gylio 56 m'/ 23 m’ Valyti griovio dugng iki 0,4 m gylio 71 m'/ 50 m’ Valyti griovio dugng iki 0,4 m gylio 46 m'/ 32 m’ Valyti griovio dugng vir§ 0,4 m gylio 28 m'/ 34 m* 25/786-TDP-MS.B-18 6 6
alyti griovio dugna iki 0,2 m gylio 11 m'/ 5 m - - i
Valyti g dugng iki 0,2 m gylio 11 m'/ 5 m’




110 SKERSMENS POLIETILENINES DRENAZO ZIOTYS

PLANAS.PJUVIAL.LMAZGAS
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PASTABOS 1. Drenazinis kilimas "Secudran" pritvirtinamas vielos d5 mm, L=500 mm smaigais.

Tvirtinimo ilgis nustatomas pagal vietos salygas (vid. ilgis

-2.0m).

2. Rinktuvo vamzdziy ir zio¢iy sandiira sandarinama ritinine filtracine medziaga.

3. Matmenys brézinyje duoti milimetrais.

DARBUY SUDETIS, DARBO SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI
KEICIANT ESAMAS ZIOTIS

DARBY SUDETIS

1. Ziogiy atkasimas ir i§émimas rankiniu badu. 2. Rinktuvy atkasimas vienkau$iais
ekskavatoriais. 3. Keraminiy vamzdziy iSémimas. 4. Trandéjy dugno paruoSimas rankiniu badu.
5. Polietileniniy zio€iy paklojimas. 6. Sujungimy uzsandarinimas. 7. Drenazo zio€iy pirminis
uzpylimas, sutankinant gruntg. 8. Tranéjy uZpylimas buldozeriais. 9.Slaity i$lyginimas. 10.
Tvirtinimo medZiagos paruoSimas ir paklojimas. 11. Drenazinio kilimo pritvirtinimas metaliniais
smaigais. 12. Slaito uzpylimas dirvozemiu. 13. Trg8y i8bérimas. 14. Daugiamegiy Zoliy
uzséjimas. 15. Stulpelio PMS-200 pastatymas. 16. ISardyty sulGiZzusiy drenazo zioCiy

iSvezimas.
DARBO SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI
Kodas Darby, mechanizmy, medZiagy ir gaminiy pavadinimas Resurso kiekis,
mato vnt.
Remontuojamy drenazo zioCiy pakeitimas 110 mm skersmens
MN3-174-110| cmoniojamy drenaz up 1 vnt.
polietileninémis Ziotimis
Darbo sgnaudos:
Vid. kategorijos 3,27 darbo sgnaudos 10,1 Zm. val.
Mechanizmai:
320034 Vienakausiai ekskavatoriai 0,4 m3 talpos kausais 1,6 mab6. val.
340013 Buldozeriai iki 59kw(80 AJ) galingumo 0,84 mas. val.
Medziagos:
900010 Drenazo Ziotys PE 110 mm skersmens 1 vnt.
900082 Drenazo kilimas "Secudran R201 ES-601" 0,84 m2
120002 Viela plieniné paprasta 0,70 kg
900069 DirvoZemis 0,17 m3
900083 Mineraliniy trgSy misinys 0,13 kg
900099 Daugiameciy zoliy séklos 0,02 kg
900072 Ritininé filtraciné medziaga 0,30 m2
900013 Melioracinis PE sulpelis PMS-200 1 vnt.

Atestato

Nr' @EI.PROJEKTA

S-268-PmA MELIORACLJOS IR HIDROTECI'IAI KOS PROJEKTAI

S-652-PmAT| PV O.Riaubiené m | 2025 10

(1,3,4,5 obj.) ir juose esanciy statiniy remonto darby

techninis darbo projektas

| 2oy 2025 10

Projektavo |O.Riaubiené

Melioracijos grioviy Nr.S-2, Nr.1, Nr.1-1 ir Juodupés up.

| 1y

Laida
110 mm skersmens polietileninés Ziotys.
Planas, pjiiviai, mazgas 0
Etapas Lapas | Lapy
UZsakovas / Statytojas
TDP Vilkaviskio rajono savivaldybés administracija 25/786-TDP-MS.B-19 1 1




160 SKERSMENS POLIETILENINES DRENAZO ZIOTYS
PLANAS.PJUVIAL.LMAZGAS
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PASTABOS 1. Drenazinis kilimas "Secudran" pritvirtinamas vielos d5 mm, L=500 mm smaigais.
Tvirtinimo ilgis nustatomas pagal vietos sglygas (vid. ilgis - 2.0 m).

2. Rinktuvo vamzdziy ir zio¢iy sandiira sandarinama ritinine filtracine medziaga.
3. Matmenys brézinyje duoti milimetrais.

DARBUY SUDETIS, DARBO SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI
KEICIANT ESAMAS ZIOTIS

DARBY SUDETIS

1. Ziogiy atkasimas ir i§émimas rankiniu badu. 2. Rinktuvy atkasimas vienkau$iais
ekskavatoriais. 3. Keraminiy vamzdziy iSémimas. 4. Trandéjy dugno paruoSimas rankiniu badu.
5. Polietileniniy zio€iy paklojimas. 6. Sujungimy uzsandarinimas. 7. Drenazo zio€iy pirminis
uzpylimas, sutankinant gruntg. 8. Tranéjy uZpylimas buldozeriais. 9.Slaity i$lyginimas. 10.
Tvirtinimo medZiagos paruoSimas ir paklojimas. 11. Drenazinio kilimo pritvirtinimas metaliniais
smaigais. 12. Slaito uzpylimas dirvozemiu. 13. Trg8y i8bérimas. 14. Daugiamegiy Zoliy
uzséjimas. 15. Stulpelio PMS-200 pastatymas. 16. ISardyty sulGiZzusiy drenazo zioCiy

iSveZimas.
DARBO SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI
Kodas Darby, mechanizmy, medZiagy ir gaminiy pavadinimas Resurso kiekis,
mato vnt.
Remontuojamy drenazo zioCiy pakeitimas 160 mm skersmens
MN3-174-160| —cmoniojamy drenaz up 1vnt.
polietileninémis Ziotimis
Darbo sgnaudos:
Vid. kategorijos 3,25 darbo sgnaudos 10,34 Zm. val.
Mechanizmai:
320034 Vienakausiai ekskavatoriai 0,4 m3 talpos kausais 1,6 mas. val.
340013 Buldozeriai iki 59kw(80 AJ) galingumo 0,84 mas. val.
Medziagos:
900010 Drenazo Ziotys PE 160 mm skersmens 1 vnt.
900082 Drenazo kilimas "Secudran R201 ES-601" 1,20 m2
120002 Viela plieniné paprasta 0,92 kg
900069 DirvoZemis 0,17 m3
900083 Mineraliniy trgSy misinys 0,13 kg
900099 Daugiameciy zoliy séklos 0,02 kg
900072 Ritininé filtraciné medziaga 0,35 m2
900013 Melioracinis PE sulpelis PMS-200 1 vnt.

Atestato

Nr' @EI.PROJEKTA

S-268-PmA MELIORACLJOS IR HIDROTECI-“IKOS PROJEKTAI

S-652-PmAT| PV O.Riaubiené L%uu&q/ 2025 10 (1,3,4,5 obj.) ir juose esanciy statiniy remonto darby

Projektavo | O.Riaubiené LBy ] 2025 10 techninis darbo projektas

Melioracijos grioviy Nr.S-2, Nr.1, Nr.1-1 ir Juodupés up.

Laida

160 mm skersmens polietileninés Ziotys.

Planas, pjiiviai, mazgas 0
Etapas Lapas | Lapy
UZsakovas / Statytojas
TDP Vilkaviskio rajono savivaldybés administracija 25/786-TDP-MS.B-20 1 1




200 SKERSMENS POLIETILENINES DRENAZO ZIOTYS
PLANAS.PJUVIAL.LMAZGAS
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PASTABOS 1. Drenazinis kilimas "Secudran" pritvirtinamas vielos d5 mm, L=500 mm smaigais.

Tvirtinimo ilgis nustatomas

pagal vietos salygas (vid. ilgis - 2.0 m).

2. Rinktuvo vamzdziy ir zio¢iy sandiira sandarinama ritinine filtracine medziaga.
3. Matmenys brézinyje duoti milimetrais.

DARBY SUDETIS, DARBO SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI

RENGIANT NAUJAS ZIOTIS
DARBUY SUDETIS

1. Grunto kasimas. 2. Dugno iSlyginimas. 3. Polietileniniy zio€iy vamzdzio paklojimas. 4. Sujungimy
uzsandarinimas. 5. Tran$éjy uzpylimas, sutankinant grunta. 6. Slaity i$lyginimas. 7. Tvirtinimo
medZiagos paruosimas ir paklojimas. 8. Drenazinio kilimo pritvirtinimas metaliniais smaigais. 9.

Slaito uzpylimas dirvozemiu. 10. Tra8y i$bérimas. 11. Daugiamegiy Zoliy uzséjimas. 12. Stulpelio
PMS-200 pastatymas. 13. Plastikiniy apsauginiy groteliy jrengimas.

DARBO SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI

Kodas Darby, mechanizmy, medziagy ir gaminiy pavadinimas Resurso kiekis,
mato vnt.
MN3-173-200( 200 mm skersmens polietileniniy Zio€iy jrengimas 1 vnt.
Darbo sgnaudos:
Vid. kategorijos 2,70 darbo sgnaudos 17,01 Zm. val.
Mechanizmai:
320034 Vienakausiai ekskavatoriai 0,4 m3 talpos kausais 0,37 mas. val.
Medziagos:
900012 Drenazo ziotys PE 200 mm skersmens 1 vnt.
900082 Drenazo kilimas "Secudran R201 ES-601" 1,60 m2
120002 Viela plieniné paprasta 1,16 kg
900069 DirvoZemis 0,177 m3
900083 Mineraliniy trg$y misinys 0,13 kg
900099 Daugiameciy Zoliy séklos 0,02 kg
900072 Ritininé filtraciné medziaga 0,40 m2
900029 Plastmasinés grotelés 1 vnt.
900013 Melioracinis PE sulpelis PMS-200 1 vnt.

Atestato
Nr.
gaEI.PROJEKTA
§-268PmA | MELIORACLIOS IR HIDRGTECH 'H“"(os PROJKTA Melioracijos grioviy Nr.S-2, Nr.1, Nr.1-1 ir Juodupés up.
S-652-PmAT|PV O.Riaubiené Muq 202510 (1,3,4,5 obj.) ir juose esanciy statiniy remonto darby
Projektavo |O.Riaubiené 2w} ao2s 10 techninis darbo projektas
‘ o Laida
200 mm skersmens polietileninés ziotys.
Planas, pjuviai, mazgas 0
Etapas Lapas | Lapy
UZsakovas / Statytojas
TDP Vilkaviskio rajono savivaldybés administracija 25/786-TDP-MS.B-21




PLANAS M 1:50
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Drenazo rinktuvas

Apsauginiy groteliy
konstrukcija M1:25

/ 57 / ~
ATTTN Monolitinis betonas C30/35
// \\ Atestato
Nr.
o _56cm [ T g MELPROJEKTA
© Lvirtinimo strypas L =83 cm S-268PmA | MELIORACLIOS 'R"'DROTECLWKOS PROJEKTA] Melioracijos grioviy Nr.S-2, Nr.1, Nr.1-1 ir Juodupés up.
S-652-PmAT|PV O.Riaubiené M | 2025 10 (1,3,4,5 obj.) ir juose esanciy statiniy remonto darby
Al. d=10 mm N 4 />' Pritvirtintos kilpos tvirtinimo Projektavo | O.Riaubiene M/zozs 10 techninis darbo projektas
strypui prakisti \ . Laida
Ziotys 300-400 mm skersmens rinktuvams
rengiamos griovio $laite 0
Planas ir pjtivis
Etapas Lapas | Lapy
UZsakovas / Statytojas
TDP Vilkaviskio rajono savivaldybés administracija 25/786-TDP-MS.B-22 1 1
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Atestato

nr @ELPROJEKTA
S-268-PmA MELIORACIJOS IR HIDROTECHHIKOS PROJEKTAI
$-652-PmAT[PV O.Riaubiené Mw [ 202510

T

Melioracijos grioviy Nr.S-2, Nr.1, Nr.1-1 ir Juodupés up.

(1,3,4,5 obj.) ir juose esanciy statiniy remonto darby

techninis darbo projektas

Projektavo |O.Riaubiené 1 2025 10
Laida
Uztvaros
M1:50 0
Etapas Lapas | Lapy
Uzsakovas / Statytojas
TDP Vilkaviskio rajono savivaldybés administracija 25/786-TDP-MS.B-23 1 1
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Atestato
Nr.
gaEI.PROJEKTA
§-268-PmA | MELIORACLIOSIRHIDROTECHNIKOS PROJEKTAI Melioracijos grioviy Nr.S-2, Nr.1, Nr.1-1 ir Juodupés up.
S-652-PmAT|PV O.Riaubiene (| W, 2025 10 (1,3,4,5 obj.) ir juose esanciy statiniy remonto darby
Projektavo |O.Riaubiené L%l | 2025 10 techninis darbo projektas
T T Laida
Pravaziavimo virs pralaidy jrengimo
konstruktyvinis pjiivis 0
Etapas Lapas | Lapy
Uzsakovas / Statytojas
TDP Vilkaviskio rajono savivaldybés administracija 25/786-TDP-MS.B-24 1 1
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MELIORACLJOS IR HIDROTECI'HIIKOS PROJEKTAI

PV O.Riaubiene (|0 a0y 2025 10

Projektavo | O.Riaubiene (| ULLL][-2025 10

Melioracijos grioviy Nr.S-2, Nr.1, Nr.1-1 ir Juodupés up.

(1,3,4,5 obj.) ir juose esanciy statiniy remonto darby

techninis darbo projektas

{

UZsakovas / Statytojas
Vilkaviskio rajono savivaldybés administracija

Laida
Pavir$inio latako L-50PE jrengimo schema 0
Lapas | Lapy

25/786-TDP-MS.B-25 1




G/b moviniy vamzdziy pralaida d0,8 m, L=15 m (VP-10-150-1)

Plastmasinis signalinis stulpelis

Humusingo dirvoZzemio uzpylimas 5 cm, apséjant zoliy miSiniu
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— 80
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PRALAIDOS HIDRAULINIAI PARAMETRAI

Eil.Nr Rodiklio pavadinimas “Cito Rodiklis
1 Baseino plotas km?2 0,87
2 Maksimalus vandens debitas Q5% m3/s 0,22
3 Griovio dugno plotis Slaito koef. m/- 0,81,5
4 Griovio nuolydis %0 2,2
5 Vandens greitis vamzdZio gale m/s 1,76
6 Vandens gylis auk&tutiniame bjefe H m 0,60
7 Vandens aukstis Zemutiniame bjefe h m 0,40
8 Pylimo virs pralaidos plotis Bs m 8,0
PASTABOS:

1. Gruntu uzpilami betoniniy konstrukcijy pavir$iai dazomi du kartus karstu

bitumu.

2. Uzpylimo aukstis virs pralaidos turi biiti ne maziau 0.7 m ir ne daugiau 4 m.
3. Skaldos prizme galima pakeisti akmeny uzmetimu.
4. Matmenys brézinyje nurodyti centimetrais, armatiira mm.
5. Rengiant pralaidg vadovautis MND-25 "Vamzdinés pralaidos" katalogu

Atestato @
Nr.
ELPROJEKTA
§263PmA | MELIORACLIOS IRHIDROTECHIKOS PROJIKTA Melioracijos grioviy Nr.S-2, Nr.1, Nr.1-1 ir Juodupés up.
S-652-PmAT|PV O.Riaubiené W L 202510 (1,3,4,5 obj.) ir juose esanciy statiniy remonto darby
Projektavo |O.Riaubiené (,{Z‘uuﬂq‘, 2025 10 techninis darbo projektas
‘ ' o ] Laida
Vamzdinés pralaidos d0,8 m
Planas, pjuviai 0
Etapas Lapas | Lapy
Uzsakovas / Statytojas
TDP Vilkaviskio rajono savivaldybés administracija 25/786-TDP-MS.B-26 1 1
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MONOLITINIS ANTGALIS

60 ir 80 cm SKERSMENS PRALAIDOMS ARMATUROS SPECIFIKACIJA
Karkaso Strypo 1m' Bendras
Nr. @ Klase| ligis svoris | Kiekis | llgis |Svoris
1-1 irkiekis | N™ | mm | mm kg vnt m kg
2 3 -1 T-1 1 [10Am | 3000 | 0,617 4 [ 1200] 7,40
=1 ) 3viesoje 4 cm T-3 1-vnt 3 8Al | 250 | 0,395 10 | 2,50 | 0,99
T2 2 [10Aml | 3500 | 0,617 4 [ 14,00 | 864
g e 1-vnt 3 8AI | 250 | 0,395 | 12 | 3,00 | 1,18
I-O N9 8 t t t
e % 4 | 8al | 1390 | 0,395 4 | 556 | 2,20
NIO
- E EEEE 5 | 8Al | 1260 | 0,395 4 | 504 [ 1,18
T-3 6 | 8AI | 1130 | 0,395 4 | 452 | 1,78
4-vnt 7 | 8al | 1000 | 0,395 4 | 400 | 158
;41:51 Al 8 | 8Al | 850 | 0,395 16 | 13,60 | 5,37
Viso, Al 15,09
Al | 16,04
TECHNINIAI EKONOMINIAI RODIKLIAI
2.2 3.3 T-1 Pralaidos Strypo Betonas | Armatdra, kg
T-1 T-1 . ~ diametras, Charakte-|Kiekis @ klasé
At %E § cm L H Duig | ristika m® | 8Al 10Alll
R T-3 seal 0 15 30x11=330 15 \J1228Al 760 |500 | 160 | 60 | C30/37 |1,62 | 1509 | 16,04
i a ; 360 ; 250 2580 | 600 | 180 | 80 | C30/37 |2,05] 15,09 | 16,04
L4 .
D T | 3600 4@ 10Alll
| o o 3600
> n
———p-i——2 = ——tt—-—7 & &
| T-2 -
L N3 N2 x| o<
». b N
15, 3(0x13=3p0 ns) 142 8Al
o 420 o 250
""Y ""Y

4200 4210All
T-2 T-2 /-
Lenkimo linija 4200

M,1:1000
M,1:100

Atestato

o @EI.PROJEKTA

§-268-PmA | MELIORACLIOS 'RH'DROTECHH'KOS PROJSCTA] Melioracijos grioviy Nr.S-2, Nr.1, Nr.1-1 ir Juodupés up.

$-653-PmAT|PV O.Riaubiené W, 2025 10 (1,3,4,5 obj.) ir juose esanciy statiniy remonto darby
Projektavo | O.Riaubiené ML{ + 202510 techninis darbo projektas
' ‘ Laida
Monolitinio antgalio d0,6 m ir d0,8 m, armavimas 0
Etapas Lapas | Lapy
Uzsakovas / Statytojas
TDP Vilkaviskio rajono savivaldybés administracija 25/786-TDP-MS.B-27 1 1
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MONOLITINIS ANTGALIS
100 cm SKERSMENS PRALAIDOMS

2-2
—>|1 T-1
.I_I.A. T_3
|
R I P N
P L | I
— - =7 =
P L | ('U
i N
P L | I
T-2

ARMATUROS SPECIFIKACIJA

1-1
Karkaso Strypo 1m' Bendras
T-1 Nr. & Klase| ligis svoris | Kiekis | llgis | Svoris
$viesoje 4 cm T-3 ir kiekis | Nr. mm | mm kg vnt m kg
4x25 T-1 1 10Alll | 3600 | 0,617 4 14,40 | 8,88
{ Ma] S 1-vnt 3 8Al | 250 | 0395 | 12 | 300 | 1,18
ﬁ & T-2 2 10Alll | 4200 | 0,617 4 16,80 | 10,36
i EEEES 1-vnt 3 8Al 250 0,395 14 3,50 1,38
4 8Al 1520 | 0,395 4 6,08 2,40
1 5 8Al | 1390 | 0,395 4 | 556 | 220
4ﬁ86\| T-3 6 8Al 1260 | 0,395 4 5,04 1,99
T-vnt 7 8AI | 1130 | 0,395 4 | 452 | 1,78
8 8Al 1000 | 0,395 4 4,00 1,58
9 8AIl 1100 | 0,395 16 17,60 | 6,95
Viso: Al 19,46
Alll 19,24
3-3 T - TECHNINIAI EKONOMINIAI RODIKLIAI
N3 Nt X ©
= T-1 L, (%E @ Pralaidos Strypo Betonas | Armatdra, kg
o N 30x11=330 N 125¢8A| diametras, Charakte-|Kiekis| (& klasé
- I ! cm L H Dyig | ristika m? 8AIl 10Alll
100 | 700 200 100 | C30/37 |[2,51] 19,46 | 19,24
3600 4 10Alll %
| 3600
| | 3
S S — T-2 -
N3 N2 x| o
| N - o
' DR i T 140 641
4800£ e 44%2)%AIII
T2 Lenkimo linija
30
—>|‘I
M,1:1000
M,1:100
Atestato @
Nr.
MELPROJEKTA
§-268-PmA | MELIORACLIOS IRHIDROTECHNIKOS PROJEKTAI Melioracijos grioviy Nr.S-2, Nr.1, Nr.1-1 ir Juodupés up.
S-653-PmAT| PV O.Riaubiené /%,qu | 2025 10 (1,3,4,5 obj.) ir juose esanciy statiniy remonto darby
Projektavo | O.Riaubiene (| ktieent]] 2025 10 techninis darbo projektas
‘ ' Laida
Monolitinio antgalio d1,0 m, armavimas 0
Etapas Lapas | Lapy
Uzsakovas / Statytojas
TDP Vilkaviskio rajono savivaldybés administracija 25/786-TDP-MS.B-28 1 1



AutoCAD SHX Text
Šviesoje 4 cm

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
H=220

AutoCAD SHX Text
L=800

AutoCAD SHX Text
4x25

AutoCAD SHX Text
3x30

AutoCAD SHX Text
1520

AutoCAD SHX Text
1390

AutoCAD SHX Text
1260

AutoCAD SHX Text
1130

AutoCAD SHX Text
1000

AutoCAD SHX Text
Dvid

AutoCAD SHX Text
30x11=330

AutoCAD SHX Text
3x7

AutoCAD SHX Text
250

AutoCAD SHX Text
3600

AutoCAD SHX Text
3x7

AutoCAD SHX Text
30x13=390

AutoCAD SHX Text
250

AutoCAD SHX Text
4200

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
H/2

AutoCAD SHX Text
H/2

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
vid

AutoCAD SHX Text
išo

AutoCAD SHX Text
6


Plokstés P-15-10

1-1

Skaldos 40-70mm prizmé
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@EI.PROJEKTA

TDP

Vilkaviskio rajono savivaldybés administracija

Atestato
Nr.
§-268-PmA | MELIORACLIOS 'RH'DROTECEWKOS PROJKTA Melioracijos grioviy Nr.S-2, Nr.1, Nr.1-1 ir Juodupés up.
S-652-PmAT O.Riaubiené (] M, 202510 (1,3,4,5 obj.) ir juose esanciy statiniy remonto darby
O Riaubiene (| MU\/ 2025 10 techninis darbo projektas
| ( -
Pralaidos d1,0 m tvirtinimo g/b plokséiy jrengimas |-21da
iStekéjime 0
Planas ir pjavis
Etapas Lapas| Lapy
UZsakovas / Statytojas
25/786-TDP-MS.B-29 1 1
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Skaldos 40-70mm prizmé

50,501,60 |, L
Plokstés P-15-10

/vyras, t=10 cm

M= gy

Skaldps 40-70mm prizmé
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4
N

.| P-15-10
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M=Mgp

PLANAS
M 1:100

Skaldos 40-70mm prizmé

Plokstés P-15-10

Zvyras, t=10 cm  +29}2050L

P-15-10

Skaldos 40-70mm prizmé

P-15-10

m=

Atestato
Nr.

S-268-PmA

@EI.PROJEKTA

MELIORACLJOS IR HIDROTECI-”IKOS PROJEKTAI

S-652-PmAT]

PV ORiaubiene  (Ldtierey ] 2025 10

Projektavo | O.Riaubiene LML 2025 10

Melioracijos grioviy Nr.S-2, Nr.1, Nr.1-1 ir Juodupés up.
(1,3,4,5 obj.) ir juose esanciy statiniy remonto darby

techninis darbo projektas

Laida
Pralaidos d2x1,5 m tvirtinimo g/b plok§¢iy jrengimas 0
Planas ir pjavis
Etapas Lapas| Lapy
UZsakovas / Statytojas
Vilkaviskio rajono savivaldybés administracija 25/786-TDP-MS.B-30 1 1

TDP
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PROJEKTAVIMO UZDUOTIS
(TECHNINE SPECIFIKACIJA)

1. BENDROJI INFORMACIJA
1.1. Uzsakovas (Statytojas)
Vilkaviskio rajono savivaldybés administracija, S. Néries g.1 Vilkaviskis 70147.
1.2. Vykdytojas
Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka vieSajj pirkimg laiméjes
Tiekéjas.
1.3. Finansavimo Saltinis
Lietuvos valstybés gynybos fondo 1éSos, skirtos melioracijos grioviy atkiirimo projektavimui
Vilkaviskio raj. savivaldybéje.
1.4. Projektavimo paslaugy pirkimo biidas
Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo nustatytu budu.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Vilkaviskio rajono melioracijos grioviy projektavimo paslaugy pirkimas.

Sudaromo projekto pavadinimas: Melioracijos grioviy Nr.S-2, Nr.1, Nr.1-1 ir Juodupés up. (1,3,4,5
obj.) ir juose esanciy statiniy remonto darby techninis darbo projektas.

2.2. Pirkimo objekto jgyvendinimo vieta

Vilkaviskio rajono savivaldybé, pagal pridedama schemag.

Eil. Vieta ir statinio pavadinimas* Orientacinés | Orientacinis
Nr. koordinateés kiekis, km
1. | Vilkaviskio rajono DarZininky k.v. DarZininky Nuo x: 6070369 2,1
melioracijos projekto Nr. 5_1975 griovys Juodupé | y:427560 iki
x:6069029
y:428664
2. | Vilkaviskio rajono Gudkaimio k.v. Gudkaimio Nuo x:6066357 2,1
melioracijos projekto Nr. 8_1981 griovys Nr. S-2 y:425357 iki
x:6067135
y:423698
3. | Vilkaviskio rajono Gudkaimio k.v. Gudkaimio Nuo x:6065124 1,1
melioracijos projekto Nr. 9_1983 griovys Nr.1-1 y:426343 iki
x:6066134
y:426707
4. | Vilkaviskio rajono Gudkaimio k.v. Gudkaimio Nuo x:6065206 1,474
melioracijos projekto Nr. 9_1983, Gudkaimio y:425443 iki
melioracijos projekto Nr.R1-2_1986 griovys Nr.1 x:6065177
y:426841

2.3. BENDRIEJI ORENTACINIAI RODIKLIAI

Rodikliy pavadinimas Mato vnt. Kiekis
Remontuojamy grioviy ilgis km 6,774
PASTABOS:

Rengiant techninj darbo projekta ir derinant jo sprendinius su UZsakovu bei kitomis
suinteresuotomis Salimis, taip pat atsizvelgiant j eksperty pastabas, nurodyti orientaciniai statinio
kiekiai ir projektiniai sprendiniai gali keistis.

Projekto jgyvendinimo teritorijoje grioviy (iskaitant ir reguliuotus upelius) buklé yra bloga.
DaZniausiai pasitaikantys gedimai yra: sanaSos griovio dugne, uZdumbléjimas, Slaity nuslinkimas,



2
pralaidy uZsikimSimas, Zio¢iy uZaugimas Saknimis, neSienauti griovio Slaitai, krimai ir medZiai
griovio Slaituose ir vagoje. Dél nevalyto griovio dugno atsiranda patvankos, semiamos Ziotys,

drenaZas neatlieka savo funkcijy, pralaidos uZneStos neSmenimis, vietomis apire antgaliai ir
matomos kitos pazaidos.

3. PROJEKTAVIMO PASLAUGOS
3.1. Projektavimo etapai
3.1.1. atlikti tyrinéjimus ir parengti tyrinéjimo dokumentacija (parengti ir teisés akty nustatyta
tvarka suderinti su atsakingomis institucijomis, atlikti reikalingus inZinerinius, geologinius ir kt.
tyrinéjimus).
3.1.2. atlikus tyrinéjimo darbus planuojamus projektinius sprendinius suderinti su Vilkaviskio
rajono savivaldybés administracijos Zemés iikio skyriaus atsakingu specialistu.
3.1.3. techninis darbo projektas turi biiti suderintas su visais juridiniais asmenimis, kuriy
inZineriniai tinklai, statiniai turi saveikos su projektuojamu objektu bei Statytoju (UZsakovu);
3.1.4. techninio darbo projekto ekspertizé privaloma. Ekspertizés paslauga atliks Lietuvos
Respublikos vieSyjuy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka UZsakovo parinktas paslaugos Tiekéjas.
Projekto rengéjas privalés pakoreguoti techninj darbo projekta pagal eksperty bei kity atsakingy
asmeny/institucijy pastabas.
3.2. Techninio darbo projekto apimtis
3.2.1. Techninis projektas ir Darbo projektas sujungiami ir rengiamas vienas projektas — techninis
darbo projektas, vadovaujantis melioracijos techniniu reglamentu MTR 1.05.01:2005 ,,Melioracijos
statiniy projektavimas*.
3.2.2. Techninio darbo proejekto paskirtis

¢ melioracijos statiniy projekto ekspertizei atlikti;

¢ projekte esanciy duomeny sudétis ir sprendimy kiekis, jy detalizavimas (teksto, skai¢iavimy,
bréziniy) turi biiti pakankami Techninio darbo projekto paskirciai jgyvendinti ir atitikti galiojancius
normatyvinius dokumentus bei standartus.
3.2.3. Techninio darbo projekto sudétis
3.2.3.1. Bendroji dalis:

o bendrieji duomenys — melioracijos statiniy projekto pavadinimas, kuriame turi biti
tiksliai nurodyta vietove, statiniy pavadinimas, vietovés schema;

o melioracijos statiniy projektavimo uZduotis ir kiti privalomieji projekto rengimo
dokumentai;

o bendrieji techniniai rodikliai;

| aiSkinamasis rastas (tyrinéjimy medZiagos apZvalga ir iSvados, priimty projektiniy

sprendiniy paaiSkinimas, aptarti pagrindiniai skaiiavimy rezultatai, ypatingi statybos atvejai,
saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai, skai¢iavimai melioracijos statiniy
parametrams nustatyti;

| techninés specifikacijos (techniniai reikalavimai) — raStu pateiktos projektiniams
sprendiniams jgyvendinti reikalingos salygos, statybos produkty, jrenginiy ir statybos darby
techniniai reikalavimai, pagal kuriuos nustatoma melioracijos statiniy statybos skaiCiuojamoji
kaina, salygos ir reikalavimai darbo projektui parengti, statybos darby kokybeés kontrolei vykdyti ir
pastatytiems melioracijos statiniams naudoti;

o statybos produkty, jrenginiy ir darby kiekiy ZiniaraSciai — tai projekte numatyty
statybos produkty, gaminiy, jrenginiy ir statybos darby kiekiai, reikalingi statybos kainai nustatyti ir
statiniams remontuoti.

. projektiniai sprendiniai pavaizduoti planuose ir bréZiniuose (planai, grioviy isilginiai
ir skersiniai, profiliai ir kt.);

o reperiy katalogas;

o bréZiniai melioracijos statiniy statybos bei montavimo darbams vykdyti.

| projekto suderinimy sarasas.

3.3. Reikalavimai projektinei dokumentacijai

Techninis darbo projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos melioracijos jstatymu,
Lietuvos Respublikos statybos jstatymu, melioracijos techniniu reglamentu MTR 1.05.01:2005
»Melioracijos statiniy projektavimas“, melioracijos techniniu reglamentu MTR 1.12.01:2008
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»,Melioracijos statiniy techninés prieZitiros taisyklés“, melioracijos techniniu reglamentu MTR
2.02.01:2006 ,,Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“, Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2014 m. gruodZio 16 d. jsakymu Nr. D1-1038 ,,Dél PavirSiniy vandens telkiniy tvarkymo
reikalavimy apraso patvirtinimu® ir kitais jstatymais, reglamentuojanciais statinio saugos ir
paskirties reikalavimus, teritorijy planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais,
normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais, privalomaisiais melioracijos statiniy
rengimo dokumentais ir melioracijos statiniy projektavimo darby sutartimi. Projekto vadovas
privalo uZtikrinti, kad melioracijos statiniy projekto sprendiniai atitikty jstatymuy, kity teisés akty
reikalavimus, nepaZeisty valstybés, visuomenés ir tre¢iyjy asmeny interesy.

3.4. Statybos skaiciuojamos kainos nustatymas

Melioracijos statiniy statybos kainos skaiCiavimais jvertinama statybos produkty, statybos
montavimo darby ir mechanizmy sanaudy kaina, visos papildomos iSlaidos, susijusios su statyba
(atstatymas arba kompensacinés iSlaidos, laikiny inZineriniy tinkly jrengimas, draudimo ir kt.
iSlaidos).

3.5. Projekto derinimas, tvirtinimas

Projektas derinamas ir tvirtinamas vadovaujantis MTR 1.05.01:2005 "Melioracijos statiniy
projektavimas”.

3.6. Pateikiami dokumentai ir terminai

3.6.1. Pateikiami 2 (du) techninio darbo projekto popieriniai egzemplioriai ir techninio darbo
projekto jraSyto j kompiuterine laikmeng (bréZiniy formatai — *.pdf, *.shp, *dwg; teksto — *.doc,
*.docx).

3.6.2. UzZsakovas (Statytojas) techninj darbo projekta priima gaves projekto ekspertizes akto
teigiamas iSvadas.

3.6.3. Techninj darbo projekta Rangovas Uzsakovui pateikia ne véliau kaip iki 2025 m.
lapkricio 30 d.
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