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Latako L-50 PE jrengimo SChema ..........c.ccocciiiiiiiieiiie et 90
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Up. Vydupis (S-1-4) ties pk. 0+50 planas, pjivial......ccccceeeeeveeerieeniiieeniieesieeesieeesveeseeeens 94
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Monolitinio atgalio d0,8 M armMaVIMAS ........cc.eceeeeeeirieeeiiieerieeerieeesreeesreeesaeeereaeeesaeesneeeeens 96
Laida
Atestato Nr. .
—— @rmn JEKTA Turinys 0
" -1, MELIORACIJOS IR HIDROT}:, NIKOS PROJEKTAI
S-652-PmAT [PV O.Riaubiené_ 2025 10 Lapas | Lapy
Sudaré O.Riaubiené,%ww\ 2025 10 25/807-TDP-MS.T-02 Ll




3. Pridedami dokumentai
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PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Tomoo Tomo Zymuo Tomo sudétis Pastabos
numeris
1 2 3 4
1 25/807-TDP-MS Bendroji melioracijos dalis
5 25/807-TDP-MS.SK Staj[ybos skaiCiuojamosios kainos nustatymo
dalis
3 25/807-TDP-MS.TD [ Tyrinéjimo dokumentacija
A Laida
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TEKSTINIU DOKUMENTU ZINIARASTIS

El: Dokumento Zymuo Pavadinimas Pastabos
1 | 25/%07-TDP-MS NDS-07 Privalomyjy tec{mmlq ir techniniy normatyviniy
dokumenty sarasSas
2. | 25/807-TDP-MS.BSR-08 | Bendrieji statinio rodikliai
3. | 25/207-TDP-MS.PDZ-09 Darby ir frenginiy, kuriems surasomi paslépty
darby aktai, sarasSas
4. | 25/807-TDP-MS.AR-10 AiSkinamasis rastas
5. | 25/807-TDP-MS.TS-11 Techninés specifikacijos
6. | 25/807-TDP-MS.GDS-12 | Remontuojamy grioviy darby kiekiy Ziniarastis
7. | 25/807-TDP-MS.PDS-13 | Remontuojamy pralaidy darby kiekiy Ziniarastis
8. | 25/807-TDP-MS.PHS-14 | Pralaidy hidrauliniai skai¢iavimai
9. | 25/807-TDP-MS.RK-15 Reperiy katalogas
— Laida
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PROJEKTO BYLOS BREZINIU ZINIARASTIS

gil, Lapy Brézinio Zymuo Pavadinimas Pastabos
r. sk.
1. 1 Objekto vietovés schema M1:50 000
2. 4 | 25/801-TDP-MS.B-17 | Grioviy planas M1:5000
eyt . My 1:100
3. 8 25/801-TDP-MS.B-18 | Grioviy iSilginiai profiliai My 1:2000
4. 1 25/801-TDP-MS.B-19 | 110 mm skersmens polietileninés Ziotys
5. 1 25/801-TDP-MS.B-20 | 160 mm skersmens polietileninés ziotys
6. 1 25/801-TDP-MS.B-21 | 200 mm skersmens polietileninés Ziotys
7 1 25/201-TDP-MS.B-22 300 mm skqsmegs gol}etllemnes ziotys, kai ziotys
jungiamos j griovio $laitg
8. 1 25/801-TDP-MS.B-23 | Dreny jrengimo konstrukcija
9. 1 25/801-TDP-MS.B-24 | Uztvaros
10. 1 25/301-TDP-MS.B-25 Pravamawmp virs _prglaudq Jrengimo
konstruktyvinis pjiivis
1. 3 25/301-TDP-MS.B-26 Drenazp vandens b‘1‘010‘g1n10‘ valymo sistemos (BVS)
su pelkine augmenija, jrengimas
12, 1 25/201-TDP-MS.B-27 [tvirtinty akme”m'; jrengimas vagoje meandravimui ir
vandens aeracijai
13. 1 25/801-TDP-MS.B-28 | Akmeny metinys vandens aeracijai
14. 1 25/801-TDP-MS.B-29 | Latako L-50 PE jrengimo schema
G/b moviniy vamzdziy pralaida d1,6 m, L=10,0 m
15. 1 25/801-TDP-MS.B-30 | (VP-16-100-1) Up. Vydupis (up. Vidupis) ties PK.
36+83 planas, pjuviai
G/b moviniy vamzdziy pralaida d1,2 m, L=10,0 m
16. 1 25/801-TDP-MS.B-31 | (VP-12-100-1) Up. Vydupis (up. Vidupis) ties pk.
42+45 planas, pjiiviai
G/b moviniy vamzdziy pralaida d1,0 m, L=10,0 m
17. 1 25/801-TDP-MS.B-32 | (VP-10-100-1) Up. Vydupis (S-1) ties pk. 19+59
planas, pjuviai
G/b moviniy vamzdziy pralaida d0,8 m, L=12,5 m
18. 1 25/801-TDP-MS.B-33 | (VP-8-125-1) Up. Vydupis (S-1-4) ties pk. 0+50
planas, pjiiviai
19. 1 25/801-TDP-MS.B-34 | Monolitinio atgalio d1,0 m armavimas
20. 1 25/801-TDP-MS.B-35 | Monolitinio atgalio d0,8 m armavimas
= Laida
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PRIDEDAMU DOKUMENTU ZINIARASTIS

Eil. Pavadinimas Pastabos
Nr.
1. Projektavimo uzduotis (Techniné specifikacija)
2. MB ,,Melprojekta“ kvalifikacijos atestatas
Nr.268-PmA
3. Oksanos Riaubienés kvalifikacijos atestatas
Nr.S-652-PmAT
4. Suderinimy saraSas
- Laida
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PRIVALOMUJU TECHNINIU IR TECHNINIU NORMATYVINIU DOKUMENTU
SARASAS

Rengiant techninj darbo projekta, buvo vadovautasi sutartimi, melioracijos statiniy projektavimo
uzduotimi ir galiojanciais normatyviniais dokumentais. Medziagos ir gaminiai, naudojami statyboje, turi
atitikti kokybés LST EN ir ISO standarty reikalavimus. Statybos darbus vykdyti pagal projekte pateiktus
brézinius, vykdant darbus, vadovautis Siais normatyviniais dokumentais:

e Lietuvos Respublikos Statybos jstatymas.

e Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos jstatymas.

e Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas®.

e Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rasys®.

e Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertize*.

e Statybos techninis reglamentas STR 1.01.02:2016 ,,Normatyviniai statybos techniniai
dokumentai®.

e Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminiai statinio reikalavimai.
Mechaninis patvarumas ir pastovumas“.

e Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai.
Gaisriné sauga®.

e Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(3):1999 ,.Esminiai statinio reikalavimai.
Higiena, sveikata, aplinkos apsauga®.

e Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(4):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai.
Naudojimo sauga®.

e Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(5):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai.
Apsauga nuo triukSmo*.

e Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(6):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai.
Energijos taupymas ir Silumos i§saugojimas‘.

e Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidZiantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas.

Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziant] dokumentg padariniy Salinimas*.
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e Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos
prieziura®.

e LST 1516:2015 ,,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai‘.

e ST 1073435.04:2000 ,,Plastikiniy vamzdyny sistemos*‘.

e ST 1165022.01:2003 ,,Plastikiniy vamzdziy sandé¢liavimas, transportavimas, montavimas*.

e Atlieky tvarkymo taisyklés. LR aplinkos ministro 2003 m. gruodzio 30 d., jsakymas
Nr.722 (Zin., 2004, Nr.68-2381, su aktualiomis redakcijomis).

e Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. jsakymas Nr. D1-193 ,, D¢l
zeldiniy apsaugos , vykdant statybos darbus, taisykliy patvirtinimo*®.

e Lictuvos Respublikos melioracijos jstatymas (Skelbta: Valstybés Zinios, 1993, Nr. 71-
1326; Nr. 28-877; 2010, Nr. 54-2650).

e MND-11-1995 Grioviy, jy jrenginiy rekonstrukcijos ir remonto darbo projekto etalonas.

e MND-19-1998 Pagrindiniai grioviy ir drenaZo jrenginiai.

e MND-26-2000 Sausinamosios melioracijos projektavimo taisyklés.

e MND-29-2004 Plastmasinis drenazas ir jo statiniai. Montavimo bréZiniai.

e MND-28-2001 Vamzdinés pralaidos.

e Lietuvos respublikos Zemés tikio ministerijos jsakymas Nr.3D-171 2009 m. kovo 17 d.
,Vandens pralaidy konstrukciniy sprendiniy taikymo melioracijos statiniy statyboje
taisyklés®.

e MTR 1.05.01:2005 Melioracijos statiniy projektavimas.

e MTR 2.02.01:2006 Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai.

e MTR 1.11.01:2006 Melioracijos statiniy pripazinimo tinkamais naudoti tvarka.

e MTR 1.07.01:2006 Melioracijos statiniy statybos leidimas.

e MTR 1.12.01:2008 Melioracijos statiniy techninés priezitros taisyklés.

e MTR 1.05.01:2015 Melioracijos statiniy projekto ekspertize ir melioracijos statiniy
ekspertize.

Be $iy standarty ir teisiniy dokumenty gali biiti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai

standartai ir kiti normatyviniai dokumentai.
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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Melioracijos grioviuy Vydupio, Vidupio, S-3, V-2 (14, 15, 17 obj.) ir juose esanciy statiniy
remonto darby techninis darbo projektas

llilrl Pavadinimas Vienetas Kiekis
2. Grioviai
2.1 | Grioviy — imtuvy ilgis km 8,679
2.1.1 | Remontuojamy km 8,679
2.1.2 | Rekonstruojamy km -
2.1.3 | Naujai kasamy km -
3. Drenazas
3.1 | DrenaZzo zioCiy skaicius vnt. 87
3.1.1 | Remontuojamy vnt. 77
3.1.2 | Rekonstruojamy vnt. -
3.1.3 | Naujai jrengiamy vnt. -
4. Hidrotechniniai statiniai
4.1 | Pralaidos (d0,5 —d1,6 m) vnt. 6
4.1.1 | Remontuojamos vnt. 6
4.1.2 | Rekonstruojamos vnt. -
4.1.3 | Naujai jrengiamy vnt. -
5. Aplinkosauginés priemonés
5.1 | Ties drenazo Ziotimis jrengiamos dirbtinés Slapynés vnt. 1
Akmeny metinio (dugne ir §laituose) jrengimas
5.2 o vnt. 1
vandens aeracijai
5.3 | Akmeny metinio jrengimas vnt. 1
Pastaba: Pralaidos kurios priklauso AB ,,Via Lietuva® i rodiklius nejtraukiamos.
Statinio projekto vadové - Oksana Riaubiené

(parasas, kvalif.atést.Nr.S-652-PmAT; )
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PASLEPTU DARBU SARASAS

Eil Darby ir Marke, Kiekis Darby ir elementy, kuriems Irasai apie
Nr. jrenginiy tipas suraSomi paslépty darby ir akty suraSyma
pavad. kitokie aktai, bei atlieckami
laboratoriniai tyrimai
1 2 3 4 5 6
1. | PE drenazo d110 mm 52 vnt. | 1.Sujungimy uzsandarinimas.
ziotys d160 mm 31 vnt. | 2.Grunto sutankinimas.
d200mm 2 vnt.
2. | PVCdrenazo | d300 mm 2 vnt. 1.Sujungimy uzsandarinimas.
Ziotys 2.Grunto sutankinimas.
3. | Drenazo d-2p I.Qeotekstilés filtro jrengimui;
rinktuvai PP 315/276 10 m 2.Zvyro uzpylimui vir§
vamzdziy;
3.Smélio iSlyginamojo
pasluoksnio jrengimui
sausintuvams;
4. Vamzdzio paklojimas.
4. | Pravaziavimo 2 vnt. 1. Zvyro pagrindo jrengimas
dangos vir$ tankinant
pralaidos
jrengimas
5. | G/b pralaidos | d=1,6m, L=10 m 1 vnt. 1.Zvyro pasluoksnio po antgaliu
d=1,2m, L=10 m 1 vnt. | irengimui.
d=1,0m, L=10 m 1 vnt. 2. Pagrindo sutankinimu;
d=0,8m, L=12,5 m 1 vnt. 3.@1’1111’[0 sutankinimui.
4.Zvyro pagrindo jrengimas
tankinant.
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AISKINAMASIS RASTAS
1. Bendra informacija

Siekiant sustabdyti grioviy ir jy statiniy gedimus, pagerinti sausinimo efektyvuma, pagal
Vilkaviskio rajono savivaldybés administracijos projekto parengimo darby pirkimo sutartj, bei
projektavimo uzduotimi (technine specifikacijg) ruoSiamas grioviy ir jy statiniy remonto techninis darbo
projektas.

Statytojas (uzsakovas) — Vilkaviskio rajono savivaldybés administracija S. Néries g. 1, 70147
Vilkaviskis.

Projektuotojas - MB “Melprojekta”, Andrijavos g. 11A-2, 77191 Siauliai, Tel.: +370 609 73737;

E. pastas.: melprojekta@gmail.com. Statinio projekto vadové Oksana Riaubiené.

Objekto pavadinimas: ,Melioracijos grioviy Vydupio, Vidupio, S-3, V-2 (14, 15, 17 obj.) ir
juose esanciy statiniy remonto darby techninis darbo projektas®.

Objekto vieta: Vilkaviskio rajonas, VistyCio senitinija, Girény ir VistyCio kadastro vietoveés,
Vistyc¢io Lauko I, Ré¢itiny k. ir VistyCio m. teritorijos.

Statinio kategorija - neypatingasis statinys.

Statinio rasis — remontas.

Projekto rengimo etapas — techninis darbo projektas.

Statiniy paskirtis — hidrotechniniai statiniai: melioracijos statiniai.

Projektas sudarytas i$ trijy tomy, kurie susegti atskiruose bylose:
I Tomas. Bendroji, melioracijos statiniy remonto dalis;
II Tomas. Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymas;

IIT Tomas. Tyrin¢jimo dokumentacija.

I Tome. Bendroji, melioracijos statiniy remonto dalis.

Siame tome pateikiami melioracijos grioviy ir jy statiniy remonto projektiniai sprendiniai.
Pateikiami kriimy, atzaly pasalinimo nuo griovio $laity, pralaidy Slaity sprendiniai, susikaupusiy sanasy is
griovio dugno ir §laity pasalinimo sprendiniai, pralaidy ir drenazo zioCiy remonto sprendiniai, lataky

jrengimo. Pateikiamos §iy darby atlikimo apimtys. Pateikiamos techninés specifikacijos remonto darby

vykdymui.
Laida
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Techninio darbo projekto konstrukciniai sprendiniai atlikti pagal Lietuvos Respublikoje
galiojanCias statybines normas ir taisykles. Statybinéms medziagoms ir gaminiams, naudojamiems
statyboje, taikomi galiojantys valstybiniai standartai bei europiniai EN standartai, kuriy vartojimas yra
jteisintas Lietuvos Respublikos atitinkamy zinyby.

Techniniame darbo projekte numatyta remontuoti 8,679 km grioviy, sureguliuoty upiy.

Up. Vydupis (up. Vidupis) tarp pk. 17+30 — 40+20 (ruozo ilgis — 2,290 km) ir jame esanciy
statiniy (ZioCiy sk. — 26 vnt., pralaidy sk. — 2 vnt.), Up. V-1 (up. Vidupis) tarp pk. 40+20 — 48+73; 51+40-
67+80 (ruozy ilgis — 2,493 km) ir jame esanciy statiniy (ZioCiy sk. — 27 vnt., pralaidy sk. — 2 vnt.) griovj
Vidupis tarp pk. 67+80 — 76+60 (ruozo ilgis — 0,880 km) ir jame esanciy statiniy (zioCiy sk. — 11 vnt.),
Up. Vydupis (S-1) tarp pk. 0+00 — 19+71 (ruozo ilgis — 1,971 km) ir jame esanciy statiniy (ZioCiy sk. — 11
vnt., pralaidy sk. — 1 vnt.), Up. Vydupis (S-1-4) tarp pk. 0+00 — 3+08 (ruozo ilgis — 0,308 km) ir jame
esancCiy statiniy (Zio¢iy sk. — 3 vnt., pralaidy sk. — 1 vnt.) ir griovj Gr.Nr.1 tarp pk. 3+60 — 10+97 (ruozo
ilgis — 0,737 km) ir jame esanciy statiniy (zio¢iy sk. — 9 vnt., pralaidy sk. — 1 vnt.)

Atlikus tyrinéjimg pagal nurodytus uzduotyje griovius, buvo pakoreguotas sureguliuotu upiy ir
grioviy ilgiai, del tikslingesnés darby eigos ir tolimesnés eksploatacijos.

II Tomas. Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymas.

Siame tome pateikiama skai¢iuojamoji kaina objekto numatytiems darbams jvykdyti. Viesojo
konkurso budu, parinkus statybos darby rangova kaina gali keistis.

III Tomas. Tyrinéjimo dokumentacija.

Siame tome pateikiami anks¢iau atlikti reikiami tyrin¢jimai projektavimui.

Melioracijos griovys ir jo statiniai jrengti 1963-1987 m. pagal Respublikinio vandens tikio
projektavimo instituto sudarytus projektus.

Techniniam darbo projektui parengti tyrin¢jimus atliko inZinierius Vilius Riauba ir Oksana
Riaubiené. Tyrinéjimai atlikti 2025 m spalio mén. Matavimai atlikti koordinaciy LKS-94 ir auksciy
LASO7 sistemose. Sureguliuotu upiy trasos praeina per dirbamas zemes, pievas ir miskus.

Tyringjimo metu buvo jrengti 5 reperiai. IStyrinéta 8,679 km melioracijos grioviy. Juose
apziurétos 7 pralaidos. Apzitrétos 87 drenazo ziotys. Nustatytos sureguliuvotu upiy, grioviy ir
hidrotechniniy statiniy deformacijos. Pagal kurias numatyti sureguliuotu upiy, grioviy ir pralaidy remonto
darby kiekiai. Tyrinéjimy metu patikslinti melioracijos planai, jvertinti pasikeitimai, nustatyti faktiniai
grioviy dugny ir charakteringy viety auksciai, nustatytos grioviy ir jy statiniy deformacijos bei jy

atsiradimo priezastys.
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2. Esama sureguliuota upé

Remontuojamos sureguliuotos upés ir grioviai yra Vilkaviskio rajone, Vistycio senitinijoje, Girény
ir VistyCio kadastro vietovése, Visty¢io Lauko I, Récitiny k. ir Visty¢io m. teritorijose ir priklauso
Priegliaus upés baseinui, 35 km atstumu nutol¢ nuo rajono centro Vilkaviskio miesto.

Melioracijos grioviai itin naudingi siekiant kontroliuoti drégme dirbamuose laukuose, taciau jy
Siekiant, kad melioracijos griovys atlikty savo funkcija, jis turi buti neuzsikises, neapauges Zolémis ar
kriimais, o vanduo turi tekéti. Po projekto parengimo ir grioviy iSvalymo rekomenduojama, kasmet
Sienauti griovio Slaitus, pasalinti kriimy atzalas, paSalinti atsiradusias klititis kurios trukdo vandens
tekéjimui ir tvenkia griovi. Kasmet apZzitréti grioviy statinius — pralaidas, ziotys.

Sureguliuotose upése, grioviuose ir jy jrenginiuose nustatytos jvairios deformacijos: dugne ir
zemutinéje Slaity dalyje prisikaupé sgnaSy, vesli zoliné augalija, Slaitai apauge tankiais krtimais. Dugno
nuolydis jvairus. Ziotys po sanaSomis, po veléna, susidévéjusios, sunaikintos, suliizusios. DrenaZo
sistemos tvenkiamos. Pralaidos uzneStos sgnaSomis, sargSuliy nelik¢ arba lik¢ blogos buklés, antgaliai
suliizg, aptrup¢je, apauge veléna, sitilés nesandarios, jsiurbimai. Detalesni apraSymai tyrinéjimy Zurnale,

grioviy profiliuose.

Up. Vydupis (up. Vidupis) ties pk. 19+38, 19+57 kerta 10 kV oro linija. Siose zonose griovio
valymo darbus atlikti rankiniu budu.

Up. V-1 (up. Vidupis) ties pk. 26+92 kerta rysiy kabeli, ties pk. 64+88 kerta 10 kV oro linija.
Sioje zonose griovio valymo darbus atlikti rankiniu badu.

Up. Vydupis (S-1) ties pk. 17+71 kerta 10 kV oro linija, ties pk. 19+67 kerta 0,4 kV oro linija.
Siose zonose griovio valymo darbus atlikti rankiniu badu.

Up. Vydupis (S-1-4) ties pk. 0+62 kerta 0,4 kV oro linija. Siose zonose griovio valymo darbus
atlikti rankiniu budu.

Up. Vydupis (up. Vidupis) ties pkl17+35, 20+72, 29+22, up. V-1 (up. Vidupis) ties pk. 43+24,
57+88, 61+07, 63+40, 64+32, 64+67, up. Vydupis (S-1) ties pk. 10+58, 14+56, griovys Gr.Nr.1 ties pk.
7+42 tvenkiami dirbtinémis klititimis. | darby kiekius yra jtrauktas dirbtiny kliti¢iy iSardymas, iSkasty
zemiy pasklaidymas, Saky ir Sakny iSrinkimas, pakrovimas ir iSvezimas iki 1,0 km atstumu, bei pazeisty

Slaity sutvarkymas ir apsé€jimas.

Pagrindiniai motyvai, pagrindZiantys pateiktus projektinius sprendinius yra:
e pirkimo dokumentais;
e 2025 m. atlikti topografiniai matavimai;

e 2025 m. atlikti inZineriniai tyrinéjimai;
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e derinimai su uzsakovu.

3. Grioviy remonto sprendiniai

Valstybei priklausantys grioviai: up. Vydupis (up. Vidupis) tarp pk. 17+30 — 40+20, up. V-1 (up.
Vidupis) tarp pk. 40+20 — 48+73; 51+40-67+80, Vidupis tarp pk. 67+80 — 76+60, up. Vydupis (S-1) tarp
pk. 0+00 — 19+71, up. Vydupis (S-1-4) tarp pk. 0+00 — 3+08 ir Gr.Nr.1 tarp pk. 3+60 — 10+97 tvarkomi
iStisai.

Valymo darbai suskirstyti pagal sgnaSy storius. Sureguliuotu upiy ir grioviy dugnai pavalomi
siekiant panaikinti atbulinio nuolydzio ruozus, iSvalyti sgnasas nuo grioviy vagy pakraSc¢iy, bei atkasti
uznestas ziotis. Vandens lygis ir hidrologinis rezimas kei¢iamas nebus. Sureguliuotos upés ir grioviai
nebus gilinami, bus iSlaikomi esami projektiniai parametrai, dugnas iSvalomas iki pirminio projekto
buvusiy auksciy.

Prie zio¢iy valymo darbus atlikti rankiniu buidu. ISkastas i§ sureguliuotu upiy ir grioviy sagnasas
numatyta paskleisti 10 m atstumu uZz pakrantés apsaugos juostos. Prie valomy sureguliuotu upiy ir grioviy
ruozy, numatytas pagrioviy léksc¢iavimas, pravaziuojant 2 kartus. ISrinkti zoles, Sakas, kelmus, akmenys
po léks¢iavimo pakrauti ir i§vezti iki 20 km atstumu. Atliekant sureguliuotu upiy ir grioviy valymo darbus
saugomos teritorijos ribose, technika turi vaziuoti i§ tos pusés, kur néra saugomos teritorijos, kai néra
tokios galimybés, technika turi dirbti kuo minimaliau saugomos teritorijos ribose.

Visas vandens telkiniy pakranciy apsaugos juostas numatyta iSsaugoti. Kurias reikia i§saugoti, yra
parodytos plane.

Sureguliuotu upiy ir grioviy $laituose augantys kriimai numatomi Salinti. Numatyta palikti visus
medzius, kurie netrukdo vandens tekéjimo rezimui, taip pat palikti augti didesnius krimus, kurie,
sudarytu Ses¢lj vandens telkiniuose ir sudarys palankesnes salygas biologinei jvairovei, pauk$¢iams.
Nukirsti kriimai suvezami 0,5-1,0 km atstumu j laikinas sandéliavimo vietas, véliau susandéliuoti kriimai
iSvezami iki 20 km atstumu antrinéms Zzaliavoms panaudoti. Sandéliavimo vietas pasirenka darby
vykdytojas, svarbu, kad biity patogus privaziavimas transporto priemonéms.

Vadovaujantis Geros agrarinés ir aplinkosauginés buklés (GAAB) ir Zemés tukio veiklos valdymo
(VR) reikalavimy (arcgis.com), pagal 4 GAAB standartg ,,Apsaugos ruozy isilgai vandentakiy jrengimas*
— pavirSinio vandens telkiniy apsaugos juostos ir palaukés (3 m) palei melioracijos griovius yra
sutvarkytos Zemes savininky léSomis. Remonto darby metu technika vaziuos viena griovio puse kur bus
pazeistos palaukés, todél numatyta atstatyti pazeista palauke i§ vienos griovio pusés apséjant.

I darby kiekius yra jtrauktas dirbtiny kliti¢iy iSardymas, iSkasty zemiy pasklaidymas, Saky ir Sakny

iSrinkimas, pakrovimas ir iSvezimas iki 20 km atstumu, bei pazeisty $laity sutvarkymas ir aps¢jimas.
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Zemés sklypy ribozenklius esandius objekto ribose darby vykdymo metu rangovas privalo
i§saugoti, sunaikinus — atstatyti.

Suregulivotu upiy, grioviy ir jy statiniy deformacijos, numatomos jy pasSalinimo priemonges
suraSytos grioviy profiliuose, darby kiekiy santraukoje. Projekte, sprendziant deformacijy pasalinima,

numatyti reikalingiausi darbai.

4. Hidrotechniniai statiniai

Pralaidos.

Remontuojamose sureguliuotose upése ir grioviuose yra 7 pralaidos. Viena pralaida priklauso AB
,Via Lietuva“. Siai pralaidai numatytas tik sgnady i§ valymas. Projekte numatyta remontuoti 6 pralaidas,
pralaidos priklausomai nuo deformacijy, sutvarkomos.

Up. Vydupis (up. Vidupis) pk. 25+72 esanti moviniy vamzdZziy pralaida su antgaliais d=1,6 m,
1=10 m deformacijos: dangos néra, sargsulis 1 g/b, kity néra, antgaliai apaugg veléna, sanasos pralaidoje.

Numatyta: [rengti Zvyro dangg, 4 vnt. PE signalinius stulpelius, valyti veléna nuo antgaliy, valyti
sanasas i$ pralaidos.

Up. Vydupis (up. Vidupis) pk. 36+83 esanti ziediniy vamzdZziy pralaida su monolitiniais antgaliais
d=1,25 m, I=10 m deformacijos: dangos néra, sargSuliai 2 g/b, kity néra, antgaliai apauge veléna,
aptrupéje, jtekéjime antgalis paplautas, visos siiilés nesandarios, jsiurbimai, sagnaSos pralaidoje. Pralaida
per mazo diametro.

Numatyta: demontuoti esamg g/b ziediniy vamzdziy ir jrengti g/b moviniy vamzdziy pralaida
d=1,6 m, I=10 m (VP-16-100-1).

Up. V-1 (up. Vidupis) pk. 42+45 esanti ziediniy vamzdziy pralaida su monolitiniais antgaliais
d=1,25 m, 1=10 m deformacijos: dangos néra, sargsulis 1 g/b, kity néra, antgaliai apauge veléna, skilg ir
aptrupéje, apcios iStrupejusios, sitilés nesandarios, jsiurbimai, sgnasos pralaidoje.

Numatyta: demontuoti esamg g/b ziediniy vamzdziy ir jrengti g/b moviniy vamzdziy pralaida
d=1,2 m, 1=10 m (VP-12-100-1).

Up. V-1 (up. Vidupis) pk. 64+50 esanti moviniy vamzdziy pralaida su antgaliais d=1,0 m, 1=22 m
priklauso AB ,,Via Lietuva®, pralaidoje sgnasos: numatyta iSvalyti sanasas i$ pralaidos.

Up. Vydupis (S-1) pk. 19+59 esanti ziediniy vamzdziy pralaida su monolitiniais antgaliais d=1,0
m, I=6 m deformacijos: dangos néra, sargSuliy néra, antgaliy néra, nesandarios sitilés, jsiurbimai, sgnasos
pralaidoje.

Numatyta: demontuoti esamg g/b ziediniy vamzdziy ir jrengti g/b moviniy vamzdziy pralaida
d=1,0 m, I=10 m (VP-10-100-1).
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Up. Vydupis (S-1-4) pk. 0+50 esanti ziediniy vamzdziy pralaida su monolitiniais antgaliais d=0,75
m, I=13 m deformacijos: antgaliy néra, nesandarios siiilés, isiurbimai, sgnasos pralaidoje.

Numatyta: demontuoti esama g/b ziediniy vamzdziy ir jrengti g/b moviniy vamzdziy pralaida
d=0,8 m, 1=12,5 m (VP-8-125-1).

Griovyje Gr.Nr.1 pk. 5+79 esanti moviniy vamzdziy pralaida su antgaliais d=1,2 m, [=15 m
deformacijos: dangos néra, sargSuliy néra, antgaliai apauge veléna, tvirtinimo plokstés apaugusios veléna,
sanasos pralaidoje.

Numatyta: [rengti zvyro dangg, 4 vnt. PE signalinius stulpelius, valyti veléng nuo antgaliy ir
tvirtinimo ploksciy, valyti sgnasas iS pralaidos.

Darbus rekomenduojama vykdyti sausu mety laiku, kada maziausias vandens lygis grioviuose.
Remontuojamy ruozy pradzioje ir gale jrengti grunto pylimélius. Vandens nuleidimui pakloti laikinus
PVC vamzdzius d315 mm. Remontuojamo ruozo dalyje vanduo pasSalinamas vandens siurbliais.

Pralaidy esamos deformacijos surasSytos grioviy profilyje. Visi darbai sutraukti darby kiekiy

santraukoje. Grioviy baseino plotas patikslintas planuose M1:10000, jvertinus jvykdyta melioracija.

5. Drenazo Ziotys
Remontuojamose sureguliuotose upése, grioviuose i§ viso yra 87 drenazo ziotys. Jos yra
gelzbetoninés, asbescementinés, polietileninés. ZioCiy deformacijos: po sanaSomis, po veléna,

susidévejusios, sunaikintos, suliizusios. Drenazo sistemos tvenkiamos.

Numatyta remontuoti 87 vnt. Zio¢iy atstatant PE d110 mm, d160 mm, d200 mm ir d300 mm
Ziotimis.

Drenazo ziotis rengti pagal MND-29-2004 ,,Plastmasinis drenazas ir jo statiniai* ir pagal projekte
pridétus konstrukcinius brézinius. Po ziotimis numatyta jrengti $laity tvirtinima, naudojant drenaZinj
kilimg “Secudran R201 ES-601". Prie visy zioCiy jrengiami plastmasiniai zio€iy zenklinimo stulpeliai
PMS-200. Projekte numatomi visi nustatyti darbai, reikalingi drenazo zioCiy atstatymui. Valant upe ties

nekei¢iamomis Ziotimis, visus darbus 2 metry atstumu nuo zio€iy, atlikti rankiniu budu.

Remontuojamo drenaZo Zio¢iy vietos pazymétos plane ir grioviy idilginiuose profiliuose. Ziociy
jrengimo detaliis darby kiekiai pateikti darby kiekiy santraukoje. Vykdymo metu suradus blogos biiklés
projekte nepazyméty veikianciy drenazo Zioc€iy, jas biitina pakeisti.

Pastaba: Zio¢iy ir valomy grioviy altitudés gali keistis.
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6. Statiniy, jrenginiy remonto ypatumai

Plane pazymétos Zemés sklypy ribos ir unikalis numeriai. Zemés sklypuose numatytos ir
taikomos specialiosios zemés naudojimo saglygos ,, Melioruotos Zzemés ir melioracijos statiniy apsaugos
zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)*“. Specialiyjy zemés naudojimo sglygy taikymo pagrindas — Lietuvos
Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymo 91-94 str. Melioracijos griovio apsaugos zona
— zemes juosta iSilgai Sio griovio, kurios ribos yra 5 metry nuo griovio Slaito virSutinés briaunos.
Vadovaujantis ,,Melioracijos techniniu reglamentu® MTR 1.12.01:2008 p. 32.2 melioracijos grioviams
nustatoma (matuojant nuo griovio Slaito virSutinés briaunos) 15 m plocio griovio prieziiiros juosta.
Specialiosios Zemés naudojimo salygos melioracijos statiniy apsaugos zonose Melioracijos statiniy
apsaugos zonose draudziama: 1) statyti pastatus; 2) sodinti medzius; 3) jrengti dirbtinius vandens
telkinius.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos melioracijos jstatymo III skyriaus, 5 str. 1 punktu: ,,Zemés
savininkai ar kiti naudotojai turi leisti statyti, priziliréti, remontuoti bei rekonstruoti jy zeme¢je

13

melioracijos statinius, reikalingus kity savininky zemei melioruoti...” ir 6 str. 3 punktu: ,,Melioruotos
zemes savininkai ar kiti naudotojai privalo pagal i§ anksto suderintg su statytoju darby grafika leisti
atlikti valstybei nuosavybes teise priklausanciy melioracijos statiniy priezitiros, remonto arba
rekonstrukcijos darbus...*.

Rengiant projekta vadovautasi LR ZUM 2009-11-18 jsakymu Nr.3D-883 ,,Melioracijos darbus
vykdanciy subjekty ir melioruotos Zemés naudotojy interesy suderinimo taisyklés* informuojant
visuomen¢ apie rengiamg melioracijos projekta vietin¢je spaudoje ir savivaldybés internetiniame
puslapyje. Per nustatytg terming pretenzijy, pastaby ar pasitilymy nebuvo sulaukta.

Pries§ remonto darby pradzig rangovas privalo Zemés sklypy savininkams ir naudotojams i§ anksto
praneiti apie jy zemés sklypuose numatomus atlikti darbus pagal LR ZUM 2009-11-18 jsakyma Nr.3D-
883 ,,Melioracijos darbus vykdanciy subjekty ir melioruotos Zzemés naudotojy interesy suderinimo
taisyklés“. Zemés savininkams ir kitiems naudotojams dél to padaryti nuostoliai atlyginami jstatymy
nustatyta tvarka.

Zemés sklypy ribozenklius esan¢ius objekto ribose darby vykdymo metu rangovas privalo
iSsaugoti, sunaikinus — atstatyti savo saskaita.

Pries vykdant projekta, privaloma atsizvelgti j pastabas, nurodytas projekto bréziniuose ir
suderinimy nuorase.

Visy statybos etapy metu Rangovas privalo laikytis Lietuvos respublikoje galiojanciy jstatymuy,
taisykliy ir tiesiogiai susijusiy reikalavimy bei atsizvelgti | visas priemones, projekto valdyma ir

administravima, kurie reikalingi uztikrinti aplinkosauginius reikalavimus.
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Rangovui neleidziama kirsti ar kitaip sunaikinti darby zonoje esan¢iy medziy be atitinkamy
zinyby sutikimo. Jei kuris nors medis ar zalioji zona buvo Rangovo sunaikinta ar pazeista, jis privalo
pakeisti pazeista medj ar zong lygiaverciu buvusiam savo saskaita

Nukirsty krimy ir kelmy laikinas sandéliavimo vietas derinti su zemés sklypy savininkais ir
senitinija.

Vykdant darbus prie veikian¢iy inzineriniy tinkly, juy tikslig vietg tikslinti vietoje dalyvaujant
eksploatuojancios organizacijos atstovui. Biitina gauti sutikimus zemés kasimo darbams. Darbai atlieckami
rankiniu bidu.

Vykdymo metu suradus blogos biiklés projekte nepazyméty veikian¢iy drenazo zio€iy, jas bitina
pakeisti.

Vykdant darbus bitina laikytis darby saugos reikalavimy.

Vykdant darbus biitina laikytis projekte pateikiamy techniniy specifikacijy (TS) nuostaty.
Melioracijos statiniai rentuojami pagal projekto ir TS pateikty normatyviniy dokumenty brézinius. Jeigu
parengto projekto specifikacijose, bréziniuose, aiSkinamuosiuose rasStuose ir kt. projekto dokumentuose
yra nurodyta pateikty medziagy, naudotinos jrangos modelis ar Saltinis, konkretus procesas ar
prekés zenklas, savybés, tipai, konkreti kilmé ar gamyba ir pan., tuo atveju laikoma, kad pamineéti
pavadinimai yra informacinio (orientacinio) pobiudzio ir gali biiti pakeisti analogiSka ne blogesnés
kokybés ir savybiy kity gamintojy produkcija, suderinus su projekto vadovu.

Tyrin¢jimy metu ne visur pavyksta detaliai iStyrinéti melioracijos statiniy, jrenginiy deformacijas
del apsémimo ir uzzélimo, todél projekte nurodyti darby kiekiai yra tik minimaliai reikalingi. Nustacius
didesnj remonto darby poreikj, reikia informuoti projekto ir techninés prieziiiros vadovus ir uzsakovo

atstova. Darbus rekomenduojama vykdyti sausu mety laiku, kada maziausias vandens lygis grioviuose.

7. Aplinkos apsauga
7.1. Bendrieji duomenys.

Siekiant sustabdyti grioviy ir jy statiniy gedimus, pagerinti sausinimo efektyvumg, pagal
Vilkaviskio rajono savivaldybés administracijos projekto parengimo darby pirkimo sutartj, bei
projektavimo uzduotj (technine specifikacija) ruoSiamas grioviy ir jy statiniy remonto techninis darbo
projektas.

Statytojas (uzsakovas) — Vilkaviskio rajono savivaldybés administracija S. Néries g. 1, 70147
Vilkaviskis.

Projektuotojas - MB “Melprojekta”, Andrijavos g. 11A-2, 77191 Siauliai, Tel.: +370 609 73737;

E. pastas.: melprojekta@gmail.com. Statinio projekto vadové Oksana Riaubiené.
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Objekto pavadinimas: ,,Melioracijos grioviy Vydupio, Vidupio, S-3, V-2 (14, 15, 17 obj.) ir
juose esanciy statiniy remonto darby techninis darbo projektas®.

Objekto vieta: Vilkaviskio rajonas, VistyCio senilinija, Girény ir VistyCio kadastro vietovés,
Vistyc¢io Lauko I, Ré€itiny k. ir VistyCio m. teritorijos.

Statinio kategorija - neypatingasis statinys.

Statinio rasis — remontas.

Projekto rengimo etapas — techninis darbo projektas.

Statiniy paskirtis — hidrotechniniai statiniai: melioracijos statiniai.

Pagal uzsakovo uzduotj, numatoma remontuoti valstybei priklausancias sureguliuotas upes ir
griovius: up. Vydupis (up. Vidupis) tarp pk. 17+30 — 40+20, up. V-1 (up. Vidupis) tarp pk. 40+20 —
48+73; 51+40-67+80, Vidupis tarp pk. 67+80 — 76+60, up. Vydupis (S-1) tarp pk. 0+00 — 19+71, up.
Vydupis (S-1-4) tarp pk. 0+00 — 3+08 ir Gr.Nr.1 tarp pk. 3+60 — 10+97. Sureguliuotos upé¢s ir grioviai
tvarkomi iStisai.

Bendras remontuojamy sureguliuoty upiy ir grioviy ilgis 8,679 km.

Pagal administracinj pasiskirstyma sureguliuotos upés ir grioviai yra Vilkaviskio rajone, Vistycio
senitinijoje, Girény ir VistyCio kadastro vietovése, Visty¢io Lauko I, Réc¢itiny k. ir VistyCio m. teritorijose
ir priklauso Priegliaus upés baseinui, 35 km atstumu nutol¢ nuo rajono centro Vilkaviskio miesto.

Siame techniniame darbo projekte tvarkoma sureguliuota upé Vydupis (kodas: 60010001,
tvarkomo ruozo ilgis 4,569 km), upé V-1 (kodas: 60010002, tvarkomo ruozo ilgis 2,493 km). Upés
Vydupis tvarkomo ruozo ilgis siekia 2,5 km, tod¢él projekte yra numatytos 4 neigiamg poveikj
mazinancios aplinkosauginés priemonés remontuojamos sureguliuotos upés Vydupis ruozuose.

Melioracijos reikméms sureguliuotos upés Vydupis tvarkymo darbams taikomi Lietuvos
Respublikos Aplinkos ministro patvirtinti 2014 m. gruodzio 16 d. jsakymu Nr. D1-1038 ,,D¢l pavirSiniy
vandens telkiniy tvarkymo reikalavimy apraso® (toliau — Aprasas), II' skyriaus nustatyti reikalavimai.
Vadovaujantis Apraso II' skyriaus reikalavimais planuojant sureguliuotos upés Vydupis tvarkymo darbus,
parengta melioracijos statiniy projekto aplinkosauginé dalis pagal melioracijos techninio reglamento
MTR 1.05.01:2005 ,,Melioracijos statiniy projektavimas® (toliau — Reglamentas), patvirtinto Lietuvos
Respublikos Zemés iikio ministro 2005 m. sausio 3 d. jsakymu Nr. 3D-1, VI' skyriaus reikalavimus.

Aplinkos apsaugos dalyje atsizvelgiama j visus aplinkos komponentus, kurie paveikiami, vykdant
iiking veikla, t. y. vanduo, oras, dirvozemis, zemés gelmes, biologiné jvairove, krastovaizdis, Zzmogus.

7.2. Technologiniai procesai.

Objektas néra gamybinio pobiidzio. Sureguliuotu upiy ir grioviy Slaituose augancius krimus
numatyta paSalinti. Vykdymo metu palikti (nekirsti) grioviy valymui ir priezitirai netrukdancius

nemenkavercius medzius ar jy eiles. Objekte nebus naudojamos trasos ir pesticidai.
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7.3. Atliekos.

Valymo darbai suskirstyti pagal sanaSy storius. Sureguliuotu upiy ir grioviy dugnai pavalomi
siekiant panaikinti atbulinio nuolydZzio ruozus, iSvalyti sgnasas nuo griovio vagy pakrasciy, bei atkasti
uznestas ziotis. Vandens lygis ir hidrologinis rezimas kei¢iamas nebus. Sureguliuotos upés ir grioviai
nebus gilinami, bus iSlaikomi esami projektiniai parametrai, dugnas iSvalomas iki pirminio projekto
buvusiy auksciy.

Prie zioCiy valymo darbus atlikti rankiniu buidu. ISkastas i§ sureguliuotu upiy ir grioviy sagnasas
numatyta paskleisti 10 m atstumu uz pakrantés apsaugos juostos. Prie valomy upés ruozy, numatytas
pagrioviy lékS¢iavimas, pravaziuojant 2 kartus. ISrinkti Zoles, Sakas, kelmus, akmenys po I¢ks¢iavimo
pakrauti ir i§vezti iki 20 km atstumu. Atliekant sureguliuvotu upiy valymo darbus saugomos teritorijos
ribose, technika turi vaziuoti i$ tos pusés, kur néra saugomos teritorijos, kai néra tokios galimybés,
technika turi dirbti kuo minimaliau saugomos teritorijos ribose.

Visas vandens telkiniy pakranciy apsaugos juostas numatyta iSsaugoti. Kurias reikia i§saugoti, yra
parodytos plane M 1:5000.

Sureguliuotu upiy, grioviy Slaituose augantys krimai numatomi Salinti rankiniu biidu, pasalinama
0,6400 ha kriimy. Numatyta palikti visus medzius, kurie netrukdo vandens tekéjimo rezimui, taip pat
palikti augti didesnius krimus, kurie, sudarytu Ses¢lj vandens telkiniuose ir sudarys palankesnes salygas
biologinei jvairovei, pauk$¢iams. Nukirsti krimai suvezami 0,5-1,0 km atstumu j laikinas sandéliavimo
vietas, véliau susandéliuoti krtimai iSvezami iki 20 km atstumu antrinéms Zaliavoms panaudoti.
Sandéliavimo vietas pasirenka darby vykdytojas, svarbu, kad biity patogus privaziavimas transporto
priemonémes.

Dirvozemis nesunaikinamas. SgnasSinis gruntas pasklaidomas.

Statybiniy ir uzterSty pavojingomis medziagomis atlieky nesusidarys.

Atliekant darbus, susidarys sekancios atliekos:

2 lentele
Atliekos Agregatinis | Numa- | Kodas pagal Statistinés | Pavojin- Atlieky Numatomi
pavadinimas biivis tomas atlieky sarasa | klasifika- gumas laikymo atlieky
(kietas, kiekis cijos kodas salygos tvarkymo biidai
skystas,
pastos)
1 2 3 4 5 6 7 8
Kriimy mediena Kietas 64(20 02 01 07 07.53 fiepavoyin- iSvezama Gahma nauq ot
(m?) g0s biokurui
Betonas ir Kietas 72,52 17 01 01 12.11 NEPAVOIIR 1 isvezama Antriniam
gelzbetonis ® 20s panaudojimui
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7.4. TriukSmas.

Objekto statybos metu pagrindiniai triukSmo Saltiniai yra jvairlis mechanizmai: generatoriai,
kompresoriai, pneumatiniai plaktukai, ir pan. Jie gali sukelti triukSma, didesnj kaip 55 dBA, kuris gali
sklisti iki 500 m spinduliu. Neigiamas poveikis galimas gyventojams, bei aplinkiniy teritorijy faunai.
TriukSmo poveikio mazinimui sitiloma naudoti jrangg su maziausiomis triukSmo charakteristikomis arba
atitinkamai planuoti triukSmingg veikla dienos metu.

7.5. Vanduo.

Melioracijos grioviai itin naudingi siekiant kontroliuoti drégme¢ dirbamuose laukuose, taciau jy
blogai veikian¢iy sausinimo sistemy susidaro per didelis drégmés perteklius, negalima laiku paséti arba
nuimti derliaus, numirksta paséliai, Slapiuoju mety laiku pavirSiuje kaupiasi vanduo.

Pagal administracin] pasiskirstymg sureguliuotos upés ir grioviai yra Vilkaviskio rajone,
VistyCio seniiinijoje, Girény ir VistyCio kadastro vietovése, VistyCio Lauko I, Récitiny k. ir Visty¢io m.
teritorijose ir priklauso Priegliaus upés baseinui, 35 km atstumu nutol¢ nuo rajono centro Vilkaviskio
miesto

Potencialiy vandens terSéjy objekto ribose néra. Vykdant sureguliuotu upiy ir grioviy remonto
darbus nebus pazeistas jy vandens lygis ir hidrologinis rezimas. Visas vandens telkiniy pakranciy
apsaugos juostas numatyta iSsaugoti. Esamy vandens apsaugos juosty plotus, kurias reikia i$saugoti
pazymeétos plane. Remonto darbuose naudojamos statybinés medziagos nekenksmingos. Objekte nebus
naudojamos traSos ir pesticidai.

Bus uztikrinama, kad gruntas (vykdant kasimo ar kitus darbus), naftos produktai i§ darbams
naudojamy mechanizmy ar kitos neigiamai upés ir susijusiy vandens telkiniy vandens kokybg¢ galincios
paveikti medziagos nepatekty j Siuos vandens telkinius ar | juos jsiliejancias vandentakas, kad nebiity
uzterStas pakrantés gruntas.

7.6. Aplinkos oras.

Numatomi darbai jtakos aplinkos orui neturés.

7.7. DirvoZemis.

Projekto ribose vyrauja priesmelio, priemolio ir durpés gruntai.

Pagal MTR 2.02.01:2006 juodZemis, kaip filtruojanti medziaga vir§ dreny nepilamas, nuo drenazo
tran$e¢jy, statomy drenazo Suliniy, nuimamas humusingas gruntas. Prisilaikant §iy normatyvy projekte
iSsaugomas humusingas gruntas.

Humusingo grunto nukasimas ir grazinimas statybos objekte:

Humusingg gruntg nuo trasy galima nustumti buldozeriu, nukasti ekskavatorium ar rankiniu budu.

Nukasamo sluoksnio storis 0,2 m. Nukastas humusingas gruntas turi biti sandéliuojamas atskirai

Lapas| Lapy | Laida

25/807-TDP-M.AR-10 111161 o




nuo mineralinio grunto kriivose ar voluose, kad netrukdyty tran$¢jy kasimo darbams. Baigus vamzdyny
montavimg ir uZpylus tran$¢ja, ji turi buti padengta humusiniu gruntu tokiu storiu, koks buvo pries ji
pasalinant. Gruntas paskleidziamas vienodu storiu ant iSlygintos tran$éjos trasos, baigiama lyginti
pravaziuojant buldozeriu su nuleistu verstuvu atbuline eiga. Grioviy remonto darbai neigiamos jtakos
derlingam dirvozemiui neturés.

Zio&iy jrengimo vietose, grioviy §laitai uzpilami humusiniu dirvoZemiu ir aps¢jami Zoliy miginiu.

ISkastos 1§ sureguliuotos upés sanaSos paskleidziamos 10 m atstumu uz pakrantés apsaugos
juostos.

7.8. Zemés gelmés.

Zemés gelmiy ter§imo nebus. Vertingy saugomy geologiniy objekty, teritorijy néra.

7.9. Krastovaizdis.

Projekte numatomi darbai Zzeménaudos strukttros nepakeis.

Rangovui neleidziama kirsti ar kitaip sunaikinti darby zonoje esan¢iy medziy be atitinkamy
zinyby sutikimo. Jei kuris nors medis ar zalioji zona buvo Rangovo sunaikinta ar pazeista, jis privalo
pakeisti pazeista medj ar zong lygiaver¢iu buvusiam savo saskaita.

7.10. Biologiné jvairové.

Objekto prieigose vyrauja pievos, dirbami laukai, miSkai. Nuo tvarkomu sureguliuotu upiy ir
griovio Slaity krimai Salinami rankiniu biidu. Menkaver¢iai medziai ir kriimai, kurie nekenkia
melioracijos sistemoms, numatoma palikti augti melioracijos grioviuose, kurie, sudarydami SeSélj
vandens telkiniuose, sudarys palankesnes salygas biologinei jvairovei (pvz., vandens bestuburiams), taip
pat ir pauk$¢iams. Remontas nepakeis tyrin€¢jamos teritorijos hidrologinio rezimo.

7.11. Kultiros paveldas.

Objekto statybos vieta nesiriboja ir nepriart¢ja prie nekilnojamo kulttiros paveldo objekty,
nepatenka j kultiiros paveldo objekty apsaugos zonas.
7.12. Saugomos teritorijos.

Dalis numatomy suregulivoty upiy Vydupis, up. V-1 ir griovys Gr.Nr.1 tvarkymo darby ribojasi ir
patenka j saugomas teritorijas: Visty¢io regioninj parka, Saltalankio misko rekreacing zong, ekologinés
apsaugos prioriteto zong, Zemés iikio prioriteto zona.

Darbai bus vykdomi atsizvelgiant | saugomy teritorijy reglamentavima, siekiant uztikrinti, kad
nebiity pakenkta saugomoms teritorijoms bei juose saugomiems objektams.

Aplinkos apsaugos dalyje atsizvelgiama | visus aplinkos komponentus, kurie paveikiami,
vykdant iiking veikla, t. y. vanduo, oras, dirvozemis, Zzemés gelmés, biologiné jvairove, krastovaizdis,

Zmogus.
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7.13. Ekstremalios situacijos.

Numatomi remonto darbai avariniy situacijy nesukels. Galimas pralaidy uzsikimSimas

Siukslémis, bet vykdant priezitiros darbus visos dirbtinés klititys turi biiti paSalinamos.

7.14. Poveikij aplinkai mazinancios priemonés.

Projekte yra numatytos 4 neigiama poveiki mazinancios aplinkosauginés priemonés
remontuojamos sureguliuotos upés Vydupis ruoZuose:

1. Up. Vydupis Slaituose, bei pakrantés vandens apsaugos juostose palieckami augantys ne
menkaverciai medziai (kuriy skersmuo > 14 cm), sudaranc¢ius ne mazesnj kaip 15 proc. sureguliuoty upiy
pakranciy vandens apsaugos juosty ilgio.

2. Up. Vydupis ties pk. 32+90 suformuojamas jtvirtinty akmeny stabilus metinys, kurio aukstis
apie 0,40 m. Akmeny metiniui naudojami lauko akmenys, kuriy skersmuo nuo 25 cm iki 40 cm. Kliiitys 1§
akmeny yra atsparios t€kmei ir yra ilgaamzes, sudaro geresnes vandens aeracijos salygas. Metinio aukst]
apriboja esami melioracijos statiniai. Kitose tvarkomo sureguliuoto upelio vietose dirbtiniy kliti¢iy
jrengimas pakenkty esamiems statiniams.

3. Up. Vydupis vagoje ties pk. 32+50 D, prie zioCiy 18(36), irengiama drenaZinio vandens
biologinio valymo sistema su pelkine augmenija. Biologinis vandens valymas, naudojant augaly filtra,
mazina nitraty iSplovag nuo 35,1 iki 45,3 proc. Gali sumazinti azoto junginiy metinj i§plovimg nuo 20 iki
50 proc., o bendrojo fosforo — nuo 10 iki 35 proc. Drenazo sistema pasirinkta jvertinant drenazo sistemos
plota, taip siekiant sumazinti terSaly patekimg i pavir$inio vandens telkinius. Irengimo vietos parodytos
grioviy plane M 1:5000 ir drenazo plane M1:2000.

4. Up. Vydupis vagoje tarp pk. 9+40 — 9+56 jtvirtinami akmenys sureguliuotos upés vagoje,
tekmés vingiavimui, meandravimui ir vandens aeracijai. Naudojami lauko akmenys, kuriy skersmuo nuo
40 cm iki 50 cm. Sios bioinZinerinés priemonés pasizymi ilgaamziskumu ir atsparumu aplinkos
poveikiams. Pavieniai akmenys suformuoja dinamiSkesnes upés vandens t€ékmeés sglygas. Pakitus t€ékmés
greiCiams, susidaro galimybés atsirasti uzutekiams, sietuvoms, révoms, vandens aeracijai. Pakitus upés
morfologijai susidaro geresnés reprodukcinés ir migracinés galimybés zuvims. Akmeny metiniai leidzia
formuoti vagos vingius, apsaugoti eroduojamus krantus nuo tolesnio neigiamo fizinio poveikio. Akmeny

slenksciai ir metiniai padeda aeruoti vandenj ir didinti deguonies kiekj jame.

7.14. I§vada

Atlikus melioracijos statiniy remonto darbus bus sutvarkytos esamos pievos ir dirbami laukai,
pagerés estetinis vaizdas, nusistoves hidrologinis rezimas, nebebus uzmirkusiy zemés ploty, bus iSsprestas
pavirSinio vandens nutekéjimas j vandens imtuvus, pagerintas virSutinis dirvozemio sluoksnis, apsaugant

Jjinuo pavirsinio vandens pertekliaus, pagerés zemés kokybe, derlingumas.
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8. Darbuy organizacija ir vykdymas

Pries pradedant vykdyti darbus biitina iSkviesti poZemines komunikacijas aptarnaujanciy jmoniy
atstovus jy nuzyméjimui. Valyti griovius elektros linijy, pozeminiy kabeliy zonose rankiniu biidu.
Griovio dugno valymo darbus atlikti minimaliai iSardant griovio §laitus. Visus darbus geriausia vykdyti
esant minimaliems vandens lygiams, sausuoju laikotarpiu. Darbai turi biiti vykdomi organizuotai, etapais,
siekiant kuo maziau iSplésti statybvietg. Baigus atskirg ruozg sutvarkoma aplinka ir darbai tgsiami toliau.

Vykdymo metu laikytis saugumo technikos reikalavimy.

9. Tolesnés prieziiiros darbai
Griovius, kaip pagrindinius sausinimo sistemos jrenginius reikia kruops¢iai prizitiréti ir saugoti
nuo galimy gedimy. Atlikus grioviy remonta, jy tolimesné prieZilira yra periodinis apzitiréjimas ir
smulkiy darby atlikimas. Griovius biitina apzitiréti ne maziau kaip du kartus per metus, iSsiaiSkinant
atsiradusius gedimus. Potvyniy metu biitina Salinti prie pralaidy ar zioCiy susilaikancias zoliy liekanas,
Siuksles, kurios tvenkia griovj ar ziotis. Pavasarj stebéti ar néra susidariusiy bebry uztvanky. Pastovus
nendriy naikinimas Sienaujant. Galimi $laity paplovimai, kol nesuzélé Zoliné augmenija, todél bitinas Siy
viety atstatymas.
Apzitréjimo metu reikia iSsiaiskinti ir jvertinti:
¢ sgnasas, augmenijg, akmenis ir kt., kurie trukdo normaliai vandeniui tekéti;
e griovio Slaity nuosliauzas, iSplovas;
e griovio $laity kriimuotuma ir piktzolétuma;

e pavirSinio vandens nuleidimo lataky kity griovyje esanciy statiniy bikle.
Labiausiai kontroliuotiny grioviy ruozy ir jy statiniy sarasas pateikiamas lenteléje.

Labiausiai kontroliuotiny grioviu, ju elementy ir statiniy sarasas

Eil. Grioviy pavadinimas Piketai Kontroliuotini griovio barai arba jo elementai,
Nr. jrenginiai
1 2 3 4
Up. Vydupis (up. 17+30-40+20
Vidupis)

40+20-48+73

Up. V-1 (up. Vidupis) 51+40-67+80 | Sanady sluoksnio susidarymas griovio dugne ir

L ['Vidupis 67+80-76+60 | Slaituose minimalaus nuolydzio atkarpoje, Slaity
Up. Vydupis (S-1) 0+00-19+71 pastovumas
Up. Vydupis (S-1-4) 0+00-3+08
Gr.Nr.1 3+60-10+97
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Eil. Grioviy pavadinimas Piketai Kontroliuotini griovio barai arba jo elementai,
Nr. jrenginiai
1 2 3 4
Up. Vydupis (up. 25472, 36+83
Vidupis)
Up. V-1 (up. Vidupis) 42+45, 64+50 . o 5 . .
2. Up. Vydupis (S-1) 19+59 Pralaidy biiklé, sagnasy kaupimasis pralaidose
Up. Vydupis (S-1-4) 0+50
Gr.Nr.1 5+79
Up. Vydupis (up. 17435, 20+72,
Vidupis) 29+22,
43+24, 57+88,
3. | V-1 (up. Vidupis) 61+07, 63+40, | Dirbtinés kliiitys, tvenkiamas griovys

64+32, 64+67

Up. Vydupis (S-1)

10+58, 14+56

Gr.Nr.1

7+42

Griovio $laity ir apsauginiy juosty Sienavimas turi buti organizuojamas taip, kad augancios

piktzolés nesubrandinty sékly. Sienavimo darbai atlieckami mechanizuotai ir rankiniu biidu. Griovio §laity,

apsaugingés juostos, Sienavimo plotas, drenazo zioCiy bei pralaidy santraukos pateikiamos lentelése.

Sienavimo darby kiekiy santrauka

Eil. Griovio pavadinimas Griovio Slaity plotas Apsauginés Bendras Sienavimo
Nr. ilgis (m) m? juostos plotas plotas (m?)
(m?)
1. | Up. Vydupis (up. Vidupis) 2290 18450 13320 31770
2. | Up. V-1 (up. Vidupis) 2493 14108 14466 28571
3. | Vidupis 880 4840 1760 6600
4. | Up. Vydupis (S-1) 1971 13427 11790 25217
5. | Up. Vydupis (S-1-4) 308 3609 1770 5379
6. | GrNr.1 737 10420 1444 11864
Viso: 8679 64854 44550 109401

Pastaba: Prie$ priduodant objekta eksploatacijai, biitinai nusienauti griovio $laitus.
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Drenazo Zioc¢iy santrauka

Eil. | Griovio pavadinimas Drenazo zioCiy skai¢ius
Nr. Viso | d50-100 mm | d 125-150 mm | d 175-200 mm | d250-400mm
Up. Vydupis (up.
1. Vidupis) 26 22 3 1 -
2. | Up. V-1 (up. Vidupis) 27 22 4 1 -
3. | Vidupis 11 9 1 - 1
4. | Up. Vydupis (S-1) 11 6 4 - 1
5. | Up. Vydupis (S-1-4) 3 3 - -
6. | Gr.Nr.1 9 5 3 1 -
Viso: 87 67 15 3 2
Pagrindiniy jrenginiy santrauka
Eil. Griovio Pralaidy skaiCius
Nr. pavadinimas d600 d750 d800 d1000 | d1250 d1200 | d1500 | d1600
mm mm mm mm mm mm mm mm
1 Up. Vydupis i i i i 1 i i 1
' (up. Vidupis)
Up. V-1
2| (up. Vidupis) | - i ! ! i - -
3 Up. Vydupis i i i 1 i i i i
' (S-1)
4 Up. Vydupis i i 1 i i i i i
] (S-1-4)
5. Gr.Nr.1 - - - - - 1 - -
Viso: - - 1 2 2 1 - 1

Priedas Nr.1 ,,Projektui parengi naudotos licencijuotos projektavimo programinés jrangos
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TECHNINES SPECIFIKACILJOS

1.1. Projekto tikslai

Techninio darbo projekto esminis tikslas yra suprojektuoti esamy melioracijos grioviy remontg

taip, kad biity uztikrintas savalaikis pavirSinio vandens nuleidimas nuo dirvos pavirSiaus. Tam tikslui

pasiekti projekte numatyta:

a) Remon

tuoti sureguliuotas upes ir griovius:

Up. Vydupis (up. Vidupis) tarp pk. 17+30+40+20,

Up. V-1 (up. Vidupis) tarp pk. 40+20+48+73, 51+40+67+80,
Vidupis tarp pk. 67+80+76+60,

Up. Vydupis (S-1) tarp pk. 0+00+19+71,

Up. Vydupis (S-1-4) tarp pk. 0+00+3+08,

Gr.Nr.1 tarp pk. 3+60+10+97.

1.2. Konkretiis darbai

Techniniam darbo projektui jgyvendinti Rangovas turés atlikti tokius darbus:

Salinti kriimus — 6400 m?,

Nusienauti griovio $laitus — 10,9401 ha,

Valyti i§ griovio dugno sanasas ir Zoles — 8589m?,

Iskasty sanasy sklaidymas — 6572 m?,

Paskleisty sgnasy 1€¢ks¢iavimas (2 kartus) — 8,589 ha,

Perdéti 87 vnt. drenaZzo ziotj,

Iardyti dirbtines klifitis — 198 m?,

Palaukiy apséjimas — 2,4563 ha,

Suformuoty griovio §laity apséjimas su juodzemio uzpylimu (juodZzemis vietinis) —
0,8937 ha,

Remontuoti (iSvalyti, atlikti remonto darbus) — 2 vnt. pralaidas,

Remontuoti (perstatyti) — 4 vnt. pralaidas.

Atestato Nr. \c = .. . .. e
{g; 1E|-PR° JEKTA Techninés specifikacijos 0
S-268-PmA MELIORACLIOS IR HIDROTECHNIKOS PROJEKTAI
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1.3. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai
Rengiant techninj darbo projekta buvo vadovautasi sutartimi, melioracijos statiniy projektavimo
uzduotimi ir galiojanciais normatyviniais dokumentais. Medziagos ir gaminiai, naudojami statyboje, turi
atitikti kokybés LST EN ir ISO standarty reikalavimus. Statybos darbus vykdyti pagal projekte pateiktus
brézinius, vykdant darbus, vadovautis $iais normatyviniais dokumentais:
e Lietuvos Respublikos Statybos jstatymas.
e Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos jstatymas.
e Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas®.
e Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos riiSys*.
e Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertize*.
e Statybos techninis reglamentas STR 1.01.02:2016 ,,Normatyviniai statybos techniniai
dokumentai®.
e Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminiai statinio reikalavimai.
Mechaninis patvarumas ir pastovumas‘.
e Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(2):1999 ,.Esminiai statinio reikalavimai.
Gaisriné sauga®.
e Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(3):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai.
Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“.
e Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(4):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai.
Naudojimo sauga“.
e Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(5):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai.
Apsauga nuo triukSmo*.
e Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(6):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai.
Energijos taupymas ir Silumos iS§saugojimas‘.
e Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas®.
e Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos
priezitira®.
e LST 1516:2015 ,,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai®.
e ST 1073435.04:2000 ,,Plastikiniy vamzdyny sistemos*‘.
e ST 1165022.01:2003 ,,Plastikiniy vamzdziy sandéliavimas, transportavimas,

montavimas*.
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e Atlieky tvarkymo taisyklés. LR aplinkos ministro 2003 m. gruodzio 30 d., jsakymas
Nr.722 (Zin., 2004, Nr.68-2381, su aktualiomis redakcijomis).

e Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. jsakymas Nr. D1-193 ,,D¢l
zeldiniy apsaugos , vykdant statybos darbus, taisykliy patvirtinimo*.

e Lictuvos Respublikos melioracijos jstatymas (Skelbta: Valstybés Zinios, 1993, Nr. 71-
1326; Nr. 28-877; 2010, Nr. 54-2650).

e MND-19-1998 Pagrindiniai grioviy ir drenazo jrenginiai.

e MND-26-2000 Sausinamosios melioracijos projektavimo taisyklés.

e MND-29-2004 Plastmasinis drenazas ir jo statiniai. Montavimo bréZiniai.

e MND-28-2001 Vamzdinés pralaidos.

e Lietuvos respublikos Zemés iikio ministerijos jsakymas Nr.3D-171 2009 m. kovo 17 d.
,Vandens pralaidy konstrukciniy sprendiniy taikymo melioracijos statiniy statyboje
taisyklés®.

e MTR 1.05.01:2005 Melioracijos statiniy projektavimas.

e MTR 2.02.01:2006 Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai.

e MTR 1.11.01:2006 Melioracijos statiniy pripazinimo tinkamais naudoti tvarka.

e MTR 1.07.01:2006 Melioracijos statiniy statybos leidimas.

e MTR 1.12.01:2008 Melioracijos statiniy techninés priezitros taisyklés.

e MTR 1.05.01:2015 Melioracijos statiniy projekto ekspertize ir melioracijos statiniy
ekspertize.

Be Siy standarty ir teisiniy dokumenty gali biiti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai
standartai ir kiti normatyviniai dokumentai.

Melioracijos darbuose naudojami statybos produktai turi atitikti projekte numatytus geometrinius
rodiklius ir esminius techninius reikalavimus, kuriuos tiekéjas privalo rastu patvirtinti atitikties
deklaracijoje. Nurodyti techniniai reikalavimai yra minimalils, rangovas gali naudoti ir kitokiy (jei
gerina statomo statinio bendrgja kokybe) techniniy rodikliy produktus. Pakeitimg reikia pagrjsti

skaiCiavimais arba kitais svariais argumentais.

2. STATYBOS PARUOSIMAS IR ORGANIZAVIMAS

2.1. Bendrieji reikalavimai

Statinio statybos darbus gali vykdyti tik atestuotos jmonés ir apmokyti specialistai. Projekto

v —

kvalifikacijos atestatus.
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Statybos darbai vykdomi laikantis LR galiojan¢iy jstatymy ir teisés akty, kvalifikaciniy
reikalavimy rangovui, reikalavimy darby saugai, darbuotojy higienos poreikiy uZztikrinimo,
aplinkosauginiy reikalavimy ir treCiy asmeny teisiy nepazeidimo, rangovas ir subrangovas turi turéti
leidimus Zemés darbams vykdyti.

Darbai pradedami vykdyti, suderinus su statytoju darby eigg ir tvarka, turint visus leidimus darby
sritis. Uz darby sauga atsako Rangovas.

Rangovu biiti turi teis¢: 1) Lietuvos Respublikoje jregistruota jmoné, kurios jstatuose numatyta
statyba kaip veiklos riisis; 2) fizinis asmuo, Vyriausybés nustatyta tvarka jsigijes statybos darby patenta;
3) uzsienio statybos jmoné¢, turinti savo Salies institucijy iSduotus Lietuvos Respublikos tarptautiniy
sutarciy jteisintus atestavimo dokumentus.

Rangovas turi teise siiillyti subrangovus, jeigu to nedraudzia statybos rangos sutartis.
Organizuojant statybg biitina vadovautis STR Statybos darbai* reikalavimus.

Rangovas privalo paskirti statybos vadova ir pradéti statybos darbus tik po to, kai 1§ uzsakovo
gauna nustatyta tvarka sudaryta patvirtinta statinio projekta, leidimg statybai, ir pagal akta priima
statybviete. Prie§ darby pradzia rangovas turi iSsiaisSkinti statybos aikstel¢je esan¢iy vamzdyny, kabeliy
ar kity inzineriniy komunikacijy paklojimo vietas. Grioviy ir jy statiniy remonto ir rekonstrukcijos
darbus Rangovas turi vykdyti tik pagal projekta ir su uzsakovu suderinta darby vykdymo eigg ir tvarka.
Objekto statybos metu turi biiti vykdomi visi techniniais reikalavimais pagristi uzsakovo ir techninés
prieziuros vadovy reikalavimai. Statybos aiksStelé turi buti tvarkinga, Rangovas privalo vykdyti
atitinkamy zinyby ir statytojo reikalavimus dél medziagy ir gaminiy sandéliavimo ir Siuksliy i§vezimo
statybos metu. Visos atvezamos ] statyba medziagos, gaminiai ir jrengimai turi turéti pasus ir buti
firminiame jpakavime. Sertifikuotiems gaminiams ir medziagoms turi biti atitikties deklaracijos arba
atitikties sertifikatai. Jei tokiy néra importiniams turi biiti uzsienio Saliy sertifikatai, vietinéms - jmoneés
paruosti standartai. Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojy nustatytomis instrukcijomis darbui su
Siomis medziagomis, gaminiais ir jrengimais.

Pries atliekant valstybei nuosavybés teise priklausan¢iy melioracijos statiniy rekonstrukcijos
darbus rangovas privalo atlikti visuomenés informavimo procedira pagal LR Zemés tikio ministerijos
2009-11-18 ijsakymu Nr. 3D-883 patvirtinta ,,Melioracijos darbus vykdanc¢iy subjekty ir melioruotos
zemés naudotojy interesy suderinimo taisyklés®, Sio jsakymo II sk. reikalavimus. Kasimo darbus pradéti

gavus zemés savininky pritarimus.

2.2. Mechanizmai ir jy eksploatacija
Statybos masinos ir mechanizmai (toliau masinos) turi tenkinti ,,Darbo jrenginiy naudojimo

bendryjy nuostaty, masiny gamintojy, higienos, priesgaisrinés apsaugos, ES Direktyvy ir kity norminiy
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akty reikalavimus. MasSinos turi biti saugios ir nepavojingos jas montuojant, iSbandant, pervezant,
eksploatuojant, remontuojant ir saugojant. MaSinas galima eksploatuoti tik techniSkai tvarkingas,
perduotas jy operatoriams pagal perdavimo — priémimo akta, su veikianc¢iais saugos jtaisais, stabdziais,
sukomplektuotais aptvérimais, apsaugomis, reikiama techniskai tvarkinga jranga. Neveikiant saugos
jtaisui, maSinas eksploatuoti draudziama. Mechanizmai turi biiti techniskai tvarkingi ir Siuolaikiski,
neterSti vandens telkiniy naftos produktais. MaSiny pavojingoje zonoje buti paSaliniams asmenims
draudziama. Si zona paprastai apima 5 m atstumga nuo labiausiai i§sikiusios maginos dalies ar nuleistos

strelés. Masiny darbo zona turi biiti paZymeéta arba aptverta.

2.3. ParuoSiamieji darbai

Iki pagrindiniy darby pradZios atliekami paruoSiamieji darbai:

1. Irengiamos laikinos buitinés patalpos biuro ir bendro naudojimo reikméms. Rangovas
uztikrina vandens ir elektros tiekima, pasiriipina laikinu tualetu ir prausykla. Patalpos turi biiti Svarios ir
higieniskos, uztikrinamas tvarkingas nuoteky ir atlieky Salinimas.

2. Atliekant geodezinius nuzymeéjimus, nuZymimos drenazo rinktuvy, drenazo Suliniy, pavirSinio

vandens nuleistuvy, sausintuvy grupiy ir kity statiniy trasos ir vietos darby valdymo zonos.

2.4. Vandens pasalinimas

Rangovas turi pasiriipinti, kad j kasimo vietas nepatekty vanduo, jskaitant gruntinj vandenj, upés
vandenj, pavirSines nuotekas ir pan.

Vandens pasalinimui i8 iSkasos gali biiti naudojamas vienas 1§ zemiau pateikty budy:

- Vandens pasalinimas siurbiant i§ surinkimo Suliniy.

- Vandens siurbimas tiesiogiai 18 iSkastos duobés.

- Vandens siurbimas adatiniy filtry pagalba.

Siy bidy panaudojimas priklauso nuo esamo grunto charakteristiky. Rangovas apriipina darbo
jéga, medziagomis ir iranga, atlieka visus darbus, biitinus gruntinio vandens lygio pazeminimui, kad
planuojami statybos darbai biity atliekami sausomis sglygomis.

Vandens pasalinimo sistemos Rangovo darby apimtis sudaro: vandens pasalinimo sistemos
pristatymas ] statybviete, sumontavimas, iSbandymas, paleidimas, eksploatavimas, prieziiira, galutinis
jrangos iSmontavimas bei iSvezimas i§ statybvietés. Rangovas apmoka visas iSlaidas susijusias su

vandens paSalinimu.

2.6. Zemés, augaly, Siuksliy paalinimas.
Rangovas turi pasalinti 1§ statybvietés Zole, augmenijg ir SiukSles, kad jie nepatekty | Zemés

sankasos ar lovio grunta ir po to nepradéty pati. Zolé turi bati nupjauta, sugrébta ir i§vezta. Pasalintas
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dirvoZemis turi biiti sandéliuojamas arba panaudojamas pagal reikalavimus. Kriimai ir medziai turi buti
pasalinti kartu su kelmais. Priklausomai nuo kiekio, jie turi biiti sudeginti tam skirtose vietose, iSvezami
arba laikomi sandéliavimo vietose, kartu su kitomis atliekomis. Dirvozemis turi biiti pasalintas visiSkai,
visoje darby zonoje, nevirSijant darby kiekiuose nurodyty apimciy. Atlieckamos medziagos turi biiti

sandé¢liuojamos su uzsakovu suderintoje vietoje arba atiduodamos perdirbti.

2.7. Krumy Salinimas

Krimai nuo griovio Slaity Salinami rankiniu biidu maZosios mechanizacijos priemonémis.
Nukirsti kriimai suvezami 0,5-1,0 km atstumu j laikinas sandéliavimo vietas, véliau susandéliuoti krimai
iSvezami iki 20 km atstumu antrinéms Zzaliavoms panaudoti. Sandéliavimo vietas pasirenka darby

vykdytojas, svarbu, kad bty patogus privaziavimas transporto priemonéms.

2.8. Sienavimas
Sienaujami griovio S$laitai ir kraStai maZosiomis mechanizacijos priemonémis. Sunkiai

prieinamose vietose rankiniu biidu.

3. ZEMES DARBAI

3.1. Bendrieji reikalavimai vykdant Zemés darbus

Rangovas arba iikio budu statytojas (uzsakovas) turi gauti leidimg kasti Zeme, kurj iSduoda
miesto, rajono savivaldybé.

Darbai vykdomi pagal statybos techninj reglamenta Statybos techninis reglamentas STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“. Zemés darbai teritorijose, kurioms yra
nustatytos specialiosios Zemés naudojimo salygos turi buti atliekami vadovaujantis reikalavimais (Zemés
naudojimo apribojimais), nustatytais:

— Lietuvos Respublikos zemés jstatyme;

— Lietuvos Respublikos keliy jstatyme;

— Lietuvos Respublikos gelezinkeliy transporto kodekse;

— Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1992 m. geguzés 12 d. nutarime Nr. 343 ,,Dél specialiyjy

zemes ir miSko salygy patvirtinimo*;

— kituose teisés aktuose.

Statytojas arba Zemés darby vadovas privalo:

— pradeéti zemés darbus tik gaves statybos leidima, o kai jis neprivalomas, leidimg zemés kasimo
darbams, turéti patvirtinta projekta, statybos darby Zurnalg ir kabelio trasos nuzyméjimo akta arba

schema;
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— nustatytu laiku, bet ne véliau kaip prie§ 2 paras iki darby pradzios, pranesSti jmonéms ir
privatiems asmenims, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, dujotiekio
tinklai), taip pat keliy policijai, jei statybos aikStelé yra keliy ar kelio statiniy apsaugos zonoje, tiksly
zemées kasimo darby pradzios laikg ir pakviesti jy atstovus atvykti j vieta;

— zemés kasimo vietoje pazyméti esamy pozeminiy inZineriniy tinkly bei jrenginiy vietas,
nekilnojamy kultiros vertybiy bei jy apsaugos zony ribas ir imtis priemoniy apsaugoti statinius,
saugoting dirvozemj bei Zeldinius nuo galimos Zalos;

— nepradéti zemés kasimo darby miesto aikStése, gatvése, privaziavimuose bei keliuose, kol
nejrengtas leidime kasti Zeme nurodytos apylankos bei techninés eismo reguliavimo priemongs;

— zemes kasimo darbus gelezinkelio apsaugos zonoje vykdyti tik dalyvaujant jgaliotam tarnybos
atstovui, kuris prireikus privalo iSkviesti suinteresuoty padaliniy atstovus;

— prie§ zemes kasima, veikianciy inzineriniy tinkly bei jrenginiy apsaugos zonose suderinti su
juos naudojanciomis jmonémis saugos priemones, kasti Zzeme tik dalyvaujant pa¢iam darby vadovui ir
vykdyti elektros, Siluminiy tinkly, naftotiekio, dujotiekio jmonés atstovo nurodymus.

Atkastieji inzineriniai tinklai ir jrenginiai uzpilami Zeme, dalyvaujant juos naudojanciy jmoniy
atstovams.

Uzpilamas gruntas sutankinamas. Apie uzpylimo darby pradzig Siai jmonei praneSama ne véliau
kaip pries para.

Visais atvejais, uzbaigus zemés darbus, zemés pavirSiaus lygis turi biti toks, koks buvo iki darby
pradzios arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius. Turi biiti panaikintos visos laikinos statybos
aikstelés, laikini privaziavimo keliai, grioviai, duobés uzkastos, o Zzemé supliikta, kad po to neatsirasty
idubimy. Jei statybos metu buvo nustumdytas virSutinis derlingas Zemés sluoksnis, turi biiti atstatytas.

Jei dirvoZemis buvo sugadintas — turi buti atveZtas naujas reikalingas jo kiekis. Perkasty zvyruoty
keliy, asfaltuoty jvaziavimy ar keliy danga turi biiti uzpilta Zvyru ar uzasfaltuota, iSlyginta, suplikta ir
atstatyta, kelkraSciai sutvarkyti ir uzsodinti. ISvazinéti ar sugadinti privaziavimo prie trasos keliai, taip
pat turi biiti sutvarkyti taip, kaip buvo. Gerbiivio darbai turi biiti priduoti juos eksploatuojancioms
organizacijoms, gaunant pazyma. Taip pat turi biiti atliktos statomy pozeminiy komunikacijy geodezinés
nuotraukos.

Darbams naudojami vienkauSiai ekskavatoriai bei jvairaus galingumo buldozeriai. Grunto
sutankinimui naudojami rankiniai pliiktuvai. Dalis darby vykdoma rankiniu biidu (sunkiai prieinamose
vietose, $alia inZineriniy tinkly ir elektros linijy). Zemés darbai tran$éjy susikirtimo su esamais
inzineriniais tinklais vietose vykdomi rankiniu biidu, nepazeidziant $iy tinkly. Esami tinklai susikirtimo
su kasama tran$éja vietose laikinai pakabinami, i§ramstomi. Zemés darby metu i$ardytos esamos dangos

(lauko kelias, Zalios vejos) atstatomos ] prading padét;.
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Streliniy ekskavatoriy darbas prie esamy veikian¢iy elektros oriniy linijy leidziamas tiktai jas
laikinai atjungus. Visi naudojami mechanizmai turi biti tvarkingi. Tepaly ir degaly nutekéjimas ir

pritekéjimas j gruntg draudZziamas.

3.2. Kasimo darby pradzia

Pries pradedant kasimo darbus, griovys ir trasa turi buti tiksliai pazyméti pagal projekta ir darbo
brézinius. Zymint trasa, turi biiti paZzyméta:

— aSiné ir Sonings linijos, Zymincios trans¢jos platuma;

— poZeminiai jrenginiai;

— trasos kertami kabeliai;

— tranSéjos gylio pakitimai, jei trasoje numatytas jvairus gylis.

Zymint trasa, nukrypti nuo darbo bréZiniy leidziama tik suderinus su projektine organizacija ir

uzsakovu.

3.3. Darbo vietos aptvara

Kasant duobes ar transéjas, aplink darby vietg reikia padaryti aptvaras su jspéjamais uzrasais.
Pagal eismo taisykliy reikalavimus, prie ty viety, kur reikia, kad transportas judéty atsargiai, reikiamu
atstumu turi biti pastatyti keliy Zenklai. Normaliam pés¢iyjy ir transporto eismui uZztikrinti per griovius

turi biiti padaryti laikini tilteliai.

3.4. Geodezinis trasos nuZyméjimas

Geodezinis trasos nuZymeéjimas:

1) nuzymejimas vykdomas medinémis gairémis posiikiuose ir linijinéje trasoje kas 50 m; Zymima
trasos pradzia, pabaiga, asis, Suliniy vieta;

2) padaromos atzymos pozeminiy komunikacijy susikirtimo vietose, pastatant specialius zenklus;

3) nezinant tiksliy esamy komunikacijy viety, atliekamas Surfavimas kas 20 m (0,35 m plocio
skersinés trans¢jos pagal visa plotj ir gyli kasamos transéjos); kabeliy buvimo vieta nustatoma kabeliy
1eskikliais;

4) sustatomas geodezinés trasos nuzyméjimo aktas ir pridedama nuzyméjimo schema,
dalyvaujant Rangovui ir UZsakovo techninés prieziiiros Inzinieriui.

Rangovas turi registruoti visus atlieckamus darbus. Rangovas turi parengti reikiamo mastelio

drenazo ir kity statiniy bréZinius, kad véliau eksploatuojanti jmoné galéty prizitiréti naujus statinius bei
irenginius. ISpildymo bréziniuose turi buti nurodyti skersmenys, medziagos ir esamy vamzdziy gylis.

Rangovas turi pateikti iSpildomuosius brézinius ir dokumentacija UZsakovui.
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3.5. NeSmeny iSkasimas i§ griovio dugno

Pries kasant sgnasas 1§ grioviy dugno reikia paruosti trasg: pasalinti kriimus, kelmus, akmenis.
Grioviy, kuriy gylis iki 3 metry, sgnaSos iSkasamos vienakausiais ekskavatoriais su pasukamo kauSo
jranga, pilant gruntg abipus griovio. Gruntg reikia supilti kuo toliau nuo griovio §laito kraSto (apie 1,5-
3,0 m nuo krasto), kad buty lengviau paskleisti buldozeriu. Kasama iki profiliuose nurodyto dugno lygio.
ISkastuose ruozuose, nusliigus vandeniui i$ zvéreliy urvy arba slankaus grunto sluoksneliy, kur iSmirkusi
ir sunykusi veléna, vél nuséda neSmeny kauburéliai, todé¢l tokias vietas reikia papildomai pavalyti
rankiniu budu. Atliekant galutinj iSkasima rankiniu biidu pagal projektinius parametrus nulyginama
Slaity papéde, uzlyginami §laity nelygumai, iSplovos ir i§rausos.

Iskasta grunta reikia kuo grei¢iau paskleisti. Zemes reikia paskleisti taip, kad jos nesulaikyty
vandens, neuzpilti pavirSinio vandens lataky ir natiiraliy sléniy, kad nepabloginti vandens nuleidimo
salygy. Tose vietose, kur gali susitelkti pavir§inis vanduo, iskasami latakai. Zemés paskleidziamos
projekte numatyto storio sluoksniu uzpilant duobes, kitokius nelygumus.

Tikrinama: nuolydis, dugno auksciai, Slaity forma ar nelike nevalyty tarpy, atgal jkritusiy

nuovaly.

3.6 Sklaidymas ir 1ékS¢iavimas
Iskastas gruntas sklaidomas buldozeriais. Zemes reikia paskleisti taip, kad jos nesulaikyty
vandens. Dazniausiai sgnaSos skleidziamos 10 cm storio sluoksniu. LékSciuojama du kartus sunkiomis

1ekstinémis akéciomis. Nepazeisti upelio ir grioviy apsauginiy juosty.

3.7 Daugiameciy Zoliy séklos ir trasos
Atstatant pazeistas zemeés pavirSiaus vietas aps€jimui rekomenduojama naudoti Zoliy sékly
misinj:
v motiejuky - 25 %
v’ tikrojo arba raudonojo erai¢ino -20 %
v' rausvyjy arba baltyjy dobily - 20 %
v’ pieviniy migliy arba beginkliy dirsiy - 17.5 %
v' daugiameciy svidriy - 17.5 %.

PaZzeisti griovio §laitai aps¢jami daugiameciy zoliy miSiniu. J[séjimo norma — 40 kg/ha. MiSinys
sudaromas 1§ 10 kg motiejuky, 8 kg tikryjy ir raudonyjy erai¢iny, 7 kg daugiametés svidres, 7 kg
pievinés miglés arba beginklés dirsés ir 8 kg rausvyjy arba baltyjy dobily. Zoles paséti iki rugpjacio 15
d. prie§ daugiameciy Zoliy s¢ja griovio Slaitai patresiami 400 kg/ha superfosfato, 300 kg/ha kalio druskos

ir 10 kg/ha amonio salietros.
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3.8 Atstatoma kelio danga

Lauko keliukuose virs pralaidy pylimy Zzvyro dangos susidévéjusios. Joms numatytas Zvyro
dangos jrengimas arba atnaujinimas. Perstatomoms pralaidoms keliuose numatytas dangos pagal tipa
UVK-T-23 atstatymas. Siy dangy mineralinés medziagos turi atitikti LST 1714:2001 , Mineralinés
automobiliniy keliy medziagos ir jy gaminiai. Techniniai reikalavimai‘.

Kelio sankasos vir§ statomos pralaidos grunto sutankinimo rodiklis turi biiti ne maZesnis kaip

Dp=100 %. Ypac atkreipti démes]j | tas vietas, kur pagrindo gruntas kei¢iamas.

4. DRENAZO JRENGIMAS

4.1. Drenazo ziotys, plastikiniai stulpeliai, drenazinis kilimas ,,Secudran* R201

Ziotys jrengiamos kasant tran3¢ja ratiniais mazo galingumo ekskavatoriais ir rankiniu biidu. Prie
visy zio€iy turi buti pastatyti signaliniai polietileniniai stulpeliai PMS-200, Zymintys ZioCiy vieta.
Drenazo Ziotys rengiamos i§ PE vamzdziy. Sie vamzdziai turi atitikti standarto LST 1063988-19
,Vamzdziai 1§ antrinio polietileno reikalavimus. PE vamzdziai turi turéti atitikties sertifikatg. Projekte
parinkti PE vamzdziy sienelés storis leidzia juos kloti iki 4 m gylyje.

Prie drenazo zioCiy griovio $laity tvirtinimui naudojamas drenazinis trisluoksnis demblis i$
neaustinés tekstilés ir polipropileno tinklo. Jis atsparus visiems, sutinkantiems gamtoje, biologinio ir
cheminio poveikio faktoriams. Tinklas iSvyniojamas pagal Slaito nuolydj, juostos anketuojamos virSuje.
Slaite, kad uztikrinty gera dar sukibima per visa plota prikalamas metaliniais arba mediniais 30-60cm
ilgio kuoleliais ar kabémis. Priklausomai nuo $laito statumo kabés 1-3 kabés/m?. Juosty persidengimas -

15 cm skersai Slaito, esant butinumui — 30 cm iSilgai §laito.

4.2. Latakai L-50PE.

Irenginéjant latakg L-50PE, visy pirma patiesiama ritinin¢ filtracin¢ medziaga. Ant jos dedamas
Slaity tvirtinimo tinklas ,,Secumat ES 601 G4”, kuris tvirtinamas metaliniais vielos smaigais. Irengus
vandens nuvedimo lataka, Slaitas aps¢jamas daugiameciy zoliy miSiniu. Jrengti latakai yra ilgaamziai,

nuvestas vanduo per juos nebeardo slaity. Latakai L-50PE rengiami pagal projekte pridéta brézinj.

4.3. Kasimo viety apsauga nuo vandens
Rangovas turi pasiriipinti, kad j kasimo vietas nepatekty vanduo, jskaitant gruntinj vandenj, upés
vandenj, pavir§ines nuotékas ir pan., nepriklausomai nuo Saltinio. Vandenj, kuriam neleista patekti j
kasimo vietas, pasalina Rangovas suderines su Inzinieriumi ir kitomis atitinkamomis institucijomis.
Vandens pasalinimui i8 iSkasos gali biiti naudojamas vienas i$§ Zemiau pateikty budy:

- vandens pasSalinimas siurbiant siurbliais i§ surinkimo Suliniy;
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- siurbimas siurbliais tiesiogiai i§ iSkastos duobés;
- siurbimas adatiniais filtrais.

Siy biidy panaudojimas priklauso nuo grunto pobiidzio.

4.4. Gerbuvio darbai

Statybos metu Rangovas privalo surinkti naudojamy medziagy likucius, juos suriiSiuoti bei
sandéliuoti.

Atiduodant objekta, trasoje ir Salia jos neturi likti jokiy statybiniy atlieku, iSversty akmeny,
kelmy, zemes kriivy, SiukSliy, iSsiliejusiy skys€iy bei terSaly. Tai reikia iSvezti | tam tikslui skirtas
vietas.

Trasoje zemés pavirSius turi biiti atstatytas toks, koks buvo iki darby pradzios, laikantis ty
nurodymy, kurie buvo jraSyti suderinimuose. Turi biiti panaikintos visos laikinos statybos aikstelés,
laikini privaziavimo keliai, grioviai, duobés uzkastos, o Zzemé supliikta, kad po to neatsirasty jdubimy.
Jei tuo metu buvo nustumdytas virSutinis derlingas Zemés sluoksnis, jis turi biiti atstatytas. Jei juodZemis
buvo sugadintas, tai turi buti atveztas naujas reikalingas jo kiekis. Kertant upes, upelius, melioracijos
griovius ar vandens telkinius, kranty S$laitai ir pakrantés turi likti tokie, kaip buvo statybos pradzioje.
Perkasty zvyruoty keliy, asfaltuoty jvaziavimy ar keliy danga turi biiti uzpilta zvyru ar uzasfaltuota
iSlyginta, supliikta ir atstatyta, kelkras¢iai sutvarkyti bei uzsodinti. ISvazinéti ar sugadinti privaziavimo
prie trasos keliai taip pat turi buti sutvarkyti taip, kaip buvo. Gerbiivio darbai turi bti priduoti juos
eksploatuojancioms organizacijoms, gaunant pazyma.

Visi pazeisti pavirsiai sutvarkomi, i§lyginami, apséjami Zoliy sékly miSiniu.

Daugiameciy zoliy séklos ir trgsos. [séjimo norma — 80 kg/ha. MiSinys sudaromas i§ 20 kg
motiejuky, 16 kg tikryjy arba raudonyjy eraiciny, 14 kg daugiametés svidrés, 14 kg pievinés miglés arba
beginklés dirsés ir 16 kg rausvuyjy arba baltyjy dobily. Zoliy misinio sékly gyvybingumas turi bati ne
mazesnis kaip 90%. Sékly gyvybingumas turi biiti nurodytas séklos sertifikate. Zoles paséti iki rugpjicio
15 d. Prie§ daugiameciy Zoliy s¢ja plotai patr¢Siami 400 kg/ha superfosfato, 300 kg/ha kalio druskos ir
100 kg/ha amonio salietros. Séklos turi biti jterptos i gruntg iki 3,0 cm gylio.

4.5. Baigiamieji darbai

1. Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbai turi biti atlikti iki galo.

2. Baigus statybos darbus atidavimas naudoti jforminamas aktu.

3. Darbai turi biiti priduoti komisijai ar statytojui (jei komisija nesudaroma).

4. Rangovas paruoSia ir perduoda statytojui statiniy ir jy jrangos eksploatavimo instrukcijas ir
garantinius dokumentus.

5. Reikalavimai konstrukcijoms, sugadintoms vykdant darbu, turi biiti nurodyti apzitiros metu, nurodant
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broko vieta, jo tipa, veikla, reikalingg trukumus istaisyti, bei ploto, kurj reikia uztaisyti, dydj.

4.6. Darby priémimas

Melioracijos darby kokyb¢ — pagrindinis rodiklis, lemiantis melioracijos sistemy efektyvuma ir
ilgaamziskuma.

Projekte naudojamy medziagy ir rangos Salis neribojama, taciau visos projekte naudojamos
medZiagos ir gaminiai turi turéti jgaliotos institucijos patvirtinima, kad buvo pagaminti pagal atitinkamag
Europos arba Lietuvos standartg.

Visi statybiniai gaminiai, medZziagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi biiti
nauji. Visos medziagos ir gaminiai turi buti pateikti su atitikties sertifikatu, kuriame turi biiti nurodyta:

— Sertifikavimo jstaigos pavadinimas ir adresas;

— Gamintojo (tiek¢jo) pavadinimas ir adresas;

— Statybos produkto aprasymas (tipas, identifikacija, naudojimas ir pan.);

— Techniné specifikacija arba kriterijai, kuriuos atitinka produktas;

— Sertifikato numeris;

— Sertifikato galiojimo salygos ir terminai;

— Asmens, jgalioto pasiraSyti sertifikata, vardas, pavardé ir uzimamos pereigos.

Produkty tinkamumas naudoti gali biiti patvirtintas parengiant ir iSduodant techninj liudijima
arba atitikties deklaracija, tik nurodyty 5 skyriuje normatyviniy statybos techniniy dokumenty
numatytais atvejais. Uzsakovas turi teis¢ atmesti medziagas be jokiy papildomy islaidy Uzsakovui, jei ji
neatitinka specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju, Rangovas turi pateikti kitas medziagas ir jregimus,
kurie atitinka specifikacijas ir kuriy pageidauja UZsakovas.

Galimi gaminiy ir medziagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi biiti
uzdengiami arba, jei negalima palikti jy matomais, turi biiti lengvai ir visiSkai atidengiami.

Gaminiy ir medziagy pristatymas turi buiti koordinuojamas pagal statybos darby grafika. Reikia
vengti nereikalingo saugojimo statybos aikSteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi biiti su
tinkamais dokumentais.

Atvezty prekiy iSvaizda, galimus defektus ir zalg reikia patikrinti vizualiai. Visos pretenzijos
turi biiti pateikiamos prekiy tiekéjui.

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi buiti saugomos nuo apgadinty tolimesniy darby metu.
Turi biiti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, sniego, ledo,
uzsalimo, per didelés kaitros ir per greito dzitivimo.

Melioracijos darby kokybe i§ esmés tikrina statiniy statybos techninés prieziiiros vadovas, kuris
privalo vadovautis melioracijos normatyviniais dokumentais (MND Nr. 7, 16-34 psl.), standartais,

normomis ir Siomis techninémis specifikacijomis.
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Melioracijos darby priémimas atlickamas vadovaujantis: Lietuvos Respublikos melioracijos
jstatymu ir Lietuvos Respublikos zemés iikio ministro 2006 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. 3D-36
,Pavyzdiniai melioracijos darby ir melioracijos statiniy naudojimo valstybinés priezitiros nuostatai®.

Drenazo paklojimo, drenazo Suliniy ir pavirSinio vandens nuleistuvy statybos darby kokybe
biitina jvertinti instrumentaliai tikrinant tokius parametrus: drenazo linijos planing padétj (koordinates),
gylj ir dugno altitude, nuolydj, vamzdziy sujungima, filtracines medziagas, jy ant vamzdzio tvirtinimo

biida ir kokybe, Zvyro uzpylimo sluoksnio storj, pavirSinio vandens pritekéjimo salygy sudaryma.

4.7. Garantinis laikotarpis
1. Garantinj laikotarpj nustato Statytojo ir Rangovo sutartis.
2. Garantinis laikotarpis negali biiti trumpesnis nei nustatyta Lietuvos Respublikos jstatymais.

3. Garantinio laikotarpio metu pastebétos visos klaidos, triikumai ir defektai turi bati iStaisyti.

5. BETONAVIMO DARBU VYKDYMAS

5.1. Betono miSiniai ir betonas

Medziagos betoniniy konstrukcijy gamybai — cementas, uzpildai, armattra turi biti
sandélioujamos, apsaugant jas nuo gedimo ir pasaliniy medziagy patekimo ar jsiskverbimo. Bet kokios
sugedusios, suzalotos ar uzterStos medziagos statyboje negali biiti naudojamos.

Betonas | statybos aikstele turi biiti pristatomas su vaztarasciu, kuriame bty tokia informacija —
gamintojo pavadinimas, betono sumai§ymo data ir laikas, betono stiprio klase, panaudoty priedy
pavadinimai, vaZztara$¢io numeris, transporto priemonés numeris, vartotojo pavadinimas, statybos
aikStelés pavadinimas ir vieta.

Transportuojant betono misiniai turi nesustingti, nesusisluoksniuoti, neprarasti vienalytiSkumo ir
projektinio slankumo. Didesniu atstumu miSinys turi biiti veZamas automobilinémis betonmaiSémis,

kuriose jis nuolat maiSomas.

5.2. Hidrotechniniy statiniy remontas

Remontuojant pralaidas, vadovautasi MND-25 ,,Vamzdinés pralaidos* Montavimo bréZiniai®.

UzsineSusios pralaidos valomos pasitelkiant jvairias rankines priemones. Pralaidas remontuoti
tinkamiausias sausiausias vasaros periodas. UZneStos vamzdinés pralaidos valomos pasitelkiant jvairias
rankines priemones. Ilgose pralaidose sgnaSas galima iSvalyti pravertu lynu.

Pralaidy vamzdzio dugnas jrengiamas su ne mazesniu isilginiu nuolydziu, nei griovys auks¢iau

pralaidos.
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Daugumos pralaidy sargSuliy nulinke. Perstatomi sargSuliai jstatomi | graztais iSgreztas skyles.

Jie aplink uzpilami sméliu, kuris sutankinamas rankinémis priemonémis.

5.3 Pralaidy statyba.

Statybos darbus vykdyti pagal projekte pateiktus brézinius.

5.3.1. Humusingo grunto nukasimas ir graZinimas. Humusingg gruntg nuo apvedamojo
kanalo galima nustumti buldozeriu, nukasti ekskavatoriumi ar rankiniu biidu. Nukasamo sluoksnio storis
0,2m. Nukastas humusingas gruntas turi biiti sand¢liuojamas atskirai nuo mineralinio grunto kriivose ar
voluose, kad netrukdyty trans¢jy kasimo darbams. Baigus pralaidos montavimg, $laity stiprinima,
pylimo jrengimg, apvedamasis kanalas uzver¢iamas padengiamas humusingu gruntu tokiu storiu, koks
buvo pries jj paSalinant. Gruntas paskleidziamas vienodu storiu ant iSlygintos transéjos trasos, baigiama
lyginti pravaziuojant buldozeriu su nuleistu verstuvu atbuline eiga.

5.3.2. Tran$éju kasimas. Esama pralaida atkasama ekskavatoriumi. Kasant trans¢ja vienkausiu
ekskavatorium S$laity koeficientai parenkami pagal MTR 2.02.01:2006 reikalavimus. ISkasos gruntas
sandéliuojamas vietoje, jrengus pralaidos liemenj ir antgalius grazinamas, jj sutankinant.

Gruntas, iSkastas i§ tran$¢jy, ver¢iamas ant trans$éjos Slaito ne < 0,5 m atstumu nuo Slaito
briaunos. Pries leidziant dirbti darbininkams tran$¢joje, gilesnéje negu 1,30 m turi biiti patikslintas Slaity
ar pritvirtinimo sieneliy pastovumas. Natiiralaus drégnumo gruntuose, jei néra gruntinio vandens kasti
iSkasas su vertikaliomis sienomis leidziama ne giliau, kaip:

1,0 m — piltiniuose, smélio, Zvyro gruntuose;

1,25 m — priesmélio gruntuose;

1,50 m priemolio ir molio gruntuose.

Minimalus atstumas nuo iSkasos $laito krasto iki artimiausios statybinés ar transporto priemonés

atramos nustatomas pagal lentelg:

Iskasos gylis m Gruntas
Smélis Priesmélis Priemolis Molis
atstumas nuo iSkasos iki artimiausios masinos atramos, m
1,0 1,50 1,25 1,00 1,00
2,0 3,00 2,40 2,00 1,50
3,0 4,00 3,60 3,25 1,75
4.0 5,00 4,40 4,00 3,00
5,0 6,00 5,30 4,75 3,50

Pastaba: parenkant atstumg, biitina jvertinti krovinio ir statybinés masinos ar transporto priemonés
mase.
5.3.3. Kasimas rankiniu baidu. Dirbti iSkasose su jmirkusiais §laitais ar gilesnése kaip 1,3 m

leidziama tik darby vadovui apZitiréjus $laitus ir jei reikia panaudoti saugos priemones. Draudziama lipti

ir dirbti i1Skasose, 1§ kuriy nepasalintas vanduo.
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5.3.4. Transéjos uzZpylimas ir sutankinimas. Tran$¢jos uzpilamos mechanizuotai tuo paciu
iSkastu gruntu, svarbu kad jis nebiity akmenuotas ar suSales. Prie pralaidos gruntas tankinamas rankiniu
biidu apiplukant. Kelio pylime gruntas sutankinamas ne maziau 97% Dy.

5.3.5. Pralaidos statybai mechanizuotai gruntas kasamas iki altitudés 0,16-0,18 m auksciau
projektinés. Likusi dalis kasama rankiniu biidu. Paruosus duobe, montuojami pralaidos elementai,
uzsandarinamos sitilés ir izoliuojami gruntu uzpilami betoniniai pavirSiai 2 sluoksniais kar§to bitumo.
Monolitiniy antgaliy matmenys, armatiiros tinklai, jy iSdéstymas vykdomi pagal pridedamus bézinius.
Betonas antgaliams naudojamas C30/37.

5.3.6. Slaity tvirtinimas. Griovio §laitai tvirtinami g/b plokitémis P-15-10 ant 10cm Zvyro
pagrindo. Griovio $laitai 1 m vir$ stiprinimo plok$¢iy ir prie antgalio berma ir pylimas velénuojami.

5.3.7 Kelio sankasos ir dangos jrengimas. Kelio sankasos vir§ statomos pralaidos grunto
sutankinimo rodiklis turi biiti ne mazesnis kaip Dp=97%. Ypac atkreipti démes;j ] tas vietas kur pagrindo
gruntas keiciamas.

Zemés sankasos $alGiui atsparus drenuojantis sluoksnis vietinés reik§més keliuose rengiamas i§
smelio SB, SG, SP grupés (pagal LST 1331:2002 “Automobiliy keliy gruntai. Terminai ir apibrézimai.
Klasifikacija). Sluoksnio sutankinimo rodiklis Dp; turi biiti ne mazesnis kaip 100%. Filtracijos
koeficientas — 1,0 m/d.

Zvyro pagrindo granulometriné sudétis turi atitikti jai keliamus reikalavimus. Kelio dangos
smeélio sluoksnis negali biti plonesnis uz projektinj (20 cm) 2,0 cm, Zvyro dangos sluoksnis negali buti
plonesnis uz projektinj (18 cm) 2,0 cm. Pravaziavimo virSaus plo¢io nuokrypiai negali virSyti +300 mm
ir —200 mm. Skersiniai kelio dangos nuokrypiai negali biiti didesni kaip = 10 %. Pylimo S$laito
koeficiento leistini nuokrypiai + 10 %.

Prie pralaidy statomi signaliniai stulpeliai - elastingi plastikiniai stulpeliai. Pagaminti i§ piisto
polietileno, atsparaus UV poveikiui su jlietais juodais intarpais. AtSvaitai 40 x 180 mm gaminami i$

Sviesg atspindzio pléveliy, turin¢iy superauksta Sviesos atspindzio koeficienta: Baltos 600 cd/Ix*m2.

5.4. Klojiniai

Klojiniai turi biiti jengiami grieztai pagal betonuojamy pamaty gabaritus ir padét]. Klojiniai gali
biti mediniai, i§ apipjautu lenty, lentos turi biiti gerai suleistos. Klojiniy konstrukeija turi biiti tokia, kad
klojinius galima biity lengvai surinkti (sustatyti i vieta) ir, uzbetonavus konstrukcija, patogiai nuimti
nelauzant betono. Viela ir pamaty suriSimai neturi biiti palikti jterpti | betong iSorinéje pus¢je. Varztai
klojiniy sujungimui turi biiti patepami arba dedami su apvalkalais, kad biity lengvai iStraukiami
paliekant tvarkingai suformuotas skyles. Sumontuoti klojiniai turi buti priimti techninés priezitiros

inzinieriaus.
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Mediniy klojiniy vidiniai pavirSiai turi biiti sumirkomi $variu vandeniu pusantros valandos pries§
betono liejima. Klojiniai ir su betonu besilieCiantys pavir$iai turéty biiti jmirke, bet neleidziama, kad virs
bet kokiy pavirSiy biity stovintis vanduo.

Ploksciy, sijy ir kity konstruktyviniy elementy, kurie laiko betono svorj ir kitas apkrovas, klojiniy
atramos ir klojimai gali buti nuardomi, prie§ betonui pasiekiant nurodyta stipri. Klojiniai paliekami
vietoje, kol betonas pasieks ne maziau 70 % nurodyto stiprio. Nurodomas betono stipris turi buti

pagristas 28 dieny bandomojo cilindro ar kubo gniuzdymu, i§skyrus naudojant greitai kietéjant; cementa.

5.5. ISbetonuoty pavirsiy prieZiiira

Pradinéje sukloto betono kietéjimo stadijoje reikia palaikyti tam tikrg temperatiiros ir drégmes
rezimg. Betonas periodisSkai laistomas, vasarg saugomas nuo saulés spinduliy, o Ziemg nuo S$alCio.
Laistyti atviro betono pavirSiaus negalima. Vasarg betonas, pagamintas su paprastu portlandcementiu,
laistomas septynias paras. Kai oro temperatiira aukStesné kaip 15° C, pirmasias tris paras betonas
laistomas kas 3 wval. ir vieng karta naktj, véliau — ne re€iau kaip tris kartus per para. ISbetonuotg
konstrukcijg galima pradéti laistyti tik po 5-10 val. Kai paros oro vidutine temperatiira yra 3° C ir

zemesne, betono galima nelaistyti.

6. DARBU IR STATINIU KOKYBES UZTIKRINIMAS

Melioracijos darby kokyb¢ — pagrindinis rodiklis, lemiantis melioracijos sistemy efektyvuma ir
ilgaamziSkumg. Projekte naudojamy medziagy ir rangos Salis neribojama, tacCiau visos projekte
naudojamos medziagos ir gaminiai turi turéti jgaliotos institucijos patvirtinima, kad buvo pagaminti
pagal atitinkamg Europos arba Lietuvos standarta.

Visi vamzdziai, jungiamosios detalés, Suliniai, nuleistuvai ir kiti gaminiai turi biiti pazyméti
etiketémis. Etiketés dydis ir forma turi atitikti ISO reikalavimus. Etiketése nurodoma gamintojas,
modelis, serijos numeris, pagaminimo data ir pan. Visas tekstas turi biiti lietuviy kalba.

Melioracijos darby kokybe i§ esmés tikrina statiniy statybos techninés prieziiiros vadovas, kuris
privalo vadovautis melioracijos normatyviniais dokumentais (MND Nr.7, 16-34 psl.), standartais,
normomis ir Siomis techninémis specifikacijomis.

Grioviy ir juose esanciy statiniy kokybe biitina jvertinti instrumentaliai tikrinant grioviy ir kity

statiniy pagrindinius parametrus.

Lapas | Lapy | Laida

25/807-TDP-MS.TS-11 161221 o




Grioviy ir juose esanciy statiniy kokybés tikrinimo parametrai ir leistini nukrypimai

113113 Tikrinami parametrai Ilzzlisrt;glimai
PavirSinio vandens latakas L-50 PE
1. Latako jgilinimas griovio §laite >70 cm
2. Latako Slaity koeficientas (m) >3
3. Latako iSilginio nuolydzio koeficientas (m) >2,5
4 Latako sujungimas su l¢ksciaslaite vaga, kurios $laity koeficientas (m) ir 5-8
i$ilginis nuolydis >0,3%
5. Latako geometriniy parametry nukrypimai plane +30 cm
6. Ritininés filtracinés medziagos uzlenkimo ir jgilinimo j gruntg ilgis:
Slaito vir§uje 50 cm + neribojama
- neleidziama
Griovio dugne 15 cm + neribojama
- neleidziama
7. Kity geometriniy parametry nukrypimai nuo projektiniy +10%
Grioviy auksciai
8. Griovio dugno altitudés +5cm;-10 cm
9. Griovio dugno atvirkstinis nuolydis Neleistinas
Grioviy stiprinimas
10. | PavirSinio vandens nuvedimo priemoniy nuolydziai ir kiti parametrai pagal Mazinti
brézinius neleidziama
Vandens pralaidos
11. | Dugno altitudés pralaidos galuose +5 cm
12. | Antgaliy geometriniai rodikliai +3 cm
13. | Pralaidos antgalio sujungimas su vamzdziu Be nukrypimy
14. | Pralaidos sujungimas su grioviu Be nukrypimy
15. | Stirpinimo ploks¢iy kiekis Pagal brézinius
16. | Stiprinimo ploks¢iy briauny peraukstéjimas +2 cm
17. | Tarpai tarp stiprinimo ploksciy +2 cm
18. | Po plokstémis jrengiamo zvyro sluoksnis (storis pagal brézinius) arba skaldos +3 cm; —2 cm
sluoksnii\s po koriaplasCiu
19. | Vandens pralaidy ilgis (plastikiniy vamzdziy deformacijos galimos iki 2%) +50 cm; -20 cm.
20. | Virs$ pralaidos vaziuojamosios dalies plotis +50 cm; -20 cm
21. | Griovio dugno stiprinimo skalda jrengimas (ilgis) + neribojamas;

-20 cm

7. MEDZIAGOS, GAMINIAI IR JRENGIMAI

7.1. MedZiagos gaminiai ir jrengimai

Visos naudojamos medziagos ir gaminiai turi buti geriausios kokybés, tinkamos numatytai

paskirciai ir atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. Medziagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti,

reikalauti minimalios priezitiros ir turi biiti gautos i§ patikimy tiekéjy (gamintojy) su atitikties

deklaracijomis.

Rangovas privalo garantuoti, kad visos konstrukcijos ir statiniai yra sumontuoti i§ kokybisky

medZziagy, gaminiy ir jrenginiy, kurie prie§ pristatyma niekada nenaudoti, iSskyrus laika, reikalinga

bandymams.
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7.2. Pakeitimai

Projekte pasitlyty medziagy, gaminiy ir jrengimy pakeitimai po Sutarties pasiraSymo galimi tik
gavus rastiska statybos techninés priezitiros vadovo sutikimg. Be to, Rangovas turi pataisyti ir pateikti
statybos techninés priezitiros vadovui tvirtinti visus brézinius, kuriuos reikia koreguoti dél tokio
pakeitimo. Jrengimy pasirinkimo metu turi biiti kruopsSciai iSnagrinéta, ar galima lengvai jsigyti
atsargines dalis.

Jeigu parengto projekto specifikacijose, bréziniuose, aiSkinamuosiuose rastuose ir kt. projekto
dokumentuose yra nurodyta pateikty medziagy, naudotinos jrangos modelis ar Saltinis, konkretus
procesas ar prekés zenklas, savybés, tipai, konkreti kilmé ar gamyba ir pan., tuo atveju laikoma, kad
paminéti pavadinimai yra informacinio (orientacinio) pobudZzio ir gali biiti pakeisti analogiSka ne

blogesnés kokybeés ir savybiy kity gamintojy produkcija, suderinus su projekto vadovu.

7.3. Medziagy jpakavimas

Visos pristatomos medziagos ir jrengimai turi biiti supakuotos ir pazymeétos pagal tarptautinius
standartus, taikomus eksportui i§ Salies gamintojos. Rangovas sandéliuoja medziagas ir jrengimus taip,
kad iSvengty jy biiklés pablogé¢jimo ar sugadinimo. Ypatingg démes; reikia atkreipti i PVC vamzdzius ir
PVC armatirg, siekiant apsaugoti juos nuo tiesioginés saulé€s Sviesos ir zemos temperatiiros. Turi biiti
laikomasi gamintojy nurodymy. Sugadintos medziagos nepriimamos.

Rangovas turi kiek jmanoma sumazinti medziagy ir jrangos sandéliavimo statybvietéje laika,
planuodamas tiekimg taip, kad jis vykty pagal statybos poreikius. Rangovas turi gauti i§ gamintojy
informacija apie jrangos sandéliavimo ir aptarnavimo bidus, ir $iy reikalavimy laikytis. Visos iSlaidos,
susijusios su medziagy ir jrangos sandéliavimu, laikomos jtrauktomis j Sutartj ir papildomai

neapmokamos.

7.4. Laikinasis sandéliavimas

Rangovas turi pasiriipinti vamzdziy, medziagos ir jrangos laikinu sandéliavimu. Rangovas turi
valyti ir taisyti visus valstybinius kelius, privaziavimo kelius, saugykly ar kitas teritorijas, kurias naudoja
atliekant darbus.

Jei Rangovui yra biitina pasinaudoti Zeme uz statybvietés riby, jis pats tariasi su zemeés
savininku/nuomininku. Prie§ aptverdamas teritorijg darbams, Rangovas kreipiasi j savivaldybe ar kitas
jstaigas ir savininkus/nuomininkus. Prie§ sudarydamas su jais sutartj, Rangovas turi gauti UZsakovo
sutikimg. Tada jis patvirtina sutartj laiSku savininkui/nuomininkui. Sutartyje turi biiti aiSkiai nurodyta,

kad ji sudaroma su Rangovu, o ne su Uzsakovu. Kiekvienos sutarties kopija pateikiama UZsakovui.

Lapas | Lapy | Laida

25/807-TDP-MS.TS-11 18 1221 o




7.5. Atsakomybé uZsakant medziagas
Rangovas yra atsakingas uz medziagy, gaminiy ir pavyzdziy (kuriy patikrinimo gali buti
pareikalauta gerokai anksc¢iau pries darby pradzig) uzsakyma ir pristatyma. Visas sgnaudas, susijusias su

aplaidumu ir delsimu uZsakyti pakankamai 1§ anksto, padengia Rangovas.

7.6. ISpildomieji bréZiniai ir kadastriniai tyrinéjimai

Rangovas turi registruoti visus atlickamus darbus. Rangovas turi parengti reikiamo mastelio
drenazo ir kity statiniy brézinius, kad véliau eksploatuojanti jmoné galéty priziiiréti naujus statinius bei
jrenginius. ISpildymo bréziniuose turi biiti nurodyti skersmenys, medziagos ir esamy vamzdziy gylis.

Rangovas turi pateikti iSpildomuosius brézinius ir dokumentacija UZsakovui.

7.7. Gaminiy ir medZziagy techninés specifikacijos

e Drenazo Ziotys — tai vamzdis i§ antrinio auksto tankio polietileno (I PEHD), standartas IST
1063988-19, spalva — juoda, ilgis 4 m, skersmuo d, 110 mm, 160 mm, 200 mm, 250 mm, 315
mm, slégio klas¢ PN 2,5.

e Slaity tvirtinimui naudojamas drenaZinis kilimas ,,SECUDRAN*“ R.201 ES-601 — neorganin¢
sintetiné medziaga, skirta $laity stiprinimui. DrenaZzinis trisluoksnis kilimas. Medziaga PP
(polipropilenas), svoris 11.0 g/m?, storis — 11.0 mm.

e Filtruojanti medziaga — geotekstilé GRK — 3 klasé.

e Zio¢iy zyméjimui melioracinis stulpelis PMS-200.

e Statybiniai skiediniai. Normatyvinio dokumento zymuo LST EN 998-1 (D), LST EN 998-2 (D),
LST EN 12860+AC(D), prLSTprEN 13279-1(D), LST EN 13813(D); stipris gniuzdant - LST
EN1015-11, prLSTprEN 13279-2, LST EN 13892-2; sukibimo stipris — LST EN 1015-11,
prLSTprEN 13279-2, LST EN 13892-8, LST EN 12860+AC; atsparumas Salc¢iui — LST 1413.11;
sklidumo rodiklis (savaime i$silyginantiems) — LST EN 12706;

e Betono miSiniai ir betonas. Normatyvinio dokumento zymuo LST EN 206-1, tankis — LST EN
12390-7; stipris gniuzdant — LST EN 12390; misinio konsistencija — LST EN 12350-2, LST EN
12350-3, LST EN 12350-4, LST EN 12350-5; atsparumas Sal¢iui — LST 1428.17, LST 1428.19.

7.8. Gelzbetoninés ir betoninés konstrukcijos

Monolitiniy betoniniy ir betoniniy konstrukcijy jrengimui betono stiprio klase, atsparumas Sal¢iui
ir vandens jgérimo rodikliai turi atitikti LST EN 206-1:2002 ir LST EN 206-1:2002/ A1:2004
reikalavimams.

Betonui gali biiti naudojama tik klinkeriais aprobuotas mineralinés sudéties portlandcementis.

Cementg gabenant ir sandéliuojant reikia saugoti nuo drégmés. Gabenimo tarose ir sandéliuose neturi
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buti cemento likuciy, jei numatoma pervezti kitos klasés cements. Naudojamas cementas turi atitikti
LSN EN 197-1:2001/A1:2004 reikalavimus.

Ruosiamo betono mi$iniy santykis turi biiti parenkamas taip, kad juo biity galima atlikti projekte
nurodytus darbus, atsizvelgiant | klimatines salygas ir naudojamg armatiirg. Rengiant miSinj, visais
atvejais vandens kiekis turi buiti skaiiuojamas jvertinant uzpildo drégme. Vanduo, naudojamas
betonavimo darbams, plovimui ir apdailai, turi biti toks, kad nepakenkty nei betono stiprumu, nei jo
iSvaizdai. Vanduo gali biiti imamas i§ miesto vandentiekio. Abejojant dél vandens kokybés biitina atlikti
jo tinkamumo betonui tyrimg. Uzpildas ir cementas turi biiti dozuojami pagal svori, o vanduo turi biiti
pilamas pagal turj.

Betoniniai aplinkos gaminiai turi atitikti LST 1551:1999/1K:2000 techninius reikalavimus.

Gaminiy kokybés kontrolé organizuojama pagal galiojancius Lietuvos Respublikos, Europos

Sajungos atitinkamus standartus.

7.9. Gaminiy ir medZiagy techninés specifikacijos

Gaminiy ir medZiagy, naudojamy melioracijos statiniams, minimalis geometriniai

parametrai ir esminiai techniniai rodikliai, kurie privalo biiti jrasSyti j atitikties deklaracijg

Eil. Gaminio ar medZiagos Geometriniai ir masés rodikliai Esminiai techniniai reikalavimai
Nr. bendrinis pavadinimas
METALAS
1. Armatiira Strypiné karstai valcuota armatiira, Armatira
klasé A-I ir A-IIT
2. Vielos tinklas LHAkutés® 30x30 mm Kontaktiniu taskiniu budu virinti vielos
Strypy @ 3 mm tinklai, skirti mirui armuoti
3. Statybinés vinys Skersmuo d-3mm, ilgis 1-70mm, Tamprumo modulis
svoris 3,95g.Skersmuo d- 3,5, E=210000N/mm?2, §lyties modulis
ilgis 1-90mm, svoris 6,9g. G=81000N/mm?2,
Skersmuo d-4mm, ilgis 1100mm,
svoris 9,9g
VAMZDZIAI
4. Drenazo Ziotys PE 110,160, 200, 250, 300 Ilgis 4000 Zyméjimas 110 ovaliskumas < 10;
mm Leistina deformacija po montazo < 10,
ziedinis standumas 4 kN/m2
5. Melioracinis stulpelis PE Ilgis -200cm, pado diametras - Medziaga: PE-HD; ovaliskumas
PMS-200, 100mm, iSorés diametras S0mm, <5, komplektavimas - su
melioraciniams vidaus diametras - 30mm dangteliu ir pagrindu. Ziedinis
jrenginiams Zymeti standumas < 8 kN/m2, ziedinis
standumas po montavimo< 10
kN/m2
6. PVC neperforuoti beslégiai PE 315x7,7 mm, Ilgis 4000 mm Ovaliskumas <10; komplektavimas 200,
moviniai vamzdziai N klasé 300, 400 su pertvara nuo gyviny; leistina
deformacija po montazo <10; ziedinis
standumas 4 kN/m?
7. PVC gofruoti perforuoti 113(128), Ziedinis standumas > 4 kPa.
perforacija >24 cm2/m.
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Eil. Gaminio ar medZiagos Geometriniai ir masés rodikliai Esminiai techniniai reikalavimai
Nr. bendrinis pavadinimas
BENDROSIOS STATYBINES MEDZIAGOS

8. Plastikiniai signaliniai Ilgis — 1,6 m, Atsparaus UV poveikiui su jlietais
stulpeliai su vertikaliu Medziaga - piistas polietilenas juodais intarpais. AtSvaitai 40 x 180 mm
zenklinimu ir at§vaitais gaminami i§ §viesg atspindzio pléveliy,

turin¢iy superauksta Sviesos atspindzio
koeficienta: Baltos 600 cd/Ix*m?2.

9. Zoliy séklos Iséjimo norma - 40 kg/ha. Zoliy misinio sékly gyvybingumas
(daugiameciy Zoliy Misinys sudaromas i§ 10kg turi biiti ne mazesnis kaip 90%.
misinys) motiejuky, 8kg tikryjy arba Smulkias séklas (dobily) reikia

raudonyjy eraiciy, 7kg iterpti 0,5-1,5 cm gylyje, o
daugiametés svidres, 7kg pievinés didesnes iki 3,0cm gylio.
miglés arba beginklés dirsés ir 8
kg rausvyjy arba baltyjy dobily
10. Karjerinis - Zvyras 0-32 mm UZzterStumas (<0,063mm)1,9%.
Filtracija -3,7m/p
11. Smélis 0-4 mm UzterStumas( <0,063 mm)1,9%;
Filtracija — 3,7 m/p.

12. Ruloniné filtraciné Storis >0,7mm, masé Praleidzia grunto daleles <
medziaga 170+17g/m2 0,09mm, laidumas vandeniui

>90m/d, tempimo stipris IKN/m
iSilgine kryptimi ir <0,4KN/m
skersine kryptimi

13. Lauko akmenys P15-20 cm

14. Akmens skalda 40-70mm 40-70mm.

MEDZIO GAMINIAI
15. Apipjautos lentos 25- Lenty storis t-25,32,40+3 mm, Spygliuo¢iy mediena C14 klasés,
32mm st. (2 rus.) plotis 100+5mm, ilgis 1>6000mm stipris lenkimui 14MPa, stipris
gniuzdymui iSilgai pluosty
16MPa.
IZOLIACINES MEDZIAGOS

16. Drenazinis kilimas Drenavimo tinklelis: Trikimo jtempimas: iSilginis / skersinis -
Secudran R201 ES-601 Medziaga - PP (polipropilenas) svoris 8,0/12,0 kN/m;

600 g/m?, storis 11 mm Pailgéjimas trukimo metu:
Neaustiné medziaga: i8ilginis / skersinis - 50/40 %;
medziaga-PP (polipropilenas), svoris

200 g/m?, storis 2,5 mm.

17. Slaity stiprinimo sintetinis Masé¢ 600 g/m? austinis tinklelis 30 Tempimo stipris:
demblys Secumat ES 601 g/m2 > 2 kN/m iSilgine kryptimi ir
G4 > 0,4 kN/m skersine kryptimi;

Pailgéjimas trikimo metu tempiant

iSilgai > 15%, skersai > 10%;

Virsutinis sluoksnis-erdvinis tinklas-

polipropilenas, storis >16mm; apatinis

sluoksnis-tinklelis-polietilenas
BETONO IR GELZBETONIO GAMINIAI

18. G/b vamzdziai beslég. d-1,6 m, ilgis 2500 mm Betonas C35/45
moviniai RT16N-25

19. G/b vamzdziai beslég. d-1,2 m, ilgis 2500 mm Betonas C35/45
moviniai RT12N-25

20. G/b vamzdziai beslég. d-1,0 m, ilgis 2500 mm Betonas C35/45
moviniai RT10N-25

21. G/b vamzdziai beslég. d-0,8 m, ilgis 2500 mm Betonas C35/45
moviniai RT8N-25

22. Plokstés P-15-10 L-1500 mm, B-1000 mm, H-80 mm, Betonas C30/37, F150, armattira A-I

masé 270 kg.
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Eil. Gaminio ar medZiagos Geometriniai ir masés rodikliai Esminiai techniniai reikalavimai
Nr. bendrinis pavadinimas
BETONO IR GELZBETONIO GAMINIAI
23. Plokstés P-5-10 L-490 mm, B-900 mm, H-80 mm, Betonas C30/37, F150, armatitira A-I
masé 90 kg.
24, Latakai L-4 L-800 mm, B-640 mm, H-375 mm, Betonas C30/37 F150, armatiira A-I,
mase 125 kg. viela Vr-1.
PUSFABRIKACIAI
25. Hidrotechninis betonas C30/37 Betono klas¢ C>30/37,atsparumas
Sal¢iui F>150, vandens ne pralaidumas
Ww>7
KITOS MEDZIAGOS
26. Mineraliniy trag$y misinys TraSy sudétis: fosforas, kalis, Iséjimo -240kg/ha. MiSinys
azotas sudaromas i§ 80kg fosforo, 120kg
kalio, 40 kg azoto
27. Dirvozemis Masé 1650+100 kg/m3 Vietinis augalinis gruntas be
velénos, akmeny ir kity priemaisy.
28. Biologinio valymo sistema Smélis

su pelkine augmenija (BVS)

Spuntiné sienuté

Zoliy sekly misinys §laity tvirtinimui
Mineraliniy tragsy miSinys Slaity
tvirtinimui

Neausting filtraciné medziaga
Geotekstile

Polipropileno tinklas

Pelkiniai augalai (daigai 4 vnt./m2/ )
Drenazinis kilimas

8. APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI

8.1. Reikalavimai aplinkos apsaugai

Visy statybos etapy metu Rangovas privalo laikytis Lietuvos respublikoje galiojan¢iy jstatymy,

taisykliy ir tiesiogiai susijusiy reikalavimy bei atsizvelgti ] visas priemones, projekto valdyma ir

administravima, kurie reikalingi uztikrinti aplinkosauginius reikalavimus.

8.2. Medziy ir Zaliyjy zony apsauga

Rangovui neleidziama perkelti ar kirsti darby zonoje esan¢iy medziy be atitinkamy Zzinyby

sutikimo. Jei kuris nors medis ar Zalioji zona buvo Rangovo sunaikinta ar paZeista, jis privalo pakeisti

pazeistg medj ar zong lygiavercCiu buvusiam savo s3gskaita.
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REMONTUOJAMU GRIOVIU, JU STATINIU DARBU KIEKIU SANTRAUKA

Eil. | Darby Darbai Nuor | Griovio pavad. Piketai Mato Kiekis
Nr. | kodas odaj vnt.
TS
1 2 3 4 5 6 7 8
1. | MN7P- | Tankiy kriimy ir menkaver¢iy TS Up. Vidupis 174+30-76+60 m? 1605
0120 | medziy pasalinimas nuo 2.7 S-1 0+00-19+71 “ 840
griovio §laity rankiniu budu Gr.Nr.1 3+60-10+97 “ 3955
Viso:”1” | m? 6400
2. | MN4-33 | Nukirsty krimy ir menkaverciy | TS Up. Vidupis 17+30-76+60 ha 0,1605
medziy surinkimas ir iSvezimas | 2.7 S-1 0+00-19+71 “ 0,0840
nuo 0,5 atstumu, kai kelmynas Gr.Nr.1 3+60-10+97 « 0,3955
Viso:”2” ha 0,6400
3. | MN7-1 | Grioviy valymas vienkausSiais TS Up. Vidupis 174+30-18+50 | m/m? 120/48
ekskavatoriais, kai valomo 3.5 Up. Vidupis 34+74-36+51 « 177/71
sluoksnio storis iki 0,2 m. Up. Vidupis 48+00-48+73 « 73/30
Up. Vidupis 64+61-64+83 “ 22/10
S-1 9+40-11+60 “ 220/88
S-1 11+60-14+31 “ 271/135
S-1-4 2+06-3+08 “ 102/41
Gr.Nr.1 3+69-5+71 “ 202/81
Gr.Nr.1 5+86-7+42 “ 156/63
Gr.Nr.1 8+20-9+74 “ 154/62
Gr.Nr.1 10+56-10+87 “ 31/13
Viso:”3” | m/m3 1528/642
4. | MN7-2 | Grioviy valymas vienkausSiais TS Up. Vidupis 184+50-19+57 | m/m? 107/75
ekskavatoriais, kai valomo 3.5 Up. Vidupis 27+48-28+50 «“ 102/72
sluoksnio storis iki 0,4 m Up. Vidupis 29+91-34+74 « 483/338
Up. Vidupis 36+51-36+78 “ 27/20
Up. Vidupis 42+08-42+40 “ 32/13
Up. Vidupis 46+30-48+00 “ 170/119
Up. Vidupis 51+40-51+74 “ 34/24
Up. Vidupis 64+83-65+26 “ 43/30
Up. Vidupis 70+00-72+00 “ 200/140
S-1 2+58-9+40 «“ 682/477
Gr.Nr.1 7+42-7+66 “ 24/17
Viso:”4” | m/m® | 1904/1325
5. | MN7-3 | Grioviy valymas vienkausiais TS Up. Vidupis 19+57-22+88 | m/m’ 331/400
ekskavatoriais, kai valomo 3.5 Up. Vidupis 26+69-27+48 « 79/95
sluoksnio storis vir§ 0,4 m Up. Vidupis 28+50-29+91 “ 141/170
Up. Vidupis 36+88-38+92 « 204/306
Up. Vidupis 41+00-42+08 “ 108/130
Up. Vidupis 42+50-46+30 “ 380/456
Up. Vidupis 51+74-59+28 “ 754/1244
Laida
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Eil. | Darby Darbai Nuor | Griovio pavad. Piketai Mato Kiekis
Nr. | kodas odaj vnt.
TS
1 2 3 4 5 6 7 8
Up. Vidupis 63+64-64+34 | m/m? 70/84
Up. Vidupis 65+26-70+00 “ 474/569
Up. Vidupis 72+00-76+03 “ 403/484
S-1 0+00-2+58 “ 258/439
S-1 14+31-19+54 “ 523/630
S-1 19+64-19+71 “ 7/10
S-1-4 0+00-0+44 “ 44/53
S-1-4 1+36-2+06 “ 70/84
Gr.Nr.1 7+66-8+20 «“ 54/65
Gr.Nr.1 9+74-10+56 “ 82/99
Viso:”5” | m/m> | 3982/5318
6. R1-54 | Sanasy i$ griovio Salinimas TS Up. Vidupis 22+88-25+67 m/m’ 279/948
vienkausiais ekskavatoriais 3.5 Up. Vidupis 25+77-26+69 «“ 92/313
ir sklaidymas Up. Vidupis 38+92-41+00 “ 208/603
Up. Vidupis 59+28-63+64 “ 436/1134
Up. Vidupis 76+03-76+60 “ 57/143
S-1-4 0+57-1+36 “ 79/198
Vis0:”6” | m/m* | 1151/3339
7. | MN7-8 | SgnaSy valymas i§ griovio Up. Vidupis 64+34-64+39 m/m? 5/3
rankiniu biidu Gr.Nr.1 3+60-3+69 «“ 9/6
Gr.Nr.1 10+87-10+97 “ 10/4
Viso:”7” | m/m? 24/13
8. | MN7-8 | Griovio valymas rankiniu TS Up. Vidupis 17+30-76+60 m? 2,4
bidu ties vamzdynais, ziotimis, | 3.5 S-1 0+00-19+71 « 0,8
elektros laidais S-1-4 0+00-3+08 « 0,4
Gr.Nr.1 3+60-10+97 “ 0,6
Viso:”8” m? 4,2
9. | MN1-46 | Supilto I-II grupés gr. TS Up. Vidupis 174+30-18+50 m? 43
sklaidymas buldozeriais iki 3.6 Up. Vidupis 18+50-19+57 «“ 67
59 kW (80AlJ)galingumo Up. Vidupis 19+57-22+88 «“ 360
Up. Vidupis 26+69-27+48 « 86
Up. Vidupis 27+48-28+50 « 65
Up. Vidupis 28+50-29+91 “ 153
Up. Vidupis 29+91-34+74 « 304
Up. Vidupis 34+74-36+51 « 64
Up. Vidupis 36+51-36+78 “ 18
Up. Vidupis 36+88-38+92 “ 275
Up. Vidupis 41+00-42+08 “ 117
Up. Vidupis 42+08-42+40 “ 12
Up. Vidupis 42+50-46+30 “ 410
Up. Vidupis 46+30-48+00 « 107
Up. Vidupis 48+00-48+73 “ 27
Lapas | Lapy | Laida
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Eil. | Darby Darbai Nuor | Griovio pavad. Piketai Mato Kiekis
Nr. | kodas odaj vnt.
TS
1 2 3 4 5 6 7 8
Up. Vidupis 51+40-51+74 | m’ 22
Up. Vidupis 51+74-59+28 “ 1120
Up. Vidupis 63+64-64+34 « 76
Up. Vidupis 64+34-64+39 “ 3
Up. Vidupis 64+61-64+83 “ 9
Up. Vidupis 64+83-65+26 «“ 27
Up. Vidupis 65+26-70+00 “ 512
Up. Vidupis 70+00-72+00 “ 126
Up. Vidupis 72+00-76+03 « 436
S-1 0+00-2+58 “ 395
S-1 2+58-9+40 “ 429
S-1 9+40-11+60 “ 79
S-1 11+60-14+31 “ 122
S-1 14+31-19+54 “ 567
S-1 19+64-19+71 “ 9
S-1-4 0+00-0+44 “ 48
S-1-4 1+36-2+06 “ 76
S-1-4 2+06-3+08 “ 37
Gr.Nr.1 3+60-3+69 “ 6
Gr.Nr.1 3+69-5+71 «“ 73
Gr.Nr.1 5+86-7+42 «“ 57
Gr.Nr.1 7+42-7+66 «“ 15
Gr.Nr.1 7+66-8+20 «“ 59
Gr.Nr.1 8+20-9+74 «“ 56
Gr.Nr.1 9+74-10+56 «“ 89
Gr.Nr.1 10+56-10+87 “ 12
Gr.Nr.1 10+87-10+97 “ 4
Vis0:?9” | m’ 6572
10. | MN7-4 | Pagrioviy léks¢iavimas iskasty TS Up. Vidupis 174+30-18+50 ha 0,120
K4=2 | i$ grioviy sgnasy susmulkinimui | 3.6 Up. Vidupis 18+50-19+57 «“ 0,107
traktoriais iki 59 kW (80AJ) Up. Vidupis 19+57-22+88 «“ 0,331
galingumo (2 kartus) Up. Vidupis 22+88-25+67 «“ 0,279
Up. Vidupis 25+77-26+69 «“ 0,092
Up. Vidupis 26+69-27+48 “ 0,079
Up. Vidupis 27+48-28+50 “ 0,102
Up. Vidupis 28+50-29+91 “ 0,141
Up. Vidupis 29+91-34+74 “ 0,483
Up. Vidupis 34+74-36+51 “ 0,177
Up. Vidupis 36+51-36+78 « 0,027
Up. Vidupis 36+88-38+92 “ 0,204
Up. Vidupis 38+92-41+00 “ 0,208
Up. Vidupis 41+00-42+08 «“ 0,108
Up. Vidupis 42+08-42+40 «“ 0,032
Up. Vidupis 42+50-46+30 “ 0,380
Up. Vidupis 46+30-48+00 “ 0,170
Up. Vidupis 48+00-48+73 « 0,073
Up. Vidupis 51+40-51+74 “ 0,034
Up. Vidupis 51474-59+28 “ 0,754
Lapas | Lapy | Laida
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Eil. | Darby Darbai Nuor | Griovio pavad. Piketai Mato Kiekis
Nr. | kodas odaj vnt.
TS
1 2 3 4 5 6 7 8
Up. Vidupis 59+28-63+64 ha 0,436
Up. Vidupis 63+64-64+34 « 0,070
Up. Vidupis 64+34-64+39 « 0,005
Up. Vidupis 64+61-64+83 «“ 0,022
Up. Vidupis 64+83-65+26 «“ 0,043
Up. Vidupis 65+26-70+00 « 0,474
Up. Vidupis 70+00-72+00 «“ 0,200
Up. Vidupis 72+00-76+03 «“ 0,403
Up. Vidupis 76+03-76+60 « 0,057
S-1 0+00-2+58 «“ 0,258
S-1 2+58-9+40 «“ 0,682
S-1 9+40-11+60 “ 0,220
S-1 11+60-14+31 “ 0,271
S-1 14+31-19+54 «“ 0,523
S-1 19+64-19+71 «“ 0,007
S-1-4 0+00-0+44 “ 0,044
S-1-4 0+57-1+36 «“ 0,079
S-1-4 1+36-2+06 «“ 0,070
S-1-4 2+06-3+08 «“ 0,102
Gr.Nr.1 3+60-3+69 «“ 0,009
Gr.Nr.1 3+69-5+71 «“ 0,202
Gr.Nr.1 5+86-7+42 «“ 0,156
Gr.Nr.1 7+42-7+66 “ 0,024
Gr.Nr.1 7+66-8+20 «“ 0,054
Gr.Nr.1 8+20-9+74 «“ 0,154
Gr.Nr.1 9+74-10+56 «“ 0,082
Gr.Nr.1 10+56-10+87 «“ 0,031
Gr.Nr.1 10+87-10+97 “ 0,010
Viso:710” ha 8,589
11. | N57P- | Saky, $akny, akmeny TS Up. Vidupis 174+30-76+60 m? 88,78
0118 surinkimas po 1éks§¢iavimo ir 2.6 S-1 0+00-19+71 «“ 32,02
iSvezimas 1,0 km atstumu S-1-4 0+00-3+08 « 3,22
Gr.Nr.1 3+60-10+97 “ 7,42
Viso:”11” m’ 131,44
12. | MN1-14 | Dirbtiny kliti¢iy iSardymas TS Up. Vidupis 20+72 m? 15
vienakausSiais ekskavatoriais 3 Up. Vidupis 29+22 «“ 50
Up. Vidupis 43424 «“ 50
Up. Vidupis 57+88 «“ 5
Up. Vidupis 61+07 « 5
Up. Vidupis 63-+40 «“ 5
Up. Vidupis 64+32 «“ 3
Up. Vidupis 64+67 « 10
S-1 10+58 “ 25
S-1 14+56 «“ 20
Gr.Nr.1 7+42 “ 10
Viso:”12” m® 198
Lapas | Lapy | Laida
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Eil. | Darby Darbai Nuor | Griovio pavad. Piketai Mato Kiekis
Nr. | kodas odaj vnt.
TS
1 2 3 4 5 6 7 8
13. | N57P- | Saky, 8akny surinkimas po TS Up. Vidupis 20+72 m? 2,4
0118 | dirbtiny kliti¢iy iSardymo, 2.6 Up. Vidupis 29+22 «“ 10
km atstumu Up. Vidupis 43424 «“ 10
Up. Vidupis 57+88 «“ 1
Up. Vidupis 61+07 «“ 1
Up. Vidupis 63+40 «“ 1
Up. Vidupis 64+32 «“ 0,6
Up. Vidupis 64+67 «“ 2
S-1 10+58 «“ 5
S-1 14+56 “ 4
Gr.Nr.1 7+42 “ 2
Viso:”13” | m® 39
14. | MN7-12 | ISardyty Slaity uZzpylimas TS Up. Vidupis 20+72 m? 20
vietiniu gruntu, iSlyginimas 3 Up. Vidupis 29+22 «“ 20
ir sutankinimas Up. Vidupis 43+24 “ 20
Up. Vidupis 57+88 « 20
Up. Vidupis 61+07 «“ 20
Up. Vidupis 63-+40 «“ 20
Up. Vidupis 64+32 « 20
Up. Vidupis 64+67 «“ 20
S-1 10+58 «“ 20
S-1 14+56 “ 20
Gr.Nr.1 7+42 “ 20
Viso:”14” | m? 220
15. | MN3- | Drenazo zioCiy pakeitimas 110 | TS Up. Vidupis 18+50 D vnt 1
174-110 | mm skersmens polietileninémis | 4.1 Up. Vidupis 18+72 K “ 1
ziotimis Up. Vidupis 21404 D «“ 1
Up. Vidupis 21+73 D « 1
Up. Vidupis 22+88 D « 1
Up. Vidupis 23+48 K «“ 1
Up. Vidupis 25+00 K «“ 1
Up. Vidupis 26+86 D « 1
Up. Vidupis 27+78 K «“ 1
Up. Vidupis 29+13 D «“ 1
Up. Vidupis 33496 K « 1
Up. Vidupis 39+08 K « 1
Up. Vidupis 39+34 D «“ 1
Up. Vidupis 39+68 K «“ 1
Up. Vidupis 45+00 D « 1
Up. Vidupis 45+66 K «“ 1
Up. Vidupis 48+00 K «“ 1
Up. Vidupis 52+87 K « 1
Up. Vidupis 56+27 D « 1
Up. Vidupis 57+00 K «“ 1
Up. Vidupis 57+35D « 1
Up. Vidupis 57+82 K “ 1
Lapas | Lapy | Laida
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Eil. | Darby Darbai Nuor | Griovio pavad. Piketai Mato Kiekis
Nr. | kodas odaj vnt.
TS
1 2 3 4 5 6 7 8
Up. Vidupis 58+35 K vnt 1
Up. Vidupis 58+35D « 1
Up. Vidupis 58+85 K « 1
Up. Vidupis 59+28 D «“ 1
Up. Vidupis 60+08 D «“ 1
Up. Vidupis 60+94 K « 1
Up. Vidupis 60+94 D «“ 1
Up. Vidupis 61+13 K «“ 1
Up. Vidupis 61+92 D « 1
Up. Vidupis 62+06 K « 1
Up. Vidupis 63+26 D «“ 1
Up. Vidupis 65+45 K « 1
Up. Vidupis 65+45 D « 1
Up. Vidupis 69+49 K «“ 1
Up. Vidupis 70+44 D «“ 1
Up. Vidupis 71+00 K « 1
Up. Vidupis 72+05 K «“ 1
Up. Vidupis 73+46 K «“ 1
Up. Vidupis 74+38 D « 1
Up. Vidupis 75+74 D « 1
Up. Vidupis 76+38 D «“ 1
S-1 1+51 D «“ 1
S-1 4+50 K “ 1
S-1 5+00 D «“ 1
S-1 5+54 K «“ 1
S-1 8+90 D “ 1
S-1-4 2+06 K “ 1
S-1-4 2+73 K «“ 1
S-1-4 2+84 K “ 1
Gr.Nr.1 5+46 K “ 1
Viso:”15” | vnt 52
16. | MN3- | Drenazo zZioCiy pakeitimas 160 | TS Up. Vidupis 19+75 D vnt 1
174-160 | mm skersmens polietileninémis | 4.1 Up. Vidupis 21400 K «“ 1
ziotimis Up. Vidupis 24+05 K «“ 1
Up. Vidupis 24+53 D «“ 1
Up. Vidupis 26+39 K « 1
Up. Vidupis 29+08 K «“ 1
Up. Vidupis 31408 D «“ 1
Up. Vidupis 34+93 D « 1
Up. Vidupis 35+87 K « 1
Up. Vidupis 36+51 K «“ 1
Up. Vidupis 39+87 D « 1
Up. Vidupis 40+55D « 1
Up. Vidupis 53+65 D «“ 1
Up. Vidupis 60+23 K «“ 1
Up. Vidupis 62+51 D « 1
Up. Vidupis 64+00 K “ 1
Lapas | Lapy | Laida
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Eil. | Darby Darbai Nuor | Griovio pavad. Piketai Mato Kiekis
Nr. | kodas odaj vnt.
TS
1 2 3 4 5 6 7 8
Up. Vidupis 64+83 K vnt 1
Up. Vidupis 71+45 D « 1
Up. Vidupis 73+62 D « 1
S-1 2+17K «“ 1
S-1 6+06 D «“ 1
S-1 7+99 K “ 1
S-1 8+15D «“ 1
S-1 18+92 K «“ 1
Gr.Nr.1 4+43 D “ 1
Gr.Nr.1 4+84 K “ 1
Gr.Nr.1 5+53D «“ 1
Gr.Nr.1 6+71 K “ 1
Gr.Nr.1 7+81 D “ 1
Gr.Nr.1 7+81 K «“ 1
Gr.Nr.1 9+01 K “ 1
Vis0:”19” |  vnt 31
20. | MN3- | Drenazo zio¢iy pakeitimas 200 | TS Up. Vidupis 32431 D vnt 1
174-200 | mm skersmens polietileninémis | 4.1 Gr.Nr.1 10+00 D «“ 1
Ziotimis
Viso:”20” vnt 2
21. | MN3- | Drenazo zioCiy pakeitimas TS Up. Vidupis 72+54 D vnt 1
78-1 300 mm skersmens 4.1 S-1 3+11D « 1
polietileninémis Ziotimis kai
Ziotis jungiama j griovio Song
Viso:”21” | vnt 2
22. | MN3- | Drenazo rinktuvy i§ PP315/276 | TS S-1 3+11D m 10
191-315 | mm skersmens vamzdziy 4
jrengimas priemolio grunte iki
2,0 m gylio
Viso:722” m 10
23. | MN3- | Esamy keraminiy d100 mm TS S-1 3+11D vnt 1
154 drenazo rinktuvy prijungimas 4
prie naujo rinktuvo
Vis0:”23” | vnt 1
24. | MNI1-82 | PE rinktuvy uzpylimas TS S-1 3+11D m? 3,7
smélio — zvyro misiniu 4
rankiniu biidu
Viso:”24” | m? 3,7
25. MN3- | Latako L50 PE-3,0 TS Gr.Nr.1 6+63 K vnt 1
187-3 | jrengimas griovio $laite 4.6
Vis0:”25” | vnt 1
Lapas | Lapy | Laida
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Eil. | Darby Darbai Nuor | Griovio pavad. Piketai Mato Kiekis
Nr. kodas oda j vnt.
TS
1 2 3 4 5 6 7 8
26. | MN2-14 | Suformuoty griovio §laity TS Up. Vidupis 22+88-25+67 m? 1395
apséjimas su juodZemio 3.7 Up. Vidupis 25+77-26+69 «“ 460
uzpylimu (juodZemis vietinis) Up. Vidupis 38+92-41+42 « 1250
Up. Vidupis 52+00-64+00 “ 4800
S-1 0+00-3+11 “ 1032
Vis0:726” m? 8937
27. | MN7P- | Mechanizuotas grioviy $laity TS Up. Vidupis 174+30-76+60 ha 6,0247
0111 Sienavimas 2.8 S-1 0+00-19+71 «“ 2,2696
S-1-4 0+00-3+08 «“ 0,4839
Gr.Nr.1 3+60-10+97 “ 1,0678
Viso:”27” ha 9,8460
28. | MN7-19 | Grioviy $laity, kraSty ir TS Up. Vidupis 17+30-76+60 m? 6694
dugno Sienavimas rankiniu 2.8 S-1 0+00-19+71 «“ 2521
bidu S-1-4 0+00-3+08 “ 540
Gr.Nr.1 3+60-10+97 “ 1186
Vis0:”28” | m? 10941
29. | MN2-13 | Palaukiy palei griovius TS Up. Vidupis 17+30-76+60 m? 16989
apsé¢jimas rankiniu biidu 3.7 S-1 0+00-19+71 «“ 5913
S-1-4 0+00-3+08 “ 924
Gr.Nr.1 3+60-10+97 “ 737
Vis0:729” m? 24563
30. NI1P- | Surinkty kriimy TS Visy grioviy Visame m? 39
1314 | transportavimas 20 km 3 objekte
atstumu uz objekto riby
Vis0:”30” | m® 39
31. NI1P- | Surinkty $akny, Saky liekany TS Visy grioviy Visame m? 170,44
1314 | po dirbtiny klifi¢iy iSardymo ir 3 objekte
po léksc¢iavimo, transportavimas
20 km atstumus uz objekto riby
Viso:”31” m’ 170,44
Lapas | Lapy | Laida
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APLINKOSAUGINIU PRIEMONIU IRENGIMO DARBU KIEKIU SANTRAUKA

Eil. | Darby Darbai Nuor | Griovio pavad. Piketai Mato Kiekis
Nr. | kodas odai vnt,
TS
1 2 3 4 5 6 7 8
1. | HI12K- | Itvirtinty akmeny jrengimas TS Up. Vidupis 9+40-9+56 m? 0,5
11 vagoje meandravimui ir 4.7
vandens aeracijai
Viso:”1” | m? 0,5
2. | HI2K- | Akmeny metinio vandens TS Up. Vidupis 32+90 m? 1
11 aeracijai jrengimas 4.9
Viso:”2” | m’ 1
3. | MN7-16 | Drenazo vandens biologinio TS Up. Vidupis 32+50 D vnt/m 1/11
valymo sistema su pelkine 4.8
augmenija (BVS) jrengimas
Vis0:”3” | vnt/m 1/11
4, N5P- | BVS Spuntinés sienutés TS Up. Vidupis 32+50 D m 11
0211 jrengimas 4.8
Viso:74” m 11
5. | MNS8P- | Pelkiniy augaly sodinuky kai TS Up. Vidupis 32+50 D vnt 10
1305 | gumulo dydis 0,3x0,3 m 4.8
pasodinimas
Viso:”5” | vnt 10
Pastabos:

1) Statybos metu objekto (bréziniai) medziagy ir darby kiekiai gali buti tikslinami;

2) Rangovas turi jvertinti visus darbus, jrenginius ir medziagas reikalingas projektui jgyvendinti islaikant
ne prastesnius, nei techninése specifikacijose numatytus reikalavimus;

3) Nurodyti darbai turi buti jvertinti kompleksiskai, kartu su visais palydinciais darbais;

4) Visos naudojamos medziagos ir gaminiai turi biiti geriausios kokybés, tinkamos numatytai paskirciai ir
atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. Medziagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti, reikalauti
minimalios priezitros ir turi biiti gautos i$ patikimy tiekéjy (gamintojy) su atitikties deklaracijomis.

5) Statybos metu pazeidus esamas komunikacijas, Sulinius ir kitas inzineriniy tinkly sudétines dalis, jos
turés biiti pakeistos naujomis.

Lapas | Lapy | Laida
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REMONTUOJAMU PRALAIDU DARBU KIEKIU SANTRAUKA

Eil. | Darby Darbai Nuor | Griovio pavad. Piketai Mato Kiekis
Nr. | kodas odai vnt.
TS
1 2 3 4 5 6 7 8
1. | MN7P- | Vamzdinés vandens pralaidos TS Up.Vidupis 25+72 m’ 11,2
0212 | i8valymas nuo sgnasSy 5.2 Up.Vidupis 64+50 « 0,7
Gr.Nr.1 5+79 “ 1,7
Viso:”1” | m? 13,6
2. | MN7-8 | Pralaidos antgaliy valymasnuo | TS Up.Vidupis 25+72 m? 0,4
velénos rankiniu budu 2.6 Gr.Nr.1 5+79 « 0,4
Viso:”2” | m? 0,8
3. | MN7-8 | Pralaidos tvirtinimo ploksciy TS Gr.Nr.1 5+79 m? 0,8
valymas nuo velénos rankiniu 2.6
bidu
Viso:”3” | m’ 0,8
4. | MN5-24 | Pravaziavimo vir$ pralaidos TS Up.Vidupis 25+72 m 10/12/10,7
jrengimas, Slaciui atsparus 5.3.7 | Gr.Nr.1 5+79 «“ 10/12/10,7
sluoksnis, zvyro danga
Vis0:74“ m 20/24/21.,4
5. N57P- | PE signaliniy stulpeliy TS Up.Vidupis 25+72 vnt 4
5111 jrengimas prie pralaidos 3.8 Gr.Nr.1 5+79 “ 4
Viso:”5” | vnt 8
- Laida
Atestato '~ Pralaidy darby kiekiy santrauka
g‘ ‘ \aELPROJEKTA 4 CArbi eI 0
S-268-PmA MELIORACLIOS IR HIDROTECHMIKOS PROJEKTAI
S-652-PmAT [PV 0O.Riaubiené 12025 10 Lapas | Lapy
Sudaré _|0.Riaubiene [ 4LL2025 10 25/807-TDP-MS.PDS-13 s




REMONTUOJAMOS PRALAIDOS VP-16-100-1 DARBU KIEKIU SANTRAUKA
Up. Vydupis (up. Vidupis) ties PK. 36+83

Eil. | Darby Darbai Nuoro | Griovio pavad. Piketai Mato Kiekis
Nr. | kodas daj vnt.
TS
1 2 3 4 5 6 7 8
1. | MN6-21 | Esamos pralaidos d1,25 m, TS Up. Vidupis 36+83 vnt 1
K4=0,6 | L=10 m demontavimas 5.3
Viso:”1” vnt 1
2. | MNI1P- | Vandens pasalinimas TS Up. Vidupis 36+83 val 15
0801 remontuojamos pralaidos 53
vietoje siurbliais
Viso:”2” val 15
3. | MN6-25 | Vamzdinés vandens pralaidos TS Up. Vidupis 36+83 vnt/m 1/10
MNG6-26 | VP-16-100-1 jrengimas 53
Vis0:”3” | vnt/m 1/10
4. | MN5-24 | Pravaziavimo vir§ pralaidos TS Up. Vidupis 36+83 m/m*/m? | 12/14,4/12,8
jrengimas, Slaciui atsparus 53
sluoksnis, zvyro danga
Viso:”4% | m/m*m® | 12/14,4/12,8
5. | R23-65 | G/b lauzo iSvezimas j statybiniy | TS Up. Vidupis 36+83 m’/t 11,22/28,05
R23-66 | atlicky sgvartyng 20 km atstumu | 5.3
Viso:”5” m®/t 11,22/28,05
6. N23- | Laikino vamzdzio d315 mm TS Up. Vidupis 36+83 m 30
154 paklojimas ir demontavimas 53
Viso:76” m 30
7. MN3- | Latako L50 PE-2,5 TS Up. Vidupis 36+83 vnt 4
187-2 | jrengimas griovio §laite 4.2
Viso:”7” vnt 4
Lapas | Lapy | Laida
25/807-TDP-MS.PDS-13 ’ 5 0




REMONTUOJAMOS PRALAIDOS VP-12-100-1 DARBU KIEKIU SANTRAUKA
Up. Vydupis (up. Vidupis) ties PK. 42+45

Eil. | Darby Darbai Nuoro | Griovio pavad. Piketai Mato Kiekis
Nr. | kodas daj vnt.
TS
1 2 3 4 5 6 7 8
1. | MN6-21 | Esamos pralaidos d1,25 m, TS Up. Vidupis 42+45 vnt 1
K4=0,6 | L=10 m demontavimas 5.3
Viso:”1” vnt 1
2. | MNI1P- | Vandens pasalinimas TS Up. Vidupis 42+45 val 15
0801 remontuojamos pralaidos 53
vietoje siurbliais
Viso:”2” val 15
3. | MN6-21 | Vamzdinés vandens pralaidos TS Up. Vidupis 42+45 vnt/m 1/10
MNG6-22 | VP-12-100-1 jrengimas 53
Vis0:”3” | vnt/m 1/10
4. | MN5-24 | Pravaziavimo vir§ pralaidos TS Up. Vidupis 42+45 m/m*/m’ | 12/14,4/12,8
jrengimas, Slaciui atsparus 53
sluoksnis, zvyro danga
Viso:”4% | m/m*m® | 12/14,4/12,8
5. | R23-65 | G/b lauzo iSvezimas j statybiniy | TS Up. Vidupis 42+45 m?/t 11,22/28,05
R23-66 | atlicky sgvartyng 20 km atstumu | 5.3
Viso:”5” m®/t 11,22/28,05
6. N23- | Laikino vamzdzio d315 mm TS Up. Vidupis 42+45 m 30
154 paklojimas ir demontavimas 53
Viso:76” m 30
7. MN3- | Latako L50 PE-2,0 TS Up. Vidupis 42445 vnt 4
187-1 | jrengimas griovio Slaite 4.2
Viso:”7” vnt 4
Lapas | Lapy | Laida
25/807-TDP-MS.PDS-13 3 5 0




REMONTUOJAMOS PRALAIDOS VP-10-100-1 DARBU KIEKIU SANTRAUKA
Up. Vydupis (S-1) ties pk. 19+59

Eil. | Darby Darbai Nuoro | Griovio pavad. Piketai Mato Kiekis
Nr. | kodas daj vnt.
TS
1 2 3 4 5 6 7 8
1. | MN6-17 | Esamos pralaidos d1,0 m, TS S-1 19+59 vnt 1
K4=0,6 | L=6 m demontavimas 5.3
Viso:”1” vnt 1
2. | MNIP- | Vandens paSalinimas TS S-1 19+59 val 15
0801 remontuojamos pralaidos 53
vietoje siurbliais
Viso:”2” val 15
3. | MN6-17 | Vamzdinés vandens pralaidos TS S-1 19+59 vnt/m 1/10
MNG6-22 | VP-10-100-1 jrengimas 53
Vis0:”3” | vnt/m 1/10
4. | MN5-24 | PravaZiavimo vir$ pralaidos TS S-1 19+59 m/m*/m? | 12/14,4/12,8
jrengimas, Slaciui atsparus 53
sluoksnis, zvyro danga
Vis0:74% | m/m¥m? | 12/14,4/12,8
5. | R23-65 | G/b lauzo iSvezimas j statybiniy | TS S-1 19+59 m’/t 2,97/7,42
R23-66 | atlicky sgvartyng 20 km atstumu | 5.3
Viso:”5” m®/t 2,97/7,42
6. N23- | Laikino vamzdzio d315 mm TS S-1 19+59 m 30
154 paklojimas ir demontavimas 53
Viso:76” m 30
7. MN3- | Latako L50 PE-2,0 TS S-1 19+59 vnt 3
187-1 | jrengimas griovio §laite 4.2
Viso:”7” vnt 3
Lapas | Lapy | Laida
25/807-TDP-MS.PDS-13 4 5 0




REMONTUOJAMOS PRALAIDOS VP-8-125-1 DARBU KIEKIU SANTRAUKA
Up. Vydupis (S-1-4) ties pk. 0+50

Eil. | Darby Darbai Nuoro | Griovio pavad. Piketai Mato Kiekis
Nr. | kodas daj vnt.
TS
1 2 3 4 5 6 7 8
1. | MN6-10 | Esamos pralaidos d0,75 m, TS S-1-4 0+50 vnt 1
K4=0,6 | L=13 m demontavimas 5.3
Viso:”1” vnt 1
2. | MNIP- | Vandens paSalinimas TS S-1-4 0+50 val 15
0801 remontuojamos pralaidos 53
vietoje siurbliais
Viso:72” val 15
3. | MN6-10 | Vamzdinés vandens pralaidos TS S-1-4 0+50 vnt/m 1/12,5
MNG6-16 | VP-8-125-1 jrengimas 53
Viso:”3” | vnt/m 1/12,5
4. | MN5-24 | Pravaziavimo vir$ pralaidos TS S-1-4 0+50 m/m¥/m’ | 12/14,4/12,8
jrengimas, Slaciui atsparus 53
sluoksnis, zvyro danga
Viso:”4% | m/m*m® | 12/14,4/12,8
5. | R23-65 | G/b lauZo iSvezimas j statybiniy | TS S-1-4 0+50 m?/t 3,6/9
R23-66 | atlicky sgvartyng 20 km atstumu | 5.3
Viso:”5” m>/t 3,6/9
6. N23- | Laikino vamzdzio d315 mm TS S-1-4 0+50 m 30
154 paklojimas ir demontavimas 53
Viso:76” m 30
7. MN3- | Latako L50 PE-2,0 TS S-1-4 0+50 vnt 3
187-1 | jrengimas griovio $laite 4.2
Viso:”7” vnt 3
Pastabos:

1)Statybos metu objekto (bréziniai) medziagy ir darby kiekiai gali bati tikslinami;
2) Rangovas turi jvertinti visus darbus, jrenginius ir medziagas reikalingas projektui jgyvendinti iSlaikant ne
prastesnius, nei techninése specifikacijose numatytus reikalavimus;

3) Nurodyti darbai turi bti jvertinti kompleksiSkai, kartu su visais palydinciais darbais;

4) Visos naudojamos medziagos ir gaminiai turi biiti geriausios kokybés, tinkamos numatytai paskirciai ir
atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. MedZziagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti, reikalauti
minimalios priezitros ir turi biiti gautos i$ patikimy tiekéjy (gamintojy) su atitikties deklaracijomis.

5) Statybos metu pazeidus esamas komunikacijas, Sulinius ir kitas inzineriniy tinkly sudétines dalis, jos turés
biti pakeistos naujomis.

25/807-TDP-MS.PDS-13

Lapas

Lapy | Laida




PRALAIDU HIDRAULINIU SKAICIAVIMU SANTRAUKA

Eil. Griovio Piketas | Debitas | m i Vs Pralaidos Pastabos
Nr. pavadinimas m3/s b %0 | vamzdziy skersmuo
5% t. (m) gale p
Apskai | Esamas
¢iuotas
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. | Up.Vidupis | 36+83 | 2,70 (1)2 0,8 | 216 | 16 1,25 Statg{ng g{iﬁ;ﬁ”da
2. | Up. Vidupis | 42+45 | 132 (1)2 18| 209 | 12 | 125 | S@omaghpulid
1,5 Statoma g/b pralaida
3. S-1 19+59 0,93 0.8 4,3 1,83 1,0 1,0 d1,0,L=10 m
1,5 Statoma g/b pralaida
4. S-1-4 0+50 0,34 0.8 0,5 1,25 0,8 0,75 0.8, L=12.5 m
A N NE== Laida
testato Nr. T
y Pralaidy hidrauliniai skai¢iavimai
T MELPROJEKTA A v 0
" B MELIORACIJOS IR HIDROTECﬂHNIKOS PROJEKTAI
5-652-PmAT [PV O.Riaubiené_Ruiauy 2025 10 Lapas | Lapy
Sudaré | O.Riaubiend |2l 2025 10 25/807-TDP-MS.PHS-14 o
] Ly




REPERIU KATALOGAS

Rp.Nr. | Tipas, Vieta ApraSymas Altitude
kodas klasé
1 2 3 4 5
1 Laikinas ngﬂi’ gﬁ;asii(;%p er Vydupio up. jtekéjimo Antgalio virSus griovio aSyje 182,35
2 | Laikinas }QZgl;g:ﬁlg‘zfspgk\%‘i‘;fg° up- Antgalio virSus griovio asyje | 18531
3 Laikinas j\t]eilité};fri:l)oL;;zzTi; gﬁﬁlzii(;soper V-1up. Antgalio virSus griovio asyje 187,86
4 | Laikinas Zi:;ﬁjiﬁlﬁi‘;ﬁiélspﬁagf et V-1up. Vamzdzio virdus griovio asyje | 199,79
5 Laikinas i:ﬁgﬁii)’ Bgilliic(lli:s Sliro\(;z(slgp ioup- ($-1-4) |\ mzdio virsus griovio aSyje | 189,17
Sudaré Q_“_,/ V.Riauba

Atestato Nr. R iu k 1 i
MELPROJEKTA eperiy katalogas 0
S-268-PmA MELIORACLIOS IR HIDROTECHJKOS PROJEKTAI
5-652-PmAT PV O.Riaubiené| A0/R025 10 Lapas | Lapy
Sudar¢ | V.Riauba [¥——0025 10 25/807-TP-MS.RK-15




Melioracijos grioviy Vydupio, Vidupio, S-3, V-2 (14, 15, 17 obj.) ir juose esanciy statiniy
remonto darby techninis darbo projektas

Vietovés schema
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Zemés naudotojy ribos
Esami keliai
Esami keliai

UZstatytos teritorijos
Saugomos teritorijos
Miskai

Esamas griovys

Valoma uznesta griovio vaga

Valoma zoliné augmenija i§ griovio vagos

Griovyje naikinami §laituose augantys
krimai ir menkaverciai medziai

Esamos dirbtinés klititys griovio vagoje

1+00
L
1+00 2+00
\/ L-50PE
1+00 2400
o L o
[ ]
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29+
Pastabos:

1. Pries pradedant melioracijos statiniy rekonstrukcijos darbus, Rangos privalo patikslinti nerasty zio¢iy padétj ir altitudes vietoje;

Latako L-50PE jrengimas

Pakrantés apsauginés juostos

Atstatomos arba naujai jrengiamos ziotys

B=—
=tom

Rekonstruojamos pralaidos

vamzdziy

Perstatomos pralaidos

Rp.2 s ..
4 31132_ Laikini reperiai

d250

Rysiy kabelis

Esamas rinktuvas

d250

D

PP 315/276

vamzdziy rinktuvai

Valomos pralaidos nuo sagnasy

Projektuojamo rinktuvo pajungimas

Pralaidos kurioms uztaisomos sitilés tarp

Projektuojami PP gofruoty, perforuoty, su geotekstile

PROJEKTUOJAMOS APLINKOSAUGINES PRIEMONES

Z, -14(6)

29+
1+00 2+00
o o

Lapy iSdéstymo schema:

Projektuojama drenazo vandens biologinio
valymo sistema su pelkine augmenija (BVS)

1100 — 200 Projektuojami jtvirtinti akmenys vagoje
— meandravimui ir vandens aeracijai
1100 200 Projektuojamas patvenkimas akmeny
metiniu, h-0,40 m
1400 2+00 . . o
c ®. o Sl Paliekami augantys zeldiniai

2. Irengiant tipinius melioracijos statinius, vadovautis galiojanciais melioracijos normatyviniais dokumentais (MND);

3. Zemés sklypy ribos pazymeétos pagal V] Registry centras duomenis;

4. Atlikus rekonstrukcijos darbus, biitina atlikti kontroling geodezing nuotrauka. Uz nuotraukos atlikimga ir pateikima Uzsakovui atsakingas Rangovas;

5. Esamus inZinierinius tinklus kertanc¢ius melioracijos griovius ir statinius tikslinti vietoje, dalyvaujant eksploatuojancios organizacijos atstovui.
Darbai atlieckami rankiniu budu.

6. Zemes sklypy ribozenklius esanéius objekto ribose darby vykdymo metu rangovas privalo i§saugoti, sunaikinus — atstatyti.

7. Rangovui neleidziama kirsti ar kitaip sunaikinti darby zonoje esan¢iy medziy be atitinkamy zinyby sutikimo. Jei kuris nors medis ar Zalioji zona buvo

Rangovo sunaikinta ar pazeista, jis privalo pakeisti pazeista medj ar zong lygiaver¢iu buvusiam savo saskaita.
8. Kabelio apsaugos zonoje darbus vykdyti rankiniu budu. Kabelio paklojimo gylj tikslinti vietoje.

Atestato
Nr.
@EI.PROJEKTA
$-268-PmA | MELIORACLIOS IRHIDROTECHNIKOS PRO.JEKTAI Melioracijos grioviy Vydupio, Vidupio, S-3, V-2
S-652-PmAT|PV O.Riaubiené LW{ 2025 10 (14, 15, 17 obj.) ir juose esanciy statiniy remonto darby
$-632-PmAT Projektavo | O.Riaubiene (LR \L10001 2025 10 techninis darbo projektas
| Laida
Grioviy planas M1:5000 0
Stadija Lapas| Lapy
Uzsakovas / Statytojas
TDP Vilkaviskio rajono savivaldybés administracija 25/807-TDP-MS.B-17 1 4
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SLAITY IR DUGNO STIPRINIMAS PROJEKTUOJAMAS (ESAMAS)

ESAMOS DEFORMACIIOS

PROJEKTUOJAMI DARBAI

Ka

Esama pralaida d1,25 m; L=10 m demontuojama
statoma g/b d1,6 m, L=10 m

‘Up. Vydupis (up. Vidupis)

Up. V-1 (up. Vidupis)

Esama pralaida d1,25 m; L=10 m demontuojama

statoma g/b d1,2 m, L=10 m

Qﬁ o) proj.
Y v o A v O = 32 18835 | 2
S 2 g v S > = AR % 5 . . oz 186
< - N ha Q - b N2 0 proj. L-50 PE-2,0,K'ir D 5
= (=) o <t v — -~ <t <t - (s =]
~ ~ on \n [e%0) o - <t 0 o0 w2 ~
ol 3 *® A N —_ a < NS *® = 4 ~ o
[e%0) % — v o —~ E f — —~ ~ g" D ~ B-5,26 km? 185
— —_ [o%e] - . ~ — — O .
— - < — proj. < —_ o 0 -3 N < Qsy-1,321/s
2 ~ o= ) - ¥ o - © S < > N /wz V2,091
Ve — S ) o0 = < 186.30 1 Zl:‘ ND N N1 S Q [ V-2, s
oo 2 N 2 ~ a 8 2 %= el S dQ . & B 'z 184
S = =~ o ' - = - ‘o C a M a@ - © e N ] ) =
c_° — — - oo - — - M 1 - = :
—_— | : S e N = * - _ - < - ) H proj.
00 00 © . = ' Z N “ Ne = = N N .l — — A 186.12
== - S N S e o : LN N — 1 = : 183
== N N & G T s om0 > I - - T _—
o\—g /\ © == - g d — 7 H
on N — | ~ / <o Q5%'2v7 IIs ‘ P
— N w L — e ] s
v O N . — e ® - 5 182
— — —_—
1 1 \ / ‘ . —_— - d; N
© -~ o - 7
N ® — el 35— &2
5| | .=
| 182,69 ® ® L ———" proj. proj §§ 181
® ® e e 183,53 183,54 Ly
S . 35 =2
. . — — T T ‘ o ) < o
—) = ] = 28
s y =9 = =hE =
. B g G | E - = oS |5 5] g
. — ¥ E 1k ~ - §55 | ®2 g g E
— SR gl g = i g g R = =) g g g g .2 =)
=1 c g E7 5|2 £ £ £ £ S 55 g £ E | £ ] =g g5 186
g g E EEonm al = =) =) =) =) SR z .= o =) =) =) g 25 z .=
< = o &8> o |-= s | = < | S < | S < | S 58 = sl = < | = <= |32 = |3 ~< o, =
<2 s|2 |- 3 <|S2ER 5|5 5|3 5|3 5|3 = SEZSd £17¢ 5= 5|3 513 5|2 5| S| | £3E
S|l g|lo = < | = g s &0 | o Zlm 2l 2l 2l SRR~ e Llm Llm Ll Z2lm =2 Rz N
Blg 2lq E.'g sl o] I ety 2| e S| S| S|a 1 a=2=yd KRX=E S|& A Sla e S| Aol BRSE 185
Cla 2~ 2= <z Olal 22 F gl= ol-g o|-g o|-g ol|-4 583 o= NE ol|-2 ol-g o|l8 of-2 o|-g w28 o= Mg
olz ole| |z = Y 215 2|8 2|8 2|8 2|8 S8Z8Y W25 al'8 &g al'g al g &g =8 & 22— 5
= B = = »n| o »n| o »n| o »n| o A O =] w| o »n| o nw|l o =w| o | 4 AN ==
AR REE 2| g AEERE = |2 g5 2= 2= 2= 452 s2d =gEE 2ls  2|E 215 &2 2|5 L5 2 SEE 184
2z 22| |2E 2|5 Ll 222 E s o| & ol g S| & ol g S5eg2y 5592 ole &fg ole of& S| S 592 Sge
elzg2|g||w® 23 HEEEE s |z SN N E N E K| .2 CePEedL88T 3 NS N|E K2 N|.S N5 0 %8s PR
NIEN|E || E= S SRR E|E Z Z 2 g SE28d0a— oF Z Z Z 2 iz S5% Eoo— g
= = = 5 N = g 0.2 s |8 2 2 2 2 Ss5eg8lgoe g A 2 RZ] RZ] Rz < & E ? 2 =835
z2 |z2|]|28% & 23°% Tz e e g g SeSEI4r8EEE 2 e e e 5 S 223 9T
® || &g R 585 & 2= 3 3 3 3 ol EZ 580 3 3 3 3 I cs EZ 5870 183
~ ~ a3 b5 29s 2|3 s £ £ £ oS a8 s S<2 S S S S 5 2wl E <83 ¢g
= = i) ] X 2> 212 oc===29I53Z S8 o o.&-E ECE8
~ |~ i £Zg” 2|5 HEHEEHSES S8 5 2o ZEZEE
L =S = D“ S e =9 QT2 4 S g LED
0,5 4.0 E § 22 = ,g 6,4 AA & 3.2 ZzA .o 0,8 11,9 [aNal- N7 ZAQ g enam 182
58 83 2 596 = 91 367 185
réje: m=1,5, deSinéje: m41,5; (Kairéje:m=2,2, desinéje:m3,0) Kairéje: m=1,5, dgSinéje: m=1,5; (Kairéje:m=1,6, deSinéje:m=1,5) Kairgje: m=1,5, desSinéje: m={1,5; (Kairéje:m=2,1,/deSin¢je:m=2,3) Kaingje: m=1,5, desinéje: m=1,5; (Kairéje:m=1,6, desinéje:m=1,5) Kairgje: m=1,5,|desinéj¢: m=1,5; (Kafréje:m=5,5, deSinéje:m=7,9) Kairgje: m=1,5, desinéje: m=1,5; (Kairéje:m=2,5, desinéje:m=2,6)
bQ,8 (b=1,2) H=0,8 (b=0,6) b=0]8 (b=0,8) b0,8 (b=0,6) b=0)8 (b=0,6) bE0,8 (b=0,5)
141 502 185 204 170 185
187
O O O O O O O o O O O O O O
o ~ oo o - - ~ ~ ~ o~ 0~ ~ ~ ™ ~ NN < < ~ ~ N ~ o 9
186
(o] W I~ [ee] N < N [eo] -~ < ~ wn o [eo] o < (2SN (2] < (o] [Te] [o)] o ¢ o] © ™ 0 <t 0 o
52} oo O N~ N~ (o} (=} N~ N~ N ~ ~ N~ N~ ~ N < O © < (e} (o2} o N N N ™ © © © © —|
(3] oM ™ [32] < < 1o (3] (3] © 1o <t < <t 0 1ol 0 0 (o] < <t 0 0 1ol 0 0 v v (o] N O
© X0 © @ @ @ @ © © @ @ ) D D @ © © ® @ © @ ) @ ® @ @ @ © @ © ® @ 185
wn AN v ™ [o)] - N~ [ce] N [o)] < o] © (2] o <t o ™ o [Tl < N~ N 1o N b © - © - M~ ™
< 0O (o} o N ™ < e} © (<} e} (=} o < [} N~ N~ (e} ~ ™ <} < < e} © N~ o o < O
- YoY% by N N N N N N N N (%23 (%23 [32] (%23 @ o™ [32] < < < < < < < < 0w v 0 O ©
© 0 © © © © © © © © © 0 0 o] K © ) © © © © © © © © 0 © ] 0 | 184
183
182
N~ o © ™ o D 50 (o] o [e2] [ < Yo] [se] © © ™ < N -~ -~ N < (] N~ [<e] — < AN N~ < N
N Q0 0 © D @ S = o N 0 ~ @ O N o 0 0 ) o NN ~ NN N @ Q0 @ S -
~ Y- Y ~ ~ ~ N N N N N N N [32] (%2 [32] ™» ™ [32] [32] [32] (%2 [32] (%2 [32] [32] [32] @0 ™ <t ©
[ee] o0 ©O [ee] [ee] [ee] [ee] [ee] [ee] [ee] [ee] [ee] [ee] [ee] [ee] [ee] o o [ee] [ee] [ee] [ee] [ee] [ee] [ee] [ee] [ee] o O [ee] O O
[ce] aNM O o (2] N < N N o A < -~ © < [eo] n o [ < [32] w [eo] [e2] Xe] [32] 0 ~ < < [se By
= 0w S N o & oo < < = - S = = N = N 0 © 9 © © N @ ) == & S g
o oo o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o -~ o o O
Priemolis Durpé Priemolis
(Slaituose velénine danga) 10 % Slaity| apauge tankiais kriimais, dugne sanasos ir zolés (Slaituose velénine danga)
Slaitai apaugg pavieniais tankiais kriimais, dugne sanasos ir zolés [ ] Dugne sgnasos ir zolés
< . _ )
. . . .. _ . 2 . . .o . .
Palickami pavieniai kriimai 30 m; kaip aplinkosauginé priemoné Salinti tankius krimus 20|m
Valyti griovio dugna vir§ 0,4 m ® Sanasy ir bermy i§ griovio kasimas vienkausiu ekskavatoriu Valyti griovio dugng vir§ 0,4 m °
. . . . . . . . . . . . 3 vy -
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Valyti griovio dugng iki 0,4 m 27 m'/ 20 m’
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DUGNO NUOLYDIS, PROM. PROJEKTUOJAMAS (ESAMAS)

ATSTUMAS, m

,,-28(70,) 188,20 D
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Ziotys po veléna
Pakeisti naujomis PE d110 mm

Ziotys po veléna
Pakeisti naujomis PE d110 mm

Dirbtiné klititis 50 m*
ISardyti dirbting klittj
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Ziotys po veléna
Pakeisti naujomis PE d110 mm
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g § Z Z Z E A & 186 0,8 SUTARTINIAI ZENKLAI
= = G Zemés pavirsius
DUGNO NUOLYDIS, PROM. PROJEKTUOJAMAS (ESAMAS) 580 2,5 6,5 1,5 3,9 0,5 185 — . — . — Esamas griovio dugnas
ATSTUMAS, m 1 207 233 349 220 141 Up Vydupis (S-l) Buves projektinis dugnas
Kairgje: m=1,5, desinéje: m=1,5; (Kairéjefm=6(5, desinéjejm=6,5) Kairéje: m=1,5, deSinéje: m=1,5; (Kairéje:m=2,4} desingje:m=2,0) Kairéje: m=1,5, desingje: m=1,5; (Kairéje:m=1,7, deSinéje:m=2,2) :
SLAITY KOEFICIENTAS IR DUGNO PLOTIS PROJEKTUOJAMAS (ESAMAS) b=0,8 (b=0,5) b=0,8 (b=1,2) b=0,8 (b=0,3) pk.9+40 M Valomos sgnagos
ATSTUMAS, m 606 284 270 191 B=7,0m
Projektuojama dugno linija
& © © © © S © © S © © © 03 | taare 0 ; i linii
0 2 1 - © 2 = 3= & ) 4 8 3 5 3 6 8 8 7 S g = S 9 L8 10 2 3 1 3 190 ik 189,58 Durpiy gylio linija
PIKETAI 189,21 187,69 Y _—ﬁ_ - . o e
a— 187.75 188,11 o T T, Z, A10(34)41,49K Ziotiy uzrasas:
o ) _ o3 2 3 Q L 2 9 = 0 Dy s S - 38 © Q g S p 189 TR 7 > 188 01687 87 — Zemutinis indeksas "1,1" prie "Z" nurodo Zio¢iy diametrg
ZEMES PAVIRSIAUS ALTITUDES gg' gg' g g g g 5 g 8 g g g g 8 8 g g g g g S - i, = "10" - Ziociy eilés Nr. nuo griovio pradzios
— — — — — - -~ — — — — — — — — — — — — — — - W AN\ 7 A e o . N )
©s Q p 2 N © Q N o N @ s < < N 2 @ 0 ® 188 I’Ib_ N\/ - [ (34) - zioCiy Nr. buvusiame melioracijos projekte
ESAMOS GRIOVIO DUGNO ALTITUDES -2 - - > - - > - > - - > - NG NG - & - o a N AT
g % g g g g g g 8 8 % % % g B g g B g % % \{é‘_ 4 I |'—| i I'__._'/,'I\?‘) L= 41.49 - esamo drenaZzo Ziociy altitudé
187 proj.« 187.50 08 gj’
BUVUSIOS PROJEKTINES GRIOVIO DUGNO ALTITUDES ) i
186 15170 Uztaisomi tarpai tarp vamzdziy
PROJEKTUOJAMOS VPV LYGIO ALTITUDES
- < < o (o] N~ (] < ~ [ee) N~ 0 N < o o o -~ (323 [*2]
) o ™ © ~ > < N - <~ < 15) © ~ ) S @ o) oS Q o)
PROJEKTUOJAMOS GRIOVIO DUGNO ALTITUDES oy S g < 8 9 S < < < © © < © B = = = = Di v
— — — — — — — -~ — — — — — -~ — -~ -~ -~ — -~ -~ rv. P - Priemolis
o N N ~ o ® ~ o - - o © o~ o < o~ & ~ o~ & 0.3 P, - Vidutinio sunkumo priemolis
KASAMU SANASU ARBA GRUNTU STORIS, m g- g— g— g- g- g- g- g— S S g- g- g- g— g— S g— S S g— p P, - Sunkus priemolis
M - Molis
GRUNTAS Priemolis Priemolis P Grunto kolonéles ~ Ps - Priesmélis
SLAITU IR DUGNO STIPRINIMAS PROJEKTUOJAMAS (ESAMAS) (Slaituose veléniné danga) (Slaituose veléniné danga)
3,0 4
ESAMOS DEFORMACLIOS Slaitai apauge pavieniais tankiais kriimais, dugne sgnaSos ir Zolés 1 % $laity apauge tankiais kriimais, dugne sgnasos ir Zolés
Paliekami pavieniai tankiis kriimai 50 m?kaip aplinkosauginé priemoné Salinti tankius kriimus 90 m > Paliekami pavieniai tankiis kriimai 50 m’ kaip aplinkosauginé priemoré
PROJEKTUOJAMI DARBAI
Valyti griovio dugng vir$ 0,4 m 258 m'/ 439 m’ Valyti griovio dugng iki 0,4 m 682 m'/ 477 m’ Valyti griovio dugng iki 0,2 m 220 m"/ 88 m’ Lapas | Lapy

Grioviy profiliai M,,1:100 ; M,;1:2000
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Up. Vydupis (S-1)

194
193

192

191

190

189

188

187

186

Irenginiy deformacijos
Projektuojami darbai

Esama pralaida d1,0 m; L=6 m demontuojama
statoma g/b d1,0 m, L=10 m

DUGNO NUOLYDIS, PROM. PROJEKTUOJAMAS (ESAMAS)

ATSTUMAS, m

SLAITU KOEFICIENTAS IR DUGNO PLOTIS PROJEKTUOJAMAS (ESAMAS)

ATSTUMAS, m

PIKETAI

ZEMES PAVIRSIAUS ALTITUDES

ESAMOS GRIOVIO DUGNO ALTITUDES

BUVUSIOS PROJEKTINES GRIOVIO DUGNO ALTITUDES

PROJEKTUOJAMOS VPV LYGIO ALTITUDES

PROJEKTUOJAMOS GRIOVIO DUGNO ALTITUDES

KASAMU SANASU ARBA GRUNTU STORIS, m

GRUNTAS

SLAITY IR DUGNO STIPRINIMAS PROJEKTUOJAMAS (ESAMAS)

ESAMOS DEFORMACIIOS

PROJEKTUOJAMI DARBAI

0.4 kv el. linija
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I ] B - 3,70 km? 138
- Qs%-o,93 IIs
® 1 p V1,83 I/s
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- 187
2,0 -4 proj. proj. .
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2E =% 8 186
g =g E_ogE
g £ BOEE
o Q= Loo—="5
|z = = NBE 2
8|5 g3 =3 o7 &8
2= 5|2 Bcic wEo E
=B ol 2 =388 .35 BE
E = —nn @A S =
22 2 € O s85|<8%8o
B= <= < e-c.-« == &a‘h‘,ﬂ
0| 2= B eS8 &2
£8 el &g S28a EZgE-2
£5 N2 Ke2g|<58gES
=8 7 8N R 2 N© =«
allz e DEfE|SEEZSY
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0,5 4
794
Kairéje: m=2,1, desinéje: m=1,9; (Kairéje:m=2,1, deSinéje:m=1,9)
bE0,8 (b=0,7)
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Priemolis
(Slaituose veléniné danga)
1 % $laity apauge tankiais kriimais, dugne sgnasos ir zolés
X 4 e . _ 2 . . Ce . _ _ . 2 . . .- . .
Salinti tankius krimus 750 m”. Paliekami pavieniai tankis kriimai 50 m; kaip aplinkosauginé priemoné
3 3 *
Valyti griovio dugng iki 0,2 m 271 m'/ 135 m Valyti griovio dugnag vir§ 0,4 m 523 m'/ 630 m

Valyti griovio dugng vir§ 0,4 m 7 m'/ 10 m

3

Skersiniai profiliai
Up. Vydupis (S-1)

pk.13+35
B=7,0m
0.7 213,32
’77\\2 A—F o —4 i p—
SN N4 AN AT
p— =
= 188.14 =
Eh] 188 59 188 73_ |-
e 188.19 "=

gy | e
LTSN T AR

| =

SUTARTINIAI ZENKLAI

Zemés pavirsius

. — . — Esamas griovio dugnas

Buves projektinis dugnas

Valomos sgnasos

—ee . Projektuojama dugno linija

77777777 Durpiy gylio linija

21 10(34)41,49,K

Esama pralaida
~16m

d1,0m, L:

151 707

e

3,0 -4

Ziogiy uzrasas:

Zemutinis indeksas "1,1" prie "Z" nurodo Ziogiy diametrg
"10" - Zio€iy eilés Nr. nuo griovio pradZios

(34) - zioCiy Nr. buvusiame melioracijos projekte

41.49 - esamo drenazo ziociy altitudé

Uztaisomi tarpai tarp vamzdziy

P - Priemolis
P, - Vidutinio sunkumo priemolis
P, - Sunkus priemolis
M - Molis
Grunto kolonéles ~ Ps - Priesmélis

Lapas

Lapy

Grioviy profiliai M, 1:100 ; M;,1:2000
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. . . (@) < e ..
Up. Vydupis (S-1-4) Esama pralaida d0,75 m; L=13 m demontuojama Gr.Nr.1 Y X = 2 e Skersiniai profiliai
— — - .
statoma g/b d0,8 m, L=12,5 m e > % S =S Up. Vydupis (S-1-4)
y o 3 o = = B k.2+66
S un = Y .
5 ¥ g t=p =S o > g|& b
S\ = o ) A = 5 o o e s B=18,0m
S 29 B = Mo B o = x
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Z kel 22E| | |EE853 2|2 H6E 2 kel S S|E ES|Z | 5|2EEe csze | B £ | NIER|E 2 7 06 : > ’ SUTARTINIAI ZENKLA
s 25E| | |223Es% e NRE 2|E 3 2 2y | z|2EBsiEis | P2 52 3|2 176,11, | 4 3 — 2 o e TS S
A<a Z0 823§ N ERE = = 5 »§ dEEZ ER E S 176 ¥ 3 = s Zemés pavirSius
.- < Tl—l 1 l—1 2> — T . .
DUGNO NUOLYDIS, PROM. PROJEKTUOJAMAS (ESAMAS) 0,5 0,5 20,4 Z 16,3 ~ 7,6 (2,86) DUGNO NUOLYDIS, PROM. PROJEKTUOJAMAS (ESAMAS) 10,5 g 11,0 £ 7,9 2,1 12,2 ’77?7_ 174.65 17379 173.82 8, 1 —— . — . — Esamas griovio dugnas
ATSTUMAS, m 44 57 92 zv: 60 42 42 ATSTUMAS, m 211 ;é 85 71 39 316 175 S S 174.33 174 15“ 174.24174.33 1 Buves projektinis dugnas
Kairéje: m=2|1, deSingje: m=2,1; (Kairéje:m=2,1 d¢sSinéje:m=2,1) Kairéje: m=1,8, desingje: m=2,3; (Kairdje:m=1,8 desingje:m=2,3 = Kairéje: mF2,1, deSingje: m=1,7; (Kairéje:m$2,1 deSingje:m=1,7) 2 =1
SLAITY KOEFICIENTAS IR DUGNO PLOTIS PROJEKTUOJAMAS (ESAMAS) b=0,8 (b=1,3) SLAITY KOEFICIENTAS IR DUGNO PLOTIS PROJEKTUOJAMAS (ESAMAS) b=0,8 (b=0,6) = b=0,8 (b=0,9) Uy N s /% N\W T w Valomos sgnagos
ATSTUMAS, m 350 ATSTUMAS, m 211 A~ 211 174 TR 2 = /Il e
- - —_ Projektuojama dugno linija
¢ o o o o o o o o <! & rohg 137701 I Buroit avio lini
NN (o] © [ o o © 2] < o © ™ (o] o ™M <t N [{e] - o w ~— (o] ™ N~ I~ 2 1O, (VU A~ ~ | e e e e e e urpiy gylio linija
PIKETAI 0 < 0o 1 ~ ™ © 2 o © N~ 3 o 0 PIKETAIL ©© 4 < 0 5 « < © N~ (<] 6 [Y?) © ~ 7 -~ < © 0 o 8 N N~ go 0 10 ~ 0 O 173 0,8
2, -10(34)41,49K Ziogiy uzrasas:
o « . 3 L 38 2 3 & 3 82 3 o 8 o . . 83 R S > 38 & § 8 82 5 3 8 8 8 B & 3 & g & $8 Zemutinis indeksas "1,1" prie "Z" nurodo Zio¢iy diametra
ZEMES PAVIRSIAUS ALTITUDES S o o P - i - S8 o < < ZEMES PAVIRSIAUS ALTITUDES SS < o puic < ~ S oo P S S o o P = - ~ P << o o .
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3 5 © 5 3 5 5 25 5 & 3 32 3 s 3 zY 3 3 e 35 5 8 8 38 8 2 3 © e 55 Gr.Nrl (34)- 2iotiy Nr. buvusiame meloracios projekte
ESAMOS GRIOVIO DUGNO ALTITUDES - - - - - - - - - - - ESAMOS GRIOVIO DUGNO ALTITUDES C - > > S~ > > > > - - - - > > Y > > > o D T . .
3 3 8 3 3 3 S 5> > > > RR N 2 R SO S R R K KR R R R R 8 & 5o pk.6+71 . 41.49-esamo drenaZo Ziogiy altitude
* @ 2 2 2 2 2 22 2 2 2 =t = = = == = = = &k = = = &=k = = = = @ X & B=16.5m x:
™ @ ) 0 ’ =
BUVUSIOS PROJEKTINES GRIOVIO DUGNO ALTITUDES BUVUSIOS PROJEKTINES GRIOVIO DUGNO ALTITUDES ﬁ" S’ 2’ g’ EE
N~ ~ ~ 0 )
= A A = 182,01 oe
— 15170 Uztaisomi tarpai tarp vamzdziy
PROJEKTUOJAMOS VPV LYGIO ALTITUDES PROJEKTUOJAMOS VPV LYGIO ALTITUDES 182 — I = TT=
(I
(32 Yo] O D (32 o ~ 0 o D N~ — N (2] AN o © W0 <t [sp] < 0 N~ N~ o [ee) - ™M (2] © o) N~ [ce] <t — N /'\:‘ "
) ™ ™ ™ ™ o o) N N @ 15) ) ©© < o I3\ 0 © o O © N~ © ™ < < 0 © o} © > © - ™ m o 181 « A=
PROJEKTUOJAMOS GRIOVIO DUGNO ALTITUDES o] [o<] [o<] « « [e)] o - = ~ PROJEKTUOJAMOS GRIOVIO DUGNO ALTITUDES oM <t <t Yol ‘ol Ye] w Yol © ©o © N~ N~ N~ N~ N~ N~ [ee] <] [«) o o — — =
-~ — — -~ -~ — -~ - - - — ~ ~— -~ — — -~ — — — — -~ — ~ - — -~ — — — -~ ~ s — 03 g - r|em9|3 . .
) o © o ™ o ~ o o~ « o ) ~O - © < -~ o 0 o o o o o 5 © 9 ™ — o ~ oo 180 TR T /77\\9 0,9 i - P, - Vidutinio s_unkurpo priemolis
KASAMU SANASU ARBA GRUNTU STORIS, m g— g- g- g— S g- g— g- S S g KASAMU SANASU ARBA GRUNTU STORIS, m g—g- S g— g g g g— S g g— g g g— i g— g— S S S g— g— ”O’— g— g— Y 7 ’ ’ P, - Sunkus priemolis
M - Molis
GRUNTAS Priemolis GRUNTAS Priesmélis Priesmélis 179 P Grunto kolonéles ~ Ps - Priesmelis
. s o o s 17773 177.09 176,97 =
SLAITU IR DUGNO STIPRINIMAS PROJEKTUOJAMAS (ESAMAS) Dugng¢ sanfasos ir zolés (Slaituose veléniné danga) SLAITU IR DUGNO STIPRINIMAS PROJEKTUOJAMAS (ESAMAS) (Slaituose veléniné danga) (Slaituose veléniné danga) il= 177.40 177 .34 177,52 o =
178 ; J ™
. T a7 = _
o/ x1n: oL C . v s S S C e 1 b, x1.: S T 10 % $laity apauge tankiais kriimais, 0/ 1. D e s 15 24 \W oS- 3.0
ESAMOS DEFORMACIIOS [ ] 1 % Slaity apauge pavieniais tankiais kriimais, dugne sgnaSos ir Zolés ESAMOS DEFORMACIOS Slaitai apauge pavieniais tankiais kriimais, dugne sgnasos ir Zolés 60 % slaity apauge tankiais kriimais, dugne sanasos ir Zolés dugne sanagos ir Zolés 60 % S$laity apauge tankiais krtimais, dugne sanasos ir zolés ~ | =
177 = Y A~
Palickami pavieniai tankds kriimai 80 m?kaip aplinkosauginé priemoné Salinti tankius krimus 20 m” Salinti tankius kriimus 1620 m’ Salinti tankius krimus 210 m* Salinti tankius kriimus 2105 m* proj.¢ 176.87 (;3 g
FROJEKTUOIAMI DARBAL [ ®  Valyti griovio dugng vir$ 0,4 m| Valyti griovio dugng iki 0,2 m PROJEKTUOJAMI DARBAI ) ® ) Valyti griovio dugng iki 0,2 m alyti griovio dugng vir$ 0,4m @ ® 176
70 m'/ 84 m? 102 m'/ 41 m? Valyti griovio dugng iki 0,2 m gylio 202 m'’/ 81 m’ Valyti griovio dugng iki 0,2 m gylio 156 m'/ 63 m’ 154 m'/ 62 m* 82 m'/ 99 m* Grioviy profiliai M, 1:100 ; M,,1:2000 Lapas | Lapy
— — — — ; - oy ; — —, _ — — - .. o vi: > Vg l-
Valyti griovio dugng vir§ 0,4 m 44 m'/ 53 m* Sanasy ir bermy i$ griovio kasimas vienkausiu ekskavatoriu Valyti griovio dugna rankiniu biidu 9 m'/ 6 m* Valyti griovio dugng vir$ 0,4 m gylio 54 m'/ 65 m” Valyti griovio dugng rankiniu biidu 10 m'/ 4 m® 25/201-TDP-MS.B-18 8 3
79 m'/ 198 m?, suformuoty §laity apséjimas Valyti griovio dugna iki 0,4 m gylio 24 m'/ 17 m’ Valyti griovio dugna iki 0,2 m gylio 31 m"/ 13 m’ B It




G/b moviniy vamzdziy pralaida d1,6 m, L=10,0 m (VP-16-100-1)

. . N MONOLITINIS ANTGALIS
Up. Vydupis (up. Vidupis) ties PK. 36+83 160 cm SKERSMENS PRALAIDOMS

1 _1 Signalinis stulpelis

Humusingo dirvozemio uzpylimas 5 cm, apséjant Zoliy misiniu 1 DETALE T-3
2 DETALE )

Plokstés P-15-10 Humusingo dirvoZzemio uzZpylimas 5 cm, apséjant Zoliy miSiniu S L2Sx4L 5
Skaldos 40-70mm prizmé . 7I 7I
7 'p/
30%o Plok&tés P-15-10 Skaldos 40-70mm prizmé
i ya T P 7 T T T w____I‘itik_aS_I‘__s_OEE — T-3 I
7T 1 = -
ip]
S 7 / \ L
- / | § \ 628Al
z - ~ 7 _ e : — 1100
' fBetonas C30/37 \ Smelis, =15 cm Botonas C30/37 3 II,. Léo # S plokétes P-15-10 < 7
30 J MKar'I.et.rirIis 2Vt ral_s Karjerinis zvyras A Zvyras, t=10 cm 7%“0 e T-1 X o
100 150 onolitinis antgalis o ) 100 ™
/II/ ’II/ ’IIAgI/ Monolitinis antgalis 7%4 IIIIIIIIIIII 0
390 15 \1428Al ARMATUROS SPECIFIKACIJA
420 250 -
| 250 | L=4%250 | 600 | 100 | Karkaso Strypo 1 m Bendras
I I I I I 4200\ 4g12Alll . Nr. . N & klase| ligis svoris [ Kiekis | llgis |Svoris
4200 ir kiekis r. mm | mm kg vnt m kg
PLANAS T-1 1 12Alll 4200 | 0,888 4 16,80 | 14,92
T-2 N fwvnt | 3 | 8Al [ 250 [ 0395 | 14 [ 350 | 138
g 0 T-2 2 12Alll 4800 | 0,888 4 19,20 | 17,05
=====—c=c=c ===
L= 30x15 15 \1628Al 1-vnt 3 8Al | 250 | 0,395 16 | 4,00 | 1,58
2 3 480 250 4 | 8Al | 2120 | 0395 | 4 | 848 | 335
Humusingo dirvoZzemio uzpylimas 5 cm, apséjant Zoliy misiniu w Humusingo dirvozemio uzpylimas 5 cm, apséjant Zoliy miginiu 5 8Al 1970 | 0,395 4 7,88 | 3,11
B 4800\ 48 12Alll T-3 6 8Al 1820 | 0,395 4 7,28 2,88
O Lenkimo linija 4800 1-vnt 7 8Al 1670 | 0,395 4 6,68 2,64
St 8 8Al 1520 | 0,395 4 6,08 2,40
I L
/_atakas L-50PE\ ’”I / Latakas L-50PE\ 1 DETALE 9 8Al 1100 | 0,395 24 i?’40 123‘;3
B . Viso: :
o . — M 1:50 Al | 3197
‘ Monoljtinis antgalis | Eou ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Uzpildymas cemento Monolitinis antgalis
‘ ‘ ‘ - skiediniu
/ 2 / | £ I I I I \ \ / TECHNINIAI EKONOMINIAI RODIKLIAI
i ] . — T~ B —
~ T S — R - ‘ T Pralaidos Strypo Betonas | Armatdra, kg
i o — © - A i RT16N25 diametras, Charakte-|Kiekis| (% klase
— ™ . _15_ ~ ’
£ £ Y S i P1510 £ 722 cm L H Dyig | ristika m’ [ 8Al | 12Alll
o P-15-10 ] | o 5 160 | 1000 | 260 160 | C30/37 |4,36| 27,77 | 31,97
Skaldos 40-70mm prizme [ A | p=ts Sklaglos 40-70mm prizmé = bA5.10 \ J
- 1 8 = \ -
T - 1 _\-- - -\ - - — T Q)
1 P | o -~
s e 5 éI . I
- 1o S e
Eil T g I
wine I N T e e o PRALAIDOS HIDRAULINIAI PARAMETRAI
o - ] 8 | Karjerinis Zvyras
e it - Mato -
1 — " — 1 Monolinis anigals Eil.Nr Rodiklio pavadinimas unt | Rodiklis
Ay _| Signalinis stulpelis [ Betonas C30/37 :
o S - I i o ! ? ° :
‘g . <] | B P-15-10 NEE 0 ‘g 2 DETALE 1 Baseino plotas km? 10,80
- E € . M 1:50 2 MeIksImaIus vandgns cIel?itas Q5% m3/s 2,70
0 ] | 3 | Griovio dugno plotis / Slaito koef. m/- | 0,8/1,5
\ L § ‘ ‘ ‘ ‘ /// Monolitinis antgalis 4 | Griovio nuolydis %o 0,8
Il
I I I I / _ | | €l I I / I I I \ 5 Vandens greitis vamzdzio gale m/s 2,16
] L | I \| I I I 6 Vandens gylis aukStutiniame bjefe H m 1,30
] | RT16N25 7 Vandens gylis zemutiniame bjefe h m 1,00
Latakas L-50PE a § s Latakas L-50PE ——\ 8 | Kelio viraus plotis m 7,0
| LA
Humusingo dirvoZzemio uzpylimas 5 cm, apséjant Zoliy misin — w — musingo dirvozemio uZpylimas 5 cm, apséjant Zoliy miSiniu —
PASTABOS:
— A\B 1. Gruntu uZpilami betoniniy konstrukcijy pavir§iai dazomi du kartus karstu
2 5 T = bitumu.
o Karjerinis 2vyras 2. Uzpylimo aukstis vir§ pralaidos turi biiti ne maziau 0.7 m ir ne daugiau 4 m.
o 3 Monolitinis antgalis 3. Skaldos prizme galima pakeisti akmeny uZmetimu.

y - - T ; Betonas C30/37 4. Matmenys bréZinyje nurodyti centimetrais, armatiira mm.
| 750 PJOVIS 2-2 750 | 250PJ UVIS 3':2350 Signalinis stulpelis A 1: 2000 5. Rengiant pralaidg vadovautis MND-25 "Vamzdinés pralaidos" katalogu

‘ 250 250 _ Signalinis stulpelis ‘ - ¥ - AT

Atestato

Lt | Bamemm

R RT 1_6N55 S $-268-PmA | MELIORACLIOS IR HIDROTECHN|KOS PROJEKTAI

Melioracijos grioviy Vydupio, Vidupio, S-3, V-2

S-652-PmAT|PV O.Riaubiené L W{ 202510 (14, 15, 17 obj.) ir juose esanciy statiniy remonto darby
Projektavo |O Riaubiene (LU [2025 10 techninis darbo projektas
Humusingo dirvoZzemio uZpylimas 5 cm, ‘ ' i o . Laida
apséjant zoliy misiniu GelZbetoninés dl1,6 m, pralaidos planas,
Mineralinis gruntas pjiiviai, antgaliy armavimas 0
Plokstés P-15-10 L 125 | 125 | Etapas Ussakovas / Statytojas Lapas | Lapy
Karjerinis zvyras 10 cm 7 7 7
: Y TDP Vilkaviskio rajono savivaldybés administracija 25/807-TDP-MS.B-30 1 1
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G/b moviniy vamzdziy pralaida d1,2 m, L=10,0 m (VP-12-100-1)

Plokstés P-15-10

Monolitinis antgalis

1-1

1 DETALE

700

Zvyras 18 ¢

30%o

T T o T T

Up. Vydupis (up. Vidupis) ties PK. 42+45

Signalinis stulpelis

Smélis 20 cr%

2 DETALE

Monolitinis antgalis

Skaldos 40-70mm prizmé

Y

\ : .?.B;t;)n..a.é %/37 SN i..,sm.é.lis._tﬁs =

Karjerinis Zzvyras

MONOLITINIS ANTGALIS
120 cm SKERSMENS PRALAIDOMS

T-1

Sviesoje 4 cm

360

3600

N4
N5
N6
N7
N8

T-3

ARMATUROS SPECIFIKACIJA

Karkaso Strypo 1m' Bendras
Nr. O klasé| ligis svoris | Kiekis | llgis |Svoris
ir kiekis | Nr. mm | mm kg vnt m kg

T-1 1 | 10Alll | 3600 | 0,617 4 14,40 | 8,88

1-vnt 3 8Al 250 0,395 12 3,00 1,18
T-2 2 | 10Alll | 4200 | 0,617 4 16,80 | 10,36

1-vnt 3 8Al 250 0,395 14 3,50 1,38

4 8Al 1520 | 0,395 4 6,08 2,40

5 8Al 1390 | 0,395 4 5,56 2,20

T-3 6 8Al 1260 | 0,395 4 5,04 1,99

1-vnt 7 8Al | 1130 | 0,395 4 | 452 | 178

8 8Al 1000 | 0,395 4 4,00 1,58

9 8Al 1100 | 0,395 16 17,60 | 6,95
Viso: Al 19,46
Alll 19,24

TECHNINIAI EKONOMINIAI RODIKLIAI
Pralaidos Strypo Betonas | Armatdra, kg
diametras, Charakte-|Kiekis & klasé

cm L H Dyig |ristika m> [ 8Al 12Al1

@ 120 | 800 220 120 B15 3,03 | 19,46 | 19,24

PRALAIDOS HIDRAULINIAI PARAMETRAI

Eil.NF Rodiklio pavadinimas M2 | Rodikis

1 2 3 4

1 Baseino plotas km? 5,26

2 Maksimalus vandens debitas Q5% m3/s 1,32

3 Griovio dugno plotis / Slaito koef. m/- 0,8/1,5
4 Griovio nuolydis %o 11,8
5 Vandens greitis vamzdZio gale m/s 2,09
6 Vandens gylis aukStutiniame bjefe H m 0,98
7 Vandens gylis Zzemutiniame bjefe h m 0,70
8 Kelio virSaus plotis m 7,0

1. Gruntu uzpilami betoniniy konstrukcijy pavirSiai dazomi du kartus kar$tu

Skaldos 40-70mm prizmé 43 10Alll
3600
, 100 150 L=1000 450 |, 100
T-2 ‘
N3
AN [ %JF
15 3dx13=3p0 15
3 : |
| 4200 4 #10Alll
2 w | w Lenkimo linija 4200
= | | 2 :
) L | 8[ I Humusingo dirvozemio uzpylimas TDETALE
Humusingo dirvozemio uzpylimas - ~ RN 5cm, apséjant Zoliy misiniu M 1:50
5cm, apséjant Zoliy misiniu | . .
| ! — UzZpildymas cemento Monolitinis antgalis
i Latakas L-50PE skiediniu \ /
Latakas L-50PE | /
| Monolitinis %
7 antoalis I Humusingo dirvoZemio uzpylimas 5¢gm, RT12N25
g © ™ apseéjant zoliy misiniu —\
‘ ‘ ‘ = N | - : o © 2.
: A . N ; \
— i - i / - | L\ : - P-15-10 ! =
fo ] A1 i — A
o m=1,5 | m=15 P-15-10
$kaldos 40-70mm prizme #|P-15-10 |
T s 1 Jr R o Kot 2yras X
Y - o | 7 = B E ] Monolitinis antgalis .
T — T — —|— —————— — Betonas C30/37 o 3 ©
2. HP-15-10 -1 - | * : -
P-15-10 2 DETALE
- . 1. * M 1:50
£ § W 0 Monolitinis antgalis
2 | stulpelis I o
L] IE . . E
Euliik <O
N - RT12N25
\Latakas L-50PE / | B \
o B Latakas L-50PE
Humusing(? dirvoi.emi(.) .uilpylima 8 B / — _—
5cm, apséjant zoliy misiniu T Humusingo dirvoZemio uzpylimas
w w 5cm, apséjant zoliy miSiniu
| 43> xi
Karjerinis Zvyras
8 % Monolitinis antgalis
PJUVIS 2-2 _ R Betonas C30/37
PJUVIS 3-3
PASTABOS:
. . . 1200
Signalinis stulpelis " — .
| €00 600 9 | P 250 250 Signalinis stulpelis bitumu.
i=0.05 i=0.05

Humusingo dirvoZzemio uzpylimas
5cm, apséjant Zoliy misiniu

Plokstés P-15-10
Karjerinis zvyras 10 cm

A

Monolitinis antgalis

Tankintas vietinis gruntas

Smélis

2. Uzpylimo aukstis vir§ pralaidos turi buti ne maziau 0.7 m ir ne daugiau 4 m.
3. Skaldos prizmg¢ galima pakeisti akmeny uzmetimu.

4. Matmenys brézinyje nurodyti centimetrais, armattira mm.
5. Rengiant pralaidg vadovautis MND-25 "Vamzdinés pralaidos" katalogu

Atestato
Nr.
gaEI.PROJEKTA
$-268-PmA | MELIORACLIOS IRHIDROTECHNIKOS PROJEKTAI Melioracijos grioviy Vydupio, Vidupio, S-3, V-2
S-652-PmAT|PV O.Riaubiené ( é 120201 202510 (14, 15, 17 obj.) ir juose esanciy statiniy remonto darby
Projektavo |O.Riaubiene (| 1 300/} 2025 10 techninis darbo projektas
Laida
G/b moviniy vamzdziy d1,2 m pralaidos
pjuviai, antgaliy armavimas 0
Etapas Lapas | Lapy
Uzsakovas / Statytojas
TDP Vilkavigkio rajono savivaldybés administracija 25/807-TDP-MS.B-31 1 1
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G/b moviniy vamzdziy pralaida d1,0 m, L=10,0 m (VP-10-100-1)
Up. Vydupis (S-1) ties pk. 19+59

PJUVIS 1-1 Signalinis stulpelis

Humusingo dirvoZemio uzpylimas 5 cm, Bc=65 m
apseéjant zoliy miiniu - ’
Zvyras 18 cm

Smélis 20 cm

Humusingo dirvozemio uzpylimas 5 cm, apséjant Zoliy misiniu

Monolitinis antgalis
Skaldos 40-70mm prizmé

Monolitinis antgalis

Skaldos 40-70mm prizmé
Latakas L-50PE

30%o
=

Latakas L-50PE

= o RT1ON25 < Sutankintas vietiriis gruritas, = - | | |
s T T N ST ¢

s o

— =

Betonas C30/37

Karjerinis Zvyras ~ 30

40]_100

| L=4x250 !

60150150

Plokstés P-15-10
Zvyras, t=10 cm

o 7 Befonas C30/37
- §9|—|— Karjerinis Zvyras

.|._1_0 Monolitinis antgalis

400 !

Humusingo dirvozemio uzpylimas 5 cm, apséjant zoliy miSiniu

Tl N

Latakas L-50PE

A\

Humusingo dirvozemio uzpylimas 5 cm, apséjant Zoliy miSiniu

N
o
S I Qo
o e >
B ] B i 3
2 - -~ 1I
I — . . 1S
S o Monolitini$ antgglis
Monolitinis gntgalig 3
m=1,9 =1,5
= op—
Skaldds 40-70mm grizme| /o P1510 ] o
A — o — Ds 40-10mm prizmé
“ — S P-15-10
—==8— 3 8 8 8 =

[Polomitiné skalda Dolomitiné skalda

P-15-10 |4, /2]

250

Signalinis stulpelis '

600

1:2
1:3

m griovio
1:3
1:2
1:2
=m griovio

m=
|
m

|
I=0.05

\ Latakas L-50PE / /

Humusingo dirvozemio uzpylimas 5 cm, apséjant Zoliy miSiniu

\ Latakas L-50PE / /

Humusingo dirvoZzemio uzpylimas 5 cm, apséjant Zoliy miSiniu

2 | 3

600

PJUVIS 2-2

600

250

250

Signalinis stulpel

[

Plokstes P-15-10(2vnt.)

Karjerinis zvyras 10 cm |_5_5.5_§|
PJUVIS 3-3
, 250 250 Signalinis stulpelis
- 2 V2 W % » o w —
RT10N25
Mineralinis gruntas
100 100
PRALAIDOS HIDRAULINIAI PARAMETRAI
: - - Mato -
Eil.Nr Rodiklio pavadinimas vnt Rodiklis

1 Baseino plotas km? 3,70
2 Maksimalus vandens debitas Q5% m3/s 0,93
3 Griovio dugno plotis / Slaito koef. m/- 0,8/1,5
4 Griovio nuolydis %0 4,3
5 Vandens greitis vamzdZio gale m/s 1,83
6 Vandens gylis aukstutiniame bjefe H m 0,85
7 Vandens aukstis zemutiniame bjefe h m 0,60
8 Pylimo virs pralaidos plotis Bs m 8,0

PASTABOS:
1. Gruntu uZpilami betoniniy konstrukcijy pavirSiai dazomi du kartus karstu

bitumu.

2. Uzpylimo aukstis virs pralaidos turi biiti ne maziau 0.7 m ir ne daugiau 4 m.
3. Skaldos prizme galima pakeisti akmeny uzmetimu.

4. Matmenys brézinyje nurodyti centimetrais, armatiira mm.
5. Rengiant pralaidg vadovautis MND-25 "Vamzdinés pralaidos" katalogu

Atestato @
Nr.
ELPROJEKTA
$-268-PmA | MELIORACLIOS IR HIDROTECHN|KOS PROJEKTAI Melioracijos grioviy Vydupio, Vidupio, S-3, V-2
S-652-PmAT| PV O.Riaubiené 2025 10 (14, 15, 17 obj.) ir juose esanciy statiniy remonto darby
$-632-PmAT| Projektavo | O.Riaubiene (| £uuoant]|-2025 10 techninis darbo projektas
! ! Laida
G/b moviniy vamzdziy d1,0 m pralaidos
Planas, pjuviai 0
Stadija Lapas|La
! Uzsakovas / Statytojas P Py
TDP Vilkaviskio rajono savivaldybés administracija 25/807-TDP-MS.B-32 | |
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G/b moviniy vamzdziy pralaida d0,8 m, L=12,5 m (VP-8-125-1)
Up. Vydupis (S-1-4) ties pk. 0+50

Plastmasinis signalinis stulpelis

Humusingo dirvozemio uzpylimas 5 cm, apséjant zoliy miSiniu

Monolitinis antgalis
Plokstés P-15-10

Skaldos 40-70mm prizmé

Latakas L-50PE

Zvyras 18 cm

Smélis 20 cm

Humusingo dirvoZzemio uzpylimas 5 cm, apséjant Zoliy miSiniu

Monolitinis antgalis
Plokstés P-15-10
Skaldos 40-70mm prizmé

Latakas L-50PE
i

A
RN
-

A 13

30| ISOISOI 250 | 150 |

Ploksté P-15-10
| /Zvyras, t=10 cm

T T N~3 ~ T~ Al - = ntas-v_let_inlsgruntas-.__
—— ‘ ‘ ‘ AN & o
d f - @ éz,
3 RAL DT NI - 7 7 7 i
= Betonas C30/37 \ Smélis, t=15cm 9
Ploksté P-15-10 N \Karjerinis Zvyras ' Kariorinis 3
prem : arjerinis zvyras
I 150 I 150 I Monolitinis antgalis
[=1250 |
PLANAS
—

Humusingo dirvozemio uzpylimas

5cm, apséjant Zoliy misiniu

/_atakas L-50PE\

3

w

i=0.05
——

Humusingo dirvoZzemio uzpylimas
5cm, apséjant Zoliy miSiniu

_/
n Monoljtinis antgalis _
LTTTTT - g
© € 5]
°"° ST T
£ £ R o Lm= 5\
0 I N P
Skladds 40-70mny priziné = 7] klados 40-70mm prizme |
\ f':.' ] ] % I R £
¢ — 1 « —
:‘ 3 i I I __~__ I N N D-15-1n_'.‘; _g
—1 — o L
g}
| - - ® — 1
- ] _| Signalinis stulpelis 2
1l I
£ n o
<1 | 1 = =1
/_

\_atakas L-50PE/

Humusingo dirvozemio uzpylima
5cm, apséjant Zoliy misiniu

i=0.05

\Latakas L-50PE/

PJUVIS 2-2
500 500
250 250 , Signalinis stulpelis
i=0.05 i=0.05
g | T I | | |
Humusingo dirvozemio uzpylimas 5 cm,
apséjant zoliy misiniu
Plokstés P-15-10 Monolitinis antgalis
Karjerinis zvyras 10 cm |_5__5_0_|
PJUVIS 3-3
| 250 250 , Signalinis stulpelis
7R : /// Ly ST S N :.'=.-,,-,'- --'.__'.'/-//:-. B ) . _._/./'/f."
1805027
S ey g
. R . ,\'\.
Mineralinis gruntas
100 100
PRALAIDOS HIDRAULINIAI PARAMETRAI

: i - Mato -
Eil.Nr Rodiklio pavadinimas vnt Rodiklis

1 Baseino plotas km?2 1,36

2 Maksimalus vandens debitas Q5% m?/s 0,34

3 Griovio dugno plotis Slaito koef. m/- 0,81,5

4 Griovio nuolydis %0 0,5

5 Vandens greitis vamzdZio gale m/s 1,25

6 Vandens gylis auk&tutiniame bjefe H m 0,60

7 Vandens aukstis Zemutiniame bjefe h m 0,50

8 Pylimo virs pralaidos plotis Bs m 6,0

PASTABOS:

1. Gruntu uzpilami betoniniy konstrukcijy pavir$iai dazomi du kartus karstu

bitumu.

2. Uzpylimo aukstis virs pralaidos turi biiti ne maziau 0.7 m ir ne daugiau 4 m.

3. Skaldos prizme galima pakeisti akmeny uzmetimu.

4. Matmenys brézinyje nurodyti centimetrais, armatiira mm.

5. Rengiant pralaidg vadovautis MND-25 "Vamzdinés pralaidos" katalogu

Atestato

Nr' @EI.PROJEKTA

S-268-PmA MELIORACIJOS IR HIDROTECI”IKOS PROJEKTAI

$-652-PmAT|PV O.Riaubiene (| 2025 10

Projektavo |O.Riaubiene  (_RILLLLLL | 2025 10

Melioracijos grioviy Vydupio, Vidupio, S-3, V-2
(14, 15, 17 obj.) ir juose esanciy statiniy remonto darby
techninis darbo projektas

| \

Laida
G/b moviniy vamzdziy d0,8 m pralaidos
planas, pjuviai 0
Etapas Lapas | Lapy
Uzsakovas / Statytojas
TDP Vilkaviskio rajono savivaldybés administracija 25/807-TDP-MS.B-33 1 1
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110 SKERSMENS POLIETILENINES DRENAZO ZIOTYS

PLANAS.PJUVIAL.LMAZGAS

11
1000
- Melioracijos PE stulpelis PMS-200 su uzrasu "MELIORACIJA"
(=
= Daugiametémis zolémis
\4 uzsétas dirvozemis
[
L. 3 Drenazinis kilimas
DrenaZo rinktuvas -
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ISTEKEJIMO IS ZIOCIY MAZGAS

1-1 Daugiametémis zolémis

. ! 2-2
uzsétas dirvozemis
Daugiametémis
| s00 [ s00 || Zolemis uzsétas
DrenaZinis kilimas | | dirvozemis
"Secudran"
— T~

Y L

X / /\; //\; / ‘ Drenazinis

600 kilimas
! "Secudran"

PASTABOS 1. Drenazinis kilimas "Secudran" pritvirtinamas vielos d5 mm, L=500 mm smaigais.

Tvirtinimo ilgis nustatomas pagal vietos salygas (vid. ilgis

-2.0m).

2. Rinktuvo vamzdziy ir zio¢iy sandiira sandarinama ritinine filtracine medziaga.

3. Matmenys brézinyje duoti milimetrais.

DARBUY SUDETIS, DARBO SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI
KEICIANT ESAMAS ZIOTIS

DARBY SUDETIS

1. Ziogiy atkasimas ir i§émimas rankiniu badu. 2. Rinktuvy atkasimas vienkau$iais
ekskavatoriais. 3. Keraminiy vamzdziy iSémimas. 4. Trandéjy dugno paruoSimas rankiniu badu.
5. Polietileniniy zio€iy paklojimas. 6. Sujungimy uzsandarinimas. 7. Drenazo zio€iy pirminis
uzpylimas, sutankinant gruntg. 8. Tranéjy uZpylimas buldozeriais. 9.Slaity i$lyginimas. 10.
Tvirtinimo medZiagos paruoSimas ir paklojimas. 11. Drenazinio kilimo pritvirtinimas metaliniais
smaigais. 12. Slaito uzpylimas dirvozemiu. 13. Trg8y i8bérimas. 14. Daugiamegiy Zoliy
uzséjimas. 15. Stulpelio PMS-200 pastatymas. 16. ISardyty sulGiZzusiy drenazo zioCiy

iSvezimas.
DARBO SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI
Kodas Darby, mechanizmy, medZiagy ir gaminiy pavadinimas Resurso kiekis,
mato vnt.
Remontuojamy drenazo zioCiy pakeitimas 110 mm skersmens
MN3-174-110| cmoniojamy drenaz up 1 vnt.
polietileninémis Ziotimis
Darbo sgnaudos:
Vid. kategorijos 3,27 darbo sgnaudos 10,1 Zm. val.
Mechanizmai:
320034 Vienakausiai ekskavatoriai 0,4 m3 talpos kausais 1,6 mab6. val.
340013 Buldozeriai iki 59kw(80 AJ) galingumo 0,84 mas. val.
Medziagos:
900010 Drenazo Ziotys PE 110 mm skersmens 1 vnt.
900082 Drenazo kilimas "Secudran R201 ES-601" 0,84 m2
120002 Viela plieniné paprasta 0,70 kg
900069 DirvoZemis 0,17 m3
900083 Mineraliniy trgSy misinys 0,13 kg
900099 Daugiameciy zoliy séklos 0,02 kg
900072 Ritininé filtraciné medziaga 0,30 m2
900013 Melioracinis PE sulpelis PMS-200 1 vnt.

Atestato

Nr' @EI.PROJEKTA

S-268-PmA MELIORACLJOS IR HIDROTECI'”IKOS PROJEKTAI

Melioracijos grioviy Vydupio, Vidupio, S-3, V-2

$-652-PmAT| PV O.Riawbiene (L& ey} 2025 10

techninis darbo projektas

Projektavo |ORiaubiene  ([4Uuiaey{ 2025 10

(14, 15, 17 obj.) ir juose esanciy statiniy remonto darby

T T

Laida
110 mm skersmens polietileninés Ziotys.
Planas, pjuviai, mazgas 0
Etapas Lapas | Lapy

Uzsakovas / Statytojas

Vilkaviskio rajono savivaldybés administracija

TDP 25/307-TDP-MS.B-19 i




160 SKERSMENS POLIETILENINES DRENAZO ZIOTYS
PLANAS.PJUVIAL.LMAZGAS
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PASTABOS 1. Drenazinis kilimas "Secudran" pritvirtinamas vielos d5 mm, L=500 mm smaigais.
Tvirtinimo ilgis nustatomas pagal vietos sglygas (vid. ilgis - 2.0 m).
2. Rinktuvo vamzdziy ir zio¢iy sandiira sandarinama ritinine filtracine medziaga.
3. Matmenys brézinyje duoti milimetrais.

DARBUY SUDETIS, DARBO SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI
KEICIANT ESAMAS ZIOTIS

DARBY SUDETIS

1. Ziogiy atkasimas ir i§émimas rankiniu badu. 2. Rinktuvy atkasimas vienkau$iais
ekskavatoriais. 3. Keraminiy vamzdziy iSémimas. 4. Trandéjy dugno paruoSimas rankiniu badu.
5. Polietileniniy zio€iy paklojimas. 6. Sujungimy uzsandarinimas. 7. Drenazo zio€iy pirminis
uzpylimas, sutankinant gruntg. 8. Tranéjy uZpylimas buldozeriais. 9.Slaity i$lyginimas. 10.
Tvirtinimo medZiagos paruoSimas ir paklojimas. 11. Drenazinio kilimo pritvirtinimas metaliniais
smaigais. 12. Slaito uzpylimas dirvozemiu. 13. Trg8y i8bérimas. 14. Daugiamegiy Zoliy
uzséjimas. 15. Stulpelio PMS-200 pastatymas. 16. ISardyty sulGiZzusiy drenazo zioCiy

iSveZimas.
DARBO SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI
Kodas Darby, mechanizmy, medZiagy ir gaminiy pavadinimas Resurso kiekis,
mato vnt.
Remontuojamy drenazo zioCiy pakeitimas 160 mm skersmens
MN3-174-160| —cmoniojamy drenaz up 1vnt.
polietileninémis Ziotimis
Darbo sgnaudos:
Vid. kategorijos 3,25 darbo sgnaudos 10,34 Zm. val.
Mechanizmai:
320034 Vienakausiai ekskavatoriai 0,4 m3 talpos kausais 1,6 mas. val.
340013 Buldozeriai iki 59kw(80 AJ) galingumo 0,84 mas. val.
Medziagos:
900010 Drenazo Ziotys PE 160 mm skersmens 1 vnt.
900082 Drenazo kilimas "Secudran R201 ES-601" 1,20 m2
120002 Viela plieniné paprasta 0,92 kg
900069 DirvoZemis 0,17 m3
900083 Mineraliniy trgSy misinys 0,13 kg
900099 Daugiameciy zoliy séklos 0,02 kg
900072 Ritininé filtraciné medziaga 0,35 m2
900013 Melioracinis PE sulpelis PMS-200 1 vnt.

Atestato

Nr' @EI.PROJEKTA

S-268-PmA MELIORACLJOS IR HIDROTECI'MIKOS PROJEKTAI

Melioracijos grioviy Vydupio, Vidupio, S-3, V-2

$-652-PmAT| PV O Riaubiené /%MU,U,{ L2025 10 (14, 15, 17 obj.) ir juose esanciy statiniy remonto darby

Projektavo | O.Riaubiené R ] 205 10 techninis darbo projektas

| \

160 mm skersmens polietileninés Ziotys.

Laida

Planas, pjiiviai, mazgas 0
Etapas Lapas | Lapy
Uzsakovas / Statytojas
TDP Vilkaviskio rajono savivaldybés administracija 25/807-TDP-MS.B-20 1 1




200 SKERSMENS POLIETILENINES DRENAZO ZIOTYS
PLANAS.PJUVIAL.LMAZGAS
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PASTABOS 1. Drenazinis kilimas "Secudran" pritvirtinamas vielos d5 mm, L=500 mm smaigais.
Tvirtinimo ilgis nustatomas pagal vietos sglygas (vid. ilgis - 2.0 m).
2. Rinktuvo vamzdziy ir zio¢iy sandiira sandarinama ritinine filtracine medziaga.
3. Matmenys brézinyje duoti milimetrais.

DARBY SUDETIS, DARBO SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI

RENGIANT NAUJAS ZIOTIS
DARBUY SUDETIS

1. Grunto kasimas. 2. Dugno iSlyginimas. 3. Polietileniniy zio€iy vamzdzio paklojimas. 4. Sujungimy
uzsandarinimas. 5. Tran$éjy uzpylimas, sutankinant grunta. 6. Slaity i$lyginimas. 7. Tvirtinimo
medZiagos paruosimas ir paklojimas. 8. Drenazinio kilimo pritvirtinimas metaliniais smaigais. 9.

Slaito uzpylimas dirvozemiu. 10. Tra8y i$bérimas. 11. Daugiamegiy Zoliy uzséjimas. 12. Stulpelio
PMS-200 pastatymas. 13. Plastikiniy apsauginiy groteliy jrengimas.

DARBO SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI

Kodas Darby, mechanizmy, medziagy ir gaminiy pavadinimas Resurso kiekis,
mato vnt.
MN3-173-200( 200 mm skersmens polietileniniy Zio€iy jrengimas 1 vnt.
Darbo sgnaudos:
Vid. kategorijos 2,70 darbo sgnaudos 17,01 Zm. val.
Mechanizmai:
320034 Vienakausiai ekskavatoriai 0,4 m3 talpos kausais 0,37 mas. val.
Medziagos:
900012 Drenazo ziotys PE 200 mm skersmens 1 vnt.
900082 Drenazo kilimas "Secudran R201 ES-601" 1,60 m2
120002 Viela plieniné paprasta 1,16 kg
900069 DirvoZemis 0,177 m3
900083 Mineraliniy trg$y misinys 0,13 kg
900099 Daugiameciy Zoliy séklos 0,02 kg
900072 Ritininé filtraciné medziaga 0,40 m2
900029 Plastmasinés grotelés 1 vnt.
900013 Melioracinis PE sulpelis PMS-200 1 vnt.

Atestato
Nr.
gaEI.PROJEKTA
S-268-PmA MELIORACLIOS |RH|DROTEC|'W|KOSPROJEKTA| Melioracijos grioviq Vydupio, Vidupio, S'3, V-2
S-652-PmAT| PV O.Riaubiené ( m, 202510 (14, 15, 17 obj.) ir juose esanciy statiniy remonto darby
Projektavo |ORiaubiene ([ H 1000/ | 2025 10 techninis darbo projektas
\ : o Laida
200 mm skersmens polietileninés ziotys.
Planas, pjuviai, mazgas 0
Etapas Lapas | Lapy
Uzsakovas / Statytojas
TDP Vilkaviskio rajono savivaldybés administracija 25/807-TDP-MS.B-21




PLANAS M 1:50

Medziagy kiekiai zioCiy jrengimui

Eil. | Pavadinimas Vnt. Kiekis
1. | Zvyras (karjerinis) m? 0,9

2. Latakai LU-4 vnt/m?® | 2/0,1
3. Plokstés P-5-10 vnt/m*® {13/0,39
4. Monolitinis betonas C30/35 m? 0,041
5. Apseéjimas m? 13,2
6. Melioracinis stulpelis PMS-200 vnt/m® [1/0,035
7. Armatdarinis plienas groteléms Al, d10 mm | m/kg |3,4/2,1

Melioracijos PE stulpelis PMS-200 su uzrasu "MELIORACIJA"

|
f——— N
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| T 4
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| 3 | IE [ R N 85
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| P-5-10 | & (U B I R
|
|
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i @315-400 mm
a
| P-5-10 | T | P-5-10
m=Mgr. - T 7 ________________ 8
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N[ N
PJUVIS 1-1 M1:50 4
— AN
B=Bgr. o 5
(=) N
o
“ Z.pav
A \ - .
Il o
N URT ev || 0
Apseéjimas zZoliy miSiniu I
x su dirvozemio uzpylimu t=3,0 cm NN

Grotelés

Apsauginiy groteliy
konstrukcija M1:25

/ 57 /

Drenazo rinktuvas

Monolitinis betonas C30/35

ATTTIN
/ N
/ \
@ —o6em [ { b \Tvirtinimo strypas L =83 cm
Al d=10 mm~ ] /><Pritvirtintos kilpos tvirtinimo

strypui prakisti

Atestato
Nr.
gaEI.PROJEKTA
S-268-PmA | MELIORACLIOS IRHIDROTECHNIKOS PROJEKTAI Melioracijos grioviy Vydupio, Vidupio, $-3, V-2
S-652-PmAT| PV O.Riaubiené W L 202510 (14, 15, 17 obj.) ir juose esanciy statiniy remonto darby
Projektavo |O.Riaubiené | Bl 2025 10 techninis darbo projektas
] { .
.. . Laida
Ziotys 300-400 mm skersmens rinktuvams
rengiamos griovio $laite 0
Planas ir pjtivis
Etapas Lapas | Lapy
Uzsakovas / Statytojas
TDP Vilkaviskio rajono savivaldybés administracija 25/807-TDP-MS.B-22 1 1




Schema d-2pz. Taikoma mineraliniuose gruntuose, iSskyrus
dulkinius smélius, dulkinius priesmélius ir gelezingus gruntus

1 - polietileniniai perforuoti gofruoti drenazo vamzdziai, apvynioti neaustine filtracine
medziaga, kurios: storis > 0,7 mm, masé - 170£17 g/m?;

2 - karjerinis zvyras su k> 3,0 m/d;

3 - grazinamas iSkastas gruntas;

4 - smelio su kf> 1,0 m/d 18lyginamasis sluoksnis, jeigu reikia.

PASTABA: Smélio i8lyginamasis sluoksnis rengiamas mineraliniuose priemolio bei
molio gruntuose.

DARBY SUDETIS:

1. Drenazo trasy lyginimas buldozeriais.

2. Tran8¢jy kasimas vienakausSiais ekskavatoriais.

3. Polietileniniy perforuoty gofruoty vamzdziy su geotekstilés filtru paklojimas.

4. Sujungimy padarymas.

5. Vamzdziy apdéjimas filtracinémis medziagomis pagal projekte nurodyta schema.
6. VamzdZiy uzpylimas Zvyro su k> 3,0 m/d sluoksniu.

7. Tran$¢jy uzpylimas buldozeriais.

MEDZIAGY KIEKIAI 100m DRENOS

Kiekis, kai drenos skersmuo mm

Poz. 5

Nr. Medziagos vnt. 50(60) | 65(75) | 80(92) |113(126)[145(160)[180(200)[200(237)

1 Perforuoti gofruoti drenazo vamzdziai | m 101 101 101 | 101 101 101 101

2 Karjerinis Zvyras su k. > 3,0 m/d m® | 18,84 | 20,06 | 21,46| 24,25| 26,62 | 30,43| 36,56

3 Smelis su k. > 1,0 m/d m?3 6,0 6,0 6,0 | 6,0 6,0 6,0 6,0
PASTABOS:

1. Technines charakteristikas ir reikalavimus medziagoms zitr. projekto skyriy
"Techninés specifikacijos".

2. Esamy drenazo rinktuvy perklojimo trasose rinktuvai rengiami tik vienkausiais
ekskavatoriais.

3. Matmenys brézinyje duoti milimetrais.

Atestato

Nr' @EI.PROJEKTA

-268-PmA MELIORACLJOS IR HIDROTECI'WIKOS PROJEKTAI

-652-PmAT| PV O.Riaubiene ([ uueaey] | 2025 10

techninis darbo projektas

L | 2025 10

Projektavo |O.Riaubiené

Melioracijos grioviy Vydupio, Vidupio, S-3, V-2
(14, 15, 17 obj.) ir juose esanciy statiniy remonto darby

T T

Dreny jrengimo konstrukcija

Laida

0

Etapas

Uzsakovas / Statytojas
TDP Vilkaviskio rajono savivaldybés administracija

25/807-TDP-MS.B-23
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Atestato
Nr.

S-268-PmA

@EI.PROJEKTA

MELIORACIJOS IR HIDROTEC“NIKOS PROJEKTAI

S-652-PmAT]

PV O.Riaubiene (I8 140001/ ] 2025 10

Projektavo |O.Riaubiené C M | 202510

Melioracijos grioviy Vydupio, Vidupio, S-3, V-2
(14, 15, 17 obj.) ir juose esanciy statiniy remonto darby

techninis darbo projektas

| {

TDP

Uzsakovas / Statytojas
Vilkaviskio rajono savivaldybés administracija

25/807-TDP-MS.B-24

Laida
Uztvaros
M1:50 0
Etapas Lapas | Lapy




110

Bes.

Signalinis stulpelis

100

20

100

kelio virSaus altitudé

TEFTr e
RSN

e

Sal¢iui atsparus sluoksnis h=20 cm

| Optimalus zvyro miSinys h=18 cm
Dpr20,98, Ev2>45 MPa

D I_20,98, Ev2>45 MPa
Sutankintas vietinis gruntas

Dpr>0.98, Ev2>45 MPa

Atestato
Nr.
gaEI.PROJEKTA
$-268-PmA | MELIORACLIOS IRHIDROTECHNIKOS PROJEKTAI Melioracijos grioviy Vydupio, Vidupio, S-3, V-2
S-652-PmAT|PV O.Riaubiene (| 202510 (14, 15, 17 obj.) ir juose esanciy statiniy remonto darby
Projektavo |O.Riaubiene (| 2025 10 techninis darbo projektas
| Laida
Pravaziavimo virs pralaidy jrengimo
konstruktyvinis pjiivis 0
Etapas Lapas | Lapy
Uzsakovas / Statytojas
TDP Vilkaviskio rajono savivaldybés administracija 25/807-TDP-MS.B-25 1 1




BVS schema

Drenazo vandens biologinio valymo sistema
su perlkine augmenija

'\\/\_—

Atestato \(@
Nr.
SMELPROJEKTA
$-268-PmA | MELIORACLIOS IRHIDROTECHAIKOS PRO.JIKTAI Melioracijos grioviy Vydupio, Vidupio, S-3, V-2
S-652-PmAT|PV O.Riaubiené M 202510 (14, 15, 17 obj.) ir juose esanciy statiniy remonto darby
Projektavo |O.Riaubiene (LRI 2025 10 techninis darbo projektas
] \ -
. .. . Laida
Drenazo vandens biologinio valymo sistemos (BVS)
su pelkine augmenija, jrengimas 0
Etapas Lapas | Lapy
Uzsakovas / Statytojas
TDP Vilkaviskio rajono savivaldybés administracija 25/807-TDP-MS.B-26 1 3




BVS sistema

su drenazo ziotimis $laite

Apséjama zoliy sékly
Asaugos ir tragSy misiniu
Zemés iikio Juosta \ E : vio Slai
naudmenys 00 100 samas griovio $laitas
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1 Esamas griovio §laitas
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Pelkiné augmenija
Augalinis gruntas - 5 cm
Vietinis gruntas

BVS sistema

su drenazo ziotimis $laite. Planas
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Pastaba: matmenys brézinyje duoti cm.

Drenazo vandens biologinio valymo sistemos (BVS) Lapas| Lapy

su pelkine augmenija, jrengimas
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BVS sistema M1:50

2-2
Apséjama Zoliy sékly
Asaugos ir tragSy misiniu
Zemés iikio Juosta x E ovio 8lait
naudmenys 00 100 samas griovio §laitas
\ § 20 . N
Pelkiné augmenija
SN N& Plastikiné Spuntiné
sienuté
Projektuojamas griovio §laitas NG
~
~
\\ 174
. . >~ S
UZpilus augaliniu gruntu Lgirea?: lh o
apséjama Zoliy sékly miSiniu o Esamas griovio Slaitas
104 e
149 -Qriovio

Pelkiné augmenija

Augalinis gruntas - 5 cm
Vietinis gruntas

BVS sistema M1:50
3-3

I$valyto vandens persipylimo

\briauna
104

Perforuota Spuntiné sienuté

Esamas griovio §laitas

Pelkiné augmenija
Augalinis gruntas - 5 cm

Smélis Kf> 3 m/d {b-griovio
Neausting foltraciné medziaga
Polipropileno tinklas
Neaustiné geotekstilé
Vietinis gruntas

5
455 252\\

Pastaba: matmenys brézinyje duoti cm.
Kai L skai¢iuotinas - 10 metry, griovio gylis 2 m, gr. §laito koef. m 1:2

MedZiagos gaminiai, pavadinimai Resurso kiekis
Smélis 12 m°
Spuntiné sienuté 13 m
Zoliy sékly misinys $laity tvirtinimui 0,270 kg
Augalinis gruntas $laity tvirtinimui 2m’
Mineraliniy traSy miSinys $laity tvirtinimui 1,600 kg
Neaustiné filtraciné medziaga 3m’
Geotekstilé 3m’
Polipropileno tinklas 3m’
Pelkiniai augalai (daigai 4 vnt./m” ) 48 vnt.
Drenazinis kilimas 1,3 m’
Augalinis gruntas pelkinei augmenijai 0,6 m’
Zoliy sékly misinys apsaugos juostai 0,064 kg
Mineraliniy traSy miSinys apsaugos juostai 0,384 kg

Drenazo vandens biologinio valymo sistemos (BVS) Lapas| Lapy

su pelkine augmenija, jrengimas
25/807-TDP-MS.B-26 313




Jtvirtinty akmeny jrengimas vagoje
meandravimui ir vandens aeracijai
PLANAS M1:10

1,5-2,5m

1,5-2,5m

1,5-2,5m
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Akmenys d0.4-0.5 m
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Atestato \W
Nr. 6
SMELPROJEKTA
$-268-PmA | MELIORACLIOS IRHIDROTECHNIKOS PROJEKTAI Melioracijos grioviy Vyduplo Vidupio, $-3, V-2
S-652-PmAT|PV O.Riaubiené (c M 2025 10 (14, 15, 17 obj.) ir juose esanciy statiniy remonto darby
Projektavo |O.Riaubiene 2025 10 techninis darbo projektas
1 .
Jtvirtinty akmeny jrengimas vagoje meandravimui ir Laida
vandens aeracijai
M1:10
Etapas Lapas | Lapy

TDP

Uzsakovas / Statytojas
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Akmeny metinys 25/40

AKMENUY METINYS VANDENS AERACIJAI
PLANAS M1:10
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Akmeny metinys 25/40
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LATAKAI L-50PE
1-1
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Slaity ttvirtinimo tinklas
"Secumat ES 601 G4";

TINKLO "SECUMAT" PAKLOJIMO SCHEMA
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DARBY SUDETIS

1. Grunto kasimas vienkauSiais ekskavatoriais. 2. Grunto kasimas ir reikiamo latako dalies
profilio suformavimas pagal Sablong rankiniy badu. 3. Aukstutinés latako dalies ir vandens
privedimo suformavimas buldozeriais. 4. Grunto sklaidymas buldozeriais. 5. Ritininés filtracinés
medZiagos ir Slaity tvirtinimo tinklo detaliy paruoSimas ir paklojimas. 6. Tvirtinimo medziagy
pritvirtinimas metaliniais smaigais. 7. Apséjimas Zoliy miSiniu. 8. DirvoZzemio uzpylimas. 9.
Palaistymas.
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MONOLITINIS ANTGALIS
100 cm SKERSMENS PRALAIDOMS

2-2
—>|1 T-1
.I_I.A. T_3
|
R I P N
P L | I
— - =7 =
P L | ('U
i N
P L | I
T-2

ARMATUROS SPECIFIKACIJA

1-1
Karkaso Strypo 1m' Bendras
T-1 Nr. & Klase| ligis svoris | Kiekis | llgis | Svoris
$viesoje 4 cm T-3 ir kiekis | Nr. mm | mm kg vnt m kg
4x25 T-1 1 10AIll | 3600 | 0,617 4 14,40 | 8,88
{ e S 1-vnt 3 8AI | 250 | 0,395 12 | 3,00 | 1,18
ﬁ & T-2 2 10Alll | 4200 | 0,617 4 16,80 | 10,36
i 39 gs's 1-vnt 3 8Al 250 0,395 14 3,50 1,38
4 8AI 1520 | 0,395 4 6,08 2,40
1 5 8Al | 1390 | 0,395 4 556 | 2,20
4ﬁ86\| T-3 6 8AIl 1260 | 0,395 4 5,04 1,99
1-vnt 7 8Al | 1130 | 0,395 4 | 452 | 1,78
8 8AIl 1000 | 0,395 4 4,00 1,58
9 8AIl 1100 | 0,395 16 17,60 | 6,95
Viso: Al 19,46
Alll 19,24
3-3 T-1 - TECHNINIAI EKONOMINIAI RODIKLIAI
N3 N1 X o
=1 T-1 L, (%E @ Pralaidos Strypo Betonas | Armatdra, kg
S —— o 30x11=330 N 125¢8AI diametras, Charakte-|Kiekis @ klasé
S I ! cm L H Dyig ristika m® 8AIl 10Alll
100 | 700 200 100 | C30/37 |2,51| 19,46 | 19,24
3600 42 10Alll %
| 3600
| o
S S — T-2 -
N3 N2 X o
| AN - of 1B
' DR i T 140 641
4200 44ﬁzg)%AIII
T2 Lenkimo linija %
30
—>|‘I
M,1:1000
M, 1:100
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MONOLITINIS ANTGALIS
60 ir 80 cm SKERSMENS PRALAIDOMS
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ARMATUROS SPECIFIKACIJA

Karkaso Strypo 1m' Bendras
Nr. O klasé| ligis svoris | Kiekis | llgis |Svoris
ir kiekis | Nr. mm | mm kg vnt m kg
T-1 1 10Alll 3000 | 0,617 4 12,00 | 7,40
1-vnt 3 8Al 250 0,395 10 2,50 0,99
T-2 2 10Alll 3500 | 0,617 4 14,00 | 8,64
1-vnt 3 8Al 250 0,395 12 3,00 1,18
4 8Al 1390 | 0,395 4 5,56 2,20
5 8Al 1260 | 0,395 4 5,04 1,18
T-3 6 8Al 1130 0,395 4 4,52 1,78
4-vnt 7 8Al 1000 | 0,395 4 4,00 1,58
8 8Al 850 0,395 16 13,60 | 5,37
Viso: Al 15,09
Alll 16,04
TECHNINIAI EKONOMINIAI RODIKLIAI
Pralaidos Strypo Betonas | Armatdra, kg
diametras, Charakte-|Kiekis @ klasé
cm L H Dvid ristika m? 8AI 10Alll
@ 60 500 160 60 C30/37 1,62 | 15,09 | 16,04
@ 80 600 180 80 C30/37 | 2,05 15,09 | 16,04

M, 1:1000
M,1:100
Atestato
Nr.
&aEI.PROJEKTA
$-268-PmA | MELIORACLIOS IR HIDROTECHNIKOS PROJEKTAI Melioracijos grioviy Vydupio, Vidupio, S-3, V-2
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Projekiavo | O.Riaubiene (B Lieat] 2025 10 techninis darbo projektas
[ Laida
Monolitinio antgalio d0,6 m ir d0,8 m, armavimas 0
Etapas Lapas | Lapy
Uzsakovas / Statytojas
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PROJEKTAVIMO UZDUOTIS
(TECHNINE SPECIFIKACIJA)

1. BENDROJI INFORMACIJA
1.1. Uzsakovas (Statytojas)
Vilkaviskio rajono savivaldybés administracija, S. Néries g.1 Vilkaviskis 70147.
1.2. Vykdytojas
Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka vieSajj pirkimg laiméjes
Tiekéjas.
1.3. Finansavimo Saltinis
Lietuvos valstybés gynybos fondo 1éSos, skirtos melioracijos grioviy atkiirimo projektavimui
Vilkaviskio raj. savivaldybéje.
1.4. Projektavimo paslaugy pirkimo biidas
Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo nustatytu budu.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Vilkaviskio rajono melioracijos grioviy projektavimo paslaugy pirkimas.

Sudaromo projekto pavadinimas: Melioracijos grioviy Vydupio, Vidupio, S-3, V-2 (14,15,17 obj.)
ir juose esanciy statiniy remonto darby techninis darbo projektas.

2.2. Pirkimo objekto jgyvendinimo vieta

Vilkaviskio rajono savivaldybé, pagal pridedama schemag.

Eil. Vieta ir statinio pavadinimas* Orientacinés | Orientacinis
Nr. koordinateés kiekis, km
1. | Vilkaviskio rajono Girény k.v. Girény Nuo x:6039931 4,511
melioracijos projekto P1_1971, Vistycio k.v. y:417395 iki
Vistycio melioracijos projekto P9_1979 griovys x:6036896
Vydupio, Vidupio up. y:416763
Vilkaviskio rajono Vistycio k.v. Vistycio Nuo x:6038122 3,33
2. | melioracijos projekty P2_1963, P1_1967, y:417717 iki
P7_1983, grioviai Vidupio, S-3 x:6037727
y:418 326; x:
6037680
y:418 575 iki
x:6037156
y:420621
3. | Vilkaviskio rajono Vistycio k.v. Vistycio Nuo x: 6035999 0,722
melioracijos projekty P8_1987 griovys V-2 y:418629 iki
x:6036371
y:418793
2.3. BENDRIEJI ORENTACINIAI RODIKLIAI
Rodikliy pavadinimas Mato vnt. Kiekis
Remontuojamy grioviy ilgis km 8,563

PASTABOS:

Rengiant techninj darbo projekta ir derinant jo sprendinius su UZsakovu bei kitomis
suinteresuotomis Salimis, taip pat atsiZvelgiant j eksperty pastabas, nurodyti orientaciniai statinio
kiekiai ir projektiniai sprendiniai gali keistis.

Projekto jgyvendinimo teritorijoje grioviy (jskaitant ir reguliuotus upelius) biklé yra bloga.
DazZniausiai pasitaikantys gedimai yra: sanaSos griovio dugne, uZdumbléjimas, Slaity nuslinkimas,
pralaidy uZsikimSimas, ZioCiy uZaugimas Saknimis, neSienauti griovio Slaitai, krimai ir medZiai
griovio Slaituose ir vagoje. Dél nevalyto griovio dugno atsiranda patvankos, semiamos Ziotys,
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drenaZas neatlieka savo funkcijy, pralaidos uZneStos neSmenimis, vietomis apire antgaliai ir
matomos kitos pazaidos.

3. PROJEKTAVIMO PASLAUGOS
3.1. Projektavimo etapai
3.1.1. atlikti tyrinéjimus ir parengti tyrinéjimo dokumentacija (parengti ir teisés akty nustatyta
tvarka suderinti su atsakingomis institucijomis, atlikti reikalingus inZinerinius, geologinius ir kt.
tyrinéjimus).
3.1.2. atlikus tyrinéjimo darbus planuojamus projektinius sprendinius suderinti su Vilkaviskio
rajono savivaldybés administracijos Zemés iikio skyriaus atsakingu specialistu.
3.1.3. techninis darbo projektas turi buti suderintas su visais juridiniais asmenimis, kuriy
inZineriniai tinklai, statiniai turi sqveikos su projektuojamu objektu bei Statytoju (UZsakovu);
3.1.4. techninio darbo projekto ekspertizé privaloma. Ekspertizés paslauga atliks Lietuvos
Respublikos vieSyjuy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka UZsakovo parinktas paslaugos Tiekéjas.
Projekto rengéjas privalés pakoreguoti techninj darbo projekta pagal eksperty bei kity atsakingy
asmeny/institucijy pastabas.
3.2. Techninio darbo projekto apimtis
3.2.1. Techninis projektas ir Darbo projektas sujungiami ir rengiamas vienas projektas — techninis
darbo projektas, vadovaujantis melioracijos techniniu reglamentu MTR 1.05.01:2005 ,,Melioracijos
statiniy projektavimas*“.
3.2.2. Techninio darbo projekto paskirtis

¢ melioracijos statiniy projekto ekspertizei atlikti;

¢ projekte esanciy duomeny sudétis ir sprendimy kiekis, jy detalizavimas (teksto, skai¢iavimy,
bréziniy) turi biiti pakankami Techninio darbo projekto paskirciai jgyvendinti ir atitikti galiojancius
normatyvinius dokumentus bei standartus.
3.2.3. Techninio darbo projekto sudétis
3.2.3.1. Bendroji dalis:

o bendrieji duomenys — melioracijos statiniy projekto pavadinimas, kuriame turi biti
tiksliai nurodyta vietove, statiniy pavadinimas, vietovés schema;

o melioracijos statiniy projektavimo uZduotis ir kiti privalomieji projekto rengimo
dokumentai;

o bendrieji techniniai rodikliai;

. aiSkinamasis rastas (tyrinéjimy medZiagos apZvalga ir iSvados, priimty projektiniy

sprendiniy paaiSkinimas, aptarti pagrindiniai skaiiavimy rezultatai, ypatingi statybos atvejai,
saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai, skai¢iavimai melioracijos statiniy
parametrams nustatyti;

. techninés specifikacijos (techniniai reikalavimai) — raStu pateiktos projektiniams
sprendiniams jgyvendinti reikalingos salygos, statybos produkty, jrenginiy ir statybos darby
techniniai reikalavimai, pagal kuriuos nustatoma melioracijos statiniy statybos skaiCiuojamoji
kaina, salygos ir reikalavimai darbo projektui parengti, statybos darby kokybés kontrolei vykdyti ir
pastatytiems melioracijos statiniams naudoti;

o statybos produkty, jrenginiy ir darby kiekiy ZiniaraSc¢iai — tai projekte numatyty
statybos produkty, gaminiy, jrenginiy ir statybos darby kiekiai, reikalingi statybos kainai nustatyti ir
statiniams remontuoti.

| projektiniai sprendiniai pavaizduoti planuose ir bréZiniuose (planai, grioviy isilginiai
ir skersiniai, profiliai ir kt.);

o reperiy katalogas;

o bréZiniai melioracijos statiniy statybos bei montavimo darbams vykdyti.

| projekto suderinimy sarasas.

3.3. Reikalavimai projektinei dokumentacijai

Techninis darbo projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos melioracijos jstatymu,
Lietuvos Respublikos statybos jstatymu, melioracijos techniniu reglamentu MTR 1.05.01:2005
»Melioracijos statiniy projektavimas“, melioracijos techniniu reglamentu MTR 1.12.01:2008
,Melioracijos statiniy techninés prieZitiros taisyklés®, melioracijos techniniu reglamentu MTR
2.02.01:2006 ,,Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“, Lietuvos Respublikos aplinkos
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ministro 2014 m. gruodZio 16 d. jsakymu Nr. D1-1038 ,,Dél PavirSiniy vandens telkiniy tvarkymo
reikalavimy apraso patvirtinimu® ir kitais jstatymais, reglamentuojanciais statinio saugos ir
paskirties reikalavimus, teritorijy planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais,
normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais, privalomaisiais melioracijos statiniy
rengimo dokumentais ir melioracijos statiniy projektavimo darby sutartimi. Projekto vadovas
privalo uZtikrinti, kad melioracijos statiniy projekto sprendiniai atitikty jstatymuy, kity teisés akty
reikalavimus, nepaZeisty valstybés, visuomenés ir tre¢iyjy asmeny interesy.

3.4. Statybos skaiciuojamos kainos nustatymas

Melioracijos statiniy statybos kainos skaiCiavimais jvertinama statybos produkty, statybos
montavimo darby ir mechanizmy sanaudy kaina, visos papildomos iSlaidos, susijusios su statyba
(atstatymas arba kompensacinés iSlaidos, laikiny inZineriniy tinkly jrengimas, draudimo ir kt.
islaidos).

3.5. Projekto derinimas, tvirtinimas

Projektas derinamas ir tvirtinamas vadovaujantis MTR 1.05.01:2005 "Melioracijos statiniy
projektavimas”.

3.6. Pateikiami dokumentai ir terminai

3.6.1. Pateikiami 2 (du) techninio darbo projekto popieriniai egzemplioriai ir techninio darbo
projekto jraSyto j kompiuterine laikmeng (bréZiniy formatai — *.pdf, *.shp, *dwg; teksto — *.doc,
*.docx).

3.6.2. UzZsakovas (Statytojas) techninj darbo projekta priima gaves projekto ekspertizes akto
teigiamas iSvadas.

3.6.3. Techninj darbo projekta Rangovas Uzsakovui pateikia ne véliau kaip iki 2025 m.
lapkricio 30 d.
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