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PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Tomoo Tomo Zymuo Tomo sudétis Pastabos
numeris
1 2 3 4
1 25/801-TDP-MS Bendroji melioracijos dalis
5 25/801-TDP-MS.SK Staj[ybos skaiCiuojamosios kainos nustatymo
dalis
3 25/801-TDP-MS.TD [ Tyrinéjimo dokumentacija
A Laida
Atestato Nr. G Projekto sudéties Ziniarastis
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TEKSTINIU DOKUMENTU ZINIARASTIS

El: Dokumento Zymuo Pavadinimas Pastabos
1 | 25/%01-TDP-MS NDS-07 Privalomyjy tec{mmlq ir techniniy normatyviniy
dokumenty sarasSas
2. | 25/801-TDP-MS.BSR-08 | Bendrieji statinio rodikliai
3. | 25/201-TDP-MS.PDZ-09 Darby ir frenginiy, kuriems surasomi paslépty
darby aktai, sarasSas
4. | 25/801-TDP-MS.AR-10 AiSkinamasis rastas
5. | 25/801-TDP-MS.TS-11 Techninés specifikacijos
6. | 25/801-TDP-MS.GDS-12 | Remontuojamy grioviy darby kiekiy Ziniarastis
7. | 25/801-TDP-MS.PDS-13 | Remontuojamy pralaidy darby kiekiy Ziniarastis
8. | 25/801-TDP-MS.PHS-14 | Pralaidy hidrauliniai skai¢iavimai
9. | 25/801-TDP-MS.RK-15 Reperiy katalogas
— Laida
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PROJEKTO BYLOS BREZINIU ZINIARASTIS

gﬂ, Lapy Brézinio Zymuo Pavadinimas Pastabos
r. sk.
1. 1 Objekto vietovés schema M1:50 000
2. 3 | 25/801-TDP-MS.B-17 | Grioviy planas M1:5000
eyt . My 1:100
3. 8 25/801-TDP-MS.B-18 | Grioviy iSilginiai profiliai My 1:2000
4. 1 25/801-TDP-MS.B-19 | 110 mm skersmens polietileninés Ziotys
5. 1 25/801-TDP-MS.B-20 | 160 mm skersmens polietileninés ziotys
6. 1 25/801-TDP-MS.B-21 | 160 mm skersmens polietileninés Ziotys
7. 1 25/801-TDP-MS.B-22 | Dreny jrengimo konstrukcija
8. 1 25/801-TDP-MS.B-23 | Tarpy tarp pralaidos vamzdziy uZtaisymo schema
9. 1 25/801-TDP-MS.B-24 | Uztvaros
10. 1 25/301-TDP-MS.B-25 Pravamawmp virs _prglaudq Jrengimo
konstruktyvinis pjiivis
1. 3 25/301-TDP-MS.B-26 Drenazp vandens b‘1‘olo‘g1n10' valymo sistemos (BVS)
su pelkine augmenija, jrengimas
12, 1 75/201-TDP-MS.B-27 [tvirtinty akme}n.} jrengimas vagoje meandravimui ir
vandens aeracijai
13. 1 25/801-TDP-MS.B-28 | Akmeny metinys vandens aeracijai
14. 1 25/801-TDP-MS.B-29 | Latako L-50 PE jrengimo schema
Gelzbetoniniy vamzdziy pralaidos d1,6 m, L=17,5 m
15 ! 25/801-TDP-MS.B-30 Up.Skardupis (Nr.1) ties pk. 36+07 planas, pjiiviai
Gelzbetoniniy vamzdziy pralaidos d1,2 m, L-10 m
16. 1 25/801-TDP-MS.B-31 | Up.Lankupa (Up.Laukupé) ties PK. 1+61 planas,
pjiviai
Gelzbetoniniy vamzdziy pralaidos d1,2 m, L-10 m
17. 1 25/801-TDP-MS.B-32 | Up.Lankupa (Up.Laukup¢) ties PK. 19+06 planas,
pjuviai
18. 1 25/801-TDP-MS.B-33 | Monolitinio atgalio d2x1,2 m armavimas
19. 1 25/801-TDP-MS.B-34 | Monolitinio atgalio d1,2 m armavimas
20. 1 25/801-TDP-MS.B-35 | Monolitinio atgalio d0,6 m armavimas
. Laida
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PRIDEDAMU DOKUMENTU ZINIARASTIS

Eil. Pavadinimas Pastabos
Nr.
1. Projektavimo uzduotis (Techniné specifikacija)
2. MB ,,Melprojekta“ kvalifikacijos atestatas
Nr.268-PmA
3. Oksanos Riaubienés kvalifikacijos atestatas
Nr.S-652-PmAT
4. Suderinimy saraSas
- Laida
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PRIVALOMUJU TECHNINIU IR TECHNINIU NORMATYVINIU DOKUMENTU
SARASAS

Rengiant techninj darbo projekta, buvo vadovautasi sutartimi, melioracijos statiniy projektavimo
uzduotimi ir galiojanciais normatyviniais dokumentais. Medziagos ir gaminiai, naudojami statyboje, turi
atitikti kokybés LST EN ir ISO standarty reikalavimus. Statybos darbus vykdyti pagal projekte pateiktus
brézinius, vykdant darbus, vadovautis Siais normatyviniais dokumentais:

e Lietuvos Respublikos Statybos jstatymas.

e Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos jstatymas.

e Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas®.

e Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rasys®.

e Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertize*.

e Statybos techninis reglamentas STR 1.01.02:2016 ,,Normatyviniai statybos techniniai
dokumentai®.

e Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminiai statinio reikalavimai.
Mechaninis patvarumas ir pastovumas“.

e Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai.
Gaisriné sauga®.

e Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(3):1999 ,.Esminiai statinio reikalavimai.
Higiena, sveikata, aplinkos apsauga®.

e Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(4):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai.
Naudojimo sauga®.

e Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(5):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai.
Apsauga nuo triukSmo*.

e Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(6):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai.
Energijos taupymas ir Silumos i§saugojimas‘.

e Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidZiantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas.

Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziant] dokumentg padariniy Salinimas*.
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e Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos
prieziura®.

e LST 1516:2015 ,,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai‘.

e ST 1073435.04:2000 ,,Plastikiniy vamzdyny sistemos*‘.

e ST 1165022.01:2003 ,,Plastikiniy vamzdziy sandé¢liavimas, transportavimas, montavimas*.

e Atlieky tvarkymo taisyklés. LR aplinkos ministro 2003 m. gruodzio 30 d., jsakymas
Nr.722 (Zin., 2004, Nr.68-2381, su aktualiomis redakcijomis).

e Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. jsakymas Nr. D1-193 ,, D¢l
zeldiniy apsaugos , vykdant statybos darbus, taisykliy patvirtinimo*®.

e Lictuvos Respublikos melioracijos jstatymas (Skelbta: Valstybés Zinios, 1993, Nr. 71-
1326; Nr. 28-877; 2010, Nr. 54-2650).

e MND-11-1995 Grioviy, jy jrenginiy rekonstrukcijos ir remonto darbo projekto etalonas.

e MND-19-1998 Pagrindiniai grioviy ir drenaZo jrenginiai.

e MND-26-2000 Sausinamosios melioracijos projektavimo taisyklés.

e MND-29-2004 Plastmasinis drenazas ir jo statiniai. Montavimo bréZiniai.

e MND-28-2001 Vamzdinés pralaidos.

e Lietuvos respublikos Zemés tikio ministerijos jsakymas Nr.3D-171 2009 m. kovo 17 d.
,Vandens pralaidy konstrukciniy sprendiniy taikymo melioracijos statiniy statyboje
taisyklés®.

e MTR 1.05.01:2005 Melioracijos statiniy projektavimas.

e MTR 2.02.01:2006 Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai.

e MTR 1.11.01:2006 Melioracijos statiniy pripazinimo tinkamais naudoti tvarka.

e MTR 1.07.01:2006 Melioracijos statiniy statybos leidimas.

e MTR 1.12.01:2008 Melioracijos statiniy techninés priezitros taisyklés.

e MTR 1.05.01:2015 Melioracijos statiniy projekto ekspertize ir melioracijos statiniy
ekspertize.

Be $iy standarty ir teisiniy dokumenty gali biiti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai

standartai ir kiti normatyviniai dokumentai.

Lapas | Lapy | Laida
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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Melioracijos grioviuy Nr.1 (Skardupio up.), Laukupio up. (Lankupkos up.), Nr.1 (16, 18, 19
obj.) ir juose esanciy statiniy remonto darbuy techninis darbo projektas

I{illrl Pavadinimas Vienetas Kiekis
2. Grioviai
2.1 | Grioviy — imtuvy ilgis km 8,234
2.1.1 | Remontuojamy km 8,234
2.1.2 | Rekonstruojamy km -
2.1.3 | Naujai kasamy km -
3. Drenazas
3.1 | DrenaZzo zioCiy skaicius vnt. 75
3.1.1 | Remontuojamy vnt. 75
3.1.2 | Rekonstruojamy vnt. -
3.1.3 | Naujai jrengiamy vnt. -
4. Hidrotechniniai statiniai
4.1 | Pralaidos (d0,6 — d2x1,25 m) vnt. 7
4.1.1 | Remontuojamos vnt. 7
4.1.2 | Rekonstruojamos vnt. -
4.1.3 | Naujai jrengiamy vnt. -
5. Aplinkosauginés priemonés
5.1 | Ties drenazo Ziotimis jrengiamos dirbtinés Slapynés vnt. 2
59 Akmeny metir'l.io. (dugne ir Slaituose) jrengimas vat. )
vandens aeracijai
5.3 | Akmeny metinio jrengimas vnt. 2

Pastaba: Pralaidos kurios priklauso AB ,,Via Lietuva“ ir néra uzsakovo apskaitoje i rodiklius
nejtraukiamos.

Statinio projekto vadove

iy

(parasas, kvalif.atest.Nr.S-652-PmAT; )

Oksana Riaubiené
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PASLEPTU DARBU SARASAS

Eil Darby ir Marke, Kiekis Darby ir elementy, kuriems Irasai apie
Nr. jrenginiy tipas suraSomi paslépty darby ir akty suraSyma
pavad. kitokie aktai, bei atlieckami
laboratoriniai tyrimai
1 2 3 4 5 6
1. | PE drenazo d110 mm 50 vnt. | 1.Sujungimy uzsandarinimas.
ziotys d160 mm 24 vnt. | 2.Grunto sutankinimas.
d200mm 1 vnt.
2. | Drenazo d-2p 1.Geotekstilés filtro jrengimui;
rinktuvai PVC 128/113 10 m 2.Zvyro uzpylimui vir§
vamzdziy;
3.Smélio iSlyginamojo
pasluoksnio jrengimui
sausintuvams;
4. Vamzdzio paklojimas.
3. | Pravaziavimo 4 vnt. 1. Zvyro pagrindo jrengimas
dangos vir$ tankinant
pralaidos
jrengimas
4. | G/b pralaidos | d=1,6m, L=17,5 m 1 vnt. 1.Zvyro pasluoksnio po antgaliu
d=1,2m, L=10 m 2 vnt. | irengimui.
2. Pagrindo sutankinimu;
3.Grunto sutankinimui.
4.7vyro pagrindo jrengimas
tankinant.
5. | Monolitiniai | Monolitinis 1.Zvyro pasluoksnio po
antgaliai betonas C30/37 antgaliu jrengimui.
d2x1,2 m 2 vnt. | 2. Pagrindo sutankinimu.
dl,2 m 2 vnt. | 3. Armatiros sud¢jimas.
d0,6 m 2 vnt.

Laida
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AISKINAMASIS RASTAS
1. Bendra informacija

Siekiant sustabdyti grioviy ir jy statiniy gedimus, pagerinti sausinimo efektyvuma, pagal
Vilkaviskio rajono savivaldybés administracijos projekto parengimo darby pirkimo sutartj, bei
projektavimo uzduotimi (technine specifikacijg) ruoSiamas grioviy ir jy statiniy remonto techninis darbo
projektas.

Statytojas (uzsakovas) — Vilkaviskio rajono savivaldybés administracija S. Néries g. 1, 70147
Vilkaviskis.

Projektuotojas - MB “Melprojekta”, Andrijavos g. 11A-2, 77191 Siauliai, Tel.: +370 609 73737;

E. pastas.: melprojekta@gmail.com. Statinio projekto vadové Oksana Riaubiené.

Objekto pavadinimas: ,,Melioracijos grioviy Nr.1 (Skardupio up.), Laukupio up. (Lankupkos
up.), Nr.1 (16, 18, 19 obj.) ir juose esanciy statiniy remonto darby techninis darbo projektas®.

Objekto vieta: Vilkaviskio rajonas, GraziSkiy senitinija, Visty¢io kadastro vietove, Skardupiy,
Lankupény ir Lankupkos k. teritorijos.

Statinio kategorija - neypatingasis statinys.

Statinio rasis — remontas.

Projekto rengimo etapas — techninis darbo projektas.

Statiniy paskirtis — hidrotechniniai statiniai: melioracijos statiniai.

Projektas sudarytas i$ trijy tomy, kurie susegti atskiruose bylose:
I Tomas. Bendroji, melioracijos statiniy remonto dalis;
II Tomas. Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymas;

IIT Tomas. Tyrin¢jimo dokumentacija.

I Tome. Bendroji, melioracijos statiniy remonto dalis.

Siame tome pateikiami melioracijos grioviy ir jy statiniy remonto projektiniai sprendiniai.
Pateikiami kriimy, atzaly pasalinimo nuo griovio Slaity, pralaidy Slaity sprendiniai, susikaupusiy sanasy is
griovio dugno ir §laity pasalinimo sprendiniai, pralaidy ir drenazo zioCiy remonto sprendiniai, lataky

jrengimo. Pateikiamos §iy darby atlikimo apimtys. Pateikiamos techninés specifikacijos remonto darby

vykdymui.
Laida
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Techninio darbo projekto konstrukciniai sprendiniai atlikti pagal Lietuvos Respublikoje
galiojanCias statybines normas ir taisykles. Statybinéms medziagoms ir gaminiams, naudojamiems
statyboje, taikomi galiojantys valstybiniai standartai bei europiniai EN standartai, kuriy vartojimas yra
jteisintas Lietuvos Respublikos atitinkamy zinyby.

Techniniame darbo projekte numatyta remontuoti 8,234 km grioviy, sureguliuoty upiy.

Up. Skardupis (Nr.1) tarp pk. 0+00 — 41+80 (ruozo ilgis — 4,180 km) ir jame esanciy statiniy
(zioc¢iy sk. — 22 vnt., pralaidy sk. — 6 vnt.), up. Lankupa (Up.Laukup¢) tarp pk. 0+00 — 33+04 (ruoZzo ilgis
— 3,304 km) ir jame esanciy statiniy (zioCiy sk. — 46 vnt., pralaidy sk. — 6 vnt.) ir griovj L-7 tarp pk. 0+00
— 7+50 (ruozo ilgis — 0,750 km) ir jame esanciy statiniy (zioCiy sk. — 4 vnt., pralaidy sk. — 1 vnt.)

Atlikus tyrinéjima pagal nurodytus uzduotyje griovius, buvo pakoreguotas sureguliuotu upiy ir
griovio ilgis, dél tikslingesnés darby eigos ir tolimesnés eksploatacijos.

II Tomas. Statybos skaif¢iuojamosios kainos nustatymas.

Siame tome pateikiama skai¢iuojamoji kaina objekto numatytiems darbams jvykdyti. Viesojo
konkurso budu, parinkus statybos darby rangovg kaina gali keistis.

III Tomas. Tyrinéjimo dokumentacija.

Siame tome pateikiami anks¢iau atlikti reikiami tyrinéjimai projektavimui.

Melioracijos griovys ir jo statiniai jrengti 1968-1987 m. pagal Respublikinio vandens tikio
projektavimo instituto sudarytus projektus.

Techniniam darbo projektui parengti tyrin¢jimus atliko inZinierius Vilius Riauba ir Oksana
Riaubiené. Tyrinéjimai atlikti 2025 m spalio mén. Matavimai atlikti koordinaciy LKS-94 ir auksciy
LASO7 sistemose. Sureguliuotu upiy trgsos praeina per dirbamas zemes, pievas ir miskus.

Tyrin¢jimo metu buvo jrengti 9 reperiai. IStyrinéta 8,234 km melioracijos grioviy. Juose apzitiréta
13 pralaidy. Apzitrétos 75 drenazo ziotys. Nustatytos sureguliuotu upiy, griovio ir hidrotechniniy statiniy
deformacijos. Pagal kurias numatyti sureguliuotu upiy, griovio ir pralaidy remonto darby kiekiai.
Tyringjimy metu patikslinti melioracijos planai, jvertinti pasikeitimai, nustatyti faktiniai grioviy dugny ir

charakteringy viety auksciai, nustatytos grioviy ir jy statiniy deformacijos bei jy atsiradimo priezastys.

2. Esama sureguliuota upé
Remontuojamos sureguliuotos upés ir griovys yra Vilkaviskio rajone, Graziskiy seniiinijoje,
Visty&io kadastro vietovéje, Skardupiy, Lankupény ir Lankupkos k. teritorijose ir priklauso Sirvintos upés
baseinui, 31 km atstumu nutol¢ nuo rajono centro Vilkaviskio miesto.
Melioracijos grioviai itin naudingi siekiant kontroliuoti drégme dirbamuose laukuose, taciau jy

v —

Siekiant, kad melioracijos griovys atlikty savo funkcija, jis turi buti neuzsikises, neapauges Zolémis ar
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kriimais, o vanduo turi tekéti. Po projekto parengimo ir grioviy iSvalymo rekomenduojama, kasmet
Sienauti griovio Slaitus, paSalinti krimy atzalas, paSalinti atsiradusias klititis kurios trukdo vandens
tekéjimui ir tvenkia griovi. Kasmet apZzitréti grioviy statinius — pralaidas, ziotys.

Sureguliuotose upése, griovyje ir jy jrenginiuose nustatytos jvairios deformacijos: dugne ir
zemutinéje Slaity dalyje prisikaupé sgnaSy, vesli zoliné augalija, Slaitai apauge tankiais krtimais. Dugno
nuolydis jvairus. Ziotys po sanaSomis, po veléng, susidévéjusios, sunaikintos, suliizusios. DrenaZo
sistemos tvenkiamos. Pralaidos uzneStos sgnaSomis, sargSuliy nelik¢ arba lik¢ blogos buklés, antgaliai
sultize, aptrupéje, nulinke, apauge veléna, sitilés nesandarios, jsiurbimai. Detalesni apraSymai tyrinéjimy

zurnale, grioviy profiliuose.

Up. Skardupis (Nr.1) ties pk. 0+95, 9+49 kerta 10 kV oro linija, ties pk. 2+89, 4+32, 5+28, 5+72
kerta 0,4 kV oro linija, ties pk. 1+20 ir pk. 4+21 rysiy kabelis. Siose zonose griovio valymo darbus atlikti
rankiniu bidu.

Up .Lankupa (Up.Laukupé¢) ties pk. 26+92 kerta 10 kV oro linija, ties pk. 29+75 kerta 0,4 kV oro
linija. Siose zonose griovio valymo darbus atlikti rankiniu bidu.

Up. Skardupis (Nr.1) ties pk. 0+13, 0+51, 5+29, 7+62, 10+49, 16+22, 21+75, 37+48, 41480, Up .
Lankupa (Up.Laukupé) ties pk. 10+94, 12+29, 12+70, 15+44, 30+60, 31+24, griov] L-7 ties pk. 0+33,
4+19, 5+05, 6+60 tvenkiami dirbtinémis kliGitimis. | darby kiekius yra jtrauktas dirbtiny kliti¢iy
iSardymas, iSkasty zemiy pasklaidymas, Saky ir Sakny iSrinkimas, pakrovimas ir iSvezimas iki 1,0 km

atstumu, bei pazeisty $laity sutvarkymas ir apsé¢jimas.

Pagrindiniai motyvai, pagrindziantys pateiktus projektinius sprendinius yra:
e pirkimo dokumentais;
e 2025 m. atlikti topografiniai matavimai;
e 2025 m. atlikti inZineriniai tyrinéjimai;

e derinimai su uzsakovu.

3. Grioviy remonto sprendiniai

Valstybei priklausantys grioviai: up. Skardupis (Nr.1) tarp pk. 0+00 — 41+80, up. Lankupa (up.
Laukupé) tarp pk. 0+00 — 33+04 ir griovys L-7 tarp pk. 0+00 — 7+50 tvarkoma iStisai.

Valymo darbai suskirstyti pagal sanaSy storius. Sureguliuotu upiy ir griovio dugnai pavalomi
siekiant panaikinti atbulinio nuolydZzio ruozus, iSvalyti sgnasas nuo grioviy vagy pakrasciy, bei atkasti
uznestas ziotis. Vandens lygis ir hidrologinis rezimas kei¢iamas nebus. Sureguliuotos upé€s ir griovys
nebus gilinami, bus iSlaikomi esami projektiniai parametrai, dugnas iSvalomas iki pirminio projekto

buvusiy auksciy.
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Prie Zio¢iy valymo darbus atlikti rankiniu budu. ISkastas i§ sureguliuotu upiy ir griovio sgnasas
numatyta paskleisti 10 m atstumu uz pakrantés apsaugos juostos. Prie valomy sureguliuotu upiy ir griovio
ruozy, numatytas pagrioviy lékS¢iavimas, pravaziuojant 2 kartus. ISrinkti Zoles, Sakas, kelmus, akmenys
po léksciavimo pakrauti ir iSvezti iki 20 km atstumu. Atliekant sureguliuotu upiy ir griovio valymo darbus
saugomos teritorijos ribose, technika turi vaziuoti i§ tos pusés, kur néra saugomos teritorijos, kai néra
tokios galimybés, technika turi dirbti kuo minimaliau saugomos teritorijos ribose. Saugomos teritorijos
ribose iSkastos Zolés ir sgnasos i§ sureguliuotos upés dugno neskleidziamos, numatyta iSvezti iSkastas
sgnasas uz saugomos teritorijos riby 1 km atstumu objekto ribose ir paskleisti.

Visas vandens telkiniy pakranciy apsaugos juostas numatyta iSsaugoti. Kurias reikia i§saugoti, yra
parodytos plane.

Sureguliuotu upiy ir griovio $laituose augantys kriimai numatomi Salinti. Numatyta palikti visus
medzius, kurie netrukdo vandens tekéjimo rezimui, taip pat palikti augti didesnius krimus, kurie,
sudarytu Ses¢lj vandens telkiniuose ir sudarys palankesnes salygas biologinei jvairovei, pauk$¢iams.
Siekiant iSvengti pauksciy trikdymo ir lizdy sunaikinimo peréjimo ir jaunikliy auginimo laikotarpiu,
menkaverciai medziai ir krimai BAST ir PAST nebus kertami nuo kovo 1 d. iki liepos 31 d. Nukirsti
kriimai suvezami 0,5-1,0 km atstumu j laikinas sandéliavimo vietas, véliau susandéliuoti kriimai i§vezami
iki 20 km atstumu antrinéms zaliavoms panaudoti. Sandéliavimo vietas pasirenka darby vykdytojas,
svarbu, kad biity patogus privaziavimas transporto priemonéms.

Vadovaujantis Geros agrarinés ir aplinkosauginés buklés (GAAB) ir Zemés iikio veiklos valdymo
(VR) reikalavimy (arcgis.com), pagal 4 GAAB standartg ,,Apsaugos ruozy isilgai vandentakiy jrengimas*
— pavir§inio vandens telkiniy apsaugos juostos ir palaukés (3 m) palei melioracijos griovius yra
sutvarkytos Zemes savininky léSomis. Remonto darby metu technika vaziuos viena griovio puse kur bus
pazeistos palaukés, todel numatyta atstatyti pazeistg palauke i$ vienos griovio pusés apséjant.

Zolé BAST ir PAST ir su $iomis teritorijomis besiribojanéiuose ar artimoje aplinkoje esan&iuose
plotuose, nebus pjaunama nuo kovo 1 d. iki liepos 31 d.

I darby kiekius yra jtrauktas dirbtiny kliti¢iy iSardymas, iSkasty zemiy pasklaidymas, Saky ir Sakny
iSrinkimas, pakrovimas ir iSvezimas iki 20 km atstumu, bei pazeisty $laity sutvarkymas ir aps¢jimas.

Zemés sklypy ribozenklius esandius objekto ribose darby vykdymo metu rangovas privalo
i1Ssaugoti, sunaikinus — atstatyti.

Sureguliuotu upiy, griovio ir jy statiniy deformacijos, numatomos jy pasalinimo priemoneés
suraSytos grioviy profiliuose, darby kiekiy santraukoje. Projekte, sprendziant deformacijy paSalinima,

numatyti reikalingiausi darbai.
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4. Hidrotechniniai statiniai

Pralaidos.

Remontuojamose sureguliuotose upése ir griovyje yra 13 pralaidy. Dvi pralaidos priklauso AB
,Via Lietuva“. Keturios pralaidos néra uzsako apskaitoje. Sioms pralaidoms numatytas tik sana$y is
valymas. Projekte numatyta remontuoti 7 pralaidas, pralaidos priklausomai nuo deformacijy,
sutvarkomos.

Up.Skardupis (Nr.1) pk. 1+22 esanti ziediniy vamzdZziy pralaida su antgaliais d=2x1,5 m, 1=14 m
néra uzsakovo apskaitoje, pralaidoje sgnasos: numatyta iSvalyti sgnaSas 1§ pralaidos.

Up.Skardupis (Nr.1) pk. 4+17 esanti zZiediniy vamzdziy pralaida su antgaliais d=2x1,5 m, 1=14 m
néra uzsakovo apskaitoje, pralaidoje sagnaSos: numatyta iSvalyti sgnasas i$ pralaidos.

Up.Skardupis (Nr.1) pk. 5+39 esanti ziediniy vamzdZziy pralaida su antgaliais d=2x1,5 m, 1=14 m
néra uzsakovo apskaitoje, pralaidoje sgnasos: numatyta iSvalyti sgnaSas 1§ pralaidos.

Up.Skardupis (Nr.1) pk. 13+21 esanti ziediniy vamzdziy pralaida su antgaliais d=2x1,5 m, =23 m
priklauso AB ,,Via Lietuva®, pralaidoje sgnasos: numatyta iSvalyti sgnasas is pralaidos.

Up.Skardupis (Nr.1) pk. 19+57 esanti ziediniy vamzdziy pralaida su antgaliais d=2x1,25 m, 1=14
m deformacijos: dangos néra, sargSuliy néra, antgaliai apauge veléna, jtekéjime antgalis skiles, kraStai
nuskile, sgnaSos pralaidoje, pralaidos pylimas uztryptas galviju.

Numatyta: Jrengti 4 vnt. PE signalinius stulpelius, jrengti naujus monolitinius antgalius, atveZzti ir
uzpilty II gr. grunto ant pralaidos pylimo, suformuoti pylima, planiruoti §laitus, valyti sgnaSas i$
pralaidos.

Up.Skardupis (Nr.1) pk. 36+09 esanti ziediniy vamzdZziy pralaida su antgaliais d=1,5 m, =15 m
deformacijos: Dangos néra, likes 1 g/b sargSulis, kity néra, antgaliai apauge, jtekéjime antgalis suluizes,
iStekéjime nusvirgs, pirmi vamzdziai atitriike, yra isiurbimy, sagnasos pralaidoje.

Numatyta: demontuoti esamg g/b ziediniy vamzdziy ir jrengti g/b moviniy vamzdziy pralaida
d=1,6 m, I=17,5 m (VP-16-175-1).

Up.Lankupa (Up.Laukupé) pk. 1+61 esanti ziediniy vamzdziy pralaida be antgaliy d=1,25 m, I=10
m deformacijos: dangos néra, sargSuliy néra, isiurbimai, antgaliy néra, sgnasos pralaidoje.

Numatyta: demontuoti esamg g/b ziediniy vamzdziy ir jrengti g/b moviniy vamzdziy pralaida
d=1,2 m, I=10 m (VP-12-100-1).

Up.Lankupa (Up.Laukupé) pk. 6+56 esanti ziediniy vamzdziy pralaida su antgaliais d=1,25 m,
=14 m deformacijos: Dangos néra, sargSuliai 2 g/b, kity néra, antgaliai sutrup¢je, antgaliy apaciy néra,

sanasos pralaidoje.
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Numatyta: [rengti Zvyro danga, 4 vnt. PE signalinius stulpelius, jrengti naujus monolitinius
antgalius, planiruoti Slaitus, valyti sanasas i$ pralaidos.

Up.Lankupa (Up.Laukupé) pk. 11+00 esanti ziediniy vamzdziy pralaida su antgaliais d=1,25 m,
1=12 m deformacijos: dangos néra, sargSuliy néra, antgaliai apauge, aptrupé€je, iStekéjimo antgalis jtrukes,
yra jsiurbimy, sgnaSos pralaidoje

Numatyta: Jrengti zvyro danga, 4 vnt. PE signalinius stulpelius, valyti veléng nuo antgaliy,
patinkuoti aptrupéjusius antgalius betonu, uztaisyti 11 vnt. jsiurbimy, planinruoti §laitus, valyti sanasas i$
pralaidos.

Up.Lankupa (Up.Laukupé) pk. 19+06 esanti Ziediniy vamzdziy pralaida be antgaliy d=1,25 m, 1=6
m deformacijos: dangos néra, sargSuliy néra, isiurbimai, antgaliy néra, sgnasos pralaidoje.

Numatyta: demontuoti esama g/b ziediniy vamzdziy ir jrengti g/b moviniy vamzdziy pralaida
d=1,2 m, I=10 m (VP-12-100-1).

Up.Lankupa (Up.Laukupé) pk. 30+08 esanti ziediniy vamzdziy pralaida su antgaliais d=1,25 m,
=16 m priklauso AB ,,Via Lietuva®“, pralaidoje sanaSos: numatyta i§valyti sgnasas i$ pralaidos.

Up.Lankupa (Up.Laukupé) pk. 32+ 10 esanti ziediniy vamzdziy pralaida be antgaliy d=1,25 m, 1=4
m néra uzsakovo apskaitoje, pralaidoje sagnasos: numatyta iSvalyti sanasas 1§ pralaidos.

Griovyje L-7 pk. 1+93 esanti moviniy vamzdziy pralaida su antgaliais d=0,6 m, 1=12,5 m
deformacijos: Dangos néra, sargSuliy néra, antgaliai trumpi, pasvirg, apauge veléna, yra jsiurbimai 4 vnt.,
sanasos pralaidoje.

Numatyta: [rengti Zvyro danga, 4 vnt. PE signalinius stulpelius, jrengti naujus monolitinius
antgalius, uztaisyti jsiurbimus, planiruoti Slaitus, valyti sgnasas i$ pralaidos.

Darbus rekomenduojama vykdyti sausu mety laiku, kada maziausias vandens lygis grioviuose
Remontuojamy ruozy pradzioje ir gale jrengti grunto pylimélius. Vandens nuleidimui pakloti laikinus
PVC vamzdzius d315 mm. Remontuojamo ruozo dalyje vanduo pasSalinamas vandens siurbliais.

Pralaidy esamos deformacijos surasSytos grioviy profilyje. Visi darbai sutraukti darby kiekiy

santraukoje. Grioviy baseino plotas patikslintas planuose M1:10000, jvertinus jvykdyta melioracija.

5. Drenazo Ziotys
Remontuojamose sureguliuotose upése, griovyje i§ viso yra 75 drenazo ziotys. Jos yra
gelzbetoninés, asbescementinés, polietileninés. ZioCiy deformacijos: po sanaSomis, po veléna,

susidévejusios, sunaikintos, suliizusios. Drenazo sistemos tvenkiamos.

Numatyta remontuoti 75 vnt. zZio¢iy atstatant PE d110 mm, d160 mm, d200 Ziotimis.
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Drenazo Ziotis rengti pagal MND-29-2004 ,,Plastmasinis drenazas ir jo statiniai ir pagal projekte
pridétus konstrukcinius brézinius. Po ziotimis numatyta jrengti $laity tvirtinima, naudojant drenaZinj
kilimg “Secudran R201 ES-601". Prie visy zio¢iy jrengiami plastmasiniai zio¢iy zenklinimo stulpeliai
PMS-200. Projekte numatomi visi nustatyti darbai, reikalingi drenazo zioCiy atstatymui. Valant upe ties

nekeiCiamomis ziotimis, visus darbus 2 metry atstumu nuo zioc€iy, atlikti rankiniu budu.

Remontuojamo drenaZo Zioéiy vietos pazymétos plane ir grioviy isilginiuose profiliuose. Zioiy
jrengimo detaltis darby kiekiai pateikti darby kiekiy santraukoje. Vykdymo metu suradus blogos biiklés
projekte nepazymeéty veikianc¢iy drenazo zioCiy, jas bitina pakeisti.

Pastaba: Zio¢iy ir valomy grioviy altitudés gali keistis.

6. Statiniy, jrenginiy remonto ypatumai

Plane pazymétos zemés sklypy ribos ir unikaliis numeriai. Zemés sklypuose numatytos ir
taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos ,, Melioruotos zemés ir melioracijos statiniy apsaugos
zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)“. Specialiyjy Zzemés naudojimo salygy taikymo pagrindas — Lietuvos
Respublikos specialiyjy Zzemés naudojimo salygy istatymo 91-94 str. Melioracijos griovio apsaugos zona
— Zemeés juosta iSilgai Sio griovio, kurios ribos yra 5 metry nuo griovio Slaito virSutinés briaunos.
Vadovaujantis ,,Melioracijos techniniu reglamentu* MTR 1.12.01:2008 p. 32.2 melioracijos grioviams
nustatoma (matuojant nuo griovio Slaito virSutinés briaunos) 15 m plo¢io griovio prieziiiros juosta.
Specialiosios Zemés naudojimo salygos melioracijos statiniy apsaugos zonose Melioracijos statiniy
apsaugos zonose draudziama: 1) statyti pastatus; 2) sodinti medzius; 3) jrengti dirbtinius vandens
telkinius.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos melioracijos jstatymo III skyriaus, 5 str. 1 punktu: ,, Zemés
savininkai ar kiti naudotojai turi leisti statyti, prizitréti, remontuoti bei rekonstruoti jy Zemeéje

(13

melioracijos statinius, reikalingus kity savininky Zemei melioruoti...” ir 6 str. 3 punktu: ,,Melioruotos
zemés savininkai ar kiti naudotojai privalo pagal 1§ anksto suderintg su statytoju darby grafikg leisti
atlikti valstybei nuosavybes teise priklausanciy melioracijos statiniy prieziiros, remonto arba
rekonstrukcijos darbus...*.

Rengiant projekta vadovautasi LR ZUM 2009-11-18 jsakymu Nr.3D-883 , Melioracijos darbus
vykdanciy subjekty ir melioruotos Zemés naudotojy interesy suderinimo taisyklés® informuojant
visuomeng apie rengiamg melioracijos projekta vietingje spaudoje ir savivaldybés internetiniame

puslapyje. Per nustatyta terming pretenzijy, pastaby ar pasitilymy nebuvo sulaukta.
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Pries remonto darby pradzig rangovas privalo zemés sklypy savininkams ir naudotojams i§ anksto
praneiti apie jy zemés sklypuose numatomus atlikti darbus pagal LR ZUM 2009-11-18 jsakyma Nr.3D-
883 ,,Melioracijos darbus vykdanciy subjekty ir melioruotos Zemés naudotojy interesy suderinimo
taisyklés®. Zemés savininkams ir kitiems naudotojams dél to padaryti nuostoliai atlyginami jstatymy
nustatyta tvarka.

Zemés sklypy ribozenklius esan¢ius objekto ribose darby vykdymo metu rangovas privalo
iSsaugoti, sunaikinus — atstatyti savo saskaita.

Pries vykdant projekts, privaloma atsizvelgti | pastabas, nurodytas projekto bréziniuose ir
suderinimy nuorase.

Visy statybos etapy metu Rangovas privalo laikytis Lietuvos respublikoje galiojanciy jstatymuy,
taisykliy ir tiesiogiai susijusiy reikalavimy bei atsizvelgti | visas priemones, projekto valdyma ir
administravima, kurie reikalingi uztikrinti aplinkosauginius reikalavimus.

Rangovui neleidziama kirsti ar kitaip sunaikinti darby zonoje esan¢iy medziy be atitinkamy
zinyby sutikimo. Jei kuris nors medis ar zalioji zona buvo Rangovo sunaikinta ar pazeista, jis privalo
pakeisti pazeista medj ar zong lygiaverciu buvusiam savo saskaita

Nukirsty krumy ir kelmy laikinas sandéliavimo vietas derinti su Zemés sklypy savininkais ir
seniiinija.

Vykdant darbus prie veikianiy inzineriniy tinkly, jy tikslig vietg tikslinti vietoje dalyvaujant
eksploatuojancios organizacijos atstovui. Biitina gauti sutikimus Zzemés kasimo darbams. Darbai atlieckami
rankiniu bidu.

Vykdymo metu suradus blogos biuiklés projekte nepazyméty veikianciy drenazo Zio€iy, jas biitina
pakeisti.

Vykdant darbus biitina laikytis darby saugos reikalavimy.

Vykdant darbus biitina laikytis projekte pateikiamy techniniy specifikacijy (TS) nuostaty.
Melioracijos statiniai rentuojami pagal projekto ir TS pateikty normatyviniy dokumenty brézinius. Jeigu
parengto projekto specifikacijose, bréziniuose, aiSkinamuosiuose rasStuose ir kt. projekto dokumentuose
yra nurodyta pateikty medziagy, naudotinos jrangos modelis ar S$altinis, konkretus procesas ar
prekés zenklas, savybés, tipai, konkreti kilmé ar gamyba ir pan., tuo atveju laikoma, kad pamineéti
pavadinimai yra informacinio (orientacinio) pobiidzio ir gali biuti pakeisti analogiska ne blogesnés
kokybés ir savybiy kity gamintojy produkcija, suderinus su projekto vadovu.

Tyrin¢jimy metu ne visur pavyksta detaliai iStyrinéti melioracijos statiniy, jrenginiy deformacijas
del apsémimo ir uzzélimo, todél projekte nurodyti darby kiekiai yra tik minimaliai reikalingi. Nustacius
didesnj remonto darby poreikj, reikia informuoti projekto ir techninés prieziiiros vadovus ir uzsakovo

atstova. Darbus rekomenduojama vykdyti sausu mety laiku, kada maziausias vandens lygis grioviuose.
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7. Aplinkos apsauga
7.1. Bendrieji duomenys.

Siekiant sustabdyti grioviy ir jy statiniy gedimus, pagerinti sausinimo efektyvuma, pagal
Vilkaviskio rajono savivaldybés administracijos projekto parengimo darby pirkimo sutartj, bei
projektavimo uzduotj (technine specifikacijg) ruoSiamas grioviy ir jy statiniy remonto techninis darbo
projektas.

Statytojas (uZsakovas) — Vilkaviskio rajono savivaldybés administracija S. Néries g. 1, 70147
Vilkaviskis.

Projektuotojas - MB “Melprojekta”, Andrijavos g. 11A-2, 77191 Siauliai, Tel.: +370 609 73737;

E. pastas.: melprojekta@gmail.com. Statinio projekto vadové Oksana Riaubiené.

Objekto pavadinimas: ,,Melioracijos grioviy Nr.1 (Skardupio up.), Laukupio up. (Lankupkos
up.), Nr.1 (16, 18, 19 obj.) ir juose esanciy statiniy remonto darby techninis darbo projektas®.

Objekto vieta: Vilkaviskio rajonas, GrazisSkiy senitinija, Visty¢io kadastro vietove, Skardupiy,
Lankupény ir Lankupkos k. teritorijos.

Statinio kategorija - neypatingasis statinys.

Statinio rasis — remontas.

Projekto rengimo etapas — techninis darbo projektas.

Statiniy paskirtis — hidrotechniniai statiniai: melioracijos statiniai.

Pagal uzsakovo uzduotj, numatoma remontuoti valstybei priklausancias sureguliuotas upes ir
griovj: up. Skardupis (Nr.1) tarp pk. 0+00 — 41+80, up. Lankupa (up. Laukupé¢) tarp pk. 0+00 — 33+04 ir
griovys L-7 tarp pk. 0+00 — 7+50. Sureguliuotos up¢s ir griovys tvarkoma istisai.

Bendras remontuojamy sureguliuoty upiy ir griovio ilgis 8,234 km.

Pagal administracinj pasiskirstyma sureguliuotos upés ir griovys yra Vilkaviskio rajone, Graziskiy
senitinijoje, VistyCio kadastro vietovéje, Skardupiy, Lankupény ir Lankupkos k. teritorijose ir priklauso
Sirvintos upés baseinui, 31 km atstumu nutole nuo rajono centro Vilkaviskio miesto.

Siame techniniame darbo projekte tvarkoma suregulivota upé Skardupis (kodas: 15010613,
tvarkomo ruozo ilgis 4,180 km), upé¢ Lankupa (kodas: 1501064, tvarkomo ruozo ilgis 3,304 km),
tvarkomy ruozy ilgiai siekia 2,5 km, tod¢l projekte yra numatytos po 4 neigiamg poveikj mazinancios
aplinkosauginés priemonés remontuojamy sureguliuotu upiy ruozuose.

Dalis numatomy sureguliuoty upiy Skardupis ir Lankupa tvarkymo darby ribojasi ir patenka |
buveiniy apsaugai svarbias teritorijas (BAST). Up. Skardupio travkymo darby atkarpos ribojasi su BAST
,»Tadarinés ir Vistytgirio miskai* (LTVIKO0005), kur iSskirtos Europos Bendrijos svarbos buveinés 9080
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Pelkeéty lapuociy miskai ir 9160 Skroblynai, taip pat su Natiiraliy pievy ir ganykly, pelkiy ir Saltinyny
specialiosios zemés naudojimo salygos (SZNS).

Sureguliuoto upelio Lankupos tvarkymo darby atkarpa ribojasi su BAST ,,Visty€io apylinkés®
(LTVIK0002), kur isskirta Europos Bendrijos svarbos buveiné 6270 Riisiy turtingi smilgynai ir Nattiraliy
pievy ir ganykly teritorija, kurioje taikomas SZNS.

Melioracijos reikméms suregulivotu upiy Skardupis ir Lankupa tvarkymo darbams taikomi
Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro patvirtinti 2014 m. gruodzio 16 d. jsakymu Nr. D1-1038 ,,D¢l
pavirSiniy vandens telkiniy tvarkymo reikalavimy apraso® (toliau — Aprasas), II' skyriaus nustatyti
reikalavimai. Vadovaujantis Apraso II' skyriaus reikalavimais planuojant sureguliuotu upiy Skardupis ir
Lankupa tvarkymo darbus, parengta melioracijos statiniy projekto aplinkosauginé dalis pagal melioracijos
techninio reglamento MTR 1.05.01:2005 ,,Melioracijos statiniy projektavimas® (toliau — Reglamentas),
patvirtinto Lietuvos Respublikos Zemés iikio ministro 2005 m. sausio 3 d. jsakymu Nr. 3D-1, VI!
skyriaus reikalavimus.

Aplinkos apsaugos dalyje atsizvelgiama i visus aplinkos komponentus, kurie paveikiami, vykdant
iiking veikla, t. y. vanduo, oras, dirvozemis, zemés gelmes, biologiné jvairove, krastovaizdis, Zzmogus.

7.2. Technologiniai procesai.

Objektas néra gamybinio pobiidzio. Sureguliuotu upiy ir griovio §laituose augancius krimus
numatyta pasalinti. Vykdymo metu palikti (nekirsti) grioviy valymui ir prieziiirai netrukdancius
nemenkavercius medzius ar jy eiles. Objekte nebus naudojamos trasos ir pesticidai.

7.3. Atliekos.

Valymo darbai suskirstyti pagal sgnaSy storius. Sureguliuotu upiy ir griovio dugnai pavalomi
siekiant panaikinti atbulinio nuolydzio ruozus, iSvalyti sagnasas nuo griovio vagy pakrasciy, bei atkasti
uznestas ziotis. Vandens lygis ir hidrologinis rezimas keiiamas nebus. Sureguliuotos upés ir griovys
nebus gilinami, bus iSlaikomi esami projektiniai parametrai, dugnas iSvalomas iki pirminio projekto
buvusiy auksciy.

Prie zio¢iy valymo darbus atlikti rankiniu buidu. ISkastas i§ sureguliuotu upiy ir griovio sgnasas
numatyta paskleisti 10 m atstumu uz pakrantés apsaugos juostos. Prie valomy upés ruozy, numatytas
pagrioviy lékS¢iavimas, pravaziuojant 2 kartus. ISrinkti Zoles, Sakas, kelmus, akmenys po I¢ks¢iavimo
pakrauti ir iSvezti iki 20 km atstumu. Atliekant sureguliuotu upiy valymo darbus saugomos teritorijos
ribose, technika turi vaziuoti i$ tos pusés, kur néra saugomos teritorijos, kai néra tokios galimybés,
technika turi dirbti kuo minimaliau saugomos teritorijos ribose. Saugomos teritorijos ribose iSkastos Zolés
ir sgnasos 1§ reguliuotos upés dugno neskleidziamos, numatyta iSvezti iSkastas sgnaSas uz saugomos

teritorijos riby 1 km atstumu objekto ribose ir paskleisti.
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Visas vandens telkiniy pakranciy apsaugos juostas numatyta iSsaugoti. Kurias reikia i§saugoti, yra
parodytos plane M 1:5000.

Sureguliuotu upiy, grioviy Slaituose augantys kriimai numatomi Salinti rankiniu biidu, pasalinama
0,6315 ha kriimy. Numatyta palikti visus medzius, kurie netrukdo vandens teké¢jimo rezimui, taip pat
palikti augti didesnius krimus, kurie, sudarytu Ses¢lj vandens telkiniuose ir sudarys palankesnes salygas
biologinei jvairovei, paukS¢iams. Siekiant iSvengti pauksciy trikdymo ir lizdy sunaikinimo per¢jimo ir
jaunikliy auginimo laikotarpiu, menkaverciai medziai ir krimai BAST ir PAST nebus kertami nuo kovo
1 d. iki liepos 31 d. Nukirsti kriimai suvezami 0,5-1,0 km atstumu j laikinas sandéliavimo vietas, véliau
susandéliuoti kriimai iSvezami iki 20 km atstumu antrinéms Zaliavoms panaudoti. Sandéliavimo vietas
pasirenka darby vykdytojas, svarbu, kad biity patogus privaziavimas transporto priemonéms.

Dirvozemis nesunaikinamas. Sgnasinis gruntas pasklaidomas.

Statybiniy ir uzterSty pavojingomis medziagomis atlieky nesusidarys.

Atliekant darbus, susidarys sekancios atliekos:

2 lentelé
Atliekos Agregatinis | Numa- | Kodas pagal Statistinés | Pavojin- Atlieky Numatomi
pavadinimas buvis tomas atlieky sarasg | klasifika- gumas laikymo atlieky
(kietas, kiekis cijos kodas salygos tvarkymo biidai
skystas,
pastos)
1 2 3 4 5 6 7 8
Krimy mediena Kietas 63 125 02 01 07 07.53 nepavoyin- iSvezama Galnpa nau.d ot
(m?) gos biokurui
Betonas ir Kietas 72,95 17 01 01 12.11 NEPAVOIIR 1 isvezama Antriniam
gelzbetonis ® 20s panaudojimui

7.4. TriukSmas.

Objekto statybos metu pagrindiniai triukSmo Saltiniai yra jvairlis mechanizmai: generatoriai,
kompresoriai, pneumatiniai plaktukai, ir pan. Jie gali sukelti triuk§ma, didesnj kaip 55 dBA, kuris gali
sklisti iki 500 m spinduliu. Neigiamas poveikis galimas gyventojams, bei aplinkiniy teritorijy faunai.
TriukSmo poveikio mazinimui siiloma naudoti jrangg su maziausiomis triuk§mo charakteristikomis arba
atitinkamai planuoti triukSmingg veikla dienos metu.

7.5. Vanduo.

Melioracijos grioviai itin naudingi siekiant kontroliuoti drégme¢ dirbamuose laukuose, taciau jy
blogai veikian¢iy sausinimo sistemy susidaro per didelis drégmés perteklius, negalima laiku paséti arba

nuimti derliaus, numirksta paséliai, Slapiuoju mety laiku pavirSiuje kaupiasi vanduo.

Lapas| Lapy | Laida

25/801-TDP-M.AR-10 1nl1r!lo




Pagal administracinj pasiskirstymg sureguliuotos upés ir griovys yra Vilkaviskio rajone,
GraziSkiy seniiinijoje, VistyCio kadastro vietovéje, Skardupiy, Lankupény ir Lankupkos k. teritorijose ir
priklauso Sirvintos upés baseinui, 31 km atstumu nutole nuo rajono centro Vilkaviskio miesto.

Potencialiy vandens terSéjy objekto ribose néra. Vykdant sureguliuotu upiy ir griovio remonto
darbus nebus pazeistas jy vandens lygis ir hidrologinis rezimas. Visas vandens telkiniy pakranciy
apsaugos juostas numatyta iSsaugoti. Esamy vandens apsaugos juosty plotus, kurias reikia i$saugoti
pazymeétos plane. Remonto darbuose naudojamos statybinés medziagos nekenksmingos. Objekte nebus
naudojamos traSos ir pesticidai.

Bus uztikrinama, kad gruntas (vykdant kasimo ar kitus darbus), naftos produktai i§ darbams
naudojamy mechanizmy ar kitos neigiamai upés ir susijusiy vandens telkiniy vandens kokybg¢ galincios
paveikti medziagos nepatekty j Siuos vandens telkinius ar | juos jsiliejancias vandentakas, kad nebiity
uzterStas pakrantés gruntas.

Autotransporto, mechanizmy laikymo, medziagy sandéliavimo, atlieky aikStelés nebus jrengiamos
,Natura 2000 teritorijose ar vandens telkiniy pakrantés apsaugos juostose, EB svarbos natiiraliose
buveinése.

7.6. Aplinkos oras.

Numatomi darbai jtakos aplinkos orui neturgs.

7.7. DirvoZemis.

Projekto ribose vyrauja priemolio, priemolio ir durpés gruntai.

Pagal MTR 2.02.01:2006 juodZemis, kaip filtruojanti medziaga vir§ dreny nepilamas, nuo drenazo
tran$¢jy, statomy drenazo Suliniy, nuimamas humusingas gruntas. Prisilaikant $iy normatyvy projekte
iSsaugomas humusingas gruntas.

Humusingo grunto nukasimas ir grazinimas statybos objekte:

Humusingg gruntg nuo trasy galima nustumti buldozeriu, nukasti ekskavatorium ar rankiniu budu.
Nukasamo sluoksnio storis 0,2 m. Nukastas humusingas gruntas turi biiti sandéliuojamas atskirai
nuo mineralinio grunto kriivose ar voluose, kad netrukdyty transéjy kasimo darbams. Baigus vamzdyny
montavimg ir uZpylus tran$¢ja, ji turi buti padengta humusiniu gruntu tokiu storiu, koks buvo pries ji
pasalinant. Gruntas paskleidziamas vienodu storiu ant iSlygintos tranS$¢jos trasos, baigiama lyginti
pravaziuojant buldozeriu su nuleistu verstuvu atbuline eiga. Grioviy remonto darbai neigiamos jtakos
derlingam dirvoZemiui neturés.

Zio¢&iy jrengimo vietose, grioviy §laitai uzpilami humusiniu dirvoZemiu ir aps¢jami Zoliy miginiu.

ISkastos 1§ sureguliuotos upés sgnasos paskleidziamos 10 m atstumu uz pakrantés apsaugos

juostos.
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7.8. Zemés gelmés.

Zemés gelmiy ter§imo nebus. Vertingy saugomy geologiniy objekty, teritorijy néra.

7.9. Krastovaizdis.

Projekte numatomi darbai Zzeménaudos strukttros nepakeis.

Rangovui neleidziama kirsti ar kitaip sunaikinti darby zonoje esan¢iy medziy be atitinkamy
zinyby sutikimo. Jei kuris nors medis ar zalioji zona buvo Rangovo sunaikinta ar pazeista, jis privalo
pakeisti pazeista medj ar zong lygiaver¢iu buvusiam savo saskaita.

7.10. Biologiné jvairové.

Objekto prieigose vyrauja pievos, dirbami laukai, miSkai. Nuo tvarkomu sureguliuotu upiy ir
griovio Slaity kriimai Salinami rankiniu biidu. Menkaver¢iai medziai ir kriimai, kurie nekenkia
melioracijos sistemoms, numatoma palikti augti melioracijos grioviuose, kurie, sudarydami SeSélj
vandens telkiniuose, sudarys palankesnes salygas biologinei jvairovei (pvz., vandens bestuburiams), taip
pat ir pauk$¢iams. Remontas nepakeis tyrin€¢jamos teritorijos hidrologinio rezimo.

7.11. Kultiros paveldas.

Objekto statybos vieta nesiriboja ir nepriart¢ja prie nekilnojamo kulttiros paveldo objekty,
nepatenka j kultiiros paveldo objekty apsaugos zonas.

7.12. Saugomos teritorijos.

Dalis numatomy sureguliuoty upiy Skardupis ir Lankupa tvarkymo darby ribojasi ir patenka j
buveiniy apsaugai svarbias teritorijas (BAST). Up. Skardupio travkymo darby atkarpos ribojasi su BAST
,» Tadarines ir Vistytgirio miskai“ (LTVIKO0005), kur i$skirtos Europos Bendrijos svarbos buveinés 9080
Pelkeéty lapuociy miskai ir 9160 Skroblynai, taip pat su Natiiraliy pievy ir ganykly, pelkiy ir Saltinyny
specialiosios zemés naudojimo salygos (SZNS).

Sureguliuoto upelio Lankupos tvarkymo darby atkarpa ribojasi su BAST ,,Visty¢io apylinkés®
(LTVIKO0002), kur i$skirta Europos Bendrijos svarbos buveiné 6270 RaiSiy turtingi smilgynai ir Natiiraliy
pievy ir ganykly teritorija, kurioje taikomas SZNS.

Darbai bus vykdomi atsizvelgiant j saugomy teritorijy reglamentavima, siekiant uztikrinti, kad
neblty pakenkta saugomoms teritorijoms bei juose saugomiems objektams (darbai nebus vykdomi
pauksciy peréjimo ir jaunikliy auginimo metu).

Aplinkos apsaugos dalyje atsizvelgiama ] visus aplinkos komponentus, kurie paveikiami,
vykdant tikine veikla, t. y. vanduo, oras, dirvozemis, Zemés gelmés, biologiné jvairové, kraStovaizdis,
Zmogus.

7.13. Ekstremalios situacijos.

Numatomi remonto darbai avariniy situacijy nesukels. Galimas pralaidy uzsikimSimas

Siukslémis, bet vykdant priezitiros darbus visos dirbtinés klititys turi biti pasalinamos.
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7.14. Poveikij aplinkai mazinancios priemonés.
Projekte yra numatytos 4 neigiama poveiki maZinancios aplinkosauginés priemonés
remontuojamos sureguliuotu upiy Skardupis ir Lankupa ruoZuose:

1. Up. Skardupis ir Lankupa Slaituose, bei pakrantés vandens apsaugos juostose paliekami
augantys ne menkaverciai medziai (kuriy skersmuo > 14 cm), sudarancius ne mazesnj kaip 15 proc.
sureguliuoty upiy pakranciy vandens apsaugos juosty ilgio.

2. Up. Skardupis ties pk. 31+00, up. Lankupa ties pk. 24+72 suformuojami jtvirtinty akmeny
stabiliis metiniai, kuriiy aukstis apie 0,40 m. Akmeny metiniui naudojami lauko akmenys, kuriy skersmuo
nuo 25 cm iki 40 cm. Kliiitys 1§ akmeny yra atsparios tékmei ir yra ilgaamzes, sudaro geresnes vandens
aeracijos salygas. Metinio auksSt] apriboja esami melioracijos statiniai. Kitose tvarkomo sureguliuoto
upelio vietose dirbtiniy kliti¢iy jrengimas pakenkty esamiems statiniams.

3. Up. Skardupis vagoje ties pk. 27+59 D, prie zio¢iy 14(12), up. Lankupa vagoje ties pk. 16+66
D, prie Zio¢iy 29(60), jrengiama drenazinio vandens biologinio valymo sistema su pelkine augmenija.
Biologinis vandens valymas, naudojant augaly filtra, maZina nitraty iSplova nuo 35,1 iki 45,3 proc. Gali
sumazinti azoto junginiy metinj iSplovimg nuo 20 iki 50 proc., o bendrojo fosforo — nuo 10 iki 35 proc.
Drenazo sistema pasirinkta jvertinant drenazo sistemos plota, taip siekiant sumazinti terSaly patekimg j
pavirSinio vandens telkinius. [rengimo vietos parodytos grioviy plane M 1:5000 ir drenazo plane
M1:2000.

4. Up. Skardupis vagoje tarp pk. 40+00 — 40+16, up. Lankupa vagoje tarp pk. 0+54-0+70
jtvirtinami akmenys sureguliuotu upiy vagoje, tékmés vingiavimui, meandravimui ir vandens aeracijai.
Naudojami lauko akmenys, kuriy skersmuo nuo 40 cm iki 50 cm. Sios bioinZinerinés priemonés pasizymi
ilgaamziSkumu ir atsparumu aplinkos poveikiams. Pavieniai akmenys suformuoja dinamiSkesnes upés
vandens tékmés salygas. Pakitus tékmés greiiams, susidaro galimybés atsirasti uzutekiams, sietuvoms,
révoms, vandens aeracijai. Pakitus upés morfologijai susidaro geresnés reprodukciné€s ir migracinés
galimybés zuvims. Akmeny metiniai leidzia formuoti vagos vingius, apsaugoti eroduojamus krantus nuo
tolesnio neigiamo fizinio poveikio. Akmeny slenksciai ir metiniai padeda aeruoti vandenj ir didinti

deguonies kiekj jame.

7.14. ISvada

Atlikus melioracijos statiniy remonto darbus bus sutvarkytos esamos pievos ir dirbami laukai,
pageres estetinis vaizdas, nusistoveés hidrologinis rezimas, nebebus uzmirkusiy zemés ploty, bus i$sprestas
pavirSinio vandens nutekéjimas j vandens imtuvus, pagerintas virSutinis dirvozemio sluoksnis, apsaugant

Jji nuo pavirsSinio vandens pertekliaus, pagerés Zemés kokybe, derlingumas.
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8. Darbuy organizacija ir vykdymas

Pries pradedant vykdyti darbus biitina iSkviesti poZemines komunikacijas aptarnaujanciy jmoniy
atstovus jy nuzyméjimui. Valyti griovius elektros linijy, pozeminiy kabeliy zonose rankiniu biidu.
Griovio dugno valymo darbus atlikti minimaliai iSardant griovio §laitus. Visus darbus geriausia vykdyti
esant minimaliems vandens lygiams, sausuoju laikotarpiu. Darbai turi biiti vykdomi organizuotai, etapais,
siekiant kuo maziau iSplésti statybvietg. Baigus atskirg ruozg sutvarkoma aplinka ir darbai tgsiami toliau.

Vykdymo metu laikytis saugumo technikos reikalavimy.

9. Tolesnés prieziiiros darbai
Griovius, kaip pagrindinius sausinimo sistemos jrenginius reikia kruops¢iai prizitiréti ir saugoti
nuo galimy gedimy. Atlikus grioviy remonta, jy tolimesné prieZilira yra periodinis apzitiréjimas ir
smulkiy darby atlikimas. Griovius biitina apzitiréti ne maziau kaip du kartus per metus, iSsiaiSkinant
atsiradusius gedimus. Potvyniy metu biitina Salinti prie pralaidy ar zioCiy susilaikancias zoliy liekanas,
Siuksles, kurios tvenkia griovj ar ziotis. Pavasarj stebéti ar néra susidariusiy bebry uztvanky. Pastovus
nendriy naikinimas Sienaujant. Galimi $laity paplovimai, kol nesuzélé Zoliné augmenija, todél bitinas Siy
viety atstatymas.
Apzitréjimo metu reikia iSsiaiskinti ir jvertinti:
¢ sgnasas, augmenijg, akmenis ir kt., kurie trukdo normaliai vandeniui tekéti;
e griovio Slaity nuosliauzas, iSplovas;
e griovio $laity kriimuotuma ir piktzolétuma;

e pavirSinio vandens nuleidimo lataky kity griovyje esanciy statiniy bikle.
Labiausiai kontroliuotiny grioviy ruozy ir jy statiniy sarasas pateikiamas lenteléje.

Labiausiai kontroliuotiny grioviu, ju elementy ir statiniy sarasas

Eil. Grioviy pavadinimas Piketai Kontroliuotini griovio barai arba jo elementai,
Nr. jrenginiai
1 2 3 4
Up.Skardupi 1 0+00-41+80 ) . . .
p-Skardupis (Nr.1) Sanasy sluoksnio susidarymas griovio dugne ir
Up.Lankupa . . .. N
I. ) 0+00-33+04 Slaituose minimalaus nuolydzio atkarpoje, Slaity
(Up.Laukupe) astovumas
L7 0+00-7+50 | P
1+22, 4+17,
2. | Up.Skardupis (Nr.1) 5+39, 13+21, | Pralaidy bukl¢, sanasy kaupimasis pralaidose

19457, 36+09
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10+94, 12+29,

%‘Lfnklgpa.) 12+70, 15+44,

p-Laukupe 30+60, 31+24
0+33, 4+19,

L-7 5+05, 6+60

Eil. Grioviy pavadinimas Piketai Kontroliuotini griovio barai arba jo elementai,
Nr. jrenginiai
1 2 3 4
Up.Lankupa 1+61, 6+56,
2. | (Up.Laukupe¢) 11+00, 19+06, Pralaidy buklé, sgnasy kaupimasis pralaidose
: 30+08, 32+10 ’
L-7 1+93
0+13, 0+51,
5+29, 7+62,
Up.Skardupis (Nr.1) 10+49, 16+22,
21+75, 37+48,
3 41+80

Dirbtinés klititys, tvenkiamas griovys

Griovio $laity ir apsauginiy juosty Sienavimas turi buti organizuojamas taip, kad augancios

piktZolés nesubrandinty sékly. Sienavimo darbai atliekami mechanizuotai ir rankiniu badu. Griovio $laity,

apsaugingés juostos, Sienavimo plotas, drenazo zioCiy bei pralaidy santraukos pateikiamos lentelése.

Sienavimo darby kiekiy santrauka

Eil. Griovio pavadinimas Griovio Slaity plotas Apsauginés Bendras Sienavimo
Nr. ilgis (m) m? juostos plotas plotas (m?)
(m?)
1. | Up.Skardupis (Nr.1) 4180 30852 13380 44232
2. | Up.Lankupa (Up.Laukupé) 3304 14397 17670 32067
3. |L-7 750 5301 1474 6775
Viso: 8234 50550 32524 83074
Pastaba: Prie$ priduodant objekta eksploatacijai, butinai nuSienauti griovio Slaitus.
DrenaZo Zioc¢iy santrauka
Eil. | Griovio pavadinimas Drenazo zioCiy skai¢ius
Nr. Viso | d50-100 mm | d 125-150 mm | d 175-200 mm | d250-400mm
1. | Up.Skardupis (Nr.1) 22 19 2 1 -
Up.Lankupa
2 (Up.Laukupé) 46 46 i i i
3. |L-7 7 6 1 -
Viso: 75 71 -
Lapas| Lapy | Laida
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Pagrindiniy jrenginiy santrauka

Eil. Griovio Pralaidy skaicius
Nr. pavadinimas d600 d750 d800 d1000 | d1250 | d2x1250 | d1500 | d2x1500
mm mm mm mm mm mm mm mm
Up.Skardupis
1. (Nr.1) - - - - - 1 1 4
) Up.Lankupa i i i i 6 i ) )
) (Up.Laukupé)
3. L-7 1 - - - - - - -
Viso: - - - 6 1 1 4

Priedas Nr.1 ,,Projektui parengi naudotos licencijuotos projektavimo programinés jrangos

sgnasas‘

Programos pavadinimas

Licencijos tipas

Licencijos Nr.

1. Bendroji dalis. Melioracijos statiniai

Office Home & Business 2016 SavarankiSkoji T5D-02826
PDF Creator Nemokama
GeoMap 2018 SavarankiSkoji

1. Statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo dalis

Office Home & Business 2016

PDF Creator

UAB ,,Sistela® informaciné
programiné kompleksas
SAMATA

SavarankiSkoji

Sutarties Nr. 10859, 2022 m
rugs¢jo 14 d.

25/801-TDP-M.AR-10
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TECHNINES SPECIFIKACILJOS

1.1. Projekto tikslai
Techninio darbo projekto esminis tikslas yra suprojektuoti esamy melioracijos grioviy remontg
taip, kad biity uztikrintas savalaikis pavirSinio vandens nuleidimas nuo dirvos pavirSiaus. Tam tikslui
pasiekti projekte numatyta:
a) Remontuoti sureguliuotas upes ir griovj:

e Up.Skardupis (Nr.1) tarp pk. 0+00+41+80,

e Up.Lankupa (Up.Laukup¢) tarp pk. 0+00+33+04,

e Griovj L-7 tarp pk. 0+00+7+50.

1.2. Konkretus darbai
Techniniam darbo projektui jgyvendinti Rangovas turés atlikti tokius darbus:

o Salinti krimus — 6315 m2,

e NusSienauti griovio $laitus — 8,3074 ha,

e Valyti i§ griovio dugno sgnasas ir Zoles — 5171 m®,

e Pakrauti iSkastas sgnasas ir iSvezti paskleidimui uz saugomos teritorijos riby 1 km
atstumu — 172 m?>.

e Kasti sgnasas nuo griovio $laity, ir §laity suformavimas — 9864 m>,

e Iskasty sanasy sklaidymas — 4674 m?>,

e Paskleisty sgnaSy 1éksciavimas (2 kartus) — 6,385 ha,

e Perdéti 75 vnt. drenazo ziotj,

e Isardyti dirbtines klifitis — 165 m?,

e Palaukiy aps¢jimas — 2,323 ha,

e Suformuoty griovio §laity aps€jimas su juodZzemio uzpylimu (juodZemis vietinis) —
1,2209 ha,

e Remontuoti (iSvalyti, atlikti remonto darbus) — 4 vnt. pralaidas,

e Remontuoti (perstatyti) — 3 vnt. pralaidas.

1.3. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai
Rengiant techninj darbo projekta buvo vadovautasi sutartimi, melioracijos statiniy projektavimo

uzduotimi ir galiojanciais normatyviniais dokumentais. Medziagos ir gaminiai, naudojami statyboje, turi

Atestato Nr. \c = .. . .. e
{g; 1E|-PR° JEKTA Techninés specifikacijos 0
S-268-PmA MELIORACLIOS IR HIDROTECHNIKOS PROJEKTAI
5-652-PmAT [PV 0.Riaubierfe| 110000//2025 10 Lapas | Lapy
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atitikti kokybés LST EN ir ISO standarty reikalavimus. Statybos darbus vykdyti pagal projekte pateiktus

brézinius, vykdant darbus, vadovautis Siais normatyviniais dokumentais:

Lietuvos Respublikos Statybos jstatymas.

Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos jstatymas.

Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas®.
Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rusys*.

Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertize*.

Statybos techninis reglamentas STR 1.01.02:2016 ,,Normatyviniai statybos techniniai
dokumentai®.

Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminiai statinio reikalavimai.
Mechaninis patvarumas ir pastovumas“.

Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai.
Gaisriné sauga®.

Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(3):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai.
Higiena, sveikata, aplinkos apsauga®.

Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(4):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai.
Naudojimo sauga®.

Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(5):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai.
Apsauga nuo triukSmo*.

Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(6):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai.
Energijos taupymas ir Silumos i§saugojimas‘.

Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziant] dokumentg padariniy Salinimas*.
Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos
prieziura®.

LST 1516:2015 ,,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai‘.

ST 1073435.04:2000 ,,Plastikiniy vamzdyny sistemos*.

ST 1165022.01:2003 ,,Plastikiniy vamzdziy sandéliavimas, transportavimas,
montavimas®.

Atlieky tvarkymo taisyklés. LR aplinkos ministro 2003 m. gruodzio 30 d., jsakymas
Nr.722 (Zin., 2004, Nr.68-2381, su aktualiomis redakcijomis).
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e Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. jsakymas Nr. D1-193 ,,D¢l
zeldiniy apsaugos , vykdant statybos darbus, taisykliy patvirtinimo*.

e Lietuvos Respublikos melioracijos jstatymas (Skelbta: Valstybés Zinios, 1993, Nr. 71-
1326; Nr. 28-877; 2010, Nr. 54-2650).

e MND-19-1998 Pagrindiniai grioviy ir drenaZo jrenginiai.

e MND-26-2000 Sausinamosios melioracijos projektavimo taisyklés.

e MND-29-2004 Plastmasinis drenazas ir jo statiniai. Montavimo bréZiniai.

e MND-28-2001 Vamzdinés pralaidos.

e Lietuvos respublikos Zemés iikio ministerijos jsakymas Nr.3D-171 2009 m. kovo 17 d.
,Vandens pralaidy konstrukciniy sprendiniy taikymo melioracijos statiniy statyboje
taisykleés®.

e MTR 1.05.01:2005 Melioracijos statiniy projektavimas.

e MTR 2.02.01:2006 Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai.

e MTR 1.11.01:2006 Melioracijos statiniy pripazinimo tinkamais naudoti tvarka.

e MTR 1.07.01:2006 Melioracijos statiniy statybos leidimas.

e MTR 1.12.01:2008 Melioracijos statiniy techninés priezitros taisyklés.

e MTR 1.05.01:2015 Melioracijos statiniy projekto ekspertize ir melioracijos statiniy
ekspertize.

Be $iy standarty ir teisiniy dokumenty gali biti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai
standartai ir kiti normatyviniai dokumentai.

Melioracijos darbuose naudojami statybos produktai turi atitikti projekte numatytus geometrinius
rodiklius ir esminius techninius reikalavimus, kuriuos tiekéjas privalo rastu patvirtinti atitikties
deklaracijoje. Nurodyti techniniai reikalavimai yra minimalils, rangovas gali naudoti ir kitokiy (jei
gerina statomo statinio bendraja kokybe) techniniy rodikliy produktus. Pakeitimg reikia pagristi

skaiCiavimais arba kitais svariais argumentais.

2. STATYBOS PARUOSIMAS IR ORGANIZAVIMAS

2.1. Bendrieji reikalavimai

Statinio statybos darbus gali vykdyti tik atestuotos jmonés ir apmokyti specialistai. Projekto
kvalifikacijos atestatus.

Statybos darbai vykdomi laikantis LR galiojanéiy jstatymy ir teisés akty, kvalifikaciniy

reikalavimy rangovui, reikalavimy darby saugai, darbuotojy higienos poreikiy uztikrinimo,
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aplinkosauginiy reikalavimy ir treciy asmeny teisiy nepazeidimo, rangovas ir subrangovas turi turéti
leidimus Zemés darbams vykdyti.

Darbai pradedami vykdyti, suderinus su statytoju darby eigg ir tvarka, turint visus leidimus darby
sritis. Uz darby sauga atsako Rangovas.

Rangovu biti turi teis¢: 1) Lietuvos Respublikoje jregistruota jmoné, kurios jstatuose numatyta
statyba kaip veiklos riisis; 2) fizinis asmuo, Vyriausybés nustatyta tvarka jsigijes statybos darby patenta;
3) uzsienio statybos jmon¢, turinti savo Salies institucijy iSduotus Lietuvos Respublikos tarptautiniy
sutarciy jteisintus atestavimo dokumentus.

Rangovas turi teise siiilyti subrangovus, jeigu to nedraudzia statybos rangos sutartis.
Organizuojant statybg biitina vadovautis STR ”Statybos darbai‘ reikalavimus.

Rangovas privalo paskirti statybos vadova ir pradéti statybos darbus tik po to, kai i§ uzsakovo
gauna nustatyta tvarka sudaryta patvirtinta statinio projekta, leidimg statybai, ir pagal akta priima
statybviete. Prie§ darby pradzia rangovas turi iSsiaiskinti statybos aiksteléje esanciy vamzdyny, kabeliy
ar kity inzineriniy komunikacijy paklojimo vietas. Grioviy ir jy statiniy remonto ir rekonstrukcijos
darbus Rangovas turi vykdyti tik pagal projekta ir su uzsakovu suderinta darby vykdymo eigg ir tvarka.
Objekto statybos metu turi biiti vykdomi visi techniniais reikalavimais pagristi uzsakovo ir techninés
priezitros vadovy reikalavimai. Statybos aikStel¢ turi buti tvarkinga, Rangovas privalo vykdyti
atitinkamy zinyby ir statytojo reikalavimus dél medziagy ir gaminiy sandéliavimo ir Siuksliy i§vezimo
statybos metu. Visos atvezamos ] statybg medziagos, gaminiai ir jrengimai turi turéti pasus ir buti
firminiame jpakavime. Sertifikuotiems gaminiams ir medziagoms turi buti atitikties deklaracijos arba
atitikties sertifikatai. Jei tokiy néra importiniams turi biiti uzsienio Saliy sertifikatai, vietinéms - jmoneés
paruosti standartai. Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojy nustatytomis instrukcijomis darbui su
Siomis medZiagomis, gaminiais ir jrengimais.

Pries atliekant valstybei nuosavybés teise priklausan¢iy melioracijos statiniy rekonstrukcijos
darbus rangovas privalo atlikti visuomenés informavimo procediira pagal LR Zemés tikio ministerijos
2009-11-18 jsakymu Nr. 3D-883 patvirtinta ,,Melioracijos darbus vykdanciy subjekty ir melioruotos
zemés naudotojy interesy suderinimo taisyklés®, Sio isakymo II sk. reikalavimus. Kasimo darbus pradéti

gavus Zemés savininky pritarimus.

2.2. Mechanizmai ir jy eksploatacija

Statybos masinos ir mechanizmai (toliau masinos) turi tenkinti ,,Darbo jrenginiy naudojimo
bendryjy nuostaty, masiny gamintojy, higienos, priesgaisrinés apsaugos, ES Direktyvy ir kity norminiy
akty reikalavimus. Masinos turi biti saugios ir nepavojingos jas montuojant, iSbandant, pervezant,

eksploatuojant, remontuojant ir saugojant. MaSinas galima eksploatuoti tik techniskai tvarkingas,
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perduotas jy operatoriams pagal perdavimo — priémimo akta, su veikianciais saugos jtaisais, stabdziais,
sukomplektuotais aptvérimais, apsaugomis, reikiama techniskai tvarkinga jranga. Neveikiant saugos
jtaisui, masSinas eksploatuoti draudziama. Mechanizmai turi biiti techniSkai tvarkingi ir Siuolaikiski,
neterSti vandens telkiniy naftos produktais. MaSiny pavojingoje zonoje biti paSaliniams asmenims
draudziama. Si zona paprastai apima 5 m atstumga nuo labiausiai i§sikiSusios maginos dalies ar nuleistos

strélés. MasSiny darbo zona turi biti pazyméta arba aptverta.

2.3. ParuoSiamieji darbai

Iki pagrindiniy darby pradzios atliekami paruoSiamieji darbai:

1. Irengiamos laikinos buitinés patalpos biuro ir bendro naudojimo reikméms. Rangovas
uztikrina vandens ir elektros tiekima, pasiriipina laikinu tualetu ir prausykla. Patalpos turi biiti Svarios ir
higieniskos, uztikrinamas tvarkingas nuoteky ir atlieky Salinimas.

2. Atliekant geodezinius nuzymejimus, nuZymimos drenazo rinktuvy, drenazo Suliniy, pavirsinio

vandens nuleistuvy, sausintuvy grupiy ir kity statiniy trasos ir vietos darby valdymo zonos.

2.4. Vandens pasalinimas

Rangovas turi pasiriipinti, kad j kasimo vietas nepatekty vanduo, jskaitant gruntinj vandenj, upés
vandenj, pavirSines nuotekas ir pan.

Vandens pasalinimui i§ iSkasos gali biiti naudojamas vienas i§ zemiau pateikty budy:

- Vandens pasalinimas siurbiant i§ surinkimo Suliniy.

- Vandens siurbimas tiesiogiai i§ iSkastos duobés.

- Vandens siurbimas adatiniy filtry pagalba.

Siy bady panaudojimas priklauso nuo esamo grunto charakteristiky. Rangovas apriipina darbo
jéga, medziagomis ir jranga, atlieka visus darbus, biitinus gruntinio vandens lygio pazeminimui, kad
planuojami statybos darbai bty atliekami sausomis saglygomis.

Vandens pasalinimo sistemos Rangovo darby apimtis sudaro: vandens paSalinimo sistemos
pristatymas ] statybviete, sumontavimas, iSbandymas, paleidimas, eksploatavimas, prieziiira, galutinis
jrangos iSmontavimas bei iSvezimas i§ statybvietés. Rangovas apmoka visas iSlaidas susijusias su

vandens paSalinimu.

2.6. Zemés, augaly, Siuksliy pasalinimas.

Rangovas turi pasalinti i§ statybvietés Zole, augmenijg ir SiukSles, kad jie nepatekty | Zemés
sankasos ar lovio grunta ir po to nepradéty pati. Zolé turi bati nupjauta, sugrébta ir i§vezta. Pasalintas
dirvoZemis turi biiti sandéliuojamas arba panaudojamas pagal reikalavimus. Kriimai ir medziai turi buti

pasalinti kartu su kelmais. Priklausomai nuo kiekio, jie turi biiti sudeginti tam skirtose vietose, iSvezami
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arba laikomi sandéliavimo vietose, kartu su kitomis atliekomis. DirvoZzemis turi biiti pasalintas visiskai,
visoje darby zonoje, nevirSijant darby kiekiuose nurodyty apimciy. Atlieckamos medziagos turi biiti

sandéliuojamos su uzsakovu suderintoje vietoje arba atiduodamos perdirbti.

2.7. Krumy Salinimas

Kriimai nuo griovio Slaity Salinami rankiniu biidu maZosios mechanizacijos priemonémis.
Nukirsti kriimai suvezami 0,5-1,0 km atstumu j laikinas sandéliavimo vietas, véliau susandéliuoti krimai
iSvezami iki 20 km atstumu antrinéms zaliavoms panaudoti. Sandéliavimo vietas pasirenka darby

vykdytojas, svarbu, kad bty patogus privaziavimas transporto priemonéms.

2.8. Sienavimas
Sienaujami griovio Slaitai ir kraStai mazosiomis mechanizacijos priemonémis. Sunkiai

prieinamose vietose rankiniu biidu.

3. ZEMES DARBAI

3.1. Bendrieji reikalavimai vykdant Zemés darbus

Rangovas arba iikio budu statytojas (uzsakovas) turi gauti leidimg kasti Zeme, kurj iSduoda
miesto, rajono savivaldybé.

Darbai vykdomi pagal statybos techninj reglamenta Statybos techninis reglamentas STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“. Zemés darbai teritorijose, kurioms yra
nustatytos specialiosios zemés naudojimo salygos turi biiti atlieckami vadovaujantis reikalavimais (zemés
naudojimo apribojimais), nustatytais:

— Lietuvos Respublikos zemés jstatyme;

— Lietuvos Respublikos keliy jstatyme;

— Lietuvos Respublikos gelezinkeliy transporto kodekse;

— Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1992 m. geguzés 12 d. nutarime Nr. 343 ,,Dél specialiyjy

zemes ir misko salygy patvirtinimo*;

— kituose teisés aktuose.

Statytojas arba Zemés darby vadovas privalo:

— pradéti zemés darbus tik gaves statybos leidima, o kai jis neprivalomas, leidimg Zemés kasimo
darbams, turéti patvirtinta projekta, statybos darby Zurnalg ir kabelio trasos nuzyméjimo akta arba
schema;

— nustatytu laiku, bet ne vé¢liau kaip pries 2 paras iki darby pradzios, pranesti jmonéms ir

privatiems asmenims, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, dujotiekio
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tinklai), taip pat keliy policijai, jei statybos aikstelé yra keliy ar kelio statiniy apsaugos zonoje, tiksly
zemées kasimo darby pradzios laikg ir pakviesti jy atstovus atvykti j vieta;

— zemés kasimo vietoje paZymeéti esamy pozeminiy inzineriniy tinkly bei jrenginiy vietas,
nekilnojamy kultiiros vertybiy bei jy apsaugos zony ribas ir imtis priemoniy apsaugoti statinius,
saugoting dirvozemj bei Zeldinius nuo galimos Zalos;

— nepradéti zemés kasimo darby miesto aikStése, gatvése, privaziavimuose bei keliuose, kol
nejrengtas leidime kasti Zeme nurodytos apylankos bei techninés eismo reguliavimo priemongs;

— zemes kasimo darbus gelezinkelio apsaugos zonoje vykdyti tik dalyvaujant jgaliotam tarnybos
atstovui, kuris prireikus privalo iSkviesti suinteresuoty padaliniy atstovus;

— prie§ Zzemes kasimg, veikianciy inzineriniy tinkly bei jrenginiy apsaugos zonose suderinti su
juos naudojan¢iomis jmonémis saugos priemones, kasti Zeme tik dalyvaujant paciam darby vadovui ir
vykdyti elektros, Siluminiy tinkly, naftotiekio, dujotiekio jmonés atstovo nurodymus.

Atkastieji inzineriniai tinklai ir jrenginiai uzpilami Zeme, dalyvaujant juos naudojanciy jmoniy
atstovams.

Uzpilamas gruntas sutankinamas. Apie uzpylimo darby pradzig Siai jmonei praneSama ne véliau
kaip pries§ para.

Visais atvejais, uzbaigus zemés darbus, zemés pavirSiaus lygis turi biiti toks, koks buvo iki darby
pradzios arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius. Turi biiti panaikintos visos laikinos statybos
aikstelés, laikini privaziavimo keliai, grioviai, duobés uzkastos, o Zemé supliikta, kad po to neatsirasty
jdubimy. Jei statybos metu buvo nustumdytas virSutinis derlingas zemés sluoksnis, turi biiti atstatytas.

Jei dirvoZemis buvo sugadintas — turi buti atveZtas naujas reikalingas jo kiekis. Perkasty zvyruoty
keliy, asfaltuoty jvaziavimy ar keliy danga turi biiti uZpilta Zvyru ar uzasfaltuota, iSlyginta, suplukta ir
atstatyta, kelkra$ciai sutvarkyti ir uzsodinti. ISvazinéti ar sugadinti privaziavimo prie trasos keliai, taip
pat turi biti sutvarkyti taip, kaip buvo. Gerbiivio darbai turi biiti priduoti juos eksploatuojancioms
organizacijoms, gaunant pazymg. Taip pat turi biiti atliktos statomy poZzeminiy komunikacijy geodezinés
nuotraukos.

Darbams naudojami vienkauSiai ekskavatoriai bei jvairaus galingumo buldozeriai. Grunto
sutankinimui naudojami rankiniai pliktuvai. Dalis darby vykdoma rankiniu biidu (sunkiai prieinamose
vietose, $alia inZineriniy tinkly ir elektros linijy). Zemés darbai tran$éjy susikirtimo su esamais
inZineriniais tinklais vietose vykdomi rankiniu biidu, nepazeidziant $iy tinkly. Esami tinklai susikirtimo
su kasama tran$éja vietose laikinai pakabinami, i§ramstomi. Zemés darby metu i$ardytos esamos dangos

(lauko kelias, zalios vejos) atstatomos i prading padéti.

Lapas | Lapy | Laida

25/801-TDP-MS.TS-11 7 1221 o




Streliniy ekskavatoriy darbas prie esamy veikian¢iy elektros oriniy linijy leidziamas tiktai jas
laikinai atjungus. Visi naudojami mechanizmai turi biti tvarkingi. Tepaly ir degaly nutekéjimas ir

pritekéjimas j gruntg draudZziamas.

3.2. Kasimo darby pradzia

Pries pradedant kasimo darbus, griovys ir trasa turi buti tiksliai pazyméti pagal projekta ir darbo
brézinius. Zymint trasa, turi biiti paZzyméta:

— aSiné ir Sonings linijos, Zymincios trans¢jos platuma;

— poZeminiai jrenginiai;

— trasos kertami kabeliai;

— tranSéjos gylio pakitimai, jei trasoje numatytas jvairus gylis.

Zymint trasa, nukrypti nuo darbo bréZiniy leidziama tik suderinus su projektine organizacija ir

uzsakovu.

3.3. Darbo vietos aptvara

Kasant duobes ar transéjas, aplink darby vietg reikia padaryti aptvaras su jspéjamais uzrasais.
Pagal eismo taisykliy reikalavimus, prie ty viety, kur reikia, kad transportas judéty atsargiai, reikiamu
atstumu turi biti pastatyti keliy Zenklai. Normaliam pés¢iyjy ir transporto eismui uZztikrinti per griovius

turi biiti padaryti laikini tilteliai.

3.4. Geodezinis trasos nuZyméjimas

Geodezinis trasos nuZymeéjimas:

1) nuzymejimas vykdomas medinémis gairémis posiikiuose ir linijinéje trasoje kas 50 m; Zymima
trasos pradzia, pabaiga, asis, Suliniy vieta;

2) padaromos atzymos pozeminiy komunikacijy susikirtimo vietose, pastatant specialius zenklus;

3) nezinant tiksliy esamy komunikacijy viety, atliekamas Surfavimas kas 20 m (0,35 m plocio
skersinés trans¢jos pagal visa plotj ir gyli kasamos transéjos); kabeliy buvimo vieta nustatoma kabeliy
1eskikliais;

4) sustatomas geodezinés trasos nuzyméjimo aktas ir pridedama nuzyméjimo schema,
dalyvaujant Rangovui ir UZsakovo techninés prieziiiros Inzinieriui.

Rangovas turi registruoti visus atlieckamus darbus. Rangovas turi parengti reikiamo mastelio

drenazo ir kity statiniy bréZinius, kad véliau eksploatuojanti jmoné galéty prizitiréti naujus statinius bei
irenginius. ISpildymo bréziniuose turi buti nurodyti skersmenys, medziagos ir esamy vamzdziy gylis.

Rangovas turi pateikti iSpildomuosius brézinius ir dokumentacija UZsakovui.
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3.5. NeSmeny iSkasimas i§ griovio dugno

Pries kasant sgnasas 1§ grioviy dugno reikia paruosti trasg: pasalinti kriimus, kelmus, akmenis.
Grioviy, kuriy gylis iki 3 metry, sgnaSos iSkasamos vienakausiais ekskavatoriais su pasukamo kauSo
jranga, pilant gruntg abipus griovio. Gruntg reikia supilti kuo toliau nuo griovio §laito kraSto (apie 1,5-
3,0 m nuo krasto), kad buty lengviau paskleisti buldozeriu. Kasama iki profiliuose nurodyto dugno lygio.
ISkastuose ruozuose, nusliigus vandeniui i$ zvéreliy urvy arba slankaus grunto sluoksneliy, kur iSmirkusi
ir sunykusi veléna, vél nuséda neSmeny kauburéliai, todé¢l tokias vietas reikia papildomai pavalyti
rankiniu budu. Atliekant galutinj iSkasima rankiniu biidu pagal projektinius parametrus nulyginama
Slaity papéde, uzlyginami §laity nelygumai, iSplovos ir i§rausos.

Iskasta grunta reikia kuo grei¢iau paskleisti. Zemes reikia paskleisti taip, kad jos nesulaikyty
vandens, neuzpilti pavirSinio vandens lataky ir natiiraliy sléniy, kad nepabloginti vandens nuleidimo
salygy. Tose vietose, kur gali susitelkti pavir§inis vanduo, iskasami latakai. Zemés paskleidziamos
projekte numatyto storio sluoksniu uzpilant duobes, kitokius nelygumus.

Tikrinama: nuolydis, dugno auksciai, Slaity forma ar nelike nevalyty tarpy, atgal jkritusiy

nuovaly.

3.6 Sklaidymas ir 1ékS¢iavimas
Iskastas gruntas sklaidomas buldozeriais. Zemes reikia paskleisti taip, kad jos nesulaikyty
vandens. Dazniausiai sgnaSos skleidziamos 10 cm storio sluoksniu. LékSciuojama du kartus sunkiomis

1ekstinémis akéciomis. Nepazeisti upelio ir grioviy apsauginiy juosty.

3.7 Daugiameciy Zoliy séklos ir trasos
Atstatant pazeistas zemeés pavirSiaus vietas aps€jimui rekomenduojama naudoti Zoliy sékly
misinj:
v motiejuky - 25 %
v’ tikrojo arba raudonojo erai¢ino -20 %
v' rausvyjy arba baltyjy dobily - 20 %
v’ pieviniy migliy arba beginkliy dirsiy - 17.5 %
v' daugiameciy svidriy - 17.5 %.

PaZzeisti griovio §laitai aps¢jami daugiameciy zoliy miSiniu. J[séjimo norma — 40 kg/ha. MiSinys
sudaromas 1§ 10 kg motiejuky, 8 kg tikryjy ir raudonyjy erai¢iny, 7 kg daugiametés svidres, 7 kg
pievinés miglés arba beginklés dirsés ir 8 kg rausvyjy arba baltyjy dobily. Zoles paséti iki rugpjacio 15
d. prie§ daugiameciy Zoliy s¢ja griovio Slaitai patresiami 400 kg/ha superfosfato, 300 kg/ha kalio druskos

ir 10 kg/ha amonio salietros.
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3.8 Atstatoma kelio danga

Lauko keliukuose virs pralaidy pylimy Zzvyro dangos susidévéjusios. Joms numatytas Zvyro
dangos jrengimas arba atnaujinimas. Perstatomoms pralaidoms keliuose numatytas dangos pagal tipa
UVK-T-23 atstatymas. Siy dangy mineralinés medziagos turi atitikti LST 1714:2001 , Mineralinés
automobiliniy keliy medziagos ir jy gaminiai. Techniniai reikalavimai‘.

Kelio sankasos vir§ statomos pralaidos grunto sutankinimo rodiklis turi biiti ne maZesnis kaip

Dp=100 %. Ypac atkreipti démes]j | tas vietas, kur pagrindo gruntas kei¢iamas.

4. DRENAZO JRENGIMAS

4.1. Drenazo ziotys, plastikiniai stulpeliai, drenazinis kilimas ,,Secudran* R201

Ziotys jrengiamos kasant tran3¢ja ratiniais mazo galingumo ekskavatoriais ir rankiniu biidu. Prie
visy zio€iy turi buti pastatyti signaliniai polietileniniai stulpeliai PMS-200, Zymintys ZioCiy vieta.
Drenazo Ziotys rengiamos i§ PE vamzdziy. Sie vamzdziai turi atitikti standarto LST 1063988-19
,Vamzdziai 1§ antrinio polietileno reikalavimus. PE vamzdziai turi turéti atitikties sertifikatg. Projekte
parinkti PE vamzdziy sienelés storis leidzia juos kloti iki 4 m gylyje.

Prie drenazo zioCiy griovio $laity tvirtinimui naudojamas drenazinis trisluoksnis demblis i$
neaustinés tekstilés ir polipropileno tinklo. Jis atsparus visiems, sutinkantiems gamtoje, biologinio ir
cheminio poveikio faktoriams. Tinklas iSvyniojamas pagal Slaito nuolydj, juostos anketuojamos virSuje.
Slaite, kad uztikrinty gera dar sukibima per visa plota prikalamas metaliniais arba mediniais 30-60cm
ilgio kuoleliais ar kabémis. Priklausomai nuo $laito statumo kabés 1-3 kabés/m?. Juosty persidengimas -

15 cm skersai Slaito, esant butinumui — 30 cm iSilgai §laito.

4.2. Latakai L-50PE.

Irenginéjant latakg L-50PE, visy pirma patiesiama ritinin¢ filtracin¢ medziaga. Ant jos dedamas
Slaity tvirtinimo tinklas ,,Secumat ES 601 G4”, kuris tvirtinamas metaliniais vielos smaigais. Irengus
vandens nuvedimo lataka, Slaitas aps¢jamas daugiameciy zoliy miSiniu. Jrengti latakai yra ilgaamziai,

nuvestas vanduo per juos nebeardo slaity. Latakai L-50PE rengiami pagal projekte pridéta brézinj.

4.3. Kasimo viety apsauga nuo vandens
Rangovas turi pasiriipinti, kad j kasimo vietas nepatekty vanduo, jskaitant gruntinj vandenj, upés
vandenj, pavir§ines nuotékas ir pan., nepriklausomai nuo Saltinio. Vandenj, kuriam neleista patekti j
kasimo vietas, pasalina Rangovas suderines su Inzinieriumi ir kitomis atitinkamomis institucijomis.
Vandens pasalinimui i8 iSkasos gali biiti naudojamas vienas i$§ Zemiau pateikty budy:

- vandens pasSalinimas siurbiant siurbliais i§ surinkimo Suliniy;
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- siurbimas siurbliais tiesiogiai i§ iSkastos duobés;
- siurbimas adatiniais filtrais.

Siy biidy panaudojimas priklauso nuo grunto pobiidzio.

4.4. Gerbuvio darbai

Statybos metu Rangovas privalo surinkti naudojamy medziagy likucius, juos suriiSiuoti bei
sandéliuoti.

Atiduodant objekta, trasoje ir Salia jos neturi likti jokiy statybiniy atlieku, iSversty akmeny,
kelmy, zemes kriivy, SiukSliy, iSsiliejusiy skys€iy bei terSaly. Tai reikia iSvezti | tam tikslui skirtas
vietas.

Trasoje zemés pavirSius turi biiti atstatytas toks, koks buvo iki darby pradzios, laikantis ty
nurodymy, kurie buvo jraSyti suderinimuose. Turi biiti panaikintos visos laikinos statybos aikstelés,
laikini privaziavimo keliai, grioviai, duobés uzkastos, o Zzemé supliikta, kad po to neatsirasty jdubimy.
Jei tuo metu buvo nustumdytas virSutinis derlingas Zemés sluoksnis, jis turi biiti atstatytas. Jei juodZemis
buvo sugadintas, tai turi buti atveztas naujas reikalingas jo kiekis. Kertant upes, upelius, melioracijos
griovius ar vandens telkinius, kranty S$laitai ir pakrantés turi likti tokie, kaip buvo statybos pradzioje.
Perkasty zvyruoty keliy, asfaltuoty jvaziavimy ar keliy danga turi biiti uzpilta zvyru ar uzasfaltuota
iSlyginta, supliikta ir atstatyta, kelkras¢iai sutvarkyti bei uzsodinti. ISvazinéti ar sugadinti privaziavimo
prie trasos keliai taip pat turi buti sutvarkyti taip, kaip buvo. Gerbiivio darbai turi bti priduoti juos
eksploatuojancioms organizacijoms, gaunant pazyma.

Visi pazeisti pavirsiai sutvarkomi, i§lyginami, apséjami Zoliy sékly miSiniu.

Daugiameciy zoliy séklos ir trgsos. [séjimo norma — 80 kg/ha. MiSinys sudaromas i§ 20 kg
motiejuky, 16 kg tikryjy arba raudonyjy eraiciny, 14 kg daugiametés svidrés, 14 kg pievinés miglés arba
beginklés dirsés ir 16 kg rausvuyjy arba baltyjy dobily. Zoliy misinio sékly gyvybingumas turi bati ne
mazesnis kaip 90%. Sékly gyvybingumas turi biiti nurodytas séklos sertifikate. Zoles paséti iki rugpjicio
15 d. Prie§ daugiameciy Zoliy s¢ja plotai patr¢Siami 400 kg/ha superfosfato, 300 kg/ha kalio druskos ir
100 kg/ha amonio salietros. Séklos turi biti jterptos i gruntg iki 3,0 cm gylio.

4.5. Baigiamieji darbai

1. Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbai turi biti atlikti iki galo.

2. Baigus statybos darbus atidavimas naudoti jforminamas aktu.

3. Darbai turi biiti priduoti komisijai ar statytojui (jei komisija nesudaroma).

4. Rangovas paruoSia ir perduoda statytojui statiniy ir jy jrangos eksploatavimo instrukcijas ir
garantinius dokumentus.

5. Reikalavimai konstrukcijoms, sugadintoms vykdant darbu, turi biiti nurodyti apzitiros metu, nurodant
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broko vieta, jo tipa, veikla, reikalingg trukumus istaisyti, bei ploto, kurj reikia uztaisyti, dydj.

4.6. Darby priémimas

Melioracijos darby kokyb¢ — pagrindinis rodiklis, lemiantis melioracijos sistemy efektyvuma ir
ilgaamziskuma.

Projekte naudojamy medziagy ir rangos Salis neribojama, taciau visos projekte naudojamos
medZiagos ir gaminiai turi turéti jgaliotos institucijos patvirtinima, kad buvo pagaminti pagal atitinkamag
Europos arba Lietuvos standartg.

Visi statybiniai gaminiai, medZziagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi biiti
nauji. Visos medziagos ir gaminiai turi buti pateikti su atitikties sertifikatu, kuriame turi biiti nurodyta:

— Sertifikavimo jstaigos pavadinimas ir adresas;

— Gamintojo (tiek¢jo) pavadinimas ir adresas;

— Statybos produkto aprasymas (tipas, identifikacija, naudojimas ir pan.);

— Techniné specifikacija arba kriterijai, kuriuos atitinka produktas;

— Sertifikato numeris;

— Sertifikato galiojimo salygos ir terminai;

— Asmens, jgalioto pasiraSyti sertifikata, vardas, pavardé ir uzimamos pereigos.

Produkty tinkamumas naudoti gali biiti patvirtintas parengiant ir iSduodant techninj liudijima
arba atitikties deklaracija, tik nurodyty 5 skyriuje normatyviniy statybos techniniy dokumenty
numatytais atvejais. Uzsakovas turi teis¢ atmesti medziagas be jokiy papildomy islaidy Uzsakovui, jei ji
neatitinka specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju, Rangovas turi pateikti kitas medziagas ir jregimus,
kurie atitinka specifikacijas ir kuriy pageidauja UZsakovas.

Galimi gaminiy ir medziagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi biiti
uzdengiami arba, jei negalima palikti jy matomais, turi biiti lengvai ir visiSkai atidengiami.

Gaminiy ir medziagy pristatymas turi buiti koordinuojamas pagal statybos darby grafika. Reikia
vengti nereikalingo saugojimo statybos aikSteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi biiti su
tinkamais dokumentais.

Atvezty prekiy iSvaizda, galimus defektus ir zalg reikia patikrinti vizualiai. Visos pretenzijos
turi biiti pateikiamos prekiy tiekéjui.

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi buiti saugomos nuo apgadinty tolimesniy darby metu.
Turi biiti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, sniego, ledo,
uzsalimo, per didelés kaitros ir per greito dzitivimo.

Melioracijos darby kokybe i§ esmés tikrina statiniy statybos techninés prieziiiros vadovas, kuris
privalo vadovautis melioracijos normatyviniais dokumentais (MND Nr. 7, 16-34 psl.), standartais,

normomis ir Siomis techninémis specifikacijomis.
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Melioracijos darby priémimas atlickamas vadovaujantis: Lietuvos Respublikos melioracijos
jstatymu ir Lietuvos Respublikos zemés iikio ministro 2006 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. 3D-36
,Pavyzdiniai melioracijos darby ir melioracijos statiniy naudojimo valstybinés priezitiros nuostatai®.

Drenazo paklojimo, drenazo Suliniy ir pavirSinio vandens nuleistuvy statybos darby kokybe
biitina jvertinti instrumentaliai tikrinant tokius parametrus: drenazo linijos planing padétj (koordinates),
gylj ir dugno altitude, nuolydj, vamzdziy sujungima, filtracines medziagas, jy ant vamzdzio tvirtinimo

biida ir kokybe, Zvyro uzpylimo sluoksnio storj, pavirSinio vandens pritekéjimo salygy sudaryma.

4.7. Garantinis laikotarpis
1. Garantinj laikotarpj nustato Statytojo ir Rangovo sutartis.
2. Garantinis laikotarpis negali biiti trumpesnis nei nustatyta Lietuvos Respublikos jstatymais.

3. Garantinio laikotarpio metu pastebétos visos klaidos, triikumai ir defektai turi bati iStaisyti.

5. BETONAVIMO DARBU VYKDYMAS

5.1. Betono miSiniai ir betonas

Medziagos betoniniy konstrukcijy gamybai — cementas, uzpildai, armattra turi biti
sandélioujamos, apsaugant jas nuo gedimo ir pasaliniy medziagy patekimo ar jsiskverbimo. Bet kokios
sugedusios, suzalotos ar uzterStos medziagos statyboje negali biiti naudojamos.

Betonas | statybos aikstele turi biiti pristatomas su vaztarasciu, kuriame bty tokia informacija —
gamintojo pavadinimas, betono sumai§ymo data ir laikas, betono stiprio klase, panaudoty priedy
pavadinimai, vaZztara$¢io numeris, transporto priemonés numeris, vartotojo pavadinimas, statybos
aikStelés pavadinimas ir vieta.

Transportuojant betono misiniai turi nesustingti, nesusisluoksniuoti, neprarasti vienalytiSkumo ir
projektinio slankumo. Didesniu atstumu miSinys turi biiti veZamas automobilinémis betonmaiSémis,

kuriose jis nuolat maiSomas.

5.2. Hidrotechniniy statiniy remontas

Remontuojant pralaidas, vadovautasi MND-25 ,,Vamzdinés pralaidos* Montavimo bréZiniai®.

UzsineSusios pralaidos valomos pasitelkiant jvairias rankines priemones. Pralaidas remontuoti
tinkamiausias sausiausias vasaros periodas. UZneStos vamzdinés pralaidos valomos pasitelkiant jvairias
rankines priemones. Ilgose pralaidose sgnaSas galima iSvalyti pravertu lynu.

Pralaidy vamzdzio dugnas jrengiamas su ne mazesniu isilginiu nuolydziu, nei griovys auks¢iau

pralaidos.
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Daugumos pralaidy sargSuliy nulinke. Perstatomi sargSuliai jstatomi | graztais iSgreztas skyles.

Jie aplink uzpilami sméliu, kuris sutankinamas rankinémis priemonémis.

5.3 Pralaidy statyba.

Statybos darbus vykdyti pagal projekte pateiktus brézinius.

5.3.1. Humusingo grunto nukasimas ir graZinimas. Humusingg gruntg nuo apvedamojo
kanalo galima nustumti buldozeriu, nukasti ekskavatoriumi ar rankiniu biidu. Nukasamo sluoksnio storis
0,2m. Nukastas humusingas gruntas turi biiti sand¢liuojamas atskirai nuo mineralinio grunto kriivose ar
voluose, kad netrukdyty trans¢jy kasimo darbams. Baigus pralaidos montavimg, $laity stiprinima,
pylimo jrengimg, apvedamasis kanalas uzver¢iamas padengiamas humusingu gruntu tokiu storiu, koks
buvo pries jj paSalinant. Gruntas paskleidziamas vienodu storiu ant iSlygintos transéjos trasos, baigiama
lyginti pravaziuojant buldozeriu su nuleistu verstuvu atbuline eiga.

5.3.2. Tran$éju kasimas. Esama pralaida atkasama ekskavatoriumi. Kasant trans¢ja vienkausiu
ekskavatorium S$laity koeficientai parenkami pagal MTR 2.02.01:2006 reikalavimus. ISkasos gruntas
sandéliuojamas vietoje, jrengus pralaidos liemenj ir antgalius grazinamas, jj sutankinant.

Gruntas, iSkastas i§ tran$¢jy, ver¢iamas ant trans$éjos Slaito ne < 0,5 m atstumu nuo Slaito
briaunos. Pries leidziant dirbti darbininkams tran$¢joje, gilesnéje negu 1,30 m turi biiti patikslintas Slaity
ar pritvirtinimo sieneliy pastovumas. Natiiralaus drégnumo gruntuose, jei néra gruntinio vandens kasti
iSkasas su vertikaliomis sienomis leidziama ne giliau, kaip:

1,0 m — piltiniuose, smélio, Zvyro gruntuose;

1,25 m — priesmélio gruntuose;

1,50 m priemolio ir molio gruntuose.

Minimalus atstumas nuo iSkasos $laito krasto iki artimiausios statybinés ar transporto priemonés

atramos nustatomas pagal lentelg:

Iskasos gylis m Gruntas
Smélis Priesmélis Priemolis Molis
atstumas nuo iSkasos iki artimiausios masinos atramos, m
1,0 1,50 1,25 1,00 1,00
2,0 3,00 2,40 2,00 1,50
3,0 4,00 3,60 3,25 1,75
4.0 5,00 4,40 4,00 3,00
5,0 6,00 5,30 4,75 3,50

Pastaba: parenkant atstumg, biitina jvertinti krovinio ir statybinés masinos ar transporto priemonés
mase.
5.3.3. Kasimas rankiniu baidu. Dirbti iSkasose su jmirkusiais §laitais ar gilesnése kaip 1,3 m

leidziama tik darby vadovui apZitiréjus $laitus ir jei reikia panaudoti saugos priemones. Draudziama lipti

ir dirbti i1Skasose, 1§ kuriy nepasalintas vanduo.
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5.3.4. Transéjos uzZpylimas ir sutankinimas. Tran$¢jos uzpilamos mechanizuotai tuo paciu
iSkastu gruntu, svarbu kad jis nebiity akmenuotas ar suSales. Prie pralaidos gruntas tankinamas rankiniu
biidu apiplukant. Kelio pylime gruntas sutankinamas ne maziau 97% Dy.

5.3.5. Pralaidos statybai mechanizuotai gruntas kasamas iki altitudés 0,16-0,18 m auksciau
projektinés. Likusi dalis kasama rankiniu biidu. Paruosus duobe, montuojami pralaidos elementai,
uzsandarinamos sitilés ir izoliuojami gruntu uzpilami betoniniai pavirSiai 2 sluoksniais kar§to bitumo.
Monolitiniy antgaliy matmenys, armatiiros tinklai, jy iSdéstymas vykdomi pagal pridedamus bézinius.
Betonas antgaliams naudojamas C30/37.

5.3.6. Slaity tvirtinimas. Griovio §laitai tvirtinami g/b plokitémis P-15-10 ant 10cm Zvyro
pagrindo. Griovio $laitai 1 m vir$ stiprinimo plok$¢iy ir prie antgalio berma ir pylimas velénuojami.

5.3.7 Kelio sankasos ir dangos jrengimas. Kelio sankasos vir§ statomos pralaidos grunto
sutankinimo rodiklis turi biiti ne mazesnis kaip Dp=97%. Ypac atkreipti démes;j ] tas vietas kur pagrindo
gruntas keiciamas.

Zemés sankasos $alGiui atsparus drenuojantis sluoksnis vietinés reik§més keliuose rengiamas i§
smelio SB, SG, SP grupés (pagal LST 1331:2002 “Automobiliy keliy gruntai. Terminai ir apibrézimai.
Klasifikacija). Sluoksnio sutankinimo rodiklis Dp; turi biiti ne mazesnis kaip 100%. Filtracijos
koeficientas — 1,0 m/d.

Zvyro pagrindo granulometriné sudétis turi atitikti jai keliamus reikalavimus. Kelio dangos
smeélio sluoksnis negali biti plonesnis uz projektinj (20 cm) 2,0 cm, Zvyro dangos sluoksnis negali buti
plonesnis uz projektinj (18 cm) 2,0 cm. Pravaziavimo virSaus plo¢io nuokrypiai negali virSyti +300 mm
ir —200 mm. Skersiniai kelio dangos nuokrypiai negali biiti didesni kaip = 10 %. Pylimo S$laito
koeficiento leistini nuokrypiai + 10 %.

Prie pralaidy statomi signaliniai stulpeliai - elastingi plastikiniai stulpeliai. Pagaminti i§ piisto
polietileno, atsparaus UV poveikiui su jlietais juodais intarpais. AtSvaitai 40 x 180 mm gaminami i$

Sviesg atspindzio pléveliy, turin¢iy superauksta Sviesos atspindzio koeficienta: Baltos 600 cd/Ix*m2.

5.4. Klojiniai

Klojiniai turi biiti jengiami grieztai pagal betonuojamy pamaty gabaritus ir padét]. Klojiniai gali
biti mediniai, i§ apipjautu lenty, lentos turi biiti gerai suleistos. Klojiniy konstrukeija turi biiti tokia, kad
klojinius galima biity lengvai surinkti (sustatyti i vieta) ir, uzbetonavus konstrukcija, patogiai nuimti
nelauzant betono. Viela ir pamaty suriSimai neturi biiti palikti jterpti | betong iSorinéje pus¢je. Varztai
klojiniy sujungimui turi biiti patepami arba dedami su apvalkalais, kad biity lengvai iStraukiami
paliekant tvarkingai suformuotas skyles. Sumontuoti klojiniai turi buti priimti techninés priezitiros

inzinieriaus.
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Mediniy klojiniy vidiniai pavirSiai turi biiti sumirkomi $variu vandeniu pusantros valandos pries§
betono liejima. Klojiniai ir su betonu besilieCiantys pavir$iai turéty biiti jmirke, bet neleidziama, kad virs
bet kokiy pavirSiy biity stovintis vanduo.

Ploksciy, sijy ir kity konstruktyviniy elementy, kurie laiko betono svorj ir kitas apkrovas, klojiniy
atramos ir klojimai gali buti nuardomi, prie§ betonui pasiekiant nurodyta stipri. Klojiniai paliekami
vietoje, kol betonas pasieks ne maziau 70 % nurodyto stiprio. Nurodomas betono stipris turi buti

pagristas 28 dieny bandomojo cilindro ar kubo gniuzdymu, i§skyrus naudojant greitai kietéjant; cementa.

5.5. ISbetonuoty pavirsiy prieZiiira

Pradinéje sukloto betono kietéjimo stadijoje reikia palaikyti tam tikrg temperatiiros ir drégmes
rezimg. Betonas periodisSkai laistomas, vasarg saugomas nuo saulés spinduliy, o Ziemg nuo S$alCio.
Laistyti atviro betono pavirSiaus negalima. Vasarg betonas, pagamintas su paprastu portlandcementiu,
laistomas septynias paras. Kai oro temperatiira aukStesné kaip 15° C, pirmasias tris paras betonas
laistomas kas 3 wval. ir vieng karta naktj, véliau — ne re€iau kaip tris kartus per para. ISbetonuotg
konstrukcijg galima pradéti laistyti tik po 5-10 val. Kai paros oro vidutine temperatiira yra 3° C ir

zemesne, betono galima nelaistyti.

6. DARBU IR STATINIU KOKYBES UZTIKRINIMAS

Melioracijos darby kokyb¢ — pagrindinis rodiklis, lemiantis melioracijos sistemy efektyvuma ir
ilgaamziSkumg. Projekte naudojamy medziagy ir rangos Salis neribojama, tacCiau visos projekte
naudojamos medziagos ir gaminiai turi turéti jgaliotos institucijos patvirtinima, kad buvo pagaminti
pagal atitinkamg Europos arba Lietuvos standarta.

Visi vamzdziai, jungiamosios detalés, Suliniai, nuleistuvai ir kiti gaminiai turi biiti pazyméti
etiketémis. Etiketés dydis ir forma turi atitikti ISO reikalavimus. Etiketése nurodoma gamintojas,
modelis, serijos numeris, pagaminimo data ir pan. Visas tekstas turi biiti lietuviy kalba.

Melioracijos darby kokybe i§ esmés tikrina statiniy statybos techninés prieziiiros vadovas, kuris
privalo vadovautis melioracijos normatyviniais dokumentais (MND Nr.7, 16-34 psl.), standartais,
normomis ir Siomis techninémis specifikacijomis.

Grioviy ir juose esanciy statiniy kokybe biitina jvertinti instrumentaliai tikrinant grioviy ir kity

statiniy pagrindinius parametrus.
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Grioviy ir juose esanciy statiniy kokybés tikrinimo parametrai ir leistini nukrypimai

113113 Tikrinami parametrai Ilzzlisrt;glimai
PavirSinio vandens latakas L-50 PE
1. Latako jgilinimas griovio §laite >70 cm
2. Latako Slaity koeficientas (m) >3
3. Latako iSilginio nuolydzio koeficientas (m) >2,5
4 Latako sujungimas su l¢ksciaslaite vaga, kurios $laity koeficientas (m) ir 5-8
i$ilginis nuolydis >0,3%
5. Latako geometriniy parametry nukrypimai plane +30 cm
6. Ritininés filtracinés medziagos uzlenkimo ir jgilinimo j gruntg ilgis:
Slaito vir§uje 50 cm + neribojama
- neleidziama
Griovio dugne 15 cm + neribojama
- neleidziama
7. Kity geometriniy parametry nukrypimai nuo projektiniy +10%
Grioviy auksciai
8. Griovio dugno altitudés +5cm;-10 cm
9. Griovio dugno atvirkstinis nuolydis Neleistinas
Grioviy stiprinimas
10. | PavirSinio vandens nuvedimo priemoniy nuolydziai ir kiti parametrai pagal Mazinti
brézinius neleidziama
Vandens pralaidos
11. | Dugno altitudés pralaidos galuose +5 cm
12. | Antgaliy geometriniai rodikliai +3 cm
13. | Pralaidos antgalio sujungimas su vamzdziu Be nukrypimy
14. | Pralaidos sujungimas su grioviu Be nukrypimy
15. | Stirpinimo ploks¢iy kiekis Pagal brézinius
16. | Stiprinimo ploks¢iy briauny peraukstéjimas +2 cm
17. | Tarpai tarp stiprinimo ploksciy +2 cm
18. | Po plokstémis jrengiamo zvyro sluoksnis (storis pagal brézinius) arba skaldos +3 cm; —2 cm
sluoksnii\s po koriaplasCiu
19. | Vandens pralaidy ilgis (plastikiniy vamzdziy deformacijos galimos iki 2%) +50 cm; -20 cm.
20. | Virs$ pralaidos vaziuojamosios dalies plotis +50 cm; -20 cm
21. | Griovio dugno stiprinimo skalda jrengimas (ilgis) + neribojamas;

-20 cm

7. MEDZIAGOS, GAMINIAI IR JRENGIMAI

7.1. MedZiagos gaminiai ir jrengimai

Visos naudojamos medziagos ir gaminiai turi buti geriausios kokybés, tinkamos numatytai

paskirciai ir atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. Medziagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti,

reikalauti minimalios priezitiros ir turi biiti gautos i§ patikimy tiekéjy (gamintojy) su atitikties

deklaracijomis.

Rangovas privalo garantuoti, kad visos konstrukcijos ir statiniai yra sumontuoti i§ kokybisky

medZziagy, gaminiy ir jrenginiy, kurie prie§ pristatyma niekada nenaudoti, iSskyrus laika, reikalinga

bandymams.
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Lapas | Lapy

Laida

17 | 22




7.2. Pakeitimai

Projekte pasitlyty medziagy, gaminiy ir jrengimy pakeitimai po Sutarties pasiraSymo galimi tik
gavus rastiska statybos techninés priezitiros vadovo sutikimg. Be to, Rangovas turi pataisyti ir pateikti
statybos techninés priezitiros vadovui tvirtinti visus brézinius, kuriuos reikia koreguoti dél tokio
pakeitimo. Jrengimy pasirinkimo metu turi biiti kruopsSciai iSnagrinéta, ar galima lengvai jsigyti
atsargines dalis.

Jeigu parengto projekto specifikacijose, bréziniuose, aiSkinamuosiuose rastuose ir kt. projekto
dokumentuose yra nurodyta pateikty medziagy, naudotinos jrangos modelis ar Saltinis, konkretus
procesas ar prekés zenklas, savybés, tipai, konkreti kilmé ar gamyba ir pan., tuo atveju laikoma, kad
paminéti pavadinimai yra informacinio (orientacinio) pobudZzio ir gali biiti pakeisti analogiSka ne

blogesnés kokybeés ir savybiy kity gamintojy produkcija, suderinus su projekto vadovu.

7.3. Medziagy jpakavimas

Visos pristatomos medziagos ir jrengimai turi biiti supakuotos ir pazymeétos pagal tarptautinius
standartus, taikomus eksportui i§ Salies gamintojos. Rangovas sandéliuoja medziagas ir jrengimus taip,
kad iSvengty jy biiklés pablogé¢jimo ar sugadinimo. Ypatingg démes; reikia atkreipti i PVC vamzdzius ir
PVC armatirg, siekiant apsaugoti juos nuo tiesioginés saulé€s Sviesos ir zemos temperatiiros. Turi biiti
laikomasi gamintojy nurodymy. Sugadintos medziagos nepriimamos.

Rangovas turi kiek jmanoma sumazinti medziagy ir jrangos sandéliavimo statybvietéje laika,
planuodamas tiekimg taip, kad jis vykty pagal statybos poreikius. Rangovas turi gauti i§ gamintojy
informacija apie jrangos sandéliavimo ir aptarnavimo bidus, ir $iy reikalavimy laikytis. Visos iSlaidos,
susijusios su medziagy ir jrangos sandéliavimu, laikomos jtrauktomis j Sutartj ir papildomai

neapmokamos.

7.4. Laikinasis sandéliavimas

Rangovas turi pasiriipinti vamzdziy, medziagos ir jrangos laikinu sandéliavimu. Rangovas turi
valyti ir taisyti visus valstybinius kelius, privaziavimo kelius, saugykly ar kitas teritorijas, kurias naudoja
atliekant darbus.

Jei Rangovui yra biitina pasinaudoti Zeme uz statybvietés riby, jis pats tariasi su zemeés
savininku/nuomininku. Prie§ aptverdamas teritorijg darbams, Rangovas kreipiasi j savivaldybe ar kitas
jstaigas ir savininkus/nuomininkus. Prie§ sudarydamas su jais sutartj, Rangovas turi gauti UZsakovo
sutikimg. Tada jis patvirtina sutartj laiSku savininkui/nuomininkui. Sutartyje turi biiti aiSkiai nurodyta,

kad ji sudaroma su Rangovu, o ne su Uzsakovu. Kiekvienos sutarties kopija pateikiama UZsakovui.
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7.5. Atsakomybé uZsakant medziagas
Rangovas yra atsakingas uz medziagy, gaminiy ir pavyzdziy (kuriy patikrinimo gali buti
pareikalauta gerokai anksc¢iau pries darby pradzig) uzsakyma ir pristatyma. Visas sgnaudas, susijusias su

aplaidumu ir delsimu uZsakyti pakankamai 1§ anksto, padengia Rangovas.

7.6. ISpildomieji bréZiniai ir kadastriniai tyrinéjimai

Rangovas turi registruoti visus atlickamus darbus. Rangovas turi parengti reikiamo mastelio
drenazo ir kity statiniy brézinius, kad véliau eksploatuojanti jmoné galéty priziiiréti naujus statinius bei
jrenginius. ISpildymo bréziniuose turi biiti nurodyti skersmenys, medziagos ir esamy vamzdziy gylis.

Rangovas turi pateikti iSpildomuosius brézinius ir dokumentacija UZsakovui.

7.7. Gaminiy ir medZziagy techninés specifikacijos

e Drenazo Ziotys — tai vamzdis i§ antrinio auksto tankio polietileno (I PEHD), standartas IST
1063988-19, spalva — juoda, ilgis 4 m, skersmuo d, 110 mm, 160 mm, 200 mm, 250 mm, 315
mm, slégio klas¢ PN 2,5.

e Slaity tvirtinimui naudojamas drenaZinis kilimas ,,SECUDRAN*“ R.201 ES-601 — neorganin¢
sintetiné medziaga, skirta $laity stiprinimui. DrenaZzinis trisluoksnis kilimas. Medziaga PP
(polipropilenas), svoris 11.0 g/m?, storis — 11.0 mm.

e Filtruojanti medziaga — geotekstilé GRK — 3 klasé.

e Zio¢iy zyméjimui melioracinis stulpelis PMS-200.

e Statybiniai skiediniai. Normatyvinio dokumento zymuo LST EN 998-1 (D), LST EN 998-2 (D),
LST EN 12860+AC(D), prLSTprEN 13279-1(D), LST EN 13813(D); stipris gniuzdant - LST
EN1015-11, prLSTprEN 13279-2, LST EN 13892-2; sukibimo stipris — LST EN 1015-11,
prLSTprEN 13279-2, LST EN 13892-8, LST EN 12860+AC; atsparumas Salc¢iui — LST 1413.11;
sklidumo rodiklis (savaime i$silyginantiems) — LST EN 12706;

e Betono miSiniai ir betonas. Normatyvinio dokumento zymuo LST EN 206-1, tankis — LST EN
12390-7; stipris gniuzdant — LST EN 12390; misinio konsistencija — LST EN 12350-2, LST EN
12350-3, LST EN 12350-4, LST EN 12350-5; atsparumas Sal¢iui — LST 1428.17, LST 1428.19.

7.8. Gelzbetoninés ir betoninés konstrukcijos

Monolitiniy betoniniy ir betoniniy konstrukcijy jrengimui betono stiprio klase, atsparumas Sal¢iui
ir vandens jgérimo rodikliai turi atitikti LST EN 206-1:2002 ir LST EN 206-1:2002/ A1:2004
reikalavimams.

Betonui gali biiti naudojama tik klinkeriais aprobuotas mineralinés sudéties portlandcementis.

Cementg gabenant ir sandéliuojant reikia saugoti nuo drégmés. Gabenimo tarose ir sandéliuose neturi
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buti cemento likuciy, jei numatoma pervezti kitos klasés cements. Naudojamas cementas turi atitikti
LSN EN 197-1:2001/A1:2004 reikalavimus.

Ruosiamo betono mi$iniy santykis turi biiti parenkamas taip, kad juo biity galima atlikti projekte
nurodytus darbus, atsizvelgiant | klimatines salygas ir naudojamg armatiirg. Rengiant miSinj, visais
atvejais vandens kiekis turi buiti skaiiuojamas jvertinant uzpildo drégme. Vanduo, naudojamas
betonavimo darbams, plovimui ir apdailai, turi biti toks, kad nepakenkty nei betono stiprumu, nei jo
iSvaizdai. Vanduo gali biiti imamas i§ miesto vandentiekio. Abejojant dél vandens kokybés biitina atlikti
jo tinkamumo betonui tyrimg. Uzpildas ir cementas turi biiti dozuojami pagal svori, o vanduo turi biiti
pilamas pagal turj.

Betoniniai aplinkos gaminiai turi atitikti LST 1551:1999/1K:2000 techninius reikalavimus.

Gaminiy kokybés kontrolé organizuojama pagal galiojancius Lietuvos Respublikos, Europos

Sajungos atitinkamus standartus.

7.9. Gaminiy ir medZiagy techninés specifikacijos

Gaminiy ir medZiagy, naudojamy melioracijos statiniams, minimalis geometriniai

parametrai ir esminiai techniniai rodikliai, kurie privalo biiti jrasSyti j atitikties deklaracijg

Eil. Gaminio ar medZiagos Geometriniai ir masés rodikliai Esminiai techniniai reikalavimai
Nr. bendrinis pavadinimas
METALAS
1. Armatiira Strypiné karstai valcuota armatiira, Armatira
klasé A-I ir A-IIT
2. Vielos tinklas LHAkutés® 30x30 mm Kontaktiniu taskiniu budu virinti vielos
Strypy @ 3 mm tinklai, skirti mirui armuoti
3. Statybinés vinys Skersmuo d-3mm, ilgis 1-70mm, Tamprumo modulis
svoris 3,95g.Skersmuo d- 3,5, E=210000N/mm?2, §lyties modulis
ilgis 1-90mm, svoris 6,9g. G=81000N/mm?2,
Skersmuo d-4mm, ilgis 1100mm,
svoris 9,9g
VAMZDZIAI
4. Drenazo Ziotys PE 110,160, 200, 250, 300 Ilgis 4000 Zyméjimas 110 ovaliskumas < 10;
mm Leistina deformacija po montazo < 10,
ziedinis standumas 4 kN/m2
5. Melioracinis stulpelis PE Ilgis -200cm, pado diametras - Medziaga: PE-HD; ovaliskumas
PMS-200, 100mm, iSorés diametras S0mm, <5, komplektavimas - su
melioraciniams vidaus diametras - 30mm dangteliu ir pagrindu. Ziedinis
jrenginiams Zymeti standumas < 8 kN/m2, ziedinis
standumas po montavimo< 10
kN/m2
6. PVC neperforuoti beslégiai PE 315x7,7 mm, Ilgis 4000 mm Ovaliskumas <10; komplektavimas 200,
moviniai vamzdziai N klasé 300, 400 su pertvara nuo gyviny; leistina
deformacija po montazo <10; ziedinis
standumas 4 kN/m?
7. PVC gofruoti perforuoti 113(128), Ziedinis standumas > 4 kPa.
perforacija >24 cm2/m.
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Eil. Gaminio ar medZiagos Geometriniai ir masés rodikliai Esminiai techniniai reikalavimai
Nr. bendrinis pavadinimas
BENDROSIOS STATYBINES MEDZIAGOS

8. Plastikiniai signaliniai Ilgis — 1,6 m, Atsparaus UV poveikiui su jlietais
stulpeliai su vertikaliu Medziaga - piistas polietilenas juodais intarpais. AtSvaitai 40 x 180 mm
zenklinimu ir at§vaitais gaminami i§ §viesg atspindzio pléveliy,

turin¢iy superauksta Sviesos atspindzio
koeficienta: Baltos 600 cd/Ix*m?2.

9. Zoliy séklos Iséjimo norma - 40 kg/ha. Zoliy misinio sékly gyvybingumas
(daugiameciy Zoliy Misinys sudaromas i§ 10kg turi biiti ne mazesnis kaip 90%.
misinys) motiejuky, 8kg tikryjy arba Smulkias séklas (dobily) reikia

raudonyjy eraiciy, 7kg iterpti 0,5-1,5 cm gylyje, o
daugiametés svidres, 7kg pievinés didesnes iki 3,0cm gylio.
miglés arba beginklés dirsés ir 8
kg rausvyjy arba baltyjy dobily
10. Karjerinis - Zvyras 0-32 mm UZzterStumas (<0,063mm)1,9%.
Filtracija -3,7m/p
11. Smélis 0-4 mm UzterStumas( <0,063 mm)1,9%;
Filtracija — 3,7 m/p.

12. Ruloniné filtraciné Storis >0,7mm, masé Praleidzia grunto daleles <
medziaga 170+17g/m2 0,09mm, laidumas vandeniui

>90m/d, tempimo stipris IKN/m
iSilgine kryptimi ir <0,4KN/m
skersine kryptimi

13. Lauko akmenys P15-20 cm

14. Akmens skalda 40-70mm 40-70mm.

MEDZIO GAMINIAI
15. Apipjautos lentos 25- Lenty storis t-25,32,40+3 mm, Spygliuo¢iy mediena C14 klasés,
32mm st. (2 rus.) plotis 100+5mm, ilgis 1>6000mm stipris lenkimui 14MPa, stipris
gniuzdymui iSilgai pluosty
16MPa.
IZOLIACINES MEDZIAGOS
16. Drenazinis kilimas Drenavimo tinklelis: Trikimo jtempimas: iSilginis / skersinis -
Secudran R201 ES-601 Medziaga - PP (polipropilenas) svoris 8,0/12,0 kN/m;
600 g/m?, storis 11 mm Pailgéjimas trukimo metu:
Neaustiné medziaga: i8ilginis / skersinis - 50/40 %;
medziaga-PP (polipropilenas), svoris
200 g/m?, storis 2,5 mm.
17. Slaity stiprinimo sintetinis Masé¢ 600 g/m? austinis tinklelis 30 Tempimo stipris:
demblys Secumat ES 601 g/m2 > 2 kN/m iSilgine kryptimi ir
G4 > 0,4 kN/m skersine kryptimi;
Pailgéjimas trikimo metu tempiant
iSilgai > 15%, skersai > 10%;
Virsutinis sluoksnis-erdvinis tinklas-
polipropilenas, storis >16mm; apatinis
sluoksnis-tinklelis-polietilenas
BETONO IR GELZBETONIO GAMINIAI
18. G/b vamzdziai beslég. d-1,6 m, ilgis 2500 mm Betonas C35/45
moviniai RT16N-25
19. G/b vamzdziai beslég. d-1,2 m, ilgis 2500 mm Betonas C35/45
moviniai RT12N-25
20. Plokstés P-15-10 L-1500 mm, B-1000 mm, H-80 mm, Betonas B22,5 (M300) F150, armattira
maseé 270 kg. A-l

21. Plokstés P-5-10 L-490 mm, B-900 mm, H-80 mm, Betonas B22,5 (M300) F150, armatiira
maseé 90 kg. A-l

22. Latakai L-4 L-800 mm, B-640 mm, H-375 mm, Betonas B15 (M200) F150, armatiira A-

masé 125 kg.

I, viela Vr-1.
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Eil. Gaminio ar medZiagos Geometriniai ir masés rodikliai Esminiai techniniai reikalavimai
Nr. bendrinis pavadinimas
PUSFABRIKACIAI
23. Hidrotechninis betonas C30/37 Betono klas¢ C>30/37,atsparumas
Sal¢iui F>150, vandens ne pralaidumas
W=7
KITOS MEDZIAGOS
24. Mineraliniy trg$y misinys TraSy sudétis: fosforas, kalis, Iséjimo -240kg/ha. Misinys
azotas sudaromas i§ 80kg fosforo, 120kg

kalio, 40 kg azoto
25. Dirvozemis Masé 1650+100 kg/m3 Vietinis augalinis gruntas be

velénos, akmeny ir kity priemaisy.
26. Biologinio valymo sistema Smélis

su pelkine augmenija (BVS)

Spuntiné sienuté

Zoliy sékly misinys $laity tvirtinimui
Mineraliniy tragsy misinys Slaity
tvirtinimui

Neausting filtraciné medziaga
Geotekstilé

Polipropileno tinklas

Pelkiniai augalai (daigai 4 vant./m2/ )
Drenazinis kilimas

8. APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI

8.1. Reikalavimai aplinkos apsaugai

Visy statybos etapy metu Rangovas privalo laikytis Lietuvos respublikoje galiojanciy jstatymuy,

taisykliy ir tiesiogiai susijusiy reikalavimy bei atsizvelgti | visas priemones, projekto valdyma ir

administravima, kurie reikalingi uztikrinti aplinkosauginius reikalavimus.

8.2. Medziy ir Zaliyjuy zony apsauga

Rangovui neleidziama perkelti ar kirsti darby zonoje esan¢iy medziy be atitinkamy Zzinyby

sutikimo. Jei kuris nors medis ar zalioji zona buvo Rangovo sunaikinta ar paZeista, jis privalo pakeisti

pazeista medj ar zong lygiaverciu buvusiam savo saskaita.

25/801-TDP-MS.TS-11
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REMONTUOJAMU GRIOVIU, JU STATINIU DARBU KIEKIU SANTRAUKA

Eil. | Darby Darbai Nuor | Griovio pavad. Piketai Mato Kiekis
Nr. | kodas odaj vnt.
TS
1 2 3 4 5 6 7 8
1. | MN7P- | Tankiy kriimy ir menkaver¢iy TS Up. Skardupis 0+00-41+80 m? 850
0120 | medziy pasalinimas nuo 2.7 Up. Laukupa 0+00-33+04 “ 2180
griovio §laity rankiniu budu L-7 0+00-7+50 “ 3285
Viso:”1” | m? 6315
2. | MN4-33 | Nukirsty krimy ir menkaverciy | TS Up. Skardupis 0+00-41+41 ha 0,0850
medziy surinkimas ir iSvezimas | 2.7 Up. Laukupa 0+00-33+04 “ 0,2180
nuo 0,5 atstumu, kai kelmynas L-7 0+00-7+50 « 0,3285
Viso:”2” ha 0,6315
3. | MN7-1 | Grioviy valymas vienkausSiais TS Up. Skardupis 0+00-0+47 m/m? 47/23
ekskavatoriais, kai valomo 3.5 Up. Skardupis 30+10-31+98 «“ 188/75
sluoksnio storis iki 0,2 m. Up. Skardupis 34+22-34+54 “ 32/16
Up. Laukupa 0+00-1+56 «“ 156/78
Up. Laukupa 26+25-26+80 «“ 55/22
Up. Laukupa 32+12-33+04 “ 92/37
Viso:”3” | m/m’? 570/251
4. | MN7-2 | Grioviy valymas vienkausiais TS Up. Skardupis 29+70-30+10 | m/m’ 40/28
ekskavatoriais, kai valomo 3.5 Up. Skardupis 34+54-35+30 «“ 76/53
sluoksnio storis iki 0,4 m Up. Skardupis 41+00-41+40 «“ 40/28
Up. Laukupa 1+61-4+40 «“ 279/196
Up. Laukupa 11+07-15+00 “ 393/353
Up. Laukupa 29+23-30+00 «“ 77/54
Up. Laukupa 30+16-32+08 “ 192/135
L-7 0+00-1+87 “ 187/150
Viso:”4” | m/m? 1284/997
5. | MN7-3 | Grioviy valymas vienkausSiais TS Up. Skardupis 0+47-1+15 m/m’ 68/82
ekskavatoriais, kai valomo 3.5 Up. Skardupis 1+29-4+10 «“ 281/337
sluoksnio storis vir§ 0,4 m Up. Skardupis 4+24-5+32 «“ 108/130
Up. Skardupis 5+46-11+35 «“ 589/707
Up. Skardupis 114+35-13+10 « 175/210
Up. Skardupis 13+33-18+67 «“ 534/641
Up. Skardupis 29+00-29+70 « 70/84
Up. Skardupis 354+30-35+99 « 69/83
Up. Laukupa 4+40-6+49 «“ 209/418
Up. Laukupa 6+63-10+95 « 432/648
Up. Laukupa 25+80-26+25 «“ 45/54
L-7 2+00-5+40 “ 340/408
Viso:”5” | m/m® | 2920/3802
Laida
Arestato Grioviy darby kiekiy santrauka
v gaELPROJEKTA i DR HEE 0
" -PmA MELIORACLIOS IR HIDROTECHNIKOS PROJEKTAI
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Eil. | Darby Darbai Nuor | Griovio pavad. Piketai Mato Kiekis
Nr. | kodas odaj vnt.
TS
1 2 3 4 5 6 7 8
6. MN7- | Zoliy pagalinimas i§ griovio TS Up. Skardupis 314+98-32+75 m/m? 77/31
20 dugno rankiniu budu 2.6 Up. Skardupis 324+75-34+22 « 147/74
Up. Skardupis 41+40-41+80 “ 40/16
Vis0:76” | m/m? 264/121
7. R1-54 | Sanasy i§ griovio (bermy) TS Up. Skardupis 0+00-0+47 m? 15
Salinimas vienkauSiais 3.5 Up. Skardupis 0+47-1+15 «“ 30
ekskavatoriais ir sklaidymas Up. Skardupis 1+29-4+10 “ 196
Up. Skardupis 4+24-5+32 « 140
Up. Skardupis 5+46-11+35 «“ 412
Up. Skardupis 11+35-13+10 «“ 228
Up. Skardupis 13+33-18+67 « 320
Up. Skardupis 18+67-19+50 « 233
Up. Skardupis 19+64-21+75 «“ 591
Up. Skardupis 21+75-29+00 « 2871
Up. Skardupis 36+16-41+00 « 968
Up. Laukupa 15+00-19+01 «“ 706
Up. Laukupa 19+11-22+78 «“ 1176
Up. Laukupa 22+78-25+80 «“ 906
L-7 2+00-5+40 “ 442
L-7 5+40-7+50 “ 630
Viso:”7” m? 9864
8. | MN7-8 | Griovio valymas rankiniu TS Up. Skardupis 0+00-41+41 m? 5,8
budu ties vamzdynais, ziotimis, | 3.5 Up. Laukupa 0+00-33+04 « 3,2
elektros laidais L-7 0+00-7+50 « 0,6
Viso:”8” | m’ 9,6
9. | MN1-26 | Iskasty sgnasy i$ griovio dugno | TS Up. Laukupa 30+16-32+08 m? 135
NI1P- | pakrovimas ir iSvezimas 1 km 3.6 Up. Laukupa 32+12-33+04 «“ 37
1302 | atstumu skleidimui uz “
Natura 2000 riby, objekto “
teritorijoje “
Viso:?9” | m® 172
10. | MN1-46 | I8vezty sgnasSy sklaidymas TS Up. Laukupa Uz m? 172
buldozeriais iki 59 kW (80AJ) | 3.6 Netura 2000
galingumo, kai paskleistos riby, objekto
juostos plotis 10 m teritorijoje
Viso:”12” | m® 172
11. | MN7-4 | ISvezty sgnaSy léksCiavimas TS Up. Laukupa Uz ha 0,284
K4=2 | susmulkinimui traktoriais iki 3.6 Netura 2000
59 kW (80AJ) galingumo riby, objekto
(2 kartus) teritorijoje
Viso:”11” ha 0,284
Lapas | Lapy | Laida
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Eil. | Darby Darbai Nuor | Griovio pavad. Piketai Mato Kiekis
Nr. | kodas odaj vnt.
TS
1 2 3 4 5 6 7 8
12. | MN1-46 | Supilto I-II grupés gr. TS Up. Skardupis 0+00-0+47 m? 21
sklaidymas buldozeriais iki 3.6 Up. Skardupis 0+47-1+15 «“ 74
59 kW (80AJ)galingumo Up. Skardupis 1+29-4+10 « 303
Up. Skardupis 4+24-5+32 «“ 117
Up. Skardupis 5+46-11+35 «“ 636
Up. Skardupis 114+35-13+10 « 189
Up. Skardupis 13+33-18+67 «“ 577
Up. Skardupis 29+00-29+70 «“ 76
Up. Skardupis 29+70-30+10 « 25
Up. Skardupis 30+10-31+98 « 68
Up. Skardupis 314+98-32+75 «“ 28
Up. Skardupis 32+75-34+22 «“ 67
Up. Skardupis 34+22-34+54 « 15
Up. Skardupis 34+54-35+30 «“ 48
Up. Skardupis 35+30-35+99 «“ 75
Up. Skardupis 41+00-41+40 « 25
Up. Skardupis 41+40-41+80 « 15
Up. Laukupa 0+00-1+56 «“ 70
Up. Laukupa 1+61-4+40 “ 176
Up. Laukupa 4+40-6+49 “ 376
Up. Laukupa 6+63-10+95 «“ 583
Up. Laukupa 11+07-15+00 «“ 318
Up. Laukupa 25+80-26+25 “ 49
Up. Laukupa 26+25-26+80 «“ 20
Up. Laukupa 29+23-30+00 «“ 49
L-7 0+00-1+87 «“ 135
L-7 2+00-5+40 “ 367
Vis0:”12” | m® 4502
13. | MN7-4 | Pagrioviy leks¢iavimas iSkasty | TS Up. Skardupis 0+00-0+47 ha 0,047
K4=2 | i$ grioviy sgnasy susmulkinimui | 3.6 Up. Skardupis 0+47-1+15 «“ 0,068
traktoriais iki 59 kW (80AJ) Up. Skardupis 1429-4+10 «“ 0,281
galingumo (2 kartus) Up. Skardupis 4+24-5+32 “ 0,108
Up. Skardupis 5+46-11+35 « 0,589
Up. Skardupis 11+35-13+10 «“ 0,175
Up. Skardupis 13+33-18+67 «“ 0,534
Up. Skardupis 18+67-19+50 « 0,083
Up. Skardupis 19+64-21+75 «“ 0,211
Up. Skardupis 21+75-29+00 «“ 0,725
Up. Skardupis 36+16-41+00 « 0,484
Up. Skardupis 41+00-41+40 « 0,040
Up. Skardupis 41+40-41+80 «“ 0,040
Up. Laukupa 0+00-1+56 “ 0,156
Up. Laukupa 1+61-4+40 “ 0,279
Up. Laukupa 4+40-6+49 «“ 0,209
Up. Laukupa 6+63-10+95 «“ 0,432
Up. Laukupa 11+07-15+00 «“ 0,393
Up. Laukupa 15+00-19+01 “ 0,401
Lapas | Lapy | Laida
25/801-TDP-MS.GDS-12 3 9 0




Eil. | Darby Darbai Nuor | Griovio pavad. Piketai Mato Kiekis
Nr. | kodas odaj vnt.
TS
1 2 3 4 5 6 7 8
Up. Laukupa 19+11-22+78 ha 0,367
Up. Laukupa 22+78-25+80 “ 0,302
Up. Laukupa 25+80-26+25 «“ 0,045
Up. Laukupa 26+25-26+80 «“ 0,055
Up. Laukupa 29+23-30+00 “ 0,077
Viso0:”13” ha 6,101
14. | N57P- | Saky, $akny, akmeny TS Up. Skardupis 0+00-41+80 m? 47,18
0118 surinkimas po 1éks§¢iavimo ir 2.6 Up. Laukupa 0+00-30+00 «“ 32,82
iSvezimas 1,0 km atstumu Uz
Up. Laukupa Natura 2000 «“ 3,44
riby, objekto
teritorijoje
L-7 0+00-7+50 “ 10,04
Viso:”14” m’ 93,48
15. | MN1-14 | Dirbtiny kliti¢iy iSardymas TS Up. Skardupis 0+13 m? 3
vienakausSiais ekskavatoriais 3 Up. Skardupis 0+51 «“ 10
Up. Skardupis 5+29 «“ 10
Up. Skardupis 7+62 « 20
Up. Skardupis 10+49 « 5
Up. Skardupis 16+22 «“ 5
Up. Skardupis 21+75 «“ 15
Up. Skardupis 37+48 « 20
Up. Skardupis 41+80 «“ 15
Up. Laukupa 10+94 «“ 3
Up. Laukupa 12+29 “ 3
Up. Laukupa 12+70 “ 5
Up. Laukupa 15+44 «“ 20
Up. Laukupa 30+60 « 3
Up. Laukupa 31+24 “ 5
L-7 0+33 “ 3
L-7 4+19 “ 10
L-7 5+05 “ 5
L-7 6+60 “ 5
Viso:”15” | m® 165
16. | N57P- | Saky, $akny surinkimas po TS Up. Skardupis 0+13 m? 0,6
0118 | dirbtiny kliGi¢iy iSardymo, 2.6 Up. Skardupis 0+51 «“ 2
km atstumu Up. Skardupis 5+29 «“ 2
Up. Skardupis 7+62 « 4
Up. Skardupis 10+49 « 1
Up. Skardupis 16+22 «“ 1
Up. Skardupis 21+75 « 3
Up. Skardupis 37+48 « 2
Up. Skardupis 41+80 «“ 3
Up. Laukupa 10+94 «“ 0,6
Up. Laukupa 12+29 “ 0,6
Lapas | Lapy | Laida
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Eil. | Darby Darbai Nuor | Griovio pavad. Piketai Mato Kiekis
Nr. | kodas odaj vnt.
TS
1 2 3 4 5 6 7 8
Up. Laukupa 12+70 m? 1
Up. Laukupa 15+44 « 4
Up. Laukupa 30+60 « 0,6
Up. Laukupa 31+24 «“ 1
L-7 0+33 “ 0,6
L-7 4+19 “ 2
L-7 5+05 “ 1
L-7 6+60 “ 1
Viso:”16” | m® 31
17. | MN7-12 | ISardyty $laity uzpylimas TS Up. Skardupis 0+13 m? 20
vietiniu gruntu, iSlyginimas 3 Up. Skardupis 0+51 «“ 20
ir sutankinimas Up. Skardupis 5+29 «“ 20
Up. Skardupis 7+62 « 20
Up. Skardupis 10+49 «“ 20
Up. Skardupis 16+22 «“ 20
Up. Skardupis 21+75 « 20
Up. Skardupis 37+48 «“ 20
Up. Skardupis 41+80 «“ 20
Up. Laukupa 10+94 « 20
Up. Laukupa 12+29 «“ 20
Up. Laukupa 12+70 «“ 20
Up. Laukupa 15+44 “ 20
Up. Laukupa 30+60 « 20
Up. Laukupa 31+24 «“ 20
L-7 0+33 “ 20
L-7 4+19 “ 20
L-7 5+05 “ 20
L-7 6+60 “ 20
Viso0:”17” m? 380
18. | MN3- | Drenazo zio¢iy pakeitimas 110 | TS Up. Skardupis 15+27 K vnt 1
174-110 | mm skersmens polietileninémis | 4.1 Up. Skardupis 17+58 K «“ 1
Ziotimis Up. Skardupis 21+02 D “ 1
Up. Skardupis 25+08 D «“ 1
Up. Skardupis 26+94 D «“ 1
Up. Skardupis 30+00 D « 1
Up. Skardupis 30+61 D « 1
Up. Skardupis 31498 D «“ 1
Up. Skardupis 33+75D «“ 1
Up. Skardupis 34+54 D « 1
Up. Skardupis 35+51 D «“ 1
Up. Skardupis 40+70 D «“ 1
Up. Laukupa 0+98 D « 1
Up. Laukupa 1+62 K “ 1
Up. Laukupa 2+34 D «“ 1
Up. Laukupa 3+01 K « 1
Up. Laukupa 4+07 K “ 1
Lapas | Lapy | Laida
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Eil. | Darby Darbai Nuor | Griovio pavad. Piketai Mato Kiekis
Nr. | kodas odaj vnt.
TS
1 2 3 4 5 6 7 8
Up. Laukupa 5+00 D vnt 1
Up. Laukupa 6+33 D « 1
Up. Laukupa 6+33 K « 1
Up. Laukupa 7+24 K «“ 1
Up. Laukupa 8+02 D «“ 1
Up. Laukupa 8+31 K « 1
Up. Laukupa 8+86 K «“ 1
Up. Laukupa 9+02 D «“ 1
Up. Laukupa 9+60 D « 1
Up. Laukupa 9+93 K « 1
Up. Laukupa 10+54 K «“ 1
Up. Laukupa 11+07 K “ 1
Up. Laukupa 11+39D “ 1
Up. Laukupa 11+94 K «“ 1
Up. Laukupa 12+62 K «“ 1
Up. Laukupa 12+62 D “ 1
Up. Laukupa 13+10 K «“ 1
Up. Laukupa 13+60 K «“ 1
Up. Laukupa 15+54 K “ 1
Up. Laukupa 15+62 D “ 1
Up. Laukupa 16+31 K «“ 1
Up. Laukupa 21+72 D «“ 1
Up. Laukupa 23+72 D “ 1
Up. Laukupa 25+02 K «“ 1
Up. Laukupa 25+98 K «“ 1
Up. Laukupa 31+14 K « 1
Up. Laukupa 31+58 K « 1
Up. Laukupa 32+74 K «“ 1
L-7 2426 K “ 1
L-7 3+09 K “ 1
L-7 5+00 D «“ 1
L-7 7420 D «“ 1
L-7 7450 G “ 1
Viso:”18” | vnt 50
19. | MN3- | Drenazo zio¢iy pakeitimas 160 | TS Up. Skardupis 10+80 K vnt 1
174-160 | mm skersmens polietileninémis | 4.1 Up. Skardupis 13+46 K “ 1
ziotimis Up. Skardupis 14+43 D «“ 1
Up. Skardupis 17+11 D «“ 1
Up. Skardupis 19+68 K « 1
Up. Skardupis 19+92 D « 1
Up. Skardupis 20+53 K «“ 1
Up. Skardupis 27+59 D « 1
Up. Skardupis 39+27 D « 1
Up. Laukupa 4+93 D «“ 1
Up. Laukupa 5+26 D «“ 1
Up. Laukupa 16+66 D « 1
Up. Laukupa 17+42 K «“ 1
Up. Laukupa 17+54 D “ 1
Lapas | Lapy | Laida
25/801-TDP-MS.GDS-12 6 9 0




Eil. | Darby Darbai Nuor | Griovio pavad. Piketai Mato Kiekis
Nr. kodas oda j vnt.
TS
1 2 3 4 5 6 7 8
Up. Laukupa 18+37 K vnt 1
Up. Laukupa 18+49 D “ 1
Up. Laukupa 19+58 D « 1
Up. Laukupa 19+72 K «“ 1
Up. Laukupa 20+28 D «“ 1
Up. Laukupa 21+27K “ 1
Up. Laukupa 22+78 K «“ 1
Up. Laukupa 30+75D «“ 1
L-7 0+59 K “ 1
L-7 3+49 K “ 1
Vis0:”19” |  vnt 24
20. | MN3- | Drenazo zio€iy pakeitimas 200 TS Up. Skardupis 23+17D vnt 1
174-200 | mm skersmens polietileninémis 4.1
Ziotimis
Vis0:720” | vnt 1
21. | MN3- | Drenazo rinktuvy i§ PVC 128/113 | TS L-7 0+59 K m 10
191-125 | mm skersmens vamzdziy 4
jrengimas priemolio grunte iki
2,0 m gylio
Viso:721” m 10
22. | MN3- | Esamy keraminiy d100 mm TS L-7 0+59 K vnt 1
153 drenazo rinktuvy prijungimas 4
prie naujo rinktuvo
Viso:722” |  vnt 1
23. | MN1-82 | PVC rinktuvy uZpylimas TS L-7 0+59 K m? 2,4
smélio — zvyro misiniu 4
rankiniu biidu
Viso:”23” m? 2.4
24. | MN2-14 | Suformuoty griovio $laity TS Up. Skardupis 5+46-8+66 m? 1420
apséjimas su juodZemio 3.7 Up. Skardupis 11+35-13+10 «“ 950
uzpylimu (juodZemis vietinis) Up. Skardupis 13+33-15+27 «“ 1064
Up. Skardupis 19+20-19+50 «“ 150
Up. Skardupis 19+64-29+00 « 4316
Up. Laukupa 15+00-19+01 “ 1204
Up. Laukupa 19+11-25+80 «“ 2045
L-7 5+40-7+50 “ 1060
Vis0:"24” | m? 12209
25. | MN7P- | Mechanizuotas grioviy $laity TS Up. Skardupis 0+00-41+80 ha 3,9809
0111 Sienavimas 2.8 Up. Laukupa 0+00-33+04 «“ 2,8861
L-7 0+00-7+50 “ 0,6098
Viso:726” ha 7,4768
Lapas | Lapy | Laida
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Eil. | Darby Darbai Nuor | Griovio pavad. Piketai Mato Kiekis
Nr. | kodas odaj vnt.
TS
1 2 3 4 5 6 7 8
26. | MN7-19 | Grioviy $laity, krasty ir TS Up. Skardupis 0+00-41+80 m? 4423
dugno Sienavimas rankiniu 2.8 Up. Laukupa 0+00-33+04 “ 3206
bidu L-7 0+00-7+50 “ 677
Viso:726” m’ 8306
27. | MN2-13 | Palaukiy palei griovius TS Up. Skardupis 0+00-41+80 m? 11943
apséjimas rankiniu biidu 3.7 Up. Laukupa 0+00-26+80 «“ 8160
L-7 0+00-7+50 “ 2220
Viso:”27” m’ 22323
28. | NIP- | Surinkty krimy TS Visy grioviy Visame m? 39
1314 | transportavimas 20 km 3 objekte
atstumu uz objekto riby
Viso:”28” | m’ 39
29. NI1P- | Surinkty $akny, Saky liekany TS Visy grioviy Visame m? 124,48
1314 | po dirbtiny klifi¢iy iSardymo ir 3 objekte
po léksc¢iavimo, transportavimas
20 km atstumus uz objekto riby
Viso:729” m’ 124,48
Lapas | Lapy | Laida
25/801-TDP-MS.GDS-12 3 9 0




APLINKOSAUGINIU PRIEMONIU IRENGIMO DARBU KIEKIU SANTRAUKA

Eil. | Darby Darbai Nuor | Griovio pavad. Piketai Mato Kiekis
Nr. | kodas odai vnt,
TS
1 2 3 4 5 6 7 8
1. | HI12K- | Itvirtinty akmeny jrengimas TS Up. Skardupis | 40+00-40+16 m? 0,5
11 vagoje meandravimui ir 4.7 Up. Laukupa 0+54-0+70 «“ 0,5
vandens aeracijai
Viso:”1” m? 1,0
2. | HI2K- | Akmeny metinio vandens TS Up. Skardupis 31400 m? 1
11 aeracijai jrengimas 4.9 Up. Laukupa 24+72 “ 1
Viso:”2” | m’ 2
3. | MN7-16 | Drenazo vandens biologinio TS Up. Skardupis 27+59 D vnt/m 1/11
valymo sistema su pelkine 4.8 Up. Laukupa 16+66 D «“ 1/11
augmenija (BVS) jrengimas
Vis0:”3” | vnt/m 2/22
4, N5P- | BVS Spuntinés sienutés TS Up. Skardupis 27+59 D m 11
0211 jrengimas 4.8 Up. Laukupa 16+66 D “ 11
Viso:74” m 22
5. | MNS8P- | Pelkiniy augaly sodinuky kai TS Up. Skardupis 27+59 D vnt 10
1305 | gumulo dydis 0,3x0,3 m 4.8 Up. Laukupa 16+66 D « 10
pasodinimas
Viso:”5” | vnt 20
Pastabos:

1) Statybos metu objekto (bréziniai) medziagy ir darby kiekiai gali buti tikslinami;
2) Rangovas turi jvertinti visus darbus, jrenginius ir medziagas reikalingas projektui jgyvendinti islaikant

ne prastesnius, nei techninése specifikacijose numatytus reikalavimus;
3) Nurodyti darbai turi buti jvertinti kompleksiskai, kartu su visais palydinciais darbais;

4) Visos naudojamos medziagos ir gaminiai turi biiti geriausios kokybés, tinkamos numatytai paskirciai ir

atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. Medziagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti, reikalauti

minimalios priezitros ir turi biiti gautos i$ patikimy tiekéjy (gamintojy) su atitikties deklaracijomis.
5) Statybos metu pazeidus esamas komunikacijas, Sulinius ir kitas inzineriniy tinkly sudétines dalis, jos
turés biiti pakeistos naujomis.

25/801-TDP-MS.GDS-12

Lapas

Lapy

Laida




REMONTUOJAMU PRALAIDU DARBU KIEKIU SANTRAUKA

Eil. | Darby Darbai Nuor | Griovio pavad. Piketai Mato Kiekis
Nr. | kodas odai vnt.
TS
1 2 3 4 5 6 7 8
1. | N27-38 | Sultizusiu, susidévéjusiy g/b TS Up. Skardupis 19+57 m’ 6,2
antgaliy, sargSuliy iSkélimas 18 2 Up. Lankupa 6+56 « 6,14
griovio pakraunant | masinas L-7 1+93 “ 2,4
Viso:”1” | m’ 14,74
2. | R23-65 | G/blauzo i§vezimas j statybiniy | TS Up. Skardupis 19+57 m?/t 6,2/15,5
R23-66 | atlicky sgvartyng 20 km atstumu | 2 Up. Lankupa 6+56 « 6,14/15,35
L-7 1+93 “ 2,4/6,0
Viso:”2” 3t | 14,74/36,85
3. | MN7-8 | Pralaidos antgaliy valymas nuo | TS Up. Lankupa 11+00 m? 0,4
velénos rankiniu biidu 2.6
Viso:”3” | m’ 0,4
4. | MNI1-14 | Laikiny pyliméliy supylimas TS Up. Skardupis 19+57 m? 50
vienakausSiais ekskavatoriais 3 Up. Lankupa 6+56 “ 50
Up. Lankupa 11+00 « 50
L-7 1+93 “ 50
Viso:”4” | m’ 200
5 MNI1- | Vandens atsiurbimas TS Up. Skardupis 19+57 m? 12
176 remontuojamy pralaidy vietoje 2.4 Up. Lankupa 6+56 “ 12
Up. Lankupa 11+00 “ 12
L-7 1+93 “ 12
Viso:”’5” | m? 48
6. N23- | Laikino vamzdzio d315 mm TS Up. Skardupis 19+57 m 30
154 paklojimas ir demontavimas 4 Up. Lankupa 6+56 “ 30
Up. Lankupa 11+00 « 30
L-7 1+93 “ 30
Viso:76” m 120
7. | MN7P- | Vamzdinés vandens pralaidos TS Up. Skardupis 1+22 18
0212 | iSvalymas nuo sgnasy 52 Up. Skardupis 4+17 25
Up. Skardupis 5+39 23
Up. Skardupis 13+21 44
Up. Skardupis 19+57 26
Up. Lankupa 6+56 6,5
Up. Lankupa 11+00 5,7
Up. Lankupa 30+08 5,5
Up. Lankupa 32+10 0,7
L-7 1+93 1,6
Viso:”7” | m? 156
Laida
Aestato N Pralaidy darby kiekiy santrauka
e Earl-PRO#rKTA AR 0
" -PmA MELIORACIJOS IR HIDROTECHNIKOS PROJEKTAI
S-652-PmAT [PV 0.Riaubiené 202510 Lapas | Lapy
Sudaré [0.Riaubiené La\ixww\ 2025 10 25/801-TDP-MS.PDS-13 e




Eil. | Darby Darbai Nuor | Griovio pavad. Piketai Mato Kiekis
Nr. | kodas odai vnt,
TS
1 2 3 4 5 6 7 8
8. | MN1-14 | II gr. grunto kasimas TS Up. Skardupis 19+57 m’ 8
ekskavatoriumi pralaidos 5 Up. Lankupa 6+56 « 6
antgalio jrengimui L-7 1493 “ 4
Viso:”8” | m’ 18
9. N57P- | Naujy monolitiniy antgaliy TS Up. Skardupis 19+57 vnt/m? 2/ 6,20
4208 | jrengimas prie esamos 5 Up. Lankupa 6+56 « 2/ 6,06
pralaidos L-7 1+93 “ 2/3,24
Viso:”9” | vat/ m’® 6/ 15,5
Armatiiros tinkly g/b antgaliams | TS Up. Skardupis 19+57 kg 130,54
sudéjimas 5 Up. Lankupa 6+56 « 77,4
L-7 1493 “ 62,26
Vis0:9” kg 270,20
10. | MNS- | Zvyro pasluoksnio h=10 cm TS Up. Skardupis 19+57 m’ 0,56
174 jrengimas, po antgaliu 5 Up. Lankupa 6+56 “ 0,48
L-7 1+93 “ 0,30
Vis0:710” m’ 1,34
11. | MN1-14 | Antgaliy uzpylimas II gr. TS Up. Skardupis 19+57 m? 8
MNI1- | gruntu,sutankinant 5 Up. Lankupa 6+56 “ 6
159 L-7 1+93 “ 4
Viso:”11” m’ 18
12. | R19-245 | Aptrupéjusio antgalio TS Up. Lankupa 11+00 m? 0,2
pabetonavimas betonu C30/37 5
Viso0:712” m’ 0,2
13. | MN1-14 | II grupés grunto kasimas TS Up. Lankupa 11+00 m? 132
ekskavatoriumi nuo pralaidos 3 L-7 1493 “ 48
vamzdziy sitliy uztaisymui
Viso:”13” | m? 180
14. | MN1-87 | II grupés grunto kasimas nuo TS Up. Lankupa 114+00 m’ 11
pralaidos vamzdziy rankiniu 3 L-7 1493 “ 4
Viso:”14” | m? 15
15. | MN7-52 | Tarpy tarp pralaidos TS Up. Lankupa 11+00 m/m? | 43,18/27,5
Ki=3 | vamzdziy uztaisymas 5 L-7 1+93 “ 7,6/6,92
geotekstile
Vis0:”15” | m/m? | 50,78/34,42
Tarpy tarp pralaidos TS Up. Lankupa 11+00 m? /kg | 17,49/65,45
vamzdziy uztaisymas plieno 5 L-7 1493 4,4/16,44
tinklu
Viso:”15” | m* /kg | 21,89/81,89
Lapas | Lapy | Laida
25/801-TDP-MS.PDS-13 ’ 6 0




Eil. | Darby Darbai Nuor | Griovio pavad. Piketai Mato Kiekis
Nr. | kodas odai vnt,
TS
1 2 3 4 5 6 7 8
Tarpy tarp pralaidos vamzdziy TS Up. Lankupa 11+00 m/m*® | 43,18/2,09
uztaisymas betonu C30/37, 5 L-7 1+93 « 7,6/0,52
uzsandarinant montaZinémis
Viso:”15” | m/m*® | 50,78/2,61
16. | MN1-14 | II grupés grunto uzpylimas TS Up. Lankupa 11+00 m? 143
ant pralaidos vamzdziy po 5 L-7 1493 « 52
vamzdziy sitiliy uztaisymo
ekskavatoriumi
Viso:”16” | m® 195
17. | MN1-20 | II gr.grunto pakrovimas TS Up. Skardupis 19+57 m’ 30
] transportg atvezimui ir 5
pralaidos pylimo supylimui
Viso:”17” | m’ 30
18. NI1P- | Pakrauto grunto atvezimas 1 km Up. Skardupis 19+57 m? 30
1304 | atstumu
Viso:”18” | m’ 30
19. | MN1-14 | Pralaidos pylimo supylimas Up. Skardupis 19+57 m? 30
ir formavimas
Viso:”19” | m’ 30
20. | MNI1- | Grunto vir§ pralaidos TS Up. Lankupa 11+00 m? 143
159 sutankinimas 5 L-7 1+93 “ 52
Up. Skardupis 19+57 “ 30
Vis0:720” m’ 225
21. | MN5-24 | Pravaziavimo vir§ pralaidos TS Up. Skardupis 19+57 m 10/12/10,7
jrengimas, Slaciui atsparus 5.3.7 | Up. Lankupa 6+56 «“ 10/12/10,7
sluoksnis, zvyro danga Up. Lankupa 11+00 “ 10/12/10,7
L-7 1+93 “ 10/12/10,7
Viso:”21¢% m 40/48/42,8
22. | N57P- | PE signaliniy stulpeliy TS Up. Skardupis 19+57 vnt 4
5111 jrengimas prie pralaidos 3.8 Up. Lankupa 6+56 “ 4
Up. Lankupa 11+00 “ 4
L-7 1493 “ 4
Viso:722” vnt 16
23. | MNI1- | Pralaidos Slaity planiravimas TS Up. Skardupis 19+57 m? 20
136 rankiniu budu 5 Up. Lankupa 6+56 “ 20
Up. Lankupa 11+00 « 20
L-7 1+93 “ 20
Viso:”23” m? 80
Lapas | Lapy | Laida
25/801-TDP-MS.PDS-13 3 6 0




Eil. | Darby Darbai Nuor | Griovio pavad. Piketai Mato Kiekis
Nr. | kodas odai vnt,
TS
1 2 3 4 5 6 7 8
24. | MN2-14 | Pralaidos Slaity aps¢jimas zoliy | TS Up. Skardupis 19+57 m? 20
misiniu su juodzemio uzpylimu | 5 Up. Lankupa 6+56 « 20
Up. Lankupa 11+00 « 20
L-7 1+93 “ 20
Viso:724” m? 80
25. | MN1-14 | Laikiny pyliméliy iSardymas TS Up. Skardupis 19+57 m? 50
vienakausSiais ekskavatoriais 3 Up. Lankupa 6+56 “ 50
Up. Lankupa 11+00 “ 50
L-7 1493 “ 50
Viso:”25” | m? 200
26. | MN1-46 | PaSalinty sanasy i$ pralaidy TS Up. Skardupis 1+22 m’ 18
sklaidymas buldozeriais iki 3.6 Up. Skardupis 4+17 « 25
59 kW (80AJ)galingumo Up. Skardupis 5+39 « 23
Up. Skardupis 13+21 « 44
Up. Skardupis 19+57 « 26
Up. Lankupa 6+56 « 6,5
Up. Lankupa 11+00 « 5,7
Up. Lankupa 30+08 « 5,5
Up. Lankupa 32+10 « 0,7
L-7 1493 ¢ 1,6
Vis0:726” | m’ 156
27. | MN7-4 | Pagrioviy léks¢iavimas iSkasty TS Up. Skardupis 1+22 ha 0,010
K4=2 | i$ pralaidy sanasy 3.6 Up. Skardupis 4+17 « 0,010
susmulkinimui traktoriais iki 59 Up. Skardupis 5+39 « 0,010
kW (80AJ) galingumo (2 kartus) Up. Skardupis 13+21 « 0,010
Up. Skardupis 19+57 « 0,010
Up. Lankupa 6+56 « 0,010
Up. Lankupa 11+00 « 0,010
Up. Lankupa 30+08 « 0,010
Up. Lankupa 32+10 « 0,010
L-7 1+93 « 0,010
Viso:”27” m?3 0,100
Pastabos:

1) Statybos metu objekto (bréziniai) medziagy ir darby kiekiai gali biiti tikslinami;
2) Rangovas turi jvertinti visus darbus, jrenginius ir medziagas reikalingas projektui jgyvendinti iSlaikant ne

prastesnius, nei techninése specifikacijose numatytus reikalavimus;
3) Nurodyti darbai turi bti jvertinti kompleksiSkai, kartu su visais palydinciais darbais;

4) Visos naudojamos medziagos ir gaminiai turi biiti geriausios kokybés, tinkamos numatytai paskirciai ir
atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. Medziagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti, reikalauti
minimalios priezitros ir turi biiti gautos i$ patikimy tiekéjy (gamintojy) su atitikties deklaracijomis.

5) Statybos metu pazeidus esamas komunikacijas, Sulinius ir kitas inzineriniy tinkly sudétines dalis, jos turés
biti pakeistos naujomis.

25/801-TDP-MS.PDS-13

Lapas

Lapy | Laida




REMONTUOJAMOS PRALAIDOS VP-16-175-1 DARBU KIEKIU SANTRAUKA
Up. Skardupis ties pk. 36+09

Eil. | Darby Darbai Nuoro | Griovio pavad. Piketai Mato Kiekis
Nr. | kodas daj vnt.
TS
1 2 3 4 5 6 7 8
1. | MN6-25 | Esamos pralaidos d1,6 m, TS Up. Skardupis 36+09 vnt 1
K4=0,6 | L=12,5 m demontavimas 5.3
Viso:”1” vnt 1
2. | MNIP- | Vandens paSalinimas TS Up. Skardupis 36+09 val 15
0801 remontuojamos pralaidos 53
vietoje siurbliais
Viso:”2” val 15
3. | MN6-25 | Vamzdinés vandens pralaidos TS Up. Skardupis 36+09 vnt/m 1/17,5
MNG6-26 | VP-16-175-1 jrengimas 53
Viso:”3” | vnt/m 1/17,5
4. | MN5-24 | Pravaziavimo vir§ pralaidos TS Up. Skardupis 36+09 | m/m¥/m® | 12/14,4/12,8
jrengimas, Slaciui atsparus 53
sluoksnis, zvyro danga
Viso:”4% | m/m*m® | 12/14,4/12,8
5. | R23-65 | G/b lauzo iSvezimas j statybiniy | TS Up. Skardupis 36+09 m’/t 9,25/23,12
R23-66 | atlicky sgvartyng 20 km atstumu | 5.3
Viso:”5” m®/t 9,25/23,12
6. N23- | Laikino vamzdzio d315 mm TS Up. Skardupis 36+09 m 30
154 paklojimas ir demontavimas 53
Viso:76” m 30
7. MN3- | Latako L50 PE-2,0 TS Up. Skardupis 36+09 vnt 4
187-3 | jrengimas griovio §laite 4.2
Viso:”7” vnt 4
Lapas | Lapy | Laida
25/801-TDP-MS.PDS-13 5 6 0




REMONTUOJAMOS PRALAIDOS VP-12-100-1 DARBU KIEKIU SANTRAUKA
Up. Lankupa ties pk. 1+61

Eil. | Darby Darbai Nuoro | Griovio pavad. Piketai Mato Kiekis
Nr. | kodas daj vnt.
TS
1 2 3 4 5 6 7 8
1. | MN6-21 | Esamos pralaidos d1,25 m, TS Up. Lankupa 1+61 vnt 1
K4=0,6 | L=10 m demontavimas 5.3
Viso:”1” vnt 1
2. | MNI1P- | Vandens pasalinimas TS Up. Lankupa 1+61 val 15
0801 remontuojamos pralaidos 53
vietoje siurbliais
Viso:72” val 15
3. | MN6-21 | Vamzdinés vandens pralaidos TS Up. Lankupa 1+61 vnt/m 1/10
MNG6-22 | VP-12-100-1 jrengimas 53
Viso:”3” | vnt/m 1/10
4. | MN5-24 | Pravaziavimo vir$ pralaidos TS Up. Lankupa 1+61 m/m*/m? | 12/14,4/12,8
jrengimas, Slaciui atsparus 53
sluoksnis, zvyro danga
Viso0:”4% | m/m¥m’ | 12/14,4/12,8
5. | R23-65 | G/b lauzo iSvezimas j statybiniy | TS Up. Lankupa 1+61 m?/t 1,32/3,3
R23-66 | atlicky sgvartyng 20 km atstumu | 5.3
Viso:”5” m>/t 1,32/3,3
6. N23- | Laikino vamzdzio d315 mm TS Up. Lankupa 1+61 m 30
154 paklojimas ir demontavimas 53
Viso:76” m 30
7. MN3- | Latako L50 PE-2,0 TS Up. Lankupa 1+61 vnt 4
187-1 | jrengimas griovio §laite 4.2
Viso:”7” vnt 4
Lapas | Lapy | Laida
25/801-TDP-MS.PDS-13 6 6 0




REMONTUOJAMOS PRALAIDOS VP-12-100-1 DARBU KIEKIU SANTRAUKA
Up. Lankupa ties pk. 19+06

Eil. | Darby Darbai Nuoro | Griovio pavad. Piketai Mato Kiekis
Nr. | kodas daj vnt.
TS
1 2 3 4 5 6 7 8
1. | MN6-21 | Esamos pralaidos d1,25 m, TS Up. Lankupa 19+06 vnt 1
K4=0,6 | L=6 m demontavimas 5.3
Viso:”1” vnt 1
2. | MNIP- | Vandens paSalinimas TS Up. Lankupa 19+06 val 15
0801 remontuojamos pralaidos 53
vietoje siurbliais
Viso:72” val 15
3. | MN6-21 | Vamzdinés vandens pralaidos TS Up. Lankupa 19+06 vnt/m 1/10
MNG6-22 | VP-12-100-1 jrengimas 53
Viso:”3” | vnt/m 1/10
4. | MN5-24 | Pravaziavimo vir$ pralaidos TS Up. Lankupa 19+06 m/m*/m? | 12/14,4/12,8
jrengimas, Slaciui atsparus 53
sluoksnis, zvyro danga
Viso0:”4% | m/m¥m’ | 12/14,4/12,8
5. | R23-65 | G/b lauzo iSvezimas j statybiniy | TS Up. Lankupa 19+06 m?/t 3,87/9,68
R23-66 | atlicky sgvartyng 20 km atstumu | 5.3
Viso:”5” m>/t 3,87/9,68
6. N23- | Laikino vamzdzio d315 mm TS Up. Lankupa 19+06 m 30
154 paklojimas ir demontavimas 53
Viso:76” m 30
7. MN3- | Latako L50 PE-2,0 TS Up. Lankupa 19+06 vnt 4
187-1 | jrengimas griovio §laite 4.2
Viso:”7” vnt 4
Pastabos:

1)Statybos metu objekto (bréZiniai) medziagy ir darby kiekiai gali biiti tikslinami;
2) Rangovas turi jvertinti visus darbus, jrenginius ir medziagas reikalingas projektui jgyvendinti iSlaikant ne
prastesnius, nei techninése specifikacijose numatytus reikalavimus;

3) Nurodyti darbai turi biti jvertinti kompleksiskai, kartu su visais palydinciais darbais;

4) Visos naudojamos medziagos ir gaminiai turi biiti geriausios kokybés, tinkamos numatytai paskir¢iai ir
atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. Medziagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti, reikalauti
minimalios prieziliros ir turi biiti gautos i§ patikimy tiekéjy (gamintojy) su atitikties deklaracijomis.

5) Statybos metu pazeidus esamas komunikacijas, Sulinius ir kitas inzineriniy tinkly sudétines dalis, jos turés
biiti pakeistos naujomis.

25/801-TDP-MS.PDS-13
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PRALAIDU HIDRAULINIU SKAICIAVIMU SANTRAUKA

Eil. Griovio Piketas | Debitas | m i Vs Pralaidos Pastabos
Nr. pavadinimas m3/s b %0 | vamzdziy skersmuo
5% t. (m) gale p
Apskai | Esamas
¢iuotas
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Up.Skardupis 1,5 Statoma g/b pralaida
l. (NL.1) 36+09 1,65 0.8 0,7 1,42 1,6 1,5 1.6, 1L=17.5m
Up.Lankupa 1,5 Statoma g/b pralaida
+
2. (Up.Laukupé) 1+61 1,32 0.8 4,3 1,76 1,2 1,25 d1.2,1-10 m
Up.Lankupa 1,5 Statoma g/b pralaida
+
3. (Up.Laukupé) 19+06 0,81 0.8 3,2 1,76 1,2 1,25 d1.2.1=10m
Atestato Nr. A Pralaidu hidrauliniai skaiiavi . Laida
' ralai 1drauliniai skai¢iavimai
MELPROJEKTA 4 0
S-268-PmA MELIORACIJOS IR HIDROTECGNIKOS PROJEKTAI
5-652-PmAT [PV O.Riaubiené |4 0002025 10 Lapas | Lapy
Sudaré | O.Riaubiené B Lf025 10 25/801-TDP-MS.PHS-14 o
1 {




REPERIU KATALOGAS

Rp.Nr. | Tipas, Vieta ApraSymas Altitude
kodas klasé
1 2 3 4 5
i Skardupiai, pralaidos per Skardupio up. L .
1 Laikinas istekejimo antealis. Pk.01+15 Antgalio virSus griovio asyje 206,12
o Skardupiai, pralaidos per Skardupio up. L D
2 Laikinas itekéjimo antgalis. Pk.05+47 Antgalio virSus griovio asyje 207,16
o Skardupiai, Skardupio up. desinéje, . .
3 Laikinas betoninis stulpelis. Pk.13-+02 Betoninio stulpelio virSus 209,45
iy Skardupiai, pralaidos per Skardupio up. D S
4 Laikinas istekéjimo antgalis. Pk.19+51 Antgalio virSus griovio asyje 209,46
Lankupénai, pralaidos per Skardupio up.
5 Laikinas | iStekéjime, palinkes betoninis stulpelis. Betoninio stulpelio virSus 218,18
Pk.36+03
o Lankupénai, pralaidos per Lankupos up. L S
6 Laikinas itekéjimo antgalis. Pk.01+61 Antgalio virSus griovio aSyje 208,56
o Lankupénai, pralaidos per Lankupos up. vo ey D
7 Laikinas itekéjimo vamzdis. Pk.06+63 Vamzdzio virSus griovio aSyje | 209,84
o Lankupénai, pralaidos per Lankupos up. v D
8 Laikinas itekéjimo vamzdis. Pk.19+10 Vamzdzio virSus griovio asyje | 212,17
o Lankupka, pralaidos per Lankupos up. vo ey D
9 Laikinas istekéjimo vamzdis. Pk.29+99 Vamzdzio virSus griovio aSyje | 225,91
Sudaré ! 2 ~ V.Riauba

Atestato Nr. R iu katal e
MELPROJEKTA eperiy katalogas 0
S-268-PmA MELIORACLIOS IR HIDROTECHNIKOS PROJEKTAI
5-652-PmAT [PV O.Riaubierl¢| 2025 10 Lapas | Lapy
Sudar¢ | V.Riauba _[F——1025 10 25/801-TP-MS.RK-15




Melioracijos grioviy Nr.1 (Skardupio up.), Laukupio up. (Lankupkos up.), Nr.1 (16, 18, 19 obj.)
ir juose esanciy statiniy remonto darby techninis darbo projektas

Vietovés schema
M 1:50 000

Objekto vieta: —  Remontuojami grioviai

Perstatomos pralaidos

K Remontuojamos pralaidos

Pralaidos priklauso

| ‘ j AB "Via Lietuva"
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SUTARTINIAI ZENKLAI

Zemés naudotojy ribos

Esami keliai Z,,-14(6)
Esami keliai 29+88
1400\ 2+00
Uzstatytos teritorijos = —
Saugomos teritorijos 1+00 2+00
s PLv
Miskai
1+00 2+00
. [ 1 o
Esamas griovys
1+00 2+00
0 Qs o A

Valoma uznesta griovio vaga

Valomos sanasos nuo griovio §laito
(bermos)

Valoma zoliné augmenija i$§ griovio vagos
Griovyje naikinami §laituose augantys
kriimai ir menkaverc¢iai medziai

Esamos dirbtinés klititys griovio vagoje

Latako L-50PE jrengimas

Pakrantés apsauginés juostos

Atstatomos arba naujai jrengiamos ziotys

Rekonstruojamos pralaidos

Valomos pralaidos nuo sgnasy
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110 SKERSMENS POLIETILENINES DRENAZO ZIOTYS

PLANAS.PJUVIAL.LMAZGAS

11
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- Melioracijos PE stulpelis PMS-200 su uzrasu "MELIORACIJA"
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PASTABOS 1. Drenazinis kilimas "Secudran" pritvirtinamas vielos d5 mm, L=500 mm smaigais.

Tvirtinimo ilgis nustatomas pagal vietos salygas (vid. ilgis

-2.0m).

2. Rinktuvo vamzdziy ir zio¢iy sandiira sandarinama ritinine filtracine medziaga.

3. Matmenys brézinyje duoti milimetrais.

DARBUY SUDETIS, DARBO SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI
KEICIANT ESAMAS ZIOTIS

DARBY SUDETIS

1. Ziogiy atkasimas ir i§émimas rankiniu badu. 2. Rinktuvy atkasimas vienkau$iais
ekskavatoriais. 3. Keraminiy vamzdziy iSémimas. 4. Trandéjy dugno paruoSimas rankiniu badu.
5. Polietileniniy zio€iy paklojimas. 6. Sujungimy uzsandarinimas. 7. Drenazo zio€iy pirminis
uzpylimas, sutankinant gruntg. 8. Tranéjy uZpylimas buldozeriais. 9.Slaity i$lyginimas. 10.
Tvirtinimo medZiagos paruoSimas ir paklojimas. 11. Drenazinio kilimo pritvirtinimas metaliniais
smaigais. 12. Slaito uzpylimas dirvozemiu. 13. Trg8y i8bérimas. 14. Daugiamegiy Zoliy
uzséjimas. 15. Stulpelio PMS-200 pastatymas. 16. ISardyty sulGiZzusiy drenazo zioCiy

iSvezimas.
DARBO SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI
Kodas Darby, mechanizmy, medZiagy ir gaminiy pavadinimas Resurso kiekis,
mato vnt.
Remontuojamy drenazo zioCiy pakeitimas 110 mm skersmens
MN3-174-110| cmoniojamy drenaz up 1 vnt.
polietileninémis Ziotimis
Darbo sgnaudos:
Vid. kategorijos 3,27 darbo sgnaudos 10,1 Zm. val.
Mechanizmai:
320034 Vienakausiai ekskavatoriai 0,4 m3 talpos kausais 1,6 mab6. val.
340013 Buldozeriai iki 59kw(80 AJ) galingumo 0,84 mas. val.
Medziagos:
900010 Drenazo Ziotys PE 110 mm skersmens 1 vnt.
900082 Drenazo kilimas "Secudran R201 ES-601" 0,84 m2
120002 Viela plieniné paprasta 0,70 kg
900069 DirvoZemis 0,17 m3
900083 Mineraliniy trgSy misinys 0,13 kg
900099 Daugiameciy zoliy séklos 0,02 kg
900072 Ritininé filtraciné medziaga 0,30 m2
900013 Melioracinis PE sulpelis PMS-200 1 vnt.

Atestato

Nr' @EI.PROJEKTA

S-268-PmA MELIORACLJOS IR HIDROTECI'MIKOS PROJEKTAI

$-652-PmAT| PV O.Riaubiene (L& ooy} 2025 10

statiniy remonto darby techninis darbo projektas

Projektavo |O.Riaubiene ALY 2025 10

Melioracijos grioviy Nr.1 (Skardupio up.), Laukupio up.
(Lankupkos up.), Nr.1 (16, 18, 19 obj.) ir juose esanciy

Laida
110 mm skersmens polietileninés Ziotys.
Planas, pjuviai, mazgas 0
Etapas Lapas | Lapy
Uzsakovas / Statytojas
TDP Vilkaviskio rajono savivaldybés administracija 25/801-TDP-MS.B-19 1 1




160 SKERSMENS POLIETILENINES DRENAZO ZIOTYS
PLANAS.PJUVIAL.LMAZGAS
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PASTABOS 1. Drenazinis kilimas "Secudran" pritvirtinamas vielos d5 mm, L=500 mm smaigais.
Tvirtinimo ilgis nustatomas pagal vietos sglygas (vid. ilgis - 2.0 m).

2. Rinktuvo vamzdziy ir zio¢iy sandiira sandarinama ritinine filtracine medziaga.
3. Matmenys brézinyje duoti milimetrais.

DARBUY SUDETIS, DARBO SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI
KEICIANT ESAMAS ZIOTIS

DARBY SUDETIS

1. Ziogiy atkasimas ir i§émimas rankiniu badu. 2. Rinktuvy atkasimas vienkau$iais
ekskavatoriais. 3. Keraminiy vamzdziy iSémimas. 4. Trandéjy dugno paruoSimas rankiniu badu.
5. Polietileniniy zio€iy paklojimas. 6. Sujungimy uzsandarinimas. 7. Drenazo zio€iy pirminis
uzpylimas, sutankinant gruntg. 8. Tranéjy uZpylimas buldozeriais. 9.Slaity i$lyginimas. 10.
Tvirtinimo medZiagos paruoSimas ir paklojimas. 11. Drenazinio kilimo pritvirtinimas metaliniais
smaigais. 12. Slaito uzpylimas dirvozemiu. 13. Trg8y i8bérimas. 14. Daugiamegiy Zoliy
uzséjimas. 15. Stulpelio PMS-200 pastatymas. 16. ISardyty sulGiZzusiy drenazo zioCiy

iSveZimas.
DARBO SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI
Kodas Darby, mechanizmy, medZiagy ir gaminiy pavadinimas Resurso kiekis,
mato vnt.
Remontuojamy drenazo zioCiy pakeitimas 160 mm skersmens
MN3-174-160| —cmoniojamy drenaz up 1vnt.
polietileninémis Ziotimis
Darbo sgnaudos:
Vid. kategorijos 3,25 darbo sgnaudos 10,34 Zm. val.
Mechanizmai:
320034 Vienakausiai ekskavatoriai 0,4 m3 talpos kausais 1,6 mas. val.
340013 Buldozeriai iki 59kw(80 AJ) galingumo 0,84 mas. val.
Medziagos:
900010 Drenazo Ziotys PE 160 mm skersmens 1 vnt.
900082 Drenazo kilimas "Secudran R201 ES-601" 1,20 m2
120002 Viela plieniné paprasta 0,92 kg
900069 DirvoZemis 0,17 m3
900083 Mineraliniy trgSy misinys 0,13 kg
900099 Daugiameciy zoliy séklos 0,02 kg
900072 Ritininé filtraciné medziaga 0,35 m2
900013 Melioracinis PE sulpelis PMS-200 1 vnt.

Atestato

Nr' @EI.PROJEKTA

S-268-PmA MELIORACLJOS IR HIDROTECI'NIKOS PROJEKTAI

Melioracijos grioviy Nr.1 (Skardupio up.), Laukupio up.

S-652-PmAT| PV O.Riaubiené C m 2025 10 (Lankupkos up.), Nr.1 (16, 18, 19 obj.) ir juose esanciy
Projektavo | O Riaubien C M\/ 2025 10 statiniy remonto darby techninis darbo projektas
\ { o ) Laida
160 mm skersmens polietileninés ziotys.

Planas, pjiiviai, mazgas 0

Etapas Lapas | Lapy
Uzsakovas / Statytojas
TDP Vilkaviskio rajono savivaldybés administracija 25/801-TDP-MS.B-20 1 1




200 SKERSMENS POLIETILENINES DRENAZO ZIOTYS
PLANAS.PJUVIAL.LMAZGAS
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PASTABOS 1. Drenazinis kilimas "Secudran" pritvirtinamas vielos d5 mm, L=500 mm smaigais.
Tvirtinimo ilgis nustatomas pagal vietos sglygas (vid. ilgis - 2.0 m).
2. Rinktuvo vamzdziy ir zio¢iy sandiira sandarinama ritinine filtracine medziaga.

3. Matmenys brézinyje duoti milimetrais.

DARBY SUDETIS, DARBO SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI
RENGIANT NAUJAS ZIOTIS

DARBUY SUDETIS

1. Grunto kasimas. 2. Dugno iSlyginimas. 3. Polietileniniy zio€iy vamzdzio paklojimas. 4. Sujungimy
uzsandarinimas. 5. Tran$éjy uzpylimas, sutankinant grunta. 6. Slaity i$lyginimas. 7. Tvirtinimo
medZiagos paruosimas ir paklojimas. 8. Drenazinio kilimo pritvirtinimas metaliniais smaigais. 9.

Slaito uzpylimas dirvozemiu. 10. Tra8y i$bérimas. 11. Daugiamegiy Zoliy uzséjimas. 12. Stulpelio
PMS-200 pastatymas. 13. Plastikiniy apsauginiy groteliy jrengimas.

DARBO SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI

Kodas Darby, mechanizmy, medziagy ir gaminiy pavadinimas Resurso kiekis,
mato vnt.
MN3-173-200( 200 mm skersmens polietileniniy Zio€iy jrengimas 1 vnt.
Darbo sgnaudos:
Vid. kategorijos 2,70 darbo sgnaudos 17,01 Zm. val.
Mechanizmai:
320034 Vienakausiai ekskavatoriai 0,4 m3 talpos kausais 0,37 mas. val.
Medziagos:
900012 Drenazo ziotys PE 200 mm skersmens 1 vnt.
900082 Drenazo kilimas "Secudran R201 ES-601" 1,60 m2
120002 Viela plieniné paprasta 1,16 kg
900069 DirvoZemis 0,177 m3
900083 Mineraliniy trg$y misinys 0,13 kg
900099 Daugiameciy Zoliy séklos 0,02 kg
900072 Ritininé filtraciné medziaga 0,40 m2
900029 Plastmasinés grotelés 1 vnt.
900013 Melioracinis PE sulpelis PMS-200 1 vnt.

Atestato
Nr.
gaEI.PROJEKTA
S268PmA | MELIORACLIOS IRHIDROTECHNIKOS PROJEXTA| Melioracijos grioviy Nr.1 (Skardupio up.), Laukupio up.
S-652-PmAT| PV O.Riaubiené M | 2025 10 (Lankupkos up.), Nr.1 (16, 18, 19 obj.) ir juose esanciy
Projektavo | Riaubicné w/zoz 510 statiniy remonto darby techninis darbo projektas
‘ o Laida
200 mm skersmens polietileninés ziotys.
Planas, pjuviai, mazgas 0
Etapas Lapas | Lapy
Uzsakovas / Statytojas
TDP Vilkaviskio rajono savivaldybés administracija 25/801-TDP-MS.B-21




Schema d-2pz. Taikoma mineraliniuose gruntuose, iSskyrus
dulkinius smélius, dulkinius priesmélius ir gelezingus gruntus

1 - polietileniniai perforuoti gofruoti drenazo vamzdziai, apvynioti neaustine filtracine
medziaga, kurios: storis > 0,7 mm, masé - 170£17 g/m?;

2 - karjerinis zvyras su k> 3,0 m/d;

3 - grazinamas iSkastas gruntas;

4 - smelio su kf> 1,0 m/d 18lyginamasis sluoksnis, jeigu reikia.

PASTABA: Smélio i8lyginamasis sluoksnis rengiamas mineraliniuose priemolio bei
molio gruntuose.

DARBY SUDETIS:

1. Drenazo trasy lyginimas buldozeriais.

2. Tran8¢jy kasimas vienakausSiais ekskavatoriais.

3. Polietileniniy perforuoty gofruoty vamzdziy su geotekstilés filtru paklojimas.

4. Sujungimy padarymas.

5. Vamzdziy apdéjimas filtracinémis medziagomis pagal projekte nurodyta schema.
6. VamzdZiy uzpylimas Zvyro su k> 3,0 m/d sluoksniu.

7. Tran$¢jy uzpylimas buldozeriais.

MEDZIAGY KIEKIAI 100m DRENOS

Kiekis, kai drenos skersmuo mm

Poz. 5

Nr. Medziagos vnt. 50(60) | 65(75) | 80(92) |113(126)[145(160)[180(200)[200(237)

1 Perforuoti gofruoti drenazo vamzdziai | m 101 101 101 | 101 101 101 101

2 Karjerinis Zvyras su k. > 3,0 m/d m® | 18,84 | 20,06 | 21,46| 24,25| 26,62 | 30,43| 36,56

3 Smelis su k. > 1,0 m/d m?3 6,0 6,0 6,0 | 6,0 6,0 6,0 6,0
PASTABOS:

1. Technines charakteristikas ir reikalavimus medziagoms zitr. projekto skyriy
"Techninés specifikacijos".

2. Esamy drenazo rinktuvy perklojimo trasose rinktuvai rengiami tik vienkausiais
ekskavatoriais.

3. Matmenys brézinyje duoti milimetrais.

Atestato

Nr' @EI.PROJEKTA

-268-PmA MELIORACLJOS IR HIDROTECI'IHIKOS PROJEKTAI

-652-PmAT| PV O.Riaubiene (P LY 12025 10

2025 10

Projektavo |O.Riaubiené

Melioracijos grioviy Nr.1 (Skardupio up.), Laukupio up.
(Lankupkos up.), Nr.1 (16, 18, 19 obj.) ir juose esanciy
statiniy remonto darby techninis darbo projektas

T 1y

Dreny jrengimo konstrukcija

Laida

0

Etapas

Uzsakovas / Statytojas
TDP Vilkaviskio rajono savivaldybés administracija

25/801-TDP-MS.B-22

Lapas

Lapy




Tinklas, strypy @ 3 mm

Betonas C30/37, F200, W8

Geotekstilé

f

Esami vamzdziai \/

MEDZIAGU SANTRAUKA VIENAI SIULEI

Pralaidos diametras | Neaustiné geotkstilé| Vielos tinklelis Hidrotechninis
(mm) (m?) "akutés" 30x30 betonas C30/37
(m?/kg) (m*)
750 - 800 1,73 1,10/4,11 0,13
1000 2,07 1,32/4,94 0,15
1200-1500 2,50 1,59/5,95 0,19
1500 3,03 1,93/7,22 0,22
1600 3,28 2,09/7,82 0,24

Atestato
Nr.
gaEI.PROJEKTA
$268PmA | MESLIORACUIOS IRHIDROTECHIKOS PROJIKTAI Melioracijos grioviy Nr.1 (Skardupio up.), Laukupio up.
S-652-PmAT| PV O.Riaubiené M,H)ZS 10 (Lankupkos up.), Nr.1 (16, 18, 19 obj.) ir juose esanciy
Projektavo |O.Riaubiené u@uw 025 10 statiniy remonto darby techninis darbo projektas
' ) Laida
Tarpy tarp pralaidos vamzdziy uZtaisymo schema
Etapas Lapas | Lapy
Uzsakovas / Statytojas
TDP Vilkaviskio rajono savivaldybés administracija 25/801-TDP-MS.B-23 1 1




Uztvaros

#

=i,

/N
_.||||||||I /

< 1m
T

T~

T

N

Remontuojamos pralaidos vieta

Uztvaros

- 1m

|||||§’“||
L e B

4
"

\ >~

el

] ‘
I|I|I|I|I|II|I|I|I|I|II M'Il”L'I'lL

Remontuojamos pralaidos vieta

Atestato
Nr.

S-268-PmA

@EI.PROJEKTA

MELIORACIJOS IR HIDROTECI-IP#IKOS PROJEKTAI

S-652-PmAT]

PV O.Riaubiené Py ] 202510

Projektavo |O.Riaubiené | ey -| 2025 10

Melioracijos grioviy Nr.1 (Skardupio up.), Laukupio up.
(Lankupkos up.), Nr.1 (16, 18, 19 obj.) ir juose esanciy

statiniy remonto darby techninis darbo projektas

T T

TDP

Uzsakovas / Statytojas
Vilkaviskio rajono savivaldybés administracija

25/801-TDP-MS.B-24

Laida
Uztvaros
M1:50 0
Etapas Lapas | Lapy




Signalinis stulpelis

Bes.

100 100

kelio virSaus altitudé

T /77@
S
|Optimalus Zvyro miSinys h=18 cm X
Dpr20,98, Ev2>45 MPa
Sal¢iui atsparus sluoksnis h=20 cm | | |
D,,20.98, Ev2>45 MPa
Sutankintas vietinis gruntas
Dpr=0,98, Ev2245 MPa
Atestato @
Nr.
ELPROJEKTA
§-268PmA | MELIORACLIOS RHIDROTECHINKOS PROJEKTA Melioracijos grioviy Nr.1 (Skardupio up.), Laukupio up.
S-652-PmAT|PV O.Riaubiené W, 2025 10 (Lankupkos up.), Nr.1 (16, 18, 19 obj.) ir juose esanciy
Projektavo |O Riaubien M’ 2025 10 statiniy remonto darby techninis darbo projektas
' Laida
Pravaziavimo virs pralaidy jrengimo
konstruktyvinis pjiivis 0
Etapas Lapas | Lapy
Uzsakovas / Statytojas
TDP Vilkaviskio rajono savivaldybés administracija 25/801-TDP-MS.B-25 1 1




BVS schema

Drenazo vandens biologinio valymo sistema
su perlkine augmenija

'\\/\_—

Atestato \(@
Nr.
SMELPROJEKTA
$-268-PmA | MELIORACLIOS IRHIDROTECHNIKOS PRO.JIKTAI Melioracijos grioviy Nr.1 (Skardupio up.), Laukupio up.
$-652-PmAT| PV O.Riaubiené A U] 2025 10 (Lankupkos up.), Nr.1 (16, 18, 19 obj.) ir juose esanciy
Projektavo |O Riaubiene (| M’mz 510 statiniy remonto darby techninis darbo projektas
T C .
Laid
Drenazo vandens biologinio valymo sistemos (BVS) ada
su pelkine augmenija, jrengimas 0
Etapas Lapas | Lapy
Uzsakovas / Statytojas
TDP Vilkaviskio rajono savivaldybés administracija 25/801-TDP-MS.B-26 1 3




BVS sistema

su drenazo ziotimis $laite

Apséjama zoliy sékly
Asaugos ir tragSy misiniu
Zemés iikio Juosta \ E : vio Slai
naudmenys 00 100 samas griovio $laitas
\ 120 - y
Pelkiné augmenija
SNZ Plastikiné Spuntiné
X ISNJo & sienuté
PE drenazo ziotys XX S
S N
\ 2 ~C
—— ~N
. y
S kca R
1 Esamas griovio §laitas
104 3
b-gricviol,

Pelkiné augmenija
Augalinis gruntas - 5 cm
Vietinis gruntas

BVS sistema

su drenazo ziotimis $laite. Planas

/\/ Zemés tikio /\/ Apséjama Zoliy sékly
naudmenys / ir traSy misiniu

|

1

T

|

|

|

|

: Asaugos juosta S
|
1
|
|
|

1

|

|

|

|

|

[

|

|

|
o | =
- T T T T T :

! o

ﬁ@ I e / = f
= : : PE drenaZo Ziotys =
g I/:/ Uzpilus augaliniu gruntu g
Esamo $laito : | apséjama zoliy sékly misiniu Esamo §laito
/2oliné augmenija : [ 3] Zoliné augmeni| a\
| . ..
200(300) 10 || Pelkin¢ augmenija 150 200(300)
I 100
(VAR Y, ! \‘\“/ “l/ \\/ Ay \\/ \I\“/ \\/ \I\“/
- VWOT VT TV BT Y Drenazhis <~
\V \ \\ \‘ \\ \ \8\\ \\ ‘ \ —~ ] kilimas
AN Y Vo Vg
Griovio aSis ——> 1. Ska|C|uot|nas
L ;l 3 Iéval.yFo Vanden§
Plastikiné Spunting el persipildymo briauna
sienuté

Pastaba: matmenys brézinyje duoti cm.

Drenazo vandens biologinio valymo sistemos (BVS) Lapas| Lapy

su pelkine augmenija, jrengimas
25/801-TDP-MS.B-26




BVS sistema M1:50

2-2
Apséjama Zoliy sékly
Asaugos ir tragSy misiniu
Zemés iikio Juosta x E ovio 8lait
naudmenys 00 100 samas griovio §laitas
\ § 20 . N
Pelkiné augmenija
SN N& Plastikiné Spuntiné
sienuté
Projektuojamas griovio §laitas NG
~
~
\\ 174
. . >~ S
UZpilus augaliniu gruntu Lgirea?: lh o
apséjama Zoliy sékly miSiniu o Esamas griovio Slaitas
104 e
149 -Qriovio

Pelkiné augmenija

Augalinis gruntas - 5 cm
Vietinis gruntas

BVS sistema M1:50
3-3

I$valyto vandens persipylimo

\briauna
104

Perforuota Spuntiné sienuté

Esamas griovio §laitas

Pelkiné augmenija
Augalinis gruntas - 5 cm

Smélis Kf> 3 m/d {b-griovio
Neausting foltraciné medziaga
Polipropileno tinklas
Neaustiné geotekstilé
Vietinis gruntas

5
455 252\\

Pastaba: matmenys brézinyje duoti cm.
Kai L skai¢iuotinas - 10 metry, griovio gylis 2 m, gr. §laito koef. m 1:2

MedZiagos gaminiai, pavadinimai Resurso kiekis
Smélis 12 m°
Spuntiné sienuté 13 m
Zoliy sékly misinys $laity tvirtinimui 0,270 kg
Augalinis gruntas $laity tvirtinimui 2m’
Mineraliniy traSy miSinys $laity tvirtinimui 1,600 kg
Neaustiné filtraciné medziaga 3m’
Geotekstilé 3m’
Polipropileno tinklas 3m’
Pelkiniai augalai (daigai 4 vnt./m” ) 48 vnt.
Drenazinis kilimas 1,3 m’
Augalinis gruntas pelkinei augmenijai 0,6 m’
Zoliy sékly misinys apsaugos juostai 0,064 kg
Mineraliniy traSy miSinys apsaugos juostai 0,384 kg

Drenazo vandens biologinio valymo sistemos (BVS) Lapas| Lapy

su pelkine augmenija, jrengimas
25/301-TDP-MS.B-26 313




Jtvirtinty akmeny jrengimas vagoje
meandravimui ir vandens aeracijai
PLANAS M1:10

1,5-2,5m 1,5-2,5m

1,5-2,5m

je ©

O =

Akmenys d0.4-0.5 m

|

139

f\/‘— =
Atestato &F@
Nr. A\
SMELPROJEKTA
$268PmA | MESLIORACUOS IRHIDROTECHNIKOS PROJIKTAI Melioracijos grioviy Nr.1 (Skardupio up.), Laukupio up.
S-652-PmAT|PV O.Riaubiené Q_;@J,UZ}M,{ 2025 10 (Lankupkos up.), Nr.1 (16, 18, 19 obj.) ir juose esanciy
Projektavo |O Riaubiene M/zoz 510 statiniy remonto darby techninis darbo projektas
T y -
Jtvirtinty akmeny jrengimas vagoje meandravimui ir Laida
vandens aeracijai
M1:10
Etapas Lapas | Lapy
Uzsakovas / Statytojas
TDP Vilkaviskio rajono savivaldybés administracija 25/801-TDP-MS.B-27 1 1




AKMENUY METINYS VANDENS AERACIJAI
PLANAS M1:10

k2

INILIIIIT]

&
13g

ﬁz

=%

Akmeny metinys 25/40

<

PJUVIS 1-1 M1:10

-

T R T

N2 VH =
¢ 7

& s

Akmeny metinys 25/40

2

Geotekstilé

PJUVIS 2-2 M1:10

w0

Akmeny metinys 25/40

Geotekstilé

waGo

Atestato
Nr.
@EI.PROJEKTA
$-268-PmA | MELIORACLIOSIRHIDROTECHNIKOS PROJEKTAI Melioracijos grioviy Nr.1 (Skardupio up.), Laukupio up.
S-652-PmAT| PV O.Riaubiené C’ m 202510 (Lankupkos up.), Nr.1 (16, 18, 19 obj.) ir juose esanciy
Projektavo | O Riaubiene (| J@,U;ulw/zoz 510 statiniy remonto darby techninis darbo projektas
0 T Laida
Akmeny metinys vandens aeracijai
M1:10 0
Stadija Lapas| Lapy
Uzsakovas / Statytojas
TDP Vilkaviskio rajono savivaldybés administracija 25/801-TDP-MS.B-28 1 1




LATAKAI L-50PE

/N‘ T T120.3 %
pséj:ng,\

Slaity ttvirtinimo tinklas
"Secumat ES 601 G4";
ritining filtraciné

medZiaga
1000
PLANAS 2
Apséjimas;
Slaity tvirtinimo tinklas
m "Secumat ES 601 G4";
ar ritininé filtraciné
medZiaga
|
© 1)
1l 11
— 1S S
o
™ o)
1l |
S 1S

T

magr

1. Grunto kasimas vienkausiais ekskavatoriais. 2. Grunto kasimas ir reikiamo latako dalies
profilio suformavimas pagal Sablong rankiniy badu. 3. Aukstutinés latako dalies ir vandens

I%z

DARBY SUDETIS

Lenkimo

|inija\\y

2000

Griovio asis

Griovio asis

%

TINKLO "SECUMAT" PAKLOJIMO SCHEMA

1-1
, 1000 |
o
o
~
/}_!
I

PLANAS

Lenkimo
linijos

privedimo suformavimas buldozeriais. 4. Grunto sklaidymas buldozeriais. 5. Ritininés filtracinés

medZiagos ir Slaity tvirtinimo tinklo detaliy paruoSimas ir paklojimas. 6. Tvirtinimo medziagy
pritvirtinimas metaliniais smaigais. 7. Apséjimas Zoliy miSiniu. 8. DirvoZzemio uzpylimas. 9.

Palaistymas.

2600
1 = |

1000

2000

@EI.PROJEKTA

MELIORACLJOS IR HIDROTECI'HIIKOS PROJEKTAI

PV O.Riaubiene  (_|& oeoy)[ 2025 10

Projektavo |O.Riaubiene  (_AUU|-2025 10

Melioracijos grioviy Nr.1 (Skardupio up.), Laukupio up.
(Lankupkos up.), Nr.1 (16, 18, 19 obj.) ir juose esanciy

statiniy remonto darby techninis darbo projektas

] \

Uzsakovas / Statytojas
Vilkaviskio rajono savivaldybés administracija

Laida
Pavir$inio latako L-50PE jrengimo schema 0
Lapas | Lapy

25/801-TDP-MS.B-29

1




G/b moviniy vamzdziy pralaida d1,6 m, L=12,5 m (VP-16-175-1)

Up.Skardupis (Nr.1) ties pk. 36+07

MONOLITINIS ANTGALIS
160 cm SKERSMENS PRALAIDOMS

1-1 T-3
. B=8,0 m Signalinis stulpelis
§mélis 20 cm S |i¢85><4 p S
Zvyras 18 cm
Humusingo dirvoZzemio uzpylimas 5 cm, 20 y—so%0 T g
apséjant zoliy miSiniu E 2 DETALE Humusingo dirvoZzemio uzpylimas 5 cm, apséjant Zoliy miSiniu o
v - N
Skaldos 40-70mm prizmé Y Plokstés P-15-10 Skaldos 40-70mm prizme ) i
Tt T T Sutankintas vietinis gruntas | I
~ . oo RI16N25 - - e e 628Al
_%;itik_as_l__ P_ET%_ \, | , \ L 7}/ :_} IR~ o .-;_ . ,’7/ i RIS I o S 1100
= \ . / \\ * 2120
A/ e R i B e A e oty T e P e e e e s e e e o o o L L il / S w7z e N _
el i A ¥/ 77 7 7 -5 ) VW4 VW4 I CERAS 0|, 390 15 143 8Al
Z X ~FBotonas C30/57 7 Smeélis, t=15 cm S Plokstés P-15-10 % 420 250 ARMATUROS SPECIFIKACIA
~ 39, 10\ Karjerinis Zvyras Betonas C30/37 Zvyras, t=10 cm  482}5050) Karkaso Strypo 1m' Bendras
| 100 | 150 |40, IA%; 100 |4 Karjerinis Zvyras 4200 \ 42 12Alll Nr. Q klasé ||g|s svoris Kiekis ||g|S Svoris
T ” 4200 irkiekis | Nr-\"mm | mm kg | wt | m | kg
I 250 I L=7x250 I 700 I T-1 1 [12am [ 4200 [ 0,888 | 4 | 16,80 | 14,92
T-2 N o 1-vnt 3 8Al 250 0,395 14 3,50 1,38
PLANAS o e AN T-2 2 12Alll | 4800 | 0,888 4 19,20 | 17,05
30x15 15 \1628Al 1-vnt 3 8Al | 250 | 0,395 16 | 4,00 | 1,58
480 250 4 8Al 2120 | 0,395 4 8,48 3,35
— 5 8Al 1970 | 0,395 4 7,88 3,11
2 5 4800 \ 4z 12Al11 T-3 6 8Al 1820 0,395 4 7,28 2,88
. S PR i i 1-vnt
Humusingo dirvoZzemio uzpylimas 5 cm, apséjant Zoliy midiniu w Humusingo dirvozemio uZpylimas 5 cm, apséjant Zoliy miginiu Lenkimo linija 4800 ; :2: 1228 823: i gg: 223
] L 9 8Al 1100 | 0,395 24 26,40 | 10,48
0
-] S I Viso: Al 5:27
: Alll 7
Latakas L-50PE it Latakas L-50PE 1 DETALE ;
o B M 1:50
Monoltitinis antgalis UZpildymas cemento Monolitinis antgalis TECHNINIAI EKONOMINIAI RODIKLIAI
- skiediniu
‘ | | / | — / ‘rwf" | ‘ | ‘ | ‘ | ‘ | ‘ | \ \ / Pralaidos Strypo Betonas | Armatara, kg
o / £ : / diametras, Charakte-|Kiekis @ klasé
£ |+ - — . | N1 cm L H Dyig |ristika m® | 8Al 12Al11
~— 5] o —~— RT16N25
© 3 © I ©0 —\ @ 160 | 1000 | 260 160 | C30/37 | 4,36 | 27,77 | 31,97
= ® P-15-10 [ ¢ W 27
£ £ i ) a S o £ £
Skaldos 4Q-70mm prizmé o] m=1.5 o Sklaglos 40-710mm prizmé ~ <—_  P-15-10 \ =
\ i a m=1,5 et
- = — — — — 4+ = - — —— — — — 1 — 1 B S’.‘ P-15-10
o T o T
H /\ v b 7 PRALAIDOS HIDRAULINIAI PARAMETRAI
= \ L ' a i 4 o 1 Mato o
: -+ 4 — — — 4+ 5= | — —— — — — = — — — — T Karjerinis Zvyras 1 Eil.Nr Rodiklio pavadinimas vnt. | Rodiklis
10 el Monolitinis antgalis i
1 . gnt 1 Betonas C30/37 o & 1 2 3 4
Signalinis stulpelis [ o ,
] \ﬂ 1 Baseino plotas km? 6,59
= . o P-15-10 oy . - 2 DETALE 2 Méks!malus vande.ns (fet'ntas Q5% m3/s 1,65
E f B —] —_— e ) E 3 Griovio dugno plotis / Slaito koef. m/- 0,8/2,0
- E E -« M 1:50 — .
- e — 4 Griovio nuolydis %0 0,7
T_:“ —] o — ~ Monolitinis antgalis 5 Vandens greitis vamzdzio gale m/s 1,42
‘ ‘ £ \ 2 I | ‘ | ‘/ | ‘ | ‘ | ‘ //// \ 6 Vandens gylis auk$tutiniame bjefe H m 1,13
E— ‘ | | \| | | | 7 Vandens gylis Zemutiniame bjefe h m 1,00
\k 8 Kelio vir§aus plotis m 8,0
] | RT16N25
Latakas L-50PE 8 = Latakas L-50PE \
N =l
— — . . . . . . . o] e 9
Humusingo dirvozemio uZpylimas 5 cm, apséjant Zoliy mid | w B musingo dirvozemio uzpylimas 5 cm, apséjant Zoliy misiniu = =
R
- 1 PASTABOS:
1 - : 1. Gruntu uzpilami betoniniy konstrukcijy pavirSiai dazomi du kartus karstu
2 3 Karjerinis zvyras bitumu
9 3 9 Monolitinis antgalis 2. Uzpylimo aukstis vir§ pralaidos turi biiti ne maziau 0.7 m ir ne daugiau 4 m.
Betonas C30/37 3. Skaldos prizmg¢ galima pakeisti akmeny uZmetimu.
§ - - : o ; 4. Matmenys brézinyje nurodyti centimetrais, armatiira mm.
| 750 PJUVIS 2-2 750 | PJUVIS 3-3 Signalinis stulpelis 5. Rengiant pralaidg vadovautis MND-25 "Vamzdinés pralaidos" katalogu
‘ __ 250 250 _ Signalinis stulpelis ‘ ' 250, =250 '
h Mg 1: 2000
M, 1:100
| I I T I ' : _ _ _ _ Atestato
~ \ RT16N25 A / o ; oo RTIBNZS. : — S-268-PmA | MELIORACLIOS IRHIDROTECHNIKOS PROJEKTAI Melioracijos grioviy Nr.1 (Skardupio up.), Laukupio up.
R S ) Sl $-652-PmAT| PV O.Riaubiené %, 2025 10 (Lankupkos up.), Nr.1 (16, 18, 19 obj.) ir juose esanCiy
o 5 ; — 5 statiniy remonto darby techninis darbo projektas
. o / S Projektavo |O.Riaubiené u‘ \ 202510 .
HurT?EJSIT%0 Ifjlrvc?%'er'nlo uzpyimas 5 em. = 2'00 Gelzbetoninés d1,6 m, pralaidos planas el
apseéjant zoliy misiniu Mineralinis gruntas pjuviai, antgaliy armavimas 0
Monolitinis antgalis
Plokstés P-15-10 L 125 | 125 | Etapas Ussakovas | Statytojas Lapas | Lapy
Karierinis > 1 7 7 7
arjerinis Zvyras 10 cm TDP Vilkavigkio rajono savivaldybés administracija 25/801-TDP-MS.B-30 1 1
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G/b moviniy vamzdziy pralaida d1,2 m, L=10,0 m (VP-12-100-1) MONOLITINIS ANTGALIS

Up.Lankupa (Up.Laukupe) ties PK. 1+61 120 cm SKERSMENS PRALAIDOMS
1-1 1-1 T
Sviesoje 4 cm T-3
360
1 5_.4x25,5
> %I NG
Signalinis stulpelis < CQ
1 DETALE _ o &
700 2 DETALE I ez
Monolitinis antgalis Smeélis 20 cr% Monolitinis antgalis
Plokstes P15.10 I Zvyras 18 ¢ Skaldos 40-70mm prizmé ;__455 8Al
1100
““““ T
[
A L & 0 _
------------- ARMATUROS SPECIFIKACIJA
T T e Y T T R e e A i I 15 oy 30x11=330 i i15 12g 8AI
7 Betonas C40/37 7 iSméIis ’[ZI5 om ° ; S60 ; ° Karkaso Strypo 1m' Bendras
Karjerinis Zvyras : 700 Plok&tés P-15-10 Nr. Q klasé| ligis svoris | Kiekis llgis Svoris
Skaldos 40-70mm prizmé 3600 43%108A||| ir kiekis Nr. mm mm kg vnt m kg
, 100, 150 | L=1000 L 450 L 100 T-1 1 10Alll | 3600 | 0,617 4 14,40 | 8,88
: : - T _ lvnt |3 | 8Al | 250 | 0395 | 12 | 300 | 1,18
P w2 DI T-2 2 |10Alll | 4200 | 0617 | 4 | 16,80 | 10,36
..... S==S=s=——= (- 142 8Al 1-vnt 3 8Al 250 0,395 14 3,50 1,38
3 2 S - 4 | 8Al | 1520 | 0,395 | 4 | 6,08 | 2,40
4>| ‘ — ‘ 5 8Al 1390 | 0,395 4 5,56 2,20
5 o A T-3 6 | 8AI | 1260 | 0395 | 4 | 504 | 199
- | w | w Lenkimo linija vt "7 [ 8Al | 1130 | 0395 | 4 | 452 | 1.78
| 0 = 8 8Al 1000 | 0,395 4 4,00 1,58
T | 8‘ ’ Humusingo dirvoZemio uzpylimas 1 DETALE o | 8A | 1100 | 0395 | 16_| 17,60 | 6.95
umusingo dirvozemio uzpylimas — ~ SN - 5cm, apsejant Zoliy misiniu M 1:50 Al 19.46
5cm, apséjant Zoliy misiniu | o o _ Viso: ,
— : — Uzpildymas cemento Monolitinis antgalis Alll 1924
/ \ i Latakas L-50PE skiediniu \ / ,
Latakas L-50PE |
O | Monolitinis L ‘ i TECHNINIAI EKONOMINIAI RODIKLIAI
N ! - - H i dirvozemio uzpyli 5gm, =
anigalis | el [/ ] . e Epyimas S RTIAZS Pralaidos Strypo Betonas | Armatura, kg
‘ ‘ ‘ | o — | — I - o | - diametras, Charakte-|Kiekis & klasé
© £ — - | N L | cm L H Dyig |ristika m® [ 8AI | 12All
in e g -
- I Lol e , 1 [+ — - P-15-10 \\ I f S = @ 120 | 800 220 120 | B15 3,03 | 19,46 | 19,24
.ﬂ / | '-." » |
/o7 I i — B
" m=15 | m=15 P-15-10 5 Pl
Skaldos 40-70mm prizmé ) P-15-10 | # | 2
I o T :_ R —!_ ______ ;_ 11 o S Karjerinis zvyras K N
-4 - - - = = - - - |- - - - - - - 1P-A5-401 -= - - - T TEy Monolitinis antgalis A
B , I @ o
T T | — T — ‘I‘ ______ — 1 T Betonas C30/37 o 3 @ PRALAIDOS HIDRAULINIAI PARAMETRAI
“{P-15-10 -1 - ~ -
1 Taty I | \ 1 _ . o o Mato Rodikii
P-15-10 o 2 DETALE Eil.Nr Rodiklio pavadinimas vnt. odiklis
= e | 1o o - ~— M 1:50 1 2 3 3
TEI . 7 = W 7 Lt o Monolitinis antgalis 1 Baseino plotas km? 5,28
‘ ‘ ‘ < ] stulpelis — N I \ 2 | Maksimalus vandens debitas Q5% m¥s | 1,32
\ A i @ \j\| | \| | | | 3 Griovio dugno plotis / $laito koef. m/- 0,8/1,5
] | ‘ £ 4 Griovio nuolydis %o 4,3
RT12N25 5 Vandens greitis vamzdZio gale m/s 1,76
Latakas L-50PE ] B \ BA5.10 6 Vandens gylis aukstutiniame bjefe H m 0,80
7 B Latakas L-50PE o 7 | Vandens gylis Zemutiniame bjefe h m 0,60
Humusing_q dir\{oi_emi(_)vyi'pylima é‘ B — P-15-10 — 8 Kelio virSaus plotis m 7,0
Sem, apsejant zoliy misiniu Ly Humusingo dirvoZzemio uZpylimas
— -
w w 5cm, apséjant Zoliy misiniu P-15-10 k
—— 3 AN
Karjerinis zvyras
8 % Monolitinis antgalis
PJOVIS 2-2 BIOVIS 3.3 R Betonas C30/37
PASTABOS:
Signalinis stulpelis 1200 . - _ 1.‘ Gruntu uzpilami betoniniy konstrukeijy pavirSiai dazomi du kartus karstu
| 600 600 ‘ ‘ 250 250 ‘ Signalinis stulpelis bitumu.
| _ _ ‘ 2. Uzpylimo aukstis vir§ pralaidos turi biiti ne maziau 0.7 m ir ne daugiau 4 m.
i=0.05 i=0.05 3. Skaldos prizme ‘gal.ima pakei§ti akmenq gimetimu.
= — - . ——r 4. Matmenys brézinyje nurodyti centimetrais, armatiira mm.
] 1 b ST ; ST . 5. Rengiant pralaidg vadovautis MND-25 "Vamzdinés pralaidos" katalogu
< = =
Atestato @
L Nr.
MELPROJEKTA I :
$-268-PmA | MELIORACLIOS IRHIDROTECHNIKOS PROJEKTAI Melioracijos grioviy Pavirzupio up., Nr.P-1 (Bausye;s up.),
Humusingo dirvozemio uzpylimas - $-652-PmAT| PV O.Riaubiens (| o)} 2025 10 Nr.P:2 (Plynvalio up.), Nr.S-3, Nr. S-3-1 (Prudupelio up.),
5cm, apséjant Zoliy misiniu 50 Tankintas vietinis gruntas . — Sirvintos up. (9,10 obj.) ir juose esanciy statiniy
’ J amisinie S ST / Monolitinis antgalis 9 Projektavo | O.Riaubien¢ (W 202510 remonto darby techninis darbo projektas
Plokstés P-15-10 - Smélis ‘ ‘ o ~ . Laida
Karjerinis zvyras 10 cm F—% G/b moviniy Vamdellel;}a(Si II;?ﬁI\I/li’aI;ZIO m pralaidos )
Etapas Lapas | Lapy
Uzsakovas / Statytojas
TDP Vilkaviskio rajono savivaldybés administracija 25/801-TDP-MS.B-31 1 1
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G/b moviniy vamzdziy pralaida d1,2 m, L=10,0 m (VP-12-100-1) MONOLITINIS ANTGALIS

Up.Lankupa (Up.Laukupe¢) ties PK. 19+06 120 cm SKERSMENS PRALAIDOMS
1 '1 1 -1 T-1
Sviesoje 4 cm T-3
360
1 5_.4x25,5
> %I NG,
. Signalinis stulpelis < EE p>/<;
1 DETALE
700 2 DETALE E 2222
Monolitinis antgalis Smeélis 20 cr% Monolitinis antgalis
Plokstés P-15-10 | Zvyras 18 ¢ Skaldos 40-70mm prizmé ; 41¢1 8 '8"
““““ T
N po AR _
------------- N ARMATUROS SPECIFIKACIJA
77 S S S S S S S S S S S S S S S SSSSSSSSSSS 7 7 S 30x11=330 LS 122 8Al
7 Betonas C40/37 7 iSméIis ’[{15 om ° ; S60 ; ° Karkaso Strypo 1m' Bendras
Karjerinis Zvyras : 700 Plok&tées P-15-10 Nr. Q klasé| ligis svoris | Kiekis llgis Svoris
Skaldos 40-70mm prizmé 3600 4 10Alll ir kiekis | Nr. mm mm kg vnt m kg
3600
, 100, 150 | L=1000 L 450 L 100 T-1 1 10Alll | 3600 | 0,617 4 14,40 | 8,88
: : - o - 1vnt |3 [ 8Al [ 250 | 0395 | 12 | 300 | 118
P w2 DI T-2 2 |10Alll | 4200 | 0617 | 4 | 16,80 | 10,36
..... S==SsSS==-= (v 142 8Al 1-vnt 3 8Al 250 0,395 14 3,50 1,38
3 =X S 0 NSt 4 | 8Al | 1520 | 0,395 | 4 | 6,08 | 2,40
4>| ‘ —— | 5 8Al | 1390 | 0,395 4 |55 | 220
2 o/ - A T-3 6 | BAl | 1260 | 0395 | 4 | 504 | 1.99
- | w | w Lenkimo linija vt "7 [ 8Al | 1130 | 0395 | 4 | 452 | 1.78
| Ty : 8 8Al 1000 | 0,395 4 4,00 1,58
. e | 8‘ I Humusingo dirvoZzemio uZpylimas 1 DETALE 9 N 1100 | 0.395 16 1760 | 6.95
Humusmgg deroz_emlgvg;pyllmas A | oL 5cm, apséjant Zoliy misiniu M 1:50 , , ,
5cm, apséjant zoliy miSiniu | Viso: Al 19,46
— : — Uzpildymas cemento Monolitinis antgalis :
i SKiedm Alll 19,24
N | B Latakas L-50PE \ /
Latakas L-50PE |
N | Monolitinis o ‘ 7 TECHNINIAI EKONOMINIAI RODIKLIAI
] . , - H ingo dirvoZemio uzpylimas 5gm, =
anigalis | el [/ ] . e Epyimas S RTIAZS Pralaidos Strypo Betonas | Armatura, kg
‘ ‘ ‘ [l N | - : = © I - diametras, Charakte-|[Kiekis| @ klasé
0 £ — o N E | cm L H Dyig |ristika m® 8AIl 12Al1
~— L i 50 7 N | S - ~— = P-15-10 \ I = 8 = @ 120 | 800 | 220 120 | B15 3,03 | 19,46 | 19,24
. T /4 | — o o |
L T [m=14 | m=15 P-15-10 ) 5 Pl
$kaldos 40-70mm prizme = *|P-15-10 @ —I_
—rr -1 - - — 71T — — — — — 7 — — | T | T N
I o | ! - o 5 Karjerinis Zvyras N
-4 - - - = = - - - i— - - - - - - 1P-A5-401 -= - - - - ;v - Monolitinis antgalis A
_ , I @ o
T T | — T — ‘I— ______ — 1 T Betonas C30/37 o 3 @ PRALAIDOS HIDRAULINIAI PARAMETRAI
“{P-15-10 -1 - ~ -
1 B | & | : 1 . - RodiKii dini Mato 1 ¢ odikiis
— P-15.10 . 2 DETALE Eil.Nr odiklio pavadinimas vnt.
= e | 1o o - ~— M 1:50 1 2 3 3
IFEI o S W L ™ Monolitinis antgalis 1 Baseino plotas km? 3,24
‘ ‘ ‘ ? ] stulpelis — - E \ 2 | Maksimalus vandens debitas Q5% m¥s | 0,81
\ I i ® \j\| | \| | | | 3 Griovio dugno plotis / $laito koef. m/- 0,81,5
| | ‘ £ 4 Griovio nuolydis %o 3,2
RT12N25 5 Vandens greitis vamzdZio gale m/s 1,76
] [ \ . v . . .
Latakas L-50PE o510 6 | Vandens gylis auks$tutiniame bjefe H m 0,80
7 B Latakas L-50PE o 7 | Vandens gylis Zemutiniame bjefe h m 0,60
Humusingo dirvoZzemio uzpylima 8 B - P-15-10 — 8 Kelio virSaus plotis m 7,0
Sem, apséjant zoliy misiniu i N Humusingo dirvoZzemio uZpylimas -
w w 5cm, apséjant Zoliy misiniu P-15-10 k
4>3 xi N
Karjerinis zvyras
8 % Monolitinis antgalis
PJUVIS 2-2 ) ) Betonas C30/37
PJUVIS 3-3
PASTABOS:
Signalinis stulpelis 1200 R _ 1.‘ Gruntu uzpilami betoniniy konstrukcijy pavirsiai dazomi du kartus karstu
| 600 600 ] ‘ 250 250 ‘ Signalinis stulpelis bitumu.
| _ _ ‘ 2. Uzpylimo aukstis vir§ pralaidos turi biiti ne maziau 0.7 m ir ne daugiau 4 m.
=0.05 =005 3. Skaldos prizme galima pakeisti akmeny uzmetimu.
— — - . ——r 4. Matmenys brézinyje nurodyti centimetrais, armatiira mm.
] ] b SRR ; R . 5. Rengiant pralaidg vadovautis MND-25 "Vamzdinés pralaidos" katalogu
Atestato @
L Nr.
MELPROJEKTA I — :
S-268-PmA | MELIORACLIOS IRHIDROTECHNIKOS PROJEKTAI Melioracijos grioviy Pavirzupio up., Nr.P-1 (Bausye;s up.),
Humusingo dirvozemio uzpylimas $-652-PmAT| PV O-Riaubiene (|0 100l 2025 10 Nr.P-2 (Plynvalio up.), Nr.S-3, Nr. $-3-1 (Pradupélio up.),
5cm, apséjant zoliy misiniu Q8 Tankintas vietinis gruntas b : — ) T Sirvintos up. (9,10 obj.) ir juose esanciy statiniy
A ¥ £ S5~ Monolitinis antgalis 9 Projektavo |O.Riaubiené U 2025 10 remonto darby techninis darbo projektas
Plokstés P-15-10 . Smelis ‘ B . . Laida
Karjerinis Zvyras 10 cm - G/b moviniy vamzdziy d1 ,2._m‘, L=10m pralaidos
Planas, pjuviai 0
Etapas Lapas | Lapy
Uzsakovas / Statytojas
TDP Vilkaviskio rajono savivaldybés administracija 25/801-TDP-MS.B-32 1 1
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1-1
M 1:100

| 540

MONOLITINIS ANTGALIS
2x125 cm SKERSMENS PRALAIDAI

Taikyti: Up.Skardupis (Nr.1) ties pk. 19+57 pralaidai

T-1

Sviesoje 4 cm
|

2-2 3-3
M 1:50 M 1:50
1 1
T1 © T-1 :2
\\/ T-3 |
b o 2 o | 2
12/ 5 12w
1 1
S o
T-3
5 4x25
N9,
o <
% =
pregy 181 2|||

1212

18 12All
18 12All

All

50
220

H=

ANTGALIO ARMATUROS SPECIFIKACIJA

Karkaso Strypo 1m' Bendras
Nr. & klasé| ligis svoris | Kiekis | llgis |Svoris
ir kiekis | Nr. mm | mm kg vnt m kg
T-1 1 [10AIl | 5400 | 0,617 4 | 2160 | 13,33
1-vnt 3 8AI | 250 | 0,395 18 | 450 | 1,78
T-2 2 [10am1 | 6300 | 0,617 4 | 2520 1555
1-vnt 3 8AI | 250 | 0,395 21 | 525 | 2,07
4 [ 12a1 | 1600 | 0,888 4 | 640 | 568
5 | 12am | 1470 | 0,888 4 | 588 | 522
T-3 6 | 12AI | 1350 | 0,888 4 | 540 | 480
4-vnt 7 | 12am | 1230 | 0,888 4 | 492 | 4,37
8 | 12am | 1110 | 0,888 4 | 444 | 394
.y 9 8AI | 1100 | 0,395 | 16 | 17,60 | 6,95
- . S o 10 | 8AI | 600 | 0,395 | 4 2,40 | 1,58
Y/ NS miL i Viso: 8AI 12,38
5 30x17-510 = T 15\1828Al 10Alll | 28,88
i 540 i > 12AI111 | 24,01
5400 45350100A|II ANTGALIO TECHNINIAI EKONOMINIAI RODIKLIAI
T-2 Pralaidos | Antgalio matmenys cm Betonas Armatira, kg
Lenkimo diametras, Charakte- |Kiekis @ Kase
. s . cm L H D | nsika | m® ["gAI [10AIN[12All
N m} e @ 2x125| 800 | 220 |2x125|C30/37 | 3,10 [12,38(28,88 |24,01
5 30%20=600 - 15&21_%87A|
1 630 1 o
| |
6300 4 z10Alll
6300

M,1:1000
M,1:100
Atestato @
Nr.
MELPROJEKTA
§-268-PmA | MELIORACLIOS IRHIDROTECHNIKOS PROJEKTAI Melioracijos grioviy Nr.1 (Skardupio up.), Laukupio up.
S-653-PmAT| PV O.Riaubiené (,‘{%ZMW L 202510 (Lankupkos up.), Nr.1 (16, 18, 19 obj.) ir juose esanciy
Projekiavo | O Riaubiene (| W\/ 2025 10 statiniy remonto darby techninis darbo projektas
' ' Laida
Monolitinio antgalio d2x1,25 m armavimas 0
Stadija Lapas| Lapy
Uzsakovas / Statytojas
TDP Vilkaviskio rajono savivaldybés administracija 25/801-TDP-MS.B-33 1 1
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MONOLITINIS ANTGALIS
120 cm SKERSMENS PRALAIDOMS

T-1

Sviesoje 4 cm
360 L

2-2
———-—11 T-1
.I_I.A. T_3
|
S 3
——T T2
3 d QU]
—— 117 — — — N
P L | I
""v
T-2

T-3

o 4xes 5

NO

N4
N5
N6
N7
N8

s SIE e

1100
3-3 T-1
N3 N1 ‘x
———-—11 T-1 AN\ [, O
15 30x11=330 15
asdal D 360
2600 4 10Alll
: 3600
| ol o
S R E N Al a T-2
N3
| N -
' 15, 30x13=3p0 |
;‘ 420 ‘;
4200 4 210Alll
s Lenkimo linija 4

ARMATUROS SPECIFIKACIJA

Karkaso Strypo 1m' Bendras
Nr. O klasé| ligis svoris | Kiekis | ligis |Svoris
ir kiekis | Nr. mm | mm kg vnt m kg
T-1 1 10AllI 3600 | 0,617 4 14,40 | 8,88
1-vnt 3 8Al 250 0,395 12 3,00 1,18
T-2 2 10AllI 4200 | 0,617 4 16,80 | 10,36
1-vnt 3 8Al 250 0,395 14 3,50 1,38
4 8Al 1520 | 0,395 4 6,08 2,40
5 8Al 1390 | 0,395 4 5,56 2,20
T-3 6 8Al 1260 | 0,395 4 5,04 1,99
1-vnt 7 8AI | 1130 | 0,395 4 | 452 | 178
8 8Al 1000 | 0,395 4 4,00 1,58
9 8Al 1100 | 0,395 16 17,60 | 6,95
Viso: Al 19,46
Alll 19,24
TECHNINIAI EKONOMINIAI RODIKLIAI
Pralaidos Strypo Betonas | Armatdra, kg
diametras, Charakte-|Kiekis @ Klasé
cm L H Dyig | ristika m® | 8Al 12Al11
@ 120 | 800 220 120 B30/37 |3,03| 19,46 | 19,24

M,1:1000
M,1:100
Atestato @
Nr.
MELPROJEKTA
§-268-PmA | MELIORACLIOS IRHIDROTECHMIKOS PROJEKTAI Melioracijos grioviy Nr.1 (Skardupio up.), Laukupio up.
S-652-PmAT| PV O.Riaubiené W | 2025 10 (Lankupkos up.), Nr.1 (16, 18, 19 obj.) ir juose esanciy
Projektavo | O Riaubien Wq\ [ 5025 10 statiniy remonto darby techninis darbo projektas
\ ' Laida
Monolitinio antgalio d1,2 m, armavimas 0
Etapas Lapas | Lapy
Uzsakovas / Statytojas
TDP Vilkaviskio rajono savivaldybés administracija 25/801-TDP-MS.B-34 1 1
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MONOLITINIS ANTGALIS

60 ir 80 cm SKERSMENS PRALAIDOMS ARMATUROS SPECIFIKACIJA
Karkaso Strypo 1m' Bendras
Nr. @ Klase| ligis svoris | Kiekis | llgis |Svoris
1-1 irkiekis | N™ | mm | mm kg vnt m kg
2 3 -1 T-1 1 [10Am | 3000 | 0,617 4 [ 1200] 7,40
=1 ) 3viesoje 4 cm T-3 1-vnt 3 8Al | 250 | 0,395 10 | 2,50 | 0,99
T2 2 [10Aml | 3500 | 0,617 4 [ 14,00 | 864
g e 1-vnt 3 8AI | 250 | 0,395 | 12 | 3,00 | 1,18
I-O N9 8 t t t
e % 4 | 8al | 1390 | 0,395 4 | 556 | 2,20
NIO
- E EEEE 5 | 8Al | 1260 | 0,395 4 | 504 [ 1,18
T-3 6 | 8AI | 1130 | 0,395 4 | 452 | 1,78
4-vnt 7 | 8al | 1000 | 0,395 4 | 400 | 158
;41:51 Al 8 | 8Al | 850 | 0,395 16 | 13,60 | 5,37
Viso, Al 15,09
Al | 16,04
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Atestato

o @EI.PROJEKTA

§-268-PmA | MELIORACLIOSIRHIDROTECHNIKOS PROJEKTAI Melioracijos grioviy Nr.1 (Skardupio up.), Laukupio up.

S-652-PmAT| PV O.Riaubiené M | 202510 (Lankupkos up.), Nr.1 (16, 18, 19 obj.) ir juose esanciy
. T X statiniy remonto darby techninis darbo projektas
Projekt O.Riaub L 2025 10

jektavo iaubiené ,%MU,U{\ ,
Laida

Monolitinio antgalio d0,6 m ir d0,8 m, armavimas 0
Etapas Lapas | Lapy

Uzsakovas / Statytojas
TDP Vilkaviskio rajono savivaldybés administracija 25/801-TDP-MS.B-35 1 1
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PROJEKTAVIMO UZDUOTIS
(TECHNINE SPECIFIKACIJA)

1. BENDROJI INFORMACIJA
1.1. Uzsakovas (Statytojas)
Vilkaviskio rajono savivaldybés administracija, S. Néries g.1 Vilkaviskis 70147.
1.2. Vykdytojas
Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka vieSajj pirkimg laiméjes
Tiekéjas.
1.3. Finansavimo Saltinis
Lietuvos valstybés gynybos fondo 1éSos, skirtos melioracijos grioviy atkiirimo projektavimui
Vilkaviskio raj. savivaldybéje.
1.4. Projektavimo paslaugy pirkimo biidas
Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo nustatytu budu.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Vilkaviskio rajono melioracijos grioviy projektavimo paslaugy pirkimas.

Sudaromo projekto pavadinimas: Melioracijos grioviy Nr.1 (Skardupio up.), Laukupio up.
(Lankupkos up.), Nr.1 (16,18,19 obj.) ir juose esanciy statiniy remonto darby techninis darbo
projektas.

2.2. Pirkimo objekto jgyvendinimo vieta

Vilkaviskio rajono savivaldybé, pagal pridedama schema.

Eil. Vieta ir statinio pavadinimas* Orientacinés | Orientacinis
Nr. koordinatés kiekis, km
1. | VilkaviSkio rajono Vistycio k.v. Vistycio Nuo x: 6038965 3,97
melioracijos projekto P2_1977 griovys Nr.1 y: 424169 iki
(Skardupio up.) x:6035191
y:424172
Vilkaviskio rajono Vistycio k.v. Vistycio Nuo x:60366685 3,35
2. | melioracijos projekty P2_1977, P1_1968, y:425616 iki
P8_1987 griovys Laukupio up. (Lankupkos up.) x:6034014
y:425126
3. | Vilkaviskio rajono Vistycio k.v. Vistycio Nuo x:6035650 0,76
melioracijos projekto P2_1977 griovys Nr.1 y:424645 iki
x:6035833
y:425248

2.3. BENDRIEJI ORENTACINIAI RODIKLIAI

Rodikliy pavadinimas Mato vnt. Kiekis
Remontuojamy grioviy ilgis km 8,08
PASTABOS:

Rengiant techninj darbo projekta ir derinant jo sprendinius su UZsakovu bei kitomis
suinteresuotomis Salimis, taip pat atsiZvelgiant j eksperty pastabas, nurodyti orientaciniai statinio
kiekiai ir projektiniai sprendiniai gali keistis.

Projekto jgyvendinimo teritorijoje grioviy (iskaitant ir reguliuotus upelius) buklé yra bloga.
DaZniausiai pasitaikantys gedimai yra: sanasos griovio dugne, uZdumbléjimas, Slaity nuslinkimas,
pralaidy uZsikimSimas, ZioCiy uZaugimas Saknimis, neSienauti griovio Slaitai, kriimai ir medZiai
griovio Slaituose ir vagoje. Dél nevalyto griovio dugno atsiranda patvankos, semiamos Ziotys,
drenaZas neatlieka savo funkcijy, pralaidos uZneStos neSmenimis, vietomis apire antgaliai ir
matomos kitos paZaidos.



3. PROJEKTAVIMO PASLAUGOS

3.1. Projektavimo etapai

3.1.1. atlikti tyrinéjimus ir parengti tyrinéjimo dokumentacija (parengti ir teisés akty nustatyta
tvarka suderinti su atsakingomis institucijomis, atlikti reikalingus inZinerinius, geologinius ir kt.
tyrinéjimus).

3.1.2. atlikus tyrinéjimo darbus planuojamus projektinius sprendinius suderinti su Vilkaviskio
rajono savivaldybés administracijos Zemés fikio skyriaus atsakingu specialistu.

3.1.3. techninis darbo projektas turi biiti suderintas su visais juridiniais asmenimis, kuriy
inZineriniai tinklai, statiniai turi saveikos su projektuojamu objektu bei Statytoju (UZsakovu);

3.1.4. techninio darbo projekto ekspertizé privaloma. Ekspertizés paslauga atliks Lietuvos
Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka UZsakovo parinktas paslaugos Tiekéjas.
Projekto rengéjas privalés pakoreguoti techninj darbo projekta pagal eksperty bei kity atsakingy
asmeny/institucijy pastabas.

3.2. Techninio darbo projekto apimtis

3.2.1. Techninis projektas ir Darbo projektas sujungiami ir rengiamas vienas projektas — techninis
darbo projektas, vadovaujantis melioracijos techniniu reglamentu MTR 1.05.01:2005 ,,Melioracijos
statiniy projektavimas®.

3.2.2. Techninio darbo projekto paskirtis

e melioracijos statiniy projekto ekspertizei atlikti;

e projekte esanciy duomeny sudétis ir sprendimy kiekis, jy detalizavimas (teksto, skai¢iavimy,
bréZiniy) turi biiti pakankami Techninio darbo projekto paskirciai jgyvendinti ir atitikti galiojancius
normatyvinius dokumentus bei standartus.

3.2.3. Techninio darbo projekto sudétis
3.2.3.1. Bendroji dalis:

o bendrieji duomenys — melioracijos statiniy projekto pavadinimas, kuriame turi biiti
tiksliai nurodyta vietove, statiniy pavadinimas, vietovés schema;

o melioracijos statiniy projektavimo uZduotis ir kiti privalomieji projekto rengimo
dokumentai;

o bendrieji techniniai rodikliai;

o aiSkinamasis rastas (tyrinéjimy medZiagos apzvalga ir iSvados, priimty projektiniy

sprendiniy paaiSkinimas, aptarti pagrindiniai skaiCiavimy rezultatai, ypatingi statybos atvejai,
saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai, skaiCiavimai melioracijos statiniy
parametrams nustatyti;

o techninés specifikacijos (techniniai reikalavimai) — raStu pateiktos projektiniams
sprendiniams jgyvendinti reikalingos salygos, statybos produkty, jrenginiy ir statybos darby
techniniai reikalavimai, pagal kuriuos nustatoma melioracijos statiniy statybos skaiciuojamoji
kaina, salygos ir reikalavimai darbo projektui parengti, statybos darby kokybés kontrolei vykdyti ir
pastatytiems melioracijos statiniams naudoti;

o statybos produkty, jrenginiy ir darby kiekiy ZiniaraSCiai — tai projekte numatyty
statybos produkty, gaminiy, jrenginiy ir statybos darby kiekiai, reikalingi statybos kainai nustatyti ir
statiniams remontuoti.

o projektiniai sprendiniai pavaizduoti planuose ir bréZiniuose (planai, grioviy iSilginiai
ir skersiniai, profiliai ir kt.);

o reperiy katalogas;

o bréZiniai melioracijos statiniy statybos bei montavimo darbams vykdyti.

o projekto suderinimy sarasas.

3.3. Reikalavimai projektinei dokumentacijai

Techninis darbo projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos melioracijos jstatymu,
Lietuvos Respublikos statybos jstatymu, melioracijos techniniu reglamentu MTR 1.05.01:2005
»Melioracijos statiniy projektavimas“, melioracijos techniniu reglamentu MTR 1.12.01:2008
»Melioracijos statiniy techninés prieZitiros taisyklés“, melioracijos techniniu reglamentu MTR
2.02.01:2006 ,,Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai®, Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2014 m. gruodzio 16 d. jsakymu Nr. D1-1038 ,,Dél PavirSiniy vandens telkiniy tvarkymo
reikalavimy apraso patvirtinimu® ir kitais jstatymais, reglamentuojanciais statinio saugos ir
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paskirties reikalavimus, teritorijy planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais,
normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais, privalomaisiais melioracijos statiniy
rengimo dokumentais ir melioracijos statiniy projektavimo darby sutartimi. Projekto vadovas
privalo uZtikrinti, kad melioracijos statiniy projekto sprendiniai atitikty jstatymuy, kity teisés akty
reikalavimus, nepaZeisty valstybés, visuomenés ir tre¢iyjy asmeny interesy.

3.4. Statybos skai¢iuojamos kainos nustatymas

Melioracijos statiniy statybos kainos skaiCiavimais jvertinama statybos produkty, statybos
montavimo darby ir mechanizmy sanaudy kaina, visos papildomos iSlaidos, susijusios su statyba
(atstatymas arba kompensacinés iSlaidos, laikiny inZineriniy tinkly jrengimas, draudimo ir kt.
islaidos).

3.5. Projekto derinimas, tvirtinimas

Projektas derinamas ir tvirtinamas vadovaujantis MTR 1.05.01:2005 "Melioracijos statiniy
projektavimas”.

3.6. Pateikiami dokumentai ir terminai

3.6.1. Pateikiami 2 (du) techninio darbo projekto popieriniai egzemplioriai ir techninio darbo
projekto jraSyto j kompiuterine laikmeng (bréZiniy formatai — *.pdf, *.shp, *dwg; teksto — *.doc,
*.docx).

3.6.2. UzZsakovas (Statytojas) techninj darbo projekta priima gaves projekto ekspertizes akto
teigiamas iSvadas.

3.6.3. Techninj darbo projekta Rangovas Uzsakovui pateikia ne véliau kaip iki 2025 m.
lapkricio 30 d.
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