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LIETUVOS KARIUOMENES
IGULY APTARNAVIMO TARNYBA

TVIRTINU
Vadas

Nuorasas

STATINIO PAPRASTOJO REMONTO DARBU KIEKIO ZINIARASTIS

2026 m.

d. Nr.

Siauliai

Komisijos, sudarytos JAT direktoriaus 2024 mety kovo 22 d jsakymu Nr. V-133 , Dél
Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos Jguly aptarnavimo tarnybos komisijy tvirtinimo*, nariai:
pirmininkas Tautvydas UZgrindis, SIAC Infrastruktiros priezitros skyriaus vedéjas, Vidas

SIAC Infrastruktiiros priezifiros skyriaus statiniy priezitiros inzinierius, Virginijus

Virbickas, SJAC Infrastruktiiros priezitiros skyriaus sistemy inzinierius, Gindruta Vaitiekutyté,
SIAC Infrastruktiiros prieziiiros skyriaus sistemy inZinierius, apzitiros metu nustaté, kad:

1. Betoninei dangai, esan¢iai Mumaiéiy k. 6, Kairiy sen., Siauliy r. sav., pazyméjimo plane

numeris bl reikia atlikti $iuos remonto darbus (lentel¢), nes betono danga sena, sutrikinéjusi ir
iStrupéjusi.

Eil.
Nr.

Darby pavadinimas

Mato
vnt.

Kiekis

Techniniy
specifikacijy
vardinis Zymuo

Pastabos

Ardymo

darbai

Betoninés dangos iSardymas
mechanizuotai

100m3

3,37

TS-01

IITIgrupés grunto kasimas ir
pakrovimas ] transporto
priemones vienakausiais
ekskavatoriais su 0.65 m3
talpos kausais

t. m3

0,337

TS-01

Statybiniy Siuksliy iSvezimas
20 km atstumu automobiliais-
savivarciais, pakraunant
ekskavatoriais 0,25 m3 talpos
kauSais

827,0

TS-02

Remonto darbai

20 c¢m storio pasluoksnio i$
skaldos jrengimas

100m2

16,84

TS-03

Grunto tankinimas savaeigiu
vibrovolu , kai vibrovolo
mase iki 6t( I1I-1V grupés
gruntas)

100m3

3,5

TS-03

Lenty klojiniai sieny,
juostiniy pamaty betonavimui

100m2

1,5016

TS-04

Fibrobetoniniy grindy
jrengimas,
vakuumuojant,paduodant

100m2

16,84

TS-04




betong siurbliu, kai sluoksnio
storis 200 mm k8=1.06
8 | Susitraukimo sitliy jrengimas m 805,5 TS-05
betoninése (fibrobetoninése)
grindyse , uztaisant elastiniu
hermetiku
9 | Nuovazy dangos pastorinimas | 100 m2 5,24 TS-06
10 cm dolomitine skalda
2. Jvertinus papildomg uzsakovo islaidy poreikj, kuris gali atsirasti dél statinio paprastojo
remonto darby kiekio Ziniara$¢io, projekto arba apraso sprendiniy tikslinimo, dél kiekio
ZiniaraStyje, projekte arba aprae papildomy ar apskai¢iuojant kaing nejtraukty, taCiau statiniui
suremontuoti biitiny darby, sitilo numatyti 0 proc. nuo remonto darby kainos 1é8y papildomiems
remonto darbams finansuoti.

PRIDEDAMA:
1. Techninés specifikacijos, 2 lapai.
2. Objekto planai (schemos), 1 lapas.

Komisijos pirmininkas Tautvydas Uzgrindis
Nariai: Vidas Kri$¢itinas
Virginijus Virbickas

Gindruta Vaitiekutyté



TECHNINE SPECIFIKACIJA

Betono danga b1, unikalus Nr. 9195-4008-0186,
Mumaiciy k. 6, Kairiy sen., Siauliq r. sav., remontas

1. Bendri reikalavimai:

MedZiagos, gaminiai bei jrengimai turi bati sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Visi statybiniai
gaminiai, medZiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir biiti nauji. Remonto darby
metu nerekomenduojama keisti medziagas, gaminius ar jrengimus kitais, negu pateikta rangos
pasililymuose. Visoms statybinéms medziagoms ir gaminiams turi buti pateikta eksploataciniy
savybiy deklaracija pagal STR1.01.04:2015 ,Statybos produkty, neturiniy darniyjy techniniy
specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy
laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio
vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas.*

Uzsakovas turi teis¢ atmesti medziagas be jokiy papildomy iSlaidy, jei jos neatitinka
specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju, rangovas turi pateikti kitas medziagas ir jrengimus, kurie
atitinka specifikacija.

Visi darbai turi biiti atliekami pagal paprastojo remonto darby dokumentacijoje ir gamintojo
pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo metodus, o taip pat naudingg gamybing patirt].

Statybos darby vadovas turi uztikrinti saugy darba, aplinkos apsauga, tinkamas darbo sglygas
remonto darby vietoje, taip pat gretimos aplinkos bei $alia dirban¢iy ir judan¢iy Zmoniy apsauga
nuo remonto darby keliamy neigiamy veiksniy. Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbai turi buti
atlikti iki galo, suremontuotos pastato patalpos turi biiti tinkamos tolimesnei eksploatacijai. Po
remonto darby neturi pablogéti kity pastato daliy ar teritorijos elementy eksploatacinés savybés.

2. Medziagy ir gaminiy kokybés reikalavimai:

Visi gaminiai ir medZiagos turi atitikti specifikacijoje nurodomus bendrinius kokybés
reikalavimus. Jy jpakavimai, pristatymo dokumentai ar kita turi nurodyti jy kokybe.

Taip pat statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar
Europos techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokiy specifikacijy néra, - nacionalinés techninés
specifikacijos, pripazintos Europos Sajungoje, reikalavimus. Jei néra né vienos i§ minéty
specifikacijy, - statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka nacionalinés
techninés specifikacijos reikalavimus.

Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtj ir atitinkantys darniyjy techniniy
specifikacijy reikalavimus turi bati pazenklinti ,,CE” Zenklu. Apdailos medziagy spalva ir faktara
turi biiti suderinta su UZsakovu.

3. Statybos jranga ir statybos metodai.

Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi atitikti Lietuvos Respublikos darbuotojy
saugos ir sveikatos reikalavimus bei kitus reikalavimus, reglamentuojanCius saugy darbg
statybvietéje.

Paslépti darbai:

Rangovas privalo informuoti UZsakovo atstovus, kada galima tikrinti medziagy ir jvairiy stadijy
darby kokybe, pries$ jrengiant sekan¢ias konstrukcijas ar darbus.

Statybos remonto darbai turi buti atliekami laikantis statybos techniniy reglamenty. ir kity teisés
akty, reglamentuojanciy statybos veikla (normy, taisykliy) reikalavimus.

4. Garantija

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy numatyta administracing, civiliné ir baudziamoji
atsakomybé uZ blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje
nustatytg statinio garantinj laikg, kurio pradzia skai¢iuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos,
bet ne trumpesnj kaip: statinio garantinis laikas — 5 metai; paslépty statinio elementy — 10 mety, o
nustacius Siuose elementuose ty€ia paslépty defekty - 20 mety.

Rangovas privalo per garantinj laikotarpj savo saskaita skubiai iStaisyti trakumus, kilusius dél
nepakankamos darbo kokybés, blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagy.



Zymuo | Charakteristika, techniniai ir jrengimo reikalavimai

Ardymo darbai

TS-01 | Ardymas

Visi ardymo darbai turi biti atliekami vadovaujantis saugaus darbo principais. Vykdant ardymo
darbus turi biiti nepaZeistos veikian¢ios inZinerinés sistemos, elektros ir ry$iy tinklai, vandentiekio
tinklai.

Betoniné kelio danga iSardoma nesaugant. Visas atsiradgs statybinis lauzas, suderinus su uzsakovu,
turi biti iSveztas j sgvartyna.

TS-02 | Statybinés $iukslés, iuk3liy ivezimas

Visos statybinés $iukslés turi biti surenkamos ir i§vezamos j savartyng. Po remonto darby aplinka
turi bati §vari tvarkinga ir i§valyta nuo atlieky. Atliekos sukraunamos rankiniu biidu. | Siuk3liy svorj
jeina: betono atlickos 337 m® = 741,4 t (Im’ — 2,2 t), kitos atliekos 85,6 t.

Pristadius statybines SiukSles j sgvartyng uzsakovui turi biti pateikiama deklaracija ar Kitas
jrodantis dokumentas, kad $iukslés pristatytos ir utilizuotos j jy surinkimo vietg, apie 20 km nuo
objekto.

Remonto darbai

TS-03 | Skaldos pasluoksnio jrengimas

Jrengiamas pasluoksnis i§ dolomito skaldos. Skaldos frakcija 0-45 mm. Skaldos dangos storis
20cm. Skalda paskleidziama ir iSlyginama mechanizuotai. Skaldos tankinimui naudojamas
plentvolis. Jrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis neturi buti daugiau kaip 10% maZesnis uz
projektinj storj. Skaldos gruntams sutankinimo rodiklis - 1,3.

TS-04 | Fibrobetoniniy dangy jrengimas

Jrengiama fibrobetoniné danga. Naudojamas ne Zemesnés kaip C30/37 stiprumo klasés betonas.
Armavimui naudojama polipropileno fibra. Dangos storis 200 mm. Svieziai paklotas betono
pavirdius, per kurj vos galima vaikiCioti, yra apdirbamas glaistymo-sutankinimo metaliniu disku,
naudojant mechanines glaistykles.

Islictas ir i$lygintas betonas, jam dar visi§kai nesukietéjus (kai dar drégnas), yra ,,suSukuojamas®
specialia standziy Seriy $luota. Sukuriamos negilios vagelés, kurios uztikrina puiky padangy
sukibima.

TS-05 ] Susitraukimo siiiliy jrengimas

Tam, kad dideli dangos plotai nesupleiSéty, betone daromos deformacinés siiilés. Kai aplinkos
temperatiira yra aukstesné kaip +25° C, siuilés i§pjaunamos po 2-3 pary, o esant Zemesnei aplinkos
temperatiirai — po 5-7 pary kietéjimo. Pjaunant siiiles, betonas turi biiti pakankamai stiprus, kad
pjovimo diskas neiSdraskyty betono pavirSiaus. Kuo anks¢iau i§pjaunama deformaciné siul¢, tuo
mazesné galimybé betonui supleiséti.

I$pjautos siiilés gerai i§valomos, i§siurbiamos dulkés ir uZztaisomos elastingu hermetiku.

TS-06 [ Nuovazy jrengimas

Visu remontuojamo kelio perimetru jrengiamos nuovazos i§ dolomito skaldos. Nuovazos plotis ne
maziau 0,5m. Skaldos frakcija 0-45 mm. Skaldos dangos storis 10cm. Skalda paskleidZiama ir
islyginama mechanizuotai. Skalda sutankinama mechanizuotai. Jrengto ir sutankinto sluoksnio
faktinis storis neturi buti daugiau kaip 10% mazesnis uz projektinj storj.
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Sudaré: SJAC Infrastruktiiros prieziiiros skyriaus Vidas Kris¢itinas
statiniy prieziliros inzinierius




BENDRIEJI DUOMENYS APIE PLANUOJAMA REMONTUOTI STATIN]

2026 m. d. Nr. BD-
Siauliai

LK DT TP]D betoniné danga b1, Mumaiciy k. 6, Kairiy sen., Siauliy r. sav.

Unikalus Nr. 9195-4008-0186.

Teisinés registracijos Nr. 40/131694, registruota Lietuvos kariuomenés vardu.

Statybos metai 1972 m.

Rekonstravimo metai - nebuvo atlikta.

Kapitalinio remonto metai (trumpas darby apra§ymas) - nebuvo atlikta.

Paskutinj kartg paprastasis remontas atliktas (metai ir trumpas darby apraSymas) — nebuvo atlikta.
Pradiné statinio verté — 5618,92 Eur.

Likutiné statinio verté 2026 m. kovo 1 d. — 280,95 Eur.

Statinys néra kultiiros vertybé.

SJAC Infrastruktiiros priezitiros skyriaus
Statiniy priezitiros inzinierius Vidas Kri§¢itinas
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DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Jguly aptarnavimo tarnyba, Vilnius, Mindaugo g. 26

Dokumento pavadinimas (antra¥té)

STATINIO PAPRASTOJO REMONTO DARBU KIEKIO
ZINIARASTIS (LK DT TID III RC (MUMAICIAI) BETONINES
DANGOS REMONTAS)

Dokumento registracijos data ir numeris

2026-08-06 Nr. ST-144

Adresatas Jguly aptarnavimo tarnyba, Vilnius, Mindaugo g. 26
Dokumentg derino Skyriaus vedéjas TAUTVYDAS UZGRINDIS
Veiksmo atlikimo data ir laikas 2026-08-06 10:39:45

Dokumentg derino Sistemy inZinierius VIRGINIJUS VIRBICKAS
Veiksmo atlikimo data ir laikas 2026-08-06 10:49:05

Dokumentg derino Centro vir§ininkas mjr. ANDRIUS DOMEIKA
Veiksmo atlikimo data ir laikas 2026-08-06 10:55:43

Dokumentg derino Logistas VILMANTAS VERPETINSKIS

Veiksmo atlikimo data ir laikas 2026-08-06 13:05:07

Dokumentg derino Skyriaus vedéjas ASTA MOZERIENE

Veiksmo atlikimo data ir laikas 2026-08-06 14:08:12

Dokumentg derino Sistemy inZinierius GINDRUTA VAITIEKUTYTE
Veiksmo atlikimo data ir laikas 2026-08-06 14:11:20

Dokumentg pasira§é Statiniy priezidros inZinierius VIDAS KRISCIUNAS
Veiksmo atlikimo data ir laikas 2026-08-06 14:29:56

Dokumentg tvirtino vykdantis LK LV JAT vado funkcijas mjr. LUKAS REMEIKA
Veiksmo atlikimo data ir laikas 2026-08-06 14:36:34

Registratorius Administratorius referentas INGA SIMKUNAITE
Veiksmo atlikimo data ir laikas 2026-08-06 15:23:51

Dokumento nuora$o atspausdinimo data ir jj atspausdines
darbuotojas

2026-08-06 atspausdino Administratorius referentas INGA
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