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1. BENDRI NURODYMAI

Elektrotechnikos sistemy projektiniai sprendiniai parengti vadovaujantis:

- Uzsakovo V3] ,,Vilniaus universiteto ligoniné Santaros klinikos* patvirtinta technine projektavimo
uzduotimi,

- Esmo statinio planais.

Projektiniai sprendimai atitinka privalomuosius ir normatyvinius projekto rengimo dokumentus.

Projekto dokumentuose apraSomy darby paskirtis - pagaminti, iSbandyti, pristatyti | vieta,
sumontuoti, pademonstruoti, perduoti ir iSlaikyti nurodytas sistemas uzbaigtoje ir visiskai
eksploatuojamoje bikléje.

Vadovaujantis techninio - darbo projekto sprendiniais, prie§ uzsakant konkrecius statybos produktus
arba jrangg turi biiti gautas uzsakovo arba jo paskirto atstovo patvirtinimas. Derinamy statybos produkty
bei jrangos saraSas suderinamas su uzsakovu arba jo paskirtu atstovu statybos darby pradZzioje.

Darby atlikimo metu, pasikeitus patalpy iSplanavimui ar atsiradus naujoms inzinerinéms sistemoms,
turi biti jvertinta atsiradusiy papildomy aplinkybiy jtaka. Visi numatomi sistemos pakeitimai turi buti
daromi sutinkamai su visomis galiojan¢iomis normomis, taisyklémis ir reikalavimais.

Projektuojamo objekto funkciné paskirtis — gydymo paskirties. Statybos rtsis — inzineriniy tinkly
rekonstrukcija. Statinys priskirtas prie ypatingyjy statiniy kategorijos.

1.1. ESAMA SITUACIJA

Esamame pastate néra vieningos centralizuotos nepriklausomo maitinimo $altiniy sistemos (iSskyrus
servering). Atskiruose mazguose sumontuoti nepertraukiamo maitinimo $altiniai (toliau NMS)
iSnaudojami neefektyviai, yra fiziskai ir moraliskai pasen¢, daznai genda ir nebeatlieka savo funkcijy bei
papildomai apkrauna aptarnaujantj personalg gedimy salinimu.

1.2. PAGRINDINIAI SPRENDIMAI

Uzsakovo pageidavimu, atsizvelgiant j perspektyvg desimciai mety, parinkti sekantys NMS su galios
rezervu:

1. Serverinés NMS.

Serverinés NMS, >50kW > 5min, numatytas sumontuoti riisyje, elektros skydinéje A029.

Numatyta jj prijungti darbiniu jvadu tiesiogiai i§ JP]-3 skydo ir rezerviniu (bypass) ivadu i$ [P]-2
skydo, per skydelj JKS-0, kuris taip pat turi mechanin] (rankinj) jvado pervedima j vartotojus, esant NMS
gedimui ar vykdant jo aptarnavima.

la. esancioje serveringje (A199) numatyta sumontuoti naujg JK-S skyda ir nuo jo naujai perjungti
esamus serveriniy spinty, jgarsinimo, TV ir ATS vartotojus. JK-S skydas nuo JKS-0 uZzmaitinamas
nedegiu kabeliu, kad padidinti patikimuma, nes kabelis klojamas tranzitu per kitas patalpas.
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2. Elektroniniy rysio tinklo vartotojy (periferinis) NMS.

Elektroniniy rysio tinklo vartotojy NMS >25kW > Smin, numatytas sumontuoti 5a. patalpoje A517.
Sioje patalpoje numatytas ir JKS-5 skydas, priimsiantis ir paskirstysiantis elektros srove j 1 a + 11 a.
elektroniniy ry$iy vartotojams. JKS-5 uzmaitinamas nedegiu kabeliu, tiesiogiai i§ IP]-2 skydo (A029
pat.), kad padidinti patikimuma, nes kabelis klojamas tranzitu, per kitas patalpas. JKS-5 numatytas
mechaninis (rankinis) jvado pervedimas j vartotojus (Bypass), esant NMS gedimui ar vykdant jo
aptarnavima.

Kiekviename aukste (1 a + 9 a.) numatyti skydeliai JKS, kurie paskirstys elektros srove
horizontaliai, po kiekvieng auksta.

NMS Uzsakovas planuoja jsigyti atskiru pirkimu.

NMS tiekiantis Rangovas, privalés: pristatyti jranga j objekta, Uzsakovo nurodytu laiku, ja
sumontuoti, esant reikalui paruosti pagrinda jy pastatymui, prijungti prie atvesty kabeliy, atlikti paleidima
ir testavimg, Uzsakovo atsakingy vartotojy apmokyma bei aptarnauti garantiniu laikotarpiu.

Rysiy jrangos vartotojams prijungti, numatyti pavirSiniai kiStukiniai lizdai. Serverinéje esami
vartotojai perjungiami atjungiant esamus kabelius ir prijungiant naujus.

El. skydy, kistukiniy lizdy, skyliy perdangose ir sienose vietas ir jy jrengimo technologija, derinti i$
anksto, prie§ darbus, su Uzsakovo paskirtais atsakingais asmenimis.

Atlikus elektros tinkly montavimo darbus, atlickamas pazeisty pavirSiy apdailos (dazymas, plytelés,
PVC danga ar kitos apdailinés medziagos) atstatymas, | neprastesnio lygio, nei buvo iki kabeliy
paklojimo. Po apdailos atstatymo, turi nesimatyti: nelygumy, tinkavimo, glaistymo, dazymo ar kity
apdailos iSskirtinumy. Atstatomi pavirsiai turi biiti ne prastesnés kokybés, nei buvo iki darby pradzios.

1.3. REIKALAVIMAI PATLPOMS, KURIUOSE BUS SUMONTUOTI NMS

Uzduotis SVOK sistemy parinkimui ir jrengimui patalpose, kuriose bus jrengti NMS:

Serverinés NMS, >50kW:
- i8skiriamas Silumos kiekis < 3300W, esant 100% netiesinei apkrovai (EN 62040-1-1:2003).
- oro kaitos (+25 - 30°C) poreikis < 450m3/h, esant 100% netiesinei apkrovai (EN 62040-1-1:2003).

Rysiy tinklo jrangos NMS, >25kW:
- iSskiriamas Silumos kiekis < 2200W, esant 100% netiesinei apkrovai (EN 62040-1-1:2003).
- oro kaitos (+25 - 30°C) poreikis < 300m3/h, esant 100% netiesinei apkrovai (EN 62040-1-1:2003).

1.4. NMS SISTEMOS MONTAVIMO PLANAS

1. Irengiami kabeliy klojimo keliai ir konstrukcijos, greziamos skyklés per pastato konstrukcijas
2. Irengiami elektros skydai JKS-0, JKS-1 + JKS-11.

3. Paklojami magistraliniy tinkly kabeliai j NMS ir skydus.

4. Paklojami grupiniy tinkly kabeliai i§ skydy vartotojams.

5. Paklojami jzeminimo laidai.
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6. Montuojami kistukiniai lizdai, prijungiami grupiniy tinkly kabeliai.

7. Prijungiami kabeliai elektros skyduose JKS-0, JKS-1 + JKS-11.

8. Prijungiami jZzeminimo laidai prie jzeminimo Syny bei jZeminamos visos sumontuotos metalinés
konstrukcijos, kuriose gali atsirasti jtampa, pagal BEIIT reikalavimus.

9. Atlickamas sumontuoty tinkly patikrinimas bei elektriniai matavimai. Visy elektros skydy
kirtikliai ir automatiniai jungikliai turi buti i§jungti.

10. Atliekamas pazeisty konstrukcijy atstatymas, angy priesgaisrinis uztaisymas.

11. Informuojamas NMS tiekiantis ir jrengiantis rangovas, apie sistemos paruosima NMS
montavimui (darby fronto perdavimas).

12. | vieta pastatomi NMS. Baterijos turi bati i§ jy i§imtos. Visi NMS automatai i§jungiami.

13. Prie NMS prijungiami ankstesniu etapu privesti kabeliai, jzeminimo laidai ir atlickamas jy
patikrinimas.

14. T NMS sudedamos baterijos.

15. Jjungiama jtampa ir atlickamas sistemy patikrinimas bei palaipsniui prijungiami vartotojai prie
naujai sumontuoto elektros tinklo.

1.5. NMS SISTEMOS TESTAVIMAS IR PALEIDIMAS

Serverinés NMS (NMS-S)

1. Paduodama jtampa j JKS-0 skyda, jjungiant automatinj jungiklj [PI-2-II gr. 1.

2. Jjungiamas antras jvadas j NMS-S jjungiant automatinj jungiklj JP]-3-I gr. 10.

3. Skyde JKS-0 kirtiklis pevedamas j padét; ,,I1*.

4. Patikrinama faziy seka NMS-S jéjimuose.

5. Jjungiami NMS-S automatiniai jungikliai ir atlickamas jo paleidimas ir ,start-up* procediiros,
pagal gamintojo reikalavimus.

6. Isitikinama instaliacijos teisingumu, pereinant j rankinj/automatinj apéjima ir atgal.

7. Imituojamas jtampos dingimas I NMS-S jvade.

8. Imituojamas jtampos dingimas II NMS-S jvade.

9. Imituojamas jtampos dingimas abiejuose NMS-S jvaduose.

10. Patikrinami NMS-S parodymai tui¢ia eiga (be apkrovos).

11. Skyde JKS-0 jjungiamas automatinis jungiklis M3.

12. Skyde JKS-S jjungiamas jvadinis kirtiklis ir paikrinami tinklo analizatoriaus parodymai.

13. Serverio spintoje Nr. 1 atjungiamas esamas jvadas Nr. 1 ir prijungiamas naujas kabelis.

14. Skyde JKS-S jjungiamas automatinis jungiklis gr. 3, uzmaitinama serverio spinta Nr. 1 (1
jvadas).

15. Serverio spintoje Nr. 1 atjungiamas esamas jvadas Nr. 2 ir prijungiamas naujas kabelis.

16. Skyde JKS-S jjungiamas automatinis jungiklis gr. 4, uzmaitinama serverio spinta Nr. 1 (2
jvadas).

17. Serverio spintoje Nr. 2 atjungiamas esamas jvadas Nr. 1 ir prijungiamas naujas kabelis.

18. Skyde JKS-S jjungiamas automatinis jungiklis gr. 5, uzmaitinama serverio spinta Nr. 2 (1
jvadas).

19. Serverio spintoje Nr. 2 atjungiamas esamas jvadas Nr. 2 ir prijungiamas naujas kabelis.

20. Skyde JKS-S jjungiamas automatinis jungiklis gr. 6, uzmaitinama serverio spinta Nr. 2 (2
jvadas).
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21.
22.

Serverio spintoje Nr. 3 atjungiamas esamas jvadas Nr. 1 ir prijungiamas naujas kabelis.
Skyde JKS-S jjungiamas automatinis jungiklis gr. 7, uZzmaitinama serverio spinta Nr. 3 (1

jvadas).

23.
24.

Serverio spintoje Nr. 3 atjungiamas esamas jvadas Nr. 2 ir prijungiamas naujas kabelis.
Skyde JKS-S jjungiamas automatinis jungiklis gr. 8, uzmaitinama serverio spinta Nr. 3 (2

jvadas).

25.
26.

Serverio spintoje Nr. 4 atjungiamas esamas jvadas Nr. 1 ir prijungiamas naujas kabelis.
Skyde JKS-S jjungiamas automatinis jungiklis gr. 9, uZmaitinama serverio spinta Nr. 4 (1

jvadas).

27.
28.

Serverio spintoje Nr. 4 atjungiamas esamas jvadas Nr. 2 ir prijungiamas naujas kabelis.
Skyde JKS-S jjungiamas automatinis jungiklis gr. 10, uzmaitinama serverio spinta Nr. 4 (2

jvadas).

29.
30.

31

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

39

Igarsinimo spintoje atjungiamas esamas jvadas ir prijungiamas naujas kabelis.

Skyde JKS-S jjungiamas automatinis jungiklis gr. 11, uzmaitinama jgarsinimo spinta.

. Telekomunikacijy spintoje 1 atjungiamas jvadas ir prijungiamas naujas kabelis.

Skyde JKS-S jjungiamas automatinis jungiklis gr. 12, uzmaitinama telekomunikacijy spinta 1.
TV spintoje atjungiamas jvadas ir prijungiamas naujas kabelis.

Skyde JKS-S jjungiamas automatinis jungiklis gr. 14, uzmaitinama TV spinta.

ATS spintoje atjungiamas jvadas ir prijungiamas naujas kabelis.

Skyde JKS-S jjungiamas automatinis jungiklis gr. 15, uzmaitinama ATS spinta.

Patikrinami NMS-S parodymai su apkrova.

Patikrinti NMS-S aliarmy perdavima.

. Visi testavimo paleidimo etapai jforminami akte, kuriame nurodomi detaliis, paleidimo ir

testavimo darbai, atzymint jy jvykdyma ir/ar rezultatus.

Telekomunikacinés jrangos NMS (NMS-5)

1. Paduodama jtampa j JKS-5 skyda, jjungiant automatinj jungiklj [PI-2-I gr. 10.

2.

Skyde JKS-5 kirtiklis pevedamas j padétj ,,IT1°.

4. Patikrinama faziy seka NMS-5 j¢jimuose.

5.

Jjungiami NMS-5 automatiniai jungikliai ir atlickamas jo paleidimas ir ,start-up“ procediiros,

pagal gamintojo reikalavimus.

6. Isitikinama instaliacijos teisingumu, pereinant j rankinj/automatinj apéjimg ir atgal.
7. Imituojamas jtampos dingimas NMS-5 jvade.

8. Patikrinami NMS-S parodymai tui¢ia eiga (be apkrovos).

9. Skyde JKS-5 jjungiami automatiniai jungikliai SK1 + SK11.

10.

Skyde JKS-5 jjungiami automatiniai jungikliai gr. 12 ir gr. 13

11. Prie grupiy 12 ir 13 kiStukiniy lizdy prijungiama telekomunikaciné jranga.

12.
13.
14.
15.
16.

Skyde JKS-1 jjungiamas jvadinis kirtiklis ir grupiy automatiniai jungikliai
Prie JKS-1 grupiy kistukiniy lizdy prijungiama telekomunikaciné jranga.
Analogiski veiksmai su JKS-2 + JKS-4, JKS-6 + JKS-11 skydeliy vartotojais.
Patikrinami NMS-5 parodymai su apkrova.

Patikrinti NMS-5 aliarmy perdavima.

39. Visi testavimo paleidimo etapai jforminami akte, kuriame nurodomi detaliis, paleidimo ir
testavimo darbai, atzymint jy jvykdyma ir/ar rezultatus.
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2. PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS
PARENGTAS PROJEKTAS

Eil. ..

NE. Dokumento pavadinimas Santrauka
1. | Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés 2023-10-27 redakcija
2. | Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés 2022-05-13 redakcija
3. | Skirstykly ir pastociy elektros jrenginiy jrengimo taisyklés 2020-11-01 redakcija
4. Faliczl;il:{r{)éss jrenginiy relinés apsaugos ir automatikos jrengimo 2022-05-14 redakcija
5. | Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklés 2024-12-12 redakcija
6. | Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés 2024-05-25 redakcija
7. | Elektros tinkly apsaugos taisyklés 2022-07-23 redakcija
8. | Elektros jrenginiy bandymo normos ir apimtys 2023-07-01 redakcija
9. | Elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo taisyklés 2025-01-01 redakcija
10. | Elektros tinkly naudojimo taisyklés 2023-07-01 redakcija
11. | Skai¢iuojamyjy elektros apkrovy nustatymo metodika 2022-07-01 redakcija
13. | Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas 2025-01-01 redakcija
14. | Lietuvos Respublikos atlicky tvarkymo jstatymas 2025-01-01 redakcija
15. | Lietuvos Respublikos statybos jstatymas 2025-01-01 redakcija
16. | Statinio projektavimas, projekto ekspertize. STR 1.04.04:2017
17. | VieSyjy elektros tinkly jtampos charakteristikos LST EN 50160:2010

Statybga leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
5. | gy Somallossavbosplbrm Sl | STR 105012017
padariniy Salinimas
19. | Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai LST 1516:2015
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1 BENDROSIOS SPECIFIKACIJOS
1.1 BENDROJI DALIS

Bet koks neatitikimas ir prieStaravimas tarp normy, standarty ir taikymo kody yra konsultacijy tarp
Uzsakovo ir Rangovo objektas. Galutinis sprendimas turi biiti priimamas UZsakovo.

Saugos normos. [ranga ir montavimo darbai turi atitikti pripaZintg inZiniering praktikg bei atitikti
taikytinus nacionalinius normatyvus.

Standartai. LR reikalavimai yra virSesni nei visi kiti standartai. Papildomai prie pateikiamy standarty
ir saugumo normy Sios specifikacijos kartu su taikytinomis projektinémis specifikacijomis turi apspresti
elektros jrangos projektavimag, gamyba, tiekimg bei derinima. Kai techninése specifikacijose
reikalaujama, kad medziagos atlikimas, statyba ir kt. biity geresnés kokybés nei reikalauja taisykleés ir
normos, tuomet reikia laikytis “Techniniy specifikacijy” reikalavimy.

Siame ir kituose susijusiuose projekto dokumentuose, tiekimo, montavimo bei kity darby paskirtis —
idiegti, sumontuoti, iSbandyti, perduoti eksploatacijai tinkamg nepertraukiamo maitinimo sistema.
Pridavimo metu, sistema turi biiti uzbaigtoje ir tinkamoje eksploatuoti biikléje.

Visi darbai, kurie gali biiti pagrjstai laikomi bitinais tinkamam sistemos eksploatavimui, turi bti
atlikti, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréziniuose arba apibudinti projekto dokumentuose ar
ne.

Montavimo, paleidimo-derinimo organizacija privalo biiti susipazinus su Siy sistemy darbams
keliamais reikalavimais ir pilnai atsako uz atlikty darby kokybiska iSpildyma.

Eksploatavimo instrukcijos turi biti tokio lygio, kad eksploatuojanti organizacija galéty tinkamai
eksploatuoti ir aptarnauti sistemg.

1.2 DOKUMENTAI
1.2.1 Techniné dokumentacija

Rangovas atlieka:
- iSpildomuosius statyboje atlikty darby bréZinius.
Anksc¢iau minéti bréziniai turi biiti atlikti ir pateikiami dwg ir pdf formatais. Visi uzrasai turi biti
lietuviy kalba.

1.2.2 Irengimy techniné dokumentacija

Rangovas, uzbaiges darbus, turi pateikti Uzsakovui §ig jrangos arba jrengimy techning dokumentacija:
- saugumo eksploatacijos apraSymas;
- jrenginiy techninis pasas;
- techninio aptarnavimo apraSymas;
- sertifikatus ir atitinkamus leidimus naudoti Lietuvoje.
Minéta dokumentacija turi biiti pateikta priduodant UZzsakovui popieriuje ir skaitmeniniame formate.
Iveztos jrangos uzrasai turi biti iSversti | lietuviy kalba.

1.3 BREZINIAI

ISplanavimas ir detalés gali biiti kei¢iami, nekeiCiant pagrindiniy principy, parodyty ar apibidinty
specifikacijose ir bréziniuose. Visus sitllomus bréziniy pakeitimus turi patvirtinti UZsakovo atstovas.

Irengimy iSdéstymas parodytas bréziniuose yra schematiskas, o matmenys, tvirtinimai ir jranga
apytiksliai. Nustatant jvady, kabeliy, laidy ir vamzdyny trasas bei iSvady iSdéstyma, reikia vadovautis
mechaninémis, konstrukcinémis, statybinémis ir architektirinémis salygomis. Rangovas turi koordinuoti
visy sri¢iy darbus, kad bty iSvengta trukdymy.

Bréziniai turi buti atlikti ir pateikti dwg ir pdf formatais. Visi bréZziniai, instrukcijos ir zinynai
galutiniuose dokumentuose turi biiti pateikti lietuviy kalba.
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2 MEDZIAGU TECHNINES SPECIFIKACIJOS

Jeigu techningje specifikacijoje nurodytas konkretus (t. y. Salia nenurodytas zodis ,,arba lygiavertis)
prekés Zzenklas, gamintojas, modelis, tipas, metodas, protokolas, standartas, normos, direktyvos, formatas,
medziaga, sistema, jungtis, sertifikatai ir panaSiai - tiek¢jas gali sidilyti ir lygiaverCius prekés zenklus,
gamintojus, modelius, tipus, metodus, protokolus, standartus, normas, direktyvas, formatus, medZiagas,
sistemas, jungtis, sertifikatas ir panasiai.

Jei techningje specifikacijoje nurodyta konkreti (t. y. Salia nenurodytas zodis ,,ne Zemesné kaip®)
klasé, kategorija ar pan. - gali buti sitiloma ir ne zemesné, kaip techningje specifikacijoje nurodyta klase,
kategorija ar pan.

Jei techninéje specifikacijoje nurodytos konkrecios (t. y. nenurodyti zodziai ,,ne siauresnése®) ribos,
intervalai ar pan. - gali biiti sitilomos prekés, kuriy konkrecios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni
kaip nurodyti techninéje specifikacijoje.

Jei techninéje specifikacijoje yra nurodyti konkretds (t. y. nenurodytos paklaidos, nuokrypiai,
procentai ar pan.) matmenys, dydziai ar pan. - siilomy prekiy matmeny neatitikimo techninés
specifikacijos reikalavimams paklaida gali biiti ne didesné kaip 5 proc.

2.1 KABELIAI

Zemos jtampos jégos kabeliai — skirti el. jrenginiy, el. aparatiiros ir prietaisy el. maitinimui. Jégos
kabeliai turi atitikti pajungiamg galinguma. Kabeliai turi biiti su vario gyslomis. Kiekvienos gyslos spalva
ar zymeéjimas turi buti aiskiai pazymeéta.

Trifazése maitinimo sistemose, kur naudojami variniai kabeliai, jie turi biiti 5 gysly su 3 faziném
gyslom, viena neutrale ir viena apsauginio jZzeminimo gysla. Vienfazése sistemose turi biiti naudojamas 3
gysly kabelis su viena fazine gysla, viena neutrale ir viena apsauginio jZeminimo gysla.

Instaliacijai naudojamy laidy ir kabeliy izoliacija bei apvalkalas turi atitikti tiesimo btidg ir aplinkos
salygas ir tinklo vardine jtampa. Kabeliai perenkami pagal Lietuvos standarta LST HD 60364-5-52
,,Zemosios jtampos elektriniai jrenginiai. 5-52 dalis. Elektros jrangos parinkimas ir jrengimas.

Kabeliy ir laidy sistemos (IEC 60364-5-52:2009, modifikuotas + 2011 m. papaildymas)*.

Kabeliai turi atitikti reikalavimus aplinkai, kurioje jie instaliuojami. Visi kabeliai turi atitikti
standarty reikalavimus ir turéti CE Zenklinima.

Kabeliai turi buti pristatyti j objekta su gamintojo plombomis, Zymémis ir kitais dokumentais.

2.1.1. Jégos kabelis 0,3/0,5kV varinémis gyslomis:

i‘: Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga

1. Standartas LST 2010:2017

2. Vardiné jtampa 0,3/0,5 kV

3. | Kabeliy degumo klasé¢ (tik kai instaliuojami | Ceasi.di,al

pastato viduje)

4 Kabelio gysly i§déstymas (geometriné forma) apvalus

5. | Laidininky skaicius Pagal Ziniarastj

6. | Laidininky skerspjivio plotas Pagal Ziniarastj

7 Laidininkas Varis

8 Laidininko tipas 1 klasé (monolitinis)

9 Kabelio gysly spalvinis Zyméjimas Pagal HD308 S2:2001 arba IEC
60757

10. | Maksimali ilgalaiké kabelio temperattra + 60 °C

11. | Zemiausia klojimo temperattira +5C

12. | Minimalus lenkimo spindulys 4xD, D — iSorinis kabelio skersmuo
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2.1.2. Jégos kabelis 0,6/1kV varinémis gyslomis:

i‘: Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga

1. Standartas LST 2010:2017

2. | Vardiné jtampa 0,6/1 kV

3. | Kabeliy degumo klasé (tik kai instaliuojami | Ceasidial

pastato viduje)

4. | Kabelio gysly iSdéstymas (geometriné forma) apvalus

5. | Laidininky skaicius Pagal Ziniarastj

6. | Laidininky skerspjivio plotas Pagal Ziniarastj

7. | Laidininkas Varis

8. | Laidininko tipas 1 klasé (monolitinis)

9. | Kabelio gysly spalvinis Zyméjimas Pagal HD308 S2:2001 arba IEC
60757

10. | Maksimali ilgalaiké kabelio temperattra + 90 °C

11. | Zemiausia klojimo temperattira -5C

12. | Minimalus lenkimo spindulys 12xD, D — iSorinis kabelio skersmuo

2.1.3. Nedegus jégos kabelis 0,6/1kV varinémis gyslomis:

gli Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga

1. | Standartas LST 2010:2017

2. | Vardiné jtampa 0,6/1 kV

3. | Kabeliy degumo klase EN 60332-3-24
Grandinés vientisumas 90min (pagal
DIN 4102 Part 12)
Izoliacijos vientisumas 180 min
(pagal DIN VDE 0472-814)

4. | Kabelio gysly iSdéstymas (geometriné forma) apvalus

5. | Laidininky skaiCius Pagal ziniarastj

6. | Laidininky skerspjuvio plotas Pagal ziniarastj

7. | Laidininkas Varis

8. | Laidininko tipas 1 klasé (monolitinis)

9. | Kabelio gysly spalvinis Zyméjimas Pagal HD308 S2:2001 arba IEC
60757

10. | Maksimali ilgalaiké kabelio temperatiira + 90 °C

11. | Zemiausia klojimo temperatiira -5C

12. | Minimalus lenkimo spindulys 15xD, D — iSorinis kabelio skersmuo

2.1.4. Daugiavielis laidas 0,3/0,5kV varinémis gyslomis su PVC izoliacija:

gli Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
1. Standartas LST 2010:2017
2. | Vardiné jtampa 0,3/0,5 kV
3. | Kabeliy degumo klas¢ (tik kai instaliuojami | Eca
pastato viduje)
4. | Kabelio gysly iSdéstymas (geometriné forma) apvalus
5. | Laidininky skaicius 1
6. | Laidininky skerspjivio plotas Pagal Ziniarastj
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gl: Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga

7. | Laidininkas Varis

8. | Laidininko tipas 2 klasé (daugiavielis)

9. | Kabelio gysly spalvinis Zyméjimas Geltonai zalia

10. | Maksimali ilgalaiké kabelio temperatiira + 60 °C

11. | Zemiausia klojimo temperatiira -5C

12. | Minimalus lenkimo spindulys 4xD, D — iSorinis kabelio skersmuo

2.2 KABELIU KONSTRUKCIJOS
2.2.1. PVC vamzdziai tiesus

Elektroinstaliacinis vamzdis, i§ savaime gestanc¢io PVC, mechaninis atsparumas ne mazesnis 320N,
3m ilgio, diametras pagal Ziniarastj, turi buti komplektuojamas kartu su visais montavimui reikalingais
priedais.

2.2.2. PVC vamzdziai, lankstiis

Lankstus ektroinstaliacinis vamzdis skirtas kloti atvirai, i§ savaime ggstan¢io PVC, mechaninis
atsparumas ne mazesnis 320N, diametras pagal ziniarastj, turi biti komplektuojamas kartu su visais,
montavimui reikalingais priedais.

2.2.3. Kabelinés kopetélés

Kabeliai turi biti klojami kabeliy kopétélémis, kuriy ilgis 3+6 m, plotis 200 mm, Soninio borto
aukstis ne maZzesnis nei 45 mm. Kopételiy kiekiai nurodyti medziagy ziniarastyje. Kopétéliy sujungimui
tarpusavyje, turi biiti naudojami gamykliniai sujungimai.

Atramos kopétéléms turi bti jrengiamos, kad biity uztikrinamas ne didesnis kaip L/200 maksimalus
lovelio jlinkis. Sumontuota kopétéliy sistema turi biiti be astriy briauny, galinCiy pazeisti kabelius.

Kopételiy apkrovos parametrai nurodyti Zemiau pateiktoje lenteléje:

Konételé Maksimali tiesiné loveliy apkrova
opetetes Tvirtinant kas 2m Tvirtinant kas 2,5m Tvirtinant kas 3m
H=45 mm >130 kg/m >80 kg/m >37 kg/m

Vertikaliai sumontuoty kopétéliy vietos, esancios iki 2,5m nuo grindy pavirSiaus turi buiti uzdengtos
danggciais.

Kopétéliy tvirtinimui prie sieny ar kolony turi biiti naudojami atitinkamo plocio kronsteinai, kuriy
maksimali apkrova ne maZesné kaip 250 kg (2,5 kN). Kopételiy tvirtinimui prie perdangos/stogo
konstrukcijy turi biiti naudojami srieginiai strypai ne plonesni nei M10. Kopétélés turi biiti tvirtinamos ne
maziau kaip dviem srieginiais strypais ir atitinkamo ploc¢io U tipo profiliu. Naudojant alternatyvias
kopételiy tvirtinimo sistemas, jos turi atlaikyti numatytas kopételiy maksimalias apkrovas.

Naudojamy kopetéliy ir loveliy sistemy komponenty antikoroziné danga turi biiti tinkama naudoti
C-1 - C2 aplinkoje pagal EN-12944-2, atitinkamai: cinkuotos skardos gaminiai cinkuoti pagal EN 10327
standartg (2275 cinko danga). Pazeistos antikorozinés dangos vietos turi biiti padengtos skystu cinku.
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Ipav. Kabeliniy konstrukcijy ir jy tvirtinimo pavyzdziai

2.3 INSTALIACINIAI GAMINIAI
2.3.1. Kistukiniai lizdai

Paskirtis - elektros prietaisy maitinimui nuo elektros tinkly.
Kistukiniai lizdai turi bati su jzeminimo kontaktu, 16A, 250V, 50Hz kintamos srovés, korpuso
apsaugos laipsnis >IP20, nebent pazyméta kitaip. KiStukiniy lizdy konstrukcija - pavirSinio montavimo.

2.3.2. Skirstomosios dézutés

Skirstomosios dézutés skirtos kabeliy sujungimui. | dézuciy instaliavimag turi jeiti visi darbai ir
medziagos, kad uzbaigti visg instaliacijg iki pilny darbo salygy. Dézutés turi biiti pakankamai gilios, kad
joje buty galima sumontuoti atSakojimo gnybtus. Visos dézutés turi buti su gamykloje pagamintais
lengvai nuimamais dangteliais ir ne zemesnés nei [P44 apsaugos klasés. Elektros skirstomosios dézutés
turi biiti 1§ nepalaikanc¢io degimo, behalogeninio plastiko.

2.4 PASKIRSTYMO SKYDAI

El. paskirstymo skydai skirti elektros energijos paskirstymui ~400/230V tinkle. Prijungtos apkrovos
turi buti kiek galima tolygiau paskirstytos tarp faziy. El. paskirstymo skydai komplektuojami jvadiniu
tripoliu  kirtikliu, linijiniais tripoliais ir vienpoliais automatiniais jungikliais. Skyde montuojami
automatiniai jungikliai skirti apsaugai nuo perkrovimo, trumpo jungimo.

Duomenys skydui pateikiami medziagy ziniarastyje ir/arba schemoje. Skydai turi atitikti ne mazesnj
>IP31 apsaugos laipsnj. Elektros aparatiiros sujungimai skydo viduje gali biiti atlieckami naudojant Synas,
taip pat variniais laidais pynése atvirai arba uZzdaruose plastmasiniuose loveliuose. Skydas turi buti
pritaikytas aptarnavimui, kabeliy prijungimui ir aparaty pakeitimui i§ priekio. Skydas turi turéti kabeliy
1¢jimus apacioje ir/arba virSuje. Visi metaliniai skydo elementai turi biiti patikimai sujungti su jzeminimo
kontiiru.

Skydy viduje turi biiti sudétos principinés schemos.

Visuose skyduose turi biiti numatytas ne mazesnis kaip 30% vietos rezervas ateities plétrai.
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Automatiniai jungikliai — naudojami apsaugai nuo perkrovimy ir trumpo jungimo sroviy ir turi biiti
vieno gamintojo. Pagrindiniai reikalavimai:
-poliy skaicius - 1 arba 3,
-jégos grandiniy jtampa ~400/230V, 50Hz,
-indikacija “JJTUNGTAS-ISJUNGTAS”,
-apsaugos laipsnis IP20.
Kirtikliai — naudojami el. energijos tiekimo mechaniSkam atjungimui. Pagrindiniai reikalavimai:
-poliy skaicius — 3,
-jégos grandiniy jtampa ~400/230V, 50Hz,
-indikacija “JJUNGTAS-ISJUNGTAS”,
-apsaugos laipsnis [P20.

Virsjtampiy ribotuvai — naudojami apsaugai nuo virSsroviy ir Zaibo potencialo sroviy iSlyginimui:
-poliy skaicius - 4 (L, L, L, PE),
- B+C klasé,
-jégos grandiniy jtampa ~400/230V, 50Hz,
-indikacija “SUVEIKES”,
-apsaugos laipsnis IP20.

2.5 NEPRIKLAUSOMO MAITINIMO SALTINIAI NMS (UPS)

2.5.1.  Serverinés nepertraukiamo maitinimo Saltinis >50kW:

gl: Parametro pavadinimas Reikalaujama parametro reik§mé
1 Gamintojas Nurodyti
2 Irangos pavadinimas / modelis Nurodyti
3 Gamintojo registracijos valstybé Nurodyti
4 Topologija/architektiira "Online" dvigubo konvertavimo
5 Elektros jvady skaicius 2
6 Elektros iSvady skaicius 1
7 Montavimo biidas Pastatomas
8 Kelplamq komponenty Turi biiti galimybeé keisti baterijas/modulius
pasiekiamumas
9 Nominali galia, kW >50
10 Galios didinimo galimybé Nurodyti
11 Faziy skaicius 3
12 Nominali j&jimo jtampa 3x400/230 V+N
(-20%/+15%) 3 x 320/184V iki 3 x 460/265V <100%
apkrova
13 JeinanCios  jtampos svyravimo| (-26%/+15%) 3 x 296/170V iki 3 x 460/265V <80%
toleravimas apkrova
(-35%/+15%) 3 x 260/150V iki 3 x 460/265V <60%
apkrova
I¢jimo  harmoniky  iSkraipymas
14 (THDI), esant 100% netiesinei| < 3%
apkrovai
15 Iéjimo daznis 50 Hz
16 Nominali j$¢jimo jtampa 3x400/230 V+ N
17 I$¢jimo daznis 50 Hz
Esant sinchronizacijai su jvadu (pasirinktinai)
18 Daznio tolerancija <+/-2%
Laisvas rezimas +/- 0.1%
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Eil.

Parametro pavadinimas

Reikalaujama parametro reik§mé

Nr.
: Statinis < +/- 1%
19 Itampos stabilumas Dinaminis < /- 4%
20 [tampos iskraipymo lygis Esant tiesinei apkrovai < 1.5%
Esant netiesinei apkrovai (EN62040-3:2001) <3%
21 Leistinos perkrovos ir jy trukmé 10 min.: 125%, 1 min.: 150%
29 Leistinas amplitudés koeficientas 31
be ribojimy (Crest factor) '
Efektyvumas ("double conversion"
23 rézimas) visame apkrovy| >94%
diapazone
24 Efektyvumas "Eco-mode" rézime > 98%
25 Faziy ) kampo nukrypimo <90
tolerancija
26 Autonominio darbo trukmé > 5 min prie pilnos galios
Maximali trumpo jungimo srové
27 esant ap€jimo re%imjui (flg{MS) 10 x In; 20ms
Maximali trumpo jungimo srové
28 esant inverterinizm ieii%nui (RMS) 3,0/2,25 x Tn; 40ms
29 Avarinis i§jungimas EPO ar analogiska technologija
Nuo visisko baterijy iSsikrovimo
30 Apsauga "Back-feed".
Baterijy temparatiiros sensorius
Vidinis  automatinis ,,bypass® .
31 (angl. Internal automatic bypﬁrs)s) Taip
32 Korpuso iSmatavimai <0,9x0,9m (plotis x gylis)
33 Maksimalus NMS svoris  su Nurodyti
komplektuojamomis baterijomis
34 Apsaugos laipsnis >1P20
35 Darbo aplinkos temperatiira 0..+40°C
36 Saugojimo aplinkos temperatiira -25..470°C
37 Santykinio” drégnumo ribos, be <059
kondensacijos
TriukSmo lygis, Im nuo jrenginio
38 priekio, esant 100%/50% apkrovai <66/60dB
39 {(sisekkliasr.lmas maksimalus - Silumos < 3300W, esant 100% netiesinei apkrovai
40 Oro kaitos (+25 - 30°C) poreikis < 450m3/h, esant 100% netiesinei apkrovai
Tiekéjas privalo sidilyti, atsizvelgiant j gamintojo
rekomendacijas, baterijas skirtas naudoti rezervinio
maitinimo sistemose
41 Reikalavimai baterijoms turi buti ,karSto keitimo* baterijos ir/ar moduliai,
leidZiantys pakeisti juos nestabdant UPS darbo
Uzdari, neaptarnaujami VRLA AGM, ne mazesnis
> 10 mety projektinis tarnavimo laikas (long life)
Turi turéti ekrang, pateikiant] pagrindine informacija
Vietinis informacijos pateikimas ap @e. jrengin io bﬁkl@’. ene rgijos sqnaudgs, tiketing
42 bei valdymas veikimo 1§ a'kumuhe}torlq trukme; _ prie  esamos
apkrovos  bei  galimyb¢  atlikti  automatinj
akumuliatoriy testa.
43 Vietinés sgsajos RS232 arba lygiaverte, USB
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ﬁl: Parametro pavadinimas Reikalaujama parametro reik§mé
44 Tinklo s3saja SNMP sgsaja, Modbus TCP, Modbus RS 485, RJ45
45 PraneSimy iSsiuntimas SMTP arba lygiavertis protokolas
Turi biiti perspéjimo signalai (vietiniai, su galimybe
46 Persp¢jimo signalai pe.rduotl nuotqliu) : o
apie elektros tiekimo sutrikimus;
baterijos iSsikrovimg (keitimo biitinybe).
Nepertraukiamo  maitinimo  Saltiniai  turi  buiti
47 Programin¢ jranga komplektuojami su programine jranga skirta jrenginiy
stebéjimui ir valdymui per WEB sasaja, SNMP.
Atitikties zenklinimas gaminiams,
48 kuriais  prekiaujama  Europos| CE (arba lygiavertis)
ekonomingje erdvéje
49 EMC kyclsiﬁkacija, aplinkos tarSos 3
kategorija
Atitikimas nepertraukiamo
50 maitinimo sistemy saugos| LST EN 62040-1 (arba lygiavertis)
standartams
Atitikimas nepertraukiamo
sp | maunmo SISIEMUI o1 BN TEC 62040-2 (arba lygiavertis)
elektromagnetinio suderinamumo
(EMC) standartui
Irangai turi buti taikoma ne mazesné¢ nei 36 mén.
garantija, nuo darby perdavimo-priémimo akto
52 Garantija pasiraSymo dienos;
Garantiniu laikotarpiu, tiekéjas privalo atlikti darbus
savo léSomis, jskaitant transportavimo iSlaidas.
ISsami eksploatavimo instrukcija turi buti pateikta
53 Eksploatavimo instrukcija, kita | lietuviy kalba.
dokumentacija Kita dokumentacija — pateikiama lietuviy ir/ar angly
k.
Turi bati atlikti Uzsakovo atsakin asmen
>4 Personalo apmokymas apmokymai tinkamai eksploatatuoti Irangg; !
2.5.2.  Periferinés ry$iy jrangos nepertraukiamo maitinimo Saltinis > 25kW:
gl: Parametro pavadinimas Reikalaujama parametro reik§mé
1 Gamintojas Nurodyti
2 Irangos pavadinimas / modelis Nurodyti
3 Gamintojo registracijos valstybé Nurodyti
4 Topologija/architektiira "Online" dvigubo konvertavimo
5 Elektros jvady skaicius 1
6 Elektros iSvady skaiCius 1
7 Montavimo buidas Pastatomas
8 Kelplamq komponenty Turi biiti galimybe keisti baterijas/modulius
pasiekiamumas
9 Nominali galia, kW >25
10 Galios didinimo galimybé Nurodyti
11 Faziy skaicius 3
12 Nominali j&jimo jtampa 3x400/230 V+N

Lapas |Lapy |Laida

GM-2501-01-TDP-E-TS o | 17| o




Eil.

Parametro pavadinimas

Reikalaujama parametro reik§mé

Nr.
(-20%/+15%) 3 x 320/184V iki 3 x 460/265V <100%
apkrova
13 leinancios  jtampos svyravimo| (-26%/+15%) 3 x 296/170V iki 3 x 460/265V <80%
toleravimas apkrova
(-35%/+15%) 3 x 260/150V iki 3 x 460/265V <60%
apkrova
I¢jimo  harmoniky iSkraipymas
14 (THDI), esant 100% netiesinei| < 3%
apkrovai
15 Iéjimo daznis 50 Hz
16 Nominali j§é¢jimo jtampa 3x400/230 V+N
17 I$¢jimo daznis 50 Hz
Esant sinchronizacijai su jvadu (pasirinktinai)
18 Daznio tolerancija <+/-2%
Laisvas rezimas +/- 0.1%
. Statinis < +/- 1%
19 Jtampos stabilumas Dinaminis < +/- 4%
20 Jtampos idkraipymo lygis Esant tiesinei apkrovai < 1.5%
Esant netiesinei apkrovai (EN62040-3:2001) <3%
21 Leistinos perkrovos ir jy trukmé 10 min.: 125%, 1 min.: 150%
2 Leistinas amplitudés koeficientas 31
be ribojimy (Crest factor) '
Efektyvumas ("double conversion"
23 rézimas) visame apkrovy| >94%
diapazone
24 Efektyvumas "Eco-mode" rézime > 98%
75 Faziy ) kampo nukrypimo <90
tolerancija
26 Autonominio darbo trukmé > 5 min prie pilnos galios
Maximali trumpo jungimo sroveé
27 esant ap€jimo reI;imJui (%{MS) 10 x In; 20ms
Maximali trumpo jungimo sroveé
28 esant inverterinigm ieii%nui (RMS) 3,0/2,25 x In; 40ms
29 Avarinis i§jungimas EPO ar analogiska technologija
Nuo visisko baterijy i§sikrovimo
30 Apsauga "Back-feed".
Baterijy temparatiiros sensorius
Vidinis  automatinis ,,bypass® .
3 (angl. Internal automatic bypﬁrs)s) Taip
32 Korpuso iSmatavimai <0,9x0,9m (plotis x gylis)
33 Maksimalus NMS svoris su Nurodyti
komplektuojamomis baterijomis
34 Apsaugos laipsnis >1P20
35 Darbo aplinkos temperatiira 0...+40°C
36 Saugojimo aplinkos temperatiira -25..470°C
37 Santykinio“ drégnumo  ribos, be| _ 95%
kondensacijos
38 TriukSmo lygis, 1m nuo jrenginio <66/60dB

priekio, esant 100%/50% apkrovai
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Eil.

Parametro pavadinimas

Reikalaujama parametro reik§mé

Nr.
39 Eisekk‘iasr_lmas maksimalus - SIUMOS| - _ 540w, esant 100% netiesinei apkrovai
40 Oro kaitos (+25 - 30°C) poreikis < 300m3/h, esant 100% netiesinei apkrovai
Tiekéjas privalo sitlyti, atsizvelgiant j gamintojo
rekomendacijas, baterijas skirtas naudoti rezervinio
maitinimo sistemose
41 Reikalavimai baterijoms turi buti ,karSto keitimo* baterijos ir/ar moduliai,
leidziantys pakeisti juos nestabdant UPS darbo
Uzdari, neaptarnaujami VRLA AGM, ne mazesnis
> 10 mety projektinis tarnavimo laikas (long life)
Turi turéti ekrang, pateikiant] pagrindine informacija
42 Vietinis informacijos pateikimas ap @e. jrengin io bﬁkl@’. ene rgijos sqnaudgs, tiketing
bei valdymas veikimo 1§ gkumuhqtorn; trukme; _ prie  esamos
apkrovos  bei  galimyb¢  atlikti  automatinj
akumuliatoriy testa.
43 Vietinés s3sajos RS232 arba lygiaverte, USB
44 Tinklo sgsaja SNMP sgsaja, Modbus TCP, Modbus RS 485, RJ45
45 PraneSimy iSsiuntimas SMTP arba lygiavertis protokolas
Turi biiti perspéjimo signalai (vietiniai, su galimybe
46 Perspéjimo signalai P e.rduotl nuotqhu) : _
apie elektros tiekimo sutrikimus;
baterijos iSsikrovimg (keitimo biitinybe).
Nepertraukiamo  maitinimo  Saltiniai  turi  bati
47 Programin¢ jranga komplektuojami su programine jranga skirta jrenginiy
steb¢jimui ir valdymui per WEB sasaja, SNMP.
Atitikties zenklinimas gaminiams,
48 kuriais  prekiaujama  Europos| CE (arba lygiavertis)
ekonomingje erdvéje
49 EMC k}gsiﬁkacija, aplinkos tarSos 3
kategorija
Atitikimas nepertraukiamo
50 maitinimo sistemy saugos| LST EN 62040-1 (arba lygiavertis)
standartams
Atitikimas nepertraukiamo
sp | manmo SISIMU |y o1 BN TEC 62040-2 (arba lygiavertis)
elektromagnetinio suderinamumo
(EMC) standartui
Irangai turi buti taikoma ne mazesné nei 36 mén.
garantija, nuo darby perdavimo-priémimo akto
52 Garantija pasiraSymo dienos;
Garantiniu laikotarpiu, tiekéjas privalo atlikti darbus
savo léSomis, jskaitant transportavimo islaidas.
ISsami eksploatavimo instrukcija turi biiti pateikta
53 Eksploatavimo instrukcija, kita | lietuviy kalba.
dokumentacija Kita dokumentacija — pateikiama lietuviy ir/ar angly
k.
54 Personalo apmokymas Turi bati atlikti UZsakovo atsakingy asmeny

apmokymai tinkamai eksploatatuoti [rangg.
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2.6 IZEMINIMAS
2.6.1. Izeminimo/potencialy iSlyginimo Syna

Potencialy iSlyginimo Syna, skirta potencialams islyginti:
- Pagrindo plokstélé ir dangtelis i$ polistireno,
- Kontaktiné juostelé, Zalvaring, nikeliuota,
- Varztai ir skersiniai plieniniai, galvanizuoti cinke,
- Atsparumass Zaibo srovei — ne maziau 100 kA (10/350),
- Prijungimo galimybés: ne maziau 7 viengysliai ir daugiagysliai laidininkai iki 25 mm? arba
plonagysliai laidai iki 16 mm?.

2 pav. [Zeminimo Synos pavyzdys (analogas)
2.6.2. ]Zzeminimo gnybtai

Konstrukeijy jZeminimui, numatomi naudoti gnybty pavyzdZiai:

£ I

a8

3 pav. Konstrukcijy prijungimui, kilpinis antgalis 4 pav. [Zeminimo laidy tarpusavio sujungimui -
su PVC izoliacija, presuojamas, pagamintas i$ ,C“ tipo antgalis, presuojamas, pagamintas i$ vario,
alavuoto vario, laido diametras pagal sagnaudy sujungiamy laidy diametras pagal sgnaudy

ziniarastj. ziniarastj.

4 MONTAVIMO DARBU TECHNINES SPECIFIKACIJOS

Elektros instaliacijos montavimo darby kontrolé

. Kaip atliekama Kada atlieckama
Veiksmas . .
kontrolé kontrolé
Elekt'ro‘Fechmklu{ prletg}sq kokybé¢ ir atitiktis projekto Vizualiai Pries montavima
techninéms specifikacijoms
Kabelinés produkcijos kokybe¢ ir atitiktis sertifikatams Vizualiai Prie§ montavimag
Atvirosios instaliacijos laidininky montavimas Vizualiai Montavimo metu

Lapas |Lapy |Laida

GM-2501-01-TDP-E-TS o7l o




Veiksmas

Kaip atliekama

Kada atliekama

kontrolé kontrolé
Pasléptosios instaliacijos laidininky montavimas Vizualiai Montavimo metu
Elektrotechnikiy prietaisy montavimas Vizualiai Montavimo metu
Laidy ir kabeliy galy paruoSimas ir pajungimas Vizualiai Montavimo metu
Sumontuoty laidy ir kabeliy izoliacijos varzos matavimai Megoometras Po sumontavimo

Kasdien ir po

Atlikty darby dokumentavimas .
sumontavimo

4.1 KABELIU KLOJIMAS

Kabeliai suprojektuoti kloti atvirai prie perdangos, virs pakabinamy luby, atvirai ir PVC
vamzdziuose bei ant kabeliniy kopetéliy.

Elektros instaliacija atitinka aplinkos salygas, statinio paskirtj, jo konstrukcijg ir architektiirinius
ypatumus. Instaliacijos rtsis ir kabeliy klojimo btidai nustatyti laikantis saugos taisykliy eksploatuojant
elektros jrenginius ir prieSgaisrinés saugos taisykliy reikalavimy. Kabeliai turi biti naudojami pagal
paskirtj ir tik tokioje aplinkoje, kuri nurodyta kabeliy standartuose ir techninése salygose.

Instaliacijai naudojamy kabeliy izoliacija ir apvalkalas turi atitikti klojimo biida ir aplinkos salygas,
bei tinklo varding jtampg. Vietose, kur galimi mechaniniai elektros instaliacijos pazeidimai, kabeliai bus
klojami vamzdziuose, loviuose, atitvaruose arba instaliuojami pasléptai.

Montuojant kabelines linijas privalo biiti iSpildyti Sie reikalavimai:

- pakloti kabeliai privalo turéti ilgio atsargg, pakankamg kompensuoti galimg sédima ir
temperatiiriniy deformacijy kompensavima.

- kabeliai pakloti horizontaliai sienomis, perdenginiu ir pan. privalo buti jtvirtinti galiniuose
taskuose, tiesiogiai prie galinés movos, abigjose islinkimy pusése, prie sujungimo movy.

- kabeliai pakloti vertikaliai konstrukcijomis, sienomis siekiant i§vengti apvalkalo deformacijos,
privalo tvirtintis prie kiekvienos konstrukcijos.

- maziausias leistinas kabelio i§lenkimo spindulys negali biiti didesnis uZz spindulj, nurodytg kabelio
techninése salygose.

Kontrolés objektai Kaip atllek.ama Kada kontroliuojama
kontrolé

Patikrinti klgFuklnl}; 1IZdl:} atitikimg projektinés Vigualiai Pries montavima
dokumentacijos reikalavimams
Patlkrlntl kabelinés produkcijos kokybe bei Vizualiai Pries montavima
sertifikatus
Atvirosios instaliacijos kabeliy montavimas Vizualiai Montavimo metu
Pasléptosios instaliacijos kabeliy montavimas Vizualiai Montavimo metu
Kistukiniy lizdy montavimas Vizualiai Montavimo metu
Kabeliy galy paruosimas ir pajungimas Vizualiai Montavimo metu
Sumontuoty laidy ir kabeliy izoliacijos varzos Dy .

UMOntuoty faldy b1z Jos varz Megommetras Prie§ ir po montavimo
matavimal
Sumontuoty jrenginiy pereinamy varzy matavimai Ommetras Po montavimo
Atlikty darby dokumentavimas
L Jrsai darby Jumale V Darby metu
2. Laidy ir kabeliy izoliacijos ir pereinamos varzos
matavimo protokolai ir kiti aktai

42 PVC VAMZDZIU MONTAVIMAS

Visi kabeliy praé¢jimai per statybines konstrukcijas turi biiti hermetizuojami specialiomis ugniai
atspariomis medziagomis, kabeliai > 100mm nuo statybiniy konstrukeijy, turi biiti apsaugoti specialiomis
ugniai atspariomis medziagomis arba dazomi ugniai atspariais dazais.
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Vamzdziy ir kanaly instaliacijos montavimo darby kontrolé

Kaip Kada
Veiksmas atlieckama atlieckama
kontrolé kontrolé
Paruosiamieji darbai
-vamzdziy ir kanaly montavimo trasy nuZyméjimas Vizualiai Prie§ montavima
-vamzdziy ir kanaly patikrinimas Vizualiai Prie§ montavima
Vamzdziy i§ kanaly montavimas:
-vamzdziy ir kanaly vertikalumo ir horizontalumo patikrinimas Gulsciuku Po montavimo
—Vam;dglq ir kanaly tvirtinimo prie statybiniy konstrukcijy kokybés legallal Po montavimo
patikrinimas judinant
-vamzdziy ir kanaly sudiirimo viety patikrinimas Vizualiai Po montavimo
-vamzdzio jvedimo ] pratraukimo dézutes ir jy galy patikrinimas Vizualiai Po montavimo
-vamzdzio galy markiravimo patikrinimas Vizualiai Po montavimo

Atlikty darby dokumentavimas:

. . . Kasdien, po
-darby Zurnalas,paslépty darby aktai veiksmo
-darby neatitikties, i$pildymo aktai Darbq. et?po
pabaigoje

Kabeliy per¢jimo per konstrukcijas priesgaisrinio uztaisymo schematinis pavyzdys.
Atliekant darby technologija tikslinti pagal konkrecia konstrukceija, laikantis gamintojo rekomendacijy

-

=150

N NE

[

H=-

5 pav. Pavienes angas uzpildyti kieta akmens vata
>40kg/m3 ir uztepti prieSgaisriniu sandarikliu

4.3 KABELINIU KOPETELIU MONTAVIMAS

2%

6 pav. Angas uzpildyti kieta vata >120kg/m3 ir

uztepti priesgaisrine danga

Atmatuojamos ir pazZymimos montavimo (tvirtinimo) linijos. Kabelinés kopetélés tvirtinamos
horizontaliai, vertikaliai ar su reikalingo kampo posiikiais. I§ pradziy iSgre¢ziamos skylés, atZymétose
vietose, jkalami diubeliai ir varztais pritvirtinamos kopetéliy tvirtinimo detalés. Kabelinés kopetélés
varztais tvirtinamos prie sumontuoty tvirtinimo konstrukcijy. Tarpusavyje tvirtinamos varZztais. Posiikiai
atlieckami su spec. kampais, jeinanciais j komplektacija. Konstrukcija biitinai jzeminama pagal EIIT
reikalavimus. Turi biiti montuojami auksc¢iau santechnikos jrengimy ir vamzdyny.

4.4 JZEMINIMO MONTAVIMAS

Izeminimui gali bati naudojami elektros granding uZtikrinantys laidininkai ir konstrukcijos:
papildomi izoliuoti laidininkai, specialiai nutiesti neizoliuoti metaliniai laidininkai, metalinés pastaty
konstrukcijos, metaliniai elektros instaliacijos vamzdziai, metaliniai elektros instaliacijos loviai ir
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lentynos, metaliniai technologiniai vamzdynai, kiti. ]zeminimui naudojami elementai turi biti patikimai
sujungti. [zeminimo laidininkai turi biti apsaugoti nuo korozijos. Pastaty viduje turi biti naudojami
izoliuoti jZeminimo laidai.

IZzeminimo laidai turi buti parinkti maksimaliai jZeminimo srovei, esant dvigubai jzeminimo klaidai.
Izeminimo laidininky skerspjiivio plotas Siose sistemose turi biiti lygus fazinio laidininko iki 16mm?
plotui. ]zeminimo laidininko plotas turi biiti 16mm?, jeigu fazinio laidininko plotas yra < 35 mm?. Kitais
atvejais jzeminimo laidininko skerspjiivio plotas turi biiti bent 50% fazinio laidininko ploto.

Spintos, elektros prietaisy korpusai ir t.t. turi bati prijungti prie jzeminimo sistemos taip, kad jy
atjungimas nenutraukty jZzeminimo grandiniy. Prijungimai prie jzeminimo sistemos turi biti atlikti
uzspaudziamy antgaliy arba gnybty pagalba. Kiekviename prijungimo taske turi biiti prijungtas tik vienas
1Zzeminimo laidas. Sujungimai ir atsiSakojimai turi buti atlikti dvigubu uzspaudimu, jeigu naudojami
uzspaudziami antgaliai. Spinty viduje galima naudoti viengubg uzspaudima.

Koncentriniai S$arvai, naudojami kaip apsauginio jzeminimo laidininkai, turi bli pazyméti
geltona/zalia spalva abejuose galuose. Kity kabeliy su apsauginio jzeminimo laidininku Sis laidininkas
turi biiti geltonas/zalias. Geltonas/zalias laidininkas turi biiti naudojamas tik kaip jzeminimo laidininkas.

4.5  VIDAUS APDAILOS ATSTATYMAS

Jei reikia atlikti apdailos darbus, jy technologija ir tikslios apimtys derinamos su Uzsakovu,
atlickant fotofiksacija prie§ ir po darby. Zemiau pateikiami bendri reikalavimai apdailos darbams ir
medziagoms, bet bus vykdomi tik toms apimtims ir tokiems darbams, kuriuos faktiskai bus biitina atlikti.

Atstatomi pavirSiai turi buti ne prastesnés kokybés, nei buvo iki darby pradzios. Atlikus elektros
tinkly montavimo darbus, atlickamas pazeisty pavir$iy apdailos (dazymas, plytelés, PVC danga ar kitos
apdailinés medziagos) atstatymas, | neprastesnio lygio, nei buvo iki kabeliy paklojimo. Po apdailos
atstatymo, turi nesimatyti: nelygumy, tinkavimo, glaistymo, dazymo ar kity apdailos i$skirtinumy.

Apdailos darbus sudaro pastato vidaus atitvary atskiry pavirSiy uztaisymas po giliy pazeidimy,
angy, grioveliy i$pjovimas/kirtimas, ertmiy, peréjimy per esamas sienas uztaisymas, dazymas. Sie
apdailos darbai turi buti atlieckami esant teigiamai (>+10°C) aplinkos temperatiirai, kai oro drégnumas
nedidesnis kaip 60%. Sieny, pertvary, luby apdailos darbai atlickami hermetiskai uZsandarinus angas
inZineriniy tinkly praéjimo vietose. Sieny pavirSiai, kur bus tiesiami kabeliai, turi biiti apdailinti tokiu
paciu budu, kaip ir likusioji sienos dalis, o tik véliau montuoti jvairius tvirtinimus. Atliekant apdailos
darbus bitina laikytis darby vykdymo eiliskumo. Jei kokia nors darby operacija néra aprasSyta
specifikacijose ar sagnaudy ziniaras¢iuose, bet paprastai jeina j pilng darby atlikima, ji turi biiti atlikta be
atskiros kompensacijos.

Tinkavimas

Pavirsiy paruoSimas.

Paruostas tinkavimui pavirSius turi bati kruopsciai nuvalytas nuo dulkiy, panaikintos riebaly ir
bitumo démés ir gerai sudrékintas. ISsikiSusios architektiirinés detalés, metaliniai pavirSiai ir pavirsiai,
kuriuos reikia uZtaisyti storesniu kaip 20mm tinku, aptaisomi metaliniu, cinkuotos vielos tinklu. Jei reikia,
kampai ir briaunos, turi buti formuojami galvanizuotais metaliniais profiliais. Glotniis betoniniai pavirsiai
iSraizomi, kapojami arba kitaip SiurkStinami. Jeigu sieny pavirSiai pries tai tinkuoti, reikia jsitikinti esamo
tinko sukibimo kokybe. NekokybiSkas arba paZzeistas ankstesnis tinkas nudauzomas iki konstrukcijos,
tinkamos naujam paruoSiamajam sluoksniui jrengti. PavirSius, kuris bus tinkuojamas, turi biiti pajégus
sugerti drégme. Rangovas, prie§ pradédamas tinkavimo darbus, savo atsakomybe jvertina esamy pastato
apdailos pavirSiy bikle ir pasitlo priimtiniausia darby atlikimo technologija, kuri turi atitikti
reglamentuotiems kokybés standartams.

MedzZiagos

Kalkiy — cemento tinkas ParuoSiamajam ir i§lyginamajam tinklo sluoksniams:

- grideliy didumas < 2,0 mm;

Tinkavimo — darby vykdymas
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Tinkas skirtas uztaisymui turi sudaryti i§ paruosiamojo, 1-2 iSlyginamyjy ir dengiamojo sluoksniy.
Prie§ dedant paruoSiamajj sluoksnj, pavirSius sudrékinamas. Labai svarbu, kad paruoSiamasis sluoksnis
stipriai susijungty su pavirSiumi, todél reikia paruosti tinkamos konsistencijos skiedinj. Sekantis tinko
sluoksnis dengiamas tik sukietéjus ankstesniajam. Kiekvieng tinko sluoksnj, iSskyrus paruosiamajj, reikia
iSlyginti. ISlygintas ir pakankamai sukietéjes dengiamasis sluoksnis tolygiai drékinamas ir uztrinamas.
Visos tinko sluoksniy medziagos turi biiti vienos sistemos ir vieno gamintojo. Reikia numanyti, kad, kai
kurios pastato konstrukcijos gali judéti tinkuoty pavirSiy atzvilgiu.

Dazymas

Prie§ pradédamas uZtaisyty pavirSiy dazymo darbus, dazymo darby Rangovas privalo atlikti
bandomojo dazymo pavyzdZzius. Parinkti spalvy kodus pagal esamus nudazyty pavirsiy kodus. Jei reikia,
nekokybiskai nudazyti arba pazeisti pavirSiai turi buti iStaisyti atnaujinant visg dazy pavirSiy. Rangovas
naudojamoms dazymo medziagoms. Atliekant darbg, reikia atsizvelgti j visus faktorius, turinius jtaka
darbo rezultatams, pvz. oro salygas, oro temperatiira, daZzomo pavirSiaus ir jo pagrindo drégnuma,
dulkétumg ir galimybe iSkraustyti dazytinas patalpas. Rangovas atsakingas uz tinkamg darby vykdyma.
Visi dazyti pavirSiai turi atitikti patvirtintus etalonus.

Reikalavimai dangos sluoksniams

Kiekvieno sluoksnio pavirsiai turi biti lygts, be nuoteky. Dazy sluoksnis turi biiti tvirtai ir tolygiai
sukibes su dengiamuoju pavirSiumi. Skirtingy spalvy dazy ar medziagy sandiiros ar jy sandiiros su
nedazytais pavirSiais turi buti tiesios ir tikslios. Dazyty pavirSiy kokybé¢ turi biti vertinama tik dazams
visai i§dzitivus. Apdaila turi buti atlikta taip, kad pavirSiuje nebiity matiniy ar blizgiy démiy. Jei atsiranda
defekty, Rangovas turi atnaujinti visg pavirSiy, nebent remontas bty pakankama priemoné¢ defekty
iStaisymui.

Pavirsiy paruosimas

Visi pavirSiai turi biiti vientisi, Svariis, sausi ir lygiis. Tinkuoty pavir§iy drégnumas < 8% betoniniy
ir gelzbetoniniy < 4-6%, mediniy < 12%. Dazomos patalpos temperatira > +8°C, santykinis oro
drégnumas ne didesnis kaip 70%. ISoriniai pavirSiai nedazomi esant aukstesnei negu +27°C temperatiirai,
esant tiesioginiams saulés spinduliams. Tinkuoty ir betoniniy pavirsiy plySiai iSrievéjami ir uztaisomi
skiediniu, pavirSiai lyginami. Po to, pavirsiai gruntuojami, glaistomi ir svidinami (§lifuojami). Dulkés nuo
pavir§iy nusiurbiamos. Paruosti pavirsiai, prie§ dazant, turi biiti gruntuojami pagal technologijg, nurodyta
gamintojo instrukcijoje. Grunto dangos turi gerai jsigerti j pavirSiy, sujungimus, kampus ir kitas vietas,
kur galimas drégmeés susikaupimas. Kiekvieno sluoksnio danga turi pilnai iSdzitti, prie§ dedant sekancia,
dengiamasis sluoksnis nedaromas, kol uzsakovo atstovas nepatvirtina. Jeigu kitaip nenurodyta, turi biti
dazoma 2 sluoksniais ant paruoSiamojo grunto sluoksnio.

Dazymo biidas

Jis turi biiti parenkamas pagal darby vieta ir pagal gamintojy nurodymus. DaZymas teptuku
atliekamas taip, kad pavirSiaus dengiamajame sluoksnyje nesimatyty teptuko zZymiy. Voleliu dazoma tik
lygiuose apribotuose plotuose patalpy viduje. Purskimas galimas, jei gretimi pavirSiai gerai uzdengti.

Dazoma pagal parinkta esamy dazyty sieny spalvy skalg.

MedzZiagos

Medziagos turi biti tiekiamos j statybos aikstelg paruostos naudojimui.

Dazai turi gerai prasiskiesti, gerai ir tolygiai dengti pavirsiy.

Sieny ir luby dazai parenkami labai gerai valomi ir atspartis buitinéms valymo priemonéms. Dazy
blizgesio laipsnis - $ilko matiniai. Dazai laikomi vésiai, bet ne Saltyje.

Slapias trynimas - 2 klasé pagal DIN 53 778. Dazai 2 dengiamumo klasés, kai iSeiga 6 m2/ 1 arba

sgnaudos 160 ml/ m2 .

Didziausias griideliy dydis: Smulkus (< 100 um) Tankis: ~ 1,4 g/cm3.

Dazymo riisys

Tipas 1. Betoniniy, tinkuoty ir gipso kartono vidaus pavirSiy dazymas akriliniais pusiau matiniais
dazais. Jie turi biiti atspariis plovimui (plaunamumas 5000), valymo priemoniy poveikiui ir drégmei.
Savybiy turi nekeisti 10 mety. Nuo tinkuoty ir betoniniy pavirS§iy nuvalomos dulkés ir neSvarumai.
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Pavirsiai iSlyginami medine trintuve, plySeliai ir kavernos iSrievé¢jami ir uzglaistomi. Svaris ir lygis

pavirsiai glaistomi antrg karta, iSdziovinami ir §lifuojami). Taip paruosti pavirSiai gruntuojami. (Gruntui
i8dzitivus gruntuojami dar karta su dazy pasluoksniu). Gruntui iSdzitvus pavirSiai du kartus dazomi
emulsiniais pusiau matiniais dazais.

Tipas 2. Betoniniy ir cementiniy pavirSiy dazymas sintetiniy, trin¢iai atspariy dazy sistema. Dazai
turi buti tinkami naudoti drégnose patalpose, atspariis dévéjimui, valikliams. PavirSiai paruoSiami ir
dazomi pagal gamintojo rekomendacijas. Savybiy turi nekeisti 10 mety.

Paliekamuy patalpy biuklé

Pabaigus darbus, Rangovas turi pasSalinti visas medziagas ir Siuksles, iSvalyti neSvarumus. Visi
aptaskymai ar nuvarvéjimai, kalkiy, dazy, skiediniy neSvarumai turi biti paSalinti visais jmanomais
biidais.

Nuo gaminiy turi biiti nuimtos apsauginés plévelés ir etiketés, nebent Uzsakovas reikalauty kitaip.
Valomy pavir$iy ar daikty pazeidimai, atsirade vykdant apdailos darbus, prie$ pradedant valymo darbus,
turi biiti atZymeéti ir pateikti UZsakovo. Pastato patalpos turi biiti paliktos Svarios, su iSvalytais langais (jei
buvo uztersti darby pasekoje) ir grindimis, tinkamos naudojimui.

4.6 SAUGOS REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS

Saugos reikalavimai: elektros jranga turi montuoti tik profesionaliis ir kvalifikuoti elektrikai.
Sumontuota jranga neturi kelti pavojaus statybvietéje dirbanCiam personalui ar galintiems j jg patekti
kitiems asmenims.

Turi buti pritvirtinti atitinkami jspéjamieji uzraSai tose vietose, kur yra kontaktas su pavojy
keliang¢iomis elektros jrangos dalimis montavimo darby laikotarpiu. Sie jspéjamieji uzraai turi biiti
lengvai pastebimi ir jskaitomi.

4.7 ZYMES IR ZYMEJIMAS

Visa jranga, valdymo, jégos skydai ir kabeliai turi biiti patikimai suzyméti pagal projekto techning
dokumentacija. Visa jranga, sumontuota objekte, turi biiti su inventoriném plokstelém ir pozicijos
numeriais, atitinkamai pagal pozicijas jrangos ir kabeliy sarasuose.

Kiekviename bloke galiniai terminalai turi buti suzyméti nuosekliai. Abejuose laidy galuose turi
biiti suzymeti terminalo pozicijy numeriai. Faziy zZyméjimas turi buti pagal EIIT ir [EC 445 (L1, L2 ir
L3). Jungiamieji laidai tarp jrengimy ir terminaly turi biiti su terminalo pozicijos Zymémis abejuose
galuose.

Daugiagysliai kabeliai turi biiti su kabelio Zyme, o kiekviena gysla su kabelio, gyslos ir terminalo
pozicijos zymémis. Jei gyslos sujungtos j eile, biitina Zyméti pirma ir paskuting gyslas. Jei kabelis yra su
kistuku, turi bliti pazymimas jungties pozicijos numeris. Daugiagysliai kabeliai su suzymétomis gyslomis
nereikalauja papildomo zyméjimo.

Lapas |Lapy |Laida
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Eil. Pavadinimas Atzyma Mato Vnt. Papildomi
Nr. Vnt. duomenys
1. KABELIAI
1.1. | Jégos kabelis 0,3/0,5kV varinémis gyslomis: Ceasldlal
TS 2.1.1,
1.1.2 3x4 mm? m 580
1.2. Jégos kabelis 0,6/1kV, varinémis gyslomis: Ceasl,dlal
; TS 2.1.2,
1.2.2 5x25 mm? m 30
Jégos kabelis 0,6/1kV, varinémis gyslomis su
131 hedegia izoliacija (EN 60332-3-24): T?;;‘l ~137 FET80 E9O
1.3.1]  5x25 mm? ' m 95
1.4 | Daugiavielis varinis laidas 0,3/0,5kV:
2 o3 TS 2.1.4,
1.4.1 1x6 mm* g/z TS 4.1, TS 4.4 m 100
1.4.2 1x16 mm? g/ m 60
2. KABELIU KONSTRUKCIJOS
2.1 | PVC vamzdis ¢20mm tiesus TS 2.2.1, TS 4.1 m 90
2.2 | PVC vamzdis ¢20mm lankstus TS 2.2.1, TS 4.1 m 50
Kabelinés kopetélés 200mm plocio, Salto horizontaliai
2.3 | cinkavimo, komplekte su fasoninémis dalimis ir m 19
tvirtinimo konstrukcijomis
Kabelinés kopetélés 200mm plocio, Salto TS 2.2.3,
2.4 | cinkavimo, komplekte su fasoninémis dalimis ir TS 4.3 m 48 vertikaliai
tvirtinimo konstrukcijomis ir dangc¢iais
25 Konsolés/kronsteinai kabeliy tvirtinimui Kkomol 53 _ .
) komplekte su tvirtinimo konstrukcijomis ompr. rusyje
3. INSTALIACINIAI GAMINIAI
31 Kistukinis lizdas, 1F su jzeminanciu kontaktu, TS 2.3.1, vt 32
) pavir$inis, dvivietis, 16A., IP20 TS 4
32 Dézutés sujungimo IP 44, komplekte su gnybtynu TS 2.3.2, ot 2
“ | iki 6 mm2 TS 4 vt
4 SKIRSTOMIEJI SKYDAI
JKS-1
Jégos kompiuterinis grupinis skydas JKS, JKS-2
potinkinis, ne maziau 24 moduliy, plastikiniu JKS-3
korpusu, >IP31, su uzraktu. Komplektuojamas TS 2.4, JKS-4
4.1 - kompl. 9 JKS-6
pagal projekto schema. TS 4 JKS-7
Iskaitant statybinius darbus, biitinus skydelio JKS-8
jrengimui. JKS-9
JKS-10
Gydymo paskirties pastatas Santariskiy g. 2, Vilnius
ATESTATO G.Mor}dmas, ' A k'orpuvsas. . . .
NR. Ind. veikl. paz. Nr. 386051 Nepertraukiamo maitinimo $altiniy (UPS) jrengimo
projektas
Sanaudy Ziniarastis 0
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Eil. - . Mato Papildomi
Nr. Pavadinimas Atzyma Vnt. Vnt. duomenys
Jégos kompiuterinis grupinis skydas JKS,
virstinkinis, ne maziau 24 moduliy, plastikiniu
4.2 korpusu, >IP31, su uzraktu. Komplektuojamas kompl. ! JKS-A1
pagal projekto schema.
Jégos kompiuterinis grupinis skydas JKS,
4.3 | virstinkinis, metaliniu korpusu, >IP31, su uzraktu. kompl. 1 JKS-5
Komplektuojamas pagal projekto schema. TS 2.4,
TS 4
Jégos kompiuterinis grupinis skydas JKS,
4.4 | virstinkinis, metaliniu korpusu, >IP31, su uzraktu. kompl. 1 JKS-S
Komplektuojamas pagal projekto schema..
Jégos kompiuterinis grupinis skydas JKS,
4.5 | virstinkinis, metaliniu korpusu, >IP31, su uzraktu. kompl. 1 JKS-0.1
Komplektuojamas pagal projekto schema..
5 NEPRIKLAUSOMI MAITINIMO SALTINIAI
Serverinés nepriklausomo maitinimo $altinis
>50kW, >5min. [skaitant tiekima, montavima,
>1 prijungima, paleidima, testavima, vartotojy T525.1 kompl. ! Uzsakovas
apmokymg. jsigyja
Periferinés jrangos nepriklausomo maitinimo atskiru
59 Saltinis ?ZSkW.’. 25rpln. Iskal_tapt tleklmq,. TS 252 kompl. | pirkimu
montavima, prijungima, paleidima, testavima,
vartotojy apmokyma.
6. [ZEMINIMAS
6.1 IZzeminimo/potencialy i§lyginimo Syna zalvariné TS 2.6.1, it | 5a NMS
’ (gnybtynas), pavir§inio montazo, su dangteliu TS 4.4 v patalpoje
6.2 | Konstrukcijy jZeminimo gnybtai 6 mm2 TS 2.6.2, kompl. 1
6.3 | Izeminimo laido atsiSakojimo gnybtai 16-6 mm?2 TS 4.4 kompl. 1
7. KITOS MEDZIAGOS
7.1 | Pagalbinés montavimo medZiagos kompl. 1
7.2 | Markiravimo Zymekliai kompl. 1
8. KITI DARBAI
8.1 Skyl}qv/angq. plerdangos.e stovui grezimas/kirtimas Kompl 1
ir prieSgaisrinis sandarinimas TS 4.2
8.2 | Skyliy kabeliams sienose gr¢zimas ir uztaisymas kompl 1
Pakabinamy luby ardymas/atstatymas kabeliy )
83 . m 48
montavimo metu
Esamy patalpy pavirsiy, pazeisty atlickant elektros
8.4 | montavimo darbus, atstatymas j pirming buklg m? 32
(uztaisymas, glaistymas, dazymas ir pan.)
Esamy NMS jrenginiy surinkimas, testavimas,
8.5 | rusiavimas ir pristatymas j Uzsakovo nurodyta kompl. 1
vieta sandéliavimui arba utilizavimui.
8.6 | Elektriniai matavimai po darby atlikimo kompl. 1
8.7 | Ispildomoji dokumentacija, schemos kompl. 1
Lapa|Lapy|Laida
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Eil. - . Mato Papildomi
Nr. Pavadinimas Atzyma Vnt. Vnt. duomenys
Pastabos:

1. Medziagy ir darby sgnaudy kiekiai orientaciniai. Visi darbai ir medziagos, kurie gali bdti pagrjstai laikomi
badtinais tinkamam sistemy eksploatavimui, turi bati atlikti ir patiektos, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti
bréziniuose arba apibddinti projekto dokumentuose ar ne. Projekte nurodyti darby ir medziagy kiekiai turi bati
patikslinti rangovo ir galutinis sprendimas priimtas jo atsakomybe.

2. Uzsakovas jsipareigoja, prieS pradedant darbus, patalpose, kuriose bus atliekami Siuo projektu numatyti
darbai, patraukti (atlaisvinti) jam priklausancius daiktus, medziagas, baldus ar kitg turtg, kurie gali objektyviai

trukdyti darby atlikimui arba sukelti priezastis jy dingimui ar sugadinimui.

GM-2501-01-TDP-E-SZ
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2 pirkimo dokumenty priedas

TECNINE SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas: Perkancioji organizacija, sieckdama uztikrinti kokybiSka ir nepertraukiama
elektros tieckimg kompiuteriy rysio jrangai, perka elektros instaliacijos ir nepertraukiamo maitinimo
Saltiniy projektavimo paslaugas.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1. Paslaugos teikéjas turi parengti projektus vadovaudamasis Statybos techniniu reglamentu STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*“ reikalavimais (naujausia
galiojancia redakcija).

2. Projektavimo darbai turi biiti atlikti per 60 darbo dieny nuo Perkanciosios organizacijos uzsakymo
pateikimo.

3. Teik¢jas turi iSanalizuoti Perkanciosios organizacijos poreikius bei parinkti tinkamus projektinius
sprendimus. Projektiniai sprendimai turi biiti suderinti su Perkanciaja organizacija.

4. Paslaugos teikéjas turi paskirti Projekto vadova, kuris uztikrins tinkama projektavimo eiga.

5. Turi bati sudarytas detalus projektavimo veikly planas ir suderintas su Perkancigja organizacija
per 10 darbo dieny nuo uzsakymo pateikimo. Plane turi biti aiSkiai iSskirti etapai, jy trukmés,
deleguojami resursai, reikalinga informacija. Baigus projektavimg turi biiti pateikta visa
dokumentacija.

6. Projektavimo sprendimai (techninés specifikacijos) turi atitikti LR vieSyjy pirkimy jstatymo
keliamus reikalavimus.

7. Paslaugos uzsakymas Teikéjui bus siunciamas elektroniniu pastu.

8. Pasirasius sutartj su Paslaugos teikéju, perkancioji organizacija perduos techninéje specifikacijoje
nurodyty korpusy kadastrinius brézinius dwg formatu.

9. Perkancioji organizacija pateiks informacija apie komutaciniy patalpy iSdéstyma ir esamos
jrangos galinguma.

TECHNINE PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

Tiekéjas turi parengti atskirus projektus Siems objekty korpusams:

Santariskiu g. 2, Vilnius:

e A korpusas.
e B korpusas.
e C korpusas.
e D korpusas.
e E korpusas.
e F korpusas.
e P korpusas.

Santariskiu g. 7, Vilnius:
e VAA korpusas.
VAB korpusas.
e VAD korpusas.

Santariskiu g. 4, Vilnius:
e VBA korpusas.
e VBB korpusas.
e VBC korpusas.



e VBD korpusas.

e Objekte, esanCiame adresu SantariSkiy g. 2, Vilniuje, kiekvienam korpusui turi buti parengti
atskiri projektai numatant nepertraukiamo maitinimo Saltiniy jrengimg atskirais etapais.

e Objekte Santariskiy g. 4, Vilniuje turi buti parengtas bendras projektas visiems korpusams.

e  Objekte Santariskiy g. 7, Vilniuje turi buti parengtas bendras projektas visiems korpusams.

Projektuose turi buti tokios biitinos dalys: aiSkinamasis rastas, elektros komponenty techninés
specifikacijos, sgnaudy ir kiekiy ziniarastis, bréziniai, struktiirines schemos ir kita dokumentacija,
reikalinga atlikti rangos darbus. Techniniai sprendimai turi bti Siuolaikiski, racionalis, ekonomiski.
Atliekant projektavimo darbus sprendimai turi biiti derinami su Perkancigja organizacija. Paslaugos
teikéjas privalés suderinti ir nustatyti su PO kokybés rodiklius (pvz., kokj laika turi veikti sistemos
be pagrindinio elektros maitinimo).

Projektuotojas turi jvertinti Siuos projektinius sprendimus:

1. Bendrieji reikalavimai
e Projekto pavadinimas.
o Projekto tikslas: UZtikrinti nepertraukiamg elektros tiekimg kritinéms kompiuteriy tinkly
sistemoms.
o Projekto apimtis: Apima visus projektavimo etapus.
2. Projektavimo reikalavimai
o Sistemos galia: Nustatyti ir suderinti su uzsakovu reikiamg nepertraukiamo maitinimo $altiniy
sistemos galig pagal jrangos kiek] ir jos galinguma.
o Atsparumas trikdziams: Uztikrinti, kad sistema bty atspari elektros trikdziams ir galéty veikti
ekstremaliomis sglygomis.
e Moduliné struktiira: Projektuoti sistema taip, kad bty galima lengvai pridéti ar pasalinti
modulius pagal poreikj (plétros poreikiai).
o Efektyvumas: Siekti kuo didesnio energijos efektyvumo, mazinant energijos nuostolius.
3. Analitika
o Poreikiy analizé: Atlikti i§samig poreikiy analizg, siekiant nustatyti reikiamg sistemos galig ir
funkcionaluma.
o Ekonomin¢ analizé: Atlikti ekonoming analize, siekiant nustatyti optimaly sprendima pagal
kainos ir kokybés santykj.
o Rizikos vertinimas: Jvertinti galimas rizikas ir numatyti jy valdymo priemones.
4. Sprendimy parinkimas
e Technologijy pasirinkimas: Pasirinkti tinkamiausias technologijas, atsiZvelgiant |
efektyvuma, patikimumg ir kaing.
o Komponenty parinkimas: Parinkti tinkamus komponentus (nepertraukiamo maitinimo
Saltinius, valdymo sistemas, jungiklius, automatus, elektros skydus, kabelius ir kt.).
» Sistemos integracija: Uztikrinti sklandzig sistemos integracija su esamomis elektros tiekimo
sistemomis.
5. Irengimo darbai
o Montavimo planas: Parengti iSsamy montavimo plang, apimant] visus jrengimo etapus.
o Testavimas ir paleidimas: Parengti plang sistemos testavimui ir paleidimui, siekiant uztikrinti
jos tinkamg veikima.
o Dokumentacija: Parengti visg reikalingg dokumentacija, jskaitant techninius brézinius,
naudojimo instrukcijas ir priezitiros planus.

KOMUTACINIU PATALPU SARASAS

AIOT1 | ATTI CIT2 C8T2 E1T2 JIMCS | P6T1 VAA4T2 VBB3T1
AIIT1 | AT7T2 CIT3 C8T3 E2T1 JIMCe6 | P7T1 VAAS5T2 VBBA4T]1




A199 ATT3 C2T1 CIT1 E3T1 JIMC7 | SS2 VABITI VBB5T1
AITI AS8TI C2T2 CoT2 F070 KS2 SS6 VAB2T1 VBCOT!1
AIT2 A9T]1 C3T1 C9T3 FITI LOT1 | SS7 VAB3TI1 VBC2T]1
A2T1 ANI109 | C3T2 D1.81 F1T2 LIT1I | SS9 VADIT2 VBDITI
A2T2 ATS C3T3 DITI F2T1 LIT2 | V032 VAD2T1 VBDIT2
A2T3 BI1T1 C4T1 DIT2 F2T2 L2T1 | V146 VAD2T2 VBD2T1
A2T4 BIT2 C4T2 D2T1 F3T1 0004 | V224A VAFITI VDAI105.2
A3TI BIT3 C4T3 D2T2 F3T2 OI1T1 | VAAOTI | VAF2TI VDAI1K4
A3T2 B2T1 CS5T1 D2T3 F4T1 OIT2 | VAAIT]I | VAF3TI VDA219
A3T3 B2T2 C5T2 D3T1 F4T2 02T2 | VAAIT2 | VBAO27AP | VDA327
A4T1 B2T3 C5T3 D3T2 F5T1 03T2 | VAAIT3 | VBAO27P | VDB203
A4T2 B3T1 C6Tl1 DA4T1 F5T2 O3T3 | VAAIT4 | VBAITI VDCO014
A4T3 B3T2 C6T2 DA4T3 HI123 POT1 | VAA225 | VBA2TI VDC115
AS5T2 B3T3 C6T3 DC1 HIT2 PIT1 | VAA225A | VBA3TI1 VDC200A
AS5T3 B3T4 C7T1 DCA JIMC 7.31 | P2T1 | VAA2T1 | VBA4TI VDC309
A6T1 B4T1 C7T2 DCB JIMC DC P3T1 | VAA3TI | VBASTI VPC
A6T2 B5TI C7T3 EOT1 JIMC1 P4T1 | VAA3T2 | VBBITI VPCOT]1
A6T3 CIT1 C8T1 EITI JIMC2 P5T1 | VAA3T3 | VBB2TI1 VPC3TI
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10.50 13.95
Tvirtinti prie
perdangos, virs 4-172
4105 PRdmee et s
7.42 atvirai.
101 A4K4 -
37 4-173
‘ 135.87
A4K4
A4T2
4-179 4-78
! 3 Tod -5 = 1.78 1.79
4- 81 4-82 LR JKS-4 gr. 2
362 204 0 %2 ! l -
I 4- 80 4-77
4- 85 4- 84 2951
1504 1700 29.51 29.51
Lapas| Lapy |Laida
| | | | GM-2501-01-TDP-E-06 219210




—l

-9
441 i A5K6 5-35
88.48
A5T3
\ \ \ \ \ \ \ \
5-7 7~7 UKS-5 gr. 12 5-17 5-18
= AT
4 52 75 JKS-5¢r. 13 289 244
R A516
Tvirtinti prie 5-16
perdangos, vir§ \ 905
pakabinamy luby,\| ’
atvirai.
A5K7 A517
5-2
433
-6 |
6.45
JKE-S 16+11a.
H SK6, SK7, SK8, SK9, SK10, SK11
1S rbsio ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
N M4 J4+1a.
SK4, SK3, SK2, SK1
Tvirtinti prie perdangos,
vir§ pakabinamy luby,
atvirai. A5K4
5-1
52.17
M1 A5K8 1. Skyliy greZimo vietos, per sienas ir perdangas, tikslinamos darby metu.
5.4 Po kabelio paklojimo, atlikti prieSgaisrinj angy uztaisyma.
A — 2. Vertikalios kabeliy kopetélés, stovy vietose, uZdengiamos dangciais.
21.83 3. Metalinés kabeliy konstrukcijos jZeminamos.
4. Jvertinti pakabinamy luby ardyma/atstatyma, kabeliy paklojimo metu.
5-3
4.33
|
5-59
11.76
0.89
5-60 . |
35.11 5-56
2.77
At?\lstato G.Morkdnas, Gydymo paskirties pastatas SantariSkiy g. 2, Vilnius
r Ind. veikl. paz. Nr. 386051 A korpusas
’ ' T Nepertraukiamo maitinimo Saltiniy (UPS) jrengimo projektas
26971 PDV | G. Morkinas 2025 . Laida
ELEKTROTECHNINE DALIS
5a. planas su NMS$ elektros tinklais 0
Lapas| Lapy
Uzsakovas: V§] Vilniaus universiteto ligoniné Santaros klinikos G M'2501 '01 'TD P'E'O7
TD P Santariskiy g. 2, LT-08406 Vilnius 1 1




ABK6 gl_ 257 6- 22
A6TA 6- 16 6- 17 ' § 8.04
] 1.33 1.44 *"
JKS-6 | | | | | | |
7~ JKS-6 gr. 3 6- 18 SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
i AB32 2.33 6.3
i 6- 15 I 6-23 /
Tvirtinti prie W 10.50 Kabeliy ar jy trasos pakilimas i§ Zemesnio/ j aukstesnj lygj.
perdangos, vir$ ’ /
Ztavkiraabi!hamq |qu’ 11l K200 —  Kabelinés kopetélés montuojamos vertikaliai ir jy dydis.
AGK7 ]]j%ﬁi Kabelinés kopetélés montuojamos horizontaliai ir jy dydis.
A6.2 I JKS-0 | Elektros skydas/spinta
6-2 i
433 6-24 7 Kistukinis lizdas, IP20.
] 17+11a H 8.21 JKS-1 gr. 2 Vartotojo uzmaitinimo adresas.
kooo] SK7. SK8, SK9, SK10; SK11 L1l
| | | |
/) IS 5a.
SK6, SK7, SK8, SK9, SK10, SK11 Ll 6- 25
Tvirtinti prie perdangos, I(ST
vir§ pakabinamy luby, . ’ ]
atvirai.
A6K1 | | | | | | | | | |
A6K9 6 _ 1 I I I I I I I 1 I 1 I
% 51.19
T : 1. Skyliy grezimo vietos, per sienas ir perdangas, tikslinamos darby metu.
Po kabelio paklojimo, atlikti prieSgaisrinj angy uztaisyma.
2. Vertikalios kabeliy kopetélés, stovy vietose, uzdengiamos dangciais. _
3. Metalinés kabeliy konstrukcijos jZeminamos. M 6- 29 6-32 6- 35 ﬂ M
4. Jvertinti pakabinamy luby ardyma/atstatyma, kabeliy paklojimo metu. 5.87 6-27 ﬁ 13.43 11.97 12.05 12.00
| | ] | | 10.18 '
6-3 ‘
4.33 !
L] I 6-31 -6-34- 6-33
3 — CEGY ABK3
Tl _ C ! - ! ! TAT AA
ABKS Tvirtinti prie perdangos, —? 30 S 131.23
6-59 vir§ pakabinamy luby, \ 79 Tvirtinti prie perdangos,
12.07 atvirai \ virs pakabinamy luby, AGTA
| ' atvirai. 6
1] T ABK2 \
s
v > —23'2?? ‘ ‘ . ‘ 6- 56 "6 5\5 \ 6-52 6- 51 - \ \ - i \ \ 71
' 6- 58 - - T e 6.47 0-48 6-45
7] R 1.12 1.77 1.78 O0-4/ JKS-7 gr.
0.98 _ L.771.905] I I e 209 303
| \
L ?4; 291 Ate,\Ttato G.Morkdnas, Gydymo paskirties p:sktatas Santariskiy g. 2, Vilnius
: Tvirtinti prie - Ind. veikl. paz. Nr. 386051 . | hrorpusas o .
1 perdangos, virs Nepertraukiamo maitinimo Saltiniy (UPS) jrengimo projektas
" pakabinamy luby, 6- 63 6-57 6- 54 26971 | POV | G. Morkinas 2025 . Laida
atvirai. 2675 15.02 15.26 ELEKTROTECHNINE DALIS
6a. planas su NMS elektros tinklais 0
] Lapas|Lapy
[ -
6-102 TDP UZsakovas: s« vilniaus universiteto ligoniné Santaros Klinikos G M-2501 -01 -TD P-E-08 1 2
& Ve Santariskiy g. 2, LT-08406 Vilnius
184 1 1 1 1

O




DS 6-97
b4 10.16
6-96 -
.56
I ABK4
6- 64
163.43
6-75
277
6- 74
) 15.87

6-3
4.33
| ABK8
6-59
12.07
] — ABK2
, 6- 60
\ 43.43
i 6- 61
14.49 Tirtinti prie
T perdangos, virs
pakabinamy luby, 6- 63
atvirai. 26.75
B ]
| 6-102
1.84 -
6- 101
.83~
6-98
13.34
6-62
o Tvirtntiprie ol
’ i perdangos, virs
pakabinamy luby,
atvirai.
6-99
2.83
ABK4
ABT2
6-73
142 6-70 6- 69
o = ) 1 717 2.19
L JKS-6/gr. 2
6
4.5
6- 72 6-71
379 29.67 6-67
: 24.28
Lapas| Lapy |Laida
| GM-2501-01-TDP-E-08 2 210




50.25 e
n . 8.64
7-12 7-13 a
A7T3 W W Ll
JKS-7__ I I \ : I | I
i ﬂ A7 UJKS-7gr. 3 7-14 SUTARTINIAI ZYME JIMAI
A7.5 - 2.19 7.18 ] /
rtinti’prie g_l% I 10.19 Kabeliy ar jy trasos pakilimas i$§ Zemesnio/ j aukstesnj lygj.
rdangos, vir$ : /
(iraat;mamq Iqu’ 1 LU K200 — Kabelinés kopetélés montuojamos vertikaliai ir jy dydis.
ATKT Dj(ﬁ)ﬁi Kabelinés kopetélés montuojamos horizontaliai ir jy dydis.
A7.1 | I JKS-0 [ Elektros skydas/spinta
I 1332 7S Kistukinis lizdas, IP20.
18+11a H JKS-1 gr. 2 Vartotojo uzmaitinimo adresas.
SK8, SK9, K10, SK11 L
K20 7-19
| | I | | 18.50 -
IS 5a.
" SK7, SK8, SK9, SK10, SK11
Tvirtinti prie perdangos,
virs pakabinamy luby, |
atvirai.
A7KA1
7-1
] ATK9 51.83
7-4 1. Skyliy grezimo vietos, per sienas ir perdangas, tikslinamos darby metu. N
"M 2 Po kabelio paklojimo, atlikti prieSgaisrinj angy uZtaisyma. 7-21 _ 7-32 _
22.63 2. Vertikalios kabeliy kopetélés, stovy vietose, uzdengiamos dangciais. W 7-25 ﬂ ﬁ W Q
3. Metalinés kabeliy konstrukcijos jZeminamos. L : m 12.72 12.14 : 11.94
L 4. (ven‘im‘i pakabinamy luby ardyma/atstatyma, kabeliy paklojimo metu. 7-22 :
I I -2 |
7-3 7-24 !
4.33 7.3 7.02 \
417 - 7-27 -7-29 - 7-30
| | | 3.45 1.97 323
Il k I I a I
] o 7-26
Tvirtint d A
A7K21 VITANT prie perdangos, 1.62 ATKS Tvirtinti prie perdangos,
vir§ pakabinamy luby, \ 7-34 — .
7-60 atvirai \ Lo vir§ pakabinamy luby,
11.32 ' 88.02 atvirai. ATT1
v \ [ ‘ W ‘ \
A7K2 ‘ ‘ 7_59J ‘ 7.56 7-55 ?-8:?1 7-50 - T 7450 . T7- 46 7S
| 7- 61 106 7-57 139 1.22 ! 1.82 7 - 44 190 326 JKS-7 gr
41.30 Dl IEAITL : g - 3.23
2.69
\
7-64 — — —
L Y N Atestato _ Gydymo paskirties pastatas Santariskiy g. 2, Vilnius
7-62 Tvirtinti prie - 7.63 8.39 NI _G.Morvkunas, A korpusas
13.96 L Ind. veikl. paz. Nr. 386051 Nepertraukiamo maitinimo $altiniy (UPS) jrengimo projektas
i : perdangos, vir$ 5.03 7-53 4 reng )
pakabinamyuby, 10.73 26971 PDV | G. Morklnas 2025 . Laida
atvirai. 7-58 ELEKTROTECHNINE DALIS
12.30 0
7a. planas su NMS elektros tinklais
B o \ . 7-54 Lapas Lapy
. Uzsakovas: y/g vilni iversiteto ligoning ini M-2501-01-TDP-E-
o3 ’Z _8266 | | 4.46 | TDP Vssél":g::;: ;?2'eﬁ_fggczl()%o\r;”r:ﬁuiantaros klinikos G 50 O 09 1 2




N
[US)
[US)

1~)

A6K4

ABK8
6-359
12.07
S ABK2
SE 6- 60
\ 43.43
6-61
14.49 Tvirtinti prie
perdangos, Virs
pakabinamy luby, 6-63
atvirai. 26.75
[l
6-102
184~
6- 101
1.83 -
6-62
o™ Tuirtintiprie ol
) i perdangos, virs
pakabinamy luby,
atvirai.
6-99
2.83
ABK4
ABT2
6-70 6- 69
1.71 ‘
= 71 2.19
JKS=6 gr. 2
6-71
29.67 6-67
24.28
i 1 Lapas|Lapy |Laida
-| GM-2501-01-TDP-E-09 | , | , |




\
A8K5
4-6 = A8T1 8-8
15.86 8- 18 74.94 8- 17
|
JKS-8 ﬂ 7~ | JKS-8 gr. 1 /
JKS-8 gr. 2
-5
16.08 Tvirtinti prie A870
perdangos, vir§ g 2‘59
pakabinamy luby, ’
atviraid
A8.1
8-2
-4 M
9-a 4.20
6.14 19+ 11a.
k200 SK-9, 'SK10,/SK11
| | I | |
N - /1§ 5a.
o SK8, SK9, SK10, SK11
\_Tvirtinti prie perdangos, 8- 20
vir§ pakabinamy luby, 627
atvirai. A8SK1
A8K2 8-1
51.30
1. Skyliy grezimo vietos, per sienas ir perdangas, tikslinamos darby metu.
Po kabelio paklojimo, atlikti prieSgaisrinj angy uZtaisyma.
Tl 2. Vertikalios kabeliy kopetélés, stovy vietose, uZzdengiamos dangéiais.
3. Metalinés kabeliy konstrukcijos jZeminamos.
4. |vertinti pakabinamy luby ardyma/atstatyma, kabeliy paklojimo metu.
8-3
4.23
M 8- 51
8-50
42.20 10.05
8- 52
9.20
At?\lstato G.Morkdnas, Gydymo paskirties pastatas SantariSkiy g. 2, Vilnius
r Ind. veikl. paz. Nr. 386051 A korpusas
’ ' T Nepertraukiamo maitinimo Saltiniy (UPS) jrengimo projektas
26971 PDV | G. Morklnas 2025 . Laida
ELEKTROTECHNINE DALIS
8a. planas su NMS$ elektros tinklais 0
Lapas| Lapy
-I-DP Uzsakovas: V§] Vilniaus universiteto ligoniné Santaros klinikos G M'2501 '01 'TD P'E'1 O 1 1
Santariskiy g. 2, LT-08406 Vilnius




M A9T1 9-15
6.42 9-13 9-16 5464
i 0.72 2.44
JKS-9[' 7.3 “JKs-9 gr. 1 ‘ | 9-23
u 77@ JKS-9gr. 2 2.30
0-6 | _* JKS-9gr. 3 A970
16.42 Tvirtinti prie Esama 2-14
— T - ——— 9.31
perdangos, virs . komutaciné
pakabinamy luby, ™ spinta
atvirai.
A9.1
9-5 9-2
16.22 N A9K2 438
110+ 11 a.
H SK10, SK11
K20
A .
SK9, SK10, SK11
Tvirtinti prie perdangos,
vir§ pakabinamy luby,
atvirai.
9K1
9-1
50.84
MM 1. Skyliy grezimo vietos, per sienas ir perdangas, tikslinamos darby metu.
Po kabelio paklojimo, atlikti prieSgaisrinj angy uZtaisyma.
2. Vertikalios kabeliy kopetélés, stovy vietose, uzdengiamos dangciais.
3. Metalinés kabeliy konstrukcijos jZeminamos.
4. |vertinti pakabinamy luby ardymag/atstatymg, kabeliy paklojimo metu.
9-3
4.11
9-90
11.49 9.
2.6
9-4 1
] 170.75
At?\lstato G.Morkdnas, Gydymo paskirties pastatas SantariSkiy g. 2, Vilnius
" Ind. veikl. paz. Nr. 386051 A korpusas
’ ' T Nepertraukiamo maitinimo Saltiniy (UPS) jrengimo projektas
26971 PDV | G. Morkinas 2025 . Laida
ELEKTROTECHNINE DALIS
9a. planas su NMS$ elektros tinklais 0
Lapas| Lapy
Uzsakovas: V§] Vilniaus universiteto ligoniné Santaros klinikos G M'2501 '01 'TD P'E'1 1
TD P Santariskiy g. 2, LT-08406 Vilnius 1 1




A1070 10 - 16
A10K6 10 - 14 A
i 10 - 6 322 1.22
84.08 / / ‘
i JKS—1O[|7 10 - 15
1.74 éOO{ 17
- {-UKs-10gr. 3 i :
JKS-10 gr. 1
o L KsHo gr 2
10 - 7 Tvirtinti prie perdangos, H <
14.98  virs pakabinamy lubuy, A1071 \
atvirai. 710 - 13 \_Esamos
7.22 komutacinés
spintos
M 10 - 2
10-5 435
15.82
| | 11a.
kaoo | SKT1
\
IS 5a.
SK10, SK11
Tvirtinti prie perdangos,
vir§ pakabinamy luby,
atvirai.
A10K1
10 - 1
o 51,00 o
1. Skyliy greZzimo vietos, per sienas ir perdangas, tikslinamos darby metu.
I Po kabelio paklojimo, atlikti prieSgaisrinj angy uZtaisyma.
10 - 4 2. Vertikalios kabeliy kopetélés, stovy vietose, uzdengiamos dangciais.
45.99 3. Metalinés kabeliy konstrukcijos jZeminamos.
4. |vertinti pakabinamy luby ardymag/atstatymg, kabeliy paklojimo metu.
] | | | |
10 -3
4.33
10 - 63
13.63 10 - 62
1.83
’ [ [
10 - 120
8.54 N
Atestato G.Morkinas Gydymo paskirties pastatas SantariSkiy g. 2, Vilnius
Nr. Ind. veikl. paz. Nr. 386051 . _ Akorpusas .
Nepertraukiamo maitinimo Saltiniy (UPS) jrengimo projektas
26971 PDV | G. Morkinas 2025 . Laida
ELEKTROTECHNINE DALIS
10a. planas su NMS elektros tinklais 0
Lapas| Lapy
Uzsakovas: V§] Vilniaus universiteto ligoniné Santaros klinikos G M'2501 '01 'TD P'E'1 2
TDP Santariskiy g. 2, LT-08406 Vilnius 1 1




A11K5

11-5
11-38 6771 Vir§ pak. luby, 11 - 16
7.7 _VIrs pak. Iub
16.21 M / tvirtinama atvirai ~ 2-87
A1170 11 - 17
11-7 JKS-11gr. 1 ::[ —: 1/0.24 Skvlés
16.23 -4/ ORYes
JKS-11gr. 2 grezimas N
L JKS-11gr. 3 | S T
7 Py priesgaisrinis
Esamos ~ A uZtaisymas
komutacinés i
spintos
11-6 11-2
16.14 | 4.41 H
A11.1
K200 \
| / BN ]
I$ 5a. \ Tvirtinti prie
SKT1 luby, atvirai
A11K1
11 -1
51.35
1. Skyliy greZzimo vietos, per sienas ir perdangas, tikslinamos darby metu.
Po kabelio paklojimo, atlikti prieSgaisrinj angy uZtaisyma.
2. Vertikalios kabeliy kopetélés, stovy vietose, uzdengiamos dangciais.
3. Metalinés kabeliy konstrukcijos jZeminamos.
T 4. |vertinti pakabinamy luby ardymag/atstatymg, kabeliy paklojimo metu.
11 -3
4.36
11-23
10.03
| |
I 11 -4 I
74.34
At?\lstato G.Morkdnas, Gydymo paskirties pastatas SantariSkiy g. 2, Vilnius
r Ind. veikl. paz. Nr. 386051 A korpusas
’ ' T Nepertraukiamo maitinimo Saltiniy (UPS) jrengimo projektas
26971 PDV | G. Morkinas 2025 . Laida
ELEKTROTECHNINE DALIS
11a. planas su NMS elektros tinklais 0
Lapas| Lapy
Uzsakovas: V§] Vilniaus universiteto ligoniné Santaros klinikos G M'2501 '01 'TD P'E'1 3
TD P Santariskiy g. 2, LT-08406 Vilnius 1 1




Grupés Nr. Apsauga, komutavimo aparatai | Laidininkas | llgis/dU/ | tr.j. ‘ Pin, kW ‘ Psk, kW ‘ Isk,A ‘ Vartotojas ‘ flir:e |
Cu 5x25 8
/a U ox 015% 51,0 40,0 57,8 ||lvadas i$ |P]-2-1I gr.1 (Rezervinis) M2
y o
"B"+"C" |vado pralaidumas ne maziau 60kW
|
g
" e
e
o |
T T T 1
| |
T
"y |
Cu 5x25 3 |$vadas i§ NMS-S (250kW 25 min) M2.2
0,00%
Cu 5x25 3 “
vadas Il | NMS-S (bypass M2.1
0.00% ! i (bypass)
01 | T 100A » Cu 5x25 FE180 E90 35
0,64% 51,0 40,0 57,8 |[Skydas JKS-S (Serveriné, A199) M3
|vado pralaidumas ne maziau 60kW
Skydas virstinkinio iSpildymo
Skyde palikti ne maziau kaip 30% rezervinés vietos
G.Morkinas, Gydymo paskirties pis':trzzssaasntansku g. 2, Vilnius
Ind. veikl. paz. Nr. 386051 Nepertraukiamo maitinimo $altiniy (UPS) jrengimo projektas
26971 PDV G.Morkinas 2025 Laida
Elektrotechniné dalis
0
Skydo JKS-0.1 schema
Etapas Ussakovas: Lapas | Lapy
V$| Vilniaus universiteto ligoniné Santaros klinikos GM-2501-01-TDP-E-BR.14
TbP Santariskiy g. 2, LT-08406 Vilnius 1 1




Grupés Nr.

Apsauga, komutavimo aparatai

| Laidininkas

IIgis/dU/Itr.j.‘ Pin, kW ‘ Psk, kW ‘ Isk,A ‘ Vartotojas

Zym.

plane
| ~~#___100A » Cu 5x25 FE180 E90 35 51,0 40,0 60,9 |vadas i§ JKS-0.1 (NMS-S, 2-0ji skydiné, M3
0,67% pat. A029)
g 4 mCr
I
01 ]",#/ C/20A
Rezervas
02 s _CI16A
Rezervas
03 o~ C/32A b Cu 3x4 14
1,08% 5,0 24,2 |(Serverio spinta Nr. 1 | jvadas ar. 3
04 | frs_C/32A » Cu 3x4 14
1,08% 5,0 24,2 |Serverio spinta Nr. 1 Il jvadas gr. 4
05 |t C/32A b Cu 3x4 16
1,24% 5,0 24,2 |Serverio spinta Nr. 2 | jvadas ar.5
06 | jar_C/32A o~ Cu 3x4 16
1,24% 5,0 24,2 |Serverio spinta Nr. 2 Il jvadas gr. 6
07 | o~ C/32A - Cu 3x4 10
0,77% 5,0 24,2 |Serverio spinta Nr. 3 | jvadas ar. 7
08 | jur_C/32A » Cu 3x4 10
0,77% 5,0 24,2 |Serverio spinta Nr. 3 Il jvadas gr.8
09 |~ C/32A 2 Cu 3x4 15
1,16% 5,0 24,2 |(Serverio spinta Nr. 4 | jvadas ar.9
10 | frrt_C/32A » Cu 3x4 15
1,16% 5,0 24,2 |Serverio spinta Nr. 4 |l jvadas gr. 10
11 | o C/32A - Cu 3x4 9
0,70% 5,0 24,2 ||garsinimo spinta or. 11
12 | jar_C/16A o~ Cu3x2,5 18
1,12% 2,0 9,7  |Telekomunikacijy spinta 1 gr. 12
G.Morkinas Gydymo paskirties pastatas Santariskiy g. 2, Vilnius
I , A korpusas
Ind. veikl. paz. Nr. 386051 Nepertraukiamo maitinimo $altiniy (UPS) jrengimo projektas
26971 PDV G.Morkinas 2025 Laida
Elektrotechniné dalis
0
Skydo JKS-S schema
Etapas Uzsakovas: Lapas | Lapy
V§] Vilniaus universiteto ligoniné Santaros klinikos GM-2501-01-TDP-E-BR.15
TDP Santariskiy g. 2, LT-08406 Vilnius 1 2




Grupés Nr. Apsauga, komutavimo aparatai | Laidininkas | llgis/dU/ | tr.j. ‘ Pin, kW ‘ Psk, kW ‘ Isk,A Vartotojas ‘ flir:e
13 | fa+_C/16A ' Cu 3x2,5 17
1,06% 2,0 9,7  |Telekomunikacijy spinta 2 gr. 13
14 | fat_C/16A » Cu 3x2,5 8
0,25% 1,0 4,8 [TV spinta gr. 14
15 | fat_C/16A ' Cu 3x2,5 15
0,47% 1,0 4,8 |ATS gr. 15
16 jar_C/16A
Rezervas
|vade: tinklo analizatorius su ekranu ant dureliy (matavimai: srove, nampa, aktyvioji, reaktyvioji ir pilna galia, daznis, galios faktorius PF, cos ¢, harmoniky lygis THD)
Skydas pavirsinio i$pildymo
Skyde palikti ne maziau kaip 30% rezervinés vietos
Lapas Lapy Laida
GM-2501-01-TDP-E-BR.15 2 P 0




Grupés Nr. Apsauga, komutavimo aparatai | Laidininkas | llgis/dU/ | tr.j. ‘ Pin, kW ‘ Psk, kW ‘ Isk,A ‘ Vartotojas ‘ flir:e |
» Cu 5x25 FE180 E90 60 148 148 225 |vadas i$ |P)-2-1 gr.10 (2-oji skydiné, pat. Ma
0,43% A029)
"B"+"C" |vado pralaidumas ne maziau 60kW
I
g
" e
e
e
r————————l—————l
| |
T
"y |
Cu 525 3 [vadas | NMS-5 M4.1
0,02%
Cu 5x25 3 |vadas i§ NMS-5 (225kW 25 min) M4.2
0,02%
14,8 14,8 22,5
01 | fwry_C/16A o~ Cu 5x4 35
0,09% 0,8 0,8 1,2 |JKS-1 (1a. A1K7) SK1
02 | fwy_C/16A o~ Cu 5x4 27
0,03% 0,4 0.4 0,5 |JKS-2 (2a. A2K6) SK2
03 | fwry_C/16A o~ Cu 5x4 23
0,03% 0,5 0,5 0,7 |JKS-3 (3a. A3K6) SK3
04 | fwiy_C/16A o~ Cu 5x4 19
0,02% 0,3 0,3 0,5 |JKS-4 (4a. A4K7) SK4
05 | fwry_C/16A o~ Cu 5x4 19
0,08% 1,4 1,4 2,2 |JKS-6 (6a. ABK7) SK6
06 | fwy_C/16A o~ Cu 5x4 23
0,09% 1,3 1,3 2,0 |JKS-7 (7a. ATK7) SK7
07 | fwry_C/16A o~ Cu 5x4 27
0,14% 1,8 1,8 2,7 |JKS-8 (8a. ABK5) SK8
08 | fwy_C/16A o~ Cu 5x4 31
0,15% 1,6 1,6 2,5 |JKS-9 (9a. A9K2) SK9
G.Morkanas, Gydymo paskirties pzs;ztrzzssaasntansku g. 2, Vilnius
Ind. veikl. paz. Nr. 386051 Nepertraukiamo maitinimo $altiniy (UPS) jrengimo projektas
26971 PDV G.Morkinas 2025 Laida
Elektrotechniné dalis
0
Skydo JKS-5 schema
Etapas Ussakovas: Lapas | Lapy
TDP V$§| Vilniaus universiteto ligoniné Santaros klinikos GM-2501-01-TDP-E-BR.16 ; )

Santariskiy g. 2, LT-08406 Vilnius




Grupés Nr. Apsauga, komutavimo aparatai | Laidininkas | llgis/dU/ | tr.j. ‘ Pin, kW ‘ Psk, kW ‘ Isk,A ‘ Vartotojas ‘ flir:e |
09 | fwiy_C/16A o~ Cu 5x4 35
0,45% 4,3 4,3 6,5 |JKS-10 (10a. A1070) SK10
10 | fwy_C/16A o~ Cu 5x4 37
0,18% 1,6 1,6 2,5 [JKS-11 (11a. A1170) SK11
1 Tay_CI16A
Rezervas
12 | ft_C/16A o Cu 3x4 65
0,63% 0,66 3,0 Kistukiniai lizdai A5T3 ar. 12
Y vartotojui  0,65%
Iy - 365A
13 | fo-4__C/16A 9, Cu 3x2,5 45
0,21% 0,20 0,9 Kistukiniai lizdai A5T3 gr. 13
14 Jot_C/16A
0,00 0,0 |Rezervas
Skyde palikti ne maziau kaip 30% rezervinés vietos
Lapas | Lapy Laida
GM-2501-01-TDP-E-BR.16 2 2 0




Zym.

Grupés Nr. Apsauga, komutavimo aparatai | Laidininkas | llgis/dU/ | tr.j. ‘ Pin, kW ‘ Psk, kW ‘ Isk,A ‘ Vartotojas plane
32A Cu 5x4 35 -
S /d U ox 08 08 1,2 |vadas i§ JKS-5 (NM3-5, 5 a., A517)
0,09%
T "B"+"C" |vado pralaidumas ne maziau 9kW
I
01 | fr~_C/16A » Cu 3x4 65
0,15% 0,16 0,7 |Kistukiniai lizdai A1T1 gr. 1
> vartotojui  0,24%
Iy - 248A
02 | fo-_C/16A » Cu 3x2,5 45
0,70% 0,66 3,0 |Kistukiniai lizdai A1T2 gr.2
03 4 _C/16A
0,00 0,0 |Rezervas
Skydas potinkinio iSpildymo
Skyde palikti ne maziau kaip 30% rezervinés vietos
G .Morkiinas, Gydymo paskirties p:slzitrziie;ntanskm g. 2, Vilnius
Ind. veikl. paz. Nr. 386051 Nepertraukiamo maitinimo Saltiniy (UPS) jrengimo projektas
26971 PDV G.Morkinas 2025 Laida
Elektrotechniné dalis
0
Skydo JKS-1 schema
Etapas Uzsakovas: Lapas | Lapy
V§] Vilniaus universiteto ligoniné Santaros klinikos GM-2501-01-TDP-E-BR.17
TDP Santariskiy g. 2, LT-08406 Vilnius 1 1




Zym.

Grupés Nr. Apsauga, komutavimo aparatai | Laidininkas | llgis/dU/ | tr.j. ‘ Pin, kW ‘ Psk, kW ‘ Isk,A ‘ Vartotojas plane |
327 /d Cu 5x4 27 04 04 05 |jvadas i§ JKS-5 (NM3-5, 5 a., A517)
0,03%
T "B"+"C" |vado pralaidumas ne maziau 9kW
|
01 | fr~_C/16A » Cu 3x4 65
0,05% 0,05 0,2 |Kistukiniai lizdai A2T1 gr. 1
> vartotojui  0,08%
Iy - 270A
02 | fo-_C/16A » Cu 3x2,5 45
0,05% 0,05 0,2 |Kistukiniai lizdai A2T2 gr.2
03 | fo-4__C/16A », Cu 3x2,5 5
0,02% 0,16 0,7 |Kistukiniai lizdai A2T3 gr.3
04 | fat_C/16A o~ Cu 3x2,5 45
0,11% 0,10 0,5 |Kistukiniai lizdai A2T4 gr. 4
Skydas potinkinio iSpildymo
Skyde palikti ne maziau kaip 30% rezervinés vietos
G .Morkinas, Gydymo paskirties p:slzitrziiintanskm g. 2, Vilnius
Ind. veikl. paz. Nr. 386051 Nepertraukiamo maitinimo Saltiniy (UPS) jrengimo projektas
26971 PDV G.Morkinas 2025 Laida
Elektrotechniné dalis
0
Skydo JKS-2 schema
Etapas Uzsakovas: Lapas | Lapy
V§] Vilniaus universiteto ligoniné Santaros klinikos GM-2501-01-TDP-E-BR.18
TDP Santarigkiy g. 2, LT-08406 Vilnius 1 1




Zym.

Grupés Nr. Apsauga, komutavimo aparatai | Laidininkas | llgis/dU/ | tr.j. ‘ Pin, kW ‘ Psk, kW ‘ Isk,A ‘ Vartotojas ‘ plane
32A Cu 5x4 23 -
S /d U ox 05 05 07 |jvadas i§ JKS-5 (NM3-5, 5 a., A517)
0,03%
"B"+"C" |vado pralaidumas ne maziau 9kW
|
01 | fr~_C/16A » Cu 3x4 65
0,10% 0,10 0,5 |Kistukiniai lizdai A3T1 gr. 1
> vartotojui  0,13%
Iy - 282A
02 | fo-_C/16A » Cu 3x2,5 45
0,21% 0,20 0,9 |Kistukiniai lizdai A3T2 ar.2
03 | fo-4__C/16A », Cu 3x2,5 5
0,02% 0,16 0,7 |Kistukiniai lizdai A3T3 gr.3
Skydas potinkinio iSpildymo
Skyde palikti ne maziau kaip 30% rezervinés vietos
G.Morkinas, Gydymo paskirties pis':trzzssaasntansku g. 2, Vilnius
Ind. veikl. paz. Nr. 386051 Nepertraukiamo maitinimo $altiniy (UPS) jrengimo projektas
26971 PDV G.Morkinas 2025 Laida
Elektrotechniné dalis
0
Skydo JKS-3 schema
Etapas Ussakovas: Lapas | Lapy
V$| Vilniaus universiteto ligoniné Santaros klinikos GM-2501-01-TDP-E-BR.19
TbP Santariskiy g. 2, LT-08406 Vilnius 1 1




Zym.

Grupés Nr. Apsauga, komutavimo aparatai | Laidininkas | llgis/dU/ | tr.j. ‘ Pin, kW ‘ Psk, kW ‘ Isk,A ‘ Vartotojas ‘ plane
327 /d Cu 5x4 19 03 03 05 |jvadas i§ JKS-5 (NM3-5, 5 a., A517)
0,02%
T "B"+"C" |vado pralaidumas ne maziau 9kW
I
01 | fr~_C/16A » Cu 3x4 65
0,10% 0,10 0,5 |Kistukiniai lizdai A4T1 gr. 1
> vartotojui  0,11%
Iy - 295A
02 | fo-_C/16A » Cu 3x2,5 45
0,05% 0,05 0,2 |Kistukiniai lizdai A4T2 gr.2
03 | fo-4__C/16A », Cu 3x2,5 5
0,02% 0,16 0,7 |Kistukiniai lizdai A4T3 gr.3
Skydas potinkinio iSpildymo
Skyde palikti ne maziau kaip 30% rezervinés vietos
G .Morkiinas, Gydymo paskirties p:slzitrziie;ntanskm g. 2, Vilnius
Ind. veikl. paz. Nr. 386051 Nepertraukiamo maitinimo Saltiniy (UPS) jrengimo projektas
26971 PDV G.Morkinas 2025 Laida
Elektrotechniné dalis
0
Skydo JKS-4 schema
Etapas Uzsakovas: Lapas | Lapy
V§] Vilniaus universiteto ligoniné Santaros klinikos GM-2501-01-TDP-E-BR.20
TDP Santariskiy g. 2, LT-08406 Vilnius 1 1




Zym.

Grupés Nr. Apsauga, komutavimo aparatai | Laidininkas | llgis/dU/ | tr.j. ‘ Pin, kW ‘ Psk, kW ‘ Isk,A ‘ Vartotojas ‘ plane
32A Cu 5x4 19 -
S /d U ox 14 14 22 |jvadas i§ JKS-5 (NM3-5, 5 a., A517)
0,08%
"B"+"C" |vado pralaidumas ne maziau 9kW
|
01 | fr~_C/16A » Cu 3x4 65
0,10% 0,10 0,5 |Kistukiniai lizdai A6T1 gr. 1
> vartotojui  0,18%
Iy - 295A
02 | fo-_C/16A » Cu 3x2,5 45
0,70% 0,66 3,0 |Kistukiniai lizdai A6T2 ar.2
03 | fo-4__C/16A », Cu 3x2,5 5
0,08% 0,66 3,0 |Kistukiniai lizdai A6T3 gr.3
Skydas potinkinio iSpildymo
Skyde palikti ne maziau kaip 30% rezervinés vietos
G.Morkinas, Gydymo paskirties pzs;ztrzzssaasntansku g. 2, Vilnius
Ind. veikl. paz. Nr. 386051 Nepertraukiamo maitinimo $altiniy (UPS) jrengimo projektas
26971 PDV G.Morkinas 2025 Laida
Elektrotechniné dalis
0
Skydo JKS-6 schema
Etapas Ussakovas: Lapas | Lapy
V$| Vilniaus universiteto ligoniné Santaros klinikos GM-2501-01-TDP-E-BR.21
TbP Santariskiy g. 2, LT-08406 Vilnius 1 1




Zym.

Grupés Nr. Apsauga, komutavimo aparatai | Laidininkas | llgis/dU/ | tr.j. ‘ Pin, kW ‘ Psk, kW ‘ Isk,A ‘ Vartotojas ‘ plane
327 /d Cu 5x4 z 13 13 20 |jvadas i§ JKS-5 (NM3-5, 5 a., A517)
0,09%
T "B"+"C" |vado pralaidumas ne maziau 9kW
I
01 | fr~_C/16A » Cu 3x4 65
1,05% 1,10 5,0 |Kistukiniai lizdai A7T1 gr. 1
> vartotojui  1,14%
Iy - 282A
02 | fo-_C/16A » Cu 3x2,5 45
0,11% 0,10 0,5 |Kistukiniai lizdai A7T2 gr.2
03 | fo-4__C/16A », Cu 3x2,5 5
0,01% 0,10 0,5 |Kistukiniai lizdai A7T3 gr.3
Skydas potinkinio iSpildymo
Skyde palikti ne maziau kaip 30% rezervinés vietos
G .Morkinas, Gydymo paskirties p:slzitrziiintanskm g. 2, Vilnius
Ind. veikl. paz. Nr. 386051 Nepertraukiamo maitinimo Saltiniy (UPS) jrengimo projektas
26971 PDV G.Morkinas 2025 Laida
Elektrotechniné dalis
0
Skydo JKS-7 schema
Etapas Uzsakovas: Lapas | Lapy
V§] Vilniaus universiteto ligoniné Santaros klinikos GM-2501-01-TDP-E-BR.22
TDP Santarigkiy g. 2, LT-08406 Vilnius 1 1




Zym.

Grupés Nr. Apsauga, komutavimo aparatai | Laidininkas | llgis/dU/ | tr.j. ‘ Pin, kW ‘ Psk, kW ‘ Isk,A ‘ Vartotojas plane
32A Cu 5x4 27 -
S /d U ox 18 18 27 |jvadas i§ JKS-5 (NM3-5, 5 a., A517)
0,14%
T "B"+"C" |vado pralaidumas ne maziau 9kW
|
01 | fr~_C/16A » Cu 3x2,5 5
0,13% 1,10 5,0 |Kistukiniai lizdai A8T1 gr. 1
> vartotojui  0,27%
Iy - 707A
02 | fo-_C/16A » Cu 3x2,5 5
0,08% 0,66 3,0 |Kistukiniai lizdai A8T1 ar.2
03 4 _C/16A
0,00 0,0 |Rezervas
Skydas potinkinio iSpildymo
Skyde palikti ne maziau kaip 30% rezervinés vietos
G.Morkinas, Gydymo paskirties pis':trzzssaasntansku g. 2, Vilnius
Ind. veikl. paz. Nr. 386051 Nepertraukiamo maitinimo $altiniy (UPS) jrengimo projektas
26971 PDV G.Morkinas 2025 Laida
Elektrotechniné dalis
0
Skydo JKS-8 schema
Etapas Ussakovas: Lapas | Lapy
V$| Vilniaus universiteto ligoniné Santaros klinikos GM-2501-01-TDP-E-BR.23
TbP Santariskiy g. 2, LT-08406 Vilnius 1 1




Zym.

Grupés Nr. Apsauga, komutavimo aparatai | Laidininkas | llgis/dU/ | tr.j. ‘ Pin, kW ‘ Psk, kW ‘ Isk,A ‘ Vartotojas ‘ plane
32A Cu 5x4 31 -
S /d U ox 16 16 25 |jvadas i§ JKS-5 (NM3-5, 5 a., A517)
0,15%
"B"+"C" |vado pralaidumas ne maziau 9kW
|
01 | fr~_C/16A », Cu 3x2,5 5
0,08% 0,66 3,0 |Kistukiniai lizdai A9T1 gr. 1
> vartotojui  0,23%
Iy - 634A
02 | fo-_C/16A » Cu 3x2,5 5
0,08% 0,66 3,0 |Kistukiniai lizdai A9T1 ar.2
03 | fo-4__C/16A », Cu 3x2,5 5
0,04% 0,32 1,5  [Kistukiniai lizdai A9T1 gr.3
Skydas potinkinio iSpildymo
Skyde palikti ne maziau kaip 30% rezervinés vietos
G.Morkinas, Gydymo paskirties pzs;ztrzzssaasntansku g. 2, Vilnius
Ind. veikl. paz. Nr. 386051 Nepertraukiamo maitinimo $altiniy (UPS) jrengimo projektas
26971 PDV G.Morkinas 2025 Laida
Elektrotechniné dalis
0
Skydo JKS-9 schema
Etapas Ussakovas: Lapas | Lapy
V$| Vilniaus universiteto ligoniné Santaros klinikos GM-2501-01-TDP-E-BR.24
TbP Santariskiy g. 2, LT-08406 Vilnius 1 1




Zym.

Grupés Nr. Apsauga, komutavimo aparatai | Laidininkas | llgis/dU/ | tr.j. ‘ Pin, kW ‘ Psk, kW ‘ Isk,A ‘ Vartotojas ‘ plane
32A Cu 5x4 35 -
S /d U ox 43 43 65 |Jvadas i§ JKS-5 (NM3-5, 5 a., A517)
0,45%
"B"+"C" |vado pralaidumas ne maziau 9kW
|
01 | fr~_C/16A », Cu 3x2,5 5
0,13% 1,10 5,0 [Kistukiniai lizdai A1070 T1 gr. 1
02 | fo-_C/16A » Cu 3x2,5 5
0,02% 0,16 0,7 Kistukiniai lizdai A1070 T1 ar.2
03 | fo-4__C/16A », Cu 3x2,5 5
0,35% 3,00 13,7 |Kistukiniai lizdai A1070 T1 (mazoji spinta) gr. 3
> vartotojui  0,81%
Iy - 576A
Skydas potinkinio iSpildymo
Skyde palikti ne maziau kaip 30% rezervinés vietos
G.Morkinas, Gydymo paskirties pislzztrzzssaasntansku g. 2, Vilnius
Ind. veikl. paz. Nr. 386051 Nepertraukiamo maitinimo $altiniy (UPS) jrengimo projektas
26971 PDV G.Morkinas 2025 Laida
Elektrotechniné dalis
0
Skydo JKS-10 schema
Etapas Ussakovas: Lapas | Lapy
V$| Vilniaus universiteto ligoniné Santaros klinikos GM-2501-01-TDP-E-BR.25
TbP Santariskiy g. 2, LT-08406 Vilnius 1 1




Zym.

Grupés Nr. Apsauga, komutavimo aparatai | Laidininkas | llgis/dU/ | tr.j. ‘ Pin, kW ‘ Psk, kW ‘ Isk,A ‘ Vartotojas ‘ plane
327 /d Cu 5x4 37 16 16 25 |jvadas i§ JKS-5 (NM3-5, 5 a., A517)
0,18%
T "B"+"C" |vado pralaidumas ne maziau 9kW
|
01 | fr~_C/16A », Cu 3x2,5 10
0,19% 0,80 3,7 |Kistukiniai lizdai A1170 T1 gr. 1
> vartotojui  0,37%
Iy - 466A
02 | fo-_C/16A » Cu 3x2,5 9
0,14% 0,66 3,0 Kistukiniai lizdai A1170 T1 gr.2
03 | fo-4__C/16A », Cu 3x2,5 9
0,03% 0,16 0,7 |Kistukiniai lizdai A1170 T1 gr.3
Skydas virsinkinio i$pildymo
Skyde palikti ne maziau kaip 30% rezervinés vietos
G .Morkinas, Gydymo paskirties p:slzitrziiintanskm g. 2, Vilnius
Ind. veikl. paz. Nr. 386051 Nepertraukiamo maitinimo Saltiniy (UPS) jrengimo projektas
26971 PDV G.Morkinas 2025 Laida
Elektrotechniné dalis
0
Skydo JKS-11 schema
Etapas Uzsakovas: Lapas | Lapy
V§] Vilniaus universiteto ligoniné Santaros klinikos GM-2501-01-TDP-E-BR.26
TDP Santarigkiy g. 2, LT-08406 Vilnius 1 1




