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TECHNINE SPECIFIKACIJA

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

TERMINAI
Uzsakovas — Klai pédos miesto savivaldybé bei josteisiy pereméjai.
Techninés priezidros inzinierius — Uzsakovo paskirtas darbuotojas/imoné ar jy teisiy peréméjai, kurie atstovauja
Uzsakovui statybos metu ir vykdo statybos Techning priezitra.
Projektas — UAB ,, Progresyviis Projektal” paruostas techninis darbo projektas: bréziniai, techninés
specifikacijos, medziagy zZiniaras¢iais bei kita patelkta informacija.
Rangovas — konkurso badu ar kitaip parinkta statybos bendrové Projekte numatytiems darbamsir sprendiniams
igyvendinti.
Rangos Sutartis— sutartis sudaryta tarp Uzsakovo ir konkurso ar kitokiu bidu parinkto statybos darby rangovo,
statybos ir kitiems projekte ,, Gyvenamosios paskirties (jvairiy socialiniy grupiy asmenims) moduliy Dubysos g.
39, Klaipédoje, statybos projektas’ paminétiems darbams ar darby dalial atlikti, kurie numatyti Rangos
Sutartyje.
Vykdymo priezitira— uzsakovo organizuotair projektuotojo atliekama statybos priezitra, jstatymu nustatyta
tvarka.

BUTINOS PROJEKTO SPRENDINIY IGYVENDINIMO SALYGOS, KITI BENDRIEJI NURODYMAI IR
REIKALAVIMAI, KURIU PRIVALU LAIKYTISIGYVENDINANT PROJEKTA

TEISESAKTU LAIKYMASISIR REIKALINGI LEIDIMAI

Uzsakovas, Vykdymo priezitra, Techninés prieziaros inzinierius, Rangovas, Subrangovai ir kiti statybos proceso
dalyviai privalo vadovautis Lietuvos Respublikos jstatymaisir galiojanciais teises aktais.

Visos konstrukcijos, gaminial ir medziagos turi atitikti Lietuvos Respublikos ir Europos normy reikalavimus.
Statyboje naudojamos sistemos turi bati sertifikuotos ir tarpusavyje suderintos, kai tai nurodyta projekte ar
techniniuose reglamentuose.

Rangovas yra atsakingas uz visy leidimy i§ valdzios jstaigy ir kity institucijy gavima: Zemés darby leidima,
medziy kirtima, zaliy vejy panaikinima, grunto ir siuksliy isvezima (tame tarpe uzter§to grunto ir statybinio lauzo)
pastoviy ir laikiny inzineriniy komunikacijy pasijungima, gretimy keliy ar dangy uztvérima ar laiking panaudojima bei
ir visy kity galimy ar reikalingy darbams atlikti leidimy gavima. Rangovas atsako uz savalaikj auksciau paminéty bei
kity leidimy isémima ir mokesCiy sumokéjima jei tai nenumatyta kitaip ir néra aiskiai isskirta Techninése
specifikacijose ar Rangos Sutartyje.

Visos konstrukcijos ir jranga turi baiti sertifikuoti arba pripazinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir
turéti atitikties jvertinimo dokumenta.

Rangovas privalo paaikyti rysj su Lietuvos Respublikos kontroliuojanc¢iomis institucijomis, uztikrinti jy
patikrinimus bei istaisyti trakumus, kuriuos jie atras iy patikrinimy metu.

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos nor matyvinius reikalavimus ir taisykles, isleistas bet
kuriosvaldziosistaigos, kuriosjurisdikcijojerandas statybos aikstelé.

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninése specifikacijose, turi biti priimti Techninés prieziaros
inzinieriaus tai jforminant aktu, o baigtas Statinys turi bati priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka.

Rangovas turi dirbti glaudziai bendradarbiaudamas su Techninés prieziaros inzinieriumi, parenkant statybos
sprendinius, medziagas, bei priimant kitus sprendimus. Visos statyboje naudojamos medziagos, jrengimai, bei kitokie
gaminiai turi bati suderinti bei patvirtinti Techninés priezitiros inzinieriaus. Techninés priezitros inzinieriaus
patvirtintos medziagos ar sprendiniai neatleidzia Rangovo nuo atsakomybeés uz darby kokybe ar normy pazeidima.

Jei Rangovas naudojasi Subrangovy paslaugomis, pries pradedant konkrety darba turi gauti Techninés prieziaros
inzinieriaus sutikima. Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi aptarti su Techninés priezitros inzinieriumi ir gauti jo
pritarima. Techninés priezitiros inzinieriaus subrangovy patvirtinimas neatleidzia Rangovo nuo atsakomybés uz darby
kokybe, terminy ar normy pazeidima.
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TS BENDRIEJI REIKALAVIMAI
ISTATYMAI IR NORMATYVINIAI DOKUMENTAI, KURIU PRIVALU LAIKYTISSTATANT STATINI
Pagrindiniai projektavimo duomenys, normatyviniai dokumentai, vadovaujantis kuriais parengtas projektas ir
kurie privalomi statant bei eksploatuojant projektuojama pastata
- LR Statybos jstatymas
- LR Standartizacijos jstatymas
- Priesgai srinés saugos jstatymas
- STR 1.01.04:2015 ,, Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy
pastovumo vertinimas, tikrinimasir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas.
Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimasir paskelbimas*
- STR 1.01.02:2016 ,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“
- STR 1.01.08:2002 ,, Statinio statybos rasys’
- STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*
- STR 1.06.02:2016 ,, Statybos darbai. Statinio statybos prieziara'
- STR 1.07.03:2017 “ Statiniy techninés ir naudojimo prieziaros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto kadastro objekty
formavimo tvarka"
- STR 1.12.06:2002 ,, Statinio naudojimo paskirtisir gyvavimo trukme*
- STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminiai statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumasir pastovumas"
- STR 2.01.06:2009 ,, Statiniy apsauga nuo zaibo. 15oriné statiniy apsauga nuo zaibo*
- STR 2.01.07:2003 ,, Pastaty vidaus ir isorés aplinkos apsauga nuo triuksmo*
- STR 2.01.02:2016 ,, Pastaty energinis naudingumo projektavimas ir sertifikavimas.
- STR 2.01.10:2007 ,, Is0orinés tinkuojamos sudétinés termoi zoliacinés sistemos’
- STR 2.03.01:2001 ,, Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai zmoniy su negaliareikméms®
- STR 2.05.02:2008 ,, Statiniy konstrukcijos. Stogai“
- STR 2.05.03:2003 ,, Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai“
- STR 2.05.04:2003 ,, Poveikiai ir apkrovos"
- STR 2.05.05:2005 ,, Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas*
- STR 2.05.09:2005 ,, Miriniy konstrukcijy projektavimas’
- STR 2.05.13:2004 ,, Statiniy konstrukcijos. Grindys*
- STR 2.05.20:2006 ,, Langai ir isorinés jéjimo durys®
- 2010-12-07 jsakymu Nr. 1-338 patvirtinti ,, Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai“
- 2011-01-17 jsakymu Nr. 1-14 patvirtintos ,, Visuomeniniy statiniy gaisrinés saugos taisyklés'
- HN 23:2011 ,, Cheminiy medziagy profesinio poveikio ribiniai dydziai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrigji
reikalavimai“
- HN 33:2011, Triuksmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje”.
- HN 42:2009 ,, Gyvenamyjy ir viesosios paskirties pastaty mikroklimatas®
- HN 69:2003 ,, Siluminis komfortas ir pakankama siluminé aplinka darbo patalpose. Parametry normings vertésir
matavimo reikalavimai®
- Bendrosi os priesgaisrinés saugos taisyklés 2005-02-18 jsakymas Nr. 64
- ST 121895674.100:2012 , Zemés darbai“
- ST 121895674.100:2012 "Zemés ir statybvietés jrengimo darbai”
- ST 2491109.01:2013 "Langy, dury ir jy konstrukcijy montavimas'
- ST 121895674.205.01.05:2012 "Mediniy konstrukcijy jrengimas’
- ST 121895674.350.01:2012 ,, Hidroizoliavimo darbai
- ST 121895674.215.01:2012 " Stogy jrengimo darbai“
- ST 121895674.205.20.03:2012 "Kity pastaty atitvary siltinimo darbai"
- ST 121895674.205.20.02.03:2014" Fasady jrengimo darbai. I$oriniy tinkuojamy sudétiniy termoizoliaciniy sistemy
jrengimas’
- ST 2124555837.01:2013 , Atitvary siltinimas polistireniniu putplasgiu®
- Daugiabuciy namy atnaujinimui (modernizavimui) skirty tipiniy detaliy bei priemoniy katal ogas
- Darbuotojy saugosir sveikatos jstatymas
- Atlieky tvarkymo jstatymas
- Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje DT 5-00
- LR Aplinkos ministro jstatymas,, Dél statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo* 2006 m. gruodzio 29 d.
Nr. D1-637
- Darboviegiy jrengimo statybvietése nuostatai;
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TS BENDRIEJI REIKALAVIMAI
BENDRI NURODYMAI DARBU VYKDYMUI IR MEDZIAGOMS

Vykdantigji statybos darbus bei statybos darby prieziara speciaistai turi turéti reikalingus kvalifikacinius
atestatus.

Darbai vykdomi, suderinus su Uzsakovu darby eigg ir tvarka, nenutraukiant pastato eksploatacijos, turint leidimg
darby vykdymui. Uz darby sauga atsako rangovas.

Rangos konkurso pasitilymams turi bati pateikiami dokumentai, patvirtinantys gaminiy, medziagy ir jrenginiy
technines charakteristikas, atitinkancias techniniy specifikacijy reikalavimus. Statybos metu nerekomenduojama keisti
medziagas, gaminius ar jrenginius kitais, negu numatyta projekte.

Atnaujinimo (modernizavimo) metu naudojami statybos produktai neturi bati laidis tersalams ir nuotekoms,
kurios gali pasklisti aplinkoje ir turéti aplinkai neigiama poveiki sukeliant grésme zmoniy sveikatai, gyviinams ir
augalams bei ekosistemoms. Statybos produktai turi atitikti HN 105:2004 ir HN 36:2009 reikalavimus.

Naudojami statybos produktai turi atitikti jo techninése specifikacijose pateiktus statybos produkty degumo ir
atsparumo ugniai techninius reikalavimus.

Visos atvezamos | statyba medziagos, gaminiai bei jrengimai turi turéti pasus ir btti firminiame jpakavime.
Medziagos, gaminiai bei jrengimai turi bati sertifikuoti.

Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojy nustatytomis instrukcijomis darbui su medziagomis, gaminiais bei
irengimais.

Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbai turi bati atlikti iki galo, atnaujinta (modernizuota) pastato dalis turi bati
tinkama tolimesnei eksploatacijai. Po athaujinimo (modernizavimo) neturi pablogéti kity pastato daliy ir teritorijos
elementy ekspl oatacinés savybes, jie turi bati palikti tokioje pat bakléje, kokioje buvo iki darby pradzios.

Igyvendinant projekta privalu laikytis Statybos jstatymo ir kity normatyviniy dokumenty, teisés akty reikalavimy.

Vykdant statybos darbus statybvietéje ir statinyje turi bati laikomasi saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos
apsaugos, tinkamy darbui higienos salygy uztikrinimo reikalavimy, turi bati uztikrinta treciyjy asmeny interesy
apsauga statybos metu.

Statybos darby metu esamy inzineriniy tinkly (dujy, Silumos, vandentiekio, elektros rysiy) jvadai | pastata ir
nuoteky isvadai turi bati issaugomi ir nepazeidziami. Gruntas tiesinzineriniaistinklais atkasamas rankiniu badu.

Tik jvykdzius techninése specifikacijose (TS) patelktus techninius reikalavimus bus tenkinami statiniui keliami
esminiai reikalavimai.

PARUOSIAMIEJI DARBAI
Pries statyba Rangovo atliekami paruosiamieji darbai:
- Isvalomair aptveriamateritorija. Transéjos uzpilamos biriu lengvai tankinamu gruntu.
- Trengiamos laikinos buitinés patalpos ir laikini inzineriniai tinklai: vandentiekio, elektros, lietaus, drenazo ir
kiti tinklai jei reikia.
- Nupjaunami medziai su krimais bel israunami kelmai. Projekte numatyti ir/ar uzstatymo vietose esami
medziai, krimai ar kiti augalai nupjaunami, o $aknys israunamos ir isvezamos Rangovo saskaita j sgvartyna.
Medzio pjovimo darbus Rangovas susiderina su Techninés priezitiros inzinieriumi. 18kasos uzpilamos sméliu.
Rangovas isima medziy pjovimui reikalinga leidima ir sumoka uz medziy pjovima mokesgius.
- I8vezamos esamos Siukslésir naujai susidares statybinis lauzas.
Irengiami laikini, pastoviisir privaziavimo keliai, iskasama transéja pagrindy jrengimui.
Visos zemés darby zonos turi bati aptvertos ir jrengti jspéjimo zenklai, informuojantys apie tai, jog netoliese yra
pavojaus zona.
Imtis visy reikiamy priemoniy apsaugoti su Statybos aikstele (statybviete) susisiekiantiems keliams nuo bet kokios
zalos, pazeidimy ar tarsos, o pazeidus atstatyti j buvusia padétj. Rangovas jsipareigoja vykdyti zemés, keliy perkasimo
darbus tik gaves visus tam reikiamus leidimus ir jsipareigoja atstatyti iki jy perkasimo buvusia biklg;

ARDYMO IR ISMONTAVIMO DARBAI

Dar by vykdymasir kontrolé:

Ivykus bet kokiems neardomy konstrukcijy pazeidimams, Rangovas privalo nedelsiant sustabdyti darbus ir
informuoti Inzinieriy. Jeigu nejvyko rimty pazeidimy, darbai gali biti tesiami leidus Inzinieriui. Kitu atveju Rangovas
ir Inzinierius privalo veikti paga Lietuvos statyby grit¢iy tyrimo taisykles. Pagal tyrimy iSvadas Rangovas turi
suprojektuoti ir atlikti atstatymo ar sustiprinimo darbus. Visas islaidas dengia Rangovas. Ismontuodamas ir
isardydamas esamas konstrukcijas ir elementus Rangovas privalo kartu ismontucti ir visus jy tvirtinimo , sandarinimo
ir apdailos elementus, pasalinti visas pavirsiaus (apdailos) medziagas netinkamas pagal nauja projekta, o esamus
pavirsius tinkamai paruosti naujai apdailai. Kad nekilty dulkiy, ardomus gaminius - drékinti. Imtis priemoniy, kad
asbesto ar asbesto turinciy medziagy dulkés nepasklisty uz pastaty ar darbo zonos riby.

Paliekamy pastaty ir aikstelésbiaklée

Pabaigus darbus, Rangovas turi pasainti visas medziagas ir Siuksles, isvalyti purvg. Vis aptaskyma ar
nuvarvéjimai turi bati pasalinti. Pastatai ir statiniai turi bati palikti $variis. Atstatoma veja ir pazeistos dangos i
neprastesne biikle, nei buvo iki statybos darby pradzios.
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TS _BENDRIEJI REIKALAVIMAI

33 KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI STATYBOSRANGOVUI IR SUBRANGOVAMS

Pagal STR 1.06.01:2016 ,, Statybos darbai. Statinio statybos prieziara“ IV, 8 p. bati rangovu turi teise:
Lietuvos Respublikoje jregistruota jmong, kurios jstatuose numatyta statyba kaip veiklos rasis;
fizinis asmuo, Vyriausybés nustatyta tvarka jsigijes statybos verdo liudijima;
uzsienio valstybés jmong, turinti savo Salies institucijy isduotus atestavimo dokumentus, kurie Lietuvos
Respublikoje pripazistami Konvencijos dél uzsienio valstybése isduoty dokumenty legalizavimo
panaikinimo (sudarytos 1961 m. spalio 5 d. Hagoje) pagrindu.
Pagal Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo 15 str. 6 p. rangovas turi teise konkurso tvarka arba savo nuoziara
pasirinkti subrangovus, jeigu to nedraudzia statybos rangos sutartis. Subrangovui keliami tokie patys reikalavimai kaip
ir rangovui.

34 KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI BENDRUJU IR SPECIALIUJU STATYBOSDARBUY VADOVAMS

IR SPECIALISTAMS

Statinio statybos darbams gali vadovauti tik nustatyta tvarka atestuoti vadovai:

statinio statybos specialiyjy darby vadovas — fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos ar kita aukstaji
arba aukstesnjji inzinerinj issimokslinima), atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas rangovui
(kai statyba vykdoma rangos budu) ar statytojui (uzsakovui) (kai statyba vykdoma akio badu) ir
jgyvendindamas satinio projekta nuo statybos pradzios iki statinio pripazinimo tinkamu naudoti,
vadovauja tam tikriems statybos speciadiesiems darbams, btidamas techniskais klausimais pavaldus
statinio statybos vadovui ir pagal kompetencija atsako uz pastatyto statinio normatyvine kokybe;

statinio statybos bendryjy darby vadovas (tuo atveju, kai jis néra statinio statybos vadovas) — fizinis
asmuo (specialistas turintis statybos, architektiiros ar kita aukstajj inzinerinj issimoksinima), atestuotas
nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas rangovui (kai statyba vykdoma rangos badu) ar statytojui
(uzsakovui) (kai statyba vykdoma tkio budu), igyvendina statinio projekta nuo statybos pradzios iki
statinio pripazinimo tinkamu naudoti, vadovauja bendriesiems statybos darbams, bidamas techniskais
klausmais pavaldus statinio statybos vadovui ir pagal kompetencija atsako uz pastatyto statinio
normatyving kokybe.

Neypatingy statiniy vadovy issilavinimo ir profesinés patirties kvalifikaciniai reikal avimai

Minimalas kvalifikacinial reikalavimai
Vadovai Statybos inZinieriaus issilavinima Darbo stazas
patvirtinantis dokumentas (metais)*
Neypatingo statinio statybos vadovas Aukstojo mokslo diplomas, diplomas 2
Neypatingo statinio statybos specialiyjy darby vadovas Aukstojo mokslo diplomas, diplomas 2

* Darbo trukme atitinkamoje srityje (projektavimo, statybos ar ekspertizés) per paskutinius 5 metus, dirbant vadovaujamam kito Vadovo

skai¢iuojama pradedant nuo diplomo ar aukstojo mokslo diplomo gavimo dienos. Tesiant atitinkamos srities antrosios ar tregiosios pakopy studijas

aukstojoje mokykloje, jy laikas jskaitomas j darbo stazg.

35 SAUGAUSDARBO, GAISRINES SAUGOS, APLINK OS APSAUGOS, TINKAMU DARBO HIGIENOS

SALYGU STATYBVIETEJE IR STATOMAME STATINYJE UZTIKRINIMO REIKALAVIMAL;
TRECIUJU ASMENU INTERESU APSAUGA STATYBOSMETU

Garantuoti saugy darba, priesgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higiena Statybos aiksteléje (statybvietéje),
visapusiskal pasirapinti visy asmeny, turinCiy teise bati Statybos aiksteléje (statybvietéje), saugumu ir palaikyti
tvarkinga jos bukle, uztikrinti, kad pasaliniai asmenys nebiity Statybos aiksteléje (statybvietéje); darby apsaugai,
visuomenés saugumui ir patogumui uztikrinti savo saskaita paraipinti ir priziaréti apsvietima, apsauga, apsaugos
aptvarus, jspéjamuosius zenklus bei imtis visy reikiamy aplinkos apsaugos priemoniy Statybos aiksteléje
(statybvietéje) ir uz josriby, uztikrinti, kad visi ugnies darbai bty vykdomi pagal galiojanciy ,, Bendryjy priesgaisriniy
saugos taisykliy” reikalavimus bei atsakyti uz visas Siy reikalavimy nesilaikymo pasekmes, nedaryti zalos ir netrukdyti
tretiesiems asmenims, netersti aplinkos ir nekelti triuksmo dél priezastiy, kurios susidaro dél Rangovo darbo, tai pat
kitaip nepazeisti treciyjy asmeny interesy.

Imtis visy reikiamy priemoniy apsaugoti su Statybos aikstele (statybviete) susisiekiantiems keliams nuo bet kokios
zalos, pazeidimy ar tarsos, o pazeidus atstatyti j buvusia padétj. Rangovas jsipareigoja vykdyti zemes, keliy perkasimo
darbustik gaves visus tam reikiamus leidimus ir jsipareigoja atstatyti iki jy perkasimo buvusia biikle.

Saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos tinkamy darbo higienos salygy statybvietéje ir statomame
statinyje ir treciyjy asmeny interesy apsauga statybos metu uztikrinama, vadovautis:

Saugos ir sveikatos taisyklémis statyboje DT 5-00;
darboviegiy jrengimo statybvietése nuostatais;
statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis.

Pirmosios pagalbos priemonés turi bati visose vietose, kuriose jos reikalingos pagal darbo salygas. Jy laikymo
vietos turi bati pazymétos, gerai matomos ir lengvai pasiekiamos.
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dujy tarnybos) telefono numeriai ir adresai.

TS BENDRIEJI REIKALAVIMAI
Matomose vietose turi bati aiskiai nurodyti gelbéjimo tarnyby (greitosios medicinos pagalbos, gaisrinésir avarinés

Statybos aiksteléje jrengiami priesgaisriniai stendai /skydai su gesintuvais ir kitais gaisry gesinimo jrankiais/. Be

to, priesgaisriniai stendai jrengiami ir statomame pastate.

Ivaziavimo j statybos aukstele vietoje jrengiamas skydas su jspéjamaisiaisir draudziamaisiais zenklais.
Statybvieté pazenklinta saugos ir sveikatos zenklais, tam kad darbuotojai suvokty saugosir sveikatos darbo vietoje
rizika ir galéty jos isvengti. Zenklai isdélioti ten kur pavojingy viety negalima pakankamai apriboti techninemis ir

kolektyvinémis priemonémis.
Pagrindiniai naudojamieji zenklai:

Draudziamieji:
- naudoti atvirg ugnj ir rakyti draudziama;
- rokyti draudziama;
- pasainiams jeiti draudziama.
Ispejamieji:

- jspéjamasis apie elektros srovés pavojy;

- ispejimas apie degiajg medziaga;

- jspéjimas apie bendrojo pobudzio pavojy;

- ispéjimas apie pakelta krovinj;

- ispéjimas apie pavojy nukristi.
Ipareigojamigji:

- batina déveéti apsauginj salma;

- batina dévéti apsauginius batus;

- batina prisiristi apsauginémis priemonémis.
Taip pat evakuaciniai, gaisriniy saugos priemoniy, informaciniai.

Tam, kad darbuotojai nepatekty j pavojingas zonas naudojamos apsauginés tvorelés arba ,, STOP' juosta.
Rangoviné organizacija yra atsakinga uz tai,jog vykdomi statobos darbai nepakenks statybos darby kokybei, o taip

pat nepazeis darbo saugos, priesgaisrinés apsaugos ir aplinkos apsaugos reikalavimy.
DARBY SAUGA. Statinio statybos teritorija ir statybvietés darbo vietos turi atitikti darbuotojy saugos ir sveikatos
reikalavimus, nustatytus socialiné apsaugos ir darbo ministro ir aplinkos ministro patvirtintose DarbovieCiy jrengimo

statybvietése nuostatuose.

Atlikdamas darbus rangovas vykdo visus saugos reikalavimus nurodytus atitinkamose taisyklése:
- DT 5-00“Saugosir sveikatos taisyklés statyboje”;
- Darboviegiy jrengimo statybvietéje nuostatai”;
- Potencialiai pavojingy jrenginiy priezitiros jstatymas (Zin., 2010, Nr. 89-2742);
- Pavojingi darbai LR VR 2002-09-06 nut. Nr.1386;
- Mokymo ir atestavimo darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais bendrigji nuostatai 2011 m.
birzelio 17 d. jsakymu Nr. A1-287/V-611/VZ 2011 Nr.76-3683/

Statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriy skiria statytojas arba rangovas /tarpusavio susitarimu/.
Apie statybos pradzig bitina pranesti VDI teritoriniam skyriui , 10 dieny laikotarpyje.

Pries statybos darby pradzia veikiancios jmonés teritorijoje statybos rangovas privalo jforminti akta - leidima,
kuriame turi bati numatytos priemonés, uztikrinanéios darby sauga, vadovaujantis DT 5-00 “Saugos ir sveikatos
taisyklés statyboje” (1 priedas).

Darbo vietose naudojamos darbo priemonés turi atitikti darbuotojy saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus,
nustatytus socialinés apsaugos ir darbo ministro patvirtintose Darbo jrenginiy naudojimo bendruosiuose nuostatuose,
reikalavimus, nustatytus kitais darbuotojy saugos ir sveikatos norminiais aktais bel saugaus naudojimo reikalavimus,
nurodytus darbo priemoniy gamintojo dokumentuose.

Darby vykdymui pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ar gali velkti (atsirasti) rizikos veiksnia,
nepriklausantys nuo atliekamy darby pobadzio, turi bati isduota paskyra-leidimas. Turi bati sudarytas darbo viety ir
darby, atliekamy tik pagal paskyra-leidima, sarasas. Sgrasg tvirtina darbdavys. Paskyra - leidima darby vadovui
isduoda darbdavio paskirtas. Jis privalo kontroliuoti, kad buty jgyvendintos paskyroje - leidime nurodytos darbuotojy
saugos ir sveikatos priemonés. Darby vadovas privalo supazindinti darbuotojus su bitinomis saugos ir sveikatos
priemonémisir instruktavimg jforminti paskyroje - leidime.

Rangovas statybos metu turi paskirti atsakinga asmenj uz darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy laikymasi
statybvietéje, kuris bty atestuotas darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais kaip to reikalauja Mokymo ir atestavimo
darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais bendrieji nuostatai. Minétos kvalifikacijos darbuotojas statybvietéje atlieka
darbuotojy instruktavimg darbo vietoje ir supazindina su kitais reikalingais darbuotojy saugos ir sveikatos
reikalavimais statybos objekte.

Papildomo ar tikslinio instruktavimo metu darbuotojas turi bati supazindinamas su saugiais veikimo btdais,
nurodomais instrukcijoje ar atskirose instrukcijy dalyse, punktuose, darbo priemonés dokumentuose, cheminiy
medziagy saugos duomeny lapuose, kituose dokumentuose, informuojamas apie profesing rizika ir jos pokycius darbo
vietoje, apie saugius uzduoties atlikimo badus.
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Statybvietéje darbuotojai, dirbantys pavojingus darbus (kroviniy tvarkymas rankomis, darbas su cheminémis
medziagomis ir kt.) turi bati apmokyti vadovaujantis Mokymo ir atestavimo darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais
bendraisiais nuostatais. Darbuotojai dirbantys su potencialiai pavojingais jrenginiais turi turéti atitinkama kvalifikacija.

Statybos aiksteléje turi bati uztikrintas:

visy statybiniy elektros prietaisy jzeminimas,

mechanizmy besisukanciy daliy aptvérimas;

pakankamas ir saugus darbo viety apsvietimas tamsiuoju paros metu;

kenksmingy gary, dujy ar dulkiy priemaisy ore nebuvimas;

visy elektros jtaisy daliy su srove(neizoliuoti laidai, kirtikliy ir saugikliy kontaktai, gnybtai)
apsaugojimas tinkamai s aptvarais.

Darby saugos reikalavimai:

transporto judéjimo greitisteritorijoje turi bati 10 km/val., patalpoje 5 km/val .;

naudojami potencialiai pavojingi jrenginiai turi bati nustatyta tvarka patikrinti ir techniskai
tvarkingi kaip to reikalauja Kélimo krany naudojimo taisykles (Zin., 2010, 112-5717) bei
Potencidiai pavojingy jrenginiy priezidros jstatymas (Zin., 2010, Nr. 89-2742). Potencialiai
pavojingy jrenginiy valdymui ir prieziaral skiriami reikiamos kvalifikacijos ir tinkamai apmokyti
darbuotojai;

Visos statybvietéje naudojamos priemonés darbo vietai paaukstinti (pastoliai, kopéciosir pan.) ir jy
naudojimas turi atitikti standarty reikalavimus;

pastoliai ir kopécios turi bati periodiskai apzitrimi ne reciau kaip karta per 10 dieny.

draudziama kelti krovinj, kurio svoris didesnis uz krano keliamaja gdlia;

draudziama zmonéms bati po montuojama konstrukcija;

konstrukcijy montavimo zonoje kitus darbus vykdyti draudziama;

medziagos, gaminiai ir priemonés sandéliuojamos tam skirtose vietose, pagal sandéliavimo
schemas;

Aplink statoma pastata atsizvelgiant j aukstj, i$ kurio gali kristi kriviai, nustatomos pavojingos zonos, Jos
aptveriamos signaliniais aptvarais, kurie turi perspéti zmones apie galima pavojy aptvertoje teritorijoje.

Galimas krovinio

Maziausias perkeliamo (krentan¢io) krovinio nuolékio atstumas, m

kritimo aukstis, m

krovinio, perkeliamo kranu, daikty kritimo nuo statinio atveju

kritimo atveju

iki 10

4 35

Aiksteléje /jei darbai vykdomi uz aikstelés riby/ turi bati reikiami uzrasai, jspéjamieji Zenklai, instrukcijos apie
darby saugos reikalavimus sioje statybvietéje.
GAISRINE APSAUGA. Gaisrings apsaugos klausimais grieztai vadovautis:
- ,Bendrosios priesgaisrinés saugos taisyklés®;
- “Visuomeniniy statiniy gaisrinés saugos taisyklés’;
- Kitais norminiais dokumentaisir taisyklémis.
Statybvietéje jrengiamas priesgaisriniai stendai / skydai su gesintuvaisir kitais gaisry gesinimo jrankials/.
Aiksteléje turi bati reikiami uzrasal, jspéjamigji zenklai, instrukcijos apie priesgaisrinius reikalavimus sioje

statybvietéje.

ISorés gaisry gesinimui vandenj panaudoti i§ esamy hidranty.
Rangovas ekstremaliy situacijy atveju turi paruosti dirbanciyjy zmoniy evakuacijos plang ir iskabinti matomoje

vietoje.

APLINKOSAPSAUGA. Statybos darbai vykdomi prisilaikant aplinkos apsaugos norminiy reikalavimy ir taisykliy.

Susidaranciy atlieky kiekis patei ktas bendrojoje projekto dalyje.

Statybos aikitele rangovo turi bati pastoviai tvarkoma. Siukilés turi biti kaupiamos konteineriuose: atskirai
buitinems atliekoms, atskirai statybos atliekoms ir cheminiy medziagy atliekoms. Siuklésir buitings nuotekos rangovo
turi bati savalaikiai isvezamos.

Statybinés atliekos tvarkomos vadovaujantis LR atlieky jstatymo Nr.V111-787 31 straipsnyje nustatyta tvarka.

Statyb| nés atliekos statybos proceso metu riisiuojamos :

tinkamas naudoti vietoje atliekas /betono, medienos, metalo gaminiy, termoizoliaciniy medziagy ir kt.

nedegiy gaminiy/, kurias planuojama panaudoti aiksteliy, pravaziavimy, taky, dangy pagrindams jrengti,

teritorijy tvarkymui — jrengimui ar priklausiniy statybai;

tinkamas perdirbti atliekas / betono, bituminiy medziagy/ baigiantis statybai pristatomos j perdirbimo
gamykl as perdirbimui;

netinkamas naudoti ir perdirbti atliekos /statybinés siukslés ir atliekos, tarp jy tarair pakuotés, uzterstos
kenksmingomis medziagomis/ isvezamos i Siuksliy savartynus.
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Statybinés atliekos statybos metu iki jy isvezimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos
teritorijoje, konteineriuose ar kitoje uzdaroje talpykloje.

Statybiniy atlieky turétojas nusprendzia, kaip ir kuria tvarkymo vieta bus gabenamos atliekos /tai gali atlikti spec.
imonés/. Taip pat jis atsako uz tvarkinga juy pakrovima ir pristatyma i savartyna. Statybines atliekas gali priimti ir
apdoraoti, tik jmoné turinti sertifikata, Siy darby vykdymui.

Statytojas, baiges statyba, priduodamas statinj, priémimo komisijai, pateikia dokumentus apie faktinj, susidariusiy
atlieky, netinkamy naudoti ir perdirbti, pristatyma j oficialy sgvartyna.

Vykdant darbus, priziaréti statybos aikstele, kelius bei greta statybos objekty esancias gatves ir saligatvius.
Statybos aiksteléje jrengti laiking raty plovimo jrenginj. Esant sausiems bei véjuotiems orams, drékinti statybos.
Automobiliy ratai turi bati pries isvaziuojant is statyby teritorijos valomi ir plaunami.

Rangovas prival o visomis priemonémis saugoti statybos teritorija nuo uzterstumo, nes uz tuos pazei dimus atsako
pagal baudziamosios, administracinésir materialinés atsakomybés jstatymus.

3.6 KITI REIKALAVIMAI IR NURODYMAI

Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovo (rangovy) ir subrangovy darby vadovams bei darbuotojams
mokymo ir atestavimo darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais:
- Statinio statybos darbams vadovauja tik nustatyta tvarka atestuoti vadovai:

Statinio statybos vadovas — fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos, architektiros ar kita aukstajj
inzinerinj issimokslinima), atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas rangovui (kai statyba
vykdoma rangos badu) ar statytojui (uzsakovui) (kai statyba vykdoma tikio btidu), jgyvendina statinio
projekta nuo statybos pradzios iki statinio pripazinimo tinkamu naudoti, kartu yra bendryjy statybos
darby vadovas, koordinuoja statinio statybos specialiyjy darby vykdyma bei Siy darby vadovy veikly ir
pagal kompetencija atsako uz pastatyto statinio normatyving kokybe;

Neypatingy statiniy vadovy issilavinimo ir profesinés patirties kvalifikaciniai reikalavimai

Minimalas kvalifikaciniai reikalavimai
Vadovai Statybos inzinieriaus issilavinima Darbo stazas
patvirtinantis dokumentas (metais)*
neypatingo statinio statybos vadovas aukstojo mokslo diplomas, diplomas 2

* Darbo trukmé atitinkamoje srityje (projektavimo, statybos ar ekspertizés) per paskutinius 5 metus, dirbant vadovaujamam kito Vadovo
skai¢iuojama pradedant nuo diplomo ar aukstojo mokslo diplomo gavimo dienos. Tgsiant atitinkamos srities antrosios ar treciosios pakopy studijas
aukstojoje mokykloje, jy laikas jskaitomas j darbo staza.

Pagal LR Statybos jstatymo 12 str. 11p. Statytojas (uzsakovas) privalo tuo atveju, kai statinj projektuojant arba
statant dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, paskirti vieng ar kelis saugos ir sveikatos koordinatorius, kurie turi
uztikrinti, kad statinio projekte btity numatyti darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai; statybos metu koordinuoti ir
kontroliuoti norminiuose teisés aktuose nustatyty darbuotojy saugos ir sveikatos reikal avimy jgyvendinima.

Pagal darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatus statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatorius yra
fizinis ar juridinis asmuo, kuriam statytojas (uzsakovas) arba statinio statybos val dytojas paveda statybos metu vykdyti
nurodytas pareigas:

- koordinugja reikalavimy, nustatyty statinio projekte, bei kity priemoniy, susijusiy su nelaimingy
atsitikimy darbe ir profesiniy ligy prevencija, jgyvendinima statybvietéje ir statinio statybos metu;
koordinuoja darbdaviy ir, jei reikia, savarankiskai dirbanciy asmeny veikla, kad jie vykdyty $iy Nuostaty
16 punkte nurodytas pareigasir, jei reikia, statinio projekte numatytas priemones;
organizuoja darbdaviy, jskaitant ir vienas kita kei¢ian¢ius toje patioje statybvietéje, bendradarbiavima,
keitimasi informacija apie jgyvendinamas prevencijos priemones ir jy veiklos koordinavima, vykdant
nelaimingy atsitikimy ir profesiniy ligy prevencija, taip pat organizuoja darbdaviy ir savarankiskai
dirban¢iy asmeny bendradarbiavima;
kontroliuoja statybvietéje nustatyty darbo tvarkos taisykliy laikymasi;
imasi priemoniy, kad statybvietéje baty tik tie asmenys, kurie turi tokig telse.

NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOSDOKUMENTU PARENGIMUI

41 STATINIO PROJEKTO EKSPERTIZESBUTINUMAS

Rekonstruojamas pastatas priskiriamas neypati ngiems statiniams.

Projekto bendroji ekspertizé atliekama, kadangi statinys yra jrasytasi valstybés investicijy programa.
Projekto bendrosios ekspertizés aktas pateikiamas Bendrojoje projekto dalyje.
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42 REIKALINGI (RENGIANT DARBO PROJEKTA AR STATYBOSMETU) TYRIMAL:
ARCHEOLOGINIAI, GEOLOGINIAI IR PAN.
Archeologiniai tyrimai nereikalingi. Geologiniai tyrimai buvo atlikti 2017 rugséjo ménesj, tyrimus atliko UAB
»Geoconsulting”.

43 ATLIEKAMI BANDYMAI

Konstrukcijy bandymy atlikti nereikia.
Inzineriniy tinkly bandymai aprasyti ir pateikti inzineriniy daliy Techninése specifikacijose.

44  PASLEPTI DARBAI

Projektuotojo atstovas neprival o dalyvauti paslépty darby priemime.

Projektuotojui pareiskus norg dalyvauti paslépty darby priemime, Statybos Rangovas privalo jtraukti
projektuotojg j paslépty darby priemimo komisija ir i§ anksto informuoti Projektuotojg apie numatomus priducti
pasléptus darbus.

45 STATYBOSDARBUY TECHNOLOGIJOSPROJEKTO BUTINUMASIR APIMTIS

Pagal STR 1.06.01:2016 ,, Statybos darbai. Statinio statybos prieziara® Xl, 43 p. ,, Satybos darby technologijos
projektas privalomas statant, rekonstruojant ar kapitaliskai remontuojant ypatingus statinius, statinius saugomose
teritorijose, statinius apsaugos zonose, nustatytose jstatymais ir Viyriausybés nutarimais, taip pat atliekant statybos
darbus sudétingomis sglygomis, veikiancios jmones (kito objekto) ar veikianciy inzineriniy tinkly bei susisiekimo
komunikacijy teritorijose bei tretiesiems asmenims priklausanciuose sklypuose, taip pat atliekant Zemes darbus greta
esamy statiniy, po vandeniu, po zeme ir pan. Statybos darby technol ogijos projektg rengia rangovas, arba paveda tai
atlikti statinio statybos vadovui.”

Projektuojamas pastatas nepakliiva j statybos darby technologijos projekty rengiama sarasa, statybos darby
technologijos projektas —nerengiamas.

46 PRIORITETO TVARKA TARP BREZINIU, SPECIFIKACIJU IR KITU DOKUMENTU

Si specifikacija turi bati skaitoma drauge su bréziniais. Jei tarp bréziniy ir specifikacijos iskyla kokiy nors
neatitikimy, Techninés priezitros inzinierius pasilieka teise nuspresti kokiu dokumentu vadovautis. Taciau Rangovas
turi atkreipti Techninés priezitros inzinieriaus démesj j visus didesnius neatitikimus pries spresdamas apie konkrecia
interpretacija bei priimant sprendima.

Jei kokiy pakeitimy atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., svarbesniais laikomi
breziniai ir specifikacijos. Taciau Rangovas turi informuoti Techninés priezitros inzinieriy apie visus tokius
neatitikimus pries nuspresdamas apie konkregia interpretacija, ypac teisiniy dokumenty, vietiniy nuostaty ar standarty
atzvilgiu.

47  SPECIFINIU IR NAUJU KONSTRUKCIJU, INZINERINIU SISTEMU IR JRENGINIU NAUDOJIMO
INSTRUKCIJOS
Pastato ir isoriniy jrenginiy tolimesniam naudojimui, Rangovas turi pateikti tris tokiy dokumenty rinkinius:
- Velkimo principg ir sistemos aprasyma
- Visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvos sertifikatus, bandymo protokolus, medziagy saugos ir atitikties dokumentus,
tikrinimo ataskaitas
- ISorés apdail os priezitros instrukcija
- Vidaus pavirsiy medziagy valymo instrukcija
- Gamintojo priezitrosinstrukcija jrangai, irenginiams, sistemoms ir medziagoms
- Tiekejy ir subrangovy sarasus su adresais, telefonais, faksai's, elektroniniaislaiskais (e-mail‘ais).

Auksciau isvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jy medziagoms bei jrengimams.
Dokumentacija turi bati sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinj, laikantis sioje specifikacijoje pateikiamos
kodavimo sistemos.

Visos naudojimosi instrukcijosir bréziniai turi bati lietuviy kalba.

48 INZINERINIU TINKLU GEODEZINESNUOTRAUKOS
Statybos metu statybiné organizacija /rangovas, subrangovas privalo vykdyti SMD geodezine kontrolg, kurig
sudaro:
geodezinis /instrumentiniy pastato ir inzineriniy komunikacijy faktinés padéties plane tikrinimas jy
montavimo metu;
geodeziné nuotrauka, kurioje uzfiksuota pastato ir inzineriniy komunikacijy faktiné padétis plane, atlikus
jy montavima.
Geodeziné /instrumenting/ kontrolé vykdoma visoms pozeminéms ir antzeminéms komunikacijoms ir
konstrukcijoms. Faktiné konstrukcijy padétis plane ir paga aukstj, jy vertikalumas, horizontalumas arba duotas,
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nukrypimo kampas, plokstumy sutapimas, taip pat jdétiniy detaliy jdéjimo vieta ir jy padétis statybinés organizacijos
turi bati kontroliuojama visuose statybos etapuose.

Vykdant geodezing SMD darby atlikimo kontrolg¢ — nukrypimai gali bati ne didesni, negu juos numato statybinés
normos ir taisyklés, valstybiniai standartai.

BREZINIAI IR TECHNINES SPECIFIKACIJOS SU UZRASU , TAIP PASTATYTA" IRT. T.
Baigus darbus ir priduodant statybg Rangovas Techninés prieziaros inzinieriui turi pateikti: techninj darbo
projekta, technines specifikacijas, ispildomuosius brézinius, dokumentacija su visais jnestais pakeitimais, papildymais,
iSmatavimais, debitais ir kt. patikslinimais natiiroje, su uzrasu ,, Taip pastatyta“.
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Pagal STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ VI sk. projektas kei¢iamas papildomos
sutarties su Projektuotoju ir Statytojo patvirtintos papildomos Techninés uzduoties pagrindu. Projekto keitimus ir (ar)
papildymus atlieka Projekta parenges Projektuotojas.

Kai kei¢iami Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 2 straipsnio 93 dalyje nurodyti esminiai statinio sprendiniai,
turi bati atlikta pakeisto Projekto ekspertizé (kai ji privaloma), Projektas patvirtintas ar jam pritarta.

Atlikti Projekto sprendiniy pakeitimai privalo atitikti normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus.

Atliktiems Projekto sprendiniy pakeitimams turi pritarti Statytojas. Projekto sprendiniy pakeitimal privalo atitikti
normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus.

Projekto keitimai, papildymai ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektiniy sprendiniy dokuments,
suteikiant siam dokumentui nauja laida. Jei Projekto dokumentai keiciami, papildomi ir taisomi kelis kartus, kiekviena
karta dokumentui suteikiama nauja laida. Projekto dokumenty keitimai, papildymai ir taisymai jforminami LST 1516
nustatyta tvarka. Pakeisti, papildyti ar pataisyti Projekto naujos laidos dokumentai pasirasomi reglamenty nustatyta
tvarka.

Projektas jforminamas, komplektuojamas ir perduodamas Statytojui LST 1516, STR 1.05.01:2017, kity
reglamenty, standarty ir projektavimo darby rangos sutarties nustatyta tvarka. Atskiru tomu ar atskira byla
komplektuojamos sios Projekto dalys: bendroji.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS (GAMINIAMSIR MEDZIAGOMS),
IRENGINIAMS, DARBAMS IR BENDROJI JU PRIEMIMO STATYBVIETEJE TVARKA

NURODYMAI DEL STATYBOS PRODUKTU (GAMINIU IR MEDZIAGU), IRENGINIU PRIVALOMOS
ATITIKTIESTECHNINESE SPECIFIKACIJOSE NURODYTIEMSREIKALAVIMAMS, GALIMYBE IR
SALYGOSKEISTI ANALOGISKAIS

Vis statybiniai gaminiai, medziagosir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi bati nawji.

Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi bati gautas Techninés prieziaros inzinieriaus sutikimas.

Uzsakovas turi teisg atmesti medziaga ar jranga, be jokiy papildomy islaidy Rangovui jei ji neatitinka
specifikacijos ar estetikai keliamy reikalavimy. Tokiu atveju, Rangovas turi pateikti kitas medziagas ir jrengimus, kurie
atitinka specifikacija ir kuriy pageidauja Uzsakovas.

Rangovas turi pateikti visos sioje specifikacijoje apibudintos technologinés, mechaninés dalies ir elektros jrangos
katalogusir standarty dokumentus Uzsakovo ir Techninés priezitros inzinieriaus perziarai.

Rangovas neturi uzsakyti pagrindinés jrangos, kol negavo Uzsakovo patvirtinimo.

Rinkdamas komponentus medziagas, Rangovas turi atsizvelgti i poreikj nepanasius kontaktuojancius metalus
apsaugoti nuo korozijos.

Rangovas uztikrina, kad visa jo pateikta jranga be struktdriniy pakeitimy gali bati sumontuota projekto
dokumentuose nurodytoje padétyje. Nebus atsizvelgiama | jokius reikalavimus apmokéti papildomas islaidas,
atsiradusias dél partipintos netinkamo dydzio jrangos modifikavimo.

NENAUDOTINOSMEDZIAGOS (SU ASBESTU AR CHEMINIAISPRIEDAISIR PAN.)

Draudziama naudoti medziagas, kuriy sudétyje yra asbesto, kancerogeny, polifluorangliavandeniliy (pvz. teflono),
$§vino, §vino drusky, kadmio drusky, chromo drusky, gyvsidabrio drusky ir nikelio drusky. Nerekomenduojama naudoti
akrilnitrilo polimery (pvz. kauciuko, ABS plastiko), chlorpreno kauciuko (pvz. neoprene), poliacetaty, poliuretany,
polivinilchloridy, polivinilidenechlorido, polivinilfluorido, aromatiniy poliamidy, halogenidiniy angliavandeniliy,
poliamidy. Nerekomenduojamos medziagos negali biti kity medziagy sudétyje, pvz. gumoje, klijuose, laminuctoje
medienoje.

STATYBOSPRODUKTU (GAMINIU IR MEDZIAGU), IRENGINIU KOKYBE JRODANTYS
PRIVALOMIEJI DOKUMENTAI (ATITIKTIES SERTIFIKATAI, ATITIKTIES DEKLARACIJOS)

Visos medziagos ir gaminiai turi bati pateikti su:
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- gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo zenklu;

- specifikecija;

- nuorodaar skirtainterjerui ar eksterjerui;

- spavos nuoroda;

- jrenginio pagaminimo data;

Rangovas privalo pristatyti visems pagrindiniams produktams uzsakymo kodus ir kilmés vieta bei
pavadinima, priezitiros, valymo bei pakeitimo tikslu.

Gaminiu ir medziagy kokybés reikalavimai: Visi gaminiai, medziagos turi atitikti specifikacijojeir bréziniuose
nurodomus kokybés reikalavimus. Jy jpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti kokybe arba tokia pati
informacijaturi bati nurodoma kokiu nors kitu badu.

Specifikacijoje bendrigji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkretiai nebus nurodyta medziaga, pvz.
nenurodant medziagos pavadinimo ar standarto, pries ja perkant ji turés biti pateikiama Uzsakovo patvirtinimui.

statybos produkty (gaminiy ir medziagy) kokybés kontrolé, pvz., gamybos vietoje pagal 1SO 9001; statybvietéje —
pasirinktiné kontrolé;

Gaminiai ir medziagos, turintys nurodytg patvirtinimo tipa ir standarta, bei kokybés kontrolé: Jei
reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medziagos bty nurodyto tipo ar standarto arba jie yra jtraukti j oficialia
kokybés kontrolés procedirg jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijima, atitikimo standartui ar oficialy kokybés kontrolés
patvirtinima. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimal negali bati atskiriami nuo produkty, o identifikacija
turi bati visiskai aiski.

STATYBOSPRODUKTU (GAMINIU IR MEDZIAGU) PAVYZDZIAI, JU APROBAVIMO TVARKA

Pavyzdziy aprobavimo badai turi bati suderinti su Techninés priezitiros inzinierius.

Gaminiy ir medZiagy pavyzdziai. Konkreciai specifikacijoje nurodyty gaminiy ir medziagy pavyzdzia turi bati
pateikti Uzsakovui ir Techninés priezitiros inzinieriui iki darbo pradzios patvirtinimui gauti.

Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdziai turi bati laikomi iki pat darby uzbai gimo.

Atliktini ar pateiktini pavyzdziai yranurodyti specifikacijoje.

Ruasiniy gamyba. Rangovas savo sgskaita turi uztikrinti Techninés prieziaros inzinieriui, bet kuriuo darbo metu,
laisva patekima j dirbtuves ar kitas gamybines patalpas kuriose gaminami, ruosiami ar surinkingjami gaminiai ar
elementai. Rangovas Techninés priezitiros inzinieriui prasant turi pateikti visa reikiama jranga kokybés kontrolei.
Kokybes tikrinimo jranga Rangovas laiko darbo vietoje ir yra atsakingas uz savalakius jrangos patikrinimus bei
rodmeny teisinguma.

STATYBOS PRODUKTU (GAMINIU IR MEDZIAGU) GABENIMO, SAUGOJIMO SALYGOSIR T. T.

Pakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas: Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir
medziagos turi buti deramai uzdengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi bati nurodytas jo turinys. Jei pristatomos
prekés yrabiriosir nepakuotos, numeris, rasis, ir kokybé turi bati nurodyti pristatymo pranesime.

Gaminiy ir medziagy pristatymai: Gaminiy ir medziagy pristatyma reikia koordinuoti paga statybos darby
grafika. Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos aiksteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi bati su
tinkamais dokumentais.

Pristatymo patikrinimas: Atvezty prekiy isvaizda galimus defektus ir Zzala reikia patikrinti vizualiai. Prekiy
uzsakovas yra atsakingas uz pranesimy dél galimos zalos ir defekty pateikima. Visos pretenzijos turi biti pateikiamos
prekiy tiekéjui.

Saugojimas aikstel¢je: Gaminial ir statybinés medziagos turi biti saugomos taip, kad nepablogeéty ju kokybeé.
Reikia laikytis kiekvienos medziagos, gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojanciy
nuorody. Statybos aiksteléje prekés turi bati laikomos tinkamose ir jei bitina, izoliuotose, sausose, sildomose ir
tinkamai védinamose patal pose taip, kad kiekviena medziaga bty padétateisingai ir lengvai patikrinama. Medziagos ir
prekés, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi biti pakeistos naujomis Rangovo saskaita.

PASLEPTU DARBU PRIEMIMO TVARKA
Rangovas privalo informuoti Uzsakovo atstovus Aiksteléje ir Techninés priezitiros inzinieriy kada galima tikrinti
medziagy ir jvairiy stadijy darby kokybe, pries jrengiant sekancias konstrukcijas, ar darbus, ne véliau kaip pries 24 val.
Techninés priezitros inzinierius privalo 24 val. laikotarpyje atvykti ir patikrinti uzbaigtus darbus. Techninés priezitiros
inzinieriui neatvykus per minéta laiko tarpa laikoma, kad darbai yra priimti ir Rangovas gali testi tolimesniy
konstrukcijy, dangy ir tt montavima. Patikrinimy rezultatai turi bati uzfiksuoti atitinkamais aktais ir jrasais statybos
darby zurnale.

LAIKANCIUJU KONSTRUK CIJU, INZINERINIU SISTEMU ISBANDYMU TVARKA
S¢kmingam patikrinimui svarbu, kad pries pradedant bandymus biity atsizvelgtaj tokius dal ykus:
— &aliy susitartas bandymo laikas, vietair bidas;
— turi bati uztikrinamas pri¢jimas prie visy bandomy viety,;
— bandymams turi bati prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai.
Bandymy btidai turi bati suderinti su Techninés prieziarosinzinierius.

@ PROGRESYVOS PROJEKTAI| Kompleksas |Lapas| Lapy | Laida

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (JVAIRIU SOCIALINIU GRUPIU ASMENU LAIKINO
APNAKVINDINIMO) PASTATU DUBYSOS G. 39, KLAIPEDOJE, STATYBOS
PROJEKTAS TSBD

17.02.85-TDP- 10 15 0




5.8

6.1

TS BENDRIEJI REIKALAVIMAI
Bandymai: Turi bati atlikti visi s3lygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai.

Rezultatai turi bati laikomi Aiksteléje ir véliau pristatomi suinteresuotoms salims susipazinimui. Tokiu atveju, jei
bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas privalo informuoti visas
suinteresuotas sdis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar kurio nors kito materialaus turto saugumo faktoriy
atzvilgiu, kurie turi esmine svarbg darbo rezultatams, Rangovas privalo nedel sdamas apie tai informuoti suinteresuotas
salis ir organizuoti susitikima sprendimy priemimui dél basimy darby organizavimo. Jei batina, reikia imtis saugumo
priemoniy, siekiant isvengti bet kokios Zzalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti
aplinkybé.

Inzineriniy sistemy isbandymo tvarka pateikiama kiekvienos inzinerinés dalies techninése specifikacijose.

KITI REIKALAVIMAI IR NURODYMAI
Bendrigji reikalavimai jrenginiamsir bendroji ju priémimo statybvietéje tvarka:

Pagal LR darbuotojy saugosir sveikatos jstatymo 16 str. Darbo priemonés:

1. Imonéje privalo biti naudojamos tik techniskai tvarkingos darbo priemonés, atitinkancios darbuotojy saugos ir
sveikatos norminiy teisés akty reikalavimus. Darbo priemonés turi biiti suprojektuotos, pagamintos ir jrengtos darbo
vietoje taip, kad nebiity sudaryta galimybé darbuotojui patekti j darbo priemonés pavojingas zonas, ypa¢ zonas, kur yra
judancios dalys; aukstos ar zemos temperatiiros darbo priemoniy pavirsiai turi buti izoliuoti; darbo priemoniy valdymo
jtaisai turi atitikti ergonominius reikalavimus; neturi bati galimybés darbo priemong atsitiktinai jjungti, turi bati
numatyta, kaip darbo priemone operatyviai isjungti; darbo priemoniy keliamas triuksmas, vibracija ar kita darbo
aplinkos tarsa neturi virsyti higienos normose nustatyty ribiniy verciy (dydziy).

2. Imoneés jsigyjamos darbo priemonés privalo atitikti privalomuosius saugos reikalavimus. Privalomuosius darbo
priemoniy saugos reikalavimus bei jy atitikties jvertinimo procediras nustato atitinkami techniniai reglamentai. Tais
atvejais, kai gaminamoms ir tiekiamoms j rinka darbo priemonéms netaikomi techniniy reglamenty nustatyti
reikalavimai, darbo priemonés turi atitikti kity darbuotojy saugos ir sveikatos norminiy teisés akty nustatytus
reikalavimus.

3. Saugaus darbo priemoniy naudojimo reikalavimus nustato Darbo jrenginiy naudojimo bendrieji nuostatai.
Privalomi konkregios darbo priemonés saugaus naudojimo reikalavimai nustatomi darbo priemonés dokumentuose
(naudojimo taisyklése, naudojimo instrukcijose). Juos kartu su darbo priemone privalo pateikti jos gamintojas. Imonés
darbuotojy saugos ir sveikatos vietiniai (lokaliniai) norminiai teisés aktai, rengiami jvertinant darbuotojy saugos ir
sveikatos norminiy teises akty reikalavimus, nurodytus Darbo jrenginiy naudojimo bendruosi uose nuostatuose, kituose
darbuotojy saugos ir sveikatos norminiuose teisés aktuose, darbo priemoniy naudojimo dokumentuose.

Rangovas turi uztikrinti, kad kiekviena j statyba atvezta medziagy, konstrukcijy ir jrengimy partija turéty kokybés
pazyméjima, pasa ar sertifikata.

NURODYMAI STATYBOS SKLYPO PARUOSIMUI, (KAl NERENGIAMA ATSKIRA PASIRENGIMO
STATYBAI IR STATYBOS DARBUY ORGANIZAVIMO PROJEKTO DALIYS)

ATLIEKU PANAUDOJIMASIR (AR) AR UTILIZAVIMAS

Statybiniy atlieky panaudojimasir (ar) utilizavimas:

Statybvietéje turi bati rasiuojamos susidarancios perdirbimui tinkamos atliekos ir pakartotiniam naudojimui
tinkamos konstrukcijos (medziagos), risiuojamos kitos atliekos — antrinés zaliavos, pavojingos atliekos.

Nepavojingos statybinés atliekos gali biti saugomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jy
susidarymo dienos, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos. Pavojingos statybinés atliekos turi biiti saugomos
paga Atlieky tvarkymo taisyklése nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 3 ménesius nuo jy susidarymo, taciau ne
ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos taip, kad nekelty pavojaus aplinkai ir zmoniy sveikatai.

Inertinés (nepavojingos) statybinés atliekos gali bati smulkinamos mobilia jranga statybvietéje.

Neapdorotos nepavojingos statybinés atliekos gali bati sunaudojamos zemés Tkyje, energijai gauti ar kitoms
reikkméms aplinkai ir zmoniy sveikatai saugiu badu.

Naudojimui ir (ar) salinimui atveztas statybines atliekas patikrina statybines atliekas naudojanti ir (ar) salinanti
imoné. Statybinés atliekos, kuriy perdirbti ar kitaip panaudoti néra galimybiy, turi biti $alinamos pagal Atlieky
Savartyny jrengimo, eksploatavimo, uzdarymo ir priezitiros po uzdarymo taisyklése nustatytus reikalavimus.

Statiniy, kuriy konstrukcijose yra asbesto, rekonstravimo, griovimo, remonto, konstrukcijy ar asbesto pasalinimo
darbai turi bati vykdomi pagal Darbo su asbestu nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir
darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 16 d.jsakymu Nr. A1-184/V-546
,Dél darbo su asbestu nuostaty patvirtinimo® (Zin., 2004, Nr.116-4342). Tokiy statiniy rekonstravimo, griovimo,
remonto, konstrukcijy ar ashesto pasalinimo darbus gali vykdyti jmongs, atitinkanc¢ios Kompetencijos reikalavimy
imonéms, vykdangioms statiniy, turin¢iy konstrukcijose asbesto, griovimo, jy konstrukcijy ar asbesto salinimo darbus,
aprase, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 12 d. jsakymu Nr. Al-
199 (Zin., 2005, Nr. 86-3247), nustatytus reikal avimus.

Asbesto turingios statybinés atliekos tvarkomos laikantis pavojingy atlieky tvarkymo reikalavimy, nustatyty
Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatyme ir Atlieky tvarkymo taisyklése, taip pat laikantis Siy reikal avimy:
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asbesto turincios statybinés atliekos statybvietéje turi biti surenkamos atskirai nuo kity statybiniy atlieky;
birios (ashesto plauselius isskiriancios) statybvietéje susidariusios asbesto turinéios statybinés atliekos
turi buti sudrékinamos ir pakuojamos j sandaria plastikine tara (dvigubus plastikinius maisus, statines,
konteinerius ar kt.). Supakuotos asbesto turincios statybinés atliekos turi biti zenklinamos pagal Atlieky
tvarkymo taisykliy reikalavimus;
asbesto turin¢ios statybinés atliekos statybvietéje gali bati saugomos ne ilgiau kaip 3 ménesius nuo jy
susidarymo, taciau neilgiau kaip iki statybos darby pabaigos;
asbesto turin¢ios statybinés atliekos turi bati perduodamos asbesto ar asbesto turingias statybines atliekas
$alinan¢ioms jmonéms.

LIEK OS. Ukinés veiklos atliekos, atlieky tvarkymas, salinimasir panaudojimas pateiktas Architektiirinés dalies
aiskinamajame raste.

MEDZIU, KRUMU KIRTIMAS, DIRVOZEMIO AUGALINIO SLUOK SNIO NUKASIMASIR
TOLIMESNIS PANAUDOJIMAS
Medziy ir krimy kirtimas pateikti sklypo plano dalyje. Dirvozemio augalinis duoksnis po naujai
projektuojamomis dangomis nustumiamas ir issaugojamas gerbuvio tvarkymui.

BUTINI LAIKINI PASTATAI IR INZINERINIAI TINKLAI, KELIAI, REIKALAVIMAI IR LAIKINOS
SALYGOSJIEMS
Laikiny pastaty jrengimas statybvietéje numatomas tuo atveju, jei pastato savininkas nesutiks skirti patal py

darbuotojy reikméms rekonstruojamame statinyje. Jei baty rengiamas statybos darby technologijos (vykdymo)
projektas, jame numatomos jrengti nuolatinés ar laikinos darbuotojy buvimo vietos (gamybinés buities patal pos, poilsio
vietos, zmoniy pra¢jimai) turi bati uz pavojingy zony riby. Statybos darby technologiniame projekte numatomos
darbuotojy buities, sanitarinés ir higienos patal pos. persirengimo kambariai ir drabuziy spintelés, dusai ir praustuvai,
tualetai ir praustuvai. Jeigu darbuotojy buitiniams - gamybiniams poreikiams patenkinti statomi laikini vagonéliai,
juose jrengiamos Vietos darbuotojams persirengti, pavalgyti.

Laikiny buitiniy patal py pareikalavimas skai¢iuojamas pagal formule: ¥ SBP=SN x N, Kur: SN —normatyvinis

patalpos plotas, N - maksimalus darbininky skiagius pamainoje.

Vienam darbininkui skiriama: rabiniy SR=0.6 m?, dziovykly SD=0.2 m?, apsilimo patalpy SA=0.1 m?, valgio

priémimo patal py Sv=0.25 m?

SN=SR+SD+SA+Sv=0.6 m?+0.2 m?+0.1 n?+0.25 m?=1.15 m?

¥ SBP=SN x N=1.15x N m?

Tokiu badu, pagal Rangovo priimta maksimaly darbuotojy skaiéiy pamainoje, apskaiciuojamas reikalingas buitiniy
patalpy plotas. Jeigu darbuotojy buitinés-gamybinés patal pos jrengiamos laikinuose vagonéliuose, saltuoju laikotarpiu
patal pos juose turi biti $ildomos uzdaro tipo elektriniais-tepaliniais radiatoriais. Darbuotojy poreikiams greta laikiny
vagonéliy pastatomi kilnojami biotualetai.

7 STATYBOSDARBU ORGANIZAVIMASIR METODAI (KAl NERENGIAMA PASIRENGIMO STATYBAI
IR STATYBOSDARBUY ORGANIZAVIMO PROJEKTO DALIS):
71  STATINIU STATYBOSEILISKUMAS
Statyba vykdoma vienu etapu.
7.2 SPECIALUSREIKALAVIMAI STATYBOSDARBAMS
Statybvietés paruosiamieji darbai pradedami nuo statybvietés aptvérimo surenkama vielos tinklo tvora h-1.8 m.,
jrengiami apsauginiai stogeliai ties pagrindiniais jéjimais | pastata bei pastatomi jspéjamieji zenklai apie numatytas
darbo saugos pavojingas zonas. Iskeliami naikinami inzineriniai tinklai, pries tai juos atjungus. Ivaziavimas-
iSvaziavimas | statybviete numatomas i§ esamy gatviy, nauji privaziavimo keliai nejrengiami. Statybvietés laikinam
apsvietimui prozektoriai tvirtinami ant mediniy atramy.
Vanduo statybos poreikiams tenkinti imamas i§ esamy vandentiekio tinkly, o vanduo atsigérimui j objekta
atvezamas kiekvieng diena spec. plastikiniuose 10 litry tal posinduose.
Darbuotojai rysj su savo bendrove ar kitais abonentais palaikys mobiliaisiais telefonais.
Matomose vietose turi bati aiskiai nurodyti gelbéjimo tarnyby (greitosios medicininés pagalbos, gaisrinés ir
avarinés dujy tarnybos) telefono numeriai ir adresai.
7.3 REIKALAVIMAI STATYBOSJRANGAI IR TRANSPORTO PRIEMONEMS
Visajranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos reikalavimus.
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. . TS BENDRIEJI REIKALAVIMAI
8 STATYBOSUZBAIGIMASAR DEKLARAVIMASAPIE STATYBOSUZBAIGIMA

81 RANGOVO IR SUBRANGOVU RENGIAMA DOKUMENTACIJA IR REIKALAVIMAI JAl PARENGTI

Priduodant projekto darbus Rangovas privalo pateikti visy panaudoty medziagy, konstrukcijy ir jrangos sertifikaty,
techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, dengty darby ir laikan¢iy konstrukcijy pridavimo aktus, lauko inzineriniy
tinkly ispildomuosius brézinius ir kita dokumentacija, kuria pareikalaus valstybinés institucijos remdamos Lietuvos
respublikos jstatymais ir norminiais aktais. Statybos metu Rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos
statybos darby zurnalg, kuris bty prieinamas Uzsakovo perzitrai.

82 STATYBOSDARBU PRIEMIMO TVARKA IR DOKUMENTAI

Rangovas organizuoja priémima pagal STR 1.05.01:2017 ,, Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas.
Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy salinimas. Statybos pagal neteisétai isduota statyba leidziantj
dokumenta padariniy salinimas® ir kviecia Uzsakova | priémima, kad galéty gauti galutinio priemimo akta. Tikrinimo
akte turi bati nurodyti nebaigti darbai ir defekty taisymas. Tie, kuriuos Uzsakovas sutinka pataisyti véliau per defekty
salinimo laikotarpj, turi bati registruojami atskirai.

Darbai pagal patikrinimo jrasus, isskyrus salintinus véliau, turi bati atliekami neatidéliotinai ir tikrinami atskirai
bei patvirtinami pagal galutinio priémimo akto reikalavimus.

9 PAPILDOMI BENDRIEJI REIKALIVAI IR INSTRUKCIJOS

9.1 VYKDYMAS

Vis darbai turi buti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusia ir tinkama
darbo jéga.

Jei Rangovas nori panaudoti metoda, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo, Rangovas turi prasyti
leidimo i§ Techninés priezitros inzinieriaus. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu nesumazina Rangovo
atsakomybés. Bet kokj perprojektavima dél metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas.

911 Ataskaitos
Vis klausimai, turintys jtakos darbams, turi bati aptarti pries darby pradzia. Darbo planai, jskaitant darby saugos ir
priesgai srinés apsaugos priemones turi biiti paruosti is anksto, jregistruoti dokumentuose, jy turi bati laikomasi, jie turi
bati tikrinami ir atitinkamai pagal juos turi biti atsiskaitoma pagal Rangovo pateikta Uzsakovui ir jo patvirtintg
kokybeés uztikrinimo sistema.

9.1.2 Montavimo metodai ir darbo salygos
Visi darbai turi bati atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo
metodus, o taip pat pagal naudingg gamybine patirt;.
Darbo salygosir kiti faktoriai, turintys jtakos darby jvykdymui, turi bati numatyti is anksto.

9.1.3 Naudojimas statybos metu

Jei iki darby priemimo bus naudojama kuri nors pastovi jranga, ji rapestingai turi bati apsaugojama pagal
Uzsakovo instrukcijas. Be Uzsakovo leidimo jrangos naudojimas yra neleidziamas.

9.14 Apsauga
Nebaigtosir uzbaigtos statiniy dalys turi biti saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu. Turi biti saugoma
nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, dregmés, sniego, ledo, uzsalimo, per didelés kaitros ir per
greito dzitvimo.

9.2 KITOSSALYGOS

9.21 Angosir nisos

Konstrukciniuose bréziniuose nenumatyty angy ar nisy laikanciose konstrukcijose jrengimas be Uzsakovo
sutikimo rastu neleidziamas;

Jei bus atliekamas skyliy isSmusimas, pjovimas ar atitinkami veiksmai, darbai turi bati atliekami taip, kad pabaigus
juos, konstrukcijos likty nesugadintos. Darbo aplinkaturi buti sutvarkoma, kad atitikty aplinkos reikalavimus.

9.2.2 Angu jrengimas
Kiekvienas Rangovas statybos pradzioje turi isstudijuoti ar yra poreikis atlikti instaliacijy arba kitas angas ir tai
patvirtinus Uzsakovui turi pateikti visus tokius reikalavimus vykdymui.
Angy ir jdubimy, nenumatyty bréziniuose, jokiose laikanciose konstrukcijose palikti ar daryti negalima, nebent tai
leisty Konsultantas.
Statybos metu padarytos angos turi biiti tokios, kad jas baty galima lengvai uztaisyti. Rangovas turi uztaisyti visas
angas pries dengdamas silumos ir hidroizoliacijos sluoksnius, jrengdamas tvirtinimus ir aptai symus.

@ PROGRESYVODS PROJEKTAI| Kompleksas |Lapas| Lapy | Laida

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (IVAIRIU SOCIALINIU GRUPIU ASMENU LAIKINO 17.02.85-TDP-
APNAKVINDINIMO) PASTATY DUBYSOS G. 39, KLAIPEDOJE, STATYBOS iy

13 15 0
PROJEKTAS TSBD

35



TS BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Angas uztaisyti naudojant tas pacias medziagas kaip ir greta esanéiy konstrukcijy. Lakstinése konstrukcijose
mazas angas galima uztaisyti elastingomis tarpinémis, pries tai susiderinus su Techninés priezitiros inzinieriumi.

Vis inzineriniy komunikacijy kirtimai, tarp skirtingy kategorijy patalpy ir koridoriy priesgaisrinémis pertvaromis
ir priesgaisrinémis perdangomis, pagal ,, Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai* reikalavimus.

Uztaisant komunikacijy ar inzineriniy tinkly angas, kertancias perdangos plokstes ar tarpaukstines perdangas,
priesgaisrines atitvaras, ugniasienes bei kitus elementus, Rangovas turi atsizvelgti i keliamus priesgaisrinius
reikalavimus uztaisymo medziagai. Angy uztaisymui naudoti tik nedegias ir ugniai atsparias medziagas. Uztaisymo
medziaga Rangovas susiderina su Uzsakovu bei Priesgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamentu. Kai angas kerta
ugniai neatsparts inzineriniai tinklai, kaip PV C vamzdynai, ortakiai, elektros kabeliai ar kitokie inzineriniai tinklai, turi
bati numatytos priemonés gaisro plitimo uzkirtimui, suderinant su Techninés priezitaros inzinieriumi. Darbus gali
atlikti tik specializuotos kompanijos tokiy atlikimo patirt;.

9.2.3 Rieboksliai ir futliarai

Rieboksliy ir futliary galai grindy konstrukcijoje turi siekti galutinj grindy lygj, o drégnose zonose 100 mm
auksciau baigty grindy lygio. Luby ir sieny pavirsiuose futliaral turi buti viename lygyje su galutiniu pavirsiumi.

Tarpai tarp ziedy ir laidy, vamzdziy ir praeinanciy kanaly izoliuojami naudojant atitinkancius priesgaisrinius
reikalavimus mineraling vata ir tamprius glaistus, jei dokumentuose nenurodyta konkreciau.

Jei izoliaciniai vamzdeliai yratarp dviejy kars¢io zony, izoliacinis vamzdelis turi biiti dengiamas betono skiediniu
ar specialiamedziaga, kuri leisty atlikti tolesnius aptaisymus.

Vi izoliaciniai vamzdelia tokiose vietose tvirtinami su atitinkamomis apsauginémis plokstelémis.

9.2.4  Varitai, tvirtinimai ir atramos

Visy tvirtinimo elementy ir t.t. dydis, stiprumas, skai¢ius ir kitos savybés turi bati sukonstructi taip, kad atlaikyty
numatytas apkrovas, islaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpninty pagrindo ar konstrukcijos, kuriai leistina tokia
apkrova.

Dél bet kurio tipo varzty, tvirtinimy, atramy ir t.t, kurie nenurodyti specifikacijose panaudojimo, Rangovas turi
kreiptisj Uzsakova leidimo.

Vis tvirtinimo elementai, pagaminti i$ plieno, turi bati apsaugoti nuo korozijos ar pagaminti i$ nertdijancio
plieno, isskyrus dalis, liekancias betone. Korozijos apsauga betonu turi biti ne maziau kaip 20 mm.

Visos| betono konstrukcijas jmontuotos dalys turi biti atliekamos inkary pagalba.

Mediniai  betona inkaruojami pagrindai turi bati gerai priglude ir padaryti tik i§ impregnuotos medienos. Jei
reikia, naudoti varztus.

Jei gelzbetoninése konstrukcijose nenumatyta metaliniy jdétiniy detaliy, vis elementai prie betono konstrukcijy
tvirtinami inkariniy varzty pagalba.

9.25 Remontas (defekty taisymas)

9.3

9.4

Jei nenurodyta kitaip, visos angos, idubimai ir panasis pavirsiai turi bati uzlyginami ir apdailinami. Pavirsiy
savybésir isvaizda turi biti identiska supantiems pavirsiams. Kur jungiasi dvi dalys, junggiy stiprumas ir isvaizda turi
atitikti jiems nurodytus reikalavimus.

Remontas leidziamas tais atvejais, kur tokia procedira nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins isvaizdos.
Remonta reikiariboti iki minimumo ir nedaryti is anksto nepatikrinus tokio uztaisymo masto ir metodo.

Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodyty reikalavimy,
Rangovas privalo perstatyti tokias konstrukcijas savo sgskaita pagal numatyta laiko grafika.

Jei remontuotinas taskas pagamintas is profiliniy daliy, pvz. plyty, lenty ir pan., pazeista dalis turi biti pakeic¢iama
nauja. Jei suremontuotas taskas turi biti dazomas, dazoma turi bati visa supanti aplinka.

ZYMEJIMAI IR ZENKLAI
Zymejimai
Iranga, inzineriniy sistemy dalys, vamzdynai, ortakiai, kabeliai ir t.t., kurie batini tolimesnéje pastato
eksploatacijoje, turi buti pazyméti identifikaciniais zenklais susitartu su Uzsakovu badu.
Zenklai
Nepriklausomai nuo brézinio, kuriame apibtdinti zyméjimai, zenklai turi bati unifikuoti. Visi patalpy, krypciy ir
panasis zenklai, kurie svarbiis naudojantis pastatu, yra nurodyti specifikacijoje.

TIKRINIMAI IR PRIDAVIMAS EKSPLOATACIJAI

9.4.1 Tikrinimai

Pries uzdengiant konstrukcija ar baigta darbg, juos reikia pateikti Uzsakovo patvirtinimui. Jei tai nepadaroma,
Uzsakovas turi teise reikalauti, kad dengiancios medziagos ar dalys bty nuimamos. Procediry nesilaikymo islaidos
teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uzdengtas darbas pasirodo besas tinkamas. Apie baigtus darbus ar konstrukcijas
Rangovas prival o islanksto informuoti Techninés priezitros inzinieriy pries tokiy darby pridavima.
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Defektai, kurie galéty sukelti nepatogumy ar papildoma zala, turi bati taisomi iskart. Galutinis patikrinimas turi
bati atliekamas po vieneriy mety nuo priemimo datos. Priémimo metu turi biti priimamas sprendimas dél to, kokiu
mastu ir kurie defektai turi bati salinami i§ karto, o kuriuos galima atidéti galutiniam defekty tikrinimui, i Rangovo

atsakomybg jeina visy defekty ir susidévéjimy taisymas, isskyrus tuos, kuriuos sukélé netinkama ekspl oatacija.

Visi remonto darbai turi bati atliekami Rangovo ar tiekéjy esant tinkamai Rangovo priezitrai.
Visi darbai turi bati atliekami laikantis darbo metody ir kokybés standarty, pateikiamy kontrakte.

9.5 GARANTIJA

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy numatyta administracing, civiling ir baudziamoji atsakomybé uz
bloga atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per nustatyts statinio garantinj laika (kurio pradzia

skai ¢iuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos).

Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu savo sgskaita skubiai istaisyti trakumus, kilusius dél nepakankamos darbo

kokybeés, blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagy.

Pataisyty ar pakeisty daliy garantija visada prasideda naujo remonto uzbaigimo diena.

951 Garantinisaptarnavimas

Garantinis aptarnavimas ir remontas api ma visas transporto, pristatymo, kelionés, apgyvendinimo ir darbo islaidas,

vadybos ir muitinés islaidas bei mokestius.

Tikimasi, kad aptarnavimas bus atliekamas normaliomis darbo valandomis.
Du kartus per metus bus organizuojami aptarnavimo vizitai su intervalais ne mazesniais kaip keturi ménesiai ir ne

didesniais kaip 8 ménesiai.

Aptarnavimo apsilankymo metu pakeistos days arba medziagos, kurioms galioja garantija, yra jtraukiamos j
aptarnavima; eksploataciniai reilkmenys ir medziagos j aptarnavima nejtraukiami.
Jei aptinkami jrangos trikumai, kurie laikomi priklausantys garantiniam aptarnavimui ir dél kuriy reikalingas
papildomas apsilankymas tarp nustatyty apsilankymy, Sie papildomi apsilankymai vykdomi paga garantijos ir

aptarnavimo trukmes.
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LICENCIJUOTOSPROJEKTAVIMO PROGRAMINES JRANGOS SARASAS

|. BENDROJI, SKLYPO PLANO, ARCHITEKTUROS-KONSTRUKCIJU DALIS

Eil. Nr. Pavadinimas Versija
1. Microsoft Office 2013 m.
2. Autodesk Revit 2014 m.

3. AutoCAD 2014 m.




TECHNINIO DARBO PROJEKTO ,GYVENAMOSIOSPASKIRTIES (IVAIRIU
SOCIALINIYU GRUPIU ASMENU LAIKINO APNAKVINDINIMO) PASTATU DUBYSOS
G. 39, KLAIPEDOJE, STATYBOS PROJEKTAS"

PROJEKTO DALIYU VADOVUY PROJEKTO SPREDINIY TARPUSAVIO SUDERINIMAS

Projekto dalis PDV V.Pavardeé Par asas
Sklypo planas D. Zubaviciene Q@M
Statinio architektira D. Zubaviciené Q@@ﬁo
Statinio konstrukcijos G. Zubavicius Z/
Vandentiekio ir nuoteky tinklai D. Maliukien¢ ’W
Elektrotechnin¢ dalis T. Ractkauskas =
=
Elektroniniai rysiai T. Martinaitis %
Apsauginé signalizacija T. Martinaitis ﬁ
Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema T. Martinaitis ﬁ,




TECHNINIO DARBO PROJEKTO

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (IVAIRIU SOCIALINIU GRUPITU ASMENU LAIKINO

APNAKVINDINIMO) PASTATU DUBY SOSG. 39, KLAIPEDOJE, STATYBOS PROJEKTAS

ATLIKTU PRITARIMU, SUDERINIMU SARASAS

Eil. | Pritarimo, suderinimo Pritares, suderines Data, Nr. Pastabos
Nr. | pavadinimas asmuo
Techninio skyriaus
1. | UAB, Gaiy apsvietimas' vyr. specidistas 2018-02-01 | PRITARTA
Zilvinas Meizys
Tinklo resursy TeliaLietuva, AB
administravimo 2018-01-17 | pozeminiy rysiy
komanda linijy vieta
Vyresnysisinzinierius SUDERINTA
Pries 3 parasiki
2. | TeiaLietuva, AB Kestutis Venclovaitis da_rbq_pravd_ivi os batina
paimti rastiska
sutikimg zemés
kasimo darbams
Liepy g. 16,
Klaipéda,
tel.:868645965
Techninio skyriaus
projekty valdymo 2018-01-09
3. | AB “Klaipédos vanduo* grupés vadoveé PRITARTA 18
Stase Vaanciate
Naujy klienty projekty
4 AB “Energijos skirstymo valdymo komandos 2018-01-18 | SUDERINTA
" | operatorius’ projekty vadovas
Aidas Bickaitis
Vartotojy priezitros 2018-01-31
5. | AB” Klaipédos energija’ gry DS VYTESYSIS
inzinierius
Vidmantas Piktarna
Dujy tinkle 2018-01-18 | Pries vykdant
eksploaravimo |1 statybos darbus
komandos vadovas issikviesti AB
" . . Voldemaras energijos skirstymo
6 AB Enqg'] 0s skirstymo Tarsauskas operatorius atstova .
. | operatorius Duioti ki
ujotiekio apsaugos
zonoje zemés kasimo
darbus vykdyti tik
rankiniu badu.
PRITARTA
Architektarosir 2017-12-20 | Pritarta spalviniams
miesto planavimo sprendimuli
7 Klaipédos miesto skyriaus (varinatas Nr. 1)
" | savivaldybés Architektiiros poskyrio
vedéjas

Marijus Mockus
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STATINIO PﬁOJEKIAWMO UZDUOTIS
(TECHNINE UZDUOTIS)

I BENDRA INFORMACIJA

1. STATYTOJAS
(UZSAKOVAS)

Klaipédos miesto savivaldybe, a. k. 111100775,

Liepy g. 11, 91502 Klaipeda.

Kontaktinis asmuo: Statybos ir infrastruktiiros plétros skyriaus Projekt
jgyvendinimo prieziliros poskyrio vyriausioji specialist¢ Ines
Gustaitiené, tel. (8 46) 39 60 94, el. p. inesa.gustaitiene@klaipeda.lt

2. STATINIO

(OBJEKTO) Saugios nakvynés moduliy Dubysos g. 39, Klaipédoje, jrengimas
PAVADINIMAS

3. PROJEKTO Projekto pavadinimas nustatomas vadovaujantis STR 1.04.04:201
PAVADINIMAS Statinio projektavimas, projekto ekspertizé® 6.8 papunkéiu
iljngAgglO Dubysos g. 39, Klaipéda .

5. NAUDOIJIMO Gyvenamieji pastatai: pogrupis — gyvenamosios paskirties (jvairi
PASKIRTIS socialiniy gupiy asmenims)

ipigégﬁl& AS. Sklypas yra apauges kriimais ir neprizitirétas. Sklypo centre yra jrengt
ESAMA PADETIS neeksploatuojama pozeminé sléptuve

7. STATINIO

PROJEKTO Techninis darbo projektas

RENGIMO ETAPAS

8. STATINIO
KATEGORIJA

Neypatingas

9. STATYBOS RUSIS

Projekto rengimo metu projektuotojas vadovaudamasis ST]

1.01.08.2002 ..Statinio statybos riiys™ nustato ir parenka statybos rasj

. L PROJEKTAVIMO PASLAUGU APIMTIS, TRUKME IR STATYTOJ(
(UZSAKOVO) PATEIKIAMI DUOMENYS

10. PROJEKTAVIMO
PASLAUGU APIMTIS

- Tyrinéjimai:

- geologiniai,

- topografiniy (geodeziniy) tyrinéjimo dokumenty parengime
(statybos sklypo, inzineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy trasy)
- Tarpiniy projektiniy sprendiniy pristatymas statytojui.

- Projektiniai pasitlymai, vizualizacijos, vieSinimo, suinteresuotc
visuomenés svarstymo procediiros.

- Apskaiciuoti poreikius ir gauti inZinerinius tinklus eksploatuojanci
organizacijy salygas statybai ir (ar) iSkélimui ar perkélimui 1§ uZstatym
zonos (jei yra poreikis). Rengti iskélimo projekta.

- Techninio darbo projekto (toliau — Projektas) parengimas.
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Projekto apimtis ir detalumas turi buti pakankamas Statytoj
sumanymui suprasti, Projekto ekspertizei atlikti, statyba leidzianciar
dokumentui gauti. Bendruoju atveju Projekto sudedamosios daly
i8déstytos STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas, projekt
ekspertize” 10 priede, taciau kiekvienu atveju Projekto sudedamosio
dalys nustatomos atsizvelgus j projektuojamo statinio specifika.

Projekte numatomi sprendiniai:

- saugios nakvynés moduliy jrengimas (moduliy bendras plotas tu
biiti ne mazesnis kaip 396 m?;

o funkcinio rysio ir zonavimo sprendiniai;

o patalpy insoliacijos ir natiralaus ap$vietimo, mikroklimat
(drégnumo, temperatiiros) norminiy lygiy uztikrinimo sprendiniai;

o projektuojamy patalpy i3déstymo sprendiniai vadovaujanti
paskirties, technologiniais, funkciniais, Zmoniy evakuacijos, saugos i
kitais reikalavimais;

o zmoniy su negalia specifiniy poreikiy tenkinimo sprendiniai, page
STR 2.03.01:2001 ,.Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniy s
negalia reikméms® reikalavimus;

o statiniy energinio naudingumo klasé turi atitikti bent minimaliu
privalomus energinio naudingumo reikalavimus, nurodytus STI
2.05.01:2013 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas®;

- kambariai (50-ties socialinés rizikos asmeny apnakvindinimui
kuriuose kiekvienam asmeniui turi buti skirtas ne mazesnis kaip 4 m
plotas, vienas kambarys skirtas 3 Zmonéms. Papildomos 2 saugio
nakvynés patalpos, skirtos 8 asmenims;

- buitinés patalpos — visiems paslaugy gavéjams bendrai turi bl
irengiami specializuoti moduliai, skirti sanitariniams mazgams, duSam
(atskirai vyrams ir moterims) su vidine sanitarine (antivandaline) jrangz
pritaikyta Zmonéms su negalia. Taip pat skalbykla ir virtuvélé atskiram
modulyje bei pagalbiné patalpa;

- atskiros administracinés patalpos, kuriose jrengtos 5 darbo vieto
administracijos darbuotojams, i$ jy 3 kompiuterizuotos;

- saugios nakvynés patalpy langai turi buti orientuoti taip, kad but
matomi 1§ administraciniy patalpy;

- projektuojant numatyti visas inZinerines sistemas: vandentiekio i
nuoteky Salinimo, lietaus tinklus, $ildymo, védinimo, elektrotechnikos
elektroniniy ry$iy (telekomunikacijy), apsauginés — gaisriné
signalizacijos ir Kkity priemoniy, biitiny statinio naudojimui page
paskirtj suprojektavimas pagal teisés aktus;

- teritorijos apSvietimas, lauko elektros tinklai;

- teritorijos apzeldinimas, sklypo ir statiniy apSvietimas pagal norma
bei reikalavimus, mazoji architektiira (suolai, Siuksliadézés);

- sklypo / statiniy apsaugos priemoniy numatymas (aptvérimas
jrengiami vartai, vaizdo kameros ir pan.);

- tinkamas autotransporto jvaziavimas, automobiliy stoveéjim
aiksteliy jrengimas, dviraciy stovy jrengimas;

- atlieky konteineriy vietos numatymas;

- zmoniy su negalia judéjimo ir jy transporto stovéjimo, judéjim
galimybes;

- atstatyti Zaliuosius plotus, naujus Zeldinius projektuoti minimalia
dvira¢iy ir pés¢iujy takai turi buti sklandziai integruoti j esamus dviraci
ir pésciyjy takus;
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- kiti sprendiniai, jei jie reikalingi anksCiau iSvardyty technini
sprendiniy jgyvendinimui;

- priimami sprendiniai turi buiti racionalts, pagrjsti kasty — naudo
analizés principais ar daugiatiksliais sprendimy priémimo metodais

11. KITOS
PASLAUGOS

Pasiitlymo kainoje turi biti numatyti:

- inzineriniy  geodeziniy, geologijos, topografiniy tyringjim
dokumenty parengimas (statybos sklypo, inzineriniy tinkly
susisiekimo komunikacijy trasy), esant reikalui jy papildyma:
atnaujinimas, duomeny patikslinimas;

- uzsakymas ar atlikimas batiny tyrimy, reikalingy konstrukcijt
inZineriniy sistemy biklei jvertinti, ir iSvady pateikimas. Projektas tu
buti rengiamas jy pagrindu;

- specialiyjy  architektliros reikalavimy, specialiyju  salygt
prisijungimo prie inzineriniy tinkly ir techniniy salygy (inzinerini
tinkly pertvarkymo salygy) uZzsakymas, gavimas ir jy realizavima
rengiamame projekte;

- esant poreikiui, papildomy (t. y. neiSimty, papildant ir (ar) keiciar
jau iSimtas) prisijungimo ar inzineriniy tinkly pertvarkymo salyg
uzsakymas, gavimas ir jy realizavimas rengiamame projekte;

- geologijos tyrimai, ataskaity parengimas ir jy uzZregistravimas teisé
akty nustatyta tvarka Geologijos tarnyboje;

- sutarties vykdymo metu statytojas gali paprasyti teikéjo pateik
perzitiréti atliktus darbus ir patikrinti, ar darbai vykdomi pagal nustatyt
kalendorinj darby grafikg (inzineriniai ir Kiti tyrinéjimai, patvirtin
priesprojektiniai sprendiniai);

- informacijos apie pradéta rengti projekta pateikimas reikiamom
institucijoms teisés akty nustatyta tvarka;

- nuolatinis (ne refiau kaip du kartus per meénesj) dalyvavime
pasitarimuose, statybos uzbaigimo Kkomisijos darbe, statyb
kontroliuojan¢iy institucijy patikrinimuose, tinkamas atstovavima
projekto rengéjui bei nuolatinis su projekto jgyvendinimu susijusi
klausimy sprendimas rangos darby laikotarpiu bei esant poreikit
garantiniu atlikty statybos darby periodu;

- projekto sprendiniai turi buti ekonomiskai pagrjsti ir racionallis;

- projekto techninés specifikacijos turi bati paradytos konkreciai Sitar
projektui, iSsamios ir detalios. Statinio projekte, techningj
specifikacijoje negali bati nurodytas konkretus modelis ar Saltini:
konkretus procesas ar prekés Zenklas, patentas, tipai, konkreti kilmé ¢
gamyba, dél kuriy tam tikroms jmonéms ar tam tikriems produktam
buty sudarytos palankesnés sglygos arba jie buty atmesti. Tok
nurodymas yra leistinas iSimties tvarka, kai statinio statybos yr
nejmanoma tiksliai ir suprantamai apra$yti ir apibadinti. Siuo atvej
nurodymas pateikiamas jraSant ZodZius ,,arba lygiavertis*;

- projektinés dokumentacijos klaidy, neatitik¢iy normatyviniam
dokumentams neatlygintinas taisymas per sutartyje nurodytg terming.
Kiti reikalavimai:

- paslaugos teikéjas, prie§ teikdamas pasililyma, privalo vietoj
susipaZinti su esama statinio, sklypo bukle;

- paslaugos teikéjas privalo netrukdyti dirbti specialistam
atliekantiems darbus, vykdantiems techning prieziiirg, statytoj
atstovams bei atsizvelgti j jy teikiamas pastabas ir teisétus reikalavimu
- paslaugos teikéjas, vykdydamas paslaugas, privalo laikytis darb
saugos reikalavimy lankantis objekte;
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- teik¢jas visus iSkilusius klausimus ir problemas, susijusias su §ioj
techninéje uzduotyje nustatyty tiksly ir uzduo¢iy vykdymu, turi spres
savarankiSkai (savo pastangomis), taCiau galutinius sprendimus priim
tik suderings su statytoju

12. STATYTOJO
PATEIKIAMU
DOKUMENTU
SARASAS

Statytojo pateikiami dokumentai (kopijos):

v" Nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko irasas,
lapai;

v" Sklypo planas, 1 lapas;

v" Socialiniy paslaugy (laikino apnakvindinimo) infrastruktiiro
plétros galimybiy Klaipedos mieste projektinio pasiilymo itrauka,
lapai

III. PROJEKTAVIMO PASLAUGU TECHNINE SPECIFIKACIJA

13. STATINIO
PROJEKTE
TAIKOMA TEISE IR
NORMATYVINIAI
DOKUMENTALI

Projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybo
istatymu ir kitais jstatymais, reglamentuojanciais statinio saugos i
paskirties reikalavimus, teisés aktais, reglamentuojantiais esminiu
statiniy reikalavimus (vieng, kelis ar visus) ir statinio techniniu
parametrus pagal statiniy ar statybos produkty charakteristiky lygius i
klases, kitais teisés aktais, teritorijy planavimo ir normatyviniai
statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos i
paskirties dokumentais.

Pasikeitus jstatymy ir kity teisés akty, reglamentuojan¢iy perkama
paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, teikéjas turi vykdyti sutari
pagal galiojancius teisés aktus, tatiau apie tai turi informuoti statytoja

14. KITI DERINIMALI

Kiti derinimai:

v pristatyti Projekta statytojui iki sprendiniy detalizavimo ir gauti j
suderinima;

v' parengta Projekta suderinti normatyviniy statybos dokument
nustatyta tvarka su statytoju ir su atitinkamomis valstybés, savivaldybi
institucijomis bei pastato naudotoju;

v’ Statinio rodikliy pateikimas statytojui patvirtinti;

v" Nacionalinés Zemés tarnybos sutikimo gavimas projektuojar
statybos darbus valstybés zeméje (esant poreikiui);

v' pagal STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys dokumentai. Statybo
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padarini
Salinimas. Statybos pagal neteisétai i3duotg statybg leidZian
dokumenta padariniy S$alinimas® suderinti Projekta su subjektais
igaliotais tikrinti.

Projekto ekspertize:

Projekto ekspertizg uzsako ir uz ja apmoka statytojas (uzsakovas).

v’ Pataisyti statinio Projekta pagal statinio projekto ekspertizés isvada
per statytojo nustatyta termina (bet ne ilgesnj kaip 20 dieny).

Statybq leidZiancio dokumento gavimas(jei reikalingas):
Vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:201
.Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybo
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy $alinimas. Statybos page
neteisétai iSduotg statyba leidziantj dokumenta padariniy Salinimas
teik¢jas (projektuotojas) apmoka ir gauna statybg leidZiantj dokument:
v" Projekto jdéjimas | Lietuvos Respublikos statybos leidimy i
statybos valstybinés priezitros informacine sistema ..Infostatyba®.
Statyba leidZian¢io dokumento statytojo vardu gavimas
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Projektas jforminamas, komplektuojamas ir perduodamas statytoju
LST 1516 ,,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai®, STI
15. PROJEKTO 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé™, Kit
[FORMINIMAS reglamenty, standarty ir projektavimo darby sutarties nustatyta tvarka.
Visi komplektai turi buti spalvoti, vienodi. Bylos turi bt
sukomplektuotos ir jriStos taip, kad biity patogu vartyti, lapai neplysty.
Iki  projekto  ekspertizés projektuotojas  pateikia  statytoju
1 egzemplioriy techninés dokumentacijos popierine forma i
1 egzemplioriy skaitmenine forma.

Po statybg leidZian¢io dokumento gavimo uzZsakovui pateikiami:

v" 5 komplektai Projekto (be samaty) popierine forma;

v' 2 egz. statybos darby samatiniy skai¢iavimy (sudaryty vadovaujanti
STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé”
popierine forma;

v' 2 egz. (visy daliy), analogiskai suformuotoms popierinéms bylom

16. STATYTOJUI su el. paraSais, skaitmenine forma. Kiekvienos rinkmenos tekstinio a
PATEIKIAMU grafinio dokumento minimalus raiSkos reikalavimas — 200 dp
PROJEKTO maksimalus rinkmenos dydis — 30 MB, galimi rinkmenos tekstiniy &
KOMPLEKTU grafiniy dokumenty formatai — *.pdf, *.jpg. Jei teikiama kompiuterin
SKAICIUS laikmena su el. paraSais patvirtintomis statinio Projekto rinkmenomis

maksimalus kiekvienos el. paraSu patvirtintos rinkmenos dydis — 3
MB, galimi el. paraSu patvirtinty rinkmeny tekstiniy ar grafini
dokumenty formatai — *.docx, *.xIsx, *.pdf, *.jpg™. Kiekvienos statini
elektroninio Projekto rinkmenos nuskenuoty Projekto bréziniy spalv
turi atitikti originalo spalva; kompiuteriné laikmena formuojama taiy
kad joje buty jraSyta kuo maziau rinkmeny; rinkmena sudarom
pateikiant kuo daugiau tekstiniy ir (ar) grafiniy dokumenty.

Taip pat i CD privalomi jraSomi formatai — projektavimo program
failai (*.dwg ar kity programy failai)

Pastaba. Techninés uzduoties pridedami dokumentai yra neatskiriama Techninés uzduoties dalis.

PARENGE

Projekty jgyvendinimo priezitros poskyrio vyriausioji specialisté \i‘fﬂ Inesa Gustaitiené
SUDERINTA - II

Savivaldybés administracijos direktoriaus pavaduotoja{\_x,{‘f//[{(’ Elida Mantulova

Investicijy ir ekonomikos departamento direktorius ‘o aprelRicardas Zulcas

Urbanistinés plétros departamento direktorius

B

Kastytis M_acijauskz
Socialiniy reikaly departamento direktoré 4 /Daujotiené
Socialinés paramos skyriaus vedéja Audrong Liesyté
Projekty skyriaus vedéja (. ) Elona Jurkeviciené

Statybos ir infrastrukttros plétros skyriaus vedéjas - MY Valdas Svedas
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2016-11-17

NT Registras44/357172

VALSTYBES |[MONE REGISTRU CENTRAS

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENU BANKO ISRASAS

Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.It

2016-11-17 08:57:42

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.:
Registro tipas:
Sudarymo data:
Adresas:
Registro tvarkytojas:

2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1

Unikalus daikto numeris:

Zemes sklypo kadastro numeris ir kadastro vietoves
pavadinimas:

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zemés sklypo naudojimo bidas:
Zemés sklypo plotas:

Uzstatyta teritorija:

Zemés Ukio naudmeny nasumo balas:
Matavimy tipas:

Indeksuota Zemés sklypo verté:

Zemés sklypo verté:

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.2.
Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Pazyméjimas plane:
Statybos pradzios metai;
Statybos pabaigos metai:
Baigtumo procentas:
Sildymas:
Vandentiekis:
Nuoteky salinimas:
Dujos:
Sienos:
Stogo danga:
Auksty skaicius:
Bendras plotas:
Pagrindinis plotas:
Tdris:
Uzstatytas plotas:
Koordinateé X:
Koordinate Y:
AtkGrimo sanaudos (statybos verté):
Fizinio nusidevejimo procentas:
Atkuriamoji verté:
Vidutiné rinkos verté:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.3, Priklausinys:
Friklausanti dalis:

Aprasymas / pastabos:

Unikalus daiklo numeris:

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Statybos pradZios metai:

Statybos pabaigos metai:

Baigtumo procentas:

Atklrimo sgnaudos (statybos veré):
Fizinio nusidévejimo procentas:
Atkuriamoji verte:

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrasy néra

4. Nuosavybé:

4.1,
Savininkas:
Daiktas:
|registravimo pagrindas:
|radas galioja:
4.2,

Savininkas:
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

|rasas galioja:

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé:
5:1.

Patikétinis:

https:/iwww.registrucentras.ltrcmap/ntrisrasas Jsf71d=44/357172

44/357172

Zemés sklypas su statiniais

2005-02-15

Klaipéda, Dubysos g. 39

Valstybés jmonés Registry centro Klaipédos filialas

Zemés sklypas
4400-0525-9030

2101/0005:330 Klaipédos m. k.v.
Kita

Visuomeninés paskirties teritorijos
0.4122 ha

0.4122 ha

40.0

Zemeés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
14125 Eur

8828 Eur

61964 Eur

2005-0217

2005-10-06

Pastatas - Sléptuveé
2199-8801-8018

Specialigji

101b

1984

1984

100 %

Centrinis $ildymas i$ centralizuoty sistemy
Komunalinis vandentiekis
Komunalinis nuoteky $alinimas
Néra

Gelzbetonio blokai

Ruberocidas

-

603.82 kv. m
434.39 kv. m
2588 kub. m
740.00 kv. m
6176775
322092
88879 Eur
13 %

77324 Eur
61860 Eur
1998-12-18
1998-12-18

Kiti inZineriniai statiniai - Kiemo statiniai
1/1 priklauso pastatui Nr. 2199-8801-8018, aprasytam p. 2.2.
(kiemo aikstele, tvora)

2199-8801-8029

Kiti inZineriniai statiniai

1985

1985

100 %

4344 Eur

20 %

3475 Eur

2780 Eur

1998-12-18

1998-12-18

Nuosavybés teisé .

KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBE, a.k. 111100775
pastatas Nr. 2199-8801-8018, aprasytas p. 2.2.

kiti statiniai Nr. 2199-8801-8029, aprasyti p. 2.3,
2004-03-22 Priémimo - perdavimo aktas

Nuo 2007-09-18

Nuosavybés teisé

LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555

zemeés sklypas Nr. 4400-0525-9030, aprasytas p. 2.1.
2005-01-25 Apskrities virSininko jsakymas Nr. 13.6-241
2005-11-29 Apskrities virsininko jsakymas Nr. 13.6 - 5372
Nuo 2005-12-13

Valstybinés zemés patikéjimo teisé
Nacionaliné zemés tarnyba prie Zemés Gkio ministerijos, a.k. 188704927
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2016-11-17 NT Registras44/357172

Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-0525-9030, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: Zemés jstatymo pakeitimo ir papildymo jstatymas Nr. X1-912, 2010 m. birzelio 18 d.

|rasas galioja:

6. Kitos daiktinés teisés : jrasy néra

7. Juridiniai faktai:
7.

Panaudos gavéjas:
Daiktas:

|registravimo pagrnndas:
Plotas:

|rasas galioja:
Terminas:

8. Zymos: jrady néra

9. Specialiosios zemés ir miSko naudojimo sglygos:
9.1.

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
[rasas galioja:

9.2.

Daiktas:

|registravimo pagrindas:
Plotas:

|rasas galioja:

9.3.

Daiktas:

|registravimo pagrndas:
Plotas:

|rasas galioja:

9.4.

Daiktas:
|reqistravimo pagrindas:

Plotas:
|rasas galioja:

10. Daikto registravimas ir kadastro zymos: jrady néra

11. Registro pastabos ir nuorodos:
Buves adresas: Dubysos g. 39A, Klaipeda.

12. Kita informacija:

Archyvines bylos Nr.:

Nuo 2010-07-01

Sudaryta panaudos sutartis .

KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBE, a.k. 111100775
zemés sklypas Nr. 4400-0525-9030, aprasytas p. 2.1.
2005-12-21 Panaudos sutartis Nr. PN21/2005-019
0.4122 ha

Muo 2007-09-18

Nuo 2005-12-21 iki 2068-12-21

XLVIII. Silumos ir karsto vandens tiekimo tinkly apsaugos zonos
zemes sklypas Nr. 4400-0525-9030, aprasytas p. 2.1.
2005-01-25 Apskrities virsininko jsakymas Nr. 13.6-241
2005-11-29 Apskrities vir§ininko jsakymas Nr. 13.6 - 5372

0.018 ha

Nuo 2005-12-13

I. Ry$iy linijy apsaugos zonos

Zemés sklypas Nr. 4400-0525-9030, apradytas p. 2.1.
2005-11-29 Apskrities vir§ininko jsakymas Nr. 13.6 - 5372
0.0113 ha

Nuo 2005-12-13

XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinés kanalizacijos tinkly ir jrenginiy apsaugos
zonos

zemés sklypas Nr. 4400-0525-9030, aprasytas p. 2.1.

2005-11-29 Apskrities virsininko jsakymas Nr. 13.6 - 5372

0.1552 ha

Nuo 2005-12-13

VI. Elektros linijy apsaugos zonos

Zemes sklypas Nr. 4400-0525-9030, aprasytas p. 2.1.
2005-01-25 Apskrities vir§ininko jsakymas Nr. 13.6-241
2005-11-29 Apskrities vir§ininko jsakymas Nr. 13.6 - 5372
0.0076 ha

Nuo 2005-12-13

21/39648

13. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasy néra

2016-11-17 08:57:42

Dokumenta atspausdino

VAIDA LENDRAITIENE

https:/fwww.registrucentras.|tircmap/ntrisrasas.|sf?id=44/357172
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HELLSE Jaugpu aueSLyiLY SLUSIG |

Kedastre: | vietowvs filaipeaas

:El\vrIES SR:L__\LTPG ,-:f_ -’_g_{&\_lw\l—_.(_.\s ?\;’I _L:‘O(_l' Zemes sklypo kadastre Nr.: (211 )0 - | B = | 3

]

11729 I

Sklypo plotas 4122 m

SPEC. ZEMES IE MISKO NAUDCJIMG SALYGOS
Apribojimuy pevadinimes i

i ¥odes

1 1 | Ryély linljy spseugos zomes
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VALSTYBINES ZEMES PANAUDOS

SUTARTIS Nr. PN21/2005-019
2005 m. gruodzio 21 d.
Klaipéda

Vadovaudamiesi Klaipédos apskrities virininko 2005 m. gruodzio 14 d. jsakymu Nr. 13.6-
5710, mes, Klaipédos apskrities virSininké VIRGINIJA LUKOSIENE atstovaujama Klaipédos
miesto Zemétvarkos skyriaus vedéjo SVAJUNO MACIULSKIO pagal 2005 m. sausio mén. 05 d.
igaliojima Nr.MV7-111, toliau vadinama panaudos davéju ir KLAIPEDOS MIESTO
SAVIVALDYBES TARYBA, jmonés kodas 188691433, esanti Liepy g. 11, Klaipédos mieste,
toliau vadinama panaudos gavéju, Klaipédos miesto savivaldybés mero RIMANTO

TARASKEVICIAUS, sudaréme 3ig sutartj:

1.Panaudos sutartis sudaroma 0.4/22 ha ploto valstybinés Zemés sklypui, kadastrinis
Nr.2101/0005: 330, esanciam Dubysos g. 39, Klaipedos mieste.

2.Zemés sklypas perduodamas neatlygintinai naudotis Sesiasdesimt trejy mety laikotarpiui.

3.Zemés sklypo pagrindiné tiksliné naudojimo paskirtis - kitos paskirties Zeme;
3.1. zemes sklypo naudojimo biidas ir pobidis — visuomenineés paskirties teritorija
administraciniy pastaty statybos.

4.Pastaty rekonstrukcija ar naujy statyba — pagal nustatyta tvarka parengtq ir patvirtintq
detalyji planq ir gavus patikétinio leidimq (sutikimgq).

5.Perduotoje neatlygintinai naudotis Zeméje esan&iy poZeminio bei pavir§inio vandens,
naudingyjy i8kaseny (i§skyrus gintara, nafta, dujas, kvarcinj smelj) naudojimo salygos - néra.

6. Specialiosios Zemés ir misko naudojimo salygos : 113 m’ ry$iy linify (sqlygy I skyrius);
76 m’ elektros linijy (sq?zgq VI skyrius); 180 m’ Silumos ir karsto vandens tiekimo tinkly (sqlygy
XLVIII skyrius); 1552 m* vandentiekio, lietaus ir fekalinés kanalizacijos tinkly ir jrenginiy (sqlygy
XLIX skyrius) apsauginéje zonoje, nurodytoje Zemés sklypo riby plane M 1:1000, laikytis Zemés
naudojimo apribojimy, numatyty Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1992 05 12 nutarime Nr.343:
D¢l Specialiyjy Zemés ir misko naudojimo salygy patvirtinimo™ ir 1995 12 29 nutarime Nr.1640

iSdéstyta nauja redakcija.

7. Kiti Zemés naudojimo apribojimai - pagal Klaipédos miesto savivaldybés
administracijos direkioriaus 2005 m. birzelio 17 d. isakymu Nr.ADI-1131 patvirtintq detalyji

plang.
8. Servitutai ir kitos daiktinés teisés — néera.

9.Zemés sklypo verte - 48 771.50 Lt. (keturiasdesimt astuoni tikstanciai septyni Simtai
septyniasdeSimt vienas Lt. 50 ct.).

10.Kiti Zemés naudotojo isipareigojimai: naudotojas isipareigoja nepaZeisti gretimy sklypy
nuomininky bei naudotojy interesy.

11.Atsakomybé uZ Zemés panaudos sutarties pazeidimus - sutarties Salys uz sutarties
paZeidima atsako Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

12.Sutartis panaudos davéjo reikalavimu nutraukiama prie$ terming, jeigu panaudos
gavéjas naudojasi Zemes sklypu ne pagal sutartyje nurodytas sglygas ar pagrinding tiksling Zemés
naudojimo paskirtj, perduoda Zemés sklypa naudotis treCiajam asmeniui, nebeatlieka funkcijy,
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kurioms buvo perduotas neatlygintinai naudotis valstybinés Zemés sklypas, jeigu pagal parengta
nauja arba pakeista ir nustatytaja tvarka patvirtinta teritoriju planavimo dokuments 3is Zemés
sklypas paimamas naudoti visuomenés poreikiams, taip pat jeigu privatizuojami statiniai ar
irenginiai pagal Lietuvos Respublikos valstybés ir savivaldybiy turto privatizavimo jstatyma arba
reikalavimai nutraukti panaudos sutartj prie terming yra susij¢ su Lietuvos Respublikos Zemés
reformos jstatymo ir Lietuvos Respublikos pilie¢iy nuosavybés teisiy i ilikusi nekilnojamajj turta
atkiirimo statymo nuostatomis, jeigu panaudos gavéjas savo 1éSomis per 3 ménesius nuo sutarties
sudarymo dienos sutarties nejregistravo Nekilnojamojo turto registre arba panaudos davéjo
reikalavimu nepasalino sutarties salygy paZeidimo. Sutartis gali biiti nutraukta ir kitais Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso, kity Lietuvos Respublikos jstatymy nustatytais atvejais.

13. Sutartis panaudos gavéjo reikalavimu prie§ terming gali boti nutraukta, jeigu dél
aplinkybiy, uZ kurias panaudos gavéjas neatsako, Zemés sklypu nebegalima naudotis pagal paskirtj
arba sutarties sudarymo metu panaudos davéjas nejspéjo apie tre€iyjy asmeny teises | zemés
sklypa.
14. Jeigu perduotame neatlygintinai naudotis Zemés sklype néra pastaty ar jrenginiy,
kuriuos panaudos gavéjas valdo nuosavybés ar patikéjimo teise, panaudos gavéjas turi teise
nutraukti terminuota panaudos sutartj, apie tai jspéjes kita $alj ne véliau kaip prie$ viena ménes;.

15.Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja, jeigu jie sudaryti rastu ir nustatytaja tvarka
pasirasyti abiejuy $aliy.

16. Prie Sios sutarties pridedamas perduodamo neatlygintinai naudotis Zemés sklypo planas
M 1:1000, kaip neatskiriama sudedamoji Sios sutarties dalis.

17. Panaudos sutartj panaudos gavéjas savo léSomis per tris ménesius jregistruoja
Nekilnojamojo turto registre.

18. Gingai dél $ios sutarties sprendZiami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

19. Si sutartis jsigalioja nuo jos pasira§ymo momento.

20.Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, kuriy vienas palickamas Klaipédos apskrities
virSininko administracijos Zemés tvarkymo departamento Klaipédos miesto Zemétvarkos skyriuje,
kitas jteikiamas p}gﬂ’u&ﬁs gavgjui.

L e '\
Panaudos davgjo/atstovas:. 10
ol i AN T

Svajlinas Maciulskis

L S

Rimantas TaraZkevicius

: 4 A ;
Regﬂ @ Viogyring l%{/‘{‘:""i#} ]
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_ . SUSITARIMAS
DEL 2005 M. GRUODZIO 21 D. VALSTYBINES ZEMES PANAUDOS SUTARTIES NR.

PN21/2005-019 PAKEITIMO

)

2017 m. vasario 7 d. Nr. 13SUN- /- /é( /3, 55/
Klaipéda

Vadovaudamiesi Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés tkio ministerijos Klaipédos
miesto ir Neringos skyriaus vedejo 2017 m. sausio 27 d. jsakymu Nir. 13V]-53-(14.13.2.), mes,
Lietuvos Respublikos valstybe, atstovaujama Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés itkio
ministerijos Klaipédos miesto ir Neringos skyriaus vedéjos Saulenés Narkuvienés, veikianéios
pagal 2015 m. kovo 30 d. lgaliojimg Nr. 1]-179-(1.9.), toliau vadinama panaudos davéju ir
Klaipédos miesto savivaldybe, imonés kodas 111100775, esanti Liepy g. 11, Klaipédos mieste,
toliau vadinama panaudos gavéju, atstovaujama Klaipédos miesto savivaldybés administracijos
direktoriaus Sauliaus Budino, pagal Klaipédos miesto savivaldybés mero 2016 m. rugpjicio 16 d.
potvarkj Nr. M-40 ,,D¢l jgaliojimy suteikimo®,

susitaré:

1. Pakeisti 2005 m. gruodZio 21 d. valstybinés Zemeés panaudos sutartj Nr. PN21/2005-019
(toliau — Sutartis) (D¢l 4122 kv.m valstybinés Zemés sklypo (kadastro Nr. 2101/0005:330, unikalus
Nr. 4400-0525-9030), esancio Dubysos g. 39, Klaipédos mieste):

1.1. Pakeisti Sutarties 4 punkta ir iSdéstyti jj taip:

»-4. Perduodamame neatlygintinai naudotis Zemes sklype esanciy Zemés savininkui ar kitiems
asmenims nuosavybés teise priklausanciy statiniy ir jrenginiy naudojimosi sglygos, naujy pastaty,
statiniy statybos, keliy tiesimo, vandens telkiniy jrengimo ir kitos salygos, taip pat pastaty ir (ar)
irenginiy naudojimo sglygos pasibaigus Zemés sklypo panaudos terminui:

4.1. Zemés sklype statyti naujus statinius ar irenginius ir rekonstruoti esamus galima, jcigu‘

tokia statyba ar rekonstrukcija nepriestarauja teritorijy planavimo dokumentu nustatytam teritorijos
tvarkymo ir naudojimo reZimui;

4.2. pastaty ir (ar) jrenginiy naudojimo salygos pasibaigus Zemés sklypo panaudos terminui
sprendZiamos Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.*

2. Panaudos gavéjas jsipareigoja laikytis io susitarimo ir Istatymy. Uz jy nevykdymg jis
atsako pagal jstatymus.

3. §j susitarimg panaudos gavéjas savo léSomis per 3 ménesius nuo jo sudarymo dienos
iregistruoja Nekilnojamojo turto registre.

4. Sis susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais, kuriy vienas palickamas panaudos davéjui,
kitas perduodamas panaudos gavéjui.

5. Susitarimas yra neatsiejama 2005 m. gruodzZio 21 d. valstybinés Zemés panaudos sutarties

Nr. PN21/2005-0 Qudz
>
ﬁ% Saulené Narkuviené
)

Gt %? Saulius Budinas

Panaudos géy )
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KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

L ISAKYMAS
DEL ZEMES SKLYPO DUBYSOS G. 39A DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO

2005 m. birzelio~* d. Nr. AD 1- 773
Klaipéda

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo istatymo 26 straipsnio 4 ir 8
dalimis, Klaipédos miesto savivaldybés tarybos 2003 m. geguzes 21 d. sprendimu Nr. 1-108 , Deél
igaliojimy suteikimo Savivaldybes administracijos direktoriui® ir atsizvelgdama | Klaipédos
apskrities vir§ininko administracijos teritorijy planavimo dokumento 2005 m. birzelio 13 d.
patikrinimo aktg Nr. PL-117:

. Tvirtinu Zemes sklypo Dubysos g. 39A detalyji plang (pridedamas teritorijos
tvarkymo ir naudojimo bréZinys).

2. Nustatau, kad patvirtintas detalusis planas jsigalioja kita dieng po to, kai §is
isakymas paskelbiamas vietos spaudoje.

Sis jsakymas gali buiti skundZiamas Administraciniy byly teisenos Istatymo nustatyta tvarka
per vieng ménesj nuo jo paskelbimo dienos.

Administracijos direktore™>~—"""" N\ Judita Simonavidiate

D. Arku3auskiene
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PATVIRTINTA

106-A-7 \};‘\ 3

Vandentickio, lietaus ir hmlmm nuoteky tinkly ir irenginiy apsaugos zonal

(diametras iki 400 mln) (nuo vamzdyny asies) 5,0

("Specialiosios zemés ir misko naudojimo salygos"

Cius

Minimalus atstumas nuo antzeminés atviros mlunmhllu[ stovéjimo

aiksteles iki visuomeniniy pastaty, kai masing s11-50 - 10 ng

T 15

*1158

, XLIX skyrius, 197 punktas)

“|(STRZ.06.01:1999 "Miesty, miesteliy it kaimy susisiekimo sistemos™[™

__ VI skiyrius, 3.4 punktas, 11 lentelé)

: S aeare = - Formuojamo 7emés skiypo pagrinding tiksliné naudojimo paskirtis: 1 2 |1 - zemés sklypo naudojamo biidas In0m it
e o : b Kitos paskirties emé. 3 |2 - leistinas pastaty aukstis, m OOE:Q-OUT__-:
== c N RE— " - T 3 - leistinas Zemés sklypo uzstatymo tankumas, % \Um T
T . Formuojamo Zemés sklypo pagrindings tikslinés naudojimo paskirties naudojimo bidas: o & Z -
Aukstiy sistema - Baltijos N ] e b Visuomeninés paskiries teiorje 4+ leistinas Zemés sklypo ulstaiymo infensyviumas, %
Koordinagiy sistema - LKS 94 T /d/ . Foomol oo skly o pagiindinds ishisss s g paskinies o pobiiis:
Parcigos V. Pavards Paras " . — P Administraciniy pastaty statybes (savivaldybés archyvo, civilinés saugos valdymo ir bendrojo pagalbos centro pastato statybai). Atestato "WVAKARL PROJEKTAR" | Objektas: )
—= = Lo M. Stankevitiaus individuali jmoné . _ e . o Nr. Liepy g. 54, 1.T-92106 Khaipéda ZEMES SKLYPO DUBYSO0S G. 39A, KLAIPEDOJE
Infinicrius | M. Stankevicius tel. 8-612-84305 e-mail: mgeo@mail It b Lot e Oy e Rt sl it 0749 e i) ;ff e
g -] 5 Stai); il
| Licenzija Nr. 141TK-536, i¥duota 2004 m. kovo 22 d. P Leistinas zemés sklypo uistatymo tankumas 50 %; A051 PV J. Mureika HAS— |Brézinys: Laida
A g | [ Enessoes siypo istatymo ety 130 % A1088 |archcimel T Fiulys NI | TERITORIOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO
Klaipéda, teritorijos Dubysos g. (poZeminé sléptuvé) s IS R . i EZINY:
p o ek ed p . SifScmiiame Samis Sk pe Auraion vt e REZIMO BREZINYS M 1:500 0
skaitmeniné toponuotrauka P Smvivaldybes archyvo, civilinés sauges valdymo ir bendrojo pagalbos centro pastato statyba; — > —T = La
% T P Automobiliy stovéjimo ail3telés statyba; Planavimo organizatorius: S apas| Lapy
. Uzsakovas . Kompl. Nr. Mastelis Lapas | Lapy Data P Dalies [vaZiavimo, | automobiliy stovejimo aikStele, rekonstrukcija; SDP | Klaipédos miesto savivaldybés ad.tmﬁtracqa, L 0441-SDP-04
UAB "Vakary Projektai 1:500 1 1 2004.12.24 P Planuojamo pastato prijungimas prie miesto ki iy inZineriniy tinkly Liepy g. 11, LT-91502 Klalpeda 01 01
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Klaipédos miesto savivaldybés
administracijos dLraktpti'dus
2005 m. bn: ello 77d. Lsa‘kymu Nr. AD1- -

PLANUOJAMO ZEMES SKLYPO EKSPLIKACIIA

\ l:, '|.
Y Zéﬁés sklypo pagrindincs.r

'e'més‘ sklypo pagrindinés

PLANUOJAMO ZEMES SKLYPO KAMPY KOORDINATES

Zemés Zemés sklypo Zemés Femes skl ———
sklypo Nr. adresas sklypo Sl SKypa PRgHICING slinés nauda_]lmp tikslinés naudojimo
= 5 tiksliné naudojimo paskirtis 5
plane (siulomas) plotas, m' paﬂarﬁmc na;rdujnno budas phs!ﬂrbes naudojimo pobidis
Dubysos g. 39 Visuomenings— A
1 (esamo pastato 4122 Kitos paskirties Zemé S L (“““uﬂ‘ oD, Ervibes
adresas Dubysos g 394) paskirties teritorija =mgos ‘ﬂhm;‘:ﬂf‘ﬂg-gﬂ-““

Vaisl) binés Jemés s;-}sla:ta. prie esamo pastato (lmlks.lus Nr. 2199-880!—8018) formuojamas Zemés sklypas Nr. 1.

Formuojamo Zemés sklypo plotas:
4122 m*.

s % 3 Sklypo (jo dalies) kampy koordinatés
ngéﬂ;gs) k:;'lgl]:: QO d‘gﬁis oordinadiy sistema LKS-94
Nr. plane X Y Atstumas, m
1 6176730.11 3220715 14.03
2 6176743.49 322067.25 47.51
1 3 6176788.77 322052.89 66.34
4 6176808.35 322116.27 61.57
5 6176750.06 322136.11 67.63
GRETIMU ESAMU ZEMES SKLYPU EKSPLIKACIJA
Zemés 3 = Zemés SR :
sklypo Nr. Ze:angs sklypo sklypo T]kﬂ‘;’;z‘::?es 1}:320 Zemés sklypo savininkas, nuomininkas ar naudotojas
plane el plotas, m? auco) B
Kita R T 5 3
Sty . S UAB "Pajiirio investicijy grupe"
A Dlulespl28 | SO0 | e e amseus | (2emés sklypo kedastrinis N. 2101/0005:297)
B* - » - Valstybiné Zemé
Kita GSEB "Ratas"
c Dubysosg.31c | 2453 | (nc yemes i ne miskuy oo veiklai) | (#emés sklypo kadastrinis Nr. 2101/0005:185)

* Esamy garaZo paskirties pastaty valdytojas GSEB "Modulis”, Dubysos g. 33

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

| A rq Planuojamos teritorijos riba

Statybos linija

}//” Statybos riba

P \ ‘!/ Planuojamy Zemés sklypy ribos

/\/’ Esamy Zemés sklypy ribos

2 ..Q. ti.uk}ui:irengiﬂiqapsaugvszoms

| “0“0 Mmmmmm&mm&au 50

-

Visuomeninés paskirties teritorija

Statomy staliniy zona

" "®,_, & Vandentiekio, pavirsiniy (lictaus) ir buitiniy nuoteky

(A . z z =
@ [ ] ESETAS DUO Biviros stovejimo

] I" I | “l Automobiliy stovéjimo vietos

{li “I " Keleviy islaipinimo victos

\\\\\\\\

Esalm statiniai

Esama asfaltbetonio danga

O GH Esami gaisriniai hidrantai

Planuojami med¥iai

>< Griaunami statiniai

% [vaZiavimas - iSvaziavimas, eismo kryptis

REGLAMENTAI

PASTABOS

]-| Sklypo numeris

BHD?B Sklypo plotas, m?

1. Ukiné veikla turi biiti vykdoma laikantis apribojimy, nustatyty

"Specialiosiose Zemés ir misko naudojimo salygose”
(LRV nutarimas Nr. 343, 1992-05-12).

2. Suformuoto Zemés sklypo naudojimo apribojimus Zioréti

aiskinamajame radte - detaliojo plano teritorijos tvarkymo rezimo

pagrindiniy sprendiniy apradomojoje lenteléje,

Privalomas teritorijos tvarkymo ir naudojimo

rezimas;
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Specialiyjy reikalavimy, specialiyjy architektiiros
reikalavimy, specialiyjy  saugomos teritorijos
tvarkymo ir apsaugos reikalavimy struktiiros ir
iSdavimo tvarkos apraso

2 priedas

(Specialiyjy architektaros reikalavimy forma)

Klaipédos miesto savivaldvbés administracija

(i8duodancio subjekto pavadinimas)

SPECIALIEJI ARCHITEKTUROS REIKALAVIMAI

2017 m. balandZio 25 d. Nr. __SAR-41

Klaipéda

(specialiujy architekttiros reikalavimy nustatymo vieta (miestas / rajonas))

Duomenys apie statytojg

Fizinio asmens vardas, pavarde,

asmens kodas, adresas / juridinio

asmens pavadinimas, kodas,

buveinés adresas Klaipédos miesto savivaldvbé, kodas 188710823, Liepu g. 11, Klaipéda
RySio duomenys

El. pastas info(@klaipeda.lt tel. mob. tel. 846 396094 faks.

Duomenys apie statinio projekta
Pavadinimas Gyvenamosios paskirties 6.4 (ivairiy socialiniy grupiy asmenims) moduliy
Dubysos g. 39, Klaipédoje, statvbos projektas

Duomenys apie statinj:

Statybos riigis nauja statyba

Pastato atnaujinimas( modernizavimas) Ne

Paskirtis _-  Busima paskirtis _gvvenamoji (6.4)
Kategorija _- Bisima kategorija  nevpatingas
Zemés sklypo (-y) kad. Nr. 2101/0005:330

Unikalus Nr. 4400-0525-9030

Adresas (-ai) (jei suteiktas) Dubysos g. 39, Klaipéda
Saugoma teritorija _INe

Kultiiros paveldo objekto teritorija _Ne
Kultiiros paveldo vietove ~_Ne

Kulttros paveldo statinys _Ne

Kultiiros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultiiros paveldo vietovés apsaugos zona  INe
Kity statiniy apsaugos zona (-o0s) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisés
aktuose nustatyti norminiai atstumai iki

kity statiniy ir (ar) objekty arba kitokie

teisés aktuose nustatyti statiniy statybos
ribojimai dél kity (esamuy) statiniy Ne
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STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTUROS REIKALAVIMAI

1. Zemés sklypo tvarkymas (apZeldinimo, aptvérimo, reljefo formavimo principai, zaidimy ir kitos
aikStelés, automobiliy stovéjimo vietos ir kita)

1.1. Vadovautis Klaipédos miesto savivaldybés administracijos direktoriaus 2005-06-17
isakvmu Nr. AD1-1131 patvirtintu detaliuoju planu. Sklvpo plane nurodyti atstumus tarp
objekty ir sklypu ribu, privaziavimo kelius. Automobiliu apsisukimo, stovéjimo vietas. Siuk§liu
Konteineriu vietas projektuoti sklvpo ribose. Atlikti vertikalu planavima, organizuojant
vandens nuvedima taip, kad nepaZzeisti kaimynu interesu. Pateikti sklypo sutvarkymo (sklypo
plano) dali iki gatviu vaZiuojamosios dalies. Garantuoti sklandu prisiriSima _prie miesto
susisickimo_sistemos. Numatvti ir suprojektuoti visus privalomus sklvpo elementus pagal
numatomas patalpu paskirtis.

2. Statiniy statybos linijos nustatymas gatviy (keliy) raudonujy linijy atzvilgiu  pagal detaluji plana

3. Leistinas statiniy (pastaty) auk3tis metrais nuo Zemés pavir3iaus, statiniy auk§€io absoliutiné altitude, auksty
skaitius  pagal detaluji plana

4. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo tankis pagal detaluji plana

5. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo intensyvumas ar uZstatymo tirio rodiklis (pramonés ir sandéliavimo objekty ir
(ar) inZinerings infrastruktiros teritorijose) pagal detaluji plana

6. Uzstatymo tipas pagal detaluji plana

7. Priklausomuyjy Zeldyny ir Zeldiniy dalys Zemés sklype (procentais) pagal detaluji plana

8. Statiniy iSdéstymas zemés sklype gretimy sklypy atzvilgiu pagal detaluji plana

9. Rekomendacija nepriklausomam
ekspertiniam architektiros vertinimui -

10. Architektiiros konkursy rengimas
reik§mingiems urbanistikos objektams -

11. Visuomenés informavimas apie visuomenei svarbiy statiniy ir statiniy, kuriems
Teritorijy planavimo jstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradzia__ -

12. Pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 24 straipsnio nuostatas specialieji architektiros reikalavimai galioja 5
metus nuo ju iddavimo dienos, jeigu negautas statyba leidZiantis dokumentas. Gavus statyba leidzianti dokumenta,
specialieji architekttiros reikalavimai galioja iki statybos procediiry uzbaigimo dienos.

13. Jeigu konkretlis specialieji architektiiros reikalavimai nenustatomi, tai jra¥oma atitinkamuose 2 priede nurodytos
formos punktuose.

14. 3-9 punktuose iSvardinti reikalavimai nustatomi, kai Teritorijy planavimo jstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais
neparengti detalieji planai. 9

Specialiuosius architektiiros reikalavimus idave

Architektiiros poskyrio vedéjas ' ,L/ Marijus Mockus
(i8davusio asmens pareigos) (paraﬁ\::\‘dma) (vardas, pavarde)

R.Narbutiené, tel. (8 46) 39 61 52, el. p. rasa.narbutiene@klaipeda.lt
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KLAIPEDOS VANDUO

A K C I N E B ENDUJ R O V E
Klaipédos miesto savivaldybés administracijai 2017-04-12 Nr.2017/S.6/3-514
Liepy g. 11, Klaipeda 12017-04-03 gautg praSyma

PRISIJUNGIMO SALYGOS

Vandens tiekimui ir nuoteky nuvedimui Klaipédos mieste
Objekto pavadinimas ir adresas: Gyvenamosios paskirties (jvairiy socialiniy grupiy asmenims)
moduliy Dubysos g. 39, Klaipédoje, statybos projektas.

Statytojas (uzsakovas): Klaipédos miesto savivaldybés administracija, tel. 396 094.

Geriamo vandens tiekimui statytojas (uZsakovas) privalo:

Vandentiekio tinkly prijungima projektuoti prie AB ,,Klaipédos vanduo* vandentiekio tinkly.

Ivado atjungimui, lengvai prieinamoje vietoje, turi biiti jrengta europietiSko tipo tinkly
uzdaromoji armatiira.

Vandens apskaitos mazgg numatyti specialiai tam skirtoje, esanéioje prie artimiausios lauko
vandentiekiui iSorinés sienos ir lengvai prieinamoje patalpoje, kurioje oro temperatiira biity ne
zemesné kaip +5°C. Apskaitai naudoti jvadinio tipo vandens skaitiklj. Vandens apskaitos mazge uz
jvadinio vandens skaitiklio numatyti atbulinj voZtuvg griztamojo srauto uzdarymui i$ statiniy vidaus
vandentiekio tinkly. Vandens apskaitos mazgas turi atitikti STR 2.07.01:2003 reikalavimus.
Buitiniy nuoteku nuvedimui j miesto tinklus statytojas (uzsakovas) privalo:

Buitiniy nuoteky tinkly prijungimg projektuoti prie AB ,,Klaipédos vanduo* buitiniy nuoteky
tinkly.

ISleidZiamy buitiniy nuoteky terSaly koncentracijos neturi virSyti Nuoteky tvarkymo
reglamente (patvirtintas 2006-05-17 LR aplinkos ministro jsakymu Nr.D1-236 su vélesniais
pakeitimais) nurodyty dydziy.

Suliniams naudoti hermetikus kalaus ketaus Suliniy danggius su gumuota tarpine.

PavirSiaus ir drenazo vandens nuvedimui statytojas (uZsakovas) privalo:

PavirSiniy nuoteky tinkly prijungima projektuoti prie artimiausiy centralizuoty pavirSiniy
nuoteky tinkly.

PavirSiniy nuoteky ir drenazo vandenys negali biiti $alinami j buitiniy nuoteky tinklus.

Kiti reikalavimai:

ISlaikyti tinkly apsaugos zony reikalavimus, bei tinkly normatyvinius jgilinimus,
reglamentuotus galiojanciais teisés aktais.

[rengiant Sulinius vandeningame grunte, vadovautis STR 2.07.01:2003 p.320.6. ir p.417.4.
reikalavimais.

Nustatyta tvarka gauti AB ,,Klaipédos vanduo” pritarimag projektui. Siekiant uZtikrinti sklandy
projekto sprendiniy derinima, prie§ pateikiant projekta statybg leidzian¢io dokumento gavimui,
vieng projekto popierinj egzemplioriy ir vieng skaitmeninj variantg (pdf formatu) pateikti AB
,,Klaipedos vanduo®.

Priduodant objekta, pateikti AB ,,Klaipédos vanduo” tinkly geodezines nuotraukas ir vieng
geodezinés nuotraukos kopijg skaitmeniniame variante.

Naudojimasis vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo paslaugomis b

arties - draudZiamas.
P

Plétros departamento direktorius Vytautas Valantinas

7. Stropus, tel. (8 46) 466 156, faks. (8 46) 466 179, el. p. zilvinas.stropus@vanduo.lt

Akciné bendrové ,,Klaipédos vanduo®“  RySininky g. 11 Tel. (8 46) 46 61 56

Kodas 140089260 LT 91116 Klaipéda Faks. (8 46) 46 61 79

PVM kodas LT 400892610 www.vanduo.lt El. p. ofisas@vanduo.lt
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AB , Energijos -
skirstymo operatorius”

eso
Parengta: 2017.10.19,
PRIJUNGIMO SALYGOS NR. TS17-43471 Galioja iki: 2020-10-19
Klientas: KLAIPEDOS M. SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA
Kliento kontaktiniai duomenys: Liepy g. 11, Klaipéda, Klaipédos m. sav., +37065937907,
ricardas.zulcas@klaipeda.lt
Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties pastatas
Objekto adresas: Dubysos g. 39, Klaipéda, Klaipédos m. sav.
Investicinio projekto Nr.: E1N3743471
Kliento paraiskos Nr. 17-43471 Elektros energlgots tlek_l_mo patikimumo Atv_ad(; tlpas
duomenys ategorija (vienfazis,
I || 1] trifazis)
Esama leistinoji naudoti galia ) i )
(KW):
Nauja leistinoji naudoti galia (kW): - - 58 Trifazis
IS viso leistinoji naudoti galia -
(KW): - - 58 Trifazis
Komercinés apskaitos spintos spalva:
ISmanioji apskaita: NeuZsakyta
1. Sios prijungimo salygos i$duodamos Kliento objekto, esanéio Dubysos g. 39, Klaipéda,

Klaipédos m. sav., prijungimui prie AB ,Energijos skirstymo operatorius (toliau — Bendrové)
skirstomuyjy tinkly. Objekto elektros jrenginiy prijungimui parinktas optimalus prijungimo taskas
atsizvelgiant j techninius ir ekonominius rodiklius.

2. Nuosavybés ir turto eksploatavimo riba nustatoma ant kabelio (atvado), nutiesto i$
komercinés apskaitos spintos (KAS) j savininko objekto vidaus elektros tinklg, prijungimo gnybty

3. Kliento veiksmai jgyvendinant Objekto prijungima:

3.1. Parengti elektros jrenginiy prijungimo projektg pagal Siy Prijungimo salygy 4 punkto techninius
sprendinius. Projektas turi atitikti STR ,Statinio projektavimas® bei Bendrovés technologinés tinklo
plétros strategijos ir Bendrovés reikalavimus techniniams bei darbo projektams, paskelbtus
internetiniame puslapyje www.eso.lt. Projekto parengimui galite kreiptis j reikiamg kvalifikacijg turincias
projektavimo jmones. Dél projektui rengti reikalingos techninés informacijos ir atsakingy Bendrovéje
asmeny kontakty galite kreiptis klienty aptarnavimo telefonu 1802, elektroniniu pastu info@eso.It arba j
Bendrovés Klienty aptarnavimo centrg ,Gilé" kurj Jums patogiausia pasiekti (Klienty aptarnavimo
centry adresai - www.eso.lt Kontaktai / Klienty aptarnavimo centrai ,Gilé"). Kreipiantis nurodykite Siy
salygy numer;j ir savivaldybe kurioje yra projektuojamas objektas.

3.2. Parengto projekto skaitmenine versijg patalpinti internetiniame puslapyje www.eso.lt
—>Partneriams—>Elektros darby tiekéjams ir rangovams—->Naujy klienty prijungimo projekty pateikimas).
(Bréziniai ir schemos DWG bylose AUTOCAD-2007 versija, kiti dokumentai PDF bylose).

3.3. Pasirasyti prijungimo paslaugos sutartj ir sumokeéti sutartyje nurodytg prijungimo paslaugos
mokestj. Sutartj pasiraSyti galite www.manogile.lt arba Bendrovés Klienty aptarnavimo centre ,Gilé“
kurj Jums patogiausia pasiekti (Klienty aptarnavimo centry adresai - www.eso.Ilt Kontaktai / Klienty
aptarnavimo centrai ,Gile“). Bendrove, gavusi pasirasytg prijungimo paslaugos sutartj ir sumokéta,
prijungimo paslaugos sutartyje nurodyta, jmoka, organizuos rangovo parinkimg ir preliminariai per 40
kalendoriniy dieny, po prijungimo darby rangos sutarties pasiraSymo su viesgjj pirkimg laiméjusiu
Centriné bastine Rekvizitai

AB ,Energijos skirstymo operatorius® Informacija klientams Tel. 1802 Jmonés kodas 304151376

Aguony g. 24 Tel. (8 5) 277 7524 PVM kodas: LT100009860612

03212 Vilnius, Lietuva Faks. (8 5) 277 7514 Registro tvarkytojas V| Registry centras
www.eso.lt El. p.: info@eso.lt
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AB , Energijos -
skirstymo operatorius”

eso

rangovu, suteiks prijungimo paslaugg. Prijungimo paslaugos suteikimo terminas gali keistis,
atsizvelgiant j parengto projekto techninius sprendinius, darby sezoniSkumg ar pasikeitus teisés akty
reikalavimy nuostatoms.

3.4. Vadovaujantis Elektros jrenginiy jrengimo bendruyjy taisykliy reikalavimais jrengti elektros linijg
(toliau - jvada), nuo Objekto vidaus elektros paskirstymo skydo iki komercinés apskaitos spintos
jrengiamos, kaip nurodyta Siy Prijungimo salygy 4 punkte. Jvado jrengimui galite kreiptis | reikiamg
kvalifikacijg turinCias jmones.

3.5. Atlikti Objekto elektros tinklo ir jvado, iki nuosavybés ribos su Bendrove, techninés buklés
jvertinima. Klientas pateikia Objekto elektros tinklo schemg, varzy matavimo protokolus bei kitus
jstatymais numatytus dokumentus Valstybinei energetikos inspekcijai (toliau - VEI). Objekto elektros
tinklas yra parengtas prijungti prie elektros operatoriaus elektros tinklo, kai VEI inspektorius, nerades
trdkumy, patvirtina iSduodamas pazyma apie jrengty elektros jrenginiy techninés buklés patikrinima.
Daugiau informacijos galite rasti www.vei.lt.

3.6. Elektros jrenginiams, kuriems dél sudétingy gamybiniy procesy yra bitinas ypatingai stabilus
elektros energijos tiekimas ar persiuntimas, t. y. didesnis elektros energijos tiekimo ar persiuntimo
(jtampos) stabilumas, nei numatytas LST EN 50160 ,VieSyjy skirstomyjy tinkly tiekiamos elektros
jtampinés charakteristikos“ standarto nuostatose, rekomenduojama jsirengti vietines technines
priemones (jtampos stabilizatorius, autonominius elektros energijos Saltinius ir kt.), mazinancias
jtampos svyravimus, trumpuosius ir ilguosius pertrikius. Techniniy priemoniy jdiegimas numatomas
Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisykliy, patvirtinty energetikos ministro 2013 m. gruodzio 4 d.
Jsakymu Nr. 86 punkto nuostatomis, ,Vartotojas (iSskyrus buitinj vartotojg) privalo jdiegti technines
priemones, reikalingas technologiniams procesams saugiai sustabdyti ir galimiems nuostoliams
iSvengti ar maksimaliai juos sumazinti“. Plaiau www.eso.It.

3.7. Informuojame, kad pasikeitus pareikalaujamos galios poreikiui arba patikimumo kategorijai,
reikalinga pateikti naujg paraiSkg su naujais paraiSkos duomenimis. Bendrové gavusi naujg paraiskg
parengs naujas prijungimo salygas.

3.8. Prijungimo salygos Nr. TS17-13548 laikomos negaliojan€iomis.

4. Techniniai sprendimai AB ,,Energijos skirstymo operatorius* elektros tinklo daliai

4.1. Jrengti prie Kliento sklypo ribos (laisvai Klientui ir Bendrovés personalui prieinamoje vietoje) 0,4 kV
kabeliy skirstomaja komercinés apskaitos spintg (toliau KS/KAS) su trifaziu 125 A automatiniu
iSjungikliu, srovés transformatoriais 150/5 A ir elektros energijos apskaitos skaitikliu.

4.2. KS/KAS prijungti nuo esamos 0,4 kV elektros kabeliy linijos ,TR-161 - KS7-23 [|* (i§
transformatorinés TR-161) jsiterpiant j ja. Prijungimui nutiesti 0,4 kV 70 mm? skerspjavio kabeliy linijg (-
as).

4.3. Projektuojamame KS/KAS kabeliy linijjos "L-KS7-23 |" (i§ transformatorinés TR-161) apsaugai
jrengti saugikliy kirtikliy blokg su 63 A saugikliais.

4.4. Esamos 10/0,4 kV transformatorinés TR-161 0,4 kV skirstyklos |-os Syny sekcijoje prijungimo
grupéje Nr. 14 "L-Civil. g. sléptuvé-1", esamus 250 A saugiklius pakeisti j 160 A saugiklius.

5. Kita informacija

5.1.  Elektros energijos prijungimo procesg galite stebéti AB ,Energijos skirstymo operatorius®
savitarnos svetainéje www.manogile.lt, skiltyje ,Paraiskos ir prasymai“.

Daugiau aktualios informacijos dél elektros jrenginiy prijungimo tolimesniy zingsniy bei kity AB
.Energijos skirstymo operatorius® teikiamy paslaugy galite rasti www.eso.lt arba suzinoti klienty
aptarnavimo telefonu 1802.

Skambuciai apmokestinami pagal Jusy pasirinkto rySio operatoriaus taikoma tarifg ar mokéjimo plang.

Centriné bastine Rekvizitai

AB ,Energijos skirstymo operatorius® Informacija klientams Tel. 1802 Jmonés kodas 304151376

Aguony g. 24 Tel. (8 5) 277 7524 PVM kodas: LT100009860612

03212 Vilnius, Lietuva Faks. (8 5) 277 7514 Registro tvarkytojas V| Registry centras
www.eso.lt El. p.: info@eso.lt
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AB , Energijos -

skirstymo operatorius”

> &
- S . -~
patvirtino InZinierius SAROCKA JUOZAS <~ =77
parengé InZinierius POCEVICIUS GINTARAS “=
Centriné bastiné Rekvizitai
AB ,Energijos skirstymo operatorius® Informacija klientams Tel. 1802
Aguony g. 24 Tel. (8 5) 277 7524
03212 Vilnius, Lietuva Faks. (8 5) 277 7514
www.eso.lt El. p.: info@eso.lt

eso

Jmonés kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas V| Registry centras
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@ Telia

Klaipedos m. savivaldybe
Liepy g. 11, LT-92138 Klaipeda
martinaitis.tomas@gmail.com 2018.01.12

PRISIJUNGIMO SALYGOS Nr. 2018-00127

Statytojas (uzsakovas): Klaipédos m. savivaldybe

Statytojo (uzsakovo) adresas: Liepy g. 11, LT-92138 Klaipeda

Objekto pavadinimas ir vieta: Gyvenamosios paskirties (jvairiy socialiniy grupiy asmenys) moduliy
Dubysos g.39, Klaipedoje, statybos projektas

Telekomunikacijy tinklo elementy prisijungimo salygos:

1. Numatyti reikalingas priemones telekomunikacijy tinkly i¥saugojimui. Telekomunikacijy tinklai neturi
patekti po statiniais ar | kelio vaziuojamajg dalj. ISlaikyti atstumus pagal techninius reikalavimus nuo
telekomunikacijy tinkly iki statiniy, inZineriniy tinkly bei planuojamo 2emes pavirsiaus.

2. Gauti projektavimo salygas telekomunikacijy tinkly elementams perkelti ir pasiragyti sutartj del
telekomunikacijy tinkly elementy perkélimo salygy nustatymo, jeigu negalima jy i§saugoti pagal 1-o punkto
reikalavimus.

3. Suprojektuoti ir jrengti rySiy kabeliy kanaly jvadus PVC d100 mm nuo artimiausio rysiy Sulinio,
einandciais inzinieriniy komunikacijy koridoriais.

4. Pastaty viduje suprojektuoti ir jrengti vidaus telekomunikacijy tinklg, naudojant ne Zemesnés kaip
penktos kategorijos varinius vytos poros kabelius.

5. Objekto statybos uzbaigimo komisijai pateikti paslépty darby aktus, jrodancius kad elektroniniy rysiy

infrastruktiros elementai naujai pastatyti ar esami buvo tinkamai i§saugoti/perkelti ir atitinka RRT
»Elektroniniy rysiy infrastruktdros jrengimo, Zymejimo, priezidros ir naudojimo taisykliy” reikalavimus.

6. Projektavimo dokumentus ir paslaugy teikimo sglygas, derinti Telia Lietuva, AB.

7. Darbai gali buti pradéti ir vykdomi tik darby atlikimo vietoje esant Telia Lietuva, AB jgaliotam
atstovui.

Kiti reikalavimai: gauti papildomas sglygas i§ jmoniy, bei organizacijy, kuriy kabeliai patenka |
statybos zona.

Infrastruktdros padalinio Tinklo resursy administravimo
4 komandos vyresnysis inZinierius -~ Kestutis Venclovaitis

R.BruZiene, 8686 45965, el. p. rita.bruziene@telia.lt

Telia Lietuva, AB

Lvovo g. 25, 03501 Vilnius Juridiniy asmeny registras
Tel. (8 5) 262 1511, e. p. info@telia.t Kodas 1212 15434
www.telia.lt



NACIONALINESZEMESTARNYBOS
PRIE ZEMES UKIO MINISTERIJOS
KLAIPEDOSMIESTO IR NERINGOSSKYRIUS

Gavéjas: Nr. SUVA- -(8.53.E)
Klaipédos miesto savivaldybé 12018-02-02 Nr. GST-1460
Liepy g.11

DEL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INZINERINIUS TINKLUS
IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BUTINUS STATINIUS VALSTYBINEJE
ZEMEJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ZEMES SKLYPAI

Nacionalinés zemes tarnybos prie Zemés tikio ministerijos Klaipédos miesto ir Neringos
skyrius, atsizvelgdamas j 2018-02-02 prasyma Nr. GST-1460, nepriestarauja del siy objekty Siy
objekty tiesimo / statybos / rekonstravimo valstybinéje zeméje, kurioje nesuformuoti zemeés sklypai:

Susisiekimo komunikacijy, inzineriniy | kitas transporto tinklas "Nuovaza', péiyjy takas
"Péstiyjy dviraciy takas', pésCiyjy takas "PésCiyjy dviraciy
takas', lietaus kanalizacija " Lietaus nuoteky tinkla", rysiy
statiniy pavadinimas (-ai), rasis (-ys) | (silpnos srovés) tinklas "Rysiy tinklai"

tinkly ir jiems funkcionuoti bitiny

Zemés sklypo (-y) kadastro Nr., | 2101/0005:330 Dubysos g.39

adresas (-ai)*

Pastato (-y) unikalus Nr., adresas (-

ai)*

Objekto (-y) pavadinimas(-ai)*

* Nurodoma, kai planuojamatiesti susisiekimo komunikacijas, inzinerinius tinklus j konkrety zemes sklypa arba konkrec¢iam statiniui
aptarnauti.

Sis sutikimas galioja tik pridedamame brézinyje nurodytoms susisiekimo komunikacijoms,
inzineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti batiniems statiniams statyti pridedamame
brézinyje pazymétoje vietoje. Pridedamas brézinys yra neatsiejama Sio sutikimo dalis.

Susisiekimo komunikacijos, inzineriniai tinklai turi bati nutiesti ir jiems funkcionuoti batini
statiniai turi bati pradéti statyti per 3 metus nuo sutikimo isdavimo datos. Nepradéjus tiesti
susisiekimo komunikacijy, inzineriniy tinkly ir statyti jiems funkcionuoti batiny statiniy per 3
metus, sutikimas nustoja galioti ir nustatyta tvarka turi bati gautas naujas sutikimas.

Biudzeting jstaiga, Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188704927.
Skyriaus duomenys: Danés g. 17, LT- 92117 Klaipéda, tel. 8 706 85 501, faks. 8 706 86 965, €. p.

PR P DD N

BUREAD VERITAS |
Canification
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Pasibaigus isduoto sutikimo terminui, pagal sutikima nutiestos susisiekimo komunikacijos,
inzineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti batini statiniai turi bati nukelti jy savininko lésomis,
iSskyrus atvejus, kai asmeniui isduotas naujas sutikimas arba kai nutiestoms susisiekimo
komunikacijoms, inzineriniams tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti batiniems statiniams
naudotis ir juos aptarnauti yra nustatytas servitutas.

Pasibaigus sio sutikimo terminui pagal sutikima nutiestos susisiekimo komunikacijos,
inzineriniai tinklai ar jiems funkcionuoti batini statiniai per 20 darbo dieny turi bati nukelti ir
valstybiné zemé sutvarkoma taip, kad ji baty iki sutikimo isdavimo dienos buvusios biklés. Apie
tai privaloma rastu per 5 darbo dienas po valstybinés zemés sutvarkymo informuoti Nacionalinés
zemes tarnybos prie Zemés iikio ministerijos Klaipedos miesto ir Neringos skyriy.

PRIDEDAMA. 1 lapas.

-; ‘n'g gnz'

e,

Atkurtai
L

x
JFLietuvai

Saulené Narkuvieng, tel. 8 706 85 501, €l. p. saulene.narkuviene@nzt.|t

44429172
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2018-02-02 PRASYMO NR. GST-1460 Iél_)UOTI SUTIKIMA TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INZINERINIUS TINKLUS
BEI STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BUTINUS STATINIUS VALSTYBINEJE ZEMEJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ZEMES
SKLYPAI, PRIEDAS

M1:500

2 Macionaling Zemés tarnyba prie ZUnE geoportal it

Sutartiniai Zyméjimai

Sutikimo objektai {linijos)

Dujokiekio tinklai

= Gatves

Lietaus kanalizacijos tinklai
Nuateky kinklai

Ruiai

— Silumnos tiskima kinklai

Kitos susisiekimo komunikacijos

Sutikimo objektai {poligonai)
[ |pujotiekio tinklai

W s

| |ligtaus kanalizacijos tinklai
:lNucutekJ.[ kink]ai

[ Jrysiai

.§ilumns kiekimo Einlklai

|:|Kitu:us susisiekimo komunikacios

Sutikimo objektai (taskai)

2 Dujotiekia tinklai

@ Gabves

@ Lietaus kanalizacijos tinklai

& Nuoteky tinklai

O ReyEia

& Silumos tiekimo binklai

% Kikas susisickirng komuonikacijos

== Elzktros tinklai
—Keliai
==Nemokorizuaky transporto priemoniy takai
= Pésdigjy takai
= Yandentickio tinklai
Kiti inZineriniai tinklai

.Elektros tiriklai

| [

.Nemu:utc:rizuutq ktransporto priemoniy takai
Bl Pestiviy takai

.'l.-'andentiekjcu tinklai

[ kit inzineriniai tinklai

& Elektros tinklai

& Kelisi

& Mermokaorizuoty transporko priemaoniy bakai
& Péscigjy takai

& andentigkio tinklai

& Kiti inZineriniai binklai

Prasymo teikéjas

Klaipédos miesto savivaldybé

Nacionalinés
zemes tarnybos
prie Zemés tkio
ministerijos

teikiamas
praSymas

Nacionaliné zemés tarnyba prie
Zemes 0kio ministerijos, Klaipédos m.
padalinys, kuriam |ir Neringos skyrius
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PROJEKTO ,,LAIKINO APNAKVINDINIMO NAMU STEIGIMAS* PAGAL PRIEMONE NR.08.1.2-
CPVA-R-407 .SOCIALINIU PASLAUGU INFRASTRUKTUROS PLETRA* PROJEKTINIU
PASIULYMU PRISTATYMO
PROTOKOLAS

2016 m. lapkritio 4Jd. Nr. ADM1-¢77
Klaipeda

Posédis jvyko 2016 m. lapkri¢io 10 d. Posédzio pradzia 10:00 val.

Posédzio sekretoré — Projektu skyriaus Projekty atrankos ir analizés poskyrio vyr. specialist¢ Loreta

Katiniené

Posédzio pirmininkas — Saulius Budinas, Administracijos direktorius;

Dalyvauja:

Saulius Budinas, Administracijos direktorius;

Elida Mantulova, Administracijos direktoriaus pavaduotoja;

Raimonda GruZiené, Zemétvarkos skyriaus vedéja;

Kastytis Macijauskas, Urbanistinés plétros departamento direktorius:

Elona Jurkeviciene, Projekty skyriaus vedéja;

Loreta Katiniené, Projekty skyriaus Projekty atrankos ir analizés poskyrio vyr. specialisté;

Inesa Gustaitiené, Statybos ir infrastruktiros plétros skyriaus Projekty jgyvendinimo priezitiros
poskyrio vyr. specialisté;

Indré Buteniené, Strateginio planavimo skyriaus vedéja;

Audroné Liesyté, Socialinés paramos skyriaus vedéja;

Audra Daujotiené, Socialiniy reikaly departamento direktore;

Alma Kontrimaité, B] Klaipédos miesto nakvynés namu direktore:

Artiiras Sulcas, Mero pavaduotojas;

s —

Zydriné Gauduté, UAB ,.Progresyviis projektai* architekté.

DARBOTVARKE. Dél socialinio projekto ,,Laikino apnakvindinimo namy steigimas®, planuojamo
jgyvendinti pagal priemong Nr. 08.1.1-CPVA-R-407 ,Socialiniy paslaugy infrastruktiiros plétra®,
pakoreguoty projektiniy pasililymy pristatymo. Praneséjas, paslaugos teikéjas UAB ..Progresyviis projektai.

SVARSTYTA. Pakoreguoty projektiniy pasitilymy pristatymas, dél Laikino apnakvindinimo namy
steigimo galimybiy, sklype Dubysos g. 39 A, Klaipedoje.

Buvo pristatyti pakoreguoti projektiniai pasitlymai (IIl ir IV variantai), pagal Klaipédos miesto
savivaldybés administracijos atstovy pastabas, i3sakytas 2016 spalio 20 d. Moduliniai namai iSdéstyti vienu
aukstu arba dviem aukstais, ta¢iau dviem moduliams suprojektuoti vieni laiptai. Sklypas aptvertas tvora ir
numatytas vienas jvaziavimas su kontroliuojamais vartais. Automobiliy parkavimo vietos suplanuotos prie
ivaZiavimo j teritorija.

Socialinés paramos skyriaus vedéja Audroné Liesyté pastebéjo. kad geriau statyti vieno auksto, del
saugumo uztikrinimo socialinés rizikos asmenims ypa¢ ziemos metu, ir socialiniy darbuotojy darbo salygy.

Mero pavaduotoja Judita Simonaviciateé taip pat pritaré moduliniy namy iSdéstymui vieno auksto, nes
svarbu atsizvelgti | Zmoniy kategorija ir aptarnaujanéio personalo galimybes.

Administracijos direktorius Saulius Budinas pateiké pastaba, jei moduliai bus statomi tik vieno auksto,
inaudojamas visas sklypo uzstatymo plotas. Ziiirint j perspektyva, gal naudingiau bty statyti dviem aukstais
ir palikti tusé¢io ploto.
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NUTARTA:
1. Pritarti IV projektinio pasitlymo variantui - modulius statyti vieno auksto, tik administracijos patalpas

dviem aukstais.

2. Projektavimg ir inZinerines paslaugas pirkti kartu su rangos darbais ir jau pradéti ruosti statinio
projektavimo uzduotj, nelaukiant projekto finansavimo sutarties pasiraS§ymo datos.

3. Projektavimo uzduotyje (techninése salygose) numatyti: ivaziavima | teritorijg i§ esancios gatveés
(neprojektuoti atskiro jvaziavimo), langus projektuoti tik i§ vienos puses.

oY

Posédzio pirmininkas (A »44’ 7 Saulius Budinas
Posédzio sekretoré / AM% Loreta Katiniene

65



MODULIY KOMPLEKSAS

[

VAIZDAS NUO DUBYSOS GATVES

VAIZDAS NUO DUBYSOS GATVES

@P ROGRESYVUS PROJEKTAIjckovas KLAIPEDOSMIESTO SAVIVALDYBE
Www.pprojektai.lt

J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipeda

Ao Nr uenvenog &7, LT- 92122, Klalpida| - eppyy/ 1Al VAIZDAI Variantas Nr.4
A7 | PV D. Zubavicien: \ ﬁgﬁ; 501&1021 SOCIALINIU PASLAUGL (LAIKINO APNAKVINDINIMO)
; ) / INFRASTRUKTUROS PLETROS GALIMYBIU KLAIPEDOS MIESTE
Arch 1 Z. Gauduté ,g\’l’/ 20160021 oo IEKTINIS PASIOLYMAS

11
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VAIZDAS NUO DUBYSOS GATVES

FASADIJ APDAILOS MEDZIAGU LENTELE:

Spalva ‘

Fyma Pavadinimas
| Fibrocementinés plokstes (g;&;jt P545)
Fibrocementinés plokités (é]: ;:T;m P333)
Fibrocementings plokstes g‘(?;x;ﬁlﬁp;}g;ﬁ)
Tarings Skabos raides Pilka

MODULIY KOMPLEKSAS

VAIZDAS NUO DUBYSOS GATVES

gFROGRESYVUS
X

PROJEKTAI

www.pprojektal.lt

J.Zauervemo g, 5-7. LT- 92122, Kiaipeda

U#sakovas: KLATPEDOS MIESTO SAVIVALDYRE

SPALVIMIS SPRENDIMAS Variantas Nr, |

Atestate Nr. Tel.(8-46)21607 1, info@pprojektal 1t
amses | v G. Zubevitivs _| 201711 | GyVENAMOSIOS PASKIRTIES (JVAIRIY SOCTALINIU GRUPTU
A047 | PDV D. Zubavisiens 2017-11 | ASMENIMS) MODULIY DUBYSOS G. 35, KLAIPEDOIE,

i STATYBOS PROTEKTAS
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MODULIY KOMPLEKSAS

VAIZDAS NUO DUBYSOS GATVES

VAIZDAS NUO DUBYSOS GATVES

FASADU APDAILOS MEDZIAGY LENTELE:

A PROGRESYVUS PROJEKTAI
Q Www. pprojeki
JZauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipéda

Atestato Nr.

Uzsakovas: KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBE

.pprojektai It

Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt

SPALVINIS SPRENDIMAS Variantas Nr.2

Zyma Pavadinimas Spalva
Fibrocementinés plokstes :_"CU:’T:[“ Paz3)
Fibrocementinés plokstés (Ta:‘c.;;tpgggo)

1 Tarines iskabos raidés | Pilka

27865

G. Zubavigius 2017-11

A947

D. Zubaviciens 2017-11

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (IVAIRIU SOCIALINIYU GRUPIY
ASMENIMS) MODULIU DUBY SOS G. 39, KLAIPEDOJE,

STATYBOS PROJEKTAS
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MODULIY KOMPLEKSAS

VAIZDAS NUO DUBYSOS GATVES

FASADU APDAILOS MEDZIAGY LENTELE:

VAIZDAS NUO DUBYSOS GATVES

PROGRESYVUS
Q

JZauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipéda

PROJEKTAI
Www.pprojekta.It

Uzsakovas: KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBE

SPALVINIS SPRENDIMAS Variantas Nr.3

Zyma Pavadinimas Spalva
Fibrocementinés plokstes m’ﬁt P545)
Fibrocementinés plokstes %«?/rzrit Pa33)
Fibrocemertinés plokstés (zg::gm Po26
Fibrocemertinés plokstés (Tg;?bi tpgg?o)

1 Tarinesiskabosraidés | Pilka

Atestato Nr. Tel.(8-46)216071, info@pprojektai It
27865 PV G. Zubavicius 2017-11
A947 PDV D. Zubaviciens 2017-11

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (IVAIRIU SOCIALINIYU GRUPIY
ASMENIMS) MODULIU DUBY SOS G. 39, KLAIPEDOJE,
STATYBOS PROJEKTAS
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Originalas nebus

siun¢iamas
KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACIJA
UAB ..STATYBOS PROJEKTU 204F-03-0F Nrl4.3%7.)]-P-23G
EKSPERTIZES CENTRAS* | Nr.

Kestu¢io g. 59/27, LT-08124 Vilnius
zZita(@ekspertize.com

Kopija: UAB ,,Progresyviis projektai*
J. Zauerveino g. 5-7, Klaipéda
zydrune@pprojektai.lt

DEL SKLYPO DUBYSOS G. 39

Mes, Klaipedos miesto savivaldybe, organizuojame techninio darbo projekto »Qyvenamosios
paskirties (jvairiy socialiniy grupiy asmeny laikino apnakvindinimo) pastaty Dubysos g. 39,
Klaipédoje, statybos projektas* rengima sklype, kurio kad. Nr. 2101/0005:33. Sklypo paskirtis kita,
visuomeninés paskirties teritorijos.

Numatyta gyvenamosios paskirties (jvairiy socialiniy grupiy asmeny laikino apnakvindinimo)
pastaty statyba sudaro maZzesnigja dalj, t.y. iki 14% i§ 50% leistino sklypo uzstatymo tankumo,
nustatyto 2005-06-17 Klaipedos miesto savivaldybés administracijos direktoriaus jsakymu Nr.1131
patvirtintu “Zemés sklypo Dubysos g. 39A detaliuoju planu”. DidZioji galima uZstatymo dalis, kaip
tai numato teisés aktai, palickama visuomeninés paskirties teritorijos naudojimo biidg atitinkaniy
pastaty statybai ateities perspektyvoje.

Savivaldybés administracijos direktorius Saulius Budinas

N Atkurtai
* Lietuvai

g : 3 - = -
KLAIPEDA 2018 af g8

* & &

SPORTO MIESTAS
EUROPEAN CITY OF SPORT

Jurgita Jasilionieng, tel. (8 46) 39 60 46, el. p. jurgita.jasilioniene@klaipeda.lt

BiudZetiné jstaiga Tel. (8 46) 39 60 08 Duomenys kaupiami ir saugomi
Liepy g. 11, 91502 Klaipeda Faks. (8 46) 41 00 47 Juridiniy asmeny registre
EL p. dokumentai@klaipeda.lt Kodas 188710823
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI:

s ominiy ryiiy linijy vieta v
————+—— |Esama 10kV kabelin¢ linija Telia Lietuva, AB pozzm?%%ry iy liniju S
> Esama 0,4kV kabelin¢ linija SuUD o batina paimti

E———=—11- | Esama kabeliné linija vamzdyje Zrb' ms, -
9598

Projektuojami apsauginiai HDPE "futliarai"

Esamos elektros linijy apsaugos zonos .
Ju apsaug Kestutis Venclovaitfs

Telia Lietuva, AB
Tinklo resursy administravime koranda
Vyresnysis infiniery:

Kitu projektu (pagal TS17-43471)
suprojektuota ESO 0,4kV KS/KAS-1.

\ 11.21

Esamos ESO 0,4kV KL:
APBbSv 4x50mm? (TR-161 - SKS7-23 I);
APBbSv 4x50mm? (TR-161 - SKS7-23 II).

_|_
PRITARTA 2 &

Sadew-len AB ,KLAIPEDOS VANDUO®
Statybos ir infrastruktiiros g:;h:;mqf:zr!auipiﬂjekmyalld_ymo
plétros skyriaus vedéjas pjgxz 25 rinas Dieninis

& 0 .,  o—ren =
Valdas Svedas— =~ 7T s yen=T;

2018 ¢4 30 ~
So

.\ .
, Esama ESO 10kV KT AHXCMK-WTC 3x240mm*

(TR-161 - MT-673)

\ \ \
PROJEKT. apsauginis HDPE vamzdis "futliaras"
2x(d-75mm L-35m.) KL atkarpos jgilinamos ne
maZiau kaip 1,2m nuo biisimo paviriaus.

[ W

PROJEKT. atkasti ir jgilinti esama KL: TR-161 - MT-673.
KL atkarpa jgilinama ne maZiau kaip 1,2m nuo biisimo
pavir§iaus atkasant.

TANr. ___ ——

i energija” n
cifiddos e kl% rajono vir$ininkas

Vidmantas Pabrinkis
“©O(___men

:?'V"j""so’i‘ ol
SUDERINTA )
AB ,.Energijos skirstymo operatorius™

20 %ﬁan«-/ ; g;‘x:, .

wHproier

komandos projekty vadovas

Aidas

Pastabos:.

1. Projektas parengtas vadovaujantis AB "ESO" elektros tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo)
2017.11.10 ISK17-46653.

2. Trediyjy, juridiniy ir fiziniy asmeny teisés nepaZeistos.

3. Montavimg atlikti laikantis E]IT reikalavimy.

4. KL susikirtimuose su biisimais keliais ir jvaZiavimais, kabelines linijas jgilinti ne maZiau
kaip 1,2m. nuo blsimo pavisiaus atkasant.

5. Atlikus statybos ir montavimo darbus, visas dangas biitina atstatyti iki biiklés, ne prastesnés uz buvusia prie§

pradedant darbus.
ATESTATO g InZineriniy tinkly, esamy ESO elektros tinkly perkélimo
Nr. I S r O L‘ 64AI§/1\;3 i’(IlSI_’R_(d)" (rekonstravimo) adresu Dubysos g. 39, Klaipéda, Klaipédos
.-~ Liepyg. -517, Klaipeda .
PE"*ﬁ /\“ Ty www.ispro.lt, el. p. info@ispro.lt . sav. Statybos prOJektas
LA LA =1 56%8-0] | OBJEKTAS, BREZINYS:
UAB ,GATVIY APSVIETIMAS” 1 oV TMM — g@“— —
Jorp o/ Reng¢ |D.Bernataviéius “2018.01 LAUKO ELEKTROS TINKLU PLANAS
(RS 7 M 1:500 0
e hn. . . el =
. .C v.'i?fﬁ;ﬁﬂ‘\,?f“"i-» ETAPAS | STATYTOJAS: AB "Endrgijos skirstymio operatorius” ZYMUO: FORMATAS | LAPAS| LAPY
irginija Breiy i)/ 117149.3-XX-TDP-ELB-1
[ TDP | UZSAKOVAS: KLAIPEDOS M. SAVIVALDYBES A3 1 1
x ADMINISTRACITA"




SUTARTINIAI ZYMEJIMAI:

w
£ Esama 0,4kV kabeliné linija S
E==%==- |Esama 0,4kV kabelin¢ linija vamzdyje Telia Lietuva, AB poeminiy rysiy linijy vieta
[ Esamas gatvés apSvietimo Sviestuvas o SUDERINTA
— Perkeliami esami el. jrenginiai Pr:_zzg;; cl ast!’i((l' dar%)q Pracizics bitina paimti
- R q SULIKIMg Zemes Kasimg
W\“\‘\\ Elektros linijy apsaugos zonos Liepyg. 16 K?afr)é 3 :ic?%[ 2%?6’}/
Parasas //QO/ m. ﬂ/menz&d
/4
Kestutis Venclovaitis
Telia Lietuva, AB
Tinklo \rfsursq administravimo komanda
. . .. . FEcPyeis ot int .
Padidintas situacijos vaizdas yresnysis inzinierius
ALY
L 76 \ &Y
:\_\ % ( Q,
) e ;
\
\
y
N > 11.50 Esama gatviy ap8vietimo kabeliné
A% SBUES \ 11727 linija Al 4x35mm?
AT L N o W = 5563 . .
’X=€] ?6{’!56.5 134 ‘ QeSLIsTe5.00 PROJEKT. atkasti ir jgilinti esama gatviu ap§vietimo
Y=322137.53, A\ X kabeline linija. KL atkarpa jgilinama ne maziau
p " e kaip 1,2m nuo biisimo pavirsiaus.
v b e
71 O \, \\ . ‘_\ ”é@?‘, T}-‘f"
B = (D \ 2 S B WD SCaEw T ey PROJEKT. perkelti esamg gatviy
o, B (AT PROJEKT. 0,4kV jungiamoji mova =S\ @A\ apSvietimo atrama (atr.).
11.00 T\ L %
e
| PRITARTA /<2
7a O G5, AB KLAIPEDOS VANDUO®
L-4m. %y G Techninio skyriaus Projekty valdymo
88
st NP A
g Statybos ir infrastr
plétros skyriaus edéjas_
Valdas SvedRs
20180612
B SUDERINTA
}O'fjgr 1mr(30/§kvrla &rsléﬂ- js AB ,,Energijos skirstymo operatorius
it s~ PRITAI’TA Nr. . OS2
i e B e s
¢ Klaipgtos Silumos tmklg rajono virdininkas A idas Bitkaitis
A . Vidmantas Pabrinkis
2011 m. 7 iﬁan_,z%d_
Pastabos:.
1. Projektas parengtas vadovaujantis UAB "Gatviy apvietimas" prisijungimo salygomis Nr. 17.144/1S17-159. ATESTATO . Iné{neriniq tinkly, esamy gatviy apivietimo elektros tinkly
2. Trediyjy, juridiniy ir fiziniy asmeny teisés nepazeistos. Nr. I S r 0 . 4AU:'I’xB ;(IISI"R((T;" perkélimo (rekonstravimo) adresu Dubysos g. 39, Klaipéda,
3. Montavima atlikti laikantis E]]T reikalavimy. ”’wal_}';‘?g.ﬁ; il. p-.sin?é@i:g;z.; Klaipédos m. sav. statybos projektas
4. KL Si;i—f;ﬁfg?;ﬁ:ﬁ blsimais keliais ir jvaZiavimais, kabelines linijas jgilinti ne maZiau kaip 1,2m. 31145 | POV |TRatka E8:0}. | OBJEKTAS, BREZINYS: e
nuo : 7=
) . . . . . L g i ELEKT KLU PLANAS
5. Darbus veikiandiuose gatviu ap$vietimo elektros tinkluose vykdyti vadovaujantis "Elektros jrengimu Renge |D.Bernatavicius 2018.01 LAUKO ﬁ?ssggN v 0
eksploatavimo saugos taisykliy" (LR EM 201 0-03-30 jsakymas Nr. 1-100; jsakymo / / _ :
pakeitimas-2012-10-23d. jsakymu Nr. 1-207) VIII skyriaus reikalavimais. ETAPAS N ZYMUO: FORMATAS | LAPAS| LAPY
6. Atlikus statybos ir montavimo darbus, visas dangas biitina atstatyti iki blklés, ne prastesnés uz buvusia ‘ ‘ 117149.4-XX-TDP-GA.B-1 :
prie$ pradedant darbus. TDP K%?v%%\;ﬁ ({%:IPEDOS M. SAVIVALDYBES A3 1
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KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

PROJEKTO ,,LAIKINO APNAKVINDINIMO NAMU STEIGIMAS“ POSEDZIO
PROTOKOLAS

2017-11-15 Nr. ADM1-357

Posédis jvyko 2017-11-10 11.00 val.

Posédzio pirmininkas-Elida Mantulova, savivaldybés administracijos direktoriaus
pavaduotoja.

Posédzio sekretorius-Jurgita Jasilioniené, Projekty skyriaus Projekty valdymo poskyrio vyr.
specialiste.

Dalyvavo:

Ri¢ardas Zulcas, Investicijy ir ekonomikos departamento direktorius;
Valdas Svedas, Statybos ir infrastruktiiros plétros skyriaus vedéjas:
Inesa Gustaitiené, Statybos ir infrastrukttiros skyriaus vyr. specialisté;
Alma Kontrimaité, B] Klaipédos m. nakvynés namai, direktoré

Indra Jauniskiené, B] Klaipédos m. nakvynés namai, direktorés pavaduotoja;
Povilas Mikasauskas, UAB ,.Konsolé™, inZinierius statybai;

Gytis Zubavicius, UAB ,,Progresyviis Projektai®, vadovas;
Aleksandra Brejeva UAB ,.Progresyviis projektai* architekte;
Audrone Liesyté, Socialines paramos skyrius, vedé¢ja;

Kazys Skutulas, UAB ,.Kosolé™ generalinis direktorius.

DARBOTVARKE:
Del projekto .,Laikino apnakvindinimo namy steigimas™ sprendiniy pristatymo.

1. SVARSTYTA.

A.Brejeva pristat¢ UAB ,.Progresyviis projektai® patikslintus projekty sprendinius,
atkreipdama démesj, kad gyvenamuosiuose moduliuose padidintas langas j deSing puse ir dury
stiklas sumazintas pakeliant jj nuo apacios. Taip pat pristaté naujai iddéstytus san. mazgy bei
pagalbiniy patalpy modulius (priedas Nr.1).

A.Brejeva taip pat patikslino, kad gyvenamuosiuose moduliuose nebus jrengti elektros
lizdai, nes taip pageidavo nakvynés namy atstovés A.Kontrimaité ir l.Jauniskiené dél
nakvynés lankytojy saugumo.

A.Daujotienei paklausus apie moduliniy namuky 3ildymo buda. UAB ,Konsole*
atstovas Povilas Mikasauskas atsakeé, kad galimi keli variantai, t.y. elektriniai radiatoriai,
Siluminiai siurbliai oras-oras ir oras-vanduo.

A.Daujotienei pasiteiravus rangovy Kuris variantas bty optimaliausias jrengimo ir
eksplotavimo atzvilgiu, K.Skutulas atsaké, kad reikia atlikti skai¢iavimus. A.Daujotiene
paprasé, kad UAB ..Konsolée* atlikty ekonominius skaiiavimus/pagrindimus ir pateikty
galimy Sildymo varianty jrengimo ir eksploatavimo kainas, kad galima buty issirinkti
optimaliausig Sildymo varianta.

A.Brejeva paklausé ar administracijos modulio langg palikti iki Zemés ar Siek tiek
pakelti nuo zemés. A.Kontrimaité pasitlé langg pakelti 30- 40 cm. nuo Zemes.

A.Brejeva informavo, kad administracinio modulio lango apacia (ties palange) iorés
puséje sutaps su zoles lygiu, kadangi kitaip planuoti neleidzia teritorijoje esanti sléptuve.



NUTARTA:

1. Pritarti galutiniams projekto sprendiniams, pagal 2017 lapkri¢io 10 d. posédZio metu UAB
..Progresyviis Projektai* pristatyta techninio darbo projekta (priedas Nrl).

2. |pareigoti UAB ,.Konsolg™ pateikti moduliniy namuky Sildymo biidy variantus su

jrengimo ir eksploatavimo skai¢iavimais.
. ;I/Z(_\ Elida Mantulova

Posédzio sekretorius // / Jurgita Jasilioniené
/

!

Posédzio pirmininkas
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KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

. ISAKYMAS
DEL JGALIOJIMO SUTEIKIMO

A T, ,//‘:4%'/}?‘;’»7 7 %/ Nr. SO7 2073
(/, ~ *
Klaipeda

Atsizvelgdamas | 2017 m. liepos 10 d. Rangos sutarties Nr. J9-1593 7.1 papunktj,

igalioju UAB ,Progresyvis projektai, kodas 300045183, J. Zauerveino g. 5-7, 92122
Klaipéda, atstovauti Klaipédos miesto savivaldybei visose valstybinése ir privaciose jstaigose,
imonése ir organizacijose, pateikingjant praSymus, gaunant atsakymus, leidimus bei kitus reikalingus
dokumentus, kiek tai susij¢ su techninio darbo projekto .,Saugios nakvynés moduliy Dubysos g. 39,
Klaipédoje™ rengimu, derinimu, tikrinimu, nurodant statytoja — Klaipédos miesto savivaldybe.
Igaliotinis privalo informuoti apie atliktus pagal §i jgaliojimg darbus.

Igaliojimas galioja, kol bus gautas pritarimas statinio projektui, bet ne ilgiau nei vienus metus
nuo jo pasiraSymo datos.

Savivaldybés administracijos dire Saulius Budinas

Parenge
Projekty jgyvendinimo prieziiiros poskyrio vyriausioji specialisté

Inesa Gustaitiené, tel. 39 60 94
2017-08-11

75



SUDERINTA
AB ,.Energijos skirstymol,operatorius"
204¢ - 40 -2 -

Albinas SH0ZL

4 \ \ V)
< | ‘ CUDERINTA: # )
14.66 g1e™"z ' o83 09, SUDERIN] GIS S'A‘us
- ] : Geodez1jos I s
| | | vedéjas Vytautas Nausé
2 men.nd

PRI A T A
24/55 — 0249 / Elbﬁle;KIfg |
24/55 — 0269 ﬁ“ »GATV Avsﬁmm@i
Y 2007 - —2]
......................... men. ..., d,

/é;/@%éo //Zd?'(/q «

g/, iciiiaiitas Piktiirna
oM~ 0 LF Verlotojy pricsiaros grupes

vifresitysis mzZinierius

CNGEOSMART ——
V INOVATYVOS GEODEZINIAI Topografiné nuotrauka
SPRENDIMAI
Adresas
Minijos g19, LT-91207, Klaipéda —=
Tel.+370(46)470426, mob.+37067034769 Dubysos g. 39, Klaipéda,
Web: www.geosmart.lt e-pastas: info@geosmart.lt Klaipédos—m.—sav..

Kval paZz.Nr. Pareigos V.Pavardeé Data Parasas
Jm.direktorius | V.Kromin |2017-10-11 | (72
IGKV-660 | Geodezininkas | EMazonas | 2017-10-11F /5227

Vykdytojas

D.Daukantas

Leidimo Nr. AAM-357

ot bl Ceosmay |
Mastelis M1:500 & |2\ i’ ;

Koordinaéiy sistema - LKS-94

Lapy sk. | Lapo Nr. | @ o™ B v/

Auksciy sistema — LAS-07

1 1
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11 ISRASAS TIKRAS

............. oy .
20 199404 }

i i Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (5) 2688 262, faks. (5) 2688 311, el.p.
El | info@registrucentras.lt

il ¢ LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIY ASMENY REGISTRO
REGISTRY CENTRAS TRUMPASIS ISRASAS (IDENTIFIKACINIA| DUOMENYS)

n VALSTYBES |MONE REGISTRY CENTRAS s

2015-02-09 14:17:26

Pavadinimas: UAB "PROGRESYVUS PROJEKTAI"
Juridinio asmens kodas: 300045183
Teisiné forma: UZdaroji akciné bendrové
Teisinis statusas: Teisinis statusas nejregistruotas
Buveines adresas: Klaipédos m. sav. Klaipédos m. J. Zauerveino g. 5-6
[registravimo data: 2004-08-03 S
Vadovas: DANUTE ZUBAVICIENE, Direktoré
Kontaktiné informacija:
Telefono numeris: 846216071
Faksas: 846256568
Mobilusis telefonas:
Elektroninio pasto adresas: info@pprojektai.lt
Internetinés svetainés adresas: www.pprojektai.lt
Versija: 18 (2015-02-09)
Duomeny bikle: Pilnai sutvarkyti duomenys
Registro tvarkytojas: Valstybés jmonés Registry centro Klaipédos filialas

2015-02-09 14:17:26

ISradas tikras, turi prima facie galig

Dokumentg atspausdino:
Klaipedos filialo Juridiniy asmeny registravimo skyriaus I ) '
Juridiniy asmeny registro skyriaus vedeja e . AUDRONE BUDRIENE
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10.
11.

12.

13.

IREGISTRUOTA
JURIDINIY ASMENU REGISTRE,

Kodas ___ 2000 A5 (82

20 Wm oo Yd.

UAB ,,PROGRESYVUS PROJEKTAI“
ISTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

UAB ,,PROGRESYVUS PROJEKTAI* (toliau — Bendrové) yra ribotos civilinés atsakomybes
privatusis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu
kodeksu, Lietuvos Respublikos akciniy bendroviy jstatymu (toliau — Akciniy bendroviy
istatymas), kitais Lietuvos Respublikos teisés aktais, taip pat Siais jstatais.

Bendroves teisine forma — uzdaroji akciné bendrove.

Bendroves veiklos laikotarpis — neribotas.

Bendroves finansiniai metai — kalendoriniai metai.

II. BENDROVES VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS

Bendroves veiklos tikslai: vystyti ir plétoti Lietuvos Respublikos jstatymais nedraudziama
komercing — tikine veikla, siekiant gauti pelno. Bendrovés veiklos objektas: konsultacine
verslo ir valdymo veikla; konsultacijos architektiiros ir civilinés statybos srityje; inZineriné-
technologiné veikla; projektiniai-konstruktoriniai darbai; miesty, miesteliy ir krastovaizdzio
planavimas; architektiiriné ir inZineriné veikla ir su ja susijusios techninés konsultacijos;
projekty valdymas, statyba; statiniy techniné prieZidra; interjero dekoravimas; spausdinimas ir
jraSyty laikmeny tiraZavimas; nekilnojamo turto operacijos ir kita jstatymy nedraudZiama
tkiné — komerciné veikla.

[statymy nustatytais atvejais Bendrové gali imtis tam tikros riisies veiklos tik gavusi jstatymy
nustatyta tvarka iSduotg licencijg. Bendrové privalo turéti visas licencijas (leidimus), kurios
Istatymuose numatytos kaip batinos jos veiklos sglygos.

III. BENDROVES [STATINIS KAPITALAS, AKCIJOS NOMINALI VERTE, AKCLJU
SKAICIUS IR SUTEIKIAMOS TEISES

Bendrovés jstatinis kapitalas yra 2 895,00 Eur (du tiikstan¢iai astuoni Simtai devyniasdesimt
penki eurai 00 ct).

Bendroves jstatinis kapitalas padalytas j 250 (du 8imtus penkiasdesimt) paprastyjy vardiniy
akcijy.

Bendrovés akcijos nominali verté yra 11,58 Eur (vienuolika eury 58 ct).

Bendroves akcijos yra nematerialios.

Kiekviena visiSkai apmokéta akcija ja turindiam akcininkui Bendrovés visuotiniame
akcininky susirinkime suteikia vieng balsg.

Bendrovés akcininky teises ir pareigas nustato Lietuvos Respublikos Akciniy bendroviy
jstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos teisés aktai.

IV. BENDROVES VALDYMAS

Bendrovés organai:
1) visuotinis akcininky susirinkimas;
2) vienasmenis Bendrovés valdymo organas — vadovas — direktorius.
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Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo
draudimo liudijimas

GEENBOEDE8D0C2RDELBBEVIREDOGC0022DADBDBED0C2DBBSB00OC0CDRRORGCRBOOGDIORORROBEDBERBRDINGEDOOERDEE
SerijaPPCA Nr. 00001739 Kodas 5fc9a109b13048¢75d4bdc906c6601fc

Polisas (liudijimas) turi visus reikalaujamus rekvizitus ir yra laikomas PVM saskaita faktiira.
Neapmokestinama PVM pagal LR PVM jstatymo 27 straipsnio nuostatas (Direktyvos 2006/112/EB nuostata).

Draudikas: »1f P&C Insurance AS* (registracijos Nr. 10100168, Ladtsa 8A, Talinas, Estijos
Respublika. Duomenys apie bendrove kaupiami ir saugomi Harju apskrities teismo
registry skyriuje), veikianti per ,,If P&C Insurance AS* filialg (kodas 302279548, PVM
kodas LT100005135013, uZsienio juridinio asmens mokes¢iy mokétojo kodas
2900764563, Zalgirio g. 88, LT-09303 Vilnius. Duomenys apie filiala kaupiami ir
saugomi Lietuvos Respublikos Juridiniy asmeny registre)

Draudéjas: PROGRESYVUS PROJEKTAIL UAB, J.ZAUERVEINO G. 5-7, Klaipéda, tel.
+37046216071, faks. -, el. pastas info@pprojektai.lt, juridinio asmens kodas 300045183,
PVM kodas -

Draudéjo veikla: Statiniy projektavimas

Sutartis galioja: Nuo 2017-07-03 iki 2018-07-02 (imtinai)

Draudimo galiojimo Lietuva

teritorija:

Draudimo suma (vienam 289.600,00 EUR
draudiminiam jvykiui):

Draudimo suma (visam  289.600,00 EUR
draudimo sutarties

galiojimo laikotarpiui):

Frangizé: 2.900,00 EUR
Draudimo riisis: Statinio projektuotojo CA privalomasis draudimas
Draudimo grupé: Bendrosios civilinés atsakomybeés draudimas

Draudimo sutarties dalys: Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisyklés, patvirtintos
Lietuvos banko valdybos 2012 m, spalio 23 d. nutarimu Nr. 03-225 (Valstybeés Zinios,
2012-11-06, Nr. 128-6459)
Sis draudimo liudijimas

Draudimo jmoka: 2.100,00 EUR mokama iki 2017-07-13

Mokéti: Danske Bank A/S Lietuvos filialas, b.k. 74000, a.s. LT387400000022223620
SEB bankas, AB, b.k. 70440, a.s. L T477044060001401775
Nordea Bank AB Lietuvos skyrius, b.k. 303252632, a.s. LT312140030001315282

Papildomos salygos ir 1. Statinio projektuotojo civiling atsakomybé draudZiama pagal statinio projektavimo darby

informacija: mastg per metus;
2. Pagal statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisykliy 11
punkta Saliy nustatytas laikotarpis yra 5 (penki) metai;
3. Draudimo jmoka apskai&iuota esant planuojamoms 356 443 € pajamoms i§ statiniy
projektavimo veiklos, kuri privalo biiti apdrausta pagal galiojan&ius LR jstatymus, per Sios
draudimo sutarties galiojimo laikotarpj. Jei faktinés Draudéjo pajamos pasibaigus draudimo
laikotarpiui vir§ys prie§ sudarant sutartj nurodytas planuojamas pajamas (356 443 €),
drandimo jmoka bus perskai&iuojama ir papildoma jmoka bus apskaitiuota remiantis
draudimo liudijime numatytu draudimo tarifu (0,596 % ) pagal faktines pajamas. Nurodyta
draudimo jmoka (2 100 €) yra minimali;
4, Pasibaigus draudimo sutardiai, nutraukiant draudimo sutartj, pratesiant draudimo
laikotarpj, ne véliau kaip 20 dieny nuo draudimo laikotarpio pasibaigimo, nutraukimo
dienos Draudéjas pateikia Draudikui patikslintus duomenis apie pajamas ir sumoka
papildoma jmoka per Draudiko pranefime (saskaitoje) nustatytg terming.
Draudé¢jas, pasira§ydamas $ig draudimo sutartj, aigkiai ir vienareik¥migkai parei¥kia, kad
jam néra pareikti jokie reikalavimai ir/ar pretenzijos dél vykdomos veiklos, taip pat
Draudéjui néra Zinomos jokios aplinkybés, dél kuriy gali bati pareikiti tokie reikalavimai
ir/ar pretenzijos dél vykdomos veiklos. Sio pareiskimo atitikimas tikrovei yra esminé
sglyga, kuriai esant draudikas sutinka sudaryti $ia draudimo sutart]. Paaiskéjus, kad &is
pareidkimas neatitinka tikrovei, tai yra laikoma esminiu draudimo sutarties salygy
pazeidimu, kuriam esant draudikui neatsiranda jokia piniginé prievolé, jskaitant prievole
moketi draudimo i¥mokas,
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Sutarties vykdymas:

LIf P&C Insurgnce AS" filialas

Viktoras Jagminas
Verslo vadovag

Draudimo liudijimas serija PPCA, Nr. 00001739 lapas: 2
Jei turite pastaby ar esate nepatenkintas misy paslaugomis, visuomet galite uZpildyti
atsiliepimo forma misy interneto svetainéje www.if.lt/atsiliepimai, paraSyti el. padtu
atsiliepimai@if.It arba pastu Zalgirio g. 88, 09303 Vilnius. Taip pat Jis galite kreiptis j
Lietuvos bankg, kuris nagringja vartotojy ir draudimo bendroviy ginus. Lietuvos banko
kontaktai: tel. 8 800 50 500, el. pastas info@lb.lt, Gedimino pr. 6, 01103 Vilnius,
www.lb.It. .
Draudiko adresas korespondencijai ir sutarties vykdymui: ,,If P&C Insurance AS" filialas,
adresas: Zalgirio g. 88, LT-09303 Vilnius, kodas: 302279548, telefonai: 1620, '
+37052108925, faksas: (8~35) 210 9817, tinklapio adresas: www.if.lt. Apie jvykj pranekite
mums uZpildydami prane$imo forma misy tinklalapyje www.if lt.

Draudéjo adresas korespondencijai: PROGRESYVUS PROJEKTAI, UAB,

J.ZAUERVEINO G. 5-7, Klaipéda, tel. +37046216071, faks. -, el. paStas
info@pprojektai.lt.

2017-06-29 '

Pasira§ydamas §j draudimo liudijimg patvirtinu, kad $iame draudimo liudijime
nurodyty draudimo taisykliy kopija gavau, su taisykliy salygomis susipaZinau ir su
jomis sutinku.

PROGRESYVUS PROJEKTAL UAB

LIf P&C Insurance AS”

filialas
S A

MINIVE

Direktore

Danuté Zubavigiené
N ,\..,_: \ _\'-. / 7\“
\ ! ‘ :

" UA B
Progn eSyviis | =
Profekiapr

2017.07.03 08:46:45
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PS

" STATYBOS PRODUKCIIOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

)

Valstybés imoné Statybos produkeijos sertifikavimo centras, imonés kodas 110068926, Linkmenuy g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.27865

Gytis Zubavicius

Ak.

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto vadovo ir ypatingo statinio projekto
vykdymo prieZiaros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inzineriniai tinklai: vandentiekio,
gilumos tiekimo, nuoteky Salinimo.

Direktorius

Pirmg karta iSduotas 2011 m. lapkricio 29 d.

Kvalifikacijos atestatuy registras skelbiamas www.spsc.lt

2012 UAB GRAFLIA" 01529




LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

e

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr. A 947

Danutée Zubaviciene

yra atestuota
Teritorijy specialiojo ir detaliojo planavimo specialiste

Statinio projekto, statinio projekto vykdymo prieziairos, statinio projekto
ekspertizés vadove
Statiniy grupés: visos statiniy grupes.
Statiniy kategorija: ypatingi statiniai.

Statinio projekto architektarinés dalies,
statinio projekto architektiirinés dalies vykdymo prieziiros, statinio projekto
architektiirinés dalies ekspertizés vadove
Statiniy grupés: visos statiniy grupes.
Statiniy kategorija: ypatingi statiniai.

Statybos techninés prieziliros vadove.

Statiniy grupés: visos statiniy grupes.
Statiniy kategorija: ypatingi statiniai.

Komisijos pirmininkas Juozas Vaskevicius

Atestavimo komisijos 2013 m. lapkri¢io men. 15 d. protokolas Nr. 83
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STATYBQOS PRODUKCHOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybes imoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, imones kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.12308

Gytis Zubavicius

Ak.

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto

dalies vykdymo prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai.
Projekto dalis: konstrukciju.

Direktorius

NG5y
I§duotas 2013 m. balandZio 30 d.
Pirma kartg iSduotas 2003 m. balandzio 24 d.

05817

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.it

2012 UAB ,GRAFIJA" 01329




www.pprojektai.lt, info@pprojektai.lt

UAB , PROGRESYVUS PROJEKTAI* Ve
J. Zauerveino g.5-7, LT-92122 Klaipeda, Tel. (846) 216071,
DIREKTORIUS

ISAKYMAS
,DEL GYCI0 ZUBAVICIAUS SKYRIMO PROJEKTO VADOV U

2017-08-18 Nr. 170818
Klaipéda

Techninis projektas (objektas): TECHNINIO DARBO PROJEKTO , GYVENAMOSIOS
PASKIRTIES (IVAIRIY SOCIALINIU GRUPIU ASMENU LAIKINO APNAKVINDINIMO)
PASTATU DUBYSOSG. 39, KLAIPEDOJE, STATYBOS PROJEKTAS’

1. Skiriu Gytj Zubaviciy, ak , kvalifikacijos atestato Nr. 27865, techninio darbo
projekto rengimo vadovu.

2. Skiriu Danutg Zubaviciene, alk , kvalifikacijos atestato Nr. A 947, techninio
darbo projekto rengimo sklypo plano ir architektaros daliy vadove.

Direktore Su jsakymu susipazinau :
Q@@M D. Zubaviciené Q@@M
y D. Zubaviciené
G. Zubavicius
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GEOLOGIJA



ONE
GE (J UAB "Geoconsulting"
tel.: 8-612-84305, el. pastas: info@geoconsulting.lt, www.geoconsulting.It
CONSULTING

Ataskaitos egz. Nr. 1 Registracijos Lietuvos geologijos tarnyboje Nr. 7463-2017
Uzsakovui

UZsakovas: UAB ,,PROGRESYVUS PROJEKTAI

Objektas: Projektuojami moduliniai statiniai Dubysos g. 39, Klaipédos m.

INZINERINIUY GEOLOGINIU TYRIMU ATASKAITA

Tyrimuy stadija: Projektiniai tyrimai
Geotechniné kategorija:  Pirma

Ataskaitos iSleidimo data: 2017 m. rugsé€jo mén.

Rangovas: UAB ,,Geoconsulting*
Direktorius M. Stankevicius
Projekto vadové inZ. geologé A. Bickauskiené

KLAIPEDA, 2017
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Projektuojami moduliniai statiniai Dubysos g. 39, Klaipédos m.

2017 m. rugséjo meén. InZineriniy geologiniy tyrimy ataskaita
TURINYS
Tyrimy ataskaitos SANtraAUKA......covveierveicirnicsranisssnnesssnncsssnisssssssssasssssasssssasssssssssssssssssssssssnssssss 3

Aiskinamasis rastas

Lo JVAAAS. ..ttt e e et e e e tb e e e tbeeetaeeetaeeeaaaeeeennrraeas 4
2. Darby mMeEtOAIKa......cceeiiiiiieiiieeie e e e e e e e e e e nnraaaee s 4
3.  Bendrieji duomenys apie statybos SKIyPa......cceecueeriiiiiiiiieiiee e 6
4. GeOoloZINE SANAATA. ......cccuveieeiieeiieeciieeeieeeetee et e et e e et e e st eessaeeennbeeesaeeeeesnssaeeeeeennssanaeens 6
5. Hidrogeologings SALYZOS......cc.eeiiieiiiiriieiieiie ettt ettt st ettt st 7
6.  Grunty sudétis ir inzineriniai geologiniai STUOKSNIAIL ........ccveevvveieiiieiiiieeieeciee e, 7
7. Grunty fizikings ir mechaningés SAVYDES.........ccoiiiiiiiiiiiiieieeie e 7
8.  Geologinial procesai it TEISKINIAL.......cueeervrerriieeeiiieeeiieerieeesteeesreeerreesaeeesseeessseesssseeeeens 8
9. I8vados ir reKOMENAACTIOS. ... .eeiuieiiieiieeiieiie ettt ettt et e e et e e e naaaeeeaaeeas 8
10, LItTatlirOS SGTASAS....ccciuvieerureeereeerreeesreeerteeestteeesteesseeesseeessseeassseesssseesssseesssseessssesensssssees 9

Tekstiniai priedai

1.  Leidimas tirti Zemes gelmes NIr. 1062558 ... ..ccuiiiiiiiiiiiiiieeeeee e 11
2. InZineriniy geologiniy tyrimy techning€ uZduotis..........ccceeveeniiiiiiniiiiiieniceeeeeeee e 12
3. Tyrimy taSky koordinaciy ir altitudZiy Ziniarastis...........cceeveerieeiiienereeniiee e eiieeeens 13
4. Geotechniniy bandymy (CPT) jrangos metrologinés patikros..........cceceeeveenieeiieenieennnne. 14
5. Ataskaitoje naudoti sutrumpinimai, dydZiai, Zymenys ir matavimo vienetai.................. 17

Grafiniai priedai

I.  Tyrimy ploto VIEtOVE]E SChEMA........cccuieeiiiieeiiieeiie ettt sre e e eaeeeeaee s 1 lapas
2. Planas Su tyrimUy VIETOIMNIS ....ccueeruiieiiieriieeiiieniieeiteesieeeteesieeeteeseeeeteesseeenseesensneeesnsneens 1 lapas
3. Tyrimo greziniy stulpeliai su geotechninio bandymo CPT kreivémis...................... 3 lapai
4.  Inzineriniai 2e0lOgINIal PJUVIAL .ccuvieruieriieriieeieetieeieeiteeeeeiteseeeieesaeeeaeeseeeebeesaeeens 1 lapas
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Tyrimy ataskaitos santrauka

UAB ,,Geoconsulting* atliko Klaipédos mieste, Dubysos g. 39 projektuojamy moduliniy

statiniy sklypo projektinius inZinerinius geologinius tyrimus.

Tyrimy metu 3-ose vietose sraigtiniu biidu i§grezti greziniai ir Salia atliktas geotechninis

zondavimas (CPT, TEl). Sklypo geologine sandarg iki 3,4 m gylio sudaro: technogeniniai

dariniai (tIV) ir virSutinio Pleistoceno Baltijos posvités glacialinés (gllIbl) nuogulos. Tyrimy

metu gruntinio vandens

iki 3,4 m gylio nebuvo sutikta. Atlikus lauko tyrimy medZiagos

interpretacijg, iSskirti 5 inZineriniai geologiniai sluoksniai (IGS), kuriy pagrindiniy savybiy
budingosios vertés pateiktos 1 lenteléje.

1 lentelé. Sluoksni

pagrindiniy savybiy buidingosios vertés.

. Grunto q
. - 4 kN/m?* | E, MPa c,, kPa
IGS Nr. | Grunto tipas pavadinimas MPa | 7, KN/ o "
1 Mg Mg 4.3 -
2 sasiCl 0.8 20.9 7.3 47.4
3 Cl sasiCl 2.0 21.3 19.3 115.8
4 sasiCl 2.9 21.7 34.2 199.3
5 saCl 5.8 21.9 64.6 338.9
2 lentelé. Statybos sklypo inzineriniy geologiniy salygy sudétingumas
1. Geomorfologinés paprastos vidutinés sudétingos
Reljefo genetiniy tipy skaicius 12 34 >4
Technogeniniai reljefo poky¢iai néra nedideli poky¢iai labai pakeistas reljefas
Zemés pavir§iaus nuolydziai,’ <10 10-25 >25
Erozings, termokarstings,
sufozinés ir kitos neigiamos néra yra nedaug ir mazy yra daug ir dideliy
reljefo formos
Atstumas iki nepastoviy $laity ir ~100 100-50 <50
eroduojamy kranty, m
2. Geologinés paprastos vidutinés sudétingos

Podirvio sluoksnio (jzemio)
geneze

ikikvarterinés uolienos,
pagrindiné morena,
fliuvioglacialiniai, senojo
aliuvio, vagos aliuvio dariniai

hipergeniné morena,
limnoglacialiniai, juriniai,
eoliniai, aliuviniai dariniai

sukarstéje ikikvarterinés uolienos,
krastiniai dariniai, senvagiy aliuvio,
biogenings ir technogeninés
nuogulos

]Zzemio gruntai

Zvyras, smélis, moreninis molis
ir dulkis (jy atmainos), uoliena

molis, juostinis molis, aliuvinis
molis ir dulkis, jddléjusi uoliena

dumblas, sapropelis, durpés,
dribsmélis, technogeniniai dariniai

Skirtingy litologiniy tipy

> o <3 3-5 >5
sluoksniy skai¢ius
Ikikvarteriniy sluoksniy uolienos néra gali biti yra sukarstéjusiy ar sudiléjusiy
Salygiskai silpni sluoksniai néra fll:(ﬁfizl\i](l)rz?;rif]e Bildoldalyichic sligso giliau ir didelio storio
Supiltines, suplautinés ar néra planingai suformuotos, betvarkés, nesutankintos ar

perkastos storymes

sutankintos ar sutankéjusios

nesutankéjusios

Sluoksniuotumo pobidis

horizontaliis ir subhorizontalts
iStisiniai sluoksniai

ikypi nevientisi sluoksniai ir
lesiai

sudétingos konfigtiracijos
sluoksniai, leSiai, lustai

Palaidotos paleoreljefo formos néra gali buti yra palaidoty paleojréziy
3. Hidrogeologinés paprastos vidutinés sudétingos

Grgntlmo vandens  sliigsojimo =3 23 <

gylis, m

Galima pozeminio vandens lygio <05 0.5-1 >1

kitimo amplitudé, m

Vandeningojo sluoksnio
i§plitimas

vienodas, iStisinis

diskretus, nevienodo storio

komplikuotas, sudétingas

Duomenys apie poZeminio
vandens korozinj agresyvuma

vanduo neagresyvus

nustatytas silpnas agresyvumas

vanduo agresyvus

Drenazo jrenginiai ar vandens néra yra  veikiantys,  hidrauliSkai | neaisku arba yra netvarkingi ar
turintys vamzdynai iSbandyti neveikia
Sluoksnio vandens laidumas vandenspara nedidelis didelis ar labai nevienodas

Spidinio vandeningojo sluoksnio
sligsojimo gylis ir hidrostatinis
spudis

spudinio sluoksnio néra

gylis per 20 m, pjezometrinis
lygis giliau nei 2 m nuo zemés
pavirSiaus

gylis mazesnis nei 20 m,
pjezometrinis lygis mazesniame nei
2 m gylyje
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Gruntinio vandens saveika su
pavirSiniais vandenimis

saveikos néra

saveika silpna

yra hidrauliné saveika

Pozeminio vandens iskrovos
zona, Saltiniai, versmés

néra

gretimoje vietovéje

paciame sklype

4. Geodinaminés paprastos vidutinés sudétingos
Seismingumas pagal EMS 98 iki 3 baly iki 6 baly daugiau kaip 6 balai
Karstinio proceso apraiskos ir . .

AN néra néra yra
reiskiniai
Nu0§ hauzos,vklltos Slaity néra stabilizuotos aktyvios
stabilumo pazeidos
Kiti geodinaminiai procesai ir nera lokaliis intensyvs

reiSkiniai

Statiniy deformacijos

nera

gretimoje vietovéje

paciame sklype

Pastaba: paryskinta ta lentelés grafa, kuri tiksliausiai apibiidina sklypo salygas.

AiSkinamasis rastas
1. IVADAS

UAB ,,Geoconsulting* atliko Klaipédos mieste, Dubysos g. 39 projektuojamy moduliniy
statiniy sklypo projektinius inZinerinius geologinius tyrimus.

Tyrimy tikslas — gauti objektyviag informacija apie geologing sklypo, kuriame yra
projektuojami statiniai, sandarg, sudaryti pagrindy skai¢iavimo schemas, iSskiriant inzinerinius
geologinius sluoksnius (IGS) ir nustatyti jy biidinggsias vertes.

Lauko darbai atlikti §. m. rugsé¢jo mén. 9 dieng. Darby vykdytojai:

® [nz. hidrogeologas Vaidas Pili¢iauskas — lauko darbai;

® [nz. geologas Tomas Skara — lauko darbai;

® [nz. geologé Aurelija Bickauskien¢ - tyrimy medziagos interpretacija ir ataskaitos

ruosimas;

Teritorijos inZinerines geologinés salygos tirtos 5-iose vietose (2 grafinis priedas ir 2
tekstinis priedas), kur sraigtiniu bidu grezti greziniai. Salia atliktas geotechninis zondavimas
(CPT —-TE1).

Darby apraSymas ir metodika pateikta 2 skyriuje.

2. DARBU METODIKA
Bandyvmas kiiginiu penetrometru (CPT,. TE1)

CPT zondas  gruntg spaudziamas ,,atskiro (,,stand alone*) tipo penetrometru (spaudimo
jéga 75kN, traukimo jéga 80kN, darbiné eiga 1200mm, spaudimo greitis CPT bandymo metu 20
+ 5 mm/s), kuris ankeruojamas Zemes pavirSiuje grunto ankeriais.

CPT bandymo metu tiesiogiai matuojami ir lem ilgio intervalais kompiuteryje fiksuojami
parametrai: kiiginis stipris, Soninés trinties stipris, vandens porinis slégis (u. tipas, tik atliekant
TE2), zondo polinkio kampas, spaudimo greitis ir zondavimo ilgis. Matavimams naudojama
,Geomil* sistema, sudaryta i:

a) CPTU ,,substraction”tipo zondo S10CFIIP.S15076 (kigio pagrindo plotas 10 c¢cm?,
kigio kampas 60°, kiigio skersmuo 35,7 mm, Soninés trinties movos plotas 150 cm? maksimali
apkrova kiigiui 100kN, maksimali apkrova Soninei trin¢iai 15kN, maksimali apkrova vandens
poriniam slégiui 20bar, leistina visy davikliy perkrova 150%), kurio metrologiné patikra pateikta
3 tekstiniaime priede;

b) zondavimo Stangy (skersmuo 32mm, ilgis 1m);

¢) duomeny registratoriaus (gylmatis, duomeny interfeisas GMES500, zondavimo kabelis
30 m, lauko kompiuteris Panasonic CF-M34);

d) programings jrangos (CPTest).

Bandymai atlikti pagal LST EN ISO 22476-1 reikalavimus [4].

Grezimo darbai, pirminé grunty klasifikacija
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Greziniai i8grezti sraigtiniu biidu grezimo staklémis VTX800 (skersmuo 90mm) su
intervaliu uzdaro tipo gruntotraukio panaudojimu. Gr¢Zimas vykdytas 1 — 2m ilgio reisais.
Grezinio kernas tyrimy vietoje vizualiai apzitrétas ir atlikta pirminé grunto atpaZzintis nustatant
pagrinding frakcijg bei aprasant antrines frakcijas [2]. Tokiu budu gruntas priskirtas vienam i§
Sesiy tipy, dazniausiai nusakanciy pagrindines geotechnines savybes: rieduliai, gargzdas, zZvyras,
smelis, dulkis ir molis. Jeigu gruntas susideda i§ organiniy medziagy, jis priskiriamas organiniam
gruntui.

Ataskaitos paruoSimas

Tyrimy ataskaita parengta vadovaujantis norminiy dokumenty [1, 5] reikalavimais bei
vieSai skelbty publikacijy [6, 7, 8] rekomendacijomis. Naudota programin¢ jranga GME CPTask
v1.20, Cpet-it v.1.6.0.43, Microsoft Office (Word, Exel), Autocad2011LT. Zemiau apraoma
geologinio modelio sudarymo metodika.

Kaip minéta jvade, vienas pagrindiniy projektiniy IG tyrimy tiksly yra sudaryti pagrindo
skai¢iavimo schema iSskiriant inzinerinius geologinius sluoksnius (IGS). Jy iSskyrimas, be
geologiniy poZymiy visumos, dar pagristas sudéties, fizinés biiklés ir savybiy vienodumu.
Sudéties vienodumas nustatomas pirminj grunty skirstyma j tipus koreliuojant su geotechninio
zondavimo (CPT) duomenimis.

Atlikus IGS skirstyma, pereinama prie geologinio modelio detalizavimo. Pagal kiiginio
stiprio verte gruntai skirstomi ] skirtingos fizinés buklés sluoksnius (sméliai pagal tankuma,
dulkis ir molis pagal konsistencijg) [8], sluoksniy ribos (kraigas ir padas) tikslinamos
matematinés statistikos metodais. Modelio verifikacija atlieckama apjungus visuose tyrimy
taskuose atlikty bandymy duomenis Cpet-it programa, gautame duomeny masyve apskaiciuojami
kiekvieno IGS statistiniai parametrai (vidurkinés, ekstreminés vertés).

IS CPT bandymy rezultaty, naudojant LST EN 1997-2 dokumente [5] nurodytuose
literatliriniuose  Saltiniuose ir jy atnaujintose redakcijose [6, 7] apraSytas koreliacines
priklausomybes, apskaiciuoti Sie IG sluoksniy geotechniniai parametrai:

1. Savitasis sunkis vy (skai¢iuojama zvyro, smélio ir dulkio gruntams):

v=0.27[logR¢]+0.36[log(q./pa)]+1.236
2. Tankumo rodiklis I (skai¢iuojama zvyro ir smélio gruntams):

0’
ID: \/ — akur an z(qL/pu)/(Gv '/pa)
30500004 ’

3. Grunto tankis p:
p="
g
4. Efektyviosios vidinés trinties kampas @’ (skai¢iuojama zvyro ir smélio gruntams):
$'=23+13.51g(q.), [5]

6. Tampros (Jungo) modulis E (skaiiuojama zvyro ir smélio gruntams):

E’=2.5q. simetriniams pamatams, E'=3.5q. juostiniams pamatams [5]
arba
E'=0ts(qe-Svo), kur ag=0.015[100>31< 18] [7]

7. Deformacijy modulis E,_skai¢iuojamas pagal Sias priklausomybes [6]:

Piltiniam netankintam ir organiniam gruntui E,=q
Labai puriam sméliui ir Zvyrui E,=1,5qc
Puriam sméliui ir Zvyrui E,=3,0qc
e . . e _ 071
Vidutinio tankumo ir tankiam sméliui E,=78-q, " ;
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Moreniniams smulkiesiems gruntams (smélingam molingam dulkiui arba smélingam dulkingam
moliui):

kai q. <2,5MPa, E,=10,0 q;

kai q. > 2,5MPa, E,=12,0 qc
Nemoreniniams dulkingam moliui, smélingam dulkingam moliui E,=7,0q.
Moreniniam molingam arba dulkingam sméliui (plastingam gruntui)
ir nemoreniniam dulkiui E,=5,0q.
Moliui be priemaisy (Cl) E,=38.,2 q.-3,1;

Pastaba: formulése naudojama kiiginio stiprio budingoji verté g,

8. Nedrenuotoji sankiba c,(skai¢iuojama dulkio ir molio gruntams) [7]:

¢= (q- ov) / Nk, kur Ny, priklausomai nuo plastingumo, kinta nuo 10 iki 18.

PASTABOS:

® smélio ir Zvyro gruntams q. = q.[7];

® skaiciuojant silpny (takus, takiai ir minkstai plastiskas) dulkio ir molio grunty
savybes, formulése naudojama tik koreguota kiiginio stiprio q, verté [7];

® skaiciuojant kity (nesilpny) dulkio ir molio grunty savybes, formulése galima naudoti
kiiginio stiprio q. vertes [7].

3. BENDRIEJI DUOMENYS APIE STATYBOS SKLYPA

Gamtinés salygos

Tyrimy objektas yra Klaipédos miesto centriné€je dalyje, Dubysos g. 39. Geomorfologiniu
pozitriu jis priklauso ZemaiGiy - Kur$o srityje esaniam Vakary Zemaidiy lygumos rajono
Rimky moreninio gubrio fragmento mikrorajonui. Reljefo absoliutinis aukstis tyrimy taskuose
siekia 12,0 — 13,7 m (2 tekstinis priedas).

Tyrimy plotas yra viename reljefo genetiniame tipe. Technogeniniai reljefo pokyciai
akivaizdis — virSuting geologinio pjiivio dal} sudaro dirbtinis gruntas ir tyrimy taskai yra
i§sidéste Salia jrengtos poZeminés sléptuvés. Zemés pavirsiaus nuolydziai sklype varijuoja dél
esanciy didesniy ar mazesniy Slaity ir vietomis virsija 15°. Eroziniy, termokarstiniy, sufoziniy ir
kity neigiamy reljefo formy néra. Atstumas iki nepastoviy $laity ir eroduojamy kranty >100 m.

Klimatas (pagal LHMT duomenis). Sklypas yra vidutiniy platumy klimato zonoje ir
priklauso Atlanto kontinentinés misky srities pietvakarinio posri¢io Pajiirio rajono Pajiirio
zemumos parajoniui. Vidutiné metiné oro temperatiira 7,4°C. Absoliutus temperatiiros
minimumas -32,3°C, maksimumas 35,8 °C. Krituliy kiekis per metus apie 800mm. Laikotarpio su
sniego danga trukmé 65 — 70 dieny. Saulés spindéjimo trukme apie 1950val. Svarbiausi procesai,
salygojantys tarprajoninius klimato skirtumus yra jiirinio oro pernasa j Zemyna, pakrantés briziné
cirkuliacija ir aukstas gruntiniy vandeny lygis bei pelkéti dirvozemiai.

Norminis sezoninio jSalo gylis smélingam gruntui iki 1,2m, molingam - iki 1,5m.

4. GEOLOGINE SANDARA

Sklypo geologing sandarg iki 3,4 m gylio sudaro: technogeniniai dariniai (tIV) ir
virSutinio Pleistoceno Baltijos posvités glacialinés (glIIbl) nuogulos.

Technogeninius darinius sudaro dirbtinis gruntas (Mg): virSuje - dirvoZemis, tamsiai
rudas - juodas, molingas, giliau - supiltas/perkastas smélingas dulkingas molis, smélingas molis,

rudas, su reta dirvozemio priemaisa. Kompleksas iSskirtas visuose tyrimy taskuose. Jo storis
siekia 1,7 —2,2 m.

Virsutinio Pleistoceno Baltijos posvités glacialines nuogulas (¢llIbl) sudaro:

Smélingas dulkingas molis moreninis (sasiCl), rudas, su zvirgzdu ir gargzdu iki 5%,
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Smélingas molis moreninis (saCl), rudas, su zvirgzdu ir gargzdu iki 5%.

Kompleksas iSskirtas visuose tyrimy taskuose. Komplekso padas tyrimy metu yra
nepasiektas. IStirtas jo storis siekia 1,2 — 1,7 m.

Apibendrinus tyrimy rezultatus galima teigti, kad podirvio sluoksnj sudaro technogeniniai
dariniai ir glacialinés nuogulos. [Zemio gruntas — supiltas/perkastas smélingas dulkingas molis,
smelingas molis, su dirvozemio priemaiSa. Silpni sluoksniai (IGS1-IGS2) sliigso virSutinéje
geologinio pjivio dalyje, iki 1,8 — 2,2 m gylio. Pjuvyje paplite horizontaliis, subhorizontaliis
iStisiniai sluoksniai ir lesSiai.

5. HIDROGEOLOGINES SALYGOS

Sklypo ribose tyrimy metu gruntinio vandens iki 3,4 m gylio nebuvo sutikta. Taciau
drégnuoju mety laikotarpiu virSutiniuose sluoksniuose gali formuotis gruntinio vandens
sluoksnis. Pjiuvyje paplite silpnai vandeniui laidiis sluoksniai. Statyby metu iSkasose ar
greziniuose kaupsis pavirSinis krituliy ir galimai gruntinis vanduo.

6. GRUNTU SUDETIS IR INZINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI

Atlikus tyrimy medziagos analize, iSskirti 5 inzineriniai geologiniai sluoksniai (IGS),
kuriy apraSymai pateikti 3 lentel¢je.

3 lentelé. IGS geologinis apraSymas.

IGS Nr. | Sluoksnio geologinis aprasymas (pagal LST EN ISO 14688-1)

Dirbtinis gruntas (Mg): virSuje - dirvoZemis, tamsiai rudas - juodas, molingas, giliau -

1 supiltas/perkastas smélingas dulkingas molis, smélingas molis, rudas, su reta dirvozemio
priemaisa. Sluoksnis i$skirtas visuose tyrimy taskuose. Jo storis siekia 1,7 — 2,2 m
) Smelingas dulkingas molis moreninis (sasiCl), rudas, su zvirgzdu ir gargzdu iki 5%, silpnas.

Sluoksnis iSskirtas tyrimy taske Nr. 2. Jo storis siekia 0,3 m

Smeélingas dulkingas molis moreninis (sasiCl), rudas, su zvirgzdu ir gargzdu iki 5%,

3 vidutinio stiprumo. Sluoksnis iSskirtas jvairiame gylyje, visuose tyrimy taskuose. Jo padas
vietomis nepasiektas. IStirtas storis siekia 0,4 — 1,2 m
Smeélingas dulkingas molis moreninis (sasiCl), rudas, su zvirgzdu ir gargzdu iki 5%, stiprus.
4 e 1 . y S
Sluoksnis iSskirtas tyrimy taske Nr. 3. Jo storis siekia 0,5 m
5 Smélingas molis moreninis (saCl), rudas, su zvirgzdu ir gargzdu iki 5%, labai stiprus.

Sluoksnis i$skirtas tyrimy taske Nr. 2. Jo padas nepasiektas. I§tirtas jo storis siekia 0,4 m.

7. GRUNTU FIZIKINES IR MECHANINES SAVYBES

ISskirty inzineriniy geologiniy sluoksniy (IGS) geotechninio zondavimo(CPT) vertés
kartu su pagrindiniais statistiniais rodikliais pateiktos 4 lentel¢je, o apskaiciuoty fizikiniy
mechaniniy savybiy biidingosios vertés — Slenteléje.

4 lentelé. Geotechninio zondavimo ir pagrindiniy statistiniy rodikliy vertés

IGS | Grunto | Stratigrafinis _
NF. iymuo indeksas qc , MPa n S (ckmin, MPa
1 Mg tIv 4.3 558 2.75 4.1
2 sasiCl 0.8 31 0.23 0.7
3 sasiCl 2.0 337 1.16 1.9
- g III bl
4 sasiCl 2.9 47 0.25 2.9
5 saCl 5.8 39 1.63 5.4
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5 lentelé. Suvestiné grunty fizikiniy ir mechaniniy savybiy verciy lentelé

Grunto | Stratigrafinis Grunto 3 Mg/m?
1GS Nr. tipas indeksas | pavadinimas | '¥ KN/m? | o, Mg/m* | E, MPa | c,, kPa
1 Mg tIv Mg -
2 sasiCl 20.9 2.13 7.3 47.4
3 sasiCl 21.3 2.17 19.3 115.8
Cl g III bl -
4 sasiCl 21.7 2.21 34.2 199.3
5 saCl 21.9 2.23 64.6 338.9
Pastabos: Bidingosios vertés apskaitiuotos 95% pasitikejimo lygmeniu

8. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REISKINIAI

Siuolaikiniy fiziniy ir geologiniy procesy, kurie galéty turéti neigiamos jtakos jrengiant ir
eksploatuojant statinius, nenustatyta.

Pagal karsto sufozijos pavojinguma, teritorija priskiriama nepavojingai.

9. ISVADOS IR REKOMENDACIJOS

1. Tyrimy objektas yra Klaipédos miesto centringje dalyje, Dubysos g. 39. Geomorfologiniu
pozitiriu jis priklauso Zemaiéiy - Kur3o srityje esanéiam Vakary Zemaidiy lygumos rajono
Rimky moreninio giibrio fragmento mikrorajonui.

2. Reljefo absoliutinis aukstis tyrimy vietose siekia 12,0 — 13,7 m.

3. Siuolaikiniy fiziniy ir geologiniy procesy, kurie galéty turéti neigiamos jtakos jrengiant ir
eksploatuojant statinius, nenustatyta.

Pagal karsto sufozijos pavojinguma, teritorija priskiriama nepavojingai.

5. Sklypo geologing sandarg iki 3,4 m gylio sudaro: technogeniniai dariniai (tIV) ir virSutinio
Pleistoceno Baltijos posvites glacialinés (glIIbl) nuogulos.

6. Sklypo ribose tyrimy metu gruntinio vandens iki 3,4 m gylio nebuvo sutikta. Taciau
drégnuoju mety laikotarpiu virSutiniuose sluoksniuose gali formuotis gruntinio vandens
sluoksnis.

7. Statyby metu iSkasose ar greziniuose kaupsis pavirSinis krituliy ir galimai gruntinis vanduo.

8. Sudarytame tyrimo ploto inZineriniame geologiniame modelyje iSskirti 5 inZineriniai
geologiniai sluoksniai (IGS), kuriy sliigsojimo salygos parodytos greziniy litologiniuose
stulpeliuvose (3 grafinis priedas) ir inzineriniuose geologiniuose pjiviuose (4 grafinis
priedas).

9. Apskaiciuotos IGS grunty mechaniniy savybiy budingosios vertés pateiktos ataskaitos 7
skyriuje (5 lentele).

10. Tyrimy sklype i8skirtus IG sluoksnius Nr.1 ir 2 sudaro labai silpni ir silpni gruntai ir jie yra
netinkami biti statiniy pamaty pagrindu.

11. Statybos metu pasteb¢jus, kad pateiktas geologinis modelis neatitinka esamos situacijos,
biitina apie tai informuoti rangova.

Inzinieré geologé A. Bickauskiené
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klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai.

4. LST EN ISO 22476-1. Geotechniniai tyrin¢jimai ir bandymai. Lauko bandymai. 1 dalis.
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bandymai.
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1 tekstinis priedas

Lietuvos geologijos tarnybos prie

Aplinkos ministerijos direktoriaus

2017 m. rugpjucio 18 d. isakymo Nr. 1- 2 22
priedas

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

LEI1IDIMAS

TIRTI ZEMES GELMES

2017-08-18 Nr. 1404841
(data)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Zemés gelmiy jstatymu,leidZiama:

UAB ,.Geoconsulting”
(juridinio asmens pavadinimas/fizinio asmens vardas pavardé)
(kodas (taikoma juridiniams asmenims) 141884781,
buveiné (adresas) Klaipédos m. sav., Klaipédos m., Zolyny g. 29-1)

nuo 2017-08-18

(leidimo jsigaliojimo data)

atlikti:
nemetaliniy naudingujy iSkasenu ir vertingyjuy mineraly paieska ir Zvalgyba,
mechaninj tyrimo, eksploatacijos (i§skyrus angliavandeniliy) ir kitos paskirties
greziniy grezima ir likvidavima,
naudingujy iSkaseny istekliy Zemés gelmiy kartografavima,
inZinerinj geologinj Zemés gelmiy kartografavima,
ekogeologinj Zemeés gelmiy kartografavima,
geocheminj zemés gelmiy kartografavima,
geologini Zemés gelmiy kartografavima,

inzinerinj geologinj (geotechninj) tyrima,

Direktorius

- 97

(parasas) (vardas ir pavardé)
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2 tekstinis priedas

TECHNINE UZDUOTIS }

IGG tyrimy stadija (pabraukti): Zvalgybiniai, projektiniai, papildomi — kontroliniai.
Projektuojamo statinio pavadinimas: moduliniai statiniai

Projektuojamo statinio adresas (savivaldybe, senifinija, gyvenvieté, gatve, statinio numeris):
Klaipéda, Dubysos g.39

Uzsakovo ir/ar projektuotojo duomenys (pavadinimas, adresas, telefonas, faksas, el. pastas)
UAB “Progresyvis projektai™ J. Zauerveino g. 5-7, Klaipéda, mob. 8-615 11995, gytis@pprojektai.lt;
Statybos rii§is (pabraukti): nauja statvba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, kita

Statinio paskirtis (pagal STR 1.01.03:2017): 7.16. specialiosios paskirties pastatai

Statinio kategorija: nesudétingi statiniai

Geotechniné kategorija (projektiniuose tyrimuose) (pabraukti): pirma, antra, tre¢ia.
Statinio projektavimo specialiosios sglygos (jei nustatytos) . ..................cocooeviiiiii.
Duomenys apie projektuojamo statinio parametrus:

Numatomi pamaty konstrukeijy variantai : be pamaty

Perduodamos j pagrinda apkrovos ir jy intensyvamas :

Kiti parametrai : moduliniai statiniai be pamaty, aukstis ~3m.

Statybvietés centro koordinatés (LKS-94): X= 6176770 Y=322093

Statybos sklypo ribos ir riby koordinatés :

Numeris X Y

B 6176791 322047 7
2 . 6176811 ' 322117 |
3 ' 6176745 32138 0
4 6176725 322064

Papildomai nustatomi geotechniniai parametrai:

0 11 410 6 1T 112 Rt OO S e SO
Normatyviniy dokumenty, kuriais vadovaujantis atliekami tyrimai, sarasas:

1. STR 1.04.02:2011 ,,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai*

Ank3¢iau sklype atlikti geologiniai tyrimai:

L Architekté
Aleksandra Michno
Uzsakovas : .. UAB “Progresyvils projektai”........................ ... [ ) 2017-08-23...
V., pavardé, parasas, data
Uzsakovas : .. UAB “Progresyviss projektai” .............. . JIS G2 2017-08-23...

V., pavardé, parasas, data

UZduotj gavau (tyrimy imonés atstovas) ..Marius Stankevi&ius 2017-08-23..

V., pavardé, parasas, data
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3 tekstinis priedas

Tyrimuy tasky koordinaciy ir altitudZiy ZiniaraStis

Tyrimy taskas ir Koordinatés (LKS’94) Altitudé, m
jo numeris X Y 7,
1 6176785 322078 13,7
2 6176786 322118 12,6
3 6176761 322103 12,0

Koordinaciy sistema — valstybiné (LKS’94).
Auksciy sistema - Baltijos.

UAB "Geoconsulting"

tel.: 8-612-84305, el. pastas: info
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Calibration certificate

4.1 tekstinis priedas

seomil

GS10CFIIP.S15076 / 001 equipment
Cone number GS10CFIIP.S15076 Client UAB Geoconsulting
Kind of cone Subtraction Zolynu g. 29-1
Calibration date 26-Nov-15 92325 Klaipeda
Print date 26-Nov-15 Lithuania
Channel 1 Cone resistance (qc) Channel 2 Local sleeve friction (fs) | Channel 3 Pore pressure (u)
Range 0...100 kN Range 0...100 kN Range 0...20 bar
A, 1000 mm? A, 15000 mm?
Zero load reading 206 mV Zero load reading 190 mV Zero load reading 195 mV
a-factor 0.8 b-factor 0
Offset 80 mm
Load (kN) Load (MPa) Output (mV) Load (kN)  Load (MPa) Output (mV) Load (bar) Load (MPa) Output (mV)
0 0 0 0 0.000 0 0 0.0 0
10 10 849 10 0.667 870 2 0.2 837
20 20 1702 20 1.333 1748 4 0.4 1685
30 30 2550 30 2.000 2618 6 0.6 2538
40 40 3406 40 2.667 3497 8 0.8 3381
50 50 4253 50 3.333 4367 10 1.0 4221
60 60 5111 60 4.000 5248 12 1.2 5061
70 70 5956 70 4.667 6118 14 1.4 5900
80 &0 6809 80 5.333 6994 16 1.6 6737
90 S0 7654 90 6.000 7860 18 1.8 7570
100 100 8504 100 6.667 8734 20 2.0 8400
90 S0 7660 90 6.000 7867
80 &0 6815 80 5.333 7000
70 70 5964 70 4.667 6125
60 €0 5115 60 4.000 5254
50 50 4260 50 3.333 4375
40 40 3409 40 2.667 3502
30 30 2560 30 2.000 2634
20 20 1707 20 1:333 1755
10 10 851 10 0.667 876
0 0 1 0 0.000 2
Zero load error 0.01% Zero load error 0.02% Zero load error 0.02 %
Max. linearity 0.15% Max. linearity 0.16 % Max. linearity 0.25%
Max. hysteresis 0.12% Max. hysteresis 0.18%

Westbaan 240 - 2841 MC Moordrecht - The Netherlands

P.O. Box 450 - 2800 AL Gouda - The Netherlands
T.431(0) 172427 800 - F. +31 (0) 172 427 801
info@geomil.com - www.geomil.com

Bank Rabobank - Account no. 1350.49.229

IBAN NL78 RABO 0135 0492 29 - BIC RABONL2U
VAT no. NL812396212801

Chamber of Commerce no. 2435053

UAB "Geoconsulting"

tel.: 8-612-84305, el. pastas: info@geoconsulting.lt, www.geoconsulting.It
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4.2 tekstinis priedas

Calibration certificate

Geomil

GS10CFIIP.S15076 / 001 .
s / equipment
Channel 4 Inclination X Channel 5 Inclination Y Channel 6 None
Range -20..20° Range -20...20°
Angle (°) Output (mV) Angle (°) Output (mV)
-20 2540 -20 2515
-15 2614 -15 2585
-10 2684 -10 2655
-5 2757 -5 2729
0 2832 0 2800
5; 2907 S 2876
10 2987 10 2950
15 3057 15 3018
20 3126 20 3089
Calibration instrument(s) Certificate number(s) Date(s)
CW-921007.01 14203331 21-Aug-14
Remark

We declare that the electrical cone with serial number GS10CFIIP.S15076 has been calibrated and that the specifications are according to
the ISO 22476-1:2012 (Gectechnical investigation and testing — Field testing - Part 1: Electrical cone and piezocone penetration test)
Application Class 1. The calibrations are traceable to national and international standards.

)

Date 26-Nov-15 Date 26-Nov-15
Calibrated by Patricia Treffers Approved by Awring Shaways

Signature Signature
Westbaan 240 - 2841 MC Moordrecht - The Netherlands Bank Rabobank - Account no. 1350.49.229
P.O. Box 450 - 2800 AL Gouda - The Netherlands IBAN NL78 RABO 0135 0492 29 - BIC RABONL2U
T.+31(0) 172427 800 - F. +31 (0) 172 427 801 VAT no. NL812396212801
info@geomil.com - www.geomil.com Chamber of Commerce no. 2435053
UAB "Geoconsulting" tel.: 8-612-84305, el. pastas: info@geoconsulting.lt, www.geoconsulting.It 15
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calibration certificate
500 /131001-407 /1

4.3 tekstinis priedas

Geomil

equipment

Worlds first manufacturer
of CPT equipment

Item Data acquisition system Client UAB Geoconsulting
Model GME-500 IP65 Zolynu g. 29-1
Serial no. 131001407 92325 klaipeda LT
Calibration date 10-Apr-17 Lithuania
Print date 10-Apr-17
Analog Input Output Deviation Deviation Analog Input Output Deviation Deviation
channel (\%] (counts) (counts) (% FSO) channel (\%2] (counts) (counts) (% FSO)
1 0,000 00001 00001 0,0033 5 0,000 00000 00000 0,0000
5,000 14997 -00003 -0,0100 5,000 15000 00000 0,0000
10,000 29999 -00001 -0,0033 10,000 29999 -00001 -0,0033
2 0,000 00001 00001 0,0033 6 0,000 00000 00000 0,0000
5,000 14999 -00001 -0,0033 5,000 15000 00000 0,0000
10,000 29999 -00001 -0,0033 10,000 29999 -00001 -0,0033
3 0,000 00000 00000 0,0000 7 0,000 00000 00000 0,0000
5,000 14999 -00001 -0,0033 5,000 15000 00000 0,0000
10,000 29999 -00001 -0,0033 10,000 29999 -00001 -0,0033
4 0,000 00000 00000 0,0000 8 0,000 00000 00000 0,0000
5,000 14999 -00001 -0,0033 5,000 14999 -00001 -0,0033
10,000 30000 00000 0,0000 10,000 29999 -00001 -0,0033
Digital Function Verified Input Output Deviation Deviation Ancillary Verified
channel (pulses) (counts) (counts) (% FSO) output
P Depth counter (pulses) ] 1000 1000 0000 0,00 Alarm )
1 Cycle counter ]
S System time (sec) ]
H System time (1/100 sec) ]
Calibration instrument(s) Certificate number(s) Date(s)
Calibrator Fluke 715 1774976 16-Dec-16

Remarks We declare that the data acquisition system with serial number 131001-407 has been calibrated and that the specifications are according
to the ISO 22476-1:2012 (Geotechnical investigation and testing — Field testing - Part 1: Electrical cone and piezocone penetration test),
Application Class 1.
The calibrations are traceable to national and international standards.

Date 10-Apr-17 Date 10-Apr-17

Calibrated by R. Batenburg Approved by M. Aarab

Signature Signature

s

—
=g

o o

B L
™
Westbaan 240 | 2841 MC Moordrecht | The Netherlands | P.O. Box 450 | 2800 AL Gouda | The Netherlands
t:+31(0) 172 427 800 | f: +31(0) 172 427 801 | info@geomil.com | www.geomil.com
All business transacted is subject to MetaalUnie* conditions. *Dutch Oy of in Small and Medi

d Business in the Metalworking and Mechanical Engineering Industry

UAB "Geoconsulting"
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5 tekstinis priedas
Ataskaitoje naudoti sutrumpinimai, dydziai, Zymenys ir matavimo vienetai

y — savitasis sunkis, kN/m?

Yw — vandens savitasis sunkis, kN/m’

p — gamtinis (mases) tankis, Mg /m’

ps - kiety daleliy (masés) tankis, Mg /m3

e — poringumo koeficientas, vnt.d.

w — gamtinis drégnis, %

w, — takumo drégnis, %

w, — plastingumo drégnis, %

I, — plastingumo rodiklis, %

I; — takumo rodiklis, vnt.d.

Ip — tankumo rodiklis, vnt.d.

k — filtracijos koeficientas, m/d

p. — atmosferos slégis, MPa

o v — efektyvus vertikalus jtempis, MPa

g — laisvojo kritimo pagreitis, m/s*

E — Jungo modulis, MPa

E( —deformacijy modulis (visuminés deformacijos modulis), MPa
Go - Slyties modulis (maZy deformacijy zonai), MPa

c, — nedrenuotoji sankiba, kPa, MPa

¢’ — efektyviosios vidings trinties kampas, laipsniai

L. — konsistencijos rodiklis, vnt.d.

q. — kiiginis stipris, MPa

q: — koreguotas kiiginis stipris, MPa

Q. — normalizuotas kiiginis stipris, jvertinus vertikaly jtempj, vnt.d.
Q. — normalizuotas koreguotas kiiginis stipris, jvertinus vertikaly itempj, vnt.d.
Q. — normalizuotas kiiginis stipris, jvertinus vertikaly jtempj ir jo priklausomybe nuo grunto
tipo, vnt. d.

Qu — normalizuotas koreguotas kiiginis stipris, jvertinus vertikaly jtempj ir jo priklausomybe nuo
grunto tipo, vnt.d.

f, — Sonines trinties stipris, kPa

R¢— Soninés trinties stiprio ir kiiginio stiprio santykis, %

Icsgr — SBT (grunty elgsenos tipo) indeksas, vnt.d.

Qc — spudumo koeficientas

Qocr — perkonsoliavimo koeficientas

Qa — nuoguly amziaus koeficientas

n — imtis

x — imties vidurkis

S — standartinis nuokrypis

Gr. — grezinys

IGS — inzinerinis geologinis sluoksnis

X, y —koordinatés (LKS 94), m

Abs.a. — absoliutinis aukstis, m

GVG — gruntinio vandens sliigsojimo gylis, m

GVL - gruntinio vandens lygis, m abs.a.

PVL — pjezometrinio lygio altitudé, m

CPT - bandymas kiiginiu penetrometru
Pastaba: Zymuo su . raide rodo biidinggjq (charakteristing) verte.

UAB "Geoconsulting" tel.: 8-612-84305, el. pastas: info@geoconsulting.lt, www.geoconsulting.It 17
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GRAFINIAI PRIEDAI
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1 grafinis priedas

Tyrimy ploto vietovéje schema

X D bvsa & . ﬂ
@"ﬁ‘%\"“

=

=

Dailsio

o milernira -I-
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CPT-1

- grezinio vieta, jo Nr. ir Ziociy altitudé

13.0 ; - CPT bandymo vieta, jo Nr. ir Zio&iy altitudé

PLANO SUTARTINIAI ZENKLAI

Auksgiy sistema - Baltijos, Koordinadiy sistema - LKS94

I\I' - inzinerinis geologinis pjivis, jo Nr.

Planas su tyrimy vietomis ir pjavio linija

Projektuojami moduliniai statiniai Dubysos g. 39, Klaipédos m.

UZsakovas:
Pareigos V. Pavardée Parasas _ ) )
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Grezinys  Gr. 1 su geotechninio bandymo (CPT, TE1) kreivémis Rangovas:
==
Objektas: Projektuojami moduliniai statiniai Dubysos g. 39, Klaipédos m. Tyrimy data: 2017.09.09 000,% }V
) T 0 N L/, " : "
o . o I oL c«\\ UAB "Geoconsulting
Grezimo staklés VTX 800, grezimas sraigtinis, skersmuo 90mm Koordinaté x, m: 6176785 A “ — “ 4 tel.: 8-612-84305,
L . . el. pastas: info@geoconsulting.It
Geotechninis bandymas: CPT (TE1), LST EN ISO 22476-1 Koordinaté y, m: 322078 www.geoconsulting.It
; : 2 YOONTCTTT T ~

Bandymo jranga: Geomil, zondo Nr. S10CFIIP.S15076 ﬂ:HD, Abs. a., m: 137 CONSULTING

A N7 - ic i A 150cm2| .
Sudare: inZ. geologe A. Bitkauskiene fooem2 | Mvertikalus 1:100

€
o m, o m, o E
£ | E | S& I 55 - . Stratigrafinis - | |, . E
5 m g8 £ 3 5o Litologia A_mem_om_%%_mn 190 14658) 1GS Nr. %MM_HW genetinis | ‘1A% | V&S| 4 Kaginis stipris ac, MPa  |Soninés trinties stipris fs,MPa|  Santykis fsiqc, %
Ol o [OR] % (O] indeksas [0)
g - 7 7 7 7 7 3 6 9 12 15/0 0.1 0.2 03 04 050 2 4 6
Dirbtinis gruntas (Mg): virSuje - dirvoZzemis, > \leM U,
1.0 22 ~m3.m_m_ rudas ._.coamm.. 30__:mmm. m___mc - 1 tv 30 772 1.0 — e ‘.fvw
— —_— supiltas/perkastas smélingas dulkingas molis, I B =) T
— — 7 7 —_— 7 smélingas molis, rudas, su reta dirvoZzemio — = = T2
— —_— priemaisa - b 7 I
264 | 22 11.5 7 7‘ 209 = 7 —
— / / Smélingas dulkingas molis moreninis (sasiCl), - / ‘,\H,H
1.2 / rudas, su zvirgzdu ir gargzdu iki 5%, vidutinio 3 gl bl 20 36.7 1§ P\v
3.6 / /| stiprumo ) ) 3.0 i —— —— =
]l 34 10.3 / LA - A4
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Grezinys  Gr. 2 su geotechninio bandymo (CPT, TE1) kreivémis Rangovas:
Objektas: Projektuojami moduliniai statiniai Dubysos g. 39, Klaipédos m. Tyrimy data: 2017.09.09 UAB "G fing"
o . > Lo . . eoconsultin
Grezimo staklés VTX 800, grezimas sraigtinis, skersmuo 90mm Koordinaté x, m: 6176786 tel.: 8-612-84305, g
L. i A el. pastas: info@geoconsulting.It
Geotechninis bandymas: CPT (TE1), LST EN ISO 22476-1 Koordinaté y, m: 322118 www.geoconsulting.It
f . u2 Y ~ TIN O
Bandymo jranga: Geomil, zondo Nr. S10CFIIP.S15076 @ Abs. a., m: 126 CONSULTING
A inS : i& iene 7500m2 :
Sudaré: inz. geologé A. Bitkauskiené fooora Mvertikalus 1:100
€
o .IS, o m, o E
£ | E | S& I 55 - . Stratigrafinis - | |, . E
[CR<} Qe @ %
o
§ = - , 0 3 9 12 15/0 01 02 03 04 050 2 4 6 8
- | Dirbtinis gruntas (Mg): virSuje - dirvozemis, S B | L «uﬂwhw;\’
B | tamsiai rudas - juodas, molingas, giliau - bl - T b
— ——— || supiltas/perkastas smélingas dulkingas molis, I — 1 FEau
1.6+ 7 ‘7 7 7‘ smélingas molis, rudas ! tv 38 148.7 1.0 — = T =1
T 17 100 | ||| ] 11 9 —=
20 03 10.6 / Smélingas dulkingas molis moreninis (sasiCl), 2 08 376 g —
2.6+ % rudas, su zvirgzdu ir gargzdu iki 5%, silpnas 2.0 — N 1
/ Smélingas dulkingas molis moreninis (sasiCl), : = R——
7 1.0 / rudas, su zvirgzdu ir gargzdu iki 5% bei smélingo 3 glitbl 21 59.4 7 L
304 3.0 9.6 / molio lgSiais, vidutinio stiprumo 30 T .V\\]\\W\I\U
’ 3.4 04 9.2 Smélingas molis moreninis (saCl), rudas, su 5 5.6 100.5 ' — R f«\( ——
- - - zvirgzdu ir gargzdu iki 5%, labai stiprus —




Grezinys  Gr. 3 su geotechninio bandymo (CPT, TE1) kreivémis Rangovas:
N
Objektas: Projektuojami moduliniai statiniai Dubysos g. 39, Klaipédos m. Tyrimy data: 2017.09.09 000,% fV
. U 0 (. .‘.« " AT
< . o o N N7 UAB "Geoconsulting
Grezimo staklés VTX 800, grezimas sraigtinis, skersmuo 90mm Koordinaté x, m: 6176761 A “ — “ 4 tel.: 8-612-84305,
.. . . el. pastas: info@geoconsulting.It
Geotechninis bandymas: CPT (TE1), LST EN ISO 22476-1 Koordinaté y, m: 322103 www.geoconsulting.It
: : 2 Y Q TN
Bandymo jranga: Geomil, zondo Nr. S10CFIIP.S15076 ﬂ:HD, Abs. a., m: 120 CONSULTING
A inZ : i& ieneé 150cm2 .
Sudare: inZ. geologe A. Bitkauskiene T2 | Mvertikalus 1:100
€
o g o m, oE
c 3 m, ® m, £ ® - IGS geologinis apraSymas Grunto Stratigrafinis - Vid i m,
= . - L .qc, | Vid. fs, E i ot S - . o
3¢ S| ok = o Litologija (pagal LST EN ISO 14688) IGS NI | [ cings | genetinis e, Pa £ Kaginis stipris gc, MPa | Soninés trinties stipris fs, MPa Santykis fs/qc, %
1G] S [C) [OR=] % O] indeksas [0)
g - N — 0 3 6 9 12 15/0 01 02 03 04 05/0 2 6 8
_ ‘7 7 7 — | Dirbtinis gruntas (Mg): virSuje - dirvoZzemis, giliau _ R h |1 MWW
T - - supiltas/perkastas smélingas dulkingas molis ot - —
1.04 1.8 7 7 7 7 7 7 | moreninis, rudas 1 tIv 3.8 205.4 1.0 — ) <
11 18 10.2 ‘7 7 7‘ ] p
Smélingas dulkingas molis moreninis (sasiCl), | A
287 2.2 04 9.8 rudas, su zvirgzdu ir gargzdu iki 5%, vidutinio e 8 79.0 20 Nl <
2 0.5 stiprumo 4 29 82.6 B =
27 9.3 d Smélingas dulkingas molis moreninis (sasiCl), glithl S
3.0 07 L / Y rudas, su zvirgzdu ir gargzdu iki 5%, stiprus 3 14 319 3.0 - -
] 3.4 8.6 Smélingas dulkingas molis moreninis (sasiCl), _

rudas, su zvirgzdu ir gargzdu iki 5%, vidutinio
stiprumo
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I-T

14.0 0 5 10 15 20 25 14.0

=l === EEIEEIEEIEIEE N
i | 0 5 10 15 20 29
B | ‘ T T TTT TTT T
a1 e e e e 1 e e e e e e 1 1 O
ST — | — >
m | inaserare === T TSI g
11.0 / ‘ 11.0
y % S 7 7
/ ) E
10.30 | Y440 / s S / [
10.0 ' —a : 7S, 7 10.0
=0
9.0 ]34 9.0
GREZ./CPT Nr. | >
Abs.aukstis, m 13.70 12.60
Atstumas, m 39.00
Tyrimy data 201709 09 201709 09
II-1T'
140 0 5 10 15 20 25 140
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | TT [T [T T 11 T 7 T T T
e lEEEEEEEEE
12.0 = 510 15 20 %5
. i .
11.50 | 2
11.0 11.0
1030 | L40-
10.0 10.0
9.0 9.0
8.0 8.0
GREZ./CPT Nr. ! 3
Abs.aukstis, m 13.70 12.00
Atstumas, m 34.00
Tyr|mL{ data 201709 09 2017 09 09
14.0 14.0
N TII-TIT' M
13.0 13.0
0 5 10 15 20 25
T T—TT] =
== =] = =
- = 1112
==L
10.60 ‘ ‘ ‘ ‘ =
10.0 S 1(9)'20’ L 10.0
9.60 77 A s
9.20 £9.30 2}'7
9.0 / 9.0
/ /
S 8.601 YB.4
8.0 8.0
GREZ./CPT Nr. 2 3
Abs.aukstis, m 12.60 12.00
Atstumas, m 30.00
Tyrimy data 201709 09 201709 09
I. IGS numeris ir aprasymas (pagal LST EN ISO 14688-1) II. Stratigrafinis - genetinis indeksavimas IIl. Ribos IV. Kiti Zzyméjimai

gruntinio vandens gylis, nGVG 3.37
gruntinio vandens lygis, mabs.a. GVL 15  [GreZinio / CPTu bandymo Ziotys

o . . . . . . - stratigrafiné
T 1—1] Dirbtinis gruntas (Mg): virduje - dirvoZemis, tamsiai rudas -Juodas, Technogeniniai dariniai
w ‘f molingas, giliau - supiltas/perkastas smélingas dulkingas molis,
_ Ali f f 3 f i 2 - litologiné
smelingas molis, rudas, su reta dirvoZzemio priemaisa Virdutinio Pleistoceno Baltijos posvités glacialines 9

nuogulos . .
vandeningas sluoksnis CPTu bandymo kreivé g

;@ | Smélingas dulkingas molis moreninis (sasiCl), rudas, su - 1GS pado (kraigo)

2virgzdu ir gargzdu iki 5%, silpnas

CPTu bandymo gylis, m
- gruntinio vandens lygio

NNNN

Smélingas dulkingas molis moreninis (sasiCl), rudas, su

/ 2virgzdu ir gargzdu iki 5%, vidutinio stiprumo Grezinio kirtavietés abs.a., m7.16| | 7.16GreZinio gylis, m
a1 . . . . . UZsakovas:
z ¥ Sm?ll_ngvas d_ulklnngs rn_o_Ils moreninis (sasiCl), rudas, Pareigos V.,Pavarde Parasas
su 2virgzdu ir gargzdu iki 5%, stiprus UAB "Progresyvis proejktai”
Direktorius M.Stankevicius
Y Smélingas molis moreninis (saCl), rudas, su 2virgzdu ir ¥ . v I ObfeREs
/52 /] gargzdu iki 5%, labai stiprus Drez!n?sz geologé A. Bickauskiene

o o o ) Projektuojami moduliniai statiniai Dubysos g. 39, Klaipeédos m.
InZineriniai geologiniai pjlviai. Sutartiniai Zenklai.

Rangovas: =

GEO

CONSULTING

UAB ;?g_gg%g%g'ting" Leidimo Nr. | Mastelis Data Grafinio priedo Ni

el. pastas: info@aeoconsulting.lt

nnnnnnn \i4 AAA 114 AAA NANA7 NN A4 A
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BREZINIAI



SUTARTINISZYMEJIMAS:
/A Projektuojamas sklypas

SITUACIJOS SCHEMA

PROGRESYVUS

P R OJEK T A Il PROEKTAS
7, DD ektai It GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (IVAIRIY SOCIALINIYU GRUPIY
0D .
J. Zauerveino g. 57, LT- 92122, Klaipeda ASMENU LAIKINO APNAKVI NDINIMO) PASTATU DUBYSOSG. 39,
Atestato Nr. Tel. (8-46) 216071, info@pprojektai.lt KLAIPEDOJE, STATYBOS PROJEKTAS
27865 PV |G.ZUBAVICIUS N 2017.11 | BREZINYS LAIDA
A947 | PDV |D.ZUBAVICIENE |\ 2017.11 SITUACIJOS SCHEMA 0
ARCH. |A.BREJEVA 2017.11
K ALooS |STATYTOJAS 7 BREZINIO INDEKSAS FORMATAS [LAPAS| LAPU
LT KLAIPEDOSMIESTO 17.02.85-TDP-SP-1000 A |11
SAVIVALDYBE
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SKLYPO PLANASM 1:500 EKSPLIKACIJA:

X =6176791.31

A-J Projektuojami gyvenamiegji ir pagalbiniai moduliai "A"-"J"'

Y =322083.76 s 01 Esamas nenaudojamos pozeminés sléptuvés statinys
XY: Pll’;%gll’,%g X = 6176785.67 13.18 (Unikalus Nr. 2199-8801-8018)
X = 6176786.60 - ' Y =3220%2 02 Projektuojama automobiliy stovejimo aikstelé (17 vt.)
Y =322067.35 X =6176785.59 X/=6176792.03 ! ) MO ! '
X = G176786.14 e " Y = 322084.96 Y = 732208648 4 03 Esama asfaltuota aikstele
Y =322067.17 o s aiimo vieta X = 6176789.26 X = 617678638 11 04 Projektuojamos dviraciy stovéjimo vietos (5 vt.)
s ukimo v Y = 322075.01 G . . vifacly SToveimo
XYZ:B %,Z%%%;%% , N xY: _6%,,;%%%%3 %947 4&% Lo = poycrel 05 Projektuojama atlieky konteineriy 'akstele
X 617678877 / \ ot 71: soms SUTARTINISPAZYMEJIMAS:
2 . 118 ©392L10.

Esamo sklypo (kad. Nr. 2101/0005:330, Klaipedos m.k.v) riba
Projektavimo riba sklypo ribose

== == == Projektavimo ribauz sklypo riby ( jrengiamas dviraiy -
péstiyjy takas)

— =  Statybos riba (pagal 2005-06-17 jsakymu Nr. AD1-1131
patvirtinta detalyjj plana)

n
J X=611678315 9 7
= 322001205 Vo

s

Y =322052.89 ™ D
\
\

1778

X = 6176784.69 |
Y =32206162

X = 6176780.49. A
V= 32206865y
X = 6176779.04 R
Y = 322063.10 ‘QL!
X = 617677550 ¥ e
¥ = 32207182 4 "4
N WA
Y =322066.18 X :
X = 6176767.180'%
Y = 32207400 %
X = 6176766.85 ‘
Y =32007416 %

X = 6176765.60
Y =322068.4¢

215 ! ¢
99 ©.6176782.38

y 322113.631 |
&, 176

) 7
16176780.58
m

Gatvés raudongji linija

Esama asfalto danga - Dubysos gatvé

Esama péstiyjy taky trinkeliy danga

Esami pastatai

= 6176765
322108.25

@%g 115 w\gvv

7 Projektuojami pastatai

Stogeliy krastas

Ipm—— apsviedmo sulpes I Jvaziavimas/isvaziavimas i§ sklypo
\>(<:: ?’72%%%;2 ! 000= LA\ - Eismo judéjimo kryptys
o\ s L2 U | e i
‘T?*:j%% (£0.00=14.45 m] Projektuojamy pastaty pirmo auksto grindy altitude
‘ " & (e il Buitiniy atlieky ir atlieky rasiavimo konteineriy vieta
755 7 ‘ / @ Kertami medziai, viso: 6 vnt.
b 2 - = % — —x— Demontuojami esami nenaudojami elementai - tvoros, stulpai,
356 atotampos

Demontuojamos esamos dangos

Projektuojamos automobiliy stovéjimo vietos, viso: 9 vt.

Gaisriniy atemobiliy
apsisukimo vieta

Projektuojamos keleiviy islaipinimo vietos (pagal detdiujj
plana), viso: 8 vt.

X = 6176750.23 , Proj. keleiviy islaipinimo vietos pritaikytos ZN, viso: 2 vt.
(W= 322137.11 0.84

Projektuojamos dviraciy stovéjimo vietos, viso: 5 vt.
Projektuojama segmentiné tvorah=1.73 m (ilgis - 243.6 m")
LA  Projektuojami varteliai 2.58 x 1.50 m

w Projektuojami jvaziavimo vartai 5.50 x 1.50 mir 4.40 x 1.50 m

L—TL — 4 Projektuojami tureklai
TECHNINIAI RODIKLIAI :
PROJEKTUOJAMO SKLYPO PLOTAS: - 4122 m2
PASTATU UZIMAMAS SKLYPO PLOTAS: - 524 m2
PASTATU UGNIAI ATSPARUMO LAIPSNIS-[I.  |SKLYPO UZSTATYMO TANKIS -13%
Pastaty "B","C" +0.00 =14.55 absoliutinei atitudei |MAKSIMALUS UZSTATYMO TANKIS (pagal Detaly plana) -50%
Pastaty "A","D" +0.00 =14.45 absoliutinei dtitudei |UZSTATYMO INTENSYVUMAS -10%
Pastaty "E","F" +0.00 =14.35 absoliutinei altitudel | MAKSIMALUS UZSTATYMO INTENSYVUMAS (pagal Detaly plang) - 150 %
Pastato "G" +0.00 =14.10 absoliutinei altitudei PASTATU AUKSTU SKA|C|US -1
Pastato "H" +0.00 =14.00 absoliutinei atitudei 5
Lo . APZELDINIMAS - 58%
Pastaty "1","J" +0.00 =13.90 absoliutinei altitudei ’
BENDROS PASTABOS: P PROGRESYVUS PROJEKT A I PROEKTAS
1. SKlypo plano brézinys atliktas ant UAB "Geosmart” atliktos WW.Doroiektai It GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (JVAIRIU SOCIALINIYU GRUPIY
skaitmeninés topografinés nuotraukos, 2017-10-11. J. Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klapeda | ASMENU LAIKINO APNAKVINDINI MO) PASTATY DUBYSOSG. 39,
2. Topografinés nuotraukos koordinaiy sistema - LKS-94, auksciy Atestato Nr. Tel. (8-46) 216071, info@pprojektai.lt KLAIPEDOJE, STATYBOS PROJEKTAS
sistema - LAS-07, horizontaliy laiptas- 0.5 m. N / BREZINYS LAIDA
3. Projektuojamy pastaty koordinatés isnestos pastaty asiy susikirtimuose. | 27865 PV |G.ZUBAVICIUS o NA, | 201711
4. Projektuojamas sklypo aptvérimas - segmentiné tvorah=1.73 m, % - 2017.11 .
statoma 0.15 m atstumu nuo sklypo ribos. Detalus tvoros aprasymas A %47 PDV__ |D. ZUBAVICIENE \ /) SKLYPO PLANASM 1:500 0
pateiktas brézinyje Nr. 17.12.85-TP-SP-1205. ARCH. |A.BREJEVA 2017.11
5. Sklypo plano sprendiniai atlikti vadovaujantis 2005-06-17 jsakymu Nr. [ KALBOS STATYTOIAS 2 BREZINIO INDEKSAS FORMATAS | LAPAS| LAPU
AD1-1131 patvirtintu detaliuoju planu. TRUMP. .
KLAIFEDOSMIESTO 17.02.85-TDP-SP-1001
LT SAVIVALDYBE A3 11 |1
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SKLY PO AUKSCIU PLANASM 1:50 EKSPLIKACIA:
8 E A-J | Projektucjami gyvenamieji ir pagalbiniai moduliai "A"-"J'
01 Esamas nenaudojamos pozemingés sléptuves statinys
(Unikalus Nr. 2199-8801-8018)
02 Projektuojama automobiliy stovejimo aikstelé (17 vt.)
03 Esama asfaltuota aikstel¢
04 Projektuojamos dviraciy stoveéjimo vietos (5 vt.)
+ 05 Projektuojama atlieky konteineriy aikstelé

SUTARTINISPAZYMEJIMAS:
Esamo sklypo (kad. Nr. 2101/0005:330, Klaipédos m.k.v) riba
fmm wmm mm  Projektavimo riba sklypo ribose
== = = Projektavimo ribauz sklypo riby ( jrengiamas dviraliy -
pestiyjy takas)
= = Statybos riba (pagal 2005-06-17 jsakymu Nr. AD1-1131
patvirtinta detalyjj plana)

Gatves raudonaji linija

Esama asfalto danga - Dubysos gatve

ﬁ;’ 9 /
(/f////;f/ /4% /{/}/l Esama pésciyjy taky trinkeliy danga

pddan o -:} @,/Z ,

Esami pastatai

%,

U

= s

 — Projektuojami pastatai

Stogeliy krastas

I Jvaziavimas/iivaziavimas i§ sklypo
t, Eismo judéjimo kryptys
4 Iéjimal | pastatus

[x0.00=14.45m] Projektuojamy pastaty pirmo auksto grindy altitudé

Projektuojama segmentiné tvorah=1.73 m

1A  Projektuojami varteliai 2.58 x 1.50 m

w Projektuojami jvaziavimo vartai 5.50 x 1.50 mir 4.40 x 1.50 m

14.45 Projektuojama altitudé
(14.55) Esama altitudé

10.80 Projektuojama vertikalé
LvpP Lietaus vandens pri¢méjas
IS Projektuojamas infiltracinis sulinys (2 vnt.)
BENDROS PASTABOS:

1. Projektuojamo pastato atitudes isnestos pastato kampuose.

2. Dél mazy zemés darby kiekiy zemés kartograma nesudaroma.

3. Virs esamo sléptuves pastato zemés pavirsius islyginamas pagal
projektuojamy péstiyjy taky altitudes.

4, Esamy ir projektuojamy dangy aukscius tikdinti pagal natiirg. Dangy
aukicial jrengiami taip, kad jéjimai j modulius tenkinty STR "ZN su negalia
reikalavimus. Esant poreikiui tikdinti sklypo aukséiy plana.

" SPRENDIMA

PR OGRESYVUOS P R OJE K T A I PROEKTAS
7 www.borol kiai It GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (IVAIRIU SOCIALINIY GRUPIY
DD .
’ 3. Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipeda | ASMENU LAIKINO APNAKVINDINIMO) PASTATY DUBYSOSG. 39,
Atestato Nr. Tel. (8-46) 216071, info@pprojektai It KLAIPEDOJE, STATYBOS PROJEKTAS
27865 PV  |G.ZUBAVICIUS a0 ( 201711 | BREZINYS LAIDA
Ao | pov_|p.zueavicien: |\ 20171 SKLYPO AUKSCIU PLANASM 1:500 0
ARCH. |A.BREJEVA 2017.11
ﬁgbﬁﬂ%s STATYTOJAS =4 BREZINIO INDEKSAS FORMATAS | LAPAS| LAPY
KLAIFEDOS MIESTO 17.02.85-TDP-SP-1101
LT SAVIVALDYBE e A3 |1 |1
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SKLYPO DANGU PLANASM 1:250 EKSPLIKACIJA:

e N oy ¥ (VA A\ A - A-J Projektuojami gyvenamieji ir pagalbiniai moduliai "A"-"J'
o ’ Y \%\ 'VI'&. 2.80 7%-;1& 01 | Esamas nenaudojamos pozeminés sléptuvés statinys
4 g MY\ ,7_157_ (Unikalus Nr. 2199-8801-8018)
WA ~' '0'%72"%-'. 02 Projektuojama automobiliy stovejimo aikstelé (17 vt.)
\ ;%-&Zg 03 | Esamaasfatuotaaiktelé
,,,,,, \7 04 Projektuojamos dviraciy stovéjimo vietos (5 vt.)
NEU 2ST ATYT 05 Projektuojama atlieky konteineriy aikstelé
T T~ \’?AS%IRZTAm SUTARTINISPAZYMEJIMAS:
- ﬁ Esamo sklypo (kad. Nr. 2101/0005:330, Klaipédos m.k.v) riba
= = Projektavimo riba sklypo ribose
= = == = Projektavimo ribauz sklypo riby ( jrengiamas dviraciy -
péstiyjy takas)

=+ == Statybos riba (pagal 2005-06-17 jsakymu Nr. AD1-1131
patvirtinta detalyjj plana)

— —— Gatvésraudongji linija

Esama asfalto danga - Dubysos gatve

Esama pésciyjy taky trinkeliy danga

Esami pastatai
= Esama raudono asfalto danga
RRIRA . - .
, s i‘!““‘h\‘\\‘\“\:“‘\\\\‘ \ Projektuojami pastatai
g G ~ Ty SRR G = ,
gl Y ik h O T : 7 Stogeliy krastas
N ) a2 . <\ \ \ \ L P
“‘:“\Yg‘h N5 :“ ._,f:;' Y / L A i G\ \ ‘ . £ LT i L I Ivaziavimas/isvaziavimas i§ sklypo
“ BV \ T . . ..
A p B3 NI Eismo judgjimo kryptys
4 Iéjimai | pastatus

[E000=1245m|  Projektuojamy pastaty pirmo auksto grindy altitude
eERD Buitiniy atlieky ir atlieky rasiavimo konteineriy vieta

STl
I it
Ny
S

Projektuojama segmentiné tvorah=1.73 m
—Ag* | Projektuojami varteliai 2.58 x 1.50m
W Projektuojami jvaziavimo vartai 5.50 x 1.50 mir 4.40 x 1.50 m

-——=—- Projektuojami tureklai

DD-4 Dangos jrengimo detal és pazyméjimas plane

———— Betoniniy trinkeliy (200x100x80) danga vaziuojamajai ddiai ir
1| dangai po projektuojamais moduliais, det. DD-1, viso: 912 m?
Betoniniy trinkeliy (200x100x60) danga péstiyjy tekui,
det. DD-2, viso: 410.2 m?

Raudonos spalvos asfalto danga dviratiy takui, det. DD-8,
N o 42121

.. .| Vea, det. DD-3, viso: 2421 m?

Vejos bortai:

det. DD-7, viso: 407.4 m'

det. DD-9, viso: 36.7 m'

det. DD-10, viso: 41.3 m'

det. DD-11/DD-11*, viso: 36 m'
det. DD-12/DD-12*, viso: 61.6 m'
det. DD-13, viso: 42.2m'

& det. DD-14, viso: 26.7 m'

\

= =0 C : N ‘\‘\ & 5
i f \-‘\'\‘\“‘ o ‘\\\\ ) . R\ P=phita e 4 A\ ¢ TG
T QP TN P S ; T B , ~ i . DD-15, viso: 64 m'
% ) Sue \ \E G\ e \ .‘\\““\‘ W e, 5 ’ LT det 5, viso: 64
W
\

e 2\

S = -“ ™~ ) o \uk

AT W\ ) ] \ = \ ‘ paas . .

i) \o (9) M AT DS e s : TR 7, @ 08, Kelio bortai:

(i ’ el T\ = \ \ 3 det. DD-4, viso: 82.2 m!
i

) / det. DD-5, viso: 9 m'
% A\ [\ A det. DD-5*, viso: 23.3m'
Ca $ : L det. DD-6, viso: 30.3 m'
A T Plauty akmenuky danga, viso: 21 me
7A
! Baty valymo grotelés su polimerbetonine vonele, antivandalings,
prisukamos, 75x50 cm, 6 vnt.
SV Automobiliy stovéjimo ir keleiviy islaipinimo vietos. Juostos
1 skirian¢ios vietas jrengiamos is spalvoty trinkeliy, pvz. - raudony.

!

=
=
=

yu!
i

el
o
Y o
T

o

o
IS

)\

e

=
=
!

s
=

o

o

T
S
ST
! o=

T

S

!
o
5

S

!
g
LT

o \ 5 Juostas galimajrengti dvikomponente keliy zenklinimo medziaga
\\ﬁ‘:‘\\ gl \ saltu/ karstu plastiku.
_\.“- ? X : E Projektuojamos ZN automobiliy stovéjimo vietos su issilaipinimo
: .‘._«77711% nk - aikstele, viso: 2 vt.
LT o - A . .
"71_,4,773‘ i @ﬂ Dviragiy stovai, 5 vietos, 600x1005 (H) mm
< ' // . .
LT 2 — / o Kelio zenklo statymo vieta
ST — —=
TS Zx—\ - N A Dl e L
\ L i "‘, == | Irengiami suoliukai su Siuksliadézemis, suoly konstrukcijosir
L l.ﬁ?%%f?i#"" 7 QED keliami kelio zenklai medziagos stiprios, atsparios smiigiams, apsaugotos nuo vandalizmo,
S am zen neatsargaus naudojimo ir greito sugadinimo

o\ ‘
0.67 '\ . 10.82

AN Projektuojami lauko apsvietimo stulpai - 17 vnt.
Sodinamos zemaiigiy $liauzianciy kadagiy ir géliy kompozicijos,
augaly aukstis - iki 20 cm.

77 .
TIE . 7Lk
[T = TS . \

L ; : A 210.55 W2 A

L
) LT \
"""

©
\ s \;k % . 10.84 ®
3 e Y ) . A TR .
NEUZSTATYTI \'-‘.\“ =ilL_'777.7!l’ a‘ o \\\\\\ 10. /1 % Sodinami viszaiai krimai
VIETA SKIRTA \ \\\ ) . . .
SPECIALIAM TRANSPORTUI \ ~ 2 K * - \\ 3 @ Sodinami medziai (2 vnt.) - klevas paprastasis
\
Ayl Projektuojami jspéejamieji pavirsiai, jrengiami is reljefiniy trinkeliy
\ \ \ \ e (reikalavimai kauburéliy isdéstymui nurodyti SP AR) 0.6x0.6 mir
\l| S Z — = . 10.51 0.6xtako plotis, viso: 21.3 m?
\ U./0 > T L > ) L o . . ! L . .
\ . ) et ol — e ) —1 Prqe_ktuolgmavedlmo lini jazmonéms su regejimo negdlia,
\ 15X : D 5 ,/.s-'; A e -.‘771!14.771»7!' ‘ DO \ _—— jrengiama is geltonos spalvos reljefiniy trinkeliy, 1=154.3 m'
o\ ) ‘ A\ T ] e - = 711115”""' T~ nevzstaT) | Informacinis skydas, tvirtinamas ant varteliy 30x40cm, raidés
- ?K g,«;“fﬂl‘* 0 0 "NEUZSTATYTI" 5cm auksgio.
"“?Ez_.i; BENDROS PASTABOS: | 7. Prit_edviraéiq ir péséiqjt_l t_ako t_uri _bﬁti 1rengti_ vertikaas 2epk|ai, ant dviragio tako vaziuojamosisos PROGRESYVUOUS PROUJEKT A I PROEKTAS
77 '41:7%71%771151. dalies pazymetas sutartinis dviragio zenklasis karsto plastiko baltos spalvos dazy. — GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (JVAIRIU SOCIALINIU GRUPIU
77:;_,, 7 = 1. Taky |r_a|kstt_allq ge_ometrljatlkdlnavrna vietoje. ) o 8. Ke||92er1}<la| turi bgt! jrengti .Ia.lkantlls Keliy honzor)tallom zenklinimo taisykliy", "Kelio zenkly 1, Zewerveino . 5.7 LT—Qp—l—_ 02125 Klainsda | ASMENU LAIKINO APNAKVINDINIMO) PASTAT(J DUBYSOSG. 39,
2 2. Esamy ir projektuojamy dangy auksciustikdlinti pagal natiirg. Dangy aukséial jrengiami taip, kad jrengimo ir vertikaliojo zenklinimo taisykles'reikalavimy. Atestato Nr. ' Tol (8-46 gé160171 inf ' 'ekrt)e' It KLAIPEDOJE. STATYBOS PROJEKTAS
jéjimai j modulius tenkinty STR "ZN su negalia" reikalavimus. Esant poreikiui tikslinti sklypo 9. Projektuojama teritorija pritaikoma ZN reikmemsir atitinka STR 2.03.01:2001 "Statiniai ir teritorijos, - (8-46) 100G roletal. __ !
auksciy plana. Reikaavimai zmoniy su negdiareikméms’. Nuo esamy péstiyjy taky iki jéjimy j modulius 27865 PV |G.ZUBAVICIUS o 0 ( 2017.11 | BREZINYS LAIDA
3. Zeldiniai sodinami ir tvarkomi vadovaujantis 2007 m. gruodzio 21 d. jsakymu Nr.D1-694 , Dél projektuojama vedimo linija Tieskrypties pasikeitimu ir tose vietose, kur pestiyjy takas susiduriasu x . 2017.11 .
atskiryjy rekreacinés paskirties zeldyny ploty normy ir priklausomyjy zeldyny normy (ploty) masiny vaziuojamaja dalimi jrengiami jspéjamieji pavirsiai pagal STR 2.03.01:2001 reikalavimus. A 947 POV |D. ZUBAVICIENE \ SKLYPO DANGU PLANASM 1:250 0
nustatymo tvarkos apraso patvirtinimo reikalavimais. 10. Krﬁm_ai ir géliy kompozicijo§ suplanuot@ centri né_je_sklypo qalyje(vi 3 déptuves) sodi_nar_ni tokio ARCH. |A.BREJEVA 2017.11
_— 4. Veai naudojamo zoliy misinio sudétis: - raudonasis eragyras (Festuca Ruba L .) - 30%; baltoji smilga aUkéé'Qy kad neuis_totq sl_ebéjlmc_) lauko |_§ pag?! binio mOdU“q 1"} kltuig_yven_amyos_us I o KALBOS |STATYTOJAS 7 BREZINIO INDEKSAS FORMATAS |LAPAS| LAPY
_— (Agrostis Alba)- 10% ; miglé paprastoji (Poa Pratesis)- 60%. pagalbinius modulius. Jeigu sodinant kramus sios salygos nejmanomaispildyti, vietoje kompozicijy | TRUMP. .
5. Dangy irengimo detales zr. brézinyje 17.02.85-TP-SP-1202. sodinamavejosdanga. o o KLAIPEDOSMIESTO 17.02.85-TDP-SP-1201
— 6. Numatomy sodinti kriimy bei medziy riisis statybos darby metu gali biti keiciama. 11. Automobiliy stovéjimo aiksteléje, atlieky konteineriy aikstel¢je, jrengiamas 20kg kilnojamo tipo LT SAVIVALDYBE A2 1 1
gesintuvas ir automobiliy vilktis.
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rrysigtinkyvieta—

P T W W n u 3 3.
feila LIetUTa, AL DOLeTning

EKSPLIKACLIA:

UDERINTA

Prie$ 3 paras iki darby pradzios butina paimfi A-] | Projektuojami gyvenamieji ir pagalbiniai moduliai "A"-"J"
£1iél ikima zemeés kasim 01 Fsamas nenaudojamos pozemings sléptuves statinys
rastiska sutlkimg zemes kas fgfg’%( (Unikalus Nr. 2199-8801-8018)
Liepy g. 163 Klpipeda, tel. .. 4.5, 2. 02 | Projektuojama automobiliy stovéjimo aikstelé (17 vt.)
P5-163° Parasa 3 .Zi%m‘ y/mon/yd 03 Iisama asfaltuota aikstele
‘ ‘ ' & A 04 Projektuojamos dviradiy stovéjimo victos (5 vt.)
; stymo opgratoriu - PLAL N BONRITIG A
AB Enetgl;S Sk;;y /} F1-3 Kestut is Venclovaitis 05 Projektuojama atlicky konteineriy aikstcle
20/7 - & L£O— Fi1-2 0315 B il SUTARTINIS PAZYMIJIMAS:
Dujy tinklo sksploatavimo _o(° _ano J3 : T oklo resursy administravimo ke
e vapessioji inFinicr _FI1 L S B Vyresnysis inzin Esamo sklypo (kad. Nr. 2101/0005:330, Klaipédos m.k.v) riba
“Violgta BraZiend Ao J2 _ \’ AT e = mm | Projektavimo riba sklypo ribose
J1 [ \ (g, M o = ma mml  Projekiavimo riba uZ sklypo riby ( jrengiamas dviraciy -
Kitu projektu (pagal ISK17-46653) numatoma jgilinti ir apsaugoti \ XA @?] S B 7 ssiiug :
esamas 0,dkV KL. e \Q\\‘ \ \ i ﬁ | PI'III? pescill lﬂ.krls) k
e i o] Statybos riba (pagal 2005-06-17 jsakymu Nr, AD1-1131
Kitu projcktu (pagal TS17-43471) suprojektuota ESO \z g patvirtintg detalyjj plang)
R o P6-111° —————  Gatveés raudonoji linija
l} — T T e
Vi =i %) = W6 ] ~ Esama asfalto danga - Dubysos gatvé
ok N LR R ns—
~19,00m 712\ ¥ AN & 3 . o E B i i
2 .ﬁm_‘zf@.—ﬂ—_ NANAG: p \\ Atz \ {3;[6,1_ Lisami paslatai
o : AT * ) % g Projektuojami pastatai
N0
é\ n = Stogeliy krastas
" S‘{ N B S |vaZziavimas/i§vaZiavimas i§ sklypo
AR sk b N
Y%_i_ BTRY A\ 365 iy, Eismo judéjimo kryptys
\i "Ml
{\\\\\x ?{}22;’ ! A;\ 4 [ejimai | pastatus
Vo0 1203 R .
\ “5\ 1208 [ ‘;’1150'})— [£0.00-14.45 m] Projektuojamy pastaty pirmo auksto grindy altitudé
b T
N \,\‘ ; - | ['1—L  Projektuojami buitiniy nuoteky tinklai
a W
=\ Ve .\"‘k \‘ \léeij;; 115\ e e V| e Projektuojami vandentiekio tinklai
: L v 3 7L 6 SRR “1'1‘—',-5 o V1 P& : . . . .
g 4 \ oS ) V] rojektuojami lietaus nuoteky tinklai
== 1 IF%—F’I#? AR \\ o i 7‘T{i‘er‘e 1jilis apivietimo stulpas i ,.J g i
S9N i p AR i - RO0——  Proj. rySiy kanalizacija
l'r'.l]ga:l g o o 3 / '-l.‘ B . ’ i
— \\ i i e S Wl -— Proj. vaizdo steb&jimo kameros
= \ % ) 2 =— . .
B N2 \RIETRIA A i 9315 Proj. PVC d25mm., vamzdis
11432 5 ; 157
T z“.[ : Projektuojama 0,4kV kabeling linija vamzdyje;
3 /3\ ! 20

Projektuojama apévietimo kabeliné linija;

Projekluojamos kabelinés linijos apsaugos zona;

b1}
2 (:‘, Projektuojamas 0,4kV jvadinis paskirstymo skydas (JPS)
g 5 %1}0 I/f(\gé’ Projektuojama 0,4kV atsidakojimy dézuté (AD)
284 n ¥
;Dll;,i"?é("“ 3 Projektuojami ap§vietimo Sviestuvai (L);

Kitu projektu projektuojamas ESO apskaity skydas (IKS/KAS);

InZineriniy tinkly apsaugos zonos

T2, *EL,
//"/ LEF’V!TE(!\E_(\U\,-%J,” R
277 i T ; oil's

O
pE s Kertami medziai
22 wé‘ﬁng s 5131 N
ST C \@‘L- 2 \\\AB Energijos ‘%‘53 j@itfn >3 PASTABOS:
7 10.40 " o Nestic /?L/_%,/ 7
% o %‘&{?? oy W A ‘-17 g Z L 1) Inzineriniy tinkly tiesimui (ar demontavimui) demontuota esama danga
: . ‘ ?@0\ 2 == — wg/ - e uzbaigus tinkly tiesimo (demontavimo) darbus Statytojo léSomis atstatoma j
rdhninio skyriaus vy specialistas S = = o Adwiig s -
L Y A A 3 Nayly @iy projakiy VAR ne prasnesng nei buvusi bukle.
fivinas M m 7 i a\\lwm4\5 }U;f!%;; = %ﬁvni:in:i proje " 2) Statybos metu paZeistos esamos komunikacijos atstatomos j nc prastesng
DR TTARLE Q?[*]i / /H—%E:;l;"'ﬁ/ Aidas Bickaills nei buvusia bukle statytojo lé§omis.
P 11U APSVIETIM AU
y s i - 2
g/~ = [ /A
//¢/ﬂ / PROGRESYVUOS PVOJEKTAIPR()JHKTAS . o
_ / N > 5 7 T GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (IVAIRIU SOCIALINIYU GRUPIU
/g ,{/ : /Zé/! o8 W 1, Zaerveino g, 57, LT- 92122, Klaipéda ASMENU LAIKINO APNAKVINDINIMO) PASTATU DUBYSOS
= Atestato Nr. Tel. (8-46) 216071, info@pprojektai.lt G. 39. KLAIPEDOJE. STATYBOS PROJEKTAS
/ 3/_ B 27865 PV |G. ZUBAVICIUS pn A, | 201700 BREZINYS y LAIDA
z 7 = — Q [ ¥] T—
oy | = T e e el o | SUVESTINIS INZINERINIY TINKLU PLANAS
M 8= Vd Techninio skyriaus projekiy valdymao S—— = A — 201711 M 1:500 0
1 L b7 Grupgs vadove Stasé Valancidite : ! oo 5 e . B
Vart f’1§?l7tc.zsi P iktiirna 2(;up5?1:f(mt¢?}u mtl»nl.n.w d. ]%35[;[?,3 STATYTOJAS W BREZINIO INDEKSAS FORMATAS |LAPAS| LAPY
artolojy prieZiniros grupes | KLAIPEDOS MIESTO 3
yresnysis inginies Gl rceec 17 17.02.85-TDP-SP-1601 as |1l 1
SAVIVALDYBE L
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—1—— METINEVEJUROZE
——  VEJUROZE 13 VAL. v-p( MEN.

\\\\ Ve
\
1800 A
/777
/1/700
/
160°
S o

INSOLIACIJOS SKAICIAVIMO SCHEMA TASKE "A" M 1:500
AN e

453

7000 =140\ 2

20

o 11
4“ >

0102400\, -
BN 53

: L V2 Sleptuvés
N ; %a;gmgm et

Gaisriniy automotli
apsisukimo Vieta

40

EKSPLIKACIJA:

A-J Projektuojami gyvenamieji ir pagalbiniai modulia "A"-"J"
01 Esamas nenaudojamos pozemingés sléptuves statinys

(Unikalus Nr. 2199-8801-8018)

02 Projektuojama automobiliy stoveéjimo aikstelé (17 vt.)

03 Esama asfdtuota aikstelé

04 Projektuojamos dviraciy stovéjimo vietos (5 vt.)

05 Projektuojama atlieky konteineriy aikstelé

SUTARTINISPAZYMEJIMAS:

Projektavimo riba sklypo ribose

== = o= Projektavimo riba uz sklypo riby ( jrengiamas dviragiy -

pestiyjy takas)

= == Statybos riba (pagal 2005-06-17 jsakymu Nr. AD1-1131

patvirtinta detalyjj plana)

Gatveés raudongji linija

Esama asfalto danga - Dubysos gatvé

Esama pésciyjy taky trinkeliy danga

Esami pastatai

Projektuojami pastatai

Stogeliy krastas

I Jvaziavimas/iivaziavimas i§ sklypo
‘: Eismo judéjimo kryptys
4 Iéjimal j pastatus

[0.00=14.45 m] Projektuojamy pastaty pirmo auksto grindy altitudé

—Ann
000

Buitiniy atlieky ir atlieky rasiavimo konteineriy vieta

Viso: 2 vt.

vietos, viso: 15 vt.
Projektuojamos dviraciy stovéjimo vietos, viso: 5 vt.

Projektuojama segmentiné tvorah=1.73 m
Projektuojami varteliai 2.58 x 1.50 m

Esamo sklypo (kad. Nr. 2101/0005:330, Klaipédos m.k.v) riba

Projektuojamos automobiliy stovéjimo vietos pritaikytos ZN,

Projektuojamos automobiliy stovéjimo ir ekleiviy islaipinimo

Projektuojami jvaziavimo vartai 5.50 x 1.50 mir 4.40 x 1.50 m

BENDROS PASTABOS:

(nepertraukiamos; bendros) laikas ne trumpesnis kaip 2,5 valandos.

nepal ankiausi oje padétyje.
Saulés kelio grafikas priimtas 55 Siaurés platumojeir 25 ryty ilgumoje.

verda reglamentuojanciy teisés akty ir informaciniy dokumenty sgvada
"Rodykle", psl. 132).

TASKAS"A"

Insoliacijos pradzia 6 val. 00 minir 13 val. 30 min.
Pabaiga 9 val. 00 minir 16 val. 30 min.

Sumineé nepertraukiamos insoliacijos trukmé - 3 val. 00 min.

1. Vadovaujantis STR 2.02.01:2004 "Gyvenamieji pastata” p.213 kiekviename
gyvenamajame modulyje tarp kovo 22 d. ir rugséjo 22 d. galimos insoliacijos

2. Nagrinéjamas laikotarpis - kovo 22d. ir rugséjo 22d. Insoliacija tikrinama
Grafikui sudaryti priimta B.A. Dunajevo liniuote 55 s.p. insoliacijai skaiciuoti.

Insoliacijos atskaitos taskas - lango centrasir insoliacijos pradzia priimta pagal
dokumento nr. 2605-82, 11 punkta (Lietuvos Respublikoje galiojanciy statybos

PROGRESYVUS
&

J. Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipeda

PROJEKTAI

www.pprojektai.lt

PROJEKTAS

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (JVAIRIYU SOCIALINIY GRUPIY
ASMENU LAIKINO APNAKVINDINIMO) PASTATUY DUBYSOSG. 39,

Atestato Nr. Tel. (8-46) 216071, info@pprojektai It KLAIPEDOJE, STATYBOS PROJEKTAS
27865 PV |G.ZUBAVICIUS a N, | 20171 BREZINYS 5 LAIDA
A97 | PDV  |D ZUBAVICIENE \ ) 201711 INSOLIACIJOVS SKAICIAVIMO SCHEMA 0
ARCH. |A.BREJEVA % 2017.11 TASKE"A" M 1:500
K |STATYTOIAS = BREZINIO INDEKSAS FORMATAS |LAPAS| LAPU
KLAIPEDOSMIE
LT SAvw/?fDYBET O 17.02.85-TDP-SP-1701 a3 |1 | o

114


http://www.pprojektai.lt
mailto:info@pprojektai.lt

INSOLIACIJOS SKAICIAVIMO SCHEMA TA§KI§"B" M 1:500

453

METINE VEJU ROZE -
VEJU ROZE 13 VAL. V-IX MEN.

EKSPLIKACIJA:

A-J Projektuojami gyvenamieji ir pagalbiniai modulia "A"-"J"
01 Esamas nenaudojamos pozemingés sléptuves statinys

(Unikalus Nr. 2199-8801-8018)

02 Projektuojama automobiliy stoveéjimo aikstelé (17 vt.)

03 Esama asfdtuota aikstelé

04 Projektuojamos dviraciy stovéjimo vietos (5 vt.)

05 Projektuojama atlieky konteineriy aikstelé

SUTARTINISPAZYMEJIMAS:

Esamo sklypo (kad. Nr. 2101/0005:330, Klaipédos m.k.v) riba
Projektavimo riba sklypo ribose

== = o= Projektavimo riba uz sklypo riby ( jrengiamas dviragiy -
pestiyjy takas)

Statybos riba (pagal 2005-06-17 jsakymu Nr. AD1-1131
patvirtinta detalyjj plana)

Gatveés raudongji linija

Esama asfalto danga - Dubysos gatvé

Esama pésciyjy taky trinkeliy danga

Esami pastatai

Projektuojami pastatai

Stogeliy krastas
Ivaziavimas/isvaziavimas is sklypo
Eismo judéjimo kryptys

Iéjimal j pastatus

[0.00=14.45 m] Projektuojamy pastaty pirmo auksto grindy altitudé

ER0 Buitiniy atlieky ir atlieky risiavimo konteineriy vieta
& Projektuojamos automobiliy stovéjimo vietos pritaikytos ZN,
Viso: 2 Vt.

Projektuojamos automobiliy stovéjimo ir ekleiviy islaipinimo
vietos, viso: 15 vt.
Projektuojamos dviraciy stovéjimo vietos, viso: 5 vt.

Projektuojama segmentiné tvorah=1.73 m
—Ag*| Projektuojami varteliai 2.58 x 1.50 m

W Projektuojami jvaziavimo vartai 5.50 x 1.50 mir 4.40 x 1.50 m

BENDROS PASTABOS:

1. Vadovaujantis STR 2.02.01:2004 "Gyvenamieji pastata” p.213 kiekviename
gyvenamajame modulyje tarp kovo 22 d. ir rugséjo 22 d. galimos insoliacijos
(nepertraukiamos; bendros) laikas ne trumpesnis kaip 2,5 valandos.

2. Nagrinéjamas laikotarpis - kovo 22d. ir rugséjo 22d. Insoliacija tikrinama
nepal ankiausi oje padétyje.

Saulés kelio grafikas priimtas 55 Siaurés platumojeir 25 ryty ilgumoje.
Grafikui sudaryti priimta B.A. Dunajevo liniuote 55 s.p. insoliacijai skaiciuoti.
Insoliacijos atskaitos taskas - lango centrasir insoliacijos pradzia priimta pagal
dokumento nr. 2605-82, 11 punkta (Lietuvos Respublikoje galiojanciy statybos
verda reglamentuojanciy teisés akty ir informaciniy dokumenty sgvada
"Rodykl¢", psl. 132).

TASKAS"B"

Insoliacijos pradzia 15 val. 30 min.

Pabaiga 18 val. 35 min.

Sumine nepertraukiamos insoliacijos trukmé - 3 val. 05 min.

PR OGRESYVUOS PROJEKTAI
/7 o
4 www.pprojektai.lt

J. Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipeda

PROJEKTAS
GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (JVAIRIYU SOCIALINIY GRUPIY
ASMENU LAIKINO APNAKVINDINIMO) PASTATUY DUBYSOSG. 39,

Atestato Nr. Tel. (8-46) 216071, info@pprojektai It KLAIPEDOJE, STATYBOS PROJEKTAS
27865 PV |G.ZUBAVICIUS a N, | 20171 BREZINYS 5 LAIDA
A97 | PDV  |D ZUBAVICIENE \ ) 201711 INSOLIACIJOVS SKAICIAVIMO SCHEMA 0
ARCH. |A.BREJEVA % 2017.11 TASKE"B" M 1:500
K |STATYTOIAS = BREZINIO INDEKSAS FORMATAS |LAPAS| LAPU
KLAIPEDOSMIE
LT SAvw/?fDYBET O 17.02.85-TDP-SP-1701 a3 | 2| o
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NEUZSTATYTI
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SPECIALIAM TRANSPORTUI
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SPECIALIAM TRANSPORTUI .
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&= 10.47. PROGRESYVUOS PROJEKTA [PROEKTAS
20 101 10.28°9_16- 7, . boroiektai It GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (JVAIRIU SOCIALINIU GRUPIU
. . 28 0D .
. \3790 3. Zaerveino g. 57, LT- 92122, Klaipeda | ASMENU LAIKINO APNAKVINDINIMO) PASTATY) DUBYSOSG. 39,
g - 1 Atestato Nr. Tel. (8-46) 216071, info@pprojektai It KLAIPEDOJE, STATYBOS PROJEKTAS
— Teo & - 27865 PV |G.ZUBAVICIUS | g 2017.11 | BREZINYS _ LAIDA
B
— ’ — Aod7 | PDV D ZUBAVICIENE \ 201711 GAISRINES SAUGOS SKLYPO PLANO 0
GHO ARCH. | A BREJEVA 201711 SPRENDINIAI
b KALBOS |STATYTOJAS 7 BREZINIO INDEKSAS FORMATAS | LAPAS| LAPU
LT KLAIPEDOSMIESTO 17.02.85-TDP-SP-1801 A3 | 1] 1
o804 SAVIVALDYBE

EKSPLIKACIJA:

A-J
01

Projektuojami gyvenamieji ir pagalbiniai moduliai "A"-"J"
Esamas nenaudojamos pozemingés sléptuves statinys
(Unikalus Nr. 2199-8801-8018)

Projektuojama automobiliy stovéjimo aikstelé (17 vt.)
Esama asfaltuota aikstelé

Projektuojamos dviraciy stoveéjimo vietos (5 vt.)
Projektuojama atlieky konteineriy aikstelé

SUTARTINISPAZYMEJIMAS:

Gaisrinis hidrantas
Vandens tiekimo linija (<200m)
Ugniasien¢ EI-M 60, arba REI 60

Informacinis skydas, tvirtinamas ant varteliy 30x40cm, rai
"NEUZSTATYTI" 5cm aukscio.

des
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FASADASTARPASIU 1-4 M 1:100

FASADASTARP ASIUA-BM 1:100

+3.36 +3.46 +3.46
— v v v
+2.50 - B +2.60 LS-910
el i’ v //v\/ /,v\/ //V\/
P A1 AN i \ i \ 7 \
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v v l
e
867 /4 @4 867 584 -
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FASADASTARP ASIU 4-1 M 1:100 FASADASTARP ASIU B-A M 1:100
+346 +3.36 +3.36 +3.36
i B T ]
+2.30 +2.20
AN o iy g iy B iy B < e e e e v e e I
Lsa10 VTK@10 VTK®10 VTK@10 VTK@10 VTK@10 VTK@10
\“ Y LS-010
+0.10 0. +0.00 +0.00 +0.00
¢ —7 -0.35 _ v
L =L =L — \l/
-015 867 ; l 867 m 584
4 3)(2) 1 B) A
FASADU APDAILOSM EDZIAGU LENTELE:
Zyma Pavadinimas Spalva
Fibrocementinés plokstés (Sg:ligﬁ t P545)
Fibrocementinés plokstes (Rclljes:/natl)ri t P333)
—— ) Pastabos:
Fibrocementines plokstées Tgmba:i tpgg?o Fasady gpdalla: 1. Zaibosauga nepazyméta.
(Cem ) 1.F§sada. ) ) ) L 2. Uzsakant fasady apdailal skirtas medziagas, spalvas ir pavyzdzius susiderinti su Uzsakovu bel projekto autoriumi.
1 Tarinésiskabosraidés | Pilka - prie surenkamy sieny elementy montucjamos fasado apdailos plokstes: jvairaus 3. Altitudés duotos metrais. |smatavimai centimetrais.
skaidymo (pagal fasady brezinius) Cemibrit fibrocementines plokstes, spalvos: 4. 15kaby mediagiskumasir dydis tikslinami vykdymo priezitiros metu.
smeline, kodas pagal Patina palete - P545; tamsial pilka, kodas pagal Patina palete -
S\ T . PO70 ir rusva, kodas pagal Patina palete - P333. PROGRESYVUOS PROUJEKTA ||PROEKIAS
SUTVARTINIAI ZYMEJMAI: 2. Langai - PVC remy. Isoréje remy spalva - tamsiai pilka RAL 7016, viduje - balta @ wowporoiektai It GY YENAMOSIOS PASKIRTIES (JVAIRIY SOCIALINIY GRUPIT
Zyma Pavadinimas 3. Durys: PVC rémuy, su uzpildu. Spalva - tamsiai pilka, RAL 7016. JZaverveinog 57, LT oo oo 92122, Klaipeda| ASMENU LAIKINO APNAKVINDINIMO) PASTATY DUBY SOSG.
L1 Lenoo pazymejinmes 4. Stogas: sutapdintas. Stogo danga: bituming rulonine. Atestato N, Tel.(8-46)21607¥ info@pprojektait| 39, KLAIPEDOJE, STATYBOS PROJEKTAS
it 5. II'ngl'al Ileglam_zijzlau: gp\{ﬁl(wézier?gi%wo, cinkuotos skardos, dengtos 27865 Py G. ZUBAVICIUS nﬁf\ R BREZINYS . LAIDA
LD-1 Lauko dury pazymejimas poiesienu, spalva- tamsia piika - S - GYVENAMUJU MODULIU "A" ir "B" FASADAI
- — 6. Stogo ir fasado detaliy apskardinimas: cinkuotos skardos, dengtos poliesteriu, A947 PDV | D.ZUBAVICIENE ) 2017-12 M 1:100
LS Lietvamzdzio pazymejimas spalva - tamsiai pilkaRAL 7016. ARCH. | A BREJEVA 2017-12 . 0
0.00 Aukigio altitude. m 7. Fasado védinimo groteliy spalva- pilka RAL 7016. KALBOS . : _
> ’ 8.Visos medziagos ir gaminiai pries uzsakant derinami su uzsakovu ir projekto TRUMP. STATYTOJAIS(LAI PEDOS MIE S'{ o BREZINIO INDEKSAS FORMATAS |LAPAS| LAPY
o A o L autoriumi. Gaminiy bei medziagy spalvair dizainas tikslinami vykdymo priezitaros E
VTK@10 Sieniniy orlaidziy ©10 pazymejimas, spalva- pilka metu, jvertinus visy medziagy spalvy suderinamums. LT SAVIVALDYBE 17.02.85- TDP-01-SA-2101 A3 1 1
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GYVENAMUJU MODULIU "A" IR"B" AUKSTO PLANASM 1:100

GYVENAMOJO MODULIO "A" PATALPU HIGIENINIAI RODIKLIAI

Maks.garso lygis
@ A @ @ Natiralus | Dirbtinis apsvietimas Pataly oro Santykine (6-18, 18-22,
L | 1827 L Nr. | Pavadinimes| Plotasm? apsvietimas (IX) h=0.8 m temperatura (+C) | oro drégme 22-6) dBA
LS010 2 ! 867 \ 29 867 M LS010 A-101 | Kambarys  |16.40 m? 1:4.2 200-300 18-22 35-65 55-50-45
v | % )/ A-102 | Kambarys | 16.40 e 142 200-300 18-22 35-65 55-50-45
\‘g VTK@10 \ VTK@10 VTKQ10 VTKQ10 VTK@10 VTK@10 8 A-103 |Kambarys 16.40 m? 1:4.2 200-300 18-22 35-65 55-50-45
N
o o | 49.21 ¢
] I (— | (— ] — | — | (— ] GYVENAMOJO MODULIO "A" PATALPU APDAILOS DARBU LENTELE
| Nr. Pavadinimas Lubos Sienos Grindys
| A-101 |Kambarys PVC dailylentes PVC danga PVC danga
ary! y g g
\ A-102 |Kambarys PVC dailylentes PVC danga PVC danga
\ A-103|Kambarys PVC dailylentes PVC danga PVC danga
% 3 ED@ mo@ ﬂo@ HD@ EDKXE X HD@X@ g% e
re} m W m W W W m m W re) GYVENAMOJO MODULIO "B" PATALPU HIGIENINIAI RODIKLIAI
Maks.garso lygis
ST ‘ N TN LT TN TN Nataralus | Dirbtinis apsvietimas Pataly oro Santykine | (6-18, 18-22, 22-6)
R/- 1 \\‘ | R/ 1 \\ R/- 1 \\ ,Fé-l \\‘ R/ \\‘ R/-l \\‘ Nr. | Pavadinimas | Plotasn? apivietimas (IX) h=0.8m temperatiira (+C) | oro drégmé dBA
‘ ; ‘ / ‘ ! L ‘ B-101 |Kambarys 16.40 m? 1:4.2 200-300 18-22 35-65 55-50-45
T - T — — \ ! \ / \ !
| i?-oo—{‘}-"f’\ 1. ¢9.oo_%4/,.45\ £0.00=1445 \ / \/ \/ B-102 |[Kambarys  |16.40 n? 142 200-300 1822 35-65 55-50-45
- i - L R - — L | @ B-103|Kambarys  |16.40 n? 142 200-300 1822 3565 55-50-45
N ‘ LD-1 L-1 LD- L-1 LD-1 L-1 ‘ LD- L-1 LD-1 L-1 LD-1 L-1 ‘ 49.21me )
\ GYVENAMOJO MODULIO "B" PATALPYU APDAILOS DARBU LENTELE
4@2 } 867 4@9 867 % Nr. Pavadinimas Lubos Sienos Grindys
F ' 7y f B-101|Kambarys PVC dailylentes PVC danga PVC danga
@ A @ @ @ B-102 |Kambarys PVC dailylentes PVC danga PVC danga
B-103 |Kambarys PVC dailylentés PVC danga PVC danga
SUTARTINIAI ZYMEJMAL: GYVENAMOJO MODULIO "A*
o | s e PATALPY EKSPLIKACIJA
Nr. ‘ Pavadinimas ‘ Plotas Pastabos:
Grindy aukgio altitude 1. Apdailai naudojamos Lietuvoje sertifikuotos medziagos, atitinkancios STR 2.01.04:2004 reikalavimus.
2. Grindys jrengiamos be nuolydziy ir slenkstiy - vienam lygyje.
@ ggggss p|Btas 2 ig; Exﬁ:yy: 12;1 x 3 LFJea;(;;)kovas pries uzsakydamas medziagas, medziagy pavyzdzius, spalvas, gamintojg ir kitus techninius duomenis susiderina su projekto autoriumi
— - - ir Uzsakowu.
f Pjavio vieta A-103 |Kambarys 16.4 m2 4. V;dquse gyvenamuosi uose kambariuose radiatoriams jrengiamos antivandalings apsauginés grotel és, apsaugancios radiatorius nuo nulauzymo ir
. o 49.21 1 apgadinimo.
LS@100C | Apvalaus skerspjiivio @10 cm lietaus nuoteky stovy pazymejimas 5. Gyvenamuosiuose kambariuose gultai ir baldai turi bati lengvai valomi, dezinfekuojami ir jrengiami be galimybés juos laisval judinti patal pose.
LD-1 | Projektuojamy lauko dury pazymejimas plane GYVENAMOJO MODULIO "B 6. Visajrangaturi biti stipri, atspari smiigiams, apsaugant ja nuo vandalizmo, neatsargaus naudojimo ir greito sugadinimo.
- y u S
PATALPU EKSPLIKACIJA - PROIEKTAS
L1 Projektucjamy langy pazyméjimas plane — PROGRESYVUOS PROJEKTA./
Nr. | Pavadinimas | Plotas ¢ wowporoiektai It GY YENAMOSIOS PASKIRTIES (JVAIRIY SOCIALINIY GRUPIT
.op .
R-1 | Projektuojamy dekiriniy radiatoriy pazymejimas plane JZaverveino g, 57, LT, 92122, Klaipeda| ASMENU LAIKINO APNAKVINDINIMO) PASTATU DUBYSOSG.
detekt B-101 |Kambarys 16.4 m? Atestato Nr. . i 39, KLAIPEDOJE, STATYBOS PROJEKTAS
Diimy detektoriai . - .
- D,E - o | B-102 |Kambarys 16.4 mp 27865 PV G. ZUBAVICIUS r%[\ 4| 2017-11 BEEYZI\vE?\IAM MODULIU "A" IR "B" AUKSTO LAIDA
| PVCyrinay danga (Tarkett arba analogiska) B-103 |Kambarys 16.4 e A947 PDV | D.ZUBAVICIENE )| 2017-11 P ANAS M [{Jluoo v 0
VTK@10 | Sieniniy orlaidziy @10 pazymejimas, spalva- pilka 49.21 ¢ ARCH. |A.BREJEVA 2017-11 '
] KALBOS 4
s Vedinimo angy Sienose pazyméjimas KALBOS | STATYTOIAS ' J BREZINIO INDEKSAS FORMATAS | LAPAS| LAPY
| KLAIPEDOS MIESTO 17.02.85- TDP-01-SA-2501
LT SAVIVALDYBE e A3 1] 1

118


http://www.pprojektai.lt
mailto:Tel.(8-46)216071,info@pprojektai.lt

PJUVISA-A M 1:100

+3.36

Bendr os pastabos:

1. Matmenys pateikti centimetrais, altitudés metrais.

Www.pprojektai.lt

PROGRESYVUS PROJEKTAI
7
J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipéda

PROJEKTAS

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (JVAIRIU SOCIALINIU GRUPIT

ASMENU LAIKINO APNAKVINDINIMO) PASTATUY DUBY SOSG. 39,

KLAIPEDOJE, STATYBOS PROJEKTAS

Atestato Nr. Tel.(8-46)21607% info@pprojektai It
2185 | PV |G.zUBAVICIUS | () . | 201712 |BREZINYS LAIDA
A97 | PDV | D.ZUBAVICIENE || 2017-12 |PIOVISA-A M 1:100 0
ARCH. |A. BREJEVA 2017-12
KF/I-:\QLLJRIOPS STATYTOJAS / BREZINIO INDEKSAS FORMATAS | LAPAS| LAPU
LT KLAIPEDOS MIESTO 17.02.85-TDP-01-SA-2201 A 11

SAVIVALDYBE
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GYVENAMUJU MODULIU "A" IR"B" STOGO PLANASM 1:100

Pastabos:

1. Matmenys duoti centimetrais.
2. Stogo danga - ruloniné prilydoma, projekcijais virsaus (tikdus reikalingas stogo dangos plotas matuojamas vietoje).

3. Antenosir jvairios atotampos turi biti tvirtai pritvirtintos prie stogo pagrindo konstrukcijy ir pereiti per stogo danga. Sios skylés turi biiti uzsandarintos.
4. Stogo danga prie pagrindo tvirtinti pagal gamintojo nurodymus.

5. Bréziniuose laidai ir kiti smulkas stogo jrengimai nepazyméti.

A
© H (3) 4
\ 1837
2 | 867 L 29 867 2
LS010 ‘ LL-012 / LL-012 LS010
‘ / ‘ i>=(1.4%) / ‘ \ i>=(1.4%) jm‘
% SRR SRR . 7 M S T o B % @
A e *
[ P
R e
| B8 B3
~ BN NP L N~
| J'sp1 | sp1
\
\
|
g A
N N
Z
4@2 | 867 4@9 867 }
* \ | 1s27 *
@ | @ @ @ SUTARTINIAI ZYMEJMAI:
H A % Stogo nuolydis
LS@10 Apvalaus skerspjiivio @10 cm lietaus nuoteky stovy pazymejimas

LS 012 Lietaus surinkimo lataky pazyméjimas

Ruloniné prilydoma stogo danga (109.8 m?)

Parapety pazymejimas

Pitvio vieta

g >N

-1 Nuoroda j stogo jrengimo detale

PROGRESYVUS
Ly

P ROJEKTA
www.pprojektai.lt

J.Zauerveino g. 5-7, LT 92122, Klaipeda

PROJEKTAS

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (JVAIRIY SOCIALINIYU GRUPIY
ASMENU LAIKINO APNAKVINDINIMO) PASTATU DUBY SOS G.
39, KLAIPEDOJE, STATYBOS PROJEKTAS

Atestato Nr. Tel.(8-46)21607 W/ Anfo@pprojektai.lt
27865 PV |G.zUBAVICIUS | () | 2017-12 BEE\%I\%?\I AMUIU MODULIY "A” IR "B STOGO LAIDA
A947 PDV | D.ZUBAVICIENH )| 2017-12 PLANAS M 1100 0
ARCH. |A.BREJEVA 2017-12
KALBOS | STATYTOUAS YA BREZINIO INDEKSAS FORMATAS | LAPAS| LAPY
' KLAIPEDOS MIESTO
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FASADASTARP ASIU 1-8 M 1:100
ﬂ+3'36 +3.26 +316
+2.30
w2500
+0.80 +1.90
v
%v -0.20
574 26 ' 867 29 -0.20 782 29 281
o 23 @05 Old
Asinio ventiliatoriaus
(910) védinimo
+3.26 grotelés +3.36
2 N —
+3.16 +2.20
ey VTK@10 T+2.10
: LS-010|
+0.00
e
1
FASADASTARP ASIU A-F M 1:100 FASADASTARP ASIU F-A M 1:100
3 : : +3.26 +3.36 +326 +3.26 +3.36
SUTVARTINIAI ZYMEJMAI: v
Zyma Pavadinimas
L-1 Lango pazyméjimas
LD-1 Lauko dury pazyméjimas
VL-1 Vitriny pazyméjimas
LS Lietvamzdzio pazymeéjimas
0.00 Auksgio altitudé, m vﬁo
VTK@10 Sieniniy orlaidziy @10 pazymejimas, spalva- pilka -

FASADU APDAILOS MEDZIAGU LENTELE:

Zyma Pavadinimas Spalva
Fibrocementinés plokstes mgﬁ t P545)
Fibrocementinés plokstes (Rcltje%%ri £ P333)
Fibrocementinés plokstes -(rc?gﬁbi tplizl,g?o)

7 Tarinésiskabosraides | Pilka
WC Tarinesiskabosraides | Rusva

Fasady apdaila:

1.Fasadai:

- prie surenkamy sieny € ementy montuojamos fasado apdailos plokstés: jvairaus
skaidymo (pagal fasady brézinius) Cembrit fibrocementinés plokstés, spalvos: sméline,
kodas pagal Peatina palete - P545; tamsiai pilka, kodas pagal Patina palete - PO70 ir

A

Pastabos:

1. Zaibosauga nepazyméta.

2. Uzsakant fasady apdailai skirtas medziagas, spalvas ir pavyzdzius susiderinti su Uzsakovu bel projekto autoriumi.
3. Altitudés duotos metrais. ISmatavimai centimetrais.

4. |13kaby medziagiskumasir dydis tikslinami vykdymo priezitiros metu.

rusva, kodas pagal Patina palete - P333.

2. Langai ir vitrinos - PVC rémy. 13oréje remy spalva - tamsial pilka RAL 7016, viduje -
balta.

3. Durys: PVC rémy, su uzpildu. Spalva - tamsiai pilka, RAL 7016.

4. Stogas. sutapdintas. Stogo danga: bitumingé ruloniné.

5. Isorinial lietvamzdziai: apvalaus skerspjavio, cinkuotos skardos, dengtos poliesteriu,
spalva - tamsiai pilka RAL 7016.

6. Stogo ir fasado detaliy apskardinimas: cinkuotos skardos, dengtos poliesteriu, spalva-
tamsial pilka RAL 7016.

7. Fasado védinimo groteliy spalva - pilka RAL 7016.

8.Visos medziagosir gaminiai pries uzsakant derinami su uzsakowvu ir projekto autoriumi.
Gaminiy bel medziagy spalvair dizainas tikslinami vykdymo priezitros metu, jvertinus
visy medziagy spalvy suderinamuma.

- PROJEKTAS
AP ROGRESYVES PROJEKTAI GYVENAMOSOSPASKIRTIES (IVAIRIU SOCIALINIU GRUPIU
oo 57, LGS | ASMENU LAIKINO APNAKVINDINIMO) PASTATY DUBYSOS G,
AN Zaeven0g & T LY 92122 KIabida 39 (| AIPEDOJE, STATYBOS PROJEKTAS
27865 v |Gzusavicius | () | 201712 BCEEYZ\I}\IEIEIAMUJU MODULIU "C D IR LAIDA
A947 PDV | D.ZUBAVICIENH )| 2017-12 PAGALBINIL MODULIU "E" "F FASADAI M 1100 | 0
ARCH. | A. BREEVA 2017-12
'}?QlIJI\B/I?DS STATYTOJAS / BREZINIO INDEKSAS FORMATAS | LAPAS| LAPU
' KLAIPEDOS MIESTO
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@HA

23

Ol

P A
|
\ GYVENAMUJU MODULIU"C","D" IR PAGALBINIU MODULIU "E","F* AUKSTO PLANASM 1:100
\ Projektuojami asiniai
@ ‘ 606 @ @ 896 @ @ / ventiliatoriai 2 vnt. @10 1153 @ @ @V
7 | 574 = 867 | k9, son | 782 = 281 g
LS-010
<:> | LS010 g /
= Lsow0 | B'/ % P < )
S| o - | g vikeo VTK@10 VTK@10 : B — A
ELlS VTK@10 VTK@10 AN ) &) -10: -Of E
Q 3 _ I[P N i o L ogadl (379 /om [:020] ||| 2 Q
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D) ) L] o/ ferl i i T e : D)
| — = 2 1 R
‘ e E g g z R4 r 10\ ;& ¥ <
_ — I __ - .
| N o o A 436 - .
o | x | I e300 || pogoe [ I, Daosifie™ E104 | | o= fpgy | Tl (3]
Syl D® I Il s c-102 I Teao || 160/ I | B ﬂ)— NETIR I (SN S SIS
W ‘m I W Os— RZH —=0 S F-101 /:>7 Veédinimo angos
B B o = -2l = . A 758 ) kiams 2 vnt. 012.5
‘ . /// - - \\\\ Q=X ‘10 \//@ @5\\;@ 3 o0 e N gartraukiams 2 vnt.
© Al Rl [ RallRL N B et N ©)
\ ~ - N
N S| |l . [010] | " \[0267] r3|| [020] || R3 {020 :
[ *0.00F14.55]Il| ¥0.00=1455] || ~____-" T~ == T — 5 N
@ S ] h = a e il [t }7? BRGNS 1) @
] 1 o ‘ LD- -1 T-1* LD-1/ |LD-I L-1 ‘ A
@* L-1* | LD-1/ | LD- L-1 x Projektuojami lubiniai asiniai /
| vertiliatoriai (4 vnt. @15) |
| 514 29 867 9, 782 9, 281
L \ 635 [ 1] 2020 4B P
“ @ )
45

r

GYVENAMOJO MODULIO"C" GYVENAMOJO MODULIO"D" PAGALBINIO MODULIO"E" PAGALBINIO MODULIO"F"
EKSPLIKACIJA EKSPLIKACIJA EKSPLIKACIJA EKSPLIKACIJA
Nr. | Pavadinimas | Plotas Nr. | Pavadinimas | Plotas Nr. | Pavadinimas | Plotas Nr. Pavadinimas | Plotas
C-101 |Kambarys 16.4 m2 D-101 |Kambarys 16.4 m? E-101 |Koridorius 7.59 m? F-101 |Virtuve 7.58 m?
C-102 |Kambarys 16.4 m? D-102 |Kambarys 16.4 m? E-102 |ZN san. mazgas su dusu |5.02 e F-102 | Skalbykla 4.36 n?
32.81 n? D-103 |Kambarys 16.4 m? E-103 |ZN san. mazgas su dusu |5.02 m? F-103  |Pagalbiné patalpa 3.79 m?
49.21 n? E-104 |Dusai 7.32 m? 15.73 m?
E-105 |San. mazgai 5.18 n?
E-106 |San. mazgai 5.18 n?
SUTARTINIAI ZYMEJMAI: E-107 |Dusai 7.32 m?
A l¢jimas | pastata D1-95d | Projektuojamy vidaus dury pazymejimas plane 42.63 ¢
Grindy aukgio altitude LD-1 | Projektuojamy lauko dury pazyméjimas plane Pastabos
@ Petalpos N L-1 | Projektuojamy langy pazymejimes plane 1. Apdailai naudojamos Lietuvoje sertifikuotos medziagos, atitinkancios STR 2.01.04:2004 reikalavimus.
1507 etalpos plotas — S _ 2. Grindys jrengiamos be nuolydziy (isskyrus patalpas su trapais) ir slenksiy - vienam lygyje.
f Pjivio vigta R-1 Projektuojamy elektriniy radiatoriy pazymejimas plane 3. Rangovas pries uzsakydamas medziagas, medziagy pavyzdzius, spalvas, gamintoja ir kitus techninius duomenis susiderina su projekto autoriumi
— - . — T Uzsakovu.
x| Trapa VL-1 | Projektuojamy vitring pazymejimas plane 4. San. mazguose patal py védinimui projektuojami asiniai ventiliatoriai, su atbuliniu voztuvu ir laiko réle (6 vrt.).
Dusams projektuojami linijiniai trapai Dg Diimy detektoriai 5. Saljglo_sr_lakyynég pa’galpqsegqlta ir bal Qal turi l_)f_ltl I_eng_;val val omi, de%lr_\fekuq ami ir jr_engl ami be gdlmybés juos laisvai Juq_l nti patal pose.
I 6. Sanitariniai jrenginiai (kriauklés, tualetai) turi bati stipras, atspariis smugiams, apsaugoti nuo vandalizmo, neatsargaus naudojimo ir greito
LS@100 | Apvalaus skerspjivio @10 cm lietaus nuoteky stovy pazyméjimas |~ <~ .- | PVCgrindy danga (Tarkett arbaanalogiska) sugadinimo.
— — - - = - - - 7. San. mazguose jrengiami radiatoriai turi bati pritaikyti naudojimui drégnose patal pose, atspartis aptaskymui.
VTKQ10 | Seniniy orlaidziy ©10 pazymejimas, spalva - pilka LA Projektucjamy stoglangiy pazymejimas 8. ZN san. mazguose (E-102, E-103) radiatoriai jrengiami prikelti, 80 cm aukstyje, kad likty laisvas nejgaliojo vezimélio privaziavimas prie sienos.
Q o<- | Vedinimo angy sienoseir lubose pazyméjimas PROGRESYVUOS PROUJERKTA I|ROEKIAS

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (IVAIRIU SOCIALINIT GRUPIU

P

www.pprojektai.lt

J.Zauerveino g. 5-7, LT; 92122, Klaipeda

Te .(8—46)216OZZ| nfo@pprojektai.lt

ASMENU LAIKINO APNAKVINDINIMO) PASTATUY DUBY SOS G.

39, KLAIPEDQJE, STATYBOS PROJEKTAS

Atestato Nr.
27865 PV G. ZUBAVICIUS r%[\ A 2017-12 BCIEEYZ\I}\IEEIAMUJU MODUL|U S LAIDA
A7 | POV |D.ZUBAVICIENH )| 201712 | pp Gl BINIU MODULIU "E"*F AUKSTO PLANAS | O
ARCH. |A.BREIJEVA 2017-12 M 1:100
KALEGS | STATYTOJAS V4 BREZINIO INDEKSAS FORMATAS | LAPAS| LAPU
' KLAIPEDOS MIESTO
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*\‘/ REI-60

PJUVISA-A M 1:100

+3.36

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI:

plane

s REI 60 ugniaatsparumo sieny pazymeéjimas

Bendr os pastabos:

1. Matmenys pateikti centimetrais, altitudes metrais.

PROGRESYVUS
Ly

P ROJEKTAI

Www.pprojektai.lt
J.Zauerveino g. 5-7, LT,92122, Klaipeda

PROJEKTAS

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (JVAIRIYU SOCIALINIYU GRUPIY
ASMENU LAIKINO APNAKVINDINIMO) PASTATU DUBY SOSG. 39,

Atestato Nr. Tel.(8-46)21607/nfo@pprojektai lt| KLAIPEDOJE, STATYBOS PROJEKTAS
27865 v |G.zusavicius | 2017-12 |BREZINYS LAIDA
A947 PDV | D.ZUBAVICIENE \_| 2017-12 | GYVENAMUJU MODULIU "C","D" IR PAGALBINIY 0
ARCH. | A. BREJEVA 2017-12 MODULIU "E","F' PJUVISA-A M 1:100
KALBOS | STATYTOIAS 7 BREZINIO INDEKSAS FORMATAS | LAPAS| LAPY
LT KLAIPEDOSMIESTO 17.02.85-TDP-02-SA-2201 Ad 11
SAVIVALDYBE
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GYVENAMUJU MODULIY "C","D" IR PAGALBINIU MODULIU "E","F' STOGO PLANASM 1:100

2) (3

osa (4 (5)

6 (7

6 (7

|
2 | 574 9 867 g 782 13 297
| 606 896 1153 i
‘ LS010 LL-012 LS@10
<:> | LS010 LL-012 / i>=(14%) / | = Q,/ <:>
SN | Lsolo LL—QlZ/ i2=(1.4%) / R — — ——T — — AT%
— | fo=(LA%— — - BE ER wl SRV R VAN
@ e~ £ ! : e N R R R A o R 7 A o VA DRI PR R o D @
@%T e T = | o SR = o B R %T4@
el e G g
} : 5 AR 5
NI S Zaa i e O K N
3 T [01] w1 oy [
S D w v
O | - —©
O R
RFER it R
L | 2654
7
iz } 574 ¥ 867 ¥ 782 ¥ 281 2
L ‘ 2654 L
M A

Pastabos:

SUTARTINIAI ZYMEJMAI:
VOK Ventiliacinis kaminélis
2.00° )
W Stogo nuolydis
LS @10 Apvalaus skerspjiivio @10 cm lietaus nuoteky stovy  pazymejimas
LL-@12 Lietaus surinkimo lataky pazyméjimas
o0 == | Rulonine prilydoma stogo danga (157,1 m?)
Parapety pazymejimas
f Pjavio vieta
SD-1 Nuoroda j stogo jrengimo detale
SL-1 Projektuojamy stoglangiy pazyméjimas

1. Matmenys duoti centimetrais.
2. Stogo danga - ruloniné prilydomadanga projekcijais virsaus (tikd us reikalingas stogo dangos plotas matuojamas vietoje).

3. Antenosir jvairios atotampos turi biti tvirtai pritvirtintos prie stogo pagrindo konstrukdijy ir pereiti per stogo danga. Sios skylés turi biti uzsandarintos.
4. Stogo danga prie pagrindo tvirtinti pagal gamintojo nurodymus.
5. Bréziniuose laidai ir kiti smulkas stogo jrengimal nepazymeti.

T PROJEKTAS
AFROGRESYVUS PROJEKTAIGYVENAMOSOSPASKIRTIES (IVAIRIU SOCIALINIU GRUPIU
Sz g 57, L AMLEIGEEN | ASVENU LAIKINO APNAKVINDINIMO) PASTATU DUBYSOSG:
Atestato N1 s io0 Vit oo ts| 39, KLAIPEDOJE, STATYBOS PROJEKTAS
27865 PV |G.ZUBAVICIUS | () | 2017-12 BCEEYZ\I}\EElAMUJU MODULIU "G IR LAIDA
A947 PDV | D. ZUBAVICIENE )| 2017-12 PAGALBINIU MODULIU "E" "F STOGOPLANAS | 0
ARCH. | A. BREEVA 201712 | M 1-100
KALBOS | STATYTOIAS YA BREZINIO INDEKSAS FORMATAS | LAPAS| LAPU
' KLAIPEDOS MIESTO
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FASADASTARPASIU 1-4 M 1:100

+3.36 +3.26 +3.26 +3.36
Vi _ v Vo _ v
24 =y zY o S
+0.80 Z N G N 7 & 7N N
: LD-Uflf 11", LD-1ll " L-1°, LD-1{ffl " L-1", LD-1iff L1, LD-L il 1oL LD L1 +0.70
+0.00 B -0.10 -0.10 -0.10
L i L -
\
867 2 867 584 S
4
& 23 @ ® ®)
FASADASTARP ASIU 4-1 M 1:100 FASADASTARP ASIUB-A M 1:100
+3.26 +3.36 +3.36
B , \
oo T EEEE—— ..
IO - s s oy s o — I el |-
LS-910 VTK@10 VTK@10 VTK@10 VTK@10 VTK@10 VTK@10
\‘ /= LS@10
010 +0.00 +0.00
-0.45 -0.35 I -0.25 F
L — - —— — —
a— =L -
o3 867 E.gb D 867 T05- oo
71
4 3@ v 5 A
FASADU APDAILOS MEDZIAGU LENTELE:
Zyma Pavadinimas Spalva
Fibrocementinés plokstes (S'CT;:Sﬁ t P545)
Fibrocementinés plokstés |(?Cuesrvn?)rit P333)
" . ... | Tamsia pilka . Pastabos:
Fibrocementines plokstés (Cembrit PO70) Fasady apdaila: 1. Zaibosauga nepazyméta.
— ] i 1.Fasadai: ) ) ) o 2. Uzsakant fasady apdailai skirtas medziagas, spalvas ir pavyzdzius susiderinti su Uzsakovu bel projekto autoriumi.
1 Turinésiskabosraides Pilka - prie surenkamy sieny elementy montucjamos fasado apdailos plokstes: jvairaus 3. Altitudés duotos metrais. Ismatavimai centimetrais.
skaidymo (pagal fasady brézinius) Cembrit fibrocementines plokstes, spalvos. sméline, 4. I3kaby medziagiskumas ir dydis tikslinami vykdymo priezitiros metu.
kodas pagal Petina paete - P545; tamsiai pilka, kodas pagal Patina palete - PO70 ir
SUTARTINIAI ZYMEJMAL: rusva, kodas pagal Petina palete - P333. PROGRESYVUOS PROJEKTA ||ROEKIAS
. — 2. Langai - PVC remy. Isoréje remy spalva - tamsiai pilka RAL 7016, viduje - balta. 7 oaktalt| . VENAMOSIOS PASKIRTIES (IVAIRIU SOCIALINIU GRUPIY
Zyma Pavadinimas 3. Durys: PVC rémy, su uzpildu. Spalva- tamsiai pilka, RAL 7016. JZaevdnog. 5.7 LT% ASMENU LAIKINO APNAKVINDINIMO) PASTATY DUBY SOSG.
L1 Lango pazyméjimes 4, Stogas: sutapdintas. Stogo danga: bituminé rulonine. Atestato NI. 14846021607 nfo@ppraiextalt| 39 KLAIPEDOJE, STATYBOS PROJEKTAS
5. [Sorinial lietvamzdziai: apvalaus skerspjivio, cinkuotos skardos, dengtos poliesteriu, - .v
LD-1 Lauko dury pazyméjimas spalva - tamsial pilka RAL 7016. 27865 PV G. ZUBAV'?IUS {%f\ 4 | 201712 B(R;EYZI\'}E?\IAMUJU MODULIU "G" IR"H" FASADAI LAIDA
: TURVT 6. Stogo ir fasado detaliy apskardinimas: cinkuotos skardos, dengtos poliesteriu, spalva- A947 PDV | D.ZUBAVICIENE } 2017-12 .
LS Lietvamzazio pazyméjimas tamsiai pilkaRAL 7016. M 1:100 0
0.00 Aukstio altitude, m 7. Fasado védinimo groteliy spalva - pilka RAL 7016. | ARCH | A BREEVA 01712 |
8.Vi$0$ met_iiiagos_ir gami niai_pri_eﬁ uisakant _deri n_ami u UiSd(OVLI ir projekto auto_riumi. TRUMP STATYTOJAS . V4 BREZINIO INDEKSAS FORMATAS | LAPAS| LAPU
VTK@10 Sieniniy orlaidtziy @10 pazyméjimas, spalva- pilka | Gaminiy bei medziagy spalvair dizainas tikslinami vykdymo priezitros metu, jvertinus KLAIPEDOSMIESTO 17.02.85- TDP-03-SA-2101
visy medziagy spalvy suderinamum. LT SAVIVALDYBE e A3 1 1

FASADASTARPASIUA-BM 1:100
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MODULIO"G" PATALPU HIGIENINIAI RODIKLIAI

GYVENAMUJU MODULIU "G" IR"H" AUKSTO PLANASM 1:100 Maks.garso lygis
A Natiralus | Dirbtinis apsvietimas Pataly oro Santykine (6-18, 18-22,
@ @ 1§ 3 > @ Nr. | Pavadinimas| Plotasn? apsvietimas (IX) h=0.8 m temperatiira (+C) | oro drégme 22-6) dBA
Lso10 | — 5 — LS00 G-101|Kambarys | 16.40 n? 142 200-300 1822 3565 55-50-45
| 4@ / G-102|Kambarys  |16.40 n? 1:4.2 200-300 18-22 35-65 55-50-45
8 VTK@10 VTK@10 VTK@10 VTK@10 VTK@10 VTK©10 d G-103|Kambarys  |16.40 m? 1:4.2 200-300 18-22 35-65 55-50-45
' . 49.21 e
‘ B — L L] MODULIO"G" PATALPU APDAILOS DARBU LENTELE
| Nr. Pavadinimas Lubos Sienos Grindys
‘ G-101 |Kambarys PVC dailylentés PVC danga PVC danga
| G-102 | Kambarys PVC dailylentes PVC danga PVC danga
5 5 G-103 |Kambarys PVC dailylentes PVC danga PVC danga
S 1l o G-103 D@ Il DEXE ll DEXE 1l D@ Il DEXE S
o M 1640 \16.40/ M \640/ M 640/ [ 1640 M \1640/ o MODULIO "H" PATALPU HIGIENINIAI RODIKLIAI
| Maks.garso lygis
RN | RN RN RN RN RN Nataralus | Dirbtinis apsvietimas Pataly oro Santykine | (6-18, 18-22, 22-6)
R-1 3 | ]| R-1 N R-1 A R-1 N R-1 \ R-1 \ Nr. | Pavadinimas | Plotasm? | apsvietimas (IX) h=0.8m temperatiira (+C) |oro drégme dBA
I ! I ! | ! | | | | | |
H-101 | K 16.40 mp 1:4.2 2 18-22 - -50-
"$0.00=14.10) \ "S0.00=14.10) S000=1410 \ o010/ \ oi0]/ N o1,/ 01 |Kambarys 6.40 : 00-300 8 3565 55-50-45
— il — " — =l = =l = H-102 [Kambarys | 16.40 ne 1.4.2 200-300 18-22 3565 55-50-45
@ _ _ _ _ _ _ @ H-103 Kambays | 16.40nP 142 200-300 1822 35-65 55-50-45
| LD-1/ L1 | LD- L-1 LD-1/ L1 | LD-1/ L1 LD-1/ L1 LD-1/ L1 | 49.21 ¢
MODULIO "H" PATALPU APDAILOS DARBU LENTELE
| 867 29 867
\ 4763 Nr. Pavadinimas Lubos Sienos Grindys
} H-101 | Kambarys PVC dailylentés PVC danga PVC danga
1 @ @ 4 H-102 | Kambarys PVC dailylentés PVC danga PVC danga
A H-103 | Kambarys PVC dailylentes PVC danga PVC danga

SUTARTINIAI ZYMEJMAL:
A I¢jimas | pastaty
Grindy auksio altitude -
e MODULIO "G" PATALPY Pastabos
507 | Paaposplotas EKSPLIKACIJA 1. Apdailai naudojamos Lietuvoje sertifikuotos medziagos, atitinkancios STR 2.01.04:2004 reikalavimus.
o e 2. Grindys jrengiamos be nuolydziy ir slenkstiy - vienam lygyje.
A Fiavio vieta r ‘ Pavadinimes ‘ otas 3. Rangovas pries uzsakydamas medziagas, medziagy pavyzdzius, spalvas, gamintojg ir kitus techninius duomenis susiderina su projekto autoriumi ir
L . T Uzsakovu.
LSO100 | Apvalaus skerspjivio 010 cm lietaus nuoteky stovy pazyméjimas G-101 |Kambarys 16.4 m? 4. Visuose gyvenamuosi uose kambariuose radiatoriams jrengiamos antivandalings apsaugings grotelés, apsaugancios radiatorius nuo nulauzymo ir
. . L G-102 |Kambarys 16.4 e apgadinimo.
LD-1 | Projekiuojamy lauko dury pazymejimes plane G-103 |Kambarys 16.4 P 5. Gyvenamuosiuose kambariuose gultai ir baldai turi bati lengvai valomi, dezinfekuojami ir jrengiami be galimybés juos laisval judinti patal pose.
L1 Projektucjamy langy pazyméjimas plane 2921 e 6. Visajrangaturi bati stipri, atspari smugiams, apsaugant ja nuo vandalizmo, neatsargaus naudojimo ir greito sugadinimo.
- PROJEKTAS
. - 1 iniu radiatoriy pazymeii g PROGRESYVUOS PROJEKTAI
R-1 | Projektugjamy elektriniy radiatoriy pazyméjimas plane MODULIO "H" PATALPY 7, iyt GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (IVAIRIY SOCIALINIY GRUPIY
D Diimy detektoriai EKSPLIKACIJA -  mppraedat| - A QUENT LAIKINO APNAKVINDINIMO) PASTATU DUBYSOSG.
S o s AR 39, KLAIPEDOJE, STATYBOS PROJEKTAS
T pve grindy danga (Tarkett arba analogiska) NI. ‘ Pavadinimas ‘ Plotas Atestato Nr. Tel.(8-46)21 . info@pprojektai.lt ) d
\TKO10 | Seiia e i ; zioss | PV |e.zusavics [l | otz "EYWENAMUIY MODULIY "G" IR"H' AUKSTO
VT!:@lO Sieniniy orlaidziy @10 pazymejimas, spalva - pilka H-101 |Kambarys 16.4 m? A947 PDV D. ZUBAVICIENE / 2017-11 BLANAS M []J-JEOO U 0
ﬁ“ Veédinimo angy sienose pazyméjimas H-102 Kambarys 16.4 me ARCH. | A.BREJEVA 2017-11 )
H-103 | Kambarys 164 KALBOS | STATYTOUAS (a BREZINIO INDEKSAS FORMATAS | LAPAS| LAPU
49.21me ' KLAIPEDOS MIESTO
: 17.02.85- TDP-03-SA-2501
LT SAVIVALDYBE 02.85- TDP-03-3A-250 A3 | 1|1
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PJUVISA-A M 1:100

+3.36

+0.00

Bendr os pastabos:
1. Matmenys pateikti centimetrais, altitudés metrais.

PROGRESYVUS
Ly

P ROJEKTAI

Www.pprojektai.lt
J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipeda

PROJEKTAS

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (JVAIRIYU SOCIALINIYU GRUPIY

ASMENU LAIKINO APNAKVINDINIMO) PASTATU DUBY SOSG. 39,

KLAIPEDOJE, STATYBOS PROJEKTAS

Atestato Nr. Tel.(8-46)21607¥ info@pprojektai.lt
27865 PV | G.ZUBAVICIUS nﬁ[\ | 2017-12 |BREZINYS i LAIDA
A947 PDV | D.ZUBAVICIENE ) 2017-12 | GYVENAMUJU MODULIU "G" IR"H" PJUVIS
A-A M 1:100 0
ARCH. |A.BREJEVA 2017-12 :
ETAPAS | STATYTOJAS / BREZINIO INDEKSAS FORMATAS | LAPAS| LAPU
LT KLAIPEDOS MIESTO 17.0285- TDP-03-SA-2201 | aa | 1 | 1
SAVIVALDYBE
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GYVENAMUJU MODULIU "G" IR"H" STOGO PLANASM 1:100

Pastabos:
1. Matmenys duoti centimetrais.

3)
| 1827
2 \ 867 29 867
LS010 ! LL-912 LL-912 LS 010
‘ / ‘ i>=(1.4%) / ‘ \ i>=(1.4%) N
| ———————————————
G —— - g e e o P )
S |
SRR I
S
S I i 121
e
o
SRl
e
S 2 s (A
32 ! 867 16 880 2,
/1 \ 7 /1
B | | 1827 B
/1 \ /1
Ty, 3 @
SUTARTINIAI ZYMEJMAI:
2.00° .
W Stogo nuolydis
LS-@310 Apvaaus skerspjtivio @10 cm lietaus nuoteky stovy pazyméjimas
LS@12 Lietaus surinkimo lataky pazymejimas
<% -] Rulonineé prilydoma stogo danga (109.8 m?)
Parapety pazymejimas
f Pjavio vieta
SD-1 Nuoroda j stogo jrengimo detale

2. Stogo danga - ruloniné prilydoma, projekcijais virsaus (tiksus reikalingas stogo dangos plotas matuojamas vietoje).
3. Antenosir jvairios atotampos turi biti tvirtal pritvirtintos prie stogo pagrindo konstrukcijy ir pereiti per stogo danga. Sios skylésturi bati uzsandarintos.

4. Stogo danga prie pagrindo tvirtinti pagal gamintojo nurodymus.
5. Bréziniuose laidai ir kiti smulkas stogo jrengimal nepazymeti.

PROGRESYVUS P ROJEKTA PROJEKTAS
/, aeist| GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (IVAIRIY SOCIALINIU GRUPIY
1Zawevanog, 57, 1 % ASMENU LAIKINO APNAKVINDINIMO) PASTATY DUBY SOSG.
Atestato Nr T (8416007, ! 39, KLAIPEDOJE, STATYBOS PROJEKTAS
27865 PV | G.ZUBAVICIUS ﬂﬂ{\ | 201711 BEEYZI\vE?\I AMUIU MODULIU “G" IR"H" STOGO LAIDA
as7 | pov | p.zusaviciens K W) | 201711 | 5o S 0
ARCH. |A.BREJEVA 2017-11
%{53%8 STATYTOJAS 7 BREZINIO INDEKSAS FORMATAS | LAPAS| LAPY
' KLAIPEDOS MIESTO
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FASADASTARPASIU 1-4 M 1:100 FASADASTARP ASIUB-A M 1:100

+3.36 +3.36 +3.36

+0.00 670 9 761

1 23 @ ~

Asinio ventiliatoriaus

(10) vedinimo FASADASTARPASIU 4-1 M 1:100 FASADASTARPASIU A-BM 1:100 +3.36
+3.26 grotelés +3.26 2
— Vv
+2.20 +2.10
+2-1@ - =15 A e
+160] P L-4 L ﬁo
+0.00 +0.00

761 [ 29 1-035 670
4 2 1

FASADU APDAILOS MEDZIAGU LENTELE:

Zyma Pavadinimas Spalva
Rusva Fasady apdaila:
Fibrocementinés plokstés (Cembrit P333) 1.Fasadai:
Tamsia oilka - prie surenkamy sieny € ementy montuojamos fasado apdail os plokstés: jvairaus
Fibrocementinés plokstes (Cembri tpPO70) skaidymo (pagal fasady brézinius) Cembrit fibrocementinés plokstés, spalva -
tamsiai pilka, kodas pagal Petina palete - PO70 ir rusva, kodas pagal Patina palete Pastabos:
rommistracoa |- Tarinés iskabos raides Rusva - P333 o . o . . 1. Zaibosauga nepazyméta.
- Vir$ j¢jimo jrengiamas polikarbonatinis stogelis, spalva- pilka o 2. Uzsakant fasady apdailai skirtas medziagas, spalvasir pavyzdzius susiderinti su Uzsakovu bei projekto atoriumi.
SUTARTINIAI ZYMEJMAI- ga\{ltrlnos - PVCréemy, remy spalvaisoréje - tamsiai pilka, RAL 7016, viduje - 3. Altitudes duo’gos_metrais. _Iématgvir_nai_centi_metrais -
- . a . o L L 4. Iskabos medziagiskumas ir dydis tikslinami vykdymo prieziaros metu.
Zyma Pavadinimas 3. Langai - PVC remy. ISoréje remy spalva - tamsiai pilka RAL 7016, viduje -
L-1 Lan balta . PROGRESYVUOS PROJEKTA ||PROEKIAS
go pazymejimas 4. Durys. PVC rémy, su uzpildu arba jstiklintos. Spalva- tamsiai pilka, RAL Vs -7 71 GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (JVAIRIY SOCIALINIU GRUPIU
VL-1 Vitrininio lango pazyméjimas 7016. L Zauerveino 0. 5.7 LTW ASMENY LAIKINO APNAKVINDINIMO) PASTATY DUBYSOSG.
— 5. Stogas: sutapdintas. Stogo danga: bituminé ruloning. Atestato NI : a‘;g‘.’:gj%?z'mb%nfo@pém e 39, KLAIPEDOJE, STATYBOS PROJEKTAS
LD-1 Lauko dury pazymejimas 6. I3oriniai lietvamzdziai: apval aus skerspjiivio, cinkuotos skardos, dengtos : » —
- S ——— oliesteriu, spalva- tamsiai pilka RAL 7016. 27865 PV |G.zUBAVICIUS | () 2017-11 | BREZINYS LAIDA
LS Lietvamzdzio pazymejimes b S AP e ; ; ; gi PAGALBINIO MODULIO"I" IR GYVENAMOJO "J*
0.00 7. Stogo ir fasado detaliy apskardinimas: cinkuotos skardos, dengtos poliesteriu, A947 PDV | D.ZUBAVICIENE ) 2017-11 .
N Auksgio altitude, m spalva- tamsiai pilka RAL 7016. c 0 FASADAI M 1:100 0
8. Fasado vedinimo groteliy spalva - pilka RAL 7016. ARCH. | A. BREJEVA 1r-11 _
SD-2 Stogelio pazymejimas 9.Visos medziagos ir gaminiai pries uzsakant derinami su uzsakovu ir projekto o> | STATYTOIAS . 7 BREZINIO INDEKSAS FORMATAS |LAPAS| LAPY
o T - . autoriumi. Gaminiy bei medziagy spalvair dizainas tikslinami vykdymo prieziiiros KLAIPEDOS MIESTO
VTK@10 | Seeniniy orlaiciy @10 pazyméjimas spalva- pilka | metu, jvertinus visy medziagy spalvy suderinamum, LT SAVIVALDYBE 17.02.85- TDP-04-SA-2101 A3 11
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LS@10

466

PAGALBINIO MODULIO"I" IR GYVENAMOJO"J' AUKSTO PLANASM 1:100

MODULIO"I" PATALPU HIGIENINIAI RODIKLIAI

Projektuojameas asinis
@ H A @ ventiliatorius @10 @
| 1461 \
LS610
60 9 ) 761|
T 1/ VTKe10L 5 \ L-5* f
\ R2 [IN—rell R2 ‘:’
Ll o :
T’ DI é .81\ &b (755 VTK©@10
D1-90d
1101 3 % g
2] 88 g
DI
) 8 c1018 :
o ‘
DR & @ & RD (654 e VTKD10
I{H 12527 R-2 Rl R 4<::>
VL-2 i LD-5 L VTKQ@10 L-5* LD-6 L-5
Projektuojamas lubinis
A Py R asinis ventiliatorius 015 4
670 9, 761
"h461
1 2) (3) 4

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI:

A J¢jimas | pastata p—
MODULIO"I" PATALPU
Grindy aukeio altitude EKSPLIKACIJA
@ Patalpos Nr. —
07 | Padposplos Nr. | Pavadinimes | Plotas
x L. .
A | Pwovida 1101 |Kabinetas 27.221¢
x| Trapa 1-102 | San. mazgas 352
30.74 n?
LS@100 | Apvalaus skerspjivio @10 cm lietaus nuoteky stovy pazyméjimas
D1-95d | Projektuojamy vidaus dury pazyméjimas plane MODULIO"J' PATALPU
LD-1 Projektuojamy lauko dury pazyméjimas plane EKSPLIKACIJA
L-1 Projektuojamy langy pazyméjimas plane Nr. ‘ Pavadinimas Plotas
R-1 Projektuojamy elektriniy radiatoriy pazymejimas plane 101 Koridonis 33312
VL-1 Projektuojamy vitriny pazymejimas plane J102 | Saugios nakvynés patalpa |6.54 m?
Da Damy detektoriai J103 | Saugios nakvynés patalpa |7.55 m?
——— . - J104  |San. mazgas 1.81m?
v oo | PVCrindy danga (Tarkett arbaanalogiska) J105 | Saugios nakvynes patalpa |7.55 m?
? oe - | Védinimo angy Senoseir lubose pazyméjimas J106 | Saugios nakvynes patalpa |6.54 m?
‘ 33.32m?
VTK@10 | Sieniniy orlaidziy @10 pazymejimas, spalva - pilka

Maks.garso lygis
Nataralus | Dirbtinis apsvietimas Pataly oro Santyking (6-18, 18-22,
Nr. Pavadinimas Plotas nm? apsvietimas (IX) h=0.8 m temperatira (+C) | oro drégme 22-6) dBA
I-101 |Kabinetas 27.22 m? 1:15 200-300 18-22 35-65 55-50-45
1-102 | San. mazgas 3.52m? - 100-150 20-23 35-65 55-50-45
30.74 me
MODULIO "J' PATALPU HIGIENINIAI RODIKLIAI
Maks.garso lygis
Nataralus | Dirbtinis ap3vietimas Pataly oro Santykine | (6-18, 18-22, 22-6)
Nr. Pavadinimas Plotas m? apsvietimas (IX) h=0.8 m temperatira (+C) | oro dréegme dBA
J-101 |Koridorius 3.33m? 111 100-150 18-22 35-65 55-50-45
J-102 | Saugios nakvynés patalpa |6.54 m? 111 200-300 18-22 35-65 55-50-45
J-103 | Saugios nakvynés patalpa | 7.55 m? 1:12.6 200-300 18-22 35-65 55-50-45
J-104 | San. mazgas 1.81me - 100-150 20-23 35-65 55-50-45
J-105 | Saugios nakvynés patalpa | 7.55 m? 1:12.6 200-300 18-22 35-65 55-50-45
J106 | Saugios nakvynés patal pa| 6.54 m? 111 200-300 18-22 35-65 55-50-45
33.32m?
MODULIO"I" PATALPYU APDAILOS DARBU LENTELE
Nr. Pavadinimas Lubos Sienos Grindys
1-101 |Kabinetas Glaist./dazymas PVC danga PVC danga
1-102 | San. mazgas Glaist./dazymas PVC danga PVC danga
MODULIO"J' PATALPU APDAILOS DARBU LENTELE
Nr. Pavadinimas Lubos Sienos Grindys
J101 |Koridorius PVC dailylentés PVC danga PVC danga
J102 | Saugios nakvynés patal pa PVC dailylentés PVC danga PVC danga
J-103 | Saugios nakvynés patalpa PVC dailylentés PVC danga PVC danga
J104 | San. mazgas PVC dailylentés PVC danga PVC danga
J105 | Saugios nakvynés patal pa PVC dailylentés PVC danga PVC danga
J-106 | Saugios nakvynés patalpa PVC dailylentés PVC danga PVC danga
Pastabos:

1. Apdailai naudojamos Lietuvoje sertifikuotos medziagos, atitinkancios STR 2.01.04:2004 reikalavimus.
2. Grindys jrengiamos be nuolydziy (isskyrus patal pas su trapais) ir denksgiy - vienam lygyje.

3. Rangovas pries uzsakydamas medziagas, medziagy pavyzdzius, spalvas, gamintoja ir kitus techninius duomenis susiderina su projekto
autoriumi ir Uzsakovu.
4. San. mazguose patalpy vedinimui projektuojami asiniai ventiliatoriai, su atbuliniu voztuvu ir laiko réle.
5. Saugios nakvynés patalpose gultai ir baldai turi bati lengvai valomi, dezinfekuojami ir jrengiami be galimybés juos laisvai judinti patal pose.
6. Modulyje"J" jrengiami sanitariniai jrenginiai (kriauklés, tualetai) turi bati stipras, atspartis smagiams, gpsaugoti nuo vandalizmo, neatsargaus
naudojimo ir greito sugadinimo.

o PROJEKTAS
A ROGRESYVUS PROJEKTAGVENAMOSOSPASKIRTIES (IVAIRIU SOCIALINIU GRUPIU
Szavno g 5.7, L1 gprgdalll - ASMENU LAIKINO APNAKVINDINIMO) PASTATU DUBYSOSG.
. . 5-7,LT- : e :
Atestato Nr. Tel.(8-46)21607 L dnfo@pprojetailt| o> KLAIPEDOJE, STATYBOSPROJEKTAS
zoes | pv |6 ZUBAVIUS| | o0 TBRBING L L \1onun IO IRGYVENAMOID |
A947 PDV | D.ZUBAVICIENE ) 201711 | o, T AUKSTO PLANAS M 1:100 0
ARCH. | A. BREEVA 2017-11
KALBOS | STATYTOIAS BREZINIO INDEKSAS FORMATAS | LAPAS| LAPU
A KLAIPEDOSMIESTO
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PJUVISA-A M 1:100
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI:

REI 60

plane

REI 60 ugniaatsparumo sieny pazymeéjimas

Bendr os pastabos:

1. Matmenys pateikti centimetrais, altitudes metrais.

PROGRESYVUS
7

J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipeda

P ROJEKTAI
Www.pprojektai.lt

PROJEKTAS

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (JVAIRIY SOCIALINIT GRUPIU
ASMENU LAIKINO APNAKVINDINIMO) PASTATUY DUBY SOSG. 39,

KLAIPEDOJE, STATYBOS PROJEKTAS

Atestato Nr. Tel.(8-46)21607¥ info@pprojektai.lt
27865 PV G. ZUBAVICIUS nﬁ N | 2017-12 |BREZINYS LAIDA
A947 PDV D. ZUBAVICIENE ) 2017-12 PA_GALBlNlO MODULIO"I" IRGYVENAMOJO"J! 0
ARCH. | A.BREJEVA 2017-12 | PIUVISA-A M 1:100
KALBOS | STATYTOJAS 7 BREZINIO INDEKSAS FORMATAS | LAPAS| LAPU
LT KLAIPEDOS MIESTO 17.02.85-TDP-04-SA-2201 A |11
SAVIVALDYBE
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PAGALBINIO MODULIO"I" IRGYVENAMOJO "J' STOGO PLANASM 1:100

K

&

2

©

| 1524
2 | 670 NZ 761 2
Ls@10 | LL-912 LL-012 LS010
f / >=(14%) i2=(1.4%) \ \
QL7 B " — — = ERN N SRRNEE U 771
kg Y N
A |© ,— © |
] s v st
| sp1 e ARt [ s
e Y T
e N
L
A N o/;/ N
D
SD-2 °8 E’? ‘ Asinio ventiliatoriaus @15 vedinimo kaminglis
l\'5-| ) ‘
2 | 670 9 761 2
\ 11524
|
@ 2 (3) 4
M
SUTARTINIAI ZYMEJMAI:
VK Ventiliacinis kamin¢lis
o]
200° lydi
W Stogo nuolydis
LS-@310 Apvalaus skerspjiivio @10 cm lietaus nuoteky stovy pazyméjimas
LL-@12 Lietaus surinkimo lataky pazyméjimas
~..m 7] Ruloniné prilydoma stogo danga (73.3 m?)
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Polikarbonato lakity pazyméjimas
Parapety pazyméjimas
f Pjavio vieta
SD-1 Nuoroda j stogo jrengimo detale
Pastabos:

1. Matmenys duoti centimetrais.

2. Stogo danga - rulonin¢ prilydomadanga projekcijais virsaus (tikslus reikalingas stogo dangos plotas matuojamas vieloje).
3. Antenosir jvairios atotampos turi biti tvirtai pritvirtintos prie stogo pagrindo konstrukcijy ir pereiti per stogo danga. Sios skylés turi biti uzsandarintos.

4. Stogo danga prie pagrindo tvirtinti pagal gamintojo nurodymus.
5. Bréziniuose laidai ir kiti smulkas stogo jrengimai nepazymeéti.

PROGRESYVUS

WWW.

P

P ROJEKTAI

rojektai.lt

J.Zauerveino g. 5-7, LT, 92122, Klaipeda

PROJEKTAS

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (JVAIRIY SOCIALINIT GRUPIU
ASMENU LAIKINO APNAKVINDINIMO) PASTATUY DUBY SOSG. 39,

KLAIPEDOJE, STATYBOS PROJEKTAS

Atestato Nr. Tel.(8-46)21607 ¥/ info@pprojektai It
27865 PV G. ZUBAVICIUS rﬂ[\ 4| 2017-12 |BREZINYS LAIDA
AQA7 POV | D.zUBAVICIENE A\ Ul 2017-12 | PAGALBINIOMODULIO"I" IR GYVENAMOJO"J 0
ARCH. |A. BREJEVA 2017-12 | STOGO PLANAS M 1:100
r%bil%s STATYTOJAS 7 BREZINIO INDEKSAS FORMATAS | LAPAS| LAPU
LT KLAIPEDOS MIESTO 17.02.85-TDP-04-SA-2301 A |11
SAVIVALDYBE
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UAB , PROGRESYVUS PROJEKTAI® /‘
J. Zauerveino g.5-7, LT-92122 Klaipeda, Tel. (846) 216071,
www.pprojektai.lt, info@pprojektai.lt

Statytojas/ Uzsakovas. KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBE

Statinio projekto pavadinimas: GYVENAMOSIOSPASKIRTIES (IVAIRITU SOCIALINIYU GRUPIU
ASMENU LAIKINO APNAKVINDINIMO) PASTATU DUBYSOSG. 39,
KLAIPEDOJE, STATYBOSPROJEKTAS

Statybosvieta:  Klaipédos m. sav., Klaipédos m., Dubysos g. 39
Statinio kategorija:  Nesudétingi statiniai
Statinio projekto Nr.:  17.02.85-TDP

Statinio projekto etapas.  Techninis darbo projektas

Statybosrasis.  Nauja statyba

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamaosios paskirties (jvairiy socialiniy grupiy asmenims)
pastatai; pagalbinio dikio paskirties pastatai
Statinio projekto dalis:  Sklypo planas

Byla: 1l
Byloslaidaa 0
Projektuotojas. UAB , Progresyviis Projektai“

Direktore: D.ZubaviéienéS@M

Projekto vadovas. PV G.Zubaviéius
Kvalifikacijos atestato Nr. 27865
Statinio projekto daliesvadové: PDV D.Zubaviéiené
Kvalifikacijos atestato Nr. A947
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TECHNINIO DARBO PROJEKTO

GYVENAMOSIOSPASKIRTIES (IVAIRIU SOCIALINIY GRUPIY ASMENU LAIKINO
APNAKVINDINIMO) PASTATU DUBYSOSG. 39, KLAIPEDOJE, STATYBOS PROJEKTAS

SUDETIESDALIU SAVADAS

Eil. Zymuo Projekto dalys Vykdytojas K ontaktai
Nr. (zyméjimas, sudétis, komplektavimas
1. 2. 3. 4. 5.
UAB , Progresyviis Projekta” UAB , Progresyviis Projektai”
| 17.0285TDpBp | BENDROJ DALIS(BD) PV G. Zubavidius PV G. Zubavitius
Kvalifikacijos atestato Nr. 27865 tel. 8-615 33884
info rojektai.lt
SKLYPO PLANO DALIS (SP) UAB , Progresyviis Projektai” UAB ,, Progresyviis Projektai”
I 17.02.85-TDP-SP Technines specifikacijos (TS) PDV D.Zubaviciené PDV D. Zubaviciene
Aiskinamasis rastas (AR) tel. 8-615 33884
Breziniai (B) Kvalifikacijos atestato Nr. A 947 info rojektai.lt
I3duotas 2013-11-15
STATINIO ARCHITEKTURA UAB , Progresyvis Projektal” UAB , Progresyviis Projektai”
g . Technines specifikacijos (TS) PDV D.Zubavigiené
I 17.0285TDP-SA | Ajskinamasis rastas (AR) Kvalifikacijos atestato Nr. A 947
Breziniai (B) tel. 8-615 33884
info@pprojektai.lt
INZINERINIAI TINKLAI
LAUKO VANDENTIEKIO IR - i UAB , Progresyviis Projektai“
NUOTEKU TINKLAI (LVN) L;AD?/ 'bpr (K/?;m:em ekt PDV D. Maliukiené
V-1 17.02.85-TDP-LVN Bendrieji duomenys (BD) ' tel. 8-682-63693,
Aiskinamasis rastas (AR) S~ dainor rojektai.lt
S PO Kvadlifikacijos atestatas Nr.2191
Technines specifikacijos (TS) . Py
Breziniai (B) I3duotas 2013-02-15
VIDAUS VANDENTIEKIO IR UAB , Progresyviis Projektai” UAB , Progresyviis Projektai“
NUOTEKU TINKLAI (VVN) PDV D. Mdiukiene PDV D. Maliukiene
V-2 17.02.85-TP-VVN Bendrieji duomenys (BD) tel. 8-682-63693,
Aiskinamasis rastas (AR) Kvalifikacijos atestatas Nr.2191 dainor rojektai.lt
Technines specifikacijos (TS) 13duotas 2013-02-15
Bréziniai (B)
ELEKTROTECHNINE DALIS (E) UAB , ISPRO” L;SS #SISaRé(lzauyas
v 17.02.85-TDP-E Aiskinamasis rastas (E.AR) PDV T. Ratkauskas Tel. 8-659 37907
o Technines specifikacijos (E.TS) infé isoro.lt
Medziagy kiekiy ziniarastis (E.Z) Kvalifikacijos atestato Nr. 31145 *
Brézinia (E.B) 13duotas 2013-05-10
LAUKO ELEKTRONINIAI RYSIAI T. Martinai¢io individuai veikla T. Martinai¢io individuali veikla
(LER) pazymos nr. 299971 T. Martinaitis
\ 17.02.85-TDP-LER Aiskinamasis rastas (LER.AR) PDV T. Martinaitis mob. 8-676 33456
Technines specifikacijos (LER.TS) martinaitis.tomas@gmail.com
Medziagy kiekiy Ziniarastis (LER.Z) Kvalifikacijos atestato Nr. 26442
Brézinial (LER.B) 13davimo data 2014-12-10
VIDAUS ELEKTRONINIAI RYSIAI T. Martinai¢io individuai veikla T. Martinai¢io individuali veikla
(ER) pazymos nr. 299971 T. Martinaitis
il 17.02.85-TDP-VER | Aiskinamasis rastas (ER.AR) PDV T. Martinaitis mob. 8-676 33456
Technines specifikacijos (ER.TS) martinaitis.tomas@gmail.com
Medziagy kiekiy Ziniarastis (ER.Z) Kvalifikacijos atestato Nr. 26442
Brézinial (ER.B) 13davimo data 2014-12-10
GAISRO APTIKIMO IR T. Martinai¢io individuai veikla T. Martinai¢io individuali veikla
SIGNALIZAVIMO SISTEMA (GSS) pazymos nr. 299971 T. Martinaitis
VIl 17.02.85-TDP-GSS | Aiskinamasis rastas (GSS.AR) PDV T. Martinaitis mob. 8-676 33456
Technines specifikacijos (GSS.TS) martinaitis.tomas@gmail.com
Medziagy Kiekiy Ziniarastis (GSS.Z) Kvalifikacijos atestato Nr. 26442
Breéziniai (GSS.B) I3davimo data 2014-12-10
APSAUGINES SIGNALIZACIJOS (AS) | T. Martinai¢io individuali veikla T. Martinai¢io individuai veikla
Aiskinamasis rastas (PVA.AR) pazymos nr. 299971 T. Martinaitis
IX 17.02.85-TDP-AA Technineés specifikacijos (PVA.TS) PDV T. Martinaitis mob. 8-676 33456
Medziagy kiekiy ziniarastis (PVA.Z) martinaitis.tomas@gmail.com
Bréziniai (PVA.B) Kvalifikacijos atestato Nr. 26442
ISdavimo data 2014-12-10
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GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (IVAIRIY SOCIALINIY GRUPIJ ASMENU LAIKINO APNAKVINDINIMO) PASTATY DUBYSOSG. 39,
KLAIPEDOJE, STATYBOS PROJEKTAS

I. SKLYPO PLANAS
PROJEKTO DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

. La
Eil. Pavadinimas skaiéjillis/ L-apo
Nr. Nr.
formatas
1. TPsudétiesdaliy ziniarastis 1 lapadA4d 1
2. Projekto dalies dokumenty sudéties ziniarastis 1lapas/ A4 2
3. Aiskinamasisrastas 9 lapai/ A4 311
4.  Suvestinis medziagy kiekiy ziniarastis 2 lapai/ A4 12-13
5.  Techninés specifikacijos 3llapas/ A4  14-44
Lapy Lapo
Bréziniai Numeris skai¢iug/ Sf
formatas )
6.  Situacijos schema 17.02.85-TDP-SP-1000 1 lapas/ A4 45
7. Sklypo planas M 1:500 17.02.85-TDP-SP-1001 1 lapas/ A3 46
8.  Sklypo auksciy planasM 1:500 17.02.85-TDP-SP-1101  1lapas/ A3 47
9.  Sklypo dangy planasM 1:250 17.02.85-TDP-SP-1201  1lapas/ A2 48
10. Dangy jrengimo detalés M 1:20 17.02.85-TDP-SP-1202  2lgpai/ A3 49-50
11.  Suvestinisinzineriniy tinkly planas M 1:500 17.02.85-TDP-SP-1601 1 lapas/ A3 51
12.  Insoliacijos skai¢iavimo schemos M 1:500 17.02.85-TDP-SP-1701  2lagpai/ A3 52-53
13.  Gaisrinés saugos sklypo plano sprendiniai 17.02.85-TDP-SP-1801  1lapas/ A3 54
14.  Turékly suvestinés lentelés M1:100 17.02.85-TDP-SP-1203 1 lapas/ A3 55
15, Turékly T-1ir T-2 jrengimo schemaM1:20 17.02.85-TDP-SP-1204  1lapas/ A4 56
16.  Tvorosjrengimo detalés M 1:20 17.02.85-TDP-SP-1205 1 lapas/ A4 57

,;PROGRESYVUS

V)

PROJEKTAI

Www.pprojektai.lt
J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122, Klaipeda

Tel. 8-46 216071, info@pprojektai.lt

PROJEKTAS

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (IVAIRIU
SOCIALINIU GRUPITU ASMENU LAIKINO
APNAKVINDINIMO) PASTATY DUBYSOS G. 39,
KLAIPEDOJE, STATYBOS PROJEKTAS

27865| PV |G.ZUBAVICIUS |/ | 201801 LAIDA
Vi SKLY PO PLANAS. TURINY S
0
X
KALBA STATYTOJA$ . LAPAS | LAPU
L7 | KLAI PEDOS MIESTO SAVIVALDYBE 17.02.85-TDP-SP-T 1 1
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GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (JVAIRIU SOCIALINIU GRUPIU ASMENU LAIKINO APNAKVINDINIMO) PASTATU DUBYSOS G. 39,
KLAIPEDOJE, STATYBOS PROJEKTAS AISKINAMASIS RASTAS

I1. SKLYPO PLANAS
AISKINAMASIS RASTAS

1 pav. Situacijos schem
2.1.  Trumpas statybos sklypo apibiidinimas. Projektuojamas sklypas, kurio kad. Nr. 2101/0005:330
Klaipédos m. k.v. Bendras sklypo plotas — 0.4122 ha.

Sklypo savininké — Lietuvos Respublika, a.k. 111105555.

Zemés sklypas buvo suformuotas atliekant kadastrinius matavimus. Sklypas yra keturkampio formos (63.64 x
14.17 x 47.50 x 67.43 x 59.60 m). Rytingje ir pietinéje pusése sklypas ribojasi su Dubysos gatve ir pravaziavimu
nuo Silutés plento link Dubysos gatvés, §iaurinéje ir vakarinéje pusése — su privaéiais sklypais ir laisva valstybine
zeme.

Projektuojamas sklypas yra centrinéje Klaipédos miesto dalyje. Projektuojamame sklype Siuo metu yra
neeksploatuojamos poZzeminés sléptuvés statinys ir kiemo aikstelé, kurie nuosavybés teise priklauso Klaipédos
miesto savivaldybei.

Sklypo pagrindiné naudojimo paskirtis — kita. Naudojimo biidas: visuomeninés paskirties teritorijos.

Sklype esamos specialiosios zemés ir misko naudojimo sglygos:

- Silumos ir kar$to vandens tiekimo tinkly apsaugos zonos (0.018 ha);

- Rysiy linijy apsaugos zonos (0.0113 ha);

- Vandentiekio, lictaus ir fekalinés kanalizacijos tinkly ir jrenginiy apsaugos zonos (0.1552 ha);

- Elektros linijy apsaugos zonos (0.0076 ha).

Trefiyju asmeny teisés. Techninio darbo projekto sprendiniais treéiyjy asmeny teisés nebus pazeidZiamos:
iSlaikomi leistini atstumai nuo projektuojamy statiniy ir kiemo aiksteliy iki sklypo riby.

2.2. Klimatinés salygos. Pagal RSN 156-94 “Statybiné klimatologija” duomenis Klaipédos mieste yra
sekancios klimatinés salygos:

vidutiné metiné oro temperattra +(6,3+8,4) °C;
SalcCiausio penkiadienio oro temperatiira -(22+24) °C;
santykinis metinis oro drégnumas 80%;
vidutinis metinis krituliy kiekis 700+770mm;

maksimalus paros krituliy kiekis (absoliutus maksimumas) 73,4 mm.

Vyraujanéios stipriausiy véjy kryptys: sausio mén. — i§ PR, P, PV, V; liepos mén. —i§ P, PV, V, SV;
vidutinis metinis véjo greitis 4 m/s;

skaiGiuojamasis véjo greitis prie zemés pavirSiaus (H=10 m), galimas vieng kartg per 50 mety 22 m/s;
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Pagal STR. 2.05.04:2003 Klaipédos miestas priskiriamas IlI-jam véjo apkrovos rajonui su pagrindine atskaitine

véjo greicio reikSme 32 m/s.

Véjo greicio pagrindinés atskaitinés reikSmes viero
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Zymenys:
I, I, 1l — véjo apkrovos rajonai.

Pagal STR. 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos” Klaipédos miestas priskiriamas I-jam sniego apkrovos rajonui su
sniego antZzeminés apkrovos charakteristine reikSme 1,2 kN/m? (120 kg/m?).
Sniego antZeminés apkrovos Sk charakteristinés reik§més
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2.3. Gretimos teritorijos uZstatymas. Siaurinéje puséje sklypas ribojasi su privagios nuosavybés sklypu, kurio
unikalus numeris 4400-2818-9440, sklype yra senos statybos vieno auk$to negyvenamieji pastatai - garaZai;
vakarinéje puséje — su privacios nuosavybés sklypu, kurio unikalus numeris 2101-0005-0185 ir laisva valstybine
7eme; pietingje dalyje — su Dubysos gatve, rytinéje puséje — su pravaziavimu nuo Silutés plento link Dubysos
gatvés. Abiejuose privaciuose sklypuose yra senos statybos vieno auk$to negyvenamieji pastatai — garazai, rytinéje
puséje — naujos statybos prekybos paskirties pastatas ,,DEPO*.

24. 2005-06-17 Klaipédos miesto savivaldybés administracijos direktoriaus jsakymu Nr. AD1-1131
patvirtinto Dubysos g. 39A detaliojo plano sprendiniai. Zemés sklypo paskirtis — kitos paskirties Zemé.
Naudojimo budas: visuomeninés paskirties teritorijos. Planuojamy statyti pastaty aukstis (max aukStis nuo zemés
pavirsiaus iki pastato stogo ar statinio konstrukcijos auks¢iausio tasko) - 12 m. Zemés sklypo uZstatymo tankumas
— 50 %. Uzstatymo intensyvumas — 150 %. Numatytas dalies jvaziavimo | automobiliy stovéjimo aikstele
rekonstrukcija ir naujos automobiliy stovéjimo aikstelés statyba.

2.5.  InZineriniai geodeziniai tyrimai. Siuos tyringjimus 2017-10-11 atliko UAB ,,Geosmart“ ir pateiké
popierine bei skaitmenine formomis. Sklypo skaitmeniné topografiné nuotrauka sudaryta pagal kadastriniy
matavimy duomenis ir vietg. Sklypo sprendiniai atlikti ant skaitmeninio topografinio (.dwg formatu) pagrindo.
Topografinés nuotraukos charakteristikos: LKS-94 koordinaciy sistema, LAS-07 auks¢iy sistema, horizontaliy
laiptas - 0.5 m. Sklypo absoliutiniai auk$¢iai svyruoja apie 3.73 m (absol. alt. 11.05+14.78).

2.6. InZineriniai geologiniai tyrinéjimai. 2017 m. rugséjo mén. UAB ,,Geoconsulting” atliko inzinerinius
geologinius tyrimus ir pateiké popierine ataskaitg. Siuolaikiniy fiziniy ir geologiniy procesy, kurie galéty turéti
neigiamos jtakos jrengiant ir eksploatuojant statinius, nenustatyta. Pagal karsto sufozijos pavojinguma, teritorija
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priskiriama nepavojingai. Sklypo ribose tyrimy metu gruntinio vandens iki 3,4 m gylio nebuvo sutikta. Taiau
drégnuoju mety laikotarpiu virSutiniuose sluoksniuose gali formuotis gruntinio vandens sluoksnis.

2.7. Informacija apie numatomy statybos darbu poveiki aplinkai, gyventojams, kaimyninéms teritorijos.
Atliekant statybos darbus kenksmingos medZiagos nepateks j aplinka. Statybos darbai bus vykdomi tik dienos
metu. Statybos darby metu keliamas triuk§mas nevirSys nustatyty triuk§mo ribiniy dydziy. Statybos darbai nedarys
jtakos esancioms ekosistemoms. Susidares statybinis lauzas statybvietéje ir jos gretimybése nesandéliuojamas,
iSvezamas pagal darby Rangovo sudaryta sutartj dél statybinio lauzo priémimo j sgvartyna.

Sve—

gatves ir Saligatvius, statybos vietoje irengs laiking raty plovimo ar valymo jrenginj (pagal poreikj).

2.8. Statybos sklypo paruoSimo statybai sprendiniai (pastaty demontavimas, inZineriniy tinkly
naikinimas, medZiy kirtimas, dirvoZemio nukasimas).

Aplink sklypa jrengto seno aptvérimo fragmentai demontuojami, panaikinamos esamos nenaudojamos antenos ir jy
atotampos.

krimoksniy, kuriuose kaupiasi Siukslés. Daug placialapiy Zoliy, piktzoliy, vejos spalva nevienoda, dominuoja
geltonas atspalvis, yra iSretéjusiy ir iSmindzioty viety. Krimai ir kriimoksniai perauge, daug iSdzitvusiy Saky.
Formuojant estetiskg ir tvarkingg aplinka naikinami menkaverc¢iai saviaugiai kriimai ir krimoksniai, pertvarkoma
esama veja. Sodinami nauji dekoratyviniai kriimai, neuzstatyti plotai apZeldinami nauja veja. [rengiant automobiliy
stovéjimo aikstelg, pésciyjy takus bei modulius sklypo teritorijoje kertami 6 medziai (zr. Sklypo planas, SP-1001).

1 [entelé. Naikinamy ir i§saugomuy Zeldiniy taksacijos lentelé

Medziy rusis vnt. Skersmuo 1,3 Buklé ISsaugomas/naikinamas
m aukStyje, cm
Klevas paprastasis 1 14,00 gera iSsaugomas
Slyva kaukaziné 1 14,00 gera i$saugomas
Slyva kaukaziné 1 *Kkriimas patenkinama naikinamas
Slyva kaukaziné 1 *Kkriimas patenkinama naikinamas
Mazalapé liepa 1 18,00 patenkinama naikinamas
Berzas 1 6,00 patenkinama naikinamas
Uosis 1 14,00 patenkinama naikinamas
Azuolas 1 8,00 patenkinama naikinamas
Gluosnis trapusis 1 12,00 gera i§saugomas
Gluosnis baltasis 1 18,00 gera i§saugomas
Gluosnis trapusis 1 18,00 gera i§saugomas
Menkaverc¢iy krimy masyvas 177 m? - patenkinama i§saugomas
Menkaverc¢iy krimy masyvas 326 m? - patenkinama i§saugomas
Menkaverc¢iy krimy masyvas 17 m? - patenkinama i§saugomas
Savaiminis apzélimas, kriimai, | 1364,32 m? - bloga naikinamas
trukdantys statybos darbams

Projektu naikinami tie medziai, kurie patenka ant projektuojamo jvaziavimo, pésciyjy taky ar yra per arti pastaty
fasady. Visi kiti esami medziai , jei netrukdo jgyvendinti projektu numatyty sprendiniy, i§saugomi (jei fiziné buklé
gera. Biiklé tikslinama statybos metu, atliekant techning prieziiirg). Viso sklypo ribose, projektuojamoje teritorijoje
iSsaugomi 5, naikinami 6 medziai, taip pat iSsaugomi 3 menkaverciy krimy masyvai.

Dél naikinamy Zeldiniy kompensuojama vadovautis 2008-06-30 LR Aplinkos ministro jsakymu Nr. D1-343
patvirtinta "Zeldiniy atkuriamosios vertés jkainiai". Prie$ pradedant Zeldiniy kirtimo ir naikinimo darbus turi biti
gaunamas leidimas medziy kirtimui ir zeldiniy naikinimui pagal 2008-01-31 LR Aplinkos ministro jsakymu Nr.
D1-87 patvirtintg " Dél saugotiny medziy ir krimy kirtimo, persodinimo ar kitokio pasalinimo atvejy, Siy darby
vykdymo ir leidimy Siems darbams iSdavimo, medziy ir krimy vertés atlyginimo tvarkos aprasas".

Statybos aikstelei aptverti bus pastatyta laikina 1.8 m auks¢io skydiné OSB ploks¢iy tvora nuosavybés teise
valdomoje sklypo dalyje. Vykdant statybos darbus bus naudojama tik sklypo teritorija. Prie§ pradedant pagrindinius
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statybos darbus, ruoSiant statybos aikstele, bus nuimtas augalinis sluoksnis (apie 20-50 c¢cm), kaip apraSyta sklypo
dalies techninése specifikacijose.

Sklype néra valstybei priklausanciy vandens telkiniy.

Ukio subjektai vykdydami statybos darbus turi prizidréti statybos aikStelg. Statybos vietoje bus jrengtas laikinas
raty plovimo jrenginys, o esant sausiems ir véjuotiems orams, aikStelé bus drékinama, laistoma, o gatvé valoma
vakuuminiu badu.

2.9. Projektuojamy pastaty pastatymo sklype pagrindimas. Sklype projektuojami gyvenamosios (jvairiy
socialiniy grupiy asmenims) ir pagalbiniai moduliai — nesudétingi statiniai. Statiniy Statybos vieta parinkta
vadovaujantis patvirtinto detaliojo plano sprendiniais, esamy statiniy (poZeminés sléptuvés, kiemo aikSteliy)
iSdéstymu, pasaulio Saliy orientacijg, gretimybémis bei uzsakovo pageidavimais.

Projektuojant modulius islaikyti Sie atstumai nuo sklypo ribos iki labiausiai issikiSusiy statiniy laikanciy
konstrukcijy: pietingje puséje 22.77 m, rytingje sklypo puséje — 11.58 m, Siaurinéje sklypo puséje - 5.43 m,
vakarinéje puséje 6.45 m.

2.10. Statinio altitudés pagrindimas. Atsizvelgiant j esama (absol. alt. 11.05+14.78) ir projektuojamg teritorijos
Zemés paviriy, gretimybes, nustatoma skirtinga pastaty nulio absoliutiné altitudé: kintama nuo 13.90 iki 14.55.
Pastato inZineriniy tinkly ir susisieckimo komunikaciju altitudziy parinkimas. Inzineriniy tinkly altitudziy
parinkimas nustatomas pateikiamas inzinerinése projekto dalyse. Projektuojama automobiliy stovéjimo ir keleiviy
iSlaipinimo viety aikstelé iSdéstoma pietingje Zemesnéje sklypo dalyje (absol. alt. 11.45+12.00). Nuo automobiliy
stovéjimo aikstelés link projektuojamy statiniy numatomas pésciyjy takas — pandusas.

2.11. Vertikalaus planavimo sprendiniy pagrindimas. Zemés pavir§ius planiruojamas taip, kad pavirdinis
vanduo nepatekty j pastatus. Moduliai projektuojami aukStesnéje sklypo dalyje, vir§ esamos neeksploatuojamos
pozeminés sléptuvés, prikeliant zemés pavirSiy trikstamose vietose. Nuo zemesnéje dalyje planuojamos
automobiliy stovéjimo aikstelés link moduliy projektuojamas péséiyjy takas — pandusas.

Nuo projektuojamy pastaty stogy lietaus vanduo surenkamas iSoriniais lietaus surinkimo stovais ir nuvedamas ant
Zemés pavirSiaus. Lietaus vanduo nuo projektuojamos automobiliy stoveéjimo aikStelés surenkamas j lietaus
vandens $ulinélj ir nuvedamas j centralizuotus miesto lietaus kanalizacijos tinklus.

2.12. Teritorijos apZeldinimas, aplinkotvarka. Atliekant zemés kasimo darbus statybos metu, iSsaugomas
derlingas dirvozemio sluoksnis. Tam tikslui statybos metu jis privalo biiti sandéliuojamas numatytoje statybvietés
vietoje.

PastaCius pastatus ir jrengus inZinerines komunikacijas, sklypo aplinka statybos zonoje numatoma sutvarkyti
apzeldinant veja pagal galiojancius teisés aktus bei nepazeidziant treCiyjy asmeny interesy.

Projektuojamy Zzeldyny plota sudaro sodinama veja, dekoratyviniai medziai ir krimai. Sklype numatomos
dekoratyviniy kriimeliy kompozicinés grupés.

Ties jvaziavimu j sklypa, pietingje sklypo dalyje, $alia buitiniy konteineriy aikstelés sodinami medziai.

Sklype néra jregistruota saugomy medziy. Zeldiniy laistymas turi biiti organizuojamas pagal poreikj, ilgais sausais
mety laiky periodais.

2 lentelé:Sodinamy Zeldiniy taksacijos lentelé

MedZiy rasis Vnt. Skersmuo 1,3 m aukstyje, cm
Klevas paprastasis 2 >6
Kriimai (puskiparisis bukasis), h>30 cm 12 -
Zemangiy §liauzian¢iy kadagiy ir géliy kompozicijos, 1 -
augaly aukstis - iki 20 cm
Veja 2421 m?

Nuo projektuojamos automobiliy stovéjimo aikstelés link moduliy ir centrinéje sklypo dalyje jrengiami pésciyjy
takai i§ betoniniy trinkeliy. Likusi teritorijos dalis apZeldinama veja. Prie automobiliy aikStelés projektuojamas 5
viety dviraciy stovas. Sklypo teritorijoje palei pésciyjy takus projektuojami suoliukai su Siuksliadézémis.

Sklypo sanitariné ir ekologiné situacija yra atitinkanti §iai paskir¢iai keliamus reikalavimus. Sklype néra
susikaupusiy Siuk$liy ir aplinkai kenksmingy medziagy. Aplinkinéje teritorijoje néra kity tarSos ar triukSmo
Saltiniy, gamybiniy objekty.
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2.13. Sklypo ir pastaty apSvietimas, vizualinés, elektroninio vaizdo informacijos ir reklamos priemoniy
jrengimas. Sklypo teritorija apSvieCiama Sviestuvais, montuojamais ant lauko ap§vietimo stulpy ir moduliy fasady.
Ant pagalbiniy ir gyvenamyjy moduliy montuojamos informacinés iskabos.

2.14. Sklypo aptvérimas ir apsaugos priemonés. Esama jregistruota tvora naikinama (rekonstruojami kiemo
statiniai (kiemo aikstelé, tvora) unik. nr.2199-8801-8029). Projektuojama segmentiné tvora h=1.73 m. Statoma
0.15 m atstumu nuo sklypo ribos, tvoros ilgis 248 m'. Segmento ilgis yra 2.5 m, segmento akuéiy dydis — 200x50
mm. Segmentai tvirtinami prie sta¢iakampiy 40x60 mm profilio tvoros stulpy. Pés¢iyjy tako varteliai 2.58x1.50 m.
Varteliy kolonos i§ 60x60 mm plieninio vamzdzio. Varteliy rémas 40x60 mm plieninio vamzdzio. Projektuojamo
jvaziavimo vartai 5.50x1.50 m, esamam jvaziavimui i§ vakarinés pusés numatomi vartai 4.40x1.50 m. Varty rémas
i§ 60x40 mm plieniniy vamzdZzio. Rémas uzpildytas tinklinés tvoros segmentu. Palaikancios kolonos i§ "U" formos
60x60 mm plieniniy vamzdzio arba i§ 100x100 mm plieninio vamzdzio. [vaziavimo | teritorijg vartai rankinio
atidarymo.

2.15. Mazosios architektiiros formos. Prie automobiliy stovéjimo aikstelés ir pés¢iyjy panduso numatytas
dviraéiy stovas. Prie moduliy numatyti suoliukai su Siuksliadézémis.

2.16. Aplinkos apsauga. Atlieky tvarkymas statybos metu. Vykdant statybos darbus numatoma naudotis tik
sklypo teritorija. Statybos metu statytojas jsipareigoja siekti, kad atlieky susidaryty minimalts kiekiai, kuriy
didzioji dalis buity antrinio panaudojimo keliy, privaziavimy tiesimui ir pan.
Statybinés ir transporto masinos, bei mechanizmai turi biiti techniskai tvarkingi. Tara, kurioje laikomi tepalai,
degalai, skystos statybinés medZziagos ir nekenksmingi cheminiai preparatai turi buti sandari, tam kad pastarieji
produktai nepatekty j gruntg. Statybos ir eksploatacijos metu grieztai draudziama naudoti kenksmingas chemines
medziagas. Betono ir skiedinio priémimui bei gamybai turi biiti jrengtos aikstelés su paklotu ir bortais. Statybos
atliekos statybos metu riiSiuojamos j:
a) tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, keramikos, medienos, metalo gaminiy, termoizoliaciniy
medziagy ir kity nedegiy gaminiy), kurias planuojama panaudoti aiksteliy, privaziavimy, taky dangy
pagrindams jrengti;

b) tinkamas perdirbti atliekas (betono, keramikos, bituminiy medziagy), kurios baigiantis statybai
pristatomos j perdirbimo gamyklas perdirbimui;
C) netinkamas naudoti ir perdirbti atlickos (statybinés Siuks$lés ir atliekos, tarp jy tara ir pakuotése

uzter§tos medziagomis) i§vezamos j Siuksliy sgvartynus.
Statybinés atliekos statybos metu iki jy iSvezimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos
teritorijoje konteineriuose ar kitoje uzdaroje talpykloje. 1m? plote negalima didesné kaip 300 kg svorio atlieky
koncentracija. Statybiniy atlieky turétojas nusprendzia, kaip ir j kurig tvarkymo vieta bus gabenamos statybinés
atliekos. Taip pat jis atsako uz tvarkinga jy pakrovima ir pristatymga j savartyna.
Gruntas jrengiant pamatus ir gerbivi panaudojamas statybos teritorijos reljefui formuoti ir pirmo aukS$to grindims
ant grunto jrengti, atlickamo grunto néra. Statytojas, baiggs statybas, priduodamas statinj priémimo naudoti
komisijai, pateikia dokumentus apie faktinj susidariusiy statybiniy atlieky, netinkamy naudoti ir perdirbti,
pristatymg j sgvartyng. Preliminarus galimas atlieky kiekis 20 m®.
Statytojas statybiniy atlieky tvarkymo dokumentacija ir statinio priémimo naudoti komisijos pirmininko, aplinkos
apsaugos inspektoriaus ar kito savivaldybés jgalioto pareigtino reikalavimu pateikia jg arba nurodytos vietos, kur
statybinés atliekos buvo panaudotos, adresa.
Vykdant statybos darbus visos susidariusios atliekos turi biiti surenkamos, saugomos ir ri§iuojamos vadovaujantis
LR Atlieky tvarkymo 1998m. birzelio 16d. jstatymu Nr. VIII-787, LR Aplinkos ministro 2003 m. gruodzio 30d.
isakymu Nr.722 patvirtintomis Atlieky tvarkymo taisyklémis ir priduodamos tik jmonéms registruotoms atliekas
tvarkan€iy jmoniy registre ir turinioms licenzijas. Prie§ pradedant darbus, kasimo darby zonose, kuriose pagal
projekto brézinius yra numatyti vandentiekio ir nuotakyno tinklai, nuimamas virSutinis augalinis sluoksnis, Saknys,
augmenija. Sis gruntas turi bati sandéliuojamas, o pabaigus klojimo darbus panaudojamas gerbiivio darbams.
Kietyjuy atlieky utilizavimas - statybiniy medziagy perteklinés ir utilizavimo atliekos bus sandéliuojamos tam
tikslui jrengtose vietose pagal patvirtintus LR Socialinés apsaugos ir darbo ministrés ir LR aplinkos ministro 1998
m. gruodzio 24 d. jsakymu Nr. 184/282 darbovie€iy jrengimo statybvietése nuostatus.
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e Susidariusios statybinés atlickos bus pristatomos | sgvartyng pagal paslaugy sutartj su UAB ,,Ecoservice
Klaipéda";

e Susidariusios betono / gelzbetonio lauzo atliekos bus pristatomos pagal sutartj su UAB ,,Ecoservice
Klaipéda".

e Visa tara uzterSta pavojingomis medziagomis bus sudedama j specialig targ ir priduodama j UAB
,» L oksika" pagal sutartj,

e Plastiko ir kartono atliekos turi buti sukauptos numatytose vietose ir pristatomos j rangovo specialias
sukaupimo vietas, i§ kuriy priduodamos j UAB ,,Ecoservice Klaipéda " pagal atlieky i§vezimo sutartj;

e Nepanaudotas statybines medZziagas numatoma grazinti j rangovo arba uzsakovo sandélius.

Skystuju atlieky tvarkymas numatomas sekanciai:

e Naftos produktams iSsiliejus ant kietos (asfaltinés, betoninés) dangos turi biiti surenkamos
absorbentu, sudedant j specialig pakuote; naftos produktams iSsiliejus ant grunto - uzterStas gruntas turi
biti surenkamas | specialig targ. Atskiru atveju valymui turi bati kvieciamos specialios tarnybos. Visos
susidariusios pavojingos atliekos priduodamos j UAB ,, Toksika".

e Statybos darby metu susidariusios nepavojingos be sutarties arba pagal sudaryta sutartj skystosios atliekos
bus surenkamos ir i§veZamos ] suderintg vieta.

Maksimaliam jrangos poveikio sumaZzinimui numatytos sekancios priemonés:

e Vykdant statybos darbus vadovautis LR triuk§mo valdymo 2004 m. spalio 26d. jstatymu Nr. 1X-2499;

e Vadovaujantis HN 33:2011 , TriukSmo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties
pastatuose bei jy aplinkoje®, HN 23:2011 ,,Cheminiy medziagy profesinio poveikio ribiniai dydziai.
Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai", turi buti naudojami normy reikalavimus
atitinkantys statybiniai mechanizmai;

e Atskirais atvejais turi buti taikomos betranséjés technologijos, kurios padés sumazinti neigiama poveikj
aplinkai;

Bus naudojami ekskavatoriai su greito jungimo movomis (jvykus gedimui hidraulinéje sistemoje automatiskai
uzblokuojamas tepaly nutekéjimas j aplinka);.

2.17. Atlieky tvarkymas eksploatacijos metu. Atliekos tvarkomos vadovaujantis LR aplinkos ministro 2011-
05-03 jsakymu Nr. D1-368 patvirtintomis Atlieky tvarkymo taisyklémis. Statiniy eksploatavimo metu buitinés
atliekos bus komplektuojamos i konteinerius ir iSvezamos j buitiniy atlieky sgvartyna bei antriniy zaliavy surinkimo
punktus pagal atskira sutartj su specializuotomis autotransporto jmonémis.

Buitiniy atlieky ir atlieky ruSiavimo konteineriams (BAK/ ARK) laikyti jrengiama vandeniui nelaidzios dangos
aiksStelé pietinéje pus¢je, prie jvaziavimo j sklypa.

2.18. Lengvojo ir sunkiasvorio transporto jvaziavimai j sklypo teritorija, ju stovéjimo aikStelés, pésciyju
takai sklypo ribose. Jvaziavimas j teritorijg projektuojamas vadovaujantis 2005-06-17 jsakymu Nr. AD1-1131
patvirtinto Detaliojo plano sprendiniais, i$ esamo pravaziavimo rytinéje sklypo dalyje. Kaip alternatyva ir gaisriniy
masiny privaziavimui paliekama esama aikstelé vakaringje sklypo dalyje, su atskiru jvaziavimu.

Automobiliy parkavimui ir keleiviy iSlaipinimui projektuojama automobiliy stovéjimo aikStele pietinéje sklypo
dalyje, viso 17 viety (2 vietos yra pritaikytos ZN). Lengvyjy automobiliy stovéjimo viety skai¢ius nustatytas pagal
STR. 2.06.04:204 “Gatvés ir vietinés reikSmeés keliai* 30 lentele:
Projektuojamos automobiliy

Nr. Projektuojama . Normatyvas
stoveéjimo vietos
Kambariai (skirti asmeny, neturin¢iy 14 vt. O,E?vweto.s V|e'nam kamb_a r.IUI
- . - . . . . atsizvelgiant j apgyvendinimo
1. | pastovios gyvenamosios Vvietos, (i§ kuriy 2 vietos pritaikytos i
apnakvindinimui) — 17 vnt. 7ZN) pa

(18 viso reikia - 14 vt.)

Saugios nakvynés patalpos (skirtos . o o
2. | neblaiviy asmeny apnakvindinimui) — 4 Deél specifinio poreikio -

neprojektuojamos
vnt. Proj :
Pagalbinio modulio patalpa —
3. . 3 vt -
personalo kabinetas
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Visi péséiyjy takai sprendziamoje teritorijoje projektuojami i§ trinkeliy dangos, pritaikyti ZN judéjimui pagal STR
2.03.01.2001 “Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su negalia reikméms”. ZN automobiliy stovéjimo vietos
yra jrengtos ne toliau kaip 60 m nuo jéjimo j pastata.

Vadovaujantis ,,Specialiosios zemés ir misko naudojimo salygos™ 68p. iSlaikomas ne mazesnis nei 15m atstumas
nuo projektuojamy automobiliy stovéjimo viety iki gyvenamosios paskirties pastaty. Automobiliy stovéjimo vietos
numatytos 16.49m atstumu nuo projektuojamo gyvenamojo modulio langy, kuriame.

Vadovaujantis detaliojo plano sprendiniais 5.84m atstumu nuo gyvenamojo pastato projektuojamos 8 laikino
sustojimo ir keleiviy islaipinimo vietos.

2.19. Gaisriniy maSiny jvaziavimas j sklypa, privaZiavimas prie statiniy ir apsisukimo aikstelé, gaisriniy
hidranty ar vandens telkiniy, priesgaisriniy rezervuary iSdéstymas. Gaisriniy masiny privaziavimas
numatomas i$ rytinés sklypo dalies, ne siauresniu kaip 3,5 m plocio jvaziavimu j esamg 12 m skersmens kiemo
aikstele. Kadangi projektuojamy pastaty auksciausio auksto grindy altitudé mazesné nei 15 m, gesinimas vykdomas
iki 25 m atstumu nuo pastaty.

Gyvenamosios paskirties, jvairiy socialiniy grupiy pastatams gaisro gesinimui reikalingas vandens kiekis — 10 I/s.
Vanduo, statiniy iSorés gesinimui, numatytas tiekti i§ esamy gaisriniy hidranty. Numatyti du poZeminiai gaisriniai
hidrantai. Hidrantai jrengti Dubysos gatvéje, pietinéje sklypo puséje ir Salia prekybos pastato ,,DEPO* — rytinéje
dalyje kitoje pravaziavimo pus¢je. Atstumas nuo gaisrinio hidranto (atstuma skaiciuojant pagal ugniagesiy tiesiama
magistraling vandens tiekimo linijg) iki tolimiausios statiniy iSorinio perimetro vietos nevirsija 200 m.

2.20.  Zmoniy su negalia judéjimo ir jy transporto stovéjimo bei judéjimo galimybés. Projektuojamy statiniy
prieigos ir teritorija pritaikoma ZN ir atitinka STR 2.03.01:2001 ,,Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai zmoniy su
negalia reikméms*®.

Automobiliy stovéjimo aiksteléje numatytos 2 vietos, kurios pritaikytos zmoniy su negalia reikméms. Jos
numatomos kuo arciau pésciyjy tako link projektuojamy moduliy. Sutinkamai STR 2.03.01:2001 ,,Statiniai ir
teritorijos. Reikalavimai zmoniy su negalia reikméms* p.50-atstumas nuo tolimiausios ZN automobilio stovéjimo
vietos iki pagrindinio jéjimo j objekta neturi biti didesnis nei 60 m. Stovéjimo vietos pazymétos specialiu Zenklu
ant trinkeliy dangos ir (arba) pastatant specialius vertikalius Zenklus ties kiekviena stovéjimo vieta su specialia ZN
vieta nurodancia lentele.

Visi pés¢iyjy takai planuojamoje teritorijoje projektuojami i$ trinkeliy dangos, pritaikyti ZN judéjimui pagal STR
2.03.01:2001 “Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su negalia reikméms” - pésCiyjy tako plotis turi biiti ne
mazesnis kaip 1 200 mm (projektuojamas takai yra 1200 ir 1500 mm ploc¢io). Péséiyjy tako isilginis nuolydis turi
biti ne didesnis kaip 1:20 (5%). Skersinis pés¢iyjy tako nuolydis turi buti ne didesnis kaip 1:30 (3,3%). Lygiy
skirtumas tarp automobiliy stovéjimo viety ir iSlipimo aikstelés ar Saligatvio yra nuo 20 iki 150 mm.

Dél sklypo reljefo ir projektuojamy moduliy i§déstymo sklandziam ZN su negalia judéjimui nuo planuojamos
automobiliy stovéjimo aikstelés iki pietinéje dalyje esandiy moduliy projektuojamas ZN su negalia pritaikytas
pandusas. Panduso plotis ne mazesnis kaip 1 200 mm, matuojant atstuma tarp turékly ir tarp apsauginiy borteliy,
nuolydis ne didesnis kaip 1: 12 (8,3%), vienos istisinés juostos ilgis ne didesnis kaip 9 000 mm ir pakilimo aukstis
ne didesnis kaip 750 mm. Panduso juostoje, ne re¢iau kaip kas 9 000 mm panduso juostos ilgio ir ne reciau kaip kas
750 mm vertikalaus pakilimo jrengiamos poilsio aikstelés, kuriy ilgis ne mazesnis nei 1 500 mm, o plotis ne
mazesnis uz panduso juostos plotj. Panduso ir kiekvienos jo juostos virSuje bei apacCioje jrengiamas jspéjamasis
pavirsius panduso plocio ir 600 mm ilgio.

Abiejose panduso juostos ir aikSteliy pusése jrengiami iStisiniai turéklai. Abipus kiekvienos panduso juostos ir
aplink aiksteles jrengiami ne Zemesni kaip 50 mm borteliai.

Tureklai turi biti jrengti dvigubi: virSutiniai tvirtinami 900-950 mm aukstyje, apatiniai — 650-750 mm aukstyje nuo
panduso juostos plokStumos. Turéklai i$ vidinés panduso pusés turi biti istisiniai. Jei turéklai i§ laipty ar panduso
iSorinés pusés néra istisiniai, bitina 300 mm pratesti juos | virSuting ir 300 mm ] apating laipty ar panduso aikstelg.
Tureklai turi bati lygiagretiis su laipty ar panduso pakilimo plokStuma, o pratgstos jy dalys — lygiagrecios su
aikstelés pavirSiumi (t. y. horizontalios).

Turékly pavirsius turi buti lygus, iStisinis ir be i$sikiSimy. Turékly stveriamoji konstrukcija turi bati patogi suimti
ranka. Tam bttina naudoti 30-50 mm skersmens elipsés, ovalo ar apskritimo formos skerspjiivio turéklus arba ne
platesnius kaip 40 mm sta¢iakampio formos skerspjivio turéklus. Turékly galai turi bati suapvalinti ar uZlenkti j
grindy pusg.

Tureklai turi biiti gerai jtvirtinti: jie neturi klibéti, linkti ar sukinétis aplink savo asj.
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Panduso juosty ir aiksteliy pavirSius jrengiamas i8 kietos, Siurksc¢ios, neslidZios medziagos.

Projektuojamy moduliy pirmo auk$to grindy altitudé projektuojama sulyg zemés pavirS§iumi. Dury slenkstis
pagrindiniuose jéjimuose ne didesnis kaip 20 mm.

Zmonéms su regéjimo negalia nuo patekimo j projektuojama sklypa iki jéjimy j statinius yra projektuojama vedimo
linijja (lie¢iamoji jspéjamoji juosta) i§ geltonos spalvos reljefiniy trinkeliy, kuri jrengiama vadovaujantis STR
2.03.01:2001 bei 2013-07-23 LR Susisiekimo ministro jsakymu Nr. 3-403 patvirtintu specialiyjy poreikiy turin¢iy
zmoniy susisiekimo gerinimo Lietuvos Respublikoje gerosios praktikos vadovu. Visose Zmoniy su negalia
judéjimo trasose, kuriose yra auk$¢iy ar krypties perkritimy turi buti jrengiamas tako plocio ir 60 cm ilgio
ispéjamasis pavirsius i§ apvaliy kauburéliy (kauburéliy skersmuo 20-25 mm, aukstis 4-5 mm, atstumai tarp centry
60 mm - jrengiamas i§ reljefiniy geltonos spalvos trinkeliy), skirto jspéti apie priekyje esancius aukscio
pasikeitimus. Sklype jrengiami perspéjamieji paviriai projektuojami vadovaujantis STR 2.03.01:2001 p.133-135
reikalavimais.

2.21. Sanitariné ir ekologiné situacija. Artimiausiose gretimybése néra jokiy sanitarinés apsaugos objekty.
Sklype néra susikaupusiy $iuk$liy ir aplinkai kenksmingy medziagy. Aplinkingje teritorijoje néra kity tarSos ar
triuk§mo Saltiniy, gamybiniy objekty. Statybos darby triuk§mas neturi virSyti Higienos normos HN 33:2011 ,,
Triuk$mo ribiniai dydZziai gyvenamosios ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje* reikalavimais.

2.22. Sklype susidaranc¢ios sprogimui ar gaisrui pavojingos zonos: sklype numatomoje tikinéje veikloje
neplanuojamos gaisrui ar sprogimui pavojingos zonos.

2.23. Zemés gelmiy apsauga. Zemés gelmiy uzterstumo (jskaitant podirvio uolienas) — projektuojami objektai
statybos ir eksploatacijos metu nesukels. Zemés gelmiy (gruntinio vandens) apsaugos priemonés papildomos
nenumatomos - projektuojami objektai statybos ir eksploatacijos metu nesukels gruntinio vandens uzterStumo.

2.24. Biologiné jvairové. Projektuojami objektai nepatenka ir néra artimoje gretimybéje prie esancios jsteigtos
ar potencialios Europos Bendrijos svarbos teritorijos ir jose randami europinés svarbos natiiraliy buveiniy tipai ir
(arba) rusys bei jy charakteristikos. Planuojamos tkinés veiklos vietovéje ar greta jos esan¢ios Kitos saugomos
teritorijos - néra. Planuojamos tikinés veiklos teritorijoje esan¢iy medziy, kriimy ir kity saugotiny Zeldiniy, vejy —
néra. Statybos metu pazeista veja bus atkurta ir atsodinta, aplinka sutvarkyta. | Raudonajg knygg jraSyty gyviiny,
augaly ir gryby rusiy radavietés ar augavietés sklype néra.

2.25. Ekstremalios situacijos (avarijos). Projektuojami objektai eksploatacijos metu ekstremaliy situacijy
neturéty sukurti: objektuose neplanuojama naudoti sprogiy ar degiy, galin¢iy Gmiai sukelti pavojy Zmoniy ar
gyviny gyvybei. Objektuose privalo biiti visos reikalingos gaisrinés saugos priemonés, jrengta Zaibosauga.
Statybos metu objekty statytojas samdys atestuotg rangova, kuris organizuos darbg vadovaudamasis darbo saugos,
prieSgaisriniais ir higieniniais reikalavimais.

2.26. Poveikis gyventojams ir aplinkai. Projektuojama teritorija yra miesto centre, urbanizuotoje teritorijoje.
Aplinkinéms teritorijoms pastatai jtakos turés tik statybos darby metu, kurie bus atliekami dienos metu, leistinomis
valandomis. Inzineriniai tinklai pajungiami prie centralizuoty miesto tinkly: vanduo numatomas i§ centralizuoty
tinkly, buitinés nuotekos bus surenkamos ir iSleidziamos ] centralizuotus miesto tinklus, lietaus nuotekos nuo
automobiliy stovéjimo aikstelés bus surenkamos ir nuvedamos j centralizuotus miesto tinklus, kuriuose iSvalomos.

2.27. Kiti reikalavimai: ISorés aplinkos reikalavimai: projektuojamy pastaty poveikis aplinkai sumazintas:
ribojant terSaly sklaidg, ribojant terSaly emisijg, ribojant statybos produkty, statiniy jrangos ar jy inZineriniy
sistemy, kurios i$skiria terSalus, naudojimg. Statybos produktai atitinka, o keiciami statybos eksploatacijos metu
turi atitikti HN 105:2004 ir HN 36:2009 reikalavimus.

2.28. Inzineriniy tinkly: vandentiekio, buities nuoteky, lietaus nuoteky, elektros, rySiy ir apsauginés
signalizacijos sprendiniai apraSyti atitinkamos projekto dalyse.

2.29. Projektiniy sprendiniy atitiktis privalomiesiems Projekto dokumentams, taip pat teritoriju
planavimo dokumentams, esminiams statinio ir statinio architektiros, aplinkos, krastovaizdzio,
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nekilnojamyjuy kultairos paveldo vertybiy, tre¢iy asmeny interesy apsaugos reikalavimams. Techninio darbo
projekto sprendiniai ir sudétis atitinka ir iSpildo galiojanCio detaliojo plano, Klaipédos miesto savivaldybés
patvirtintuose projektiniuose pasitilymuose, Statytojo techninéje uzduotyje, projektavimo salygy savade patektus
reikalavimus, taip pat Statybos Techniniams reglamentams, LR Statybos jstatymui, LR teritorijy planavimo
jstatymui, higienos normoms ir kitiems projektavimg reglamentuojantiems LR teisés aktams. Sprendiniai atitinka
statiniui keliamus esminius reikalavimus, nepazeidzia tre¢iyjy asmeny teisiy.

BENDRIEJI SKLYPO TECHNINIAI RODIKLIAI

Pavadinimas %s:o Kiekis Pastabos
I. SKLYPAS
1.1. Sklypo plotas m? 4122
1.2. Sklypo uZstatymo intensyvumas % 10 Maksimalus pagal DP - 150%
1.3. Sklypo uZstatymo tankumas % 13 Maksimalus pagal DP - 50%
I11. INZINERINIAI TINKLAI
(nurodomas kiekvienos paskirties inzineriniy tinkly (sklype ir uz
sklypo riby) pavadinimas)
3.1. Vandentiekio tinklai Ivadas

3.1.1. Tinkly ilgis m 120.10 1 gr. inZ. statinys.

3.1.2. Vamzdziy skersmenys mm 050, 32 Tinkly apsaugos zona 2x2.5 m
3.2. Buitiniy nuoteky tinklai ISvadas

3.2.1. Tinkly ilgis m 73.10 I gr. inz. statinys.

3.2.2. Vamzdziy skersmenys mm 160,110 | Tinkly apsaugos zona 2x2.5 m
3.3. Lietaus nuoteky tinklai ISvadas

3.3.1. Tinkly ilgis m 13.20 Il gr. inz. statinys.

3.3.2. Vamzdziy skersmenys mm 2200 Tinkly apsaugos zona 2x2.5 m
3.4. RySiy tinklai m 28 Apsaugos zona po 2 metrg j abi puses
3.5. Apsauginés signalizacijos tinklai m 136 Apsaugos zona po 1 metrq j abi puses
3.7. Elektros tinklai

3.7.1. E1 0,4kV kabelio linija Al 4x70mm? km 0.072 Apsaugos zona po I metrq j abi puses

3.7.2. E1 0,4kV kabelio linija Al 4x35mm? km 0.094

3.7.3. E1 0,4kV kabelio linija Cu 5x6mm? km 0.138

3.7.4. E1 0,4kV kabelio linija Cu 3x2.5mm? km 0.138

3.7.5. E2 0,4 kV kabelio linija Al 4x16mm? km 0.400
IV. KITI STATINIAI
4.1. Kiemo (automobiliy stovéjimo) aikstelé (17vt) m? 483 1lgr. inZinerinis statinys
4.2 Kiemo aikstelés ir takai m? 927 Ilgr. inZinerinis statinys
4.3 Tvora m 256 1 gr. inZinerinis statinys
4.4. Rekonstruojami kiemo statiniai (kiemo aikstelé, Naikinama tvora
tvora) unik. nr.2199-8801-8029
V. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS Uz sklypo riby
5.1. Pésciyjy-dviraciy takas m 17 1 gr. inZinerinis statinys
5.2. plotis m 2.65
5.3. nuovaza m? 34 1 gr. inZinerinis statinys

Zvaigzdute * pazyméti rodikliai baigus statyba ir atlikus kadastrinius matavimus gali turéti neesminiy nukrypimy.

P ROGRESYVUS PROUJEZKTA/I GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (JVAIRIU SOCIALINIU
J.Zauerveino 5-7, LT- 92122, Klaipéda Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt GRUPIY ASMENU LAIKINO APNAKVINDINIMO)
PASTATUY DUBYSOS G. 39, KLAIPEDOJE, STATYBOS
PROJEKTAS
. . Kompleksas Lapas Lapy Laida
KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBE 17.02.85-TP-SP-AR 9 9 0
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GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (JVAIRIU SOCIALINIU GRUPIU ASMENU LAIKINO APNAKVINDINIMO) PASTATY DUBYSOS G. 39,
KLAIPEDOJE, STATYBOS PROJEKTAS

MEDZIAGU KIEKIU ZINIARASTIS

[I. SKLYPO PLANAS

MEDZIAGU KIEKIU ZINIARASTIS

Eil. Dar by pavadinimas Zymuo Mato Kiekis Pastabos
Nr vnt.
Demontavimo dar bai
. o Ziar. bréz. Nr. )
1. | Naikinamas savaiminis apzélimas 1001 m 1364.32 Tikslinama
2. | Esamy dangy demontavimas Z'ur'lgrgf N m? 6.4 vietoje
3. | Tvoros fragmenty, anteny ir atotampy demontavimas Z|ﬁr.1kcJ)r§i. Nr. kompl. 1
N o Ziar. bréz. Nr.
4. | Keliozenkly perkélimas 1001 vnt. 2
N o Ziar. bréz. Nr.
5. | Kelio zenkly jrengimas 1201 vnt. 2
6. | Informaciniy skydy gaisriniam transportui jrengimas Z|ur.1k;r§i. Nr vnt. 2
L Ziar. bréz. Nr.
Medziy kirtimas 1001 vnt. 6
8. | Grunto nukasimasir isvezimas - kompl. 1
Sklypo sutvar kymo dar bai
I. DANGOS
1. | Betoniniy trinkeliy dangos jrengimas pagal det. DD-1 Ziur. brez. Nr. m? 912
' ' 1201,1202
. Ziar. bréz. Nr. )
2. | Betoniniy trinkeliy danga pagal det. DD-2 1201,1202 m 410.2
. o Ziar. bréz. Nr. 5
3. | Vgossodinimasir atstatymas pagal det. DD-3 1201,1202 m 2421
- Ziar. bréz. Nr. )
4. | Asfalto dangos jrengimas pagal det. DD-8 1201,1202 m 42.12
Ziar. bréz. Nr. )
5. | Plauty akmenuky danga 1201,1202 m 21
II.BORTAI
. . Ziar. bréz. Nr. .
6. | Keliobortai pagal det. DD-4 1201, 1202 m 82.2
. . Ziar. bréz. Nr. .
7. | Keliobortai pagal det. DD-5 1201, 1202 m 9
. . Ziar. bréz. Nr.
5% i
8. | Keliobortai pagal det. DD-5 1201, 1202 m 233
. . Ziar. bréz. Nr. .
9. | Keliobortai pagal det. DD-6 1201, 1202 m 30.3
. i Ziar. bréz. Nr. .
10. | Vejosbortai pagal det. DD-7 1201,1202 m 407.4
. . Ziar. bréz. Nr. .
11. | Vegos bortai pagal det. DD-9 1201,1202 m 36.7
. . Ziar. bréz. Nr. .
12. | Vegosbortai pagal det. DD-10 1201,1202 m 41.3
. . Ziar. bréz. Nr.
- - * ‘
13. | Vegosbortai pagal det. DD-11/DD-11 1201,1202 m 36
PROJEKTA | | PROEKTAS

/.;PROGRESYVUS
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GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (JVAIRIU SOCIALINIU GRUPIU ASMENU LAIKINO APNAKVINDINIMO) PASTATY DUBYSOS G. 39,

KLAIPEDOJE, STATYBOS

MEDZIAGU KIEKIU ZINIARASTIS

Ziar. bréz. Nr.

. . i . .
14. | Veosbortai pagal det. DD-12/DD-12 1201,1202 m 61.6
. . Ziar. bréz. Nr. .
15. | Veosbortal pagal det. DD-13 1201,1202 m 2.2
. . Ziar. bréz. Nr. .
16. | Veosbortai pagal det. DD-14 1201,1202 m 26.7
. . Ziar. bréz. Nr. .
17. | Veosbortai pagal det. DD-15 1201,1202 m 64
1. KITI ELEMENTAI
18 Baty valymo grotelés su polimerbetonine vonele arba Ziar. bréz. Nr. vnt 6
" | analogiskos 75x50 cm 1201, TS-PR-11 '
o . Ziar. bréz. Nr.
19. | Dviragiy stovas (5 viety) 1201: TS-PR-12 vnt. 1
20 Skiriamyjy juosty, horizontalus kelio zyméjimas, nejgaliojo Ziar. bréz. Nr. komol 1
" | sustojimo vietos ant asfalto jrengimas 1201 P
21. | Stulpeliy su ZN zenklu jrengimas Zlur.lk;rgi N kompl. 1
i - - Ziar. bréz. Nr. .
22. | Sklypo metalinis segmentinis aptvérimas 1201, 1205 m 243.6
s o Ziar. bréz. Nr.
23. | Péstiyjy tako varteliai 2.58x1.50 m 1001, 1201 vnt. 1
L } Ziar. bréz. Nr.
24. | Tvaziavimo vartai 5.50x1.50 m 1001, 1201 vnt. 1
L i Ziar. bréz. Nr.
25. | Ivaziavimo vartai 4.40x1.50 m 1001, 1201 vnt. 1
. L Ziar. bréz. Nr.
26. | Atlieky konteineriai 1201 vnt. 4
Ziar. bréz. Nr.
27. | Irengiami panduso turéklai 1203, 1204; TS m' 58.95
PR-1
Sl Ziar. bréz. Nr.
28. | Siuksliadéze 1201 vnt. 6
R Ziar. bréz. Nr.
29. | Sualiukai 1201 vnt. 6
30. | Irengiami lauko apsvietimo stulpai Zlur.lk;rgi AN vnt. 17
L Ziar. bréz. Nr.
31. | Irengiami infiltraciniai sulinéliai 1201 vnt. 2
32. | Kelio zenkly su stovais jrengimas Z|ur.1t;rgi N kompl. 1
' . e Ziar. bréz. Nr.
33. | Sodinami medziai 1201 vnt. 2
34. | Sodinami krimai ir géliy kompozicijos Z|ur.1l;rgi. Nr. kompl. 1
Ispéjamigji pavirsiai i$ geltonos spalvos reljefiniy trinkeliy Ziar. bréz. Nr.
35. |5 . . m?2 21.3
ZmMonéms suU regéjimo negalia 1201
36. | Vedimo linijais geltonos spalvos reljefiniy trinkeliy ar. ?;%21 Nr. m' 154.3
37. | Kilnojamas gesintuvas 20kg. ar. ?;%21 Nr. kompl. 1
—_ iar. bréz. Nr.
38. | Lynasarbavilktis 1201 kompl. 1

Pastabos:

1. Medziagy kiekiy ziniarastyje pateikti pagrindiniai medziagy Kkiekiai. Kiekius zitreti su bréziniais ir techninémis
specifikacijomis. Pagalbiniy medziagy tvirtinimo elementai ir kt. smulkiy darby kiekiai nepateikti.

2. Tiksly medziagy kiekj jsivertinarangovas savo rizika.
3. Kiekiai preliminaras, tikslinami vietoje.

P ROGRETSYVUS

P R O J

J.Zauerveino 5-7, LT- 92122, Klaipéda Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.It
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