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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

DANGŲ ĮRENGIMAS 

1 BENDROJI DALIS 
Čia pateiktos techninės specifikacijos apima techninius reikalavimus bendriesiems ir susisiekimo dalies statybos 

darbams, gaminiams ir įrenginiams, o taip pat nurodymus darbų kontrolei ir statinio naudojimui. Statybos produktų techninės 
specifikacijos yra standartai ir liudijimai. Techninio darbo projekto parengtų duomenų sudėtis, sprendinių kiekis, jų 
detalizacija (teksto, brėžinių, skaičiavimų) bendru atveju yra pakankami statytojo sumanymui suprasti ir įvertinti, statybos 
kainai nustatyti, suderinimams ir ekspertizei atlikti, statybos rangovo konkursui paskelbti, statybos darbų leidimui gauti. 

2 DOKUMENTAI IR NURODYMAI, KURIEMS TURI ATITIKTI VYKDOMI DARBAI  
  

Visas kompleksas objekte vykdomų statybos darbų turi atitikti šių statybos normatyvinių dokumentų reikalavimus: 
- Lietuvos Respublikos statybos techninius reglamentus (STR), Lietuvos Respublikos statybos normos (RSN), 

Lietuvos Respublikos standartus (LST); 
- Lietuvos Respublikoje galiojančias Europos normas (EN), tarptautinius standartus (ISO) 
- STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 
- STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos 

statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 
- ST 188710638.06:2004  Automobilių kelių žemės sankasos įrengimas. 
- ST 188710638.06:2004; Automobilių kelių žemės sankasos stabilumas. 
- STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių 

pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. 
Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ 

- LST EN 13285:2010 Nesurištieji mišiniai. 
- LST EN 13108-1-21:2006 Bituminiai mišiniai. Medžiagų reikalavimai. 
- KPT SDK 07  Automobilių kelių standartizuotų dangų konstruk. proj. tais. 
- TRA MIN 07  Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašas. 
- TRA SBR 07  Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių,naudojamų sluoksnių be rišiklių, techninių 

reikalavimų aprašas; 
- TRA ASFALTAS 08 Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas. 
- TRA BITUMAS 08 Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių reikalavimų aprašas. 
- TRA BE 08/15 Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašas. 
- ĮT SBR 07 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės. 
- ĮT ASFALTAS 08 Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės. 
- LST EN 12591:2009  Bitumas ir bituminiai rišikliai. Kelių bitumo tech. reikalavimai. 
- LST EN 13108-8:2006 Bituminiai mišiniai. Medžiagos techniniai reikalavimai. Naudotas asfaltas  
- LST EN 1340:2003 Betoniniai bordiūrai. Reikalavimai ir bandymo metodai. /AC:2006  
- LST EN 1338:2003 Betoninės grindinio trinkelės. Reikalavimai ir bandymo metodai. 
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3 ŽEMĖS DARBAI 
 
Prieš dangų pagrindo sluoksnių klojimo darbus turi būti suformuotas paviršius su projektuojamais nuolydžiais. Paviršius 

turi būti tinkamos formos ir vienodai bei tolygiai sutankintas volu, be akmenų ir purvo. Baigto paviršiaus konstrukcija turi 
būti tikslaus profilio, be įdubų, banguotumo, nelygumų, įvairių atliekų ir kitų defektų. 

Kiekvienas pagrindo sluoksnis turi būti klojamas taip, kad mišinio savybės būtų kiek galima vienodesnės ir tenkintų 
kokybės reikalavimus. Sluoksniai turi būti klojami nuosekliai, naudojant pakankamą mašinų ir mechanizmų kiekį ir derinį. 
Birių medžiagų mišiniai turi būti pakraunami, iškraunami ir paklojami taip, kad neišsiskirstytų atskiromis frakcijomis. 
Kiekvieno įrengto ir sutankinto sluoksnio priklausomai nuo naudojamų nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinių stambiausio 
grūdelio dydžio storis turi būti ne mažesnis, kaip nurodyta ĮT SBR 07 punkte Nr.15 ir punkte Nr. 65. Atskiras sluoksnis gali 
būti klojamas tik tada, kai po juo esantis apatinis sluoksnis yra pakankamos laikomosios galios. 

Dangų pagrindas turi būti įrengtas lovyje. Lovio grunto planiravimas turi būti atliktas taip, kad faktiniai aukščiai neturi 
nukrypti nuo projektinių aukščių daugiau kaip ±4,0 cm. Matuojant lygumą, plyšiai po 3 m ilgio liniuote neturi būti didesni 
kaip 3,0 cm. Skersiniai nuolydžiai neturi nukrypti daugiau kaip ±0,5 %; pločiai ne daugiau kaip ±10 cm. 

Naujai formuojamoms įvažoms ir nuvažiavimams įrengiamos vandens pralaidos. 
Kelio ir jo juostos ribose turi būti patikimas vandens nuleidimas, įskaitant: 
- vandens pralaidas; 
- kelio ir jo juostos drenažą; 
- paviršiaus vandens nuleidimą nuo kelio ir jo juostos; 
- paviršiaus vandens infiltracinius baseinus. 
Rangovas rangos darbų metu numato ir įrengia kelio drenažą ir vandens pralaidas, nepriklausomai ar Techniniame darbo 
projekte buvo numatyta. 
Pagal kontrolės atlikimo laiką ir vietą: į statybos aikštelę  pristatomų medžiagų, gaminių, konstrukcijų, grunto ir 

techninės dokumentacijos kontrolė. Vykdoma registracijos metodu (pagal sertifikatus, pasus ir kt. dokum.), esant reikalui - 
pagal apmatavimus. Statybos darbų vykdymo metu arba betarpiškai po jų atlikimo, vykdoma kontrolė. Atliekama apmatavimų 
būdu arba technine apžiūra. Rezultatai fiksuojami spec. arba bendruose statybos darbų žurnaluose. Pabaigus objekto arba jo 
atskiro etapo, dengtų darbų arba kitų kontrolės objektų statybos darbus, vykdoma kontrolė. Pagal jos rezultatus priimamas 
sprendimas apie objekto tinkamumą eksploatuoti arba numatomi būdai ir sąlygos trūkumų pašalinimui. Dengtų darbų aktai 
vykdant žemės darbus ir įrengiant pagrindus turi būti surašyti šiems darbams: 

- pagrindo įrengimas pamatams, vamzdynams, pamatų duobėse arba tranšėjose. 
- grunto sutvirtinimo darbams, numatytiems pagal projektą arba pagal esamos  
- padėties įvertinimo rezultatus. 
- grunto užpylimo darbai susikirtimo su keliais, šaligatviais ir kt. teritorijomis su kelio dangomis. 
- užpilamiems pagrindams po grindimis ir grunto pagalvėms. 
- atnaujinant statybos darbus, kai darbai buvo sustabdyti daugiau kaip 1 mėn.  
Geotekstilės naudojimas: 
Pagrindų grunto stabilizavimui, atskyrimui ir filtravimui projekte nurodytose vietose, aptikus silpną gruntą ir Techninės 

priežiūros inžinieriaus nurodytose vietose turi būti naudojama geotekstilė, pagaminta iš 100% UV stabilizuotų ir termiškai 
apjungtų polipropileno gijų.  

Techniniai duomenys: 
- Medžiagos svoris 90 g/m2; 
- Atsparumas  tempimui:  skersai 4,7 kN/m; 

                                         išilgai 5,3 kN/m; 
- Pailgėjimas tempimo metu 40 %  
- Atsparumas tempimui esant 5% pailgėjimui 2,6 kN/m; 
- Energijos sugėrimas 1,8 kJ/m2; 
- Atsparumas smūgiams 500 N; 
- Laidumas vandeniui VIH50 100 l/(m2.s); 
- Akutės dydis O90W 175 µm; 
- Nepūvanti ir nepelijanti medžiaga.  
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4 APSAUGINIS ŠALČIUI ATSPARUS PAGRINDO SLUOKSNIS 
Apsauginis šalčiui atsparus pagrindo sluoksnis yra rišikliais nesustiprintas apatinis pagrindo sluoksnis. Jį sudaro šalčiui 

nejautrios birios mineralinės medžiagos, kurios  sutankintoje  būklėje  turi  būti  pakankamai laidžios vandeniui (filtracijos 
koef.> lm/d). Stambiausios siaurosios frakcijos kiekis, įskaitant medžiagų likutį, turi sudaryti daugiau kaip 10% mišinio 
masės. Dalelių, mažesnių už 0,063 mm, kiekis turi būti ne didesnis kaip 7,0 % mišinio masės. Apsauginio šalčiui atsparaus 
sluoksnio viršutinėje 20 cm dalyje grūdelių, didesnių už 2 mm, kiekis turi sudaryti 10 % mišinio masės. Apsauginio šalčiui 
atsparaus sluoksnio apatinėje 20 cm dalyje grūdelių, didesnių už 2 mm, kiekis turi sudaryti 30 % -75 % mišinio masės, o 
didesnių už 16 mm kiekis turi būti ne didesnis kaip 40% mišinio masės. Smėlio tamprumo modulis E ≥ 120 MPa, sankabumas 
C=0,006 MPa 

Apsauginio šalčiui atsparaus mineralinio sluoksnio išbandymas vykdomas pagal LST EN 932-1:2001. Į tiesiamo kelio 
ruožą medžiagų mišiniai turi būti pristatomi vienodai sudrėkinti. Prieš pristatant medžiagas į vietą ir prieš pradedant darbus, 
Rangovas turi pateikti pavyzdžius Techninės priežiūros inžinieriui ir suderinti su juo šių medžiagų naudojimą.   

Apsauginiam sluoksniui medžiagos turi būti išbarstytos tolygiais sluoksniais ir sutankintos, pasiekiant sutankinimo 
rodiklį DPr = 100%. Apatinio pagrindo sluoksnio deformacijos modulio reikšmė turi būti Ev2 ≥ 120 MN/m2. Tankinant, 
medžiagų mišinys turi būti optimalaus drėgnio, kad būtų sutankintas kuo mažesnėmis sąnaudomis. Sluoksnio storis pėsčiųjų 
takams -260 mm, važiuojamajai daliai – 360mm. Apsauginis šalčiui atsparumo sluoksnis turi būti paklotas taip, kad jo 
laikomoji galia bei deformacijos, kiek įmanoma būtų tolygesnės. Medžiagų mišinys turi būti klojamas, kad neišsiskirstytų 
atskiromis frakcijomis. 

Užbaigto apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio aukščiai neturi nukrypti nuo projektinių aukščių daugiau kaip ±5 cm, 
skersiniai nuolydžiai — daugiau kaip ± 5 cm, skersiniai nuolydžiai — daugiau kaip ±0,5 %, o sluoksnio plotis — daugiau 
kaip ± 1 cm. 

Užbaigtas apsauginio sluoksnio paviršius turi būti lygus, be duobių, be paliktų vėžių, įdaubų, ar kitų defektų. 
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis turi būti įrengiamas, vadovaujantis gatvės projektu ir Automobilių kelių tiesimo ir 

darbų priėmimo taisyklėmis — Automobiliu kelių pagrindai R 34-01. 

5 DOLOMITINĖ SKALDA 
Prieš klojant Asfalto dangą, esami pagrindai suprofiliuojami ir išlyginami dolomitinės skaldos sluoksniu. Išlyginamasis 

birių medžiagų sluoksnis turi būti ne plonesnė kaip 8cm. Dolomitinės skaldos mišinys turi būti pervežamas automobiliais su 
švariais kėbulais. Medžiaga lėtai išpilama patraukiant automobilį. Dolomitinės skaldos mišinys paskleidžiamas autogreideriu 
arba buldozeriu, po to greitai tankinamas, kad mažiau pakistų drėgnis bei granulometrinė sudėtis. Tarpinis sandėliavimas - 
neleistinas. Mažiausias klojamo sluoksnio storis turi būti 2.5 karto didesnis už stambiausią mišinio grūdelį, tačiau ne mažesnis 
kaip 8cm. Tankinama volais su lygiais būgnais. 

Pagrindo sluoksnio sutankinimo rodiklis Dpr turi būti ne mažesnis kaip 100%, kur sluoksnio įrengimui trukdo šuliniai 
arba kitos komunikacijos. Deformacijos  modulis Ev2 > 120 MN/m2. Pagrindo sluoksnio aukščiai nuo projektinių neturi 
nukrypti daugiau kaip ±5.0 cm, skersiniai nuolydžiai - daugiau kaip ±0.5 %. 

Matuojant pagrindo lygumą, plyšys po 4 m (pereinamuoju laikotarpiu ir 3m) liniuote neturi būti didesnis kaip 2.0 cm. 
Faktinis sluoksnio storis (cm) gali būti ne daugiau kaip 15 % mažesnis ( leistinas nuokrypis) už numatytą sutartyje, tačiau 

neturi viršyti minus 30% (ribinis nuokrypis). 
Faktinis sluoksnio storis nustatomas pagal viso kelio ruožo atskirų storio reikšmių aritmetinį vidurkį. Pagrindo sluoksnio 

pločiai neturi nukrypti nuo projektinių daugiau kaip ±10.0cm. Pavyzdžiai paimami ir padalijami pagal LST 1361.7:1995 
Granulometrinė sudėtis tikrinama pagal LST EN 1097-2:2010. Proktoro tankis nustatomas pagal LST EN 13286-

2:2010/AC:2013, naudojant bandymo cilindrą d= 150 mm. Deformacijos modulis Ev2 nustatomas bandant štampu, 
spaudžiant 300 mm skersmens štampą pagal LST 1360.5:1995. 

5.1 BETONINIŲ GRINDINIO TRINKELIŲ DANGA  
Aplinkos tvarkymo betoninių gaminių klasė turi būti C 30/37, atsparumas šalčiui markė F200, vandens įgeriamumas iki 

5%, dilumas iki 0,70 g/cm2. Betono trinkelės turi būti nesuskilusios, be nudaužytų kampų ir šonų. Gaminiai turi būti 
sertifikuoti, su produkcijos pasais, nurodančiais techninius duomenis. Spalva, forma ir klojimo raštas turi būti suderinti su 
Užsakovu. Klojant dangą būtina išlaikyti tarp trinkelių 3-5 mm pločio tarpus, jeigu klientas nepageidauja kitaip. 

Trinkelių danga klojama tada, kai jau yra įrengti bortai arba įrengiama viskas kartu.  
Pagrindas pėsčiųjų dangai įrengiamas pagal žemiau nurodytus reikalavimus, jei brėžiniuose nenurodyta kitaip: 
Dangos apatinį sluoksnį  sudaro 38 cm drenuojantis smėlio žvyro mišinio sluoksnis. Sluoksnio pralaidumo vandeniui 

koeficientas K ≥ 1,0x10-5 m/s (TRA SBR 07 16 punk.); Sutankinimo rodiklis  Dpr ≥ 98 %. Sluoksnis turi būti lygus, reikiamo  
nuolydžio  ir  be priemaišų. Virš drenuojančio sluoksnio pėsčiųjų takams rengiamas 15 cm sluoksnis iš dolomitinės 0/45 
skaldos. Paklojus pagrindo sluoksnį  rengiama viršutinė  danga  iš 6 cm storio  betoninių trinkelių ant 3 cm išlyginamojo 
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sluoksnio iš granito atsijų 0-5 frakcijos - skaldelės mišinio. Trinkelės turi būti nesuskilusios, be nudaužytų kampų  ir šonų. 
Trinkelių stipris lenkiant ≥4,0 MPa II klasė (LST EN 1339:2003/AC:2006;) betono markė C 30/35. 

Trinkelės klojamos eilėmis, siūlės tarp trinkelių užpilamos cemento ir nuo 0 iki 1 mm skersmens smėlio mišiniu, tarpus 
įtrinant šepečiu. Tarpai tarp trinkelių turi būti pilnai užpildyti. Automobilių stovėjimo vietos pažymimos įrengiant skiriamas 
juostas iš skirtingos spalvos trinkelių. Trinkelių spalva derinama su Techninės priežiūros inžinieriumi rangos darbų metu. Jas 
paklojus, aikštelė turi būti švari, lygi ir atitikti projektuojamus nuolydžius. Grindinys klojamas tada, kai yra įrengti bortai arba 
rengiama viskas kartu. 

Viršutinis šaligatvio paviršius turi būti 4-5 mm aukštesnis negu bortas. 
Maksimalus leistinas nuolydžio nukrypimas nuo suplanuotos formos yra 12 mm, matuojant 5 m ilgio tiesia lenta ir 5 mm 

matuojant 2 m ilgio liniuote. 
Betono trinkelių dangą reikia supresuoti vibruojančios plokštės pagalbą, sveriančios nuo 60 iki 100 kg su gumine tarpine. 

Presuojant, reikia vengti per stipraus presavimo, kad akmenų kampai nesuskiltų. Supresavus, siūlės turi būti dar kartą 
užpildomos. Grindinio danga turi būti įrengta taip, kad vanduo nubėgtu ir nesusidarytu balos. 

Paklojus trinkeles šaligatvis turi būti lygus, švarus ir atitikti projektuojamus nuolydžius. Gaminių kokybės kontrolė  
organizuojama  pagal  galiojančius  Lietuvos  Respublikos, Europos Sąjungos atitinkamus standartus 

5.2 BETONINIAI BORTAI 
Prieš klojant dangą, būsimos dangos kraštuose pastatomi bortai. Dangos kraštų sutvirtinimui statomi gatvės, o tarp 

šaligatvio ir gazonų vejos bordiūrai. Visi gatvės ir šaligatvio bortai montuojami iš gatavų elementų ant betoninio pagrindo.  
Kelio bortų betono klasė C 30/37, atsparumas šalčiui F200 vandens įgeriamumas iki 6 %, dilumas -0,7-0,90 g/cm2. Kelio 

bortai rengiami ant ne plonesnio kaip 10 cm storio betono C 16/20 klasės pagrindo. Gatvės bordiūrų stipris lenkiant ≥3,5 MPa  
I klasė (LST EN 1340:2003/AC:2006;).   

Vejos  bortelių betono klasė C 25/30, atsparumas šalčiui F200 vandens įgeriamumas iki 6 %, dilumas -0,7-0,90 g/cm2 
Vejos borteliai rengiami ant ne plonesnio kaip 5 cm storio betono C 16/20 klasės pagrindo.  
Visi bortai turi būti taisyklingi, lygūs ir prieš pradedant klojimo darbus.  
Bortai sujungiami tarpusavyje galais, kai reikia pripjaunami rankiniu būdu, deimantiniais pjūklais. Tarpai tarp borto galų 

neturi būti didesni kaip 5 mm.  
Horizontalūs nukrypimai gali būti ne didesni kaip 50 mm, vertikalūs -20 mm, tačiau nukrypimai turi būti tokie, kad 

vizualiai nesimatytu ir nekristu į akis. 
Gatvės bortų matmenys 100x30x15cm, gazoninių bortelių— 100x20x8 cm. 
Bortai gaminami 1 m ilgio, tais atvejais , kai reikiamas ilgis nesiekia 1 m, bortai pjaunami elektriniu pjūklu. Bortai 

neturėtu būti trumpesni nei ½ borto ilgio ir jų išdėstymas turėtu būti derinamas su techninės priežiūros inžinieriumi. 
Posūkiams naudoti lenktus kelio bortus. 

5.3 KELIO ŽENKLAI IR ŽENKLINIMAS 
Gatvės ženklinimo formą, dydį, spalvą nustato Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės“, patvirtintos LR susisiekimo 

ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-82 (Žin., 2012, Nr. 20-913);   LST EN 1436:2007+A1:2009; (E) ženklinimo 
linijos neturi būti iškilusios virš kelio dangos aukščiau kaip 6mm ir turi būti neslidžios.  

Gatvių ženklinimui naudojamos šviesą atspindintis termoplastikas. Visi ženklai ir jų dalelės turi būti arba pagaminti iš 
nerūdijančių medžiagų, arba turi būti padengti antikoroziniu sluoksniu, atitinkančiu standartų reikalavimus. Ženklų ir jų 
simbolių spalvos turi atitikti minėto standarto reikalavimus. Ženklų korpusai, jų antroji pusė ir visos ženklo tvirtinimo detalės 
turi būti pilkos spalvos. 

Kelio ženklai turi būti įrengti laikantis  LST EN 12899-1-5:2008 reikalavimų. 
Kelio ženklų skydai tvirtinami prie cinkuoto metalinio vamzdžio d60 mm atramos, pastatytos ant betono B15 pagrindo. 

Ant paruošto dydžio skydo priekinės dalies klijuojama šviesą atspindinti plėvelė (HIG). Jos skaistis turi būti: baltos spalvos – 
250 cd/m2, mėlynos – 20 cd/m2. Kitoje ženklo pusėje arba prie ženklo pritvirtintoje specialioje lentelėje turi būti pateikta: 

Ženklus pagaminusios įmonės prekės ženklas; 
Pagaminimo data; 
Minėto standarto žymuo. 
Pagaminti ženklai turi būti suvynioti į drėgmės nepraleidžiantį popierių ir sudėti į specialius konteinerius arba dėžes taip, 

kad laikant ir gabenant jie nebūtų sugadinti. Ženklų naudojimo garantinis laikas nustatomas pagal šviesą atspindinčių 
medžiagų naudojimo garantijos laiką. 

5.4 DANGOS ŽENKLINIMAS 
 
Kelio danga ženklinama naudojant sertifikuotas ženklinimo medžiagas - dažus. Šios medžiagos turi būti atsparios klimato 

poveikiui ir cheminiams junginiams, naudojamiems kelių priežiūrai. Dangos ženklinimui naudojamos medžiagos turi 
atspindėti šviesą. Dangos ženklinimo vietos, matmenys, forma, spalva ir savybės turi atitikti „Kelių horizontaliojo ženklinimo 
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taisyklės“, patvirtintos LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-82 (Žin., 2012, Nr. 20-913). Siekiant, kad 
dangos ženklinimo medžiagos gerai sukibtų su danga, jos paviršius turi būti sausas ir švarus. 
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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

ŽEMĖS  DARBAI 

1 BENDROJI DALIS 
Ši specifikacija apima nurodymus apie statybos aikštelės paruošimo ir pagrindų įrengimo darbus.  
Rangovas priima statybos aikštelę dalyvaujant Užsakovui ir Techninės priežiūros inžinieriui. Rangovas atsakingas už 

žemės darbų leidimą. Prieš pradedant žemės darbus iškviesti darbo zonoje atsiduriančių tinklų atstovus. Statybos darbų 
metu reikia numatyti apsaugą, kad nebūtų pažeisti esami vamzdžiai (pvz. dujų vamzdžiai), kabeliai, laidai ar įranga, esanti 
statybos zonoje ir jos aplinkoje. 

2 PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI IR NUORODOS KURIŲ PRIVALU LAIKYTIS 
VYKDANT DARBUS 

- Statybos įstatymas 
- STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių 

pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. 
Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ 

- STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 
- ST 121895674.100:2012 „Žemės darbai“ 
- ST 121895674.100:2012  "Žemės ir statybvietės įrengimo darbai" 
- Ir kitų galiojančių teisės aktų ir reglamentų 

2.1 OBJEKTO STATYBOS VIETOS PARUOŠIAMIEJI ŽEMĖS DARBAI 
 
Tose zonose, kuriose pagal projektą numatyti statiniai, nuimamas viršutinis augalinis sluoksnis, šaknys, augmenija. Šis 

gruntas turi būti sandėliuojamas projekte numatytoje vietoje. Teritorijose, kur yra esamos požeminės komunikacijos, o 
ypač elektros, kontrolės kabeliai, kanalai, rangovas turi imtis visų atsargumo priemonių dirbant žemės kasimo įrenginiais. 
Tose zonose, kur yra pavojus pažeisti esamas komunikacijas, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu būdu. Zonose, kur yra 
veikiančios komunikacijos, žemės kasimo mašinų panaudojimas galimas tik leidus tų komunikacijų savininkams. 

Vykdant kasimo darbus šalia požeminių įrenginių, pamatų, šulinių, kanalų, komunikacijų ir kelių, juos reikia sutvirtinti 
atitinkamomis palaikančiosiomis laikinosiomis konstrukcijomis arba įrengti klojinius (įtvarus). 

Tuo atveju, kai Rangovas, atlikdamas žemės darbus, susiduria su projekto brėžiniuose nenurodytais įrenginiais arba 
komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos techninę priežiūrą dėl minėtų įrenginių pozicijos ir jų 
nurodytais būdais apsaugoti, išlaikyti arba pašalinti minėtus įrenginius arba komunikacijas. Tik tada leidžiama tęsti darbus 
toje zonoje. 

Visos žemės darbų zonos turi būti aptvertos ir įrengti įspėjamieji ženklai, informuojantys, jog netoliese yra pavojaus 
zona. 

Prieš atliekant gruntinio vandens pažeminimo darbus, būtina apžiūrėti greta esančių pastatų techninę būklę, bei 
patikslinti požeminių komunikacijų vietą darbų zonoje. 

Pažeminant gruntinius vandenis būtina numatyti priemones, apsaugančias nuo grunto išpurenimo, taip pat duobės 
šlaitų ir greta esančių statinių, pastatų pamatų stabilumą. 

Gruntinio vandens pažeminimas arba pamatų duobės apsauga nuo paviršinio vandens turi užtikrinti pamatų duobės 
stabilumą ir neleisti pagrindo gruntui dugne išmirkti, šlaitams nuslinkti ir pan. 

Griaunant požeminius ir antžeminius objektus, kurie yra nurodyti brėžiniuose arba Rangovo paruoštuose darbų 
vykdymo projektuose, turi būti nurodytas minimalus jų pašalinimo gylis. Kai numatomi griauti objektai netrukdo būsimai 
statybai, požeminė jų dalis pašalinama apie 0,60 m gylio nuo planiruojamo žemės paviršiaus. Kai objektui statinys trukdo, 
tai jis turi būti visiškai pašalintas arba 0,60 m žemiau projektuojamo statinio dugno. 
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Prieš statybą atliekami paruošiamieji darbai: 
- Išvaloma ir aptveriama teritorija. Demontuojamos visos nebenaudojamos požeminės komunikacijos bei 

antžeminiai statiniai, o tranšėjos užpilamos biriu lengvai tankinamu gruntu.  
- Nupjaunami medžiai bei išraunami kelmai. Užstatymo vietose esami medžiai, krūmai ar kiti augalai nupjaunami, 

o šaknys išraunamos ir išvežamos Rangovo sąskaita į sąvartyną. Medžio pjovimo darbus Rangovas susiderina su 
Techninės priežiūros inžinieriumi. Iškasos užpilamos smėliu. 

- Atliekamas dalinis žemės paviršiaus planiravimas. 
- Statybos aikštelėje žemės darbai vykdomi nuėmus apie 20 cm gylio augalinį gruntą, sandėliuojamą sklypo ribose, 

iš statinio vietos ir dangų lovio. Aikštelės ribose paliekamas sandėliuoti tik gerbūvio darbams reikalingas 
augalinio grunto kiekis. Visas kitas perteklinis kiekis išvežamas už aikštelės ribų, į Techninės priežiūros 
inžinieriaus nurodytą vietą. 

- Įrengiami laikini, pastovūs ir privažiavimo keliai, iškasama duobė arba tranšėja pamatams. 
Visos žemės darbų zonos turi būti aptvertos ir įrengti įspėjimo ženklai, informuojantys apie tai, jog netoliese yra 

pavojaus zona. 

3 KASIMAS 

3.1 BENDRIEJI DALYKAI 
Kasimas visoje statybos aikštelėje turi būti vykdomas taip, kad būtų įmanoma atlikti visus darbus, nurodytus 

specifikacijoje. 
Kasimo metu reikia atsižvelgti į tai, kad gruntą lengvai ardo lietaus ir paviršiaus vanduo. 
Jei žemės darbų metu pastebimi kokie nors nukrypimai, kurie galėtų pakenkti statybai arba jeigu nurodytame 

galutiniame iškasimo gylyje randamas netinkamas gruntas Rangovas turi nedelsdamas apie tokius nukrypimus ar 
netinkamą gruntą pranešti Užsakovui ir Techninės priežiūros vadovui ir gauti nurodymus tolimesniam darbų vykymui.  

Grunto kasimo, krovimo ir gabenimo metodus, technologinių procesų seką nustato, mechanizmus parenka rangovai 
pagal jų taikomas statybos taisykles, tačiau neprieštaraujančias ST 188710638.06:2004 taisyklių reikalavimams. 

3.2 STATYBOS DARBŲ KONTROLĖ 
 

 Žemės darbų atlikimo kontrolė turi būti vykdoma griežtai laikantis patvirtintų darbų saugos reikalavimų. 
Paslėptų darbų aktai dalyvaujant statybos priežiūros inžinieriui surašomi šiems žemės darbams: 

- natūraliems grunto pagrindams po atskirais pamatais ir pamatų plokštėmis; 
- tankintiems piltų gruntų pagrindams po atskirais pamatais ir pamatų plokštėms, tik atlikus sutankinto grunto 

bandymus ir pateikus jų rezultatus statybos priežiūros inžinieriui; 
- piltam grunto sluoksniui po grindimis po jo sutankinimo ir testavimo; 
- pamatų ir požeminių įrengimų užpylimui gruntu, juos sutankinus. 

3.3 KASIMO DARBAI PASTATAMS IR STATINIAMS 
Duobės turi būti kasamos iki konstrukcijų dugno altitudės. Iškastos pamatų duobės dugno altitudės nuokrypis nuo 

projektinės altitudės - +0 mm ir -50 mm. 
Įrengiant pagrindus konstrukcijoms, kurios tiesiogiai remiasi į gruntą (juostiniai pamatai, požeminiai įrenginiai, 

šuliniai), duobių kasimą mechanizuotu būdu rekomenduojama baigti 10 cm aukščiau projektinės pagrindo altitudės. Likęs 
grunto sluoksnis turi būti kasamas rankiniu būdu, nesuardant gamtinės grunto struktūros. 

Kur duobėse reikalingas žmonių judėjimas, duobės šlaitas turi prasidėti 0,6 m nuo įrengiamos konstrukcijos krašto. 
Mažiausias duobės plotis turi būti 0,2 m platesnis iš kiekvienos konstrukcijos, įvertinant klojinių ir izoliacijos storius, 

pusės. 
Didžiausias leistinas iškasos šlaito nuolydis nustatomas pagal saugumo technikos reikalavimus ir Rangovo pateiktus 

skaičiavimus, suderintus su statybos Techninės priežiūros inžinieriumi. Kasant pamatų duobę šalia esamų statinių, turi būti 
numatytos techninės priemonės, užtikrinančios esamo statinio stabilumą. Jei naujo statinio pamatai numatyti gilesni nei 
esamo, pastarojo pamatai turi būti pagilinti arba priimtos kitos techninės priemonės, užtikrinančios esamo statinio 
pastovumą. 
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Iškasų šlaitų nuolydis priimamas, remiantis lentele. 

 
Šlaito nuolydis atitinkamam iškasos gyliui m, ne daugiau 
1.5 3 5 

Smėlis ir žvyras 1:0.5 1:1 1:1 
Priemolis 1:0 1:0.5 1:0.75 

 

3.4 IŠKASTOS MEDŽIAGOS TRANSPORTAVIMAS 
Bet kuris paviršinis gruntas ir iškasta medžiaga, kuri netinkama užpylimui pastato statybos aikštelėje, turi būti išvežta į 

sąvartyną, paskirtą vietos valdžios arba kitą Užsakovo nurodytą vietą. Grunto transportavimo ir sąvartyno mokesčius 
apmoka Rangovas. 

Tinkama užpylimams iškasta medžiaga, kurios neįmanoma panaudoti iš karto, turi būti saugoma nurodytoje sklypo 
dalyje taip, kad organinė medžiaga ir kita medžiaga būtų atskirtos viena nuo kitos. 

3.5 GRIOVIŲ SUTVIRTINIMAS 
Grioviai suprojektuoti kaip atviri nuožulnūs grioviai, kuriems sustiprinimai nereikalingi. Šlaito kampas pagal 

geotechninius brėžinius yra nuo 1:1 iki 1:0,5. Rangovas turi įrengti reikalingus laikinus šlaitų sutvirtinimus, pavyzdžiui 
geotekstilės filtru ir žvyru, kadangi šlaitai gali nubyrėti žemyn nuo žemės ai paviršinių vandenų. Rangovas taip pat turi 
numatyti bet kurias kitas atramas ir sutvirtinimus, reikalaujamus pagal darbų saugumo reikalavimus. 

3.6 GRIOVIŲ IR DUOBIŲ APSAUGA NUO VANDENS STATYBOS DARBŲ METU 
Rangovas atsakingas, kad statybos darbų metu grioviai ir duobės būtų sausi, kad griovių dugne nesusikauptų dumblas, 

ir kad pamatus būtų galima kloti ant nesuardyto pagrindo. 
Reikia apsaugoti, kad išorinis paviršinis vanduo nepatektų į griovius ir duobes, statant laikiną nukreipiamąjį drenažą 

formuojant griovių kraštus ir pan. 
Gruntinio ir paviršinio vandens lygis prieš tankinimą turi būti apie 1,0 metrą žemiau aikštelės paviršiaus. Priešingu 

atveju būtina įrengti drenažą. Rekomenduojama linijinį drenažą įrengti iš geotekstilės. Drenažas gali būti įrengtas ties 
pastato viduriu arba jo perimetru. Drenažas iš geotekstilės nepažeidžiamas tankinimo metu ir vėliau tarnauja visą pastato 
eksploatacijos laiką. Vandens lygį galima pažeminti atvirai: grioviais, kurie iškasami 1,0...2,0 m atstumu nuo tankinamo 
ploto krašto. Grioviai kasami su nuolydžiu link surinkimo duobės. Jei tankinamo grunto filtracija maža ir linijiniu drenažu 
vandens lygį pažeminti nesiseka, aikštelės paviršiuje pilamas drenuojančio grunto (smėlio, žvyro) sluoksnis. Sluoksnio 
storis turi būti toks, kad vandens lygis grunte būtų apie 0,6 m žemiau tankinamo paviršiaus. 

Grioviuose ir duobėse potencialai susirenkantis paviršiaus ir gruntinis vanduo iš griovių ir duobių turi būti šalinamas 
siurblių pagalba taip pat ir naudojant adatinius filtrus. Vanduo turi būti nukreipiamas į konkretų drenavimo griovį, esantį 
toliau nuo tikrojo griovio ar duobės ir atskirtą geotekstiliniu filtru bei stambiu žvyru ar skalda. 

3.7 PAGRINDO PARUOŠIMAS 
Baigus kasimo darbus iki nurodytos altitudės, pagrindas patikrinamas, ar nėra silpnų gruntų, išmirkusio grunto, 

išmušų. Pamatų pagrindams netinkantys gruntai turi būti pašalinti iki statybos techninės priežiūros nurodyto gylio ir 
pakeičiami tinkamu gruntu, jį sutankinant, arba panaudojant betoną, kaip sutankinto grunto pakaitalą. Esamas gruntas nuo 
užpilamo grunto atskiriamas geotekstiliniu audiniu. Kasimo metu suardytas gruntas turi būti pašalintas paklojant 
geotekstilę ir įrengiamas sutankintas žvyro ar stambaus smėlio sluoksnis. 

Taip paruošus pagrindą, turi būti surašytas paslėptų darbų aktas, leidžiantis įrengti pamatus. 
Tais atvejais, kai susidaro žymūs netinkamo pagrindui grunto kiekiai, gali būti ekonomiškiau pagerinti esamo pagrindo 

mechanines charakteristikas. Gruntų kokybės bei charakteristikų pagerinimo būdai skirstomi į tris grupes: 
- grunto tankinimas (statine ar dinamine apkrova); 
- cheminis grunto stiprinimas; 
- konstrukciniai būdai pagrindo darbo sąlygoms gerinti (pvz., geotechninių tinklų naudojimas). 
Gruntų kokybės bei charakteristikų pagerinimo būdas, jei reikia, pasirenkamas priklausomai nuo esamos situacijos bei 

inžinerinių – geologinių sąlygų. 

3.8 DIRBTINIO PAGRINDO ĮRENGIMAS 
Dirbtinio pagrindo įrengimui turi būti naudojamas žvyras su smulkme (Ž+F) su šiais rodikliais: smulkios frakcijos -iki 

10%; grunto granuliometrinės sudėties rūšiuotumo koeficientas cu <3; grunto sanklodos rodiklis cc>6. Gruntas turi būti 
sutankintas pasiekiant šias charakteristikas: γ=1,8t/m3, c=0, ϕ=35°, e=35MPa, qc>15MPa, e=0,55. Turi būti sutankintas 
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visas supilto grunto sluoksnis. Dirbtinis pagrindas įrengiamas ant natūralių kietai ir minkštai plastingų priemolių gruntų, 
nukasus piltinio priemolio grunto sluoksnį. 

3.9 STATYBOS AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS 
Pradėti tankinti gruntą galima tik atlikus visus paruošiamuosius statybos periodo darbus. Lauko inžineriniai tinklai yra 

klojami ne arčiau kaip 15 m iki tankinamo ploto krašto. 
Tankinimui paruoštos statybos aikštelės paviršiuje negali būti molio intarpų. Jie iki 0,5...0,6m gylio turi būti pakeisti 

smėliu. 
Paviršiaus nuosėdis dėl grunto sutankinimo ΔS gali būti prognozuojamas pagal formulę: 
ΔS=k·D 

čia: D - tankinamo grunto sluoksnio storis, 
k - koeficientas, kurio dydis priklauso nuo grunto tipo ir jo purumo; Moliams ir priemoliams jis lygus 0,005; puriems 

smėliams - 0,008. 
Šalia tankinamo ruožo pastatai, esantys arčiau negu 25 m ir inžineriniai tinklai, arčiau negu 7 m, turi būti apsaugoti 

nuo tankinimo metu atsirandančių virpesių. Tam tikslui gali būti įrengiamos virpesius slopinančios tranšėjos, špunto 
sienutės. 

Pastatai, esantys arčiau negu 50 m iki tankinamo ploto, turi būti stebimi. Jei pasirodys, kad tankinimo poveikis jiems 
pavojingas, būtina panaudoti virpesius slopinančias priemones. 

3.10 GRUNTO SUTANKINIMO KOKYBĖS KONTROLĖ 
Grunto sutankinimo kokybė nustatoma statiniu zondavimu arba dinaminio štampo pagalba. 
Gruntas turi būti paskleidžiamas sluoksniu ištisai per visą sankasos plotį ir tuoj pat sutankintas. Todėl Rangovas prieš 

tankinimo darbų pradžią bandomaisiais sutankinimais turi patikrinti ar jų parinktais darbo metodais pasiekiamos 
reikalaujamos sutankinimo rodiklio DPr reikšmės. Jeigu tankinant nepasiekiama reikalaujama sutankinimo rodiklio vertė, 
tai rangovai privalo atitinkamai pakeisti darbo metodą. Užsakovui sutikus ir jam suderinus galima taikyti kitas priemones, 
pvz.: supiltą gruntą pagerinti ir (ar) jį stabilizuoti. Tai yra nenumatyti darbai. 

Supiltas gruntas, tarnaujantis kaip pagrindas po dangomis, kas 40 cm sutankinamas volu. Vykdant žemės darbus 
žiemą, sutankinamo grunto sluoksnis padidinamas iki 50 cm. 

Užduoti grunto sutankinimo rodikliai turi būti pasiekti visame tankinamo grunto storyje. Tankinami plotai po pastatais 
nurodyti projekto SP dalyje. Bet kuriuo atveju dirbtinis pagrindas turi būti sutankinamas ne mažiau kaip 3m už pastato 
išorinių pamatų krašto. 

Karkasinių pamatų pagrindas turi būti tikrinamas zonduojant ties kolonų centrais, juostinių pamatų- stačiakampio 
tinklo susikirtimo taškuose. Atstumas tarp zondavimo taškų 3...10m. 

Stulpinių ir juostinių pamatų pagrindas turi būti zonduojamas giliau negu 3b, kur b - pamato plotis ar skersmuo. 
Zondavimo gylį ir taškų išdėstymą galutinai pasirenka zondavimui vadovaujantis geologas. 

Statinio zondavimo taškai išdėstomi atsižvelgiant [gruntų savybių kaitą ir pastato konstrukciją. 
Smėlinių gruntų stiprumas gali būti tikrinamas tuojau po sutankinimo. Vandeningų dulkingų smėlių ir priesmėlių 

sutankinimo kokybė tikrinama 12...30 parų po sutankinimo. Molių ir priemolių sutankinimo kokybė tikrinama po 7...10 
parų. 

Grunto sutankinimas pakankamas, jei gautos statinio zondavimo kūginio stiprumo qc reikšmės didesnės arba lygios 
nurodytoms projekte. Jei gautos reikšmės mažesnės, gruntas turi būti tankinamas papildomai ir vėl atliekama sutankinimo 
kokybės kontrolė. 

4 UŽPYLIMAS IR SUTANKINIMAS 
Užpylimo negalima pradėti tol, kol konstrukcijų, kurios turės būti užpiltos, nepatikrins Techninės priežiūros 

inžinierius ir nepadarys atitinkamų įrašų dengiamų darbų aktuose. 
Vienu kartu užpilamo grunto sluoksnio storį reikia pasirinkti tokį, kad būtų patenkinti tankinimo reikalavimai, 

atsižvelgiant į tankinamą medžiagą ir tankinimo įrangą. Bendru atveju tankinamo grunto sluoksnis neturi būti >500 mm. 
Vamzdžių tranšėjos užpilamos gruntu 250 mm storio sluoksniais, tankinant juos rankiniu būdu. 
Užpilamame grunte negali būti ledo, sniego ar sušalusio grunto gabalų. 
Negalima naudoti gruntų, jei juose yra organinių ar kitų priemaišų bei neturi būti druskų, kurios ištirpusios gali sukelti 

agresyvų poveikį greta esantiems pamatams, vamzdynams ir pan. 
Draudžiama pilti tankinamąjį gruntą į vandenį. Jeigu tai atlikti būtina, reikia gauti kvalifikuoto geotechniko 

rekomendacijas, darbų technologiją ir užtikrinti darbų atlikimo kontrolę. 
Parinktas tankinimo mechanizmas turi užtikrinti projekte numatytą sutankinto grunto kokybę. 
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Sutankinto grunto kokybė aikštelėje nustatoma su statybos Techninės priežiūros inžinieriumi suderintais būdais ir 
prietaisais. 

 

4.1 UŽPYLIMO KOKYBĖS PRIEŽIŪRA 
Prieš darbų pradžią Rangovas turi pateikti Užsakovui konstrukcijų užpylimui naudojamos medžiagos granulometrinę 

sudėtį. 
Kiekvienam 500 m3 viršutinio sluoksnio medžiagų kiekiui turi būti atliekamas bent vienas granulometrinės sudėties 

tyrimas. Kitų medžiagų kokybė turi būti tikrinama vizualiai. Jei pastebėtas medžiagų kokybės pasikeitimas, Rangovas, 
Techninės priežiūros inžinieriui pareikalavus, privalo atlikti papildomą tyrimą. 

4.2 UŽPYLIMO DARBŲ NUOKRYPIAI 
Užpylimo paklaida yra +0 mm ir-100 mm. 
Viršutinio užpylimo sluoksnio po grindimis paklaida yra ± 50 mm. 
Gruntas, skirtas dirbtiniam pagrindui, turi būti patikrintas, įvertinant, ar jis tinka pagrindui (iš ko sudarytas, kaip 

tankinasi). 
Tikrinant grunto tinkamumą dirbtinio pagrindo įrengimui turi būti atliekamas bandomasis tankinimas, kurio metu 

nustatomas pasirinkto tankinimo būdo efektyvumas. 
Tankinimo būdą tankinamų sluoksnių storį pasirenka Rangovas. Kiekvieno sluoksnio sutankinimo laipsnį reikia 

patikrinti testais ir tik po to to pilti kitą sluoksnį. 
Tankinimo kokybę galima kontroliuoti tankinimo bandymų ir apkrovos atlaikymo bandymų būdu (Proctor bandymas 

ir plokštelės atlaikymo bandymas) 
Tankinimo darbų negalima vykdyti, jei oro temperatūra žemesnė kaip 1,5°C. Tankinamas gruntas negali būti įšąląs, 

turėti ledo ar sniego priemaišų. 
Sutankintą pagrindą būtina apsaugoti nuo šalčio poveikio. 

5 STATYBOS DARBŲ KONTROLĖ 
Žemės darbų atlikimo kontrolė turi būti vykdoma vadovaujantis patvirtintais darbų saugos reikalavimais. Dengtų 

darbų aktai dalyvaujant statybos Techninės priežiūros inžinieriui surašomi šiems žemės darbams: 
natūraliems grunto pagrindams po atskirais pamatais ir pamatų plokštėms; 
tankintiems piltų gruntų pagrindams po atskirais pamatais ir pamatų plokštėmis, atlikus sutankinto grunto lauko 

laboratorinius bandymus ir pateikus juos statybos Techninės priežiūros inžinieriui; 
piltam grunto sluoksniui po grindimis, jį sutankinus ir testavus; 
pamatų ir požeminių įrengimų užpylimui gruntu, jį sutankinus. 

6 APŽELDINIMAS 
Apželdinimas atliekamas visame sklypo plote kur nėra numatyta dangų. Rangovas užbaigus statybos darbus atstato 

dangas ir už sklypo ribų, kurios buvo pažeistos statybos vykdymo metu. Apželdinimo plotus Rangovas skaičiuoja pats. 
Veja įrengiama pavasarį arba rudenį. Augalinė žemė tolygiai paskleidžiama būsimos vejos plote 15 cm storio sluoksniu, 
suvoluojama, o prieš sėjant žolių mišinį, lengvai išpurenama. Prieš sėjant žolę išrenkami stambesni grumstai, akmenys, 
piktžolės, šiukšlės ir kitos nereikalingos medžiagos. 

 Žolių mišinys: 
- Raudonasis eračynas (Festuca Ruba L) – 30 %. Norma – 10 g/m² 
- Baltoji smilga (Agrostis Alba) – 10 %. Norma - 3 g/m² 

- Miglė paprastoji (Poa Pratesis) – 60 %. Norma - 6 g/m² 
- Pasėjus veją, dar kartą voluojama, palaistoma. 
- Pirmą kartą žolė pjaunama užaugus 10 cm aukščio 
Pasėjus žoles, žemės paviršius dar kartą voluojamas, palaistoma. 
Rangovas yra atsakingas už vejos priežiūrą kol ji bus priimta Techninės priežiūros inžinieriaus. Veja Užsakovui  

priduodama po pirmo pjovimo. Iki pirmo pjovimo už žolės priežiūrą ir laistymą atsakingas Rangovas. Veja laikoma 
tinkama priimti, kai žolė visame sklype pilnai ir tolygiai sudygsta, paviršius tinkamai išlygintas, nesimato stovinčio 
vandens vietų, be piktžolių ir kitų pašalinių augalų. 

metais veja ravima rankomis, išraunant ar nupjaunant piktžoles. 
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 Veja šlaituose įrengiama taip pat pavasarį arba rudenį. Paruošiama vejos įrengimui šlaituose augalinė žemė 
tolygiai paskleidžiama visame šlaito plote 15 cm storio sluoksniu, žemės paviršius sutankinamas voluojant. Po to sėjamas 
žolių mišinys. 

 Medžiai sodinami tuomet, kai teritorija yra visiškai paruošta ir išlyginta. Medžių sodinimui iškasamos 
duobės 0,7 m gylio. Medžių duobės turi būti 0,65 m³ tūrio. Duobės gali būti apvalios arba kvadratinės. Užpylimui iškastas 
gruntas pagerinamas: 1 m³ užpilamo grunto reikia pridėti 0,5 m³ augalinio grunto ir įberti 25-50 kg organinių trąšų. 

 Duobės medeliams sodinti kasamos iš anksto: pavasariniam sodinimui – rudenį, o rudeniniam – 3-4 savaitės 
prieš sodinimą. Kasama mechanizuotai. 

 Vasarą sodinti medelius irgi galima, tik reikia nesužaloti jų šaknų. Be to vasarą medeliams reikia labai didelės 
priežiūros – laistyti, užpavėsinti ir purenti dirvožemį. 

 Prieš sodinant, aštriu peiliu nupjaustomos sužalotos medelių šaknys ir žaizdos aptepamos sodo tepalu. 
 Sodinti medelius reikia atsargiai (geriau dviese), netoli duobės centro įkalami kuolai, prie kurių vėliau 

medelis pririšamas. 
 Pasodinti medeliai palaistomi 2-4 kibirais vandens. Apie pasodintą medelį gerai suminama žemė.  
Rangovas atsakingas už medelių prigijimą. Medeliui neprigijus ar dviejų metų laikotarpyje medeliui nudžiūvus, 

Rangovas medelius atsodina savo sąskaita. 
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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

BETONO DARBAI 

1 BENDRIEJI NURODYMAI 
Ši specifikacija apima nurodymus dėl visų betoninių ir gelžbetoninių monolitinių konstrukcijų įrengimo. 
Betono aplinkos klasė parenkama pagal STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“ , 

1 lentelę. 
Darbus vykdyti prisilaikant galiojančių reglamentų, statybos taisyklių,  ST 121895674.01.02:2012  "Betono ir G/B 

konstrukcijų montavimas" ir naudojamų medžiagų gamintojų nurodymais bei rekomendacijomis.  
Darbus gali atlikti tik specializuotos kompanijos, turinčios darbo patirtį ir šiam darbui atlikti reikalingą kvalifikuotą 

personalą bei įrangą. 
Surenkamų gaminių montavimas atliekamas prisilaikant gamintojo rekomendacijų ir nurodymų. Surenkamų 

elementų mazgai, jungtys, įdėtinės detalės, elementai ir tt, tikslinami ir sprendžiami rangos darbų metu. 
Visos konstrukcijos iki nulinio ciklo: pamatai, pamatinės sijos, rūsio sienos, rostverkai, atraminės sienutės ir kiti 

betoniniai elementai, kurie yra žemėje ar neapsaugoti nuo atmosferinių poveikių gaminami iš betono W8, F150. 
Konstrukcijų įrengimas turi būti vykdomas pagal Rangovo parengtus detalius darbo brėžinius ir patvirtintus 

Techninės priežiūros inžinieriaus. 
Betono stiprio gniuždymui bei aplinkos poveikio klasės kiekvienai konstrukcijai nurodytos brėžiniuose. Reikiamas 

betono klojumo markes pasirenka Rangovas priklausomai nuo betonavimo būdo. 
Monolitinių elementų betonavimui rekomenduojama naudoti Peri klojinių sistemą arba analogišką susiderinus su 

Techninės priežiūros inžinieriumi. Armatūros tinklų apsauginio sluoksnio užtikrinimui, prikėlimui ir fiksavimui 
klojiniuose naudoti specialius plastikinius fiksatorius. 

Laikančių ir atitvarinių konstrukcijų ugniaatsparumas turi atitikti "Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai" ir 
Gaisrinė sauga projekto dalies nurodymus. Laikančių ir atitvarinių konstrukcijų atsparumas ugniai pateikti konstrukcinės 
dalies Aiškinamajame rašte. 

Darbus gali atlikti tik specializuotos kompanijos, turinčios darbo patirtį ir šiam darbui atlikti reikalingą kvalifikuotą 
personalą bei įrangą. 

Rangovas Techninį Darbo projektą pateikia Techninės priežiūros inžinieriui suderinimui. Techninio Darbo projekto 
suderinimas su Techninės priežiūros inžinieriumi neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės už atliekamus darbus ir projekto 
klaidas. 

2 PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI IR NUORODOS KURIŲ PRIVALU LAIKYTIS 
STATANT STATINĮ 

- Statybos įstatymas 
- STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių 

pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. 
Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ 

- STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 
- STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“ 
- STR 2.01.01(1):2005 „Esminiai statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ 
- STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ 
- STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“ 
- STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo“ 
- STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“ 
- STR 2.05.13:2004 „Statinių konstrukcijos. Grindys“ 
- ST 121895674.205.01.01:2014 "Betonavimo darbai" 
- ST 121895674.01.02:2012  "Betono ir G/B konstrukcijų montavimas" 
- LST EN 1991-1-2:2004 „Eurokodas 1. Projektavimo pagrindai ir poveikiai konstrukcijoms. Gaisro poveikiai 

konstrukcijoms;  
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- LST EN 1991-1-2:2005 „Eurokodas 2. Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. 1 – 2 dalis. Bendrosios 
taisyklės. Konstrukcijų elgsenos ugnyje skaičiavimas“;  

- LST EN 206:2013+A1:2017 Betonas. Specifikacija, eksploatacinės savybės, gamyba ir atitiktis; 
- LST EN 1997-1:2005 Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinės taisyklės 
- LST EN 12699:2015  „Specialieji geotechnikos darbai. Spraustiniai poliai“.   
- LST EN 1536:2010+A1:2015 „Specialieji geotechnikos darbai. Gręžtiniai poliai“. 
- Ir kitų galiojančių teisės aktų ir reglamentų. 
- LST EN 197-1:2011 Cementas. 1 dalis. Įprastinių cementų sudėtis, techniniai   reikalavimai ir atitikties 

kriterijai. 
- LST EN 12620:2003+A1:2008 Betono užpildai 
- LST EN 197-1:2011 Cementas (bandymo metodai) 
- LST EN  12350-1:2009 Šviežio betono bandymas. 1, 2, 6 ir dalys 
- LST EN 12390 Betono bandymas. 2, 3 ir 7 dalys 
- LST EN 12504 Betono bandymas konstrukcijose. 2 dalis. Neardomieji bandymai. Atšokimo dydžio nustatymas. 
- LST EN 12390-1:2012 Betono bandymas. 1 dalis. Forma, matmenys ir kiti bandinių bei formų reikalavimai. 
- Ir kitų galiojančių teisės aktų ir reglamentų. 

3 TECHNINIS DARBO PROJEKTAS 
Rangovas turi susiderinti techninį darbo projektą ir betonavimo eigą su Techninės priežiūros inžinieriui. 
Darbų negalima pradėti kol darbo brėžiniai nepatvirtinti Techninės priežiūros inžinieriaus. Konstrukcijas galima 

betonuoti tik po to, kai sumontuotą armatūrą patikrins ir priims Techninės priežiūros inžinierius. 
Techninės priežiūros inžinieriaus tvirtinimui turi būti pateikti šie darbo brėžiniai ir specifikacijos: 
- armavimo brėžiniai; 
- naudojamo betono sudėtis ir charakteristikos; 
- naudojamos armatūros markė, charakteristikos; 
- deformacinių ir technologinių siūlių įrengimo brėžiniai; 
- betonavimo eiliškumas; 
- betonavimo instrukcijos; 
- darbų vykdymo grafikas. 

4 KLOJINIAI 
Klojiniai turi būti įrengiami griežtai pagal betonuojamų konstrukcijų gabaritus ir padėtį, tokios konstrukcijos, kad 

patikimai atlaikytų sukloto betono krūvį ir papildomus krūvius, kurie gali atsirasti, betonavimo metu ir po betonavimo, 
kol konstrukcija nesukietėja. Klojiniai turi nepraleisti vandens, kad žalingos smulkiųjų sudėtinių medžiagų dalelės ir 
vanduo neprasiskverbtų pro klojinius. Klojiniai turi būti sukonstruoti taip, kad nesideformuotų betonavimo ir betono 
kietėjimo metu, konstrukcijos būtų numatytų formų, o jų išmatavimai nenukryptų daugiau negu leistina. Monolitinių 
elementų betonavimui rekomenduojama naudoti Peri klojinių sistemą arba analogišką susiderinus su Techninės 
priežiūros inžinieriumi. 

Klojiniai turi būti paskaičiuoti šių normatyvinių apkrovų poveikiams: 
Vertikalios apkrovos: 
- klojinių ir pastolių nuosavas svoris, nustatomas pagal Rangovo brėžinius; 
- pakloto betono mišinio masė; 
- armatūros masė; 
- žmonių ir įrangos svoris; 
- apkrova nuo betono vibravimo. 
Horizontalios apkrovos: 

 

- vėjo apkrova (vertikaliems klojiniams); 
- pakloto betono mišinio spaudimas į klojinių šoninį paviršių; 
- dinaminės apkrovos betono klojimo metu; 
- apkrova nuo betono vibravimo. 
Apkrovos turi būti imamos su nustatytais perkrovimo koeficientais. Klojiniai turi būti skaičiuojami galimiems 

nepalankiausiems apkrovų deriniams. 
Klojinių elementų įlinkis veikiant apkrovoms neturi viršyti: perdangų klojinių-1/500 angos; kitų klojinių-1/400 

angos. 
Klojinių paviršiai turi būti tokios kokybės, kad atitiktų išbetonuotoms konstrukcijoms keliamus reikalavimus. 
Prieš betonavimo darbus nuo klojinių turi būti gerai nuvalytas senas betonas ir cemento pėdsakai bei kiti nešvarumai, 

prieš pat betonavimą klojiniai turi būti perlieti vandeniu. 
Sumontavus klojinius jie turi būti priimti Techninės priežiūros inžinieriaus. 
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Klojinių paviršiai turi būti apdorojami tokia medžiaga, kuri sumažina sukibimą su betonu, kad paviršius, nuimant 
klojinius, nebūtų pažeistas. Galima naudoti tik tokias atskyrimo medžiagas ar tepalus, kad vėliau paviršių būtų įmanoma 
dažyti, ar kad jie netrukdytų tinkavimui, gruntavimui, dažų kibimui ir netrukdytų išgauti tinkamą apdailą. 

Paviršiaus apdorojimas neturi pabloginti galutinės betono kokybės ir galimybės atlikti jo galutiną apdailą glaistant, 
dažant ir pan.  

Visų tipų klojinių elementai nuimami prieš tai juos atplėšus nuo betono. 
Klojinius galima nuimti tada, kai betonas pasiekęs reikalingą stiprumą o konstrukcija yra reikalingos laikomosios 

galios. Klojinius reikia nuimti nepažeidžiant išbetonuotos konstrukcijos. 
Klojinių nuėmimo laikas priklauso nuo betono kietėjimo greičio ir konstrukcijos paskirties. Betono stiprumas prieš 

nuimant klojimus turi būti ne mažesnis kaip 60% jo projektinio stiprumo, žiūr. lentelę: 
 
Betono stiprumas nuimant klojinius  

Eil. 
Nr. 

 
Parametras Parametro dydis Kontrolės metodas 

1 
 
 
 
 

Minimalus neapkrautų konstrukcijų 
betono stiprumas nuimant klojinius:  

- vertikalių, įvertinant formos 
išlaikymą 

- horizontalių ir pasvirusių 
   iki 6 m angos 
   virš 6 m angos 

 
0,2-0,3 MPa 

 
 

70 % projektinio 80 % 
projektinio 

 
Matavimai, fiksuojant statybos 
darbų žurnale 
 
 

2 Minimalus apkrautų konstrukcijų 
betono stiprumas nuimant klojinius 
 

Nustatomas Rangovo 
suderinus su Techninės 
priežiūros inžinieriumi 

Matavimai, fiksuojant statybos 
darbų žurnale 

 
Klojinių nuėmimą Rangovas gali pradėti tik gavęs Techninės priežiūros inžinieriaus leidimą. Visais atvejais už 

klojinių nuėmimą atsakomybė tenka Rangovui. Bet kokie remonto darbai, kuriuos reikia atlikti dėl konstrukcijų 
pažeidimų nuėmus klojinius per anksti, atliekami Rangovo sąskaita. 

Klojinių leistini nuokrypiai 
 

Klojinių konstrukcijų elementai 

 

Leistini nuokrypiai, mm 

1. Atstumas tarp klojinių lenkiamų elementų atramų ir atstumas tarp vertikalių 
elementų, laikančių konstrukcijų, ir ryšių: 

 

- 1 m ilgio 10 
- visai angai 15 

2. Nukrypimas nuo vertikalės arba klojinio plokštumos nukrypimas nuo 
projektinio nuolydžio: 

 

- 1 m aukščio 5 
- visam aukščiui 10 
- pamatų 20 
- sienų iki  5 m 15 
- sienų virš 5 m 15 
- sijų 5 

3. Klojinių ašių pasislinkimas nuo projektinės padėties:  

- pamatai 15 

- sienos ir kolonos 8 

- sijos ir ilginiai 10 

- pamatai po plieninėmis kolonomis 1L 

L –angos arba k-jos 
žingsnis, m 

4. Perstatomų klojinių ašių pasislinkimas pastato ašių atžvilgiu 10 

5. Sijų, sienų klojinių vidaus išmatavimų nukrypimai nuo projektinių -3; +6 

6. Vietiniai klojinių nelygumai tikrinant 2 m ilgio matuokle 3 
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5 KOKYBĖS REIKALAVIMAI IR KONTROLĖ 
Betono darbams naudojamas betonas turi atitikti LST EN 206:2014 ir techninių specifikacijų bei brėžinių 

reikalavimus. Turi būti naudojamas tik šviežias betonas ir nepakeitęs savybių transportavimo metu. Pradėjęs stingti ar 
susisluoksniavęs betonas ar skiedinys negali būti naudojami. Betonas konstrukcijose turi būti suklotas ir sutankintas taip, 
kad atitiktų visus techninėse specifikacijose išdėstytus reikalavimus. 

Gaminiai turi tenkinti šiuos reikalavimus: 
- visos plokštumos turi būti lygios, švarios, taisyklingos; 
- visi kampai turi būti tiesūs, nusklembti pagal architektūrinę specifikaciją ar projektą; 
- matomas betono paviršius turi būti A1 kategorijos, nematomų-A4 (žiūrėti "Betono paviršių klasifikacija"); 
- pakopų mindomi paviršiai turi būti neslidūs. Visas betono paviršius turi būti tinkamas dažymui; 
Užsakovas arba Techninės priežiūros inžinierius gali užsakyti nepriklausomą gamybai naudojamų medžiagų ir 

atlikto įrengtų konstrukcijų ekspertizę ir bandymus. Už šiuos bandymus ir ekspertizes, nepriklausomai nuo rezultatų 
moka Rangovas. 

Darbų vykdymo vieta ir naudojamos medžiagos turi būti prieinamos bet kuriuo laiku. Rangovas turi sudaryti sąlygas 
Užsakovui arba jo pasamdytiems nepriklausomiems ekspertams susipažinti su gamyba, galimybe paimti bandinius. 

Rangovas turi paskirti kvalifikuotą asmenį, kuris pastoviai prižiūrės darbus. Jis turi būti susipažinęs su betonavimo 
darbų reikalavimais. 

Visi šios specifikacijos reikalaujami veiksmai ir testų rezultatai turi būti įrašyti į Statybos darbų žurnalą. Turi būti 
tikrinama : 

- klojinių nuokrypos; 
- armatūros padėties nuokrypos; 
- armavimas; 
- betono stiprumas; 
- išbetonuotų konstrukcijų matmenų nuokrypos; 
- kiti reikalavimai pagal konstrukcines specifikacijas. 

6 MEDŽIAGOS BETONO MIŠINIO GAMYBAI 
Betono mišinio sudėtis ir komponentai (cementas, užpildai ir kitos medžiagos) turi atitikti visas mišinio ir 

sukietėjusio betono savybes (plastiškumą, tankį, stiprį, ilgaamžiškumą armatūros apsaugą nuo korozijos). 
Betono gamybai turi būti naudojamas cementas, atitinkantis LST EN 197-1:2011 reikalavimus. 
Naudojami užpildai turi atitikti LST EN 12620:2003+A1:2008 reikalavimus. Didžiausias užpildo dalelių skersmuo 

neturi viršyti: 
- vieno ketvirtadalio mažiausio konstrukcijos matmens; 
- atstumų tarp armatūros strypų minus 5 mm; 
- 1,3 karto apsauginio betono sluoksnio storio. Maišymo vanduo. 
Vanduo betono mišiniui ruošti ir betonui laistyti turi būti švarus, be žalingų, normalų betono kietėjimą stabdančių 

priemaišų (rūgščių, sulfatų, riebalų, druskų, geležies nuosėdų, kenksmingų priemaišų ir pan.). Jame gali būti ne daugiau 
kaip 5000 mg/l įvairių ištirpusių druskų, iš jų sulfatų- ne daugiau kaip 500 mg/l. 

Prieš pradedant betono gamybą Rangovas turi pateikti Techninės priežiūros inžinieriui pilną vandens analizės 
ataskaitą. 

Vandens tinkamumas nustatomas pagal LST EN 1008:2005. 
Betono mišinių technologinių ir eksploatacinių savybių pagerinimui naudojami cheminiai priedai turi būti aprobuoti 

Techninės priežiūros inžinieriaus. Naudojami priedai turi atitikti LST EN 12620:2003+A1:2008  ir LST EN 12878:2014 
reikalavimus. 

7 PAMATŲ BETONAVIMAS  

7.1 GRĘŽTINIŲ PAMATŲ BETONAVIMAS 
Vykdant gręžtinių pamatų betonavimą, pamatų duobes rekomenduojama pradėti gręžti nuo taškų, ties kuriais gruntas 

buvo tirtas gręžiniais ar statinio zondavimo būdu. Gręžti iki sluoksnio, į kurį turi būti įbetonuotas pamatas. Jei tokio 
sluoksnio nerandama, būtina pranešti Techninės priežiūros inžinieriui. 

Prieš pradedant gręžti, gręžimo agregatas turi būti tiksliai pastatytas ties būsimos duobės centru. Grąžto ašis turi būti 
vertikali. Pamatų ašių nuokrypos turi neviršyti ± 5mm. Iš gręžinio išimti riedulius, didelius smulkinti arba iškasti. 

Išgręžus gręžinį, dugne likęs suardytas gruntas turi būti arba išgriebtas, arba sutankintas. 
Kad į gręžinį nepatektų paviršinio vandens, aplink suplūkti grunto volelį ir gręžinį uždengti skydu. 
Jei atstumas tarp dviejų gręžinių centrų mažesnis negu 2d, kur d - gręžinio skersmuo, antras gręžinys gali būti 

gręžiamas, kai pirmajame gręžinyje betonas yra pasiekęs 25 % projektinio stiprio. 
Sušalusį gruntą būtina atšildyti, o po to gręžti įprastiniu būdu. 
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Laiko tarpas tarp gręžimo pabaigos ir betonavimo pradžios turi būti minimalus ir neviršyti 1 paros. Jei pamatas bus 
betonuojamas ne tuoj pat, rekomenduojama gręžinio iki galo negręžti, paliekant grunto sluoksnį, kurį galima pašalinti 
vienu gręžimo ciklu. Paskutinis gręžimo ciklas atliekamas prieš betonavimą. 

Įsitikinus, kad gręžinio dugnas švarus, į gręžinį įstatomas armatūros strypynas. Kad apsauginis betono sluoksnis būtų 
projektinis, armatūros strypyną gręžinyje reikia fiksuoti. 

Pamatą betonuoti be pertraukų. Jei pertrauka viršija 1 valandą siūlės vietoje turi būti įbetonuoti ne mažiau kaip 6 
armatūros strypai, kurių ilgis 600-900 mm, o skersmuo ne mažesnis kaip 12 mm. Siūlė turi būti neužteršta. 

Pamato viršus turi būti betonuojamas tankinant vibratoriumi. 
Pamato armavimo ir betonavimo duomenys turi būti įrašomi į gręžtinių pamatų įrengimo žurnalą. 
Leistinos gręžtinių pamatų betonavimo nuokrypos: 
- gręžinio skersmuo negali būti mažesnis už projektinį daugiau kaip 30 mm ir didesnis už projektinį daugiau kaip 

50 mm; 
- gręžinio gylis negali būti didesnis ar mažesnis už projektinį daugiau kaip 100 mm; 
- gręžinio dugne turi būti projekte nurodyto tipo gruntas ir gręžinys į jį turi būti įgilintas ne mažiau kaip 200 mm; 
- gręžinio vertikalios ašies posvyris nuo vertikalės gali būti ne didesnis kaip 0,01 (10 mm 1 metro gylyje); 
- armatūros apsauginis betono sluoksnis negali skirtis nuo projektinio daugiau kaip 5mm; 
- gręžtinių pamatų grupę sujungiant rostverku pamatų nuokrypos neturi viršyti 150 mm; 
- jei rostverku sujungti pamatai išdėstyti vienoje eilėje, jų nuokrypos neturi viršyti 100 mm skersine kryptimi ir 

150 mm išilgine kryptimi. 
Prieš pat betonavimą klojiniai perliejami vandeniu. 

8 BETONAVIMO DARBŲ VYKDYMAS 

8.1 BENDROJI DALIS 
Pristatant betono mišinį į statybos vietą ir betonavimo metu neturi pakisti betono mišinio savybės. Betono mišiniai 

neturi sustingti, susisluoksniuoti, prarasti vienalytiškumo ir projektinio slankumo. 
Betono mišinys klojamas horizontaliais sluoksniais visame betonuojamos konstrukcijos plote. Kad visa betoninė 

konstrukcija būtų vienalytė, ką tik paruoštą betono mišinį reikia kloti ant ankstesnio sutankinto sluoksnio, kurio cementas 
dar nepradėjo stingti. 

Betono mišinio sluoksnio storis turi būti ne didesnis kaip 1,25 giluminio vibratoriaus darbinės dalies ilgio. Tankinant 
paviršiniais vibratoriais, nearmuotų konstrukcijų betono sluoksnio storis turi būti ne didesnis kaip 250 mm, o su dviguba 
armatūra -120 mm. 

Tankinant betono mišinį vibromechanizmas negali liesti armatūros, įdėtinių detalių, klojinių tvirtinimo elementų. 

8.2 BETONO MIŠINIO TRANSPORTAVIMAS IR PRISTATYMAS 
Transportuojant ir iškraunant betono mišinį, turi būti išvengta sluoksniavimosi, sudedamųjų medžiagų praradimo ar 

užterštumo. 
Į statybos aikštelę betono mišinys turi būti pristatomas su visa gamintojo informacija (važtaraščiu) apie prekinį 

betono mišinį. 
Prekinio betono važtaraštyje turi būti: 
- gamintojo pavadinimas ir adresas; 
- važtaraščio eilės numeris; 
- betono sumaišymo data ir laikas; 
- savivartės mašinos numeris; 
- vartotojo pavadinimas; 
- statybos aikštelės pavadinimas ir adresas; 
- kiti apibūdinantys duomenys, pvz.: kodo numeris, užsakymo numeris; 
- betono kiekis, m3; 
- betono stiprio klasė; 
- klojumo markė (konsistencija); 
- cemento pavadinimas ir stiprio klasė; 
- priedų ir mikroužpildų (jei jie yra) pavadinimas ir kiekis; 
- sertifikatą išdavusios organizacijos pavadinimas ar prekės ženklas (jei yra). 

8.3 BETONO DARBŲ VYKDYMAS ŽIEMOS METU 
Žemiau išdėstyti reikalavimai turi būti vykdomi, kai vidutinė paros temperatūra yra žemesnė kaip 5° C ir minimali 

paros temperatūra žemesnė kaip 0° C. Darbai gali būti vykdomi suderinus su Techninės priežiūros inžinieriumi. 
Betonuojant pamatus žiemą, kol betonas pasieks 80 % projektinio stiprumo, pamatai turi būti uždengiami apšiltintais 

skydais ir dembliais taip, kad betonas neužšaltų. 
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Kai oro temperatūra ne žemesnė kaip -15° C, pilamo betono temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +10° C, o kai oro 
temperatūra žemesnė nei -15° C, betono temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +15° C (šaltas betonas gali būti 
naudojamas tik nearmuotiems pamatams betonuoti). 

Pagrindas, ant kurio bus pilamas betono mišinys turi būti apsaugotas nuo užšalimo. 
Betono jungimosi su surenkamomis konstrukcijomis siūlių vietose turi būti nuvalytas sniegas bei ledas. 
Kai oro temperatūra žemiau -10° C, betonuojant tankiai armuotas konstrukcijas, kurių armatūros skersmuo yra 

daugiau kaip 24 mm, ir su įdėtinėmis detalėmis, reikia pašildyti metalą iki pliusinės temperatūros. Baigiant betonuoti 
konstrukcijas reikia jas apšiltinti apdengiant termoizoliacinėmis medžiagomis ar kitais būdais. 

Siekiant pagreitinti betono kietėjimą, betono mišinio gamybai naudojami cheminiai priedai, kurie yra aprobuoti 
Techninės priežiūros inžinieriaus. Jie neturi mažinti betono stiprumo. Taip pat gali būti naudojamas sukloto betono 
terminis apdirbimas (pašildymas). 

Turi būti tikrinami šie betono norminiai parametrai: stiprumas gniuždant, atsparumas šalčiui, vandens 
nepralaidumas. 

Turi būti pastoviai tikrinama naudojamų medžiagų ir gaminių kokybė, pašildyto vandens ir užpildų temperatūra, 
siūlių įrengimo teisingumas, angų išdėstymas, apsauginiai sluoksniai. 
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Betono darbų vykdymo žiemos metu reikalavimai: 
Eil. 
Nr. Parametras Parametro dydis Kontrolė 

1 Monolitinių ir surenkamų konstrukcijų stiprumas 
iki 

užšalimo: 
a) betonui be priedų: 

 Matavimas, 
įrašas darbų žurnale 

 - konstrukcijos, eksploatuojamos pastato viduje; 
- pamatai po įrengimais, neveikiami dinaminių 

apkrovų 
- požeminės konstrukcijos 

Ne mažiau 5 MPa  

 - konstrukcijos, eksploatuojamos veikiant 
atmosferos krituliams, esant betono klasei: 

Ne mažiau, % nuo 
projektuojamo stiprumo 

 

 - C8/10 50  
 - C12/15-C20/25 40  
 - C25/30 ir aukštesnei 30  
 - iš anksto įtemptos konstrukcijos 80  
 b) betonui su cheminiais priedais Betono atšalimas iki 

temperatūros, kuriai 
paskaičiuotas cheminių priedų 
kiekis, pasiekus ne mažiau 20 
% projektinio stiprumo 

 

2 Konstrukcijos apkrovimas skaičiuojamąja apkrova 
leistinas betonui pasiekus stiprumą 

Nemažiau 100 % 
projektinio 

- 

3 Vandens ir betono temperatūra išimant iš 
maišyklės, naudojant portlandcementą iki 52,5 
klasės imtinai 

Vandens ne daugiau 
70° C, 
mišinio ne daugiau 35° C 

Matavimas 2 kartus 
per pamainą, 
įrašas darbų žurnale 

4 Betono mišinio, sukloto į klojinius temperatūra 
prieš išlaikymą arba prieš terminį apdirbimą: 

 Matavimas, 
įrašas darbų žurnale 

 - termoso metodu Pagal skaičiavimus, bet e 
žemesnė kaip 5° C 

 

 - su cheminiais priedais Ne mažiau kaip 5° C 
aukštesnė negu užmaišyto 
betono užšalimo temperatūra 

 

5 Betono, pagaminto iš portlandcemento, temperatūra 
jį išlaikant arba termiškai apdorojant 

Pagal skaičiavimus, bet 
ne aukštesnė kaip 80° C 

Termiškai apdorojant - 
kas 2 valandas temperatūros 
kėlimo laikotarpiu arba pirmą 
parą. Per kitas tris paras ir be 
terminio apdorojimo - ne rečiau 2 
kartus per pamainą. Per kitą 
išlaikymo laiką - vieną kartą per 
parą 

6 Temperatūros pakėlimo greitis termiškai apdorojant 
betoną konstrukcijoms, kurių paviršiaus modulis: 

Ne daugiau ° C/val: Matavimas kas 2 val., 
įrašas darbų žurnale 

 - iki 4 5  
 - nuo 5 iki 10 10  
 - virš 10 15  
 - siūlėms 20  

7 Betono ataušimo greitis iki terminio apdirbimo 
pabaigos konstrukcijoms, kurių paviršiaus modulis: 

 Matavimas, 
įrašas darbų žurnale 

 - iki 4 Pagal skaičiavimus  
 - nuo 5 iki 10 Ne daugiau 5° C/val  
 - virš 10 Nedaugiau 10° C/val  

8 Išorinių betono sluoksnių ir oro temperatūrų 
skirtumas, nuimant klojinius su armavimo 

koeficientu atitinkamai iki 1%, iki 3% ir virš 3% 
konstrukcijoms, kurių paviršiaus modulis: 

 Matavimas, 
įrašas darbų žurnale 

 - nuo 2 iki 5 Ne daugiau 20, 30, 40° C  
 - virš 5 Ne daugiau 30, 40, 50° C  
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8.4 BETONO DARBŲ VYKDYMAS KAI ORO TEMPERATŪRA VIRŠ +25° C 
Vykdant betono darbus, kai oro temperatūra virš 25° C ir santykinė oro drėgmė mažiau 50 % turi būti naudojami 

greitai kietėjantys, Techninės priežiūros inžinieriaus aprobuoti portlandcementai, kurių markė turi būti ne mažiau kaip 1,5 
karto didesnė už projektinę betono marką. 

Dėl plastinio nusėdimo betono paviršiuje atsiradus plyšiams, leistinas pakartotinas betono vibravimas ne vėliau kaip 
0,5-1 h po klojimo pabaigos. 

Šviežiai sukloto betono priežiūrą pradėti iš karto po betono suklojimo ir vykdyti iki tol, kol betonas nepasieks 70 % 
projektinio stiprumo. 

Šviežiai suklotas mišinys pradiniame etape turi būti apsaugotas nuo vandens trūkumo. 
Kai betono stiprumas 0,5 MPa tolesnė priežiūra vykdoma užtikrinant betono paviršiaus drėgnumą periodiškai 

purškiant vandenį. Atvirų kietėjančių betono paviršių laistymas vandeniu neleistinas. 
Tam, kad būtų pagreitintas betono kietėjimas išnaudojant saulės radiaciją, reikia uždengti betoną permatomomis, bet 

drėgmei nepralaidžiomis medžiagomis. 
Kietėjantį betoną reikia apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių uždengus jį šilumą izoliuojančiomis medžiagomis. 
Kontroliuojant darbus, esant karštam orui, reikia tikrinti: 

- betono mišinio slankumą ir standumą (prieš klojant ir po pagaminimo); 
- vandens, betono mišinio, oro temperatūrą; 
- betono stiprumą, nepralaidumą vandeniui, atsparumą šalčiui. 

8.5 IŠBETONUOTŲ KONSTRUKCIJŲ PRIEŽIŪRA 
Pradinėje sukloto betono kietėjimo stadijoje reikia palaikyti tam tikrą temperatūros ir drėgmės režimą. Betonas, kad 

būtų drėgnas, periodiškai laistomas, vasarą saugomas nuo saulės spindulių užklojant, apvyniojant polietileno plėvelę ar 
nupurškiant specialiu drėgmę sulaikančiu skysčiu, o žiemą - nuo šalčio. 

Laistyti atviro betono paviršiaus negalima. 
Vasarą betonas, pagamintas su paprastu portlandcemenčiu, laistomas septynias paras. Kai oro temperatūra aukštesnė 

kaip 15° C, pirmąsias tris paras dieną betonas laistomas kas 3 h ir vieną kartą naktį, vėliau - ne rečiau kaip tris kartus per 
parą. Išbetonuotą konstrukciją galima pradėti laistyti tik po 5-10 h. Kai paros oro vidutinė temperatūra yra 3° C ir žemesnė, 
betono galima nelaistyti. 

Klojinių nuėmimui Rangovas turi gauti Techninės priežiūros inžinieriaus leidimą. 
Išbetonuotų gelžbetoninių ir betoninių monolitinių konstrukcijų nuokrypiai neturi viršyti leistinųjų. 

8.6 KIETĖJIMAS 
Betonavimo ir betono kietėjimo metu aplinkos temperatūra turi būti ne mažesnė kaip +5° C. 
Po lyginimo ir glaistymo, sluoksnius reikia padengti 0,2 mm polietileno plėvele, kurios gretimi kraštai perdengiami 

mažiausiai 20 cm. Uždengti reikia kuo greičiau, t.y. iš karto betonui sustingus ar tiek išdžiūvus, kad danga nebelimpa 
prie paviršiaus. Plėvele prispaudžiama tinkamais svoriais, plėvelės kraštai tvirtinami vienas su kitu ir prie aplinkinių 
konstrukcijų. 

Dangalus laikyti tol, kol betonas pasieks 70 % projektinio stiprumo. 
Betono apsaugą nuo perdžiūvimo kietėjimo metu taip pat galima vykdyti naudojant spec. purškiamą mišinį. Prieš 

klojant grindų dangą jį visuomet reikia nuimti. Rangovas turi pateikti Užsakovui tvirtinti kietėjimo planą ir pagal jį 
naudojamus mišinius prieš pradėdamas betonavimą. 
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8.7 BETONINIŲ, GELŽBETONINIŲ KONSTRUKCIJŲ AR STATINIO DALIŲ PRIĖMIMAS 
Priimant užbaigtas betonines, gelžbetonines konstrukcijas ar atskiras statinio dalis reikia tikrinti:  

- konstrukcijų atitikimą darbo brėžiniams; 
- betono stiprio, atsparumo šalčiui, vandens nepralaidumo ir kitus projekte nurodytų rodiklių atitikimą 

projektiniams; 
- naudojamų medžiagų, pusgaminių, gaminių kokybę; 
- konstrukcijų paviršiaus kokybę; 
- konstrukcijose esančių angų ir kanalų padėties atitikimą projektiniams;  
- įdėtinių detalių, inkarinių varžtų padėtį ir įtvirtinimą; deformacines siūles ir jų kokybę.  
Betoninių, gelžbetoninių konstrukcijų ar atskiros statinio dalies priėmimą būtina įforminti nustatytos formos 
paslėptų darbų aktu arba atsakingų konstrukcijų priėmimo aktu. 

 
Gelžbetoninių monolitinių konstrukcijų leistini nuokrypiai: 

El. 
Nr. Parametras 

Leistinieji 
nuokrypiai, 

mm 
Kontrolė 

1 Plokštumų ir jų sankirtos linijų nuokrypis nuo vertikalės arba 
nuo projektinio polinkio per visą konstrukcijos aukštį: 

  

 - pamatams 
- sijos 
- kolonos 

± 20 
          ± 5 

± 10 

Matuojamas kiekvienas 
konstruktyvinis el, įrašas 
darbų žurnale 

2 Horizontalių plokštumų nuokrypis visu tikrinamo ruožo ilgiu ± 10 Matuojama ne mažiau kaip 5 
vietose kiekviename 50-100 m 
ilgio ruože, įrašas darbų žurnale 

3 Vietiniai betono paviršiaus nelygumai, tikrinant 2 m 
kontroline liniuote, išskyrus atraminius paviršius 
 

± 5 Tas pats 

4 Elementų skerspjūvio matmenys + 6,-3 Tas pats 
5 Surenkamų g/b kolonų atraminių paviršių ir įdėtinių detalių 

altitudės 
-5 Matuojamas 

kiekvienas atraminis elementas, 
išpildomoji schema 

6 Inkarinių varžtų išdėstymas: 
- plane, atramos kontūro viduje 
- plane, atramos kontūro išorėje 
- pagal aukštį 

 
          ± 5 

± 10 
+ 20 

Matuojamas kiekvienas varžtas, 
išpildomoji schema 

7 Dviejų gretimų paviršių sandūros altitudžių skirtumas pagal 
Aukštį 

3 Matuojamas kiekviena sandūra, 
išpildomoji schema 

8  Konstrukcijų ašių pasislinkimas nuo projektinės padėties:   
- pamatai 
- sienos ir kolonos 
- sijos ir ilginiai 

 
± 25 
 ± 10 
 ± 15 

Matuojamas 
kiekvienas atraminis elementas, 
išpildomoji schema 

9 SUKIETĖJUSIO BETONO SAVYBĖS 
Sukietėjusio betono kontroliuojamos savybės yra šios:  

- stipris gniuždant,  
-  vandens nepralaidumas,  
- betono atsparumas šalčiui. 

Betono atsparumas aplinkos poveikiams turi atitikti nurodytą brėžiniuose. 
Betono stipris gniuždant turi atitikti reikšmes nurodytas lentelėje. 

 
Betono stiprio gniuždant klasės 

Betono stiprio gniuždant klasės 
Stipris gniuždant pagal LST EN 206:2014 

Bandant cilindrus 150/300 
mm; fckc (N/mm2) 

Bandant kubus (150*150x150) mm; fckk 
(N/mm2) 
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C8/10  
C12/15 
 C16/20 
 C20/25 
C25/30 
C30/37 
C35/45 
C40/50 
C50/60 

  8 
12 
16 
20 
25 
30 
35 
40 
50 

 

10  
15  
20  
25  
30 
37 
45 
50 
60 

 
Vandens nepralaidumas: betonas laikomas nepralaidžiu vandeniui, kai vidutinis vandens įsiskverbimo į jį gylis, 

bandant pagal LST EN 12390-8:2009, yra mažesnis negu 20 mm, o didžiausias neviršija 50 mm. 
Atsparumas šalčiui: atsparumas šalčiui nustatomas pagal LST L 1428.17:2016. 

Atsparumas dilumui pagal LST L 1428.15:2016 reikalavimus. Leistinas betono dangos dėvėjimasis 2000 
apsisukimų- 3 mm (2 klasė). 

Grindų plokštės betono stiprumą pagal LST EN 12390-8:2009 bandymus. 

10 STATYBINIAI SKIEDINIAI 
Statybiniai skiediniai turi atitikti LST 2005:2015 reikalavimus. 
Cemento skiediniai naudojami surenkamų konstrukcijų montavimui (išlyginamajam sluoksniui), jų sandūrų (siūlių) 

užpildymui, vietiniams užtaisymams ir išlyginamųjų ir izoliacinių sluoksnių įrengimui. 
Cemento - kalkių skiediniai naudojami mūro darbams. 
Skiedinių gamybai turi būti naudojamas 42,5 klasės portlandcementas. 
Kalkės turi atitikti standartų reikalavimus. Kai kalkės naudojamos mišriesiems skiediniams gaminti, reikia patikrinti jų 

tūrio pastovumą. Užmaišyti pavyzdžiai turi būti aprobuoti Techninės priežiūros inžinieriaus. 
Smėlis turi atitikti LST EN 13242:2003+A1:2008 reikalavimus. Turi būti naudojamas 0/2 frakcijos smėlis, kurio 

stambiausios dalelės neturi viršyti 2,0 mm . 
Naudojamas vanduo turi atitikti poskyryje "Vanduo" išdėstytus reikalavimus. 

Naudojami priedai (plastifikuojantieji, stabilizuojantieji, didinantys nepralaidumą vandeniui, atsparumą šalčiui ir pan.) turi 
būti aprobuoti Techninės priežiūros inžinieriaus neturi prastinti skiedinio kokybės. 

Konsistencija turi būti nustatoma standartiniu kūgiu pagal LST 1413.4:1995.Turi būti naudojami tokios konsistencijos 
skiediniai: 

Skiedinio paskirtis Kūgio įsmigimo gylis, cm 

Surenkamų konstrukcijų montavimui, siūlių užtaisymui 
Skiediniai mūro darbams: 
mūrui iš pilnavidurių plytų mūrui iš skylėtų plytų 

5-7 
9-13 
7-8 

 
Plastiškumui didinti į skiedinį gali būti dedami plastifikatoriai, aprobuoti Techninės priežiūros inžinieriaus, 

sumažinantys vandens ir rišamųjų medžiagų kiekį. 
Naudoti paruošto mišinio išsisluoksniuojamumas neturi viršyti 10%. 
Ką tik pagaminto mišinio vandens laikomumas turi būti ne mažesnis kaip 95%, jei mišinys gaminamas vasarą, ir ne 

mažesnis kaip 90%, jeigu gaminamas žiemą. 
Kai vandens laikomumo bandymas atliekamas prekinio mišinio naudojimo vietoje, tai minėtas rodiklis turi būti ne 

mažesnis negu 75% nustatyto gamintojo laboratorijoje. 
Pagrindiniai skiedinių kokybės rodikliai priklauso nuo skiedinio paskirties ir yra šie:  

- stipris gniuždant,  
- tankis,  
- atsparumas šalčiui ir kt. 

Stipris gniuždant: 
Cemento - kalkių skiedinių sudėtis 

Skiedinio stiprio 
gniuždant markė 

pagal 
LST 2005:2015 

 

Sudėtis tūrio dalimis 
(cementas:kalkių 

tešla:smėlis) 
 
 

Portlandcementas 
42,5 klasės 

Kalkių tešla Smėlis 
0/2 frakcijos 

kg I kg I kg I 
S5 1:1,2:7,2 150 136 230 165 1440 985 

S7,5 1:0,7:5,6 190 173 160 130 1420 975 
S10 1:0,5:4,5 240 218 140 100 1390 966 

 
Cemento skiedinių sudėtis 

Skiedinio stiprio 
gniuždant markė 

pagal 
LST 2005:2015 

Sudėtis tūrio dalimis 
(cementas: 

smėlis) 

 
Portlandcementas 42,5 klasės 

 
Smėlis 0/2 frakcijos 
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  kg I kg  I 
S5 1:6,7 180 164 1600  1090 

S10 1:4,2 270 246 1510  1035 
S15 1:3,0 360 328 1450  993 
S20 1:2,5 440 400 1420  973 

 
Skiedinio atsparumas šalčiui turi atitikti konstrukcijų ir medžiagų su kuriomis jis naudojamas atsparumui šalčiui. 

Atsparumas šalčiui nustatomas LST 2005:2015 nurodytu metodu. 
Skiedinių mišinių priėmimas ir atitikties tikrinimas turi būti vykdomas pagal LST 2005:2015 reikalavimus. 

11 ARMAVIMO DARBAI  

11.1 ARMATŪRINIS PLIENAS 
Visos betono armavimui naudojamo armatūrinio plieno savybės turi atitikti STR 2.05.05:2005 "Betoninių ir 

gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas", LST EN ISO 15630-1:2011 „Armatūrinis plienas betonui sutvirtinti ir 
įtempti. Bandymo metodai. 1 dalis. Suvirintieji strypai, vielos ruošiniai ir viela" bei LST EN 10080:2005/P:2006 
„Armatūrinis plienas. Suvirinamasis armatūrinis plienas. Bendrieji dalykai“ reikalavimus.  

Rangovas turi pateikti Techninės priežiūros inžinieriui kiekvienos naudojamos plieno partijos bandymų sertifikatą 
patvirtinantį plieno atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams. 

Alternatyviai gali būti naudojamas kokių nors kitų standartų armatūrinis plienas, kurio fizinės ir mechaninės savybės 
ne blogesnės, negu nurodytos aukščiau. Kitokio armatūrinio plieno panaudojimui Rangovas turi iš anksto gauti 
Techninės priežiūros inžinieriaus sutikimą. 

 
Armatūra gelžbetoninių konstrukcijų armavimui 
 

Armatūra, 
klasė 

Nominalusis 
skersmuo, mm 

Stipris, MPa Skersinės armatūros 
skaičiuotinis stipris, MPa Charakteristinis 

fyk(fo,2k) 
Skaičiuotinis 

fyd(fo,2d) 
Lygi, S240 5,5-40,0 240 218 174* 157 

Lygi ir rumbuota, S500 6,0-40,0 500 450 (410) 360* (328) 324 (295) 
Vielinė armatūra, S500   410 328* 295 

11.2 INKARINIAI VARŽTAI 
Inkariniai varžtai turi būti iš ne žemesnės kaip S355 markės ramaus arba pusiau ramaus stingimo apvalaus plieno. 
Inkariniai varžtai negali būti ilgesni už pateiktus projekte daugiau kaip 20 mm, kai varžto skersmuo < 16 mm. 
Leistini inkarinių varžtų išdėstymo nuokrypiai: 
a) plane: varžtų grupės nuo teorinės padėties ± 2 mm; 

tarp varžtų vienoje varžtų grupėje  ± 2 mm; 
b) pagal aukštį    + 5 mm. 

11.3 ARMAVIMO DARBŲ VYKDYMAS. KOKYBĖS REIKALAVIMAI 
Armavimo darbai susideda iš armatūros gaminių ruošimo ir jų sudėjimo į betonuojamos konstrukcijos klojinius.  

Strypai turi būti sulenkiami tiksliai pagal darbo brėžinius. Lenkti mažesniais spinduliais negu nurodyta neleistina. Strypai 
turi būti lenkiami šaltu būdu. 

Strypynų sukonstravimui turi būti naudojami šablonai ir konduktoriai, fiksuojantys strypų projektinę padėtį 
Projektinėje padėtyje armatūra klojiniuose fiksuojama specialiais plastikiniais elementais išramstant iš galų ir prikeliant 
nuo klojinių ar išlyginamojo sluoksnio, užtikrinant minimalius apsauginius sluoksnius. Armatūros strypai ir armatūros 
tinklai tarpusavyje jungiami surišant minkšta viela. Virinimo darbai armatūros fiksavimui draudžiami, išskyrus tuos 
atvejus, kai armatūros tinklai suvirinti gamykloje -kontaktiniu taškiniu būdu. 

Armatūros strypai sujungiami užleidžiant vienas ant kito ir surišant lanksčia viela. Armatūros sujungimai išdėstomi 
šachmatine tvarka. Armatūros sujungimai elementuose vienoje eilėje draudžiami. Jei armatūros sujungimų vietos 
nenurodytos techniniame darbo projekte, sujungimo vietas derinti su Techninės priežiūros inžinieriumi ir stengtis 
išdėstyti mažiausių įrąžų zonose. Armatūros S400 užleidimo ilgis ≥ 300 mm ir daugiau nei 20 armatūros diametrų.  

Žemiau išvardintais atvejais monolito plokštės armuojamos papildomai 3-iem vienetais armatūros strypais 
viršutiniame ir apatiniame plokštės sluoksnyje, jei brėžiniuose nebuvo numatyta papildomo armavimo: 

- ties angų kraštais; 
- komunikacijų kirtimo vietose, kai jų diametras didesnis kaip 200 mm; 
- kolonomis ir kitomis vietomis, kai konstrukcija susilpninta. 

Armatūros strypų lankstymas atliekamas šaltu būdu. Strypai turi būti sulenkiami tiksliai pagal brėžinius. Išlenkimas 
mažesniais spinduliais, negu nurodyta, neleidžiamas.  
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Armatūra turi būti švari, nuvalyta nuo rūdžių bei kitų pašalinių produktų ir neriebaluota. Kad armatūra gerai sukibtu 
su betonu, riebaluotos armatūros vietos nuriebalinamos. 

Kad transportuojama armatūra nesideformuotų, tarp jos ryšulių arba strypynų dedami mediniai tarpikliai ir stropų 
užkabinimo vietos ženklinamos dažais. 

Į patikrintus ir priimtus klojinius armatūra turi būti sudedama elementais pagal jų montavimo technologinę seką. 
Strypynas nuo montavimo krano kablio atkabinamas tik tada, kai tiksliai pastatytas į projektinę padėtį ir patikimai 
įtvirtintas klojiniuose. Armatūros strypai ir tinklai pastatyti į vietą užfiksuojami surišant susikirtimo vietose minkšta, 
iškaitinta viela. 

Armatūros suklojimą kontroliuoja Techninės priežiūros inžinierius. 
Pagal techninius reikalavimus į klojinius sudėtai armatūrai surašomas dengtų darbų aktas. 
Ypač atidžiai reikia patikrinti atstumus tarp armatūros eilių ir betono apsauginio sluoksnio storį. Jie turi būti 

aprobuoti Techninės priežiūros inžinieriaus. 
Darbo armatūros (neįtemptosios ir įtemptosios, įtempiamos į atsparas) apsauginio sluoksnio storis, mm, turi būti ne 

mažesnis kaip: 
- armatūros skersmuo (jei jis neviršija 40 mm); 
- užpildo grūdelio didžiausias matmuo (jei jis mažesnis kaip 32 mm); 
- užpildo grūdelio didžiausias matmuo plius 5 mm (jei jis didesnis kaip 32 mm); 
- surenkamuosiuose pamatuose – 30 mm; 
- monolitiniuose pamatuose su paruošiamuoju betono sluoksniu – 35 mm; 
- monolitiniuose pamatuose be paruošiamojo betono sluoksnio – 70 mm. 
Vienasluoksnėse konstrukcijose iš lengvojo ir poringojo LC8/9 klasės betono apsauginio sluoksnio storis turi būti ne 

mažesnis kaip 20 mm, o išorinėms sienoms (be apdailos sluoksnio) – ne mažesnis kaip 25 mm. 
 

Mažiausias leistinas apsauginio betono sluoksnio storis (mm)* 

Armatūros 
tipai 

Naudojimo sąlygų klasės 
XO XC1 XC2, XC3, 

XC4 
XD1, XD2, XD3, XF1, 

XF2, XF3, XF4 
XA1 XA2 XA3 

Neįtemptoji 
Iš anksto įtemptoji 

20 
20 

25 
30 

30 
35 

40 
50 

25 
35 

30 
40 

40 
50 

* Surenkamosioms konstrukcijoms apsauginio betono sluoksnio storį, galima sumažinti 5 mm, bet jis turi būti ne 
mažesnis kaip 20 mm. Skersinės, paskirstomosios ir konstrukcinės armatūros apsauginio betono sluoksnio storis turi būti ne 
mažesnis už armatūros skersmenį ir ne mažesnis kaip 15 mm, kai konstrukcija naudojama normaliomis ir mažai agresyviomis 
sąlygomis, atitinkančiomis XO, XC1, XA1 klases. Didėjant aplinkos agresyvumui, apsauginio betono sluoksnio storį 
kiekvienai agresyvumo klasei reikia padidinti 5 mm. 

 
Kad armatūra būtų visiškai padengta betonu ir efektyviai sukibtų, atstumas tarp armatūros strypų turi būti ne 

mažesnis kaip strypo skersmuo ir ne mažesnis kaip 20 mm. Toks atstumas turi būti ir tarp armatūros strypų eilių, kai 
armuojama dviem eilėmis. 
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Armatūrinių konstrukcijų leistini nuokrypiai 
Parametras Leistini 

nuokrypiai, 
mm 

Kontrolė 

1 .Atstumai tarp atskirų darbo armatūros strypų:  
- sijų 
- plokščių ir pamatų sienų 
 

 
± 10 
± 20 

Visų elementų techninė apžiūra, atliktų darbų 
registravimas Rangovo darbų žurnale 

2.Atstumai tarp atskirų armatūros eilių plokštėse ir 
sijose iki 1 m storio 

± 10 Visų elementų techninė apžiūra, atliktų darbų 
registravimas Rangovo darbų žurnale 

3.Apsauginio darbo armatūros sluoksnio nuokrypiai 
nuo projektinio: 

 Visų elementų techninė apžiūra, atliktų darbų 
registravimas Rangovo darbų žurnale 

a) kai apsauginio sluoksnio storis iki 15 mm   
ir konstrukcijos skersinio pjūvio linijiniai   
matmenys, mm:   
iki 100 + 4  
nuo 101 iki 200 + 5  
nuo 201 iki 300 -  

b) kai apsauginio sluoksnio storis nuo 16 iki   
20 mm ir konstrukcijos skersinio pjūvio   
linijiniai matmenys, mm:   
iki 100 + 4;-3  
nuo 101 iki 200 + 8;-3  
nuo 201 iki 300 + 10;-3  
virš 300 + 15;-5  

c)kai apsauginio sluoksnio storis virš 20 mm   
ir konstrukcijos skersinio pjūvio linijiniai   
matmenys, mm:   
iki 100 + 4;-5  
nuo 101 iki 200 + 8;-5  
nuo 201 iki 300 + 10;-5  
virš 300 + 15;-5  

 
Skylės ir nišos 

Skylių ir nišų suformavimo elementai turi būti išdėstomi ir prie klojinių pritvirtinami taip, kad dėl jų neatsirastų 
įtrūkimų, išsikišimų ar kitokių išorės išvaizdos trūkumų. 
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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

METALO DARBAI 

1 BENDRIEJI NURODYMAI 
Šis skyrius apima visas metalines konstrukcijas ir elementus: 
- Turėklus, porankius ir aptvėrimą; 
- Atramas vamzdžiams, ortakiams, kabeliams, kanalams, šviestuvams, įrenginiams, bei kitus papildomus 

atraminius ir tvirtinimo elementus; 
Darbus vykdyti prisilaikant galiojančių reglamentų, statybos taisyklių,  ST 121895674.205.01.03:2012  "Metalinių 

surenkamų konstrukcijų montavimas"  ir naudojamų medžiagų gamintojų nurodymais bei rekomendacijomis.  
Metalo gaminiams ir gretimoms konstrukcijoms sujungti naudojami tvirtinimai turi būti smulkiai apibūdinti darbo 

brėžiniuose; 
Konstrukcijų įrengimas turi būti vykdomas pagal parengtus detalius gamybinius brėžinius, suderintus su Techninės 

priežiūros inžinierium ir Užsakovu. 

2 PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI IR NUORODOS KURIŲ PRIVALU LAIKYTIS 
STATANT STATINĮ 

- Statybos įstatymas 
- STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių 

pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. 
Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ 

- STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 
- STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“ 
- STR 2.01.01(1):2005 „Esminiai statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ 
- STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ 
- STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“ 
- STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo“ 
- STR 2.05.08:2005 „Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos“ 
- ST 121895674.205.01.03:2012  "Metalinių surenkamų konstrukcijų montavimas"  
- LST EN 1991-1-2:2004 „Eurokodas 1. Projektavimo pagrindai ir poveikiai konstrukcijoms. Gaisro poveikiai 

konstrukcijoms;  
-  LST EN ISO 12944-1:2000 Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų 

sistemomis. 1-oji dalis. Bendrasis įvadas (ISO 12944-1:1998); 
- LST EN ISO 12944-2:2000 Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų 

sistemomis. 2-oji dalis. Aplinkos klasifikacija (ISO 12944-2:1998); 
- LST EN ISO 12944-3:2000 Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų 

sistemomis. 3-oji dalis. Projekto ypatumų aptarimas (ISO 12944-3:1998); 
- LST EN ISO 12944-4:2000 Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų 

sistemomis. 4-oji dalis. Paviršiaus tipai ir paviršiaus paruošimas (ISO 12944-4:1998); 
- LST EN ISO 12944-5:2007  Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų 

sistemomis. 5 dalis. Apsauginės dažų sistemos (ISO 12944-5:2007) 
- LST EN 1090-2:2008+A1:2011 Plieninių ir aliumininių konstrukcijų darbų atlikimas. 2 dalis. Techniniai 

plieninių konstrukcijų darbų atlikimo reikalavimai 
- LST EN ISO 9606-1:2013  Suvirintojų kvalifikacijos tikrinimas. Lydomasis suvirinimas. 1 dalis. Plienai 
- LST EN 10025-1:2004 Karštai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 1 dalis. Bendrosios tiekimo sąlygos 
- LST EN 10025-2:2005 Karštai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 2 dalis. Nelegiruotojo konstrukcinio 

plieno techninės tiekimo sąlygos 
- LST EN ISO 8501-1:2007 Plieninio pagrindo paruošimas prieš padengiant dažais ir su jais susijusiais 

produktais. Regimasis paviršiaus švarumo įvertinimas. 1 dalis. Nepadengtų plieninių pagrindų ir plieninių 
pagrindų, nuo kurių visiškai pašalinta ankstesnioji danga, surūdijimo ir paruošimo laipsniai (ISO 8501-1:2007) 

- Ir kitų galiojančių teisės aktų ir reglamentų. 
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3 PROJEKTAVIMAS 
Šiame skyriuje minimų gaminių darbo projektus turi paruošti atestuotas projektuotojas. 
Visi gaminiai ir jų tvirtinimai turi būti suprojektuoti atlaikyti visų šiame projekte minimų ir LR galiojančių statybos 

techninių reglamentų apibrėžtų ir galinčių veikti šias konstrukcijas apkrovų poveikius. 
Projektuojant turi būti įvertintos naudojimo, gravitacinės, vėjo, temperatūros pokyčių, transportavimo, sandėliavimo 

ir montavimo metu atsirandančios ir kitos apkrovos. 
Turi būti įvertinti nepalankiausi apkrovų deriniai. 
Gaminiai turi būti suprojektuoti taip, kad per numatytą eksploatacijos laikotarpį atitiktų racionalaus patikimumo 

kriterijus. 
Projektuojant gaminius turi būti įvertintos kitų konstrukcijų galimos paklaidos ir numatytos priemonės joms 

kompensuoti montuojant. 
Turi būti įvertintos atraminių konstrukcijų galimos deformacijos nuo apkrovos. 
Turi būti suprojektuoti visi konstrukcijų mazgai jungiant suvirinant, nurodant suvirinimo siūlių tipus, ilgius, 

statinius, jungiamų elementų briaunų paruošimo būdus, naudojamų suvirinimo medžiagų markes. 
Turi būti suprojektuoti visi montažiniai konstrukcijų mazgai jungiant varžtais, nurodant varžtų klases, skersmenis, 

angų dydžius, paklaidas, varžtų įtempimo jėgas, jungiamų paviršių paruošimo būdus kai naudojami sujungimai aukšto 
atsparumo varžtais. 

Turi būti suprojektuoti visi atraminiai ir jungimo mazgai, įdėtinės detalės konstrukcijų tvirtinimui. 
Turi būti numatyti galimybė ir būdai prie konstrukcijų tvirtinti kitus gaminius. 
Turi būti numatyta metalo apsauga nuo korozijos. 
Turi būti numatytos priemonės prieš elektrolizę dėl skirtingų metalų paviršių kontakto. 
Jei Rangovas pasiūlo pakeisti kokį nors šio projekto sprendimą, tada turi būti išpildytos šios sąlygos: 
- naujas komponentas ar profilis, lyginant su keičiamu komponentu ar profiliu, turi turėti artimas, 

bet   ne mažesnes statines charakteristikas (skerspjūvio atsparumo, inercijos momentai, 
skerspjūvio plotas ir pan.); 

- Rangovas turi įrodyti Užsakovui, kad toks pakeitimas neturės įtakos konstrukcijų projektui. 
- Užsakovui turi būti pateikta atitinkama konstrukcinė analizė; 
- bet kokias papildomas išlaidas turi prisiimti Rangovas. 
- konstrukcinio plieno kokybė neturi būti blogesnė, nei nurodyta, ir ją turi patvirtinti Techninės priežiūros 

inžinierius; 
- pakeitimas turi būti Užsakovo patvirtintas 
- Techninės priežiūros inžinieriui paprašius, turi būti pateikiami visi skaičiavimai, reikalingi pagrįsti priimtus 

sprendimus. 

4 TECHNINIO DARBO PROJEKTO TVIRTINIMAS 
Techninės priežiūros inžinieriui tvirtinti turi būti pateikti šie gamybiniai brėžiniai ir specifikacijos: 
- montavimo schema su nurodyta kiekvieno gaminio vieta; 
- gaminių geometrijos brėžiniai; 
- gaminių svoriai; 
- naudojamo plieno klasė, charakteristikos; 
- montavimui numatyti laisvumai tarp gretimų elementų, tarp elementų ir kitų konstrukcijų; 
- kitose konstrukcijose reikalingų įdėtinių detalių schemos; 
- montavimo mazgai (suvirinimo siūlės statiniai, suvirinimo medžiagos, atraminės tarpinės, varžtai, andėklai ir 

t.t.); 
- gaminių markiravimo vietos; 
- stropavimo schemos, sandėliavimo schemos; 
- montavimo eiliškumas; 
- montavimo instrukcijos; 
- laikino tvirtinimo ar parėmimo schemos; 
- gamybos ir pristatymo grafikas. 

5 GAMINIAI 

5.1 KONSTRUKCINIAI PLIENO GAMINIAI 
Laikančiųjų konstrukcijų plieno markės pagal LST EN 10219-1:2006, LST EN 10210-1:2006 ir LST EN 10025-

2:2005 turi būti šios, jei brėžiniuose nenurodyta kitaip: 
- Turėklams       - S235JR; 
Visi naudojami plienai turi turėti medžiagos sertifikatus. 
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Alternatyviai gali būti naudojamas ne blogesnių charakteristikų plienas ir plieno profiliai pagal kitus standartus, prieš 
tai gavus techninės priežiūros inžinieriaus suderinimą. 

Konstrukciniai metaliniai gaminiai turi būti pagaminti gamykloje, atestuoto metalo konstrukcijų gamintojo, turinčio 
tinkamas sąlygas, panašaus darbo patirtį ir šiam darbui atlikti reikalingą personalą bei įrangą. Gamyba turi būti vykdoma 
vadovaujantis gamintojo naudojamais standartais, darbų taisyklėmis, jei jie neprieštarauja šiam projektui. Esant 
neatitikimams sprendžia Techninės priežiūros inžinierius. 

Gamybos negalima pradėti kol darbo brėžiniai nepatvirtinti Užsakovo ir Techninės priežiūros inžinieriaus. 
Kiaurymės ir kitos detalės sujungimui statybos aikštelėje turi būti tikslios ir patikrintos gamykloje taip, kad būtų 

užtikrinamas tinkamas jų sutapimas be papildomo koregavimo. 
Kiaurymės turi būti išgręžtos, o ne iškirstos ar išpjautos. 
Surinkimo brėžiniai, reikalingos specifikacijos ir šablonai turi būti paruošti Rangovo. 
Konstrukciniams plieno gaminiams siūlomos viso gylio siūlės, išskyrus antrines. Suvirinimo metalo takumo riba, 

atsparumas tempimui, trūkimo deformacija turi būti didesni už suvirinimo sujungimus veikiančių poveikių reikšmes ir, 
nesant specialaus nurodymo, turi būti bent jau pagal markę S235. 

Metalo konstrukcijos turi būti pagamintos kartu su visais komponentais ir detalėmis reikalingais jų tvirtinimui prie 
gelžbetoninių konstrukcijų. 

5.2 GROTELĖS 
Grotelės naudojamos metalinių aikštelių, laiptų pakopų dangai. 
Grotelės turi būti iš cinkuoto plieno juostų. Laikantysis elementas - ≥3x30 mm, akutės 30x30 mm. Smėliagaudės 

latako grotelių laikantysis elementas 100x8, akutės 50x50 mm. 
Grotelės, kurios bus eksploatuojamos lauke, turi būti apsaugotos nuo slydimo pavojaus, paviršius turi būti dantytas. 
Grotelės prie kitų konstrukcijų tvirtinamos standartiniais sujungimo elementais -balneliu, lėkštele, kabliu ir 

dvigubais laikikliais. 

5.3 TURĖKLAI (TURĖKLAI, DARBO PLATFORMOS IR PRAĖJIMAI) 
Turėklai turi būti daromi kaip parodyta brėžiniuose, jei brėžiniuose neparodyta, pagal žemiau pateiktus reikalavimus. 

Iš anksto gaminamų elementų tipai ir konstrukcija turi būti suderinti su Užsakovu ir Techninės priežiūros inžinieriumi.  
Turėklai ir jų tvirtinimai turi atlaikyti šias normatyvines apkrovas: 
- laiptų turėklai: 1,5 kN koncentruotą apkrovą ir 0,8 kN/m1 horizontalią apkrovą; 
Rangovas privalo turėklų sujungimus atlikti kokybiškai ir viename lygyje, peržiūrėti dokumentaciją, kad būtų 

išvengta klaidu. 
Turėklai turi būti 950 mm aukščio.  
Turėklai turi būti iš Ø42,4x3,20 mm S235JRGR plieno vamzdžių. Turėklai pritvirtinami gelžbetonių bortų varžtais. 

Jungtys turi būti viename lygyje ir tarpusavyje fiksuotos. 
Ties kiekvienu lygio skirtumu turi būti įrengti turėklai. Metalas gruntuojamas ir nudažomas antikoroziniais dažais, 

bendras dažų dangos storis parenkamas pagal gamintojo rekomendacijas koroziškumo kategorijai - C3.  

6 GAMYBA 

6.1 SUVIRINIMAS 
Visas suvirinimas turi būti atliekamas taip, kad būtų garantuota, jog nėra jokių sujungiamų dalių deformacijų. Tai 

gali pareikalauti pašildymo kai kuriose vietose.  
Suvirinimo vietos, kuriose aptikta kiaurymių, įvirinto šlako, perkaitinimo ar nepakankamo sulydymo, turi būti 

pašalintos išdrožimu, šlifavimu, išpjovimu ir pan. nepažeidžiant kito suvirinto metalo, ir po to tas vietas reikia pervirinti. 
Prieš suvirinimą kiekviena virinama detalė turi būti gerai nuvalyta, ir visokie nešvarumai, šlakas, rūdys, tepalas, 

dažai bei kitos pašalinės medžiagos turi būti pašalintos. Suvirinimo jungtys paruošiamos pagal LST EN ISO 9692-
1:2013. Jungčių paruošimo metodas tikslinamas darbo projekto metu, derinant su projektuotoju ir techninės priežiūros 
Inžinieriumi. 

Rangovas turi paskirti suvirinimo inžinierių, kuris turėtų atitinkamų žinių ir patirties plieno konstrukcijų ir 
suvirinimo srityse. 

Suvirinimas turi būti atliekamas naudojant procedūras ir tokią darbo seką, kad būtų minimizuoti liekamieji 
įtempimai. 

Suvirinimą atlikti pusiau automatini būdu CO2 aplinkoje, pagal LST EN 1011-1-2009, LST EN ISO 14175:2008 
naudojant suvirinimo vielą Supercored 71H pagal LST EN ISO 18276:2006.  
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6.2 SUVIRINIMO DEFEKTAI, JŲ PAŠALINIMO BŪDAI 

Suvirinimo defektai: 
- grioveliai, viršijantys 0,5 mm, kai virinamo plieno storis iki 10 mm; grioveliai, viršijantys 1mm, kai 

plieno storis 10 mm ir daugiau. Jie išilginės siūlės pagrindiniame metale atsiranda neteisingai 
manipuliuojant elektrodu arba esant per didelei suvirinimo srovei. 

- poros siūlės paviršiuje atsiranda naudojant suvirinimui elektrodus su drėgnu aptepu arba suvirinant 
nekokybiškai nuvalytus paviršius. 

- nepilnai suvirinti paviršiai - gaunami esant per dideliam suvirinimo greičiui arba per mažam 
suvirinimo stiprumui. 

Poros, plyšiai, neprivirinimai ir kiti defektai turi būti iškertami, siūlės naujai suvirinamos pagal LST EN ISO 
5817:2014. 

6.3 SUVIRINTOJŲ KVALIFIKACIJA 
Prieš paskiriant kokį nors suvirintoją darbui pagal šį šios specifikacijos skyrių, Rangovas privalo pateikti Užsakovui 

ir Techninės priežiūros inžinieriui suvirintojų, kurie bus samdomi darbui, pavardes kartu su paliudijimu, jog kiekvienas 
jų išlaikė kvalifikacinius egzaminus pagal Užsakovui priimtiną lygį. 

Suvirintojai privalo būti išlaikę kvalifikacinius egzaminus 12 mėnesių laikotarpyje. Jei Techninės priežiūros 
inžinierius reikalauja, Rangovas privalo pateikti bet kurio suvirintojo, kurio kvalifikacija abejojama, suvirinimo 
bandinius. Rangovas turi pareikalauti iš bet kurio suvirintojo naujai laikyti egzaminą, kai, Techninės priežiūros 
inžinieriaus nuomone, suvirintojo darbas kelia pagristų abejonių dėl jo profesionalumo. Suvirintojas gali būti grąžintas į 
darbą tik po to, kai jo pakartotino egzamino rezultatus aprobuos Techninės priežiūros inžinierius. Techninės priežiūros 
inžinierius gali pareikalauti išpjauti bandinius iš bet kurios suvirintos siūlės išbandymui. 

6.4 SUVIRINIMŲ BANDYMAS 
Techninės priežiūros inžinierius gali pareikalauti iš Rangovo paruošti ir išbandyti kiekvieno suvirinimo tipo 

bandinius. Bandiniai turi būti paruošti naudojant storiausią šiame projekte esančią plokštę ir su šiam darbui pasiūlyta 
įranga bei suvirintojais. Tada bandinius turi išbandyti nepriklausoma bandymų laboratorija. Bandiniai turi būti prieinami 
apžiūrai ir jo sprendimas apie suvirinimo standartą bei kokybę turi būti galutinis. 

Po plieno gaminio pagaminimo Užsakovas gali pareikalauti bet kurias suvirinimų sudūrimu ir užpildant siūlę ištirti 
vietas priimti neardančiu tikrinimo būdu. Tikrinimo vietas turi parinkti Techninės priežiūros inžinierius, ir jos turi būti 
išbandytos dalyvaujant Techninės priežiūros inžinieriui. 

Suvirinimo tikrinimų apimtis: 
Suvirinimai sudūrimu tikrinami neardančiu būdu taip: vizualinis apžiūrėjimas, prasiskverbimo (sandarumo) 

bandymas, ultragarsinis tikrinimas ar gama spinduliais. 
Suvirinimai užpildant siūles tikrinami neardančiu būdu taip: vizualinis apžiūrėjimas, prasiskverbimo (sandarumo) 

bandymas, ultragarsinis tikrinimas ar gama spinduliais. 
Suvirinimo tikrinimų dažnis: 
Visos suvirintos vietos apžiūrimos vizualiai. Neardančio tikrinimo dažnis turi būti toks:  
Lentelė 3.2 

Suvirinimo tipas Tikrinimas 
Suvirinimas sudūrimu visu gyliu 100 % ultragarsinio tikrinimo ir 100 % tikrinimo 

magnetinėmis dalelėmis ar prasiskverbimo tikrinimo 
Suvirinimas sudūrimu daliniu gyliu 
 

Bent 20 % ultragarsinio tikrinimo ir bent 20 % 
tikrinimo magnetinėmis dalelėmis ar prasiskverbimo tikrinimo 

Suvirinimas užpildymu Bent 10 % tikrinimo magnetinėmis dalelėmis ar 
prasiskverbimo tikrinimo 

 
Bandymus turi atlikti ar patikrinti atestuota tikrinanti įmonė, aprobuota Užsakovo. 

6.5 KOKYBĖS KONTROLĖ 
Rangovas privalo nurodyti medžiagų kilmę ir privalo pateikti reikalingą sertifikatą apie nurodytą kokybę. Visas 

plienas turi būti naujas, nenaudotas ir neturintis jokio broko, tokio kaip taškinė korozija, apdegos, rūdys, pažeidimai ar 
kiti defektai. 

Užsakovas arba Techninės priežiūros inžinierius gali užsakyti nepriklausomą gamybai naudojamų medžiagų ir 
pagamintų gaminių ekspertizę ir bandymus. Už šiuos bandymus ir ekspertizes moka Rangovas. Jei bandymų rezultatai 
neigiami (neatitinka specifikacijų ir projekto reikalavimų), už juos ir už tolimesnius bandymus taip pat moka Rangovas. 

Gamybos vieta ir naudojamos medžiagos turi būti prieinamos bet kuriuo laiku. Rangovas turi sudaryti sąlygas 
Užsakovui arba jo pasamdytiems nepriklausomiems ekspertams susipažinti su gamyba, paimti bandinius. 
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Pirmas kiekvieno naujo tipo pagamintas gaminys turi būti parodytas Techninės priežiūros inžinieriui. Sekančius 
gaminius gaminti galima tik Techninės priežiūros inžinieriui raštu patvirtinus kad gaminys tinkamas. Jei Techninės 
priežiūros inžinierius pateikia motyvuotas pastabas, į jas turi būti atsižvelgta. Jei pirmo gaminio kokybė nepriimtina 
Techninės priežiūros inžinieriui, ištaisius trūkumus turi būti gaminamas kitas bandomas gaminys ir pateikiamas 
Techninės priežiūros inžinieriui įvertinti. 

Kaip nurodyta skyrelyje "Suvirinimų bandymas", Užsakovas gali pareikalauti atlikti užbaigtų elementų neardančius 
bandymus. Suvirinimai su trūkumais, kurie Užsakovo nuomone yra nepriimtini pagal suvirinimo tipą ir paskirtį, turi būti 
atmesti. 

Užsakovo atliekamas tikrinimas neatleidžia Rangovo nuo jo atsakomybės ištaisyti bet kokius medžiagų ar darbo 
defektus, kurie gali būti rasti vėliau garantinio laiko pagal Kontraktą metu. 

Rangovas turi numatyti savo programoje visiems procedūriniams tikrinimams reikalingą laiką. 

7 APSAUGA NUO KOROZIJOS 

7.1 DAŽYMAS 
Metalinių konstrukcijų naudojimo aplinka pagal LST EN ISO 12944-1:2000 yra C3 (vidutinis agresyvumas). 
Konstrukcijų apsaugai numatytas gruntavimas ir dažymas antikoroziniais dažais. 
Antikorozinė metalinių paviršių padengimo danga turi būti ilgaamžė, atspari drėgmei, klimatiniams, cheminiams bei 

mechaniniams poveikiams, turi sudaryti ištisinę dangą, kurioje neturi būti įtrūkimų, pūslelių, nutekėjimų. Danga turi būti 
gerai sukibusi su pagrindu. Dangos patvarumas turi būti aukštas - pagal LST EN ISO 12944-1:2000 - ne mažiau kaip 15 
metų. 

Negruntuojami tik pilnai į betoną įbetonuojamos detalės ir iš nerūdijančio metalo pagamintos detalės.  
Dažant konstrukcijas turi būti laikomasi tokio paruošimo ir dažymo nuoseklumo:  
- valymas šratasrove su paruošimo klase Sa 21/2 pagal LST EN ISO 8501-1:2007;  
- gruntavimas gamykloje tuoj po valymo; 
- apdailinis dažymas (jeigu numatyta apdailos projekte) Užsakovo parinkta spalva; minimalus apdailinio dažymo 

sluoksnio storis 50 µmm; dažoma sumontavus konstrukcijas. 
Konstrukcijų naudojimo aplinka C3 pagal LST EN ISO 12944-2:2000. Konstrukcijas dažyti dviejų komponentų 

epoksidiniais dažais. Dažoma 2 sluoksniais, bendras dažų dangos storis parenkamas pagal gamintojo rekomendacijas 
koroziškumo kategorijai - C3. 

Dažant kitas konstrukcijas (kurioms nereikalingas ugniaatsparumo padidinimas) turi būti laikomasi tokio paruošimo 
ir dažymo nuoseklumo: 

- valymas šratasrove su paruošimo klase Sa 21/2 pagal LST EN ISO 8501-1:2007; 
- gruntavimas dvikomponenčiais dažų epoksido pagrindu bus užneštas gamykloje tuoj po valymo; 
- du apdailiniai sluoksniai bus užnešti gamykloje po gruntavimo, ir jie turi būti suderinti su kitomis 
- dangomis. 
- minimalus visų sluoksnių storis kartu turi būti ne mažesnis nei 160 µm. 
- spalvą parinks Užsakovas. 
Į statybos aikštelę atvežti metalo gaminiai turi būti padengti gruntu (ne ploniau kaip 50 µm storio sluoksniu). 
Statybos metu pažeistos vietos turi būti nuvalomos, gruntuojamos ir perdažomos. Tam konstrukcijų gamintojas turi 

pateikti reikiamą kiekį atitinkamų dažų. 
Kai konstrukcijų sujungimas atliekamas aikštelėje, virinimo pėdsakai ir dažų apgadinimas turi būti gerai 

nušlifuojami ir iš karto gruntuojami. 
Plieno elementai ir konstrukcijos, kurios bus uždengiamos ir kurių negalės pasiekti dažymo Rangovas, prieš jas 

uždengiant turi būti nudažomos antikoroziniais dažais. 
Varžtai ir savisriegiai varžtai sujungimams turi būti karštai galvanizuoto arba nerūdijančio plieno. 
Prieš dažymą patikrinama oro temperatūra ir santykinė drėgmė, dažomo metalinio paviršiaus temperatūra. Dažomo 

paviršiaus temperatūra turi būti 3 laipsniais aukštesnė už rasos taško temperatūrą. Dažymo darbai turi būti atliekami 
prisilaikant technologinių nurodymų, gamintojų instrukcijų. 

Dažymas turi būti atliekamas purškimu aukštu slėgiu. Teptuku gali būti atliekamas tik atskirų vietų pataisymas. 
Dažymas teptuku atliekamas taip, kad dengiamajame sluoksnyje nesimatytų teptuko žymių. 

Statybos metu pažeistos vietos turi būti nuvalomos, gruntuojamos ir perdažomos. Tam konstrukcijų gamintojas turi 
pateikti reikiamą kiekį atitinkamų dažų (ne mažiau kaip po 5% visų tipų dažų). 

Kai konstrukcijų sujungimas atliekamas aikštelėje, virinimo pėdsakai ir dažų apgadinimas turi būti gerai 
nušlifuojami ir iš karto gruntuojami. 

Plieno elementai ir konstrukcijos, kurios bus uždengiamos ir kurių negalės pasiekti dažymo Rangovas, prieš jas 
uždengiant turi būti nudažomos antikoroziniais dažais. 

7.2 GALVANIZAVIMAS 
Turi būti laikomasi tokio darbų nuoseklumo: 

42



TS_METALO DARBAI 

 
P    R    O    G    R    E    S    Y    V    Ū    S       P   R   O   J   E   K   T   A   I Kompleksas Lapas Lapų Laida 

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (ĮVAIRIŲ SOCIALINIŲ GRUPIŲ ASMENŲ 
LAIKINO APNAKVINDINIMO) PASTATŲ DUBYSOS G. 39, KLAIPĖDOJE, 
STATYBOS PROJEKTAS                                                                                                           

17.02.85-TDP-
SK-TS-MT 6 7 0 

 

- elementai turi būti be rūdžių, t.y. esant reikalui nuvalomi mechaniškai iki Sa 2 laipsnio pagal LST EN ISO 
12944-4:2000; 

- nuėsdinti paviršių ėsdinimo vonioje; 
- padengimas galvanine danga >30 μm arba padengimas cinku karštu būdu >120 μm. Varžtai ir savisriegiai 

varžtai sujungimams turi būti karštai galvanizuoto arba nerūdijančio plieno. Padengimas cinku karštu būdu arba 
galvanizavimas turi būti atliekamas šiems elementams ir konstrukcijoms: 

- laiptų pakopoms ir aikštelėms, kopėčioms, sienų atmušoms, vartų apsaugoms, rampų nukreipiamosioms, 
tilteliams ir turėklams. 

8 TRANSPORTAVIMAS, SANDĖLIAVIMAS 
Pakrovimas - iškrovimas turi būti vykdomi pagal pateiktas stropavimo schemas. Turi būti naudojama nurodyta 

kėlimo įranga. 
Visa kėlimo įranga turi būti tinkama naudoti ir patikrinta. Ant kėlimo įrangos turi būti nurodyta leistina keliamoji 

galia. 
Darbo metu reikia laikytis visų galiojančių darbų saugos reikalavimų. 
Reikia imtis visų priemonių kad transportavimo ir sandėliavimo metu gaminiai nebūtų pažeisti, neatsirastų įtrūkimų, 

deformacijų, nenumatytų įtempimų. 
Reikia apsaugoti gaminius nuo purvo ir agresyvių medžiagų poveikio. Sandėliuojant ant gaminių negalima dėti kitų 

medžiagų ir gaminių. Gaminius į statybos aikštelę reikia atvežti pagal suderintą grafiką. 
Gaminiai turi būti markiruoti. Kartu su pristatomais gaminiais turi būti pateikiama montavimo schema su nurodyta 

kiekvieno gaminio vieta. 
Metalinės konstrukcijos ir profiliai sandėliuojami neapšildomuose uždaruose sandėliuose ar pastogėse. Sandėliuojant 

pastogėse, įrengti aikštelės nuolydį vandens nutekėjimui. Metalines konstrukcijas pakelti nuo grunto ar grindų ne mažiau 
0,2 m. 

Skirtingų markių ir profilių metalo gaminiai sandėliuojami atskirai. Metalo konstrukcijas sandėliuoti ant medinių ar 
metalinių padėklų ir intarpų. Rietuvėje intarpai turi būti dedami vienas virš kito. 

Metalinės sijos turi būti sandėliuojamos vertikalioje (darbinėje) padėtyje. Kas 2-3 metrai įrengiami atraminiai 
stulpai, į kuriuos atremiamos sijos. 

Kolonos, ilginiai sandėliuojamos horizontalioje padėtyje dvejomis eilėmis. Rietuvių aukštis iki 1,2 m. Elementų 
apžiūrai bei jų stropavimui tarp rietuvių turi būti palikti 1,2 metro pločio praėjimai. 

9 SURINKIMAS IR MONTAVIMAS 

9.1 BENDROJI DALIS 
Konstrukcijos turi būti pagamintos taip, kad būtų patenkinti žemiau pateikti reikalavimai ir kad būtų užtikrintas 

lengvas surinkimas bei pastatymas. 
Sujungimai vietoje turi būti atlikti pagal brėžinius. Visiems laikantiems sujungimams turi būti naudojami tik darbo 

projekte nurodyto tipo varžtai. Varžtų įveržimo jėga turi būti kontroliuojama pagal detaliuose konstrukciniuose 
brėžiniuose nurodytas reikšmes. 

Plieno konstrukcijų montavimas turi apimti visų pagrindo plokščių, atraminių plokščių, sąramų ir pan. Pastatymą ir 
įbetonavimą. 

Rangovas turi pateikti laikinas atotampas ir statybines atramas, kas reikalinga užtikrinimui, kad konstrukcija būtų 
stabili visą laiką. Visos atotampos ir atramos, naudojamos konstrukcijos statybos metu, turi likti iki darbų pabaigos, ir 
turi būti nuimtos tik vėliau, kai stabilumas užtikrintas pastoviais tvirtinimo mazgais, ir suderinus su Užsakovu. 

Jei dėl kokių nors priežasčių Rangovas nori palikti kokį nors sujungimą laikinai neužbaigtą jis pirmiausiai turi gauti 
Techninės priežiūros inžinieriaus pritarimą. 

Jei Užsakovas reikalauja, turi būti atliktas bandomasis surinkimas ir apžiūrėjimas. 

9.2 MONTAŽINIAI SUJUNGIMAI VARŽTAIS 
Santvarų apatinių juostų varžtiniams sujungimamas naudoti stipriuosius 8.8 klasės įtempiamuosius varžtus pagal 

LST EN 14399-3:2015. Ryšiams, sijoms, antkoloniams naudoti neįtempiamuosius 8.8 klasės varžtus pagal LST EN ISO 
4014:2011 ir LST EN ISO 4017:2014. Varžtų tipas ir klasė tikslinami darbo projekte. Draudžiama naudoti varžtus ir 
veržles, neturinčias gamyklos – gamintojo įspaudo ir markiruotės, žyminčios stiprumo klasę. 

9.3 MONTAŽINIAI SUJUNGIMAI SUVIRINANT 
Statybos aikštelėje nevalia atlikti konstrukcinio plieno gaminių suvirinimo darbų - visi komponentai turi būti 

suvirinti gamykloje pagal aukščiau pateiktus reikalavimus. 
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Statybos aikštelėje suvirinimu galima atlikti tik antraeilių konstrukcijų jungimą numatytą darbo projekte. Kiekvieną 
nenumatytą atvejį prieš tai suderinti su Techninės priežiūros inžinieriumi. 

Siūlių suvirinimui naudoti elektrodus E-50A, E-42A tipo. Elektrodai turi būti sertifikuoti Lietuvoje. 
Prieš vykdant suvirinimo darbus, nuo suvirinamų vietų 50mm atstumu mechaniškai nuvalyti gruntą ir dažus. 
Suvirinimo siūlės turi būti tiesios, lygios, atitikti darbo projekte nurodytus matmenis. Suvirinimo siūlės metalas turi 

būti ne prastesnių fizinių – mechaninių savybių už suvirintą pagrindinį metalą. Šlaką ir perteklinį metalą nušlifuoti. Po 
suvirinimo darbų, siūlių zonas nedelsiant gruntuoti ir dažyti. 

9.4 LEISTINI MONTAVIMO NUOKRYPIAI 
Metalinių kolonų leistini montavimo nuokrypiai pateikti lentelėje: 

Nuokrypio pavadinimas Leistinas nuokrypis 

Kolonų atraminių paviršių ir atramų altitudžių nuokrypiai ± 5 mm 
Gretimų kolonų atraminių paviršių ir kolonų atramų eilėje ir angoje 
altitudžių skirtumas 

± 3 mm 

Kolonų ir atramų ašių atraminiame pjūvyje ± 5 mm 
Tarpkolonio viršutiniame pjūvyje ± 5 mm 
Kolonų ašių nuokrypis nuo vertikalės viršutiniame pjūvyje, kai kolonų 
ilgis 4-8 m 

± 10 mm 

Kolonų, atramų ir kolonų ryšio įlinkio dydis (kreivumas) Iki 1/750 atstumo tarp tvirtinimo taškų, bet ne 
daugiau kaip 15 mm 

 
Metalinių sijų montavimo leistini nuokrypiai pateikti lentelėje: 

Nuokrypio pavadinimas Leistinas nuokrypis 

Sijų ašies nuokrypis ties tvirtinimo taškais ± 15 mm 
Įlinkio dydis (kreivumas) tarp sijos tvirtinimo taškų Iki 1/500 atstumo tarp tvirtinimo taškų, bet ne 

daugiau kaip 15 mm 
Atraminių mazgų altitudžių nuokrypiai ± 10 mm 

 

9.5 METALINIŲ KONSTRUKCIJŲ PRIĖMIMAS 
Atiduodant naudojimui nuo metalinių elementų ir konstrukcijų turi būti nuvalytas purvas, suodžiai, drėgmė, ledas, 

sniegas.jos turi būti gruntuotos ir dažytos. 
Sumontuotų metalinių konstrukcijų kontrolė turi būti vykdoma šiais etapais: 
- tarpinis priėmimas dengtiems darbams (pamatai ir kitos metalinių konstrukcijų atrėmimo vietos, įdėtinių detalių 

betonavimas); 
- konstrukcijų montavimo priėmimas. Atlikti prieš konstrukcijų dažymą. Tikrinami nukrypimai nuo projektinių 

sprendinių, tikrinama atskirų montavimo sujungimų kokybė; 
- Galutinis sumontuotų konstrukcijų priėmimas (Prieš objekto pridavimą eksploatacijai).  
Patikrinimų metu nustatyti defektai ir nukrypimai, viršijantys leistinus, turi būti ištaisyti Rangovo sąskaita. 
Konstrukcijų priėmimas neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės ištaisyti garantiniu laikotarpiu atsiradusius defektus. 
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Gatvės raudonoji linija

20

Y = 322117.91
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Dubysos gatvė C2 kat.

1.13
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2.58

5
11.27
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11.58

22.13

3

3

2

01

Y = 322061.62
X = 6176784.69

Y = 322063.10
X = 6176779.04
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X = 6176786.14
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Y = 322094.29
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6.52

7.31

5.05

15

3.79

5.43

6.45

15.74

-0.20 =14.35

22.77Ø12

17.24

Ø12
Slėptuvės
antžeminiai
elementai

Slėptuvės
antžeminiai
elementai

Perkeliamas kelio ženklas

Perkeliamas apšvietimo stulpasT-1

T-2

T-3

Gaisrinių automobilių
apsisukimo vieta

Gaisrinių automobilių
apsisukimo vieta

6.93

16.49
5.84

Medžių rūšis

NAIKINAMŲ ŽELDINIŲ TAKSACIJOS LENTELĖ:

Skersmuo 1,3 m
aukštyje, cm

vnt. Būklė Išsaugomas/
naikinamas

Paž.
plane
1.
2.

4.
3.

Liepa mažalapė -1-
-1-
-1-
-1-

18 patenkinama

Naikinamas savaiminis apžėlimas, krūmai, trukdantys statybos darbams     1364.32 m²

Naikinama
Naikinama
Naikinama
Naikinama

patenkinama
patenkinama
patenkinama

6
*krūmas
*krūmas

Beržas
Slyva kaukazinė

5.
6.

-1-
-1- Naikinama

Naikinamapatenkinama
patenkinama

14
8

Slyva kaukazinė
Uosis
Ąžuolas

SUTARTINIS PAŽYMĖJIMAS:

EKSPLIKACIJA:

A-J
01

02
03
04
05

Projektuojami gyvenamieji ir pagalbiniai moduliai "A"-"J"
Esamas nenaudojamos požeminės slėptuvės statinys
(Unikalus Nr. 2199-8801-8018)
Projektuojama automobilių stovėjimo aikštelė (17 vt.)
Esama asfaltuota aikštelė
Projektuojamos dviračių stovėjimo vietos (5 vt.)
Projektuojama atliekų konteinerių aikštelė

SKLYPO PLANAS M 1:500

Įvažiavimas/išvažiavimas iš sklypo

Eismo judėjimo kryptys

TECHNINIAI RODIKLIAI :

PASTATŲ UGNIAI ATSPARUMO LAIPSNIS - II.
Pastatų "B","C"  ±0.00 =14.55 absoliutinei altitudei
Pastatų "A","D"  ±0.00 =14.45 absoliutinei altitudei
Pastatų "E","F"  ±0.00 =14.35 absoliutinei altitudei
Pastato "G"  ±0.00 =14.10 absoliutinei altitudei
Pastato "H"  ±0.00 =14.00 absoliutinei altitudei
Pastatų "I","J"  ±0.00 =13.90 absoliutinei altitudei

BENDROS PASTABOS:

Įėjimai į pastatus

Esamo sklypo (kad. Nr. 2101/0005:330, Klaipėdos m.k.v) riba
Projektavimo riba sklypo ribose

Statybos riba (pagal 2005-06-17 įsakymu Nr. AD1-1131
patvirtintą detalųjį planą)

Projektuojami pastatai

±0.00=14.45 m Projektuojamų pastatų pirmo aukšto grindų altitudė

Stogelių kraštas

PROJEKTUOJAMO SKLYPO PLOTAS:                                                 - 4122 m²
PASTATŲ UŽIMAMAS SKLYPO  PLOTAS:                                    - 524 m²
SKLYPO UŽSTATYMO TANKIS                                                                 -13 %
MAKSIMALUS UŽSTATYMO TANKIS (pagal Detalų planą)                    - 50 %
UŽSTATYMO INTENSYVUMAS                                                                - 10 %
MAKSIMALUS UŽSTATYMO INTENSYVUMAS (pagal Detalų planą)  - 150 %
PASTATŲ AUKŠTŲ SKAIČIUS                                                                         - 1
APŽELDINIMAS                                                                                           -  58 %

1. Sklypo plano brėžinys atliktas ant UAB "Geosmart" atliktos
skaitmeninės topografinės nuotraukos,  2017-10-11.
2. Topografinės nuotraukos koordinačių sistema - LKS-94, aukščių
sistema - LAS-07, horizontalių laiptas - 0.5 m.
3. Projektuojamų pastatų koordinatės išneštos pastatų ašių susikirtimuose.
4. Projektuojamas sklypo aptvėrimas -  segmentinė tvora h=1.73 m,
statoma 0.15 m atstumu nuo sklypo ribos. Detalus tvoros aprašymas
pateiktas  brėžinyje Nr. 17.12.85-TP-SP-1205.
5. Sklypo plano sprendiniai atlikti vadovaujantis 2005-06-17 įsakymu Nr.
AD1-1131 patvirtintu detaliuoju planu.

Esami pastatai

Buitinių atliekų ir atliekų rūšiavimo konteinerių vieta

Projektavimo riba už sklypo ribų ( įrengiamas dviračių -
pėsčiųjų takas)

Kertami medžiai,  viso: 6 vnt.

Demontuojami esami nenaudojami elementai - tvoros, stulpai,
atotampos

Gatvės raudonoji linija
Esama asfalto danga - Dubysos gatvė

Esama pėsčiųjų takų trinkelių danga

Proj. keleivių išlaipinimo vietos pritaikytos ŽN, viso: 2 vt.

Projektuojamos automobilių stovėjimo  vietos, viso: 9 vt.

Projektuojamos dviračių stovėjimo vietos, viso: 5 vt.

BAK
ARK
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SKLYPO PLANAS M 1:500
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Projektuojama segmentinė tvora h=1.73 m (ilgis - 243.6 m')
Projektuojami varteliai 2.58 x 1.50 m

Projektuojami įvažiavimo vartai 5.50 x 1.50 m ir 4.40 x 1.50 m

Demontuojamos esamos dangos

Projektuojami turėklaiT-1

Projektuojamos keleivių išlaipinimo vietos (pagal detaliųjį
planą), viso: 8 vt.
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audonoji linija
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SUTARTINIS PAŽYMĖJIMAS:

EKSPLIKACIJA:

BENDROS PASTABOS:

SKLYPO AUKŠČIŲ PLANAS M 1:500

Projektuojama altitudė
Esama altitudė

14.45
(14.55)

10.80 Projektuojama vertikalė

1. Projektuojamo pastato altitudės išneštos pastato kampuose.
2. Dėl mažų žemės darbų kiekių žemės kartograma nesudaroma.
3. Virš esamo slėptuvės pastato žemės paviršius išlyginamas pagal
projektuojamų pėsčiųjų takų altitudes.
4. Esamų ir projektuojamų dangų aukščius tikslinti pagal natūrą. Dangų
aukščiai įrengiami taip, kad įėjimai į modulius tenkintų STR "ŽN su negalia"
reikalavimus. Esant poreikiui tikslinti sklypo aukščių planą.

 LVP Lietaus vandens priėmėjas

KLAIPĖDOS MIESTO
SAVIVALDYBĖ

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (ĮVAIRIŲ SOCIALINIŲ GRUPIŲ
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SKLYPO AUKŠČIŲ PLANAS M 1:500

1 11101 A3

A-J
01

02
03
04
05

Projektuojami gyvenamieji ir pagalbiniai moduliai "A"-"J"
Esamas nenaudojamos požeminės slėptuvės statinys
(Unikalus Nr. 2199-8801-8018)
Projektuojama automobilių stovėjimo aikštelė (17 vt.)
Esama asfaltuota aikštelė
Projektuojamos dviračių stovėjimo vietos (5 vt.)
Projektuojama atliekų konteinerių aikštelė

Įvažiavimas/išvažiavimas iš sklypo

Eismo judėjimo kryptys

Įėjimai į pastatus

Esamo sklypo (kad. Nr. 2101/0005:330, Klaipėdos m.k.v) riba
Projektavimo riba sklypo ribose

Statybos riba (pagal 2005-06-17 įsakymu Nr. AD1-1131
patvirtintą detalųjį planą)

Projektuojami pastatai

±0.00=14.45 m Projektuojamų pastatų pirmo aukšto grindų altitudė

Stogelių kraštas

Esami pastatai

Projektavimo riba už sklypo ribų ( įrengiamas dviračių -
pėsčiųjų takas)

Gatvės raudonoji linija
Esama asfalto danga - Dubysos gatvė

Esama pėsčiųjų takų trinkelių danga

Projektuojama segmentinė tvora h=1.73 m
Projektuojami varteliai 2.58 x 1.50 m

Projektuojami įvažiavimo vartai 5.50 x 1.50 m ir 4.40 x 1.50 m

IŠ Projektuojamas infiltracinis šulinys (2 vnt.)
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150DD-1

Betoninis kelio bortas  100x15x30(h)cm

Betoninės trinkelės (200x100x80 mm)80 mm
30 mm
150 mm

Betoninės trinkelės,60 mm

Dolomitinės skaldos sluoksnis
260 mm30 mm

200 mm
Granito skaldos atsijos
Dolomitinės skaldos sluoksnis

260 mm

Nejudintas esamas grunto sluoksnis

Nejudintas esamas grunto sluoksnis

Granito skaldos atsijos

10
0

10
0

100 150 100

120

100

45

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis
pagal LST 1331 (K filtracijos 3M/PARA)

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis
pagal LST 1331 (K filtracijos 1M/PARA)

10
0

120 mm
Veja (40 g/m²)60 mm
Išdirbtas dirvožemio sluoksnis be
piktžolių - juodžemis (patręštas azoto
trąšomis 5 g/m³)
Nejudintas esamas grunto sluoksnis

DD-3

Monolitinis betonas C 20/25

80

45

Betoninis vejos bortas 100x8x20(h) cm

10
01

00

100 80 100

150DD-1

Betoninis kelio bortas 100x15x30 (h) cm

10
0

100 150 100

20
DD-3

Monolitinis betonas C 20/25

Monolitinis betonas C 20/25

150 DD-2

Betoninis kelio bortas 100x15x30 (h) cm

15
0

150 150 150

50

Monolitinis betonas C 20/25

DD-1 150DD-1

Betoninis kelio bortas 100x15x30 (h) cm

10
0

100 150 100

20

Monolitinis betonas C 20/25

Plauti akmenukai frakcija 3-4 cm

Sutankinto smėlio  pagrindas

150mm

Nejudintas esamas grunto sluoksnis

DD-2 DD-1/DD-2

Geotektilė

150 mm

Asfalto sluoksnis, AC8 VL AC 5 VL markės,
raudonos spalvos

60 mm

Dolomitinės skaldos sluoksnis
190 mm

Nejudintas esamas grunto sluoksnis

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis
pagal LST 1331 (K filtracijos 1M/PARA)

80

45

DD-8 DD-2

Betoninis vejos bortas 100x8x20(h) cm

100 80 100

Monolitinis betonas C 20/25

10
01

00

DANGOS ĮRENGIMO DETALĖ DD-1 M 1:20

DANGOS ĮRENGIMO DETALĖ DD-5  M 1:20 DANGOS ĮRENGIMO DETALĖ DD-6
M 1:20

DANGOS ĮRENGIMO DETALĖ
DD-5* M 1:20

DANGOS ĮRENGIMO DETALĖ DD-2 M 1:20 DANGOS ĮRENGIMO DETALĖ DD-3 M 1:20 DANGOS ĮRENGIMO DETALĖ DD-4 M 1:20

DANGOS ĮRENGIMO DETALĖ DD-7  M 1:20

Pastabos:
1. Matmenys duoti milimetrais.
2. Mazgų vietas ir bendras pastabas žiūr.dangų plano brėž. 17.02.85-TP-SP-1201.
3. Deformacijos moduliai Ev2 – nurodyti MPa.

DANGŲ ĮRENGIMO DETALĖS M 1:20

1 21202

DANGOS ĮRENGIMO DETALĖ DD-8  M 1:20 DANGOS ĮRENGIMO DETALĖ DD-9  M 1:20
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DD-8 DD-3

Betoninis vejos bortas 100x8x20(h) cm
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Monolitinis betonas C 20/25
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DD-3

Monolitinis betonas C 20/25

DANGOS ĮRENGIMO DETALĖ DD-10 M 1:20 DANGOS ĮRENGIMO DETALĖ DD-11* M 1:20

DANGOS ĮRENGIMO DETALĖ DD-12* M 1:20 DANGOS ĮRENGIMO DETALĖ DD-13 M 1:20

Pastabos:
1. Matmenys duoti milimetrais.
2. Mazgų vietas ir bendras pastabas žiūr.dangų plano brėž. 17.02.85-TP-SP-1201.
3. Matmenys duoti centimetrais.
4. Gelžbetoniams bortams naudojamas C30/37 XF4 klasės betonas. Bortai
armuojami 4Ø8S240 išilgine ir Ø8S240/250 skersine armatūra.

DANGŲ ĮRENGIMO DETALĖS M 1:20
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DANGOS ĮRENGIMO DETALĖ DD-14 M 1:20 DANGOS ĮRENGIMO DETALĖ DD-15 M 1:20

DANGOS ĮRENGIMO DETALĖ DD-12 M 1:20DANGOS ĮRENGIMO DETALĖ DD-11 M 1:20
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Gaisrinių automobilių
apsisukimo vieta

Gaisrinių automobilių
apsisukimo vieta

6.93

1701

INSOLIACIJOS SKAIČIAVIMO SCHEMA TAŠKE "A" M 1:500

INSOLIACIJOS SKAIČIAVIMO SCHEMA
TAŠKE "A" M 1:500

TAŠKAS "A"
Insoliacijos pradžia 6 val. 00 min ir 13 val. 30 min.
Pabaiga 9 val. 00 min ir 16 val. 30 min.
Suminė nepertraukiamos insoliacijos trukmė - 3 val. 00 min.

1. Vadovaujantis STR 2.02.01:2004 "Gyvenamieji pastatai" p.213 kiekviename
gyvenamajame modulyje tarp kovo 22 d. ir rugsėjo 22 d. galimos insoliacijos
(nepertraukiamos; bendros) laikas ne trumpesnis kaip 2,5 valandos.
2. Nagrinėjamas laikotarpis - kovo 22d. ir rugsėjo 22d. Insoliacija tikrinama
nepalankiausioje padėtyje.
Saulės kelio grafikas priimtas 55 šiaurės platumoje ir 25 rytų   ilgumoje.
Grafikui sudaryti priimta B.A. Dunajevo liniuote 55 s.p. insoliacijai skaiciuoti.
Insoliacijos atskaitos taškas - lango centras ir insoliacijos pradzia priimta pagal
dokumento nr. 2605-82, 11 punktą (Lietuvos Respublikoje galiojančių statybos
verslą reglamentuojančių teisės aktų ir informacinių dokumentų sąvadą
"Rodyklė", psl. 132).
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SUTARTINIS PAŽYMĖJIMAS:

EKSPLIKACIJA:

A-J
01

02
03
04
05

Projektuojami gyvenamieji ir pagalbiniai moduliai "A"-"J"
Esamas nenaudojamos požeminės slėptuvės statinys
(Unikalus Nr. 2199-8801-8018)
Projektuojama automobilių stovėjimo aikštelė (17 vt.)
Esama asfaltuota aikštelė
Projektuojamos dviračių stovėjimo vietos (5 vt.)
Projektuojama atliekų konteinerių aikštelė

Įvažiavimas/išvažiavimas iš sklypo

Eismo judėjimo kryptys

Įėjimai į pastatus

Esamo sklypo (kad. Nr. 2101/0005:330, Klaipėdos m.k.v) riba
Projektavimo riba sklypo ribose

Statybos riba (pagal 2005-06-17 įsakymu Nr. AD1-1131
patvirtintą detalųjį planą)

Projektuojami pastatai

±0.00=14.45 m Projektuojamų pastatų pirmo aukšto grindų altitudė

Stogelių kraštas

Esami pastatai

Buitinių atliekų ir atliekų rūšiavimo konteinerių vieta

Projektavimo riba už sklypo ribų ( įrengiamas dviračių -
pėsčiųjų takas)

Gatvės raudonoji linija
Esama asfalto danga - Dubysos gatvė

Esama pėsčiųjų takų trinkelių danga

Projektuojamos automobilių stovėjimo vietos pritaikytos ŽN,
viso: 2 vt.
Projektuojamos automobilių stovėjimo ir ekleivių išlaipinimo
vietos, viso: 15 vt.
Projektuojamos dviračių stovėjimo vietos, viso: 5 vt.

BAK
ARK

Projektuojama segmentinė tvora h=1.73 m
Projektuojami varteliai 2.58 x 1.50 m

Projektuojami įvažiavimo vartai 5.50 x 1.50 m ir 4.40 x 1.50 m

BENDROS PASTABOS:

1 2
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INSOLIACIJOS SKAIČIAVIMO SCHEMA TAŠKE "B" M 1:500

INSOLIACIJOS SKAIČIAVIMO SCHEMA
TAŠKE "B" M 1:500

TAŠKAS "B"
Insoliacijos pradžia 15 val. 30 min.
Pabaiga 18 val. 35 min.
Suminė nepertraukiamos insoliacijos trukmė - 3 val. 05 min.

1. Vadovaujantis STR 2.02.01:2004 "Gyvenamieji pastatai" p.213 kiekviename
gyvenamajame modulyje tarp kovo 22 d. ir rugsėjo 22 d. galimos insoliacijos
(nepertraukiamos; bendros) laikas ne trumpesnis kaip 2,5 valandos.
2. Nagrinėjamas laikotarpis - kovo 22d. ir rugsėjo 22d. Insoliacija tikrinama
nepalankiausioje padėtyje.
Saulės kelio grafikas priimtas 55 šiaurės platumoje ir 25 rytų   ilgumoje.
Grafikui sudaryti priimta B.A. Dunajevo liniuote 55 s.p. insoliacijai skaiciuoti.
Insoliacijos atskaitos taškas - lango centras ir insoliacijos pradzia priimta pagal
dokumento nr. 2605-82, 11 punktą (Lietuvos Respublikoje galiojančių statybos
verslą reglamentuojančių teisės aktų ir informacinių dokumentų sąvadą
"Rodyklė", psl. 132).
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SUTARTINIS PAŽYMĖJIMAS:

EKSPLIKACIJA:

A-J
01

02
03
04
05

Projektuojami gyvenamieji ir pagalbiniai moduliai "A"-"J"
Esamas nenaudojamos požeminės slėptuvės statinys
(Unikalus Nr. 2199-8801-8018)
Projektuojama automobilių stovėjimo aikštelė (17 vt.)
Esama asfaltuota aikštelė
Projektuojamos dviračių stovėjimo vietos (5 vt.)
Projektuojama atliekų konteinerių aikštelė

Įvažiavimas/išvažiavimas iš sklypo

Eismo judėjimo kryptys

Įėjimai į pastatus

Esamo sklypo (kad. Nr. 2101/0005:330, Klaipėdos m.k.v) riba
Projektavimo riba sklypo ribose

Statybos riba (pagal 2005-06-17 įsakymu Nr. AD1-1131
patvirtintą detalųjį planą)

Projektuojami pastatai

±0.00=14.45 m Projektuojamų pastatų pirmo aukšto grindų altitudė

Stogelių kraštas

Esami pastatai

Buitinių atliekų ir atliekų rūšiavimo konteinerių vieta

Projektavimo riba už sklypo ribų ( įrengiamas dviračių -
pėsčiųjų takas)

Gatvės raudonoji linija
Esama asfalto danga - Dubysos gatvė

Esama pėsčiųjų takų trinkelių danga

Projektuojamos automobilių stovėjimo vietos pritaikytos ŽN,
viso: 2 vt.
Projektuojamos automobilių stovėjimo ir ekleivių išlaipinimo
vietos, viso: 15 vt.
Projektuojamos dviračių stovėjimo vietos, viso: 5 vt.

BAK
ARK

Projektuojama segmentinė tvora h=1.73 m
Projektuojami varteliai 2.58 x 1.50 m

Projektuojami įvažiavimo vartai 5.50 x 1.50 m ir 4.40 x 1.50 m

BENDROS PASTABOS:

2 2
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audonoji linija

20

A

B

C
D

E
F

G

H

J
I

02

04

05

03

Dubysos gatvė C2 kat.

1.13

5.5
2.58

5
11.27

5
11.58

22.13

3

3

2

01

6.52

7.31

5.05

15

3.79

5.43

6.45

15.74

-0.20 =14.35

22.77Ø12

17.24

GS1

GS2

Ø12
Slėptuvės
antžeminiai
elementai
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elementai

T-1
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Perkeliami kelio ženklai

Gaisrinių automobilių
apsisukimo vieta

Gaisrinių automobilių
apsisukimo vieta

EI-M
 60

EI-M
 60

GH

GH
25m

100m

6.93

LANGŲ NĖRA

LANGŲ NĖRA

LANGŲ NĖRA

Nr. 846

NEUŽSTATYTI
VIETA SKIRTA
SPECIALIAM TRANSPORTUI

NEUŽSTATYTI
VIETA SKIRTA
SPECIALIAM TRANSPORTUI

12 m

Gaisrinis hidrantas

Vandens tiekimo linija (<200m)

GISRINĖS SAUGOS SKLYPO PLANO SPRENDINIAI

GAISRINĖS SAUGOS SKLYPO PLANO
SPRENDINIAI
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SUTARTINIS PAŽYMĖJIMAS:

EKSPLIKACIJA:

A-J
01

02
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05

Projektuojami gyvenamieji ir pagalbiniai moduliai "A"-"J"
Esamas nenaudojamos požeminės slėptuvės statinys
(Unikalus Nr. 2199-8801-8018)
Projektuojama automobilių stovėjimo aikštelė (17 vt.)
Esama asfaltuota aikštelė
Projektuojamos dviračių stovėjimo vietos (5 vt.)
Projektuojama atliekų konteinerių aikštelė

GH

Ugniasienė EI-M 60, arba REI 60
NEUŽSTATYTI
VIETA SKIRTA
SPECIALIAM TRANSPORTUI

Informacinis skydas, tvirtinamas ant vartelių 30x40cm, raidės
"NEUŽSTATYTI" 5cm aukščio.
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TURĖKLŲ SUVĖSTINĖS LENTELĖS M 1:100

TDP-SP-1203

27865
A947

1 1

G. ZUBAVIČIUS
D. ZUBAVIČIENĖ

17.02.85-

ARCH. A. BREJEVA
2017-12
2017-12

TURĖKLŲ SCHEMOS M 1:100

TURĖKLŲ SUVESTINĖS LENTELĖS M 1:100

TURĖKLŲ SUVESTINĖ LENTELĖ
Žyma Ilgis (cm) Pastabos

T-1 2600 Metalinis gruntuotas/dažytas turėklas su porankiais. Turėklo aukštis 95 cm, porankis - 65 cm
aukštyje.

T-2 2720 Metalinis gruntuotas/dažytas turėklas su porankiais. Turėklo aukštis 95 cm, porankis - 65 cm
aukštyje.

T-3 575 Metalinis gruntuotas/dažytas turėklas su porankiais. Turėklo aukštis 95 cm, porankis - 65 cm
aukštyje.

PASTABOS:
1. Matmenys duoti cm (preliminarūs).
2. Gaminių matmenis prieš gamybą būtina tikslinti vietoje pagal natūrą.
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50

Metalinė plokštelė
170x100x6 mm

80

170
40

40

Ø14

3011030

DETALĖ D-1 M 1:10

PJŪVIS 1-1 M 1:10

Metalinė plokštelė
170x80x6 mm  D-1
Pleištinių inkarinių varžtų
2 komplektai, M12 l=150 mm
Gelžbetoninis bortas

Turėklų T-1 statramstis

Virinimo siūlė kf  = 3 mm

Ø42,4 x 2,6 mm

Ø42,4 x 3,2 mm

Ø10 mm, D-2

80

11 D-1

Gelžbetoninis bortas
Smulkiagrūdis betonas

Turėklo statramsčio
gaubtelis

~8
53

95
0

27
0

Ø10 mm, D-3

50

56

10

20

20
70

76

DETALĖ D-3 M 1:10

R10

D-4
Ø36,0x3 mm

PRINCIPINIS TURĖKLŲ T-1 IR T-2 ĮRENGIMAS M 1:10

Ø42,4 x 2,6 mm

TURĖKLŲ T-1 IR T-2 ĮRENGIMO SCHEMA
 M 1:20

1 11204

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti mm.
2. Turėklams ir jų tvirtinimo elementams gaminti naudojamas S235

klasės plienas.
3. Metalines konstrukcijas virinti pusiau automatiniu būdu pagal LST EN

1011-1:2009, CO2 aplinkoje pagal LST EN 439, naudojant suvirinimo
vielą Supercored 71 pagal LST EN 18276:2006, stirpis 560 N/mm².
Nenurodytų siūlių statiniai kf lygūs plonesnio iš jungiamųjų elementų
storiui, privirinimą atlikti visu detalių lietimosi perimetru. Suvirinimui
jungtys paruošiamos pagal LST EN ISO 9692-1:2013.

4. Metalinių konstrukcijų paviršių nuriebalinti, nuvalyti šratasrove Sa2
1/2, pagal LST EN ISO 8501-1:2007. Paviršių paruošimą ir padengimą
atlikti gamykloje pagal LST EN ISO 12944-7:2003.

5. Metalinės konstrukcijos gruntuojamos ir dažoma antikoroziniais
dažais, bendras dažų dangos storis parenkamas pagal gamintojo
rekomendacijas koroziškumo kategorijai - C3.

6. Turėklams tvirtinti naudojami M12 pleištiniai inkariniai, karštai
galvanizuoti varžtai l = 150 mm.

7. Gamyklinius - detaliuosius brėžinius rengia statybos Rangovas.
8. Visus išmatavimus tikslinti vietoje, pagal esamą situaciją
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40x60 mm plieninis
                  vamzdis

Polis Ø150
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TVOROS FRAGMENTAS   M 1:50

PASTABOS:
1. ±0.00 altitudė prilyginama žemės paviršiaus altitudei
2. Polių apačios altitudė -1,20m.
3. Tvora įrengiama sklypo ribose, 15 cm atstumu nuo sklypo ribos

iki tvoros ašies.

TVOROS ĮRENGIMO DETALĖS M 1:20

PJŪVIS 2-2  M 1:20PJŪVIS 1-1  M 1:20
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 TECHNINIO DARBO PROJEKTO  
 

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (ĮVAIRIŲ SOCIALINIŲ GRUPIŲ ASMENŲ LAIKINO 
APNAKVINDINIMO) PASTATŲ DUBYSOS G. 39, KLAIPĖDOJE, STATYBOS PROJEKTAS 

 
SUDĖTIES DALIŲ SĄVADAS 

 
Eil. 
Nr. 

 
Žymuo 

 

 
Projekto dalys 

(žymėjimas, sudėtis, komplektavimas 

 
Vykdytojas 

 
Kontaktai 

1. 2. 3. 4. 5. 

I 17.02.85-TDP-BD BENDROJI DALIS (BD) 
 

 
UAB „Progresyvūs Projektai” 
 PV G. Zubavičius  
Kvalifikacijos atestato Nr. 27865 
 

 
UAB „Progresyvūs Projektai” 
PV G. Zubavičius  

 tel. 8-615 33884 
 info@pprojektai.lt 

II 17.02.85-TDP-SP 
 

 
SKLYPO PLANO DALIS (SP) 
Techninės specifikacijos (TS) 
Aiškinamasis raštas (AR) 
Brėžiniai (B) 

 
UAB „Progresyvūs Projektai” 
 PDV D.Zubavičienė   
 
Kvalifikacijos atestato Nr. A 947 
Išduotas 2013-11-15 

 
 UAB „Progresyvūs Projektai” 
 PDV D. Zubavičienė   
 tel. 8-615 33884 
 info@pprojektai.lt 

III 17.02.85-TDP-SA 
STATINIO ARCHITEKTŪRA  
Techninės specifikacijos (TS) 
Aiškinamasis raštas (AR) 
Brėžiniai (B) 

 
UAB „Progresyvūs Projektai” 
PDV D.Zubavičienė  
Kvalifikacijos atestato Nr. A 947 
 

 
 UAB „Progresyvūs Projektai” 
  
 
 tel. 8-615 33884 
 info@pprojektai.lt 

INŽINERINIAI TINKLAI 

IV-1 17.02.85-TDP-LVN 

 
LAUKO  VANDENTIEKIO IR 
NUOTEKŲ TINKLAI (LVN) 
Bendrieji duomenys (BD) 
Aiškinamasis raštas (AR) 
Techninės specifikacijos (TS) 
Brėžiniai (B) 

 
UAB „Progresyvūs Projektai” 
 PDV D. Maliukienė   
 
Kvalifikacijos  atestatas Nr.2191 
Išduotas  2013-02-15 

UAB  „Progresyvūs Projektai“ 
PDV D. Maliukienė 
tel. 8-682-63693,  
dainora@pprojektai.lt 
 

IV-2 17.02.85-TP-VVN 

 
VIDAUS VANDENTIEKIO IR 
NUOTEKŲ TINKLAI (VVN) 
Bendrieji duomenys (BD) 
Aiškinamasis raštas (AR) 
Techninės specifikacijos (TS) 
Brėžiniai (B) 

UAB „Progresyvūs Projektai” 
 PDV D. Maliukienė   
 
Kvalifikacijos  atestatas Nr.2191 
Išduotas  2013-02-15 

UAB  „Progresyvūs Projektai“ 
PDV D. Maliukienė 
tel. 8-682-63693,  
dainora@pprojektai.lt 
 

V 17.02.85-TDP-E 

 
ELEKTROTECHNINĖ DALIS (E) 
Aiškinamasis raštas (E.AR) 
Techninės specifikacijos (E.TS) 
Medžiagų kiekių žiniaraštis (E.Ž) 
Brėžiniai (E.B) 

 
UAB „ISPRO” 

  PDV  T. Račkauskas 
 
Kvalifikacijos atestato Nr. 31145  
Išduotas 2013-05-10 

UAB „ISPRO“ 
  PDV T. Račkauskas 
Tel. 8-659 37907 

  info@ispro.lt 
 

VI 17.02.85-TDP-LER 

 
LAUKO ELEKTRONINIAI RYŠIAI 
(LER) 
Aiškinamasis raštas (LER.AR) 
Techninės specifikacijos (LER.TS) 
Medžiagų kiekių žiniaraštis (LER.Ž) 
Brėžiniai (LER.B) 

 
T. Martinaičio  individuali veikla 
pažymos nr. 299971 
PDV T. Martinaitis  
 
Kvalifikacijos atestato Nr. 26442 
Išdavimo data 2014-12-10 

 
T. Martinaičio  individuali veikla 
 T. Martinaitis  
 mob. 8-676 33456 
 martinaitis.tomas@gmail.com 
 

VII 17.02.85-TDP-VER 

 
VIDAUS ELEKTRONINIAI RYŠIAI 
(ER) 
Aiškinamasis raštas (ER.AR) 
Techninės specifikacijos (ER.TS) 
Medžiagų kiekių žiniaraštis (ER.Ž) 
Brėžiniai (ER.B) 

 
T. Martinaičio  individuali veikla 
pažymos nr. 299971 
PDV T. Martinaitis  
 
Kvalifikacijos atestato Nr. 26442 
Išdavimo data 2014-12-10 

 
T. Martinaičio  individuali veikla 
 T. Martinaitis  
 mob. 8-676 33456 
 martinaitis.tomas@gmail.com 
 

VIII 17.02.85-TDP-GSS 

 
GAISRO APTIKIMO IR 
SIGNALIZAVIMO SISTEMA (GSS) 
Aiškinamasis raštas (GSS.AR) 
Techninės specifikacijos (GSS.TS) 
Medžiagų kiekių žiniaraštis (GSS.Ž) 
Brėžiniai (GSS.B) 

 
T. Martinaičio  individuali veikla 
pažymos nr. 299971 
PDV T. Martinaitis  
 
Kvalifikacijos atestato Nr. 26442 
Išdavimo data 2014-12-10 

 
T. Martinaičio  individuali veikla 
 T. Martinaitis  
 mob. 8-676 33456 
 martinaitis.tomas@gmail.com 
 

IX 17.02.85-TDP-AA 

 
APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS (AS) 
Aiškinamasis raštas (PVA.AR) 
Techninės specifikacijos (PVA.TS) 
Medžiagų kiekių žiniaraštis (PVA.Ž) 
Brėžiniai (PVA.B) 

 
T. Martinaičio  individuali veikla 
pažymos nr. 299971 
PDV T. Martinaitis  
 
Kvalifikacijos atestato Nr. 26442 
Išdavimo data 2014-12-10 

 
T. Martinaičio  individuali veikla 
 T. Martinaitis  
 mob. 8-676 33456 
 martinaitis.tomas@gmail.com 
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27865 PV G. ZUBAVIČIUS  2018.01 
STATINIO ARCHITEKTŪRA. TURINYS 

LAIDA 

     0 
     

KALBA STATYTOJAS 
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ 17.02.85-TDP-SA-T 

LAPAS LAPŲ 
LT 1 2 

 

I. STATINIO ARCHITEKTŪRA 
PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 
 

Eil. 
Nr. Pavadinimas 

Lapų 
skaičius/ 
formatas 

Lapo Nr. 

1.  TP sudėties dalių sąvadas 1 lapas/A4 1 
2.  Projekto dokumentų sudėties žiniaraštis 2 lapai/ A4 2-3 
3.  Statinio architektūra. Aiškinamasis raštas 14 lapų/ A4 4-17 
4.  Gaisrinės saugos sprendiniai. Aiškinamasis raštas 8 lapai/ A4 19-25 
5.  Statinio architektūra. Suvestinis medžiagų kiekių žiniaraštis 2 lapai/ A4 26-27 
6.  Techninės specifikacijos 38 lapai/ A4 28-65 

 
Brėžiniai Numeris 

Lapų 
skaičius/ 
formatas 

Lapo Nr. 

7.  Pastatų vizualizacija 17.02.85-TDP-01-SA-
2001 

1 lapas/ A3 66 

8.  Gyvenamųjų modulių „A“ ir „B“  fasadai M 
1:100 

17.02.85-TDP-01-SA-
2101 

1 lapas/ A3 67 

9.  Gyvenamųjų modulių „A“ ir „B“   aukšto planas 
M 1:100 

17.02.85-TDP-01-SA-
2501 

1 lapas/ A3 68 

10.  Pjūvis A-A M 1:100 17.02.85-TDP-01-SA-
2201 

1 lapas/ A4 69 

11.  Gyvenamųjų modulių „A“ ir „B“  stogo planas M 
1:100 

17.02.85-TDP-01-SA-
2301 

1 lapas/ A3 70 

12.  Gyvenamųjų modulių „A“ ir „B“   konstrukcinis  
planas M 1:100 

17.02.85-TDP-01-SA-
2502 

1 lapas/ A3 71 

13.  Gyvenamųjų modulių „A“ ir „B“   langų, lauko 
durų ir radiatorių suvestinės lentelės M 1:100 

17.02.85-TDP-01-SA-
2601 

1 lapas/ A3 72 

14.  Gyvenamųjų modulių „C“, „D“ ir pagalbinių 
modulių„E“, „F“  fasadai M 1:100 

17.02.85-TDP-02-SA-
2101 

1 lapas/ A3 73 

15.  Gyvenamųjų modulių „C“, „D“ ir pagalbinių 
modulių„E“, „F“  aukšto planas M 1:100 

17.02.85-TDP-02-SA-
2501 

1 lapas/ A3, 
 2 lapai/A4 

74-76 

16.  Gyvenamųjų modulių „C“, „D“ ir pagalbinių 
modulių„E“, „F“ pjūvis A-A M 1:100 

17.02.85-TDP-02-SA-
2201 

1 lapas/ A4 77 

17.  Gyvenamųjų modulių „C“, „D“ ir pagalbinių 
modulių„E“, „F“ stogo planas M 1:100 

17.02.85-TDP-02-SA-
2301 

1 lapas/ A3 78 

18.  Gyvenamųjų modulių „C“, „D“ ir pagalbinių 
modulių„E“, „F“ konstrukcinis  planas M 1:100 

17.02.85-TDP-02-SA-
2502 

1 lapas/ A3 79 

19.  Gyvenamųjų modulių „C“, „D“ ir pagalbinių 
modulių„E“, „F“ langų, lauko, vidaus durų, 
stoglangių suvestinės lentelės M 1:100 

17.02.85-TDP-02-SA-
2601 

1 lapas/ A3 80 

20.  Gyvenamųjų modulių „C“, „D“ ir pagalbinių 
modulių„E“, „F“ elektrinių radiatorių  suvestinė 
lentelė M 1:100 

17.02.85-TDP-02-SA-
2602 

1 lapas/ A4 81 

21.  San. mazgų ir dušų pertvarų suvestinė lentelė 17.02.85-TDP-02-SA- 1 lapas/ A4 82 
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2603 
22.  Gyvenamųjų modulių „G“ ir „H“  fasadai M 

1:100 
17.02.85-TDP-03-SA-

2101 
1 lapas/ A3 83 

23.  Gyvenamųjų modulių „G“ ir „H“   aukšto planas 
M 1:100 

17.02.85-TDP-03-SA-
2501 

1 lapas/ A3 84 

24.  Gyvenamųjų modulių „G“ ir „H“   pjūvis A-A M 
1:100 

17.02.85-TDP-03-SA-
2201 

1 lapas/ A4 85 

25.  Gyvenamųjų modulių „G“ ir „H“  stogo planas M 
1:100 

17.02.85-TDP-03-SA-
2301 

1 lapas/ A3 86 

26.  Gyvenamųjų modulių „G“ ir „H“   konstrukcinis  
planas M 1:100 

17.02.85-TDP-03-SA-
2502 

1 lapas/ A3 87 

27.  Gyvenamųjų modulių „G“ ir „H“   langų, lauko 
durų ir radiatorių suvestinės lentelės M 1:100 

17.02.85-TDP-03-SA-
2601 

1 lapas/ A3 88 

28.  Pagalbinio modulio „I“ ir  gyvenamojo „J“  
fasadai M 1:100 

17.02.85-TDP-04-SA-
2101 

1 lapas/ A3 89 

29.  Pagalbinio modulio „I“ ir  gyvenamojo „J“  
aukšto planas M 1:100 

17.02.85-TDP-04-SA-
2501 

1 lapas/ A3 90 

30.  Pagalbinio modulio „I“ ir  gyvenamojo „J“    
pjūvis A-A M 1:100 

17.02.85-TDP-04-SA-
2201 

1 lapas/ A4 91 

31.  Pagalbinio modulio „I“ ir  gyvenamojo „J“  stogo 
planas M 1:100 

17.02.85-TDP-04-SA-
2301 

1 lapas/ A4 92 

32.  Pagalbinio modulio „I“ ir  gyvenamojo „J“  
konstrukcinis  planas M 1:100 

17.02.85-TDP-04-SA-
2502 

1 lapas/ A3 93 

33.  Pagalbinio modulio „I“ ir  gyvenamojo „J“  langų, 
vitrinų, lauko ir vidaus durų, stogelių suvestinės 
lentelės M 1:100 

17.02.85-TDP-04-SA-
2601 

1 lapas/ A3 94 

34.  Pagalbinio modulio „I“ ir  gyvenamojo „J“   
elektrinių radiatorių  suvestinė lentelė M 1:100 

17.02.85-TDP-04-SA-
2602 

1 lapas/ A4 95 

35.  Patalpų apdailos žiniaraštis 17.02.85-TDP-SA-PAŽ 1 lapas/ A3 96 
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27865 PV G. ZUBAVIČIUS  2017-12 
STATINIO ARCHITEKTŪRA. 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

LAIDA 

A947 PDV D. ZUBAVIČIENĖ  2017-12 0 
 ARCH. A. BREJEVA  2017-12 

KALBA STATYTOJAS 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ 17.02.85-TDP-SA-AR 
LAPAS LAPŲ 

LT 1 14 
 

III. STATINIO ARCHITEKTŪRA 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS  

 
3.1 Specialiųjų architektūrinių reikalavimų išpildymas projekte.  
Vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos nustatytais specialiaisiais architektūros reikalavimais 
projektuojama pagal 2005-06-17 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.AD1-
1131 patvirtintą detalųjį planą. Techniniu projektu sprendžiamas sklypo apželdinimas, projektuojamas sklypo 
aptvėrimas, sklypo reljefas formuojamas taip, kad lietaus vanduo nepatektų į pastatus ir nepažeistų kaimyninių 
sklypų savininkų interesų. Projektuojamas privažiavimas prie objektų ir kiemo (automobilių stovėjimo) aikštelė 
aptarnaujanti projektuojamus statinius, numatoma vieta gaisrinių mašinų apsisukimui. Sklypo ribose projektuojama 
buitinių atliekų ir atliekų rūšiavimo konteinerių vieta. Techniniame projekte pateikti sklypo sutvarkymo sprendiniai 
iki gatvių važiuojamoios dalies ir yra užtikrinamas sklandus prisirišimas prie miesto susisiekimo sistemos.  
Architektūrinė išraiška parenkama lakoniška – stačiakampio plano statiniai sutapdintu stogu. 
 
3.2 Projektuojamas statinys, statinių sąrašas:  
Statiniai (moduliai):  
A. Projektuojamas gyvenamasis statinys – modulis; 
B. Projektuojamas gyvenamasis statinys – modulis; 
C. Projektuojamas gyvenamasis statinys – modulis; 
D. Projektuojamas gyvenamasis statinys – modulis; 
E. Projektuojamas pagalbinis statinys – modulis; 
F. Projektuojamas pagalbinis statinys – modulis; 
G. Projektuojamas gyvenamasis statinys – modulis; 
H. Projektuojamas gyvenamasis statinys – modulis; 
I. Projektuojamas pagalbinis statinys – modulis; 
J. Projektuojamas gyvenamasis statinys – modulis. 
 
Teritorijos tvarkymo įrenginiai:  
Įrenginiai: 
Nr. 03 Projektuojama kiemo (automobilių stovėjimo) aikštelė – 17 vt.;  
Naikinama esama įregistruota tvora (rekonstruojami kiemo statiniai (kiemo aikštelė, tvora) unik. nr.2199-8801-
8029)  
Projektuojamas sklypo aptvėrimas. 
Projektuojami takai. 
 
3.3 Esami statiniai, statinių sąrašas: Šiuo metu sklypo centrinėje dalyje yra neeksploatuojamas požeminės 
slėptuvės pastatas. Pastato Unikalus Nr. 2199-8801-8018. Slėptuvė nuosavybės teise priklauso Statytojui – 
Klaipėdos miesto savivaldybei. Rengiamu projektu esamas neeksploatuojamas pastatas nenagrinėjamas, jo 
konstrukcijos neliečiamos, naujai projektuojami moduliai išdėstomi statybos ribose aplink slėptuvę. 
Pietvakarinėje sklypo dalyje įrengta esama kiemo aikštelę, kurios Unikalus Nr. 2199-8801-8029 paliekama 
gaisrinių mašinų privažiavimui prie projektuojamų modulių ir jų apsisukimui. 
 
3.4 Nauji statiniai, pagrindinės charakteristikos, paskirtis paslaugų apimtis. Projektuojami septyni 
gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) ir trys pagalbinio ūkio statiniai – moduliai. Moduliai 
skirti laikinam socialinės rizikos asmenų, neturinčių pastovios gyvenamosios vietos, apnakvindinimui. Moduliai 
projektuojami vieno aukšto, su plokščiu stogu. Bendras modulių užimamas plotas – 488 m².  
Statinių tūris: modulių A,B,D,G,H – 199 m³; C - 135 m³; E - 177 m³; F - 72 m³; I - 127 m³; J - 143 m³;           
Modulių aukštis – 3.70 m.  
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 Moduliai turi atlaikyti žemiau pateiktas apkrovas: 
Apkrovų dydžiai ir jų patikimumo koeficientai priimami pagal STR 2.05.04:2003 “ Poveikiai ir apkrovos “. Visos 
laikančios konstrukcijos apskaičiuotos pastovių, ilgalaikių ir trumpalaikių apkrovų nepalankiausiam deriniui. 
Denginio apkrova: 
Stogo sumuštinio apkrova: 
Charakteristinė reikšmė 35  kg/m2; 
Stogo technologinė apkrova (kabeliai, šviestuvai, įranga ir t.t.): 
Charakteristinė reikšmė 50  kg/m2; 
Sniego apkrova: 
Sniego apkrovos (I sniego apkrovos raj.) į stogo horizontaliąją projekciją skaičiuotinė reikšmė: 
s = sk · μ· γQ= 120 · 1 · 1.3= 156 kg/m2; 
Vėjo apkrova: 
Vėjo slėgio ( III vėjo apkrovos raj.) skaičiuotinė reikšmė: 

=⋅= 2

2
vqref

ρ

640 Pa 
Qerefme czcqw γ⋅⋅⋅= )( = 64,0·1,0·0,8·1,3 = 67,0 kg/m2; 

Naudojimo apkrovos į grindis: 
qk = 3 kN/m2, dalinis patikimumo koef. γQ = 1,3; 
 
Gyvenamuosiuose moduliuose bus vykdomas laikinas socialinės rizikos asmenų, neturinčių pastovios 
gyvenamosios vietos, apnakvindinimas. Pagalbiniuose moduliuose numatomos patalpos, skirtos aptarnauti 
gyvenamuosius modulius. Pastatai nėra priskiriami prie visuomenei svarbių statinių.  
 
3.5 Pastatų tūriniai, planiniai sprendimai, funkcinio ryšio ir zonavimo pagrindimas.  
Gyvenamieji moduliai A,B,C,D,G,H,J Projektuojami gyvenamieji moduliai – vientiso stačiakampio tūrio. Tūrių 
pagrindiniai išmatavimai: 6.47 x 9.12/6.19 x 3.7(h) m. Moduliai planuojami vieno aukšto, juose išdėstomi 2-3 
apnakvindinimo kambariai su atskirais įėjimais iš lauko. Kiekvienas kambarys pritaikomas 3 žmonių. 
Modulis “J“ -5.29 x 8.06 x 3.7(h) m. skirtas neblaivių asmenų trumpalaikiam apnakvindinimui, jame numatomos 
keturios saugios nakvynės patalpos, sanitarinis mazgas ir koridorius.  
 
 
Pagalbinis modulis E. Projektuojamas pagalbinis modulis – vientiso stačiakampio tūrio, vieno aukšto. Pagrindiniai 
išmatavimai: 6.47 x 8.20 x 3.7(h) m. Pagalbiniame modulyje išdėstomos sanitarinės patalpos, skirtos gyvenamųjų 
modulių lankytojų aptarnavimui. Modulyje planuojamos dvi sanitarinių mazgų patalpos, dvi dušo patalpos, dvi ŽN 
su negalia sanitarinių mazgų patalpos ir koridorius. 
 
Pagalbinis modulis F. Projektuojamas pagalbinis modulis – vientiso stačiakampio tūrio, vieno aukšto. Pagrindiniai 
išmatavimai: 6.47 x 3.27 x 3.7(h) m. Pagalbiniame modulyje išdėstomos buitinės patalpos, skirtos gyvenamųjų 
modulių lankytojų aptarnavimui. Modulyje planuojama virtuvėlės, skalbyklos ir pagalbinė patalpos.  
 
Pagalbinis modulis I. Projektuojamas pagalbinis modulis – vientiso stačiakampio tūrio, vieno aukšto. Pagrindiniai 
išmatavimai: 5.29 x 7.15 x 3.7(h) m. Pagalbinis modulis skirtas gyvenamųjų modulių aptarnavimui, jame 
numatomas personalo kabinetas, kuriame vyks lankytojų priėmimas ir registravimas apnakvindinimui, ir personalo 
sanitarinis mazgas. 
 
Technologinio proceso aprašymas.  Projektuojami septyni gyvenamieji ir trys pagalbiniai moduliai kartu sudaro 
vientisą kompleksą patalpų, skirtų laikinai socialinės rizikos asmenų, neturinčių pastovios gyvenamosios vietos, 
nakvynei suteikti, asmens higienos, buitinių paslaugų (maudymosi, skalbimo, maisto paruošimo) organizuoti. 
Saugios nakvynės patalpose numatomas trumpalaikis neblaivių asmenų apnakvindinimas ir sveikatos priežiūra. 
Laikino apnakvindinimo paslaugą planuojama teikti  vienai nakčiai, naktimis nuo 20 val. vakaro iki 8 val. ryto.  
Dienos metu moduliai rakinami, veikla nevykdoma. 
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Moduliuose paslaugos bus vykdomos vadovaujantis HN 125:2011 "Suaugusių asmenų stacionarios socialinės 
globos įstaigos: Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai":  
 

- tamsiuoju paros metu teritoriją numatoma apšviesti; 
- teritorija turi būti tvarkinga, valoma. Žolė turi būti nušienauta; 
- teritorijoje esantys įrenginiai turi būti tvarkingi, saugūs; 
- minimalus plotas vienam paslaugų gavėjui gyvenamojoje patalpoje ne mažesnis kaip 5 kv. m; 
- viename kambaryje gyvens ne daugiau kaip 4 asmenys; 
- gyvenamosios patalpos moterims ir vyrams įrengiamos atskirai, išskyrus atvejus, kai kartu gyvena šeima; 
- kambariuose numatomi kiekvienam paslaugų gavėjui skirti baldai; 
- gyvenamųjų patalpų grindų paviršiai tinkami valyti drėgnu būdu ir, jei reikia, dezinfekuoti. 
- įrengiamos atskiros vyrų ir moterų asmens higienos patalpos; 
- įrengiami tualetai numatant 1 unitazą ne daugiau kaip 10-čiai paslaugų gavėjų; 
- tualeto patalpose numatomos atskiros uždaros kabinos; 
- įrengiamas ne mažiau kaip 1 dušas 15-ai paslaugų gavėjų; 
- asmens higienos patalpų sienos, grindys nelaidžios vandeniui, tinkamos valyti drėgnu būdu, dezinfekuoti. 

Vonios, dušo patalpų grindų paviršiai turi būti neslidūs. 
 
Atliekų tvarkymas. Moduliuose susidariusios įvairios buitinės atliekos bus sandėliuojamos sklype pastatytuose 
konteineriuose – buitinių atliekų bei rūšiavimo. Konteineriai statomi ant vandeniui nelaidžios dangos vidinėje 
sklypo dalyje. Šiukšles išveža įmonė pagal sutartį. 
 
Higiena ir sanitarija. Generalinis patalpų valymas, plovimas bei dezinfekcija vyksta pagal nustatytą grafiką.  
Patalpos turi būti tvarkomos, valomos kiekvieną dieną drėgnu būdu ir pagal poreikį. Langai, šviestuvai valomi 
pagal poreikį. 
Santechniniai įrenginiai (unitazai, praustuvės ir pan.) turi būti techniškai tvarkingi ir švarūs visą laiką. 
Asmens higienos patalpų inventorius turi būti ženklinamas, švarus ir sausas, laikomas atskirai nuo kito valymo 
inventoriaus. Valymo ir dezinfekcijos priemonės turi būti laikomos tam skirtoje vietoje. 
Švariems ir nešvariems skalbiniams, inventoriui, valymo ir kitiems reikmenims laikyti numatomi specialūs 
įrenginiai (spintos) – skalbykloje arba pagalbinėje patalpoje. 
Asmenys, dirbantys su valymo, dezinfekcijos priemonėmis, turi vadovautis gamintojo instrukcijomis, gamintojo ar 
tiekėjo saugos duomenų lapuose nurodytais sveikatos saugos reikalavimais. 
Užkrečiamųjų ligų židinių privalomasis aplinkos kenksmingumo pašalinimas atliekamas teisės aktų nustatyta 
tvarka. 
Patalpose turi nebūti graužikų ir buitinių kenkėjų. Dezinfekciją, dezinsekciją, deratizaciją draudžiama atlikti 
paslaugų gavėjams esant patalpoje. 
Paslaugų gavėjams duodami tik išskalbti, švarūs ir išlyginti lovos skalbiniai, rankšluosčiai, drabužiai. Lovos 
skalbiniai, rankšluosčiai, drabužiai turi būti keičiami pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kas 7 dienas. 
 
3.6 Pagrindinių įėjimų, praėjimų, vestibiulių, laiptinių  išdėstymas, žmonių evakuacijos kelių sprendiniai: 
Įėjimai į modulius planuojami iš vidinio kiemo. Į gyvenamųjų modulių kambarius, pagalbinių modulių kabinetą,  
ŽN sanitarinius mazgus, virtuvėlę, skalbyklą ir buitinę patalpą patenkama tiesiogiai iš lauko; į pagalbinių modulių 
sanitarines, saugios nakvynės ir dušų patalpas – iš lauko per koridorius ar holus. Evakuacija iš patalpų numatyta 
tiesiai į lauką arba per gretimą patalpą, kuri turi išėjimą į lauką.  
 
3.7 Fasadų sprendiniai. 

• Fasadai: visos išorinės modulių sienos sumontuotos iš gamykloje surenkamų skydinių elementų, ant kurių 
montuojamos fasado apdailos Cembrit fibrocementinės plokštės, įvairaus skaidymo (pagal fasadų 
brėžinius). Plokščių spalvos – smėlinė, kodas pagal Cembrit Patina paletę – P545; tamsiai pilka, kodas 
pagal Cembrit Patina paletę – P070 ir molio raudonumo, kodas pagal Cembrit Patina paletę – P333; 

• Stogelis virš pagalbinio modulio įėjimo – polikarbonatinių lakštų, pilkos spalvos; 
• Stogas: ploščias, bituminė prilydoma stogo danga;  
• Durys – šiltos PVC rėmų įstiklintos (arba su užpildu) durys, rėmai pilkos spalvos RAL 7016.  
• Lietaus nuvedimas: išorinis.. Išorinių lietaus latakų ir stovų spalva tamsiai pilka – RAL 7016; 
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• Vitrinos – PVC rėmų, rėmų spalva pilka – RAL 7016. 
• Langai - PVC rėmų, rėmų spalva pilka – RAL 7016.  
• Palangės: iš cinkuotos skardos, dengtos poliesteriu, derinamos prie langų rėmo spalvos, tamsiai pilka 

spalva RAL 7016. 
• Stogo ir fasado detalių apskardinimas: cinkuotos skardos, dengtos poliesteriu, spalvos derinamos prie 

parinktų medžiagų spalvos – tamsiai pilka RAL 7016. 
 
3.8 Atitvarų šilumos perdavimo koeficientas, pastato šilumos nuostolių suma, energetinio naudingumo 
klasė: 
Modulių atitvaros: 
Stogas: U=0.16W/m²K, R=6.25 m²K/W;  
Sienos: U=0.16 W/m²K,  R=6.25 m²K/W;  
Grindys: : U=0.17 W/m²K, R=5.88 m²K/W; 
Langai ir vitrinos: U=1.4≤W/m²K; 
Lauko durys: U=1.4≤W/m²K; 
 
Energetinio naudingumo klasė: kadangi moduliai projektuojami kaip atskirai stovintys statiniai ir kiekvieno jų 
bendras plotas neviršija 50 m², energinio naudingumo klasė nespecifikuojama.  
 
3.9 Vitrinos. PVC rėmų, su vienos kameros stiklo paketu. Gaminių šilumos perdavimo koeficientas ≤1.4 W/m²K. 
Vitrinų garso klasė - C. Rėmų spalva pilka – RAL 7016. Vitrinos įrengiamos su saugiu stiklu, projektuojamos 
vadovaujantis STR 2.05.20:2006 „Langai ir išorinės įėjimo durys“ keliamais reikalavimais. 
 
3.10 Langai. Langai – PVC konstrukcijos, su vienos kameros stiklo paketu, išorėje tamsiai pilkos spalvos, viduje 
– baltos. Langų gaminio šilumos perdavimo koeficientas ≤1.4 W/m²K. Langų rėmų spalva pilka – RAL 7016. 
Langų garso klasė - C. Langai projektuojami vadovaujantis STR 2.05.20:2006 „Langai ir išorinės įėjimo durys“ 
keliamais reikalavimais. 
 
3.11 Durys. Išorės durys rekomenduojamos sustiprintos konstrukcijos, durų garso izoliavimo rodiklis - 30 (C). 
Spalva - tamsiai pilka, RAL 7016. Gaminio šilumos perdavimo koeficientas ≤1.4 W/m²K. Durys projektuojamos 
vadovaujantis STR 2.05.20:2006 „Langai ir išorinės įėjimo durys“ keliamais reikalavimais. 
 
3.12 Patalpų insoliacijos ir natūralus apšvietimo, mikroklimato (drėgnumo, temperatūros) lygiai ir 
rodikliai, jų norminiai lygių užtikrinimo sprendiniai.  
Natūralus apšvietimas. Suprojektuotas natūralus ir dirbtinis modulių patalpų apšvietimas (pro stoglangius, langus 
vertikaliose sienose bei numatytas dirbtinis apšvietimas) sutinkamai su STR 2.02.01:2004 "Gyvenamieji pastatai", 
HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo 
reikalavimai“, HN 125:2011 "Suaugusių asmenų stacionarios socialinės globos įstaigos: Bendrieji sveikatos saugos 
reikalavimai". 
Gyvenamuosiuose moduliuose natūralus apšvietimas numatytas visuose kambariuose. Pagalbinėse patalpose (san. 
mazguose, skalbykloje, pagalbinėje patalpoje), kur nėra natūralaus patalpų apšvietimo numatytas dirbtinis 
apšvietimas. Patalpų insoliacijos duomenys naujai projektuojamuose gyvenamuosiuose moduliuose atitinka STR 
2.02.01:2004 "Gyvenamieji pastatai", p.213: kiekviename gyvenamajame kambaryje kovo 22 d. arba rugsėjo 22 d. 
insoliacijos trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 2,5 valandos.  
Pagalbinėse patalpose natūralus apšvietimas numatytas kabinete, virtuvėje, saugios nakvynės patalpose, 
koridoriuose, san. mazguose. Pagalbinėse patalpose, kur natūralaus apšvietimo nėra arba darbo vietose, kur 
natūralus apšvietimas nepakankamas, apšvietimo reikalavimai išpildomi dirbtiniu apšvietimu. 
Parametrai pateikti pastatų apdailos plano lentelėse ir 1-4 lentelėje.  

1-10 lentelės 
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3.13 Drėgmės ir temperatūros  (mikroklimato) režimas.  Parametrų norminės vertės ir matavimo reikalavimai, 
mikroklimato parametrai nustatyti vadovaujantis HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir viešojo naudojimo pastatų 
mikroklimatas“. Temperatūros rodiklius žiūrėti 1-10-oje lentelėse.  
Santykinė oro drėgmė yra numatyta 35-65%. Oro judėjimo greitis ne didesnis kaip 0.15 m/s (šaltuoju metų 
laikotarpiu) ir 0.25 m/s (šiltuoju metų laikotarpiu).  
Moduliams numatomas šildymas elektriniais radiatoriais.  
 
3.14 Triukšmo lygiai patalpose, akustinio komforto sąlygų klasė, pastatų vidaus ir aplinkos apsauga nuo 
triukšmo. Triukšmo ribiniai lygiai pagal HN 33:2011 “Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir 
visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“.  
Gyvenamųjų modulių patalpose ekvivalentinis garso lygis/maksimalus garso lygis, dBA, reglamentuojamas nuo 
06.00 iki 18.00(dienos)-45/55, nuo 18.00 iki 22.00 (vakaro)- 40/50 ir nuo 22.00 iki 06.00(nakties) – 35/45. 
Projektuojamų pastatų gretimoje aplinkoje nėra kitų triukšmo šaltinių.  
Moduliuose darbas numatomas vykdyti naktiniu laiku, kasdien 20:00-8:00h ir vykdoma veikla nesukurs papildomo 
triukšmo. 
Maks. garso lygio rodiklius žiūrėti 1-10-ose lentelėse.  
Gyvenamųjų modulių garso klasė turi būti ne žemesnė kaip C. 
 

11 lentelė 
Objekto pavadinimas Ekvivalentinis garso 

slėgio lygis, dBA 
Maksimalus garso 
slėgio lygis, dBA 

Paros laikas, 
val. 

Gyvenamųjų pastatų (namų) gyvenamosios patalpos, 
visuomeninės paskirties pastatų miegamieji 
kambariai 

45 
40 
35 

55 
50 
45 

6–18 
18–22 
22–6 

Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės 
paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros 
paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto 
sukeliamo triukšmo 

65 
60 
55 

70 
65 
60 

6–18 
18–22 
22–6 

Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės 
paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros 
paskirties pastatus) aplinkoje, išskyrus transporto 
sukeliamą triukšmą 

55 
50 
45 

60 
55 
50 

6–18 
18–22 
22–6 

Esama higieninė situacija, triukšmo įvertinimas 
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Galimas gatvėse transporto keliamo triukšmo poveikis projektuojamoms gyvenamosios paskirties patalpoms 
vertinamas pagal Klaipėdos miesto savivaldybės triukšmo žemėlapį (lyginant suminį triukšmą paros ir nakties metu 
su HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose  ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų 
aplinkoje“ nurodytais reglamentuotais dydžiais. 

Triukšmo sklaida skirtingu paros metu ir jo įtaka projektuojamų modulių patalpoms parodoma 1 ir 2 paveiksluose. 

 

Projektuojamų patalpų akustinio garso klasė projektuojama – C. Patalpose įrengiamų langų ir vitrinų garso 
izoliacija projektuojama – 30 dBA.  
Taigi, vidaus patalpose garso slėgis nebus didesnis kaip: 
dienos metu 69 dBA (remiantis žemėlapio duomenimis)- 30 dBA=39 dBA; 
nakties metu 59 dBA (remiantis žemėlapio duomenimis)- 30 dBA=29 dBA; 
Pastaba: Triukšmo žemėlapiuose nėra pavaizduotas naujai pastatytas prekybos paskirties pastatas „DEPO“, kuris 
įsikūręs nagrinėjamo sklypo rytinėje dalyje. Įvertinus prekybos centro dydį ir pastato aukštį, galima daryti 

 

 

1 pav. Suminio triukšmo (paros) žemėlapis. 

 

 

2 pav. Suminio triukšmo (paros) žemėlapis. 
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prielaidą, kad suminiai triukšmo rodikliai sumažėjo – pastatas veikia kaip ekranas transporto keliamam triukšmui 
nuo Šilutės plento. 

Skaičiavimai rodo, kad projektuojamų patalpų rodikliai neviršys didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių. 

 
3.15 Projektuojamų atitvarų garso izoliacija. Patalpų apsauga nuo triukšmo užtikrinama naudojant sertifikuotas 
medžiagas, reikalingas numatyto akustinio komforto lygio užtikrinimui, parenkant tinkamus konstrukcinius 
atitvarų, langų mazgus.  
Pastatų atitvarinės konstrukcijos užtikrina norminę, garso izoliaciją, langai įrengiami su garso lygį mažinančiais 
stiklo paketais. Vėdinimo sistemos įrengimai atitinka norminius reikalavimus garso lygiui. Atitvarinės pastato 
konstrukcijos yra mažiausiais laidžios smūginiam garsui. Atitvarose projektuojama nedidelio tankio mineralinė 
vata ir kitos prieštriukšminės priemonės, kurios leis užtikrinti reglamentuojamą triukšmo lygį projektuojamose 
patalpose. Triukšmo izoliacijai užtikrinti projektuojamos pakabinamos lubos. 
Patalpų viduje triukšmo ir vibracijos šaltinių, viršijančių nustatytas normas, nenumatoma.  
Planuojama veikla nekels didesnio triukšmo, nei yra galimas gyvenamosios paskirties pastate. 
Triukšmo izoliavimas spręstas pagal STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“. 
 

12 lentelė 

 
Projektuojamų atitvarų garso izoliacija 
Tarp gyvenamųjų modulių R>55 dBA. 
Tarp kambario ir lauko R>50 dBA. 
Langų ir durų - R-30 dBA. 
Gyvenamųjų modulių garso klasė (akustinio komforto lygis) numatyta ne mažesnė  kaip C. 
 
3.16 Naudojamo buityje karšto vandens saugos ir kokybės reikalavimai. Buityje naudojamo karšto vandens 
kokybė turi atitikti higienos normų reikalavimus HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės 
reikalavimai“. Iš geriamojo vandens pagaminto naudojamo buityje karšto vandens sauga ir kokybė turi būti 
užtikrinama iki vandens vartojimo vietų. Gaminamas karštas vanduo ir tiekiamas karšto vandens vartotojams turi 
būti apsaugotas nuo antrinės mikrobinės taršos. 1 ml vandens mėginyje, paimtame iš bet kurios pastato karšto 
vandens grąžinimo vamzdyno vietos, neturi būti daugiau kaip 100 kolonijas sudarančių vienetų 370C 
temperatūroje. Legioneliozių prevencijai pastato karšto vandens sistemoje vandens temperatūra turi būti 50–60°C, 
sudarant technines prielaidas vandens šildytuve karšto vandens temperatūrą padidinti iki 66 0C, o vartotojų 
čiaupuose  iki 600C. Pastato karšto vandens sistema ar jos dalis turi būti plaunama geriamuoju vandeniu ir 
dezinfekuojama: 

• kai ji pradedama naudoti daugiau kaip po vieno mėnesio pertraukos; 
• po rekonstrukcijos ar po remonto; 
• kai negalima pašalinti vandens antrinės mikrobinės taršos požymių; 
• kai diagnozuojami vartotojų susirgimai legioneliozėmis. 

Atliekant trumpalaikę cheminę karšto vandens sistemos dezinfekciją chloru, laisvojo chloro koncentracija sistemą 
užpildančiame geriamajame vandenyje keturias valandas turi būti 50 mg/l. Sistemą užpildančio geriamojo vandens 
temperatūra neturi būti didesnė kaip 300C. Baigus trumpalaikę cheminę karšto vandens sistemos dezinfekciją 
chloru, sistema plaunama geriamuoju vandeniu, kol laisvojo chloro koncentracija jame neviršija 1 mg/l. Apie 

 Gyvenamųjų vidinių atitvarų garso klasė: C 
Apsaugomos erdvės tipas Rodiklis:  R¢w arba DnT,W (dB) 

 
Kambariai nuo negyvenamosios paskirties patalpų arba 
bendrojo garažo 60 

Kambariai nuo šalia esančių kitų šio pastato patalpų (butų arba 
bendrojo naudojimo patalpų) * 55 

Įėjimo į butą durys (durų garso izoliavimo klasė pagal 22 p.) 30 (C) 
Bent vienas miegamasis (poilsio kambarys) nuo to paties buto 
kitų patalpų** - 
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planuojamą karšto vandens dezinfekciją, jos tikslus, trukmę ir būtinas saugos priemones karšto vandens tiekėjas 
prieš dvi dienas privalo raštu informuoti vartotojus. Tiekti į rinką ir naudoti galima karšto vandens gamybos, 
kaupimo ir tiekimo priemones (įskaitant statybos produktus), kurių saugos, nekenksmingumo sveikatai ir aplinkai 
atitiktis yra įvertinta arba kurios yra autorizuotos ar registruotos teisės aktų nustatyta tvarka (4.15, 4.17, 4.20, 4.21). 
 
3.17 Higiena ir sveikata: Projektuojamuose pastatuose užtikrinamos higienos sąlygos: užtikrinamas vidaus 
patalpų temperatūrinis režimas, vėdinimas suprojektuotas natūralus, per varstomus langus ir ortakiais. Užtikrinamas 
natūralus apšvietimas pro projektuojamus langus, stoglangius ir vitrinas. Šviežio oro kiekiai paskaičiuoti remiantis 
minimaliomis oro tiekimo normomis (STR2.09.02:2005 1 priedu).  
Pastatuose nenumatomi įrengimai išskiriantys kenksmingas medžiagas, sukeliantys vibraciją ar viršijantys leistinas 
triukšmo normas. 
Projekto sprendiniai atlikti remiantis Lietuvos higienos normų HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir viešosios paskirties 
pastatų mikroklimatas“, HN 24:2003 Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai, HN 33:2011 Triukšmo 
ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose  ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, HN 35:2007 Didžiausia 
leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore“, HN 50:2003 Visą žmogaus kūną 
veikianti vibracija: didžiausi leidžiami dydžiai ir matavimo reikalavimai gyvenamuosiuose bei visuomeniniuose 
pastatuose, HN 23:2011 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo 
bendrieji reikalavimai“, HN 36: 2009 „Draudžiamos ir ribojamos medžiagos“. 
San. mazgai įrengiami vadovaujantis 2003-04-27 nutarimu Nr. 501 patvirtintais „Buities, sanitarinių ir higienos 
patalpų įrengimo reikalavimai“.  
 
3.18 Patalpų apdaila: Patalpų vidaus apdailai naudojamos LR sertifikuotos apdailos medžiagos, atitinkančios 
galiojančius teisės aktus ir higienos normas skirtas gyvenamosios paskirties patalpoms. Vidinė patalpų apdaila 
įrengiama pagal kiekvienos jų paskirtį. Sienų, lubų pertvarų paviršiai turi būti lygūs, lengvai valomi, plaunami ir 
dezinfekuojami. Patalpų vidinės apdailos medžiagos turi būti leistos naudoti Sveikatos apsaugos ministerijos. 
Grindys turi  būti lygios, be plyšių, projektuojamos PVC dangos siūlės turi būti gerai suvirintos. Patalpose, kuriose 
dažnai naudojami dezinfekciniai tirpalai, sienų apdailai numatyta PVC danga, lubos dažomos drėgmei atspariais 
dažais arba apdailinamos lengvai valomomis PVC dailylentėmis. Pakabinamos lubos įrengiamos iš medžiagų, 
kurias galima plauti ir dezinfekuoti.  
 
3.19 Žmonių su negalia poreikių tenkinimas:  
Projektuojamų modulių prieigos ir patalpos pritaikytos žmonėms su negalia pagal STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir 
teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“. Patekimui į pirmą aukštą sukeltas žemės paviršius, kurio 
išilginis nuolydis ne didesnis kaip 1:20 (5 %), skersinis 1:30 (3,3%). Formuojamo tako plotis 120 cm. Prieš 
lankytojų įėjimus į modulių patalpas, įrengiamas įspėjamasis paviršius pagal STR 2.03:2001 p.135 reikalavimus. 
Modulių grindys yra viename lygyje. 
Pagalbiniame modulyje E projektuojami du san. mazgai (patalpų Nr. E-102, E-103) su dušais, pritaikyti ŽN su 
negalia poreikiams. San. mazgai įrengiami su atskirais įėjimais iš lauko.  
Patalpos dydis projektuojamas toks, kad sumontavus būtinus prietaisus (unitazą, praustuvę ir kt.), patalpoje liktų 
laisvas 1,5 m skersmens plotas vežimėliui važiuoti. Unitazas turi būti pastatytas taip, kad vienoje pusėje liktų ne 
siauresnis kaip 0,9 m tarpas vežimėliui pastatyti. Šalia unitazo 1 000-1 200 mm nuo grindų paviršiaus būtina 
pritvirtinti 2-3 kablius  ramentams, drabužiams ar krepšiui pakabinti, abipus unitazo 800 mm - 900 mm aukštyje 
nuo grindų turi būti įrengti atlenkiami ar pasukami horizontalūs turėklai su alkūnramsčiais. Praustuvės viršus turi 
būti 0,75–0,85 m aukštyje nuo grindų paviršiaus, abipus praustuvės 0,8–0,9 m aukštyje pritvirtinami turėklai. WC 
patalpoje, pritaikytose ŽN, veidrodžiai turi būti pakabinti taip, kad apatinė atspindžio paviršiaus briauna būtų ne 
aukščiau kaip 850 mm nuo grindų paviršiaus. Rankšluosčius, rankų džiovintuvus, popieriaus, muilo laikiklius ir 
kitus elementus būtina kabinti 850-1 200 mm aukštyje nuo grindų. ŽN pritaikyta dušo kabina, jei joje yra tik dušas, 
turi būti ne mažesnė kaip 1 500 x 900 mm. Dušo  zonoje įrengiamas suolelis. Suolelis turi būti pritvirtintas prie 
sienos 400-480 mm aukštyje. Dušo galvutė turi būti sujungta su lanksčia žarna, o ne pritvirtinta  stacionariai. Dušo 
galvutės žarna turi būti ne trumpesnė kaip 1 500 mm. Ant dušo zonos sienų turi būti horizontalūs ir vertikalūs 
turėklai. Dušo zonos projektuojamos be padų, ties dušo zona perimetru formuojamas 15 mm aukščio bortelis. 
Žmonėms su negalia pritaikytų durų angos bekliūtis plotis turi būti ne mažesnis kaip 0,85 m. ŽN pritaikytų 
kambariuose ir san. mazguose durys be slenksčių. Stiklinės durys turi būti iš smūgiams atsparaus stiklo. Durų, 
langų rankenos, elektros jungikliai, kištukiniai lizdai, skambučių mygtukai ir kiti valdymo įtaisai turi būti įrengti ne 
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žemiau kaip 0,5 m ir ne aukščiau kaip 1,3 m nuo grindų paviršiaus. Langų rankenos turi būti lengvai sukiojamos 
(iki 20 N jėga). Vidaus dangų stiklo plokštumas yra 900 mm aukštyje nuo grindų paviršiaus. Vitrinos – iš saugaus 
stiklo. 
ŽN judėjimo trasų paviršiai turi būti lygūs, kieti, pakankamai šiurkštūs, neslidūs, neklampūs, iš nebirių (ne smėlio, 
ne žvyro) ir saikingai rievėtų medžiagų. Dangos iš plokščių ar plytelių turi būti lygios, siūlės tarp plytelių ne 
platesnės nei 15 mm. ŽN pritaikytose trasose ir zonose esančių grotų, dangčių ir pan. kiaurymės negali būti 
platesnės kaip 15 mm. 
ŽN  informacijos  ženklai, nuorodos,  užrašai, schemos  turi būti  įrengti 1 500-4 500 mm nuo grindų ar šaligatvio 
paviršiaus. Prie durų šie ženklai turi būti kabinami ant sienos iš tos pusės, kur yra durų rankena. Pakabinti ŽN 
informacijos ženklai neturi sumažinti ŽN judėjimo trasų mažiausių leistinų pločių bei aukščių, manevrams skirtų 
aikštelių mažiausių plotų ar kitaip kliudyti ŽN. 
ŽN informacijos ženklų, nuorodų, užrašų, schemų raidės, skaičiai, matmenys, piešiniai turi būti kontrastingi 
(šviesūs tamsiame fone arba atvirkščiai), ženklų paviršius matinis, neblizgus. Šriftas turi būti aiškus ir gerai 
įskaitomas. Raidžių ir skaitmenų, skirtų skaityti iš 10 m atstumo, aukštis turi būti 120-150 mm, skaitomų iš 20 m 
atstumo - 200-250 mm, skaitomų iš 40 m - 500-600 mm. 
ŽN informacijos ženklai turi būti ne mažesni kaip 150 x 150 mm. Ant informacijos ženklų, įrengtų ŽN 
pasiekiamumo zonoje (79, 138 p.), esanti informacija turi būti pateikta ir taktiline forma - Brailio raštu. 
 
3.20 Patalpų vėdinimas: Pastatų patalpų vėdinimas suprojektuotas kombinuotas – natūralus pro varstomus langus 
ir numatomas oro šalinimas ašiniais ventiliatoriais į lauką arba per ortakius, po pakabinamomis lubomis, kurie 
išvedami virš stogo dangos.  
Pagalbiniame modulyje  gartraukių pajungimui numatomas atskiras kanalas su Ø125 mm antgaliu. Skaičiuotinas 
ištraukiamo oro kiekis patalpų vėdinimui numatytas: san.mazguose - 54 m³/h; virtuvėse - 36 m³/h. Į gyvenamąsias 
patalpas oras priteka per varstomus langus. Užtikrinamas pakankamas tiekiamo lauko oro kiekis – 14,4 m3/h 1 
asmeniui. Oras į sanitarinius mazgus ir koridorius priteka iš gretimų patalpų per duryse įrengtas pertekėjimo 
groteles arba paliktą tarpą tarp grindų ir durų varčios (apie 10 mm).  
                                                                               
3.21 Naudojimo sauga: Statiniai suprojektuoti taip, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (dėl paslydimo, 
kritimo, sniego nuošliaužų, varveklių kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo ar susižalojimo elektros srove, 
sprogimo) rizikos. 
Objektai priskirtini prie aplinkai mažai turinčių įtakos: kenksmingų atliekų nesusidaro, nuotekos išleidžiamos į 
miesto centralizuotus buitinių nuotekų tinklus. 
Pastatuose nėra įrengimų, išskiriančių kenksmingas medžiagas, sukeliančių vibraciją ar viršijančių leistinas 
triukšmo normas.  
Įvykus vandentiekio tinklų avarijai, nutrūkus karšto, šalto vandens, elektros energijos tiekimui, taip pat atliekant 
pagrindinį patalpų valymą, remontą sustabdomas darbas. 
Sklype įrengiamų dangų paviršiai šiurkštūs, nuolydžiai minimalūs. 
Įrengiamos įžemintos elektros rozetės. 
Žaibosaugos įrenginiai įžeminami. 
 
3.22 Taršos šaltiniai ir susidarantys teršalai: Teršalų išsiskyrimų į atmosferos orą nenumatoma, t.y. 
projektuojamuose objektuose stacionarių organizuotų atmosferos taršos šaltinių nebus. Objektas aplinkos neteršia.  
Technologinio proceso metu ūmių ir avarinių teršalų išmetimų į atmosferą nenumatoma. 
Pastatuose nėra įrengimų, išskiriančių kenksmingas medžiagas, sukeliančių vibraciją ar viršijančių leistinas 
triukšmo normas. 
 
3.23 Prevencinės civilinės saugos, apsaugos nuo vandalizmo priemonės: Moduliuose projektuojama apsauginės 
signalizacijos sistema, valdoma iš pagalbinio modulio kabineto (žr. atskiros dalies brėžinius). Apsaugai nuo 
vandalizmo viešai pasiekiamose fasado ir patalpų zonose parenkamos ilgalaikės, tvirtos, neteplios medžiagos. 
Pastato vitrinos projektuojamos su saugiu stiklu. Duryse įstatomi patikimi užraktai.  
Teritorija stebima vaizdo kameromis ir nakties metu apšviesta. Sklypo perimetru projektuojamas metalinių 
segmentų sklypo aptvėrimas.  
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3.24 Projektinių sprendinių atitiktis privalomiesiems Projekto dokumentams, taip pat teritorijų planavimo 
dokumentams, esminiams statinio ir statinio architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros 
paveldo vertybių, trečių asmenų interesų apsaugos reikalavimams: Techninio darbo projekto sprendiniai ir 
sudėtis atitinka ir išpildo galiojančio detaliojo plano, Statytojo techninėje užduotyje, projektavimo sąlygose 
pateiktus reikalavimus, o taip pat neprieštarauja Statybos Techniniams reglamentams, LR Statybos įstatymui, LR 
teritorijų planavimo įstatymui, Higienos normoms ir kitiems projektavimą reglamentuojantiems LR teisės aktams. 
Taip pat sprendiniai atitinka statiniui keliamus esminius reikalavimus, nepažeidžia jokių trečiųjų asmenų teisių 
interesų. 

 
 
 

BENDRIEJI ARCHITEKTŪROS TECHNINIAI RODIKLIAI 
 

Pavadinimas Mato 
vienetas Kiekis Pastabos 

I. SKLYPAS     
1.1. Sklypo plotas m2 4122  
1.2. Sklypo užstatymo intensyvumas % 10 Maksimalus pagal DP - 150% 
1.3. Sklypo užstatymo tankumas % 13 Maksimalus pagal DP - 50% 

II. PASTATAI    

2.1. Nakvynės namai A – 6.4 (pagal STR. 
1.01.03:2017) 

   

2.1.1. Bendras plotas m² 49.21  
2.1.2. Naudingasis plotas m² 49.21  
2.1.3. Tūris m³ ~199  
2.1.4. Aukštų skaičius  vnt. 1  
2.1.5. Pastato aukštis   m 3.70  
2.1.6. Pastato atsparumas ugniai (I, II ar III)   II  
2.1.7. Gaisrinė apkrova  MJ/m2 -  
2.1.8. Energetinio naudingumo klasė  neklasifikuojama Atskirai stovintis statinys, kurio 

bendras plotas neviršija 50 m² 
2.1.9. Akustinio komforto klasė gyvenamosioms 
patalpoms 

 C  

2.2. Nakvynės namai B – 6.4 (pagal STR. 
1.01.03:2017) 

   

2.2.1. Bendras plotas m² 49.21  
2.2.2. Naudingasis plotas m² 49.21  
2.2.3. Tūris m³ ~199  
2.2.4. Aukštų skaičius  vnt. 1  
2.2.5. Pastato aukštis   m 3.70  
2.2.6. Pastato atsparumas ugniai (I, II ar III)   II  
2.2.7. Gaisrinė apkrova  MJ/m2 -  
2.2.8. Energetinio naudingumo klasė  neklasifikuojama Atskirai stovintis statinys, kurio 

bendras plotas neviršija 50 m² 
2.2.9. Akustinio komforto klasė gyvenamosioms 
patalpoms 

 C  

2.3. Nakvynės namai C – 6.4 (pagal STR. 
1.01.03:2017) 

   

2.3.1. Bendras plotas m² 32.81  
2.3.2. Naudingasis plotas m² 32.81  
2.3.3. Tūris m³ ~135  
2.3.4. Aukštų skaičius  vnt. 1  
2.3.5. Pastato aukštis   m 3.70  
2.3.6. Pastato atsparumas ugniai (I, II ar III)   II  
2.3.7. Gaisrinė apkrova  MJ/m2 -  
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2.3.8. Energetinio naudingumo klasė  neklasifikuojama Atskirai stovintis statinys, kurio 
bendras plotas neviršija 50 m² 

2.3.9. Akustinio komforto klasė gyvenamosioms 
patalpoms 

 C  

2.4. Nakvynės namai D – 6.4 (pagal STR. 
1.01.03:2017) 

   

2.4.1. Bendras plotas m² 49.21  
2.4.2. Naudingasis plotas m² 49.21  
2.4.3. Tūris m³ ~199  
2.4.4. Aukštų skaičius  vnt. 1  
2.4.5. Pastato aukštis   m 3.70  
2.4.6. Pastato atsparumas ugniai (I, II ar III)   II  
2.4.7. Gaisrinė apkrova  MJ/m2 -  
2.4.8. Energetinio naudingumo klasė  neklasifikuojama Atskirai stovintis statinys, kurio 

bendras plotas neviršija 50 m² 
2.4.9. Akustinio komforto klasė gyvenamosioms 
patalpoms 

 C  

2.5. Pagalbinio ūkio paskirties statinys E – 7.17 
(pagal STR. 1.01.03:2017) 

   

2.5.1. Bendras plotas m² 42.63  
2.5.2. Tūris m³ ~177  
2.5.3. Aukštų skaičius  vnt. 1  
2.5.4. Pastato aukštis   m 3.70  
2.5.5. Pastato atsparumas ugniai (I, II ar III)   II  
2.5.6. Gaisrinė apkrova  MJ/m2 -  
2.5.7. Energetinio naudingumo klasė  neklasifikuojama Atskirai stovintis statinys, kurio 

bendras plotas neviršija 50 m² 
2.6. Pagalbinio ūkio paskirties statinys F – 7.17 
(pagal STR. 1.01.03:2017) 

   

2.6.1. Bendras plotas m² 15.73  
2.6.2. Tūris m³ ~72  
2.6.3. Aukštų skaičius  vnt. 1  
2.6.4. Pastato aukštis   m 3.70  
2.6.5. Pastato atsparumas ugniai (I, II ar III)   II  
2.6.6. Gaisrinė apkrova  MJ/m2 -  
2.6.7. Energetinio naudingumo klasė  neklasifikuojama Atskirai stovintis statinys, kurio 

bendras plotas neviršija 50 m² 
2.7. Nakvynės namai G – 6.4 (pagal STR. 
1.01.03:2017) 

   

2.7.1. Bendras plotas m² 49.21  
2.7.2. Naudingasis plotas m² 49.21  
2.7.3. Tūris m³ ~199  
2.7.4. Aukštų skaičius  vnt. 1  
2.7.5. Pastato aukštis   m 3.70  
2.7.6. Pastato atsparumas ugniai (I, II ar III)   II  
2.7.7. Gaisrinė apkrova  MJ/m2 -  
2.7.8. Energetinio naudingumo klasė  neklasifikuojama Atskirai stovintis statinys, kurio 

bendras plotas neviršija 50 m² 
2.7.9. Akustinio komforto klasė gyvenamosioms 
patalpoms 

 C  

2.8. Nakvynės namai H – 6.4 (pagal STR. 
1.01.03:2017) 

   

2.8.1. Bendras plotas m² 49.21  
2.8.2. Naudingasis plotas m² 49.21  
2.8.3. Tūris m³ ~199  
2.8.4. Aukštų skaičius  vnt. 1  
2.8.5. Pastato aukštis   m 3.70  
2.8.6. Pastato atsparumas ugniai (I, II ar III)   II  
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2.8.7. Gaisrinė apkrova  MJ/m2 -  
2.8.8. Energetinio naudingumo klasė  neklasifikuojama Atskirai stovintis statinys, kurio 

bendras plotas neviršija 50 m² 
2.8.9. Akustinio komforto klasė gyvenamosioms 
patalpoms 

 C  

2.9. Pagalbinio ūkio paskirties statinys I – 7.17 
(pagal STR. 1.01.03:2017) 
 

   

2.9.1. Bendras plotas m² 30.74  
2.9.2. Tūris m³ ~127  
2.9.3. Aukštų skaičius  vnt. 1  
2.9.4. Pastato aukštis   m 3.70  
2.9.5. Pastato atsparumas ugniai (I, II ar III)   II  
2.9.6. Gaisrinė apkrova  MJ/m2 -  
2.9.7. Energetinio naudingumo klasė  neklasifikuojama Atskirai stovintis statinys, kurio 

bendras plotas neviršija 50 m² 
2.10. Nakvynės namai J – 6.4 (pagal STR. 
1.01.03:2017) 

   

2.10.1. Bendras plotas m² 33.32  
2.10.2. Naudingasis plotas m² 33.32  
2.10.3. Tūris m³ ~143  
2.10.4. Aukštų skaičius  vnt. 1  
2.10.5. Pastato aukštis   m 3.70  
2.10.6. Kambarių skaičius vnt. 4  
2.10.7. Pastato atsparumas ugniai (I, II ar III)   II  
2.10.8. Gaisrinė apkrova  MJ/m2 -  
2.10.9. Energetinio naudingumo klasė  neklasifikuojama Atskirai stovintis statinys, kurio 

bendras plotas neviršija 50 m² 
IV. KITI STATINIAI    
4.1. Kiemo (automobilių stovėjimo) aikštelė  m² 483 IIgr. inžinerinis statinys 
4.2 Kiemo aikštelės ir takai m² 927 IIgr. inžinerinis statinys 

4.3 Tvora  m 256 I gr. inžinerinis statinys 
 

4.4. Rekonstruojami kiemo statiniai (kiemo 
aikštelė, tvora) unik. nr.2199-8801-8029     Naikinama tvora 

V. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS   Už sklypo ribų 
5.1. Pėsčiųjų-dviračių takas m 17 I gr. inžinerinis statinys 
5.2. Plotis m 2.65  
5.3. Nuovaža m² 34 I gr. inžinerinis statinys 
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IV. GAISRINĖS SAUGOS ESMINIŲ REIKALAVIMŲ PROJEKTE IŠPILDYMAS 
 

     1 Lentelė „Statinio gaisrinės saugos bendrieji duomenys“ 
Gyvenamosios paskirties (Įvairių socialinių grupių asmenims) statiniai 

Statinio charakteristika Įvertinimas Statinio charakteristika Įvertinimas 
1. Statinių skaičius, vnt. (1) 7 10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis (4) II 
2. Statinio unikalus numeris (2) - 11. Kategorija pagal sprogimo ir gaisro 

pavojų (4) 
- 

3. Statinio grupė (3) P.1.4 12. Gaisro aptikimo ir signalizavimo 
sistema (yra/ nėra) (4) 

yra 

4. Naudojamas gaisro rizikos 
vertinimas (taip/ ne) (4) 

ne 13. Vidaus gaisrinio vandentiekio sistema 
(yra/ nėra) (4) 

nėra 

5. Sklypo plotas, m² (4) 4122 14. Stacionarioji gaisrų gesinimo sistema 
(yra/ nėra) (4) 

nėra 

6. Bendras plotas, m² (4) 
 

A,B,D,G,H – 49.21 
C – 32.81 
J – 33.32 

15. Mechaninė priešdūminė vėdinimo 
sistema (yra/ nėra) (4) 

nėra 

7. Statybinis tūris, m³ (4) A,B,D,G,H – 199 
C – 135 
J – 143 

16. Gaisriniai hidrantai, vnt. (4) yra, 2 vnt. 

8. Aukščiausio aukšto grindų 
altitudė nuo žemės pav.(4) 

0.35 17. Gaisriniai rezervuarai (skaičius), talpa 
(m³) (4) nėra 

9. Didžiausiai žmonių skaičius 
moduliuose, vnt. (4) 

 

- iki 3 žm./kamb., 
 iki 8 žm. saugios 

nakvynės pastate „J“. 

2 Kiti vandens telkiniai (yra/ nėra) (4) 
nėra 

 
Pagalbinio ūkio paskirties statiniai 

Statinio charakteristika Įvertinimas Statinio charakteristika Įvertinimas 
1. Statinių skaičius, vnt. (1) 3 10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis (4) II 
2. Statinio unikalus numeris (2) - 11. Kategorija pagal sprogimo ir gaisro 

pavojų (4) 
- 

3. Statinio grupė (3) P.2.17 12. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema 
(yra/ nėra) (4) 

yra 

4. Naudojamas gaisro rizikos 
vertinimas (taip/ ne) (4) 

ne 13. Vidaus gaisrinio vandentiekio sistema 
(yra/ nėra) (4) 

nėra 

5. Sklypo plotas, m² (4) 4122 14. Stacionarioji gaisrų gesinimo sistema 
(yra/ nėra) (4) 

nėra 

6. Bendras plotas, m² (4) 
 

E – 42.63 
F – 15.73 
I – 30.74 

15. Mechaninė priešdūminė vėdinimo sistema 
(yra/ nėra) (4) 

nėra 

7. Statybinis tūris, m³ (4) E – 177 
F – 72 
I – 127 

16. Gaisriniai hidrantai, vnt. (4) yra, 2 vnt. 

8. Aukščiausio aukšto grindų 
altitudė nuo žemės pav.(4) 

0.35 17. Gaisriniai rezervuarai (skaičius), talpa 
(m³) (4) nėra 

9. Didžiausias žmonių skaičius 
past, vnt. (4) 

- iki 8 žmonių 18. Kiti vandens telkiniai (yra/ nėra) (4) nėra 
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Pastabos:  
− (1) Nurodomas statinių, kuriems taikomas aprašymas, skaičius. Kai Statinio projekte yra daugiau nei vienas statinys, nurodoma 
kiekvieno statinio charakteristika. Rekomenduojama statinius sunumeruoti ties statinių paskirčių paaiškinimu ir šiuos numerius naudoti 
aprašant statinio charakteristikas ir neatitiktis. 
− (2) Nustatomas rekonstruojamiems pastatams pagal Statinio projekto duomenis. 
− (3) Nustatoma teisės aktų nustatyta tvarka. 
− (4) Nustatoma pagal Statinio projekto duomenis. Statinio charakteristikos nenurodomos tais atvejais, kai jos netaikytinos (pvz.: 
visuomeninio pastato kategorija pagal sprogimo ir gaisro pavojų ir kt.). 
 
1. SKLYPO PLANO PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 
1.1. Gaisrinės technikos judėjimas. 
Aplink projektuojamus pastatus numatyta galimybė manevruoti ugniagesių gelbėtojų technikai. Kadangi 
projektuojamų pastatų aukščiausio aukšto grindų altitudė mažesnė už 15 m, kelias, skirtas privažiuoti prie pastatų 
gaisriniams automobiliams gali būti įrengiamas ne didesniu kaip 25 m atstumu nuo pastatų. Šiuo atveju, 
privažiavimas prie pastatų yra iš esamo pravažiavimo kelio tarp Šilutės pl. ir Dubysos g., iš Dubysos gatvės ir iš 
esamo privažiavimo vakarinėje sklypo dalyje. Privažiavimo kelių plotis ne mažesnis kaip 3.5 m. Esamų garažų 
privažiavime numatyta gaisrinių automobilių apsisukimo 12x12 m vieta. Vieta ženklinama specialiu informaciniu 
skydu ant tvoros. Esamoje išsaugomoje kiemo aikštelėje paliekama erdvė 12x12 m gaisrinių mašinų apsisukimui. 
Teritorija visą parą prižiūrima, gaisrinio automobilio privažiavimo aikštelė - neužstatoma, gaisrinio automobilio 
įvažiavimas į aikštelę numatomas pro budinčio asmens atrakinamus vartelius. Vieta ženklinama specialiu 
informaciniu skydu ant tvoros su tekstu „NEUŽSTATYTI vieta skirta specialiam transportui“. 

 
1.2. Lauko gaisrinis vandentiekis. 
Projektuojamiems moduliams reikiamas vandens kiekis 
išorės gaisrų gesinimui yra 10 l/s. Gaisro gesinimo 
trukmė – 3 val. Vanduo, statinių išorės gesinimui, 
numatytas tiekti iš esamų gaisrinių hidrantų. Numatyti 
du požeminiai gaisriniai hidrantai. Hidrantai įrengti 
Dubysos gatvėje, pietinėje sklypo pusėje ir šalia 
prekybos pastato „DEPO“ – rytinėje dalyje kitoje 
pravažiavimo pusėje. Atstumas nuo gaisrinio hidranto 
(atstumą skaičiuojant pagal ugniagesių tiesiamą 
magistralinę vandens tiekimo liniją) iki tolimiausios 
statinių išorinio perimetro vietos neviršija 200 m. 
 
 
 
 
 

 
1 pav. Gaisrinių hidrantų žemėlapis 

 
1.3. Atstumai iki gretimų pastatų 
Projektuojami pastatai yra II atsparumo ugniai laipsnio (AUL), todėl minimalūs saugūs atstumai nuo II grupės 
pastato iki gretimų statinių yra: 8 m iki II AUL.  
Gretimybėse šiaurinėje ir vakarinėje sklypo pusėse gretimose sklypuose yra esami negyvenami pastatai – mūriniai 
garažai. Kadangi projektuojamų modulių ir esamose garažų priešpriešinėse lauko sienose nėra langų, vadovaujantis 
Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų 93.4 punktu priešgaisrinį atstumą tarp pastatų leidžiama sumažinti 20 
proc.   
Šiaurinėje dalyje projektuojami moduliai nuo esamų garažų yra statomi ne mažesniu nei 6.4 m atstumu. Mažiausias 
atstumas tarp pastatų – 6.52 m. 
Nuo projektuojamų gyvenamųjų pastatų išlaikomas normuojamas atstumas iki aplinkinėje teritorijoje esančios kuro 
degalinės „Neste“ (adresu Dubysos g. 30) -255m (min. 50m)  vadovaujantis „Specialiųjų žemės ir miško naudojimo 
sąlygų„ 33p. 
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2. STATINIO KONSTRUKCIJOS  
1.1.  Statinio atsparumo ugniai laipsnis 
Įvertinus projektuojamų statinių paskirtį, plotą ir aukštį, statiniams nustatome atsparumo ugniai laipsnį: 
Gyvenamieji ir pagalbiniai statiniai (moduliai) – II; 
 
Projektuojamų statinių funkcinė grupė. 
Gyvenamieji moduliai. P.1.4 – gyvenamoji (įvairių socialinių grupių pastatai).  
Pagalbiniai moduliai. P.2.17 – pagalbinio ūkio pastatai (skirti gyvenamųjų pastatų aptarnavimui). 
 
Statinių aukštis nuo gaisrinių mašinų privažiavimo paviršiaus iki pastato aukščiausio aukšto grindų 
altitudės: 
Gyvenamųjų ir pagalbinių modulių : 0.35 m. 
 
Pastato aukštis (matuojamas nuo žemiausios gaisrinių mašinų privažiavimo vietos): 
Gyvenamųjų ir pagalbinių modulių : 3.7 m. 
 
Pastato aukštų skaičius: 
Vieno aukšto statiniai. 
 

Sąlyginio gaisrinio skyriaus ploto Fs ir absoliutaus pastato aukščio Habs vertės įvairios paskirties pastatuose 

Statinių grupė 

Statinio atsparumas ugniai 
I II III I II III 

Sąlyginis gaisrinio skyriaus 
plotas (FS), m2 Pastato aukštis (Habs), m 

P.1.4 funkcinė grupė 

P.1.4 
 

Gyvenamieji pastatai 
(įvairių socialinių grupių 
asmenims) 

3000 1500 DP 10 5 DP 

 
Sutinkamai 2010-12-07, 2014-04-02 TAR, 2014-04-03 Nr.4078, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento 
prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. 1-144 patvirtintais „Gaisrinės saugos pagrindiniai 
reikalavimai“ 3 priedo, 1 lentelė, sąlyginis gyvenamųjų pastatų (įvairių socialinių grupių asmenims) gaisrinio 
skyriaus plotas (Fs ) – 1 500 m², absoliutus pastato aukštis – 5 m. 
 
Projektuojamiems pastatams nustatytas maksimalus gaisrinio skyriaus plotas pagal 2014-04-02 Priešgaisrinės 
apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. 1-144 patvirtintus 
„Gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus“, 3 priedo metodiką. 
Pastatų gaisrinio skyriaus maksimalus plotas nustatomas pagal formulę: 

Fg = Fs∙G∙cos(90KH), 
kur: 

Fs – sąlyginis gaisrinio skyriaus plotas, nurodytas 1 lentelėje, priklausantis nuo statinio paskirties, m²; 
KH – skaičiuojamojo aukščio koeficientas, KH =H/Habs; 
H – aukštis nuo gaisrinių mašinų privažiavimo paviršiaus iki pastato aukščiausio aukšto (įskaitant mansardinį) 
grindų altitudės, m; 
Habs – absoliutus pastato aukštis, nurodytas 1 lentelėje, priklausantis nuo statinio paskirties, m; 
G – pastato gaisrinės saugos įvertinimo koeficientas, bendruoju atveju priimamas lygus 1. 
 
Nustatome, kad : 
Fs =1 500 m²;             KH = 0,07 m (0,35 m(pirmo aukšto grindų altitudė + 0,35 m)/5m);        G = 1.0 
Suvedame 5 formulę:     Fg = 1 500 ∙ 1,0 ∙ cos(90∙0,07) = 1500 ∙1 ∙0,994 = 1490 m2 
Išvada: projektuojami moduliai apjungiami į du gaisrinius skyrius – GS1 ir GS2 (2 pav.), kurių plotai atitinkamai 
271 m² ir 191 m²., neviršija maksimalaus gaisrinio skyriaus ploto (1490 m2). 
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Priešgaisrinės sienos (ekranai): 
Skirtingų paskirčių pastatai P1.4 ir P2.17 atskiriami priešgaisrinėmis sienomis EI-M 60 arba REI 60 iš ne žemesnės 
kaip A2–s2, d0 degumo klasės statybos produktų.  Angų, siūlių šioje sienoje sandarinimo priemonės ir inžinerinių 
tinklų atsparumas ugniai EI-60. 

 
2 pav. Projektuojami gaisriniai skyriai 

 
1.2. Konstrukcijų ir konstrukcinių elementų atsparumas ugniai 
Reikalavimai konstrukcijoms įgyvendinti atsižvelgiant, jog patalpos įrengtos II ugniai atsparumo laipsnių, 
pastatuose: 

STATINIO KONSTRUKCIJOS 
KONSTRUKCIJŲ 

ATSPARUMAS UGNIAI 
NE MAŽESNIS KAIP 

(MIN.) 
Gaisrinių skyrių atskyrimo sienos ir perdangos REI 60(1) 
Laikančiosios konstrukcijos R 45(2) 

Lauko siena RN* 
Stogas RE 20(4) 
Gyvenamųjų modulių kambarių atskyrimas 
pertvaromis 

EI 15 

 

 (1) Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos produktai. 

(2) Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės statybos produktai. 
(4) Vieno aukšto statiniams, kuriuose gali būti ne daugiau kaip 100 žmonių, atsparumo ugniai reikalavimai stogui 
nekeliami, išksyrus teisės aktuose nustatytus atvejus. Stogą laikančiosioms konstrukcijoms įrengti naudojami ne 
žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės statybos produktai.  
*  Ugniai reikalavimai lauko sienoms netaikomi, kai statinio aukščiausio aukšto grindų altitudė neviršija 6 m; 
 
Stogas 
Modulių stogai ne žemesnės kaip Froof  (t1) degumo klasės. 
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1.3. Patalpų kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojų 
Patalpų, kurioms nustatoma kategorija pagal sprogimo ir gaisro pavojų pastatuose nėra. 
 
1.4. Gaisro ar degumo produktų sklidimo ribojimas pastate 
Gyvenamuosiuose moduliuose pertvarų tarp kambarių atsparumo ugniai laipsnis – EI 15. 
 
Kanalų, nišų, skirtų komunikacijoms tiesti, atsparumas ugniai yra parinktas, atsižvelgiant į priešgaisrinių užtvarų, 
kurias kerta ar kitaip jungia išvardytos komunikacijos, atsparumą ugniai: 

Priešgaisrinės 
užtvaros 

atsparumas 
ugniai 

Durys, vartai, 
liukai(2) (3) (4) 

Angų, siūlių 
sandarinimo 
priemonės 

Inžinerinių 
tinklų kanalų  

ir šachtų 

Užsklandos ir 
konvejerio 

sistemų 
sąrankos 

Langai 

15 EW 20-C3 EI 15 EI 15 EI2 15 EW 20 
45 EW 20-C3 EI 45 EI 45 EI2 30 EW 30 
60 EI2 30–C3 EI 60 EI 60 EI2 45 EI2 30 

(2) Durims, pro kurias evakuojasi ne daugiau kaip 5 žmonės, gali būti taikoma C0 klasė. 
(3) Durims, pro kurias evakuojasi ne daugiau kaip 15 žmonių, gali būti taikoma C1 klasė 
(4) Pastatuose, kuriuose įrengiama stacionarioji gaisrų gesinimo sistema, liftų durų atsparumui ugniai gali būti 
taikoma tik E klasė. 
 
Nustatyto ugniai atsparumo ativarinių konstrukcijų vietos, pro kurias eina kabeliai, ortakiai ir vamzdynai, neturi 
sumažinti pačiai konstrukcijai keliamų gaisrinių reikalavimų, būtinas sandarinimas tam skirtomis priemonėmis. 
 
Fasadų apdaila ir šiltinimas 
II atsparumo ugniai laipsnio lauko sienų apdailai iš lauko draudžiama naudoti žemesnės kaip D–s2, d1 degumo 
klasės statybos produktus.  
 
1.5. Vidaus sienų, lubų ir grindų apdaila 
Statybos produktų, naudojamų vidinėms sienoms, luboms ir grindims įrengti, degumo klasės 

Patalpos Konstrukcijos 

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus 
atsparumo ugniai laipsnis 

II 
statybos produktų degumo klasės 

Evakavimosi keliai (koridoriai, 
laiptinės, kitos patalpos ir pan.) 
vertinami už evakuacinio išėjimo iš 
patalpos, kaip jais evakuojasi iki 15 
žmonių 

sienos ir lubos  
RN 

grindys 
RN 

Patalpos, kuriose gali būti iki 15 
žmonių 

sienos ir lubos  D–s2, d2(1) 
grindys RN 

Gyvenamosios patalpos sienos ir lubos  RN 
grindys RN 

Techninės nišos, šachtos, taip pat 
erdvės virš kabamųjų lubų ar po 
dvigubomis grindimis ir pan. 

sienos ir lubos D-s2, d2 
grindys DFL-s1 

RN – reikalavimai nekeliami. 
 
3. STATINIO INŽINERINĖS SISTEMOS 
1.1. Stacionari gaisrų gesinimo sistema 
Projektuojamuose statiniuose stacionarioji gaisro gesinimo sistema neprojektuojama. 

1.2. Vidaus gaisrinis vandentiekis 
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Projektuojamų modulių tūris neviršija 5000 m3. Vidaus priešgaisrinis vandentiekis pastatuose neprojektuojamas. 
 
1.3. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema 
Projektuojama gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema (žr. atskirą projekto dalį).  
 
1.4. Dūmų šalinimo ir vėdinimo sistemos ir kiti sprendiniai 
Pastatuose mechaninė ar natūralioji dūmų ir šilumos valdymo sistema neprojektuojama. Įrengiami ortakiai bus skirti 
tik tai (konkrečiai) patalpai, vėdinimo sistemų, kuriose gali kauptis arba kondensuotis degiosios medžiagos nenumatoma, todėl 
jų įrengimui bus naudojami statybos produktai ne žemesnės kaip C–s2, d1 degumo klasės. Pastatuose įrengiami varstomi 
langai, skirti dūmams ir šilumai išleisti.  
 
1.5. Pastato žaibosaugos sistemos 
Projektuojamam pastatui žaibosauga turi būti įrengiama sutinkamai STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. 
Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“, LST EN 62305 serijos standartą. Detalesnė informacija apie žaibosaugos 
sorendinius numatyta elektrotechninėje projekto dalyje.  
 
1.6. Elektros laidų ir kabelių degumas patalpose pagal gaisrinės saugos reikalavimus 

Statinių (pastatų ir patalpų) požymiai ir techniniai rodikliai 

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus atsparumo 
ugniai laipsnis 

II 
Elektros laidų ir kabelių klasė ne žemesnė 

kaip: pagal degumą, pagal dūmų susidarymą, 
pagal liepsnojančių dalelių ir (arba) dalelių 

susidarymą, pagal rūgštingumą 
Vaikų darželių, lopšelių, ligoninių, klinikų, poliklinikų, 
sanatorijų, reabilitacijos centrų, specialiųjų įstaigų sveikatos 
apsaugos pastatų, gydyklų pastatų, medicininės priežiūros 
įstaigų slaugos namų, viešbučių pastatai 

Dca s2,d2,a2 

Evakavimo (-si) keliai (koridoriai, vestibiuliai, fojė, holai ir 
pan.) Cca s1,d1,a1 

Gyvenamosios patalpos (vieno, dviejų butų pastatai ) Eca 
Statinio vietos kur tiesiami kabeliai: šachtos, tuneliai, techninės 
nišos, erdvės virš kabamųjų lubų, po pakeliamomis grindimis ir 
pan. 

Dca s2,d2,a2 

  
4. ŽMONIŲ EVAKUACIJA 
Žmonių saugumas evakuacijos keliuose užtikrinamas planinėmis, ergonominėmis, konstrukcinėmis, inžinerinėmis, 
techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis. Evakuacijos keliai pastate turi užtikrinti saugią žmonių evakuaciją 
(evakavimą) iš patalpų. Evakuacija iš pirmo aukšto patalpų numatyta tiesiai į lauką arba per gretimą patalpą, kuri 
turi išėjimą į lauką ar koridorių. Išėjimas iš koridoriaus veda į lauką. Pirmo aukšto patalpose, kuriose vienu metu 
bus iki 50 žmonių, gali būti numatytas tik vienas evakuacinis kelias.  
Evakuaciniai išėjimai, kai pro juos evakuojasi, yra ne siauresni kaip: 0.8 m – 15 ir mažiau žmonių. Durys atsidaro 
evakuacinio kelio kryptimi. Durų atidarymo kryptis gali būti numatyta ne evakuacijos kelio kryptimi, kai pro duris 
evakuojasi ne daugiau kaip 15 žmonių. Evakuacinių išėjimų iš pastatų išorinės durys turi užraktus arba uždarymo 
mechanizmus, atidaromus iš vidaus. Evakuacinių išėjimų durų spynos yra ne aukščiau kaip 1000 mm nuo grindų, o 
rankenos – ne aukščiau kaip 1100 mm. 
Evakuacinių išėjimų iš pastato plotis (žmonių srauto pralaidumas) yra ne mažesnis už evakavimo(si) kelių iš bet 
kurio aukšto plotį. Evakavimo(si) kelių plotis ne mažesnis kaip 1 m, išskyrus durų varčios plotį. Jeigu durys atsidaro 
į bendro naudojimo koridorių, evakavimo(si) kelio plotis koridoriumi laikomas sumažėjusiu per pusę durų varčios 
pločio, jei jos yra vienoje koridoriaus pusėje, ir per visą durų varčios plotį, jei jos yra abiejose koridoriaus pusėse. 
Evakavimo(si) keliuose grindys lygios, o slenksčiai yra tik durų angose. Durų angoje esančio slenksčio aukštis turi 
būti ne didesnis kaip 15 cm. Evakavimo(si) kelių grindų nuolydis leidžiamas ne didesnis kaip 1:6. 
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Gyvenamuosiuose moduliuose bendras didžiausias evakavimo(si) kelio ilgis nuo tolimiausios žmonių buvimo vietos 
patalpoje iki išėjimo į lauką neturi viršyti 30 m. Faktinis atstumas nuo tolimiausios žmonių buvimo vietos iki 
išėjimo į lauką – 6.5 m. 
4.1 Evakuacinis apšvietimas.  
Pastatuose numatytas evakuacinis apšvietimas nurodant evakuacinius išėjimus bei evakuacijos kryptis.  

5. GAISRO GESINIMAS IR GELBĖJIMO DARBAI 
Aplink projektuojamus pastatus numatyta galimybė manevruoti ugniagesių gelbėtojų technikai.  
Atstumas nuo arčiausiai esančios Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos (Klaipėdos APGV 2-oji 
komanda) iki projektuojamų pastatų – 3.10 km.  

  
6. PIRMINĖS GAISRO GESINIMO PRIEMONĖS 
Gesintuvų tipas ir skaičius nustatomas atsižvelgiant į galimo gaisro klasę, gesinimo priemonių tinkamumą gaisrui 
gesinti, efektyvumą pagal LST EN 3 standartų serijos arba lygiaverčio Europos standarto ar kito Europos Sąjungos 
valstybių narių nacionalinių standartizacijos institucijų patvirtinto normatyvinio dokumento reikalavimus, 
reikalavimus, maksimalų gesinimo plotą, patalpose ar įrenginiuose naudojamų medžiagų savybes, taip pat patalpų 
pavojingumo gaisro ir sprogimo atžvilgiu kategoriją, jose naudojamų ir laikomų medžiagų fizikines bei chemines 
savybes. 

Nešiojamųjų gesintuvų skaičiaus nustatymas 

Eil. 
Nr. Gesintuvų laikymo vieta 

Skaičiuojamasis 
matavimo 
vienetas 

Minimalus gesinimo 
medžiagos kiekis gesintuvuose 

(miltelių ar angliarūgštės – 
kilogramais, vandens ar 

putokšlio – vandens mišinio – 
litrais) 

2 kg (l) 4 kg (l) 6 kg (l) 

12. Gyvenamosios (įvairių socialinių grupių) 
paskirties pastatai 200 m2 4 3 2 

Projektuojamų pastatų patalpose numatomi 2 kg (l) ,4 kg (l) arba 6 kg (l) talpos ABC tipo nešiojami gesintuvai, 
kurie patalpose išdėstomi tolygiai, o išdėstymo vietos pažymimos specialiais ženklais. 
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Lengvųjų automobilių stovėjimo aikštelėje, prie atliekų konteinerių numatomas vienas 20 kg kilnojamojo 
tipo gesintuvas ir ne mažiau kaip viena vilktis arba lynas automobiliams evakuoti. Vieta gali būti tikslinama rangos 
darbų metu.   
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KALBA STATYTOJAS 
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ 17.02.85-TDP-SP-MŽ 

LAPAS LAPŲ 
LT 1 2 

 

II. SKLYPO PLANAS 

MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS  

Eil.
Nr Darbų pavadinimas Žymuo Mato 

vnt. Kiekis Pastabos 

Demontavimo darbai 

1.  Naikinamas savaiminis apžėlimas Žiūr. brėž. Nr. 
1001 m² 1364.32 Tikslinama 

vietoje 2.  Esamų dangų demontavimas Žiūr. brėž. Nr. 
1001 m² 6.4 

3.  Tvoros fragmentų, antenų ir atotampų demontavimas Žiūr. brėž. Nr. 
1001 kompl. 1  

4.  Kelio ženklų perkėlimas Žiūr. brėž. Nr. 
1001 vnt. 2  

5.  Kelio ženklų įrengimas Žiūr. brėž. Nr. 
1201 vnt. 2  

6.  Informacinių skydų gaisriniam transportui įrengimas Žiūr. brėž. Nr. 
1201 vnt. 2  

7.  Medžių kirtimas Žiūr. brėž. Nr. 
1001 vnt. 6  

8.  Grunto nukasimas ir išvežimas - kompl. 1  
Sklypo sutvarkymo darbai 

I. DANGOS 

1. Betoninių trinkelių  dangos įrengimas pagal det. DD-1 Žiūr. brėž. Nr. 
1201,1202 m² 912  

2. Betoninių trinkelių danga pagal det. DD-2 Žiūr. brėž. Nr. 
1201,1202 m² 410.2  

3. Vejos sodinimas ir atstatymas pagal det. DD-3 Žiūr. brėž. Nr. 
1201,1202 m² 2421  

4. Asfalto dangos įrengimas pagal det. DD-8 Žiūr. brėž. Nr. 
1201,1202 m² 42.12  

5. Plautų akmenukų danga Žiūr. brėž. Nr. 
1201,1202 m² 21  

II. BORTAI 

6. Kelio bortai pagal det. DD-4 Žiūr. brėž. Nr. 
1201, 1202 m‘ 82.2  

7. Kelio bortai pagal det. DD-5 Žiūr. brėž. Nr. 
1201, 1202 m‘ 9  

8. Kelio bortai pagal det. DD-5* Žiūr. brėž. Nr. 
1201, 1202 m‘ 23.3  

9. Kelio bortai pagal det. DD-6 Žiūr. brėž. Nr. 
1201, 1202 m‘ 30.3  

10. Vejos bortai pagal det. DD-7 Žiūr. brėž. Nr. 
1201,1202 m‘ 407.4  

11. Vejos bortai pagal det. DD-9 Žiūr. brėž. Nr. 
1201,1202 m‘ 36.7  

12. Vejos bortai pagal det. DD-10 Žiūr. brėž. Nr. 
1201,1202 m‘ 41.3  

13. Vejos bortai pagal det. DD-11/DD-11* Žiūr. brėž. Nr. 
1201,1202 m‘ 36  
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14. Vejos bortai pagal det. DD-12/DD-12* Žiūr. brėž. Nr. 
1201,1202 m‘ 61.6  

15. Vejos bortai pagal det. DD-13 Žiūr. brėž. Nr. 
1201,1202 m‘ 42.2  

16. Vejos bortai pagal det. DD-14 Žiūr. brėž. Nr. 
1201,1202 m‘ 26.7  

17. Vejos bortai pagal det. DD-15 Žiūr. brėž. Nr. 
1201,1202 m‘ 64  

III. KITI ELEMENTAI 

18. Batų valymo grotelės su polimerbetonine vonele arba 
analogiškos 75x50 cm 

Žiūr. brėž. Nr. 
1201; TS-PR-11 vnt. 6  

19. Dviračių stovas (5 vietų) Žiūr. brėž. Nr. 
1201; TS-PR-12 vnt. 1  

20. Skiriamųjų juostų, horizontalus kelio žymėjimas, neįgaliojo 
sustojimo vietos ant asfalto įrengimas 

Žiūr. brėž. Nr. 
1201 kompl. 1  

21. Stulpelių su ŽN ženklu įrengimas Žiūr. brėž. Nr. 
1201 kompl. 1  

22. Sklypo metalinis segmentinis aptvėrimas  Žiūr. brėž. Nr. 
1201, 1205 m‘ 243.6  

23. Pėsčiųjų tako varteliai 2.58x1.50 m Žiūr. brėž. Nr. 
1001, 1201 vnt. 1  

24. Įvažiavimo vartai  5.50x1.50 m Žiūr. brėž. Nr. 
1001, 1201 vnt. 1  

25. Įvažiavimo vartai  4.40x1.50 m Žiūr. brėž. Nr. 
1001, 1201 vnt. 1  

26. Atliekų konteineriai Žiūr. brėž. Nr. 
1201 vnt. 4  

27. Įrengiami panduso turėklai 
Žiūr. brėž. Nr. 

1203, 1204; TS-
PR-1 

m‘ 58.95  

28. Šiukšliadėžė Žiūr. brėž. Nr. 
1201 vnt. 6  

29. Suoliukai Žiūr. brėž. Nr. 
1201 vnt. 6  

30. Įrengiami lauko apšvietimo stulpai  Žiūr. brėž. Nr. 
1201 vnt. 17  

31. Įrengiami infiltraciniai šulinėliai Žiūr. brėž. Nr. 
1201 vnt. 2  

32. Kelio ženklų su stovais įrengimas Žiūr. brėž. Nr. 
1201 kompl. 1  

33. Sodinami medžiai  Žiūr. brėž. Nr. 
1201 vnt. 2  

34. Sodinami krūmai ir gėlių kompozicijos Žiūr. brėž. Nr. 
1201 kompl. 1  

35. Įspėjamieji paviršiai iš raudonos spalvos reljefinių trinkelių 
žmonėms su regėjimo negalia 

Žiūr. brėž. Nr. 
1201 m² 21.3  

36. Vedimo linija iš raudonos spalvos reljefinių trinkelių iūr. brėž. Nr. 
1201 m‘ 154.3  

37. Kilnojamas gesintuvas 20kg. iūr. brėž. Nr. 
1201 kompl. 1  

38. Lynas arba vilktis iūr. brėž. Nr. 
1201 kompl. 1  

 
Pastabos: 
1. Medžiagų kiekių žiniaraštyje pateikti pagrindiniai medžiagų kiekiai. Kiekius žiūrėti su brėžiniais ir techninėmis 

specifikacijomis. Pagalbinių medžiagų tvirtinimo elementai ir kt. smulkių darbų kiekiai nepateikti. 
2. Tikslų medžiagų kiekį įsivertina rangovas savo rizika. 
3. Kiekiai preliminarūs, tikslinami vietoje. 
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LAPAS LAPŲ 
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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

MEDŽIO DARBAI 

1 MEDŽIAGOS 
Ši specifikacija apima nurodymus dėl visos statyboje naudojamos konstruktyvinės medienos ir klijuotos medienos 

gaminių. 
Darbus vykdyti prisilaikant galiojančių reglamentų ir statybos taisyklių: 

- STR 2.05.06:2005 Medinių konstrukcijų projektavimas; 
- ST 121895674.205.01.05:2012  "Medinių konstrukcijų įrengimas"; 
- naudojamų medžiagų gamintojų nurodymais bei rekomendacijomis.  

Visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti nauji. 
 Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su: 

- gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 
- specifikacija; 
- nuoroda kam skiriama; 
- spalvos nuoroda; 
- pagaminimo data. 

Užsakovas turi teisę atmesti medžiagą ar gaminį, be jokių papildomų išlaidų Užsakovui, jei ji neatitinka 
specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju, Rangovas turi pateikti kitas medžiagas, gaminius ir įrengimus, kurie atitinka 
specifikaciją ir kurių pageidauja Užsakovas. 

Medinėms konstrukcijoms turi būti naudojama spygliuočių mediena. Konstrukcijoms naudojama mediena neturi 
būti drėgnesnė kaip 20 %. Medienos stiprumas lenkimui, gniuždymui ir glemžimui išilgai plaušo stačiakampiams 
elementams turi būti 13 Mpa.  

Laikantiems elementams (lenkiamiems, tempiamiems ir gniuždomiems) turi būti naudojama geriausios kokybės 
mediena, A rūšies (žiūrėti lentelę). Kitoms konstrukcijoms (paklotams, apkalimams ir t.t.), kurių pažeidimas nesuardo 
laikančių konstrukcijų vientisumo, gali būti naudojama B rūšies mediena. Mediena į statybos aikšteles patiekiama 
stačiakampių tašų pavidalu. Ji turi būti brandaus augimo, tinkamai išlaikyta, tiesiai supjaustyta, stačiakampėmis 
briaunomis, be puvimo užuomazgų, nepakeitusi spalvos (nepatamsėjusi). Plyšiai, persimetimai, šakos, minkšti ploteliai 
ir kiti defektai leistini, jeigu neviršija lentelėje nurodytų apribojimų. 

 
Leistini medienos konstrukcijų defektai 

Defektas Medienos rūšis 
 A B 
Šakos Leidžiamos sveikos šakos jeigu jų matmenų 

suma 0,2 m ilgyje neviršija 1/3 elemento 
minimalaus pločio.  Gniuždomiems 
elementams leidžiama 1 sutrūnyjusi šaka ne 
didesnė kaip 20 mm skersmens 1 m 
elemento ilgio. 

Leidžiamos visokios šakos, išskyrus 
sutrūnyjusias didesnes kaip 50 mm -iki 2 
vnt. 1 m ilgio. 

Plyšiai ne elementų 
sujungimo zonoje 

Leidžiami ne daugiau kaip 1/3 atitinkamai 
elemento ilgio ir storio. 

Neribojami 

Plyšiai elementų sujungimo 
zonose (sujungimo 
plokštumose) 

Neleidžiami  

Sluoksnių kreivumas Leidžiamas iki 7 cm 1 m elemento ilgio. Leidžiamas iki 15 cm 1 m elemento 
ilgio. 

Puvinys, pažeista mediena Neleidžiami Neleidžiami 
 
A rūšies medienoje metinių sluoksnių plotis turi būti ne daugiau 5 mm, o vėlyvos medienos dalis - ne mažiau 20 %. 
A rūšies medienoje naudojamoje lenkiamų elementų tempiamoje zonoje arba tempiamuose elementuose negali būti 

šerdies. 
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Pjautos medienos ir medienos ruošinių kokybė turi būti kontroliuojama atrenkant pavyzdžius iš patiekiamos partijos. 
Pavyzdžių kiekis turi būti 3 % partijos, bet ne mažiau 10 vienetų. Kontrolė atliekama matuojant ir apžiūrint pavyzdžius. 

2 PROJEKTAVIMAS 
 
Visi gaminiai ir jų tvirtinimai turi būti suprojektuoti atlaikyti visų šiame projekte minimų ir LR galiojančių statybos 

techninių reglamentų apibrėžtų ir galinčių veikti šias konstrukcijas apkrovų poveikius. 
Projektuojant turi būti vertintos naudojimo, gravitacinės, vėjo, sniego, transportavimo, sandėliavimo ir montavimo 

metu atsirandančios ir kitos apkrovos. 
Turi būti įvertinti nepalankiausi apkrovų deriniai. 
Gaminiai turi būti suprojektuoti taip, kad per numatytą eksploatacijos laikotarpį atitiktų racionalaus patikimumo 

kriterijus.  
Sijoms įlinkiai neturi viršyti 1/300 perdengiamos angos jei projekte nenurodyta kitaip. 
Projektuojant gaminius turi būti įvertintos kitų konstrukcijų galimos paklaidos ir numatytos  priemonės joms 

kompensuoti montuojant. 
Turi būti įvertintos atraminių konstrukcijų galimos deformacijos nuo apkrovos. 
Turi būti suprojektuoti visi atraminiai ir jungimo mazgai, įdėtinės detalės konstrukcijų tvirtinimui. 
Turi būti numatyti galimybė ir būdai prie konstrukcijų tvirtinti kitus gaminius. 
Turi būti numatyta metalo apsauga nuo korozijos ir medienos apsauga nuo puvimo. 
Turi būti numatyta priešgaisrinė konstrukcijų apsauga pagal Gaisrinės projekto dalies keliamus reikalavimus.  

2.1 TECHNINIO DARBO PROJEKTO TVIRTINIMAS 
Techninės priežiūros inžinieriui tvirtinti turi būti pateikti šie techninio darbo brėžiniai ir specifikacijos: 

- montavimo schema su nurodyta kiekvieno gaminio vieta; 
- gaminių geometrijos brėžiniai; 
- gaminių svoriai; 
- naudojamų detalių plieno klasė, charakteristikos; 
- naudojamos medienos klasė, charakteristikos; 
- montavimui numatyti laisvumai tarp gretimų elementų, tarp elementų ir kitų konstrukcijų; 
- kitose konstrukcijose reikalinga įdėtinių detalių schemos; 
- montavimo mazgai (atraminės tarpinės, varžtai, andėklai ir t.t.); 
- gaminių markiravimo vietos; 
- stropavimo schemos, sandėliavimo schemos; 
- montavimo eiliškumas; 
- montavimo instrukcijos; 
- laikino tvirtinimo ar parėmimo schemos; 
- gamybos ir pristatymo grafikas. 

3 KONSTRUKCINĖS MEDŽIAGOS 
Klijuotosios medinės konstrukcijos gaminamos iš eglės arba pušies medienos. 
Klijuotos medienos gaminiai turi atitikti žemiau nurodytus reikalavimus: 

Pagrindiniai parametrai Eksploatacinės savybės Standartas 
Medienos tipas ir stiprumo klasės Eglė, GL28h EN 14080:2013 
Klijavimo stiprumo bandymas Dyginio sujungimo stiprio bandymas EN 14080:2013 
 Klijų siūlių sluoksniavimosi bandymas EN 14080:2013 
 Klijų siūlių šlyties bandymas EN 14080:2013 
Konstrukcijų drėgnumas 12 ±2% EN 14080:2013 
Dyginiam lamelių sujungimui 
naudojami klijai 

I-tipo, Poliuretano (PUR) klijai EN 301:2014 

Konstrukcijų klijavimui naudojami 
klijai 

I-tipo, Fenolrerocino (PRF) klijai EN 301:2014 

Blokiniam klijavimui naudojami klijai I-tipo, Fenolrerocino (PRF) klijai EN 301:2014 
Didžiausi leistini nuokrypiai Skerspjūvio plotis: ±2 mm (visiems pločiams) 

Skerspjūvio aukštis: +4 mm iki -2 mm, kai h ≤400 mm 
                                  +1 % iki -0,5 %, kai h > 400 mm 
Ilginio nuokrypiai: kai 1 ≤ 2 m, tada ± 2 mm. 
                               kai 2 m < 1 < 20 m, tada ±0,1 %, 
                               kai 1 > 20 m, tai ±20 mm 
Tiesių ir blokinių klijuotos medienos konstrukcijų 
didžiausias leistinas išilginis išlinkis: 4 mm (2000 mm 
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atkarpoje). 
Lenktų klijuotosios medienos konstrukcijų arkos aukščio 
nuokrypis: 
                   kai elementas sudarytas iš  ≤ 6 lamelių ± 4 mm 
                   kai elementas sudarytas iš > 6 lamelių ± 2 mm 

Eksploatacijos klasė I / II / III EN 14080:2013 
Atsparumas ugniai  B-s3, d2 EN 14080:2013 
 
Terminio apdorojimo medienos savybės: 

Medienos drėgmė, % 
Matmenų pokytis (%) 
santykinei aplinkos drėgmei 
kintant 1% 

Matmenų pokytis (%), 
santykinei aplinkos drėgmei 
kintant 50 % 

Santykinė 
aplinkos 

drėgmė 50 
% RH 

Santykinė 
aplinkos 

drėgmė 90 % 
RH 

Storis Plotis Storis Plotis 

5 % 10 % 0,2 0,1 1,4% 0,85% 
 
Pagal apdorojimo lygį ir paskirtį termomediena skirstoma į dvi standartines klases: 
Termo-S – šiaurietiškos pušies ar eglės mediena kaitinama iki 190°C, tinka vidaus apdailai: vidaus ir pirties dailylentėms; 
Termo-D – šiaurietiškos pušies ar eglės mediena kaitinama iki 212°C, tinka vidaus ir lauko apdailai: lauko dailylentėms, 
terasai, tvorai. 

4 GAMYBA 
Medinės klijuotosios konstrukcijos turi būti gaminamos specializuotoje gamykloje, turinčioje  atitinkamus įrengimus 

ir reikiamą kokybės kontrolės sistemą ir atitikties sertifikatą. 
Medienos pjaustinių skerspjūvis turi atitikti reikiamų gaminti konstrukcijų elementų matmenims. 
Pjaustiniai saugojami rietuvėse, kurių plotis 1,8 – 2,4 m, aukštis 2,6 – 5,0 m, ilgis 6,5 – 6,8 m. Rietuvėje kraunama 

vienos veislės ir vienodo storio pjaustiniai. Tarp lentų eilių dedami intarpai,  kurių skaičius priklauso nuo medienos veislės, 
lentų ilgio ir storio. Rietuvės laikomos atvirame ore,  įrengiant stogelius arba uždarose patalpose. 

Medienos džiovinimas – viena iš pagrindinių ir sudėtingiausių medienos paruošimo procesų. 
Pirmas džiovinimo etapas – atmosferinis džiovinimas, kurio metu mediena išdžiūsta iki 18 % – 22 %. Priklausomai 

nuo lentų storio šis džiovinimas trunka 20 – 40 dienų. Jis efektyvus tik pavasarį, vasarą ir rudens pradžioje. Iki reikiamos 
konstrukcijų gamybai drėgmės (apie 10%) mediena  džiovinama specialiose kamerose, kur priklausomai nuo reikalavimų 
medienos kokybei taikomi minkšti, normalūs ir forsuoti džiovinimo režimai. Gali būti taikomi konvekcinis džiovinimas  
džiovinimas skysčiuose arba aukšto dažnumo srovėje. Pasiekus reikiamą medienos drėgmę, pjaustinių rietuvės 
kondicionuojamos konstrukcijų gamybos cecho sąlygomis ne mažiau, kaip tris paras. 

Medienos rūšiavimas atliekamas vizualiniu būdu, išpjaustant neleistinas medienos ydas. Paruoštos lentos sujungiamos 
į reikiamo (atitinkamai gaminamoms konstrukcijoms) ilgio juostas, naudojant pleištines sandūras. 

Ruošiniai nuobliuojami ir sukraunami į rietuves, sutinkamai su konstrukcijų aukščiu. 
Suklijavimo kokybė didele dalimi priklauso nuo paruošto paviršiaus švarumo klasės, kuri turi būti ne žemesnė, kaip 7. 

Klijavimui naudojami tokie klijai: melamininiai, rezorcininiai, fenolrezorcininiai, alkilrezorcininiai, fenoliniai, poliuretaniniai 
ir epoksidiniai. Klijai ant paruoštų  sluoksnių užnešami dvipusiu arba vienpusiu būdu. Pastarasis būdas yra perspektyvesnis ir 
plačiau naudojamas. Klijų išeiga sudaro 350 - 500 g/m2. Suklijavimo siūlės storis turi būti 0.1 - 0.3 mm – kuo plonesnė siūlė,  
tuo stipresnis sujungimas. Suteptų klijais sluoksnių rietuvė paduodama į presą. Tiesūs elementai  klijuojami vertikaliame 
hidrauliniame prese, o kreivalinijiniai – horizontaliame mechaniniame prese. Laikas nuo klijų užnešimo iki rietuvės 
suspaudimo prese neturi viršyti 30 – 4 0min. Klijuojant  laikančiąsias konstrukcijas suspaudimo slėgis turi būti 0.5 - 1.0 MPa. 
Presavimo laikas priklauso nuo klijų rūšies, aplinkos temperatūros ir nuo elemento formos. Esant temperatūrai 18 - 20 
laipsnių – išlaikymo trukmė 12 - 14 val. tiesiems, ir 20 - 24 val. lenktiems elementams. Esant temperatūrai 21 - 25 laipsnių, 8 
- 10 ir 16 - 20 val. atitinkamai. Išėmus gaminį iš preso, jis dar tris paras turi būti kondicionuojamas cecho sąlygose – tuo 
metu galutinai sukietėja klijai. 

Galutinis konstrukcijų apdorojimas susideda iš sekančių operacijų: šoninių paviršių obliavimas, elementų galų 
pjaustymas pagal projekte nurodytus išmatavimus, angų ir įpjovų padarymas varžtams ir jungiamosioms detalėms. Apdoroti 
elementai padengiami lakais, emalėmis, antiseptikais ir antipirenais, priklausomai nuo numatomų eksploatavimo sąlygų. 

5 KOKYBĖS KONTROLĖ 
Visose medinių klijuotų konstrukcijų gamybos stadijose vykdoma pooperacinė kokybės kontrolė:   

- medienos stiprumo charakteristikos; 
- medienos drėgnumas; 
- vidiniai įtempimai džiovinimo metu; 
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- suklijavimo siūlės stiprumas skeliant; 
- pleištinės sandūros stiprumas lenkiant ir tempiant; 
- paviršiaus paruošimas klijavimui; 
- klijų technologinės savybės; 
- paviršiaus apdorojimo kokybė. 

6 TRANSPORTAVIMAS, SANĖLIAVIMAS 
 

Medinių konstrukcijų elementai į statybos objektą turi būti pristatomi supakuoti vandeniui nelaidžioje plėvelėje. 
Pakrovimas – iškrovimas turi būti vykdomi pagal pateiktas stropavimo schemas. Turi būti naudojama nurodyta kėlimo 

įranga. Visa kėlimo įranga turi būti tinkama naudoti ir patikrinta. Ant kėlimo įrangos turi būti nurodyta leistina keliamoji 
galia. Darbo metu reikia laikytis visų galiojančių darbų saugos reikalavimų. 

Reikia imtis visų priemonių, kad transportavimo ir sandėliavimo metu gaminiai nebūtų pažeisti,  neatsirastų įtrūkimų, 
deformacijų, nenumatytų įtempimų. Reikia apsaugoti gaminius nuo purvo ir agresyvių medžiagų poveikio. Sandėliuojant ant 
gaminių negalima dėti kitų medžiagų ir gaminių. 

Gaminius į statybos aikštelę reikia atvežti pagal suderintą grafiką. 
Gaminiai turi būti markiruoti. Kartu su pristatomais gaminiais turi būti pateikiama montavimo schema su nurodyta 

kiekvieno gaminio vieta. Medinės konstrukcijos sandėliuojamos neapšildomuose uždaruose sandėliuose ar pastogėse, 
apsaugant ją nuo atmosferinių kritulių ir tiesioginių saulės spindulių. 

Atvežta į statybvietę pjauta mediena turi būti supjaustoma į reikiamo ilgio ruošinius ir sandėliuojama pašiūrėje arba 
uždarame sandėlyje apsaugant ją nuo atmosferinių kritulių ir tiesioginių saulės spindulių. 

Pjauta mediena sandėliuojant turi būti sukraunama į taisyklingos formos rietuves: šoniniai ir galiniai jų paviršiai turi 
būti griežtai vertikalūs. Rietuvių aukštis 2.6 –5.8 m. Rietuvės kraunamos iš vienodo skerspjūvio elementų su tarpinėmis ne 
mažesnio kaip 25 mm aukščio. Tarpinės turi būti dedamos griežtai viena virš kitos. Kraštinės tarpinės turi būti lygiai sulig 
rietuvės galais. Kad mediena rietuvėse nesideformuotų, tarpinės išdėstomos reikiamais atstumais. Kad mediena gerai 
vėdintųsi, rietuvės turi būti pakeltos nuo žemės ar sandėlio grindų ne mažiau kaip 0.5 m.   

Sandėliuojant pastogėse, įrengti aikštelės nuolydį vandens nutekėjimui. Medines konstrukcijas pakelti nuo grunto ar 
grindų ne mažiau 0,2 m. 

Konstrukcijas sandėliuoti ant medinių ar metalinių padėklų ir intarpų. Rietuvėje intarpai turi būti dedami vienas virš 
kito. 

Sijos turi būti sandėliuojamos vertikalioje darbinėje padėtyje. Kas 2 – 3 metrai įrengiami atraminiai stulpai, į kuriuos 
atremiamos sijos. 

Elementų apžiūrai bei jų stropavimui tarp rietuvių turi būti palikti 1,2 metro pločio praėjimai. 
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7 SURINKIMAS IR MONTAVIMAS 

7.1 BENDROJI DALIS 
 

Konstrukcijos turi būti pagamintos taip, kad būtų patenkinti žemiau pateikti reikalavimai ir kad būtų užtikrintas 
lengvas surinkimas bei pastatymas.   

Sujungimai vietoje turi būti atlikti pagal brėžinius. Visiems laikantiems sujungimams turi būti naudojami tik didelio 
atsparumo varžtai. Varžtų įveržimo jėga turi būti kontroliuojama pagal detaliuose konstrukciniuose brėžiniuose nurodytas 
reikšmes. 

Konstrukcijų montavimas turi apimti visų pagrindo plokščių, atraminių plokščių, sąramų ir pan. pastatymą ir 
įbetonavimą. 

Rangovas turi pateikti laikinas atotampas ir statybines atramas, kas reikalinga užtikrinimui, kad konstrukcija būtų 
stabili visą laiką. Visos atotampos ir atramos, naudojamos konstrukcijos statybos metu, turi likti iki darbų pabaigos, ir turi 
būti nuimtos tik vėliau, kai stabilumas užtikrintas pastoviais tvirtinimo mazgais. 

Jei dėl kokių nors priežasčių Rangovas nori palikti kokių nors sujungimą laikinai neužbaigtą, jis  pirmiausiai turi gauti 
Techninės priežiūros inžinieriaus pritarimą.   

Jei Užsakovas reikalauja, turi būti atliktas bandomasis surinkimas ir apžiūrėjimas. 

7.2 MONTAŽINIAI SUJUNGIMAI VARŽTAIS 
 
Jungiama 4.8 stiprumo klasės ir "B" tikslumo klasės varžtais, nekontroliuojant varžtų įtempimo, jeigu projekte nenurodyta 
kitaip. Mazguose, dirbančiuose tempimui – montuoti kontraveržles. 

7.3 LEISTINOS MONTAVIMO NUOKRYPOS 
 
Sijų ir santvarų montavimo leistini nuokrypiai pateikti lentelėje: 
 

Nuokrypio pavadinimas Leistinas nuokrypis 

Sijų ašies nuokrypis ties tvirtinimo taškais ±15 mm 
Įlinkio dydis (kreivumas) tarp sijos tvirtinimo taškų Iki 1/500 atstumo tarp tvirtinimo 

taškų, bet ne daugiau kaip 15 mm 
Atraminių mazgų altitudžių nuokrypiai ±10 mm 

Stalių dirbiniams leistini nuokrypiai nuo nurodytų dydžių iki 2 mm kiekvienam nuobliuotam ar nufrezuotam 
paviršiui. Paruoštų grindų ir apdailos lentų storis negali būti daugiau kaip 2 mm plonesni už nurodytą. 

8 LAIKANČIŲ MEDINIŲ KONSTRUKCIJŲ ĮRENGIMAS 

Laikančios medinės konstrukcijos turi būti iš karto įrengiamos projektinėje padėtyje. 
Jų lietimosi mūru, betonu vietos turi būti izoliuotos apvyniojant konstrukcijas 2 sl. ruberoido arba analogiškos 

hidroizoliacinės medžiagos. 
Montuojant laikančius elementus (ilginius) atraminiai paviršiai turi būti išlyginti. Atraminiuose paviršiuose turi būti 

užneštos ašinės linijos. Turi būti apsirūpinta visomis reikalingomis jungimo ir tvirtinimo ir fiksavimo elementais. 
Laikančių konstrukcijų matmenų nukrypimai nuo projektinių, jeigu kitaip nenurodyta, neturi viršyti šių dydžių: 
- konstrukcijų ilgis      ± 20 mm 
- konstrukcijų ir atramų aukštis     ± 10 mm 
- tarp konstrukcijų ašių      ± 10 mm 
- konstrukcijų nuo vertikalės     ± 0.2 konstrukcijos aukščio 
- atraminių mazgų centro     ± 10 mm 
- skerspjūvių išmatavimai     ± 2 mm 
- Atstumai tarp darbinių varžtų (nagelių) centrų: 
- įeinančioms skylėms      ± 2 mm 
- išeinančioms skylėms skersai pluošto ne daugiau  5 mm 
- išeinančioms skylėms išilgai pluošto ne daugiau   10 mm 
- atstumai tarp vinių centrų iš įkalimo pusės   ± 2 mm 
- daliniai plyšiai elementų sandūrose (sujungimuose)  1 mm 

32



TS_ MEDŽIO DARBAI 

 
P    R    O    G    R    E    S    Y    V    Ū    S       P   R   O   J   E   K   T   A   I Kompleksas Lapas Lapų Laida 

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (ĮVAIRIŲ SOCIALINIŲ GRUPIŲ 
ASMENŲ LAIKINO APNAKVINDINIMO) PASTATŲ DUBYSOS G. 39, 
KLAIPĖDOJE, STATYBOS PROJEKTAS                                                                                                                    

17.02.85-
TDP-ME-TS 6 7 0 

9 DEFEKTAI IR KOKYBĖ 
Nenaudotini susiraukšlėję, išsirietę, vingiuojantys, su paviršiaus nelygumais ar kitais defektais dirbiniai. Visi 

staliaus darbai atliekami pagal nurodytus aprašymus. Tiesiametriniai stalių gaminiai (apvadai, grindjuostės, apdailinės 
lentos ir kt.) pagal ilgį gali būti sudurti klijuojant dyginius sudūrimus. Kai jungiami elementai yra daugiau kaip 4 cm 
storio, jie turi būti jungiami dvigubu dygiu. Visi matomi stalių gaminių paviršiai turi būti nuobliuoti (nufrezuoti) 
mechaniniu būdu, atviri aštrūs kampai užapvalinti. Jeigu reikia, stalių gaminių paviršius turi būti antiseptikuotas. 

10 TVIRTINIMAS 
Stalių gaminiai turi būti patikimai pritvirtinti prie sienų, pertvarų ir tarpusavyje. Jeigu staliaus gaminiai turi būti 

užkaiščiuoti, kaiščiai turi būti iš kietmedžio. Tiesiametriniai gaminiai turi būti tvirtinami prikalant juos cinkuotomis 
vinimis, jeigu kitaip nenurodyta. Angokraščiai prie durų staktų turi būti apkalami tinkamai nuobliuotais tašeliais iš 
vientiso medžio tašo. Jeigu reikiamo pločio tašeliai negali būti padaryti iš vieno gabalo, jie gali būti sujungti klijuojant ar 
kitaip sujungiant. 

11 MEDIENOS APDOROJIMAS APSAUGINIAIS MIRKALAIS: 
Visa mediena išskyrus naudojamą vidaus apdailai, turi būti apdorota šiais metodais: 
- paviršinis padengimas tepant ar purškiant; 
- paviršiaus apdorojimas mirkant (taip pat ir karštose - šaltose voniose); 
- paviršių dažymas arba lakavimas. 
Medinių laikančiųjų konstrukcijų elementų paviršiai įmirkomi antiseptikais ugniai atsparinami antipirenais 

apsaugančiais medieną nuo įsiliepsnojimo ir degimo. Kompleksiniai medienos tirpalai privalo turėti atitikties sertifikatą. 
Mediena turi būti apdorota arba kompleksiniu preparatu kartu apsaugančiu nuo biologiniu poveikiu ir padidinančiu 

atsparumą gaisrui arba atskirai kiekvienu preparatu ar mišiniu. 
Medienos apsauginių padengimų mišiniai klasifikuojami pridedamoje lentelėje. Jų parinkimą apsprendžia: 1)vieta, 

kur mediena panaudojama; 2)medienos sąlytis su maisto produktais; 3)numatoma apdaila; 4)apsauginiai reikalavimai 
medienai. Mišiniai, kurie gaminami vietoje turi būti ruošiami laikantis instrukcijų. Patentuoti mišiniai neturi būti 
skiedžiami, jie naudojami tik pagal gamintojo instrukcijas. 

Antiseptikai ir antipirenai gali būti naudojami suderinus su Techninės priežiūros inžinieriumi. 
Antiseptikai ir antipirenai medienos apdorojimui. 
 

Apdorojimo metodai Konservanto tipas ir sudėtis Sunaudojimas Apsauginės savybės 
1. paviršiai padengimas 
(tepimais ar purškimais) 

Trichloretilfosforas 40 % 
                                60 % 

 
600 g/m² 

Biologinės 
antipireninės 

Trichloretilfosforas 50-70 % 
petrolatumas            30-40 % 

 
40-60 kg/m³ 

Apsauga nuo drėgmės 
biologinės, antipireninės 

Natrio florido 3-5 %tirpalas 20 g/m² paviršiaus 
aptepti 3 mm sluoksniu 

Antiseptinės 
Pasta iš superfosfato 2 5% 
Sulfitinio šarmo 15 % Antipireninės  
Molio 25 % 
Vandens su pigmentu 35 % 

2. dažymas  Konservanto tipas ir sudėtis 
Dažymas pentaftolinėmis emalėmis 
arba lakais 

Sunaudojimas dangos 
storis 90-120 µkm 
70-90 µkm 

Apsauginės savybės 

 
Pastaba: medienos apdorojimui gali būti panaudotos ir kitos Lietuvoje sertifikuotos medžiagos. 
Tepimas. Jeigu kitaip nenurodyta, mediena padengiama 2 sl. Apsauginio mišinio, kuris tepant įsigeria į paviršių. 
Į apsauginius mišinius naudojamus tepimui ar purškimui turi būti pridėta pigmento, jei tai netrukdo apdailai, kad 

galima būtų galima atskirti padengtus paviršius. Tarp pirmo ir antro padengimo turi praeiti pakankamai laiko, kad po 
pirmo padengimo paviršius būtų sausas. 

Purškimas. Jeigu kitaip nenurodyta, mediena padengiama 2 sl. Apsauginio mišinio naudojant mechaninį purkštuvą, 
su pertrauka tarp padengimų kol paviršius pilnai išdžius. 

Medienos paviršius apdorojant negali būti purvinas, drėgnas, apšalęs, snieguotas, įdrėkęs. 
Jeigu mediena pateikiama į statybos aikštelę apdorota antiseptikais ir antipirenais, ji privalo turėti sertifikatą, 

patvirtinantį šį apdorojimą. Sertifikate turi būti nurodyta organizacija (firma) atlikusi apdorojimą, antiseptiko ar 
antipireno rūšis; apdorojimo metodas; apsauginio mišinio sunaudojimas (pagal sausos druskos masę 1m³ medienos) ir jo 
įsiskverbimo į medienos gylį. 

Techninės priežiūros inžinierius turi teisę pasirinkti pavyzdžius kontrolei. 
Antiseptikų – antipirenų sudėtyje negali būti pavojingų žmogaus sveikatai junginių: sunkiųjų metalo druskų t.y. 

chromo (Cr), arseno (Ar), gyvsidabrio (Hg) junginių, natrio pentachlorfenoliato. Antipireninių mirkalų komponentų 
degimo ar skilimo produktai negali būti nuodingi 
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Pakankamą mirkalo įsigėrimą sąlygoja medienos drėgnis, kuris neturėtų būti didesnis kaip 12-15 %. 

12 KOKYBĖS KONTROLĖ 
- antiseptiko-antipireno pasirinkimas ir jo darbinio tirpalo (ne mažesnis kaip 20 % koncentracijos) paruošimas; 
- medienos impregnavimo metodo parinkimas; 
- cheminių junginių medienoje fiksacijos laikas; 
- apdorotos medienos sandėliavimas. 

Medžiagų nedegumas nustatomas ir įvertinamas pagal LST TS 1958:2011 reglamentuotus reikalavimus ir metodiką. 
Kompleksinė medienos apsauga turi užtikrinti sunkiai degios medienos grupę (LPI 0,00). 

13 MEDIENA STALIŲ DARBAMS 

13.1 Bendroji dalis 
Stalių darbams turi būti naudojama A rūšies spygliuočių mediena. 
Medienos drėgnumas negali būti didesnis kaip: 
- apdailinėms lentoms, grindjuostėms, apvadams, antplyšiams ir pan.  15%; 
- tašeliams, apkalimams, tvirtinimo kaiščiams ir pan.    6 - 10%; 
- grindų lentoms        12%; 
- vidinių durų staktoms ir varčioms      6 - 12%; 
- nageliams, kamščiams ir juostelėms skirtoms medienos šakų ar defektų užtaisymams 2 - 3% mažesnės negu 
elementų, kuriuose jie naudojami. 

13.2 Leistinos paklaidos 
Stalių dirbiniams leidžiamos nuokrypos nuo nurodytų dydžių iki 2 mm kiekvienam nuobliuotam ar nufrezuotam 

paviršiui, jeigu kitaip nenurodyta. 
Paruoštų grindų ir apdailos lentų storis negali būti daugiau kaip 2 mm plonesnis už nurodytą. 

13.3 Defektai ir kokybė 
Jeigu kokie nors dirbiniai susiraukšlėję, išsirietę, vingiuoja, matyti paviršiaus nelygumai ar kiti defektai - jie turi būti 

pakeisti. 
Jeigu reikalingas perdarymas, jis kokybiškai atliekamas rangovo sąskaita. 
Visi staliaus darbai atliekami pagal nurodytus aprašymus. 
Tiesmetriniai stalių gaminiai (apvadai, grindjuostės, apdailinės lentos ir kt.) pagal ilgį gali būti sudurti darant 

dyginius sudūrimus klijais. Kai jungiami elementai yra daugiau kaip 4 cm storio, jie turi būti jungiami dvigubu dygiu. 
Visi matomi stalių dirbinių paviršiai turi būti nuobliuoti (nufrezuoti) mechaniniu būdu, atviri aštrūs kraštai 

užapvalinti. Kur reikia, stalių gaminiai turi būti išfrezuoti figūrinėmis frezomis. 
Stalių gaminių nematomi paviršiai, besiliečiantys su mūru, betonu ar metalu turi būti antiseptikuoti paviršiniu būdu, 

kaip nurodyta skirsnyje "Medienos apdorojimas antiseptikais ir antipirenais". 
Matomi paviršiai turi būti dažomi arba lakuojami. 

13.4 Pritvirtinimas 
Stalių gaminiai turi būti patikimai pritvirtinti prie sienų, pertvarų ir tarpusavyje kaip nustatyta. Kur staliaus dirbiniai 

turi būti užkaiščiuoti, kaiščiai turi būti iš kietmedžio arba naudojami aprobuoti aukščiausios rūšies kaiščiai. Tiesmetriniai 
gaminiai turi būti tvirtinami prikalant prie stalių gaminių cinkuotomis vinimis, jei kitaip nenurodyta. Angokraščių 
apkalimai prie durų staktų ir panašiai turi būti daromi iš tinkamai nuobliuotų tašelių, kurie turi būti iš vientiso medžio 
gabalo. Jei iš vieno gabalo negali būti reikiamo pločio tašeliai, jie gali būti daromi sudėtiniai, tinkamai be plyšių juos 
suklijuojant, sujungiant. 
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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

LANGAI IR  DURYS 

1 LANGŲ ĮSTATYMAS 

1.1 BENDROJI DALIS 
Langų ir vitrinų (toliau langai) gamybą ir montažą gali atlikti tik specializuotos kompanijos, suderintos su 

Užsakovu. 
Darbus vykdyti prisilaikant galiojančių reglamentų, statybos taisyklių, naudojamų medžiagų gamintojų 

nurodymais bei rekomendacijomis.  
Rangovas prieš darbų pradžią susiderina su techninės priežiūros inžinieriumi: 
- gaminių išmatavimus; 
- gaminių techninius duomenis; 
- montažinius mazgus; 
- gamintoją; 
- pateikia sertifikatą gaminių atitikčiai gaisrinės saugos ir žmonėms su negalia keliamiems reikalavimams.  
Montavimo darbai vykdomi laikantis darbų vykdymo instrukcijų, nustatytų langų gamintojų, taip pat statybos 

normų reikalavimų šiems darbams vykdyti. Langų įrengimą atlikti pagal pateiktus principinius mazgus ir pagal 
gamintojų patvirtintą instrukciją suderintą su Techninės priežiūros inžinieriumi. 

Visi langai komplektuojami su difuzine plėvele, visu perimetru pritvirtinta prie lango rėmo. 
Langų tipas pateiktas langų suvestinėje lentelėje. 
Lango bloką, susidedantį iš staktos, vidaus bei išorės rėmų, kartu su varstymo įrenginiais ir furnitūra, tvirtinimo 

detalėmis, sandarinimo medžiagomis pateikia gamintojas su atitikties deklaracija ir sertifikatu. Kartu turi būti pateikta 
langų montavimo ir eksploatavimo instrukcija. Langai komplektuojami su išorinėmis ir vidaus palangėmis. Palangių 
tipas detalizuojamas rangos darbų metu derinant su projekto vadovu. Langai pakuojami taip, kad būtų apsaugoti nuo 
drėgmės ir pažeidimų transportavimo, pakrovimo –iškrovimo ir montažo metu. 

Langų blokai turi atitikti šias pagrindines charakteristikas: 
- šilumos perdavimo koeficientas turi būti ne didesnis kaip nurodytas kiekvieno tipo aprašyme; 
- orinio triukšmo izoliacijos indeksas: IB ≥35 dB (su stiklo paketu); 
- atsparumas oro pralaidumui, esant p =10 Pa, turi būti (m2hPa/kg): langų su 1-nu stiklo paketu atveju - 0,38 

(su 2 tarpinėmis); 
- atsparumas statinei apkrovai, veikiančiai atvertų 90° kampu langų rėmų (varčių), orlaidžių plokštumoje, 

neturi būti mažesnis kaip: langų rėmų (varčių) - 1000 N; orlaidžių - 250 N. 
- atsparumas statinei apkrovai, veikiančiai statmenai į langų rėmų (varčių) plokštumą, turi būti ne mažesnis 

kaip: langų rėmų - 200 N. 
- uždarymo prietaisų atsparumas statinių apkrovai turi būti ne mažesnis kaip 500 N; 
- langai turi būti sandarūs ir nepralaidūs vandeniui; 
- šviesos pralaidumo koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 0,70 %. Parinkti langų tipai turi būti suderinti su 

projekto autoriumi. 
- dvivėriai varstomi langai /balkono durys įrengiami be spyrio tarp varčių.  

Langai privalo būti saugūs ir atitikti atsparumo smūgiui klasės reikalavimams. 
Langų, kurių varčios plotis virš 90 cm, apkaustuose privaloma įrengti varčios sukėlimo įtaisą su ratuku. 
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Langams ir durims keliami reikalavimai: 
Eil.  
Nr. Kriterijus Klase 

1 pagal vėjo apkrovos klasę: 
- pastato centrinėse zonose 
- pastato pakraščiuose 
- pastato kampuose 

 
A3 
A5 
B5 

2 Vandens nepralaidumui: 
- pastato centrinėse zonose 
- pastato pakraščiuose 
- pastato kampuose 

 
4A, 4B 

8A 
9A 

3 Oro skverbimuisi: 
- pastato centrinėse zonose 
- pastato pakraščiuose 
- pastato kampuose 

 
3 
3 
4 

Langų mechaninio patvarumo reikalavimai: 
- Reikalavimai langų mechaniniam patvarumui: 1 
- Naudojimo sąlygos ir langų mechaninio patvarumo klasę atitinkantis atsparumas varstymui, varstymo 

ciklai: 5000, Lengvas; 
Visų langų garantija ne mažesnė kaip 5 m, garantija suteikiama gaminiui. 

2 PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI IR NUORODOS KURIŲ PRIVALU LAIKYTIS 
STATANT STATINĮ 

- Statybos įstatymas 
- STR 2.05.20:2006 „Langai ir išorinės įėjimo durys.“  
- STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ 
- STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ 
- STR 1.06.01:2016  „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 
- STR 2.01.02:2016 „Pastatų energetinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ 
- HN 33-2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų 

aplinkoje“ 
- LST EN 14351-1:2006+A1:2010, „Langai ir įėjimo durys. Gaminio standartas“  
- ST 2491109.01:2013 "Langų, durų ir jų konstrukcijų montavimas" 
- ST 121895674.205.01.05:2012  "Medinių konstrukcijų įrengimas" 

2.1 PLASTIKINIŲ RĖMŲ LANGAI 
Langų su plastikiniais rėmais gaminio šilumos perdavimo koeficientas Uw ≤1,4 W/m2K. Staktos profilio storis turi 

būti ne mažesnis kaip 80 mm. 
PVC profilių gamybai neturi būti naudojami švino pagrindu pagaminti stabilizatoriai. Langų gamybai naudojamo 

PVC profilio matomų išorinių sienelių storis – ne mažesnis kaip 2,8 mm, nematomų išorinių sienelių storis – ne 
mažesnis kaip 2,5 mm. 

Langai turi būti armuoti visu perimetru cinkuoto plieno profiliais, kurių sienelės storis – ne mažesnis kaip 1,5 mm. 
Languose naudojamos tarpinės turi būti pagamintos iš etileno propileno dieno M klasės gumos (EPDM), termoplastinio 
elastomero (TPE), perchloretileno (PCE) arba silikono. 

Rėmų spalva tikslinama rangos metu, derinant su projekto vadovu, pateikus visų išorinių medžiagų pavyzdžius.  
Plastikinių langų profilių kampinių sujungimų stiprio riba turi būti ne mažesnė kaip: 
- staktoms, ne mažiau 5700 N; 
- varčioms, ne mažiau 4800 N.  
Plastikinių langų profiliai turi būti tvirtinami metaline armatūra. Kai naudojama plieninė armatūra, ji turi būti 

atspari korozijai. 
Rangovas turi užtikrinti varstomų langų gaminio standumą ir stiprumą, kad atidarius langą, varčia nuo savo svorio 

nesėstu ir langą būtų galima sklandžiai uždaryti, nenaudojant fizinės jėgos, t.y neprikeliant. Lango varčia turi būti taip 
sureguliuota, kad uždarinėjant nekliūtu į lango rėmą.  

 

2.2 STIKLAS 
Naudojamas 4/8 mm stiklas: langams –paprastas ir selektyvinis su saulės kontrole stiklas. Stiklai saugūs. 
Durims su stiklu, tamsintam ir emaliuotam stiklui, langams iki alt. +0.8 m turi būti iš grūdinto stiklo.  
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Stiklas turi būti skaidrus, be jokių atspalvių, neturi būti oro pūslelių ir kitų defektų, būti visiškai lygūs. 
Naudojamas skaidrus lakštinis stiklas: skaidrumas ≥ 0,85; atsparumas lenkimui ≥ 300 kg/cm2; Šilumos laidumo 
koeficientas k ≤ 0,75 W/m2K. Stiklo lakštų matmenys turi tiksliai atitikti angų matmenis.  

Saugaus stiklo įrengimas: 

80
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1 pav. Sienose esančių langų ir išorinių durų  įstiklinimo padėtys. Užštrichuotos zonos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parodo 

kritines įstiklinimo padėtis.  
Kritinėse padėtyse esančių langų ir išorinių durų įstiklinimas turi atitikti Reglamento 9 lentelės reikalavimus. 

9 lentelė 
Reikalavimai kritinėse padėtyse esančių langų ir išorinių durų įstiklinimo atsparumo smūgiui klasėms 

Kritinės padėtys Mažiausia reikalaujama saugaus stiklo 
atsparumo smūgiui klasė 

Išorinių durų įstiklinimas (žr. 1 pav. 
(1, 2 padėtys) ir Reglamento 23.3 
punktą) 

Mažesnysis stiklo matmuo     900 mm 2 
Mažesnysis stiklo matmuo    900 mm 3 

Šalia išorinių durų esantis 
įstiklinimas (žr. 1 pav. (3, 4, 5 
padėtys) ir Reglamento 23.3 punktą) 

Mažesnysis stiklo matmuo     900 mm 2 
Mažesnysis stiklo matmuo    900 mm 3 

Langų įstiklinimas   sienų apatinėse 
dalyse (žr. 1 pav., (6, 7, 8 padėtys) ir 
Reglamento 23.3 punktą) 

Visiems matmenims 
3 

Vonių ir baseinų patalpų langų ir 
išorinių durų įstiklinimas (žr. 1 pav. 
(1–12 padėtys)) 

Visiems matmenims 
3 

Padidintos rizikos patalpų 
įstiklinimas (žr. 1 pav.  (1–12 
padėtys)) 

Visiems matmenims 
3 

 
1 pav. nurodytose 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8 kritinio įstiklinimo zonose, kai įstiklinimo mažesnysis matmuo yra ne didesnis 

kaip 250 mm ir jo plotas ne didesnis kaip 0,5 m2, gali būti panaudotas neklasifikuotas pagal LST EN 12600:2003, ne 
mažesnio kaip 6 mm storio stiklas. Iki 800 mm nuo grindų paviršiaus lygio esantiems langams, kurie yra kitos nei 
gyvenamosios paskirties pastato fasadinės vitrinos dalis, įstiklinti gali būti panaudotas 10 lentelės reikalavimus atitinkantis 
neklasifikuotas stiklas.  

 
Pagal LST EN 12600:2003neklasifikuoto perimetru pritvirtinto stiklo leistinasis storis ir didžiausi leistini matmenys 

Stiklo storis (mm) Didžiausi leistini stiklo lakšto matmenys (mm) 

8 1100 × 1100 
10 2250 × 2250 
12 4500 × 4500 

15 ir daugiau Nėra apribojimų 
 

Jeigu prie kritinėje padėtyje esančio įstiklinimo žmonės gali prieiti iš abiejų pusių, abi šio įstiklinimo pusės turi 
atitikti Reglamento 23 punkto reikalavimus. 

Langų, atliekančių užtvarų funkcijas, reikalavimai: 
Kai grindų aukščiai lango pusėse skirtingi (aukščių skirtumas didesnis nei 600 mm gyvenamosios paskirties 

pastatams ir nei 380 mm kitos paskirties pastatams) ir langas yra žemiau už 800 mm nuo grindų paviršiaus lygio, langas turi 
būti vertinamas kaip užtvara ir atitikti tokiai užtvarai keliamus stiprumo reikalavimus. Galimi užtvarų variantai pateikti 2 
pav. 

Užtvara turi būti suprojektuota taip, kad krintantis, slystantis arba virstantis žmogus būtų apsaugotas nuo iškritimo.  
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1100 mm

800 mm

A B C D E  
2 pav. Galimi užtvarų (užštrichuota) variantai atitvaroje. A – visiškai įstiklintas langas; B – atstumas nuo grindų 

lygio iki lango skersinio 1100 mm; C – atstumas nuo grindų lygio iki lango skersinio didesnis nei 800 mm, bet mažesnis nei 
1100 mm; D – atstumas nuo grindų lygio iki lango skersinio didesnis nei 1100 mm; E – atstumas nuo grindų lygio iki lango 
skersinio mažesnis nei 800 mm. 

Kritinėse padėtyse esančių langų ir išorinių durų įstiklinimo ir Langų, atliekančių užtvarų funkcijas, reikalavimai 
netaikomi tais atvejais, kai įstiklinimo apsaugai naudojami nepriklausomi nuo įstiklinimo apsauginiai ekranai, atitinkantys 
tokius reikalavimus: 

- tarpas tarp ekrano elementų ne didesnis nei 75 mm;  
- jei apsauginio ekrano ilgis 900 mm arba didesnis, jis turi atlaikyti 1350 N jėgą centrinėje dalyje, o mažesnio nei 

900 mm ilgio ekranas turi atlaikyti 1100 N jėgą. Esant šių jėgų poveikiui, ekranas ir jo pritvirtinimo elementai 
neturi sulūžti, įlinkti tiek, kad pasiektų stiklą, negrįžtamai deformuotis. 

Kai įstiklinimas nėra aiškiai pastebimas, nes nėra skersinių, statramsčių, didelių rankenų arba įstiklinimo vidinio 
suskirstymo elementų, jis turi būti pažymėtas. Ant įstiklinimo turi būti gerai matomi ženklai arba užrašai nuo 600 mm iki 
1500 mm aukštyje virš grindų lygio. 

2.3 STIKLO PAKETAI 
Stiklo paketai turi būti geros kokybės. Stiklo reikalavimai nurodyti aprašyme "Stiklas".  
Stiklo paketų techniniai duomenys: 

Eil. 
Nr. 

Parametrai Vienos kameros stiklo 
paketas 

Dviejų kamerų stiklo paketas 

1. Stiklo paketo tipas 4-16 arg-4 selekt. 4 selekt.-14 arg-4-14 arg-4 selekt. 
2. Šilumos perdavimo koeficientas Uw  ≤ 0.95 W/m2K Uw  ≤ 0.7 W/m2K 
3 šviesos pralaidumas* ≥ 80 % ≥ 71 % 
4 bendras saulės šilumos pralaidumas   ≤ 41 % ≤ 37 % 
5 atspindėjimas (iš išorės į vidų) ≤ 10.2  % ≤ 10.2  % 
6 atspindėjimas (iš vidų į išorę) ≤ 11.2  % ≤ 11.2  % 
7 Stiklo paketo užpildymas argono dujomis ≥  90 % ≥  90 % 

Stiklo paketai su Swisspacer rėmeliais. Stiklo paketams sandarinti turi būti naudojamos elastingos polimerinės ar 
guminės tarpinės, kurių ilgaamžiškumas ne mažesnis kaip 25 metai. 
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2.4 LANGŲ MONTAVIMAS 
Langų blokai turi būti įrengiami, įmontuojami taip, kad jų vertikalios ir horizontalios plokštumos tiksliai sutaptų 

su vertikale ir horizontale. 
Varstant langus, jų varčios turi lengvai atsidaryti, užsidaryti ir bet kuriuo atveju išlaikyti pusiausvyrą. Langai turi 

būti tinkamai įtvirtinti, ne mažiau kaip dviejose kiekvieno šono vietose, o jų blokai turi nesiliesti su mūriniais, 
betoniniais ir metaliniais paviršiais. 

Leistini langų surenkamų elementų nuokrypiai: 

 
Plyšiai tarp blokų ir išorės sienų turi būti gerai užsandarinti polimerine medžiaga, siūloma naudoti poliuretanines 

sandarinimui skirtas putas, išskyrus ugniai atspariems langams. Ugniai atsparių langų sandarinimui naudoti nedegias ir 
tam tikslui skirtas sertifikuotas medžiagas. Putoms sustingus visu lango rėmo perimetru sandūra iš vidinės pusės 
papildomai užsandarinama garams nelaidžia butiline ar „Soudal folienband inside premium“ sandarinimo juosta ir 
uždengiama apvadais. Iš išorės langai visu perimetru sandarinami garams pralaidžia difuzine plėvele „Soudal system 
folien outside“. Langams išneštiems į apšiltinamąjį sluoksnį ir sieną šiltinant  polistireniniu putplasčiu, išorinėje lango 
dalyje įrengiamas difuzinis barjeras iš išsiplečiančios elastingos juostos Vita Seal 600. Išsiplečiančios juostos storis turi 
būti ne mažiau kaip 50% didesnis už sandarinamą tarpą. Langų rėmų sandarinimas juostomis privalomas visiems 
fasado langams ir vitrinoms. Prieš uždengimą, sandarinimo juostos įrengimas priduodamas Techninės priežiūros 
inžinieriui 

Langų profiliai turi būti sandarinami dviem tarpinėmis, kurių viena turi būti centrinio tipo. 
Tarpai tarp langų rėmų ir varčių turi būti ne didesni kaip l mm. 
Gaminių apdailos paviršius neturi būti pažeistas statybos metu. 
Rengtuose gaminiuose neturi būti įlenkimų, nelygumų, gruoblėtų paviršių. 
Langai turi būti nuvalyti, su rankenomis ir užraktais, kur tai numatyta. 
Langų ir vitrinų skardinimą atlikti pagal „Stogo ir fasado elementų skardinimo darbai“ techninių specifikacijų 

keliamus reikalavimus.  
  

2.5 LEISTINI LANGŲ ĮRENGIMO NUOKRYPIAI: 

2.6 PALANGĖS 
Ši specifikacija taikoma vidaus palangių įrengimui. 

Matuojamieji gaminio parametrai Vardinių matmenų intervalai, 
mm 

Gaminių vardinių matmenų 
nuokrypiai, mm 

1 . Vidiniai staktų ir rėmų (varčių) matmenys Iki 630  
per 630 iki 
1600 per 1600 

+ 1,0 
+ 1,5 
+ 2,0 

2. Išoriniai rėmų (varčių) matmenys Iki 630  
per 630 iki 
1600 per 1600 

-  1.0 
-  1,5 
-  2,0 

3 . Išoriniai staktų matmenys Iki 1000  
per 1000 iki 
2000 per 2000 

±  2,0 
±  3,0 
±  5,0 

4. Langų plokštumas ir tiesumas Iki 1000  
per 1000 iki 
1600 per 1600 

±  1,5 
±  2,5 
±  3,5 

5. Langų elementų įstrižainių skirtumas Iki 1000  
per 1000 iki 
1600 per 1600 

±  2,0 
±  3,0 
±  4,0 

Nuokrypio pavadinimas Leistinas nuokrypis, mm 
Langų blokų nuokrypis nuo vertikalės  
Apvadų nuokrypis nuo vertikalės  
Gaminių nuokrypis (kreivumas) bet kuria kryptimi  
Horizontalių elementų nesutapimas langų rėmuose 

3  
3  
2 
2 
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Visiems langams, kurių apačia nesutampa su grindų paviršiumi, turi būti įrengtos vidaus palangės, pagal šiame 
punkte keliamus reikalavimus, jei brėžiniuose nenurodyta kitaip. 

Palangės įrengiamos iš drėgmei atsparios medžio drožlių plokštės - 18 mm storio su užapvalinta briauna 
(snapeliu), plotis nuo 150- 500 mm. Snapelio storis 36 mm. Palangės plotis priklauso nuo sienos storio ir/ar 
montuojami po palange radiatoriai ar kabeliniai/ryšių loviai. Tais atvejais, kai po palangėmis įrengiami radiatoriai ar 
PVC kabeliniai ryšių ir elektros instaliaciniai loviai, palangės vertikalioje plokštumoje turi uždengti kabelių 
lovį/radiatorių ir išsikišti už jų plokštumos 2 cm. Palangės ilgis priklauso nuo lango pločio, angos padėties patalpos 
atžvilgiu ir palangės išsikišimo dydžio sienos plokštumos atžvilgiu. Palangės kraštas turi užeiti už lango angokraščio 
krašto apie 3 cm ir turi būti įrengtas simetriškai lango angai. Kai palangė sienos plokštumos atžvilgiu išsikiša daugiau  
kaip 80 mm ir tarpas tarp palangės galo ir gretimos pertvaros ar sienos yra mažiau nei 70 cm,  palangė įrengiam iki 
pertvaros. Palangės iki 4,2 m ilgio įrengiamos vientisos, be sudūrimų. 

- Palangių viršus atsparus drėgmei; 
- medžio drožlių plokštės, kurios tankis. 
Palangės techniniai duomenys: 

Pavadinimas Techniniai duomenys 
Šerdies techniniai duomenys; 
- drožlių plokštės tankis ≥ 700 kg/m3 
- pabrinkimas 20˚ C temperatūroje  

po 2 val  ≤ 1,5 % 
po 24 val  ≤ 5,0 % 

- Paviršiaus stiprumas 0,85 – 1 N/mm2 
- nedegumo klasė 2 
Viršutinio sluoksnio techniniai duomenys: 
- laminato storis 0,7 mm 
- atsparumas braižymui N ≥2, EN438/2, 14 
- atsparumas cigarečių deginimui EN438/2, 18, DIN52364/EN317 
 
Palangės montuojamos tiesiai ant mūro su 1 % nuolydžiu į patalpos vidų, plyšius užglaistant specialia sandarinimo 

mase. Palangių išorinis kraštas tvirtinamas prie laikiklių, padarytų iš metalinių cinkuotų kampuočių 63x40x4 mm. 
Laikikliai prie sienos prišaudomi 2 mūrvinėmis. Palangė prie laikiklio prisukama 2 medsriegiais. Laikikliai 
nugruntuojami ir nudažomi sienų spalvos dažais metalui. 

Rangovas prieš užsakydamas gaminius, palangės plotį, ilgį, laminato spalvą ir tekstūrą susiderina su Techninės 
priežiūros inžinieriumi. 

Išorės palangių įrengimui žiūr. techninę specifikaciją „Stogo ir fasado elementų skardinimo darbai“. 

3 DURYS 

3.1 BENDRIEJI NURODYMAI 
Durų tipas, išmatavimai ir furnitūra tikslinama ir detalizuojama rangos darbų metu vadovaujantis Gaisrinės saugos 

sprendiniais projekte, „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“, STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. 
Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“. 

Durys turi būti gaminami pagal šiuos dokumentus: 
Turi būti užtikrintas tinkamas gaminių hermetiškumas ir nurodytas ugniaatsparumo ir garso izoliacijos laipsnis, 

patvirtintas institucijų ir CIGNA. 
Visų lauko durų šilumos perdavimo koeficientas gaminio turi būti ne didesnis kaip Uw ≤1,6 W/m2K 
Durys turi tenkinti Žmonėms su negalia STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia 

reikmėms“ keliamus reikalavimus. Minimalus bekliūtis angos plotis turi būti ne mažiau kaip 900 mm. Kai durys yra 
dvivėrės neautomatinės, varstomosios varčios plotis turi būti toks, kad ją atidarius bekliūtis angos plotis būtų mažesnis 
kaip 900 mm. Slenksčiai ties lauko durimis turi būti įrengiami ne aukštesni nei 20mm. Durys pastato viduje turi būti be 
slenksčių. 

Bandant gaminius, įvežamus iš kitų šalių, jų pagaminimo šalyje, bandymo metodai turi būti identiški ir priimtini 
Lietuvos institucijoms. Rangovas privalo gauti bandymų rezultatų dokumentus ir sertifikatus bei pateikti šią 
dokumentaciją Užsakovui, jei to bus paprašytas. 

Durų tipas ir išmatavimai pateikti durų suvestinėje lentelėje- preliminarūs ir tikslinami rangos darbų metu. 
Durų staktos turi būti sienos ar pertvaros storio, kai sienos ar pertvaros iki 200 mm storio. Kitais atvejais staktų 

plotį Rangovas susiderina su Techninės priežiūros inžinieriumi. 
Visos durys anšlaginės su dvikamerinėmis NTK gumos tarpinėmis tarp varčios ir staktos. 
Prieš pradėdamas durų gamybą, Rangovas privalo durų tipą ir gamintoją susiderinti su Užsakovu. 
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Prieš pradedant gamybą gamintojas, Rangovas ir Užsakovas turi kartu patikslinti sąlygas vietoje - angų ir gaminių 
matmenis, spalvas ir montavimo tvarką, kad montavimo darbus butų galima atlikti greitai ir tiksliai. Pradėjus durų 
montavimo darbus, montavimo pavyzdys turi būti pateikiamas Užsakovo patvirtinimui. 

Kiekvienos durys turi turėti laikiną užrakto cilindrą skirtą statybos laikui. Prieš objekto perdavimą Užsakovui 
reikia sumontuoti galutinius serijinius koduotus cilindrus. 

Visi gaminiai turi būti sertifikuotos Lietuvoje. 
Plieninėms Visi gaminiai naudojami techninėse ir gamybos patalpose turi būti atsparūs santykiniam drėgnumui iki 

80%. 
Zonose, kur važinėja elektriniai keltuvai, prekiniai vežimėliai ar vyksta kitoks judėjimas, kurio judėjimo metu 

durys gali būti pažeistos, staktos turi būti apsaugotos tvirtai į grindis ar sieną įtvirtintais fiksuojančiais nerūdijančio 
plieno profiliais, pagal Techninių specifikacijų „Priedai“ keliamus reikalavimus. 

Durų slenksčiai turi būti sandarūs ir gerai įtvirtinti. Išorinių durų slenksčiai turi būti su šilumine izoliacija ir 
apsaugoti nuo peršalimo. 

Visi užraktai turi būti Abloy tipo. 
Lauko durys turi atitikti šias charakteristikas, jei durų lentelėje nenurodyta kitaip: 

Rodiklio pavadinimas, matavimo vnt. Bandymo metodas Bandymų rezultatai 
Mechaninis patvarumas, klasė LST EN 947 

LST EN 948 
LST EN 949 
LST EN 950 

6 

Atsparumas kartotiniam varstymui, 
Ciklai/ klasė 

LST EN 1191:2001 200 000 / 6 

Šilumos perdavimo koeficientas, 
W/(m2*K) 

LST EN ISO 12567-1 1,6 

Oro skverbtis, klasė LST EN 12207 3 
Oro garso izoliacijos rodiklis, dB LST EN ISO 717-1:1999 42 
Nepralaidumas vandeniui, klasė LST EN 12208 5A 
Atsparumas vėjo apkrovai, klasė LST EN 12210, 12210/AC C4 

 

3.2 DURŲ GARSO IZOLIACIJA 
Garso izoliavimo vertė pateikiama kaip laboratorijos tyrimų vertė "dBA". Laboratorinė vertė turi būti matuojama 

tomis sąlygomis, kuriose bus sumontuotos durys. 
Izoliuotos nuo garso durys turi turėti etiketę, kurioje pateikiama garso izoliavimo vertė, tyrimo įstaigos ir 

gamintojo pavadinimas. 
Fiksuotos dalys virš durų ir elektros laidų kanalai, įtraukti į durų konstrukciją, turi turėti tokią pačią garso 

izoliavimo vertę, kaip ir pačios durys. 
Garsą izoliuojančios durys turi būti su užkarpomis. 
Durų garso izoliacijos vertė parenkama remiantis Suomijos normomis SFS ir Vokietijos normomis DIN. 
Butų durys ir durims tarp gamybos ir biuro patalpų garso izoliacija turi būti ne mažesnė kaip 39 dBA, durų tarp 

biuro patalpų - 30 dBA. 

3.3 DURŲ SANDARINIMO TARPINĖS  
Įėjimo į pastatą  durys privalo turėti sandarinimo tarpines, pritraukėjus ir fiksatorius; 
Visos sandarinimo tarpines gaminamos iš EPDM (etilpropildimonomer) gumos, prisilaikant DIN 7863, TV 110, 

NFP 85-301 standartu. Klijuojant tarpusavyje sandarinimo tarpines, turi būti naudojami ciano akriliniai klijai. 

3.4 METALINĖS DURYS 
Visos metalinės durys, įskaitant priešgaisrines duris, turi būti pagamintos su plieno profilio įrėminimu, dažytos 

miltelinis būdu. Spalva pagal RAL paletę, derinama su architektu. Varčia ne mažiau kaip 40 mm storio su užlaida iš 
trijų pusių su vientisu mediniu užpildu iš visų pusių apklijuota ne mažiau kaip 0,8 mm storio cinkuota plienine skarda. 
Stakta su tripuse gumos sandarinimo tarpine, su privirintais plieniniais kronšteinais tvirtinimui prie sienos.   

Vyriai iš trijų dalių, cinkuoti. Duryse turi būti numatyta įleidžiama spyna atitinkanti  DIN 18251, 3 klasę, su skyle 
cilindro šerdelei įdėti. Prie spynos turi būti pateikti ne mažiau kaip 5 vnt. raktų.  Rankenos pagamintos iš aliuminio.  

3.5 DURŲ MONTAVIMAS 
Durų blokai turi būti įmontuojami taip, kad jų vertikalios ir horizontalios plokštumos tiksliai sutaptų su vertikale ir 

horizontale. 
Varstant duris, jų varčios turi lengvai atsidaryti, užsidaryti ir bet kuriuo atveju išlaikyti pusiausvyrą. Durys turi 

būti tinkamai įtvirtinti, ne mažiau kaip trijose kiekvieno šono vietose (kamščiai kas 900 mm per durų aukštį), o jų 
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staktos turi nesiliesti su mūriniais, betoniniais ir metaliniais paviršiais. Staktos tvirtinamos į angokraščius įgręžiamais 
specialiais reguliuojamais varžtais, tvirtinamais tiesiai prie mūro arba kitų įdėtinių detalių. 
Plyšiai tarp staktų ir sienų turi būti gerai ir be tarpų užsandarinti polimerine medžiaga ir uždengiami apvadais. Siūloma 
naudoti Makroflex tipo sandarinimui skirtas putas, išskyrus ugniai atsparioms durims. Putoms sustingus, putos 
nupjaunamos lygiai su rėmo plokštuma. Ugniai atsparių durų sandarinimą rekomenduojama atlikti specializuotoms 
kompanijoms, naudojant nedegias ir tam tikslui skirtas sertifikuotas medžiagas.  
Išorės durys iš vidinės pusės papildomai sandarinamos butiline juosta, o iš išorinės pusės garą praleidžiančia (difuzine) 
juosta ir uždengiama apvadais. Butilinės juostos sandarinimas neprivalomas, kai durys montuojami apšiltintų sienų 
plokštumose, kuriose šilumos izoliacinė medžiaga tiesiai klijuojama/tvirtinama prie mūro ir tinkuojama. Visais kitais 
atvejais išorinių durų sandarinimas butiline juosta privalomas. Prieš uždedant apvadus, užklijuota butilinė juosta ir 
priduodama Techninės priežiūros inžinieriui. 

Mediniai apvadai antiseptikuojami ir lakuojami. 
Durų skardinimą atlikti pagal „Stogo ir fasado elementų skardinimo darbai“ techninių specifikacijų keliamus 

reikalavimus.  
Lauko durų varstomos dalys turi turėti elastingas sandarinimo tarpines. 
Tarpai tarp durų staktų ir varčių turi būti ne didesni kaip l mm. 
Gaminių apdailos paviršius neturi būti pažeistas statybos metu. 
Įrengtuose gaminiuose neturi būti įlenkimų, nelygumų, gruoblėtų paviršių. Durys turi būti nuvalytos, su 

rankenomis ir užraktais, kur tai numatyta. 

3.6 LEISTINI DURŲ ĮRENGIMO NUOKRYPIAI 
Nuokrypio pavadinimas Leistinas nuokrypis, mm 

Durų staktų nuokrypis nuo vertikalės  
Apvadų nuokrypis nuo vertikalės  
Gaminių nuokrypis (kreivumas) bet kuria kryptimi Horizontalių 
elementų nesutapimas duryse 

3 
3 
2 
2 

3.7 LANGŲ IR DURŲ FURNITŪRA 

3.8 LANGŲ IR DURŲ FURNITŪRA 
Langų furnitūra turi būti iš cinkuoto plieno, dengtos plastizoliu. 
Visų vidaus durų furnitūra: vyriai, rankenos, spynos, užraktai, apkaustai, iš cinkuoto metalo, 

galvanizuotos. 
Durų rankenos įrengiamos kaip parodyta paveiksliuke, jei tai neprieštarauja evakuacinėms 

durims keliamiems reikalavimams. 
Visoms durims turi būti treji vyriai. Priešgaisrinėse duryse ir duryse, kuriose yra vieno metro ir 

platesnės turi būti trys ar daugiau vyrių. Plieninėse duryse priimtini privirinti vyriai. 
Durų fiksatoriai tvirtinami visoms durims.  
Durų atmušos turi būti visur, kur tik rankena gali atsitrenkti į sieną ar pažeistos durys varstymo 

metu. 
Išorinės durys turi turėti laikiklius ar mechanizmą, kad duris galima būtų laikyti praviras arba visiškai atidarytas. 
Išorinės įstiklintos durys turi būti su stacionariomis rankenomis.  
Priešgaisrinės duryse turi būti su pritraukėjai, rekomenduojama Abloy DC234 BC +7190 arba analogiškus. 
Durų pritraukėjai: 
- Durų pritraukėjai klasifikuojami pagal LST EN 1154. 
- Reguliuojama pritraukėjų uždarymo jėga EN 2-6 klasės. 
- Pritraukėjai su BC („back-check“ arba „priešvėjinė“ 
- Įėjimo į laiptinę ir tambūro durims įrengiami pritraukimo mechanizmai (atsparumas kartotiniam atidarymui ir 

uždarymui ne mažiau (50.000 ciklų), 
- Naudojami viršutiniai alkūniniai pritraukėjai su uždelsto uždarymo sistema; 
- Įrengiami uždarymo sekos reguliatoriai. 
- Priešgaisrinėse duryse naudojami CE ženklinti pritraukėjai. 
- Dvivėrių durų pritraukėjai komplektuojami su uždarymo sekos koordinatoriais ir kitais būtinais priedais. 
- Traukės tipą ir pritraukėjo spalvą derinti rangos darbų metu su Techninės priežiūros inžinieriumi. 
Evakuacinių išėjimo durų spynos ir furnitūra (Antipanic įrenginiai): 
- Evakuacinių išėjimų durų užraktai parenkami vadovaujantis LST EN 179 ir LST EN 1125 serijos standartų 

reikalavimais.  
- Evakuacinių išėjimų durų, pro kurias evakuojasi 15 ir daugiau žmonių, evakuaciniai užraktai parenkami pagal 

LST EN 179 serijos standarto reikalavimus. 
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- Evakuacinių išėjimų durų, pro kurias evakuojasi 100 ir daugiau žmonių, -pagal LST EN 1125 standarto serijos 
reikalavimus.  

- Evakuacinių išėjimo durų spynos turi būti ne aukščiau kaip 1000 mm nuo grindų, o rankenos –ne aukščiau 
kaip 1100 mm. 

- Antipanic strypai ir rankenos gali būti komplektuojamos su atitinkamai sertifikuotomis mechaninėmis arba 
elektromechaninėmis spynomis. 

Cilindrai (spynų šerdys): 
- Kiekvienose duryse turi būti spyna su cilindriniu užraktu ASSA tipo.  
- Mechaninių spynų korpusų klasifikavimas pagal LST EN 12209 standartą.  
- Sertifikuotas spynų patikimumas (aukščiau naudojimo kategorijos klasė) ir ilgaamžiškumas (ciklų skaičius ne 

mažiau 200.000 bei didelė liežuvėlio apkrova). 
- Visos durys su užrakto lygių sistema. Užrakto lygių sistema ir lygių skaičius detalizuojama rangos metu 

derinant su Užsakovu. 
- Rangovas atsakingas už spynų įrengimą pagal Užsakovo nurodytus principus.  
Elektromechaninės spynos: 
- Duryse su įeigos kontrole, evakuacinėse avarinio ir atsarginio išėjimo ar priešgaisrinėse duryse montuojamos 

sertifikuotos elektromechaninės spynos. 
- Sertifikuotas elektromechaninių spynų saugumo, ilgaamžiškumo ir mechaninio atsparumo klasifikavimas 

pagal LST EN 12209 standartą, minimalus rakinimo ciklų skaičius -200.000 ciklų. 
- Maitinimo įtampa 12-24 VDC, su valdymo kabeliu ir kabelio šarvu. 
- Durų elektros instaliacija turi būti įrengiama statant spynas. Angų, didesnių negu 15 mm įrengimo ir dažymo 

bei kitus apdailos darbus įrengiant spynas turi atlikti statybos darbų Rangovas. 
- Elektros spynos pastatų išorėje turi būti su elektriniu pašildymu apsaugančiu nuo užšalimo. 
 Matomos spynų dalys turi būti nikeliuotos arba chromuotos ir derėti su kita matoma furnitūra.  
Durų gamintojas turi turėti visą informaciją apie būsimą įrangą prieš pradėdamas gaminti duris.  
Pateikiami į statybos aikštelę angų elementai turi atitikti lentelėse nurodytiems tipams. 
Durų ir langų furnitūra bei išmatavimai detalizuojami rangos darbų projekto metu derinant su Užsakovu. 
Rangovas prieš užsakant gaminius, pateikia gaminių pavyzdžius Užsakovui suderinimui  ir tik suderinus galimas 

medžiagų užsakymas. 
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RULONINĖS STOGO DANGO ĮRENGIMUI 

 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI 
Ši specifikacija taikoma rekonstruojamų ir kapitališkai remontuojamų pastatų plokštiesiems stogams įrengti virš 

gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų. 
Ritininė stogo danga turi būti įrengiama pagal gamintojo reikalavimus. 
Įrengiant stogus su nuolydžiu nuo 0,7º iki 1,4º, turi būti naudojami šio nuolydžio stogams specialiai pritaikyti statybos 

produktai ir konstrukciniai sprendimai pagal hidroizoliacinės dangos gamintojo dangos įrengimo rekomendacijas. 
Medžiagos, naudojamos dengiant stogus, turi atitikti techninius standartų ar kitų joms skirtų normatyvinių dokumentų 

reikalavimus.  
Hidroizoliacijos sluoksniai turi sudaryti vandens nepraleidžiančią dangą ir užtikrinti ilgalaikę pastato hidroizoliacinę 

apsaugą bei eksploatacinį stogo patikimumą. 
Hidroizoliacija įrengiama dvisluoksne bitumine rulonine danga, numatant reikalingų papildomų dangos sluoksnių kiekį 

bei vietą. Minimalus kraštų užleidimas turi būti 100 mm. Įrengiant 2 sl. ruloninę stogo dangą, apatinės ir viršutinės dangos 
siūlių persidengimas turi būti ne mažiau, kaip 25 cm. 

Stogo sujungimo vietose su sienomis ir kitais vertikaliais paviršiais pastarieji turi būti padengti hidroizoliacine danga 
užleidžiant aukštyn ne mažiau kaip 300 mm. 

Papildomas sluoksnis ant vertikalaus paviršiaus mechaniškai fiksuojamas prie pagrindo juosta arba Ø 50mm poveržlėmis. 
Tvirtinimas atliekamas dubeliais arba savisriegiais varžtais kas 200mm. 

Vertikalūs konstrukcijų paviršiai, išsikišę virš stogo dangos ir padaryti iš vienetinių medžiagų (plytų, dujų silikato ir t.t.), 
turi būti nutinkuoti cemento-smėlio mišiniu M150 iki pastato viršaus nuo stogo dangos, bet ne mažesniu nei 350 mm aukščiu 
ir nugruntuojami. Analogiškai turi būti nutinkuotos parapetinės sienos iš vienetinių medžiagų.  

Stogo sujungimo vietose su parapetais, ventiliavimo šachtomis ir kitomis stogo konstrukcijomis, turi būti suformuota 100 
mm aukščio nuožula, iš kietosios mineralinės vatos ar iš cemento –smėlio mišinio. 

Išėjimo ant stogo durų angos apačia turi būti >250mm virš stogo dangos. Durų slenkstis turi būti padengtas skarda. 
Hidroizoliacinę danga turi būti po skarda. 

Stogo dangos negalima kloti lyjant lietui arba sningant. Klojant stogą aplinkos temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5° 
C. Negalima šoninį suleidimą daryti prieš stogo nuolydį.  

Prieš darbų pradžią, Rangovas su Techninės priežiūros inžinieriumi susiderina parengtą techninį darbo projektą. 
Rangovas numato priemones nuo izoliacinių medžiagų sudrėkimo bei šilumos izoliacinių medžiagų išnešiojimo esant stipriam 
vėjo gūsiui, kol šilumos izoliacija ir hidroizoliacinė danga nėra galutinai įrengta.  

Kiekvienai laiptinei įrengiamas po 1 vnt. dia 50 mm kirtimas per stogą inžinerinių komunikacijų pravedimui ir po 1 stovą 
palydovinės antenos montavimui. Stovas įrengiamas per PVC tarpinę –be šalčio tilto, šalia kirtimo per stogą. Kirtimas per 
stogą įrengiamas virš tranzitinių komunikacinių šachtų arba kitoje Techninės priežiūros nurodytoje vietoje. 

Stogo konstrukcijos mazgas turi tenkinti Froof (t1) klasei nustatytus reikalavimus ir turėti Gaisrinių tyrimų centro 
patvirtinančią bandymų ataskaitą. 

2. RITININĖS STOGO DANGOS ĮRENGIMAS 
Hidroizoliacijos sluoksniai turi sudaryti vandens nepraleidžiančią dangą ir užtikrinti ilgalaikę pastato hidroizoliacinę apsaugą 
bei eksploatacinį stogo patikimumą. 

Hidroizoliacija įrengiama dvisluoksne bitumine rulonine danga, numatant reikalingų papildomų dangos sluoksnių kiekį 
bei vietą. Minimalus kraštų užleidimas turi būti 100 mm. Įrengiant 2 sl. ruloninę stogo dangą, apatinės ir viršutinės dangos 
siūlių persidengimas turi būti ne mažiau, kaip 25 cm. 

Stogo sujungimo vietose su sienomis ir kitais vertikaliais paviršiais pastarieji turi būti padengti hidroizoliacine danga 
užleidžiant aukštyn daugiau kaip 300 mm. Hidroizoliacinės dangos kraštas vertikaliame paviršiuje turi būti patikimai 
užsandarintas. Sandarinimo mazgą Rangovas derina su Techninės priežiūros inžinieriumi. 

Klijuojant dangą tiesiogiai ant kieto paviršiaus: mūro, gelžbetonio, cetrio ar OSB plokštės, paviršiai turi būti gerai 
nugruntuoti, kad užtikrinti gerą dangos su paviršiumi sukibimą. 

Deformacinės siūlės turi būti atitrauktos nuo sienų, parapetų ir kitų virš stogo išsikišusių pastato dalių >500 mm. 
Deformacinėse siūlėse, esančiose pastato aukščių perkritimo vietose, turi būti įrengti kompernsatoriai. Deformacinių siūlių 
įdėklams turi būti naudojamos nedegios šilumą izoliuojančios medžiagos. 
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Išėjimo ant stogo durų angos apačia turi būti >250 mm virš stogo dangos. Durų slenkstis turi būti padengtas skarda. 
Hidroizoliacinę danga turi būti po skarda. 

Stogo dangos negalima kloti lyjant lietui arba sningant. Klojant stogą aplinkos temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5° 
C. Kloti ant gruntuoto paviršiaus. Apatinį sluoksnį kloti 45° kampu į stogo kraštą, o viršutinį - 90° kampu. Negalima šoninį 
suleidimą daryti prieš stogo nuolydį. Dangų sluoksniai klojami išilgai vandens tekėjimo krypties taip, kad sluoksnių 
persidengimo siūlių ir vandens tekėjimo kryptys nesikryžiuotų. 

Prilydimas turi būti atliekamas kaitinant apatinę ritinio pusę dujų degikliu, tolygiai vedžiojant jį nuo vieno iki kito ritinio 
krašto, ir, palaipsniui išsilydžius polietileninei plėvelei, dengiančiai apatinę juostos pusę ir pradėjus lydytis apatiniam 
bituminiam sluoksniui, ritinys iš lėto ridenamas įį priekį. Negali prieš ritinį tekėti didelė išsilydžiusio bitumo masė, nes 
perdangai įkaitus, gali būti pažeistas vidurinėje juostos dalyje esantis pagrindas. Turi būti kaitinama tiek, kad juosta 
išsilydžiusio apatinio sluoksnio dėka gerai prikibtų prie pagrindo. Bitumas truputėlį turi išsiveržti pro siūles 1,0-1,5 cm. Esant 
prijungimui prie sienos, danga turi turėti ne mažesnį kaip 150 mm užlenkimą. Taip pat turi būti naudojamas atskiras 
apsauginis profilis, leidžiantis konstrukcijų poslinkį. Ritininė stogo danga turi būti įrengiama pagal gamintojo reikalavimus. 

3. RULONINĖS DANGOS TECHNINIAI DUOMENYS 
Visos statyboje naudojamos ruloninės dangos turi tenkinti žemiau išvardintus reikalavimus. Pastatų mūro sienų horizontalios 
hidroizoliacijos, rūsio grindų bei sienų, atitvarinių sienučių, stogų, bei kitų konstrukcijų ar elementų, kuriems būtina įrengti 
hidroizoliaciją ir parodyta brėžinyje ar aprašyta šiose techninėse specifikacijose, naudoti ruloninę prilydomą modifikuotą SBS 
arba APP  bitumo su  ataktinio polipropileno mišiniu ir dvigubu stiklo pluošto armavimu.  

Plokščių stogų horizontaliai hidroizoliacijai naudoti dvisluoksnę prilydomą ruloninę dangą, SBS modifikuotą. Apatinis 
sluoksnis įrengiamas iš 4 mm storio prilydomos bituminės dangos su kvarcinio smėlio pabarstų, viršutinė danga įrengiama iš 5 
mm storio prilydomos ruloninės dangos su skalūno pabarstų. Rekomenduojama naudoti Technoelast PV S4b/S4s arba 
analogiškų parametrų, jei projekte nenurodyta kitaip arba susiderinus su projekto autoriumi. Visų kitų konstrukcijų 
hidroizoliavimui naudoti 4 mm ruloninę dangą, atitinkančią 1 lentelės techninius duomenis. 

Stogo paviršiaus atsparumas gniuždymui turi būti mažiausiai 2 kN/m2 su plastine deformacija < 2 mm ir paskaičiuotas 1 
kN koncentruotai apkrovai į 10x10 mm plotą. 

Danga turi atlaikyti vėjo siurbimą, kai norminis vėjo slėgis - 60 kg/m2. 
Kad būtų užtikrintas pakankamas atsparumas vėjo siurbimui, turi būti tinkamas stogo sluoksnių tvirtinimas prie pagrindo, 

palei parapetą, stoglangius, kaminus ir kitas išsikišančias konstrukcijas tvirtinimas smeigėmis sutankinamas 50 %. Tvirtinimas 
smeigėmis ir smeigių išdėstymas sprendžiami rangos darbų metu, suderinus su Techninės priežiūros inžinieriumi. 

 
1 lentelė. Techniniai duomenys 

Storis Standartas Mato vnt. 

Rodikliai 
4 mm 

(apatinė 
danga) 

Rodikliai 
4 mm 

(viršutinė 
danga) 

Storis LST EN 1849-1 mm 4,0±0,2 4,2±0,2 
Pagrindas  - poliesteris 

200 g/m2 
poliesteris 
200 g/m2 

Pabarstas  - smėlis skalūnas 
Atsparumas tempimui:  

- išilgine kryptimi; 
- skersine kryptimi. 

LST EN 12311-1 N/50mm ≥850/ ≥600 ≥850/ ≥600 

Santykinis pailgėjimas:  
- išilgine kryptimi; 
- skersine kryptimi. 

LST EN 12311-1 % ≥40/ ≥40 
 

≥40/ ≥40 
 

Atsparumas karščiui, ne žemiau LST EN 1110 °C +100 +100 
Lankstumas, ne aukščiau LST EN 1109 °C -25 -25 
Nepralaidumas vandeniui per 24 val. LST EN 1928:2003 kPa ≥300 ≥300 
Ritinio matmenys LST EN 1848-1 m 10x1 10x1 
Atsparumas plėšimui vinimi LST EN 12310-1 N 200 200 
Matmenų stabilumas LST EN 1107-1 % 0,5 0,5 
Atsparumas statinei apkrovai LST EN 12730 kg - - 
Atsparumas smūgiui LST EN 12691 mm - - 
Degumas LST EN 13501-1 klasė E E 
Atsparumas išoriniam ugnies poveikiui LST EN 13501-5 -   B ROOF (t1s)   B ROOF (t1s) 

4. RITININIO STOGO VĖDINIMAS 
Turi būti numatytos priemonės stogo, uždengto ritinine bitumine danga vėdinimui, kad jame nesusikauptų drėgmė garo 

pavidalu iš pastato vidaus. 
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Žemiausiose, prie tarpinių kliūčių (stoglangių, šachtų ir t.t.) ir aukščiausiose stogo vietose, arba galimai arčiau jų turi būti 
įrengiami vakuuminiai ventiliatoriai (alsuokliai), 1 kaminėlis 60-80 m2 stogo plotui. Ventiliatoriai turi būti patikimo 
gamintojo, sertifikuoti Lietuvoje. 

Ventiliatorių išdėstymo dažnumas ir pastatymo būdas parenkamas suderinus su Techninės priežiūros inžinieriumi. 
Rekomenduojama numatyti ventiliatorių šildymą elektros kabeliu. 

5. STOGO MECHANINIS ATSPARUMAS 
Stogo paviršiaus atsparumas gniuždymui turi būti mažiausiai 2 kN/m2 su plastine deformacija < 2 mm ir paskaičiuotas 1 

kN koncentruotai apkrovai į 10x10 mm plotą. 
Danga turi atlaikyti vėjo siurbimą ne mažesnį, kaip - 60 kg/m2. 
Kad būtų užtikrintas pakankamas atsparumas vėjo siurbimui, turi būti tinkamas stogo sluoksnių tvirtinimas prie pagrindo.  

 

6. STOGO KONSTRUKCIJOS ĮRENGIMAS 

1.1 GARŲ IZOLIACIJOS ĮRENGIMAS 
Siūlės tarp gelžbetonio plokščių, ištrupėjimai ir plyšiai užtaisomi betono skiediniu, kurio markė ne mažesnė M150.  
Stogo sandūrose su sienomis, taip pat konstrukcijų bei stogo elementų, pereinančių per denginį, vietose garo izoliacijos 

sluoksnis turi tęstis iki šiluminės izoliacijos sluoksnio viršaus.  
Ant visų vertikalių paviršiu garų izoliacijos medžiagas reikia priklijuoti ištisine juosta, užleidžiant aukščiau 

termoizoliacijos sluoksnio.  
Garo izoliacinės plėvelės techniniai duomenys: 
Storis,  mm   0,2 (±15%) 
Plotis, m    nuo 1 iki 6  
ilgis, m    60 m 
Atsparumas UV   2 metai 
Temperatūrinis atsparumas iki +80°C 
Laidumas garui, SD  min. 20m 
Nelaidumas vandeniui   nelaidi 
Vandens garų slėgio išlyginamojo sluoksnio tarpsluoksniai turi susisiekti su išore per parapetus, karnizus arba per 

vėdinimo kaminėlius.  

6.2 TERMOIZOLIACINIO SLUOKSNIO ĮRENGIMAS 
Stogų šilumos izoliacija gali būti klojama vienu, dviem, arba trimis sluoksniais. Šilumos izoliacijos medžiagos tipas 

pateiktas projekto detalėse. 
Kai šilumos izoliacija yra klojama dviem arba daugiau sluoksnių, viršutiniai sluoksniai turi perdengti apatinio sluoksnio 

siūles.  
Plokštes rekomenduojama kloti „einant į save“. Tai sumažina plokščių pažeidimus klojimo metu.  
Įrengiant termoizoliacinį sluoksnį iš dviejų ar daugiau sluoksnių plokščių siūlės tarp plokščių įrengiamos „prasikeičiant“ 

(2 pav.), siūlėse suleidžiant plokštes vieną prie kitos. Didesni kaip 5 mm tarpai tarp termoizoliacinių plokščių užpildomi 
termoizoliacine medžiaga. Termoizoliacinio sluoksnio įrengimą paprasčiausia pradėti nuo stogo kampo. Klojant 
termoizoliacines plokštes, jos turi būti pjaustomos taip, kad 1-o ir 2-o sluoksnių sandūros nesutaptų (4 pav.). Toks apšiltinimo 
medžiagos pjaustymas tinka apšiltinimo medžiagom (500x100) mm arba (600x1200) mm išmatavimų.  

Esant tokiai klojimo schemai pirmojo ir antrojo sluoksnio siūlės nesutampa, o atliekų kiekis yra praktiškai lygus nuliui. 
Termoizoliacinio sluoksnio klojimo palengvinimui nestačiuose kampuose, rekomenduojama naudoti sekantį plokščių 
pjaustymo būdą (5 pav.). 

Termoizoliacinės plokštės tarpusavyje gali būti suklijuotos karštu bitumu arba bitumine mastika. Suklijavimas turi būti 
tolygus ir sudaryti ne mažiau 30 % nuo suklijuojamų paviršių ploto.  

Montavimo metu sudrėkęs mineralinės vatos apšiltinimas turi būti pašalintas ir pakeistas sausu.  
Jei numatoma, jog eksploatacijos metu bus vaikščiojama per ritinines stogo dangas(kad nebūtų gadinama šilumos 

izoliacija ir hidroizoliacija), reikia įrengti vaikščiojimo takelius. 
Šilumos izoliacijos ir dangos tvirtinimui į betoninį pagrindą naudoti Ejot FDD Plus-50 smeiges, arba analogiškas, 

susiderinus su techninės priežiūros Inžinieriumi. Smeigių ištraukimo iš betono laikomoji galia ne mažiau kaip 0,4 kN. 
Smeigės tvirtinamos į dia 8 mm į betoną išgręžtas skyles, ne mažiau kaip 45 mm. Rangovas prieš darbų pradžią atlieka 
smeigių ištraukimo bandymus, smeigių laikomajai galiai nustatyti. Atsižvelgiant į bandymais gautą smeigių laikomąją galią, 
Rangovas patikslina smeigių tipą ir išdėstymą.  

Tvirtinimo smeigės, sutapdinto stogo ruloninei dangai, įrengiamos ne rečiau kaip kas 300 mm, o šilumos izoliacijos 
plokštes tvirtinti ne mažiau kaip dviem smeigėmis į 1 m2.  

Šilumos izoliacija ir ruloninė danga ne mažiau kaip 1,5m pločio juosta nuo parapeto, kraigo, stoglangio ir kitų angų bei 
kitų padidintos rizikos vietų turi būti sutvirtinta papildomai. Tvirtinimo smeigės, sutapdinto stogo ruloninei dangai, 
įrengiamos kas 200 mm, o šilumos izoliacijos plokštės tvirtinamos ne mažiau kaip dviem smeigėmis į 1 m2. Dangos 
tvirtinimas ritinio galuose atliekamas kas 200 mm, kaip parodyta 9 pav. 
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2 pav. Termoizoliacinių plokščių slinktis klojant 
viršutinį ir apatinį sluoksnius. 

3 pav. Pirmojo termoizoliacinio sluoksnio 
klojimo schema 

6 pav. Termoizoliacijos ir hidroizoliacijos 
tvirtinimo smeigė 

4 pav. Antrojo termoizoliacinio sluoksnio 
klojimo schema 

5 pav. Šilumos izoliacijos plokščių supjaustymas ir 
išdėstymas nelygiuose stogo kampuose 
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8pav. Dangos tvirtinimas ritinio galuose 

6.1 PARUOŠIAMIEJI DARBAI PRIEŠ DENGIANT STOGO DANGĄ 
Klojant stogo dangą esant minusinei temperatūrai, bituminę - polimerinę ritininę stogo dangą reikia pašildyti iki pliusinės 

temperatūros per visą dangos tūrį.  
Klojant hidrozoliacijos sluoksnį, reikia atlikti paruošiamuosius darbus:  

• Pagrindą nuvalyti nuo dulkių, šiukšlių, pašalinių daiktų (žiemos metu nuo apšalo ir sniego);  
• Reikalui esant pašalinti seną dangą;  
• Užglaistyti CS skiediniu M 150, įtrūkimus, nelygumus.  
• Gavus stogo dangą, reikia patikrinti kokybę pagal technines charakteristikas.  
• Reikia patikrinti pakloto drėgmę. Cemento-smėlio pakloto drėgmė neturi viršyti 4 % pagal masę, o pakloto 

iš asfaltbetonio – 2,5 %.  
Stogo hidroizoliacijos sluoksnio dengimo darbai pradedami tik po to, kai priduoti Techninės priežiūros inžinieriui ir 

pasirašytas paslėptų darbų atlikimo aktas.  
Hidroizoliacijos sluoksnis dengiamas pagal projektą, kur nurodomi medžiagų pavadinimai, jų rūšys ir sluoksnių kiekis, o 

taip pat stogo dangos prie pagrindo tvirtinimas.  
Gruntas užnešamas teptukais, šepečiais arba voleliais. 
Stogo danga lydoma tik tada, kai gruntas pilnai išdžiūvęs (pridėjus prie išdžiūvusio grunto kempinę, ant jos neturi likti 

bitumo žymių). Negalima gruntuojant paviršių tuo pačiu metu lydyti ant jo stogo dangą. Prieš lydant stogo dangą ant paviršių 
iš mineralinės vatos plokščių, viršutinis sluoksnis gruntuojamas karšta bitumine mastika, kurios minkštėjimas ne mažiau 850° 
C arba bitumu BN 90/10, BNK 90/30. Išeiga (1,5-2) kg/m2.  

Prieš viršutinio sluoksnio dengimą, tos zonos kur bus montuojamos įlajos, apklijuojamos papildomu apatinės dangos 
sluoksniu, kurio išmatavimai (700x700) mm. Viršutinio ir papildomo sluoksnių stogo dangos užleidžiamos ant įlajos lėkštės, 
prie kuriuos tvirtinamas prispaudžiamuoju žiedu, o įlajos lėkštė tvirtinama prie pagrindo.  

6.2 PRILYDOMOSIOS RITININĖS STOGO DANGOS KLOJIMAS 
Kai nuolydis daugiau nei 15 % ritininės 

dangos klojamos išilgai šlaito, kai nuolydis 
mažesnis – lygiagrečiai arba statmenai šlaitui 
(10 pav.).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 pav. Dengimas danga ant šlaito 
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11 pav. Ritinių dangų perdengimas 

 
Kryžmiškas ritininių dangų 

klojimas neleistinas. Stogo 
dengimas danga pradedamas nuo 
žemesnių plotų. Klojant ritinines 
stogo dangas ritiniai klojami taip, 
kad gretimi ritiniai perdengia 
vienas kitą ne mažiau nei 80mm 
(išilginis perdengimas). Skersinis 
ritininių dangų perdengimas turi 
sudaryti 150 mm (11 pav.). 
Vienasluoksnių medžiagų išilginis 
perdengimas turi būti nemažesnis 
nei 120 mm.  

Mechaniškai tvirtinant 
ritinines dangas prie pagrindų 
siūlėse, suklijuotų stogo dangų 
išilginio perdengimo plotis turi 
būti ne mažesnis nei 120 mm.  

Atstumas tarp tvirtinimo elementų apskaičiuojamas atsižvelgiant į vėjo, kuris veikia stogo dangą, slėgį, bet negali būti 
daugiau nei 500 mm.  

Atstumas tarp apatinio ir viršutinio dangos sluoksnių išilginių siūlių turi būti didesnis nei 300 mm. Gretimų stogo dangos 
ritinių skersiniai perdengimai turi turėti poslinkį vienas kito atžvilgiu 500 mm (12 pav.).  

Prilydant ritinines dangas darbai atliekami sekančia seka:  
• Ant paruošto pakloto išvyniojamas ritinys, 

pamatuojamas kitų ritinių atžvilgiu, užtikrinant 
reikiamą medžiagų perdengimą.  

• Vyniojama nuo abiejų galų iki vidurio. Kaitinamas 
apatinis klijuojamo ritinio sluoksnis ir tuo pačiu 
metu kaitinamas pagrindas arba iš anksto 
priklijuoto sluoksnio viršus. Ritinys palaipsniui 
išvyniojamas, papildomai prispaudžiant voleliu. 
Ypatingai kruopščiai prispaudžiamos perdengimo 
vietos.  

• Analogiškai priklijuojama antroji ritinio dalis.  
Lydant stogo dangą stogdengys išvynioja ritinį „ į save“. Ritinį 

reikia išvynioti ant pakaitinto apatinio paviršiaus. Šildymą vykdo iš 
lėto su degikliu taip, kad užtikrintų tolygų paviršiaus kaitinimą. 
Praktika rodo, kad geriau vykdyti judesius raide „Г“ papildomai 
pašildant perdengimo medžiagos sritis. Patariama nevaikščioti ant ką 
tik paklotos stogo dangos – nes stogo danga praranda estetinę išvaizdą: 
pabarstas įmindomas į bituminį sluoksnį ir ant paviršiaus lieka tamsios 
dėmės. Gaminant polimerines bitumines dangas iš apatinės pusės 
naudojama speciali plėvelė su piešiniu.  

Piešinio deformacija rodo apie teisingą polimerinio - bituminio paviršiaus iš apatinės ritinio pusės pašildymą. Požymiu, 
kad medžiaga tinkamai kaitinama, yra polimerinės - bituminės masės ištėkėjimas (3-15) mm pro išilgines ir šonines užlaidas. 
Pro išilginę užlaidą daugiau kaip 5 mm pločiu ištekėjusią polimerinę - bituminę masę reikia pabarstyti pabarstu. Ši „banga“ 
yra užlaidos hermetiškumo garantas.  

Priklijuojamos medžiagos negali sudaryti raukšlių, bangų.  
Kad medžiaga gerai prisiklijuotų pagal visą paviršių ir neatsirastų aukščiau paminėtų defektų, dangą reikia su minkštu 

šepečiu arba voleliu priglaust ir išlyginti, judesiai turi būti nuo ritinio vidurio ašies ir statmeni link dangos krašto. Ypatingai 
atidžiai reikia prispausti ritinių kraštus. 

Dengiant pirmą dangos sluoksnį pirmu sluoksniu apklijuojamos išsikišusios stogo konstrukcijos vietos ir parapetai. Toks 
dengimas apsaugo nuo vandens patekimo po stogo danga sujungimo vietose.  

6.3 STOGO DANGOS SUJUNGIMAS SU VERTIKALIAIS PAVIRŠIAIS 
Pagrindinė stogo danga vertikaliose sujungimo vietose turi užeiti ant vertikalaus paviršiaus aukščiau nuožulos.  
Hidroizoliacinės dangos kraštas vertikaliame paviršiuje turi būti patikimai užsandarintas. Sandarinimo mazgą Rangovas 

derina su Techninės priežiūros inžinieriumi. 
Sujungimo vietose su vertikaliais paviršiais priklijuojami du papildomi sluoksniai stogo dangos su pagrindu iš poliesterio, 

užleidžiant iki projektinės žymės ant vertikalaus paviršiaus. 

12 pav. Poslinkis sutampančiuose 
stogo dangų sluoksniuose 
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13 pav. Lentjuostė (metalinė juosta) 

14 pav. Ritinių dangų išdėstymas sudūrimo su parapetu. 2 variantas. 

Vertikalus paviršius pirmuoju papildomu sluoksniu stogo dangos turi būti padengtas ne mažiau kaip 250 mm. Antras 
sluoksnis, danga su pabarstu, turi perdengti ant vertikalaus paviršiaus užlydytą pirmąjį sluoksnį ne mažiau 50 mm.  

Sujungimas su vertikaliais paviršiais dirbant su dujiniais arba dizeliniais degikliais, atliekamas sekančia tvarka: 
• po pirmojo sluoksnio stogo dangos uždengimo nuo medžiagos atpjaunamas gabalas, kuris turi būti 150 mm 

ilgesnis nei projektuojamas užlaidos ant vertikalaus paviršiaus aukštis;  
• medžiaga padedama išilgai dangos 150 mm atstumu nuo krašto ir pridedama prie sujungimo;  
• prilaikant medžiagos apačią, pradedama dangą lydyti prie vertikalaus paviršiaus;  
• prilydžius viršutinę dalį, apatinė dalis prilydoma prie horizontalaus paviršiaus;  
• uždengus viršutinio sluoksnio stogo dangą, analogiškai priklijuojamas viršutinis papildomas sluoksnis su 

užlaida ant horizontalaus paviršiaus 250 mm (100 mm perdengiamas pirmas stogo dangos sustiprinimo 
sluoksnis). 

Jeigu ritininių dangų pagrindiniai sluoksniai klojami lygiagrečiai parapeto sienai, tai 
pirmas hidroizoliacinės dangos sluoksnis įrengiamas išilgai parapeto 

Pagrindiniai stogo dangos sluoksniai klojami glaudžiai prie nuožulnos. Papildomai 
ant nuožulnos klojamas dar vienas sluoksnis stogo dangos, užleidžiamas ant 
horizontalaus paviršiaus 100 mm.  

Nuožulnos gaminamos iš kietos mineralinės vatos plokštės. Nuožulna iš mineralinės 
vatos klijuojama į kampą ant pašildyto bitumo. Pirmas stogo dangos sluoksnis sujungimo 
vietoje užleidžiamas ant horizontalaus paviršiaus 150 mm, antras sluoksnis perdengia 
pirmąjį 50 mm. Juosta iš cinkuoto plieno turi užtikrinti lietaus vandens nuotėkį nuo 
stogo dangos paviršiaus. Stogo danga prie neapšiltintos sienos tvirtinimą metalinės 
juostos pagalba (13).  

Lentjuostėje kas 100 mm turi būti iškaltos skylės. Viršutinis juostos kraštas turi atlenkimą, kuris sudaro galimybę 
hermetizuoti siūlę, sandarinančią sujungimą tarp metalinės juostos ir sienos. Lentjuostė montuojama ant lygių vertikalių 
paviršių (nutinkuotos sienos, monolitinio betono, betoninių plytų). 

 

2. KOKYBĖS KONTROLĖ IR DARBŲ PRIĖMIMAS 
Už naudojamų statybinių medžiagų vįeitinę kokybės kontrolę atsako rangovas; už tinkamą darbų atlikimą – rangovo 

darbų vykdytojas.  
Objekte pildomas „Statybos darbų žurnalas“, kuriame kiekvieną dieną fiksuojama:  

- Atliktų darbų data;  
- Darbų sąlygos atskiruose etapuose;  
- Darbų kokybės sisteminių stebėjimų rezultatai.  

Užklojus kiekvieną atskirą sluoksnį apžiūrimas jo paviršius, patikrinamas dangos sukibimo su pagrindu bei siūlių 
sulydymo kokybė ir surašomas tarpinių darbų aktas. Hidroizoliacijos sluoksnio sukibimo stiprumas su pagrindu turi būti 
nemažesniu nei 1 kg/cm2.  
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Apžiūros metu aptikti defektai arba nukrypimai nuo projekto turi būti pašalinti ir pataisyti iki tolimesnių darbų pradžios 
dengiant sekančius dangos sluoksnius.  

Darbų priėmimas vykdomas įdėmiai apžiūrint stogo dangos paviršių, ypatingai prie įlajų, latakų ir stogo konstrukcijų 
išsikišimų vietose. Atskirais atvejais plokščiojo stogo dangą su vidiniu vandens nutekėjimu tikrina apipilant ją vandeniu. 
Bandymus galima vykdyti kai aplinkos temperatūra nemažesnė nei +50 C.  

Priimant užbaigtus darbus turi būti patikrinti sekantys dokumentai:  
- Naudojamų medžiagų pasai;  
- Laboratorinių bandymų rezultatai;  
- Stogo dangos dengimo darbų žurnalai;  
- Stogo ir stogo dangos brėžiniai;  
- Tarpinių atliktų darbų priėmimo aktai.  

3. RITININIO STOGO VĖDINIMAS 
Turi būti numatytos priemonės stogo, uždengto ritinine bitumine danga vėdinimui, kad jame nesusikauptų drėgmė garo 

pavidalu iš pastato vidaus. 
Vandens garų slėgio išlyginamojo sluoksnio oro mikrotarpsluoksniai turi susisiekti su išore per parapetus, karnizus arba 

vėdinimo kaminėlius. 
Visuose platesniuose kaip 10 m stoguose, aukščiausiose stogo vietose, arba galimai arčiau jų turi būti įrengiami vėdinimo 

kaminėliai (alsuokliai), 1 kaminėlis 60-80 m2 stogo plotui.  

4. STOGO DANGOS ĮRENGIMAS PRIE VAMZDŽIŲ 
Stogo dangos įrengimas apie vamzdžius - vamzdžių sandarinimas, naudojant 

fasonines detales: 
Vietose, kur stogo danga susijungia su antenomis, vamzdžiais, reikia naudoti 

fasonines detales. Jeigu to padaryti neįmanoma, tuomet plieniniai vamzdžiai su ne 
mažesniu nei 100 mm skersmeniu apklijuojami prilydomąja danga, o sandarinimas 
vykdomas plieninės įvorės ir dvikomponenčio hermetiko pagalba. 

Fasoninės detalės gaminamos iš EPDM gumos vamzdžiams nuo (110 mm iki 
250) mm skersmens ( 16 pav.). 

Fasoninė detalė montuojama ant karštos modifikuoto bitumo mastikos, kuri 
užnešama ant pirmo stogo dangos hidroizoliacinio sluoksnio. Iš viršaus horizontali dalis užpilama taip pat modifikuoto bitumo 
mastika ir uždengiama viršutinio sluoksnio danga. Viršutinė guminio elemento dalis apspaudžiama cinkuoto metalo apkaba ir 
aptepama poliuretaniniu arba polisulfidiniu hermetiku. 

5. VANDENS NUVEDIMO SISTEMOS 
Stogo dangos plotas, tenkantis vienai įlajai ir įlajos skersmuo turi būt parenkami pagal pastato projektavimo normas ir 

STR 2.05.02:2008 vandens nuvedimo nuo plokščiųjų stogų reikalavimus.  
Įlajos turi būti išdėstytos vienodai per visą stogo dangos plotą, 

žemiausiose stogo vietose išilgai stogo latakų ašiai.  
Kiekvienam stogo dangos plote, atskirtame sienomis, parapetu arba 

deformacinėmis siūlėmis, turi būti ne mažiau dvejų įlajų. Vietoj dviejų įlajų 
leidžiama įrengti vieną įlają kartu su vandens persipylimo įrenginiu parapete. 

Įlajos montavimo vietos pažemėjimas turi būti (20-30) mm 500 mm 
spinduliu, suformuojamas termoizoliacinio sluoksnio arba pakloto sąskaita.  

Įlajos turi būti įrengtos ne arčiau kaip 500 mm nuo stogo krašto, 
parapeto, stoglangių, vėdinimo angų ir virš stogo iškylančių sienų. 
Neleistinas įlajų montavimas sienos viduje.  

Įlajos neturi keisti savo padėties deformuojantis stogo dangos paklotui 
arba deformuojantis stogo pagrindui. Įlajų kraštai turi būti pritvirtinti prie 
pagrindo ir sujungti su paklotu per kompensatorius.  

Palėpėse ir dangose su ventiliuojamais oro tarpais vidinės vandens 
nuvedimo sistemos lietvamzdžių dalys turi būti tinkamai apšiltintos arba 
apšildomos.  

Vietos, kur hidroizoliacinė danga priklijuojama prie įlajos kraštų, turi būti 
sustiprintos papildomu prilydomosios dangos sluoksniu. 
 
 

16 pav. Fasoninė detalė vamzdžiams 
110-125 mm skersmens 

17 pav. Plastikinė įlaja su prispaudžiamu žiedu 
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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

VENTILIUOJAMO FASADO ĮRENGIMAS 

1 BENDROJI DALIS 
Ventiliuojamo fasado įrengimą gali atlikti tik specializuotos kompanijos, turinčios darbo patirtį ir suderintos su 

Techninės priežiūros inžinieriumi. 
Fasadinių plokščių tiekėjas privalo pateikti: 
- techninių charakteristikų lentelę, patvirtintą tiekėjo antspaudu ir tiekėjo atsakingo atstovo parašu; 
-  Lietuvos Gaisrinių tyrimų centro išduotos degumo klasifikavimo ataskaitos kopiją, patvirtintą tiekėjo 

antspaudu ir tiekėjo atsakingo atstovo parašu. 
- CE sertifikato kopiją, patvirtintą tiekėjo antspaudu ir tiekėjo atsakingo atstovo parašu. 
Vėdinamų fasadų su plokščių apdaila įrengimui turi būti naudojami tik turintys Europos techninius liudijimus 

(ETL) ir/arba CE ženklu ženklinti išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos elementai. 
Techninė specifikacija nepakeičia normatyvinių dokumentų ir standartų taikomų atskirų darbų ir/ar šiltinimo 

sistemos įrengimui, o tik juos papildo. Jei šiltinimo sistemos įrengimui patvirtinti standartai ar kiti normatyvai, būtina 
vadovautis tais dokumentais, jei jie neprieštarauja architektūrinės/ konstruktyvinės dalies brėžiniams, derinant su 
projekto vadovu. Jei tarp pateiktos ir Rangovo pasirinktos sistemos atsiranda prieštaravimų, projekto vadovas 
patikslina, kokiu dokumentu vadovautis. 

Montažiniai kampai ir vertikalūs nešantys profiliai parenkami rangos darbų matu, įvertinus apdailinių plokščių 
svorį, temperatūrines deformacijas ir ne mažesnę 20 kg/m2 naudingą apkrovą ir ne mažesnę kaip 130 kg/m2 

skaičiuojamąją vėjo apkrovą. 
Fasadinių plokščių tvirtinimas atliekamas pagal plokščių gamintojo rekomendacijas, susiderinus su projekto 

architektu. 
Jei pastato atitvarose įrengtos deformacinės siūlės, tose pačiose vietose turi būti įrengtos Sistemos deformacinės 

siūlės.  
Fasadinių plokščių tipas, spalva ir principinis skaidymas pateikti fasadų brėžiniuose. 
Ventiliuojamo fasado sienos, prieš įrengiant montažinius kampus, praglaistomos armuojančiu mišiniu. 
Rangovas prieš užsakant medžiagas, medžiagų pavyzdžius susiderina su architektu.  
Rangovas prieš darbų pradžią apsimatuoja fasadą pagal faktinę situaciją, parengia ir susiderina su Techninės 

priežiūros inžinieriumi visų fasado išklotinių suskaidymą, laikančių kronšteinų ir kreipiamųjų išdėstymą, medžiagas ir 
montavimo mazgus.  

2 PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI IR NUORODOS KURIŲ PRIVALU LAIKYTIS 
ATLIEKANT DARBUS 

- Statybos įstatymas 
- STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių 

pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. 
Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ 

- STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ 
- STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“ 
- STR 2.05.06:2005 „Aliuminio konstrukcijų projektavimas“ 
- „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“ 
- STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ 
- STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 
- STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ 
- Ir kitų galiojančių teisės aktų ir reglamentų 
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3 REIKALAVIMAI SISTEMŲ TVIRTINIMO PAGRINDUI 
Pagrindo paviršiaus nelygumai turi būti ne didesni už gamintojo numatytas Sistemos storio reguliavimo 

galimybes. Tais atvejais, kai paviršiaus nelygumai didesni už gamintojo numatytas Sistemos storio reguliavimo 
galimybes, pagrindo paviršius turi būti išlygintas. 

Pagrindo sandarumas turi būti užtikrintas prieš įrengiant Sistemą. Atliekant Sistemos ir kitus pastato įrengimo 
darbus, pastato sandarumas negali būti sumažintas. 

Pagrindo stiprumas turi būti pakankamas atlaikyti Sistemos sukeliamas apkrovas. Sistemos tvirtinimo prie 
pagrindo elementai parenkami pagal šių elementų tiekėjų nurodytas tvirtinimo elementų ištraukimo iš konkrečios 
rūšies pagrindo vertes. Kai pagrindo rūšis arba jo savybės neatitinka tvirtinimo elementų naudojimo aprašų, 
projektuotojas arba rangovas turi atlikti elementų ištraukimo iš pagrindo bandymus. 

4 REIKALAVIMAI KARKASO ĮRENGIMUI 
Rangovas prieš darbų pradžią Techninės priežiūros inžinieriui pateikia sekančią dokumentaciją: 
- Statiniai skaičiavimai karkasui įrengti, patvirtinti atestuoto konstruktoriaus; 
- Aliuminio karkaso tiekėjas privalo pateikti ventiliuojamo fasado karkaso įrengimo technologiją; 
- Karkaso išdėstymo schemą. 
- Brėžiniuose  pridedami visi tipiniai pastato detalių pjūviai su įrengtu karkasu ir apdaila; 
- Mūrvinių rovimo bandymo protokolas objektui. 
Montavimo eiga:  
- Vertikalusis karkasas – omega profiliai;  
- Juosta ant vertikaliųjų karkaso profiliuočių; 
- Esant būtinybei, ar jei to reikalaujama pagal projektą, sumontuojami vertikalūs ir horizontalūs užbaigimo 

profiliuočiai iš aliuminio. 
 

Techniniai parametrai: 
 Detalės pav.  Žaliava   Standartas 

 Profiliai  Aliuminis EN AW 6063, T66 EN 573-3:2014, EN 515:2000 

 Savigrežiai  Nerūdijantis plienas, A2 DIN7504K 

 Cokolinis profilis  Aliuminis EN AW 5754, H22 EN 485 -515 - 573 

 Mūrvinės  Cinkuotas plienas/nailonas sertifikatas Z-21.2-589.  
Visų tvirtinimo komponentų savybės turi išlikti nepakitusios visą sistemos tarnavimo laiką, įvertinant normalias 

naudojimo sąlygas ir priežiūrą. Reikalaujama:  
- visi komponentai turi būti chemiškai ir fiziškai stabilūs;  
- visos medžiagos turi būti natūraliai atsparios korozijai, pelėsiams ir UV arba jos turi būti prieš naudojimą 

atitinkamai apsaugotos.  
- turi būti medžiagų tarpusavio suderinamumas (negali susidaryti elektrocheminė korozija) 
- Gali būti naudojami tik ekstruderiniu būdu pagaminti aliuminio profiliuočiai. 

 
Kreipiantieji profiliai.  
Plokščių montavimui montuoti omega profilius, plotis pagal plokščių 

gamintojo rekomendacijas. Matmenis nurodo karkaso tiekėjas montavimo 
schemoje. Kreipiančiųjų profilių tvirtinimo plokštuma nudažoma juoda 
spalva ar užklijuojama juodos spalvos lipnia justa, kad nešviestu aliuminis 
pro ventiliuojamo fasado plokščių sujungimo sandūras. 
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Reikalavimai sistemos karkasui ir tvirtinimui 
Sistemos atplėšimo nuo pagrindo stipris Rd (kPa) turi būti ne mažesnis kaip projektinę vėjo apkrovą Sd (kPa). 

Projektinė vėjo apkrova Sd (kPa) apskaičiuojama pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“. 
 

dd SR ≥ .  
 

Nejudami ir paslankūs Sistemos karkaso elementų sujungimai turi būti atsparūs projektinės vėjo apkrovos Sd 
(kPa) poveikiui. Sistemos karkaso elementų sujungimų stipris turi būti nustatytas Sistemos karkaso tiekėjui atlikus 
skaičiavimus arba bandymus. 

Apdailos elementų tvirtinimo prie karkaso stipris turi būti ne mažesnis už projektinę vėjo apkrovą Sd, kPa. 
Apdailos elementų tvirtinimo prie Sistemos karkaso stipris turi būti nustatytas skaičiavimais arba bandymais. Apdailos 
elementai turi būti montuojami pagal jų gamintojų pateiktas montavimo instrukcijas. 

Sistemos karkaso nejudami sujungimai turi atlaikyti savąjį Sistemos svorį. Savasis svoris turi būti nustatytas pagal 
standartą LST EN 1991-1-1:2004/AC:2009. Nejudami sujungimai turi būti tame pačiame apdailos plokštės aukštyje, 
kad deformacijos nesukeltų įtempimų apdailoje. Vertikalių apkrovų veikiamo pagrindinio horizontalaus Sistemos 
karkaso elementų įlinkis turi būti ne didesnis kaip L/500 (L – atstumas tarp gretimų horizontalaus profilio pritvirtinimo 
prie pagrindo taškų, m) ir ne didesnis kaip 3 mm. 

Temperatūrinėms deformacijoms kompensuoti Sistemos Europos techniniame liudijime arba gaminio 
deklaracijoje nurodomas didžiausias leistinas nepertraukiamo profilio ilgis ir tarpo tarp profilių plotis. Profilių 
deformacijos neturi paveikti apdailos ir sukelti įtempimų apdailos elementuose. Profilių sudūrimai turi sutapti su 
plokščių sudūrimais ir šie sudūrimai turi būti tame pačiame aukštyje. 

Tvirtinimo ir kitos papildomos detalės 
Kreipiantieji profiliai į medinį karkasą tvirtinami nerūdijančio plieno savigręžiais. Jų matmenis nurodo aliuminio 

karkaso tiekėjas montavimo schemoje. 
Ankeravimo sistema parenkama priklausomai nuo pagrindo konstrukcijos ir jo būklės.  
- Jei pastato laikančiosios konstrukcijos, prie kurių bus tvirtinama Sistema, yra naujai įrengtos, tai ankeris, 

kronšteino tvirtinimui, parenkamas vadovaujantis gamintojo pateiktais ankerio techniniais duomenimis;  
Ventiliuojamas oro tarpas apačioje turi būti uždengtas perforuotu aliuminio profiliu. 
Tarp sienos ir konsolės būtina įrengti termotarpines, pagamintas liejimo būdu iš plastiko. 

 

5 FASADO APDAILA  

5.1 FASADINIŲ PLOKŠČIŲ SANDĖLIAVIMAS  
Medžiagos sandėliuojamos ir apdirbamos laikantis gamintojo nustatytų reikalavimų. Fasado apdailos plokštės turi 

būti sandėliuojamos ant lygaus ir sauso pagrindo. Plastikinė pakuotė yra skirta apsaugai nuo dulkių, todėl atvežus 
plokštes į statybos aikštelę plėvelę reikia nuimti. Vėliau paletės turi būti patalpintos po stogu arba uždengtos brezentu 
taip, kad aplink plokštes laisvai galėtų judėti oras. Jei pakuotėje plokštės tampa drėgnos, visa pakuotė turi būti išardyta 
ir padėta taip, kad galėtų išdžiūti. Plokštes nuimant nuo palečių, negalima jų traukti per apačioje esančią plokštę. Taip 
galite subraižyti ir sugadinti plokštės paviršių. 

5.2 FASADINIŲ PLOKŠČIŲ APDIRBIMAS  
Prieš pjaustant plokštes statybos aikštelėje reikia pasiruošti iš anksto tam vietą. Jei darbai atliekami esant lietui ar 

kitiems krituliams, reikalinga pasidaryti stoginę. Įsitikinkite, kad plokštės sausos, neperdrėkusios. Plokštes pjaustyti 
statybos aikštelėje stacionariai įrengtomis staklėmis arba lėtaeigiais ar greitaeigiais diskiniais pjūklais. Dėl didelio 
diskinių pjūklų sukimosi greičio, dulkės pasklinda didesniame plote. Šiuo atveju būtina pasirūpinti dulkių išsiurbimu ir, 
jeigu reikia, pjovėjas turi pasirūpinti individualiomis apsaugos priemonėmis. Po plokštės pjovimo ar skylių joje 
gręžimo, patariama iš karto nuo plokštės paviršiaus pašalinti dulkes švelniu šepečiu arba nusiurbti dulkių siurbliu, kad 
nebūtų pažeistas plokštės paviršius. Plokščių briaunų aštrumas sumažinamas švelnaus švitrinio popieriaus ar blokelio 
pagalba. Po to šios briaunos padengiamos tiekėjo pateiktu impregnantu ar dažais. 

Fibrocementinių plokščių paviršių plovimas aukštu slėgiu neleistinas, kadangi didelis slėgis ar netinkamai 
naudojamas aukšto slėgio įrenginys gali sugadinti dažytą paviršių. 
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5.3 FASADINIŲ PLOKŠČIŲ TVIRTINIMAS  
Fasadinių plokščių tvirtinimo tipą Rangovas susiderina su projekto autoriumi. Fasadas su fibrocementinėmis 

apdailos plokštėmis visada turi būti vėdinamas, t.y. tarp fasadinės plokštės ir už jos esančios vėjo izoliacijos turi būti ne 
mažesnis, nei 25 mm tarpas. Oro įleidimo ir išleidimo angų skerspjūvis turi būti mažiausiai 200 cm2/m. Visi 
horizontalūs paviršiai: karnizai, parapetai, palangės, sujungimo su stogu vietos padengiamos korozijai atsparia skarda. 
Tarp plokštės ir vertikalių karkaso elementų visada būtina naudoti 30 arba 90 mm pločio, 1 mm storio EPDM juostą. 
Fasadines plokštes įrengti prisilaikant gamintojo reikalavimų. 

Horizontalios siūlės tarp plokščių horizontalia kryptimi paliekamos 6-8 mm tarpas. Tarp plokščių vertikalia 
kryptimi paliekamas 6-8 mm tarpas. 

5.4 TVIRTINIMAS KNIEDĖMIS. 
Plokščių tvirtinimui prie aliuminio karkaso naudoti aliuminio kniedes su EPDM tarpine, kurių matmenys 

4,1x20mm/ k14mm, 
- Kniedės turi būti iš aliuminio tūtos ir nerūdijančio plieno adatos. 
- Kniedės „kepurėlė“ turi būti praplatinta, min. 16 mm pločio, kniedės skersmuo ne mažiau, kaip 4mm. Kniedės 

ilgis parenkamas pagal jungiamų dalių storius (plokštė + profilis) 
- Kniedė turi būti dažyta milteliniu būdu, pagal plokštės spalvą (jei projekte nenurodyta kitaip). 
- Kniedyjant plokštes būtina naudoti kniediklio antgalį, paliekantį 1mm neprispaudimo tarpą. 
- Kirpimo jėga 1850 N, rovimo jėga 2800 N 

 

5.5 TVIRTINIMO TAŠKŲ MATMENYS 
 

EP –fiksuotas taškas tvirtinimo plokštės 
 
 
O –Paslankus tvirtinimo taškas 
 
 

 
 
Pav.a  Dvi tvirtinimo eilės    Pav.b Trys tvirtinimo eilės 

 
Tvirtinamų skylių diametrai: 
Fiksuotas taškas 5 mm 
Paslankus taškas 9-10 mm 

Vidurinis tvirtinimo taškas visada fiksuojamas. Jei plokštės montuojamos horizantaliai, tai plokštės viduryje 
įrengiami du fiksuoti taškai vienoje horizontalioje eilėje. Fiksuotų taškų skylių diametras turi būti 1mm didesnis už 
kniedės kamieno diametrą. Fiksavimui naudoti speciales įvores. Visi kiti tvirtinimo taškai paliekami paslankūs. 
Plokštėje, tvirtinimo vietose, iš anksto išgręžiame 9 mm skersmens kiaurymes. Kiaurymės gręžiamos iš fasadinės 
plokštės pusės, apačioje pasidėjus medinį tąšelį, kad neaptrupinti kiaurymės vietos. Plokštė pradedama tvirtinti nuo 
fiksuoto taško plokštės viduryje. Karkase, centravimo įrankio pagalba, išgręžiamos atitinkamai 4,1mm arba 5mm 
skersmens kiaurymės. Toliau, specialiu akumuliatoriniu kniedikliu su specialiu ribojančiu antgaliu tvirtinama 
kniedėmis paslankiuose taškuose. Vėliausiai pritvirtinami plokštės kampai. Ribojantis kniedytuvo antgalis turi 
užtikrinti 0,2 – 0,3 mm laisvumą tarp kniedės galvutės ir plokštės. 

Atstumai tarp kniedžių:  
- mažiausiai 30 mm, kai karkasas cinkuotų profiliuočių arba mažiausiai 40 mm, kai karkasas aliuminis nuo 

ilgojo plokštės krašto, jei plokštės montuojamos vertikaliai ir plokštės jungiamos ant vieno vertikalaus 
karkaso profiliuočio; 

-  mažiausiai 40 mm nuo trumpojo plokštės krašto, jei plokštės montuojamos horizontaliai ir jungiamos ant 
vieno vertikalaus karkaso profiliuočio; 
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- nuo kito plokštės krašto mažiausiai 100 mm;  
- didžiausias atstumas tarp tvirtinimo taškų, esančių vienoje vertikalioje karkaso eilėje – 400 mm;  
Atstumus tap kniedžių tikslinti pagal gamintojo pateiktą montavimo instrukciją. 

5.6 TVIRTINIMAS KLIJAIS. 
Sistema susideda iš tamprių klijų. Klijai, dvipusės panelių tvirtinimo juostos ir paruošimo (apdirbimo) produktų.  
Su klijų sistema, fasadų panelės prie įprastų konstrukcijų pritvirtinamos nematomai.  
Panelių tvirtinimo juosta: Naudojimas  dvipusė  lipni  juosta,  naudojama  pirminiam  fasadų  panelių  
pritvirtinimui (kol  nesukietėjo  klijai  ir  tam,  kad  užtikrinti  minimalų  3 mm  klijų storį).  

         
Fasado panelė turi būti priklijuota visu aukščiu. Skaičiuojamosios leidžiamos apkrovas nešančių jėgų reikšmės:   

•  Klijų plotis    10 mm.  
•  Tempimo įtempimai  ~0,15 Mpa.  
•  Šlyties įtempiami ~0,12 Mpa (leidžiamas redukcijos koeficientas S = 1,0).  
Sujungimai  

Teisingam sistemos parinkimui ir konstrukcijai bei teisingam vertikalaus aliuminių juostų pagrindo ankeravimui 
galioja visos pastatų plakiravimo taisyklės. Vertikalios aliumininės juostos turi būti lygiagrečios ir lygios, kad 
užtikrinti tolygų ir be įtempimų panelių prilipimą. Pagrindo jungtys neturi būti surištos su panelėmis. Atstumai tarp 
panelių prie jungčių turi būti pakankamai platūs, kad išvengti panelių spaudimo dėl šiluminio plėtimosi. Panelių 
gamintojo duomenis reikia sulyginti su pagrindo plėtimosi koeficientu. Sistemos viršuje ir apačioje reikia palikti 
pakankamas ventiliacines angas.   

Išeiga ir dozavimas 

Medžiaga Taikymas Išeiga 

SikaTack Panel klijai  
Kasetė 310 ml 
Pakuotė 600 ml 

Trikampė vaga 
8 x 10 mm 

~ 44 ml/m atitinka 7 m/ kasetė arba 
13 m pakuotė 

Sika Cleaner -205 
250 ml buteliukas 
1000 ml buteliukas 

Plotis 50 mm ~ 3,5 ml/m, atitinka 
~ 71 m/250 ml buteliuko 
~ 125/1000 ml buteliuko 

SikaTack Pnel Primer –Panelių 
gruntas 1000 ml buteliukas 

Plotis 50 mm ~ 8 m l/m atitinka 
~125 m/1000 ml buteliuko 

SikaTack Panel Tape –Panelių 
tvirtinimo juosta 33 m ritinėlis 

 1 m/m 
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Klijavimo juostos pritaikymas  
Visu vertikalių pagrindo juostų ilgiu ir lygiagrečiai jų briaunoms užklijuokite panelių 

tvirtinimo juostą. Nenuimkite juostos apsauginės folijos. 
 

 

 
 

Tvirtinimo klijų taikymas  
Naudodami  trikampį  antgalį  užtepkite  panelių  klijus  trikampe vaga  (plotis  8 mm,  aukštis  10 mm) mažiausiai  

5mm tvirtinimo  juostos  ir pagrindo juostos krašto.  
Klijus reikia tepti naudojant suspausto oro švirkštus. 

Panelių uždėjimas  
Nuimkite apsaugines folijos nuo  panelių  tvirtinimo  juostos. Plakiravimo  panelę  pastatykite  į  reikiamą  padėtį 

ant  klijų vagos  taip,  kad panelė neliestų  lipnios  juostos.  Kad  supaprastinti  montavimą,  panelės  turi būti  gerai  
suprojektuotos.  Tiksliai  uždėkite  paneles  ir  stipriai  prispauskite kol ji sukontaktuos su panelių tvirtinimo juosta. 
Užtepus klijus, ant pagrindo paneles reikia uždėti 10 minučių bėgyje. 

 
 

   

5.7 FASADINĖS PLOKŠTĖS 
Fasadai apdirbami cementinėmis Cembrit Patina tipo plokštėmis, tankis 13,6 kg/m2, jei brėžiniuose nenurodyta 

kitaip, arba analogiškomis ne prastesnių savybių, suderintų su architektu. Plokščių įrengimą atlikti vadovaujantis 
plokščių gamintojo nurodymais. Brėžiniuose pateiktas medžiagų spalvinis sprendimas yra orientacinis, prieš užsakant 
medžiagas, Rangovas medžiagų pavyzdžiai pateikia projekto autoriui suderinimui, atsižvelgiant į bendrą apdailinių 
medžiagų spalvinį suderinamumą. Plokštės turi turėti CE sertifikatą.  

Prieš darbų pradžią, plokštės tipas ir spalva suderinami su projekto autoriumi, atsižvelgiant į bendrą naudojamų 
apdailinių medžiagų spalvinę gamą. 

Eil. Nr. SAVYBĖS REZULTATAS 
1. Matmenys (maks): 

Plotis 
Ilgis 
storis 

 
1192 

2500/3050 
8mm 

2. Matmenų stabilumas pagal (EN12467) 
- Storis 
- Ilgis 
- Plotis 

 
±10 % 
±3 mm 
±2 mm 

3. Degumo klasė A2-s1, d0 
4. Tankis  1.5  kg/cm3 

5 Svoris 13.6  kg/cm2 
6 Tamprumo modulis E lenkiant  

6.1 - Sauso bandinio, išilgai pluošto 16 GPa 
6.2 - Sauso bandinio, skersai pluošto 14 GPa 
6.3 - Įmirkyto bandinio, išilgai pluošto 12 GPa 
6.4 - Įmirkyto bandinio, skersai pluošto 10 GPa 
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7 Stipris lenkiant  
7.1 - Sauso bandinio, išilgai pluošto 32 GPa 
7.2 - Sauso bandinio, skersai pluošto 22 GPa 
7.3 - Įmirkyto bandinio, išilgai pluošto 12 GPa 
7.4 - Įmirkyto bandinio, skersai pluošto 28 GPa 

8 Tarpsluosksnių sukibimas, sauso bandinio 2,6 MPa 
9 Atsparumas smūgiams (Charpy)  

9.1 - Sauso bandinio, išilgai pluošto 2,8 kL/m2 
9.2 - Sauso bandinio, skersai pluoštuo 2,3 kL/m2 
10 Drėgminės savybės  

10.1 Vandens įgeriamumas (įmirkytą bandinį lyginant 
su sausu) 

25 % 

10.2 Šlapias-sausas-šlapias (maks.) 2,6 mm/m 
11 Kitos savybės  

11.2 - Kategorija, klasė NT A5I 
11.3 - Degumo klasė A2, s-d0 

6 SISTEMOS ATSPARUMUI SMŪGIAMS 
Sistemos atsparumas smūgiams įvertinamas Sistemos naudojimo kategorija, kuri turi būti parenkama projektavimo 

metu pagal 1 lentelėje pateiktas numatomas Sistemos naudojimo sąlygas ir 1 pav. ir 2 pav. pateiktas Sistemos naudojimo 
kategorijos parinkimo pastato fasade ir pagal pastato aplinkos situaciją schemas.  
1 lentelė Sistemų atsparumo smūgiams kategorijos 
Sistemos naudojimo 

kategorija Sistemų naudojimo sąlygų, susijusių su atsparumo smūgiams reikalavimais, apibūdinimas 

I  Nuo žemės paviršiaus lengvai pasiekiamos atitvarų dalys, neapsaugotos nuo smūgių ir 
netinkamo naudojimo. 

II  
Spiriant arba metant daiktus pasiekiamos atitvarų dalys, kurių atstumas nuo žemės paviršiaus 
apriboja smūgio stiprumą, arba žemai esančios atitvarų dalys,  šalia kurių maža netinkamo 
naudojimo tikimybė. 

III  Atitvarų dalys, kurioms smūgių spiriant arba metant daiktus poveikis mažai tikėtinas.  
IV Nuo žemės paviršiaus nepasiekiamos atitvaros dalys. 

 
 

 
 

1 pav. Sistemos naudojimo kategorijos parinkimo pastato fasade schema 
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2 pav. Sistemos naudojimo kategorijos parinkimo iki 3 m aukščio virš grunto lygio sienai pagal pastato aplinkos 

situaciją schema 
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ETAPAS STATYTOJAS 
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ 17.02.85-TDP-KP-TS LAPAS LAPŲ 

TDP 1 3 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

KARKASINIŲ PASTATŲ MONTAVIMO DARBAI 

1 BENDROJI DALIS 
Ši specifikacija apima karkasinių ir skydinių pastatų gamybos ir statybos reikalavimus.  
Pastatams naudojama šių spygliuočių mediena: paprastosios pušies (Pinus sylvestris), juodosios pušies (Pinus nigra), 

pajūrinės pušies (Pinus pinaster), kedrinės pušies (Pinus cembra), sibirinės pušies (Pinus sibirica), spinduliškosios pušies 
(Pinus radiata), maumedžio (Larix) arba eglės (Picea).  

Skydinių namų gamybą atlikti uždarose patalpose. 
Pastatai turi atitikti esminius statinio reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymais 

patvirtintuose techniniuose statybos reglamentuose, nustatyta tvarka patvirtintą pastato projektą ir šį standartą.  
Karkasinių ir skydinių namų gamybą gali atlikti tik specializuota ir sertifikuota įmonė, turinti ne mažiau, kaip 5 m 

darbo patirtį. Darbus turi vykdyti profesionalūs ir aukštos kvalifikacijos staliai - dailidės, pagal parengtus gamybinius 
brėžinius, suderintus su Techninės priežiūros inžinierium ir Užsakovu. 

2 NUORODOS 
 

Šioje specifikacijoje kitų standartų nuostatos pateikiamos nuorodomis. Jos išplečia šio specifikacijos nuostatas. 
Nuorodos rašomos atitinkamose teksto vietose, o standartų sąrašas pateikiamas šiame skyriuje. 

Nustojus galioti kuriam nors iš nurodytų dokumentų, galioja jį keičiantis dokumentas. 
Jei atskiruose normatyviniuose aktuose tai pačiai konstrukcijai, savybei, rodikliui, pastato elementui ir pan. nustatyti 

skirtingi parametrai, pasirenkamas tas, kuris užtikrina geresnes pastato fizines, technines ir eksploatacines savybes. 
Dokumentų, į kuriuos šiame standarte yra nuorodos, sąrašas: 

• Lietuvos standartas LST EN 336:2014 Statybinė mediena. Matmenys, leistinieji nuokrypiai. 
• Lietuvos standartas LST EN 844-8:1999 Apvalioji ir pjautinė mediena. Terminija. 8 dalis. Apvaliosios medienos 

ypatumai. Terminai. 
• Lietuvos standartas LST EN 844-10:1999 Apvalioji ir pjautinė mediena. Terminija. 10 dalis. Nusispalvinimas ir 

grybinės pažaidos. Terminai. 
• Lietuvos standartas LST EN 1927-1:2008 Apvaliosios spygliuočių medienos kokybės klasifikavimas. 1 dalis. Eglės ir 

kėniai.  
• Lietuvos standartas LST  EN 1927-2:2008 Apvaliosios spygliuočių medienos kokybės klasifikavimas. 2 dalis. Pušys.  
• Lietuvos standartas LST EN 1927-3:2008 Apvaliosios spygliuočių medienos kokybės klasifikavimas. 3 dalis. 

Maumedžiai ir Duglaso pocūgės.  
• Lietuvos standarto LST EN 335:2013 naujo leidimo projektas pr LST EN 335:2013 Medienos ir medienos gaminių 

ilgalaikiškumas. Naudojimo klasių apibrėžtys. 2 dalis. Taikymas masyviai medienai.  

3 MEDINIS NAMO KARKASAS 
Medinis karkasas – svarbiausias namo struktūros elementas, nuo kurio priklausys pastato ilgaamžiškumas, stiprumas ir 

patvarumas. Karkasiniam namui statyti naudojama tik džiovinta mediena. Visa mediena impregnuojama antiseptiku, 
apsaugančiu nuo grybelių, pelėsių, puvimą sukeliančių mikroorganizmų ir medienos graužikų. Visi medinio karkaso 
elementai paprastai daromi iš tašų. Jie sujungiami dygiais, kabėmis, plieninėmis juostelėmis ir kt. būdais. Į viršutinį vainiką 
remiamos perdangos sijos ir stogo gegnės. Karkaso statramsčiai dažniausiai daromi iš 100×100,  150×100 ir 150 x 50  mm 
tašų, išdėstomų kas 0,6 – 1,5 m. Angų vietose statomi papildomi statramsčiai. Jie kartu yra ir langų ir durų staktos elementai. 
Karkasas iš lauko paprastai apkalamas 20-25 mm storio dvigubo pjovimo lentomis arba 12-18 mm OSD plokštė. Po to 
paliekamas 20-25 mm oro tarpas ir ant laikančiųjų tašelių kalamos apdailos lentelės. 
Pirmojo aukšto grindų perdanga yra montuojama ant betoninių trinkelių pagrindo ir tvirtinama prie jo specialiais ankeriais. 
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Tarp betoninių trinkelių pagrindo ir medinės perdangos turi būti tvirtinamas hidroizoliacijos sluoksnis, apsaugantis medieną 
nuo drėgmės.  

Tarp išorinio ir vidinio lentų apvalkalo dedamos lengvos mineralinės vatos plokštės ar dembliai, polistirolas ar kitos 
efektyvios termoizoliacinės medžiagos 
Perdangos storis yra 25 cm, ją sudaro 150x50 mm ir 100x50 mm išmatavimų klijuotos medienos tašai, sudėti kas 40 cm ir 
tose vietose, kur statomos atraminės sienos, sutvirtinti skersiniais tašeliais. Jei grindys bus užpilamos betono sluoksniu, ar 
naudojamas kitos sunkios grindų dangos (granitas,  akmuo), perdanga turėtų būti montuojama dažniau – kas 30 cm. Statybos 
metu yra tikslinga įrengti juodgrindes – laikinai uždengti perdangą drėgmei atsparia 22 mm OSB plokšte. Pagaminus ir 
pastačius sienas bei apšiltinus grindis, OSB plokštę galima pritvirtinti galutinai.  
Šilumos izoliaciją tarp perdangos reikia sukloti taip, kad ji vėdintųsi. Izoliacijai paprastai  naudojama minkšta ruloninė stiklo 
vata, kabinama ant kaproninės virvutės arba difuzinės plėvelės.  
Sienų gamyba vykdoma po grindų perdangos surinkimo. Sienoms naudojami 150x50mm tašai, kurie guldomi ant grindų ir 
sukalami vinimis. Surinkti sienų elementai pastatomi ant grindų, tvirtinami vinimis bei laikinai atremiami pagalbiniais 
tašais, kol visos medinės konstrukcijos bus sutvirtintos tarpusavyje. Sienų tašai įrengiami kas 60 cm, o kai kur (kur reikia 
atramos) ir tankiau. Jie yra vienas su kitu sukalami ir suklijuojami. Iš lauko pusės sienos apkalamos 12 mm drėgmei atsparia 
OSB plokšte, difuzine plėvele, 50x50 mm storio tašais, kurie naudojami lauko dailylentėms  arba apdailinėms plokštėms 
tvirtinti. Lauko sienos sudedamosios dalys gali skirtis ir priklauso nuo planuojamos įrengti apdailos. Ruošiantis namą 
tinkuoti arba klijuoti klinkerio plyteles, tai galima daryti įrengiant dvigubą armavimo sluoksnį, specialiai karkasiniams 
namams skirtais elastiniais klijais tiesiai ant OSB plokštės. Po šia plokšte turi būti pritvirtinta difuzinė plėvelė. Lauko 
apdaila daroma tuomet, kai baigtas įrengti stogas ir stogo pakalimas. Lauko sienos iš vidaus šiltinamos 150 mm minkštos 
vatos sluoksniu, kuri įspraudžiama tarp tašų ir kabinama ant virvutės. Ant lauko ir vidaus sienų įrengiamos komunikacijos – 
išvedžiojami elektros laidai, vandentiekio vamzdžiai, šildymo sistema ir ventiliacijos ortakiai.  
Įrengus komunikacijas, tęsiamas namo šiltinimas papildomu 50 mm vatos sluoksniu horizontalia kryptimi. Jei vidaus 
apdailai pasirinktas gipsas ir norima išvengti įtrūkimų,  galima įrengti papildomą metalo profilių sistemą gipsui. Tarp 
profilių ir sienos tašų išvedžiojamos komunikacijos ir pritvirtinamas papildomas vatos sluoksnis. Ant profilių tvirtinama 
polietileno plėvelė ir prisukamas gipso kartonas. Atskira gipso profilių sistema užtikrina tokios apdailos patvarumą ir 
ilgaamžiškumą. Jeigu statyboje naudojama džiovinta ir obliuota mediena (tokia naudojama JAV ir Kanadoje), tada gipso 
kartono plokštės sukamos tiesiai ant medienos. Vidaus apdailai tinka ir įvairios medinės dailylentės, kurios tvirtinamos 
tiesiai prie pagrindinių sienų tašų  pratęstų 50x50 mm storio tašelių.  

4 LANGŲ IR DURŲ SIJOS 
Langų ir durų sijos – tai suklijuoti ir sukalti trys 150x50 mm išmatavimų tašai, iš kurių pagaminama 150x150 mm 
klijuotos medienos sija.  

5 STOGO KONSTRUKCIJA 
Stogo gegnių sistema priklauso nuo stogo projekto. Vienšlaičiams stogams įrengti naudojami 150x50 mm tašai,  
besiremiantys į nešančias sienas arba sijas. Dvišlaičiai stogai montuojami „A“ arba „W“ formos konstrukcija. Tai 
priklauso nuo stogo statumo kampo, taip pat, ar stogas su mansarda ar be jos.  
Tvirtinimams naudojama ta pati mediena, faneros arba OSB plokštė, kartais – metaliniai tvirtinimo elementai (plokštelės ir 
kampai). Įrengiant stogą, turintį 20 ir daugiau plokštumų, naudojami mišrūs gegnių montavimo būdai. Stogo gegnių 
išdėstymo tankumas priklauso nuo dangos tipo ir apkrovų. Įrengiant bituminių čerpių dangą, gegnės montuojamos kas 60 
cm, ant jų sukama drėgmei atspari OSB plokštė, įrengiama hidroizoliacija, o tada tvirtinamos bituminės čerpės.  
Stogus dengiant skardos lakštais ar šiferiu, dažniausiai išlieka toks pats atstumas tarp genių kaip ir dedant bituminę dangą. 
Tačiau klojant molines ar betonines čerpes, atstumas tarp gegnių sumažėja iki 40 cm ar daugiau. Įrengiant šias 
pakabinamas dangas naudojama difuzinė plėvelė, o ant jos dedami grebėstai čerpėms ar lakštams tvirtinti. Stogo pakalimą 
reikia derinti prie namo apdailos tipo ir lietvamzdžių. Iš šono prisukama Cetrio plokštė gali būti dažoma įvairiomis 
spalvomis. Prie jo tvirtai laikosi lietvamzdžiai ir latakai, o iš apačios neriamas plastikines arba medines dailylentes bus 
lengva pritaikyti prie namo apdailos spalvos ir pan. 

5.1 LAUKO DAILYLENČIŲ ĮRENGIMAS   
Lauko dailylenčių gamybos proceso metu, dailylentėms naudojamos lentos pirmiausiai yra išdžiovinamos iki tam tikro 
eksploatacijai tinkamo drėgnio (16-18%). Priešingu atveju, nepakankamai išdžiūvę lauko apdailos lentelės gali imti 
deformuotis, skilinėti, palikdamos neestetiškai atrodančius plyšius. Vėliau lauko apdailos lentelės yra obliuojamos, kol 
įgauna įprastą lauko apdailos lentelės išvaizdos standartą.  
Medinės lauko apdailos lentelės dažniausiai yra gaminamos iš eglės, pušies medienos. Jau pritvirtintos dailylentės, turi 
būti dažomos impregnantais, saugančiais jas nuo drėgmės poveikio, užkertančiais kelią pelėsio veisimosi medienoje. 
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Toks pakartotinas medienos impregnavimas dažais, turi būti atliekamas vidutiniškai kas 3 – 5 metus, medieną 
padengiant 2-3 dažų sluoksniais. Dažymo metu, medinės dailylentės ne tik apsaugomos nuo mikrobiologinių pažeidimų 
bet ir vabzdžių – techninių medienos kenkėjų. Žinoma, kalbant apie dažymą, svarbu paminėti, jog galite rinktis iškart 
gamykloje dažytas lauko dailylentes. Tokios lentelės yra apdorojamos specialiais impregnantais bei dažais, saugančiais 
medienos atsparumą išorės poveikiams, iš karto yra paruoštos montavimui ir eksploatacijai.Kur kas praktiškesnis 
pasirinkimas, šiuo atveju – vakuuminiu būdu  dažytos lauko dailylentės. Taip dažytos dailylentės yra kur kas atsparesnės 
išorės poveikiui, kadangi taip, dažai kur kas geriau įsigeria į medienos paviršių. Šis dažymo procesas ypatingas tuo, jog 
dažai, aukštu slėgiu išskaidomi į labai mažas daleles ir tai leidžia itin tolygiai ir iš visų pusių padengti medienos paviršių, 
dažais užpildant net mažiausias medienos ertmes. Taip dažytos dailylentės reikalauja itin minimalios priežiūros, jų 
nereikia perdažyti kas keletą metų, kaip anksčiau  minėtųjų medinių.Lauko dailylenčių išmatavimai (vidutinis lauko 
dailylenčių storis – 18-30 mm, vidutinis plotis – 95-145 mm), leidžia jas greitai ir patogiai montuoti betkurio tipo pastato 
išorėje, dažniausiai horizontaliai, taip išryškinant pačios dailylentės estetinį vaizdą ir namo visumos grožį. Dailylenčių 
sujungimas taip pat prisideda prie dailylentės stabilaus fiksavimo namo plokštumoje, palengvina dailylenčių tvirtinimo 
darbus. Vertikaliai tvirtinamos lauko dailylentės galas, šiuo atveju, turi būti nupjaunamas įstrižai, kad vanduo laisvai 
nutekėtų.  
Medinės dailylentės dažniausiai yra pasirenkamos dėl natūralumo ir malonios estetinės namo išvaizdos poreikio. 
Žinoma, geriausiu pasirinkimu norint sutaupyti lėšų ir laiko, ko gero, tampa gamykliniu būdu dažytos lentelės, 
didinančios dailylenčių ilgaamžiškumą, atsparumą drėgmei, UV spinduliams. Taigi, galimybė keisti medienos spalvą, 
išryškinti jos faktūrą ar kaip tik, ją prislopinti – vienas kriterijų kodėl šios lentelės išlieka populiarios. 
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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

PRIEDAI 
 

1 TURĖKLAI 
Žemiau išvardinti turėklai gaminami iš dažyto plieno : 
- panduso turėklai; 
pagal žemiau pateiktus reikalavimus. Iš anksto gaminamų elementų tipai ir konstrukcija turi būti suderinti su 

Užsakovu ir Techninės priežiūros inžinieriumi.  
Turėklai ir jų tvirtinimai turi atlaikyti šias normatyvines apkrovas: 
- laiptų turėklai: 1,5 kN koncentruotą apkrovą ir 0,8 kN/m1 horizontalią apkrovą; 
Rangovas privalo turėklų sujungimus atlikti kokybiškai ir viename lygyje, peržiūrėti dokumentaciją, kad būtų 

išvengta klaidu. 
Turėklai turi būti iš Ø42,4x3,20 mm S235JRGR plieno vamzdžių. Turėklų aukštis yra nurodytas brėžiniuose. 

Turėklai pritvirtinami prie aikštelių varžtais. Jungtys turi būti viename lygyje ir tarpusavyje fiksuotos. 
Ties kiekvienu lygio skirtumu turi būti įrengti turėklai.  

2 LIETVAMZDŽIAI 
Lietvamzdžiai ir latakai -metaliniai, padengti plastizoliu, gamyklinio išpildymo, tinkamo skersmens, pilnai 

sukomplektuoti (su įlajomis, alkūnėmis, pravalomis, revizijomis ir kt.). Turi būti aukštos kokybės ir patikimo gamintojo. 
Spalva turi derėti prie fasadų paviršių spalvos.  

Nuo technologinio koridoriaus lietaus nuvedimo sistema vidinė. Lietvamzdžiai įrengiami PVC dia 150mm ir 
izoliuojami garo kondensato izoliacija,  jei brėžiniuose nenurodyta kitaip. Lietvamzdžių įrengimui ir stogo skardinimui 
žiūr. TS „Stogo fasado skardinimo darbai“  

3 GRINDŲ DANGŲ SUJUNGIMO JUOSTOS 
Skirtingos grindų dangos turi būti jungiamos su specialiomis metalinėmis juostomis, kurių skerspjūvis parenkamas 

pagal dangos tipą. Jos turi būti atsparios mechaniniam poveikiui, nerūdyti, gerai sutvirtinti dangų sandūras. 

4 GRINDŲ ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI 
Rangovas aukščių perkritimuose įrengia paviršių įspėjamuosius žymėjimus skirtus žmonėms su negalia, tame tarpe 

trumparegiams ir neregiams. Įspėjamieji žymėjimai turi būti ryškios spalvos 10 cm pločio ir skiriamuoju paviršiumi.  
Įspėjamųjų paviršių įrengimas, medžiagos ir spalvos detalizuojamas vykdymo priežiūros metu derinant su 

Užsakovu. Rangovas pateikia pavyzdžius susiderinimui. 

5 REVIZIJŲ DURELĖS 
Revizijų durelės turi būti įrengiamos visur, kur reikia prieiti prie įvairių sklendžių, čiaupų ir t.t. pagal vandentiekio, 

kanalizacijos, šildymo, vėdinimo, elektros ir ryšių projektų dalis. 
Visos durelės turi būti gamykloje pagamintas gaminys iš cinkuoto plieno, skirtas drėgnoms patalpoms ir tinkantis 

lauko sąlygoms. Paviršius turi būti lygus gamykloje nudažytas valymo priemonėms atspariais dažais. Dizainą ir spalvą 
derinti su Techninės priežiūros inžinieriumi. 

6 ŽALIUZI GROTELĖS 
Žaliuzi grotelės įrengiamos vėdinimo angose fasaduose, vėdinimo šachtose ant stogo ir kur nurodyta vidinėse 

sienose. 
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Visos žaliuzi grotelės turi būti pagamintos gamykloje iš milteliniu būdu dažytų atmosferos poveikiams atspariais 
dažais aliuminio arba plieno profilių. Išorės žaliuzi grotelės turi būti tokios konstrukcijos, kad sulaikytų atmosferinius 
kritulius. Grotelės turi būti patikimai įtvirtintos sienose. Vėdinimui skirtos grotelės turi būti su apsauginiu tinkleliu. 
Žaliuzi grotelių oro pralaidumas turi atitikti projekto dalyje nurodytus parametrus. 

Visos grotelės turi būti vienodo dizaino. Grotelių spalva turi derėti prie aplinkinių paviršių spalvos. 
Išoriniai gaminių paviršiai turi būti lygūs, nesulankstyti. Siūlės turi būti lygios. Sandūros su kitomis konstrukcijomis 

turi būti patikimai užsandarintos. 
Siūloma naudoti "DUCO" arba kitas analogiškų savybių groteles. 

7 NUORODŲ ŽENKLAI 
Visame pastate ir jo teritorijoje turi būti įrengta vieninga ženklų ir nuorodų sistema. Ženklai ir užrašai turi būti gerai 

matomi, aiškaus šrifto. Nuorodinės sistemos medžiagos turi būti atsparios pajūrio oro sąlygoms, UV spinduliams ir 
agresyvioms vidaus patalpų sąlygoms. Ženklai ir užrašai turi būti tvirtinami nurodytose vietose ir turi atitikti tarptautinį 
žymėjimą. 

Elektros ir kitose dalyse turi būti numatyti ir įrengti tų dalių simboliai bei nuorodinės sistemos. 
Rangovas pasiūlytą sistemą turi suderinti su Techninės priežiūros inžinieriumi. 
Visų ženklų pavyzdžiai turi būti suderinti ir aprobuoti Užsakovu ir architektūrinės dalies vadovu. 
Virš evakuacinių durų iškabinti evakuaciniai ženklai, kur tai reikalaujama turi būti įrengti šviečiantys evakuaciniai 

ženklai. Dažai turi būti atsparūs plovimui, transporto eismui, valymo priemonių, chemikalų poveikiui ir drėgmei. 
Savybių turi nekeisti 15-20 metų. 

8 PATALPŲ GESINIMO BEI KITOS PRIEMONĖS 
Rangovas patiekia ir sumontuoja patalpų gesinimui skirtas priemones.  
Patalpų gaisro gesinimui turi būti naudojami 2-4-6 I talpos milteliniai nešiojami gesintuvai. Gesintuvai turi atitikti 

europinius standartus ir "Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių" 2005m. reikalavimus. 
Nešiojami gesintuvai turi būti laikomi matomose vietose tam skirtose metalinėse dėžutėse, sienų nišose atskirai ar 

kartu su priešgaisriniais čiaupais, paliekant laisvą priėjimą prie jų. Ten, kur neįmanoma įrengti nišų, dėžutės tvirtinamos 
prie sienų. Ant dėžučių turi būti tinkami tarptautiniai ženklai. Dėžučių spalva derinama su Techninės priežiūros 
inžinieriumi. 

Gesintuvai turi turėti žymeklius, kuriuose nurodoma jų užpildymo data. Gesintuvai turi būti periodiškai tikrinami ir 
bandomi. Tikrinimo rezultatai įrašomi į specialų žurnalą. 

Elektros skydinei Rangovas patiekia specialų kilimėlį, pirštines ir lazdą, kaip to reikalauja Galiojančių elektros 
įrenginių įrengimo taisyklės („EĮĮT“). 

Nešiojamieji gesintuvai turi atitikti LS EN 3 standartų serijos, o kilnojamieji –LST EN 1866-2:2014 ir LST EN 
1866-1:2007 standartų reikalvimus 

Projektuojamo pastato patalpose numatomi 2 kg (l) ,4 kg (l) arba 6 kg (l) talpos ABC tipo nešiojami gesintuvai, 
kurie patalpose išdėstomi tolygiai matomose vietose, o išdėstymo vietos pažymimos specialiais ženklais.  

9 KIRTIMAI PER ATITVARAS 
Inžinerinių tinklų ir komunikacijų kirtimai per atitvaras: sienas, pertvaras ir perdangas tarp skirtingų patalpų 

kategorijų turi būti įrengti ugniai atsparūs taip, kad praeinantys ortakiai, kabeliai ir vamzdynai nesumažintu pačiai 
konstrukcijai keliamų gaisrinių reikalavimų. 

Komunikacijų kirtimo vietų sandarinimo darbus gali atlikti tik specializuotos kompanijos, turinčios ne mažiau, kaip 
trejų metų darbo patirtį ir patvirtintos Techninės priežiūros inžinieriaus. 

10 SANMAZGAI ŽMONĖMS SU NEGALIA 
 

Dušuose prie sienos įrengiami atlenkiami suoleliai 400-480 mm aukštyje, pritaikyti žmonėms su negalia. Dušuose 
ant sienų įrengiami vertikalūs ir horizontalūs turėklai. Atlenkiami suoleliai ir turėklai iš nerūdijančio plieno. 

WC patalpose prie klozeto įrengiami atlenkiami stovai iš nerūdijančio plieno. 

11 KOJŲ VALYMO GROTELĖS 
 Prie įėjimų į pastatus durų įrengiamos Aco Vario tipo batų valymo grotelės su cinkuoto plieno grotelėmis ir 

polimerbetonione vonele 75x50 cm, pajungiant į lietaus tinklus. Grotelių tipą ir dizainą Rangovas susiderina su 
Užsakovu ir Techninės priežiūros inžinieriumi 
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12 DVIRAČIO STOVAI 
Rangovas patiekia ir sumontuoja dviračio stovą - 5 vnt. dviračiams. Dviračio stovas iš gruntuoto, dažyto metalo, 

tvirtinamas prie pagrindo. Tvirtinimo tipą ir dviračio stovo dizainą, rangovas susiderina su Užsakovu ir techninės 
priežiūros Inžinieriumi. 

65



P   R   O   G   R   E   S   Y   V   Ū   S P R   O   J   E   K   T   A   I

ETAPAS STATYTOJAS BRĖŽINIO INDEKSAS

BRĖŽINYS

PROJEKTAS

FORMATAS

www.pprojektai.lt
J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda

Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.ltAtestato Nr.
LAIDA

LAPŲLAPAS

A3

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (ĮVAIRIŲ SOCIALINIŲ GRUPIŲ
ASMENŲ LAIKINO APNAKVINDINIMO) PASTATŲ DUBYSOS G.
39, KLAIPĖDOJE, STATYBOS PROJEKTAS

KLAIPĖDOS MIESTO
SAVIVALDYBĖ

2017-12PV
PDV

LT

0
PASTATŲ VIZUALIZACIJA

27865
A947

1

G.ZUBAVIČIUS
D.ZUBAVIČIENĖ

17.02.85-TDP-SA-2001

ARCH. A.BREJEVA
2017-12
2017-12

VAIZDAS NUO DUBYSOS GATVĖS

MODULIŲ KOMPLEKSAS

VAIZDAS NUO DUBYSOS GATVĖS

66

http://www.pprojektai.lt
mailto:Tel.(8-46)216071,info@pprojektai.lt


+3.46

21 3 4

86729867

+2.50

+0.80

+0.00

+2.60

+0.90

+0.10

LD-1 L-1 LD-1 L-1 LD-1 L-1 LD-1 L-1 LD-1 L-1 LD-1 L-1

+3.36

A B

+0.10

+3.46

584

LS-Ø10

+0.10

-0.15

2 134
867 29 867

+2.30

+3.36

+0.00+0.10

+2.20

+3.46

VTKØ10 VTKØ10 VTKØ10 VTKØ10 VTKØ10 VTKØ10LS-Ø10

LS-Ø10

-0.15 -0.25

-0.25
-0.35

AB

584

+0.00

+3.36
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PavadinimasŽyma
Lango pažymėjimasL-1

Lietvamzdžio pažymėjimasLS

PavadinimasŽyma

FASADŲ APDAILOS MEDŽIAGŲ LENTELĖ:

Fibrocementinės plokštės

Rusva
(Cembrit P333)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

0.00 Aukščio altitudė, m

Fibrocementinės plokštės

Spalva

Lauko durų pažymėjimasLD-1

Tūrinės iškabos raidės Pilka1
Fibrocementinės plokštės Tamsiai pilka

(Cembrit P070)

Smėlinė
(Cembrit P545)

VTKØ10 Sieninių orlaidžių Ø10 pažymėjimas, spalva - pilka
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17.02.85-
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2017-12

FASADAS TARP AŠIŲ 1-4 M 1:100 FASADAS TARP AŠIŲ A-B M 1:100

FASADAS TARP AŠIŲ 4-1 M 1:100 FASADAS TARP AŠIŲ B-A M 1:100

Pastabos:
1. Žaibosauga nepažymėta.
2. Užsakant fasadų apdailai skirtas medžiagas, spalvas ir pavyzdžius susiderinti su Užsakovu bei projekto autoriumi.
3. Altitudės duotos metrais. Išmatavimai centimetrais.
4. Iškabų medžiagiškumas ir dydis tikslinami vykdymo priežiūros metu.

Fasadų apdaila:
1.Fasadai:
- prie surenkamų sienų elementų montuojamos fasado apdailos plokštės: įvairaus
skaidymo (pagal fasadų brėžinius) Cembrit fibrocementinės plokštės, spalvos:
smėline, kodas pagal Patina paletę - P545; tamsiai pilka, kodas pagal Patina paletę -
P070 ir rusva, kodas pagal Patina paletę - P333.
2. Langai - PVC rėmų. Išorėje rėmų spalva - tamsiai pilka RAL 7016, viduje - balta.
3. Durys: PVC rėmų, su užpildu. Spalva - tamsiai pilka, RAL 7016.
4. Stogas: sutapdintas. Stogo danga: bituminė ruloninė.
5. Išoriniai lietvamzdžiai: apvalaus skerspjūvio, cinkuotos skardos, dengtos
poliesteriu, spalva - tamsiai pilka RAL 7016.
6. Stogo ir fasado detalių apskardinimas: cinkuotos skardos, dengtos poliesteriu,
spalva - tamsiai pilka RAL 7016.
7. Fasado vėdinimo grotelių spalva - pilka RAL 7016.
8.Visos medžiagos ir gaminiai prieš užsakant derinami su užsakovu ir projekto
autoriumi. Gaminių bei medžiagų spalva ir dizainas tikslinami vykdymo priežiūros
metu, įvertinus visų medžiagų spalvų suderinamumą.

67

http://www.pprojektai.lt
mailto:Tel.(8-46)216071,info@pprojektai.lt


AA

BB

16.40
A-101

GYVENAMŲJŲ MODULIŲ "A" IR "B" AUKŠTO PLANAS M 1:100
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±0.00=14.45 ±0.00=14.45 ±0.00=14.45 +0.10 +0.10 +0.10

32
58

4
32

64
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R-1 R-1 R-1 R-1 R-1 R-1
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1827

64
7D D D D D D

LS-Ø10 LS-Ø10

A

A

VTKØ10 VTKØ10 VTKØ10 VTKØ10 VTKØ10 VTKØ10

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Įėjimas į pastatą

 Grindų aukčio altitudė

A Pjūvio vieta

±0.00

Patalpos Nr.
Patalpos plotas

L-1 Projektuojamų langų pažymėjimas plane

LD-1 Projektuojamų lauko durų  pažymėjimas plane

101
15.07

Apvalaus skerspjūvio Ø10 cm lietaus nuotekų stovų  pažymėjimasLS-Ø10

D Dūmų detektoriai

PVC grindų danga (Tarkett arba analogiška)

R-1 Projektuojamų elektrinių radiatorių pažymėjimas plane

VTKØ10 Sieninių orlaidžių Ø10 pažymėjimas, spalva - pilka

Vėdinimo angų sienose pažymėjimas
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17.02.85-

ARCH. A. BREJEVA
2017-11
2017-11

GYVENAMOJO MODULIO "A"
PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Nr. Pavadinimas Plotas

A-101 Kambarys 16.4 m²
A-102 Kambarys 16.4 m²
A-103 Kambarys 16.4 m²

49.21 m²

GYVENAMOJO MODULIO "B"
PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Nr. Pavadinimas Plotas

B-101 Kambarys 16.4 m²
B-102 Kambarys 16.4 m²
B-103 Kambarys 16.4 m²

49.21 m²

GYVENAMOJO MODULIO "A" PATALPŲ HIGIENINIAI RODIKLIAI

Nr. Pavadinimas Plotas m²
Natūralus

apšvietimas
Dirbtinis apšvietimas

(lx) h=0.8 m
Patalų oro

temperatūra (+C)
Santykinė

oro drėgmė

Maks.garso lygis
(6-18, 18-22,
22-6) dBA

A-101 Kambarys 16.40 m² 1:4.2 200-300 18-22 35-65 55-50-45
A-102 Kambarys 16.40 m² 1:4.2 200-300 18-22 35-65 55-50-45
A-103 Kambarys 16.40 m² 1:4.2 200-300 18-22 35-65 55-50-45

49.21 m²

GYVENAMOJO MODULIO "B" PATALPŲ HIGIENINIAI RODIKLIAI

Nr. Pavadinimas Plotas m²
Natūralus

apšvietimas
Dirbtinis apšvietimas

(lx) h=0.8 m
Patalų oro

temperatūra (+C)
Santykinė

oro drėgmė

Maks.garso lygis
(6-18, 18-22, 22-6)

dBA
B-101 Kambarys 16.40 m² 1:4.2 200-300 18-22 35-65 55-50-45
B-102 Kambarys 16.40 m² 1:4.2 200-300 18-22 35-65 55-50-45
B-103 Kambarys 16.40 m² 1:4.2 200-300 18-22 35-65 55-50-45

49.21 m²
GYVENAMOJO MODULIO "B" PATALPŲ APDAILOS DARBŲ LENTELĖ

Nr. Pavadinimas Lubos Sienos Grindys
B-101 Kambarys PVC dailylentės PVC danga PVC danga
B-102 Kambarys PVC dailylentės PVC danga PVC danga
B-103 Kambarys PVC dailylentės PVC danga PVC danga

Pastabos:
1. Apdailai naudojamos Lietuvoje sertifikuotos medžiagos, atitinkančios STR 2.01.04:2004 reikalavimus.
2. Grindys įrengiamos be nuolydžių ir slenksčių - vienam lygyje.
3. Rangovas prieš užsakydamas medžiagas,  medžiagų pavyzdžius, spalvas, gamintoją ir kitus techninius duomenis susiderina su projekto autoriumi
ir Užsakovu.
4. Visuose gyvenamuosiuose kambariuose radiatoriams įrengiamos antivandalinės apsauginės grotelės, apsaugančios radiatorius nuo nulaužymo ir
apgadinimo.
5. Gyvenamuosiuose kambariuose gultai ir baldai turi būti lengvai valomi, dezinfekuojami ir įrengiami be galimybės juos laisvai judinti patalpose.
6. Visa įranga turi būti stipri, atspari smūgiams, apsaugant ją nuo vandalizmo, neatsargaus naudojimo ir greito sugadinimo.

GYVENAMOJO MODULIO "A" PATALPŲ APDAILOS DARBŲ LENTELĖ

Nr. Pavadinimas Lubos Sienos Grindys
A-101 Kambarys PVC dailylentės PVC danga PVC danga
A-102 Kambarys PVC dailylentės PVC danga PVC danga
A-103 Kambarys PVC dailylentės PVC danga PVC danga
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AB
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PJŪVIS A-A M 1:100
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A. BREJEVA

17.02.85-

2017-12
2017-12

Bendros pastabos:
1. Matmenys pateikti centimetrais, altitudės metrais.
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GYVENAMŲJŲ MODULIŲ "A" IR "B" STOGO PLANAS M 1:100

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
Stogo nuolydis

Lietaus surinkimo latakų pažymėjimas

Ruloninė prilydoma stogo danga (109.8 m²)

2.00°
3.49 %

A Pjūvio vieta

SD-1 Nuoroda į stogo įrengimo detalę

Apvalaus skerspjūvio Ø10 cm lietaus nuotekų stovų  pažymėjimasLS-Ø10

Parapetų pažymėjimas

LS-Ø12
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Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.ltAtestato Nr.
LAIDA

LAPŲLAPAS

A3

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (ĮVAIRIŲ SOCIALINIŲ GRUPIŲ
ASMENŲ LAIKINO APNAKVINDINIMO) PASTATŲ DUBYSOS G.
39, KLAIPĖDOJE, STATYBOS PROJEKTAS

KLAIPĖDOS MIESTO
SAVIVALDYBĖ

2017-12PV
PDV

LT

0
GYVENAMŲJŲ MODULIŲ "A" IR "B" STOGO
PLANAS M 1:100

TDP-01-SA-2301

27865
A947

1 1

G. ZUBAVIČIUS
D. ZUBAVIČIENĖ

17.02.85-

ARCH. A. BREJEVA
2017-12
2017-12

Pastabos:
1. Matmenys duoti centimetrais.
2. Stogo danga - ruloninė prilydoma, projekcija iš viršaus (tikslus reikalingas stogo dangos plotas matuojamas vietoje).
3. Antenos ir įvairios atotampos turi būti tvirtai pritvirtintos prie stogo pagrindo konstrukcijų ir pereiti per stogo dangą. Šios skylės turi būti užsandarintos.
4. Stogo dangą prie pagrindo tvirtinti pagal gamintojo nurodymus.
5. Brėžiniuose laidai ir kiti smulkūs stogo įrengimai nepažymėti.
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1
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4

16.40
A-101

GYVENAMŲJŲ MODULIŲ "A" IR "B" KONSTRUKCINIS PLANAS M 1:100

16.40
A-102

16.40
A-103

16.40
B-101

16.40
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16.40
B-103

±0.00=14.45 ±0.00=14.45 ±0.00=14.45 +0.10 +0.10 +0.10
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4
32
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7

32
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4
32
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7

32 110 120 63 110 120 63 230 80 110 120 63 110 120 63 110 120 83
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1827

281 12 281 12 281 29 281 12 281 12 281

58
4

58
4

SP-1 SP-3 SP-3 SP-3 SP-3 SP-1

SP
-1

SP
-1

A

A

EI
 1

5

EI
 1

5

EI
 1

5

EI
 1

5

EI
 1

5

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
Įėjimas į pastatą

 Grindų aukčio altitudė±0.00

Patalpos Nr.
Patalpos plotas

A Pjūvio vieta

101
2.02

SP-1 Sienų ir pertvarų pažymėjimas plane

EI 15 EI 15  ugniaatsparumo sienų ir pertvarų
pažymėjimas plane

Vėdinimo angų sienose pažymėjimas

P   R   O   G   R   E   S   Y   V   Ū   S P R   O   J   E   K   T   A   I

KALBOS
TRUMP.

STATYTOJAS BRĖŽINIO INDEKSAS

BRĖŽINYS

PROJEKTAS

FORMATAS

www.pprojektai.lt
J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda

Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.ltAtestato Nr.
LAIDA

LAPŲLAPAS

A3

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (ĮVAIRIŲ SOCIALINIŲ GRUPIŲ
ASMENŲ LAIKINO APNAKVINDINIMO) PASTATŲ DUBYSOS G.
39, KLAIPĖDOJE, STATYBOS PROJEKTAS

KLAIPĖDOS MIESTO
SAVIVALDYBĖ

2017-12PV
PDV

LT

0
GYVENAMŲJŲ MODULIŲ "A" IR "B"
KONSTRUKCINIS PLANAS M 1:100

TDP-01-SA-2502

27865
A947

1 1

G. ZUBAVIČIUS
D. ZUBAVIČIENĖ

17.02.85-

ARCH. A. BREJEVA
2017-12
2017-12

GYVENAMOJO MODULIO "A"
PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Nr. Pavadinimas Plotas

A-101 Kambarys 16.4 m²
A-102 Kambarys 16.4 m²
A-103 Kambarys 16.4 m²

49.21 m²

GYVENAMOJO MODULIO "B"
PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Nr. Pavadinimas Plotas

B-101 Kambarys 16.4 m²
B-102 Kambarys 16.4 m²
B-103 Kambarys 16.4 m²

49.21 m²

Bendros pastabos:
1. Matmenys pateikti centimetrais.
2. Sienų ir pertvarų detales žr. konstrukcijų gamintojo brėžiniuose.
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L-1

Žyma Pavadinimas

Sutartinis žymėjimas:

Saugus stiklas

PVC užpildas, analogiškas rėmo spalvai
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STATYTOJAS BRĖŽINIO INDEKSAS

BRĖŽINYS

PROJEKTAS

FORMATAS

www.pprojektai.lt
J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda

Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.ltAtestato Nr.
LAIDA

LAPŲLAPAS

A3

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (ĮVAIRIŲ SOCIALINIŲ GRUPIŲ
ASMENŲ LAIKINO APNAKVINDINIMO) PASTATŲ DUBYSOS G.
39, KLAIPĖDOJE, STATYBOS PROJEKTAS

KLAIPĖDOS MIESTO
SAVIVALDYBĖ

2017-12PV
PDV

LT

0
GYVENAMŲJŲ MODULIŲ "A" IR "B" LANGŲ,
LAUKO DURŲ IR RADIATORIŲ SUVESTINĖS
LENTELĖS M 1:100

TDP-01-SA-2601

27865
A947

1 1

G. ZUBAVIČIUS
D. ZUBAVIČIENĖ

17.02.85-

ARCH. A. BREJEVA
2017-12
2017-12

LANGŲ SUVESTINĖ LENTELĖ

ŽYMĖ
GAMINIO ILGIS

(cm)
GAMINIO AUKŠTIS

(cm) VISO (m²)
VNT
(m²)

VISO
(Vnt.) PASTABOS

L-1 120 170 12.24 m² 2.04 m² 6 PVC rėmų langas su vienos kameros stiklo paketu. Gaminio
U≤1.4 W/m²K, rėmų išorės spalva - pilka RAL 7016, vidaus
- balta.

12.24 m² 6

LAUKO DURŲ SUVESTINĖ LENTELĖ

ŽYMĖ
GAMINIO
ILGIS (cm)

GAMINIO
AUKŠTIS (cm)

VISO
(Vnt.) VNT (m²) VISO (m²)

VARČIOS
KRYPIS SPYNA PASTABOS

LD-1 110 250 6 2.75 m² 16.50 m² Kairinė PZ kintama PVC rėmų įstiklintos durys su saugiu
stiklu ir užpildu. Rėmų ir užpildo spalva
iš išorės - pilka RAL 7016, viduje - balta.
Švarus praėjimo plotis ≥90 cm. Gaminio
U≤1.4 W/m²K. Durys įrengiamos su
pritraukėju, durų slenkstis ne didesnis
kaip 20 mm.

6 16.50 m²

ELEKTRINIŲ RADIATORIŲ SUVESTINĖ LENTELĖ

ŽYMĖ GALIA (W)
AUKŠTIS*

(mm)
ILGIS*
(mm) VNT. PASTABOS

R-1 2000 W 300 1300 6 Elektrinis radiatorius su termostatu, kabinamas ant sienos, jungiamas
su pastovios instaliacijos laidais (be kištuko).

6

GYVENAMŲJŲ MODULIŲ "A" IR "B" LANGŲ, LAUKO DURŲ IR RADIATORIŲ SUVESTINĖS
LENTELĖS M 1:100

LAUKO DURŲ SCHEMA M 1:100 LANGŲ SCHEMA M 1:100

PASTABOS:
1. Visi langai ir lauko vitrinos turi atitikti STR 2.05.20:"Langai bei išorės įėjimo durys" keliamus reikalavimus".
2. Langų ir lauko vitrinų gamintojas privalo būti sertifikuotas, o gaminiai turėti atitikties, higieninius ir priešgaisrinius sertifikatus.
3. Langų blokus susidedančius iš staktos, vidaus bei išorės rėmų, kartu su varstymo įrenginiais, tvirtinimo detalėmis, sandarinimo medžiagomis
pateikia gamintojas su atitikties deklaracija ir sertifikatais.
4. Langai ir lauko durys - su vienos kameros stiklo paketu. Projektuojamų gaminių šilumos laidumas: ≤1.4 W/m².
5. Langai ir lauko durys turi atitikti šilumos izoliacinius reikalavimus. Visi montuojami langai turi būti saugūs, sandarūs ir užtikrintivandens
nepralaidumą.
6. Langų ir lauko durų gaminiai turi tenkinti apsaugos nuo triukšmo C kategoriją, orinio triukšmo izoliacijos indeksas IB > 30dB.
7. Vidaus palangės - pagal interjero projektą.
8. Išmatavimai duoti centimetrais (preliminarūs). Prieš užsakant gaminius, matmenis tikslinti pagal angas natūroje.
9. Prieš užsakant gaminius Rangovas susiderina su architektu rėmų spalvą ir dizainą. Pateiktos spalvos orientacinės ir derinamos vykdymo
priežiūros metu atsižvelgiant į bendrą spalvinį suderinamumą.
10. Durų gamintojas privalo būti sertifikuotas, o durys turėti atitikties, higieninius ir priešgaisrinius sertifikatus ir tenkinti STR : 2.05.20:2006 "Langai
ir išorės durys" reikalavimus.
11. Durų blokus susidedančius iš staktos, vidaus bei išorės rėmų, kartu su varstymo įrenginiais, tvirtinimo detalėmis, sandarinimo medžiagomis
pateikia gamintojas su atitikties deklaracija ir sertifikatais.
12. Lentelėje pateiktoje schemoje vaizdas iš išorės.
13. Gaminių išmatavimai nurodyti preliminarūs ir tikslinami pagal pasirinktą gamintoją ir angas natūroje.
14. Visos durys su dvikamerinėmis NTK gumos tarpinėmis tarp varčios ir staktos.
15. Evakuacinių durų švarus angos (praėjimo) plotis turi būti ne mažesnis kaip reikalauja "Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalaviai" ir STR
2.03.01:2001 "ŽN"
16. Durų užraktų ir rankenų tipas parenkamas atsižvelgiant į bazines saugos projekto dalies keliamus reikalavimus ir detalizuojamas vykdymo
priežiūros metu.
17. Rangovas prieš užsakydamas gaminius, susiderina su Užsakovu gamintoją, techninius duomenis, spalvą, varstymo kryptį ir kt.

PASTABOS:
*Matmenys orientaciniai, tikslinami pagal pasirinktą gamintoją ir atstumus patalpose.
1. Gyvenamuosiuose kambariuose radiatoriams įrengiamos antivandalinės apsauginės grotelės, apsaugančios radiatorius nuo nulaužymo ir
apgadinimo.
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+3.16

L-2 LD-4 LD-4

ADEF
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+3.16

+3.36+3.26

-0.25
+0.00

PavadinimasŽyma

FASADŲ APDAILOS MEDŽIAGŲ LENTELĖ:

Fibrocementinės plokštės

Rusva
(Cembrit P333)Fibrocementinės plokštės

Spalva

Tūrinės iškabos raidės Pilka7
Fibrocementinės plokštės Tamsiai pilka

(Cembrit P070)

Smėlinė
(Cembrit P545)

WC Tūrinės iškabos raidės Rusva

PavadinimasŽyma
Lango pažymėjimasL-1

Lietvamzdžio pažymėjimasLS

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

0.00 Aukščio altitudė, m

Lauko durų pažymėjimasLD-1

VTKØ10 Sieninių orlaidžių Ø10 pažymėjimas, spalva - pilka

Vitrinų pažymėjimasVL-1
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A3

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (ĮVAIRIŲ SOCIALINIŲ GRUPIŲ
ASMENŲ LAIKINO APNAKVINDINIMO) PASTATŲ DUBYSOS G.
39, KLAIPĖDOJE, STATYBOS PROJEKTAS

KLAIPĖDOS MIESTO
SAVIVALDYBĖ

2017-12PV
PDV

LT

0
GYVENAMŲJŲ  MODULIŲ "C","D" IR
PAGALBINIŲ MODULIŲ "E","F" FASADAI M 1:100

TDP-02-SA-2101

27865
A947

1 1

G. ZUBAVIČIUS
D. ZUBAVIČIENĖ

17.02.85-

ARCH. A. BREJEVA
2017-12
2017-12

FASADAS TARP AŠIŲ 1-8 M 1:100

FASADAS TARP AŠIŲ 8-1 M 1:100

FASADAS TARP AŠIŲ A-F M 1:100 FASADAS TARP AŠIŲ F-A M 1:100

Pastabos:
1. Žaibosauga nepažymėta.
2. Užsakant fasadų apdailai skirtas medžiagas, spalvas ir pavyzdžius susiderinti su Užsakovu bei projekto autoriumi.
3. Altitudės duotos metrais. Išmatavimai centimetrais.
4. Iškabų medžiagiškumas ir dydis tikslinami vykdymo priežiūros metu.

Fasadų apdaila:
1.Fasadai:
- prie surenkamų sienų elementų montuojamos fasado apdailos plokštės: įvairaus
skaidymo (pagal fasadų brėžinius) Cembrit fibrocementinės plokštės, spalvos: smėline,
kodas pagal Patina paletę - P545; tamsiai pilka, kodas pagal Patina paletę - P070 ir
rusva, kodas pagal Patina paletę - P333.
2. Langai ir vitrinos - PVC rėmų. Išorėje rėmų spalva - tamsiai pilka RAL 7016, viduje -
balta.
3. Durys: PVC rėmų, su užpildu. Spalva - tamsiai pilka, RAL 7016.
4. Stogas: sutapdintas. Stogo danga: bituminė ruloninė.
5. Išoriniai lietvamzdžiai: apvalaus skerspjūvio, cinkuotos skardos, dengtos poliesteriu,
spalva - tamsiai pilka RAL 7016.
6. Stogo ir fasado detalių apskardinimas: cinkuotos skardos, dengtos poliesteriu, spalva -
tamsiai pilka RAL 7016.
7. Fasado vėdinimo grotelių spalva - pilka RAL 7016.
8.Visos medžiagos ir gaminiai prieš užsakant derinami su užsakovu ir projekto autoriumi.
Gaminių bei medžiagų spalva ir dizainas tikslinami vykdymo priežiūros metu, įvertinus
visų medžiagų spalvų suderinamumą.
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GYVENAMŲJŲ  MODULIŲ "C","D" IR PAGALBINIŲ MODULIŲ "E","F" AUKŠTO PLANAS M 1:100
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Projektuojami lubiniai ašiniai
ventiliatoriai (4 vnt. Ø15)

Projektuojami ašiniai
ventiliatoriai 2 vnt. Ø10

Vėdinimo angos
gartraukiams 2 vnt. Ø12.5

D D

D D D
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D

D

D
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P-
2

P-
2
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P-
4

R-1

A

A

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Įėjimas į pastatą

 Grindų aukčio altitudė

A Pjūvio vieta

±0.00

Patalpos Nr.
Patalpos plotas

Trapai

D1-95d Projektuojamų vidaus durų pažymėjimas plane

L-1 Projektuojamų langų pažymėjimas plane

LD-1 Projektuojamų lauko durų  pažymėjimas plane

VL-1 Projektuojamų vitrinų pažymėjimas plane

101
15.07

Apvalaus skerspjūvio Ø10 cm lietaus nuotekų stovų  pažymėjimasLS-Ø10

D Dūmų detektoriai

PVC grindų danga (Tarkett arba analogiška)

R-1 Projektuojamų elektrinių radiatorių pažymėjimas plane

Dušams projektuojami linijiniai trapai

VTKØ10 Sieninių orlaidžių Ø10 pažymėjimas, spalva - pilka Projektuojamų stoglangių pažymėjimas

Vėdinimo angų sienose ir lubose pažymėjimas P   R   O   G   R   E   S   Y   V   Ū   S P R   O   J   E   K   T   A   I

KALBOS
TRUMP.

STATYTOJAS BRĖŽINIO INDEKSAS

BRĖŽINYS

PROJEKTAS

FORMATAS

www.pprojektai.lt
J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda

Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.ltAtestato Nr.
LAIDA

LAPŲLAPAS

A3

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (ĮVAIRIŲ SOCIALINIŲ GRUPIŲ
ASMENŲ LAIKINO APNAKVINDINIMO) PASTATŲ DUBYSOS G.
39, KLAIPĖDOJE, STATYBOS PROJEKTAS

KLAIPĖDOS MIESTO
SAVIVALDYBĖ

2017-12PV
PDV

LT

0
GYVENAMŲJŲ  MODULIŲ "C","D" IR
PAGALBINIŲ MODULIŲ "E","F" AUKŠTO PLANAS
M 1:100

TDP-02-SA-2501

27865
A947

1 3

G. ZUBAVIČIUS
D. ZUBAVIČIENĖ

17.02.85-

ARCH. A. BREJEVA
2017-12
2017-12

GYVENAMOJO MODULIO "C"
EKSPLIKACIJA

Nr. Pavadinimas Plotas

C-101 Kambarys 16.4 m²
C-102 Kambarys 16.4 m²

32.81 m²

GYVENAMOJO MODULIO "D"
EKSPLIKACIJA

Nr. Pavadinimas Plotas

D-101 Kambarys 16.4 m²
D-102 Kambarys 16.4 m²
D-103 Kambarys 16.4 m²

49.21 m²

PAGALBINIO MODULIO "E"
EKSPLIKACIJA

Nr. Pavadinimas Plotas

E-101 Koridorius 7.59 m²
E-102 ŽN san. mazgas su dušu 5.02 m²
E-103 ŽN san. mazgas su dušu 5.02 m²
E-104 Dušai 7.32 m²
E-105 San. mazgai 5.18 m²
E-106 San. mazgai 5.18 m²
E-107 Dušai 7.32 m²

42.63 m²

PAGALBINIO MODULIO "F"
EKSPLIKACIJA

Nr. Pavadinimas Plotas

F-101 Virtuvė 7.58 m²
F-102 Skalbykla 4.36 m²
F-103 Pagalbinė patalpa 3.79 m²

15.73 m²

Pastabos:
1. Apdailai naudojamos Lietuvoje sertifikuotos medžiagos, atitinkančios STR 2.01.04:2004 reikalavimus.
2. Grindys įrengiamos be nuolydžių (išskyrus patalpas su trapais) ir slenksčių - vienam lygyje.
3. Rangovas prieš užsakydamas medžiagas,  medžiagų pavyzdžius, spalvas, gamintoją ir kitus techninius duomenis susiderina su projekto autoriumi ir
Užsakovu.
4. San. mazguose patalpų vėdinimui projektuojami ašiniai ventiliatoriai, su atbuliniu vožtuvu  ir laiko rėle (6 vnt.).
5. Saugios nakvynės patalpose gultai ir baldai turi būti lengvai valomi, dezinfekuojami ir įrengiami be galimybės juos laisvai judinti patalpose.
6. Sanitariniai įrenginiai (kriauklės, tualetai) turi būti stiprūs, atsparūs smūgiams, apsaugoti nuo vandalizmo, neatsargaus naudojimo ir greito
sugadinimo.
7. San. mazguose įrengiami radiatoriai turi būti pritaikyti naudojimui drėgnose patalpose, atsparūs aptaškymui.
8. ŽN san. mazguose (E-102, E-103) radiatoriai įrengiami prikelti, 80 cm aukštyje, kad liktų laisvas neįgaliojo vėžimėlio privažiavimas prie sienos.
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KALBOS
TRUMP.

STATYTOJAS BRĖŽINIO INDEKSAS

BRĖŽINYS

PROJEKTAS

FORMATAS

www.pprojektai.lt
J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda

Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.ltAtestato Nr.
LAIDA

LAPŲLAPAS

A4

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (ĮVAIRIŲ SOCIALINIŲ GRUPIŲ
ASMENŲ LAIKINO APNAKVINDINIMO) PASTATŲ DUBYSOS G. 39,
KLAIPĖDOJE, STATYBOS PROJEKTAS

KLAIPĖDOS MIESTO
SAVIVALDYBĖ

2017-12PV
PDV

ARCH.

LT

0
GYVENAMŲJŲ  MODULIŲ "C","D" IR PAGALBINIŲ
MODULIŲ "E","F" HIGIENINIAI RODIKLIAI

TDP-02-SA-2501

27865
A947

2 3

G. ZUBAVIČIUS
D. ZUBAVIČIENĖ
A. BREJEVA

17.02.85-

2017-12
2017-12

GYVENAMOJO MODULIO "C" PATALPŲ HIGIENINIAI RODIKLIAI

Nr. Pavadinimas Plotas m²
Natūralus

apšvietimas
Dirbtinis apšvietimas

(lx) h=0.8 m
Patalų oro

temperatūra (+C)
Santykinė

oro drėgmė

Maks.garso lygis
(6-18, 18-22,
22-6) dBA

C-101 Kambarys 16.40 m² 1:4.2 200-300 18-22 35-65 55-50-45
C-102 Kambarys 16.40 m² 1:4.2 200-300 18-22 35-65 55-50-45

32.81 m²
GYVENAMOJO MODULIO "D" PATALPŲ HIGIENINIAI RODIKLIAI

Nr. Pavadinimas Plotas m²
Natūralus

apšvietimas
Dirbtinis apšvietimas

(lx) h=0.8 m
Patalų oro

temperatūra (+C)
Santykinė

oro drėgmė

Maks.garso lygis
(6-18, 18-22, 22-6)

dBA
D-101 Kambarys 16.40 m² 1:4.2 200-300 18-22 35-65 55-50-45
D-102 Kambarys 16.40 m² 1:4.2 200-300 18-22 35-65 55-50-45
D-103 Kambarys 16.40 m² 1:4.2 200-300 18-22 35-65 55-50-45

49.21 m²

PAGALBINIO MODULIO "E" PATALPŲ HIGIENINIAI RODIKLIAI

Nr. Pavadinimas Plotas m²
Natūralus

apšvietimas
Dirbtinis apšvietimas

(lx) h=0.8 m
Patalų oro

temperatūra (+C)
Santykinė

oro drėgmė

Maks.garso lygis
(6-18, 18-22,
22-6) dBA

E-101 Koridorius 7.59 m² 1:4.2 150-200 18-22 35-65 55-50-45
E-102 ŽN san. mazgas su dušu 5.02 m² 1:11.4 150-200 20-23 35-65 55-50-45
E-103 ŽN san. mazgas su dušu 5.02 m² 1:11.4 150-200 20-23 35-65 55-50-45
E-104 Dušai 7.32 m² 1:11.4 150-200 20-23 35-65 55-50-45
E-105 San. mazgai 5.18 m² 1:8.1 150-200 20-23 35-65 55-50-45
E-106 San. mazgai 5.18 m² 1:8.1 150-200 20-23 35-65 55-50-45
E-107 Dušai 7.32 m² 1:11.4 150-200 20-23 35-65 55-50-45

42.63 m²

PAGALBINIO MODULIO "F" PATALPŲ HIGIENINIAI RODIKLIAI

Nr. Pavadinimas Plotas m²
Natūralus

apšvietimas
Dirbtinis apšvietimas

(lx) h=0.8 m
Patalų oro

temperatūra (+C)
Santykinė

oro drėgmė

Maks.garso lygis
(6-18, 18-22,
22-6) dBA

F-101 Virtuvė 7.58 m² 1:1.7 200-300 18-22 35-65 55-50-45
F-102 Skalbykla 4.36 m² - 100-150 18-22 35-65 55-50-45
F-103 Pagalbinė patalpa 3.79 m² - 100-150 18-22 35-65 55-50-45

15.73 m²

GYVENAMŲJŲ  MODULIŲ "C","D" IR PAGALBINIŲ MODULIŲ "E","F" HIGIENINIAI RODIKLIAI
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KALBOS
TRUMP.

STATYTOJAS BRĖŽINIO INDEKSAS

BRĖŽINYS

PROJEKTAS

FORMATAS

www.pprojektai.lt
J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda

Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.ltAtestato Nr.
LAIDA

LAPŲLAPAS

A4

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (ĮVAIRIŲ SOCIALINIŲ GRUPIŲ
ASMENŲ LAIKINO APNAKVINDINIMO) PASTATŲ DUBYSOS G. 39,
KLAIPĖDOJE, STATYBOS PROJEKTAS

KLAIPĖDOS MIESTO
SAVIVALDYBĖ

2017-12PV
PDV

ARCH.

LT

0
GYVENAMŲJŲ  MODULIŲ "C","D" IR PAGALBINIŲ
MODULIŲ "E","F" APDAILOS DARBŲ LENTELĖS

TDP-02-SA-2501

27865
A947

3 3

G. ZUBAVIČIUS
D. ZUBAVIČIENĖ
A. BREJEVA

17.02.85-

2017-12
2017-12

GYVENAMOJO MODULIO "C" PATALPŲ APDAILOS DARBŲ LENTELĖ

Nr. Pavadinimas Lubos Sienos Grindys
C-101 Kambarys PVC dailylentės PVC danga PVC danga
C-102 Kambarys PVC dailylentės PVC danga PVC danga

GYVENAMOJO MODULIO "D" PATALPŲ APDAILOS DARBŲ LENTELĖ

Nr. Pavadinimas Lubos Sienos Grindys
D-101 Kambarys PVC dailylentės PVC danga PVC danga
D-102 Kambarys PVC dailylentės PVC danga PVC danga
D-103 Kambarys PVC dailylentės PVC danga PVC danga

PAGALBINIO MODULIO "E" PATALPŲ APDAILOS DARBŲ LENTELĖ

Nr. Pavadinimas Lubos Sienos Grindys
E-101 Koridorius PVC dailylentės PVC danga PVC danga
E-102 ŽN san. mazgas su dušu PVC dailylentės PVC danga PVC danga
E-103 ŽN san. mazgas su dušu PVC dailylentės PVC danga PVC danga
E-104 Dušai PVC dailylentės PVC danga PVC danga
E-105 San. mazgai PVC dailylentės PVC danga PVC danga
E-106 San. mazgai PVC dailylentės PVC danga PVC danga
E-107 Dušai PVC dailylentės PVC danga PVC danga

PAGALBINIO MODULIO "F" PATALPŲ APDAILOS DARBŲ LENTELĖ

Nr. Pavadinimas Lubos Sienos Grindys
F-101 Virtuvė PVC dailylentės Akmens m. plytelės PVC danga
F-102 Skalbykla PVC dailylentės PVC danga PVC danga
F-103 Pagalbinė patalpa PVC dailylentės PVC danga PVC danga

GYVENAMŲJŲ  MODULIŲ "C","D" IR PAGALBINIŲ MODULIŲ "E","F" APDAILOS DARBŲ
LENTELĖS
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ADEF

+3.26 +3.36

+0.00
-0.25

-0.35

+3.16

+0.00

+2.59

PJŪVIS A-A M 1:100

40 40 584

REI-60

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

REI 60 REI 60  ugniaatsparumo sienų pažymėjimas
plane
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TRUMP.

STATYTOJAS BRĖŽINIO INDEKSAS

BRĖŽINYS

PROJEKTAS

FORMATAS

www.pprojektai.lt
J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda

Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.ltAtestato Nr.
LAIDA

LAPŲLAPAS

A4

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (ĮVAIRIŲ SOCIALINIŲ GRUPIŲ
ASMENŲ LAIKINO APNAKVINDINIMO) PASTATŲ DUBYSOS G. 39,
KLAIPĖDOJE, STATYBOS PROJEKTAS

KLAIPĖDOS MIESTO
SAVIVALDYBĖ

2017-12PV
PDV

ARCH.

LT

0
GYVENAMŲJŲ  MODULIŲ "C","D" IR PAGALBINIŲ
MODULIŲ "E","F" PJŪVIS A-A M 1:100

TDP-02-SA-2201

27865
A947

1 1

G. ZUBAVIČIUS
D. ZUBAVIČIENĖ
A. BREJEVA

17.02.85-

2017-12
2017-12

Bendros pastabos:
1. Matmenys pateikti centimetrais, altitudės metrais.
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GYVENAMŲJŲ  MODULIŲ "C","D" IR PAGALBINIŲ MODULIŲ "E","F" STOGO PLANAS M 1:100

A

A

VK
SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Ventiliacinis kaminėlis

Stogo nuolydis

Lietaus surinkimo latakų pažymėjimas

Ruloninė prilydoma stogo danga (157,1 m²)

2.00°
3.49 %

A Pjūvio vieta

SD-1 Nuoroda į stogo įrengimo detalę

Apvalaus skerspjūvio Ø10 cm lietaus nuotekų stovų  pažymėjimasLS-Ø10

Parapetų pažymėjimas

LL-Ø12

SL-1 Projektuojamų stoglangių pažymėjimas
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TRUMP.

STATYTOJAS BRĖŽINIO INDEKSAS

BRĖŽINYS

PROJEKTAS

FORMATAS

www.pprojektai.lt
J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda

Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.ltAtestato Nr.
LAIDA

LAPŲLAPAS

A3

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (ĮVAIRIŲ SOCIALINIŲ GRUPIŲ
ASMENŲ LAIKINO APNAKVINDINIMO) PASTATŲ DUBYSOS G.
39, KLAIPĖDOJE, STATYBOS PROJEKTAS

KLAIPĖDOS MIESTO
SAVIVALDYBĖ

2017-12PV
PDV

LT

0
GYVENAMŲJŲ  MODULIŲ "C","D" IR
PAGALBINIŲ MODULIŲ "E","F" STOGO PLANAS
M 1:100

TDP-02-SA-2301

27865
A947

1 1

G. ZUBAVIČIUS
D. ZUBAVIČIENĖ

17.02.85-

ARCH. A. BREJEVA
2017-12
2017-12

Pastabos:
1. Matmenys duoti centimetrais.
2. Stogo danga - ruloninė prilydoma danga  projekcija iš viršaus (tikslus reikalingas stogo dangos plotas matuojamas vietoje).
3. Antenos ir įvairios atotampos turi būti tvirtai pritvirtintos prie stogo pagrindo konstrukcijų ir pereiti per stogo dangą. Šios skylės turi būti užsandarintos.
4. Stogo dangą prie pagrindo tvirtinti pagal gamintojo nurodymus.
5. Brėžiniuose laidai ir kiti smulkūs stogo įrengimai nepažymėti.
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GYVENAMŲJŲ  MODULIŲ "C","D" IR PAGALBINIŲ MODULIŲ "E","F" KONSTRUKCINIS PLANAS M 1:100
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
Įėjimas į pastatą

 Grindų aukčio altitudė±0.00

Patalpos Nr.
Patalpos plotas

A Pjūvio vieta

101
2.02

SP-1 Sienų ir pertvarų pažymėjimas plane

EI 15 EI 15  ugniaatsparumo sienų ir pertvarų
pažymėjimas plane

Vėdinimo angų sienose ir lubose pažymėjimas

REI 60 REI 60  ugniaatsparumo sienų pažymėjimas
plane
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FORMATAS
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J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda

Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.ltAtestato Nr.
LAIDA

LAPŲLAPAS

A3

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (ĮVAIRIŲ SOCIALINIŲ GRUPIŲ
ASMENŲ LAIKINO APNAKVINDINIMO) PASTATŲ DUBYSOS G.
39, KLAIPĖDOJE, STATYBOS PROJEKTAS

KLAIPĖDOS MIESTO
SAVIVALDYBĖ

2017-12PV
PDV

LT

0
GYVENAMŲJŲ  MODULIŲ "C","D" IR
PAGALBINIŲ MODULIŲ "E","F" KONSTRUKCINIS
PLANAS M 1:100

TDP-02-SA-2502

27865
A947

1 1

G. ZUBAVIČIUS
D. ZUBAVIČIENĖ

17.02.85-

ARCH. A. BREJEVA
2017-12
2017-12

GYVENAMOJO MODULIO "C"
EKSPLIKACIJA

Nr. Pavadinimas Plotas

C-101 Kambarys 16.4 m²
C-102 Kambarys 16.4 m²

32.81 m²

GYVENAMOJO MODULIO "D"
EKSPLIKACIJA

Nr. Pavadinimas Plotas

D-101 Kambarys 16.4 m²
D-102 Kambarys 16.4 m²
D-103 Kambarys 16.4 m²

49.21 m²

PAGALBINIO MODULIO "E"
EKSPLIKACIJA

Nr. Pavadinimas Plotas

E-101 Koridorius 7.59 m²
E-102 ŽN san. mazgas su dušu 5.02 m²
E-103 ŽN san. mazgas su dušu 5.02 m²
E-104 Dušai 7.32 m²
E-105 San. mazgai 5.18 m²
E-106 San. mazgai 5.18 m²
E-107 Dušai 7.32 m²

42.63 m²

PAGALBINIO MODULIO "F"
EKSPLIKACIJA

Nr. Pavadinimas Plotas

F-101 Virtuvė 7.58 m²
F-102 Skalbykla 4.36 m²
F-103 Pagalbinė patalpa 3.79 m²

15.73 m²

Bendros pastabos:
1. Matmenys pateikti centimetrais.
2. Sienų ir pertvarų detales žr. konstrukcijų gamintojo brėžiniuose.
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Žyma Pavadinimas

Sutartinis žymėjimas:

Saugus stiklas

PVC užpildas, analogiškas rėmo spalvai
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LAIDA

LAPŲLAPAS

A3

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (ĮVAIRIŲ SOCIALINIŲ GRUPIŲ
ASMENŲ LAIKINO APNAKVINDINIMO) PASTATŲ DUBYSOS G.
39, KLAIPĖDOJE, STATYBOS PROJEKTAS

KLAIPĖDOS MIESTO
SAVIVALDYBĖ

2017-12PV
PDV

LT

0
GYVENAMŲJŲ  IR PAGALBINIŲ MODULIŲ C-F
LANGŲ, LAUKO, VIDAUS DURŲ, STOGLANGIŲ
SUVESTINĖS LENTELĖS M 1:100

TDP-02-SA-2601

27865
A947

1 1

G. ZUBAVIČIUS
D. ZUBAVIČIENĖ

17.02.85-

ARCH. A. BREJEVA
2017-12
2017-12

LANGŲ SUVESTINĖ LENTELĖ

ŽYMĖ
GAMINIO
ILGIS (cm)

GAMINIO
AUKŠTIS (cm) VISO (m²)

VNT
(m²)

VISO
(Vnt.) PASTABOS

L-1 120 170 6.12 m² 2.04 m² 3 PVC rėmų langas su vienos kameros stiklo paketu. Gaminio U≤1.4 W/m²K, rėmų išorės spalva -
pilka RAL 7016, vidaus - balta.

L-1* 120 170 4.08 m² 2.04 m² 2 PVC rėmų langas su vienos kameros stiklo paketu. Gaminio U≤1.4 W/m²K, rėmų išorės spalva -
pilka RAL 7016, vidaus - balta.

L-2 160 120 1.92 m² 1.92 m² 1 PVC rėmų langas su vienos kameros stiklo paketu. Gaminio U≤1.4 W/m²K, rėmų išorės spalva -
pilka RAL 7016, vidaus - balta.

12.12 m² 6

VITRINŲ SUVESTINĖ LENTELĖ

ŽYMĖ
GAMINIO
ILGIS (cm)

GAMINIO
AUKŠTIS (cm) VISO (m²)

VNT
(m²)

VISO
(Vnt.) PASTABOS

VL-1 200 210 4.20 m² 4.20 m² 1 PVC rėmų vitrina su vienos kameros stiklo paketu ir užpildu. Pažymėtos dalys įrengiamos su saugiu
stiklu. Gaminio U≤1.4 W/m²K. Rėmų spalva išorėje - pilka, RAL 7016, viduje - balta.  Švarus praėjimo
plotis ≥95 cm. Durys įrengiamos su pritraukėju, durų slenkstis ne didesnis kaip 20 mm.

4.20 m² 1

LAUKO DURŲ SUVESTINĖ LENTELĖ

ŽYMĖ

GAMINIO
ILGIS
(cm)

GAMINIO
AUKŠTIS

(cm)
VISO
(Vnt.)

VNT
(m²)

VISO
(m²)

VARČIOS
KRYPIS SPYNA PASTABOS

LD-1 110 250 5 2.75 m² 13.75 m² Kairinė PZ
kintama

PVC rėmų įstiklintos durys su saugiu stiklu ir užpildu. Rėmų ir užpildo spalva iš išorės -
pilka RAL 7016, viduje - balta. Švarus praėjimo plotis ≥90 cm. Gaminio U≤1.4 W/m²K.
Durys įrengiamos su pritraukėju, durų slenkstis ne didesnis kaip 20 mm.

LD-2 110 250 1 2.75 m² 2.75 m² Kairinė PZ
kintama*

PVC rėmų durys su užpildu.  Rėmų ir užpildo spalva iš išorės - pilka RAL 7016, viduje -
balta. Švarus praėjimo plotis ≥95 cm. Gaminio U≤1.4 W/m²K. Durys įrengiamos su
pritraukėju, durų slenkstis ne didesnis kaip 20 mm. *iš vidaus - su spragtuku.

LD-2* 110 250 1 2.75 m² 2.75 m² Dešininė PZ
kintama*

PVC rėmų durys su užpildu.  Rėmų ir užpildo spalva iš išorės - pilka RAL 7016, viduje -
balta. Švarus praėjimo plotis ≥95 cm. Gaminio U≤1.4 W/m²K. Durys įrengiamos su
pritraukėju, durų slenkstis ne didesnis kaip 20 mm.*iš vidaus - su spragtuku.

LD-3 130 250 1 3.25 m² 3.25 m² Kairinė PZ
kintama

PVC rėmų įstiklintos durys su saugiu stiklu ir užpildu. Rėmų ir užpildo spalva iš išorės -
pilka RAL 7016, viduje - balta. Švarus praėjimo plotis ≥90 cm. Gaminio U≤1.4 W/m²K.
Durys įrengiamos su pritraukėju, durų slenkstis ne didesnis kaip 20 mm.

LD-4 110 210 2 2.31 m² 4.62 m² Dešininė PZ
kintama

PVC rėmų durys su užpildu.  Rėmų ir užpildo spalva iš išorės - pilka RAL 7016, viduje -
balta. Švarus praėjimo plotis ≥90 cm. Gaminio U≤1.4 W/m²K. Durys įrengiamos su
pritraukėju.

10 27.12 m²

VIDAUS DURŲ SUVESTINĖ LENTELĖ

ŽYMĖ  A (cm)  H (cm) VISO VNT (m²) VISO (m²)
VARČIOS
KRYPTIS SPYNA PASTABOS

D1-95d 95 210 2 2.00 m² 3.99 m² Dešininė - Lengvos konstrukcijos plieninės durys. Švarus praėjimo plotis ≥85 cm.
D1-95k 95 210 2 2.00 m² 3.99 m² Kairinė - Lengvos konstrukcijos plieninės durys. Švarus praėjimo plotis ≥85 cm.

4 7.98 m²

GYVENAMŲJŲ  MODULIŲ "C","D", PAGALBINIŲ MODULIŲ "E","F" LANGŲ, LAUKO IR VIDAUS
DURŲ, STOGLANGIŲ  SUVESTINĖS LENTELĖS M 1:100

VITRINŲ SCHEMOS M 1:100 LANGŲ SCHEMOS M 1:100 LAUKO DURŲ SCHEMOS M 1:100 VIDAUS DURŲ SCHEMOS M 1:100 STOGLANGIŲ SCHEMA M 1:100

STOGLANGIŲ SUVESTINĖ LENTELĖ

ŽYMĖ
GAMINIO

MATMENYS (cm)
VISO
(Vnt.) PASTABOS

SL-1 80x80 4 Skaidrus nevarstomas plokščiojo stogo langas. Dviejų stiklų vienos kameros stiklo paketas. Stogo lango šilumos laidumas
Uw = 1,4 W/m²K.

4

PASTABOS:
1. Visi langai ir lauko vitrinos turi atitikti STR 2.05.20:"Langai bei išorės įėjimo durys" keliamus reikalavimus".
2. Langų ir lauko vitrinų gamintojas privalo būti sertifikuotas, o gaminiai turėti atitikties, higieninius ir priešgaisrinius sertifikatus.
3. Langų blokus susidedančius iš staktos, vidaus bei išorės rėmų, kartu su varstymo įrenginiais, tvirtinimo detalėmis, sandarinimo medžiagomis
pateikia gamintojas su atitikties deklaracija ir sertifikatais.
4. Langai, vitrinos - su vienos kameros stiklo paketu. Projektuojamų gaminių šilumos laidumas: ≤1.4 W/m².
5. Langai, vitrinos ir lauko durys turi atitikti šilumos izoliacinius reikalavimus. Visi montuojami langai turi būti saugūs, sandarūs ir
užtikrintivandens  nepralaidumą.
6. Vitrinos saugaus išpildymo.
7. Langų, lauko durų ir vitrinų gaminiai turi tenkinti apsaugos nuo triukšmo C kategoriją, orinio triukšmo izoliacijos indeksas IB > 30dB.
8. Vidaus palangės - pagal interjero projektą.
9. Išmatavimai duoti centimetrais (preliminarūs). Prieš užsakant gaminius, matmenis tikslinti pagal angas natūroje.
10. Prieš užsakant gaminius Rangovas susiderina su architektu rėmų spalvą ir dizainą. Pateiktos spalvos orientacinės ir derinamos vykdymo
priežiūros metu atsižvelgiant į bendrą spalvinį suderinamumą.
11. Durų gamintojas privalo būti sertifikuotas, o durys turėti atitikties, higieninius ir priešgaisrinius sertifikatus ir tenkinti STR : 2.05.20:2006
"Langai ir išorės durys" reikalavimus.
12. Durų blokus susidedančius iš staktos, vidaus bei išorės rėmų, kartu su varstymo įrenginiais, tvirtinimo detalėmis, sandarinimo medžiagomis
pateikia gamintojas su atitikties deklaracija ir sertifikatais.
13. Lentelėje pateiktoje schemoje vaizdas iš išorės.
14. Gaminių išmatavimai nurodyti preliminarūs ir tikslinami pagal pasirinktą gamintoją ir angas natūroje.
15. Visos durys su dvikamerinėmis NTK gumos tarpinėmis tarp varčios ir staktos.
16. Durys san. mazgų ir dušų patalpose su 1-2 cm tarpu nuo grindų oro pritekėjimui.
17. Evakuacinių durų švarus angos (praėjimo) plotis turi būti ne mažesnis kaip reikalauja "Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalaviai" ir STR
2.03.01:2001 "ŽN"
18. Durų užraktų ir rankenų tipas parenkamas atsižvelgiant į bazines saugos projekto dalies keliamus reikalavimus ir detalizuojamas vykdymo
priežiūros metu.
19. Rangovas prieš užsakydamas gaminius, susiderina su Užsakovu gamintoją, techninius duomenis, spalvą, varstymo kryptį ir kt.
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GYVENAMŲJŲ  IR PAGALBINIŲ MODULIŲ C-F
ELEKTRINIŲ RADIATORIŲ SUVESTINĖ LENTELĖ

TDP-02-SA-2602

27865
A947

1 1

G. ZUBAVIČIUS
D. ZUBAVIČIENĖ
A. BREJEVA

17.02.85-

2017-12
2017-12

GYVENAMŲJŲ  MODULIŲ "C","D" IR PAGALBINIŲ MODULIŲ "E","F"  ELEKTRINIŲ
RADIATORIŲ SUVESTINĖ LENTELĖ

ŽYMĖ GALIA (W)
AUKŠTIS*

(mm)
ILGIS*
(mm) VNT. PASTABOS

R-1 2000 W 300 1300 5
R-2 1000 W 300 675 1 Elektrinis radiatorius su termostatu, kabinamas ant sienos, jungiamas

su pastovios instaliacijos laidais (be kištuko).
R-3 800 W 300 615 3 Elektrinis radiatorius su termostatu, kabinamas ant sienos, jungiamas

su pastovios instaliacijos laidais (be kištuko).
R-4 1250 W 420 660 2 Elektrinis radiatorius su termostatu, kabinamas ant sienos, jungiamas

su pastovios instaliacijos laidais (be kištuko).
R-5 600 W 300 500 2 Elektrinis radiatorius su termostatu, kabinamas ant sienos, jungiamas

su pastovios instaliacijos laidais (be kištuko).
R-6 400 W 300 400 2 Elektrinis radiatorius su termostatu, kabinamas ant sienos, jungiamas

su pastovios instaliacijos laidais (be kištuko).
15

PASTABOS:
*Matmenys orientaciniai, tikslinami pagal pasirinktą gamintoją ir atstumus patalpose.
1. San. mazguose ir dušų patalpose įrengiami radiatoriai turi būti pritaikyti naudojimui drėgnose patalpose, atsparūs aptaškymui.
2. Visose patalpose radiatoriams įrengiamos antivandalinės apsauginės grotelės, apsaugančios radiatorius nuo nulaužymo ir apgadinimo.
3. ŽN san. mazguose (E-102, E-103) radiatoriai įrengiami prikelti, 80 cm aukštyje, kad liktų laisvas neįgaliojo vėžimėlio privažiavimas prie sienos.
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SAN. MAZGŲ IR DUŠŲ PERTVARŲ SUVESTINĖ
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A. BREJEVA

17.02.85-
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SAN. MAZGŲ IR DUŠŲ PERTVARŲ SUVESTINĖ LENTELĖ

ŽYMĖ
GAMINIO
ILGIS (cm)

GAMINIO
AUKŠTIS (cm) VNT. (m²)

VISO
(Vnt.) VISO (m²) PASTABOS

P-1 150 195 2.93 m² 2 5.85 m² Drėgmei atspari drožlinė plokštė su plastikine danga.*
P-2 165 195 3.22 m² 2 6.44 m² Drėgmei atspari drožlinė plokštė su plastikine danga.* WC kabina

su spragtukais iš vidinės pusės, su bumbulu - iš išorinės pusės.
Durų vidinėje pusėje su kabliuku pakabinimui.

P-3 100 195 1.95 m² 2 3.90 m² Drėgmei atspari drožlinė plokštė su plastikine danga.*
P-4 92 195 1.79 m² 2 3.59 m² Drėgmei atspari drožlinė plokštė su plastikine danga.*

8 19.77 m²

SAN. MAZGŲ IR DUŠŲ PERTVARŲ SUVESTINĖ LENTELĖ

PASTABOS:
* Pertvarų medžiagiškumas preliminarus, gali būti tikslinamas vykdymo priežiūros metu. Medžiagos turi būti antivandalinės, lengvai
plaunamos, atsparios smūgiams ir įbrėžimams, apsaugotos nuo vandalizmo, neatsargaus naudojimo ir greito sugadinimo.

1.Lentelėje pateiktoje schemoje vaizdas iš išorės.
2. Gaminių išmatavimai nurodyti preliminarūs ir tikslinami pagal pasirinktą gamintoją ir angas natūroje.
3. Rangovas prieš užsakydamas gaminius, susiderina su Užsakovu gamintoją, techninius duomenis, spalvą, varstymo kryptį ir kt.

PERTVARŲ SCHEMOS M 1:100
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